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MEMÒRIA

1. OBJECTE I ABAST

L'objecte  del  present  projecte  simplificat  és  la  descripció  dels  treballs  necessaris  per  la

substitució d'una part de la tanca perimetral de l'escola els Grecs, concretament la tanca que

limita a l'est amb el carrer d'Aristòtil i al nord amb la zona verda. També contempla el trasllat al

límit amb l'espai públic així com el pintat i l'adequació de la porta de vianants i que dóna accés

al carrer d'Aristòtil així com el pintat i adequació del portal corredís que dóna accés a la zona

verda  situada a l’oest de l’escola.

2. ANTECEDENTS

Durant l'any 2018 es va procedir a substituir la tanca de l'escola Vicens Vives per una de

menys permeable per millorar-ne la seguretat de manera que impedís passar objectes des de

l'exterior de la via pública a l'interior del pati de l'escola. 

Es va optar  per  substituir  la  tanca existent  de barrots  per una de planxa micro-perforada

lacada al forn d'iguals característiques que l'existent a la llar d'infants situada just al costat.

Degut al bon funcionament, posteriorment es va procedir a fer el mateix en el pati de l'escola

Narcís Monturiol en dues fases anys 2019 i 2020.

Seguint la mateixa idea i també per millorar-ne la seguretat així com l'estètica, es vol fer el

mateix en el pati de l'escola els Grecs, substituint la part tanca existent que limita amb el
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carrer Aristòtil i la part que limita amb la zona verda, composta per tanca metàl·lica de malla

de simple torsió en una part i en l'altra per malla metàl·lica galvanitzada electrosoldada.

En la mateixa actuació i per millorar-ne l'aspecte es pintarà la porta de vianants i el portal

corredís existent amb el mateix color que la tanca nova, s'aprofitarà per repassar tanques,

frontisses, rodetes i la resta de mecanismes. La porta de vianants es traslladarà just al límit

amb la via pública i alineada amb tanca perimetral esmentada.

3. SOLUCIÓ PROPOSADA

La proposta es substituir  l’actual  tanca perimetral  per  una de nova de xapa d'acer  micro-

perforada,  amb suports  encastats  a  mur  existent  cada 2,70m i  amb una  alçada  total  de

1,935m. Pintar les portes existents i traslladar la porta de vianants seguin l'alineació de la

tanca i just al límit amb la vorera.

La intervenció a realitzar serà la següent: 

Es desmuntarà tota la tanca perimetral que limita amb el carrer Aristòtil i la que limita amb la

zona verda, composta per pals de tub d'acer galvanitzat i malla de simple torsió en part i en

part amb malla electrosoldada. Inclou el lateral de planxa d'acer existent al costat dret de la

porta de vianants. Es carregarà i transportarà a planta de reciclatge autoritzat.

Desmuntar  la porta practicable de vianants així  com els pilars que la sustenten i  la porta

corredissa per pas de vehicles i portar-les a lacar i posterior secat al forn color RAL 8019.

Es traslladaran els pilars de tub d'acer que sustenten la porta de vianants just al límit amb la

vorera i seguin l'alineació de la tanca, segons plànol, s'encastaran a mur existent.
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S'instal·larà la porta de vianants en el nou emplaçament. Repassar frontisses, pany i deixar-la

a punt per al bon funcionament.

S'instal·larà  la  porta  corredissa  en  el  mateix  lloc  on  és.  Inclou  repassar  ferramenta,

mecanismes i deixar-la a punt per al bon funcionament.

S'instal·larà la nova tanca de xapa d'acer micro-perforada d'1,5mm-R5-T7 emmarcada per

travessers verticals de tub perfil acer laminat PDS-28 i travessers horitzontals de  50x30x2mm

amb suports cada 2,70m de tub d'acer laminat quadrat 60x60x2mm encastat a mur existent.

Tot anirà lacat i posterior secat al fons color RAL 8019. Alçada total de la tanca 1,935m.

Característiques de la tanca: 

Suports: cada 2,70m tub quadrat acer laminat 60x60x2mm encastats a mur existent.

Panells: Planxa acer micro-perforat 1,5mm-R5-T7. Emmarcat travessers verticals tub 

perfil acer laminat PDS-28, travessers horitzontals tub perfil acer laminat 50x30x2mm

4. NORMATIVA 

Les  instal·lacions  s’executaran,  mantindran  i  utilitzaran  de  forma  que  compleixin  les

exigències establertes en el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) i les exigències desenvolupades

en els documents bàsics (DB). En particular, caldrà que compleixin: 

- Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel que s’aprova el Codi Tècnic de

l’Edificació. 

- DB SUA – Document bàsic d’exigències bàsiques de seguretat d’utilització i

accessibilitat.

- Normes UNE d’aplicació
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5. VALORACIÓ ECONÒMICA 

S’estima  un  pressupost  dels  treballs,  abans  d’IVA  de  52.163,19  €  que  correspon  a  un

pressupost  d’execució material  de 43.834,61 €,  més 5.698,50 € corresponents al  13% de

despeses  generals  i  més  2.630,08  €  corresponents  al  6%  de  benefici  industrial.  Així,  el

pressupost total del contracte és de 63.117,46 € dels quals 10.954,27 € corresponents al 21%

d’IVA. 

6. CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE 

Característiques del contracte: 

Tipus de contracte: Obra (Subministrament i instal·lació) 

CPV: 44231000-8 Panells prefabricats per a tanques

45421148-3 Instal·lació de tancaments 

Termini d’execució: Quatre mesos des de l’adjudicació del contracte. 
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1 DADES DE L'OBRA

1.1 Tipus d'obra

Substitució de la tanca perimetral de l’escola Els Grecs

1.2 Emplaçament

Escola Els Grecs – carrer Bernat Desclot núm. 12

1.3 Superfície construïda

-

1.4 Pressupost d’execució material: 44.332,34 €
1.5 Termini d’execució previst: 5 setmanes
1.4 Promotor

Ajuntament de Roses

1.5 Enginyer/s autor/s del Projecte d'execució

Xavier Falcó Fernandez, enginyer tècnic

1.6 Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut

Xavier Falcó Fernandez, enginyer tècnic

2 DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT

2.1 Topografia

L’obra se situa en l’escola Els Grecs. 

2.2 Característiques del terreny: resistència cohesió, nivell freàtic

L’obra es tracta de substituir la tanca acutal per una de nova amb unes característiques
diferents que donin més seguretat. 

2.3 Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn

L’obra se situa dins del recinte de l’escola Els Grecs.

2.4 Installacions de serveis públics, tant vistes com soterrades

No s’afecten 

2.5 Ubicació de vials (amplada, nombre, densitat de circulació) i amplada de voreres

No s’afecten
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3 COMPLIMENT DEL R.D. 1627/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES
DE SEGURETAT I  SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ

3.1 INTRODUCCIÓ

3.2 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA

3.3 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS

3.4 MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ

3.5 PRIMERS AUXILIS

3.6 NORMATIVA APLICABLE

3.1 INTRODUCCIÓ

Aquest  Estudi  Bàsic  de  Seguretat  i  Salut  estableix,  durant  l'execució  d'aquesta  obra,  les
previsions  respecte  a la  prevenció  de riscos  d'accidents  i  malalties  professionals,  així  com
informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els
previsibles treballs posteriors de manteniment.

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves
obligacions  en  el  terreny  de  la  prevenció  de  riscos  professionals,  facilitant  el  seu
desenvolupament,  d'acord  amb  el  Reial  Decret  1627/1997  de  24  d'octubre,  pel  qual
s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció.

En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha
d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i
complementin les previsions contingudes en el present document.

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de
Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En
cas  d'obres  de  les  Administracions  Públiques  s'haurà  de  sotmetre  a  l'aprovació  d'aquesta
Administració.

Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel
seguiment  del  Pla.  Qualsevol  anotació  feta  al  Llibre  d'Incidències  haurà  de  posar-se  en
coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores.

Tanmateix  es  recorda  que,  segons  l'art.  15è  del  Reial  Decret,  els  contractistes  i  sot-
contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les
mesures de seguretat i salut a l'obra.

Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat laboral
competent, segons model inclòs a l'annex III del Reial Decret.
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La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure
el Pla de Seguretat i Salut.

El  Coordinador  de  Seguretat  i  Salut  durant  l'execució  de  l'obra  o qualsevol  integrant  de la
Direcció  Facultativa,  en  cas  d'apreciar  un  risc  greu  imminent  per  a  la  seguretat  dels
treballadors,  podrà  aturar   l'obra  parcialment  o  totalment,  comunicant-lo  a  la  Inspecció  de
Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors.

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de
les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è).

3.2 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA

L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits
en l'art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)"
durant l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats:

a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja.

b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 
condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació

c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars

d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les  
Installacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els
defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors

e) La  delimitació  i  condicionament  de  les  zones  d'emmagatzematge  i  dipòsit  dels  
diferents materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats

g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes

h) L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà 
de dedicar a les diferents feines o fases del treball

i) La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms

j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es
realitzi a l'obra o prop de l'obra.

Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents:

1 L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord  amb
els següents principis generals:

a) Evitar riscos

b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar

c) Combatre els riscos a l'origen

d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels 
llocs de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball  i de producció, per tal de  
reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut
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e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica

f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill

g) Planificar  la  prevenció,  buscant  un  conjunt  coherent  que  integri  la  tècnica,  l
'organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels 
factors ambientals en el treball

h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció collectiva a la individual

i) Donar les degudes instruccions als treballadors

2 L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria
de seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines

3 L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que
hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic

4 L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències
no temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte
els riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només
podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les
dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures

5 Podran concertar  operacions d'assegurances que tinguin  com a finalitat  garantir  com a
àmbit  de  cobertura  la  previsió  de  riscos  derivats  del  treball,  l'empresa  respecte  dels  seus
treballadors,  els  treballadors autònoms respecte d'ells  mateixos  i  les  societats  cooperatives
respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal.

3.3 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra  establertes
a l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos
particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant
tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a d'altres feines.

S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes,
talls, cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel
treball que es realitzi.

A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes
i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi.

Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors
(reparació, manteniment...).

3.3.1 MITJANS I MAQUINARIA 

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades
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- Interferències amb Installacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)

- Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitjes, grues...)

- Riscos derivats del funcionament de grues

- Caiguda de la càrrega transportada

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes)

- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament sorollós

- Contactes elèctrics directes o indirectes

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques

3.3.2 TREBALLS PREVIS

- Interferències amb Installacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)

- Caigudes  des  de  punts  alts  i/o  des  d'elements  provisionals  d'accés  (escales,  
plataformes)

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots

- Sobre esforços per postures incorrectes

- Bolcada de piles de materials

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
químiques)

3.3.3 ENDERROCS

- Interferències amb Installacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics

- Projecció de partícules durant els treballs

- Caigudes  des  de  punts  alts  i/o  des  d'elements  provisionals  d'accés  (escales,  
plataformes)

- Contactes amb materials agressius

- Talls i punxades

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament sorollós

- Fallida de l'estructura

- Sobre esforços per postures incorrectes

- Acumulació i baixada de runes

3.3.4 MOVIMENTS DE TERRES I EXCAVACIONS

- Interferències amb Installacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
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- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics

- Caigudes  des  de  punts  alts  i/o  des  d'elements  provisionals  d'accés  (escales,  
plataformes)

- Cops i ensopegades 

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques

- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament sorollós

- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases

- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques

- Sobre esforços per postures incorrectes

- Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar

3.3.5 FONAMENTS

- Interferències amb Installacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)

- Projecció de partícules durant els treballs

- Caigudes  des  de  punts  alts  i/o  des  d'elements  provisionals  d'accés  (escales,  
plataformes)

- Contactes amb materials agressius

- Talls i punxades

- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament sorollós

- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases

- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques

- Contactes elèctrics directes o indirectes

- Sobre esforços per postures incorrectes

- Fallides d'encofrats

- Fallides de recalçaments

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics

- Bolcada de piles de material

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
químiques)

3.3.6 ESTRUCTURA

- Interferències amb Installacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)

- Projecció de partícules durant els treballs

- Caigudes  des  de  punts  alts  i/o  des  d'elements  provisionals  d'accés  (escales,  
plataformes)

- Contactes amb materials agressius
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- Talls i punxades

- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament sorollós

- Contactes elèctrics directes o indirectes

- Sobre esforços per postures incorrectes

- Fallides d'encofrats

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics

- Bolcada de piles de material

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
químiques)

- Riscos derivats de l'accés a les plantes

- Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials

3.3.7 RAM DE PALETA

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics

- Projecció de partícules durant els treballs

- Caigudes  des  de  punts  alts  i/o  des  d'elements  provisionals  d'accés  (escales,  
plataformes)

- Contactes amb materials agressius

- Talls i punxades

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament sorollós

- Sobre esforços per postures incorrectes

- Bolcada de piles de material

- Riscos  derivats  de  l'emmagatzematge  de  materials  (temperatura,  humitat,  reaccions
químiques)

3.3.8 COBERTA

- Interferències amb Installacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)

- Projecció de partícules durant els treballs

- Caigudes  des  de  punts  alts  i/o  des  d'elements  provisionals  d'accés  (escales,  
plataformes)

- Contactes amb materials agressius

- Talls i punxades

- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament sorollós

- Sobre esforços per postures incorrectes

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
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- Caigudes de pals i antenes

- Bolcada de piles de material

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
químiques)

3.3.9 REVESTIMENTS I ACABATS

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics

- Projecció de partícules durant els treballs

- Caigudes  des  de  punts  alts  i/o  des  d'elements  provisionals  d'accés  (escales,  
plataformes)

- Contactes amb materials agressius

- Talls i punxades

- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Sobre esforços per postures incorrectes

- Bolcada de piles de material

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
químiques)

3.3.10 INSTALLACIONS

- Interferències amb Installacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)

- Caigudes  des  de  punts  alts  i/o  des  d'elements  provisionals  d'accés  (escales,  
plataformes)

- Talls i punxades

- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Emanacions de gasos en obertures de pous morts

- Contactes elèctrics directes o indirectes

- Sobresforços per postures incorrectes

- Caigudes de pals i antenes

3.3.11 RELACIÓ  NO  EXHAUSTIVA  DELS  TREBALLS  QUE  IMPLIQUEN  RISCOS
ESPECIALS (Annex II del R.D.1627/1997)

1 Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda
d'altura, per les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments 
aplicats o l'entorn del lloc de treball

2 Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d
'especial gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui  
legalment exigible

3 Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica
obligui a la delimitació de zones controlades o vigilades

4 Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió
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5 Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió

6 Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de  
terres subterranis

7 Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic

8 Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit

9 Treballs que impliquin l'ús d'explosius

10 Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

3.4 MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ

Com a  criteri  general  primaran  les  proteccions  collectives  en front  les  individuals.  A més,
s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines
de treball. D'altra banda els medis de protecció hauran d'estar homologats segons la normativa
vigent.

Tanmateix,  les  mesures  relacionades  s'hauran  de  tenir  en  compte  pels  previsibles  treballs
posteriors (reparació, manteniment...).

3.4.1 MESURES DE PROTECCIÓ COLLECTIVA

- Organització  i  planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents  
feines i circulacions dins l'obra

- Senyalització de les zones de perill

- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de
l'obra com en relació amb els vials exteriors

- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega
i descàrrega

- Respectar les distàncies de seguretat amb les Installacions existents

- Els elements de les Installacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants

- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra

- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques,  
control de la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc

- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra

- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat

- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements 
(subsòl, edificacions veïnes)

- Comprovació  d'apuntalaments,  condicions  d'estrebats  i  pantalles  de  protecció  de  
rases

- Utilització de paviments antilliscants. 

- Collocació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.

- Collocació de xarxat en forats horitzontals

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament installades
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- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides

- Collocació de plataformes de recepció de materials en plantes altes

3.4.2 MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules

- Utilització de calçat de seguretat

- Utilització de casc homologat

- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir  
punts  d'ancoratge segurs per  poder  subjectar-hi  el cinturó de seguretat  homologat,  la  
utilització del qual serà obligatòria

- Utilització  de  guants  homologats  per  evitar  el  contacte  directe  amb  materials  
agressius i minimitzar el risc de talls i punxades

- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos

- Utilització de mandils

- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els treballs 
amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire

3.4.3 MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS

- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la  
calçada  s'ha de  preveure un passadís  protegit  pel  pas de vianants.  El  tancament  ha  
d'impedir que persones alienes a l'obra puguin entrar.

- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació 
amb els vials exteriors

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega
i descàrrega

- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements 
(subsòl, edificacions veïnes)

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

 

3.5 PRIMERS AUXILIS

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent.

S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de
traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb
els  telèfons  i  adreces  dels  centres  assignats  per  a  urgències,  ambulàncies,  taxis,  etc.  per
garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats.

3.5.1 LLISTAT DE CENTRES D’ASSISTÈNCIA
ÀREA BÀSICA DE SALUT (C.A.P.)
Ctra. Mas Oliva, s/n   telf. 972.15 38 10 
HOSPITAL DE FIGUERES
Ronda Parroco Aroles, s/n   telf. 972.50 14 00
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CONSORCI TRANSPORT SANITARI
telf. 972.50 50 50
   972.67 50 50

3.5.2     RECONEIXEMENT MÈDIC

Tot el personal que comenci a treballar a l’obra, haurà de passar un reconeixement
mèdic previ al treball i, que serà repetit en el període d’un any.

3.6 NORMATIVA APLICABLE

(En negreta les que afecten directament a la construcció). Data d'actualització:18/12/1997
- Directiva 92/57/CEE de  24 de Junio (DO: 26/08/92)

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de 
construcción temporales o móviles
- RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97)

Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción
Transposició de la Directiva 92/57/CEE
Deroga el  RD 555/86  sobre obligatorietat  d'inclusió d'Estudi  de Seguretat  i  Higiene  en
projectes d'edificació i obres públiques

- Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95)
Prevención de riesgos laborales
Desenvolupament de la Llei a través de les següents disposicions:

· RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97)
Reglamento de los Servicios de Prevención

· RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)
Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo

· RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo
En el capítol 1 excloeix les obres de construcció però el RD 1627/1997 l'esmenta en quant
a escales de mà.
Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo 

(O. 09/03/1971)
· RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas 
que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores
· RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97)

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes
cancerígenos durante el trabajo

· RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los trabajadores 

de equipos de protección individual
· RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97)

Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo

Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre utilització dels equips de treball
Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo 

- O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52)
Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la Construcción
Modificacions: O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53) 
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O.d 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66)
Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956

- O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66º a 74º (BOE: 03/02/40)
Reglamento general sobre Seguridad e Higiene

- O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1º a 4º, 183º a 291º y Anexos I y II (BOE: 05/09/70; 
09/09/70)

Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construcción, vidrio y cerámica
Correcció d'errades: BOE: 17/10/70

- O. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86)
Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio

el estudio de Seguridad e Higiene
Correcció d'errades: BOE: 31/10/86

- O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87)
Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su 

cumplimiento y tramitación
- O. de 31de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87)

Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado
- O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77)

Reglamento de aparatos elevadores para obras
Modificació: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81)

- O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88)
Instrucción  Técnica  Complementaria  MIE-AEM  2  del  Reglamento  de  Aparatos  de
elevación y Manutención referente a grúas-torre desmontables para obras
Modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90)

- O. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84)
Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto

- O. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87)
Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de
amianto

- RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89)
Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido

durante el trabajo
- O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71)

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo
Correcció d'errades: BOE: 06/04/71
Modificació: BOE: 02/11/89
Derogats alguns capítols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD
665/1997, RD 773/1997 i RD 1215/1997

- Resoluciones  aprobatorias  de  Normas  técnicas  Reglamentarias  para  distintos
medios de protección personal de trabajadores 

· R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metálicos
· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos
· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores

Modificació: BOE: 24/10/75
· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de electricidad

Modificació: BOE: 25/10/75
· R.  de  28  de  julio  de  1975  (BOE:  04/09/75):  N.R.  MT-5:  Calzado de  seguridad  contra

riesgos mecánicos
Modificació: BOE: 27/10/75

· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de maniobras
Modificació: BOE: 28/10/75          
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· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de protección personal de 
vias respiratorias. Normasa comunes y adaptadores faciales

Modificació: BOE: 29/10/75
· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de protección personal de

vias respiratorias: filtros mecánicos
Modificació: BOE: 30/10/75

· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de protección personal de
vias respiratorias: mascarillas autofiltrantes

Modificació: BOE: 31/10/75
· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de protección personal de
vias respiratorias: filtros químicos y mixtos contra amoníaco

Modificació: BOE: 01/11/75
- Normativa d'àmbit local (ordenances municipals)
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PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS

Preliminar 

-01. Objecte del Plec de condicions
-02. Documentació del contracte de l'obra
-03. Disposicions legals que s'hauran de tenir en compte
-04. Interpretacions

Delimitació general de les funcions tècniques

-05. Direcció de l'obra
-06. Facultats generals
-07. Tècnics Directors
-08. Règim jurídic
-09. Contractista
-10. Llibre d'obres

Obligacions i drets generals del contractista

-11. Verificació dels documents del Projecte
-12. Pla de seguretat
-13. Oficina d'obra
-14. Representació del contractista
-15. Presència del contractista a l'obra
-16. Responsabilitat del contractista
-17. Treballs no estipulats expressament
-18. Reclamacions contra els tècnics directors
-19. Recusació pel contractista del personal nomenat per la Direcció Facultativa
-20. Faltes del personal
-21. Vigilància a l'obra

Prescripcions generals relatives als treballs, als materials i als mitjans auxiliars

-22. Camins i accessos
-23. Replanteig de l'obra
-24. Començament de l'obra i del pla de treball
-25. Ampliació del projecte per causes imprevistes
-26. Pròrroga per causa de força major
-27. Responsabilitat de la Direcció Facultativa
-28. Condicions generals en l'execució dels treballs
-29. Obres ocultes
-30. Vicis amagats
-31. Condicions que han de reunir els materials
-32. Materials i aparells
-33. Materials no utilitzables
-34. Control de qualitat
-35. Neteja de les obres
-36. Treballs defectuosos
-37. Mitjans auxiliars
-38. Obres en període estival
-39. Supòsits de modificacions
-40. Partides alçades
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Preliminar 

Article 1. OBJECTE DEL PLEC DE CONDICIONS

Les obres objecte d'aquest projecte són totes les necessàries i suficients per a les obres de substitució de la
tanca de l’escola Els Grecs, amb estricta subjecció a la documentació de l'obra gràfica i estricta del projecte, a
les condicions que s'assenyalen en els Plec de condicions i a les ordres que, en cada cas particular, puguin
dictar els tècnics directors de l'obra.

Aquesta documentació es completa amb l'estat d’amidaments i el pressupost de l'obra, on s'inclou una
referència de tots els treballs detallats en el projecte, sense que es pugui al·legar errades en els amidaments -
que haurà de revisar i ratificar, o fer seves el contractista-, interpretació del projecte o dels preus unitaris que
hauran servit per compondre el pressupost total.

Article 2. DOCUMENTACIÓ DEL CONTRACTE D'OBRA

Integren el contracte els següents documents relacionats per ordre de prelació quant al valor de les seves
especificacions en cas d'omissió o aparent contradicció:

1r Les condicions fixades en el document de contracte d'empresa o arrendament de l'obra si existeix.
2n El present Plec de condicions particulars.
3r El Plec de condicions general.
4t La resta de la documentació del projecte.

Les ordres i instruccions de la Direcció Facultativa de les obres s'incorporen al projecte com a interpretació,
complement o precisió de les seves determinacions. En cada document, les especificacions literals prevalen
sobre les gràfiques, i en els plànols, la cota preval sobre la mesura a escala.

Article 3.  NORMES D’APLICACIÓ GENERAL I DISPOSICIONS LEGALS A TENIR EN
COMPTE.

En l'execució d'aquesta obra, s'hauran de tenir en compte les disposicions que resultin de l'aplicació de la
normativa concreta d'obres d'edificació i urbanització, que inclou:

Urbanisme i administració pública
 Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del Text refós de la Llei d'urbanisme
 Decret 305/2006, de 18 de juliol, de Reglament de la Llei d’urbanisme.
 Reial Decret Legislatiu 2/2008 de Text refós de la Llei del Sòl.
 Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, de Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
 Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les

administracions públiques.
 Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, activitats i serveis del ens locals

(ROAS).
 Text refós del Pla General d'Ordenació Urbana de Roses (PGOU) de juliol de 2013 aprovat definitivament per la

Comissió Provincial d’Urbanisme de Girona en data 7 de juliol de 1993, juntament amb les posteriors
modificacions puntuals aprovades.

Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques
 Llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat.
 Decret 135/1995, de 24 de març, de Desplegament de la Llei 20/1991 de Promoció de l’Accessibilitat i de

supressió de Barreres Arquitectòniques.
 Reial Decret 505/2007, pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat i de supressió de barreres

arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat.
 Ordre VIV/561/2010, de 1 de Febrer, per el que es desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques

d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats

Seguretat i salut en el treball
 Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.
 Reial decret 1627/1997 de 24 d’octubre, pel que s’estableixen les Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut en

les Obres de Construcció.

Residus de la construcció i control de qualitat
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 Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de 
Catalunya (PROGROC).

 Decret 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i 
altres residus de la construcció.

 Decret 375/88, de 1 de desembre, sobre control de qualitat de l’edificació. Ordre 13/09/89 relació mínima de 
materials a controlar. Ordre 16/04/92 modifica la relació de materials. 

Enllumenat i protecció del medi nocturn
 Llei 6/2001, de 31 de maig, d’Ordenació Ambiental de l’Enllumenat per a la Protecció del Medi Nocturn.
 Decret 190/2015, de 25 d'agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de 

l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn
 Decret 82/2005, de 3 de maig de Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001 d’Ordenació Ambiental de 

l’Enllumenat per a la Protecció del Medi Nocturn.

Altres administracions
 Llei 4/1998 de Protecció del Cap de Creus.
 MAH/2618/2006 Pla Especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc natural del Cap de Creus.
 Llei 5/2003 de Mesures de prevenció d’incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb

la trama urbana i el reglament que la desenvolupa (decret 123/2005).
 Llei 5/1998 de Ports de Catalunya i el Reglament que la desenvolupa (decret 258/2003).
 Decret 17/2005 de Reglament de Marines interiors.
 Decret 206/2001 de Reglament de Policia portuària.
 Llei 22/1988 de Costes i el Reglament que la desenvolupa (RD 1471/1989).
 Llei 6/2005 de Carreteres i el reglament que la desenvolupa (decret 293/2003).
 Llei 8/2005 de protecció, gestió i ordenació del paisatge i el Reglament que la desenvolupa (decret 343/2006)
 Pla Director Urbanístic del Sòl no Urbanitzat de la Serra de Rodes i entorn publicat al DOGC la seva aprovació

definitiva en data 12 de gener de 2007.
 Pla Director Territorial de l’Empordà publicat al DOGC la seva aprovació definitiva en data 20 d’octubre de 2006.

Control ambiental de les activitats
 Llei 20/2019, de 4 de desembre de 2012, de prevenció i control ambiental de les activitats (PCAA)
 Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels

governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica 

Soroll
 Llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll, en referència a la zonificació acústica, objectius de qualitat i

emissions acústiques i el Reglament que la desenvolupa (RD 1367/2207).
 Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i annexos modificats segons el Decret

176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei.
 Ordenança municipal de sorolls i vibracions de Roses.

També, si s’escau, la següent normativa relativa a:
 Decret 65/1982, de 9 de març, que regula l’atenció assitencial i educativa dels infants menors de 6 anys.
 Decret 1004/1191, modificació continguda a la Disposició Addicional 3ª del RD 1487/1994.
 Decret 353/2000, sobre requisits mínims de determinats centres d’educació infantil.
 Criteris per a la construcció de nous edificis per a centres docents públics.
 Decret 297/1997, de 25 de novembre, reglament de policia sanitària mortuòria.
 Catàleg d’elements urbans i criteris d’urbanització aprovat inicialment pel Ple Ordinari de data 3 de desembre de

2001 i definitivament per decret de data 15 de febrer de 2002.

Article 4. INTERPRETACIONS

És obligatori per part del contractista l'acompliment exacte de totes les prescripcions contingudes en aquest
document i en els documents oficials referents a la indústria de la construcció vigent, i si sortissin dubtes o
interpretacions diferents, l'esmentat contractista haurà de consultar i acomplir exactament les ordres donades
pels tècnics directors, havent d'informar-los durant tota l'execució de l'obra.
D'una manera general es considera complementari del present document, el Plec de condicions generals de la
Direcció General d'Arquitectura, 1960 (O.M. 4 de juny de 1973).

Delimitació general de les funcions Tècniques

Article 5. DIRECCIÓ DE L'OBRA

La direcció facultativa dels treballs l'assumeixen els tècnics municipals als quals l’Ajuntament ha nomenat com
a Directors de les obres.
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Article 6. FACULTATS GENERALS

A més de totes les facultats particulars que corresponguin als tècnics directors, és missió específica seva la
direcció dels treballs que es realitzen a les obres, tant per ell mateix, com per mitjà dels seus representants
tècnics, i per això amb autoritat tècnica legal completa i indiscutible, fins i tot el previst específicament en el
Plec de condicions de l'edificació i urbanització, sobre les persones i les coses situades a l'obra, i en relació
amb els treballs que, per l'execució dels edificis i obres annexes, duguin a terme.

Article 7. TÈCNICS DIRECTORS

Correspon als tècnics directors:
a) Comprovar l'adequació del projecte a les característiques del  sòl.
b) Efectuar el replanteig de l'obra i preparar a l'acte corresponent.
c) Redactar els complements o rectificacions del projecte que siguin necessàries.
d) Assistir a les obres tantes vegades com sigui necessari a fi de resoldre les contingències que es produeixin

i impartir les instruccions complementàries que siguin necessàries per aconseguir la correcta solució
arquitectònica.

e) Coordinar la intervenció en l'obra d'altres tècnics que, en el seu cas, concorrin a la direcció en funció pròpia
en aspectes parcials de la seva especialitat.

f) Planificar, a la vista del projecte urbanístic del contracte i de la normativa tècnica d'aplicació, el control de
qualitat i econòmic de les obres.

g) Realitzar o disposar de les proves i assaigs de materials, instal·lacions i altres unitats d'obra segons les
freqüències programades en el Pla de control, així com efectuar les demés comprovacions que resultin
necessàries per assegurar la qualitat constructiva d'acord amb el projecte i la normativa tècnica aplicable.
Informarà al constructor dels resultats donant les ordres oportunes; si no es resol la contingència adoptarà
les mesures que corresponguin.

h) Redactar quant es requereixi l'estudi dels sistemes adequats als perills del treball per la realització de l'obra
i aprovar el Pla de seguretat i salut per l'aplicació del mateix.

i) Comprovar les instal·lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i salut en el treball,
controlant la seva correcta execució.

j) Realitzar els amidaments de l'obra executada i donar conformitat, segons les relacions establertes a les
certificacions valorades i a la liquidació final de l'obra.

k) Aprovar les certificacions parcials d'obra, la liquidació final i assessorar el promotor en l'acte de recepció.
l) Preparar la documentació final de l'obra i expedir i subscriure el certificat final d'obra.

Article 8. RÈGIM JURÍDIC

El contracte es regirà pel plec de clàusules administratives generals pels contractes d’obres aprovat per
l’Ajuntament de Roses, el plec de clàusules administratives particulars, el present plec de condicions
particulars i el Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions públiques aprovat per
R.D.1098/2001 de 12 d’octubre.

Article 9. CONTRACTISTA

Correspon al contractista:
a) Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d'obra que siguin necessaris i projectant o

autoritzant les instal·lacions provisionals i mitjans auxiliars de l'obra.
b) Elaborar, quan es requereixi, el Pla de seguretat i salut de l'obra en aplicació de l'estudi corresponent, i

disposar, en tot cas, l'execució de les mesures preventives, vetllant pel seu acompliment i per l’observança
de la normativa vigent en matèria de seguretat del treball.

c) Fer subscriure amb els tècnics directors l'acta de replanteig de l'obra.
d) Ordenar i dirigir l'execució material d'acord amb el projecte, a les normes tècniques i a les regles de la

bona construcció. Ostentarà la direcció de tot el personal que intervingui en l'obra i coordini les
intervencions dels sots-contractats.

e) Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials i elements constructius que s'utilitzin, comprovant
els preparats a l'obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció de la direcció facultativa, els
subministraments o prefabricats que no contin amb les garanties o documents idoneïtat  requerits per les
normes d'aplicació.

f) Custodiar el llibres d'ordres i seguiment de l'obra i donar el vist-i-plau a les  anotacions que es practiquin.
g) Facilitar a la direcció facultativa amb antelació  suficient, els materials necessaris per dur a terme els
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assaigs que li corresponguin.
h) Preparar les certificacions parcials d'obra i la proposta de liquidació final.
i) Subscriure amb el promotor les actes de recepció provisional i definitiva.
j) Concertar les assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant l'obra.
k) És obligació del contractista la col·locació dels cartells informatius de les obres a realitzar, d’acord amb el

model inclòs en el projecte subministrat per la Direcció Facultativa, tant pel que fa al de l’Administració
Municipal com d’altres Administracions que intervinguin en el projecte. La col·locació dels cartells
esmentats serà preceptiva i previ a la tramitació i presentació de la primera certificació d’obres.

l) És a càrrec del contractista la col·locació de cartells, senyals de trànsit i altres sistemes indicatius de les
obres que s’estan realitzant a la via pública, així com la realització i pagaments dels tràmits administratius
necessaris per a l’ocupació d’aquesta via pública, sempre que no sigui sota llicència municipal.

Article 10. LLIBRE D’OBRES

S’entregarà per part del promotor un llibre d’obres que el contractista haurà de custodiar, i servirà per recollir
les ordres que dicti la direcció facultativa i les incidències i comunicacions que tant la direcció com el
contractista puguin formular, les quals hauran de ser assabentades per ambdues parts.

Obligacions i drets generals del contractista

Article 11. VERIFICACIÓ DEL DOCUMENT DEL PROJECTE

Previ a l’inici de les obres, el contractista consignarà per escrit que la documentació aportada li resulta suficient
per a la comprensió de la totalitat de l'obra contractada. En cas contrari, sol·licitarà els aclariments pertinents.

Article 12. PLA DE SEGURETAT

El contractista es compromet a complir i fer complir la Llei 31/1995 de 8 de novembre, de prevenció de riscos
laborals, l'Ordenança general de seguretat i higiene en el treball segons l'ordre del Ministeri del Treball
9/03/1971 i tota la normativa que complementa, i les ordres demanades de la Direcció Facultativa en aquest
sentit. Així mateix complirà el que estableix el Real Decreto 1627/1997 de 24 d’octubre pel que s’estableixen
disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, incidint en la presentació del Pla de
seguretat i el compliment de l’article 11 del RD 1627/1997.

També es prendran les mesures que calguin per evitar danys als béns públics i privats, evitant també la
caiguda de materials de l'obra i col·locant les proteccions i senyalitzacions necessàries per al pas de vianants.
De l'acompliment d'aquests punts, en serà responsable directe al contractista. La Direcció Facultativa es
reserva el dret de modificar i/o complementar les proteccions esmentades.

Article 13. OFICINA A L'OBRA

El contractista habilitarà a l'obra una oficina en la qual s’instal·lin unes taules adequades on es pugui estendre
i consultar els plànols. En aquesta oficina el contractista tindrà sempre una còpia de tots els documents del
projecte que li hagin estat facilitats pels tècnics directors, i també el llibre d'ordres. 

Cada ordre haurà d'estar feta i signada per la Direcció Facultativa, i se subscriurà l'assabentat en
representació del contractista pel cap de l'obra o encarregat. La còpia de cada ordre quedarà en poder de la
Direcció Facultativa, mentre que l’original restarà en el llibre.

Article 14. PERSONAL DEL CONTRACTISTA

El contractista restarà obligat a tenir un tècnic titulat de grau mig o superior responsable dels treballs, i si no en
té cap serà el mateix contractista qui portarà l'obra, la qual cosa serà comunicada per escrit a l'Ajuntament
abans de començar els treballs.

Tant el contractista com el tècnic titulat seran responsables dels accidents, perjudicis o infraccions que puguin
passar a cometre's per l'execució anòmala de les obres o l'incompliment de les disposicions, en especial, la
normativa de seguretat i salut en el treball i les de seguretat de vianants, vehicles i neteja de la via pública.

Article 15. PRESÈNCIA DEL CONTRACTISTA A L'OBRA

El contractista per ell mateix o per mitjà dels seus tècnics o encarregats estarà present durant la jornada legal
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de treball i acompanyarà la Direcció Facultativa, en les visites que facin a les obres, posant a la seva
disposició la pràctica dels reconeixements que es considerin necessaris subministrant-los les dades
necessàries per a la comprovació dels amidaments i liquidacions.

Article 16. RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA

El contractista s'obliga a complir exactament els preceptes continguts en les disposicions vigents de caràcter
oficial que regulin en el treball, o que successivament, entrin en vigor. Queda també obligat a l'acompliment de
tot el que es prescriuen les ordenances municipals, reglaments de policia urbana, legislació vigent respecte al
treball, i serà responsable dels perjudicis que sobrevinguessin per incompliment d'aquests requisits d'una
manera especial s'obliga a complir amb tot rigor l'Ordenança de seguretat i higiene del treball en la indústria de
la construcció. El contractista vigilarà, doncs, de traslladar aquesta responsabilitat degudament a tots els sots-
contractistes que puguin auxiliar-lo en l'execució de l'obra contractada. Serà també responsable, jurídica i
econòmicament, de tots els mals que per causa seva es produïssin a les vies públiques o finques contigües.
El contractista és responsable del bon funcionament i de l'execució de les obres, ordenarà a la demolició i
reconstrucció de les que, a criteri de la Direcció Tècnica de l'obra, no reuneixin les degudes condicions, sense
que pugui considerar-se factor eximint el fet d'haver estat ja examinades amb anterioritat. En cap cas podran
al·legar-se aquestes circumstàncies com a factors que poguessin afectar la data d'acabament de les obres.

Es fa especial menció, si així s’estableix en el Pla de seguretat, de l'obligació del contractista de constituir en
l'obra el Comitè de Seguretat del Treball previst en les disposicions vigents, el qual estarà presidit pel cap de
l'obra designat per l'empresa constructora, i de subscriure una assegurança que cobreixi el risc de danys i
enfonsament de l'obra, al de responsabilitat civil, el risc de maquinària i els riscs extraordinaris.

Article 17. TREBALLS NO ESTIPULATS EXPRESSAMENT

És l'obligació del contractista executar tot el que sigui necessari per a la construcció i aspecte de les obres,
encara que no estigui expressament estipulat, sempre que, sense separar-se de l'esperit d'aquest plec i de la
seva correcta interpretació, ho disposi la Direcció Tècnica de l'obra.
És a càrrec del contractista la realització de xarxes provisionals per garantir el subministrament dels diferents
serveis que s’afecten o que cal reposar. Així mateix haurà d’abonar les reparacions realitzades per els
instal·ladors autoritzats per avaries en serveis existents a causa de l’execució de les obres, omitint el cas que
l’existència del servei no hagués estat definida pel projecte o les companyies concessionàries.

És l’obligació del contractista el tancament perimetral de l’àmbit de l’obra a judici de la Direcció Tècnica o del
Coordinador de Seguretat i Salut. Tanmateix és a càrrec seu els diferents tancaments o passeres provisionals
que fossin necessaris per garantir la seguretat dels vianants i permetre un recorregut peatonal necessari a
judici de la Direcció Tècnica.

Article 18. RECLAMACIONS CONTRA ELS TÈCNICS DIRECTORS

Les reclamacions que el contractista vulgui fer de les ordres que li manen els tècnics directors, solament podrà
presentar-les per mitjà d'ells mateixos, davant l'Ajuntament, i si són d'ordre econòmic directament a
l'Ajuntament. Contra disposicions d'ordre tècnic o facultatiu dels tècnics directors, no s'admetrà cap reclamació
i el contractista podrà salvar la responsabilitat, si així ho creu oportú, mitjançant una exposició raonada dirigida
als tècnics directors, als quals podran limitar les seves respostes al justificant de recepció, que en tot cas serà
l'obligatori per a aquest tipus de reclamacions.

Article 19. REPOSICIÓ PEL CONTRACTISTA DEL PERSONAL NOMENAT PER LA
DIRECCIÓ FACULTATIVA

La Direcció de les obres podrà no admetre el personal que, segons el seu criteri, no reuneixi les condicions
d'aptitud per al bon desenvolupament de l'obra, essent substituït per altre personal apte sense dret a
reclamació per part del contractista.

El contractista no podrà recusar els arquitectes, enginyers, aparelladors o personal encarregat per aquests de
la vigilància de les obres, ni demanar que per part de l'Ajuntament es designin uns altres facultatius per als
reconeixements i amidaments. Quan es cregui perjudicat pel treball d'aquests procedirà d'acord a l'estipulat en
l'article precedent, però sense que per aquesta causa pugui interrompre's la marxa dels treballs.
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Article 20. FALTES DEL PERSONAL

La Direcció Tècnica, en el supòsit de desobediència a les seves instruccions, incompetència manifesta o
negligència greu que comprometi o destorbi la marxa dels treballs, podrà requerir el contractista perquè aparti
de l'obra els operaris causants de la pertorbació.

Article 21. VIGILÀNCIA A L'OBRA

El contractista està obligat, un cop començada l'obra, a abonar l'import de la vigilància diürna i nocturna que
puguin fer falta; aquest import es considerarà inclòs en les despeses generals d'obra.

Prescripcions generals relatives als treballs, materials i als mitjans auxiliars

Article 22. CAMINS I ACCESSOS

El constructor disposarà a càrrec seu dels accessos a l'obra i al seu tancament. La Direcció Tècnica podrà
exigir la seva modificació o millora.

Article 23. REPLANTEIG DE L'OBRA

Abans d'iniciar-se les obres, tindrà lloc el replantejament general del projecte. L'esmentat replantejament el
farà la Direcció Tècnica junt amb un representant legal del contractista adjudicatari.

S'hi farà constar, expressament, les contradiccions, errors i omissions que s'hagin observat en els documents
contractuals del projecte, no podent-se procedir a cap reclamació per part de l'adjudicatari, entenent-se que
abans de fer l'oferta s'ha de procedir a un detallat estudi de projecte.

El replantejament es farà d'acord amb els plànols del projecte i es deixaran sobre el terreny els senyals i
referències, amb suficient garantia de permanència per tal de poder fer referència els treballs que s'executin.

Es faran replantejaments parcials que la Direcció Facultativa determini, i s'aixecarà acta en cada ocasió. Les
despeses dels replantejaments seran a càrrec del contractista. L'absència del contractista o del seu
representant legal als replantejaments no implicarà el reconeixement que en resulti.

Article 24. PROGRAMA DE TREBALL.

El contractista estarà obligat a presentar un programa de treball en el termini d'un mes, llevat de causa
justificada des de la notificació de l'autorització per iniciar les obres, quan s'estableixi expressament en el Plec
de clàusules administratives particulars. Aquesta clàusula haurà de figurar sempre que la total execució de
l'obra estigui prevista en més d'una anualitat. L'administració resoldrà sobre ell, dins els 30 dies següents a la
seva presentació. La resolució pot imposar al programa de treball presentat la introducció de modificacions o
acompliment de determinades prescripcions, sempre que no contravinguin les clàusules de la contracta.

El programa de treball especificarà dins l'ordenació general, els períodes i imports d'execució de les diferents
unitats d'obra compatibles amb els terminis parcials establerts en el Plec de clàusules administratives
particulars per a l'acabament de les diferents parts fonamentals en què s'hagi considerat l'obra.
En el cas que l'execució de les obres coincideixi amb els mesos d'estiu, l'Ajuntament es reserva el dret
d'aturar les obres des del 30 de juny fins el 15 de setembre per raons d'interès públic donat que es tracta
d'una població turística, els costos que això suposi aniran a càrrec del contractista i sense que aquest tingui
cap dret d'indemnització. Durant aquest espai de temps en que les obres s'hagin d'aturar es podrà acordar una
suspensió de les obres essent a càrrec del contractista el manteniment de la senyalització, obra executada,
instal·lacions, ...
 
La Direcció Tècnica podrà acordar no donar curs a les certificacions d'obra fins que el contractista hagi
presentat en la forma deguda el programa de treball quan aquest sigui obligatori, sense dret a interessos de
demora, en el seu cas, per retard en el pagament de les certificacions.

Article 25. AMPLIACIÓ DEL PROJECTE PER CAUSES IMPREVISTES O DE FORÇA MAJOR

Quan calgui per motiu imprevist o per qualsevol accident ampliar el projecte, no s’interromprà els treballs, es
continuarà segons les instruccions donades per la Direcció Tècnica mentre es formula o es tramita el projecte
modificat, d’acord amb el que disposa el vigent Reglament general de la Llei de Contractes de les
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Administracions Públiques. El contractista està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials el
que la Direcció de les obres disposi per a apuntalaments, enderrocs, recalçaments o qualsevol altra obra de
caràcter urgent, anticipant de moment aquest servei, ja que el seu import li serà consignat en un pressupost
addicional.

Article 26. PRÒRROGA PER CAUSA DE FORÇA MAJOR

Si per causa de força major o independentment de la voluntat del contractista, aquest no pogués començar les
obres, hagués de suspendre-les o no li fos possible acabar-les en els terminis fixats, se li atorgarà una
pròrroga proporcionada per a acompliment de la contracta, després de l'informe favorable de l'arquitecte. 

El contractista exposarà, per escrit dirigit a la Direcció Tècnica, la causa que impedeix l'execució o la marxa
dels treballs i el retard que per això s'originaria en els terminis acordats, raonant degudament la pròrroga que
sol·liciten per aquesta.

Article 27. RESPONSABILITAT DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA

El contractista no podrà excusar-se de no haver acomplert els terminis de les obres estipulats, al·legant com a
causa la mancança de plànols o ordres de la Direcció Facultativa, a excepció del cas que havent-lo sol·licitat
per escrit no se li haguessin proporcionat.

Article 28. CONDICIONS GENERALS DE L'EXECUCIÓ DELS TREBALLS

Els treballs s'ajustaran exactament als plànols del projecte d'execució, a aquest Plec de condicions i a l'estat
d'amidaments. Els tècnics directors de l'obra resoldran qualsevol discrepància que pogués existir. Si per
qualsevol circumstància fos necessari efectuar alguna variació a l'obra, es redactaran els corresponents
plànols modificats, als quals es consideraran des del dia de la seva data part integrant del projecte primitiu i,
per tant, subjectes a les especificacions de cadascun dels documents d'aquests, sempre i que no se li oposi.

Qualsevol ordre donada pels tècnics no s'oposarà cap alteració en el pressupost del projecte si no es redacta
el corresponent projecte modificat.

Article 29. OBRES OCULTES

De tots els treballs i unitats que hagin de quedar amagats a l'acabament de l'obra, s'aixecaran els plànols
necessaris perquè quedin perfectament definits; aquests documents s'estendran per duplicat, i s'entregarà: un,
a la Direcció Tècnica; i el segon, al contractista, signats tots ells pels tres. Aquests hauran d'anar suficientment
acotats i es consideraran documents indispensables per efectuar els amidaments.

Article 30. VICIS AMAGATS

Si la Direcció Facultativa tingués raons fonamentades per creure en l'existència de vicis de construcció
amagats en les obres executades, ordenarà en qualsevol moment i abans de la recepció definitiva els
enderrocs que cregui necessaris per al reconeixement dels treballs que suposi que són defectuosos. Les
despeses seran a càrrec del constructor sempre que la Direcció Tècnica tingui raó en els supòsits.

Article 31. CONDICIONS QUE HAN DE REUNIR ELS MATERIALS

Qualsevol material que fos necessari emprar haurà de reunir les qualitats que es requereixin per la seva funció
a judici de la Direcció Tècnica de l'obra i d'acord amb els Plecs generals de condicions.

Els productes industrials d'utilització a l'obra que, per les seves especials peculiaritats es determinin
excepcionalment en el document contractual per referència a la marca, model o denominació específica,
solament podran substituir-se per uns altres de similars per part del contractista, si així ho autoritza
expressament la Direcció Tècnica de l'obra, en el corresponent llibre d'ordres. S'entendrà que un producte és
similar si compleix les mateixes característiques tècniques quant a funcionalitat, qualitat i disseny.

Si el producte similar autoritzat és de menor preu, es certificarà la partida corresponent de conformitat amb
aquest menor preu, i s'acompanyarà la certificació de l'obra amb el document que acrediti la conformitat de la
Direcció Facultativa i del contractista amb el preu. Si no s’arriba a un acord en la fixació del preu del material
similar, aquest no podrà autoritzar-se.
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Article 32. MATERIALS I APARELLS. LA SEVA PROCEDÈNCIA

El contractista té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els punts que li sembli
convenient, excepte en els casos en què el Plec particular de condicions tècniques preceptuï una procedència
determinada.
Obligatòriament, i abans de procedir al seu emprenent o arreplegament, el constructor haurà de presentar a la
Direcció Tècnica una llista completa dels materials i aparells a utilitzar en la qual s'especifiquen totes les
indicacions sobre marques, qualitats, procedència i idoneïtat de cadascun d'ells.

Article 33. MATERIALS NO UTILITZABLES

El contractista, al seu càrrec, transportarà i col·locarà agrupant-los ordenadament i en lloc adequat, els
materials procedents d'excavacions i enderrocs. Es retiraran de l'obra i es portaran a l'abocador quan així
estigui establert en el pressupost.

Article 34. CONTROL DE QUALITAT

En les ofertes per a la construcció de l'obra es consideraran incloses totes les despeses necessàries per
procedir als assaigs previstos en les normes i disposicions generals i d'una manera especial quan facin
referència al control de qualitat de l'obra, d’acord al nivell d’exigència definit en el Pla de Control de Qualitat.

Aquest control de qualitat haurà de contractar-se amb un laboratori degudament homologat, que ofereixi
garanties suficients a judici de la Direcció Tècnica. El seu cost està inclòs en el pressupost, tant si es troba
formant part d’un percentatge del P.E.M. o bé com a capítol independent.

Article 35. NETEJA DE LES OBRES

És obligació del contractista mantenir les obres netes tant de runes com de materials sobrants, fer
desaparèixer les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, adoptar les mesures i executar tots els
treballs que siguin necessaris perquè l'obra ofereixi un bon aspecte.

Article 36. TREBALLS DEFECTUOSOS

Fins que hi hagi la recepció definitiva de les obres, el contractista és l'únic responsable de l'execució dels
treballs que ha contractat i de les faltes i defectes que puguin existir en aquests, per la seva mala execució o
per la deficient qualitat dels materials utilitzats o aparells col·locats, sense que puguin servir d'excusa, ni li
concedeixi cap dret la circumstància que els tècnics directors o els seus subalterns no li hagin estat valorats
en les certificacions particulars d'obres, que sempre se suposa que s'estenen i abonen a bon compte.

Com a conseqüència de tot això, quan els tècnics municipals directors o el seu representant en l'obra se
n'adonin de vicis i defectes en els treballs executats, o que els materials utilitzats o els aparells col·locats no
reuneixen les condicions preceptuades, ja sigui en el curs de l'execució dels treballs o una vegada s'hagin
acabat, i abans de verificar-se la recepció definitiva de l'obra, que les parts defectuoses siguin enderrocades i
reconstruïdes d'acord amb el contractat i tot això a càrrec de l'adjudicatari de les obres.

Article 37. MITJANS AUXILIARS

Seran a càrrec del contractista les bastides, cintes, màquines i altres mitjans auxiliars que es necessitin per al
funcionament i execució dels treballs, i les connexions de servei i instal·lacions necessàries per a la correcta
execució de les obres, no tenint la Direcció Facultativa cap responsabilitat per qualsevol avaria o accident
personal que pugui passar a les obres per insuficiència dels esmentats mitjans auxiliars.
El contractista està obligat, a criteri de la Direcció Tècnica, a disposar en cada moment de la maquinària
necessària per poder portar l'obra al ritme fixat en el contracte d'acord amb el calendari de l'obra.

Article 38. OBRES EN PERÍODE ESTIVAL

En cas que l’execució de les obres coincideixi amb el mesos d’estiu, l’ajuntament es reserva el dret d’aturar-les
des del 30 de juny fins el 15 de setembre per raons d’interès públic donat que es tracta d’una població turística.
Els costos que això suposi aniran a càrrec del contractista i sense que aquest tingui cap dret d’indemnització.
Durant aquest espai de temps en que les obres s’hagin d’aturar es podrà acordar la suspensió de les obres
essent a càrrec del contractista el manteniment de la senyalització, l’obra executada, instal·lacions, etc.
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Article 39. SUPÒSITS DE MODIFICACIONS

El projecte es pot modificar en base a uns supòsits, els quals s'entenen referits a la condició de no haver sigut
previsibles amb anterioritat a la contractació i havent aplicat tota la diligència requerida d'acord amb una bona
pràctica professional en l'elaboració del projecte o en la redacció de les especificacions tècniques, essent
aquests supòsits els següents:

1. Aparició de serveis afectats ocults no detectats o per causes objectives de tipus geològic, hídric o
arqueològic.

2. Modificacions imposades per les companyies subministradores d'aigua, d'electricitat i de gas, en les
seves respectives xarxes i per incorporar millores en les instal·lacions municipals com ara enllumenat
públic, sanejament i reg.

3. Per causes d’impossibilitat de plantar espècies previstes per qüestions de període de plantació,
estucatge del viver i altres aspectes derivats de la climatologia, plagues, etc 

Partides d'obra que es puguin afectar amb la modificació: la modificació només podrà afectar a les partides
incloses o per incloure en el capítol d'enderrocs i moviments de terres, de clavegueram, d'aigua potable, de
baixa tensió, d'enllumenat públic.

Aquesta modificació no pot suposar l’establiment de nous preus unitaris no previstos en el contracte.

Percentatge màxim del preu del contracte que es pot afectar en la modificació: 10%

Article 40. PARTIDES ALÇADES

D’acord amb l’article 154.3 del RD 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la
Llei de Contractes de les administracions públiques, RGLCSP, les partides alçades d’abonament íntegre
s’abonaran al contractista un cop executades en la seva totalitat.

Tot i això i d’acord amb aquest article, determinades partides alçades d’abonament íntegre que s’inclouen
en el pressupost d’aquest projecte es liquidaran de forma proporcional a les certificacions d’obra
executades o a l’evolució pròpia de la mateixa partida a justificar. Aquestes partides a liquidar
proporcionalment a l’obra realitzada són, bàsicament, les següents:

 Partida alçada a justificar per despeses del compliment del Pla de seguretat i salut durant l’execució
de les obres.

 Partida alçada pel compliment del programa de control de qualitat sobre els materials de l’obra.

 Altres partides alçades a justificar per obres de modificació, desplaçament, modificació i/o millora
d’instal·lacions de les companyies de serveis públics.
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PRESSUPOST
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Projecte substitució tanca perimetral escola Els Grecs

PRESSUPOST Data: 29/09/22 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost 1

Capítol 01 Únic

1 F216R243 m Desmuntatge de la tanca metàl.lica existent inclòs la càrrega, el
transport i el cost de portar i depositar a la planta de reciclatge (P - 1)

5,75 217,350 1.249,76

2 K89BBBH0 u Desmuntatge porta de vianants i pilars metàl.lics accés c, Aristòtil,
portar a lacar i pintar color RAL8019, secat la forn. Instal.lar-la
alineada a tanca perimetral, just al límit amb la via pública segons
detall. Inclou repàs de la ferramenta (frontisses, pany, tanca, etc...) (P -
3)

960,42 1,000 960,42

3 K89B1000 u Desmuntatge porta corredissa de vehicles accés zona verda, portar a
lacar i pintar color RAL8019, secat la forn. Instal.lar-la en el mateix
lloc. Inclou repàs de la ferramenta (rodes, pany, tanca, etc...) (P - 2)

960,42 1,000 960,42

4 KB32U010 m2 Subministrament i instal.lació de tanca metàl.lica de planxa d'acer
micro-perforada 1,5mm-R5-T7. Postes tub perfil acer laminat quadrat
60x60x2mm encasatats a murexistent cada 2,70m. Marc travessers
verticals tub perfil acer laminat PDS-28, travessers horitzontals tub
perfil acer laminat 50x30x2mm. Tot lacat color RAL8019 secat al forn.
Inclou tota la ferramenta necessària per a la instal.lació. (P - 4)

187,09 217,350 40.664,01

TOTAL Capítol 01.01 43.834,61

EUR
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Projecte substitució tanca perimetral escola Els Grecs

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 43.834,61

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 43.834,61............................................................. 5.698,50

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 43.834,61................................................................ 2.630,08

Subtotal 52.163,19

21 % IVA SOBRE 52.163,19............................................................................................... 10.954,27

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 63.117,46

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( SEIXANTA-TRES MIL  CENT DISSET EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS )

Roses, a la data de la signatura
(Document signat digitalment)
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PLÀNOLS
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