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ESTADO DE MEDICIONES 





1.1 PLANTA SOTANO
1.1.1 PLANTA
1.1.1.1 DERRIBOS
1.1.1.1.1 021200010_1 m2 S2. De extracción de pavimentos de hormigón en masa, con corte de disco y compresor

manual, hasta un espesor de 17 cm, para formación desague aguas freáticas provinentes de
la peña. Incluida la limpieza, retirada y carga manual de escombros, transporte al vertedero y
tasas de vertido.

Canaleta recogida agua 1 13,75 0,50 6,875

Total m2 ............: 6,875

1.1.1.2 ALBAÑILERIA
1.1.1.2.1 PP0001 m S2. Formación desague consistente en la regularización de la regata, formación de la

pendiente según detalle de proyecto. Relleno del desague con gravas. Incluida la limpieza,
retirada y carga manual de escombros, transporte al vertedero y tasas de vertido.

Canaleta recogida agua 1 13,75 13,750

Total m ............: 13,750

1.1.1.2.2 PP0002 m2 S3. Repaso con mortero  de cal grasa y cemento porland encima muro de mamposteria
segun detalle de proyecto. Incluida la limpieza, retirada y carga manual de escombros,
transporte al vertedero y tasas de vertido.

Remate paret 1 15,00 0,30 4,500
1 5,00 0,30 1,500
1 2,00 2,000

Total m2 ............: 8,000

1.1.1.2.3 PP0003 ud S8. Rehabilitación del horno del castillo, consitente en la recolocación de las piezas
ceramicas desprendidas con mortero de cal y repaso del rejuntado existente. Incluida la
limpieza, retirada y carga manual de escombros, transporte al vertedero y tasas de vertido.

1 1,000

Total ud ............: 1,000

1.1.1.3 REVESTIMIENTOS
1.1.1.3.1 230420020 m2 S6. De falso techo de placas de cartón yeso para revestir de 13 mm de grueso colgadas con

perfileria no vista. Incluye piezas laterales hasta el techo reculados respecto el perímetro,
p.p. piezas especiales. etc.

Falso techo planta sotano 1 95,00 95,000
laterales 1 10,00 10,000

Total m2 ............: 105,000

1.1.1.3.2 330100090 m2 S6. De pintura plástica lisa, aplicada con rodillo sobre yeso.

Falso techo planta sotano 1 95,00 95,000
laterales 1 10,00 10,000

Total m2 ............: 105,000

1.1.1.3.3 230211030 m2 S11. De revoco de paredes, con mortero de cemento portland tipo 1:4 (M-7,5a) a buena vista 
con acabado enfoscado. Incluida la limpieza, retirada y carga manual de escombros,
transporte al vertedero y tasas de vertido.

Exterior tronetas planta sotano 1 10,00 10,000

Total m2 ............: 10,000

1.1.1.3.4 330100350 m2 De pintura al cemento, aplicada con rodillo sobre cementos y  derivados.

Exterior tronetas planta sotano 1 10,00 10,000

Total m2 ............: 10,000

1.1.1.4 CARPINTERIA METÁLICA Y CERRAJERIA
1.1.1.4.1 KB321A0E m2 S7. Reja de acero según detalle de proyecto, con mano de imprimación y pintada con 2 capas

de pintura tipo OIKOS FERROMICACIO  NF2310, color marrón óxido, con tornilleria enrasada
y pintada, para evitar la entrada de animales al interior del castillo.

REJAS 3 3,000

Total m2 ............: 3,000
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1.1.1.4.2 330101010 ud S4. Cerramiento exterior de aluminio de una hoja color negro (ral estandard) serie ALUMINIO
COR-2000 PR, con dimensiones aproximadas 800x800mm, incluye herrajes, pernos, y
manubrio, tapajuntas de 40 y elementos de sujeción necesarios, todo incluido. Vidrio
4-12-4mm. Incluye extracción carpinteria existente, carga manual, transporte al vertedero y
tasas de vertido.

Ventanas nuevas tronetas 2 2,000

Total ud ............: 2,000

1.1.1.4.3 300200090_1 m S5. De pasamanos de acero de 50x10mm, con mano de imprimación y pintada con 2 capas
de pintura tipo OIKOS FERROMICACIO  NF2310, color marrón óxido, anclada, para tener una
resistencia y rigidez mínima de 0,80 KN/m de fuerza horizontal, todo según detalle Proyecto.

Pasamanos planta sotano 1 20,00 20,000

Total m ............: 20,000

1.1.1.5 INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ALUMBRADO
1.1.1.5.1 PPE0001_1 ud Sumministro y colocación tapa caja eléctrica de empalme, de acero (aprox. 10cmx10cm), con

mano de imprimación y pintada con 2 capas de pintura tipo OIKOS FERROMICACIO  NF2310,
color marrón óxido, con tornilleria enrasada y pintada.

10 10,000

Total ud ............: 10,000

1.1.1.5.2 PP0065 m Suministro y colocación de conductor para nueva línia de alumbrado alojado en tubo de Cu
de 16 mm de diámetro nominal i de grueso 1 mm, según norma UNE-EN 1057, colocado en
obra. Incluye p.p. piezas especiales (codos, sujeciones, etc.).

1 25,00 25,000
1 8,00 8,000
1 5,00 5,000

Total m ............: 38,000

1.1.1.5.3 PP0055 ud Suministro y colocación luminaria modelo Iteka de la casa IGUZZINI con lámpara de
descarga 35W HIT (REF.B789)

Paño de paret lateral 1 3,00 3,000
Escalera bombas 1 2,00 2,000

Total ud ............: 5,000

1.1.1.5.4 PP0051 ud Suministro y colocación luminaria florescente modelo ISIGN de la casa IGUZZINI de 80W
(1760mm) con soporte pared.  REF.6740

Línia lateral terraza superior 4 4,000
Pasillo ascensor 2 2,000

Total ud ............: 6,000

1.1.1.5.5 PP0052 ud Ud. Fluorescente de 1x58 W de la casa OSRAM o similar, con protección IP 20 clase I, cuerpo
de chapa de acero de 0,7 mm pintado Epoxi poliéster en horno, anclaje chapa galvanizada
con tornillos incorporados o sistema colgado, electrificación con: reactancia, regleta de
conexión, portalámparas, cebadores, y/lámparas fluorescentes trifósforo (alto rendimiento),
replanteo, pequeño material y conexionado.

Fluorescentes 12 12,000

Total ud ............: 12,000

1.1.1.5.6 PP0070 ud Connexión a cuadro eléctrico existente o a linia de alumbrado existente a partir de cuadro
electrico o caja de empalme según plano de instalaciones.

Connexiones a instal.lación existente 3 3,000

Total ud ............: 3,000

1.1.1.5.7 U04068 ud Parte proporcional (totalidad de la obra) de Proyecto eléctrico y legalización.

Toda la planta sótano 1 1,000

Total ud ............: 1,000

1.1.1.6 AYUDAS ALBAÑIL INSTALACIONES
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1.1.1.6.1 PP0023 ud Ayudas de albañil para instalación eléctrica.

1 1,000

Total ud ............: 1,000

1.1.1.7 INSTALACIÓN SANEAMIENTO
1.1.1.7.1 360300060 ud Desagüe de P.V.C. de presión de 11 cm. de diámetro, colgado, para recoger agua proviente

de goteras en el techo, y conducirlas hasta el bajante, con primer tramo introducido en el
techo, incluyendo p.p accesorios y piezas especiales, y connexión al bajante. Todo según
detalle de proyecto.

1 1,000

Total ud ............: 1,000

1.1.1.7.2 PP0028 ud Plancha de acero galvanizado y prelacado de 0,6 mm de espesor y 35 cm de desarrollo
máximo, con  pliegues perimetrales, colocada colgada con fijaciones mecánicas para
recoger agua provinente de las goteras. Incluye desagüe con tubo de PVC y connexión al
bajante, todo segun detalle de proyecto.

1 1,000

Total ud ............: 1,000

1.1.2 S1. TRASTERO
1.1.2.1 DEMOLICIÓN
1.1.2.1.1 K2131121 m3 Demolición pavimento de hormigón, con compresor. Incluida la limpieza, retirada y carga

manual de escombros, transporte al vertedero y tasas de vertido.

1 0,30 0,300

Total m3 ............: 0,300

1.1.2.1.2 020500030 ud Formación boquete en la piedra existente, para encastar viga de madera con un
recolzamiento de 15cm mínimo, con compresor manual. Incluida la limpieza, retirada y carga
manual de escombros, transporte al vertedero y tasas de vertido.

10 10,000

Total ud ............: 10,000

1.1.2.2 ESTRUCTURA
1.1.2.2.1 090300010 kg Perfil laminado simple, de clase S-275-J, angular L150.12mm, plegado, colocado anclado en

muro de hormigón con taco químico diam. 12 cada 50cmpara sustentar vigas de madera
trastero, con imprimación, segun detalle de proyecto.

perfil L 100.10 2 5,00 27,30 273,000

Total kg ............: 273,000

1.1.2.2.2 100300310 m Vigueta de madera de pino del país de 10X18 cm., nivelada y repartida, i/ tratamiento
fungicida, cortes, entalladuras para su correcto acoplamiento, colocación de elementos de
atado, según CTE/ DB-SE-M, todo segun detalle de proyecto.

Vigas estructura trastero 1 30,00 30,000

Total m ............: 30,000

1.1.2.2.3 D19MD025_1 m2 Panel de pino silvestre de 120x80X2,4cm, despiece segun detalle de proyecto, para interíores
(resistencia al deslizamiento Rd  s/ UNE-ENV 12633 para zonas secas, CLASE 1 para
pendientes menores al 6%), lijado y tres manos de barniz al agua, s/CTE-DB SU y
NTE-RSE-11.

Superficie paneles 1 20,00 20,000

Total m2 ............: 20,000

1.1.2.2.4 330100882_1 m2 De pintura intumescente hasta conseguir R120, aplicada sobre supeficie de madera,
previamente limpiada, seca y lijada.

Superficie vigas de madera 15 15,000

Total m2 ............: 15,000
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1.1.2.2.5 330100882_2 m2 De pintura intumescente hasta conseguir R120, aplicada sobre supeficie de acero,
previamente limpiada y seca.

Superficie vigas de acero 1 3,00 3,000

Total m2 ............: 3,000

1.1.2.2.6 PP0024 ud Traslado (incluido desmontaje i montaje) escalera de madera existente acceso cisterna

1 1,000

Total ud ............: 1,000

1.1.2.3 ALBAÑILERIA
1.1.2.3.1 131000050 m2 De pared de 15 cm. de ladrillo perforado de 5x14x29 cm., unido con  mortero M-5a, para

revestir.

Paret cerramiento altillo cuarto insta… 1 2,30 3,10 7,130

Total m2 ............: 7,130

1.1.2.4 REVESTIMIENTOS
1.1.2.4.1 230211030_1 m2 De revoco de paredes, con mortero de cemento portland tipo 1:4 (M-7,5a) a buena vista  con

acabado enfoscado. Incluida la limpieza, retirada y carga manual de escombros, transporte al
vertedero y tasas de vertido.

Paret cerramiento altillo cuarto insta… 2 2,30 3,10 14,260

Total m2 ............: 14,260

1.1.2.4.2 330100350_1 m2 De pintura al cemento, aplicada con rodillo sobre cementos y  derivados, color a decidir por
la DF.

Paret cerramiento altillo cuarto insta… 2 2,30 3,10 14,260
Paret existente 1 3,00 4,50 13,500

Total m2 ............: 27,760

1.1.2.4.3 230590040 m2 Pintura de poliuretano tipo MASTERTOP TC 445 o similar.

Sup. suelo baño trastero 1 5,00 5,000

Total m2 ............: 5,000

1.1.2.5 SANEAMIENTO
1.1.2.5.1 360300111 m Colector enterrado de P.V.C. de 11 cm. de diámetro nominal, autoportante, con unión elástica

con masilla adhesiva de poliuretano, colocado al fondo de la regata y relleno regata con
mortero.

Recogida aguas freaticas provinentes n… 1 2,50 2,500

Total m ............: 2,500

1.1.2.5.2 360300111_1 ud Connexión desagüe a red de saneamiento existente

1 1,000

Total ud ............: 1,000

1.1.2.6 INSTALACIÓN ELÉCTRICA
1.1.2.6.1 410700040 ud De instalación eléctrica para cuarto pequeño (baño, trastero, etc.) empotrada con hilos de 

sección reglamentaria, 1 enchufe toma de tierra, 1 punto de luz y 1  punto de encendido, de
calidad media, todo segun plano de instalaciones..

Cuarto instalaciones 1 1,000
Altillo 1 1,000

Total ud ............: 2,000

1.1.2.6.2 PP0052 ud Ud. Fluorescente de 1x58 W de la casa OSRAM o similar, con protección IP 20 clase I, cuerpo
de chapa de acero de 0,7 mm pintado Epoxi poliéster en horno, anclaje chapa galvanizada
con tornillos incorporados o sistema colgado, electrificación con: reactancia, regleta de
conexión, portalámparas, cebadores, y/lámparas fluorescentes trifósforo (alto rendimiento),
replanteo, pequeño material y conexionado.

Cuarto instalaciones 2 2,000
Altillo 2 2,000

Total ud ............: 4,000
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1.1.2.6.3 PP0065 m Suministro y colocación de conductor para nueva línia de alumbrado alojado en tubo de Cu
de 16 mm de diámetro nominal i de grueso 1 mm, según norma UNE-EN 1057, colocado en
obra. Incluye p.p. piezas especiales (codos, sujeciones, etc.).

2 2,000

Total m ............: 2,000

1.1.2.6.4 D27JP105 Ml Suministro y colocación de conductor para nueva línia de alumbrado alojado en tubo PVC
rigido de 20 mm de diámetro nominal, de cobre unipolares aislados pública concurrencia
ES07Z1-K 3x1,5 mm2., en sistema monofásico, (activo, neutro y protección), colocado en
obra. Incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.

2 2,000

Total Ml ............: 2,000

1.1.2.6.5 PP0070 ud Connexión a cuadro eléctrico existente o a linia de alumbrado existente a partir de cuadro
electrico o caja de empalme según plano de instalaciones.

1 1,000

Total ud ............: 1,000

1.2 PLANTA BAJA
1.2.1 REVELLÍN
1.2.1.1 DEMOLICIÓN
1.2.1.1.1 PP0022 ud BR5. Extracción de foco existente. Acopio para posterior reutilización.

Focos entrada castillo 2 2,000

Total ud ............: 2,000

1.2.1.2 ALBAÑILERIA
1.2.1.2.1 L9CRJ100 m2 BR6. Repaso juntas del pavimento de losas de piedra con mortero. Incluida la limpieza,

retirada y carga manual de escombros, transporte al vertedero y tasas de vertido.

Superfície de la rampa 1 95,00 95,000

Total m2 ............: 95,000

1.2.1.2.2 PP0007 m BR4. Formación regata en pavimento existente con corte de disco para desaguar aguas
pluviales. Incluida la limpieza, retirada y carga manual de escombros, transporte al vertedero
y tasas de vertido.

Regata 1 5,00 5,000

Total m ............: 5,000

1.2.1.2.3 PP00025 ud BR3. Eliminación escalón tarima foso según detalle proyecto

1 1,000

Total ud ............: 1,000

1.2.1.3 CARPINTERIA METÁLICA Y CERRAJERIA
1.2.1.3.1 300200090_2 m BR2. De pasamanos de acero de 50x10mm,  con mano de imprimación y pintada con 2 capas

de pintura tipo OIKOS FERROMICACIO  NF2310, según detalle Proyecto.

Passamano lateral rampa acceso revellín 1 20,00 20,000

Total m ............: 20,000

1.2.1.3.2 300100010_2 ud BR7. Barandilla de acero, realizada con pletina maciza de 50x10 mm, con mano de
imprimación y pintada con 2 capas de pintura tipo OIKOS FERROMICACIO  NF2310, color
oxido, anclada, segun detalle de proyecto, para tener una resistencia y rigidez mínima de 0,80
KN/m de fuerza horizontal.

Barandilla escalera de caracol 1 1,000

Total ud ............: 1,000

1.2.1.4 INSTALACIONES
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1.2.1.4.1 PP0065 m Suministro y colocación de conductor para nueva línia de alumbrado alojado en tubo de Cu
de 16 mm de diámetro nominal i de grueso 1 mm, según norma UNE-EN 1057, colocado en
obra. Incluye p.p. piezas especiales (codos, sujeciones, etc.).

Línia 1 1 25,00 25,000
Línia 2 1 15,00 15,000
Línia 3 1 10,00 10,000

Total m ............: 50,000

1.2.1.4.2 PP0050.35 ud Suministro y colocación luminaria modelo CUBO MEDIUM BANADIERA CORTEN de la casa
VIABIZZUNO con lámpara 35W de halogenos metalicos. Incluye KIT HALOGENOS
METÁLICOS 35W 40º y lámpara.

Acceso Revellín 8 8,000

Total ud ............: 8,000

1.2.1.4.3 PP0050.70 ud Suministro y colocación luminaria modelo CUBO MEDIUM BANADIERA CORTEN de la casa
VIABIZZUNO con lámpara 70W de halogenos metalicos. Incluye KIT HALOGENOS
METÁLICOS 70W 40º y lámpara.

2 2,000

Total ud ............: 2,000

1.2.1.4.4 PP0060 ud Suministro y colocación Mastil CUBO MEDIUM BANADIERA CORTEN de la casa VIABIZZUNO.
Incluye accesorios, piezas especiales, etc.

1 1,000

Total ud ............: 1,000

1.2.1.4.5 PP0053 ud Suministro y colocación proyector modelo Muralux WW (asimetrico extensivo, bañador de
pared) de la casa CARANDINI con lámpara 150W de Vsap. Incluye lámpara MUR3090. Color
no blanco.

2 2,000

Total ud ............: 2,000

1.2.1.4.6 PP0070 ud Connexión a cuadro eléctrico existente o a linia de alumbrado existente a partir de cuadro
electrico o caja de empalme según plano de instalaciones.

3 3,000

Total ud ............: 3,000

1.2.1.5 AYUDAS DE ALBAÑIL PARA INSTALACIÓN ELÉCTRICA
1.2.1.5.1 PP0023 ud Ayudas de albañil para instalación eléctrica.

1 1,000

Total ud ............: 1,000

1.2.2 PLANTA
1.2.2.1 ALBAÑILERIA
1.2.2.1.1 060100271_1 m2 BI7. De pavimento de hormigón en masa, de cemento portland HM-20-B-20-I, de 15 cm. de

espesor, acabado pulido, previa limpieza de matojos de la superficie de piedra existente.

Letrina Gobernador 1 5,00 5,000

Total m2 ............: 5,000

1.2.2.1.2 PC2902 m2 Pavimento de piezas de piedra artificial de 40x20 cm y 7 cm de grueso, de la casa Paviments
Julià o similar, de color gris granítico, colocadas con mortero de cemento 1:6/165 l, con un
tratamiento superficial protector a base de resinas epoxi al agua.

Acceso Letrina Gobernador 5 5,000

Total m2 ............: 5,000

1.2.2.1.3 PP0014 m2 BI12. Aplicación producto fijador paret de mamposteria existente

Diferentes puntos localizados 5 5,000

Total m2 ............: 5,000

1.2.2.2 REVESTIMIENTOS
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1.2.2.2.1 230420020 m2 S6. De falso techo de placas de cartón yeso para revestir de 13 mm de grueso colgadas con
perfileria no vista. Incluye piezas laterales hasta el techo reculados respecto el perímetro,
p.p. piezas especiales. etc.

Falso techo planta acceso 1 85,00 85,000

Total m2 ............: 85,000

1.2.2.2.2 330100090 m2 S6. De pintura plástica lisa, aplicada con rodillo sobre yeso.

Falso techo planta acceso 1 85,00 85,000

Total m2 ............: 85,000

1.2.2.2.3 PP0004_2_1 ud Remate lateral entrega carpinteria contra pared de piedra existente con mortero de CP
ligeramente enfundido y acabado con pintura plástica del mismo color que la carpinteria.

1 1,000

Total ud ............: 1,000

1.2.2.3 CARPINTERIA METÁLICA Y CERRAJERIA
1.2.2.3.1 PP0004_1 ud BI3. Modificación puerta entrada, consistente en la integración de una nueva cerradura, un

retenedor, un nuevo tirador y unas platinas macizas de acero en la carpinteria existente para
incorporar todo lo anterior, acabado pintado identico a la parte existente, todo incluido
según detalle de proyecto.

Puerta entrada 1 1,000

Total ud ............: 1,000

1.2.2.3.2 PP0013_2 ud BI5. Suministro y colocación de cerramiento exterior de aluminio de una hoja color negro (ral
estandard) serie ALUMINIO COR-2000 PR, con dimensiones aproximadas 1200x1500, incluye
herrajes, pernos, y manubrio, tapajuntas de 40 y elementos de sujeción necesarios, todo
incluido. Vidrio 4-12-4mm.

Pl. baja 1 1,000

Total ud ............: 1,000

1.2.2.3.3 PP0004_4.1 ud BI 6. Modificación cerramiento existente de acero inoxidable y cristal, consistente en la
instalación  nuevo sistema de sujeción con tornillos, para permitir matenimiento del
cerramiento, recorte de la carpinteria (marco y cristal) para adaptación nuevo nivel de
proyecto, sorreado de toda la perfileria de acero inoxidable para conseguir acabado mate,
todo según detalle de proyecto.

Cerramiento exterior 2 2,000

Total ud ............: 2,000

1.2.2.3.4 PP0013_1 ud BI10. Suministro y colocación de cerramiento exterior de dos hojas de aluminio color negro
(ral estandard) serie ALUMINIO COR-2000 PR, con dimensiones 2250x2200, cerramiento 3
puntos, incluye herrajes, pernos, y manubrio a los 2 lados, tapajuntas de 40 y elementos de
sujeción necesarios, todo incluido. Vidrio laminar 5+5mm. Incluye extracción carpinteria
existente, carga manual, transporte al vertedero y tasas de vertido.

Pl. baja 2 2,000

Total ud ............: 2,000

1.2.2.3.5 PP0030 ud Repaso carpinterias correderas existentes

1 1,000

Total ud ............: 1,000

1.2.2.3.6 PP0015 ud BI13. Valla protección caida bombas, con pasamano de acero ancado, con mano de
imprimación y pintada con 2 capas de pintura tipo OIKOS FERROMICACIO  NF2310, color
oxido, todo segun detalle de proyecto.

1 1,000

Total ud ............: 1,000
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1.2.2.3.7 300100010_3 m BR7. Barandilla acero cisterna anclada, ccon mano de imprimación y pintada con 2 capas de
pintura tipo OIKOS FERROMICACIO  NF2310, color oxido, para tener una resistencia y rigidez
mínima de 0,80 KN/m de fuerza horizontal.

Barandilla cisterna 1 10,00 10,000

Total m ............: 10,000

1.2.2.3.8 PP0012 ud Suministro y colocación de escalera de caracol de la casa Maydisa modelo STAR de diam.
150cm, incluydo remates, piezas especiales, etc. según detalle de proyecto. Incluye
redistribución de vigas de madera existentes para la instalación de la escalera.

1 1,000

Total ud ............: 1,000

1.2.2.3.9 PP0012_1 ud Barandilla de acero, realizada con pletina maciza de 50x10 mm, con mano de imprimación y
pintada con 2 capas de pintura tipo OIKOS FERROMICACIO  NF2310, color oxido, anclada,
segun detalle de proyecto, para tener una resistencia y rigidez mínima de 0,80 KN/m de
fuerza horizontal.

1 1,000

Total ud ............: 1,000

1.2.2.4 CARPINTERIA MADERA
1.2.2.4.1 PP0013 ud BI9. Rampa de madera apoyada sobre escalones de piedra existentes con base de listones

de pino de 5x5 cm i panel de madera DM de 2,2 cm, y forrado de la cara superior pisable con
moqueta, totalmente colocada grapada retorno perímetro inferior del panel de madera,  para
interiores (resistencia al deslizamiento rd  s/ une-env 12633 para zonas secas, clase 1 para
pendientes menores al 6%), s/ cte-db su, todo segun detalle de proyecto.

2 2,000

Total ud ............: 2,000

1.2.2.4.2 D19MD025_1 m2 Panel de pino silvestre de 120x80X2,4cm, despiece segun detalle de proyecto, para interíores
(resistencia al deslizamiento Rd  s/ UNE-ENV 12633 para zonas secas, CLASE 1 para
pendientes menores al 6%), lijado y tres manos de barniz al agua, s/CTE-DB SU y
NTE-RSE-11.

Superficies paneles de madera 1 8,75 8,750

Total m2 ............: 8,750

1.2.2.4.3 330100882_3 m2 De barniz intumescente Wood Stofire Intumescente (Sistema W.S.I.) hasta conseguir R90, 
aplicada sobre supeficie de madera, previamente limpiada, seca y lijada.

Sup. vigas de madera existentes 1 6,00 6,000

Total m2 ............: 6,000

1.2.2.5 SANEAMIENTO
1.2.2.5.1 PP0028 ud Plancha de acero galvanizado y prelacado de 0,6 mm de espesor y 35 cm de desarrollo

máximo, con  pliegues perimetrales, colocada colgada con fijaciones mecánicas para
recoger agua provinente de las goteras. Incluye desagüe con tubo de PVC y connexión al
bajante, todo segun detalle de proyecto.

1 1,000

Total ud ............: 1,000

1.2.2.5.2 360300060 ud Desagüe de P.V.C. de presión de 11 cm. de diámetro, colgado, para recoger agua proviente
de goteras en el techo, y conducirlas hasta el bajante, con primer tramo introducido en el
techo, incluyendo p.p accesorios y piezas especiales, y connexión al bajante. Todo según
detalle de proyecto.

1 1,000

Total ud ............: 1,000

1.2.2.6 INSTALACIONES
1.2.2.6.1 PP0025 ud Previsión instalaciones bar (llave de paso auga, acometida electrica y desagüe saneamiento)

en arqueta.

1 1,000

Total ud ............: 1,000
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1.2.2.6.2 PPE0001_2 ud BI15. Sumministro y colocación tapa caja eléctrica.

3 3,000

Total ud ............: 3,000

1.2.2.6.3 D27OA815 ud Ud. Base enchufe con toma de tierra desplazada realizado en tubo PVC corrugado de D=20 y
conductor de cobre unipolar aislados pública concurrencia ES07Z1-K 2,5 mm2. (activo,
neutro y protección), incluido caja de registro, caja mecanismo universal con tornillo, base
enchufe 10/16 A (II), así como marco respectivo, totalmente montado e instalado desde .

1 1,000

Total ud ............: 1,000

1.2.2.6.4 U04068 ud Parte proporcional (totalidad de la obra) de Proyecto eléctrico y legalización.

Toda la planta acceso y planta cubierta 1 1,000

Total ud ............: 1,000

1.2.2.7 AYUDAS DE ALBAÑIL PARA INSTALACIÓNES
1.2.2.7.1 PP0023 ud Ayudas de albañil para instalación eléctrica.

1 1,000

Total ud ............: 1,000

1.2.2.8 VARIOS
1.2.2.8.1 PP0029 ud Redistribució mobiliario bar

1 1,000

Total ud ............: 1,000

1.2.3 BI 1. SERVICOS
1.2.3.1 DEMOLICIÓN
1.2.3.1.1 021200070 m2 De extracción de pavimentos de losas de piedra, tomada con mortero de cemento, con

compresor. Incluida la limpieza, retirada y carga manual de escombros, transporte al
vertedero i tasas de vertido.

Extracción pavimento losas de piedra a… 1 5,00 5,000

Total m2 ............: 5,000

1.2.3.1.2 021200070_2 m3 Demolición de roca con mortero expansivo, con taladros de 40 mm de diam. con una
separación de 400 mm y 2 m de longitud, como máximo, troceado de material con
compresor. Incluida la limpieza, retirada y carga manual de escombros, transporte al
vertedero i tasas de vertido.

1 2,00 2,000

Total m3 ............: 2,000

1.2.3.2 ALBAÑILERIA
1.2.3.2.1 180100050 m2 De tabique de cerámica de ladrillo hueco de 7x12x25 cm., unido con  mortero M-5a.

Repisa 1 2,25 1,00 2,250
1 3,15 1,00 3,150

Total m2 ............: 5,400

1.2.3.2.2 230211250 m2 De revoco maestreado vertical de paredes interiores, a 3 m de altura como máximo, con
mortero de cemento portland 1:6 (M-5a) sin acabado final, previo a la colocación del alicado.

Repisa 1 2,25 1,00 2,250
1 3,15 1,00 3,150

Total m2 ............: 5,400

1.2.3.2.3 230612050 m2 Alicatado de paramento vertical con baldosa cerámica, con piezas de formato grande, de
PVP=60€/m2, colocadas con cemento cola o pasta adhesiva con lana dentada sobre previo
revoco maestreado con mortero. Se incluye lechada de cemento de color para las juntas.

Repisa 1 2,25 1,00 2,250
1 3,15 1,00 3,150

Total m2 ............: 5,400
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1.2.3.2.4 231121565 m2 Suministro y colocación de encimera de baño de silestone, de 2 cm de espesor, con canto
recto pulido. Encimera empotrada a paramento vertical.

Repisa 1 2,25 0,20 0,450
1 3,15 0,15 0,473
1 0,80 0,800

Total m2 ............: 1,723

1.2.3.3 TABIQUERIA PREFABRICADA Y CARPINTERÍA
1.2.3.3.1 D10DA050 m2 Tabique autoportante, para formación de cerramientos verticales i cerramiento horizontal,

formado por una estructura de perfiles de acero inoxidable de 50x50mm (montantes i
travesaños), a un lado de la cual se atornilla un panel fenolico de 15mm superficie de
acabado de madera de arce y al otro lado otro panel fenolico acabado revestido con chapa de
alumino, dando un ancho total del tabique terminado de 80mm, incluso  anclajes para suelo y
techo, replanteo auxiliar, nivelación, tornillería, anclajes, recibido de cajas para mecanismos
sobre la placa, encintado, tratamiento de juntas, etc., todo segun detalle de proyecto.

Tabiques verticales 1 2,30 2,50 5,750
1 4,50 2,50 11,250
1 1,00 0,50 0,500

Techo 1 2,00 5,50 11,000

Total m2 ............: 28,500

1.2.3.3.2 310300050 ud Puerta formada con estructura de perfiles de acero inoxidable de 50x30mm, a un lado de la
cual se atornilla un panel fenolico de 15mm superficie de acabado de madera de arce y al
otro lado otro panel fenolico acabado revestido con chapa de alumino, dando un ancho total
del tabique terminado de 80mm, se incluyen herrajes de cierre y colgar y colocación, todo
según detalle de proyecto.

Puertas 3 3,000

Total ud ............: 3,000

1.2.3.3.3 PC9001 ud Suministro y colocación de vidrio laminar 5+5mm con marco en perfil u de acero inoxidable
acabado mate de dimensiones, detalles y características según plano (detalle c4), incluye
herrajes, pernos, tapajuntas y elementos de sujeción necesarios, reposiciones y suministro
de marco, vidrio, todo incluido.

1 1,000

Total ud ............: 1,000

1.2.3.3.4 D19MD115 m2 Parquet flotante de tablas multicapa, con capa de acabado de madera de arce, de 140x20cm i
de espesor total 14mm, colocado sobre lámina de polietileno expandido de 3mm de espesor, 
sobre solera o chapa de mortero de nivelación previa. Con barniz acrílico o aceite natural, sin
disolventes ni formaldehído, para interíores, res. al deslizamiento segun CTE-DB SU.

Sup. baños 1 8,10 8,100

Total m2 ............: 8,100

1.2.3.3.5 D19MD115_1 ud Marchapie de acero inoxidable según detalle de proyecto.

2 2,000

Total ud ............: 2,000

1.2.3.4 FONTANERIA
1.2.3.4.1 360400010 ud De pequeña red de evacuación de aguas interiores de baño completo con desagüe de un

wáter, un lavabo, y un urinario todo segun plano de instalaciones.

Baños 2 2,000

Total ud ............: 2,000

1.2.3.4.2 400700010 ud De red de tuberías de acero galvanizado DIN 2440 y accesorios para  alimentación de un
módulo formado por  lavabo, urinario y wáter todo segun plano de instalaciones.

1 1,000

Total ud ............: 1,000

1.2.3.5 ELECTRICIDAD
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1.2.3.5.1 410700040_1 ud Desplazamiento cuadro eléctrico existente según detalle de proyecto.

1 1,000

Total ud ............: 1,000

1.2.3.5.2 410700040 ud De instalación eléctrica para cuarto pequeño (baño, trastero, etc.) empotrada con hilos de 
sección reglamentaria, 1 enchufe toma de tierra, 1 punto de luz y 1  punto de encendido, de
calidad media, todo segun plano de instalaciones..

Baños 2 2,000

Total ud ............: 2,000

1.2.3.5.3 PP0051 ud Suministro y colocación luminaria florescente modelo ISIGN de la casa IGUZZINI de 80W
(1760mm) con soporte pared.  REF.6740

Baños 2 2,000

Total ud ............: 2,000

1.2.3.6 VENTILACIÓN
1.2.3.6.1 360600070 ml Formación ventilación forzada con tubo de polietileno negro de 9 cm de diámetro, para

ventilación de baños, para ir encolado. Incluye formación de cajón de obra, accessorios, etc.

6 6,000

Total ml ............: 6,000

1.2.3.6.2 D31YD005 ud Ud. Extractor para aseos, modelo EDM-80T cuadrado de S&P, con temporizador electrónico,
para un caudal de 80 m3/h, totalmente colocado i/p.p de tubos flexibles de aluminio, bridas
de sujeción, medios y material de montaje.

1 1,000

Total ud ............: 1,000

1.2.3.6.3 D31FA003 ud Ud. Rejilla de ventilación con fijación  200x100 mm. y láminas horizontales con marco de
montaje, en aluminio extruido, totalmente instalada, s/NTE-ICI-24/26.

1 1,000

Total ud ............: 1,000

1.2.3.7 EQUIPAMIENTO
1.2.3.7.1 D26NA105 ud Ud. Urinarío de Roca modelo HALL con Fluxor modelo Aqualine de 1/2" ó similar,

totalmentete instalado.

Baño 1 1 1,000
Baño 2 1 1,000

Total ud ............: 2,000

1.2.3.7.2 D26FE001 ud Ud. Lavamanos de Roca modelo HALL TOP 520x440x90 mm en blanco, con mezclador de
lavabo Victoria Plus de Roca ó similar, válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de
1/2" cromadas y sifón individual de PVC 40 mm. y latiguillo flexible 20 cm., totalmentete
instalado.

Baño 1 1 1,000
Baño 2 1 1,000

Total ud ............: 2,000

1.2.3.7.3 D26LD045 ud Ud. Inodoro de Roca modelo Dama Senso de tanque bajo en blanco, con asiento de caída
amortiguada y tapa pintada en blanco, mecanismos, llave de escuadra 1/2" cromada,
latiguillo flexible de 20 cm., empalme simple PVC de 110 mm., totalmentete instalado.

Baño 1 1 1,000
Baño 2 1 1,000

Total ud ............: 2,000

1.2.3.7.4 391200145 ud De espejo de 80 cm. de diámetro, col.locado.

Baño 1 1 1,000
Baño 2 1 1,000

Total ud ............: 2,000
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1.2.3.7.5 PP0061 ud Cambia-pañales de pared para locales públicos, totalmentete instalado.

Baño 1 1 1,000
Baño 2 1 1,000

Total ud ............: 2,000

1.2.3.8 AYUDAS
1.2.3.8.1 220100020 ud Ayudas de albañilería a instalaciones de fontanería.

1 1,000

Total ud ............: 1,000

1.2.3.8.2 220100010 ud Ayudas de albañilería a instalaciones eléctricas construído.

1 1,000

Total ud ............: 1,000

1.2.3.8.3 220100070 ud Ayudas de albañilería a colocación de sanitario.

Núm. sanitarios 5 5,000

Total ud ............: 5,000

1.2.4 TERRAZA
1.2.4.1 DERRIBOS
1.2.4.1.1 PP0009_1 ud BT4. Extracción de respiradores existentes. Incluida la carga manual de los respiradores

existentes, transporte al vertedero i tasas de vertido.

Respiradores existentes 5 5,000

Total ud ............: 5,000

1.2.4.2 CARPINTERIA METÁLICA Y CERRAJERIA
1.2.4.2.1 PP0008_1 ud C1. Repaso juntas carpinteria fija (lucernario) en las entregas con el hormigón

1 1,000

Total ud ............: 1,000

1.2.4.2.2 PP0008_2 ud C1. Repaso juntas carpinteria fija (claraboia) entregas con el hormigón

1 1,000

Total ud ............: 1,000

1.2.4.2.3 PP0009_2 ud BT4. Sumministro y colocación de respiradores según detalle de proyecto (Iguales a los de la
planta cubierta).

Nuevos respiradores 5 5,000

Total ud ............: 5,000

1.2.4.3 CARPINTERIA MADERA
1.2.4.3.1 PP0011 m2 BT6. Repaso de la sujeción de los listones de madera del pavimento de la terraza.

Superficie de terraza planta acceso 1 325,00 325,000

Total m2 ............: 325,000

1.2.4.4 ILUMINACIÓN
1.2.4.4.1 PP0050.70 ud Suministro y colocación luminaria modelo CUBO MEDIUM BANADIERA CORTEN de la casa

VIABIZZUNO con lámpara 70W de halogenos metalicos. Incluye KIT HALOGENOS
METÁLICOS 70W 40º y lámpara.

6 6,000

Total ud ............: 6,000

1.2.4.4.2 PP0065 m Suministro y colocación de conductor para nueva línia de alumbrado alojado en tubo de Cu
de 16 mm de diámetro nominal i de grueso 1 mm, según norma UNE-EN 1057, colocado en
obra. Incluye p.p. piezas especiales (codos, sujeciones, etc.).

20 20,000

Total m ............: 20,000
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1.2.4.4.3 PP0060 ud Suministro y colocación Mastil CUBO MEDIUM BANADIERA CORTEN de la casa VIABIZZUNO.
Incluye accesorios, piezas especiales, etc.

2 2,000

Total ud ............: 2,000

1.2.4.4.4 PP0054 ud Suministro y colocación luminaria modelo COMFORT DIAM. 355mm 1 x 35W HIT  de la casa
IGUZZINI. Incluye encastamiento en muro de hormigón existente.

2 2,000

Total ud ............: 2,000

1.3 PLANTA CUBIERTA
1.3.1 DERRIBOS
1.3.1.1 PP0005.1 ud C2. Extracción desagúe existente, ensanchamiento de este, repicado pavimento pròximo

hasta descubrir tela asfàtica sin dañarla, formación de regata para introducción de canaleta
tipo ACO. Incluida la limpieza, retirada y carga manual de escombros, transporte al vertedero
i tasas de vertido.

Desagües existentes 3 3,000

Total ud ............: 3,000

1.3.2 ALBAÑILERIA
1.3.2.1 PP0005.2 ud C2. Formación soporte de obra (con tabiques de cerámica ligera i relleno de mortero) para

introducción de canaleta tipo ACO todo segun detalle de proyecto. Incluida la limpieza,
retirada y carga manual de escombros, transporte al vertedero i tasas de vertido.

Desagües 3 3,000

Total ud ............: 3,000

1.3.2.2 K8781130 m2 C4. Sorreado superficie pavimento de baldosa ceramica con chorro arena húmeda i agua
desionizada. Incluida la limpieza, retirada y carga manual de escombros, transporte al
vertedero i tasas de vertido.

Superfície cubierta 1 420,00 420,000

Total m2 ............: 420,000

1.3.2.3 PP0006 ud C5. Repaso juntas mortero de pared de mamposteria en distintos puntos concretos.
Aplicación producto herbícida. Incluida la limpieza, retirada y carga manual de escombros,
transporte al vertedero i tasas de vertido.

3 3,000

Total ud ............: 3,000

1.3.3 CARPINTERIA METÁLICA Y CERRAJERIA
1.3.3.1 PP0004_3 ud C1. Modificación cerramiento exterior 2a plataforma, consistente en la instalación de nuevo

cerramiento y manivelas y nuevas bisagras-muelle.

1 1,000

Total ud ............: 1,000

1.3.3.2 PP0004_2_1 ud Remate lateral entrega carpinteria contra pared de piedra existente con mortero de CP
ligeramente enfundido y acabado con pintura plástica del mismo color que la carpinteria.

Remate lateral 1 1,000

Total ud ............: 1,000

1.3.3.3 300100010_1 m C3. Suministro i colocación de barandilla horizontal o inclinada de acero A-37-b,  formada
por pletinas macizas,  con mano de imprimación y pintada con 2 capas de pintura tipo OIKOS
FERROMICACIO  NF2310, segun detalle de proyecto, anclada, para tener una resistencia y
rigidez mínima de 0,80 KN/m de fuerza horizontal.

Barandillas terraza 1 6,00 6,000
1 2,00 2,000

Total m ............: 8,000

1.3.4 SANEAMENTO
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1.3.4.1 360100560 ud C2. Suministro y colocación de canaleta tipo ACO o similar, incluido refuerzo de tela
asfàltica, piezas especiales, etc. todo segun detalle de proyecto.

Desagües 3 3,000

Total ud ............: 3,000

1.3.5 INSTALACIÓN ELECTRICA
1.3.5.1 PP0070 ud Connexión a cuadro eléctrico existente o a linia de alumbrado existente a partir de cuadro

electrico o caja de empalme según plano de instalaciones.

Connexiones a instal.lación existente 1 1,000

Total ud ............: 1,000

1.3.5.2 PP0065 m Suministro y colocación de conductor para nueva línia de alumbrado alojado en tubo de Cu
de 16 mm de diámetro nominal i de grueso 1 mm, según norma UNE-EN 1057, colocado en
obra. Incluye p.p. piezas especiales (codos, sujeciones, etc.).

20 20,000

Total m ............: 20,000

1.3.5.3 PP0051 ud Suministro y colocación luminaria florescente modelo ISIGN de la casa IGUZZINI de 80W
(1760mm) con soporte pared.  REF.6740

Luminaria final escalera acceso terraz… 1 1,000

Total ud ............: 1,000

1.4 SEGURIDAD Y SALUD
1.4.1 S0503 ud Juego de botas cortas de goma, para la protección del agua y la humedad.

Total ud ............: 2,000

1.4.2 S0504 ud Juego de botas aislantes para alta tensión.

Total ud ............: 2,000

1.4.3 S0506 ud Jyego de botas de seguridad con refuerzo metálico en la puntera y plantilla protectora de
clavos.

Total ud ............: 2,000

1.4.4 S0507 ud Juego de botas cortas de seguridad, con suela antideslizante y plantilla protectora de clavos
y puntera reforzada.

Total ud ............: 2,000

1.4.5 S0508 ud Casco de seguridad con cinta de fijación y de material resistente, homologado.

Total ud ............: 2,000

1.4.6 S0509 ud Auriculares protectores auditivos.

Total ud ............: 2,000

1.4.7 S0510 ud Cinturón de seguridad homologado.

Total ud ............: 2,000

1.4.8 S0512 ud Cinturón para llevar herramientas.

Total ud ............: 2,000

1.4.9 S0518 ud Faja de protección contra esfuerzos.

Total ud ............: 2,000

1.4.10 S0520 ud Gafas antipolvo con cristales incoloros y resistentes a las ralladas.

Total ud ............: 2,000
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1.4.11 S0530 ud Juego de manoplas de cuero para carga y descarga.

Total ud ............: 2,000

1.4.12 S0532 ud Máscara contra el polvo con filtro cambiable.

Total ud ............: 2,000

1.4.13 S0534 ud Mono de trabajo de una pieza, de tejido ligero y flexible.

Total ud ............: 2,000

1.4.14 S0536 ud Pantalla para soldadura eléctrica para la cabeza, resistente a la perforación y penetración de
un objecto candente.

Total ud ............: 2,000

1.4.15 S1001 ml Bajante de escombros metálico, con boca, anillo i puntal de fijación, incluido el montaje. 
p.p. de Bajante en un m.         1/4 usos = 0,25 m/m. 
p.p. de Boca en un m.    0,33Ut/m. 8 usos = 0,04 Ud/m. 
p.p. de Puntal y anilla 0,67Ut/m. 20 usos = 0,03 Ud/m.

Total ml ............: 5,000

1.4.16 S1011 ud Extintor de polvo de 12 Kg. con soporte, incluido montaje.

Total ud ............: 2,000

1.4.17 S1508 ud Letreros indicadores de las instalaciones provisionales de obra, de material adhesivo y de
dimensiones 210x210 mm 

Letrero = 1Ud / 1 ús  =  1 Ud.

Total ud ............: 2,000

1.4.18 S2510 ud Botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios colocado. 

Botiquín = 1Ud/1 uso = 1Ud.

Total ud ............: 1,000

1.4.19 S2525 ud Reposición del material del botiquín durante el transcurso de la obra.

Total ud ............: 1,000

1.4.20 S3010 h Formación de Seguridad e Higiene en el Trabajo, impartida a los trabajadores.

Total h ............: 10,000

1.4.21 S3020 PA Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Total PA ............: 3,000
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2.1 ENTORNO
2.1.1 PALETERIA
2.1.1.1 G0801010 m3 E5. Zuncho de hormigón HA-25-B-12-IIa, encofrada con tablero para revestir (quantia

6m2/m3), con acero B-500-SD (quantia 80kg/m3), anclado lateralmente mediante esparragos
(1 diam. 12 cada 50cm) con mortero epoxi a escalera de hormigón existente, todo segun
detalle de proyecto.

Zuncho debajo fábrica cerámica 1 120,00 0,18 0,20 4,320

Total m3 ............: 4,320

2.1.1.2 D07DA001 m2 Fábrica de 20cm de espesor de ladrillo hueco doble de 25x12x9cm, cogida con mortero de
cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M 5 según UNE-EN 998-2 sobre zuncho,  p.p. de
roturas, replanteo, aplomado y nivelación según CTE/ DB-SE-F. Incluye formación de regatas
para encastar tubo alumbrado y cajas transformadores.

Muro lateral escalera 1 125,00 125,000
Deducción zuncho -1 15,00 -15,000

Total m2 ............: 110,000

2.1.1.3 230212020 m2 De revoco de paredes, con mortero mixto, de cal grasa y cemento portland a buena vista con
acabado enfoscado para exteriores.

Muro lateral escalera cara exterior 1 125,00 125,000
Muro lateral escalera cara superior 1 20,00 20,000
Muro lateral escalera cara interior 1 27,00 27,000

Total m2 ............: 172,000

2.1.1.4 PP0019 m2 Tratamiento superficial del revestimiento de mortero con aplicación de tinte color ocre, para
cambiar el color superficial del mortero por absorción.

Muro lateral escalera cara exterior 1 125,00 125,000
Muro lateral escalera cara superior 1 20,00 20,000
Muro lateral escalera cara interior 1 27,00 27,000

Total m2 ............: 172,000

2.1.1.5 K8ZAA409 m2 Bujardado de superfície de hormigón, con medios mecánicos.

Escalera hormigón 1.60m 1 135,00 135,000
rellano sup. 1 13,60 13,600
Escalera hormigón 1.00m 1 17,50 17,500
rellano sup. 1 10,70 10,700

Total m2 ............: 176,800

2.1.2 CERRAJERIA
2.1.2.1 PP0004_5 ud E1. Modificación cerramiento puerta acceso inferior (Zona Pavellón), segun detalle de

proyecto.

1 1,000

Total ud ............: 1,000

2.1.2.2 300100010_4 m E5. Barandilla acero en escalera de acceso peatonal al castillo, con mano de imprimación y
pintada con 2 capas de pintura tipo OIKOS FERROMICACIO  NF2310, anclada, segun detalle
de proyecto, con una resistencia y rigidez mínima de 0,80 kn/m de fuerza horizontal.

Barandilla 1 10,00 10,000
1 89,50 89,500
1 13,50 13,500
1 1,60 1,600
1 1,90 1,900
1 3,70 3,700

Total m ............: 120,200

2.1.2.3 300200090_3 m E5. De pasamanos de acero de 50x10mm, con mano de imprimación y pintada con 2 capas
de pintura tipo OIKOS FERROMICACIO  NF2310, según detalle Proyecto.

Pasamanos lateral portal acceso al cas… 1 3,20 3,200

Total m ............: 3,200
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2.1.2.4 300100010_5 m E5. Barandilla de acero bunquers anclada, con mano de imprimación y pintada con 2 capas
de pintura tipo OIKOS FERROMICACIO  NF2310, anclada, segun detalle de proyecto, con una
resistencia y rigidez mínima de 0,80 kn/m de fuerza horizontal.

Barandilla acceso bunquers 1 5,00 5,000

Total m ............: 5,000

2.1.2.5 PP0016_1 ud E4. Extracción chapa de acero corten. Incluida carga manual de la chapa existente,
transporte al vertedero i tasas de vertido.

1 1,000

Total ud ............: 1,000

2.1.2.6 PP0016_2 ud E4. Suministro i col.locción chapa de acero corten según detalle de proyecto.

1 1,000

Total ud ............: 1,000

2.1.3 JARDINERIA
2.1.3.1 PP3015M m3 E5. Restitución de margenes de piedra, con piedras provinentes del propio terreno,

colocadas con mortero mixto 1:2:10/165 en la parte posterior (lado terreno). Incluye el relleno
de tierra de la zona a la parte posterior del muro de piedra.

Restitución márgenes 1 6,15 0,30 1,00 1,845
1 3,00 0,30 1,00 0,900
1 2,50 0,30 1,00 0,750
1 1,00 0,30 1,00 0,300
1 7,50 0,30 1,00 2,250
1 9,50 0,30 1,00 2,850
1 11,50 0,30 1,30 4,485

Total m3 ............: 13,380

2.1.3.2 PC9040 m3 E2. Aportación i extendido de tierra vegetal para conseguir niveles de proyecto.

Aportación tierras para relleno latera… 1 15,00 15,000

Total m3 ............: 15,000

2.1.4 ALUMBRADO
2.1.4.1 ENL10 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tetrapolar polar de secció 4x6 mm2,

colocado en tubo corrugado existente, empotrado en muro de fàbrica o enterrado. Incluye
tubo corrugado de PVC flexible en los tramos que este vaya empotrado o enterrado.

Conductor 1 400,00 400,000

Total m ............: 400,000

2.1.4.2 U04036 ud Suministro, colocación e instalación de baliza luminária de la marca iGuzzini modelo Zyl
BE02 (1x2W LED), incluye todo el equipo necesario y cimiento de hormigón.

Balizas escalera acceso castillo 75 75,000

Total ud ............: 75,000

2.1.4.3 ENL10_1 m Alimentador (1 transformdor cada 10 luminarias).

8 8,000

Total m ............: 8,000

2.1.4.4 D27GA001 ud Ud. Toma tierra con pica cobrizada de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de cobre
desnudo de 1x35 mm2. conexionado mediante soldadura aluminotérmica. ITC-BT 18.

1 1,000

Total ud ............: 1,000

2.1.4.5 U04067 ud Connexión, ampliación y modificación de cuadro de protección y mando alumbrado público
incluyendo mecanismos necesarios para la puesta en funcionamiento.

1 1,000

Total ud ............: 1,000
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2.1.4.6 U04068 ud Parte proporcional (totalidad de la obra) de Proyecto eléctrico y legalización.

1 1,000

Total ud ............: 1,000

2.2 ACCESO SUPERIOR
2.2.1 DERRIBOS
2.2.1.1 020500190 m3 E6. De derribo de muros de hormigón, de espesor variable, con  compresor. La superficie

resultante final sera neta. Incluida la carga manual de los respiradores existentes, transporte
al vertedero i tasas de vertido.

Derribo muro hormigón entrada acceso s… 1 0,75 0,30 2,20 0,495

Total m3 ............: 0,495

2.2.1.2 021200090 m E8. Extracción de bordillo existente colocado sobre base de hormigón, con compresor y
carga manual y mecánica de escombros sobre camión o contenedor. Incluida la limpieza,
retirada y carga manual de escombros, transporte al vertedero i tasas de vertido.

Bordillo lateral existente 2 75,00 150,000

Total m ............: 150,000

2.2.1.3 021200020 m2 E8. De extracción de pavimentos de hormigón armado,con mallazo, con compresor, hasta un
espesor de 15 cm. Incluida la carga manual de los respiradores existentes, transporte al
vertedero i tasas de vertido.

Extracción pavimento plaza 1 7,90 7,900

Total m2 ............: 7,900

2.2.1.4 PP0018 ud E9. Demolición casita de albergue cuadro electrico general del castillo. Incluida la limpieza,
retirada y carga manual de escombros, transporte al vertedero i tasas de vertido.

1 1,000

Total ud ............: 1,000

2.2.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
2.2.2.1 PP050 m2 Limpieza y desbroce del terreno, con medios mecánicos, incluye la retirada de una capa

vegetal y la carga mecánica sobre camión y transporte al vertedero.

Sup. nuevos pavimentos plaza superior 1 320,00 320,000

Total m2 ............: 320,000

2.2.2.2 MOV03 m3 Excavación y carga de tierra para explanación en cualquier terreno (incluido roca), con
medios mecánicos, incluido transporte hasta vertedero fuera de obra.

Plaza superior. Desmonte según seccion…
S1 1 1,46 5,00 7,300
S2 1 3,66 5,00 18,300
S3 1 4,53 5,00 22,650
S4 1 2,55 5,00 12,750
S5 1 0,40 5,00 2,000
S6
S7
S8

Total m3 ............: 63,000

2.2.2.3 D02EP420 m3 M3. Excavación a cielo abierto, en roca dura, con retro-martillo rompedor de 900, con
extracción de tierras fuera de la excavación, en vaciado, i/p.p. de costes indirectos.

Vial acceso.  Desmonte según secciones…
S1 1 0,15 5,00 0,750
S2 1 1,15 5,00 5,750
S3 1 1,25 5,00 6,250
S4 1 1,75 5,00 8,750
S5
S6 1 0,61 5,00 3,050
S7 1 3,75 5,00 18,750
S8 1 3,20 5,00 16,000
S9 1 2,51 5,00 12,550
S10 1 1,32 5,00 6,600
S11 1 1,74 5,00 8,700
S12 1 4,03 5,00 20,150

Total m3 ............: 107,300
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2.2.2.4 PP052 m3 E8. Terraplenado y piconado con material seleccionado de la propia obra, en series de 25 cm,
como máximo, con compactación del 95% pm, incluye el transporte dentro de la obra.

Plaza superior. Terraplenado según sec…
S1
S2
S3 1 3,33 5,00 16,650
S4 1 4,09 5,00 20,450
S5 1 8,00 5,00 40,000
S6 1 8,59 5,00 42,950
S7 1 8,86 5,00 44,300
S8 1 4,76 5,00 23,800

Total m3 ............: 188,150

2.2.2.5 PP051 m3 E8. Excavación y carga de tierras para caja de pavimento en cualquier terreno (incluye roca),
con medios mecánicos. Incluye transporte al vertedero y tasas de vertido de las tierras
sobrantes.

Plaza superior. Caja de pavimento
S1 1 1,11 5,00 5,550
S2 1 4,51 5,00 22,550
S3 1 4,82 5,00 24,100
S4 1 0,78 5,00 3,900
S5 1 2,99 5,00 14,950
S6 1 2,87 5,00 14,350
S7 1 1,73 5,00 8,650
S8 1 1,81 5,00 9,050
Vial acceso.  Caja de pavimento
S1 1 0,40 5,00 2,000
S2 1 0,40 5,00 2,000
S3 1 0,40 5,00 2,000
S4 1 0,40 5,00 2,000
S5 1 0,40 5,00 2,000
S6 1 0,40 5,00 2,000
S7 1 0,40 5,00 2,000
S8 1 0,40 5,00 2,000
S9 1 0,40 5,00 2,000
S10 1 0,40 5,00 2,000
S11 1 0,40 5,00 2,000
S12 1 0,40 5,00 2,000

Total m3 ............: 127,100

2.2.3 ESTRUCTURA
2.2.3.1 050100020 m2 De hormigón de limpieza en la base de los cimientos, de dosificación  150 Kg/m3 de cemento

portland CEM I 32,5,  y 10 cm de espesor.

Cimiento 1 5,00 1,00 5,000

Total m2 ............: 5,000

2.2.3.2 G0400020 m3 De hormigón parar armar en cimientos corridos y pozos, del tipo HA-25-B-20-IIa, de cemento
portland,  incluso 50 Kg/m3.  de acero ferrallado en barras corrugades B-500-SD.

Cimiento 1 5,00 1,00 0,60 3,000

Total m3 ............: 3,000

2.2.3.3 G0700010 m2 De muro de hormigón HA-25-B-20-IIIa, de 30 cm de espesor, encofrado con plachas metálicas
a 2 caras para revestir, y con 40 Kg de acero B-500-SD por cada metro cúbico de hormigón.
Incluye la mano de obra de encofrar y desencofrar.

Muro 1 5,00 2,30 11,500

Total m2 ............: 11,500

2.2.3.4 K8ZAA409 m2 Bujardado de superfície de hormigón, con medios mecánicos.

Muro 1 5,00 2,30 11,500

Total m2 ............: 11,500

2.2.4 PAVIMENTACIÓN
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2.2.4.1 U08002D_1 m2 E8. Aportación grava de tamaño máximo 80 mm

Subbase Sablón 1 120,00 0,15 18,000
Subbase Hormigón 1 180,00 0,15 27,000
Subbase Vulcano 1 25,30 0,15 3,795
Subase Tegula 1 120,00 0,15 18,000

Total m2 ............: 66,795

2.2.4.2 U08002D_2 m2 E8. Compactación capa de grava de 15cm de grueso al 85% pm

Subbase Sablón 1 120,00 120,000
Subbase Hormigón 1 180,00 180,000
Subbase Vulcano 1 25,30 25,300
Subase Tegula 1 120,00 120,000

Total m2 ............: 445,300

2.2.4.3 PP813 m3 E8. Subbase de hormigón h-200 de consisténcia blanda y tamaño máximo del granulado 20
mm vertido des de camión con tendido y vibrado manual, con acabado en reglaje.

Subbase Vulcano 1 25,30 0,15 3,795
Subase Tegula 1 120,00 0,15 18,000

Total m3 ............: 21,795

2.2.4.4 PP811 m2 E8. Suministro y colocación de pavimento de hormigón  HM-20-B-20-IIIa, de 15 cm. de grosor
y acabado regleado, con malla electro-soldada B500 T de 8mm de diámetro.

Pavimento de hormigón 1 180,00 180,000

Total m2 ............: 180,000

2.2.4.5 U03046_1 m2 E8. Pavimento de piedra artificial modelo Tegula original de la casa Breinco de medidas
20,8x17,3x7cm, color ceniza (idéntico al existente).

Ampliación de 1m vial acceso 1 75,00 75,000
Plaza superior 1 45,00 45,000

Total m2 ............: 120,000

2.2.4.6 U03046_2 m2 E8. Pavimento de piedra artificial modelo Llosa Vulcano de la casa Breinco de medidas
60x40x7cm, color volcano (idéntico al existente).

Plaza superior 1 25,30 25,300

Total m2 ............: 25,300

2.2.4.7 F9A1201L m2 E8. Pavimento natural continuo tipo promsa-aripaq con árido de granulometría 0-6 de sablón.
impermeabilizado y estabilizado con ligante incoloro basado en compuesto de polvo de
vidrio y reactivos básicos de un tamaño de 20 micras, de 8cm de grueso, extendido y
nivelado con un grado de compactación del 95% del ensayo proctor modificado.

Sup. sablón plaza 1 120,00 120,000

Total m2 ............: 120,000

2.2.5 ALBAÑILERIA
2.2.5.1 131000050 m2 De pared de 15 cm. de ladrillo perforado de 5x14x29 cm., unido con  mortero M-5a, para

revestir.

Paret detrás muro hormigón 1 7,50 2,00 15,000

Total m2 ............: 15,000

2.2.5.2 230212020 m2 De revoco de paredes, con mortero mixto, de cal grasa y cemento portland a buena vista con
acabado enfoscado para exteriores.

Paret detrás muro hormigón 1 7,50 2,00 15,000

Total m2 ............: 15,000

2.2.5.3 PP0019 m2 Tratamiento superficial del revestimiento de mortero con aplicación de tinte color ocre, para
cambiar el color superficial del mortero por absorción.

Paret detrás muro hormigón 1 7,50 2,00 15,000

Total m2 ............: 15,000

2.2.6 ELECTRICIDAD Y ALUMBBRADO
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2.2.6.1 PP0017 ud E9. Desplazar cuadro general electrico del castillo. Incluye formación de nueva casita de
obra, rasas, elementos especiales, etc.

Quadro electrico general 1 1,000

Total ud ............: 1,000

2.2.6.2 ENL06 m Rasa de hasta 0,4x0,8m por canalización alumbrado, de uno a cinco circuitos, incluye
excavación en cualquier terreno (incluye roca), arena, tubo flexible corrugado D100, banda
señalizadora y relleno.

Rasa alumbrado 1 80,00 80,000

Total m ............: 80,000

2.2.6.3 FDK256F3 u Arqueta de 38x38x55 cm, con paredes de 15 cm de grueso de hormigón HM-20/P/20/Y y
solera de ladrillo calado, sobre cama de arena

2 2,000

Total u ............: 2,000

2.2.6.4 ENL10_2 m Conductor de cobre de designación UNE RV-K 0,6/1 kV, tetrapolar polar de sección 4x6 mm2,
colocado en tubo, enterrado superficialmente.

1 100,00 100,000

Total m ............: 100,000

2.2.6.5 U04036_2 ud Suministro, colocación e instalación de baliza luminaria de la marca Carandini modelo
Denver Bollard, incluye todo el equipo necesario y cimiento de hormigón.

Balizas rampa acceso superior 14 14,000

Total ud ............: 14,000

2.2.6.6 FG380902 m Conductor de cobre desnudo, unipolar de sección 1x35 mm2, montado superficialmente

Conductor 1 80,00 80,000

Total m ............: 80,000

2.2.6.7 FGD1122E ud Piqueta de conexión a tierra de acero, con recubrimiento de cobre de 300 µm de grueso, de
1000 mm de longitud y de 14,6 mm de diámetro, clavada a tierra.

Balizas escalera acceso castillo 14 14,000

Total ud ............: 14,000

2.2.6.8 U04067 ud Connexión, ampliación y modificación de cuadro de protección y mando alumbrado público
incluyendo mecanismos necesarios para la puesta en funcionamiento.

1 1,000

Total ud ............: 1,000

2.2.6.9 U04068 ud Parte proporcional (totalidad de la obra) de Proyecto eléctrico y legalización.

1 1,000

Total ud ............: 1,000

2.2.7 CERRAJERIA
2.2.7.1 PP0004_6 ud E6. Modificación cerramiento exterior 2a plataforma, consistente en la ampliación de la

estructura de un nuevo módulo de 90cmx200cm y substitución de la planxa exterior.

Portal acceso al castillo 1 1,000

Total ud ............: 1,000

2.2.8 JARDINERIA
2.2.8.1 PP0026 ud Suministro y colocación de traviesa ferrocarril.

20 20,000

Total ud ............: 20,000

2.2.8.2 PP0027 ud Traslado de piedras derribadas provinentes de los muros del castillo con camión grua.

1 1,000

Total ud ............: 1,000
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2.3 RECUPERACIÓN CAMINOS PEATONALES
2.3.1 JARDINERIA
2.3.1.1 D02AA001 m2 E3. Desbroce y limpieza de terreno por medios manuales, incluido carga y transporte de

residuos al vertedero.

Camino acceso Joan Sarda 1 130,00 130,000
Camino acceso paralelo a la escalera 1 210,00 210,000
Camino zona aparcamiento 1 60,00 60,000
Camino peatonal zona superior 1 85,00 85,000

Total m2 ............: 485,000

2.3.1.2 7110000010 m2 E3. Conglomerado de suelo-cemento SC20 sin aditivos, con cemento CEM IV/B 32,5 N,
elaborado en la propia obra, con un grosor máximo de 10cm.

Camino acceso Joan Sarda 1 130,00 130,000
Camino acceso paralelo a la escalera 1 210,00 210,000
Camino zona aparcamiento 1 60,00 60,000
Camino peatonal zona superior 1 85,00 85,000

Total m2 ............: 485,000

2.3.1.3 F21R11A0 ud E3. Tala controlada directa de árbol < 6 m de altura, recogida de la broza generada y carga en
camión grúa con pinza y transporte de la misma a planta de compostaje (a menos de 20 km).

2 2,000

Total ud ............: 2,000

2.3.1.4 PP0020 ud E3. Formación de rampa con troncos de madera laterales de pino silvestre con tratamiento
autoclave de diámetro hasta 18cm, clavado con barras de acero corrugado B500S en el
suelo. Todo según detalle de proyecto.

4 4,000

Total ud ............: 4,000

2.3.1.5 PP0021 ud E3. Señalizador camino peatonal de forma cilindrica, de madera de pino, con tratamiento
autoclave, de diámetro 12cm y 50cm de longitud, anclado 20cm en el suelo, y con símbolo
del castillo pirografiado en la parte superior. Todo según detalle de proyecto.

1 60,00 60,000

Total ud ............: 60,000

2.4 SEGURIDAD Y SALUD
2.4.1 S0508 ud Casco de seguridad con cinta de fijación y de material resistente, homologado.

Total ud ............: 4,000

2.4.2 S0509 ud Auriculares protectores auditivos.

Total ud ............: 2,000

2.4.3 S0513 ud Chaqueta impermeable con capucha.

Total ud ............: 4,000

2.4.4 S0515 ud Chaqueta reflectante para trabajo nocturno.

Total ud ............: 4,000

2.4.5 S0520 ud Gafas antipolvo con cristales incoloros y resistentes a las ralladas.

Total ud ............: 2,000

2.4.6 S0521 ud Gafas antiproyecciones con cazoleta de armadura rígida.

Total ud ............: 2,000

2.4.7 S0522 ud Juego de guantes dieléctricos para protección del contacto eléctrico para alta tensión hasta
30000 V.

Total ud ............: 1,000

PRESUPUESTO ADECUACIÓN CASTILLO Página 22
Presupuesto parcial nº 2 EXTERIOR CASTILLO

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total



2.4.8 S1501 ud Luz de señalización intermitente con armazón de plástico y pieza de anclage con célula
foteléctrica y baterias. Incluida colocación. 

Luz de señalización  = 1 Ud / 10 usos  = 0.10 Ud

Total ud ............: 10,000

2.4.9 S1503 ml Cinta reflectante de plástico blanco y rojo. Incluida colocación. 

Cinta  = 1.1 m / 1 Us = 1,1 m/m

Total ml ............: 100,000

2.4.10 S1504 ml Cordón de señalización tipo banderola de color blanco y rojo reflectante, incluido soporte de
1,3 m de acero galvanizado de 50 mm de diámetro, incluida colocación. 

cordón 1.1 m / 1m x 1 ús  =  1,1 m/m 
soporte 1 Ud / 2m x 3 usos = 0.17 Ud/m

Total ml ............: 50,000

2.4.11 S1507 ud Cono reflectante de señalización de 0,5 m. de altura. Incluida colocación y desmontaje. 

Cono = 1Ud / 5 usos = 0.2 Ud

Total ud ............: 15,000

2.4.12 S1011 ud Extintor de polvo de 12 Kg. con soporte, incluido montaje.

Total ud ............: 2,000

2.4.13 S1508 ud Letreros indicadores de las instalaciones provisionales de obra, de material adhesivo y de
dimensiones 210x210 mm 

Letrero = 1Ud / 1 ús  =  1 Ud.

Total ud ............: 2,000

2.4.14 S2510 ud Botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios colocado. 

Botiquín = 1Ud/1 uso = 1Ud.

Total ud ............: 1,000

2.4.15 S2525 ud Reposición del material del botiquín durante el transcurso de la obra.

Total ud ............: 1,000

2.4.16 S3010 h Formación de Seguridad e Higiene en el Trabajo, impartida a los trabajadores.

Total h ............: 10,000

2.4.17 S3020 PA Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Total PA ............: 3,000
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Cuadro de materiales

1 Arena cernida 36,98 10,716 m3 396,28

2 Grava 33,94 78,877 m3 2.677,09

3 Cemento portland CEM I 32,5. 0,15 7.191,355 kg 1.078,70

4 Cemento adhesivo o pasta adhesiva, de color gris. 0,24 27,000 kg 6,48

5 Cal apagada 0,40 1.369,599 kg 547,84

6 Agua 0,01 2.849,549 l 28,50

7 Lechada de color. 1,01 3,240 kg 3,27

8 Hormigón para armar, suministrado por central de
hormigón, de resistencia característica 25 N/mm2 de
consistencia blanda, de un tamaño máximo del arido
de 20 mm, con una relación agua/cemento máxima de
0,60 y un contenido mínimo de cemento de 275 Kg/m3,
y para ambiente IIa. 90,71 7,245 m3 657,19

9 Hormigón para armar, suministrado por central de
hormigón, de resistencia característica 25 N/mm2 de
consistencia blanda, de un tamaño máximo del arido
de 20 mm, con una relación agua/cemento máxima de
0,50 y un contenido mínimo de cemento de 300 Kg/m3,
y para ambiente IIIa. 97,82 5,126 m3 501,43

10 Hormigón dosificación HM-D150-B-20-I CEM I 32,5. 81,09 0,550 m3 44,60

11 Hormigón dosificación HM-D200-B-20-I CEM I 32,5. 83,93 22,885 m3 1.920,74

12 Hormigón en masa, suministrado por central de
hormigón, de resistencia característica 20 N/mm2 de
consistencia blanda, con un tamaño máximo del arido
de 20 mm, con una relación agua/cemento máxiima de
0,65 y un contenido mínim de ciment de 200 Kg/m3, 
para ambiente I. 87,83 31,450 m3 2.762,25

13 Tablón de pino de 75x225 mm. - coste para 50 usos - 0,08 86,314 ml 6,91

14 Puntal metálico telescópico - amortización 1 % - 0,17 233,280 ml 39,66

15 Plancha metálica para encofrar muros, con sistema
de encofrado recuperable, para ser manipulado con
grua, con marco reforzado de acero y forro
contrachapado fenólico de 15 mm de espesor,
incluyendo accesorios. Con la posibilidad de
modulación diversa para diferentes alturas de
muros. Amortización del 1%. 2,43 25,300 m2 61,48

16 Latas de madera 0,25 48,920 dm3 12,23

17 Clavos 1,11 2,592 kg 2,88

18 Alambre recocido 1,30 4,892 kg 6,36

19 Agente desencofrant que evita la adherencia del
hormigón o del mortero a los encofrados. Con un
rendimiento de 40 a 50 m2 por litro. 1,20 1,468 l 1,76

20 Tablero de madera para encofrar de 197x50x2,7 cm,
con uniones encoladas, de madera de pino
seleccionada, con perfil tipo T en los extremos y
tratamiento desencofrante, - coste para 20 usos -. 0,66 28,512 m2 18,82

21 Puntal metálico para costillas de encofrado -
amortización 0,5 % - 0,06 69,000 ml 4,14

22 Ml. Vigueta de madera de pino del país de 10X18
cm., nivelada y repartida, i/ tratamiento
fungicida, cortes, entalladuras para su correcto
acoplamiento, colocación de elementos de atado,
según CTE/ DB-SE-M. 0,45 576,000 dm3 259,20

23 Separador tipo cuña de PVC, apta para todos los
diámetros de barillas. 0,11 103,680 ud 11,40

24 Separador tipo roseta de PVC, apto para todos los
diámetros. 0,07 287,680 ud 20,14

25 Acero corrugado B 500 S. 0,99 382,336 kg 378,51

26 Acero corrugado B 500 SD. 0,99 320,544 kg 317,34

27 Acero en perfiles S-275-J (A-44).
(IPN,IPE,UPN,HEB,HEM,HEA) laminados en caliente. 1,22 318,150 kg 388,14

28 Perfil T de acero galvanizado de 2x2 para falsos
techos 3,35 399,000 kg 1.336,65

29 Barra de acero galvanizado para colgar falsos
techos 1,21 380,000 ml 459,80

30 M2. Malla C-251, 20 x 20 D 8 B 500 T, en elementos
de 6 x 2.20 m. 4,40 226,800 m2 997,92

31 Ladrillo perforado 5x14x29 cm. 0,32 1.316,735 ud 421,36

32 Ladrillo hueco sencillo de 7x12x25 cm. 0,25 162,000 ud 40,50
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33 Ladrillo hueco de 9x20x50 cm. 0,84 60,000 ud 50,40

34 Placa de cartón-yeso de 13 mm. 5,93 193,800 m2 1.149,23

35 Azulejo de cerámica, de forma cuadrada o
rectangular, de PVP=60€/m2. 58,19 5,508 m2 320,51

36 Silestone 185,12 1,809 m2 334,88

37 Realizar canto tipos flauta pulidot a pieza de
granito de 2cm. 6,51 1,809 ml 11,78

38 Barandilla de acero A-37b segun detalle de proyecto 47,91 22,000 ml 1.054,02

39 Barandilla acero en escalera de acceso peatonal al
castillo segun detalle de proyecto. 43,64 120,200 ml 5.245,53

40 Barandilla de acero bunquers anclada segun detalle
de proyecto. 47,91 5,000 ml 239,55

41 Pasamano de acero galvanizado según detalle
Proyecto 26,32 43,200 ml 1.137,02

42 Pintura plástica 3,81 76,000 kg 289,56

43 Pintura al cemento 1,44 27,832 kg 40,08

44 Pintura antioxidante 11,38 50,500 kg 574,69

45 Ferrobrón 10,20 50,500 Kg 515,10

46 Abrazadera de acero galvanizado para bajantes de
diámetro 7,5-9 cm. 1,34 2,160 ud 2,89

47 Abrazadera de acero galvanizado para bajantes de
diámetro 10-11 cm. 1,70 10,000 ud 17,00

48 Tubo P.V.C. sanitario 11 cm. de diámetro, incluidas
piezas especiales 5,75 4,000 ml 23,00

49 Junta Gibault de 11 cm. de diámetro 15,11 10,000 ud 151,10

50 Tubo de P.V.C. presión de 11 cm. de diámetro 11,60 32,750 ml 379,90

51 Tubo de polietileno de 9 cm. de diámetro, de color
negro, para ir encolado. Incluye piezas especiales. 14,26 6,900 ml 98,39

52 Tubo de P.V.C. sanitario de 3,2 cm. de diámetro 2,37 10,000 ml 23,70

53 Cola y pequeño material para desagües y sanitarios 2,97 11,500 ud 34,16

54 Canaleta de desagüe de polipropileno de dimensiones
totales: 130mm de ancho y 52mm de altura, con reja
tipo pasarela de acero galvanizado. 29,10 3,150 ml 91,67

55 Tubo de polietileno 1/2" DIN 2440(UNE 19040) 4,99 15,000 ml 74,85

56 Tubo de polietileno 3/4" DIN 2440 (UNE 19040) 5,59 7,000 ml 39,13

57 T de 130 grados de 3/4" 2,73 2,000 ud 5,46

58 Codo de 90 grados de 3/4" 2,71 6,000 ud 16,26

59 Reducción de 241 de 3/4" a 1/2" 1,18 2,000 ud 2,36

60 Codo de 90 grados de 1/2" 1,36 7,000 ud 9,52

61 T de 130 grados de 1/2" 1,94 3,000 ud 5,82

62 P.A. Varios: cáñamo y minio para baño completo 2,93 1,000 ud 2,93

63 Caja empalme de baquelita empotrable de 100x100 mm. 1,16 4,000 ud 4,64

64 Tubo P.V.C. 0 de 13 mm. 0,09 24,000 ml 2,16

65 Hilo de 750 V. de 1 mm. 0,27 88,000 ml 23,76

66 Regleta conexión 0,91 4,000 ud 3,64

67 Caja empotrada para mecanismos, sencilla 0,33 8,000 ud 2,64

68 Enchufe sencillo 4,09 4,000 ud 16,36

69 Interruptor sencillo 3,21 4,000 ud 12,84

70 Espejo de D-80 cm. marco PVC 43,64 2,000 ud 87,28

71 Extintor de 9 Kg de polvo polivalente ABC,  con una
eficacia de 34A-183B, según UNE-23110. 71,42 4,000 ud 285,68

72 Soporte de extintor. 1,93 4,000 ud 7,72

73 Juego de botas de 1/2 caña de caucho, para la
protección del agua y de la humedad. 8,29 2,000 ud 16,58

74 Juego de botas aislantes para alta tensión. 46,29 2,000 ud 92,58

75 Juego de botas de seguridad con refuerzo metálico
en la puntera y plantilla protectora de clavos. 18,01 2,000 ud 36,02

76 Juego de botas de 1/2 caña de seguridad, con suela
antideslizante y plantilla protectora de clavos y
puntera reforzada. 16,29 2,000 ud 32,58

77 Casco de seguridad con cinta de fijación y material
resistente, homologado. 3,24 6,000 ud 19,44

78 Auriculares protectores auditivos. 25,57 4,000 ud 102,28

79 Cinturón de seguridad homologado. 17,45 2,000 ud 34,90

80 Cinturón para herramientas. 4,57 2,000 ud 9,14

81 Chaqueta impermeable con capucha. 10,24 4,000 ud 40,96
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82 Chaqueta reflectante para trabajo nocturno. 29,50 4,000 ud 118,00

83 Faja de protección contra esfuerzos. 9,41 2,000 ud 18,82

84 Gafas anti-polvo con cristales incolores y
resistentes al rayado. 12,66 4,000 ud 50,64

85 Gafas anti-proyecciones con cazoleta de armadura
rígida. 13,53 2,000 ud 27,06

86 Juego de guantes dieléctricos para protección del
contacto eléctrico para alta tensión hasta 30000 V. 118,04 1,000 ud 118,04

87 Juego de manoplas de cuero para carga y descarga. 6,01 2,000 ud 12,02

88 Máscara antipolvo con filtro recambiable. 8,61 2,000 ud 17,22

89 Mono de trabajo de una pieza, con tejido ligero y
flexible. 13,19 2,000 ud 26,38

90 Pantalla para soldadura eléctrica de cabeza,
resistente a la perforación y penetración de un
objeto candente. 13,68 2,000 ud 27,36

91 Tubo para bajante de escombros, metálico com
embocadura, anillas y puntales de soporte, incluido
el montage. 27,72 1,250 ml 34,65

92 Embocadura metálica para bajante de escombros. 49,74 0,350 ud 17,41

93 Luz intermitente con armazón de plástico y pieza de
anclaje, con célula fotoeléctrica y pilas. 43,30 1,000 ud 43,30

94 Cinta de balizamiento plástica pintada a dos
colores, rojo y blanco. 0,23 110,000 ml 25,30

95 Cordón de balizamiento tipo banderola en rojo y
blanco reflectante. 0,97 55,000 ml 53,35

96 Soporte de acero galvanizado de 1,3 m, de D= 50 mm
para cordón reflectante. 17,38 8,500 ud 147,73

97 Hito cónico reflectante de PVC de 0,5 m de altura. 18,95 3,000 ud 56,85

98 Rótulo orientativo de instalaciones provisionales
de obra, de material adhesivo y dimensiones 210x210
mm. 4,93 4,000 ud 19,72

99 Botiquín de urgencia con los contenidos mínimos
obligatorios. 118,72 2,000 ud 237,44

100 Reposición de material sanitario para botiquín
durante el transcurso de la obra. 80,72 2,000 ud 161,44

101 Mezcla de árido para suelo-cemento SC20 17,23 48,500 m3 835,66

102 AGUA DESIONIZADA NO POLARIZADA 0,19 840,000 l 159,60

103 ARENA DE CANTERA CALCÀREA DE 0 a 3,5 mm 16,97 12,600 t 213,82

104 Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 17,45 15,386 t 268,49

105 PAVIMENTo NATURAL CONTINUO TIPO PROMSA-ARIPAQ CON
ÁRIDO DE GRANULOMETRÍA 0-6 DE SABLÓN.
IMPERMEABILIZADO Y ESTABILIZADO CON LIGANTE
INCOLORO BASADO EN COMPUESTO DE POLVO DE VIDRIO Y
REACTIVOS BÁSICOS DE UN TAMAÑO DE 20 MICRAS, DE 8CM
DE GRUESO, EXTENDIDO Y NIVELADO CON UN GRADO DE
COMPACTACIÓN DEL 95% DEL ENSAYO PROCTOR MODIFICADO. 96,99 9,600 m3 931,10

106 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I 52,77 0,418 m3 22,06

107 Mortero expansivo para derribos 8,38 20,000 kg 167,60

108 Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó
d'enllumenat de 38x38x55 cm, per a 150 usos 0,96 2,014 u 1,93

109 Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir 0,22 22,008 u 4,84

110 REJA DE ACERO 24,25 3,000 ud 72,75

111 Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d´amplària 0,11 80,000 m 8,80

112 Tub de coure R220 (recuit) de 16 mm de diàmetre
nominal i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN
1057 2,67 150,150 m 400,90

113 Tub corbable corrugat de polietilè, de 63 de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència
a compressió de 450 N, per a canalitzacions
soterrades 0,93 84,000 m 78,12

114 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,21 81,600 m 98,74

115 Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de
coure, de 1000 mm de llargària, de 14,6 mm de
diàmetre, de 300 µm 7,81 14,000 u 109,34

116 Part proporcional d'accessoris per a conductors de
coure nus 0,31 80,000 u 24,80
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117 Part proporcional d'elements especials per a
piquetes de connexió a terra 3,57 14,000 u 49,98

118 Cimiento 48,49 89,000 ud 4.315,61

119 Marchapie de acero inoxidable según detalle de
proyecto. 19,41 2,000 ud 38,82

120 Alimentador 43,64 8,000 ud 349,12

121 Conductor de cobre designación UNE RV-K 0,6/1 kV,
bipolar de sección 4x6 mm2 0,80 510,000 m 408,00

122 SIKA LATEX 4,84 13,750 l 66,55

123 TIRADOR 34,04 1,000 ud 34,04

124 CERRAMIENTO 53,35 1,000 ud 53,35

125 RETENEDOR 48,49 1,000 ud 48,49

126 Tirador 29,10 1,000 ud 29,10

127 Muelle 14,54 2,000 ud 29,08

128 RESPIRADOR 96,99 5,000 ud 484,95

129 Escalera de caracol de la casa Maydisa modelo STAR
de diam. 150cm, todo incluido  segun detalle de
proyecto. 1.551,69 1,000 ud 1.551,69

130 Rampa de madera apoyada sobre escalones de piedra
existentes con estructura de rastreles de pino de
5x5 cm i panel de madera de pino de 2,2 cm, y
forrado de la cara superior pisable con moqueta de
lana en bucle, recibida con adhesivo sobre capa
niveladora, totalmente colocada,  para interíores
(resistencia al deslizamiento rd  s/ une-env 12633
para zonas secas, clase 1 para pendientes menores
al 6%), s/ cte-db su, todo segun detalle de
proyecto. 533,39 2,000 ud 1.066,78

131 Cerramiento exterior de dos hojas de aluminio color
negro (ral estandard) serie ALUMINIO COR-2000 PR,
con dimensiones 2250x2200, cerramiento 3 puntos,
incluye herrajes, pernos, y manubrio a los 2 lados,
tapajuntas de 40 y elementos de sujeción
necesarios, todo incluido. Vidrio laminar 5+5mm. 1.136,74 2,000 ut 2.273,48

132 Chapa de acero corten según detalle de proyecto. 96,99 1,000 m2 96,99

133 Producto líquido, para colorear morteros y
hormigones color ocre. 6,78 74,800 KG 507,14

134 Tronco de madera de pino silvestre con tratamiento
autoclave de aprox. 18cm de diámetro. 14,54 8,000 ud 116,32

135 Senyalizador 19,41 60,000 ud 1.164,60

136 plancha de acero galvanizado y prelacado de 0,6 mm
de espesor y 35 cm de desarrollo con 5 pliegues,
colocada colgada con fijaciones mecánicas 21,34 10,000 m2 213,40

137 Luminaria modelo CUBO MEDIUM BANADIERA CORTEN de la
casa VIABIZZUNO con lámpara 35W de halogenos
metalicos.
Incluye KIT HALOGENOS METÁLICOS 35W 40º y lámpara. 412,17 8,000 u 3.297,36

138 Luminaria modelo CUBO MEDIUM BANADIERA CORTEN de la
casa VIABIZZUNO con lámpara 70W de halogenos
metalicos.
Incluye KIT HALOGENOS METÁLICOS 70W 40º y lámpara. 436,41 8,000 u 3.491,28

139 Luminaria florescente modelo ISIGN de la casa
IGUZZINI de 80W (1760mm) con soporte pared. 
REF.6740 363,67 9,000 ud 3.273,03

140 Soporte pared 32,97 9,000 ud 296,73

141 CARANDINI MURALUX 581,88 2,000 u 1.163,76

142 COMFORT DIAM. 355mm 96,99 2,000 u 193,98

143 Luminaria modelo modelo Iteka de la casa IGUZZINI
con lámpara de descarga 35W HIT (REF.B789) 368,53 5,000 ud 1.842,65

144 Suministro y colocación Mastil CUBO MEDIUM
BANADIERA CORTEN de la casa VIABIZZUNO. Incluye
accesorios, piezas especiales, etc. 363,67 3,000 u 1.091,01

145 cambiador 129,51 2,000 ud 259,02

146 TAPA CAJA ELECTRICA 29,10 13,000 ud 378,30

147 AGUA 0,01 187,400 L 1,87

148 ARENA DE CANTERA DE PIEDRA GRANíTICA, PARA MORTEROS 0,01 1.433,610 KG 14,34

149 CEMENTO PORTLAND CEM II/B-S/32,5 R EN SACO. 0,08 187,400 KG 14,99

150 CAL AÉREA TIPO I 0,08 374,800 KG 29,98
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151 Pavimento de piedra artificial modelo Tegula
original de la casa Breinco de medidas
20,8x17,3x7cm, color ceniza (idéntico al
existente). 18,50 122,400 m2 2.264,40

152 Pavimento de piedra artificial modelo Llosa Vulcano
de la casa Breinco de medidas 60x40x7cm, color
volcano (idéntico al existente). 21,81 25,806 m2 562,83

153 Balissa lluminaria de la marca iGuzzini  model Zyl
BE02 (1x2W LED) 184,26 75,000 UT 13.819,50

154 Balissa lluminaria de la marca Carandini modelo
Denver Bollard 387,92 14,000 UT 5.430,88

155 TERRA VEGETAL 14,59 15,000 m3 218,85

156 PIEZA DE PIEDRA ARTIFICIAL DE 40x20x7 CM, MODELO
COMPOSTALOSA O SIMILAR. 21,91 5,250 M2 115,03

157 Cerramiento exterior de aluminio de una hoja color
negro (ral estandard) serie ALUMINIO COR-2000 PR,
con dimensiones aproximadas 1200x1500, incluye
herrajes, pernos, y manubrio, tapajuntas de 40 y
elementos de sujeción necesarios, todo incluido.
Vidrio 4-12-4mm. 325,50 1,000 UT 325,50

158 Cerramiento exterior de aluminio de una hoja color
negro (ral estandard) serie ALUMINIO COR-2000 PR,
con dimensiones aproximadas 800x800, incluye
herrajes, pernos, y manubrio, tapajuntas de 40 y
elementos de sujeción necesarios, todo incluido.
Vidrio 4-12-4mm. 325,50 2,000 ud 651,00

159 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIDRIO LAMINAR 5+5MM 
CON MARCO EN PERFIL U DE ACERO INOXIDABLE DE
DIMENSIONES, DETALLES Y CARACTERÍSTICAS SEGÚN PLANO
(DETALLE C4), INCLUYE HERRAJES, PERNOS, TAPAJUNTAS
Y ELEMENTOS DE SUJECIÓN NECESARIOS, REPOSICIONES Y
SUMINISTRO DE MARCO, VIDRIO, TODO INCLUIDO. 193,83 1,000 UT 193,83

160 Arena de río (0-5mm) 17,45 4,351 M3 75,92

161 Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 100,73 0,989 Tm 99,62

162 Agua 1,46 1,009 M3 1,47

163 Ladrillo hueco doble 25x12x9 0,09 9.492,000 Ud 854,28

164 panel fenolico 43,64 71,250 M2 3.109,35

165 Puerta formada con estructura de perfiles de acero
inoxidable de 50x30mm, a cada lado de la cual se
atornillan un panel fenolico de 15mm, dando un
ancho total del tabique terminado de 80mm, se
incluyen herrajes de cierre y colgar y colocación,
todo según detalle de proyecto. 256,90 3,000 ud 770,70

166 Tornillo acero galv. PM-25mm. 0,03 855,000 Ud 25,65

167 Perfil acero inox.50mm. 14,54 131,100 Ml 1.906,19

168 Mat.auxiliar colocac. tarima. 1,42 28,750 Ud 40,83

169 Panel de pino de 120x80X2,4cm 25,57 31,625 M2 808,65

170 Tabla para parquet flotante, multicapa, con capa de
acabado de 3 mm de grosor, de arce barnizado, de
140x20 cm i de 14mm de espesor total, con 3
listones por tabla, con unión para encolar. 128,44 8,100 M2 1.040,36

171 Pintura de poliuretano MASTERTOP TC 445 18,28 3,500 Kg 63,98

172 Tub. PVC evac. 90 mm. UNE EN 1329 1,71 1,400 Ml 2,39

173 Manguito unión h-h PVC 90 mm. 3,96 2,000 Ud 7,92

174 Valv.recta lavado/bide c/tap. 2,25 2,000 Ud 4,50

175 Sifón tubular s/horizontal 3,65 2,000 Ud 7,30

176 Llave de escuadra 1/2" cromada c/mando 3,61 6,000 Ud 21,66

177 Mezclador lavabo Victoria Plus 41,04 2,000 Ud 82,08

178 Fluxor 1/2" urinario R. Aqualine 117,16 2,000 Ud 234,32

179 Latiguillo flexible de 20 cm. 0,92 6,000 Ud 5,52

180 Florón cadenilla tapón 1,68 2,000 Ud 3,36

181 Inodoro Dama Senso t. bajo blanco 293,67 2,000 Ud 587,34

182 Urinario de Roca modelo HALL 30,86 2,000 Ud 61,72

183 Conductor ES07Z1-K 1,5(Cu) 1,15 396,000 Ml 455,40

184 Conductor cobre desnudo 35mm2 3,90 15,000 Ml 58,50

185 Pica de tierra 2000/14,3 i/bri 12,80 1,000 Ud 12,80

186 Conductor ES07Z1-K 2,5(Cu) 0,64 24,000 Ml 15,36

187 Tubo PVC rígido 0,52 8,000 Ml 4,16

188 p.p. cajas, regletas y peq. material 0,22 2,400 Ud 0,53

Cuadro de materiales

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(euros) Empleada (euros)
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189 Base ench.desplaz. Leg.Galea 5,77 1,000 Ud 5,77

190 Conj.regleta 1x58 W OSRAM 13,79 16,000 Ud 220,64

191 Lampara fluorescente TRIF.58W 4,56 16,000 Ud 72,96

192 Rej.imp.-ret. 200x100 simple 20,57 1,000 Ud 20,57

193 Extractor baño EDM-80 T 30,83 1,000 Ud 30,83

194 Tubo flexible de alumin D=100mm 2,89 5,000 Ml 14,45

195 Barniz intumescente Wood Stofire Intumescente
(Sistema W.S.I.) hasta conseguir R90,  aplicada
sobre supeficie de madera, previamente limpiada,
seca y lijada. 17,39 6,000 m 104,34

196 pintura intumescente hasta conseguir R120, aplicada
sobre supeficie de madera, previamente limpiada,
seca y lijada. 17,44 16,500 M2 287,76

197 Pintura intumescente hasta conseguir R120, aplicada
sobre supeficie de acero, previamente limpiada,
seca y lijada. 17,34 3,300 M2 57,22

198 Traviesa ferrocarril. 11,49 20,000 Ml 229,80

199 HALL-TOP lavabo sobre encimera 520x440x90 mm,
blanco, ref. 327882000 de la serie Lavabos de ROCA
SANITARIO 125,90 2,000 u 251,80

Importe total: 96.278,15

Cuadro de materiales

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(euros) Empleada (euros)
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CUADRO DE MAQUINARIA 





Cuadro de maquinaria

1 Camión medio 10 Tm. 44,28 15,837h 701,26

2 Compresor y dos martillos 21,30 21,998h 468,56

3 Hormigonera 250 l. 5,86 10,137h 59,40

4 Pala cargadora sobre neumáticos 54,62 13,881h 758,18

5 Pala excavadora sobre neumáticos 73,59 11,200h 824,21

6 H. Rodillo neumático. 44,08 8,467h 373,23

7 H. Camión grua. 51,87 6,000h 311,22

8 COMPRESOR MANUAL 15,79 0,300h 4,74

9 Retroexcavadora petita 38,70 5,040h 195,05

10 Picó vibrant amb placa de 60 cm 6,96 14,400h 100,22

11 CamióN cisterna de 8 m3 32,15 3,000h 96,45

12 Máquina pneumática d'abujardar con compresor portátil 2,76 94,150h 259,85

13 MOTOSIERRA 3,01 2,000h 6,02

14 COMPRESSOR PORTÁTIL ENTRE 7 i 10 m3/min DE CABAL i 8
BAR DE PRESIÓN 15,27 50,400h 769,61

15 EQUIPO CHORRO DE AGUA 3,87 50,400h 195,05

16 PISÓN VIBRANTE DúPLEX DE 1300 KG 15,51 26,718H 414,40

17 HORMIGONERA DE 165 L 1,19 0,679H 0,81

18 REGLA VIBRATORIA 11,64 3,980H 46,33

19 Retro-martillo rompedor 900 51,59 26,825Hr 1.383,90

20 CORTADORA HGÓN. DISCO DIAMANTE 4,26 12,500Hr 53,25

21 Pala cargadora 1,30 M3. 14,54 11,734Hr 170,61

22 MOTONIVELADORA MEDIA 110 CV 19,41 6,000Hr 116,46

23 RULO AUTOPROPULSADO 8 A 10TM 23,27 9,600Hr 223,39

24 HORMIGONERA 250 L. 0,90 1,582Hr 1,42

Importe total: 7.533,62

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(euros) (euros)

PRESUPUESTO ADECUACIÓN CASTILLO Página 1





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUADRO DE MANO DE OBRA 





Cuadro de mano de obra

1 Oficial 1a. 21,50 702,644 h 15.106,85

2 Oficial 1a. 23,55 1,540 h 36,27

3 Peón 18,00 994,941 h 17.908,94

4 Peón 20,40 13,395 h 273,26

5 Oficial 1a. soldador 23,77 2,730 h 64,89

6 Ayudante soldador 20,71 5,460 h 113,08

7 Oficial 1a. pintor 21,99 69,113 h 1.519,79

8 Oficial 1a. carpintero 22,36 58,921 h 1.317,47

9 Ayudante carpintero 19,68 57,466 h 1.130,93

10 Oficial 1a. cerrajero 22,34 120,201 h 2.685,29

11 Ayudante cerrajero 19,60 53,397 h 1.046,58

12 Oficial 1a. montador 23,55 62,587 h 1.473,92

13 Oficial 1a. instalador 22,00 237,879 h 5.233,34

14 Ayudante instalador 19,50 81,081 h 1.581,08

15 H. Oficial 1ª jardinero. 20,50 16,280 h 333,74

16 H. Ayudante de jardinero. 18,83 15,770 h 296,95

17 Oficial 1a montador 22,72 26,345 h 598,56

18 Ayudante montador 19,53 26,345 h 514,52

19 PEÓN SUELTO 18,00 209,514 h 3.771,25

20 Mano obra fáb. hueco doble 1 pie 18,00 128,040 M2 2.304,72

21 Oficial primera electricista 14,20 0,252 Hr 3,58

22 Ayudante electricista 11,50 0,252 Hr 2,90

Importe total: 57.317,91

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(euros) (Horas) (euros)
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES 





Cuadro de precios auxiliares

1 kg de De armado de cimentación, con barras de acero corrugado B 500
SD, montadas a pie de obra, de límite elástico  500 N. / mm2.

Código Ud Descripción Precio Cantidad

10100030 h OFICIAL 1A. 21,50 0,006 0,13
10100060 h PEON 18,00 0,006 0,11
990500035 kg ACERO B 500 SD,FERRALLADO EN OBRA 1,27 1,050 1,33

Importe: 1,57

2 m3 de De hormigón para armar en cimientos corridos y pozos, del
tipo HA-25-B-20-IIa, de cemento portland.

Código Ud Descripción Precio Cantidad

10100060 h PEON 18,00 0,446 8,03
30300452 m3 HORMIGÓN / ARMAR HA-25-B-20-IIa 90,71 1,150 104,32

Importe: 112,35

3 m2 de De encofrado de muros o recalces a dos caras con plancha
metálica,  acabado para revestir.

Código Ud Descripción Precio Cantidad

10100030 h OFICIAL 1A. 21,50 0,678 14,58
10100060 h PEON 18,00 0,727 13,09
30400100 m2 PLANCHA MET.ENCOF.MUROS AM-1% 2,43 1,100 2,67
30400130 dm3 LATAS DE MADERA 0,25 1,000 0,25
30400150 kg ALAMBRE RECOCIDO 1,30 0,100 0,13
30400210 ml PUNTAL MET.COSTILLAS ENCOF.AM0,5 0,06 3,000 0,18
30400160 l LÍQUIDO DESENCOFRANTE 1,20 0,030 0,04
30401270 ud SEPARADOR TIPO ROSETA PVC 0,07 8,000 0,56

Importe: 31,50

4 kg de De armado de muros, con barras de acero corrugado B 500 SD,
montadas a pie de obra, de límite elástico  500 N. / mm2.

Código Ud Descripción Precio Cantidad

10100030 h OFICIAL 1A. 21,50 0,007 0,15
10100060 h PEON 18,00 0,007 0,13
990500035 kg ACERO B 500 SD,FERRALLADO EN OBRA 1,27 1,050 1,33

Importe: 1,61

5 m3 de De hormigón para armar, de cemento portland HA-25-B-20-IIa,
en muros.

Código Ud Descripción Precio Cantidad

10100030 h OFICIAL 1A. 21,50 0,291 6,26
10100060 h PEON 18,00 0,291 5,24
30300452 m3 HORMIGÓN / ARMAR HA-25-B-20-IIa 90,71 1,100 99,78

Importe: 111,28

6 m3 de De hormigón para armar, de cemento portland gris
HA-25-B-20-IIIa, en zunchos o dinteles.

Código Ud Descripción Precio Cantidad

10100030 h OFICIAL 1A. 21,50 0,922 19,82
10100060 h PEON 18,00 0,922 16,60
30300476 m3 HORMIGÓN / ARMAR HA-25-B-20-IIIa 97,82 1,130 110,54

Importe: 146,96

7 m2 de De encofrado en jácenas, correas o dinteles planos, con
acabado para  revestir.

Código Ud Descripción Precio Cantidad

10100030 h OFICIAL 1A. 21,50 0,727 15,63
10100060 h PEON 18,00 0,582 10,48
30400010 ml TABLON DE PINO DE 75x225mm C-50U 0,08 3,330 0,27
30400030 ml PUNTAL MET-TELESCOPICO AM-1% 0,17 9,000 1,53
30400130 dm3 LATAS DE MADERA 0,25 1,000 0,25
30400140 kg CLAVOS 1,11 0,100 0,11
30400150 kg ALAMBRE RECOCIDO 1,30 0,100 0,13
30400200 m2 TABLERO DE PINO DE 197x50x2,7 cm C-20U 0,66 1,100 0,73
30400160 l LÍQUIDO DESENCOFRANTE 1,20 0,030 0,04
30401270 ud SEPARADOR TIPO ROSETA PVC 0,07 4,000 0,28
30401260 ud SEPARADOR CUÑA PVC 0,11 4,000 0,44

Importe: 29,89

Nº Designación Importe
(euros)
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8 kg de De acero clase S-275-J, con perfiles laminados simples,
colocado CON soldadura.

Código Ud Descripción Precio Cantidad

10100030 h OFICIAL 1A. 21,50 0,010 0,22
10100060 h PEON 18,00 0,020 0,36
30500450 kg ACERO S-275-J / PERF. LAMINAT (IPN,IPE,… 1,22 1,050 1,28

Importe: 1,86

9 KG de Estructura metalica pintada con dos capas de pintura tipo
OIKOS FERROMICACIO  NF2310, incluida mano de imprimación.

Código Ud Descripción Precio Cantidad

35800190 kg PINTURA ANTIOXIDANTE 11,38 1,000 11,38
35800350 Kg FERROBRON 10,20 1,000 10,20

Importe: 21,58

10 m2 de M2. Suministro y colocación de malla de acero corrugado
C-251, B 500 T, de 20x20 cm. de cuadrícula y 8 mm. de diámetro.

Código Ud Descripción Precio Cantidad

10100030 h OFICIAL 1A. 21,50 0,010 0,22
10100060 h PEON 18,00 0,010 0,18
30500904 m2 MALLA C-251, 20X20 D 8 B 500 T 4,40 1,200 5,28

Importe: 5,68

11 m3 de Mortero de cemento porland CEM I 32,5, M-15a (1:3).

Código Ud Descripción Precio Cantidad

10100060 h PEON 18,00 1,212 21,82
20100150 h HORMIGONERA 250 L. 5,86 0,900 5,27
30200040 m3 ARENA CERNIDA 36,98 0,980 36,24
30300010 kg CEMENTO PORTLAND CEM I 32,5 0,15 450,000 67,50
30300180 l AGUA 0,01 240,000 2,40

Importe: 133,23

12 m3 de Mortero de cemento porland CEM I 32,5, M-7,5a (1:4).

Código Ud Descripción Precio Cantidad

10100060 h PEON 18,00 1,212 21,82
20100150 h HORMIGONERA 250 L. 5,86 0,900 5,27
30200040 m3 ARENA CERNIDA 36,98 1,030 38,09
30300010 kg CEMENTO PORTLAND CEM I 32,5 0,15 370,000 55,50
30300180 l AGUA 0,01 240,000 2,40

Importe: 123,08

13 m3 de Mortero de cemento porland CEM I 32,5, M-5a (1:6).

Código Ud Descripción Precio Cantidad

10100060 h PEON 18,00 1,212 21,82
20100150 h HORMIGONERA 250 L. 5,86 0,900 5,27
30200040 m3 ARENA CERNIDA 36,98 1,100 40,68
30300010 kg CEMENTO PORTLAND CEM I 32,5 0,15 250,000 37,50
30300180 l AGUA 0,01 230,000 2,30

Importe: 107,57

14 m3 de Mortero cal grasa y cemento porland CEM I 32,5, M-5b (1:1:7).

Código Ud Descripción Precio Cantidad

10100060 h PEON 18,00 1,454 26,17
20100150 h HORMIGONERA 250 L. 5,86 0,900 5,27
30200040 m3 ARENA CERNIDA 36,98 0,930 34,39
30300010 kg CEMENTO PORTLAND CEM I 32,5 0,15 235,000 35,25
30300050 kg CAL APAGADA 0,40 147,000 58,80
30300180 l AGUA 0,01 167,000 1,67

Importe: 161,55

15 kg de Acero B 500 S, ferrallado

Código Ud Descripción Precio Cantidad

10100030 h OFICIAL 1A. 21,50 0,010 0,22
30500030 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 0,99 1,060 1,05

Importe: 1,27

Cuadro de precios auxiliares

Nº Designación Importe
(euros)
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16 kg de Acero B 500 SD, ferrallado.

Código Ud Descripción Precio Cantidad

10100030 h OFICIAL 1A. 21,50 0,010 0,22
30500035 kg ACERO CORRUGADO B 500 SD 0,99 1,060 1,05

Importe: 1,27

17 M3 de M3. Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M 5
con una resistencia a compresión de 5 N/mm2 según norma UNE-EN
998-2, confeccionado con hormigonera de 250 l. (Dosificación 1/6).

Código Ud Descripción Precio Cantidad

U01AA011 h PEÓN SUELTO 18,00 1,764 31,75
U04CA001 Tm Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 100,73 0,250 25,18
U04AA001 M3 Arena de río (0-5mm) 17,45 1,100 19,20
U04PY001 M3 Agua 1,46 0,255 0,37
A03LA005 Hr HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L. 1,27 0,400 0,51

Importe: 77,01

18 Hr de Hr. Pala cargadora sobre neumáticos con una potencia de 107
CV (145 Kw) con cuchara dentada de capacidadd 1,65 m3, con un peso
total de 12.600 Kg, de la casa Volvo ó similar, con un alcance de
descarga de 3.810 mm, carga de basculación recta de 9.290 Kg,
fuerza de elevación a altura máxima de 162,1 KN, fuerza de arranque
119,9 KN, capacidadd colmada 1,65 m3, ángulo máximo de excavación a
58º, fuerza hidraúlica de elevación a nivel del suelo 162,1 Kn,
longitud total de la máquina 7.120 mm, altura sobre el nivel del
suelo de 303 mm, control por palanca única, dirección controlada
por la transmisión ó por los frenos, i/ retirada y colocación del
lugar de las obras.

Código Ud Descripción Precio Cantidad

U02FA001 Hr Pala cargadora 1,30 M3. 14,54 1,000 14,54
U%10 % Amortización y otros gastos 14,54 10,000 1,45
U02SW001 Lt Gasóleo A 0,57 15,000 8,55

Importe: 24,54

19 Hr de Hr. Hormigonera eléctrica de 250 lt con un motor eléctrico de
3CV, con bastidor y cabina de acero, pala mezcladoras, adecuadas
para asegurar una mezcla rápida y homogénea, mecanismos protegidos
herméticamente, con un peso en vacío de 290Kg y un rendimiento
aproximado de 3,4m3.

Código Ud Descripción Precio Cantidad

U02LA201 Hr HORMIGONERA 250 L. 0,90 1,000 0,90
U%10 % Amortización y otros gastos 0,90 10,000 0,09
U02SW005 Ud Kilowatio 0,08 3,500 0,28

Importe: 1,27

20 M3 de MORTERO MIXTO DE CEMENTO PÓRTLAND, CAL Y ARENA CON 200 KG/M3
DE CEMENTO, CON UNA PROPORCIóN EN VOLUMEN 1:2:10, ELABORADO EN OBRA
CON HORMIGONERA DE 165 L

Código Ud Descripción Precio Cantidad

10100060 h PEON 18,00 1,018 18,32
T01001M L AGUA 0,01 200,000 2,00
T01006M KG ARENA DE CANTERA DE PIEDRA GRANíTICA, P… 0,01 1.530,000 15,30
T01046 KG CEMENTO PORTLAND CEM II/B-S/32,5 R EN S… 0,08 200,000 16,00
T01059 KG CAL AÉREA TIPO I 0,08 400,000 32,00
Q051 H HORMIGONERA DE 165 L 1,19 0,725 0,86

Importe: 84,48

21 m de Tubo de Cu R220 de 16 mm de diámetro nominal i de grueso 1 mm,
según norma UNE-EN 1057, colocado en obra. Incluye p.p. piezas
especiales (codos, sujeciones, etc.).

Código Ud Descripción Precio Cantidad

A012M000 h OFICIAL 1A MONTADOR 22,72 0,193 4,38
A013M000 h AYUDANTE MONTADOR 19,53 0,193 3,77
BF537300 m Tub Cu R220 (recuit),DN=16mm,g=1mm,UNE-… 2,67 1,100 2,94

Importe: 11,09

Cuadro de precios auxiliares

Nº Designación Importe
(euros)
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22 Hr de Hr. Cuadrilla A de albañilería, cuantificando para su
formación 1,00 h de Oficial de primera, 1,00 h de Ayudante y 0,50 h
de Peón suelo.

Código Ud Descripción Precio Cantidad

10100030 h OFICIAL 1A. 21,50 0,968 20,81
10100060 h PEON 18,00 0,969 17,44
U01AA011 h PEÓN SUELTO 18,00 0,483 8,69

Importe: 46,94

Cuadro de precios auxiliares

Nº Designación Importe
(euros)
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1 





Cuadro de precios nº 1

1 INTERIOR CASTILLO

1.1 PLANTA SOTANO

1.1.1 PLANTA

1.1.1.1 DERRIBOS
1.1.1.1.1 m2 S2. De extracción de pavimentos de hormigón en masa,

con corte de disco y compresor manual, hasta un espesor de
17 cm, para formación desague aguas freáticas provinentes
de la peña. Incluida la limpieza, retirada y carga manual de
escombros, transporte al vertedero y tasas de vertido. 19,57 DIECINUEVE EUROS CON

CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

1.1.1.2 ALBAÑILERIA
1.1.1.2.1 m S2. Formación desague consistente en la regularización de

la regata, formación de la pendiente según detalle de
proyecto. Relleno del desague con gravas. Incluida la
limpieza, retirada y carga manual de escombros, transporte al
vertedero y tasas de vertido. 30,92 TREINTA EUROS CON NOVENTA Y

DOS CÉNTIMOS

1.1.1.2.2 m2 S3. Repaso con mortero  de cal grasa y cemento porland
encima muro de mamposteria segun detalle de proyecto.
Incluida la limpieza, retirada y carga manual de escombros,
transporte al vertedero y tasas de vertido. 24,96 VEINTICUATRO EUROS CON

NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

1.1.1.2.3 ud S8. Rehabilitación del horno del castillo, consitente en la
recolocación de las piezas ceramicas desprendidas con
mortero de cal y repaso del rejuntado existente. Incluida la
limpieza, retirada y carga manual de escombros, transporte al
vertedero y tasas de vertido. 187,59 CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS

CON CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

1.1.1.3 REVESTIMIENTOS
1.1.1.3.1 m2 S6. De falso techo de placas de cartón yeso para revestir

de 13 mm de grueso colgadas con perfileria no vista. Incluye
piezas laterales hasta el techo reculados respecto el
perímetro, p.p. piezas especiales. etc. 29,67 VEINTINUEVE EUROS CON

SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

1.1.1.3.2 m2 S6. De pintura plástica lisa, aplicada con rodillo sobre
yeso. 4,85 CUATRO EUROS CON OCHENTA Y

CINCO CÉNTIMOS

1.1.1.3.3 m2 S11. De revoco de paredes, con mortero de cemento
portland tipo 1:4 (M-7,5a) a buena vista  con acabado
enfoscado. Incluida la limpieza, retirada y carga manual de
escombros, transporte al vertedero y tasas de vertido. 14,38 CATORCE EUROS CON TREINTA Y

OCHO CÉNTIMOS

1.1.1.3.4 m2 De pintura al cemento, aplicada con rodillo sobre
cementos y  derivados. 6,54 SEIS EUROS CON CINCUENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

1.1.1.4 CARPINTERIA METÁLICA Y
CERRAJERIA

1.1.1.4.1 m2 S7. Reja de acero según detalle de proyecto, con mano
de imprimación y pintada con 2 capas de pintura tipo OIKOS
FERROMICACIO  NF2310, color marrón óxido, con tornilleria
enrasada y pintada, para evitar la entrada de animales al
interior del castillo. 46,55 CUARENTA Y SEIS EUROS CON

CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(euros) (euros)
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1.1.1.4.2 ud S4. Cerramiento exterior de aluminio de una hoja color
negro (ral estandard) serie ALUMINIO COR-2000 PR, con
dimensiones aproximadas 800x800mm, incluye herrajes,
pernos, y manubrio, tapajuntas de 40 y elementos de sujeción
necesarios, todo incluido. Vidrio 4-12-4mm. Incluye extracción
carpinteria existente, carga manual, transporte al vertedero y
tasas de vertido. 378,29 TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO

EUROS CON VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

1.1.1.4.3 m S5. De pasamanos de acero de 50x10mm, con mano de
imprimación y pintada con 2 capas de pintura tipo OIKOS
FERROMICACIO  NF2310, color marrón óxido, anclada, para
tener una resistencia y rigidez mínima de 0,80 KN/m de
fuerza horizontal, todo según detalle Proyecto. 50,05 CINCUENTA EUROS CON CINCO

CÉNTIMOS

1.1.1.5 INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y
ALUMBRADO

1.1.1.5.1 ud Sumministro y colocación tapa caja eléctrica de empalme,
de acero (aprox. 10cmx10cm), con mano de imprimación y
pintada con 2 capas de pintura tipo OIKOS FERROMICACIO 
NF2310, color marrón óxido, con tornilleria enrasada y
pintada. 31,92 TREINTA Y UN EUROS CON

NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

1.1.1.5.2 m Suministro y colocación de conductor para nueva línia de
alumbrado alojado en tubo de Cu de 16 mm de diámetro
nominal i de grueso 1 mm, según norma UNE-EN 1057,
colocado en obra. Incluye p.p. piezas especiales (codos,
sujeciones, etc.). 21,70 VEINTIUN EUROS CON SETENTA

CÉNTIMOS

1.1.1.5.3 ud Suministro y colocación luminaria modelo Iteka de la casa
IGUZZINI con lámpara de descarga 35W HIT (REF.B789) 387,84 TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE

EUROS CON OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

1.1.1.5.4 ud Suministro y colocación luminaria florescente modelo
ISIGN de la casa IGUZZINI de 80W (1760mm) con soporte
pared.  REF.6740 416,79 CUATROCIENTOS DIECISEIS

EUROS CON SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

1.1.1.5.5 ud Ud. Fluorescente de 1x58 W de la casa OSRAM o similar,
con protección IP 20 clase I, cuerpo de chapa de acero de 0,7
mm pintado Epoxi poliéster en horno, anclaje chapa
galvanizada con tornillos incorporados o sistema colgado,
electrificación con: reactancia, regleta de conexión,
portalámparas, cebadores, y/lámparas fluorescentes trifósforo
(alto rendimiento), replanteo, pequeño material y
conexionado. 28,75 VEINTIOCHO EUROS CON

SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

1.1.1.5.6 ud Connexión a cuadro eléctrico existente o a linia de
alumbrado existente a partir de cuadro electrico o caja de
empalme según plano de instalaciones. 58,18 CINCUENTA Y OCHO EUROS CON

DIECIOCHO CÉNTIMOS

1.1.1.5.7 ud Parte proporcional (totalidad de la obra) de Proyecto
eléctrico y legalización. 96,93 NOVENTA Y SEIS EUROS CON

NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

1.1.1.6 AYUDAS ALBAÑIL INSTALACIONES
1.1.1.6.1 ud Ayudas de albañil para instalación eléctrica. 304,68 TRESCIENTOS CUATRO EUROS

CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

1.1.1.7 INSTALACIÓN SANEAMIENTO
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1.1.1.7.1 ud Desagüe de P.V.C. de presión de 11 cm. de diámetro,
colgado, para recoger agua proviente de goteras en el techo,
y conducirlas hasta el bajante, con primer tramo introducido
en el techo, incluyendo p.p accesorios y piezas especiales, y
connexión al bajante. Todo según detalle de proyecto. 327,17 TRESCIENTOS VEINTISIETE

EUROS CON DIECISIETE
CÉNTIMOS

1.1.1.7.2 ud Plancha de acero galvanizado y prelacado de 0,6 mm de
espesor y 35 cm de desarrollo máximo, con  pliegues
perimetrales, colocada colgada con fijaciones mecánicas para
recoger agua provinente de las goteras. Incluye desagüe con
tubo de PVC y connexión al bajante, todo segun detalle de
proyecto. 188,87 CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS

CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

1.1.2 S1. TRASTERO

1.1.2.1 DEMOLICIÓN
1.1.2.1.1 m3 Demolición pavimento de hormigón, con compresor.

Incluida la limpieza, retirada y carga manual de escombros,
transporte al vertedero y tasas de vertido. 70,22 SETENTA EUROS CON VEINTIDOS

CÉNTIMOS

1.1.2.1.2 ud Formación boquete en la piedra existente, para encastar
viga de madera con un recolzamiento de 15cm mínimo, con
compresor manual. Incluida la limpieza, retirada y carga
manual de escombros, transporte al vertedero y tasas de
vertido. 31,13 TREINTA Y UN EUROS CON TRECE

CÉNTIMOS

1.1.2.2 ESTRUCTURA
1.1.2.2.1 kg Perfil laminado simple, de clase S-275-J, angular

L150.12mm, plegado, colocado anclado en muro de hormigón
con taco químico diam. 12 cada 50cmpara sustentar vigas de
madera trastero, con imprimación, segun detalle de proyecto. 1,99 UN EURO CON NOVENTA Y NUEVE

CÉNTIMOS

1.1.2.2.2 m Vigueta de madera de pino del país de 10X18 cm.,
nivelada y repartida, i/ tratamiento fungicida, cortes,
entalladuras para su correcto acoplamiento, colocación de
elementos de atado, según CTE/ DB-SE-M, todo segun
detalle de proyecto. 11,85 ONCE EUROS CON OCHENTA Y

CINCO CÉNTIMOS

1.1.2.2.3 m2 Panel de pino silvestre de 120x80X2,4cm, despiece segun
detalle de proyecto, para interíores (resistencia al
deslizamiento Rd  s/ UNE-ENV 12633 para zonas secas,
CLASE 1 para pendientes menores al 6%), lijado y tres
manos de barniz al agua, s/CTE-DB SU y NTE-RSE-11. 47,64 CUARENTA Y SIETE EUROS CON

SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

1.1.2.2.4 m2 De pintura intumescente hasta conseguir R120, aplicada
sobre supeficie de madera, previamente limpiada, seca y
lijada. 31,42 TREINTA Y UN EUROS CON

CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

1.1.2.2.5 m2 De pintura intumescente hasta conseguir R120, aplicada
sobre supeficie de acero, previamente limpiada y seca. 31,30 TREINTA Y UN EUROS CON

TREINTA CÉNTIMOS

1.1.2.2.6 ud Traslado (incluido desmontaje i montaje) escalera de
madera existente acceso cisterna 197,28 CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS

CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS

1.1.2.3 ALBAÑILERIA
1.1.2.3.1 m2 De pared de 15 cm. de ladrillo perforado de 5x14x29 cm.,

unido con  mortero M-5a, para revestir. 62,41 SESENTA Y DOS EUROS CON
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

1.1.2.4 REVESTIMIENTOS
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1.1.2.4.1 m2 De revoco de paredes, con mortero de cemento portland
tipo 1:4 (M-7,5a) a buena vista  con acabado enfoscado.
Incluida la limpieza, retirada y carga manual de escombros,
transporte al vertedero y tasas de vertido. 14,38 CATORCE EUROS CON TREINTA Y

OCHO CÉNTIMOS

1.1.2.4.2 m2 De pintura al cemento, aplicada con rodillo sobre
cementos y  derivados, color a decidir por la DF. 6,54 SEIS EUROS CON CINCUENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

1.1.2.4.3 m2 Pintura de poliuretano tipo MASTERTOP TC 445 o
similar. 27,14 VEINTISIETE EUROS CON

CATORCE CÉNTIMOS

1.1.2.5 SANEAMIENTO
1.1.2.5.1 m Colector enterrado de P.V.C. de 11 cm. de diámetro

nominal, autoportante, con unión elástica con masilla
adhesiva de poliuretano, colocado al fondo de la regata y
relleno regata con mortero. 34,02 TREINTA Y CUATRO EUROS CON

DOS CÉNTIMOS

1.1.2.5.2 ud Connexión desagüe a red de saneamiento existente 33,49 TREINTA Y TRES EUROS CON
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

1.1.2.6 INSTALACIÓN ELÉCTRICA
1.1.2.6.1 ud De instalación eléctrica para cuarto pequeño (baño,

trastero, etc.) empotrada con hilos de  sección reglamentaria,
1 enchufe toma de tierra, 1 punto de luz y 1  punto de
encendido, de calidad media, todo segun plano de
instalaciones.. 143,87 CIENTO CUARENTA Y TRES

EUROS CON OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

1.1.2.6.2 ud Ud. Fluorescente de 1x58 W de la casa OSRAM o similar,
con protección IP 20 clase I, cuerpo de chapa de acero de 0,7
mm pintado Epoxi poliéster en horno, anclaje chapa
galvanizada con tornillos incorporados o sistema colgado,
electrificación con: reactancia, regleta de conexión,
portalámparas, cebadores, y/lámparas fluorescentes trifósforo
(alto rendimiento), replanteo, pequeño material y
conexionado. 28,75 VEINTIOCHO EUROS CON

SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

1.1.2.6.3 m Suministro y colocación de conductor para nueva línia de
alumbrado alojado en tubo de Cu de 16 mm de diámetro
nominal i de grueso 1 mm, según norma UNE-EN 1057,
colocado en obra. Incluye p.p. piezas especiales (codos,
sujeciones, etc.). 21,70 VEINTIUN EUROS CON SETENTA

CÉNTIMOS

1.1.2.6.4 Ml Suministro y colocación de conductor para nueva línia de
alumbrado alojado en tubo PVC rigido de 20 mm de diámetro
nominal, de cobre unipolares aislados pública concurrencia
ES07Z1-K 3x1,5 mm2., en sistema monofásico, (activo,
neutro y protección), colocado en obra. Incluido p./p. de cajas
de registro y regletas de conexión. 7,58 SIETE EUROS CON CINCUENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

1.1.2.6.5 ud Connexión a cuadro eléctrico existente o a linia de
alumbrado existente a partir de cuadro electrico o caja de
empalme según plano de instalaciones. 58,18 CINCUENTA Y OCHO EUROS CON

DIECIOCHO CÉNTIMOS

1.2 PLANTA BAJA

1.2.1 REVELLÍN

1.2.1.1 DEMOLICIÓN
1.2.1.1.1 ud BR5. Extracción de foco existente. Acopio para posterior

reutilización. 16,63 DIECISEIS EUROS CON SESENTA
Y TRES CÉNTIMOS

1.2.1.2 ALBAÑILERIA
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1.2.1.2.1 m2 BR6. Repaso juntas del pavimento de losas de piedra con
mortero. Incluida la limpieza, retirada y carga manual de
escombros, transporte al vertedero y tasas de vertido. 10,04 DIEZ EUROS CON CUATRO

CÉNTIMOS

1.2.1.2.2 m BR4. Formación regata en pavimento existente con corte
de disco para desaguar aguas pluviales. Incluida la limpieza,
retirada y carga manual de escombros, transporte al
vertedero y tasas de vertido. 26,79 VEINTISEIS EUROS CON SETENTA

Y NUEVE CÉNTIMOS

1.2.1.2.3 ud BR3. Eliminación escalón tarima foso según detalle
proyecto 60,95 SESENTA EUROS CON NOVENTA Y

CINCO CÉNTIMOS

1.2.1.3 CARPINTERIA METÁLICA Y
CERRAJERIA

1.2.1.3.1 m BR2. De pasamanos de acero de 50x10mm,  con mano de
imprimación y pintada con 2 capas de pintura tipo OIKOS
FERROMICACIO  NF2310, según detalle Proyecto. 50,05 CINCUENTA EUROS CON CINCO

CÉNTIMOS

1.2.1.3.2 ud BR7. Barandilla de acero, realizada con pletina maciza de
50x10 mm, con mano de imprimación y pintada con 2 capas
de pintura tipo OIKOS FERROMICACIO  NF2310, color oxido,
anclada, segun detalle de proyecto, para tener una resistencia
y rigidez mínima de 0,80 KN/m de fuerza horizontal. 171,53 CIENTO SETENTA Y UN EUROS

CON CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

1.2.1.4 INSTALACIONES
1.2.1.4.1 m Suministro y colocación de conductor para nueva línia de

alumbrado alojado en tubo de Cu de 16 mm de diámetro
nominal i de grueso 1 mm, según norma UNE-EN 1057,
colocado en obra. Incluye p.p. piezas especiales (codos,
sujeciones, etc.). 21,70 VEINTIUN EUROS CON SETENTA

CÉNTIMOS

1.2.1.4.2 ud Suministro y colocación luminaria modelo CUBO MEDIUM
BANADIERA CORTEN de la casa VIABIZZUNO con lámpara
35W de halogenos metalicos. Incluye KIT HALOGENOS
METÁLICOS 35W 40º y lámpara. 432,79 CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS

EUROS CON SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

1.2.1.4.3 ud Suministro y colocación luminaria modelo CUBO MEDIUM
BANADIERA CORTEN de la casa VIABIZZUNO con lámpara
70W de halogenos metalicos. Incluye KIT HALOGENOS
METÁLICOS 70W 40º y lámpara. 457,73 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y

SIETE EUROS CON SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS

1.2.1.4.4 ud Suministro y colocación Mastil CUBO MEDIUM
BANADIERA CORTEN de la casa VIABIZZUNO. Incluye
accesorios, piezas especiales, etc. 382,87 TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS

EUROS CON OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

1.2.1.4.5 ud Suministro y colocación proyector modelo Muralux WW
(asimetrico extensivo, bañador de pared) de la casa
CARANDINI con lámpara 150W de Vsap. Incluye lámpara
MUR3090. Color no blanco. 607,61 SEISCIENTOS SIETE EUROS CON

SESENTA Y UN CÉNTIMOS

1.2.1.4.6 ud Connexión a cuadro eléctrico existente o a linia de
alumbrado existente a partir de cuadro electrico o caja de
empalme según plano de instalaciones. 58,18 CINCUENTA Y OCHO EUROS CON

DIECIOCHO CÉNTIMOS

1.2.1.5 AYUDAS DE ALBAÑIL PARA
INSTALACIÓN ELÉCTRICA

1.2.1.5.1 ud Ayudas de albañil para instalación eléctrica. 304,68 TRESCIENTOS CUATRO EUROS
CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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1.2.2 PLANTA

1.2.2.1 ALBAÑILERIA
1.2.2.1.1 m2 BI7. De pavimento de hormigón en masa, de cemento

portland HM-20-B-20-I, de 15 cm. de espesor, acabado
pulido, previa limpieza de matojos de la superficie de piedra
existente. 22,32 VEINTIDOS EUROS CON TREINTA

Y DOS CÉNTIMOS

1.2.2.1.2 m2 Pavimento de piezas de piedra artificial de 40x20 cm y 7
cm de grueso, de la casa Paviments Julià o similar, de color
gris granítico, colocadas con mortero de cemento 1:6/165 l,
con un tratamiento superficial protector a base de resinas
epoxi al agua. 47,51 CUARENTA Y SIETE EUROS CON

CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

1.2.2.1.3 m2 BI12. Aplicación producto fijador paret de mamposteria
existente 7,85 SIETE EUROS CON OCHENTA Y

CINCO CÉNTIMOS

1.2.2.2 REVESTIMIENTOS
1.2.2.2.1 m2 S6. De falso techo de placas de cartón yeso para revestir

de 13 mm de grueso colgadas con perfileria no vista. Incluye
piezas laterales hasta el techo reculados respecto el
perímetro, p.p. piezas especiales. etc. 29,67 VEINTINUEVE EUROS CON

SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

1.2.2.2.2 m2 S6. De pintura plástica lisa, aplicada con rodillo sobre
yeso. 4,85 CUATRO EUROS CON OCHENTA Y

CINCO CÉNTIMOS

1.2.2.2.3 ud Remate lateral entrega carpinteria contra pared de piedra
existente con mortero de CP ligeramente enfundido y
acabado con pintura plástica del mismo color que la
carpinteria. 79,50 SETENTA Y NUEVE EUROS CON

CINCUENTA CÉNTIMOS

1.2.2.3 CARPINTERIA METÁLICA Y
CERRAJERIA

1.2.2.3.1 ud BI3. Modificación puerta entrada, consistente en la
integración de una nueva cerradura, un retenedor, un nuevo
tirador y unas platinas macizas de acero en la carpinteria
existente para incorporar todo lo anterior, acabado pintado
identico a la parte existente, todo incluido según detalle de
proyecto. 410,06 CUATROCIENTOS DIEZ EUROS

CON SEIS CÉNTIMOS

1.2.2.3.2 ud BI5. Suministro y colocación de cerramiento exterior de
aluminio de una hoja color negro (ral estandard) serie
ALUMINIO COR-2000 PR, con dimensiones aproximadas
1200x1500, incluye herrajes, pernos, y manubrio, tapajuntas
de 40 y elementos de sujeción necesarios, todo incluido.
Vidrio 4-12-4mm. 431,58 CUATROCIENTOS TREINTA Y UN

EUROS CON CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

1.2.2.3.3 ud BI 6. Modificación cerramiento existente de acero
inoxidable y cristal, consistente en la instalación  nuevo
sistema de sujeción con tornillos, para permitir matenimiento
del cerramiento, recorte de la carpinteria (marco y cristal)
para adaptación nuevo nivel de proyecto, sorreado de toda la
perfileria de acero inoxidable para conseguir acabado mate,
todo según detalle de proyecto. 321,07 TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS

CON SIETE CÉNTIMOS
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1.2.2.3.4 ud BI10. Suministro y colocación de cerramiento exterior de
dos hojas de aluminio color negro (ral estandard) serie
ALUMINIO COR-2000 PR, con dimensiones 2250x2200,
cerramiento 3 puntos, incluye herrajes, pernos, y manubrio a
los 2 lados, tapajuntas de 40 y elementos de sujeción
necesarios, todo incluido. Vidrio laminar 5+5mm. Incluye
extracción carpinteria existente, carga manual, transporte al
vertedero y tasas de vertido. 1.380,31 MIL TRESCIENTOS OCHENTA

EUROS CON TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

1.2.2.3.5 ud Repaso carpinterias correderas existentes 419,98 CUATROCIENTOS DIECINUEVE
EUROS CON NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

1.2.2.3.6 ud BI13. Valla protección caida bombas, con pasamano de
acero ancado, con mano de imprimación y pintada con 2
capas de pintura tipo OIKOS FERROMICACIO  NF2310,
color oxido, todo segun detalle de proyecto. 103,00 CIENTO TRES EUROS

1.2.2.3.7 m BR7. Barandilla acero cisterna anclada, ccon mano de
imprimación y pintada con 2 capas de pintura tipo OIKOS
FERROMICACIO  NF2310, color oxido, para tener una
resistencia y rigidez mínima de 0,80 KN/m de fuerza
horizontal. 77,94 SETENTA Y SIETE EUROS CON

NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

1.2.2.3.8 ud Suministro y colocación de escalera de caracol de la casa
Maydisa modelo STAR de diam. 150cm, incluydo remates,
piezas especiales, etc. según detalle de proyecto. Incluye
redistribución de vigas de madera existentes para la
instalación de la escalera. 2.018,22 DOS MIL DIECIOCHO EUROS CON

VEINTIDOS CÉNTIMOS

1.2.2.3.9 ud Barandilla de acero, realizada con pletina maciza de 50x10
mm, con mano de imprimación y pintada con 2 capas de
pintura tipo OIKOS FERROMICACIO  NF2310, color oxido,
anclada, segun detalle de proyecto, para tener una resistencia
y rigidez mínima de 0,80 KN/m de fuerza horizontal. 156,98 CIENTO CINCUENTA Y SEIS

EUROS CON NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

1.2.2.4 CARPINTERIA MADERA
1.2.2.4.1 ud BI9. Rampa de madera apoyada sobre escalones de

piedra existentes con base de listones de pino de 5x5 cm i
panel de madera DM de 2,2 cm, y forrado de la cara superior
pisable con moqueta, totalmente colocada grapada retorno
perímetro inferior del panel de madera,  para interiores
(resistencia al deslizamiento rd  s/ une-env 12633 para zonas
secas, clase 1 para pendientes menores al 6%), s/ cte-db su,
todo segun detalle de proyecto. 591,35 QUINIENTOS NOVENTA Y UN

EUROS CON TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

1.2.2.4.2 m2 Panel de pino silvestre de 120x80X2,4cm, despiece segun
detalle de proyecto, para interíores (resistencia al
deslizamiento Rd  s/ UNE-ENV 12633 para zonas secas,
CLASE 1 para pendientes menores al 6%), lijado y tres
manos de barniz al agua, s/CTE-DB SU y NTE-RSE-11. 47,64 CUARENTA Y SIETE EUROS CON

SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

1.2.2.4.3 m2 De barniz intumescente Wood Stofire Intumescente
(Sistema W.S.I.) hasta conseguir R90,  aplicada sobre
supeficie de madera, previamente limpiada, seca y lijada. 29,57 VEINTINUEVE EUROS CON

CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

1.2.2.5 SANEAMIENTO
1.2.2.5.1 ud Plancha de acero galvanizado y prelacado de 0,6 mm de

espesor y 35 cm de desarrollo máximo, con  pliegues
perimetrales, colocada colgada con fijaciones mecánicas para
recoger agua provinente de las goteras. Incluye desagüe con
tubo de PVC y connexión al bajante, todo segun detalle de
proyecto. 188,87 CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS

CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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1.2.2.5.2 ud Desagüe de P.V.C. de presión de 11 cm. de diámetro,
colgado, para recoger agua proviente de goteras en el techo,
y conducirlas hasta el bajante, con primer tramo introducido
en el techo, incluyendo p.p accesorios y piezas especiales, y
connexión al bajante. Todo según detalle de proyecto. 327,17 TRESCIENTOS VEINTISIETE

EUROS CON DIECISIETE
CÉNTIMOS

1.2.2.6 INSTALACIONES
1.2.2.6.1 ud Previsión instalaciones bar (llave de paso auga, acometida

electrica y desagüe saneamiento) en arqueta. 197,28 CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS
CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS

1.2.2.6.2 ud BI15. Sumministro y colocación tapa caja eléctrica. 31,92 TREINTA Y UN EUROS CON
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

1.2.2.6.3 ud Ud. Base enchufe con toma de tierra desplazada realizado
en tubo PVC corrugado de D=20 y conductor de cobre
unipolar aislados pública concurrencia ES07Z1-K 2,5 mm2.
(activo, neutro y protección), incluido caja de registro, caja
mecanismo universal con tornillo, base enchufe 10/16 A (II),
así como marco respectivo, totalmente montado e instalado
desde . 32,50 TREINTA Y DOS EUROS CON

CINCUENTA CÉNTIMOS

1.2.2.6.4 ud Parte proporcional (totalidad de la obra) de Proyecto
eléctrico y legalización. 96,93 NOVENTA Y SEIS EUROS CON

NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

1.2.2.7 AYUDAS DE ALBAÑIL PARA
INSTALACIÓNES

1.2.2.7.1 ud Ayudas de albañil para instalación eléctrica. 304,68 TRESCIENTOS CUATRO EUROS
CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

1.2.2.8 VARIOS
1.2.2.8.1 ud Redistribució mobiliario bar 89,90 OCHENTA Y NUEVE EUROS CON

NOVENTA CÉNTIMOS

1.2.3 BI 1. SERVICOS

1.2.3.1 DEMOLICIÓN
1.2.3.1.1 m2 De extracción de pavimentos de losas de piedra, tomada

con mortero de cemento, con compresor. Incluida la limpieza,
retirada y carga manual de escombros, transporte al
vertedero i tasas de vertido. 10,32 DIEZ EUROS CON TREINTA Y DOS

CÉNTIMOS

1.2.3.1.2 m3 Demolición de roca con mortero expansivo, con taladros
de 40 mm de diam. con una separación de 400 mm y 2 m de
longitud, como máximo, troceado de material con compresor.
Incluida la limpieza, retirada y carga manual de escombros,
transporte al vertedero i tasas de vertido. 128,88 CIENTO VEINTIOCHO EUROS CON

OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

1.2.3.2 ALBAÑILERIA
1.2.3.2.1 m2 De tabique de cerámica de ladrillo hueco de 7x12x25 cm.,

unido con  mortero M-5a. 32,93 TREINTA Y DOS EUROS CON
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

1.2.3.2.2 m2 De revoco maestreado vertical de paredes interiores, a 3
m de altura como máximo, con mortero de cemento portland
1:6 (M-5a) sin acabado final, previo a la colocación del
alicado. 24,07 VEINTICUATRO EUROS CON SIETE

CÉNTIMOS

1.2.3.2.3 m2 Alicatado de paramento vertical con baldosa cerámica,
con piezas de formato grande, de PVP=60€/m2, colocadas
con cemento cola o pasta adhesiva con lana dentada sobre
previo revoco maestreado con mortero. Se incluye lechada de
cemento de color para las juntas. 79,23 SETENTA Y NUEVE EUROS CON

VEINTITRES CÉNTIMOS
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1.2.3.2.4 m2 Suministro y colocación de encimera de baño de
silestone, de 2 cm de espesor, con canto recto pulido.
Encimera empotrada a paramento vertical. 255,13 DOSCIENTOS CINCUENTA Y

CINCO EUROS CON TRECE
CÉNTIMOS

1.2.3.3 TABIQUERIA PREFABRICADA Y
CARPINTERÍA

1.2.3.3.1 m2 Tabique autoportante, para formación de cerramientos
verticales i cerramiento horizontal, formado por una estructura
de perfiles de acero inoxidable de 50x50mm (montantes i
travesaños), a un lado de la cual se atornilla un panel fenolico
de 15mm superficie de acabado de madera de arce y al otro
lado otro panel fenolico acabado revestido con chapa de
alumino, dando un ancho total del tabique terminado de
80mm, incluso  anclajes para suelo y techo, replanteo auxiliar,
nivelación, tornillería, anclajes, recibido de cajas para
mecanismos sobre la placa, encintado, tratamiento de juntas,
etc., todo segun detalle de proyecto. 201,53 DOSCIENTOS UN EUROS CON

CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

1.2.3.3.2 ud Puerta formada con estructura de perfiles de acero
inoxidable de 50x30mm, a un lado de la cual se atornilla un
panel fenolico de 15mm superficie de acabado de madera de
arce y al otro lado otro panel fenolico acabado revestido con
chapa de alumino, dando un ancho total del tabique
terminado de 80mm, se incluyen herrajes de cierre y colgar y
colocación, todo según detalle de proyecto. 296,74 DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS

EUROS CON SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

1.2.3.3.3 ud Suministro y colocación de vidrio laminar 5+5mm con
marco en perfil u de acero inoxidable acabado mate de
dimensiones, detalles y características según plano (detalle
c4), incluye herrajes, pernos, tapajuntas y elementos de
sujeción necesarios, reposiciones y suministro de marco,
vidrio, todo incluido. 295,96 DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO

EUROS CON NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

1.2.3.3.4 m2 Parquet flotante de tablas multicapa, con capa de
acabado de madera de arce, de 140x20cm i de espesor total
14mm, colocado sobre lámina de polietileno expandido de
3mm de espesor,  sobre solera o chapa de mortero de
nivelación previa. Con barniz acrílico o aceite natural, sin
disolventes ni formaldehído, para interíores, res. al
deslizamiento segun CTE-DB SU. 135,67 CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS

CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

1.2.3.3.5 ud Marchapie de acero inoxidable según detalle de proyecto. 23,37 VEINTITRES EUROS CON TREINTA
Y SIETE CÉNTIMOS

1.2.3.4 FONTANERIA
1.2.3.4.1 ud De pequeña red de evacuación de aguas interiores de

baño completo con desagüe de un wáter, un lavabo, y un
urinario todo segun plano de instalaciones. 104,02 CIENTO CUATRO EUROS CON DOS

CÉNTIMOS

1.2.3.4.2 ud De red de tuberías de acero galvanizado DIN 2440 y
accesorios para  alimentación de un módulo formado por 
lavabo, urinario y wáter todo segun plano de instalaciones. 347,81 TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE

EUROS CON OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

1.2.3.5 ELECTRICIDAD
1.2.3.5.1 ud Desplazamiento cuadro eléctrico existente según detalle

de proyecto. 539,22 QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE
EUROS CON VEINTIDOS
CÉNTIMOS
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1.2.3.5.2 ud De instalación eléctrica para cuarto pequeño (baño,
trastero, etc.) empotrada con hilos de  sección reglamentaria,
1 enchufe toma de tierra, 1 punto de luz y 1  punto de
encendido, de calidad media, todo segun plano de
instalaciones.. 143,87 CIENTO CUARENTA Y TRES

EUROS CON OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

1.2.3.5.3 ud Suministro y colocación luminaria florescente modelo
ISIGN de la casa IGUZZINI de 80W (1760mm) con soporte
pared.  REF.6740 416,79 CUATROCIENTOS DIECISEIS

EUROS CON SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

1.2.3.6 VENTILACIÓN
1.2.3.6.1 ml Formación ventilación forzada con tubo de polietileno

negro de 9 cm de diámetro, para ventilación de baños, para ir
encolado. Incluye formación de cajón de obra, accessorios,
etc. 33,10 TREINTA Y TRES EUROS CON DIEZ

CÉNTIMOS

1.2.3.6.2 ud Ud. Extractor para aseos, modelo EDM-80T cuadrado de
S&P, con temporizador electrónico, para un caudal de 80
m3/h, totalmente colocado i/p.p de tubos flexibles de
aluminio, bridas de sujeción, medios y material de montaje. 50,91 CINCUENTA EUROS CON

NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

1.2.3.6.3 ud Ud. Rejilla de ventilación con fijación  200x100 mm. y
láminas horizontales con marco de montaje, en aluminio
extruido, totalmente instalada, s/NTE-ICI-24/26. 31,91 TREINTA Y UN EUROS CON

NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

1.2.3.7 EQUIPAMIENTO
1.2.3.7.1 ud Ud. Urinarío de Roca modelo HALL con Fluxor modelo

Aqualine de 1/2" ó similar, totalmentete instalado. 178,84 CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS
CON OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

1.2.3.7.2 ud Ud. Lavamanos de Roca modelo HALL TOP 520x440x90
mm en blanco, con mezclador de lavabo Victoria Plus de
Roca ó similar, válvula de desagüe de 32 mm., llaves de
escuadra de 1/2" cromadas y sifón individual de PVC 40 mm.
y latiguillo flexible 20 cm., totalmentete instalado. 211,05 DOSCIENTOS ONCE EUROS CON

CINCO CÉNTIMOS

1.2.3.7.3 ud Ud. Inodoro de Roca modelo Dama Senso de tanque bajo
en blanco, con asiento de caída amortiguada y tapa pintada
en blanco, mecanismos, llave de escuadra 1/2" cromada,
latiguillo flexible de 20 cm., empalme simple PVC de 110
mm., totalmentete instalado. 345,41 TRESCIENTOS CUARENTA Y

CINCO EUROS CON CUARENTA Y
UN CÉNTIMOS

1.2.3.7.4 ud De espejo de 80 cm. de diámetro, col.locado. 65,64 SESENTA Y CINCO EUROS CON
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

1.2.3.7.5 ud Cambia-pañales de pared para locales públicos,
totalmentete instalado. 137,67 CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS

CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

1.2.3.8 AYUDAS
1.2.3.8.1 ud Ayudas de albañilería a instalaciones de fontanería. 157,78 CIENTO CINCUENTA Y SIETE

EUROS CON SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

1.2.3.8.2 ud Ayudas de albañilería a instalaciones eléctricas
construído. 157,78 CIENTO CINCUENTA Y SIETE

EUROS CON SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

1.2.3.8.3 ud Ayudas de albañilería a colocación de sanitario. 47,36 CUARENTA Y SIETE EUROS CON
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

1.2.4 TERRAZA
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1.2.4.1 DERRIBOS
1.2.4.1.1 ud BT4. Extracción de respiradores existentes. Incluida la

carga manual de los respiradores existentes, transporte al
vertedero i tasas de vertido. 83,84 OCHENTA Y TRES EUROS CON

OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

1.2.4.2 CARPINTERIA METÁLICA Y
CERRAJERIA

1.2.4.2.1 ud C1. Repaso juntas carpinteria fija (lucernario) en las
entregas con el hormigón 170,33 CIENTO SETENTA EUROS CON

TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

1.2.4.2.2 ud C1. Repaso juntas carpinteria fija (claraboia) entregas con
el hormigón 170,33 CIENTO SETENTA EUROS CON

TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

1.2.4.2.3 ud BT4. Sumministro y colocación de respiradores según
detalle de proyecto (Iguales a los de la planta cubierta). 147,66 CIENTO CUARENTA Y SIETE

EUROS CON SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

1.2.4.3 CARPINTERIA MADERA
1.2.4.3.1 m2 BT6. Repaso de la sujeción de los listones de madera del

pavimento de la terraza. 4,24 CUATRO EUROS CON
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

1.2.4.4 ILUMINACIÓN
1.2.4.4.1 ud Suministro y colocación luminaria modelo CUBO MEDIUM

BANADIERA CORTEN de la casa VIABIZZUNO con lámpara
70W de halogenos metalicos. Incluye KIT HALOGENOS
METÁLICOS 70W 40º y lámpara. 457,73 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y

SIETE EUROS CON SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS

1.2.4.4.2 m Suministro y colocación de conductor para nueva línia de
alumbrado alojado en tubo de Cu de 16 mm de diámetro
nominal i de grueso 1 mm, según norma UNE-EN 1057,
colocado en obra. Incluye p.p. piezas especiales (codos,
sujeciones, etc.). 21,70 VEINTIUN EUROS CON SETENTA

CÉNTIMOS

1.2.4.4.3 ud Suministro y colocación Mastil CUBO MEDIUM
BANADIERA CORTEN de la casa VIABIZZUNO. Incluye
accesorios, piezas especiales, etc. 382,87 TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS

EUROS CON OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

1.2.4.4.4 ud Suministro y colocación luminaria modelo COMFORT
DIAM. 355mm 1 x 35W HIT  de la casa IGUZZINI. Incluye
encastamiento en muro de hormigón existente. 182,87 CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS

CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

1.3 PLANTA CUBIERTA

1.3.1 DERRIBOS
1.3.1.1 ud C2. Extracción desagúe existente, ensanchamiento de

este, repicado pavimento pròximo hasta descubrir tela
asfàtica sin dañarla, formación de regata para introducción de
canaleta tipo ACO. Incluida la limpieza, retirada y carga
manual de escombros, transporte al vertedero i tasas de
vertido. 100,44 CIEN EUROS CON CUARENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

1.3.2 ALBAÑILERIA
1.3.2.1 ud C2. Formación soporte de obra (con tabiques de cerámica

ligera i relleno de mortero) para introducción de canaleta tipo
ACO todo segun detalle de proyecto. Incluida la limpieza,
retirada y carga manual de escombros, transporte al
vertedero i tasas de vertido. 111,00 CIENTO ONCE EUROS
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1.3.2.2 m2 C4. Sorreado superficie pavimento de baldosa ceramica
con chorro arena húmeda i agua desionizada. Incluida la
limpieza, retirada y carga manual de escombros, transporte al
vertedero i tasas de vertido. 17,62 DIECISIETE EUROS CON SESENTA

Y DOS CÉNTIMOS

1.3.2.3 ud C5. Repaso juntas mortero de pared de mamposteria en
distintos puntos concretos. Aplicación producto herbícida.
Incluida la limpieza, retirada y carga manual de escombros,
transporte al vertedero i tasas de vertido. 19,45 DIECINUEVE EUROS CON

CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

1.3.3 CARPINTERIA METÁLICA Y CERRAJERIA
1.3.3.1 ud C1. Modificación cerramiento exterior 2a plataforma,

consistente en la instalación de nuevo cerramiento y
manivelas y nuevas bisagras-muelle. 108,06 CIENTO OCHO EUROS CON SEIS

CÉNTIMOS

1.3.3.2 ud Remate lateral entrega carpinteria contra pared de piedra
existente con mortero de CP ligeramente enfundido y
acabado con pintura plástica del mismo color que la
carpinteria. 79,50 SETENTA Y NUEVE EUROS CON

CINCUENTA CÉNTIMOS

1.3.3.3 m C3. Suministro i colocación de barandilla horizontal o
inclinada de acero A-37-b,  formada por pletinas macizas, 
con mano de imprimación y pintada con 2 capas de pintura
tipo OIKOS FERROMICACIO  NF2310, segun detalle de
proyecto, anclada, para tener una resistencia y rigidez mínima
de 0,80 KN/m de fuerza horizontal. 72,38 SETENTA Y DOS EUROS CON

TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

1.3.4 SANEAMENTO
1.3.4.1 ud C2. Suministro y colocación de canaleta tipo ACO o

similar, incluido refuerzo de tela asfàltica, piezas especiales,
etc. todo segun detalle de proyecto. 103,67 CIENTO TRES EUROS CON

SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

1.3.5 INSTALACIÓN ELECTRICA
1.3.5.1 ud Connexión a cuadro eléctrico existente o a linia de

alumbrado existente a partir de cuadro electrico o caja de
empalme según plano de instalaciones. 58,18 CINCUENTA Y OCHO EUROS CON

DIECIOCHO CÉNTIMOS

1.3.5.2 m Suministro y colocación de conductor para nueva línia de
alumbrado alojado en tubo de Cu de 16 mm de diámetro
nominal i de grueso 1 mm, según norma UNE-EN 1057,
colocado en obra. Incluye p.p. piezas especiales (codos,
sujeciones, etc.). 21,70 VEINTIUN EUROS CON SETENTA

CÉNTIMOS

1.3.5.3 ud Suministro y colocación luminaria florescente modelo
ISIGN de la casa IGUZZINI de 80W (1760mm) con soporte
pared.  REF.6740 416,79 CUATROCIENTOS DIECISEIS

EUROS CON SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

1.4 SEGURIDAD Y SALUD
1.4.1 ud Juego de botas cortas de goma, para la protección del

agua y la humedad. 8,54 OCHO EUROS CON CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

1.4.2 ud Juego de botas aislantes para alta tensión. 47,68 CUARENTA Y SIETE EUROS CON
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

1.4.3 ud Jyego de botas de seguridad con refuerzo metálico en la
puntera y plantilla protectora de clavos. 18,55 DIECIOCHO EUROS CON

CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

1.4.4 ud Juego de botas cortas de seguridad, con suela
antideslizante y plantilla protectora de clavos y puntera
reforzada. 16,78 DIECISEIS EUROS CON SETENTA

Y OCHO CÉNTIMOS
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1.4.5 ud Casco de seguridad con cinta de fijación y de material
resistente, homologado. 3,34 TRES EUROS CON TREINTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

1.4.6 ud Auriculares protectores auditivos. 26,34 VEINTISEIS EUROS CON TREINTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

1.4.7 ud Cinturón de seguridad homologado. 17,97 DIECISIETE EUROS CON NOVENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

1.4.8 ud Cinturón para llevar herramientas. 4,71 CUATRO EUROS CON SETENTA Y
UN CÉNTIMOS

1.4.9 ud Faja de protección contra esfuerzos. 9,69 NUEVE EUROS CON SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

1.4.10 ud Gafas antipolvo con cristales incoloros y resistentes a las
ralladas. 13,04 TRECE EUROS CON CUATRO

CÉNTIMOS

1.4.11 ud Juego de manoplas de cuero para carga y descarga. 6,19 SEIS EUROS CON DIECINUEVE
CÉNTIMOS

1.4.12 ud Máscara contra el polvo con filtro cambiable. 8,87 OCHO EUROS CON OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

1.4.13 ud Mono de trabajo de una pieza, de tejido ligero y flexible. 13,59 TRECE EUROS CON CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

1.4.14 ud Pantalla para soldadura eléctrica para la cabeza,
resistente a la perforación y penetración de un objecto
candente. 14,09 CATORCE EUROS CON NUEVE

CÉNTIMOS

1.4.15 ml Bajante de escombros metálico, con boca, anillo i puntal
de fijación, incluido el montaje. 
p.p. de Bajante en un m.         1/4 usos = 0,25 m/m. 
p.p. de Boca en un m.    0,33Ut/m. 8 usos = 0,04 Ud/m. 
p.p. de Puntal y anilla 0,67Ut/m. 20 usos = 0,03 Ud/m. 24,66 VEINTICUATRO EUROS CON

SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

1.4.16 ud Extintor de polvo de 12 Kg. con soporte, incluido montaje. 77,65 SETENTA Y SIETE EUROS CON
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

1.4.17 ud Letreros indicadores de las instalaciones provisionales de
obra, de material adhesivo y de dimensiones 210x210 mm 

Letrero = 1Ud / 1 ús  =  1 Ud. 6,13 SEIS EUROS CON TRECE
CÉNTIMOS

1.4.18 ud Botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios
colocado. 

Botiquín = 1Ud/1 uso = 1Ud. 124,38 CIENTO VEINTICUATRO EUROS
CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

1.4.19 ud Reposición del material del botiquín durante el transcurso
de la obra. 83,14 OCHENTA Y TRES EUROS CON

CATORCE CÉNTIMOS

1.4.20 h Formación de Seguridad e Higiene en el Trabajo, impartida
a los trabajadores. 27,05 VEINTISIETE EUROS CON CINCO

CÉNTIMOS

1.4.21 PA Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene en
el Trabajo. 106,24 CIENTO SEIS EUROS CON

VEINTICUATRO CÉNTIMOS

2 EXTERIOR CASTILLO

2.1 ENTORNO

2.1.1 PALETERIA
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2.1.1.1 m3 E5. Zuncho de hormigón HA-25-B-12-IIa, encofrada con
tablero para revestir (quantia 6m2/m3), con acero B-500-SD
(quantia 80kg/m3), anclado lateralmente mediante esparragos
(1 diam. 12 cada 50cm) con mortero epoxi a escalera de
hormigón existente, todo segun detalle de proyecto. 448,31 CUATROCIENTOS CUARENTA Y

OCHO EUROS CON TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

2.1.1.2 m2 Fábrica de 20cm de espesor de ladrillo hueco doble de
25x12x9cm, cogida con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5
R y arena de río M 5 según UNE-EN 998-2 sobre zuncho, 
p.p. de roturas, replanteo, aplomado y nivelación según CTE/
DB-SE-F. Incluye formación de regatas para encastar tubo
alumbrado y cajas transformadores. 32,15 TREINTA Y DOS EUROS CON

QUINCE CÉNTIMOS

2.1.1.3 m2 De revoco de paredes, con mortero mixto, de cal grasa y
cemento portland a buena vista con acabado enfoscado para
exteriores. 14,28 CATORCE EUROS CON

VEINTIOCHO CÉNTIMOS

2.1.1.4 m2 Tratamiento superficial del revestimiento de mortero con
aplicación de tinte color ocre, para cambiar el color superficial
del mortero por absorción. 5,02 CINCO EUROS CON DOS

CÉNTIMOS

2.1.1.5 m2 Bujardado de superfície de hormigón, con medios
mecánicos. 10,03 DIEZ EUROS CON TRES CÉNTIMOS

2.1.2 CERRAJERIA
2.1.2.1 ud E1. Modificación cerramiento puerta acceso inferior (Zona

Pavellón), segun detalle de proyecto. 61,48 SESENTA Y UN EUROS CON
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

2.1.2.2 m E5. Barandilla acero en escalera de acceso peatonal al
castillo, con mano de imprimación y pintada con 2 capas de
pintura tipo OIKOS FERROMICACIO  NF2310, anclada,
segun detalle de proyecto, con una resistencia y rigidez
mínima de 0,80 kn/m de fuerza horizontal. 73,54 SETENTA Y TRES EUROS CON

CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

2.1.2.3 m E5. De pasamanos de acero de 50x10mm, con mano de
imprimación y pintada con 2 capas de pintura tipo OIKOS
FERROMICACIO  NF2310, según detalle Proyecto. 50,05 CINCUENTA EUROS CON CINCO

CÉNTIMOS

2.1.2.4 m E5. Barandilla de acero bunquers anclada, con mano de
imprimación y pintada con 2 capas de pintura tipo OIKOS
FERROMICACIO  NF2310, anclada, segun detalle de
proyecto, con una resistencia y rigidez mínima de 0,80 kn/m
de fuerza horizontal. 77,94 SETENTA Y SIETE EUROS CON

NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

2.1.2.5 ud E4. Extracción chapa de acero corten. Incluida carga
manual de la chapa existente, transporte al vertedero i tasas
de vertido. 41,86 CUARENTA Y UN EUROS CON

OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

2.1.2.6 ud E4. Suministro i col.locción chapa de acero corten según
detalle de proyecto. 141,76 CIENTO CUARENTA Y UN EUROS

CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

2.1.3 JARDINERIA
2.1.3.1 m3 E5. Restitución de margenes de piedra, con piedras

provinentes del propio terreno, colocadas con mortero mixto
1:2:10/165 en la parte posterior (lado terreno). Incluye el
relleno de tierra de la zona a la parte posterior del muro de
piedra. 45,43 CUARENTA Y CINCO EUROS CON

CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

2.1.3.2 m3 E2. Aportación i extendido de tierra vegetal para
conseguir niveles de proyecto. 17,12 DIECISIETE EUROS CON DOCE

CÉNTIMOS

2.1.4 ALUMBRADO
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2.1.4.1 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV,
tetrapolar polar de secció 4x6 mm2, colocado en tubo
corrugado existente, empotrado en muro de fàbrica o
enterrado. Incluye tubo corrugado de PVC flexible en los
tramos que este vaya empotrado o enterrado. 4,04 CUATRO EUROS CON CUATRO

CÉNTIMOS

2.1.4.2 ud Suministro, colocación e instalación de baliza luminária de
la marca iGuzzini modelo Zyl BE02 (1x2W LED), incluye todo
el equipo necesario y cimiento de hormigón. 266,11 DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS

EUROS CON ONCE CÉNTIMOS

2.1.4.3 m Alimentador (1 transformdor cada 10 luminarias). 48,14 CUARENTA Y OCHO EUROS CON
CATORCE CÉNTIMOS

2.1.4.4 ud Ud. Toma tierra con pica cobrizada de D=14,3 mm. y 2 m.
de longitud, cable de cobre desnudo de 1x35 mm2.
conexionado mediante soldadura aluminotérmica. ITC-BT 18. 94,13 NOVENTA Y CUATRO EUROS CON

TRECE CÉNTIMOS

2.1.4.5 ud Connexión, ampliación y modificación de cuadro de
protección y mando alumbrado público incluyendo
mecanismos necesarios para la puesta en funcionamiento. 193,85 CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS

CON OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

2.1.4.6 ud Parte proporcional (totalidad de la obra) de Proyecto
eléctrico y legalización. 96,93 NOVENTA Y SEIS EUROS CON

NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

2.2 ACCESO SUPERIOR

2.2.1 DERRIBOS
2.2.1.1 m3 E6. De derribo de muros de hormigón, de espesor

variable, con  compresor. La superficie resultante final sera
neta. Incluida la carga manual de los respiradores existentes,
transporte al vertedero i tasas de vertido. 162,88 CIENTO SESENTA Y DOS EUROS

CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

2.2.1.2 m E8. Extracción de bordillo existente colocado sobre base
de hormigón, con compresor y carga manual y mecánica de
escombros sobre camión o contenedor. Incluida la limpieza,
retirada y carga manual de escombros, transporte al
vertedero i tasas de vertido. 4,86 CUATRO EUROS CON OCHENTA Y

SEIS CÉNTIMOS

2.2.1.3 m2 E8. De extracción de pavimentos de hormigón
armado,con mallazo, con compresor, hasta un espesor de 15
cm. Incluida la carga manual de los respiradores existentes,
transporte al vertedero i tasas de vertido. 16,86 DIECISEIS EUROS CON OCHENTA

Y SEIS CÉNTIMOS

2.2.1.4 ud E9. Demolición casita de albergue cuadro electrico general
del castillo. Incluida la limpieza, retirada y carga manual de
escombros, transporte al vertedero i tasas de vertido. 121,87 CIENTO VEINTIUN EUROS CON

OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

2.2.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
2.2.2.1 m2 Limpieza y desbroce del terreno, con medios mecánicos,

incluye la retirada de una capa vegetal y la carga mecánica
sobre camión y transporte al vertedero. 2,79 DOS EUROS CON SETENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

2.2.2.2 m3 Excavación y carga de tierra para explanación en
cualquier terreno (incluido roca), con medios mecánicos,
incluido transporte hasta vertedero fuera de obra. 3,73 TRES EUROS CON SETENTA Y

TRES CÉNTIMOS

2.2.2.3 m3 M3. Excavación a cielo abierto, en roca dura, con
retro-martillo rompedor de 900, con extracción de tierras fuera
de la excavación, en vaciado, i/p.p. de costes indirectos. 18,18 DIECIOCHO EUROS CON

DIECIOCHO CÉNTIMOS
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2.2.2.4 m3 E8. Terraplenado y piconado con material seleccionado
de la propia obra, en series de 25 cm, como máximo, con
compactación del 95% pm, incluye el transporte dentro de la
obra. 5,43 CINCO EUROS CON CUARENTA Y

TRES CÉNTIMOS

2.2.2.5 m3 E8. Excavación y carga de tierras para caja de pavimento
en cualquier terreno (incluye roca), con medios mecánicos.
Incluye transporte al vertedero y tasas de vertido de las tierras
sobrantes. 5,94 CINCO EUROS CON NOVENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

2.2.3 ESTRUCTURA
2.2.3.1 m2 De hormigón de limpieza en la base de los cimientos, de

dosificación  150 Kg/m3 de cemento portland CEM I 32,5,  y
10 cm de espesor. 13,96 TRECE EUROS CON NOVENTA Y

SEIS CÉNTIMOS

2.2.3.2 m3 De hormigón parar armar en cimientos corridos y pozos,
del tipo HA-25-B-20-IIa, de cemento portland,  incluso 50
Kg/m3.  de acero ferrallado en barras corrugades B-500-SD. 196,58 CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS

CON CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

2.2.3.3 m2 De muro de hormigón HA-25-B-20-IIIa, de 30 cm de
espesor, encofrado con plachas metálicas a 2 caras para
revestir, y con 40 Kg de acero B-500-SD por cada metro
cúbico de hormigón. Incluye la mano de obra de encofrar y
desencofrar. 119,17 CIENTO DIECINUEVE EUROS CON

DIECISIETE CÉNTIMOS

2.2.3.4 m2 Bujardado de superfície de hormigón, con medios
mecánicos. 10,03 DIEZ EUROS CON TRES CÉNTIMOS

2.2.4 PAVIMENTACIÓN
2.2.4.1 m2 E8. Aportación grava de tamaño máximo 80 mm 40,65 CUARENTA EUROS CON SESENTA

Y CINCO CÉNTIMOS

2.2.4.2 m2 E8. Compactación capa de grava de 15cm de grueso al
85% pm 4,50 CUATRO EUROS CON CINCUENTA

CÉNTIMOS

2.2.4.3 m3 E8. Subbase de hormigón h-200 de consisténcia blanda y
tamaño máximo del granulado 20 mm vertido des de camión
con tendido y vibrado manual, con acabado en reglaje. 97,63 NOVENTA Y SIETE EUROS CON

SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

2.2.4.4 m2 E8. Suministro y colocación de pavimento de hormigón 
HM-20-B-20-IIIa, de 15 cm. de grosor y acabado regleado,
con malla electro-soldada B500 T de 8mm de diámetro. 27,76 VEINTISIETE EUROS CON

SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

2.2.4.5 m2 E8. Pavimento de piedra artificial modelo Tegula original
de la casa Breinco de medidas 20,8x17,3x7cm, color ceniza
(idéntico al existente). 42,09 CUARENTA Y DOS EUROS CON

NUEVE CÉNTIMOS

2.2.4.6 m2 E8. Pavimento de piedra artificial modelo Llosa Vulcano
de la casa Breinco de medidas 60x40x7cm, color volcano
(idéntico al existente). 45,57 CUARENTA Y CINCO EUROS CON

CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

2.2.4.7 m2 E8. Pavimento natural continuo tipo promsa-aripaq con
árido de granulometría 0-6 de sablón. impermeabilizado y
estabilizado con ligante incoloro basado en compuesto de
polvo de vidrio y reactivos básicos de un tamaño de 20
micras, de 8cm de grueso, extendido y nivelado con un grado
de compactación del 95% del ensayo proctor modificado. 13,54 TRECE EUROS CON CINCUENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

2.2.5 ALBAÑILERIA
2.2.5.1 m2 De pared de 15 cm. de ladrillo perforado de 5x14x29 cm.,

unido con  mortero M-5a, para revestir. 62,41 SESENTA Y DOS EUROS CON
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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2.2.5.2 m2 De revoco de paredes, con mortero mixto, de cal grasa y
cemento portland a buena vista con acabado enfoscado para
exteriores. 14,28 CATORCE EUROS CON

VEINTIOCHO CÉNTIMOS

2.2.5.3 m2 Tratamiento superficial del revestimiento de mortero con
aplicación de tinte color ocre, para cambiar el color superficial
del mortero por absorción. 5,02 CINCO EUROS CON DOS

CÉNTIMOS

2.2.6 ELECTRICIDAD Y ALUMBBRADO
2.2.6.1 ud E9. Desplazar cuadro general electrico del castillo. Incluye

formación de nueva casita de obra, rasas, elementos
especiales, etc. 2.909,42 DOS MIL NOVECIENTOS NUEVE

EUROS CON CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

2.2.6.2 m Rasa de hasta 0,4x0,8m por canalización alumbrado, de
uno a cinco circuitos, incluye excavación en cualquier terreno
(incluye roca), arena, tubo flexible corrugado D100, banda
señalizadora y relleno. 12,38 DOCE EUROS CON TREINTA Y

OCHO CÉNTIMOS

2.2.6.3 u Arqueta de 38x38x55 cm, con paredes de 15 cm de grueso
de hormigón HM-20/P/20/Y y solera de ladrillo calado, sobre
cama de arena 62,45 SESENTA Y DOS EUROS CON

CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

2.2.6.4 m Conductor de cobre de designación UNE RV-K 0,6/1 kV,
tetrapolar polar de sección 4x6 mm2, colocado en tubo,
enterrado superficialmente. 4,04 CUATRO EUROS CON CUATRO

CÉNTIMOS

2.2.6.5 ud Suministro, colocación e instalación de baliza luminaria de
la marca Carandini modelo Denver Bollard, incluye todo el
equipo necesario y cimiento de hormigón. 475,88 CUATROCIENTOS SETENTA Y

CINCO EUROS CON OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

2.2.6.6 m Conductor de cobre desnudo, unipolar de sección 1x35
mm2, montado superficialmente 6,73 SEIS EUROS CON SETENTA Y

TRES CÉNTIMOS

2.2.6.7 ud Piqueta de conexión a tierra de acero, con recubrimiento
de cobre de 300 µm de grueso, de 1000 mm de longitud y de
14,6 mm de diámetro, clavada a tierra. 19,97 DIECINUEVE EUROS CON

NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

2.2.6.8 ud Connexión, ampliación y modificación de cuadro de
protección y mando alumbrado público incluyendo
mecanismos necesarios para la puesta en funcionamiento. 193,85 CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS

CON OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

2.2.6.9 ud Parte proporcional (totalidad de la obra) de Proyecto
eléctrico y legalización. 96,93 NOVENTA Y SEIS EUROS CON

NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

2.2.7 CERRAJERIA
2.2.7.1 ud E6. Modificación cerramiento exterior 2a plataforma,

consistente en la ampliación de la estructura de un nuevo
módulo de 90cmx200cm y substitución de la planxa exterior. 290,93 DOSCIENTOS NOVENTA EUROS

CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

2.2.8 JARDINERIA
2.2.8.1 ud Suministro y colocación de traviesa ferrocarril. 14,01 CATORCE EUROS CON UN

CÉNTIMO

2.2.8.2 ud Traslado de piedras derribadas provinentes de los muros
del castillo con camión grua. 536,84 QUINIENTOS TREINTA Y SEIS

EUROS CON OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

2.3 RECUPERACIÓN CAMINOS PEATONALES
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2.3.1 JARDINERIA
2.3.1.1 m2 E3. Desbroce y limpieza de terreno por medios manuales,

incluido carga y transporte de residuos al vertedero. 7,21 SIETE EUROS CON VEINTIUN
CÉNTIMOS

2.3.1.2 m2 E3. Conglomerado de suelo-cemento SC20 sin aditivos,
con cemento CEM IV/B 32,5 N, elaborado en la propia obra,
con un grosor máximo de 10cm. 7,17 SIETE EUROS CON DIECISIETE

CÉNTIMOS

2.3.1.3 ud E3. Tala controlada directa de árbol < 6 m de altura,
recogida de la broza generada y carga en camión grúa con
pinza y transporte de la misma a planta de compostaje (a
menos de 20 km). 88,72 OCHENTA Y OCHO EUROS CON

SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

2.3.1.4 ud E3. Formación de rampa con troncos de madera laterales
de pino silvestre con tratamiento autoclave de diámetro hasta
18cm, clavado con barras de acero corrugado B500S en el
suelo. Todo según detalle de proyecto. 41,85 CUARENTA Y UN EUROS CON

OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

2.3.1.5 ud E3. Señalizador camino peatonal de forma cilindrica, de
madera de pino, con tratamiento autoclave, de diámetro 12cm
y 50cm de longitud, anclado 20cm en el suelo, y con símbolo
del castillo pirografiado en la parte superior. Todo según
detalle de proyecto. 27,81 VEINTISIETE EUROS CON

OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

2.4 SEGURIDAD Y SALUD
2.4.1 ud Casco de seguridad con cinta de fijación y de material

resistente, homologado. 3,34 TRES EUROS CON TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

2.4.2 ud Auriculares protectores auditivos. 26,34 VEINTISEIS EUROS CON TREINTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

2.4.3 ud Chaqueta impermeable con capucha. 10,55 DIEZ EUROS CON CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

2.4.4 ud Chaqueta reflectante para trabajo nocturno. 30,39 TREINTA EUROS CON TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

2.4.5 ud Gafas antipolvo con cristales incoloros y resistentes a las
ralladas. 13,04 TRECE EUROS CON CUATRO

CÉNTIMOS

2.4.6 ud Gafas antiproyecciones con cazoleta de armadura rígida. 13,94 TRECE EUROS CON NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

2.4.7 ud Juego de guantes dieléctricos para protección del contacto
eléctrico para alta tensión hasta 30000 V. 121,58 CIENTO VEINTIUN EUROS CON

CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

2.4.8 ud Luz de señalización intermitente con armazón de plástico y
pieza de anclage con célula foteléctrica y baterias. Incluida
colocación. 

Luz de señalización  = 1 Ud / 10 usos  = 0.10 Ud 6,46 SEIS EUROS CON CUARENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

2.4.9 ml Cinta reflectante de plástico blanco y rojo. Incluida
colocación. 

Cinta  = 1.1 m / 1 Us = 1,1 m/m 1,25 UN EURO CON VEINTICINCO
CÉNTIMOS

2.4.10 ml Cordón de señalización tipo banderola de color blanco y
rojo reflectante, incluido soporte de 1,3 m de acero
galvanizado de 50 mm de diámetro, incluida colocación. 

cordón 1.1 m / 1m x 1 ús  =  1,1 m/m 
soporte 1 Ud / 2m x 3 usos = 0.17 Ud/m 6,12 SEIS EUROS CON DOCE

CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(euros) (euros)

PRESUPUESTO ADECUACIÓN CASTILLO Página 18



2.4.11 ud Cono reflectante de señalización de 0,5 m. de altura.
Incluida colocación y desmontaje. 

Cono = 1Ud / 5 usos = 0.2 Ud 4,89 CUATRO EUROS CON OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

2.4.12 ud Extintor de polvo de 12 Kg. con soporte, incluido montaje. 77,65 SETENTA Y SIETE EUROS CON
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

2.4.13 ud Letreros indicadores de las instalaciones provisionales de
obra, de material adhesivo y de dimensiones 210x210 mm 

Letrero = 1Ud / 1 ús  =  1 Ud. 6,13 SEIS EUROS CON TRECE
CÉNTIMOS

2.4.14 ud Botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios
colocado. 

Botiquín = 1Ud/1 uso = 1Ud. 124,38 CIENTO VEINTICUATRO EUROS
CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

2.4.15 ud Reposición del material del botiquín durante el transcurso
de la obra. 83,14 OCHENTA Y TRES EUROS CON

CATORCE CÉNTIMOS

2.4.16 h Formación de Seguridad e Higiene en el Trabajo, impartida
a los trabajadores. 27,05 VEINTISIETE EUROS CON CINCO

CÉNTIMOS

2.4.17 PA Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene en
el Trabajo. 106,24 CIENTO SEIS EUROS CON

VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2 





Cuadro de precios nº 2

1 INTERIOR CASTILLO

1.1 PLANTA SOTANO

1.1.1 PLANTA

1.1.1.1 DERRIBOS
1.1.1.1.1 m2 S2. De extracción de pavimentos de hormigón en masa, con corte de disco y compresor manual,

hasta un espesor de 17 cm, para formación desague aguas freáticas provinentes de la peña. Incluida
la limpieza, retirada y carga manual de escombros, transporte al vertedero y tasas de vertido.

Mano de obra 10,48
Maquinaria 8,52
3 % Costes Indirectos 0,57

19,57

1.1.1.2 ALBAÑILERIA
1.1.1.2.1 m S2. Formación desague consistente en la regularización de la regata, formación de la pendiente

según detalle de proyecto. Relleno del desague con gravas. Incluida la limpieza, retirada y carga
manual de escombros, transporte al vertedero y tasas de vertido.

Mano de obra 19,28
Maquinaria 0,03
Materiales 10,71
3 % Costes Indirectos 0,90

30,92
1.1.1.2.2 m2 S3. Repaso con mortero  de cal grasa y cemento porland encima muro de mamposteria segun

detalle de proyecto. Incluida la limpieza, retirada y carga manual de escombros, transporte al
vertedero y tasas de vertido.

Mano de obra 22,87
Maquinaria 0,05
Materiales 1,30
3 % Costes Indirectos 0,73
Por redondeo 0,01

24,96
1.1.1.2.3 ud S8. Rehabilitación del horno del castillo, consitente en la recolocación de las piezas ceramicas

desprendidas con mortero de cal y repaso del rejuntado existente. Incluida la limpieza, retirada y
carga manual de escombros, transporte al vertedero y tasas de vertido.

Mano de obra 175,36
Maquinaria 0,26
Materiales 6,50
3 % Costes Indirectos 5,46
Por redondeo 0,01

187,59

1.1.1.3 REVESTIMIENTOS
1.1.1.3.1 m2 S6. De falso techo de placas de cartón yeso para revestir de 13 mm de grueso colgadas con

perfileria no vista. Incluye piezas laterales hasta el techo reculados respecto el perímetro, p.p. piezas
especiales. etc.

Mano de obra 13,30
Materiales 15,51
3 % Costes Indirectos 0,86

29,67
1.1.1.3.2 m2 S6. De pintura plástica lisa, aplicada con rodillo sobre yeso.

Mano de obra 3,19
Materiales 1,52
3 % Costes Indirectos 0,14

4,85
1.1.1.3.3 m2 S11. De revoco de paredes, con mortero de cemento portland tipo 1:4 (M-7,5a) a buena vista  con

acabado enfoscado. Incluida la limpieza, retirada y carga manual de escombros, transporte al
vertedero y tasas de vertido.

Mano de obra 11,94
Maquinaria 0,11
Materiales 1,92
3 % Costes Indirectos 0,42
Por redondeo -0,01

14,38
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1.1.1.3.4 m2 De pintura al cemento, aplicada con rodillo sobre cementos y  derivados.

Mano de obra 5,34
Materiales 1,01
3 % Costes Indirectos 0,19

6,54

1.1.1.4 CARPINTERIA METÁLICA Y CERRAJERIA
1.1.1.4.1 m2 S7. Reja de acero según detalle de proyecto, con mano de imprimación y pintada con 2 capas de

pintura tipo OIKOS FERROMICACIO  NF2310, color marrón óxido, con tornilleria enrasada y pintada,
para evitar la entrada de animales al interior del castillo.

Mano de obra 19,25
Maquinaria 0,03
Materiales 25,90
3 % Costes Indirectos 1,36
Por redondeo 0,01

46,55
1.1.1.4.2 ud S4. Cerramiento exterior de aluminio de una hoja color negro (ral estandard) serie ALUMINIO

COR-2000 PR, con dimensiones aproximadas 800x800mm, incluye herrajes, pernos, y manubrio,
tapajuntas de 40 y elementos de sujeción necesarios, todo incluido. Vidrio 4-12-4mm. Incluye
extracción carpinteria existente, carga manual, transporte al vertedero y tasas de vertido.

Mano de obra 41,77
Materiales 325,50
3 % Costes Indirectos 11,02

378,29
1.1.1.4.3 m S5. De pasamanos de acero de 50x10mm, con mano de imprimación y pintada con 2 capas de

pintura tipo OIKOS FERROMICACIO  NF2310, color marrón óxido, anclada, para tener una
resistencia y rigidez mínima de 0,80 KN/m de fuerza horizontal, todo según detalle Proyecto.

Mano de obra 16,87
Materiales 31,72
3 % Costes Indirectos 1,46

50,05

1.1.1.5 INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ALUMBRADO
1.1.1.5.1 ud Sumministro y colocación tapa caja eléctrica de empalme, de acero (aprox. 10cmx10cm), con

mano de imprimación y pintada con 2 capas de pintura tipo OIKOS FERROMICACIO  NF2310, color
marrón óxido, con tornilleria enrasada y pintada.

Mano de obra 1,89
Materiales 29,10
3 % Costes Indirectos 0,93

31,92
1.1.1.5.2 m Suministro y colocación de conductor para nueva línia de alumbrado alojado en tubo de Cu de 16

mm de diámetro nominal i de grueso 1 mm, según norma UNE-EN 1057, colocado en obra. Incluye
p.p. piezas especiales (codos, sujeciones, etc.).

Mano de obra 14,54
Materiales 6,54
3 % Costes Indirectos 0,63
Por redondeo -0,01

21,70
1.1.1.5.3 ud Suministro y colocación luminaria modelo Iteka de la casa IGUZZINI con lámpara de descarga

35W HIT (REF.B789)

Mano de obra 8,01
Materiales 368,53
3 % Costes Indirectos 11,30

387,84
1.1.1.5.4 ud Suministro y colocación luminaria florescente modelo ISIGN de la casa IGUZZINI de 80W

(1760mm) con soporte pared.  REF.6740

Mano de obra 8,01
Materiales 396,64
3 % Costes Indirectos 12,14

416,79
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1.1.1.5.5 ud Ud. Fluorescente de 1x58 W de la casa OSRAM o similar, con protección IP 20 clase I, cuerpo de
chapa de acero de 0,7 mm pintado Epoxi poliéster en horno, anclaje chapa galvanizada con tornillos
incorporados o sistema colgado, electrificación con: reactancia, regleta de conexión, portalámparas,
cebadores, y/lámparas fluorescentes trifósforo (alto rendimiento), replanteo, pequeño material y
conexionado.

Mano de obra 9,56
Materiales 18,35
3 % Costes Indirectos 0,84

28,75
1.1.1.5.6 ud Connexión a cuadro eléctrico existente o a linia de alumbrado existente a partir de cuadro electrico

o caja de empalme según plano de instalaciones.

Sin descomposición 56,49
3 % Costes Indirectos 1,69

58,18
1.1.1.5.7 ud Parte proporcional (totalidad de la obra) de Proyecto eléctrico y legalización.

Sin descomposición 94,11
3 % Costes Indirectos 2,82

96,93

1.1.1.6 AYUDAS ALBAÑIL INSTALACIONES
1.1.1.6.1 ud Ayudas de albañil para instalación eléctrica.

Mano de obra 295,81
3 % Costes Indirectos 8,87

304,68

1.1.1.7 INSTALACIÓN SANEAMIENTO
1.1.1.7.1 ud Desagüe de P.V.C. de presión de 11 cm. de diámetro, colgado, para recoger agua proviente de

goteras en el techo, y conducirlas hasta el bajante, con primer tramo introducido en el techo,
incluyendo p.p accesorios y piezas especiales, y connexión al bajante. Todo según detalle de
proyecto.

Mano de obra 59,59
Materiales 258,05
3 % Costes Indirectos 9,53

327,17
1.1.1.7.2 ud Plancha de acero galvanizado y prelacado de 0,6 mm de espesor y 35 cm de desarrollo máximo,

con  pliegues perimetrales, colocada colgada con fijaciones mecánicas para recoger agua provinente
de las goteras. Incluye desagüe con tubo de PVC y connexión al bajante, todo segun detalle de
proyecto.

Mano de obra 76,67
Materiales 106,70
3 % Costes Indirectos 5,50

188,87

1.1.2 S1. TRASTERO

1.1.2.1 DEMOLICIÓN
1.1.2.1.1 m3 Demolición pavimento de hormigón, con compresor. Incluida la limpieza, retirada y carga manual

de escombros, transporte al vertedero y tasas de vertido.

Mano de obra 52,38
Maquinaria 15,79
3 % Costes Indirectos 2,05

70,22
1.1.2.1.2 ud Formación boquete en la piedra existente, para encastar viga de madera con un recolzamiento de

15cm mínimo, con compresor manual. Incluida la limpieza, retirada y carga manual de escombros,
transporte al vertedero y tasas de vertido.

Mano de obra 17,44
Maquinaria 12,78
3 % Costes Indirectos 0,91

31,13

1.1.2.2 ESTRUCTURA

Cuadro de precios nº 2
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1.1.2.2.1 kg Perfil laminado simple, de clase S-275-J, angular L150.12mm, plegado, colocado anclado en muro
de hormigón con taco químico diam. 12 cada 50cmpara sustentar vigas de madera trastero, con
imprimación, segun detalle de proyecto.

Mano de obra 0,65
Materiales 1,28
3 % Costes Indirectos 0,06

1,99
1.1.2.2.2 m Vigueta de madera de pino del país de 10X18 cm., nivelada y repartida, i/ tratamiento fungicida,

cortes, entalladuras para su correcto acoplamiento, colocación de elementos de atado, según CTE/
DB-SE-M, todo segun detalle de proyecto.

Mano de obra 2,86
Materiales 8,64
3 % Costes Indirectos 0,35

11,85
1.1.2.2.3 m2 Panel de pino silvestre de 120x80X2,4cm, despiece segun detalle de proyecto, para interíores

(resistencia al deslizamiento Rd  s/ UNE-ENV 12633 para zonas secas, CLASE 1 para pendientes
menores al 6%), lijado y tres manos de barniz al agua, s/CTE-DB SU y NTE-RSE-11.

Mano de obra 16,70
Materiales 29,55
3 % Costes Indirectos 1,39

47,64
1.1.2.2.4 m2 De pintura intumescente hasta conseguir R120, aplicada sobre supeficie de madera, previamente

limpiada, seca y lijada.

Mano de obra 11,32
Materiales 19,18
3 % Costes Indirectos 0,92

31,42
1.1.2.2.5 m2 De pintura intumescente hasta conseguir R120, aplicada sobre supeficie de acero, previamente

limpiada y seca.

Mano de obra 11,32
Materiales 19,07
3 % Costes Indirectos 0,91

31,30
1.1.2.2.6 ud Traslado (incluido desmontaje i montaje) escalera de madera existente acceso cisterna

Mano de obra 191,53
3 % Costes Indirectos 5,75

197,28

1.1.2.3 ALBAÑILERIA
1.1.2.3.1 m2 De pared de 15 cm. de ladrillo perforado de 5x14x29 cm., unido con  mortero M-5a, para revestir.

Mano de obra 38,47
Maquinaria 0,19
Materiales 21,93
3 % Costes Indirectos 1,82

62,41

1.1.2.4 REVESTIMIENTOS
1.1.2.4.1 m2 De revoco de paredes, con mortero de cemento portland tipo 1:4 (M-7,5a) a buena vista  con

acabado enfoscado. Incluida la limpieza, retirada y carga manual de escombros, transporte al
vertedero y tasas de vertido.

Mano de obra 11,94
Maquinaria 0,11
Materiales 1,92
3 % Costes Indirectos 0,42
Por redondeo -0,01

14,38
1.1.2.4.2 m2 De pintura al cemento, aplicada con rodillo sobre cementos y  derivados, color a decidir por la DF.

Mano de obra 5,34
Materiales 1,01
3 % Costes Indirectos 0,19

6,54
1.1.2.4.3 m2 Pintura de poliuretano tipo MASTERTOP TC 445 o similar.

Mano de obra 13,55
Materiales 12,80
3 % Costes Indirectos 0,79

27,14
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1.1.2.5 SANEAMIENTO
1.1.2.5.1 m Colector enterrado de P.V.C. de 11 cm. de diámetro nominal, autoportante, con unión elástica con

masilla adhesiva de poliuretano, colocado al fondo de la regata y relleno regata con mortero.

Mano de obra 3,76
Maquinaria 0,53
Materiales 28,75
3 % Costes Indirectos 0,99
Por redondeo -0,01

34,02
1.1.2.5.2 ud Connexión desagüe a red de saneamiento existente

Mano de obra 29,54
Materiales 2,97
3 % Costes Indirectos 0,98

33,49

1.1.2.6 INSTALACIÓN ELÉCTRICA
1.1.2.6.1 ud De instalación eléctrica para cuarto pequeño (baño, trastero, etc.) empotrada con hilos de  sección

reglamentaria, 1 enchufe toma de tierra, 1 punto de luz y 1  punto de encendido, de calidad media,
todo segun plano de instalaciones..

Mano de obra 123,17
Materiales 16,51
3 % Costes Indirectos 4,19

143,87
1.1.2.6.2 ud Ud. Fluorescente de 1x58 W de la casa OSRAM o similar, con protección IP 20 clase I, cuerpo de

chapa de acero de 0,7 mm pintado Epoxi poliéster en horno, anclaje chapa galvanizada con tornillos
incorporados o sistema colgado, electrificación con: reactancia, regleta de conexión, portalámparas,
cebadores, y/lámparas fluorescentes trifósforo (alto rendimiento), replanteo, pequeño material y
conexionado.

Mano de obra 9,56
Materiales 18,35
3 % Costes Indirectos 0,84

28,75
1.1.2.6.3 m Suministro y colocación de conductor para nueva línia de alumbrado alojado en tubo de Cu de 16

mm de diámetro nominal i de grueso 1 mm, según norma UNE-EN 1057, colocado en obra. Incluye
p.p. piezas especiales (codos, sujeciones, etc.).

Mano de obra 14,54
Materiales 6,54
3 % Costes Indirectos 0,63
Por redondeo -0,01

21,70
1.1.2.6.4 Ml Suministro y colocación de conductor para nueva línia de alumbrado alojado en tubo PVC rigido de

20 mm de diámetro nominal, de cobre unipolares aislados pública concurrencia ES07Z1-K 3x1,5
mm2., en sistema monofásico, (activo, neutro y protección), colocado en obra. Incluido p./p. de cajas
de registro y regletas de conexión.

Mano de obra 3,24
Materiales 4,12
3 % Costes Indirectos 0,22

7,58
1.1.2.6.5 ud Connexión a cuadro eléctrico existente o a linia de alumbrado existente a partir de cuadro electrico

o caja de empalme según plano de instalaciones.

Sin descomposición 56,49
3 % Costes Indirectos 1,69

58,18

1.2 PLANTA BAJA

1.2.1 REVELLÍN

1.2.1.1 DEMOLICIÓN
1.2.1.1.1 ud BR5. Extracción de foco existente. Acopio para posterior reutilización.

Mano de obra 16,15
3 % Costes Indirectos 0,48

16,63

1.2.1.2 ALBAÑILERIA

Cuadro de precios nº 2
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1.2.1.2.1 m2 BR6. Repaso juntas del pavimento de losas de piedra con mortero. Incluida la limpieza, retirada y
carga manual de escombros, transporte al vertedero y tasas de vertido.

Mano de obra 9,62
Maquinaria 0,01
Materiales 0,13
3 % Costes Indirectos 0,29
Por redondeo -0,01

10,04
1.2.1.2.2 m BR4. Formación regata en pavimento existente con corte de disco para desaguar aguas pluviales.

Incluida la limpieza, retirada y carga manual de escombros, transporte al vertedero y tasas de vertido.

Mano de obra 15,36
Maquinaria 10,65
3 % Costes Indirectos 0,78

26,79
1.2.1.2.3 ud BR3. Eliminación escalón tarima foso según detalle proyecto

Mano de obra 59,17
3 % Costes Indirectos 1,78

60,95

1.2.1.3 CARPINTERIA METÁLICA Y CERRAJERIA
1.2.1.3.1 m BR2. De pasamanos de acero de 50x10mm,  con mano de imprimación y pintada con 2 capas de

pintura tipo OIKOS FERROMICACIO  NF2310, según detalle Proyecto.

Mano de obra 16,87
Materiales 31,72
3 % Costes Indirectos 1,46

50,05
1.2.1.3.2 ud BR7. Barandilla de acero, realizada con pletina maciza de 50x10 mm, con mano de imprimación y

pintada con 2 capas de pintura tipo OIKOS FERROMICACIO  NF2310, color oxido, anclada, segun
detalle de proyecto, para tener una resistencia y rigidez mínima de 0,80 KN/m de fuerza horizontal.

Mano de obra 59,92
Materiales 106,61
3 % Costes Indirectos 5,00

171,53

1.2.1.4 INSTALACIONES
1.2.1.4.1 m Suministro y colocación de conductor para nueva línia de alumbrado alojado en tubo de Cu de 16

mm de diámetro nominal i de grueso 1 mm, según norma UNE-EN 1057, colocado en obra. Incluye
p.p. piezas especiales (codos, sujeciones, etc.).

Mano de obra 14,54
Materiales 6,54
3 % Costes Indirectos 0,63
Por redondeo -0,01

21,70
1.2.1.4.2 ud Suministro y colocación luminaria modelo CUBO MEDIUM BANADIERA CORTEN de la casa

VIABIZZUNO con lámpara 35W de halogenos metalicos. Incluye KIT HALOGENOS METÁLICOS
35W 40º y lámpara.

Mano de obra 8,01
Materiales 412,17
3 % Costes Indirectos 12,61

432,79
1.2.1.4.3 ud Suministro y colocación luminaria modelo CUBO MEDIUM BANADIERA CORTEN de la casa

VIABIZZUNO con lámpara 70W de halogenos metalicos. Incluye KIT HALOGENOS METÁLICOS
70W 40º y lámpara.

Mano de obra 7,99
Materiales 436,41
3 % Costes Indirectos 13,33

457,73
1.2.1.4.4 ud Suministro y colocación Mastil CUBO MEDIUM BANADIERA CORTEN de la casa VIABIZZUNO.

Incluye accesorios, piezas especiales, etc.

Mano de obra 8,05
Materiales 363,67
3 % Costes Indirectos 11,15

382,87
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1.2.1.4.5 ud Suministro y colocación proyector modelo Muralux WW (asimetrico extensivo, bañador de pared)
de la casa CARANDINI con lámpara 150W de Vsap. Incluye lámpara MUR3090. Color no blanco.

Mano de obra 8,03
Materiales 581,88
3 % Costes Indirectos 17,70

607,61
1.2.1.4.6 ud Connexión a cuadro eléctrico existente o a linia de alumbrado existente a partir de cuadro electrico

o caja de empalme según plano de instalaciones.

Sin descomposición 56,49
3 % Costes Indirectos 1,69

58,18

1.2.1.5 AYUDAS DE ALBAÑIL PARA INSTALACIÓN ELÉCTRICA
1.2.1.5.1 ud Ayudas de albañil para instalación eléctrica.

Mano de obra 295,81
3 % Costes Indirectos 8,87

304,68

1.2.2 PLANTA

1.2.2.1 ALBAÑILERIA
1.2.2.1.1 m2 BI7. De pavimento de hormigón en masa, de cemento portland HM-20-B-20-I, de 15 cm. de

espesor, acabado pulido, previa limpieza de matojos de la superficie de piedra existente.

Mano de obra 6,74
Materiales 14,93
3 % Costes Indirectos 0,65

22,32
1.2.2.1.2 m2 Pavimento de piezas de piedra artificial de 40x20 cm y 7 cm de grueso, de la casa Paviments

Julià o similar, de color gris granítico, colocadas con mortero de cemento 1:6/165 l, con un tratamiento
superficial protector a base de resinas epoxi al agua.

Mano de obra 19,77
Maquinaria 0,16
Materiales 26,20
3 % Costes Indirectos 1,38

47,51
1.2.2.1.3 m2 BI12. Aplicación producto fijador paret de mamposteria existente

Mano de obra 7,62
3 % Costes Indirectos 0,23

7,85

1.2.2.2 REVESTIMIENTOS
1.2.2.2.1 m2 S6. De falso techo de placas de cartón yeso para revestir de 13 mm de grueso colgadas con

perfileria no vista. Incluye piezas laterales hasta el techo reculados respecto el perímetro, p.p. piezas
especiales. etc.

Mano de obra 13,30
Materiales 15,51
3 % Costes Indirectos 0,86

29,67
1.2.2.2.2 m2 S6. De pintura plástica lisa, aplicada con rodillo sobre yeso.

Mano de obra 3,19
Materiales 1,52
3 % Costes Indirectos 0,14

4,85
1.2.2.2.3 ud Remate lateral entrega carpinteria contra pared de piedra existente con mortero de CP ligeramente

enfundido y acabado con pintura plástica del mismo color que la carpinteria.

Mano de obra 35,55
Maquinaria 1,58
Materiales 40,05
3 % Costes Indirectos 2,32

79,50

1.2.2.3 CARPINTERIA METÁLICA Y CERRAJERIA
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1.2.2.3.1 ud BI3. Modificación puerta entrada, consistente en la integración de una nueva cerradura, un
retenedor, un nuevo tirador y unas platinas macizas de acero en la carpinteria existente para
incorporar todo lo anterior, acabado pintado identico a la parte existente, todo incluido según detalle
de proyecto.

Mano de obra 236,64
Materiales 161,48
3 % Costes Indirectos 11,94

410,06
1.2.2.3.2 ud BI5. Suministro y colocación de cerramiento exterior de aluminio de una hoja color negro (ral

estandard) serie ALUMINIO COR-2000 PR, con dimensiones aproximadas 1200x1500, incluye
herrajes, pernos, y manubrio, tapajuntas de 40 y elementos de sujeción necesarios, todo incluido.
Vidrio 4-12-4mm.

Mano de obra 93,51
Materiales 325,50
3 % Costes Indirectos 12,57

431,58
1.2.2.3.3 ud BI 6. Modificación cerramiento existente de acero inoxidable y cristal, consistente en la instalación 

nuevo sistema de sujeción con tornillos, para permitir matenimiento del cerramiento, recorte de la
carpinteria (marco y cristal) para adaptación nuevo nivel de proyecto, sorreado de toda la perfileria de
acero inoxidable para conseguir acabado mate, todo según detalle de proyecto.

Mano de obra 311,72
3 % Costes Indirectos 9,35

321,07
1.2.2.3.4 ud BI10. Suministro y colocación de cerramiento exterior de dos hojas de aluminio color negro (ral

estandard) serie ALUMINIO COR-2000 PR, con dimensiones 2250x2200, cerramiento 3 puntos,
incluye herrajes, pernos, y manubrio a los 2 lados, tapajuntas de 40 y elementos de sujeción
necesarios, todo incluido. Vidrio laminar 5+5mm. Incluye extracción carpinteria existente, carga
manual, transporte al vertedero y tasas de vertido.

Mano de obra 203,37
Materiales 1.136,74
3 % Costes Indirectos 40,20

1.380,31
1.2.2.3.5 ud Repaso carpinterias correderas existentes

Mano de obra 407,75
3 % Costes Indirectos 12,23

419,98
1.2.2.3.6 ud BI13. Valla protección caida bombas, con pasamano de acero ancado, con mano de imprimación y

pintada con 2 capas de pintura tipo OIKOS FERROMICACIO  NF2310, color oxido, todo segun detalle
de proyecto.

Mano de obra 87,20
Materiales 12,80
3 % Costes Indirectos 3,00

103,00
1.2.2.3.7 m BR7. Barandilla acero cisterna anclada, ccon mano de imprimación y pintada con 2 capas de

pintura tipo OIKOS FERROMICACIO  NF2310, color oxido, para tener una resistencia y rigidez
mínima de 0,80 KN/m de fuerza horizontal.

Mano de obra 22,36
Materiales 53,31
3 % Costes Indirectos 2,27

77,94
1.2.2.3.8 ud Suministro y colocación de escalera de caracol de la casa Maydisa modelo STAR de diam. 150cm,

incluydo remates, piezas especiales, etc. según detalle de proyecto. Incluye redistribución de vigas de
madera existentes para la instalación de la escalera.

Mano de obra 407,75
Materiales 1.551,69
3 % Costes Indirectos 58,78

2.018,22
1.2.2.3.9 ud Barandilla de acero, realizada con pletina maciza de 50x10 mm, con mano de imprimación y

pintada con 2 capas de pintura tipo OIKOS FERROMICACIO  NF2310, color oxido, anclada, segun
detalle de proyecto, para tener una resistencia y rigidez mínima de 0,80 KN/m de fuerza horizontal.

Mano de obra 51,19
Materiales 101,22
3 % Costes Indirectos 4,57

156,98

1.2.2.4 CARPINTERIA MADERA
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1.2.2.4.1 ud BI9. Rampa de madera apoyada sobre escalones de piedra existentes con base de listones de
pino de 5x5 cm i panel de madera DM de 2,2 cm, y forrado de la cara superior pisable con moqueta,
totalmente colocada grapada retorno perímetro inferior del panel de madera,  para interiores
(resistencia al deslizamiento rd  s/ une-env 12633 para zonas secas, clase 1 para pendientes
menores al 6%), s/ cte-db su, todo segun detalle de proyecto.

Mano de obra 40,74
Materiales 533,39
3 % Costes Indirectos 17,22

591,35
1.2.2.4.2 m2 Panel de pino silvestre de 120x80X2,4cm, despiece segun detalle de proyecto, para interíores

(resistencia al deslizamiento Rd  s/ UNE-ENV 12633 para zonas secas, CLASE 1 para pendientes
menores al 6%), lijado y tres manos de barniz al agua, s/CTE-DB SU y NTE-RSE-11.

Mano de obra 16,70
Materiales 29,55
3 % Costes Indirectos 1,39

47,64
1.2.2.4.3 m2 De barniz intumescente Wood Stofire Intumescente (Sistema W.S.I.) hasta conseguir R90, 

aplicada sobre supeficie de madera, previamente limpiada, seca y lijada.

Mano de obra 11,32
Materiales 17,39
3 % Costes Indirectos 0,86

29,57

1.2.2.5 SANEAMIENTO
1.2.2.5.1 ud Plancha de acero galvanizado y prelacado de 0,6 mm de espesor y 35 cm de desarrollo máximo,

con  pliegues perimetrales, colocada colgada con fijaciones mecánicas para recoger agua provinente
de las goteras. Incluye desagüe con tubo de PVC y connexión al bajante, todo segun detalle de
proyecto.

Mano de obra 76,67
Materiales 106,70
3 % Costes Indirectos 5,50

188,87
1.2.2.5.2 ud Desagüe de P.V.C. de presión de 11 cm. de diámetro, colgado, para recoger agua proviente de

goteras en el techo, y conducirlas hasta el bajante, con primer tramo introducido en el techo,
incluyendo p.p accesorios y piezas especiales, y connexión al bajante. Todo según detalle de
proyecto.

Mano de obra 59,59
Materiales 258,05
3 % Costes Indirectos 9,53

327,17

1.2.2.6 INSTALACIONES
1.2.2.6.1 ud Previsión instalaciones bar (llave de paso auga, acometida electrica y desagüe saneamiento) en

arqueta.

Mano de obra 191,53
3 % Costes Indirectos 5,75

197,28
1.2.2.6.2 ud BI15. Sumministro y colocación tapa caja eléctrica.

Mano de obra 1,89
Materiales 29,10
3 % Costes Indirectos 0,93

31,92
1.2.2.6.3 ud Ud. Base enchufe con toma de tierra desplazada realizado en tubo PVC corrugado de D=20 y

conductor de cobre unipolar aislados pública concurrencia ES07Z1-K 2,5 mm2. (activo, neutro y
protección), incluido caja de registro, caja mecanismo universal con tornillo, base enchufe 10/16 A (II),
así como marco respectivo, totalmente montado e instalado desde .

Mano de obra 7,08
Materiales 24,47
3 % Costes Indirectos 0,95

32,50
1.2.2.6.4 ud Parte proporcional (totalidad de la obra) de Proyecto eléctrico y legalización.

Sin descomposición 94,11
3 % Costes Indirectos 2,82

96,93

1.2.2.7 AYUDAS DE ALBAÑIL PARA INSTALACIÓNES

Cuadro de precios nº 2

Importe
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1.2.2.7.1 ud Ayudas de albañil para instalación eléctrica.

Mano de obra 295,81
3 % Costes Indirectos 8,87

304,68

1.2.2.8 VARIOS
1.2.2.8.1 ud Redistribució mobiliario bar

Mano de obra 87,28
3 % Costes Indirectos 2,62

89,90

1.2.3 BI 1. SERVICOS

1.2.3.1 DEMOLICIÓN
1.2.3.1.1 m2 De extracción de pavimentos de losas de piedra, tomada con mortero de cemento, con

compresor. Incluida la limpieza, retirada y carga manual de escombros, transporte al vertedero i tasas
de vertido.

Mano de obra 6,82
Maquinaria 3,20
3 % Costes Indirectos 0,30

10,32
1.2.3.1.2 m3 Demolición de roca con mortero expansivo, con taladros de 40 mm de diam. con una separación

de 400 mm y 2 m de longitud, como máximo, troceado de material con compresor. Incluida la
limpieza, retirada y carga manual de escombros, transporte al vertedero i tasas de vertido.

Mano de obra 34,94
Maquinaria 6,39
Materiales 83,80
3 % Costes Indirectos 3,75

128,88

1.2.3.2 ALBAÑILERIA
1.2.3.2.1 m2 De tabique de cerámica de ladrillo hueco de 7x12x25 cm., unido con  mortero M-5a.

Mano de obra 23,61
Maquinaria 0,05
Materiales 8,31
3 % Costes Indirectos 0,96

32,93
1.2.3.2.2 m2 De revoco maestreado vertical de paredes interiores, a 3 m de altura como máximo, con mortero

de cemento portland 1:6 (M-5a) sin acabado final, previo a la colocación del alicado.

Mano de obra 21,66
Maquinaria 0,11
Materiales 1,61
3 % Costes Indirectos 0,70
Por redondeo -0,01

24,07
1.2.3.2.3 m2 Alicatado de paramento vertical con baldosa cerámica, con piezas de formato grande, de

PVP=60€/m2, colocadas con cemento cola o pasta adhesiva con lana dentada sobre previo revoco
maestreado con mortero. Se incluye lechada de cemento de color para las juntas.

Mano de obra 15,76
Materiales 61,16
3 % Costes Indirectos 2,31

79,23
1.2.3.2.4 m2 Suministro y colocación de encimera de baño de silestone, de 2 cm de espesor, con canto recto

pulido. Encimera empotrada a paramento vertical.

Mano de obra 44,77
Maquinaria 0,11
Materiales 202,83
3 % Costes Indirectos 7,43
Por redondeo -0,01

255,13

1.2.3.3 TABIQUERIA PREFABRICADA Y CARPINTERÍA

Cuadro de precios nº 2
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1.2.3.3.1 m2 Tabique autoportante, para formación de cerramientos verticales i cerramiento horizontal, formado
por una estructura de perfiles de acero inoxidable de 50x50mm (montantes i travesaños), a un lado de
la cual se atornilla un panel fenolico de 15mm superficie de acabado de madera de arce y al otro lado
otro panel fenolico acabado revestido con chapa de alumino, dando un ancho total del tabique
terminado de 80mm, incluso  anclajes para suelo y techo, replanteo auxiliar, nivelación, tornillería,
anclajes, recibido de cajas para mecanismos sobre la placa, encintado, tratamiento de juntas, etc.,
todo segun detalle de proyecto.

Mano de obra 18,78
Materiales 176,88
3 % Costes Indirectos 5,87

201,53
1.2.3.3.2 ud Puerta formada con estructura de perfiles de acero inoxidable de 50x30mm, a un lado de la cual se

atornilla un panel fenolico de 15mm superficie de acabado de madera de arce y al otro lado otro panel
fenolico acabado revestido con chapa de alumino, dando un ancho total del tabique terminado de
80mm, se incluyen herrajes de cierre y colgar y colocación, todo según detalle de proyecto.

Mano de obra 31,20
Materiales 256,90
3 % Costes Indirectos 8,64

296,74
1.2.3.3.3 ud Suministro y colocación de vidrio laminar 5+5mm con marco en perfil u de acero inoxidable

acabado mate de dimensiones, detalles y características según plano (detalle c4), incluye herrajes,
pernos, tapajuntas y elementos de sujeción necesarios, reposiciones y suministro de marco, vidrio,
todo incluido.

Mano de obra 93,51
Materiales 193,83
3 % Costes Indirectos 8,62

295,96
1.2.3.3.4 m2 Parquet flotante de tablas multicapa, con capa de acabado de madera de arce, de 140x20cm i de

espesor total 14mm, colocado sobre lámina de polietileno expandido de 3mm de espesor,  sobre
solera o chapa de mortero de nivelación previa. Con barniz acrílico o aceite natural, sin disolventes ni
formaldehído, para interíores, res. al deslizamiento segun CTE-DB SU.

Mano de obra 3,28
Materiales 128,44
3 % Costes Indirectos 3,95

135,67
1.2.3.3.5 ud Marchapie de acero inoxidable según detalle de proyecto.

Mano de obra 3,28
Materiales 19,41
3 % Costes Indirectos 0,68

23,37

1.2.3.4 FONTANERIA
1.2.3.4.1 ud De pequeña red de evacuación de aguas interiores de baño completo con desagüe de un wáter, un

lavabo, y un urinario todo segun plano de instalaciones.

Mano de obra 74,67
Materiales 26,32
3 % Costes Indirectos 3,03

104,02
1.2.3.4.2 ud De red de tuberías de acero galvanizado DIN 2440 y accesorios para  alimentación de un módulo

formado por  lavabo, urinario y wáter todo segun plano de instalaciones.

Mano de obra 181,35
Materiales 156,33
3 % Costes Indirectos 10,13

347,81

1.2.3.5 ELECTRICIDAD
1.2.3.5.1 ud Desplazamiento cuadro eléctrico existente según detalle de proyecto.

Sin descomposición 523,51
3 % Costes Indirectos 15,71

539,22
1.2.3.5.2 ud De instalación eléctrica para cuarto pequeño (baño, trastero, etc.) empotrada con hilos de  sección

reglamentaria, 1 enchufe toma de tierra, 1 punto de luz y 1  punto de encendido, de calidad media,
todo segun plano de instalaciones..

Mano de obra 123,17
Materiales 16,51
3 % Costes Indirectos 4,19

143,87

Cuadro de precios nº 2
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1.2.3.5.3 ud Suministro y colocación luminaria florescente modelo ISIGN de la casa IGUZZINI de 80W
(1760mm) con soporte pared.  REF.6740

Mano de obra 8,01
Materiales 396,64
3 % Costes Indirectos 12,14

416,79

1.2.3.6 VENTILACIÓN
1.2.3.6.1 ml Formación ventilación forzada con tubo de polietileno negro de 9 cm de diámetro, para ventilación

de baños, para ir encolado. Incluye formación de cajón de obra, accessorios, etc.

Mano de obra 12,29
Materiales 19,85
3 % Costes Indirectos 0,96

33,10
1.2.3.6.2 ud Ud. Extractor para aseos, modelo EDM-80T cuadrado de S&P, con temporizador electrónico, para

un caudal de 80 m3/h, totalmente colocado i/p.p de tubos flexibles de aluminio, bridas de sujeción,
medios y material de montaje.

Mano de obra 4,15
Materiales 45,28
3 % Costes Indirectos 1,48

50,91
1.2.3.6.3 ud Ud. Rejilla de ventilación con fijación  200x100 mm. y láminas horizontales con marco de montaje,

en aluminio extruido, totalmente instalada, s/NTE-ICI-24/26.

Mano de obra 10,41
Materiales 20,57
3 % Costes Indirectos 0,93

31,91

1.2.3.7 EQUIPAMIENTO
1.2.3.7.1 ud Ud. Urinarío de Roca modelo HALL con Fluxor modelo Aqualine de 1/2" ó similar, totalmentete

instalado.

Mano de obra 25,61
Materiales 148,02
3 % Costes Indirectos 5,21

178,84
1.2.3.7.2 ud Ud. Lavamanos de Roca modelo HALL TOP 520x440x90 mm en blanco, con mezclador de lavabo

Victoria Plus de Roca ó similar, válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas
y sifón individual de PVC 40 mm. y latiguillo flexible 20 cm., totalmentete instalado.

Mano de obra 21,32
Materiales 183,58
3 % Costes Indirectos 6,15

211,05
1.2.3.7.3 ud Ud. Inodoro de Roca modelo Dama Senso de tanque bajo en blanco, con asiento de caída

amortiguada y tapa pintada en blanco, mecanismos, llave de escuadra 1/2" cromada, latiguillo flexible
de 20 cm., empalme simple PVC de 110 mm., totalmentete instalado.

Mano de obra 31,99
Materiales 303,36
3 % Costes Indirectos 10,06

345,41
1.2.3.7.4 ud De espejo de 80 cm. de diámetro, col.locado.

Mano de obra 20,09
Materiales 43,64
3 % Costes Indirectos 1,91

65,64
1.2.3.7.5 ud Cambia-pañales de pared para locales públicos, totalmentete instalado.

Mano de obra 4,15
Materiales 129,51
3 % Costes Indirectos 4,01

137,67

1.2.3.8 AYUDAS
1.2.3.8.1 ud Ayudas de albañilería a instalaciones de fontanería.

Mano de obra 153,18
3 % Costes Indirectos 4,60

157,78
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1.2.3.8.2 ud Ayudas de albañilería a instalaciones eléctricas construído.

Mano de obra 153,18
3 % Costes Indirectos 4,60

157,78
1.2.3.8.3 ud Ayudas de albañilería a colocación de sanitario.

Mano de obra 45,98
3 % Costes Indirectos 1,38

47,36

1.2.4 TERRAZA

1.2.4.1 DERRIBOS
1.2.4.1.1 ud BT4. Extracción de respiradores existentes. Incluida la carga manual de los respiradores

existentes, transporte al vertedero i tasas de vertido.

Mano de obra 81,40
3 % Costes Indirectos 2,44

83,84

1.2.4.2 CARPINTERIA METÁLICA Y CERRAJERIA
1.2.4.2.1 ud C1. Repaso juntas carpinteria fija (lucernario) en las entregas con el hormigón

Mano de obra 165,37
3 % Costes Indirectos 4,96

170,33
1.2.4.2.2 ud C1. Repaso juntas carpinteria fija (claraboia) entregas con el hormigón

Mano de obra 165,37
3 % Costes Indirectos 4,96

170,33
1.2.4.2.3 ud BT4. Sumministro y colocación de respiradores según detalle de proyecto (Iguales a los de la

planta cubierta).

Mano de obra 24,79
Materiales 118,57
3 % Costes Indirectos 4,30

147,66

1.2.4.3 CARPINTERIA MADERA
1.2.4.3.1 m2 BT6. Repaso de la sujeción de los listones de madera del pavimento de la terraza.

Mano de obra 4,12
3 % Costes Indirectos 0,12

4,24

1.2.4.4 ILUMINACIÓN
1.2.4.4.1 ud Suministro y colocación luminaria modelo CUBO MEDIUM BANADIERA CORTEN de la casa

VIABIZZUNO con lámpara 70W de halogenos metalicos. Incluye KIT HALOGENOS METÁLICOS
70W 40º y lámpara.

Mano de obra 7,99
Materiales 436,41
3 % Costes Indirectos 13,33

457,73
1.2.4.4.2 m Suministro y colocación de conductor para nueva línia de alumbrado alojado en tubo de Cu de 16

mm de diámetro nominal i de grueso 1 mm, según norma UNE-EN 1057, colocado en obra. Incluye
p.p. piezas especiales (codos, sujeciones, etc.).

Mano de obra 14,54
Materiales 6,54
3 % Costes Indirectos 0,63
Por redondeo -0,01

21,70
1.2.4.4.3 ud Suministro y colocación Mastil CUBO MEDIUM BANADIERA CORTEN de la casa VIABIZZUNO.

Incluye accesorios, piezas especiales, etc.

Mano de obra 8,05
Materiales 363,67
3 % Costes Indirectos 11,15

382,87
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1.2.4.4.4 ud Suministro y colocación luminaria modelo COMFORT DIAM. 355mm 1 x 35W HIT  de la casa
IGUZZINI. Incluye encastamiento en muro de hormigón existente.

Mano de obra 80,55
Materiales 96,99
3 % Costes Indirectos 5,33

182,87

1.3 PLANTA CUBIERTA

1.3.1 DERRIBOS
1.3.1.1 ud C2. Extracción desagúe existente, ensanchamiento de este, repicado pavimento pròximo hasta

descubrir tela asfàtica sin dañarla, formación de regata para introducción de canaleta tipo ACO.
Incluida la limpieza, retirada y carga manual de escombros, transporte al vertedero i tasas de vertido.

Mano de obra 97,51
3 % Costes Indirectos 2,93

100,44

1.3.2 ALBAÑILERIA
1.3.2.1 ud C2. Formación soporte de obra (con tabiques de cerámica ligera i relleno de mortero) para

introducción de canaleta tipo ACO todo segun detalle de proyecto. Incluida la limpieza, retirada y
carga manual de escombros, transporte al vertedero i tasas de vertido.

Mano de obra 98,62
Maquinaria 0,01
Materiales 9,12
3 % Costes Indirectos 3,23
Por redondeo 0,02

111,00
1.3.2.2 m2 C4. Sorreado superficie pavimento de baldosa ceramica con chorro arena húmeda i agua

desionizada. Incluida la limpieza, retirada y carga manual de escombros, transporte al vertedero i
tasas de vertido.

Mano de obra 13,93
Maquinaria 2,29
Materiales 0,89
3 % Costes Indirectos 0,51

17,62
1.3.2.3 ud C5. Repaso juntas mortero de pared de mamposteria en distintos puntos concretos. Aplicación

producto herbícida. Incluida la limpieza, retirada y carga manual de escombros, transporte al
vertedero i tasas de vertido.

Mano de obra 16,17
Maquinaria 0,11
Materiales 2,61
3 % Costes Indirectos 0,57
Por redondeo -0,01

19,45

1.3.3 CARPINTERIA METÁLICA Y CERRAJERIA
1.3.3.1 ud C1. Modificación cerramiento exterior 2a plataforma, consistente en la instalación de nuevo

cerramiento y manivelas y nuevas bisagras-muelle.

Mano de obra 46,73
Materiales 58,18
3 % Costes Indirectos 3,15

108,06
1.3.3.2 ud Remate lateral entrega carpinteria contra pared de piedra existente con mortero de CP ligeramente

enfundido y acabado con pintura plástica del mismo color que la carpinteria.

Mano de obra 35,55
Maquinaria 1,58
Materiales 40,05
3 % Costes Indirectos 2,32

79,50
1.3.3.3 m C3. Suministro i colocación de barandilla horizontal o inclinada de acero A-37-b,  formada por

pletinas macizas,  con mano de imprimación y pintada con 2 capas de pintura tipo OIKOS
FERROMICACIO  NF2310, segun detalle de proyecto, anclada, para tener una resistencia y rigidez
mínima de 0,80 KN/m de fuerza horizontal.

Mano de obra 22,36
Materiales 47,91
3 % Costes Indirectos 2,11

72,38

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(euros) (euros)

PRESUPUESTO ADECUACIÓN CASTILLO Página 14



1.3.4 SANEAMENTO
1.3.4.1 ud C2. Suministro y colocación de canaleta tipo ACO o similar, incluido refuerzo de tela asfàltica,

piezas especiales, etc. todo segun detalle de proyecto.

Mano de obra 42,15
Maquinaria 0,53
Materiales 57,97
3 % Costes Indirectos 3,02

103,67

1.3.5 INSTALACIÓN ELECTRICA
1.3.5.1 ud Connexión a cuadro eléctrico existente o a linia de alumbrado existente a partir de cuadro electrico

o caja de empalme según plano de instalaciones.

Sin descomposición 56,49
3 % Costes Indirectos 1,69

58,18
1.3.5.2 m Suministro y colocación de conductor para nueva línia de alumbrado alojado en tubo de Cu de 16

mm de diámetro nominal i de grueso 1 mm, según norma UNE-EN 1057, colocado en obra. Incluye
p.p. piezas especiales (codos, sujeciones, etc.).

Mano de obra 14,54
Materiales 6,54
3 % Costes Indirectos 0,63
Por redondeo -0,01

21,70
1.3.5.3 ud Suministro y colocación luminaria florescente modelo ISIGN de la casa IGUZZINI de 80W

(1760mm) con soporte pared.  REF.6740

Mano de obra 8,01
Materiales 396,64
3 % Costes Indirectos 12,14

416,79

1.4 SEGURIDAD Y SALUD
1.4.1 ud Juego de botas cortas de goma, para la protección del agua y la humedad.

Materiales 8,29
3 % Costes Indirectos 0,25

8,54
1.4.2 ud Juego de botas aislantes para alta tensión.

Materiales 46,29
3 % Costes Indirectos 1,39

47,68
1.4.3 ud Jyego de botas de seguridad con refuerzo metálico en la puntera y plantilla protectora de clavos.

Materiales 18,01
3 % Costes Indirectos 0,54

18,55
1.4.4 ud Juego de botas cortas de seguridad, con suela antideslizante y plantilla protectora de clavos y

puntera reforzada.

Materiales 16,29
3 % Costes Indirectos 0,49

16,78
1.4.5 ud Casco de seguridad con cinta de fijación y de material resistente, homologado.

Materiales 3,24
3 % Costes Indirectos 0,10

3,34
1.4.6 ud Auriculares protectores auditivos.

Materiales 25,57
3 % Costes Indirectos 0,77

26,34
1.4.7 ud Cinturón de seguridad homologado.

Materiales 17,45
3 % Costes Indirectos 0,52

17,97
1.4.8 ud Cinturón para llevar herramientas.

Materiales 4,57
3 % Costes Indirectos 0,14

4,71
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1.4.9 ud Faja de protección contra esfuerzos.

Materiales 9,41
3 % Costes Indirectos 0,28

9,69
1.4.10 ud Gafas antipolvo con cristales incoloros y resistentes a las ralladas.

Materiales 12,66
3 % Costes Indirectos 0,38

13,04
1.4.11 ud Juego de manoplas de cuero para carga y descarga.

Materiales 6,01
3 % Costes Indirectos 0,18

6,19
1.4.12 ud Máscara contra el polvo con filtro cambiable.

Materiales 8,61
3 % Costes Indirectos 0,26

8,87
1.4.13 ud Mono de trabajo de una pieza, de tejido ligero y flexible.

Materiales 13,19
3 % Costes Indirectos 0,40

13,59
1.4.14 ud Pantalla para soldadura eléctrica para la cabeza, resistente a la perforación y penetración de un

objecto candente.

Materiales 13,68
3 % Costes Indirectos 0,41

14,09
1.4.15 ml Bajante de escombros metálico, con boca, anillo i puntal de fijación, incluido el montaje. 

p.p. de Bajante en un m.         1/4 usos = 0,25 m/m. 
p.p. de Boca en un m.    0,33Ut/m. 8 usos = 0,04 Ud/m. 
p.p. de Puntal y anilla 0,67Ut/m. 20 usos = 0,03 Ud/m.

Mano de obra 13,53
Materiales 10,41
3 % Costes Indirectos 0,72

24,66
1.4.16 ud Extintor de polvo de 12 Kg. con soporte, incluido montaje.

Mano de obra 2,04
Materiales 73,35
3 % Costes Indirectos 2,26

77,65
1.4.17 ud Letreros indicadores de las instalaciones provisionales de obra, de material adhesivo y de

dimensiones 210x210 mm 

Letrero = 1Ud / 1 ús  =  1 Ud.

Mano de obra 1,02
Materiales 4,93
3 % Costes Indirectos 0,18

6,13
1.4.18 ud Botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios colocado. 

Botiquín = 1Ud/1 uso = 1Ud.

Mano de obra 2,04
Materiales 118,72
3 % Costes Indirectos 3,62

124,38
1.4.19 ud Reposición del material del botiquín durante el transcurso de la obra.

Materiales 80,72
3 % Costes Indirectos 2,42

83,14
1.4.20 h Formación de Seguridad e Higiene en el Trabajo, impartida a los trabajadores.

Sin descomposición 26,26
3 % Costes Indirectos 0,79

27,05
1.4.21 PA Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Sin descomposición 103,15
3 % Costes Indirectos 3,09

106,24
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2 EXTERIOR CASTILLO

2.1 ENTORNO

2.1.1 PALETERIA
2.1.1.1 m3 E5. Zuncho de hormigón HA-25-B-12-IIa, encofrada con tablero para revestir (quantia 6m2/m3),

con acero B-500-SD (quantia 80kg/m3), anclado lateralmente mediante esparragos (1 diam. 12 cada
50cm) con mortero epoxi a escalera de hormigón existente, todo segun detalle de proyecto.

Mano de obra 212,50
Materiales 222,75
3 % Costes Indirectos 13,06

448,31
2.1.1.2 m2 Fábrica de 20cm de espesor de ladrillo hueco doble de 25x12x9cm, cogida con mortero de

cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M 5 según UNE-EN 998-2 sobre zuncho,  p.p. de roturas,
replanteo, aplomado y nivelación según CTE/ DB-SE-F. Incluye formación de regatas para encastar
tubo alumbrado y cajas transformadores.

Mano de obra 22,06
Maquinaria 0,01
Materiales 9,12
3 % Costes Indirectos 0,94
Por redondeo 0,02

32,15
2.1.1.3 m2 De revoco de paredes, con mortero mixto, de cal grasa y cemento portland a buena vista con

acabado enfoscado para exteriores.

Mano de obra 11,15
Maquinaria 0,11
Materiales 2,61
3 % Costes Indirectos 0,42
Por redondeo -0,01

14,28
2.1.1.4 m2 Tratamiento superficial del revestimiento de mortero con aplicación de tinte color ocre, para

cambiar el color superficial del mortero por absorción.

Mano de obra 2,16
Materiales 2,71
3 % Costes Indirectos 0,15

5,02
2.1.1.5 m2 Bujardado de superfície de hormigón, con medios mecánicos.

Mano de obra 8,36
Maquinaria 1,38
3 % Costes Indirectos 0,29

10,03

2.1.2 CERRAJERIA
2.1.2.1 ud E1. Modificación cerramiento puerta acceso inferior (Zona Pavellón), segun detalle de proyecto.

Mano de obra 59,69
3 % Costes Indirectos 1,79

61,48
2.1.2.2 m E5. Barandilla acero en escalera de acceso peatonal al castillo, con mano de imprimación y pintada

con 2 capas de pintura tipo OIKOS FERROMICACIO  NF2310, anclada, segun detalle de proyecto,
con una resistencia y rigidez mínima de 0,80 kn/m de fuerza horizontal.

Mano de obra 22,36
Materiales 49,04
3 % Costes Indirectos 2,14

73,54
2.1.2.3 m E5. De pasamanos de acero de 50x10mm, con mano de imprimación y pintada con 2 capas de

pintura tipo OIKOS FERROMICACIO  NF2310, según detalle Proyecto.

Mano de obra 16,87
Materiales 31,72
3 % Costes Indirectos 1,46

50,05
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2.1.2.4 m E5. Barandilla de acero bunquers anclada, con mano de imprimación y pintada con 2 capas de
pintura tipo OIKOS FERROMICACIO  NF2310, anclada, segun detalle de proyecto, con una
resistencia y rigidez mínima de 0,80 kn/m de fuerza horizontal.

Mano de obra 22,36
Materiales 53,31
3 % Costes Indirectos 2,27

77,94
2.1.2.5 ud E4. Extracción chapa de acero corten. Incluida carga manual de la chapa existente, transporte al

vertedero i tasas de vertido.

Mano de obra 40,64
3 % Costes Indirectos 1,22

41,86
2.1.2.6 ud E4. Suministro i col.locción chapa de acero corten según detalle de proyecto.

Mano de obra 40,64
Materiales 96,99
3 % Costes Indirectos 4,13

141,76

2.1.3 JARDINERIA
2.1.3.1 m3 E5. Restitución de margenes de piedra, con piedras provinentes del propio terreno, colocadas con

mortero mixto 1:2:10/165 en la parte posterior (lado terreno). Incluye el relleno de tierra de la zona a la
parte posterior del muro de piedra.

Mano de obra 39,48
Maquinaria 0,06
Materiales 4,57
3 % Costes Indirectos 1,32

45,43
2.1.3.2 m3 E2. Aportación i extendido de tierra vegetal para conseguir niveles de proyecto.

Mano de obra 2,03
Materiales 14,59
3 % Costes Indirectos 0,50

17,12

2.1.4 ALUMBRADO
2.1.4.1 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tetrapolar polar de secció 4x6 mm2,

colocado en tubo corrugado existente, empotrado en muro de fàbrica o enterrado. Incluye tubo
corrugado de PVC flexible en los tramos que este vaya empotrado o enterrado.

Mano de obra 3,10
Materiales 0,82
3 % Costes Indirectos 0,12

4,04
2.1.4.2 ud Suministro, colocación e instalación de baliza luminária de la marca iGuzzini modelo Zyl BE02

(1x2W LED), incluye todo el equipo necesario y cimiento de hormigón.

Mano de obra 25,61
Materiales 232,75
3 % Costes Indirectos 7,75

266,11
2.1.4.3 m Alimentador (1 transformdor cada 10 luminarias).

Mano de obra 3,10
Materiales 43,64
3 % Costes Indirectos 1,40

48,14
2.1.4.4 ud Ud. Toma tierra con pica cobrizada de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de cobre desnudo de

1x35 mm2. conexionado mediante soldadura aluminotérmica. ITC-BT 18.

Mano de obra 20,09
Materiales 71,30
3 % Costes Indirectos 2,74

94,13
2.1.4.5 ud Connexión, ampliación y modificación de cuadro de protección y mando alumbrado público

incluyendo mecanismos necesarios para la puesta en funcionamiento.

Sin descomposición 188,20
3 % Costes Indirectos 5,65

193,85
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2.1.4.6 ud Parte proporcional (totalidad de la obra) de Proyecto eléctrico y legalización.

Sin descomposición 94,11
3 % Costes Indirectos 2,82

96,93

2.2 ACCESO SUPERIOR

2.2.1 DERRIBOS
2.2.1.1 m3 E6. De derribo de muros de hormigón, de espesor variable, con  compresor. La superficie

resultante final sera neta. Incluida la carga manual de los respiradores existentes, transporte al
vertedero i tasas de vertido.

Mano de obra 104,89
Maquinaria 53,25
3 % Costes Indirectos 4,74

162,88
2.2.1.2 m E8. Extracción de bordillo existente colocado sobre base de hormigón, con compresor y carga

manual y mecánica de escombros sobre camión o contenedor. Incluida la limpieza, retirada y carga
manual de escombros, transporte al vertedero i tasas de vertido.

Mano de obra 3,65
Maquinaria 1,07
3 % Costes Indirectos 0,14

4,86
2.2.1.3 m2 E8. De extracción de pavimentos de hormigón armado,con mallazo, con compresor, hasta un

espesor de 15 cm. Incluida la carga manual de los respiradores existentes, transporte al vertedero i
tasas de vertido.

Mano de obra 7,85
Maquinaria 8,52
3 % Costes Indirectos 0,49

16,86
2.2.1.4 ud E9. Demolición casita de albergue cuadro electrico general del castillo. Incluida la limpieza,

retirada y carga manual de escombros, transporte al vertedero i tasas de vertido.

Mano de obra 118,32
3 % Costes Indirectos 3,55

121,87

2.2.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
2.2.2.1 m2 Limpieza y desbroce del terreno, con medios mecánicos, incluye la retirada de una capa vegetal y

la carga mecánica sobre camión y transporte al vertedero.

Maquinaria 2,71
3 % Costes Indirectos 0,08

2,79
2.2.2.2 m3 Excavación y carga de tierra para explanación en cualquier terreno (incluido roca), con medios

mecánicos, incluido transporte hasta vertedero fuera de obra.

Mano de obra 0,18
Maquinaria 2,94
Resto de Obra 0,50
3 % Costes Indirectos 0,11

3,73
2.2.2.3 m3 M3. Excavación a cielo abierto, en roca dura, con retro-martillo rompedor de 900, con extracción

de tierras fuera de la excavación, en vaciado, i/p.p. de costes indirectos.

Mano de obra 2,79
Maquinaria 14,06
Resto de Obra 0,80
3 % Costes Indirectos 0,53

18,18
2.2.2.4 m3 E8. Terraplenado y piconado con material seleccionado de la propia obra, en series de 25 cm,

como máximo, con compactación del 95% pm, incluye el transporte dentro de la obra.

Maquinaria 5,27
3 % Costes Indirectos 0,16

5,43
2.2.2.5 m3 E8. Excavación y carga de tierras para caja de pavimento en cualquier terreno (incluye roca), con

medios mecánicos. Incluye transporte al vertedero y tasas de vertido de las tierras sobrantes.

Mano de obra 0,83
Maquinaria 4,94
3 % Costes Indirectos 0,17

5,94
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2.2.3 ESTRUCTURA
2.2.3.1 m2 De hormigón de limpieza en la base de los cimientos, de dosificación  150 Kg/m3 de cemento

portland CEM I 32,5,  y 10 cm de espesor.

Mano de obra 4,63
Materiales 8,92
3 % Costes Indirectos 0,41

13,96
2.2.3.2 m3 De hormigón parar armar en cimientos corridos y pozos, del tipo HA-25-B-20-IIa, de cemento

portland,  incluso 50 Kg/m3.  de acero ferrallado en barras corrugades B-500-SD.

Mano de obra 31,58
Materiales 159,45
3 % Costes Indirectos 5,73
Por redondeo -0,18

196,58
2.2.3.3 m2 De muro de hormigón HA-25-B-20-IIIa, de 30 cm de espesor, encofrado con plachas metálicas a 2

caras para revestir, y con 40 Kg de acero B-500-SD por cada metro cúbico de hormigón. Incluye la
mano de obra de encofrar y desencofrar.

Mano de obra 64,92
Materiales 50,82
3 % Costes Indirectos 3,47
Por redondeo -0,04

119,17
2.2.3.4 m2 Bujardado de superfície de hormigón, con medios mecánicos.

Mano de obra 8,36
Maquinaria 1,38
3 % Costes Indirectos 0,29

10,03

2.2.4 PAVIMENTACIÓN
2.2.4.1 m2 E8. Aportación grava de tamaño máximo 80 mm

Maquinaria 0,44
Materiales 39,03
3 % Costes Indirectos 1,18

40,65
2.2.4.2 m2 E8. Compactación capa de grava de 15cm de grueso al 85% pm

Mano de obra 3,44
Maquinaria 0,93
3 % Costes Indirectos 0,13

4,50
2.2.4.3 m3 E8. Subbase de hormigón h-200 de consisténcia blanda y tamaño máximo del granulado 20 mm

vertido des de camión con tendido y vibrado manual, con acabado en reglaje.

Mano de obra 5,50
Maquinaria 1,16
Materiales 88,13
3 % Costes Indirectos 2,84

97,63
2.2.4.4 m2 E8. Suministro y colocación de pavimento de hormigón  HM-20-B-20-IIIa, de 15 cm. de grosor y

acabado regleado, con malla electro-soldada B500 T de 8mm de diámetro.

Mano de obra 6,36
Maquinaria 0,12
Materiales 20,47
3 % Costes Indirectos 0,81

27,76
2.2.4.5 m2 E8. Pavimento de piedra artificial modelo Tegula original de la casa Breinco de medidas

20,8x17,3x7cm, color ceniza (idéntico al existente).

Mano de obra 17,93
Maquinaria 0,16
Materiales 22,77
3 % Costes Indirectos 1,23

42,09
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2.2.4.6 m2 E8. Pavimento de piedra artificial modelo Llosa Vulcano de la casa Breinco de medidas
60x40x7cm, color volcano (idéntico al existente).

Mano de obra 17,93
Maquinaria 0,16
Materiales 26,15
3 % Costes Indirectos 1,33

45,57
2.2.4.7 m2 E8. Pavimento natural continuo tipo promsa-aripaq con árido de granulometría 0-6 de sablón.

impermeabilizado y estabilizado con ligante incoloro basado en compuesto de polvo de vidrio y
reactivos básicos de un tamaño de 20 micras, de 8cm de grueso, extendido y nivelado con un grado
de compactación del 95% del ensayo proctor modificado.

Mano de obra 1,76
Maquinaria 3,63
Materiales 7,76
3 % Costes Indirectos 0,39

13,54

2.2.5 ALBAÑILERIA
2.2.5.1 m2 De pared de 15 cm. de ladrillo perforado de 5x14x29 cm., unido con  mortero M-5a, para revestir.

Mano de obra 38,47
Maquinaria 0,19
Materiales 21,93
3 % Costes Indirectos 1,82

62,41
2.2.5.2 m2 De revoco de paredes, con mortero mixto, de cal grasa y cemento portland a buena vista con

acabado enfoscado para exteriores.

Mano de obra 11,15
Maquinaria 0,11
Materiales 2,61
3 % Costes Indirectos 0,42
Por redondeo -0,01

14,28
2.2.5.3 m2 Tratamiento superficial del revestimiento de mortero con aplicación de tinte color ocre, para

cambiar el color superficial del mortero por absorción.

Mano de obra 2,16
Materiales 2,71
3 % Costes Indirectos 0,15

5,02

2.2.6 ELECTRICIDAD Y ALUMBBRADO
2.2.6.1 ud E9. Desplazar cuadro general electrico del castillo. Incluye formación de nueva casita de obra,

rasas, elementos especiales, etc.

Sin descomposición 2.824,68
3 % Costes Indirectos 84,74

2.909,42
2.2.6.2 m Rasa de hasta 0,4x0,8m por canalización alumbrado, de uno a cinco circuitos, incluye excavación

en cualquier terreno (incluye roca), arena, tubo flexible corrugado D100, banda señalizadora y relleno.

Mano de obra 3,89
Maquinaria 3,69
Materiales 4,44
3 % Costes Indirectos 0,36

12,38
2.2.6.3 u Arqueta de 38x38x55 cm, con paredes de 15 cm de grueso de hormigón HM-20/P/20/Y y solera de

ladrillo calado, sobre cama de arena

Mano de obra 45,98
Materiales 14,65
3 % Costes Indirectos 1,82

62,45
2.2.6.4 m Conductor de cobre de designación UNE RV-K 0,6/1 kV, tetrapolar polar de sección 4x6 mm2,

colocado en tubo, enterrado superficialmente.

Mano de obra 3,10
Materiales 0,82
3 % Costes Indirectos 0,12

4,04
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2.2.6.5 ud Suministro, colocación e instalación de baliza luminaria de la marca Carandini modelo Denver
Bollard, incluye todo el equipo necesario y cimiento de hormigón.

Mano de obra 25,61
Materiales 436,41
3 % Costes Indirectos 13,86

475,88
2.2.6.6 m Conductor de cobre desnudo, unipolar de sección 1x35 mm2, montado superficialmente

Mano de obra 4,99
Materiales 1,54
3 % Costes Indirectos 0,20

6,73
2.2.6.7 ud Piqueta de conexión a tierra de acero, con recubrimiento de cobre de 300 µm de grueso, de 1000

mm de longitud y de 14,6 mm de diámetro, clavada a tierra.

Mano de obra 8,01
Materiales 11,38
3 % Costes Indirectos 0,58

19,97
2.2.6.8 ud Connexión, ampliación y modificación de cuadro de protección y mando alumbrado público

incluyendo mecanismos necesarios para la puesta en funcionamiento.

Sin descomposición 188,20
3 % Costes Indirectos 5,65

193,85
2.2.6.9 ud Parte proporcional (totalidad de la obra) de Proyecto eléctrico y legalización.

Sin descomposición 94,11
3 % Costes Indirectos 2,82

96,93

2.2.7 CERRAJERIA
2.2.7.1 ud E6. Modificación cerramiento exterior 2a plataforma, consistente en la ampliación de la estructura

de un nuevo módulo de 90cmx200cm y substitución de la planxa exterior.

Sin descomposición 282,46
3 % Costes Indirectos 8,47

290,93

2.2.8 JARDINERIA
2.2.8.1 ud Suministro y colocación de traviesa ferrocarril.

Mano de obra 2,11
Materiales 11,49
3 % Costes Indirectos 0,41

14,01
2.2.8.2 ud Traslado de piedras derribadas provinentes de los muros del castillo con camión grua.

Mano de obra 261,85
Maquinaria 259,35
3 % Costes Indirectos 15,64

536,84

2.3 RECUPERACIÓN CAMINOS PEATONALES

2.3.1 JARDINERIA
2.3.1.1 m2 E3. Desbroce y limpieza de terreno por medios manuales, incluido carga y transporte de residuos

al vertedero.

Mano de obra 7,00
3 % Costes Indirectos 0,21

7,21
2.3.1.2 m2 E3. Conglomerado de suelo-cemento SC20 sin aditivos, con cemento CEM IV/B 32,5 N,

elaborado en la propia obra, con un grosor máximo de 10cm.

Mano de obra 3,87
Materiales 3,09
3 % Costes Indirectos 0,21

7,17
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2.3.1.3 ud E3. Tala controlada directa de árbol < 6 m de altura, recogida de la broza generada y carga en
camión grúa con pinza y transporte de la misma a planta de compostaje (a menos de 20 km).

Mano de obra 57,19
Maquinaria 28,95
3 % Costes Indirectos 2,58

88,72
2.3.1.4 ud E3. Formación de rampa con troncos de madera laterales de pino silvestre con tratamiento

autoclave de diámetro hasta 18cm, clavado con barras de acero corrugado B500S en el suelo. Todo
según detalle de proyecto.

Mano de obra 7,59
Materiales 33,04
3 % Costes Indirectos 1,22

41,85
2.3.1.5 ud E3. Señalizador camino peatonal de forma cilindrica, de madera de pino, con tratamiento

autoclave, de diámetro 12cm y 50cm de longitud, anclado 20cm en el suelo, y con símbolo del castillo
pirografiado en la parte superior. Todo según detalle de proyecto.

Mano de obra 7,59
Materiales 19,41
3 % Costes Indirectos 0,81

27,81

2.4 SEGURIDAD Y SALUD
2.4.1 ud Casco de seguridad con cinta de fijación y de material resistente, homologado.

Materiales 3,24
3 % Costes Indirectos 0,10

3,34
2.4.2 ud Auriculares protectores auditivos.

Materiales 25,57
3 % Costes Indirectos 0,77

26,34
2.4.3 ud Chaqueta impermeable con capucha.

Materiales 10,24
3 % Costes Indirectos 0,31

10,55
2.4.4 ud Chaqueta reflectante para trabajo nocturno.

Materiales 29,50
3 % Costes Indirectos 0,89

30,39
2.4.5 ud Gafas antipolvo con cristales incoloros y resistentes a las ralladas.

Materiales 12,66
3 % Costes Indirectos 0,38

13,04
2.4.6 ud Gafas antiproyecciones con cazoleta de armadura rígida.

Materiales 13,53
3 % Costes Indirectos 0,41

13,94
2.4.7 ud Juego de guantes dieléctricos para protección del contacto eléctrico para alta tensión hasta 30000

V.

Materiales 118,04
3 % Costes Indirectos 3,54

121,58
2.4.8 ud Luz de señalización intermitente con armazón de plástico y pieza de anclage con célula foteléctrica

y baterias. Incluida colocación. 

Luz de señalización  = 1 Ud / 10 usos  = 0.10 Ud

Mano de obra 1,94
Materiales 4,33
3 % Costes Indirectos 0,19

6,46
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2.4.9 ml Cinta reflectante de plástico blanco y rojo. Incluida colocación. 

Cinta  = 1.1 m / 1 Us = 1,1 m/m

Mano de obra 0,96
Materiales 0,25
3 % Costes Indirectos 0,04

1,25
2.4.10 ml Cordón de señalización tipo banderola de color blanco y rojo reflectante, incluido soporte de 1,3 m

de acero galvanizado de 50 mm de diámetro, incluida colocación. 

cordón 1.1 m / 1m x 1 ús  =  1,1 m/m 
soporte 1 Ud / 2m x 3 usos = 0.17 Ud/m

Mano de obra 1,92
Materiales 4,02
3 % Costes Indirectos 0,18

6,12
2.4.11 ud Cono reflectante de señalización de 0,5 m. de altura. Incluida colocación y desmontaje. 

Cono = 1Ud / 5 usos = 0.2 Ud

Mano de obra 0,96
Materiales 3,79
3 % Costes Indirectos 0,14

4,89
2.4.12 ud Extintor de polvo de 12 Kg. con soporte, incluido montaje.

Mano de obra 2,04
Materiales 73,35
3 % Costes Indirectos 2,26

77,65
2.4.13 ud Letreros indicadores de las instalaciones provisionales de obra, de material adhesivo y de

dimensiones 210x210 mm 

Letrero = 1Ud / 1 ús  =  1 Ud.

Mano de obra 1,02
Materiales 4,93
3 % Costes Indirectos 0,18

6,13
2.4.14 ud Botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios colocado. 

Botiquín = 1Ud/1 uso = 1Ud.

Mano de obra 2,04
Materiales 118,72
3 % Costes Indirectos 3,62

124,38
2.4.15 ud Reposición del material del botiquín durante el transcurso de la obra.

Materiales 80,72
3 % Costes Indirectos 2,42

83,14
2.4.16 h Formación de Seguridad e Higiene en el Trabajo, impartida a los trabajadores.

Sin descomposición 26,26
3 % Costes Indirectos 0,79

27,05
2.4.17 PA Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Sin descomposición 103,15
3 % Costes Indirectos 3,09

106,24
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ANEJO DE JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 





1 INTERIOR CASTILLO

1.1 PLANTA SOTANO
1.1.1 PLANTA
1.1.1.1 DERRIBOS

1.1.1.1.1 021200010_1 m2 S2. De extracción de pavimentos de hormigón en masa, con corte de disco y
compresor manual, hasta un espesor de 17 cm, para formación desague aguas
freáticas provinentes de la peña. Incluida la limpieza, retirada y carga manual de
escombros, transporte al vertedero y tasas de vertido.

10100060 0,582 h PEON 18,00 10,48
20100040 0,400 h COMPRESOR Y 2 MARTILLOS NEUMÁTICOS 21,30 8,52

3,000 % Costes indirectos 19,00 0,57

Precio total por m2  .................................................. 19,57

1.1.1.2 ALBAÑILERIA
1.1.1.2.1 PP0001 m S2. Formación desague consistente en la regularización de la regata, formación de

la pendiente según detalle de proyecto. Relleno del desague con gravas. Incluida la
limpieza, retirada y carga manual de escombros, transporte al vertedero y tasas de
vertido.

10100030 0,484 h OFICIAL 1A. 21,50 10,41
10100060 0,484 h PEON 18,00 8,71
30200050 0,150 m3 GRAVA 33,94 5,09
990200090 0,006 m3 MORTERO CAL GRASA Y C.P., M-5b 161,55 0,97
PP0001_1 1,000 l SIKA LATEX 4,84 4,84

3,000 % Costes indirectos 30,02 0,90

Precio total por m  .................................................. 30,92

1.1.1.2.2 PP0002 m2 S3. Repaso con mortero  de cal grasa y cemento porland encima muro de
mamposteria segun detalle de proyecto. Incluida la limpieza, retirada y carga
manual de escombros, transporte al vertedero y tasas de vertido.

10100060 0,678 h PEON 18,00 12,20
10100030 0,484 h OFICIAL 1A. 21,50 10,41
990200090 0,010 m3 MORTERO CAL GRASA Y C.P., M-5b 161,55 1,62

3,000 % Costes indirectos 24,23 0,73

Precio total por m2  .................................................. 24,96

1.1.1.2.3 PP0003 ud S8. Rehabilitación del horno del castillo, consitente en la recolocación de las
piezas ceramicas desprendidas con mortero de cal y repaso del rejuntado
existente. Incluida la limpieza, retirada y carga manual de escombros, transporte al
vertedero y tasas de vertido.

10100030 4,849 h OFICIAL 1A. 21,50 104,25
10100060 3,878 h PEON 18,00 69,80
990200090 0,050 m3 MORTERO CAL GRASA Y C.P., M-5b 161,55 8,08

3,000 % Costes indirectos 182,13 5,46

Precio total por ud  .................................................. 187,59

1.1.1.3 REVESTIMIENTOS
1.1.1.3.1 230420020 m2 S6. De falso techo de placas de cartón yeso para revestir de 13 mm de grueso

colgadas con perfileria no vista. Incluye piezas laterales hasta el techo reculados
respecto el perímetro, p.p. piezas especiales. etc.

10100060 0,320 h PEON 18,00 5,76
10100230 0,320 h OFICIAL 1A. MONTADOR 23,55 7,54
30500790 2,100 kg PERFIL T ACERO GALV. 2x2 F.TECHO 3,35 7,04
30500840 2,000 ml BARRA DE ACERO GALV. FALSO TECHO 1,21 2,42
31800050 1,020 m2 PLACA CARTÓN-YESO DE 13 mm 5,93 6,05

3,000 % Costes indirectos 28,81 0,86

Precio total por m2  .................................................. 29,67

Anejo de justificación de precios
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1.1.1.3.2 330100090 m2 S6. De pintura plástica lisa, aplicada con rodillo sobre yeso.

10100110 0,145 h OFICIAL 1A. PINTOR 21,99 3,19
35800030 0,400 kg PINTURA PLASTICA 3,81 1,52

3,000 % Costes indirectos 4,71 0,14

Precio total por m2  .................................................. 4,85

1.1.1.3.3 230211030 m2 S11. De revoco de paredes, con mortero de cemento portland tipo 1:4 (M-7,5a) a
buena vista  con acabado enfoscado. Incluida la limpieza, retirada y carga manual
de escombros, transporte al vertedero y tasas de vertido.

10100030 0,291 h OFICIAL 1A. 21,50 6,26
10100060 0,291 h PEON 18,00 5,24
990200020 0,020 m3 MORTERO C.P. M-7,5a (1:4). 123,08 2,46

3,000 % Costes indirectos 13,96 0,42

Precio total por m2  .................................................. 14,38

1.1.1.3.4 330100350 m2 De pintura al cemento, aplicada con rodillo sobre cementos y  derivados.

10100110 0,243 h OFICIAL 1A. PINTOR 21,99 5,34
35800120 0,700 kg PINTURA AL CEMENTO 1,44 1,01

3,000 % Costes indirectos 6,35 0,19

Precio total por m2  .................................................. 6,54

1.1.1.4 CARPINTERIA METÁLICA Y CERRAJERIA
1.1.1.4.1 KB321A0E m2 S7. Reja de acero según detalle de proyecto, con mano de imprimación y pintada

con 2 capas de pintura tipo OIKOS FERROMICACIO  NF2310, color marrón óxido,
con tornilleria enrasada y pintada, para evitar la entrada de animales al interior del
castillo.

10100030 0,484 h OFICIAL 1A. 21,50 10,41
10100060 0,484 h PEON 18,00 8,71
BB321A00_1 1,000 ud REJA DE ACERO 24,25 24,25
330101282 0,050 KG PINTURA A/OXID. OIKOS FERROMICACIO  NF2… 21,58 1,08
990200020 0,006 m3 MORTERO C.P. M-7,5a (1:4). 123,08 0,74

3,000 % Costes indirectos 45,19 1,36

Precio total por m2  .................................................. 46,55

1.1.1.4.2 330101010 ud S4. Cerramiento exterior de aluminio de una hoja color negro (ral estandard) serie
ALUMINIO COR-2000 PR, con dimensiones aproximadas 800x800mm, incluye
herrajes, pernos, y manubrio, tapajuntas de 40 y elementos de sujeción necesarios,
todo incluido. Vidrio 4-12-4mm. Incluye extracción carpinteria existente, carga
manual, transporte al vertedero y tasas de vertido.

TP800D_2 1,000 ud Cerramiento exterior de aluminio de una hoja color… 325,50 325,50
10100190 0,996 h OFICIAL 1A. CERRAJERO 22,34 22,25
10100200 0,996 h AYUDANTE CERRAJERO 19,60 19,52

3,000 % Costes indirectos 367,27 11,02

Precio total por ud  .................................................. 378,29

1.1.1.4.3 300200090_1 m S5. De pasamanos de acero de 50x10mm, con mano de imprimación y pintada con
2 capas de pintura tipo OIKOS FERROMICACIO  NF2310, color marrón óxido,
anclada, para tener una resistencia y rigidez mínima de 0,80 KN/m de fuerza
horizontal, todo según detalle Proyecto.

10100030 0,098 h OFICIAL 1A. 21,50 2,11
10100060 0,098 h PEON 18,00 1,76
10100190 0,582 h OFICIAL 1A. CERRAJERO 22,34 13,00
34200090 1,000 ml PASAMANO DE ACERO 26,32 26,32
330101282 0,250 KG PINTURA A/OXID. OIKOS FERROMICACIO  NF2… 21,58 5,40

3,000 % Costes indirectos 48,59 1,46

Precio total por m  .................................................. 50,05

1.1.1.5 INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ALUMBRADO

Anejo de justificación de precios
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1.1.1.5.1 PPE0001_1 ud Sumministro y colocación tapa caja eléctrica de empalme, de acero (aprox.
10cmx10cm), con mano de imprimación y pintada con 2 capas de pintura tipo
OIKOS FERROMICACIO  NF2310, color marrón óxido, con tornilleria enrasada y
pintada.

10100250 0,097 h AYUDANTE INSTALADOR 19,50 1,89
PPE0001.1 1,000 ud TAPA CAJA ELECTRICA 29,10 29,10

3,000 % Costes indirectos 30,99 0,93

Precio total por ud  .................................................. 31,92

1.1.1.5.2 PP0065 m Suministro y colocación de conductor para nueva línia de alumbrado alojado en
tubo de Cu de 16 mm de diámetro nominal i de grueso 1 mm, según norma UNE-EN
1057, colocado en obra. Incluye p.p. piezas especiales (codos, sujeciones, etc.).

10100240 0,144 h OFICIAL 1A. INSTALADOR 22,00 3,17
10100250 0,144 h AYUDANTE INSTALADOR 19,50 2,81
U30ER115 3,000 Ml Conductor ES07Z1-K 1,5(Cu) 1,15 3,45
PP0058_1 1,050 m TUBO CU DN=16MM G=1MM 11,09 11,64

3,000 % Costes indirectos 21,07 0,63

Precio total por m  .................................................. 21,70

1.1.1.5.3 PP0055 ud Suministro y colocación luminaria modelo Iteka de la casa IGUZZINI con lámpara
de descarga 35W HIT (REF.B789)

10100240 0,193 h OFICIAL 1A. INSTALADOR 22,00 4,25
10100250 0,193 h AYUDANTE INSTALADOR 19,50 3,76
PP0055_1 1,000 ud Luminaria modelo Iteka de la casa IGUZZINI con l… 368,53 368,53

3,000 % Costes indirectos 376,54 11,30

Precio total por ud  .................................................. 387,84

1.1.1.5.4 PP0051 ud Suministro y colocación luminaria florescente modelo ISIGN de la casa IGUZZINI de
80W (1760mm) con soporte pared.  REF.6740

10100240 0,193 h OFICIAL 1A. INSTALADOR 22,00 4,25
10100250 0,193 h AYUDANTE INSTALADOR 19,50 3,76
PP0051_1 1,000 ud Luminaria florescente modelo ISIGN de la casa IG… 363,67 363,67
PP0051_2 1,000 ud SOPORTE PARET 32,97 32,97

3,000 % Costes indirectos 404,65 12,14

Precio total por ud  .................................................. 416,79

1.1.1.5.5 PP0052 ud Ud. Fluorescente de 1x58 W de la casa OSRAM o similar, con protección IP 20
clase I, cuerpo de chapa de acero de 0,7 mm pintado Epoxi poliéster en horno,
anclaje chapa galvanizada con tornillos incorporados o sistema colgado,
electrificación con: reactancia, regleta de conexión, portalámparas, cebadores,
y/lámparas fluorescentes trifósforo (alto rendimiento), replanteo, pequeño material
y conexionado.

10100030 0,242 h OFICIAL 1A. 21,50 5,20
10100060 0,242 h PEON 18,00 4,36
U31AA006 1,000 Ud Conj.regleta 1x58 W OSRAM 13,79 13,79
U31XG505 1,000 Ud Lampara fluorescente TRIF.58W 4,56 4,56

3,000 % Costes indirectos 27,91 0,84

Precio total por ud  .................................................. 28,75

1.1.1.5.6 PP0070 ud Connexión a cuadro eléctrico existente o a linia de alumbrado existente a partir de
cuadro electrico o caja de empalme según plano de instalaciones.

Sin descomposición 56,49
3,000 % Costes indirectos 56,49 1,69

Precio total redondeado por ud  ...........................................… 58,18

1.1.1.5.7 U04068 ud Parte proporcional (totalidad de la obra) de Proyecto eléctrico y legalización.

Sin descomposición 94,11
3,000 % Costes indirectos 94,11 2,82

Precio total redondeado por ud  ...........................................… 96,93

1.1.1.6 AYUDAS ALBAÑIL INSTALACIONES

Anejo de justificación de precios
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1.1.1.6.1 PP0023 ud Ayudas de albañil para instalación eléctrica.

10100030 9,699 h OFICIAL 1A. 21,50 208,53
10100060 4,849 h PEON 18,00 87,28

3,000 % Costes indirectos 295,81 8,87

Precio total redondeado por ud  ...........................................… 304,68

1.1.1.7 INSTALACIÓN SANEAMIENTO
1.1.1.7.1 360300060 ud Desagüe de P.V.C. de presión de 11 cm. de diámetro, colgado, para recoger agua

proviente de goteras en el techo, y conducirlas hasta el bajante, con primer tramo
introducido en el techo, incluyendo p.p accesorios y piezas especiales, y
connexión al bajante. Todo según detalle de proyecto.

10100030 0,969 h OFICIAL 1A. 21,50 20,83
10100060 0,969 h PEON 18,00 17,44
10100240 0,969 h OFICIAL 1A. INSTALADOR 22,00 21,32
36200290 5,000 ud ABRAZADERA ACERO GALV. D-10/11cm 1,70 8,50
36200840 5,000 ud JUNTA GIBAULT D-11 cm 15,11 75,55
36200860 15,000 ml TUBO DE P.V.C. PRESION D-11 cm 11,60 174,00

3,000 % Costes indirectos 317,64 9,53

Precio total redondeado por ud  ...........................................… 327,17

1.1.1.7.2 PP0028 ud Plancha de acero galvanizado y prelacado de 0,6 mm de espesor y 35 cm de
desarrollo máximo, con  pliegues perimetrales, colocada colgada con fijaciones
mecánicas para recoger agua provinente de las goteras. Incluye desagüe con tubo
de PVC y connexión al bajante, todo segun detalle de proyecto.

10100030 1,941 h OFICIAL 1A. 21,50 41,73
10100060 1,941 h PEON 18,00 34,94
PP0028_1 5,000 m2 PLANCHA DE ACERO GALVANIZADO 21,34 106,70

3,000 % Costes indirectos 183,37 5,50

Precio total redondeado por ud  ...........................................… 188,87

1.1.2 S1. TRASTERO
1.1.2.1 DEMOLICIÓN

1.1.2.1.1 K2131121 m3 Demolición pavimento de hormigón, con compresor. Incluida la limpieza, retirada y
carga manual de escombros, transporte al vertedero y tasas de vertido.

10100060 2,910 h PEON 18,00 52,38
C1101200 1,000 h COMPRESOR MANUAL 15,79 15,79

3,000 % Costes indirectos 68,17 2,05

Precio total redondeado por m3  ..........................................… 70,22

1.1.2.1.2 020500030 ud Formación boquete en la piedra existente, para encastar viga de madera con un
recolzamiento de 15cm mínimo, con compresor manual. Incluida la limpieza,
retirada y carga manual de escombros, transporte al vertedero y tasas de vertido.

10100060 0,969 h PEON 18,00 17,44
20100040 0,600 h COMPRESOR Y 2 MARTILLOS NEUMÁTICOS 21,30 12,78

3,000 % Costes indirectos 30,22 0,91

Precio total redondeado por ud  ...........................................… 31,13

1.1.2.2 ESTRUCTURA
1.1.2.2.1 090300010 kg Perfil laminado simple, de clase S-275-J, angular L150.12mm, plegado, colocado

anclado en muro de hormigón con taco químico diam. 12 cada 50cmpara sustentar
vigas de madera trastero, con imprimación, segun detalle de proyecto.

10100070 0,010 h OFICIAL 1A. SOLDADOR 23,77 0,24
10100080 0,020 h AYUDANTE SOLDADOR 20,71 0,41
30500450 1,050 kg ACERO S-275-J / PERF. LAMINAT (IPN,IPE,...) 1,22 1,28

3,000 % Costes indirectos 1,93 0,06

Precio total redondeado por kg  ...........................................… 1,99

Anejo de justificación de precios
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1.1.2.2.2 100300310 m Vigueta de madera de pino del país de 10X18 cm., nivelada y repartida, i/
tratamiento fungicida, cortes, entalladuras para su correcto acoplamiento,
colocación de elementos de atado, según CTE/ DB-SE-M, todo segun detalle de
proyecto.

10100170 0,068 h OFICIAL 1A. CARPINTERO 22,36 1,52
10100180 0,068 h AYUDANTE CARPINTERO 19,68 1,34
30400510 19,200 dm3 VIGUETA MADERA DE PINO 0,45 8,64

3,000 % Costes indirectos 11,50 0,35

Precio total redondeado por m  ............................................… 11,85

1.1.2.2.3 D19MD025_1 m2 Panel de pino silvestre de 120x80X2,4cm, despiece segun detalle de proyecto, para
interíores (resistencia al deslizamiento Rd  s/ UNE-ENV 12633 para zonas secas,
CLASE 1 para pendientes menores al 6%), lijado y tres manos de barniz al agua,
s/CTE-DB SU y NTE-RSE-11.

10100030 0,533 h OFICIAL 1A. 21,50 11,46
U01AA011 0,291 h PEÓN SUELTO 18,00 5,24
U18JD025_1 1,100 M2 Panel de pino de 120x80X2,4cm 25,57 28,13
U17AZ035 1,000 Ud Mat.auxiliar colocac. tarima. 1,42 1,42

3,000 % Costes indirectos 46,25 1,39

Precio total redondeado por m2  ..........................................… 47,64

1.1.2.2.4 330100882_1 m2 De pintura intumescente hasta conseguir R120, aplicada sobre supeficie de
madera, previamente limpiada, seca y lijada.

10100110 0,515 h OFICIAL 1A. PINTOR 21,99 11,32
U35QG015_3 1,100 M2 Pintura intumescente hasta conseguir R120, aplic… 17,44 19,18

3,000 % Costes indirectos 30,50 0,92

Precio total redondeado por m2  ..........................................… 31,42

1.1.2.2.5 330100882_2 m2 De pintura intumescente hasta conseguir R120, aplicada sobre supeficie de acero,
previamente limpiada y seca.

10100110 0,515 h OFICIAL 1A. PINTOR 21,99 11,32
U35QG015_4 1,100 M2 Pintura intumescente hasta conseguir R120, aplic… 17,34 19,07

3,000 % Costes indirectos 30,39 0,91

Precio total redondeado por m2  ..........................................… 31,30

1.1.2.2.6 PP0024 ud Traslado (incluido desmontaje i montaje) escalera de madera existente acceso
cisterna

10100030 4,849 h OFICIAL 1A. 21,50 104,25
10100060 4,849 h PEON 18,00 87,28

3,000 % Costes indirectos 191,53 5,75

Precio total redondeado por ud  ...........................................… 197,28

1.1.2.3 ALBAÑILERIA
1.1.2.3.1 131000050 m2 De pared de 15 cm. de ladrillo perforado de 5x14x29 cm., unido con  mortero M-5a,

para revestir.

10100030 0,954 h OFICIAL 1A. 21,50 20,51
10100060 0,954 h PEON 18,00 17,17
30700040 59,500 ud LADRILLO PERFORADO 5x14x29 0,32 19,04
990200030 0,036 m3 MORTERO C.P. M-5a (1:6). 107,57 3,87

3,000 % Costes indirectos 60,59 1,82

Precio total redondeado por m2  ..........................................… 62,41

1.1.2.4 REVESTIMIENTOS

Anejo de justificación de precios
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1.1.2.4.1 230211030_1 m2 De revoco de paredes, con mortero de cemento portland tipo 1:4 (M-7,5a) a buena
vista  con acabado enfoscado. Incluida la limpieza, retirada y carga manual de
escombros, transporte al vertedero y tasas de vertido.

10100030 0,291 h OFICIAL 1A. 21,50 6,26
10100060 0,291 h PEON 18,00 5,24
990200020 0,020 m3 MORTERO C.P. M-7,5a (1:4). 123,08 2,46

3,000 % Costes indirectos 13,96 0,42

Precio total redondeado por m2  ..........................................… 14,38

1.1.2.4.2 330100350_1 m2 De pintura al cemento, aplicada con rodillo sobre cementos y  derivados, color a
decidir por la DF.

10100110 0,243 h OFICIAL 1A. PINTOR 21,99 5,34
35800120 0,700 kg PINTURA AL CEMENTO 1,44 1,01

3,000 % Costes indirectos 6,35 0,19

Precio total redondeado por m2  ..........................................… 6,54

1.1.2.4.3 230590040 m2 Pintura de poliuretano tipo MASTERTOP TC 445 o similar.

10100110 0,243 h OFICIAL 1A. PINTOR 21,99 5,34
10100060 0,456 h PEON 18,00 8,21
U18WA014 0,700 Kg Pintura de poliuretano MASTERTOP TC 445 18,28 12,80

3,000 % Costes indirectos 26,35 0,79

Precio total redondeado por m2  ..........................................… 27,14

1.1.2.5 SANEAMIENTO
1.1.2.5.1 360300111 m Colector enterrado de P.V.C. de 11 cm. de diámetro nominal, autoportante, con

unión elástica con masilla adhesiva de poliuretano, colocado al fondo de la regata
y relleno regata con mortero.

10100030 0,029 h OFICIAL 1A. 21,50 0,62
10100060 0,029 h PEON 18,00 0,52
36200860 1,100 ml TUBO DE P.V.C. PRESION D-11 cm 11,60 12,76
36400230 1,000 ud COLA/PEQUEÑO MATERIAL DESAGüES 2,97 2,97
990200090 0,100 m3 MORTERO CAL GRASA Y C.P., M-5b 161,55 16,16

3,000 % Costes indirectos 33,03 0,99

Precio total redondeado por m  ............................................… 34,02

1.1.2.5.2 360300111_1 ud Connexión desagüe a red de saneamiento existente

10100030 0,969 h OFICIAL 1A. 21,50 20,83
10100060 0,484 h PEON 18,00 8,71
36400230 1,000 ud COLA/PEQUEÑO MATERIAL DESAGüES 2,97 2,97

3,000 % Costes indirectos 32,51 0,98

Precio total redondeado por ud  ...........................................… 33,49

1.1.2.6 INSTALACIÓN ELÉCTRICA
1.1.2.6.1 410700040 ud De instalación eléctrica para cuarto pequeño (baño, trastero, etc.) empotrada con

hilos de  sección reglamentaria, 1 enchufe toma de tierra, 1 punto de luz y 1  punto
de encendido, de calidad media, todo segun plano de instalaciones..

10100240 3,878 h OFICIAL 1A. INSTALADOR 22,00 85,32
10100250 1,941 h AYUDANTE INSTALADOR 19,50 37,85
37600440 1,000 ud CAJA EMPALME BAQUELITA 100x100 1,16 1,16
37600450 6,000 ml TUBO P.V.C. 0 DE 13 mm 0,09 0,54
37600470 22,000 ml HILO DE 750 V. DE 1 mm 0,27 5,94
37600480 1,000 ud REGLETA CONEXION 0,91 0,91
37600500 2,000 ud CAJA EMPOTRADA MECANISMOS,SENC. 0,33 0,66
37600570 1,000 ud ENCHUFE SENCILLO 4,09 4,09
37600610 1,000 ud INTERRUPTOR SENCILLO 3,21 3,21

3,000 % Costes indirectos 139,68 4,19

Precio total redondeado por ud  ...........................................… 143,87

Anejo de justificación de precios
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1.1.2.6.2 PP0052 ud Ud. Fluorescente de 1x58 W de la casa OSRAM o similar, con protección IP 20
clase I, cuerpo de chapa de acero de 0,7 mm pintado Epoxi poliéster en horno,
anclaje chapa galvanizada con tornillos incorporados o sistema colgado,
electrificación con: reactancia, regleta de conexión, portalámparas, cebadores,
y/lámparas fluorescentes trifósforo (alto rendimiento), replanteo, pequeño material
y conexionado.

10100030 0,242 h OFICIAL 1A. 21,50 5,20
10100060 0,242 h PEON 18,00 4,36
U31AA006 1,000 Ud Conj.regleta 1x58 W OSRAM 13,79 13,79
U31XG505 1,000 Ud Lampara fluorescente TRIF.58W 4,56 4,56

3,000 % Costes indirectos 27,91 0,84

Precio total redondeado por ud  ...........................................… 28,75

1.1.2.6.3 PP0065 m Suministro y colocación de conductor para nueva línia de alumbrado alojado en
tubo de Cu de 16 mm de diámetro nominal i de grueso 1 mm, según norma UNE-EN
1057, colocado en obra. Incluye p.p. piezas especiales (codos, sujeciones, etc.).

10100240 0,144 h OFICIAL 1A. INSTALADOR 22,00 3,17
10100250 0,144 h AYUDANTE INSTALADOR 19,50 2,81
U30ER115 3,000 Ml Conductor ES07Z1-K 1,5(Cu) 1,15 3,45
PP0058_1 1,050 m TUBO CU DN=16MM G=1MM 11,09 11,64

3,000 % Costes indirectos 21,07 0,63

Precio total redondeado por m  ............................................… 21,70

1.1.2.6.4 D27JP105 Ml Suministro y colocación de conductor para nueva línia de alumbrado alojado en
tubo PVC rigido de 20 mm de diámetro nominal, de cobre unipolares aislados
pública concurrencia ES07Z1-K 3x1,5 mm2., en sistema monofásico, (activo, neutro
y protección), colocado en obra. Incluido p./p. de cajas de registro y regletas de
conexión.

U01FY630 0,126 Hr Oficial primera electricista 14,20 1,79
U01FY635 0,126 Hr Ayudante electricista 11,50 1,45
U30JW120 1,000 Ml Tubo PVC rígido 0,52 0,52
U30JW900 0,700 Ud p.p. cajas, regletas y peq. material 0,22 0,15
U30ER115 3,000 Ml Conductor ES07Z1-K 1,5(Cu) 1,15 3,45

3,000 % Costes indirectos 7,36 0,22

Precio total redondeado por Ml  ...........................................… 7,58

1.1.2.6.5 PP0070 ud Connexión a cuadro eléctrico existente o a linia de alumbrado existente a partir de
cuadro electrico o caja de empalme según plano de instalaciones.

Sin descomposición 56,49
3,000 % Costes indirectos 56,49 1,69

Precio total redondeado por ud  ...........................................… 58,18

1.2 PLANTA BAJA
1.2.1 REVELLÍN
1.2.1.1 DEMOLICIÓN

1.2.1.1.1 PP0022 ud BR5. Extracción de foco existente. Acopio para posterior reutilización.

10100240 0,389 h OFICIAL 1A. INSTALADOR 22,00 8,56
10100250 0,389 h AYUDANTE INSTALADOR 19,50 7,59

3,000 % Costes indirectos 16,15 0,48

Precio total redondeado por ud  ...........................................… 16,63

1.2.1.2 ALBAÑILERIA
1.2.1.2.1 L9CRJ100 m2 BR6. Repaso juntas del pavimento de losas de piedra con mortero. Incluida la

limpieza, retirada y carga manual de escombros, transporte al vertedero y tasas de
vertido.

10100030 0,243 h OFICIAL 1A. 21,50 5,22
10100060 0,243 h PEON 18,00 4,37
990200090 0,001 m3 MORTERO CAL GRASA Y C.P., M-5b 161,55 0,16

3,000 % Costes indirectos 9,75 0,29

Precio total redondeado por m2  ..........................................… 10,04

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.2.1.2.2 PP0007 m BR4. Formación regata en pavimento existente con corte de disco para desaguar
aguas pluviales. Incluida la limpieza, retirada y carga manual de escombros,
transporte al vertedero y tasas de vertido.

10100030 0,389 h OFICIAL 1A. 21,50 8,36
10100060 0,389 h PEON 18,00 7,00
U02AP001 2,500 Hr CORTADORA HGÓN. DISCO DIAMANTE 4,26 10,65

3,000 % Costes indirectos 26,01 0,78

Precio total redondeado por m  ............................................… 26,79

1.2.1.2.3 PP00025 ud BR3. Eliminación escalón tarima foso según detalle proyecto

10100030 1,941 h OFICIAL 1A. 21,50 41,73
10100060 0,969 h PEON 18,00 17,44

3,000 % Costes indirectos 59,17 1,78

Precio total redondeado por ud  ...........................................… 60,95

1.2.1.3 CARPINTERIA METÁLICA Y CERRAJERIA
1.2.1.3.1 300200090_2 m BR2. De pasamanos de acero de 50x10mm,  con mano de imprimación y pintada

con 2 capas de pintura tipo OIKOS FERROMICACIO  NF2310, según detalle
Proyecto.

10100030 0,098 h OFICIAL 1A. 21,50 2,11
10100060 0,098 h PEON 18,00 1,76
10100190 0,582 h OFICIAL 1A. CERRAJERO 22,34 13,00
34200090 1,000 ml PASAMANO DE ACERO 26,32 26,32
330101282 0,250 KG PINTURA A/OXID. OIKOS FERROMICACIO  NF2… 21,58 5,40

3,000 % Costes indirectos 48,59 1,46

Precio total redondeado por m  ............................................… 50,05

1.2.1.3.2 300100010_2 ud BR7. Barandilla de acero, realizada con pletina maciza de 50x10 mm, con mano de
imprimación y pintada con 2 capas de pintura tipo OIKOS FERROMICACIO  NF2310,
color oxido, anclada, segun detalle de proyecto, para tener una resistencia y rigidez
mínima de 0,80 KN/m de fuerza horizontal.

10100030 0,969 h OFICIAL 1A. 21,50 20,83
10100060 0,969 h PEON 18,00 17,44
10100190 0,969 h OFICIAL 1A. CERRAJERO 22,34 21,65
34100010 2,000 ml BARANDILLA ACERO A-37B SEGUN DETALLE … 47,91 95,82
330101282 0,500 KG PINTURA A/OXID. OIKOS FERROMICACIO  NF2… 21,58 10,79

3,000 % Costes indirectos 166,53 5,00

Precio total redondeado por ud  ...........................................… 171,53

1.2.1.4 INSTALACIONES
1.2.1.4.1 PP0065 m Suministro y colocación de conductor para nueva línia de alumbrado alojado en

tubo de Cu de 16 mm de diámetro nominal i de grueso 1 mm, según norma UNE-EN
1057, colocado en obra. Incluye p.p. piezas especiales (codos, sujeciones, etc.).

10100240 0,144 h OFICIAL 1A. INSTALADOR 22,00 3,17
10100250 0,144 h AYUDANTE INSTALADOR 19,50 2,81
U30ER115 3,000 Ml Conductor ES07Z1-K 1,5(Cu) 1,15 3,45
PP0058_1 1,050 m TUBO CU DN=16MM G=1MM 11,09 11,64

3,000 % Costes indirectos 21,07 0,63

Precio total redondeado por m  ............................................… 21,70

1.2.1.4.2 PP0050.35 ud Suministro y colocación luminaria modelo CUBO MEDIUM BANADIERA CORTEN de
la casa VIABIZZUNO con lámpara 35W de halogenos metalicos. Incluye KIT
HALOGENOS METÁLICOS 35W 40º y lámpara.

10100240 0,193 h OFICIAL 1A. INSTALADOR 22,00 4,25
10100250 0,193 h AYUDANTE INSTALADOR 19,50 3,76
PP0050_1.35 1,000 u Luminaria modelo CUBO MEDIUM BANADIERA … 412,17 412,17

3,000 % Costes indirectos 420,18 12,61

Precio total redondeado por ud  ...........................................… 432,79

Anejo de justificación de precios
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1.2.1.4.3 PP0050.70 ud Suministro y colocación luminaria modelo CUBO MEDIUM BANADIERA CORTEN de
la casa VIABIZZUNO con lámpara 70W de halogenos metalicos. Incluye KIT
HALOGENOS METÁLICOS 70W 40º y lámpara.

10100240 0,193 h OFICIAL 1A. INSTALADOR 22,00 4,25
10100250 0,192 h AYUDANTE INSTALADOR 19,50 3,74
PP0050_1.70 1,000 u Luminaria modelo CUBO MEDIUM BANADIERA … 436,41 436,41

3,000 % Costes indirectos 444,40 13,33

Precio total redondeado por ud  ...........................................… 457,73

1.2.1.4.4 PP0060 ud Suministro y colocación Mastil CUBO MEDIUM BANADIERA CORTEN de la casa
VIABIZZUNO. Incluye accesorios, piezas especiales, etc.

10100240 0,193 h OFICIAL 1A. INSTALADOR 22,00 4,25
10100250 0,195 h AYUDANTE INSTALADOR 19,50 3,80
PP0060_1 1,000 u MASTIL CUBO MEDIUM BANADIERA CORTEN 363,67 363,67

3,000 % Costes indirectos 371,72 11,15

Precio total redondeado por ud  ...........................................… 382,87

1.2.1.4.5 PP0053 ud Suministro y colocación proyector modelo Muralux WW (asimetrico extensivo,
bañador de pared) de la casa CARANDINI con lámpara 150W de Vsap. Incluye
lámpara MUR3090. Color no blanco.

10100240 0,194 h OFICIAL 1A. INSTALADOR 22,00 4,27
10100250 0,193 h AYUDANTE INSTALADOR 19,50 3,76
PP0053_1 1,000 u CARANDINI MURALUX 581,88 581,88

3,000 % Costes indirectos 589,91 17,70

Precio total redondeado por ud  ...........................................… 607,61

1.2.1.4.6 PP0070 ud Connexión a cuadro eléctrico existente o a linia de alumbrado existente a partir de
cuadro electrico o caja de empalme según plano de instalaciones.

Sin descomposición 56,49
3,000 % Costes indirectos 56,49 1,69

Precio total redondeado por ud  ...........................................… 58,18

1.2.1.5 AYUDAS DE ALBAÑIL PARA INSTALACIÓN ELÉCTRICA
1.2.1.5.1 PP0023 ud Ayudas de albañil para instalación eléctrica.

10100030 9,699 h OFICIAL 1A. 21,50 208,53
10100060 4,849 h PEON 18,00 87,28

3,000 % Costes indirectos 295,81 8,87

Precio total redondeado por ud  ...........................................… 304,68

1.2.2 PLANTA
1.2.2.1 ALBAÑILERIA

1.2.2.1.1 060100271_1 m2 BI7. De pavimento de hormigón en masa, de cemento portland HM-20-B-20-I, de 15
cm. de espesor, acabado pulido, previa limpieza de matojos de la superficie de
piedra existente.

10100030 0,078 h OFICIAL 1A. 21,50 1,68
10100060 0,281 h PEON 18,00 5,06
30300550 0,170 m3 HORMIGÓN / MASA HM-20-B-20-I 87,83 14,93

3,000 % Costes indirectos 21,67 0,65

Precio total redondeado por m2  ..........................................… 22,32

1.2.2.1.2 PC2902 m2 Pavimento de piezas de piedra artificial de 40x20 cm y 7 cm de grueso, de la casa
Paviments Julià o similar, de color gris granítico, colocadas con mortero de
cemento 1:6/165 l, con un tratamiento superficial protector a base de resinas epoxi
al agua.

10100030 0,484 h OFICIAL 1A. 21,50 10,41
10100060 0,484 h PEON 18,00 8,71
TP0013 1,050 M2 PIEZA DE PIEDRA ARTIFICIAL DE 60x40x7 CM, … 21,91 23,01
990200010 0,030 m3 MORTERO C.P M-15a (1:3). 133,23 4,00

3,000 % Costes indirectos 46,13 1,38

Precio total redondeado por m2  ..........................................… 47,51

Anejo de justificación de precios
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PRESUPUESTO ADECUACIÓN CASTILLO Página 9



1.2.2.1.3 PP0014 m2 BI12. Aplicación producto fijador paret de mamposteria existente

10100030 0,193 h OFICIAL 1A. 21,50 4,15
10100060 0,193 h PEON 18,00 3,47

3,000 % Costes indirectos 7,62 0,23

Precio total redondeado por m2  ..........................................… 7,85

1.2.2.2 REVESTIMIENTOS
1.2.2.2.1 230420020 m2 S6. De falso techo de placas de cartón yeso para revestir de 13 mm de grueso

colgadas con perfileria no vista. Incluye piezas laterales hasta el techo reculados
respecto el perímetro, p.p. piezas especiales. etc.

10100060 0,320 h PEON 18,00 5,76
10100230 0,320 h OFICIAL 1A. MONTADOR 23,55 7,54
30500790 2,100 kg PERFIL T ACERO GALV. 2x2 F.TECHO 3,35 7,04
30500840 2,000 ml BARRA DE ACERO GALV. FALSO TECHO 1,21 2,42
31800050 1,020 m2 PLACA CARTÓN-YESO DE 13 mm 5,93 6,05

3,000 % Costes indirectos 28,81 0,86

Precio total redondeado por m2  ..........................................… 29,67

1.2.2.2.2 330100090 m2 S6. De pintura plástica lisa, aplicada con rodillo sobre yeso.

10100110 0,145 h OFICIAL 1A. PINTOR 21,99 3,19
35800030 0,400 kg PINTURA PLASTICA 3,81 1,52

3,000 % Costes indirectos 4,71 0,14

Precio total redondeado por m2  ..........................................… 4,85

1.2.2.2.3 PP0004_2_1 ud Remate lateral entrega carpinteria contra pared de piedra existente con mortero de
CP ligeramente enfundido y acabado con pintura plástica del mismo color que la
carpinteria.

10100190 0,145 h OFICIAL 1A. CERRAJERO 22,34 3,24
10100060 0,484 h PEON 18,00 8,71
10100030 0,484 h OFICIAL 1A. 21,50 10,41
10100110 0,243 h OFICIAL 1A. PINTOR 21,99 5,34
35800120 0,700 kg PINTURA AL CEMENTO 1,44 1,01
990200090 0,300 m3 MORTERO CAL GRASA Y C.P., M-5b 161,55 48,47

3,000 % Costes indirectos 77,18 2,32

Precio total redondeado por ud  ...........................................… 79,50

1.2.2.3 CARPINTERIA METÁLICA Y CERRAJERIA
1.2.2.3.1 PP0004_1 ud BI3. Modificación puerta entrada, consistente en la integración de una nueva

cerradura, un retenedor, un nuevo tirador y unas platinas macizas de acero en la
carpinteria existente para incorporar todo lo anterior, acabado pintado identico a la
parte existente, todo incluido según detalle de proyecto.

10100190 5,819 h OFICIAL 1A. CERRAJERO 22,34 130,00
10100200 4,849 h AYUDANTE CERRAJERO 19,60 95,04
PP0004_1.1 1,000 ud TIRADOR 34,04 34,04
PP0004_1.2 1,000 ud CERRAMIENTO 53,35 53,35
PP0004_1.3 1,000 ud RETENEDOR 48,49 48,49
090200010 20,000 kg ACERO 1,86 37,20

3,000 % Costes indirectos 398,12 11,94

Precio total redondeado por ud  ...........................................… 410,06

1.2.2.3.2 PP0013_2 ud BI5. Suministro y colocación de cerramiento exterior de aluminio de una hoja color
negro (ral estandard) serie ALUMINIO COR-2000 PR, con dimensiones aproximadas
1200x1500, incluye herrajes, pernos, y manubrio, tapajuntas de 40 y elementos de
sujeción necesarios, todo incluido. Vidrio 4-12-4mm.

10100190 2,910 h OFICIAL 1A. CERRAJERO 22,34 65,01
10100200 1,454 h AYUDANTE CERRAJERO 19,60 28,50
TP800D_1 1,000 UT Cerramiento exterior de aluminio de una hoja color… 325,50 325,50

3,000 % Costes indirectos 419,01 12,57

Precio total redondeado por ud  ...........................................… 431,58

Anejo de justificación de precios
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1.2.2.3.3 PP0004_4.1 ud BI 6. Modificación cerramiento existente de acero inoxidable y cristal, consistente
en la instalación  nuevo sistema de sujeción con tornillos, para permitir
matenimiento del cerramiento, recorte de la carpinteria (marco y cristal) para
adaptación nuevo nivel de proyecto, sorreado de toda la perfileria de acero
inoxidable para conseguir acabado mate, todo según detalle de proyecto.

10100190 9,699 h OFICIAL 1A. CERRAJERO 22,34 216,68
10100200 4,849 h AYUDANTE CERRAJERO 19,60 95,04

3,000 % Costes indirectos 311,72 9,35

Precio total redondeado por ud  ...........................................… 321,07

1.2.2.3.4 PP0013_1 ud BI10. Suministro y colocación de cerramiento exterior de dos hojas de aluminio
color negro (ral estandard) serie ALUMINIO COR-2000 PR, con dimensiones
2250x2200, cerramiento 3 puntos, incluye herrajes, pernos, y manubrio a los 2
lados, tapajuntas de 40 y elementos de sujeción necesarios, todo incluido. Vidrio
laminar 5+5mm. Incluye extracción carpinteria existente, carga manual, transporte
al vertedero y tasas de vertido.

10100190 4,849 h OFICIAL 1A. CERRAJERO 22,34 108,33
10100200 4,849 h AYUDANTE CERRAJERO 19,60 95,04
PP0013.1.1 1,000 ut Cerramiento exterior de dos hojas de aluminio col… 1.136,74 1.136,74

3,000 % Costes indirectos 1.340,11 40,20

Precio total redondeado por ud  ...........................................… 1.380,31

1.2.2.3.5 PP0030 ud Repaso carpinterias correderas existentes

10100170 9,699 h OFICIAL 1A. CARPINTERO 22,36 216,87
10100180 9,699 h AYUDANTE CARPINTERO 19,68 190,88

3,000 % Costes indirectos 407,75 12,23

Precio total redondeado por ud  ...........................................… 419,98

1.2.2.3.6 PP0015 ud BI13. Valla protección caida bombas, con pasamano de acero ancado, con mano
de imprimación y pintada con 2 capas de pintura tipo OIKOS FERROMICACIO 
NF2310, color oxido, todo segun detalle de proyecto.

10100190 1,941 h OFICIAL 1A. CERRAJERO 22,34 43,36
10100200 1,941 h AYUDANTE CERRAJERO 19,60 38,04
090200010 10,000 kg ACERO 1,86 18,60

3,000 % Costes indirectos 100,00 3,00

Precio total redondeado por ud  ...........................................… 103,00

1.2.2.3.7 300100010_3 m BR7. Barandilla acero cisterna anclada, ccon mano de imprimación y pintada con 2
capas de pintura tipo OIKOS FERROMICACIO  NF2310, color oxido, para tener una
resistencia y rigidez mínima de 0,80 KN/m de fuerza horizontal.

10100030 0,484 h OFICIAL 1A. 21,50 10,41
10100060 0,484 h PEON 18,00 8,71
10100190 0,145 h OFICIAL 1A. CERRAJERO 22,34 3,24
34100010 1,000 ml BARANDILLA ACERO A-37B SEGUN DETALLE … 47,91 47,91
330101282 0,250 KG PINTURA A/OXID. OIKOS FERROMICACIO  NF2… 21,58 5,40

3,000 % Costes indirectos 75,67 2,27

Precio total redondeado por m  ............................................… 77,94

1.2.2.3.8 PP0012 ud Suministro y colocación de escalera de caracol de la casa Maydisa modelo STAR
de diam. 150cm, incluydo remates, piezas especiales, etc. según detalle de
proyecto. Incluye redistribución de vigas de madera existentes para la instalación
de la escalera.

10100170 9,699 h OFICIAL 1A. CARPINTERO 22,36 216,87
10100180 9,699 h AYUDANTE CARPINTERO 19,68 190,88
PP0012.1 1,000 ud ESCALERA DE CARACOL MAYDISA MOD. STAR 1.551,69 1.551,69

3,000 % Costes indirectos 1.959,44 58,78

Precio total redondeado por ud  ...........................................… 2.018,22

Anejo de justificación de precios
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1.2.2.3.9 PP0012_1 ud Barandilla de acero, realizada con pletina maciza de 50x10 mm, con mano de
imprimación y pintada con 2 capas de pintura tipo OIKOS FERROMICACIO  NF2310,
color oxido, anclada, segun detalle de proyecto, para tener una resistencia y rigidez
mínima de 0,80 KN/m de fuerza horizontal.

10100030 0,969 h OFICIAL 1A. 21,50 20,83
10100060 0,484 h PEON 18,00 8,71
10100190 0,969 h OFICIAL 1A. CERRAJERO 22,34 21,65
34100010 2,000 ml BARANDILLA ACERO A-37B SEGUN DETALLE … 47,91 95,82
330101282 0,250 KG PINTURA A/OXID. OIKOS FERROMICACIO  NF2… 21,58 5,40

3,000 % Costes indirectos 152,41 4,57

Precio total redondeado por ud  ...........................................… 156,98

1.2.2.4 CARPINTERIA MADERA
1.2.2.4.1 PP0013 ud BI9. Rampa de madera apoyada sobre escalones de piedra existentes con base de

listones de pino de 5x5 cm i panel de madera DM de 2,2 cm, y forrado de la cara
superior pisable con moqueta, totalmente colocada grapada retorno perímetro
inferior del panel de madera,  para interiores (resistencia al deslizamiento rd  s/
une-env 12633 para zonas secas, clase 1 para pendientes menores al 6%), s/ cte-db
su, todo segun detalle de proyecto.

10100170 0,969 h OFICIAL 1A. CARPINTERO 22,36 21,67
10100180 0,969 h AYUDANTE CARPINTERO 19,68 19,07
PP0013.1 1,000 ud RAMPA DE MADERA 533,39 533,39

3,000 % Costes indirectos 574,13 17,22

Precio total redondeado por ud  ...........................................… 591,35

1.2.2.4.2 D19MD025_1 m2 Panel de pino silvestre de 120x80X2,4cm, despiece segun detalle de proyecto, para
interíores (resistencia al deslizamiento Rd  s/ UNE-ENV 12633 para zonas secas,
CLASE 1 para pendientes menores al 6%), lijado y tres manos de barniz al agua,
s/CTE-DB SU y NTE-RSE-11.

10100030 0,533 h OFICIAL 1A. 21,50 11,46
U01AA011 0,291 h PEÓN SUELTO 18,00 5,24
U18JD025_1 1,100 M2 Panel de pino de 120x80X2,4cm 25,57 28,13
U17AZ035 1,000 Ud Mat.auxiliar colocac. tarima. 1,42 1,42

3,000 % Costes indirectos 46,25 1,39

Precio total redondeado por m2  ..........................................… 47,64

1.2.2.4.3 330100882_3 m2 De barniz intumescente Wood Stofire Intumescente (Sistema W.S.I.) hasta
conseguir R90,  aplicada sobre supeficie de madera, previamente limpiada, seca y
lijada.

10100110 0,515 h OFICIAL 1A. PINTOR 21,99 11,32
U35QG015_1 1,000 m Barniz intumescente 17,39 17,39

3,000 % Costes indirectos 28,71 0,86

Precio total redondeado por m2  ..........................................… 29,57

1.2.2.5 SANEAMIENTO
1.2.2.5.1 PP0028 ud Plancha de acero galvanizado y prelacado de 0,6 mm de espesor y 35 cm de

desarrollo máximo, con  pliegues perimetrales, colocada colgada con fijaciones
mecánicas para recoger agua provinente de las goteras. Incluye desagüe con tubo
de PVC y connexión al bajante, todo segun detalle de proyecto.

10100030 1,941 h OFICIAL 1A. 21,50 41,73
10100060 1,941 h PEON 18,00 34,94
PP0028_1 5,000 m2 PLANCHA DE ACERO GALVANIZADO 21,34 106,70

3,000 % Costes indirectos 183,37 5,50

Precio total redondeado por ud  ...........................................… 188,87

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total

PRESUPUESTO ADECUACIÓN CASTILLO Página 12



1.2.2.5.2 360300060 ud Desagüe de P.V.C. de presión de 11 cm. de diámetro, colgado, para recoger agua
proviente de goteras en el techo, y conducirlas hasta el bajante, con primer tramo
introducido en el techo, incluyendo p.p accesorios y piezas especiales, y
connexión al bajante. Todo según detalle de proyecto.

10100030 0,969 h OFICIAL 1A. 21,50 20,83
10100060 0,969 h PEON 18,00 17,44
10100240 0,969 h OFICIAL 1A. INSTALADOR 22,00 21,32
36200290 5,000 ud ABRAZADERA ACERO GALV. D-10/11cm 1,70 8,50
36200840 5,000 ud JUNTA GIBAULT D-11 cm 15,11 75,55
36200860 15,000 ml TUBO DE P.V.C. PRESION D-11 cm 11,60 174,00

3,000 % Costes indirectos 317,64 9,53

Precio total redondeado por ud  ...........................................… 327,17

1.2.2.6 INSTALACIONES
1.2.2.6.1 PP0025 ud Previsión instalaciones bar (llave de paso auga, acometida electrica y desagüe

saneamiento) en arqueta.

10100030 4,849 h OFICIAL 1A. 21,50 104,25
10100060 4,849 h PEON 18,00 87,28

3,000 % Costes indirectos 191,53 5,75

Precio total redondeado por ud  ...........................................… 197,28

1.2.2.6.2 PPE0001_2 ud BI15. Sumministro y colocación tapa caja eléctrica.

10100250 0,097 h AYUDANTE INSTALADOR 19,50 1,89
PPE0001.1 1,000 ud TAPA CAJA ELECTRICA 29,10 29,10

3,000 % Costes indirectos 30,99 0,93

Precio total redondeado por ud  ...........................................… 31,92

1.2.2.6.3 D27OA815 ud Ud. Base enchufe con toma de tierra desplazada realizado en tubo PVC corrugado
de D=20 y conductor de cobre unipolar aislados pública concurrencia ES07Z1-K 2,5
mm2. (activo, neutro y protección), incluido caja de registro, caja mecanismo
universal con tornillo, base enchufe 10/16 A (II), así como marco respectivo,
totalmente montado e instalado desde .

10100240 0,193 h OFICIAL 1A. INSTALADOR 22,00 4,25
10100250 0,145 h AYUDANTE INSTALADOR 19,50 2,83
U30JW120 6,000 Ml Tubo PVC rígido 0,52 3,12
U30JW900 1,000 Ud p.p. cajas, regletas y peq. material 0,22 0,22
U30JW058 24,000 Ml Conductor ES07Z1-K 2,5(Cu) 0,64 15,36
U30OA211 1,000 Ud Base ench.desplaz. Leg.Galea 5,77 5,77

3,000 % Costes indirectos 31,55 0,95

Precio total redondeado por ud  ...........................................… 32,50

1.2.2.6.4 U04068 ud Parte proporcional (totalidad de la obra) de Proyecto eléctrico y legalización.

Sin descomposición 94,11
3,000 % Costes indirectos 94,11 2,82

Precio total redondeado por ud  ...........................................… 96,93

1.2.2.7 AYUDAS DE ALBAÑIL PARA INSTALACIÓNES
1.2.2.7.1 PP0023 ud Ayudas de albañil para instalación eléctrica.

10100030 9,699 h OFICIAL 1A. 21,50 208,53
10100060 4,849 h PEON 18,00 87,28

3,000 % Costes indirectos 295,81 8,87

Precio total redondeado por ud  ...........................................… 304,68

1.2.2.8 VARIOS
1.2.2.8.1 PP0029 ud Redistribució mobiliario bar

10100060 4,849 h PEON 18,00 87,28
3,000 % Costes indirectos 87,28 2,62

Precio total redondeado por ud  ...........................................… 89,90

1.2.3 BI 1. SERVICOS

Anejo de justificación de precios
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1.2.3.1 DEMOLICIÓN
1.2.3.1.1 021200070 m2 De extracción de pavimentos de losas de piedra, tomada con mortero de cemento,

con compresor. Incluida la limpieza, retirada y carga manual de escombros,
transporte al vertedero i tasas de vertido.

10100060 0,379 h PEON 18,00 6,82
20100040 0,150 h COMPRESOR Y 2 MARTILLOS NEUMÁTICOS 21,30 3,20

3,000 % Costes indirectos 10,02 0,30

Precio total redondeado por m2  ..........................................… 10,32

1.2.3.1.2 021200070_2 m3 Demolición de roca con mortero expansivo, con taladros de 40 mm de diam. con
una separación de 400 mm y 2 m de longitud, como máximo, troceado de material
con compresor. Incluida la limpieza, retirada y carga manual de escombros,
transporte al vertedero i tasas de vertido.

10100060 1,941 h PEON 18,00 34,94
20100040 0,300 h COMPRESOR Y 2 MARTILLOS NEUMÁTICOS 21,30 6,39
B0716D00 10,000 kg MORTERO EXPANSIVO PARA DERRIBOS 8,38 83,80

3,000 % Costes indirectos 125,13 3,75

Precio total redondeado por m3  ..........................................… 128,88

1.2.3.2 ALBAÑILERIA
1.2.3.2.1 180100050 m2 De tabique de cerámica de ladrillo hueco de 7x12x25 cm., unido con  mortero M-5a.

10100030 0,592 h OFICIAL 1A. 21,50 12,73
10100060 0,592 h PEON 18,00 10,66
30700510 30,000 ud LADRILLO HUECO SENCILLO 7x12x25 0,25 7,50
990200030 0,010 m3 MORTERO C.P. M-5a (1:6). 107,57 1,08

3,000 % Costes indirectos 31,97 0,96

Precio total redondeado por m2  ..........................................… 32,93

1.2.3.2.2 230211250 m2 De revoco maestreado vertical de paredes interiores, a 3 m de altura como máximo,
con mortero de cemento portland 1:6 (M-5a) sin acabado final, previo a la
colocación del alicado.

10100030 0,582 h OFICIAL 1A. 21,50 12,51
10100060 0,484 h PEON 18,00 8,71
990200030 0,020 m3 MORTERO C.P. M-5a (1:6). 107,57 2,15

3,000 % Costes indirectos 23,37 0,70

Precio total redondeado por m2  ..........................................… 24,07

1.2.3.2.3 230612050 m2 Alicatado de paramento vertical con baldosa cerámica, con piezas de formato
grande, de PVP=60€/m2, colocadas con cemento cola o pasta adhesiva con lana
dentada sobre previo revoco maestreado con mortero. Se incluye lechada de
cemento de color para las juntas.

10100030 0,465 h OFICIAL 1A. 21,50 10,00
10100060 0,320 h PEON 18,00 5,76
32700010 1,020 m2 AZULEJO CERÁMICO ESMALTADO, 58,19 59,35
30300030 5,000 kg CEMENTO ADHESIVO O PASTA ADHESIVA GRIS 0,24 1,20
30300200 0,600 kg LECHADA DE COLOR 1,01 0,61

3,000 % Costes indirectos 76,92 2,31

Precio total redondeado por m2  ..........................................… 79,23

1.2.3.2.4 231121565 m2 Suministro y colocación de encimera de baño de silestone, de 2 cm de espesor,
con canto recto pulido. Encimera empotrada a paramento vertical.

10100230 1,037 h OFICIAL 1A. MONTADOR 23,55 24,42
10100060 1,106 h PEON 18,00 19,91
33100079 1,050 m2 SILESTONE DE 2cm PVP=190€/m2 185,12 194,38
33100665 1,050 ml CANTO T.RECTO PULIDO A GRANITO 2cm 6,51 6,84
990200030 0,020 m3 MORTERO C.P. M-5a (1:6). 107,57 2,15

3,000 % Costes indirectos 247,70 7,43

Precio total redondeado por m2  ..........................................… 255,13

1.2.3.3 TABIQUERIA PREFABRICADA Y CARPINTERÍA

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.2.3.3.1 D10DA050 m2 Tabique autoportante, para formación de cerramientos verticales i cerramiento
horizontal, formado por una estructura de perfiles de acero inoxidable de 50x50mm
(montantes i travesaños), a un lado de la cual se atornilla un panel fenolico de
15mm superficie de acabado de madera de arce y al otro lado otro panel fenolico
acabado revestido con chapa de alumino, dando un ancho total del tabique
terminado de 80mm, incluso  anclajes para suelo y techo, replanteo auxiliar,
nivelación, tornillería, anclajes, recibido de cajas para mecanismos sobre la placa,
encintado, tratamiento de juntas, etc., todo segun detalle de proyecto.

U01AA501 0,400 Hr Cuadrilla A 46,94 18,78
U10JA003 2,500 M2 panel fenolico 43,64 109,10
U10JA075 4,600 Ml Perfil acero inox.50mm. 14,54 66,88
U10JA058 30,000 Ud Tornillo acero galv. PM-25mm. 0,03 0,90

3,000 % Costes indirectos 195,66 5,87

Precio total redondeado por m2  ..........................................… 201,53

1.2.3.3.2 310300050 ud Puerta formada con estructura de perfiles de acero inoxidable de 50x30mm, a un
lado de la cual se atornilla un panel fenolico de 15mm superficie de acabado de
madera de arce y al otro lado otro panel fenolico acabado revestido con chapa de
alumino, dando un ancho total del tabique terminado de 80mm, se incluyen
herrajes de cierre y colgar y colocación, todo según detalle de proyecto.

10100170 0,969 h OFICIAL 1A. CARPINTERO 22,36 21,67
10100180 0,484 h AYUDANTE CARPINTERO 19,68 9,53
U10JA003_1 1,000 ud Puerta 256,90 256,90

3,000 % Costes indirectos 288,10 8,64

Precio total redondeado por ud  ...........................................… 296,74

1.2.3.3.3 PC9001 ud Suministro y colocación de vidrio laminar 5+5mm con marco en perfil u de acero
inoxidable acabado mate de dimensiones, detalles y características según plano
(detalle c4), incluye herrajes, pernos, tapajuntas y elementos de sujeción
necesarios, reposiciones y suministro de marco, vidrio, todo incluido.

10100190 2,910 h OFICIAL 1A. CERRAJERO 22,34 65,01
10100200 1,454 h AYUDANTE CERRAJERO 19,60 28,50
TPP60 1,000 UT SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIDRIO LAMI… 193,83 193,83

3,000 % Costes indirectos 287,34 8,62

Precio total redondeado por ud  ...........................................… 295,96

1.2.3.3.4 D19MD115 m2 Parquet flotante de tablas multicapa, con capa de acabado de madera de arce, de
140x20cm i de espesor total 14mm, colocado sobre lámina de polietileno
expandido de 3mm de espesor,  sobre solera o chapa de mortero de nivelación
previa. Con barniz acrílico o aceite natural, sin disolventes ni formaldehído, para
interíores, res. al deslizamiento segun CTE-DB SU.

10100170 0,078 h OFICIAL 1A. CARPINTERO 22,36 1,74
10100180 0,078 h AYUDANTE CARPINTERO 19,68 1,54
U18JD115 1,000 M2 Tabla para parquet flotante, multicapa, con capa d… 128,44 128,44

3,000 % Costes indirectos 131,72 3,95

Precio total redondeado por m2  ..........................................… 135,67

1.2.3.3.5 D19MD115_1 ud Marchapie de acero inoxidable según detalle de proyecto.

10100170 0,078 h OFICIAL 1A. CARPINTERO 22,36 1,74
10100180 0,078 h AYUDANTE CARPINTERO 19,68 1,54
D19MD115_2 1,000 ud MARCHAPIE ACERO INOXIDABLE 19,41 19,41

3,000 % Costes indirectos 22,69 0,68

Precio total redondeado por ud  ...........................................… 23,37

1.2.3.4 FONTANERIA

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.2.3.4.1 360400010 ud De pequeña red de evacuación de aguas interiores de baño completo con desagüe
de un wáter, un lavabo, y un urinario todo segun plano de instalaciones.

10100240 3,394 h OFICIAL 1A. INSTALADOR 22,00 74,67
36200500 2,000 ml TUBO P.V.C. SANITARIO D-11 cm 5,75 11,50
36400220 5,000 ml TUBO DE P.V.C. SANITARIO D-3,2 2,37 11,85
36400230 1,000 ud COLA/PEQUEÑO MATERIAL DESAGüES 2,97 2,97

3,000 % Costes indirectos 100,99 3,03

Precio total redondeado por ud  ...........................................… 104,02

1.2.3.4.2 400700010 ud De red de tuberías de acero galvanizado DIN 2440 y accesorios para  alimentación
de un módulo formado por  lavabo, urinario y wáter todo segun plano de
instalaciones.

10100240 8,243 h OFICIAL 1A. INSTALADOR 22,00 181,35
37400940 15,000 ml TUBO DE POLIETILENO 1/2" 4,99 74,85
37400950 7,000 ml TUBO DE POLIETILENO 3/4" 5,59 39,13
37500460 2,000 ud T DE 130 GRADOS DE 3/4" 2,73 5,46
37500470 6,000 ud CODO DE 90 GRADOS DE 3/4" 2,71 16,26
37500480 2,000 ud REDUCCION DE 241 DE 3/4" A 1/2" 1,18 2,36
37500490 7,000 ud CODO DE 90 GRADOS DE 1/2" 1,36 9,52
37500500 3,000 ud T DE 130 GRADOS DE 1/2" 1,94 5,82
37500570 1,000 ud PA.VARIOS-CAÑAMO/MINIO PARA BAÑO 2,93 2,93

3,000 % Costes indirectos 337,68 10,13

Precio total redondeado por ud  ...........................................… 347,81

1.2.3.5 ELECTRICIDAD
1.2.3.5.1 410700040_1 ud Desplazamiento cuadro eléctrico existente según detalle de proyecto.

Sin descomposición 523,51
3,000 % Costes indirectos 523,51 15,71

Precio total redondeado por ud  ...........................................… 539,22

1.2.3.5.2 410700040 ud De instalación eléctrica para cuarto pequeño (baño, trastero, etc.) empotrada con
hilos de  sección reglamentaria, 1 enchufe toma de tierra, 1 punto de luz y 1  punto
de encendido, de calidad media, todo segun plano de instalaciones..

10100240 3,878 h OFICIAL 1A. INSTALADOR 22,00 85,32
10100250 1,941 h AYUDANTE INSTALADOR 19,50 37,85
37600440 1,000 ud CAJA EMPALME BAQUELITA 100x100 1,16 1,16
37600450 6,000 ml TUBO P.V.C. 0 DE 13 mm 0,09 0,54
37600470 22,000 ml HILO DE 750 V. DE 1 mm 0,27 5,94
37600480 1,000 ud REGLETA CONEXION 0,91 0,91
37600500 2,000 ud CAJA EMPOTRADA MECANISMOS,SENC. 0,33 0,66
37600570 1,000 ud ENCHUFE SENCILLO 4,09 4,09
37600610 1,000 ud INTERRUPTOR SENCILLO 3,21 3,21

3,000 % Costes indirectos 139,68 4,19

Precio total redondeado por ud  ...........................................… 143,87

1.2.3.5.3 PP0051 ud Suministro y colocación luminaria florescente modelo ISIGN de la casa IGUZZINI de
80W (1760mm) con soporte pared.  REF.6740

10100240 0,193 h OFICIAL 1A. INSTALADOR 22,00 4,25
10100250 0,193 h AYUDANTE INSTALADOR 19,50 3,76
PP0051_1 1,000 ud Luminaria florescente modelo ISIGN de la casa IG… 363,67 363,67
PP0051_2 1,000 ud SOPORTE PARET 32,97 32,97

3,000 % Costes indirectos 404,65 12,14

Precio total redondeado por ud  ...........................................… 416,79

1.2.3.6 VENTILACIÓN

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.2.3.6.1 360600070 ml Formación ventilación forzada con tubo de polietileno negro de 9 cm de diámetro,
para ventilación de baños, para ir encolado. Incluye formación de cajón de obra,
accessorios, etc.

10100030 0,311 h OFICIAL 1A. 21,50 6,69
10100060 0,311 h PEON 18,00 5,60
36204800 1,150 ml TUBO POLIETILENO NEGRO D-9 cm 14,26 16,40
36200280 0,360 ud ABRAZADERA ACERO GALV. D-7,5/9cm 1,34 0,48
36400230 1,000 ud COLA/PEQUEÑO MATERIAL DESAGüES 2,97 2,97

3,000 % Costes indirectos 32,14 0,96

Precio total redondeado por ml  ...........................................… 33,10

1.2.3.6.2 D31YD005 ud Ud. Extractor para aseos, modelo EDM-80T cuadrado de S&P, con temporizador
electrónico, para un caudal de 80 m3/h, totalmente colocado i/p.p de tubos flexibles
de aluminio, bridas de sujeción, medios y material de montaje.

10100030 0,193 h OFICIAL 1A. 21,50 4,15
U32GD005 1,000 Ud Extractor baño EDM-80 T 30,83 30,83
U32GD050 5,000 Ml Tubo flexible de alumin D=100mm 2,89 14,45

3,000 % Costes indirectos 49,43 1,48

Precio total redondeado por ud  ...........................................… 50,91

1.2.3.6.3 D31FA003 ud Ud. Rejilla de ventilación con fijación  200x100 mm. y láminas horizontales con
marco de montaje, en aluminio extruido, totalmente instalada, s/NTE-ICI-24/26.

10100030 0,484 h OFICIAL 1A. 21,50 10,41
U32FA003 1,000 Ud Rej.imp.-ret. 200x100 simple 20,57 20,57

3,000 % Costes indirectos 30,98 0,93

Precio total redondeado por ud  ...........................................… 31,91

1.2.3.7 EQUIPAMIENTO
1.2.3.7.1 D26NA105 ud Ud. Urinarío de Roca modelo HALL con Fluxor modelo Aqualine de 1/2" ó similar,

totalmentete instalado.

10100240 1,164 h OFICIAL 1A. INSTALADOR 22,00 25,61
U27NA105 1,000 Ud Urinario de Roca modelo HALL 30,86 30,86
U26GP201 1,000 Ud Fluxor 1/2" urinario R. Aqualine 117,16 117,16

3,000 % Costes indirectos 173,63 5,21

Precio total redondeado por ud  ...........................................… 178,84

1.2.3.7.2 D26FE001 ud Ud. Lavamanos de Roca modelo HALL TOP 520x440x90 mm en blanco, con
mezclador de lavabo Victoria Plus de Roca ó similar, válvula de desagüe de 32
mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas y sifón individual de PVC 40 mm. y
latiguillo flexible 20 cm., totalmentete instalado.

10100240 0,969 h OFICIAL 1A. INSTALADOR 22,00 21,32
ZE167#3278… 1,000 u HALL-TOP lavabo encimera 520x440x90 mm,blan… 125,90 125,90
U26GA323 1,000 Ud Mezclador lavabo Victoria Plus 41,04 41,04
U26AG001 2,000 Ud Llave de escuadra 1/2" cromada c/mando 3,61 7,22
U26XA001 2,000 Ud Latiguillo flexible de 20 cm. 0,92 1,84
U26XA011 1,000 Ud Florón cadenilla tapón 1,68 1,68
U25XC101 1,000 Ud Valv.recta lavado/bide c/tap. 2,25 2,25
U25XC401 1,000 Ud Sifón tubular s/horizontal 3,65 3,65

3,000 % Costes indirectos 204,90 6,15

Precio total redondeado por ud  ...........................................… 211,05

1.2.3.7.3 D26LD045 ud Ud. Inodoro de Roca modelo Dama Senso de tanque bajo en blanco, con asiento de
caída amortiguada y tapa pintada en blanco, mecanismos, llave de escuadra 1/2"
cromada, latiguillo flexible de 20 cm., empalme simple PVC de 110 mm.,
totalmentete instalado.

10100240 1,454 h OFICIAL 1A. INSTALADOR 22,00 31,99
U27LD055 1,000 Ud Inodoro Dama Senso t. bajo blanco 293,67 293,67
U26XA001 1,000 Ud Latiguillo flexible de 20 cm. 0,92 0,92
U26AG001 1,000 Ud Llave de escuadra 1/2" cromada c/mando 3,61 3,61
U25AA005 0,700 Ml Tub. PVC evac. 90 mm. UNE EN 1329 1,71 1,20
U25DD005 1,000 Ud Manguito unión h-h PVC 90 mm. 3,96 3,96

3,000 % Costes indirectos 335,35 10,06

Precio total redondeado por ud  ...........................................… 345,41

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.2.3.7.4 391200145 ud De espejo de 80 cm. de diámetro, col.locado.

10100240 0,484 h OFICIAL 1A. INSTALADOR 22,00 10,65
10100250 0,484 h AYUDANTE INSTALADOR 19,50 9,44
38200340 1,000 ud ESPEJO DE D-80 cm. MARCO PVC 43,64 43,64

3,000 % Costes indirectos 63,73 1,91

Precio total redondeado por ud  ...........................................… 65,64

1.2.3.7.5 PP0061 ud Cambia-pañales de pared para locales públicos, totalmentete instalado.

PP0061.1 1,000 ud Cambiador 129,51 129,51
10100240 0,100 h OFICIAL 1A. INSTALADOR 22,00 2,20
10100250 0,100 h AYUDANTE INSTALADOR 19,50 1,95

3,000 % Costes indirectos 133,66 4,01

Precio total redondeado por ud  ...........................................… 137,67

1.2.3.8 AYUDAS
1.2.3.8.1 220100020 ud Ayudas de albañilería a instalaciones de fontanería.

10100030 3,878 h OFICIAL 1A. 21,50 83,38
10100060 3,878 h PEON 18,00 69,80

3,000 % Costes indirectos 153,18 4,60

Precio total redondeado por ud  ...........................................… 157,78

1.2.3.8.2 220100010 ud Ayudas de albañilería a instalaciones eléctricas construído.

10100030 3,878 h OFICIAL 1A. 21,50 83,38
10100060 3,878 h PEON 18,00 69,80

3,000 % Costes indirectos 153,18 4,60

Precio total redondeado por ud  ...........................................… 157,78

1.2.3.8.3 220100070 ud Ayudas de albañilería a colocación de sanitario.

10100030 1,164 h OFICIAL 1A. 21,50 25,03
10100060 1,164 h PEON 18,00 20,95

3,000 % Costes indirectos 45,98 1,38

Precio total redondeado por ud  ...........................................… 47,36

1.2.4 TERRAZA
1.2.4.1 DERRIBOS

1.2.4.1.1 PP0009_1 ud BT4. Extracción de respiradores existentes. Incluida la carga manual de los
respiradores existentes, transporte al vertedero i tasas de vertido.

10100190 1,941 h OFICIAL 1A. CERRAJERO 22,34 43,36
10100200 1,941 h AYUDANTE CERRAJERO 19,60 38,04

3,000 % Costes indirectos 81,40 2,44

Precio total redondeado por ud  ...........................................… 83,84

1.2.4.2 CARPINTERIA METÁLICA Y CERRAJERIA
1.2.4.2.1 PP0008_1 ud C1. Repaso juntas carpinteria fija (lucernario) en las entregas con el hormigón

10100190 4,849 h OFICIAL 1A. CERRAJERO 22,34 108,33
10100200 2,910 h AYUDANTE CERRAJERO 19,60 57,04

3,000 % Costes indirectos 165,37 4,96

Precio total redondeado por ud  ...........................................… 170,33

1.2.4.2.2 PP0008_2 ud C1. Repaso juntas carpinteria fija (claraboia) entregas con el hormigón

10100190 4,849 h OFICIAL 1A. CERRAJERO 22,34 108,33
10100200 2,910 h AYUDANTE CERRAJERO 19,60 57,04

3,000 % Costes indirectos 165,37 4,96

Precio total redondeado por ud  ...........................................… 170,33

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.2.4.2.3 PP0009_2 ud BT4. Sumministro y colocación de respiradores según detalle de proyecto (Iguales
a los de la planta cubierta).

10100190 0,727 h OFICIAL 1A. CERRAJERO 22,34 16,24
10100200 0,436 h AYUDANTE CERRAJERO 19,60 8,55
PP0009.1 1,000 ud RESPIRADOR 96,99 96,99
330101282 1,000 KG PINTURA A/OXID. OIKOS FERROMICACIO  NF2… 21,58 21,58

3,000 % Costes indirectos 143,36 4,30

Precio total redondeado por ud  ...........................................… 147,66

1.2.4.3 CARPINTERIA MADERA
1.2.4.3.1 PP0011 m2 BT6. Repaso de la sujeción de los listones de madera del pavimento de la terraza.

10100170 0,098 h OFICIAL 1A. CARPINTERO 22,36 2,19
10100180 0,098 h AYUDANTE CARPINTERO 19,68 1,93

3,000 % Costes indirectos 4,12 0,12

Precio total redondeado por m2  ..........................................… 4,24

1.2.4.4 ILUMINACIÓN
1.2.4.4.1 PP0050.70 ud Suministro y colocación luminaria modelo CUBO MEDIUM BANADIERA CORTEN de

la casa VIABIZZUNO con lámpara 70W de halogenos metalicos. Incluye KIT
HALOGENOS METÁLICOS 70W 40º y lámpara.

10100240 0,193 h OFICIAL 1A. INSTALADOR 22,00 4,25
10100250 0,192 h AYUDANTE INSTALADOR 19,50 3,74
PP0050_1.70 1,000 u Luminaria modelo CUBO MEDIUM BANADIERA … 436,41 436,41

3,000 % Costes indirectos 444,40 13,33

Precio total redondeado por ud  ...........................................… 457,73

1.2.4.4.2 PP0065 m Suministro y colocación de conductor para nueva línia de alumbrado alojado en
tubo de Cu de 16 mm de diámetro nominal i de grueso 1 mm, según norma UNE-EN
1057, colocado en obra. Incluye p.p. piezas especiales (codos, sujeciones, etc.).

10100240 0,144 h OFICIAL 1A. INSTALADOR 22,00 3,17
10100250 0,144 h AYUDANTE INSTALADOR 19,50 2,81
U30ER115 3,000 Ml Conductor ES07Z1-K 1,5(Cu) 1,15 3,45
PP0058_1 1,050 m TUBO CU DN=16MM G=1MM 11,09 11,64

3,000 % Costes indirectos 21,07 0,63

Precio total redondeado por m  ............................................… 21,70

1.2.4.4.3 PP0060 ud Suministro y colocación Mastil CUBO MEDIUM BANADIERA CORTEN de la casa
VIABIZZUNO. Incluye accesorios, piezas especiales, etc.

10100240 0,193 h OFICIAL 1A. INSTALADOR 22,00 4,25
10100250 0,195 h AYUDANTE INSTALADOR 19,50 3,80
PP0060_1 1,000 u MASTIL CUBO MEDIUM BANADIERA CORTEN 363,67 363,67

3,000 % Costes indirectos 371,72 11,15

Precio total redondeado por ud  ...........................................… 382,87

1.2.4.4.4 PP0054 ud Suministro y colocación luminaria modelo COMFORT DIAM. 355mm 1 x 35W HIT 
de la casa IGUZZINI. Incluye encastamiento en muro de hormigón existente.

10100240 1,941 h OFICIAL 1A. INSTALADOR 22,00 42,70
10100250 1,941 h AYUDANTE INSTALADOR 19,50 37,85
PP0054_1 1,000 u COMFORT DIAM. 355mm 96,99 96,99

3,000 % Costes indirectos 177,54 5,33

Precio total redondeado por ud  ...........................................… 182,87

1.3 PLANTA CUBIERTA
1.3.1 DERRIBOS

Anejo de justificación de precios
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1.3.1.1 PP0005.1 ud C2. Extracción desagúe existente, ensanchamiento de este, repicado pavimento
pròximo hasta descubrir tela asfàtica sin dañarla, formación de regata para
introducción de canaleta tipo ACO. Incluida la limpieza, retirada y carga manual de
escombros, transporte al vertedero i tasas de vertido.

10100030 2,910 h OFICIAL 1A. 21,50 62,57
10100060 1,941 h PEON 18,00 34,94

3,000 % Costes indirectos 97,51 2,93

Precio total redondeado por ud  ...........................................… 100,44

1.3.2 ALBAÑILERIA
1.3.2.1 PP0005.2 ud C2. Formación soporte de obra (con tabiques de cerámica ligera i relleno de

mortero) para introducción de canaleta tipo ACO todo segun detalle de proyecto.
Incluida la limpieza, retirada y carga manual de escombros, transporte al vertedero
i tasas de vertido.

10100030 2,910 h OFICIAL 1A. 21,50 62,57
10100060 1,941 h PEON 18,00 34,94
U10DG003 84,000 Ud Ladrillo hueco doble 25x12x9 0,09 7,56
A01JF006 0,035 M3 MORTERO CEMENTO (1/6) M 5 77,01 2,70

3,000 % Costes indirectos 107,77 3,23

Precio total redondeado por ud  ...........................................… 111,00

1.3.2.2 K8781130 m2 C4. Sorreado superficie pavimento de baldosa ceramica con chorro arena húmeda i
agua desionizada. Incluida la limpieza, retirada y carga manual de escombros,
transporte al vertedero i tasas de vertido.

10100030 0,243 h OFICIAL 1A. 21,50 5,22
10100060 0,484 h PEON 18,00 8,71
B0111100 2,000 l AGUA DESIONIZADA NO POLARIZADA 0,19 0,38
B0311500 0,030 t ARENA DE CANTERA CALCÀREA DE 0 a 3,5 mm 16,97 0,51
CZ121410 0,120 h COMPRESSOR PORTÁTIL ENTRE 7 i 10 m3/min… 15,27 1,83
CZ171000 0,120 h EQUIPO CHORRO DE AGUA 3,87 0,46

3,000 % Costes indirectos 17,11 0,51

Precio total redondeado por m2  ..........................................… 17,62

1.3.2.3 PP0006 ud C5. Repaso juntas mortero de pared de mamposteria en distintos puntos
concretos. Aplicación producto herbícida. Incluida la limpieza, retirada y carga
manual de escombros, transporte al vertedero i tasas de vertido.

10100030 0,484 h OFICIAL 1A. 21,50 10,41
10100060 0,291 h PEON 18,00 5,24
990200090 0,020 m3 MORTERO CAL GRASA Y C.P., M-5b 161,55 3,23

3,000 % Costes indirectos 18,88 0,57

Precio total redondeado por ud  ...........................................… 19,45

1.3.3 CARPINTERIA METÁLICA Y CERRAJERIA
1.3.3.1 PP0004_3 ud C1. Modificación cerramiento exterior 2a plataforma, consistente en la instalación

de nuevo cerramiento y manivelas y nuevas bisagras-muelle.

10100190 1,454 h OFICIAL 1A. CERRAJERO 22,34 32,48
10100200 0,727 h AYUDANTE CERRAJERO 19,60 14,25
PP0004_3_1 1,000 ud CERRADURA 29,10 29,10
PP0004_3_2 2,000 ud BISAGRAS-MUELLE 14,54 29,08

3,000 % Costes indirectos 104,91 3,15

Precio total redondeado por ud  ...........................................… 108,06
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1.3.3.2 PP0004_2_1 ud Remate lateral entrega carpinteria contra pared de piedra existente con mortero de
CP ligeramente enfundido y acabado con pintura plástica del mismo color que la
carpinteria.

10100190 0,145 h OFICIAL 1A. CERRAJERO 22,34 3,24
10100060 0,484 h PEON 18,00 8,71
10100030 0,484 h OFICIAL 1A. 21,50 10,41
10100110 0,243 h OFICIAL 1A. PINTOR 21,99 5,34
35800120 0,700 kg PINTURA AL CEMENTO 1,44 1,01
990200090 0,300 m3 MORTERO CAL GRASA Y C.P., M-5b 161,55 48,47

3,000 % Costes indirectos 77,18 2,32

Precio total redondeado por ud  ...........................................… 79,50

1.3.3.3 300100010_1 m C3. Suministro i colocación de barandilla horizontal o inclinada de acero A-37-b, 
formada por pletinas macizas,  con mano de imprimación y pintada con 2 capas de
pintura tipo OIKOS FERROMICACIO  NF2310, segun detalle de proyecto, anclada,
para tener una resistencia y rigidez mínima de 0,80 KN/m de fuerza horizontal.

10100030 0,484 h OFICIAL 1A. 21,50 10,41
10100060 0,484 h PEON 18,00 8,71
10100190 0,145 h OFICIAL 1A. CERRAJERO 22,34 3,24
34100010 1,000 ml BARANDILLA ACERO A-37B SEGUN DETALLE … 47,91 47,91

3,000 % Costes indirectos 70,27 2,11

Precio total redondeado por m  ............................................… 72,38

1.3.4 SANEAMENTO
1.3.4.1 360100560 ud C2. Suministro y colocación de canaleta tipo ACO o similar, incluido refuerzo de

tela asfàltica, piezas especiales, etc. todo segun detalle de proyecto.

10100030 1,454 h OFICIAL 1A. 21,50 31,26
10100060 0,484 h PEON 18,00 8,71
990200010 0,100 m3 MORTERO C.P M-15a (1:3). 133,23 13,32
36400430 1,050 ml CANALETA PP CON REJA A. GALV. 130x52 mm 29,10 30,56
30700540 20,000 ud LADRILLO HUECO DE 9x20x50 cm 0,84 16,80

3,000 % Costes indirectos 100,65 3,02

Precio total redondeado por ud  ...........................................… 103,67

1.3.5 INSTALACIÓN ELECTRICA
1.3.5.1 PP0070 ud Connexión a cuadro eléctrico existente o a linia de alumbrado existente a partir de

cuadro electrico o caja de empalme según plano de instalaciones.

Sin descomposición 56,49
3,000 % Costes indirectos 56,49 1,69

Precio total redondeado por ud  ...........................................… 58,18

1.3.5.2 PP0065 m Suministro y colocación de conductor para nueva línia de alumbrado alojado en
tubo de Cu de 16 mm de diámetro nominal i de grueso 1 mm, según norma UNE-EN
1057, colocado en obra. Incluye p.p. piezas especiales (codos, sujeciones, etc.).

10100240 0,144 h OFICIAL 1A. INSTALADOR 22,00 3,17
10100250 0,144 h AYUDANTE INSTALADOR 19,50 2,81
U30ER115 3,000 Ml Conductor ES07Z1-K 1,5(Cu) 1,15 3,45
PP0058_1 1,050 m TUBO CU DN=16MM G=1MM 11,09 11,64

3,000 % Costes indirectos 21,07 0,63

Precio total redondeado por m  ............................................… 21,70

1.3.5.3 PP0051 ud Suministro y colocación luminaria florescente modelo ISIGN de la casa IGUZZINI de
80W (1760mm) con soporte pared.  REF.6740

10100240 0,193 h OFICIAL 1A. INSTALADOR 22,00 4,25
10100250 0,193 h AYUDANTE INSTALADOR 19,50 3,76
PP0051_1 1,000 ud Luminaria florescente modelo ISIGN de la casa IG… 363,67 363,67
PP0051_2 1,000 ud SOPORTE PARET 32,97 32,97

3,000 % Costes indirectos 404,65 12,14

Precio total redondeado por ud  ...........................................… 416,79

1.4 SEGURIDAD Y SALUD
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1.4.1 S0503 ud Juego de botas cortas de goma, para la protección del agua y la humedad.

4000103 1,000 ud BOTAS DE AGUA DE MEDIA CAÑA 8,29 8,29
3,000 % Costes indirectos 8,29 0,25

Precio total redondeado por ud  ...........................................… 8,54

1.4.2 S0504 ud Juego de botas aislantes para alta tensión.

4000104 1,000 ud BOTAS AISLANTES DE ALTA TENSIóN 46,29 46,29
3,000 % Costes indirectos 46,29 1,39

Precio total redondeado por ud  ...........................................… 47,68

1.4.3 S0506 ud Jyego de botas de seguridad con refuerzo metálico en la puntera y plantilla
protectora de clavos.

4000106 1,000 ud BOTAS DE SEGURIDAD CON REFUERZO 18,01 18,01
3,000 % Costes indirectos 18,01 0,54

Precio total redondeado por ud  ...........................................… 18,55

1.4.4 S0507 ud Juego de botas cortas de seguridad, con suela antideslizante y plantilla protectora
de clavos y puntera reforzada.

4000107 1,000 ud BOTAS DE SEGURIDAD 1/2 CAÑA 16,29 16,29
3,000 % Costes indirectos 16,29 0,49

Precio total redondeado por ud  ...........................................… 16,78

1.4.5 S0508 ud Casco de seguridad con cinta de fijación y de material resistente, homologado.

4000108 1,000 ud CASCO DE SEGURIDAD, HOMOLOGADO 3,24 3,24
3,000 % Costes indirectos 3,24 0,10

Precio total redondeado por ud  ...........................................… 3,34

1.4.6 S0509 ud Auriculares protectores auditivos.

4000109 1,000 ud AURICULARES PROTECCION AUDITIVA 25,57 25,57
3,000 % Costes indirectos 25,57 0,77

Precio total redondeado por ud  ...........................................… 26,34

1.4.7 S0510 ud Cinturón de seguridad homologado.

4000110 1,000 ud CINTURON DE SEGURIDAD HOMOLOGADO 17,45 17,45
3,000 % Costes indirectos 17,45 0,52

Precio total redondeado por ud  ...........................................… 17,97

1.4.8 S0512 ud Cinturón para llevar herramientas.

4000112 1,000 ud CINTURON PARA HERRAMIENTAS 4,57 4,57
3,000 % Costes indirectos 4,57 0,14

Precio total redondeado por ud  ...........................................… 4,71

1.4.9 S0518 ud Faja de protección contra esfuerzos.

4000118 1,000 ud FAJA DE PROTECCION 9,41 9,41
3,000 % Costes indirectos 9,41 0,28

Precio total redondeado por ud  ...........................................… 9,69

1.4.10 S0520 ud Gafas antipolvo con cristales incoloros y resistentes a las ralladas.

4000120 1,000 ud GAFAS ANTIPOLVO INCOLORAS 12,66 12,66
3,000 % Costes indirectos 12,66 0,38

Precio total redondeado por ud  ...........................................… 13,04
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1.4.11 S0530 ud Juego de manoplas de cuero para carga y descarga.

4000130 1,000 ud JUEGO DE MANOPLAS DE CUERO 6,01 6,01
3,000 % Costes indirectos 6,01 0,18

Precio total redondeado por ud  ...........................................… 6,19

1.4.12 S0532 ud Máscara contra el polvo con filtro cambiable.

4000132 1,000 ud MASCARA ANTIPOLVO 8,61 8,61
3,000 % Costes indirectos 8,61 0,26

Precio total redondeado por ud  ...........................................… 8,87

1.4.13 S0534 ud Mono de trabajo de una pieza, de tejido ligero y flexible.

4000134 1,000 ud MONO DE TRABAJO 13,19 13,19
3,000 % Costes indirectos 13,19 0,40

Precio total redondeado por ud  ...........................................… 13,59

1.4.14 S0536 ud Pantalla para soldadura eléctrica para la cabeza, resistente a la perforación y
penetración de un objecto candente.

4000136 1,000 ud PANTALLA PARA SOLDADURA, CABEZA 13,68 13,68
3,000 % Costes indirectos 13,68 0,41

Precio total redondeado por ud  ...........................................… 14,09

1.4.15 S1001 ml Bajante de escombros metálico, con boca, anillo i puntal de fijación, incluido el
montaje. 
p.p. de Bajante en un m.         1/4 usos = 0,25 m/m. 
p.p. de Boca en un m.    0,33Ut/m. 8 usos = 0,04 Ud/m. 
p.p. de Puntal y anilla 0,67Ut/m. 20 usos = 0,03 Ud/m.

10100030SS 0,308 h OFICIAL 1A. 23,55 7,25
10100060SS 0,308 h PEON 20,40 6,28
4000201 0,250 ml TUBO BAJANTE ESCOMBROS METALICO 27,72 6,93
4000202 0,070 ud EMBOCADURA METALICA ESCOMBROS 49,74 3,48

3,000 % Costes indirectos 23,94 0,72

Precio total redondeado por ml  ...........................................… 24,66

1.4.16 S1011 ud Extintor de polvo de 12 Kg. con soporte, incluido montaje.

10100060SS 0,100 h PEON 20,40 2,04
38800890 1,000 ud EXTINTOR DE 9 KG DE POLVO ABC 71,42 71,42
38800910 1,000 ud SOPORTE DE EXTINTOR 1,93 1,93

3,000 % Costes indirectos 75,39 2,26

Precio total redondeado por ud  ...........................................… 77,65

1.4.17 S1508 ud Letreros indicadores de las instalaciones provisionales de obra, de material
adhesivo y de dimensiones 210x210 mm 

Letrero = 1Ud / 1 ús  =  1 Ud.

10100060SS 0,050 h PEON 20,40 1,02
4000341 1,000 ud LETRERO ADHESIVO, INST.PROV.OBRA 4,93 4,93

3,000 % Costes indirectos 5,95 0,18

Precio total redondeado por ud  ...........................................… 6,13

1.4.18 S2510 ud Botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios colocado. 

Botiquín = 1Ud/1 uso = 1Ud.

10100060SS 0,100 h PEON 20,40 2,04
4000501 1,000 ud BOTIQUIN 118,72 118,72

3,000 % Costes indirectos 120,76 3,62

Precio total redondeado por ud  ...........................................… 124,38
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1.4.19 S2525 ud Reposición del material del botiquín durante el transcurso de la obra.

4000505 1,000 ud RECAMBIO DEL BOTIQUIN 80,72 80,72
3,000 % Costes indirectos 80,72 2,42

Precio total redondeado por ud  ...........................................… 83,14

1.4.20 S3010 h Formación de Seguridad e Higiene en el Trabajo, impartida a los trabajadores.

4000601 1,000 ud FORMACIÓN DE SEGURIDAD OPERARIOS 26,26 26,26
3,000 % Costes indirectos 26,26 0,79

Precio total redondeado por h  .............................................… 27,05

1.4.21 S3020 PA Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

4000602 1,000 PA REUNIO MENSUAL COMITE SEGURETAT 103,15 103,15
3,000 % Costes indirectos 103,15 3,09

Precio total redondeado por PA  ...........................................… 106,24
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2 EXTERIOR CASTILLO

2.1 ENTORNO
2.1.1 PALETERIA

2.1.1.1 G0801010 m3 E5. Zuncho de hormigón HA-25-B-12-IIa, encofrada con tablero para revestir
(quantia 6m2/m3), con acero B-500-SD (quantia 80kg/m3), anclado lateralmente
mediante esparragos (1 diam. 12 cada 50cm) con mortero epoxi a escalera de
hormigón existente, todo segun detalle de proyecto.

080500610 1,050 m3 H. ARM. ZUNCHO-DINTEL HA-25-B-20-IIIa 146,96 154,31
080600010 6,000 m2 ENCOFRADO JÁCENA PLANA REVESTIDA 29,89 179,34
990500030 80,000 kg ACERO B 500 S, FERRALLADO EN OBRA 1,27 101,60

3,000 % Costes indirectos 435,25 13,06

Precio total redondeado por m3  ..........................................… 448,31

2.1.1.2 D07DA001 m2 Fábrica de 20cm de espesor de ladrillo hueco doble de 25x12x9cm, cogida con
mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M 5 según UNE-EN 998-2
sobre zuncho,  p.p. de roturas, replanteo, aplomado y nivelación según CTE/
DB-SE-F. Incluye formación de regatas para encastar tubo alumbrado y cajas
transformadores.

U01FJ090 1,164 M2 Mano obra fáb. hueco doble 1 pie 18,00 20,95
U10DG003 84,000 Ud Ladrillo hueco doble 25x12x9 0,09 7,56
A01JF006 0,035 M3 MORTERO CEMENTO (1/6) M 5 77,01 2,70

3,000 % Costes indirectos 31,21 0,94

Precio total redondeado por m2  ..........................................… 32,15

2.1.1.3 230212020 m2 De revoco de paredes, con mortero mixto, de cal grasa y cemento portland a buena
vista con acabado enfoscado para exteriores.

10100030 0,291 h OFICIAL 1A. 21,50 6,26
10100060 0,243 h PEON 18,00 4,37
990200090 0,020 m3 MORTERO CAL GRASA Y C.P., M-5b 161,55 3,23

3,000 % Costes indirectos 13,86 0,42

Precio total redondeado por m2  ..........................................… 14,28

2.1.1.4 PP0019 m2 Tratamiento superficial del revestimiento de mortero con aplicación de tinte color
ocre, para cambiar el color superficial del mortero por absorción.

10100110 0,098 h OFICIAL 1A. PINTOR 21,99 2,16
PP0019_1 0,400 KG PRODUCTO LÍQUIDO PARA COLORERAR MOR… 6,78 2,71

3,000 % Costes indirectos 4,87 0,15

Precio total redondeado por m2  ..........................................… 5,02

2.1.1.5 K8ZAA409 m2 Bujardado de superfície de hormigón, con medios mecánicos.

10100030 0,389 h OFICIAL 1A. 21,50 8,36
C200N000 0,500 h MÁQUINA PNEUMÁTICA ABUJARDAR CON CO… 2,76 1,38

3,000 % Costes indirectos 9,74 0,29

Precio total redondeado por m2  ..........................................… 10,03

2.1.2 CERRAJERIA
2.1.2.1 PP0004_5 ud E1. Modificación cerramiento puerta acceso inferior (Zona Pavellón), segun detalle

de proyecto.

10100190 0,969 h OFICIAL 1A. CERRAJERO 22,34 21,65
10100200 1,941 h AYUDANTE CERRAJERO 19,60 38,04

3,000 % Costes indirectos 59,69 1,79

Precio total redondeado por ud  ...........................................… 61,48
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2.1.2.2 300100010_4 m E5. Barandilla acero en escalera de acceso peatonal al castillo, con mano de
imprimación y pintada con 2 capas de pintura tipo OIKOS FERROMICACIO  NF2310,
anclada, segun detalle de proyecto, con una resistencia y rigidez mínima de 0,80
kn/m de fuerza horizontal.

10100030 0,484 h OFICIAL 1A. 21,50 10,41
10100060 0,484 h PEON 18,00 8,71
10100190 0,145 h OFICIAL 1A. CERRAJERO 22,34 3,24
34100010_4.1 1,000 ml BARANDILLA ACERO 43,64 43,64
330101282 0,250 KG PINTURA A/OXID. OIKOS FERROMICACIO  NF2… 21,58 5,40

3,000 % Costes indirectos 71,40 2,14

Precio total redondeado por m  ............................................… 73,54

2.1.2.3 300200090_3 m E5. De pasamanos de acero de 50x10mm, con mano de imprimación y pintada con
2 capas de pintura tipo OIKOS FERROMICACIO  NF2310, según detalle Proyecto.

10100030 0,098 h OFICIAL 1A. 21,50 2,11
10100060 0,098 h PEON 18,00 1,76
10100190 0,582 h OFICIAL 1A. CERRAJERO 22,34 13,00
34200090 1,000 ml PASAMANO DE ACERO 26,32 26,32
330101282 0,250 KG PINTURA A/OXID. OIKOS FERROMICACIO  NF2… 21,58 5,40

3,000 % Costes indirectos 48,59 1,46

Precio total redondeado por m  ............................................… 50,05

2.1.2.4 300100010_5 m E5. Barandilla de acero bunquers anclada, con mano de imprimación y pintada con
2 capas de pintura tipo OIKOS FERROMICACIO  NF2310, anclada, segun detalle de
proyecto, con una resistencia y rigidez mínima de 0,80 kn/m de fuerza horizontal.

10100030 0,484 h OFICIAL 1A. 21,50 10,41
10100060 0,484 h PEON 18,00 8,71
10100190 0,145 h OFICIAL 1A. CERRAJERO 22,34 3,24
34100010_5.1 1,000 ml BARANDILLA ACERO 47,91 47,91
330101282 0,250 KG PINTURA A/OXID. OIKOS FERROMICACIO  NF2… 21,58 5,40

3,000 % Costes indirectos 75,67 2,27

Precio total redondeado por m  ............................................… 77,94

2.1.2.5 PP0016_1 ud E4. Extracción chapa de acero corten. Incluida carga manual de la chapa existente,
transporte al vertedero i tasas de vertido.

10100190 0,969 h OFICIAL 1A. CERRAJERO 22,34 21,65
10100200 0,969 h AYUDANTE CERRAJERO 19,60 18,99

3,000 % Costes indirectos 40,64 1,22

Precio total redondeado por ud  ...........................................… 41,86

2.1.2.6 PP0016_2 ud E4. Suministro i col.locción chapa de acero corten según detalle de proyecto.

10100190 0,969 h OFICIAL 1A. CERRAJERO 22,34 21,65
10100200 0,969 h AYUDANTE CERRAJERO 19,60 18,99
PP0016_2.1 1,000 m2 CHAPA DE ACERO CORTEN 96,99 96,99

3,000 % Costes indirectos 137,63 4,13

Precio total redondeado por ud  ...........................................… 141,76

2.1.3 JARDINERIA
2.1.3.1 PP3015M m3 E5. Restitución de margenes de piedra, con piedras provinentes del propio terreno,

colocadas con mortero mixto 1:2:10/165 en la parte posterior (lado terreno). Incluye
el relleno de tierra de la zona a la parte posterior del muro de piedra.

10100030 0,967 h OFICIAL 1A. 21,50 20,79
10100060 0,967 h PEON 18,00 17,41
A089M 0,070 M3 MORTERO MIXTO DE CEMENTO PÓRTLAND, … 84,48 5,91

3,000 % Costes indirectos 44,11 1,32

Precio total redondeado por m3  ..........................................… 45,43
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2.1.3.2 PC9040 m3 E2. Aportación i extendido de tierra vegetal para conseguir niveles de proyecto.

10100300 0,068 h OFICIAL 1A JARDINERO 20,50 1,39
10100310 0,034 h AYUDANTE JARDINERO 18,83 0,64
T24001 1,000 m3 TIERRA VEGETAL 14,59 14,59

3,000 % Costes indirectos 16,62 0,50

Precio total redondeado por m3  ..........................................… 17,12

2.1.4 ALUMBRADO
2.1.4.1 ENL10 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tetrapolar polar de secció

4x6 mm2, colocado en tubo corrugado existente, empotrado en muro de fàbrica o
enterrado. Incluye tubo corrugado de PVC flexible en los tramos que este vaya
empotrado o enterrado.

10100240 0,098 h OFICIAL 1A. INSTALADOR 22,00 2,16
10100250 0,048 h AYUDANTE INSTALADOR 19,50 0,94
MATEN02 1,020 m CONDUCTOR DE COBRE UNE RV-K 0,6/1 kV 4x… 0,80 0,82

3,000 % Costes indirectos 3,92 0,12

Precio total redondeado por m  ............................................… 4,04

2.1.4.2 U04036 ud Suministro, colocación e instalación de baliza luminária de la marca iGuzzini
modelo Zyl BE02 (1x2W LED), incluye todo el equipo necesario y cimiento de
hormigón.

T16081 1,000 UT Balissa lluminaria de la marca iGuzzini  model Zyl … 184,26 184,26
10100240 1,164 h OFICIAL 1A. INSTALADOR 22,00 25,61
C00016_1 1,000 ud CIMIENTO 48,49 48,49

3,000 % Costes indirectos 258,36 7,75

Precio total redondeado por ud  ...........................................… 266,11

2.1.4.3 ENL10_1 m Alimentador (1 transformdor cada 10 luminarias).

10100240 0,098 h OFICIAL 1A. INSTALADOR 22,00 2,16
10100250 0,048 h AYUDANTE INSTALADOR 19,50 0,94
ENL10_3 1,000 ud Alimentador 43,64 43,64

3,000 % Costes indirectos 46,74 1,40

Precio total redondeado por m  ............................................… 48,14

2.1.4.4 D27GA001 ud Ud. Toma tierra con pica cobrizada de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de
cobre desnudo de 1x35 mm2. conexionado mediante soldadura aluminotérmica.
ITC-BT 18.

10100240 0,484 h OFICIAL 1A. INSTALADOR 22,00 10,65
10100250 0,484 h AYUDANTE INSTALADOR 19,50 9,44
U30GA010 1,000 Ud Pica de tierra 2000/14,3 i/bri 12,80 12,80
U30GA001 15,000 Ml Conductor cobre desnudo 35mm2 3,90 58,50

3,000 % Costes indirectos 91,39 2,74

Precio total redondeado por ud  ...........................................… 94,13

2.1.4.5 U04067 ud Connexión, ampliación y modificación de cuadro de protección y mando
alumbrado público incluyendo mecanismos necesarios para la puesta en
funcionamiento.

Sin descomposición 188,20
3,000 % Costes indirectos 188,20 5,65

Precio total redondeado por ud  ...........................................… 193,85

2.1.4.6 U04068 ud Parte proporcional (totalidad de la obra) de Proyecto eléctrico y legalización.

Sin descomposición 94,11
3,000 % Costes indirectos 94,11 2,82

Precio total redondeado por ud  ...........................................… 96,93

2.2 ACCESO SUPERIOR
2.2.1 DERRIBOS

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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2.2.1.1 020500190 m3 E6. De derribo de muros de hormigón, de espesor variable, con  compresor. La
superficie resultante final sera neta. Incluida la carga manual de los respiradores
existentes, transporte al vertedero i tasas de vertido.

10100060 5,827 h PEON 18,00 104,89
20100040 2,500 h COMPRESOR Y 2 MARTILLOS NEUMÁTICOS 21,30 53,25

3,000 % Costes indirectos 158,14 4,74

Precio total redondeado por m3  ..........................................… 162,88

2.2.1.2 021200090 m E8. Extracción de bordillo existente colocado sobre base de hormigón, con
compresor y carga manual y mecánica de escombros sobre camión o contenedor.
Incluida la limpieza, retirada y carga manual de escombros, transporte al vertedero
i tasas de vertido.

10100060 0,203 h PEON 18,00 3,65
20100040 0,050 h COMPRESOR Y 2 MARTILLOS NEUMÁTICOS 21,30 1,07

3,000 % Costes indirectos 4,72 0,14

Precio total redondeado por m  ............................................… 4,86

2.2.1.3 021200020 m2 E8. De extracción de pavimentos de hormigón armado,con mallazo, con
compresor, hasta un espesor de 15 cm. Incluida la carga manual de los
respiradores existentes, transporte al vertedero i tasas de vertido.

10100060 0,436 h PEON 18,00 7,85
20100040 0,400 h COMPRESOR Y 2 MARTILLOS NEUMÁTICOS 21,30 8,52

3,000 % Costes indirectos 16,37 0,49

Precio total redondeado por m2  ..........................................… 16,86

2.2.1.4 PP0018 ud E9. Demolición casita de albergue cuadro electrico general del castillo. Incluida la
limpieza, retirada y carga manual de escombros, transporte al vertedero i tasas de
vertido.

10100030 3,878 h OFICIAL 1A. 21,50 83,38
10100060 1,941 h PEON 18,00 34,94

3,000 % Costes indirectos 118,32 3,55

Precio total redondeado por ud  ...........................................… 121,87

2.2.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
2.2.2.1 PP050 m2 Limpieza y desbroce del terreno, con medios mecánicos, incluye la retirada de una

capa vegetal y la carga mecánica sobre camión y transporte al vertedero.

20100170 0,035 h PALA EXCAVADORA NEUMATICOS GRAN 73,59 2,58
20100010 0,003 h CAMIÓN MEDIO 10 / 12 TN 44,28 0,13

3,000 % Costes indirectos 2,71 0,08

Precio total redondeado por m2  ..........................................… 2,79

2.2.2.2 MOV03 m3 Excavación y carga de tierra para explanación en cualquier terreno (incluido roca),
con medios mecánicos, incluido transporte hasta vertedero fuera de obra.

10100060 0,010 h PEON 18,00 0,18
A03CA005 0,050 Hr CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 M3 24,54 1,23
20100010 0,050 h CAMIÓN MEDIO 10 / 12 TN 44,28 2,21

3,000 % Costes indirectos 3,62 0,11

Precio total redondeado por m3  ..........................................… 3,73

2.2.2.3 D02EP420 m3 M3. Excavación a cielo abierto, en roca dura, con retro-martillo rompedor de 900,
con extracción de tierras fuera de la excavación, en vaciado, i/p.p. de costes
indirectos.

10100060 0,155 h PEON 18,00 2,79
U02AA010 0,250 Hr Retro-martillo rompedor 900 51,59 12,90
A03CA005 0,080 Hr CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 M3 24,54 1,96

3,000 % Costes indirectos 17,65 0,53

Precio total redondeado por m3  ..........................................… 18,18

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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2.2.2.4 PP052 m3 E8. Terraplenado y piconado con material seleccionado de la propia obra, en series
de 25 cm, como máximo, con compactación del 95% pm, incluye el transporte
dentro de la obra.

20100160 0,040 h PALA CARGADORA NEUMATIC. PEQUEÑA 54,62 2,18
20100450 0,045 h RODILLO NEUMÁTICO PEQUEÑO 900 Kg 44,08 1,98
20100010 0,025 h CAMIÓN MEDIO 10 / 12 TN 44,28 1,11

3,000 % Costes indirectos 5,27 0,16

Precio total redondeado por m3  ..........................................… 5,43

2.2.2.5 PP051 m3 E8. Excavación y carga de tierras para caja de pavimento en cualquier terreno
(incluye roca), con medios mecánicos. Incluye transporte al vertedero y tasas de
vertido de las tierras sobrantes.

10100060 0,046 h PEON 18,00 0,83
20100160 0,050 h PALA CARGADORA NEUMATIC. PEQUEÑA 54,62 2,73
20100010 0,050 h CAMIÓN MEDIO 10 / 12 TN 44,28 2,21

3,000 % Costes indirectos 5,77 0,17

Precio total redondeado por m3  ..........................................… 5,94

2.2.3 ESTRUCTURA
2.2.3.1 050100020 m2 De hormigón de limpieza en la base de los cimientos, de dosificación  150 Kg/m3

de cemento portland CEM I 32,5,  y 10 cm de espesor.

10100030 0,117 h OFICIAL 1A. 21,50 2,52
10100060 0,117 h PEON 18,00 2,11
30300500 0,110 m3 HORMIGON DOSIFICACION D-150 81,09 8,92

3,000 % Costes indirectos 13,55 0,41

Precio total redondeado por m2  ..........................................… 13,96

2.2.3.2 G0400020 m3 De hormigón parar armar en cimientos corridos y pozos, del tipo HA-25-B-20-IIa, de
cemento portland,  incluso 50 Kg/m3.  de acero ferrallado en barras corrugades
B-500-SD.

050900050 1,000 m3 HOR. CIM. CORRIDA/POZO HA-25-B-20-IIIa 112,35 112,35
050500035 50,000 kg ARM. CIM., ACERO B500SD/MONT. A OBRA 1,57 78,50

3,000 % Costes indirectos 190,85 5,73

Precio total redondeado por m3  ..........................................… 196,58

2.2.3.3 G0700010 m2 De muro de hormigón HA-25-B-20-IIIa, de 30 cm de espesor, encofrado con plachas
metálicas a 2 caras para revestir, y con 40 Kg de acero B-500-SD por cada metro
cúbico de hormigón. Incluye la mano de obra de encofrar y desencofrar.

070300035 12,000 kg ARM. MURO ACERO B500SD/MONT. OBRA 1,61 19,32
070200150 2,000 m2 ENC. MURO-RECALC./METAL.2 CARA REV. 31,50 63,00
070700210 0,300 m3 HOR. MUROS HA-25-B-20-IIa/ C.GRIS 111,28 33,38

3,000 % Costes indirectos 115,70 3,47

Precio total redondeado por m2  ..........................................… 119,17

2.2.3.4 K8ZAA409 m2 Bujardado de superfície de hormigón, con medios mecánicos.

10100030 0,389 h OFICIAL 1A. 21,50 8,36
C200N000 0,500 h MÁQUINA PNEUMÁTICA ABUJARDAR CON CO… 2,76 1,38

3,000 % Costes indirectos 9,74 0,29

Precio total redondeado por m2  ..........................................… 10,03

2.2.4 PAVIMENTACIÓN
2.2.4.1 U08002D_1 m2 E8. Aportación grava de tamaño máximo 80 mm

30200050 1,150 m3 GRAVA 33,94 39,03
20100010 0,010 h CAMIÓN MEDIO 10 / 12 TN 44,28 0,44

3,000 % Costes indirectos 39,47 1,18

Precio total redondeado por m2  ..........................................… 40,65

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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2.2.4.2 U08002D_2 m2 E8. Compactación capa de grava de 15cm de grueso al 85% pm

10100060 0,191 h PEON 18,00 3,44
Q023 0,060 H PISÓN VIBRANTE DúPLEX DE 1300 KG 15,51 0,93

3,000 % Costes indirectos 4,37 0,13

Precio total redondeado por m2  ..........................................… 4,50

2.2.4.3 PP813 m3 E8. Subbase de hormigón h-200 de consisténcia blanda y tamaño máximo del
granulado 20 mm vertido des de camión con tendido y vibrado manual, con
acabado en reglaje.

10100030 0,096 h OFICIAL 1A. 21,50 2,06
10100060 0,191 h PEON 18,00 3,44
30300510 1,050 m3 HORMIGON DOSIFICACION D-200 83,93 88,13
Q088 0,100 H REGLA VIBRATORIA 11,64 1,16

3,000 % Costes indirectos 94,79 2,84

Precio total redondeado por m3  ..........................................… 97,63

2.2.4.4 PP811 m2 E8. Suministro y colocación de pavimento de hormigón  HM-20-B-20-IIIa, de 15 cm.
de grosor y acabado regleado, con malla electro-soldada B500 T de 8mm de
diámetro.

10100030 0,067 h OFICIAL 1A. 21,50 1,44
10100060 0,250 h PEON 18,00 4,50
30300550 0,170 m3 HORMIGÓN / MASA HM-20-B-20-I 87,83 14,93
Q088 0,010 H REGLA VIBRATORIA 11,64 0,12
7110000140 1,050 m2 MALLA C-251, B 500 T 20X20 D 8 5,68 5,96

3,000 % Costes indirectos 26,95 0,81

Precio total redondeado por m2  ..........................................… 27,76

2.2.4.5 U03046_1 m2 E8. Pavimento de piedra artificial modelo Tegula original de la casa Breinco de
medidas 20,8x17,3x7cm, color ceniza (idéntico al existente).

T01478_1 1,020 m2 PAVIMENTO DE PIEDRA ARTIFICIAL MODELO … 18,50 18,87
10100030 0,434 h OFICIAL 1A. 21,50 9,33
10100060 0,434 h PEON 18,00 7,81
990200090 0,030 m3 MORTERO CAL GRASA Y C.P., M-5b 161,55 4,85

3,000 % Costes indirectos 40,86 1,23

Precio total redondeado por m2  ..........................................… 42,09

2.2.4.6 U03046_2 m2 E8. Pavimento de piedra artificial modelo Llosa Vulcano de la casa Breinco de
medidas 60x40x7cm, color volcano (idéntico al existente).

T01478_2 1,020 m2 PAVIMENTO DE PIEDRA ARTIFICIAL MODELO … 21,81 22,25
10100030 0,434 h OFICIAL 1A. 21,50 9,33
10100060 0,434 h PEON 18,00 7,81
990200090 0,030 m3 MORTERO CAL GRASA Y C.P., M-5b 161,55 4,85

3,000 % Costes indirectos 44,24 1,33

Precio total redondeado por m2  ..........................................… 45,57

2.2.4.7 F9A1201L m2 E8. Pavimento natural continuo tipo promsa-aripaq con árido de granulometría 0-6
de sablón. impermeabilizado y estabilizado con ligante incoloro basado en
compuesto de polvo de vidrio y reactivos básicos de un tamaño de 20 micras, de
8cm de grueso, extendido y nivelado con un grado de compactación del 95% del
ensayo proctor modificado.

10100060 0,098 h PEON 18,00 1,76
B0321000 0,080 m3 PAVIMENTo NATURAL CONTINUO TIPO PROM… 96,99 7,76
U02FN005 0,050 Hr MOTONIVELADORA MEDIA 110 CV 19,41 0,97
U02FP020 0,080 Hr RULO AUTOPROPULSADO 8 A 10TM 23,27 1,86
C1502E00 0,025 h CAMIÓN CISTERNA 32,15 0,80

3,000 % Costes indirectos 13,15 0,39

Precio total redondeado por m2  ..........................................… 13,54

2.2.5 ALBAÑILERIA

Anejo de justificación de precios
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PRESUPUESTO ADECUACIÓN CASTILLO Página 30



2.2.5.1 131000050 m2 De pared de 15 cm. de ladrillo perforado de 5x14x29 cm., unido con  mortero M-5a,
para revestir.

10100030 0,954 h OFICIAL 1A. 21,50 20,51
10100060 0,954 h PEON 18,00 17,17
30700040 59,500 ud LADRILLO PERFORADO 5x14x29 0,32 19,04
990200030 0,036 m3 MORTERO C.P. M-5a (1:6). 107,57 3,87

3,000 % Costes indirectos 60,59 1,82

Precio total redondeado por m2  ..........................................… 62,41

2.2.5.2 230212020 m2 De revoco de paredes, con mortero mixto, de cal grasa y cemento portland a buena
vista con acabado enfoscado para exteriores.

10100030 0,291 h OFICIAL 1A. 21,50 6,26
10100060 0,243 h PEON 18,00 4,37
990200090 0,020 m3 MORTERO CAL GRASA Y C.P., M-5b 161,55 3,23

3,000 % Costes indirectos 13,86 0,42

Precio total redondeado por m2  ..........................................… 14,28

2.2.5.3 PP0019 m2 Tratamiento superficial del revestimiento de mortero con aplicación de tinte color
ocre, para cambiar el color superficial del mortero por absorción.

10100110 0,098 h OFICIAL 1A. PINTOR 21,99 2,16
PP0019_1 0,400 KG PRODUCTO LÍQUIDO PARA COLORERAR MOR… 6,78 2,71

3,000 % Costes indirectos 4,87 0,15

Precio total redondeado por m2  ..........................................… 5,02

2.2.6 ELECTRICIDAD Y ALUMBBRADO
2.2.6.1 PP0017 ud E9. Desplazar cuadro general electrico del castillo. Incluye formación de nueva

casita de obra, rasas, elementos especiales, etc.

Sin descomposición 2.824,68
3,000 % Costes indirectos 2.824,68 84,74

Precio total redondeado por ud  ...........................................… 2.909,42

2.2.6.2 ENL06 m Rasa de hasta 0,4x0,8m por canalización alumbrado, de uno a cinco circuitos,
incluye excavación en cualquier terreno (incluye roca), arena, tubo flexible
corrugado D100, banda señalizadora y relleno.

10100060 0,161 h PEON 18,00 2,90
10100240 0,029 h OFICIAL 1A. INSTALADOR 22,00 0,64
10100250 0,018 h AYUDANTE INSTALADOR 19,50 0,35
C133A0K0 0,180 h Picó vibrant,plac.60cm 6,96 1,25
C1315010 0,063 h Retroexcavadora petita 38,70 2,44
B0312500 0,192 t Sorra pedra granit. 0-3,5 mm 17,45 3,35
BDGZU010 1,000 m Banda cont.plàstic,color,30cm 0,11 0,11
BG22TD10 1,050 m Tub corbable corrugat polietilè,DN=63,impacte=20… 0,93 0,98

3,000 % Costes indirectos 12,02 0,36

Precio total redondeado por m  ............................................… 12,38

2.2.6.3 FDK256F3 u Arqueta de 38x38x55 cm, con paredes de 15 cm de grueso de hormigón
HM-20/P/20/Y y solera de ladrillo calado, sobre cama de arena

10100030 1,164 h OFICIAL 1A. 21,50 25,03
10100060 1,164 h PEON 18,00 20,95
B0312500 0,013 t Sorra pedra granit. 0-3,5 mm 17,45 0,23
B0641080 0,209 m3 Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment 52,77 11,03
B0DF7G0A 1,007 u Motlle metàl.lic p/encof.pericó enllum. 38x38x55c… 0,96 0,97
B0F1D2A1 11,004 u Maó calat,29x14x10cm,p/revestir 0,22 2,42

3,000 % Costes indirectos 60,63 1,82

Precio total redondeado por u  .............................................… 62,45

Anejo de justificación de precios
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2.2.6.4 ENL10_2 m Conductor de cobre de designación UNE RV-K 0,6/1 kV, tetrapolar polar de sección
4x6 mm2, colocado en tubo, enterrado superficialmente.

10100240 0,098 h OFICIAL 1A. INSTALADOR 22,00 2,16
10100250 0,048 h AYUDANTE INSTALADOR 19,50 0,94
MATEN02 1,020 m CONDUCTOR DE COBRE UNE RV-K 0,6/1 kV 4x… 0,80 0,82

3,000 % Costes indirectos 3,92 0,12

Precio total redondeado por m  ............................................… 4,04

2.2.6.5 U04036_2 ud Suministro, colocación e instalación de baliza luminaria de la marca Carandini
modelo Denver Bollard, incluye todo el equipo necesario y cimiento de hormigón.

T16081_2 1,000 UT Balissa lluminaria de la marca Carandini modelo … 387,92 387,92
10100240 1,164 h OFICIAL 1A. INSTALADOR 22,00 25,61
C00016_1 1,000 ud CIMIENTO 48,49 48,49

3,000 % Costes indirectos 462,02 13,86

Precio total redondeado por ud  ...........................................… 475,88

2.2.6.6 FG380902 m Conductor de cobre desnudo, unipolar de sección 1x35 mm2, montado
superficialmente

10100240 0,098 h OFICIAL 1A. INSTALADOR 22,00 2,16
10100250 0,145 h AYUDANTE INSTALADOR 19,50 2,83
BG380900 1,020 m Conductor Cu nu,1x35mm2 1,21 1,23
BGW38000 1,000 u P.p.accessoris p/conduc.Cu.nus 0,31 0,31

3,000 % Costes indirectos 6,53 0,20

Precio total redondeado por m  ............................................… 6,73

2.2.6.7 FGD1122E ud Piqueta de conexión a tierra de acero, con recubrimiento de cobre de 300 µm de
grueso, de 1000 mm de longitud y de 14,6 mm de diámetro, clavada a tierra.

10100240 0,193 h OFICIAL 1A. INSTALADOR 22,00 4,25
10100250 0,193 h AYUDANTE INSTALADOR 19,50 3,76
BGD11220 1,000 u Piqueta connex.terra acer,long.=1000mm,D=14,6… 7,81 7,81
BGYD1000 1,000 u P.p.elem.especials p/piqu.connex.terr. 3,57 3,57

3,000 % Costes indirectos 19,39 0,58

Precio total redondeado por ud  ...........................................… 19,97

2.2.6.8 U04067 ud Connexión, ampliación y modificación de cuadro de protección y mando
alumbrado público incluyendo mecanismos necesarios para la puesta en
funcionamiento.

Sin descomposición 188,20
3,000 % Costes indirectos 188,20 5,65

Precio total redondeado por ud  ...........................................… 193,85

2.2.6.9 U04068 ud Parte proporcional (totalidad de la obra) de Proyecto eléctrico y legalización.

Sin descomposición 94,11
3,000 % Costes indirectos 94,11 2,82

Precio total redondeado por ud  ...........................................… 96,93

2.2.7 CERRAJERIA
2.2.7.1 PP0004_6 ud E6. Modificación cerramiento exterior 2a plataforma, consistente en la ampliación

de la estructura de un nuevo módulo de 90cmx200cm y substitución de la planxa
exterior.

Sin descomposición 282,46
3,000 % Costes indirectos 282,46 8,47

Precio total redondeado por ud  ...........................................… 290,93

2.2.8 JARDINERIA

Anejo de justificación de precios
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2.2.8.1 PP0026 ud Suministro y colocación de traviesa ferrocarril.

10100030 0,098 h OFICIAL 1A. 21,50 2,11
U40SA080 1,000 Ml TRAVIESA FERROCARRIL. 11,49 11,49

3,000 % Costes indirectos 13,60 0,41

Precio total redondeado por ud  ...........................................… 14,01

2.2.8.2 PP0027 ud Traslado de piedras derribadas provinentes de los muros del castillo con camión
grua.

10100060 14,547 h PEON 18,00 261,85
20100510 5,000 h CAMION GRUA 51,87 259,35

3,000 % Costes indirectos 521,20 15,64

Precio total redondeado por ud  ...........................................… 536,84

2.3 RECUPERACIÓN CAMINOS PEATONALES
2.3.1 JARDINERIA

2.3.1.1 D02AA001 m2 E3. Desbroce y limpieza de terreno por medios manuales, incluido carga y
transporte de residuos al vertedero.

U01AA011 0,389 h PEÓN SUELTO 18,00 7,00
3,000 % Costes indirectos 7,00 0,21

Precio total redondeado por m2  ..........................................… 7,21

2.3.1.2 7110000010 m2 E3. Conglomerado de suelo-cemento SC20 sin aditivos, con cemento CEM IV/B
32,5 N, elaborado en la propia obra, con un grosor máximo de 10cm.

10100030 0,098 h OFICIAL 1A. 21,50 2,11
10100060 0,098 h PEON 18,00 1,76
7110000010_2 0,100 m3 Mezcla de árido para suelo-cemento SC20 17,23 1,72
30300180 1,700 l AGUA 0,01 0,02
30300010 9,000 kg CEMENTO PORTLAND CEM I 32,5 0,15 1,35

3,000 % Costes indirectos 6,96 0,21

Precio total redondeado por m2  ..........................................… 7,17

2.3.1.3 F21R11A0 ud E3. Tala controlada directa de árbol < 6 m de altura, recogida de la broza generada
y carga en camión grúa con pinza y transporte de la misma a planta de compostaje
(a menos de 20 km).

10100300 1,454 h OFICIAL 1A JARDINERO 20,50 29,81
10100310 1,454 h AYUDANTE JARDINERO 18,83 27,38
20100510 0,500 h CAMION GRUA 51,87 25,94
CRE23000 1,000 h MOTOSIERRA 3,01 3,01

3,000 % Costes indirectos 86,14 2,58

Precio total redondeado por ud  ...........................................… 88,72

2.3.1.4 PP0020 ud E3. Formación de rampa con troncos de madera laterales de pino silvestre con
tratamiento autoclave de diámetro hasta 18cm, clavado con barras de acero
corrugado B500S en el suelo. Todo según detalle de proyecto.

10100300 0,193 h OFICIAL 1A JARDINERO 20,50 3,96
10100310 0,193 h AYUDANTE JARDINERO 18,83 3,63
30500030 4,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 0,99 3,96
PP0020_1 2,000 ud TRONCO DE MADERA DE PINO SILVESTRE C… 14,54 29,08

3,000 % Costes indirectos 40,63 1,22

Precio total redondeado por ud  ...........................................… 41,85

2.3.1.5 PP0021 ud E3. Señalizador camino peatonal de forma cilindrica, de madera de pino, con
tratamiento autoclave, de diámetro 12cm y 50cm de longitud, anclado 20cm en el
suelo, y con símbolo del castillo pirografiado en la parte superior. Todo según
detalle de proyecto.

10100300 0,193 h OFICIAL 1A JARDINERO 20,50 3,96
10100310 0,193 h AYUDANTE JARDINERO 18,83 3,63
PP0021_1 1,000 ud SENYALIZADOR 19,41 19,41

3,000 % Costes indirectos 27,00 0,81

Precio total redondeado por ud  ...........................................… 27,81

Anejo de justificación de precios
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2.4 SEGURIDAD Y SALUD
2.4.1 S0508 ud Casco de seguridad con cinta de fijación y de material resistente, homologado.

4000108 1,000 ud CASCO DE SEGURIDAD, HOMOLOGADO 3,24 3,24
3,000 % Costes indirectos 3,24 0,10

Precio total redondeado por ud  ...........................................… 3,34

2.4.2 S0509 ud Auriculares protectores auditivos.

4000109 1,000 ud AURICULARES PROTECCION AUDITIVA 25,57 25,57
3,000 % Costes indirectos 25,57 0,77

Precio total redondeado por ud  ...........................................… 26,34

2.4.3 S0513 ud Chaqueta impermeable con capucha.

4000113 1,000 ud CHAQUETA IMPERMEABLE CON CAPUCHA 10,24 10,24
3,000 % Costes indirectos 10,24 0,31

Precio total redondeado por ud  ...........................................… 10,55

2.4.4 S0515 ud Chaqueta reflectante para trabajo nocturno.

4000115 1,000 ud CHAQUETA REFLECTANTE 29,50 29,50
3,000 % Costes indirectos 29,50 0,89

Precio total redondeado por ud  ...........................................… 30,39

2.4.5 S0520 ud Gafas antipolvo con cristales incoloros y resistentes a las ralladas.

4000120 1,000 ud GAFAS ANTIPOLVO INCOLORAS 12,66 12,66
3,000 % Costes indirectos 12,66 0,38

Precio total redondeado por ud  ...........................................… 13,04

2.4.6 S0521 ud Gafas antiproyecciones con cazoleta de armadura rígida.

4000121 1,000 ud GAFAS ANTIPROYECCIONES 13,53 13,53
3,000 % Costes indirectos 13,53 0,41

Precio total redondeado por ud  ...........................................… 13,94

2.4.7 S0522 ud Juego de guantes dieléctricos para protección del contacto eléctrico para alta
tensión hasta 30000 V.

4000122 1,000 ud JUEGO GUANTES DIELECTRICOS 30Kv. 118,04 118,04
3,000 % Costes indirectos 118,04 3,54

Precio total redondeado por ud  ...........................................… 121,58

2.4.8 S1501 ud Luz de señalización intermitente con armazón de plástico y pieza de anclage con
célula foteléctrica y baterias. Incluida colocación. 

Luz de señalización  = 1 Ud / 10 usos  = 0.10 Ud

10100060SS 0,095 h PEON 20,40 1,94
4000301 0,100 ud LUZ SEÑALIZACION INTERMITENTE 43,30 4,33

3,000 % Costes indirectos 6,27 0,19

Precio total redondeado por ud  ...........................................… 6,46

2.4.9 S1503 ml Cinta reflectante de plástico blanco y rojo. Incluida colocación. 

Cinta  = 1.1 m / 1 Us = 1,1 m/m

10100060SS 0,047 h PEON 20,40 0,96
4000303 1,100 ml CINTA DE SEÑALIZACION PLASTICO 0,23 0,25

3,000 % Costes indirectos 1,21 0,04

Precio total redondeado por ml  ...........................................… 1,25

Anejo de justificación de precios
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2.4.10 S1504 ml Cordón de señalización tipo banderola de color blanco y rojo reflectante, incluido
soporte de 1,3 m de acero galvanizado de 50 mm de diámetro, incluida colocación. 

cordón 1.1 m / 1m x 1 ús  =  1,1 m/m 
soporte 1 Ud / 2m x 3 usos = 0.17 Ud/m

10100060SS 0,094 h PEON 20,40 1,92
4000304 1,100 ml CORDON SEÑALIZACION REFLECTANTE 0,97 1,07
4000305 0,170 ud SOPORTE METALICO DE CORDON 17,38 2,95

3,000 % Costes indirectos 5,94 0,18

Precio total redondeado por ml  ...........................................… 6,12

2.4.11 S1507 ud Cono reflectante de señalización de 0,5 m. de altura. Incluida colocación y
desmontaje. 

Cono = 1Ud / 5 usos = 0.2 Ud

10100060SS 0,047 h PEON 20,40 0,96
4000331 0,200 ud CONO REFLECTANTE DE PVC 0,5m 18,95 3,79

3,000 % Costes indirectos 4,75 0,14

Precio total redondeado por ud  ...........................................… 4,89

2.4.12 S1011 ud Extintor de polvo de 12 Kg. con soporte, incluido montaje.

10100060SS 0,100 h PEON 20,40 2,04
38800890 1,000 ud EXTINTOR DE 9 KG DE POLVO ABC 71,42 71,42
38800910 1,000 ud SOPORTE DE EXTINTOR 1,93 1,93

3,000 % Costes indirectos 75,39 2,26

Precio total redondeado por ud  ...........................................… 77,65

2.4.13 S1508 ud Letreros indicadores de las instalaciones provisionales de obra, de material
adhesivo y de dimensiones 210x210 mm 

Letrero = 1Ud / 1 ús  =  1 Ud.

10100060SS 0,050 h PEON 20,40 1,02
4000341 1,000 ud LETRERO ADHESIVO, INST.PROV.OBRA 4,93 4,93

3,000 % Costes indirectos 5,95 0,18

Precio total redondeado por ud  ...........................................… 6,13

2.4.14 S2510 ud Botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios colocado. 

Botiquín = 1Ud/1 uso = 1Ud.

10100060SS 0,100 h PEON 20,40 2,04
4000501 1,000 ud BOTIQUIN 118,72 118,72

3,000 % Costes indirectos 120,76 3,62

Precio total redondeado por ud  ...........................................… 124,38

2.4.15 S2525 ud Reposición del material del botiquín durante el transcurso de la obra.

4000505 1,000 ud RECAMBIO DEL BOTIQUIN 80,72 80,72
3,000 % Costes indirectos 80,72 2,42

Precio total redondeado por ud  ...........................................… 83,14

2.4.16 S3010 h Formación de Seguridad e Higiene en el Trabajo, impartida a los trabajadores.

4000601 1,000 ud FORMACIÓN DE SEGURIDAD OPERARIOS 26,26 26,26
3,000 % Costes indirectos 26,26 0,79

Precio total redondeado por h  .............................................… 27,05

2.4.17 S3020 PA Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

4000602 1,000 PA REUNIO MENSUAL COMITE SEGURETAT 103,15 103,15
3,000 % Costes indirectos 103,15 3,09

Precio total redondeado por PA  ...........................................… 106,24

Anejo de justificación de precios
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PRESUPUESTO GENERAL 





1.1.- PLANTA SOTANO

1.1.1.- PLANTA

1.1.1.1.- DERRIBOS

1.1.1.1.1 m2 S2. De extracción de pavimentos de hormigón en masa, con corte de
disco y compresor manual, hasta un espesor de 17 cm, para
formación desague aguas freáticas provinentes de la peña. Incluida
la limpieza, retirada y carga manual de escombros, transporte al
vertedero y tasas de vertido. 6,875 19,57 134,54

Total 1.1.1.1.- 01.01.01.01 DERRIBOS: 134,54
1.1.1.2.- ALBAÑILERIA

1.1.1.2.1 m S2. Formación desague consistente en la regularización de la regata,
formación de la pendiente según detalle de proyecto. Relleno del
desague con gravas. Incluida la limpieza, retirada y carga manual de
escombros, transporte al vertedero y tasas de vertido. 13,750 30,92 425,15

1.1.1.2.2 m2 S3. Repaso con mortero  de cal grasa y cemento porland encima
muro de mamposteria segun detalle de proyecto. Incluida la
limpieza, retirada y carga manual de escombros, transporte al
vertedero y tasas de vertido. 8,000 24,96 199,68

1.1.1.2.3 ud S8. Rehabilitación del horno del castillo, consitente en la
recolocación de las piezas ceramicas desprendidas con mortero de
cal y repaso del rejuntado existente. Incluida la limpieza, retirada y
carga manual de escombros, transporte al vertedero y tasas de
vertido. 1,000 187,59 187,59

Total 1.1.1.2.- 01.01.01.02 ALBAÑILERIA: 812,42
1.1.1.3.- REVESTIMIENTOS

1.1.1.3.1 m2 S6. De falso techo de placas de cartón yeso para revestir de 13 mm
de grueso colgadas con perfileria no vista. Incluye piezas laterales
hasta el techo reculados respecto el perímetro, p.p. piezas
especiales. etc. 105,000 29,67 3.115,35

1.1.1.3.2 m2 S6. De pintura plástica lisa, aplicada con rodillo sobre yeso. 105,000 4,85 509,25
1.1.1.3.3 m2 S11. De revoco de paredes, con mortero de cemento portland tipo

1:4 (M-7,5a) a buena vista  con acabado enfoscado. Incluida la
limpieza, retirada y carga manual de escombros, transporte al
vertedero y tasas de vertido. 10,000 14,38 143,80

1.1.1.3.4 m2 De pintura al cemento, aplicada con rodillo sobre cementos y 
derivados. 10,000 6,54 65,40

Total 1.1.1.3.- 01.01.01.03 REVESTIMIENTOS: 3.833,80
1.1.1.4.- CARPINTERIA METÁLICA Y CERRAJERIA

1.1.1.4.1 m2 S7. Reja de acero según detalle de proyecto, con mano de
imprimación y pintada con 2 capas de pintura tipo OIKOS
FERROMICACIO  NF2310, color marrón óxido, con tornilleria
enrasada y pintada, para evitar la entrada de animales al interior del
castillo. 3,000 46,55 139,65

1.1.1.4.2 ud S4. Cerramiento exterior de aluminio de una hoja color negro (ral
estandard) serie ALUMINIO COR-2000 PR, con dimensiones
aproximadas 800x800mm, incluye herrajes, pernos, y manubrio,
tapajuntas de 40 y elementos de sujeción necesarios, todo incluido.
Vidrio 4-12-4mm. Incluye extracción carpinteria existente, carga
manual, transporte al vertedero y tasas de vertido. 2,000 378,29 756,58

1.1.1.4.3 m S5. De pasamanos de acero de 50x10mm, con mano de
imprimación y pintada con 2 capas de pintura tipo OIKOS
FERROMICACIO  NF2310, color marrón óxido, anclada, para tener
una resistencia y rigidez mínima de 0,80 KN/m de fuerza horizontal,
todo según detalle Proyecto. 20,000 50,05 1.001,00

Total 1.1.1.4.- 01.01.01.04 CARPINTERIA METÁLICA Y CERRAJERIA: 1.897,23
1.1.1.5.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ALUMBRADO

1.1.1.5.1 ud Sumministro y colocación tapa caja eléctrica de empalme, de acero
(aprox. 10cmx10cm), con mano de imprimación y pintada con 2
capas de pintura tipo OIKOS FERROMICACIO  NF2310, color
marrón óxido, con tornilleria enrasada y pintada. 10,000 31,92 319,20

1.1.1.5.2 m Suministro y colocación de conductor para nueva línia de alumbrado
alojado en tubo de Cu de 16 mm de diámetro nominal i de grueso 1
mm, según norma UNE-EN 1057, colocado en obra. Incluye p.p.
piezas especiales (codos, sujeciones, etc.). 38,000 21,70 824,60

1.1.1.5.3 ud Suministro y colocación luminaria modelo Iteka de la casa IGUZZINI
con lámpara de descarga 35W HIT (REF.B789) 5,000 387,84 1.939,20

1.1.1.5.4 ud Suministro y colocación luminaria florescente modelo ISIGN de la
casa IGUZZINI de 80W (1760mm) con soporte pared.  REF.6740 6,000 416,79 2.500,74
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1.1.1.5.5 ud Ud. Fluorescente de 1x58 W de la casa OSRAM o similar, con
protección IP 20 clase I, cuerpo de chapa de acero de 0,7 mm
pintado Epoxi poliéster en horno, anclaje chapa galvanizada con
tornillos incorporados o sistema colgado, electrificación con:
reactancia, regleta de conexión, portalámparas, cebadores,
y/lámparas fluorescentes trifósforo (alto rendimiento), replanteo,
pequeño material y conexionado. 12,000 28,75 345,00

1.1.1.5.6 ud Connexión a cuadro eléctrico existente o a linia de alumbrado
existente a partir de cuadro electrico o caja de empalme según plano
de instalaciones. 3,000 58,18 174,54

1.1.1.5.7 ud Parte proporcional (totalidad de la obra) de Proyecto eléctrico y
legalización. 1,000 96,93 96,93

Total 1.1.1.5.- 01.01.01.05 INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ALUMBRADO: 6.200,21
1.1.1.6.- AYUDAS ALBAÑIL INSTALACIONES

1.1.1.6.1 ud Ayudas de albañil para instalación eléctrica. 1,000 304,68 304,68

Total 1.1.1.6.- 01.01.01.07 AYUDAS ALBAÑIL INSTALACIONES: 304,68
1.1.1.7.- INSTALACIÓN SANEAMIENTO

1.1.1.7.1 ud Desagüe de P.V.C. de presión de 11 cm. de diámetro, colgado, para
recoger agua proviente de goteras en el techo, y conducirlas hasta el
bajante, con primer tramo introducido en el techo, incluyendo p.p
accesorios y piezas especiales, y connexión al bajante. Todo según
detalle de proyecto. 1,000 327,17 327,17

1.1.1.7.2 ud Plancha de acero galvanizado y prelacado de 0,6 mm de espesor y
35 cm de desarrollo máximo, con  pliegues perimetrales, colocada
colgada con fijaciones mecánicas para recoger agua provinente de
las goteras. Incluye desagüe con tubo de PVC y connexión al
bajante, todo segun detalle de proyecto. 1,000 188,87 188,87

Total 1.1.1.7.- 01.01.01.06 INSTALACIÓN SANEAMIENTO: 516,04

Total 1.1.1.- 01.01.01 PLANTA: 13.698,92
1.1.2.- S1. TRASTERO

1.1.2.1.- DEMOLICIÓN

1.1.2.1.1 m3 Demolición pavimento de hormigón, con compresor. Incluida la
limpieza, retirada y carga manual de escombros, transporte al
vertedero y tasas de vertido. 0,300 70,22 21,07

1.1.2.1.2 ud Formación boquete en la piedra existente, para encastar viga de
madera con un recolzamiento de 15cm mínimo, con compresor
manual. Incluida la limpieza, retirada y carga manual de escombros,
transporte al vertedero y tasas de vertido. 10,000 31,13 311,30

Total 1.1.2.1.- 01.01.02.01 DEMOLICIÓN: 332,37
1.1.2.2.- ESTRUCTURA

1.1.2.2.1 kg Perfil laminado simple, de clase S-275-J, angular L150.12mm,
plegado, colocado anclado en muro de hormigón con taco químico
diam. 12 cada 50cmpara sustentar vigas de madera trastero, con
imprimación, segun detalle de proyecto. 273,000 1,99 543,27

1.1.2.2.2 m Vigueta de madera de pino del país de 10X18 cm., nivelada y
repartida, i/ tratamiento fungicida, cortes, entalladuras para su
correcto acoplamiento, colocación de elementos de atado, según
CTE/ DB-SE-M, todo segun detalle de proyecto. 30,000 11,85 355,50

1.1.2.2.3 m2 Panel de pino silvestre de 120x80X2,4cm, despiece segun detalle de
proyecto, para interíores (resistencia al deslizamiento Rd  s/
UNE-ENV 12633 para zonas secas, CLASE 1 para pendientes
menores al 6%), lijado y tres manos de barniz al agua, s/CTE-DB SU
y NTE-RSE-11. 20,000 47,64 952,80

1.1.2.2.4 m2 De pintura intumescente hasta conseguir R120, aplicada sobre
supeficie de madera, previamente limpiada, seca y lijada. 15,000 31,42 471,30

1.1.2.2.5 m2 De pintura intumescente hasta conseguir R120, aplicada sobre
supeficie de acero, previamente limpiada y seca. 3,000 31,30 93,90

1.1.2.2.6 ud Traslado (incluido desmontaje i montaje) escalera de madera
existente acceso cisterna 1,000 197,28 197,28

Total 1.1.2.2.- 01.01.02.02 ESTRUCTURA: 2.614,05
1.1.2.3.- ALBAÑILERIA

1.1.2.3.1 m2 De pared de 15 cm. de ladrillo perforado de 5x14x29 cm., unido con 
mortero M-5a, para revestir. 7,130 62,41 444,98

Total 1.1.2.3.- 01.01.02.03 ALBAÑILERIA: 444,98
1.1.2.4.- REVESTIMIENTOS
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1.1.2.4.1 m2 De revoco de paredes, con mortero de cemento portland tipo 1:4
(M-7,5a) a buena vista  con acabado enfoscado. Incluida la limpieza,
retirada y carga manual de escombros, transporte al vertedero y
tasas de vertido. 14,260 14,38 205,06

1.1.2.4.2 m2 De pintura al cemento, aplicada con rodillo sobre cementos y 
derivados, color a decidir por la DF. 27,760 6,54 181,55

1.1.2.4.3 m2 Pintura de poliuretano tipo MASTERTOP TC 445 o similar. 5,000 27,14 135,70

Total 1.1.2.4.- 01.01.02.04 REVESTIMIENTOS: 522,31
1.1.2.5.- SANEAMIENTO

1.1.2.5.1 m Colector enterrado de P.V.C. de 11 cm. de diámetro nominal,
autoportante, con unión elástica con masilla adhesiva de poliuretano,
colocado al fondo de la regata y relleno regata con mortero. 2,500 34,02 85,05

1.1.2.5.2 ud Connexión desagüe a red de saneamiento existente 1,000 33,49 33,49

Total 1.1.2.5.- 01.01.02.07 SANEAMIENTO: 118,54
1.1.2.6.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA

1.1.2.6.1 ud De instalación eléctrica para cuarto pequeño (baño, trastero, etc.)
empotrada con hilos de  sección reglamentaria, 1 enchufe toma de
tierra, 1 punto de luz y 1  punto de encendido, de calidad media, todo
segun plano de instalaciones.. 2,000 143,87 287,74

1.1.2.6.2 ud Ud. Fluorescente de 1x58 W de la casa OSRAM o similar, con
protección IP 20 clase I, cuerpo de chapa de acero de 0,7 mm
pintado Epoxi poliéster en horno, anclaje chapa galvanizada con
tornillos incorporados o sistema colgado, electrificación con:
reactancia, regleta de conexión, portalámparas, cebadores,
y/lámparas fluorescentes trifósforo (alto rendimiento), replanteo,
pequeño material y conexionado. 4,000 28,75 115,00

1.1.2.6.3 m Suministro y colocación de conductor para nueva línia de alumbrado
alojado en tubo de Cu de 16 mm de diámetro nominal i de grueso 1
mm, según norma UNE-EN 1057, colocado en obra. Incluye p.p.
piezas especiales (codos, sujeciones, etc.). 2,000 21,70 43,40

1.1.2.6.4 Ml Suministro y colocación de conductor para nueva línia de alumbrado
alojado en tubo PVC rigido de 20 mm de diámetro nominal, de cobre
unipolares aislados pública concurrencia ES07Z1-K 3x1,5 mm2., en
sistema monofásico, (activo, neutro y protección), colocado en obra.
Incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión. 2,000 7,58 15,16

1.1.2.6.5 ud Connexión a cuadro eléctrico existente o a linia de alumbrado
existente a partir de cuadro electrico o caja de empalme según plano
de instalaciones. 1,000 58,18 58,18

Total 1.1.2.6.- 01.01.02.08 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: 519,48

Total 1.1.2.- 01.01.02 S1. TRASTERO: 4.551,73

Total 1.1.- 01.01 PLANTA SOTANO: 18.250,65
1.2.- PLANTA BAJA

1.2.1.- REVELLÍN

1.2.1.1.- DEMOLICIÓN

1.2.1.1.1 ud BR5. Extracción de foco existente. Acopio para posterior
reutilización. 2,000 16,63 33,26

Total 1.2.1.1.- 01.02.01.01 DEMOLICIÓN: 33,26
1.2.1.2.- ALBAÑILERIA

1.2.1.2.1 m2 BR6. Repaso juntas del pavimento de losas de piedra con mortero.
Incluida la limpieza, retirada y carga manual de escombros,
transporte al vertedero y tasas de vertido. 95,000 10,04 953,80

1.2.1.2.2 m BR4. Formación regata en pavimento existente con corte de disco
para desaguar aguas pluviales. Incluida la limpieza, retirada y carga
manual de escombros, transporte al vertedero y tasas de vertido. 5,000 26,79 133,95

1.2.1.2.3 ud BR3. Eliminación escalón tarima foso según detalle proyecto 1,000 60,95 60,95

Total 1.2.1.2.- 01.02.01.02 ALBAÑILERIA: 1.148,70
1.2.1.3.- CARPINTERIA METÁLICA Y CERRAJERIA

1.2.1.3.1 m BR2. De pasamanos de acero de 50x10mm,  con mano de
imprimación y pintada con 2 capas de pintura tipo OIKOS
FERROMICACIO  NF2310, según detalle Proyecto. 20,000 50,05 1.001,00

1.2.1.3.2 ud BR7. Barandilla de acero, realizada con pletina maciza de 50x10
mm, con mano de imprimación y pintada con 2 capas de pintura tipo
OIKOS FERROMICACIO  NF2310, color oxido, anclada, segun
detalle de proyecto, para tener una resistencia y rigidez mínima de
0,80 KN/m de fuerza horizontal. 1,000 171,53 171,53

Total 1.2.1.3.- 01.02.01.03 CARPINTERIA METÁLICA Y CERRAJERIA: 1.172,53
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1.2.1.4.- INSTALACIONES

1.2.1.4.1 m Suministro y colocación de conductor para nueva línia de alumbrado
alojado en tubo de Cu de 16 mm de diámetro nominal i de grueso 1
mm, según norma UNE-EN 1057, colocado en obra. Incluye p.p.
piezas especiales (codos, sujeciones, etc.). 50,000 21,70 1.085,00

1.2.1.4.2 ud Suministro y colocación luminaria modelo CUBO MEDIUM
BANADIERA CORTEN de la casa VIABIZZUNO con lámpara 35W
de halogenos metalicos. Incluye KIT HALOGENOS METÁLICOS
35W 40º y lámpara. 8,000 432,79 3.462,32

1.2.1.4.3 ud Suministro y colocación luminaria modelo CUBO MEDIUM
BANADIERA CORTEN de la casa VIABIZZUNO con lámpara 70W
de halogenos metalicos. Incluye KIT HALOGENOS METÁLICOS
70W 40º y lámpara. 2,000 457,73 915,46

1.2.1.4.4 ud Suministro y colocación Mastil CUBO MEDIUM BANADIERA
CORTEN de la casa VIABIZZUNO. Incluye accesorios, piezas
especiales, etc. 1,000 382,87 382,87

1.2.1.4.5 ud Suministro y colocación proyector modelo Muralux WW (asimetrico
extensivo, bañador de pared) de la casa CARANDINI con lámpara
150W de Vsap. Incluye lámpara MUR3090. Color no blanco. 2,000 607,61 1.215,22

1.2.1.4.6 ud Connexión a cuadro eléctrico existente o a linia de alumbrado
existente a partir de cuadro electrico o caja de empalme según plano
de instalaciones. 3,000 58,18 174,54

Total 1.2.1.4.- 01.02.01.04 INSTALACIONES: 7.235,41
1.2.1.5.- AYUDAS DE ALBAÑIL PARA INSTALACIÓN ELÉCTRICA

1.2.1.5.1 ud Ayudas de albañil para instalación eléctrica. 1,000 304,68 304,68

Total 1.2.1.5.- 01.02.01.05 AYUDAS DE ALBAÑIL PARA INSTALACIÓN ELÉCTRICA: 304,68

Total 1.2.1.- 01.02.01 REVELLÍN: 9.894,58
1.2.2.- PLANTA

1.2.2.1.- ALBAÑILERIA

1.2.2.1.1 m2 BI7. De pavimento de hormigón en masa, de cemento portland
HM-20-B-20-I, de 15 cm. de espesor, acabado pulido, previa limpieza
de matojos de la superficie de piedra existente. 5,000 22,32 111,60

1.2.2.1.2 m2 Pavimento de piezas de piedra artificial de 40x20 cm y 7 cm de
grueso, de la casa Paviments Julià o similar, de color gris granítico,
colocadas con mortero de cemento 1:6/165 l, con un tratamiento
superficial protector a base de resinas epoxi al agua. 5,000 47,51 237,55

1.2.2.1.3 m2 BI12. Aplicación producto fijador paret de mamposteria existente 5,000 7,85 39,25

Total 1.2.2.1.- 01.02.02.01 ALBAÑILERIA: 388,40
1.2.2.2.- REVESTIMIENTOS

1.2.2.2.1 m2 S6. De falso techo de placas de cartón yeso para revestir de 13 mm
de grueso colgadas con perfileria no vista. Incluye piezas laterales
hasta el techo reculados respecto el perímetro, p.p. piezas
especiales. etc. 85,000 29,67 2.521,95

1.2.2.2.2 m2 S6. De pintura plástica lisa, aplicada con rodillo sobre yeso. 85,000 4,85 412,25
1.2.2.2.3 ud Remate lateral entrega carpinteria contra pared de piedra existente

con mortero de CP ligeramente enfundido y acabado con pintura
plástica del mismo color que la carpinteria. 1,000 79,50 79,50

Total 1.2.2.2.- 01.02.02.02 REVESTIMIENTOS: 3.013,70
1.2.2.3.- CARPINTERIA METÁLICA Y CERRAJERIA

1.2.2.3.1 ud BI3. Modificación puerta entrada, consistente en la integración de
una nueva cerradura, un retenedor, un nuevo tirador y unas platinas
macizas de acero en la carpinteria existente para incorporar todo lo
anterior, acabado pintado identico a la parte existente, todo incluido
según detalle de proyecto. 1,000 410,06 410,06

1.2.2.3.2 ud BI5. Suministro y colocación de cerramiento exterior de aluminio de
una hoja color negro (ral estandard) serie ALUMINIO COR-2000 PR,
con dimensiones aproximadas 1200x1500, incluye herrajes, pernos,
y manubrio, tapajuntas de 40 y elementos de sujeción necesarios,
todo incluido. Vidrio 4-12-4mm. 1,000 431,58 431,58

1.2.2.3.3 ud BI 6. Modificación cerramiento existente de acero inoxidable y cristal,
consistente en la instalación  nuevo sistema de sujeción con
tornillos, para permitir matenimiento del cerramiento, recorte de la
carpinteria (marco y cristal) para adaptación nuevo nivel de proyecto,
sorreado de toda la perfileria de acero inoxidable para conseguir
acabado mate, todo según detalle de proyecto. 2,000 321,07 642,14
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1.2.2.3.4 ud BI10. Suministro y colocación de cerramiento exterior de dos hojas
de aluminio color negro (ral estandard) serie ALUMINIO COR-2000
PR, con dimensiones 2250x2200, cerramiento 3 puntos, incluye
herrajes, pernos, y manubrio a los 2 lados, tapajuntas de 40 y
elementos de sujeción necesarios, todo incluido. Vidrio laminar
5+5mm. Incluye extracción carpinteria existente, carga manual,
transporte al vertedero y tasas de vertido. 2,000 1.380,31 2.760,62

1.2.2.3.5 ud Repaso carpinterias correderas existentes 1,000 419,98 419,98
1.2.2.3.6 ud BI13. Valla protección caida bombas, con pasamano de acero

ancado, con mano de imprimación y pintada con 2 capas de pintura
tipo OIKOS FERROMICACIO  NF2310, color oxido, todo segun
detalle de proyecto. 1,000 103,00 103,00

1.2.2.3.7 m BR7. Barandilla acero cisterna anclada, ccon mano de imprimación y
pintada con 2 capas de pintura tipo OIKOS FERROMICACIO 
NF2310, color oxido, para tener una resistencia y rigidez mínima de
0,80 KN/m de fuerza horizontal. 10,000 77,94 779,40

1.2.2.3.8 ud Suministro y colocación de escalera de caracol de la casa Maydisa
modelo STAR de diam. 150cm, incluydo remates, piezas especiales,
etc. según detalle de proyecto. Incluye redistribución de vigas de
madera existentes para la instalación de la escalera. 1,000 2.018,22 2.018,22

1.2.2.3.9 ud Barandilla de acero, realizada con pletina maciza de 50x10 mm, con
mano de imprimación y pintada con 2 capas de pintura tipo OIKOS
FERROMICACIO  NF2310, color oxido, anclada, segun detalle de
proyecto, para tener una resistencia y rigidez mínima de 0,80 KN/m
de fuerza horizontal. 1,000 156,98 156,98

Total 1.2.2.3.- 01.02.02.03 CARPINTERIA METÁLICA Y CERRAJERIA: 7.721,98
1.2.2.4.- CARPINTERIA MADERA

1.2.2.4.1 ud BI9. Rampa de madera apoyada sobre escalones de piedra
existentes con base de listones de pino de 5x5 cm i panel de madera
DM de 2,2 cm, y forrado de la cara superior pisable con moqueta,
totalmente colocada grapada retorno perímetro inferior del panel de
madera,  para interiores (resistencia al deslizamiento rd  s/ une-env
12633 para zonas secas, clase 1 para pendientes menores al 6%), s/
cte-db su, todo segun detalle de proyecto. 2,000 591,35 1.182,70

1.2.2.4.2 m2 Panel de pino silvestre de 120x80X2,4cm, despiece segun detalle de
proyecto, para interíores (resistencia al deslizamiento Rd  s/
UNE-ENV 12633 para zonas secas, CLASE 1 para pendientes
menores al 6%), lijado y tres manos de barniz al agua, s/CTE-DB SU
y NTE-RSE-11. 8,750 47,64 416,85

1.2.2.4.3 m2 De barniz intumescente Wood Stofire Intumescente (Sistema W.S.I.)
hasta conseguir R90,  aplicada sobre supeficie de madera,
previamente limpiada, seca y lijada. 6,000 29,57 177,42

Total 1.2.2.4.- 01.02.02.04 CARPINTERIA MADERA: 1.776,97
1.2.2.5.- SANEAMIENTO

1.2.2.5.1 ud Plancha de acero galvanizado y prelacado de 0,6 mm de espesor y
35 cm de desarrollo máximo, con  pliegues perimetrales, colocada
colgada con fijaciones mecánicas para recoger agua provinente de
las goteras. Incluye desagüe con tubo de PVC y connexión al
bajante, todo segun detalle de proyecto. 1,000 188,87 188,87

1.2.2.5.2 ud Desagüe de P.V.C. de presión de 11 cm. de diámetro, colgado, para
recoger agua proviente de goteras en el techo, y conducirlas hasta el
bajante, con primer tramo introducido en el techo, incluyendo p.p
accesorios y piezas especiales, y connexión al bajante. Todo según
detalle de proyecto. 1,000 327,17 327,17

Total 1.2.2.5.- 01.02.02.05 SANEAMIENTO: 516,04
1.2.2.6.- INSTALACIONES

1.2.2.6.1 ud Previsión instalaciones bar (llave de paso auga, acometida electrica
y desagüe saneamiento) en arqueta. 1,000 197,28 197,28

1.2.2.6.2 ud BI15. Sumministro y colocación tapa caja eléctrica. 3,000 31,92 95,76
1.2.2.6.3 ud Ud. Base enchufe con toma de tierra desplazada realizado en tubo

PVC corrugado de D=20 y conductor de cobre unipolar aislados
pública concurrencia ES07Z1-K 2,5 mm2. (activo, neutro y
protección), incluido caja de registro, caja mecanismo universal con
tornillo, base enchufe 10/16 A (II), así como marco respectivo,
totalmente montado e instalado desde . 1,000 32,50 32,50

1.2.2.6.4 ud Parte proporcional (totalidad de la obra) de Proyecto eléctrico y
legalización. 1,000 96,93 96,93

Total 1.2.2.6.- 01.02.02.06 INSTALACIONES: 422,47
1.2.2.7.- AYUDAS DE ALBAÑIL PARA INSTALACIÓNES

1.2.2.7.1 ud Ayudas de albañil para instalación eléctrica. 1,000 304,68 304,68
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Total 1.2.2.7.- 01.02.02.07 AYUDAS DE ALBAÑIL PARA INSTALACIÓNES: 304,68
1.2.2.8.- VARIOS

1.2.2.8.1 ud Redistribució mobiliario bar 1,000 89,90 89,90

Total 1.2.2.8.- 01.02.02.08 VARIOS: 89,90

Total 1.2.2.- 01.02.02 PLANTA: 14.234,14
1.2.3.- BI 1. SERVICOS

1.2.3.1.- DEMOLICIÓN

1.2.3.1.1 m2 De extracción de pavimentos de losas de piedra, tomada con
mortero de cemento, con compresor. Incluida la limpieza, retirada y
carga manual de escombros, transporte al vertedero i tasas de
vertido. 5,000 10,32 51,60

1.2.3.1.2 m3 Demolición de roca con mortero expansivo, con taladros de 40 mm
de diam. con una separación de 400 mm y 2 m de longitud, como
máximo, troceado de material con compresor. Incluida la limpieza,
retirada y carga manual de escombros, transporte al vertedero i
tasas de vertido. 2,000 128,88 257,76

Total 1.2.3.1.- 01.02.03.01 DEMOLICIÓN: 309,36
1.2.3.2.- ALBAÑILERIA

1.2.3.2.1 m2 De tabique de cerámica de ladrillo hueco de 7x12x25 cm., unido con 
mortero M-5a. 5,400 32,93 177,82

1.2.3.2.2 m2 De revoco maestreado vertical de paredes interiores, a 3 m de altura
como máximo, con mortero de cemento portland 1:6 (M-5a) sin
acabado final, previo a la colocación del alicado. 5,400 24,07 129,98

1.2.3.2.3 m2 Alicatado de paramento vertical con baldosa cerámica, con piezas de
formato grande, de PVP=60€/m2, colocadas con cemento cola o
pasta adhesiva con lana dentada sobre previo revoco maestreado
con mortero. Se incluye lechada de cemento de color para las juntas. 5,400 79,23 427,84

1.2.3.2.4 m2 Suministro y colocación de encimera de baño de silestone, de 2 cm
de espesor, con canto recto pulido. Encimera empotrada a
paramento vertical. 1,723 255,13 439,59

Total 1.2.3.2.- 01.02.03.02 ALBAÑILERIA: 1.175,23
1.2.3.3.- TABIQUERIA PREFABRICADA Y CARPINTERÍA

1.2.3.3.1 m2 Tabique autoportante, para formación de cerramientos verticales i
cerramiento horizontal, formado por una estructura de perfiles de
acero inoxidable de 50x50mm (montantes i travesaños), a un lado de
la cual se atornilla un panel fenolico de 15mm superficie de acabado
de madera de arce y al otro lado otro panel fenolico acabado
revestido con chapa de alumino, dando un ancho total del tabique
terminado de 80mm, incluso  anclajes para suelo y techo, replanteo
auxiliar, nivelación, tornillería, anclajes, recibido de cajas para
mecanismos sobre la placa, encintado, tratamiento de juntas, etc.,
todo segun detalle de proyecto. 28,500 201,53 5.743,61

1.2.3.3.2 ud Puerta formada con estructura de perfiles de acero inoxidable de
50x30mm, a un lado de la cual se atornilla un panel fenolico de
15mm superficie de acabado de madera de arce y al otro lado otro
panel fenolico acabado revestido con chapa de alumino, dando un
ancho total del tabique terminado de 80mm, se incluyen herrajes de
cierre y colgar y colocación, todo según detalle de proyecto. 3,000 296,74 890,22

1.2.3.3.3 ud Suministro y colocación de vidrio laminar 5+5mm con marco en perfil
u de acero inoxidable acabado mate de dimensiones, detalles y
características según plano (detalle c4), incluye herrajes, pernos,
tapajuntas y elementos de sujeción necesarios, reposiciones y
suministro de marco, vidrio, todo incluido. 1,000 295,96 295,96

1.2.3.3.4 m2 Parquet flotante de tablas multicapa, con capa de acabado de
madera de arce, de 140x20cm i de espesor total 14mm, colocado
sobre lámina de polietileno expandido de 3mm de espesor,  sobre
solera o chapa de mortero de nivelación previa. Con barniz acrílico o
aceite natural, sin disolventes ni formaldehído, para interíores, res. al
deslizamiento segun CTE-DB SU. 8,100 135,67 1.098,93

1.2.3.3.5 ud Marchapie de acero inoxidable según detalle de proyecto. 2,000 23,37 46,74

Total 1.2.3.3.- 01.02.03.03 TABIQUERIA PREFABRICADA Y CARPINTERÍA: 8.075,46
1.2.3.4.- FONTANERIA

1.2.3.4.1 ud De pequeña red de evacuación de aguas interiores de baño
completo con desagüe de un wáter, un lavabo, y un urinario todo
segun plano de instalaciones. 2,000 104,02 208,04

1.2.3.4.2 ud De red de tuberías de acero galvanizado DIN 2440 y accesorios para
alimentación de un módulo formado por  lavabo, urinario y wáter todo
segun plano de instalaciones. 1,000 347,81 347,81
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Total 1.2.3.4.- 01.02.03.04 FONTANERIA: 555,85
1.2.3.5.- ELECTRICIDAD

1.2.3.5.1 ud Desplazamiento cuadro eléctrico existente según detalle de proyecto. 1,000 539,22 539,22
1.2.3.5.2 ud De instalación eléctrica para cuarto pequeño (baño, trastero, etc.)

empotrada con hilos de  sección reglamentaria, 1 enchufe toma de
tierra, 1 punto de luz y 1  punto de encendido, de calidad media, todo
segun plano de instalaciones.. 2,000 143,87 287,74

1.2.3.5.3 ud Suministro y colocación luminaria florescente modelo ISIGN de la
casa IGUZZINI de 80W (1760mm) con soporte pared.  REF.6740 2,000 416,79 833,58

Total 1.2.3.5.- 01.02.03.05 ELECTRICIDAD: 1.660,54
1.2.3.6.- VENTILACIÓN

1.2.3.6.1 ml Formación ventilación forzada con tubo de polietileno negro de 9 cm
de diámetro, para ventilación de baños, para ir encolado. Incluye
formación de cajón de obra, accessorios, etc. 6,000 33,10 198,60

1.2.3.6.2 ud Ud. Extractor para aseos, modelo EDM-80T cuadrado de S&P, con
temporizador electrónico, para un caudal de 80 m3/h, totalmente
colocado i/p.p de tubos flexibles de aluminio, bridas de sujeción,
medios y material de montaje. 1,000 50,91 50,91

1.2.3.6.3 ud Ud. Rejilla de ventilación con fijación  200x100 mm. y láminas
horizontales con marco de montaje, en aluminio extruido, totalmente
instalada, s/NTE-ICI-24/26. 1,000 31,91 31,91

Total 1.2.3.6.- 01.02.03.06 VENTILACIÓN: 281,42
1.2.3.7.- EQUIPAMIENTO

1.2.3.7.1 ud Ud. Urinarío de Roca modelo HALL con Fluxor modelo Aqualine de
1/2" ó similar, totalmentete instalado. 2,000 178,84 357,68

1.2.3.7.2 ud Ud. Lavamanos de Roca modelo HALL TOP 520x440x90 mm en
blanco, con mezclador de lavabo Victoria Plus de Roca ó similar,
válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas
y sifón individual de PVC 40 mm. y latiguillo flexible 20 cm.,
totalmentete instalado. 2,000 211,05 422,10

1.2.3.7.3 ud Ud. Inodoro de Roca modelo Dama Senso de tanque bajo en blanco,
con asiento de caída amortiguada y tapa pintada en blanco,
mecanismos, llave de escuadra 1/2" cromada, latiguillo flexible de 20
cm., empalme simple PVC de 110 mm., totalmentete instalado. 2,000 345,41 690,82

1.2.3.7.4 ud De espejo de 80 cm. de diámetro, col.locado. 2,000 65,64 131,28
1.2.3.7.5 ud Cambia-pañales de pared para locales públicos, totalmentete

instalado. 2,000 137,67 275,34

Total 1.2.3.7.- 01.02.03.07 EQUIPAMIENTO: 1.877,22
1.2.3.8.- AYUDAS

1.2.3.8.1 ud Ayudas de albañilería a instalaciones de fontanería. 1,000 157,78 157,78
1.2.3.8.2 ud Ayudas de albañilería a instalaciones eléctricas construído. 1,000 157,78 157,78
1.2.3.8.3 ud Ayudas de albañilería a colocación de sanitario. 5,000 47,36 236,80

Total 1.2.3.8.- 01.02.03.08 AYUDAS: 552,36

Total 1.2.3.- 01.02.03 BI 1. SERVICOS: 14.487,44
1.2.4.- TERRAZA

1.2.4.1.- DERRIBOS

1.2.4.1.1 ud BT4. Extracción de respiradores existentes. Incluida la carga manual
de los respiradores existentes, transporte al vertedero i tasas de
vertido. 5,000 83,84 419,20

Total 1.2.4.1.- 01.02.04.01 DERRIBOS: 419,20
1.2.4.2.- CARPINTERIA METÁLICA Y CERRAJERIA

1.2.4.2.1 ud C1. Repaso juntas carpinteria fija (lucernario) en las entregas con el
hormigón 1,000 170,33 170,33

1.2.4.2.2 ud C1. Repaso juntas carpinteria fija (claraboia) entregas con el
hormigón 1,000 170,33 170,33

1.2.4.2.3 ud BT4. Sumministro y colocación de respiradores según detalle de
proyecto (Iguales a los de la planta cubierta). 5,000 147,66 738,30

Total 1.2.4.2.- 01.02.04.02 CARPINTERIA METÁLICA Y CERRAJERIA: 1.078,96
1.2.4.3.- CARPINTERIA MADERA

1.2.4.3.1 m2 BT6. Repaso de la sujeción de los listones de madera del pavimento
de la terraza. 325,000 4,24 1.378,00

Total 1.2.4.3.- 01.02.04.03 CARPINTERIA MADERA: 1.378,00
1.2.4.4.- ILUMINACIÓN
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1.2.4.4.1 ud Suministro y colocación luminaria modelo CUBO MEDIUM
BANADIERA CORTEN de la casa VIABIZZUNO con lámpara 70W
de halogenos metalicos. Incluye KIT HALOGENOS METÁLICOS
70W 40º y lámpara. 6,000 457,73 2.746,38

1.2.4.4.2 m Suministro y colocación de conductor para nueva línia de alumbrado
alojado en tubo de Cu de 16 mm de diámetro nominal i de grueso 1
mm, según norma UNE-EN 1057, colocado en obra. Incluye p.p.
piezas especiales (codos, sujeciones, etc.). 20,000 21,70 434,00

1.2.4.4.3 ud Suministro y colocación Mastil CUBO MEDIUM BANADIERA
CORTEN de la casa VIABIZZUNO. Incluye accesorios, piezas
especiales, etc. 2,000 382,87 765,74

1.2.4.4.4 ud Suministro y colocación luminaria modelo COMFORT DIAM. 355mm
1 x 35W HIT  de la casa IGUZZINI. Incluye encastamiento en muro
de hormigón existente. 2,000 182,87 365,74

Total 1.2.4.4.- 01.02.04.04 ILUMINACIÓN: 4.311,86

Total 1.2.4.- 01.02.04 TERRAZA: 7.188,02

Total 1.2.- 01.02 PLANTA BAJA: 45.804,18
1.3.- PLANTA CUBIERTA

1.3.1.- DERRIBOS

1.3.1.1 ud C2. Extracción desagúe existente, ensanchamiento de este, repicado
pavimento pròximo hasta descubrir tela asfàtica sin dañarla,
formación de regata para introducción de canaleta tipo ACO. Incluida
la limpieza, retirada y carga manual de escombros, transporte al
vertedero i tasas de vertido. 3,000 100,44 301,32

Total 1.3.1.- 01.03.01 DERRIBOS: 301,32
1.3.2.- ALBAÑILERIA

1.3.2.1 ud C2. Formación soporte de obra (con tabiques de cerámica ligera i
relleno de mortero) para introducción de canaleta tipo ACO todo
segun detalle de proyecto. Incluida la limpieza, retirada y carga
manual de escombros, transporte al vertedero i tasas de vertido. 3,000 111,00 333,00

1.3.2.2 m2 C4. Sorreado superficie pavimento de baldosa ceramica con chorro
arena húmeda i agua desionizada. Incluida la limpieza, retirada y
carga manual de escombros, transporte al vertedero i tasas de
vertido. 420,000 17,62 7.400,40

1.3.2.3 ud C5. Repaso juntas mortero de pared de mamposteria en distintos
puntos concretos. Aplicación producto herbícida. Incluida la limpieza,
retirada y carga manual de escombros, transporte al vertedero i
tasas de vertido. 3,000 19,45 58,35

Total 1.3.2.- 01.03.02 ALBAÑILERIA: 7.791,75
1.3.3.- CARPINTERIA METÁLICA Y CERRAJERIA

1.3.3.1 ud C1. Modificación cerramiento exterior 2a plataforma, consistente en
la instalación de nuevo cerramiento y manivelas y nuevas
bisagras-muelle. 1,000 108,06 108,06

1.3.3.2 ud Remate lateral entrega carpinteria contra pared de piedra existente
con mortero de CP ligeramente enfundido y acabado con pintura
plástica del mismo color que la carpinteria. 1,000 79,50 79,50

1.3.3.3 m C3. Suministro i colocación de barandilla horizontal o inclinada de
acero A-37-b,  formada por pletinas macizas,  con mano de
imprimación y pintada con 2 capas de pintura tipo OIKOS
FERROMICACIO  NF2310, segun detalle de proyecto, anclada, para
tener una resistencia y rigidez mínima de 0,80 KN/m de fuerza
horizontal. 8,000 72,38 579,04

Total 1.3.3.- 01.03.03 CARPINTERIA METÁLICA Y CERRAJERIA: 766,60
1.3.4.- SANEAMENTO

1.3.4.1 ud C2. Suministro y colocación de canaleta tipo ACO o similar, incluido
refuerzo de tela asfàltica, piezas especiales, etc. todo segun detalle
de proyecto. 3,000 103,67 311,01

Total 1.3.4.- 01.03.04 SANEAMENTO: 311,01
1.3.5.- INSTALACIÓN ELECTRICA

1.3.5.1 ud Connexión a cuadro eléctrico existente o a linia de alumbrado
existente a partir de cuadro electrico o caja de empalme según plano
de instalaciones. 1,000 58,18 58,18

1.3.5.2 m Suministro y colocación de conductor para nueva línia de alumbrado
alojado en tubo de Cu de 16 mm de diámetro nominal i de grueso 1
mm, según norma UNE-EN 1057, colocado en obra. Incluye p.p.
piezas especiales (codos, sujeciones, etc.). 20,000 21,70 434,00

1.3.5.3 ud Suministro y colocación luminaria florescente modelo ISIGN de la
casa IGUZZINI de 80W (1760mm) con soporte pared.  REF.6740 1,000 416,79 416,79
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Total 1.3.5.- 01.03.06 INSTALACIÓN ELECTRICA: 908,97

Total 1.3.- 01.03 PLANTA CUBIERTA: 10.079,65
1.4.- SEGURIDAD Y SALUD

1.4.1 ud Juego de botas cortas de goma, para la protección del agua y la
humedad. 2,000 8,54 17,08

1.4.2 ud Juego de botas aislantes para alta tensión. 2,000 47,68 95,36
1.4.3 ud Jyego de botas de seguridad con refuerzo metálico en la puntera y

plantilla protectora de clavos. 2,000 18,55 37,10
1.4.4 ud Juego de botas cortas de seguridad, con suela antideslizante y

plantilla protectora de clavos y puntera reforzada. 2,000 16,78 33,56
1.4.5 ud Casco de seguridad con cinta de fijación y de material resistente,

homologado. 2,000 3,34 6,68
1.4.6 ud Auriculares protectores auditivos. 2,000 26,34 52,68
1.4.7 ud Cinturón de seguridad homologado. 2,000 17,97 35,94
1.4.8 ud Cinturón para llevar herramientas. 2,000 4,71 9,42
1.4.9 ud Faja de protección contra esfuerzos. 2,000 9,69 19,38
1.4.10 ud Gafas antipolvo con cristales incoloros y resistentes a las ralladas. 2,000 13,04 26,08
1.4.11 ud Juego de manoplas de cuero para carga y descarga. 2,000 6,19 12,38
1.4.12 ud Máscara contra el polvo con filtro cambiable. 2,000 8,87 17,74
1.4.13 ud Mono de trabajo de una pieza, de tejido ligero y flexible. 2,000 13,59 27,18
1.4.14 ud Pantalla para soldadura eléctrica para la cabeza, resistente a la

perforación y penetración de un objecto candente. 2,000 14,09 28,18
1.4.15 ml Bajante de escombros metálico, con boca, anillo i puntal de fijación,

incluido el montaje. 
p.p. de Bajante en un m.         1/4 usos = 0,25 m/m. 
p.p. de Boca en un m.    0,33Ut/m. 8 usos = 0,04 Ud/m. 
p.p. de Puntal y anilla 0,67Ut/m. 20 usos = 0,03 Ud/m. 5,000 24,66 123,30

1.4.16 ud Extintor de polvo de 12 Kg. con soporte, incluido montaje. 2,000 77,65 155,30
1.4.17 ud Letreros indicadores de las instalaciones provisionales de obra, de

material adhesivo y de dimensiones 210x210 mm 

Letrero = 1Ud / 1 ús  =  1 Ud. 2,000 6,13 12,26
1.4.18 ud Botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios colocado. 

Botiquín = 1Ud/1 uso = 1Ud. 1,000 124,38 124,38
1.4.19 ud Reposición del material del botiquín durante el transcurso de la obra. 1,000 83,14 83,14
1.4.20 h Formación de Seguridad e Higiene en el Trabajo, impartida a los

trabajadores. 10,000 27,05 270,50
1.4.21 PA Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 3,000 106,24 318,72

Total 1.4.- 01.04 SEGURIDAD Y SALUD: 1.506,36

Total pressupost parcial nº 1 INTERIOR CASTILLO: 75.640,84
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2.1.- ENTORNO

2.1.1.- PALETERIA

2.1.1.1 m3 E5. Zuncho de hormigón HA-25-B-12-IIa, encofrada con tablero para
revestir (quantia 6m2/m3), con acero B-500-SD (quantia 80kg/m3),
anclado lateralmente mediante esparragos (1 diam. 12 cada 50cm)
con mortero epoxi a escalera de hormigón existente, todo segun
detalle de proyecto. 4,320 448,31 1.936,70

2.1.1.2 m2 Fábrica de 20cm de espesor de ladrillo hueco doble de 25x12x9cm,
cogida con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M
5 según UNE-EN 998-2 sobre zuncho,  p.p. de roturas, replanteo,
aplomado y nivelación según CTE/ DB-SE-F. Incluye formación de
regatas para encastar tubo alumbrado y cajas transformadores. 110,000 32,15 3.536,50

2.1.1.3 m2 De revoco de paredes, con mortero mixto, de cal grasa y cemento
portland a buena vista con acabado enfoscado para exteriores. 172,000 14,28 2.456,16

2.1.1.4 m2 Tratamiento superficial del revestimiento de mortero con aplicación
de tinte color ocre, para cambiar el color superficial del mortero por
absorción. 172,000 5,02 863,44

2.1.1.5 m2 Bujardado de superfície de hormigón, con medios mecánicos. 176,800 10,03 1.773,30

Total 2.1.1.- 02.01.01 PALETERIA: 10.566,10
2.1.2.- CERRAJERIA

2.1.2.1 ud E1. Modificación cerramiento puerta acceso inferior (Zona Pavellón),
segun detalle de proyecto. 1,000 61,48 61,48

2.1.2.2 m E5. Barandilla acero en escalera de acceso peatonal al castillo, con
mano de imprimación y pintada con 2 capas de pintura tipo OIKOS
FERROMICACIO  NF2310, anclada, segun detalle de proyecto, con
una resistencia y rigidez mínima de 0,80 kn/m de fuerza horizontal. 120,200 73,54 8.839,51

2.1.2.3 m E5. De pasamanos de acero de 50x10mm, con mano de
imprimación y pintada con 2 capas de pintura tipo OIKOS
FERROMICACIO  NF2310, según detalle Proyecto. 3,200 50,05 160,16

2.1.2.4 m E5. Barandilla de acero bunquers anclada, con mano de imprimación
y pintada con 2 capas de pintura tipo OIKOS FERROMICACIO 
NF2310, anclada, segun detalle de proyecto, con una resistencia y
rigidez mínima de 0,80 kn/m de fuerza horizontal. 5,000 77,94 389,70

2.1.2.5 ud E4. Extracción chapa de acero corten. Incluida carga manual de la
chapa existente, transporte al vertedero i tasas de vertido. 1,000 41,86 41,86

2.1.2.6 ud E4. Suministro i col.locción chapa de acero corten según detalle de
proyecto. 1,000 141,76 141,76

Total 2.1.2.- 02.01.02 CERRAJERIA: 9.634,47
2.1.3.- JARDINERIA

2.1.3.1 m3 E5. Restitución de margenes de piedra, con piedras provinentes del
propio terreno, colocadas con mortero mixto 1:2:10/165 en la parte
posterior (lado terreno). Incluye el relleno de tierra de la zona a la
parte posterior del muro de piedra. 13,380 45,43 607,85

2.1.3.2 m3 E2. Aportación i extendido de tierra vegetal para conseguir niveles de
proyecto. 15,000 17,12 256,80

Total 2.1.3.- 02.01.03 JARDINERIA: 864,65
2.1.4.- ALUMBRADO

2.1.4.1 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tetrapolar
polar de secció 4x6 mm2, colocado en tubo corrugado existente,
empotrado en muro de fàbrica o enterrado. Incluye tubo corrugado
de PVC flexible en los tramos que este vaya empotrado o enterrado. 400,000 4,04 1.616,00

2.1.4.2 ud Suministro, colocación e instalación de baliza luminária de la marca
iGuzzini modelo Zyl BE02 (1x2W LED), incluye todo el equipo
necesario y cimiento de hormigón. 75,000 266,11 19.958,25

2.1.4.3 m Alimentador (1 transformdor cada 10 luminarias). 8,000 48,14 385,12
2.1.4.4 ud Ud. Toma tierra con pica cobrizada de D=14,3 mm. y 2 m. de

longitud, cable de cobre desnudo de 1x35 mm2. conexionado
mediante soldadura aluminotérmica. ITC-BT 18. 1,000 94,13 94,13

2.1.4.5 ud Connexión, ampliación y modificación de cuadro de protección y
mando alumbrado público incluyendo mecanismos necesarios para
la puesta en funcionamiento. 1,000 193,85 193,85

2.1.4.6 ud Parte proporcional (totalidad de la obra) de Proyecto eléctrico y
legalización. 1,000 96,93 96,93

Total 2.1.4.- 02.01.05 ALUMBRADO: 22.344,28

Total 2.1.- 02.01 ENTORNO: 43.409,50
2.2.- ACCESO SUPERIOR

2.2.1.- DERRIBOS
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2.2.1.1 m3 E6. De derribo de muros de hormigón, de espesor variable, con 
compresor. La superficie resultante final sera neta. Incluida la carga
manual de los respiradores existentes, transporte al vertedero i tasas
de vertido. 0,495 162,88 80,63

2.2.1.2 m E8. Extracción de bordillo existente colocado sobre base de
hormigón, con compresor y carga manual y mecánica de escombros
sobre camión o contenedor. Incluida la limpieza, retirada y carga
manual de escombros, transporte al vertedero i tasas de vertido. 150,000 4,86 729,00

2.2.1.3 m2 E8. De extracción de pavimentos de hormigón armado,con mallazo,
con compresor, hasta un espesor de 15 cm. Incluida la carga manual
de los respiradores existentes, transporte al vertedero i tasas de
vertido. 7,900 16,86 133,19

2.2.1.4 ud E9. Demolición casita de albergue cuadro electrico general del
castillo. Incluida la limpieza, retirada y carga manual de escombros,
transporte al vertedero i tasas de vertido. 1,000 121,87 121,87

Total 2.2.1.- 02.02.01 DERRIBOS: 1.064,69
2.2.2.- MOVIMIENTO DE TIERRAS

2.2.2.1 m2 Limpieza y desbroce del terreno, con medios mecánicos, incluye la
retirada de una capa vegetal y la carga mecánica sobre camión y
transporte al vertedero. 320,000 2,79 892,80

2.2.2.2 m3 Excavación y carga de tierra para explanación en cualquier terreno
(incluido roca), con medios mecánicos, incluido transporte hasta
vertedero fuera de obra. 63,000 3,73 234,99

2.2.2.3 m3 M3. Excavación a cielo abierto, en roca dura, con retro-martillo
rompedor de 900, con extracción de tierras fuera de la excavación,
en vaciado, i/p.p. de costes indirectos. 107,300 18,18 1.950,71

2.2.2.4 m3 E8. Terraplenado y piconado con material seleccionado de la propia
obra, en series de 25 cm, como máximo, con compactación del 95%
pm, incluye el transporte dentro de la obra. 188,150 5,43 1.021,65

2.2.2.5 m3 E8. Excavación y carga de tierras para caja de pavimento en
cualquier terreno (incluye roca), con medios mecánicos. Incluye
transporte al vertedero y tasas de vertido de las tierras sobrantes. 127,100 5,94 754,97

Total 2.2.2.- 02.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS: 4.855,12
2.2.3.- ESTRUCTURA

2.2.3.1 m2 De hormigón de limpieza en la base de los cimientos, de dosificación
150 Kg/m3 de cemento portland CEM I 32,5,  y 10 cm de espesor. 5,000 13,96 69,80

2.2.3.2 m3 De hormigón parar armar en cimientos corridos y pozos, del tipo
HA-25-B-20-IIa, de cemento portland,  incluso 50 Kg/m3.  de acero
ferrallado en barras corrugades B-500-SD. 3,000 196,58 589,74

2.2.3.3 m2 De muro de hormigón HA-25-B-20-IIIa, de 30 cm de espesor,
encofrado con plachas metálicas a 2 caras para revestir, y con 40 Kg
de acero B-500-SD por cada metro cúbico de hormigón. Incluye la
mano de obra de encofrar y desencofrar. 11,500 119,17 1.370,46

2.2.3.4 m2 Bujardado de superfície de hormigón, con medios mecánicos. 11,500 10,03 115,35

Total 2.2.3.- 02.02.03 ESTRUCTURA: 2.145,35
2.2.4.- PAVIMENTACIÓN

2.2.4.1 m2 E8. Aportación grava de tamaño máximo 80 mm 66,795 40,65 2.715,22
2.2.4.2 m2 E8. Compactación capa de grava de 15cm de grueso al 85% pm 445,300 4,50 2.003,85
2.2.4.3 m3 E8. Subbase de hormigón h-200 de consisténcia blanda y tamaño

máximo del granulado 20 mm vertido des de camión con tendido y
vibrado manual, con acabado en reglaje. 21,795 97,63 2.127,85

2.2.4.4 m2 E8. Suministro y colocación de pavimento de hormigón 
HM-20-B-20-IIIa, de 15 cm. de grosor y acabado regleado, con malla
electro-soldada B500 T de 8mm de diámetro. 180,000 27,76 4.996,80

2.2.4.5 m2 E8. Pavimento de piedra artificial modelo Tegula original de la casa
Breinco de medidas 20,8x17,3x7cm, color ceniza (idéntico al
existente). 120,000 42,09 5.050,80

2.2.4.6 m2 E8. Pavimento de piedra artificial modelo Llosa Vulcano de la casa
Breinco de medidas 60x40x7cm, color volcano (idéntico al existente). 25,300 45,57 1.152,92

2.2.4.7 m2 E8. Pavimento natural continuo tipo promsa-aripaq con árido de
granulometría 0-6 de sablón. impermeabilizado y estabilizado con
ligante incoloro basado en compuesto de polvo de vidrio y reactivos
básicos de un tamaño de 20 micras, de 8cm de grueso, extendido y
nivelado con un grado de compactación del 95% del ensayo proctor
modificado. 120,000 13,54 1.624,80

Total 2.2.4.- 02.02.04 PAVIMENTACIÓN: 19.672,24
2.2.5.- ALBAÑILERIA
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2.2.5.1 m2 De pared de 15 cm. de ladrillo perforado de 5x14x29 cm., unido con 
mortero M-5a, para revestir. 15,000 62,41 936,15

2.2.5.2 m2 De revoco de paredes, con mortero mixto, de cal grasa y cemento
portland a buena vista con acabado enfoscado para exteriores. 15,000 14,28 214,20

2.2.5.3 m2 Tratamiento superficial del revestimiento de mortero con aplicación
de tinte color ocre, para cambiar el color superficial del mortero por
absorción. 15,000 5,02 75,30

Total 2.2.5.- 02.02.05 ALBAÑILERIA: 1.225,65
2.2.6.- ELECTRICIDAD Y ALUMBBRADO

2.2.6.1 ud E9. Desplazar cuadro general electrico del castillo. Incluye formación
de nueva casita de obra, rasas, elementos especiales, etc. 1,000 2.909,42 2.909,42

2.2.6.2 m Rasa de hasta 0,4x0,8m por canalización alumbrado, de uno a cinco
circuitos, incluye excavación en cualquier terreno (incluye roca),
arena, tubo flexible corrugado D100, banda señalizadora y relleno. 80,000 12,38 990,40

2.2.6.3 u Arqueta de 38x38x55 cm, con paredes de 15 cm de grueso de
hormigón HM-20/P/20/Y y solera de ladrillo calado, sobre cama de
arena 2,000 62,45 124,90

2.2.6.4 m Conductor de cobre de designación UNE RV-K 0,6/1 kV, tetrapolar
polar de sección 4x6 mm2, colocado en tubo, enterrado
superficialmente. 100,000 4,04 404,00

2.2.6.5 ud Suministro, colocación e instalación de baliza luminaria de la marca
Carandini modelo Denver Bollard, incluye todo el equipo necesario y
cimiento de hormigón. 14,000 475,88 6.662,32

2.2.6.6 m Conductor de cobre desnudo, unipolar de sección 1x35 mm2,
montado superficialmente 80,000 6,73 538,40

2.2.6.7 ud Piqueta de conexión a tierra de acero, con recubrimiento de cobre de
300 µm de grueso, de 1000 mm de longitud y de 14,6 mm de
diámetro, clavada a tierra. 14,000 19,97 279,58

2.2.6.8 ud Connexión, ampliación y modificación de cuadro de protección y
mando alumbrado público incluyendo mecanismos necesarios para
la puesta en funcionamiento. 1,000 193,85 193,85

2.2.6.9 ud Parte proporcional (totalidad de la obra) de Proyecto eléctrico y
legalización. 1,000 96,93 96,93

Total 2.2.6.- 02.02.06 ELECTRICIDAD Y ALUMBBRADO: 12.199,80
2.2.7.- CERRAJERIA

2.2.7.1 ud E6. Modificación cerramiento exterior 2a plataforma, consistente en
la ampliación de la estructura de un nuevo módulo de 90cmx200cm y
substitución de la planxa exterior. 1,000 290,93 290,93

Total 2.2.7.- 02.02.07 CERRAJERIA: 290,93
2.2.8.- JARDINERIA

2.2.8.1 ud Suministro y colocación de traviesa ferrocarril. 20,000 14,01 280,20
2.2.8.2 ud Traslado de piedras derribadas provinentes de los muros del castillo

con camión grua. 1,000 536,84 536,84

Total 2.2.8.- 02.02.08 JARDINERIA: 817,04

Total 2.2.- 02.02 ACCESO SUPERIOR: 42.270,82
2.3.- RECUPERACIÓN CAMINOS PEATONALES

2.3.1.- JARDINERIA

2.3.1.1 m2 E3. Desbroce y limpieza de terreno por medios manuales, incluido
carga y transporte de residuos al vertedero. 485,000 7,21 3.496,85

2.3.1.2 m2 E3. Conglomerado de suelo-cemento SC20 sin aditivos, con
cemento CEM IV/B 32,5 N, elaborado en la propia obra, con un
grosor máximo de 10cm. 485,000 7,17 3.477,45

2.3.1.3 ud E3. Tala controlada directa de árbol < 6 m de altura, recogida de la
broza generada y carga en camión grúa con pinza y transporte de la
misma a planta de compostaje (a menos de 20 km). 2,000 88,72 177,44

2.3.1.4 ud E3. Formación de rampa con troncos de madera laterales de pino
silvestre con tratamiento autoclave de diámetro hasta 18cm, clavado
con barras de acero corrugado B500S en el suelo. Todo según
detalle de proyecto. 4,000 41,85 167,40

2.3.1.5 ud E3. Señalizador camino peatonal de forma cilindrica, de madera de
pino, con tratamiento autoclave, de diámetro 12cm y 50cm de
longitud, anclado 20cm en el suelo, y con símbolo del castillo
pirografiado en la parte superior. Todo según detalle de proyecto. 60,000 27,81 1.668,60

Total 2.3.1.- 02.03.01 JARDINERIA: 8.987,74

Total 2.3.- 02.03 RECUPERACIÓN CAMINOS PEATONALES: 8.987,74
2.4.- SEGURIDAD Y SALUD
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2.4.1 ud Casco de seguridad con cinta de fijación y de material resistente,
homologado. 4,000 3,34 13,36

2.4.2 ud Auriculares protectores auditivos. 2,000 26,34 52,68
2.4.3 ud Chaqueta impermeable con capucha. 4,000 10,55 42,20
2.4.4 ud Chaqueta reflectante para trabajo nocturno. 4,000 30,39 121,56
2.4.5 ud Gafas antipolvo con cristales incoloros y resistentes a las ralladas. 2,000 13,04 26,08
2.4.6 ud Gafas antiproyecciones con cazoleta de armadura rígida. 2,000 13,94 27,88
2.4.7 ud Juego de guantes dieléctricos para protección del contacto eléctrico

para alta tensión hasta 30000 V. 1,000 121,58 121,58
2.4.8 ud Luz de señalización intermitente con armazón de plástico y pieza de

anclage con célula foteléctrica y baterias. Incluida colocación. 

Luz de señalización  = 1 Ud / 10 usos  = 0.10 Ud 10,000 6,46 64,60
2.4.9 ml Cinta reflectante de plástico blanco y rojo. Incluida colocación. 

Cinta  = 1.1 m / 1 Us = 1,1 m/m 100,000 1,25 125,00
2.4.10 ml Cordón de señalización tipo banderola de color blanco y rojo

reflectante, incluido soporte de 1,3 m de acero galvanizado de 50
mm de diámetro, incluida colocación. 

cordón 1.1 m / 1m x 1 ús  =  1,1 m/m 
soporte 1 Ud / 2m x 3 usos = 0.17 Ud/m 50,000 6,12 306,00

2.4.11 ud Cono reflectante de señalización de 0,5 m. de altura. Incluida
colocación y desmontaje. 

Cono = 1Ud / 5 usos = 0.2 Ud 15,000 4,89 73,35
2.4.12 ud Extintor de polvo de 12 Kg. con soporte, incluido montaje. 2,000 77,65 155,30
2.4.13 ud Letreros indicadores de las instalaciones provisionales de obra, de

material adhesivo y de dimensiones 210x210 mm 

Letrero = 1Ud / 1 ús  =  1 Ud. 2,000 6,13 12,26
2.4.14 ud Botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios colocado. 

Botiquín = 1Ud/1 uso = 1Ud. 1,000 124,38 124,38
2.4.15 ud Reposición del material del botiquín durante el transcurso de la obra. 1,000 83,14 83,14
2.4.16 h Formación de Seguridad e Higiene en el Trabajo, impartida a los

trabajadores. 10,000 27,05 270,50
2.4.17 PA Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 3,000 106,24 318,72

Total 2.4.- 02.04 SEGURIDAD Y SALUD: 1.938,59

Total pressupost parcial nº 2 EXTERIOR CASTILLO: 96.606,65
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1 INTERIOR CASTILLO
1.1 PLANTA SOTANO
1.1.1 PLANTA
1.1.1.1 DERRIBOS .................................................................… 134,54
1.1.1.2 ALBAÑILERIA ..............................................................… 812,42
1.1.1.3 REVESTIMIENTOS ...........................................................… 3.833,80
1.1.1.4 CARPINTERIA METÁLICA Y CERRAJERIA ........................................… 1.897,23
1.1.1.5 INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ALUMBRADO ........................................… 6.200,21
1.1.1.6 AYUDAS ALBAÑIL INSTALACIONES .............................................… 304,68
1.1.1.7 INSTALACIÓN SANEAMIENTO ..................................................… 516,04

Total 1.1.1 PLANTA ..........: 13.698,92
1.1.2 S1. TRASTERO
1.1.2.1 DEMOLICIÓN ...............................................................… 332,37
1.1.2.2 ESTRUCTURA ...............................................................… 2.614,05
1.1.2.3 ALBAÑILERIA ..............................................................… 444,98
1.1.2.4 REVESTIMIENTOS ...........................................................… 522,31
1.1.2.5 SANEAMIENTO ..............................................................… 118,54
1.1.2.6 INSTALACIÓN ELÉCTRICA ....................................................… 519,48

Total 1.1.2 S1. TRASTERO ..........: 4.551,73
Total 1.1 PLANTA SOTANO ..........: 18.250,65

1.2 PLANTA BAJA
1.2.1 REVELLÍN
1.2.1.1 DEMOLICIÓN ...............................................................… 33,26
1.2.1.2 ALBAÑILERIA ..............................................................… 1.148,70
1.2.1.3 CARPINTERIA METÁLICA Y CERRAJERIA ........................................… 1.172,53
1.2.1.4 INSTALACIONES ............................................................… 7.235,41
1.2.1.5 AYUDAS DE ALBAÑIL PARA INSTALACIÓN ELÉCTRICA .............................… 304,68

Total 1.2.1 REVELLÍN ..........: 9.894,58
1.2.2 PLANTA
1.2.2.1 ALBAÑILERIA ..............................................................… 388,40
1.2.2.2 REVESTIMIENTOS ...........................................................… 3.013,70
1.2.2.3 CARPINTERIA METÁLICA Y CERRAJERIA ........................................… 7.721,98
1.2.2.4 CARPINTERIA MADERA .......................................................… 1.776,97
1.2.2.5 SANEAMIENTO ..............................................................… 516,04
1.2.2.6 INSTALACIONES ............................................................… 422,47
1.2.2.7 AYUDAS DE ALBAÑIL PARA INSTALACIÓNES .....................................… 304,68
1.2.2.8 VARIOS ...................................................................… 89,90

Total 1.2.2 PLANTA ..........: 14.234,14
1.2.3 BI 1. SERVICOS
1.2.3.1 DEMOLICIÓN ...............................................................… 309,36
1.2.3.2 ALBAÑILERIA ..............................................................… 1.175,23
1.2.3.3 TABIQUERIA PREFABRICADA Y CARPINTERÍA ....................................… 8.075,46
1.2.3.4 FONTANERIA ...............................................................… 555,85
1.2.3.5 ELECTRICIDAD .............................................................… 1.660,54
1.2.3.6 VENTILACIÓN ..............................................................… 281,42
1.2.3.7 EQUIPAMIENTO .............................................................… 1.877,22
1.2.3.8 AYUDAS ...................................................................… 552,36

Total 1.2.3 BI 1. SERVICOS ..........: 14.487,44
1.2.4 TERRAZA
1.2.4.1 DERRIBOS .................................................................… 419,20
1.2.4.2 CARPINTERIA METÁLICA Y CERRAJERIA ........................................… 1.078,96
1.2.4.3 CARPINTERIA MADERA .......................................................… 1.378,00
1.2.4.4 ILUMINACIÓN ..............................................................… 4.311,86

Total 1.2.4 TERRAZA ..........: 7.188,02
Total 1.2 PLANTA BAJA ..........: 45.804,18

1.3 PLANTA CUBIERTA
1.3.1 DERRIBOS ...................................................................… 301,32
1.3.2 ALBAÑILERIA ................................................................… 7.791,75
1.3.3 CARPINTERIA METÁLICA Y CERRAJERIA ..........................................… 766,60
1.3.4 SANEAMENTO .................................................................… 311,01
1.3.5 INSTALACIÓN ELECTRICA ......................................................… 908,97

Total 1.3 PLANTA CUBIERTA ..........: 10.079,65
1.4 SEGURIDAD Y SALUD ............................................................… 1.506,36

Total 1 INTERIOR CASTILLO ..........: 75.640,84
2 EXTERIOR CASTILLO

2.1 ENTORNO
2.1.1 PALETERIA ..................................................................… 10.566,10
2.1.2 CERRAJERIA .................................................................… 9.634,47
2.1.3 JARDINERIA .................................................................… 864,65
2.1.4 ALUMBRADO ..................................................................… 22.344,28

Total 2.1 ENTORNO ..........: 43.409,50
2.2 ACCESO SUPERIOR
2.2.1 DERRIBOS ...................................................................… 1.064,69
2.2.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS ......................................................… 4.855,12
2.2.3 ESTRUCTURA .................................................................… 2.145,35
2.2.4 PAVIMENTACIÓN ..............................................................… 19.672,24
2.2.5 ALBAÑILERIA ................................................................… 1.225,65
2.2.6 ELECTRICIDAD Y ALUMBBRADO ..................................................… 12.199,80
2.2.7 CERRAJERIA .................................................................… 290,93
2.2.8 JARDINERIA .................................................................… 817,04
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Total 2.2 ACCESO SUPERIOR ..........: 42.270,82
2.3 RECUPERACIÓN CAMINOS PEATONALES
2.3.1 JARDINERIA .................................................................… 8.987,74

Total 2.3 RECUPERACIÓN CAMINOS PEATONALES ..........: 8.987,74
2.4 SEGURIDAD Y SALUD ............................................................… 1.938,59

Total 2 EXTERIOR CASTILLO ..........: 96.606,65
Presupuesto de ejecución material 172.247,49
17% de gastos generales 29.282,07
6% de beneficio industrial 10.334,85

Suma 211.864,41
18% IVA 38.135,59

Presupuesto de ejecución por contrata 250.000,00

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL EUROS.

Olot, octubre de 2011
Arquitecto

Miquel Capdevila Bassols
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