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1. DADES GENERALS
Identificació     i     agents     del     projecte  
Títol projecte
Projecte de reurbanització de la Rambla Ginjolers, tram comprès entre la rotonda de la Gran
Via i l'avinguda de Rhode, dins l’àmbit del Pla de Barris. Document per a l'aprovació
definitiva.

Emplaçament
Àmbit entre els carrers Peralada, Aragó, avinguda de Rhode i Gran Via, dins l'àmbit del Pla
de Barris.

Promotor
Ajuntament de Roses

Autors del Projecte
Departament  de Projectes i Habitatge de l’Àrea d’Urbanisme
Cristina Casas i Facerias, arquitecte municipal 

Àrea d’Infraestructures i Serveis Públics
Carles Carbó Quintana, enginyer tècnic d’obra pública municipal

Delineació i producció
Àrea d'Urbanisme.
David Alabau, delineant
Paki Goikoetxea, delineant
Vicenta Serrano, delineant

Relació     de     projecte     parcials,     documents     complementaris     i     altres     documents     tècnics  
El projecte conté com a documents complementaris els següents:

- Estudi geotècnic
- Projecte d’enllumenat públic
- Pla de control de qualitat
- Estudi bàsic de seguretat i salut

2. MEMÒRIA DESCRIPTIVA
Objecte     del     projecte  
Reurbanitzar l’àmbit de la Rambla Ginjolers, concretament el tram comprès entre la rotonda
de la Gran Via i l'avinguda de Rhode, dins del casc antic de Roses i dins l’àmbit del Pla de
Barris, així com definir les noves seccions tipus de calçada i voreres, tot respectant les
alineacions del planejament vigent i les establertes en el projecte d’urbanització dels altres
carrers o dels trams en projecte. Bàsicament consistirà en la substitució de la xarxa d’aigua;
soterrament dels passos de carrers de les instal·lacions aèries com la baixa tensió i la
telefonia; l’obra civil per a les instal·lacions de telecomunicacions; completar la xarxa de gas
amb les escomeses que hi manquen; nova instal·lació de l’enllumenat públic amb lluminàries
de baix manteniment i consum i que s’adaptin a la llei de contaminació lumínica; substitució
de la xarxa de clavegueram incloses totes les escomeses i connexions; construcció d’una
nova xarxa de pluvials que inclouen les escomeses i connexions; instal·lació de la xarxa de
reg i plantació d’arbres de baixa consum d’aigua; la pavimentació dels espais, la implantació
dels elements singulars com guals i escocells i la instal·lació dels jocs infantils dins les seves
àrees reservades.
El projecte també inclou l'ordenació de les zones d'estada del tram de la rambla ja urbanitzat
en front de la parcel·la qualificada d'equipament i la zona situada a tocar del carrer Puig
Rom, amb la substitució del paviment i reordenació de la zona infantil i millora de l'enllumenat
i zones d'estada fins el front de mar.
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La superfície total que comprèn l’àmbit d’actuació abans esmentat i és d’uns 15.882 m 2

No s'inclou dins d'aquesta superfície les intervencions a realitzar a nivell d'enllumenat en
l'àmbit situat fora del Pla de Barris.

L'objecte d'aquest document està també en resoldre l'al·legació presentada durant el període
d'exposició pública i modificar la proposta per tal d'aconseguir un equilibri entre les
preexistències i les noves rasants, ajustar la situació d'algun que altre element de mobiliari
per tal que en un moment determinat es pugui utilitzar l'espai per a la instal·lació d'una fira
així com la col·locació de nous contenidors soterrats segons determinacions del Departament
de Infraestructures i Serveis que vetllen pel bon funcionament de la recollida dels residus tant
a l'hivern com a l'estiu i que servirà per a l'aprovació definitiva de l'esmentat projecte.

Les modificacions introduïdes no són substancials, doncs a nivell de pressupost la
modificació és inferior a l'1% i per tant no cal una segona aprovació inicial ni tampoc una
segona exposició pública.

Antecedents     
• Dades prèvies
En data 13 de març de 2009 se signa conveni de col·laboració entre el Departament de
Política Territorial de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Roses per el
desenvolupament del projecte d’intervenció integral de l’àrea urbana anomenada casc antic
subvencionat a l’empara de la Resolució PTO/433/2008 de 20 de febrer, on s’inclouen les
despeses per a l’execució de les obres corresponent al projecte de reurbanització d’aquests
carrers. 

Amb data 24 de desembre de 2012 el Conseller del Departament de Territori i Sostenibilitat
resol aprovar l'ampliació de l'àmbit i concedir una pròrroga fins l'any 2014 per a finalitzar les
accions previstes en el projecte d'intervenció integral del casc antic de Roses.

Actualment s’estan executant les obres entre els carrers Gravina, Francesc Macià, Nou i
rambla Ginjolers, també dins de l’àmbit del Pla de Barris. 

El projecte de les obres de reurbanització de l’àmbit del casc antic entre els carrers Sant
Isidre, Puig Rom, Sant Pere Alt i Joan Badosa ja s'ha adjudicat i està previst l'inici de les
obres aquest mes d'octubre.

El projecte de les obres de reurbanització de l’àmbit del casc antic dels trams dels carrers
Sant Isidre, Sant Pere Alt, Joan Badosa i Sant Pere Baix s'està en tràmit la seva licitació.

El projecte es redacta en base a ser una de les obres previstes i pressupostades en el Pla
de Barris dins del camp 1.01.01 de reurbanització de carrers i segons el pla financer aprovat.

L'import de les obres esta previst en el Pressupost municipal vigent en la partida 12 50 1510
6120099 pendent d'incorporació de romanents del 2012 i 2013 que disposa d'un import de
397.767,77.-€, la resta està prevista per el pressupost de l’any 2014.

El gener del 2012 es va constituir el Consell d'Infants per tal de fer partícips el infants de
Roses en el procés de construcció d'un nou espai de joc en el marc de la remodelació de la
rambla Ginjolers, on després de diferents sessions de treball, el desembre del mateix any
aquest consell presenta a l'Equip de Govern les seves conclusions.

El Ple de l’Ajuntament a la sessió ordinària del dia 29 d’abril de 2013 acorda aprovar
inicialment el document anomenat “Modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística
municipal (POUM) núm.4 de Roses, a l’àmbit de la Rambla Ginjolers”, d’iniciativa municipal
que afecta directament a l'àmbit i a l'ordenació del present projecte.
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La Junta de Govern Local del dia 3 de maig de 2013 acorda, entre d'altres, aprovar
inicialment el “Projecte de reurbanització de la Rambla Ginjolers: tram comprès entre la
rotonda de la Gran Via i l’avinguda de Rhode dins de l’àmbit del Pla de barris” redactat el mes
de març de 2013 pels serveis tècnics municipals de l’àrea d’Urbanisme, que compta amb un
pressupost d’execució per contracte de 2.414.600,35€, 21% d’IVA inclòs; sotmetre'l a
informació pública, pel termini de 30 dies; sol·licitar a l'Agència Catalana de l'Aigua
autorització per executar les obres i a la diputació de Girona informe de supervisió del
projecte; condicionar l'aprovació definitiva del projecte de reurbanització a l'aprovació
definitiva i publicació de la Modificació puntual núm. 4 del POUM de Roses, a l’àmbit de la
riera Ginjolers així com declarar d'utilitat pública el pas de serveis, en façana, de les finques
afectades que figuren en la relació de l'annex 11 d'afectacions.

Durant el període d'exposició pública, en data 14 de maig de 2013 i RE2013007312 el sr.
Esteve Guerra Fonolleres, com a representant de l'empresa Narciso Guerra Salamó, SL
presenta una al·legació en la que exposa que en la finca del carrer Tarragona núm. 104-106
cantonada amb el carrer Lleida, per la porta del garatge que dona al carrer Lleida, hi entrava
molta aigua de la pluja provinent del carrer del Doctor Fleming i Tarragona, amb el temps es
van col·locar unes reixes de recollida al final del carrer Doctor Fleming, en el carrer Lleida en
front de l'entrada del garatge i una altre just a la porta del mateixa garatge, amb aquestes
intervencions s'ha pogut evitar l'entrada d'aigua a l'interior de l'edifici tot i que no del tot,
l'al·legant sol·licita que es mantingui i s'ampliï l'embornal situat a la cantonada dels carrers
Lleida i Tarragona.

Amb data 22 de juliol de 2013 i RE20130011044, els Serveis d'Enginyeria de la Diputació de
Girona trameten a l'ajuntament informe de supervisió del projecte el qual consideren correcte.

Amb data 24 de juliol de 2013 i RE20130011218, l'Agència Catalana de l'Aigua trameten a
l'ajuntament informe favorable de l'esmentat projecte.

El Ple, en la sessió ordinària del dia 2 de setembre de 2013 va acordar, entre d'altres,
aprovar provisionalment el document anomenat “Modificació puntual del Pla d’ordenació
urbanística municipal (POUM) núm. 4 de Roses, a l’àmbit de la Rambla Ginjolers”, d’iniciativa
municipal, redactat el mes d’agost de 2013 pels serveis tècnics municipals de l’àrea
d’Urbanisme i trametre a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en relació a aquesta
modificació i, per tal que pugui adoptar l’acord d’aprovació definitiva.

• Requisits normatius
Pel que fa al que disposa l’article 123 LCAP, el document per a l'aprovació definitva del
projecte de reurbanització de la Rambla Ginjolers, tram comprès entre la rotonda de la Gran
Via i l'avinguda de Rhode, dins l’àmbit del Pla de Barris, compleix amb el contingut normatiu i
instal·lacions tècniques d’obligat compliment i a la normativa d’aplicació relativa a:
- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, de Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
- Llei 3/2011 de 14 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

- Reial Decret 1098/2001. De 12 d’octubre, de Reglament General de la Llei de Contractes.
- Decret 179/1995, de 13 de juny, de Reglament d’Obres, Activitats i Serveis del Ens Locals (ROAS).
- Reial Decret 314/2006, de 17 de març, de Codi Tècnic de l’Edificació DB SI 5 Seguretat en cas d’Incendi.

Intervenció dels bombers.
- Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats,

infraestructures i edificis.
- Reial Decret 173/2010, de 19 de febrer, per el que es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, aprovar per el

Reial Decret 314/2006, de 17 de març, en matèria d’accessibilitat i no discriminació de les persones amb
discapacitat.

- Llei 20/1991, de 25 de novembre, de Promoció de l’Accessibilitat i de supressió de Barreres Arquitectòniques.

- Decret 135/1995, de 24 de març, de Desplegament de la Llei 20/1991 de Promoció de l’Accessibilitat i de
supressió de Barreres Arquitectòniques.
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- Reial Decret 505/2007, pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat i de supressió de barreres
arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat.

- Ordre VIV/561/2010, de 1 de Febrer, per el que es desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques
d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats

- Reial decret 1627/1997 de 24 d’octubre, pel que s’estableixen les Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut
en les Obres de Construcció.

- Reial decret 161/2001 de 12 de juny, Regulador d’Enderrocs i altres Residus a la Construcció.

- Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme.

- Decret 305/2006, de 18 de juliol, de Reglament de la Llei d’Urbanisme.
- Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, de Text Refós de la llei d’Urbanisme.
- Reial Decret Legislatiu 2/2008 de Text Refós de la Llei del Sòl.
- POUM aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme en data 11 de febrer de 2010, donada la

conformitat del Text refós per la CTU en data 02 de juny de 2010 i publicat al DOGC 5682 en data 30 de juliol
de 2010.

- Llei 6/2001, de 31 de maig, d’Ordenació Ambiental de l’Enllumenat per a la Protecció del Medi Nocturn.

- Decret 82/2005, de 3 de maig de Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001 d’Ordenació Ambiental de
l’Enllumenat per a la Protecció del Medi Nocturn.

- Catàleg d’elements urbans i criteris d’urbanització aprovat inicialment pel Ple Ordinari de data 3 de desembre
de 2001  i definitivament per decret de data 15 de febrer de 2002.

- Llei 4/1998 de Protecció del Cap de Creus.
- MAH/2618/2006 Pla Especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc natural del Cap de Creus.
- Llei 5/2003 de Mesures de prevenció d’incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata

amb la trama urbana i el reglament que la desenvolupa (decret 123/2005).
- Llei 37/2007 del soroll en referència a la zonificació acústica, objectius de qualitat i emissions acústiques i el

Reglament que la desenvolupa (RD 1367/2007) 
- Llei 5/1998 de Ports de Catalunya i el Reglament que la desenvolupa (decret 258/2003).
- Decret 17/2005 de Reglament de Marines interiors.
- Decret 206/2001 de Reglament de Policia portuària.
- Llei 22/1988 de Costes i el Reglament que la desenvolupa (RD 1471/1989).
- Llei 6/2005 de Carreteres i el reglament que la desenvolupa (decret 293/2003).
- Llei 8/2005 de protecció, gestió i ordenació del paisatge i el Reglament que la desenvolupa (decret 343/2006)
- Pla Director Urbanístic del Sòl no Urbanitzat de la Serra de Rodes i entorn publicat al DOGC la seva

aprovació definitiva en data 12 de gener de 2007.
- Pla Director Territorial de l’Empordà publicat al DOGC la seva aprovació definitiva en data 20 d’octubre de

2006.

Condicions     de     l  ’  emplaçament     i     l  ’  entorn     físic  
Es tracta d’una zona residencial i comercial, on predominen les cases unifamiliars en el
marge esquerre aigües avall i els blocs plurifamiliars entre mitgeres en el marge dret i alguns
solars encara sense edificar amb establiments terciaris de comerç i restauració dins del propi
àmbit. És una zona on abans i corria en obert la riera que dona nom a la via i que des de que
es van executar les obres d'endagament i cubriment de la mateixa a millorat molt la seva
fesonomia, doncs a part de la reurbanització del tram entre el carrer Puig Rom i el mar que
es va executar a primers dels 2000 s'ha anat construint cara al passeig resultant, s'han obert
més comerços i locals de restauració i ha anat prenent vida.

El tram que resta reurbanitzar és diferent al ja reurbanitzat, doncs és molt més ample i molt
més divers. Actualment hi ha dues vies de circulació, la via de pujada a tocar del primer
eixample on predominen els habitatges unifamiliars i els carrers de mida més estreta, propis
del casc antic. És el costat més consolidat en quan a l'edificació però amb voreres molt
estretes i un predomini dels vehicle important. En el marge oposat s'ha anat construint
aquests darrers anys diferents blocs d'habitatges plurifamiliars, fet que en les plantes baixes
han anat emergint locals comercials que amb els anys s'hi han instal·lat diversos comerços i
locals de restauració. Les voreres en aquest costat són més amples però encara hi
predomina molt el vehicle. La part central del passeig té dos espais diferenciats, el tram més
a tocar del carrer Puig Rom, tot i que tant el paviment existent com l'enllumenat és molt més
precari, l'ús de l'espai resultant entre les façanes dels edificis i els vials de circulació és un
xic més lúdic per la instal·lació d'un espai destinat als jocs infantils i per la recent restauració
dels rentadors municipals. La part superior, entre l'edifici de telefònica i la Gran Via, tret d'un
petit espai d'estada amb arbrat i alguns bancs i font, predomina l'ocupació d'un aparcament
en superfície per a vehicles, fet que fa molt difícil establir una relació entre les dues façanes
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del passeig, doncs l'aparcament actua com a barrera visual i física per a establir -ne cap. El
fet de transcorre al llarg de tot el passeig la riera i en conseqüència el seu cobriment, llosa de
formigó, així com el predomini del vehicle ha fet que la vegetació en aquest espai sigui molt
reduïda, només concentrada en l'espai a tocar de l'edifici de telefònica.
El tram del passeig a reurbanitzar des del carrer Puig Rom o Girona fins la Gran Via té una
longitud de 250 ml.. El tram més proper al mar té una pendent longitudinal inferior a l'1%, la
resta fins a la Gran Via no supera el 2% a excepció de l'últim tram del marge esquerra aigües
avall que té una pendent del 2,37%. L'amplada és variable i està entre els 41 als extrems i els
48 metres en la part central a excepció del tram de l'edifici de la telefònica on hi tenim dues
amplades de 28 i 10 metres.

El projecte també inclou alguns trams dels vials que hi conflueixen i que s'allarguen amb
l'objectiu o de marcar les pautes per a la reurbanització dels carrers que hi conflueixen o per
a acabar de connectar amb les zones ja reurbanitzades com és el cas del carrer Nou. Aquest
és un tram de carrer amb arbrat a banda i banda, voreres relativament amples i a dos nivells
que connecta amb el tram recent reurbanitzat i la cruïlla amb el carrer Peralada, té una
llargada de 27 m. aproximadament i una amplada de 9 m. amb una pendent variable entre el
0,20 i el 2 %. El tram del carrer Tarragona que conflueix amb la rambla Ginjolers arriba fins a
la cruïlla amb el carrer Doctor Fleming té una llargada de 56 m. aproximadament i una
amplada variable de 14 m. en el tram a tocar de la rambla i de 8 m. en la cruïlla amb el
Doctor Fleming, té una pendent variable entre l'1,82 i el 3,51 %i el tram del carrer Girona fins
al carrer Aragó té una llargada de 19 m. aproximadament i una amplada de 8 m. amb una
pendent del 3,17%.

Dins l'àmbit també s'inclou revitalitzar l'espai ja reurbanitzat en el tram inferior, entre el carrer
Puig Rom i el carrer Trinitat, modificant les zones d'estada i de jocs per als més petits i el
tram entre l'edifici de la SUF i el front de mar.

En general ens trobem amb una via prou ample però amb un predomini del vehicle que fa
que els espais resultants no siguin gens amables, hi ha poc arbrat i els paviments estan molt
triturats en quan a textures i tipologia. L'entorn no convida a la instal·lació de terrasses
d'estada, doncs les voreres a tocar dels locals són estretes amb els vehicles molt propers.

Pel que fa a l’estat actual dels serveis existents i segons es desprèn de la documentació
facilitada per les diferents companyies subministradores i de l’inventari realitzat “in situ” s’ha
constatat el següent:

a/ Sanejament
La xarxa de clavegueram de la que es tindrà referència és la situada al llarg de tot el vial en
els marges dret i esquerre on hi emboca la xarxa de nova construcció de tots els carrers que
s'han reurbanitzat aquests últims anys. La resta de la xarxa existent en els carrers se’n té
poca informació doncs no hi ha suficients pous de registre. Els tubs existents de la xarxa de
clavegueram tenen un diàmetre variable d'entre 400 i 500.

En els carrers d’aquest àmbit no tenen xarxa de pluvials a excepció d'un petit tram entre el
carrer Cuscunilles i Puig Rom de connexió de xarxa d'aquests carrers amb la riera. De totes
maneres a tot el llarg i transcorra la riera que en la seva construcció s'hi van reservar passos
per a la recollida d'aigua de pluja, que és on s'hi connecten els embornals. 

b/ Aigua
Segons la informació obtinguda per la companyia responsable del manteniment de la xarxa
d’aigua Sorea, ens trobem com a xarxa existent a conservar tenim la dels carrers que hi
conflueixen que són bàsicament amb tub de fosa FO de d.90, 100, 110 i 125mm. i al llarg del
vial a cada costat i passa un tub de FB de 150.

Per qualsevol actuació s’haurà d’atendre als criteris i directrius que la companyia
concessionària SOREA ens ha tramès i que s’adjunten en l’annex 6 de Relació de les
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despeses previstes per a les diferents companyies i el plànol 10.1 de l'estat actual o serveis
afectat .

c/ Gas 
Segons la informació obtinguda per la companyia r.a.r.s.a. que subministra el gas en aquesta
zona, fa constar que el tram del marge esquerre entre els carrers Ramon i Cajal i Pare Claret
no està gasificat i hi manquen 3 escomesses més altres 3 al carrer Tarragona.

Per qualsevol actuació s’haurà d’atendre als criteris i directrius que la companyia
concessionària r.a.r.s.a ens ha tramès i que s’adjunten en l’annex 6 de Relació de les
despeses previstes per a les diferents companyies.

d/ Electricitat
Segons la informació obtinguda per la companyia Fecsa-Endesa, les línies de la xarxa
d’alimentació en Baixa Tensió existent només discorren aèries en suports a paret en el tram
del marge esquerre entre els carrers Nou i travessera de l'Eixample, la resta està tot soterrat,
tal i com tal i com indica el plànol 10.1 de serveis afectats de baixa tensió. 

Per qualsevol actuació s’haurà d’atendre als criteris i directrius que la companyia
concessionària Fecsa-Endesa ens ha tramès i que s’adjunten en l’annex 6 de Relació de les
despeses previstes per a les diferents companyies.

e/ Telefonia
Les línies del servei telefònic discorren pràcticament totes soterrades a excepció d'unes línies
que creuen l'avinguda fins l'edifici de telefònica que són aèries en suports a paret, amb pals
de fusta o formigó tal i com es grafia en el plànol de serveis afectats 10.1.

Per a qualsevol actuació s'haurà d'atendre als criteris i directrius que la companyia ens ha
tramés i que s'adjunten en l'annex 6 de relació de les despeses previstes per a les diferents
companyies.

f/ Enllumenat públic
Es troben repartides una sèrie de llumeneres amb braç suportades sobre les façanes que
degut a la seva tipologia han anat perdent eficiència lumínica, alhora que augmenta el cost
de manteniment, sense produir una bona uniformitat de flux lluminós. 

g/ Telecomunicacions 
En aquesta zona existeix una infraestructura de telecomunicacions en el marge esquerre
connectada a la xarxa recent construïda dels carres que hi conflueixen segons es grafia en el
plànol 10.1 d'estat actual de la xarxa de telecomunicacions.

Descripció     del     projecte  
• Descripció general
Tot i que actualment la circulació per aquest vial és de dos sentits amb calçades a tocar de
les façanes dels edificis com a conseqüència de l'antic pas en obert de la riera, la proposta se
centra en convertir el passeig com dues grans voreres a tocar de les façanes i un vial en dos
sentits que circuli pel damunt de la llosa de la pròpia riera i que suporti les franges
d'aparcament en bateria, de manera que en el marge dret aigües avall podem gaudir d'una
vorera prou ample per al pas dels vianants i per la possible ubicació de terrasses per els
locals de restauració, doncs és la façana on hi ha més locals en planta baixa i la que està
més assoleiada. El fet de traslladar la calçada a sobre de la llosa de la riera permet plantar
arbrat en aquesta vorera creant un cordó de verd que donarà ombra a l'estiu. El vial central
es destinarà als vehicles però amb velocitat reduïda per tal de fer-ho compatible amb les
bicicletes i també es distribuiran diferent zones d'aparcament per a les motos i els vehicles de
quatre rodes, la càrrega descàrrega, deixant dues places reservades per a l'usuari amb
mobilitat reduïda.
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Com que la traça de la riera no transcorre per el centre entre les façanes dels edificis els
espais resultants són ben diferents, per tant en el marge esquerre aigües avall és on ens
queda una vorera molt més ample, això ens beneficia per poder crear en aquest espai
diferents zones o usos. En primer lloc cal tenir en compte les sortides dels diferents garatges
que tot i ser petits s'ha de preveure la seva accessibilitat, amb aquest objectiu s'ha reservat
un espai lineal, com un vial de servei que resolt les sortides i entrades dels vehicles entre
aquest i el vial del pas dels cotxes es generen uns espais lúdics en els quals s'ha repartit
unes zones de jocs i altres d'estada amb la conservació d'alguns dels arbres existent i la
plantació de nous així com la reserva d'altres espais de jardineria que fan el lloc més
agradable. La zona situada entre l'edifici de la telefònica i el carrer Puig Rom es diferencia de
l'anterior tram perquè en aquest tram no hi ha sortida ni entrada de vehicles, això permet que
l'espai lúdic tingui una major dimensió a més a més de situar-se més proper al casc antic i als
carrers on s'ha restringit la seva circulació. En aquesta zona es creen diferents espais, uns
d'estada, de jocs i d'aigües, molt relacionat amb el safareig, amb la plantació d'arbres per
donar ombra i color i d'altres espais enjardinats. Es preveu en aquesta la implantació de
diferents espais de jocs infantils, una zona per els més petits protegida per les altres per el
mobiliari, una zona per els més grans de manera que tot i estar propers no es barregin entre
ells tot seguint alguns dels suggeriments i propostes del Consell d'Infants.

En el tram de calçada per on hi circulen es preveu la reserva d'una zona de càrrega i
descàrrega, més propera al centre més comercial amb l'objectiu que si cal permeti tallar el
trànsit en diferents hores del dia i poder gaudir de tot l'ample que permet el vial.

El projecte també preveu modificar les zones d'estada, de jocs i l'enllumenat del tram per sota
del carrer Puig Rom per tal de unificar tot el passeig de dalt a baix i millorar-ne la seva
imatge, potenciant la zona on s'ubiquen actualment els jocs i la zona davant del futur
equipament de la SUF i fins el front de mar.

També s'inclou en aquest projecte la reurbanització del tram del carrer Nou entre el que ja
s'ha intervingut i la rambla amb la substitució del paviment; el tram del carrer Tarragona fins
al Doctor Fleming ampliant les zones de pas i deixant a un sòl costat l'aparcament i el tram
del carrer Girona fins el carrer Aragó ampliant voreres i eliminant les dues places
d'aparcament. 

Tot l'àmbit es proposa a un sòl nivell a excepció del carrer Tarragona amb l'objectiu de fer-ho
el màxim d'accessible i permeable amb diferents tipologies de paviments segons el seu ús i
segons s'especifica els plànols, pressupost, annexes i apartat de memòria constructiva dels
paviments utilitzant-se bàsicament llamborda de 20x10 i asfalt en les zones de pas de
vehicles, formigó respatllat en les zones d'aparcament, lloses de 20x40 i 60x40 en les zones
de vianants combinades amb llamborda amb junta verda per a les zones d'estada i cautxú
per les zones de jocs.

El tipus de secció a un sol nivell dona prioritat al vianant i facilita el seu trànsit fent-ho
compatible amb el trànsit rodat de càrrega i descàrrega; millorar l’accessibilitat de les
persones amb mobilitat reduïda i eliminar les barreres arquitectòniques; millorar la mobilitat
urbana, pacificar el trànsit rodat i facilitar el de vianants; connectar diferents zones del barri
amb d’altres zones del casc antic. 

Pel que fa a la secció a dos nivells que es proposa en el carrer Tarragona ve determinada en
primer lloc per l'al·legació presentada durant el termini d'exposició pública on es feia veure la
problemàtica d'entrada d'aigües en un garatge provinents del carre doctor Fleming. El que es
proposa és mantenir la secció a dos nivells que ja ve determinada en el tram següent del
carrer Tarragona però aixecar al nivell de la vorera els carrer Lleida i Aragó de manera que la
calçada del carrer Tarragona sempre estarà un nivell per sota respecte la plataforma dels
carrer Lleida i Aragó, d'aquesta manera s'evitarà l'entrada d'aigües en el garatge. També es
preveu just a la cruïlla del carrer Tarragona amb Doctor Fleming la col·locació d'un embornal
en “L” que reculli part de l'aigua del Fleming que arriba al carrer Tarragona i al llarg del
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mateix carrer la col·locació de diferents embornals. Aquesta solució afavoreix el pas dels
vianants i per tant la supressió de les barreres arquitectòniques, doncs es manté en continu
la Rambla Ginjolers amb les voreres a banda i banda del carrer Tarragona i es redueix la
velocitat dels carrer que hi conflueixen.

El fet de ordenar els espais amb major amplada de manera que es permeti la plantació
d’arbrat, permet dotar de petits nuclis verds el barri i millorar d’aquesta manera la qualitat de
vida de la ciutadania i el paisatge urbà i fomentar també la cohesió social i la convivència
ciutadana amb la creació dels petits espais d’estada així com vetllar per la sostenibilitat
ambiental i preservar i conservar el medi ambient.
 
Pel que fa les instal·lacions el fet substituir la xarxa de clavegueram per una de nova
adaptada en quan a materials i dimensions, una nova xarxa d’aigua potable també adaptada
a les noves normatives en quan a material i seccions, permet garantir la salubritat del
municipi o del barri i vetllar per la sostenibilitat ambiental. Amb al construcció de la nova xarxa
de pluvials permetrà disminuir el risc de inundacions i alhora garantir que per la xarxa de
clavegueram només hi circulen aigües brutes. En quant a l’eliminació de les línies aèries de
baixa tensió i telefonia permet alhora de millorar el paisatge urbà i el impacte visual,
l’adaptació d’aquestes xarxes a les normatives vigents i l’eliminació o reducció del risc
d’accidents.

En quan a l’enllumenat públic el projecte preveu la substitució de la xarxa de l’enllumenat
existent i les pròpies lluminàries per unes de noves on es garanteix la no contaminació
lumínica i el compliment del mapa lumínic així com el baix consum d’aquestes.  

• Característiques urbanístiques
En el vigent Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Roses, aprovat definitivament per la
CTU de Girona el 11 de febrer de 2010 i donada la conformitat del Text refós per la CTU el 2
de juny de 2010, els terrenys objecte d’aquest projecte estan classificats de U (sol urbà), I (la
vila), sistema A (viari) i sistema d'espais lliures C1 i C4 (subsistema de parcs i jardins), per
tant subjecte a les determinacions urbanístiques corresponents. 

El projecte és viable però entra en contradicció amb el planejament, doncs proposa una
vialitat situada diferent de com la proposa el POUM, és a dir creua per el mig de la zona
verda, deixant com espai lliure i de zona verda el resultant entre aquest nou vial i les
alineacions de les façanes. Com a conseqüència d'aquesta modificació del traçat que afecta
a la zona verda segons les determinacions del planejament, paral·lelament a la tramitació
d'aprovació d'aquest projecte s'està tramitant la modificació del POUM núm. 4 per tal de
modificar la delimitació dels àmbits de sòl destinats a sistemes d'espais lliures i sistema viari i
que només està pendent de la seva aprovació definitiva i publicació per ser vigent.

Pel que fa als béns i drets afectats, l’execució i desenvolupament d’aquest projecte suposa
l'afectació de les façanes de les finques relacionades en l'annex 9 degut al pas del cablejat
de baixa tensió i telefonia que passarà grapat amb l'objectiu d'eliminar el cablejat aeri i
segons les determinacions de les companyies de serveis

• Quadre estadístic
ZONES DE PASIFICACIÓ DE TRÀNSIT       13.190 m2
ZONES DE PAS DE VEHICLES            2.690 m2
ZONES DE JOCS INFANTILS      650 m2
ZONES ENJARDINADES   400 m2
ZONES D'AIGUA     90 m2
PLACES D'APARCAMENT COTXES     72 unitats
PLACES RESERVA MOBILITAT REDUÏDA       2 unitats
PLACES D'APARCAMENT MOTOS     20 unitats
PLACES DE CÀRREGA I DESCÀRREGA     10 unitats
PUNTS DE LLUM RENOVATS     57 unitats

2 D15 EX.662/13 DT.21.10.2013 PU10010OT Page 20 of 343
630



PLANTACIÓ DE NOU ARBRAT     111 unitats
CONSERVACIÓ ARBRES EXISTENTS     30 unitats
XARXA CLAVEGUERAM RENOVADA      275 ml
NOVA XARXA PLUVIALS        90 ml
PASSOS DE CARRER DE  TELEFONIA       2 unitats
CANALITZACIÓ SOTERRADA O GRAPADA BAIXA TENSIÓ      90 ml
CANALITZACIÓ AIGUA POTABLE RENOVADA       520 ml
NOVES ESCOMESES DE GAS        8 unitats
CANALITZACIÓ TELECOMUNICACIONS               25 unitats

La superfície total que comprèn l’àmbit d’actuació és de 15.882 m2
La repercussió per metre quadrat de l’obra sobre 15.882 m2 és de 126 €/m2 (sense IVA).

Connectivitat
El present projecte preveu la connexió de les noves xarxes de serveis a les existents i a les
previstes en els projectes futurs.

3. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA
Les obres comprenen la formació de la caixa de paviment del carrers, la demolició dels
paviments existents en tot l’àmbit, el replanteig de l’obra amb la realització dels nous
encintats, la col·locació i connexió de nous embornals, la realització d’un sistema de reg
automàtic amb la plantació dels arbres, la pavimentació dels vials, la instal·lació del nou
enllumenat públic, el soterrament de les línies de serveis, la nova xarxa de clavegueram i
pluvials, l’obra civil per a la xarxa de telecomunicacions prevista, la nova xarxa d’aigua
potable, completar les escomeses de gas i la col·locació del mobiliari urbà, jocs infantils i la
senyalització i la plantació de l'arbrat i jardineria.

Treball     previs  
Depenent de quan s’iniciïn les obres o si en els transcurs d’aquestes es solapen amb una
època de major afluència de visitants les obres es balissaran d’una manera o altre, s’ha de
fer però  de tal manera que es permeti l’accés a cada un dels habitatges i locals.
Tenint en compte l’amplada dels carrers a urbanitzar, durant el decurs de les obres, se
senyalitzarà segons el tipus d’intervenció, dels moments o zona on es desenvolupen les
obres, avisant amb anterioritat als veïns afectats. 

Replanteig     general     de     l  ’  obra  
Es comprovarà en planta les mides i les rasants, les diferents pendents transversals no
variaran significativament.

Es comprovarà en planta les mides i les rasants, així com els nivells dels accessos a les
finques; les diferents pendents transversals no variaran significativament.
Tanmateix es comprovarà els punts de desguàs de pluvials i dels punts d’escomesa dels
diferents serveis.

Enderrocs
Es procedirà a l’enderroc dels paviments (asfàltic i voreres) i tots els elements afectats per les
obres ( bordons, rigoles...). L’enderroc i extracció es farà de manera que interfereixi el mínim
possible als veïns afectats. La runa es retirarà amb contenidor a fi i efecte de deixar un espai
lliure al pas de vianants, i es durà finalment a l’abocador autoritzat prèvia firma del conveni
amb el gestor de residus segons s’estableix en la normativa corresponent als residus de la
construcció. 

Durant l’enderroc se senyalitzarà degudament els elements de protecció, tanques, passeres i
altres i segons el corresponent “Pla de Seguretat i Salut”.

Traçat     
El tipus de carrer plantejat es proposa a un sol nivell. La pendent longitudinal ve determinada
en els perfils longitudinals i no es modifica amb l’actual per tal de garantir l’accés als
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habitatges, i la pendent transversal serà màxim del 2% cap als punts baixos que determina el
projecte en els plànols on es preveu la recollida de les aigües de pluja amb embornals situats
en aquest punt i en el cas que les pendents longitudinals no superin l’1% amb canal
connectats a la rambla del subsòl.

Per el carrer Tarragona es proposa una secció a dos nivells, calçada i vorera, la pendent
longitudinal també vindrà donada en els perfils longitudinals i que no es modificarà amb
l'actual a excepció dels carrers que conflueixen com ara el Lleida i Aragó, la pendent
transversal serà del 2% en les voreres i aparcament cap a la calçada i aquesta tindrà el
bombeig propi d'un carrer amb asfalt, sempre cap als punts baixos que és on es preveu la
recollida de les aigües de pluja amb embornals.

Les connexions amb els carrers fora de l’àmbit queden definides en els plànols i es donen
com a definitives les connexions amb els carrers Puig Rom, Tradició, Cuscunilles, Nou,
travessera de l'Eixample, Ramon i Cajal, Pare Claret, Gran Via, doctor Arruga, doctor
Barraquer, Tarragona i Girona.

Moviment     de     terres     i     formació     esplanada  
Previ a l’inici de les obres caldrà definir els equips que s’utilitzaran en el procés de moviment
de terres així com les cotes d’excavació segons la qualitat dels sòls i el gruix total del ferm
projectat.

En els trams o es necessari es procedirà a omplir la resta que manca per arribar al nivell de
coronament de l'esplanada del tipus E2 definit. En el supòsit que el terreny no tingui les
condicions mínimes, caldrà fer un tractament especial amb aportació de terra seleccionada
segons el Plec de Prescripcions Tècniques Generals PG3.

Respecte al control i inspecció, caldrà comprovar els perfils transversals del terreny i la
qualitat del sòl. En la fase d’execució caldrà comunicar al tècnic director de l’obra la
localització de possibles flonjalls. Així mateix, durant els treballs de compactació s’hauran de
preveure els equips adequats per evitar qualsevol afectació amb els edificis existents.

S’ha previst controlar la qualitat dels sòls existents i emprats així com la seva compactació
assajant les característiques següents:

- Estudi granulomètric.
- Límits Atterberg.
- Contingut de matèria orgànica.
- Pròctor modificat i normal.
- Índex CBR.
- Determinació de densitats “in situ” inclou el contingut d’humitat
higroscòpica.

Vialitat,     afermat,     pavimentació     i     creuament     de     vials  
A tot el llarg del vial i el carrers transversals es replantejaran les rasants i alineacions segons
els plànols de replanteig i sobre l’eix del carrer o punt baix. Els paviments utilitzats es
col·locaran sobre la sub-base de tot-u artificial compactat al 98% PM de 15 cm. de gruix i una
base de formigó HM-20/B/20/I de 20 cm. de gruix i seran el llambordí de 10x20x8 de gruix
tipus Terana Six de Breinco o similar acabat en negre i impermeabilitzat per els vials que
creuen l'avinguda i altres elements configuradors de l'espai, llosa bicapa de 20x40x8 i
40x60x7 amb percentatge d’àrid reciclat acabat color gris o cendre i impermeabilitzat per a
les voreres i espais per a vianants, formigó acabat respatllat en els passos de vianant de
l'avinguda i l'aparcament i asfalt a tot el llarg. Les rigoles es formaran amb diferents peces
segons la situació del punt baix i els plànols de paviments, al tractar-se de vials a un sol nivell
no es preveu la formació de cap gual de vehicles ni de vianants però si la senyalització amb
pintura o vertical d'aquests últims.

L’escocell definit per els arbres a plantar serà de diferent tipus segons la seva situació, els

2 D15 EX.662/13 DT.21.10.2013 PU10010OT Page 22 of 343
632



que se situen a la vorera del marge dret aigües avall i d'altres fora de les jardineres del
marge esquerre es formaran amb planxa d’acer galvanitzat de 14 mm de gruix i 20 cm. en el
seu interior es col·locarà unes peces de llamborda porosa tipus Vanoton de Breinco o similar;
els arbre plantats seguint el dibuix de les línies transversals configuradores de l'espai seran
amb peça de llamborda amb junta oberta que permet la plantació de verd tipus Terana Green
de Breinco o similar. 

Les zones que anomenem lúdiques, d'estada, de jocs o d'aigua, aniran amb un marc de tub
galvanitzat de 30mm de gruix, en el seu interior i segons el seu contingut serà de cautxo
reciclat de color en la zona de jocs, de formigó acabat lliscat en la zona d'aigua i amb
llamborda tipus Terana Green com els escocells en les zones d'estada.

Per tal de conduir els vehicles en les seves zones i que no interfereixin en els espais
reservats als vianants es col·locaran unes peces de bordó al llarg del vial de formigó de
60x40 vibroprensat amb percentatge d'àrid reciclat color gris o cendra impermeabilitzada
tipus Duna Limit de Breinco o similar.

Caldrà recréixer les arquetes afectades per les obres, adaptant el marc i la tapa a la nova
rasant definitiva.

S’han previst els assaigs següents:

- Assaig Marshall.
- Contingut de lligant.
- Granulometria àrids.
- Extracció testimonis i determinació densitat aparent.

• Creuaments de vial
Prèvia a l’execució de les obres es procedirà al replanteig en planta i alçat dels conductes,
així com replanteig de la distribució dels encreuaments de vial, tronetes, embornals, pous de
registre, connexions i els altres elements singulars; també es controlarà la procedència dels
materials.

En la fase d’execució es comprovarà la geometria i les condicions de seguretat de les rases. 

En el cas que el terreny fos inestable caldrà estrebar-lo per tal d’obtenir condicions de
seguretat suficient.

S’anivellarà el fons de les rases i es col·locarà un llit de formigó que permetrà una correcta
col·locació de les canonades o tubs, amb reblert de formigó fins ronyons o completament,
d’acord amb els plànols de detall.

Xarxes     de     serveis  
• Implantació de serveis
Després de comprovar la situació en planta i alçat de cada servei, així com les corresponents
connexions es procedirà al replanteig i verificació de les conduccions, la seva col·locació i
l’execució de tronetes i elements singulars.

El reblert de les rases es farà amb tot-ú artificial, compactat al 95 % PM. Les rases es
realitzaran per soterrar els serveis tenint en compte els existents a conservar.

La implantació de tots i cadascuns dels serveis es farà d’acord amb les determinacions
específiques de les Companyies subministradores de serveis, complint amb la normativa
vigent aplicable.

Els serveis d’enllumenat i reg es definiran més concretament en el seu apartat.

• Clavegueram 
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En el marge esquerre aigües avall es preveu la construcció de xarxa de clavegueram
necessària per el bon funcionament del sector objecte d’aquest projecte i connectada a la
xarxa existent amb tubs de PE d. 400 i 500 i pous de registre circular de d. 100 situats a les
cruïlles i cada 40 m. aproximadament en tots els carrers i les escomeses a cada finca entre d.
200 i 160 mm..

El traçat d’aquesta xarxa ve condicionada per la fondària de la xarxa a connectar i les
pendents longitudinals dels propis vials, per tant ens queda una xarxa amb unes pendents
d'entre el 0,54% en el tram a tocar del carrer Puig Rom i l'1,85% en el tram de dalt entre els
carrers Ramon i Cajal i Gran Via.

En el marge dret es preveu mantenir el clavegueram existent, doncs es conserva en bon
estat i és d'un diàmetre adequat per la l'òptima evacuació.

Només s'executarà una nova xarxa de pluvials en el marge esquerre tot aprofitant la xarxa de
clavegueram existent que a trams es pot aprofitar. Aquesta és de d. 400 i 500 i s'hi
construiran nous pous a les cruïlles. Aquesta xarxa es connectarà directament en els trams ja
construïts amb la reurbanització d'una part dels carrer del casc antic que desemboquen a la
rambla a través d'uns passatubs que es van reservar en la seva construcció. Només es
construirà de nou una part d'aquesta xarxa, concretament la situada entre el carrer Nou i
Cuscunilles on la xarxa que es podia aprofitar va més baixa que el tub que connecta
directament a la rambla i el tram del carrer Girona. Aquests trams de xarxa es faran amb un
tub de PE de 400 connectats a la xarxa existent i a la rambla respectivament.

El traçat d’aquesta xarxa també ve condicionada per la fondària de la xarxa a connectar i les
pendents longitudinals dels propis vials, per tant ens queda una xarxa amb unes pendents
d'entre 1,25 i l'1,84 % el tram de tub que s'aprofita i el tram nou situat a la part més baixa, a
tocar del carrer Puig Rom una pendent del 0,82% 

Es disposarà de diferents embornals segons la seva funció i el lloc on se situen. Al llarg de
tota la rambla es col·locarà els embornals amb tapa de fosa dúctil classe C-250 de
790x399x44 tipus CONCAVA B-22F o similar; en el carrer nou i Tarragona els embornals
amb tapa de fosa dúctil classe C-250 de 555x358x41 tipus CONCAVA B-22BD o similar; i en
la trobada amb els carrer que no s'han reurbanitzat de nou es preveu la col·locació de reixa
interceptora col·locada transversalment o en “L”, segons el cas amb tapa de fosa dúctil
classe D-400 de 1030x568x100 tipus BARCINO o similar.

En l’annex núm. 8 de càlculs hidràulics es justifica el dimensionat de les xarxes de
clavegueram i pluvials, i en el plànol 7.4 de detalls de sanejament i pluvials i l'annex 10
d'elements urbans les especificacions tècniques del producte a col·locar com ara pous, tubs,
arquetes reixes, tapes, ...

• Xarxa d’aigua
El projecte preveu la reposició de la xarxa d’aigua dels dos marges de la rambla a excepció
del tram entre els carrers Doctor Arruga i Doctor Barraquer que es conserva, i els trams dels
carrer Tarragona, Girona i Nou amb un tub de fosa de d. 150 al llarg dels dos costats de
l'avinguda i la instal·lació de tres nous hidrants situats a l'alçada del carrer Doctor Arruga, al
carrer Puig Rom i la travessera de l'Eixample; un tub de fosa de d. 100 i un hidrant al carrer
Tarragona; i un tub de polietilè PE d. 150 al tram del carrer Nou, tota ella connectada a la
xarxa d'aigua existent. El projecte inclou l’obra civil d’obertura de rases i la instal·lació, tal i
com indica el pressupost presentat per la companyia adjunt en l’annex núm. 6 de relació de
despeses de les companyies de serveis i d’acord amb el plànol 9.1 de proposta d'aigua
potable.

• Xarxa de baixa tensió
Es preveu la conversió dels cables aeris en una línia de trenat vist i grapat en la façana i
soterrat en els passos de carrer, tal i com s’indica en el plànol 9.2 proposta de xarxa de la
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instal·lació elèctrica. La instal·lació serà dimensionada i projectada per la companyia de servei
FECSA-ENDESA essent la seva instal·lació per part d’aquest i a càrrec de l’Ajuntament.
L’obra civil està inclosa en el projecte i en l’annex 6 s’inclou el pressupost de la instal·lació.

• Xarxa de gas
El projecte preveu completar la xarxa de gas existent en el tram del marge esquerre entre els
carrer Ramon i Cajal i Pare Claret; 2 escomeses en aquest mateix costat; una al marge dret
amb el carrer Doctor Arruga i 3 més al carrer Tarragona, tal i com indica el plànol 9.3 de
proposta de gas. L’obra civil està inclosa en el projecte i la instal·lació anirà a càrrec de
l’empresa subministradora, segons consta en l’annex núm. 6.

• Xarxa Telefònica
Es preveu la conversió dels cables aeris que creuen el carrer Tarragona i la rambla Ginjolers
en una línia soterrada tal i com s’indica en el plànol 9.4 de proposta de xarxa de telefonia on
l’obra civil està inclosa en el projecte i la instal·lació a càrrec de la companyia, segons consta
en l’annex núm. 6.

• Xarxa de telecomunicacions
El projecte preveu l’obra civil per completar la xarxa de telecomunicacions encara sense ús
amb diferents conductes que podrà garantir l’arribada de la fibra un cop s’executi el projecte
de la instal·lació no prevista en aquest projecte. També es deixarà una previsió per el futur
trasllat de l'edifici de telefònica, segons s'indica en els plànols i en el pressupost.

Enllumenat     públic  
Per l’enllumenat públic de la rambla i els carrers objecte del present projecte s’han previst la
instal·lació de diferents tipus de lluminàries, totes elles amb làmpades de llum de led i la
substitució de les lluminàries situades en la part central del tram ja urbanitzat fins el front de
mar i segons l'ús dels diferents espais. 

Al llarg del vial principal que transcorre per sobre la llosa de la riera, es preveu la instal·lació
de 13 columnes d'alçada 8,2 metres amb una lluminària d'extrusió d'alumini a escollir per la
direcció facultativa amb unes característiques similars al model tipus Candela de Santa i Cole;
les zones de vianants més properes a les façanes dels edificis, es proposa el tipus de
lluminària que ja es va instal·lar en el tram entre el carrer Puig Rom i el front de mar, el model
Rama de Santa i Cole de 4,7 metres d'alçada col·locat segons s'indica en els plànols; els
trams dels carrers que creuen la rambla, es proposa el mateix model de lluminària però amb
columnes de 6,2 metres d'alçada i en la zona més lúdica, és a dir on se situen les zones de
joc i d'estada, un tipus d'enllumenat més proper i més òptim per aquests usos i es proposa un
model tipus Kuma de la casa Simon Ligthing.

El tram de la rambla entre el carrer Trinitat i l'avinguda de Rhode es proposa substituir
l'enllumenat per unes columnes més altes, també del mateix model Rama de Santa i Cole,
amb tres lluminàries, amb l'objectiu de millorar-ne la seva eficiència i ordenació.

En el document 5 i dins del projecte d'enllumenat s'inclouen les característiques de les
lluminàries escollides, les columnes i les làmpades a instal·lar.

Tota la instal·lació es realitzarà amb cable del tipus UNE RV de secció 0,6/1 KV bipolar de
2x2,50 mm2 col·locats en tubs flexibles corrugats de 80 mm. i tub rígid de 110 mm. en els
passos de carrer tal i com indiquen els plànols. S’alimentarà d’un quadre de protecció a
col·locar en front de l'edifici de telefònica i segons s'indica en els plànols..

Al tractar-se d’una instal·lació totalment soterrada s’instal·larà un cable de coure despullat d’1
x 35 mm2 i una piqueta de connexió de terra dins de cada una de les arquetes que s’hauran
de instal·lar al costat de cada columna. 
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En cada punt de llum instal·larem una caixa de derivació, i en la mateixa es numerarà el punt
de llum.

Els passos de carrer es faran soterrats amb arqueta de 40 x 40, tal com hem indicat al peu de
cada columna instal·larem una arqueta de 30 x 30.

L’enllumenat previst compleix l’acreditació de qualitat per evitar la contaminació lumínica i per
l’estalvi energètic, d’acord amb la Llei 6/2001 de 31 de maig.En el projecte parcial núm. 2 del
Document 5 s’indiquen els càlculs lumínics de la instal·lació i el càlcul de dimensionament de
cablejat i seccions.

Xarxa     de     reg  
Es preveu una xarxa de reg per goters per a tots els escocells on aniran plantats els arbres.

A partir de la xarxa de companyia, en un pericó es col·loquen dues vàlvules de dues vies
controlada per programador de bateries, aquesta xarxa anirà connectada amb la xarxa
d’aigua potable, mitjançant un comptador d’aigua, en els plànols i pressupost s’indiquen les
característiques dels materials a instal·lar. Tot segons s'indica en els plànols i pressupost.

Jardineria
En el projecte es preveu el subministre i la plantació amb contenidor de diferents espècies
d'arbres segons s’indica en els plànols, pressupost i l'annex 11 de jardineria, tenint en compte
sobre tot els seus requeriments hídrics, aptituds per plantar-los al lloc i al clima de Roses, el
tipus de follatge, els mesos que floreixen i el color de la flor i la fulla. L’escocell inclourà un
envolvent de l’arrel per tal d’evitar que les arrels puguin malmetre el paviment aquell plantats
dins d'escocell quadrat tipus root director o similar així com un sistema de fixació que
substituirà al tutor tipus arborguy fixació o similar per a tots els arbres. Totes les espècies es
plantaran segons els plànols i les espècies segons es descriu en el pressupost i l'annex 11 de
jardineria.

Mobiliari     urbà,     jocs     infantil     i     senyalització,  
 Mobiliari urbà
Es col·locaran papereres cilíndriques de 230 l. formades per un cos de xapa mecanitzada per
laser de 2 mm. De gruix acabat galvanitzat i pintat al forn amb oxiron negre i tapa d'acer
inoxidable AISI 316 amb tres forat de 100 cm. d'alçada i 62 cm. de diàmetre tipus Sort de
Metàl·lics Tordera o similar.

Es preveu la col·locació de diferents tipus de bancs i cadires segons la seva situació al lloc.
En les zones d'estada i de jocs situades al marge esquerre es preveu la col·locació de bancs
en forma semicircular seguint el radi dels espais que es generen de llosa de formigó
prefabricat acabat granellat sobre potes d'acer inoxidable combinat amb les cadires tipus
neoromàntic de Santacole o similar amb potes d’estructura de fundició i seient i respatller de
llistons fabricats per extrussió de PVC barrejat al 50% amb fibres vegetals reciclades color a
escollir; al llarg del marge dret es combinarà entre les cadires i bancs d'amplada de 1,5 m.
també del mateix material que les cadires i del mateix model neoromàntic.

Es preveu la col·locació d'aparcament per a bicicletes individual d'escuma de poliuretà d'alta
densitat i base de fundició d'alumini model Key de Santa i Cole o similar.

Es preveu, proper a les zones de joc la instal·lació de font per a beure, una es col·locarà a
l'alçada de la travessera de l'Eixample que serà de xapa d'acer zincat amb protecció
antioxidant i pintura en pols de mides 50x28x85 cm. d'alçada apta per a cadires de rodes,
amb reixa i bandeja inferior d'acer inoxidable AISI 316 del model Caudal de Santa i Cole o
similar; una altre situada a l'àmbit dels rentadors integrada en els armaris de control del joc
d'aigua i safareig.

Tos els elements seran i es col·locaran segons s'indica en els plànols, pressupost i annex 10

2 D15 EX.662/13 DT.21.10.2013 PU10010OT Page 26 of 343
636



d'elements urbans.

 Jocs infantils
El projecte preveu la reubicació dels jocs existents en la zona ja urbanitzada segons la nova
distribució tal i com indiquen els plànols i la instal·lació d'altres conjunts de jocs, un a la zona
dels rentadors i l'altre per sobre de l'edifici de telefònica.

En la zona dels rentadors es preveuen dues zones segons les edats de joc, un primer espai
destinat als més menuts (1-4 anys) amb un balancí de dos seients, dos de un seient, un
castell amb tobogan i un gronxador; un altre espai destinat a una edat entre 2 i 8 anys amb
un joc de castell amb tobogan adequat a la seva edat, un balancí de tres seients i una xarxa
per els més grans; i una tercera zona situada per sobre de l'edifici de telefònica amb dos
conjunts de gronxadors amb seients per a totes les edats i capacitats segons s'indica en els
plànols, pressupost i l'annex 10 d'elements urbans, tots ells de la casa Kompan o similar.

Proper en aquest zona es preveu la instal·lació d'una font ornamental sobre el mateix
paviment que realitzarà jocs i actuacions amb la pressió de sortida de l'aigua amb una alçada
màxima de 1,50 m.

 Senyalització
Es preveu una senyalització tant vertical com horitzontal, concretament la horitzontal en els
passos de vianants que creuen el vial de l'avinguda i vertical de senyalització de circulació
viària i d'aparcament de motos, places reservades accessibles, de càrrega i descàrrega i
passos de vianants, així com la senyalització d'espai de prioritat invertida i restringida, tot
segons s'indica en els plànols i pressupost 

Contenidors     soterrats  
Es un equip compacte que consta de:

 Prefabricat de formigó:
Fabricat de una sola peça emmotllada i vibrada, que de forma paral·lepípede, garanteix
estanqueïtat i uns bons acabats. El marc superior que va encastat al formigó i la tapa
garanteixen l’estanqueïtat. Per facilitar el muntatge l’equip incorpora un marc galvanitzat que
delimita l’acabat de l’obra civil. Aquest prefabricat té l’opció de quedar completament estanc a
l’aplicar-li una resina, en el cas que es requereixi.

• Tapa del contenidor
Tapa fabricada en acer al carbó, i dissenyada per portar a terme dos grans conceptes:
En la part superior s’ha tingut en compte el disseny. Ja que va recoberta d’una planxa
d’alumini, per evitar relliscades. En la part inferior va acoblat un aïllament tèrmic que manté la
temperatura evitant l’acceleració en la descomposició del residu. L’acoblament entre la tapa i
el prefabricat és estanc.
L’obertura es realitza mitjançant dos pistons de gas aconseguint, per un costat eximir
mecanismes , possibles avaries i manteniments, i per l’altre la simplicitat de l’obertura, ja que
un operari pot obrir i tancar només amb una petita empenta. 
La tanca queda fixada per dos punts i el tancament d’aquesta s’anomena “tanca de cop”, i la
mateixa empenta de l’operari fa que quedi tancada.

• Contenidor
Amb una capacitat de 2.800 litres, i de forma paral·lepíped, aquest contenidor garanteix gran
resistència a la corrosió i als actes vandàlics ja que està fabricat en acer inoxidable.

• Bústia
Fabricades en acer inoxidable, les bústies estan dissenyades per cada un dels tipus de
recollida selectiva, garantitzant que cada residu vagi al contenidor corresponent. Amb unes
mides idònies s’intenta que ningú deixi el residu fora del contenidor, és a dir, al costat de la
bústia.
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4. NORMATIVA D’APLICACIÓ
La normativa vigent d’obligat compliment per a l’execució de totes i cadascuna de les unitats
d’obra contemplades en aquest projecte s’especifica en el Plec de condicions tècniques
particulars.
Vialitat
Ordre FOM/3460/2003, de 28 de novembre, pel que s’aprova la norma 6.1-IC “Secciones de firme”, de la
instrucció de Carreteres.
Ordre FOM/3459/2003, de 28 de novembre, pel que s’aprova la norma 6.3-IC “Rehabilitación de firmes”, de la
instrucció de Carreteres.
Ordre 27/12/1999, Norma 3.1-IC “Trazado, de la instrucción de carreteras”
Ordre 14/05/1990 per la que s’aprova la intrucció de carreters 5.2-IC “Drenaje superficial”
UNE-EN-124 1995. Dispositius de cobriment i tancament per a zones de circulació utilitzades per a vianants i
vehicles. Principis de construcció, assaigs tipus, marcat i control de qualitat.
Ordre 2/07/1976, PG-3/88, “Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a les obres de carreteres”, i posteriors
modificacions.

Genèric     d  ’  instal·lacions     urbanes     
Decret 12/1992 del Departament de Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya: Característiques que han
de complir les proteccions a instal·lar entre les xarxes dels diferents subministraments públics que discorren pel
subsòl, i posteriors modificacions.
Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents serveis.
Normes UNE de materials, sistemes i mètodes de col·locació i càlcul.

Xarxes     de     proveïment     d  ’  aigua     potable  
Reial Decret 606/2003, de 23 de maig de 2003, de modificació del Reglament de domini públic hidràulic
Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, de Text Refós legislació en matèria d’aigües de Catalunya.
Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, pel que s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua i el
consum humà.
Reial Decret Legislatiu 1/2002, de 20 de juliol, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei d’aigües.
Llei 6/1999, de 12 de juliol, d’ordenació, gestió i tributació de l’aigua.
Ordre 28/01/1974, on s’aprova el Plec de prescripcions tècniques generals per a canonades d’abastament
d’aigua.
Norma Tecnològica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontanería. Abastecimiento”.
Norma Tecnològica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontanería. Riego”.

Hidrants     d  ’  incendi  
Decret 241/1994, sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis.
Reial Decret 1942/1993 pel que s’aprova el “Reglament de Instalaciones de Protecció contra incendios).

Xarxes     de     sanejament  
Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de serveis públics de sanejament.
Reial Decret Llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables al tractament de les
aigües residuals urbanes.
Ordre 15/09/1986  Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de sanejament de poblacions.

Xarxes     de     distribució     gas     canalitzat  
Reial Decret 919/2006, de Reglament Tècnic de distribució i utilització de combustibles a gas i les seves
instruccions complementàries.

Xarxes     de     distribució     d  ’  energia     elèctrica  
Llei 54/1997 del Sector elèctric.
Reial Decret 1955/2000, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució i comercialització
d’instal·lacions d’energia elèctrica.
Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de subministrament elèctric
Decret 3151/1968 reglament de línies elèctriques aèries d’alta tensió.
Reial Decret 842/2002 pel que s’aprova el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.
Reial Decret 3275/1982, de Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en centrals
elèctriques i centres de transformació.
Ordre 06/07/1984 on s’aproven les Instruccions tècniques complementàries ITC-MIE-RAT, del reglament sobre
condicions tècniques i garanties de seguretat en centrals elèctriques i centres de transformació.
Resolució 19/06/1984 de Ventilació i accessos a certs centres de transformació
Especificacions tècniques de les diferents companyies subministradores.
Norma Tecnològica NTE-IEE/1978 de Instal·lacions d’electricitat. Enllumenat exterior

Xarxes     de     telecomunicacions  
Especificacions tècniques de les diferents companyies subministradores.
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5. SUPRESSIÓ BARRERES ARQUITECTÒNIQUES
Les obres contemplades en el present projecte s’ajusten a les determinacions que en matèria
d’accessibilitat s’estableixen en la Llei 20/1991 de 25 de novembre, de Promoció de
l’Accessibilitat i de Supressió de Barreres Arquitectòniques, i en el reglament que la
desenvolupa, aprovat per Decret 135/1995 de 24 de març així com a l'Ordre VIV/561/2010,
de 1 de Febrer de condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i
utilització dels espais públics urbanitzats

6. SEGURETAT I SALUT
En el Projecte parcial núm. 4 del Document 5 s’inclou l’Estudi de Seguretat i Salut, que en
compliment del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre pel que s’estableixen disposicions
mínimes de Seguretat i Salut a les Obres de Construcció, té per objecte establir les
disposicions tècniques en base a les quals l’Adjudicatari pugi portar a terme les seves
obligacions en matèria de seguretat i salut:
- redactar el corresponent Pla
- sotmetre’l a la preceptiva aprovació
- desenvolupar-lo al llarg de l’execució de les obres, sota el control del Coordinador en
matèria de Seguretat i Salut

7. TERMINI D'EXECUCIÓ I GARANTIA
Es preveu un termini per a l’execució total de les obres en una sola fase de 10 mesos, a partir
de la signatura de l’acta de comprovació del replanteig. En el cas que l'execució de les obres
coincideixi amb els mesos d'estiu, l'Ajuntament es reserva el dret d'aturar-les des del 30 de
juny fins el 15 de setembre per raons d'interès públic donat que es tracta d'un població
turística. Els costos que això suposi aniran a càrrec del contractista i sense que aquest tingui
cap dret d'indemnització

El termini de garantia es fixa en un any a partir del moment en què la Direcció Facultativa de
les Obres lliuri la preceptiva acta de recepció

8. CONTROL DE QUALITAT
En el Pla de Control de Qualitat es fixaran els assatjos necessaris, essent el seu import fins a
l’1,5% de l’import del tipus de licitació d’acord amb el Plec de Condicions Econòmico-
Administratives Generals aprovat pel Ple de l’Ajuntament, per tant aquest import es considera
inclòs dins dels costos indirectes i despeses generals de l’obra.

Dins del Document 5 projecte parcial 4 s’inclou el Pla de control de Qualitat.

9. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA
Considerant el tipus d’obra a executar, el seu import i el termini d’execució, d’acord amb la
normativa vigent, s’estableixen que per a poder concorre a la licitació de les obres definides
en el present projecte, el contractista haurà d’acreditar la classificació dels següents grups,
subgrups i categories.
La classificació que es proposa, de les establertes en el R.D. 1098/2001 Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas del 12 de octubre (BOE 19/12/2001)
es:

GRUP SUBGRUP CATEGORIA
   G 6                             e
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10. PRESSUPOST GENERAL O PRESSUPOST PER CONEIXEMENT DE
L’ADMINISTRACIÓ

Aplicant a l’estat d’amidaments els preus unitaris que figuren en els corresponents quadres,
s’obté un Pressupost d’Execució Material de UN MILIÓ SIS-CENTS SETANTA-SIS MIL NOU-
CENTS VIT-I-DOS euros amb VINT-I-CINC cèntims (1.676.922,25 € ).

Incrementant la qualitat anterior amb els percentatges corresponents de despeses generals i
benefici industrial, i aplicant el 21% de l’IVA a la quantitat resultant s’obté un Pressupost
d’Execució per Contracte de DOS MILIONS QUATRE-CENTS CATORCE MIL SIS-CENTS
euros amb TRENTA-CINC cèntims ( 2.414.600,35-€ ).

La repercussió per metre quadrat de l’obra sobre 15.882 m2 és de 126 €/m2 (sense IVA).

El projecte es pot modificar en base a uns supòsits, tots els supòsits s'entenen referits a la
condició de no haver sigut previsibles amb anterioritat a la contractació, aplicant tota la diligència
requerida d'acord amb una bona pràctica professional en l'elaboració del projecte o en la
redacció de les especificacions tècniques, essent els següents:
1er supòsit: que puguin aparèixer serveis afectats ocults no detectats o per causes objectives de
tipus geològic, hídric o arqueològic.
2n supòsit: modificacions imposades per les companyies subministradores d'aigua, d'electricitat i
de gas, en les seves respectives xarxes.
Partides d'obra que es puguin afectar amb la modificació: la modificació només podrà afectar a
les partides incloses o per incloure en el capítol d'enderrocs, de clavegueram, d'aigua potable i
de baixa tensió.
Percentatge màxim del preu del contracte que es pot afectar en la modificació: el 10%

11. CONSIDERACIÓ FINAL

En compliment de l’últim paràgraf de l’article 125 del “Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas”, es manifesta que amb el conjunt de documents
que formen el present projecte, queda definida l’obra de reurbanització de la Rambla
Ginjolers, tram comprès entre la rotonda de la Gran Via i l'avinguda de Rhode, dins l’àmbit
del Pla de Barris, en el sentit exigit per l’article 68 de l’esmentat reglament, donat que, per
comprendre tots i cada un dels elements que són necessaris per a la utilització de l’obra, s’ha
d’entendre que un cop finalitzada l’execució del present projecte, el seu àmbit quedarà
perfectament dotat i complert, i serà susceptible de ser lliurada a l'ús públic.

Roses, octubre de 2013

DEPARTAMENT DE PROJECTES I HABITATGE  DE L’ÀREA D’URBANISME

Cristina Casas i Facerias           
Arquitecta Municipal                                                       

ÀREA DE SERVEIS I INFRAESTRUCTURES
Carles Carbó Quintana         
Enginyer tècnic d’obra pública municipal

CAP DE L'ÀREA D'URBANISME

Anna Barceló Puig
Arquitecta
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12. ANNEXES
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Annex 1- Reportatge fotogràfic
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Fotografies històriques
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Fotografies de la riera en obres
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Fotografies de l'estat actual
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Annex 2- Cartell d’obres  
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ANNEX 2

CARTELL D’OBRES

El cartell d’obres serà l’establert per el Departament de Territori i Sostenibilitat de la

Generalitat de Catalunya en les obres finançades del Fons de Foment del programa de bàrris

i àrees urbanes d’atenció especial.
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Annex 3- Estat actual, topografia i replanteig
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ANNEX 3

TOPOGRAFIA I REPLANTEIG

La documentació topogràfica que conté el projecte ve dels resultats dels treballs topogràfics

aportats per l’empresa de topografia GEO-3, i conté tota la documentació necessària per a la

elaboració d’aquest projecte, tal i com indica els plànols.

El replanteig es realitzarà a partir de la documentació que s’obté de la topografía, tal i com

indiquen els plànols.
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Annex 4- Pla de Gestió de Residus
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IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Obra:

Roses Comarca :

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

(tones)

9240,00 4620,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

170503 0,00 0,00
0,00 0,00

9240,00 4620,00

si si si

Pes
(tones)

170102 0,542 0,00 0,512 0,00
170101 0,084 0,00 0,062 0,00
170107 0,052 3775,80 0,082 2697,00
170407 0,004 0,00 0,0009 0,00

fustes 170201 0,023 0,00 0,0663 0,00
170202 0,0006 0,00 0,004 0,00
170203 0,004 0,00 0,004 0,00
170802 12,47 0,00
170302 0,009 1753,05 0,0012 2247,50
170605 0,01 44,95 0,018 17,98

0,7286 5586,272 0,7504 4962,48

Pes

(tones)
0,05 272,771 0,045 253,60

170102 0,015 116,350 0,018 129,26
170101 0,032 115,810 0,0244 82,73
170107 0,002 24,963 0,0018 37,48
170802 0,003927 12,472 0,00972 0,00

0,001 3,176 0,0013 4,13

0,038 13,552 0,08 90,61
fustes 170201 0,0285 3,833 0,067 14,29

170203 0,00608 5,018 0,008 32,87
170904 0,00304 2,636 0,004 37,73
170407 0,00038 2,064 0,001 5,72

286,323 344,21

- especificar -
- especificar -
- especificar -
- especificar -
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, Ampliació

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i demolició

tipus

quantitats

DECRET 201/1994  i   DECRET161/2001,  Reguladors dels enderrocs i altres residus de la construcció codificació

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

Projecte de reurbantizació de la Rambla Ginjolers entre laa Gran Via i l'avinguda de Rhode, Pla de Barris
Situació: Casc Antic
Municipi : Alt Emporda

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

Codificació residus LER (m3)

Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta

grava i sorra solta
argiles

terra vegetal
pedraplé

terres contaminades
altres

totals d'excavació t m3

   Destí de les terres i materials d'excavació

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o 
en una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que 
el seu nou ús pugui ser acreditat

no es considera residu és residu

reutilització  abocador

mateixa obra altra obra
En una mateixa obra poden coexistir terres reutilitzades i terres 
portades a abocador

Residus d'enderroc 

Codificació residus LER Pes residus Volum aparent Volum aparent
Ordre MAM/304/2002 (tones/m2) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica
formigó

petris
metalls

vidre
plàstics
guixos

betums
fibrociment 

totals d'enderroc t m3

Residus de construcció
Codificació residus LER Pes residus Volum aparent Volum aparent

Ordre MAM/304/2002 (tones/m2) (m3/m2) (m3)
   sobrants d'execució

obra de fàbrica
formigó

petris
guixos
altres

   embalatges

plàstics
paper i cartró

metalls

totals de construcció t m3

                          

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant altres
Residus que contenen hidrocarburs
Residus que contenen PCB
Terres contaminades
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MINIMITZACIÓ

-
-
-
-

5.- -
6.- -

-
-
-

4.- -
5.- -
6.- -

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

5544,00

0 0,00 0,00 0,00
5544 0,00 0,00 0,00

0 0,00 0,00 0,00
0 0,00 0,00 0,00
0 0,00

Total 5544 0,00 0,00 0,00

R.D. 105/2008 tones cal separar
80 115,81 si
40 116,35 si
2 2,06 si no especial

Fusta 1 3,83 si no especial
1 0,00 no no especial

0,50 2,64 si no especial
0,50 2,64 si no especial

inapreciable inapreciable si especial

R.D. 105/2008

si si

si si

si si

si si

si si

no no

si si

no no

si si
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, Ampliació
minimització

gestió dins obra

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren
2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.
3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres
4.- Els sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 
2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització
3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

                    fusta en bigues reutilitzables t m3

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables t m3

                    acer en perfils reutilitzables t m3

                    altres : t m3

Total d'elements reutilitzables t m3

  GESTIÓ (obra)

Terres

 Excavació / Mov. terres Volum  reutilizació terres per tractar
 m3  (+20%) a la mateixa obra a altra autoritzada valoritzador / abocador

terra vegetal
graves/ sorres/ pedraplé
argiles
altres
terres contaminades

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a l'obra 
supera les quantitats de ...

Projecte tipus de residu
Formigó inert
Maons, teules i ceràmics inert
Metalls

Vidres
Plàstics
Paper i cartró
Especials*

* Dins dels residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que hagin estat 
contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

      Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en contenidors 
o espais reservats pels següents residus                                                                          

projecte*

Contenidor per Formigó

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...)

Contenidor per Metalls

Contenidor per Fustes

Contenidor per Plàstics

No especials Contenidor per Vidre

Contenidor per Paper i cartró

Contenidor per Guixos i altres no especials

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial)
* A la cel.la projecte  apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen , per poder-ne millorar la gestió, però en cap cas es 
permet no separar si el R.D. ho obliga.
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-

-

-

gestor

PRESSUPOST 

Costos*

12,00

5,00

4,00
15,00

0

5,00

70,00

 RESIDU

12,00 5,00 5,00 70,00
5544,00 120870,27 27720,00 49945,95

0,00 - - 0,00

runa neta runa bruta
4,00 15,00

111,69 1340,30 558,46 446,77 -
174,51 2094,06 872,53 698,02 -
3691,54 - 18457,72 - 55373,16

7,72 92,61 38,59 30,87 -
Fusta 19,29 231,53 96,47 77,18 -

0,00 - - - 0,00
44,38 532,52 221,88 177,51 -
50,94 611,24 254,68 203,75 -
5,57 - 27,87 - 83,61

3058,40 36700,78 122335,92

41603,05 48248,20 51580,04 177792,68

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

319223,97 €

9926,69
5872,59 tones

0,00 euros
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, Ampliació
gestió fora obra

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les 
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

    Tipus de residu i Nom ,adreça i codi de gestor del residu  ( decret 161/2001)
tipus de residu adressa codi del gestor

Formigó UTE Perelada

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

Les previsions de separació de l'apartat de gestió  i : Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

     La distància mitjana al abocador : 15 Km Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

     Contenidors  de 5 m3 per cada tipus de residu Especials**: nº transports a 200 €/ transport

       Lloguer de contenidors inclòs en el preu Gestor terres: entre 5-15 €/m3

       La gestió de terres inclou la seva caracterització*** Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)
** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports  per la seva correcta gestió

*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no,i amb quines proporcions hi son presents ( dins el cost s'ha previst una 
caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1000 euros.)

Volum        Valoritzador / Abocador          

Excavació  m3  (+20%) €/m3 €/m3 €/m3 €/m3

Terres
Terres contaminades

Construcció  m3  (+35%) €/m3 €/m3

Formigó
Maons i ceràmics
Petris barrejats

Metalls

Vidres
Plàstics
Paper i cartró
Guixos i no especials

Perillosos Especials

Elements Auxiliars
Casetes d'emmagatzematge
Compactadores
Matxucadora de petris
Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de :

El volum de residus aparent  és de : m3

El pes dels residus és de :

El pressupost de la gestió de residus és de :
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, Ampliació
documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

Contenidor 9 m3 . Apte per  formigó, ceràmics, petris i fusta unitats

Contenidor 5 m3 . Apte per  plàstics, paper i cartró, metalls i fusta unitats

Contenidor 5 m3 . Apte per  formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls unitats

Contenidor 1000 L . Apte per  paper i cartró, plàstics              Bidó 200 L .Apte per residus especials
unitats unitats

El Reial Decret 105/2008 , estableix que cal facilitar plànols de les instal.lacions previstes per emmagatzematge, maneig, separació i altres 
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                
Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes son a:
Estudi de Seguretat i Salut
Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus
Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes 
d'execució, previ acord de la direcció facultativa.
A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal.lacions com :

Casetes d'emmagatzematge
Compactadores
Matxucadora de petris
Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L

CONTENI DOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, Ampliació
plec de condicions

tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que 
determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la 
Propietat.
Aquest Pla ha estat elaborat en base al Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, aquestes 
modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n donarà 
comunicació per la seva acceptació a la Propietat.
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FIANÇA

4620,00 4620,00

7164,04 % 7164,04

Roses

4620 6,01 27766,20 euros

375 12,02 4507,50 euros

VOLUM TOTAL DELS RESIDUS 4.995

32.273,70 euros
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, Ampliació
fiança

FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET 161/2001

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, el 
càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul de la fiança, s'estima que es podrà reduir en un percentatge del:

Previsió inicial del Estudi Percentatge de reducció per 
minimització

Previsió final del Estudi

Total excavació m3 m3

Total construcció m3 m3

Si per les previsions del Pla de gestió de residus ( que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les previsions de generació 
de residus, per causa de modificació dels procediments de treball o en l'execució de les obres, aquest document s'actualizarà i 
les noves dades es faran arribar a :

L'Ajuntament d'/de

   Càlcul de la fiança
Residus de excavació * m3 euros/m3

Residus de construcció * m3 euros/m3

m3

Total fiança

* Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)
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]

enderroc total, vials 1/1

0

Pes

(tones)

0,542 0 0,512 0

0,084 0 0,062 0

0,052 0 0,082 0

0,004 0 0,0009 0

fustes 0,023 0 0,0663 0

0,0006 0 0,004 0

0,004 0 0,004 0

0,004 0 0,008 0

0,7136 0,00 0,7392 0,00

0

Pes

(tones)

0,338 0 0,3825 0
0,711 0 0,5253 0
0,051 0 0,0347 0

0,016 0 0,0036 0

fustes 0,0017 0 0,0047 0

0,0016 0 0,001 0

0,0008 0 0,007 0

0,009 0 0,0012 0

0,009 0 0,00153 0

1,1381 0,00 0,96153 0,00

0

Pes

(tones)

0,558 0 0,527 0

0,345 0 0,255 0

0,035 0 0,024 0

0,0078 0 0,0017 0

fustes 0,023 0 0,0644 0

0,0008 0 0,0005 0

0,0004 0 0,004 0

0,006 0 0,001 0

0,976 0,00 0,8776 0,00

8990

Pes

(tones)

0,42 3775,800 0,3 2697,00

0,195 1753,050 0,25 2247,50

0,005 44,950 0,002 17,98

0,62 5573,80 0,552 4962,48

   Residus d'enderroc de construcció tipus : habitatge d'obra de fàbrica

 Superfície a enderrocar m2

Pes residus Volum aparent Volum aparent

(tones/m2) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica

formigó

petris

metalls

vidre

plàstics

altres

  residu d'enderroc t m3

   Residus d'enderroc de construcció tipus: habitatge d'estructura de formigó

Superfície a enderrocar m2

Pes residus Volum aparent Volum aparent

(tones/m2) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica
formigó

petris

metalls

vidre

plàstics

betum

altres

 residu d'enderroc t m3

  Residus d'enderroc de construcció tipus:  nau industrial d'obra de fàbrica

Superfície a enderrocar m2

Pes residus Volum aparent Volum aparent

(tones/m2) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica

formigó

petris

metalls

vidre

plàstics

altres

 residu enderroc  t m3

   Residus d'enderroc de vials ( no inclou excavació de rases)

Superfície a enderrocar m2

Pes residus Volum aparent Volum aparent

(tones/m2) (m3/m2) (m3)

granulats

betums

altres

 residu enderroc vials t m3
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enderroc parcial 1/3

Pes

(tones)

0 1,8 0,00 0,00

0 1,5 0,00 0,00

0 1,2 0,00 0,00

0 2,5 0,00 0,00

0 2,6 0,00 0,00

0 7,85 0,00 0,00

fustes 0 0,8 0,00 0,00

0 0 0,00 0,00

Pes

(tones)

0 0,065 0,105 0,00 0,00

0 0,17 0,294 0,00 0,00

0 0,32 0,564 0,00 0,00

0 0,065 0,078 0,00 0,00

0 0,016 0,192 0,00 0,00

0 0,5 1,3 0,00 0,00

0 0,07948 0,11726 0,00 0,00

IPN-IPE 100

0 0,103 0,14571 0,00 0,00

IPN-IPE 160

0 0,112 0,17157 0,00 0,00

IPN-IPE 200

0 0,1232 0,198 0,00 0,00

IPN-IPE 240

0 0,11 0,18 0,00 0,00

0 0,12 0,22 0,00 0,00

0 0,13 0,28 0,00 0,00

0 0,16 0,1 0,00 0,00

0 0,2 0,13 0,00 0,00

0 0,24 0,16 0,00 0,00

0 0,16 0,12 0,00 0,00

0 0,2 0,15 0,00 0,00

0 0,24 0,18 0,00 0,00

0 0,12 0,15 0,00 0,00

0 0,15 0,18 0,00 0,00

0 0,2 0,24 0,00 0,00

   Residus d'enderroc en rehabilitació : enderroc par cial   (partides d'obra mesurades en m 3 )

Volum medició Pes residus Volum aparent

(m3) (tones/m3) (m3)

obra de fàbrica massissa

obra de fàbrica perforada

obra de fàbrica buida

formigó armat

paret de mamposteria

metalls ( acer )

altres

   Residus d'enderroc en rehabilitació : enderroc parc ial  (medició en m 2 )

Superfície de  medició Volum Pes residus Volum aparent

(m2) (m3/m2) (tones/m2) (m3)

 paret s i murs
 obra de fàbrica massissa : 
 envà de 4-5 cm enguixat dues cares
 obra de fàbrica massissa : 
 paret de 15 cm enguixada dues cares

 obra de fàbrica massissa : 

 paret de 30 cm enguixada dues cares

 obra de fàbrica buida:

 envà de 4-5 cm enguixat dues cares

 obra de fàbrica buida:

 paret de 14 cm enguixada dues cares

 paret de mamposteria  

 de pedra calcària o granítica. 50 cm gruix

 sostre amb biguetes metàl·liques

 Amb revoltó de rajola, intereix  70cm, sense capa de  compressió . Alçada de perfil    
h=variable.  El resultat corresponent al perfil  s'incorpora a acer reutilitzable.

sostre amb biguetes 

sostre amb biguetes 

sostre amb biguetes 

sostre amb biguetes 

 sostre amb bigues de formigó

Amb revoltó de maó, intereix 70 cm, sense capa de compressió. Alçada de 
biga h= variable.

cantell 16 cm

cantell 20 cm

cantell 24 cm

 sostre amb bigues de formigó

Amb revoltó ceràmic ( bovedilla), intereix 70 cm, sense capa de compressió 
.Alçada de biga h= variable.

cantell 16 cm

cantell 20 cm

cantell 24 cm

 sostre amb bigues de formigó

Amb revoltó de formigó,  intereix 70 cm, sense capa de compressió. Alçada 
de biga h= variable.

biga i revoltó formigó h=16

biga i revoltó formigó h=20

biga i revoltó formigó h=24

 llosa de ceràmica armada , intereix 50-60 cm (sostre ceràmic)

cantell 12 cm

cantell 15 cm

cantell 20 cm
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enderroc parcial 2/3

Pes

(tones)

0 0,08 0,19 0,00 0,00

0 0,1 0,24 0,00 0,00

0 0,12 0,29 0,00 0,00

0 0,15 0,36 0,00 0,00

0 0,2 0,48 0,00 0,00

 biga 16x10, tarima  2,5cm 0 0,041 0,0246 0,00 0,00

 biga 15x15, tarima  2,5cm 0 0,0475 0,0285 0,00 0,00

 biga 20x12, tarima  2,5cm 0 0,049 0,0294 0,00 0,00

 biga 24x14, tarima  2,5cm 0 0,061 0,0366 0,00 0,00

0 0,0854 0,075 0,00 0,00

0 0,0732 0,066 0,00 0,00

0 0,097 0,09 0,00 0,00

0 0,1122 0,105 0,00 0,00

0 0,02 0,05 0,00 0,00

0 0,03 0,075 0,00 0,00

0 0,04 0,1 0,00 0,00

0 0,05 0,125 0,00 0,00

0 0,0634 0,12 0,00 0,00

0 0,0577 0,11 0,00 0,00

0 0,04173 0,065 0,00 0,00

0 0,0125 0,02 0,00 0,00

0 0,025 0,1 0,00 0,00

0 0,035 0,042 0,00 0,00

0 0,04 0,072 0,00 0,00

0 0,1 0,18 0,00 0,00

0 0,032 0,0576 0,00 0,00

0 0,036 0,0432 0,00 0,00

0 0,072 0,0864 0,00 0,00

0 0,023 0,02875 0,00 0,00

0 0,017 0,016 0,00 0,00

0 0,015 0,0117 0,00 0,00

Superfície de  medició Volum Pes residus Volum aparent

(m2) (m3/m2) (tones/m2) (m3)

 ll osa de formigó armat

cantell 8 cm

cantell 10 cm

cantell 12 cm

cantell 15 cm

cantell 20 cm

 sostres amb bigues de fusta i tarima de fusta, intereix 50 cm

El resultat corresponent de les bigues i les tarimes s'afegeig  a fustes reutilitzables

 sostres amb bigues de fusta i revolto de guix o maó, intereix 50 cm

El resultat corresponent de les bigues s'afegeig  a fustes reutilitzables

 biga 16x10, revoltó h=8 cm

 biga 15x15, revoltó h=8 cm

 biga 20x12, revoltó h=10 cm

 biga 24x14, revoltó h=12 cm

 capes de compressió de sostres i forjats amb armat

2 cm de gruix

3 cm de gruix

4 cm de gruix

5 cm de gruix

 cobertes (acabat)

medició per superfície de coberta, no de la projecció en planta

els resultats dels elements que tenen fusta, es pasen a fustes reutilitzables

teules àrabs velles, preses 
amb 3 cm de morter. pes 
teula 2,4 kg / peça

teules àrabs noves preses 
amb 3 cm de morter. pes 
teula 2 kg / peça 

teules àrabs velles 
col.locades a llata per canal o 
salt de garsa, pes teula 2,4 
kg / peça.  

pissarra vella sobre 
empostissat de fusta de 2-2,5 
cm de gruix

doblat de rasilla col.locat amb 
3 cm de morter

 cobertes (base i pendent)

encadellat  ceràmic de 3,5 cm 
de gruix

maó massis 4 cm gruix

sorra o morter de pendents

(gruix unitari 1 cm)

envans de sostremort de maó 
massis de 4 cm i 20% de 
forats

envans de sostremort de maó 
buit de 4,5 cm i 20% de forats

envans de sostremort de 
totxana de 9 cm i 20% de 
forats

 cel rasos

cel ras de placa d'escaiola 
enguixada per sota

cel ras de canyís  enguixat

cel ras de cartró guix de 15 
mm de gruix
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enderroc parcial 3/3

0 0,03 0,05 0,00 0,00

0 0,05 0,08 0,00 0,00

0 0,07 0,11 0,00 0,00

0 0,05 0,08 0,00 0,00

0 0,0234285 0,03 0,00 0,00

0 0,0334285 0,04 0,00 0,00

0 0,01 0,075 0,00 0,00

0 0,01 0,012 0,00 0,00

0 0,02 0,02 0,00 0,00

0 0,01 0,016 0,00 0,00

0 0,03 0,034 0,00 0,00

0 0,007 0,014 0,00 0,00

0 0,001 0,025 0,00 0,00

0 0,01 0,018 0,00 0,00

 ....... 0 0 0 0,00 0,00

0,000 0,00

0,000 0,00

0,000 0,00

0,000 0,00

0,000 0,00

0,000 0,00

0,000 0,00

0,000 0,00

0,000 0,00

0,000 0,00

0,000 0,00

0,000 0,00

0,000 0,00

0,000 0,00

0,000 0,00

0,000 0,00

0,000 0,00

0,032 0,025 0,000 0,00

0,045 0,036 0,000 0,00

0,048 0,04 0,000 0,00

0,0672 0,055 0,000 0,00

0,025 0,015 0,000 0,00

0,000 0,00

0,0015142 0,01274 0,000 0,00

0,0032857 0,0242857 0,000 0,00

0,0047837 0,0384285 0,000 0,00

0,0065857 0,0517 0,000 0,00

0,000 0,00

0,00 0,00

 paviments

els resultats dels elements que tenen fusta, es pasen a fustes reutilitzables

rajola hidràulica o ceràmica 
gruix total 3 cm

rajola hidràulica o ceràmica 
gruix total 5 cm

rajola hidràulica o ceràmica 
gruix total 7 cm

terratzo sobre morter  gruix 
total 5 cm

tarima de fusta de 2cm sobre 
llates cada 35 cm.

parquet, tarima 2 cm sobre 
llates cada 35 cm

parquet encolat o flotant, 
(gruix unitari 1 cm )

 revestiments

enguixat

arrebossat de ciment

arrebossat de calç, estuc

enrajolat de paret, inclòs 
arrebossat

enrajolat de paret, sense 
arrebossat

 altres

vidres. vidre senzill, gruix 
nominal 1 cm

fibrociment en plaques, amb 
o sense amiant, gruix placa 
ondulada 6 mm.                  
Per conductes : diàmetre x 
3,14 x longitud

Resum de residus d'enderroc parcial durant la constru cció
pes t volum m 3  

     parets i murs de fàbrica

     murs de mamposteria, pedra

     sostres amb bigues metàl·liques

     sostres amb bigues de formigó

     llosa de ceràmica  armada

     formigó armat

     sostre amb bigues de fusta i tarima de fusta

     sostre amb bigues de fusta i revoltó de guix o maó

     capa de compressió de sostres i forjats amb armat

     cobertes (acabat)

     cobertes (base i pendents)

     cel rasos

     paviments

     revestiments

     vidres

     fibrociment en plaques

 Residus d'enderroc en rehabilitació i reforma d'edifici t m3

Resum de residus d'enderroc reutilitzables

t m 3

 fusta , bigues reutilitzables bigues 16x10 cm

bigues 15x15 cm

bigues 20x12 cm

bigues 24x14 cm

 empostissats, tarimes,llates 2-2,5 cm gruix

 fusta sense format

 acer , perfils reutilitzables IPN h=10

IPN h=16

IPN h=20

IPN h=24

varis

  altres elements susceptibles de ser reutilitzats:
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(tones)

4620,00 2 9240,00

0,00 1,7 0,00

0,00 2,1 0,00

0,00 1,7 0,00

0,00 1,8 0,00

0,00 1,8 0,00

0,00 1 0,00

4620,00 9240,00 4620,00

   Residus d'excavació
       Volum     Densitat residu real     Pes residu

    Tipus de terres d'excavació ( m3) (tones/m3)

grava i sorra compacta

grava i sorra solta

argiles

terra vegetal

pedraplé

terres contaminades

altres

   Total residu excavació m3 t m3
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reforma i rehabilitació amb nous fonaments 1/1

15.880,00

0,9

0,7

0,5 10,00 %
0,3

0,3 3.176,00

3176,00

Pes

(tones)

0,085885 272,7708 0,08957 284,47432

0,036634 116,34958 0,0407 129,2632

0,036464 115,80966 0,02605 82,7348

0,00786 24,96336 0,0118 37,4768

0,003927 12,472152 0,0097 0

0,001 3,176 0,0013 4,1288

0,004267 13,55199 0,02853 90,61128
fustes 0,001207 3,833432 0,0045 14,292

0,00158 5,01808 0,01035 32,8716

0,00083 2,63608 0,01188 37,73088

0,00065 2,0644 0,0018 5,7168

0,090152 286,32 0,1181 375,0856

   Residus de rehabilitació ( construcció )        (  superfície d'obra nova equivalent,  per al càlcul de residus)

Superficie de reforma o rehabilitació m2

Tipus de rehabilitació Percentatge aproximat del pressupost corresponent a 
l'enderroc de la rehabilitació  respecte el pressupost 
d'execució de la rehabilitació en %           ( 20% màxim)

Rehabilitació integral

Reforma afectant elements estructurals

Reforma no afectant elements estructurals

Reforma poca entitat

Superficie d'obra nova equivalent m2

   Residus de rehabilitació (construcció)

Superfície equivalent m2

Pes residus Volum aparent Volum aparent

(tones/m2) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució
obra de fàbrica

formigó

petris

guixos

altres

   embalatges

plàstics

paper i cartró

metalls

  Residu  de rehabilitació ( construcció ) t m3
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ampliació amb nous fonaments 1/1

0

Pes

(tones)

0,085885 0 0,08957 0

0,036634 0 0,0407 0

0,036464 0 0,02605 0

0,00786 0 0,0118 0

0,003927 0 0,00972 0

0,001 0 0,0013 0

0,004267 0 0,02853 0
fustes 0,001207 0 0,0045 0

0,00158 0 0,01035 0

0,00083 0 0,01188 0

0,00065 0 0,0018 0

0,00 0,1181 0,00

   Residus de construcció d'ampliació d'edifici (ampliació en lateral o remunta)

 Superfície construïda m2

Pes residus Volum aparent Volum aparent

(tones/m2) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució
obra de fàbrica

formigó

petris

guixos

altres

   embalatges

plàstics

paper i cartró

metalls

Residu d'ampliació d'edifici t m3
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Annex 5- Justificació de preus
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ANNEX 5

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

En compliment de l’article 1er de la Orden del 12 de junio de 1968 (B.O.E. de 25-7-68), es
redacta el present annex on es justifica l’import dels preus. 
Les despeses directes de la mà d’obra, materials i maquinària s’han importat de les bases de
dades de l’ITEC (Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya), que són preus de
referència vigents en l’àmbit català.

Preus de materials i subministres

Els preus de materials i subministres són preus resultants a peu d’obra; en ells es troben
inclosos, si és necessari, les següents despeses:
a/ Preu a l’origen
b/ Transport
c/ Càrrega en origen i descàrrega a l’obra
d/ Moviment dins de l’obra
e/ Danys

Preus de la maquinària i equip auxiliar

En els preus de la maquinària i equip auxiliar es troben incloses les següents despeses:
a/ Cost de trasllat i posada en servei, incloses les despeses de transport i les operacions
necessàries per a la posada en servei.
b/ Cost d’existència, incloses les despeses d’amortització, interès del capital invertit,
assegurances i impostos.
c/ Cost de funcionament, incloses les despeses del personal operador, els consums de
combustible, lubricants, filtres, material de desgast, reparacions, tren de rodatge o
pneumàtics, etc...

Preus auxiliars

Són aquells preus que formen part d’un preu unitari compost, no poden incloure's en cap dels
tres apartats anteriors per ser ells mateixos compostos.

Les despeses indirectes es xifren en un percentatge sobre les despeses directes igual per a
totes les unitats d’obra. Segons la naturalesa de l’obra projectada, la importància del seu
pressupost i el termini d’execució, es considera suficient un 4 % de despeses indirectes,
percentatge que s’ha aplicat en la següent justificació de preus.
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PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DE LA RAMBLA GINJOLERS TRAM ENTRE GRAN VIA I AV. RHODE. PLA DE BARRIS-AD

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 17/10/13 Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0121000 H OFICIAL 1A 15,00000 €

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 15,00000 €

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 19,00000 €

A0127000 h Oficial 1a col·locador 19,00000 €

A012D000 h Oficial 1a pintor 19,00000 €

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 15,00000 €

A012J000 h Oficial 1a lampista 19,00000 €

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 15,00000 €

A012N000 H OFICIAL 1A D´OBRA PÚBLICA 15,00000 €

A012P000 H OFICIAL 1A JARDINER 15,00000 €

A012P200 h Oficial 2a jardiner 24,01000 €

A0134000 h Ajudant ferrallista 17,00000 €

A0137000 h Ajudant col·locador 17,00000 €

A013D000 h Ajudant pintor 17,00000 €

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 13,10000 €

A013J000 h Ajudant lampista 17,00000 €

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 13,10000 €

A013N000 H AJUDANT OBRA PÚBLICA 13,10000 €

A013P000 h Ajudant jardiner 20,00000 €

A0140000 h Manobre 13,00000 €

A0150000 h Manobre especialista 14,00000 €
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PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DE LA RAMBLA GINJOLERS TRAM ENTRE GRAN VIA I AV. RHODE. PLA DE BARRIS-AD

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 17/10/13 Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 16,00000 €

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 64,00000 €

C110A0G0 h Dipòsit d'aire comprimit de 180 m3/h 2,93000 €

C110U070 h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar 14,00000 €

C1311110 H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA 36,00000 €

C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kW 56,00000 €

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 50,00000 €

C1315010 H RETROEXCAVADORA PETITA 33,08000 €

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 55,00000 €

C1331100 H MOTOANIVELLADORA, DE MIDA PETITA 48,00000 €

C1331200 H MOTOANIVELLADORA, DE MIDA MITJANA 53,00000 €

C1335080 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 8 A 10 T 41,00000 €

C13350C0 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A 14 T 54,00000 €

C133A0K0 H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 6,96000 €

C133M0Q0 H MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS AMB ACCESSORI ANIVELLADOR 33,00000 €

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 30,00000 €

C1501800 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 27,00000 €

C1502E00 H CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3 33,00000 €

C1503000 H CAMIÓ GRUA 36,00000 €

C1503300 h Camió grua de 3 t 41,00000 €

C1503500 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 36,00000 €

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 36,00000 €

C1504S00 h Camió cistella de 10 a 19 m d'alçària 53,00000 €

C1505120 h Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic 24,57000 €

C150Z100 M3 CANON MANTENIMENT ABOCADOR I ABOCAMENT DE TERRES 1,68000 €

C150Z101 M3 CANON MANTENIMENT ABOCADOR I ABOCAMENT DE RUNES 5,03000 €

C1702D00 H CAMIÓ CISTERNA PER A REG ASFÀLTIC 22,43000 €

C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 1,45000 €

C1705700 H FORMIGONERA DE 250 L 2,35000 €

C1709A00 H ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ 63,00000 €

C1709B00 H ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA 43,00000 €

C170D0A0 H CORRÓ VIBRATORI PER A FORMIGONS I BETUMS AUTOPROPULSAT PNEUMÀTIC 46,00000 €

C170H000 H MÀQUINA TALLAJUNTS 8,27000 €

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial autopropulsada 38,40000 €

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial d'accionament manual 29,37000 €

C2003000 H REMOLINADOR MECÀNIC 4,18000 €

C2005000 H REGLE VIBRATORI 3,77000 €

C200V025 H VIBRADOR INTERN DE FORMIGO 0,75000 €

CR713300 h Hidrosembradora muntada sobre camió, amb dipòsit de 2500 l, amb bomba incorporada de 15 a 20
kW

35,00000 €

CZ112000 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 7,92000 €

CZ13LD01 h Electrobomba submergible amb diàmetre d'impulsió DN-entre 100 i 150 mm, amb motor de 20 kW
de potència i muntada amb guardamotor

6,39000 €
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PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DE LA RAMBLA GINJOLERS TRAM ENTRE GRAN VIA I AV. RHODE. PLA DE BARRIS-AD

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 17/10/13 Pàg.: 3

MATERIALS

B0111000 M3 AIGUA 0,80000 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 18,20000 €

B0311010 T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA PER A FORMIGONS 12,23000 €

B0312010 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 18,66000 €

B0312020 T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA PER A MORTERS 14,88000 €

B0312400 T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE 0 A 5 MM 14,48000 €

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 15,95000 €

B0315600 t Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm 42,27000 €

B0321000 M3 SAULÓ SENSE GARBELLAR 13,09000 €

B0331Q10 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA, DE GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM, PER A
FORMIGONS

11,27000 €

B0332020 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, PER A DRENS 13,51000 €

B0332C00 t Grava de pedrera de pedra granítica, de 3 a 6 mm 19,86000 €

B0332Q10 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 18,64000 €

B033S500 t Grava de granulat reciclat mixt de formigó-ceràmica de 20 a 40 mm 13,05000 €

B0372000 M3 TOT-U ARTIFICIAL 14,30000 €

B03D1000 M3 TERRA SELECCIONADA 7,11000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 103,00000 €

B0514301 T CIMENT PÒRTLAND AMB ESCÒRIA CEM II/B-S 32,5, EN SACS 69,00000 €

B051E101 T CIMENT PÒRTLAND BLANC COMPOST BL II 22,5, EN SACS 113,00000 €

B0532310 KG CALÇ AÈRIA CL 90 PER A CONSTRUCCIÓ 0,09000 €

B0552420 kg Emulsió bituminosa catiònica tipus ECR-1 0,27000 €

B0552B00 KG EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA TIPUS ECI 0,31000 €

B05A2103 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color 0,31000 €

B0602210 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA
MAXIMA DEL GRANULAT 12 MM

37,00000 €

B0602220 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA
MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM

35,00000 €

B0604210 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA
MAXIMA DEL GRANULAT 12 MM

40,00000 €

B0604220 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA
MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM

41,00000 €

B0641050 M3 FORMIGÓ HM-20/B/20/I DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20
MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D´EXPOSICIÓ I

48,00000 €

B0641090 m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

52,00000 €

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

63,00000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

63,00000 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

57,00000 €

B064E26C m3 Formigó HM-30/P/20/I+E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

76,00000 €

B06BU030 M3 FORMIGO AMB GRANULAT GRANITIC HP-45 (PG-3) 59,00000 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

56,00000 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

31,74000 €
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PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DE LA RAMBLA GINJOLERS TRAM ENTRE GRAN VIA I AV. RHODE. PLA DE BARRIS-AD

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 17/10/13 Pàg.: 4

MATERIALS

B0711010 kg Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 0,31000 €

B0714000 kg Morter sintètic de resines epoxi 3,50000 €

B0A30A00 cu Gafes de pala i punta 3,86000 €

B0A63H00 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella 3,96000 €

B0DZJ0K6 U PART PROPORCIONAL DE MATERIALS AUXILIARS PER ENCOFRAR 2,75000 €

B0F1D2A1 U MAÓ CALAT, DE 29X14X10 CM, PER A REVESTIR 0,19000 €

B0F85560 u Supermaó de 500x250x60 mm, p/revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,36000 €

B0FA12A0 u Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,16000 €

B0FG38A3 u Rajola ceràmica fina de forma rectangular i elaboració mecànica, de 15x15x1 cm, de color vermell 0,15000 €

B0FG3AA3 u Rajola ceràmica fina de forma rectangular i elaboració mecànica, de 18x18x1 cm, de color vermell 0,18000 €

B0FH2153 m2 Rajola de ceràmica premsada esmaltada brillant, rajola de valència, de forma rectangular o
quadrada, de 46 a 75 peces/m2, preu mitjà, grup BIII (UNE-EN 14411)

7,31000 €

B44ZP03A kg Acer S355J2H segons UNE-EN 10219-1, format per peça simple, en perfils foradats conformats en
fred sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una
capa d'imprimació antioxidant

1,17000 €

B7J19T02 m Perfil galvanitzat, de 30 mm de gruix i 100 mm. de canto format a taller amb radi exterior de 4.48 i
3.10 segons es grafia en els plànols

21,30000 €

B89ZPD00 kg Pintura plàstica per a interiors 3,38000 €

B89ZPE00 kg Pintura plàstica per a exteriors 4,88000 €

B8AZC100 kg Vernís de poliuretà d'1 component 11,19000 €

B96513D0 M PEÇA RECTA DE FORMIGÓ PER A VORADES, MONOCAPA PER A VIANANTS A3 8X20 CM
CLASSE R 5

4,81000 €

B96517D0 M PEÇA RECTA DE FORMIGÓ PER A VORADES DE 15X25 CM CLASSE R 5 5,21000 €

B9671L50 M VORADA DE PECES DE FORMIGÓ DE 60X40 cm. VIBROPREMSAT AMB PERCENTATGE
D'ARID RECICLAT COLOR GRIS/CENDRA IMPERMEABILITZAT, TIPUS DUNA LIMIT DE
BREINCO O SIMILAR

71,43000 €

B969U010 M VORADA DE XAPA GALVANITZADA DE 14 MM DE GRUIX I 200 MM D'ALÇADA, INCLOS
ELEMENTS METAL.LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA

14,25000 €

B97422A1 U PEÇA DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 20X20X4 CM, PER A RIGOLES 0,68000 €

B9CZ2000 kg Beurada de color 0,82000 €

B9E13200 M2 PANOT GRIS 9 PASTILLES DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, TIPUS 2 4,66000 €

B9F15100 M2 LLAMBORDÍ DE FORMIGÓ DE FORMA RECTANGULAR DE 10X20 CM I 8 CM DE GRUIX,
COLOR NEGRE IMPERMEABILITZATS, TIPUS 1, AMB PROPIETATS FOTOCATALÍTIQUES
DESCONTAMINANT I AUTONETEJABLE (AIR CLEAN) TIPUS TERANA SIX DE BREINCO O
SIMILAR

19,90000 €

B9FA2471 m2 Paviment de peces de formigo de forma rectangular 20.8x11.8 i 8 cm de gruix color desert, tipus
Terana Green de Breinco o similar

19,39000 €

B9FA4471 m2 Paviment de peces de llaborda porosa per deixar passar l'aigua de 20.8x17.3 i 7 cm de gruix, tipus
Vanoton de Breinco o similar

13,85000 €

B9FA6481 m2 PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGO VIBROPREMSAT AMB
PERCENTATGE D'ARID RECICLAT DE 40X60X7 CM TÀCTIL DE BOTONS COLOR CENDRA
IMPERMEABILITZAT AMB PROPIETATS FOTOCATALÍTIQUES DESCONTAMINANT I
AUTONETEJABLE (AIR CLEAN) I TEXTURA RUGOSA, UNIFORME I ANTIDESLLIÇANT,
TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O SIMILAR

28,34000 €

B9G1V001 M2 PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGO VIBROPREMSAT AMB
PERCENTATGE D'ARID RECICLAT DE 40X60X7 CM COLOR GRIS/CENDRA
IMPERMEABILITZAT AMB PROPIETATS FOTOCATALÍTIQUES DESCONTAMINANT I
AUTONETEJABLE (AIR CLEAN) I TEXTURA RUGOSA, UNIFORME I ANTIDESLLIÇANT,
TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O SIMILAR

26,12000 €

B9G1V002 M2 PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGO VIBROPREMSAT AMB
PERCENTATGE D'ARID RECICLAT DE 40X20X7 CM COLOR GRIS IMPERMEABILITZAT AMB
PROPIETATS FOTOCATALÍTIQUES DESCONTAMINANT I AUTONETEJABLE (AIR CLEAN) I

26,12000 €
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PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DE LA RAMBLA GINJOLERS TRAM ENTRE GRAN VIA I AV. RHODE. PLA DE BARRIS-AD

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 17/10/13 Pàg.: 5

MATERIALS

TEXTURA RUGOSA, UNIFORME I ANTIDESLLIÇANT, TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO
O SIMILAR

B9H12110 t Mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-12 amb granulat granític i betum
asfàltic de penetració

44,86000 €

B9H13110 T MESCLA BITUMINOSA EN CALENT DE COMPOSICIÓ DENSA D-20 AMB GRANULAT
GRANÍTIC I BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ

45,88000 €

B9PAU020 m2 Paviment continu de cautxú reciclat de 45 mm de gruix, absorvent d'impactes, segons UNE-EN
1177, inclòs repercussió de peces i elements de fixació necessaris per al seu muntatge

60,00000 €

B9VZB500 m Peça per a graonera, de fusta de pi de 10x5 cm 28,76000 €

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 7,78000 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 3,81000 €

BBM11102 U PLACA TRIANGULAR, DE 70 CM AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D´INTENSITAT 55,13000 €

BBM12502 u Placa circular, de diàmetre 50 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 22,90000 €

BBM13602 U PLACA OCTOGONAL, DE D 60 CM AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D´INTENSITAT 79,60000 €

BBM1AD72 u Placa informativa de 40x40 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 33,12000 €

BBM1BEB2 u Placa d'orientació o situació, de 45x70 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 97,25000 €

BBM1EH62 u Placa complementària, de 60x30 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 68,36000 €

BBM31500 m2 Cartell  d'alumini extruït, acabat amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 650,00000 €

BBMZ1A20 m Suport d'alumini diam. 76 x 5,4 D de 3,5 m. d'alçada, per a senyalització vertical 45,65000 €

BD1B102 U CAIXA DE FORMIGO PREFABRICADA PER EMBORNAL DE 80X40 CM 35,21000 €

BD1BU020 U BASTIMENT I REIXA D'EMBORNAL DE 80X40X4,4 CM DE FOSA DUCTIL CLASSE C-250
TIPUS B-22F CONCAVA O SIMILAR

58,84000 €

BD5HU010 m Drenatge lineal amb canal de formigó de polímers de 500x146x146 mm. amb ranura superior de
recollida d'aigua, encastada en dau de formigó de 40 x 45 cm tipus canal Slimline de Aco o similar

179,33000 €

BD5Z8JC0 u BASTIMENT I REIXA D'EMBORNAL DE 70X30X4,1 CM DE FOSA DUCTIL CLASSE C-250
TIPUS B-22BD CONCAVA O SIMILAR

40,83000 €

BD5ZAKF0 u BASTIMENT I REIXA DE 1030X530X102 MM FOSA DUCTIL CLASSE D-400 TIPUS BARCINO
DE NORINCO  O SIMILAR

140,95000 €

BD7F5370 M TUB DE PEAD DN 160 MM CORRUGAT DOBLE CAPA AMB MANEGUET D'UNIO 5,30000 €

BD7F5570 M TUB DE PEAD DN 200 MM CORRUGAT DOBLE CAPA AMB MANEGUET D'UNIO 12,15000 €

BD7F7570 M TUB DE PEAD DN 315 MM CORRUGAT DOBLE CAPA AMB MANEGUET D'UNIO 17,90000 €

BD7FA370 m TUB DE PEAD DN 400 MM CORRUGAT DOBLE CAPA AMB MANEGUET D'UNIO 29,50000 €

BD7G6310 m TUB DE PEAD DN 500 MM CORRUGAT DOBLE CAPA AMB MANEGUET D'UNIO 50,70000 €

BDDZV005 U BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL DE CARREGA DE TRENCAMENT SUPERIOR A 40 T
(D-400) SEGONS LES NORMES UNE 41-300-87 I EN-124, RECOBERTA DE PINTURA
ASFALTICA, ARTICULADA DE D 70 CM AMB GRAVAT DEL SERVEI, PES TOTAL 133 KG,
TIPUS BRIO 7SB DE NORINCO O SIMILAR

76,14000 €

BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària 0,11000 €

BDKZ3150 U BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE F.D. C-250 DE 340X340X45 MM 32,13000 €

BDKZ3151 U BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE F.D. B-125 DE 285X285X30 MM 20,42000 €

BDKZ3152 U PERICO PREFABRICAT HOMOLOGAT DE TELEFONICA TIPUS H DE 80X70X82 CM 189,35000 €

BDKZ3170 U BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE F.D.C-250 DE 440X440X45 MM 48,87000 €

BFB17400 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL SEGONS UNE 53-131

0,97000 €

BFB26300 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 6 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL SEGONS UNE 53-131

0,88000 €

BFWB1705 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, DE 40 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ

4,29000 €
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BFWB2505 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 32 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ

1,99000 €

BFYB1705 U PART PROPORCIONAL D´ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT ALTA, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ

0,02000 €

BFYB2505 U PART PROPORCIONAL D´ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ

0,02000 €

BG21CV03 M TUB DE PVC CORRUGAT, DE D 110 MM, AMB GUIA DE PLASTIC 2,23000 €

BG221K20 M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 80 MM DE DIÀMETRE NOMINAL I 4,25 MM DE
GRUIX, AMB GRAU DE RESISTÈNCIA AL XOC 7

1,39000 €

BG222910 m Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

0,15000 €

BG222A10 m Tub flexible corrugat de PVC, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

0,25000 €

BG22CV02 M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 160 MM DE DIAMETRE NOMINAL, AMB GUIA DE
PLASTIC I BANDA DE PROTECCIO I AVIS DE PLASTIC

5,35000 €

BG25CV02 M TUB DE POLIETILE CORRUGAT EXTERIOR I LLIS INTERIOR DE D 160 MM AMB GUIA DE
PLASTIC, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE COL.LOCACIO I BANDA DE
PROTECCIO I AVIS DE PLASTIC

6,59000 €

BG31H550 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RVFV, tetrapolar,
de secció 4 x 6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC

1,57000 €

BG31H560 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RVFV, tetrapolar,
de secció 4 x 10 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC

2,34000 €

BG380900 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2 1,03000 €

BGW38000 U PART PROPORCIONAL D´ACCESSORIS PER A CONDUCTORS DE COURE NUS 0,27000 €

BGY38000 U PART PROPORCIONAL D´ELEMENTS ESPECIALS PER A CONDUCTORS DE COURE NUS 0,10000 €

BHM11H22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma cilíndrica, de 5 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta

155,40000 €

BHNG4520 u Punt de llum format per una columna cilindrica de dues seccions (d152-127 mm) d'acer galvanitzat
a cop calent de 8,2 m d'alçada; lluminària d'injecció d'alumini pintades gris clar (RAL 9006), braç
llarg (150 cm) d'extrusió d'alumini pintades gris clar (RAL 9006); abraçadera d'injecció d'alumini
pintades gris clar (RAL 9006) , tancada i amb allotjament per equip; làmpades de llum Led 90 W
(88 leds 4000K CRI75 350mA); font d'alimentació electrònica regulables i programades per a
funcionament automàtic segons programa definit per la DF o serveis tècnics municipals; col·locat
sobre dau de formigó, model Candela Led de Santa i Cole o similar

2.358,00000 €

BHQ6U001 u Lluminària de fosa d'alumini d'alta puresa, amb doble grup òptic de distribució asimètric longitudinal
d'alumini anoditzat i segellat, equipat per a làmpada de halogenurs metal·lics 35W G-12 2 nivells,
vidre pla temperat, estanquitat del conjunt IP-66, acabat gris texturat ref. PCN-250/CC-2Q 2x35W
H.M. de Carandini o similar

460,00000 €

BHR11ADF u Punt de llum format per una columna cilindrica de dues seccions (d152-127 mm) d'acer galvanitzat
a cop calent de 8,2 m d'alçada; 3 lluminàries d'extrussió d'alumini acabat anoditzat i abraçaderes
d'injecció d'alumini pintades gris clar, tancada i amb allotjament per equip; làmpades de llum Led
50-70 W (48 leds 4000K CRI75 350mA); font d'alimentació electrònica regulables i programades
per a funcionament automàtic segons programa definit per la DF o serveis tècnics municipals,
model Rama Led de Santa i Cole o similar

3.845,38000 €

BHR11MP1 u Punt de llum format per una columna cilindrica d'una secció (d127 mm) d'acer galvanitzat a cop
calent de 4,7 m d'alçada; lluminària d'extrussió d'alumini acabat anoditzat i abraçaderes d'injecció
d'alumini pintades gris clar, tancada i amb allotjament per equip; làmpades de llum Led 35-50 W
(16+8 leds 4000K CRI75 350mA); font d'alimentació electrònica regulables i programades per a
funcionament automàtic segons programa definit per la DF o serveis tècnics municipals, model
Rama Led de Santa i Cole o similar

1.354,00000 €

BHR11MQ1 u Punt de llum format per una columna cilindrica d'una secció (d127 mm) d'acer galvanitzat a cop
calent de 6,2 m d'alçada; lluminària d'extrussió d'alumini acabat anoditzat i abraçaderes d'injecció
d'alumini pintades gris clar, tancada i amb allotjament per equip; làmpades de llum Led 50-70 W
(48 leds 4000K CRI75 350mA); font d'alimentació electrònica regulables i programades per a
funcionament automàtic segons programa definit per la DF o serveis tècnics municipals, model
Rama Led de Santa i Cole o similar.

1.492,44000 €
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BHR11PQ1 u Punt de llum format per columna cilíndrica d'alumini extrusionat de 4 m. d'alçada amb difusor de
metacrilat amb drivers programat, led 39-54 w. color blanc càlid , model Kuma RD Led de Simon
Lighting o similar

1.410,00000 €

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 36,53000 €

BJ23U010 u Aixeta antirrobatori per a lavabo, temporitzada, amb polsador antirrobatori, per aigua freda 27,30000 €

BJ2ZU010 u Elements d'enllaç i ràcords 4,40000 €

BJ2ZU020 u Canella 14,06000 €

BJ2ZU030 u Polsador antirrobatori 11,47000 €

BJ3914D6 u Reixa d'evacuació d'aigua i bandeja d'acer inoxidable AISI 316 L connectat a la xarxa de pluvials 200,00000 €

BJS3U206 U PROGRAMADOR ELECTRONIC DE DOBLE PROGRAMA, AMB CONTROL D'APORTACIO
D'AIGUA, AMB TEMPS DE PROGRAMACIO DES DE 1 MIN. FINS A 12 H PER ESTACIO EN
PASSOS D'1 MIN., AMB 6 ESTACIONS, AMB POSSIBILITAT DE 8 ARRENCADES PER DIA I
PROGRAMA, AMB TRANSFORMADOR INTERIOR 230/26,5 V 50 HZ, AMB BATERIA
RECARGABLE DE SALVAGUARDA DEL PROGRAMA, AMB CIRCUIT D'ARRENCADA DE
BOMBA, CARCASSA DE PLASTIC ESTANCA I PREPARAT PER A MUNTATGE MURAL
EXTERIOR

143,78000 €

BJS5C100 u sistema de reg automatitzat tipus rotrain de greenleaf o similar que inclou el tub de 2.5 m., kit amb
un tap i una T i adaptador de reg automatitzat

21,00000 €

BJSBU120 U ELECTROVALVULA DE ROSCA FEMELLA D'1 1/2'' DN, AMB ALIMENTACIO DEL RELE A 24V
A.C., PER A PRESSIONS ENTRE 1 I 10 BAR, PER A CABALS ENTRE 0,50 I 34,0 M3/H, AMB
REGULADOR DE CABAL, AMB COS I TAPA DE PVC, POSSIBILITAT D'APERTURA MANUAL
ACTUANT SOBRE EL RELE, PURGAT INTERN

42,52000 €

BLM2130202 m Canal de Formigó Polímer tipus ULMA, model U150.00R, ample interior 150mm i alçària exterior
200mm, de secció hidràulica no inferior a 230 cm2, per recollida d'aigües pluvials, en mòduls d'1 m
de longitud, tanca de seguretat CS150, reixeta d'acer galvanitzat ranurada, model GR150UOC, de
classe A-15 i 1 m de longitud, ref. ULM2130202 de la serie U 150 de ULMA

64,25000 €

BN317420 U VÀLVULA D´ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 1´´1/4, 16 BAR DE PN,
DE BRONZE, TIPUS 2

24,10000 €

BN328420 U VÀLVULA D´ESFERA MANUAL AMB BRIDES, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR
DE PN, DE BRONZE, TIPUS 2

79,83000 €

BP141213 u Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació única, de tipus universal, amb tapa, de preu alt, per a
encastar

10,84000 €

BQ10U090 U CADIRA AMB SUPORT DE FOSA DE FERRO GG.20 I SEIENT AMB LLLISTONS D'EXTRUSIÓ
COMPOSITE DE PLÀSTIC Y FIBRAS VEGETALS DE COLOR FOSC AMB PASTA D'INYECCIÓ
DE POLIPROPILE I FIBRES DE VIDRE DE COLOR GRIS AMB CARGOLS D'ACER
INOXIDABLE, DE 60 CM DE LLARGARIA. MODEL NEOROMÀTIC COLOR DE SANTA & COLE
O SIMILAR.

233,70000 €

BQ10U091 U BANC DE 175 CM. D'ALLARGADA AMB SUPORT DE FOSA DE FERRO GG.20 I SEIENT AMB
LLLISTONS D'EXTRUSIÓ COMPOSITE DE PLÀSTIC Y FIBRAS VEGETALS DE COLOR FOSC
AMB PASTA D'INYECCIÓ DE POLIPROPILE I FIBRES DE VIDRE DE COLOR GRIS AMB
CARGOLS D'ACER INOXIDABLE, DE 60 CM DE LLARGARIA. MODEL NEOROMÀTIC COLOR
DE SANTA & COLE O SIMILAR.

363,95000 €

BQ13A296 u Banc de llosa de formigó armat polit i hidrofugat color negre, amb suports de d'acer inoxidable polit
AISI 316 de radi 380 cm. i llargada exterior 291 cm. ancorat amb tags d'expansió

1.172,95000 €

BQ13M220 u Banc de llosa de formigó armat polit i hidrofugat color negre, amb suports de d'acer inoxidable polit
AISI 316 de radi 518 cm. i llargada exterior 396 cm. ancorat amb tags d'expansió

1.500,00000 €

BQ211110 u Mòdul format per contenidor d'acer inox, cubeta prefabricada de formigó de 1790x1790x1917 mm,
tapa de xapa d'alumini llagrimada amb junta estanca i tanca, baranes laterals de protecció, bústia
d'acer inoxidable amb boca basculant, anagrama identificatiu de l'ajuntament i color i nom del tipus
de residu, model UTCL3000 de Mangra o simila

4.865,00000 €

BQ21U021 U PAPERERA 230 L CIRCULAR FORMADA PER UNA COS DE XAPA MECANITZADA PER
LASER DE 2 MM. DE GRUIX ACABAT GALVANITZAT I PINTAT AL FORN AMB OXIRON
NEGRE I TAPA DE PLANXA D'ACER INOXIDABLE AISI316 AMB TRES FORAT DE 100 CM.
D'ALÇADA I 62 CM. DE DIÀMETRE, MODEL SORT DE METÀL·LICS TORDERA O SIMILAR

225,00000 €

BQ31C110 u Font per a exteriors de xapa d'acer zincat, amb protecció antioxidant i pintura en pols de color
marró, de secció quadrada, de 50x28 cm i 85 cm d'alçària de mides aproximades, amb reixa

1.286,36000 €
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d'evacuació d'aigua i bandeja interior d'acer inoxidable AISI 316 L, sortidor i pulsador de llautó
cromat mate i temporitzada model Caudal de Santa i Cole o similar

BQ3Z1300 u Part proporcional d'accessoris i elements de muntatge per a connexió a la xarxa d'aigua potable i a
la xarxa de sanejament de font per a exterior

25,80000 €

BQ42U020 U PILONA D. 100 I ALÇADA 1050, FORMADA PER FUST I REMAT DE COMPOSITE POLIMÈRIC
AMB NANOPARTICULES, RÍGIDA I FLEXIBLE DE 100 MM DE DIAMETRE I ALÇADA 1050 MM.,
ACABAT MONOCOLOR METALITZAT INOX. MODEL BALIZA DE X-LAST O SIMILAR
COL.LOCADA AMB MORTER 1:4

81,60000 €

BQ42U030 U BASE PRE PILONA EXTRAIBLE DE X-LAST O SIMILAR 124,00000 €

BQ5BU010 m Taulell de planxa d'acer inoxidable AISI 316 d'1 mm de gruix, polit esmerilat amb gra 150, de 70 cm
d'amplària

200,00000 €

BQAB1120 u Balancí infantil amb 1 seient sobre estructura i elements decoratius de plaques de plàstic de
polietilè HD resistent al vandalisme, a les variacions tèrmiques i a les condicions climàtiques, tenyit
en masa, estabilitzat contra els raigs UV i 100% reciclables amb 1 molla i accessoris per a fixar a
paviment col·lecció MOMENTS M188P (petit ànec) per edat de 1-4 anys de KOMPAN o altre tipus
d'element de joc similar a escollir per la direcció facultativa

787,10000 €

BQAB1130 u Balancí infantil amb 1 seient sobre estructura i elements decoratius de plaques de plàstic de
polietilè HD resistent al vandalisme, a les variacions tèrmiques i a les condicions climàtiques, tenyit
en masa, estabilitzat contra els raigs UV i 100% reciclables amb 1 molla i accessoris per a fixar a
paviment col·lecció MOMENTS M189P (petit elefant) per edat de 1-4 anys de KOMPAN o altre
tipus d'element de joc similar a escollir per la direcció facultativa

872,35000 €

BQAB1240 u Balancí infantil amb 2 seients sobre estructura d'acer i elements decoratius de plaques de plàstic
de polietilè HD resistent al vandalisme, a les variacions tèrmiques i a les condicions climàtiques,
tenyit en masa, estabilitzat contra els raigs UV i 100% reciclables amb 1 molla i accessoris per a
fixar a paviment col·lecció MOMENTS M190P (balancí pony) per edat de 1-4 anys de KOMPAN o
altre tipus d'element de joc similar a escollir per la direcció facultativa

872,35000 €

BQAB1330 u Balancí infantil amb 3 seients sobre estructura i elements decoratius de plaques de plàstic de
polietilè HD resistent al vandalisme, a les variacions tèrmiques i a les condicions climàtiques, tenyit
en masa, estabilitzat contra els raigs UV i 100% reciclables amb 1 molla i accessoris per a fixar a
paviment col·lecció ELEMENTS ELE400021 (blazer) per edat de 3-8 anys de KOMPAN o altre
tipus d'element de joc similar a escollir per la direcció facultativa

3.372,80000 €

BQAD4460 u Castell - torre d'estructura d'acer i elements decoratius de plaques de plàstic de polietilè HD
resistent al vandalisme, a les variacions tèrmiques i a les condicions climàtiques, tenyit en masa,
estabilitzat contra els raigs UV i 100% reciclables amb 1 molla i accessoris per a fixar a paviment
col·lecció ELEMENTS ELE400050 (la torre) per edat de 2-6 anys de KOMPAN o altre tipus
d'element de joc similar a escollir per la direcció facultativa

17.319,33000 €

BQAE2210 u Gronxador amb 1 seient infantil , amb estructura de acer, d'1,5 a 2,5 m d'amplaria, amb 2 punts
d'ancoratge de la col·lecció MOMENTS M95172P (el girasòl) per edat 1-4 anys de KOMPAN o altre
tipus d'element de joc similar a escollir per la direcció facultativa

1.319,33000 €

BQAE22A0 u Gronxador amb 2 seients infantils per bebe, amb estructura de acer galvanitzat, de 3,66 m
d'amplaria, amb 2 punts d'ancoratge, de la col·lecció ELE400403 (KSW91013-1209) i seient model
M929 de KOMPAN o altre tipus de joc similar a escollir per la direcció facultativa

1.718,49000 €

BQAE22C0 u Gronxador amb 2 seients plans, amb estructura de acer galvanitzat, de 3,66 m d'amplaria, amb 2
punts d'ancoratge, de la col·lecció ELE400303 (KSW91013-1209) i seient model M921 de
KOMPAN o altre tipus de joc similar a escollir per la direcció facultativa

1.403,36000 €

BQAE22E0 u Gronxador amb 2 seients per a minusvàlids, amb estructura de acer galvanitzat, de 3,66 m
d'amplaria, amb 2 punts d'ancoratge, de la col·lecció ELE400303 (KSW91013-1209) i seient model
adaptat per a infants amb minusvalia de KOMPAN o altre tipus d'element de joc similar a escollir
per la direcció facultativa

1.788,60000 €

BQAE2590 u gronxador amb 1 seients tipus niu de d. 120, amb estructura de acer galvanitzat, de 3,66 m
d'amplaria, amb 2 punts d'ancoratge, de la col·lecció ELE400303 (KSW91013-1209) i seient model
niu de 120 de KOMPAN o altre tipus d'element de joc similar a escollir per la direcció facultativa

3.134,94000 €

BQAF1100 ut Estructura de corda i d'acer galvanitzat de 3 m de longitud sobre el paviment, i xarxa amb cordes
de poliamida reforzades amb fibres d'acer, unions d'acer inoxidable, plataformes de goma EDPM,
resistent al vandalisme per fixar a paviment col·lecció COROCORD COR783000 (pont oscilant) per
edad de 6-12 anys de KOMPAN o altre tipus d'element de joc similar a escollir per la direcció
facultativa

2.500,00000 €
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BQAF1200 u Estructura de corda i d'acer galvanitzat de 4 m d'alçada sobre el paviment, i xarxa amb cordes de
poliamida reforzades amb fibres d'acer, unions d'acer inoxidable, plataformes de goma EDPM,
resistent al vandalisme per fixar a paviment col·lecció COROCORD COR882200 (arco performer)
per edad de 6-12 anys de KOMPAN o altre tipus d'element de joc similar a escollir per la direcció
facultativa

22.441,18000 €

BQAM11T0 u Conjunt format de castell i tobogan sobre estructura d'acer i elements decoratius de plaques de
plàstic de polietilè HD resistent al vandalisme, a les variacions tèrmiques i a les condicions
climàtiques, tenyit en masa, estabilitzat contra els raigs UV i 100% reciclables amb 1 molla i
accessoris per a fixar a paviment col·lecció MOMENTS MSC541701P per edat de 1-4 anys de
KOMPAN o altre tipus d'element de joc similar a escollir per la direcció facultativa

4.294,12000 €

BQZ5U111 u Aparcament de bicicletes individual, d'escuma de poliuretà d'alta densitat i base de fundició
d'alumini apte per a aparcar bicicletes petites model Key de Santa i Cole o similar, color a escollir
per la DF,  col·locat encastat al paviment

172,27000 €

BR341110 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat a granel 39,72000 €

BR34J000 kg Bioactivador microbià 6,62000 €

BR361100 kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 8,21000 €

BR3A7000 kg Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament lent 6,09000 €

BR3P1110 M3 TERRA VEGETAL ADOBADA, A GRANEL 21,71000 €

BR3P2150 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m,
segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3

63,55000 €

BR3PAN00 kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta 0,92000 €

BR41162C u Acacia retinoides (Mimosa) de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 45 cm
i profunditat mínima 54 cm segons fórmules NTJ o altre tipus d'arbre de característiques similars
que hi hagi en estoc en els vivers alhora d'executar la partida  i a escollir per la DF

114,80000 €

BR419D3C u Brachychiton populneus (Brachichiton) de perímetre de 20 a 25 cm, en contenidor de 80 l o altre
tipus d'arbre de característiques similars que hi hagi en estoc en els vivers alhora d'executar la
partida  i a escollir per la DF

107,55000 €

BR42483C u Cercis siliquastrum (arbre de l'amor) de perímetre de 20 a 25 cm, en contenidor de 500 l o altre
tipus d'arbre de característiques similars que hi hagi en estoc en els vivers alhora d'executar la
partida  i a escollir per la DF

340,00000 €

BR44223C u Zizyfphus jujuba (ginjoler) de perímetre de 20 a 25 cm, en contenidor de 350 l o altre tipus d'arbre
de característiques similars que hi hagi en estoc en els vivers alhora d'executar la partida i a
escollir per la DF

312,00000 €

BR44D22D u Platanus hispanica (clons meridionals) de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ o altre tipus d'arbre de
característiques similars que hi hagi en estoc en els vivers alhora d'executar la partida i a escollir
per la DF

107,96000 €

BR44F82C u Prunus Cerasifera Pisardi de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm
i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ o altre tipus d'arbre de característiques similars
que hi hagi en estoc en els vivers alhora d'executar la partida  i a escollir per la DF

331,00000 €

BR44FA2C u Prunus dulcis (ametller) de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i
profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ o altre tipus d'arbre de característiques similars
que hi hagi en estoc en els vivers alhora d'executar la partida  i a escollir per la DF

250,00000 €

BR45662C u Schinus molle (pebrer bord) de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 45 cm
i profunditat mínima 54 cm segons fórmules NTJ o altre tipus d'arbre de característiques similars
que hi hagi en estoc en els vivers alhora d'executar la partida  i a escollir per la DF

102,32000 €

BR4CB651 u Arbustiva en contenidor de 5 l a escollir per la direcció facultativa 6,06000 €

BR4J4612 u Teucrium fruticans d'alçària de 20 a 40 cm, en contenidor d'1,5 l o altre tipus d'arbustiva de
característiques similars que hi hagi en estoc en els vivers alhora d'executar la partida i a escollir
per la DF

1,80000 €

BR4J8816 u planta de petit port d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor d'1 l o altre tipus d'arbustiva de
característiques similars que hi hagi en estoc en els vivers alhora d'executar la partida i a escollir
per la DF

3,76000 €

BR4U1K00 kg Barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies,
segons NTJ 07N

4,82000 €
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MATERIALS

BRZ21C20 u Cubeta de poliuretà de mitja densuitat reciclat amb nervis i costelles per al control de les arrels de
640x640 mm. del tipus Roortdirector de Greenleaf o similar

85,00000 €

BRZ51200 u Conjunt per a fixació de pa de terra d'arbre de perímetre entre 23 i 47 cm, format per tres
ancoratges metàl·lics, cables, cingla i sistema tensor tipus Arborguy

50,58000 €

BRZ51300 u Conjunt per a fixació de pa de terra d'arbre de perímetre entre 48 i 79 cm, format per tres
ancoratges metàl·lics, cables, cingla i sistema tensor del tipus Arborguy de Greenleaf referència
SSASMP o similar

45,00000 €
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ELEMENTS COMPOSTOS

D0391311D0391311D0391311D0391311 M3 SORRA-CIMENT, SENSE ADDITIUS AMB 200
KG/M3 DE CIMENT PORTLAND I SORRA DE
PEDRERA DE PEDRA GRANITICA, ELABORADA A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 52,2100052,2100052,2100052,21000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 14,00000 = 14,70000

Subtotal: 14,70000 14,70000

Maquinària

C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 0,750 /R x 1,45000 = 1,08750

Subtotal: 1,08750 1,08750

Materials

B0514301 T CIMENT PÒRTLAND AMB ESCÒRIA CEM II/B-S
32,5, EN SACS

0,200      x 69,00000 = 13,80000

B0312020 T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA PER
A MORTERS

1,520      x 14,88000 = 22,61760

Subtotal: 36,41760 36,41760

COST DIRECTE 52,20510

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 52,2051052,2051052,2051052,20510

D060M022D060M022D060M022D060M022 M3 FORMIGO DE 150 KG/M3, AMB UNA PROPORCIO
EN VOLUM 1:4:8 GRANULAT CALCARI DE
GRANDARIA MAXIMA 20 MM, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 250 L

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 49,5700049,5700049,5700049,57000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,900 /R x 14,00000 = 12,60000

Subtotal: 12,60000 12,60000

Maquinària

C1705700 H FORMIGONERA DE 250 L 0,450 /R x 2,35000 = 1,05750

Subtotal: 1,05750 1,05750

Materials

B0111000 M3 AIGUA 0,180      x 0,80000 = 0,14400

B0331Q10 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA, DE
GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM, PER A FORMIGONS

1,550      x 11,27000 = 17,46850

B0311010 T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA PER
A FORMIGONS

0,650      x 12,23000 = 7,94950

B0514301 T CIMENT PÒRTLAND AMB ESCÒRIA CEM II/B-S
32,5, EN SACS

0,150      x 69,00000 = 10,35000

Subtotal: 35,91200 35,91200

COST DIRECTE 49,56950

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 49,5695049,5695049,5695049,56950
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ELEMENTS COMPOSTOS

D060M0B2D060M0B2D060M0B2D060M0B2 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 70,4000070,4000070,4000070,40000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,900 /R x 14,00000 = 12,60000

Subtotal: 12,60000 12,60000

Maquinària

C1705700 H FORMIGONERA DE 250 L 0,450 /R x 2,35000 = 1,05750

Subtotal: 1,05750 1,05750

Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,150      x 103,00000 = 15,45000

B0332Q10 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 18,64000 = 28,89200

B0312010 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 0,650      x 18,66000 = 12,12900

B0111000 M3 AIGUA 0,180      x 0,80000 = 0,14400

Subtotal: 56,61500 56,61500

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,12600

COST DIRECTE 70,39850

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 70,3985070,3985070,3985070,39850

D0701461D0701461D0701461D0701461 M3 MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB
200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIO
EN VOLUM 1:8, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 54,8700054,8700054,8700054,87000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 14,00000 = 14,00000

Subtotal: 14,00000 14,00000

Maquinària

C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 0,700 /R x 1,45000 = 1,01500

Subtotal: 1,01500 1,01500

Materials

B0111000 M3 AIGUA 0,200      x 0,80000 = 0,16000

B0514301 T CIMENT PÒRTLAND AMB ESCÒRIA CEM II/B-S
32,5, EN SACS

0,200      x 69,00000 = 13,80000

B0312020 T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA PER
A MORTERS

1,740      x 14,88000 = 25,89120

Subtotal: 39,85120 39,85120
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ELEMENTS COMPOSTOS

COST DIRECTE 54,86620

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 54,8662054,8662054,8662054,86620

D0701821D0701821D0701821D0701821 M3 MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB
380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIO
EN VOLUM 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 64,0100064,0100064,0100064,01000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 14,00000 = 14,00000

Subtotal: 14,00000 14,00000

Maquinària

C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 0,700 /R x 1,45000 = 1,01500

Subtotal: 1,01500 1,01500

Materials

B0111000 M3 AIGUA 0,200      x 0,80000 = 0,16000

B0514301 T CIMENT PÒRTLAND AMB ESCÒRIA CEM II/B-S
32,5, EN SACS

0,380      x 69,00000 = 26,22000

B0312020 T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA PER
A MORTERS

1,520      x 14,88000 = 22,61760

Subtotal: 48,99760 48,99760

COST DIRECTE 64,01260

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 64,0126064,0126064,0126064,01260

D0701912D0701912D0701912D0701912 M3 MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB
450 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIO
EN VOLUM 1:3, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 250 L

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 66,6600066,6600066,6600066,66000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,875 /R x 14,00000 = 12,25000

Subtotal: 12,25000 12,25000

Maquinària

C1705700 H FORMIGONERA DE 250 L 0,500 /R x 2,35000 = 1,17500

Subtotal: 1,17500 1,17500

Materials

B0312020 T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA PER
A MORTERS

1,480      x 14,88000 = 22,02240

B0514301 T CIMENT PÒRTLAND AMB ESCÒRIA CEM II/B-S
32,5, EN SACS

0,450      x 69,00000 = 31,05000

B0111000 M3 AIGUA 0,200      x 0,80000 = 0,16000

Subtotal: 53,23240 53,23240
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ELEMENTS COMPOSTOS

COST DIRECTE 66,65740

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 66,6574066,6574066,6574066,65740

D070A4D1D070A4D1D070A4D1D070A4D1 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PORTLAND, CALÇ I
SORRA AMB 200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA
PROPORCIO EN VOLUM 1:2:10, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 88,4800088,4800088,4800088,48000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 14,00000 = 14,70000

Subtotal: 14,70000 14,70000

Maquinària

C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 0,725 /R x 1,45000 = 1,05125

Subtotal: 1,05125 1,05125

Materials

B0532310 KG CALÇ AÈRIA CL 90 PER A CONSTRUCCIÓ 400,000      x 0,09000 = 36,00000

B0111000 M3 AIGUA 0,200      x 0,80000 = 0,16000

B0514301 T CIMENT PÒRTLAND AMB ESCÒRIA CEM II/B-S
32,5, EN SACS

0,200      x 69,00000 = 13,80000

B0312020 T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA PER
A MORTERS

1,530      x 14,88000 = 22,76640

Subtotal: 72,72640 72,72640

COST DIRECTE 88,47765

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 88,4776588,4776588,4776588,47765
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PARTIDES D'OBRA

P-1P-1P-1P-1 E225AH70E225AH70E225AH70E225AH70 M3 Estesa de graves per a drenatge, en tongades de 25
cm, com a màxim

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 30,5530,5530,5530,55 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 13,00000 = 0,13000

Subtotal: 0,13000 0,13000

Maquinària

C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW

0,010 /R x 56,00000 = 0,56000

Subtotal: 0,56000 0,56000

Materials

B0332020 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA,
PER A DRENS

2,210      x 13,51000 = 29,85710

Subtotal: 29,85710 29,85710

COST DIRECTE 30,54710
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 30,5471030,5471030,5471030,54710

E614DN1EE614DN1EE614DN1EE614DN1E m2 Paredó recolzat divisori de 6 cm de gruix, de
supermaó de 500x250x60 mm, LD, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir,
col·locat amb morter ciment 1:4

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 9,259,259,259,25 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 0,280 /R x 15,00000 = 4,20000

A0140000 h Manobre 0,140 /R x 13,00000 = 1,82000

Subtotal: 6,02000 6,02000

Materials

B0F85560 u Supermaó de 500x250x60 mm, p/revestir, categoria I,
LD, segons la norma UNE-EN 771-1

7,599      x 0,36000 = 2,73564

D0701821 M3 MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB
380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIO
EN VOLUM 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

0,0053      x 64,01260 = 0,33927

Subtotal: 3,07491 3,07491

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,15050

COST DIRECTE 9,24541
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 9,245419,245419,245419,24541

P-2P-2P-2P-2 E614F11KE614F11KE614F11KE614F11K PA Formació d'armari d'obra segons es detalla en els
plànols que inclou l'obra ceràmica de formació
d'armari, divisòries entre celdes, arrebossat i pintat en
l'interior, revestit amb rajola ceràmica de colors,
portes metàl·liques segons normativa i mecanisme
per a font de beure que inclou sortidor i pulsador de
llautó cromat mate amb temporitzador, reixa
d'evaquació d'aigua i bandeja d'acer inorx AISI 316 L,
connectat a la xarxa d'aigua i de pluvials. A justificar

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 5.368,565.368,565.368,565.368,56 €
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PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu EURO Parcial Import

Partides d'obra

E614DN1E m2 Paredó recolzat divisori de 6 cm de gruix, de
supermaó de 500x250x60 mm, LD, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir,
col·locat amb morter ciment 1:4

100,000      x 9,24541 = 924,54100

E81125K2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical
exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter
mixt 1:2:10, remolinat

100,000      x 14,67116 = 1.467,11600

E8241355 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària
<= 3 m amb rajola de ceràmica esmaltada brillant,
rajola de València, grup BIII (UNE-EN 14411), preu
mitjà, de 46 a 75 peces/m2 col·locades amb adhesiu
per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat
amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

100,000      x 20,48147 = 2.048,14700

E8989240 m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb
pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de
fons, diluïda, i dues d'acabat

100,000      x 4,00048 = 400,04800

EJ3914D6 u Reixa d'evacuació d'aigua i bandeja d'acer inoxidable
AISI 316 L connectat a la xarxa de pluvials

1,000      x 207,30800 = 207,30800

EJ23U010 u Aixeta antirrobatori per a font, temporitzada, amb
polsador antirrobatori, per a aigua freda, encastada i
totalment instal·lada

1,000      x 72,78995 = 72,78995

EQ5BU010 m2 Taulell de planxa d'acer inoxidable AISI 316 d'1 mm
de gruix, polit esmerilat amb gra 150, de 70 cm
d'amplària,  encastat al parament inclinat segons detall

0,700      x 355,16250 = 248,61375

Subtotal: 5.368,56370 5.368,56370

COST DIRECTE 5.368,56370
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 5.368,563705.368,563705.368,563705.368,56370

P-3P-3P-3P-3 E614HHAEE614HHAEE614HHAEE614HHAE m2 Paredó passant de tancament de 10 cm de gruix, de
totxana de 290x140x100 mm, LD, categoria I, segons
la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter ciment
1:4 arrebossat i pintat i acabat

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 120,80120,80120,80120,80 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 0,500 /R x 15,00000 = 7,50000

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 13,00000 = 3,25000

Subtotal: 10,75000 10,75000

Materials

B0FA12A0 u Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons
la norma UNE-EN 771-1

22,5012      x 0,16000 = 3,60019

D0701821 M3 MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB
380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIO
EN VOLUM 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

0,0128      x 64,01260 = 0,81936

Subtotal: 4,41955 4,41955

Partides d'obra

E898D240 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb
pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de
fons, diluïda, i dues d'acabat

22,000      x 4,78895 = 105,35690
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 105,35690 105,35690

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,26875

COST DIRECTE 120,79520
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 120,79520120,79520120,79520120,79520

E81125K2E81125K2E81125K2E81125K2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical
exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter
mixt 1:2:10, remolinat

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 14,6714,6714,6714,67 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 0,560 /R x 15,00000 = 8,40000

A0140000 h Manobre 0,340 /R x 13,00000 = 4,42000

Subtotal: 12,82000 12,82000

Materials

D070A4D1 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PORTLAND, CALÇ I
SORRA AMB 200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA
PROPORCIO EN VOLUM 1:2:10, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L

0,0173      x 88,47765 = 1,53066

Subtotal: 1,53066 1,53066

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,32050

COST DIRECTE 14,67116
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 14,6711614,6711614,6711614,67116

E8241355E8241355E8241355E8241355 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària
<= 3 m amb rajola de ceràmica esmaltada brillant,
rajola de València, grup BIII (UNE-EN 14411), preu
mitjà, de 46 a 75 peces/m2 col·locades amb adhesiu
per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat
amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 20,4820,4820,4820,48 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,450 /R x 19,00000 = 8,55000

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 13,00000 = 1,95000

Subtotal: 10,50000 10,50000

Materials

B0FH2153 m2 Rajola de ceràmica premsada esmaltada brillant,
rajola de valència, de forma rectangular o quadrada,
de 46 a 75 peces/m2, preu mitjà, grup BIII (UNE-EN
14411)

1,100      x 7,31000 = 8,04100

B0711010 kg Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN
12004

4,9028      x 0,31000 = 1,51987

B05A2103 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1
segons norma UNE-EN 13888, de color

0,510      x 0,31000 = 0,15810

Subtotal: 9,71897 9,71897
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,26250

COST DIRECTE 20,48147
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 20,4814720,4814720,4814720,48147

E8989240E8989240E8989240E8989240 m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb
pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de
fons, diluïda, i dues d'acabat

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 4,004,004,004,00 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,110 /R x 19,00000 = 2,09000

A013D000 h Ajudant pintor 0,011 /R x 17,00000 = 0,18700

Subtotal: 2,27700 2,27700

Materials

B89ZPD00 kg Pintura plàstica per a interiors 0,4998      x 3,38000 = 1,68932

Subtotal: 1,68932 1,68932

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03416

COST DIRECTE 4,00048
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 4,000484,000484,000484,00048

E898D240E898D240E898D240E898D240 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb
pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de
fons, diluïda, i dues d'acabat

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 4,794,794,794,79 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,100 /R x 19,00000 = 1,90000

A013D000 h Ajudant pintor 0,010 /R x 17,00000 = 0,17000

Subtotal: 2,07000 2,07000

Materials

B89ZPE00 kg Pintura plàstica per a exteriors 0,5508      x 4,88000 = 2,68790

Subtotal: 2,68790 2,68790

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03105

COST DIRECTE 4,78895
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 4,788954,788954,788954,78895

EJ23U010EJ23U010EJ23U010EJ23U010 u Aixeta antirrobatori per a font, temporitzada, amb
polsador antirrobatori, per a aigua freda, encastada i
totalment instal·lada

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 72,7972,7972,7972,79 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,610 /R x 19,00000 = 11,59000

A013J000 h Ajudant lampista 0,220 /R x 17,00000 = 3,74000

Subtotal: 15,33000 15,33000
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PARTIDES D'OBRA

Materials

BJ2ZU030 u Polsador antirrobatori 1,000      x 11,47000 = 11,47000

BJ2ZU020 u Canella 1,000      x 14,06000 = 14,06000

BJ2ZU010 u Elements d'enllaç i ràcords 1,000      x 4,40000 = 4,40000

BJ23U010 u Aixeta antirrobatori per a lavabo, temporitzada, amb
polsador antirrobatori, per aigua freda

1,000      x 27,30000 = 27,30000

Subtotal: 57,23000 57,23000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22995

COST DIRECTE 72,78995
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 72,7899572,7899572,7899572,78995

EJ3914D6EJ3914D6EJ3914D6EJ3914D6 u Reixa d'evacuació d'aigua i bandeja d'acer inoxidable
AISI 316 L connectat a la xarxa de pluvials

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 207,31207,31207,31207,31 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,200 /R x 19,00000 = 3,80000

A013J000 h Ajudant lampista 0,200 /R x 17,00000 = 3,40000

Subtotal: 7,20000 7,20000

Materials

BJ3914D6 u Reixa d'evacuació d'aigua i bandeja d'acer inoxidable
AISI 316 L connectat a la xarxa de pluvials

1,000      x 200,00000 = 200,00000

Subtotal: 200,00000 200,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10800

COST DIRECTE 207,30800
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 207,30800207,30800207,30800207,30800

EQ5BU010EQ5BU010EQ5BU010EQ5BU010 m2 Taulell de planxa d'acer inoxidable AISI 316 d'1 mm
de gruix, polit esmerilat amb gra 150, de 70 cm
d'amplària,  encastat al parament inclinat segons detall

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 355,16355,16355,16355,16 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 1,000 /R x 15,00000 = 15,00000

A0140000 h Manobre 0,500 /R x 13,00000 = 6,50000

Subtotal: 21,50000 21,50000

Materials

BQ5BU010 m Taulell de planxa d'acer inoxidable AISI 316 d'1 mm
de gruix, polit esmerilat amb gra 150, de 70 cm
d'amplària

1,6667      x 200,00000 = 333,34000

Subtotal: 333,34000 333,34000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,32250

COST DIRECTE 355,16250
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 355,16250355,16250355,16250355,16250
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PARTIDES D'OBRA

P-4P-4P-4P-4 F213U223F213U223F213U223F213U223 M3 ENDERROC DE FONAMENT FORMIGO EN
MASSA I MUR TANCAMENT CERÀMIC, AMB
MARTELL PICADOR MANUAL I CARREGA
MANUAL I MECANICA DE RUNA SOBRE CAMIO

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 71,8871,8871,8871,88 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,912 /R x 13,00000 = 11,85600

A0150000 h Manobre especialista 2,560 /R x 14,00000 = 35,84000

Subtotal: 47,69600 47,69600

Maquinària

C1315010 H RETROEXCAVADORA PETITA 0,112 /R x 33,08000 = 3,70496

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 1,280 /R x 16,00000 = 20,48000

Subtotal: 24,18496 24,18496

COST DIRECTE 71,88096
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 71,8809671,8809671,8809671,88096

P-5P-5P-5P-5 F2193A05F2193A05F2193A05F2193A05 m Demolició i tall de paviment de formigó just al limit
de façanes i en voreres, amb compressor i càrrega
mecànica sobre camió,

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 3,703,703,703,70 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,112 /R x 14,00000 = 1,56800

Subtotal: 1,56800 1,56800

Maquinària

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,022 /R x 55,00000 = 1,21000

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,056 /R x 16,00000 = 0,89600

Subtotal: 2,10600 2,10600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02352

COST DIRECTE 3,69752
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 3,697523,697523,697523,69752

P-6P-6P-6P-6 F2194JF3F2194JF3F2194JF3F2194JF3 m2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PANOTS
COL·LOCATS SOBRE FORMIGÓ, DE FINS A 15
CM DE GRUIX I FINS A 2 M. D'AMPLÀRIA AMB
COMPRESOR I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE
CAMIÓ.

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 7,077,077,077,07 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,264 /R x 14,00000 = 3,69600

Subtotal: 3,69600 3,69600

Maquinària

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,022 /R x 55,00000 = 1,21000

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,132 /R x 16,00000 = 2,11200

Subtotal: 3,32200 3,32200
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PARTIDES D'OBRA

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 3,69600 = 0,05544

Subtotal: 0,05544 0,05544

COST DIRECTE 7,07344
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 7,073447,073447,073447,07344

P-7P-7P-7P-7 F21D2122F21D2122F21D2122F21D2122 m Demolició de claveguera de fins a 40 cm de diàmetre,
de formigó vibropremsat amb solera de 10 cm de
formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 5,075,075,075,07 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,264 /R x 14,00000 = 3,69600

Subtotal: 3,69600 3,69600

Maquinària

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,025 /R x 55,00000 = 1,37500

Subtotal: 1,37500 1,37500

COST DIRECTE 5,07100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 5,071005,071005,071005,07100

P-8P-8P-8P-8 F21H1A53F21H1A53F21H1A53F21H1A53 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior,
accessoris i elements de subjecció, de fins a 10 m
d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de
formigó a mà i amb martell trencador sobre
retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 101,60101,60101,60101,60 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 13,00000 = 2,60000

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,500 /R x 15,00000 = 7,50000

Subtotal: 10,10000 10,10000

Maquinària

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,600 /R x 64,00000 = 38,40000

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,169 /R x 50,00000 = 8,45000

C1503500 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 0,500 /R x 36,00000 = 18,00000

C1504S00 h Camió cistella de 10 a 19 m d'alçària 0,500 /R x 53,00000 = 26,50000

Subtotal: 91,35000 91,35000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15150

COST DIRECTE 101,60150
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 101,60150101,60150101,60150101,60150
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PARTIDES D'OBRA

P-9P-9P-9P-9 F21K4AC4F21K4AC4F21K4AC4F21K4AC4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO, DE 12 A
15 CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1
M D'AMPLARIA, AMB MARTELL TRENCADOR
MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA I
CARREGA SOBRE CAMIO

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 4,384,384,384,38 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,020 /R x 13,00000 = 0,26000

Subtotal: 0,26000 0,26000

Maquinària

C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW

0,005 /R x 56,00000 = 0,28000

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,060 /R x 64,00000 = 3,84000

Subtotal: 4,12000 4,12000

COST DIRECTE 4,38000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 4,380004,380004,380004,38000

P-10P-10P-10P-10 F21N4XC2F21N4XC2F21N4XC2F21N4XC2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA
BITUMINOSA, DE 10 CM DE GRUIX, COM A
MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB
MITJANS MECANICS I CARREGA SOBRE CAMIO

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 0,840,840,840,84 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,018 /R x 14,00000 = 0,25200

Subtotal: 0,25200 0,25200

Maquinària

C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW

0,008 /R x 56,00000 = 0,44800

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,009 /R x 16,00000 = 0,14400

Subtotal: 0,59200 0,59200

COST DIRECTE 0,84400
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 0,844000,844000,844000,84400

P-11P-11P-11P-11 F21PV045F21PV045F21PV045F21PV045 M DEMOLICIO DE VORADA AMB BASE DE
FORMIGO INCLOS RIGOLA, I CARREGA SOBRE
CAMIO

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 2,312,312,312,31 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,093 /R x 14,00000 = 1,30200

Subtotal: 1,30200 1,30200

Maquinària

C1311110 H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE
MIDA PETITA

0,003 /R x 36,00000 = 0,10800

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,056 /R x 16,00000 = 0,89600

Subtotal: 1,00400 1,00400
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 2,30600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 2,306002,306002,306002,30600

P-12P-12P-12P-12 F21Q1121F21Q1121F21Q1121F21Q1121 u Retirada de banc convencional de fins a 2,5 m de
llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega
manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre
camió o contenidor i transport de l'element al
magatzem municipal

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 0,9000,9000,9000,900 8,948,948,948,94 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,200 /R x 14,00000 = 3,11111

Subtotal: 3,11111 3,11111

Maquinària

C1503000 H CAMIÓ GRUA 0,100 /R x 36,00000 = 4,00000

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,100 /R x 16,00000 = 1,77778

Subtotal: 5,77778 5,77778

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04667

COST DIRECTE 8,93556
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 8,935568,935568,935568,93556

P-13P-13P-13P-13 F21Q2501F21Q2501F21Q2501F21Q2501 u Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de
daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor i
transport de l'element al magatzem municipal

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 0,9000,9000,9000,900 3,703,703,703,70 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,150 /R x 14,00000 = 2,33333

Subtotal: 2,33333 2,33333

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,075 /R x 16,00000 = 1,33333

Subtotal: 1,33333 1,33333

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03500

COST DIRECTE 3,70166
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 3,701663,701663,701663,70166

P-14P-14P-14P-14 F21QA981F21QA981F21QA981F21QA981 u Retirada de joc per a infants tipus estructura
metàl·lica o fusta, amb un volum aparent de fins a 25
m3, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o
contenidor. L'element de joc es traslada al magatzem
municipal per una posterior reubicació

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 0,8500,8500,8500,850 47,3147,3147,3147,31 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 14,00000 = 16,47059
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 16,47059 16,47059

Maquinària

C1503000 H CAMIÓ GRUA 0,500 /R x 36,00000 = 21,17647

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,500 /R x 16,00000 = 9,41176

Subtotal: 30,58823 30,58823

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24706

COST DIRECTE 47,30588
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 47,3058847,3058847,3058847,30588

P-15P-15P-15P-15 F21QBB01F21QBB01F21QBB01F21QBB01 u Retirada de font per a exterior fosa, enderroc de daus
de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 0,8500,8500,8500,850 66,2366,2366,2366,23 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,400 /R x 14,00000 = 23,05882

Subtotal: 23,05882 23,05882

Maquinària

C1503000 H CAMIÓ GRUA 0,700 /R x 36,00000 = 29,64706

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,700 /R x 16,00000 = 13,17647

Subtotal: 42,82353 42,82353

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,34588

COST DIRECTE 66,22823
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 66,2282366,2282366,2282366,22823

P-16P-16P-16P-16 F21QCV09F21QCV09F21QCV09F21QCV09 U Tala controlada d'arbre arrencant la soca, aplec de la
brossa generada i càrrega sobre camió grua i
transport a la planta de compostatge

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 111,40111,40111,40111,40 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 1,500 /R x 15,00000 = 22,50000

A0140000 h Manobre 1,500 /R x 13,00000 = 19,50000

Subtotal: 42,00000 42,00000

Maquinària

C1503500 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 0,800 /R x 36,00000 = 28,80000

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,500 /R x 30,00000 = 15,00000

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,400 /R x 64,00000 = 25,60000

Subtotal: 69,40000 69,40000

COST DIRECTE 111,40000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 111,40000111,40000111,40000111,40000
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PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DE LA RAMBLA GINJOLERS TRAM ENTRE GRAN VIA I AV. RHODE. PLA DE BARRIS-AD

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 17/10/13 Pàg.: 25

PARTIDES D'OBRA

P-17P-17P-17P-17 F21QQB01F21QQB01F21QQB01F21QQB01 u Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó,
i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa
sobre camió o contenidor

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 0,9000,9000,9000,900 6,176,176,176,17 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,250 /R x 14,00000 = 3,88889

Subtotal: 3,88889 3,88889

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,125 /R x 16,00000 = 2,22222

Subtotal: 2,22222 2,22222

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05833

COST DIRECTE 6,16944
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 6,169446,169446,169446,16944

P-18P-18P-18P-18 F21QQB02F21QQB02F21QQB02F21QQB02 ut Retirada contenidors i transport al magatzem
municipal per posterior reubicació a la mateixa obra

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 200,00200,00200,00200,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-19P-19P-19P-19 F221C620F221C620F221C620F221C620 m3 Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment
en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 4,054,054,054,05 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 13,00000 = 0,13000

Subtotal: 0,13000 0,13000

Maquinària

C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW

0,070 /R x 56,00000 = 3,92000

Subtotal: 3,92000 3,92000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00195

COST DIRECTE 4,05195
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 4,051954,051954,051954,05195

P-20P-20P-20P-20 F222005PF222005PF222005PF222005P U EXCAVACIO DE RASES D'1x1x1
APROXIMADAMENT AMB MITJANS MANUALS
PER LOCALITZACIO DE SERVEIS, INCLOS
ENRETIRADA DE TERRES SOBRANTS A
L'ABOCADOR O LLOC D'US

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 0,8500,8500,8500,850 40,7840,7840,7840,78 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 2,500 /R x 13,00000 = 38,23529

Subtotal: 38,23529 38,23529

Maquinària

C1501800 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 0,080 /R x 27,00000 = 2,54118

Subtotal: 2,54118 2,54118
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PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DE LA RAMBLA GINJOLERS TRAM ENTRE GRAN VIA I AV. RHODE. PLA DE BARRIS-AD

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 17/10/13 Pàg.: 26

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 40,77647
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 40,7764740,7764740,7764740,77647

P-21P-21P-21P-21 F2225A22F2225A22F2225A22F2225A22 M3 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 4 M DE
FONDÀRIA I FINS A 2 M D´AMPLÀRIA, EN
TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS
MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL
MATERIAL EXCAVAT

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 9,219,219,219,21 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 13,00000 = 0,13000

Subtotal: 0,13000 0,13000

Maquinària

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,165 /R x 55,00000 = 9,07500

Subtotal: 9,07500 9,07500

COST DIRECTE 9,20500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 9,205009,205009,205009,20500

P-22P-22P-22P-22 F222H123F222H123F222H123F222H123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2
m de fondària, en terreny roca, amb martell trencador
muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica del
material excavat

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 49,8249,8249,8249,82 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 13,00000 = 1,30000

Subtotal: 1,30000 1,30000

Maquinària

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,500 /R x 64,00000 = 32,00000

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,300 /R x 55,00000 = 16,50000

Subtotal: 48,50000 48,50000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01950

COST DIRECTE 49,81950
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 49,8195049,8195049,8195049,81950

P-23P-23P-23P-23 F226V010F226V010F226V010F226V010 M3 TERRAPLENAT I ANIVELLAMENT DE TERRES
AMB MAQUINES AUTOMOTRIUS AMB
COMPACTACIO DEL 95% DEL PM, AMIDAMENT
SOBRE PERFIL

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 5,015,015,015,01 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,044 /R x 13,00000 = 0,57200

A0121000 H OFICIAL 1A 0,053 /R x 15,00000 = 0,79500

A013N000 H AJUDANT OBRA PÚBLICA 0,026 /R x 13,10000 = 0,34060
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PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DE LA RAMBLA GINJOLERS TRAM ENTRE GRAN VIA I AV. RHODE. PLA DE BARRIS-AD

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 17/10/13 Pàg.: 27

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 1,70760 1,70760

Maquinària

C1335080 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 8 A 10
T

0,026 /R x 41,00000 = 1,06600

C1331200 H MOTOANIVELLADORA, DE MIDA MITJANA 0,026 /R x 53,00000 = 1,37800

C1502E00 H CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3 0,026 /R x 33,00000 = 0,85800

Subtotal: 3,30200 3,30200

COST DIRECTE 5,00960
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 5,009605,009605,009605,00960

P-24P-24P-24P-24 F227T00FF227T00FF227T00FF227T00F M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT,
AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 0,8500,8500,8500,850 1,261,261,261,26 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Maquinària

C13350C0 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A
14 T

0,011 /R x 54,00000 = 0,69882

C1331100 H MOTOANIVELLADORA, DE MIDA PETITA 0,010 /R x 48,00000 = 0,56471

Subtotal: 1,26353 1,26353

COST DIRECTE 1,26353
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 1,263531,263531,263531,26353

P-25P-25P-25P-25 F228560FF228560FF228560FF228560F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D´AMPLÀRIA
FINS A 1 M, AMB MATERIAL PROVINENT DE LA
MATEIXA OBRA, EN TONGADES DE GRUIX FINS
A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB
COMPACTACIÓ DEL 95 % PM

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 13,5413,5413,5413,54 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,400 /R x 14,00000 = 5,60000

Subtotal: 5,60000 5,60000

Maquinària

C133A0K0 H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 0,350 /R x 6,96000 = 2,43600

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,100 /R x 55,00000 = 5,50000

Subtotal: 7,93600 7,93600

COST DIRECTE 13,53600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 13,5360013,5360013,5360013,53600

P-26P-26P-26P-26 F241U103F241U103F241U103F241U103 M3 TRANSPORT DE TERRES AMB CAMIO DE 12 T
FINS L'ABOCADOR AUTORITZAT, INCLOS CANON
D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 0,8000,8000,8000,800 3,793,793,793,79 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Maquinària

C150Z100 M3 CANON MANTENIMENT ABOCADOR I
ABOCAMENT DE TERRES

1,000 /R x 1,68000 = 2,10000
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PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DE LA RAMBLA GINJOLERS TRAM ENTRE GRAN VIA I AV. RHODE. PLA DE BARRIS-AD

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 17/10/13 Pàg.: 28

PARTIDES D'OBRA

C1501800 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 0,050 /R x 27,00000 = 1,68750

Subtotal: 3,78750 3,78750

COST DIRECTE 3,78750
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 3,787503,787503,787503,78750

P-27P-27P-27P-27 F241U105F241U105F241U105F241U105 M3 TRANSPORT DE RUNES AMB CAMIO DE 12 T
FINS L'ABOCADOR AUTORITZAT, INCLOS CANON
D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 5,845,845,845,84 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Maquinària

C1501800 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 0,030 /R x 27,00000 = 0,81000

C150Z101 M3 CANON MANTENIMENT ABOCADOR I
ABOCAMENT DE RUNES

1,000 /R x 5,03000 = 5,03000

Subtotal: 5,84000 5,84000

COST DIRECTE 5,84000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 5,840005,840005,840005,84000

P-28P-28P-28P-28 F2A11000F2A11000F2A11000F2A11000 M3 SUBMINISTRAMENT DE TERRA SELECCIONADA
D´APORTACIÓ

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 7,117,117,117,11 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B03D1000 M3 TERRA SELECCIONADA 1,000      x 7,11000 = 7,11000

Subtotal: 7,11000 7,11000

COST DIRECTE 7,11000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 7,110007,110007,110007,11000

P-29P-29P-29P-29 F2A1G000F2A1G000F2A1G000F2A1G000 M3 SUBMINISTRAMENT DE SAULO SENSE
GARBELLAR, D'APORTACIO

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 14,4014,4014,4014,40 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B0321000 M3 SAULÓ SENSE GARBELLAR 1,100      x 13,09000 = 14,39900

Subtotal: 14,39900 14,39900

COST DIRECTE 14,39900
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 14,3990014,3990014,3990014,39900

P-30P-30P-30P-30 F2A1G001F2A1G001F2A1G001F2A1G001 M3 SUBMINISTRAMENT, ESTESA I COMPACTACIO
DE SORRA D'APORTACIO DE 0-5 MM PER
PROTECCIO DE SERVEIS EN RASES

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 26,9626,9626,9626,96 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013N000 H AJUDANT OBRA PÚBLICA 0,050 /R x 13,10000 = 0,65500
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PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DE LA RAMBLA GINJOLERS TRAM ENTRE GRAN VIA I AV. RHODE. PLA DE BARRIS-AD

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 17/10/13 Pàg.: 29

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 0,65500 0,65500

Materials

B0111000 M3 AIGUA 0,300      x 0,80000 = 0,24000

B0312400 T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE
0 A 5 MM

1,800      x 14,48000 = 26,06400

Subtotal: 26,30400 26,30400

COST DIRECTE 26,95900
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 26,9590026,9590026,9590026,95900

P-31P-31P-31P-31 F931201JF931201JF931201JF931201J M3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I
PICONATGE DEL MATERIAL AL 98 % DEL PM

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 20,3720,3720,3720,37 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 13,00000 = 0,65000

Subtotal: 0,65000 0,65000

Maquinària

C13350C0 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A
14 T

0,040 /R x 54,00000 = 2,16000

C1331100 H MOTOANIVELLADORA, DE MIDA PETITA 0,035 /R x 48,00000 = 1,68000

C1502E00 H CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3 0,025 /R x 33,00000 = 0,82500

Subtotal: 4,66500 4,66500

Materials

B0111000 M3 AIGUA 0,050      x 0,80000 = 0,04000

B0372000 M3 TOT-U ARTIFICIAL 1,050      x 14,30000 = 15,01500

Subtotal: 15,05500 15,05500

COST DIRECTE 20,37000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 20,3700020,3700020,3700020,37000

P-32P-32P-32P-32 F9365H11F9365H11F9365H11F9365H11 M3 BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I, DE
CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB
ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 59,0759,0759,0759,07 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H OFICIAL 1A D´OBRA PÚBLICA 0,150 /R x 15,00000 = 2,25000

A0140000 h Manobre 0,450 /R x 13,00000 = 5,85000

Subtotal: 8,10000 8,10000

Maquinària

C2005000 H REGLE VIBRATORI 0,150 /R x 3,77000 = 0,56550

Subtotal: 0,56550 0,56550

Materials

B0641050 M3 FORMIGÓ HM-20/B/20/I DE CONSISTÈNCIA TOVA,
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM,
AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A

1,050      x 48,00000 = 50,40000
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PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DE LA RAMBLA GINJOLERS TRAM ENTRE GRAN VIA I AV. RHODE. PLA DE BARRIS-AD

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 17/10/13 Pàg.: 30

PARTIDES D'OBRA

CLASSE D´EXPOSICIÓ I

Subtotal: 50,40000 50,40000

COST DIRECTE 59,06550
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 59,0655059,0655059,0655059,06550

P-33P-33P-33P-33 F9365H51F9365H51F9365H51F9365H51 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
transport interior mecànic amb estesa i vibratge
manual, amb acabat reglejat

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 75,9975,9975,9975,99 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,160 /R x 13,00000 = 2,08000

A0150000 h Manobre especialista 0,160 /R x 14,00000 = 2,24000

A012N000 H OFICIAL 1A D´OBRA PÚBLICA 0,100 /R x 15,00000 = 1,50000

Subtotal: 5,82000 5,82000

Maquinària

C1505120 h Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme
hidràulic

0,160 /R x 24,57000 = 3,93120

Subtotal: 3,93120 3,93120

Materials

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

1,050      x 63,00000 = 66,15000

Subtotal: 66,15000 66,15000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08730

COST DIRECTE 75,98850
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 75,9885075,9885075,9885075,98850

P-34P-34P-34P-34 F965U010F965U010F965U010F965U010 M VORADA RECTA DE FORMIGO TIPUS TAULO, DE
8X20 CM, COL.LOCADA AMB FONAMENT DE
FORMIGO

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 0,8000,8000,8000,800 14,0914,0914,0914,09 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,2234 /R x 14,00000 = 3,90950

A0121000 H OFICIAL 1A 0,1117 /R x 15,00000 = 2,09438

Subtotal: 6,00388 6,00388

Materials

B96513D0 M PEÇA RECTA DE FORMIGÓ PER A VORADES,
MONOCAPA PER A VIANANTS A3 8X20 CM
CLASSE R 5

1,100      x 4,81000 = 5,29100

D0701821 M3 MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB
380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIO
EN VOLUM 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

0,009      x 64,01260 = 0,57611

B0602210 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2, DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 12 MM

0,060      x 37,00000 = 2,22000
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PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DE LA RAMBLA GINJOLERS TRAM ENTRE GRAN VIA I AV. RHODE. PLA DE BARRIS-AD

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 17/10/13 Pàg.: 31

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 8,08711 8,08711

COST DIRECTE 14,09099
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 14,0909914,0909914,0909914,09099

P-35P-35P-35P-35 F965U211F965U211F965U211F965U211 M VORADA RECTA DE FORMIGO DE 15X25 CM,
COL.LOCADA AMB FONAMENT DE FORMIGO

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 21,4221,4221,4221,42 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,300 /R x 14,00000 = 4,20000

A0121000 H OFICIAL 1A 0,200 /R x 15,00000 = 3,00000

Subtotal: 7,20000 7,20000

Materials

B0604220 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM

0,080      x 41,00000 = 3,28000

D0701821 M3 MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB
380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIO
EN VOLUM 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

0,009      x 64,01260 = 0,57611

B0602210 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2, DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 12 MM

0,065      x 37,00000 = 2,40500

B96517D0 M PEÇA RECTA DE FORMIGÓ PER A VORADES DE
15X25 CM CLASSE R 5

1,000      x 5,21000 = 5,21000

B0DZJ0K6 U PART PROPORCIONAL DE MATERIALS
AUXILIARS PER ENCOFRAR

1,000      x 2,75000 = 2,75000

Subtotal: 14,22111 14,22111

COST DIRECTE 21,42111
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 21,4211121,4211121,4211121,42111

P-36P-36P-36P-36 F9671L5FF9671L5FF9671L5FF9671L5F m VORADA DE PECES DE FORMIGÓ DE 60X40
VIBROPREMSAT AMB PERCENTATGE D'ARID
RECICLAT COLOR GRIS/CENDRA
IMPERMEABILITZA, COL.LOCADA A TRUC DE
MACETA AMB MORTER DE CIMENT P-350
PLASTIC DE DOSIFICACIO MINIMA 250 KG/M3
SEGUINT EL DIBUIX GRAFIAT EN ELS PLÀNOLS,
TIPUS DUNA LIMIT DE BREINCO O SIMILAR

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 0,8000,8000,8000,800 102,13102,13102,13102,13 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H OFICIAL 1A D´OBRA PÚBLICA 0,400 /R x 15,00000 = 7,50000

A0140000 h Manobre 0,611 /R x 13,00000 = 9,92875

Subtotal: 17,42875 17,42875

Materials

B9671L50 M VORADA DE PECES DE FORMIGÓ DE 60X40 cm.
VIBROPREMSAT AMB PERCENTATGE D'ARID
RECICLAT  COLOR GRIS/CENDRA
IMPERMEABILITZAT, TIPUS DUNA LIMIT DE
BREINCO O SIMILAR

1,000      x 71,43000 = 71,43000
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PARTIDES D'OBRA

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,2299      x 56,00000 = 12,87440

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0042      x 31,74000 = 0,13331

Subtotal: 84,43771 84,43771

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26143

COST DIRECTE 102,12789
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 102,12789102,12789102,12789102,12789

P-37P-37P-37P-37 F969U010F969U010F969U010F969U010 M PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 14 MM DE
GRUIX I 200 MM D'ALÇADA, INCLOS ELEMENTS
METAL.LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA
XAPA, COL.LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGO
DE RESISTENCIA DE 15N/MM2,

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 0,6000,6000,6000,600 21,4821,4821,4821,48 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 0,120 /R x 15,00000 = 3,00000

A0140000 h Manobre 0,120 /R x 13,00000 = 2,60000

Subtotal: 5,60000 5,60000

Materials

B969U010 M VORADA DE XAPA GALVANITZADA DE 14 MM DE
GRUIX I 200 MM D'ALÇADA, INCLOS ELEMENTS
METAL.LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA

1,000      x 14,25000 = 14,25000

B0602220 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2, DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM

0,045      x 35,00000 = 1,57500

Subtotal: 15,82500 15,82500

Altres

A%NAAC U Despeses auxiliars 1,000 %  s 5,60000 = 0,05600

Subtotal: 0,05600 0,05600

COST DIRECTE 21,48100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 21,4810021,4810021,4810021,48100

P-38P-38P-38P-38 F97422ABF97422ABF97422ABF97422AB M RIGOLA DE 20 CM D´AMPLÀRIA AMB PECES DE
MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE
20X20X8 CM, COL·LOCADES AMB MORTER DE
CIMENT 1:4, ELABORAT A L´OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,1001,1001,1001,100 7,227,227,227,22 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 13,00000 = 0,59091

A012N000 H OFICIAL 1A D´OBRA PÚBLICA 0,200 /R x 15,00000 = 2,72727

Subtotal: 3,31818 3,31818

Materials

D0701821 M3 MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB
380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIO

0,006      x 64,01260 = 0,38408
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PARTIDES D'OBRA

EN VOLUM 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

B051E101 T CIMENT PÒRTLAND BLANC COMPOST BL II 22,5,
EN SACS

0,001      x 113,00000 = 0,11300

B97422A1 U PEÇA DE MORTER DE CIMENT DE COLOR
BLANC, DE 20X20X4 CM, PER A RIGOLES

5,000      x 0,68000 = 3,40000

Subtotal: 3,89708 3,89708

COST DIRECTE 7,21526
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 7,215267,215267,215267,21526

P-39P-39P-39P-39 F9E13204F9E13204F9E13204F9E13204 M2 PAVIMENT DE PANOT 9 PASTILLES PER A
VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A
TIPUS 2, COL.LOCAT A L´ESTESA AMB
SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT
PÒRTLAND I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 0,8520,8520,8520,852 18,2818,2818,2818,28 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H OFICIAL 1A D´OBRA PÚBLICA 0,430 /R x 15,00000 = 7,57042

A0140000 h Manobre 0,270 /R x 13,00000 = 4,11972

Subtotal: 11,69014 11,69014

Materials

B0111000 M3 AIGUA 0,010      x 0,80000 = 0,00800

D0391311 M3 SORRA-CIMENT, SENSE ADDITIUS AMB 200
KG/M3 DE CIMENT PORTLAND I SORRA DE
PEDRERA DE PEDRA GRANITICA, ELABORADA A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L

0,031      x 52,20510 = 1,61836

B9E13200 M2 PANOT GRIS 9 PASTILLES DE 20X20X4 CM,
CLASSE 1A, TIPUS 2

1,020      x 4,66000 = 4,75320

B0514301 T CIMENT PÒRTLAND AMB ESCÒRIA CEM II/B-S
32,5, EN SACS

0,003      x 69,00000 = 0,20700

Subtotal: 6,58656 6,58656

COST DIRECTE 18,27670
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 18,2767018,2767018,2767018,27670

P-40P-40P-40P-40 F9F15103F9F15103F9F15103F9F15103 M2 PAVIMENT DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ DE
FORMA RECTANGULAR DE 10X20 CM I 8 CM DE
GRUIX, COLOR NEGRE IMPERMEABILITZATS,
TIPUS 1, AMB PROPIETATS FOTOCATALÍTIQUES
DESCONTAMINANT I AUTONETEJABLE (AIR
CLEAN), COL.LOCATS AMB MORTER DE CIMENT
1:4, ELABORAT A L´OBRA AMB FORMIGONERA
DE 165 L I BEURADA DE CIMENT SEGUIN EL
DIBUIX GRAFIAT EN ELS PLÀNOLS, TIPUS
TERANA SIX DE BREINCO O SIMILAR

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 0,8500,8500,8500,850 43,0743,0743,0743,07 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H OFICIAL 1A D´OBRA PÚBLICA 0,880 /R x 15,00000 = 15,52941

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 13,00000 = 3,82353
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 19,35294 19,35294

Materials

B9F15100 M2 LLAMBORDÍ DE FORMIGÓ DE FORMA
RECTANGULAR DE 10X20 CM I 8 CM DE GRUIX,
COLOR NEGRE IMPERMEABILITZATS, TIPUS 1,
AMB PROPIETATS FOTOCATALÍTIQUES
DESCONTAMINANT I AUTONETEJABLE (AIR
CLEAN) TIPUS TERANA SIX DE BREINCO O
SIMILAR

1,020      x 19,90000 = 20,29800

B0514301 T CIMENT PÒRTLAND AMB ESCÒRIA CEM II/B-S
32,5, EN SACS

0,003      x 69,00000 = 0,20700

D0701821 M3 MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB
380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIO
EN VOLUM 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

0,050      x 64,01260 = 3,20063

B0111000 M3 AIGUA 0,010      x 0,80000 = 0,00800

Subtotal: 23,71363 23,71363

COST DIRECTE 43,06657
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 43,0665743,0665743,0665743,06657

P-41P-41P-41P-41 F9F5C210F9F5C210F9F5C210F9F5C210 m2 Paviment de peces de formigo de forma rectangular
20.8x11.8 i 8 cm de gruix color desert, sobre llit de
sorra i terra vegetal de 10 cm de gruix, amb rebliment
de junts amb sorra fina i terra vegetal i compactació
del paviment acabat tipus Terana Green de Breinco o
similar

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 0,6000,6000,6000,600 40,3540,3540,3540,35 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,020 /R x 14,00000 = 0,46667

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,200 /R x 19,00000 = 6,33333

A0140000 h Manobre 0,380 /R x 13,00000 = 8,23333

Subtotal: 15,03333 15,03333

Maquinària

C133A0K0 H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 0,020 /R x 6,96000 = 0,23200

Subtotal: 0,23200 0,23200

Materials

B9FA2471 m2 Paviment de peces de formigo de forma rectangular
20.8x11.8 i 8 cm de gruix color desert,  tipus Terana
Green de Breinco o similar

1,000      x 19,39000 = 19,39000

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,076      x 18,20000 = 1,38320

Subtotal: 20,77320 20,77320

Partides d'obra

FR3P2153 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons
NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i
escampada amb retroexcavadora petita i mitjans
manuals

0,050      x 81,79005 = 4,08950

Subtotal: 4,08950 4,08950
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22550

COST DIRECTE 40,35353
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 40,3535340,3535340,3535340,35353

P-42P-42P-42P-42 F9F5C220F9F5C220F9F5C220F9F5C220 m2 Paviment de peces de llamborda porosa per deixar
passar l'aigua de 20.8x17.3 i 7 cm de gruix, sobre llit
de grava de 2/22 o 2/32 de 30 cm. i graveta de 2/5 de
4 cm. de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina
i compactació del paviment acabat tipus Vanoton de
Breinco o similar

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 0,8500,8500,8500,850 30,8830,8830,8830,88 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,380 /R x 13,00000 = 5,81176

A0150000 h Manobre especialista 0,020 /R x 14,00000 = 0,32941

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,200 /R x 19,00000 = 4,47059

Subtotal: 10,61176 10,61176

Maquinària

C133A0K0 H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 0,020 /R x 6,96000 = 0,16376

Subtotal: 0,16376 0,16376

Materials

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,076      x 18,20000 = 1,38320

B9FA4471 m2 Paviment de peces de llaborda porosa per deixar
passar l'aigua de 20.8x17.3 i 7 cm de gruix, tipus
Vanoton de Breinco o similar

1,000      x 13,85000 = 13,85000

B033S500 t Grava de granulat reciclat mixt de formigó-ceràmica
de 20 a 40 mm

0,300      x 13,05000 = 3,91500

B0332C00 t Grava de pedrera de pedra granítica, de 3 a 6 mm 0,040      x 19,86000 = 0,79440

Subtotal: 19,94260 19,94260

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15918

COST DIRECTE 30,87730
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 30,8773030,8773030,8773030,87730

P-43P-43P-43P-43 F9F5C570F9F5C570F9F5C570F9F5C570 m2 PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE
FORMIGO VIBROPREMSAT AMB PERCENTATGE
D'ARID RECICLAT DE 40X60X7 CM TÀCTIL DE
BOTONS COLOR CENDRA IMPERMEABILITZAT
AMB PROPIETATS FOTOCATALÍTIQUES
DESCONTAMINANT I AUTONETEJABLE (AIR
CLEAN) I TEXTURA RUGOSA, UNIFORME I
ANTIDESLLIÇANT, COL.LOCAT A TRUC DE
MACETA AMB MORTER DE CIMENT P-350
PLASTIC DE DOSIFICACIO MINIMA 250 KG/M3
SEGUINT EL DIBUIX GRAFIAT EN ELS PLÀNOLS,
TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O SIMILAR

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 0,9000,9000,9000,900 42,8542,8542,8542,85 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 13,00000 = 0,72222

A0137000 h Ajudant col·locador 0,150 /R x 17,00000 = 2,83333

2 D15 EX.662/13 DT.21.10.2013 PU10010OT Page 147 of 343
757



PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DE LA RAMBLA GINJOLERS TRAM ENTRE GRAN VIA I AV. RHODE. PLA DE BARRIS-AD

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 17/10/13 Pàg.: 36

PARTIDES D'OBRA

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,300 /R x 19,00000 = 6,33333

Subtotal: 9,88888 9,88888

Materials

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,017      x 18,20000 = 0,30940

D0701461 M3 MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB
200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIO
EN VOLUM 1:8, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

0,050      x 54,86620 = 2,74331

B9FA6481 m2 PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE
FORMIGO VIBROPREMSAT AMB PERCENTATGE
D'ARID RECICLAT  DE 40X60X7 CM TÀCTIL DE
BOTONS COLOR CENDRA IMPERMEABILITZAT
AMB PROPIETATS FOTOCATALÍTIQUES
DESCONTAMINANT I AUTONETEJABLE (AIR
CLEAN)  I TEXTURA RUGOSA, UNIFORME I
ANTIDESLLIÇANT, TIPUS LLOSA VULCANO DE
BREINCO O SIMILAR

1,050      x 28,34000 = 29,75700

Subtotal: 32,80971 32,80971

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14833

COST DIRECTE 42,84692
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 42,8469242,8469242,8469242,84692

P-44P-44P-44P-44 F9F5U110F9F5U110F9F5U110F9F5U110 M2 PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE
FORMIGO VIBROPREMSAT AMB PERCENTATGE
D'ARID RECICLAT DE 40X60X7 CM COLOR
GRIS/CENDRA IMPERMEABILITZAT AMB
PROPIETATS FOTOCATALÍTIQUES
DESCONTAMINANT I AUTONETEJABLE (AIR
CLEAN) I TEXTURA RUGOSA, UNIFORME I
ANTIDESLLIÇANT, COL.LOCAT A TRUC DE
MACETA AMB MORTER DE CIMENT P-350
PLASTIC DE DOSIFICACIO MINIMA 250 KG/M3
SEGUINT EL DIBUIX GRAFIAT EN ELS PLÀNOLS,
TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O SIMILAR

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 0,7000,7000,7000,700 44,5544,5544,5544,55 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,280 /R x 13,00000 = 5,20000

A0121000 H OFICIAL 1A 0,280 /R x 15,00000 = 6,00000

Subtotal: 11,20000 11,20000

Materials

B0111000 M3 AIGUA 0,005      x 0,80000 = 0,00400

B9G1V001 M2 PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE
FORMIGO VIBROPREMSAT AMB PERCENTATGE
D'ARID RECICLAT  DE 40X60X7 CM COLOR
GRIS/CENDRA IMPERMEABILITZAT AMB
PROPIETATS FOTOCATALÍTIQUES
DESCONTAMINANT I AUTONETEJABLE (AIR
CLEAN)  I TEXTURA RUGOSA, UNIFORME I
ANTIDESLLIÇANT, TIPUS LLOSA VULCANO DE
BREINCO O SIMILAR

1,200      x 26,12000 = 31,34400

D0701912 M3 MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB
450 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIO
EN VOLUM 1:3, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 250 L

0,030      x 66,65740 = 1,99972
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 33,34772 33,34772

COST DIRECTE 44,54772
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 44,5477244,5477244,5477244,54772

P-45P-45P-45P-45 F9F5U111F9F5U111F9F5U111F9F5U111 M2 PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE
FORMIGO VIBROPREMSAT AMB PERCENTATGE
D'ARID RECICLAT DE 40X20X7 CM COLOR GRIS
IMPERMEABILITZAT AMB PROPIETATS
FOTOCATALÍTIQUES DESCONTAMINANT I
AUTONETEJABLE (AIR CLEAN) I TEXTURA
RUGOSA, UNIFORME I ANTIDESLLIÇANT,
COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER
DE CIMENT P-350 PLASTIC DE DOSIFICACIO
MINIMA 250 KG/M3 SEGUINT EL DIBUIX GRAFIAT
EN ELS PLÀNOLS, TIPUS LLOSA VULCANO DE
BREINCO O SIMILAR

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 0,7000,7000,7000,700 40,6340,6340,6340,63 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 0,280 /R x 15,00000 = 6,00000

A0140000 h Manobre 0,280 /R x 13,00000 = 5,20000

Subtotal: 11,20000 11,20000

Materials

B9G1V002 M2 PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE
FORMIGO VIBROPREMSAT AMB PERCENTATGE
D'ARID RECICLAT  DE 40X20X7 CM COLOR GRIS
IMPERMEABILITZAT AMB PROPIETATS
FOTOCATALÍTIQUES DESCONTAMINANT I
AUTONETEJABLE (AIR CLEAN)  I TEXTURA
RUGOSA, UNIFORME I ANTIDESLLIÇANT, TIPUS
LLOSA VULCANO DE BREINCO O SIMILAR

1,050      x 26,12000 = 27,42600

D0701912 M3 MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB
450 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIO
EN VOLUM 1:3, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 250 L

0,030      x 66,65740 = 1,99972

B0111000 M3 AIGUA 0,005      x 0,80000 = 0,00400

Subtotal: 29,42972 29,42972

COST DIRECTE 40,62972
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 40,6297240,6297240,6297240,62972

P-46P-46P-46P-46 F9F5U115F9F5U115F9F5U115F9F5U115 U REPOSICIO DE TAPES DE PERICONS
EXISTENTS, AMB RECREIXEMENT DEL COS I
ADAPTACIO DEL MARC I TAPA A LA NOVA
RASANT

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 15,8615,8615,8615,86 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 0,500 /R x 15,00000 = 7,50000

A0140000 h Manobre 0,500 /R x 13,00000 = 6,50000

Subtotal: 14,00000 14,00000

Maquinària
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PARTIDES D'OBRA

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,050 /R x 16,00000 = 0,80000

Subtotal: 0,80000 0,80000

Materials

B0111000 M3 AIGUA 0,005      x 0,80000 = 0,00400

D0701461 M3 MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB
200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIO
EN VOLUM 1:8, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

0,002      x 54,86620 = 0,10973

B0604210 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 12 MM

0,010      x 40,00000 = 0,40000

B0DZJ0K6 U PART PROPORCIONAL DE MATERIALS
AUXILIARS PER ENCOFRAR

0,200      x 2,75000 = 0,55000

Subtotal: 1,06373 1,06373

COST DIRECTE 15,86373
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 15,8637315,8637315,8637315,86373

P-47P-47P-47P-47 F9G12735F9G12735F9G12735F9G12735 m3 Paviment de formigó sense additius HM-30/P/20/I+E
de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat, 20 mm, escampat des de camió, estesa i
vibratge manual i acabat remolinat mecànic

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 0,8500,8500,8500,850 91,2091,2091,2091,20 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H OFICIAL 1A D´OBRA PÚBLICA 0,200 /R x 15,00000 = 3,52941

A0140000 h Manobre 0,450 /R x 13,00000 = 6,88235

Subtotal: 10,41176 10,41176

Maquinària

C2003000 H REMOLINADOR MECÀNIC 0,050 /R x 4,18000 = 0,24588

C2005000 H REGLE VIBRATORI 0,133 /R x 3,77000 = 0,58989

Subtotal: 0,83577 0,83577

Materials

B064E26C m3 Formigó HM-30/P/20/I+E de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

1,050      x 76,00000 = 79,80000

Subtotal: 79,80000 79,80000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15618

COST DIRECTE 91,20371
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 91,2037191,2037191,2037191,20371

P-48P-48P-48P-48 F9G3C045F9G3C045F9G3C045F9G3C045 M3 PAVIMENT DE FORMIGO AMB GRANULAT
GRANITIC HP-45 (PG-3), ESCAMPAT DES DE
CAMIO, ESTESA I VIBRATGE MECANIC, Acabat
respallat.

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 0,8500,8500,8500,850 84,1384,1384,1384,13 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra
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PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DE LA RAMBLA GINJOLERS TRAM ENTRE GRAN VIA I AV. RHODE. PLA DE BARRIS-AD

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 17/10/13 Pàg.: 39

PARTIDES D'OBRA

A0140000 h Manobre 0,800 /R x 13,00000 = 12,23529

A012N000 H OFICIAL 1A D´OBRA PÚBLICA 0,400 /R x 15,00000 = 7,05882

Subtotal: 19,29411 19,29411

Maquinària

C1709A00 H ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ 0,033 /R x 63,00000 = 2,44588

C2003000 H REMOLINADOR MECÀNIC 0,080 /R x 4,18000 = 0,39341

C200V025 H VIBRADOR INTERN DE FORMIGO 0,050 /R x 0,75000 = 0,04412

Subtotal: 2,88341 2,88341

Materials

B06BU030 M3 FORMIGO AMB GRANULAT GRANITIC HP-45
(PG-3)

1,050      x 59,00000 = 61,95000

Subtotal: 61,95000 61,95000

COST DIRECTE 84,12752
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 84,1275284,1275284,1275284,12752

P-49P-49P-49P-49 F9H12114F9H12114F9H12114F9H12114 t PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA EN
CALENT DE COMPOSICIÓ DENSA D-12 AMB
GRANULAT GRANÍTIC I BETUM ASFÀLTIC DE
PENETRACIÓ, ESTESA I COMPACTADA AL 98 %
DE L'ASSAIG MARSHALL.

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 50,3650,3650,3650,36 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H OFICIAL 1A D´OBRA PÚBLICA 0,020 /R x 15,00000 = 0,30000

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 13,00000 = 1,30000

Subtotal: 1,60000 1,60000

Maquinària

C170D0A0 H CORRÓ VIBRATORI PER A FORMIGONS I
BETUMS AUTOPROPULSAT PNEUMÀTIC

0,012 /R x 46,00000 = 0,55200

C13350C0 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A
14 T

0,012 /R x 54,00000 = 0,64800

C1709B00 H ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE MESCLA
BITUMINOSA

0,010 /R x 43,00000 = 0,43000

Subtotal: 1,63000 1,63000

Materials

B9H12110 t Mescla bituminosa contínua en calent de composició
densa D-12 amb granulat granític i betum asfàltic de
penetració

1,050      x 44,86000 = 47,10300

Subtotal: 47,10300 47,10300

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 1,60000 = 0,02400

Subtotal: 0,02400 0,02400

2 D15 EX.662/13 DT.21.10.2013 PU10010OT Page 151 of 343
761



PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DE LA RAMBLA GINJOLERS TRAM ENTRE GRAN VIA I AV. RHODE. PLA DE BARRIS-AD

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 17/10/13 Pàg.: 40

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 50,35700
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 50,3570050,3570050,3570050,35700

P-50P-50P-50P-50 F9H13114F9H13114F9H13114F9H13114 T PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT
DE COMPOSICIÓ DENSA D-20 AMB GRANULAT
GRANÍTIC I BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ,
ESTESA I COMPACTADA AL 98 % DE L´ASSAIG
MARSHALL

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 48,9148,9148,9148,91 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H OFICIAL 1A D´OBRA PÚBLICA 0,019 /R x 15,00000 = 0,28500

A0140000 h Manobre 0,086 /R x 13,00000 = 1,11800

Subtotal: 1,40300 1,40300

Maquinària

C170D0A0 H CORRÓ VIBRATORI PER A FORMIGONS I
BETUMS AUTOPROPULSAT PNEUMÀTIC

0,012 /R x 46,00000 = 0,55200

C1709B00 H ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE MESCLA
BITUMINOSA

0,010 /R x 43,00000 = 0,43000

C13350C0 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A
14 T

0,012 /R x 54,00000 = 0,64800

Subtotal: 1,63000 1,63000

Materials

B9H13110 T MESCLA BITUMINOSA EN CALENT DE
COMPOSICIÓ DENSA D-20 AMB GRANULAT
GRANÍTIC I BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ

1,000      x 45,88000 = 45,88000

Subtotal: 45,88000 45,88000

COST DIRECTE 48,91300
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 48,9130048,9130048,9130048,91300

P-51P-51P-51P-51 F9J12X50F9J12X50F9J12X50F9J12X50 M2 REG D´IMPRIMACIÓ AMB EMULSIÓ BITUMINOSA
CATIÒNICA ECI, AMB DOTACIÓ 1,5 KG/M2

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 0,610,610,610,61 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,004 /R x 14,00000 = 0,05600

Subtotal: 0,05600 0,05600

Maquinària

C1702D00 H CAMIÓ CISTERNA PER A REG ASFÀLTIC 0,004 /R x 22,43000 = 0,08972

Subtotal: 0,08972 0,08972

Materials

B0552B00 KG EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA TIPUS ECI 1,500      x 0,31000 = 0,46500

Subtotal: 0,46500 0,46500
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PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DE LA RAMBLA GINJOLERS TRAM ENTRE GRAN VIA I AV. RHODE. PLA DE BARRIS-AD

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 17/10/13 Pàg.: 41

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 0,61072
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 0,610720,610720,610720,61072

P-52P-52P-52P-52 F9J13R40F9J13R40F9J13R40F9J13R40 m2 REG D'ADHERÈNCIA AMB EMULSIÓ BITUMINOSA
CATIÒNICA ECR-1, AMB DOTACIÓ 1kg/m2

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 0,380,380,380,38 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,003 /R x 14,00000 = 0,04200

Subtotal: 0,04200 0,04200

Maquinària

C1702D00 H CAMIÓ CISTERNA PER A REG ASFÀLTIC 0,003 /R x 22,43000 = 0,06729

Subtotal: 0,06729 0,06729

Materials

B0552420 kg Emulsió bituminosa catiònica tipus ECR-1 1,000      x 0,27000 = 0,27000

Subtotal: 0,27000 0,27000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,04200 = 0,00063

Subtotal: 0,00063 0,00063

COST DIRECTE 0,37992
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 0,379920,379920,379920,37992

P-53P-53P-53P-53 F9P9U020F9P9U020F9P9U020F9P9U020 m2 Paviment continu protector de caigudes en zones de
jocs infantils segons norma UNE-EN 1177, format per
cautxú reciclat continu, de 45 mm de gruix, muntat 'in
situ', superficie llisa i antilliscant, estructura drenant,
apte per a col·locar a la intempèrie de colors

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 70,9370,9370,9370,93 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 0,300 /R x 15,00000 = 4,50000

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 13,00000 = 3,90000

Subtotal: 8,40000 8,40000

Materials

B9PAU020 m2 Paviment continu de cautxú reciclat de 45 mm de
gruix, absorvent d'impactes, segons UNE-EN 1177,
inclòs repercussió de peces i elements de fixació
necessaris per al seu muntatge

1,040      x 60,00000 = 62,40000

Subtotal: 62,40000 62,40000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12600

COST DIRECTE 70,92600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 70,9260070,9260070,9260070,92600
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PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DE LA RAMBLA GINJOLERS TRAM ENTRE GRAN VIA I AV. RHODE. PLA DE BARRIS-AD

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 17/10/13 Pàg.: 42

PARTIDES D'OBRA

P-54P-54P-54P-54 F9Z1U010F9Z1U010F9Z1U010F9Z1U010 m Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de
diamant

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 2,262,262,262,26 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,100 /R x 14,00000 = 1,40000

Subtotal: 1,40000 1,40000

Maquinària

C170H000 H MÀQUINA TALLAJUNTS 0,100 /R x 8,27000 = 0,82700

Subtotal: 0,82700 0,82700

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,03500

COST DIRECTE 2,26200
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 2,262002,262002,262002,26200

P-55P-55P-55P-55 FBA19110FBA19110FBA19110FBA19110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 15
cm 1/2, amb pintura reflectora i microesferes de vidre,
amb màquina autopropulsada

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 0,660,660,660,66 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 0,010 /R x 15,00000 = 0,15000

A0140000 h Manobre 0,005 /R x 13,00000 = 0,06500

Subtotal: 0,21500 0,21500

Maquinària

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial autopropulsada 0,005 /R x 38,40000 = 0,19200

Subtotal: 0,19200 0,19200

Materials

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,0133      x 3,81000 = 0,05067

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,0255      x 7,78000 = 0,19839

Subtotal: 0,24906 0,24906

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00323

COST DIRECTE 0,65929
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 0,659290,659290,659290,65929

P-56P-56P-56P-56 FBA1G110FBA1G110FBA1G110FBA1G110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm,
amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 0,800,800,800,80 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,004 /R x 13,00000 = 0,05200

A0121000 H OFICIAL 1A 0,007 /R x 15,00000 = 0,10500

Subtotal: 0,15700 0,15700

Maquinària

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial autopropulsada 0,004 /R x 38,40000 = 0,15360

Subtotal: 0,15360 0,15360
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PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DE LA RAMBLA GINJOLERS TRAM ENTRE GRAN VIA I AV. RHODE. PLA DE BARRIS-AD

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 17/10/13 Pàg.: 43

PARTIDES D'OBRA

Materials

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,0255      x 3,81000 = 0,09716

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,050      x 7,78000 = 0,38900

Subtotal: 0,48616 0,48616

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00236

COST DIRECTE 0,79912
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 0,799120,799120,799120,79912

P-57P-57P-57P-57 FBA22511FBA22511FBA22511FBA22511 m Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua
de 30 cm, amb pintura reflectora i microesferes de
vidre, amb màquina d'accionament manual

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 1,961,961,961,96 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,007 /R x 13,00000 = 0,09100

A0121000 H OFICIAL 1A 0,014 /R x 15,00000 = 0,21000

Subtotal: 0,30100 0,30100

Maquinària

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial d'accionament
manual

0,007 /R x 29,37000 = 0,20559

Subtotal: 0,20559 0,20559

Materials

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,1499      x 7,78000 = 1,16622

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,0755      x 3,81000 = 0,28766

Subtotal: 1,45388 1,45388

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00452

COST DIRECTE 1,96499
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 1,964991,964991,964991,96499

P-58P-58P-58P-58 FBA31110FBA31110FBA31110FBA31110 m2 Pintat sobre paviment d'icones, textes, .., amb pintura
de doble component blanca i microesferes de vidre,
amb aplicació manual

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 7,917,917,917,91 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 0,084 /R x 15,00000 = 1,26000

A0140000 h Manobre 0,042 /R x 13,00000 = 0,54600

Subtotal: 1,80600 1,80600

Maquinària

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial d'accionament
manual

0,042 /R x 29,37000 = 1,23354

Subtotal: 1,23354 1,23354

Materials

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,2499      x 3,81000 = 0,95212

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,4998      x 7,78000 = 3,88844
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PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DE LA RAMBLA GINJOLERS TRAM ENTRE GRAN VIA I AV. RHODE. PLA DE BARRIS-AD

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 17/10/13 Pàg.: 44

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 4,84056 4,84056

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02709

COST DIRECTE 7,90719
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 7,907197,907197,907197,90719

P-59P-59P-59P-59 FBB11111FBB11111FBB11111FBB11111 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1
D´INTENSITAT, TRIANGULAR, DE 70 CM DE
COSTAT, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA
MECÀNICAMENT

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 65,5365,5365,5365,53 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,800 /R x 13,00000 = 10,40000

Subtotal: 10,40000 10,40000

Materials

BBM11102 U PLACA TRIANGULAR, DE 70 CM AMB LÀMINA
REFLECTORA DE NIVELL 1 D´INTENSITAT

1,000      x 55,13000 = 55,13000

Subtotal: 55,13000 55,13000

COST DIRECTE 65,53000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 65,5300065,5300065,5300065,53000

P-60P-60P-60P-60 FBB11241FBB11241FBB11241FBB11241 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat,
circular de 50 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 33,8733,8733,8733,87 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,170 /R x 13,10000 = 2,22700

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,170 /R x 15,00000 = 2,55000

Subtotal: 4,77700 4,77700

Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,170 /R x 36,00000 = 6,12000

Subtotal: 6,12000 6,12000

Materials

BBM12502 u Placa circular, de diàmetre 50 cm amb làmina
reflectora de nivell 1 d'intensitat

1,000      x 22,90000 = 22,90000

Subtotal: 22,90000 22,90000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07166

COST DIRECTE 33,86866
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 33,8686633,8686633,8686633,86866

P-61P-61P-61P-61 FBB11351FBB11351FBB11351FBB11351 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1
D´INTENSITAT, OCTOGONAL DE 60 CM DE
DIÀMETRE, PER A SENYALS DE TRÀNSIT,
FIXADA MECÀNICAMENT

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 90,0090,0090,0090,00 €
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PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DE LA RAMBLA GINJOLERS TRAM ENTRE GRAN VIA I AV. RHODE. PLA DE BARRIS-AD

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 17/10/13 Pàg.: 45

PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,800 /R x 13,00000 = 10,40000

Subtotal: 10,40000 10,40000

Materials

BBM13602 U PLACA OCTOGONAL, DE D 60 CM AMB LÀMINA
REFLECTORA DE NIVELL 1 D´INTENSITAT

1,000      x 79,60000 = 79,60000

Subtotal: 79,60000 79,60000

COST DIRECTE 90,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 90,0000090,0000090,0000090,00000

P-62P-62P-62P-62 FBB21101FBB21101FBB21101FBB21101 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de
40x40 cm, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 43,6843,6843,6843,68 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,800 /R x 13,00000 = 10,40000

Subtotal: 10,40000 10,40000

Materials

BBM1AD72 u Placa informativa de 40x40 cm amb làmina reflectora
de nivell 1 d'intensitat

1,000      x 33,12000 = 33,12000

Subtotal: 33,12000 33,12000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15600

COST DIRECTE 43,67600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 43,6760043,6760043,6760043,67600

P-63P-63P-63P-63 FBB21811FBB21811FBB21811FBB21811 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat
rectangular de 45x70 cm, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 107,81107,81107,81107,81 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,800 /R x 13,00000 = 10,40000

Subtotal: 10,40000 10,40000

Materials

BBM1BEB2 u Placa d'orientació o situació, de 45x70 cm amb
làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat

1,000      x 97,25000 = 97,25000

Subtotal: 97,25000 97,25000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15600

COST DIRECTE 107,80600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 107,80600107,80600107,80600107,80600
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PARTIDES D'OBRA

P-64P-64P-64P-64 FBB31720FBB31720FBB31720FBB31720 u Placa complementària amb làmina reflectora de nivell
1 d'intensitat de 60x30 cm, fixada al senyal

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 78,9278,9278,9278,92 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,800 /R x 13,00000 = 10,40000

Subtotal: 10,40000 10,40000

Materials

BBM1EH62 u Placa complementària, de 60x30 cm amb làmina
reflectora de nivell 1 d'intensitat

1,000      x 68,36000 = 68,36000

Subtotal: 68,36000 68,36000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15600

COST DIRECTE 78,91600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 78,9160078,9160078,9160078,91600

P-65P-65P-65P-65 FBB42110FBB42110FBB42110FBB42110 m2 Totem indicador de 2000x600 mm. alumini, retolació
1 cara, color natural (plata), esmalte protector amb
filktre de radiació UV

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 712,37712,37712,37712,37 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 0,500 /R x 15,00000 = 7,50000

A0140000 h Manobre 4,150 /R x 13,00000 = 53,95000

Subtotal: 61,45000 61,45000

Materials

BBM31500 m2 Cartell  d'alumini extruït, acabat amb làmina reflectora
de nivell 1 d'intensitat

1,000      x 650,00000 = 650,00000

Subtotal: 650,00000 650,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,92175

COST DIRECTE 712,37175
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 712,37175712,37175712,37175712,37175

P-66P-66P-66P-66 FBBZ1120FBBZ1120FBBZ1120FBBZ1120 M SUPORT RECTANGULAR DE TUB D´ACER
GALVANITZAT DE 80X40X2 MM, COL.LOCAT A
TERRA FORMIGONAT

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 50,4950,4950,4950,49 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 0,050 /R x 15,00000 = 0,75000

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 13,00000 = 2,60000

Subtotal: 3,35000 3,35000

Materials

BBMZ1A20 m Suport d'alumini diam. 76 x 5,4 D de 3,5 m. d'alçada,
per a senyalització vertical

1,000      x 45,65000 = 45,65000

D060M022 M3 FORMIGO DE 150 KG/M3, AMB UNA PROPORCIO
EN VOLUM 1:4:8 GRANULAT CALCARI DE
GRANDARIA MAXIMA 20 MM, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 250 L

0,030      x 49,56950 = 1,48709
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 47,13709 47,13709

COST DIRECTE 50,48709
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 50,4870950,4870950,4870950,48709

P-67P-67P-67P-67 FD1BU020FD1BU020FD1BU020FD1BU020 U EMBORNAL PER A AIGUES PLUVIALS AMB CAIXA
PREFABRICADA DE FORMIGO DE 80X40 CM DE
SECCIO INTERIOR, AMB COL.LOCACIO DE
BASTIMENT I REIXA D'EMBORNAL DE 80X40X4,4
CM DE FOSA DUCTIL CLASSE C-250 TIPUS B-22F
CONCAVA O SIMILAR

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 150,36150,36150,36150,36 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H OFICIAL 1A D´OBRA PÚBLICA 1,450 /R x 15,00000 = 21,75000

A0140000 h Manobre 2,540 /R x 13,00000 = 33,02000

Subtotal: 54,77000 54,77000

Materials

BD1B102 U CAIXA DE FORMIGO PREFABRICADA PER
EMBORNAL DE 80X40 CM

1,000      x 35,21000 = 35,21000

BD1BU020 U BASTIMENT I REIXA D'EMBORNAL DE 80X40X4,4
CM DE FOSA DUCTIL CLASSE C-250 TIPUS B-22F
CONCAVA O SIMILAR

1,000      x 58,84000 = 58,84000

D0701821 M3 MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB
380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIO
EN VOLUM 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

0,024      x 64,01260 = 1,53630

Subtotal: 95,58630 95,58630

COST DIRECTE 150,35630
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 150,35630150,35630150,35630150,35630

P-68P-68P-68P-68 FD1ZV015FD1ZV015FD1ZV015FD1ZV015 U TREBALLS CONSISTENTS EN LA CONNEXIO DE
LA NOVA XARXA A XARXA EXISTENT DE
CLAVEGUERAM I PLUVIAL

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 165,34165,34165,34165,34 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 2,000 /R x 15,00000 = 30,00000

A0150000 h Manobre especialista 6,000 /R x 14,00000 = 84,00000

Subtotal: 114,00000 114,00000

Maquinària

C1315010 H RETROEXCAVADORA PETITA 0,500 /R x 33,08000 = 16,54000

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 2,000 /R x 16,00000 = 32,00000

Subtotal: 48,54000 48,54000

Materials

B0602220 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2, DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM

0,080      x 35,00000 = 2,80000

Subtotal: 2,80000 2,80000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 17/10/13 Pàg.: 48

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 165,34000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 165,34000165,34000165,34000165,34000

P-69P-69P-69P-69 FD5DU020FD5DU020FD5DU020FD5DU020 M Canal de Formigó Polímer tipus ULMA, model
U150.00R, ample interior 150mm i alçària exterior
200mm, de secció hidràulica no inferior a 230 cm2,
per recollida d'aigües pluvials, en mòduls d'1 m de
longitud, tanca de seguretat CS150, reixeta d'acer
galvanitzat ranurada, model GR150UOC , de classe
A-15 i 1 m de longitud, ref. ULM2130202 de la serie U
150 de ULMA. Toc acabat i en funcionament

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 85,0285,0285,0285,02 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 0,500 /R x 15,00000 = 7,50000

A0140000 h Manobre 0,500 /R x 13,00000 = 6,50000

Subtotal: 14,00000 14,00000

Materials

B0604220 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM

0,100      x 41,00000 = 4,10000

B0514301 T CIMENT PÒRTLAND AMB ESCÒRIA CEM II/B-S
32,5, EN SACS

0,007      x 69,00000 = 0,48300

BLM213020 m Canal de Formigó Polímer tipus ULMA, model
U150.00R, ample interior 150mm i alçària exterior
200mm, de secció hidràulica no inferior a 230 cm2,
per recollida d'aigües pluvials, en mòduls d'1 m de
longitud, tanca de seguretat CS150, reixeta d'acer
galvanitzat ranurada, model GR150UOC, de classe
A-15 i 1 m de longitud, ref. ULM2130202 de la serie U
150 de ULMA

1,000      x 64,25000 = 64,25000

D0701821 M3 MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB
380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIO
EN VOLUM 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

0,032      x 64,01260 = 2,04840

Subtotal: 70,88140 70,88140

Altres

A%NABG U Despeses auxiliars 1,000 %  s 14,00000 = 0,14000

Subtotal: 0,14000 0,14000

COST DIRECTE 85,02140
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 85,0214085,0214085,0214085,02140

P-70P-70P-70P-70 FD5HU010FD5HU010FD5HU010FD5HU010 m Drenatge lineal amb canal de formigó de polímers de
500x146x146 mm. amb ranura superior de recollida
d'aigua, encastada en dau de formigó de 40 x 45 cm
tipus canal Slimline de Aco o similar

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 207,19207,19207,19207,19 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H OFICIAL 1A D´OBRA PÚBLICA 0,350 /R x 15,00000 = 5,25000

A0140000 h Manobre 0,350 /R x 13,00000 = 4,55000
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 9,80000 9,80000

Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,142      x 63,00000 = 8,94600

BD5HU010 m Drenatge lineal amb canal de formigó de polímers de
500x146x146 mm. amb ranura superior de recollida
d'aigua, encastada en dau de formigó de 40 x 45 cm
tipus canal Slimline de Aco o similar

1,050      x 179,33000 = 188,29650

Subtotal: 197,24250 197,24250

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14700

COST DIRECTE 207,18950
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 207,18950207,18950207,18950207,18950

P-71P-71P-71P-71 FD5J528EFD5J528EFD5J528EFD5J528E u Embornal per aigües de pluja amb caixa prefabricadal
de formigó 70x30x85 cm, de secció interior amb
col·locació de bastiment i reixa d'embornal de
558x358x41 de fosa ductil classes C-250 tipus
B-22BD Concava o similar

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 211,42211,42211,42211,42 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H OFICIAL 1A D´OBRA PÚBLICA 2,395 /R x 15,00000 = 35,92500

A0140000 h Manobre 2,395 /R x 13,00000 = 31,13500

Subtotal: 67,06000 67,06000

Materials

D0701821 M3 MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB
380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIO
EN VOLUM 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

0,0945      x 64,01260 = 6,04919

BD5Z8JC0 u BASTIMENT I REIXA D'EMBORNAL DE 70X30X4,1
CM DE FOSA DUCTIL CLASSE C-250 TIPUS
B-22BD CONCAVA O SIMILAR

1,000      x 40,83000 = 40,83000

Subtotal: 46,87919 46,87919

Partides d'obra

GD5J528E u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets
de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i
lliscada per dins amb morter ciment 1:4 sobre solera
de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I

1,000      x 96,47358 = 96,47358

Subtotal: 96,47358 96,47358

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,00590

COST DIRECTE 211,41867
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 211,41867211,41867211,41867211,41867

P-72P-72P-72P-72 FD5ZAKFJFD5ZAKFJFD5ZAKFJFD5ZAKFJ u EMBORNAL INTERCEPTOR D'AIGUES PLUVIALS
AMB CAIXA PREFABRICADA DE FORMIGO DE
100X50 CM DE SECCIO INTERIOR, AMB
COL.LOCACIO DE BASTIMENT I REIXA DE
1030X530X102 MM FOSA DUCTIL CLASSE D-400
TIPUS BARCINO DE NORINCO O SIMILAR

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 333,57333,57333,57333,57 €
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PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,080 /R x 13,00000 = 1,04000

A012N000 H OFICIAL 1A D´OBRA PÚBLICA 0,080 /R x 15,00000 = 1,20000

Subtotal: 2,24000 2,24000

Materials

BD5ZAKF0 u BASTIMENT I REIXA DE 1030X530X102 MM FOSA
DUCTIL CLASSE D-400 TIPUS BARCINO DE
NORINCO  O SIMILAR

1,000      x 140,95000 = 140,95000

D0701821 M3 MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB
380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIO
EN VOLUM 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

0,024      x 64,01260 = 1,53630

Subtotal: 142,48630 142,48630

Partides d'obra

GD5JB28E u Caixa per a embornal de 1050x530x850 mm, amb
parets de 29 cm de gruix de maó calat, arrebossada i
lliscada per dins amb morter ciment 1:4 sobre solera
de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I

1,000      x 188,80758 = 188,80758

Subtotal: 188,80758 188,80758

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03360

COST DIRECTE 333,56748
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 333,56748333,56748333,56748333,56748

P-73P-73P-73P-73 FD7F5375FD7F5375FD7F5375FD7F5375 M TUB DE P.E.A.D CORRUGAT DOBLE CAPA DE 160
MM DE DIAMETRE NOMINAL, EMBOLCALLAT
AMB FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2,
COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA INCLOS EL
MOVIMENT DE TERRES NECESSARI

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 13,0913,0913,0913,09 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,040 /R x 15,00000 = 0,60000

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 13,00000 = 1,30000

Subtotal: 1,90000 1,90000

Maquinària

C1315010 H RETROEXCAVADORA PETITA 0,020 /R x 33,08000 = 0,66160

Subtotal: 0,66160 0,66160

Materials

BD7F5370 M TUB DE PEAD DN 160 MM CORRUGAT DOBLE
CAPA AMB MANEGUET D'UNIO

1,050      x 5,30000 = 5,56500

B0604210 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 12 MM

0,124      x 40,00000 = 4,96000

Subtotal: 10,52500 10,52500
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 13,08660
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 13,0866013,0866013,0866013,08660

P-74P-74P-74P-74 FD7F5575FD7F5575FD7F5575FD7F5575 M TUB DE P.E.A.D CORRUGAT DOBLE CAPA DE 200
MM DE DIAMETRE NOMINAL, EMBOLCALLAT
AMB FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2,
COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA INCLOS EL
MOVIMENT DE TERRES NECESSARI. Inclou tots
els treballs necessaris per la connexió correcte
d'escomesa

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 0,9420,9420,9420,942 15,0715,0715,0715,07 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,050 /R x 15,00000 = 0,79618

A0140000 h Manobre 0,110 /R x 13,00000 = 1,51805

Subtotal: 2,31423 2,31423

Materials

BD7F5570 M TUB DE PEAD DN 200 MM CORRUGAT DOBLE
CAPA AMB MANEGUET D'UNIO

1,050      x 12,15000 = 12,75750

Subtotal: 12,75750 12,75750

COST DIRECTE 15,07173
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 15,0717315,0717315,0717315,07173

P-75P-75P-75P-75 FD7F7375FD7F7375FD7F7375FD7F7375 m TUB DE P.E.A.D CORRUGAT DOBLE CAPA DE 315
MM DE DIAMETRE EXTERN, DE DOBLE PARET
EXTERIOR CORRUGAT I INTERIOR LLIS PER
INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT SENSE
PRESIÓ DEL TIPUS B SEGONS UNE-EN 13476
AMB CERTIFICAT AENOR.

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 23,5823,5823,5823,58 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 13,00000 = 2,60000

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,200 /R x 15,00000 = 3,00000

Subtotal: 5,60000 5,60000

Materials

BD7F7570 M TUB DE PEAD DN 315 MM CORRUGAT DOBLE
CAPA AMB MANEGUET D'UNIO

1,000      x 17,90000 = 17,90000

Subtotal: 17,90000 17,90000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08400

COST DIRECTE 23,58400
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 23,5840023,5840023,5840023,58400

P-76P-76P-76P-76 FD7F7577FD7F7577FD7F7577FD7F7577 M TUB DE P.E.A.D CORRUGAT DOBLE CAPA DE 500
MM DE DIAMETRE EXTERN, DE DOBLE PARET
EXTERIOR CORRUGAT I INTERIOR LLIS PER
INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT SENSE
PRESIÓ DEL TIPUS B SEGONS UNE-EN 13476
AMB CERTIFICAT AENOR.

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 56,3056,3056,3056,30 €

2 D15 EX.662/13 DT.21.10.2013 PU10010OT Page 163 of 343
773



PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DE LA RAMBLA GINJOLERS TRAM ENTRE GRAN VIA I AV. RHODE. PLA DE BARRIS-AD

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 17/10/13 Pàg.: 52

PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,200 /R x 15,00000 = 3,00000

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 13,00000 = 2,60000

Subtotal: 5,60000 5,60000

Materials

BD7G6310 m TUB DE PEAD DN 500 MM CORRUGAT DOBLE
CAPA AMB MANEGUET D'UNIO

1,000      x 50,70000 = 50,70000

Subtotal: 50,70000 50,70000

COST DIRECTE 56,30000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 56,3000056,3000056,3000056,30000

P-77P-77P-77P-77 FD7FA375FD7FA375FD7FA375FD7FA375 m TUB DE P.E.A.D CORRUGAT DOBLE CAPA DE 400
MM DE DIAMETRE EXTERN, DE DOBLE PARET
EXTERIOR CORRUGAT I INTERIOR LLIS PER
INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT SENSE
PRESIÓ DEL TIPUS B SEGONS UNE-EN 13476
AMB CERTIFICAT AENOR.

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 30,0730,0730,0730,07 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,020 /R x 15,00000 = 0,30000

A0140000 h Manobre 0,020 /R x 13,00000 = 0,26000

Subtotal: 0,56000 0,56000

Materials

BD7FA370 m TUB DE PEAD DN 400 MM CORRUGAT DOBLE
CAPA AMB MANEGUET D'UNIO

1,000      x 29,50000 = 29,50000

Subtotal: 29,50000 29,50000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00840

COST DIRECTE 30,06840
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 30,0684030,0684030,0684030,06840

P-78P-78P-78P-78 FD7JC325FD7JC325FD7JC325FD7JC325 m TUB DE P.E.A.D CORRUGAT DOBLE CAPA DE 160
MM DE DIAMETRE NOMINAL, EMBOLCALLAT
AMB FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2,
COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA INCLOS EL
MOVIMENT DE TERRES NECESSARI

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 18,1318,1318,1318,13 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,450 /R x 13,10000 = 5,89500

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,450 /R x 15,00000 = 6,75000

Subtotal: 12,64500 12,64500

Materials

BD7F5370 M TUB DE PEAD DN 160 MM CORRUGAT DOBLE
CAPA AMB MANEGUET D'UNIO

1,000      x 5,30000 = 5,30000

Subtotal: 5,30000 5,30000
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18968

COST DIRECTE 18,13468
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 18,1346818,1346818,1346818,13468

P-79P-79P-79P-79 FDD1A525FDD1A525FDD1A525FDD1A525 U POU DE REGISTRE CIRCULAR DE D 100 CM,
PARET DE GRUIX 14 CM DE MAÓ CALAT
ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB
MORTER MIXT 1:2:10, SOLERA DE FORMIGO
HM-20 DE 15 CM DE GRUIX, AMB COL.LOCACIO
DE MARC QUADRAT APARENT I TAPA CIRCULAR
DE FOSA DUCTIL CLASSE D-400, EN-124
ARTICULADA DE D 70 CM AMB GRAVAT DEL
SERVEI, PES TOTAL 133 KG, TIPUS BRIO 7 SB
DE NORINCO O SIMILAR

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 298,49298,49298,49298,49 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H OFICIAL 1A D´OBRA PÚBLICA 4,000 /R x 15,00000 = 60,00000

A0140000 h Manobre 4,000 /R x 13,00000 = 52,00000

Subtotal: 112,00000 112,00000

Materials

B0514301 T CIMENT PÒRTLAND AMB ESCÒRIA CEM II/B-S
32,5, EN SACS

0,125      x 69,00000 = 8,62500

BDDZV005 U BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL DE
CARREGA DE TRENCAMENT SUPERIOR A 40 T
(D-400) SEGONS LES NORMES UNE 41-300-87 I
EN-124, RECOBERTA DE PINTURA ASFALTICA,
ARTICULADA DE D 70 CM AMB GRAVAT DEL
SERVEI, PES TOTAL 133 KG, TIPUS BRIO 7SB DE
NORINCO O SIMILAR

1,000      x 76,14000 = 76,14000

B0F1D2A1 U MAÓ CALAT, DE 29X14X10 CM, PER A REVESTIR 260,000      x 0,19000 = 49,40000

B0111000 M3 AIGUA 0,006      x 0,80000 = 0,00480

B0641050 M3 FORMIGÓ HM-20/B/20/I DE CONSISTÈNCIA TOVA,
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM,
AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A
CLASSE D´EXPOSICIÓ I

0,150      x 48,00000 = 7,20000

D070A4D1 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PORTLAND, CALÇ I
SORRA AMB 200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA
PROPORCIO EN VOLUM 1:2:10, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L

0,510      x 88,47765 = 45,12360

Subtotal: 186,49340 186,49340

COST DIRECTE 298,49340
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 298,49340298,49340298,49340298,49340

P-80P-80P-80P-80 FDG3CV02FDG3CV02FDG3CV02FDG3CV02 M CANALITZACIO AMB UN TUB DE PVC CORRUGAT
DE DIAMETRE 160 MM AMB GUIA DE PLASTIC I
COL.LOCACIO DE BANDA DE PROTECCIO I AVIS
DE PLASTIC A LA PART SUPERIOR DE LA RASA

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 6,746,746,746,74 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H OFICIAL 1A D´OBRA PÚBLICA 0,040 /R x 15,00000 = 0,60000
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PARTIDES D'OBRA

A0140000 h Manobre 0,040 /R x 13,00000 = 0,52000

Subtotal: 1,12000 1,12000

Materials

BG22CV02 M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 160 MM
DE DIAMETRE NOMINAL, AMB GUIA DE PLASTIC I
BANDA DE PROTECCIO I AVIS DE PLASTIC

1,050      x 5,35000 = 5,61750

Subtotal: 5,61750 5,61750

COST DIRECTE 6,73750
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 6,737506,737506,737506,73750

P-81P-81P-81P-81 FDG3CV05FDG3CV05FDG3CV05FDG3CV05 M COL.LOCACIO DE DOS BANDES DE PROTECCIO I
AVIS DE PLASTIC A LA PART SUPERIOR DE LA
RASA

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 1,591,591,591,59 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H OFICIAL 1A D´OBRA PÚBLICA 0,052 /R x 15,00000 = 0,78000

A0140000 h Manobre 0,054 /R x 13,00000 = 0,70200

Subtotal: 1,48200 1,48200

Materials

BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària

1,020      x 0,11000 = 0,11220

Subtotal: 0,11220 0,11220

COST DIRECTE 1,59420
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 1,594201,594201,594201,59420

P-82P-82P-82P-82 FDG3CV07FDG3CV07FDG3CV07FDG3CV07 M CANALITZACIO AMB DOS TUBS TUB DE PVC
CORRUGAT DE D 110 MM, INCLOS REBLIMENT
DE FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2 I EL
MOVIMENT DE TERRES NECESSARI

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 7,937,937,937,93 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 13,00000 = 0,65000

A012N000 H OFICIAL 1A D´OBRA PÚBLICA 0,060 /R x 15,00000 = 0,90000

Subtotal: 1,55000 1,55000

Maquinària

C1315010 H RETROEXCAVADORA PETITA 0,005 /R x 33,08000 = 0,16540

Subtotal: 0,16540 0,16540

Materials

BG21CV03 M TUB DE PVC CORRUGAT, DE D 110 MM, AMB
GUIA DE PLASTIC

2,000      x 2,23000 = 4,46000

B0602220 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2, DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM

0,050      x 35,00000 = 1,75000

Subtotal: 6,21000 6,21000
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 7,92540
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 7,925407,925407,925407,92540

P-83P-83P-83P-83 FDG5CV02FDG5CV02FDG5CV02FDG5CV02 M CANALITZACIO AMB DOS TUBS DE POLIETILE
CORRUGAT EXTERIOR I LLIS INTERIOR DE D 160
MM AMB GUIES DE PLASTIC, INCLOS
REBLIMENT AMB FORMIGO DE RESISTENCIA 10
N/MM2 I COL.LOCACIO DE DOS BANDES DE
PROTECCIO I AVIS DE PLASTIC A LA PART
SUPERIOR DE LA RASA

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 20,5320,5320,5320,53 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H OFICIAL 1A D´OBRA PÚBLICA 0,100 /R x 15,00000 = 1,50000

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 13,00000 = 1,30000

Subtotal: 2,80000 2,80000

Materials

B0602220 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2, DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM

0,130      x 35,00000 = 4,55000

BG25CV02 M TUB DE POLIETILE CORRUGAT EXTERIOR I LLIS
INTERIOR DE D 160 MM AMB GUIA DE PLASTIC,
PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE
COL.LOCACIO I BANDA DE PROTECCIO I AVIS DE
PLASTIC

2,000      x 6,59000 = 13,18000

Subtotal: 17,73000 17,73000

COST DIRECTE 20,53000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 20,5300020,5300020,5300020,53000

P-84P-84P-84P-84 FDK2U010FDK2U010FDK2U010FDK2U010 U PERICO QUADRAT PER A CANALITZACIO DE
SERVEIS DE 30X30X60 CM, AMB PARETS DE 14
CM DE GUIX DE MAO CALAT ARREBOSSADES
PER DINS AMB MORTER DE CIMENT I SOLERA
DRENANT DE MAO EN SEC, COL.LOCACIO DE
BASTIMENT I TAPA DE 285X285X30 MM DE FOSA
DUCTIL B-125 AMB GRAVAT DEL SERVEI
CORRESPONENT

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 84,3284,3284,3284,32 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H OFICIAL 1A D´OBRA PÚBLICA 1,500 /R x 15,00000 = 22,50000

A0140000 h Manobre 2,000 /R x 13,00000 = 26,00000

Subtotal: 48,50000 48,50000

Materials

B0604220 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM

0,180      x 41,00000 = 7,38000

B0F1D2A1 U MAÓ CALAT, DE 29X14X10 CM, PER A REVESTIR 38,000      x 0,19000 = 7,22000

BDKZ3151 U BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS
DE F.D. B-125 DE 285X285X30 MM

1,000      x 20,42000 = 20,42000

D070A4D1 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PORTLAND, CALÇ I
SORRA AMB 200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA

0,009      x 88,47765 = 0,79630
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PARTIDES D'OBRA

PROPORCIO EN VOLUM 1:2:10, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L

Subtotal: 35,81630 35,81630

COST DIRECTE 84,31630
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 84,3163084,3163084,3163084,31630

P-85P-85P-85P-85 FDK2U020FDK2U020FDK2U020FDK2U020 U ARQUETA TIPUS M PER A CANALITZACIO DE
SERVEIS DE 42X42X60 CM, AMB PARETS DE 14
CM DE GUIX DE MAO CALAT ARREBOSSADES
PER DINS AMB MORTER DE CIMENT I LLIT
DRENANT DE GRAVA DE 10 CM DE GRUIX,
COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA DE
340X340X45 MM DE FOSA DUCTIL C-250 AMB
GRAVAT DEL SERVEI CORRESPONENT

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 111,70111,70111,70111,70 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H OFICIAL 1A D´OBRA PÚBLICA 1,700 /R x 15,00000 = 25,50000

A0140000 h Manobre 2,400 /R x 13,00000 = 31,20000

Subtotal: 56,70000 56,70000

Materials

B0604220 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM

0,180      x 41,00000 = 7,38000

BDKZ3150 U BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS
DE F.D. C-250 DE 340X340X45 MM

1,000      x 32,13000 = 32,13000

B0332020 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA,
PER A DRENS

0,045      x 13,51000 = 0,60795

B0F1D2A1 U MAÓ CALAT, DE 29X14X10 CM, PER A REVESTIR 56,000      x 0,19000 = 10,64000

D070A4D1 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PORTLAND, CALÇ I
SORRA AMB 200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA
PROPORCIO EN VOLUM 1:2:10, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L

0,048      x 88,47765 = 4,24693

Subtotal: 55,00488 55,00488

COST DIRECTE 111,70488
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 111,70488111,70488111,70488111,70488

P-86P-86P-86P-86 FDK2U022FDK2U022FDK2U022FDK2U022 U PERICO PER TELEFONICA TIPUS H DE MIDES
INTERIORS 80X70X82 CM, HOMOLOGADA, AMB
COL.LOCACIO DE BASTIMENT METAL.LIC I TAPA
DE FORMIGO AMB DISTINTIU DEL SERVEI

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 290,42290,42290,42290,42 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H OFICIAL 1A D´OBRA PÚBLICA 2,000 /R x 15,00000 = 30,00000

A0140000 h Manobre 3,500 /R x 13,00000 = 45,50000

Subtotal: 75,50000 75,50000

Maquinària

C1315010 H RETROEXCAVADORA PETITA 0,460 /R x 33,08000 = 15,21680
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 15,21680 15,21680

Materials

BDKZ3152 U PERICO PREFABRICAT HOMOLOGAT DE
TELEFONICA TIPUS H DE 80X70X82 CM

1,000      x 189,35000 = 189,35000

D070A4D1 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PORTLAND, CALÇ I
SORRA AMB 200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA
PROPORCIO EN VOLUM 1:2:10, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L

0,066      x 88,47765 = 5,83952

B0604220 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM

0,110      x 41,00000 = 4,51000

Subtotal: 199,69952 199,69952

COST DIRECTE 290,41632
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 290,41632290,41632290,41632290,41632

P-87P-87P-87P-87 FDK2U025FDK2U025FDK2U025FDK2U025 U PERICO QUADRAT DE 40X40X80 CM, AMB
PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAO CALAT
ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE
CIMENT I SOLERA DE FORMIGO DE 10 CM DE
GRUIX, PER A REGISTRE

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 77,4177,4177,4177,41 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H OFICIAL 1A D´OBRA PÚBLICA 1,500 /R x 15,00000 = 22,50000

A0140000 h Manobre 3,000 /R x 13,00000 = 39,00000

Subtotal: 61,50000 61,50000

Materials

D070A4D1 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PORTLAND, CALÇ I
SORRA AMB 200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA
PROPORCIO EN VOLUM 1:2:10, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L

0,048      x 88,47765 = 4,24693

B0F1D2A1 U MAÓ CALAT, DE 29X14X10 CM, PER A REVESTIR 56,000      x 0,19000 = 10,64000

B0604220 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM

0,025      x 41,00000 = 1,02500

Subtotal: 15,91193 15,91193

COST DIRECTE 77,41193
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 77,4119377,4119377,4119377,41193

P-88P-88P-88P-88 FDK2U030FDK2U030FDK2U030FDK2U030 U PERICO QUADRAT PER A CANALITZACIO DE
SERVEIS DE 58X58X60 CM, AMB PARETS DE 14
CM DE GUIX DE MAO CALAT ARREBOSSADES
PER DINS AMB MORTER DE CIMENT I LLIT
DRENANT DE GRAVA DE 10 CM DE GRUIX,
COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA DE
440X440X45 MM DE FOSA DUCTIL C-250 AMB
GRAVAT DEL SERVEI CORRESPONENT

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 139,57139,57139,57139,57 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra
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PARTIDES D'OBRA

A012N000 H OFICIAL 1A D´OBRA PÚBLICA 1,900 /R x 15,00000 = 28,50000

A0140000 h Manobre 2,600 /R x 13,00000 = 33,80000

Subtotal: 62,30000 62,30000

Materials

B0332020 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA,
PER A DRENS

0,075      x 13,51000 = 1,01325

BDKZ3170 U BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS
DE F.D.C-250 DE 440X440X45 MM

1,000      x 48,87000 = 48,87000

B0F1D2A1 U MAÓ CALAT, DE 29X14X10 CM, PER A REVESTIR 70,000      x 0,19000 = 13,30000

D070A4D1 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PORTLAND, CALÇ I
SORRA AMB 200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA
PROPORCIO EN VOLUM 1:2:10, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L

0,048      x 88,47765 = 4,24693

B0604220 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM

0,240      x 41,00000 = 9,84000

Subtotal: 77,27018 77,27018

COST DIRECTE 139,57018
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 139,57018139,57018139,57018139,57018

P-89P-89P-89P-89 FFB17455FFB17455FFB17455FFB17455 M TUB DE POLIETILE DE DENSITAT ALTA DE 40 MM
DE DIAMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR
DE PRESSIO NOMINAL SEGONS UNE 53-131-90,
CONNECTAT A PRESSIO, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJA I PER A COL.LOCAR
SOTERRAT, INCLOS PART PROPORCIONAL DE
PECES ESPECIALS

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 6,846,846,846,84 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,128 /R x 13,10000 = 1,67680

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,128 /R x 15,00000 = 1,92000

Subtotal: 3,59680 3,59680

Materials

BFB17400 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, DE 40
MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL SEGONS UNE 53-131

2,000      x 0,97000 = 1,94000

BFWB1705 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT ALTA, DE 40 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A
PRESSIÓ

0,300      x 4,29000 = 1,28700

BFYB1705 U PART PROPORCIONAL D´ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT ALTA, DE 40 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ

1,000      x 0,02000 = 0,02000

Subtotal: 3,24700 3,24700
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 6,84380
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 6,843806,843806,843806,84380

P-90P-90P-90P-90 FFB26355FFB26355FFB26355FFB26355 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 32
MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 6 BAR
DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE 53-131,
CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJÀ I COL.LOCAT AL FONS DE LA
RASA

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 3,513,513,513,51 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,070 /R x 13,10000 = 0,91700

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,070 /R x 15,00000 = 1,05000

Subtotal: 1,96700 1,96700

Materials

BFB26300 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 32
MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 6 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL SEGONS UNE 53-131

1,020      x 0,88000 = 0,89760

BFYB2505 U PART PROPORCIONAL D´ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 32 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ

1,050      x 0,02000 = 0,02100

BFWB2505 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 32 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A
PRESSIÓ

0,315      x 1,99000 = 0,62685

Subtotal: 1,54545 1,54545

COST DIRECTE 3,51245
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 3,512453,512453,512453,51245

P-91P-91P-91P-91 FG1BC041FG1BC041FG1BC041FG1BC041 U QUADRE DE PROTECCIO, MESURA I
COMANDAMENT DINS ARMARI DE POLIESTER
REFORÇAT AMB FIBRA DE VIDRE DE 1250 MM
D'ALTURA X 750 MM D'AMPLITUD X 300 MM DE
PROFUNDITAT, SOBRE SOCOL DE FORMIGO I
ENVOLVENTS DE DOBLE AILLAMENT,
APARELLAMENT ELECTRIC, COMPTADORS
D'ENERGIA ACTIVA I REACTIVA, PROGRAMADOR
ASTRONOMIC I RELLOTGE, SEGONS
NORMATIVA DE LA CIA. SUBMINISTRADORA,
COMPLETAMENT INSTAL.LAT, PROVAT I
VERIFICAT.

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 2.800,002.800,002.800,002.800,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-92P-92P-92P-92 FG221K2KFG221K2KFG221K2KFG221K2K M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 80 MM
DE DIÀMETRE NOMINAL I 4,25 MM DE GRUIX
AMB GRAU DE RESISTÈNCIA AL XOC 7 I MUNTAT
COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA AMB
PROTECCIÓ DE SORRA

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 3,333,333,333,33 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,020 /R x 13,10000 = 0,26200
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PARTIDES D'OBRA

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,033 /R x 15,00000 = 0,49500

Subtotal: 0,75700 0,75700

Materials

BG221K20 M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 80 MM
DE DIÀMETRE NOMINAL I 4,25 MM DE GRUIX,
AMB GRAU DE RESISTÈNCIA AL XOC 7

1,020      x 1,39000 = 1,41780

B0312400 T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE
0 A 5 MM

0,080      x 14,48000 = 1,15840

Subtotal: 2,57620 2,57620

COST DIRECTE 3,33320
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 3,333203,333203,333203,33320

P-93P-93P-93P-93 FG31H554FG31H554FG31H554FG31H554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RVFV, tetrapolar, de
secció 4 x 6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i
coberta del cable de PVC, col·locat en tub

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 2,742,742,742,74 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,040 /R x 15,00000 = 0,60000

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,040 /R x 13,10000 = 0,52400

Subtotal: 1,12400 1,12400

Materials

BG31H550 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RVFV, tetrapolar, de
secció 4 x 6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i
coberta del cable de PVC

1,020      x 1,57000 = 1,60140

Subtotal: 1,60140 1,60140

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01686

COST DIRECTE 2,74226
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 2,742262,742262,742262,74226

P-94P-94P-94P-94 FG31H564FG31H564FG31H564FG31H564 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RVFV, tetrapolar, de
secció 4 x 10 mm2, amb armadura de fleix d'acer i
coberta del cable de PVC, col·locat en tub

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 3,533,533,533,53 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,040 /R x 15,00000 = 0,60000

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,040 /R x 13,10000 = 0,52400

Subtotal: 1,12400 1,12400

Materials

BG31H560 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RVFV, tetrapolar, de
secció 4 x 10 mm2, amb armadura de fleix d'acer i
coberta del cable de PVC

1,020      x 2,34000 = 2,38680

Subtotal: 2,38680 2,38680

2 D15 EX.662/13 DT.21.10.2013 PU10010OT Page 172 of 343
782



PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DE LA RAMBLA GINJOLERS TRAM ENTRE GRAN VIA I AV. RHODE. PLA DE BARRIS-AD

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 17/10/13 Pàg.: 61

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01686

COST DIRECTE 3,52766
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 3,527663,527663,527663,52766

P-95P-95P-95P-95 FG38E355FG38E355FG38E355FG38E355 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35
MM2 I MUNTAT EN MALLA DE CONNEXIO A
TERRA

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 2,162,162,162,16 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,027 /R x 13,10000 = 0,35370

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,027 /R x 15,00000 = 0,40500

Subtotal: 0,75870 0,75870

Materials

BG380900 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE
SECCIÓ 1X35 MM2

1,000      x 1,03000 = 1,03000

BGW38000 U PART PROPORCIONAL D´ACCESSORIS PER A
CONDUCTORS DE COURE NUS

1,000      x 0,27000 = 0,27000

BGY38000 U PART PROPORCIONAL D´ELEMENTS ESPECIALS
PER A CONDUCTORS DE COURE NUS

1,000      x 0,10000 = 0,10000

Subtotal: 1,40000 1,40000

COST DIRECTE 2,15870
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 2,158702,158702,158702,15870

P-96P-96P-96P-96 FHM11H22FHM11H22FHM11H22FHM11H22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
cilíndrica, de 5 m d'alçària, coronament sense platina,
amb base platina i porta, col.locada sobre dau de
formigó inclòs fusibles, terres i connexions, totalment
instal·lat a la lluminària corresponent i provat

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 261,09261,09261,09261,09 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,530 /R x 13,10000 = 6,94300

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 13,00000 = 3,25000

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,530 /R x 15,00000 = 7,95000

Subtotal: 18,14300 18,14300

Maquinària

C1503000 H CAMIÓ GRUA 0,530 /R x 36,00000 = 19,08000

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,530 /R x 36,00000 = 19,08000

Subtotal: 38,16000 38,16000

Materials

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 1,000      x 36,53000 = 36,53000

BHM11H22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
cilíndrica, de 5 m d'alçària, coronament sense platina,
amb base platina i porta

1,000      x 155,40000 = 155,40000

B0641090 m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,242      x 52,00000 = 12,58400
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 204,51400 204,51400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27215

COST DIRECTE 261,08915
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 261,08915261,08915261,08915261,08915

P-97P-97P-97P-97 FHM8E035FHM8E035FHM8E035FHM8E035 U LEGALITZACIO DE LA INSTAL.LACIO ELECTRICA
AMB REDACCIO DE PROJECTE, EXPEDIENTS DE
BAIXA TENSIO, DIRECCIO D'OBRA I CERTIFICAT
FINAL D'ACABAMENT. INCLOU ELS TREBALLS
NECESSARIS DE CONNEXIO ELECTRICA I
CONTRACTACIO DE POTENCIA, TOT SEGONS
NORMES DE LA COMPANYIA SUBMINISTRADORA

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 4.200,004.200,004.200,004.200,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-98P-98P-98P-98 FHNG4521FHNG4521FHNG4521FHNG4521 u Subministre i instal·lació de punt de llum format per
una columna cilindrica de dues seccions (d152-127
mm) d'acer galvanitzat a cop calent de 8,2 m
d'alçada; lluminària d'injecció d'alumini pintades gris
clar (RAL 9006), braç llarg (150 cm) d'extrusió
d'alumini pintades gris clar (RAL 9006); abraçadera
d'injecció d'alumini pintades gris clar (RAL 9006) ,
tancada i amb allotjament per equip; làmpades de
llum Led 90 W (88 leds 4000K CRI75 350mA); font
d'alimentació electrònica regulables i programades
per a funcionament automàtic segons programa
definit per la DF o serveis tècnics municipals;
col·locat sobre dau de formigó, model Candela Led de
Santa i Cole o similar, inclòs fusibles, terres i
connexions, totalment instal·lat a la lluminària
corresponent i provat

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 2.367,982.367,982.367,982.367,98 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,350 /R x 13,10000 = 4,58500

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,350 /R x 15,00000 = 5,25000

Subtotal: 9,83500 9,83500

Materials

BHNG4520 u Punt de llum format per una columna cilindrica de
dues seccions (d152-127 mm) d'acer galvanitzat a
cop calent de 8,2 m d'alçada; lluminària d'injecció
d'alumini pintades gris clar (RAL 9006), braç llarg
(150 cm) d'extrusió d'alumini pintades gris clar (RAL
9006); abraçadera d'injecció d'alumini pintades gris
clar (RAL 9006) , tancada i amb allotjament per equip;
làmpades de  llum Led 90 W (88 leds 4000K CRI75
350mA); font d'alimentació electrònica regulables i
programades per a funcionament automàtic segons
programa definit per la DF o serveis tècnics
municipals; col·locat sobre dau de formigó, model
Candela Led de Santa i Cole o similar

1,000      x 2.358,00000 = 2.358,00000

Subtotal: 2.358,00000 2.358,00000

2 D15 EX.662/13 DT.21.10.2013 PU10010OT Page 174 of 343
784



PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DE LA RAMBLA GINJOLERS TRAM ENTRE GRAN VIA I AV. RHODE. PLA DE BARRIS-AD

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 17/10/13 Pàg.: 63

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14753

COST DIRECTE 2.367,98253
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 2.367,982532.367,982532.367,982532.367,98253

P-99P-99P-99P-99 FHQ6U001FHQ6U001FHQ6U001FHQ6U001 u Lluminària de fosa d'alumini d'alta puresa, amb doble
grup òptic de distribució asimètric longitudinal
d'alumini anoditzat i segellat, equipat per a làmpada
de halogenurs metal·lics 35W G-12 2 nivells, vidre pla
temperat, estanquitat del conjunt IP-66, acabat gris
texturat ref. PCN-250/CC-2Q 2x35W H.M.

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 473,78473,78473,78473,78 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,483 /R x 13,10000 = 6,32730

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,483 /R x 15,00000 = 7,24500

Subtotal: 13,57230 13,57230

Materials

BHQ6U001 u Lluminària de fosa d'alumini d'alta puresa, amb doble
grup òptic de distribució asimètric longitudinal
d'alumini anoditzat i segellat, equipat per a làmpada
de halogenurs metal·lics 35W G-12 2 nivells, vidre pla
temperat, estanquitat del conjunt IP-66, acabat gris
texturat ref. PCN-250/CC-2Q 2x35W H.M. de
Carandini o similar

1,000      x 460,00000 = 460,00000

Subtotal: 460,00000 460,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20358

COST DIRECTE 473,77588
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 473,77588473,77588473,77588473,77588

P-100P-100P-100P-100 FHR11AHFFHR11AHFFHR11AHFFHR11AHF u Subministre i instal·lació de punt de llum format per
una columna cilindrica de dues seccions (d152-127
mm) d'acer galvanitzat a cop calent de 8,2 m
d'alçada; 3 lluminàries d'extrussió d'alumini acabat
anoditzat i abraçaderes d'injecció d'alumini pintades
gris clar, tancada i amb allotjament per equip;
làmpades de llum Led 50-70 W (48 leds 4000K
CRI75 350mA); font d'alimentació electrònica
regulables i programades per a funcionament
automàtic segons programa definit per la DF o serveis
tècnics municipals; col·locat sobre dau de formigó,
model Rama Led de Santa i Cole o similar, inclòs
fusibles, terres i connexions, totalment instal·lat a la
lluminària corresponent i provat

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 0,7000,7000,7000,700 4.046,064.046,064.046,064.046,06 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 13,00000 = 4,64286

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 1,000 /R x 15,00000 = 21,42857

A0134000 h Ajudant ferrallista 1,000 /R x 17,00000 = 24,28571

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,530 /R x 13,10000 = 9,91857

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,400 /R x 19,00000 = 10,85714

Subtotal: 71,13285 71,13285
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PARTIDES D'OBRA

Maquinària

C1503000 H CAMIÓ GRUA 0,530 /R x 36,00000 = 27,25714

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,530 /R x 36,00000 = 27,25714

Subtotal: 54,51428 54,51428

Materials

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 1,000      x 36,53000 = 36,53000

B44ZP03A kg Acer S355J2H segons UNE-EN 10219-1, format per
peça simple, en perfils foradats conformats en fred
sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat al taller per
a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant

1,000      x 1,17000 = 1,17000

BHR11ADF u Punt de llum format per una columna cilindrica de
dues seccions (d152-127 mm) d'acer galvanitzat a
cop calent de 8,2 m d'alçada; 3 lluminàries d'extrussió
d'alumini acabat anoditzat i abraçaderes d'injecció
d'alumini pintades gris clar, tancada i amb allotjament
per equip; làmpades de  llum Led 50-70 W (48 leds
4000K CRI75 350mA); font d'alimentació electrònica
regulables i programades per a funcionament
automàtic segons programa definit per la DF o serveis
tècnics municipals, model Rama Led de Santa i Cole
o similar

1,000      x 3.845,38000 = 3.845,38000

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,6237      x 57,00000 = 35,55090

Subtotal: 3.918,63090 3.918,63090

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,77832

COST DIRECTE 4.046,05635
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 4.046,056354.046,056354.046,056354.046,05635

P-101P-101P-101P-101 FHR11MP1FHR11MP1FHR11MP1FHR11MP1 u Subministre i instal·lació de punt de llum format per
una columna cilindrica d'una secció (d127 mm) d'acer
galvanitzat a cop calent de 4,7 m d'alçada; lluminària
d'extrussió d'alumini acabat anoditzat i abraçaderes
d'injecció d'alumini pintades gris clar, tancada i amb
allotjament per equip; làmpades de llum Led 35-50 W
(16+8 leds 4000K CRI75 350mA); font d'alimentació
electrònica regulables i programades per a
funcionament automàtic segons programa definit per
la DF o serveis tècnics municipals; col·locat sobre
dau de formigó, model Rama Led de Santa i Cole o
similar, inclòs fusibles, terres i connexions, totalment
instal·lat a la lluminària corresponent i provat

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 1.431,341.431,341.431,341.431,34 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,600 /R x 15,00000 = 9,00000

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 13,00000 = 3,25000

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,250 /R x 13,10000 = 3,27500

Subtotal: 15,52500 15,52500

Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,250 /R x 36,00000 = 9,00000

Subtotal: 9,00000 9,00000
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PARTIDES D'OBRA

Materials

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 1,000      x 36,53000 = 36,53000

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,2789      x 57,00000 = 15,89730

BHR11MP1 u Punt de llum format per una columna cilindrica d'una
secció (d127 mm) d'acer galvanitzat a cop calent de
4,7 m d'alçada;  lluminària d'extrussió d'alumini
acabat anoditzat i abraçaderes d'injecció d'alumini
pintades gris clar, tancada i amb allotjament per
equip; làmpades de  llum Led 35-50 W (16+8 leds
4000K CRI75 350mA); font d'alimentació electrònica
regulables i programades per a funcionament
automàtic segons programa definit per la DF o serveis
tècnics municipals, model Rama Led de Santa i Cole
o similar

1,000      x 1.354,00000 = 1.354,00000

Subtotal: 1.406,42730 1.406,42730

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,38813

COST DIRECTE 1.431,34043
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 1.431,340431.431,340431.431,340431.431,34043

P-102P-102P-102P-102 FHR11MQ1FHR11MQ1FHR11MQ1FHR11MQ1 u Subministre i instal·lació de punt de llum format per
una columna cilindrica d'una secció (d127 mm) d'acer
galvanitzat a cop calent de 6,2 m d'alçada; lluminària
d'extrussió d'alumini acabat anoditzat i abraçaderes
d'injecció d'alumini pintades gris clar, tancada i amb
allotjament per equip; làmpades de llum Led 50-70 W
(48 leds 4000K CRI75 350mA); font d'alimentació
electrònica regulables i programades per a
funcionament automàtic segons programa definit per
la DF o serveis tècnics municipals; col·locat sobre
dau de formigó, model Rama Led de Santa i Cole o
similar, inclòs fusibles, terres i connexions, totalment
instal·lat a la lluminària corresponent i provat

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 1.569,781.569,781.569,781.569,78 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 13,00000 = 3,25000

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,250 /R x 13,10000 = 3,27500

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,600 /R x 15,00000 = 9,00000

Subtotal: 15,52500 15,52500

Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,250 /R x 36,00000 = 9,00000

Subtotal: 9,00000 9,00000

Materials

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 1,000      x 36,53000 = 36,53000

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,2789      x 57,00000 = 15,89730

BHR11MQ1 u Punt de llum format per una columna cilindrica d'una
secció (d127 mm) d'acer galvanitzat a cop calent de
6,2 m d'alçada;  lluminària d'extrussió d'alumini
acabat anoditzat i abraçaderes d'injecció d'alumini
pintades gris clar, tancada i amb allotjament per
equip; làmpades de  llum Led 50-70 W (48 leds

1,000      x 1.492,44000 = 1.492,44000
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PARTIDES D'OBRA

4000K CRI75 350mA); font d'alimentació electrònica
regulables i programades per a funcionament
automàtic segons programa definit per la DF o serveis
tècnics municipals, model Rama Led de Santa i Cole
o similar.

Subtotal: 1.544,86730 1.544,86730

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,38813

COST DIRECTE 1.569,78043
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 1.569,780431.569,780431.569,780431.569,78043

P-103P-103P-103P-103 FHR11PQ1FHR11PQ1FHR11PQ1FHR11PQ1 u Subministre i instal·lació punt de llum format per
columna cilíndrica d'alumini extrusionat de 4 m.
d'alçada amb difusor de metacrilat amb driver
programat, led 39-54 w. color blanc càlid sobre dau
de formió, model Kuma RD Led de Simon Lighting o
similar, inclòs fusibles, terres i connexions, totalment
instal·lat a la lluminària corresponent i provat

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 1.509,101.509,101.509,101.509,10 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,530 /R x 13,10000 = 6,94300

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,530 /R x 15,00000 = 7,95000

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 13,00000 = 3,25000

Subtotal: 18,14300 18,14300

Maquinària

C1503000 H CAMIÓ GRUA 0,530 /R x 36,00000 = 19,08000

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,250 /R x 36,00000 = 9,00000

Subtotal: 28,08000 28,08000

Materials

BHR11PQ1 u Punt de llum format per columna cilíndrica d'alumini
extrusionat de 4 m. d'alçada amb difusor de metacrilat
amb drivers programat, led 39-54 w. color blanc càlid
, model Kuma RD Led de Simon Lighting o similar

1,000      x 1.410,00000 = 1.410,00000

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 1,000      x 36,53000 = 36,53000

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,2789      x 57,00000 = 15,89730

Subtotal: 1.462,42730 1.462,42730

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,45358

COST DIRECTE 1.509,10388
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 1.509,103881.509,103881.509,103881.509,10388

P-104P-104P-104P-104 FJS3U206FJS3U206FJS3U206FJS3U206 U SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ PROGRAMADOR
ELECTRONIC DE DOBLE PROGRAMA, AMB
CONTROL D'APORTACIO D'AIGUA, AMB TEMPS
DE PROGRAMACIO DES DE 1 MIN. FINS A 12 H
PER ESTACIO EN PASSOS D'1 MIN., AMB 6
ESTACIONS, AMB POSSIBILITAT DE 8
ARRENCADES PER DIA I PROGRAMA, AMB
TRANSFORMADOR INTERIOR 230/26,5 V 50 HZ,
AMB BATERIA RECARGABLE DE SALVAGUARDA

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 0,0910,0910,0910,091 298,18298,18298,18298,18 €
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PARTIDES D'OBRA

DEL PROGRAMA, AMB CIRCUIT D'ARRENCADA
DE BOMBA, CARCASSA DE PLASTIC ESTANCA I
PREPARAT PER A MUNTATGE MURAL
EXTERIOR, TOTALMENT COL.LOCAT, INCLOSES
TOTES LES CONNEXIONS ELECTRIQUES, TANT
DEL CIRCUIT D'ALIMENTACIO DEL
PROGRAMADOR, COM DELS ELEMENTS
GOVERNATS PER AQUEST

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,500 /R x 13,10000 = 71,97802

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,500 /R x 15,00000 = 82,41758

Subtotal: 154,39560 154,39560

Materials

BJS3U206 U PROGRAMADOR ELECTRONIC DE DOBLE
PROGRAMA, AMB CONTROL D'APORTACIO
D'AIGUA, AMB TEMPS DE PROGRAMACIO DES
DE 1 MIN. FINS A 12 H PER ESTACIO EN PASSOS
D'1 MIN., AMB 6 ESTACIONS, AMB POSSIBILITAT
DE 8 ARRENCADES PER DIA I PROGRAMA, AMB
TRANSFORMADOR INTERIOR 230/26,5 V 50 HZ,
AMB BATERIA RECARGABLE DE SALVAGUARDA
DEL PROGRAMA, AMB CIRCUIT D'ARRENCADA
DE BOMBA, CARCASSA DE PLASTIC ESTANCA I
PREPARAT PER A MUNTATGE MURAL EXTERIOR

1,000      x 143,78000 = 143,78000

Subtotal: 143,78000 143,78000

COST DIRECTE 298,17560
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 298,17560298,17560298,17560298,17560

FJS5C100FJS5C100FJS5C100FJS5C100 u Degoter autocompensant i antidrenant, inserit en tub
cec

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 21,5721,5721,5721,57 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,020 /R x 15,00000 = 0,30000

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,020 /R x 13,10000 = 0,26200

Subtotal: 0,56200 0,56200

Materials

BJS5C100 u sistema de reg automatitzat tipus rotrain de greenleaf
o similar que inclou el tub de 2.5 m., kit amb un tap i
una T i adaptador de reg automatitzat

1,000      x 21,00000 = 21,00000

Subtotal: 21,00000 21,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00843

COST DIRECTE 21,57043
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 21,5704321,5704321,5704321,57043
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PARTIDES D'OBRA

P-105P-105P-105P-105 FJSBU120FJSBU120FJSBU120FJSBU120 U ELECTROVALVULA DE ROSCA FEMELLA D'1 1/2''
DN, AMB ALIMENTACIO DEL RELE A 24V A.C.,
PER A PRESSIONS ENTRE 1 I 10 BAR, PER A
CABALS ENTRE 0,50 I 34,0 M3/H, AMB
REGULADOR DE CABAL, AMB COS I TAPA DE
PVC, POSSIBILITAT D'APERTURA MANUAL
ACTUANT SOBRE EL RELE, PURGAT INTERN,
TOTALMENT COL.LOCADA EN PERICO
SOTERRAT, INCLOSES LES CONNEXIONS AMB
LA XARXA D'AIGUA I LES CONNEXIONS
ELECTRIQUES

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 53,0653,0653,0653,06 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,375 /R x 13,10000 = 4,91250

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,375 /R x 15,00000 = 5,62500

Subtotal: 10,53750 10,53750

Materials

BJSBU120 U ELECTROVALVULA DE ROSCA FEMELLA D'1 1/2''
DN, AMB ALIMENTACIO DEL RELE A 24V A.C.,
PER A PRESSIONS ENTRE 1 I 10 BAR, PER A
CABALS ENTRE 0,50 I 34,0 M3/H, AMB
REGULADOR DE CABAL, AMB COS I TAPA DE
PVC, POSSIBILITAT D'APERTURA MANUAL
ACTUANT SOBRE EL RELE, PURGAT INTERN

1,000      x 42,52000 = 42,52000

Subtotal: 42,52000 42,52000

COST DIRECTE 53,05750
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 53,0575053,0575053,0575053,05750

P-106P-106P-106P-106 FJSZU002FJSZU002FJSZU002FJSZU002 U CONNEXIÓ DE XARXA DE REG A
PROGRAMADOR I POSTA EN FUNCIONAMENT,
TOT INSTAL.LAT I PROVAT

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 0,9000,9000,9000,900 375,47375,47375,47375,47 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 1,000 /R x 15,00000 = 16,66667

A0140000 h Manobre 4,000 /R x 13,00000 = 57,77778

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 1,000 /R x 13,10000 = 14,55556

Subtotal: 89,00001 89,00001

Maquinària

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 2,000 /R x 64,00000 = 142,22222

C2005000 H REGLE VIBRATORI 0,300 /R x 3,77000 = 1,25667

C1503000 H CAMIÓ GRUA 1,000 /R x 36,00000 = 40,00000

C170H000 H MÀQUINA TALLAJUNTS 0,500 /R x 8,27000 = 4,59444

Subtotal: 188,07333 188,07333

Materials

B0604220 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM

2,400      x 41,00000 = 98,40000

Subtotal: 98,40000 98,40000
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 375,47334
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 375,47334375,47334375,47334375,47334

P-107P-107P-107P-107 FJSZU005FJSZU005FJSZU005FJSZU005 U AJUDES GENERALS D'OBRA CIVIL EN TREBALLS
D'INSTAL.LACIO MECANICA DE LA XARXA
D'AIGUA POTABLE A JUSTIFICAR

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 0,8000,8000,8000,800 1.753,691.753,691.753,691.753,69 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 16,000 /R x 14,00000 = 280,00000

A013N000 H AJUDANT OBRA PÚBLICA 11,500 /R x 13,10000 = 188,31250

A0140000 h Manobre 16,000 /R x 13,00000 = 260,00000

A012N000 H OFICIAL 1A D´OBRA PÚBLICA 29,000 /R x 15,00000 = 543,75000

Subtotal: 1.272,06250 1.272,06250

Maquinària

C200V025 H VIBRADOR INTERN DE FORMIGO 1,400 /R x 0,75000 = 1,31250

C133A0K0 H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 1,900 /R x 6,96000 = 16,53000

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 1,000 /R x 16,00000 = 20,00000

C1315010 H RETROEXCAVADORA PETITA 2,800 /R x 33,08000 = 115,78000

Subtotal: 153,62250 153,62250

Materials

B0604220 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM

8,000      x 41,00000 = 328,00000

Subtotal: 328,00000 328,00000

COST DIRECTE 1.753,68500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 1.753,685001.753,685001.753,685001.753,68500

P-108P-108P-108P-108 FJT13161FJT13161FJT13161FJT13161 PA Instal·lació de font ornamental segons detalls que
s'adjunta en els plànols amb 50 unitats de sortidors
verticals tipus SMH 18.08/1.5LL o similar, dependents
tipus llança amb una alçada màxima de 1.5 metres i
un diàmetre de sortidor de 8mm, tots els sortidors de
la font actuaran de manera conjunta, l'elevaran i
s'apagaran a l'hora que inclou els mecanismes
d'impulsió, boques, bombes, i tots els elements
auxiliars; recollida d'aigua amb el corresponent dipòsit
de recuperació i filtratge amb tots els mecanismes i
peces auxiliars necessàries així com la corresponent
instal·lació elèctrica per el seu funcionament i
enllumenat format per leds i tot el material auxiliar
posat a l'obra i en funcionament, a justificar

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 41.726,0041.726,0041.726,0041.726,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-109P-109P-109P-109 FN317424FN317424FN317424FN317424 U VÀLVULA D´ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE
DIÀMETRE NOMINAL 1´´1/4, DE 16 BAR DE PN, DE
BRONZE, TIPUS 2, MUNTADA EN PERICÓ DE
CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A DRENATGE,
CONNECTADA A LA XARXA DE PLUVIALS

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 44,5444,5444,5444,54 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,600 /R x 13,10000 = 7,86000

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,375 /R x 15,00000 = 5,62500

Subtotal: 13,48500 13,48500

Materials

BG221K20 M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 80 MM
DE DIÀMETRE NOMINAL I 4,25 MM DE GRUIX,
AMB GRAU DE RESISTÈNCIA AL XOC 7

5,000      x 1,39000 = 6,95000

BN317420 U VÀLVULA D´ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE
DIÀMETRE NOMINAL 1´´1/4, 16 BAR DE PN, DE
BRONZE, TIPUS 2

1,000      x 24,10000 = 24,10000

Subtotal: 31,05000 31,05000

COST DIRECTE 44,53500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 44,5350044,5350044,5350044,53500

P-110P-110P-110P-110 FN328424FN328424FN328424FN328424 U VALVULA D'ESFERA MANUAL EMBRIDADA, DE 40
MM DE DIAMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PN,
DE BRONZE, TIPUS 2 I MUNTADA EN PERICO DE
CANALITZACIO SOTERRADA

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 92,4892,4892,4892,48 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,450 /R x 15,00000 = 6,75000

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,450 /R x 13,10000 = 5,89500

Subtotal: 12,64500 12,64500

Materials

BN328420 U VÀLVULA D´ESFERA MANUAL AMB BRIDES, DE
40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE
PN, DE BRONZE, TIPUS 2

1,000      x 79,83000 = 79,83000

Subtotal: 79,83000 79,83000

COST DIRECTE 92,47500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 92,4750092,4750092,4750092,47500

P-111P-111P-111P-111 FQ10U090FQ10U090FQ10U090FQ10U090 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ CADIRA AMB
SUPORT DE FOSA DE FERRO GG.20 I SEIENT
AMB LLLISTONS D'EXTRUSIÓ COMPOSITE DE
PLÀSTIC Y FIBRAS VEGETALS DE COLOR FOSC
AMB PASTA D'INYECCIÓ DE POLIPROPILE I
FIBRES DE VIDRE DE COLOR GRIS AMB
CARGOLS D'ACER INOXIDABLE, DE 60 CM DE
LLARGARIA. MODEL NEOROMÀTIC COLOR DE
SANTA & COLE O SIMILAR.

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 234,45234,45234,45234,45 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H OFICIAL 1A D´OBRA PÚBLICA 0,050 /R x 15,00000 = 0,75000

Subtotal: 0,75000 0,75000

Materials

BQ10U090 U CADIRA  AMB SUPORT DE FOSA DE FERRO
GG.20 I SEIENT AMB LLLISTONS D'EXTRUSIÓ

1,000      x 233,70000 = 233,70000
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PARTIDES D'OBRA

COMPOSITE DE PLÀSTIC Y FIBRAS VEGETALS
DE COLOR FOSC AMB PASTA D'INYECCIÓ DE
POLIPROPILE I FIBRES DE VIDRE DE COLOR
GRIS  AMB CARGOLS D'ACER INOXIDABLE, DE
60 CM DE LLARGARIA. MODEL NEOROMÀTIC
COLOR DE SANTA & COLE O SIMILAR.

Subtotal: 233,70000 233,70000

COST DIRECTE 234,45000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 234,45000234,45000234,45000234,45000

P-112P-112P-112P-112 FQ10U091FQ10U091FQ10U091FQ10U091 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ BANC DE 175 CM.
D'ALLARGADA AMB SUPORT DE FOSA DE
FERRO GG.20 I SEIENT AMB LLLISTONS
D'EXTRUSIÓ COMPOSITE DE PLÀSTIC Y FIBRAS
VEGETALS DE COLOR FOSC AMB PASTA
D'INYECCIÓ DE POLIPROPILE I FIBRES DE VIDRE
DE COLOR GRIS AMB CARGOLS D'ACER
INOXIDABLE, DE 60 CM DE LLARGARIA. MODEL
NEOROMÀTIC COLOR DE SANTA & COLE O
SIMILAR.

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 366,55366,55366,55366,55 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 13,00000 = 2,60000

Subtotal: 2,60000 2,60000

Materials

BQ10U091 U BANC DE 175 CM. D'ALLARGADA  AMB SUPORT
DE FOSA DE FERRO GG.20 I SEIENT AMB
LLLISTONS D'EXTRUSIÓ COMPOSITE DE
PLÀSTIC Y FIBRAS VEGETALS DE COLOR FOSC
AMB PASTA D'INYECCIÓ DE POLIPROPILE I
FIBRES DE VIDRE DE COLOR GRIS  AMB
CARGOLS D'ACER INOXIDABLE, DE 60 CM DE
LLARGARIA. MODEL NEOROMÀTIC COLOR DE
SANTA & COLE O SIMILAR.

1,000      x 363,95000 = 363,95000

Subtotal: 363,95000 363,95000

COST DIRECTE 366,55000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 366,55000366,55000366,55000366,55000

P-113P-113P-113P-113 FQ13A296FQ13A296FQ13A296FQ13A296 u Subministre i col·locació de banc de llosa de formigó
armat polit i hidrofugat color negre, amb suports de
d'acer inoxidable polit AISI 316 de radi 380 cm. i
llargada exterior 291 cm. ancorat amb tags d'expansió

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 1.257,411.257,411.257,411.257,41 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,530 /R x 13,00000 = 6,89000

A0121000 H OFICIAL 1A 0,530 /R x 15,00000 = 7,95000

Subtotal: 14,84000 14,84000

Maquinària

C1503300 h Camió grua de 3 t 0,530 /R x 41,00000 = 21,73000
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 21,73000 21,73000

Materials

B0A63H00 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol,
volandera i femella

12,000      x 3,96000 = 47,52000

BQ13A296 u Banc de llosa de formigó armat polit i hidrofugat color
negre, amb suports de d'acer inoxidable polit AISI 316
de radi 380 cm. i llargada exterior 291 cm. ancorat
amb tags d'expansió

1,000      x 1.172,95000 = 1.172,95000

Subtotal: 1.220,47000 1.220,47000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,37100

COST DIRECTE 1.257,41100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 1.257,411001.257,411001.257,411001.257,41100

P-114P-114P-114P-114 FQ13M220FQ13M220FQ13M220FQ13M220 u subministre i col·locació de banc de llosa de formigó
armat polit i hidrofugat color negre, amb suports de
d'acer inoxidable polit AISI 316 de radi 518 cm. i
llargada exterior 396 cm. ancorat amb tags d'expansió

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 1.584,461.584,461.584,461.584,46 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 0,530 /R x 15,00000 = 7,95000

A0140000 h Manobre 0,530 /R x 13,00000 = 6,89000

Subtotal: 14,84000 14,84000

Maquinària

C1503300 h Camió grua de 3 t 0,530 /R x 41,00000 = 21,73000

Subtotal: 21,73000 21,73000

Materials

B0A63H00 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol,
volandera i femella

12,000      x 3,96000 = 47,52000

BQ13M220 u Banc de llosa de formigó armat polit i hidrofugat color
negre, amb suports de d'acer inoxidable polit AISI 316
de radi 518 cm. i llargada exterior 396 cm. ancorat
amb tags d'expansió

1,000      x 1.500,00000 = 1.500,00000

Subtotal: 1.547,52000 1.547,52000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,37100

COST DIRECTE 1.584,46100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 1.584,461001.584,461001.584,461001.584,46100

P-115P-115P-115P-115 FQ21U021FQ21U021FQ21U021FQ21U021 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ PAPERERA 230 L
CIRCULAR FORMADA PER UNA COS DE XAPA
MECANITZADA PER LASER DE 2 MM. DE GRUIX
ACABAT GALVANITZAT I PINTAT AL FORN AMB
OXIRON NEGRE I TAPA DE PLANXA D'ACER
INOXIDABLE AISI316 AMB TRES FORAT DE 100
CM. D'ALÇADA I 62 CM. DE DIÀMETRE, MODEL
SORT DE METÀL·LICS TORDERA O SIMILAR,
COL.LOCADA ANCORADA A LA SOLERA DE
FORMIGO D'ACORD AMB DETALLS DE PROJECTE

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 232,00232,00232,00232,00 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra

A012N000 H OFICIAL 1A D´OBRA PÚBLICA 0,250 /R x 15,00000 = 3,75000

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 13,00000 = 3,25000

Subtotal: 7,00000 7,00000

Materials

BQ21U021 U PAPERERA 230  L CIRCULAR FORMADA PER
UNA COS DE XAPA MECANITZADA PER LASER
DE 2 MM. DE GRUIX ACABAT GALVANITZAT I
PINTAT AL FORN AMB OXIRON NEGRE I TAPA DE
PLANXA D'ACER INOXIDABLE AISI316 AMB TRES
FORAT DE 100 CM. D'ALÇADA I 62 CM. DE
DIÀMETRE, MODEL SORT DE METÀL·LICS
TORDERA O SIMILAR

1,000      x 225,00000 = 225,00000

Subtotal: 225,00000 225,00000

COST DIRECTE 232,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 232,00000232,00000232,00000232,00000

P-116P-116P-116P-116 FQ31C110FQ31C110FQ31C110FQ31C110 u Subministre i col·locació de font per a exteriors de
xapa d'acer zincat, amb protecció antioxidant i pintura
en pols de color marró, de secció quadrada, de 50x28
cm i 85 cm d'alçària de mides aproximades, amb
reixa d'evacuació d'aigua i bandeja interior d'acer
inoxidable AISI 316 L, sortidor i pulsador de llautó
cromat mate i temporitzada model Caudal de Santa i
Cole o similar

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 1.434,001.434,001.434,001.434,00 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 4,000 /R x 13,00000 = 52,00000

A0121000 H OFICIAL 1A 4,000 /R x 15,00000 = 60,00000

Subtotal: 112,00000 112,00000

Materials

BQ31C110 u Font per a exteriors de xapa d'acer zincat, amb
protecció antioxidant i pintura en pols de color marró,
de secció quadrada, de 50x28 cm i 85 cm d'alçària de
mides aproximades, amb reixa d'evacuació d'aigua i
bandeja interior d'acer inoxidable AISI 316 L, sortidor i
pulsador de llautó cromat mate i temporitzada model
Caudal de Santa i Cole o similar

1,000      x 1.286,36000 = 1.286,36000

D060M0B2 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l

0,100      x 70,39850 = 7,03985

BQ3Z1300 u Part proporcional d'accessoris i elements de muntatge
per a connexió a la xarxa d'aigua potable i a la xarxa
de sanejament de font per a exterior

1,000      x 25,80000 = 25,80000

Subtotal: 1.319,19985 1.319,19985

2 D15 EX.662/13 DT.21.10.2013 PU10010OT Page 185 of 343
795



PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DE LA RAMBLA GINJOLERS TRAM ENTRE GRAN VIA I AV. RHODE. PLA DE BARRIS-AD

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 17/10/13 Pàg.: 74

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 2,80000

COST DIRECTE 1.433,99985
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 1.433,999851.433,999851.433,999851.433,99985

P-117P-117P-117P-117 FQ32U020FQ32U020FQ32U020FQ32U020 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PILONA DE D.
100 I ALÇADA 1050, FORMADA PER FUST I
REMAT DE COMPOSITE POLIMÈRIC AMB
NANOPARTICULES, RÍGIDA I FLEXIBLE DE 100
MM DE DIAMETRE I ALÇADA 1050 MM., ACABAT
MONOCOLOR METALITZAT INOX. MODEL BALIZA
DE X-LAST O SIMILAR COL.LOCADA AMB
MORTER 1:4

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 90,3390,3390,3390,33 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H OFICIAL 1A D´OBRA PÚBLICA 0,400 /R x 15,00000 = 6,00000

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 13,00000 = 2,60000

Subtotal: 8,60000 8,60000

Materials

BQ42U020 U PILONA D. 100 I ALÇADA 1050, FORMADA PER
FUST I REMAT DE COMPOSITE POLIMÈRIC AMB
NANOPARTICULES, RÍGIDA I FLEXIBLE DE 100
MM DE DIAMETRE I ALÇADA 1050 MM., ACABAT
MONOCOLOR METALITZAT INOX. MODEL BALIZA
DE X-LAST O SIMILAR COL.LOCADA AMB
MORTER 1:4

1,000      x 81,60000 = 81,60000

D0701821 M3 MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB
380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIO
EN VOLUM 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

0,002      x 64,01260 = 0,12803

Subtotal: 81,72803 81,72803

COST DIRECTE 90,32803
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 90,3280390,3280390,3280390,32803

P-118P-118P-118P-118 FQ32U030FQ32U030FQ32U030FQ32U030 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE BASE PRE
PILONA EXTRAIBLE DE X-LAST O SIMILAR,
ENCASTADA AMB MORTER 1:4

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 134,88134,88134,88134,88 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H OFICIAL 1A D´OBRA PÚBLICA 0,500 /R x 15,00000 = 7,50000

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 13,00000 = 3,25000

Subtotal: 10,75000 10,75000

Materials

BQ42U030 U BASE PRE PILONA EXTRAIBLE DE X-LAST O
SIMILAR

1,000      x 124,00000 = 124,00000

D0701821 M3 MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB
380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIO
EN VOLUM 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

0,002      x 64,01260 = 0,12803

Subtotal: 124,12803 124,12803

2 D15 EX.662/13 DT.21.10.2013 PU10010OT Page 186 of 343
796



PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DE LA RAMBLA GINJOLERS TRAM ENTRE GRAN VIA I AV. RHODE. PLA DE BARRIS-AD

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 17/10/13 Pàg.: 75

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 134,87803
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 134,87803134,87803134,87803134,87803

P-119P-119P-119P-119 FQAB1120FQAB1120FQAB1120FQAB1120 u Subministre i instal·lació de balancí infantil amb 1
seient sobre estructura i elements decoratius de
plaques de plàstic de polietilè HD resistent al
vandalisme, a les variacions tèrmiques i a les
condicions climàtiques, tenyit en masa, estabilitzat
contra els raigs UV i 100% reciclables amb 1 molla i
accessoris per a fixar a paviment col·lecció
MOMENTS M188P (petit ànec) per edat de 1-4 anys
de KOMPAN o altre tipus d'element de joc similar a
escollir per la direcció facultativa

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 882,16882,16882,16882,16 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 2,500 /R x 15,00000 = 37,50000

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 2,500 /R x 13,10000 = 32,75000

Subtotal: 70,25000 70,25000

Materials

B0A63H00 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol,
volandera i femella

6,000      x 3,96000 = 23,76000

BQAB1120 u Balancí infantil amb 1 seient sobre estructura i
elements decoratius de plaques de plàstic de polietilè
HD resistent al vandalisme, a les variacions tèrmiques
i a les condicions climàtiques, tenyit en masa,
estabilitzat contra els raigs UV i 100% reciclables
amb 1 molla i accessoris per a fixar a paviment
col·lecció MOMENTS M188P (petit ànec) per edat de
1-4 anys de KOMPAN o altre tipus d'element de joc
similar a escollir per la direcció facultativa

1,000      x 787,10000 = 787,10000

Subtotal: 810,86000 810,86000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,05375

COST DIRECTE 882,16375
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 882,16375882,16375882,16375882,16375

P-120P-120P-120P-120 FQAB1130FQAB1130FQAB1130FQAB1130 u Subministre i instal·lació balancí infantil amb 1 seient
sobre estructura i elements decoratius de plaques de
plàstic de polietilè HD resistent al vandalisme, a les
variacions tèrmiques i a les condicions climàtiques,
tenyit en masa, estabilitzat contra els raigs UV i 100%
reciclables amb 1 molla i accessoris per a fixar a
paviment col·lecció MOMENTS M189P (petit elefant)
per edat de 1-4 anys de KOMPAN o altre tipus
d'element de joc similar a escollir per la direcció
facultativa

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 967,41967,41967,41967,41 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 2,500 /R x 13,10000 = 32,75000

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 2,500 /R x 15,00000 = 37,50000

Subtotal: 70,25000 70,25000
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PARTIDES D'OBRA

Materials

B0A63H00 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol,
volandera i femella

6,000      x 3,96000 = 23,76000

BQAB1130 u Balancí infantil amb 1 seient sobre estructura i
elements decoratius de plaques de plàstic de polietilè
HD resistent al vandalisme, a les variacions tèrmiques
i a les condicions climàtiques, tenyit en masa,
estabilitzat contra els raigs UV i 100% reciclables
amb 1 molla i accessoris per a fixar a paviment
col·lecció MOMENTS M189P (petit elefant) per edat
de 1-4 anys de KOMPAN o altre tipus d'element de
joc similar a escollir per la direcció facultativa

1,000      x 872,35000 = 872,35000

Subtotal: 896,11000 896,11000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,05375

COST DIRECTE 967,41375
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 967,41375967,41375967,41375967,41375

P-121P-121P-121P-121 FQAB1240FQAB1240FQAB1240FQAB1240 u Subministre i instal·lació de balancí infantil amb 2
seients sobre estructura d'acer i elements decoratius
de plaques de plàstic de polietilè HD resistent al
vandalisme, a les variacions tèrmiques i a les
condicions climàtiques, tenyit en masa, estabilitzat
contra els raigs UV i 100% reciclables amb 1 molla i
accessoris per a fixar a paviment col·lecció
MOMENTS M190P (balancí pony) per edat de 1-4
anys de KOMPAN o altre tipus d'element de joc
similar a escollir per la direcció facultativa

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 981,67981,67981,67981,67 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 3,000 /R x 13,10000 = 39,30000

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 3,000 /R x 15,00000 = 45,00000

Subtotal: 84,30000 84,30000

Materials

BQAB1240 u Balancí infantil amb 2 seients sobre estructura d'acer i
elements decoratius de plaques de plàstic de polietilè
HD resistent al vandalisme, a les variacions tèrmiques
i a les condicions climàtiques, tenyit en masa,
estabilitzat contra els raigs UV i 100% reciclables
amb 1 molla i accessoris per a fixar a paviment
col·lecció MOMENTS M190P (balancí pony) per edat
de 1-4 anys de KOMPAN o altre tipus d'element de
joc similar a escollir per la direcció facultativa

1,000      x 872,35000 = 872,35000

B0A63H00 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol,
volandera i femella

6,000      x 3,96000 = 23,76000

Subtotal: 896,11000 896,11000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,26450

COST DIRECTE 981,67450
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 981,67450981,67450981,67450981,67450
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PARTIDES D'OBRA

P-122P-122P-122P-122 FQAB1330FQAB1330FQAB1330FQAB1330 u Subministre i instal·lació balancí infantil amb 3 seients
sobre estructura i elements decoratius de plaques de
plàstic de polietilè HD resistent al vandalisme, a les
variacions tèrmiques i a les condicions climàtiques,
tenyit en masa, estabilitzat contra els raigs UV i 100%
reciclables amb 1 molla i accessoris per a fixar a
paviment col·lecció ELEMENTS ELE400021 (blazer)
per edat de 3-8 anys de KOMPAN o altre tipus
d'element de joc similar a escollir per la direcció
facultativa

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 3.534,413.534,413.534,413.534,41 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 4,000 /R x 13,10000 = 52,40000

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 4,000 /R x 15,00000 = 60,00000

Subtotal: 112,40000 112,40000

Materials

BQAB1330 u Balancí infantil amb 3 seients sobre estructura i
elements decoratius de plaques de plàstic de polietilè
HD resistent al vandalisme, a les variacions tèrmiques
i a les condicions climàtiques, tenyit en masa,
estabilitzat contra els raigs UV i 100% reciclables
amb 1 molla i accessoris per a fixar a paviment
col·lecció ELEMENTS ELE400021 (blazer) per edat
de 3-8 anys de KOMPAN o altre tipus d'element de
joc similar a escollir per la direcció facultativa

1,000      x 3.372,80000 = 3.372,80000

B0A63H00 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol,
volandera i femella

12,000      x 3,96000 = 47,52000

Subtotal: 3.420,32000 3.420,32000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,68600

COST DIRECTE 3.534,40600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 3.534,406003.534,406003.534,406003.534,40600

P-123P-123P-123P-123 FQAB4440FQAB4440FQAB4440FQAB4440 u Col·locació de diferents jocs infantils retirats en l'inici i
per recolocar a lloc segons plànols

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 0,8000,8000,8000,800 184,19184,19184,19184,19 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 4,500 /R x 13,10000 = 73,68750

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 4,500 /R x 15,00000 = 84,37500

Subtotal: 158,06250 158,06250

Materials

B0A63H00 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol,
volandera i femella

6,000      x 3,96000 = 23,76000

Subtotal: 23,76000 23,76000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,37094

COST DIRECTE 184,19344
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 184,19344184,19344184,19344184,19344
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PARTIDES D'OBRA

P-124P-124P-124P-124 FQAD4460FQAD4460FQAD4460FQAD4460 u Subministre i instal·lació de castell - torre d'estructura
d'acer i elements decoratius de plaques de plàstic de
polietilè HD resistent al vandalisme, a les variacions
tèrmiques i a les condicions climàtiques, tenyit en
masa, estabilitzat contra els raigs UV i 100%
reciclables amb 1 molla i accessoris per a fixar a
paviment col·lecció ELEMENTS ELE400050 (la torre)
per edat de 2-6 anys de KOMPAN o altre tipus
d'element de joc similar a escollir per la direcció
facultativa

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 17.858,0317.858,0317.858,0317.858,03 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 15,000 /R x 13,10000 = 196,50000

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 15,000 /R x 15,00000 = 225,00000

Subtotal: 421,50000 421,50000

Materials

B0A63H00 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol,
volandera i femella

28,000      x 3,96000 = 110,88000

BQAD4460 u Castell - torre d'estructura  d'acer i elements
decoratius de plaques de plàstic de polietilè HD
resistent al vandalisme, a les variacions tèrmiques i a
les condicions climàtiques, tenyit en masa, estabilitzat
contra els raigs UV i 100% reciclables amb 1 molla i
accessoris per a fixar a paviment col·lecció
ELEMENTS ELE400050 (la torre) per edat de 2-6
anys de KOMPAN o altre tipus d'element de joc
similar a escollir per la direcció facultativa

1,000      x 17.319,3300 = 17.319,33000

Subtotal: 17.430,21000 17.430,21000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 6,32250

COST DIRECTE 17.858,03250
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 17.858,0325017.858,0325017.858,0325017.858,03250

P-125P-125P-125P-125 FQAE2213FQAE2213FQAE2213FQAE2213 u Subministre i instal·lació de gronxador amb 1 seient
infantil , amb estructura de acer, d'1,5 a 2,5 m
d'amplaria, amb 2 punts d'ancoratge de la col·lecció
MOMENTS M95172P (el girasòl) per edat 1-4 anys
de KOMPAN o altre tipus d'element de joc similar a
escollir per la direcció facultativa

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 1.465,101.465,101.465,101.465,10 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 4,000 /R x 15,00000 = 60,00000

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 4,000 /R x 13,10000 = 52,40000

Subtotal: 112,40000 112,40000

Materials

BQAE2210 u Gronxador amb 1 seient infantil , amb estructura de
acer, d'1,5 a 2,5 m d'amplaria, amb 2 punts
d'ancoratge de la col·lecció MOMENTS M95172P (el
girasòl) per edat 1-4 anys de KOMPAN o altre tipus
d'element de joc similar a escollir per la direcció
facultativa

1,000      x 1.319,33000 = 1.319,33000

B0A63H00 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol,
volandera i femella

8,000      x 3,96000 = 31,68000
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 1.351,01000 1.351,01000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,68600

COST DIRECTE 1.465,09600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 1.465,096001.465,096001.465,096001.465,09600

P-126P-126P-126P-126 FQAE22A3FQAE22A3FQAE22A3FQAE22A3 u Subministre i instal·lació de gronxador amb 2 seients
infantils per bebe, amb estructura de acer galvanitzat,
de 3,66 m d'amplaria, amb 2 punts d'ancoratge, de la
col·lecció ELE400403 (KSW91013-1209) i seient
model M929 de KOMPAN o altre tipus d'element de
joc similar a escollir per la direcció facultativa

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 1.892,781.892,781.892,781.892,78 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 5,000 /R x 15,00000 = 75,00000

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 5,000 /R x 13,10000 = 65,50000

Subtotal: 140,50000 140,50000

Materials

B0A63H00 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol,
volandera i femella

8,000      x 3,96000 = 31,68000

BQAE22A0 u Gronxador amb 2 seients infantils per bebe, amb
estructura de acer galvanitzat, de 3,66 m d'amplaria,
amb 2 punts d'ancoratge, de la col·lecció ELE400403
(KSW91013-1209) i seient model M929 de KOMPAN
o altre tipus de joc similar a escollir per la direcció
facultativa

1,000      x 1.718,49000 = 1.718,49000

Subtotal: 1.750,17000 1.750,17000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,10750

COST DIRECTE 1.892,77750
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 1.892,777501.892,777501.892,777501.892,77750

P-127P-127P-127P-127 FQAE22C3FQAE22C3FQAE22C3FQAE22C3 u Subministre i instal·lació de gronxador amb 2 seients
plans, amb estructura de acer galvanitzat, de 3,66 m
d'amplaria, amb 2 punts d'ancoratge, de la col·lecció
ELE400303 (KSW91013-1209) i seient model M921
de KOMPAN o altre tipus de joc similar a escollir per
la direcció facultativa

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 1.577,651.577,651.577,651.577,65 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 5,000 /R x 13,10000 = 65,50000

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 5,000 /R x 15,00000 = 75,00000

Subtotal: 140,50000 140,50000

Materials

B0A63H00 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol,
volandera i femella

8,000      x 3,96000 = 31,68000

BQAE22C0 u Gronxador amb 2 seients plans, amb estructura de
acer galvanitzat, de 3,66 m d'amplaria, amb 2 punts
d'ancoratge, de la col·lecció ELE400303
(KSW91013-1209) i seient model M921 de KOMPAN
o altre tipus de joc similar a escollir per la direcció
facultativa

1,000      x 1.403,36000 = 1.403,36000
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 1.435,04000 1.435,04000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,10750

COST DIRECTE 1.577,64750
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 1.577,647501.577,647501.577,647501.577,64750

P-128P-128P-128P-128 FQAE22E3FQAE22E3FQAE22E3FQAE22E3 u Subministre i instal·lació de gronxador amb 2 seients
per a minusvàlids, amb estructura de acer galvanitzat,
de 3,66 m d'amplaria, amb 2 punts d'ancoratge, de la
col·lecció ELE400303 (KSW91013-1209) i seient
model adaptat per a infants amb minusvalia de
KOMPAN o altre tipus d'element de joc similar a
escollir per la direcció facultativa

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 1.962,891.962,891.962,891.962,89 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 5,000 /R x 13,10000 = 65,50000

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 5,000 /R x 15,00000 = 75,00000

Subtotal: 140,50000 140,50000

Materials

BQAE22E0 u Gronxador amb 2 seients per a minusvàlids, amb
estructura de acer galvanitzat, de 3,66 m d'amplaria,
amb 2 punts d'ancoratge, de la col·lecció ELE400303
(KSW91013-1209) i seient model adaptat per a
infants amb minusvalia de KOMPAN o altre tipus
d'element de joc similar a escollir per la direcció
facultativa

1,000      x 1.788,60000 = 1.788,60000

B0A63H00 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol,
volandera i femella

8,000      x 3,96000 = 31,68000

Subtotal: 1.820,28000 1.820,28000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,10750

COST DIRECTE 1.962,88750
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 1.962,887501.962,887501.962,887501.962,88750

P-129P-129P-129P-129 FQAE2593FQAE2593FQAE2593FQAE2593 u Subministre i instal·lació de gronxador amb 1 seients
tipus niu de d. 120, amb estructura de acer
galvanitzat, de 3,66 m d'amplaria, amb 2 punts
d'ancoratge, de la col·lecció ELE400303
(KSW91013-1209) i seient model niu de 120 de
KOMPAN o altre tipus d'element de joc similar a
escollir per la direcció facultativa

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 3.252,183.252,183.252,183.252,18 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 3,000 /R x 15,00000 = 45,00000

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 3,000 /R x 13,10000 = 39,30000

Subtotal: 84,30000 84,30000

Materials

BQAE2590 u gronxador amb 1 seients tipus niu de d. 120, amb
estructura de acer galvanitzat, de 3,66 m d'amplaria,
amb 2 punts d'ancoratge, de la col·lecció ELE400303
(KSW91013-1209) i seient model niu de 120 de
KOMPAN o altre tipus d'element de joc similar a

1,000      x 3.134,94000 = 3.134,94000
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escollir per la direcció facultativa

B0A63H00 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol,
volandera i femella

8,000      x 3,96000 = 31,68000

Subtotal: 3.166,62000 3.166,62000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,26450

COST DIRECTE 3.252,18450
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 3.252,184503.252,184503.252,184503.252,18450

P-130P-130P-130P-130 FQAF1200FQAF1200FQAF1200FQAF1200 u Estructura de corda i d'acer galvanitzat de 4 m
d'alçada sobre el paviment, i xarxa amb cordes de
poliamida reforzades amb fibres d'acer, unions d'acer
inoxidable, plataformes de goma EDPM, resistent al
vandalisme per fixar a paviment col·lecció
COROCORD COR884100 (cúpula clásic) per edad
de 6-12 anys de KOMPAN o altre tipus d'element de
joc similar a escollir per la direcció facultativa

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 0,4000,4000,4000,400 27.151,6927.151,6927.151,6927.151,69 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 25,000 /R x 13,10000 = 818,75000

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 30,000 /R x 15,00000 = 1.125,00000

Subtotal: 1.943,75000 1.943,75000

Materials

BQAF1100 ut Estructura de corda i d'acer galvanitzat de 3 m de
longitud sobre el paviment, i xarxa amb cordes de
poliamida reforzades amb fibres d'acer, unions d'acer
inoxidable, plataformes de goma EDPM, resistent al
vandalisme per fixar a paviment col·lecció
COROCORD COR783000 (pont oscilant) per edad de
6-12 anys de KOMPAN o altre tipus d'element de joc
similar a escollir per la direcció facultativa

1,000      x 2.500,00000 = 2.500,00000

BQAF1200 u Estructura de corda i d'acer galvanitzat de 4 m
d'alçada sobre el paviment, i xarxa amb cordes de
poliamida reforzades amb fibres d'acer, unions d'acer
inoxidable, plataformes de goma EDPM, resistent al
vandalisme per fixar a paviment col·lecció
COROCORD COR882200 (arco performer) per edad
de 6-12 anys de KOMPAN o altre tipus d'element de
joc similar a escollir per la direcció facultativa

1,000      x 22.441,1800 = 22.441,18000

B0A63H00 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol,
volandera i femella

60,000      x 3,96000 = 237,60000

Subtotal: 25.178,78000 25.178,78000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 29,15625

COST DIRECTE 27.151,68625
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 27.151,6862527.151,6862527.151,6862527.151,68625

P-131P-131P-131P-131 FQAM11T0FQAM11T0FQAM11T0FQAM11T0 u Subministre i instal·lació conjunt format de castell i
tobogan sobre estructura d'acer i elements decoratius
de plaques de plàstic de polietilè HD resistent al
vandalisme, a les variacions tèrmiques i a les
condicions climàtiques, tenyit en masa, estabilitzat
contra els raigs UV i 100% reciclables amb 1 molla i
accessoris per a fixar a paviment col·lecció

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 4.699,744.699,744.699,744.699,74 €
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MOMENTS MSC541701P per edat de 1-4 anys de
KOMPAN o altre tipus d'element de joc similar a
escollir per la direcció facultativa

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 12,000 /R x 13,10000 = 157,20000

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 12,000 /R x 15,00000 = 180,00000

Subtotal: 337,20000 337,20000

Materials

BQAM11T0 u Conjunt format de castell i tobogan sobre estructura
d'acer i elements decoratius de plaques de plàstic de
polietilè HD resistent al vandalisme, a les variacions
tèrmiques i a les condicions climàtiques, tenyit en
masa, estabilitzat contra els raigs UV i 100%
reciclables amb 1 molla i accessoris per a fixar a
paviment col·lecció MOMENTS MSC541701P per
edat de 1-4 anys de KOMPAN o altre tipus d'element
de joc similar a escollir per la direcció facultativa

1,000      x 4.294,12000 = 4.294,12000

B0A63H00 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol,
volandera i femella

16,000      x 3,96000 = 63,36000

Subtotal: 4.357,48000 4.357,48000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 5,05800

COST DIRECTE 4.699,73800
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 4.699,738004.699,738004.699,738004.699,73800

P-132P-132P-132P-132 FQZ5U111FQZ5U111FQZ5U111FQZ5U111 u Subministre i col·locació d'aparcament de bicicletes
individual, d'escuma de poliuretà d'alta densitat i base
de fundició d'alumini apte per a aparcar bicicletes
petites model Key de Santa i Cole o similar, color a
escollir per la DF,  col·locat encastat al paviment

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 194,91194,91194,91194,91 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,300 /R x 15,00000 = 4,50000

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,300 /R x 13,10000 = 3,93000

Subtotal: 8,43000 8,43000

Materials

B0714000 kg Morter sintètic de resines epoxi 4,000      x 3,50000 = 14,00000

BQZ5U111 u Aparcament de bicicletes individual, d'escuma de
poliuretà d'alta densitat i base de fundició d'alumini
apte per a aparcar bicicletes petites model Key de
Santa i Cole o similar, color a escollir per la DF,
col·locat encastat al paviment

1,000      x 172,27000 = 172,27000

Subtotal: 186,27000 186,27000
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,21075

COST DIRECTE 194,91075
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 194,91075194,91075194,91075194,91075

P-133P-133P-133P-133 FR3P1113FR3P1113FR3P1113FR3P1113 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A
JARDINERIA VEGETAL ADOBADA, A GRANEL,
AMB MINICARREGADORA PER A ANIVELLAMENT
SOBRE PNEUMÀTICS AMB ACCESSORI
ANIVELLADOR

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 25,6825,6825,6825,68 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012P000 H OFICIAL 1A JARDINER 0,010 /R x 15,00000 = 0,15000

Subtotal: 0,15000 0,15000

Maquinària

C133M0Q0 H MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS AMB
ACCESSORI ANIVELLADOR

0,050 /R x 33,00000 = 1,65000

Subtotal: 1,65000 1,65000

Materials

BR3P1110 M3 TERRA VEGETAL ADOBADA, A GRANEL 1,100      x 21,71000 = 23,88100

Subtotal: 23,88100 23,88100

COST DIRECTE 25,68100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 25,6810025,6810025,6810025,68100

FR3P2153FR3P2153FR3P2153FR3P2153 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons
NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i
escampada amb retroexcavadora petita i mitjans
manuals

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 81,7981,7981,7981,79 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,270 /R x 20,00000 = 5,40000

Subtotal: 5,40000 5,40000

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,1141 /R x 50,00000 = 5,70500

Subtotal: 5,70500 5,70500

Materials

BR3P2150 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons
NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3

1,111      x 63,55000 = 70,60405

Subtotal: 70,60405 70,60405
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08100

COST DIRECTE 81,79005
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 81,7900581,7900581,7900581,79005

P-134P-134P-134P-134 FR41162CFR41162CFR41162CFR41162C u Subministrament d'Acacia retinoides (Mimosa) de
perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 45 cm i profunditat mínima 54 cm
segons fórmules NTJ o altre tipus d'arbre de
característiques similars que hi hagi en estoc en els
vivers alhora d'executar la partida i a escollir per la
DF

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 114,80114,80114,80114,80 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BR41162C u Acacia retinoides (Mimosa) de perímetre de 20 a 25
cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 45 cm i
profunditat mínima 54 cm segons fórmules NTJ o
altre tipus d'arbre de característiques similars que hi
hagi en estoc en els vivers alhora d'executar la
partida  i a escollir per la DF

1,000      x 114,80000 = 114,80000

Subtotal: 114,80000 114,80000

COST DIRECTE 114,80000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 114,80000114,80000114,80000114,80000

P-135P-135P-135P-135 FR419D3CFR419D3CFR419D3CFR419D3C u Subministrament de Brachychiton populneus
(Brachichiton) de perímetre de 20 a 25 cm, en
contenidor de 80 l o altre tipus d'arbre de
característiques similars que hi hagi en estoc en els
vivers alhora d'executar la partida i a escollir per la DF

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 107,55107,55107,55107,55 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BR419D3C u Brachychiton populneus (Brachichiton) de perímetre
de 20 a 25 cm, en contenidor de 80 l o altre tipus
d'arbre de característiques similars que hi hagi en
estoc en els vivers alhora d'executar la partida  i a
escollir per la DF

1,000      x 107,55000 = 107,55000

Subtotal: 107,55000 107,55000

COST DIRECTE 107,55000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 107,55000107,55000107,55000107,55000

P-136P-136P-136P-136 FR42483CFR42483CFR42483CFR42483C u Subministrament de Cercis siliquastrum (arbre de
l'amor) de perímetre de 20 a 25 cm, en contenidor de
500 l o altre tipus d'arbre de característiques similars
que hi hagi en estoc en els vivers alhora d'executar la
partida  i a escollir per la DF

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 340,00340,00340,00340,00 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BR42483C u Cercis siliquastrum (arbre de l'amor) de perímetre de
20 a 25 cm, en contenidor de 500 l o altre tipus
d'arbre de característiques similars que hi hagi en
estoc en els vivers alhora d'executar la partida  i a

1,000      x 340,00000 = 340,00000
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escollir per la DF

Subtotal: 340,00000 340,00000

COST DIRECTE 340,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 340,00000340,00000340,00000340,00000

P-137P-137P-137P-137 FR44223CFR44223CFR44223CFR44223C u Subministrament de Zizyphus jujuba (ginjoler) de
perímetre de 20 a 25 cm, en contenidor de 350 l o
altre tipus d'arbre de característiques similars que hi
hagi en estoc en els vivers alhora d'executar la
partida  i a escollir per la DF

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 312,00312,00312,00312,00 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BR44223C u Zizyfphus jujuba (ginjoler) de perímetre de 20 a 25
cm, en contenidor de 350 l o altre tipus d'arbre de
característiques similars que hi hagi en estoc en els
vivers alhora d'executar la partida  i a escollir per la
DF

1,000      x 312,00000 = 312,00000

Subtotal: 312,00000 312,00000

COST DIRECTE 312,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 312,00000312,00000312,00000312,00000

P-138P-138P-138P-138 FR44D22DFR44D22DFR44D22DFR44D22D u Subministrament de Platanus hispanica (clons
meridionals) de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de
terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima
57,75 cm segons fórmules NTJ o altre tipus d'arbre de
característiques similars que hi hagi en estoc en els
vivers alhora d'executar la partida i a escollir per la DF

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 107,96107,96107,96107,96 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BR44D22D u Platanus hispanica (clons meridionals) de perímetre
de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim
82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons
fórmules NTJ o altre tipus d'arbre de característiques
similars que hi hagi en estoc en els vivers alhora
d'executar la partida i a escollir per la DF

1,000      x 107,96000 = 107,96000

Subtotal: 107,96000 107,96000

COST DIRECTE 107,96000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 107,96000107,96000107,96000107,96000

P-139P-139P-139P-139 FR44F82CFR44F82CFR44F82CFR44F82C u Subministrament de Prunus Cerasifera Pissardi de
perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25
cm segons fórmules NTJ o altre tipus d'arbre de
característiques similars que hi hagi en estoc en els
vivers alhora d'executar la partida i a escollir per la
DF

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 331,00331,00331,00331,00 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials
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PARTIDES D'OBRA

BR44F82C u Prunus Cerasifera Pisardi de perímetre de 20 a 25
cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i
profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ o
altre tipus d'arbre de característiques similars que hi
hagi en estoc en els vivers alhora d'executar la
partida  i a escollir per la DF

1,000      x 331,00000 = 331,00000

Subtotal: 331,00000 331,00000

COST DIRECTE 331,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 331,00000331,00000331,00000331,00000

P-140P-140P-140P-140 FR44FA2CFR44FA2CFR44FA2CFR44FA2C u Subministrament de Prunus dulcis (ametller) de
perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25
cm segons fórmules NTJ o altre tipus d'arbre de
característiques similars que hi hagi en estoc en els
vivers alhora d'executar la partida i a escollir per la
DF

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 250,00250,00250,00250,00 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BR44FA2C u Prunus dulcis (ametller) de perímetre de 20 a 25 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i
profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ o
altre tipus d'arbre de característiques similars que hi
hagi en estoc en els vivers alhora d'executar la
partida  i a escollir per la DF

1,000      x 250,00000 = 250,00000

Subtotal: 250,00000 250,00000

COST DIRECTE 250,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 250,00000250,00000250,00000250,00000

P-141P-141P-141P-141 FR45662CFR45662CFR45662CFR45662C u Subministrament de Schinus molle (pebrer bord) de
perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 45 cm i profunditat mínima 54 cm
segons fórmules NTJ o altre tipus d'arbre de
característiques similars que hi hagi en estoc en els
vivers alhora d'executar la partida i a escollir per la
DF

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 102,32102,32102,32102,32 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BR45662C u Schinus molle (pebrer bord) de perímetre de 20 a 25
cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 45 cm i
profunditat mínima 54 cm segons fórmules NTJ o
altre tipus d'arbre de característiques similars que hi
hagi en estoc en els vivers alhora d'executar la
partida  i a escollir per la DF

1,000      x 102,32000 = 102,32000

Subtotal: 102,32000 102,32000

COST DIRECTE 102,32000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 102,32000102,32000102,32000102,32000
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PARTIDES D'OBRA

P-142P-142P-142P-142 FR4CB651FR4CB651FR4CB651FR4CB651 u Subministrament d'arbustiva en contenidor de 5 l de
característiques similars que hi hagi en estoc en els
vivers alhora d'executar la partida a escollir per la
direcció facultativa

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 6,066,066,066,06 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BR4CB651 u Arbustiva en contenidor de 5 l a escollir per la direcció
facultativa

1,000      x 6,06000 = 6,06000

Subtotal: 6,06000 6,06000

COST DIRECTE 6,06000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 6,060006,060006,060006,06000

P-143P-143P-143P-143 FR4J4612FR4J4612FR4J4612FR4J4612 u Subministrament de planta de petit port d'alçària de
20 a 40 cm, en contenidor d'1,5 l a escollir per la DF

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 1,801,801,801,80 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BR4J4612 u Teucrium fruticans d'alçària de 20 a 40 cm, en
contenidor d'1,5 l o altre tipus d'arbustiva de
característiques similars que hi hagi en estoc en els
vivers alhora d'executar la partida  i a escollir per la
DF

1,000      x 1,80000 = 1,80000

Subtotal: 1,80000 1,80000

COST DIRECTE 1,80000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 1,800001,800001,800001,80000

P-144P-144P-144P-144 FR4J8816FR4J8816FR4J8816FR4J8816 u Subministrament de Trachelospermum jasminoides
d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor d'1 l o altre
tipus d'arbustiva de característiques similars que hi
hagi en estoc en els vivers alhora d'executar la
partida  i a escollir per la DF

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 3,763,763,763,76 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BR4J8816 u planta de petit port d'alçària de 60 a 80 cm, en
contenidor d'1 l o altre tipus d'arbustiva de
característiques similars que hi hagi en estoc en els
vivers alhora d'executar la partida  i a escollir per la
DF

1,000      x 3,76000 = 3,76000

Subtotal: 3,76000 3,76000

COST DIRECTE 3,76000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 3,760003,760003,760003,76000

P-145P-145P-145P-145 FR612479FR612479FR612479FR612479 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o
contenidor, de 25 a 35 cm de perímetre de tronc a 1
m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de
clot de plantació de 150x150x80 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del
clot amb substitució total de terra de l'excavació per
sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i
càrrega de les terres sobrants a camió

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 220,58220,58220,58220,58 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012P200 h Oficial 2a jardiner 0,264 /R x 24,01000 = 6,33864

A012P000 H OFICIAL 1A JARDINER 0,132 /R x 15,00000 = 1,98000

A013P000 h Ajudant jardiner 0,520 /R x 20,00000 = 10,40000

Subtotal: 18,71864 18,71864

Maquinària

C1502E00 H CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3 0,320 /R x 33,00000 = 10,56000

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,390 /R x 30,00000 = 11,70000

C1503300 h Camió grua de 3 t 0,100 /R x 41,00000 = 4,10000

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,471 /R x 50,00000 = 23,55000

Subtotal: 49,91000 49,91000

Materials

B0111000 M3 AIGUA 0,360      x 0,80000 = 0,28800

B0315600 t Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm 1,890      x 42,27000 = 79,89030

BR341110 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ
05C, subministrat a granel

1,800      x 39,72000 = 71,49600

Subtotal: 151,67430 151,67430

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28078

COST DIRECTE 220,58372
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 220,58372220,58372220,58372220,58372

P-146P-146P-146P-146 FR6B1152FR6B1152FR6B1152FR6B1152 u Plantació en massa de planta i arbustiva, en terreny
prèviament preparat, en un pendent inferior al 35 %, i
amb primer reg

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 0,370,370,370,37 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,012 /R x 20,00000 = 0,24000

A012P000 H OFICIAL 1A JARDINER 0,004 /R x 15,00000 = 0,06000

Subtotal: 0,30000 0,30000

Maquinària

C1502E00 H CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3 0,002 /R x 33,00000 = 0,06600

Subtotal: 0,06600 0,06600

Materials

B0111000 M3 AIGUA 0,005      x 0,80000 = 0,00400

Subtotal: 0,00400 0,00400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00450

COST DIRECTE 0,37450
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 0,374500,374500,374500,37450

P-147P-147P-147P-147 FR7212K0FR7212K0FR7212K0FR7212K0 m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus
rústica de baix manteniment de lleguminoses amb
gramínies segons NTJ 07N, amb una dosificació de
30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla
picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 1,131,131,131,13 €
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PARTIDES D'OBRA

organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador
microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en
una superfície < 500 m2

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012P000 H OFICIAL 1A JARDINER 0,003 /R x 15,00000 = 0,04500

Subtotal: 0,04500 0,04500

Maquinària

C1503000 H CAMIÓ GRUA 0,0015 /R x 36,00000 = 0,05400

CR713300 h Hidrosembradora muntada sobre camió, amb dipòsit
de 2500 l, amb bomba incorporada de 15 a 20 kW

0,0015 /R x 35,00000 = 0,05250

Subtotal: 0,10650 0,10650

Materials

BR3PAN00 kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra
semicurta

0,200      x 0,92000 = 0,18400

BR3A7000 kg Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament lent 0,030      x 6,09000 = 0,18270

BR361100 kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 0,045      x 8,21000 = 0,36945

B0111000 M3 AIGUA 0,002      x 0,80000 = 0,00160

BR4U1K00 kg Barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix
manteniment de lleguminoses amb gramínies, segons
NTJ 07N

0,030      x 4,82000 = 0,14460

BR34J000 kg Bioactivador microbià 0,015      x 6,62000 = 0,09930

Subtotal: 0,98165 0,98165

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00068

COST DIRECTE 1,13383
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 1,133831,133831,133831,13383

P-148P-148P-148P-148 FRF13195FRF13195FRF13195FRF13195 u sistema de reg automatitzat tipus rotrain de greenleaf
o similar que inclou el tub de 2.5 m., kit amb un tap i
una T i adaptador de reg automatitzat

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 21,5721,5721,5721,57 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Partides d'obra

FJS5C100 u Degoter autocompensant i antidrenant, inserit en tub
cec

1,000      x 21,57043 = 21,57043

Subtotal: 21,57043 21,57043

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 21,57043
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 21,5704321,5704321,5704321,57043

FRZ22C23FRZ22C23FRZ22C23FRZ22C23 u Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de
pi tractada en autoclau de secció circular, de 12 cm
de diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat al fons del
forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores
regulables de goma o cautxú

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 95,3095,3095,3095,30 €
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PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,290 /R x 20,00000 = 5,80000

A012P000 H OFICIAL 1A JARDINER 0,290 /R x 15,00000 = 4,35000

Subtotal: 10,15000 10,15000

Materials

BRZ21C20 u Cubeta de poliuretà de mitja densuitat reciclat amb
nervis i costelles per al control de les arrels de
640x640 mm. del tipus Roortdirector de Greenleaf o
similar

1,000      x 85,00000 = 85,00000

Subtotal: 85,00000 85,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15225

COST DIRECTE 95,30225
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 95,3022595,3022595,3022595,30225

P-149P-149P-149P-149 FRZ51200FRZ51200FRZ51200FRZ51200 u Fixació dins del clot de plantació de pa de terra
d'arbre de perímetre entre 23 i 47 cm, amb sistema
de subjecció format per tres ancorategs metàl·lics,
cables, cingla i sistema tensor tipus Arborguy de
Greenleef o similar

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 101,03101,03101,03101,03 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 1,420 /R x 20,00000 = 28,40000

A012P000 H OFICIAL 1A JARDINER 1,420 /R x 15,00000 = 21,30000

Subtotal: 49,70000 49,70000

Materials

BRZ51200 u Conjunt per a fixació de pa de terra d'arbre de
perímetre entre 23 i 47 cm, format per tres ancoratges
metàl·lics, cables, cingla i sistema tensor tipus
Arborguy

1,000      x 50,58000 = 50,58000

Subtotal: 50,58000 50,58000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,74550

COST DIRECTE 101,02550
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 101,02550101,02550101,02550101,02550

FRZ51300FRZ51300FRZ51300FRZ51300 u Fixació dins del clot de plantació de pa de terra
d'arbre de perímetre entre 48 i 79 cm, amb sistema
de subjecció format per tres ancorategs metàl·lics,
cables, cingla i sistema tensor

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 97,9397,9397,9397,93 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012P000 H OFICIAL 1A JARDINER 1,490 /R x 15,00000 = 22,35000

A013P000 h Ajudant jardiner 1,490 /R x 20,00000 = 29,80000

Subtotal: 52,15000 52,15000

Materials

BRZ51300 u Conjunt per a fixació de pa de terra d'arbre de
perímetre entre 48 i 79 cm, format per tres ancoratges

1,000      x 45,00000 = 45,00000
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PARTIDES D'OBRA

metàl·lics, cables, cingla i sistema tensor del tipus
Arborguy de Greenleaf referència SSASMP o similar

Subtotal: 45,00000 45,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,78225

COST DIRECTE 97,93225
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 97,9322597,9322597,9322597,93225

P-150P-150P-150P-150 G219Q105G219Q105G219Q105G219Q105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles
bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 2,782,782,782,78 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 0,060 /R x 15,00000 = 0,90000

A0150000 h Manobre especialista 0,060 /R x 14,00000 = 0,84000

Subtotal: 1,74000 1,74000

Maquinària

C110U070 h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a
tallar

0,060 /R x 14,00000 = 0,84000

C110A0G0 h Dipòsit d'aire comprimit de 180 m3/h 0,060 /R x 2,93000 = 0,17580

Subtotal: 1,01580 1,01580

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02610

COST DIRECTE 2,78190
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 2,781902,781902,781902,78190

P-151P-151P-151P-151 G261640EG261640EG261640EG261640E h Esgotament d'excavació a cel obert, rases i pous,
amb electrobomba submergible per a un cabal màxim
de 20 m3/h i alçària manomètrica total fins a 40 m

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 0,6000,6000,6000,600 2,722,722,722,72 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,013 /R x 13,00000 = 0,28167

A012N000 H OFICIAL 1A D´OBRA PÚBLICA 0,025 /R x 15,00000 = 0,62500

Subtotal: 0,90667 0,90667

Maquinària

CZ13LD01 h Electrobomba submergible amb diàmetre d'impulsió
DN-entre 100 i 150 mm, amb motor de 20 kW de
potència i muntada amb guardamotor

0,075 /R x 6,39000 = 0,79875

CZ112000 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 0,075 /R x 7,92000 = 0,99000

Subtotal: 1,78875 1,78875

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,02267

COST DIRECTE 2,71809
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 2,718092,718092,718092,71809
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PARTIDES D'OBRA

P-152P-152P-152P-152 G9Z6B530G9Z6B530G9Z6B530G9Z6B530 m Acabat de junt paviment, amb perfil galvanitzat, de 30
mm de gruix i 100 mm. de canto format a taller amb
radi exterior de 4.48 i 3.10 segons es grafia en els
plànols i col·locat amb fixacions mecàniques

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 0,8000,8000,8000,800 35,4335,4335,4335,43 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 0,350 /R x 15,00000 = 6,56250

A0140000 h Manobre 0,350 /R x 13,00000 = 5,68750

Subtotal: 12,25000 12,25000

Materials

B7J19T02 m Perfil galvanitzat, de 30 mm de gruix i  100 mm. de
canto format a taller amb radi exterior de 4.48 i 3.10
segons es grafia en els plànols

1,000      x 21,30000 = 21,30000

B0602220 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2, DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM

0,045      x 35,00000 = 1,57500

Subtotal: 22,87500 22,87500

Altres

A%NAAC U Despeses auxiliars 1,000 %  s 12,25000 = 0,12250

Subtotal: 0,12250 0,12250

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18375

COST DIRECTE 35,43125
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 35,4312535,4312535,4312535,43125

GD5J528EGD5J528EGD5J528EGD5J528E u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets
de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i
lliscada per dins amb morter ciment 1:4 sobre solera
de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 96,4796,4796,4796,47 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 2,394 /R x 13,00000 = 31,12200

A012N000 H OFICIAL 1A D´OBRA PÚBLICA 2,394 /R x 15,00000 = 35,91000

Subtotal: 67,03200 67,03200

Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,099      x 63,00000 = 6,23700

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0092      x 103,00000 = 0,94760

B0F1D2A1 U MAÓ CALAT, DE 29X14X10 CM, PER A REVESTIR 79,9995      x 0,19000 = 15,19991

D0701821 M3 MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB
380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIO
EN VOLUM 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

0,0945      x 64,01260 = 6,04919

B0111000 M3 AIGUA 0,003      x 0,80000 = 0,00240

Subtotal: 28,43610 28,43610
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,00548

COST DIRECTE 96,47358
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 96,4735896,4735896,4735896,47358

GD5JB28EGD5JB28EGD5JB28EGD5JB28E u Caixa per a embornal de 1050x530x850 mm, amb
parets de 29 cm de gruix de maó calat, arrebossada i
lliscada per dins amb morter ciment 1:4 sobre solera
de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 188,81188,81188,81188,81 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 4,450 /R x 13,00000 = 57,85000

A012N000 H OFICIAL 1A D´OBRA PÚBLICA 4,450 /R x 15,00000 = 66,75000

Subtotal: 124,60000 124,60000

Materials

B0111000 M3 AIGUA 0,003      x 0,80000 = 0,00240

B0F1D2A1 U MAÓ CALAT, DE 29X14X10 CM, PER A REVESTIR 192,003      x 0,19000 = 36,48057

D0701821 M3 MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB
380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIO
EN VOLUM 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

0,1596      x 64,01260 = 10,21641

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0092      x 103,00000 = 0,94760

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,2332      x 63,00000 = 14,69160

Subtotal: 62,33858 62,33858

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,86900

COST DIRECTE 188,80758
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 188,80758188,80758188,80758188,80758

P-153P-153P-153P-153 GQ211112GQ211112GQ211112GQ211112 u Subministre i col·locació de mòdul contenidor de
recollida selectiva/rebuig de 3000 litres, format per
contenidor d'acer inox, cubeta prefabricada de
formigó de 1790x1790x1917 mm, tapa de xapa
d'alumini llagrimada amb junta estanca i tanca,
baranes laterals de protecció, bústia d'acer inoxidable
amb boca basculant, anagrama identificatiu de
l'ajuntament i color i nom del tipus de residu, model
UTCL3000 de Mangra o similar. Inclou estesa de
capa de sorra d'anivellament de 5 cm de gruix.

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 4.961,944.961,944.961,944.961,94 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H OFICIAL 1A D´OBRA PÚBLICA 1,200 /R x 15,00000 = 18,00000

A0140000 h Manobre 1,200 /R x 13,00000 = 15,60000

Subtotal: 33,60000 33,60000

Maquinària

C1503000 H CAMIÓ GRUA 1,500 /R x 36,00000 = 54,00000

Subtotal: 54,00000 54,00000
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PARTIDES D'OBRA

Materials

BQ211110 u Mòdul format per contenidor d'acer inox, cubeta
prefabricada de formigó de 1790x1790x1917 mm,
tapa de xapa d'alumini llagrimada amb junta estanca i
tanca, baranes laterals de protecció, bústia d'acer
inoxidable amb boca basculant, anagrama identificatiu
de l'ajuntament i color i nom del tipus de residu,
model UTCL3000 de Mangra o simila

1,000      x 4.865,00000 = 4.865,00000

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 0,480      x 15,95000 = 7,65600

Subtotal: 4.872,65600 4.872,65600

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 5,000 %  s 33,60000 = 1,68000

Subtotal: 1,68000 1,68000

COST DIRECTE 4.961,93600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 4.961,936004.961,936004.961,936004.961,93600

P-154P-154P-154P-154 K9V3C11KK9V3C11KK9V3C11KK9V3C11K U Reposició d'esglaó d'entrada a l'habitatge amb el
materials iguals que els existents

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 0,6000,6000,6000,600 66,1366,1366,1366,13 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 0,880 /R x 15,00000 = 22,00000

A0140000 h Manobre 0,440 /R x 13,00000 = 9,53333

Subtotal: 31,53333 31,53333

Materials

B0A30A00 cu Gafes de pala i punta 0,020      x 3,86000 = 0,07720

B0FG38A3 u Rajola ceràmica fina de forma rectangular i elaboració
mecànica, de 15x15x1 cm, de color vermell

6,510      x 0,15000 = 0,97650

B0FG3AA3 u Rajola ceràmica fina de forma rectangular i elaboració
mecànica, de 18x18x1 cm, de color vermell

5,502      x 0,18000 = 0,99036

B8AZC100 kg Vernís de poliuretà d'1 component 0,045      x 11,19000 = 0,50355

B9VZB500 m Peça per a graonera, de fusta de pi de 10x5 cm 1,050      x 28,76000 = 30,19800

D070A4D1 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PORTLAND, CALÇ I
SORRA AMB 200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA
PROPORCIO EN VOLUM 1:2:10, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L

0,0074      x 88,47765 = 0,65473

B9CZ2000 kg Beurada de color 0,5001      x 0,82000 = 0,41008

Subtotal: 33,81042 33,81042

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,78833

COST DIRECTE 66,13208
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 66,1320866,1320866,1320866,13208

P-155P-155P-155P-155 KG222911KG222911KG222911KG222911 m Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 0,670,670,670,67 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,016 /R x 15,00000 = 0,24000

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,020 /R x 13,10000 = 0,26200

Subtotal: 0,50200 0,50200

Materials

BG222910 m Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

1,050      x 0,15000 = 0,15750

Subtotal: 0,15750 0,15750

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00753

COST DIRECTE 0,66703
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 0,667030,667030,667030,66703

P-156P-156P-156P-156 KG222A11KG222A11KG222A11KG222A11 m Tub flexible corrugat de PVC, de 40 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 0,760,760,760,76 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,020 /R x 13,10000 = 0,26200

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,016 /R x 15,00000 = 0,24000

Subtotal: 0,50200 0,50200

Materials

BG222A10 m Tub flexible corrugat de PVC, de 40 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

1,020      x 0,25000 = 0,25500

Subtotal: 0,25500 0,25500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00753

COST DIRECTE 0,76453
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 0,764530,764530,764530,76453

P-157P-157P-157P-157 KP141213KP141213KP141213KP141213 u Escomesa de senyal de R/TV-SAT de derivació
única, de tipus universal, amb tapa, de preu alt,
encastada

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 18,3018,3018,3018,30 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 0,100 /R x 15,00000 = 1,50000

A0140000 h Manobre 0,450 /R x 13,00000 = 5,85000

Subtotal: 7,35000 7,35000

Materials

BP141213 u Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació única, de
tipus universal, amb tapa, de preu alt, per a encastar

1,000      x 10,84000 = 10,84000

2 D15 EX.662/13 DT.21.10.2013 PU10010OT Page 207 of 343
817



PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DE LA RAMBLA GINJOLERS TRAM ENTRE GRAN VIA I AV. RHODE. PLA DE BARRIS-AD

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 17/10/13 Pàg.: 96

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 10,84000 10,84000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11025

COST DIRECTE 18,30025
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 18,3002518,3002518,3002518,30025

P-158P-158P-158P-158 KY021111KY021111KY021111KY021111 u Treballs consistents en ajudes a la col·locació de
contenidor soterrat, desde camió fins al lloc definitiu a
justificar

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 41,6241,6241,6241,62 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 2,000 /R x 13,00000 = 26,00000

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 1,000 /R x 15,00000 = 15,00000

Subtotal: 41,00000 41,00000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 41,00000 = 0,61500

Subtotal: 0,61500 0,61500

COST DIRECTE 41,61500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 41,6150041,6150041,6150041,61500

P-159P-159P-159P-159 Z0010001Z0010001Z0010001Z0010001 U Pressupost segons Annex núm. 6 del projecte dels
treballs d'obra mecanica pel muntatge i desmuntatge
de la xarxa de Baixa Tensió de l'ambit d'obra a
justificar.

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 20.000,0020.000,0020.000,0020.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-160P-160P-160P-160 Z00100014Z00100014Z00100014Z00100014 U Obra mecanica segons annex núm. 6 d'aquest
projecte, consitent en formació d'escomesa de gas
que inclou:
1 toma de carga PE 40 a 32,
2 maguitos PE 32,
1 manguito reduit PE 32 a 20,
5 m. de canonada PE 40
1 colçe PE 20
Una transició PE 20 a CU de 18
1 clau a terra per tub PE 32.
1 tub i tap per l'arqueta de maxim 050.
1 arqueta de plàstic oer terra de 15 x 15 cm.
Petits materials i soldadures
Ma d'obra.
Plànols As-buit

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 270,00270,00270,00270,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-161P-161P-161P-161 Z0010002Z0010002Z0010002Z0010002 U Treballs consistents en l' instal·lació de l'obra
mecanica d'aigua potable dins de l'àmbit d'obra per
part de la companyia Sorea d'acord amb l'annex
núm.6, del projecte i pressupost de Sorea núm.
12RSS035 a justificar

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 47.637,4247.637,4247.637,4247.637,42 €

______________________________________________________________________________________________________________
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PARTIDES D'OBRA

P-162P-162P-162P-162 Z0010010Z0010010Z0010010Z0010010 u Treballs de paleteria per canvi d'escomesa fins a
comptador en façana que inclou regata i acabat de
façana segons façana existent, ja sigui amb aplacat
de pedra, arrebossat i pintat, ..

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 100,00100,00100,00100,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-163P-163P-163P-163 Z00E0E0EZ00E0E0EZ00E0E0EZ00E0E0E U SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ I
INSTAL·LACIÓ DE SISTEMA DE FIXACIÓ
D'ARBRE, CONTROL D'ARRELS I REG DE
ROTRAIN URBAN AMB CONNEXIÓ A LA XARXA
DE REG D'ACORD AMB DETALL DE PROJECTE

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 214,80214,80214,80214,80 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Partides d'obra

FRZ22C23 u Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de
pi tractada en autoclau de secció circular, de 12 cm
de diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat al fons del
forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores
regulables de goma o cautxú

1,000      x 95,30225 = 95,30225

FRZ51300 u Fixació dins del clot de plantació de pa de terra
d'arbre de perímetre entre 48 i 79 cm, amb sistema
de subjecció format per tres ancorategs metàl·lics,
cables, cingla i sistema tensor

1,000      x 97,93225 = 97,93225

FRF13195 u sistema de reg automatitzat tipus rotrain de greenleaf
o similar que inclou el tub de 2.5 m., kit amb un tap i
una T i adaptador de reg automatitzat

1,000      x 21,57043 = 21,57043

Subtotal: 214,80493 214,80493

COST DIRECTE 214,80493
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 214,80493214,80493214,80493214,80493
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PARTIDES ALÇADES

HBC1KJ05HBC1KJ05HBC1KJ05HBC1KJ05 PA PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT INTEGRE PER
SENYALITZACIO PROVISIONAL DEL TRANSIT
DURANT LA REALITZACIO DE LES OBRES

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 3.500,003.500,003.500,003.500,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

HBC1KJ08HBC1KJ08HBC1KJ08HBC1KJ08 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER DESPESES
DEL COMPLIMENT DEL PLA DE SEGURETAT I
SALUT DURANT L'EXECUCIO DE LES OBRES

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 10.247,3110.247,3110.247,3110.247,31 €

______________________________________________________________________________________________________________
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Annex 6- Relació de les despeses previstes per a les diferents companyies
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PRESSUPOST Nº: 12RSS035

EXCM. AJUNTAMENT DE ROSES

PLAÇA CATALUNYA, 12

17480 ROSES

Roses,  Dimecres, 9 de Gener de 2013

CODI DESCRIPCIÓ ut. eur./ut. IMPORT

1
CANONADA DE FOSA DUCTIL DN.150 AMB RECUBRIMENT INTERIOR DE 
FORMIGO CENTRIFUGAT, P.P. DE JUNTA AUTOMATICA FLEXIBLE I CINTA 
SENYALITZADORA. INSTAL·LADA I PROVADA.

U 462,00             39,26 € 18.138,12 €

2
CANONADA DE FOSA DUCTIL DN.100 AMB RECUBRIMENT INTERIOR DE 
FORMIGO CENTRIFUGAT, P.P. DE JUNTA AUTOMATICA FLEXIBLE I CINTA 
SENYALITZADORA. INSTAL·LADA I PROVADA.

U 102,00             28,79 € 2.936,58 €

3

CANONADA DE POLIETILE DN.063 PN.16 D'ALTA DENSITAT TIPUS PE-100 
SEGONS NORMA UNE-53,131, AMB P/P DE MANEGUET D'UNIO 
ELECTROSOLDABLE (TIPUS FUSION O SIMILAR) I CINTA SENYALITZADORA. 

U 30,00                6,61 € 198,30 €

RENOVACIÓ DE LA XARXA D'AIGUA POTABLESEGONS EL PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DE LA RIERA GINJOLERS: TRAM COMPRÈS ENTRE EL 
CARRER PUIG ROM I LA ROTONDA DE LA GRAN VIA, DINS DE L'ÀMBIT DE PLA DE BARRIS.

CAPÍTOL 001.- CANONADA

ELECTROSOLDABLE (TIPUS FUSION O SIMILAR) I CINTA SENYALITZADORA. 
INSTAL·LADA I PROVADA.

TOTAL CAPÍTOL  001 21.273,00 €

4
VALVULA DE COMPORTA EMBRIDADA PER SOTERRAR DN.100, 
INSTAL·LADA SOBRE BRIDA PN.16

U 10,00            261,81 € 2.618,10 €

5
VALVULA DE COMPORTA EMBRIDADA PER SOTERRAR DN.125, 
INSTAL·LADA SOBRE BRIDA PN.16

U 2,00          340,80 € 681,60 €

6
VALVULA DE COMPORTA EMBRIDADA PER SOTERRAR DN.80, 
INSTAL·LADA SOBRE BRIDA PN.16

U 1,00           230,07 € 230,07 €

7
VALVULA DE COMPORTA EMBRIDADA PER SOTERRAR DN.150, 
INSTAL·LADA SOBRE BRIDA PN.16

U 1,00            371,36 € 371,36 €

8
BRIDA UNIO ENDOLLADA DN.100, INSTAL.LADA SOBRE CANONADA DE 
FOSA DUCTIL.

U 12,00             68,24 € 818,88 €

10 UNIO UNIVERSAL DE GRAN TOLERANCIA 68-85/103-116 U 5,00              53,19 € 265,95 €

11 COLZE DE 90º EMBRIDAT DN.150, INSTAL.LAT SOBRE BRIDA PN.16 U 1,00             118,51 € 118,51 €

12
COLZE DE 90º ENDOLLAT DN.150, INSTAL.LAT SOBRE CANONADA DE FOSA 
DUCTIL.

U 1,00             85,23 € 85,23 €

13
COLZE DE 90º ELECTROSOLDAT DN.63, INSTAL·LAT SOBRE CANONADA 
POLIETILE D'ALTA DENSITAT PN.10

U 1,00             49,65 € 49,65 €

14 REDUCCIO EMBRIDADA DN.150/125, INSTAL.LADA SOBRE BRIDA PN.16 U 1,00             93,36 € 93,36 €

15
DERIVACIÓ AMB TE ENDOLLADA SORTIDA BRIDA DN.150/100, 
INSTAL·LADA SOBRE CANONADA DE FOSA DUCTIL

U 6,00            181,66 € 1.089,96 €

16
DERIVACIÓ AMB TE ENDOLLADA SORTIDA BRIDA DN.150/125, INSTAL·LADA 
SOBRE CANONADA DE FOSA DUCTIL

U 2,00            181,66 € 363,32 €

17
DERIVACIÓ AMB TE ENDOLLADA SORTIDA BRIDA DN.150/80, INSTAL·LADA 
SOBRE CANONADA DE FOSA DUCTIL

U 1,00            181,66 € 181,66 €

18
DERIVACIÓ AMB TE EMBRIDADA DN.100/100, INSTAL·LADA SOBRE 
CANONADA DE FIBROCIMENT.

U 1,00           239,92 € 239,92 €

19
UNIO UNIVERSAL DN.100, INSTAL·LADA SOBRE CANONADA DE 
FIBROCIMENT.

U 1,00              67,18 € 67,18 €

20 BRIDA UNIO UNIVERSAL DN.100/125 (108-130). U 1,00              97,16 € 97,16 €

CAPÍTOL 002.-  PECES ESPECIALS

9
BRIDA UNIO ENDOLLADA DN.150, INSTAL.LADA SOBRE CANONADA DE 
FOSA DUCTIL.

U 6,00            98,09 € 588,54 €
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22
COLLARI DE PRESA EQUIPAT DN.150 SORTIDA DN.63, INSTAL·LAT SOBRE 
CANONADA DE FOSA DUCTIL

U 1,00             77,24 € 77,24 €

23
BRIDA UNIO ELECTROSOLDABLE DN.125, INSTAL·LADA SOBRE CANONADA 
DE POLIETILE PN.10

U 1,00           123,99 € 123,99 €

24 UNIO UNIVERSAL DN.150 (157-183) U 1,00              81,18 € 81,18 €

25 MANGUITO ENDOLLAT J.MECANICA DN.150 U 4,00           142,45 € 569,80 €

26 MANGUITO ENDOLLAT J.MECANICA DN.100 U 2,00            94,98 € 189,96 €

27 VALVULA BOLA P/RECTO R.H. DN.2" U 1,00             62,70 € 62,70 €

28 MANGUITO UNIÓ STOP PE/PVC DN.125 PN.16 U 2,00           164,06 € 328,12 €

29 ADAPTADOR DE TRANSICIÓ LLAUTÓ/PE RM DN.63-2" U 3,00             25,54 € 76,62 €

TOTAL CAPÍTOL  002 9.520,51 €

CAPITOL 003.1 - C/. D'EN MAIRÓ

30
HIDRANT SOTERRAT AMB ARQUETA DE FOSA DUCTIL INCORPORADA I 
TAPA PINTADA DE COLOR VERMELL. INCLOENT TORNILLERIA, JUNTES I 
SENYALITZACIÓ. INSTAL·LAI I PROVAT.

2,00           761,88 € 1.523,76 €

31
VALVULA DE COMPORTA EMBRIDADA PER SOTERRAR DN.100, 
INSTAL·LADA SOBRE BRIDA PN.16

U 3,00            261,81 € 785,43 €

32
DERIVACIÓ AMB TE ENDOLLADA SORTIDA BRIDA DN.150/100, 
INSTAL·LADA SOBRE CANONADA DE FOSA DUCTIL

U 3,00            181,66 € 544,98 €

33

CANONADA DE POLIETILE DN.110 PN.16 D'ALTA DENSITAT TIPUS PE-100 
SEGONS NORMA UNE-53,131, AMB P/P DE MANEGUET D'UNIO 
ELECTROSOLDABLE (TIPUS FUSION O SIMILAR) I CINTA SENYALITZADORA. 
INSTAL·LADA I PROVADA.

U 24,00              14,61 € 350,64 €

34
BRIDA UNIO ELECTROSOLDABLE DN.110, INSTAL·LADA SOBRE CANONADA 
DE POLIETILE PN.10

U 12,00             62,48 € 749,76 €

CAPÍTOL 003.-  INSTAL·LACIÓ HIDRANTS

DE POLIETILE PN.10

35
COLZE DE 90º ELECTROSOLDAT DN.110, INSTAL·LAT SOBRE CANONADA 
POLIETILE D'ALTA DENSITAT PN.10

U 3,00               51,71 € 155,13 €

TOTAL CAPÍTOL  003.1 4.109,70 €

CAPITOL 003.2 - RIERA GINJOLERS

36
HIDRANT SOTERRAT AMB ARQUETA DE FOSA DUCTIL INCORPORADA I 
TAPA PINTADA DE COLOR VERMELL. INCLOENT TORNILLERIA, JUNTES I 
SENYALITZACIÓ. INSTAL·LAI I PROVAT.

U 1,00           761,88 € 761,88 €

37
VALVULA DE COMPORTA EMBRIDADA PER SOTERRAR DN.100, 
INSTAL·LADA SOBRE BRIDA PN.16

U 1,00            261,81 € 261,81 €

38
DERIVACIÓ AMB TE ENDOLLADA SORTIDA BRIDA DN.150/100, 
INSTAL·LADA SOBRE CANONADA DE FOSA DUCTIL

U 1,00            181,66 € 181,66 €

39
BRIDA UNIO ELECTROSOLDABLE DN.110, INSTAL·LADA SOBRE CANONADA 
DE POLIETILE PN.10

U 4,00             62,48 € 249,92 €

40
COLZE DE 90º ELECTROSOLDAT DN.110, INSTAL·LAT SOBRE CANONADA 
POLIETILE D'ALTA DENSITAT PN.10

U 1,00               51,71 € 51,71 €

TOTAL CAPÍTOL  003.2 1.506,98 €

CAPITOL 003.3 - C/.TARRAGONA

41
HIDRANT SOTERRAT AMB ARQUETA DE FOSA DUCTIL INCORPORADA I 
TAPA PINTADA DE COLOR VERMELL. INCLOENT TORNILLERIA, JUNTES I 
SENYALITZACIÓ. INSTAL·LAI I PROVAT.

U 1,00           761,88 € 761,88 €

42
VALVULA DE COMPORTA EMBRIDADA PER SOTERRAR DN.100, 
INSTAL·LADA SOBRE BRIDA PN.16

U 1,00            261,81 € 261,81 €

43
DERIVACIÓ AMB TE ENDOLLADA SORTIDA BRIDA DN.100/100, 
INSTAL·LADA SOBRE CANONADA DE FOSA DUCTIL

U 1,00            162,41 € 162,41 €

44
BRIDA UNIO ELECTROSOLDABLE DN.110, INSTAL·LADA SOBRE CANONADA 
DE POLIETILE PN.10

U 4,00             62,48 € 249,92 €

45
COLZE DE 90º ELECTROSOLDAT DN.110, INSTAL·LAT SOBRE CANONADA 
POLIETILE D'ALTA DENSITAT PN.10

U 1,00               51,71 € 51,71 €

TOTAL CAPÍTOL  003.3 1.487,73 €
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CAPITOL 004.1 - REPOSICIÓ ESCOMESES DN.63

46
REPOSICIÓ D'ESCOMESA EXISTENT FINS A DN.63 MM, FORMADA PER 
COLLARI DE PRESA, ENLLAÇOS DE CONNEXIÓ, COMPLETAMENT 
ACABADA.

U 7,00           187,08 € 1.309,56 €

TOTAL CAPÍTOL  004.1 1.309,56 €

CAPITOL 004.2 - REPOSICIÓ ESCOMESES DN.50

47
REPOSICIÓ D'ESCOMESA EXISTENT FINS A DN.50 MM, FORMADA PER 
COLLARI DE PRESA, ENLLAÇOS DE CONNEXIÓ, COMPLETAMENT 
ACABADA.

U 11,00           176,82 € 1.945,02 €

TOTAL CAPÍTOL  004.2 1.945,02 €

CAPITOL 004.3 - REPOSICIÓ ESCOMESES DN.32

48
REPOSICIÓ D'ESCOMESA EXISTENT FINS A DN.32 MM, FORMADA PER 
COLLARI DE PRESA, ENLLAÇOS DE CONNEXIÓ, COMPLETAMENT 
ACABADA.

U 6,00           130,82 € 784,92 €

TOTAL CAPÍTOL  004.3 784,92 €

49

MANTENIMENT DE SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA POTABLE 
DURANT EL TERMINI D'EXECUCIÓ DE LES OBRES. INCLOU CANONADA 
PROVISIONAL, MATERIAL, MÀ D'OBRA I INSTAL·LACIÓ. NO INCLOU OBRA 
CIVIL.

U 1,00      4.500,00 € 4.500,00 €

TOTAL CAPÍTOL  005 4.500,00 €

CAPÍTOL 004.-REPOSICIÓ D'ESCOMES

CAPÍTOL 005.-MANTENIMENT DE SERVEI

50
IMPREVISTOS EXECUTATS DURANT EL PERIODE D'EXECUCIÓ DE LES 
OBRES.

U 1,00       1.200,00 € 1.200,00 €

TOTAL CAPÍTOL  006 1.200,00 €

CAPÍTOL 007- SEGURETAT I SALUT

TOTAL CAPÍTOL 007 735,25

CAPÍTOL 006.-IMPREVISTOS

51
PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE SEGONS NORMATIVA DE LA LLEI DE 
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

U 1,00 735,25 735,25 
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RESUM CAPÍTOLS PRESSUPOST Nº: 12RSS035

CAPÍTOL 001.- CANONADA 21.273,00 €         

CAPÍTOL 002.-  PECES ESPECIALS 9.520,51 €

CAPÍTOL 003.-  INSTAL·LACIÓ HIDRANTS

CAPITOL 003.1 - C/. D'EN MAIRÓ 4.109,70 €

CAPITOL 003.2 - RIERA GINJOLERS 1.506,98 €

CAPITOL 003.3 - C/.TARRAGONA 1.487,73 €

CAPÍTOL 004.-REPOSICIÓ D'ESCOMES

CAPITOL 004.1 - REPOSICIÓ ESCOMESES DN.63 1.309,56 €

CAPITOL 004.2 - REPOSICIÓ ESCOMESES DN.50 1.945,02 €

CAPITOL 004.3 - REPOSICIÓ ESCOMESES DN.32 784,92 €

CAPÍTOL 005.-MANTENIMENT DE SERVEI 4.500,00 €

CAPÍTOL 006.-IMPREVISTOS 1.200,00 €

CAPÍTOL 007- SEGURETAT I SALUT 735,25 €

SUMA PARCIAL 48.372,67 €        

DESPESES GENERALS 13% 6.288,45 €         

BENEFICI INDUSTRIAL 6% 2.902,36 €          

57.563,48 €       

SUMA PARCIAL 57.563,48 €        

I.V.A 21% 12.088,33 €        

TOTAL PRESSUPOST 69.651,81 €         

ANTONIO LLOBERA ORÓ

CAP DE DISTRIBUCIO
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Annex 7- Programa de treball
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Annex 8- Càlcul hidràulic

2 D15 EX.662/13 DT.21.10.2013 PU10010OT Page 233 of 343
843



 

2 D15 EX.662/13 DT.21.10.2013 PU10010OT Page 234 of 343
844



2,
54

C
-I

 =
0,

80
P

A
V

IM
E

N
T

S
 I 

V
O

R
E

R
E

S

(I
1/

Id
)=

11
C

-I
I =

0,
30

Z
O

N
E

S
 V

E
R

D
E

S

0,
00

7
P

E
A

D
C

-I
II 

=
0,

60
P

A
R

C
E

L·
LE

S
0,

01
4

F
O

R
M

IG
Ó

C
A

R
R

E
R

IN
C

I
F

IN
A

L
LO

N
G

.
V

i
S

U
P

E
R

F
IC

IE
C

O
E

F
. E

S
C

O
LA

M
E

N
T

S
U

P
. E

S
C

T
E

M
P

 C
O

N
C

E
N

T
R

A
C

.
C

A
B

A
LS

P
T

E
D

IA
M

O
A

R
E

A
P

E
R

IM
.

T
O

L
C

A
B

A
L

T
R

A
M

T
R

A
M

T
R

A
M

 
 T

IP
U

S
-I

 T
IP

U
S

-II
 T

IP
U

S
-II

I
 T

IP
U

S
-I

 T
IP

U
S

-II
 T

IP
U

S
-II

I
IN

IC
IA

L
R

E
C

O
R

R
.

T
O

T
A

L
P

LU
V

.
R

E
S

ID
.

T
O

T
A

L
M

O
LL

A
D

A
M

O
LL

A
D

A
S

E
C

. P
LE

N
A

C
O

N
D

IC
IÓ

(m
2)

(m
2)

(m
2)

(m
2)

(%
)

(m
m

)
(m

2)
(c

m
)

P
8

R
IE

R
A

28
,5

1
0,

42
24

0,
00

0,
00

0,
00

0,
80

0,
30

0,
60

19
2,

00
11

5,
00

7,
36

0,
00

0
7,

36
0

1,
92

%
40

0
0,

00
70

1,
84

0,
01

8
0,

36
8

7,
9

1,
93

E
-0

3
0,

42
53

5,
91

O
K

O
K

P
1

P
2

30
,9

1
0,

54
30

9,
10

0,
00

0,
00

0,
80

0,
30

0,
60

24
7,

28
11

5,
00

9,
48

0,
00

0
9,

47
9

1,
84

%
40

0
0,

00
70

1,
84

0,
01

8
0,

36
8

7,
9

1,
81

E
-0

3
0,

54
52

4,
63

O
K

O
K

P
2

P
3

42
,0

9
0,

74
42

0,
90

0,
00

0,
00

0,
80

0,
30

0,
60

33
6,

72
11

5,
00

12
,9

1
0,

00
0

12
,9

08
1,

90
%

40
0

0,
00

70
1,

84
0,

01
8

0,
36

8
7,

9
1,

65
E

-0
3

0,
74

53
3,

12
O

K
O

K

P
3

P
6

77
,3

5
0,

80
77

3,
50

0,
00

0,
00

0,
80

0,
30

0,
60

61
8,

80
11

5,
00

23
,7

2
0,

00
0

23
,7

21
1,

25
%

50
0

0,
00

70
1,

90
0,

03
0

0,
47

5
10

,5
3,

22
E

-0
3

0,
80

78
4,

02
O

K
O

K

P
6

R
IE

R
A

25
,0

0
0,

26
25

0,
00

0,
00

0,
00

0,
80

0,
30

0,
60

20
0,

00
11

5,
00

7,
67

0,
00

0
7,

66
7

1,
00

%
50

0
0,

00
70

1,
90

0,
03

0
0,

47
5

10
,5

4,
17

E
-0

3
0,

26
70

1,
25

O
K

O
K

P
7

P
27

,7
6

0,
49

27
7,

60
0,

00
0,

00
0,

80
0,

30
0,

60
22

2,
08

11
5,

00
8,

51
0,

00
0

8,
51

3
0,

80
%

40
0

0,
00

70
1,

84
0,

01
8

0,
36

8
7,

9
1,

64
E

-0
3

0,
49

34
5,

93
O

K
O

K

P
R

IE
R

A
51

,5
6

0,
53

51
5,

60
0,

00
0,

00
0,

80
0,

30
0,

60
41

2,
48

11
5,

00
15

,8
1

0,
00

0
15

,8
12

0,
82

%
50

0
0,

00
70

1,
90

0,
03

0
0,

47
5

10
,5

3,
48

E
-0

3
0,

53
63

5,
01

O
K

O
K

P
lu

vi
al

s 
P

ro
je

ct
e 

P
U

10
01

0O
T

(P
d/

24
)=

n 
=

It
M

an
in

g
Y

c
V

f

(S
 x

 C
)

Q
/Q

pl
e<

0,
8

(m
)

(m
/s

)
(m

in
)

(m
in

)
(m

in
)

(m
m

/h
)

(li
t/s

)
(li

t/s
)

(li
t/s

)
(r

ad
)

(m
)

(m
/s

)
(li

t/s
)

C
/ G

iro
na

R
am

bl
a 

G
in

jo
le

rs
 m

ar
ge

 
es

qu
er

re

2 D15 EX.662/13 DT.21.10.2013 PU10010OT Page 235 of 343
845



 

2 D15 EX.662/13 DT.21.10.2013 PU10010OT Page 236 of 343
846



R
E

S
ID

U
A

LS
 P

U
10

01
0O

T
R

E
S

ID
U

A
LS

11
,1

2
C

-I
 =

1,
00

P
A

V
IM

E
N

T
S

 I 
V

O
R

E
R

E
S

(I
1/

Id
)=

11
C

-I
I =

0,
35

Z
O

N
E

S
 V

E
R

D
E

S

0,
00

7
P

V
C

C
-I

II 
=

0,
90

C
U

B
E

R
T

E
S

0,
01

4
F

O
R

M
IG

Ó

IN
C

I
F

IN
A

L
LO

N
G

.
V

i
S

U
P

E
R

F
IC

IE
C

O
E

F
. E

S
C

O
LA

M
E

N
T

S
U

P
. E

S
C

T
E

M
P

 C
O

N
C

E
N

T
R

A
C

.
C

A
B

A
LS

P
T

E
D

IA
M

O
A

R
E

A
P

E
R

IM
.

T
O

L
C

A
B

A
L

T
R

A
M

T
R

A
M

T
R

A
M

 
 T

IP
U

S
-I

 T
IP

U
S

-I
I

 T
IP

U
S

-I
II

 T
IP

U
S

-I
 T

IP
U

S
-I

I
 T

IP
U

S
-I

II
IN

IC
IA

L
R

E
C

O
R

R
.

T
O

T
A

L
P

LU
V

.
R

E
S

ID
.

T
O

T
A

L
M

O
LL

A
D

A
M

O
LL

A
D

A
S

E
C

. P
LE

N
A

C
O

N
D

IC
IÓ

(m
2)

(m
2)

(m
2)

(m
2)

(%
)

(m
m

)
(m

2)
(c

m
)

R
9

R
6

21
,2

5
0,

38
0,

00
0,

00
0,

00
1,

00
0,

35
0,

90
0,

00
5,

00
0,

00
5,

00
46

4,
52

0,
00

1,
50

1
1,

50
1

2,
00

%
30

0
0,

00
70

1,
32

3,
98

9E
-0

3
0,

19
9

3,
2

2,
20

E
-0

4
0,

38
25

3,
97

O
K

O
K

R
1

R
3

52
,9

2
0,

66
0,

00
0,

00
0,

00
1,

00
0,

35
0,

90
0,

00
5,

00
0,

00
5,

00
46

4,
52

0,
00

6,
65

8
6,

65
8

1,
82

%
40

0
0,

00
70

1,
84

1,
75

2E
-0

2
0,

36
8

7,
9

1,
96

E
-0

3
0,

66
52

1,
77

O
K

O
K

R
3

R
4

43
,2

4
0,

31
0,

00
0,

00
0,

00
1,

00
0,

35
0,

90
0,

00
5,

00
0,

00
5,

00
46

4,
52

0,
00

5,
43

7
5,

43
7

1,
85

%
40

0
0,

00
70

1,
84

1,
75

2E
-0

2
0,

36
8

7,
9

2,
02

E
-0

3
0,

31
52

6,
05

O
K

O
K

R
4

R
6

73
,8

7
0,

49
0,

00
0,

00
0,

00
1,

00
0,

35
0,

90
0,

00
5,

00
0,

00
5,

00
46

4,
52

0,
00

14
,5

19
14

,5
19

1,
25

%
50

0
0,

00
70

1,
90

2,
98

0E
-0

2
0,

47
5

10
,5

3,
80

E
-0

3
0,

49
78

4,
02

O
K

O
K

R
6

R
7

42
,8

8
0,

28
0,

00
0,

00
0,

00
1,

00
0,

35
0,

90
0,

00
5,

00
0,

00
5,

00
46

4,
52

0,
00

8,
42

9
8,

42
9

1,
14

%
50

0
0,

00
70

1,
90

2,
98

0E
-0

2
0,

47
5

10
,5

4,
15

E
-0

3
0,

28
74

8,
73

O
K

O
K

R
7

R
8

16
,0

1
0,

11
0,

00
0,

00
0,

00
1,

00
0,

35
0,

90
0,

00
5,

00
0,

00
5,

00
46

4,
52

0,
00

3,
14

7
3,

14
7

1,
12

%
50

0
0,

00
70

1,
90

2,
98

0E
-0

2
0,

47
5

10
,5

4,
50

E
-0

3
0,

11
74

2,
13

O
K

O
K

R
8

R
18

,3
1

0,
12

0,
00

0,
00

0,
00

1,
00

0,
35

0,
90

0,
00

5,
00

0,
00

5,
00

46
4,

52
0,

00
3,

59
7

3,
59

7
0,

54
%

50
0

0,
00

70
1,

90
2,

98
0E

-0
2

0,
47

5
10

,5
4,

36
E

-0
3

0,
12

51
5,

31
O

K
O

K

(P
d/

24
)=

n 
=

It
M

an
in

g
Y

c
V

f

(S
 x

 C
)

Q
/Q

pl
e<

0,
8

(m
)

(m
/s

)
(m

in
)

(m
in

)
(m

in
)

(m
m

/h
)

(li
t/s

)
(li

t/s
)

(li
t/s

)
(r

ad
)

(m
)

(m
/s

)
(li

t/s
)

C
/ N

ou

R
am

bl
a 

G
in

jo
le

rs
 

m
ar

ge
 e

sq
ue

rr
e

2 D15 EX.662/13 DT.21.10.2013 PU10010OT Page 237 of 343
847



 

2 D15 EX.662/13 DT.21.10.2013 PU10010OT Page 238 of 343
848



Annex 9- Bens i drets afectats per el pas de serveis
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Hoja1

Página 1

NOM DEL CARRER NÚM. PROPIETARI

3 48928-13 ARIADNAQPS PROPERTY SL 

D'EN MAIRÓ 66 48928-14 SENAC MARTINE

D'EN MAIRÓ 68 48928-15 MARIA ROSA CALVET ROMANS

JOSEP CALVET ROMANS

D'EN MAIRÓ 70 48928-22 JOSEP SOLER INGLES

D'EN MAIRÓ 72 48928-23 JOAQUIN SOLER INGLES

D'EN MAIRÓ 74 48928-21 MARIA ASUNCION SOLER INGLES

D'EN MAIRÓ 76 48928-17 JOSEP MARIA FORT COSTA

SARA FORT COSTA

D'EN MAIRÓ 78 48928-18 ROSA COSTA FONOLLERAS

D'EN MAIRÓ 80 48928-19 JUAN COSTA ESTEVE

SUSANA COSTA ESTEVE

MARIA COSTA ESTEVE

D'EN MAIRÓ 82 48928-01 SONIA LEON GALLARDO

JOAN VILA MACAU

MARIA DOLORES TURRO ABAD

1 49922-06 MARIA LUZ MARTIN ALVAREZ

D'EN MAIRÓ 88 49922-01

REF. 
CADASTRAL

TRAVESSERA DE LA 
RIERA GINJOLERS

TRAVESSERA DE 
L'EIXAMPLE

ENCARNACION FUNES 
FERNANDEZ 
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Annex 10- Elements urbans
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ELEMENTS URBANS
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APARCAMIENTO DE BICICLETAS DE GEOMETRÍA SIMPLE Y AMABLE, KEY ES UN 
JUEGO OCASIONAL. SU ESTRUCTURA FABRICADA EN ESPUMA DE POLIURETANO 
DE ALTA DENSIDAD, GENERA UN CUERPO AGRADABLE AL TACTO, PENSADO 
PARA HUMANIZAR LA CIUDAD.

SANTACOLE.COM / Exterior / Elementos Urbanos / Aparcamientos bicicletas / Key

1/4

Key
Lagranja , 2007
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SANTACOLE.COM / Exterior / Elementos Urbanos / Aparcamientos bicicletas / Key

2/4

Fácil instalación
1

Sin mantenimiento
2

Cuerpo agradable al tacto
3

Colores
4
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Un aparcamiento de bicicletas que actualiza un elemento 
urbano cada vez más necesitado en nuestras ciudades. 
Elemento seguro y respetuoso con los peatones por su 
morfología y su carácter amable, y al mismo tiempo útil y 
preparado para su uso continuado.

Funciona de manera individual o formando conjuntos.

Aparcabicis Key

Cuerpo de espuma integral de poliuretano de alta den-
sidad coloreado en masa, rojo o gris antracita, con una 
estructura interior de perfiles de acero.
La base es de fundición de aluminio pintada en polvo 
color gris.

Materiales y acabados

No requiere mantenimiento.

Mantenimiento

9 Kg

Peso

El elemento se empotra en el pavimento mediante 2 
pernos que se introducen en los orificios previamente 
realizados y rellenados con resina epoxi, cemento rápido 
o similar.
El elemento se entrega montado y embalado. 
Con el aparcamiento se adjuntan las instrucciones de 
montaje.

Instalación

SANTACOLE.COM / Exterior / Elementos Urbanos / Aparcamientos bicicletas / Key

3/4

1 Preparación Key 2 Perforación orificios 3 Preparación orificios 4 Relleno orificios 5 Instalación 6 Nivelado

Proyecto Plaza Catalunya, Barcelona (España)
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SANTACOLE.COM / Exterior / Elementos Urbanos / Aparcamientos bicicletas / Key

4/4

Modelos

ø57

13

15

7

80

Cotas en cm.
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ES UN BANCO MÁS LIGERO, MÁS ECONÓMICO Y RESISTENTE A LOS 
USOS EXTERNOS, DOTANDO DE COLOR Y UTILIDAD AL ESPACIO URBANO, 
PÚBLICO Y PRIVADO 

SANTACOLE.COM / Outdoor / Elementos Urbanos / Bancos  / NeoRomántico Color

1/6

NeoRomántico Color
Miguel Milá, 2009
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2/6

Con este banco completamos la extensa familia de bancos 
NeoRomántico , proponiendo una nueva revisión en los 
materiales utilizados: reciclados, reciclables, más resistentes 
a la corrosión, al envejecimiento y a los usos extremos.

El Banco NeoRomántico Color es el resultado de la revi-
sión del Banco NeoRomántico Clásico, icono del diseño 
de elementos urbanos en el espacio público europeo, 
diseñado por Miguel Milá en 1995. 

Santa & Cole toma la iniciativa de implicarse medioam-
bientalmente en la mejora del ciclo de vida de los 
elementos urbanos con esta nueva versión de materiales 
reciclados y reciclables, más resistentes a la corrosión, al 
envejecimiento y a los usos extremos.
El cambio fundamental radica en los materiales utilizados, 
lo que conlleva una ligera variación en la estructura y en la 
longitud del banco mediano y se traduce en una sutil reno-
vación estética sin por ello cambiar el perfil ergonómico 

que tanta aceptación ha cosechado a lo largo de los años. 
La incorporación de polímeros en su fabricación permite 
una renovación estética constante por la posibilidad de 
colorear todo el elemento, personalizando los elementos en 
función de su emplazamiento; Asimismo, la producción 
con materiales resistentes al sol y a la lluvia minimiza su 
mantenimiento.

Banco NeoRomántico Color

La incorporación de los polímeros en la fabricación de 
bancos urbanos ofrece, entre otras, las siguientes ventajas: 
no necesita mantenimiento y permite colorear el elemento. 
Las mejoras en los procesos de reciclaje y fabricación de 
los plásticos ha conllevado en estos últimos años poder 
reutilizar una gran cantidad de material de desecho, que 
hasta hace poco no se aprovechaba. El plástico está evolu-
cionando a mejor, es un material de futuro como material 
reutilizable y en pocos años será uno de los materiales más 

utilizados y aprovechados con criterios medioambientales, 
cumpliendo con las más estrictas certificaciones tanto de 
procesos como del ciclo de vida de los elementos que los 
incorporen.
· Patas
Estructura con brazo de inyección de polímero técnico con 
un 30% de fibra de vidrio.
· Listones
Los listones se fabrican a partir de una mezcla de polí-

meros técnicos con un 50% de fibras vegetales recicladas 
y, como en los demás bancos de la familia, cinco son de 
sección recta y dos de sección curva.

Los listones están acabados con pintura acrílica que 
incorpora protección antigrafiti, como todos los acabados 
superficiales requiere un mantenimiento que variará según 
las condiciones climatológicas del lugar donde se instale 
el producto.

Materiales y acabados

Listón gris / Pata gris

Combinaciones estándar

Listón beige / Pata gris

Listón verde / Pata marrón

Listón beige / Pata marrón

Listón teja / Pata marrón

Listón marrón / Pata marrón

Ergonómico
1

Durable (fabricado con 
materiales de alta calidad)

2

Más ligero y económico
3

Coloreable
4

Fácil ensamblaje y desensamblaje
5

Tabla RALS

Marrón
Gris

Patas RAL - 8014
RAL - 7024

Marrón 
Gris 
Teja 
Verde 
Beige

Listones RAL - 8014
RAL - 7024
RAL - 8004
RAL - 6011
RAL - 1015

SANTACOLE.COM / Outdoor / Elementos Urbanos / Bancos  / NeoRomántico Color

*
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No requiere mantenimiento funcional, salvo mal uso por 
vandalismo

· 0,60 m: 18Kg
· 1,50 m: 36 Kg
· 3,00 m: 68 Kg

El anclaje se realiza mediante dos pernos de acero por pata, 
tratados con protección antioxidante, que se introducen 
en los orificios previamente realizados en el pavimento y 
rellenados con resina epoxi, cemento rápido o similar.
El banco se entrega desmontado, salvo especificaciones en 
contra.

Mantenimiento PesosInstalación

3/6

Los bancos NeoRomántico Color se fabrican en tres medi-
das estándar: 0,60m y 1,50m con dos estructuras y 3,00m 
con tres estructuras.  

Modelos

SANTACOLE.COM / Outdoor / Elementos Urbanos / Bancos  / NeoRomántico Color

150

145

60

55

300

147 147

63

79

46

Cotas en cm.
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4/6

CON LA INCORPORACIÓN DE LOS POLÍMEROS EN LA FABRICACIÓN DE BANCOS 
URBANOS CONSEGUIMOS COLOREAR TODO EL ELEMENTO, CON MATERIALES 
RESISTENTES QUE NO NECESITAN MANTENIMIENTO

Proceso de fabricación del banco:

SANTACOLE.COM / Outdoor / Elementos Urbanos / Bancos  / NeoRomántico Color
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SANTACOLE.COM / Outdoor / Elementos Urbanos / Bancos  / NeoRomántico Color
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ESCOFET 1886 S.A.
CAT / ESP / ENG

ÀREA PROFESSIONAL LOG IN BUSCAR ANAR HOME

Levit
1989
Bancs sense Respatller
Jaume Artigues

modulable / (1) Formigó armat, Gris, Beige, Negre, Pulit i 
hidrofugat. (2) Perfils d'acero inoxidable AISI 316. / Ancorat 
amb tacs d'expansió / 1.000 Kg.

LEVIT es presenta com una llosa de pedra que 
sembla levitar en l éspai públic, sobretot en 
aquells llocs on el paviment té una condició 
preeminent. Els suports d ácer inoxidable es 
desdibuixen en el terreny fins a simular 
desaparèixer i deixar la pesada llosa en situació 
d’ingravitació. Dissenyada per l árquitecte Jaume 
Artigues per a Escofet, originalment en mòduls 
curts de pedra calcària polida, ara es construeix en 
un sol mòdul de 4 metres de llarg. L ágregació 
lineal dels mòduls permet u...
+ llegir més
copiar

Pere Cabrera
Estudis d’arquitectura per 
l’Escola Tècnica Superior 
d’Arquitectura de Barcelona. 

Miguel Milá
Miguel Milá va néixer a 
Barcelona el 1932. Des del 
1950 va col•laborar en el 

Tetuan
TETUAN és un 
element monobloc 
de formigó 
emmotllat. El seu 
disseny es deu a 
la reinterpretació 

Bancalosa
BANCALOSA és 
un banc de 
formigó armat de 
quatre metres de 
llarg per setanta 
centímetres 

Link
LINK és una peça 
extremadament 
urbana i lleugera 
però alhora plena 
de contingut i 
solidesa. Es 

Hotel Vela
Al costat del nou 
hotel W, conegut 
popularment com 
a Hotel Vela i 
construït al front 
marítim de 

Plaça del Mercat
La Plaça del 
Mercat de 
Castellar del 
Vallès és un 
exemple 
d íntegració d ún 

Jardins del Casc 
Antic
El projecte per a la 
reforma dels 
jardins del casc 
antic se situa en 
una zona 
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Inicialment treballa en els 
estudis d'arquitectura del Grup 
R i Estudi PER. Entra...
veure més

despatx d'arquitectura de 
Federico Correa i del seu 
germà Alfonso Mil...
veure més

del clàssic banc 
de llosa de pedra 
natural que els 
arquitectes Nicol...
Veure més

d´ample. Es 
presenta en dos 
colors, gris clar i 
negre, i el polit de 
l’acab...
Veure més

construeix en dues 
combinacions 
possibles: per una 
banda, l´acer 
amb...
Veure més

Barcelona, el taller 
d'Arquitectura 
Ricardo Bofill ha 
dissenyat un ...
Veure més

programa 
d´infraestructures i 
de serveis en 
l´espai públic, on 
la nova secció 
proposada...
Veure més

prèviament 
buidada 
d´edificació com a 
mecanisme 
d´esponjament del 
barri de Santa 
Cate...
Veure més

© Escofet 1886 S.A. 1997-2012

CRÉDITS AVÍS LEGAL PRIVACITAT

All rights reserved.

Actualitzat 05.03.2013
Twig plàstic

Cadires i Bancs

Bancs sense Respatller

Elements de Paisatge

Taules

Jardineres

Fonts

Papereres

Lluminàries

Mobilitat

Escossells

Paviments

Centre del Disseny DHUB -

Barcelona

Paisatge Urbà

Formigó Arquitectònic

Paviments

Productes en Museu

MBM Arquitectes

Llistat d'Autors

Notícies

Cultura Escofet

Cronologia

Museu

Premis

Activitats

Premsa

Publicacions

Descàrregues

Certificats d'Empresa

Carta de Materials

Contacte

Distribució

Estructura d'Empresa
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DISEÑADA PARA TODOS DISPONE DE REGULADOR DE PRESIÓN Y CONTROL 
TEMPORIZADO DE FLUJO PARA OPTIMIZAR Y ECONOMIZAR AL MÁXIMO 
EL CONSUMO DE AGUA  

SANTACOLE.COM / Exterior / Elementos Urbanos / Fuentes / Caudal

1/2

Caudal
Pau Roviras y Carlos Torrente, 2005
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SANTACOLE.COM / Exterior / Elementos Urbanos / Fuentes / Caudal

2/2

Fuente de formas geométricas simples. Desarrollada y me-
jorada conjuntamente con el Ayuntamiento de Barcelona 
y algunos colectivos de personas con discapacidades, fue 
especialmente diseñada para reducir las barreras arquitec-
tónicas en las ciudades. 

Fuente Caudal

Fuente con cuerpo de chapa de acero cincado, con protec-
ción antioxidante y pintura en polvo de color marrón. 
Reja de evacuación de agua y bandeja interior de acero 
inoxidable AISI 316 L. 
Surtidor y pulsador de latón acabado cromado mate. 

Materiales y acabados

No requiere mantenimiento, excepto el habitual para la 
limpieza interior y el pulsador.

Mantenimiento

75 Kg.

Peso

El elemento se entrega montado y se incluyen las ins-
trucciones de anclaje. La fuente se encastra 10 cm en el 
pavimento y se fija mediante placa base con cuatro pernos. 
Con la fuente se entrega la placa base con los pernos.
Con el monolito se entregan los pernos de anclaje y las 
instrucciones de montaje. Dispone de regulador de presión 
y control temporizado de flujo para optimizar y economi-
zar al máximo el consumo de agua.  

Instalación

Modelos

Diseñada para todos

Consumo de agua optimizado

1

2

6555

50

2
8

3
0

8
5

18

7
3

1
2

Cotas en cm.
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XX--LLaasstt®®,,  eell  bboollaarrddoo  mmááss  sseegguurroo  yy  dduurraaddeerroo..  
 

 

Tras varios años de investigación, Sabacaucho presenta un nuevo concepto de 

bolardo: el bolardo X-Last®. 

De un nuevo material, con propiedades exclusivas, el bolardo X-Last® ofrece la 

máxima resistencia y flexibilidad, convirtiéndole en el bolardo más seguro y 

duradero.  

Gracias a su rigidez, cumple a la perfección la función de evitar el paso de 

vehículos en zonas delimitadas; pero es su flexibilidad la que 

lo convierte en prácticamente irrompible, pues tras  recibir 

un impacto vuelve a su forma y posición originales. No se 

parte, no se abolla, no se oxida… y podemos hacerlo con 

atractivos diseños personalizados en tiempo record o con  

nuestras propuestas LookArT®. El bolardo X-Last® asegura 

una duración casi ilimitada, por lo que no necesita ser 

cambiado.  

Esa flexibilidad le otorga un plus de seguridad con respecto 

a otros bolardos de metal, que están instalados en la acera, 

y que son realmente lesivos para los vehículos y las 

personas. 

X-Last® es el bolardo más seguro, más duradero, más flexible y más resistente. 

 

X-Last® le ayudará a rediseñar sus calles haciéndolas más seguras, más 

prácticas y más modernas y atractivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
P.I. Pla de la Bruguera • C/Maresme 1 • Apdo. correos 34 • E-08211 Castellar del Vallès • Barcelona (Spain)• Tel. +34 93 714 39 00 Fax +34 93 714 67 86 

sabacaucho@sabacaucho.com• www.sabacaucho.com • www.x-last.com 
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AAcccceessiibbiilliiddaadd..  
  

Nuestros productos son conformes con las normas más exigentes relativas a las 

prescripciones técnicas para accesibilidad en las calles y los espacios públicos. 

Tenemos en cuenta las normativas y recomendaciones 

determinadas en varios países del mundo. Nuestros productos 

están concebidos teniendo en cuenta factores como la 

geometría,  (alturas y diámetros 

mínimos) y donde el diseño integra  

colores que permitan un alto 

contraste para las personas con 

deficiencia visual respecto a su 

entorno. Podemos incluir en el momento del moldeo 

del producto información escrita (tanto 

convencional como en Braille) sobre las partes 

accesibles al tacto, para así, poder facilitar la 

accesibilidad a todos en nuestro entorno.   

 

SSeegguurriiddaadd..  
  

Los bolardos X-Last® salvan vidas.  

En el Instituto de Investigación Aplicada del Automóvil (IDIADA Automotive 

Technology) han efectuado pruebas con una pilona X-Last® y con una pilona de 

hierro.  

A 40 Km./h, velocidad permitida en muchos núcleos 

urbanos, las pilonas de hierro causan daños irreversibles a 

cualquier persona.  

Existe una medición estándar internacional,  denominada 

Head Injury Criterion (HIC) que fija un valor por encima del 

cual, los daños producidos por un golpe en la cabeza 

pueden ser irreversibles.  

Ese valor aceptado internacionalmente es de 1.000. A 40 Km./hora, y según 

pruebas efectuadas en IDIADA Automotive Technology, un impacto en la 

cabeza contra una pilona de hierro tiene un valor superior a 4.600. Casi 5 veces 

superior al límite fijado internacionalmente. A esa misma velocidad, ese mismo 
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impacto contra una pilona del nuevo material X-Last®, y según pruebas 

efectuadas en IDIADA Automotive Technology, un golpe en la cabeza contra 

una pilona X-Last® tiene un valor inferior a 460. Menos de la mitad del límite y 10 

veces inferior al resultado obtenido con una pilona de hierro.  

 

Acceso a vehículos de urgencia:  

Los bolardos X-Last® no solo minimizan los daños 

causados en caso de impacto sobre el cuerpo 

humano cumpliendo a la perfección la función de 

impedir que un turismo invada una zona delimitada 

para el aparcamiento, su alta flexibilidad unida a su 

gran resistencia permiten que un camión de 

bomberos pase por encima sin verse obligados a 

arrancar los bolardos en caso de emergencia.  

X-Last® es el bolardo más seguro, más duradero, más flexible y más resistente del 

mercado.  

  

XX--LLaasstt,,  llaa  ooppcciióónn  eeccoollóóggiiccaa..    

  

- El bolardo X-last® genera un 50% menos de impacto ambiental que las pilonas 

metálicas convencionales. 

En Sabacaucho, desde hace varios años, 

incorporamos desde la fase del desarrollo de 

nuestros productos la función sostenibilidad como 

un requerimiento técnico más.  

En nuestro diseño de producto, además de los 

requerimientos funcionales, estéticos, legales y los 

específicos solicitados por cada cliente, analizamos 

los materiales, procesos de fabricación, su periodo 

de vida útil y las alternativas de eliminación,  
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buscando el compromiso óptimo entre coste, prestaciones y protección del 

medioambiente.  

Fruto de este trabajo, hemos conseguido que el bolardo X-last® genera un 50% 

menos de impacto ambiental que las pilonas metálicas convencionales, según el 

estudio del ACV (Análisis del Ciclo de Vida) realizado por la fundación INASMET-

Tecnalia.  

 

TTeeccnnoollooggííaa..    
  

En SABACAUCHO invertimos en I+D+i desarrollando soluciones innovadoras.  

Fundada en 1979, solucionamos  los problemas relacionados con la flexibilidad, 

dureza, deslizamiento, abrasión, "grip" o agarre, elasticidad, etc.  

Creamos y aportamos soluciones con la más elevada resistencia al desgarro, a la 

compresión, a la rotura, a la abrasión, al impacto, a la humedad, al agua, a los 

disolventes, al envejecimiento, a las altas temperaturas, a los hidrocarburos, etc., 

según solicitudes y/o especificaciones. 

Convertimos su problema en nuestro 

problema y lo solucionamos.  

Fruto de esta filosofía, en SABACAUCHO 

hemos diseñado la formula exclusiva, X-Last®, 

un composite polimérico con nanopartículas 

reforzantes, que combina, como nunca antes 

se había logrado, rigidez y flexibilidad. Sus 

resultados son espectaculares.  La fórmula X-Last® consigue una rigidez tan 

elevada como la de un rigímero, pero con una flexibilidad suficiente como para 

soportar sin romperse los impactos de un coche.  

El sistema de gestión de calidad y medioambiente de SABACAUCHO S.A.U, está 

certificado bajo las directrices de las normas ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004. 

Si una solución es posible, en SABACAUCHO damos con ella. Con agilidad. 

Garantizando sus resultados. 
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BBaalliizzaa  
 

 

A (mm) H (mm) 

100 660 

100 770 

100 900 

100 1050 

 

Colores: Toda la gama 

RAL.  

Acabados y texturas: A 

consultar, acabados 

metalizados, bicolor, 

etc. 

Tipos de fijación: 

Directamente 

encofrada en hormigón, 

fijada con tornillos o 

fijada con base de 

encofrado.   

Posibilidad de aplicar 

cinta reflectante o 

metalizada. 

 

Versión para 

atornillar 

Versión para 

encofrar 

Ejemplo de acabado 

monocolor metalizado 

INOX 
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Metàl.lics Tordera, s.l.u.
     Fabricación y diseño de mobiliario urbano

                          COD : PAP 3000300

                   PAPELERA SORT 2009

Papelera de gran capacidad ( 230 litros ), diseñada especialmente para zonas peatonales, con
mucha  afluencia de gente , lo que nos permite  un vaciado no tan frecuente  y no ver los típicos
montones de desperdicios que sobresalen de las papeleras con poca capacidad.

Tapa superior de inoxidable AISI304 con  3 agujeros  de 185 mm, lo que impide que la gente pueda
 introducir bolsas de basura, con bisagra de seguridad, cierre de triangulo y cenicero incorporado.

Cuerpo de la papelera de chapa mecanizada por laser de 2 mm, con aro de refuerzo exterior de
pletina de 35x6 mm. Opcionalmente se puede personalizar.
Varilla de 8 mm como refuerzo, en la  parte superior y chapa  de 2,5 mm en la base de la papelera.

3 agujeros para el anclaje de la papelera con refuerzo o tacos de poliuretano en caso de ser móvil.
Aro interior para sujetar  la bolsa  industrial de basura.

ACABADO ESTÁNDAR  : Zincado electrolítico de la estructura y pintado al horno con oxirón negro .
ESPECIAL PASEO MARÍTIMO: Tapa inox AISI316, estructura galvanizada y pintura al horno oxirón.

Instalación : Móvil ( para facilitar las tareas de limpieza de las calles  ), o anclada con tacos 
metálicos de expansión.

MEDIDAS TOTALES :           Alto: 1000 mm.
Diámetro: 620 mm.

         Veïnat Sant Jaume, 14   08490 - TORDERA ( Barcelona )

Tel.  i Fax : 93 764 33 20 Tel. Mòbil: 620 12 84 35

e-mail : info@metalicstordera.com
  Web : www.metalicstordera.com
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JOCS INFANTILS
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PAVIMENTS
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llosa vulcano

llosa vulcano
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La couleur nous apporte une nouvelle dimension 

 la conception du paysage. Avec cette affirmation 

nous avons créé la LLOSA VULCANO. Une dalle 

chromatique pour couvrir les lieux où le gris urbain 

n'a pas de raison d'être. Une dalle soigneusement 

étudiée qui nous permet de garantir une pièce d'une 

dureté singulière et un coloris stable dans le temps. 

La LLOSA VULCANO est adaptée au revêtement 

des surfaces destinées aux places publiques, 

trottoirs et accès aux bâtiments : zones piétonnes 

ou de passage occasionnel de véhicules légers toujours 

avec une épaisseur et une pose des pièces adaptées.

El color ens dóna una nova dimensió per al disseny 

de paisatges. Hem creat la LLOSA VULCANO 

tenint present aquesta afirmació.  Una llosa cromàtica 

per pavimentar els indrets on el gris urbà no hi té cabuda.

Una llosa estudiada amb cura que ens permet 

oferir una pedra d'una duresa singular i uns color que 

es mantenen amb el pas del temps. La LLOSA VULCANO 

és adequada per pavimentar superfícies destinades a places 

públiques, voreres i accessos a edificis: zones de vianants 

o de trànsit ocasional de vehicles lleugers, sempre col·locant 

les peces correctament i fent servir el gruix necessari.

73

llosa vulcano

llosa vulcano 04

60 x 40 x 5/7/8cm
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Modèle de joints croisés

Patró a trencajunts 

LLOSA VULCANO 60 x 40cm

40 x 40 x 7/8cm

6,25 u/m2
20 x 20 x 8cm

25 u/m2

piétonnier

de vianants

Modèle de joints croisés

Patró a trencajunts

3 rangées LLOSA VULCANO 60 x 40cm

2 rangées LLOSA VULCANO 40 x 20cm 

3 fileres LLOSA VULCANO 60 x 40cm

2 fileres LLOSA VULCANO 40 x 20cm

Photo Gauche. Port de plaisance de Badalona.  Llosa Vulcano 40x40x7cm. Réf. Playa.

Fotografia Esquerra. Port esportiu de Badalona. Llosa Vulcano 40x40x7cm. Ref. Playa.
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40 x 40 x 7cm

6,25 u/m2

Pour éviter les bords coupés de la dalle nous recouvrirons 

même le cadre du couvercle avec une rangée de pavés.

Per evitar els cantons tallats de la llosa, pavimentarem 

fins al marc de la tapa amb una filera de llambordes.

40 x 20 x 7/8cm

12,5 u/m2

20 x 20 x 8cm

25 u/m2
60 x 40 x 7cm

4,16 u/m2

trafic routier

trànsit rodat

20x20x8cm40x20x7/8cm

60x40x5/7/8cm

40x40x7/8cm
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arena / arena

Gamma de colors / Gamme de couleurs

desierto / desierto marfil / marfil

mediterráneo

mediterráneo

playa / playa

black / negro

ceniza / ceniza

 cor-ten / cor-ten
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trafic routier léger

trànsit rodat lleuger

60x40x10cm

trafic routier

trànsit rodat

30x20x10cm

30x10x10cm

04
programa zehn

®

programa zehn
®

77
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30 x 20 x 10cm

16,67 u/m2

Combinaison des deux dimensions, PROGRAMA ZEHN 30x20x10cm et 60x40x10cm.

Combinació de dues mides, PROGRAMA ZEHN 30x20x10cm i 60x40x10cm.

60 x 40 x 10cm

4,16 u/m2
30 x 10 x 10cm

33,33 u/m2

marfil / marfil

mediterráneo

mediterráneo

sand / arena desierto / desiertocor-ten  / cor-ten

ceniza / ceniza

Le PROGRAMA ZEHN est indiqué pour des revêtements 

et des passages piétons adjacents aux zones de trafic 

routier où une forte présence de véhicules est courante. 

L'expérience nous démontre que la bande d'environ 

1-1,5m de large, touchant la chaussée, est la plus 

vulnérable aux possibles pathologies dues au passage 

de véhicules. De cette façon, on élimine le défaut 

et par conséquent le coût de réparation.

Le PROGRAMA ZEHN, de 10cm d'épaisseur, est indiqué 

pour les zones piétonnes et de véhicules dans des centres 

commerciaux où l'accès aux véhicules de livraison 

et de service est nécessaire.

El PROGRAMA ZEHN està indicat per a paviments i zones 

de vianants adjacents a zones de trànsit rodat 

on és habitual que circulin vehicles. L'experiència 

ens demostra que la franja d'aproximadament 1-1,5m 

d'amplària, a tocar de la calçada, és la més susceptible 

de fer-se malbé per culpa de la invasió de vehicles. 

D'aquesta manera s'evita el problema i el cost de la reparació.

El PROGRAMA ZEHN, de 10cm de gruix, 

està indicat per a zones de vianants i de vehicles 

de centres comercials on cal una via d'accés 

de vehicles de repartiment i de servei.

black / negro

Pour maintenir la continuité visuelle, la dimension 60x40 est disponible 

avec une épaisseur de 7cm pour les zones piétonnes.

Per mantenir la continuïtat visual hi ha la mida de 60x40 amb un gruix 

de 7cm per a les zones de vianants.

Le PROGRAMA ZEHN est fabriqué avec deux textures de finition: 

STANDARD (texture standard) et TOP COMPLETE (texture rugueuse).

FINITION TOP-COMPLETE. Antidérapant

Sa texture de surface, rugueuse au toucher mais uniforme, lui confère

des propriétés antidérapantes sur surface mouillée, 

la rendant idéale pour certains espaces urbains piétonniers.

El PROGRAMA ZEHN es fabrica amb dues textures d'acabat: 

STANDARD (textura estàndard) i TOP COMPLETE (textura rugosa).

Acabat TOP-COMPLETE. Antilliscant

La seva textura superficial, rugosa però uniforme, li confereix propietats

 antilliscants sobre les superfícies molles, 

i per això és ideal per a determinats espais urbans per a vianants.

Dans les zones de trafic avec une grande circulation de camions et de bus 

nous recommandons l'utilisation de pavés (voir page nº 57 du Tegula-tec).

A les àrees de trànsit amb molta circulació de camions i autobusos 

recomanem fer servir llambordes (vegeu la pàgina 57 de TEGULA-TEC).

Finition TOP-COMPLETE
®

Acabat TOP-COMPLETE
®

Rue M. Azpilicueta, Pampelune. Programa Zehn 30x20x10cm. Réf. Ceniza.

Carrer M. Azpilicueta, Pamplona. Programa Zehn 30x20x10cm. Ref. Ceniza.

Gamma de colors / Gamme de couleurs
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83

llosa flotant

llosa flotant 04

50 x 50 x 5,5cm

4 u/m2

con o sin bisel

with 

or without bevelling
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piétonnier

de vianants

Consommation installation joint suivi. LLOSA FLOTANT 4 u/m2. Supports 4,4 u/m2

Consum amb instal·lació a junt seguit. LLOSA FLOTANT 4 u/m2. Suports 4,4 u/m2

ceniza / ceniza

desierto / desierto  arena / arena

Gamma de colors / Gamme de couleurs

marfil / marfil

 cor-ten / cor-tenmediterráneo

mediterráneo

black / negro  

La LLOSA FLOTANT est un revêtement développé 

spécifiquement pour être posé comme revêtement 

flottant sur des couvertures de passage, terrasses 

et toits de garage. Avec ce système, on obtient 

un revêtement démontable et accessible en vue 

d'une réparation, car la pose se fait à sec sans avoir 

besoin de matériau de fixation sauf dans des cas 

ponctuels permettant ainsi une totale accessibilité 

à tout point de l'installation. La LLOSA FLOTANT 

se distingue par sa dureté singulière 

et sa finition esthétique basée sur un mélange 

de couleurs résistant au passage du temps.

LLOSA FLOTANT és un paviment dissenyat específicament 

per fer de paviment flotant a les teulades transitables, 

terrasses i sostres de garatges. Amb aquest sistema 

s'aconsegueix un paviment desmuntable i accessible per 

a la reparació, ja que la col·locació es fa en sec i sense 

material d'adherència, tret d'alguns casos puntuals, 

i d'aquesta manera fa que es pugui accedir còmodament 

a qualsevol punt de la instal·lació. LLOSA FLOTANT destaca per 

la seva duresa singular i per l'acabat estètic, que es basa 

en una barreja de colors que resisteixen el pas del temps.

SRE-85: altura / hauteur 85-120mm. SNR-20: altura / hauteur 20mm.

Modulables

Regulables

Non modulables (empilables)

No regulables (apilables)

SRE-65: altura / hauteur 65-85mm. SNR-10: altura / hauteur 10mm.

Compensation de pentes

Les supports sont fabriqués avec divers pourcentages d'inclinaison sur la base 

même de ces derniers, pour pouvoir compenser les pentes des couvertures (entre 0% et 4%).

Compensació de pendents

Els suports es fabriquen amb diversos percentatges d'inclinació a la base per poder 

compensar els pendents de les teulades (entre 0 i 4%).

D
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e

MODELS DE SUPORT / MODÈLES DE SUPPORT

Enceinte Gran Via, Pabellón 5, Barcelone. Toyo Ito. Llosa Flotant. 50x50x5,5cm. Réf. Tokyo

Recinte Gran Via, Pavelló 5, Barcelona. Toyo Ito. Llosa Flotant. 50x50x5,5cm. Ref. Tokyo
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36 

dune limit

geometry

FRONT VIEW

40

SIDE VIEW

PLANT VIEW

60

1
0

2
4

characteristics

medidas / sizes / mides / mesurer:

40 x 24 x 60 cm

acabado / finish / acabat / finition:

color / colour / color / couleur:

mediterráneo, ceniza, marfil, desierto, arena, 

cor-ten, metal, fusion, black

colocación / fixing / col.locació / pose:

colocación con mortero / placement with 

mortar / col·locació amb morter / placement 

avec mortier 

peso / weight / pes / poids:

69 Kg

Complementos / complements / complements / compléments

iluminación led / led lighting /

il·luminació led / illumination led

SCALE 0 CM 25 CM
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37 

voltaje / voltage / voltatge / voltage: 6 - 24 V

medida LED / LED size/ mida LED / dimension LED: ø31, 45h mm

consumo por unidad / consumption per unit/

consum per unitat / consommation par unité: 2 W 

colores / colours / colors / couleurs: cyan, cold white 

and warm white

tipo de LED / LED type / tipus de LED / type de LED: 

Cree xp-g

7
5

LED technical detail
Llosa Vulcano 

Dune limit

3 cm mortero

Losa de hormigón

Explanada

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Llosa Vulcano

Dune limit

3 cm mortar

Concrete slab

Embankment

1

2

3

4

5

Llosa Vulcano

Dune limit

3 cm morter

Llosa de formigó

Esplanada

1

2

3

4

5

Llosa Vulcano

Dune limit

3 cm mortier

Dalle de béton

Terre-plein.

SECTION A-A

SECTION 2

BOTTOM VIEW

installation
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SANEJAMENT
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Annex 11- Jardineria
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J1-ZIZYFUS JUJUBA (GINJOLER)

J2-PRUNUS DULCIS (AMETLLER)

J3-BRACHICHITON (ARBRE AMPOLLA)
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J4-CERCIS SILIQUASTRUM (ARBRE DE L'AMOR)

J5-PRUNUS CERASIFERA PISARDI (PRUNERA VERMELLA)

J6-SHINUS MOLLE (PEBRER BORD)
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J7-ACACIA RETINOIDES (MIMOSA)

J8-PLATANUS HISPÀNICA (PLATANER)
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Annex 12- Fotomuntatges
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