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MG. DADES GENERALS 
 

MG 1. Objecte del projecte 
MG 2. Agents del projecte 
 
MD. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

 
MD 1.  Informació prèvia 
MD 2.  Descripció del projecte 

 
MC. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

 
MC 0. Treballs previs 
MC 1. Sustentació de l’edifici 
MC 2. Sistema estructural. Fonaments 

i contenció de terres 
MC 3. Sistema d’acabats. Paviments 
MC 4. Drenatge 
MC 5. Enjardinament  
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NORMATIVA TÈCNICA D’URBANITZACIÓ 
 

 

 

GENERAL 
 
• Llei 2/2002 d’Urbanisme 

(DOGC núm. 3600 de 21/03/2002) 

 

• Llei 10/2004 de modificació de la Llei 2/2002, del 14 de març, d’urbanisme, per al foment de 

l’habitatge assequible, de la sostenibilitat territorial i de l’autonomia local. 

  (DOGC núm. 4291 de 30/12/2004) 
 

• Decret 287/2003 Reglament parcial de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme. 

(DOGC 02/12/2003) 

 

• Decret 241/1994 sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis, 

complementaris de la NBE-CPI/91 
(DOGC núm. 1954 de 30/09/1994, correccions DOGC núm. 2005 de 30/01/1995) 

 

• Llei 20/1991 de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques.  

Capítol 1: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques 

(DOGC núm. 1526 de 4/12/1991) 

 
• Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de 

supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. (Capítol 2: 

Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques –BAU-)  
(DOGC núm. 2043 de 28/04/1995) 

 
 

NORMATIVA TÉCNICA D’URBANITZACIÓ 

actualització novembre de 2004 
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VIALITAT 
 

• Ordre FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-IC “Secciones 

de firme”, de la instrucción de Carreteras. 

(BOE núm. 297 de 12/12/2003) 

 

• Ordre FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.3-IC: 

“Rehabilitación de firmes”, de la Instrucción de carreteras. 

(BOE núm. 297 de 12/12/2003) 

 

• Ordre 27/12/1999, Norma 3.1-IC. "Trazado, de la Instrucción de carreteras” 

(BOE núm. 28 de 2/02/2000) 

 

• Orden de 14/05/1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC “Drenaje 

superficial” 

(BOE 17/09/1990) 

 

• UNE-EN-124 1995. Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas 

por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de 

calidad. 

 

• Ordre 2/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de 
carreteras” 
(BOE núm. 162 i 175 de 2/07/1976 i 7/07/1976 respectivament). 

 

Posteriors modificacions: 

 Ordre Circular 292/86 T, de maig de 1986 

 Ordre Ministerial 31/07/86 (BOE 5/09/86) 
 Ordre Circular 293/86 T. 

Ordre Circular 294/87 T., de 23/12/87. 

Ordre Circular 295/87 T 

Ordre Ministerial de 21/01/88 (BOE 3/02/88) sobre modificació de determinats articles del Plec de Prescripcions 

Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts. (Modificació pasa a denominar-se PG-4) 

Ordre Circular 297/88 T., de 29/03/88. 

Ordre Circular 299/89. 

Ordre Ministerial de 8/05/89 (BOE 18/05/89), modificació de determinats articles del PG. 

Ordre Ministerial de 18/09/89 (BOE 910/89) 
Ordre Circular 311/90 , de 20 de març. 

Ordre Circular 322/97, de 24 de febrer. 

Ordre Circular 325/97, de 30/12/97. 

Ordre Ministerial de 27/10/99 pel que s’actualitzen determinats articles del Plec de Prescripcions Tècniques 

Generals per a obres de Carreteres i ponts en el relatiu a conglomerants hidràulics i lligants hidrocarbonats (BOE 

22/1/2000). 

Ordre Ministerial de 28/10/1999 pel que s’actualitzen determinats articles del Plec de Prescripcions Tècniques 

Generals per a obres de Carreteres i ponts en el relatiu a senyalització, balissament i sistemes de contenció de 

vehicles (BOE 28/01/2000). 

Ordre Circular 326/2000, de 17 de febrer. 

Ordre Circular 5/2001, de 24 de maig. 

Ordre Ministerial FOM/475/2002, de 13 de febrer, per la que s’actualitzen determinats articles del Plec de 

Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts relatius a formigons i acers. (BOE 

6/03/2002) 

Ordre Ministerial FOM 1382/2002, de 16 de maig, per la que se actualitzen determinats articles del Plec de 

Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i ponts relatius a la construcció d’explanacions, 

drenatges i fonaments (BOE, de l’11 de juliol). 

Ordre Circular 8/01. 

Ordre FOM/891/2004, de l’1 de març, per la que s’actualitzen determinats articles del Plec de prescripcions 

tècniques generals per a obres de carreteres i ponts, relatius a ferms i paviments.   

 

 

• Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de 

Barcelona. 

(BOP núm. 122 de 22/05/1991) 
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GENÈRIC D’INSTAL·LACIONS URBANES 
 

• Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya: 

Característiques que han de complir les proteccions a instal·lar entre les xarxes dels diferents 

subministraments públics que discorren pel subsòl.  

(DOGC núm. 1606 de 12/06/1992) 

 

Decret 196/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya pel que 

es modifica l’apartat a) del preàmbul i el punt 1.2 de l’article 1 del Decret 120/1992.  

(DOGC núm. 1649 de 25/09/1992) 

 

• Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de 

Barcelona. 

(BOP núm. 122 de 22/05/1991) 

 

• Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents serveis. 

 

• Normes UNE de materials, sistemes o mètodes de col·locació i càlcul 

 

 

XARXES DE PROVEÏMENT D’AIGUA POTABLE 
 

 

• Reial Decret 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificació del Reglament de domini públic 

hidràulic. 

(BOE 6/6/2003) 

 

• Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refós legislació en matèria d’aigües 

de Catalunya 

(DOGC 21/11/2003) 

 

• Real Decreto 140/2003, de 7 de febrer, por el que se establecen los criterios sanitarios de la 

calidad del agua i el consumo humano  
(BOE 21/02/2003) 

 

• Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley de aguas. 

(BOE 24/07/01) 

 
• Llei 6/1999, de 12 de juliol, d’ordenació, gestió i tributació de l’aigua. 

(DOGC 22/07/99) 

 
• Ordre 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de 

abastecimiento de agua 

(BOE núm. 236 i 237 de 2/10/1974 i 3/10/1974 respectivament) 

 

• Norma Tecnològica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontanería: Abastecimiento”  

 

• Norma Tecnològica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontanería: Riego” 

 

• Reglament general del servei metropolità d’abastament domiciliari d’aigua a l’àmbit 
metropolità 
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Hidrants d’incendi 

 

• Decret 241/1994 sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis, 

complementaris de la NBE-CPI/91 
(DOGC núm. 1954 de 30/09/1994, correccions DOGC núm. 2005 de 30/01/1995) 

 

• Real Decret 2177/1996 pel que s’aprova la Norma Bàsica de l’Edificació “NBE-CPI/96: 

Condiciones de Protección contra Incendios en los edificios” 
(BOE núm. 261 de 29/10/1996. Apèndix 2 art. 2.4 ) 

 

• Real Decret 1942/1993 pel que s’aprova el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra 

incendios” 
(BOE núm. 298 de 14/12/1993) 

 

 

 

XARXES DE SANEJAMENT 
 

• Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de 

sanejament 

(DOGC núm. 3894 de 29/05/2003) 

 

• Reïal Decret-Llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables al 

tractament de les aigües residuals urbanes. 

(BOE núm. 312 de 20/12/1995) 

 

• Ordre 15/09/1986. “Tuberías. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 

Saneamiento de Poblaciones”. 

(BOE núm. 228 de 23/09/1986) 

 

 

 

Àmbit municipal o supramunicipal: 

 

• Reglament metropolità d’abocaments d’aigües residuals.  

(Àrea metropolitana de Barcelona) 

(BOPB núm. 128, de 29/05/1997) 

 

• Ordenança General del Medi Ambient Urbà del municipi de Barcelona 

Títol V: Sanejament d’aigües residuals i pluvials  

(BOPB núm. 143, de 16/06/1999, correcció d’errades BOP núm. 181 de 30/07/1999) 

 

 

 

XARXES DE DISTRIBUCIÓ DE GAS CANALITZAT 
 

• Llei 34/1998 del Sector d’Hidrocarburs 
(BOE 7/10/1998) 

 

• Decret 2913/1973 “Reglamento general del Servicio Público de Gases Combustibles” 
(BOE núm. 279 de 21/11/1973 i modificat per BOE 20/02/84) 

Decret 1091/1975: complementari art. 27 (competències i obligacions) (BOE núm. 121 de 

21/05/1975) 

 
• Ordre 18/11/1974 s’aprova el “Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos.  
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Ordre de 26/10/1983 modifica la Ordre de 18/11/74, per la que s’aprova el “Reglamento de 

redes y acometidas de combustibles gaseosos”. 

(BOE núm. 267 de 8/11/1983) 

 

Modificacions al “Reglamento de redes y acometidas de Combustibles Gaseosos” que afectan 

a sus Instrucción Técnica Complementaria (ITC) 

− Ordre 9/03/1994 es modifica l’apartat 3.2.1 de la ITC-MIG 5.1  

(BOE núm. 68 de 21/03/1994) 

− Ordre 29/05/1998 es modifiquen les ITC-MIG –R.7.1 i la ITC-MIG –R.7.2 

(BOE 11/06/1998) 

 

• Real Decret 1085/1992, s’aprova el “Reglamento de la actividad de distribución de gases 

licuados del petróleo” 
(BOE núm. 243 de 9/10/92) 

 

• Ordre 29/01/1986, “Reglamento sobre instalaciones y almacenaje de gases licuados del 

petróleo en depósito fijo” 
(BOE núm. 46 de 22/02/1986 i correcció d’errors BOE núm. 138 de 10/06/1986) 

 

 

XARXES DE DISTRIBUCIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA 
 

Sector elèctric 

 

• Llei 54/1997 del Sector elèctric 

 

• Real Decret 1955/2000, pel que es regulen les activitats de transport, distribució 

comercialització d’instal·lacions d’energia elèctrica.  

(BOE núm. 310 de 27/12/2000) correcció d’errades (BOE 13/03/2001) 

 

• Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de subministrament 

elèctric. 

(DOGC 18/12/2001) 

 

Alta Tensió 

 

• Decret 3151/1968 “Reglamento de líneas eléctricas aéreas de alta tensión”.  

(BOE núm. 311 de 27/12/1968, correcció d’errors BOE núm. 58 de 8/03/1969 

 

 

Baixa Tensió 

 

• R.D. 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

(BOE núm. 224 18/09/2002)  

En particular: 

ITC BT-06 Redes aéreas para distribución en baja tensión 

ITC BT-07 Redes subterráneas para distribución en baja tensión 

ITC BT-08 Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución 

ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior 

ITC BT-10 Previsión de cargas para suministros en baja tensión 

ITC BT-11 Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas 
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Centres de Transformació 

 

• Real Decret 3275/1982, “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 

centrales eléctricas y centros de transformación”  

(BOE núm. 288 de 1/12/1982, Correcció d’errors BOE núm. 15 de 18/01/83) 

 

• Ordre de 6/07/1984, s’aprova les ”Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIE-RAT, del 

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y 

centros de transformación” 
(BOE núm. 183 de 01/08/1984) 

 

• Resolució 19/06/1984: “Ventilación y acceso de ciertos centros de transformación”. 
(BOE núm. 152 de 26/06/1984) 

 

• Especificacions tècniques de companyies subministradores 

 

 

Enllumenat públic 

 

• Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi ambient 

(DOGC 12/06/2001) 

 

• R.D. 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, ITC-BT-09 

Instalaciones de alumbrado exterior. 

(BOE núm. 224 18/09/2002) 

 

• Norma Tecnològica NTE-IEE/1978. “Instalaciones de electricidad: Alumbrado exterior”. 
 
 
 
XARXES DE TELECOMUNICACIONS 
 

• Especificacions tècniques de les Companyies: 

 

− NP-PI-001/1991 C.T.N.E. “Redes Telefónicas en Urbanizaciones y Polígonos Industriales”. 

 

− NT-f1-003/1986 C.T.N.E. “Canalizaciones subterráneas en urbanizaciones y polígonos 

industriales”. 

 

− Acuerdo UNESA - C.T.N.E. del 19 d’abril de 1976 

 

• Plec de Condicions de LOCALRET 
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Proyecto ����������

Código

Propietario

Estructura

Descripción ��	
������
��������
����������������

Elaboración

Fecha ����������

Archivo ��� ����!
�"

	���	
����
�	�����������

��������� Bloque # Ancho Alto Escalón frontal

Tipo de muro #�$�����%�&���'��&��
���(�� #%$ #%$ #%$

Áng. rotación del muro #)$ �*�� � �*�� �*+� �*��

Alto , #%$ �*�� � �*�� �*�� �*��

Base - #%$ �*�� . �*+� �*+� �*��

Corona  #%$ �*+�

Paramento posterior �� #%$ �*�/

Paramento frontal �0 #%$ �*��

Relación base/altura -�, #%�%$ �*+�

Volumen � #%.�%$ �*1+

Áng. paramento frontal �
'���0 #)$ 2�*��

Áng. paramento posterior �
'���� #)$ 1+*2/

��������

Muro de gaviones

Peso unitario 3�%%��3 #"��%.$ �/*��

Peso unitario saturado 3�%%������3 #"��%.$ �2*��

Peso unitario efectivo 3�%%�4�3 #"��%.$ 2*��

Roca de relleno

Gravedad especifica ��� #5$ �*6�

Porosidad &�� #%.�%.$ �*.�

�����������	
�	���

Proyecto ����������

Código

Propietario

Estructura

Descripción ��	
������
��������
����������������

Elaboración

Fecha ����������

Archivo ��� ����!
�"

�
	���������	
�	���

ÁNGULO DE FRICCIÓN MURO-SUELO en función del material de la interfaz

#�$�%����&��
'���
���(��!��
�� " �)��

AGUA SUPERFICIAL Y/O SUBTERRÁNEA presente en el terreno: No

PESO UNITARIO SATURADO calculado o definido

%�**������(��!�+�%�**�

FALLA GLOBAL O DEL CONJUNTO MURO-SUELO bajo análisis: No

CONDICIONES SÍSMICAS existentes: No

FACTORES DE SEGURIDAD LÍMITES (SF lim) en condiciones estáticas y sísmicas

Estáticas Sísmicas

Al deslizamiento #,��
�* �)�� �)��

Al volteo #,��
�* �)+� �)��

1DUN EX.3423/11 RE.14994.05.11.2012 PU11030EN Página 31 de 137



�����������	
�	���
Proyecto ����������

Código

Propietario

Estructura

Descripción ��	
������
��������
����������������

Elaboración

Fecha ����������

Archivo ��� ����!
�"

	���	
����
�	�������
������

����������

Tramo #
Longitud 

horizontal
Altura sobre la 

corona/base
Ángulo Talud

#$% #$% #&% #'%

(TERRAPLÉN)

� �(�� �(�� �(�� �(��

(BASE)

� )(��

� �(�� �(�� �(��

	����

superior sobre 
el PP

inferior sobre 
el PP

húmedo saturado sumergido interna muro-suelo

#$% #$% #&% #$% #"��$)% #"��$)% #"��$)% #&% #&% #���%

(TERRAPLÉN)

� �(�� �(�� �(�� �(�� �*(�� �(�� '��(�� ��(�� ��(��

(BASE)

� �(�� �*(�� �(�� '��(�� ��(�� ��(�� �()�

(geometría) (geomecánica)

Capa #

Cota

Ángulo Alto

Peso unitario Ángulo de fricción
Capacidad de 

carga adm.

�����������	
�	���

Proyecto ����������

Código

Propietario

Estructura

Descripción ��	
������
��������
����������������

Elaboración

Fecha ����������

Archivo ��� ����!
�"

	��
�����������

���������

(SOBRE EL TERRAPLÉN)

Tramo #
Carga 

uniforme
Longitud

Carga 
resultante

#"��$�% #$% #"��$%

� �&�� �&�� �&��

��������

(SOBRE EL TERRAPLÉN)

Carga # Carga lineal Brazo
Carga 

resultante
Brazo 

equivalente
Brazo máximo

#"��$% #$% #"��$% #$% #$%

�&�� �&�� �&��

(SOBRE EL MURO)

Carga # Carga lineal

#"��$%

� �&��

(análisis de falla de muro)

(análisis de falla de muro)
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�

����������������������

�������������� Proyecto Límite Estado

Factor de seguridad al deslizamiento [kN/kN] �#$� �#�� �����%��

Factor de seguridad al volteo [kN/kN] �#�& �#'� �����%��

Presión sobre la base, extremo frontal [MPa] �#�� �#(� �����%��

Presión sobre la base, extremo posterior [MPa] �#�� �#�� �����%��

����������

Ángulo horizontal del empuje activo )*+ ,�#�,

Ángulo horizontal del empuje pasivo )*+ �#��

Fuerza horizontal -. )"�+ ('#&&

Fuerza vertical -/ )"�+ ('#&&

Fuerza normal a la base del muro � )"�+ ('#&&

Fuerza tangencial a la base del muro � )"�+ ��#&0

Fuerza de fricción sobre la base - )"�+ �&#�,

Fuerza deslizante -� )"�+ ��#&0

Fuerza resistente -� )"�+ �&#�,

Momento volcante �� )"�12+ �#��

Momento resistente �� )"�12+ ��#0,

Posición de la fuerza resultante en la base � )2+ �#�&

Excentricidad � )2+ �#��

�������������������
Coeficiente de 

la fuerza
Fuerza

Fuerza 
horizontal

Fuerza vertical
Punto de 
aplicación

Punto de 
aplicación

Momento 
resistente

Momento 
volcante

-. -/ . / �� ��

)"�+ )"�+ )"�+ )2+ )2+ )"�12+ )"�12+

CUÑA ACTIVA

[1] Empuje activo del terreno (sin subpresión U), Pa-U �#�� �'#��

[2] Incremento de Pa-U por subpresión vertical Uv �#�� �#��

[3] Incremento de Pa-U por subpresión horizontal Uh �#�� �#��

[4] Empuje activo del terreno (inc. subpresión U), Pa �'#�� ��#(� ��#�& �#�( �#$0 �#,& 0#'(

[5] Incremento de Pa por carga uniforme - tramo # 1 �#�� �#�& �#$$ �#$� �#0' �#�� �#,' �#$$

[6] Incremento de Pa por carga uniforme - tramo # 2 �#�� �#�� �#�� �#�� �#�� �#�� �#�� �#��

[7] Incremento de Pa por cargas lineales �#�� �#�� �#�� �#�� �#'� �#�� �#�� �#��

[8] Incremento de Pa por efecto sísmico del suelo �#�� �#�� �#�� �#�� �#0� �#�� �#�� �#��

[9] Empuje dinámico por efecto sísmico del agua int. �#�� �#�� �#�� �#�� �#��

MURO

[10] Peso propio del muro �#�� �'#�� �'#�� �#(& &#��

[11] Carga lineal sobre el muro �#�� �#�� �#�� �#�' �#��

[12] Empuje dinámico por efecto sísmico: muro y cargas �#�� �#�� �#�� �#�& �#��

CUÑA PASIVA

[13] Empuje pasivo del terreno sin subpresión U, Pp-U �#�� �#��

[14] Incremento de Pp-U por subpresión vertical Uv �#�� �#��

[15] Empuje pasivo del terreno (inc. subpresión U), Pp �#�� �#�� �#�� �#�� �#�� �#�� �#��

[16] Incremento de Pp por efecto sísmico del suelo �#�� �#�� �#�� �#�� �#�� �#�� �#�� �#��

��32����4������

5-��6�-����-��7�5-��
�2

5-��6���������7�5-��
�2

��32����7���32���

1DUN EX.3423/11 RE.14994.05.11.2012 PU11030EN Página 33 de 137



1DUN EX.3423/11 RE.14994.05.11.2012 PU11030EN Página 34 de 137



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
 

LLISTAT DE PLÀNOLS 
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AJUNTAMENT DE ROSES 
 
PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DEL MIRADOR 
I APARCAMENT A PUNTA FALCONERA 
CARRETERA A MONTJOI, ROSES (ALT EMPORDÀ) 
 
BARCELONA, OCTUBRE 2012 
 
 
 

LLISTAT DE PLÀNOLS 

 
 
PLÀNOLS “A” D’ARQUITECTURA 
 

Nº DESCRIPCIÓ     ESCALA A1  A3  
 

A-01 SITUACIÓ       1/2500  1/5000 

A-01 ÀMBIT D’ACTUACIÓ. PLANEJAMENT    1/2500  1/5000 
           1/2500 

 

A-02 ESTAT ACTUAL      1/250  1/500 

A-03 PLANTA GENERAL      1/250  1/500 

A-04 PLANTA APARCAMENT     1/50  1/100 

A-05 SECCIONS LONGITUDINALS AL1, SL1   1/50  1/100 

A-06 SECCIONS LONGITUDINALS SL2, SL3   1/50  1/100 

A-07 SECCIONS TRANSVERSALS ST1, ST2, ST3   1/50  1/100 

A-08 SECCIONS TRANSVERSALS ST4, ST5, ST6   1/50  1/100 

A-09 PLANTA APARCAMENT. RAMPA I BANC   1/25  1/50 

A-10 PLANTA MIRADOR. BANC     1/25  1/50 

A-11 PLANTA ENJARDINAMENT     1/100  1/200 

A-12 PLANTA DRENATGE      1/50  1/100 

A-13 MOVIMENT DE TERRES     1/50  1/100 

A-14 PERSPECTIVA MIRADOR I APARCAMENT    1/50  1/100 
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III. PLEC DE CONDICIONS 
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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES 
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PLEC DE CONDICIONS GENERALS DE L'EDIFICACIÓ FACULTATIVES I 
ECONÒMIQUES 
 

Capítol Preliminar: Disposicions Generals 
 

Naturalesa i objecte del Plec General 
 
Article 1.- El  present Plec General  de  Condicions  té  caràcter supletori del Plec de Condicions particulars del Projecte. 
Ambdós, com a part del projecte arquitectònic tenen com a finalitat regular l'execució de les obres fixant-ne els nivells tècnics i de qualitat  
exigibles  i precisen les intervencions que corresponen, segons  el  contracte  i  d'acord  amb la legislació aplicable, al Promotor  o 
propietari de l'obra, al Contractista o constructor de l'obra,  als  seus  tècnics  i  encarregats,  a  l'Arquitecte  i a l'Aparellador  o  Arquitecte  
Tècnic, així com les relacions entre ells i les seves obligacions corresponents en ordre a l'acompliment del contracte d'obra. 

 
Documentació del Contracte d'Obra 
 
Article  2.-  Integren  el   contracte   els   documents  següents relacionats  per  ordre de relació pel que es refereix al valor de les seves 
especificacions en cas d'omissió o contradicció aparent: 
 
1. Les  condicions  fixades  en  el  mateix  document de contracte 
d'empresa o arrendament d'obra si és que existeix. 
2. El Plec de Condicions particulars. 
3. El present Plec General de Condicions. 
4. La  resta  de la  documentació del Projecte  (memòria, plànols, 
medicions i pressupost). 
 
Les ordres i  instruccions de la Direcció facultativa de  les obres s'incorporen al Projecte com a interpretació, complement o precisió de les 
seves determinacions. En  cada document, les especificacions literals prevalen sobre les gràfiques i en els plànols, la cota preval sobre la 
mida a escala. 

 
Capítol I: Condicions Facultatives 
 

Epígraf 1: Delimitació General de Funcions Tècniques 
 
L'Arquitecte Director 
 
Article 3.- Correspon a l'Arquitecte Director: 
 
a) Comprovar  l'adequació  de  la   cimentació  projectada  a  les característiques reals del sòl. 
b) Redactar  els  complements  o  rectificacions  del projecte que calguin. 
c) Assistir  a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, per tal de resoldre les contingències que es  
produïssin  i impartir les instruccions complementàries   que calguin per aconseguir la solució arquitectònica correcta. 
d) Coordinar  la  intervenció  en obra d'altres tècnics que, en el seu cas, concorrin a la direcció  amb funció pròpia en aspectes parcials de 
la seva especialitat. 
e) Aprovar les certificacions parcials d'obra, la liquidació final i assessorar el promotor en l'acte de la recepció. 
f) Preparar la documentació final de l'obra i expedir i subscriure juntament amb l'Aparellador  o Arquitecte Tècnic, el certificat de final 
d'obra. 

 
L'Aparellador o Arquitecte Tècnic 
 
Article 4.- Correspon a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic: 
 
a) Redactar  el  document  d'estudi i anàlisi del Projecte d'acord amb  el  previst  a  l'article  1.4. de les Tarifes d'Honoraris aprovades per 
R.D. 314/1979, de 19 de gener. 
b) Planificar, a la vista del projecte arquitectònic, del contracte i de la normativa tècnica d'aplicació, el control de qualitat i econòmic de les 
obres. 
c) Efectuar el replanteig de l'obra i preparar l'acta corresponent subscribint-la juntament amb l'Arquitecte i amb el Constructor. 
d) Comprovar  les instal.lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i salut en el treball, controlant-ne la seva correcta 
execució. 
e) Ordenar  i dirigir l'execució material d'acord amb el projecte, amb les normes tècniques i amb les regles de bona construcció. 
f) Elaborar un programa de control de qualitat i fer o disposar les proves i assaigs de materials, instal.lacions i altres unitats d'obra segons 
les freqüències de mostreig programades en el pla de  control, així  com efectuar les altres comprovacions que resultin necessàries per 
assegurar la qualitat constructiva d' acord amb el projecte i la normativa tècnica aplicable. Dels resultats n'informarà puntualment al 
Constructor, donant-li, en tot cas,les ordres oportunes;si la contingència no es resolgués s'adoptaran  les   mesures   que  calguin  
donant-ne compte  a l'Arquitecte. 
g) Fer les medicions d'obra executada i donar  conformitat, segons les relacions establertes,a les certificacions valorades i a la liquidació 
final de l'obra. 

h) Subscriure,  juntament amb  l'Arquitecte,  el certificat  final d'obra. 

 
El Constructor 
 
Article 5.- Correspon al Constructor: 
 
a) Organitzar els  treballs  de  construcció,  redactant els plans d'obra que calguin i projectant o autoritzant les instal.lacions provisionals i 
mitjans  auxiliars de l'obra. 
b) Elaborar el Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions 
contemplades a l'estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra.. 
c) Subscriure amb l'Arquitecte i l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, l'acte de replanteig de l'obra. 
d) Ostentar  la  direcció  de  tot  el personal que intervingui en l'obra i coordinar les intervencions dels subcontractistes. 
e) Assegurar  la  idoneïtat  de  tots  i cadascun dels materials i elements   constructius   que  s'utilitzen,  comprovant-ne  els preparats  en  
obra  i  rebutjant,  per iniciativa pròpia o per prescripció   de   l'Aparellador   o   Arquitecte   Tècnic, els subministraments o prefabricats que 
no comptin amb les garanties o documents de idoneïtat requerits per les normes d'aplicació. 
f) Custodiar  el Llibre d'ordres i seguiment de l'obra, i donar el vist i plau a les anotacions que s'hi practiquin. 
g) Facilitar  a  l'Aparellador  o  Arquitecte  Tècnic,  amb  temps suficient,  els  materials  necessaris  per l'acompliment de la seva comesa. 
h) Preparar  les  certificacions  parcials d'obra i la proposta de liquidació final. 
i) Subscriure  amb el Promotor les actes de recepció provisional i definitiva. 
j) Concertar les  assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant l'obra. 

 

Epígraf 2: De les obligacions i drets generals del Constructor o Contractista 
 
Verificació dels documents del projecte 
 
Article 6.- Abans de començar les obres, el Constructor consignarà per escrit que la documentació aportada li resulta suficient per a la  
comprensió  de  la  totalitat  de l'obra contractada, o en cas contrari, sol.licitarà els aclariments pertinents. 

 
Pla de Seguretat i Salut 
 
Article 7.- El Constructor, a la vista del Projecte d'Execució que contingui l'Estudi de Seguretat i Salut o bé l'Estudi bàsic, presentarà el Pla 
de Seguretat i Salut que s'haurà d'aprovar, abans de l'inici de l'obra, pel coordinador en matèria de seguretat i salut o per la direcció 
facultativa en cas de no ser necessària la designació de coordinador. 
 
Serà obligatòria la designació, per part del promotor, d'un coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra sempre 
que a la mateixa intervingui més d'una empresa, o una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms. 
 
Els contractistes i subcontractistes seràn responsables de l'execució correcta de les mides preventives fixades en el pla de seguretat i 
salut,  relatiu a les obligacions que els hi corresponguin a ells directament o, en tot cas, als treballadors autònoms contractats per ells. Els 
contractistes i subcontractistes respondràn solidàriament de les conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mides previstes en 
el pla, en els termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals. 

 
Oficina a l'obra 
 
Article 8.- El Constructor habilitarà a l'obra una oficina en la qual hi haurà una taula o taulell adequat, on s'hi puguin extendre i consultar 
els plànols. 
En l'esmentada oficina hi tindrà sempre el Contractista a disposició de la Direcció Facultativa: 
- El  projecte  d'Execució complet, inclosos els complements que en 
  el seu cas, redacti l'Arquitecte. 
- La Llicència d'obres. 
- El Llibre d'Ordres i Assistències. 
- El Pla de Seguretat i Salut. 
- La documentació  de  les assegurances esmentades en  l'article 5.j) 
 
Disposarà a més el Constructor una oficina per a la Direcció Facultativa, convenientment condicionada per treballar-hi amb normalitat a 
qualsevol hora de la jornada. 
 
El Llibre d'Incidències, que haurà de restar sempre a l'obra, es trobarà en poder del coordinador en matèria de seguretat i salut o, en el 
cas de no ésser necessària la designació de coordinador, en poder de la Direcció Facultativa. 

 
Representació del Contractista 
 
Article 9.- El Constructor està obligat a comunicar a la propietat la persona designada com a delegat seu a l'obra, que tindrà el caràcter de 
Cap de la mateixa, amb dedicació plena i amb facultats per representar-lo i adoptar en tot moment aquelles decisions que es refereixen a 
la Contracta. 
Les seves funcions seran les del Constructor segons s'especifica a l'article 5. 
Quan la importància de les obres ho requereixi i així es consigni en el Plec de "Condicions particulars d'índole facultativa" el Delegat del 
Contractista serà un facultatiu de grau superior o grau mig, segons els casos. 
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El Plec de Condicions particulars determinarà el personal facultatiu o especialista que el Constructor s'obligui a mantenir en l'obra com a 
mínim, i el temps de dedicació compromesa. 
L'incompliment d'aquesta obligació o, en general, la manca de qualificació suficient per part del personal segons la naturalesa dels 
treballs, facultarà l'Arquitecte per ordenar la paralització de les obres, sense cap dret a reclamació, fins que sigui esmenada la deficiència. 

 
Presència del Constructor en l'obra 
 
Article 10.- El Cap d'obra, per ell mateix o mitjançant els seus tècnics o encarregats, estarà present durant la jornada legal de treball i 
acompanyarà l'Arquitecte o l'Aparellador o Arquitecte Tècnic en les visites que facin a les obres, posant-se a la seva disposició per a la 
pràctica dels reconeixements que es considerin necessaris i subministrant-los les dades que calguin per a la comprovació de medicions i 
liquidacions. 

 
Treballs no estipulats expressament 
 
Article 11.- Es obligació de la contracta executar tot el que sigui necessari per a la bona construcció i aspecte de les obres, encara que no 
es trobi expressament determinat als documents de Projecte, sempre que, sense separar-se del seu esperit i recta interpretació, ho 
disposi l'Arquitecte dins els límits de possibilitats que els pressupostos habilitin per a cada unitat d'obra i tipus d'execució. 
En cas de defecte d'especificació en el Plec de Condicions particulars, s'entendrà que cal un reformat de projecte requerint consentiment 
exprés de la propietat tota variació que suposi increment de preus d'alguna unitat d'obra en més del 20 per 100 o del total del pressupost 
en més d'un 10 per 100. 

 
Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte 
 
Article 12.- Quan es tracti d'aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels plànols o croquis, les 
ordres i instruccions corresponents es comunicaran precisament per escrit al Constructor que estarà obligat a tornar els originals o les 
còpies subscribint amb la seva signatura el conforme que figurarà al peu de totes les ordres, avisos o instruccions que rebi, tant de 
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic com de l'Arquitecte. 
Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions de la Direcció Facultativa vulgui fer el Constructor, haurà de dirigir-la, dins 
precisament del termini de tres dies, a aquell que l'hagués dictat, el qual donarà al Constructor el corresponent rebut si així ho sol.licités. 
 
Article 13.- El Constructor podrà requerir de l'Arquitecte o de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, segons les seves respectives comeses, les 
instruccions o aclariments que calguin per a la correcta interpretació i execució del projecte. 

 
Reclamacions contra les ordres de la Direcció Facultativa 
 
Article 14.- Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions dimanades de la Direcció Facultativa, solament 
podrà presentar-les, a través de l'Arquitecte, davant la Propietat, si són d'ordre econòmic i d'acord amb les condicions estipulades en els 
Plecs de Condicions corresponents. Contra disposicions d'ordre tècnic de l'Arquitecte o de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, no s'admetrà 
cap reclamació, i el Contractista podrà salvar la seva responsabilitat, si ho estima oportú, mitjançant exposició raonada dirigida a 
l'Arquitecte, el qual podrà limitar la seva resposta a l'acusament de recepció que en tot cas serà obligatori per aquest tipus de 
reclamacions. 

 
Recusació pel Contractista del personal nomenat per l'Arquitecte 
 
Article 15.- El Constructor no podrà recusar als Arquitectes, Aparelladors, o personal encarregat per aquests de la vigilància de l'obra, ni 
demanar que per part de la propietat es designin altres facultatius per als reconeixements i medicions. 
Quan es cregui perjudicat per la seva tasca, procedirà d'acord amb allò estipulat a l'article precedent, però sense que per això no es 
puguin interrompre ni perturbar la marxa dels treballs. 

 
Faltes del personal 
 
Article 16.- L'Arquitecte, en el cas de desobediència  a  les seves instruccions, manifesta incompetència o negligència greu que 
comprometi o pertorbi la marxa dels treballs, podrà requerir el Contractista perquè aparti de l'obra als dependents o operaris causants de 
la pertorbació. 
 
Article 17.- El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d'obra a altres contractistes i industrials, subjectant-se en el seu cas, a 
allò estipulat en el Plec de Condicions particulars i sense perjudici de les seves obligacions com a Contractista general de l'obra. 
 

 

Epígraf 3: Prescripcions generals relatives als treballs, als materials i als mitjans auxiliars 
 
Camins i accessos 
 
Article 18.- El Constructor disposarà pel seu compte dels accessos a l'obra, la señalització i el seu tancament o vallat. 
L'Aparellador o Arquitecte Tècnic podrà exigir la seva modificació o millora. 

Replanteig 
 
Article 19.- El Constructor iniciarà les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant-ne les referències principals que mantindrà com a 
base d'ulteriors replanteigs parcials. Aquests treballs es consideraran a càrrec del Contractista i inclosos en la seva oferta. 
El Constructor sotmetrà el replanteig a l'aprovació de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic i una vegada aquest últim hagi donat la seva 
conformitat prepararà una acta acompanyada d'un plànol que haurà de ser aprovat per l'Arquitecte, i serà responsabilitat del Constructor 
l'omissió d'aquest tràmit. 

 
Començament de l'obra. Ritme d'execució dels treballs 
 
Article 20.- El Constructor començarà les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions Particulars, desenvolupant-les en la forma 
necessària perquè dins dels períodes parcials assenyalats en el Plec esmentat quedin executats els treballs corresponents i, en 
conseqüència, l'execució total es dugui a terme dins del termini exigit en el Contracte. 
Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de donar compte a l'Arquitecte i a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic del començament 
dels treballs al menys amb tres dies d'anticipació. 

 
Ordre dels treballs 
 
Article 21.- En general, la determinació de l'ordre dels treballs és facultat de la Contracta, excepte aquells casos en què, per 
circumstàncies d'ordre tècnic, la Direcció Facultativa estimi convenient variar. 

 
Facilitat per a altres Contractistes 
 
Article 22.- D'acord amb el que requereixi la Direcció Facultativa, el Contractista General haurà de donar totes les facilitats raonables per a 
la realització dels treballs que siguin encomenats a tots els altres Contractistes que intervinguin en l'obra. Això sense perjudici de les 
compensacions econòmiques que tinguin lloc entre Contractistes per utilització de mitjans auxiliars o subministraments d'energia o altres 
conceptes. 
En cas de litigi, ambdós Contractistes respectaran allò que resolgui la Direcció Facultativa. 

 
Ampliació del projecte per causes imprevisyes o de força major 
 
Article 23.- Quan sigui necessari per motiu imprevist o per qualsevol accident ampliar el Projecte, no s'interrompran els treballs i es 
continuaran segons les instruccions fetes per l'Arquitecte en tant es formula o tramita el Projecte Reformat. 
El Constructor està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials allò que la Direcció de les obres disposi per fer calçats, 
apuntalaments, enderrocs, recalçaments o qualsevol obra de caràcter urgent, anticipant de moment aquest servei, l'import del qual li serà 
consignat en un pressupost addicional o abonat directament, d'acord amb el que s'estipuli. 

 
Prórroga per causa de força major 
 
Article 24.- Si per causa de força major i independent de la voluntat del Constructor, aquest no pogués començar les obres, o hagués de 
suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els terminis prefixats, se li atorgarà una pròrroga proporcionada per l'acompliment de la 
Contracta, previ informe favorable de l'Arquitecte. Per això, el Constructor exposarà, en un escrit dirigit a l'Arquitecte la causa que 
impedeix l'execució o la marxa dels treballs i el retard que degut a això s'originaria en els terminis acordats, raonant degudament la 
pròrroga que per l'esmentada causa sol.licita. 

 
Responsabilitat de la Direcció Facultativa en el retard de l'obra 
 
Article 25.- El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d'obres estipulats, al.legant com a causa la carència de 
plànols o ordres de la Direcció Facultativa, a excepció del cas en què havent-ho sol.licitat per escrit no se li hagués proporcionat. 

 
Condicions generals d'execució dels treballs 
 
Article 26.- Tots els treballs s'executaran amb estricte subjecció al Projecte, a les modificacions que prèviament hagin estat aprovades i a 
les ordres i instruccions que sota la responsabilitat de la Direcció Facultativa i per escrit, entreguin l'Arquitecte o l'Aparellador o Arquitecte 
Tècnic al Constructor, dins de les limitacions pressupostàries i de conformitat amb allò especificat a l'article 11. 
Durant l'execució de l'obra es tindran en compte els principis d'acció preventiva de conformitat amb la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals. 

 
Obres ocultes 
 
Article 27.- De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a l'acabament de l'edifici, se n'aixecaran els plànols que calguin 
per tal que quedin perfectament definits; aquests documents s'extendran per triplicat i se n'entregaran: un a l'Arquitecte; l'altre a 
l'Aparellador; i el tercer, al Contractista. Aquests documents aniran firmats per tots tres. Els plànols, que hauran d'anar suficientment 
acotats, es consideraran documents indispensables i irrecusables per a efectuar les medicions. 
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Treballs defectuosos 
 
Article 28.- El Constructor haurà d'emprar materials que acompleixin les condicions exigides en les "Condicions generals i particulars 
d'índole tècnica" del Plec de Condicions i realitzarà tots i cadascun dels treballs contractats d'acord amb allò especificat també en 
l'esmentat document. 
Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l'edifici, és responsable de l'execució dels treballs que ha contractat i de les faltes i 
defectes que en els treballs hi poguessin existir per la seva mala execució o per la deficient qualitat dels materials emprats o aparells 
col.locats sense que li exoneri de responsabilitat el control que és competència de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, ni tampoc el fet que 
aquests treballs hagin estat valorats en les certificacions parcials d'obra, que sempre s'entendran exteses i abonades a bon compte. 
 
Com a conseqüència de l'expresat anteriorment, quan l'Aparellador o Arquitecte Tècnic detecti vicis o defectes en els treballs executats, o 
que els materials emprats o els aparells col.locats no reuneixin les condicions preceptuades, ja sigui en el decurs de l'execució dels 
treballs, o un cop finalitzats, i abans de ser verificada la recepció definitiva de l'obra, podrà disposar que les parts defectuoses siguin 
enderrocades i reconstruïdes d'acord amb el que s'hagi contractat, i tot això a càrrec de la Contracta. 
Si la Contracta no estimés justa la decisió i es negués a l'enderroc i reconstrucció ordenades, es plantejarà la qüestió davant l'Arquitecte 
de l'obra, que ho resoldrà. 

 
Vicis ocults 
 
Article 29.- Si l'Aparellador o Arquitecte Tècnic tingués raons de pes per creure en l'existència de vicis ocults de construcció en les obres 
executades, ordenarà efectuar a qualsevol moment, i abans de la recepció definitiva, els assaigs, destructius o no, que cregui necessaris 
per reconèixer els treballs que suposi que són defectuosos, donant compte de la circumstància a l'Arquitecte. Les despeses que ocasionin 
seran a compte del Constructor, sempre i quan els vicis existeixin realment, en cas contrari seran a càrrec de la Propietat. 

 
Dels materials i dels aparells. La seva procedència 
 
Article 30.- El Constructor té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els punts que ell cregui convenient, excepte 
en els casos en què el Plec Particular de Condicions Tècniques preceptuï una procedència determinada. 
Obligatòriament, i abans de procedir a la seva utilització i aplec, el Constructor haurà de presentar a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic una 
llista completa dels materials i aparells que hagi d'emprar en la qual s'hi especifiquin totes les indicacions sobre marques, qualitats, 
procedència i idoneïtat de cadascun. 
 

Presentació de mostres 
 
Article 31.- A petició de l'Arquitecte, el Constructor li presentarà les mostres dels materials amb l'anticipació prevista en el Calendari de 
l'Obra. 

 
Materials no utilitzables 
 
Article 32.- El Constructor, a càrrec seu, transportarà i col.locarà, agrupant-los ordenadament i en el lloc adequat, els materials procedents 
de les excavacions, enderrocs, etc., que no siguin utilitzables en l'obra. 
Es retiraran de l'obra o es portarà a l'abocador, quan així sigui establert en el Plec de Condicions particulars vigent en l'obra. 
Si no s'hagués preceptuat res sobre el particular, es retiraran de l'obra quan així ho ordeni l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, però acordant 
prèviament amb el Constructor la seva justa tassació, tenint en compte el valor d'aquests materials i les despeses del seu transport. 

 
Materials i aparells defectuosos 
 
Article 33.- Quan els materials, elements d'instal.lacions o aparells no fossin de la qualitat prescrita en aquest Plec, o no tinguessin la 
preparació que s'hi exigeix o, en fi, quan la manca de prescripcions formals del Plec, es reconegués o es demostrés que no eren 
adequats per al seu objecte, l'Arquitecte, a instàncies de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, donarà ordre al Constructor de substituir-los per 
altres que satisfacin les condicions o acompleixin l'objectiu al qual es destinen. 
Si el Constructor al cap de quinze (15) dies de rebre ordres que retiri els materials que no estiguin en condicions no ho ha fet, podrà fer-ho 
la Propietat carregant-ne les despeses a la Contracta. 
Si els materials, elements d'instal.lacions o aparells fossin defectuosos, però acceptables a criteri de l'Arquitecte, es rebran, però amb la 
rebaixa de preu que ell determini, a no ser que el Constructor prefereixi substituir-los  per altres en condicions. 

 
Despeses ocasionades per proves i assaigs 
 
Article 34.- Totes les despeses dels assaigs, anàlisis i proves realitzats pel laboratori i, en general, per persones que no intervinguin 
directament a l'obra seran per compte del propietari o del promotor (art. 3.1. del Decret 375/1988. Generalitat de Catalunya) 

 
Neteja de les obres 
 
Article 35.- Es obligació del Constructor mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com de materials sobrants, fer 
desaparèixer les instal.lacions provisionals que no siguin necessàries, així com adoptar les mesures i executar tots els treballs que calguin 
perquè l'obra ofereixi bon aspecte. 

Obres sense prescripcions 
 
Article 36.- En l'execució de treballs que entren en la construcció de les obres i pels quals no existeixin prescripcions consignades 
explicitament en aquest Plec ni en la documentació restant del Projecte, el Constructor s'atendrà, en primer lloc, a les instruccions que 
dicti la Direcció Facultativa de les obres i, en segon lloc, a les regles i pràctiques de la bona construcció. 

 

Epígraf 4: de les recepcions d'edificis i obres annexes 
 
De les recepcions provisionals 
 
Article 37.- Trenta dies abans de finalitzar les obres, l'Arquitecte comunicarà a la Propietat la proximitat del seu acabament amb la finalitat 
de convenir la data per a l'acte de recepció provisional. 
Aquesta recepció es farà amb la intervenció de la Propietat, del Constructor, de l'Arquitecte i de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic. Es 
convocarà també als tècnics restants que, en el seu cas, haguessin intervingut en la direcció amb funció pròpia en aspectes parcial o 
unitats especialitzades. 
Practicat un detingut reconeixement de les obres, s'extendrà un acta amb tants exemplars com intervinents i signats per tots ells. Des 
d'aquesta data començarà a córrer el termini de garantia, si les obres es trobessin en estat de ser admeses. 
Seguidament, els Tècnics de la Direcció Facultativa extendran el Certificat corresponent de final d'obra. 
Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar en l'acta i es donarà al Constructor les oportunes instruccions per 
resoldre els defectes observats, fixant un termini per a subsanar-los, finalitzat el qual, s'efectuarà un nou reconeixement a fi de procedir a 
la recepció provisional de l'obra. 
Si el Constructor no hagués complert, podrà declarar-se rescindit el contracte amb pèrdua de la fiança. 

 
Documentació final d'obra 
 
Article 38.- L'Arquitecte Director facilitarà a la Propietat la documentació final de les obres, amb les especificacions i contingut disposats 
per la legislació vigent i, si es tracta d'habitatges, amb allò que s'estableix en els paràgrafs 2, 3, 4 i 5, de l'apartat 2 de l'article 4t. del Reial 
Decret 515/1989, de 21 d'abril. 

 
Medició definitiva dels treballs i liquidació provisional de l'obra 
 
Article 39.- Rebudes provisionalment les obres, es procedirà immediatament per l'Aparellador o Arquitecte Tècnic a la seva medició 
definitiva, amb la assistència precisa del Constructor o del seu representant. S'extendrà l'oportuna certificació per triplicat que, aprovada 
per l'Arquitecte amb la seva signatura, servirà per l'abonament per part de la Propietat del saldo resultant excepte la quantitat retinguda en 
concepte de fiança. 

 
Termini de garantia 
 
Article 40.- El termini de garantia haurà d'estipular-se en el Plec de Condicions Particulars i en qualsevol cas mai no haurà de ser inferior a 
nou mesos. 

 
Conservació de les obres rebudes provisionalment 
 
Article 41.- Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprès entre les recepcions provisional i definitiva, seran a càrrec 
del Contractista. 
Si l'edifici fos ocupat o emprat abans de la recepció definitiva, la vigilància, neteja i reparacions causades per l'ús seran a càrrec del 
propietari i les reparacions per vicis d'obra o per defectes en les instal.lacions, seran a càrrec de la Contracta. 

 
De la recepció definitiva 
 
Article 42.- La recepció definitiva es verificarà després de transcorregut el termini de garantia en igual forma i amb les mateixes formalitats 
que la provisional, a partir de la data del qual cessarà l'obligació del Constructor de reparar al seu càrrec aquells desperfectes inherents a 
la conservació normal dels edificis i quedaran només subsistents totes les responsabilitats que poguessin afectar-li per vicis de 
construcció. 
 

Prórroga del termini de garantia 
 
Article 43.- Si en procedir al reconeixement per a la recepció definitiva de l'obra, no es trobés en les condicions degudes, la recepció 
definitiva s'aplaçarà i l'Arquitecte-Director marcarà al Constructor els terminis i formes en què s'hauran de fer les obres necessàries i, si no 
s'efectuessin dins d'aquests terminis, podrà resoldre's el contracte amb pèrdua de la fiança. 

 
De les recepcions de treballs la contracta de les quals hagi estat rescindida  
 
Article 44.- En el cas de resolució del contracte, el Contractista estarà obligat a retirar, en el termini que es fixi en el Plec de Condicions 
Particulars, la maquinària, mitjans auxiliars, instal.lacions, etc., a resoldre els subcontractes que tingués concertats i a deixar l'obra en 
condicions de ser recomençada per una altra empresa. 
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Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb els tràmits establerts en l'article 35. 
Transcorregut el termini de garantia es rebran definitivament segons allò que es disposà en els articles 39 i 40 d'aquest Plec. Per a les 
obres i treballs no acabats però acceptables a criteri de l'Arquitecte Director, s'efectuarà una sola i definitiva recepció. 

 

Capítol II: Condicions Econòmiques 
 

Epígraf 1: Principi general 
 
Article 45.- Tots els que intervenen en el procés de construcció tenen dret a percebre puntualment les quantitats acreditades per la seva 
correcta actuació d'acord amb les condicions contractualment establertes. 
 
Article 46.- La propietat, el contractista i, en el seu cas, els tècnics poden exigir-se recíprocament les garanties adequades a l'acompliment 
puntual de les seves obligacions de pagament. 

 

Epígraf 2: Fiances 
 
Article 47.- El Contractista prestarà fiança d'acord amb alguns dels procediments següents, segons que s'estipuli: 
a) Dipòsit previ, en metàl.lic o valors, o aval bancari, per import entre el 3 per 100 i 10 per 100 del preu total de contracta (art.53). 
b) Mitjançant retenció a les certificacions parcials o pagaments a compte en la mateixa proporció. 

 
Fiança provisional 
 
Article 48.- En el cas que l'obra s'adjudiqui per subhasta pública, el dipòsit provisional per a prendre-hi part s'especificarà en l'anunci de 
l'esmentada subhasta i la seva quantia serà d'ordinari, i exceptuant estipulació distinta en el Plec de Condicions particulars vigent en 
l'obra, d'un tres per cent (3 per 100) com a mínim, del total del pressupost de contracta. 
El Contractista al qual s'hagi adjudicat l'execució d'una obra o servei per la mateixa, haurà de dipositar en el punt i termini fixats a l'anunci 
de la subhasta o el que es determini en el Plec de Condicions particulars del Projecte, la fiança definitiva que s'assenyali i, en el seu 
defecte, el seu import serà del deu per cent (10 per 100) de la quantitat per la qual es faci l'adjudicació de l'obra, fiança que pot 
constituir-se en qualsevol de les formes especificades en l'apartat anterior. 
El termini assenyalat en el paràgraf anterior, i llevat condició expressa establerta en el Plec de Condicions Particulars, no excedirà de 
trenta dies naturals a partir de la data en què sigui comunicada l'adjudicació i en aquest termini haurà de presentar l'adjudicatari la carta 
de pagament o rebut que acrediti la constitució de la fiança a la qual es refereix el mateix paràgraf. 
L'incompliment d'aquest requisit donarà lloc a què es declari nul.la l'adjudicació, i l'adjudicatari perdrà el dipòsit provisional que hagués fet 
per prendre part en la subhasta. 

 
Execució de treballs amb càrrec a la fiança 
 
Article 49.- Si el Contractista es negués a fer pel seu compte els treballs necessaris per ultimar l'obra en les condicions contractades, 
l'Arquitecte-Director, en nom i representació del Propietari, els ordenarà executar a un tercer o, podrà realitzar-los directament per 
administració, abonant el seu import amb la fiança dipositada, sense perjudici de les accions a les quals tingui dret el propietari, en el cas 
que l'import de la fiança no fos suficient per cobrir l'import de les despeses efectuades en les unitats d'obra que no fossin de recepció. 

 
De la seva devolució en general 
 
Article 50.- La fiança retinguda serà retornada al Contractista en un termini que no excedeixi trenta (30) dies 
un cop signada l'Acta de Recepció Definitiva de l'obra. La propietat podrà exigir que el Contractista li acrediti la liquidació i saldo dels seus 
deutes causats per l'execució de l'obra, tals com salaris, subministraments, subcontractes... 

 
Devolució de la fiança en el cas que es facin recepcions parcials  
 
Article 51.- Si la propietat, amb la conformitat de l'Arquitecte Director, accedis a fer recepcions parcials, tindrà dret el Contractista a què li 
sigui retornada la part proporcional de la fiança. 

 

Epígraf 3: Dels preus 
 
Composició dels preus unitaris 
 
Article 52.- El càlcul dels preus de les distintes unitats d'obra és el resultat de sumar els costos directes, els indirectes, les despeses 
generals i el benefici industrial. 
 
Es consideran costos directes: 
 
a) La mà d'obra, amb els seus plusos, càrregues i assegurances socials, que intervinguin directament en l'execució de la unitat d'obra. 
b) Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que quedin integrats en la unitat de què es tracti o que siguin necessaris per a la seva 
execució. 
c) Els equips i sistemes tècnics de seguretat i higiene per a la prevenció i protecció d'accidents i enfermetats professionals. 

d) Les despeses de personal, combustible, energia, etc. que tinguin lloc per l'accionament o funcionament de la maquinària i instal.lació 
utilitzades en l'execució de la unitat d'obra. 
e) Les despeses d'amortització i conservació de la maquinària, instal.lacions, sistemes i equips anteriorment citats. 

 
Es consideraran costos indirectes: 
 
Les despeses d'instal.lació d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificació de magatzems, tallers, pavellons temporals per a obrers, 
laboratoris, assegurances, etc., els del personal tècnic i administratiu adscrits exclusivament a l'obra i els imprevistos. Totes aquestes 
despeses, es xifraran en un percentatge dels costos directes. 
 
Es consideraran despeses generals: 
 
Les despeses generals d'empresa, despeses financeres, càrregues fiscals i taxes de l'administració, legalment establertes. Es xifraran 
com un percentatge de la suma dels costos directes i indirectes (en els contractes d'obres de l'Administració pública aquest percentatge 
s'estableix entre un 13 per 100 i un 17 per 100.) 
 
Benefici industrial 
 
El benefici industrial del Contractista s'estableix en el 6 per 100 sobre la suma de les partides anteriors. 

 
Preu d'Execució material  
 
S'anomenarà Preu d'Execució material el resultat obtingut per la suma dels anteriors conceptes excepte el  
Benefici Industrial. 
 
Preu de Contracta 
 
El preu de Contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les Despeses Generals i el Benefici Industrial. 
L'IVA gira sobre aquesta suma, però no n'integra el preu. 
 

Preus de contracta. Import de contracta 
 
Article 53.- En el cas que els treballs a fer en un edifici o obra aliena qualsevol es contractessin a risc i ventura, s'entén per Preu de 
Contracta el que importa el cost total de la unitat d'obra, es a dir, el preu d'execució material més el tant per cent (%) sobre aquest últim 
preu en concepte de Benefici Industrial de Contractista. El benefici s'estima normalment, en un 6 per 100, llevat que en les Condicions 
Particulars se n'estableixi un altre de diferent. 

 
Preus contradictoris 
 
Article 54.- Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat mitjançant l'Arquitecte decideixi introduir unitats o canvis de qualitat 
en alguna de les previstes, o quan calgui afrontar alguna circumstància imprevista. 
El Contractista estarà obligat a efectuar els canvis. 
Si no hi ha acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre l'Arquitecte i el Contractista abans de començar l'execució dels treballs i en 
el termini que determini el Plec de Condicions Particulars. Si subsisteix la diferència s'acudirà, en primer lloc, al concepte més anàlog dins 
del quadre de preus del projecte, i en segon lloc al banc de preus d'utilització més freqüent en la localitat. 
Els contradictoris que hi haguessin es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte. 
 
Reclamacions d'augment de preus per causes diverses 
 
Article 55.- Si el Contractista abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamació o observació oportuna, no podrà sota cap 
pretext d'error o omissió reclamar augment dels preus fixats en el quadre corresponent del pressupost que serveixi de base per a 
l'execució de les obres (amb referència a Facultatives). 

 
Formes tradicionals de medir o d'aplicar els preus 
 
Article 56.- En cap cas podrà al.legar el Contractiste els usos i costums del país respecte a l'aplicació dels preus  o de la forma de medir 
les unitats d'obra executades, es respectarà allò previst en primer lloc, al Plec General de Condicions Tècniques, i en segon lloc, al Plec 
General de Condicions particulars. 

 
De la revisió dels preus contractats 
 
Article 57.- Si es contracten obres pel seu compte i risc, no s'admetrà la revisió dels preus en tant que l'increment no arribi, en la suma de 
les unitats que falten per realitzar d'acord amb el Calendari, a un muntant superior al tres per 100 (3 per 100) de l'import total del 
pressupost de Contracte. 
En cas de produir-se variacions en alça superiors a aquest percentatge, s'efectuarà la revisió corresponent d'acord amb la fòrmula 
establerta en el Plec de Condicions Particulars, percibint el Contractista la diferència en més que resulti per la variació de l'IPC superior al 
3 per 100. 
No hi haurà revisió de preus de les unitats que puguin quedar fora dels terminis fixats en el Calendari de la oferta. 
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Emmaguetzament de materials 
 
Article 58.- El Contractista està obligat a fer els emmaguetzaments de materials o aparells d'obra que la Propietat ordeni per escrit. 
Els materials emmagatzemats, una vegada abonats pel Propietari són, de l'exclusiva propietat d'aquest; de la seva cura i conservació en 
serà responsable el Contractista. 

 

Epígraf 4: Obres per administració 
 
Administració 
 
Article 59.- Se'n diuen "Obres  per Administració" aquelles en què les gestions que calgui per a la seva realització les porti directament el 
propietari, sigui ell personalment, sigui un representant seu o bé mitjançant un constructor. 
Les obres per administració es classifiquen en les dues modalitats següents: 
a) Obres per administració directa. 
b) Obres per administració delegada o indirecta. 

 
Obres per administració directa 
 
Article 60.- Se'n diuen "Obres per Administració directa" aquelles en què el Propietari per si mateix o mitjançant un representant seu, que 
pot ser el mateix Arquitecte-Director, autoritzat expressament per aquest tema, porti directament les gestions que calguin per a l'execució 
de l'obra, adquirint-ne els materials, contractant-ne el seu transport a l'obra i, en definitiva, intervenint directament en totes les operacions 
precises perquè el personal i els obrers contractats per ell puguin realitzar-la; en aquestes obres el constructor, si hi fos, o l'encarregat de 
la seva realització, és un simple dependent del propietari, ja sigui com empleat seu o com autònom contractat per ell, que és el que 
reuneix, per tant, la doble personalitat de Propietat i Contractista. 

 
Obres per administració delegada o indirecta 
 
Article 61.- S'entén per "Obra per administració delegada o indirecta" la que convenen un Propietari i un Constructor perquè aquest últim, 
per comte d'aquell i com a delegat seu, realitzi les gestions i els treballs que calguin i es convinguin. 
Són, per tant, característiques peculiars de les "Obres per Administració delegada o indirecte" les següents: 
a) Per part del Propietari, l' obligació d'abonar directament o per mitjà del Constructor totes les despeses inherents a la realització dels 
treballs convinguts, reservant-se el Propietari la facultat de poder ordenar, bé per si mateix o mitjançant l'Arquitecte-Director en la seva 
representació, l'ordre i la marxa dels treballs, l'elecció dels materials i aparells que en els treballs han d'emprar-se i, a la fi, tots els 
elements que cregui necessaris per regular la realització dels treballs convinguts. 
b) Per part del Constructor, l'obligació de portar la gestió pràctica dels treballs, aportant els seus coneixements constructius, els mitjans 
auxiliars que calguin i, en definitiva, tot allò que, en harmonia amb la seva tasca, es requereixi per a l'execució dels treballs, percibint per 
això del Propietari un tant per cent (%) prefixat sobre l'import total de les despeses efectuades i abonades pel Constructor. 

 
Liquidació d'obres per administració 
 
Article 62.- Per a la liquidació dels treballs que s'executin per administració delegada o indirecta, regiran les normes que amb aquesta 
finalitat s'estableixin en les "Condicions particulars d'índole econòmica" vigents en l'obra; en cas que no n'hi haguessin, les despeses 
d'administració les presentarà el Constructor al Propietari, en relació valorada a la qual s'adjuntaran en l'ordre expressat més endavant els 
documents següents conformats tots ells per l'Aparellador o Arquitecte Tècnic: 
a) Les factures originals dels materials adquirits per als treballs i el document adequat que justifiqui el dipòsit o la utilització dels esmentats 
materials en l'obra. 
b) Les nómines dels jornals abonats, ajustades a allò que és establert en la legislació vigent, especificant el nombre d'hores treballades en 
l'obra pels operaris de cada ofici i la seva categoria, acompanyant les esmentades nòmines amb una relació numèrica dels encarregats, 
capataços, caps d'equip, oficials i ajudants de cada ofici, peons especialitzats i solts, llisters, guardians, etc., que hagin treballat en l'obra 
durant el termini de temps al qual corresponguin les nòmines que es presentin. 
c) Les factures originals dels transports de materials posats en l'obra o de retirada d'enderrocs. 
d) Els rebuts de llicències, impostos i altres càrregues inherents a l'obra que hagin pagat o en la gestió de la qual hagi intervingut el 
Constructor, ja que el seu abonament és sempre a compte del Propietari. 
A la suma de totes les despeses inherents a la pròpia obra en la gestió o pagament de la qual hagin intervingut el Constructor se li 
aplicarà, si no hi ha conveni especial, un quinze per cent (15 per 100), entenent-se que en aquest percentatge estan inclosos els mitjans 
auxiliars i els de seguretat preventius d'accidents, les despeses generals que originin al Constructor els treballs per administració que 
realitzi el Benefici Industrial del mateix. 

 
Abonament als constructor dels comptes d'administració delegada 
 
Article 63.- Llevat pacte distint, els abonaments al Constructor dels comptes d'Administració delegada, els realitzarà el Propietari 
mensualment segons els comunicats de treball realitzats aprovats pel propietari o pel seu delegat representant. 
Independentment, l'Aparellador o l'Arquitecte Tècnic redactarà, amb la mateixa periodicitat, la medició de l'obra realitzada, valorant-la 
d'acord amb el pressupost aprovat. Aquestes valoracions no tindran efectes per als abonaments al Constructor sinó que s'hagués pactat 
el contrari contractualment. 

Normes per a l'adquisició dels materials i aparells 
 
Article 64.- Això no obstant, les facultats que en aquests treballs per Administració delegada es reserva el Propietari per a l'adquisició dels 
materials i aparells, si al Constructor se li autoritza per gestionar-los i adquirir-los, haurà de presentar al Propietari, o en la seva 
representació a l'Arquitecte-Director, els preus i les mostres dels materials i aparells oferts, necessitant la seva prèvia aprovació abans 
d'adquirir-los. 

 
Responsabilitat del constructor en el baix rendiment dels obrers 
 
Article 65.- Si l'Arquitecte-Director advertís en els comunicats mensuals d'obra executada que preceptivament ha de presentar-li el 
Constructor, que els rendiments de la mà d'obra, en totes o en alguna de les unitats d'obra executades fossin notablement inferiors als 
rendiments normals admesos generalment per a unitats d'obra iguals o similars, li ho notificarà per escrit al Constructor, amb la finalitat 
que aquest faci les gestions precises per augmentar la producció en la quantia assenyalada per l'Arquitecte-Director. 
Si un cop feta aquesta notificació al Constructor, en els mesos successius, els rendiments no arribessin als normals, el Propietari queda 
facultat per resercir-se de la diferència, rebaixant-ne el seu import del quinze per cent (15 per 100) que pels conceptes abans expressats 
correspondria abonar-li al Constructor en les liquidacions quinzenals que preceptivament s'hagin d'efectuar-li. En cas de no arribar 
ambdues parts a un acord pel que fa als rendiments de la mà d'obra, se sotmetrà el cas a arbitratge. 

 
Responsabilitats del constructor 
 
Article 66.- En els treballs d'"Obres per Administració delegada" el Constructor només serà responsable dels defectes constructius que 
poguessin tenir els treballs o unitats executades per ell i també els accidents o perjudicis que poguessin sobrevenir als obrers o a terceres 
persones per no haver pres les mesures necessàries i que en les disposicions legals vigents s'estableixen. En canvi, i exceptuant 
l'expressat a l'article 63 precedent, no serà responsable del mal resultat que poguessin donar els materials i aparells elegits segons les 
normes establertes en aquest article. 
En virtut del que s'ha consignat anteriorment, el Constructor està obligat a reparar pel seu compte els treballs defectuosos i a respondre 
també dels accidents o perjudicis expressats en el paràgraf anterior. 
 

Epígraf 5: De la valoració i abonament dels treballs 
 
Formes diferents d'abonament de les obres 
 
Article 67.- Segons la modalitat elegida per a la contractació de les obres i exceptuant que en el Plec Particular de Condicions 
econòmiques s'hi preceptui una altra cosa, l'abonament dels treballs s'efectuarà així: 
 
1r. Tipus fix o tant alçat total. S'abonarà la xifra prèviament fixada com a base de l'adjudicació, disminuïda en el seu cas a l'import de la 
baixa efectuada per l'adjudicatari. 
2n. Tipus fix o tant alçat per unitat d'obra, el preu invariable del qual s'hagi fixat a la bestreta, podent-ne variar solament el nombre 
d'unitats executades. 
Prèvia medició i aplicant al total de les unitats diverses d'obra executades, del preu invariable estipulat a la bestreta per cadascuna d'elles, 
s'abonarà al Contractista l'import de les compreses en els treballs executats i ultimats d'acord amb els documents que constitueixen el 
Projecte, els quals serviran de base per a la medició i valoració de les diverses unitats. 
3r. Tant variable per unitat d'obra, segons les condicions en què es realitzi i els materials diversos emprats en la seva execució d'acord 
amb les ordres de l'Arquitecte-Director. 
S'abonarà al Contractista en idèntiques condicions al cas anterior. 
4t. Per llistes de jornals i rebuts de materials autoritzats en la forma que el present "Plec General de Condicions econòmiques" determina. 
5è. Per hores de treball, executat en les condicions determinades en el contracte. 
 

Relacions valorades i certificacions 
 
Article 68.- En cada una de les èpoques o dates que es fixin en el contracte o en els "Plecs de Condicions Particulars" que regeixin en 
l'obra, formarà el Contractista una relació valorada de les obres executades durant els terminis previstos, segons la medició que haurà 
practicat l'Aparellador. 
El treball executat pel Contractista en les condicions preestablertes, es valorarà aplicant al resultat de la medició general, cúbica, 
superficial, lineal, ponderal o numeral corresponent per a cada unitat d'obra, els preus assenyalats en el pressupost per a cadascuna 
d'elles, tenint present a més allò establert en el present "Plec General de Condicions econòmiques" respecte a millores o substitucions de 
materials o a les obres accessòries i especials, etc. 
 
Al Contractista, que podrà presenciar les medicions necessàries per extendre aquesta relació, l'Aparellador li facilitarà les dades 
corresponents de la relació valorada, acompanyant-les d'una nota d'enviament, a l'objecte que, dins del termini de deu (10) dies a partir de 
la data de recepció d'aquesta nota, el Contractista pugui en examinar-les i tornar-les firmades amb la seva conformitat o fer, en cas 
contrari, les observacions o reclamacions que consideri oportunes. Dins dels deu (10) dies següents a la seva recepció, 
l'Arquitecte-Director acceptarà o refusarà les reclamacions del Contractista si hi fossin, donant-li compte de la seva resolució i podent el 
Contractista, en el segon cas, acudir davant el Propietari contra la resolució de l'Arquitecte-Director en la forma prevista en els "Plecs 
Generals de Condicions Facultatives i Legals". 
Prenent com a base la relació valorada indicada en el paràgraf anterior, l'Arquitecte-Director expedirà la certificació de les obres 
executades. 
De l'import se'n deduirà el tant per cent que per a la constitució de la finança s'hagi preestablert. 
El material emmagatzemat a peu d'obra per indicació expressa i per escrit del Propietari, podrà certificar-se fins el noranta per cent (90  
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per 100) del seu import, als preus que figuren en els documents del Projecte, sense afectar-los del tant per cent de Contracta. 
Les certificacions es remetran al Propietari, dins del mes següent al període al qual es refereixen, i tindran el caràcter de document i 
entregues a bon compte, subjectes a les rectificacions i variacions que es deriven de la liquidació final, no suposant tampoc aquestes 
certificacions ni aprovació ni recepció de les obres que comprenen. 
Les relacions valorades contindran solament l'obra executada en el termini al qual la valoració es refereix. En cas que l'Arquitecte-Director 
ho exigís, les certificacions s'extendran a l'origen. 

 
Millores d'obres lliurament executades 
 
Article 69.- Quan el Contractista, inclòs amb autorització de l'Arquitecte-Director, utilitzés materials de preparació més acurada o de mides 
més grans que l'assenyalat en el Projecte o substituís una classe de fàbrica per una altra de preu més alt, o executés amb dimensions 
més grans qualsevol part de l'obra o, en general introduís en l'obra sense demanar-li, qualsevol altra modificació que sigui beneficiosa a 
criteri de l'Arquitecte-Director, no tindrà dret, no obstant, més que a l'abonament del que pogués correspondre en el cas que hagués 
construït l'obra amb estricte subjecció a la projectada i contractada o adjudicada. 

 
Abonament de treballs pressupostats amb partida alçada 
 
Article 70.- Exceptuant el preceptuat en el "Plec de Condicions Particulars d'índole econòmica", vigent en l'obra, l'abonament dels treballs 
pressupostats en partida alçada, s'efectuarà d'acord amb el procediment que correspongui entre els que a continuació s'expressen: 
 
a) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals, les pressupostades mitjançant partida alçada, s'abonaran prèvia medició i 
aplicació del preu establert. 
b) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra similars, s'establiran preus contradictoris per a les unitats amb partida alçada, deduïts 
dels similars contractats. 
c) Si no hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals o similars, la partida alçada s'abonarà íntegrament al Contractista, exceptuant el 
cas que en el Pressupost de l'obra s'expressi que l'import d'aquesta partida s'ha de justificar, en aquest cas, l'Arquitecte-Director indicarà 
al Contractista i amb anterioritat a l'execució, el procediment que s'ha de seguir per portar aquest compte que, en realitat serà 
d'administració, valorant-ne els materials i jornals als preus que figuren en el Pressupost aprovat o, en el seu defecte, als que 
anteriorment a l'execució convinguin ambdues parts, incrementant-se l'import total amb el percentatge que es fixi en el Plec de Condicions 
Particulars en concepte de Despeses Generals i Benefici Industrial del Contractista. 

 
Abonament d'esgotaments i altres treballs especials no contractats 
 
Article 71.- Quan calguessin efectuar esgotaments, injeccions o altres treballs de qualsevol índole especial o ordinària, que per no haver 
estat contractats no fossin per compte del Contractista, i si no fossin contractats amb tercera persona, el Contractista tindrà l'obligació de 
fer-los i de pagar les despeses de tota mena que ocasionin, i li seran abonats pel Propietari per separat de la Contracta. 
A més de reintegrar mensualment aquestes despeses al Contractista, se li abonarà juntament amb ells el tant per cent de l'import total 
que, en el seu cas, s'especifiqui en el Plec de Condicions Particulars. 

 
Pagaments 
 
Article 72.- El Propietari pagarà en els terminis prèviament establerts.  
L'import d'aquests terminis correspondrà precisament al de les certificacions d'obra conformades per l'Arquitecte-Director, en virtut de les 
quals es verificaran els pagaments. 
 

Abonament de treballs executats durant el termini de garantia 
 
Article 73.- Efectuada la recepció provisional i si durant el termini de garantia s'haguessin executat treballs, per al seu abonament es 
procedirà així: 

 
1r. Si els treballs que es fan estiguessin especificats en el Projecte i, sense causa justificada, no s'haguessin realitzat pel Contractista al 
seu temps, i l'Arquitecte-Director exigís la seva realització durant el termini de garantia, seran valorats els preus que figuren en el 
pressupost i abonats d'acord amb el que es va establir en els "Plecs Particulars" o en el seu defecte en els Generals, en el cas que 
aquests preus fossin inferiors als vigents en l'època de la seva realització; en cas contrari, s'aplicaran aquests últims. 
2n. Si s'han fet treballs puntuals per a la reparació de desperfectes ocasionats per l'ús de l'edifici, degut a que aquest ha estat utilitzat 
durant aquest temps pel Propietari, es valoraran i abonaran els preus del dia, prèviament acordats. 
 
3r. Si s'han fet treballs per a la reparació de desperfectes ocasionats per deficiència de la construcció o de la qualitat dels materials, no 
s'abonarà per aquests treballs res al Contractista. 

 

Epígraf 6: De les indemnitzacions mutues 
 
Import de la indemnització per retard no justificat en el termini d'acabament de les obres 
 
Article 74.- La indemnització per retard en l'acabament s'establirà en un tant per mil (0/000) de l'import total dels treballs contractats, per 
cada dia natural de retard, comptats a partir del dia d'acabament fixat en el calendari d'obra. 
Les sumes resultants es descomptaran i retindran amb càrrec a la fiança. 

Demora dels pagaments 
 
Article 75.- Si el propietari no pagués les obres executades, dins del mes següent a què correspon el termini convingut, el Contractista 
tindrà a més el dret de percebre l'abonament d'un quatre i mig per cent (4,5 per 100) anual, en concepte d'interessos de demora, durant 
l'espai de temps de retard i sobre l'import de l'esmentada certificació. 
Si encara transcorreguessin dos mesos a partir de l'acabament d'aquest termini d'un mes sense realitzar-se aquest pagament, tindrà dret 
el Contractista a la resolució del contracte, procedint-se a la liquidació corresponent de les obres executades i dels materials 
emmagatzemats, sempre que aquests reuneixin les condicions preestablertes i que la seva quantitat no excedeixi de la necessària per a 
la finalització de l'obra contractada o adjudicada. 
Malgrat l'expressat anteriorment, es refusarà tota sol.licitud de resolució del contracte fundat en la demora de pagaments, quan el 
Contractista no justifiqui que en la data de l'esmentada sol.licitud ha invertit en obra o en materials emmagatzemats admissibles la part de 
pressupost corresponent al termini d'execució que tingui assenyalat al contracte. 

 

Epígraf 7: Varis 
 
Millores i augments d'obra. Casos contraris 
 
Article 76.- No s'admetran millores d'obra, només en el cas que l'Arquitecte-Director hagi manat per escrit l'execució de treballs nous o 
que millorin la qualitat dels contractats, així com la dels materials i aparells previstos en el contracte. 
Tampoc s'admetran augments d'obra en les unitats contractades, excepte en cas d'error en les medicions del Projecte, a no ser que 
l'Arquitecte-Director ordeni, també per escrit, l'ampliació de les contractades. 
En tots aquests casos serà condició indispensable que ambdues parts contractants, abans de la seva execució o utilització, convinguin 
per escrit els imports totals de les unitats millorades, els preus dels nous materials o aparells ordenants utilitzar i els augments que totes 
aquestes millores o augments d'obra suposin sobre l'import de les unitats contractades. 
Se seguirà el mateix criteri i procediment, quan l'Arquitecte-Director introdueixi innovacions que suposin una reducció apreciable en els 
imports de les unitats d'obra contractades. 

 
Unitats d'obra defectuoses pero acceptables 
 
Article 77.- Quan per qualsevol causa calgués valorar obra defectuosa, però acceptable segons l'Arquitecte-Director de les obres, aquest 
determinarà el preu o partida d'abonament després de sentir al Contractista, el qual s'haurà de conformar amb l'esmentada resolució, 
excepte el cas en què, estant dins el termini d'execució, s'estimi més enderrocar l'obra i refer-la d'acord amb condicions, sense excedir 
l'esmentat termini. 

 
Assegurança de les obres 
 
Article 78.- El Contractista estarà obligat a assegurar l'obra contractada durant tot el temps que duri la seva execució fins la recepció 
definitiva; la quantia de l'assegurança coincidirà en cada moment amb el valor que tinguin per Contracta els objectes assegurats. L'import 
abonat per la Societat Asseguradora, en el cas de sinistre, s'ingressarà en compte a nom del Propietari, perquè amb càrrec al compte 
s'aboni l'obra que es construeixi, i a mesura que aquesta es vagi fent. El reintegrament d'aquesta quantitat al Contractista es farà per 
certificacions, com la resta dels treballs de la construcció. En cap cas, llevat conformitat expressa del Contractista, fet en document públic, 
el Propietari podrà disposar d'aquest import per menesters distints del de reconstrucció de la part sinistrada; la infracció del què 
anteriorment s'ha exposat serà motiu suficient perquè el Contractista pugui resoldre el contracte, amb devolució de fiança, abonament 
complet de despeses, materials emmagatzemats, etc., i una indemnització equivalent a l'import dels danys causats al Contractista pel 
sinistre i que no se li haguessin abonat, però sols en proporció equivalent a allò que representi la indemnització abonada per la 
Companyia Asseguradora, respecte a l'import dels danys causats pel sinistre, que seran tassats amb aquesta finalitat per 
l'Arquitecte-Director. 
En les obres de reforma o reparació, es fixarà prèviament la part d'edifici que hagi de ser assegurada i la seva quantia, i si res no es 
preveu, s'entendrà que l'assegurança ha de comprendre tota la part de l'edifici afectada per l'obra. 
Els riscs assegurats i les condicions que figuren a la pòlissa o pòlisses d'Assegurances, els posarà el Contractista, abans de 
contractar-los, en coneixement del Propietari, a l'objecte de recaptar d'aquest la seva prèvia conformitat o objeccions. 

 
Conservació de l'obra 
 
Article 79.- Si el Contractista, tot i sent la seva obligació, no atén la conservació de l'obra durant el termini de garantia, en el cas que 
l'edifici no hagi estat ocupat pel Propietari abans de la recepció definitiva, l'Arquitecte-Director, en representació del Propietari, podrà 
disposar tot el que calgui perquè s'atengui la vigilància, neteja i tot el que s'hagués de menester per la seva bona conservació, abonant-se 
tot per compte de la Contracta. 
En abandonar el Contractista l'edifici, tant per bon acabament de les obres, com en el cas de resolució del contracte, està obligat a 
deixar-ho desocupat i net en el termini que l'Arquitecte-Director fixi. 
Després de la recepció provisional de l'edifici i en el cas que la conservació de l'edifici sigui a càrrec del Contractista, no s'hi guardaran 
més eines, útils, materials, mobles, etc. que els indispensables per a la vigilància i neteja i pels treballs que fos necessari executar. 
En tot cas, tant si l'edifici està ocupat com si no, el Contractista està obligat a revisar i reparar l'obra, durant el termini expressat, procedint 
en la forma prevista en el present "Plec de Condicions Econòmiques". 
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Utilització pel contractista d'edificis o bens del propietari 
 
Article 80.- Quan durant l'execució de les obres el Contractista ocupi, amb la necessària i prèvia autorització del Propietari, edificis o utilitzi 
materials o útils que pertanyin al Propietari, tindrà obligació de adobar-los i conservar-los per fer-ne entrega a l'acabament del contracte, 
en estat de perfecte conservació, reposant-ne els que s'haguessin inutilitzat, sense dret a indemnització per aquesta reposició ni per les 
millores fetes en els edificis, propietats o materials que hagi utilitzat. 
En el cas que en acabar el contracte i fer entrega del material, propietats o edificacions, no hagués acomplert el Contractista amb allò 
previst en el paràgraf anterior, ho realitzarà el Propietari a costa d'aquell i amb càrrec a la fiança. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El present Plec General, es subscriu en prova de conformitat per la Propietat i el Contractista en quatriplicat exemplar, un per cada una de 
les parts, el tercer per l'Arquitecte-Director i el quart per l'expedient del Projecte dipositat en el Col.legi d'Arquitectes el qual es convé que 
donarà fe del seu contingut en cas de dubtes o discrepàncies. 
 
A........................, a.....de..................de......... 
 
 
 
 
 
 

 

signat: L'Arquitecte 

LA PROPIETAT LA CONTRACTA
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
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Mirador i aparcament a Punta Falconera

AMIDAMENTS Pàg.:31/10/12 1Data:

PRESSUPOST  01-2012OBRA 01
MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUSCAPÍTOL 01
MOVIMENT DE TERRESTITOL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió1 F22113L2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 500,000 500,000

C#*D#*E#*F#2 1,000 200,000 200,000

TOTAL AMIDAMENT 700,000

m3 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala excavadora, transport fins al lloc d'aplec i formació
de piles per a la seva conservació

2 F2212192

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 aparcament 1,000 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en qualsevol tipus de terreny, amb retroexcavadora i
amb les terres deixades a la vora

3 F2225121

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 16,000 16,000

C#*D#*E#*F#2 1,000 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 21,000

m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 50 cm de fondària, reblert i compactació amb terres
seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora

4 F2221754

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 aparcament 1,000 17,000 17,000

C#*D#*E#*F#2 1,000 10,500 10,500

C#*D#*E#*F#3 1,000 32,000 32,000

TOTAL AMIDAMENT 59,500

m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25
cm, amb una compactació del 95 % del PM

5 F226170F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 102,000 102,000

TOTAL AMIDAMENT 102,000

m3 Subministrament de terra adequada d'aportació6 F2A15000

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 100,000 100,000

Euro

Mirador i aparcament a Punta Falconera

AMIDAMENTS Pàg.:31/10/12 2Data:

TOTAL AMIDAMENT 100,000

m3 Excavació per a esplanació en qualsevol tipuis de terreny, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora7 F2213670

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 80,000 80,000

TOTAL AMIDAMENT 80,000

PRESSUPOST  01-2012OBRA 01
MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUSCAPÍTOL 01
GESTIÓ DE RESIDUSTITOL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb
un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

1 F2R45039

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 50,000 50,000

TOTAL AMIDAMENT 50,000

PRESSUPOST  01-2012OBRA 01
FONAMENTS I CONTENCIONSCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió

1 F3Z112P1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 aparcament 1,000 33,000 1,000 33,000

C#*D#*E#*F#2 1,000 15,000 0,500 7,500

C#*D#*E#*F#3 mirador 1,000 6,000 0,500 3,000

TOTAL AMIDAMENT 43,500

u Mur de contenció realitzat amb sistema Gabion Compact de Grup Lebrero o similar.Gàbies construïdes a base de malles
de varetes entrellaçades de diferent diàmetres d'acer d'alta resistència tipus Bezinal o similar protegit amb un aliatge de
zinc i alumini, amb ràtios de cobriment de 270 a 300 gr/m2 conferint una resistència màxima davant els efectes de la
corrosió. Estructura fixada amb tensors i eslingues apta per manipulació i col · locació en obra. Gàbies farcides de pedra
basàltica de granulometria adequada. Inclou transport fins a l'obra en Camió-grua, col.locació i muntatge amb camió-grua
per operaris especialitzats sobre la base de formigó de neteja ja preparada. Inclou el rectificat del mur per especialista i
grapat del conjunt de gàbies entre si. Especejament i dimensions del mur segons plànols de projecte, inclou també els
murs per a formalització de bancs.

2 F3J1GABC

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  01-2012OBRA 01
PAVIMENTSCAPÍTOL 03

Euro
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Mirador i aparcament a Punta Falconera

AMIDAMENTS Pàg.:31/10/12 3Data:

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM1 F921201J

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 aparcament 1,000 350,000 0,200 70,000

C#*D#*E#*F#2 mirador 1,000 2,000 6,000 0,200 2,400

TOTAL AMIDAMENT 72,400

m3 Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM2 F9A1201J

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 aparcament 1,000 295,000 0,250 73,750

TOTAL AMIDAMENT 73,750

m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm,tipus vorada jardí
´´tablón borde plano´´ de BREINCO o similar de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió
S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada
amb morter M-5

3 F96513C5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 10,550 42,200

C#*D#*E#*F#2 4,000 4,900 19,600

C#*D#*E#*F#3 9,000 4,900 44,100

C#*D#*E#*F#4 3,000 3,900 11,700

C#*D#*E#*F#5 1,000 18,000 18,000

C#*D#*E#*F#6 1,000 9,600 9,600

TOTAL AMIDAMENT 145,200

m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm,tipus vorada jardí
´´tablón´´ amb aresta bisellada a 45 de BREINCO o similar de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 10 a 20 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter M-5

4 F96512C5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 32,500 32,500

TOTAL AMIDAMENT 32,500

m Rigola de 30 cm d'amplària de peça de formigó en forma de cuneta de secció en v, de 60x30 cm i 13 cm de gruix,
col·locades amb morter de ciment 1:6, Tipus R4 de BREINCO o similar.

5 F975BASA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 10,650 10,650

C#*D#*E#*F#2 1,000 2,750 2,750

TOTAL AMIDAMENT 13,400

Euro

Mirador i aparcament a Punta Falconera

AMIDAMENTS Pàg.:31/10/12 4Data:

m2 Paviment format per vorada recta de peces de formigó separades 10 cm entre files i rebliment amb sauló, amb estesa i
piconatge del material al 98 % del PM. Vorada amb secció normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm,tipus vorada jardí
´´tablón borde plano´´ de BREINCO o similar de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió
S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada
amb morter M-5.

6 F96PAV00

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 aparcament 1,000 2,250 12,600 28,350

C#*D#*E#*F#2 1,000 2,750 1,500 4,125

C#*D#*E#*F#4 mirador 1,000 4,000 2,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 40,475

PRESSUPOST  01-2012OBRA 01
SANEJAMENTCAPÍTOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 150 mm de diàmetre i reblert amb material filtrant 100%
de grava embolcallada amb geotèxtil, fins a 50 cm per sobre del dren

1 FD5A5E05

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 aparcament 1,000 17,000 17,000

C#*D#*E#*F#2 1,000 10,500 10,500

C#*D#*E#*F#3 1,000 32,000 32,000

TOTAL AMIDAMENT 59,500

PRESSUPOST  01-2012OBRA 01
JARDINERIACAPÍTOL 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Trasplantament dins de l'obra de conífera de 3,5 a 5 m d'alçària de tronc, inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans
manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals, excavació de clot de plantació de 180x180x80 cm amb
retroexcavadora, plantació amb camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de
l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió. No inclou les feines de preparació

1 FR6P2395

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb
mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg

2 FR662221

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 aparcament 1,000 50,000 3,000 150,000

C#*D#*E#*F#2 base mur gabions 1,000 100,000 0,500 3,000 150,000

C#*D#*E#*F#3 mirador 1,000 25,000 3,000 75,000

TOTAL AMIDAMENT 375,000

u Subministrament d'arbust indicat en projecte en contenidor de 3 l3 FR4BH231

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.:31/10/12 5Data:

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 aparcament 1,000 50,000 3,000 150,000

C#*D#*E#*F#2 base mur gabions 1,000 100,000 0,500 3,000 150,000

C#*D#*E#*F#3 mirador 1,000 25,000 3,000 75,000

TOTAL AMIDAMENT 375,000

m2 Aportació de restes vegetals compostades per a la formació d'encoixinat en un gruix aprox de 8 cm a l'entorn d'arbres i
arbusts.

4 FRZ1020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 aparcament 1,000 50,000 50,000

C#*D#*E#*F#2 base mur gabions 1,000 33,000 0,500 16,500

C#*D#*E#*F#3 mirador 1,000 32,000 32,000

TOTAL AMIDAMENT 98,500

u Subministrament de Quercus ilex de perímetre de 50 a 60 cm, en contenidor de més de 80 l5 FR45163J

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Subministrament de Pinus halepensis d'alçària de 600 a 650 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 125 cm i profunditat
mínima 150 cm segons fórmules NTJ

6 FR47262K

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Plantació de conífera amb pa de terra o contenidor, d'1,5 a 2,5 m d'alçària de tronc i capçada, excavació de clot de
plantació de 100x100x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial
del 60% de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a
camió

7 FR622156

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

PRESSUPOST  01-2012OBRA 01
VARISCAPÍTOL 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Banc de llosa de pedra artificial armada de color gris, polida, en peces de 100x50x5cm, sense respatller, i estructura
d'acer galvanitzat soldada en taller a malla de gabió, segons detall de projecte.

1 FQ113250

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 aparcament 1,000 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#2 mirador 1,000 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

u Partida alçada a justificar per a la realització de l'estudi geotècnic, segons les especificacions de projecte.2 XPA00GEO

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Euro

Mirador i aparcament a Punta Falconera

AMIDAMENTS Pàg.:31/10/12 6Data:

u Cartellera de 110cm d'amplada i 150cm d'alçada d'acer corten de la familia Boira de Geosilva amb informació a 2 cares.
Formada per 2 cares de xapa plegada d'acer corten de 3mm de gruix soldat a estructura de suport de xapa d'acer corten
de 10mm de gruix soldat a pletina de suport inferior de 10mm de gruix, fixada mecànicament al banc i suport per
informació de làmina de vinil sobre xapa d'acer galvanitzat fixat mecànicament al pla de xapa corten. Inclou transport i
muntatge.

3 FQ00X001

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Faristol panoràmic de 100cm d'alçada i 200cm d'amplada format per xapa d'acer corten de 10mm de gruix com a suport
d'element informatiu de vinil sobre taulell de trespa, fixat mecànicament a la xapa d'acer muntant sobre suports de perfils
L80.8 d'acer corten fixat mecànicament a base de formigó encastat en el paviment. Inclou transport i muntatge.

4 FQ00X002

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  01-2012OBRA 01
SEGURETAT I SALUTCAPÍTOL 07

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut1 XPA000SS

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Euro
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Mirador i aparcament a Punta Falconera

Pàg.:
QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1Data: 31/10/12

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

€0,55m2F22113L2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camióP- 1
(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

 €6,37m3F2212192 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala excavadora, transport fins al
lloc d'aplec i formació de piles per a la seva conservació

P- 2

(SIS EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

 €11,00m3F2213670 Excavació per a esplanació en qualsevol tipuis de terreny, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora

P- 3

(ONZE EUROS)

 €6,10mF2221754 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 50 cm de fondària, reblert i
compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb
retroexcavadora

P- 4

(SIS EUROS AMB DEU CENTIMS)

 €8,39m3F2225121 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en qualsevol tipus de terreny,
amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

P- 5

(VUIT EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

 €5,88m3F226170F Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material adequat de la pròpia excavació, en
tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM

P- 6

(CINC EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

 €6,27m3F2A15000 Subministrament de terra adequada d'aportacióP- 7
(SIS EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)

 €9,22m3F2R45039 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

P- 8

(NOU EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)

 €12.517,36uF3J1GABC Mur de contenció realitzat amb sistema Gabion Compact de Grup Lebrero o similar.Gàbies
construïdes a base de malles de varetes entrellaçades de diferent diàmetres d'acer d'alta
resistència tipus Bezinal o similar protegit amb un aliatge de zinc i alumini, amb ràtios de cobriment
de 270 a 300 gr/m2 conferint una resistència màxima davant els efectes de la corrosió. Estructura
fixada amb tensors i eslingues apta per manipulació i col · locació en obra. Gàbies farcides de
pedra basàltica de granulometria adequada. Inclou transport fins a l'obra en Camió-grua,
col.locació i muntatge amb camió-grua per operaris especialitzats sobre la base de formigó de
neteja ja preparada. Inclou el rectificat del mur per especialista i grapat del conjunt de gàbies entre
si. Especejament i dimensions del mur segons plànols de projecte, inclou també els murs per a
formalització de bancs.

P- 9

(DOTZE MIL CINC-CENTS DISSET EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)

 €10,62m2F3Z112P1 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

P- 10

(DEU EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)

 €29,98m3F921201J Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PMP- 11
(VINT-I-NOU EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

 €21,52mF96512C5 Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A3 de 20x8
cm,tipus vorada jardí ´´tablón´´ amb aresta bisellada a 45 de BREINCO o similar de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN
1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter M-5

P- 12

(VINT-I-UN EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

 €20,35mF96513C5 Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A3 de 20x8
cm,tipus vorada jardí ´´tablón borde plano´´ de BREINCO o similar de classe climàtica B, classe
resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada
sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5

P- 13

(VINT EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

Mirador i aparcament a Punta Falconera

Pàg.:
QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 2Data: 31/10/12

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

€105,19m2F96PAV00 Paviment format per vorada recta de peces de formigó separades 10 cm entre files i rebliment amb
sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM. Vorada amb secció normalitzada per a
vianants A3 de 20x8 cm,tipus vorada jardí ´´tablón borde plano´´ de BREINCO o similar de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN
1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter M-5.

P- 14

(CENT CINC EUROS AMB DINOU CENTIMS)

 €40,85mF975BASA Rigola de 30 cm d'amplària de peça de formigó en forma de cuneta de secció en v, de 60x30 cm i
13 cm de gruix, col·locades amb morter de ciment 1:6, Tipus R4 de BREINCO o similar.

P- 15

(QUARANTA EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

 €27,59m3F9A1201J Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PMP- 16
(VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)

€28,16mFD5A5E05 Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 150 mm de diàmetre i reblert amb
material filtrant  100% de grava embolcallada amb geotèxtil, fins a 50 cm per sobre del dren

P- 17

(VINT-I-VUIT EUROS AMB SETZE CENTIMS)

 €1.953,00uFQ00X001 Cartellera de 110cm d'amplada i 150cm d'alçada d'acer corten de la familia Boira de Geosilva amb
informació a 2 cares. Formada per 2 cares de xapa plegada d'acer corten de 3mm de gruix soldat
a estructura de suport de xapa d'acer corten de 10mm de gruix soldat a pletina de suport inferior
de 10mm de gruix, fixada mecànicament al banc i suport per informació de làmina de vinil sobre
xapa d'acer galvanitzat fixat mecànicament al pla de xapa corten. Inclou transport i muntatge.

P- 18

(MIL NOU-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS)

€1.627,50uFQ00X002 Faristol panoràmic de 100cm d'alçada i 200cm d'amplada format per xapa d'acer corten de 10mm
de gruix com a suport d'element informatiu de vinil sobre taulell de trespa, fixat mecànicament a la
xapa d'acer muntant sobre suports de perfils L80.8 d'acer corten fixat mecànicament a base de
formigó encastat en el paviment. Inclou transport i muntatge.

P- 19

(MIL SIS-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

 €83,16mFQ113250 Banc de llosa de pedra artificial armada de color gris, polida, en peces de 100x50x5cm, sense
respatller, i estructura d'acer galvanitzat soldada en taller a malla de gabió, segons detall de
projecte.

P- 20

(VUITANTA-TRES EUROS AMB SETZE CENTIMS)

 €444,89uFR45163J Subministrament de Quercus ilex de perímetre de 50 a 60 cm, en contenidor de més de 80 lP- 21
(QUATRE-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

€405,69uFR47262K Subministrament de Pinus halepensis d'alçària de 600 a 650 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 125 cm i profunditat mínima 150 cm segons fórmules NTJ

P- 22

(QUATRE-CENTS CINC EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

 €3,74uFR4BH231 Subministrament d'arbust indicat en projecte en contenidor de 3 lP- 23
(TRES EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

 €73,67uFR622156 Plantació de conífera amb pa de terra o contenidor, d'1,5 a 2,5 m d'alçària de tronc i capçada,
excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al
25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 60% de terra de l'excavació per sorra rentada i
compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

P- 24

(SETANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)

 €3,90uFR662221 Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació
de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de
l'excavació i primer reg

P- 25

(TRES EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

 €475,19uFR6P2395 Trasplantament dins de l'obra de conífera de 3,5 a 5 m d'alçària de tronc, inclou repicat amb
retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals, excavació de
clot de plantació de 180x180x80 cm amb retroexcavadora, plantació amb camió grua en el nou lloc
d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost,
primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió. No inclou les feines de preparació

P- 26

(QUATRE-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB DINOU CENTIMS)
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Pàg.:
QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 3Data: 31/10/12

 €2,76m2FRZ1020 Aportació de restes vegetals compostades per a la formació d'encoixinat en un gruix aprox de 8 cm
a l'entorn d'arbres i arbusts.

P- 27

(DOS EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 1Data: 31/10/12

NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU

m2F22113L2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega
mecànica sobre camió

P- 1  €0,55

Altres conceptes 0,55 €

m3F2212192 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala
excavadora, transport fins al lloc d'aplec i formació de piles per a la seva
conservació

P- 2  €6,37

Altres conceptes 6,37 €

m3F2213670 Excavació per a esplanació en qualsevol tipuis de terreny, amb martell
trencador muntat sobre retroexcavadora

P- 3  €11,00

Altres conceptes 11,00 €

mF2221754 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 50 cm de
fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia
excavació, sense pedres, amb retroexcavadora

P- 4 €6,10

Altres conceptes 6,10 €

m3F2225121 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
qualsevol tipus de terreny, amb retroexcavadora i amb les terres deixades a
la vora

P- 5  €8,39

Altres conceptes 8,39 €

m3F226170F Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material adequat de la
pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95
% del PM

P- 6  €5,88

Altres conceptes 5,88 €

m3F2A15000 Subministrament de terra adequada d'aportacióP- 7  €6,27

B03D5000 Terra adequada  €6,27000

Altres conceptes 0,00 €

m3F2R45039 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada
de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i
fins a 15 km

P- 8  €9,22

Altres conceptes 9,22 €

uF3J1GABC Mur de contenció realitzat amb sistema Gabion Compact de Grup Lebrero o
similar.Gàbies construïdes a base de malles de varetes entrellaçades de
diferent diàmetres d'acer d'alta resistència tipus Bezinal o similar protegit amb
un aliatge de zinc i alumini, amb ràtios de cobriment de 270 a 300 gr/m2
conferint una resistència màxima davant els efectes de la corrosió. Estructura
fixada amb tensors i eslingues apta per manipulació i col · locació en obra.
Gàbies farcides de pedra basàltica de granulometria adequada. Inclou
transport fins a l'obra en Camió-grua, col.locació i muntatge amb camió-grua
per operaris especialitzats sobre la base de formigó de neteja ja preparada.
Inclou el rectificat del mur per especialista i grapat del conjunt de gàbies entre
si. Especejament i dimensions del mur segons plànols de projecte, inclou
també els murs per a formalització de bancs.

P- 9  €12.517,36

B35AX001 Gabion Compact 100/50/50 de Grup Lebrero o similar. Gàbia construïda a
base de malles de varetes entrellaçades de diferent diàmetres d'acer d'alta
resistència tipus Bezinal o similar protegit amb un aliatge de zinc i alumini,
amb ràtios de cobriment de 270 a 300 gr/m2 conferint una resistència
màxima davant els efectes de la corrosió. Estructura fixada amb tensors i
eslingues apta per manipulació i col · locació en obra. Gàbia farcides de
pedra basàltica de granulometria adequada.

 €162,84000

Mirador i aparcament a Punta Falconera

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 2Data: 31/10/12

NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU

B35AX002 Gabion Compact 100/100/50 de Grup Lebrero o similar. Gàbia construïda a
base de malles de varetes entrellaçades de diferent diàmetres d'acer d'alta
resistència tipus Bezinal o similar protegit amb un aliatge de zinc i alumini,
amb ràtios de cobriment de 270 a 300 gr/m2 conferint una resistència
màxima davant els efectes de la corrosió. Estructura fixada amb tensors i
eslingues apta per manipulació i col · locació en obra. Gàbia farcides de
pedra basàltica de granulometria adequada.

 €115,77000

B35AX003 Gabion Compact 200/50/50 de Grup Lebrero o similar. Gàbia construïda a
base de malles de varetes entrellaçades de diferent diàmetres d'acer d'alta
resistència tipus Bezinal o similar protegit amb un aliatge de zinc i alumini,
amb ràtios de cobriment de 270 a 300 gr/m2 conferint una resistència
màxima davant els efectes de la corrosió. Estructura fixada amb tensors i
eslingues apta per manipulació i col · locació en obra. Gàbia farcides de
pedra basàltica de granulometria adequada.

 €1.967,75000

B35AX004 Gabion Compact 200/50/100 de Grup Lebrero o similar. Gàbia construïda a
base de malles de varetes entrellaçades de diferent diàmetres d'acer d'alta
resistència tipus Bezinal o similar protegit amb un aliatge de zinc i alumini,
amb ràtios de cobriment de 270 a 300 gr/m2 conferint una resistència
màxima davant els efectes de la corrosió. Estructura fixada amb tensors i
eslingues apta per manipulació i col · locació en obra. Gàbia farcides de
pedra basàltica de granulometria adequada.

 €1.410,72000

B35AX005 Gabion Compact 200/100/50 de Grup Lebrero o similar. Gàbia construïda a
base de malles de varetes entrellaçades de diferent diàmetres d'acer d'alta
resistència tipus Bezinal o similar protegit amb un aliatge de zinc i alumini,
amb ràtios de cobriment de 270 a 300 gr/m2 conferint una resistència
màxima davant els efectes de la corrosió. Estructura fixada amb tensors i
eslingues apta per manipulació i col · locació en obra. Gàbia farcides de
pedra basàltica de granulometria adequada.

 €2.457,84000

B35AX006 Gabion Compact 200/100/100 de Grup Lebrero o similar. Gàbia construïda a
base de malles de varetes entrellaçades de diferent diàmetres d'acer d'alta
resistència tipus Bezinal o similar protegit amb un aliatge de zinc i alumini,
amb ràtios de cobriment de 270 a 300 gr/m2 conferint una resistència
màxima davant els efectes de la corrosió. Estructura fixada amb tensors i
eslingues apta per manipulació i col · locació en obra. Gàbia farcides de
pedra basàltica de granulometria adequada.

€4.031,84000

Altres conceptes 2.370,60 €

m2F3Z112P1 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió

P- 10  €10,62

B06NLA2C Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/P/20

€6,47535

Altres conceptes 4,14 €

m3F921201J Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del
PM

P- 11  €29,98

B0111000 Aigua  €0,06300

B0372000 Tot-u artificial  €23,02300

Altres conceptes 6,89 €

mF96512C5 Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per
a vianants A3 de 20x8 cm,tipus vorada jardí ´´tablón´´ amb aresta bisellada a
45 de BREINCO o similar de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H
i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada
sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter M-5

P- 12 €21,52

B064500C Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

€2,94963

B0710250 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

 €0,07253

B96512C0 Vorada recta de formigó, monocapa, tipus vorada jardí ´´tablón´´ amb aresta
bisellada a 45 amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S
(R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340

 €5,40750
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 3Data: 31/10/12

NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU

Altres conceptes 13,09 €

mF96513C5 Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per
a vianants A3 de 20x8 cm,tipus vorada jardí ´´tablón borde plano´´ de
BREINCO o similar de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada
sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter M-5

P- 13  €20,35

B064500C Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €2,74384

B0710250 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

 €0,07253

B96513C0 Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants
A3 de 20x8 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340

 €4,70400

Altres conceptes 12,83 €

m2F96PAV00 Paviment format per vorada recta de peces de formigó separades 10 cm
entre files i rebliment amb sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 %
del PM. Vorada amb secció normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm,tipus
vorada jardí ´´tablón borde plano´´ de BREINCO o similar de classe climàtica
B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa),
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 10
a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5.

P- 14  €105,19

Altres conceptes 105,19 €

mF975BASA Rigola de 30 cm d'amplària de peça de formigó en forma de cuneta de secció
en v, de 60x30 cm i 13 cm de gruix, col·locades amb morter de ciment 1:6,
Tipus R4 de BREINCO o similar.

P- 15  €40,85

B0111000 Aigua  €0,00252

B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,
en sacs

 €0,21884

BD52V0DQ Bloc prefabricat de formigó amb una cara en V, de 60x30 cm i 13 cm de
gruix

 €10,52000

Altres conceptes 30,11 €

m3F9A1201J Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PMP- 16  €27,59

B0111000 Aigua  €0,06300

B0321000 Sauló sense garbellar  €19,92950

Altres conceptes 7,60 €

mFD5A5E05 Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 150 mm de
diàmetre i reblert amb material filtrant 100% de grava embolcallada amb
geotèxtil, fins a 50 cm per sobre del dren

P- 17  €28,16

B0330020 Grava de pedrera, per a drens  €9,44109

B7B137F0 Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit, lligat térmicament
de 200 a 250 g/m2

 €3,48000

BD5B1E00 Tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 150 mm de diàmetre €2,16300

Altres conceptes 13,08 €

uFQ00X001 Cartellera de 110cm d'amplada i 150cm d'alçada d'acer corten de la familia
Boira de Geosilva amb informació a 2 cares. Formada per 2 cares de xapa
plegada d'acer corten de 3mm de gruix soldat a estructura de suport de xapa
d'acer corten de 10mm de gruix soldat a pletina de suport inferior de 10mm
de gruix, fixada mecànicament al banc i suport per informació de làmina de
vinil sobre xapa d'acer galvanitzat fixat mecànicament al pla de xapa corten.
Inclou transport i muntatge.

P- 18 €1.953,00

Sense descomposició 1.953,00 €

Mirador i aparcament a Punta Falconera

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 4Data: 31/10/12

NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU

uFQ00X002 Faristol panoràmic de 100cm d'alçada i 200cm d'amplada format per xapa
d'acer corten de 10mm de gruix com a suport d'element informatiu de vinil
sobre taulell de trespa, fixat mecànicament a la xapa d'acer muntant sobre
suports de perfils L80.8 d'acer corten fixat mecànicament a base de formigó
encastat en el paviment. Inclou transport i muntatge.

P- 19  €1.627,50

Sense descomposició 1.627,50 €

mFQ113250 Banc de llosa de pedra artificial armada de color gris, polida, en peces de
100x50x5cm, sense respatller, i estructura d'acer galvanitzat soldada en taller
a malla de gabió, segons detall de projecte.

P- 20  €83,16

BQ11X002 Banc de llosa de pedra artificial armada de color gris, polida, en peces de
100x50x5cm, sense respatller, i estructura d'acer galvanitzat soldada en
taller a malla de gabió, segons detall de projecte.

 €63,42600

Altres conceptes 19,73 €

uFR45163J Subministrament de Quercus ilex de perímetre de 50 a 60 cm, en contenidor
de més de 80 l

P- 21  €444,89

BR45163J Quercus ilex de perímetre de 50 a 60 cm, en contenidor de més de 80 l  €444,89000

Altres conceptes 0,00 €

uFR47262K Subministrament de Pinus halepensis d'alçària de 600 a 650 cm, amb pa de
terra de diàmetre mínim 125 cm i profunditat mínima 150 cm segons fórmules
NTJ

P- 22  €405,69

BR47262K Pinus halepensis d'alçària de 600 a 650 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 125 cm i profunditat mínima 150 cm segons fórmules NTJ

 €405,69000

Altres conceptes 0,00 €

uFR4BH231 Subministrament d'arbust indicat en projecte en contenidor de 3 lP- 23  €3,74

BR4BH231 Cistus albidus en contenidor de 3 l €3,74000

Altres conceptes 0,00 €

uFR622156 Plantació de conífera amb pa de terra o contenidor, d'1,5 a 2,5 m d'alçària de
tronc i capçada, excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb
mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb
substitució parcial del 60% de terra de l'excavació per sorra rentada i
compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

P- 24  €73,67

B0111000 Aigua €0,20160

B0315600 Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm  €23,09832

BR341110 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat a
granel

 €6,21072

Altres conceptes 44,16 €

uFR662221 Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació
de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent
inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg

P- 25  €3,90

B0111000 Aigua  €0,00630

Altres conceptes 3,89 €

uFR6P2395 Trasplantament dins de l'obra de conífera de 3,5 a 5 m d'alçària de tronc,
inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de
terra amb mitjans manuals, excavació de clot de plantació de 180x180x80 cm
amb retroexcavadora, plantació amb camió grua en el nou lloc d'ubicació,
reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de
compost, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió. No inclou les
feines de preparació

P- 26  €475,19

B0111000 Aigua  €0,65520

B0315601 Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 €159,03550

BR341150 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en
sacs de 0,8 m3

 €9,61838

Altres conceptes 305,88 €

1DUN EX.3423/11 RE.14994.05.11.2012 PU11030EN Página 94 de 137



Mirador i aparcament a Punta Falconera

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 5Data: 31/10/12

m2FRZ1020 Aportació de restes vegetals compostades per a la formació d'encoixinat en
un gruix aprox de 8 cm a l'entorn d'arbres i arbusts.

P- 27  €2,76

Sense descomposició 2,76 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1Data: 31/10/12

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €21,09h Oficial 1aA0121000

 €21,80h Oficial 1a muntadorA012M000

 €21,09h Oficial 1a d'obra públicaA012N000

 €27,15h Oficial 1a jardinerA012P000

 €25,44h Oficial 2a jardinerA012P200

€33,25h Oficial 1a jardiner especialista en arboriculturaA012PP00

 €24,10h Ajudant jardinerA013P000

 €16,71h ManobreA0140000

 €17,67h Manobre especialistaA0150000

Mirador i aparcament a Punta Falconera

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2Data: 31/10/12

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €72,36h Retroexcavadora amb martell trencadorC1105A00

 €91,29h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 tC1311440

 €87,29h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 tC1312340

 €52,96h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tC1313330

 €60,33h Motoanivelladora petitaC1331100

€70,12h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 tC13350C0

 €9,32h Picó vibrant amb placa de 30x33 cmC133A0J0

 €9,19h Picó vibrant amb placa de 60 cmC133A0K0

 €34,21h Camió per a transport de 7 tC1501700

 €45,12h Camió cisterna de 8 m3C1502E00

€49,68h Camió cisterna de 10 m3C1502F00

 €48,72h Camió gruaC1503000

 €1,88h Formigonera de 165 lC1705600
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5Data: 31/10/12

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €444,89u Quercus ilex de perímetre de 50 a 60 cm, en contenidor de
més de 80 l

BR45163J

€405,69u Pinus halepensis d'alçària de 600 a 650 cm, amb pa de terra
de diàmetre mínim 125 cm i profunditat mínima 150 cm
segons fórmules NTJ

BR47262K

 €3,74u Cistus albidus en contenidor de 3 lBR4BH231

Mirador i aparcament a Punta Falconera

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6Data: 31/10/12

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €79,89m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra

D0701641 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

17,67000/R 17,670001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 17,67000 17,67000
Maquinària:

1,31600/R 1,880000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,31600 1,31600
Materials:

0,252001,260000,200B0111000 =xAiguam3

33,1216020,320001,630B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst

27,35500109,420000,250B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 60,72860 60,72860

0,176701,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 79,89130

79,89130COST EXECUCIÓ MATERIAL
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,26m3 AiguaB0111000

 €20,32t Sorra de pedrera per a mortersB0310020

 €45,83t Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mmB0315600

 €73,97t Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm, subministrada en sacs
de 0,8 m3

B0315601

 €17,33m3 Sauló sense garbellarB0321000

 €19,71t Grava de pedrera, per a drensB0330020

 €20,02m3 Tot-u artificialB0372000

 €6,27m3 Terra adequadaB03D5000

€109,42t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

B0512401

 €62,36m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

B064500C

 €61,67m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de
ciment, consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, HL-150/P/20

B06NLA2C

 €34,54t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel,
de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

B0710250

 €81,42u Gabion Compact 100/50/50 de Grup Lebrero o similar.
Gàbia construïda a base de malles de varetes entrellaçades
de diferent diàmetres d'acer d'alta resistència tipus Bezinal o
similar protegit amb un aliatge de zinc i alumini, amb ràtios
de cobriment de 270 a 300 gr/m2 conferint una resistència
màxima davant els efectes de la corrosió. Estructura fixada
amb tensors i eslingues apta per manipulació i col · locació
en obra. Gàbia farcides de pedra basàltica de granulometria
adequada.

B35AX001

€115,77u Gabion Compact 100/100/50 de Grup Lebrero o similar.
Gàbia construïda a base de malles de varetes entrellaçades
de diferent diàmetres d'acer d'alta resistència tipus Bezinal o
similar protegit amb un aliatge de zinc i alumini, amb ràtios
de cobriment de 270 a 300 gr/m2 conferint una resistència
màxima davant els efectes de la corrosió. Estructura fixada
amb tensors i eslingues apta per manipulació i col · locació
en obra. Gàbia farcides de pedra basàltica de granulometria
adequada.

B35AX002

 €115,75u Gabion Compact 200/50/50 de Grup Lebrero o similar.
Gàbia construïda a base de malles de varetes entrellaçades
de diferent diàmetres d'acer d'alta resistència tipus Bezinal o
similar protegit amb un aliatge de zinc i alumini, amb ràtios
de cobriment de 270 a 300 gr/m2 conferint una resistència
màxima davant els efectes de la corrosió. Estructura fixada
amb tensors i eslingues apta per manipulació i col · locació
en obra. Gàbia farcides de pedra basàltica de granulometria
adequada.

B35AX003

Mirador i aparcament a Punta Falconera

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4Data: 31/10/12

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €176,34u Gabion Compact 200/50/100 de Grup Lebrero o similar.
Gàbia construïda a base de malles de varetes entrellaçades
de diferent diàmetres d'acer d'alta resistència tipus Bezinal o
similar protegit amb un aliatge de zinc i alumini, amb ràtios
de cobriment de 270 a 300 gr/m2 conferint una resistència
màxima davant els efectes de la corrosió. Estructura fixada
amb tensors i eslingues apta per manipulació i col · locació
en obra. Gàbia farcides de pedra basàltica de granulometria
adequada.

B35AX004

 €175,56u Gabion Compact 200/100/50 de Grup Lebrero o similar.
Gàbia construïda a base de malles de varetes entrellaçades
de diferent diàmetres d'acer d'alta resistència tipus Bezinal o
similar protegit amb un aliatge de zinc i alumini, amb ràtios
de cobriment de 270 a 300 gr/m2 conferint una resistència
màxima davant els efectes de la corrosió. Estructura fixada
amb tensors i eslingues apta per manipulació i col · locació
en obra. Gàbia farcides de pedra basàltica de granulometria
adequada.

B35AX005

€251,99u Gabion Compact 200/100/100 de Grup Lebrero o similar.
Gàbia construïda a base de malles de varetes entrellaçades
de diferent diàmetres d'acer d'alta resistència tipus Bezinal o
similar protegit amb un aliatge de zinc i alumini, amb ràtios
de cobriment de 270 a 300 gr/m2 conferint una resistència
màxima davant els efectes de la corrosió. Estructura fixada
amb tensors i eslingues apta per manipulació i col · locació
en obra. Gàbia farcides de pedra basàltica de granulometria
adequada.

B35AX006

 €1,74m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit,
lligat térmicament de 200 a 250 g/m2

B7B137F0

 €5,15m Vorada recta de formigó, monocapa, tipus vorada jardí
´´tablón´´ amb aresta bisellada a 45 amb secció
normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340

B96512C0

 €4,48m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340

B96513C0

 €10,52m Bloc prefabricat de formigó amb una cara en V, de 60x30 cm
i 13 cm de gruix

BD52V0DQ

 €2,06m Tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 150 mm
de diàmetre

BD5B1E00

€57,66m Banc de llosa de pedra artificial armada de color gris, polida,
en peces de 100x50x5cm, sense respatller, i estructura
d'acer galvanitzat soldada en taller a malla de gabió, segons
detall de projecte.

BQ11X002

€43,13m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C,
subministrat a granel

BR341110

 €59,19m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C,
subministrat en sacs de 0,8 m3

BR341150
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

€0,55m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala
carregadora i càrrega mecànica sobre camió

F22113L2 Rend.: 1,000P- 1

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

0,54774/R 91,290000,006C1311440 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th

Subtotal... 0,54774 0,54774

COST DIRECTE 0,54774

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,54774COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,37m3 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada
amb pala excavadora, transport fins al lloc d'aplec i formació
de piles per a la seva conservació

F2212192 Rend.: 1,000P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

1,91709/R 91,290000,021C1311440 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th

4,45179/R 87,290000,051C1312340 =xPala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 th

Subtotal... 6,36888 6,36888

COST DIRECTE 6,36888

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,36888COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,00m3 Excavació per a esplanació en qualsevol tipuis de terreny,
amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora

F2213670 Rend.: 1,000P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

10,99872/R 72,360000,152C1105A00 =xRetroexcavadora amb martell trencadorh

Subtotal... 10,99872 10,99872

COST DIRECTE 10,99872

0,00%DESPESES INDIRECTES

10,99872COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,10m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm
d'amplària i 50 cm de fondària, reblert i compactació amb
terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres,
amb retroexcavadora

F2221754 Rend.: 1,000P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,33680/R 16,710000,080A0140000 =xManobreh

Mirador i aparcament a Punta Falconera

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 8Data: 31/10/12

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

1,41360/R 17,670000,080A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 2,75040 2,75040
Maquinària:

2,55797/R 52,960000,0483C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

0,74560/R 9,320000,080C133A0J0 =xPicó vibrant amb placa de 30x33 cmh

Subtotal... 3,30357 3,30357

0,041261,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,09523

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,09523COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,39m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de
fondària, en qualsevol tipus de terreny, amb retroexcavadora
i amb les terres deixades a la vora

F2225121 Rend.: 1,000P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,33680/R 16,710000,080A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,33680 1,33680
Maquinària:

7,03309/R 52,960000,1328C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 7,03309 7,03309

0,020051,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,38994

0,00%DESPESES INDIRECTES

8,38994COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,88m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb
material adequat de la pròpia excavació, en tongades de fins
a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM

F226170F Rend.: 1,000P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

2,37354/R 91,290000,026C1311440 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th

3,50600/R 70,120000,050C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

Subtotal... 5,87954 5,87954

COST DIRECTE 5,87954

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,87954COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,27m3 Subministrament de terra adequada d'aportacióF2A15000 Rend.: 1,000P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
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Mirador i aparcament a Punta Falconera

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 9Data: 31/10/12

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Materials:

6,270006,270001,000B03D5000 =xTerra adequadam3

Subtotal... 6,27000 6,27000

COST DIRECTE 6,27000

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,27000COST EXECUCIÓ MATERIAL

€9,22m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7
t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

F2R45039 Rend.: 1,000P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

1,82580/R 91,290000,020C1311440 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th

7,38936/R 34,210000,216C1501700 =xCamió per a transport de 7 th

Subtotal... 9,21516 9,21516

COST DIRECTE 9,21516

0,00%DESPESES INDIRECTES

9,21516COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12.517,36u Mur de contenció realitzat amb sistema Gabion Compact de
Grup Lebrero o similar.Gàbies construïdes a base de malles
de varetes entrellaçades de diferent diàmetres d'acer d'alta
resistència tipus Bezinal o similar protegit amb un aliatge de
zinc i alumini, amb ràtios de cobriment de 270 a 300 gr/m2
conferint una resistència màxima davant els efectes de la
corrosió. Estructura fixada amb tensors i eslingues apta per
manipulació i col · locació en obra. Gàbies farcides de pedra
basàltica de granulometria adequada. Inclou transport fins a
l'obra en Camió-grua, col.locació i muntatge amb camió-grua
per operaris especialitzats sobre la base de formigó de
neteja ja preparada. Inclou el rectificat del mur per
especialista i grapat del conjunt de gàbies entre si.
Especejament i dimensions del mur segons plànols de
projecte, inclou també els murs per a formalització de bancs.

F3J1GABC Rend.: 1,000P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

421,80000/R 21,0900020,000A0121000 =xOficial 1ah

Subtotal... 421,80000 421,80000
Maquinària:

1.948,80000/R 48,7200040,000C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 1.948,80000 1.948,80000
Materials:

Mirador i aparcament a Punta Falconera

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 10Data: 31/10/12

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

162,8400081,420002,000B35AX001 =xGabion Compact 100/50/50 de Grup Lebrero o similar.
Gàbia construïda a base de malles de varetes entrellaçades
de diferent diàmetres d'acer d'alta resistència tipus Bezinal o
similar protegit amb un aliatge de zinc i alumini, amb ràtios
de cobriment de 270 a 300 gr/m2 conferint una resistència
màxima davant els efectes de la corrosió. Estructura fixada
amb tensors i eslingues apta per manipulació i col · locació
en obra. Gàbia farcides de pedra basàltica de granulometria
adequada.

u

115,77000115,770001,000B35AX002 =xGabion Compact 100/100/50 de Grup Lebrero o similar.
Gàbia construïda a base de malles de varetes entrellaçades
de diferent diàmetres d'acer d'alta resistència tipus Bezinal o
similar protegit amb un aliatge de zinc i alumini, amb ràtios
de cobriment de 270 a 300 gr/m2 conferint una resistència
màxima davant els efectes de la corrosió. Estructura fixada
amb tensors i eslingues apta per manipulació i col · locació
en obra. Gàbia farcides de pedra basàltica de granulometria
adequada.

u

1.967,75000115,7500017,000B35AX003 =xGabion Compact 200/50/50 de Grup Lebrero o similar.
Gàbia construïda a base de malles de varetes entrellaçades
de diferent diàmetres d'acer d'alta resistència tipus Bezinal o
similar protegit amb un aliatge de zinc i alumini, amb ràtios
de cobriment de 270 a 300 gr/m2 conferint una resistència
màxima davant els efectes de la corrosió. Estructura fixada
amb tensors i eslingues apta per manipulació i col · locació
en obra. Gàbia farcides de pedra basàltica de granulometria
adequada.

u

1.410,72000176,340008,000B35AX004 =xGabion Compact 200/50/100 de Grup Lebrero o similar.
Gàbia construïda a base de malles de varetes entrellaçades
de diferent diàmetres d'acer d'alta resistència tipus Bezinal o
similar protegit amb un aliatge de zinc i alumini, amb ràtios
de cobriment de 270 a 300 gr/m2 conferint una resistència
màxima davant els efectes de la corrosió. Estructura fixada
amb tensors i eslingues apta per manipulació i col · locació
en obra. Gàbia farcides de pedra basàltica de granulometria
adequada.

u

2.457,84000175,5600014,000B35AX005 =xGabion Compact 200/100/50 de Grup Lebrero o similar.
Gàbia construïda a base de malles de varetes entrellaçades
de diferent diàmetres d'acer d'alta resistència tipus Bezinal o
similar protegit amb un aliatge de zinc i alumini, amb ràtios
de cobriment de 270 a 300 gr/m2 conferint una resistència
màxima davant els efectes de la corrosió. Estructura fixada
amb tensors i eslingues apta per manipulació i col · locació
en obra. Gàbia farcides de pedra basàltica de granulometria
adequada.

u

4.031,84000251,9900016,000B35AX006 =xGabion Compact 200/100/100 de Grup Lebrero o similar.
Gàbia construïda a base de malles de varetes entrellaçades
de diferent diàmetres d'acer d'alta resistència tipus Bezinal o
similar protegit amb un aliatge de zinc i alumini, amb ràtios
de cobriment de 270 a 300 gr/m2 conferint una resistència
màxima davant els efectes de la corrosió. Estructura fixada
amb tensors i eslingues apta per manipulació i col · locació
en obra. Gàbia farcides de pedra basàltica de granulometria
adequada.

u

Subtotal... 10.146,76000 10.146,76000

COST DIRECTE 12.517,36000

0,00%DESPESES INDIRECTES
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Mirador i aparcament a Punta Falconera

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 11Data: 31/10/12

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

12.517,36000COST EXECUCIÓ MATERIAL

€10,62m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió

F3Z112P1 Rend.: 1,000P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,58175/R 21,090000,075A0121000 =xOficial 1ah

2,50650/R 16,710000,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 4,08825 4,08825
Materials:

6,4753561,670000,105B06NLA2C =xFormigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de
ciment, consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, HL-150/P/20

m3

Subtotal... 6,47535 6,47535

0,061321,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,62492

0,00%DESPESES INDIRECTES

10,62492COST EXECUCIÓ MATERIAL

€29,98m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del
material al 98 % del PM

F921201J Rend.: 1,000P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,83550/R 16,710000,050A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,83550 0,83550
Maquinària:

2,11155/R 60,330000,035C1331100 =xMotoanivelladora petitah

2,80480/R 70,120000,040C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

1,12800/R 45,120000,025C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3h

Subtotal... 6,04435 6,04435
Materials:

0,063001,260000,050B0111000 =xAiguam3

23,0230020,020001,150B0372000 =xTot-u artificialm3

Subtotal... 23,08600 23,08600

0,012531,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 29,97838

0,00%DESPESES INDIRECTES

29,97838COST EXECUCIÓ MATERIAL

Mirador i aparcament a Punta Falconera

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 12Data: 31/10/12

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

€21,52m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm,tipus vorada
jardí ´´tablón´´ amb aresta bisellada a 45 de BREINCO o
similar de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN
1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 10
a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5

F96512C5 Rend.: 1,000P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,95615/R 21,090000,235A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

7,93725/R 16,710000,475A0140000 =xManobreh

Subtotal... 12,89340 12,89340
Materials:

2,9496362,360000,0473B064500C =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

m3

0,0725334,540000,0021B0710250 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel,
de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

t

5,407505,150001,050B96512C0 =xVorada recta de formigó, monocapa, tipus vorada jardí
´´tablón´´ amb aresta bisellada a 45 amb secció normalitzada
per a vianants A2 de 20x10 cm, de classe climàtica B, classe
resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5
MPa), segons UNE-EN 1340

m

Subtotal... 8,42966 8,42966

0,193401,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 21,51646

0,00%DESPESES INDIRECTES

21,51646COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,35m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm,tipus vorada
jardí ´´tablón borde plano´´ de BREINCO o similar de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada
sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 10 a 20 cm d'alçària,
i rejuntada amb morter M-5

F96513C5 Rend.: 1,000P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,85070/R 21,090000,230A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

7,78686/R 16,710000,466A0140000 =xManobreh

Subtotal... 12,63756 12,63756
Materials:

2,7438462,360000,044B064500C =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

m3

0,0725334,540000,0021B0710250 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel,
de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

t

4,704004,480001,050B96513C0 =xVorada recta de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340

m

1DUN EX.3423/11 RE.14994.05.11.2012 PU11030EN Página 101 de 137



Mirador i aparcament a Punta Falconera

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 13Data: 31/10/12

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 7,52037 7,52037

0,189561,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 20,34749

0,00%DESPESES INDIRECTES

20,34749COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €105,19m2 Paviment format per vorada recta de peces de formigó
separades 10 cm entre files i rebliment amb sauló, amb
estesa i piconatge del material al 98 % del PM. Vorada amb
secció normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm,tipus
vorada jardí ´´tablón borde plano´´ de BREINCO o similar de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 10 a 20
cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5.

F96PAV00 Rend.: 1,000P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

101,7374520,347495,000F96513C5 =xVorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm,tipus vorada
jardí ´´tablón borde plano´´ de BREINCO o similar de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada
sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 10 a 20 cm d'alçària,
i rejuntada amb morter M-5

m

3,4482627,586080,125F9A1201J =xPaviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98
% del PM

m3

Subtotal... 105,18571 105,18571

COST DIRECTE 105,18571

0,00%DESPESES INDIRECTES

105,18571COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €40,85m Rigola de 30 cm d'amplària de peça de formigó en forma de
cuneta de secció en v, de 60x30 cm i 13 cm de gruix,
col·locades amb morter de ciment 1:6, Tipus R4 de
BREINCO o similar.

F975BASA Rend.: 1,000P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

16,13385/R 21,090000,765A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

12,78315/R 16,710000,765A0140000 =xManobreh

Subtotal... 28,91700 28,91700
Materials:

0,002521,260000,002B0111000 =xAiguam3

0,21884109,420000,002B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

t

10,5200010,520001,000BD52V0DQ =xBloc prefabricat de formigó amb una cara en V, de 60x30 cm
i 13 cm de gruix

m

Mirador i aparcament a Punta Falconera

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 14Data: 31/10/12

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,7589779,891300,0095D0701641 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra

m3

Subtotal... 11,50033 11,50033

0,433761,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 40,85108

0,00%DESPESES INDIRECTES

40,85108COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €27,59m3 Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98
% del PM

F9A1201J Rend.: 1,000P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,83550/R 16,710000,050A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,83550 0,83550
Maquinària:

2,11155/R 60,330000,035C1331100 =xMotoanivelladora petitah

3,50600/R 70,120000,050C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

1,12800/R 45,120000,025C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3h

Subtotal... 6,74555 6,74555
Materials:

0,063001,260000,050B0111000 =xAiguam3

19,9295017,330001,150B0321000 =xSauló sense garbellarm3

Subtotal... 19,99250 19,99250

0,012531,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 27,58608

0,00%DESPESES INDIRECTES

27,58608COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €28,16m Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat
de 150 mm de diàmetre i reblert amb material filtrant 100%
de grava embolcallada amb geotèxtil, fins a 50 cm per sobre
del dren

FD5A5E05 Rend.: 1,000P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,58530/R 21,090000,170A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

4,84590/R 16,710000,290A0140000 =xManobreh

Subtotal... 8,43120 8,43120
Maquinària:

3,60128/R 52,960000,068C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

0,91900/R 9,190000,100C133A0K0 =xPicó vibrant amb placa de 60 cmh

Subtotal... 4,52028 4,52028
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Mirador i aparcament a Punta Falconera

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 15Data: 31/10/12

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Materials:

9,4410919,710000,479B0330020 =xGrava de pedrera, per a drenst

3,480001,740002,000B7B137F0 =xGeotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit,
lligat térmicament de 200 a 250 g/m2

m2

2,163002,060001,050BD5B1E00 =xTub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 150 mm de
diàmetre

m

Subtotal... 15,08409 15,08409

0,126471,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 28,16204

0,00%DESPESES INDIRECTES

28,16204COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.953,00u Cartellera de 110cm d'amplada i 150cm d'alçada d'acer
corten de la familia Boira de Geosilva amb informació a 2
cares. Formada per 2 cares de xapa plegada d'acer corten
de 3mm de gruix soldat a estructura de suport de xapa
d'acer corten de 10mm de gruix soldat a pletina de suport
inferior de 10mm de gruix, fixada mecànicament al banc i
suport per informació de làmina de vinil sobre xapa d'acer
galvanitzat fixat mecànicament al pla de xapa corten. Inclou
transport i muntatge.

FQ00X001 Rend.: 1,000P- 18

 €1.627,50u Faristol panoràmic de 100cm d'alçada i 200cm d'amplada
format per xapa d'acer corten de 10mm de gruix com a
suport d'element informatiu de vinil sobre taulell de trespa,
fixat mecànicament a la xapa d'acer muntant sobre suports
de perfils L80.8 d'acer corten fixat mecànicament a base de
formigó encastat en el paviment. Inclou transport i muntatge.

FQ00X002 Rend.: 1,000P- 19

€83,16m Banc de llosa de pedra artificial armada de color gris, polida,
en peces de 100x50x5cm, sense respatller, i estructura
d'acer galvanitzat soldada en taller a malla de gabió, segons
detall de projecte.

FQ113250 Rend.: 1,000P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,90000/R 21,800000,500A012M000 =xOficial 1a muntadorh

8,35500/R 16,710000,500A0140000 =xManobreh

Subtotal... 19,25500 19,25500
Materials:

63,4260057,660001,100BQ11X002 =xBanc de llosa de pedra artificial armada de color gris, polida,
en peces de 100x50x5cm, sense respatller, i estructura
d'acer galvanitzat soldada en taller a malla de gabió, segons
detall de projecte.

m

Subtotal... 63,42600 63,42600

0,481382,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 83,16238

0,00%DESPESES INDIRECTES

Mirador i aparcament a Punta Falconera

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 16Data: 31/10/12

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

83,16238COST EXECUCIÓ MATERIAL

€444,89u Subministrament de Quercus ilex de perímetre de 50 a 60
cm, en contenidor de més de 80 l

FR45163J Rend.: 1,000P- 21

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

444,89000444,890001,000BR45163J =xQuercus ilex de perímetre de 50 a 60 cm, en contenidor de
més de 80 l

u

Subtotal... 444,89000 444,89000

COST DIRECTE 444,89000

0,00%DESPESES INDIRECTES

444,89000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €405,69u Subministrament de Pinus halepensis d'alçària de 600 a 650
cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 125 cm i profunditat
mínima 150 cm segons fórmules NTJ

FR47262K Rend.: 1,000P- 22

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

405,69000405,690001,000BR47262K =xPinus halepensis d'alçària de 600 a 650 cm, amb pa de terra
de diàmetre mínim 125 cm i profunditat mínima 150 cm
segons fórmules NTJ

u

Subtotal... 405,69000 405,69000

COST DIRECTE 405,69000

0,00%DESPESES INDIRECTES

405,69000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,74u Subministrament d'arbust indicat en projecte en contenidor
de 3 l

FR4BH231 Rend.: 1,000P- 23

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

3,740003,740001,000BR4BH231 =xCistus albidus en contenidor de 3 lu

Subtotal... 3,74000 3,74000

COST DIRECTE 3,74000

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,74000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 17Data: 31/10/12

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

€73,67u Plantació de conífera amb pa de terra o contenidor, d'1,5 a
2,5 m d'alçària de tronc i capçada, excavació de clot de
plantació de 100x100x80 cm amb mitjans mecànics, en un
pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució
parcial del 60% de terra de l'excavació per sorra rentada i
compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres
sobrants a camió

FR622156 Rend.: 1,000P- 24

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,71500/R 27,150000,100A012P000 =xOficial 1a jardinerh

5,08800/R 25,440000,200A012P200 =xOficial 2a jardinerh

6,26600/R 24,100000,260A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 14,06900 14,06900
Maquinària:

15,34781/R 52,960000,2898C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

8,21040/R 34,210000,240C1501700 =xCamió per a transport de 7 th

6,31680/R 45,120000,140C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3h

Subtotal... 29,87501 29,87501
Materials:

0,201601,260000,160B0111000 =xAiguam3

23,0983245,830000,504B0315600 =xSorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mmt

6,2107243,130000,144BR341110 =xCompost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C,
subministrat a granel

m3

Subtotal... 29,51064 29,51064

0,211041,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 73,66569

0,00%DESPESES INDIRECTES

73,66569COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,90u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5
a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb
mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del
clot amb terra de l'excavació i primer reg

FR662221 Rend.: 1,000P- 25

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,24435/R 27,150000,009A012P000 =xOficial 1a jardinerh

0,45792/R 25,440000,018A012P200 =xOficial 2a jardinerh

3,13300/R 24,100000,130A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 3,83527 3,83527
Materials:

0,006301,260000,005B0111000 =xAiguam3

Subtotal... 0,00630 0,00630

0,057531,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,89910

0,00%DESPESES INDIRECTES

Mirador i aparcament a Punta Falconera

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 18Data: 31/10/12

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

3,89910COST EXECUCIÓ MATERIAL

€475,19u Trasplantament dins de l'obra de conífera de 3,5 a 5 m
d'alçària de tronc, inclou repicat amb retroexcavadora i
mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans
manuals, excavació de clot de plantació de 180x180x80 cm
amb retroexcavadora, plantació amb camió grua en el nou
lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de
terra de l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega
de les terres sobrants a camió. No inclou les feines de
preparació

FR6P2395 Rend.: 1,000P- 26

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

23,94000/R 33,250000,720A012PP00 =xOficial 1a jardiner especialista en arboriculturah

67,48000/R 24,100002,800A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 91,42000 91,42000
Maquinària:

121,51142/R 52,960002,2944C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

17,10500/R 34,210000,500C1501700 =xCamió per a transport de 7 th

24,84000/R 49,680000,500C1502F00 =xCamió cisterna de 10 m3h

48,72000/R 48,720001,000C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 212,17642 212,17642
Materials:

0,655201,260000,520B0111000 =xAiguam3

159,0355073,970002,150B0315601 =xSorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm, subministrada en sacs
de 0,8 m3

t

9,6183859,190000,1625BR341150 =xCompost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C,
subministrat en sacs de 0,8 m3

m3

Subtotal... 169,30908 169,30908

2,285502,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 475,19100

0,00%DESPESES INDIRECTES

475,19100COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,76m2 Aportació de restes vegetals compostades per a la formació
d'encoixinat en un gruix aprox de 8 cm a l'entorn d'arbres i
arbusts.

FRZ1020 Rend.: 1,000P- 27
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 19Data: 31/10/12

PARTIDES ALÇADES

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €750,00pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en
base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut

XPA000SS

€500,00u Partida alçada a justificar per a la realització de l'estudi
geotècnic, segons les especificacions de projecte.

XPA00GEO
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PRESSUPOST Pàg.:31/10/12 1Data:

OBRA PRESSUPOST  01-201201

CAPÍTOL MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS01

TITOL 3 MOVIMENT DE TERRES01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F22113L2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i
càrrega mecànica sobre camió (P - 1)

700,0000,55 385,00

2 F2212192 m3 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb
pala excavadora, transport fins al lloc d'aplec i formació de piles
per a la seva conservació (P - 2)

10,0006,37 63,70

3 F2225121 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de
fondària, en qualsevol tipus de terreny, amb retroexcavadora i
amb les terres deixades a la vora (P - 5)

21,0008,39 176,19

4 F2221754 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària
i 50 cm de fondària, reblert i compactació amb terres
seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb
retroexcavadora (P - 4)

59,5006,10 362,95

5 F226170F m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material
adequat de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm,
amb una compactació del 95 % del PM (P - 6)

102,0005,88 599,76

6 F2A15000 m3 Subministrament de terra adequada d'aportació (P - 7) 100,0006,27 627,00

7 F2213670 m3 Excavació per a esplanació en qualsevol tipuis de terreny, amb
martell trencador muntat sobre retroexcavadora (P - 3)

80,00011,00 880,00

TITOL 3TOTAL 01.01.01 3.094,60

OBRA PRESSUPOST  01-201201

CAPÍTOL MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS01

TITOL 3 GESTIÓ DE RESIDUS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F2R45039 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 8)

50,0009,22 461,00

TITOL 3TOTAL 01.01.02 461,00

OBRA PRESSUPOST  01-201201

CAPÍTOL FONAMENTS I CONTENCIONS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió (P - 10)

43,50010,62 461,97

2 F3J1GABC u Mur de contenció realitzat amb sistema Gabion Compact de Grup
Lebrero o similar.Gàbies construïdes a base de malles de varetes
entrellaçades de diferent diàmetres d'acer d'alta resistència tipus
Bezinal o similar protegit amb un aliatge de zinc i alumini, amb
ràtios de cobriment de 270 a 300 gr/m2 conferint una resistència
màxima davant els efectes de la corrosió. Estructura fixada amb
tensors i eslingues apta per manipulació i col · locació en obra.
Gàbies farcides de pedra basàltica de granulometria adequada.
Inclou transport fins a l'obra en Camió-grua, col.locació i
muntatge amb camió-grua per operaris especialitzats sobre la
base de formigó de neteja ja preparada. Inclou el rectificat del
mur per especialista i grapat del conjunt de gàbies entre si.
Especejament i dimensions del mur segons plànols de projecte,
inclou també els murs per a formalització de bancs. (P - 9)

1,00012.517,36 12.517,36

Euro

Mirador i aparcament a Punta Falconera

PRESSUPOST Pàg.:31/10/12 2Data:

CAPÍTOLTOTAL 01.02 12.979,33

OBRA PRESSUPOST  01-201201

CAPÍTOL PAVIMENTS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F921201J m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al
98 % del PM (P - 11)

72,40029,98 2.170,55

2 F9A1201J m3 Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 %
del PM (P - 16)

73,75027,59 2.034,76

3 F96513C5 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm,tipus vorada jardí
´´tablón borde plano´´ de BREINCO o similar de classe climàtica
B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5
MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó
HM-20/P/40/I de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5
(P - 13)

145,20020,35 2.954,82

4 F96512C5 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm,tipus vorada jardí
´´tablón´´ amb aresta bisellada a 45 de BREINCO o similar de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent
a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre
base de formigó HM-20/P/40/I de 10 a 20 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter M-5 (P - 12)

32,50021,52 699,40

5 F975BASA m Rigola de 30 cm d'amplària de peça de formigó en forma de
cuneta de secció en v, de 60x30 cm i 13 cm de gruix, col·locades
amb morter de ciment 1:6, Tipus R4 de BREINCO o similar. (P -
15)

13,40040,85 547,39

6 F96PAV00 m2 Paviment format per vorada recta de peces de formigó
separades 10 cm entre files i rebliment amb sauló, amb estesa i
piconatge del material al 98 % del PM. Vorada amb secció
normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm,tipus vorada jardí
´´tablón borde plano´´ de BREINCO o similar de classe climàtica
B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5
MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó
HM-20/P/40/I de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter
M-5. (P - 14)

40,475105,19 4.257,57

CAPÍTOLTOTAL 01.03 12.664,49

OBRA PRESSUPOST  01-201201

CAPÍTOL SANEJAMENT04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FD5A5E05 m Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de
150 mm de diàmetre i reblert amb material filtrant 100% de
grava embolcallada amb geotèxtil, fins a 50 cm per sobre del
dren (P - 17)

59,50028,16 1.675,52

CAPÍTOLTOTAL 01.04 1.675,52

OBRA PRESSUPOST  01-201201

CAPÍTOL JARDINERIA05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FR6P2395 u Trasplantament dins de l'obra de conífera de 3,5 a 5 m d'alçària
de tronc, inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals,
formació de pa de terra amb mitjans manuals, excavació de clot
de plantació de 180x180x80 cm amb retroexcavadora, plantació

1,000475,19 475,19

Euro
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PRESSUPOST Pàg.:31/10/12 3Data:

amb camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb
50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost,
primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió. No inclou les
feines de preparació (P - 26)

2 FR662221 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3
l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans
manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra
de l'excavació i primer reg (P - 25)

375,0003,90 1.462,50

3 FR4BH231 u Subministrament d'arbust indicat en projecte en contenidor de 3 l
(P - 23)

375,0003,74 1.402,50

4 FRZ1020 m2 Aportació de restes vegetals compostades per a la formació
d'encoixinat en un gruix aprox de 8 cm a l'entorn d'arbres i
arbusts. (P - 27)

98,5002,76 271,86

5 FR45163J u Subministrament de Quercus ilex de perímetre de 50 a 60 cm, en
contenidor de més de 80 l (P - 21)

2,000444,89 889,78

6 FR47262K u Subministrament de Pinus halepensis d'alçària de 600 a 650 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 125 cm i profunditat mínima
150 cm segons fórmules NTJ (P - 22)

2,000405,69 811,38

7 FR622156 u Plantació de conífera amb pa de terra o contenidor, d'1,5 a 2,5 m
d'alçària de tronc i capçada, excavació de clot de plantació de
100x100x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al
25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 60% de terra de
l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i
càrrega de les terres sobrants a camió (P - 24)

4,00073,67 294,68

CAPÍTOLTOTAL 01.05 5.607,89

OBRA PRESSUPOST  01-201201

CAPÍTOL VARIS06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FQ113250 m Banc de llosa de pedra artificial armada de color gris, polida, en
peces de 100x50x5cm, sense respatller, i estructura d'acer
galvanitzat soldada en taller a malla de gabió, segons detall de
projecte. (P - 20)

8,00083,16 665,28

2 XPA00GEO u Partida alçada a justificar per a la realització de l'estudi geotècnic,
segons les especificacions de projecte. (P - 0)

1,000500,00 500,00

3 FQ00X001 u Cartellera de 110cm d'amplada i 150cm d'alçada d'acer corten de
la familia Boira de Geosilva amb informació a 2 cares. Formada
per 2 cares de xapa plegada d'acer corten de 3mm de gruix
soldat a estructura de suport de xapa d'acer corten de 10mm de
gruix soldat a pletina de suport inferior de 10mm de gruix, fixada
mecànicament al banc i suport per informació de làmina de vinil
sobre xapa d'acer galvanitzat fixat mecànicament al pla de xapa
corten. Inclou transport i muntatge. (P - 18)

1,0001.953,00 1.953,00

4 FQ00X002 u Faristol panoràmic de 100cm d'alçada i 200cm d'amplada format
per xapa d'acer corten de 10mm de gruix com a suport d'element
informatiu de vinil sobre taulell de trespa, fixat mecànicament a la
xapa d'acer muntant sobre suports de perfils L80.8 d'acer corten
fixat mecànicament a base de formigó encastat en el paviment.
Inclou transport i muntatge. (P - 19)

1,0001.627,50 1.627,50

CAPÍTOLTOTAL 01.06 4.745,78

OBRA PRESSUPOST  01-201201

CAPÍTOL SEGURETAT I SALUT07

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

Euro

Mirador i aparcament a Punta Falconera

PRESSUPOST Pàg.:31/10/12 4Data:

1 XPA000SS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en
base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut (P - 0)

1,000750,00 750,00

CAPÍTOLTOTAL 01.07 750,00

Euro
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.:31/10/12 1Data:

NIVELL 3: TITOL 3 Import

Titol 3 01.01.01 MOVIMENT DE TERRES 3.094,60
Titol 3 01.01.02 GESTIÓ DE RESIDUS 461,00

01.01 MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUSCapítol 3.555,60

3.555,60

NIVELL 2: CAPÍTOL Import

Capítol 01.01 MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 3.555,60
Capítol 01.02 FONAMENTS I CONTENCIONS 12.979,33
Capítol 01.03 PAVIMENTS 12.664,49
Capítol 01.04 SANEJAMENT 1.675,52
Capítol 01.05 JARDINERIA 5.607,89
Capítol 01.06 VARIS 4.745,78
Capítol 01.07 SEGURETAT I SALUT 750,00

01 Pressupost  01-2012Obra 41.978,61

41.978,61

NIVELL 1: OBRA Import

Obra 01 Pressupost 01-2012 41.978,61
41.978,61

Euro

Mirador i aparcament a Punta Falconera

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

41.978,61PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL....................................................................................................

5.457,2213 % DESPESES GENERALS SOBRE 41.978,61............................................................................

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 41.978,61............................................................................... 2.518,72

Subtotal 49.954,55

21 % IVA SOBRE 49.954,55............................................................................................................... 10.490,46

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 60.445,01€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( SEIXANTA MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB UN CENTIMS )
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VI. DOCUMENTS I PROJECTES COMPLEMENTARIS 
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GR. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS D’OBRA 
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3
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La documentació de l’Estudi Bàsic de seguretat ha d’anar acompanyada d’un llistat de normativa de seguretat 

que podeu trobar actualitzat a l’apartat de normativa de  ��������������������
� 

 

Dades de l'obra 

Tipus d'obra:  
 

Projecte Bàsic i Executiu del 

mirador i aparcament a Punta 

Falconera, Roses (Alt Empordà) 

Emplaçament:  
 

Carretera a Montjoi, Roses (Alt 

Empordà) 

Superfície construïda:  
 

402.45 m2 

 

Promotor:  
 

Ajuntament de Roses 

 

Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execució: 
 

Abad, Altabàs, Àlvaro, Raventós, 

Arquitectes SCP 

Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: 
 

Dani Abad Riera 

Jordi Altabàs Càrdenes 

Fco. Javier Àlvaro Méndez 

Sergi Raventós Mateu 

 

 

Dades tècniques de l'emplaçament 

Topografia: 
 

Terreny amb pendent <30% 

 

Característiques del terreny: resistència cohesió, nivell freàtic 

 
 

 

Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn: 
 

Aparcament a l’exterior 

 

Instal.lacions de serveis públics, tant vistes com soterrades: 

 
 

Ubicació de vials: (amplada, nombre, densitat de circulació) i 

amplada de voreres 

Carretera a Monjoi, 4,5m 

d’amplada, circulació moderada 
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1. Introducció: Compliment del RD 1627/97 de 24 d'octubre sobre disposicions 
mínimes de seguretat i  salut a les obres de construcció 

 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions 

respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per 

efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de 

manteniment. 

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions 

en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, d'acord amb el 

Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de 

salut a les obres de construcció. 

En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar 

un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les 

previsions contingudes en el present document. 

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i 

Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les 

Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 

Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del 

Pla. Les anotacions fetes al Llibre d'Incidències hauran de posar-se en coneixement de la Inspecció de 

Treball i Seguretat Social, en el termini de 24 hores, quan es produeixin  repeticions de la incidència. 

Segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que els 

treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de 

Seguretat i Salut, s’haurà de fer prèviament a l’inici d’obra i la presentaran únicament els empresaris que 

tinguin la consideració de contractistes. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció 

Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar  

l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, 

sots-contractistes i representants dels treballadors. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves 

responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è). 

 

2. Principis generals aplicables durant l'execució de l'obra 

L'article 10 del RD 1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en l'art. 

15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant l'execució 

de l'obra i en particular en les següents activitats: 

- El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 

- L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés 

i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació 

- La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 

- El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i 

dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin 

afectar a la seguretat i salut dels treballadors 

- La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en 

particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses 

- La recollida dels materials perillosos utilitzats 
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- L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 

- L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a les 

diferents feines o fases del treball 

- La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms 

- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra o 

prop de l'obra 

 

Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 

L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord  amb els següents 

principis generals: 

- Evitar riscos 

- Avaluar els riscos que no es puguin evitar 

- Combatre els riscos a l'origen 

- Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de treball, 

l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i 

repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut 

- Tenir en compte l'evolució de la tècnica 

- Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 

- Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del treball, les 

condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball 

- Adoptar mesures que posin per davant la protecció col.lectiva a la individual 

- Donar les degudes instruccions als treballadors 

 

L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i 

salut en el moment d'encomanar les feines 

L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut 

informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic 

L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries 

que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos addicionals 

que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la 

magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no 

existeixin alternatives més segures 

Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de 

cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els 

treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat 

dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 

 

3. Identificació dels riscos 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra  establertes a l'annex 

IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos particulars de 

diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució 

de l'obra o bé ser aplicables a d'altres feines. 

S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, 

cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que es 

realitzi. 
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A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes i tenir 

cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 

Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors 

(reparació, manteniment...). 

 

3.01. Mitjans i maquinaria  

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...) 

- Riscos derivats del funcionament de grues  

- Caiguda de la càrrega transportada  

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

 

3.02. Treballs previs 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de materials 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 

3.03.Enderrocs 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Fallida de l'estructura 

- Sobre esforços per postures incorrectes 
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- Acumulació i baixada de runes 

 

3.04. Moviments de terres i excavacions 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Cops i ensopegades  

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases 

- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 

 

3.05. Fonaments 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases 

- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Fallides d'encofrats 

- Fallides de recalçaments 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 

3.06. Estructura 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 
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- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Fallides d'encofrats 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

- Riscos derivats de l'accés a les plantes 

- Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials 

 

3.07. Ram de paleta 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 

3.08. Coberta 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Caigudes de pals i antenes 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
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3.09. Revestiments i acabats 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 

3.10. Instal·lacions 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Emanacions de gasos en obertures de pous morts 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobre-esforços per postures incorrectes 

- Caigudes de pals i antenes 

 

4. Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials (Annex II del 
RD 1627/1997) 

 

- Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, per les 

particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de 

treball 

- Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels 

quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible 

- Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la 

delimitació de zones controlades o vigilades 

- Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 

- Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 

- Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis 

- Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 

- Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 

- Treballs que impliquin l'ús d'explosius 

- Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats 
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5. Mesures de prevenció i protecció 

Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front de les individuals. A més, s'hauran de 

mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D'altra 

banda els medis de protecció hauran d'estar homologats segons la normativa vigent. 

Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pe als previsibles treballs posteriors 

(reparació, manteniment...). 

 

5.01. Mesures de protecció col·lectiva 

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions 

dins l'obra 

- Senyalització de les zones de perill 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en 

relació amb els vials exteriors 

- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega 

- Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents 

- Els elements de les Instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants 

- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 

- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la 

càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc 

- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 

- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 

- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, 

edificacions veïnes) 

- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases 

- Utilització de paviments antilliscants.  

- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 

- Col·locació de xarxes en forats horitzontals 

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 

- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades 

- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 

- Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes 

 

5.02. Mesures de protecció individual 

- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules 

- Utilització de calçat de seguretat 

- Utilització de casc homologat 

- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts d'ancoratge segurs 

per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria 

- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el 

risc de talls i punxades 

- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 

- Utilització de mandils 

 

 

Oficina Consultora Tècnica · Col·legi d’Arquitectes de Catalunya  10/10 

 

- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els treballs amb perill 

d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire 

 

5.03. Mesures de protecció a tercers 

- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de 

preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones alienes a 

l'obra puguin entrar 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials 

exteriors 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega 

- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, 

edificacions veïnes) 

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 

 

6. Primers auxilis 

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 

S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar 

els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces 

dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles 

accidentats. 

7. Normativa aplicable 

Veure Annex 
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OFICINA CONSULTORA TÈCNICA 

Març 2011 

 

NORMATIVA DE SEGURETAT  I  SALUT  

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE 

DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

TEMPORALES O MÓVILES 

 

Directiva 92/57/CEE 24 Junio    

(DOCE: 26/08/92) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS 

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

 

RD 1627/1997. 24 octubre  

(BOE 25/10/97) Transposició de la 

Directiva 92/57/CEE 

 

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE 

RIESGOS LABORALES 

Ley 31/1995. 8 noviembre             

(BOE: 10/11/95)  

 

Ley 54/2003. 12 diciembre 

 (BOE 13/12/2003)  

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN 

 

RD 39/1997, 17 de enero            

(BOE: 31/01/97).                

Modificacions: RD 780/1998 . 30 abril 

(BOE 01/05/98) 

 

MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997 RD 337/2010 (BOE 23/3/2010) 

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS 

COMUNICACIONES DE APERTURA O DE REANUDACIÓN DE 

ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE TRABAJO 

Orden TIN/1071/2010 (BOE 1/5/2010) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 

UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE 

TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES EN 

ALTURA 

RD  2177/2004, de 12 de novembre 

(BOE: 13/11/2004) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

RD 485/1997. 14 abril                 

(BOE: 23/04/97) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS 

LUGARES DE TRABAJO 

 

RD 486/1997, 14 de abril               

(BOE: 23/04/97) 

En el capítol 1 exclou les obres de 

construcció, però el RD 1627/1997 

l'esmenta en quant a escales de mà. 

Modifica i deroga alguns capítols de la 

“Ordenanza de Seguridad e Higiene 

en el trabajo” (O. 09/03/1971) 

 

LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR 

DE LA CONSTRUCCIÓN 

LEY 32/2006  

(BOE 19/10/06) 

MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL 

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EL RD 

1627/97, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES 

MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE 

CONSTRUCCIÓN 

RD 604 / 2006 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS 

A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE 

RIESGOS, EN PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS 

TRABAJADORES 

 

RD 487/1997, de 14 DEabril                 

(BOE 23/04/97) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS 

AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE 

VISUALIZACIÓN 

 

R.D. 488/97.  14  abril                   

(BOE: 23/04/97) 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 

RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS 

DURANTE EL TRABAJO 

 

R.D. 664/1997. 12 mayo               

(BOE: 24/05/97) 

 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 

RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES 

CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO 

 

R.D. 665/1997.  12  mayo             

(BOE: 24/05/97) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS 

A LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 

R.D. 773/1997.30 mayo                

(BOE: 12/06/97) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 

UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE 

TRABAJO  

 

R.D. 1215/1997. 18 de julio           

(BOE: 07/08/97)                             

transposició de la directiva 

89/655/CEE                               

modifica i deroga alguns capítols de la 

“ordenanza de seguridad e higiene en 

el trabajo”      (O. 09/03/1971) 

PROTECCIÓN A LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS RIESGOS 

DERIVADOS DE LA EXPOSICIÓN AL RUIDO DURANTE EL 

TRABAJO 

 

R.D. 1316/1989 . 27  octubre        

(BOE: 02/11/89) 

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO 

 

R.D. 614/2001 . 8  junio                

(BOE: 21/06/01) 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-APQ-006. 

ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS CORROSIVOS  

 

R.D  988/1998                                 

(BOE: 03/06/98) 

 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA 

INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN  

 

 

O. de 20 de mayo de 1952            

(BOE: 15/06/52)               

modificacions:  O. 10 diciembre de 

1953 (BOE: 22/12/53)                         

O. 23 septiembre de 1966             

(BOE: 01/10/66) ART. 100 A 105 

derogats per O de 20 gener de 1956 

Derogat capítol III pel RD 2177/2004 

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA 

CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA 

O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º 

A 4º, 183º A 291º Y ANEXOS I Y II  

(BOE: 05/09/70; 09/09/70)       

correcció d'errades:   BOE: 17/10/70 

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE 

OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE POBLADO 

 

O. de 31 de agosto de 1987          

(BOE: 18/09/87) 

 

REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES PARA OBRAS 

 

O. de 23 de mayo de 1977            

(BOE: 14/06/77)                          

modificació:O. de 7 de marzo dE 1981 

(BOE: 14/03/81) 
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INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA  MIE-AEM 2 DEL 

REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN 

REFERENTE  A GRÚAS-TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS. 

 

R.D. 836/2003. 27  juny,               

(BOE: 17/07/03).  vigent a partir del 17 

d’octubre de 2003. (deroga la  O. de 

28 de junio de 1988    (BOE: 07/07/88) 

i  la modificació: O. de 16 de abril de 

1990 (BOE: 24/04/90))  

REGLAMENTO SOBRE SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS CON 

RIESGO DE AMIANTO 

O. de 31  octubre  1984                

(BOE: 07/11/84) 

NORMAS COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO SOBRE 

SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO 

O. de 7  enero  1987                     

(BOE: 15/01/87) 

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL 

TRABAJO 

 

O. de 9 de marzo DE 1971                        

(BOE: 16 I 17/03/71)                  

correcció d'errades (BOE: 06/04/71)             

modificació: (BOE: 02/11/89) derogats 

alguns capítols per: LEY 31/1995, RD 

485/1997, RD 486/1997, RD 

664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 

I RD 1215/1997 

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN 

OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

O. de 12 de gener de 1998        

(DOGC: 27/01/98) 

 

 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 

CASCOS NO METÁLICOS 

 

R. de 14 de diciembre de 1974     

(BOE: 30/12/74): N.R. MT-1 

PROTECTORES AUDITIVOS 

 

R. de 28 de julio de 1975              

(BOE: 01/09/75): N.R. MT-2 

PANTALLAS PARA SOLDADORES 

 

R. de 28 de julio de 1975              

(BOE: 02/09/75): N.R. MT-3:          

modificació: BOE: 24/10/75 

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD 

 

R. de 28 de julio de 1975              

(BOE: 03/09/75): N.R. MT-4 

modificació: BOE: 25/10/75 

CALZADO DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECÁNICOS 

 

R. de 28 de julio de 1975              

(BOE: 04/09/75): N.R. MT-5           

modificació: BOE: 27/10/75 

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS 

 

R. de 28 de julio de 1975              

(BOE: 05/09/75): N.R. MT-6           

modificació: BOE: 28/10/75  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 

RESPIRATORIAS. NORMAS COMUNES Y ADAPTADORES 

FACIALES 

 

R. de 28 de julio de 1975              

(BOE: 06/09/75): N.R. MT-7 

modificació: BOE: 29/10/75 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 

RESPIRATORIAS: FILTROS MECÁNICOS 

 

R. de 28 de julio de 1975              

(BOE: 08/09/75): N.R. MT-8 

modificació: BOE: 30/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 

RESPIRATORIAS: MASCARILLAS AUTOFILTRANTES 

 

R. de 28 de julio de 1975               

(BOE: 09/09/75): N.R. MT-9   

modificació: BOE: 31/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 

RESPIRATORIAS: FILTROS QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA 

AMONÍACO 

R. de 28 de julio de 1975              

(BOE: 10/09/75): N.R. MT-10 

modificació: BOE: 01/11/75 
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CQ. CONTROL DE QUALITAT 
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CONTINGUT DEL PLA DE CONTROL. TIPUS DE CONTROL. 
 
El contingut del Pla de Control segons el CTE és el següent: 

 

1.- Prescripcions sobre els materials. (CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA) 

 

- Característiques tècniques que han de reunir els productes, equips i sistemes que 

s’utilitzin en les obres, així com els condicionants del seu subministrament, recepció i 

conservació, emmagatzematge i manipulació, les garanties de qualitat i el control de 

recepció que s’hagi de realitzar incloent el mostreig del producte, els assaigs a realitzar, els 

criteris d’acceptació i rebuig, i les accions a adoptar i els criteris d’ús, conservació i 

manteniment. 

 

2.- Prescripcions en quan a l’execució per unitats d’obra. (CONTROL D’EXECUCIÓ) 

 

- Característiques tècniques de cada unitat d’obra indicant el seu procés d’execució, 

normes d’aplicació, condicions que han de complir-se abans de la seva realització, 

toleràncies admissibles, condicions d’acabat, conservació i manteniment, control 

d’execució, assaigs i proves, garanties de qualitat, criteris d’acceptació i rebuig. 

 

3.- Prescripcions sobre verificacions en l’edifici acabat. (CONTROL DE L’OBRA ACABADA) 

 

- S’indicaran les verificacions i proves de servei que s’hagin de realitzar per comprovar les 

prestacions finals de l’edifici. 

 

Així doncs, podem dir que el Pla de Control de Materials i Execució d’obra ha de generar diversos 

tipus de controls, que són els següents: 

 

A) Pels materials. 

 

A1.- INSPECCIONS: Controls de recepció en obra de productes, equips i sistemes. 

Tenen per objecte comprovar que les característiques tècniques dels productes, equips i sistemes 

subministrats satisfan el que s’exigeix en projecte.  

Es faran a partir de: 

 

- El control de la documentació dels subministrament, que com a mínim contindrà els 

següents documents: 

- Documents d’origen, full de subministrament i etiquetat. 

- Certificat de garantia del fabricant 

- Documents de conformitat o autoritzacions administratives, inclòs el marcat CE. 

 

- El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat. 

 

A2. ASSAIGS: Comprovació de característiques de materials segons el que estableix la 

reglamentació vigent. S’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per 

la DF. 

 

B) Unitats d’obra. 

 

B1. VERIFICACIONS. Operacions de control d’execució d’unitats d’obra. Es comprovarà 

l’adequació i conformitat amb el projecte. 

 

B2. PROVES DE SERVEI. Assaigs de funcionament de sistemes complerts d’obra, un cop 

finalitzada aquesta. Seran les previstes en projecte o les ordenades per la DF i exigides per la 

legislació aplicable.  

 

Passem tot seguit a enumerar les proves i controls mínimes que caldrà realitzar per tal de complir 

amb el que estableix el CTE en relació al Control de Materials i Execució, així com amb el Decret 

375/88 de la Generalitat de Catalunya. En el Plec de Condicions es detallen amb més concreció els 

controls a realitzar. 

LLISTAT MÍNIM DE PROVES I CONTROLS A REALITZAR. 
 
 
1. SUBSISTEMA MOVIMENT DE TERRES. 
 

- Excavació: 
- Control de moviments de l’excavació. 

- Control del material de replè i del grau de compactat. 

 

- Gestió de l’aigua: 
- Control del nivell freàtic. 

- Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa trencaments hidràulics. 

 

- Millora o reforç del terreny: 
- Control de las propietats del terreny posteriorment a la millora. 

 

- Ancoratges al terreny: 
- Segons norma UNE EN 1537:2001 

 
 
2. SUBSISTEMA SOTA-RASSANT FONAMENTS. 
 
2.1.- DADES PREVIES I DE MATERIALS. 
 

- Estudi geotècnic. 

- Anàlisi de les aigües, sempre que hi hagi indici que aquestes puguin ser àcides, salines o 

d’agressivitat potencial. 

- Control geomètric del replanteig i nivell de la fonamentació. Fixació de les toleràncies segons DB 

SE C “Seguridad Estructural Cimientos”. 

- Control del formigó armat segons EHE “EHE Instrucción de Hormigón Estructural y DB SE C 

Seguridad Estructural Cimientos”. (Veure apartat 3) 

- Control de fabricació i transport del formigó armat. (Veure apartat 3) 

 

 

3. SUBSISTEMA ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT. EHE. 
 
3.1 CONTROL DE MATERIALS 
 

Control dels components del formigó segons EHE, la Instrucció per a la Recepció de 
Ciments, els Segells de Control o Marques de Qualitat i el Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars:  

- Ciment (Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Aigua per pastar (Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Àrids (Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Altres components (abans de l’inici de l’obra) 

o Additius per a formigó (Decret 375/88 de la Generalitat) 

o Addicions per elaborar formigó: Cendres volants (Decret 375/88 de la Generalitat) 

o Addicions per elaborar formigó: Fum de sílice (Decret 375/88 de la Generalitat) 

 

- Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat) 

 

Control de qualitat del formigó segons EHE i el Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars: 

- Resistència (Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Consistència (Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Durabilitat (Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat) 
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Assaigs de control del formigó: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Modalitat 1: Control a nivell reduït 

- Modalitat 2: Control al 100 % 

- Modalitat 3: Control estadístic del formigó 

- Assaigs d’informació complementaria (en els casos contemplats per la EHE en els articles 

72º i 75º i en 88.5, o quan així s’indiqui en el Plec de Prescripcions Tècniques 

Particulars). 

 
- Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat) 

 

Control de qualitat de l’acer: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Control a nivell reduït: 

- Només per armadures passives. 

- Control a nivell normal: 

- S’ha de realitzar tant per armadures actives com a passives. 

- És l’únic vàlid per a formigó pretesat. 

- Tant per productes certificats com pels que no ho siguin, els resultats de control de 

l’acer han de ser coneguts abans de formigonar. 

- Comprovació de soldabilitat: 

- En el cas d’existir empalmes per soldadura 

 

Altres controls: 
- Control de dispositius d’ancoratge i empalmes de soldadures posttesades. 

- Control de les beines i accessoris per les armadures de pretesat. 

- Control dels equips de tesat. 

- Control dels productes d’injecció. 

 

 

3.2 CONTROL DE LA EXECUCIÓ 
 

Nivells del control de l’execució: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 

- Control d’execució a nivell reduït:  
- Una inspecció per cada lot en que s’ha dividit l’obra. 

- Control de recepció a nivell normal: 
- Existència de control extern. 

- Dues inspeccions per cada lot en que s’ha dividit l’obra. 

- Control d’execució a nivell intens: 

- Sistema de qualitat propi del constructor. 

- Existència de control extern. 

- Tres inspeccions per lot en que s’ha dividit l’obra. 

 

 

Fixació de toleràncies d’execució. 
 

Altres controls: 
- Control del tesat de les armadures actives. 

- Control d’execució de la injecció. 

- Assaigs d’informació complementària de l’estructura (proves de càrrega i d’altres assaigs 

no destructius) 

 
 

4. SUBSISTEMA DE SOSTRES PREFABRICATS (Decret 375/88 de la Generalitat) 
 

Control de la qualitat de la documentació del projecte: 
 El projecte defineix i justifica la solució estructural aportada. 

 
Control de qualitat dels materials: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 

- Certificat de qualitat de biguetes, entrebigat i del conjunt del sistema. 

 
Recepció de materials: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 

- Control de la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la 

comprovació de l’albarà. 

- Comprovació de l’autorització d’ús per cada sistema de sostre. 

- Es sol·licitarà, per cada sistema de sostre, la justificació documental del fabricant que 

justifiqui l’autorització d’ús. No caldrà fer aquesta comprovació si el sistema de sostre te 

un distintiu de qualitat oficialment reconegut. 

- Control del gravat del codi d’identificació de cada bigueta. 

- Control del bon estat aparent de les peces d’entrebigat. 

- Verificacions de les característiques geomètriques reflectides en l’autorització d’ús. 

- Comprovació de la compatibilitat entre biguetes i peces d’entrebigat. 
 
Control de qualitat de muntatge i execució: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Control de l’apuntalament 

- Control de col·locació de les biguetes i revoltons 

- Control de la col·locació de les armadures 

- Control de l’abocat, compactació i curat del formigó 

- Control del desapuntalament 

 
Control de qualitat de l’obra acabada 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Control de nivells i replanteig 

- Control de fletxes, contrafletxes i toleràncies. 
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5. SUBSISTEMA ESTRUCTURES D’ACER. DB SE A. 
 

Control de la qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució estructural aportada. 

 
Control de qualitat dels materials: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 

- Certificat de qualitat del material. 

- Procediment de control mitjançant assaigs per materials que presentin característiques no 

avalades pel certificat de qualitat. 

- Procediment de control mitjançant l’aplicació de normes o recomanacions de prestigi 

reconegut per materials singulars. 

 
Control de qualitat de la fabricació: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Control de la documentació de taller segons la documentació del projecte, que ha 

d’incloure: 

- Memòria de fabricació 

- Plànols de taller 

- Pla de punts d’inspecció 

- Control de qualitat de la fabricació: 

- Ordre de les operacions i utilització d’eines adequades 

- Qualificació del personal 

- Sistema de traçat adient 

 
Control de qualitat de muntatge: 

- Control de qualitat de la documentació de muntatge: 

- Memòria de muntatge 

- Plans de muntatge 

- Pla de punts d’inspecció 

- Control de qualitat del muntatge 

 

 

6. SUBSISTEMA ESTRUCTURES D’OBRA DE FÀBRICA 
 

Recepció de materials: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 

- Peces: 

- Declaració del fabricant sobre la resistència i la categoria (categoria I o categoria II) 

de las peces. 

- Sorres 

- Ciments i cal 

- Morters secs preparats i formigons preparats 

- Comprovació de dosificació y resistència 

 

Control de fàbrica: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 

- Tres categories d’execució: 

- Categoria A: peces i morter amb certificació d’especificacions, fàbrica amb assaigs 

previs i control diari d’execució. 

- Categoria B: peces (llevat succió, retracció i expansió per humitat) i morter amb 

certificació d’especificacions i control diari d’execució. 

- Categoria C: no compleix algun dels requisits de B. 

 

Morters i formigons de replè 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Control de dosificació, barreja i posada en obra 

 

Armadura: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Control de recepció i posada en obra 

 

Protecció de fàbriques en execució: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Protecció contra danys físics 

- Protecció de la coronació 

- Manteniment de la humitat 

- Protecció contra gelades 

- Trava temporal 

- Limitació de l’alçada d’execució per dia 
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7. SUBSISTEMA ESTRUCTURES DE FUSTA 
 

Subministrament i recepció dels productes: 
- Identificació del subministrament amb caràcter general:  

- Nom i adreça de l’empresa subministradora i del taller de serrat o fàbrica. 

- Data i quantitat del subministra 

- Certificat d’origen i distintiu de qualitat del producte 

- Identificació del subministra amb caràcter específic: 

- Fusta serrada:  

a) Espècie botànica i classe resistent. 

b) Dimensions nominals 

c) Contingut d’humitat 

- Tauler: 

a) Tipus de tauler estructural. 

b) Dimensions nominals 

- Element estructural de fusta encolada: 

a) Tipus d’element estructural i classe resistent 

b) Dimensions nominals  

c) Marcat 

- Elements realitzats a taller: 

a) Tipus d’element estructural i declaració de capacitat portant, indicant condicions 

de recolzament 

b) Dimensions nominals 

- Fusta i productes de la fusta tractats amb elements protectors: 

a) Certificat del tractament aplicat, espècie de la fusta, protector emprat i núm. de 

registre, mètode d’aplicació, categoria del risc cobert, data del tractament, 

precaucions en front a mecanitzacions posteriors i informacions complementàries. 

- Elements mecànics de fixació: 

a) Tipus de fixació 

b) Resistència a tracció de l’acer 

c) Protecció front a la corrosió 

d) Dimensions nominals 

e) Declaració de valors característics de resistència a l’aixafament i moment plàstic 

per a unions fusta-fusta, fusta-tauler i fusta-acer. 

 

Control de recepció en obra: 
- Comprovacions amb caràcter general: 

- Aspecte general del subministrament 

- Identificació del producte 

- Comprovacions amb caràcter específic: 

- Fusta serrada 

a) Espècie botànica 

b) Classe resistent 

c) Toleràncies en les dimensions 

d) Contingut d’humitat 

- Taulers: 

a) Propietats de resistència, rigidesa y densitat 

b) Toleràncies en les dimensions 

- Elements estructurals de fusta laminada encolada: 

a) Classe resistent 

b) Toleràncies en les dimensions 

- Altres elements estructurals realitzats en taller: 

a) Tipus 

b) Propietats 

c) Toleràncies dimensionals 

d) Planeïtat 

e) Contrafletxes 

- Fusta i productes derivats de la fusta tractats amb productes protectors: 

a) Certificació del tractament  

- Elements mecànics de fixació: 

a) Certificació del material 

b) Tractament de protecció

8. TANCAMENTS I PARTICIONS 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de l’aïllament aportada. 

 
Subministra i recepció de productes: 

- Es comprovarà la existència de marcat CE. 

 

Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord amb les especificacions de projecte. 

- Es tindrà cura en les trobades dels diferents elements i, especialment, a la execució dels 

possibles ponts tèrmics integrats en els tancaments. 

- Posada en obra d’aïllaments tèrmics (posició, dimensions i tractament de punts singulars) 

- Posició i garantia de continuïtat en la col·locació de la barrera de vapor. 

- Fixació d’elements de fusteria per a garantir la estanqueïtat al pas d’aire i l’aigua. 

 

 

9. INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ I AÏLLAMENTS CONTRA INCENDIS 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- El projecte defineix i justifica la solució de protecció contra incendis aportada, justificant 

de manera expressa el compliment del “Documento Básico DB SI Seguridad en Caso de 

Incendio”. 

 

Subministra i recepció de productes: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 

- Es comprovarà la existència de marcat CE.  

- Els productes s’ajustaran a les especificacions del projecte que aplicarà el que es recull 

en el “REAL DECRETO 312/2005”, de 18 de març, pel què s’aprova la classificació dels 

productes de construcció i dels elements constructius en funció de les seves propietats de 

reacció i de resistència front al foc. 

 
Control d’execució en obra: 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 

- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 

- Verificació de les dades de la central de detecció d’incendis. 

- Comprovar característiques dels detectors, polsadors i elements de la instal·lació, així 

com la seva ubicació i muntatge. 

- Comprovar instal·lació i traçat de línies elèctriques, comprovant la seva alineació i 

subjecció. 

- Verificar la xarxa de canonades d’alimentació als equips de manega i sprinklers: 

característiques i muntatge. 

- Comprovar equips de manegues i sprinklers: característiques, ubicació y muntatge. 

- Prova hidràulica de la xarxa de manegues i sprinklers. 

- Prova de funcionament dels detectors i de la central. 

- Comprovar funcionament del bus de comunicació amb el lloc central. 

 

1DUN EX.3423/11 RE.14994.05.11.2012 PU11030EN Página 134 de 137



 
10. SUBSISTEMES D’AILLAMENTS TÈRMICS I ACÚSTICS 

(Decret 375/88 de la Generalitat)  

 
Subministrament i recepció de productes: 

- Etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el tipus i els espessors.  

- Els materials que vingui avalats per Segells o Marques de Qualitat haurien de tenir la 

garantia per part del fabricant del compliment dels requisits i característiques mínimes 

exigides pel CTE. 

- Les fibres minerals duran el segell INCE i ASTM-C-167 indicant les seves característiques 

dimensionals i la seva densitat aparent. 

 

Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 

- Tots els elements s’ajustaran al descrit en el DB HE 1. 

- L’element haurà d’anar protegit.  

- Caldrà evitar el pont tèrmic/acústic. 

- Control de la ventilació de la cambra si n’hi hagués. 

 

 
11. SUBSISTEMES DE PROTECCIÓ FRONT A LA HUMITAT 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució d’aïllament aportada. 

 
Subministrament  i recepció de productes: 

- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 

 

Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 

- Tots els elements s’ajustaran al descrit en el DB HS “Salubridad”, en la secció HS 1 

“Protección frente a la Humedad”. 

- Es realitzaran proves d’estanqueïtat en la coberta. 

 
 
12. SUBSISTEMA DE CONTROL AMBIENTAL. INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES DE CALEFACCIÓ 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
 

- El projecte defineix i justifica la solució d’aïllament aportada, justificant de manera 

expressa el compliment del “Reglamento de Instalaciones Térmicas (RITE)”. 

 

Subministra i recepció de productes: 
 

- Es comprovarà la existència de marcat CE. 

 

Control d’execució en obra: 
 

- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 

- Muntatge de canonada i passatubs segons especificacions. 

- Característiques i muntatge dels conductes d’evacuació de fums. 

- Característiques i muntatge de les calderes. 

- Característiques i muntatge dels terminals. 

- Característiques i muntatge dels termòstats. 

- Proves parcials d’estanqueïtat de zones ocultes. La pressió de prova no ha de variar, al 

menys, en 4 hores. 

- Prova final d’estanqueïtat (caldera connexionada i connectada a la xarxa de fontaneria). 

La pressió de prova no ha de variar, al menys, en 4 hores. 

 

 

13. SUBSISTEMA DE CONTROL AMBIENTAL. INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de climatització aportada.  

 

Subministrament i recepció de productes: 
- Es comprovarà la existència de marcat CE. 

 

Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 

- Replanteig i ubicació de maquines. 

- Replanteig i traçat de canonades i conductes. 

- Verificar característiques de maquines climatitzadores, fan-coils i refredadores. 

- Comprovar muntatge de canonades i conductes, així com alineació i distància entre 

suports. 

- Verificar característiques i muntatge dels elements de control. 

- Proves de pressió hidràulica. 

- Aïllament en canonades, comprovació de gruixos i característiques del material 

d’aïllament. 

- Prova de xarxes de desguàs de climatitzadors i fan-coils. 

- Connexió a quadres elèctrics. 

- Proves de funcionament (hidràulica i aire). 

- Proves de funcionament elèctric. 

 
 
14. SUBSISTEMA SUMINISTRES. INSTAL·LACIONS DE FONTANERIA 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de fontaneria aportada.  

 

Subministrament i recepció de productes: 
- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 

 

Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 

- Punt de connexió amb la xarxa general i escomesa 

- Instal·lació general interior: característiques de canonades i de vàlvules. 

- Protecció i aïllament de canonades tant encastades com vistes. 

- Proves de les instal·lacions: 

- Prova de resistència mecànica i estanqueïtat parcial. La pressió de prova no ha variar 

en, al menys, 4 hores. 

- Prova d’estanqueïtat i de resistència mecànica global. La pressió de prova no ha 

variar en, al menys, 4 hores. 

- Proves particulars en las instal·lacions de Aigua Calent Sanitària: 

a) Mesura de cabdal i temperatura en els punts d’aigua 

b) Obtenció del cabdal exigit a la temperatura fixada un cop obertes les aixetes 

estimades en funcionament simultani. 

c) Temps de sortida de l’aigua a la temperatura de funcionament. 

d) Mesura de temperatures a la xarxa. 

e) Amb l’acumulador a regim comprovació de les temperatures del mateix, en la 

seva sortida i en les aixetes.  

- Identificació d’aparells sanitaris i aixetes. 

- Col·locació d’aparells sanitaris (es comprovarà l’anivellació, la subjecció i la connexió). 

- Funcionament d’aparells sanitaris i aixetes (es comprovarà les aixetes, les cisternes i el 

funcionament dels desguassos). 

- Prova final de tota la instal·lació durant 24 hores. 
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15. SUBSISTEMA SUMINISTRES. INSTAL·LACIONS DE GAS 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de gas aportada.  

 

Subministra i recepció de productes: 
- Es comprovarà la existència de marcat CE. 

 

Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a las especificacions de projecte. 

- Canonada d’escomesa a l’armari de regulació (diàmetre i estanqueïtat). 

- Passos de murs y forjats (col·locació de passatubs i vaines). 

- Verificació de l’armari de comptadores (dimensiones, ventilació, etc.). 

- Distribució interior canonada. 

- Distribució exterior canonada. 

- Vàlvules i característiques de muntatge. 

- Prova d’estanqueïtat i resistència mecànica. 

 
16. SUBSISTEMA EVAQÜACIÓ. INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de les instal·lacions d’evacuació d’aigües 

residuals. 

 

Subministrament i recepció de productes: 
- Es comprovarà la existència de marcat CE.  

 

Control d’execució en obra: 
- Execució de acord a las especificacions de projecte. 

- Comprovació de vàlvules de desguàs. 

- Comprovació de muntatge dels sifons individuals i pots sifònics. 

- Comprovació de muntatge de canals i embornals. 

- Comprovació del pendent dels canals. 

- Verificar execució de xarxes de petita evacuació. 

- Comprovació de baixants i xarxa de ventilació. 

- Verificació de la xarxa horitzontal penjada i la soterrada (arquetes i pous). 

- Verificació dels dipòsits de recepció i d’elevació i control. 

- Prova estanqueïtat parcial. 

- Prova d’estanquitat total. 

- Prova amb aigua. 

- Prova amb aire. 

- Prova amb fum.  

 
17. SUBSISTEMA EVAQÜACIÓ. INSTAL·LACIONS D’EXTRACCIÓ DE FUMS I GASOS. 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució d’extracció aportada.  

 

Subministrament i recepció de productes: 
- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 

 

Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 

- Comprovació de ventiladors, característiques i ubicació. 

- Comprovació de muntatge de conductes i reixes. 

- Proves d’estanqueïtat d’unions de conductes. 

- Prova de mesura d’aire. 

- Proves afegides a realitzar en el sistema d’extracció de garatges:  

- Ubicació de central de detecció de CO en el sistema de extracció dels garatges. 

- Comprovació de muntatge i accionament front la presència de fum. 

- Proves i posada en marxa (manual i automàtica). 

 

 
18. SUBSISTEMA CONNEXIONS. INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució elèctrica aportada, justificant de manera expressa 

el compliment del “Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión i de les Instruccions 

Tècniques Complementàries. 

 

Subministrament i recepció de productes: 
- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 

 

Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 

- Verificar característiques de caixa transformador: envans, fonamentació-recolzaments, 

terres, etc. 

- Traçat i muntatges de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports.  

- Situació de punts i mecanismes. 

- Traçat de rases i caixes en la instal·lació encastada. 

- Subjecció de cables i senyalització de circuits. 

- Característiques i situació d’equips d’enllumenat i mecanismes (marca, model i potència). 

- Muntatge de mecanismes (verificació de fixació i anivellament) 

- Verificar la situació dels quadres i del muntatge de la xarxa de veu i dades. 

- Control de troncals i de mecanismes de la xarxa de veu i dades. 

- Quadres generals:  

- Aspecte exterior i interior. 

- Dimensions.   

- Característiques tècniques dels components del quadre interruptors, automàtics, 

diferencials, relès, etc.) 

- Fixació d’elements i connexionat. 

- Identificació i senyalització o etiquetat de circuits i les seves proteccions. 

- Conexionat de circuits exteriors a quadres. 

- Proves de funcionament: 

- Comprovació de la resistència de la xarxa de terra. 

- Comprovació d’automàtics. 

- Encès de l’enllumenat. 

- Circuit de força.  

- Comprovació de la resta de circuits de la instal·lació enllestida. 

 
 
19. SUBSISTEMA D’ENERGIES RENOVABLES. INSTAL·LACIONS DE A.C.S. AMB PANNELLS 
SOLARS 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de generació de aigua calent sanitària (ACS) amb 

pannells solars.  

 

Subministra i recepció de productes: 
- Es comprovarà la existència de marcat CE.  

 

Control d’execució en obra: 
- Execució de acord a las especificacions de projecte. 

- La instal·lació s’ajustarà al que es descriu en la “Sección HE 4 Contribución Solar Mínima 

de Agua Caliente Sanitaria”. 

 

 

 

 

 

 
�
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