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MEMÒRIA 
 
1. DADES GENERALS 
 
Promotor 
 
Ajuntament de Roses 
 
Autor del projecte 
 
Jordi Agustí i Vergés, enginyer industrial 
 
Objecte del Projecte 
 
L’objecte del present projecte és el de definir i valorar les diferents intervencions necessàries per la 
reparació simple de les platges de la Punta i de la Nova de Roses a conseqüència dels desperfectes 
provocats pels temporals de cares a la temporada de bany de 2012. 
 
 
2. ANTECEDENTS 
 
L’article 115 de la Llei 22/1988, de 26 de juliol, de costes, així com el seu desenvolupament 
reglamentari, estableixen com a competència municipal, entre d’altres, el manteniment de les 
condicions d’higiene, neteja i salubritat de les platges.  
 
Per altra banda el Plec de Condicions i Prescripcions que regeixen la Concessió Administrativa per a 
la Construcció i Explotació del Port Esportiu de Roses, aprovat per acord del Ple de l’Ajuntament de 
Roses de 2 de maig de 2001 i en la sessió del Govern de la Generalitat de Catalunya del dia 29 de 
maig de 2001 estableix en el apartat 27.1.g que s’haurà de realitzar les aportacions de sorra 
necessàries per a mantenir constant l’amplada de la platja en el tram adossat a la Riera Ginjolers. 
 
En aquest sentit, durant els temporals de mar i vent esdevinguts durant les temporades d'hivern de 
l'any 2010 i 2011, les platges de Roses, especialment la platja Nova i la de la Punta, van resultar 
afectades, en el sentit que la sorra d’aquestes platges, per efecte d’aquests temporals, s’ha traslladat 
en paral·lel a la línia de la riba de mar. 
  
Pel que fa a la platja Nova les sorres s’han dipositat majoritàriament entre els dos espigons de la 
Riera Ginjolers per efecte dels vents de tramuntana. En relació a la platja de la Punta la basculació de 
les sorres cap a l’extrem sud SE és motivat per la dinàmica litoral generada pels vents de llevant i de 
garbí. Aquesta dinàmica litoral és fruit d’un efecte rotació de l’onatge que provoca l’espigó sud de la 
Riera Ginjolers, a causa del rebot d’aquest. Cal recordar que aquest espigó inicialment estava 
projectat semisumergit (veure Annex 3) amb la qual cosa l’energia de l’onada era amortiguada en el 
moment de sobrepassar l’espigó, encalmant-se posteriorment dins l’espai confinat entre el dos 
espigons. 
 
 
3. OBJECTE 
 
L’objecte del present projecte és la valoració de les obres de reparació simple dels danys causats 
pels temporals de llevant durant les temporades d'hivern dels anys 2010 i 2011  a les platges de la 
Punta i de la Nova de Roses, amb l’objectiu de garantir una amplada adequada per als usos de 
temporada que hi tindran lloc, així com de les correctes condicions per al bany, segons les 
prescripcions tècniques que consten en el present Projecte. 



 

 

 

 
4. MEMÒRIA DESCRIPTIVA I TÈCNICA 
 
4.1 Descripció general de l’actuació 
 
 
L’actuació d’adequació de les platges consisteix en el trasllat de sorres i el seu posterior repartiment i 
escampament al llarg de la platja, des d'aquells indrets on hi ha un excedent de material fruit de 
l'erosió eòlica i marina, fins a aquells altres que, per aquests mateixos motius, tenen un dèficit o una 
inexistència de sorra, tot això a fi d'aconseguir l’amplada desitjada, la qual depèn de cada platja.  
 
Donat que els temporals de llevant i els cops de mar provoquen un dinamisme marí, la sorra 
d’algunes platges de Roses, especialment la Punta i la Nova, es desplaça en direcció paral·lela a la 
riba, acumulant-se en determinats sectors de les platges, i rebaixant la seva amplada a l’extrem 
contrari de la mateixa. 
 
La direcció predominant d’aquests moviments és de nord a sud, de forma que, es poden delimitar 
unes àrees de subministrament de sorra, envers unes àrees de deposició de les mateixes. 
 
 
4.2 Actuacions a la platja de la Punta 
 
La Platja de la Punta ha resultat la més perjudicada pels efectes dels temporals, doncs ha 
desaparegut per complet un tram de 55m al sector nord de la platja, i a més han quedat al descobert 
molts elements grollers en aquest mateix sector, tal i com es mostra a la imatge següent: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
La platja ha basculat cap al sud pels efectes dels temporals de llevant durant les temporades d'hivern 
dels anys 2010 i 2011 i per la tramuntana, que també ha bufat molt intensament durant aquest temps. 
 
Així, l'adequació de la platja consistirà en el trasllat de sorra des del sector sud de la mateixa, fins al 
sector nord, fins a aconseguir una amplada uniforme segons es detalla en els plànols. D’altra banda, 
s’eliminaran tots els elements grollers del sector nord, que han quedat al descobert adjacents al dics 
de la Riera Ginjolers. 
 
Aquest trasllat es realitzarà utilitzant pales giratòries que carregaran la sorra sobre les mototraselles, 
les quals acopiaran les sorres a la zona on hi ha dèficit de material. 
 
Finalment, amb la màquina de pala, s’escamparà i uniformitzarà la sorra de forma homogènia fins a 
aconseguir l’amplada desitjada a l’alçada de l’espigó del Port Esportiu i l’equivalent a l’alçada de 
l’espigó de la Riera Ginjolers. 
 
 
4.3 Actuacions a la platja de la Nova 
 
En el cas de la Platja de la Nova o de Roses, els efectes dels temporals i del vent de nord 
principalment, ha provocat l’acumulació de la sorra a l’interior dels espigons.  
 
L'adequació de la platja consistirà en la retirada de sorres de l’interior dels espigons mitjançant les 
màquines giratòries i el posterior reperfilat de la platja fins a aconseguir una amplada uniforme segons 
es detalla en els plànols, a través de mototraselles, les quals acopiaran les sorres a la zona on hi ha 
el dèficit de material.  
 
Finalment, amb la màquina de pala, s’uniformitzarà la sorra de forma homogènia fins a aconseguir 
l’amplada desitjada i uniforme de la platja de la Nova. 
 
 
4.4 Prescripcions mediambientals 
 
La quantitat de sorra a moure és de uns 38.000 m3, l’operativa només consisteix en retornar la sorra 
al seu lloc i recuperar les platges segons el seu inicial disseny. Les sorres són les típiques de la zona, 
sense fangs ni matèria orgànica, són de la mateixa qualitat i granulometria que les sorres existents 
actualment. 
 
Les sorres estretes i dipositades no han de representar cap problema per a les persones ni el medi 
ambient. 
 
 
4.5 Prescripcions en la seva execució 
 
Les actuacions es faran en funció de les condicions meteorològiques que es prevegin, així com de 
l’afluència turística que es doni abans de la temporada d’estiu.  
 
Els treballs es duran a terme treballant a raó de, com a màxim, 11 hores per dia. 
 
L’hora d’inici serà a partir de les 7h del matí, fins a les 19h com a màxim. 
 
 
 



 

 

 

5. TERMINI D’EXECUCIÓ I GARANTIA 
 
Es preveu un termini per a l’execució total de les actuacions de 5 (cinc) dies, a partir de la signatura 
de l’acta de replanteig. 
 
El termini de garantia es fixa en un any a partir del moment en què la Direcció Facultativa lliuri el 
certificat final de recepció. 
 
 
6. BÉNS I SERVEIS AFECTATS 
 
Atès que els treballs es desenvoluparan sobre el domini públic marítim-terrestre que és de titularitat 
pública, no hi haurà afecció a terrenys i béns particulars. 
 
Així mateix i degut al tipus d’obra, no es preveu l’afecció a cap xarxa de serveis públics de distribució 
o subministrament, ja que els existents es troben localitzats i no se’n preveu cap interferència. 
 
 
7. SEGURETAT I SALUT 
 
A l’Annex núm.1 s’inclou l’Estudi de Seguretat i Salut, que en compliment del Reial Decret 1627/1997 
de 24 d’octubre pel que s’estableixen disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les Obres de 
Construcció, té per objecte establir les disposicions tècniques en base a les quals ll contractista pugui 
portar a terme les seves obligacions en matèria de seguretat i salut: 
 

− Redactar el corresponent Pla. 
− Sotmetre’l a la preceptiva aprovació. 
− Desenvolupar-lo al llarg de l’execució de les obres, sota el control del Coordinador en 

matèria de Seguretat i Salut. 
 
8. GESTIÓ DELS RESIDUS 
 
Per les característiques de les actuacions no es preveu generar residus i per tal no és d’aplicació el 
Decret 161/2001 de modificació del Decret 201/1994 sobre l’avaluació dels residus de la construcció. 
 
 
9. CONTROL DE QUALITAT 
 
Per les característiques de les actuacions no es veu necessari l’establiment d’un Pla de Control de 
Qualitat, tot i que al llarg de les actuacions es faran les comprovacions necessàries per a la seva 
correcta execució. 
 
 
10. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 
 
Considerant el tipus d’obra a executar, el seu import i el termini d’execució, no cal establir classificació 
de contractista. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
11. PRESSUPOST 
 
Aplicant a l’estat d’amidaments els preus unitaris que figuren en els corresponents quadres, s’obté un 
Pressupost d’Execució Material de 40.975,20 €. 
 
Incrementant la qualitat anterior amb els percentatges corresponents de despeses generals i benefici 
industrial, i aplicant l’IVA  a la quantitat resultant s’obté un Pressupost d’Execució per Contracte (IVA 
inclòs) de 57.537,38 € (CINQUANTA-SET MIL CINC-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB TRENTA 
CÈNTIMS). 
 
El Pressupost per Coneixement de l’Administració es de 57.537,38 € (CINQUANTA-SET MIL CINC-
CENTS TRENTA-SET EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS). 
 
 
12. CARÀCTER DEL PROJECTE 
 
D’acord amb l’article 122 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic als efectes d’elaboració del projecte, aquesta obra 
es classifica com a obres de reparació, i atenent a l’article 123.2 de la mateixa, el projecte quedarà 
simplificat amb la documentació suficient per definir, valorar i executar les obres a contractar. 
 
Atès la naturalesa d’aquesta obra no serà necessari un estudi geotècnic, segons l’article 123.3 del 
RDL 3/2011, als efectes de la capacitat portant del terreny. 
 
 
13. DOCUMENTACIÓ INTEGRANT 
 
I. MEMÒRIA I ANNEXOS 

MEMÒRIA 
ANNEXOS 
Estudi de Seguretat i Salut 
Informe batimetria tardor 2011 
Projecte de regeneració de la platja de Roses (2a Fase) de l’any 1991 
Justificació de preus 

 
II. PLÀNOLS 

Emplaçament 
Aixecament límits de la platja (llongada) 
Proposta d’ordenació 
Definició geomètrica 

 
III. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
 
IV. PRESSUPOST 

Amidaments  
Quadre de preus 
Pressupost 

 
 
 



 

 

 

 
14. CONCLUSIÓ 
 
En compliment de l’últim paràgraf de l’article 125 del “Reglamento General de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas”, es manifesta que amb el conjunt de documents que formen el present 
projecte, queden suficientment definides les actuacions per a la reparació simple dels danys causats 
pels temporals de llevant durant les temporades d'hivern dels anys 2010 i 2011 a les platges de la 
Punta i de la Nova de Roses, amb l’objectiu de garantir una amplada adequada per als usos de 
temporada que hi tindran lloc, en el sentit exigit per l’article 68 de l’esmentat reglament, donat que, 
per comprendre tots i cada un dels elements que són necessaris per a la utilització de l’obra, s’ha 
d’entendre que un cop finalitzada l’execució del present projecte, el seu àmbit quedarà perfectament 
dotat i complert, i serà susceptible de ser lliurada a l'ús públic.  
 
 
Roses, gener de 2012 
 
 
 
 
 
     
Jordi Agustí i Vergés   
Enginyer industrial 
 
 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX NÚM. 1 
 
 

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
ANNEX 1 - ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
 
 
1 DADES DE L'OBRA 

 
1.1 Tipus d'obra 
 Obres de reparació simple de les platges de la Punta i de la Nova de Roses - 2012 
 
1.2 Emplaçament 
 Platges de la Punta i de la Nova de Roses. Roses (Alt Empordà) 
 
1.3 Superfície aprox.d’actuació: 8.905 m2 

 
1.4 Pressupost d’execució: 57.537,38 € IVA inclòs 

    
1.5 Promotor 

   Ajuntament de Roses 
 

1.6 Tècnic autors del Projecte 
Jordi Agustí Vergés, Enginyer Industrial 

 
1.7 Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 

   Jordi Agustí Vergés, Enginyer Industrial 
 
 
2 DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT 

 
2.1 Àmbit de desenvolupament 
L’àmbit d’actuació és la platja de Roses, situada davant la Plaça Catalunya. S’hi accedeix desde 
l’Avinguda de Rhode i es troba al costat de la riera Ginjolers. 
 
2.2 Característiques del terreny: resistència, cohesió, nivell freàtic 
En trobar-se en l’àmbit de la zona marítimo-terrestre, el terreny està format bàsicament per 
materials de platja i en tot cas alguns procedents de dipòsits com materials granulars i llims. 

 
2.3 Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn 
Els edificis de l’entorn no condicionen l’execució de les obres. 
 
2.4 Instal·lacions de serveis públics, tant vistes com soterrades: 
No es preveu cap interacció amb els serveis de subministrament, ja que queden fora de l’àmbit. 
 
2.5 Ubicació de vials (amplada, nombre, densitat de circulació) i amplada de voreres: 
L’amplada de l’Avinguda de Rhode és d’uns 9 m aproximadament, essent l’accés principal a tot 
el front del passeig marítim.  

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

3 COMPLIMENT DEL R.D. 1626/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES DE 
SEGURETAT I  SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 
 
 

3.1 INTRODUCCIÓ 
 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les 
previsions respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com 
informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els 
previsibles treballs posteriors de manteniment. 
 
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les 
seves obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu 
desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual 
s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció. 

 
En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista 
ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, 
desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document. 
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de 
Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. 
En cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació 
d'aquesta Administració. 

 
Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel 
seguiment del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se en 
coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores. 
Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots-
contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes 
les mesures de seguretat i salut a l'obra. 
Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avís a l'autoritat 
laboral competent, segons model inclòs a l’annex III del Reial Decret. 
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà 
d'incloure el Pla de Seguretat i Salut. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la 
Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels 
treballadors, podrà aturar l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de 
Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels 
treballadors. 
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran 
de les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è). 

 
3.2 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 

 
L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva 
recollits en l'art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre)" durant l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats: 

 
a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 
b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 

condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació 
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 



 
 

 

 

d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les 
instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir 
els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors 

e) La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels 
diferents materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses 

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats 
g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 
h) L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà 

de dedicar a les diferents feines o fases del treball 
i) La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms 
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es 

realitzi a l'obra o a prop de l'obra. 
 

Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 
 

1 L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord  
amb els següents principis generals: 
a) Evitar riscos 
b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar 
c) Combatre els riscos a l'origen 
d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció 

dels llocs de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per 
tal de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut 

e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica 
f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 
g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, 

l'organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència 
dels factors ambientals en el treball 

h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 
i) Donar les degudes instruccions als treballadors 

 
2 L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en 

matèria de seguretat i salut en el moment d’encomanar les feines 
 

3 L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors 
que hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu 
i específic 

 
4 L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i 

imprudències no temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació 
es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades 
mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats 
riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin 
alternatives més segures 

 
5 Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a 

àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels 
seus treballadors, els treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats 
cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu 
treball personal. 

 
 
 



 
 

 

 

 
3.3 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

 
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra  
establertes a l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a 
continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns 
d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a d'altres 
feines. 

 
S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, 
talls, cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient 
pel treball que es realitzi. A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les 
estructures d'edificació veïnes i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 
Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs 
posteriors (reparació, manteniment...). 

 
3.3.1 MITJANS I MAQUINÀRIA  

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Desploma i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...) 

    - Riscos derivats del funcionament de grues  
    - Caiguda de la càrrega transportada  

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes) 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

 
3.3.2 TREBALLS PREVIS 

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes) 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de materials 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 

reaccions químiques) 
 

3.3.3 MOVIMENTS DE TERRES I EXCAVACIONS 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes) 
- Cops i ensopegades  

     - Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Desploma i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 
- Desploma i/o caiguda de les edificacions veïnes 



 
 

 

 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
- Sobre esforços per postures incorrectes 

 
3.4 MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

 
Com a criteri general privaran les proteccions col·lectives en front les individuals. A més,  
s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les 
eines de treball. D'altra banda els medis de protecció hauran d'estar homologats segons la 
normativa vigent. 
Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs 
posteriors (reparació, manteniment...). 
Les persones que intervinguin de forma mes continuada a l’obra cal que rebin informació 
detallada de les operacions a realitzar, utilització adequada de les màquines i mitjans 
auxiliars, riscos que impliquen i utilització necessària dels mitjans de protecció col·lectiva, 
així com del comportament que cal tenir per a combatre aquest riscos en situacions 
d’emergència. 
Els elements de protecció col·lectiva s’ajustaran a les característiques fonamentals 
següents: 
 
-  Les tanques autònomes de limitació i protecció tindran com a mínim 90 cm. d’alçada, 

essent construïdes a base de tubs metàl·lics i amb peus per a mantenir la seva 
verticalitat. 

- Els topalls de desplaçament de vehicles es podran realitzar amb un parell de taulons 
embridats, fixats al terreny per mitjà de rodons clavats a aquest, o d'una altra forma 
eficaç. 

- Els extintors seran adequats en agent extintor i mida al tipus d’incendi previsible, i es 
revisaran cada 6 mesos com a màxim. 

 
3.4.1  MESURES DE PROTECCIÓ COL.LECTIVA 

 Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les                     
diferents feines i circulacions dins l'obra 

- Senyalització de les zones de perill 
- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a 

l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors 
- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de 

càrrega i descàrrega 
- Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents 
- Els elements de les instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants 
- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 
- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 
- Col·locació de xarxa en forats horitzontals 
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 

 
3.4.2 MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de 
partícules 

- Utilització de calçat de seguretat 
- Utilització de casc homologat 
- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament 

sorollosos 
- Utilització de davantals 



 
 

 

 

 -  Tot element de protecció s’ajustarà a les Normes Tècniques Reglamentàries del 
Ministeri de Treball (MT). 

 -  En els casos en que no existeixi Norma d’Homologació Oficial, seran de qualitat 
adequada a les seves respectives prestacions. 

 -  Totes les peces de protecció personal o elements de protecció col·lectiva 
compliran el que especifiqui la normativa vigent. A més, tindrà fixat un període de 
vida útil, que es refusarà a la finalització d’aquest. 

 - Quant per les circumstàncies de treball es produeixi un deteriorament més ràpid 
en una determinada peça de roba o equip, es farà la reposició d’aquesta, 
independentment de la durada prevista o data de lliurament. 

 - Qualsevol peça de roba o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, és a 
dir el màxim per el qual fou concebut (per exemple un accident) serà refusat i es 
farà la reposició al moment. 

 - Aquelles peces de roba que pel seu ús hagin adquirit més folgances o toleràncies 
de les admeses pel fabricant, seran reposades immediatament.  

     - L’ús d’una peça de roba o equip de protecció mai representarà un risc en si 
mateix. 

 - Totes les reposicions de material personal i col·lectiu que s’hagin de dur a terme 
durant el transcurs de la realització de l’obra, per motius de deteriorament, mal 
estat, desaparició, robatori, etc..., seran a càrrec del contractista. 

 
3.4.3 MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 

- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi 
la calçada s'ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El 
tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin entrar. 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en 
relació amb els vials exteriors 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de 
càrrega i descàrrega 

- Comprovació de solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, 
edificacions veïnes) 

 
 
3.4.5   VIGILANT DE SEGURETAT 
 
Es nomenarà un vigilant de seguretat d’acord amb allò que preveu l’Ordenança General de 
Seguretat i higiene en el Treball. 
 
3.4.6    COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT LABORAL 
 
Quan a l’obra se superin els 50 treballadors, és obligat constituir un comitè de seguretat i 
higiene en el treball, les obligacions i forma d’actuació del qual seran les que assenyala 
l’OGSHT en el seu article núm. 8. 
 
La seva composició serà la següent: 
President:           El cap d’obra o persona que designi. 
Vice-president:   El tècnic de seguretat de l’obra. 
Secretari:           Un administratiu de l’obra 

 Vocals:        L’ATS i almenys 3 treballadors que pertanyin als oficis més significatius de 
 l’obra. 
 

 
3.5  PRIMERS AUXILIS 



 
 

 

 

 
 

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa 
vigent, que es revisarà mensualment i es farà d’immediat la reposició del material consumit. 
S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran 
de traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una lista 
amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. 
per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats als centres d’assistència. 
 
3.5.1     LLISTAT DE CENTRES D’ASSISTÈNCIA 
 

ÀREA BÀSICA DE SALUT (C.A.P.) 
Ctra. Mas Oliva, s/n   telf. 972.25 31 13  
 
HOSPITAL DE FIGUERES 
Ronda Parroco Aroles, s/n   telf. 972.50 14 00 
 
CONSORCI TRANSPORT SANITARI 
telf. 972.50 50 50   972.67 50 50 

 
3.5.2     RECONEIXEMENT MÈDIC 
 

Tot el personal que comenci a treballar a l’obra, haurà de passar un reconeixement 
mèdic previ al treball i, que serà repetit en el període d’un any. 
 

3.6 NORMATIVA APLICABLE 
 
- Directiva 92/57/CEE de  24 de Junio (DO: 26/08/92) 

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de 
construcción temporales o móviles 
 

- RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97) 
Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción 
Transposició de la Directiva 92/57/CEE 
Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d'inclusió d'Estudi de Seguretat i Higiene en 
projectes d'edificació i obres públiques 
 

- Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95) 
Prevención de riesgos laborales 

 
Desenvolupament de la Llei a través de les següents disposicions: 

 
· RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97) 

Reglamento de los Servicios de Prevención 
 

· RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo 

 
· RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 
En el capítol 1 excloeix les obres de construcció però el RD 1627/1997 l'esmenta en 
quant a escales de mà. 



 
 

 

 

Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el 
trabajo (O. 09/03/1971) 

   
· RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo 

 
    · RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual 
 

· RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de 
los equipos de trabajo 
Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre utilització dels equips de treball 
Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el 
trabajo (O. 09/03/1971) 

 
- O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52) 

Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la Construcción 
Modificacions: O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53)  

O.  d 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66) 
         Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956 
 

- O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66º a 74º (BOE: 03/02/40) 
Reglamento general sobre Seguridad e Higiene 
 

- O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1º a 4º, 183º a 291º y Anexos I y II (BOE: 05/09/70; 
09/09/70) 
Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construcción, vidrio y cerámica 
Correcció d'errades: BOE: 17/10/70 

 
- O. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86) 

Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el 
estudio de Seguridad e Higiene 
Correcció d'errades: BOE: 31/10/86 
 

- O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87) 
Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su 
cumplimiento y tramitación 
 

- O. de 31de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87) 
Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de 
poblado 
 

- RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89) 
Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido 
durante el trabajo 

 
- O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71) 

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo 
Correcció d'errades: BOE: 06/04/71 
Modificació: BOE: 02/11/89 



 
 

 

 

Derogats alguns capítols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, 
RD 665/1997, RD 773/1997 i RD 1215/1997 

 
- Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglamentarias para distintos 

medios de protección personal de trabajadores  
· R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metálicos 
· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos 
· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad contra 

riesgos mecánicos 
Modificació: BOE: 27/10/75 

· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de protección personal 
de vias respiratorias. Normas comunes y adaptadores faciales 
Modificació: BOE: 29/10/75 

· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de protección personal 
de vias respiratorias: filtros mecánicos 
Modificació: BOE: 30/10/75 

· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de protección personal 
de vias respiratorias: mascarillas autofiltrantes 
Modificació: BOE: 31/10/75 

 
- Normativa d'àmbit local (ordenances municipals) 

 
 
 
  Roses, gener de 2012 
 
 
  
 
 
 
 
 
  Jordi Agustí Vergés 
  Enginyer Industrial 
 
 
 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX NÚM. 2 
 
 

INFORME BATRIMETRIA TARDOR 2011  
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ANNEX NÚM. 4 
 
 

JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROJECTE REPARACIÓ SIMPLE PLATGES NOVA I DE LA PUNTA FRUIT DELS TEMPORALS DE LLEVANT DURANT L´ANY
2012

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 18/01/12 Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0140000 h Manobre 12,98000 €



PROJECTE REPARACIÓ SIMPLE PLATGES NOVA I DE LA PUNTA FRUIT DELS TEMPORALS DE LLEVANT DURANT L´ANY
2012

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 18/01/12 Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kW 56,03000 €

C1314234 h Excavadora sobre erugues, de mida gran equipada amb cullera prensora de 1900 l 120,43000 €

C131A020 h Mototragella mitjana 158,05000 €



PROJECTE REPARACIÓ SIMPLE PLATGES NOVA I DE LA PUNTA FRUIT DELS TEMPORALS DE LLEVANT DURANT L´ANY
2012

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 18/01/12 Pàg.: 3

MATERIALS

B6AA211A m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5
i 3,5 mm de diàmetre, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de diàmetre per a fixar a peus
prefabricats de formigó, per a 20 usos

1,03000 €

B6AZAF0A u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos 0,46000 €



PROJECTE REPARACIÓ SIMPLE PLATGES NOVA I DE LA PUNTA FRUIT DELS TEMPORALS DE LLEVANT DURANT L´ANY
2012

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 18/01/12 Pàg.: 4

PARTIDES D'OBRA

P-1 F221A221 H Transport pels seus propis mitjans de mototragella Rend.: 1,000 90,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________

P-2 F221A222 H Transport amb gòndola de pala carregadora Rend.: 1,000 60,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________

P-3 F221A223 H Transport amb gòndola de pala giratòria Rend.: 1,000 60,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________

P-4 F9999997 m3 Extracció de sorra, amb accés des de terra, del fons
marí, fins a 5 m de fondària, en zona de sorres, amb
excavadora giratòra i càrrega de material sobre
mototragella o pala carregadora

Rend.: 1,000 0,23 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C1314234 h Excavadora sobre erugues, de mida gran equipada
amb cullera prensora de 1900 l

0,0018 /R x 120,43000 = 0,21677

Subtotal: 0,21677 0,21677

COST DIRECTE 0,21677
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,00867

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,22544

P-5 F9999999 m3 Transport i estesa de sorra dins la platja amb
mototragella i pala carregadora, amb un recorregut de
menys de 3 km

Rend.: 1,000 0,74 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C131A020 h Mototragella mitjana 0,0038 /R x 158,05000 = 0,60059
C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117

kW
0,0019 /R x 56,03000 = 0,10646

Subtotal: 0,70705 0,70705

COST DIRECTE 0,70705
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,02828

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,73533

P-6 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb
malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm
de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D,
fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el
desmuntatge inclòs.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons
les especificacions de la DT.

Rend.: 0,999 2,59 €



PROJECTE REPARACIÓ SIMPLE PLATGES NOVA I DE LA PUNTA FRUIT DELS TEMPORALS DE LLEVANT DURANT L´ANY
2012

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 18/01/12 Pàg.: 5

PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 12,98000 = 1,29930

Subtotal: 1,29930 1,29930
Materials

B6AZAF0A u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de
malla d'acer i per a 20 usos

0,300      x 0,46000 = 0,13800

B6AA211A m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb
malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm
de diàmetre, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de
diàmetre per a fixar a peus prefabricats de formigó,
per a 20 usos

1,000      x 1,03000 = 1,03000

Subtotal: 1,16800 1,16800
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 1,29933 = 0,01949

Subtotal: 0,01949 0,01949

COST DIRECTE 2,48679
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,09947

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,58626
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PLEC DE PRESCRIPCIONS 

 
 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES  
 
 
1. Prescripcions i generalitats 
 
El present Plec de Prescripcions Tècniques, juntament amb el que es disposa a la Llei de Contractes 
del Sector Públic i en el Reglament per a la seva aplicació, així com en el Plec de Clàusules 
Administratives Generals per a la contractació d'obres de l'Ajuntament, regirà en la realització de les 
obres d’aquest Projecte 
 
A més de les prescripcions contingudes en aquest Plec, seran d'aplicació les que, relatives al tipus 
d'obres d'aquest projecte, apareixen a la Instrucció per al projecte i l'execució d'obres de formigó en 
massa o armat (EHE); en el Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de carreteres i 
ponts (PG-4); en el Plec General de Condicions per a la Recepció de Conglomerats Hidràulics; en el 
Plec General de Condicions Facultatives de canonades per a l'abastament d'aigua i, en general, en 
els Reglaments, Normes, Instruccions o Plecs oficials vigents que guardin relació amb les 
esmentades obres, amb les seves instal·lacions complementàries i amb els treballs necessaris per 
realitzar-les. 
 
Si es trobessin disposicions en els esmentats documents i en aquest Plec que condicionin de forma 
diferent algun concepte, serà aleshores vàlida la prescripció més restrictiva. 
 
La ubicació, forma i dimensions de les obres podran modificar-se durant la seva construcció, 
principalment per adaptar-les a les característiques del terreny que aparegui en efectuar les 
excavacions. Aquestes modificacions es faran solament mitjançant ordre per escrit del Director d'Obra 
i seran d'obligat compliment per al Contractista, dins del que, sobre el particular, disposa la Llei de 
Contractes de l'Estat i el Reglament per a la seva aplicació. 
 
 
2. Àmbit d’aplicació 
 
Les prescripcions d'aquest Plec, seran d'aplicació a totes les obres compreses al present Projecte. A 
tots els articles del present Plec de Prescripcions Tècniques s'entendrà que el seu contingut regeix 
per a les matèries que expressen els seus títols en quant no s'oposin a allò establert a la Llei de 
Bases de la Administració Local, al Reglament General de Contractació i en el Plec de Clàusules 
Administratives Generals. En cas contrari sempre serà primer el contingut d'aquestes disposicions. 
 
 
3. Senyalització de les obres 
 
Hauran d'ésser senyalitzades les obres que ho necessitin en la forma i condicions que indiqui el 
Director d'Obra. Aquests senyals hauran d'ésser conformes amb els models oficials de la Generalitat 
de Catalunya. 
 
 
4. Disposicions tècniques legals a tenir en compte 
 
A més del que s'especifica en aquest plec s'acompliran les prescripcions, en quant puguin afectar a 
les obres, de les disposicions, normes i reglaments, que es relacionen a continuació: 
 
Medi ambient 
Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. 
Decret 114/1988, de 07-04-1988, d'Avaluació d'Impacte Ambiental. 



 
 

 

 

 
Legislació d’urbanisme i construcció sostenible 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 
Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de 
promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi 
d'accessibilitat. 
 
Legislació de sòls i geologia 
Directiva 96/61/CE, del Consell de 24 de setembre, relativa a la prevenció i el control integrats de la 
contaminació. 
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos 
Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el. que se establece la relación de actividades. 
potencialmente contaminantes del suelo y los estándares para la declaración de suelos 
contaminados. 
Ordre de 6 de juny de 1988, de desplegament parcial del Decret 343/1983, de 15 de juliol, sobre 
normes de protecció del medi ambient d’aplicació a les activitats extractives. 
Llei 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels residus. 
Decret 396/2006, de 17 d’octubre, pel qual es regula la intervenció ambiental en el procediment de 
llicència urbanística per a millora de finques rústiques que s’efectuïn amb aportació de terres 
procedents d’obres de la construcció. 
 
Legislació del cicle de l’aigua 
Directiva 96/61/CE, del Consell de 24 de setembre, relativa a la prevenció i el control integrats de la 
contaminació. 
Directiva 2006/11/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de febrer de 2006, relativa a la 
contaminació causada per determinades substàncies perilloses abocades en el medi aquàtic de la 
Comunitat. 
Directiva 2006/118/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa a la 
protecció de les aigües subterrànies contra la contaminació i el deteriorament. 
Real Decreto 849/1986, de 11 d’abril, por el que se aprueva el Reglamento del Dominio Público 
Hidráulioc, que desarrolla los títulos preliminares, I, IV, V, VI I VII de la ley 29/1985, de 2 de agosto, 
de aguas. 
Real Decreto 1315/1992, de 30 de octubre, por el que se modifica parcialmente el Reglamento del 
Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, con el fin de 
incorporar a la legislación interna la Directiva del Consejo 80/68/CEE de 17 de diciembre de 1979, 
relativa a la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación causada por determinadas 
sustancias peligrosas. 
Real Decreto 2116/1998, de 2 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 509/1996, de 15 de 
marzo, de desarrollo del Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las 
normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales 
Real Decreto 995/2000, de 2 de junio, por el que se fijan objetivos de calidad para determinadas 
substancias contaminantes y se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidràulico aprovado por 
el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril. 
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Aguas. 
Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. 
Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 849/1986, de 11 de 
abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidraúlico, que desarrolla los Títulos 
preliminar, I, IV, V, VI Y VII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de aguas. 
Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de activitades 
potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estandards para la declaración de suelos 
contaminados. 



 
 

 

 

Resolución de 10 de julio de 2006, de la Secretaria General para el Territorio y la Biodiversidad, por la 
cual se declaran las Zonas Sensibles en las Cuencas Hidrográficas Intercomunitarias. 
Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen jurídico de la 
reutilización de aguas depuradas. 
Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público 
Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril. 
Decret 328/1988, d'11 d'octubre, pel qual s'estableixen normes de protecció i addicionals en matèria 
de procediment en relació amb diversos aqüífers de Catalunya. 
Decret 83/1996, de 5 de març, sobre mesures de regularització d'abocaments d'aigües residuals. 
Resolució MAB/124/2002, d'11 de gener, per la qual es dóna publicitat a la relació de les zones 
sensibles corresponents a les conques internes de Catalunya i de les zones sensibles per 
eutrofització potencial en les zones costaneres 
Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis públics de Sanejament 
Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la legislació en matèria 
d'aigües de Catalunya. 
Ordre MAH/122/2004, de 13 d'abril, per la qual s'aproven els models de declaració d'abocament. 
Decret 47/2005, de 22 de març, de modificació del decret 103/2000, de 6 de març, pel qual s’aprova 
el Reglament dels tributs gestionats per l’Agència Catalana de l’Aigua. 
 
Legislació de contaminació atmosfèrica 
Directiva 2002/80/CE de la Comissió, de 3 d’octubre de 2002, per la qual s’adapta al progrés tècnic la 
Directiva 70/220/CEE del Consell relativa a les mesures que han d’adoptar-se contra la contaminació 
atmosfèrica causada per les emissions dels vehicles de motor. 
Real Decreto 2042/1994, de 14 d’octubre, por el que se regula la Inspección Técnica de Vehículos. 
Real Decreto 1357/1998, de 26 de junio, por el que se modifica el artículo 2 del Real Decreto 
2042/1994, de 14 de octubre, por el que se regula la inspección técnica de vehículos. 
Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y 
ejecución de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. 
Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 
Llei 22/1983, de 21 de novembre, de protecció de l’ambient atmosfèric 
Decret 322/1987, de 23 de setembre, de desplegament de la Llei 22/1983, de 21 de novembre, de 
Protecció de l’Ambient Atmosfèric 
Llei 7/1989, de 5 de juny, de modificació parcial de la Llei de Protecció de l’Ambient Atmosfèric 
Llei 6/1996, de 18 de juny, de modificació de la Llei 22/1983, de 21 de novembre, de protecció de 
l'Ambient Atmosfèric. 
Decret 398/1996, de 12 de desembre, regulador del sistema de plans graduals de reducció 
d'emissions a l'atmosfera 
Llei 7/98, de 5 de juny que modifica la Llei 22/1983, de 21 de novembre, de Protecció de l’ambient 
atmosfèric. 
Decret 152/2007, de 10 de juliol, d'aprovació del Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire 
als municipis declarats zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric mitjançant el Decret 
226/2006, de 23 de maig 
 
Legislació de contaminació acústica 
Directiva 2002/49/CE, de 25 de juny, sobre avaluació i gestió del soroll ambiental. 
Real Decreto 2042/1994, de 14 de octubre, por el que se regula la Inspección Técnica de Vehículos. 
Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno 
debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. 
Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. 
Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. 



 
 

 

 

Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones 
acústicas. 
Mesures per a la coordinació de la llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica amb les 
previsions del Real Decreto 1367/2007 de desenvolupament de la Ley 37/2003 del ruido 
Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica. 
 
Legislació de contaminació lluminosa 
Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi 
nocturn. 
Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001, 
de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn. 
 
Legislació de residus 
Directiva 2006/12/CE del Parlament Europeu y del Consell, de 5 de abril de 2006, relativa als residus 
Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la ejecución de la ley 
2071986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. 
Real Decreto 1406/1989, de 10 Noviembre, por el que se impone limitaciones a la comercialización y 
uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos 
Orden de 28 de febrero de 1989 (Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo), sobre gestión de. 
aceites usados 
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos 
Real Decreto 1481/2001, de 27 de. diciembre, por el que se regula la eliminación. de residuos 
mediante depósito en vertedero 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 
de construcción y demolición. 
Ordre de 6 de setembre de 1988, sobre prescripcions en el tractament i eliminació dels olis usats. 
Decret Legislatiu 2/1991, de 26 de setembre, pel qual s’aprova la refosa de textos legals vigents en 
matèria de residus industrials. 
Llei 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels residus. 
Decret 115/1994, de 6 d’abril, reguladora del Registre General de Gestors de Residus.  
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 
Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits controlats. 
Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestió de Residus. 
Decret 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el 
Catàleg de Residus de Catalunya. 
Decret 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels 
enderrocs i altres residus de la construcció. 
Decret 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del Decret 93/1999, 
de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus 
Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels residus. 
2002, de 5 de maç, del Reglament de Protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic 
 
Legislació de medi natural, vegetació 
Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i la fauna i flora 
(Directiva Hàbitats). 
Real Decreto 1997/1995, de 7 de Diciembre, por el que se establece medidas para contribuir a 
Garantizar la Biodiversidad mediante la Conservacion de los Habitats naturales y de la Fauna y Flora 
silvestres. 
Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el catálogo nacional de especies 
amenazadas.  
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 



 
 

 

 

ORDRE de 5 de novembre de 1984 sobre protecció de plantes de la flora autòctona amenaçada a 
Catalunya. 
Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals, modificada pel D. Leg. 11/1994, de 26 de juliol, de la 
Generalitat de Catalunya. 
Decret 328/1992, de 14 de desembre, del Pla d’espais naturals, de la Generalitat de Catalunya.  
Decret 64/1995 de 7 de març de prevenció d’incendis forestals. Generalitat de Catalunya. 
Decret 130/1998, de 12 de maig, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals en 
les àrees d’influència de carreteres, de la Generalitat de Catalunya. 
Decret 166/1998, de 8 de juliol, de regulació de l'accés motoritzat al medi natural 
 
 
Urbanisme 
Decret legislatiu 1/2005, de 26-07-2005, pel qual s'aprova el Text refòs de la Llei d'Urbanisme. 
Corr.err. Decret 305/2006, de 18-07-2006, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme 
(DOGC núm. 4682, de 24-07-2006). 
Decret 305/2006, de 18-07-2006, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme. 
Orden 09-06-1971 de normas sobre el Libro de órdenes y asistencia en obras de edificación. 
Orden 28-01-1972 por la que se regula el certificado final de Dirección de obras. 
 
Seguretat i salut a les obres 
Real Decreto 604/2006, de 19-05-2006, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17-01-
1997, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto 
1627/1997, de 24-10-1997, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
en las obras de construcción. 
Real Decreto 1627/1997, de 24-10, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 
y de salud en las obras de construcción. 
 
Barreres arquitectòniques 
Llei 20/1991, de 25-11-1990, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres 
arquitectòniques 
Decret Legislatiu 6/1994, de 13-07-1994, pel qual s'adequa la Llei 20/1991, de 25-11-1991, de 
promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, a la Llei 30/1992, de 26-11-
1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
Decret 135/1995, de 24-03-1995, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25-11-1990, de promoció 
de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat  
Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada. 
Llei 20/1991, de 25-11-1990, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres 
arquitectòniques  
Llei 9/2003, de 13 de juny de mobilitat. 
 
Obra civil 
PG-4/88 "pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras", Orden 02-07-1976 
por la que se confiere efecto legal a la publicación del Pliego de prescripciones técnicas generales 
para las obras de carretera PG-3. (continuación 
Orden FOM/475/2002 de 13-02 actualiza determinados artículos del Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes relativos a Hormigones y Aceros. 
Corr.err. Orden FOM/1382/2002 de 16-05 por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 
de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
PG-4/88 "pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras", Orden 02-07-1976 
por la que se confiere efecto legal a la publicación del Pliego de prescripciones técnicas generales 
para las obras de carretera PG-3. 
 



 
 

 

 

 
Control de qualitat 
Llei 3/2007, del 04-07-2007, de l'obra pública. 
Decret 179/1995, de 13-06-1995, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens 
locals (ROAS). 
 
Altres 
Seran també d’obligat compliment les Normes i Costums particulars de les companyies 
subministradores i de serveis afectats (aigua, electricitat, telèfon i gas). 
Normes UNE . 
 
 
5. Condicions generals 
 
Tots els materials que s'utilitzin a les obres hauran d'acomplir les condicions que s'estableixen en 
aquest plec i ser aprovats per la direcció de les obres. 
 
Serà obligació del contractista avisar a la dirección de les obres de les procedències dels materials 
que vagin a ser utilitzats, amb anticipació suficient del moment de fer-los servir, per a que puguin 
executar-se els assaigs oportuns. 
 
Tots els materials que es proposin pel seu ús a les obres, hauran de ser examinats i assajats abans 
de la seva acceptació. L'acceptació, en qualsevol moment, d'un material no serà obstacle per a que 
sigui rebutjat en el futur si es troben defectes de qualitat o uniformitat. Qualsevol treball que es realitzi 
amb materials no assajats o no aprovats per la dirección de les obres, podrà ser considerat com 
defectuós. 
 
Els materials s'emmagatzemaran de tal manera que s'asseguri la conservació de les seves 
característiques i aptituds per a l'ús en l'obra i en forma que faciliti la seva inspecció. 
 
Tot material que no acompleixi les especificacions o hagi estat rebutjat, serà retirat de l'obra 
immediatament, excepte si té autorització de la dirección de les obres. 
 
 
6. Descripció general de l’actuació 
 
L’actuació d’adequació de les platges consisteix en el trasllat de sorres i el seu posterior repartiment i 
escampament al llarg de la platja, des d'aquells indrets on hi ha un excedent de material fruit de 
l'erosió eòlica i marina, fins a aquells altres que, per aquests mateixos motius, tenen un dèficit o una 
inexistència de sorra, tot això a fi d'aconseguir l’amplada desitjada, la qual depèn de cada platja.  
 
Donat que els temporals de llevant i els cops de mar provoquen un dinamisme marí, la sorra 
d’algunes platges de Roses, especialment la Punta i la Nova, es desplaça en direcció paral·lela a la 
riba, acumulant-se en determinats sectors de les platges, i rebaixant la seva amplada a l’extrem 
contrari de la mateixa. 
 
La direcció predominant d’aquests moviments és de nord a sud, de forma que, es poden delimitar 
unes àrees de subministrament de sorra, envers unes àrees de deposició de les mateixes. 
 
 
7. Actuacions a la platja de la Punta 
 



 
 

 

 

La Platja de la Punta ha resultat la més perjudicada pels efectes dels temporals, doncs ha 
desaparegut per complet un tram de 55m al sector nord de la platja, i a més han quedat al descobert 
molts elements grollers en aquest mateix sector. 
 
La platja ha basculat cap al sud pels efectes dels temporals de llevant durant les temporades d'hivern 
dels anys 2010 i 2011 i per la tramuntana, que també ha bufat molt intensament durant aquest temps. 
 
Així, l'adequació de la platja consistirà en el trasllat de sorra des del sector sud de la mateixa, fins al 
sector nord, fins a aconseguir una amplada uniforme. D’altra banda, s’eliminaran tots els elements 
grollers del sector nord, que han quedat al descobert adjacents al dics de la Riera Ginjolers. 
 
Aquest trasllat es realitzarà utilitzant pales giratòries que carregaran la sorra sobre les mototraselles, 
les quals acopiaran les sorres a la zona on hi ha dèficit de material. 
 
Finalment, amb la màquina de pala, s’escamparà i uniformitzarà la sorra de forma homogènia fins a 
aconseguir l’amplada desitjada de 70 metres a l’alçada de l’espigó del Port Esportiu i de 40m a 
l’alçada de l’espigó de la Riera Ginjolers. 
 
 
8. Actuacions a la platja de la Nova 
 
En el cas de la Platja de la Nova o de Roses, els efectes dels temporals i del vent de nord 
principalment, ha provocat l’acumulació de la sorra en el sector sud, a l’alçada de la Platja del Salatar.  
 
L'adequació de la platja consistirà el trasllat de sorres des del sector sud de la Platja de Roses i de la 
Platja del Salatar, mitjançant les màquines giràtories. 
 
Aquestes màquines carregaran les mototraselles, les quals acopiaran les sorres a la zona on hi ha el 
dèficit de material.  
 
Finalment, amb la màquina de pala, s’uniformitzarà la sorra de forma homogènia fins a aconseguir 
l’amplada desitjada de 40 metres uniformes a la platja de la Nova. 
 
 
9. Prescripcions en la seva execució 
 
Les actuacions es faran en funció de les condicions meteorològiques que es prevegin, així com de 
l’afluència turística que es doni abans de la temporada d’estiu.  
 
Els treballs es duran a terme treballant a raó de, com a màxim, 11 hores per dia. 
 
L’hora d’inici serà a partir de les 7h del matí, fins a les 19h com a màxim. 
 
 
10. Execució de les actuacions d’adequació de les platges 
 
 
L’Ajuntament realitzarà la senyalització de l’amplada final a aconseguir mitjançant estaques, amb 
l’objectiu de que l’empresa adjudicatària aporti sorra fins a aconseguir l’amplada desitjada. 
 
A fi d’acomplir amb les determinacions de l’Estudi de Seguretat i Salut i a l’objecte de garantir les 
condicions de seguretat idònies dels usuaris de les platges, l’adjudicatari haurà d’aportar les tanques 



 
 

 

 

autònomes de delimitació. Aquestes tanques tindran com a mínim 90 cm. d’alçada, essent 
construïdes a base de tubs metàl·lics i amb peus per a mantenir la seva verticalitat. 
 
El contractista haurà d’aportar tantes unitats de tanques i tota la senyalització que sigui necessària 
per a impedir, en la mesura del possible, l’entrada de persones no vinculades a l’obra, en cada sector 
d’actuació. 
 
 
Roses, gener de 2012 
 
 
 
 
 
     
Jordi Agustí i Vergés   
Enginyer industrial 
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PROJECTE REPARACIÓ SIMPLE PLATGES NOVA I DE LA PUNTA FRUIT DELS TEMPORALS DE LLEVANT DURANT L´ANY
2012

AMIDAMENTS Data: 18/01/12 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST PLATGES 2012
Capítol 01  MOVIMENT DE TERRES

1 F221A221 H Transport pels seus propis mitjans de mototragella

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 viatge d'anada 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 viatge de tornada 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

2 F221A222 H Transport amb gòndola de pala carregadora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 viatge d'anada 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 viatge de tornada 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 F221A223 H Transport amb gòndola de pala giratòria

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 viatge d'anada 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 viatge de tornada 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de
D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1300 metres lineals de platja a garantir
la protecció

1.000,000 1,000 1.000,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.000,000

5 F9999997 m3 Extracció de sorra, amb accés des de terra, del fons marí, fins a 5 m de fondària, en zona de sorres, amb
excavadora giratòra i càrrega de material sobre mototragella o pala carregadora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Platja Nova
2 Extracció dins espigons Riera

Ginjolers
5.396,000 1,500 8.094,000 C#*D#*E#*F#

3 5.396,000 0,150 809,400 C#*D#*E#*F#
5 Platja La Punta
6 Zona D (sorra de superfície) 606,000 1,000 606,000 C#*D#*E#*F#
7 Zona E (sorra de superfície) 200,000 60,000 0,500 6.000,000 C#*D#*E#*F#
8 Zona F (sorra dins l'aigua) 22.825,850 1,000 22.825,850 C#*D#*E#*F#

Euro



PROJECTE REPARACIÓ SIMPLE PLATGES NOVA I DE LA PUNTA FRUIT DELS TEMPORALS DE LLEVANT DURANT L´ANY
2012

AMIDAMENTS Data: 18/01/12 Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 38.335,250

6 F9999999 m3 Transport i estesa de sorra dins la platja amb mototragella i pala carregadora, amb un recorregut de menys de 3
km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Platja la Punta
2 Zona A 200,000 60,000 2,000 24.000,000 C#*D#*E#*F#
3 Zona B 0,500 250,000 25,000 1,000 3.125,000 C#*D#*E#*F#
4 Zona A-B - repàs 15.379,000 0,150 2.306,850 C#*D#*E#*F#
6 Platja Nova
7 Zona C 5.396,000 1,500 8.094,000 C#*D#*E#*F#
8 Zona C - repàs 5.396,000 0,150 809,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 38.335,250

Euro
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PROJECTE REPARACIÓ SIMPLE PLATGES NOVA I DE LA PUNTA FRUIT DELS TEMPORALS DE LLEVANT DURANT L´ANY
2012

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 18/01/12 Pàg.: 1

F221A221P-1 H Transport pels seus propis mitjans de mototragella 90,00 €

(NORANTA EUROS)

F221A222P-2 H Transport amb gòndola de pala carregadora 60,00 €

(SEIXANTA EUROS)

F221A223P-3 H Transport amb gòndola de pala giratòria 60,00 €

(SEIXANTA EUROS)

F9999997P-4 m3 Extracció de sorra, amb accés des de terra, del fons marí, fins a 5 m de fondària, en zona de
sorres, amb excavadora giratòra i càrrega de material sobre mototragella o pala carregadora

0,23 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

F9999999P-5 m3 Transport i estesa de sorra dins la platja amb mototragella i pala carregadora, amb un
recorregut de menys de 3 km

0,74 €

(ZERO EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

H6AA2111P-6 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i
de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge inclòs.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

2,59 €

(DOS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)



PROJECTE REPARACIÓ SIMPLE PLATGES NOVA I DE LA PUNTA FRUIT DELS TEMPORALS DE LLEVANT DURANT L´ANY
2012

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 18/01/12 Pàg.: 1

P-1 F221A221 H Transport pels seus propis mitjans de mototragella 90,00 €
Sense descomposició 90,00000 €

P-2 F221A222 H Transport amb gòndola de pala carregadora 60,00 €
Sense descomposició 60,00000 €

P-3 F221A223 H Transport amb gòndola de pala giratòria 60,00 €
Sense descomposició 60,00000 €

P-4 F9999997 m3 Extracció de sorra, amb accés des de terra, del fons marí, fins a 5 m de fondària, en zona de
sorres, amb excavadora giratòra i càrrega de material sobre mototragella o pala carregadora

0,23 €

Altres conceptes 0,23000 €

P-5 F9999999 m3 Transport i estesa de sorra dins la platja amb mototragella i pala carregadora, amb un
recorregut de menys de 3 km

0,74 €

Altres conceptes 0,74000 €

P-6 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i
de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge inclòs.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

2,59 €

B6AA211A m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 1,03000 €

B6AZAF0A u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos 0,13800 €
Altres conceptes 1,42200 €
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PROJECTE REPARACIÓ SIMPLE PLATGES NOVA I DE LA PUNTA FRUIT DELS TEMPORALS DE LLEVANT DURANT L´ANY
2012

PRESSUPOST Data: 18/01/12 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost PLATGES 2012

Capítol 01 MOVIMENT DE TERRES

1 F221A221 H Transport pels seus propis mitjans de mototragella (P - 1) 90,00 8,000 720,00
2 F221A222 H Transport amb gòndola de pala carregadora (P - 2) 60,00 4,000 240,00
3 F221A223 H Transport amb gòndola de pala giratòria (P - 3) 60,00 4,000 240,00
4 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla

electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de
3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i
amb el desmuntatge inclòs.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la DT.
(P - 6)

2,59 1.000,000 2.590,00

5 F9999997 m3 Extracció de sorra, amb accés des de terra, del fons marí, fins a 5 m
de fondària, en zona de sorres, amb excavadora giratòra i càrrega de
material sobre mototragella o pala carregadora (P - 4)

0,23 38.335,250 8.817,11

6 F9999999 m3 Transport i estesa de sorra dins la platja amb mototragella i pala
carregadora, amb un recorregut de menys de 3 km (P - 5)

0,74 38.335,250 28.368,09

TOTAL Capítol 01.01 40.975,20

euros



PROJECTE REPARACIÓ SIMPLE PLATGES NOVA I DE LA PUNTA FRUIT DELS TEMPORALS DE LLEVANT DURANT L´ANY
2012

RESUM DE PRESSUPOST Data: 18/01/12 Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  MOVIMENT DE TERRES 40.975,20
Obra 01 Pressupost PLATGES 2012 40.975,20
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

40.975,20
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost PLATGES 2012 40.975,20

40.975,20

euros



PROJECTE REPARACIÓ SIMPLE PLATGES NOVA I DE LA PUNTA FRUIT DELS TEMPORALS DE LLEVANT DURANT L´ANY
2012

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL .......................................................................... 40.975,20

13,00 % DESPESES GENERALS SOBRE 40.975,20......................................................... 5.326,78

6,00 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 40.975,20............................................................ 2.458,51

Subtotal 48.760,49

18,00 % IVA SOBRE 48.760,49........................................................................................... 8.776,89

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 57.537,38

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( CINQUANTA-SET MIL CINC-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS )

Roses, gener de 2012

Jordi Agustí Vergés
Enginyer municipal
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