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DOCUMENT NÚM. 1 MEMÒRIA I ANNEXES



 



1. DADES GENERALS

Identificació     i     agents     del     projecte  
Títol projecte
Projecte d’ampliació de la vorera de l’avinguda de Rhode davant del nº 197 - 199 i plaça Sant
Pere nº 8.

Emplaçament
Àmbit de la plaça Sant Pere.

Promotor
Ajuntament de Roses

Autors del Projecte
Redactors del projecte
Departament  de Projectes i Habitatge de l’Àrea d’Urbanisme
Cristina Casas i Facerias, arquitecte municipal 
Carles Quirch i Núñez, arquitecte tècnic municipal
Tècnics Col·laboradors
Carles Carbó Quintana, enginyer tècnic d’obra pública municipal

Delineació i producció
Àrea de Serveis Territorials.
David Alabau, delineant
Paki Goikoetxea, delineant
Vicenta Serrano, delineant

2. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

Objecte     del     projecte  
L’objecte del projecte d’ampliació de la vorera de l’avinguda de Rhode entre els carrers
Francesc Macià i la Llotja davant del nº 197 - 199 i a la plaça Sant Pere davant del nº 8 està
en garantir una major accessibilitat per la vorera i de connexió amb la resta d’aquesta al llarg
de l’avinguda i de la pròpia plaça, tot respectant les alineacions del Pla General vigent i les
establertes en l’àmbit. Bàsicament consistirà en la col·locació del bordó que limita amb la
calçada, la construcció d’un nou gual de vianants al carrer de la Llotja i la pavimentació de la
vorera ampliada amb la modificació de les recollides d’aigua de pluja si s’escau.
 
La superfície total que comprèn l’àmbit d’actuació abans esmentat i és d’uns 90 m2.

Antecedents     

• Dades prèvies
El projecte es redacta en base a la necessitat d’ampliar aquestes voreres per tal de facilitar
una major amplada i poder fer compatible l’ocupació de la via pública de les terrasses dels
bars i el pas dels vianants així com millorar l’accessibilitat amb la incorporació d’un nou gual
de vianants prefabricat adaptat en els passos de l’avinguda de Rhode i el carrer de la Llotja i
a la plaça de Sant Pere. 

• Requisits normatius
Pel que fa al que disposa l’article 107.5 LCAP, el projecte d’ampliació de la vorera de
l’avinguda de Rhode davant del nº 197 – 199 i a la plaça de Sant Pere davant del nº8,
compleix amb el contingut normatiu i instal·lacions tècniques d’obligat compliment i a la
normativa d’aplicació relativa a:



- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, de Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
- Llei 3/2011 de 14 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
- Reial Decret 1098/2001. De 12 d’octubre, de Reglament General de la Llei de Contractes.

- Decret 179/1995, de 13 de juny, de Reglament d’Obres, Activitats i Serveis del Ens Locals (ROAS).
- Reial Decret 314/2006, de 17 de març, de Codi Tècnic de l’Edificació DB SI 5 Seguretat en cas d’Incendi.

Intervenció dels bombers.
- Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats,

infraestructures i edificis.
- Reial Decret 173/2010, de 19 de febrer, per el que es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, aprovar per el

Reial Decret 314/2006, de 17 de març, en matèria d’accessibilitat i no discriminació de les persones amb
discapacitat.

- Llei 20/1991, de 25 de novembre, de Promoció de l’Accessibilitat i de supressió de Barreres Arquitectòniques.
- Decret 135/1995, de 24 de març, de Desplegament de la Llei 20/1991 de Promoció de l’Accessibilitat i de

supressió de Barreres Arquitectòniques.
- Reial Decret 505/2007, pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat i de supressió de barreres

arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat.
- Ordre VIV/561/2010, de 1 de Febrer, per el que es desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques

d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats.
- Reial decret 1627/1997 de 24 d’octubre, pel que s’estableixen les Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut

en les Obres de Construcció.

- Reial decret 161/2001 de 12 de juny, Regulador d’Enderrocs i altres Residus a la Construcció.

- Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme.

- Decret 305/2006, de 18 de juliol, de Reglament de la Llei d’Urbanisme.
- Reial Decret Legislatiu 2/2008 de Text Refós de la Llei del Sòl.
- POUM aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme en data 11 de febrer de 2010, donada la

conformitat del Text refós per la CTU en data 02 de juny de 2010 i publicat al DOGC 5682 en data 30 de juliol
de 2010.

- Llei 6/2001, de 31 de maig, d’Ordenació Ambiental de l’Enllumenat per a la Protecció del Medi Nocturn.

- Decret 82/2005, de 3 de maig de Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001 d’Ordenació Ambiental de
l’Enllumenat per a la Protecció del Medi Nocturn.

- Catàleg d’elements urbans i criteris d’urbanització aprovat inicialment pel Ple Ordinari de data 3 de desembre
de 2001  i definitivament per decret de data 15 de febrer de 2002.

- Llei 37/2007 del soroll en referència a la zonificació acústica, objectius de qualitat i emissions acústiques i el
Reglament que la desenvolupa (RD 1367/2007) 

- Llei 8/2005 de protecció, gestió i ordenació del paisatge i el Reglament que la desenvolupa (decret 343/2006)

Condicions     de     l  ’  emplaçament     i     l  ’  entorn     físic  
Es tracta d’una zona residencial, turística i de serveis on predominen les cases entre
mitgeres, pròpies del front de mar. És una zona amb circul·lació de vehicles, però constant el
pas de vianants i ocupació de la via per les terrasses dels bars, sobretot en època de major
afluència turística. 

El tram d’aquestes voreres tenen una llargada d’uns 30 m. i 20 m., la intervenció afecta
només a la part de la vorera a ampliar i a tot el llarg del tram d’aquest carrer, que suposa un
ample màxim de 2m.

Pel que fa a les pendents s’ajustaran a les que ja té la vorera que són practicament
horitzontal doncs aquestes no superen el 2%.

Pel que fa a l’estat actual dels serveis existents i segons es desprèn de la documentació
facilitada per les diferents companyies subministradores i de l’inventari realitzat “in situ” es
constata que no s’afecta cap dels serveis existents a excepció d’una tapa que caldrà aixecar
a la rasant de la vorera.

Descripció     del     projecte  
• Descripció general
El projecte preveu que l’ampliació de la vorera, un cop ampliada, s’ajusti a la rasant de la
mateixa. Es proposa per aquesta secció tipus un paviment igual a l’existent sobre una base
de formigó també de 15 cm. de gruix. 



La pretensió de la proposta també està en la construcció de dos nous gual de vianants i
l’adaptació de l’ampliació de la vorera a la rasant del carrer Francesc Macià i millorar
l’accessibilitat de les persones amb mobilitat reduïda i eliminar les barreres arquitectòniques;
millorar la mobilitat urbana, pacificar el trànsit rodat i facilitar el de vianants. 

Pel que fa les instal·lacions la proposta no actua sobre cap dels serveis existents
En quan a l’enllumenat públic el projecte no preveu cap intervenció.

• Característiques urbanístiques
En el vigent Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Roses, aprovat definitivament per la
CTU de Girona el 11 de febrer de 2010 i donada la conformitat del Text refós per la CTU el 2
de juny de 2010, els terrenys objecte d’aquest projecte estan classificats de U (sol urbà), I (la
vila), sistema A (viari) i sistema C2 (d'espais lliures), per tant subjecte a les determinacions
urbanístiques corresponents. 

El projecte és viable i no entra en contradicció amb el planejament.

Pel que fa als béns i drets afectats, l’execució i desenvolupament d’aquest projecte no
suposa l’afectació de cap finca. 

• Quadre estadístic
VORERES AMPLIADES 90 m2
GUALS DE VIANANTS 2 ut.

La superfície total que comprèn l’àmbit d’actuació és de 90 m2

Connectivitat
El present projecte preveu la connexió viària d’aquest tram de vorera entre el carrer Francesc
Macià i la Llotja al costat muntanya de l’avinguda de Rhode i la plaça de Sant Pere.

3. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA

Les obres comprenen la formació de la caixa de paviment del carrers, la demolició dels
paviments existents afectats i el replanteig de l’obra amb la realització dels nous encintats.

Treball     previs  
Depenent de quan s’iniciïn les obres o si en els transcurs d’aquestes es solapen amb una
època de major afluència de visitants les obres es balissaran d’una manera o altre, s’ha de
fer però  de tal manera que es permeti l’accés a cada un dels habitatges i locals.
Tenint en compte l’amplada dels carrers a urbanitzar, durant el decurs de les obres, se
senyalitzarà segons el tipus d’intervenció, dels moments o zona on es desenvolupen les
obres, avisant amb anterioritat als veïns afectats. 

Replanteig     general     de     l  ’  obra  
Es comprovarà en planta les mides i les rasants, les diferents pendents transversals no
variaran significativament.

Es comprovarà en planta les mides i les rasants, així com els nivells dels accessos a les
finques; les diferents pendents transversals no variaran significativament.

Enderrocs
Es procedirà a l’enderroc del paviment de calçada i tots els elements afectats per les obres (
bordons, rigoles...). L’enderroc i extracció es farà de manera que interfereixi el mínim possible
als veïns afectats. La runa es retirarà amb contenidor a fi i efecte de deixar un espai lliure al
pas de vianants, i es durà finalment a l’abocador autoritzat prèvia firma del conveni amb el
gestor de residus segons s’estableix en la normativa corresponent als residus de la



construcció. 
Durant l’enderroc se senyalitzarà degudament els elements de protecció, tanques, passeres i
altres i segons el corresponent “Pla de Seguretat i Salut”.

Traçat     
El tipus de vorera plantejada és la continuació de l’existent. La pendent longitudinal és la que
determina el propi carrer i no es modifica amb l’actual per tal de garantir l’accés als
habitatges, i la pendent transversal serà màxim del 2%.

Moviment     de     terres  
Previ a l’inici de les obres caldrà definir els equips que s’utilitzaran en el procés de moviment
de terres així com les cotes d’excavació segons la qualitat dels sòls i el gruix total del ferm
projectat.
En els trams o es necessari es procedirà a omplir la resta que manca per arribar al nivell de
coronament de l'esplanada del tipus E2 definit. En el supòsit que el terreny no tingui les
condicions mínimes, caldrà fer un tractament especial amb aportació de terra seleccionada
segons el Plec de Prescripcions Tècniques Generals PG3.
Respecte al control i inspecció, caldrà comprovar els perfils transversals del terreny i la
qualitat del sòl. En la fase d’execució caldrà comunicar al tècnic director de l’obra la
localització de possibles flonjalls. Així mateix, durant els treballs de compactació s’hauran de
preveure els equips adequats per evitar qualsevol afectació amb els edificis existents.
S’ha previst controlar la qualitat dels sòls existents i emprats així com la seva compactació
assajant les característiques següents:

- Estudi granulomètric.
- Límits Atterberg.
- Contingut de matèria orgànica.
- Pròctor modificat i normal.
- Índex CBR.
- Determinació de densitats “in situ” inclou el contingut d’humitat
higroscòpica.

Pavimentació
Es replantejaran les rasants i alineacions segons els plànols de replanteig i sobre l’eix del
carrer o punt baix. Els paviments utilitzats es col·locaran sobre la base de formigó HM-
20/B/20/I i serà la llosa igual a l’existent. Les rigoles es formaran amb formigó entre la nova
vorera i la calçada a conservar. Es preveu la formació de dos guals de vianants.

Caldrà recréixer les arquetes afectades per les obres, adaptant el marc i la tapa a la nova
rasant definitiva.

S’han previst els assaigs següents:
- Assaig Marshall.
- Contingut de lligant.
- Granulometria àrids.
- Extracció testimonis i determinació densitat aparent.

4. NORMATIVA D'APLICACIÓ

La normativa vigent d’obligat compliment per a l’execució de totes i cadascuna de les unitats
d’obra contemplades en aquest projecte s’especifica en el Plec de condicions tècniques
particulars.

Vialitat
- Ordre FOM/3460/2003, de 28 de novembre, pel que s’aprova la norma 6.1-IC “Secciones de firme”, de la

instrucció de Carreteres.
- Ordre FOM/3459/2003, de 28 de novembre, pel que s’aprova la norma 6.3-IC “Rehabilitación de firmes”, de la

instrucció de Carreteres.
- Ordre 27/12/1999, Norma 3.1-IC “Trazado, de la instrucción de carreteras”



- Ordre 14/05/1990 per la que s’aprova la intrucció de carreters 5.2-IC “Drenaje superficial”
- UNE-EN-124 1995. Dispositius de cobriment i tancament per a zones de circulació utilitzades per a vianants i

vehicles. Principis de construcció, assaigs tipus, marcat i control de qualitat.
- Ordre 2/07/1976, PG-3/88, “Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a les obres de carreteres”, i

posteriors modificacions.
Genèric     d  ’  instal·lacions     urbanes     

- Decret 12/1992 del Departament de Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya: Característiques que
han de complir les proteccions a instal·lar entre les xarxes dels diferents subministraments públics que
discorren pel subsòl, i posteriors modificacions.

-  Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents serveis.
- Normes UNE de materials, sistemes i mètodes de col·locació i càlcul.

5. SUPRESSIÓ BARRERES ARQUITECTÒNIQUES

Les obres contemplades en el present projecte s’ajusten a les determinacions que en matèria
d’accessibilitat s’estableixen en la Llei 20/1991 de 25 de novembre, de Promoció de
l’Accessibilitat i de Supressió de Barreres Arquitectòniques, i en el reglament que la
desenvolupa, aprovat per  Decret 135/1995 de 24 de març.

6. SEGURETAT I SALUT

En l’annex 7 s’inclou l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, que en compliment del Reial Decret
1627/1997 de 24 d’octubre pel que s’estableixen disposicions mínimes de Seguretat i Salut a
les Obres de Construcció, té per objecte establir les disposicions tècniques en base a les
quals l’Adjudicatari pugi portar a terme les seves obligacions en matèria de seguretat i salut:

- redactar el corresponent Pla
- sotmetre’l a la preceptiva aprovació
- desenvolupar-lo al llarg de l’execució de les obres, sota el control del Coordinador en

matèria de Seguretat i Salut

7. TERMINI D’EXECUCIÓ I GARANTIA

Es preveu un termini per a l’execució total de les obres en una sola fase de 4 setmanes, a
partir de la signatura de l’acta de comprovació del replanteig. En el cas que l'execució de les
obres coincideixi amb els mesos d'estiu, l'Ajuntament es reserva el dret d'aturar-les des del
30 de juny fins el 15 de setembre per raons d'interès públic donat que es tracta d'un població
turística. Els costos que això suposi aniran a càrrec del contractista i sense que aquest tingui
cap dret d'indemnització.

El termini de garantia es fixa en un any a partir del moment en què la Direcció Facultativa de
les Obres lliuri la preceptiva acta de recepció.

8. CONTROL DE QUALITAT

En el Pla de Control de Qualitat es fixaran els assatjos necessaris, essent el seu import fins a
l’1,5% de l’import del tipus de licitació d’acord amb el Plec de Condicions Econòmico-
Administratives Generals aprovat pel Ple de l’Ajuntament, per tant aquest import es considera
inclòs dins dels costos indirectes i despeses generals de l’obra.

En l’annex 5 s’inclou el Pla de Control.

9. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA

D’acord amb allò establert en la Llei de contractes del sector públic 1/2011 l’obra en qüestió
no està subjecte a classificació de contractista, atès que l’import d’aquesta es inferior als
350.000.-€ (IVA, no inclòs).



10. PRESSUPOST GENERAL O PRESSUPOST PER CONEIXEMENT DE
L'ADMINISTRACIÓ

Aplicant a l’estat d’amidaments els preus unitaris que figuren en els corresponents quadres,
s’obté un Pressupost d’Execució Material de DEU MIL DOS-CENTS DINUO euros amb
QUARANTA-SIS cèntims ( 10.219,46 € ).

Incrementant la qualitat anterior amb els percentatges corresponents de despeses generals i
benefici industrial, i aplicant el 21% d’IVA a la quantitat resultant s’obté un Pressupost
d’Execució per Contracte de CATORZE MIL SET-CENTS QUINZE euros (14.715,00 €).

La repercussió per metre quadrat de l’obra sobre 90 m2 és de 135 €/m2 sense IVA.

11. CONSIDERACIÓ FINAL

En compliment de l’últim paràgraf de l’article 125 del “Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas” i la Llei 1/2011, de 14 de novembre, de
Contractes del Sector Públic (LCSP), es manifesta que amb el conjunt de documents que
formen el present projecte, queda definida l’obra d’ampliació de la vorera de l’avinguda de
Rhode davant del nº 197 - 199 i a la plaça de Sant Pere davant del nº8, en el sentit exigit per
l’article 68 de l’esmentat reglament, donat que, per comprendre tots i cada un dels elements
que són necessaris per a la utilització de l’obra, s’ha d’entendre que un cop finalitzada
l’execució del present projecte, el seu àmbit quedarà perfectament dotat i complert, i serà
susceptible de ser lliurada a l'ús públic.

Roses, desembre de 2012

DEPARTAMENT DE PROJECTES I HABITATGE  DE L’ÀREA D’URBANISME 
       Cristina Casas i Facerias        Carles Quirch i Núñez         
           Arquitecte municipal                                   Arquitecte  tècnic municipal   

COL·LABORADORS                      
Carles Carbó Quintana
Enginyer tècnic d’obra pública municipal
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Annex 2- Estat actual, topografia i replanteig



 



ANNEX 2

TOPOGRAFIA I REPLANTEIG

La documentació topogràfica que conté el projecte ve dels resultats dels treballs topogràfics

aportats per l’empresa de topografia GEO-3 i l’aixecament realitzat per l’equip de delineació

dels serveis tècnics i conté tota la documentació necessària per a la elaboració d’aquest

projecte, tal i com indica els plànols.

El replanteig es realitzarà a partir de la documentació que s’obté de la topografia, tal i com

indiquen els plànols.
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ANNEX 3

INFORME GEOTÈCNIC     

Aquest annex té per objecte la definició dels trets geològics i geotècnics que caracteritzen el
terreny on se situen les obres definides en el present projecte. L’informe geotècnic es recolza
en un reconeixement de superfície i en la consulta de la cartografia geològica i geotècnica
existent de la zona. 

El municipi de Roses pertany a la comarca de l'Alt Empordà i es troba geològicament situat
en l’extrem sud-oriental dels Pirineus. En general trobem materials del Paleozoic,
metamòrfics i ignis; els primers són bàsicament gneis i quarsites mentre que els segons
serien granits i granodiorites, més concretament sauló ja que presenten un grau d’alteració
elevat. Per sobre d’ells es troba localment una cobertura sedimentaria de materials
quaternaris, de tipus al.luvial; en general es tractaria de llims, argiles i sorres amb graves que
tenen el seu origen en els materials paleozoics citats anteriorment.

D'acord amb el Mapa Geològic de Roses, de Lluís Pallí-Carles Roqué-Ignasi Capellà editat
per l’Àrea de Geodinàmica de la UdG l’any 1.999 (E=1:12.500), la zona on se situa el projecte
són els terrenys situats després del segon moll del Port pesquer, classificada com a γ, que es
tracta d'una àrea de pendents elevades, terrenys sense formacions superficials i formats per
roques plutòniques.

- Mapa de formacions superficials i/o substrat: El sòl està representat per la designació γ
corresponent a roques granodiorites biotítiques, sovint afectades per una foliació milonítica.
És el mateix tipus de roca que ens trobem a tota la zona del Puig-Rom així com la zona
costanera des del port fins Punta Falconera. La zona concreta està formada per formacions
superficials, representat per la designació Qp corresponent a dipòsits de platja actual graves i
sorres.

- Mapa de característiques hidrològiques: La zona en qüestió es defineix com a zona de
drenatge favorable per les pendents del terreny i per la impermeabilitat dels materials; el
nivell freàtic es trobarà a profunditats de fonamentació degut a l'alçada topogràfica d’aquests
terrenys (entre les cotes +3 i +1 m.s.n.m.) i a les característiques hidrogeològiques de
l’entorn.

- Mapa de característiques geotècniques: És una zona amb capacitat de càrrega alta i
assentaments nuls. Els possibles problemes geotècnics estaran relacionats amb les
possibles discontinuïtats geològiques i la climatologia de la zona.

Atès que les obres consisteixen bàsicament en la pavimentació de l’espai resultant, aquesta
informació geològica serà útil a nivell d’informació dels materials subjacents amb la finalitat
de determinar la maquinària més adequada pel moviment de terres, la qual serà la
convencional per aquest tipus d’obres.



 



Annex 4- Justificació de preus



 



ANNEX 4

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

En compliment de l’article 1er de la Orden del 12 de junio de 1968 (B.O.E. de 25-7-68), es
redacta el present annex on es justifica l’import dels preus. 
Les despeses directes de la mà d’obra, materials i maquinària s’han importat de les bases de
dades de l’ITEC (Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya), que són preus de
referència vigents en l’àmbit català.

Preus de materials i subministres

Els preus de materials i subministres són preus resultants a peu d’obra; en ells es troben
inclosos, si és necessari, les següents despeses:
a/ Preu a l’origen
b/ Transport
c/ Càrrega en origen i descàrrega a l’obra
d/ Moviment dins de l’obra
e/ Danys

Preus de la maquinària i equip auxiliar

En els preus de la maquinària i equip auxiliar es troben incloses les següents despeses:
a/ Cost de trasllat i posada en servei, incloses les despeses de transport i les operacions
necessàries per a la posada en servei.
b/ Cost d’existència, incloses les despeses d’amortització, interès del capital invertit,
assegurances i impostos.
c/ Cost de funcionament, incloses les despeses del personal operador, els consums de
combustible, lubricants, filtres, material de desgast, reparacions, tren de rodatge o
pneumàtics, etc...

Preus auxiliars

Són aquells preus que formen part d’un preu unitari compost, no poden incloure's en cap dels
tres apartats anteriors per ser ells mateixos compostos.

Les despeses indirectes es xifren en un percentatge sobre les despeses directes igual per a
totes les unitats d’obra. Segons la naturalesa de l’obra projectada, la importància del seu
pressupost i el termini d’execució, es considera suficient un 4 % de despeses indirectes,
percentatge que s’ha aplicat en la següent justificació de preus.
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 13/03/13 Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0121000 h Oficial 1a 20,27000 €

A012N000 H Oficial 1a d´obra pública 20,27000 €

A0140000 H Manobre 16,80000 €

A0150000 H Manobre especialista 16,80000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 13/03/13 Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C1101200 H Compressor amb dos martells pneumàtics 13,25000 €

C1105A00 H Retroexcavadora amb martell trencador 67,50000 €

C110A0G0 h Dipòsit d'aire comprimit de 180 m3/h 2,88000 €

C110U070 h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar 14,21000 €

C1311110 H Pala carregadora sobre pneumàtics, de mida petita 36,45000 €

C1311120 H Pala carregadora sobre pneumàtics, de mida mitjana 44,17000 €

C1315010 H Retroexcavadora petita 33,08000 €

C1315020 H Retroexcavadora mitjana 58,65000 €

C1331100 H Motoanivelladora, de mida petita 48,81000 €

C13350C0 H Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 54,49000 €

C1502E00 H Camió cisterna de 8 m3 33,14000 €

C1505120 H Dúmper d´1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic 19,44000 €

C150AC00 M3 Subministre, recollida i gestio de residus amb contenidor, de 4 m3 de capacitat 15,08000 €

C1705600 H Formigonera de 165 l 1,45000 €

C1709A00 H ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ 63,42000 €

C1709B00 H Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 43,66000 €

C170D0A0 H Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 46,88000 €

C2003000 H REMOLINADOR MECÀNIC 4,18000 €

C2005000 H Regle vibratori 3,77000 €

C200V025 H VIBRADOR INTERN DE FORMIGO 0,75000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 13/03/13 Pàg.: 3

MATERIALS

B0111000 M3 Aigua 0,80000 €

B0312020 T Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 14,88000 €

B0332020 T Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens 9,51000 €

B0372000 M3 Tot-u artificial 17,30000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 99,12000 €

B0514301 T Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5, en sacs 69,95000 €

B0532310 KG Calç aèria CL 90 per a construcció 0,09000 €

B0602210 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA
MAXIMA DEL GRANULAT 12 MM

37,46000 €

B0604220 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA
MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM

40,46000 €

B0641050 M3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d´exposició I

65,60000 €

B0641090 M3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d´exposició I

47,34000 €

B06BU030 M3 FORMIGO AMB GRANULAT GRANITIC HP-45 (PG-3) 50,48000 €

B0DZJ0K6 U PART PROPORCIONAL DE MATERIALS AUXILIARS PER ENCOFRAR 2,75000 €

B0F1D2A1 U MAÓ CALAT, DE 29X14X10 CM, PER A REVESTIR 0,19000 €

B961U026 M GUAL AMB PECES PREF. DE FORMIGO DE 60/57X40X10 CM, INCLOS P.P. DE LATERALS DE
60X40X20 I 57X40X28 CM

16,32000 €

B96513D0 M PEÇA RECTA DE FORMIGÓ PER A VORADES, MONOCAPA PER A VIANANTS A3 8X20 CM
CLASSE R 5

3,81000 €

B9651670 M Peça recta de formigó, per a vorada, de 15x25 cm 5,09000 €

B9E13200 M2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, tipus 2 4,66000 €

B9F16200 m2 Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu alt 15,32000 €

B9H12110 T Mescla bituminosa en calent de composició densa D-12 amb granulat granític i betum asfàltic de
penetració

43,88000 €

BDKZ3150 U BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE F.D. C-250 DE 340X340X45 MM 32,13000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 13/03/13 Pàg.: 4

ELEMENTS COMPOSTOS

D0391311D0391311D0391311D0391311 M3 SORRA-CIMENT, SENSE ADDITIUS AMB 200
KG/M3 DE CIMENT PORTLAND I SORRA DE
PEDRERA DE PEDRA GRANITICA, ELABORADA A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 55,3400055,3400055,3400055,34000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 1,050 /R x 16,80000 = 17,64000

Subtotal: 17,64000 17,64000

Maquinària

C1705600 H Formigonera de 165 l 0,750 /R x 1,45000 = 1,08750

Subtotal: 1,08750 1,08750

Materials

B0312020 T Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,520      x 14,88000 = 22,61760

B0514301 T Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5, en
sacs

0,200      x 69,95000 = 13,99000

Subtotal: 36,60760 36,60760

COST DIRECTE 55,33510

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 55,3351055,3351055,3351055,33510

D0391411D0391411D0391411D0391411 M3 Sorra-ciment, sense additius amb 250 kg/m3 de
ciment pòrtland amb escòria i sorra de pedrera de
pedra granítica, elaborada a l'obra amb formigonera
de 165 l

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 58,8300058,8300058,8300058,83000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 1,050 /R x 16,80000 = 17,64000

Subtotal: 17,64000 17,64000

Maquinària

C1705600 H Formigonera de 165 l 0,750 /R x 1,45000 = 1,08750

Subtotal: 1,08750 1,08750

Materials

B0514301 T Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5, en
sacs

0,250      x 69,95000 = 17,48750

B0312020 T Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,520      x 14,88000 = 22,61760

Subtotal: 40,10510 40,10510

COST DIRECTE 58,83260

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 58,8326058,8326058,8326058,83260

D0701821D0701821D0701821D0701821 M3 MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB
380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIO
EN VOLUM 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 67,1700067,1700067,1700067,17000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 1,000 /R x 16,80000 = 16,80000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 13/03/13 Pàg.: 5

ELEMENTS COMPOSTOS

Subtotal: 16,80000 16,80000

Maquinària

C1705600 H Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,45000 = 1,01500

Subtotal: 1,01500 1,01500

Materials

B0111000 M3 Aigua 0,200      x 0,80000 = 0,16000

B0514301 T Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5, en
sacs

0,380      x 69,95000 = 26,58100

B0312020 T Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,520      x 14,88000 = 22,61760

Subtotal: 49,35860 49,35860

COST DIRECTE 67,17360

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 67,1736067,1736067,1736067,17360

D070A4D1D070A4D1D070A4D1D070A4D1 M3 Morter mixt de ciment pòrtland amb escòria CEM
II/B-S, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 91,6100091,6100091,6100091,61000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 1,050 /R x 16,80000 = 17,64000

Subtotal: 17,64000 17,64000

Maquinària

C1705600 H Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,45000 = 1,05125

Subtotal: 1,05125 1,05125

Materials

B0532310 KG Calç aèria CL 90 per a construcció 400,000      x 0,09000 = 36,00000

B0111000 M3 Aigua 0,200      x 0,80000 = 0,16000

B0312020 T Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,530      x 14,88000 = 22,76640

B0514301 T Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5, en
sacs

0,200      x 69,95000 = 13,99000

Subtotal: 72,91640 72,91640

COST DIRECTE 91,60765

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 91,6076591,6076591,6076591,60765

D070A8B1D070A8B1D070A8B1D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 94,3300094,3300094,3300094,33000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 1,050 /R x 16,80000 = 17,64000

Subtotal: 17,64000 17,64000

Maquinària
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 13/03/13 Pàg.: 6

ELEMENTS COMPOSTOS

C1705600 H Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,45000 = 1,05125

Subtotal: 1,05125 1,05125

Materials

B0532310 KG Calç aèria CL 90 per a construcció 190,000      x 0,09000 = 17,10000

B0111000 M3 Aigua 0,200      x 0,80000 = 0,16000

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 99,12000 = 37,66560

B0312020 T Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,380      x 14,88000 = 20,53440

Subtotal: 75,46000 75,46000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 17,64000 = 0,17640

Subtotal: 0,17640 0,17640

COST DIRECTE 94,32765

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 94,3276594,3276594,3276594,32765
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PARTIDES D'OBRA

P-1P-1P-1P-1 E24450G0E24450G0E24450G0E24450G0 M3 Càrrega i transport de runa a l´abocador, amb
contenidor, carregat amb mitjans mecànics.
Inclou taxa d'abocador.

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 15,6315,6315,6315,63 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Maquinària

C150AC00 M3 Subministre, recollida i gestio de residus amb
contenidor, de 4 m3 de capacitat

1,000 /R x 15,08000 = 15,08000

C1311110 H Pala carregadora sobre pneumàtics, de mida petita 0,015 /R x 36,45000 = 0,54675

Subtotal: 15,62675 15,62675

COST DIRECTE 15,62675
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 15,6267515,6267515,6267515,62675

P-2P-2P-2P-2 F2192C06F2192C06F2192C06F2192C06 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col.locada
sobre formigó amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega amb mitjans mecànics
sobre camió o contenidor

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 4,554,554,554,55 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Maquinària

C1105A00 H Retroexcavadora amb martell trencador 0,050 /R x 67,50000 = 3,37500

C1315020 H Retroexcavadora mitjana 0,020 /R x 58,65000 = 1,17300

Subtotal: 4,54800 4,54800

COST DIRECTE 4,54800
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 4,548004,548004,548004,54800

P-3P-3P-3P-3 F2194JK1F2194JK1F2194JK1F2194JK1 m2 Demolició de paviment de panots col.locats sobre
formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m
d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 12,4812,4812,4812,48 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 0,490 /R x 16,80000 = 8,23200

Subtotal: 8,23200 8,23200

Maquinària

C1101200 H Compressor amb dos martells pneumàtics 0,205 /R x 13,25000 = 2,71625

C1315020 H Retroexcavadora mitjana 0,024 /R x 58,65000 = 1,40760

Subtotal: 4,12385 4,12385

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 8,23200 = 0,12348

Subtotal: 0,12348 0,12348

COST DIRECTE 12,47933
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 12,4793312,4793312,4793312,47933
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PARTIDES D'OBRA

P-4P-4P-4P-4 F2194XC5F2194XC5F2194XC5F2194XC5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins
a 10 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 3,423,423,423,42 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Maquinària

C1105A00 H Retroexcavadora amb martell trencador 0,048 /R x 67,50000 = 3,24000

C1311120 H Pala carregadora sobre pneumàtics, de mida mitjana 0,004 /R x 44,17000 = 0,17668

Subtotal: 3,41668 3,41668

COST DIRECTE 3,41668
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 3,416683,416683,416683,41668

P-5P-5P-5P-5 F2225A21F2225A21F2225A21F2225A21 U Excavació de cala per localització de serveis, amb
mitjans manuals

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 0,4890,4890,4890,489 95,4395,4395,4395,43 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 2,000 /R x 16,80000 = 68,71166

A012N000 H Oficial 1a d´obra pública 0,500 /R x 20,27000 = 20,72597

Subtotal: 89,43763 89,43763

Maquinària

C1315020 H Retroexcavadora mitjana 0,050 /R x 58,65000 = 5,99693

Subtotal: 5,99693 5,99693

COST DIRECTE 95,43456
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 95,4345695,4345695,4345695,43456

P-6P-6P-6P-6 F931201JF931201JF931201JF931201J M3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del
material al 98 % del PM

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 25,4925,4925,4925,49 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,050 /R x 16,80000 = 0,84000

Subtotal: 0,84000 0,84000

Maquinària

C1331100 H Motoanivelladora, de mida petita 0,035 /R x 48,81000 = 1,70835

C13350C0 H Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,040 /R x 54,49000 = 2,17960

C1502E00 H Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 33,14000 = 0,82850

Subtotal: 4,71645 4,71645

Materials

B0372000 M3 Tot-u artificial 1,150      x 17,30000 = 19,89500

B0111000 M3 Aigua 0,050      x 0,80000 = 0,04000

Subtotal: 19,93500 19,93500
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 25,49145
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 25,4914525,4914525,4914525,49145

P-7P-7P-7P-7 F9365H51F9365H51F9365H51F9365H51 M3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
transport interior mecànic amb estesa i vibratge
manual, amb acabat reglejat

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 86,5986,5986,5986,59 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H Oficial 1a d´obra pública 0,160 /R x 20,27000 = 3,24320

A0150000 H Manobre especialista 0,160 /R x 16,80000 = 2,68800

A0140000 H Manobre 0,480 /R x 16,80000 = 8,06400

Subtotal: 13,99520 13,99520

Maquinària

C1505120 H Dúmper d´1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme
hidràulic

0,160 /R x 19,44000 = 3,11040

C2005000 H Regle vibratori 0,160 /R x 3,77000 = 0,60320

Subtotal: 3,71360 3,71360

Materials

B0641050 M3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d´exposició I

1,050      x 65,60000 = 68,88000

Subtotal: 68,88000 68,88000

COST DIRECTE 86,58880
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 86,5888086,5888086,5888086,58880

P-8P-8P-8P-8 F9655676F9655676F9655676F9655676 M Vorada recta de peces de formigó per a vorada, de
15x25 cm, col·locada sobre base de formigó
HM-20/P/40/I de 10 a 20 cm d´alçària, i rejuntada
amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l´obra amb
formigonera 165 l

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 21,0521,0521,0521,05 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H Oficial 1a d´obra pública 0,240 /R x 20,27000 = 4,86480

A0140000 H Manobre 0,482 /R x 16,80000 = 8,09760

Subtotal: 12,96240 12,96240

Materials

D070A4D1 M3 Morter mixt de ciment pòrtland amb escòria CEM
II/B-S, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

0,001      x 91,60765 = 0,09161

B9651670 M Peça recta de formigó, per a vorada, de 15x25 cm 1,050      x 5,09000 = 5,34450

B0641090 M3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d´exposició I

0,056      x 47,34000 = 2,65104

Subtotal: 8,08715 8,08715
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 21,04955
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 21,0495521,0495521,0495521,04955

P-9P-9P-9P-9 F965U010F965U010F965U010F965U010 M VORADA RECTA DE FORMIGO TIPUS TAULO, DE
8X20 CM, COL.LOCADA AMB FONAMENT DE
FORMIGO

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 0,7570,7570,7570,757 14,6114,6114,6114,61 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,1117 /R x 20,27000 = 2,99096

A0150000 H Manobre especialista 0,2234 /R x 16,80000 = 4,95789

Subtotal: 7,94885 7,94885

Materials

B0602210 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2, DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 12 MM

0,060      x 37,46000 = 2,24760

D0701821 M3 MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB
380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIO
EN VOLUM 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

0,009      x 67,17360 = 0,60456

B96513D0 M PEÇA RECTA DE FORMIGÓ PER A VORADES,
MONOCAPA PER A VIANANTS A3 8X20 CM
CLASSE R 5

1,000      x 3,81000 = 3,81000

Subtotal: 6,66216 6,66216

COST DIRECTE 14,61101
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 14,6110114,6110114,6110114,61101

P-10P-10P-10P-10 F965U215F965U215F965U215F965U215 M GUAL AMB RAMPA DE PECES CENTRALS DE
FORMIGO PREFABRICAT, DE SECCIO
60/57X40X10 CM, INCLOS PART PROPORCIONAL
DE CAPS DE REMAT LATERALS DE 60X40X20 I/O
57X40X28 CM, COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE
FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 DE 15
CM DE GRUIX, AMB JUNTA ENFONSADA DE
MORTER DE CIMENT, TOTALMENT ACABAT
SEGONS PLANOLS

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 0,9270,9270,9270,927 66,7866,7866,7866,78 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,600 /R x 20,27000 = 13,11974

A0150000 H Manobre especialista 1,500 /R x 16,80000 = 27,18447

Subtotal: 40,30421 40,30421

Maquinària

C1315010 H Retroexcavadora petita 0,100 /R x 33,08000 = 3,56850

Subtotal: 3,56850 3,56850

Materials

B961U026 M GUAL AMB PECES PREF. DE FORMIGO DE
60/57X40X10 CM, INCLOS P.P. DE LATERALS DE
60X40X20 I 57X40X28 CM

1,000      x 16,32000 = 16,32000

B0DZJ0K6 U PART PROPORCIONAL DE MATERIALS
AUXILIARS PER ENCOFRAR

1,000      x 2,75000 = 2,75000
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PARTIDES D'OBRA

D0701821 M3 MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB
380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIO
EN VOLUM 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

0,009      x 67,17360 = 0,60456

B0604220 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM

0,080      x 40,46000 = 3,23680

Subtotal: 22,91136 22,91136

COST DIRECTE 66,78407
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 66,7840766,7840766,7840766,78407

P-11P-11P-11P-11 F975L23FF975L23FF975L23FF975L23F m Rigola de 20 cm d'amplària de llambordins de
formigó, de 20x10 cm i 10 cm de gruix, col·locades
amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 9,949,949,949,94 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H Oficial 1a d´obra pública 0,250 /R x 20,27000 = 5,06750

A0140000 H Manobre 0,061 /R x 16,80000 = 1,02480

Subtotal: 6,09230 6,09230

Materials

B9F16200 m2 Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20
cm i 10 cm de gruix, preu alt

0,200      x 15,32000 = 3,06400

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,001      x 99,12000 = 0,09912

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

0,0063      x 94,32765 = 0,59426

B0111000 M3 Aigua 0,001      x 0,80000 = 0,00080

Subtotal: 3,75818 3,75818

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 6,09200 = 0,09138

Subtotal: 0,09138 0,09138

COST DIRECTE 9,94186
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 9,941869,941869,941869,94186

P-12P-12P-12P-12 F9E13204F9E13204F9E13204F9E13204 M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE
20X20X4 CM, CLASSE 1A TIPUS 2, COL.LOCAT A
L´ESTESA AMB SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3
DE CIMENT PÒRTLAND I BEURADA DE CIMENT
PÒRTLAND

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 13,0913,0913,0913,09 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H Oficial 1a d´obra pública 0,150 /R x 20,27000 = 3,04050

A0140000 H Manobre 0,200 /R x 16,80000 = 3,36000
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 6,40050 6,40050

Materials

B0514301 T Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5, en
sacs

0,003      x 69,95000 = 0,20985

B0111000 M3 Aigua 0,010      x 0,80000 = 0,00800

D0391311 M3 SORRA-CIMENT, SENSE ADDITIUS AMB 200
KG/M3 DE CIMENT PORTLAND I SORRA DE
PEDRERA DE PEDRA GRANITICA, ELABORADA A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L

0,031      x 55,33510 = 1,71539

B9E13200 M2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, tipus 2 1,020      x 4,66000 = 4,75320

Subtotal: 6,68644 6,68644

COST DIRECTE 13,08694
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 13,0869413,0869413,0869413,08694

P-13P-13P-13P-13 F9E1320AF9E1320AF9E1320AF9E1320A M2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm,
classe 1a tipus 2, col.locat a l´estesa amb
sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i
beurada de ciment pòrtland

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 20,0520,0520,0520,05 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H Oficial 1a d´obra pública 0,430 /R x 20,27000 = 8,71610

A0140000 H Manobre 0,270 /R x 16,80000 = 4,53600

Subtotal: 13,25210 13,25210

Materials

B0111000 M3 Aigua 0,010      x 0,80000 = 0,00800

D0391411 M3 Sorra-ciment, sense additius amb 250 kg/m3 de
ciment pòrtland amb escòria i sorra de pedrera de
pedra granítica, elaborada a l'obra amb formigonera
de 165 l

0,031      x 58,83260 = 1,82381

B0514301 T Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5, en
sacs

0,003      x 69,95000 = 0,20985

B9E13200 M2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, tipus 2 1,020      x 4,66000 = 4,75320

Subtotal: 6,79486 6,79486

COST DIRECTE 20,04696
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 20,0469620,0469620,0469620,04696

P-14P-14P-14P-14 F9G3C045F9G3C045F9G3C045F9G3C045 M3 PAVIMENT DE FORMIGO AMB GRANULAT
GRANITIC HP-45 (PG-3), ESCAMPAT DES DE
CAMIO, ESTESA I VIBRATGE MECANIC, Acabat
respallat.

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 0,4870,4870,4870,487 102,31102,31102,31102,31 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H Oficial 1a d´obra pública 0,400 /R x 20,27000 = 16,64887

A0140000 H Manobre 0,800 /R x 16,80000 = 27,59754

Subtotal: 44,24641 44,24641
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Maquinària

C2003000 H REMOLINADOR MECÀNIC 0,080 /R x 4,18000 = 0,68665

C200V025 H VIBRADOR INTERN DE FORMIGO 0,050 /R x 0,75000 = 0,07700

C1709A00 H ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ 0,033 /R x 63,42000 = 4,29745

Subtotal: 5,06110 5,06110

Materials

B06BU030 M3 FORMIGO AMB GRANULAT GRANITIC HP-45
(PG-3)

1,050      x 50,48000 = 53,00400

Subtotal: 53,00400 53,00400

COST DIRECTE 102,31151
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 102,31151102,31151102,31151102,31151

P-15P-15P-15P-15 F9H12114F9H12114F9H12114F9H12114 T Paviment de mescla bituminosa en calent de
composició densa D-12 amb granulat granític i betum
asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 %
de l´assaig marshall

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 47,3647,3647,3647,36 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,086 /R x 16,80000 = 1,44480

A012N000 H Oficial 1a d´obra pública 0,019 /R x 20,27000 = 0,38513

Subtotal: 1,82993 1,82993

Maquinària

C170D0A0 H Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,012 /R x 46,88000 = 0,56256

C13350C0 H Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012 /R x 54,49000 = 0,65388

C1709B00 H Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 /R x 43,66000 = 0,43660

Subtotal: 1,65304 1,65304

Materials

B9H12110 T Mescla bituminosa en calent de composició densa
D-12 amb granulat granític i betum asfàltic de
penetració

1,000      x 43,88000 = 43,88000

Subtotal: 43,88000 43,88000

COST DIRECTE 47,36297
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 47,3629747,3629747,3629747,36297

P-16P-16P-16P-16 FDK2U020FDK2U020FDK2U020FDK2U020 U ARQUETA TIPUS M PER A CANALITZACIO DE
SERVEIS DE 42X42X60 CM, AMB PARETS DE 14
CM DE GUIX DE MAO CALAT ARREBOSSADES
PER DINS AMB MORTER DE CIMENT I LLIT
DRENANT DE GRAVA DE 10 CM DE GRUIX,
COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA DE
340X340X45 MM DE FOSA DUCTIL C-250 AMB
GRAVAT DEL SERVEI CORRESPONENT

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 0,9940,9940,9940,994 130,11130,11130,11130,11 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H Oficial 1a d´obra pública 1,700 /R x 20,27000 = 34,66700
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A0140000 H Manobre 2,400 /R x 16,80000 = 40,56338

Subtotal: 75,23038 75,23038

Materials

B0332020 T Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens 0,045      x 9,51000 = 0,42795

B0F1D2A1 U MAÓ CALAT, DE 29X14X10 CM, PER A REVESTIR 56,000      x 0,19000 = 10,64000

D070A4D1 M3 Morter mixt de ciment pòrtland amb escòria CEM
II/B-S, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

0,048      x 91,60765 = 4,39717

B0604220 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM

0,180      x 40,46000 = 7,28280

BDKZ3150 U BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS
DE F.D. C-250 DE 340X340X45 MM

1,000      x 32,13000 = 32,13000

Subtotal: 54,87792 54,87792

COST DIRECTE 130,10830
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 130,10830130,10830130,10830130,10830

P-17P-17P-17P-17 G219Q105G219Q105G219Q105G219Q105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles
bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 3,283,283,283,28 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 0,060 /R x 16,80000 = 1,00800

A0121000 h Oficial 1a 0,060 /R x 20,27000 = 1,21620

Subtotal: 2,22420 2,22420

Maquinària

C110U070 h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a
tallar

0,060 /R x 14,21000 = 0,85260

C110A0G0 h Dipòsit d'aire comprimit de 180 m3/h 0,060 /R x 2,88000 = 0,17280

Subtotal: 1,02540 1,02540

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 2,22400 = 0,03336

Subtotal: 0,03336 0,03336

COST DIRECTE 3,28296
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 3,282963,282963,282963,28296
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PARTIDES ALÇADES

PPA80001PPA80001PPA80001PPA80001 PA Partida alçada de cobrament íntegre per a la
seguretat vial, senyalització, abalisament i
desviaments provisionals durant l'execució de les
obres, segons indicació de la Direcció Facultativa

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 250,00250,00250,00250,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

PPA900SSPPA900SSPPA900SSPPA900SS PA Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat
i Salut a l'obra

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 425,00425,00425,00425,00 €

______________________________________________________________________________________________________________



 



Annex 5- Pla de control de qualitat
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Annex 6- Pla de gestió de residus



 



INTRODUCCIÓ  I AJUDA

Aquest document, que és un Estudi de Gestió de Residus,  permet donar compliment al "Real Decreto 
105 / 2008 , regulador de la producción y gestión de residuos de construcción y demolición", d'abast estatal i 
als decrets de la Generalitat:  201/1994, 161/2001 reguladors de residus i al decret 21/2006 , d'ecoeficiència

Mitjançant les pestanyes de la part inferior de la taula, es pot passar a l'apartat que calgui emplenar, les 
dades parcials de cada apartat es bolquen a la Fitxa Resum, que caldrà imprimir i que figurarà com un apartat 
de la memòria del projecte.

Per facilitar l'accés als diferents apartats, s'ha dividit l' aplicació en quatre: Enderroc, Excavació -Moviment 
de terres, Reforma-Rehabilitació i Ampliació, cadascuna d'elles s'organitza en una o més pestanyes i 
permet introduir les dades dels diferents tipus o parts d'un projecte (rehabilitació, enderroc i ampliació).

Enderroc

L'apartat Enderroc (total i vials) , permet el càlcul dels residus de l’enderroc de tot un edifici o construcció , 
en base a la superficie de l'edifici a enderrocar i el tipus de construcció (p.e. un annex a un pati). En funció de 
la superficie afectada, càlcula els residus d'enderroc de vials (eliminar parts asfaltades...).

L'apartat Enderroc (per partides) , calcula els residus dels enderrocs que cal fer abans de la construcció 
(envans, cobertes...), introduint les partides d'obra una vegada fet l’amidament en projecte. Permet per 
algunes partides la introducció de forma indistinta de dades en m2 i en m3

Excavació- Moviment de terres

Aquest apartat permet l'introducció de les dades d'excavacions i moviments de terres  i centralitza totes de 
dades referents a terres dins del projecte

Reforma- Rehabilitació

L'apartat Reforma-Rehabilitació , permet mitjançant un càlcul teòric, l’aproximació a una dada de superfície 
que assimila com a obra nova, i dóna com a resultat els residus que es generen quan s’executa la part d’obra 
nova de la rehabilitació  (p.e. la runa generada quan s’executen nous envans, paviments o sostres,..). Pel 
càlcul cal disposar de les dades de superficie de l'actuació i el tipus de rehabilitació.

Ampliació-Remuntes

L'apartat Ampliació-Remuntes, a partir de les dades de la superfície nova que es construeix , obté el residu 
generat en aquesta fase (p.e ampliació en un lateral d’un edifici)

Fitxa Resum
Aqui és on es volquen les dades abans introduides i és on s'acaba de definir 
l'estudi de gestió de residus

Tipus, quantitats i codificació
Com a novetat sobre el document que fins ara era d'utilització, hi ha la posibilitat de decidir el tractament que 
es dona als materials d'excavació i  introdueix els codis de residu segons la legislació comunitària

Minimització, gestió dins d'obra
Permet establir quines opcions de minimització de residus es duen a terme, des de fase de projecte a fase 
d'obra.

Facilita la concrecció de les opcions de gestió de les terres i materials d'excavació.
En base al RD 105/2008, indica l'obligació o no de separació en obra, alhora que permet millorar en les 
fraccions a separar si el projecte així ho determina.

Gestió fora d'obra  i pressupost
Per cada tipus de residu, permet especificar quin gestor el tractarà, a través del link amb l'Agència Catalana 
de Residus, facilita l'obtenció dels codis de gestor.



El document incorpora un ventall de preus de gestió de runes, depenents si és neta (runa separada) o 
bruta(runa barrejada), extret del que han facuilitar els gestors de residus de Catalunya, també permet 
incorporar preus d'elements auxiliars ( casetes, etc.) que en alguns casos poden modificar substancialment el 
pressupost; per aquests elements cal definir un preu. Això permet l'obtenció ràpida d'un pressupost estimatiu 
de la gestió.

Documentació gràfica

El document presenta un apartat amb dimensions dels principals contenidors d'obra.

Plec de condicions tècniques

El document incorpora un plec de condicions, que caldrà personalitzar, i que es pretén ampliar proximanent

Fiança

Facilita el càlcul de la fiança establerta per el Decret 161/2001, que cal deixar a l'Ajuntament al tramitar el 
projecte d'obres

Documentació gràfica Annex 1

El decret estatal 105/2008, estableix que cal informació gràfica de com i on s'instal.laran els elements de 

recollida de residus a l'obra. Des de l'OCT es defensa que aquest document ha de ser l'Estudi de Seguretat i 

Salut, per tal de no duplicar informació  i per els casos en que hi hagi un estudi bàsic de seguretat i salut ( on 

no és obligatòria la documentació gràfica), caldria afegir un document annex, que fos un arxiu de dibuix amb 

la previsió d'on seran situades les instal.lacions de gestió de residus (contenidors, casetes, etc)



]

enderroc total, vials 3/16

0

Pes

(tones)

0,542 0 0,512 0

0,084 0 0,062 0

0,052 0 0,082 0

0,004 0 0,0009 0

fustes 0,023 0 0,0663 0

0,0006 0 0,004 0

0,004 0 0,004 0

0,004 0 0,008 0

0,7136 0,00 0,7392 0,00

0

Pes

(tones)

0,338 0 0,3825 0
0,711 0 0,5253 0
0,051 0 0,0347 0

0,016 0 0,0036 0

fustes 0,0017 0 0,0047 0

0,0016 0 0,001 0

0,0008 0 0,007 0

0,009 0 0,0012 0

0,009 0 0,00153 0

1,1381 0,00 0,96153 0,00

0

Pes

(tones)

0,558 0 0,527 0

0,345 0 0,255 0

0,035 0 0,024 0

0,0078 0 0,0017 0

fustes 0,023 0 0,0644 0

0,0008 0 0,0005 0

0,0004 0 0,004 0

0,006 0 0,001 0

0,976 0,00 0,8776 0,00

107

Pes

(tones)

0,42 44,940 0,3 32,10

0,195 20,865 0,25 26,75

0,005 0,535 0,002 0,21

0,62 66,34 0,552 59,06

   Residus d'enderroc de construcció tipus : habitatge d'obra de fàbrica

 Superfície a enderrocar m2

Pes residus Volum aparent Volum aparent

(tones/m2) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica

formigó

petris

metalls

vidre

plàstics

altres

  residu d'enderroc t m3

   Residus d'enderroc de construcció tipus: habitatge d'estructura de formigó

Superfície a enderrocar m2

Pes residus Volum aparent Volum aparent

(tones/m2) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica
formigó

petris

metalls

vidre

plàstics

betum

altres

 residu d'enderroc t m3

  Residus d'enderroc de construcció tipus:  nau industrial d'obra de fàbrica

Superfície a enderrocar m2

Pes residus Volum aparent Volum aparent

(tones/m2) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica

formigó

petris

metalls

vidre

plàstics

altres

 residu enderroc  t m3

   Residus d'enderroc de vials ( no inclou excavació de rases)

Superfície a enderrocar m2

Pes residus Volum aparent Volum aparent

(tones/m2) (m3/m2) (m3)

granulats

betums

altres

 residu enderroc vials t m3



enderroc parcial 4/16

Pes

(tones)

0 1,8 0,00 0,00

0 1,5 0,00 0,00

0 1,2 0,00 0,00

0 2,5 0,00 0,00

0 2,6 0,00 0,00

0 7,85 0,00 0,00

fustes 0 0,8 0,00 0,00

0 0 0,00 0,00

Pes

(tones)

0 0,065 0,105 0,00 0,00

0 0,17 0,294 0,00 0,00

0 0,32 0,564 0,00 0,00

0 0,065 0,078 0,00 0,00

0 0,016 0,192 0,00 0,00

0 0,5 1,3 0,00 0,00

0 0,07948 0,11726 0,00 0,00

IPN-IPE 100

0 0,103 0,14571 0,00 0,00

IPN-IPE 160

0 0,112 0,17157 0,00 0,00

IPN-IPE 200

0 0,1232 0,198 0,00 0,00

IPN-IPE 240

0 0,11 0,18 0,00 0,00

0 0,12 0,22 0,00 0,00

0 0,13 0,28 0,00 0,00

0 0,16 0,1 0,00 0,00

0 0,2 0,13 0,00 0,00

0 0,24 0,16 0,00 0,00

0 0,16 0,12 0,00 0,00

0 0,2 0,15 0,00 0,00

0 0,24 0,18 0,00 0,00

0 0,12 0,15 0,00 0,00

0 0,15 0,18 0,00 0,00

0 0,2 0,24 0,00 0,00

   Residus d'enderroc en rehabilitació : enderroc pa rcial   (partides d'obra mesurades en m 3 )

Volum medició Pes residus Volum aparent

(m3) (tones/m3) (m3)

obra de fàbrica massissa

obra de fàbrica perforada

obra de fàbrica buida

formigó armat

paret de mamposteria

metalls ( acer )

altres

   Residus d'enderroc en rehabilitació : enderroc pa rcial  (medició en m 2 )

Superfície de  medició Volum Pes residus Volum aparent

(m2) (m3/m2) (tones/m2) (m3)

 parets i murs
 obra de fàbrica massissa : 
 envà de 4-5 cm enguixat dues cares
 obra de fàbrica massissa : 
 paret de 15 cm enguixada dues cares

 obra de fàbrica massissa : 

 paret de 30 cm enguixada dues cares

 obra de fàbrica buida:

 envà de 4-5 cm enguixat dues cares

 obra de fàbrica buida:

 paret de 14 cm enguixada dues cares

 paret de mamposteria  

 de pedra calcària o granítica. 50 cm gruix

 sostre amb biguetes metàl·liques

 Amb revoltó de rajola, intereix  70cm, sense capa de  compressió . Alçada de perfil    
h=variable.  El resultat corresponent al perfil  s'incorpora a acer reutilitzable.

sostre amb biguetes 

sostre amb biguetes 

sostre amb biguetes 

sostre amb biguetes 

 sostre amb bigues de formigó

Amb revoltó de maó, intereix 70 cm, sense capa de compressió. Alçada de 
biga h= variable.

cantell 16 cm

cantell 20 cm

cantell 24 cm

 sostre amb bigues de formigó

Amb revoltó ceràmic ( bovedilla), intereix 70 cm, sense capa de compressió 
.Alçada de biga h= variable.

cantell 16 cm

cantell 20 cm

cantell 24 cm

 sostre amb bigues de formigó

Amb revoltó de formigó,  intereix 70 cm, sense capa de compressió. Alçada 
de biga h= variable.

biga i revoltó formigó h=16

biga i revoltó formigó h=20

biga i revoltó formigó h=24

 llosa de ceràmica armada , intereix 50-60 cm (sostre ceràmic)

cantell 12 cm

cantell 15 cm

cantell 20 cm
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Pes

(tones)

0 0,08 0,19 0,00 0,00

0 0,1 0,24 0,00 0,00

0 0,12 0,29 0,00 0,00

0 0,15 0,36 0,00 0,00

0 0,2 0,48 0,00 0,00

 biga 16x10, tarima  2,5cm 0 0,041 0,0246 0,00 0,00

 biga 15x15, tarima  2,5cm 0 0,0475 0,0285 0,00 0,00

 biga 20x12, tarima  2,5cm 0 0,049 0,0294 0,00 0,00

 biga 24x14, tarima  2,5cm 0 0,061 0,0366 0,00 0,00

0 0,0854 0,075 0,00 0,00

0 0,0732 0,066 0,00 0,00

0 0,097 0,09 0,00 0,00

0 0,1122 0,105 0,00 0,00

0 0,02 0,05 0,00 0,00

0 0,03 0,075 0,00 0,00

0 0,04 0,1 0,00 0,00

0 0,05 0,125 0,00 0,00

0 0,0634 0,12 0,00 0,00

0 0,0577 0,11 0,00 0,00

0 0,04173 0,065 0,00 0,00

0 0,0125 0,02 0,00 0,00

0 0,025 0,1 0,00 0,00

0 0,035 0,042 0,00 0,00

0 0,04 0,072 0,00 0,00

0 0,1 0,18 0,00 0,00

0 0,032 0,0576 0,00 0,00

0 0,036 0,0432 0,00 0,00

0 0,072 0,0864 0,00 0,00

0 0,023 0,02875 0,00 0,00

0 0,017 0,016 0,00 0,00

0 0,015 0,0117 0,00 0,00

Superfície de  medició Volum Pes residus Volum aparent

(m2) (m3/m2) (tones/m2) (m3)

 llosa de formigó armat

cantell 8 cm

cantell 10 cm

cantell 12 cm

cantell 15 cm

cantell 20 cm

 sostres amb bigues de fusta i tarima de fusta, intereix 50 cm

El resultat corresponent de les bigues i les tarimes s'afegeig  a fustes reutilitzables

 sostres amb bigues de fusta i revolto de guix o maó, intereix 50 cm

El resultat corresponent de les bigues s'afegeig  a fustes reutilitzables

 biga 16x10, revoltó h=8 cm

 biga 15x15, revoltó h=8 cm

 biga 20x12, revoltó h=10 cm

 biga 24x14, revoltó h=12 cm

 capes de compressió de sostres i forjats amb armat

2 cm de gruix

3 cm de gruix

4 cm de gruix

5 cm de gruix

 cobertes (acabat)

medició per superfície de coberta, no de la projecció en planta

els resultats dels elements que tenen fusta, es pasen a fustes reutilitzables

teules àrabs velles, preses 
amb 3 cm de morter. pes 
teula 2,4 kg / peça

teules àrabs noves preses 
amb 3 cm de morter. pes 
teula 2 kg / peça 

teules àrabs velles 
col.locades a llata per canal o 
salt de garsa, pes teula 2,4 
kg / peça.  

pissarra vella sobre 
empostissat de fusta de 2-2,5 
cm de gruix

doblat de rasilla col.locat amb 
3 cm de morter

 cobertes (base i pendent)

encadellat  ceràmic de 3,5 cm 
de gruix

maó massis 4 cm gruix

sorra o morter de pendents

(gruix unitari 1 cm)

envans de sostremort de maó 
massis de 4 cm i 20% de 
forats

envans de sostremort de maó 
buit de 4,5 cm i 20% de forats

envans de sostremort de 
totxana de 9 cm i 20% de 
forats

 cel rasos

cel ras de placa d'escaiola 
enguixada per sota

cel ras de canyís  enguixat

cel ras de cartró guix de 15 
mm de gruix
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0 0,03 0,05 0,00 0,00

0 0,05 0,08 0,00 0,00

0 0,07 0,11 0,00 0,00

0 0,05 0,08 0,00 0,00

0 0,0234285 0,03 0,00 0,00

0 0,0334285 0,04 0,00 0,00

0 0,01 0,075 0,00 0,00

0 0,01 0,012 0,00 0,00

0 0,02 0,02 0,00 0,00

0 0,01 0,016 0,00 0,00

0 0,03 0,034 0,00 0,00

0 0,007 0,014 0,00 0,00

0 0,001 0,025 0,00 0,00

0 0,01 0,018 0,00 0,00

 ....... 0 0 0 0,00 0,00

0,000 0,00

0,000 0,00

0,000 0,00

0,000 0,00

0,000 0,00

0,000 0,00

0,000 0,00

0,000 0,00

0,000 0,00

0,000 0,00

0,000 0,00

0,000 0,00

0,000 0,00

0,000 0,00

0,000 0,00

0,000 0,00

0,000 0,00

0,032 0,025 0,000 0,00

0,045 0,036 0,000 0,00

0,048 0,04 0,000 0,00

0,0672 0,055 0,000 0,00

0,025 0,015 0,000 0,00

0,000 0,00

0,0015142 0,01274 0,000 0,00

0,0032857 0,0242857 0,000 0,00

0,0047837 0,0384285 0,000 0,00

0,0065857 0,0517 0,000 0,00

0,000 0,00

0,00 0,00

 paviments

els resultats dels elements que tenen fusta, es pasen a fustes reutilitzables

rajola hidràulica o ceràmica 
gruix total 3 cm

rajola hidràulica o ceràmica 
gruix total 5 cm

rajola hidràulica o ceràmica 
gruix total 7 cm

terratzo sobre morter  gruix 
total 5 cm

tarima de fusta de 2cm sobre 
llates cada 35 cm.

parquet, tarima 2 cm sobre 
llates cada 35 cm

parquet encolat o flotant, 
(gruix unitari 1 cm )

 revestiments

enguixat

arrebossat de ciment

arrebossat de calç, estuc

enrajolat de paret, inclòs 
arrebossat

enrajolat de paret, sense 
arrebossat

 altres

vidres. vidre senzill, gruix 
nominal 1 cm

fibrociment en plaques, amb 
o sense amiant, gruix placa 
ondulada 6 mm.                  
Per conductes : diàmetre x 
3,14 x longitud

Resum de residus d'enderroc parcial durant la constr ucció
pes t volum m 3  

     parets i murs de fàbrica

     murs de mamposteria, pedra

     sostres amb bigues metàl·liques

     sostres amb bigues de formigó

     llosa de ceràmica  armada

     formigó armat

     sostre amb bigues de fusta i tarima de fusta

     sostre amb bigues de fusta i revoltó de guix o maó

     capa de compressió de sostres i forjats amb armat

     cobertes (acabat)

     cobertes (base i pendents)

     cel rasos

     paviments

     revestiments

     vidres

     fibrociment en plaques

 Residus d'enderroc en rehabilitació i reforma d'edifici t m3

Resum de residus d'enderroc reutilitzables

t m 3

 fusta , bigues reutilitzables bigues 16x10 cm

bigues 15x15 cm

bigues 20x12 cm

bigues 24x14 cm

 empostissats, tarimes,llates 2-2,5 cm gruix

 fusta sense format

 acer , perfils reutilitzables IPN h=10

IPN h=16

IPN h=20

IPN h=24

varis

  altres elements susceptibles de ser reutilitzats:



(tones)

0,00 2 0,00

0,00 1,7 0,00

0,00 2,1 0,00

0,00 1,7 0,00

0,00 1,8 0,00

0,00 1,8 0,00

0,00 1 0,00

0,00 0,00 0,00

   Residus d'excavació
       Volum     Densitat residu real     Pes residu

    Tipus de terres d'excavació ( m3) (tones/m3)

grava i sorra compacta

grava i sorra solta

argiles

terra vegetal

pedraplé

terres contaminades

altres

   Total residu excavació m3 t m3
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0,00

0,9

0,7

0,5 0,00 %
0,3

0,3 0,00

   Residus de rehabilitació ( construcció )        (  superfície d'obra nova equivalent,  per al càlcul de residus)

Superficie de reforma o rehabilitació m2

Tipus de rehabilitació Percentatge aproximat del pressupost corresponent a 
l'enderroc de la rehabilitació  respecte el pressupost 
d'execució de la rehabilitació en %           ( 20% màxim)

Rehabilitació integral

Reforma afectant elements estructurals

Reforma no afectant elements estructurals

Reforma poca entitat

Superficie d'obra nova equivalent m2
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0,00

Pes

(tones)

0,085885 0 0,08957 0

0,036634 0 0,0407 0

0,036464 0 0,02605 0

0,00786 0 0,0118 0

0,003927 0 0,0097 0

0,001 0 0,0013 0

0,004267 0 0,02853 0
fustes 0,001207 0 0,0045 0

0,00158 0 0,01035 0

0,00083 0 0,01188 0

0,00065 0 0,0018 0

0,090152 0,00 0,1181 0

   Residus de rehabilitació (construcció)

Superfície equivalent m2

Pes residus Volum aparent Volum aparent

(tones/m2) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució
obra de fàbrica

formigó

petris

guixos

altres

   embalatges

plàstics

paper i cartró

metalls

  Residu  de rehabilitació ( construcció ) t m3



ampliació amb nous fonaments 10/16

0

Pes

(tones)

0,085885 0 0,08957 0

0,036634 0 0,0407 0

0,036464 0 0,02605 0

0,00786 0 0,0118 0

0,003927 0 0,00972 0

0,001 0 0,0013 0

0,004267 0 0,02853 0
fustes 0,001207 0 0,0045 0

0,00158 0 0,01035 0

0,00083 0 0,01188 0

0,00065 0 0,0018 0

0,00 0,1181 0,00

   Residus de construcció d'ampliació d'edifici (ampliació en lateral o remunta)

 Superfície construïda m2

Pes residus Volum aparent Volum aparent

(tones/m2) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució
obra de fàbrica

formigó

petris

guixos

altres

   embalatges

plàstics

paper i cartró

metalls

Residu d'ampliació d'edifici t m3



IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Obra:

Roses Comarca :

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

(tones)

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

170503 0,00 0,00
0,00 0,00

0,00 0,00

si si si

Pes
(tones)

170102 0,542 0,00 0,512 0,00
170101 0,084 0,00 0,062 0,00
170107 0,052 44,94 0,082 32,10
170407 0,004 0,00 0,0009 0,00

fustes 170201 0,023 0,00 0,0663 0,00
170202 0,0006 0,00 0,004 0,00
170203 0,004 0,00 0,004 0,00
170802 0,00 0,00
170302 0,009 20,87 0,0012 26,75
170605 0,01 0,54 0,018 0,21

0,7286 66,340 0,7504 59,06

Pes

(tones)
0,05 0,000 0,045 0,00

170102 0,015 0,000 0,018 0,00
170101 0,032 0,000 0,0244 0,00
170107 0,002 0,000 0,0018 0,00
170802 0,003927 0,000 0,00972 0,00

0,001 0,000 0,0013 0,00

0,038 0,000 0,08 0,00
fustes 170201 0,0285 0,000 0,067 0,00

170203 0,00608 0,000 0,008 0,00
170904 0,00304 0,000 0,004 0,00
170407 0,00038 0,000 0,001 0,00

0,000 0,00

- especificar -
- especificar -
- especificar -
- especificar -
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, Ampliació

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i demolició

tipus

quantitats

DECRET 201/1994  i   DECRET161/2001,  Reguladors dels enderrocs i altres residus de la construcció codificació

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

Reforma i ampliació de voreres al passeig maritim davant de l´aparcament fornt de mar
Situació: Avda. de Rhode 
Municipi : Alt Emprodà

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

Codificació residus LER (m3)

Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta

grava i sorra solta
argiles

terra vegetal
pedraplé

terres contaminades
altres

totals d'excavació t m3

   Destí de les terres i materials d'excavació

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o 
en una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que 
el seu nou ús pugui ser acreditat

no es considera residu és residu

reutilització  abocador

mateixa obra altra obra
En una mateixa obra poden coexistir terres reutilitzades i terres 
portades a abocador

Residus d'enderroc 

Codificació residus LER Pes residus Volum aparent Volum aparent
Ordre MAM/304/2002 (tones/m2) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica
formigó

petris
metalls

vidre
plàstics
guixos

betums
fibrociment 

totals d'enderroc t m3

Residus de construcció
Codificació residus LER Pes residus Volum aparent Volum aparent

Ordre MAM/304/2002 (tones/m2) (m3/m2) (m3)
   sobrants d'execució

obra de fàbrica
formigó

petris
guixos
altres

   embalatges

plàstics
paper i cartró

metalls

totals de construcció t m3

                          

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant altres
Residus que contenen hidrocarburs
Residus que contenen PCB
Terres contaminades



MINIMITZACIÓ

-
-
-
-

5.- -
6.- -

-
-
-

4.- -
5.- -
6.- -

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

0,00

0 0,00 0,00 0,00
0 0,00 0,00 0,00
0 0,00 0,00 0,00
0 0,00 0,00 0,00
0 0,00

Total 0 0,00 0,00 0,00

R.D. 105/2008 tones cal separar
80 0,00 no
40 0,00 no
2 0,00 no no especial

Fusta 1 0,00 no no especial
1 0,00 no no especial

0,50 0,00 no no especial
0,50 0,00 no no especial

inapreciable inapreciable si especial

R.D. 105/2008

no si

no si

no no

no no

no no

no no

no no

no no

si si

2 
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, Ampliació
minimització

gestió dins obra

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren
2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.
3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres
4.- Els sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 
2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització
3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

                    fusta en bigues reutilitzables t m3

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables t m3

                    acer en perfils reutilitzables t m3

                    altres : t m3

Total d'elements reutilitzables t m3

  GESTIÓ (obra)

Terres

 Excavació / Mov. terres Volum  reutilizació terres per tractar
 m3  (+20%) a la mateixa obra a altra autoritzada valoritzador / abocador

terra vegetal
graves/ sorres/ pedraplé
argiles
altres
terres contaminades

supera les quantitats de ...

Projecte tipus de residu
Formigó inert
Maons, teules i ceràmics inert
Metalls

Vidres
Plàstics
Paper i cartró
Especials*

* Dins dels residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que hagin estat 
contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

      Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en contenidors 
o espais reservats pels següents residus                                                                          

projecte*

Contenidor per Formigó

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...)

Contenidor per Metalls

Contenidor per Fustes

Contenidor per Plàstics

No especials Contenidor per Vidre

Contenidor per Paper i cartró

Contenidor per Guixos i altres no especials

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial)
* A la cel.la projecte  apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen , per poder-ne millorar la gestió, però en cap cas es 
permet no separar si el R.D. ho obliga.



-

-

-

gestor

PRESSUPOST 

Costos*

12,00

5,00

4,00
15,00

0

5,00

70,00

 RESIDU

12,00 5,00 5,00 70,00
0,00 - - 0,00
0,00 - - 0,00

runa neta runa bruta
4,00 15,00

0,00 0,00 - 0,00 -
0,00 0,00 - 0,00 -
43,34 - 216,68 - 650,03

0,00 - - - 0,00
Fusta 0,00 - - - 0,00

0,00 - - - 0,00
0,00 - - - 0,00
0,00 - - - 0,00
0,00 - - - 0,00

36,40 436,82 1456,06

436,82 216,68 0,00 2106,08

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2759,57 €

59,06
66,34 tones

0,00 euros
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, Ampliació
gestió fora obra

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les 
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

    Tipus de residu i Nom ,adreça i codi de gestor del residu  ( decret 161/2001)
tipus de residu adressa codi del gestor

petris
runes

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

Les previsions de separació de l'apartat de gestió  i : Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

     La distància mitjana al abocador : 15 Km Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

     Contenidors  de 5 m3 per cada tipus de residu Especials**: nº transports a 200 €/ transport

       Lloguer de contenidors inclòs en el preu Gestor terres: entre 5-15 €/m3

       La gestió de terres inclou la seva caracterització*** Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)
** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports  per la seva correcta gestió

*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no,i amb quines proporcions hi son presents ( dins el cost s'ha previst una 
caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1000 euros.)

Volum        Valoritzador / Abocador          

Excavació  m3  (+20%) €/m3 €/m3 €/m3 €/m3

Terres
Terres contaminades

Construcció  m3  (+35%) €/m3 €/m3

Formigó
Maons i ceràmics
Petris barrejats

Metalls

Vidres
Plàstics
Paper i cartró
Guixos i no especials

Perillosos Especials

Elements Auxiliars
Casetes d'emmagatzematge
Compactadores
Matxucadora de petris
Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de :

El volum de residus aparent  és de : m3

El pes dels residus és de :

El pressupost de la gestió de residus és de :
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, Ampliació
documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

Contenidor 9 m3 . Apte per  formigó, ceràmics, petris i fusta unitats

Contenidor 5 m3 . Apte per  plàstics, paper i cartró, metalls i fusta unitats

Contenidor 5 m3 . Apte per  formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls unitats

Contenidor 1000 L . Apte per  paper i cartró, plàstics              Bidó 200 L .Apte per residus especials
unitats unitats

El Reial Decret 105/2008 , estableix que cal facilitar plànols de les instal.lacions previstes per emmagatzematge, maneig, separació i altres 
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                
Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes son a:
Estudi de Seguretat i Salut
Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus
Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes 
d'execució, previ acord de la direcció facultativa.
A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal.lacions com :

Casetes d'emmagatzematge
Compactadores
Matxucadora de petris
Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L

CON TENI DOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, Ampliació
plec de condicions

tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que 
determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la 
Propietat.
Aquest Pla ha estat elaborat en base al Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, aquestes 
modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n donarà 
comunicació per la seva acceptació a la Propietat.



FIANÇA

0,00 0,00

79,74 0,00 % 79,74

Roses

0 6,01 0 euros

79,74 12,02 958,47 euros

VOLUM TOTAL DELS RESIDUS 80

958,47 euros
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, Ampliació
fiança

FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET 161/2001

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, el 
càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul de la fiança, s'estima que es podrà reduir en un percentatge del:

Previsió inicial del Estudi Percentatge de reducció per 
minimització

Previsió final del Estudi

Total excavació m3 m3

Total construcció m3 m3

Si per les previsions del Pla de gestió de residus ( que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les previsions de generació 
de residus, per causa de modificació dels procediments de treball o en l'execució de les obres, aquest document s'actualizarà i 
les noves dades es faran arribar a :

L'Ajuntament d'/de

   Càlcul de la fiança
Residus de excavació * m3 euros/m3

Residus de construcció * m3 euros/m3

m3

Total fiança

* Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)



Annex 7- Estudi bàsic de seguretat i salut



 



ESTUDI  BÀSIC DE  SEGURETAT  I  SALUT

ÍNDEX

1 DADES DE L'OBRA

2 DADES TÈCNIQUES

3 COMPLIMENT DEL R.D. 1626/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS
MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ



 



1 DADES DE L'OBRA

1.1 Tipus d'obra

Ampliació de la vorera de l’avinguda de Rhode davant del nº 197 – 199 i plaça de Sant
Pere davant del nº8.

1.2 Emplaçament
Avinguda de Rhode

1.3 Superfície afectada  
Àmbit d’obra 90 m²

1.4 Pressupost d’execució material: 10.219,46.-€.

1.5 Termini d’execució previst: 4 setmanes

1.6 Promotor
Ajuntament de Roses

1.7   Tècnics autors del Projecte d'execució
Cristina Casas i Facerias. Arquitecte. 

Carles Quirch i Nuñez. Arquitecte tècnic.

1.8 Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut
Carles Quirch i Nuñez. Arquitecte tècnic

2 DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT

2.1 Àmbit de desenvolupament
L’àmbit d’actuació és el tram de vorera de l’avinguda de Rhode davant del nº 197 – 199 i
plaça de Sant Pere davant nº 8.

2.2 Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn
Els edificis de l’entorn, existents, no presenten deficiències físiques importants, visibles
externament. L’ús dels edificis més propers a l’enderroc és el de residencial.

2.3 Instal·lacions de serveis públics, tant vistes com soterrades:
Les obres en qüestió no preveuen afectar cap servei.
D’altra banda en la zona hi ha els serveis d’aigua potable i de baixa tensió que es preveu
que es tinguin en compte a l’hora d’executar els treballs.

. 



3 COMPLIMENT DEL R.D. 1626/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES
DE SEGURETAT I  SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ

3.1 INTRODUCCIÓ

3.2 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA

3.3 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS

3.4 MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ

3.5 PRIMERS AUXILIS

3.6 NORMATIVA APLICABLE

3.1 INTRODUCCIÓ

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra,
les previsions respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals,
així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de
seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment.
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme
les seves obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el
seu desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel
qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de
construcció.

En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el
contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin,
estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present
document.
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l’iniciï de l'obra pel
Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per
la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de
sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració.

Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre
d'Incidències pel seguiment del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències 

haurà de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el
termini de 24 hores.
Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots-
contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de
totes les mesures de seguretat i salut a l'obra.
Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avís a l'autoritat
laboral competent, segons model inclòs a l’annex III del Reial Decret.



La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà
d'incloure el Pla de Seguretat i Salut.

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant
de la Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat
dels treballadors, podrà aturar l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la
Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i
representants dels treballadors.
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no
eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art.
11è).

3.2 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA

L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis    d'acció    preventiva   
recollits en l'art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de
8 de noviembre)" durant l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats:

a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja
b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les

seves condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o
circulació

c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars
d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les

instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de
corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors

e) La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels
diferents materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats
g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes
h) L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que

s'haurà de dedicar a les diferents feines o fases del treball
i) La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat

que es realitzi a l'obra o a prop de l'obra.

Els principis    d'acció    preventiva  establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els
següents:

1 L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció,
d'acord  amb els següents principis generals:
a) Evitar riscos
b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar
c) Combatre els riscos a l'origen

d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la
concepció dels llocs de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i
de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes
del mateix a la salut

e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica
f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill



g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica,
l'organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la
influència dels factors ambientals en el treball

h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual
i) Donar les degudes instruccions als treballadors

2 L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors
en matèria de seguretat i salut en el moment d’encomanar les feines

3 L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els
treballadors que hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les
zones de risc greu i específic

4 L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i
imprudències no temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva
aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar
determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la
magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es
pretén controlar i no existeixin alternatives més segures

5 Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com
a àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte
dels seus treballadors, els treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les
societats cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la
prestació del seu treball personal.

3.3 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra
establertes a l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a
continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que
alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser
aplicables a d'altres feines.

S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són,
caigudes, talls, cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la
postura més adient pel treball que es realitzi.
A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures
d'edificació veïnes i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi.
Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs
posteriors (reparació, manteniment...).



3.3.1 MITJANS I MAQUINÀRIA 

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum,

gas...)
- Desploma i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...)

- Riscos derivats del funcionament de grues
- Caiguda de la càrrega transportada

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,

plataformes)
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Contactes elèctrics directes o indirectes
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques

3.3.2 TREBALLS PREVIS

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum,
gas...)

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)

- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Bolcada de piles de materials
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat,

reaccions químiques)

3.3.3 ENDERROCS

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum,
gas...)

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Projecció de partícules durant els treballs
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,

plataformes)
- Contactes amb materials agressius
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Fallida de l'estructura
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Acumulació de runes



3.3.4 MOVIMENTS DE TERRES I EXCAVACIONS

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum,
gas...)

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,

plataformes)
- Cops i ensopegades 

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Desploma i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases
- Desploma i/o caiguda de les edificacions veïnes
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques
- Sobre esforços per postures incorrectes

3.3.5 REFORÇ I ESTABILITZACIÓ DEL SÒL; RECALÇAMENT DE FONAMENTS
D’EDIFICACIONS EXISTENTS SI ÉS NECESSARI PER A L’EXECUCIÓ DE
L’OBRA D’URBANITZACIÓ.

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum,
gas...)

- Projecció de partícules durant els treballs
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,

plataformes)
- Contactes amb materials agressius
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Desploma i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases
- Desploma i/o caiguda de les edificacions veïnes

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques
- Contactes elèctrics directes o indirectes
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Fallides d'encofrats
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Bolcada de piles de material
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat,

reaccions químiques)

 3.3.6 ESTRUCTURA; CONSTRUCCIÓ DEL FERM

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum,
gas...)

- Projecció de partícules durant els treballs
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,

plataformes)
- Contactes amb materials agressius
- Talls i punxades



- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Contactes elèctrics directes o indirectes
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Fallides d'encofrats
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Bolcada de piles de material
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat,

reaccions químiques)

3.3.7 RAM DE PALETA; OBRA CIVIL I ELEMENTS D’URBANITZACIÓ

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Projecció de partícules durant els treballs
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,

plataformes)
- Contactes amb materials agressius
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Bolcada de piles de material
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat,

reaccions químiques)

3.3.8 PAVIMENTACIÓ; REVESTIMENTS I ACABATS 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Projecció de partícules durant els treballs
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,

plataformes)
- Contactes amb materials agressius
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Bolcada de piles de material
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat,

reaccions químiques)

3.3.9 INSTAL·LACIONS; SERVEIS URBANS

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum,
gas...)

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)

- Talls i punxades



- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Emanacions de gasos en obertures de pous morts
- Contactes elèctrics directes o indirectes
- Sobreesforços per postures incorrectes
- Caigudes de pals i antenes

3.3.10 RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS
ESPECIALS (Annex II del R.D.1627/1997)

1 Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o
caiguda d'altura, per les particulars característiques de l'activitat
desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball

2 Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un
risc d'especial gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut
dels treballadors sigui legalment exigible

3 Treballs amb exposició a radiacions ionitzades pels quals la normativa
específica obligui a la delimitació de zones controlades o vigilades

4 Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió

5 Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió

6 Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments
de terres subterranis

7 Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic

8 Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit

9 Treballs que impliquin l'ús d'explosius

  10Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats
pesats.

3.4 MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ

Com a criteri general privaran les proteccions col·lectives en front les individuals. A
més, s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la
maquinària i les eines de treball. D'altra banda els medis de protecció hauran d'estar
homologats segons la normativa vigent.
Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles
treballs posteriors (reparació, manteniment...).
Les persones que intervinguin de forma mes continuada a l’obra cal que rebin
informació detallada de les operacions a realitzar, utilització adequada de les
màquines i mitjans auxiliars, riscos que impliquen i utilització necessària dels mitjans
de protecció col·lectiva, així com del comportament que cal tenir per a combatre
aquest riscos en situacions d’emergència.



Els elements de protecció col·lectiva s’ajustaran a les característiques fonamentals
següents:

- Les tanques autònomes de limitació i protecció tindran com a mínim 90 cm.
d’alçada, essent construïdes a base de tubs metàl·lics i amb peus per a mantenir
la seva verticalitat.

- Els topalls de desplaçament de vehicles es podran realitzar amb un parell de
taulons embridats, fixats al terreny per mitjà de rodons clavats a aquest, o d'una
altra forma eficaç.

- Les xarxes seran de poliamida. Les seves característiques generals seran tals que
compleixin, amb garantia, la funció protectora per a la qual estan previstes

- Els elements de subjecció, cinturó de seguretat, ancoratges, suports i ancoratges
de xarxes tindran suficient resistència per a suportar els esforços a que puguin ser
sotmesos d’acord amb la seva funció protectora.

- La sensibilitat mínima dels interruptors diferencials serà per a l’enllumenat de 30 A
i per força de 300 m. La resistència de les preses de terra no serà superior a la
que garanteix d’acord amb la sensibilitat de l’interruptor diferencial, una tensió de
contacte indirecta màxima de 24 V. Es mesurarà la seva resistència periòdicament
i, sobretot, l’època més seca de l’any.

- Els extintors seran adequats en agent extintor i mida al tipus d’incendi previsible, i
es revisaran cada 6 mesos com a màxim.

- Els mitjans auxiliars de topografia, les cintes, banderoles, mires, etc..., seran
dialèctics, atès el risc d’electrocució per les línies elèctriques i catenàries del
ferrocarril.

- Les pistes per a vehicles es regaran convenientment perquè no es produeixi
aixecament de pols.

3.4.1 MESURES DE PROTECCIÓ COL.LECTIVA

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les
diferents feines i circulacions dins l'obra

- Senyalització de les zones de perill
- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a

l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors
- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques

de càrrega i descàrrega
- Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents
- Els elements de les instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions

aïllants
- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra
- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions

periòdiques, control de la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció,
frenada, blocatge, etc

- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra
- Sistema de reg que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat
- Comprovació de solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl,

edificacions veïnes)
- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de

protecció de rases



- Utilització de paviments antilliscants. 
- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.
- Col·locació de xarxa en forats horitzontals
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)
- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades
- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides

3.4.2 MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de
partícules

- Utilització de calçat de seguretat
- Utilització de casc homologat
- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà

establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de
seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria

- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials
agressius i minimitzar el risc de talls i punxades

- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament
sorollosos

- Utilització de davantals
- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància dels treballs amb perill
d'intoxicació per més d'un operari. Utilització d'equips de subministrament
d'aire
- Tot element de protecció s’ajustarà a les Normes Tècniques Reglamentàries
del Ministeri de Treball (MT).
- En els casos en que no existeixi Norma d’Homologació Oficial, seran de
qualitat adequada a les seves respectives prestacions.
- Totes les peces de protecció personal o elements de protecció col·lectiva
compliran el que especifiqui la normativa vigent. A més, tindrà fixat un període
de vida útil, que es refusarà a la finalització d’aquest.
- Quant per les circumstàncies de treball es produeixi un deteriorament més
ràpid en una determinada peça de roba o equip, es farà la reposició d’aquesta,
independentment de la durada prevista o data de lliurament.
- Qualsevol peça de roba o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit,
és a dir el màxim per el qual fou concebut (per exemple un accident) serà
refusat i es farà la reposició al moment.
- Aquelles peces de roba que pel seu ús hagin adquirit més folgances o
toleràncies de les admeses pel fabricant, seran reposades immediatament. 
- L’ús d’una peça de roba o equip de protecció mai representarà un risc en si

mateix.
- Totes les reposicions de material personal i col·lectiu que s’hagin de dur a
terme durant el transcurs de la realització de l’obra, per motius de
deteriorament, mal estat, desaparició, robatori, etc..., seran a càrrec del
contractista.



3.4.3 MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS

- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament
envaeixi la calçada s'ha de preveure un passadís protegit pel pas de
vianants. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin
entrar.

- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com
en relació amb els vials exteriors

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques
de càrrega i descàrrega

- Comprovació de solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl,
edificacions veïnes)

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

3.4.4      INSTAL·LACIONS PROVISIONALS

- Es disposarà de caseta per a magatzem, caseta d’oficines, caseta per a
vestuari, serveis higiènics i caseta menjador, degudament dotats.
- El vestuari tindrà armaris individuals amb clau, seients i calefacció.
- La caseta de serveis higiènics tindrà un lavabo i una dutxa amb aigua freda i

calenta per a cada deu treballadors, i un WC per a cada 25 treballadors, amb miralls i
calefacció.

- El menjador disposarà de taules i seients amb respatller, piques per a rentar
els plats, escalfador de menjar, calefacció i un contenidor per a deixalles.

- Per a la neteja i conservació d’aquest locals es disposarà d’un treballador
amb la dedicació necessària.

3.4.5 VIGILANT DE SEGURETAT

- Es nomenarà un vigilant de seguretat d’acord amb allò que preveu
l’Ordenança General de Seguretat i higiene en el Treball.

3.4.6    COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT LABORAL

- Quan a l’obra se superin els 50 treballadors, és obligat constituir un comitè
de seguretat i higiene en el treball, les obligacions i forma d’actuació del qual seran les
que assenyala l’OGSHT en el seu article núm. 8.

La seva composició serà la següent:

President:           El cap d’obra o persona que designi.
Vice-president:   El tècnic de seguretat de l’obra.
Secretari:           Un administratiu de l’obra
Vocals: L’ATS i almenys 3 treballadors que pertanyin als oficis més

significatius de l’obra.



3.5 PRIMERS AUXILIS

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa
vigent, que es revisarà mensualment i es farà d’immediat la reposició del material
consumit.
S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals
s'hauran de traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben
visible, d'una lista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències,
ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats als
centres d’assistència.

3.5.1     LLISTAT DE CENTRES D’ASSISTÈNCIA

ÀREA BÀSICA DE SALUT (C.A.P.)
Ctra. Mas Oliva, s/n   telf. 972.15 38 10 

HOSPITAL DE FIGUERES
Ronda Parroco Aroles, s/n   telf. 972.50 14 00

CONSORCI TRANSPORT SANITARI
telf. 972.50 50 50
   972.67 50 50

3.5.2     RECONEIXEMENT MÈDIC

Tot el personal que comenci a treballar a l’obra, haurà de passar un
reconeixement mèdic previ al treball i, que serà repetit en el període d’un any.

3.6 NORMATIVA APLICABLE

(En negreta les que afecten directament a la construcció). Data d'actualització:18/12/1997

- Directiva 92/57/CEE  de  24 de Junio (DO: 26/08/92)
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de
construcción temporales o móviles

- RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97)
Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción
Transposició de la Directiva 92/57/CEE
Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d'inclusió d'Estudi de Seguretat i Higiene en
projectes d'edificació i obres públiques

- Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95)
Prevención de riesgos laborales

Desenvolupament de la Llei a través de les següents disposicions:

· RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97)
Reglamento de los Servicios de Prevención

· RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)



Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo

· RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo
En el capítol 1 excloeix les obres de construcció però el RD 1627/1997 l'esmenta en quant
a escales de mà.
Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo
(O. 09/03/1971)

 
· RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas
que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores

· RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97)
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes
cancerígenos durante el trabajo

· RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los trabajadores
de equipos de protección individual

· RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los
equipos de trabajo
Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre utilització dels equips de treball
Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo
(O. 09/03/1971)

- O. de 20 de mayo de 1952  (BOE: 15/06/52)
Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la Construcción
Modificacions: O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53) 

O. d 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66)
Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956

- O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66º a 74º  (BOE: 03/02/40)
Reglamento general sobre Seguridad e Higiene

- O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1º a 4º, 183º a 291º y Anexos I y II (BOE: 05/09/70;
09/09/70)
Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construcción, vidrio y cerámica
Correcció d'errades: BOE: 17/10/70

- O. de 20 de septiembre de 1986  (BOE: 13/10/86)
Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el estudio
de Seguridad e Higiene
Correcció d'errades: BOE: 31/10/86

- O. de 16 de diciembre de 1987  (BOE: 29/12/87)
Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su
cumplimiento y tramitación

- O. de 31de agosto de 1987  (BOE: 18/09/87)
Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado

- O. de 23 de mayo de 1977  (BOE: 14/06/77)
Reglamento de aparatos elevadores para obras
Modificació: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81)

- O. de 28 de junio de 1988  (BOE: 07/07/88)
Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de elevación y
Manutención referente a grúas-torre desmontables para obras
Modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90)



- O. de 31 de octubre de 1984  (BOE: 07/11/84)
Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto

- O. de 7 de enero de 1987  (BOE: 15/01/87)
Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de
amianto

- RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89)
Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante
el trabajo

- O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71)
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo
Correcció d'errades: BOE: 06/04/71
Modificació: BOE: 02/11/89
Derogats alguns capítols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD
665/1997, RD 773/1997 i RD 1215/1997

- Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglamentarias para distintos medios
de protección personal de trabajadores 
· R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metálicos
· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos
· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores

Modificació: BOE: 24/10/75
· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de electricidad

Modificació: BOE: 25/10/75
· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad contra

riesgos mecánicos
Modificació: BOE: 27/10/75

· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de maniobras
Modificació: BOE: 28/10/75          

 
· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de protección personal de

vias respiratorias. Normasa comunes y adaptadores faciales
Modificació: BOE: 29/10/75

· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de protección personal de
vias respiratorias: filtros mecánicos
Modificació: BOE: 30/10/75

· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de protección personal de
vias respiratorias: mascarillas autofiltrantes
Modificació: BOE: 31/10/75

· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de protección personal de
vias respiratorias: filtros químicos y mixtos contra amoníaco
Modificació: BOE: 01/11/75

- Normativa d'àmbit local (ordenances municipals)

Roses, desembre de 2012

EL TÈCNIC REDACTOR

Carles Quirch Nuñez
Arquitecte tècnic
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PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS

Preliminar 

-01. Objecte del Plec de condicions
-02. Documentació del contracte de l'obra
-03. Disposicions legals que s'hauran de tenir en compte
-04. Interpretacions

Delimitació general de les funcions tècniques

-05. Direcció de l'obra
-06. Facultats generals
-07. Tècnics Directors
-08. Règim jurídic
-09. Contractista
-10. Llibre d'obres

Obligacions i drets generals del contractista

-11. Verificació dels documents del Projecte
-12. Pla de seguretat
-13. Oficina d'obra
-14. Representació del contractista
-15. Presència del contractista a l'obra
-16. Responsabilitat del contractista
-17. Treballs no estipulats expressament
-18. Reclamacions contra els tècnics directors
-19. Recusació pel contractista del personal nomenat per la Direcció Facultativa
-20. Faltes del personal
-21. Vigilància a l'obra

Prescripcions generals relatives als treballs, als materials i als mitjans auxiliars

-22. Camins i accessos
-23. Replanteig de l'obra
-24. Començament de l'obra i del pla de treball
-25. Ampliació del projecte per causes imprevistes
-26. Pròrroga per causa de força major
-27. Responsabilitat de la Direcció Facultativa
-28. Condicions generals en l'execució dels treballs
-29. Obres ocultes
-30. Vicis amagats
-31. Condicions que han de reunir els materials
-32. Materials i aparells
-33. Materials no utilitzables
-34. Control de qualitat
-35. Neteja de les obres
-36. Treballs defectuosos
-37. Mitjans auxiliars
-38, Supòsits de modificacions



2

Preliminar 

Article 1. OBJECTE DEL PLEC DE CONDICIONS
Les obres objecte d'aquest projecte són totes les necessàries i suficients per a la construcció de 
l'obra anomenada "ut supra", amb estricta subjecció a la documentació de l'obra gràfica i estricta del 
projecte, a les condicions que s'assenyalen en els Plec de condicions i a les ordres que, en cada cas 
particular, puguin dictar els tècnics directors de l'obra.

Aquesta documentació es completa amb l'estat d’amidaments i el pressupost de l'obra, on s'inclou 
una referència de tots els treballs detallats en el projecte, sense que es pugui al·legar errades en els 
amidaments, - que haurà de revisar i ratificar, o fer seves el contractista -, interpretació del projecte o 
dels preus unitaris que hauran servit per compondre el pressupost total.

Article 2. DOCUMENTACIÓ DEL CONTRACTE D'OBRA
Integren el contracte els següents documents relacionats per ordre de prelació quant al valor de les 
seves especificacions en cas d'omissió o aparent contradicció:
1r Les condicions fixades en el document de contracte d'empresa o arrendament  de l'obra si 

existeix.
2n El present Plec de condicions particulars.
3r El Plec de condicions general.
4t La resta de la documentació del projecte.

Les ordres i instruccions de la Direcció Facultativa de les obres s'incorporen al projecte com a 
interpretació, complement o precisió de les seves determinacions. En cada document, les 
especificacions literals prevalen sobre les gràfiques, i en els plànols, la cota preval sobre la mesura a 
escala.

Article 3.  NORMES D’APLICACIÓ GENERAL I DISPOSICIONS LEGALS QUE S'HAURAN DE 
TENIR EN COMPTE.
Per totes les obres objecte d’aquest projecte regiran les especificacions del  “Pliego de Prescripciones 
Tècniques Generals para Obras de Carreteras y Puentes ”  PG-3, aprovat  per Ordre Ministerial del 
21-1, amb tots els complements i les modificacions posteriors.

En l'execució d'aquesta obra, s'hauran de tenir en compte les disposicions que resultin de l'aplicació 
de la normativa concreta d'obres d'edificació i urbanització, que inclou:

Les Normes bàsiques d'edificació i urbanització (NBE) i decrets d'obligat acompliment, la normativa 
complementària inclosa en les Normes tecnològiques de l'edificació i urbanització (NTE) i les seves 
actualitzacions, i les prescripcions que puguin sortir successivament.

Article 4. INTERPRETACIONS
És obligatori per part del contractista l'acompliment exacte de totes les prescripcions contingudes en 
aquest document i en els documents oficials referents a la indústria de la construcció vigent, i si 
sortissin dubtes o interpretacions diferents, l'esmentat contractista haurà de consultar i acomplir 
exactament les ordres donades pels tècnics directors, havent d'informar-los durant tota l'execució de 
l'obra.

D'una manera general es considera complementari del present document, el Plec de condicions 
generals de la Direcció General d'Arquitectura, 1960 (O.M. 4 de juny de 1973).

Delimitació general de les funcions Tècniques
Article 5. DIRECCIÓ DE L'OBRA
La direcció facultativa dels treballs l'assumeixen els tècnics municipals als quals l’Ajuntament ha 
nomenat com a Directors de les obres.

Article 6. FACULTATS GENERALS
A més de totes les facultats particulars que corresponguin als tècnics directors, és missió específica 
seva la direcció dels treballs que es realitzen a les obres, tant per ell mateix, com per mitjà dels seus 
representants tècnics, i per això amb autoritat tècnica legal completa i indiscutible, fins i tot el previst 
específicament en el Plec de condicions de l'edificació i urbanització, sobre les persones i les coses 
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situades a l'obra, i en relació amb els treballs que, per l'execució dels edificis i obres annexes, duguin 
a terme.

Article 7. TÈCNICS DIRECTORS
Correspon als tècnics directors:
A) Comprovar l'adequació del projecte a les característiques del  sòl.
B) Efectuar el replanteig de l'obra i preparar a l'acte corresponent.
C) Redactar els complements o rectificacions del projecte que siguin necessàries.
D) Assistir a les obres tantes vegades com sigui necessari a fi de resoldre les contingències que 

es produeixin i impartir les instruccions complementàries que siguin necessàries per 
aconseguir la correcta solució arquitectònica.

E) Coordinar la intervenció en l'obra d'altres tècnics que, en el seu cas, concorrin a la direcció 
en funció pròpia en aspectes parcials de la seva especialitat.

F) Planificar, a la vista del projecte urbanístic del contracte i de la normativa tècnica d'aplicació, 
el control de qualitat i econòmic de les obres.

G) Realitzar o disposar de les proves i assaigs de materials, instal·lacions i altres unitats d'obra 
segons les freqüències programades en el Pla de control, així com efectuar les demés 
comprovacions que resultin necessàries per assegurar la qualitat constructiva d'acord amb el 
projecte i la normativa tècnica aplicable. Informarà al constructor dels resultats donant les 
ordres oportunes; si no es resol la contingència adoptarà les mesures que corresponguin.

H) Redactar quant es requereixi l'estudi dels sistemes adequats als perills del treball per la 
realització de l'obra i aprovar el Pla de seguretat i salut per l'aplicació del mateix.

I) Comprovar les instal·lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i salut en 
el treball, controlant la seva correcta execució.

J) Realitzar els amidaments de l'obra executada i donar conformitat, segons les relacions 
establertes a les certificacions valorades i a la liquidació final de l'obra.

K) Aprovar les certificacions parcials d'obra, la liquidació final i assessorar el promotor en l'acte 
de recepció.

L) Preparar la documentació final de l'obra i expedir i subscriure el certificat final d'obra.

Article 8. RÈGIM JURÍDIC
El contracte es regirà pel plec de clàusules administratives generals pels contractes d’obres aprovat 
per l’Ajuntament de Roses, el plec de clàusules administratives particulars, el present plec de 
condicions particulars i el Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions 
públiques aprovat per R.D.1098/2001 de 12 d’octubre.

Article 9. CONTRACTISTA
Correspon al contractista:
A) Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d'obra que siguin necessaris i 

projectant o autoritzant les instal·lacions provisionals i mitjans auxiliars de l'obra.
B) Elaborar, quan es requereixi, el Pla de seguretat i salut de l'obra en aplicació de l'estudi 

corresponent, i disposar, en tot cas, l'execució de les mesures preventives, vetllant pel seu 
acompliment i per l’observança de la normativa vigent en matèria de seguretat del treball.

C) Fer subscriure amb els tècnics directors l'acta de replanteig de l'obra.
D) Ordenar i dirigir l'execució material d'acord amb el projecte, a les normes tècniques i a les 

regles de la bona construcció. Ostentarà la direcció de tot el personal que intervingui en l'obra 
i coordini les intervencions dels sots-contractats.

E) Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials i elements constructius que s'utilitzin, 
comprovant els preparats a l'obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció de la 
direcció facultativa, els subministraments o prefabricats que no contin amb les garanties o 
documents idoneïtat  requerits per les normes d'aplicació.

F) Custodiar el llibres d'ordres i seguiment de l'obra i donar el vist-i-plau a les  anotacions que es 
practiquin.

G) Facilitar a la direcció facultativa amb antelació  suficient, els materials necessaris per dur a 
terme els assaigs que li corresponguin.

H) Preparar les certificacions parcials d'obra i la proposta de liquidació final.
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I) Subscriure amb el promotor les actes de recepció provisional i definitiva.
J) Concertar les assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant l'obra.
K) És obligació del contractista la col·locació dels cartells informatius de les obres a realitzar, 

d’acord amb el model inclòs en el projecte subministrat per la Direcció Facultativa, tant pel 
que fa al de l’Administració Municipal com d’altres Administracions que intervinguin en el 
projecte. La col·locació dels cartells esmentats serà preceptiva i previ a la tramitació i 
presentació de la primera certificació d’obres.

L) És a càrrec del contractista la col·locació de cartells, senyals de trànsit i altres sistemes 
indicatius de les obres que s’estan realitzant a la via pública, així com la realització i 
pagaments dels tràmits administratius necessaris per a l’ocupació d’aquesta via pública, 
sempre que no sigui sota llicència municipal.

Article 10. LLIBRE D’OBRES
S’entregarà per part del promotor un llibre d’obres que el contractista haurà de custodiar, i servirà per 
recollir les ordres que dicti la direcció facultativa i les incidències i comunicacions que tant la direcció 
com el contractista puguin formular, les quals hauran de ser assabentades per ambdues parts.

Obligacions i drets generals del contractista
Article 11. VERIFICACIÓ DEL DOCUMENT DEL PROJECTE
Abans de començar les obres, el contractista consignarà per escrit que la documentació aportada li 
resulta suficient per a la comprensió de la totalitat de l'obra contractada o, en cas contrari, sol·licitarà 
els aclariments pertinents.

Article 12. PLA DE SEGURETAT
El contractista es compromet a complir i fer complir l'Ordenança general de seguretat i higiene en el 
treball segons l'ordre del Ministeri del Treball 9/03/1971 i tota la normativa que complementa, i les 
ordres demanades de la Direcció Facultativa en aquest sentit. Així mateix complirà el que estableix el 
Real Decreto 1627/1997 de 24 d’octubre per el que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i 
salut en les obres de construcció, incidint en la presentació del Pla de seguretat i el compliment de 
l’article 11 del RD.

També es prendran les mesures que calguin per evitar danys als béns públics i privats, evitant també 
la caiguda de materials de l'obra i col·locant les proteccions i senyalitzacions necessàries per al pas 
de vianants. De l'acompliment d'aquests punts, en serà responsable directe al contractista. La 
Direcció Facultativa es reserva el dret de modificar i/o complementar les proteccions esmentades.

Article 13. OFICINA A L'OBRA
El contractista habilitarà a l'obra una oficina en la qual s’instal·lin unes taules adequades on es pugui 
estendre i consultar els plànols. En aquesta oficina el contractista tindrà sempre una còpia de tots els 
documents del projecte que li hagin estat facilitats pels tècnics directors, i també el llibre d'ordres. 

Cada ordre haurà d'estar feta i signada per la Direcció Facultativa, i se subscriurà l'assabentat en 
representació del contractista pel cap de l'obra o encarregat. La còpia de cada ordre quedarà en 
poder de la Direcció Facultativa, mentre que l’original restarà en el llibre.

Article 14. PERSONAL DEL CONTRACTISTA
El contractista restarà obligat a tenir un tècnic titulat de grau mig o superior responsable dels treballs, i 
si no en té cap serà el mateix contractista qui portarà l'obra, la qual cosa serà comunicada per escrit 
a l'Ajuntament abans de començar els treballs.

Tant el contractista com el tècnic titulat seran responsables dels accidents, perjudicis o infraccions 
que puguin passar a cometre's per l'execució anòmala de les obres o l'incompliment de les 
disposicions, en especial, la normativa de seguretat i salut en el treball i les de seguretat de vianants, 
vehicles i neteja de la via pública.

Article 15. PRESÈNCIA DEL CONTRACTISTA A L'OBRA
El contractista per ell mateix o per mitjà dels seus tècnics o encarregats estarà present durant la 
jornada legal de treball i acompanyarà la Direcció Facultativa, en les visites que facin a les obres, 
posant a la seva disposició la pràctica dels reconeixements que es considerin necessaris 
subministrant-los les dades necessàries per a la comprovació dels amidaments i liquidacions.
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Article 16. RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA
El contractista s'obliga a complir exactament els preceptes continguts en les disposicions vigents de 
caràcter oficial que regulin en el treball, o que successivament, entrin en vigor. Queda també obligat a 
l'acompliment de tot el que es prescriuen les ordenances municipals, reglaments de policia urbana, 
legislació vigent respecte al treball, i serà responsable dels perjudicis que sobrevinguessin per 
incompliment d'aquests requisits d'una manera especial s'obliga a complir amb tot rigor l'Ordenança 
de seguretat i higiene del treball en la indústria de la construcció. El contractista vigilarà, doncs, de 
traslladar aquesta responsabilitat degudament a tots els sots-contractistes que puguin auxiliar-lo en 
l'execució de l'obra contractada. Serà també responsable, jurídica i econòmicament, de tots els mals 
que per causa seva es produïssin a les vies públiques o finques contigües.

El contractista és responsable del bon funcionament i de l'execució de les obres, ordenarà a la 
demolició i reconstrucció de les que, a criteri de la Direcció Tècnica de l'obra, no reuneixin les 
degudes condicions, sense que pugui considerar-se factor eximint el fet d'haver estat ja examinades 
amb anterioritat. En cap cas podran al·legar-se aquestes circumstàncies com a factors que poguessin 
afectar la data d'acabament de les obres.

Es fa especial menció, si així s’estableix en el Pla de seguretat, de l'obligació del contractista de 
constituir en l'obra el Comitè de Seguretat del Treball previst en les disposicions vigents, el qual 
estarà presidit pel cap de l'obra designat per l'empresa constructora, i de subscriure una assegurança 
que cobreixi el risc de danys i enfonsament de l'obra, al de responsabilitat civil, el risc de maquinària i 
els riscs extraordinaris.

Article 17. TREBALLS NO ESTIPULATS EXPRESSAMENT
És l'obligació del contractista executar tot el que sigui necessari per a la construcció i aspecte de les 
obres, encara que no estigui expressament estipulat, sempre que, sense separar-se de l'esperit 
d'aquest plec i de la seva correcta interpretació, ho disposi la Direcció Tècnica de l'obra.
És a càrrec del contractista la realització de xarxes provisionals per garantir el subministrament dels 
diferents serveis que s’afecten o que cal reposar. Així mateix haurà d’abonar les reparacions 
realitzades per els instal.ladors autoritzats per avaries en serveis existents a causa de l’execució de 
les obres, omitint el cas que l’existència del servei no hagués estat definida pel projecte o les 
companyies concessionàries.

És l’obligació del contractista el tancament perimetral de l’àmbit de l’obra a judici de la Direcció 
Tècnica o del Coordinador de Seguretat i Salut. Tanmateix és a càrrec seu els diferents tancaments o 
passeres provisionals que fossin necessaris per garantir la seguretat dels vianants i permetre un 
recorregut peatonal necessari a judici de la Direcció Tècnica.

Article 18. RECLAMACIONS CONTRA ELS TÈCNICS DIRECTORS
Les reclamacions que el contractista vulgui fer de les ordres que li manen dels tècnics directors, 
solament podrà presentar-les per mitjà d'ells mateixos, davant l'Ajuntament, i si són d'ordre econòmic 
directament a l'Ajuntament. Contra disposicions d'ordre tècnic o facultatiu dels tècnics directors, no 
s'admetrà cap reclamació i el contractista podrà salvar la responsabilitat, si així ho creu oportú, 
mitjançant una exposició raonada dirigida als tècnics directors, als quals podran limitar les seves 
respostes al justificant de recepció, que en tot cas serà l'obligatori per a aquest tipus de reclamacions.

Article 19. REPOSICIÓ PEL CONTRACTISTA DEL PERSONAL NOMENAT PER LA DIRECCIÓ 
FACULTATIVA
La Direcció de les obres podrà no admetre el personal que, segons el seu criteri, no reuneixi les 
condicions d'aptitud per al bon desenvolupament de l'obra, essent substituït per altre personal apte 
sense dret a reclamació per part del contractista.

El contractista no podrà recusar els arquitectes, enginyers, aparelladors o personal encarregat per 
aquests de la vigilància de les obres, ni demanar que per part de l'Ajuntament es designin uns altres 
facultatius per als reconeixements i amidaments. Quan es cregui perjudicat pel treball d'aquests 
procedirà d'acord a l'estipulat en l'article precedent, però sense que per aquesta causa pugui 
interrompre's la marxa dels treballs.

Article 20. FALTES DEL PERSONAL
La Direcció Tècnica, en el supòsit de desobediència a les seves instruccions, incompetència 
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manifesta o negligència greu que comprometi o destorbi la marxa dels treballs, podrà requerir el 
contractista perquè aparti de l'obra els operaris causants de la pertorbació.

Article 21. VIGILÀNCIA A L'OBRA
El contractista està obligat, un cop començada l'obra, a abonar l'import de la vigilància diürna i 
nocturna que puguin fer falta; aquest import es considerarà inclòs en les despeses generals d'obra.

Prescripcions generals relatives als treballs, materials i als mitjans auxiliars
Article 22. CAMINS I ACCESSOS
El constructor disposarà a càrrec seu dels accessos a l'obra i al seu tancament. La Direcció Tècnica 
podrà exigir la seva modificació o millora.

Article 23. REPLANTEIG DE L'OBRA
Abans d'iniciar-se les obres, tindrà lloc el replantejament general del projecte. L'esmentat 
replantejament el farà la Direcció Tècnica junt amb un representant legal del contractista adjudicatari.

S'hi farà constar, expressament, les contradiccions, errors i omissions que s'hagin observat en els 
documents contractuals del projecte, no podent-se procedir a cap reclamació per part de 
l'adjudicatari, entenent-se que abans de fer l'oferta s'ha de procedir a un detallat estudi de projecte.

El replantejament es farà d'acord amb els plànols del projecte i es deixaran sobre el terreny els 
senyals i referències, amb suficient garantia de permanència per tal de poder fer referència els 
treballs que s'executin.

Es faran replantejaments parcials que la Direcció Facultativa determini, i s'aixecarà acta en cada 
ocasió. Les despeses dels replantejaments seran a càrrec del contractista. L'absència del contractista 
o del seu representant legal als replantejaments no implicarà el reconeixement que en resulti.

Article 24. PROGRAMA DE TREBALL. Planning
El contractista estarà obligat a presentar un programa de treball en el termini d'un mes, llevat de 
causa justificada des de la notificació de l'autorització per iniciar les obres, quan s'estableixi 
expressament en el Plec de clàusules administratives particulars. Aquesta clàusula haurà de figurar 
sempre que la total execució de l'obra estigui prevista en més d'una anualitat. L'administració resoldrà 
sobre ell, dins els 30 dies següents a la seva presentació. La resolució pot imposar al programa de 
treball presentat la introducció de modificacions o acompliment de determinades prescripcions, 
sempre que no contravinguin les clàusules de la contracta.

El programa de treball especificarà dins l'ordenació general, els períodes i imports d'execució de les 
diferents unitats d'obra compatibles amb els terminis parcials establerts en el Plec de clàusules 
administratives particulars per a l'acabament de les diferents parts fonamentals en què s'hagi 
considerat l'obra.
En el cas que l'execució de les obres coincideixi amb els mesos d'estiu, l'Ajuntament es reserva el 
dret d'aturar les obres des del 30 de juny fins el 15 de setembre per raons d'interès públic donat que 
es tracta d'una població turística, els costos que això suposi aniran a càrrec del contractista i sense 
que aquest tingui cap dret d'indemnització.

La Direcció Tècnica podrà acordar no donar curs a les certificacions d'obra fins que el contractista 
hagi presentat en la forma deguda el programa de treball quan aquest sigui obligatori, sense dret a 
interessos de demora, en el seu cas, per retard en el pagament de les certificacions.

Article 25. AMPLIACIÓ DEL PROJECTE PER CAUSES IMPREVISTES O DE FORÇA MAJOR
Quan calgui per motiu imprevist o per qualsevol accident ampliar el projecte, no s’interromprà els 
treballs, es continuarà segons les instruccions donades per la Direcció Tècnica mentre es formula o 
es tramita el projecte modificat, d’acord amb el que disposa el vigent Reglament general de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques. El contractista està obligat a realitzar amb el seu 
personal i els seus materials el que la Direcció de les obres disposi per a apuntalaments, enderrocs, 
recalçaments o qualsevol altra obra de caràcter urgent, anticipant de moment aquest servei, ja que el 
seu import li serà consignat en un pressupost addicional.

Article 26. PRÒRROGA PER CAUSA DE FORÇA MAJOR
Si per causa de força major o independentment de la voluntat del contractista, aquest no pogués 
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començar les obres, hagués de suspendre-les o no li fos possible acabar-les en els terminis fixats, se 
li atorgarà una pròrroga proporcionada per a acompliment de la contracta, després de l'informe 
favorable de l'arquitecte. 

El contractista exposarà, per escrit dirigit a la Direcció Tècnica, la causa que impedeix l'execució o la 
marxa dels treballs i el retard que per això s'originaria en els terminis acordats, raonant degudament 
la pròrroga que sol·liciten per aquesta.

Article 27. RESPONSABILITAT DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA
El contractista no podrà excusar-se de no haver acomplert els terminis de les obres estipulats, 
al·legant com a causa la mancança de plànols o ordres de la Direcció Facultativa, a excepció del cas 
que havent-lo sol·licitat per escrit no se li haguessin proporcionat.

Article 28. CONDICIONS GENERALS DE L'EXECUCIÓ DELS TREBALLS
Els treballs s'ajustaran exactament als plànols del projecte d'execució, a aquest Plec de condicions i a 
l'estat d'amidaments. Els tècnics directors de l'obra resoldran qualsevol discrepància que pogués 
existir. Si per qualsevol circumstància fos necessari efectuar alguna variació a l'obra, es redactaran 
els corresponents plànols modificats, als quals es consideraran des del dia de la seva data part 
integrant del projecte primitiu i, per tant, subjectes a les especificacions de cadascun dels documents 
d'aquests, sempre i que no se li oposi.

Qualsevol ordre donada pels tècnics no s'oposarà cap alteració en el pressupost del projecte si no es 
redacta el corresponent projecte modificat.

Article 29. OBRES OCULTES
De tots els treballs i unitats que hagin de quedar amagats a l'acabament de l'obra, s'aixecaran els 
plànols necessaris perquè quedin perfectament definits; aquests documents s'estendran per duplicat, 
i s'entregarà: un, a la Direcció Tècnica; i el segon, al contractista, signats tots ells pels tres. Aquests 
hauran d'anar suficientment acotats i es consideraran documents indispensables per efectuar els 
amidaments.

Article 30. VICIS AMAGATS
Si la Direcció Facultativa tingués raons fonamentades per creure en l'existència de vicis de 
construcció amagats en les obres executades, ordenarà en qualsevol moment i abans de la recepció 
definitiva els enderrocs que cregui necessaris per al reconeixement dels treballs que suposi que són 
defectuosos. Les despeses seran a càrrec del constructor sempre que la Direcció Tècnica tingui raó 
en els supòsits.

Article 31. CONDICIONS QUE HAN DE REUNIR ELS MATERIALS
Qualsevol material que fos necessari emprar haurà de reunir les qualitats que es requereixin per la 
seva funció a judici de la Direcció Tècnica de l'obra i d'acord amb els Plecs generals de condicions.

Els productes industrials d'utilització a l'obra que, per les seves especials peculiaritats es determinin 
excepcionalment en el document contractual per referència a la marca, model o denominació 
específica, solament podran substituir-se per uns altres de similars per part del contractista, si així ho 
autoritza expressament la Direcció Tècnica de l'obra, en el corresponent llibre d'ordres. S'entendrà 
que un producte és similar si compleix les mateixes característiques tècniques quant a funcionalitat, 
qualitat i disseny.

Si el producte similar autoritzat és de menor preu, es certificarà la partida corresponent de conformitat 
amb aquest menor preu, i s'acompanyarà la certificació de l'obra amb el document que acrediti la 
conformitat de la Direcció Facultativa i del contractista amb el preu. Si no s’arriba a un acord en la 
fixació del preu del material similar, aquest no podrà autoritzar-se.

Article 32. MATERIALS I APARELLS. LA SEVA PROCEDÈNCIA
El contractista té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els punts que li 
sembli convenient, excepte en els casos en què el Plec particular de condicions tècniques preceptuï 
una procedència determinada.

Obligatòriament, i abans de procedir al seu emprenent o arreplegament, el constructor haurà de 
presentar a la Direcció Tècnica una llista completa dels materials i aparells a utilitzar en la qual 
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s'especifiquen totes les indicacions sobre marques, qualitats, procedència i idoneïtat de cadascun 
d'ells.

Article 33. MATERIALS NO UTILITZABLES
El contractista, al seu càrrec, transportarà i col·locarà agrupant-los ordenadament i en lloc adequat, 
els materials procedents d'excavacions i enderrocs. Es retiraran de l'obra i es portaran a l'abocador 
quan així estigui establert en el pressupost.

Article 34. CONTROL DE QUALITAT
En les ofertes per a la construcció de l'obra es consideraran incloses totes les despeses necessàries 
per procedir als assaigs previstos en les normes i disposicions generals i d'una manera especial quan 
facin referència al control de qualitat de l'obra, que serà a un nivell d’exigència definit en el Pla de 
Control de Qualitat.

Aquest control de qualitat haurà de contractar-se amb un laboratori degudament homologat, que 
ofereixi garanties suficients a judici de la Direcció Tècnica. El seu cost està inclòs en el pressupost, 
tant si es troba formant part d’un percentatge del P.E.M. o bé com a capítol independent.

Article 35. NETEJA DE LES OBRES
És obligació del contractista mantenir les obres netes tant de runes com de materials sobrants, fer 
desaparèixer les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, adoptar les mesures i executar 
tots els treballs que siguin necessaris perquè l'obra ofereixi un bon aspecte.

Article 36. TREBALLS DEFECTUOSOS
Fins que hi hagi la recepció definitiva de les obres, el contractista és l'únic responsable de l'execució 
dels treballs que ha contractat i de les faltes i defectes que puguin existir en aquests, per la seva 
mala execució o per la deficient qualitat dels materials utilitzats o aparells col·locats, sense que 
puguin servir d'excusa, ni li concedeixi cap dret la circumstància que els tècnics directors o els seus 
subalterns no li hagin estat valorats en les certificacions particulars d'obres, que sempre se suposa 
que s'estenen i abonen a bon compte.

Com a conseqüència de tot això, quan els tècnics municipals directors o el seu representant en l'obra 
se n'adonin de vicis i defectes en els treballs executats, o que els materials utilitzats o els aparells 
col·locats no reuneixen les condicions preceptuades, ja sigui en el curs de l'execució dels treballs o 
una vegada s'hagin acabat, i abans de verificar-se la recepció definitiva de l'obra, que les parts 
defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes d'acord amb el contractat i tot això a càrrec de 
l'adjudicatari de les obres.

Article 37. MITJANS AUXILIARS
Seran a càrrec del contractista les bastides, cintes, màquines i altres mitjans auxiliars que es 
necessitin per al funcionament i execució dels treballs, i les connexions de servei i instal·lacions 
necessàries per a la correcta execució de les obres, no tenint la Direcció Facultativa cap 
responsabilitat per qualsevol avaria o accident personal que pugui passar a les obres per insuficiència 
dels esmentats mitjans auxiliars.

El contractista està obligat, a criteri de la Direcció Tècnica, a disposar en cada moment de la 
maquinària necessària per poder portar l'obra al ritme fixat en el contracte d'acord amb el calendari 
de l'obra.

Article 38. SUPÒSITS DE MODIFICACIONS
Tots els supòsits s'entenen referits a la condició de no haver sigut previsibles amb anterioritat a la 
contractació, aplicant tota la diligència requerida d'acord amb una bona pràctica professional en 
l'elaboració del projecte o en la redacció de les especificacions tècniques, essent els següents:

1er supòsit: que puguin aparèixer serveis afectats ocults no detectats o per causes objectives 
de tipus geològic, hídric o arqueològic.
2n supòsit: modificacions imposades per les companyies subministradores d'aigua, 
d'electricitat i de gas, en les seves respectives xarxes.
Partides d'obra que es puguin afectar amb la modificació: la modificació només podrà afectar 
a les partides incloses o per incloure en el capítol d'enderrocs, de clavegueram, d'aigua 
potable i de baixa tensió.
Percentatge màxim del preu del contracte que es pot afectar en la modificació: el 10%
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
 
 
Activitats bàsiques de les obres d’urbanització 
 
Es considera que l’ordre d’execució és una obligació de tipus contractual perquè es 
defineix d’aquesta manera a la present especificació. Seguint aquest ordre correcte 
d’execució de les activitats bàsiques, les presents especificacions contenen el 
següent articulat: 
 
 
 
1. PAVIMENTACIÓ I ACABATS 
 
1.1 El formigó de base a voreres 
1.2 Capes de base 
1.3 Paviments asfàltics 
1.4 Paviments de formigó 
1.5 Paviments de peces de formigó 
1.6 Elements singulars 
1.7 Senyalització 
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1. PAVIMENTACIÓ 
 
 L’activitat de pavimentació s’ha de realitzar preceptivament després de 

construïda la infrastructura de serveis i d’acceptar la capa de sotabase 
granular que haurà servit de plataforma de treball per a realitzar una part de 
l’obra d’urbanització. Consisteix principalment en la col·locació de la capa de 
formigó de base a voreres, la capa de base de calçada i les capes de 
paviment. 

 
1.1 El formigó de base a voreres 
 
 Llevat que la direcció de les obres disposi una altra ordre, el formigó a 

voreres es col·locarà en fase prèvia a la construcció de les capes de base i 
de paviment. Després d’acceptar les infrastructures de serveis, els elements 
singulars situats a la vorera i la capa de coronament del terraplè de vorera, 
es procedirà a col·locar la capa de formigó de base que servirà 
d’assentament a les llosetes i panots, i protegirà les infrastructures de 
serveis construïdes. 

 
 Condicions mínimes d’acceptació 
 
 El formigó serà de consistència intermèdia, entre la plàstica i la fluida, de 

manera que no sigui massa sec (dificultats per reglejar) ni massa fluid (falta 
de resistència). A l’assaig de consistència s’obtindrà un assentament del con 
d’Abrams entre cinc centímetres (5 cm) i vuit centímetres (8 cm). La 
resistència característica mínima a obtenir serà de cent setanta cinc 
quilograms per centímetre quadrat (FcK >/175 kg/cm2), sempre que el 
projecte no indiqui una resistència superior. 

 
 Mesurament i abonament de les obres 
 
 Llevat que el pressupost del projecte especifiqui una altra cosa, es mesurarà 

i abonarà per metres quadrats (m2 ) realment executats, mesurats sobre 
perfil teòric. 

 
 S’entendrà que el preu unitari inclou el refinament definitiu i la compactació 

de la superfície de coronament en terres, els encofrats necessaris per a 
deixar els forats dels escossells, el subministrament i posada en obra del 
formigó i tots els materials, maquinària i diferents operacions necessàries 
per acabar correctament la unitat d’obra. 

 
1.2 Capes de base 
 
 Es defineix com a capa de base la que suporta directament el paviment. 

Podrà ser de material granular (tot-ú artificial), de grava-ciment o asfàltica. 
 
 S’exigirà exhaustivament les condicions del PG-4 per l’acceptació de la 

procedència de la base granular. 
 

Bases de tot-ú artificial 
 
 El tot-ú artificial és una barreja d’àrids procedents d’una instal·lació 

d’esmicolament amb granulometria de tipus continu i complirà allò establert 
al Plec de Prescripcions Tècniques Generals que apareix a l’annex a la 
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“Instrucción sobre secciones de firme en autovías” del Ministeri d’Obres 
Públiques. 

 
 Condicions mínimes d’acceptació: 
 
 Granulometria: 
 
 - La fracció que passi pel tamís 80 µm UNE serà inferior a 2/3 de la fracció 

que passi pel tamís 40 µm UNE. 
 
 - La corba granulomètrica dels materials es trobarà compresa entre les que 

figuren al quadre següent: 
 

  
      Tamissos        Garbellament ponderat acumulat (%) 

  UNE    TA (40)   TA (25) 
  45      100        --- 
  25    75-100      100  
  20    60-90    75-100 
  10    45-70    50-80 
    5    30-50    35-60 
    2    16-32    20-40 
      400 m     6-20      8-22 
  80 m          0-10      0-10 

  
 

 - L’índex de “lajas” serà inferior a trenta-cinc (<35). 
 
 - El desgast del material mesurat segons l’Assaig de Los Angeles serà 

inferior a trenta-cinc (<35). 
 
 - El material serà no plàstic i tindrà equivalent de sorra superior a 30. 
 
 - El coeficient de neteja no serà inferior a dos (2). 
 
 - El material no podrà ser meteoritzat, de manera que totes les 

característiques de granulometria i qualitat es conservin després de 
compactar la tongada (execució de l’assaig del material després de 
compactar). Per aquest motiu es rebutjarà tot tipus de material 
meteoritzat. 

 
 - El material tindrà un índex CBR superior a 80 per a una compactació del 

100% de l’Assaig Próctor Modificat. 
 
 - El mòdul de compressibilitat amb l’assaig de càrrega amb placa segons la 

norma NLT 357/86 no serà inferior a 120 per a seccions T0-T1 ni a 100 
per a seccions T2-T3. 

 
 - La densitat de la capa de base granular compactada serà superior al 

100% de la màxima densitat obtinguda a l’Assaig Próctor Modificat. 
Aquesta condició de densitat es complirà també a totes les zones 
singulars de la capa compactada (vora, pous, embornals i elements 
singulars de calçada). 

 - La diferència entre la superfície acabada i la de projecte serà ≤ 20 mm. 
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 Mesurament i abonament 
 
 La base de material granular es mesurarà i abonarà per metres cúbics 

mesurats sobre perfil teòric després de compactar. S’entendrà que el preu 
unitari comprèn el refinament i la compactació de la capa de subbase i totes 
les operacions i materials necessaris per deixar la unitat d’obra correctament 
acabada. 

 
1.3 Paviments asfàltics 
 
 Els paviments asfàltics poden ser paviments de barreja asfàltica en calent, 

paviments de barreja asfàltica en fred, o tractaments asfàltics superficials. El 
paviment més usual en calçades és de barreja asfàltica en calent. 

 L’execució d’aquesta unitat d’obra es realitzarà d’acord amb les 
prescripcions tècniques generals sobre mescles bituminoses en calent, 
article 542, que apareix a la circular núm. 299/89T de 23 de Febrer de 1989 
amb les següents prescripcions particulars. 

 
1.3.1. Paviments asfàltics en calent 
 
 Poden ser d’una única capa de rodadura o de dues capes. 
 
 
 Condicions mínimes d’acceptació 
 
 - Lligants bituminosos. Podran ser del tipus B 40/50, B 60/70, B 80/100, 

segons l’article 211 “Betums asfàltics” del Plec de Prescripcions 
Tècniques Generals, modificat a les O.M. de 21 de gener de 1988. 

 
 - Granulometria dels àrids. L’àrid gros procedirà d’instal·lació 

d’esmicolament. La porció retinguda al tamís 5 UNE contindrà com a 
mínim un 75% en pes d’elements amb dues o més cares de fractura. La 
granulometria dels àrids es trobarà compresa entre les del següents 
quadre, segons el tipus de barreja que es tracti. 

 
 Mescles a emprar: rodadura tipus D, intermèdia tipus D, S, G. 
 
  
 
 
   Rodadura D12 - S12  3-5 
     D20 - S20  > 5 

                     
  Intermèdia D20  -  S20  -   G20 6-9 

  
 
 
  
 - El coeficient de desgast de Los Angeles serà inferior a 30. Per a vials de 

gran capacitat on es prevegin altes velocitats s’exigirà un coeficient de 
poliment accelerat superior a quaranta (0,40) (únicament a capa de 
rodadura). L’índex de partícules planes serà inferior a trenta (< 30) 
(únicament vials amb gran capacitat i trànsit pesant). 
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 - Les condicions d’adhesivitat i característiques del filler compliran les 
condicions obligatòries per a construcció de carreteres (PG3 i PG4). 

 
 - La barreja d’àrids en fred tindrà un equivalent de sorra inferior a trenta 

(>30). 
 
 - Pel que fa a l’obtenció de la fórmula de treball, instal·lació de fabricació, 

equip d’execució i proves de l’Assaig Marshall, es compliran totes les 
condicions exigides per a construcció de carreteres (PG3 i PG4). 

 
 Mesurament i abonament de les obres 
 
 S’abonarà per tones realment col·locades, mesurades a partir dels perfils 

teòrics i les densitats realment obtingudes a obra. Si el pressupost del 
projecte no especifica altra cosa, s’entendrà que el preu inclou, a més, la 
preparació de la superfície de la capa de base, els regs d’emprimació i 
adherència, i totes les operacions i materials i maquinària necessaris per al 
correcte acabament de la unitat d’obra. 

 
  
 
CRITERIS DE PROJECTE DE MESCLES PEL MÈTODE MARSHALL (NLT-159/86) 
 
CARACTERÍSTICA        TRÀNSIT PESAT  TRÀNSIT MITJÀ  TRÀNSIT LLEUGER 
Nombre de cops per cara           75                 75                          75 
Estabilitat (KN)         > 10           7,5  -  12,5              7,5 - 12,5 
Deformació (mm)        2 - 3,5             2   -   3,5                 2  -  3,5 
Buits en mescla (%) 
 
. capa de rodadura        4  -  6    3  -  5                     3  -  5 
.  capa in  termèdia        4  -  8    3  -  8                     3  -  8 
.  capa de base         4  -  9    3  -  9                     3  -  9 
Buits en àrids (%) 
 
.  mescles   -8          ≥ 16     ≥ 16             ≥ 16 
.  mescles   -12          ≥ 15     ≥ 15             ≥ 15 
.  mescles   -20          ≥ 14                       ≥ 14             ≥ 14           
.  mescles   -25          ≥ 13                       ≥ 13             ≥ 13 
 
 
 
 Les toleràncies admissibles, respecte de la fórmula de treball, seran les 

següents: 
 
 Àrids i filler: 
 
 - tamissos superiors al 2,5 UNE....................... ±4% del pes total d’àrids 
 - tamissos compresos entre 2,5 UNE  
  i UNE 80µ m................................................... ±3% del pes total d’àrids 
 - tamís UNE 80 µ m.......................................... ±1% del pes total d’àrids 
 
 Lligant: 
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 - lligant.............................................................. ±0,3% del pes total d’àrids 
 
 Durant la posada en obra temperatura de la barreja en sortir del barrejador 

no serà superior a cent vuitanta graus (> 180º). 
 

Condicions mínimes d’acceptació 
 
 - Lligants bituminosos: podran ser del tipus B 40/50 o B 60/70 
  
 - Granulometria dels àrids: l’àrid procedirà d’instal·lació d’esmicolament. 

Contindrà com a mínim un 90% en pes d’elements amb dues o més cares 
de fractura.  

 
 

 
SEDAS                    TAMISATGE PONDERAL 
     UNE                           ACUMULAT (%) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- 
  MC 12 MC 10 MC 8 
 
 16 100 
 12,5 85-100 100 
 10  70-90 85-100 100  
 8    85-100  
 5  50-70 60-80 70-85  
 2,5  35-50 40-55 50-65 
 1,25  27-38 28-40 34-49 
 0,63  15-25 18-30 21-33 
 0,32  10-20 10-20 12-23 
 ,16    7-15   7-15   8-15 
 0,08    5-10   6-10             6-10 
    % lligant en 
   pes respecte    5-7                            5,5-7 5,5-7,5 
   de l’àrid 
 
 

  
  GRUIX DE LA CAPA EN mm  TIPUS DE MESCLA 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- 
   40 - 50       MC 12 
   20 - 40      MC 10  i   MC 12 
   10 - 30       MC 8 
 
 
 
 
 
 - El coeficient de desgast de Los Angeles serà inferior a vint-i-cinc (< 25). 

El coeficient de poliment accelerat de l’àrid serà superior a quaranta-cinc 
centèsims (> 45). L’índex de partícules planes serà inferior a vint-i-cinc (< 
25). 
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 - Es considera que l’adhesivitat serà suficient quan la superfície coberta 

sigui superior al 95% de l’àrid gros (NLT-166/76) i superior a quatre (> 4) 
segons NLT-355/74 per a l’àrid fi. 

 
 - La barreja d’àrids en fred tindrà un equivalent de sorra superior a 

quaranta-cinc (> 50), segons la norma NLT-113/72. 
 

Pel que fa a l’obtenció de la fórmula de treball, instal·lació de fabricació, 
equip d’execució i proves d’assaig Marshall, es compliran totes les 
condicions exigides per a construcció de carreteres (PG4). S’assenyalaran 
les temperatures màximes i mínimes de l’escalfament previ a la sortida de la 
barrejadora, així com les temperatures mínimes a la descàrrega del transport 
i de l’inici de la compactació. 
Les toleràncies admissibles, respecte de la fórmula de treball, seran les 
següents: 

 
 Àrids: 
 
  .  Sedassos superiors al 2,5 UNE 
  . Sedassos compresos entre 2,5 UNE i UNE 80 µm 
  Lligants: 
 
  A establir per la direcció d’obra. 
 
  Coloració: 
 
  . Al microaglomerat se li podrà donar color amb producte tipus “bayferrox” 

o similar i color a escollir per la direcció d’obra. 
 

Mesurament i abonament 
 
  S’abonarà per Tn realment col·locats, al gruix especificat en projecte. Si el 

pressupost del projecte no especifica una altra cosa, s’entendrà que el preu 
inclou la preparació de la superfície de la capa de base, els regs 
d’emprimació, adherència i color, si s’escau, i totes les operacions, materials 
i maquinària necessaris per al correcte acabament de les unitat d’obra. 

 
1.3.2. Paviments asfàltics en fred 
 
 Pel que fa als àrids, compliran totes les especificacions relacionades per als 

paviments asfàltics en calent. Per a la resta de materials i condicions 
d’execució es complirà la norma de carretera (PG3). Es mesuraran i 
abonaran d’igual manera que les mescles en calent (Tn). 

 
1.4 Paviments de formigó 
 
 Els paviments de formigó són lloses de gruix superior a quinze centímetres 

(>0,15 m) i inferior a vint-i-cinc centímetres (<0,25 m); es construiran “in situ” 
mitjançant estesa del formigó i execució de juntes de dilatació i/o contracció. 

  
 Condicions mínimes d’acceptació 
 
 Resistència característica. Als paviments de formigó es mesurarà la 

resistència a compressió. En qualsevol cas, la resistència a compressió a 
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vint-i-vuit dies serà superior a dos-cents cinquanta quilograms per centímetre 
quadrat (H-250). La relació en pes aigua-ciment no serà superior a quaranta-
sis centèsims (0,46). 

 La consistència del formigó serà entre plàstica i fluida. No s’admetrà formigó 
amb assentaments del con d’Abrams inferiors a cinc centímetres (5 cm) ni 
superiors a vuit centímetres (8 cm). 

 A fi d’obtenir resistència suficient al desgast s’exigirà que, com a mínim, un 
trenta per cent (30%) en pes de la sorra sigui de tipus silici. 

 La corba granulomètrica de l’àrid fi estarà compresa entre els límits del 
quadre següent:  

 
 
  Tamís UNE  Acumulat en % 
 
   5  90-100 
   2,5  65-90 
   1,25  45-75 
   0,63  27-55 
   0,32  10-30 
   0,16    2-10 
   0,080    0-5 
 
 
 
 El coeficient de desgast de l’àrid gros mesurat segons l’assaig de Los 

Angeles serà inferior a trenta-cinc (< 35). 
 
 L’àrid ha de presentar un equivalent de partícules silícees no serà inferior al 

trenta per cent (> 30%). 
 
 Es compliran també tots els condicionants relacionats a la normativa oficial 

per a la recepció de formigons d’obres de fàbrica i estructures d’edificació. 
 
 Les juntes podran ser de construcció o dilatació o contracció. La distància 

entre juntes serà inferior a vint vegades el gruix. En el cas de lloses 
rectangulars la relació entre longituds serà inferior a 2:1. Tampoc es podran 
disposar angles interiors de les lloses inferiors a seixanta-graus (60º). 

 
 
 elements singulars de calçada (pous i embornals) es faran coincidir sempre 

amb una junta. 

 

 Serà obligatòria la realització d’un tram de paviment de prova que permeti  
 comprovar les principals característiques del paviment (color, textura, 

resistència, condicions de guarit, possible necessitat d’emprar additius, 
juntes, acabat superficial, etc.). 

 
 Si la junta és serrada, s’efectuarà l’operació de serrat entre sis i vint-i-quatre 

hores després de col·locat el formigó en obra. La profunditat del serrat 
estarà compresa entre 1/4 i 1/3 del gruix de la llosa. 

 
 Mesurament i abonament 
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 Si el pressupost del projecte no especifica una altra cosa, els paviments de 
formigó es mesuraran i abonaran per metres quadrats realment col·locats, 
mesurats sobre perfil teòric. S’entendrà que el preu unitari inclou la 
preparació de la superfície de base, la fabricació i col·locació del formigó, 
l’execució de les juntes, guarit, acabats superficials i tots els materials i 
operacions necessàries per al correcte acabat de la unitat d’obra. 

 
1.5 Paviments de peces de formigó 
 
 Les peces de formigó per a pavimentació són  blocs prefabricats de formes, 

dimensions i gruix, color i disposició definides al projecte, que després de 
col·locats en obra formaran el paviment (paviments de llambordes 

  
 Condicions mínimes d’acceptació 
 
 La coloració, la forma, dimensions i trama de disposició serà la definida 

específicament als plànols del projecte. 
 
 Exemples d’algunes formes i disposicions que es troben actualment 

comercialitzades.  
 

 
Toleràncies de dimensions 

 
 Les partides de peces amb desviament superior a les toleràncies 

especificades seran rebutjades. 
 
 -  tolerància màxima de mides en planta........ + - 2 mm 
 -  tolerància màxima de gruix......................... + - 3 mm 
  
 Resistència 
 
 La resistència característica a compressió del formigó del prefabricat a vint-i-

vuit dies serà superior a quatre-cents quilograms per centímetre quadrat (> 
400 kg/cm2) (Proveta cúbica de 8x8x8 cm UNE 7015). El desgast segons 
norma UNE 7015, amb carborundum i per a un recorregut de 1.000 m, serà 
inferior a dos mil·límetres (< 2 mm). Aguantaran vint cicles de congelació 
sense presentar esquerdes ni cap alteració visible. 

 
 L’assentament de la llamborda serà sobre llit de morter de 2 a 4 cm de gruix, 

perfectament anivellada. Les llambordes s’uniran per compactació i vibració 
d’una capa de sorra de segellat. 

 
 La sorra de segellat no contindrà partícules superiors a 1,25 mm, es trobarà 

seca en el moment de l’execució i contindrà un màxim del 10% en pes de 
material fi que  passi pel tamís de 0,08 mm. 

 
 El gruix de la junta entre llambordes no serà superior a tres mil·límetres (< 3 

mm). 
 
 Tolerància del paviment acabat. Totes les llambordes hauran de quedar 

perfectament anivellades, de manera que la comprovació amb regla de tres 
metres no acusi diferències superiors a un centímetre. 

 
 Mesurament i abonament 
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 Si el pressupost del projecte no especifica una altra cosa, els paviments de 

formigó es mesuraran i abonaran per metres quadrats de paviment 
correctament acabat. El preu unitari inclourà, a més, el subministrament, el 
transport i la col·locació, la preparació de la superfície de base, el llit de 
sorra o formigó, el segellat i tots els materials i operacions necessàries per al 
correcte acabat de la unitat d’obra. 

  
 Paviments asfàltics 
 
 Compliran tot el que s’especifica al capítol 3.3, relatiu a paviments de 

calçada. 
 
 Paviments de formigó amb disseny de juntes 
 
 Compliran tot el que s’especifica al capítol 3.4 a paviments de calçada. 
 
 Paviments de rajols hidràulics 
 
 Els paviments de llosetes premsades per a voreres, passeigs o espais de 

vianants, es construiran sempre sobre un llit de formigó de resistència 
característica mínima de cent cinquanta quilograms per centímetre quadrat 
(H-175) o superior, si així ho especifica el projecte. El llit de formigó 
s’assentarà sempre sobre una esplanada de sòls adequats o seleccionats, 
sempre que al projecte no es defineixi capa de sotabase i base.  

 
 Les llosetes tindran una resistència al ròssec amb carborundum i per a un 

recorregut de 1.000 m, inferior a dos mil·límetres (< 2 mm) (UNE 7015). 
 
 Mesurament i abonament 
 
 Els paviments lleugers per a vianants o trànsit restringit, amb l’excepció del 

sauló i del macadam, s’abonaran per m2 realment col·locats, segons el gruix 
especificat al projecte. El paviment de sauló i el macadam es mesurarà i 
abonarà per m3 realment col.locats. Si el pressupost del projecte no diu altra 
cosa, s’entendrà que el preu inclou la preparació de la superfície de la capa 
de base i totes les operacions i materials necessaris per al correcte 
acabament de la unitat d’obra. 

 
1.6 Elements singulars 
 
 Guals 
 
 Els guals per a vehicles, vianants i minusvàlids es construiran sempre sobre 

un llit de formigó H-175   
 sobre una esplanada de sòls adequats o seleccionats, sempre que al 

projecte no es defineixi capa de sotabase o base. 
 Les llosetes o peces de formigó es col·locaran amb morter de ciment.  
 
 Escossells 
 
 Seran del tipus grafiat als plànols del projecte, col.locant les peces que el 

formen sobre una base de formigó H-175. En cap cas podran ser 
atravessats per un servei, quedant el seu espai interior totalment lliure. 
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Mesurament i abonament 
 
 Els guals i els escossells es mesuraran i abonaran per unitat si el pressupost 

del projecte no diu una altra cosa. El preu inclou l’excavació, preparació de la 
superfície, la capa d’assentament, el llit de formigó, les llosetes o peces de 
formigó i totes les operacions i materials necessaris per al correcte 
acabament de la unitat d’obra. 

 
1.7 Senyalització 
 
 La senyalització del sector a urbanitzar comprèn les marques vials o 

senyalització horitzontal i els senyals de circulació o senyalització vertical, tot 
d’acord amb els plànols del projecte. Tant pel que fa als materials com a 
l’execució de les obres es compliran en tot moment les normes de trànsit 
vigents (Codi de Circulació), les normatives de carreteres a les zones 
d’accessos i la normativa pròpia municipal. Les condicions mínimes de 
qualitat seran les fixades a la normativa oficial de carreteres (PG3). Pel que 
fa a la senyalització vertical es complirà tot el que defineix la monografia de 
l’Institut Català del Sòl per al desenvolupament del transport (Normes de 
Senyalització vertical urbana). 

 
1.7.1 Senyalització horitzontal o marques vials 
 
 S’entén per marques vials aquelles línies, paraules, números i símbols sobre 

el paviment o vorades, realitzats amb pintura, termoplàstics en calent o fred i 
cintes prefabricades, que serveixen per regular el trànsit de vehicles i 
vianants. 

 
 Cal que compleixin els següents requisits: 
 
 .  visibilitat diürna i nocturna 
 .  resistència al lliscament 
 .  resistència a la deterioració 
 
 Les marques vials compliran amb el que s’estableix a la Norma 8.2-IC 

“Marques vials”, de març de 1987 (BOE 29.09.87), i al Plec de condicions de 
la senyalització horitzontal de carreteres sobre paviments flexibles redactat 
per CEDEX (octubre de 1990). 

 
 També compliran les prescripcions tècniques obligatòries que s’indiquen a 

continuació. 
 
 a) el valor del coeficient W1 a què es refereix l’article 278.5.3. del PG3 no 

serà inferior a 7. Igualment, cap dels assaigs del grup b) de l’article 
278.5.1.2, podrà treure una qualificació nul·la. 

 
 b) El valor inicial de retroreflexió, mesurada entre 48 i 96 hores després de 

l’aplicació de la pintura, serà com a mínim de 300 milicandeles per lux i 
metre quadrat. 

 
 c) El valor de la retroreflexió als 6 mesos de l’aplicació serà com a mínim 

de 160 milicandeles per lux i metre quadrat. 
 
 d) El grau de deteriorament de les marques vials, mesurat als 6 mesos de 

l’aplicació, no serà superior al 30%. 
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 De qualsevol obra de marques de vials, a petició del director de l’obra, 

s’enviarà als Laboratoris Oficials per a la seva identificació, un envàs de 
pintura original i un sac de microesferes de vidre i es deixarà un altre envàs, 
com a mínim, de cada material, sota la custòdia del director, a fi de poder 
realitzar assaigs de contrast en cas de dubte. 

 
 Quan s’hagi de repintar, cal tenir en compte que el nombre de capes no pot 

ser superior a 5. Si aquest fos el cas, caldrà eliminar la pintura existent. 
 
 Mesurament i abonament 
 
 Les marques vials reflexives de fins a 15 cm d’amplada, es mesuraran per 

metre lineal (ml) realment pintat en obra. 
 
 La resta de marques vials reflexives, així com zebrats, illes, fletxes, paraules 

(“CEDIU EL PAS”, “STOP”, etc.) es mesuraran i abonaran per metres 
quadrats (m2) de superfície realment executats en obra. 

 
 Els preus corresponents que figuren al quadre de preus, inclouen la pintura 

reflexiva, premarcatge, maquinària i tota la mà d’obra necessària per a la 
seva execució. 

 
1.7.2 Senyalització vertical 
  
 La senyalització vertical són plaques, degudament sustentades, que 

adverteixen, regulen i informen l’usuari respecte a la circulació o l’itinerari. 
  
 Seran de xapa blanca d’acer galvanitzat d’1,8 mm de gruix amb una 

tolerància de ± 0,2 mm o de qualsevol altre material admès per la normativa 
vigent. 

 
 Les plaques tindran la forma, dimensions, colors i símbols indicats al 

projecte i d’acord amb les prescripcions de la normativa vigent. 
 
 Segons que sigui la seva forma i dimensions les anomenarem: 
 
 . senyals (triangulars, circulars, quadrats, rectangulars i octogonals de 0,60 

a 1,35 cm) 
 . cartells senyalitzadors 
 . cartells informadors 
 
  Els suports i cimentacions seran els adequats per a cada tipus, i compliran 

la normativa vigent i tot allò que estigui grafiat als plànols. 
          
 Mesurament i abonament 
 
 Els senyals s’abonaran per unitat (ut) segons el seu tipus, col·locat en obra, 

fins i tot pals, suports i execució completa de la cimentació. 
 
 Els cartells s’abonaran m2, col·locats en obra. Aquest preu inclou la part 

proporcional d’elements auxiliars de fixació, sustentació i fonamentació. 
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 13/03/13 Pàg.: 1

E24450G0P-1 M3 Càrrega i transport de runa a l´abocador, amb contenidor, carregat amb mitjans mecànics.
Inclou taxa d'abocador.

15,63 €

(QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

F2192C06P-2 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col.locada sobre formigó amb martell trencador
muntat sobre retroexcavadora i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor

4,55 €

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

F2194JK1P-3 m2 Demolició de paviment de panots col.locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2
m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

12,48 €

(DOTZE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

F2194XC5P-4 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

3,42 €

(TRES EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

F2225A21P-5 U Excavació de cala per localització de serveis, amb mitjans manuals 95,43 €

(NORANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

F931201JP-6 M3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM 25,49 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

F9365H51P-7 M3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

86,59 €

(VUITANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

F9655676P-8 M Vorada recta de peces de formigó per a vorada, de 15x25 cm, col·locada sobre base de
formigó HM-20/P/40/I de 10 a 20 cm d´alçària, i rejuntada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a
l´obra amb formigonera 165 l

21,05 €

(VINT-I-UN EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

F965U010P-9 M VORADA RECTA DE FORMIGO TIPUS TAULO, DE 8X20 CM, COL.LOCADA AMB
FONAMENT DE FORMIGO

14,61 €

(CATORZE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

F965U215P-10 M GUAL AMB RAMPA DE PECES CENTRALS DE FORMIGO PREFABRICAT, DE SECCIO
60/57X40X10 CM, INCLOS PART PROPORCIONAL DE CAPS DE REMAT LATERALS DE
60X40X20 I/O 57X40X28 CM, COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE
RESISTENCIA DE 15N/MM2 DE 15 CM DE GRUIX, AMB JUNTA ENFONSADA DE
MORTER DE CIMENT, TOTALMENT ACABAT SEGONS PLANOLS

66,78 €

(SEIXANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

F975L23FP-11 m Rigola de 20 cm d'amplària de llambordins de formigó, de 20x10 cm i 10 cm de gruix,
col·locades amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

9,94 €

(NOU EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

F9E13204P-12 M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A TIPUS 2,
COL.LOCAT A L´ESTESA AMB SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I
BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND

13,09 €

(TRETZE EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

F9E1320AP-13 M2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a tipus 2, col.locat a l´estesa
amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

20,05 €

(VINT EUROS AMB CINC CÈNTIMS)
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 13/03/13 Pàg.: 2

F9G3C045P-14 M3 PAVIMENT DE FORMIGO AMB GRANULAT GRANITIC HP-45 (PG-3), ESCAMPAT DES
DE CAMIO, ESTESA I VIBRATGE MECANIC, Acabat respallat.

102,31 €

(CENT DOS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

F9H12114P-15 T Paviment de mescla bituminosa en calent de composició densa D-12 amb granulat granític i
betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l´assaig marshall

47,36 €

(QUARANTA-SET EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

FDK2U020P-16 U ARQUETA TIPUS M PER A CANALITZACIO DE SERVEIS DE 42X42X60 CM, AMB
PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAO CALAT ARREBOSSADES PER DINS AMB
MORTER DE CIMENT I LLIT DRENANT DE GRAVA DE 10 CM DE GRUIX, COL.LOCACIO
DE BASTIMENT I TAPA DE 340X340X45 MM DE FOSA DUCTIL C-250 AMB GRAVAT DEL
SERVEI CORRESPONENT

130,11 €

(CENT TRENTA EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

G219Q105P-17 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de
20 cm

3,28 €

(TRES EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

Àrea d´Urbanisme

Departament de Projectes i Habitatge

Cristina Casas Facerias

Arquitecta municipal

Dimecres, 13 de març de 2013
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 13/03/13 Pàg.: 1

P-1 E24450G0 M3 Càrrega i transport de runa a l´abocador, amb contenidor, carregat amb mitjans mecànics.
Inclou taxa d'abocador.

15,6315,6315,6315,63 €

Altres conceptes 15,63000 €

P-2 F2192C06 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col.locada sobre formigó amb martell trencador
muntat sobre retroexcavadora i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor

4,554,554,554,55 €

Altres conceptes 4,55000 €

P-3 F2194JK1 m2 Demolició de paviment de panots col.locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2
m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

12,4812,4812,4812,48 €

Altres conceptes 12,48000 €

P-4 F2194XC5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

3,423,423,423,42 €

Altres conceptes 3,42000 €

P-5 F2225A21 U Excavació de cala per localització de serveis, amb mitjans manuals 95,4395,4395,4395,43 €

Altres conceptes 95,43000 €

P-6 F931201J M3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM 25,4925,4925,4925,49 €

B0372000 M3 Tot-u artificial 19,89500 €

B0111000 M3 Aigua 0,04000 €

Altres conceptes 5,55500 €

P-7 F9365H51 M3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

86,5986,5986,5986,59 €

B0641050 M3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, am 68,88000 €

Altres conceptes 17,71000 €

P-8 F9655676 M Vorada recta de peces de formigó per a vorada, de 15x25 cm, col·locada sobre base de
formigó HM-20/P/40/I de 10 a 20 cm d´alçària, i rejuntada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a
l´obra amb formigonera 165 l

21,0521,0521,0521,05 €

B9651670 M Peça recta de formigó, per a vorada, de 15x25 cm 5,34450 €

B0641090 M3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 2,65104 €

Altres conceptes 13,05446 €

P-9 F965U010 M VORADA RECTA DE FORMIGO TIPUS TAULO, DE 8X20 CM, COL.LOCADA AMB
FONAMENT DE FORMIGO

14,6114,6114,6114,61 €

B0602210 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRAND 2,24760 €

B96513D0 M PEÇA RECTA DE FORMIGÓ PER A VORADES, MONOCAPA PER A VIANANTS A3 3,81000 €

Altres conceptes 8,55240 €

P-10 F965U215 M GUAL AMB RAMPA DE PECES CENTRALS DE FORMIGO PREFABRICAT, DE SECCIO
60/57X40X10 CM, INCLOS PART PROPORCIONAL DE CAPS DE REMAT LATERALS DE
60X40X20 I/O 57X40X28 CM, COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE
RESISTENCIA DE 15N/MM2 DE 15 CM DE GRUIX, AMB JUNTA ENFONSADA DE
MORTER DE CIMENT, TOTALMENT ACABAT SEGONS PLANOLS

66,7866,7866,7866,78 €

B0604220 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRAND 3,23680 €

B961U026 M GUAL AMB PECES PREF. DE FORMIGO DE 60/57X40X10 CM, INCLOS P.P. DE LA 16,32000 €

B0DZJ0K6 U PART PROPORCIONAL DE MATERIALS AUXILIARS PER ENCOFRAR 2,75000 €

Altres conceptes 44,47320 €

P-11 F975L23F m Rigola de 20 cm d'amplària de llambordins de formigó, de 20x10 cm i 10 cm de gruix,
col·locades amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

9,949,949,949,94 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 13/03/13 Pàg.: 2

B9F16200 m2 Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu alt 3,06400 €

B0111000 M3 Aigua 0,00080 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,09912 €

Altres conceptes 6,77608 €

P-12 F9E13204 M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A TIPUS 2,
COL.LOCAT A L´ESTESA AMB SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I
BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND

13,0913,0913,0913,09 €

B0514301 T Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5, en sacs 0,20985 €

B0111000 M3 Aigua 0,00800 €

B9E13200 M2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, tipus 2 4,75320 €

Altres conceptes 8,11895 €

P-13 F9E1320A M2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a tipus 2, col.locat a l´estesa
amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

20,0520,0520,0520,05 €

B0514301 T Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5, en sacs 0,20985 €

B9E13200 M2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, tipus 2 4,75320 €

B0111000 M3 Aigua 0,00800 €

Altres conceptes 15,07895 €

P-14 F9G3C045 M3 PAVIMENT DE FORMIGO AMB GRANULAT GRANITIC HP-45 (PG-3), ESCAMPAT DES
DE CAMIO, ESTESA I VIBRATGE MECANIC, Acabat respallat.

102,31102,31102,31102,31 €

B06BU030 M3 FORMIGO AMB GRANULAT GRANITIC HP-45 (PG-3) 53,00400 €

Altres conceptes 49,30600 €

P-15 F9H12114 T Paviment de mescla bituminosa en calent de composició densa D-12 amb granulat granític i
betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l´assaig marshall

47,3647,3647,3647,36 €

B9H12110 T Mescla bituminosa en calent de composició densa D-12 amb granulat granític i betum 43,88000 €

Altres conceptes 3,48000 €

P-16 FDK2U020 U ARQUETA TIPUS M PER A CANALITZACIO DE SERVEIS DE 42X42X60 CM, AMB
PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAO CALAT ARREBOSSADES PER DINS AMB
MORTER DE CIMENT I LLIT DRENANT DE GRAVA DE 10 CM DE GRUIX, COL.LOCACIO
DE BASTIMENT I TAPA DE 340X340X45 MM DE FOSA DUCTIL C-250 AMB GRAVAT DEL
SERVEI CORRESPONENT

130,11130,11130,11130,11 €

BDKZ3150 U BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE F.D. C-250 DE 340X340X45 32,13000 €

B0332020 T Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens 0,42795 €

B0F1D2A1 U MAÓ CALAT, DE 29X14X10 CM, PER A REVESTIR 10,64000 €

B0604220 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRAND 7,28280 €

Altres conceptes 79,62925 €

P-17 G219Q105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de
20 cm

3,283,283,283,28 €

Altres conceptes 3,28000 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 13/03/13 Pàg.: 3

Àrea d´Urbanisme

Departament de Projectes i Habitatge

Cristina Casas Facerias

Arquitecta municipal

Dimecres, 13 de març de 2013
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AMIDAMENTS Data: 13/03/13 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST PU12017OT
Capítol 01  MOVIMENTS DE TERRES  I DEMOLICIONS

1 F2225A21 U Excavació de cala per localització de serveis, amb mitjans manuals

Num.Num.Num.Num. TextTextTextText TipusTipusTipusTipus [C][C][C][C] [D][D][D][D] [E][E][E][E] [F][F][F][F] TOTALTOTALTOTALTOTAL FórmulaFórmulaFórmulaFórmula

1 Vorera  Avda. de Rhode 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 Vorera Sant Pere 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENT 2,0002,0002,0002,000

2 G219Q105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm

Num.Num.Num.Num. TextTextTextText TipusTipusTipusTipus [C][C][C][C] [D][D][D][D] [E][E][E][E] [F][F][F][F] TOTALTOTALTOTALTOTAL FórmulaFórmulaFórmulaFórmula

1 Avda. de Rhode 38,000 38,000 C#*D#*E#*F#

2 Plaça Sant Pere 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENT 60,00060,00060,00060,000

3 F2192C06 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col.locada sobre formigó amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor

Num.Num.Num.Num. TextTextTextText TipusTipusTipusTipus [C][C][C][C] [D][D][D][D] [E][E][E][E] [F][F][F][F] TOTALTOTALTOTALTOTAL FórmulaFórmulaFórmulaFórmula

1 Avda de Rhode 38,000 38,000 C#*D#*E#*F#

2 Plaça Sant Pere 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENT 60,00060,00060,00060,000

4 F2194XC5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

Num.Num.Num.Num. TextTextTextText TipusTipusTipusTipus [C][C][C][C] [D][D][D][D] [E][E][E][E] [F][F][F][F] TOTALTOTALTOTALTOTAL FórmulaFórmulaFórmulaFórmula

1 Avda de Rhode 30,000 2,000 60,000 C#*D#*E#*F#

2 Plaça Sant Pere 18,000 3,000 54,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENT 114,000114,000114,000114,000

5 F2194JK1 m2 Demolició de paviment de panots col.locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió

Num.Num.Num.Num. TextTextTextText TipusTipusTipusTipus [C][C][C][C] [D][D][D][D] [E][E][E][E] [F][F][F][F] TOTALTOTALTOTALTOTAL FórmulaFórmulaFórmulaFórmula

1 Avda. de Rhode 38,000 0,400 15,200 C#*D#*E#*F#

2 Plaça Sant Pere 25,000 0,400 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENT 25,20025,20025,20025,200

6 E24450G0 M3 Càrrega i transport de runa a l´abocador, amb contenidor, carregat amb mitjans mecànics.
Inclou taxa d'abocador.

Num.Num.Num.Num. TextTextTextText TipusTipusTipusTipus [C][C][C][C] [D][D][D][D] [E][E][E][E] [F][F][F][F] TOTALTOTALTOTALTOTAL FórmulaFórmulaFórmulaFórmula

1 vorada i rigola 60,000 0,400 0,300 1,400 10,080 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Data: 13/03/13 Pàg.: 2

2 paviment de mescla bit 114,000 0,100 1,400 15,960 C#*D#*E#*F#

3 paviment panot i formigó 25,200 0,150 1,400 5,292 C#*D#*E#*F#

4 Altres 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENT 36,33236,33236,33236,332

Obra 01 PRESSUPOST PU12017OT
Capítol 03  PAVIMENTS I ACABATS

1 F931201J M3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM

Num.Num.Num.Num. TextTextTextText TipusTipusTipusTipus [C][C][C][C] [D][D][D][D] [E][E][E][E] [F][F][F][F] TOTALTOTALTOTALTOTAL FórmulaFórmulaFórmulaFórmula

1 Avda. de Rhode 30,000 2,000 0,150 9,000 C#*D#*E#*F#

2 Plaça Sant Pere 18,000 3,000 0,150 8,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENT 17,10017,10017,10017,100

2 F9655676 M Vorada recta de peces de formigó per a vorada, de 15x25 cm, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I
de 10 a 20 cm d´alçària, i rejuntada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l´obra amb formigonera 165 l

Num.Num.Num.Num. TextTextTextText TipusTipusTipusTipus [C][C][C][C] [D][D][D][D] [E][E][E][E] [F][F][F][F] TOTALTOTALTOTALTOTAL FórmulaFórmulaFórmulaFórmula

1 Avda. de Rhode 34,000 34,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENT 34,00034,00034,00034,000

3 F965U010 M VORADA RECTA DE FORMIGO TIPUS TAULO, DE 8X20 CM, COL.LOCADA AMB FONAMENT DE FORMIGO

Num.Num.Num.Num. TextTextTextText TipusTipusTipusTipus [C][C][C][C] [D][D][D][D] [E][E][E][E] [F][F][F][F] TOTALTOTALTOTALTOTAL FórmulaFórmulaFórmulaFórmula

1 Plaça Sant Pere 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENT 22,00022,00022,00022,000

4 F975L23F m Rigola de 20 cm d'amplària de llambordins de formigó, de 20x10 cm i 10 cm de gruix, col·locades amb morter
mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Num.Num.Num.Num. TextTextTextText TipusTipusTipusTipus [C][C][C][C] [D][D][D][D] [E][E][E][E] [F][F][F][F] TOTALTOTALTOTALTOTAL FórmulaFórmulaFórmulaFórmula

1 Avda. de Rhode 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

2 Plaça Sant Pere 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENT 62,00062,00062,00062,000

5 F965U215 M GUAL AMB RAMPA DE PECES CENTRALS DE FORMIGO PREFABRICAT, DE SECCIO 60/57X40X10 CM,
INCLOS PART PROPORCIONAL DE CAPS DE REMAT LATERALS DE 60X40X20 I/O 57X40X28 CM,
COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 DE 15 CM DE GRUIX, AMB
JUNTA ENFONSADA DE MORTER DE CIMENT, TOTALMENT ACABAT SEGONS PLANOLS

Num.Num.Num.Num. TextTextTextText TipusTipusTipusTipus [C][C][C][C] [D][D][D][D] [E][E][E][E] [F][F][F][F] TOTALTOTALTOTALTOTAL FórmulaFórmulaFórmulaFórmula

1 Avda. de Rhode 5,000 2,000 10,000 C#*D#*E#*F#

2 Plaça Sant Pere 2,500 1,000 2,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENT 12,50012,50012,50012,500

EUR
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AMIDAMENTS Data: 13/03/13 Pàg.: 3

6 F9365H51 M3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Num.Num.Num.Num. TextTextTextText TipusTipusTipusTipus [C][C][C][C] [D][D][D][D] [E][E][E][E] [F][F][F][F] TOTALTOTALTOTALTOTAL FórmulaFórmulaFórmulaFórmula

1 Avda. de Rhode 27,000 2,000 0,150 8,100 C#*D#*E#*F#

2 Plaça Sant Pere 17,000 3,000 0,150 7,650 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENT 15,75015,75015,75015,750

7 F9E1320A M2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a tipus 2, col.locat a l´estesa amb sorra-ciment de
250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

Num.Num.Num.Num. TextTextTextText TipusTipusTipusTipus [C][C][C][C] [D][D][D][D] [E][E][E][E] [F][F][F][F] TOTALTOTALTOTALTOTAL FórmulaFórmulaFórmulaFórmula

1 Avda. de Rhode 46,000 46,000 C#*D#*E#*F#

2 Plaça Sant Pere 51,000 51,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENT 97,00097,00097,00097,000

8 F9E13204 M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A TIPUS 2, COL.LOCAT A
L´ESTESA AMB SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I BEURADA DE CIMENT
PÒRTLAND

Num.Num.Num.Num. TextTextTextText TipusTipusTipusTipus [C][C][C][C] [D][D][D][D] [E][E][E][E] [F][F][F][F] TOTALTOTALTOTALTOTAL FórmulaFórmulaFórmulaFórmula

1 Avda . de Rhode 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

2 Plaça Sant Pere 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENT 6,0006,0006,0006,000

9 F9H12114 T Paviment de mescla bituminosa en calent de composició densa D-12 amb granulat granític i betum asfàltic de
penetració, estesa i compactada al 98 % de l´assaig marshall

Num.Num.Num.Num. TextTextTextText TipusTipusTipusTipus [C][C][C][C] [D][D][D][D] [E][E][E][E] [F][F][F][F] TOTALTOTALTOTALTOTAL FórmulaFórmulaFórmulaFórmula

1 Avda. de Rhode 30,000 0,500 0,100 2,400 3,600 C#*D#*E#*F#

2 Plaça Sant Pere 18,000 0,500 0,100 2,400 2,160 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENT 5,7605,7605,7605,760

10 F9G3C045 M3 PAVIMENT DE FORMIGO AMB GRANULAT GRANITIC HP-45 (PG-3), ESCAMPAT DES DE CAMIO, ESTESA
I VIBRATGE MECANIC, Acabat respallat.

Num.Num.Num.Num. TextTextTextText TipusTipusTipusTipus [C][C][C][C] [D][D][D][D] [E][E][E][E] [F][F][F][F] TOTALTOTALTOTALTOTAL FórmulaFórmulaFórmulaFórmula

1 Paviment d'adaptació 50,000 0,150 7,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENT 7,5007,5007,5007,500

11 FDK2U020 U ARQUETA TIPUS M PER A CANALITZACIO DE SERVEIS DE 42X42X60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE
GUIX DE MAO CALAT ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT I LLIT DRENANT DE
GRAVA DE 10 CM DE GRUIX, COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA DE 340X340X45 MM DE FOSA
DUCTIL C-250 AMB GRAVAT DEL SERVEI CORRESPONENT

Num.Num.Num.Num. TextTextTextText TipusTipusTipusTipus [C][C][C][C] [D][D][D][D] [E][E][E][E] [F][F][F][F] TOTALTOTALTOTALTOTAL FórmulaFórmulaFórmulaFórmula

1 previsió 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Data: 13/03/13 Pàg.: 4

TOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENT 2,0002,0002,0002,000

Obra 01 PRESSUPOST PU12017OT
Capítol 04  PARTIDES ALÇADES

1 PPA900SS PA Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra

Num.Num.Num.Num. TextTextTextText TipusTipusTipusTipus [C][C][C][C] [D][D][D][D] [E][E][E][E] [F][F][F][F] TOTALTOTALTOTALTOTAL FórmulaFórmulaFórmulaFórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENT 1,0001,0001,0001,000

2 PPA80001 PA Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i desviaments
provisionals durant l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció Facultativa

Num.Num.Num.Num. TextTextTextText TipusTipusTipusTipus [C][C][C][C] [D][D][D][D] [E][E][E][E] [F][F][F][F] TOTALTOTALTOTALTOTAL FórmulaFórmulaFórmulaFórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENT 1,0001,0001,0001,000

EUR
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PRESSUPOST Data: 13/03/13 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost PU12017OT

Capítol 01 MOVIMENTS DE TERRES  I DEMOLICIONS

1 F2225A21 U Excavació de cala per localització de serveis, amb mitjans manuals (P
- 5)

95,43 2,000 190,86

2 G219Q105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó,
fins a una fondària de 20 cm (P - 17)

3,28 60,000 196,80

3 F2192C06 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col.locada sobre formigó
amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega amb
mitjans mecànics sobre camió o contenidor (P - 2)

4,55 60,000 273,00

4 F2194XC5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix
i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió (P - 4)

3,42 114,000 389,88

5 F2194JK1 m2 Demolició de paviment de panots col.locats sobre formigó, de fins a 20
cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre
camió (P - 3)

12,48 25,200 314,50

6 E24450G0 M3 Càrrega i transport de runa a l´abocador, amb contenidor, carregat
amb mitjans mecànics.
Inclou taxa d'abocador. (P - 1)

15,63 36,332 567,87

TOTALTOTALTOTALTOTAL CapítolCapítolCapítolCapítol 01.0101.0101.0101.01 1.932,911.932,911.932,911.932,91

Obra 01 Pressupost PU12017OT

Capítol 03 PAVIMENTS I ACABATS

1 F931201J M3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del
PM (P - 6)

25,49 17,100 435,88

2 F9655676 M Vorada recta de peces de formigó per a vorada, de 15x25 cm,
col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 10 a 20 cm
d´alçària, i rejuntada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l´obra amb
formigonera 165 l (P - 8)

21,05 34,000 715,70

3 F965U010 M VORADA RECTA DE FORMIGO TIPUS TAULO, DE 8X20 CM,
COL.LOCADA AMB FONAMENT DE FORMIGO (P - 9)

14,61 22,000 321,42

4 F975L23F m Rigola de 20 cm d'amplària de llambordins de formigó, de 20x10 cm i
10 cm de gruix, col·locades amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l (P - 11)

9,94 62,000 616,28

5 F965U215 M GUAL AMB RAMPA DE PECES CENTRALS DE FORMIGO
PREFABRICAT, DE SECCIO 60/57X40X10 CM, INCLOS PART
PROPORCIONAL DE CAPS DE REMAT LATERALS DE 60X40X20
I/O 57X40X28 CM, COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE
RESISTENCIA DE 15N/MM2 DE 15 CM DE GRUIX, AMB JUNTA
ENFONSADA DE MORTER DE CIMENT, TOTALMENT ACABAT
SEGONS PLANOLS (P - 10)

66,78 12,500 834,75

6 F9365H51 M3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic
amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 7)

86,59 15,750 1.363,79

7 F9E1320A M2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a tipus 2,
col.locat a l´estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland
i beurada de ciment pòrtland (P - 13)

20,05 97,000 1.944,85

8 F9E13204 M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM,
CLASSE 1A TIPUS 2, COL.LOCAT A L´ESTESA AMB
SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I
BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND (P - 12)

13,09 6,000 78,54

9 F9H12114 T Paviment de mescla bituminosa en calent de composició densa D-12
amb granulat granític i betum asfàltic de penetració, estesa i
compactada al 98 % de l´assaig marshall (P - 15)

47,36 5,760 272,79

euros
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PRESSUPOST Data: 13/03/13 Pàg.: 2

10 F9G3C045 M3 PAVIMENT DE FORMIGO AMB GRANULAT GRANITIC HP-45
(PG-3), ESCAMPAT DES DE CAMIO, ESTESA I VIBRATGE
MECANIC, Acabat respallat.
(P - 14)

102,31 7,500 767,33

11 FDK2U020 U ARQUETA TIPUS M PER A CANALITZACIO DE SERVEIS DE
42X42X60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAO CALAT
ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT I LLIT
DRENANT DE GRAVA DE 10 CM DE GRUIX, COL.LOCACIO DE
BASTIMENT I TAPA DE 340X340X45 MM DE FOSA DUCTIL C-250
AMB GRAVAT DEL SERVEI CORRESPONENT (P - 16)

130,11 2,000 260,22

TOTALTOTALTOTALTOTAL CapítolCapítolCapítolCapítol 01.0301.0301.0301.03 7.611,557.611,557.611,557.611,55

Obra 01 Pressupost PU12017OT

Capítol 04 PARTIDES ALÇADES

1 PPA900SS PA Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra (P
- 0)

425,00 1,000 425,00

2 PPA80001 PA Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial,
senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant l'execució
de les obres, segons indicació de la Direcció Facultativa (P - 0)

250,00 1,000 250,00

TOTALTOTALTOTALTOTAL CapítolCapítolCapítolCapítol 01.0401.0401.0401.04 675,00675,00675,00675,00

euros
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 13/03/13 Pàg.: 1

NIVELL 2: CapítolNIVELL 2: CapítolNIVELL 2: CapítolNIVELL 2: Capítol ImportImportImportImport

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  MOVIMENTS DE TERRES  I DEMOLICIONS 1.932,91

Capítol 01.03  PAVIMENTS I ACABATS 7.611,55

Capítol 01.04  PARTIDES ALÇADES 675,00

ObraObraObraObra 01010101 Pressupost PU12017OTPressupost PU12017OTPressupost PU12017OTPressupost PU12017OT 10.219,4610.219,4610.219,4610.219,46

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

10.219,4610.219,4610.219,4610.219,46

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: ObraNIVELL 1: ObraNIVELL 1: ObraNIVELL 1: Obra ImportImportImportImport

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost PU12017OT 10.219,46

10.219,4610.219,4610.219,4610.219,46

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

10.219,46PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL....................................................................................................

1.328,5313 % Despeses Generals SOBRE 10.219,46....................................................................................................................................

6 % Benefici Industrial SOBRE 10.219,46....................................................................................................................................613,17

Subtotal 12.161,16

21 % IVA SOBRE 12.161,16.................................................................................................................................... 2.553,84

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 14.715,00€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( CATORZE MIL SET-CENTS QUINZE EUROS )

Àrea d´Urbanisme
Departament de Projectes i Habitatge
Cristina Casas Facerias
Arquitecta municipal

Dimecres, 13 de març de 2013             



 




