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1 MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

1.1 OBJECTIU 
 
L’objectiu de la present memòria és la descripció de les obres necessàries per  procedir a la 
reforma de la urbanització del passeig del Far i a la urbanització de les cobertes dels edificis 
industrials a construir en el moll de ribera del Port de Roses.  

1.2 PROMOCIÓ I REDACCIÓ 
 
El “Projecte d’urbanització del passeig de la carretera del Far” de Roses es confecciona per 
encàrrec de l’Ajuntament de Roses amb N.I.F. nº P1716100A amb seu a la Plaça Catalunya, 
12 de Roses, codi postal 17480, representat per la Sra. Montserrat Mindan, Alcaldesa-
Presidenta de la Corporació municipal.     
 
El projecte el redacta Lluís Gratacós i Soler, Arquitecte, col·legiat nº 14.595-5 del Col·legi 
d'Arquitectes de Catalunya, tècnic competent per a la seva redacció d’acord amb la 
legislació vigent, amb la col·laboració de la Fc. Xavier Clotas Torrent, Enginyer Tècnic 
d’Obres Públiques.  

1.3 MODIFICACIONS INTRODUÏDES EN EL TEXT REFÓS 
 
El present text refós manté el desglossat de l’àmbit D en dues fases i incorpora els següents 
aspectes:  
 
-.  Canvi de tipologia de barana 
-.  Supressió de la rampa metàl·lica d’accés a la coberta de l’edifici existent 
-.  Incorporació d’una rampa entre la coberta de l’edifici existent i el de nova construcció 
-.  Modificació de la tipologia de la barana del costat nord de la rampa d’accés al moll des 

del passeig 
-.  Incorporació de més elements de mobiliari urbà, bancs, cadires i jardineres 
-.  Ajust del pressupost als nous canvis introduïts, sense modificar-ne els imports totals 
-.  Incorporar l’annex referent als controls d’obra a realitzar 
-.  Completar l’annex referent al dimensionat de l’enllumenat públic  

1.4 EL MARC URBANÍSTIC 
 
El planejament general 
 
El vigent Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Roses fou aprovat per la Comissió 
d’Urbanisme de Girona en data 27 de juliol de 1993 i publicat al DOGC el dia el 6 de 
setembre de 1993.  
 
L’àmbit inclòs en aquest projecte està a cavall entre el sistema viari del sòl urbà de Roses i 
el Pla Especial del Port de Roses, sistema costaner, subsistema portuari (P).  
 
El planejament derivat 

L’àmbit inclòs en el Port de Roses ve regulat pel Pla Especial del Port de Roses aprovat 
definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona el dia 27 de novembre de 
2007, publicat al DOGC nº 4892 de 28 de maig de 2007 i la modificació d’aquest Pla 
especial aprovada definitivament per la CTUG en data 13 de juny de 2013. 
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Plànol del PGOU de Roses (dibuix sense escala) 

2 EMPLAÇAMENT I ENTORN 

2.1 ENTORN 
 
El Port de Roses, situat al sud-oest del nucli urbà en front mateix del teixit residencial que 
conforma la població, està format per un seguit dàrsenes i instal·lacions que li confereixen 
una forta presència urbana. El límit entre el poble i les instal·lacions portuàries ve definit pel 
vial que discorre en paral·lel a la costa i que, en bona part del traçat, va associat al passeig 
marítim. A l’extrem sud, en el tram que correspon a la façana del port pesquer, el passeig 
perd força urbana i es converteix en una vorera àmplia que discorre en paral·lel a la 
carretera del Far. És en aquest tram, a partir de l’accés al port pesquer, que el vial perd les 
característiques més urbanes i es reconeix més com una carretera, ja sigui per la manca de 
façana urbana de les edificacions, ja sigui pel menor nivell d’urbanització.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografia aèria de l’entorn 
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2.2 URBANITZACIÓ I SERVEIS 
 
El tram de la carretera del Far comprès entre l’accés al port pesquer i les drassanes, està 
format per un vial amb doble sentit de circulació, un espai d’aparcament a la banda de mar i 
una vorera a banda i banda, la del costat del port, de major amplada. Aquest vial discorre, 
en sentit ascendent cap al sud, fins la rasant superior del moll de ribera, entorn dels 3 m, en 
la zona més propera a l’actual edifici de filetejat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Topogràfic i àmbit (dibuix sensa escala) 
 
La calçada i la zona d’aparcament està formada per un paviment de recs asfàltics i les 
voreres presenten un acabat de peces de formigó prefabricat.  L’enllumenat públic, format 
per bàculs i fanals, es troba situat a la vorera de la banda muntanya. A la vorera de ponent 
hi trobem una renglera de pins, bancs i la barana d’acer inoxidable que protegeix del 
desnivell del mur. L’amplada i aquests elements urbans li confereixen un aspecte de 
passeig. En conjunt la urbanització presenta un aspecte d’envelliment.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografies de l’estat actual 
 
    

3 DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA 

3.1 CRITERIS GENERALS 
  

El projecte planteja la incorporació de les cobertes dels edificis industrials del moll de ribera 
del Port de Roses al passeig de la carretera del Far a fi i efecte de configurar una plataforma 
lúdica que es desplega sobre el port pesquer a modus de mirador davant la badia de Roses. 
Així, l’element lineal que representa el passeig actual s’amplia amb diferents espais 
destinats als vianants amb àrees de repòs, miradors o, simplement, passeig. A aquest 
seguit d’espais també s’hi incorpora la coberta de l’edifici actual, situada a una alçada 
superior, mitjançant un conjunt de rampes i escales que permeten integrar-lo en els itineraris 
de vianants i que es reserva per a una privilegiada funció de mirador.  
 
La proposta d’ordenació abasta la banda de ponent de la carretera del Far, des de l’entrada 
al port pesquer fins a la zona de les drassanes, més al sud. El traçat del passeig actual 
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esdevé l’element de referència entorn del qual es despleguen les àrees que es configuren 
amb espais de diferent amplada que permeten combinar les activitats de repòs amb les 
itinerants.   
 
El tractament del conjunt es planteja a modus d’un paviment únic entre el passeig actual i 
les cobertes dels edificis.  El límit oest d’aquest paviment es deixa enretirat respecte del límit 
de les edificacions de manera que es confereix al conjunt major lleugeresa i, amb la definició 
de les alineacions paral·leles del límit de ponent, s’afavoreix la delimitació dels àmbits. El 
límit de la plataforma, que actua en seu conjunt a modus de mirador, es configura amb 
elements massissos sobreposats al paviment que incorporen el diferent elements de 
mobiliari urbà.    
 
 
 

 
 
 
 
 

Planta general (dibuix sensa escala) 
 

La implantació d’un nou sistema d’enllumenat públic, alineat als escocells dels arbres del 
passeig i format per unitats de doble fanal que il·luminen el passeig i la plataforma, permet 
incorporar aquest nou espai al conjunt dels itineraris que, també de nit, conformen el front 
marítim de Roses.  Els elements del mobiliari urbà es generen a partir d’un model mòdul 
que, per la seva configuració geomètrica, permet obtenir diferent combinacions i d’aquesta 
manera dotar al conjunt de major unitat.  
 
En definitiva, la proposta es basa en el tractament d’una superfície, sobre la que s’hi 
conformen la resta d’elements que defineixen els diferents àmbits (baranes, bancs, 
jardineres, ...) i es complementen els itineraris de vianants amb el conjunt de rampes i 
escales que permeten la interrelació entre el moll de ribera i el passeig del Far o entre 
aquest i les cobertes del edificis industrials del port. En tot el recorregut d’aquest nou 
passeig hi queda configurat un itinerari adaptat. 

3.2 CONNECTIVITAT 
 
El projecte desenvolupa una part de la millora del front de mar a l’àmbit del moll de ribera 
del Port de Roses. La connexió del passeig actual amb l’accés al Port, que es recull a 
modus d’ordenació conjunta en aquest document, haurà de ser objecte d’un altre projecte 
executiu a fi i efecte de definir les característiques, materials i instal·lacions a implantar en 
continuïtat amb el passeig actual i en la definició de l’accés al Port de Roses.  
 
 
4 MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

4.1 CRITERIS GENERALS  
 
El projecte contempla la definició dels elements de l’espai públic que han de configurar el 
front marítim de Roses a l’àmbit del port pesquer. Així, es proposa una ordenació general 
que haurà de ser implementada per fases d’acord amb els diferents agents promotors i les 
possibilitats econòmiques de cada moment.  
 
Actualment la carretera del Far presenta una vorera a la banda est, la calçada amb dos 
sentits de circulació, una zona d’aparcament, el passeig i el mur de contenció que salva el 
desnivell entre la rasant de la carretera i el moll de ribera del Port de Roses.  
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La proposta contempla que els edificis industrials a construir en el port, a nivell del moll de 
ribera, es situïn adossats al mur de contenció, amb una coberta que prengui la rasant del 
passeig i el desplegui cap a ponent amb una pendent màxima propera al 2%, configurant 
així, una gran plataforma a nivell de la carretera del Far. En cap punt, la cota de la 
plataforma acabada podrà sobrepassar més de 50 cms respecte l’eix de la carretera del far, 
a excepció de l’edifici actual, que ja es troba a una cota sobrepassada.  
 
Cal puntualitzar que el projecte del passeig de la carretera del Far s’ha desenvolupat a partir 
d’un projecte bàsic de les edificacions industrials que han de conformar la base del passeig 
i, per tant, el seu desenvolupament executiu pot comportar la modificació de les condicions 
geomètriques o constructives d’alguns elements de la coberta i, de retruc, fer necessaria 
l’adaptació d’alguns aspectes d’aquest projecte del passeig de la carretera del Far. Al marge 
d’això, dels diferents aspectes del projecte es descriuen seguidament.   

4.2 PAVIMENTACIÓ  
 
Sobre aquesta plataforma, configurada per el forjat, l’impermeabilització, l’aïllament i una 
capa de formigó de protecció, amb criteri i càlcul a càrrec del promotor dels edificis, es 
formaran les pendents, segons el plànol constructiu, mitjançant formigó. A la banda de 
llevant, en el passeig, s’hi preveu la col·locació d’un paviment de lloses de formigó, de 
40x40 de color gris, unificat amb el passeig actual de manera que el vianant pugui percebre 
un únic espai quin límit de ponent està més enretirat que la façana de l’edifici de la planta 
inferior. Pel costat de mar, la zona entre el límit del paviment del passeig i el límit de l’edifici, 
que correspon a una part de la coberta, es tractarà amb una capa de formigó rentat a l’àcid, 
amb acabat de grava vista. Aquesta zona no serà accessible, quedant separada mitjançant 
la barana amb perfils verticals d’acer inoxidable. En el tram de passeig que va des de 
l’entrada al port fins a l’inici dels edificis portuaris, es preveu substituir el paviment actual per 
les mateixes lloses de formigó referides anteriorment. La barana sobre el mur de contenció 
que separa el passeig del moll de ribera es substitueix per una nova barana amb els 
elements metàl·lics iguals que els de les peces de damunt de la coberta. Anira fixada 
damunt la peça actual d’acabament del mur, mantinguent la mateixa imatge que la barana 
de la plataforma sobre els edificis.   

4.3 ARBRAT, ENLLUMENAT I RECOLLIDA D'AIGÜES PLUVIALS 
 
En el passeig es mantindran els arbres actuals amb nous escocells ordenats d’acord amb el 
paviment i s’hi col·locarà una xarxa d’enllumenat públic alineada amb aquests. A la zona 
dels aparcament laterals de la carretera del Far hi trobem un seguit d’espais que ocupen la 
zona d’aparcament, que es troben a nivell del passeig, i que es conformen com a àrees 
enjardinades que eviten la continuïtat funcional i visual de l’àrea d’aparcament i forme una 
barrera vegetal entre el passeig i la calçada. En aquestes àrees s’hi preveu l’enjardimanet 
amb una superfície contínua de gespa ai la implantació d’un sistema de reg.  
 
L’enllumenat consistirà en un element format per una columna de 5 m d’alçada i dos fanals 
oposats, situant el que s’orienta cap a la nova plataforma a una alçada de 5 m i el que 
s’orienta cap al passeig actual a una alçada de 4 m. Les lluminàries escollides son les 
Delphi de IGutzzini. Les columnes aniran enllaçades a la xarxa soterrada d’enllumenat a 
partir d’una arqueta.  
 
 
 
 
 
 
 

5 D15 EX.2015-000697 DT.08092017 PU13009EN  Page 9 of 155



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secció-detall (dibuix sensa escala) 
 

4.4 RAMPES I ESCALES  
 
A l’extrem sud del passeig s’hi projecta un conjunt de rampes i escales per tal de garantir la 
continuïtat dels itineraris de vianants i l’accessibilitat adaptada entre el passeig del Far i el 
moll de ribera. Aquest conjunt situat a la zona de l’estació transformadora d’electricitat, 
comprèn una escala entre el límit sud dels nous edificis i l’edificació del transformador 
elèctric i una rampa amb trams de llargada no superior a 10 m i pendent inferior al 7,50%, 
amb replans intermedis, situada al sud del transformador i que es desplega cap a ponent 
sobre la plataforma del moll de ribera, en el límit amb les drassanes. A l’extrem de ponent, a 
la part més baixa, la rampa canvia de direcció i retorna en sentit oposat orientada cap al 
transformador amb la finalitat de recollir millor els fluxos de vianants que discorrin pel moll 
de ribera. La part inferior d’aquesta rampa, que es projecta tancada amb els murs que 
suporten la llosa, es proposa destinar-la a magatzem relacionat amb els usos del port, tal 
com passa avui amb el magatzem situat sota l’escala. A tal fi s’hi preveu una porta d’accés 
per a material situada en el punt més alt d’aquest espai.    
 
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planta del nucli d’accessos (dibuix sensa escala) 
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Secció i alçat del nucli d’accessos (dibuix sensa escala) 
 
A la banda nord de la nostra actuació, també es proposa la construcció d’escales i rampes 
que permetin l’accés a la coberta l’actual edifici de fileteig de peix. Aquesta zona queda 
enlairada respecte al paviment del passeig actual, de manera que es fa necessaria la 
construcció d’escales i rampes que la facin accessible des de la coberta del nou edifici. Per 
la banda sud de l’edifici actual es formarà una escala i una rampa de dos trams que 
comunicarà amb la nova zona de passeig. Aquests elements tindran el mateix paviment que 
el passeig i, en els laterals, s’hi col·locarà una planxa metàl·lica que no sobresurti del 
paviment. 

4.5 EL MÒDUL BARANA 
 
Per a la delimitació dels espais i la formalització del límit de la plataforma s’ha optat per una 
solució que, en primer lloc, tingui en compte els aspectes constructius i per altra, la voluntat 
de limitar els elements que es col·loquen sobre la plataforma a fi i efecte d’obtenir una major 
unitat del conjunt. En aquest context, es proposa un mòdul de barana d’acer inoxidable 
format per un marc de passamà de 2,00 m de longitud i 0,90 m d’alçada, amb rodons 
col·locats verticalment  que, a més de protegir els vianants permeti obtenir una imatge molt 
lleugera del conjunt on domini la visió del mar. Aquesta barana es col·loca sobre un perfil 
d’acer tipus IPN ancorat a la coberta i encastat en el paviment.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mòdul de barana (dibuix sensa escala) 
 
 
5 FASES 
 
Per tal de possibilitar l’execució de la ordenació continguda en aquest document es proposa 
la delimitació de diferents fases d’execució que responen a àmbits constructivament 
diferenciats i relacionats amb els diferents agents promotors de cadascuna. Així es 
preveuen les següents fases:  
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A-. Primera fase: Cobertes dels nous edificis a construir en el moll de ribera.  
B-. Segona fase: Coberta de l’edifici actualment construït de la planta de filetejat 
C-. Tercera fase: Nucli d’accessos amb escala i rampa de l’extrem sud del passeig 
D-. Quarta fase:  Renovació del passeig del Far actual 
 
 

 
 
 
 
 
 

Plànol de les fases d’obra previstes 
 
6 SUPERFÍCIES  
 
El quadre resum de superfícies de l’àmbit del projecte d’urbanització que corresponen a sòls 
públics susceptibles per urbanitzar, és el següent:  
 
Fase A: 2.433 m2 
Fase B: 1.407 m2 
Fase C: 277 m2 
Fase D: 2.746 m2 
  
Total superfície 6.863 m2 

 
 
7 EL MARC NORMATIU 
 
Les solucions adoptades en el projecte tenen com a objectiu que l’espai disposi de les 
prestacions adequades per garantir els requisits bàsics de qualitat establerts a la Llei 38/99 
d’Ordenació de l’Edificació, el Codi Tècnic de l’Edificació, el decret sobre residus de la 
construcció (Decret 201/1994), la normativa per a garantir l’accessibilitat al persones amb 
mobilitat reduïda,  Llei 20/91, el Decret 135/95 i de l’Ordre VIV 561/2010 i les normatives 
sectorials corresponents. A tal fi, el projecte s’ajusta a aquesta normativa i a la que segueix.   
 
GENERAL 
 
• Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel que s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme 

(DOGC núm. 5686 de 05/08/2010) 
 

• Decret Legislatiu 305/2006, de 18 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme 
(DOGC núm. 4682 de 24/07/2006) 

  
• Llei 20/1991 de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques.  

Capítol 1: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques 
(DOGC núm. 1526 de 4/12/1991) 

 
• Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de supressió 

de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. (Capítol 2: Disposicions sobre 
barreres arquitectòniques urbanístiques –BAU-)  
(DOGC núm. 2043 de 28/04/1995) 
 

• Codi  Tècnic de l’Edificació, RD 314/2006, modificat pel RD 1371/2007 de 19 d’octubre i amb 
correcció d’errades publicada al BOE de 25 de gener de 2008. 
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• Ordre VIV 561/2010, d’1 de febrer, per la que es desenvolupen les condicions bàsiques 
d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats.  

 
VIALITAT 
 
• Ordre 2/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de 

carreteras” 
(BOE núm. 162 i 175 de 2/07/1976 i 7/07/1976 respectivament). 
 
Posteriors modificacions: 
 

 Ordre Circular 292/86 T, de maig de 1986 
 Ordre Ministerial 31/07/86 (BOE 5/09/86) 
 Ordre Circular 293/86 T. 
 Ordre Circular 294/87 T., de 23/12/87. 

Ordre Circular 295/87 T 
Ordre Ministerial de 21/01/88 (BOE 3/02/88) sobre modificació de determinats articles del 
Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts. (Modificació 
pasa a denominar-se PG-4) 
Ordre Circular 297/88 T., de 29/03/88. 

Ordre Circular 299/89. 
Ordre Ministerial de 8/05/89 (BOE 18/05/89), modificació de determinats articles del PG. 
Ordre Ministerial de 18/09/89 (BOE 910/89) 

 Ordre Circular 311/90 , de 20 de març. 
Ordre Circular 322/97, de 24 de febrer. 
Ordre Circular 325/97, de 30/12/97. 
Ordre Ministerial de 27/10/99 pel que s’actualitzen determinats articles del Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals per a obres de Carreteres i ponts en el relatiu a 
conglomerants hidràulics i lligants hidrocarbonats (BOE 22/1/2000). 

 
GENÈRIC D’INSTAL·LACIONS URBANES 
 
• Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya: 

Característiques que han de complir les proteccions a instal·lar entre les xarxes dels diferents 
subministraments públics que discorren pel subsòl.  
(DOGC núm. 1606 de 12/06/1992) 

 
Decret 196/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya pel que es 
modifica l’apartat a) del preàmbul i el punt 1.2 de l’article 1 del Decret 120/1992.  
(DOGC núm. 1649 de 25/09/1992) 

 
• Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents serveis. 
 
ENLLUMENAT PÚBLIC 
 
• Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi ambient 

(DOGC 12/06/2001) 
 

• R.D. 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, ITC-BT-09 
Instalaciones de alumbrado exterior. 
(BOE núm. 224 18/09/2002) 
 

• Resolució de 17/05/1989, de la Direcció General de Seguretat i Qualitat Industrial, per la qual 
s’aprova la Instrucció interpretativa de la MI BT 009, del Reglament Electrotècnic per a Baixa 
Tensió, relativa a instal·lacions d’enllumenat públic. 
(BOE núm. 152 de 26/06/1984) 

 
XARXES DE PROVEÏMENT D’AIGUA POTABLE 
 
• Llei 29/1985 de “Aguas” 

(BOE núm. 189 de 8/08/1985) 
 

5 D15 EX.2015-000697 DT.08092017 PU13009EN  Page 13 of 155



• Real Decret 1138/1990, “Aguas. Reglamentación Técnico – Sanitaria para el abastecimiento y 
control de calidad de las potables de consumo público”.  
(BOE núm. 226 de 20/09/1990) 

 
• Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

de aguas. 
(BOE 24/07/01) 

 
• Directiva 98/83/CE del Consejo, relativa a la qualitat de les aigües de consum humà. 

(DOCG de 5/12/1998) 
 
• Ordre 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de 

abastecimiento de agua 
(BOE núm. 236 i 237 de 2/10/1974 i 3/10/1974 respectivament) 
 
 

XARXA DE SANEJAMENT 
 
• Reïal Decret-Llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables al 

tractament de les aigües residuals urbanes. 
(BOE núm. 312 de 20/12/1995) 
 

• Ordre 15/09/1986. “Tuberías. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 
Saneamiento de Poblaciones”. 
(BOE núm. 228 de 23/09/1986) 
 

XARXA DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 
 
• R.D. 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, ITC-BT-09 

Instalaciones de alumbrado exterior. 
(BOE núm. 224 18/09/2002) 
 

• Decret 2431/1973, “Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT. Instrucciones Técnicas 
Complementarias MIE BT 005, 006 i 007” (xarxes subterrànies per a distribució d’energia elèctrica). 
(BOE de 9/10/1973) 

 
• Resolució de la DGI de 24/02/1983, per la qual s’aprova a les empreses FECSA, ENHER, 

HECSA i FHSSA, les normes particulars per a instal·lacions d’enllaç en el subministrament 
d’energia elèctrica en baixa tensió.  
(DOGC 6/07/83) 

 
XARXA DE TELECOMUNICACIONS 
 
• Especificacions tècniques de les Companyies: 

 
− NP-PI-001/1991 C.T.N.E. “Redes Telefónicas en Urbanizaciones y Polígonos Industriales”. 
− NT-f1-003/1986 C.T.N.E. “Canalizaciones subterráneas en urbanizaciones y polígonos 

industriales”. 
− Acuerdo UNESA - C.T.N.E. del 19 d’abril de 1976 
 
AMBIENTALS I ESPECÍFIQUES 
 
• Llei 37/2007 del soroll en referència a la zonificació acústica, objectius de qualitat i emissions 

acústiques i el Reglament que la desenvolupà (RD 1367/2007). 
 
• Llei 8/2005, de protecció, gestió o ordenació del paisatge i el Reglament que la desenvolupa 

(Decret 343/2006). 
 
• Catàleg d’elements urbans i criteris d’urbanització de l’Ajuntament de Roses, aprovat definitivament 

per Decret de data 15 de febrer de 2002.  
 
• Llei 5/1998, de Ports de Catalunya i el Reglament que la desenvolupa (Decret 258/2003). 
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• Decret 17/2005, de Reglament de Mariens interiors 
 
• Decret 206/2001, de Reglament de Policia portuària.  
 
• Llei 22/1988, de Costes i el Reglament que la desenvolupa (RD 1471/1989) 

 
 
8 ACCESSIBILITAT  
 
El projecte s’ajusta a la normativa vigent en matèria d’accessibilitat i permet l’accés a 
persones amb mobilitat reduïda a tot l’àmbit del projecte. Per assolir aquest objectiu s’han 
pres diferents mesures que es relacionen seguidament:  
 
1-.   El paviment de les cobertes dels edificis del moll de ribera es col·loca en continuïtat 

amb el paviment del passeig del Far. No hi ha desnivells ni graonats. El paviment que 
es col·loca en tota l’àrea de vianants és antilliscant, de peces de formigó amb junta de 
3 mm.  

  
2-.   L’accés a la coberta de l’edifici existent es realitza mitjançant una rampa de dos trams 

connectada al passeix sobre els edifici nous, de les següents caracterítiques:  
Longitud:    5,50 m (1r tram) – 3,50 m (2 tram) 
Amplada:        2,00 m 
Pendent:      8,00 % 
Paviment:    Peces prefabricades de formigó  

 
3-.   L’accés entre el moll de ribera i el passeig del Far es realitza mitjançant una escala i 

una rampa que es desenvolupa en diferents tramades. Les característiques d’aquesta 
rampa són les següents:  
Longitud trams:  8,50 m 
Longitud replans:  2,50 m 
Amplada:      3,00 m 
Pendent longitudinal: 7,50 % 
Paviment:    Peces prefabricades de formigó 

 
 
9 TERMINI D’EXECUCIÓ I GARANTIA  
 
El termini de temps previst per a l’execució de l’obra es de 9 mesos per la seva totalitat a 
partir de la signatura de l’acta de comprovació del replanteix. En el quadre segünt es 
recullen els terminis per a cada àmbit d’obra.  
 
 Àmbit A 

 
Àmbit B Àmbit C Àmbit D 

Capítol d’obra 
 

 Mes 
   1 

 Mes 
    2 

Mes  
3 

 Mes 
4 

Mes  
5 

Mes  
6 

Mes  
7 

Mes  
8 

Mes  
9 

Moviments de terres          
Pavimentació           
Tancaments i protec.          
Mobiliari          
Serralleria          
Enllumenat públic          
Jardineria           
Seguretat i salut          

 
En cas que l’execució de les obres coincideixi amb el mesos d’estiu, l’ajuntament es reserva 
el dret d’aturar-les des del 30 de juny fins el 15 de setembre per raons d’interès públic donat 
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que es tracta d’una població turística. Els costos que això suposi aniran a càrrec del 
contractista i sense que aquest tingui cap dret d’indemnització. Durant l’espai de temps en 
que les obres s’hagin d’aturar es podrà acordar la suspensió de les obres essent a càrrec 
del contractista el manteniment de la senyalització, l’obra executada, instal·lacions, etc. 
 
El termini de garantia es fixa en un any a partir del moment en que la Direcció Facultativa de 
les obres lliuri la preceptiva acta de recepció.  
 
 
10 QUALITAT I CONTROL  
 
En el Pla de Control de Qualitat es fixaran els assaigs necessaris per al seguiment de l’obra 
i el seu import, fins a l’1,5% de l’import de licitació, d’acord amb el Plec de Condicions 
Econòmico-Administratives Generals aprovat per l’Ajuntament, es considera inclòs en els 
costos indirectes i despeses generals de l’obra. S’adjunta annex.  
 
 
11 CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA  
 
A vista de la tipologia de l’obra, del pressupost i del termini d’execució i d’acord amb el que 
estableix l’article 54 de la Llei de Contractes del sector públic (30/2007) per aquesta obra no 
s’exigeix classificació per l’execució de cadascun del àmbits de forma independent atès que 
l’import de cadascuna de les fases és inferior a 350.000 euros. La classificació a exigir a les 
empreses constructores que concorrin per a la contractació de la totalitat serà, com a mínim:  

 
Paviments > 20% del pressupost: Grup: G  Subgrup: 6  
290.868,49 x 12 / 9 = : 387.824,65 € Categoria: d 

 
 
12 PRESSUPOST 
 
D’acord amb la tipologia i característiques de les obres i de l’aplicació de preus a les 
partides d’obra, el pressupost per fases d’obra i en el seu conjunt, és el que segueix: 
  

 
 
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.................................................................... 641.375,92  € 
 
13 % DESPESES GENERALS SOBRE  641.375,92€ .....................................................   83.378,87  €  
6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE  641.375,92€ ......................................................   38.482,55  € 
 
        Subtotal 763.237,34  € 
 
21 % IVA SOBRE    763.237,35€  .................................................................................. 160.279,84  € 
 
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE    €  923.517,18  € 
 
 
Aquest pressupost d'execució per contracte puja la quantitat de: 
 
(NOU-CENTS VINT-I-TRES  MIL CINC-CENTS  DISSET  EUROS  AMB DIVUIT CÈNTIMS) 
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Aplicant a l’estat d’amidaments els preus unitaris que figuren en els corresponents quadres, 
s’obté un Pressupost d’Execució Material de SIS-CENTS QUARANTA-U MIL TRES-CENTS 
SETANTA-CINC  euros amb NORANTA-DOS cèntims. (641.375,92 euros). 
 
Incrementant la quantitat anterior amb els percentatges corresponents de despeses 
generals i benefici industrial i aplicant el 21 % d’IVA, s’obté un Pressupost d’ 
Execució per Contracta de NOU-CENTS VINT-I-TRES MIL CINC-CENTS DISSET euros 
amb DIVUIT cèntims. (923.517,18 euros).   
 
La repercussió per metre quadrat de l’obra sobre els 6.863 m2 és de 134,56 euros/m2. 
 
 
13 CONSIDERACCIÓ FINAL 
 
El projecte s’ajusta a les determinacions de la Llei 1/2011, de novembre, de Contractes del 
Sector Públic; al Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, de Reglament de la Llei de 
Contractes de les administracions públiques i al Decret 179/1995, de Reglament d’Obres, 
Activitats i Serveis i el conjunt dels documents que formen el projecte comprenen tots i 
cadascun dels elements que són necessaris per a la utilització de l’obra que, un cop 
finalitzada serà susceptible de ser lliurada a l’ús públic.   
 
 
Figueres, agost de 2017 
     
 
 
Lluís Gratacós i Soler 
Arquitecte     
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OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS 

 
  
  

1. Treballs previs 
 
Reconeixement previ 

 

El reconeixement previ de l’edificació que s’ha de desconstruir consisteix en una inspecció tècnica que ha de 

permetre determinar l’edat de l’edifici, els materials majoritaris, les tècniques constructives que s’hi van utilitzar i 

les característiques constructives de l’estructura original. També ha de permetre determinar les transformacions 

que s’han fet en l’estructura, l’estat actual dels elements estructurals i constructius que poden participar en 

l’estabilitat i la resistència de l’edifici, l’estat actual de les instal·lacions i l’estat actual dels edificis immediats. 

 

Llicències, permisos i comunicacions 

 

S’han de tramitar les llicències i permisos necessaris per a poder dur a terme l’obra. S’ha de comunicar la 

intenció d’efectuar els treballs als organismes públics o privats afectats. És el cas de les companyies de serveis, 

els serveis municipals dels ajuntaments, etc. 

 

Tractament especial de locals de l’edifici 

 

Cal fer un tractament especial d’aquells locals de l’edifici que hagin estat magatzem de productes tòxics o 

contaminats aïllant al mateix temps els materials produïts per l’enderrocament per ésser tractats o dipositats de 

forma convenient. També s’han de desinfectar i desinsectar tots els locals dels hospitals, els locals que hagin 

tingut un ús per a animals i tots aquells en què pugui haver-hi nius de paràsits, rosegadors i insectes. 

 

Anul·lació de les instal·lacions existents 

 

No s’ha de començar la desconstrucció de l’edifici fins que les companyies subministradores de serveis hagin 

anul·lat les connexions d’aigua, d’electricitat, de gas, etc. Tot i que, d’acord amb aquestes companyies, es deixin 

els serveis necessaris per a l’obra, els quals han d’estar protegits de manera adequada. 

 

Cal deixar connexions d’aigua per regar, per evitar la pols durant l’enderroc. La connexió d’electricitat sempre 

serà condemnada, amb la finalitat d’evitar el risc d’accident per contacte elèctric. No obstant això, si és 

necessària una connexió per al servei de l’obra cal demanar-ne una d’independent. S’han de tapar les boques 

del clavegueram, per evitar possibles emanacions de gasos, i s’han de buidar de combustible tots els dipòsits i 

canonades. 

 

Estintolament previ 

 

Durant el procés de desconstrucció, l’estat tensional a què estan sotmesos els elements constructius de l’edifici 

experimenta canvis significatius amb més rapidesa que en un procés de construcció. Els canvis més comuns 
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tenen origen en acumulació de sobrecàrregues en determinades parts dels sostres,  entrada en càrrega 

d’elements que no formen part de l’estructura de l’edifici i desmuntatge d’elements que, en aparença, no 

formaven part de l’estructura però que en realitat transmetien càrregues. 

 

Aquestes situacions i les anomalies estructurals que comunament manifesten les edificacions que s’han 

d’enderrocar recomanen estintolar, abans de l’inici del procés, els elements que poden provocar l’enderrocament 

incontrolat d’una part de la construcció. 

 

Disposició de bastides 

 

En aquests treballs les bastides són a la vegada un mitjà que permet treballar a diverses altures i un suport per a 

altres mitjans de protecció col·lectiva. Les bastides s’han de col·locar en totes les façanes de l’edifici i també 

serveixen de plataforma per efectuar els treballs de desconstrucció de la mateixa façana. S’han de col·locar 

exemptes de l’edificació, tot i que s’hi han d’unir en els punts necessaris per assegurar-hi la travada. 

 

Definició de la gestió de residus  

 

Per a facilitar el procés de desmuntatge dels elements arquitectònics perquè es puguin recuperar de la manera 

més completa possible, cal instal·lar els mitjans adients i, sobretot, preveure les vies d’evacuació. En alguns 

casos aquestes vies obligaran a fer demolicions parcials de l’edifici, les quals no han d’afectar l’estabilitat ni la 

resistència d’altres elements. 

 

Per tal de portar a terme un correcte procés de separació selectiva i emmagatzematge de residus, es definiran 

els diferents punts d’aplec per a cada fase de desconstrucció, que hauran d’estar degudament senyalitzats. 

Caldrà seguir els requeriments de les normatives vigents en matèria de gestió de residus que siguin d’aplicació, 

sobretot pel que fa a les fraccions de residus que sigui obligatori separar de forma individualitzada. 

 

Caldrà posar especial atenció a l’extracció dels residus especials, sobretot en el cas que hi hagi elements de 

fibrociment que continguin amiant, cas en el que caldrà seguir estrictament els requeriments de les normatives 

específiques per a aquest tipus de residus. 

  
2. Neteja i obres complementàries 
 
Un cop finalitzada la desconstrucció de l’edifici cal dur a terme la neteja de la totalitat del solar per tal de deixar-lo 

preparat per a una futura nova construcció o urbanització. Quan el sòl de l’edifici hagi estat en contacte amb 

productes tòxics o contaminants, cal aplicar-hi un tractament especial per inertitzar-lo.  

 

En cas que durant el procés de desconstrucció de l’edifici s’hagi d’extreure algun element o mobiliari urbà, o com 

a previsió per si se’n pogués malmetre algun, s’haurà de preveure la seva reparació o reposició per tal de deixar 

l’entorn en l’estat que presentava abans d’iniciar l’obra. 

  
3. Mesures de minimització i prevenció de residus 
 
Independentment de les accions realitzades en el projecte per tal de disminuir la quantitats de residus produïts 
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en una obra, cal tenir en compte que la gestió en obra d’aquests residus també pot reduir-ne la quantitat. 

 

Una obra té dos tipus de gestió: la gestió dins de l’obra i fora de l’obra. Per aquest motiu es considera 

imprescindible fer una reflexió sobre les diferents possibilitats de gestió “internes” i “externes” més adequades 

per a la nostra obra d’acord  amb: 

 

− L’espai disponible per realitzar la separació selectiva dels residus a l’obra. 

− La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ. 

 

Pel que fa a la gestió “externa” de l’obra, s’ha de considerar sempre l’abocament en dipòsits controlats com a 

última opció en la gestió dels residus de construcció i demolició, i s’ha de tendir, per aquest ordre, a la 

reutilització, al reciclatge o a qualsevol altre tipus de valorització.  

 

Per fer-ho viable, la gestió mínima de separació selectiva per a les obres de construcció i demolició ha d’estar 

formada per la segregació dels residus inerts, dels residus no especials i dels residus especials (aquests sempre 

han d’anar separats de la resta). 

 

En el primer cas ens referim a la capacitat que pugi tenir una determinada obra de construcció d’absorbir part 

dels residus inerts que genera; en el segon cas ens referim a la viabilitat de comptar amb valoritzadors de 

residus (per exemple, si tenim a l’abast recicladors de plàstic, de fusta, de metall, de paper i cartró, etc.). 

 

Pel que fa a la gestió “interna” de l’obra, la classificació en origen (a la mateixa obra) dels residus de construcció i 

demolició és el factor que més influeix en el seu destí final. Un contenidor que surt de l’obra amb residus 

heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu homogeni que pot ser 

transportat directament cap a una central de reciclatge o, fins i tot, si compleix amb les característiques físico-

químiques exigides, pot ser reutilitzat (en el cas de la runa neta) a la mateixa obra on s’ha produït.  

És a dir, qualsevol operació de reciclatge o de reutilització ha d’estar sotmesa a una destria inicial que permeti 

disposar d’una matèria primera uniforme i d’un material resultant de qualitat. 

 

− Per definir la possibilitat de reutilització i reciclatge in situ, caldrà deixar constància de: 

− El tipus de separació selectiva i el nombre de contenidors en funció de les possibilitats de reutilització, de les 

tipologies de residu, de l’espai de l’obra, de la viabilitat de tenir una planta mòbil matxucadora a l’obra, etc. 

La quantitat de material reutilitzat (m3 una vegada matxucats) a l’obra procedent del reciclatge in situ dels 

residus petris generats en el mateix emplaçament. Quantitat de residu petri (m3) que s’ha evitat de portar a 

l’abocador. 

Els models de senyalitzacions emprades per als contenidors segons el tipus de residu que poden contenir.  

Les dades sobre destí dels residus (dades dels gestors de les instal·lacions de valorització, separació, 

transferència o de dipòsits controlats). 

 

Per exemple, els materials d’origen petri es poden reincorporar en una construcció, en general per mitjà d’un 

procés de matxuqueig. Els materials asfàltics i bituminosos es poden reincorporar en massa per a fer paviments i 
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seccions de ferms. 

Un cop identificat el residu generat, cal determinar les característiques fisicoquímiques del material en funció del 

punt de reutilització i de les propietats definides en el projecte. Qualsevol reaprofitament de material a la mateixa 

obra ha d’anar seguit per unes garanties de qualitat del material. 

Un altre aspecte important és la fase en la qual es produeix el residu, que ha d’ésser anterior a la fase de la seva 

reutilització, en cas contrari, caldrà valorar-ne l’emmagatzematge correcte, o valorar la possibilitat de portar-lo a 

un valoritzador i, en el seu lloc, comprar material reciclat de les característiques demanades. 

  
4. Gestió segons tipologia de residu. No Especials 
 
Principalment els residus no especials s’originen en la construcció i l’enderroc d’obres d’edificació; contenen 

restes de formigó, maons, teules, materials ceràmics i derivats del guix.  

 

Per definir les operacions de gestió de residus no especials, cal definir el tipus de separació selectiva i el nombre 

de contenidors en funció de les possibilitats de reutilització, de les tipologies de residu i de l’espai de l’obra. 

 

Cal que es realitzi una classificació en origen, ja que un contenidor que surt de l’obra amb residus heterogenis té 

menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu homogeni que pot ser transportat 

directament cap a una central de reciclatge o, fins i tot, si compleix amb les característiques fisicoquímiques 

exigides, pot ser reutilitzat (en els cas de la runa neta) a  la mateixa obra on s’ha produït. 

 

Quan no sigui viable la classificació selectiva en origen (a la mateixa obra), i sigui necessari fer-ho per 

requeriment del Reial Decret 105/2008, és obligatori derivar els residus barrejats (inerts i no especials) cap a 

instal·lacions on es faci un tractament previ i des d’on el residu pugui ser finalment tramés a un gestor autoritzat 

per la seva valorització o, en el cas més desfavorable, cap a l’abocament a dipòsit controlat.  

 

La regulació de les operacions de la gestió de la runa i restes d’obra és fixada pel Decret 201/1994, de 26 de 

juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció i modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny: 

enderrocs, runa i residus de la construcció en general que es destinin a l’abandonament.  

 

La generació de l’estudi de gestió de residus ve donat pel compliment del Reial Decret 105/2008 pel qual es 

regula la producció i la gestió de residus de producció i demolició. 

 

No es consideraran dintre d’aquest àmbit les terres i materials procedents de l’obra que puguin reutilitzar-se in 

situ o bé en una altra obra autoritzada.  

 

Els residus no especials es poden gestionar de manera conjunta a l’obra en un únic contenidor o bé en varis 

contenidors, en funció dels valors límit que demana el Reial Decret 105/2008. 

 

La classificació dels residus no especials en obra pot presentar el següent escenari: 

 

Contenidor de residus inerts 
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Runes. LER 170107 

 

Segregació en un contenidor de runa amb destinació a un gestor autoritzat. Abans d’evacuar les runes i restes 

d’obra, s’ha de verificar que no estan barrejades amb altres residus.  

 

Principalment s’originen en la construcció i l’enderroc d’obres d’edificació; contenen restes de formigó, maons, 

teules, materials ceràmics i derivats del guix. La regulació de les operacions de la gestió de la runa i restes 

d’obra està fixada pel Decret 201/1994 modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny. 

 

Gestió: Utilització en la construcció. Deposició en dipòsit de terres i runes.  

 

 

Terres no aptes. LER 170504 

 

Abassegaments separatius amb destinació a un abocador autoritzat. Abans d’evacuar les terres no aptes s’ha de 

verificar que no es troben barrejades amb altres residus. 

 

S’originen generalment a obra civil i a edificació i són terres no aptes per a ser utilitzades. Es tracta bàsicament 

d’argiles, terrenys amb guixos, amb matèries orgàniques, etc. Quan les terres són aptes, es reutilitzen per a 

terraplens i altres usos de la mateixa obra. 

 

Gestió: Deposició en dipòsit de terres i runes. Deposició de residus inerts. 

 

Vidre. LER 170202 

 

Segregació en un contenidor de vidre amb destinació a un gestor autoritzat. 

 Generalment s’originen en obres d’edificació. 

 

Gestió: Reciclatge de vidre. Deposició de residus inerts. 

 

 

 

Contenidors de residus no especials 

 

Ferralla. LER 170407 

 

Fonamentalment s’originen en activitats consistents en la col·locació d’armadures metàl·liques en estructures.  

Quan es generen en reparacions realitzades a l’obra i aquesta no disposa de contenidor de ferralla, cal 

transportar-los al taller per optimitzar-ne la gestió. 

 

Gestió: Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics. 
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Fusta. LER 170201 

 

S’originen generalment a partir de les activitats de desencofrat i també en activitats derivades del transport de 

materials (palets). 

Quan les fustes incorporen algun tipus de tractament químic, coles, vernissos, etc., es gestionaran com a residus 

especials i el seu codi és LER-170204.   

 

S’originen generalment en abassegaments separatius o en segregació en un contenidor de fusta amb destinació 

a un gestor autoritzat. 

 

Gestió: Reciclatge i reutilització de fustes i utilització com a combustible.  

 

 

Paper i cartró. LER 200101 

 

Segregació en un contenidor de paper i cartró amb destinació a un gestor autoritzat. 

 

S’originen principalment en les oficines provisionals i en la mateixa obra en operacions de desembalatge.  

 

Gestió: Reciclatge de paper i cartró, i utilització com a combustible. Digestió anaeròbia seguida de compostatge.  

 

Plàstics. LER 170203 

 

Segregació en un contenidor de plàstics amb destinació a un gestor autoritzat. Només són reciclables els residus 

d’embalatges i  bosses netes, la resta caldrà gestionar-los com a residus no especials barrejats. 

 

S’originen generalment en oficines i obres en general procedents d’activitats de desembalatge.  

 

Gestió: Reciclatge de plàstics. Segregació en un contenidor de plàstics amb destinació a un gestor autoritzat. 

 

 

PVC  (Plàstics). LER 170203 

 

Segregació en un contenidor de residus no especials barrejats amb destinació a un gestor autoritzat (no es pot 

barrejar amb la resta de plàstics). 

 

S’originen generalment en la instal·lació de canonades, làmines d’impermeabilització de cobertes i fusteria de 

PVC. 

 

Gestió: Contenidor de residus no especials barrejats (residus banals).  
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Mescles bituminoses. LER 170302 

 

Abassegaments separatius amb destinació a un abocador autoritzat. 

 

S’originen en obra civil en les activitats d’estesa, fresat i enderroc de mescles bituminoses. 

 

Gestió: Utilització en la construcció. Reciclatge de mescles asfàltiques.  

 

Fibra de vidre. LER 170604 

 

Segregació en un contenidor de fibra i llana de vidre amb destinació a un gestor autoritzat.  

 

Trobarem fibra de vidre fonamentalment en accessoris i canonades de sanejament i caldereria, i fent funcions 

d’aïllant.  

 

Gestió: Deposició de residus no especials.  

 

 

Pneumàtics. LER 160103 

 

Segregació en abassegaments amb destinació a un gestor autoritzat. 

 

Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques.  

 

Gestió: Recuperació de pneumàtics i utilització com a combustible. Deposició de residus no especials i 

condicionament previ a disposició del rebuig. Incineració de residus no halogenats.  

 

Residus biodegradables. LER 200201 

 

Es genera en operacions de tala d’arbres com a conseqüència de l’activitat d’esbrossament i replanteig a les 

obres. En cas de ser necessària una crema controlada, cal l’autorització de l’Administració local. En aquest cas, 

s’han de prendre les mesures preventives adequades per evitar incendis. 

En qualsevol cas per realitzar una tala d’arbres caldrà el permís de tala corresponent.  

 

Gestió: Compostatge. Digestió anaeròbia seguida de compostatge. Segregació en abassegaments o en un 

contenidor de restes de poda amb destinació a un gestor autoritzat.  

 

 

Materials absorbents.  LER 150203 

 

La terra de diatomees és un material absorbent utilitzat per recollir determinats productes abocats accidentalment 

al sòl. S’usa majoritàriament en tallers de maquinària i substitueix les serradures. També en aquests llocs de 
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treball és habitual la utilització de draps per netejar peces.  

En qualsevol cas la destinació final dels materials absorbents ha de ser segons la tipologia del residu que s’hagi 

netejat amb aquests productes. Si es tracta d’olis, hidrocarburs, etc., cal gestionar-los com a residus especials i 

el seu codi és LER- 150202.  

 

Gestió: Deposició de residus no especials, incineració de residus no halogenats i tractament per evaporació. 

Segregació en un contenidor de materials absorbents amb destinació a un gestor autoritzat.  

 

Llots de bentonita. LER 170504  

 

Es canalitzaran fins a basses ubicades a la mateixa obra. Finalment, seran evacuats amb cisternes per gestors 

autoritzats. 

 

La bentonita s’utilitza en fonamentacions especials per donar estabilitat al terreny. És possible la seva 

reutilització en diferents fonamentacions de la mateixa obra. 

Aquesta fitxa inclou també la gestió dels llots de perforació.  

 

Gestió: Utilització en la construcció i en el rebliment de terrenys. Possible tractament fisicoquímic i deposició en 

dipòsit de terres i runes. Deposició de residus inerts.  

 

Tòners d’impressió. LER 080318 

 

Segregació en un recipient específic per al tòner amb destinació a un gestor autoritzat 

 

Queden inclosos en aquest apartat els tòners d’impressió, cartutxos de tinta, etc. 

S’originen generalment en oficines provisionals de l’obra.  

 

Gestió: Reciclatge de tòners. Deposició de residus no especials.  

 

 

Restes de menjar. LER 200108 

 

S’originen en els diferents àpats que els treballadors realitzen a l’obra. 

 

Segregació en un contenidor de fracció orgànica amb destinació a un gestor municipal de recollida 

d’escombraries. 

 

Gestió: Compostatge i digestió anaeròbia seguida de compostatge. 

 

Aquesta separació en contenidors es considera de màxims, en obra pot reduir-se el número de contenidors en 

funció de les necessitats i de l’espai. Tot i que la normativa aplicable no obligui a separar, és considera una 

correcta gestió de residus a l’obra disposar d’un contenidor de residus inerts, un de ferralla, un de fusta i 
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finalment un contenidor de barreja de residus no especials. També s’aconsella disposar, a prop de les casetes 

d’obra, d’uns petits contenidors de residus orgànics per als treballadors, i d’uns  de paper i residus informàtics a 

prop de les oficines. 

 

Per tal de millorar la gestió dels materials sobrants es preveu (en els contractes particulars) que les empreses 

subcontractades s’ocupin dels residus que generen (excepte els d’origen petri).  

  
5. Gestió segons tipologia de residu. Especials 
 
S’entenen com a residus especials aquelles substàncies que a causa de la seva composició química i de les 

seves característiques (inflamabilitat, toxicitat, reactivitat química, etc.) són perilloses per a la salut i/o per al medi 

ambient. Moltes d’aquestes substàncies tenen l’agreujant de ser difícils de degradar per la natura, amb la qual 

cosa s’acumulen en el medi i els seus danys repercuteixen durant molt de temps; altres, en degradar-se 

produeixen substàncies encara més perilloses que les originals. Per tot això, aquests residus requereixen una 

consideració i un tractament especial. 

 

En la definició que dóna la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, es considera residu perillós tot aquell que 

figuri en la llista aprovada en el R.D. 952/1997 de Residus Perillosos, així com els recipients i envasos que els 

hagin contingut, els que hagin estat qualificats com a perillosos per la normativa comunitària i els que el Govern 

pugui aprovar de conformitat amb el que s'estableix a la normativa europea o en convenis internacionals. 

 

Els residus especials que se segreguin a l’obra mateixa cal gestionar-los a través de contenidors, 

abassegaments separatius o altres mitjans, de manera que s'identifiqui clarament el tipus de residu. 

− Els residus especials tòxics i perillosos no podran ser emmagatzemats més de 6 mesos, i s'haurà de 

demanar permís a l’entitat corresponent per tal d’ampliar aquest termini de permanència. Per aquest motiu, 

aquest tipus de residus ha de venir etiquetat de manera que quedi clarament identificada la data del seu 

emmagatzematge. En aquesta etiqueta, caldrà incloure-hi a més: 

 

- El codi d’identificació del residu. 

- El nom, l’adreça i el telèfon del titular dels residus. 

- La naturalesa dels riscos que presenten els residus (per mitjà d’un pictograma). 

 

Els residus han d’ésser retirats per gestors autoritzats, els quals seran els encarregats d’assegurar-ne la gestió 

òptima: valorització, reutilització, deposició controlada, etc.  

 

S’adoptaran les mesures següents: 

− El vessament de qualsevol tipus de líquid a l’obra estarà prohibit.  

− S’hauran d’emmagatzemar els olis emprats en condicions satisfactòries, evitant les barreges amb aigua o 

altres residus no oliginosos, han d'estar en instal·lacions que permetin la conservació fins a la seva recollida, 

gestió i lliurament a persona autoritzada, degudament ubicades i senyalitzades.  

− Els canvis d’oli es faran en la zona condicionada o en una cubeta mòbil.  

− Els residus especials s’hauran d’emmagatzemar degudament tapats i de manera que qualsevol vessament 
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no pugui entrar en contacte amb el terreny. A més, es disposaran de materials absorbents a l'obra. 

 

A continuació es descriuen la valorització i el tractament per a cada residu : 

 

 

Residus productes químics perillosos. LER 160506 

 

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. S’ha d’assegurar que 

els diferents envasos estan tancats degudament per evitar que se’n barregin els continguts. 

 

Es gestionen a través de centres de transferència. Poden ser de tipologia molt variada, àcids, detergents, coles, 

etc., però generalment se’n generen poques quantitats. En aquest apartat s’inclouen residus com tints, resines, 

vernissos, dissolvents, additius de formigó, desencofrants, àcids per acabats de formigó, líquids per polir el 

terratzo, etc. En qualsevol cas, atesa la gran varietat de productes d’aquestes característiques que hi ha al 

mercat, és convenient demanar en cada cas el full de seguretat al fabricant per determinar-ne la gestió. 

 

Gestió: Reciclatge de substàncies orgàniques que no s’utilitzen com a dissolvents i regeneració d’altres materials 

inorgànics. Tractament específic. Tractament fisicoquímic. 

 

 

Envasos i utillatge de productes químics. LER 150110  

 

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. 

S’originen en obres d’edificació, al taller de maquinària i, més puntualment, en obra civil. En aquest apartat 

s’inclouen envasos de pintures, tints, resines, coles, vernissos, dissolvents, additius de formigó, desencofrants, 

àcids per a acabats de formigó, líquids per polir el terratzo, etc. 

 

Gestió: Reciclatge de plàstics, reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics, i recuperació, 

reutilització i regeneració d’envasos. Reciclatge de paper i cartró. Condicionament previ a disposició del rebuig. 

Deposició de residus especials i incineració de residus no halogenats. 

 

 

Aerosols. LER - 150111 

 

Segregació en un contenidor d’aerosols amb destinació a un gestor autoritzat. 

Aquest residu és generat, entre d’altres, pels equips de topografia en el moment de senyalitzar-ne les 

referències. 

 

Gestió: Tractament específic. 

 

Olis usats de maquinària o similar. LER 130205  
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Segregació en bidons o dipòsits específics amb destinació a un gestor autoritzat. 

Aquests recipients han de romandre tancats per evitar l’aigua de pluja i s’han d’identificar degudament. 

 

Es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques o vehicles de l’obra. 

Gestió: Regeneració d’olis minerals. 

 

Envasos d’olis, combustibles o similar. LER 150110  

 

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. Bàsicament es generen 

en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques.  

 

Gestió: Reciclatge de plàstics, reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics, i recuperació, 

reutilització i regeneració d’envasos. Condicionament previ a disposició del rebuig. Deposició de residus 

especials i incineració de residus no halogenats. 

 

Filtres usats d’oli. LER 160107 

 

Trabucament en origen de l’oli contingut i segregació de l’oli i del filtre, per separat, a contenidor amb destinació 

a gestor autoritzat. 

Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres 

públiques. 

 

Gestió: Extracció de l’oli del filtre per premsatge o un altre mètode de separació. Reciclatge de metalls. 

 

Bateries usades. LER 160601 

 

Segregació en un contenidor específic per a bateries amb destinació a un gestor autoritzat. En la seva 

manipulació s’han d’evitar les ruptures i vessaments. 

Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques. 

 

Gestió: Recuperació de bateries, piles i acumuladors. 

 

Llots i residus procedents del rentat de màquines. LER 161003  

 

El rentat de les màquines s’ha de realitzar al taller de maquinària i en zones habilitades per a aquesta activitat 

per assegurar l’emmagatzematge dels residus resultants mitjançant dipòsits hermètics. Finalment, els residus 

han de ser evacuats amb cisternes per gestors autoritzats. Aquests residus són més preocupants del que es 

podria pensar, atesa la presència important de greixos i olis en aquest tipus de màquines. Així mateix, és 

freqüent la utilització de dissolvents per afavorir la neteja, que s’incorporen al residu final. 

 

Gestió: Condicionament previ a disposició del rebuig. Incineració de residus no 

halogenats, tractament per evaporació i tractament fisicoquímic. 
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Transformadors i condensadors que contenen PCB i PCT. LER 160209  

 

En cas d’haver de gestionar aquests tipus de residus, s’ha de fer per mitjà d’un gestor autoritzat. 

Es tracta de transformadors i condensadors que contenen PCB (policlorbifenil) i PCT (policlorterfenil). Aquest 

residu es genera bàsicament en operacions de desconstrucció. La manipulació d’aquests aparells es realitzarà 

sempre mitjançant personal procedent d’empreses especialitzades. 

Al Reial decret 1378/1999, s’estableixen les mesures per a l’eliminació i gestió dels policlorbifenils i 

policlorterfenils, i dels aparells que els continguin. 

 

Gestió: Tractament específic. Incineració de residus halogenats. 

 

Fluorescents Usats. LER 200121  

 

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. 

És important evitar la ruptura dels tubs en el moment de manipular-los per evitar la fuita del gas. 

La gestió dels fluorescents és aplicable també a les làmpades de vapor de mercuri i làmpades de baix consum. 

 

Gestió: Recuperació de fluorescents. 

 

Piles usades. LER 160603 (piles amb mercuri) 

 

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. Se’n generen poques 

quantitats i en general procedeixen d’oficines i de petits equips de l’obra. Les piles de botó són molt tòxiques per 

al medi ambient perquè contenen mercuri. 

 

Gestió: Recuperació de bateries, piles i acumuladors. Estabilització. 

  
6. Reciclatge de residus petris inerts en la pròpia obra 
 
Abans de l’inici de l’obra (el més aviat possible) i tenint en compte les possibilitats d’incidència en el projecte 
executiu, s’ha de proposar al promotor la viabilitat de modificar certs aspectes constructius de cara a poder 
reutilitzar els residus petris que es generaran a l’obra. Aquestes possibles modificacions s’han de comunicar a la 
propietat (i a la direcció facultativa) i determinar quina solució final s’executarà. 
 
Caldrà deixar constància, en el pla de gestió de residus, del lloc de reutilització dels residus petris, així com de 
l’acceptació de la reutilització de residus petris per part de la direcció facultativa i del promotor. 
 
És important que la planificació de l’execució de l’obra tingui en compte que habitualment els residus es 
produeixen en etapes diferents a les dels espais o els usos pels quals s’utilitzaran. 
 
Cal senyalitzar les zones de recollida dels residus petris en espera de reciclatge, així com l’emplaçament de la 
maquinària de reciclatge. És convenient situar-lo en un lloc visible i ben senyalitzat de l’obra. 
 
Els cartells (plastificats o protegits de la pluja) han de romandre a l’obra fins que s’acabi l’operació. I serà 
necessari, tal i com s’indica, tenir-los penjats a la caseta d’obra i/o en un lloc visible amb l’objectiu final que tots 
els operaris coneguin la situació de les zones d’emmagatzematge, etc. 
 
Cal portar un control visual de la qualitat dels granulats que es van utilitzant, indicant també quin és el seu ús. En 
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cas de detectar cap anomalia, cal comunicar-la al cap d’obra amb la intenció que prengui les mesures oportunes 
de reforç formatiu dels treballadors. Cal tenir en compte que l’àrid resultant, una vegada matxucat, serà 
aproximadament un 30% menor al volum inicial de residus petris. 
 
Cal recordar que, segons el Reial Decret 105/2008, els àrids reciclats obtinguts com a producte d’una operació 
de valorització de residus de construcció i enderroc hauran de complir els requisits tècnics i legals per a l’ús al 
qual es destinin. 

  
7. Senyalització dels contenidors 
 
Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, d’acord amb la separació 

selectiva prevista. 

 

Inerts 

 

Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc. 

CODI LER:  170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes) 

 

 

No especials barrejats 

 

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, etc. 

CODI LER:  170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis admesos en dipòsits de residus no especials). 

Aquest símbol identifica els residus no especials barrejats, no obstant, en cas d’optar per una separació selectiva 

més exigent, caldria un cartell específic per a cada tipus de residu: 

 

 

Fusta   Ferralla   Paper i cartró   Plàstic  

Cables elèctrics  Poda  Orgànica  Terres 
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Especials 

Especials Amiant  Tòners Aerosols 

 

CODI LER:  (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica els residus especials de manera 

genèrica i pot servir per senyalitzar la zona d’aplec habilitada per als residus especials, no obstant, a l’hora 

d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols de perillositat que els identifiquen i caldrà senyalitzar els 

bidons o contenidors d’acord amb la legislació de residus especials. 

  
8. Destí dels residus segons tipologia 
 
El disseny d’estratègies de gestió és un tema complex, en què intervenen molts factors i del qual no hi ha una 

solució única que pugui aplicar-se a totes les situacions. Cal considerar les característiques de cada residu, el 

volum, la procedència i el cost de tractament, així com les possibilitats de recuperació i comercialització i 

l’existència de directrius administratives.  

Un exemple representatiu de la necessitat d’estudiar cada cas en particular són els residus radioactius; com que 

són especialment contaminants es gestionen seguint uns passos especials, amb l’únic objectiu de disminuir-ne 

en la mesura del possible el perill de radiació. 

 

Segons la Llei 105/2008, de residus de construcció i demolició: 

Es prohibeix el dipòsit en abocament de residu de construcció i enderroc que no hagin sigut sotmesos a alguna 

operació de tractament previ. Aquesta disposició no s’aplica als residus inerts, el tractament dels quals sigui 

tècnicament inviable, ni als residus de construcció i enderroc, el tractament dels quals no contribueixi a fomentar, 

per aquest ordre, la seva prevenció, reutilització, reciclatge i altres formes de valorització, ni a reduir els perills 

per a la salut humana o el medi ambient.  

En aquest cas, la legislació de les diferents comunitats autònomes pot eximir de l’aplicació del paràgraf anterior 

als abocadors de residus no perillosos o inerts de construcció o enderroc en poblacions aïllades que compleixin 

amb la definició que per a aquest concepte recull l’article 2 del Reial Decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel 

qual es regula l’eliminació de residus mitjançant dipòsit en abocador, sempre que l’abocador es destini a 

l’eliminació de residus generats únicament en aquesta població aïllada.  

 

Per seleccionar les opcions externes de gestió, existeixen diverses pàgines en Internet que ofereixen aquesta 

informació, entre d’altres, la pàgina web de l’agència de Residus de Catalunya (www.arc-cat.net) ofereix 

informació referent a les diferents instal·lacions de gestió autoritzades. 

 

Serà necessari informar-se en cada comunitat Autònoma de les instal·lacions existents.  

Aquesta via permet obtenir dades per gestionar els residus segons la seva tipologia i destí (reciclatge, 

transvasament o triatge i abocament a dipòsit controlat). 

 

Cada comunitat autònoma disposa de bases de dades on apareixen els diferents gestors de residus de la 
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comunitat,  

Normalment, la consulta en aquestes pàgines web pot realitzar-se de dos maneres: 

 

 

La consulta pot realitzar-se de dues maneres: 

A) Directament per codi LER, a partir del vincle existent a la pàgina principal. 

B) Segons tipologies de residus, a partir del vincle existent a la pàgina principal. 

 

Els gestors que se seleccionin han d’estar inscrits en el Registre General de Gestors de Residus de la comunitat 

Autònoma corresponent i en la retirada dels residus, segons la tipologia i quantitat, poden generar els documents 

següents: 

 

-Fitxes d’acceptació. 

-Fulls de seguiment. 

-Fulls de seguiment itinerant. 

-Justificant de recepció del residu. 

 

En funció de la tipologia i quantitat de residus transportats, caldrà que els vehicles estiguin autoritzats per 

l’autoritat corresponent.. 

 

A les obres de fora de Catalunya, la gestió dels residus és regulada per la Llei 105/2008, de residus de 

construcció i demolició.  

 

Abans del començament de l’obra el contractista haurà de revisar i/o modificar l’estudi de gestió de residus i 

desenvolupar el pla corresponent. En qualsevol cas s’hauran de seguir les prescripcions previstes a la normativa 

d’aplicació. 

Caldria que el pla adjuntés els documents d’acceptació amb les empreses de gestió de residus, que hauran 

d’ésser formalitzats una vegada s'hagi aprovat el pla pel promotor i la direcció facultativa. 

El pla de gestió de residus haurà de seguir, com a mínim, els tipus d’operacions de gestió que s’hagi determinat 

a l’estudi o, en cas contrari, justificar-ho. 

 
 
9. Normativa aplicable 
 
 
   

Normativa aplicable 

   
Normativa Sí No 

Decisión de la Comisión, de 3 de mayo de 2000, que sustituye a la Decisión 94/3/CE por la que se establece una lista de residuos de 
conformidad con la letra a) del artículo 1 de la Directiva 75/442/CEE del Consejo relativa a los residuos y a la Decisión 94/904/CE 
del Consejo por la que se establece una lista de residuos peligrosos en virtud del apartado 4 del artículo 1 de la Directiva 
91/689/CEE del Consejo relativa a los residuos peligrosos. 

X  

Decisión del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, por la que se establecen los criterios y procedimientos de admisión de residuos 
en los vertederos con arreglo al artículo 16 y al anexo II de la Directiva 1999/31/CEE. X  

Directiva 1999/31/CE del Consejo de 26 de abril de 1999 relativa al vertido de residuos. X  

Directiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de enero de 2003, sobre residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos (RAEE). X  
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Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre responsabilidad medioambiental en 
relación con la prevención y reparación de daños medioambientales. X  

Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los residuos y por la que se 
derogan determinadas Directivas. X  

Directiva 2009/148/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, sobre la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición al amianto durante el trabajo.  X 

Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 1994, relativa a los envases y residuos de envases. 
X  

Directiva 96/59/CE del Consejo, de 16 de septiembre de 1996, relativa a la eliminacion de los policlorobifenilos y de los 
policloroterfenilos (PCB/PCT).  X 

Reglamento (CE) nº 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, relativo a los traslados de residuos. 
X  

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 1. X  

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. X  

Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases. X  

Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. X  

Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. X  

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista 
europea de residuos. X  

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 
X  

Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos.  X 

Real Decreto 1378/1999, de 27 de agosto, por el que se establecen medidas para la eliminación y gestión de los policlorobifenilos, 
policloroterfenilos y aparatos que los contengan.  X 

Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. X  

Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos. X  

Real Decreto 228/2006, de 24 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1378/1999, de 27 de agosto, por el que se 
establecen medidas para la eliminación y gestión de los policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los contengan.  X 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los 
trabajos con riesgo de exposición al amianto.  X 

Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados.  X 

Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 
de abril, de Envases y Resíduos de Envases. X  

Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por lo que se aprueba el Reglamento para ejecución de la Ley 20/1986, básica de residuos 
tóxicos y peligrosos. X  

Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto 
Ambiental de proyectos. X  

Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits controlats. X  

Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de criteris mediambientals i d'ecoeficiència en els edificis. X  

Decret 308/2011, de 5 d'abril, pel qual es deroguen diverses disposicions reglamentàries, referides a les matèries de competència del 
Departament de Territori i Sostenibilitat. X  

Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya. X  

Decret 396/2006, de 17 d'octubre, pel qual es regula la intervenció ambiental en el procediment de llicència urbanística per a millora 
de finques rústiques que s'efectuïn amb aportació de terres procedents d'obres de la construcció. X  

Decret 64/1982, de 9 de març, pel qual s'aprova la reglamentació parcial del tractament dels desfets i residus. X  

Decret 69/2009, de 28 d'abril, pel qual s'estableixen els criteris i els procediments d'admissió de residus en els dipòsits controlats. X  

Decret 83/1996, de 5 de març, sobre mesures de regularització d'abocaments d'aigües residuals. X  

Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus. X  

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus. X  

Ordre de 6 de setembre de 1988, sobre prescripcions en el tractament i l'eliminació dels olis usats.  X 

Ordre de 9 de setembre de 1986, de limitació de l'ús dels policlorobifenils i els policloroterfenils  X 

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es 
regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 
construcció. 

X  
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10. Taules quantitatives 
 
 
   

Model de fitxa per a assenyalar les accions de minimització i prevenció des de la fase de projecte 

   
Acció Sí No 

S'ha programat el volum de terres excavades per a minimitzar els sobrants de terra i per a utilitzar-los al mateix emplaçament.   X 

Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a obra sense gairebé generar residus.  X  

S'ha optimitzat les seccions resistents, per a tendir a reduir el pes de la construcció i, per tant, la quantitat de material a emprar.   X 

S'empren sistemes d'encofrat reutilitzables.  X  

Es preservaran els productes que siguin reutilitzables o reciclables durant els treballs d'obra.  X  

S'ha pensat en la modulació del projecte (paviments, acabats de façana, obertures, divisòries, etc.) per a minimitzar els retalls.   X 

Des d'un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d'una forma global, s'han utilitzat materials que incorporin material 
reciclat (residus) en la seva producció.  X  

Es preveu que les diferents subcontractes gestionin els seus propis residus a obra.  X  

En cas d'enderroc, s'ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la pròpia obra. La reutilització dels materials en 
la pròpia obra, fa que perdin la consideració de residus, cal reutilitzar aquells materials que continguin unes característiques físiques/ 
químiques adequades i regulades en el Plec de Prescripcions Tècniques.  

X  

S'aprofitaran retalls durant la posada en obra i s'intentarà realitzar els talls amb precisió, de manera que es puguin aprofitar ambdues parts.  
X  

Es protegiran especialment amb elements de protecció els materials d'acabats susceptibles de malmetre's.  X  

 
       

Residu d'excavació 
       

Codi LER 
Tipus de 
terres 
d'excavació 

Volum aparent m3 a abocador reutilitzar en pròpia 
obra 

reutilitzar en una altra 
obra 

Valoritzador / 
gestor 

170504   (terra i 
pedres que no 

contenen 
substàncies 
perilloses)  

593,60 593,60    

  Total residu 
excavació  

593,60 593,60 0,000 0,000   

 
Partides 
associades  

  
F2R300H0 

   

  
       

Separació de residus 
       

Codi LER Fraccions (Tones) R.D. 
105/2008 

(Tones) 
Projecte 

cal separar individualment 
segons R.D. 105/2008 

Tipus de residu cal separar en obra 

170107 Inerts   0,327 no inert si 

170101  (formigó)  80,000 271,40 si inert si 

170103  (teules i 
materials 
ceràmics)  

40,000 0,000 no 
inert 

no 

170202  (vidre)  1,000 0,000 no inert no 

170407  (metalls 
barrejats)  

2,000 0,622 no no especial  no 

170201  (fusta)  1,000 2,466 si no especial  si 

170203  (plàstic)  0,500 959,918 si no especial  si 

150101  (envasos de 
paper i cartró)  

0,500 0,044 no 
no especial  

no 

170904 No especials    93,155 no no especial  si 

170903 Especials*   0,010 si especial si 

  

Resum de separació de residus    
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RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ         

Codi LER  Fraccions  Pes (T)  Volum (M3)      

170107 Inerts 46,688 32,433 Gestió Externa (M3) 32,433 

    Gestió Interna (M3) 0,000 

170201 (fusta)  2,466 5,048 Gestió Externa (M3) 5,048 

    Gestió Interna (M3) 0,000 

170203 (plàstic)  959,918 1.064,161 Gestió Externa (M3) 1.064,161 

    Gestió Interna (M3) 0,000 

170904 No especials  0,671 0,492 Gestió Externa (M3) 0,492 

    Gestió Interna (M3) 0,000 

170903 Especials* 0,010 0,180 Gestió Externa (M3) 0,180 

  150110* (envasos amb restes de 
substàncies perilloses o contaminats 
per elles) 

0,010 0,180 Gestió Externa (M3) 0,180 

 TOTAL 1.009,753 1.102,314 Gestió Externa (M3) 1.102,314 

    Gestió Interna (M3) 0,000 

    Gestió E+I (M3) 1.102,314 

RESIDUS D'ENDERROC         
Codi LER  Fraccions  Pes (T)  Volum (M3)      

170107 Inerts 0,327 0,200 Gestió Externa (M3) 0,600 

    Gestió Interna (M3) 0,000 

170201 (fusta)  0,000 0,000 Gestió Externa (M3) 0,000 

    Gestió Interna (M3) 0,000 

170203 (plàstic)  0,000 0,000 Gestió Externa (M3) 0,000 

    Gestió Interna (M3) 0,000 

170904 No especials  271,40 118,00 Gestió Externa (M3) 40,500 

    Gestió Interna (M3) 0,000 

170903 Especials* 0,000 0,000 Gestió Externa (M3) 0,000 

  150110* (envasos amb restes de 
substàncies perilloses o contaminats 
per elles) 

0,000 0,000 Gestió Externa (M3) 0,000 

 TOTAL 94,131 41,100 Gestió Externa (M3) 41,100 

    Gestió Interna (M3) 0,000 

    Gestió E+I (M3) 41,100 
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €16,97h Oficial 1aA0121000

 €16,97h Oficial 1a paletaA0122000

 €16,97h Oficial 1a encofradorA0123000

 €16,97h Oficial 1a ferrallistaA0124000

 €19,00h Oficial 1a soldadorA0125000

 €16,97h Oficial 1a col·locadorA0127000

 €16,97h Oficial 1a pintorA012D000

 €16,97h Oficial 1a manyàA012F000

 €17,29h Oficial 1a electricistaA012H000

 €17,29h Oficial 1a muntadorA012M000

 €16,97h Oficial 1a d'obra públicaA012N000

 €24,70h Oficial 1a jardinerA012P000

 €23,14h Oficial 2a jardinerA012P200

 €15,08h Ajudant encofradorA0133000

 €15,08h Ajudant ferrallistaA0134000

 €15,08h Ajudant soldadorA0135000

 €15,08h Ajudant col·locadorA0137000

 €15,08h Ajudant pintorA013D000

 €15,08h Ajudant manyàA013F000

 €15,05h Ajudant electricistaA013H000

 €15,08h Ajudant muntadorA013M000

 €21,87h Ajudant jardinerA013P000

 €13,73h ManobreA0140000

 €13,73h Manobre especialistaA0150000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €14,79h Compressor amb dos martells pneumàticsC1101200

 €119,05h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 21 a 30 t,
amb pinça per a enderroc de formigó

C11024B8

 €60,96h Retroexcavadora amb martell trencadorC1105A00

 €76,91h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 tC1311440

 €73,55h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

C1312340

 €73,55h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 12 a 20 tC13124A0

 €44,63h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tC1313330

 €6,96h Picó vibrant amb placa de 60 cmC133A0K0

 €41,28h Tractor amb rasadora, per a rases de fins a 30 cm
d'amplària i fins a 90 cm de fondària

C1341590

 €37,34h Camió per a transport de 12 tC1501800

 €39,83h Camió gruaC1503000

 €37,73h Camió grua de 3 tC1503300

 €33,74h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màximC1504R00

 €24,93h Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme
hidràulic

C1505120

 €155,18h Camió amb bomba de formigonarC1701100

 €1,70h Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a
granel

C1704100

 €1,58h Formigonera de 165 lC1705600

 €2,80h Formigonera de 250 lC1705700

 €3,35h Martell trencador manualC2001000

 €5,30h Remolinador mecànicC2003000

 €4,38h Regle vibratoriC2005000

 €2,77h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctricaC200P000

 €6,94h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènicC200S000

 €21,79h Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm
d'amplària de treball

CRH13030
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,11m3 AiguaB0111000

 €17,12t Sorra de pedrera per a mortersB0310020

 €18,47t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigonsB0312010

 €13,34t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3.5 mmB0312500

 €40,66t Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mmB0315600

 €18,60t Grava de pedrera, per a drensB0330020

 €19,64t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

B0332Q10

 €92,20t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

B0512401

 €0,19kg Calç aèria CL 90, en sacsB0532310

 €0,09kg Ciment ràpid CNR4 en sacsB05B1001

 €51,48m3 Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

B064100C

 €57,38m3 Hormigón HM-20/P/20/I de consistencia plástica,
tamaño máximo del árido 20 mm, con >= 200 kg/m3
de cemento, apto para clase de exposición I

B064300C

 €49,92m3 Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

B064500B

 €49,92m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

B064500C

 €75,00m3 Formigó HM-30/P/20/I+E de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

B064E26C

 €56,14m3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

B065910C

 €68,10m3 Formigó HA-25/F/20/IIa de consistència fluïda,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

B065960A

 €66,29m3 Formigó HA-30/P/20/IIIb de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIb

B065EM0C

 €66,43m3 Formigó HA-35/P/20/IIIa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIa

B065LH0C

 €48,41m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència tova i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40

B06NN14B
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 €57,13m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

B06NN14C

 €48,33m3 Formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HNE- 235/ B/ 20, amb
una substitució del 50% del granulat gruixut per
granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de
plantes de reciclat de residus de la construcció o
demolició autoritzades

B06NPF2B

 €29,73t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

B0710150

 €33,14t Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2),
en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

B0710180

 €29,51t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

B0710250

 €0,98kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mmB0A14200

 €1,03kg Clau acerB0A31000

 €0,14u Cargol autoroscant amb volanderaB0A5AA00

 €0,81u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

B0A62F90

 €0,55kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

B0B2A000

 €4,34m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
20x20 cm D:10-10 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN
10080

B0B34257

 €50,07m2 Entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de
malla, amb platines de 25x2 mm, en peces de
1000x500 mm

B0B51320

 €11,28m2 Planxa llisa d'acer galvanitzat d'1,4 mm de gruixB0CHLF0A

 €2,47m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat
galvanitzat, d'1 mm de gruix, 15 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 1 plec, per a
cantonera interior

B0CHTD1F

 €70,00m Remat de planxa d'acer inoxidable (AISI 316) llisa amb
acabat sorrejat, de 0,8 mm de gruix, 25 cm de
desenvolupament.

B0CHTE1A

 €40,00m Remat de planxa d'acer inoxidable AISI316 plegada
amb acabat galvanitzat, de 0,8 mm de gruix, 15 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 2 plecs, per a
safata

B0CHTJ19

 €0,38m Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21030
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 €189,02m3 Llata de fusta de piB0D31000

 €18,33cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150
usos

B0D629A0

 €1,08m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

B0D71130

 €6,51m2 Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares
plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús

B0D75000

 €2,35l DesencofrantB0DZA000

 €1,24u Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200
mm, per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN
771-3

B0E244L1

 €1,17u Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x300
mm, per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN
771-3

B0E244W1

 €0,21u Maó calat, de 290x140x50 mm, cares vistes, categoria
I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

B0F1D252

 €0,14u Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons
la norma UNE-EN 771-1

B0FA12A0

 €6,70t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

B2RA61H0

 €0,90kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a
col·locar amb cargols i amb una capa d'imprimació
antioxidant

B44Z5015

 €1,05kg Acer S355J0 segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a
col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant

B44Z901A

 €1,01kg Acer S355J0 segons UNE-EN 10025-2, format per
peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a
col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant

B44Z90AA

 €6,26m Cavalló per a junt de dilatació d'una peça de planxa de
zinc de 0,6 mm de gruix, 30 cm de desenvolupament,
com a màxim, amb 8 plecs

B5ZG14A8

 €0,19u Vis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts de
plom i ferro i tac de niló de diàmetre 8/10 mm

B5ZZJLNT

 €128,25m Tanca per a espais públics de perfils metàl·lics zincats
i pintats de disposició horitzontal, vertical i obliqua, de
975 a 1075 mm d'alçària amb estructura de muntants
metàl·lics zincats i pintats, per a ancorar al terreny amb
pletina metàl·lica

B6A7EX2J
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 €5,86m2 Làmina de betum modificat no protegida LBM (APP)
40-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 100
g/m2

B711Y080

 €2,64m2 Planxa de poliestirè expandit EPS segons, UNE-EN
13163 de 20 mm de gruix, de 100 kPa de tensió a la
compressió, de 0,55 m2.K/W de resistència tèrmica,
amb una cara llisa i cantell llis

B7C26200

 €12,13dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

B7J50090

 €0,91kg Emulsió bituminosa, tipus EDB7Z24000

 €4,36kg Pintura plàstica per a exteriorsB89ZPE00

 €7,55m Peça de formigó polímer per a coronació de parets de
10 a 20 cm de gruix, de secció plana i amb
trencaaigües als dos cantells, de color estàndard

B8J55402

 €13,56m Vorada de xapa d'acer 'corten', de 8 mm de gruix i 100
mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge
soldats a la xapa

B96AUC20

 €10,73m Peça de formigó per a guals, doble capa, de 25x28 cmB985A600

 €13,65m Peça de formigó per a guals, doble capa, de 25x35 cmB985A700

 €99,31u Escocell quadrat de planxa d'acer galvanitzat, de
100x100x20 cm i de 10 mm de gruix

B99ZZ040

 €158,83u Escocell de planxa d'acer corten, de 140x100x20 cm i
de 10 mm de gruix

B99ZZ160

 €14,73u Peça lateral, model V-50 de BreincoB9F16100

 €27,65u Peça prefabricada de formigó Gual V-50 central de
50x40x28

B9F1NOU1

 €14,70m2 Paviment de peces prefabricades de formigo de 40x40
cm i 5 cm de gruix

B9F1V001

 €21,00m2 Paviment de peces ratllades prefabricades de formigo
de 40x40 cm i 5 cm de gruix

B9F1V003

 €1.507,65t Pols de quars colorB9GZ1200

 €2.020,00u Porta d'acer inoxidable ANSI316, en perfils laminats de
dues fulles batents, per a un buit d'obra de 420x185
cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes
llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop.

BABGPA62

 €30,21u Ferramenta per a porta d'interior de dues fulles
batents, de preu mitjà

BAZGC370

 €31,24m Passamà d'acer inoxidable (AISI 316) de 43 mm de
diàmetre, acabat sorrejat, amb suport de platines
d'acer

BB14F8B0

 €125,06m Barana d'acer inoxidable austenític de designació AISI
370, amb passamà, travesser inferior, muntants cada
100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 80 cm d'alçària

BB151AA0
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 €223,41m Barana d'acer inoxidable austenític amb molibdè de
designació 1.4401 (AISI 316), amb passamà, travesser
inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10
cm, de 100 cm d'alçària

BB1528A0

 €217,47m Barana d'acer inoxidable austenític amb molibdè de
designació 1.4401 (AISI 316), amb passamà, travesser
inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12
cm, de 100 cm d'alçària

BB152AA0

 €169,71m Barana d'acer inoxidable austenític de designació aisi
370, acabat sorrejat, amb passamà platina 50x10 mm,
travesser inferior platina 50x10 mm, muntants cada
100-120 cm platina 50x10 mm i llistons per a fixació de
plafó o vidre, de tubular 17x17x1,5 mm, de 100 a 110
cm d'alçària, amb placa d'ancoratge i cargols per a
fixació mecànica

BB15UV10

 €54,20m Canal de formigó Polímer tipo ULMA, modelo MultiV+,
ample interior 100mm i alçada exterior 200, de
sección hidráulica 162 cm2, per recollida d'aigües
pluviales, en móduls de 1 m de longitut, cancela de
seguridad CS150, reixa ranurada central d'acer
galvanizado, modelo GRL100ROD, i 1 m de longitut,
model certificat sengún la declaración de conformidad
CE.

BD5H1693BT7L

 €3,24m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 160 mm, de
rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3

BD7JC180

 €13,62u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de
40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis

BDK21495

 €13,48u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa
de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes

BDKZ3150

 €0,41m Tub de polietilè de designació PE 100, de 25 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

BFB15600

 €0,29m Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

BFB25300

 €2,97u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 25
mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

BFWB1505

 €2,49u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
25 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

BFWB2505

 €0,02u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 25 mm de diàmetre
nominal exterior, connectat a pressió

BFYB1505

 €0,05u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 25 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

BFYB2505
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 €1,12m Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió
de 250 N, per a canalitzacions soterrades

BG22RG10

 €2,88m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

BG312350

 €0,37m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS+), unipolar, de
secció 1 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

BG315120

 €1,29m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2BG380900

 €7,93u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de
coure, de 2500 mm de llargària, de 14,6 mm de
diàmetre, estàndard

BGD14210

 €0,15u Part proporcional d'elements especials per a
conductors de coure nus

BGY38000

 €4,12u Part proporcional d'elements especials per a piquetes
de connexió a terra

BGYD1000

 €640,00u Columna d'alumini extrusionat, de forma troncocònica,
de 7 m d'alçària, coronament sense platina, amb base
per anclatge i porta, segons norma UNE-EN 40-5

BHM11J22

 €1.098,00u Llumenera decorativa amb difusor de plàstic, amb
làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 30 W, de
preu superior, forma cubica amb allotjament per a
equip

BHNC8520

 €35,56u Part proporcional d'accessoris per a columnesBHWM1000

 €4,36u Difusor emergent amb broquet ajustable de 10 cm
d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m,
amb vàlvula antidrenatge, 1/2´´ de diàmetre de
connexió a la canonada, per una pressió de treball
entre 1,5 i 3 bars, sense regulador de pressió i amb
tapa indicadora d'aigua no potable

BJS42630

 €164,27u Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema
de programació per teclat via infraroigs, preu mitjà, per
a un nombre màxim de 2 estacions

BJSA2021

 €51,66u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de
diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9V, per
a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador de
cabal

BJSB1210

 €21,64u Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de
reg, de 54x38x32 cm, amb tapa amb cargol per tancar

BJSDR500

 €0,31u Connexió per a difusor o aspersor amb bobina de 1/2´´BJSW1210

 €3,34u Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una
electrovàlvula d'1´´

BJSWE100
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 €1.123,50u Element de formigó prefabricat, acabat polit i
hidrofugat, de 70 cms la part ampla i 20 cms la part
estreta, 50 cms d'alçada i llargada 240 cms. Elements
metàlics d'acer inoxidable AISI 316 sorrejat i forma
cuadrada ancorats al formigó. Travesser d'acer
inoxidable.

BQ139940

 €760,00u Banc de bloc de formigó de color gris, acabat polit i
hidrofugat, de 240x60x46 cm

BQ13S240

 €456,00u Cadira de formigó armat, de color beig o gris, amb
acabat decapat i hidrofugat, de 54 cm de llargària, amb
respatller de formigó

BQ13T054

 €360,00u Banc de 175 cm de llargada, amb suport de fosa de
ferro GG20 i seient amb llistons d'extrusió composite
de plàstic i fibres vegetals de color fosc amb pasta
d'injecció de polipropile i fibres de vidre de color gris.
Cargols de vidre de color gris amb cargols d'acer
inoxidable. Model Neoromantic de SANTA & COLE, o
similar.

BQ15P180

 €1.443,00u Tumbona RIO d'ESCOFET, recolzada damunt del
paviment. Realitzada en formigó UHPC (Slimconcrete),
amb decapatge i hidrofugat. Es presenta en color
negre, gris o beige. El banc s'entrega embalat. Pes:
734 kg. Transport i col·locació no inclosos.

BQ151111ESK0

 €300,00u Paperera 230 l circular formada per un cos de xapa
mecanitzada per laser de 2 mm. de gruix acabat
galvanitzat i pintat al forn amb oxiron negre i tapa de
planxa d'acer inoxidable amb tres forats. 100 cm
d'alçada i 62 cm de diàmetre, model Sort de
METÀLICS TORDERA, o similar.

BQ225191

 €87,50u Pilona d'acer inoxidable, de forma cilíndrica, de 1000
mm d'alçària i 100 mm de diàmetre, per a encastar

BQ42J010

 €560,28u Jardinera de formigó armat amb acer inoxidable, de
color gris granític amb acabat decapat i hidrofugat, de
planta fusiforme, de 200 cm de llargària, 40 cm de
profunditat i 50 cm d'alçària de mides aproximades

BQB4F200

 €48,87m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ
07A, subministrada a granel

BR3P2110

 €4,18kg Barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix
manteniment de lleguminoses amb gramínies, segons
NTJ 07N

BR4U1K00
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 €70,22m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra granítica de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

D060M0B2 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,35700/R 13,730000,900A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 12,35700 12,35700
Maquinària:

1,26000/R 2,800000,450C1705700 =xFormigonera de 250 lh

Subtotal... 1,26000 1,26000
Materials:

0,199801,110000,180B0111000 =xAiguam3

12,0055018,470000,650B0312010 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a formigonst

30,4420019,640001,550B0332Q10 =xGrava de pedrera de pedra granítica, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

t

13,8300092,200000,150B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 56,47730 56,47730

0,123571,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 70,21787

70,21787COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €63,42m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

D0701461 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,73000/R 13,730001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 13,73000 13,73000
Maquinària:

1,10600/R 1,580000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,10600 1,10600
Materials:

0,222001,110000,200B0111000 =xAiguam3

29,7888017,120001,740B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst

18,4400092,200000,200B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 48,45080 48,45080

0,137301,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 63,42410
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63,42410COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €66,15m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

D0701641 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,73000/R 13,730001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 13,73000 13,73000
Maquinària:

1,10600/R 1,580000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,10600 1,10600
Materials:

0,222001,110000,200B0111000 =xAiguam3

27,9056017,120001,630B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst

23,0500092,200000,250B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 51,17760 51,17760

0,137301,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 66,15090

66,15090COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €76,25m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

D0701821 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,73000/R 13,730001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 13,73000 13,73000
Maquinària:

1,10600/R 1,580000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,10600 1,10600
Materials:

0,222001,110000,200B0111000 =xAiguam3

26,0224017,120001,520B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst

35,0360092,200000,380B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 61,28040 61,28040

0,137301,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 76,25370
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ELEMENTS COMPOSTOS
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76,25370COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €136,56m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

D070A4D1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,41650/R 13,730001,050A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 14,41650 14,41650
Maquinària:

1,14550/R 1,580000,725C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,14550 1,14550
Materials:

0,222001,110000,200B0111000 =xAiguam3

26,1936017,120001,530B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst

18,4400092,200000,200B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

76,000000,19000400,000B0532310 =xCalç aèria CL 90, en sacskg

Subtotal... 120,85560 120,85560

0,144171,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 136,56177

136,56177COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €110,69m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

D070A8B1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,41650/R 13,730001,050A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 14,41650 14,41650
Maquinària:

1,14550/R 1,580000,725C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,14550 1,14550
Materials:

0,222001,110000,200B0111000 =xAiguam3

23,6256017,120001,380B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst

35,0360092,200000,380B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

36,100000,19000190,000B0532310 =xCalç aèria CL 90, en sacskg

Subtotal... 94,98360 94,98360
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0,144171,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 110,68977

110,68977COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,75kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

D0B2A100 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,08485/R 16,970000,005A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,07540/R 15,080000,005A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,16025 0,16025
Materials:

0,010000,980000,0102B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

0,577500,550001,050B0B2A000 =xAcer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

kg

Subtotal... 0,58750 0,58750

0,001601,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,74935

0,74935COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA
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 €124,01m3 Fonament de formigó armat HA-25/F/20/IIa abocat
amb bomba, armat amb 30 kg/m3 d'armadura AP500
S d'acer en barres corrugades

13512J30 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

94,6087994,608791,000E31522J4 =xFormigó per a rases i pous de fonaments,
HA-25/F/20/IIa, de consistència fluïda i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

m3

29,404500,9801530,000E31B3000 =xArmadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

Subtotal... 124,01329 124,01329

COST DIRECTE 124,01329

0,00%DESPESES INDIRECTES

124,01329COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €94,61m3 Formigó per a rases i pous de fonaments,
HA-25/F/20/IIa, de consistència fluïda i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

E31522J4 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,11900/R 13,730000,300A0140000 =xManobreh

Subtotal... 4,11900 4,11900
Maquinària:

15,51800/R 155,180000,100C1701100 =xCamió amb bomba de formigonarh

Subtotal... 15,51800 15,51800
Materials:

74,9100068,100001,100B065960A =xFormigó HA-25/F/20/IIa de consistència fluïda,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

m3

Subtotal... 74,91000 74,91000

0,061791,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 94,60878

0,00%DESPESES INDIRECTES

94,60878COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,34kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues
formades per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a
taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura i cargols

E443511D Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,26600/R 19,000000,014A0125000 =xOficial 1a soldadorh

0,12064/R 15,080000,008A0135000 =xAjudant soldadorh

Subtotal... 0,38664 0,38664
Maquinària:
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0,03878/R 2,770000,014C200P000 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah

Subtotal... 0,03878 0,03878
Materials:

0,900000,900001,000B44Z5015 =xAcer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a
col·locar amb cargols i amb una capa d'imprimació
antioxidant

kg

Subtotal... 0,90000 0,90000

0,009672,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,33509

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,33509COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €39,10m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses
inclinades, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta
de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó
vist

E4DCBD02 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,42450/R 16,970000,850A0123000 =xOficial 1a encofradorh

13,57200/R 15,080000,900A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 27,99650 27,99650
Materials:

0,103721,030000,1007B0A31000 =xClau acerkg

0,493240,380001,298B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,71828189,020000,0038B0D31000 =xLlata de fusta de pim3

0,2767818,330000,0151B0D629A0 =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150
usos

cu

1,188001,080001,100B0D71130 =xTauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

m2

7,486506,510001,150B0D75000 =xTauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares
plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús

m2

0,141002,350000,060B0DZA000 =xDesencofrantl

Subtotal... 10,40752 10,40752

0,699912,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 39,10393

0,00%DESPESES INDIRECTES

39,10393COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,14m Remat de coberta, de planxa de zinc en forma de L, de
0,6 mm de gruix i 18 cm de desenvolupament,
col·locada amb amb fixacions mecàniques

E5ZG14A4 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,69700/R 16,970000,100A0122000 =xOficial 1a paletah

2,03640/R 16,970000,120A0127000 =xOficial 1a col·locadorh
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1,64760/R 13,730000,120A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,38100 5,38100
Materials:

9,390006,260001,500B5ZG14A8 =xCavalló per a junt de dilatació d'una peça de planxa de
zinc de 0,6 mm de gruix, 30 cm de desenvolupament,
com a màxim, amb 8 plecs

m

0,285000,190001,500B5ZZJLNT =xVis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts de
plom i ferro i tac de niló de diàmetre 8/10 mm

u

Subtotal... 9,67500 9,67500

0,080721,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 15,13672

0,00%DESPESES INDIRECTES

15,13672COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,85m2 Paredó recolzat de tancament de 10 cm de gruix, de
totxana de 290x140x100 mm, LD, categoria I, segons
la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb
morter ciment 1:4

E614H8AE Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,14560/R 16,970000,480A0122000 =xOficial 1a paletah

3,29520/R 13,730000,240A0140000 =xManobreh

Subtotal... 11,44080 11,44080
Materials:

3,150170,1400022,5012B0FA12A0 =xTotxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons
la norma UNE-EN 771-1

u

0,9760576,253700,0128D0701821 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 4,12622 4,12622

0,286022,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 15,85304

0,00%DESPESES INDIRECTES

15,85304COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €19,90m Coronament de parets de 28 a 29 cm de gruix, amb
maó calat de 50 mm de gruix, col·locat a plec de llibre,
amb morter de ciment 1:8

E8J1DRCN Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,03050/R 16,970000,650A0122000 =xOficial 1a paletah

4,46225/R 13,730000,325A0140000 =xManobreh

Subtotal... 15,49275 15,49275
Materials:

3,570840,2100017,004B0F1D252 =xMaó calat, de 290x140x50 mm, cares vistes, categoria
I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

u
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0,6025363,424100,0095D0701461 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i

sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 4,17337 4,17337

0,232391,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 19,89851

0,00%DESPESES INDIRECTES

19,89851COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,33m Junta de planxa d'acer corten, d'1 mm de gruix, 6 cm
de desenvolupament, com a màxim, col·locat amb
fixacions mecàniques

E8N9TD1F Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,69700/R 16,970000,100A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

1,50800/R 15,080000,100A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 3,20500 3,20500
Materials:

0,840000,140006,000B0A5AA00 =xCargol autoroscant amb volanderau

1,235002,470000,500B0CHTD1F =xRemat de planxa d'acer plegada amb acabat
galvanitzat, d'1 mm de gruix, 15 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 1 plec, per a
cantonera interior

m

Subtotal... 2,07500 2,07500

0,048081,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,32808

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,32808COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €71,55m2 Rampa amb entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm
de pas de malla, amb platines de 25x2 mm, en peces
de 1000x500 mm, col·locada sobre estructura
metàl·lica ancorada al mur.

E9S11320 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,18200/R 16,970000,600A012F000 =xOficial 1a manyàh

4,52400/R 15,080000,300A013F000 =xAjudant manyàh

Subtotal... 14,70600 14,70600
Materials:

51,5721050,070001,030B0B51320 =xEntramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de
malla, amb platines de 25x2 mm, en peces de
1000x500 mm

m2

5,050001,010005,000B44Z90AA =xAcer S355J0 segons UNE-EN 10025-2, format per
peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a
col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant

kg
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Subtotal... 56,62210 56,62210

0,220591,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 71,54869

0,00%DESPESES INDIRECTES

71,54869COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €190,40m Barana d'acer inoxidable de designació AISI 316, amb
passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm de
90 cm d'alçària, fixada soldada a la xapa lateral

EB151AAM Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,78800/R 16,970000,400A012F000 =xOficial 1a manyàh

3,01600/R 15,080000,200A013F000 =xAjudant manyàh

Subtotal... 9,80400 9,80400
Materials:

1,620000,810002,000B0A62F90 =xTac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

u

178,72800223,410000,800BB1528A0 =xBarana d'acer inoxidable austenític amb molibdè de
designació 1.4401 (AISI 316), amb passamà, travesser
inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10
cm, de 100 cm d'alçària

m

Subtotal... 180,34800 180,34800

0,245102,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 190,39710

0,00%DESPESES INDIRECTES

190,39710COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €156,05m Barana d'acer inoxidable austenític amb molibdè de
designació 1.4401 (AISI 316), de barrots verticals
15x15mm de 100 cm d'alçària, fixats amb 2 travessers
a mitges alçades, i soldada a la platina lateral dels
murs mitjançant suport cada 2 mts.

EB1528AE Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,39400/R 16,970000,200A0122000 =xOficial 1a paletah

3,39400/R 16,970000,200A012F000 =xOficial 1a manyàh

1,80960/R 15,080000,120A013F000 =xAjudant manyàh

1,64760/R 13,730000,120A0140000 =xManobreh

Subtotal... 10,24520 10,24520
Materials:

0,3314033,140000,010B0710180 =xMorter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2),
en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

t

145,21650223,410000,650BB1528A0 =xBarana d'acer inoxidable austenític amb molibdè de
designació 1.4401 (AISI 316), amb passamà, travesser
inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10
cm, de 100 cm d'alçària

m

Subtotal... 145,54790 145,54790
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0,256132,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 156,04923

0,00%DESPESES INDIRECTES

156,04923COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €229,14m Barana d'acer inoxidable austenític amb molibdè de
designació 1.4401 (AISI 316), amb passamà, travesser
inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12
cm, de 100 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra
amb tac d'acer, volandera i femella

EB152AAM Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,78800/R 16,970000,400A012F000 =xOficial 1a manyàh

3,01600/R 15,080000,200A013F000 =xAjudant manyàh

Subtotal... 9,80400 9,80400
Materials:

1,620000,810002,000B0A62F90 =xTac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

u

217,47000217,470001,000BB152AA0 =xBarana d'acer inoxidable austenític amb molibdè de
designació 1.4401 (AISI 316), amb passamà, travesser
inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12
cm, de 100 cm d'alçària

m

Subtotal... 219,09000 219,09000

0,245102,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 229,13910

0,00%DESPESES INDIRECTES

229,13910COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €177,68m Barana d'acer inoxidable austenític amb molibdè de
designació 1.4401 (AISI 316), de barrots verticals
15x15mm de 100 cm d'alçària, fixats amb 2 travessers
a mitges alçades, amb passamà a 90 cms i soldada a
la platina lateral dels murs mitjançant suport cada 2
mts.

EB1599AE Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,39400/R 16,970000,200A0122000 =xOficial 1a paletah

3,39400/R 16,970000,200A012F000 =xOficial 1a manyàh

1,80960/R 15,080000,120A013F000 =xAjudant manyàh

1,64760/R 13,730000,120A0140000 =xManobreh

Subtotal... 10,24520 10,24520
Materials:

0,3314033,140000,010B0710180 =xMorter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2),
en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

t

32,8020031,240001,050BB14F8B0 =xPassamà d'acer inoxidable (AISI 316) de 43 mm de
diàmetre, acabat sorrejat, amb suport de platines
d'acer

m
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134,04600223,410000,600BB1528A0 =xBarana d'acer inoxidable austenític amb molibdè de

designació 1.4401 (AISI 316), amb passamà, travesser
inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10
cm, de 100 cm d'alçària

m

Subtotal... 167,17940 167,17940

0,256132,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 177,68073

0,00%DESPESES INDIRECTES

177,68073COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €252,07m Barana d'acer inoxidable de designació 316, acabat
sorrejat, amb passamà platina 50x10 mm, travesser
inferior platina 50x10 mm, muntants cada 100-120 cm
platina 50x10 mm i llistons de tubular 17x17x1,5 mm
per a fixació de la planxa d'acer galvanitzat sorrejat, de
90 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra, soldada
a la planxa lateral.

EB15UV10 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,87900/R 16,970000,700A012F000 =xOficial 1a manyàh

3,01600/R 15,080000,200A013F000 =xAjudant manyàh

Subtotal... 14,89500 14,89500
Materials:

3,240000,810004,000B0A62F90 =xTac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

u

10,1520011,280000,900B0CHLF0A =xPlanxa llisa d'acer galvanitzat d'1,4 mm de gruixm2

223,41000223,410001,000BB1528A0 =xBarana d'acer inoxidable austenític amb molibdè de
designació 1.4401 (AISI 316), amb passamà, travesser
inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10
cm, de 100 cm d'alçària

m

Subtotal... 236,80200 236,80200

0,372382,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 252,06938

0,00%DESPESES INDIRECTES

252,06938COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,24m3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en
roca, amb compressor

F222H850 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,59040/R 13,730000,480A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 6,59040 6,59040
Maquinària:

3,54960/R 14,790000,240C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

Subtotal... 3,54960 3,54960

5 D15 EX.2015-000697 DT.08092017 PU13009EN  Page 66 of 155



URBANITZACIÓ DEL PASSEIG DE LA CTRA DEL FAR

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 21

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,098861,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,23886

0,00%DESPESES INDIRECTES

10,23886COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12.354,00u Implantació dels elements de seguretat i salut en
l'àmbit de treball.

F2X10005 Rend.: 1,000

 €27,98m2 Paret de gruix 25 cm i alçària <= 2,5 m, de bloc de
morter de ciment foradat llis de 400x200x250 mm, per
a revestir, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland
amb filler calcari 1:0,5:4

F6188J1L Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,14560/R 16,970000,480A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

3,29520/R 13,730000,240A0140000 =xManobreh

Subtotal... 11,44080 11,44080
Materials:

14,625121,1700012,5001B0E244W1 =xBloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x300
mm, per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN
771-3

u

1,62714110,689770,0147D070A8B1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 16,25226 16,25226

0,286022,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 27,97908

0,00%DESPESES INDIRECTES

27,97908COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €137,88m Tanca amb els mateixos elements verticals que la
peça de barana prefabricada, metàl·lics d'acer
inoxidable, de 700 a 800 mm d'alçària amb estructura
de muntants metàl·lics zincats i pintats, ancorada al
suport amb pletina metàl·lica

F6A7EX2J Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,45800/R 17,290000,200A012M000 =xOficial 1a muntadorh

6,03200/R 15,080000,400A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 9,49000 9,49000
Materials:

128,25000128,250001,000B6A7EX2J =xTanca per a espais públics de perfils metàl·lics zincats
i pintats de disposició horitzontal, vertical i obliqua, de
975 a 1075 mm d'alçària amb estructura de muntants
metàl·lics zincats i pintats, per a ancorar al terreny amb
pletina metàl·lica

m

Subtotal... 128,25000 128,25000

5 D15 EX.2015-000697 DT.08092017 PU13009EN  Page 67 of 155
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,142351,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 137,88235

0,00%DESPESES INDIRECTES

137,88235COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €30,33m Gual G-120 de peces de formigó, doble capa, 40x60
cm, col·locat sobre base de formigó no estructural 15
N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a
25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter

F9A609 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,09100/R 16,970000,300A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

8,23800/R 13,730000,600A0140000 =xManobreh

Subtotal... 13,32900 13,32900
Materials:

5,4673457,130000,0957B06NN14C =xFormigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

m3

0,0624329,730000,0021B0710150 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

t

11,2665010,730001,050B985A600 =xPeça de formigó per a guals, doble capa, de 25x28 cmm

Subtotal... 16,79627 16,79627

0,199941,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 30,32520

0,00%DESPESES INDIRECTES

30,32520COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €69,76m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió amb estesa i vibratge manual,
amb acabat reglejat

F9365G11 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,54550/R 16,970000,150A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

6,17850/R 13,730000,450A0140000 =xManobreh

Subtotal... 8,72400 8,72400
Maquinària:

0,65700/R 4,380000,150C2005000 =xRegle vibratorih

Subtotal... 0,65700 0,65700
Materials:

60,2490057,380001,050B064300C =xHormigón HM-20/P/20/I de consistencia plástica,
tamaño máximo del árido 20 mm, con >= 200 kg/m3
de cemento, apto para clase de exposición I

m3

Subtotal... 60,24900 60,24900
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 23

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,130861,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 69,76086

0,00%DESPESES INDIRECTES

69,76086COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €71,47u Marc de planxa d'acer galvanitzat, de 150x13x10 cm i
de 10 mm de gruix, co.locat damunt canal i amb
fixacions laterals per al formigó.

F991UA40 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,87900/R 16,970000,700A0121000 =xOficial 1ah

9,61100/R 13,730000,700A0140000 =xManobreh

Subtotal... 21,49000 21,49000
Materials:

49,6550099,310000,500B99ZZ040 =xEscocell quadrat de planxa d'acer galvanitzat, de
100x100x20 cm i de 10 mm de gruix

u

Subtotal... 49,65500 49,65500

0,322351,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 71,46735

0,00%DESPESES INDIRECTES

71,46735COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €72,32m Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplada
interior 100 mm i de 130 a 160 mm d'alçada, sense
perfil lateral ref. R100G20R de la serie MultiV+ de
ULMA, amb reixa ranurada central, segons norma
UNE-EN 1433, col.locat sobre base de formigó amb
solera de 100 mm de gruix i parets de 100 mm de
gruix. Inclou la part proporcional de l'arqueta de
recollida per la connexió al sanejament existent.

FD5H1693BT7L Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,92130/R 16,970000,290A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

5,90390/R 13,730000,430A0140000 =xManobreh

Subtotal... 10,82520 10,82520
Materials:

4,4182657,380000,077B064300C =xHormigón HM-20/P/20/I de consistencia plástica,
tamaño máximo del árido 20 mm, con >= 200 kg/m3
de cemento, apto para clase de exposición I

m3

56,9100054,200001,050BD5H1693BT7L =xCanal de formigó Polímer tipo ULMA, modelo MultiV+,
ample interior 100mm i alçada exterior 200, de
sección hidráulica 162 cm2, per recollida d'aigües
pluviales, en móduls de 1 m de longitut, cancela de
seguridad CS150, reixa ranurada central d'acer
galvanizado, modelo GRL100ROD, i 1 m de longitut,
model certificat sengún la declaración de conformidad
CE.

m

Subtotal... 61,32826 61,32826
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,162381,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 72,31584

0,00%DESPESES INDIRECTES

72,31584COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,90m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior
160 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau
de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

FD7JC186 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,42060/R 17,290000,140A012M000 =xOficial 1a muntadorh

2,11120/R 15,080000,140A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 4,53180 4,53180
Materials:

3,304803,240001,020BD7JC180 =xTub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 160 mm, de
rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3

m

Subtotal... 3,30480 3,30480

0,067981,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,90458

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,90458COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,76m Tub de polietilè de designació PE 100, de 25 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa

FFB15655 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,33415/R 17,290000,135A012M000 =xOficial 1a muntadorh

2,03580/R 15,080000,135A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 4,36995 4,36995
Materials:

0,418200,410001,020BFB15600 =xTub de polietilè de designació PE 100, de 25 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

m

0,891002,970000,300BFWB1505 =xAccessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 25
mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

u

0,020000,020001,000BFYB1505 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 25 mm de diàmetre
nominal exterior, connectat a pressió

u

Subtotal... 1,32920 1,32920
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 25

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,065551,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,76470

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,76470COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.154,33u Element de formigó, acabat polit i hidrofugat, de (70 i
20)x50x240 cm, per formació de baranes, col·locat
recolzat sobre el paviment. La barana es forma amb
peces de acer inoxidable sorrejat (AISI 316) de secció
cuadrada, encastats a la peça de formigó i collats per
un travesser.

FQ139940 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,48500/R 16,970000,500A0121000 =xOficial 1ah

6,86500/R 13,730000,500A0140000 =xManobreh

Subtotal... 15,35000 15,35000
Maquinària:

15,09200/R 37,730000,400C1503300 =xCamió grua de 3 th

Subtotal... 15,09200 15,09200
Materials:

1.123,500001.123,500001,000BQ139940 =xElement de formigó prefabricat, acabat polit i
hidrofugat, de 70 cms la part ampla i 20 cms la part
estreta, 50 cms d'alçada i llargada 240 cms. Elements
metàlics d'acer inoxidable AISI 316 sorrejat i forma
cuadrada ancorats al formigó. Travesser d'acer
inoxidable.

u

Subtotal... 1.123,50000 1.123,50000

0,383752,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.154,32575

0,00%DESPESES INDIRECTES

1.154,32575COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €478,14u Cadira de formigó armat, de color beig o gris, amb
acabat decapat i hidrofugat, de 54 cm de llargària, amb
respatller de formigó, col·locada amb fixacions
mecàniques

FQ13T054 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,43040/R 16,970000,320A0121000 =xOficial 1ah

4,39360/R 13,730000,320A0140000 =xManobreh

Subtotal... 9,82400 9,82400
Maquinària:

12,07360/R 37,730000,320C1503300 =xCamió grua de 3 th

Subtotal... 12,07360 12,07360
Materials:

456,00000456,000001,000BQ13T054 =xCadira de formigó armat, de color beig o gris, amb
acabat decapat i hidrofugat, de 54 cm de llargària, amb
respatller de formigó

u
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 26

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 456,00000 456,00000

0,245602,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 478,14320

0,00%DESPESES INDIRECTES

478,14320COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,25m3 Enderroc complert de l'escala actual, amb mitjans
manuals i mecànics, sense classificació del residu i
càrrega sobre camió o contenidor

E2111500 Rend.: 1,000P- 1

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,56001/R 16,970000,033A0121000 =xOficial 1ah

1,82609/R 13,730000,133A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 2,38610 2,38610
Maquinària:

4,40485/R 119,050000,037C11024B8 =xPala excavadora giratoria sobre cadenes de 21 a 30 t,
amb pinça per a enderroc de formigó

h

2,42715/R 73,550000,033C13124A0 =xPala excavadora giratoria sobre cadenes de 12 a 20 th

Subtotal... 6,83200 6,83200

0,035791,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9,25389

0,00%DESPESES INDIRECTES

9,25389COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,38m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

E222142A Rend.: 1,000P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

6,38209/R 44,630000,143C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 6,38209 6,38209

COST DIRECTE 6,38209

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,38209COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,72m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

E2RA61H0 Rend.: 1,000P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 27

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
9,715006,700001,450B2RA61H0 =xDeposició controlada a centre de reciclatge de residus

de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

t

Subtotal... 9,71500 9,71500

COST DIRECTE 9,71500

0,00%DESPESES INDIRECTES

9,71500COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €76,40m3 Formigó per a rases i pous de fonaments,
HA-30/P/20/IIIb, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

E31525G1 Rend.: 1,000P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,43250/R 13,730000,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3,43250 3,43250
Materials:

72,9190066,290001,100B065EM0C =xFormigó HA-30/P/20/IIIb de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIb

m3

Subtotal... 72,91900 72,91900

0,051491,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 76,40299

0,00%DESPESES INDIRECTES

76,40299COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,98kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

E31B3000 Rend.: 1,000P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,10182/R 16,970000,006A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,12064/R 15,080000,008A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,22246 0,22246
Materials:

0,005000,980000,0051B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

0,749350,749351,000D0B2A100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

Subtotal... 0,75435 0,75435

0,003341,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,98015

0,00%DESPESES INDIRECTES
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,98015COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,62kg Acer S355J0 segons UNE-EN 10025-2, per a elements
d'ancoratge formats per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i
UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

E4429015 Rend.: 1,000P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,28500/R 19,000000,015A0125000 =xOficial 1a soldadorh

0,22620/R 15,080000,015A0135000 =xAjudant soldadorh

Subtotal... 0,51120 0,51120
Maquinària:

0,04155/R 2,770000,015C200P000 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah

Subtotal... 0,04155 0,04155
Materials:

1,050001,050001,000B44Z901A =xAcer S355J0 segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a
col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant

kg

Subtotal... 1,05000 1,05000

0,012782,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,61553

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,61553COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €85,89m3 Formigó per a lloses inclinades, HA-35/P/20/IIIa, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat amb cubilot

E45CABG3 Rend.: 1,000P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,17462/R 16,970000,246A0122000 =xOficial 1a paletah

13,51032/R 13,730000,984A0140000 =xManobreh

Subtotal... 17,68494 17,68494
Materials:

67,7586066,430001,020B065LH0C =xFormigó HA-35/P/20/IIIa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIa

m3

Subtotal... 67,75860 67,75860

0,442122,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 85,88566

0,00%DESPESES INDIRECTES

85,88566COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA
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 €6,20m2 Armadura per a lloses AP500 SD amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20
cm D:10-10 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

E4BCM8GG Rend.: 1,000P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,50910/R 16,970000,030A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,45240/R 15,080000,030A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,96150 0,96150
Materials:

0,019600,980000,020B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

5,208004,340001,200B0B34257 =xMalla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
20x20 cm D:10-10 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN
10080

m2

Subtotal... 5,22760 5,22760

0,014421,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,20352

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,20352COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €36,88m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses
inclinades, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta
de pi

E4DCBD00 Rend.: 1,000P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

17,56395/R 16,970001,035A0123000 =xOficial 1a encofradorh

15,60780/R 15,080001,035A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 33,17175 33,17175
Materials:

0,103721,030000,1007B0A31000 =xClau acerkg

0,493240,380001,298B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,71828189,020000,0038B0D31000 =xLlata de fusta de pim3

0,2767818,330000,0151B0D629A0 =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150
usos

cu

1,188001,080001,100B0D71130 =xTauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

m2

0,094002,350000,040B0DZA000 =xDesencofrantl

Subtotal... 2,87402 2,87402

0,829292,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 36,87506

0,00%DESPESES INDIRECTES

36,87506COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €0,93kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets
de blocs de morter de ciment

E4EZ3000 Rend.: 1,000P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,16970/R 16,970000,010A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

Subtotal... 0,16970 0,16970
Materials:

0,004900,980000,005B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

0,749350,749351,000D0B2A100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

Subtotal... 0,75425 0,75425

0,002551,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,92650

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,92650COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €22,30m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a
3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment
1:4, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler
calcari 32,5 R

E81135E4 Rend.: 1,000P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,25480/R 16,970000,840A0122000 =xOficial 1a paletah

5,76660/R 13,730000,420A0140000 =xManobreh

Subtotal... 20,02140 20,02140
Materials:

0,2950492,200000,0032B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

1,4793276,253700,0194D0701821 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 1,77436 1,77436

0,500542,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 22,29630

0,00%DESPESES INDIRECTES

22,29630COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,28m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb
pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons,
diluïda, i dues d'acabat

E898D240 Rend.: 1,000P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,69700/R 16,970000,100A012D000 =xOficial 1a pintorh
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0,15080/R 15,080000,010A013D000 =xAjudant pintorh

Subtotal... 1,84780 1,84780
Materials:

2,401494,360000,5508B89ZPE00 =xPintura plàstica per a exteriorskg

Subtotal... 2,40149 2,40149

0,027721,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,27701

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,27701COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,79m Coronament de paret de 10 a 20 cm de gruix, amb
peça de formigó polimèric de secció plana i amb
trencaaigües als dos cantells, de color estàndard,
col·locada amb morter per a ram de paleta classe M 5
(5 N/mm2) de designació (G) segons UNE-EN 998-2

E8J5542E Rend.: 1,000P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,39400/R 16,970000,200A0122000 =xOficial 1a paletah

1,37300/R 13,730000,100A0140000 =xManobreh

0,43936/R 13,730000,032A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 5,20636 5,20636
Maquinària:

0,00374/R 1,700000,0022C1704100 =xMesclador continu amb sitja per a morter preparat a
granel

h

Subtotal... 0,00374 0,00374
Materials:

0,000671,110000,0006B0111000 =xAiguam3

0,1977229,510000,0067B0710250 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

t

8,305007,550001,100B8J55402 =xPeça de formigó polímer per a coronació de parets de
10 a 20 cm de gruix, de secció plana i amb
trencaaigües als dos cantells, de color estàndard

m

Subtotal... 8,50339 8,50339

0,078101,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 13,79159

0,00%DESPESES INDIRECTES

13,79159COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €82,82m Remat de planxa d'acer inoxidable 316 sorrejat, de 0,8
mm de gruix, 25 cm de desenvolupament, col·locat
amb fixacions mecàniques

E8N9TE1A Rend.: 1,000P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,39400/R 16,970000,200A0127000 =xOficial 1a col·locadorh
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1,50800/R 15,080000,100A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 4,90200 4,90200
Materials:

0,840000,140006,000B0A5AA00 =xCargol autoroscant amb volanderau

77,0000070,000001,100B0CHTE1A =xRemat de planxa d'acer inoxidable (AISI 316) llisa amb
acabat sorrejat, de 0,8 mm de gruix, 25 cm de
desenvolupament.

m

Subtotal... 77,84000 77,84000

0,073531,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 82,81553

0,00%DESPESES INDIRECTES

82,81553COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €52,67m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat
galvanitzat, de 0,8 mm de gruix, 15 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 2 plecs, per a
safata, col·locat amb fixacions mecàniques

E8N9TJ19 Rend.: 1,000P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,93950/R 16,970000,350A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

2,63900/R 15,080000,175A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 8,57850 8,57850
Materials:

1,120000,140008,000B0A5AA00 =xCargol autoroscant amb volanderau

42,8400040,000001,071B0CHTJ19 =xRemat de planxa d'acer inoxidable AISI316 plegada
amb acabat galvanitzat, de 0,8 mm de gruix, 15 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 2 plecs, per a
safata

m

Subtotal... 43,96000 43,96000

0,128681,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 52,66718

0,00%DESPESES INDIRECTES

52,66718COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,75m Formació d'esglaó amb formigó HM-20/P/10/I de
consistència plàstica, grandària màxima del granulat
10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a
classe d'exposició I

E9VZ1211 Rend.: 1,000P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,14560/R 16,970000,480A0122000 =xOficial 1a paletah

6,59040/R 13,730000,480A0140000 =xManobreh

Subtotal... 14,73600 14,73600
Materials:

0,090000,090001,000B05B1001 =xCiment ràpid CNR4 en sacskg
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1,3899651,480000,027B064100C =xFormigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica,

grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

0,309001,030000,300B0A31000 =xClau acerkg

Subtotal... 1,78896 1,78896

0,221041,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 16,74600

0,00%DESPESES INDIRECTES

16,74600COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €46,65m3 Formació de base de rampa amb totxana de
290x140x100 mm, col·locada i arrebossada amb
morter de ciment 1:8

E9VZ1999 Rend.: 1,000P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

28,00050/R 16,970001,650A0122000 =xOficial 1a paletah

11,32725/R 13,730000,825A0140000 =xManobreh

Subtotal... 39,32775 39,32775
Materials:

4,200000,1400030,000B0FA12A0 =xTotxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons
la norma UNE-EN 771-1

u

2,5369663,424100,040D0701461 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 6,73696 6,73696

0,589921,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 46,65463

0,00%DESPESES INDIRECTES

46,65463COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,51m Formació d'esglaó amb totxana de 290x140x100 mm,
col·locada i arrebossada amb morter de ciment 1:8

E9VZ19AN Rend.: 1,000P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,33350/R 16,970000,550A0122000 =xOficial 1a paletah

3,77575/R 13,730000,275A0140000 =xManobreh

Subtotal... 13,10925 13,10925
Materials:

1,400030,1400010,0002B0FA12A0 =xTotxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons
la norma UNE-EN 771-1

u

0,7991463,424100,0126D0701461 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 2,19917 2,19917
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0,196641,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 15,50506

0,00%DESPESES INDIRECTES

15,50506COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.071,08u Porta d'acer inoxidable sorrejat de designació AISI 370
en perfils laminats de dues fulles batents, per a un buit
d'obra de 420x185 cm, amb bastidor de tub de
40x20x1,5 mm, i planxa llises d'1 mm de gruix soldada
a la part inferior, pany de cop, col·locada al forat.

EABGP762 Rend.: 1,000P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,36400/R 16,970001,200A012F000 =xOficial 1a manyàh

Subtotal... 20,36400 20,36400
Materials:

2.020,000002.020,000001,000BABGPA62 =xPorta d'acer inoxidable ANSI316, en perfils laminats de
dues fulles batents, per a un buit d'obra de 420x185
cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes
llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop.

u

30,2100030,210001,000BAZGC370 =xFerramenta per a porta d'interior de dues fulles
batents, de preu mitjà

u

Subtotal... 2.050,21000 2.050,21000

0,509102,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2.071,08310

0,00%DESPESES INDIRECTES

2.071,08310COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €46,02m Passamà d'acer inoxidable (AISI 316) de 43 mm de
diàmetre, acabat polit i abrillantat, amb suport de
platines d'acer, fixat mecànicament

EB14B9KD Rend.: 1,000P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,63650/R 16,970000,450A012F000 =xOficial 1a manyàh

6,78600/R 15,080000,450A013F000 =xAjudant manyàh

Subtotal... 14,42250 14,42250
Materials:

31,2400031,240001,000BB14F8B0 =xPassamà d'acer inoxidable (AISI 316) de 43 mm de
diàmetre, acabat sorrejat, amb suport de platines
d'acer

m

Subtotal... 31,24000 31,24000

0,360562,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 46,02306

0,00%DESPESES INDIRECTES

46,02306COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €235,08m Barana d'acer inoxidable austenític amb molibdè de
designació 1.4401 (AISI 316), amb passamà, travesser
inferior, muntants cada 200 cm, de 60x8 mm i
brèndoles d12 cada 10 cm, de 90 cm d'alçària,
soldada al perfil metàl·lic situat a l'obra, o a la platina
lateral.

EB1528AM Rend.: 1,000P- 21

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,78800/R 16,970000,400A012F000 =xOficial 1a manyàh

3,01600/R 15,080000,200A013F000 =xAjudant manyàh

Subtotal... 9,80400 9,80400
Materials:

1,620000,810002,000B0A62F90 =xTac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

u

223,41000223,410001,000BB1528A0 =xBarana d'acer inoxidable austenític amb molibdè de
designació 1.4401 (AISI 316), amb passamà, travesser
inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10
cm, de 100 cm d'alçària

m

Subtotal... 225,03000 225,03000

0,245102,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 235,07910

0,00%DESPESES INDIRECTES

235,07910COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,87m2 Demolició de guals amb peces de formigó col·locats
sobre formigó amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega amb mitjans mecànics sobre
camió o contenidor

F2192C06 Rend.: 1,000P- 22

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

12,19200/R 60,960000,200C1105A00 =xRetroexcavadora amb martell trencadorh

2,67780/R 44,630000,060C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 14,86980 14,86980

COST DIRECTE 14,86980

0,00%DESPESES INDIRECTES

14,86980COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,75m2 Demolició de peça de formigó de remat del mur,
col·locada sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins
a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre
camió

F2194JA1 Rend.: 1,000P- 23

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,76660/R 13,730000,420A0150000 =xManobre especialistah
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Subtotal... 5,76660 5,76660
Maquinària:

3,62355/R 14,790000,245C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

2,27613/R 44,630000,051C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 5,89968 5,89968

0,086501,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11,75278

0,00%DESPESES INDIRECTES

11,75278COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,43m2 Demolició de paviment de peces de formigó col·locats
sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador
i càrrega sobre camió

F2194JC5 Rend.: 1,000P- 24

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

3,04800/R 60,960000,050C1105A00 =xRetroexcavadora amb martell trencadorh

0,38455/R 76,910000,005C1311440 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th

Subtotal... 3,43255 3,43255

COST DIRECTE 3,43255

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,43255COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,97m Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió

F21B3001 Rend.: 1,000P- 25

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,88244/R 16,970000,052A0121000 =xOficial 1ah

5,70000/R 19,000000,300A0125000 =xOficial 1a soldadorh

2,88330/R 13,730000,210A0140000 =xManobreh

0,82380/R 13,730000,060A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 10,28954 10,28954
Maquinària:

0,44370/R 14,790000,030C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

2,08200/R 6,940000,300C200S000 =xEquip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènich

Subtotal... 2,52570 2,52570

0,154341,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,96958

0,00%DESPESES INDIRECTES

12,96958COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €8,25u Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m
de llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega
manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre
camió o contenidor

F21Q1121 Rend.: 1,000P- 26

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,74600/R 13,730000,200A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 2,74600 2,74600
Maquinària:

1,47900/R 14,790000,100C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

3,98300/R 39,830000,100C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 5,46200 5,46200

0,041191,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,24919

0,00%DESPESES INDIRECTES

8,24919COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,31m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió

F221C472 Rend.: 1,000P- 27

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

3,30975/R 73,550000,045C1312340 =xPala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

h

Subtotal... 3,30975 3,30975

COST DIRECTE 3,30975

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,30975COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,89m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 20 cm
d'amplària i 60 cm de fondària, reblert i compactació
amb terres seleccionades de la pròpia excavació,
sense pedres, amb rasadora acoblada a un tractor

F2221363 Rend.: 1,000P- 28

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,78719/R 13,730000,203A0140000 =xManobreh

Subtotal... 2,78719 2,78719
Maquinària:

2,06400/R 41,280000,050C1341590 =xTractor amb rasadora, per a rases de fins a 30 cm
d'amplària i fins a 90 cm de fondària

h

Subtotal... 2,06400 2,06400
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0,041811,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,89300

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,89300COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,58m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera
per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més
de 2 i fins a 5 km

F2R54265 Rend.: 1,000P- 29

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

2,57646/R 37,340000,069C1501800 =xCamió per a transport de 12 th

Subtotal... 2,57646 2,57646

COST DIRECTE 2,57646

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,57646COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €963,01u Implantació dels elements de seguretat i salut en
l'àmbit de treball de la fase A.

F2X10001 Rend.: 1,000P- 30

 €738,39u Implantació dels elements de seguretat i salut en
l'àmbit de treball en la fase B.

F2X10002 Rend.: 1,000P- 31

 €765,57u Implantació dels elements de seguretat i salut en
l'àmbit de treball en la fase C.

F2X10003 Rend.: 1,000P- 32

 €2.080,85u Implantació dels elements de seguretat i salut en
l'àmbit de treball en la fase D.

F2X10004 Rend.: 1,000P- 33

 €28,21m2 Paret de gruix 20 cm i alçària <= 2,5 m, de bloc de
morter de ciment foradat llis de 400x200x200 mm, per
a revestir, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland
amb filler calcari 1:2:10

F6186H1K Rend.: 1,000P- 34

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,63650/R 16,970000,450A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

3,08925/R 13,730000,225A0140000 =xManobreh

Subtotal... 10,72575 10,72575
Materials:

15,500121,2400012,5001B0E244L1 =xBloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200
mm, per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN
771-3

u
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1,72068136,561770,0126D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM

II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 17,22080 17,22080

0,268142,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 28,21469

0,00%DESPESES INDIRECTES

28,21469COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €88,13m3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, col·locat
manualment, per a parets de blocs de morter de
ciment

F61ZR045 Rend.: 1,000P- 35

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,78800/R 16,970000,400A0122000 =xOficial 1a paletah

21,96800/R 13,730001,600A0140000 =xManobreh

Subtotal... 28,75600 28,75600
Materials:

58,9470056,140001,050B065910C =xFormigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

Subtotal... 58,94700 58,94700

0,431341,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 88,13434

0,00%DESPESES INDIRECTES

88,13434COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,64m2 Formació de junt amb placa de poliestirè expandit de
20 mm de gruix

F7J12050 Rend.: 1,000P- 36

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,73340/R 16,970000,220A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

Subtotal... 3,73340 3,73340
Materials:

2,851202,640001,080B7C26200 =xPlanxa de poliestirè expandit EPS segons, UNE-EN
13163 de 20 mm de gruix, de 100 kPa de tensió a la
compressió, de 0,55 m2.K/W de resistència tèrmica,
amb una cara llisa i cantell llis

m2

Subtotal... 2,85120 2,85120

0,056001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,64060

0,00%DESPESES INDIRECTES
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6,64060COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,23m Segellat de junt de 6 a 8 mm d'amplària i fins a 5 cm
de fondària, amb massilla de poliuretà
monocomponent

F7J55590 Rend.: 1,000P- 37

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,35760/R 16,970000,080A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

Subtotal... 1,35760 1,35760
Materials:

4,8520012,130000,400B7J50090 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

dm3

Subtotal... 4,85200 4,85200

0,020361,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,22996

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,22996COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €57,43m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural de
resistència a compressió15 N/mm2, consistència tova i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40,
abocat des de camió amb estesa i piconatge manual,
acabat reglejat

F936NM11 Rend.: 1,000P- 38

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,37580/R 16,970000,140A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

5,90390/R 13,730000,430A0140000 =xManobreh

Subtotal... 8,27970 8,27970
Maquinària:

0,61320/R 4,380000,140C2005000 =xRegle vibratorih

Subtotal... 0,61320 0,61320
Materials:

48,4100048,410001,000B06NN14B =xFormigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència tova i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40

m3

Subtotal... 48,41000 48,41000

0,124201,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 57,42710

0,00%DESPESES INDIRECTES

57,42710COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €60,26m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural
amb granulat reciclat, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, amb 235 kg/m3 de
ciment, HNE- 235/ B/ 20, amb una substitució del 50%
del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb
marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus
de la construcció o demolició autoritzades, abocat des
de camió amb estesa i piconatge manual, acabat
reglejat

F936RM11 Rend.: 1,000P- 39

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,54550/R 16,970000,150A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

6,17850/R 13,730000,450A0140000 =xManobreh

Subtotal... 8,72400 8,72400
Maquinària:

0,65700/R 4,380000,150C2005000 =xRegle vibratorih

Subtotal... 0,65700 0,65700
Materials:

50,7465048,330001,050B06NPF2B =xFormigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HNE- 235/ B/ 20, amb
una substitució del 50% del granulat gruixut per
granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de
plantes de reciclat de residus de la construcció o
demolició autoritzades

m3

Subtotal... 50,74650 50,74650

0,130861,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 60,25836

0,00%DESPESES INDIRECTES

60,25836COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,82m Junta de xapa d'acer corten, de 8 mm de gruix i 100
mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge
soldats a la xapa i col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resitència mínima a
compressió

F96AU020 Rend.: 1,000P- 40

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,69700/R 16,970000,100A0121000 =xOficial 1ah

1,37300/R 13,730000,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3,07000 3,07000
Materials:

1,1426057,130000,020B06NN14C =xFormigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

m3

13,5600013,560001,000B96AUC20 =xVorada de xapa d'acer 'corten', de 8 mm de gruix i 100
mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge
soldats a la xapa

m

Subtotal... 14,70260 14,70260
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0,046051,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 17,81865

0,00%DESPESES INDIRECTES

17,81865COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €33,27m Gual de peces de formigó, doble capa, 25x35 cm,
col·locat sobre base de formigó no estructural 15
N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a
25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter

F985A709 Rend.: 1,000P- 41

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,92130/R 16,970000,290A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

8,29292/R 13,730000,604A0140000 =xManobreh

Subtotal... 13,21422 13,21422
Materials:

5,4673457,130000,0957B06NN14C =xFormigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

m3

0,0624329,730000,0021B0710150 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

t

14,3325013,650001,050B985A700 =xPeça de formigó per a guals, doble capa, de 25x35 cmm

Subtotal... 19,86227 19,86227

0,198211,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 33,27470

0,00%DESPESES INDIRECTES

33,27470COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €208,57u Escocell rectangular de planxa d'acer corten, de
160x120x20 cm de mitjana, i de 10 mm de gruix,
col·locat amb fonament i anellat de formigó

F991UB60 Rend.: 1,000P- 42

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,72750/R 16,970000,750A0121000 =xOficial 1ah

10,29750/R 13,730000,750A0140000 =xManobreh

Subtotal... 23,02500 23,02500
Materials:

10,4832049,920000,210B064500C =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

174,71300158,830001,100B99ZZ160 =xEscocell de planxa d'acer corten, de 140x100x20 cm i
de 10 mm de gruix

u

Subtotal... 185,19620 185,19620

0,345381,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 208,56657

0,00%DESPESES INDIRECTES
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208,56657COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €389,86u Formació de gual V-120, de 4 m d'amplada, amb
peces de formigó prefabricades de 40x20. Inclou part
de paviment amb textura tàctil.

F9F16121 Rend.: 1,000P- 43

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,96385/R 16,970000,705A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

9,61100/R 13,730000,700A0140000 =xManobreh

9,33640/R 13,730000,680A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 30,91125 30,91125
Maquinària:

2,78400/R 6,960000,400C133A0K0 =xPicó vibrant amb placa de 60 cmh

Subtotal... 2,78400 2,78400
Materials:

8,0040013,340000,600B0312500 =xSorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3.5 mmt

97,5000075,000001,300B064E26C =xFormigó HM-30/P/20/I+E de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

m3

29,4600014,730002,000B9F16100 =xPeça lateral, model V-50 de Breincou

221,2000027,650008,000B9F1NOU1 =xPeça prefabricada de formigó Gual V-50 central de
50x40x28

u

Subtotal... 356,16400 356,16400

COST DIRECTE 389,85925

0,00%DESPESES INDIRECTES

389,85925COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €35,18m2 Paviment de peces prefabricades de formigo de 40x40
cm i 5 cm de gruix, en voreres de més d'1 m
d'amplària, col·locades amb morter de ciment 1:6,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Color gris.

F9F5UA10 Rend.: 1,000P- 44

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,72750/R 16,970000,750A0121000 =xOficial 1ah

5,49200/R 13,730000,400A0140000 =xManobreh

Subtotal... 18,21950 18,21950
Materials:

14,7000014,700001,000B9F1V001 =xPaviment de peces prefabricades de formigo de 40x40
cm i 5 cm de gruix

m2

1,9845366,150900,030D0701641 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 16,68453 16,68453
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0,273291,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 35,17732

0,00%DESPESES INDIRECTES

35,17732COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €42,76m2 Paviment de peces prefabricades de formigo de 40x40
cm i 5 cm de gruix, amb ratllat superficial, per voreres
de més d'1 m d'amplària, col·locades amb morter de
ciment 1:6

F9F5UC10 Rend.: 1,000P- 45

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,57600/R 16,970000,800A0121000 =xOficial 1ah

5,49200/R 13,730000,400A0140000 =xManobreh

Subtotal... 19,06800 19,06800
Materials:

21,4200021,000001,020B9F1V003 =xPaviment de peces ratllades prefabricades de formigo
de 40x40 cm i 5 cm de gruix

m2

1,9845366,150900,030D0701641 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 23,40453 23,40453

0,286021,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 42,75855

0,00%DESPESES INDIRECTES

42,75855COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €127,19m3 Paviment de formigó HM-30/P/20/I+E de consistència
plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,
escampat amb transport interior mecànic, estesa i
vibratge manual, remolinat mecànic afegint 4 kg/m2 de
pols de quars color

F9G227FC Rend.: 1,000P- 46

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,98795/R 16,970000,235A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

6,93365/R 13,730000,505A0140000 =xManobreh

2,19680/R 13,730000,160A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 13,11840 13,11840
Maquinària:

3,98880/R 24,930000,160C1505120 =xDúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme
hidràulic

h

0,39750/R 5,300000,075C2003000 =xRemolinador mecànich

0,58254/R 4,380000,133C2005000 =xRegle vibratorih

Subtotal... 4,96884 4,96884
Materials:
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78,7500075,000001,050B064E26C =xFormigó HM-30/P/20/I+E de consistència plàstica,

grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

m3

30,153001.507,650000,020B9GZ1200 =xPols de quars colort

Subtotal... 108,90300 108,90300

0,196781,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 127,18702

0,00%DESPESES INDIRECTES

127,18702COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €46,96u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de
40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat
sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de
gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

FDK262B7 Rend.: 1,000P- 47

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,48500/R 16,970000,500A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

13,73000/R 13,730001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 22,21500 22,21500
Maquinària:

7,96600/R 39,830000,200C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 7,96600 7,96600
Materials:

2,8304649,920000,0567B064500B =xFormigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

13,6200013,620001,000BDK21495 =xPericó de registre de formigó prefabricat sense fons de
40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis

u

Subtotal... 16,45046 16,45046

0,333231,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 46,96469

0,00%DESPESES INDIRECTES

46,96469COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €24,51u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa
de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb
morter

FDKZ3154 Rend.: 1,000P- 48

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,93950/R 16,970000,350A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

4,80550/R 13,730000,350A0140000 =xManobreh

Subtotal... 10,74500 10,74500
Materials:

0,1248729,730000,0042B0710150 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

t
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13,4800013,480001,000BDKZ3150 =xBastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa

de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes
u

Subtotal... 13,60487 13,60487

0,161181,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 24,51105

0,00%DESPESES INDIRECTES

24,51105COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,06m Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i
col·locat al fons de la rasa

FFB25355 Rend.: 1,000P- 49

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,03740/R 17,290000,060A012M000 =xOficial 1a muntadorh

0,90480/R 15,080000,060A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 1,94220 1,94220
Materials:

0,295800,290001,020BFB25300 =xTub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

m

0,747002,490000,300BFWB2505 =xAccessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
25 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

u

0,050000,050001,000BFYB2505 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 25 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

u

Subtotal... 1,09280 1,09280

0,029131,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,06413

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,06413COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,03m Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió
de 250 N, muntat com a canalització soterrada

FG22RG1K Rend.: 1,000P- 50

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,57057/R 17,290000,033A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,30100/R 15,050000,020A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,87157 0,87157
Materials:
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1,142401,120001,020BG22RG10 =xTub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre

nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió
de 250 N, per a canalitzacions soterrades

m

Subtotal... 1,14240 1,14240

0,013071,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,02704

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,02704COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,25m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

FG312354 Rend.: 1,000P- 51

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,69160/R 17,290000,040A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,60200/R 15,050000,040A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 1,29360 1,29360
Materials:

2,937602,880001,020BG312350 =xCable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

m

Subtotal... 2,93760 2,93760

0,019401,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,25060

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,25060COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,87m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS+), unipolar, de
secció 1 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

FG315124 Rend.: 1,000P- 52

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,25935/R 17,290000,015A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,22575/R 15,050000,015A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,48510 0,48510
Materials:

0,377400,370001,020BG315120 =xCable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS+), unipolar, de
secció 1 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

m

Subtotal... 0,37740 0,37740
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0,007281,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,86978

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,86978COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,03m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2,
muntat en malla de connexió a terra

FG380907 Rend.: 1,000P- 53

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,45800/R 17,290000,200A012H000 =xOficial 1a electricistah

3,01000/R 15,050000,200A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 6,46800 6,46800
Materials:

1,315801,290001,020BG380900 =xConductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2m

0,150000,150001,000BGY38000 =xPart proporcional d'elements especials per a
conductors de coure nus

u

Subtotal... 1,46580 1,46580

0,097021,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,03082

0,00%DESPESES INDIRECTES

8,03082COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7.066,46u Desmuntatge i trasllat de tots els elements elèctrics
(caixes i mecanismes) situats a sota l'escala actual i
posterior reposició a sota l'escala proposada, amb
totes les connexions realitzades.

FG910001 Rend.: 1,000P- 54

 €1.149,67u Connexió de la nova xarxa d'enllumenat públic al lloc
indicat per la companyia de serveis municipals.
S'inclou el material, mecanismes, treballs previs,
empalmes i connexions.

FG929901 Rend.: 1,000P- 55

 €1.823,32u Partida alçada d'abonament integre per a la presa de
dades i redacció del projecte elèctric, permisos oficials,
tramitació, legalització butlletins, direcció d'obra i
certificat final de l'instal·lació. (Xarxa d'enllumenat
públic)

FG929904 Rend.: 1,000P- 56

 €20,78u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment
de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària
de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

FGD1421E Rend.: 1,000P- 57

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,59914/R 17,290000,266A012H000 =xOficial 1a electricistah

4,00330/R 15,050000,266A013H000 =xAjudant electricistah
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 8,60244 8,60244
Materials:

7,930007,930001,000BGD14210 =xPiqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de
coure, de 2500 mm de llargària, de 14,6 mm de
diàmetre, estàndard

u

4,120004,120001,000BGYD1000 =xPart proporcional d'elements especials per a piquetes
de connexió a terra

u

Subtotal... 12,05000 12,05000

0,129041,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 20,78148

0,00%DESPESES INDIRECTES

20,78148COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €752,46u Columna conica d'extrusió d'alumini, amb recobriment
anticorrosió de 7 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base per anclatge i porta de registre,
segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de
formigó. Model Boulevard de Salvi, o similar.

FHM11J22 Rend.: 1,000P- 58

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,16370/R 17,290000,530A012H000 =xOficial 1a electricistah

7,97650/R 15,050000,530A013H000 =xAjudant electricistah

3,43250/R 13,730000,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 20,57270 20,57270
Maquinària:

21,10990/R 39,830000,530C1503000 =xCamió gruah

17,88220/R 33,740000,530C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh

Subtotal... 38,99210 38,99210
Materials:

17,0227249,920000,341B064500C =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

640,00000640,000001,000BHM11J22 =xColumna d'alumini extrusionat, de forma troncocònica,
de 7 m d'alçària, coronament sense platina, amb base
per anclatge i porta, segons norma UNE-EN 40-5

u

35,5600035,560001,000BHWM1000 =xPart proporcional d'accessoris per a columnesu

Subtotal... 692,58272 692,58272

0,308591,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 752,45611

0,00%DESPESES INDIRECTES

752,45611COST EXECUCIÓ MATERIAL
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1.109,49u Llumenera decorativa amb difusor de polimetacrilat,
amb làmpades de leds d'alta eficiencia, de preu
superior, amb tot l'equip necessari i acoblada al suport.
Model Delphi d'Iguzzini, o similar.

FHNC8521 Rend.: 1,000P- 59

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,05150/R 17,290000,350A012H000 =xOficial 1a electricistah

5,26750/R 15,050000,350A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 11,31900 11,31900
Materials:

1.098,000001.098,000001,000BHNC8520 =xLlumenera decorativa amb difusor de plàstic, amb
làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 30 W, de
preu superior, forma cubica amb allotjament per a
equip

u

Subtotal... 1.098,00000 1.098,00000

0,169791,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.109,48878

0,00%DESPESES INDIRECTES

1.109,48878COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,53u Difusor emergent amb broquet ajustable de 10 cm
d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m,
amb vàlvula antidrenatge, 1/2´´ de diàmetre de
connexió a la canonada, per una pressió de treball
entre 1,5 i 3 bars, sense regulador de pressió i amb
tapa indicadora d'aigua no potable connectat a la
xarxa amb bobina

FJS42632 Rend.: 1,000P- 60

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,18700/R 17,290000,300A012M000 =xOficial 1a muntadorh

4,52400/R 15,080000,300A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 9,71100 9,71100
Materials:

4,360004,360001,000BJS42630 =xDifusor emergent amb broquet ajustable de 10 cm
d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m,
amb vàlvula antidrenatge, 1/2´´ de diàmetre de
connexió a la canonada, per una pressió de treball
entre 1,5 i 3 bars, sense regulador de pressió i amb
tapa indicadora d'aigua no potable

u

0,310000,310001,000BJSW1210 =xConnexió per a difusor o aspersor amb bobina de 1/2´´u

Subtotal... 4,67000 4,67000

0,145671,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14,52667

0,00%DESPESES INDIRECTES

14,52667COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €178,45u Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema
de programació per teclat via infraroigs, preu mitjà, per
a un nombre màxim de 2 estacions, muntat
superficialment, connectat als aparells de control, als
elements gobernats, programat i comprovat

FJSA2021 Rend.: 1,000P- 61

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,83200/R 17,290000,800A012M000 =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 13,83200 13,83200
Materials:

164,27000164,270001,000BJSA2021 =xProgramador de reg amb alimentació a 9 V, sistema
de programació per teclat via infraroigs, preu mitjà, per
a un nombre màxim de 2 estacions

u

Subtotal... 164,27000 164,27000

0,345802,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 178,44780

0,00%DESPESES INDIRECTES

178,44780COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €68,16u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de
diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V,
per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de
cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb
connectors estancs

FJSB1211 Rend.: 1,000P- 62

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,96750/R 17,290000,750A012M000 =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 12,96750 12,96750
Materials:

51,6600051,660001,000BJSB1210 =xElectrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de
diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9V, per
a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador de
cabal

u

3,340003,340001,000BJSWE100 =xConjunt d'accessoris per al muntatge d'una
electrovàlvula d'1´´

u

Subtotal... 55,00000 55,00000

0,194511,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 68,16201

0,00%DESPESES INDIRECTES

68,16201COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €31,92u Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de
reg, de 54x38x32 cm, amb tapa amb cargol per tancar
col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral

FJSDR50G Rend.: 1,000P- 63

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,09100/R 16,970000,300A0121000 =xOficial 1ah
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4,11900/R 13,730000,300A0140000 =xManobreh

Subtotal... 9,21000 9,21000
Materials:

0,9300018,600000,050B0330020 =xGrava de pedrera, per a drenst

21,6400021,640001,000BJSDR500 =xPericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de
reg, de 54x38x32 cm, amb tapa amb cargol per tancar

u

Subtotal... 22,57000 22,57000

0,138151,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 31,91815

0,00%DESPESES INDIRECTES

31,91815COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €796,67u Banc de bloc de formigó de color gris, acabat polit i
hidrofugat, de 240x60x46 cm, col·locat recolzat sobre
el paviment

FQ13S240 Rend.: 1,000P- 64

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,99410/R 16,970000,530A0121000 =xOficial 1ah

7,27690/R 13,730000,530A0140000 =xManobreh

Subtotal... 16,27100 16,27100
Maquinària:

19,99690/R 37,730000,530C1503300 =xCamió grua de 3 th

Subtotal... 19,99690 19,99690
Materials:

760,00000760,000001,000BQ13S240 =xBanc de bloc de formigó de color gris, acabat polit i
hidrofugat, de 240x60x46 cm

u

Subtotal... 760,00000 760,00000

0,406782,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 796,67468

0,00%DESPESES INDIRECTES

796,67468COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €264,67u Tamburet de bloc de formigó de color gris, acabat polit
i hidrofugat, de 600x60x46 cm, col·locat recolzat sobre
el paviment

FQ13S999 Rend.: 1,000P- 65

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,99410/R 16,970000,530A0121000 =xOficial 1ah

7,27690/R 13,730000,530A0140000 =xManobreh

Subtotal... 16,27100 16,27100
Maquinària:

19,99690/R 37,730000,530C1503300 =xCamió grua de 3 th

Subtotal... 19,99690 19,99690
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Materials:

228,00000760,000000,300BQ13S240 =xBanc de bloc de formigó de color gris, acabat polit i
hidrofugat, de 240x60x46 cm

u

Subtotal... 228,00000 228,00000

0,406782,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 264,67467

0,00%DESPESES INDIRECTES

264,67467COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €362,81u Banc de 175 cm de llargada, amb suport de fosa de
ferro GG20 i seient amb llistons d'extrusió composite
de plàstic i fibres vegetals de color fosc amb pasta
d'injecció de polipropile i fibres de vidre de color gris.
cargols d'acer inoxidable. Model Neoromantic de
SANTA & COLE, o similar.

FQ15P180 Rend.: 1,000P- 66

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,74600/R 13,730000,200A0140000 =xManobreh

Subtotal... 2,74600 2,74600
Materials:

360,00000360,000001,000BQ15P180 =xBanc de 175 cm de llargada, amb suport de fosa de
ferro GG20 i seient amb llistons d'extrusió composite
de plàstic i fibres vegetals de color fosc amb pasta
d'injecció de polipropile i fibres de vidre de color gris.
Cargols de vidre de color gris amb cargols d'acer
inoxidable. Model Neoromantic de SANTA & COLE, o
similar.

u

Subtotal... 360,00000 360,00000

0,068652,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 362,81465

0,00%DESPESES INDIRECTES

362,81465COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.503,52u Tumbona fabricada amb formigó UHPC
(Slimconcrete), de color, amb decapat i hidrofugat.
Col·locada recolzada a terra. Transport i col·locació
inclosos. Model Rio d'Escofet.

FQ151111ESK0 Rend.: 1,000P- 67

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,39400/R 16,970000,200A0121000 =xOficial 1ah

4,11900/R 13,730000,300A0140000 =xManobreh

Subtotal... 7,51300 7,51300
Maquinària:

52,82200/R 37,730001,400C1503300 =xCamió grua de 3 th

Subtotal... 52,82200 52,82200
Materials:
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1.443,000001.443,000001,000BQ151111ESK0 =xTumbona RIO d'ESCOFET, recolzada damunt del

paviment. Realitzada en formigó UHPC (Slimconcrete),
amb decapatge i hidrofugat. Es presenta en color
negre, gris o beige. El banc s'entrega embalat. Pes:
734 kg. Transport i col·locació no inclosos.

u

Subtotal... 1.443,00000 1.443,00000

0,187832,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.503,52283

0,00%DESPESES INDIRECTES

1.503,52283COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €307,79u Paperera 230 l circular formada per un cos de xapa
mecanitzada per laser de 2 mm. de gruix acabat
galvanitzat i pintat al forn amb oxiron negre i tapa de
planxa d'acer inoxidable amb tres forats. 100 cm
d'alçada i 62 cm de diàmetre, model Sort de
METÀLICS TORDERA, o similar.

FQ225190 Rend.: 1,000P- 68

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,24250/R 16,970000,250A0121000 =xOficial 1ah

3,43250/R 13,730000,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 7,67500 7,67500
Materials:

300,00000300,000001,000BQ225191 =xPaperera 230 l circular formada per un cos de xapa
mecanitzada per laser de 2 mm. de gruix acabat
galvanitzat i pintat al forn amb oxiron negre i tapa de
planxa d'acer inoxidable amb tres forats. 100 cm
d'alçada i 62 cm de diàmetre, model Sort de
METÀLICS TORDERA, o similar.

u

Subtotal... 300,00000 300,00000

0,115131,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 307,79013

0,00%DESPESES INDIRECTES

307,79013COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €120,91u Pilona d'acer inoxidable, de forma cilíndrica, de 1000
mm d'alçària i 100 mm de diàmetre, ancorada amb
dau de formigó

FQ42J010 Rend.: 1,000P- 69

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,48500/R 16,970000,500A0121000 =xOficial 1ah

15,10300/R 13,730001,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 23,58800 23,58800
Maquinària:

3,68500/R 3,350001,100C2001000 =xMartell trencador manualh

Subtotal... 3,68500 3,68500
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Materials:

87,5000087,500001,000BQ42J010 =xPilona d'acer inoxidable, de forma cilíndrica, de 1000
mm d'alçària i 100 mm de diàmetre, per a encastar

u

5,5472170,217870,079D060M0B2 =xFormigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra granítica de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

m3

Subtotal... 93,04721 93,04721

0,589702,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 120,90991

0,00%DESPESES INDIRECTES

120,90991COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €574,12u Jardinera de formigó armat amb acer inoxidable, de
color gris granític amb acabat decapat i hidrofugat, de
planta fusiforme, de 200 cm de llargària, 60 cm de
profunditat i 50 cm d'alçària de mides aproximades,
col·locada superficialment sense fixacions

FQB4F200 Rend.: 1,000P- 70

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,39400/R 16,970000,200A0121000 =xOficial 1ah

2,74600/R 13,730000,200A0140000 =xManobreh

Subtotal... 6,14000 6,14000
Maquinària:

7,54600/R 37,730000,200C1503300 =xCamió grua de 3 th

Subtotal... 7,54600 7,54600
Materials:

560,28000560,280001,000BQB4F200 =xJardinera de formigó armat amb acer inoxidable, de
color gris granític amb acabat decapat i hidrofugat, de
planta fusiforme, de 200 cm de llargària, 40 cm de
profunditat i 50 cm d'alçària de mides aproximades

u

Subtotal... 560,28000 560,28000

0,153502,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 574,11950

0,00%DESPESES INDIRECTES

574,11950COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €64,66m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ
07A, subministrada a granel i escampada amb
retroexcavadora petita i mitjans manuals

FR3P2112 Rend.: 1,000P- 71

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,37400/R 21,870000,200A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 4,37400 4,37400
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Maquinària:

3,77124/R 44,630000,0845C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 3,77124 3,77124
Materials:

56,4448548,870001,155BR3P2110 =xTerra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ
07A, subministrada a granel

m3

Subtotal... 56,44485 56,44485

0,065611,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 64,65570

0,00%DESPESES INDIRECTES

64,65570COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,18m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica
de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies
segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent
< 30 %, superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la
llavor amb sorra de riu rentada i el corronat posterior , i
la primera sega

FR71124K Rend.: 1,000P- 72

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,35850/R 24,700000,055A012P000 =xOficial 1a jardinerh

0,04628/R 23,140000,002A012P200 =xOficial 2a jardinerh

1,15911/R 21,870000,053A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 2,56389 2,56389
Maquinària:

0,04358/R 21,790000,002CRH13030 =xTallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm
d'amplària de treball

h

Subtotal... 0,04358 0,04358
Materials:

0,4066040,660000,010B0315600 =xSorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mmt

0,125404,180000,030BR4U1K00 =xBarreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix
manteniment de lleguminoses amb gramínies, segons
NTJ 07N

kg

Subtotal... 0,53200 0,53200

0,038461,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,17793

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,17793COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,57m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-6
segons UNE 104402 de 4,1 kg/m2 d'una làmina de
betum asfàltic modificat LBM (APP)-40-FV amb
armadura de feltre de fibra de vidre de 100 g/m2,
adherida en calent, prèvia imprimació

K7119D85 Rend.: 1,000P- 73

Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:

5,60010/R 16,970000,330A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

2,48820/R 15,080000,165A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 8,08830 8,08830
Materials:

7,090605,860001,210B711Y080 =xLàmina de betum modificat no protegida LBM (APP)
40-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 100
g/m2

m2

0,273000,910000,300B7Z24000 =xEmulsió bituminosa, tipus EDkg

Subtotal... 7,36360 7,36360

0,121321,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 15,57322

0,00%DESPESES INDIRECTES

15,57322COST EXECUCIÓ MATERIAL

5 D15 EX.2015-000697 DT.08092017 PU13009EN  Page 103 of 155



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
CÀLCUL 
ENLLUMENAT 

5 D15 EX.2015-000697 DT.08092017 PU13009EN  Page 104 of 155



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDI  LUMÍNIC 

5 D15 EX.2015-000697 DT.08092017 PU13009EN  Page 105 of 155



PASSEIG DEL FAR A ROSES

Proyecto: PASSEIG DEL FAR A ROSES
N° de Proyecto: 01/354/2014
Cliente: ESTUDI GRATACÓS

Fecha: 09.09.2014
Proyecto elaborado por: JAUME MAS

5 D15 EX.2015-000697 DT.08092017 PU13009EN  Page 106 of 155



PASSEIG DEL FAR A ROSES
09.09.2014

Proyecto elaborado por JAUME MAS
Teléfono 607.82.9048

Fax
e-Mail jmas@iguzzini.es

Índice

PASSEIG DEL FAR A ROSES
Portada del proyecto 1
Índice 2
Escena exterior 1

Datos de planificación 3
Lista de luminarias 4
Luminarias (ubicación) 5
Superficie de cálculo (sumario de resultados) 6
Rendering (procesado) en 3D 7
Rendering (procesado) de colores falsos 8
Superficies exteriores

Superficie de cálculo 1
Isolíneas (E, perpendicular) 9
Gráfico de valores (E, perpendicular) 10

Superficie de cálculo 2
Isolíneas (E, perpendicular) 11
Gráfico de valores (E, perpendicular) 12

Superficie de cálculo 3
Isolíneas (E, perpendicular) 13
Gráfico de valores (E, perpendicular) 14

Escena exterior 1+arbrat
Datos de planificación 15
Lista de luminarias 16
Luminarias (ubicación) 17
Superficie de cálculo (sumario de resultados) 18
Rendering (procesado) en 3D 19
Rendering (procesado) de colores falsos 20
Superficies exteriores

Superficie de cálculo 1
Isolíneas (E, perpendicular) 21
Gráfico de valores (E, perpendicular) 22

Superficie de cálculo 2
Isolíneas (E, perpendicular) 23
Gráfico de valores (E, perpendicular) 24

Superficie de cálculo 3
Isolíneas (E, perpendicular) 25
Gráfico de valores (E, perpendicular) 26

iGuzzini Illuminazione Ibérica S.A. Deleg. Catalunya Parc d'Activitats Econòmoques Can Sant Joan Av. De la Generalitat 168-170
08174 Sant Cugat del Vallès T.93.208.17.00

Página
2

5 D15 EX.2015-000697 DT.08092017 PU13009EN  Page 107 of 155



PASSEIG DEL FAR A ROSES
09.09.2014

Proyecto elaborado por JAUME MAS
Teléfono 607.82.9048

Fax
e-Mail jmas@iguzzini.es

Escena exterior 1 / Datos de planificación

Factor mantenimiento: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Escala 1:2282

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 12 IGUZZINI 1344_BD17_BL77 Sistema CUT-
OFF DELPHI 29,9W (Tipo 1)* (0.600) 2408 2408 29.9

2 12 IGUZZINI 1344_BD17_BL77 Sistema CUT-
OFF DELPHI 29,9W (Tipo 2)* (1.000) 2408 2408 29.9

*Especificaciones técnicas modificadas Total: 57787 Total: 57792 717.6
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PASSEIG DEL FAR A ROSES
09.09.2014

Proyecto elaborado por JAUME MAS
Teléfono 607.82.9048

Fax
e-Mail jmas@iguzzini.es

Escena exterior 1 / Lista de luminarias

12 Pieza IGUZZINI 1344_BD17_BL77 Sistema CUT-OFF
DELPHI 29,9W (Tipo 1)
N° de artículo: 1344_BD17_BL77
Flujo luminoso (Luminaria): 2408 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2408 lm
Potencia de las luminarias: 29.9 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 35  72  96  100  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de
corrección 0.600, REDUCCIÓ AL 60%).

12 Pieza IGUZZINI 1344_BD17_BL77 Sistema CUT-OFF
DELPHI 29,9W (Tipo 2)
N° de artículo: 1344_BD17_BL77
Flujo luminoso (Luminaria): 2408 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2408 lm
Potencia de las luminarias: 29.9 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 35  72  96  100  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de
corrección 1.000).
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PASSEIG DEL FAR A ROSES
09.09.2014

Proyecto elaborado por JAUME MAS
Teléfono 607.82.9048

Fax
e-Mail jmas@iguzzini.es

Escena exterior 1 / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 2282

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 12 IGUZZINI 1344_BD17_BL77 Sistema CUT-OFF DELPHI 29,9W (Tipo 1)*
2 12 IGUZZINI 1344_BD17_BL77 Sistema CUT-OFF DELPHI 29,9W (Tipo 2)*

*Especificaciones técnicas modificadas
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PASSEIG DEL FAR A ROSES
09.09.2014

Proyecto elaborado por JAUME MAS
Teléfono 607.82.9048

Fax
e-Mail jmas@iguzzini.es

Resumen de los resultados

Escena exterior 1 / Superficie de cálculo (sumario de resultados)

Escala 1 : 2282

Lista de superficies de cálculo

N° Designación Tipo Trama Em
[lx]

Emin
[lx]

Emax
[lx]

Emin /
Em

Emin /
Emax

1 Superficie de
cálculo 1 perpendicular 128 x 32 3.14 1.24 8.24 0.396 0.151

2 Superficie de
cálculo 2 perpendicular 57 x 5 11 4.31 22 0.386 0.198

3 Superficie de
cálculo 3 perpendicular 57 x 7 7.02 2.18 19 0.311 0.117

Tipo Cantidad Media [lx] Min [lx] Max [lx] Emin / Em Emin / Emax
perpendicular 3 6.65 1.24 22 0.19 0.06
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PASSEIG DEL FAR A ROSES
09.09.2014

Proyecto elaborado por JAUME MAS
Teléfono 607.82.9048

Fax
e-Mail jmas@iguzzini.es

Escena exterior 1 / Rendering (procesado) en 3D
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PASSEIG DEL FAR A ROSES
09.09.2014

Proyecto elaborado por JAUME MAS
Teléfono 607.82.9048

Fax
e-Mail jmas@iguzzini.es

Escena exterior 1 / Rendering (procesado) de colores falsos
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PASSEIG DEL FAR A ROSES
09.09.2014

Proyecto elaborado por JAUME MAS
Teléfono 607.82.9048

Fax
e-Mail jmas@iguzzini.es

Escena exterior 1 / Rendering (procesado) en 3D
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PASSEIG DEL FAR A ROSES
09.09.2014

Proyecto elaborado por JAUME MAS
Teléfono 607.82.9048

Fax
e-Mail jmas@iguzzini.es

Escena exterior 1 / Rendering (procesado) de colores falsos
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PASSEIG DEL FAR A ROSES
09.09.2014

Proyecto elaborado por JAUME MAS
Teléfono 607.82.9048

Fax
e-Mail jmas@iguzzini.es

Escena exterior 1 / Superficie de cálculo 1 / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 171
Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(307.716 m, 98.600 m, 2.800 m)

Trama: 128 x 32 Puntos

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
3.14 1.24 8.24 0.396 0.151
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PASSEIG DEL FAR A ROSES
09.09.2014

Proyecto elaborado por JAUME MAS
Teléfono 607.82.9048

Fax
e-Mail jmas@iguzzini.es

Escena exterior 1 / Superficie de cálculo 1 / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 171
No pudieron representarse todos los valores calculados.

Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(307.716 m, 98.600 m, 2.800 m)

Trama: 128 x 32 Puntos

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
3.14 1.24 8.24 0.396 0.151
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PASSEIG DEL FAR A ROSES
09.09.2014

Proyecto elaborado por JAUME MAS
Teléfono 607.82.9048

Fax
e-Mail jmas@iguzzini.es

Escena exterior 1 / Superficie de cálculo 2 / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 169
Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(307.916 m, 92.800 m, 2.800 m)

Trama: 57 x 5 Puntos

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
11 4.31 22 0.386 0.198
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PASSEIG DEL FAR A ROSES
09.09.2014

Proyecto elaborado por JAUME MAS
Teléfono 607.82.9048

Fax
e-Mail jmas@iguzzini.es

Escena exterior 1 / Superficie de cálculo 2 / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 169
No pudieron representarse todos los valores calculados.

Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(307.916 m, 92.800 m, 2.800 m)

Trama: 57 x 5 Puntos

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
11 4.31 22 0.386 0.198
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PASSEIG DEL FAR A ROSES
09.09.2014

Proyecto elaborado por JAUME MAS
Teléfono 607.82.9048

Fax
e-Mail jmas@iguzzini.es

Escena exterior 1 / Superficie de cálculo 3 / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 169
Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(351.100 m, 86.050 m, 2.800 m)

Trama: 57 x 7 Puntos

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
7.02 2.18 19 0.311 0.117
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PASSEIG DEL FAR A ROSES
09.09.2014

Proyecto elaborado por JAUME MAS
Teléfono 607.82.9048

Fax
e-Mail jmas@iguzzini.es

Escena exterior 1 / Superficie de cálculo 3 / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 169
No pudieron representarse todos los valores calculados.

Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(351.100 m, 86.050 m, 2.800 m)

Trama: 57 x 7 Puntos

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
7.02 2.18 19 0.311 0.117
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PASSEIG DEL FAR A ROSES
09.09.2014

Proyecto elaborado por JAUME MAS
Teléfono 607.82.9048

Fax
e-Mail jmas@iguzzini.es

Escena exterior 1+arbrat / Datos de planificación

Factor mantenimiento: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Escala 1:2282

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 12 IGUZZINI 1344_BD17_BL77 Sistema CUT-
OFF DELPHI 29,9W (Tipo 1)* (0.600) 2408 2408 29.9

2 12 IGUZZINI 1344_BD17_BL77 Sistema CUT-
OFF DELPHI 29,9W (Tipo 2)* (1.000) 2408 2408 29.9

*Especificaciones técnicas modificadas Total: 57787 Total: 57792 717.6
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PASSEIG DEL FAR A ROSES
09.09.2014

Proyecto elaborado por JAUME MAS
Teléfono 607.82.9048

Fax
e-Mail jmas@iguzzini.es

Escena exterior 1+arbrat / Lista de luminarias

12 Pieza IGUZZINI 1344_BD17_BL77 Sistema CUT-OFF
DELPHI 29,9W (Tipo 1)
N° de artículo: 1344_BD17_BL77
Flujo luminoso (Luminaria): 2408 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2408 lm
Potencia de las luminarias: 29.9 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 35  72  96  100  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de
corrección 0.600, REDUCCIÓ AL 60%).

12 Pieza IGUZZINI 1344_BD17_BL77 Sistema CUT-OFF
DELPHI 29,9W (Tipo 2)
N° de artículo: 1344_BD17_BL77
Flujo luminoso (Luminaria): 2408 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2408 lm
Potencia de las luminarias: 29.9 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 35  72  96  100  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de
corrección 1.000).
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PASSEIG DEL FAR A ROSES
09.09.2014

Proyecto elaborado por JAUME MAS
Teléfono 607.82.9048

Fax
e-Mail jmas@iguzzini.es

Escena exterior 1+arbrat / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 2282

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 12 IGUZZINI 1344_BD17_BL77 Sistema CUT-OFF DELPHI 29,9W (Tipo 1)*
2 12 IGUZZINI 1344_BD17_BL77 Sistema CUT-OFF DELPHI 29,9W (Tipo 2)*

*Especificaciones técnicas modificadas
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PASSEIG DEL FAR A ROSES
09.09.2014

Proyecto elaborado por JAUME MAS
Teléfono 607.82.9048

Fax
e-Mail jmas@iguzzini.es

Resumen de los resultados

Escena exterior 1+arbrat / Superficie de cálculo (sumario de resultados)

Escala 1 : 2282

Lista de superficies de cálculo

N° Designación Tipo Trama Em
[lx]

Emin
[lx]

Emax
[lx]

Emin /
Em

Emin /
Emax

1 Superficie de
cálculo 1 perpendicular 128 x 32 3.06 1.22 7.96 0.399 0.153

2 Superficie de
cálculo 2 perpendicular 57 x 5 10 2.09 22 0.199 0.097

3 Superficie de
cálculo 3 perpendicular 57 x 7 6.88 2.17 18 0.315 0.118

Tipo Cantidad Media [lx] Min [lx] Max [lx] Emin / Em Emin / Emax
perpendicular 3 6.40 1.22 22 0.19 0.06
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PASSEIG DEL FAR A ROSES
09.09.2014

Proyecto elaborado por JAUME MAS
Teléfono 607.82.9048

Fax
e-Mail jmas@iguzzini.es

Escena exterior 1+arbrat / Rendering (procesado) en 3D
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PASSEIG DEL FAR A ROSES
09.09.2014

Proyecto elaborado por JAUME MAS
Teléfono 607.82.9048

Fax
e-Mail jmas@iguzzini.es

Escena exterior 1+arbrat / Rendering (procesado) de colores falsos
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PASSEIG DEL FAR A ROSES
09.09.2014

Proyecto elaborado por JAUME MAS
Teléfono 607.82.9048

Fax
e-Mail jmas@iguzzini.es

Escena exterior 1+arbrat / Rendering (procesado) en 3D
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PASSEIG DEL FAR A ROSES
09.09.2014

Proyecto elaborado por JAUME MAS
Teléfono 607.82.9048

Fax
e-Mail jmas@iguzzini.es

Escena exterior 1+arbrat / Rendering (procesado) de colores falsos
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PASSEIG DEL FAR A ROSES
09.09.2014

Proyecto elaborado por JAUME MAS
Teléfono 607.82.9048

Fax
e-Mail jmas@iguzzini.es

Escena exterior 1+arbrat / Superficie de cálculo 1 / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 171
Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(307.716 m, 98.600 m, 2.800 m)

Trama: 128 x 32 Puntos

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
3.06 1.22 7.96 0.399 0.153
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PASSEIG DEL FAR A ROSES
09.09.2014

Proyecto elaborado por JAUME MAS
Teléfono 607.82.9048

Fax
e-Mail jmas@iguzzini.es

Escena exterior 1+arbrat / Superficie de cálculo 1 / Gráfico de valores (E,
perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 171
No pudieron representarse todos los valores calculados.

Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(307.716 m, 98.600 m, 2.800 m)

Trama: 128 x 32 Puntos

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
3.06 1.22 7.96 0.399 0.153
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PASSEIG DEL FAR A ROSES
09.09.2014

Proyecto elaborado por JAUME MAS
Teléfono 607.82.9048

Fax
e-Mail jmas@iguzzini.es

Escena exterior 1+arbrat / Superficie de cálculo 2 / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 169
Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(307.916 m, 92.800 m, 2.800 m)

Trama: 57 x 5 Puntos

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
10 2.09 22 0.199 0.097
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PASSEIG DEL FAR A ROSES
09.09.2014

Proyecto elaborado por JAUME MAS
Teléfono 607.82.9048

Fax
e-Mail jmas@iguzzini.es

Escena exterior 1+arbrat / Superficie de cálculo 2 / Gráfico de valores (E,
perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 169
No pudieron representarse todos los valores calculados.

Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(307.916 m, 92.800 m, 2.800 m)

Trama: 57 x 5 Puntos

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
10 2.09 22 0.199 0.097
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PASSEIG DEL FAR A ROSES
09.09.2014

Proyecto elaborado por JAUME MAS
Teléfono 607.82.9048

Fax
e-Mail jmas@iguzzini.es

Escena exterior 1+arbrat / Superficie de cálculo 3 / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 169
Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(351.100 m, 86.050 m, 2.800 m)

Trama: 57 x 7 Puntos

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
6.88 2.17 18 0.315 0.118

iGuzzini Illuminazione Ibérica S.A. Deleg. Catalunya Parc d'Activitats Econòmoques Can Sant Joan Av. De la Generalitat 168-170
08174 Sant Cugat del Vallès T.93.208.17.00
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PASSEIG DEL FAR A ROSES
09.09.2014

Proyecto elaborado por JAUME MAS
Teléfono 607.82.9048

Fax
e-Mail jmas@iguzzini.es

Escena exterior 1+arbrat / Superficie de cálculo 3 / Gráfico de valores (E,
perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 169
No pudieron representarse todos los valores calculados.

Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(351.100 m, 86.050 m, 2.800 m)

Trama: 57 x 7 Puntos

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
6.88 2.17 18 0.315 0.118

iGuzzini Illuminazione Ibérica S.A. Deleg. Catalunya Parc d'Activitats Econòmoques Can Sant Joan Av. De la Generalitat 168-170
08174 Sant Cugat del Vallès T.93.208.17.00
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EFICIÈNCIA ENERGÈTICA i NIVELL D’IL·LUMINACIÓ 
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EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 

Càlculem el valor de l’eficiència energética: 

 

E = (SxEm)/P = (2433 m2 x 6,4 lux) / 718 W = 21,7 

 

El RD 1890/2008 defineix que els requisits mínims d’eficiència energética en 
instal·lacions d’enllumenat vial ambiental per aquesta zona peatonal ha de ser de 3,5. 
El nostre resultat supera aquest mínim. 

Tindrem un valor d’eficiència energética de referencia de: 

 

IE = 21,7 / 7 = 3,1 

 

Per tant, l’índex de consum enèrgètic (ICE) d’aquesta instal·lació será: 

 

  ICE = 1 / 3,1 = 0,32 

 

Que correspon a la qualificació A d’eficiència energética. 

 

 

NIVELL D’IL·LUMINACIÓ 

Es considera que estem en zona peatonal, doncs el vial ja està il·luminat per l’altre 
costat. En aquest cas, la normativa classifica la via com a E, i per aquest tipus de via i 
un fluxe de peatons normal, ens cal un tipus d’enllumenat S2 / S3 / S4. 

En el nostre cas, assolim un Em de 6,4 lux i un Emin  de 1,22 lux. 

Amb aquestes dades, tindrem un tipus d’enllumenat S4, que demana un Em de 5 lux i 
una Emin de 1 lux. 
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INSTALACIONES ELECTRICAS DE ALUMBRADO PUBLICO 
TENSION : 230 VOLTIOS ENTRE FASE Y NEUTRO

0,9 Lámparas tipo 1.- Potenc. 40 W
Lámparas tipo 2.- Potenc. 0 W

Corrección desequilibrio fases si

Punto Long. Cond Coef.
tramo Total De cálc. adop,

m tipo 1 Tipo 2 tipo 1 Tipo 2 kW kW Tramo Acum. mm2 En tram. Acum.
0

1 40 2 0 2,667 0,000 0,107 0,192 0,008 0,008 6 5,9413 0,0456 0,0456

2 25 2 0 2,667 0,000 0,107 0,192 0,005 0,012 0,0285 0,0741

3 23 2 0 2,667 0,000 0,107 0,192 0,004 0,017 0,0262 0,1004

4 25 2 0 2,667 0,000 0,107 0,192 0,005 0,022 0,0285 0,1289

5 23 2 0 2,667 0,000 0,107 0,192 0,004 0,026 0,0262 0,1551

6 26 2 0 2,667 0,000 0,107 0,192 0,005 0,031 0,0297 0,1848

7 23 2 0 2,667 0,000 0,107 0,192 0,004 0,036 0,0262 0,2110

8 24 2 0 2,667 0,000 0,107 0,192 0,005 0,040 0,0274 0,2384

9 23 2 0 2,667 0,000 0,107 0,192 0,004 0,045 0,0262 0,2647

10 24 2 0 2,667 0,000 0,107 0,192 0,005 0,049 0,0274 0,2920

11 24 2 0 2,667 0,000 0,107 0,192 0,005 0,054 0,0274 0,3194

12 20 2 0 2,667 0,000 0,107 0,192 0,004 0,058 0,0228 0,3422

13 24 2 0 2,667 0,000 0,107 0,192 0,005 0,062 0,0274 0,3696

14 26 2 0 2,667 0,000 0,107 0,192 0,005 0,067 0,0297 0,3993

15 20 2 0 2,667 0,000 0,107 0,192 0,004 0,071 0,0228 0,4221

16 27 2 0 2,667 0,000 0,107 0,192 0,005 0,076 0,0308 0,4529

17 21 2 0 2,667 0,000 0,107 0,192 0,004 0,080 0,0240 0,4768

18 23 2 0 2,667 0,000 0,107 0,192 0,004 0,085 0,0262 0,5031

19 16 2 0 2,667 0,000 0,107 0,192 0,003 0,088 0,0183 0,5213

20 18 2 0 2,667 0,000 0,107 0,192 0,003 0,091 0,0205 0,5418

0,5418

TOTAL CAIDA DE TENSION AL FINAL DE PARTE I (%) 0,5418

Cond. Coef.
4 8,834
6 5,941

10 3,578
16 2,293
25 1,493
35 1,110
50 0,851

CoeficientesCoeficientes

CAIDA DE TENSION EN PARTE I    (%)

%kW x km.DE CALCULOREALES
Momento elect.POTENCIANº LUMINARIAS

PARTE  I

SubterraneaDISTRIBUCION
FACTOR DE POTENCIA DE CALCULO :

Caida de tens,
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FITXA TÈCNICA D'ACCESSIBILITAT A L'URBANISME (Decret 135/1995 - Ordre VIV/561)

DADES GENERALS

PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL PASSEIG DEL FAR

Ajuntament de Roses

DADES GENERALS

Projecte: Urbanització del passeig de la ctra del Far
Tipus d'obra: Urbanització
Situació: Ctra. del far
Municipi: Roses
Arquitecte: Lluís Gratacós i Soler

ITINERARI ADAPTAT Decret 135/1995ITINERARI ADAPTAT

Existeix Adaptat

si si

Decret 135/1995

Ordre VIV/561

Itinerari de vianants adaptats

Amplada lliure mínima 1,80 m, alçada lliure d'obstacles 2,20 m.

En canvis de direcció, l'amplada lliure de pas permet inscriure un cercle d'1,50 m de diàmetre. 
no -

si si

si si

si si/no

Els elements d'urbanització i de mobiliari que formen part d'aquest itinerari són adaptats.

En canvis de direcció, l'amplada lliure de pas permet inscriure un cercle d'1,50 m de diàmetre. 

No inclou cap graó aïllat. 

El pendent longitudinal no supera el 6%. 

El paviment és dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de les peces. Té 
un pendent transversal no superior al 2%.

si si

no -

no -

Itinerari mixt de vianants i vehicles adaptat

Amplada lliure mínima de 3,00 m

Els espais per al gir de vehicles permeten el gir amb un radi mínim de 6,50 m respecte a l'eix de 
l'itinerari.

Els elements d'urbanització i de mobiliari que formen part d'aquest itinerari són adaptats.

no -

no -

no -

ELEMENTS D'URBANITZACIÓ ADAPTATS

l'itinerari.

No inclou cap escala ni graó aïllat.

El paviment és dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de les peces. Té 
un pendent transversal no superior al 2%.

ELEMENTS D'URBANITZACIÓ ADAPTATS

si si

si si

Paviments en espai d'ús públic

Els elements d'urbanització i de mobiliari que formen part d'aquest itinerari són adaptats.

És dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de les peces. S'admet, en 
parcs i jardins, paviment de terres compactades amb un 90% PM (Pròctor modificat). Queden 
prohibides les terres soltes, graves o sorra. si si

si si

si si

Reixes, escocells i registres ubicats de manera que no envaeixin l'itinerari de vianants 

accessible. Obertures diametre màx 1 cm. Buits longitudinals orientats en sentit transversal a la 

marxa. Escocells coberts amb reixes o material compactat enrasat amb el paviment circumdant. 

prohibides les terres soltes, graves o sorra.

Franges de paviment tactil indicador de direcció i d'advertència segons els paràmetres.

no -

Guals adaptats

Amplada lliure mínima d'1,80 m. 
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PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL PASSEIG DEL FAR

Ajuntament de Roses

no -

no -

Vorera del gual enrasada amb la calçada. Cantells arrodonits o aixamfranats a 45 graus.

Pendent longitudinal del gual inferior al 10% o 8%. Pendent transversal màxim 2%.
no -

no -

no -

no -
Pendent transversal de l'itinerari de vianants que travessa, inferior al 2%.

 Senyalitzat amb PTI, direccional i de perill.

Pendent longitudinal de l'itinerari de vianants que travessa, inferior al 8%.

no -

no -

no -

Els passos es senyalitzaran al pla de terra amb pintura antilliscant i senyalització vertical pels 
vehicles.
Garantir que no hi ha obstacles en l'entorn que obstaculitzi el creuament  o la detecció visual de 
la calçada i dels elements de seguretat.

Gual de vianants adaptat en desnivell entre la vorera i la calçada

Illot intermedi a calçada, amb plataforma situada entre 2 i 4 cms per sobre la calçada. Longitud 

Passos de vianants adaptats

no -

no -

Escales adaptades

En pas de vianants amb illot, quedarà a nivell de les voreres, creant 2 guals i un espai entre 
guals de 1,5m mínim. Es senyalitzara amb PTI.

Illot intermedi a calçada, amb plataforma situada entre 2 i 4 cms per sobre la calçada. Longitud 
minima en sentit de la marxa de 1,5m. Paviment a l'inici i final d'illot diferenciador respecte al de 
la calçada.

si si

si si

si si

si si

Amplada útil de pas superior a 1,20 m.

Graons: estesa mínima de 30 cm. I alçada màxima de 16 cm. En escales en projecció corba en 
planta o no recta, estesa superior a 30 cm.

Nombre de graons seguits: 3<= graons <=12

Llargada mínima d'1,20 m. en la direcció de circulació en replans intermedis.
si si

si si

Material superficial de l'estesa dur, estable, no lliscant, sense peces ni elements sots, continus i 
sense ressalts. Es col·locarà PTI direccional en els extrems de l'escala. Es senyalitzarà cada 
graó en tota la seva longitud amb una franja de 5 cms enrasada, que contrasti en textura i color 
amb el paviment del graó.
Col·locació de passamans a ambdós costats. Es prolonguen 30 cms més enllà del final de cada 
tram. Continus en tot el seu recorregut. Alçada: superior entre 0,95-1,05 m i inferior entre 0,65 i 
0,75 m. Disseny anatòmic, separat 4 cms o més del parament vertical. Sistema de subjecció ferm 
i que no interfereixi el pas continu de la ma. En amplades > 4m, disposarà d'un passama dobre 

si si

si ?

no -

Nivell d'il.luminació durant la nit de 10 lux com a mínim.

Espais existents sota escales protegits per evitar accidents a persones amb visió parcial o 
ceguesa.

i que no interfereixi el pas continu de la ma. En amplades > 4m, disposarà d'un passama dobre 
central.

Rampes adaptades

si si

si si

si si
Paviment de les rampes dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de les 

Amplada útil de pas superior a 1,80 m.

Pendents longitudinals: Trams de menys de 3 m. de llargada: pendent<=10% . Trams d'entre 3 i 
10 m. de llargada: pendent<= 8%. No és possible trams > 10 m.

Rampes adaptades

Pendent transversal inferior d'un 2%.

si si

si si

Paviment de les rampes dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de les 
peces.
Llargada dels replans intermedis en la direcció de circulació superior a 1,50 m. o de 1,80 en els 
canvis de direcció.
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PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL PASSEIG DEL FAR

Ajuntament de Roses

si si

si si

A l'inici i final de tram de rampa, hi ha un replà de profunditat superior a 1,50 m. que no envaeixi 
l'itinerari de vianants accessible.
Entre rampa i zona adjacent amb desnivell igual o superior a 0,20 m, es disposa d'una barrera de 
protecció si si

si si

si si

protecció
Les rampes disposen de baranes a ambdós costats, d'alçada entre 0,90 m. a 0,95 m. 
Passamans de la rampa amb disseny anatòmic que permet d'adaptar la mà, amb una secció 
igual o funcionalment equivalent a la d'un tub rodó de 3 a 5 cm. De diàmetre, separat com a 
mínim 4 cm. dels paraments verticals.
L'inici i final de rampa se senyalitza amb PTI direccional i disposa d'un nivell d'il.luminació mínim 
de 10 lux durant la nit.

no -

no
-

-

La cabina d'ascensor adaptat té unes dimensions superiors a 1,40 m. en el sentit de l'accés i 
d'1,10 m. en el sentit perpendicular. Indicador sonor i visual de parada.
Passamans a una alçada entre 0,90 m. i 0,95 m. amb disseny anatòmic que permet d'adaptar la 
mà, amb una secció igual o funcinalment equivalent a la d'un tub rodó de diàmetre entre 3 i 5 cm. 
i separat, com a mínim, 4 cm. dels paraments verticals.
Alçada de botoneres, de cabina i replà, entre 0,70 m. i 1,20 m. Botoneres amb numeració Braille 

Ascensors adaptats

no -

no -

no
-

no
-

A l'exterior de la cabina hi haurà un espai lliure >1,50 m, sense ocupar l'itinerari accessible.

En tots els nivells, enfront les portes es disposarà de PTI direccional, ample igual que la porta i 
1,2 m de fons.
Al costat de la porta de l'ascensor i a cada planta hi ha un número en alt relleu. Identifica la 

Alçada de botoneres, de cabina i replà, entre 0,70 m. i 1,20 m. Botoneres amb numeració Braille 
o relleu.
Portes de cabina de recinte automàtiques, d'amplada superior de 1,00 m. Parcialment 
transparents i sensor de tancament en tot el lateral

no
-

no -

-

Al costat de la porta de l'ascensor i a cada planta hi ha un número en alt relleu. Identifica la 
planta, amb dimensió mínima de 10x10 cm. i a una alçada d'1,40 m. des del terra.

Dimensions superiors de 3,30 m. x 5,00 m. en bateria i 2,20 m. x 5,00 m. en filera.

Espai d'apropament comunicat amb itinerari de vianants adaptat. Permet la inscripció d'un cercle 
de diàmetre 1,50 m. davant la porta del conductor. En aparcaments en bateria aquest espai pot 

Aparcaments adaptats

no
-

no
-

de diàmetre 1,50 m. davant la porta del conductor. En aparcaments en bateria aquest espai pot 
coincidir amb l'amplada de la plaça.
Les places d'aparcament i l'itinerari d'accés a la plaça se senyalitzen amb el símbol 
d'accessibilitat a terra i un senyal vertical en un lloc visible, amb inscripció "reservat a persones 
amb mobilitat reduïda".

Serveis higiènics adaptats

no

no

no

no

Amplada de portes superior a 0,80 m. i obertura cap a l'exterior o corredera

Entre 0 m. i 0,70 m. d'alçada respecte al terra, hi ha un espai lliure de gir i de maniobra de 
diàmetre superior a 1,50 m.

Amplada de l'espai d'apropament lateral al wàter i frontal al rentamans superior a 0,80 m.

Rentamans sense pedestal ni mobiliari inferior.
no

no

no

no

no

Alçada de barres de suport entre 0,70 m. i 0,75 m., permet la transferència lateral al wàter. La 
barra és batent.

Alçada màxima del cantell inferior dels miralls: 0,90 m.

Alçada dels accessoris i mecanismes entre 0,40 m. i 1,40 m.

Accionament d'aixetes i manetes de portes amb mecanismes de pressió o palanca.

Rentamans sense pedestal ni mobiliari inferior.

no

no
El paviment és No lliscant.

Accionament d'aixetes i manetes de portes amb mecanismes de pressió o palanca.
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no
Indicadors de serveis d'homes o dones amb lectura tàctil. Senyalització "Homes-Dones" sobre la 
maneta, "H" (homes) i "D" (dones) en alt relleu.

MOBILIARI URBÀ ADAPTAT

si si

si si

Accessibles a través d'un itinerari adaptat, sense envair-lo.

Col·locats preferiblement alineats i a la banda exterior de la vorera, i aun mínim de 0,40m 
respecte la vorada. Alçada lliure d'obstacles <2,20 m.

Condicions generals

si si

si si

si si

Elements sortints i/o volants supeiors a 15 cm. de vol limitants amb itineraris tenen, com a mínim, 
un element fix i perimetral entre 0 i 0,15 cm. d'alçada perquè puguin ser detectats pels invidents, 
o se situaran a una alçada igual o superior a 2,20 m.

Alçada d'elements accessibles manualment entre 1 m. i 1,40 m.

respecte la vorada. Alçada lliure d'obstacles <2,20 m.

Elements de protecció i senyalització de les obres a la via pública

si si

si si

si si

Col.locació d'elements de protecció i senyalització de forma que les persones amb disminució 
visual puguin detectar a temps l'existència de l'obstacle

No s'utilitzen cordes, cables o similars.

Nivell d'il.luminació en obstacles o desnivells superior a 10 lux.

Bastides, rases o qualsevol tipus d'obres a la via pública, senyalitzades i protegides amb barrats 
estables i continuats il.luminats tota la nit.

Elements de protecció i senyalització de les obres a la via pública

si si
Nivell d'il.luminació en obstacles o desnivells superior a 10 lux.
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PROGRAMA DE CONTROL DE LA QUALITAT 
 

OBRA: 
Urbanització del passeig del far. Roses 

 
AUTOR/S: 
F. Xavier Clotas Torrent
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ACTIVITAT:   REPLANTEIG GENERAL DE LES OBRES 
 
 
FASE DE CONTROL Previ Execució Confirmació 
TREBALLS INICIALS Control del replanteig.  Firma de l’ 

”ACTA DE REPLANTEIG” 
INSPECCIO Enllaç amb la vialitat 

existent. 
 
Comprovació en planta de 
les dimensions dels espais 
públics i privats. 
 
Elements existents a 
enderrocar. 
 

  

ASSAJOS    
UNITATS DE MOSTRA    
CARACTERÍSTIQUES A 
ASSAJAR 

   

 
 
 
 
ACTIVITAT:   MOVIMENT DE TERRES I FORMACIÓ DE L’ESPLANADA 
 
 
FASE DE CONTROL Previ Execució Confirmació 
TREBALLS INICIALS Definició cotes de 

desbrossada. 
 
Definició cotes d’excavació 
segons la qualitat del sol. 
 

 Fase prèvia capa subbase 
 

INSPECCIO Qualitat dels sols. 
 

Extensió i compactació 
tongades: 
- gruix 
- refinat 
- localització punts tous 
 
Condicions drenatge 
- Pendent de 

l’esplanada 
- Drenatge natural  
- Cunetes 
 

 

ASSAJOS Qualitat dels terrenys 
existents. 
 

  

UNITATS DE MOSTRA 
I ASSAJOS 

2000 m2 d’esplanada. 
- 1 granulomètric. 
- 1 Proctor Modificat. 
- 1 índex CBR. 
- 1 límit Atterberg. 
- 1 contingut materia 

orgànica. 
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ACTIVITAT:   CONSTRUCCIÓ DEL CLAVAGUERAM I DELS CREUAMENTS DE CALÇADA 
 
 
FASE DE CONTROL Previ Execució Confirmació 
TREBALLS INICIALS Replanteig en planta i 

alçat dels tubs. 
 
Replanteig de la resta 
d’elements dels 
creuaments de calçada 
 

 Fase prèvia a la sub-base 
 

INSPECCIO Procedència dels 
materials. 
 

Comprovació geomètrica i 
condicions de seguretat de 
les rases. 
 
Anivellació fons rasa. 
 
Resistència tuberies 
 
Col·locació tuberies 
 
Execució formigó de 
protecció i anellat 
 
Comprovació de cota dels 
tubs respecte la rasant del 
vial. 
 
Execució pous de registre i 
altres elements singulars. 
 
Compactació de rases. 
 
Execució creuaments de 
vials 
 

 

ASSAJOS Acceptació de la 
procedència dels 
materials. 

Formigó d’assentament i 
protecció. 
 
Qualitat de sols de replè 
de rases 
 
Resistència dels elements 
prefabricats. 
 
Compactació de les rases 
 

 

UNITATS DE MOSTRA 
I ASSAJOS 

 200 ml de rasa oberta. 
- 5 mesures amplada, 

profunditat, pendent. 
 
50 m3 de formigó col·locat 
- 5 resistència a 

compressió 
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ACTIVITAT:   SUBBASE GRANULAR 
 
 
FASE DE CONTROL Previ Execució Confirmació 
TREBALLS INICIALS Acceptació de la 

esplanada. 
 
Acceptació material 
subbase 
 

 Fase prèvia a la capa base 

INSPECCIO Refinament i compactació 
de la esplanada. 
 
Comprovació geomètrica 
del perfil de l’esplanada. 
 
Comprovació creuaments 
calçada. 
 
Comprovació de la 
procedència del material. 
 

Extensió capa subbase. 
 
Humectació i compactació 
de la capa de subbase. 
 

 

ASSAJOS Acceptació esplanada. Comprovació qualitat del 
material. 
 
Compactació. 

 

UNITATS DE MOSTRA 
I ASSAJOS 

  
1000 m3 de material 
aportat 
- 1 Proctor modificat 
- 1 granulometric. 
- 1 límit Atterberg. 
- 1 qualitat “los Angeles” 
- 1 índex CBR. 
 
300 m3 de subbase 
compactada 
- 5 densitats “in situ” 
- 5 humitats “in situ” 

 

 
 
 
 
ACTIVITAT:   BORDÓ, ENCINTATS I RIGOLES 
 
 
FASE DE CONTROL Previ Execució Confirmació 
TREBALLS INICIALS Replanteig. 

 
Acceptació procedència 
dels elements d’encintat 
 

Control topogràfic 
execució. 
 

Fase prèvia a la 
pavimentació 

INSPECCIO Geometria i acabats Rebuig d’elements 
d’encintat       defectuosos. 
 
Control visual d’alineació i 
anivellació. 
 
Execució de formigó de 
base i protecció. 
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ASSAJOS Acceptació de la 
procedència dels elements 
d’encintat. 

Execució de bordó. 
 
Formigó base i protecció. 
 

 

UNITATS DE MOSTRA I 
ASSAJOS 

 300 ml de bordó col·locat 
- 4 resistències a 

compressió 
- 1 consistència. 

 

 
 
 
 
ACTIVITAT:   IMPLANTACIÓ DELS SERVEIS 
 
 
FASE DE CONTROL Previ Execució Confirmació 
TREBALLS INICIALS   Acceptació de les xarxes 

d’abastament, gas, 
telefònica i elèctriques. 
 
Certificat d’instal·lacions 
elèctriques. 
 

INSPECCIO Comprovació en planta i 
alçat de la situació de 
cada servei. 
 
Coordinació i ordre 
d’implantació dels 
diferents serveis. 
 
Connexions exteriors dels 
diferents serveis. 
 
Replanteig d’elements 
urbans. 
 
Procedència dels 
materials. 

Control geomètric. 
 
Disposició en planta i alçat 
de cada servei. 
 
Col·locació de tubs 
d’aigua, electricitat i gas. 
 
Col·locació del formigó, 
tubs i separadors. 
 
Execució d’arquetes i 
elements singulars. 
 
Abastament d’aigua en 
fase prèvia. 
 
Execució, replè i 
compactació de rases. 
 
Col·locació conductes 
d’enllumenat. 
 
Col·locació dels punts de 
llum. 
 
Terraplè coronament 
voreres. 
 
Instal·lació línies 
elèctriques. 
 

 

ASSAJOS Acceptació de la 
procedència dels 
materials. 
 

Control geomètric. 
 
Normalitzats de recepció 
en obra. 
 
Formigó per la canalització 

Proves definitives aigua. 
 
Proves mandrilat 
telefònica. 
 
Normalitzats de recepció 

5 D15 EX.2015-000697 DT.08092017 PU13009EN  Page 152 of 155



telefònica. 
 
Formigó armat per 
arquetes i elements 
singulars 
 
Qualitat de sols de replè 
de rases 
 
Compactació de les rases 
 
Qualitat dels sols per 
formar els terraplens. 
 
Compactació 
 

de xarxa d’aigua i 
instal·lacions elèctriques. 

UNITATS DE MOSTRA I 
ASSAJOS 

Homologació, segells de 
conformitat i certificats de 
prova en fàbrica. 

20 mts de vial. 
- amplada i profunditat 

rasa. 
 
Trams significatius de 
tuberies. 
- 1 pressió interior. 
- 1 estanqueitat. 
 

 
 

 
 
 
 
ACTIVITAT:   PAVIMENTACIÓ: BASE DE CALÇADA 
 
FASE DE CONTROL Previ Execució Confirmació 
TREBALLS INICIALS Acceptació de la subbase 

granular 
 
 

 Acceptació definitiva de 
vorades i rigoles. 
 
Acceptació de l’acabat de 
coronació de pous, 
imbornals i elements 
singulars. 
 

INSPECCIO Refinat de la capa 
subbase. 
 
Procedència (cantera o 
matxaqueig) 
 
Procedència 
(instal·lacions) 

Extensió de la capa de 
base. 
 
Humitació i compactació 
de la capa base 
 
 

Refinament definitiu de 
base. 
 
Comprovació de pendents 
transversals. 

ASSAJOS Acceptació de la capa de 
subbase. 
 
Acceptació de la 
procedència. 
 

Comprovació de la qualitat 
del material. 
 
Compactació de la capa 
base. 
 

Acceptació de la capa 
base (no necessari si el 
paviment definitiu es 
col·loca immediatament 
després) 

UNITATS DE MOSTRA I 
ASSAJOS 

 300 m3 aportació de 
material. 
- 1 equivalent de sorra. 
 
1000 m3 aportació de 
material 
- 1 límit Atterberg 
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- 1 Proctor modificat 
- 1 granulomètric 
 
 
300 m3 capa de base 
compactada 
- 5 densitats “in situ” 
- 5 humitats “in situ” 
 

 
 
 
  
ACTIVITAT:   PAVIMENTACIÓ: FORMIGÓ EN BASE DE VORERES 
 
FASE DE CONTROL Previ Execució Confirmació 
TREBALLS INICIALS Acceptació de la coronació 

del terraplè de la vorera. 
 
Acceptació de la disposició 
final de les arquetes i 
elements singulars (control 
de la cota superior) 
 
 
Definició de les condicions 
d’execució: dosificació del 
formigó, consistència i 
juntes. 
 

  

INSPECCIO Refinament i compactació 
de la esplanada. 
 
Comprovació geomètric 
del perfil de l’esplanada. 
 
Comprovació creuaments 
calçada. 
 

Anivellació i acabat del 
formigó 

 

ASSAJOS Acceptació de l’esplanada 
 

Control geomètric. 
 
Execució del formigó de 
les voreres 
 

Control geomètric. 

UNITATS DE MOSTRA I 
ASSAJOS 

 20 mts de base de vorera 
acabada. 
- gruix de la capa. 
- cotes de terra respecte 

el coronament de la 
vorada i al coronament 
de tapes d’arquetes. 

- ample de vorera 
 
50 m3 de formigó 
col·locat. 
- 4 resistències a 

compressió 
- 1 consistència 
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ACTIVITAT:   PAVIMENTACIÓ: PAVIMENTS ASFÀLTICS I PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
 
FASE DE CONTROL Previ Execució Confirmació 
TREBALLS INICIALS Acceptació de la capa de 

base 
 
Acceptació de la 
procedència dels materials 
de mescles asfàltiques. 
 
Acceptació de la 
dosificació del formigó 
(acceptació dels àrids) 
 

Acceptació reg 
d’imprimació en paviment 
de mescla asfàltica 
 
Acceptació de la 
maquinaria d’estesa i 
compactació de la mescla 
asfàltica. 

 

INSPECCIO Refinament i pendent de la 
capa de base. 
 
Instal·lacions de 
procedència. 
 
 

Curat reg d’imprimació 
 
Comprovació temperatura 
de mescla. 
 
Gruix 
 
Control de cotes 
 
Acabat superficial 
 
Execució de juntes 
 
Comprovació punts baixos 
(situació dels imbornals) 
 
Regs d’adherencia 
 

 

ASSAJOS Acceptació capa de base 
 
Acceptació del material 
aportat. 
 
Tram de prova del 
paviment de formigó. 
 

Execució dels paviments 
de mescles asfàltiques 
 
Execució dels paviments 
de formigó. 
 

Confirmació paviment 
d’aglomerat asfàltic 
 
Confirmació paviment de 
formigó. 

UNITATS DE MOSTRA I 
ASSAJOS 

 1000 Tn de mescla 
col·locada 
- 1 granulometric 
- 1 granulometric 

(mescla dels àrids) 
- 1 límit Atterberg 
- 1 equivalent de sorra 
 
500 Tn mescla col·locada 
- 1 Marshall 
- 3 provetes (densitat, 

estabilitat, deformació) 

100 ml de vial acabat 
- 5 testimonis de gruix. 
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