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1.DD DADES GENERALS 

Identificació i agents del projecte 

Títol projecte 
Projecte de soterrament de contenidors a la plaça Frederic Rahola (Ref: CM2-14-01) 

Emplaçament 
Àmbit de la plaça Frederic Rahola, vorera del carrer Pescadors. 

Promotor 
Ajuntament de Roses 

Autors del Projecte 
Gerard Cuevas González, arquitecte 
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2.MD MEMÒRIA DESCRIPTIVA  

MD 0 Objecte 
El projecte consisteix, en l’excavació i col.locació dels contenidors soterrats al perimetre de 

la plaça i arranjar la superficie immediata. 

L’objecte del projecte és, doncs, el soterrament dels contenidors que actualment es troben 
en superficie de la calçada del carrer Pescadors, a la vorera del mateix carrer, a fi d’aconseguir una 
millor qualitat de l’espai urbà, i millor accessibilitat a la vorera i de connexió amb la resta d’aquesta 
al llarg del carrer i amb la pròpia plaça, tot respectant les alineacions del Pla General vigent i les 
establertes en l’àmbit. 

Bàsicament consistirà en la col·locació del vas de conteniddos i la disposció d’uns elements 
que endrecin i uneixin l’espai de vorera que limita amb la calçada i l’aparcament en superficie, amb 
la pavimentació de la vorera ampliada, i amb la modificació de les recollides d’aigua de pluja si 
s’escau. 

La superfície total que comprèn l’àmbit d’actuació abans esmentat i és de 1586.44m2. 

MD 1 Antecedents: 

Dades prèvies 
El projecte es redacta en base a la necessitat d’eliminar els contenidors de superficie i la 

voluntat d’aconseguir un espai urbà continu que pugui entendre’s com a tal: tot suprimint l’actual 
aparcament d’autocars que trenca la continuiïtat de la vorerea, i permitent l’ús per a la mainada que 
entren i surten de la llar d’infants propera. 

Requisits normatius 
Pel que disposa LCAP, el projecte, compleix amb el contingut normatiu i instal·lacions 

tècniques d’obligat compliment i a la normativa d’aplicació relativa a: 

- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, de Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local 
de Catalunya. 

- Reial Decret 1098/2001. De 12 d’octubre, de Reglament General de la Llei de Contractes. 

- Decret 179/1995, de 13 de juny, de Reglament d’Obres, Activitats i Serveis del Ens Locals 
(ROAS). 

- Reial Decret 314/2006, de 17 de març, de Codi Tècnic de l’Edificació DB SI 5 Seguretat en 
cas d’Incendi. Intervenció dels bombers. 

- Llei 51/2003, de 2 de desembre, d’igualtat d’oportunitats, no-discriminació i accessibilitat 
universal de les persones amb discapacitat. 

- Decret 135/1995, de 24 de març, de Desplegament de la Llei de Promoció de l’Accessibilitat 
i de supressió de Barreres Arquitectòniques. 

- Reial Decret 505/2007, pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat i de 
supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. 

- Ordre VIV/561/2010, d’1 de febrer, per el que mes desenvolupa el document tècnic de 
condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i utilització dels espais públics 
urbanitzats. 

- Reial Decret 173/2010, de 19 de febrer, pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, 
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aprovat per Reial Decret 314/2006, de 17 de març, en matèria d’accessibilitat i no discriminació de 
les persones amb discapacitat 

- Reial decret 1627/1997 de 24 d’octubre, pel que s’estableixen les Disposicions Mínimes de 
Seguretat i Salut en les Obres de Construcció. 

- Reial decret 105/2008 d’1 de febrer, Regulador de la producció i la gestió dels Residus de 
Construcció i Demolició. 

- Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme. 

- Decret 305/2006, de 18 de juliol, de Reglament de la Llei d’Urbanisme. 

- Reial Decret Legislatiu 2/2008 de Text Refós de la Llei del Sòl. 

- POUM aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme en data 11 de febrer 
de 2010, donada la conformitat del Text refós per la CTU en data 02 de juny de 2010 i publicat al 
DOGC 5682 en data 30 de juliol de 2010. 

- Llei 6/2001, de 31 de maig, d’Ordenació Ambiental de l’Enllumenat per a la Protecció del 
Medi Nocturn. 

- Decret 82/2005, de 3 de maig de Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001 
d’Ordenació Ambiental de l’Enllumenat per a la Protecció del Medi Nocturn. 

- Catàleg d’elements urbans i criteris d’urbanització aprovat inicialment pel Ple Ordinari de 
data 3 de desembre de 2001 i definitivament per decret de data 15 de febrer de 2002. 

- Llei 4/1998 de Protecció del Cap de Creus. 

- MAH/2618/2006 Pla Especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc natural 
del Cap de Creus. 

- Llei 5/2003 de Mesures de prevenció d’incendis forestals en les urbanitzacions sense 
continuïtat immediata amb la trama urbana i el reglament que la desenvolupa (decret 123/2005). 

- Llei 37/2007 del soroll en referència a la zonificació acústica, objectius de qualitat i 
emissions acústiques i el Reglament que la desenvolupa (RD 1367/2007) 

- Llei 5/1998 de Ports de Catalunya i el Reglament que la desenvolupa (decret 258/2003). 

- Decret 17/2005 de Reglament de Marines interiors. 

- Decret 206/2001 de Reglament de Policia portuària. 

- Llei 22/1988 de Costes i el Reglament que la desenvolupa (RD 1471/1989). 

- Llei 6/2005 de Carreteres i el reglament que la desenvolupa (decret 293/2003). 

- Llei 8/2005 de protecció, gestió i ordenació del paisatge i el Reglament que la desenvolupa 
(decret 343/2006) 

- Pla Director Urbanístic del Sòl no Urbanitzat de la Serra de Rodes i entorn publicat al DOGC 
la seva aprovació definitiva en data 12 de gener de 2007. 

- Pla Director Territorial de l’Empordà publicat al DOGC la seva aprovació definitiva en data 
20 d’octubre de 2006. 

- Reial Decret Legislatiu 1/2008 d’11 de gener, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
d’avaluació d’impacte ambiental de projectes 

- Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats  
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Condicions de l’emplaçament i l’entorn físic 
El conjunt de contenidors, que es projecten ara, es situen a la plaça Frederic Rahola, que és 

una zona pública, propietat de l’Ajuntament de Roses (Ref. Cadastral: 5187309EG1758N0001YJ) on 
s’hi ubica un aparcament en superficie, de turismes i d’autobusos, i un espai cobert i obert per a 
realitzar activitats diverses. 

Dins de la plaça es delimita un àmbit entre el carrer Pescadors i la zona dedicada a 
l’aparcament i al cobert, on s’hi ubicarà el nucli de contenidors soterrats i s’arranjarà la supercície 
de l’entorn immediat. 

La zona, per tant, és del tot consolidada i es preveuen afectacions a alguns serveis, que es 
diran. 

La proposta haurà de ser, en la mesura del possible, permeable al pas dels vianants. 

Es tracta d’una plaça amb circulació de vehicles i constant pas de vianants, tot i que 
justament la vorera on s’actua, té menor ús aparent, probablement pel fet de la seva discontinuïtat 
d’espais. 

La vorera del carrer Pescadors té una llargada d’uns 100m, i la interevenció afecta diverses 
zones puntuals, en un ample que va fins als 3m. 

Pel que fa els pendents, es mantindran els mateixos que ja té la vorera, i que son pràcticament 
horitzontals. 

Pel que fa a l’estat actual dels serveis existents i segons es desprèn de la documentació 
facilitada per l’ajuntament i de l’inventari realitzat “in situ” es constata que s’afecta algun serveis 
existents (recollida de plujanes, aigua, electricitat) 

MD 2 Descripció del projecte  

MD 2.1 Descripció general del projecte 
L’ajuntament de Roses vol construir uns contenidors soterrats en diversos llocs de la població 

per tal de facilitar la recollida i alleugerir l’impacte de l’element vist pels carrers de la vila. 

 En base a les experiències anteriors del sistema de recollida soterrada, l’ajuntament proposa 
un sistema concret de contenidors sobre els que pivota la proposta; i quines característiques físiques 
es detallen als planols corresponents. 

La proposta, en subsòl, procura la menor afectació a les xaxes soterrades existents. 

La proposta, en superfície, procura causar el menor impacte a l’us de l’espai urbà, la major 
integració dels conenidors,i la recuperació d’un espai que avui està partit en diversos trams amb usos 
distints i discontinus. 

L’actuació per unificar tota la vorera del carrer Perscadors, consistirà en la creació d’un patró 
espaial que anirà reproduïnt-se al llarg de la vorera en cada escocell, consistent en una superficie 
de pavi-gespa que lligui el paviment dur de formigó de la plaça amb el sauló dels actuals escocells; 
d’aquesta manera es pretenen aconseguir tres objectius: 

-Donar continuïtat la vorera amb un material no tan dur com el formigó actual. 

-Oferir un material que pugui suportar l’alt trànsit que generen les activitats que es 
desenvolupen a l’envelat. 

-Que suposi delimitar clara i subtilemnt, sense elements volumètrics, l’espai peatonal de 
vorera i l’immediat als jocs infantils, respecte del perímetre de trànsit. 

Les aigües de pluja es recolliran, com ara mateix, amb reixes col.lectores que no s’han de 
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desplaçar de la seva posició actual, i estan connecten a la xarxa existent de la zona. 

S’afegeix un nou imbornal a la rigola de la calçada en l’angle recte que formen els 
contenidors i la vorera existent, tal com s’indica als plànols. Aquest element estarà connectat a la 
xarxa de plujanes existent per la part interior de la plaça. 

En quant a l’enllumenat, no es preveuen afectacions als bàculs i, en tot cas, caldrà desplaçar 
alguna arqueta, tal com s’indica als plànols. 

 El número de contenidors a soterrar és de 11unitats, (quatre corresponents a rebuig, tres 
a plàstics, dos a paper i dos més a vidre). 

L’actual projecte respecta els paràmetres reguladors bàsics, i no suposa la construcció  de 
cap edificació definitiva en la destinació del sòl, que eventualment impedeixi d’altres aprofitaments 
futurs, per la qual cosa es considera compatible amb el planejament vigent. 

 

MD 2.2 Justificació del compliment de la normativa urbanística 
En el vigent Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Roses, aprovat definitivament per la 

CTU de Girona el 11 de febrer de 2010 i donada la conformitat del Text refós per la CTU el 2 de juny 
de 2010. 

Els terrenys objecte de la col.locació dels contenisors d’aquest projecte estan classificats de 
U (sol urbà). 

Dintre del sòl urbà i tal com s’indica als plànols s’afecta a dos sistemes: 

-Sistema d’espais lliures: clau“Cbsot”, amb previsió d’aparcaments soterranis, el mòdul 
situat a l’interior de la plaça. 

-Sistema viari: clau “A”, els mòduls adjunts a la plaça ocupant el carril d’aparcament del 
carrer Pescadors. 

Pel que fa als béns i drets afectats, l’execució i desenvolupament d’aquest projecte no suposa 
cap afectació privada 

MD 2.3 Relació de superfícies 
Superfíce d’àmbit: 1.586,44 m2 

Contenidors soterrats 11 ut 

Superfície de pavigespa:  71 m2 

Superfície de cautxú (jocs infantils):  68 m2  

MD 2.4 Connectivitat 

PEATONS 
El present projecte preveu la connexió peatonal d’aquest tram de vorera entre l’avinguda 

Jaume I, i l’àmbit de la llar d’infants de la plaça. 

MITJA TENSIÓ 
Segons la documentació amb que es compta en el moment de la redacció del projecte, no 

es preveu l’afectació d’una línia de mitja tensió. Doncs segons aquesta documentació, la linia 
trascorre fora de l`àmbit, tot i que en atenció a que la zona es troba consolidada de fa temps i que 
l’exactitud dels plànols de referencia de l’època no tenen la precisió dels plànols més moderns, caldrà 
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confirmar in situ, en el moment de l’excavació dels vasos sobre la calçada, la no afectacio. 

Eventualment caldria desplaçar mínimament la referida línea de MT; i per aquesta causa 
s’han previst les partides oportunes a l’estat d’amidaments. 

L’annex 6 figura la documentació referent de la companyia. 

ELECTRICITAT BT 
Es trasllada l’armari elèctric que actualment es troaba ubicat al banc-mur junt a l’envelat, 

a un dels pilars exteriors de l’envelat per tal de poder connectar en el moment en que les necessitats 
ho requereixin. El projecte no aborda el quadre elèctric en si, i la seva configuració, sino l’armari. 

PRESSA DE TERRA 
S’anul.la l’arqueta situada darrera del banc-mur junt a l’envelat i es crea una de nova, a tocar 

del pilar i les noves escales per tal de garantir l’eventual descàrrega en el cas d’utilitzar l’armari 
anterior. 

PLUJANES 
Es crea una nou embornal per evitar el bassal a la nova cantonada entre els contenidors que 

es situen a l’actual calçada i la vorera. Caldrà la connexió al pou més proper i la reconstrucció de 
la vorera que calgui aixecar. 

AIGUA 
Es preveu l’existència de la xarxa de distribució d’aigua sota la calçada, en l’àmbit dels 

concenidors que n’ocupen una part. Per tant, s’ha previst la realització d’unes cates per confirmar 
o desmentir aquest fet i, en el seu cas, s’ha previst la desviació mitjançant un by-pass i dues arquetes 
de la xarxa per evitar la zona d’excavació de dels vasos dels contenidors. 

 

MD 3 Prestacions de la instal·lació: 
El contenidor, i els arranjaments projectats proporcionaran unes prestacions d’accessibilitat 

i de seguretat que garantiran les exigències bàsiques del CTE, en relació amb els requisits bàsics de 
la LOE, així com també donen resposta a la resta de normativa d’aplicació, en especial l’Ordre 
VIV/561/2010 de condicions bàsicuqes d’accesibilitat  i no discriminació per a l’accés i ús dels espais 
públics urbanitzats.  
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3.MC MEMORIA CONSTRUCTIVA  

Les obres comprenen la formació dels vasos de contenidors, la demolició dels paviments 
existents afectats i el replanteig de l’obra amb la realització dels nous paviments. 

MC 0 Treballs previs, replanteig general  
Depenent de quan s’iniciïn les obres o si en els transcurs d’aquestes es solapen amb una 

època de major afluència de visitants les obres es balissaran d’una manera o altre, però s’ha de fer 
de tal manera que es garanteixi la continuïtat de la vorera i la seguretat d’ús. 

Tenint en compte l’amplada de cada zona on s’actuï, durant el decurs de les obres, 
s’assenyalarà segons el tipus d’intervenció, dels moments o zona on es desenvolupen les obres, 
avisant amb anterioritat als veïns afectats. 

Es retirarà la capa superior de formigó o asfalt bituminós, i s’excavarà fins arribar a les cotes 
d’excavació, de pavimentació o de lantació cadascuna de les superficies afectades de la vorera. 

Es comprovarà en planta les mides i les rasants, així com els nivells dels accessos; les diferents 
pendents transversals no variaran significativament. 

Es replantejaran els nous elements (pous, reixes, arbres…)  

MC 1 Enderrocs i reconstruccions  
Es procedirà a l’enderroc del paviment de solera/asfalt i tots els elements afectats per les 

obres (panot, bordons, rigoles...) per poder iniciar l’excavació dels vasos de contenidors i pous de 
sanejament 

L’enderroc i extracció es farà de manera que interfereixi el mínim. La runa es retirarà amb 
contenidor a fi i efecte de deixar un espai lliure al pas de vianants, i es durà finalment a l’abocador 
autoritzat prèvia firma del conveni amb el gestor de residus segons s’estableix en la normativa 
corresponent als residus de la construcció. 

Durant l’enderroc se senyalitzarà degudament els elements de protecció, tanques, passeres 
i altres i segons el corresponent “Pla de Seguretat i Salut”. 

S’enderrocarà la totalitat de la vorada assenyalada així com un tram del paviment formigó 
de la mateixa per tal de poder construir les zones de pavi-gespa.Veure plànols. 

 

MC 2 Moviment de terres 
Previ a l’inici de les obres caldrà definir els equips que s’utilitzaran en el procés de moviment 

de terres així com les cotes d’excavació segons la qualitat dels sòls i el gruix total del ferm projectat. 

En els trams on sigui necessari es procedirà a omplir la resta, que manca per arribar al nivell 
de coronament de l'esplanada, del tipus E2. En el supòsit que el terreny no tingui les condicions 
mínimes, caldrà fer un tractament especial amb aportació de terra seleccionada segons el Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals PG3. 

Respecte al control i inspecció, caldrà comprovar els perfils transversals del terreny i la 
qualitat del sòl. En la fase d’execució caldrà comunicar al tècnic director de l’obra la localització de 
possibles flonjalls. Així mateix, durant els treballs de compactació s’hauran de preveure els equips 
adequats per evitar qualsevol afectació amb els edificis existents. 

S’ha previst controlar la qualitat dels sòls existents i emprats així com la seva compactació 
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assajant les característiques següents: 

- Estudi granulomètric. 

- Límits Atterberg. 

- Contingut de matèria orgànica. 

- Pròctor modificat i normal. 

- Índex CBR. 

- Determinació de densitats “in situ” inclou el contingut d’humitat higroscòpica. 

MC 3 Paviments  
Els paviments utilitzats es col·locaran sobre la base de formigó HM-20/B/20/I i serà la llosa 

igual a l’existent. 

S’han previst els assaigs següents: 

- Assaig Marshall. 

- Contingut de lligant. 

- Granulometria àrids. 

- Extracció testimonis i determinació densitat aparent. 

MC 4 Enllumenat /Electricitat 
No es preveuen s’afectacions de l’enllumenat actual. 

L’armari existent es traslladarà junt al pilar exempt més proper, per tal de seguir prestant 
servei. Caldrà realitzar la rasa, extendre cablejat, protegir-lo, reomplenar de terres, compactar-les 
i refer la solera. L’armari podrà ser d’obra o un element metàl.lic inoxidable o plàstic a criteri dels 
tècnics municipals. 

MC 5 Sanejament Plujanes 
Les aigües es conduiran superficial i naturalmentment cap al carrer Pescadors, es desplaçarà 

la de recollida existent connectada a la xarxa de sanejament existent. 

La proposta no altera el sistema de recollida de reixes en la major part de la plaça llevat de 
la supressió un tram de pocs metres on s’afageix nova superficie drenant de pavigespa. 

Puntualment a’afegirà i connectarà un nou embornal per recollida d’aigua de calçada en la 
trobada de la rigola existent i els nous contenidors. 

MC 6 Mobiliari Urbà  
Es reubicarà tot el mobiliari existent per tal d’abaratit els costos de l’arranjament de l’àmbit 

superior de la plaça. Veure plànol 

MC 7 Contenidors 
És un equip compacte capàç de ser utilitzat per un únic operari i una única grua de camió 

per completar el procés en un màxim de temps de 3 minuts i consta de: 

Arqueta (vas) de formigó: 
Es tracta d'un paral·lelepípede troncocònic fabricat a taller d'una sola peça que garantirà 

la seva impermeabilitat i estanquitat total; ha de ser un element independent que permeti ser 
col·locat de manera individual o en grup; de formigó estructural EHE-08 (formigó C30/37), curat i 
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armat amb barres, cèrcols i subjeccions (acer B-500 S). 

Es pren com a hipòtesi de càlcul per establir la sobrecàrrega les “accions en l'edificació” del 
Codi Tècnic, i s'aplicaran sobre el paviment acabat en una superfície de quadrada de 200mm en zones 
de trànsit i aparcament i 50 mm a la resta, establint com a sobrecàrrega d'ús 5KN/m2. 

Cada una de les parets estaran rebaixades estratègicament per allotjar els diferents 
mecanismes d'obertura i tancament i les parts que sobresurten del contenidor. A la solera hi haurà 
un rebaix destinat a la recollida de residus líquids i/o elements de neteja. 

Tindrà una capacitat de 3 m3 amb una alçada interior de 1,77. Les mides interiors i exteriors 
queden grafiades en els plànols.  

Serà totalment estanca que impedirà l'entrada d'aigua i l'escapament dels líquids lixiviats. 

Tindrà un cèrcol metàl·lic d'acer metal·litzat; elements de suspensió i maniobra; 
pre-ancoratge per a la subjecció de les frontisses de la tapa i junta en tot el contorn de la boca de 
cautxú (EPDM) que asseguri la total estanquitat. 

Tapa de l'arqueta de formigó 
La tapa, que n'hi haurà una per arqueta,  estarà formada per un bastidor de xapa d'acer 

laminat amb un revestiment de resina epoxi antideslliçant de color a escollir per la DF. Tant la base 
de la tapa com els suports dels amortidors i les xapes de protecció d'aquests tindran un tractament 
anticorrosiu que consisteix en un decapat amb gra 3 segons les Normes SIS 055900 amb una base 
de grànuls d'acer; metal·litzat a zenc pur aplicat en pistola. 

El sistema de tancament i obertura de la tapa de l'arqueta estarà pensat per ser manipulat 
amb comoditat per un sòl operari. 

S'obrirà aproximadament fins a un angle de 90º respecte la horitzontal mitjançant frontisses 
amb casquet de bronze o llautó. Aquesta operació s'haurà de poder fer amb un sol operari. Tots els 
ferratges seran d'acer inoxidable per protegir al màxim l'element de l'oxidació. 

Tindrà un sistema d'obertura amb clau pròpia i amb dos cilindres de gas d'ús industrial, 
independents i sense necessitat d'energia externa per al seu funcionament.  

La resistència de la tapa ha de ser de 650 Kg/m2, amb un àrea d'ocupació de 3,367 m2. Les 
dimensions queden grafiades en els plànols. 

Contenidor 
El dipòsit del contenidor i la seva tapa inferior serà de polietilè de densitat mitja de 934 

kg/m3, amb additius de resistència als raigs ultravioletes (índex VICAT 111ºC) i resistència a la tracció 
de 163 Kg/m2. No tindrà cap element metàl·lic en contacte amb els residus. Els ferratges seran d'acer 
galvanitzat en calent i serviran per la manipulació del contenidor alhora de la recollida dels residus 
i el conjunt de peces roscades i elements auxiliars que serveixen per ajustar els ferratges i 
components del contenidor seran d'acer inoxidable. 

El contenidor tindrà una capacitat de 3 m3, podrà ser de base tancada per els residus de 
rebuig i oberta per la selectiva. La boca del contenidor serà de 1,35x1,30 m i tindrà les mides que 
consta en els plànols. Anirà instal·lat dins l'arqueta de formigó amb una única posició a l'interior, 
per impedir qualsevol desplaçament. 

 

El contenidor de base tancada, destinat habitualment a residus de rebuig, és un dipòsit 
completament tancat i estanc per evitar la sortida dels líquids lixiviats; suports laterals d'acer per 
la descàrrega; el ferratge superior d'elevació serà repleglable per encaixar el ganxo senzill de la grua 
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del camió de recollida convencional; cadena i mosquetó per subjectar el ferratge durant la maniobra 
de descàrrega. 

 

El contenidor de base oberta tindrà uns ferratges especials reforçats per a suportar el pes dels 
residus; aniran col·locats a l'exterior per tal d'impedir el contacte del metall amb els residus; tindrà 
un sistema de dues nanses que possibiliti el buidat pel sistema de doble argolla i la tapa inferior serà 
de polietilè, reforçada amb tubs d'acer galvanitzat i amb un dipòsit per a la retenció 
d'aproximadament 70 litres de lixiviats 

Plataforma de seguretat 
El mateix sistema allotja una plataforma de seguretat amb l'objectiu d'evitar el risc de 

caigudes, per part dels operaris que ho manipulen per descarregar el contenidor, a l'interior de 
l'arqueta, de manera que quan el contenidor es retira de l'interior de l'arqueta de formigó ocupa la 
totalitat de la boca. 

Està construïda amb acer galvanitzat en calent de i es bellugarà també amb cilindres de gas 
tipus amortidor, independents i exempts de consum d'energia. Tots els ferratges, frontisses, cargols, 
passadors seran d'acer inoxidable. 

La resistència de la plataforma serà de 500 kg sobre qualsevol punt. 

Bústia 
De forma circular de d. 510 mm i d'acer inoxidable AISI 316 i subjectada a la tapa amb 

tornilleria i segellada amb silicona. Tindran una tapa superior abatible i estanca. Tots els ferratges 
i peces seran d'acer inoxidable i cada una identificarà el tipus de residu. El tancament serà de tapa 
amb pressió sobre el cos de la bústia. La tapa superior estarà reforçada interiorment amb poliuretà 
i l'aïllament amb junta de goma que garanteixi l'estanqueïtat i evitar així els sorolls i les males olors. 
La boca se situarà a uns 90 cm. del terra. 

 

El conjunt complert de tots els components del sistema ocuparan en planta una superfície 
màxima de 2x2 metres, definida per les dimensions exteriors de la tapa. 
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4.MN. NORMATIVA APLICABLE  

NORMATIVA TÈCNICA D’URBANITZACIÓ  

General  
 Llei 3/2012 Modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme (DOGC 29/2/2012)  

 Decret Legislatiu 1/2010 Text refós de la Llei d’urbanisme (DOGC 5/8/2010)  

 Decret Llei 1/2007, de 16 d’octubre, de mesures urgents en matèria urbanística 
(DOGC 18/10/2007)  

 Decret Legislatiu 1/2005 Text refós de la Llei d’urbanisme (DOGC 26/07/2005)  

 Decret 305/2006 , de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’urbanisme (DOGC 
24/7/2006)  

 Llei 20/1991 de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres 
arquitectòniques. Capítol 1: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques (DOGC 
núm. 1526 de 4/12/1991)  

 Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat 
i de supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. (Capítol 2: 
Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques –BAU-) (DOGC núm. 2043 de 
28/04/1995)  

 Reial Decret 505/2007, pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat  i 
no discriminació de les persones amb discapacitat per a l’accés i utilització dels espais  públics 
urbanitzats i edificacions. (BOE 11/05/2007)  

 Llei 9/2003, de mobilitat (DOGC 27/6/2003)  

 Decret 12/1992 del Departament de Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya: 
Característiques que han de complir les proteccions a instal·lar entre les xarxes dels diferents 
subministraments públics que discorren pel subsòl, i posteriors modificacions. 

Vialitat  
 Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-IC 

“Secciones de firme”, de la instrucción de Carreteras. (BOE 12/12/2003)  

 Orden FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.3-IC: 
“Rehabilitación de firmes”, de la Instrucción de carreteras. (BOE 12/12/2003)  

 Orden 27/12/1999, Norma 3.1-IC. "Trazado, de la Instrucción de carreteras” (BOE 
2/02/2000)  

 Orden de 14/05/1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC 
“Drenaje superficial” (BOE 23/05/1990)  

 UNE-EN-124 1995. Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación  
utilizadas por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control 
de calidad.  

 Ordre 2/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras 
de carreteras” (BOE  2/07/1976 i 7/07/1976 respectivamente).  

 ORDEN FOM/475/2002, de 13 febrero, por la que se actualizan determinados 
artículos  del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes  
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relativos a Hormigones y Aceros. (BOE 6/3/2002) Modificacions i derogacions: veure anàlisi jurídic 
al format HTML del BOE  

Genèric d’instal·lacions urbanes  
 Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de 

Catalunya: Característiques que han de complir les proteccions a instal·lar entre les xarxes dels 
diferents subministraments públics que discorren pel subsòl. (DOGC núm. 1606 de 12/06/1992)  

 Decret 196/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de 
Catalunya pel que es modifica l’apartat a) del preàmbul i el punt 1.2 de l’article 1 del Decret 
120/1992. (DOGC núm. 1649 de 25/09/1992)  

Xarxes de proveïment d’aigua potable  
 Reial Decret 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificació del Reglament de domini 

públic hidràulic. (BOE 6/6/2003)  

 Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refós legislació en matèria 
d’aigües de Catalunya (DOGC 21/11/2003)  

 Real Decreto 140/2003, de 7 de febrer, por el que se establecen los criterios 
sanitarios de la calidad del agua i el consumo humano (BOE 21/02/2003)  

 Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de aguas. (BOE 24/07/01)  

 Llei 6/1999, de 12 de juliol, d’ordenació, gestió i tributació de l’aigua. (DOGC 
22/07/99)  

 Ordre 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para 
tuberías de abastecimiento de agua (BOE 2/10/1974 i 3/10/1974 respectivament)  

 Norma Tecnològica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontanería: Abastecimiento”  

 Norma Tecnològica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontanería: Riego”  

 Reglament general del servei metropolità d’abastament domiciliari d’aigua a l’àmbit 
metropolità Consell metropolità de 13/03/2003 i rectificacions posteriors  

 Hidrants d’incendi  

 Real Decret 1942/1993 pel que s’aprova el “Reglamento de Instalaciones de 
Protección contra incendios” (BOE 14/12/1993)  

Xarxes de sanejament  
 Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics 

de sanejament (DOGC 29/05/2003)  

 Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes 
aplicables al tractament de les aigües residuals urbanes. (BOE 20/12/1995)  

 Ordre 15/09/1986. “Tuberías. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Tuberías de Saneamiento de Poblaciones”. (BOE 23/09/1986)  

Xarxes de distribució d’energia elèctrica  
GENERAL  

 Llei 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector eléctrico (BOE 28/11/1997)  

 Real Decreto 1955/2000, por el que se regulan las actividades de trasnporte, 
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distribución comercialitzación de instalaciones de energia eléctrica.  (BOE 27/12/2000) correcció 
d’errades (BOE 13/03/2001)  

ALTA TENSIÓ  

 Real Decreto 223/2008 “Condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas 
eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09” (BOE: 
19/3/2008) modificat pel Real Decreto 560/2010 (BOE 22/5/2010)  

 Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de 
Fecsa-Endesa relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç. (DOGC núm. 4827 
de 22/2/2007).  

NTP - LAMT Línies aèries de mitjana tensió  

NTP - LSMT Línies subterrànies de mitjana tensió  
 

ENLLUMENAT PÚBLIC  

 Real Decreto 1890/2008 Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de 
alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. (BOE 19/11/2008)  

 Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi 
ambient (DOGC 12/06/2001)  

 Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión, ITCBT-09 Instalaciones de alumbrado exterior. (BOE 18/09/2002)  

 Norma Tecnològica NTE-IEE/1978. “Instalaciones de electricidad: Alumbrado 
exterior”.  

5.BA. SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES 

Les obres contemplades en el present projecte s’ajusten a les determinacions que en matèria 
d’accessibilitat s’estableixen en la Llei 20/1991 de 25 de novembre, de Promoció de l’Accessibilitat 
i de Supressió de Barreres Arquitectòniques, i en el reglament que la desenvolupa, aprovat per Decret 
135/1995 de 24 de març. 

En el límit oest es suprimirà el graó entre l’ambit i el carrer, mitjançant una ampla rampa 
i una escala en la zona de majr pendent. 

6.SS. SEGURETAT I SALUT 

En document 5 del present projecte, apartat 2on, s’inclou l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, 
que en compliment del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre pel que s’estableixen disposicions 
mínimes de Seguretat i Salut a les Obres de Construcció, té per objecte establir les disposicions 
tècniques en base a les quals l’Adjudicatari pugi portar a terme les seves obligacions en matèria de 
seguretat i salut: 

- redactar el corresponent Pla 

- sotmetre’l a la preceptiva aprovació 

- desenvolupar-lo al llarg de l’execució de les obres, sota el control del Coordinador en 
matèria de Seguretat i Salut 
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7.EG. TERMINI D’EXECUCIÓ I GARANTIA 

Es preveu un termini per a l’execució total de les obres en una sola fase de 3 mesos, a partir 
de la signatura de l’acta de comprovació del replanteig. En el cas que l'execució de les obres 
coincideixi amb els mesos d'estiu, l'Ajuntament es reserva el dret d'aturar-les des del 30 de juny fins 
el 15 de setembre per raons d'interès públic donat que es tracta d'un població turística. 

Els costos que això suposi aniran a càrrec del contractista i sense que aquest tingui cap dret 
d'indemnització. Durant aquest espai de temps en que les obres s’hagin d’aturar es podrà acordar 
la suspensió de les obres essent a càrrec del contractista el manteniment de la senyalització 

El termini de garantia es fixa en un any a partir del moment en què la Direcció Facultativa 
de les Obres lliuri la preceptiva acta de recepció. 

8.CQ. CONTROL DE QUALITAT 

En el Pla de Control de Qualitat es fixaran els assajos necessaris, essent el seu import fins 
a l’1,5% de l’import del tipus de licitació d’acord amb el Plec de Condicions Econòmico-Admi- 
nistratives Generals aprovat pel Ple de l’Ajuntament, per tant aquest import es considera inclòs dins 
dels costos indirectes i despeses generals de l’obra. 

En document 5 del present projecte, apartat 3er, s’inclou el Pla de Control de Qualitat. 

9.CC. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

D’acord amb allò establert en la Llei de contractes del sector públic 1/2011 l’obra en qüestió 
no està subjecte a classificació de contractista, atès que l’import d’aquesta es inferior als 350.000.-€ 
(IVA, no inclòs). 

10.PG. PRESSUPOST GENERAL O PRESSUPOST PER CONEIXEMENT 
DEL’ADMINISTRACIÓ 

Aplicant a l’estat d’amidaments els preus unitaris que figuren en els corresponents quadres, 
s’obté un Pressupost d’Execució Material de CENT QUARANTA-QUATRE MIL QUATRE-CENTS 
CINQUANTA QUATRE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS ( 144.454,48 € ). 

Incrementant la qualitat anterior amb els percentatges corresponents de despeses generals 
i benefici industrial, i aplicant el 21% d’IVA a la quantitat resultant s’obté un Pressupost d’Execució 
per Contracte de DOS-CENTS VUIT MIL EUROS (208.000,00 €). 

La repercussió per metre quadrat de l’obra sobre 1586,44 m2 és de 108 €/m2 sense IVA. 

 

 Pressupost d‘Execució Material 144.454,48€ 

13% Despeses Generals 18.779,08€ 

6% Benefici Industrial 8.667,27€ 

 TOTAL 171.900,83€ 

21% Impost del valor afegit (IVA) 36.099,17€ 

 TOTAL PRESSUPOST DE CONTRACTE 208.000,00€ 
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El projecte es pot modificar en base a uns supòsits, tots els supòsits s’entenen referits a la 
condició de no haver sigut previsibles amb anterioritat a la contractació, aplicant tota la diligència 
requerida d’acord amb una bona pràctica professional en l’elaboració del projecte o en la redacció 
de les especificacions tècniques, essent els següents: 

1er supòsit: que puguin aparèixer serveis afectats ocults no detectats o per causes objectives 
de tipus geològic, hídric o arqueològic. 

2n supòsit: modificacions imposades per les companyies subministradores d’aigua, 
d’electricitat i de gas, en les seves respectives xarxes. 

3er supòsit: que per causes d'impossibilitat de plantar les espècies previstes per qüestions 
de període de plantació, estoc a viver, i altres aspectes derivats de la climatologia, plagues, ... 

Partides d'obra que es puguin afectar amb la modificació: la modificació només podrà 
afectar a les partides incloses o per incloure en el capítol d'enderrocs, de clavegueram, d'aigua 
potable, de baixa tensió i jardineria. 

Percentatge màxim del preu del contracte que es pot afectar en la modificació: el 10% 

 

11.CF. CONSIDERACIÓ FINAL 

El projecte s’ajusta a les determinacions de la Llei 1/2011, de 14 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic; al Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, de Reglament de la Llei de Contractes 
de les administracions públiques i al Decret 179/1995, de Reglament d’Obres, Activitats i Serveis i 
manifestar que amb el conjunt de documents que formen el projecte compren tots i cada un dels 
elements que són necessaris per a la utilització de l’obra, i que un cop finalitzada la quedarà 
perfectament dotat i complert, i serà susceptible de ser lliurada a l'ús públic. 

 

 

 

 

Roses, setembre de 2014 

 

Gerard Cuevas González 

Arquitecte  
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Annexes a la memoria 
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Annex1 Reportatge fotogràfic 
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Annex 2 Cartell d’obres 
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Annex 3 Estat actual, topografia i replanteig 
 

La documentació topogràfica que conté el projecte prové dels resultats de l’aixecament 
realitzat pels serveis tècnics municipals, i d’actuacions anteriors en l’àmbit de la plaza Frederic 
Rahola. Conté la documentació necessària per a la elaboració d’aquest projecte, tal i com indica els 
plànols. 

El replanteig es realitzarà a partir de la documentació que s’obté de la topografia, i de les 
coordenades UTM, tal i com indiquen els plànols. 
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Annex 4 Pla Gestió de residus 

INTRODUCCIÓ I AJUDA 
Aquest document, que és un Estudi de Gestió de Residus, permet donar compliment al "Real 

Decreto 105 / 2008 , regulador de la producción y gestión de residuos de construcción y demolición", 
d'abast estatal i als decrets de la Generalitat: 201/1994, 161/2001 reguladors de residus i al decret 
21/2006 , d'ecoeficiència Mitjançant les pestanyes de la part inferior de la taula, es pot passar a 
l'apartat que calgui emplenar, les dades parcials de cada apartat es bolquen a la Fitxa Resum, que 
caldrà imprimir i que figurarà com un apartat de la memòria del projecte. 

Per facilitar l'accés als diferents apartats, s'ha dividit l' aplicació en quatre: Enderroc, 
Excavació -Moviment de terres, Reforma-Rehabilitació i Ampliació, cadascuna d'elles s'organitza en 
una o més pestanyes i permet introduir les dades dels diferents tipus o parts d'un projecte 
(rehabilitació, enderroc i ampliació). 

Enderroc 
L'apartat Enderroc (total i vials) , permet el càlcul dels residus de l’enderroc de tot un edifici 

o construcció , en base a la superficie de l'edifici a enderrocar i el tipus de construcció (p.e. un annex 
a un pati). En funció de la superficie afectada, càlcula els residus d'enderroc de vials (eliminar parts 
asfaltades...). 

L'apartat Enderroc (per partides) , calcula els residus dels enderrocs que cal fer abans de la 
construcció (envans, cobertes...), introduint les partides d'obra una vegada fet l’amidament en 
projecte. Permet per algunes partides la introducció de forma indistinta de dades en m2 i en m3 

Excavació- Moviment de terres 
Aquest apartat permet l'introducció de les dades d'excavacions i moviments de terres i 

centralitza totes de dades referents a terres dins del projecte 

Reforma- Rehabilitació 
L'apartat Reforma-Rehabilitació, permet mitjançant un càlcul teòric, l’aproximació a una 

dada de superfície que assimila com a obra nova, i dóna com a resultat els residus que es generen 
quan s’executa la part d’obra nova de la rehabilitació (p.e. la runa generada quan s’executen nous 
envans, paviments o sostres,..). Pel càlcul cal disposar de les dades de superficie de l'actuació i el tipus 
de rehabilitació. 

Ampliació-Remuntes 
L'apartat Ampliació-Remuntes, a partir de les dades de la superfície nova que es construeix, 

obté el residu generat en aquesta fase (p.e ampliació en un lateral d’un edifici) 

Fitxa Resum 
Aqui és on es volquen les dades abans introduides i és on s'acaba de definir l'estudi de gestió 

de residus 

Tipus, quantitats i codificació 
Com a novetat sobre el document que fins ara era d'utilització, hi ha la posibilitat de decidir 

el tractament que es dona als materials d'excavació i introdueix els codis de residu segons la 
legislació comunitària 
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Minimització, gestió dins d'obra 
Permet establir quines opcions de minimització de residus es duen a terme, des de fase de 

projecte a fased'obra. 

Facilita la concrecció de les opcions de gestió de les terres i materials d'excavació. 

En base al RD 105/2008, indica l'obligació o no de separació en obra, alhora que permet 
millorar en lesfraccions a separar si el projecte així ho determina. 

Gestió fora d'obra i pressupost 
Per cada tipus de residu, permet especificar quin gestor el tractarà, a través del link amb 

l'Agència Catalanade Residus, facilita l'obtenció dels codis de gestor. 

El document incorpora un ventall de preus de gestió de runes, depenents si és neta (runa 
separada) o bruta(runa barrejada), extret del que han facuilitar els gestors de residus de Catalunya, 
també permetincorporar preus d'elements auxiliars ( casetes, etc.) que en alguns casos poden 
modificar substancialment elpressupost; per aquests elements cal definir un preu. Això permet 
l'obtenció ràpida d'un pressupost estimatiude la gestió. 

Documentació gràfica 
El document presenta un apartat amb dimensions dels principals contenidors d'obra. 

Plec de condicions tècniques 
El document incorpora un plec de condicions, que caldrà personalitzar, i que es pretén 

ampliar proximanent 

Fiança 
Facilita el càlcul de la fiança establerta per el Decret 161/2001, que cal deixar a l'Ajuntament 

al tramitar el projecte d'obres 

Documentació gràfica Annex 1 
El decret estatal 105/2008, estableix que cal informació gràfica de com i on s'instal.laran els 

elements de recollida de residus a l'obra. Des de l'OCT es defensa que aquest document ha de ser 
l'Estudi de Seguretat i Salut, per tal de no duplicar informació i per els casos en que hi hagi un estudi 
bàsic de seguretat i salut (on no és obligatòria la documentació gràfica), caldria afegir un document 
annex, que fos un arxiu de dibuix amb la previsió d'on seran situades les instal.lacions de gestió de 
residus (contenidors, casetes, etc) 
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Obra:
Situació:
Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 0,00 0,00

grava i sorra solta 0,00 0,00
argiles 0,00 0,00

terra vegetal 165,75 97,50
pedraplè 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 9,11 9,11

totals d'excavació 174,86 t 106,61 m3

no si

Pes/m2 Pes Volum aparent/m2 Volum aparent

(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 0,000 0,512 0,000

formigó 170101 0,084 0,000 0,062 0,000

petris 170107 0,052 74,340 0,082 53,100

metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000

fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000

vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 34,515 0,001 44,250

fibrociment 170605 0,010 0,885 0,018 0,354

……… - 0,000 - 0,000

................. 0,000 0,000 0,000 0,000

.................. 0,000 0,000 0,000 0,000

0,7556 109,74 t 0,7544 97,70 m3

Codificació res Pes/m2 Pes Volum aparent/m2 Volum aparent
Ordre MAM/304/20 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,0500 0,0000 0,0896 0,0000

obra de fàbrica 170102 0,0150 0,0000 0,0407 0,0000
formigó 170101 0,0320 0,0000 0,0261 0,0000

petris 170107 0,0020 0,0000 0,0118 0,0000
guixos 170802 0,0039 0,0000 0,0097 0,0000
altres 0,0010 0,0000 0,0013 0,0000

   embalatges 0,0380 0,0000 0,0285 0,0000

fustes 170201 0,0285 0,0000 0,0045 0,0000
plàstics 170203 0,0061 0,0000 0,0104 0,0000

paper i cartró 170904 0,0030 0,0000 0,0119 0,0000
metalls 170407 0,0004 0,0000 0,0018 0,0000

totals de construcció 0,00 t 0,00 m3

- altres
-
-
-
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totals d'enderroc 

és residu

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en
una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu
nou ú s pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir
terres reutilitzades i terres portades a abocador

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS Enderroc, Rehabilitació,
Ampliació

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc
tipus

quantitats
DECRET 89/2010,  Regulador de la producció i gestió de residus de la construcció,i enderroc codificació

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant
Residus que contenen hidrocarburs

especificar
especificar -

Plaça Frederic Rahola
Roses

no

Comarca : Alt Empordà

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

 abocador

Residus d'enderroc 

Residus de construcció

Terres contaminades
Residus que contenen PCB

Projecte per soterrar l'Illa de contenidors CS-26 i Urb.de l'entorn a Pl Frederic Rahola

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu
reutilització

mateixa obra altra obra

-

especificar
especificar -

-

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002
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-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m3

 Excavació / Mov. terres Volum
 m3 (+20%) a altra autoritzada

terra vegetal 117
graves/ sorres/ pedraplè 0
argiles 0
altres 10,932
terres contaminades 0

Total 127,932

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 0,00
Maons, teules i ceràmics 40 0,00
Metalls 2 0,00
Fusta 1 0,00
Vidres 1 0,00
Plàstics 0,50 0,00
Paper i cartró 0,50 0,00
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*
Contenidor per Formigó no si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no si

Contenidor per Metalls no no
Contenidor per Fustes no no
Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no
Contenidor per Paper i cartró no no
Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu esp si si

0,00 127,930,00
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0,00
0,00

10,93
0,00

0,00

0,00
0,00

(m3)
117,00

0,00
0,00
0,00

                    fusta en bigues reutilitzables

a la mateixa obra

Terres

reutilizació

  GESTIÓ (obra)

R.D. 105/2008

0,00
0,00

no no especial
si especial

* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials
que hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a
l'obra en contenidors o espais reservats pels següents residus

no no especial
no no especial
no no especial

no inert
no no especial

no inert

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells
a l'obra supera les quantitats de ...

tipus de residucal separar

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.-

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

gestió dins obra

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

MINIMITZACIÓ

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-
6.-

minimització

Enderroc, Rehabilitació,
Ampliació

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar
la gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

Terres per a l'abocador
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-

-

-

tipus de residu

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00
     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00
     La distància mitjana al abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m3 per cada tipus de residu 0
     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00
     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum
Excavació m3  (+20%) 12,00 €/m3 5,00 €/m3 5,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres 127,93

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 0,00 -

Maons i ceràmics 0,00 -

Petris barrejats 71,69 1.075,28

Metalls 0,00 0,00

Fusta 0,00 0,00

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 0,00 0,00

Paper i cartró 0,00 0,00

Guixos i no especials 0,00 0,00

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 60,22

3.483,89
Elements Auxiliars

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

Classificació

0,00 - -

- 358,43

- - -

-

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

PRESSUPOST
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-

0,00

-

722,58

-

0,00

0,00 -

1152,54

Valoritzador / Abocador

-

2.408,62

runa neta

- -

- 0,00

-

Costos*

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i : Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

** Malgrat ser de dificil quantificaci ó , sempre hi haur à residus especials a obra, per tant sempre caldr à una previsi ó de nombre de transports per la seva
correcta gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents
(dins el cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport

3766,10 639,66

-

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu
gestor adreça codi del gestor

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

- -

- -

Compactadores

- - -

-

-

Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS Enderroc, Rehabilitació,
Ampliació

gestió fora obra

722,58 998,09 1.152,54

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separaci ó de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc.)

6.357,10

El volum dels residus és de : 307,54

El pressupost de la gestió de residus és de : 6,357,10
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unitats 2

unitats -

unitats -

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats - unitats -

si
-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)
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Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ
acord de la direcció facultativa.

Estudi de Seguretat i Salut

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS Enderroc, Rehabilitació,
Ampliació

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

-
-
-
-

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

-
-

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3
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Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.

5 
/ 

6 
 R

ES
ID

US
  E

nd
er

ro
c,

 R
eh

ab
ilit

ac
ió

 i 
A

m
pl

ia
ci

ó 
   

   
 O

fic
in

a 
C

on
su

lto
ra

 T
èc

ni
ca

. C
ol

·le
gi

 d
’A

rq
ui

te
ct

es
 d

e 
C

at
al

un
ya

 fe
br

er
 2

01
1 

V
4 

   
( F

on
t: 

"G
ui

a
 d

'a
p

lic
a

ci
ó 

d
el

 D
ec

re
t 2

01
/1

99
4 

- P
ro

gr
a

m
a

 L
IF

E-
 IT

EC
" 

)

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS Enderroc, Rehabilitació,

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus,
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

plec de condicions
tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al

que determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i

acceptat per la Propietat.
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T 209,83 T
T 109,74 T

   Càlcul de la fiança
Residus d'excavació * 209,83 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc * 109,74 T 11 euros

Tones

euros
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FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET  89/2010

Percentatge de reducció per
minimització

Previsió inicial de l'Estudi

209,83

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS Enderroc, Rehabilitació,

109,74
Total excavació (tones)

Total construcció i enderroc (tones)

3.515,27

euros/T 1207,14

Total fiança **

319,6

Si per les previsions del Pla de gestió de residus (que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les previsions de
generació de residus, per causa de modificació dels procediments de treball o en l'execució de les obres, aquest
document s'actualizarà i les noves dades es faran arribar a :

L'Ajuntament d'/de

* Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)
** Fiança mínima 150€

Roses

euros/T 2308,13

PES TOTAL DELS RESIDUS

%

Previsió final de
l'Estudi

0,00

FIANÇA

fiança

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans
descrites, el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul de la fiança, s'estima que es podrà reduir en
un percentatge del:
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Annex 5 Justificació de preus 
 

En compliment de l’article 1er de la Orden del 12 de junio de 1968 (B.O.E. de 25-7-68), 
es redacta el present annex on es justifica l’import dels preus. 

Les despeses directes de la mà d’obra, materials i maquinària s’han importat de les bases de 
dades de l’ITEC (Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya), que són preus de referència 
vigents en l’àmbit català. 

Preus de materials i subministres 
Els preus de materials i subministres són preus resultants a peu d’obra; en ells es troben 

inclosos, si és necessari, les següents despeses: 

a/ Preu a l’origen 

b/ Transport 

c/ Càrrega en origen i descàrrega a l’obra 

d/ Moviment dins de l’obra 

e/ Danys 

Preus de la maquinària i equip auxiliar 
En els preus de la maquinària i equip auxiliar es troben incloses les següents despeses: 

a/ Cost de trasllat i posada en servei, incloses les despeses de transport i les operacions 
necessàries per a la posada en servei. 

b/ Cost d’existència, incloses les despeses d’amortització, interès del capital invertit, 
assegurances i impostos. 

c/ Cost de funcionament, incloses les despeses del personal operador, els consums de 
combustible, lubricants, filtres, material de desgast, reparacions, tren de rodatge o pneumàtics, etc... 

Preus auxiliars 
Són aquells preus que formen part d’un preu unitari compost, no poden incloure's en cap dels 

tres apartats anteriors per ser ells mateixos compostos. 

Les despeses indirectes es xifren en un percentatge sobre les despeses directes igual per a 
totes les unitats d’obra. Segons la naturalesa de l’obra projectada, la importància del seu pressupost 
i el termini d’execució, es considera suficient un 4 % de despeses indirectes, percentatge que s’ha 
aplicat en la següent justificació de preus. 
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A0121000 h Oficial 1a 16,97 €

Oficial 1a

A0122000 h Oficial 1a paleta 16,97 €

Oficial 1a paleta

A0125000 h Oficial 1a soldador 19,00 €

Oficial 1a soldador

A012M000 h Oficial 1a muntador 17,29 €

Oficial 1a muntador

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 16,97 €

Oficial 1a d'obra pública

A012P000 h Oficial 1a jardiner 24,70 €

Oficial 1a jardiner

A013M000 h Ajudant muntador 15,08 €

Ajudant muntador

A0140000 h Manobre 13,73 €

Manobre

A0150000 h Manobre especialista 13,73 €

Manobre especialista

-Ajuste 1,00 €

B0111000 m3 Aigua 1,50 €

Aigua

B0310020 t Sorra p/morters 18,02 €

Sorra de pedrera per a morters

B0310500 t Sorra 0-3,5 mm 17,64 €

Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm

B0312010 t Sorra pedra granit. p/forms. 18,47 €

Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons

B0312500 t Sorra pedra granit. 0-3,5 mm 15,95 €

Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm

B0330A00 t Grav a 5-12mm 19,31 €

Grav a de pedrera, de 5 a 12 mm

B0332P10 t Grav a pedra granit.40mm p/forms. 19,44 €

Grav a de pedrera de pedra granítica, de grandària màx ima 40 mm, per a formigons

B0371000 m3 Tot-u nat. 17,89 €

Tot-u natural

B03D1000 m3 Terra selec. 9,38 €

Terra seleccionada

B0512401 t Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs 103,30 €

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs

B0532310 kg Calç aèria CL 90,sacs 0,21 €

Calç aèria CL 90, en sacs

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment 58,39 €

Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màx im a de l  granula t 20

mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'ex posició I
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B064500B m3 Formigó HM-20/B/40/I,>=200kg/m3 ciment 56,91 €

Formigó HM-20/B/40/I de consistència tov a, grandària màx ima del granulat 40  m m ,

amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'ex posició I

B06NN14C m3 Form.no estructural HNE-15/P/40 56,01 €

Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N / m m 2,  c ons is tènc ia

plàstica i grandària màx ima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

B0710150 t Mort.ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 998-2 32,25 €

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2),  en  s ac s ,  de des ignac ió (G)

segons norma UNE-EN 998-2

B0710180 t Mort.ram paleta M7,5,sacs,(G) UNE-EN 998-2 33,14 €

Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2), en sacs, de des ignac ió (G)

segons norma UNE-EN 998-2

B0710250 t Mort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2 29,51 €

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a  grane l ,  de des ignac ió (G)

segons norma UNE-EN 998-2

B0E244F6 u Bloc foradat morter ciment,llis 400x 150x 200mm,+hidrofugants,c.v ista,gris 1,08 €

Bloc foradat de morter de ciment, llis, de  400x 150x 200 m m ,  am b c om ponents

hidrofugants, de cara v ista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3

B0F1D2A1 u Maó calat,290x 140x 100mm,p/rev estir,categoria I,HD,UNE-EN 771-1 0,18 €

Maó calat, de 290x 140x 100 mm, per a rev estir, categoria I, HD,  s egons  la  norm a

UNE-EN 771-1

B0F1K2A1 u Maó calat R25,290x 140x 100mm,p/rev estir,categoria I,HD,UNE-EN 771-1 0,19 €

Maó calat R-25, de 290x 140x 100 mm, per a rev estir, categor ia I,  HD,  s egons  la

norma UNE-EN 771-1

B9611870 m Pedra granít.,buix ardada,p/v orada,20x 25cm 25,01 €

Pedra granítica, recta, escairada, buix ardada, per a v orada, de 20x 25 cm

B96AUC40 m Vorada de x apa d'acer 'corten', 10x 200mm 36,23 €

Vorada de x apa d'acer 'corten', de 10 mm de gru ix  i  200 m m  d ' a lç àr ia ,  inc lòs

elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la x apa

B97526D1 u Peça form.40x 20cm,g=7cm,p/rigo. 0,78 €

Peça de formigó de 40x 20 cm i 7 cm de gruix  mitjà, per a rigoles

B9F16200 m2 Llambordí form.10x 20cmx 10cm,preu alt 15,26 €

Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x 20 cm i 10 cm de gruix , preu alt

B9H113E1 t Mesc.bit.AC 22 surf BC 50/70D,granul.granític 55,56 €

Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 s ur f BC  50/ 70 D,  am b betum

millorat amb cautx ú, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític

B9V4723A m Esglaó formigó pref.,1 secc.escair.,34x 18cm,bisell,buix ardat,gris 40,15 €

Esglaó de formigó prefabricat d'1 peça de secció escairada de 34x 18 cm, amb bis e l l

i acabat buix ardat, de color gris

BDDZ51D0 u Graó p/pou reg.ferro colat nod.,200x 200x 200mm,1,7kg 2,42 €

Graó per a pou de registre de ferro colat nodular, de 200x 200x 200 m m  i  1 , 7 k g de

pes

BDDZAHB0 u Bastiment quadr.apar.,+tapa,fos.dúctil p/pou reg.,abat.,pas D=700mm,B125 124,54 €

Bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatib le,

pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe B125 segons norma UNE-EN 124
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BDKZH9B0 u Bastiment quadrat,+tapa,fos.dúctil p/pericó serv .,recolzada,pas 400x 400mm,B125 24,95 €

Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serv eis, rec o lz ada,

pas lliure de 400x 400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

BQ211110 u mòdul base tancada de SOTKON o similar 5.781,51 €

Mòdul format per arqueta de formigó EHE-08 fabricada a talle r ,  im perm eab le,  am b

rebaix  a la base de recollida de residus, de capacitat 3 m3 i  a lç ada in te r io r  1. 77,

amb cèrcol metal·lic d'acer m eta l · l i tz at,  e lem ents  de  s us pens ió i  m aniobra,

preancoratge per les frontisses de la tapa i contorn de boc a am b c autx ú;  tapa de

x apa d'acer laminat amb rev estiment de resina epox i antilli s c ant c o lo r  a es c ol l i r ,

amb tractament anticorrossiu, sistema de tancament i ober tu ra per  m anipu la r  una

sola persona, obertura de 90º, frontisses amb casquet de bronce o  l lautó,  ober tu ra

amb clau pròpia i 2 cilindres de gas d'ús industrial, resistència de 650 Kg/ m 2 i  àrea

d'ocupació 3,367 m2; contenidor de polieti lè  de  dens i tat m i tja 934 Kg/ m 3 am b

additius per resistència als raigs ultrav ioletes, resistència a trac c ió de 163 Kg/ m 2,

sense cap element metal·lic en contacte amb els residus, ferratges de  m an ipulac ió

d'acer galv anitzat i conjunt de peces roscades i elements aux iliars d'acer inox idable,

capacitat de 3 m3 amb base tancada, boca de c ontenidor  1, 35 x  1, 30,  d ipòs i t

completament tancat i estanc, suports laterals d'acer  per  la des c àrrega,  fer ratge

superior d'elev ació replegable i cadena i mosqutó per subjectar el ferra tge durant la

maniobra; plataforma de seguretat d'acer galv anitzar en calent amb cilindres  de  gas

tipus amortidor i resistència 500 kg; bústia circular d. 510 mm d'acer inox idable AISI

316 polit, subjectada a la tapa amb tornilleria i segellada amb silicona, tapa s uper ior

abatible, a presió i estanca amb identificació del tipus  de res idu ,  reforç ada am b

poliuretà, junta de goma per garantir l'estaqueïtat, boca situada a 90 cm. ,  fe r ratges  i

peces d'acer inox idable, anagrama identificatiu de l'ajuntament i color i nom de l  tipus

de residu, de SOTKON o similar

BQAB1110 u Balancí 1 seient/1molla,p/fix ar dau formigó in situ 637,00 €

Balancí infantil amb 1 seient sobre estructura i elements decoratius de plaques  HPL,

amb 1 molla i accessoris per a fix ar a dau de formigó fet in situ

BQAB1220 u Balancí 2 seients/1molla,p/fix ar dau formigó prefabricat 882,00 €

Balancí infantil amb 2 seients sobre estructura i elements decoratius de plaques  HPL,

amb 1 molla i accessoris per a fix ar amb dau de formigó prefabricat
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BQC214HA u mòdul base oberta de SOTKON o similar 5.434,30 €

Mòdul format per arqueta de formigó EHE-08 fabricada a talle r ,  im perm eab le,  am b

rebaix  a la base de recollida de residus, de capacitat 3 m3 i  a lç ada in te r io r  1. 77,

amb cèrcol metal·lic d'acer m eta l · l i tz at,  e lem ents  de  s us pens ió i  m aniobra,

preancoratge per les frontisses de la tapa i contorn de boc a am b c autx ú;  tapa de

x apa d'acer laminat amb rev estiment de resina epox i antilli s c ant c o lo r  a es c ol l i r ,

amb tractament anticorrossiu, sistema de tancament i ober tu ra per  m anipu la r  una

sola persona, obertura de 90º, frontisses amb casquet de bronce o  l lautó,  ober tu ra

amb clau pròpia i 2 cilindres de gas d'ús industrial, resistència de 650 Kg/ m 2 i  àrea

d'ocupació 3,367 m2; contenidor de polieti lè  de  dens i tat m i tja 934 Kg/ m 3 am b

additius per resistència als raigs ultrav ioletes, resistència a trac c ió de 163 Kg/ m 2,

sense cap element metal·lic en contacte amb els residus, ferratges de  m an ipulac ió

d'acer galv anitzat i conjunt de peces roscades i elements aux iliars d'acer inox idable,

capacitat de 3 m3 amb base oberta amb ferratges especials re fo rç a ts  c o l · loc a ts  a

l'ex terior per ev itar el contacte amb els  res idus ,  s is tem a de dues  nans es  que

possibiliti el buidat pel sistema de doble argolla , tapa inferior de poliuretà i dipòs i t per

a la retenció d'uns 70 l. de lix iv iats, boca de contenidor 1,35 x  1,30, ; platafo rm a de

seguretat d'acer galv anitzar en c alen t am b c i l indres  de  gas  tipus  am or tidor  i

resistència 500 kg; bústia circular d. 510 m m  d' ac er  inox idab le  AISI 316 pol i t,

subjectada a la tapa amb tornilleria i segellada amb silicona, tapa superior abatib le ,  a

presió i estanca amb identificació del tipus de residu, reforçada amb pol iu retà,  jun ta

de goma per garantir l'estaqueïtat, boca situada a 90 cm., ferra tges  i  pec es  d ' ac er

inox idable, anagrama identificatiu de l'ajuntament i color i nom del tipus de residu,  de

SOTKON o similar

BR34J000 kg Bioactiv ador microbià 6,62 €

Bioactiv ador microbià

BR361100 kg Estabilitzant sint.base acrílica 8,21 €

Estabilitzant sintètic de base acrílica

BR3A7000 kg Adob miner.sòlid fons alliberament lent 5,85 €

Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament lent

BR3PAN00 kg Encoix inament p/hidrosembres fibra semicurta 0,92 €

Encoix inament protector per a hidrosembres de fibra semicurta

BR4U1K00 kg Barreja p/gespa tipus rúst.baix  mant.lleg+gram 4,18 €

Barreja de llav ors per a gespa tipus rústica de baix  manteniment de l legum inos es

amb gramínies, segons NTJ 07N

C1101200 h Compressor+dos martells pneumàtics 16,16 €

Compressor amb dos martells pneumàtics

C1103331 h Retroex cav adora s/pneumàtics 8-10t,+martell trenc. 69,38 €

Retroex cav adora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb martell trencador

C13124C0 h Pala ex cav adora giratoria s/caden. 31-40t 145,06 €

Pala ex cav adora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t

C1313330 h Retroex cav adora s/pneumàtics 8-10t 50,00 €

Retroex cav adora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

C1315020 h Retroex cav adora mitjana 58,65 €

Retroex cav adora mitjana

C1331100 h Motoaniv elladora petita 56,95 €

Motoaniv elladora petita

C1335080 h Corró v ibratori autopropulsat,8-10t 50,44 €

Corró v ibratori autopropulsat, de 8 a 10 t
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C13350C0 h Corró v ibratori autopropulsat,12-14t 66,20 €

Corró v ibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

C133A0K0 h Safata v ibrant,plac.60cm 7,04 €

Safata v ibrant amb placa de 60 cm

C1501700 h Camió transp.7 t 31,33 €

Camió per a transport de 7 t

C1502E00 h Camió cisterna 8m3 41,32 €

Camió cisterna de 8 m3

C1503000 h Camió grua 44,62 €

Camió grua

C1704200 h Mesc.cont. sacs 1,44 €

Mesclador continu per a morter preparat en sacs

C1705600 h Formigonera 165l 1,77 €

Formigonera de 165 l

C1709B00 h Estenedora p/pav iment mescla bitum. 53,99 €

Estenedora per a pav iments de mescla bituminosa

C170D0A0 h Corró v ibratori autopropulsat pneumàtic 60,52 €

Corró v ibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic

C170H000 h Màquina tallajunts disc diamant p/pav iment 9,09 €

Màquina tallajunts amb disc de diamant per a pav iment

C1RA2800 m3 Subministr.contenidor metàl·lic,8m3 +recollida residus inerts o no especials 15,97 €

Subministrament de contenidor metàl·lic de 8 m3 de capacitat i recollida amb res idus

inerts o no especials

C2005000 h Regle v ibratori 4,88 €

Regle v ibratori

C200S000 h Equip tall ox iacetilènic 7,74 €

Equip i elements aux iliars per a tall ox iacetilènic

CR713300 h Hidrosembradora muntada s/camió,2500l,bomba 15-20kW 35,50 €

Hidrosembradora muntada sobre c am ió ,  am b dipòs i t de  2500 l ,  am b bom ba

incorporada de 15 a 20 kW

CZ112000 h Grup electrògen de 20-30kVA 35,00 €

Grup electrògen de 20 a 30 kVA

CZ13LD01 h Electrobomba submergibleDN=100-150mm,20kW,guardamotor 45,00 €

Electrobomba submergible amb diàmetre d'impulsió DN-entre 100 i  150 m m ,  am b

motor de 20 kW de potència i muntada amb guardamotor
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1.1 u Excav. cata mitjans manual, inclòs retirada de runes/terres abocador o lloc d'ús F2225A21

Ex cav ació de cala per localització de serv eis, amb mitjans manuals, inclòs  re ti rada de

runes/terres sobrants a l'abocador o lloc d'ús.

A012N000 Oficial 1a d'obra pública 0,500 16,97 33,803,984 h

A0140000 Manobre 2,000 13,73 109,403,984 h

C1315020 Retroex cav adora mitjana 0,050 58,65 11,683,984 h

-Ajuste -0,010 1,00 -0,01

Total arrodonit = 154,87 €

1.2 m3 Enderroc fonament pou form.arm.,mà+compress.,càrrega man/mec. E2132343

Enderroc de fonament en pous de formigó armat, a m à i  am b c om pres s or  i  c àr rega

manual i mecànica de runa sobre camió

A0125000 Oficial 1a soldador 1,000 19,00 19,00h

A0140000 Manobre 2,320 13,73 31,85h

A0150000 Manobre especialista 4,400 13,73 60,41h

C1101200 Compressor+dos martells pneumàtics 2,200 16,16 35,55h

C1313330 Retroex cav adora s/pneumàtics 8-10t 0,169 50,00 8,45h

C200S000 Equip tall ox iacetilènic 1,000 7,74 7,74h

A%AUX001 Despeses aux iliars mà d'obra 1,500 111,26 1,67%s /

Total arrodonit = 164,67 €

1.3 m Demolic.vorada sob/form.,compres.+càrrega man/mec. F2191305

Demolició de v orada col·locada sobre formigó, amb c om pres s or  i  c àr rega m anual  i

mecànica de runa sobre camió o contenidor

A0150000 Manobre especialista 0,100 13,73 1,37h

C1101200 Compressor+dos martells pneumàtics 0,050 16,16 0,81h

C1313330 Retroex cav adora s/pneumàtics 8-10t 0,024 50,00 1,20h

A%AUX001 Despeses aux iliars mà d'obra 1,500 1,37 0,02%s /

Total arrodonit = 3,40 €

1.4 m Demol.rigola panot.sob/form.,compres. carreg.mec.s/camió F2193J05

Demolició de rigola de panots col·locats sobre fo rm igó,  am b c om pres s or  i  c àr rega

mecànica sobre camió

A0150000 Manobre especialista 0,106 13,73 1,46h

C1101200 Compressor+dos martells pneumàtics 0,053 16,16 0,86h

C1313330 Retroex cav adora s/pneumàtics 8-10t 0,027 50,00 1,35h

A%AUX001 Despeses aux iliars mà d'obra 1,500 1,46 0,02%s /

Total arrodonit = 3,69 €

1.5 m Tall paviment form. h>=10cm F219FFA0

Tall en pav iment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina ta l la junts

amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

A0150000 Manobre especialista 0,200 13,73 2,75h

C170H000 Màquina tallajunts disc diamant p/pav iment 0,200 9,09 1,82h

A%AUX001 Despeses aux iliars mà d'obra 1,500 2,75 0,04%s /

Total arrodonit = 4,61 €
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1.6 m2 Demol.paviment form.,g<=20cm,ampl.<=2m,compressor+càrrega cam. F2194AK1

Demolició de pav iment de formigó, de fins a 20 cm de gruix  i fins a 2 m d'amplària ,  am b

compressor i càrrega sobre camió

A0150000 Manobre especialista 0,384 13,73 5,27h

C1101200 Compressor+dos martells pneumàtics 0,086 16,16 1,39h

C1313330 Retroex cav adora s/pneumàtics 8-10t 0,036 50,00 1,80h

A%AUX001 Despeses aux iliars mà d'obra 1,500 5,27 0,08%s /

Total arrodonit = 8,54 €

1.7 m2 Demol.paviment panot.sob/form.,g<=20cm,ampl.<=2m,compressor+càrrega cam. F2194JK1

Demolició de pav iment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix  i fins

a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

A0150000 Manobre especialista 0,490 13,73 6,73h

C1101200 Compressor+dos martells pneumàtics 0,205 16,16 3,31h

C1313330 Retroex cav adora s/pneumàtics 8-10t 0,029 50,00 1,45h

A%AUX001 Despeses aux iliars mà d'obra 1,500 6,73 0,10%s /

Total arrodonit = 11,59 €

1.8 m Tall paviment mescla bituminosa h>=10cm F219FBA0

Tall en pav iment de mescla bituminosa de  10  c m  de fondàr ia  c om  a m ín im ,  am b

màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

A0150000 Manobre especialista 0,150 13,73 2,06h

C170H000 Màquina tallajunts disc diamant p/pav iment 0,150 9,09 1,36h

A%AUX001 Despeses aux iliars mà d'obra 1,500 2,06 0,03%s /

Total arrodonit = 3,45 €

1.9 m2 Demol.paviment mescla bituminosa,g<=10cm,ampl.<=2m,compressor+càrrega F2194XB1

Demolició de pav iment de mescla bituminosa, de fins a  10  c m  de gruix  i  fins  a 2 m

d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

A0150000 Manobre especialista 0,300 13,73 4,12h

C1101200 Compressor+dos martells pneumàtics 0,150 16,16 2,42h

C1313330 Retroex cav adora s/pneumàtics 8-10t 0,011 50,00 0,55h

A%AUX001 Despeses aux iliars mà d'obra 1,500 4,12 0,06%s /

Total arrodonit = 7,15 €

1.10 m3 Enderroc mur cont. form.arm.,mà+compress.,càrrega man/mec. E2135343

Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a m à i  am b c om pres s or  i  c àr rega

manual i mecànica de runa sobre camió

A0125000 Oficial 1a soldador 1,200 19,00 22,80h

A0140000 Manobre 2,000 13,73 27,46h

A0150000 Manobre especialista 3,000 13,73 41,19h

C1101200 Compressor+dos martells pneumàtics 1,500 16,16 24,24h

C1313330 Retroex cav adora s/pneumàtics 8-10t 0,110 50,00 5,50h

C200S000 Equip tall ox iacetilènic 1,200 7,74 9,29h

A%AUX001 Despeses aux iliars mà d'obra 1,500 91,45 1,37%s /

Total arrodonit = 131,85 €
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1.11 u Retirada joc infant. molla,enderr.daus form.,càrrega man/mec. F21QA801

Retirada de joc per a infants tipus molla, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual  i

mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor. Inclou càrrega i  trans por t

de l'element a magatzem municipal per una posterior reubicació.

A0150000 Manobre especialista 0,300 13,73 4,12h

C1101200 Compressor+dos martells pneumàtics 0,150 16,16 2,42h

A%AUX001 Despeses aux iliars mà d'obra 1,500 4,12 0,06%s /

Total arrodonit = 6,60 €

1.12 u Retirada banc fusta, jardinera, cadira, dau de formigó i/o paperera, enderr.daus F21Q1121

Retirada de banc de fusta conv encional de fins a 2,5 m de llargàr ia,  de jard inera ,  de

cadira, dau de formigó i/o paperera, enderroc de daus de form igó,  i  c àr rega m anual  i

mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor. Inclou càrrega i  trans por t

de l'element a magatzem municipal per una posterior reubicació.

A0150000 Manobre especialista 0,200 13,73 2,75h

C1101200 Compressor+dos martells pneumàtics 0,100 16,16 1,62h

C1503000 Camió grua 0,100 44,62 4,46h

A%AUX001 Despeses aux iliars mà d'obra 1,500 2,75 0,04%s /

Total arrodonit = 8,87 €

1.13 u Retirada pilona fosa,enderr.daus form.,càrrega man/mec. F21QQB01

Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manua l i  m ec ànic a  de

l'equipament i la runa sobre camió o contenidor. Inclou càrrega i transport de l ' e lem ent a

magatzem municipal per una posterior reubicació.

A0150000 Manobre especialista 0,250 13,73 3,43h

C1101200 Compressor+dos martells pneumàtics 0,125 16,16 2,02h

A%AUX001 Despeses aux iliars mà d'obra 1,500 3,43 0,05%s /

Total arrodonit = 5,50 €

1.14 u Retirada contenedor cilíndric per recollida d'olis 001001

Retirada contenedor cilíndric per recollida d'olis. Inclou càrrega i transport de l ' e lem ent a

magatzem municipal per una posterior reubicació.

(Sense descomposició)

Total arrodonit = 33,75 €

1.15 pa Retirada 4 contenidors soterrats existents E222192B

Retirada 4 contenidors soterrats ex istents, inclòs repicat, càrrega i transpor t del  v as  de

formigó a abocador. Inclou càrrega i transport de l'element a magatzem municipal per una

posterior reubicació.

(Sense descomposició)

Total arrodonit = 450,00 €

1.16 m3 Transp.residus inerts o no especials,instal.gestió residus,contenidor 8m3 F2R540H0

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de res idus ,

amb contenidor de 8 m3 de capacitat

C1RA2800 Subministr.contenidor metàl·lic,8m3 +recollida residus inerts o no 

especials

1,000 15,97 15,97m3

Total arrodonit = 15,97 €
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1.17 m3 Excav.rasa,amp:<=2m,fond.=<=2m,terreny compact.,pala excav.+càrrega mec. F2225223

Ex cav ació de rasa de fins a 2 m d' am plàr ia i  fins  a  2 m  de fondàr ia,  en  ter reny

compacte, amb pala ex cav adora i càrrega mecànica del material ex cav at

A0140000 Manobre 0,020 13,73 0,27h

C13124C0 Pala ex cav adora giratoria s/caden. 31-40t 0,053 145,06 7,69h

A%AUX001 Despeses aux iliars mà d'obra 1,500 0,27 0,00%s /

Total arrodonit = 7,96 €

1.18 m3 Transp.terres,instal.gestió residus,camió 7t,carreg.mec.,rec.15-20km F2R3503A

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus ,  am b c am ió  de  7 t i

temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15

i fins a 20 km

C1501700 Camió transp.7 t 0,299 31,33 9,37h

Total arrodonit = 9,37 €

1.19 m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.1,5-2m,grava drenatge ,5-12mm,g=25-50cm,corró F228FJ00

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins  a 2  m ,  am b grav es  per  a

drenatge de 5 a 12 mm, en tongades de gruix  de més de 25 i  fins  a  50  c m ,  u ti l i tz an t

corró v ibratori per a compactar

B0330A00 Grav a 5-12mm 1,700 19,31 32,83t

C1313330 Retroex cav adora s/pneumàtics 8-10t 0,060 50,00 3,00h

C1335080 Corró v ibratori autopropulsat,8-10t 0,025 50,44 1,26h

Total arrodonit = 37,09 €

1.20 m2 Repàs+picon.caixa paviment,95%PM F227T00F

Repàs i piconatge de caix a de pav iment, amb compactació del 95% PM

C1331100 Motoaniv elladora petita 0,010 56,95 0,57h

C13350C0 Corró v ibratori autopropulsat,12-14t 0,011 66,20 0,73h

Total arrodonit = 1,30 €

1.21 u Bastim.+tapa fos.dúc.,p/pericó serv.,recolzada,pas útil 400x400mm,B125,col.mort. FDKZH9B4

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serv eis, recolzada, pas lliure  de

400x 400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

A012N000 Oficial 1a d'obra pública 0,500 16,97 8,49h

A0140000 Manobre 0,500 13,73 6,87h

B0710150 Mort.ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 998-2 0,003 32,25 0,101,050 t

BDKZH9B0 Bastiment quadrat,+tapa,fos.dúctil p/pericó serv .,recolzada,pas 

400x 400mm,B125

1,000 24,95 24,95u

A%AUX001 Despeses aux iliars mà d'obra 1,500 15,36 0,23%s /

Total arrodonit = 40,64 €

1.22 m3 Excav.rasa/pou,h<=2m,roca E222192A

Ex cav ació de rasa i pou de fins  a 2  m  de fondàr ia ,  en roc a  de  res is tènc ia a la

compressió alta (> 50 MPa), realitzada amb retroex cav adora am b m ar tel l  trenc ador  i

càrrega mecànica sobre camió

C1103331 Retroex cav adora s/pneumàtics 8-10t,+martell trenc. 0,518 69,38 35,94h

C1313330 Retroex cav adora s/pneumàtics 8-10t 0,101 50,00 5,05h

Total arrodonit = 40,99 €
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2.1 h Esgotament cel ob.rasa/pou,bomba submergible<=20m3/h,h<=40m G261640E

Esgotament d'ex cav ació a cel obert, rases i pous, amb electrobomba submergible per  a

un cabal màx im de 20 m3/h i alçària manomètrica total fins a 40 m

A012N000 Oficial 1a d'obra pública 0,025 16,97 0,711,667 h

A0140000 Manobre 0,013 13,73 0,301,667 h

CZ112000 Grup electrògen de 20-30kVA 0,075 35,00 4,381,667 h

CZ13LD01 Electrobomba submergibleDN=100-150mm,20kW,guardamotor 0,075 45,00 5,631,667 h

A%Aux DESPESES AUXILIARS s/MA D'OBRA 2,500 1,01 0,03%s /

-Ajuste -0,291 1,00 -0,29

Total arrodonit = 10,76 €

2.2 m3 Subbase formigó HM-20/B/40/I,camió+vibr.manual,reglejat F9265N11

Subbase de formigó HM-20/B/40/I, de consistència tov a i grandària màx ima del granu la t

40 mm, abocat des de camió amb estesa i v ibrat manual, amb acabat reglejat

A012N000 Oficial 1a d'obra pública 0,150 16,97 2,55h

A0140000 Manobre 0,450 13,73 6,18h

B064500B Formigó HM-20/B/40/I,>=200kg/m3 ciment 1,000 56,91 59,761,050 m3

C2005000 Regle v ibratori 0,150 4,88 0,73h

A%AUX001 Despeses aux iliars mà d'obra 1,500 8,73 0,13%s /

Total arrodonit = 69,35 €
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2.3 u Mòdul base oberta (selectiva) SOTKON o similar GQ211112

Subministre i col·locació de mòdul contenidor de recollida selec tiv a / rebuig form at per

arqueta de formigó EHE-08 fabricada a taller, impermeable ,  am b reba ix  a  la  bas e de

recollida de residus, de capacitat 3 m3 i alçada interior 1.77, amb cèrcol metal·l i c  d 'ac er

metal·litzat, elements de suspensió i maniobra, preancoratge per les frontisses de la  tapa

i contorn de boca amb cautx ú; tapa de x apa d'acer laminat amb rev estim ent de res ina

epox i antilliscant color a escollir, amb tractament anticorrossiu, sistema de tanc am ent i

obertura per manipular una sola persona, obertura de 90º, fron tis s es  am b c as quet de

bronce o llautó, obertura amb clau pròpia i 2 cilindres de gas d'ús industrial ,  res is tènc ia

de 650 Kg/m2 i àrea d'ocupació 3,367 m2; contenidor de polietilè de dens i ta t m itja 934

Kg/m3 amb additius per resistència als raigs ultrav ioletes, resistència  a trac c ió de 163

Kg/m2, sense cap element metal3 l ic  en c ontac te am b e ls  res idus ,  fer ra tges  de

manipulació d'acer galv anitzat i conjunt de peces roscades i elements  aux i l ia rs  d 'ac er

inox idable, capacitat de 3 m3 amb base ober ta  am b fe r ratges  es pec ia ls  refo rç ats

col·locats a l'ex terior per ev itar el contacte amb els residus, sistema de dues nanses que

possibiliti el buidat pel sistema de doble argolla , tapa inferior de poliuretà i dipòsit per  a la

retenció d'uns 70 l. de lix iv iats, boca de contenidor 1,35 x  1,30,; plataforma de segure ta t

d'acer galv anitzar en calent amb cilindres de gas tipus amortidor i  res is tènc ia 500 k g ;

bústia circular d. 510 mm d'acer inox idable AISI 316 pol i t,  s ubjec tada a la tapa am b

tornilleria i segellada amb silicona, tapa s uper ior  abatib le,  a  pres ió i  es tanc a am b

identificació del tipus de residu, reforçada amb poliuretà,  jun ta de gom a per  garanti r

l'estaqueïtat, boca situada a 90 cm., ferratges i pec es  d ' ac er  inox idab le ,  anagram a

identificatiu de l'ajuntament i color i nom del tipus de res idu,  de SOT KON  o s im i la r r .

Inclou estesa de capa de sorra d'aniv ellament de 5 cm de gruix . Inclou la connex ió  am b

tub pv c Ø 125 mm del v as dels containers a pou de registre.

A012N000 Oficial 1a d'obra pública 1,200 16,97 20,36h

A0140000 Manobre 1,200 13,73 16,48h

B0312500 Sorra pedra granit. 0-3,5 mm 0,480 15,95 7,66t

BQC214HA mòdul base oberta de SOTKON o similar 1,000 5.434,30 5.434,30u

C1503000 Camió grua 1,500 44,62 66,93h

A%AUX001 Despeses aux iliars mà d'obra 5,000 36,84 1,84%s /

-Ajuste -125,408 1,00 -125,41

Total arrodonit = 5.422,16 €
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2.4 u Mòdul base tancada (rebuig) SOTKON o similar GQQ11302

Subministre i col·locació de mòdul contenidor de recollida selec tiv a / rebuig form at per

arqueta de formigó EHE-08 fabricada a taller, impermeable ,  am b reba ix  a  la  bas e de

recollida de residus, de capacitat 3 m3 i alçada interior 1.77, amb cèrcol metal·l i c  d 'ac er

metal·litzat, elements de suspensió i maniobra, preancoratge per les frontisses de la  tapa

i contorn de boca amb cautx ú; tapa de x apa d'acer laminat amb rev estim ent de res ina

epox i antilliscant color a escollir, amb tractament anticorrossiu, sistema de tanc am ent i

obertura per manipular una sola persona, obertura de 90º, fron tis s es  am b c as quet de

bronce o llautó, obertura amb clau pròpia i 2 cilindres de gas d'ús industrial ,  res is tènc ia

de 650 Kg/m2 i àrea d'ocupació 3,367 m2; contenidor de polietilè de dens i ta t m itja 934

Kg/m3 amb additius per resistència als raigs ultrav ioletes, resistència  a trac c ió de 163

Kg/m2, sense cap element m eta l · l i c  en c ontac te am b e ls  res idus ,  fer ra tges  de

manipulació d'acer galv anitzat i conjunt de peces roscades i elements  aux i l ia rs  d 'ac er

inox idable, capacitat de 3 m3 amb base tancada, boca de contenidor 1,35 x  1,30, dipòs i t

completament tancat i estanc, suports laterals d'acer per la descàrrega, ferratge  s uper io r

d'elev ació replegable i cadena i mosqutó per subjectar el ferratge  durant la m an iobra ;

plataforma de seguretat d'acer galv anitzar en calent amb cilindres de gas tipus amortidor  i

resistència 500 kg; bústia circular d. 510 mm d'acer inox idable AISI 316 polit, subjec tada

a la tapa amb tornilleria i segellada amb silicona,  tapa s uper io r  abatib le,  a p res ió  i

estanca amb identificació del tipus de residu, reforçada amb poliuretà, junta de gom a per

garantir l'estaqueïtat, boca situada a 90 c m . ,  fer ratges  i  pec es  d ' ac er  inox idable ,

anagrama identificatiu de l'ajuntament i color i nom del tipus de  res idu,  de SOT KON  o

similarr. Inclou estesa de capa de sorra d'aniv ellam ent de 5 c m  de gru ix .  Inc lou la

connex ió amb tub pv c Ø 125 mm del v as dels containers a pou de registre.

A012N000 Oficial 1a d'obra pública 1,200 16,97 20,36h

A0140000 Manobre 1,200 13,73 16,48h

B0312500 Sorra pedra granit. 0-3,5 mm 0,480 15,95 7,66t

BQ211110 mòdul base tancada de SOTKON o similar 1,000 5.781,51 5.781,51u

C1503000 Camió grua 1,500 44,62 66,93h

A%AUX001 Despeses aux iliars mà d'obra 5,000 36,84 1,84%s /

-Ajuste -120,961 1,00 -120,96

Total arrodonit = 5.773,82 €

2.5 u Pou D=100cm,h=3,5m,solera mitja canya HM-20/P/20/I,g<15cm,1,2x1,2m,p/tub 2DB18425

Pou circular de registre de diàmetre 100 cm, de 3,5 m de fondària, amb solera amb m i tja

cany a de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix  mínim i de planta 1,2x 1,2 m per a tub

de diàmetre 40 cm, paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix  14 cm de maó c a la t,

arrebossada i lliscada per dins amb morter mix t 1:0,5:4 bastiment quadrat aparent i  tapa

circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 700 mm de d iàm etre  i

classe B125 segons norma UNE-EN 124 i graó per a pou de registre

FDB27469 Solera mitja cany a HM-20/P/20/I,g<15cm,1,2x 1,2m,p/tub D=40cm 1,000 41,58 41,58u

FDD1A529 Paret pou circ.D=100cm,g=14cm,maó calat,arrebos.+llisc.int.1:0,5:4 3,500 189,24 662,34m

FDDZ51D9 Graó p/pou reg.ferro colat nod.200x 200x 200mm,1,7kg,col.1:0,5:4 12,000 12,91 154,92u

FDDZAHB4 Bastiment quadr.apar.,fos.dúctil,p/pou reg.+tapa abat.pas 

D=700mm,B125,col.mort.

1,000 138,37 138,37u

Total arrodonit = 997,21 €
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2.6 u Treballs d'ajuda a la col·locació contenidor 002001

Treballs consistents en ajudes a la col·locació de contenidor soterrat, desde camió fins  a l

lloc definitiu.

(Sense descomposició)

Total arrodonit = 99,50 €
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3.1 m3 Subbase tot-u nat.,estesa+picon.98%PM F921101J

Subbase de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM

A0140000 Manobre 0,050 13,73 0,69h

B0111000 Aigua 0,050 1,50 0,08m3

B0371000 Tot-u nat. 1,000 17,89 20,571,150 m3

C1331100 Motoaniv elladora petita 0,035 56,95 1,99h

C13350C0 Corró v ibratori autopropulsat,12-14t 0,045 66,20 2,98h

C1502E00 Camió cisterna 8m3 0,025 41,32 1,03h

A%AUX001 Despeses aux iliars mà d'obra 1,500 0,69 0,01%s /

Total arrodonit = 27,35 €

3.2 m3 Subbase formigó HM-20/B/40/I,camió+vibr.manual,reglejat F9265N11

Subbase de formigó HM-20/B/40/I, de consistència tov a i grandària màx ima del granu la t

40 mm, abocat des de camió amb estesa i v ibrat manual, amb acabat reglejat

A012N000 Oficial 1a d'obra pública 0,150 16,97 2,55h

A0140000 Manobre 0,450 13,73 6,18h

B064500B Formigó HM-20/B/40/I,>=200kg/m3 ciment 1,000 56,91 59,761,050 m3

C2005000 Regle v ibratori 0,150 4,88 0,73h

A%AUX001 Despeses aux iliars mà d'obra 1,500 8,73 0,13%s /

Total arrodonit = 69,35 €

3.3 m Vorada pedra granít. buixardada,recta20x25cm,sob/form.no est. h=20-25cmi F961A87A

Vorada de pedra granítica escairada,  buix ardada,  de  form a rec ta ,  de 20x 25 c m ,

col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resis tènc ia m ín im a a

compressió i de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada

A012N000 Oficial 1a d'obra pública 0,257 16,97 4,36h

A0140000 Manobre 0,535 13,73 7,35h

B06NN14C Form.no estructural HNE-15/P/40 0,098 56,01 6,041,100 m3

B9611870 Pedra granít.,buix ardada,p/v orada,20x 25cm 1,000 25,01 26,261,050 m

A%AUX001 Despeses aux iliars mà d'obra 1,500 11,71 0,18%s /

Total arrodonit = 44,19 €

3.4 m Vorada xapa acer 'corten',g=10mm,h=200mm,s/base form.HNE-15 F96AUA40

Vorada de x apa d'acer corten, de 10 mm de gruix  i 200 mm d'alçària, inc lòs  elem ents

metàl·lics d'ancoratge soldats a la x apa i col·locada sobre base de formigo no estruc tura l

de 15 N/mm2 de resitència mínima a compressió

A0121000 Oficial 1a 0,150 16,97 2,55h

A0140000 Manobre 0,150 13,73 2,06h

B06NN14C Form.no estructural HNE-15/P/40 0,045 56,01 2,52m3

B96AUC40 Vorada de x apa d'acer 'corten', 10x 200mm 1,000 36,23 36,23m

A%AUX001 Despeses aux iliars mà d'obra 1,500 4,61 0,07%s /

Total arrodonit = 43,43 €
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3.5 m Rigola ampl.=20cm,peces form.,40x20cm,g=7cm,col.mort. F97546DA

Rigola de 20 cm d'amplària de peces de formigó, de 40x 20 cm i 7 c m  de gruix  m i tjà ,

col·locades amb morter

A012N000 Oficial 1a d'obra pública 0,440 16,97 7,47h

A0140000 Manobre 0,440 13,73 6,04h

B0111000 Aigua 0,001 1,50 0,00m3

B0512401 Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs 0,001 103,30 0,111,020 t

B0710150 Mort.ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 998-2 0,006 32,25 0,201,050 t

B97526D1 Peça form.40x 20cm,g=7cm,p/rigo. 2,500 0,78 1,95u

A%AUX001 Despeses aux iliars mà d'obra 1,500 13,51 0,20%s /

Total arrodonit = 15,97 €

3.6 m2 Paviment llambordins 10x20cm,g=10cm,preu alt, ,sob/5cm F9F1622B

Pav iment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x 20 cm i 10 cm de gruix ,

preu alt, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix , compactació del pav im ent i  re jun ta t am b

morter de ciment 1:4

A012N000 Oficial 1a d'obra pública 0,345 16,97 5,85h

A0140000 Manobre 0,460 13,73 6,32h

A0150000 Manobre especialista 0,020 13,73 0,27h

B0310500 Sorra 0-3,5 mm 0,077 17,64 1,36t

B9F16200 Llambordí form.10x 20cmx 10cm,preu alt 1,000 15,26 15,571,020 m2

C133A0K0 Safata v ibrant,plac.60cm 0,020 7,04 0,14h

D0701821 Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra ,380kg/m3 

ciment,1:4,10N/mm2,elab.a obra,

0,010 82,05 0,861,050 m3

A%AUX001 Despeses aux iliars mà d'obra 1,500 12,44 0,19%s /

Total arrodonit = 30,56 €

3.7 m2 Paviment de panot pavigespa 16x16 cms 003001

Pav iment de panot pav igespa 16x 16 cms, tipus GLS-Eco-v erd roig o similar.

(Sense descomposició)

Total arrodonit = 35,75 €

3.8 m2 Paviment amortidor de seguretat continu, de cautxú, gruix 8 cms 003002

Pav iment amortidor de seguretat continu, de cautx ú, gruix  8 cms

(Sense descomposició)

Total arrodonit = 78,50 €

3.9 m Esglaó formigó pref.,1 secc.escair.,34x18cm,bisell,buixardat,gris,col.mort.M7,5 F9V3723A

Esglaó de formigó prefabricat d'1 peça de secció escairada de 34x 18 c m ,  am b b is el l  i

acabat buix ardat, de color gris, col·locat amb morter M 7,5

A0122000 Oficial 1a paleta 0,470 16,97 7,98h

A0140000 Manobre 0,470 13,73 6,45h

A0150000 Manobre especialista 0,002 13,73 0,03h

B0111000 Aigua 0,002 1,50 0,00m3

B0710180 Mort.ram paleta M7,5,sacs,(G) UNE-EN 998-2 0,005 33,14 0,171,050 t

B9V4723A Esglaó formigó pref.,1 secc.escair.,34x 18cm,bisell,buix ardat,gris 1,000 40,15 40,15m

C1704200 Mesc.cont. sacs 0,002 1,44 0,00h

A%AUX001 Despeses aux iliars mà d'obra 1,500 14,46 0,22%s /

Total arrodonit = 55,00 €
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3.10 pa Partida alçada a justificar de treballs consistents en l'acabat entre nous 003003

Partida alçada a justificar de treballs consistents en l'acabat en tre nous  c onten idors  i

pav iment.

(Sense descomposició)

Total arrodonit = 950,00 €

3.11 ut s/c peça tancament Dune Limit de Breinco 003004

(Sense descomposició)

Total arrodonit = 89,00 €

1DUN EX.2356/13 DT.15.09.2014 PU13012EN Page 50 of 223
53



Quadre de Preus Descompostos

Pressupost : FREDERIC_RAHOLA

Capítol 4 : SERVEIS AFECTATS

NUM UT RESUM COEF. QUANTITAT PREU IMPORT

4.1 m Tall paviment mescla bituminosa h>=10cm F219FBA0

Tall en pav iment de mescla bituminosa de  10  c m  de fondàr ia  c om  a m ín im ,  am b

màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

A0150000 Manobre especialista 0,150 13,73 2,06h

C170H000 Màquina tallajunts disc diamant p/pav iment 0,150 9,09 1,36h

A%AUX001 Despeses aux iliars mà d'obra 1,500 2,06 0,03%s /

Total arrodonit = 3,45 €

4.2 m2 Demol.paviment mescla bituminosa,g<=10cm,ampl.<=2m,compressor+càrrega F2194XB1

Demolició de pav iment de mescla bituminosa, de fins a  10  c m  de gruix  i  fins  a 2 m

d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

A0150000 Manobre especialista 0,300 13,73 4,12h

C1101200 Compressor+dos martells pneumàtics 0,150 16,16 2,42h

C1313330 Retroex cav adora s/pneumàtics 8-10t 0,011 50,00 0,55h

A%AUX001 Despeses aux iliars mà d'obra 1,500 4,12 0,06%s /

Total arrodonit = 7,15 €

4.3 m3 Transp.residus inerts o no especials,instal.gestió residus,contenidor 8m3 F2R540H0

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de res idus ,

amb contenidor de 8 m3 de capacitat

C1RA2800 Subministr.contenidor metàl·lic,8m3 +recollida residus inerts o no 

especials

1,000 15,97 15,97m3

Total arrodonit = 15,97 €

4.4 m3 Excav.rasa,amp:<=2m,fond.=<=2m,terreny compact.,pala excav.+càrrega mec. F2225223

Ex cav ació de rasa de fins a 2 m d' am plàr ia i  fins  a  2 m  de fondàr ia,  en  ter reny

compacte, amb pala ex cav adora i càrrega mecànica del material ex cav at

A0140000 Manobre 0,020 13,73 0,27h

C13124C0 Pala ex cav adora giratoria s/caden. 31-40t 0,053 145,06 7,69h

A%AUX001 Despeses aux iliars mà d'obra 1,500 0,27 0,00%s /

Total arrodonit = 7,96 €

4.5 m3 Transp.terres,instal.gestió residus,camió 7t,carreg.mec.,rec.15-20km F2R3503A

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus ,  am b c am ió  de  7 t i

temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15

i fins a 20 km

C1501700 Camió transp.7 t 0,299 31,33 9,37h

Total arrodonit = 9,37 €

4.6 m3 Subbase mat.selec.,estesa+picon.98%PM F928101J

Subbase material seleccionat, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM

A0140000 Manobre 0,050 13,73 0,69h

B0111000 Aigua 0,050 1,50 0,08m3

B03D1000 Terra selec. 1,000 9,38 10,791,150 m3

C1331100 Motoaniv elladora petita 0,035 56,95 1,99h

C13350C0 Corró v ibratori autopropulsat,12-14t 0,055 66,20 3,64h

C1502E00 Camió cisterna 8m3 0,025 41,32 1,03h

A%AUX001 Despeses aux iliars mà d'obra 1,500 0,69 0,01%s /

Total arrodonit = 18,23 €
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4.7 m3 Subbase formigó HM-20/B/40/I,camió+vibr.manual,reglejat F9265N11

Subbase de formigó HM-20/B/40/I, de consistència tov a i grandària màx ima del granu la t

40 mm, abocat des de camió amb estesa i v ibrat manual, amb acabat reglejat

A012N000 Oficial 1a d'obra pública 0,150 16,97 2,55h

A0140000 Manobre 0,450 13,73 6,18h

B064500B Formigó HM-20/B/40/I,>=200kg/m3 ciment 1,000 56,91 59,761,050 m3

C2005000 Regle v ibratori 0,150 4,88 0,73h

A%AUX001 Despeses aux iliars mà d'obra 1,500 8,73 0,13%s /

Total arrodonit = 69,35 €

4.8 t Paviment mesc.bit.AC 22 surf BC 50/70D,granul.granític est-compact. F9H113E1

Pav iment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 sur f BC  50/ 70  D,  am b

betum millorat amb cautx ú, de granulometria densa per  a c apa de tràns i t i  granu la t

granític, estesa i compactada

A012N000 Oficial 1a d'obra pública 0,019 16,97 0,32h

A0140000 Manobre 0,086 13,73 1,18h

B9H113E1 Mesc.bit.AC 22 surf BC 50/70D,granul.granític 1,000 55,56 55,56t

C13350C0 Corró v ibratori autopropulsat,12-14t 0,012 66,20 0,79h

C1709B00 Estenedora p/pav iment mescla bitum. 0,010 53,99 0,54h

C170D0A0 Corró v ibratori autopropulsat pneumàtic 0,012 60,52 0,73h

A%AUX001 Despeses aux iliars mà d'obra 1,500 1,50 0,02%s /

Total arrodonit = 59,14 €

4.9 pa Feines companyia desviar intal·lació MT 004002

Feines company ia desv iar intal·lació MT. Inclou projecte, estesa del cable, protecc ió de l

mateix , connex ions, etc., fins a deix ar la partida totalment acabada.

(Sense descomposició)

Total arrodonit = 9.990,00 €

4.10 pa Feines companyia desviar intal·lació AIGUA 004004

(Sense descomposició)

Total arrodonit = 1.990,00 €

4.11 pa Partida alçada a justificar consitent en el canvi d'ubicació del quadre general 004003

Partida alçada a justificar consitent en el canv i d'ubicació del quadre general d'enllum enat

situat al futur espai dels jocs infantils. Inclou la totalitat de feines i gestions  per  de ix ar  la

partida completament acabada (obra civ il, formació d'armari, connex ions, etc.).

(Sense descomposició)

Total arrodonit = 2.990,00 €

4.12 pa Partida alçada a justificar consistent en previsió del desviament/modificació 004001

Partida alçada a justificar consistent en prev isió del des v iam ent/ m odi fic ac ió  d ' a lgún

serv ei afectat.

(Sense descomposició)

Total arrodonit = 631,12 €
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5.1 u Balancí 1 seient/1molla,p/fixar dau formigó in situ FQAB1110

Balancí infantil amb 1 seient sobre estructura i elements decoratius de plaques HPL,  am b

1 molla i accessoris per a fix ar a dau de formigó fet in situ

A012M000 Oficial 1a muntador 2,500 17,29 43,23h

A013M000 Ajudant muntador 2,500 15,08 37,70h

BQAB1110 Balancí 1 seient/1molla,p/fix ar dau formigó in situ 1,000 637,00 637,00u

D060M0C1 Formigó 150kg/m3,1:4:8,ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 

32,5R+pedra granit. 40mm,elab.a obra,fo

0,400 72,23 28,89m3

A%AUX001 Despeses aux iliars mà d'obra 1,500 80,93 1,21%s /

Total arrodonit = 748,03 €

5.2 u Balancí 2 seients/1molla,p/fixar dau formigó prefabricat FQAB1220

Balancí infantil amb 2 seients sobre estructura i elements decoratius  de p laques  HPL,

amb 1 molla i accessoris per a fix ar amb dau de formigó prefabricat

A012M000 Oficial 1a muntador 2,500 17,29 43,23h

A013M000 Ajudant muntador 2,500 15,08 37,70h

BQAB1220 Balancí 2 seients/1molla,p/fix ar dau formigó prefabricat 1,000 882,00 882,00u

A%AUX001 Despeses aux iliars mà d'obra 1,500 80,93 1,21%s /

Total arrodonit = 964,14 €

5.3 u Pilona escamotejable mod. Sydney 005002

(Sense descomposició)

Total arrodonit = 6.450,00 €

5.4 u Pericó regist.fàbrica maó,45x45x50cm,p/inst.serveis,+lliscat int.morter mixt FDK282C9

Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x 45x 50 cm, per a instal·lacions  de s erv eis ,

amb parets de 15 cm de gruix  de maó calat de 290x 140x 100 m m ,  ar rebos s ada i

lliscada interiorment amb morter mix t amb una proporció en v olum 1:2:10, s obre s olera

de maó calat de 10 cm de gruix  i reblert lateral amb terra de la mateix a ex cav ació

A0122000 Oficial 1a paleta 5,000 16,97 84,85h

A0140000 Manobre 2,000 13,73 27,46h

B0111000 Aigua 0,001 1,50 0,00m3

B0512401 Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs 0,003 103,30 0,331,050 t

B0F1K2A1 Maó calat R25,290x 140x 100mm,p/rev estir,categoria I,HD,UNE-EN 

771-1

45,710 0,19 9,121,050 u

D070A4D1 Morter mix t ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra ,200kg/m3 

ciment,1:2:10,2,5N/mm2,elab.a

0,047 148,37 7,321,050 m3

A%AUX001 Despeses aux iliars mà d'obra 1,500 112,31 1,68%s /

Total arrodonit = 130,76 €

5.5 u Bastim.+tapa fos.dúc.,p/pericó serv.,recolzada,pas útil 400x400mm,B125,col.mort. FDKZH9B4

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serv eis, recolzada, pas lliure  de

400x 400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

A012N000 Oficial 1a d'obra pública 0,500 16,97 8,49h

A0140000 Manobre 0,500 13,73 6,87h

B0710150 Mort.ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 998-2 0,003 32,25 0,101,050 t

BDKZH9B0 Bastiment quadrat,+tapa,fos.dúctil p/pericó serv .,recolzada,pas 

400x 400mm,B125

1,000 24,95 24,95u

A%AUX001 Despeses aux iliars mà d'obra 1,500 15,36 0,23%s /
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Total arrodonit = 40,64 €

5.6 pa Partida alçada de cobrament integre per la Seguretat i Salut a l'obra 005005

(Sense descomposició)

Total arrodonit = 1.075,00 €

5.7 pa Partida alçada de cobrament integre per a la seguretat vial, senyalització, 005006

Partida alçada de cobrament integre per a la seguretat v ial, seny alització, aba l is am ent i

desv iaments prov isionals durant l'ex ecució de les obres, segons indicació de la df

(Sense descomposició)

Total arrodonit = 1.575,00 €

5.8 m2 Paret 15cm,h<=2,5m,bloc foradat llis 400x200x150mm gris F6184G2K

Paret de gruix  15 cm i alçària <= 2,5 m, de bloc de m or ter  de  c im ent foradat l l is  de

400x 200x 150 mm, gris de cara v ista, amb components h id rofugants ,  c ol · loc a t am b

morter mix t de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10

A012N000 Oficial 1a d'obra pública 0,480 16,97 8,15h

A0140000 Manobre 0,240 13,73 3,30h

B0E244F6 Bloc foradat morter ciment,llis 

400x 150x 200mm,+hidrofugants,c.v ista,gris

12,136 1,08 13,501,030 u

D070A4D1 Morter mix t ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra ,200kg/m3 

ciment,1:2:10,2,5N/mm2,elab.a

0,011 148,37 1,711,050 m3

A%AUX001 Despeses aux iliars mà d'obra 2,500 11,45 0,29%s /

Total arrodonit = 26,95 €

5.9 u Embornal 70x30x85cm, completament acabat, enderroc, caixa, bastiment, reixa, FD5J5258

Embornal de 70x 30x 85 cm, amb parets de 14 cm de gruix  de maó calat, arrebos s ada i

lliscada per dins amb morter mix t 1 : 2: 10 s obre s o lera  de 10 c m  de fo rm igó HM -

20/P/20/I, completament acabat, enderroc, caix a, bastim ent,  re ix a,  tub,  c onnex ió a

x arx a general, etc.

A012N000 Oficial 1a d'obra pública 10,000 16,97 169,70h

A0140000 Manobre 10,000 13,73 137,30h

B0111000 Aigua 0,003 1,50 0,00m3

B0512401 Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs 0,009 103,30 0,951,020 t

B064300C Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment 1,000 58,39 64,231,100 m3

B0F1D2A1 Maó calat,290x 140x 100mm,p/rev estir,categoria I,HD,UNE-EN 771-1 76,190 0,18 14,401,050 u

D070A4D1 Morter mix t ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra ,200kg/m3 

ciment,1:2:10,2,5N/mm2,elab.a

0,090 148,37 14,021,050 m3

A%AUX001 Despeses aux iliars mà d'obra 1,500 307,00 4,61%s /

Total arrodonit = 405,21 €

5.10 PA Ampliació xarxa de reg amb el corresponents goters FD5J5259

(Sense descomposició)

Total arrodonit = 455,00 €
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5.11 m2 Hidrosembra barreja p/gespa rúst.baix mant.lleg+gram,30g/m2, FR7212K0

Hidrosembra de barreja de llav ors per a gespa tipus rústic a de baix  m antenim ent de

lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb una dosificació de 30 g/ m 2,  a igua,

mulch de fibra v egetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/ m 2) ,  adob

organo-mineral d'alliberament lent, bioactiv ador microbià i estabilitzador sintètic  de  bas e

acrílica, en una superfície < 500 m2

A012P000 Oficial 1a jardiner 0,003 24,70 0,07h

B0111000 Aigua 0,002 1,50 0,00m3

BR34J000 Bioactiv ador microbià 0,015 6,62 0,10kg

BR361100 Estabilitzant sint.base acrílica 0,045 8,21 0,37kg

BR3A7000 Adob miner.sòlid fons alliberament lent 0,030 5,85 0,18kg

BR3PAN00 Encoix inament p/hidrosembres fibra semicurta 0,200 0,92 0,18kg

BR4U1K00 Barreja p/gespa tipus rúst.baix  mant.lleg+gram 0,030 4,18 0,13kg

C1503000 Camió grua 0,002 44,62 0,09h

CR713300 Hidrosembradora muntada s/camió,2500l,bomba 15-20kW 0,002 35,50 0,07h

A%AUX001 Despeses aux iliars mà d'obra 1,500 0,07 0,00%s /

Total arrodonit = 1,19 €
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Annex 7. Programa de treball 
 
PROJECTE DE SORERRAMENT DE L’ILLA DE CONTENIDORS CS-26 I URBANITZACIÓ DE L’ENTORN 

DE LA PLAÇA FREDERIC RAHOLA 

CAPITOL 
MESOS 

P.E.M. 
1 2 3 4 

ENDERROCS I MOVIMENTS 
DE TERRES 6.932,50€ 6.932,49€   13.864,99€ 

CONTENIDORS SOTERRATS  51.106,19€ 12.776,55€  63.882,74€ 

PAVIMENTS   23.531,09€  23.531,09€ 

SERVEIS AFECTATS 16.388,35€ 2.048,50€ 2.048,50€  20.485,35€ 

VARIS   22.690,31€  22.690,31€ 

P.E.M. 23.320,85€ 60.087,18€ 61.046,45€  144.454,48€ 

 
L'Ajuntament es reserva el dret d'aturar les obres des del 30 de juny fins el 15 de setembre 

per raons d'interès públic donat que es tracta d'una població turística, els costos que això suposi 
aniran a càrrec del contractista i sense que aquest tingui cap dret d'indemnització. 
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Annex 8 Elements Urbans Contenidors 
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Promotor: Ajuntament de Roses 

Arquitecte: Gerard Cuevas  

Roses, Setembre de 2014  
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AJUNTAMENT DE ROSES

Títol de projecte: L'autor del projecte: Nom del plànol: Escala: Data: Número:

SETEMBRE 2014

Full:

Gerard Cuevas González

Arquitecte

PROJECTE D'OBRES PER SOTERRAR L'ILLA DE CONTENIDORS CS-26 I

URBANITZACIÓ DE L'ENTORN A LA PLAÇA FREDERIC RAHOLA

T.M. de Roses (Alt Empordà)
22 de 2

A3: 1/1000

INFORMACIÓ URBANÍSTICA

POUM TEXT REFÓS

N

0 10 20 30m
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PLEC DE CONDICIONS TÈNCIQUES PARTICULARS 

Preliminar  

Article 1. OBJECTE DEL PLEC DE CONDICIONS  
Les obres objecte d'aquest projecte són totes les necessàries i suficients per a la construcció 

de l'obra anomenada "ut supra", amb estricta subjecció a la documentació de l'obra gràfica i estricta 
del projecte, a les condicions que s'assenyalen en els Plec de condicions i a les ordres que, en cada 
cas particular, puguin dictar els tècnics directors de l'obra.  

Aquesta documentació es completa amb l'estat d’amidaments i el pressupost de l'obra, on 
s'inclou una referència de tots els treballs detallats en el projecte, sense que es pugui al·legar 
errades en els amidaments, -que haurà de revisar i ratificar, o fer seves el contractista -, 
interpretació del projecte o dels preus unitaris que hauran servit per compondre el pressupost total.  

Article 2. DOCUMENTACIÓ DEL CONTRACTE D'OBRA  
Integren el contracte els següents documents relacionats per ordre de prelació quant al valor 

de les seves especificacions en cas d'omissió o aparent contradicció: 

 1r Les condicions fixades en el document de contracte d'empresa o arrendament de l'obra si 
existeix. 

2n El present Plec de condicions particulars.  

3r El Plec de condicions general. 4t La resta de la documentació del projecte.  

Les ordres i instruccions de la Direcció Facultativa de les obres s'incorporen al projecte com 
a interpretació, complement o precisió de les seves determinacions. En cada document, les 
especificacions literals prevalen sobre les gràfiques, i en els plànols, la cota preval sobre la mesura a 
escala.  

Article 3. NORMES D’APLICACIÓ GENERAL I DISPOSICIONS LEGALS QUE 
S'HAURAN DE TENIR EN COMPTE.  

Per totes les obres objecte d’aquest projecte regiran les especificacions del “Pliego de 
Prescripciones Tècniques Generals para Obras de Carreteras y Puentes ” PG-3, aprovat per Ordre 
Ministerial del 21-1, amb tots els complements i les modificacions posteriors.  

En l'execució d'aquesta obra, s'hauran de tenir en compte les disposicions que resultin de 
l'aplicació de la normativa concreta d'obres d'edificació i urbanització, que inclou:  

Les Normes bàsiques d'edificació i urbanització (NBE) i decrets d'obligat acompliment, la 
normativa complementària inclosa en les Normes tecnològiques de l'edificació i urbanització (NTE) i 
les seves actualitzacions, i les prescripcions que puguin sortir successivament.  

Article 4. INTERPRETACIONS  
És obligatori per part del contractista l'acompliment exacte de totes les prescripcions 

contingudes en aquest document i en els documents oficials referents a la indústria de la 
construcció vigent, i si sortissin dubtes o interpretacions diferents, l'esmentat contractista haurà de 
consultar i acomplir exactament les ordres donades pels tècnics directors, havent d'informar-los 
durant tota l'execució de l'obra. 

D'una manera general es considera complementari del present document, el Plec de 
condicions generals de la Direcció General d'Arquitectura, 1960 (O.M. 4 de juny de 1973).  
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Delimitació general de les funcions Tècniques  

Article 5. DIRECCIÓ DE L'OBRA  
La direcció facultativa dels treballs l'assumeixen els tècnics municipals als quals 

l’Ajuntament ha nomenat com a Directors de les obres.  

Article 6. FACULTATS GENERALS  
A més de totes les facultats particulars que corresponguin als tècnics directors, és missió 

específica seva la direcció dels treballs que es realitzen a les obres, tant per ell mateix, com per 
mitjà dels seus representants tècnics, i per això amb autoritat tècnica legal completa i indiscutible, 
fins i tot el previst específicament en el Plec de condicions de l'edificació i urbanització, sobre les 
persones i les coses situades a l'obra, i en relació amb els treballs que, per l'execució dels edificis i 
obres annexes, duguin a terme.  

Article 7. TÈCNICS DIRECTORS  
Correspon als tècnics directors:  

A) Comprovar l'adequació del projecte a les característiques del sòl.  

B) Efectuar el replanteig de l'obra i preparar a l'acte corresponent.  

C) Redactar els complements o rectificacions del projecte que siguin necessàries.  

D) Assistir a les obres tantes vegades com sigui necessari a fi de resoldre les contingències 
que es produeixin i impartir les instruccions complementàries que siguin necessàries per aconseguir 
la correcta solució arquitectònica.  

E) Coordinar la intervenció en l'obra d'altres tècnics que, en el seu cas, concorrin a la 
direcció en funció pròpia en aspectes parcials de la seva especialitat.  

F) Planificar, a la vista del projecte urbanístic del contracte i de la normativa tècnica 
d'aplicació, el control de qualitat i econòmic de les obres.  

G) Realitzar o disposar de les proves i assaigs de materials, instal·lacions i altres unitats 
d'obra segons les freqüències programades en el Pla de control, així com efectuar les demés 
comprovacions que resultin necessàries per assegurar la qualitat constructiva d'acord amb el 
projecte i la normativa tècnica aplicable. Informarà al constructor dels resultats donant les ordres 
oportunes; si no es resol la contingència adoptarà les mesures que corresponguin.  

H) Redactar quant es requereixi l'estudi dels sistemes adequats als perills del treball per la 
realització de l'obra i aprovar el Pla de seguretat i salut per l'aplicació del mateix.  

I) Comprovar les instal·lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i salut 
en el treball, controlant la seva correcta execució.  

J) Realitzar els amidaments de l'obra executada i donar conformitat, segons les relacions 
establertes a les certificacions valorades i a la liquidació final de l'obra.  

K) Aprovar les certificacions parcials d'obra, la liquidació final i assessorar el promotor en 
l'acte de recepció.  

L) Preparar la documentació final de l'obra i expedir i subscriure el certificat final d'obra.  

Article 8. RÈGIM JURÍDIC  
El contracte es regirà pel plec de clàusules administratives generals pels contractes d’obres 

aprovat per l’Ajuntament de Roses, el plec de clàusules administratives particulars, el present plec 
de condicions particulars i el Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions 
públiques aprovat per R.D.1098/2001 de 12 d’octubre.  

1DUN EX.2356/13 DT.15.09.2014 PU13012EN Page 83 of 223
86



Article 9. CONTRACTISTA  
Correspon al contractista:  

A) Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d'obra que siguin necessaris i 
projectant o autoritzant les instal·lacions provisionals i mitjans auxiliars de l'obra.  

B) Elaborar, quan es requereixi, el Pla de seguretat i salut de l'obra en aplicació de l'estudi 
corresponent, i disposar, en tot cas, l'execució de les mesures preventives, vetllant pel seu  

acompliment i per l’observança de la normativa vigent en matèria de seguretat del treball.  

C) Fer subscriure amb els tècnics directors l'acta de replanteig de l'obra.  

D) Ordenar i dirigir l'execució material d'acord amb el projecte, a les normes tècniques i a 
les regles de la bona construcció. Ostentarà la direcció de tot el personal que intervingui en l'obra i 
coordini les intervencions dels sots-contractats. 

E) Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials i elements constructius que 
s'utilitzin, comprovant els preparats a l'obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció de la 
direcció facultativa, els subministraments o prefabricats que no contin amb les garanties o 
documents idoneïtat requerits per les normes d'aplicació. F) Custodiar el llibres d'ordres i seguiment 
de l'obra i donar el vist-i-plau a les anotacions que es practiquin. 

G) Facilitar a la direcció facultativa amb antelació suficient, els materials necessaris per dur 
a terme els assaigs que li corresponguin. 

H) Preparar les certificacions parcials d'obra i la proposta de liquidació final. 

I) Subscriure amb el promotor les actes de recepció provisional i definitiva. 

J) Concertar les assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant l'obra. 

K) És obligació del contractista la col·locació dels cartells informatius de les obres a 
realitzar, d’acord amb el model inclòs en el projecte subministrat per la Direcció Facultativa, tant pel 
que fa al de l’Administració Municipal com d’altres Administracions que intervinguin en el projecte. 
La col·locació dels cartells esmentats serà preceptiva i previ a la tramitació i presentació de la 
primera certificació d’obres.  

L) És a càrrec del contractista la col·locació de cartells, senyals de trànsit i altres sistemes 
indicatius de les obres que s’estan realitzant a la via pública, així com la realització i pagaments dels 
tràmits administratius necessaris per a l’ocupació d’aquesta via pública, sempre que no sigui sota 
llicència municipal.  

Article 10. LLIBRE D’OBRES  
S’entregarà per part del promotor un llibre d’obres que el contractista haurà de custodiar, i 

servirà per recollir les ordres que dicti la direcció facultativa i les incidències i comunicacions que 
tant la direcció com el contractista puguin formular, les quals hauran de ser assabentades per 
ambdues parts.  

Obligacions i drets generals del contractista  

Article 11. VERIFICACIÓ DEL DOCUMENT DEL PROJECTE  
Abans de començar les obres, el contractista consignarà per escrit que la documentació 

aportada li resulta suficient per a la comprensió de la totalitat de l'obra contractada o, en cas 
contrari, sol·licitarà els aclariments pertinents.  

Article 12. PLA DE SEGURETAT  
El contractista es compromet a complir i fer complir l'Ordenança general de seguretat i 

higiene en el treball segons l'ordre del Ministeri del Treball 9/03/1971 i tota la normativa que 
complementa, i les ordres demanades de la Direcció Facultativa en aquest sentit. Així mateix 
complirà el que estableix el Real Decreto 1627/1997 de 24 d’octubre per el que s’estableixen 
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disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, incidint en la presentació del 
Pla de seguretat i el compliment de l’article 11 del RD.  

També es prendran les mesures que calguin per evitar danys als béns públics i privats, 
evitant també la caiguda de materials de l'obra i col·locant les proteccions i senyalitzacions 
necessàries per al pas de vianants. De l'acompliment d'aquests punts, en serà responsable directe al 
contractista. La Direcció Facultativa es reserva el dret de modificar i/o complementar les proteccions 
esmentades.  

Article 13. OFICINA A L'OBRA  
El contractista habilitarà a l'obra una oficina en la qual s’instal·lin unes taules adequades on 

es pugui estendre i consultar els plànols. En aquesta oficina el contractista tindrà sempre una còpia 
de tots els documents del projecte que li hagin estat facilitats pels tècnics directors, i també el llibre 
d'ordres.  

Cada ordre haurà d'estar feta i signada per la Direcció Facultativa, i se subscriurà 
l'assabentat en representació del contractista pel cap de l'obra o encarregat. La còpia de cada ordre 
quedarà en  poder de la Direcció Facultativa, mentre que l’original restarà en el llibre.  

Article 14. PERSONAL DEL CONTRACTISTA  
El contractista restarà obligat a tenir un tècnic titulat de grau mig o superior responsable 

dels treballs, i si no en té cap serà el mateix contractista qui portarà l'obra, la qual cosa serà 
comunicada per escrit a l'Ajuntament abans de començar els treballs.  

Tant el contractista com el tècnic titulat seran responsables dels accidents, perjudicis o 
infraccions que puguin passar a cometre's per l'execució anòmala de les obres o l'incompliment de 
les disposicions, en especial, la normativa de seguretat i salut en el treball i les de seguretat de 
vianants, vehicles i neteja de la via pública.  

Article 15. PRESÈNCIA DEL CONTRACTISTA A L'OBRA  
El contractista per ell mateix o per mitjà dels seus tècnics o encarregats estarà present 

durant la jornada legal de treball i acompanyarà la Direcció Facultativa, en les visites que facin a les 
obres, posant a la seva disposició la pràctica dels reconeixements que es considerin necessaris 
subministrant-los les dades necessàries per a la comprovació dels amidaments i liquidacions.  

Article 16. RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA  
El contractista s'obliga a complir exactament els preceptes continguts en les disposicions 

vigents de caràcter oficial que regulin en el treball, o que successivament, entrin en vigor. Queda 
també obligat a l'acompliment de tot el que es prescriuen les ordenances municipals, reglaments de 
policia urbana, legislació vigent respecte al treball, i serà responsable dels perjudicis que 
sobrevinguessin per incompliment d'aquests requisits d'una manera especial s'obliga a complir amb 
tot rigor l'Ordenança de seguretat i higiene del treball en la indústria de la construcció. El 
contractista vigilarà, doncs, de traslladar aquesta responsabilitat degudament a tots els sots-
contractistes que puguin auxiliar-lo en l'execució de l'obra contractada. Serà també responsable, 
jurídica i econòmicament, de tots els mals que per causa seva es produïssin a les vies públiques o 
finques contigües.  

El contractista és responsable del bon funcionament i de l'execució de les obres, ordenarà a 
la demolició i reconstrucció de les que, a criteri de la Direcció Tècnica de l'obra, no reuneixin les 
degudes condicions, sense que pugui considerar-se factor eximint el fet d'haver estat ja examinades 
amb anterioritat. En cap cas podran al·legar-se aquestes circumstàncies com a factors que 
poguessin afectar la data d'acabament de les obres.  

Es fa especial menció, si així s’estableix en el Pla de seguretat, de l'obligació del contractista 
de constituir en l'obra el Comitè de Seguretat del Treball previst en les disposicions vigents, el qual 
estarà presidit pel cap de l'obra designat per l'empresa constructora, i de subscriure una 
assegurança que cobreixi el risc de danys i enfonsament de l'obra, al de responsabilitat civil, el risc 
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de maquinària i els riscs extraordinaris.  

Article 17. TREBALLS NO ESTIPULATS EXPRESSAMENT  
És l'obligació del contractista executar tot el que sigui necessari per a la construcció i 

aspecte de les obres, encara que no estigui expressament estipulat, sempre que, sense separar-se de 
l'esperit d'aquest plec i de la seva correcta interpretació, ho disposi la Direcció Tècnica de l'obra. 

És a càrrec del contractista la realització de xarxes provisionals per garantir el 
subministrament dels diferents serveis que s’afecten o que cal reposar. Així mateix haurà d’abonar 
les reparacions realitzades per els instal.ladors autoritzats per avaries en serveis existents a causa de 
l’execució de les obres, omitint el cas que l’existència del servei no hagués estat definida pel 
projecte o les companyies concessionàries.  

És l’obligació del contractista el tancament perimetral de l’àmbit de l’obra a judici de la 
Direcció Tècnica o del Coordinador de Seguretat i Salut. Tanmateix és a càrrec seu els diferents 
tancaments o passeres provisionals que fossin necessaris per garantir la seguretat dels vianants i 
permetre un recorregut peatonal necessari a judici de la Direcció Tècnica.  

Article 18. RECLAMACIONS CONTRA ELS TÈCNICS DIRECTORS  
Les reclamacions que el contractista vulgui fer de les ordres que li manen dels tècnics 

directors, solament podrà presentar-les per mitjà d'ells mateixos, davant l'Ajuntament, i si són 
d'ordre econòmic directament a l'Ajuntament. Contra disposicions d'ordre tècnic o facultatiu dels 
tècnics directors, no s'admetrà cap reclamació i el contractista podrà salvar la responsabilitat, si així 
ho creu oportú, mitjançant una exposició raonada dirigida als tècnics directors, als quals podran 
limitar les seves respostes al justificant de recepció, que en tot cas serà l'obligatori per a aquest 
tipus de reclamacions.  

Article 19. REPOSICIÓ PEL CONTRACTISTA DEL PERSONAL NOMENAT PER LA 
DIRECCIÓ FACULTATIVA  

La Direcció de les obres podrà no admetre el personal que, segons el seu criteri, no reuneixi 
les condicions d'aptitud per al bon desenvolupament de l'obra, essent substituït per altre personal 
apte sense dret a reclamació per part del contractista.  

El contractista no podrà recusar els arquitectes, enginyers, aparelladors o personal 
encarregat per aquests de la vigilància de les obres, ni demanar que per part de l'Ajuntament es 
designin uns altres facultatius per als reconeixements i amidaments. Quan es cregui perjudicat pel 
treball d'aquests procedirà d'acord a l'estipulat en l'article precedent, però sense que per aquesta 
causa pugui interrompre's la marxa dels treballs.  

Article 20. FALTES DEL PERSONAL  
La Direcció Tècnica, en el supòsit de desobediència a les seves instruccions, incompetència 

manifesta o negligència greu que comprometi o destorbi la marxa dels treballs, podrà requerir el 
contractista perquè aparti de l'obra els operaris causants de la pertorbació.  

Article 21. VIGILÀNCIA A L'OBRA  
El contractista està obligat, un cop començada l'obra, a abonar l'import de la vigilància 

diürna i nocturna que puguin fer falta; aquest import es considerarà inclòs en les despeses generals 
d'obra.  

Prescripcions generals relatives als treballs, materials i als mitjans auxiliars  

Article 22. CAMINS I ACCESSOS  
El constructor disposarà a càrrec seu dels accessos a l'obra i al seu tancament. La Direcció 

Tècnica podrà exigir la seva modificació o millora.  

1DUN EX.2356/13 DT.15.09.2014 PU13012EN Page 86 of 223
89



Article 23. REPLANTEIG DE L'OBRA  
Abans d'iniciar-se les obres, tindrà lloc el replantejament general del projecte. L'esmentat 

replantejament el farà la Direcció Tècnica junt amb un representant legal del contractista 
adjudicatari.  

S'hi farà constar, expressament, les contradiccions, errors i omissions que s'hagin observat 
en els documents contractuals del projecte, no podent-se procedir a cap reclamació per part de 
l'adjudicatari, entenent-se que abans de fer l'oferta s'ha de procedir a un detallat estudi de projecte.  

El replantejament es farà d'acord amb els plànols del projecte i es deixaran sobre el terreny 
els senyals i referències, amb suficient garantia de permanència per tal de poder fer referència els 
treballs que s'executin.  

Es faran replantejaments parcials que la Direcció Facultativa determini, i s'aixecarà acta en 
cada ocasió. Les despeses dels replantejaments seran a càrrec del contractista. L'absència del 
contractista o del seu representant legal als replantejaments no implicarà el reconeixement que en 
resulti.  

Article 24. PROGRAMA DE TREBALL. Planning  
El contractista estarà obligat a presentar un programa de treball en el termini d'un mes, 

llevat de causa justificada des de la notificació de l'autorització per iniciar les obres, quan 
s'estableixi expressament en el Plec de clàusules administratives particulars. Aquesta clàusula haurà 
de figurar sempre que la total execució de l'obra estigui prevista en més d'una anualitat. 
L'administració resoldrà sobre ell, dins els 30 dies següents a la seva presentació. La resolució pot 
imposar al programa de treball presentat la introducció de modificacions o acompliment de 
determinades prescripcions, sempre que no contravinguin les clàusules de la contracta.  

El programa de treball especificarà dins l'ordenació general, els períodes i imports d'execució 
de les diferents unitats d'obra compatibles amb els terminis parcials establerts en el Plec de 
clàusules administratives particulars per a l'acabament de les diferents parts fonamentals en què 
s'hagi considerat l'obra. 

En el cas que l'execució de les obres coincideixi amb els mesos d'estiu, l'Ajuntament es 
reserva el dret d'aturar les obres des del 30 de juny fins el 15 de setembre per raons d'interès públic 
donat que es tracta d'una població turística, els costos que això suposi aniran a càrrec del 
contractista i sense que aquest tingui cap dret d'indemnització. Durant aquest espai de temps en 
que les obres s'hagin d'aturar es podrà acordar una suspensió de les obres essent a càrrec del 
contractista el manteniment de la senyalització, obra executada, instal·lacions,...  

La Direcció Tècnica podrà acordar no donar curs a les certificacions d'obra fins que el 
contractista hagi presentat en la forma deguda el programa de treball quan aquest sigui obligatori, 
sense dret a interessos de demora, en el seu cas, per retard en el pagament de les certificacions.  

Article 25. AMPLIACIÓ DEL PROJECTE PER CAUSES IMPREVISTES O DE FORÇA 
MAJOR  

Quan calgui per motiu imprevist o per qualsevol accident ampliar el projecte, no 
s’interromprà els treballs, es continuarà segons les instruccions donades per la Direcció Tècnica 
mentre es formula o es tramita el projecte modificat, d’acord amb el que disposa el vigent 
Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. El contractista està 
obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials el que la Direcció de les obres disposi per 
a apuntalaments, enderrocs, recalçaments o qualsevol altra obra de caràcter urgent, anticipant de 
moment aquest servei, ja que el seu import li serà consignat en un pressupost addicional.  

Article 26. PRÒRROGA PER CAUSA DE FORÇA MAJOR  
Si per causa de força major o independentment de la voluntat del contractista, aquest no 

pogués començar les obres, hagués de suspendre-les o no li fos possible acabar-les en els terminis 
fixats, se li atorgarà una pròrroga proporcionada per a acompliment de la contracta, després de 
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l'informe favorable de l'arquitecte.  

El contractista exposarà, per escrit dirigit a la Direcció Tècnica, la causa que impedeix 
l'execució o la marxa dels treballs i el retard que per això s'originaria en els terminis acordats, 
raonant degudament la pròrroga que sol·liciten per aquesta.  

Article 27. RESPONSABILITAT DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA  
El contractista no podrà excusar-se de no haver acomplert els terminis de les obres 

estipulats, al·legant com a causa la mancança de plànols o ordres de la Direcció Facultativa, a 
excepció del cas que havent-lo sol·licitat per escrit no se li haguessin proporcionat.  

Article 28. CONDICIONS GENERALS DE L'EXECUCIÓ DELS TREBALLS  
Els treballs s'ajustaran exactament als plànols del projecte d'execució, a aquest Plec de 

condicions i a l'estat d'amidaments. Els tècnics directors de l'obra resoldran qualsevol discrepància 
que pogués existir. Si per qualsevol circumstància fos necessari efectuar alguna variació a l'obra, es 
redactaran els corresponents plànols modificats, als quals es consideraran des del dia de la seva data 
part integrant del projecte primitiu i, per tant, subjectes a les especificacions de cadascun dels 
documents d'aquests, sempre i que no se li oposi.  

Qualsevol ordre donada pels tècnics no s'oposarà cap alteració en el pressupost del projecte 
si no es redacta el corresponent projecte modificat.  

Article 29. OBRES OCULTES  
De tots els treballs i unitats que hagin de quedar amagats a l'acabament de l'obra, 

s'aixecaran els plànols necessaris perquè quedin perfectament definits; aquests documents 
s'estendran per duplicat, i s'entregarà: un, a la Direcció Tècnica; i el segon, al contractista, signats 
tots ells pels tres. Aquests hauran d'anar suficientment acotats i es consideraran documents 
indispensables per efectuar els amidaments.  

Article 30. VICIS AMAGATS  
Si la Direcció Facultativa tingués raons fonamentades per creure en l'existència de vicis de 

construcció amagats en les obres executades, ordenarà en qualsevol moment i abans de la recepció 
definitiva els enderrocs que cregui necessaris per al reconeixement dels treballs que suposi que són 
defectuosos. Les despeses seran a càrrec del constructor sempre que la Direcció Tècnica tingui raó 
en els supòsits.  

Article 31. CONDICIONS QUE HAN DE REUNIR ELS MATERIALS  
Qualsevol material que fos necessari emprar haurà de reunir les qualitats que es requereixin 

per la seva funció a judici de la Direcció Tècnica de l'obra i d'acord amb els Plecs generals de 
condicions.  

Els productes industrials d'utilització a l'obra que, per les seves especials peculiaritats es 
determinin excepcionalment en el document contractual per referència a la marca, model o 
denominació específica, solament podran substituir-se per uns altres de similars per part del 
contractista, si així ho autoritza expressament la Direcció Tècnica de l'obra, en el corresponent llibre 
d'ordres. S'entendrà que un producte és similar si compleix les mateixes característiques tècniques 
quant a funcionalitat, qualitat i disseny.  

Si el producte similar autoritzat és de menor preu, es certificarà la partida corresponent de 
conformitat amb aquest menor preu, i s'acompanyarà la certificació de l'obra amb el document que 
acrediti la conformitat de la Direcció Facultativa i del contractista amb el preu. Si no s’arriba a un 
acord en la fixació del preu del material similar, aquest no podrà autoritzar-se.  

Article 32. MATERIALS I APARELLS. LA SEVA PROCEDÈNCIA  
El contractista té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els punts 

que li sembli convenient, excepte en els casos en què el Plec particular de condicions tècniques 
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preceptuï una procedència determinada. Obligatòriament, i abans de procedir al seu emprenent o 
arreplegament, el constructor haurà de presentar a la Direcció Tècnica una llista completa dels 
materials i aparells a utilitzar en la qual s'especifiquen totes les indicacions sobre marques, 
qualitats, procedència i idoneïtat de cadascun d'ells.  

Article 33. MATERIALS NO UTILITZABLES  
El contractista, al seu càrrec, transportarà i col·locarà agrupant-los ordenadament i en lloc 

adequat, els materials procedents d'excavacions i enderrocs. Es retiraran de l'obra i es portaran a 
l'abocador quan així estigui establert en el pressupost.  

Article 34. CONTROL DE QUALITAT  
En les ofertes per a la construcció de l'obra es consideraran incloses totes les despeses 

necessàries per procedir als assaigs previstos en les normes i disposicions generals i d'una manera 
especial quan facin referència al control de qualitat de l'obra, que serà a un nivell d’exigència definit 
en el Pla de Control de Qualitat.  

Aquest control de qualitat haurà de contractar-se amb un laboratori degudament 
homologat, que ofereixi garanties suficients a judici de la Direcció Tècnica. El seu cost està inclòs en 
el pressupost, tant si es troba formant part d’un percentatge del P.E.M. o bé com a capítol 
independent.  

Article 35. NETEJA DE LES OBRES  
És obligació del contractista mantenir les obres netes tant de runes com de materials 

sobrants, fer desaparèixer les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, adoptar les 
mesures i executar tots els treballs que siguin necessaris perquè l'obra ofereixi un bon aspecte.  

Article 36. TREBALLS DEFECTUOSOS  
Fins que hi hagi la recepció definitiva de les obres, el contractista és l'únic responsable de 

l'execució dels treballs que ha contractat i de les faltes i defectes que puguin existir en aquests, per 
la seva mala execució o per la deficient qualitat dels materials utilitzats o aparells col·locats, sense 
que puguin servir d'excusa, ni li concedeixi cap dret la circumstància que els tècnics directors o els 
seus subalterns no li hagin estat valorats en les certificacions particulars d'obres, que sempre se 
suposa que s'estenen i abonen a bon compte.  

Com a conseqüència de tot això, quan els tècnics municipals directors o el seu representant 
en l'obra se n'adonin de vicis i defectes en els treballs executats, o que els materials utilitzats o els 
aparells col·locats no reuneixen les condicions preceptuades, ja sigui en el curs de l'execució dels 
treballs o una vegada s'hagin acabat, i abans de verificar-se la recepció definitiva de l'obra, que les 
parts defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes d'acord amb el contractat i tot això a càrrec 
de l'adjudicatari de les obres.  

Article 37. MITJANS AUXILIARS  
Seran a càrrec del contractista les bastides, cintes, màquines i altres mitjans auxiliars que es 

necessitin per al funcionament i execució dels treballs, i les connexions de servei i instal·lacions 
necessàries per a la correcta execució de les obres, no tenint la Direcció Facultativa cap 
responsabilitat per qualsevol avaria o accident personal que pugui passar a les obres per 
insuficiència dels esmentats mitjans auxiliars. El contractista està obligat, a criteri de la Direcció 
Tècnica, a disposar en cada moment de la maquinària necessària per poder portar l'obra al ritme 
fixat en el contracte d'acord amb el calendari de l'obra.  

Article 38. SUPÒSITS DE MODIFICACIONS  
Tots els supòsits s'entenen referits a la condició de no haver sigut previsibles amb 

anterioritat a la contractació, aplicant tota la diligència requerida d'acord amb una bona pràctica 
professional en l'elaboració del projecte o en la redacció de les especificacions tècniques, essent els 
següents:  

1DUN EX.2356/13 DT.15.09.2014 PU13012EN Page 89 of 223
92



-1er supòsit: que puguin aparèixer serveis afectats ocults no detectats o per causes 
objectives de tipus geològic, hídric o arqueològic.  

-2n supòsit: modificacions imposades per les companyies subministradores d'aigua, 
d'electricitat i de gas, en les seves respectives xarxes.  

-3er supòsit que per causes d'impossibilitat de plantar les espècies previstes per qüestions de 
període de plantació, estoc a viver, i altres aspectes derivats de la climatologia, plagues, ...  

 

-Partides d'obra que es puguin afectar amb la modificació: la modificació només podrà 
afectara les partides incloses o per incloure en el capítol d'enderrocs, de clavegueram, d'aigua 
potable, de baixa tensió i jardineria.  

- Percentatge màxim del preu del contracte que es pot afectar en la modificació: el 10%  
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS  

Activitats bàsiques de les obres d’urbanització  

Es considera que l’ordre d’execució és una obligació de tipus contractual perquè es defineix 
d’aquesta manera a la present especificació. Seguint aquest ordre correcte d’execució de les 
activitats bàsiques, les presents especificacions contenen el següent articulat:  

1. INFRAESTRUCTURA DE CALÇADA 

1.1 Esbrossada i n eteja d e l t erreny ; r eplanteig g enera l de les o bres 

L’esbrossada i neteja dels terrenys es realitzarà de forma simultània al replanteig general de 
les obres, que en materialitzar el projecte sobre el terreny permetrà el correcte inici d’aquestes.  

1.1.1. Esbrossada i n eteja d e l t erreny 

L’aclariment i esbrossada del terreny són les tasques d’extreure i retirar, de les zones de vials 
i de les zones que es designin dels espais parcel·lats, tots els arbres, soques, plantes, malesa, brossa, 
runes, escombraries, o qualsevol altre material no desitjable.  

La seva execució inclou les operacions següents:  

-excavació dels materials objecte d’aclariment i esbrossada  

-retirada dels materials objecte d’aclariment i esbrossada fins a l’abocador  

Tot això realitzat d’acord amb les present especificacions i amb les dades que, sobre el 
particular, incloguin els corresponents documents del projecte en què es trobin incloses.  

Les operacions d’excavació de terres vegetals, d’arbrat i de la resta d’elements a eliminar, 
s’efectuaran amb mitjans manuals o mecànics i amb les precaucions necessàries per aconseguir 
unes condicions de seguretat suficients i evitar damnatge a les estructures, runes històriques o 
elements de caràcter historicocultural, d’acord amb el que sobre això ordeni la direcció d’obres, la 
qual designarà i marcarà els elements que calgui conservar intactes.  

Cada fita-marca de propietat o punt de referència de dades topogràfiques, de qualsevol 
classe, no serà feta malbé o desplaçada fins que un agent autoritzat hagi referenciat, d’alguna altra 
forma, la seva situació o aprovat el seu desplaçament. Tampoc es tallarà cap arbre sense haver 
definit i marcat clarament els que cal conservar.  

Al rebaix, totes les soques i arrels més grans de deu centímetres (10 cm) de diàmetre, seran 
eliminades fins a una profunditat no inferior a un metre (1 m) per sota de l’esplanada; també 
s’eliminaran les terres vegetals de manera que no restin substàncies orgàniques vegetals a menys 
d’1 m de la cota de l’esplanada definitiva.  

Del terreny natural sobre el qual s’ha d’assentar el terraplè, s’eliminaran totes les soques o 
arrels amb un diàmetre superior a deu centímetres (10 cm), a fi que no en quedi cap dintre del 
ciment del terraplè, ni a menys de trenta centímetres (30 cm) de profunditat sobre la superfície 
natural del terreny. A les zones de terraplens amb cota roja inferior a 1 m, s’eliminarà també tot 
tipus de substància orgànica vegetal fins a una profunditat d’1 m per sota de l’esplanada definitiva.  

1.1.1.1 Mesurament i abonament 

Simultàniament a les operacions d’esbrossada, es podrà excavar la capa de terra vegetal.  

S’entendrà sempre inclòs als preus de les unitats de 
moviments de terres.  

Les terres vegetals es transportaran a l’abocador o s’arreplegaran a les zones que indiqui la 
direcció de les obres, a fi de ser emprades per a la formació de zones verdes. Aquestes es mesuraran 
per metre cúbic (m3 ) i s’abonaran al preu de l’excavació de terra vegetal del QP del projecte.  

En cas que es contempli expressament el concepte als quadres de preus, el mesurament i 
abonament de l’esbrossada i neteja dels terrenys es realitzarà per metres quadrats realment 
esbrossats, i considerant un gruix d’excavació de 10 cms. En tot cas, s’entendrà que el preu inclou la 
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càrrega sobre camió.  

1.1.2 Replanteig general de les obres 

El replanteig general de les obres es realitzarà, tot procedint a col·locar cada vint metres de 
vial estaques i referències d’eix, de vora de talús i punts característics. Les esmentades referències 
amb indicació de cota roja permetran l’inici correcte dels moviments de terres, després de 
comprovar sobre el terreny la perfecta viabilitat de les obres i d’esmenar qualsevol problema no 
detectat al replanteig previ a l’adjudicació de les obres.  

El contractista comprovarà i farà inventari de les bases 
del replanteig que han servit de suport per a la realització del projecte, essent responsabilitat seva la 
conservació i el manteniment de les bases degudament referenciades i la seva reposició amb els 
corresponents aixecaments complementaris, així com de qualsevol altre punt de referència.  

Caldrà fer referència tots els serveis soterrats existents, la situació dels quals s’haurà 
confrontat prèviament amb la informació donada per les companyies subministradores o els serveis 
tècnics municipals.  

1.2 Excavacions en qualsevol tipus de terreny  
Les excavacions s’efectuaran d’acord amb els plànols del projecte, i amb les dades 

obtingudes del replanteig general de les obres i les ordres de la direcció de les obres.  

Quan les excavacions arribin a la rasant de la plataforma, els treballs que s’executaran per a 
deixar l’esplanada refinada i totalment preparada per a endegar l‘execució de l’activitat de 
construcció del clavegueram, estaran inclosos al preu unitari de l’excavació. Si l’esplanada no 
compleix les condicions de capacitat portant necessàries, el director de les obres podrà ordenar una 
excavació addicional en subarasant que serà mesurada i abonada mitjançant el mateix preu únic, 
per a totes les excavacions.  

1.2.1 Mesurament i abonament 

Sempre que els pressupostos del projecte no continguin preus específics per a diferents tipus 
d’excavació, les excavacions es consideraran no classificades i s’abonaran amb un preu únic per a 
qualsevol tipus de terreny.  

Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment 
excavats, mesurats per diferència entre els perfils, presos després dels treballs.  

Si durant les excavacions apareixen brolladors, filtracions motivades per qualsevol causa o 
nivells freàtics alts, els treballs específics que calgui executar se consideraran inclosos als preus 
d’excavació.  

El director de les obres podrà autoritzar l’abocament de materials a determinades zones 
baixes de les parcel·les, prèvia neteja i esbrossada d’aquestes. El replè de parcel·les definit, en cap 
cas podrà superar les cotes de les voreres més pròximes.  

Als preus de les excavacions està inclosa la càrrega i l’esponjament. Si a criteri del director 
de les obres els materials no són adequats per a la formació de terraplens, es transportaran a 
l’abocador.  

1.3 Terraplens  
Consisteix en l’extensió i compactació de materials terrencs procedents d’excavació o 

préstecs. Els materials per a formar terraplens compliran les especificacions que es defineixen a 
l’apartat de condicions mínimes d’acceptació dels terraplens.  

La base del terraplè es prepararà de forma adequada, per tal de suprimir discontinuïtats a les 
superfícies, tot efectuant els treballs necessaris de refinant i compactació  

A les zones amb pendent transversal s’esglaonarà el contacte amb el terreny natural, tot 
formant esglaons d’amplada superior a 1 m. A continuació s’iniciarà el terraplè pel punt més baix.  

Les tongades seran de gruix uniforme i suficientment reduït, a fi que amb els mitjans 
disponibles s’obtingui, en tot el seu gruix, el grau de compactació exigit. Els materials de cada 
tongada seran de característiques uniformes. S’eliminaran les pedres de volum superior a la meitat 
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de la tongada.  

No s’estendrà cap tongada mentre no s’hagi comprovat que la superfície subjacent compleix 
les condicions exigides i, per tant, sigui autoritzada la seva estesa per l’encarregat facultatiu. En cas 
que la tongada subjacent s’hagi reblanit per una humitat excessiva, no s’estendrà la següent i es 
procedirà a escarificar-la per a deixar-la orejar.  

En cas que la direcció de l’obra, una vegada vistos els assaigs d’identificació del sòl natural, 
consideri que l’esplanada natural no té la capacitat portant suficient, se substituirà el gruix 
d’esplanada que la direcció indiqui per material seleccionat procedent de préstecs exteriors o 
qualsevol altre element portant (geotèxtil  

o similar), segons el criteri de la direcció d’obra.  

1.3.1 Condicions mínimes d’acceptació dels terraplens 

A l’efecte esmentat es realitzaran els corresponents assaigs previst d’execució i d’acceptació 
executats per un laboratori homologat.  

Per a poder acceptar els terraplens 
caldrà comprovar la qualitat dels materials i les condicions de compactació.  

Pel que fa a la qualitat dels sòls cal dir que segons la seva qualitat per a formar terraplens 
els sòls es classifiquen segons el quadre següent:  

 SÒLS INADEQUATS SÒLS TOLERABLES SÒLS ADEQUATS SÒLS SELECCIONATS 

Pedres No compleixin les 
condicions dels sòls 
tolerables  

<25% en pes de 
pedres de mida >15 
cm 

Sense pedres de mida 
> 10 cm 

Sense pedres de mida 
> 8 cm 

Particules   Menys del 35% en 
pes de partícules de 
de mida >0,08UNE 

Menys del 25% pes 
de partícules mida 
<0,08 UNE 

  LL<40 o LL<65  

I 

IP > 0,6LL-9  

LL<40 LL<30  

I 

IP <10  

densitat próctor  >1,450 kg/dm
3
 > 1,750 kg/dm

3 
  

CBR  >3 >5 

sòl inflable < 2% 

>10 

 sòls no inflables  

Contingut de 
matèria orgànica 
orgànica  

 <2% <1% 0% 

 

Com es pot veure els sòls seran tolerables, adequats o seleccionats segons determinades 
condicions de granulometria, plasticitat, densitat, capacitat portant i contingut en matèria orgànica. 
Com a condicions d’acceptació cal dir que no s’admeten els sòls inadequats a cap zona del terraplè. 
Els sòls tolerables únicament es poden admetre per a nuclis de terraplè. Els sòls per a capa de 
coronament han de ser com a mínim sòls adequats o seleccionats. Així mateix, hauran de ser sòls 
adequats els que formen el coronament de l’esplanada (darrers 30 cm) a zones de desmunt.  

Pel que fa a les densitats, s’exigeix una densitat superior al 95% de la màxima densitat de 
l’Assaig Próctor Modificat a tota la zona del nucli de terraplè (inclosos els punts singulars, com ara 
pous o embornals).  

Per a la zona de coronament s’exigeix una densitat superior al 98% de la màxima de l’Assaig 
Próctor Modificat.  

1.4 Demolicions  
Es defineix com a demolició, l’operació d’enderrocament de tots els elements que 

obstaculitzin la construcció d’una obra o que sigui necessari fer desaparèixer.  

1DUN EX.2356/13 DT.15.09.2014 PU13012EN Page 93 of 223
96



Es realitzaran tant a espais públics (vials) com als futurs espais parcel·lats (parcel·les).  

La seva execució inclou les operacions següents:  

-enderrocament o excavació de materials, edificacions o fàbriques diverses 

-retirada dels materials resultants a abocadors, plantes específiques o al lloc d’utilització o 
aplec definitiu  

Tot això realitzat d’acord amb les presents especificacions i amb dades que, sobre el que ens 
ocupa, inclouen la resta dels documents del projecte.  

Aquestes operacions s’efectuaran amb les precaucions necessàries per a l’obtenció d’unes 
condicions de seguretat suficients i per a evitar danys a les estructures existents, d’acord amb el que 
ordeni el facultatiu encarregat de les obres, que designarà i marcarà els elements que s’hagin de 
conservar intactes.  

Els enderrocs, excavacions i compactacions, en cas d’edificis propers ocupats, es faran amb 
cura de no malmetre cap dels elements que hi puguin existir i evitar tot tipus de molèsties 
ocasionades per vibracions, sorolls, etc.  

1.4.1 Mesurament i abonament 

El preu corresponent inclou la càrrega sobre camió, així com la manipulació dels materials i 
mà d’obra necessària per a la seva execució.  

Es mesuraran i abonaran segons els preus del quadre de 
preus núm. 1 del projecte.  

El contractista té l’obligació de dipositar els materials que, procedents d’enderrocs, consideri 
de possible utilització o d’algun valor en el lloc que els assigni el director facultatiu de l’obra.  

La sobreexcavació resultant i el terraplè, amb material seleccionat per la direcció d’obra, es 
valorarà amb els preus únics d’excavació i de terraplè de préstecs exteriors que apareixen al quadre 
de preus.  

1.5 Excavació i rebliment de rases 
 La unitat d’excavació de rases i pous comprèn totes les operacions necessàries per obrir i 

reblir les rases definides al projecte.  

1.5.1 Mesurament i abonament 

Si durant l’execució de les excavacions apareixen brolladors o filtracions motivades per 
qualsevol causa, s’utilitzaran els mitjans que siguin necessaris per a esgotar l’aigua.  

Si als quadres de preus no figuren diferents tipus 
d’excavació, aquesta es considerarà no classificada, de tal manera que l’excavació en roca o en 
qualsevol tipus de terreny s’abonarà al preu únic definit d’excavació.  

El cost de les esmentades operacions estarà comprès als preus d’excavació si els quadres de 
preus o pressupost no especifiquen el contrari.  

El preu de les excavacions comprendrà també els apuntalaments. La direcció de les obres 
podrà autoritzar, si és possible, l’execució de sobreexcavacions per a evitar les operacions 
d’apuntalament, però els volums sobreexcavats no seran objecte d’abonament. L’excavació de rases 
s’abonarà per metres cúbics (m3) excavats d’acord amb l’amidament teòric dels plànols del projecte.  

Quan  durant els treballs d’excavació apariessin serveis existents, els treballs s’executaran 
fins i tot amb mitjans manuals, per no fer malbé aquestes instal·lacions, tot completant-se 
l’excavació amb el calçat o penjat en bones condicions de les canonades d’aigua, gas, clavegueram, 
instal·lacions elèctriques, telefòniques, etc., o de qualsevol altre servei que calgui descobrir, sense 
que el contractista tingui cap dret a pagament per aquests conceptes, sempre que els serveis 
esmentats figurin al plànol de serveis afectats del projecte o els subministrats per les companyies o 
els serveis tècnics municipals.  

El replè de les rases s’executarà amb el mateix grau de compactació exigit als terraplens 
(apartat 3). El contractista emprarà els mitjans de compactació lleugers necessaris i reduirà el gruix 
de les tongades, sense que aquests treballs puguin ser objecte d’increment de cost.  
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Si els materials procedents de les excavacions de rases no són adequats per a llur rebliment, 
s’obtindran els materials necessaris dels préstecs, no essent d’abonament els treballs d’excavació i 
transport dels esmentats materials de préstecs i estaran inclosos al preu unitari de rebliment de 
rases definit al quadre de preus, sempre que el pressupost no especifiqui el contrari.  

En cas que l’obertura de rases impedeixi el pas a accessos existents, aniran a càrrec del 
contractista tots els elements necessaris per a facilitar-lo.  

1.5.2 Condicions mínimes d’acceptació 

Pel que fa a la densitat, haurà de ser en tot punt i a cada zona del rebliment, igual o superior 
al 95% de la màxima densitat obtinguda a l’assaig Próctor Modificat, o en tot cas superior a la 
densitat natural del mateix terreny a la zona de rasa  

Els materials per a rebliment de rases a zona de nucli 
hauran de ser, com a mínim, de qualitat igual o superior a la del sòl tolerable. A la zona de 
coronament de la rasa (darrers 30 cm) els materials hauran de ser sòls adequats o seleccionats.  

1.6 Transport  
Inclou les operacions de transport i descàrrega a abocador o dintre de l’obra si el material és 

adequat per al seu ús com a terraplè, així com la manipulació dels materials i mà d’obra necessària 
per a la seva execució.  

1.6.1 

Es mesurarà per metres cúbics (m3) realment excavats, mesurats per diferència entre els 
perfils, presos després dels treballs.  

Mesurament i abonament  

1.7 Conduccions de clavegueram 
 Els tubs seran uniformes i mancaran d’irregularitats a llur superfície. Les arestes dels 

extrems seran nítides i les superfícies frontals, perpendiculars a l’eix del tub.  

Els tubs se subministraran i es col·locaran amb les dimensions prescrites. Els tubs no 
contindran cap defecte que pugui reduir llur resistència, llur impermeabilitat o durabilitat. Es 
rebutjaran els tubs que, al moment d’utilitzar-se, presentin trencs a les pestanyes de les juntes, o 
qualsevol altre defecte que pugui afectar la resistència o estanquitat. En tots els casos, i per 
diferents tipus de materials (PVC, fibrociment, foneria, gres, fibra de vidre, polietilè, etc.) es 
compliran totes les condicions del Plec General de canonades de sanejament del MOPTMA i la 
normativa (UNE) vigent.  

Per a conduccions de formigó, fibrociment, PVC i fibra de vidre, superiors a 0,80 m de 
diàmetre i quan la generatriu del tub es trobi a menys d’1 m de la línia divisòria de la sotabase amb 
l’esplanada, caldrà protegir la conducció amb formigó H-175. Aquesta protecció pot ser innecessària 
quan els tubs siguin de formigó armat. A més caldrà exigir als tubs la resistència, la qual es 
mesurarà per la prova de trenc.  

1.7.1 

El formigó i les armadures que s’utilitzin a la fabricació dels tubs de formigó, així com els 
materials utilitzats a la solera i a les juntes, compliran les condicions especificades als corresponents 
articles del present Plec i a les normes d’aplicació oficials.  

Conduccions de formigó  

Així mateix, els tubs hauran de ser aptes per acceptar una pressió de treball màxima d’un 
quilogram per centímetre quadrat (1 kg/cm2).  

Pel que fa a les condicions d’estanquitat, la canonada muntada a pressió constant de cinc-
cents grams per centímetre quadrat (0,5 kg/cm2), no experimentarà pèrdues superiors al valor W en 
litre (l), calculat segons la fórmula següent:  

W= Øn . L  

essent el diàmetre interior i L la longitud de prova en metres (m). 

La resistència característica a la compressió no serà inferior a 275 Kp/cm2.  
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En sotmetre a prova de trenc cadascun dels tubs, es mantindran els valors mínims de càrrega 

de compressió, Kp, en quiloponds per metre (lineal) de longitud útil, indicats a la normativa vigent.  

Resistència a la compressió (càrregues lineals)  

 (Dimensions indicatives)  

 

Quan els tubs de formigó siguin armats, l’armadura estarà uniformement repartida i 
exempta d’olis, greixos o qualsevol altre substància que pugui perjudicar el formigó.  

Els tubs de formigó armat tindran l’endoll de campana per a junta elàstica.  

L’execució de les obres inclou les operacions següents:  

-subministrament del tub 

-preparació de l’assentament  

-col·locació (en sentit ascendent amb els pendents i alineacions indicats als plànols) i 
rejuntat dels tubs,  

incloent peces especials i entroncaments amb d’altres elements o canonades. El rejuntat serà 
interior i exterior. 

-execució de la junta segons requereixen les característiques del tub  

-si el segellat de la junta exterior és de formigó H-175 tindrà un gruix mínim, a la clau, de 
deu centímetres (10 cm)  

La preparació de l’assentament consistirà en la preparació del terreny natural (neteja, 
anivellació, compactació, etc) i l’execució d’un llit per a l’assentament correcte dels tubs, juntes, 
colzes, etc. Si al projecte es fixa solera de formigó, la preparació del terreny per al formigonat de la 
solera, queda inclòs en aquesta operació de l’assentament. El formigó tindrà resistència 
característica superior o igual a 175 kg/cm2.  

Un cop executada la solera de formigó i preparat el llit per a l’assentament, es procedirà a la 
col·locació dels tubs en sentit ascendent. Si els tubs són de formigó vibropremsat aniran amb 
formigó fins als ronyons i amb llit i recobriment de sorra (mínim 10 cm), si són de PVC.  

Durant l’execució de les obres, el director de l’obra marcarà amb precisió els punts on s’han 
de construir les connexions al clavegueram.  

Les connexions de desguàs de les parcel·les es connectaran a la xarxa de clavegueram en la 

fase d’urbanització. El tub de connexió, de Ø 30 cm mínim, entrarà dins l’espai parcel·lat en una 
longitud mínima de mig metre i es taparà en aquest extrem.  

Les connexions parcel·laries se senyalitzaran degudament amb marques de pintura a la 
vorada en el punt d’encreuament, i amb fites a base de tub de Ø 20, anirà reblert de formigó, que 
sortirà almenys, 0,50 m de la superfície del terreny i col·locat en la vertical del punt final del tub de 
connexió.  
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La direcció podrà exigir assaigs d’estanquitat de qualsevol secció, o de la totalitat de la 
xarxa, així com de localització d’elements que interrompin la bona circulació de les aigües 
mitjançant sistemes robòtics, tan abans com després de reblir les rases. Si aquestes proves 
denuncien defectes, que a judici de la direcció d’obra poguessin perjudicar el funcionament de la 
xarxa, el contractista estarà obligat a reparar, netejar o executar de nou, a càrrec seu, les seccions 
defectuoses.  

1.7.2 Mesurament i abonament 

L’import resultant comprèn el subministrament i col·locació dels tubs, execució de juntes, les 
peces especials i els entroncaments amb arquetes, pous o altres canonades.  

Les canonades es mesuraran pels metres de longitud de la 
seva generatriu inferior, tot descomptant les longituds de les interrupcions degudes a arquetes, 
pous, etc. Al dit mesurament se li aplicarà el preu unitari corresponent, segons el tipus i diàmetre 
del tub.  

Sempre que el pressupost del projecte no contempli una partida específica per al seu 
abonament, s’entendrà que la solera, el material d’assentament i recobriment, (formigó fins a 
ronyons o llit i recobriment de sorra o formigó i connexions dels tubs, segons el tipus de tub), queda 
inclòs al preu unitari. Llevat prescripció en contra, el recobriment de reforçament dels tubs amb 
formigó H-175, si es fa, serà d’abonament independent per metres lineals (ml).  

Les fites de senyalització s’abonaran separadament per unitats, segons el quadre de preus; 
en aquest preu estan incloses les marques de pintura fetes a la vorera o vorada, per la qual cosa, el 
contractista no té cap dret a reclamar el seu abonament per separat.  

1.8 Elements singulars del clavegueram  
1.8.1 Arquetes, pous de registre, cambres de descàrrega i sobreeixidors 

Per als pous, cambres i arquetes de formigó construït “in situ” s’utilitzaran formigons tipus 
H-175 mínim, llevat indicació en contra als plànols. En cas de prefabricat s’exigirà formigó H-250 
(mínim).  

Es defineixen com a 
arquetes, pous de registre, cambres de descàrrega i sobreeixidors les obres que completen el sistema 
de drenatge longitudinal o transversal. Seran de formigó, d’obra de fàbrica o de PVC, construïts “in 
situ” o prefabricats.  

Els “pates” d’accés seran de PE reforçat, alumini o acer inoxidable, segons plànols o criteri de 
la direcció d’obra.  

L’excavació i el replè posterior de les rases, per a l’emplaçament d’aquestes obres, 
s’executarà segons el que es prescriu a l’article 1.5 del present Plec. Un cop efectuada l’excavació es 
procedirà a construir els pous o arquetes i a col·locar els elements prefabricats, amb la situació i 
dimensions definides als plànols, tenint especial cura en el compliment de les cotes definides als 
plànols o fixades per la direcció. La unió de les peces prefabricades es farà amb el material més 
adient en cada cas. Es massissarà amb formigó la part superior del voltant dels pous i arquetes, 
segons plànols o criteris de la direcció d’obra.  

Les tapes i reixes (amb tanca de seguretat), s’ajustaran perfectament al marc i aquest al cos 
de l’obra i, llevat indicació en contra, es col·locaran de forma que llur cara superior, amb disseny 
segons plànols de detalls, quedi al mateix nivell que les superfícies adjacents. A més, compliran la 
normativa vigent.  

1.8.1.1 Mesurament i abonament 

1.8.2 

Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui una 
altra cosa, les arquetes, cambres, sobreeixidors i pous de registre es mesuraran i abonaran per 
unitats completes realment executades; el preu inclourà tots els materials i operacions necessàries 
per a deixar cada element correctament acabat i connectat.  

Embornals, buneres i interceptors amb reixa Seran de formigó en massa o armat, o 
prefabricat (compliran la normativa UNE i EN vigent). S’ha de comprovar de forma especial que els 
embornals siguin col·locats als punts més baixos de la calçada, de manera que en cap cas es puguin 
formar bassals.  
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La part superior del voltant del marc de la reixa dels embornals anirà massissada amb 
formigó, segons plànols de detall o criteris de la direcció d‘obra.  

1.8.2.1 Mesurament i abonament 

Els interceptors amb reixa s’abonaran per metre lineal (ml).  

Els embornals i buneres s’abonaran per unitats (ut) 
realment construïdes. En aquesta unitat es considerarà inclosa l’arqueta o pou de caiguda d’aigües, 
la reixa o tapa amb el marc, i l’excavació i rebliment, llevat prescripció en contra.  

1.9 Encreuament de vial  
1.9.1 Definició 

L’execució de totes les rases d’encreuament s’ha de realitzar en fase prèvia a la sotabase 
granular. D’aquesta manera s’evitarà l’excavació de rases sobre la sotabase i sobre l’esplanada ja 
acceptada.  

Són les canalitzacions transversals que permeten els encreuaments de vials 
de tots els serveis. Cal executar-les simultàniament a la construcció de connexions a parcel·la de 
clavegueram i de la resta de rases transversals. Per aquest motiu, malgrat que són obres de serveis, 
corresponen a la infrastructura de calçada.  

Cal que una vegada acabada l’obra, siguin localitzables mitjançant el següent: peces de 
formigó adaptables a les que les envolten, de colors diferents o amb anagrama del servei; senyals de 
pintura de color a la vorada; claus de bronze amb anagrama del servei, segons plànols o criteri de la 
direcció facultativa.  

En qualsevol cas, es col·locaran a la vorera després de la vorada.  

1.9.2 Mesurament i abonament 

1.9.3 

Si el projecte no indica altra cosa, tots els encreuaments de 
vial es mesuraran per metres lineals realment executats. S’entendran inclosos en el preu tots els 
materials i operacions necessàries per al correcte acabament de l’encreuament.  

Encreuaments d’enllumenat públic 

1.9.4 

Els encreuaments s’executaran amb tubs de PVC 
protegits amb formigó H-175 col·locats a una fondària mínima d’1 m des de la cota superior de la 
vorada col·locada.  

Encreuaments de reserva 

1.10 

Els encreuaments de reserva per a xarxes de semaforització 
i/o comunicació per cable compliran amb tot allò que especifiqui la normativa vigent, i amb les 
indicacions dels plànols de detall.  

La sotabase granular 

1.10.1 

La capa de sotabase es col·locarà després d’haver construït els 
encreuaments de vials de tots els serveis (rases de calçada) i d’haver acceptat l’esplanada. La 
sotabase col·locada protegirà l’esplanada, servirà de superfície de treball per a executar la resta de 
l’obra i sobre aquesta s’assentaran les bases de formigó de les vorades i rigoles.  

Definició 

El material podrà ser tot-ú natural o tot-ú procedent de l’esmicolament de material de 
pedrera o de graves naturals o granulats reciclats provenint de formigó i mixtos (formigó i maó i 
complirà allò establert al Plec de Prescripcions Tècniques Generals que apareix a l’annex a la 
“Instrucción sobre secciones de firme en autovías” del Ministeri d’Obres Públiques.  

Es defineix com a sotabase granular la capa de material granular situada 
entre la base del paviment i l’esplanada.  

1.10.2 Condicions mínimes d’acceptació 

La fracció del material que passi pel tamís 80 µm UNE serà inferior a 2/3 de la fracció que 
passi pel tamís 400 µm UNE.  

La granulometria haurà de complir les següents 
condicions:  

La corba granulomètrica estarà compresa entre els límits indicats als quadres 1 i 2.  

 

QUADRE 1 -TOT-Ú NATURAL I GRANULATS RECICLATS  

1DUN EX.2356/13 DT.15.09.2014 PU13012EN Page 98 of 223
101



 
 

QUADRE 2 -TOT-Ú PROCEDENT D’ESMICOLAMENT DE PEDRERA  

 

A més, el tot-ú natural o el procedent d’esmicolament complirà el següent:  

La qualitat dels materials correspondrà a un coeficient de desgast mesurat per l’Assaig de 
Los Angeles, inferior a 50. La capacitat portant del material correspondrà a un índex CBR superior a 
20.  

L’equivalent de sorra del material serà en tot cas superior a 25.  

No contindran argiles, matèria vegetal, margues o altres materials estranys.  

Pel que fa a la plasticitat del material, es compliran simultàniament les condicions següents: 

-límit líquid inferior a 25 (LL < 25)  

-índex de plasticitat inferior a 6 (IP < 6)  

Quan procedeixi de granulats reciclats, el contingut de fusta serà inferior al 0,5% en pes i a 
l’1% es restes d’asfalt. L’inflament serà inferior al 2% i es comprovarà a partir de l’assaig NLT 
111/78, d’índex CBR en laboratori.  

La sotabase s’estendrà en tongades amb gruixos compresos entre 10 i 30 cm.  

El mòdul de compressibilitat amb càrrega amb placa no serà inferior a 100 per a trànsit T0-
T1 i a 80 per a trànsit T2-T3.  

A la superfície compactada de sotabase granular s’exigirà una densitat superior al 95% de la 
densitat màxima obtinguda a l’assaig Próctor Modificat. S’haurà d’obtenir aquesta densitat fins i tot 
a les zones especials com ara al voltant dels pous, embornals o elements singulars.  

1.10.3 Mesurament i abonament 

1.11 

Sempre que els quadres de preus o el pressupost del 
projecte no diguin una altra cosa, la sotabase s’abonarà per metres cúbics realment col·locats i 
compactats, mesurats sobre perfil teòric d’execució. S’entendrà sempre que el preu comprèn el 
refinament, preparació i compactació de l’esplanada, així com totes les operacions, materials 
auxiliars o maquinària necessàries per a deixar la unitat d’obra correctament acabada.  

Vorades, encintats i rigoles Les vorades són peces de pedra o elements prefabricats de 
formigó que, assentades sobre la sotabase mitjançant un llit de formigó H-175, amb el qual són 
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solidaris, serveixen per a separar les zones de calçada de les voreres o per delimitar zones verdes. La 
cota superior de vorada col·locada serveis de referència per a les obres d’implantació de serveis.  

L’encintat, rigola o reguerot és una peça de pedra o prefabricada de formigó que pot 
acompanyar la vorada, que facilita la compactació i anivellació dels paviments i la conducció 
d’aigües de pluja als embornals, tot constituint un element senyalitzador del final de calçada.  

1.11.1 

1.11.1.1

Vorades de formigó 

Aquest tipus de vorada prové de fàbriques especialitzades.  

Procedència 

1.11.1.2

Les característiques generals seran les definides als plànols del projecte.  

Característiques generals 

Per a finalitats especials s’admetran vorades de diferents dimensions que les especificades, 
sempre que siguin aprovades per la direcció d’obra.  

1.11.1.3

Resistència a la compressió en proveta cúbica tallada amb serra circular diamantada als 
vint-i-vuit dies (28); mínim quatre-cents cinquanta quilograms per centímetre quadrat 450 kg/cm2).  

Normes de qualitat 

Desgast per fregament:  

-Recorregut: sis-cents metres (600 m) 

-Pressió: sis-cents grams per centímetre quadrat (600 g/cm2) 

-Abrassiu: Carborúndum; un gram per centímetre quadrat (1 g/cm2 per via humida) 

-Desgast mitjà en pèrdua d’alçada: menor de dos amb cinc mil·límetres (2,5 mm)  

1.11.1.4Recepció 

No s’acceptaran les vorades, la secció transversal de les quals no s’adapti a les dimensions 
assenyalades dels plànols a les característiques generals, amb unes toleràncies de més menys un 
centímetre (+/-1 cm).  

Hom rebutjarà a l’amàs de materials les peces de vorades que presentin 
efectes, encara que siguin deguts al transport; tampoc seran rebudes aquelles que hagin estat 
malmeses després de la seva col·locació.  

No s’acceptaran les vorades, quan les toleràncies de la secció transversal o longitudinal 
excedeixi de +/3mm col·locant un regle damunt de la vorada  

1.11.1.5Mesurament i abonament 

El preu s’entendrà que inclou el formigó de base, la part proporcional de peces de transició i 
tot els materials i operacions necessàries per a deixar la unitat d’obra totalment acabada, sempre 
que els quadres de preus no indiquin una altra cosa.  

Les vorades es mesuraran i s’abonaran per metres lineals 
(ml), realment col·locats, mesurats sobre els terreny.  

1.11.2 Rigola de rajol hidràulic 

1.11.2.1

És un rajol compost d’una capa d’empremta, de morter ric en 
ciment blanc i àrid fi, que forma la cara i una capa de base de morter menys ric en ciment i àrid més 
gruixut, que constitueix el dors.  

Característiques generals 

Es fabricaran exclusivament amb ciment pòrtland blanc.  

Si no es defineix als plànols, el tipus reglamentari haurà de 
ser quadrat, de 20 x 20 cm i 8 cm de gruix, la cara superior de desgast serà de dotze mil·límetres 
(12 mm) i amb superfície llisa.  

1.11.2.2Normes de qualitat

Desgast per fregament:  

  

-Recorregut: dos-cents cinquanta metres (250 m)  

-Pressió: sis-cents grams per centímetre quadrat (600 g/cm2)  
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-Abrassiu: Sorra silícia; un gram per centímetre quadrat (1 g/cm2 per via humida)  

-Desgast mitjà en pèrdua d’alçada: menor d’un amb cinc mil·límetres (1,5 mm)  

1.11.2.3Recepció i col.locació 

No s’acceptaran les rigoles que no tinguin les arestes vives i amb aparença porosa.  

No es rebran les llosetes, si llurs dimensions i gruixos de capes 

no s’ajusten al que s’ha especificat anteriorment, amb unes toleràncies màximes de ± 1 mm.  

De cada amàs s’assajaran tantes llosetes com indiqui el director facultatiu de l’obra.  

Si el terme mitjà dels resultats no abasta els límits previstos, es rebutjarà l’amàs.  

La rigola es col·locarà segons plànols de detalls; es rejuntarà amb ciment pòrtland i beurada 
líquida.  

Qualsevol peça tacada, inclòs la vorada, durant l’execució de l’obra serà substituïda per una 
altra.  

1.11.2.4Mesurament i abonament 

1.11.2.5

Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui una 
altra cosa, s’abonaran per metre lineal (ml) col·locat i totalment acabat, inclòs el formigó H-175 de 
base necessari i tots els materials i operacions que calguin per a deixar la unitat d’obra totalment 
acabada.  

Mesurament i abonament 

El preu s’entendrà que inclou tots els materials i operacions necessàries per a deixar la 
unitat d’obra totalment acabada.  

Les vorades es mesuraran i s’abonaran per metres lineals 
(ml), realment col·locats, mesurats sobre el terreny.  

2. MURS DE CONTENCIO  

2.1 Acer per armadures passives 
Per a l’acer a emprar en les armadures passives serà aplicació els articles 241,242 i 600 del 

PG 3 a més de la “Instrucción de hormigón estructural EHE”, en totes aquelles prescripcions que no 
siguin modificades pel present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.  

En aquesta unitat d’obra s’inclouen:  

- El subministrament i transport  

- Les armadures  

- El seu plegat i col·locació  

- Els separadors, falques, lligams, soldadures i suports  

- Les pèrdues per retalls i despuntes  

- Els empalmaments per maniguet, soldadura a topall i empalmament per cavalcament que 
no estiguin previstos en els Plànols  

- Qualsevol treballs, maquinària o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida 
execució d'aquesta unitat d'obra.  

Les armadures a emprar són del tipus B 500 S, sent el límit elàstic no inferior a 500 N/mm2.  

Entre l’encofrat i les armadures es disposaran separadors de morter o de plàstic de manera 
que es mantingui la distància entre encofrat i armadura. La distància entre dos separadors situats en 
un pla horitzontal no ha de ser mai superior a un metre (1m) i per als situats en un pla vertical, 
superior a dos metres (2m).  

Es disposaran tots els elements necessaris per assegurar la indeformabilitat del conjunt 
d’armadures abans i durant l’execució del formigó.’  

El fabricant indicarà si l’acer és apte per al soldatge, les condicions i procediment en què 
aquest ha de realitzar-se.  
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En els documents d’origen figuraran la designació i característiques, així com la garantia del 
fabricant de que les barres compleixen les exigències contingudes en aquesta especificació.  

El fabricant facilitarà a més, si se li sol·licita, la còpia dels resultats d’ assajos corresponents 
a la partida servida.  

Hauran de portar gravades les marques d’identificació relatives al seu tipus i marca del 
fabricant.  

Les característiques d’adherència seran objecte d’homologació, mitjançant assajos realitzats 
en laboratori oficial. En el certificat d’homologació es consignaran obligatòriament els límits 
admissibles de variació de las característiques geomètriques dels ressalts.  

2.1.1 Mesurament i abonament 

2.2 Formigons 

L’acer d’armadures es mesurarà i abonarà per quilograms 
(kg) d’acer rodó, mesurat sobre plànol, incloent el subministrament, manipulació i col·locada amb 
tots els materials auxiliars necessaris per a la correcta execució de l’obra. Les pèrdues per retalls no 
s’abonaran.  

Per als formigons seran d’aplicació els articles 610 i 630 del PG-3 a més de la “Instrucción 
de hormigón estructural EHE” en totes aquelles prescripcions que no siguin modificades pel present 
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.  

Els formigons que s’han d’utilitzar a les obres són els definits, per la seva resistència 
característica, als quadres i pressupostos parcials dels projecte. S’entén per resistència característica 
a la de trencament a compressió del formigó fabricat que determina la EHE. En el seu conjunt, 
aquesta unitat d’obra comprèn:  

-L’estudi i obtenció de la fórmula per a cada tipus de formigó així com els materials 
necessaris per a l’esmentat estudi  

-El ciment, àrids, aigua i additius necessaris per a la fabricació i posada en obra  

-La fabricació, transport, posada en obra i compactació del formigó  

-L’execució i el tractament dels junts  

-La protecció del formigó fresc, la cura i els seus productes  

-L’acabat i la realització de la textura superficial  

-Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i 
ràpida execució d’aquesta unitat d’obra  

 

2.2.1. Materials 

Els representants de l’Enginyer Director tindran accés lliure a les instal·lacions per a control, 
tant dels  

Els ciments a emprar en la fabricació de formigons seran comuns (CEM) amb 
una resistència no inferior a 32.5, havent de complir les condicions especificades en la norma UNE 
80301:96, així com les recomanacions especificades en la “instrucción para la Recepción de 
Cementos RC-97” L’aigua, àrids i eventuals additius compliran les condicions exigides en la 
Instrucció EHE.  

materials com de la seva dosificació.  

El Contractista no emprarà cap tipus d’additius per a formigons sense el coneixement i 
aprovació prèvia de la Direcció D’Obra, la qual haurà de valorar la influència que aquests additius 
exerceixen sobre la resistència dels formigons. El Contractista estarà obligat a presentar tots el 
assajos oficials, normes, dosificacions i altres informacions que pugui obtenir sobre els additius.  

2.2.2. Dosificació de la barreja 

Les propostes de fórmula de dosificació hauran de provar que els materials bàsics 

Per a cada tipus de formigó a emprar en l’obra, el Contractista 
estudiarà i proposarà a l’Enginyer Director la fórmula de dosificació i la procedència dels materials.  
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compleixen les condicions exigides en l’EHE i que els assajos previs de laboratori, realitzats d’acord 
amb les esmentades instruccions, compleixen les resistències mitjanes.  

Un cop realitzats els assajos previstos es procedirà a la realització dels assajos característics 
d’acord amb el que s’indica en l’EHE. A la vista dels resultats l’Enginyer Director procedirà a 
l’aprovació, si procedeix, de la fórmula de treball o en cas contrari, a ordenar les oportunes 
correccions en la fórmula fins que s’aconsegueixi un resultat satisfactori.  

La dosificació dels diferents materials destinats a la fabricació del formigó es farà sempre en 
pes amb l’única excepció de l’aigua, la dosificació de la qual es farà en volum i estarà compresa en 
tots els casos entre dos-cents cinquanta i quatre-cents quilograms per metre cúbic (250 i 400 
kg/m3)  

2.2.3. Posada en obra del formigó 

La col·locació del formigó es realitzarà de manera que s’eviti la segregació de les porcions 
fines o gruixudes de la barreja, per la qual cosa s’estendrà en capes horitzontals de gruix menor de 
vint-i-cinc centímetres (25 cm) si és de consistència plàstica i de quinze centímetres (15 cm) si és 
de consistència seca, capes que es vibraran curosament fins reduir les coqueres i arribar, en els 
formigons de consistència seca, que reflueixi l’aigua en la superfície. Es tindrà cura que la beurada 
de ciment del formigó no esquitxi els motlles i que s’assequi allà, abans del recobriment pel formigó. 
Quan es produeixin aquestes esquitxades es netejaran amb raspalls de fliferro rasqueta.  

L’inici del formigonat en qualsevol tipus d’obra haurà de 
ser comunicat a la Direcció d’Obra per a la seva aprovació si procedeix. Tot tipus de formigó serà 
col·locat abans que hagi començat l’adormiment inicial i en tots els casos, dintre dels seixanta 
minuts (60 min.) després de la seva mescla a menys que se li hagi afegit algun additiu, aprovat per 
la Direcció d’Obra.  

La col·locació de formigó mitjançant l’ús de bombes serà permès únicament quan ho 
autoritzi el Director de l’Obra. L’equip haurà de reunir les condicions adequades per a l’execució de 
les obres i s’haurà de disposar de manera que no es produeixin vibracions capaces d’afectar al 
formigó acabat de col·locar.  

El funcionament de la bomba serà tal que es produeixi un corrent continu de formigó sense 
porositats. Després de cada ús l’equip serà netejat a fons en la seva totalitat.  

El compactat del formigó es farà sempre per vibració interna. El compactat per piconatge no 
s’usarà excepte en casos de força major.  

2.2.4 Junts 

Quan sigui necessari executar junts de formigonat verticals, es col·locaran en elles barres o 
passadors de reforç de manera que l’estructura sigui monolítica.  

Els junts hauran de resultar perpendiculars a la direcció dels màxims esforços de 
compressió i, generalment, s’hauran de col·locar en punts on l’esforç tallant resulti mínim.  

Els junts oberts seran construïts mitjançant la introducció de tires de porexpan o altre 
material aprovat.  

Els junts reblerts es construiran de forma similar als oberts. Tot el morter o formigó que hagi 
quedat dintre del junt haurà de ser tallat i extret del junt.  

Quan es permeti l’ús de junts de dilatació premodelats, es tallarà amb la mateixa forma i 
dimensions que els junts hagin de tenir, fixant-lo fermament contra la superfície del formigó 
existent, per evitar qualsevol desplaçament del material en abocar el nou formigó. Si el reblert del 
junt és posterior a la seva execució, el material s’introduirà en el junt colpejant-lo suaument i tenint 
cura que el junt queda reblert en la seva totalitat.  

2.2.5 Acabat de formigó

Les superfícies del formigó hauran de quedar acabades de forma que presenti bon aspecte, 
sense defectes o rugositats que requereixin la necessitat d’un lliscat posterior, que en cap cas haurà 
d’aplicar-se sense prèvia autorització de la Direcció de l’Obra.  

  

Les operacions que calgui efectuar per netejar, lliscar o reparar les superfícies de formigó en 
les que s’acusen irregularitats dels encofrats o que presenti aspecte defectuós, seran realitzades a 

1DUN EX.2356/13 DT.15.09.2014 PU13012EN Page 103 of 223
106



càrrec del Contractista.  

La tolerància d’acabat en les superfícies de formigó encofrades són les que s’especifiquen a 
continuació; mesurades en els paraments un cop desencofrats amb regle de dos metres (2m) o 
plantilla corba de la mateixa longitud:  

-En superfícies vistes tres mil·límetres (3 mm)  

-En superfícies ocultes deu mil·límetres (10 mm)  

L’acabat de les superfícies no encofrades es realitzarà mitjançant plantilla o remolinador de 
fusta que presenti una superfície uniforme sense que s’admeti una extensió posterior del formigó o 
morter per obtenir un allisat.  

La tolerància màxima admissible serà de quinze mil·límetres (15 mm) respecte d’un regle de 
dos metres (2m) de longitud orientat en qualsevol direcció.  

Si la resistència característica del formigó de les provetes no assoleix l’exigida s’estendran 
directament provetes dels elements afectats sempre que no s’alteri la seva resistència mecànica.  

Si la resistència característica dels testimonis segueix sense assolir l’exigida, la Direcció 
d’Obra prendrà la decisió que estimi oportuna i podrà arribar a exigir la demolició de l’element 
formigonat. Tots aquests treballs aniran a càrrec del Contractista.  

2.2.5 Mesurament i abonament 

Els excessos de formigó que es presenten quan es formigona contra el terreny i en altres 
casos, no seran d’abonament directe.  

Els diferents tipus de formigó es mesuraran i abonaran per 
metres cúbics (m3) de formigó deduïts dels Plànols del projecte, excepte la unitat de capa de neteja 
i anivellament de 10 cm de gruix, que es mesurarà i abonarà en metres quadrats (m2)  

El ciment, àrids, aigua i additius com també la fabricació, transport i posada en obra del 
formigó queden inclosos en el preu unitari i comprenen també la compactació, junts, curat i acabat.  

2.3 Encofrats 
Els encofrats podran ser metàl·lics, de fusta o productes d’aglomerats.  

Les superfícies dels encofrats que estiguin en contacte amb el formigó es podran pintar amb 
un líquid desencofrant, el qual haurà de ser aprovat per la Direcció d’Obra. El desencofrant no 
deixarà taques o residus en la superfície del formigó ni contindrà substàncies perjudicials per a ell.  

Els encofrats seran inspeccionats immediatament abans d’abocar el formigó. Les dimensions 
seran controlades amb cura i tot guerxament o torçada serà protegida. Especial atenció es prestarà 
als lligams i ancoratges i quan s’observin lligams incorrectes, abans o durant la col·locació del 
formigó, la Direcció d’Obra ordenarà la interrupció d’aquest fins que el defecte sigui subsanat. Els 
encofrats donaran al formigó la forma, dimensions, alineacions i pendent indicats en els plànols.  

Cap element d’obra podrà ser desencofrat abans que el formigó hagi endurit suficientment i 
la Direcció d’Obra doni el seu consentiment.  

Si després de formigonat, la temperatura baixa per sota de zero graus (0ª) el termini fins a 
efectuar el desencofrat haurà de prolongar-se almenys en els dies corresponents als de la gelada. Els 
filferros i ancoratges de l’encofrat que no es puguin treure fàcilment es tallaran a cop de cisell i a 
dos centímetres (2 cm) com a mínim de la superfície vista del formigó.  

2.3.1 Mesurament i abonament 

El preu unitari inclou el càlcul de projecte dels encofrats, el muntatge i desmuntatge, els 
productes de desencofrat i tots els elements auxiliars i maquinària necessaris per a la seva execució.  

Els encofrats tindran amidament i abonament directe, per 
metres quadrats (m2).  

2.4. Impermeabilització de paraments 
Consisteix en la impermeabilització de paraments verticals amb una emulsió bituminosa 

catiònica ECR-1 i una dosificació a emprar de 2 kg/m2.  
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2.4.1 Mesurament i abonament 

2.5 Junts d’estanqueitat 

L’abonament es realitzarà per metres quadrats (m2) 
realment executats, mesurats sobre Plànols. En el preu unitari quedaran inclosos els materials 
utilitzats, la preparació de la superfície i quants treballs siguin necessaris per a la completa 
finalització de la unitat.  

Serà d’aplicació l’article 691 del PG-3 en totes aquelles prescripcions que no siguin 
modificades pel present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 

 En aquesta unitat queden inclosos:  

execució d’aquesta unitat d’obra. El tipus de junt, així com els moviments que han 
d’absorbir, seran els definits en els plànols  

2.6 Mesurament i abonament 
L’abonament es realitzarà per metres (m) de perfil d’estanquitat col·locats, mesurats sobre 

Plànols. En el preu queden inclosos el propi perfil d’estanquitat, les planxes de poliestirè i demés 
materials i treballs necessaris per la correcta execució.  

3. PAVIMENTACIÓ  
L’activitat de pavimentació s’ha de realitzar preceptivament després de construïda la 

infrastructura de serveis i d’acceptar la capa de sotabase granular que haurà servit de plataforma de 
treball per a realitzar una part de l’obra d’urbanització. Consisteix principalment en la col·locació de 
la capa de formigó de base a voreres, la capa de base de calçada i les capes de paviment.  

3.1 El formigó de base a voreres 
Llevat que la direcció de les obres disposi una altra ordre, el formigó a voreres es col·locarà 

en fase prèvia a la construcció de les capes de base i de paviment. Després d’acceptar les 
infrastructures de serveis, els elements singulars situats a la vorera i la capa de coronament del 
terraplè de vorera, es procedirà a col·locar la capa de formigó de base que servirà d’assentament a 
les llosetes i panots, i protegirà les infrastructures de serveis construïdes.  

3.1.1 Condicions mínimes d’acceptació 

3.1.2 

El formigó serà de consistència intermèdia, entre la 
plàstica i la fluida, de manera que no sigui massa sec (dificultats per reglejar) ni massa fluid (falta 
de resistència). A l’assaig de consistència s’obtindrà un assentament del con d’Abrams entre cinc 
centímetres (5 cm) i vuit centímetres (8 cm). La resistència característica mínima a obtenir serà de 
cent setanta cinc quilograms per centímetre quadrat (FcK >/175 kg/cm2), sempre que el projecte no 
indiqui una resistència superior.  

Mesurament i abonament de les obres 

S’entendrà que el preu unitari inclou el refinament definitiu i la compactació de la superfície 
de coronament en terres, els encofrats necessaris per a deixar els forats dels escocells, el 
subministrament i posada en obra del formigó i tots els materials, maquinària i diferents operacions 
necessàries per acabar correctament la unitat d’obra.  

Llevat que el pressupost del projecte especifiqui 
una altra cosa, es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2 ) realment executats, mesurats sobre 
perfil teòric.  

3.2 Capes de base 
Es defineix com a capa de base la que suporta directament el paviment. Podrà ser de 

material granular (tot-ú artificial), de grava-ciment o asfàltica.  

S’exigirà exhaustivament les condicions del PG-4 per l’acceptació de la procedència de la 
base granular.  

3.2.1 Bases de tot-ú artificial El tot-ú artificial és una barreja d’àrids procedents d’una 
instal·lació d’esmicolament amb granulometria de tipus continu i complirà allò establert al Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals que apareix a l’annex a la “Instrucción sobre secciones de firme en 
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autovías” del Ministeri d’Obres Públiques.  

3.2.1 Condicions mínimes d’acceptació: 

-La fracció que passi pel tamís 80 µm UNE serà inferior a 2/3 de la fracció que passi pel 
tamís 40 µm UNE.  

Granulometria: 

-L’índex de “lajas” serà inferior a trenta-cinc (<35).  

-El desgast del material mesurat segons l’Assaig de Los Angeles serà inferior a trenta-cinc 
(<35).  

-El material serà no plàstic i tindrà equivalent de sorra superior a 30.  

-El coeficient de neteja no serà inferior a dos (2).  

-El material no podrà ser meteoritzat, de manera que totes les característiques de 
granulometria i qualitat es conservin després de compactar la tongada (execució de l’assaig del 
material després de compactar). Per aquest motiu es rebutjarà tot tipus de material meteoritzat.  

-El material tindrà un índex CBR superior a 80 per a una compactació del 100% de l’Assaig 
Próctor Modificat.  

-El mòdul de compressibilitat amb l’assaig de càrrega amb placa segons la norma NLT 
357/86 no serà inferior a 120 per a seccions T0-T1 ni a 100 per a seccions T2-T3.  

-La densitat de la capa de base granular compactada serà superior al 100% de la màxima 
densitat obtinguda a l’Assaig Próctor Modificat. Aquesta condició de densitat es complirà també a 
totes les zones singulars de la capa compactada (vora, pous, embornals i elements singulars de 
calçada).  

-La diferència entre la superfície acabada i la de projecte serà ≤ 20 mm.  

3.2.2 Mesurament i abonament 

3.3 Paviments asfàltics 

La base de material granular es mesurarà i abonarà per 
metres cúbics mesurats sobre perfil teòric després de compactar. S’entendrà que el preu unitari 
comprèn el refinament i la compactació de la capa de subbase i totes les operacions i materials 
necessaris per deixar la unitat d’obra correctament acabada.  

Els paviments asfàltics poden ser paviments de barreja asfàltica en calent, paviments de 
barreja asfàltica en fred, o tractaments asfàltics superficials. El paviment més usual en calçades és 
de barreja asfàltica en calent. L’execució d’aquesta unitat d’obra es realitzarà d’acord amb les 
prescripcions tècniques generals sobre mescles bituminoses en calent, article 542, que apareix a la 
circular núm. 299/89T de 23 de Febrer de 1989 amb les següents prescripcions particulars.  

3.3.1. 

Poden ser d’una única capa de rodadura o de dues capes.  

Paviments asfàltics en calent 

3.3.1.1 

-Lligants bituminosos. Podran ser del tipus B 40/50, B 60/70, B 80/100, segons l’article 211 
“Betums asfàltics” del Plec de Prescripcions Tècniques Generals, modificat a les O.M. de 21 de gener 
de 1988. 

Condicions mínimes d’acceptació 

-Granulometria dels àrids. L’àrid gros procedirà d’instal·lació d’esmicolament. La porció 
retinguda al tamís 5 UNE contindrà com a mínim un 75% en pes d’elements amb dues o més cares 
de fractura. La granulometria dels àrids es trobarà compresa entre les del següents quadre, segons el 
tipus de barreja que es tracti.  

Mescles a emprar: rodadura tipus D, intermèdia tipus D, S, G.  

Rodadura D12 -S12 3-5 

D20-S20 >5  
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Intermèdia D20 -S20-G20 6-9 

-El coeficient de desgast de Los Angeles serà inferior a 30. Per a vials de gran capacitat on 
es prevegin altes velocitats s’exigirà un coeficient de poliment accelerat superior a quaranta (0,40) 
(únicament a capa de rodadura). L’índex de partícules planes serà inferior a trenta (< 30) (únicament 
vials amb gran capacitat i trànsit pesant).  

-Les condicions d’adhesivitat i característiques del filler compliran les condicions 
obligatòries per a construcció de carreteres (PG3 i PG4). 

-La barreja d’àrids en fred tindrà un equivalent de sorra inferior a trenta (>30) 

 -Pel que fa a l’obtenció de la fórmula de treball, instal·lació de fabricació, equip d’execució i 
proves de l’Assaig Marshall, es compliran totes les condicions exigides per a construcció de 
carreteres (PG3 i PG4).  

3.3.1.2 Mesurament i abonament de les obres 

CRITERIS DE PROJECTE DE MESCLES PEL MÈTODE MARSHALL (NLT-159/86)  

S’abonarà per tones realment col·locades, 
mesurades a partir dels perfils teòrics i les densitats realment obtingudes a obra. Si el pressupost del 
projecte no especifica altra cosa, s’entendrà que el preu inclou, a més, la preparació de la superfície 
de la capa de base, els regs d’emprimació i adherència, i totes les operacions i materials i 
maquinària necessaris per al correcte acabament de la unitat d’obra. 

 

Les toleràncies admissibles, respecte de la fórmula de treball, seran les següents:  

Àrids i filler: 

-tamissos superiors al 2,5 UNE.................................................... ±4% del pes total d’àrids 

-tamissos compresos entre 2,5 UNE i UNE 80µ m :…………±3% del pes total d’àrids  

-tamís UNE 80 µ m..........................................................................±1% del pes total d’àrids  

 

Lligant:  

-lligant................................................................................................. ±0,3% del pes total d’àrids  

Durant la posada en obra temperatura de la barreja en sortir del barrejador no serà superior 
a cent vuitanta graus (> 180º).  
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3.3.1.3Condicions mínimes d’acceptació 

SEDAS TAMISATGE PONDERAL UNE ACUMULAT (%)  

-Lligants bituminosos: podran ser del tipus B 40/50 
o B 60/70 -Granulometria dels àrids: l’àrid procedirà d’instal·lació d’esmicolament. Contindrà com a 
mínim un 90% en pes d’elements amb dues o més cares de fractura.  

 

 

-El coeficient de desgast de Los Angeles serà inferior a vint-i-cinc (< 25). El coeficient de 

poliment accelerat de l’àrid serà superior a quaranta-cinc centèsims (> 45). L’índex de partícules 
planes serà inferior a vint-i-cinc (< 25). -Es considera que l’adhesivitat serà suficient quan la 
superfície coberta sigui superior al 95% de l’àrid gros (NLT-166/76) i superior a quatre (> 4) segons 
NLT-355/74 per a l’àrid fi. -La barreja d’àrids en fred tindrà un equivalent de sorra superior a 
quaranta-cinc (> 50), segons la norma NLT-113/72.  

Pel que fa a l’obtenció de la fórmula de treball, instal·lació de fabricació, equip d’execució i 
proves d’assaig Marshall, es compliran totes les condicions exigides per a construcció de carreteres 
(PG4). S’assenyalaran les temperatures màximes i mínimes de l’escalfament previ a la sortida de la 
barrejadora, així com les temperatures mínimes a la descàrrega del transport i de l’inici de la 
compactació. Les toleràncies admissibles, respecte de la fórmula de treball, seran les següents:  

Àrids : Sedasssos >2.5 UNE i sedassos compressos entre 2,5 UNE i UNE 80 

Lligants: A establir per la direcció d’obra.  

Coloració: . Al microaglomerat se li podrà donar color amb producte tipus “bayferrox” o 
similar i color a escollir per la direcció d’obra.  

3.3.1.4Mesurament i abonament 

3.3.2. 

S’abonarà per Tn realment col·locats, al gruix especificat en 
projecte. Si el pressupost del projecte no especifica una altra cosa, s’entendrà que el preu inclou la 
preparació de la superfície de la capa de base, els regs d’emprimació, adherència i color, si s’escau, i 
totes les operacions, materials i maquinària necessaris per al correcte acabament de les unitat 
d’obra.  

Paviments asfàltics en fred 

 

Pel que fa als àrids, compliran totes les especificacions 
relacionades per als paviments asfàltics en calent. Per a la resta de materials i condicions d’execució 
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es complirà la norma de carretera (PG3). Es mesuraran i abonaran d’igual manera que les mescles en 
calent (Tn).  

3.4 Paviments de formigó 
Els paviments de formigó són lloses de gruix superior a quinze centímetres (>0,15 m) i 

inferior a vint-i-cinc centímetres (<0,25 m); es construiran “in situ” mitjançant estesa del formigó i 
execució de juntes de dilatació i/o contracció.  

3.4.1 Condicions mínimes d’acceptació 

La consistència del formigó serà entre plàstica i fluida. No s’admetrà formigó amb 
assentaments del con d’Abrams inferiors a cinc centímetres (5 cm) ni superiors a vuit centímetres (8 
cm). A fi d’obtenir resistència suficient al desgast s’exigirà que, com a mínim, un trenta per cent 
(30%) en pes de la sorra sigui de tipus silici. La corba granulomètrica de l’àrid fi estarà compresa 
entre els límits del quadre següent: 

Resistència característica. Als paviments de formigó 
es mesurarà la resistència a compressió. En qualsevol cas, la resistència a compressió a vint-i-vuit 
dies serà superior a dos-cents cinquanta quilograms per centímetre quadrat (H-250). La relació en 
pes aigua-ciment no serà superior a quaranta-sis centèsims (0,46).  

Tamis UNE Acumulat en % 

5 90-100 

2.5 65-90 

1.25 45-75 

0.63 27-55 

0.32 10-30 

0.16 2-10 

0.080 0-5 

 El coeficient de desgast de l’àrid gros mesurat segons l’assaig de Los Angeles serà inferior a 
trenta-cinc (<35).  

L’àrid ha de presentar un equivalent de partícules silícees no serà inferior al trenta per cent 
(>30%).  

Es compliran també tots els condicionants relacionats a la normativa oficial per a la recepció 
de formigons d’obres de fàbrica i estructures d’edificació.  

Les juntes podran ser de construcció o dilatació o contracció. La distància entre juntes serà 
inferior a vint vegades el gruix. En el cas de lloses rectangulars la relació entre longituds serà 
inferior a 2:1. Tampoc es podran disposar angles interiors de les lloses inferiors a seixanta-graus 
(60º).  

Els elements singulars de calçada (pous i embornals) es faran coincidir sempre amb una 
junta.  

Serà obligatòria la realització d’un tram de paviment de prova que permeti comprovar les 
principals característiques del paviment (color, textura, resistència, condicions de guarit, possible 
necessitat d’emprar additius, juntes, acabat superficial, etc.).  

Si la junta és serrada, s’efectuarà l’operació de serrat entre sis i vint-i-quatre hores després 
de col·locat el formigó en obra. La profunditat del serrat estarà compresa entre 1/4 i 1/3 del gruix 
de la llosa.  

3.4.2 Mesurament i abonament Si el pressupost del projecte no especifica una altra cosa, els 
paviments de formigó es mesuraran i abonaran per metres quadrats realment col·locats, mesurats 
sobre perfil teòric. S’entendrà que el preu unitari inclou la preparació de la superfície de base, la 
fabricació i col·locació del formigó, l’execució de les juntes, guarit, acabats superficials i tots els 
materials i operacions necessàries per al correcte acabat de la unitat d’obra.  
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3.4.3 Paviments de peces de formigó 

3.4.3.1 

Les peces de formigó per a pavimentació són blocs 
prefabricats de formes, dimensions i gruix, color i disposició definides al projecte, que després de 
col·locats en obra formaran el paviment (paviments de llambordes  

Condicions mínimes d’acceptació 

Exemples d’algunes formes i disposicions que es troben actualment comercialitzades.  

La coloració, la forma, dimensions i trama de 
disposició serà la definida específicament als plànols del projecte.  

3.4.3.2 Toleràncies de dimensions 

-tolerància màxima de mides en planta........ + -2 mm 

Les partides de peces amb desviament superior a les 
toleràncies especificades seran rebutjades.  

 -tolerància màxima de gruix.........................+ -3 mm  

3.4.3.3 Resistència 

L’assentament de la llamborda serà sobre llit de morter de 2 a 4 cm de gruix, perfectament 
anivellada. Les llambordes s’uniran per compactació i vibració d’una capa de sorra de segellat.  

La resistència característica a compressió del formigó del prefabricat a 
vint-i-vuit dies serà superior a quatre-cents quilograms per centímetre quadrat (> 400 kg/cm2) 
(Proveta cúbica de 8x8x8 cm UNE 7015). El desgast segons norma UNE 7015, amb carborundum i 
per a un recorregut de 1.000 m, serà inferior a dos mil·límetres (< 2 mm). Aguantaran vint cicles de 
congelació sense presentar esquerdes ni cap alteració visible.  

La sorra de segellat no contindrà partícules superiors a 1,25 mm, es trobarà seca en el 
moment de l’execució i contindrà un màxim del 10% en pes de material fi que passi pel tamís de 
0,08 mm.  

El gruix de la junta entre llambordes no serà superior a tres mil·límetres (< 3 mm).  

Tolerància del paviment acabat. Totes les llambordes hauran de quedar perfectament 
anivellades, de manera que la comprovació amb regla de tres metres no acusi diferències superiors a 
un centímetre.  

3.4.3.4 Mesurament i abonament 

3.5 Paviments de rajols hidràulics  

Si el pressupost del projecte no especifica una altra cosa, 
els paviments de formigó es mesuraran i abonaran per metres quadrats de paviment correctament 
acabat. El preu unitari inclourà, a més, el subministrament, el transport i la col·locació, la preparació 
de la superfície de base, el llit de sorra o formigó, el segellat i tots els materials i operacions 
necessàries per al correcte acabat de la unitat d’obra.  

Els paviments de llosetes premsades per a voreres, passeigs o espais de vianants, es 
construiran sempre sobre un llit de formigó de resistència característica mínima de cent cinquanta 
quilograms per centímetre quadrat (H-175) o superior, si així ho especifica el projecte. El llit de 
formigó s’assentarà sempre sobre una esplanada de sòls adequats o seleccionats, sempre que al 
projecte no es defineixi capa de sotabase i base.  

Les llosetes tindran una resistència al ròssec amb carborundum i per a un recorregut de 
1.000 m, inferior a dos mil·límetres (< 2 mm) (UNE 7015).  

3.5.1 Mesurament i abonament 

3.6 Elements singulars  

Els paviments lleugers per a vianants o trànsit restringit, 
amb l’excepció del sauló i del macadam, s’abonaran per m2 realment col·locats, segons el gruix 
especificat al projecte. El paviment de sauló i el macadam es mesurarà i abonarà per m3 realment 
col.locats. Si el pressupost del projecte no diu altra cosa, s’entendrà que el preu inclou la preparació 
de la superfície de la capa de base i totes les operacions i materials necessaris per al correcte 
acabament de la unitat d’obra.  

3.6.1 Guals Els guals per a vehicles, vianants i minusvàlids es construiran sempre sobre un 
llit de formigó H-175 sobre una esplanada de sòls adequats o seleccionats, sempre que al projecte 
no es defineixi capa de sotabase o base.  
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Les llosetes o peces de formigó es col·locaran amb morter de ciment.  

3.6.2 Escocells 

3.6.3

Seran del tipus grafiat als plànols del projecte, col·locant les peces que el 
formen sobre una base de formigó H-175. En cap cas podran ser atravessats per un servei, quedant 
el seu espai interior totalment lliure.  

Mesurament i abonament 

3.7 Senyalització 

Els guals i els escossells es mesuraran i abonaran per unitat si 
el pressupost del projecte no diu una altra cosa. El preu inclou l’excavació, preparació de la 
superfície, la capa d’assentament, el llit de formigó, les llosetes o peces de formigó i totes les 
operacions i materials necessaris per al correcte acabament de la unitat d’obra.  

La senyalització del sector a urbanitzar comprèn les marques vials o senyalització horitzontal 
i els senyals de circulació o senyalització vertical, tot d’acord amb els plànols del projecte. Tant pel 
que fa als materials com a l’execució de les obres es compliran en tot moment les normes de trànsit 
vigents (Codi de Circulació), les normatives de carreteres a les zones d’accessos i la normativa pròpia 
municipal. Les condicions mínimes de qualitat seran les fixades a la normativa oficial de carreteres 
(PG3). Pel que fa a la senyalització vertical es complirà tot el que defineix la monografia de l’Institut 
Català del Sòl per al desenvolupament del transport (Normes de Senyalització vertical urbana).  

3.7.1 Senyalització horitzontal o marques vials 

Cal que compleixin els següents requisits:  

S’entén per marques vials aquelles línies, 
paraules, números i símbols sobre el paviment o vorades, realitzats amb pintura, termoplàstics en 
calent o fred i cintes prefabricades, que serveixen per regular el trànsit de vehicles i vianants.  

-visibilitat diürna i nocturna  

- resistència al lliscament . 

-resistència a la deterioració  

Les marques vials compliran amb el que s’estableix a la Norma 8.2-IC “Marques vials”, de 
març de 1987 (BOE 29.09.87), i al Plec de condicions de la senyalització horitzontal de carreteres 
sobre paviments flexibles redactat per CEDEX (octubre de 1990).  

També compliran les prescripcions tècniques obligatòries que s’indiquen a continuació.  

a) el valor del coeficient W1 a què es refereix l’article 278.5.3. del PG3 no serà inferior a 7. 
Igualment, cap dels assaigs del grup  b) de l’article 278.5.1.2, podrà treure una qualificació nul·la 

b) El valor inicial de retroreflexió, mesurada entre 48 i 96 hores després de l’aplicació de la 
pintura, serà com a mínim de 300 milicandeles per lux i metre quadrat.  

c) El valor de la retroreflexió als 6 mesos de l’aplicació serà com a mínim de 160 
milicandeles per lux i metre quadrat.  

d) El grau de deteriorament de les marques vials, mesurat als 6 mesos de l’aplicació, no serà 
superior al 30%.  

De qualsevol obra de marques de vials, a petició del director de l’obra, s’enviarà als 
Laboratoris Oficials per a la seva identificació, un envàs de pintura original i un sac de microesferes 
de vidre i es deixarà un altre envàs, com a mínim, de cada material, sota la custòdia del director, a fi 
de poder realitzar assaigs de contrast en cas de dubte.  

Quan s’hagi de repintar, cal tenir en compte que el nombre de capes no pot ser superior a 5. 
Si aquest fos el cas, caldrà eliminar la pintura existent.  

3.7.1.1 Mesurament i abonament 

La resta de marques vials reflexives, així com zebrats, illes, fletxes, paraules (“CEDIU EL PAS”, 
“STOP”, etc.) es mesuraran i abonaran per metres quadrats (m2) de superfície realment executats en 
obra.  

Les marques vials reflexives de fins a 15 cm d’amplada, es 
mesuraran per metre lineal (ml) realment pintat en obra.  
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Els preus corresponents que figuren al quadre de preus, inclouen la pintura reflexiva, 
premarcatge, maquinària i tota la mà d’obra necessària per a la seva execució.  

3.7.2 Senyalització vertical

La senyalització vertical són plaques, degudament sustentades, que adverteixen, regulen i 
informen l’usuari respecte a la circulació o l’itinerari.  

  

Seran de xapa blanca d’acer galvanitzat d’1,8 mm de gruix amb una tolerància de ± 0,2mm 
ode qualsevol altre material admès per la normativa vigent.  

Les plaques tindran la forma, dimensions, colors i símbols indicats al projecte i d’acord amb 
les prescripcions de la normativa vigent.  

Segons que sigui la seva forma i dimensions les anomenarem: . 

-senyals (triangulars, circulars, quadrats, rectangulars i octogonals de 0,60 a 1,35 cm)  

-cartells senyalitzadors 

-cartells informadors  

Els suports i cimentacions seran els adequats per a cada tipus, i compliran la normativa 
vigent i tot allò que estigui grafiat als plànols.  

3.7.2.1 Mesurament i abonament 

Els cartells s’abonaran m2, col·locats en obra. Aquest preu inclou la part proporcional 
d’elements auxiliars de fixació, sustentació i fonamentació.  

Els senyals s’abonaran per unitat (ut) segons el seu tipus, 
col·locat en obra, fins i tot pals, suports i execució completa de la cimentació.  

4. ENLLUMENAT PUBLIC  
A més de les Condicions Tècniques contingudes al present Plec, seran d’aplicació les 

generals, especificades als següents documents:  

- Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (Decret 2413/1973 de 20 de setembre). 

- Instruccions Complementàries al Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i Fulls 
d’interpretació, publicats pel "Ministerio de Industria".  

-Reglament de Verificacions Elèctriques i Regularitat al Subministrament d’Energia (Decret 
del 12 de Maig del 1954).  

- Reglament Tècnic de Línies Elèctriques Aèries d’Alta Tensió (Decret 3151/68 de 28 de 
novembre). 

-Reglaments sobre instal·lacions i funcionament de Centrals Elèctriques i Estacions 
Transformadores, aprovats per Ordre de 23 de febrer de 1949.  

-Normes i Instruccions del "Ministerio de la Vivienda", sobre Enllumenat Urbà.  

-Normes UNE declarades d’obligat acompliment.  

-Les recomanacions d’"U.N.E.S.A.".  

-Recomanacions Internacionals sobre Enllumenat de les Vies Públiques, publicat pel 
"Ministerio de Obras Públicas".  

Seran també d’obligat acompliment les Normes particulars de la Companyia 
subministradora, així com la legislació que substitueixi, modifiqui o completi les esmentades 
disposicions, i també la nova legislació aplicable, que es promulgui amb anterioritat a la 
Contractació de la present Obra.  

El Contractista s’obliga a mantenir amb l’empresa subministradora el contacte necessari, per 
mitjà del Tècnic Encarregat, per tal d’evitar criteris diferents i posteriors complicacions.  

Permisos, llicències i dictàmens El Contractista haurà d’obtenir els permisos, visats, llicències 
i dictàmens necessaris per a la execució i posta en servei de les obres, i haurà d’abonar tots els 

1DUN EX.2356/13 DT.15.09.2014 PU13012EN Page 112 of 223
115



càrrecs, taxes i impostos, que es derivin de llur obtenció.  

El contractista també haurà d’abonar totes les despeses necessàries per a la obtenció de la 
Aprovació Prèvia del Projecte i la Autorització de Posta en Servei, per part dels Serveis Territorials 
d’Indústria de la Generalitat de Catalunya.  

Documentació prèvia a l’inici de les obres d’enllumenat públic 

Abans d’instal·lar qualsevol material, caldrà presentar el següent:  

Un cop adjudicada l’obra 
definitivament, i abans de la instal·lació, el Contractista presentarà al Tècnic Encarregat els 
catàlegs, cartes, mostres, certificats de garantia, de "colada", etc. dels materials que s’han d’utilitzar 
a l’obra.  

 Bàculs i columnes:  

- Certificats i plànols amb totes les característiques de suport (mides, gruixos, tipus d’acer,  

característiques del galvanitzat, etc.), que figurin en aquest Plec de Condicions, Plànols i 
altra  

documentació d’aquest Projecte, Certificat de "colada" 

.  Lluminàries: 

-Certificats i catàlegs amb les característiques més importants, concretament mides, vida  

mitjana, flux lluminós i corbes fotomètriques.  

- Equip d’encesa.  

- Certificats i catàlegs amb les característiques tècniques pròpies.  

- Cables:  

Protocol d’assaig dels cables a emprar, signat pel fabricant.  

No es podran emprar materials sense que prèviament hagin estat acceptats per la Direcció 
de l’Obra. Aquest control previ no constitueix recepció definitiva, i, per tant, els materials podran ser 
rebutjats per la Direcció de l’Obra, àdhuc després de ser col·locats, si no acomplissin les condicions 
exigides en aquest Plec de Condicions, podent ser reemplaçats per d’altres, que acompleixin les 
esmentades qualitats.  

Els materials rebutjats per la Direcció de l’Obra, si fossin replegats o col·locats, hauran de ser 
retirats pel Contractista, immediatament i en llur totalitat. De no acomplir-se aquesta condició, la 
Direcció de l’Obra podrà manar retirar-los per mitjà que cregui oportú pel compte de la Contracta.  

Tots els materials i elements estaran en perfecte estat de conservació i ús, i es rebutjaran 
aquells que estiguin avariats, amb defectes o deteriorats.  

Els materials o elements a emprar, les característiques particulars dels quals no 
s’especifiquin expressament en aquest Plec de Condicions seran del tipus i qualitats que s’utilitzin 
normalment per l’Empresa Subministradora d’electricitat, i previ el vist i plau del Director de l’Obra.  

4.1.1. 

4.1. Canalitzacions elèctriques, columnes i lluminàries  

Canalitzacions elèctriques 

4.1.2. 

Aquests tubs seran corrugats en l’exterior i llisos en 
l’interior, de Clorur de Polivinil, estancs i estables fins a una temperatura de seixanta graus 
centígrads (60º C). Alhora, seran no propagadors de la flama i tindran una resistència al trencament 
d’entre 400 i 600 N.  

Columnes 

El tronc de con s’obtindrà en premsa hidràulica i anirà soldat seguint una generatriu, 
realitzant-se l’esmentada soldadura amb elèctrode continu i en atmosfera controlada.  

En el cas que els plànols de Projecte no especifiquin altra cosa, les columnes 
seran "troncocòniques" de les dimensions especificades en els plànols i construïdes en planxa d’acer 
a partir del cèrcol laminat de resistència per tracció de trenta-set quilograms per mil·límetre 
quadrat (37 Q/mm2), o superior, classe St 37.  
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No s’admetran soldadures transversals, llevat en aquells en que existeixi un canvi de gruix a 
la planxa d’acer utilitzada en diferents trams de la columna.  

A l’extrem inferior es soldarà la placa d’ancoratge de les dimensions especificades en els 
plànols i dotada d’un cèrcol exterior de reforçament i cartells de recolzament.  

Pel seu ancoratge a la cementació es disposaran els perns, construïts en acer d’alta 
resistència a la tracció, cargolat l’extrem superior amb rosca d’una entrada i doblegat el ganxo 
inferior per a millor agafada a la massa de formigó.  

Els perns d’ancoratge seran de la forma i dimensions indicades als plànols, d’acer F-111 UNE 
36.011.  

Les obertures de les portes, indicades als plànols, presentaran llurs cantons arrodonits, i 
disposaran d’un marc de passamà de ferro de 30x3 mm. soldat a la vora de la mateixa.  

Disposarà de portelles en planxa d’acer amb dispositius de subjecció i pany, per tal de 
protegir contra la possible entrada d’aigua a l’interior del bàcul. La porta anirà unida a la columna 
per una cadeneta galvanitzada.  

Junt a una de les portes es disposarà, en un lloc accessible, a l’interior de la columna i soldat 
a ella, d’un angular amb un orifici per a la subjecció del cable de terra. Es preveurà un passamà d’un 
mínim de 4 mm. de gruix, per subjectar-hi la caixa i tauler de connexions.  

Les columnes es lliuraran galvanitzades en tota la seva longitud, mitjançant immersió en 
bany calent. El bany de galvanitzat ha de contenir un mínim de 98,5 % de zenc pur en pes, havent 
d’obtenir-se un dipòsit mínim de 600 g/m2 sobre la superfície de la columna. Tal característica i les 
d’adherència, continuïtat i aspecte superficial, s’adaptaran al que estableix la norma UNE 37.501.  

La superfície exterior de la columna no presentarà taques, ratlles ni abonyegaments i les 
soldadures es poliran degudament per tal d’aconseguir un acabat exterior de bona aparença i 
regularitat.  

4.1.2.1 Basament de les columnes: 

L’excavació es realitzarà, de manera que, les parets quedin verticals i el fons de la mateixa 
pla, evitant en aquesta les arestes arrodonides.  

Les dimensions dels basaments, per als diferents tipus de 
columnes, venen indicades als Plànols.  

La fonamentació s’efectuarà mitjançant formigó de resistència major de H-175. (Si no 
s’especifica als plànols una resistència superior) en el qual s’encastaran els perns d’ancoratge, 
situant-los de manera que la seva col·locació resulti vertical i que sobresurti la longitud suficient 
per tal d’assegurar l’entrada completa de les femelles de subjecció i llurs voladores.  

A l’interior de la foneria s’embeurà un colze de tub de PVC de diàmetre cent mil·límetres 
(100 mm.), per a permetre l’accés a l’interior de la columna.  

4.1.3. Lluminàries 

Si poden ser directament accessibles seran de classe II i classe 0 únicament si es defineixen 
lluminàries obertes.  

Les lluminàries seran pròpies de l’enllumenat públic, preparades per anar, 
indistintament, a bàcul i columna, i amb capacitat per posar-hi l’equip elèctric de doble encesa. Si el 
projecte no diu cap altra cosa, seran tancades amb grau de protecció IP 65, classe II.  

Característiques indicatives: 

  Tots els materials seran inalterables a la intempèrie. 

  El gruix del reflector serà d’un mil·límetre i dues dècimes de mil·límetre (1,2 mm.). Tindrà 
un tractament de protecció que garanteixi la conservació de les seves qualitats òptimes. 

 El gruix mínim de la capa anòdica serà de quatre (4) micres. 

 Totes les fixacions, cargolaria, pestells, etc. seran en material no oxidable 

 Les característiques fotomètriques de les lluminàries hauran de garantir els resultats 
previstos al Projecte. Les mides de les lluminàries no seran mai inferiors a les que figuren als plànols.  
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 El dispositiu de subjecció de la lluminària haurà de comptar amb un mínim de tres punts 
de suport que assegurin que la posició de la lluminària no variarà per agents fortuïts. Serà capaç de 
resistir un pes cinc vegades superior al de la lluminària equipada.  

 La instal·lació elèctrica interior de les lluminàries es realitzarà amb materials resistents a 
les altes temperatures i els portalàmpades seran de porcellana segons la norma UNE 20.397-76.  

 El dimensionat de la lluminària i els materials emprats hauran de garantir que després 
d’un període de 10 hores de funcionament a temperatura ambient de 35º cap punt dels distints 
components enregistri una temperatura superior a l’admesa.  

 Totes les parts metàl·liques seran inoxidables.  

 Les característiques fotomètriques de les lluminàries hauran de garantir els resultats 
previstos al Projecte quant a nivells i uniformitats. Les mides de les lluminàries no seran mai 
inferiors a les que hi figurin als plànols.  

4.1.3.1 Proteccions: 

El cable de coure un passarà per dins de cada arqueta i en aquesta s’instal·larà la placa o 
pica de terres.  

A més de la protecció de cada punt de llum amb fusibles, s’instal·larà 
una placa o pica de terra a cada punt de llum i quadre. Unint totes les plaques es disposarà una 
presa de terra, formada per cable de coure nu de trenta cinc mil·límetres quadrats (35 mm2.) de 
secció. Aquest cable anirà soterrat directament a terra, i a cinquanta centímetres (0,5 m.) de 
profunditat, com a mínim.  

Totes les unions dels conductors de terra i amb els elèctrodes es faran per mitjà de peces 
d’acoblament adequades, mitjançant cargols, elements de compressió, reblons o amb soldadura 
al·luminotèrmica d’alta temperatura de fusió.  

La unió a la columna serà mitjançant terminal de pressió, cargol, roseta i femella de material 
inoxidable. No hi haurà cap unió entremig de dos punts de llum.  

A més de la posta a terra de les masses, es preveuran dispositius de tall per intensitat de 
defecte.  

S’utilitzaran interruptor diferencials la sensibilitat dels quals vindrà donada pel valor 
obtingut de la resistència a terra de les masses.  

La instal·lació de tots els elements a l’interior de la lluminària, així com la resta de la 
columna, fa que tota l’operació sigui inaccessible i que es precisin les eines especials per a 
manipular-les.  

4.1.3.2 Taulers de connexió en columnes: 

El tauler serà de material aïllant, no propagador de la flama i no higroscòpic. Serà d’un gruix 
no inferior a cinc mil·límetres (0,005 m.), i disposarà dels borns polits i no tallants.  

S’entén per tauler de connexió en columnes el 
suport i elements de protecció i entroncament que s’instal·laran en cada columna.  

Cada tauler disposarà, com a mínim, de: 

 Placa base. 

 Curt circuits unipolars amb els corresponents cartutxos fusibles, en nombre igual als 
cables que pugin fins a la lluminària. 

 Borns unipolars amb capacitat suficient per a les seccions dels cables d’alimentació i 
maniobra 

  Tots els elements de la placa estaran aïllants elèctricament dels elements metàl·lics de la 
columna. La cargolaria serà de material inoxidable. El tauler s’instal·larà dins una caixa de material 
plàstic, a l’interior de la columna.  

4.2 Centres de maniobra  
Es defineix com a centre de maniobra el conjunt d’instal·lacions que fan falta per a la 
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correcta maniobra d’encesa i apagament de la il·luminació, així com per llur control i amidament.  

A continuació es descriuen les característiques tècniques del l’armari tipus ARI-20 RMS 
d’Arelsa o similar:  

4.2.1. Generalitats 

4.2.2. 

El motiu d’aquest plec de condicions dels procediments de construcció i 
protocols de assaigs necessaris, es la correcta execució del quadres d’enllumenat públic, amb 
l’objectiu d’aconseguir un sistema de fabricació estandarditzada a traves de fabricants homologats, 
complint els procediments i normatives establertes per aquest tipus de components i garantir el 
correcte i fàcil manteniment posterior.  

Sistema de fabricació 

Fabricants especialitzats amb controls de qualitat segons normes ISO 9002. Identificació 
clara exterior a cada centre de comandament de la marca del fabricant. Protocols de assaig i control 
segons normes UNE-EN-60439-1-1993. Escomeses de Companyia segons normes. Etiqueta de 
identificació a l’interior de cada centre de comandament amb les següents dades: 

Els Centres de Comandament han de fabricar-se en sèrie seguint 
els següents procediments i normes:  

 Nombre de fabricació. 

 Tensió de treball.  

 Potència nominal. 

 Verificació de control de qualitat.  

 Data de fabricació.  

4.2.3. Sistema de comandament i control centralitzat 

4.2.4. 

Els centres de comandament han de 
tenir espai de reserva, accessoris elèctrics i el cablejat necessari per la instal·lació d’un futur 
Sistema de Gestió i Comandament Centralitzat.  

Assaigs 

 Inspecció de tots els conjunts. Inspecció del cablejat. 

Es faran els assaigs segons la Norma UNE-EN-60439-1-1993.  

 Verificació de prova en buit, en tensió.  

 Verificació de funcionament elèctric.  

 Verificació de comprovació mecànica de la paramenta.  

 Verificació de la resistència d’aïllament.  

 

4.2.5.1. 

4.2.5 .Característiques constructives  

Planxa d’acer inoxidable Norma AISI-304 de 2 mm2. de gruix.  

Característiques mecàniques:  

Pintura normalitzada RAL 7032.  

“Tejadillo” per la protecció contra la pluja.  

Tancaments de triple acció amb vareta d’acer inoxidable i maneta metàl·lica amb clau 
normalitzada per companyia i suport per bloquejar amb cadenat.  

Argolles de transport desmuntables, per col·locació de cargol llis una vegada situat el quadre 
elèctric.  

Zòcal amb ancoratge reforçat amb forat Ø 20mm2 per perns M16.  

Portes plegades al seu perímetre per major rigidesa, amb esparracs roscats M4 per 
connexions del conductor de terra.  

4.2.5.2. 

 Potència fins 31,5 kW / 380V.  

Característiques elèctriques:  
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 Escomesa segons les normes de companyia. 

 Caixes de doble aïllament per protecció de la aparamenta elèctrica.  

 Magnetotèrmics amb contactes auxiliars a cada línia de sortida i protecció línia de 
comandament. 

 Protecció contra contactes directes i indirectes segons la instrucció MI BT 021.  

 Finestres per protecció IP659.  

 Enllumenat interior amb portabombeta estanc. 

 Presa de corrent per us de manteniment.  

 Cablejat de potència secció mínima 6mm2.  

 Connexions de cables flexibles amb terminals.  

 “Prensaestopas” de poliamida PG-29 per cada línia de sortida.  

 Borns de connexió de línies de sortides de 35mm².  

 Assaigs elèctrics normes UNE.  

 Preparats per el futur Sistema de Comandament Centralitzat.  

4.2.5.3. Característiques del estabilitzador-reductor de tensió: 

Haurà de ser electrònic i completament estàtic.  

L’Estabilitzador-Reductor 
anirà instal·lat al propi Centre de Comandament i haurà de poder ser comandat per el Sistema de 
Comandament Centralitzat.  

 Característiques elèctriques: 

  Tensió de entrada 3 x 380/220 V ± 15%   

 Freqüència 50 Hz ± 2 Hz  

 Tensió de sortida...... 3 x 380/220 V ± 1,5%   

 Tensió de engegada 200 V ± 2,5%   

 Tensió per reducció del consum;  

 Per Sodi Alta Pressió 185 V.  

 Per Mercuri Alta Pressió 195 V.  

 Potència e Intensitat, Nominal 15, 22, 30 ó 45 kVA.  

 Sobreintensitat transitòria. 2 x In durant 1 min. cada hora  

 Sobreintensitat permanent 1,3 x In (inclou protecció tèrmica)  

 Precisió de la tensió nominal de sortida per una entrada del ± 10% ± 1,5%  

 Precisió de la tensió reduïda de sortida per una entrada del ± 10%  ± 2,5%   

 Regulació independent per fase.  

 No inclou distorsió harmònica.  

 Factor de potència de la càrrega, des de 0,5 capacitiu a 0,5 inductiu.  

 Característiques climàtiques:  

 Temperatura ambient -10ºC a + 45ºC  

 Humitat relativa màxima 95%  (sense condensació)  

 Alçària màxima 2.000 m.  

 Rellotge astronòmic amb càlcul dia a dia de orto i ocàs i canvi automàtic de la hora de 

4.2.6. Característiques de el terminal local de comandament i control urbilux:  
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hivern / estiu. Possibilitat de correcció de ± 127 minuts en referència a les hores de orto i ocàs. 
Reserva de marxa 10 anys.  

 Relés de sortida programables independentment segons el rellotge astronòmic o a hores 
fixades 

 Sortida nº1: Relé de sortida astronòmic.  

 Sortida nº2: Relé de sortida per estalvi energètic.  

Sortida nº3: Relé de sortida especial, astronòmic o programable.  

 Entrades de tensió i intensitat trifàsica per mesura de tensió, intensitat, potència activa i 
reactiva, factor de potència i comptadors de energia activa i reactiva i de hores de funcionament.  

 Entrades digitals per contactes lliures de tensió per registre dels dispars de les 
proteccions, selector de manual -0 -automàtic, fotocèl·lula, etc.  

 Entrada analògica 4 -20 mA. lliure. 

 Registres: Memòria RAM per emmagatzemar històrics: 

 2496 registres de mesures elèctriques. 

 2869 alarmes o fets.  

 Canal de comunicació RS232 optoaïllat per connexió a modem telefònic o ràdio.  

 Canal de comunicació RS485 optoaïllat per connexió a altres elements del sistema de 
comandament. 

 Muntatge a rail DIN 35 mm.  

 

CAPACITAT MAXIMA DE CIRCUITS DE SORTIDA  

COMANDAMENT PER URBILUX  

COMUNICACIO: MITJANÇANS MANUAL/CABLE (FUTUR RADIO).  

3 CIRCUITS AMB PROTECCIO MAGNETOTERMICA I DIFERENCIALS REARMABLES.  

3 CIRCUITS PER EL DOBLE NIVELL D’ENCESA.  

 

QUADRE PER ENLLUMENAT PUBLIC ARI-20 R DN MRS  

CONTRACTACIONS POSIBLES.  

TARIFA 2.0 FINS A 15 kW. ( Comptador Activa DT + Rellotge ) 

TARIFA B.0 FINS A 31,5 kW. ( Comptador Activa + Reactiva )  

QUADRE PER ENLLUMENAT PUBLIC ARI-20 R MRS  
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CONTRACTACIONS POSIBLES.  

TARIFA 2.0 FINS A 15 kW. ( Comptador Activa DT + Rellotge )  

TARIFA B.0 FINS A 31,5 kW. ( Comptador Activa + Reactiva )  

 

 

CAPACITAT MAXIMA DE CIRCUITS DE SORTIDA  

COMANDAMENT PER URBILUX COMUNICACIO: MITJANÇANS MANUAL/CABLE (FUTUR 
RADIO).  

• 3 CIRCUITS AMB PROTECCIO MAGNETOTERMICA I DIFERENCIALS REARMABLES.  

 

Conducció per a canalitzacions d’enllumenat  

Llevat de les entrades i sortides als punts de llum, on els cables discorren dins dels tubs, o bé 
a les cruïlles de calçada, els cables aniran a rases de seixanta centímetres (0,6 m.) de fondària i 
quaranta centímetres (0,4 m.) d’amplada.  

4.3 Cablejat 
Els cables que s’empraran per a l’Enllumenat Públic, seran de coure electrolític de 1/56 

m/mm2. de resistència específica i seccions nominals les que figuren als plànols.  

Tots els conductors que s’utilitzin seran unipolars a les seccions, iguals o superiors a 16 
mil·límetres quadrats (16 mm2). La tensió nominal de funcionament serà de mil volts (1000 V) i la 
tensió de prova de quatre mil volts (4000 V).  

Si el projecte no especifica altre cosa els cables d’enllumenat enterrats seran armats amb 
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coberta i un aïllament de Policlorur de Vinili (PVC) Designació UNE RVFV 0,6/1 kV  

La resistència màxima a vint graus centígrads (20º C.) haurà d’acomplir amb els valors 
assenyalats per la Norma UNE 21.119.74.  

La resistència d’aïllament haurà d’acomplir el que s’especifica al Reglament Electrotècnic de 
Baixa Tensió a l’apartat MIBT 017.  

A la coberta, i de manera imborrable, hi figurarà el nom del fabricant, característiques i 
seccions dels cables.  

Els cables de connexió interior dels suports i caixes seran flexibles, amb aïllament i coberta 
de PVC, Tensió nominal mil volts (1000 V.) designació UNE RV-K 0,6/1 kV. i de secció mínima de dos 
amb cinc mil·límetres quadrats (2,5 mm.2).  

Les característiques físiques, mecàniques i elèctriques dels materials dels cables satisfaran el 
que indiquen les Normes UNE 21.011, 21.012, 21.014, 21.015, 21.042, 21.064 i proposta UNE 
21.019.  

4.3.1 Mesurament i abonament A efectes de medició i abonament s’estableix el següent

Cables. Es mesurarà i abonarà pels metres lineals (ml) col·locats en obra. El preu assignat per 
metre lineal (ml) queda compres el cost de totes les operacions d’adquisició, transport, carreteig i 
col·locació del cable, així com la retirada i abonament de les bobines corresponents.  

 
criteri:  

Conduccions per a canalitzacions. El preu compren l’execució de (ml) de rasa segons 
dimensions i característiques que s’assenyalen als plànols corresponents. Està inclosa l’excavació en 
qualsevol tipus de terreny i el rebliment de la rasa, la sorra que serveix de llit i recobriment als 
cables o conduccions i tots els tubs necessaris per a passar els cables. En cas de conducció per a 
encreuaments de calçada, el preu inclou totes les canonades necessàries més el llit i protecció de 
formigó, així com l’excavació, el rebliment i el transport a l’abocador dels materials sobrants. També 
està inclosa la compactació fons a un noranta-cinc per cent (95%) del próctor normal. Es mesurarà 
per metre lineal (ml).  

Punt de llum. Es defineix la unitat de punt de llum com el conjunt de la columna, lluminària 
tancada completa, equip d’encesa, llum, tauler de connexió, cables de connexionat des del tauler 
fins a la lluminària, posta a terra, de tot al conjunt, així com el formigó amb els seus perns 
d’ancoratge, inclosa l’excavació. També s’inclou la placa o pica de terra, així com els accessoris i 
altres elements necessaris pel seu correcte funcionament. També s’inclou l’arqueta de derivació. Es 
mesurarà per unitat (Ut.) acabada i comprovada.  

Centres i quadres de maniobra. S’inclouen a l’esmentat concepte aquells materials 
degudament instal·lats necessaris per a la correcta maniobra d’encesa, apagat, protecció i 
mesurament de les instal·lacions. Aquesta unitat inclou tots ela materials necessaris com: 
programador astronòmic, contactors, interruptors diferencials rearmables automàticament i 
magnetotèrmics, fusibles, armaris comptadors, posta a terra, basament per al corresponent 
ancoratge, cables elèctrics d’escomesa fins el quadre de baixa tensió dins l’Estació Transformadora, 
etc. Inclou l’esmentada unitat l’armari de maniobra com a continent dels elements abans esmentats, 
així com l’obra civil d’assentament del mateix. Tot això degudament connectat i posat en servei. Es 
mesurarà per unitat (Ut) acabada i en servei.  

5. JARDINERIA  

5.1 Obertura de clot  
Primer s’excavarà un forat de 100/200 cm. d’amplada per 100/200 cm. de llargada i 100 cm. 

de profunditat. S’estendrà una capa de grava de 12-25 mm al fons del clot, de 30 cm. de gruix i es 
cobrirà amb 20 cm de “garbancillo” (5-12 mm) que actuarà com a filtre per evitar la colmatació de 
la grava.  

Part de la terra extreta, un com remoguda amb la pala de la màquina excavadora, es tornarà 
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a col·locar a les dues parets laterals de 150 cm., deixant una pendent de uns 45°. Es a dir, que el 
forat de plantac ió a un metre de profunditat només té un metre de llargada, però, a la superfície fa 
un metre i mig o dos.  

 
5.1.1 Mesurament i abonament 

5.2 Plantació  

L’obertura de clots s’abonarà per unitat (ut) d’obertura de 
clot mesurat al terreny.  

El substrat d’arrelament s’haurà preparat prèviament amb una barreja homogènia. 

 70% de sorra rentada  

20% de compost vegetal  

10% de la terra d’origen  

i una aportació de 500 gr. de silicat col.loïdal fosfatat del tipus Agrosil LR.  

 

Abans de col·locar l’arbre, es tiraran unes quantes palades de substrat fins a l’alçada 
convenient i es compactarà la base que ha de sostenir el pa de terra.  

Un cop centrat, aplomat i equilibrat es falcarà el pa de terra “atacant” la seva base.  

S’acabarà d’aportar el substrat restant, tot procurant que a mesura que es va incorporant es 
vagi “atacant” amb una estaca, a fi d’evitar bosses d’aire, assegurar el contacte de les arrels i 
estabilitzar l’arbre.  

El rebliment del clot s’ha de fer en successives capes de menys de 30 cm., compactant-les 
amb mitjans manuals.  

El nivell de plantació vindrà marcat pel coll de l’arbre, tenint en compte l’assentament de les 
terres després del primer reg.  

5.2.1 Mesurament i abonament 

5.3 Protecció elements vegetals  

La plantació d’arbres i el reblert s’abonarà per unitats (ut). Al 
preu unitari corresponent s’inclou el subministrament i transport, així com tots aquells elements i 
operacions que calguin per a un bon arrelament i creixement.  

5.3.1 Ambit d'aplicació 

5.3.1.1 

Els treballs de planificació, construcció i manteniment, tant si es 
tracta d'urbanitzacions com de zones de paisatge, té la finalitat de garantir la protecció de les àrees 
de vegetació : arbres, arbusts, gespitoses i àrees en coberta de sòl vegetal, fins i tot els boscos.  

Criteris per a la protecció dels elements i àrees de vegetació

Arbres i àrees de vegetació a protegir totalment:  

:  

 Arbres singulars i catalogats i espècies protegides 

 Arbres i Àrees de vegetació amb valor històric 

 Exemplars rars o inusitats. 

 Arbres i Àrees de vegetació d'importància visual  

 

Arbres i àrees de vegetació la protecció dels quals és desitjable  
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 Arbres joves i vigorosos que vegeten bé a la zona  

 Arbres i àrees de vegetació que haurien d'estat inclosos en l'apartat anterior, però que per 
alguna raó qualitativa, la seva protecció no es considera prioritària.  

 

L'aplicació d'aquest apartat inclou les mesures de protecció dels elements vegetals durant 
tot el temps que durin els treballs de construcció.  

En tots els casos els exemplars estaran en bon estat y amb una raonable expectativa de vida 
futura, mesurada en dècades.  

Qualsevol element vegetal afectat pels treballs de construcció i que, per raons 
imponderables no es pugui protegir, s'ha de trasplantar i preservar-lo de l'eliminació.  

5.3.2 Condicions de la partida d'obra executada 

Els danys poden ser causats especialment per:  

En els treballs de construcció, hi ha el perill 
de perjudicar les condicions en què viuen les plantes, i fins i tot de danyar-les.  

-contaminació química,  

-foc,  

-excés o embassament d'aigua,  

-compactació del sòl provocada per l'excés de trepig, la circulació de maquinària, 
l'emmagatzematge de deixalles o materials de construcció,  

-moviments de terres (buidades o terraplenaments),  

-obertura rases i altres excavacions,  

-deterioració mecànica de les zones profundes o superficials on viuen les arrels,  

-aïllament d'arbres en zones de difícil accés,  

-descens del nivell freàtic,  

-elevació del nivell freàtic salí.  

 

5.3.2.1 Mesures de protecció 

5.3.2.2 

La necessitat el grau i el moment de cada mesura de protecció 
dependrà fonamentalment de l'espècie que cal protegir així com de la duració i tipus de treballs de 
construcció  

Protecció d'àrees de vegetació 

Si per raons tècniques no es pot protegir la coberta del sòl vegetal o superficial, pel fet 
d'estar destinada a edificacions, modificació de la cota de terreny, camins o altres superfícies dures 
s'ha de separar la coberta de sòl i s'ha d'emmagatzemar en pilons no superiors a 1,25m d'alçària.  

Per evitar danys caldrà encerclar les àrees de 
vegetació amb una tanca fixa de 1,20 a 1,80m d'alçària.  

S'ha d'assegurar un bon airejament i evitar el creixement de les males herbes.  

5.3.2.3 Poda d'equilibri 

La supressió d'una part del sistema radicular pot portar problemes de debilitament de copa i 
per tant queda justificada una actuació de poda per equilibrar les dues parts, serà segurament de les 
millors mesures a adoptar.  

L'equilibri entre el sistema radicular i el sistema aeri,és una de les 
claus de conducció dels arbres. Qualsevol intervenció sobre una part té repercussions sobre l'altra  

 

Els criteris seran els els següents:  

 Es realitzarà una reducció de copa d'1/3 d'altura actual mitjançant talls sobre branques 
principals, tots a la mateixa alçada. Únicament es reduiran a una alçada inferior a les branques amb 
una forta curvatura a l'exterior  
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 Es tractaran les ferides >5cm a fi d'evitar l'entrada d'agents externs causants de 
podridures i posteriors necrosis, amb productes cicatritzants amb qualitat d'impermeabilització a 
l'aigua i transpiració a l'aire, acompanyats amb fungizida.  

5.3.3.1 

5.3.3 Condicions del procés d'execució  

No està permès contaminar àrees de vegetació amb productes nocius; aigües de la 
construcció, colorants, dissolvents, olis minerals , àcids, ciments o altres aglomerats.  

Protecció d'àrees de vegetació contra contaminacions químiques  

Els arbres i les àrees de vegetació no s'han de regar amb aigües residuals de la construcció.  

5.3.3.2 

És permès fer foc únicament a una distància mínima de 20m. De la corona dels arbres i 5m. 
Dels arbusts. No es permès fer foc dintre de les àrees de vegetació.  

Protecció d'àrees de vegetació contra el foc  

5.3.3.3 

 No està permès l'excés o embassament d'aigüa per desguassos de la construcció en la zona 
radical dels arbres i de les àrees de vegetació  

Protecció d'àrees de vegetació contra l'excés i embassament d'aigua 

5.3.3.4 

 Cal encerclar els arbres amb una tanca que rodegi completament la zona de l'aparell radical 
per a protegirlos de possibles danys mecànics com ara: cop, ferides i altres destrosses a l'escorça, la 
fusta o les arrels produïdes per vehicles, maquinària de la construcció o per accions de tipus laboral.  

Protecció d'àrees de vegetació contra possibles danys mecànics 

S'entén per zona radical la superfície de sòl per sota la capçada de l'arbre més 2m. En cas 
d'arbres columnars s'han d'afegir 5m. per tot el seu voltant.  

Si per problemes d'espai no és possible protegir la zona radical, s'ha d'envoltar el tronc amb 
una tanca de fusta de 2m d'alçària com a mínim, amb encoixinat per dins, el qual s'instal·larà de 
forma que no perjudiqui l'arbre. Mai s'han de col·locar directament sobre les arrels. Si és possible, 
les branques baixes es lligaran cap amunt. Cal protegir el lloc de la lligadura per tal de no danyar les 
branques ni el tronc.  

5.3.3.5 

No s'ha de abocar res mai sobre la zona radical.  

Protecció de la zona radical  

Si això és inevitable,s'ha de procurar que el gruix de les capes abocades, bé parcialment o bé 
per tot arreu, estigui d'acord amb la capacitat de resistència de cada espècie, la vitalitat, la formació 
del sistema radical i amb les característiques del sòl.  

Abans de procedir a l'abocament sobre la zona radical, ha de netejar-se la cobertura vegetal 
que pugui haver-hi, les fulles caigudes i altres substàncies orgàniques, respectant sempre les arrels.  

Aquesta operació, si és possible, s'ha de fer manualment.  

La capa superior del sòl no es podrà recobrir de terra a una distància inferior d'1m. Del tronc.  

Els arbres amb una afectació important sobre el seu sistema radicular, es preveu la 
col·locació d'una sonda que permeti arribar al sistema radicular amb adob i aigua de reg per tal de 
potenciar la recuperació d'aquest i suplir la pèrdua de part del sistema radicular amb l'aportació 
directa dels nutrients.  

Als llocs més propers a la calçada, les parts més castigades per amputació d'arrels es farà un 
forat amb la barrina de 15cm de diàmetre ,buidant el material existent per tal de col·locar un tub 
foradat i porós similars als de drenatge. Aquest tub s'omplira amb una barreja de sorra i torba rosa 
al 50% Fet això es clavarà un tub de polietilè de 70mm de diàmetre exterior des de la superfície fins 
a la cota -1m aprox. Aquest es fixara amb la mateixa barreja de torba i sorra, fins una cota de -
25cm., i d'aquesta fins a 5cm per sobre de la rasant de l'escocell, es fixarà amb la mateixa terra que 
s'ha extret.  

La finalitat d'aquesta sonda serà permetre fer fàcilment aportacions d'aigua i sala minerals 
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solubles prop de les arrels de manera que l'arbre acusi molt menys l'estress produït per les 
excavacions i la pèrdua de part del sistema radicular.  

5.3.3.6 

No s'ha de treure terra de tota la zona radical.  

Protecció de la zona radical contra buidades de terra  

5.3.3.7 

No s'han d'obrir rases ni fer d'altres excavacions en tota la zona radical.Si això és inevitable, 
només es podran fer manualment i, com a mínim, a 2,5m del peu del tronc (a 2m del tronc si són 
palmeres o palmiformes).  

Protecció de la zona radical durant l'obertura de rases  

La instal·lació de les canalitzacions dels diferents serveis s'han de fer a una profunditat per 
sota de la zona radical seguint la normativa de cada servei.  

Durant el procés d'excavació no s'han de tallar cap arrel d'un diàmetre >3cm .  

Les arrels s'han de tallar sempre deixant un tall llis i polit. Els extrems de les arrels, amb un 
diàmetre <2cm s'han de tractar amb substàncies que afavoreixin el creixement, i les de diàmetre 
>2cm amb substàncies de cicatrització. Les matèries actives a utilitzar seran Benomilo o 
Corbendazina. Producte tipus: Santar C (Sandoz)-LAac Balsam  

Les arrels s'han de protegir de la dessecació i de les gelades amb un recobriment.  

El procés de reomplir en cas de trobar-s'hi arrels d'un diàmetre >3cm, s'ha de realitzar 
manualment.  

Cal posar suficient material drenant, de gra petit al voltant de les arrels per evitar ferides per 
compactacions posteriors amb maquinària pesant. En cas d'excavacions profundes o en carreteres o 
camins, les arrels superiors a 50cm han de ser protegides amb una llinda.  

Generalment i a una distància no inferior als 2,5m del peu del tronc, s'ha de deixar formar 
una cabellera d'arrels, al menys durant un període vegetatiu abans de l'inici de les obres. S'ha de 
treure manualment la terra de la rasa.  

La cabellera d'arrels ha de tenir un mínim de 25cm de gruix, ha d'omplir tota la zona radical 
i ha d'arribar com a màxim,fins al fons de la rasa.  

Als costats de la rasa del futur fonament s'ha d'instal·lar un encofrat estable, permeable a 
l'aire, p.e. estaques i ferros fets d'un material putrescible.  

Fins a l'inici de les obres i mentre durin aquestes, la cabellera d'arrels s'ha de mantenir 
humida, si fos necessari s'haurà fins i tot d'apuntalar l'arbre.  

Cal tenir en compte una possible posa correctora de la capçada per a contrarestar la pèrdua 
d'arrels.  

5.3.3.8 

No s'ha de fer cap tipus de fonaments en la zona radical.  

Protecció de la zona radical en cas de construccions  

Si això és inevitable s'han de fer fonaments puntuals en lloc dels continus, establint com a 
mínim 1,5m de distància de llum entre ells i també amb el peu del tronc.  

S'ha d'establir la base dels fonaments puntuals allí on no malmeti aquelles arrels que més 
clarament acompleixin una funció estàtica.  

La cara inferior de la paret en construcció no pot penetrar la terra no remoguda en fer els 
fonaments.  

5.3.3.9 

Davant la impossibilitat d'impedir l'excés de trànsit i d'apilonaments ha de procurar-se 
reduir la zona de sòl utilitzada. Aquesta s'ha de recobrir amb una capa de material de drenatge d'un 
mínim de 20cm de gruix,sobre la qual s'afegirà un revestiment de teules o d'altre material semblant.  

Protecció de la zona radical davant de sobrecàrregues temporals  

Aquesta mesura hauria de prolongar-se poc temps i limitar-se com a màxim a un sol període 

1DUN EX.2356/13 DT.15.09.2014 PU13012EN Page 124 of 223
127



vegetatiu. Quan la protecció ja no sigui necessària,ha de retirar-se immediatament, ventilant 
manualment la terra, tot respectant les arrels.  

5.3.3.10 Protecció de la zona radical en cas de descens passatger de nivell de les aigües 

 Quan el nivell d'aigües freàtiques baixa per un període de més de tres setmanes,els arbres 
s'han de regar, i si fos necessari fins i tot abundantment, durant el període vegetatiu.  

freàtiques 

Ocasionalment caldrà aplicar a més a més altres mesures reguladores, com p.e.: proteccions 
contra l'evaporació o la poda de capçada. Si aquestes mesures han d'aplicar-se durant més d'un 
període vegetatiu hauran de ser intensificades, o bé caldran altres mesures suplementàries.  

5.3.3.11 

Sobre la zona radical només podran abocar-se materials de gra gros que siguin permeables a 
l'aigua i l'aire.  

Protecció de la zona radical en cas de recobriments  

Si posteriorment ha de cultivar-s'hi nova vegetació, aquests materials hauràn de tenir per 
regla general , un gruix de 20cm per damunt dels quals s'afegirà la capa de sòl no superior a 50cm 
per al suport de la vegetació  

No s'ha de recobrir mai la zona radical dels arbres, però si això fos inevitable, caldria 
seleccionar els materials de construcció que s'han de col·locar, així com la manera de fer-ho, per tal 
que el procés ocasione el mínim perjudici en aquesta zona.  

Els materials absolutament isolants del sòl no hauran de recobrir més del 30% de la zona 
radical d'un arbre adult; i els materials de textura més sorrenca hauran de recobrir el 50%.  

Si s'han de canviar els materials depositats, caldrà aplicar les mateixes mesures.  

En general pot ser necessària l'aplicació d'altres mesures tècniques complementàries com a 
per exemple protecció de la zona, instal·lacions de ventilació i rec i reixes al peu del tronc.  

En cas d'arbres molt sensibles al terraplenament del tronc s'ha de posar un anell protector a 
la base del tronc fet d'un material totalment permeable i rodejat per material drenant.  

5.3.4 

Unitat mesurada segons les especificacions de la Documentació Tècnica.  

Unitat i criteri d'amidament  

5.3.5 

NTJ03:1993 Protecció dels elements vegetals en el procés de construcció.  

Normativa de compliment obligatori  

ASSOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PARQUES I JARDINES PÚBLICOS. Método de valoración del 
arbolado ornamental. Norma Granada. Madrid, Editorial Raíces, 1990, i les seves correccions.  

5.4 Trasplantació d'elements vegetals preexistents 
 5.4.1 Ámbit d'aplicació 

La trasplantació d'arbres i arbusts exemplars. Té com a finalitat proporcionar les 
especificacions sobre les tècniques de trasplantació del arbres i dels arbustos exemplars; garantir el 
reeiximent i la salvaguarda del exemplars que, pel fet de no poder ser mantingut on estan, hagin de 
ser trasplantats i preservats de la seva eliminació. També, assenyalar les hipòtesis i les condicions en 
les quals la trasplantació té un alt risc i cal desestimar l'operació.  

Trasplantar és traslladar els arbres del lloc en el que estan i plantar-
los en un altre lloc amb les millors condicions que sigui possible, les màximes possibilitats de 
supervivència i sense disminuir el seu valor patrimonial.  

S'entén com a arbre o arbust exemplar aquell vegetal llenyós que ha assolit la maduresa 
representativa de la seva espècie i, en altre cas, individu singular amb uns valors considerables de 
grandària, de vigor d'edat, d'un valor econòmic molt elevat sobre l'estàndard bàsic de l'espècie o 
diversos factors a la vegada.  

Es reconeixen dos grups diferents d'exemplars:  
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Les tècniques i les opcions que s'han de prendre en les operacions de la trasplantació varien 
per a cada grup. Cal una atenció especial per aquells exemplars en què, per la combinació de mida i 
pes és necessari l'ús de maquinària especial per dur a terme l'operació.  

La trasplantació d'un arbre o d'un arbust exemplar ha de ser sempre l'última opció que s'ha 
de prendre. Els arbres monumentals no es poden trasplantar en cap cas.  

En tots els casos cal la valoració de l'afectació i l'autorització de Parcs i Jardins seguint les 
ordenances municipals.  

5.4.2.1

5.4.2 Condicions de la partida d'obra executada  

 Consideracions prèvies

-Cal avaluar la viabilitat de la trasplantació d'un exemplar, tenint en compte el Quadre 
següent:  

  

-Factors per valorar la capacitat de trasplantació d'un exemplar  

-Forma de creixement i dimensions de les arrels i de la part aèria  

-Tipus i varietat de l'arbre o arbust  

-Època de trasplantació  

-Estat de salut, vitalitat i expectativa de vida futura  

-Danys soferts a la part aèria i a les arrels  

-Condicions agro climàtiques i medi ambientals de la zona d'extracció i tolerància a les 
condicions del nou emplaçament  

-Termini d'execució de les operacions de trasplantació  

 

5.4.3 Condicions del procés d'execució 

L'excavació de repicat es realitzarà a una distància de 0,60-0,80m del tronc profunda fins a 
l'àrea d'influència de les arrels. Es farà amb retroexcavadora recolzada per mitjans manuals, a fi de 
repicar en les tasques de repicat en arrels de gran diàmetre amb motoserra o destral. Els talls seran 
nets, no es deixaran esquinçaments.  

Caldrà una bona protecció dels exemplars propers a 
les obres pel que es recobrirà el tronc dels arbres fins al punt de bifurcació de copa i les palmeres 
fins al punt d'inserció de les fulles, amb una fibra geotèxtil i es mantindrà mentre durin les obres.  

S'extraurà del forat mitjançant una grua, assegurant el sistema de sosteniment amb 
eslingues de fibra plàstica.  

Una vegada fora del forat, es polirà el pa de terra i es tractaran les arrels, amb talls nets i 
fungicides.  

Pel transport es necessari disposar d'un camió gòndola fi de portar-lo al lloc definitiu.  

S'assegurarà el bon assentament del pa de terra sobre la plataforma i es lligarà segur.  

Una vegada al lloc definitiu s'aixecarà l'arbre i col·locat al lloc de la plantació s'omplirà el 
forat de plantació amb terres de bona qualitat i de textura sorrenca enriquida amb adob orgànic. 
També es farà una aportació d'adob mineral amb 4 kg de complex 15-15-15 per ut. de plantació.  

Es repararà i curarà qualsevol lesió mecànica produïda en el transport i posa, mitjançant 
cirurgía arbòria o aplicació de pasta cicatritzant fungicida que elimini els riscs d'infecció per 
patògens.  

Es regarà per assegurar el bon assentament de les terres efectuant varis regs espaiats i no 
gaire abundants.  

Durant els primers dies serà de gran importància portar un control seguit a fi de garantir el 
bon resultat del trasplantament. Es comprovarà l'anclatge dels arbres essegurant la seva estabilitat i 
s'adreçaràn si és necessari.  
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5.4.3.1 Època de trasplantació

-Caducifolis de clima fred 

  

Hivern. Durant el període de repòs vegetatiu i especialment al final, abans de la brotada 
primaveral. Desprès de la caiguda de les fulles  

-Perennifolis de fulla ampla  

Final d'hivern. Preferentment al final del període de repòs vegetatiu i abans de la brotada 
primaveral Final d'estiu Durant el període de repòs vegetatiu d'estiu abans de la brotada de tardor  

-Perennifolis de fulla estreta. (coníferes i resinoses)  

Final d'hivern. Al final del període de repòs vegetatiu i abans de la brotada primaveral Final 
d'estiu. Preferentment desprès del període de repòs vegetatiu d'estiu i abans de la brotada de tardor  

-Espècies de climes càlids, palmeres i afins  

Primavera. Necessiten temperatures suaus i càlides preferentment espècies subtropicals 
Començament d'estiu Preferentment palmeres i similars  

 

Quadre: Època de major idoneïtat tolerància a la trasplantació  

 

Les plantes llenyoses dins del repòs del període vegetatiu restringeixen el seu creixement i el 
seu creixement a les arrels donant-se el màxim d'activitat risogènica  

Sempre una programació correcta de la trasplantació repercuteix molt favorablement, sobre 
tot en aquells exemplars que són difícils de trasplantar. Les trasplantacions que s'hagin de fer a 
l'estiu, excepte les dels climes càlids, s'han d'endarrerir almenys fins desprès del creixement fort de 
brots i fulles, que té lloc al començament d'aquesta estació de l'any  

5.4.3.2 Seguretat i salut en el treball

S'han de satisfer els requeriments de seguretat i salut en el treball d'acord amb l'apartat 
Seguretat i higiene  

  

5.4.3.3 Protecció del serveis

Abans del començament dels treballs , s'ha d'haver establert contacte amb totes les 
institucions i empreses responsables dels serveis de gas, d'electricitat, de telèfon, d'aigües i sistemes 
de drenatge o d'altres que es puguin preveure aixi com, esbrinar els cursos d'aigua ( rius, rierols, 
reberes i fonts , deus o brolladors) existents. Se n'han de descriure les característiques i la 
localització en un plànol, i si fora necessari, s'han de marcar al terreny.  

  

Si els serveis d'infraestructures estan afectats per les excavacions o quan la maquinària hagi 
de treballar a prop, aquests han d'estar, precintats, protegits, o desviats.  

Els treballs s'han de realitzar sota la supervisió de les empreses afectades.  

S'ha d'avisar als propietaris veïns afectats per les obres. S'ha d'obtenir l'aprovació de les 
institucions i autoritats competents.  

Qualsevol treball temporal que afecti algun d'aquest serveis s'han d'acabar correctament  

5.4.3.4 

- Extracció a partir del pa de terra  

Conceptes bàsics d'una trasplantació executada correctament 

-Realització de talls correctes  

-Regularització de l'equilibri hídric i protecció de l'escorça  

5.4.3.5 Sistemes de trasplantació

-Convencional en diverses fases  
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-Convencional en una fase  

-Amb trasplantació en diverses fases  

-Amb trasplantació en una fase  

5.4.3.6 

Les operacions de trasplantació s'han d'executar seguint els apartats corresponents de la 
NTJ08E.  

Operacions de trasplantació  

Trasplantació de grans exemplars d'acord amb el sistema emprat  

 Pre -trasplantació  

-Treballs previs de planificació  

-Protecció d'exemplars en treballs de construcció  

-Tractaments fitosanitaris i sanejament  

-Equilibri hídric  

 Extracció i transport  

-Dimensionalment del pa de terra  

-Repicaments previs  

-Formació del pa de terra definitiu  

-Extracció  

-Transport  

-Dipòsit temporal  

 Plantació  

-Obertura del clot de plantació  

-Drenatge i airejament  

-Plantació  

-Aspratges i ancoratges 

-Encoixinament  

-Protecció de l'exemplar trasplantat  

 Post – trasplantació  

-Manteniment de les condicions del sòl  

-Reg  

-Aportació d'adobs  

-Sanejament  

-Control i seguiment  

5.4.4 Unitat i criteri d'amidament Unitat

Normativa de compliment obligatori  

  

NTJ08E: 1994 Trasplantació de grans exemplars  

Asociación Española de Parques i Jardines Públicos.  

Método de valoración del arbolado ornamental. Norma Granada. Madrid, Editorial Raíces, 
1990 i les seves correccions. Ajuntament de Barcelona. Ordenança de zones naturals i espais verdes. 
Aprovada el 25 d'abril de 1997.  
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6.CONTENIDORS SOTERRATS 
 És un equip compacte capàs de ser utilitzat per un únic operari i una única grua de camió 

per completar el procés en un màxim de temps de 3 minuts i consta de:  

6.1 Arqueta de formigó 

Es tracta d'un paral·lelepípede troncocònic fabricat a taller d'una sola peça que garantirà la 
seva impermeabilitat i estanquitat total; ha de ser un element independent que permeti ser col·locat 
de manera individual o en grup; de formigó estructural EHE-08 (formigó C30/37), curat i armat amb 
barres, cèrcols i subjeccions (acer B-500 S). Es pren com a hipòtesi de càlcul per establir la 
sobrecàrrega les “accions en l'edificació” del Codi Tècnic, i s'aplicaran sobre el paviment acabat en 
una superfície de quadrada de 200mm en zones de trànsit i aparcament i 50 mm a la resta, establint 
com a sobrecàrrega d'ús 5KN/m2. Cada una de les parets estaran rebaixades estratègicament per 
allotjar els diferents mecanismes d'obertura i tancament i les parts que sobresurten del contenidor. 
A la solera hi haurà un rebaix destinat a la recollida de residus líquids i/o elements de neteja. Tindrà 
una capacitat de 3 m3 amb una alçada interior de 1,77. Les mides interiors i exteriors queden 
grafiades en els plànols.  

Serà totalment estanca que impedirà l'entrada d'aigua i l'escapament dels líquids lixiviats.  

Tindrà un cèrcol metàl·lic d'acer metal·litzat; elements de suspensió i maniobra; pre-
ancoratge per a la subjecció de les frontisses de la tapa i junta en tot el contorn de la boca de 
cautxú (EPDM) que asseguri la total estanquitat.  

6.2 Tapa arqueta de formigó 
 La tapa, que n'hi haurà una per arqueta, estarà formada per un bastidor de xapa d'acer 

laminat amb un revestiment de resina epoxi antideslliçant de color a escollir per la DF. Tant la base 
de la tapa com els suports dels amortidors i les xapes de protecció d'aquests tindran un tractament 
anticorrosiu que consisteix en un decapat amb gra 3 segons les Normes SIS 055900 amb una base 
de grànuls d'acer; metal·litzat a zenc pur aplicat en pistola. El sistema de tancament i obertura de la 
tapa de l'arqueta estarà pensat per ser manipulat amb comoditat per un sòl operari. S'obrirà 
aproximadament fins a un angle de 90º respecte la horitzontal mitjançant frontisses amb casquet de 
bronze o llautó. Aquesta operació s'haurà de poder fer amb un sol operari. Tots els ferratges seran 
d'acer inoxidable per protegir al màxim l'element de l'oxidació. Tindrà un sistema d'obertura amb 
clau pròpia i amb dos cilindres de gas d'ús industrial, independents i sense necessitat d'energia 
externa per al seu funcionament. La resistència de la tapa ha de ser de 650 Kg/m2, amb un àrea 
d'ocupació de 3,367 m2. Les dimensions queden grafiades en els plànols.  

6.3 Contenidor  
El dipòsit del contenidor i la seva tapa inferior serà de polietilè de densitat mitja de 934 

kg/m3, amb additius de resistència als raigs ultravioletes (índex VICAT 111ºC) i resistència a la 
tracció de 163 Kg/m2. No tindrà cap element metàl·lic en contacte amb els residus. Els ferratges 
seran d'acer galvanitzat en calent i serviran per la manipulació del contenidor alhora de la recollida 
dels residus i el conjunt de peces roscades i elements auxiliars que serveixen per ajustar els ferratges 
i components del contenidor seran d'acer inoxidable. El contenidor tindrà una capacitat de 3 m3, 
podrà ser de base tancada per els residus de rebuig i oberta per la selectiva. La boca del contenidor 
serà de 1,35x1,30 m i tindrà les mides que consta en els plànols. Anirà instal·lat dins l'arqueta de 
formigó amb una única posició a l'interior, per impedir qualsevol desplaçament.  

El contenidor de base tancada, destinat habitualment a residus de rebuig, és un dipòsit 
completament tancat i estanc per evitar la sortida dels líquids lixiviats; suports laterals d'acer per la 
descàrrega; el ferratge superior d'elevació serà repleglable per encaixar el ganxo senzill de la grua 
del camió de recollida convencional; cadena i mosquetó per subjectar el ferratge durant la maniobra 
de descàrrega.  

El contenidor de base oberta tindrà uns ferratges especials reforçats per a suportar el pes 
dels residus; aniran col·locats a l'exterior per tal d'impedir el contacte del metall amb els residus; 
tindrà un sistema de dues nanses que possibiliti el buidat pel sistema de doble argolla i la tapa 
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inferior serà de polietilè, reforçada amb tubs d'acer galvanitzat i amb un dipòsit per a la retenció 
d'aproximadament 70 litres de lixiviats  

6.4 Plataforma de seguretat  

El mateix sistema allotja una plataforma de seguretat amb l'objectiu d'evitar el risc de 
caigudes, per part dels operaris que ho manipulen per descarregar el contenidor, a l'interior de 
l'arqueta, de manera que quan el contenidor es retira de l'interior de l'arqueta de formigó ocupa la 
totalitat de la boca. Està construïda amb acer galvanitzat en calent de i es bellugarà també amb 
cilindres de gas tipus amortidor, independents i exempts de consum d'energia. Tots els ferratges, 
frontisses, cargols, passadors seran d'acer inoxidable. La resistència de la plataforma serà de 500 kg 
sobre qualsevol punt.  

6.5 Bústia  

De forma circular de d. 510 mm i d'acer inoxidable AISI 316 i subjectada a la tapa amb 
tornilleria i segellada amb silicona. Tindran una tapa superior abatible i estanca. Tots els ferratges i 
peces seran d'acer inoxidable i cada una identificarà el tipus de residu. El tancament serà de tapa 
amb pressió sobre el cos de la bústia. La tapa superior estarà reforçada interiorment amb poliuretà i 
l'aïllament amb junta de goma que garanteixi l'estanqueïtat i evitar així els sorolls i les males olors. 
La boca se situarà a uns 90 cm. del terra.  

El conjunt complert de tots els components del sistema ocuparan en planta una superfície 
màxima de 2x2 metres, definida per les dimensions exteriors de la tapa.  
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Promotor: Ajuntament de Roses 

Arquitecte: Gerard Cuevas  

Roses, Setembre de 2014  
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Pressupost (Amidaments)

Pressupost :

Capítol 1 :

Costes Directos

ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES

COMENTARI NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM.

1.1 u Excav. cata mitjans manual, inclòs retirada de runes/terres abocador o lloc d'ús

Ex cav ació de cala per localització de serv eis, amb mitjans manuals, inclòs retirada de runes/ter res  s obrants  a

l'abocador o lloc d'ús.

5,000acta tic 5,00

5,0005,00

10,000Total amidament 1.1 : u  

1.2 m3 Enderroc fonament pou form.arm.,mà+compress.,càrrega man/mec.

Enderroc de fonament en pous de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual i mec ànic a  de  runa

sobre camió

3,0001,00 3,00

3,000Total amidament 1.2 : m3  

1.3 m Demolic.vorada sob/form.,compres.+càrrega man/mec.

Demolició de v orada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual  i  m ec ànic a de  runa s obre

camió o contenidor

11,000davant nous contenidors 1,00 11,00

-5,750-1,00 5,75

5,250Total amidament 1.3 : m  

1.4 m Demol.rigola panot.sob/form.,compres. carreg.mec.s/camió

Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, amb compressor i càrrega mecànica sobre camió

11,000davant nous contenidors 1,00 11,00

-5,750-1,00 5,75

5,250Total amidament 1.4 : m  

1.5 m Tall paviment form. h>=10cm

Tall en pav iment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb dis c  de  diam ant,

per a delimitar la zona a demolir

30,880ampliació escocells aparcament 16,00 1,93

20,0008,00 2,50

7,620cantonada prop llar d'infants 1,00 7,62

4,3901,00 4,39

1,5001,00 1,50

13,510ampliació escocells prop del carrer 7,00 1,93

17,1507,00 2,45

40,120futur emplaçament jocs 2,00 20,06

1,8101,00 1,81

3,0001,00 3,00

4,360modificació contenidors ex istents 2,00 2,18

11,9202,00 5,96

15,080nou grup de 4 contenidors 2,00 7,54

4,0002,00 2,00

15,700perímetre Ø jocs 1,00 3,14 5,00

191,040Total amidament 1.5 : m  

1.6 m2 Demol.paviment form.,g<=20cm,ampl.<=2m,compressor+càrrega cam.
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Pressupost :

Capítol 1 :

Costes Directos

ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES

COMENTARI NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM.

Demolició de pav iment de formigó, de fins a 20 cm de gruix  i fins a 2 m d'amplària, amb compres s or  i  c àr rega

sobre camió

38,600ampliació escocells aparcament 8,00 1,93 2,50

22,479cantonada prop llar d'infants 1,00 7,62 2,95

16,550ampliació escocells prop del carrer (50% ) 7,00 1,93 2,45 0,50

48,345futur emplaçament jocs 1,00 20,06 2,41

12,993modificació contenidors ex istents 1,00 2,18 5,96

19,625perímetre Ø jocs 1,00 3,14 2,50 2,50

158,592Total amidament 1.6 : m2  

1.7 m2 Demol.paviment panot.sob/form.,g<=20cm,ampl.<=2m,compressor+càrrega cam.

Demolició de pav iment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix  i fins a 2 m d'amplàr ia,  am b

compressor i càrrega sobre camió

11,821ampliació escocells prop del carrer (50% ) 5,00 1,93 2,45 0,50

25,000ampliació vorera i dos nous escocells 1,00 12,50 2,00

15,080nou grup de 4 contenidors 1,00 7,54 2,00

51,901Total amidament 1.7 : m2  

1.8 m Tall paviment mescla bituminosa h>=10cm

Tall en pav iment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb dis c  de

diamant, per a delimitar la zona a demolir

16,390emplaçament nous containers 1,00 16,39

4,0002,00 2,00

20,390Total amidament 1.8 : m  

1.9 m2 Demol.paviment mescla bituminosa,g<=10cm,ampl.<=2m,compressor+càrrega cam.

Demolició de pav iment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix  i fins a 2 m d'amplària, amb com pres s or

i càrrega sobre camió

32,780emplaçament nous containers 1,00 16,39 2,00

32,780Total amidament 1.9 : m2  

1.10 m3 Enderroc mur cont. form.arm.,mà+compress.,càrrega man/mec.

Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual i m ec ànic a  de  runa

sobre camió

0,457mur cantonada prop llar d'infants 1,00 2,54 0,60 0,30

9,027mur futura zona jocs infantils 1,00 20,06 0,60 0,75

1,0861,00 3,62 2,00 0,15

10,570Total amidament 1.10 : m3  

1.11 u Retirada joc infant. molla,enderr.daus form.,càrrega man/mec.

Retirada de joc per a infants tipus molla, enderroc de  daus  de form igó,  i  c àr rega m anual  i  m ec ànic a de

l'equipament i la runa sobre camió o contenidor. Inclou càrrega i transport de l'element a magatzem municipal  per

una posterior reubicació.

3,000Total amidament 1.11 : u  

1.12 u Retirada banc fusta, jardinera, cadira, dau de formigó i/o paperera, enderr.daus form.,càrrega man/m
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Capítol 1 :

Costes Directos

ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES

COMENTARI NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM.

Retirada de banc de fusta conv encional de fins a 2,5 m de llargària, de jardinera, de cadira, dau de  form igó i / o

paperera, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i  la  runa s obre c am ió  o

contenidor. Inclou càrrega i transport de l'element a magatzem municipal per una posterior reubicació.

2,000jardinera 2,00

5,000banc 5,00

3,000cadira 3,00

1,000paperera 1,00

18,000dau de formigó 18,00

29,000Total amidament 1.12 : u  

1.13 u Retirada pilona fosa,enderr.daus form.,càrrega man/mec.

Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànic a  de  l ' equipam ent i  la  runa

sobre camió o contenidor. Inclou càrrega i transport de l'element a m agatz em  m unic ipal  per  una pos ter ior

reubicació.

5,000Total amidament 1.13 : u  

1.14 u Retirada contenedor cilíndric per recollida d'olis

Retirada contenedor cilíndric per recollida d'olis. Inclou càrrega i transport de l'element a magatzem municipal  per

una posterior reubicació.

1,000Situat sobre escocell on posteriorment plantarem arbre 1,00

1,000Total amidament 1.14 : u  

1.15 pa Retirada 4 contenidors soterrats existents

Retirada 4 contenidors soterrats ex istents, inclòs repicat, càrrega i transport del  v as  de fo rm igó a  aboc ador .

Inclou càrrega i transport de l'element a magatzem municipal per una posterior reubicació.

1,000Total amidament 1.15 : pa  

1.16 m3 Transp.residus inerts o no especials,instal.gestió residus,contenidor 8m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m 3

de capacitat

3,6001,20 3,00

3,600

0,825vorada davant nous contenidors 1,20 11,00 0,25 0,25

-0,431-1,20 5,75 0,25 0,25

0,594rigola davant nous contenidors 1,20 11,00 0,30 0,15

-0,310-1,20 5,75 0,30 0,15

0,678

9,264ampliació escocells aparcament 9,60 1,93 2,50 0,20

5,395cantonada prop llar d'infants 1,20 7,62 2,95 0,20

3,972ampliació escocells prop del carrer (50% ) 8,40 1,93 2,45 0,10

11,603futur emplaçament jocs 1,20 20,06 2,41 0,20

3,118modificació contenidors ex istents 1,20 2,18 5,96 0,20

4,710perímetre Ø jocs 1,20 3,14 6,25 0,20

38,062

2,837ampliació escocells prop del carrer (50% ) 6,00 1,93 2,45 0,10

6,000ampliació vorera i dos nous escocells 1,20 12,50 2,00 0,20

3,016nou grup de 4 contenidors 1,00 7,54 2,00 0,20
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ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES

COMENTARI NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM.

11,853

7,867emplaçament nous containers 1,20 16,39 2,00 0,20

7,867

0,549mur cantonada prop llar d'infants 1,20 2,54 0,60 0,30

10,832mur futura zona jocs infantils 1,20 20,06 0,60 0,75

1,3031,20 3,62 2,00 0,15

12,684

74,744Total amidament 1.16 : m3  

1.17 m3 Excav.rasa,amp:<=2m,fond.=<=2m,terreny compact.,pala excav.+càrrega mec.

Ex cav ació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny  compacte, amb pala ex cav adora

i càrrega mecànica del material ex cav at

14,942modificació contenidors ex istents (50% ) 0,50 2,18 5,96 2,30

3,580dos nous escocells 2,00 1,57 1,14 1,00

1,700forat nova plantació escocell ex istent 1,00 1,00 1,70 1,00

75,394emplaçament nous containers 1,00 16,39 2,00 2,30

34,684nou grup de 4 contenidors 1,00 7,54 2,00 2,30

-32,575rasa roca dura -0,25 130,30

97,725Total amidament 1.17 : m3  

1.18 m3 Transp.terres,instal.gestió residus,camió 7t,carreg.mec.,rec.15-20km

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i tem ps  d 'es pera  per  a  la

càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

17,930modificació contenidors ex istents (50% ) 0,60 2,18 5,96 2,30

4,296dos nous escocells 2,40 1,57 1,14 1,00

2,040forat nova plantació escocell ex istent 1,20 1,00 1,70 1,00

90,473emplaçament nous containers 1,20 16,39 2,00 2,30

41,621nou grup de 4 contenidors 1,20 7,54 2,00 2,30

156,360

156,360Total amidament 1.18 : m3  

1.19 m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.1,5-2m,grava drenatge ,5-12mm,g=25-50cm,corró vibr.compac.

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb grav es per a drenatge de 5 a  12  m m ,  en

tongades de gruix  de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant corró v ibratori per a compactar

25,986modificació contenidors ex istents 1,00 2,18 5,96 2,00

8,195emplaçament nous containers 1,00 16,39 2,00 0,25

3,770nou grup de 4 contenidors 1,00 7,54 2,00 0,25

37,951Total amidament 1.19 : m3  

1.20 m2 Repàs+picon.caixa paviment,95%PM

Repàs i piconatge de caix a de pav iment, amb compactació del 95% PM

12,993modificació contenidors ex istents 1,00 2,18 5,96

32,780emplaçament nous containers 1,00 16,39 2,00

15,080nou grup de 4 contenidors 1,00 7,54 2,00

60,853Total amidament 1.20 : m2  
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1.21 u Bastim.+tapa fos.dúc.,p/pericó serv.,recolzada,pas útil 400x400mm,B125,col.mort.

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serv eis, recolzada, pas lliure de 400x 400 m m  i  c las s e

B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

5,000previsió 5,00

5,000Total amidament 1.21 : u  

1.22 m3 Excav.rasa/pou,h<=2m,roca rc.alta(>50MPa),retroexcavadora+martell,+càrr.mec.s/camió

Ex cav ació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roca de resistència a la c om pres s ió a l ta (> 50  M Pa) ,

realitzada amb retroex cav adora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre camió

32,575rasa roca dura 0,25 130,30

32,575Total amidament 1.22 : m3  
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2.1 h Esgotament cel ob.rasa/pou,bomba submergible<=20m3/h,h<=40m

Esgotament d'ex cav ació a cel obert, rases i pous, amb electrobomba submergible per a un cabal m àx im  de 20

m3/h i alçària manomètrica total fins a 40 m

10,00010,00

10,000Total amidament 2.1 : h  

2.2 m3 Subbase formigó HM-20/B/40/I,camió+vibr.manual,reglejat

Subbase de formigó HM-20/B/40/I, de consistència tov a i grandària màx ima del granulat 40 mm, aboc at des  de

camió amb estesa i v ibrat manual, amb acabat reglejat

1,949modificació contenidors ex istents 1,00 2,18 5,96 0,15

4,917emplaçament nous containers 1,00 16,39 2,00 0,15

2,262nou grup de 4 contenidors 1,00 7,54 2,00 0,15

9,128Total amidament 2.2 : m3  

2.3 u Mòdul base oberta (selectiva) SOTKON o similar

Subministre i col·locació de mòdul contenidor de recollida selectiv a/rebuig format per arqueta de form igó EHE-08

fabricada a taller, impermeable, amb rebaix  a la base de recollida de residus, de capacitat 3 m3 i alçada in te r ior

1.77, amb cèrcol metal·lic d'acer metal·litzat, elements de suspensió i maniobra, preancoratge per les  fron tis s es

de la tapa i contorn de boca amb cautx ú; tapa de x apa d 'ac er  lam inat am b rev es tim ent de  res ina epox i

antilliscant color a escollir, amb tractament anticorrossiu, sistema de tancament i obertura per manipular una s o la

persona, obertura de 90º, frontisses amb casquet de bronce o llautó, obertura amb clau pròpia i 2 cilindres de  gas

d'ús industrial, resistència de 650 Kg/m2 i àrea d'ocupació 3,367 m2; contenidor de polietilè de densitat m i tja  934

Kg/m3 amb additius per resistència als raigs ultrav ioletes, resistència a tracció de 163 Kg/m2, sense cap elem ent

metal3lic en contacte amb els residus, ferratges de manipulació d'acer galv anitzat i conjunt de peces  ros c ades  i

elements aux iliars d'acer inox idable, capacitat de 3 m3 amb base oberta am b fer ra tges  es pec ials  re fo rç a ts

col·locats a l'ex terior per ev itar el contacte amb els residus, sistema de dues nanses que possibiliti el  buida t pel

sistema de doble argolla , tapa inferior de poliuretà i dipòsit per a la retenció d'uns  70  l .  de l i x iv iats ,  boc a de

contenidor 1,35 x  1,30,; plataforma de seguretat d'acer galv anitzar en calent amb cilindres de gas tipus amor tidor

i resistència 500 kg; bústia circular d. 510 mm d'acer inox idable AISI 316 polit, subjectada a la tapa amb tornille r ia

i segellada amb silicona, tapa superior abatible, a presió i estanca amb identificació del tipus de residu, reforç ada

amb poliuretà, junta de goma per garantir l'estaqueïtat, boca situada a 90 cm., ferratges i peces d'acer inox idab le,

anagrama identificatiu de l'ajuntament i color i nom del tipus de residu, de SOTKON o similarr. Inc lou es tes a de

capa de sorra d'aniv ellament de 5 cm de gruix . Inclou la c onnex ió  am b tub  pv c  Ø 125 m m  de l v as  de ls

containers a pou de registre.

7,000ZONA 2 7,00

7,000Total amidament 2.3 : u  

2.4 u Mòdul base tancada (rebuig) SOTKON o similar

Subministre i col·locació de mòdul contenidor de recollida selectiv a/rebuig format per arqueta de form igó EHE-08

fabricada a taller, impermeable, amb rebaix  a la base de recollida de residus, de capacitat 3 m3 i alçada in te r ior

1.77, amb cèrcol metal·lic d'acer metal·litzat, elements de suspensió i maniobra, preancoratge per les  fron tis s es

de la tapa i contorn de boca amb cautx ú; tapa de x apa d 'ac er  lam inat am b rev es tim ent de  res ina epox i

antilliscant color a escollir, amb tractament anticorrossiu, sistema de tancament i obertura per manipular una s o la

persona, obertura de 90º, frontisses amb casquet de bronce o llautó, obertura amb clau pròpia i 2 cilindres de  gas

d'ús industrial, resistència de 650 Kg/m2 i àrea d'ocupació 3,367 m2; contenidor de polietilè de densitat m i tja  934

Kg/m3 amb additius per resistència als raigs ultrav ioletes, resistència a tracció de 163 Kg/m2, sense cap elem ent

metal·lic en contacte amb els residus, ferratges de manipulació d'acer galv anitzat i conjunt de pec es  ros c ades  i

elements aux iliars d'acer inox idable, capacitat de 3 m3 amb base tancada, boca de c ontenidor  1, 35 x  1, 30,

dipòsit completament tancat i estanc, suports laterals d'acer per la descàrrega,  fer ra tge s uper ior  d ' e lev ac ió
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replegable i cadena i mosqutó per subjectar el ferratge durant la  m an iobra ;  p lata fo rm a de s egure ta t d ' ac er

galv anitzar en calent amb cilindres de gas tipus amortidor i resistència 500 kg; bústia circular d. 510 m m  d ' ac er

inox idable AISI 316 polit, subjectada a la tapa amb tornilleria i segellada amb silicona, tapa s uper ior  abatib le ,  a

presió i estanca amb identificació del tipus de residu, reforçada am b pol iure tà ,  junta  de gom a per  garanti r

l'estaqueïtat, boca situada a 90 cm., ferratges i peces d'acer inox idable, anagrama identificatiu de  l ' a juntam ent i

color i nom del tipus de residu, de SOTKON o similarr. Inclou estesa de capa de sorra d'aniv ellament de 5 cm  de

gruix . Inclou la connex ió amb tub pv c Ø 125 mm del v as dels containers a pou de registre.

4,000ZONA 2 4,00

4,000Total amidament 2.4 : u  

2.5 u Pou D=100cm,h=3,5m,solera mitja canya HM-20/P/20/I,g<15cm,1,2x1,2m,p/tub D=40cm,paret pou 

circ.D=100

Pou circular de registre de diàmetre 100 cm, de 3,5 m de fondària, amb solera amb mitja cany a de form igó HM -

20/P/20/I de 15 cm de gruix  mínim i de planta 1,2x 1,2 m per a tub de diàmetre 40 cm, paret per a pou circular  de

D=100 cm, de gruix  14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb mor ter  m ix t 1: 0 , 5 : 4 bas tim ent

quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 700 m m  de diàm etre i

classe B125 segons norma UNE-EN 124 i graó per a pou de registre

1,000zona 2 1,00

1,000Total amidament 2.5 : u  

2.6 u Treballs d'ajuda a la col·locació contenidor

Treballs consistents en ajudes a la col·locació de contenidor soterrat, desde camió fins al lloc definitiu.

11,000Total amidament 2.6 : u  
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3.1 m3 Subbase tot-u nat.,estesa+picon.98%PM

Subbase de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM

5,620cantonada prop llar d'infants 1,00 7,62 2,95 0,25

5,620Total amidament 3.1 : m3  

3.2 m3 Subbase formigó HM-20/B/40/I,camió+vibr.manual,reglejat

Subbase de formigó HM-20/B/40/I, de consistència tov a i grandària màx ima del granulat 40 mm, aboc at des  de

camió amb estesa i v ibrat manual, amb acabat reglejat

5,790ampliació escocells aparcament 8,00 1,93 2,50 0,15

3,372cantonada prop llar d'infants 1,00 7,62 2,95 0,15

4,965ampliació escocells prop del carrer 7,00 1,93 2,45 0,15

7,252futur emplaçament jocs 1,00 20,06 2,41 0,15

3,750ampliació vorera i dos nous escocells 1,00 12,50 2,00 0,15

-0,300dos nous escocells -2,00 1,00 1,00 0,15

0,285entre els dos grups de contenedors 1,00 1,00 1,90 0,15

0,406reomplert zona on hi havia reix a 1,00 6,50 0,25 0,25

0,108reomplert zona on hi havia pilones 4,00 0,30 0,30 0,30

0,375reomplert zona on hi havia jocs infantils 3,00 0,50 0,50 0,50

2,339modificació contenidors ex istents 1,20 2,18 5,96 0,15

2,944perímetre Ø jocs 1,00 3,14 6,25 0,15

3,128per possibles discrepancies 0,10 31,28

34,414Total amidament 3.2 : m3  

3.3 m Vorada pedra granít. buixardada,recta20x25cm,sob/form.no est. h=20-25cmi rejuntada

Vorada de pedra granítica escairada, buix ardada, de forma recta, de  20x 25 c m ,  c o l · loc ada s obre bas e de

formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada

4,160al voltant nous contenidors 2,00 2,08

16,3601,00 16,36

4,870a la esquerra nova entrada vehícles 1,00 4,87

2,2001,00 2,20

2,759per possibles discrepancies 0,10 27,59

30,349Total amidament 3.3 : m  

3.4 m Vorada xapa acer 'corten',g=10mm,h=200mm,s/base form.HNE-15

Vorada de x apa d'acer corten, de 10 mm de gruix  i 200 mm d'alçària, inclòs elements  m età l · l i c s  d ' anc oratge

soldats a la x apa i col·locada sobre base de formigo no estruc tura l  de 15 N / m m 2 de res i tènc ia  m ínim a a

compressió

30,880ampliació escocells aparcament 16,00 1,93

40,00016,00 2,50

13,580ampliació escocells prop del carrer 7,00 1,94

17,3607,00 2,48

10,9207,00 1,56

8,0507,00 1,15

16,8007,00 2,40

13,759per possibles discrepancies 0,10 137,59

151,349Total amidament 3.4 : m  

3.5 m Rigola ampl.=20cm,peces form.,40x20cm,g=7cm,col.mort.
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Rigola de 20 cm d'amplària de peces de formigó, de 40x 20 cm i 7 cm de gruix  mitjà, col·locades amb morter

4,160al voltant nous contenidors 2,00 2,08

16,3601,00 16,36

4,870a la esquerra nova entrada vehícles 1,00 4,87

2,539per possibles discrepancies 0,10 25,39

27,929Total amidament 3.5 : m  

3.6 m2 Paviment llambordins 10x20cm,g=10cm,preu alt, ,sob/5cm sorra,compact.pavim.+rejun.mort.1:4

Pav iment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x 20 cm i 10 cm de gruix , preu al t,  s obre l l i t de

sorra de 5 cm de gruix , compactació del pav iment i rejuntat amb morter de ciment 1:4

22,479cantonada prop llar d'infants 1,00 7,62 2,95

25,000ampliació vorera i dos nous escocells 1,00 12,50 2,00

-2,000dos nous escocells -2,00 1,00 1,00

1,900entre els dos grups de contenedors 1,00 1,00 1,90

1,000escocell sense arbre 1,00 1,00 1,00

4,837per possibles discrepancies 0,10 48,37

53,216Total amidament 3.6 : m2  

3.7 m2 Paviment de panot pavigespa 16x16 cms

Pav iment de panot pav igespa 16x 16 cms, tipus GLS-Eco-v erd roig o similar.

38,600ampliació escocells aparcament 8,00 1,93 2,50

33,100ampliació escocells prop del carrer 7,00 1,93 2,45

7,170per possibles discrepancies 0,10 71,70

78,870Total amidament 3.7 : m2  

3.8 m2 Paviment amortidor de seguretat continu, de cautxú, gruix 8 cms

Pav iment amortidor de seguretat continu, de cautx ú, gruix  8 cms

48,345futur emplaçament jocs 1,00 20,06 2,41

19,625perímetre Ø jocs 1,00 3,14 2,50 2,50

67,970Total amidament 3.8 : m2  

3.9 m Esglaó formigó pref.,1 secc.escair.,34x18cm,bisell,buixardat,gris,col.mort.M7,5

Esglaó de formigó prefabricat d'1 peça de secció escairada de 34x 18 cm, amb bisell i acabat buix ardat, de c o lor

gris, col·locat amb morter M 7,5

5,400prop de la cantonada amb la llar d'infants 3,00 1,80

5,400Total amidament 3.9 : m  

3.10 pa Partida alçada a justificar de treballs consistents en l'acabat entre nous contenidors i paviment

Partida alçada a justificar de treballs consistents en l'acabat entre nous contenidors i pav iment.

1,000Total amidament 3.10 : pa  

3.11 ut s/c peça tancament Dune Limit de Breinco

18,000Total amidament 3.11 : ut  
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4.1 m Tall paviment mescla bituminosa h>=10cm

Tall en pav iment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb dis c  de

diamant, per a delimitar la zona a demolir

222,000desviar MT 2,00 111,00

42,000desviar AIGUA 2,00 21,00

264,000Total amidament 4.1 : m  

4.2 m2 Demol.paviment mescla bituminosa,g<=10cm,ampl.<=2m,compressor+càrrega cam.

Demolició de pav iment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix  i fins a 2 m d'amplària, amb com pres s or

i càrrega sobre camió

55,500desviar MT 1,00 111,00 0,50

10,500desviar AIGUA 1,00 21,00 0,50

66,000Total amidament 4.2 : m2  

4.3 m3 Transp.residus inerts o no especials,instal.gestió residus,contenidor 8m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m 3

de capacitat

13,320desviar MT 1,20 111,00 0,50 0,20

2,520desviar AIGUA 1,20 21,00 0,50 0,20

15,840Total amidament 4.3 : m3  

4.4 m3 Excav.rasa,amp:<=2m,fond.=<=2m,terreny compact.,pala excav.+càrrega mec.

Ex cav ació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny  compacte, amb pala ex cav adora

i càrrega mecànica del material ex cav at

44,400desviar MT 1,00 111,00 0,50 0,80

8,400desviar AIGUA 1,00 21,00 0,50 0,80

52,800Total amidament 4.4 : m3  

4.5 m3 Transp.terres,instal.gestió residus,camió 7t,carreg.mec.,rec.15-20km

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i tem ps  d 'es pera  per  a  la

càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

53,280desviar MT 1,20 111,00 0,50 0,80

10,080desviar AIGUA 1,20 21,00 0,50 0,80

63,360Total amidament 4.5 : m3  

4.6 m3 Subbase mat.selec.,estesa+picon.98%PM

Subbase material seleccionat, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM

44,400desviar MT 1,00 111,00 0,50 0,80

8,400desviar AIGUA 1,00 21,00 0,50 0,80

52,800Total amidament 4.6 : m3  

4.7 m3 Subbase formigó HM-20/B/40/I,camió+vibr.manual,reglejat

Subbase de formigó HM-20/B/40/I, de consistència tov a i grandària màx ima del granulat 40 mm, aboc at des  de

camió amb estesa i v ibrat manual, amb acabat reglejat
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8,325desviar MT 1,00 111,00 0,50 0,15

1,575desviar AIGUA 1,00 21,00 0,50 0,15

9,900Total amidament 4.7 : m3  

4.8 t Paviment mesc.bit.AC 22 surf BC 50/70D,granul.granític est-compact.

Pav iment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf BC 50/70 D, amb betum millorat amb cautx ú,

de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

8,325desviar MT 2,50 111,00 0,50 0,06

1,575desviar AIGUA 2,50 21,00 0,50 0,06

9,900Total amidament 4.8 : t  

4.9 pa Feines companyia desviar intal·lació MT

Feines company ia desv iar intal·lació MT. Inclou projecte, estesa del cable, protecció del m ate ix ,  c onnex ions ,

etc., fins a deix ar la partida totalment acabada.

1,000Total amidament 4.9 : pa  

4.10 pa Feines companyia desviar intal·lació AIGUA

1,000Total amidament 4.10 : pa  

4.11 pa Partida alçada a justificar consitent en el canvi d'ubicació del quadre general d'enllumenat situat

Partida alçada a justificar consitent en el canv i d'ubicació del quadre general d'enllumenat situat al futur espai  de ls

jocs infantils. Inclou la totalitat de feines i gestions per deix ar la par tida  c om pletam ent ac abada (obra  c iv i l ,

formació d'armari, connex ions, etc.).

1,000Total amidament 4.11 : pa  

4.12 pa Partida alçada a justificar consistent en previsió del desviament/modificació d'algún servei afectat

Partida alçada a justificar consistent en prev isió del desv iament/modificació d'algún serv ei afectat.

1,000Total amidament 4.12 : pa  
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5.1 u Balancí 1 seient/1molla,p/fixar dau formigó in situ

Balancí infantil amb 1 seient sobre estructura i elements decoratius de plaques HPL, amb 1 molla i accessoris  per

a fix ar a dau de formigó fet in situ

4,000Total amidament 5.1 : u  

5.2 u Balancí 2 seients/1molla,p/fixar dau formigó prefabricat

Balancí infantil amb 2 seients sobre estructura i elements decoratius de plaques HPL, amb 1 mol la i  ac c es s or is

per a fix ar amb dau de formigó prefabricat

2,000Total amidament 5.2 : u  

5.3 u Pilona escamotejable mod. Sydney

2,000sobre vorera en l'accés rodat 2,00

2,000Total amidament 5.3 : u  

5.4 u Pericó regist.fàbrica maó,45x45x50cm,p/inst.serveis,+lliscat int.morter mixt 1:2:10,s/solera m.calat

Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x 45x 50 cm, per a instal·lacions de serv eis, amb parets de  15  c m  de

gruix  de maó calat de 290x 140x 100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mix t amb una proporc ió

en v olum 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix  i reblert lateral amb terra de la mateix a ex cav ació

1,000arqueta presa de terra (sobre esgraons) 1,00

1,000Total amidament 5.4 : u  

5.5 u Bastim.+tapa fos.dúc.,p/pericó serv.,recolzada,pas útil 400x400mm,B125,col.mort.

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serv eis, recolzada, pas lliure de 400x 400 m m  i  c las s e

B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

1,000arqueta presa de terra (sobre esgraons) 1,00

1,000Total amidament 5.5 : u  

5.6 pa Partida alçada de cobrament integre per la Seguretat i Salut a l'obra

1,000Total amidament 5.6 : pa  

5.7 pa Partida alçada de cobrament integre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i desviament

Partida alçada de cobrament integre per a la seguretat v ial, seny alització, abalisament i desv iaments prov isiona ls

durant l'ex ecució de les obres, segons indicació de la df

1,000Total amidament 5.7 : pa  

5.8 m2 Paret 15cm,h<=2,5m,bloc foradat llis 400x200x150mm gris c.vista,+hidrofugants,col.morter 1:2:10

Paret de gruix  15 cm i alçària <= 2,5 m, de bloc de morter de ciment foradat llis de 400x 200x 150 m m ,  gr is  de

cara v ista, amb components hidrofugants, col·locat amb morter mix t de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10

1,810zona jocs 1,00 1,81 1,00

20,1001,00 20,10 1,00

3,0001,00 3,00 1,00

15,700perímetre Ø jocs 1,00 3,14 5,00
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Pressupost :

Capítol 5 :

Costes Directos

VARIS

COMENTARI NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM.

40,610Total amidament 5.8 : m2  

5.9 u Embornal 70x30x85cm, completament acabat, enderroc, caixa, bastiment, reixa, etc., fins i tot connex

Embornal de 70x 30x 85 cm, amb parets de 14 cm de gruix  de maó calat, arrebossada i lli s c ada per  d ins  am b

morter mix t 1:2:10 sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I, completam ent ac abat,  enderroc ,  c aix a,

bastiment, reix a, tub, connex ió a x arx a general, etc.

1,000Total amidament 5.9 : u  

5.10 PA Ampliació xarxa de reg amb el corresponents goters

1,000Total amidament 5.10 : PA  

5.11 m2 Hidrosembra barreja p/gespa rúst.baix mant.lleg+gram,30g/m2, aigua,mulch,adob,bioactivador 

microbià,

Hidrosembra de barreja de llav ors per a gespa tipus rústica de baix  manteniment de lleguminoses amb gramínies

segons NTJ 07N, amb una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra v egetal a base de palla p ic ada i  fib ra

curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactiv ador  m ic rob ià i  es tabi l i tz ador

sintètic de base acrílica, en una superfície < 500 m2

38,600ampliació escocells aparcament 8,00 1,93 2,50

33,100ampliació escocells prop del carrer 7,00 1,93 2,45

7,170per possibles discrepancies 0,10 71,70

78,870Total amidament 5.11 : m2  
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Quadre de Preus Nº 1

Pressupost : --FREDERIC

Capítol 1 : ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES

1.1 u Excav. cata mitjans manual, inclòs retirada de runes/terres 
Excavació de cala per localització de serveis, amb mitjans manuals, inclòs retirada de runes /ter res  s obrants  a
l'abocador o lloc d'ús.

CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS154,87

1.2 m3 Enderroc fonament pou form.arm.,mà+compress.,càrrega 
Enderroc de fonament en pous de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual i mec ànic a de runa
sobre camió

CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS164,67

1.3 m Demolic.vorada sob/form.,compres.+càrrega man/mec.
Demolició de vorada col· locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa s obre c amió
o contenidor

TRES EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS3,40

1.4 m Demol.rigola panot.sob/form.,compres. carreg.mec.s/camió
Demolició de rigola de panots col· locats sobre formigó, amb compressor i càrrega mecànica sobre camió

TRES EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS3,69

1.5 m Tall paviment form. h>=10cm
Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per  a
delimitar la zona a demolir

QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS4,61

1.6 m2 Demol.paviment 
Demolició de paviment de formigó, de f ins a 20 cm de gruix i f ins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega s obre
camió

VUIT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS8,54

1.7 m2 Demol.paviment 
Demolició de paviment de panots col· locats sobre formigó, de f ins a 20 cm de gruix i f ins  a 2 m d'amplàr ia, amb
compressor i càrrega sobre camió

ONZE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS11,59

Pàg.1
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Capítol 1 : ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES

1.8 m Tall paviment mescla bituminosa h>=10cm
Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts  amb disc  de
diamant, per a delimitar la zona a demolir

TRES EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS3,45

1.9 m2 Demol.paviment mescla 
Demolició de paviment de mescla bituminosa, de f ins a 10 cm de gruix i f ins a 2 m d'amplàr ia, amb c ompres s or  i
càrrega sobre camió

SET EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS7,15

1.10 m3 Enderroc mur cont. form.arm.,mà+compress.,càrrega 
Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb compressor i c àr rega manual i mec ànic a de runa
sobre camió

CENT TRENTA-UN EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS131,85

1.11 u Retirada joc infant. molla,enderr.daus form.,càrrega 
Retirada de joc per a infants tipus molla, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament
i la runa sobre camió o contenidor. Inclou càrrega i transport de l'element a magatzem municipal per una pos ter ior
reubicació.

SIS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS6,60

1.12 u Retirada banc fusta, jardinera, cadira, dau de formigó i/o 
Retirada de banc de fusta convencional de f ins a 2,5 m de llargària, de jardinera, de c adira, dau de f ormigó i/o
paperera, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la r una sobre camió o
contenidor. Inclou càrrega i transport de l'element a magatzem municipal per una posterior reubicació.

VUIT EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS8,87

1.13 u Retirada pilona fosa,enderr.daus form.,càrrega man/mec.
Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa s obre
camió o contenidor. Inclou càrrega i transport de l'element a magatzem municipal per una posterior reubicació.

CINC EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS5,50

1.14 u Retirada contenedor cilíndric per recollida d'olis
Retirada contenedor cilíndric per recollida d'olis. Inclou càrrega i transport de l'element a magatz em munic ipal per
una posterior reubicació.

TRENTA-TRES EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS33,75

Pàg.2
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Capítol 1 : ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES

1.15 pa Retirada 4 contenidors soterrats existents
Retirada 4 contenidors soterrats existents, inclòs repicat, càrrega i transport del vas de formigó a abocador. Inc lou
càrrega i transport de l'element a magatzem municipal per una posterior reubicació.

QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS450,00

1.16 m3 Transp.residus inerts o no especials,instal.gestió 
Transport de residus inerts o no especials a instal· lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor  de 8 m3
de capacitat

QUINZE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS15,97

1.17 m3 Excav.rasa,amp:<=2m,fond.=<=2m,terreny compact.,pala 
Excavació de rasa de f ins a 2 m d'amplària i f ins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb pala exc av adora i
càrrega mecànica del material excavat

SET EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS7,96

1.18 m3 Transp.terres,instal.gestió residus,camió 
Transport de terres a instal· lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps  d'espera per  a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i f ins a 20 km

NOU EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS9,37

1.19 m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.1,5-2m,grava drenatge ,5-
Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i f ins a 2 m, amb graves per  a drenatge de 5 a 12 mm, en
tongades de gruix de més de 25 i f ins a 50 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar

TRENTA-SET EUROS AMB NOU CÈNTIMS37,09

1.20 m2 Repàs+picon.caixa paviment,95%PM
Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM

UN EURO AMB TRENTA CÈNTIMS1,30

1.21 u Bastim.+tapa fos.dúc.,p/pericó serv.,recolzada,pas útil 
Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x 400 mm i c las s e
B125 segons norma UNE-EN 124, col· locat amb morter

QUARANTA EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS40,64

Pàg.3
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Capítol 1 : ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES

1.22 m3 Excav.rasa/pou,h<=2m,roca 
Excavació de rasa i pou de f ins a 2 m de fondària, en roca de res is tènc ia a la c ompres s ió alta (> 50 MPa) ,
realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre camió

QUARANTA EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS40,99

Pàg.4
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Capítol 2 : CONTENIDORS SOTERRATS

2.1 h Esgotament cel ob.rasa/pou,bomba 
Esgotament d'excavació a cel obert, rases i pous, amb electrobomba submergible per a un cabal màxim de 20 m3/h
i alçària manomètrica total f ins a 40 m

DEU EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS10,76

2.2 m3 Subbase formigó HM-20/B/40/I,camió+vibr.manual,reglejat
Subbase de formigó HM-20/B/40/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, aboc at des  de
camió amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat

SEIXANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS69,35

2.3 u Mòdul base oberta (selectiva) SOTKON o similar
Subministre i col· locació de mòdul contenidor de recollida selectiva/rebuig format per arqueta de f ormigó EHE-08
fabricada a taller, impermeable, amb rebaix a la base de recollida de residus, de capacitat 3 m3 i alçada inter ior
1.77, amb cèrcol metal· lic d'acer metal· litzat, elements de suspensió i maniobra, preancoratge per les frontisses  de
la tapa i contorn de boca amb cautxú; tapa de xapa d'acer laminat amb revestiment de res ina epox i antillisc ant
color a escollir, amb tractament anticorrossiu, sistema de tancament i obertura per manipular  una s ola persona,
obertura de 90º, frontisses amb casquet de bronce o llautó, obertura amb clau pròpia i 2 c ilindres  de gas  d'ús
industrial, resistència de 650 Kg/m2 i àrea d'ocupació 3,367 m2; contenidor de polietilè de densitat mitja 934 Kg/m3
amb additius per resistència als raigs ultravioletes, resistènc ia a tr ac c ió de 163 Kg/m2, s ens e cap element
metal3lic en contacte amb els residus, ferratges de manipulació d'acer galvanitzat i conjunt de pec es  ros c ades  i
elements auxiliars d'acer inoxidable, capacitat de 3 m3 amb bas e ober ta amb f er ratges  espec ials  ref orç ats
col· locats a l'exterior per evitar el contacte amb els residus, sistema de dues nanses que poss ibilit i el buidat pel
sistema de doble argolla , tapa inferior de poliuretà i dipòsit per a la retenc ió d'uns  70 l.  de lix iv iats , boca de
contenidor 1,35 x 1,30,; plataforma de seguretat d'acer galvanitzar en calent amb cilindres de gas tipus amor tidor  i
resistència 500 kg; bústia circular d. 510 mm d'acer inoxidable AISI 316 polit, subjectada a la tapa amb torniller ia i
segellada amb silicona, tapa superior abatible, a presió i estanca amb identif icació del tipus de res idu, r ef orçada
amb poliuretà, junta de goma per garantir l'estaqueïtat, boca situada a 90 cm., ferratges i peces d'acer  inox idable,
anagrama identif icatiu de l'ajuntament i color i nom del tipus de residu, de SOTKON o similarr. Inclou estesa de capa
de sorra d'anivellament de 5 cm de gruix. Inclou la connexió amb tub pvc Ø 125 mm del vas dels containers  a pou
de registre.

CINC MIL QUATRE-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS5.422,16

Pàg.5
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Capítol 2 : CONTENIDORS SOTERRATS

2.4 u Mòdul base tancada (rebuig) SOTKON o similar
Subministre i col· locació de mòdul contenidor de recollida selectiva/rebuig format per arqueta de f ormigó EHE-08
fabricada a taller, impermeable, amb rebaix a la base de recollida de residus, de capacitat 3 m3 i alçada inter ior
1.77, amb cèrcol metal· lic d'acer metal· litzat, elements de suspensió i maniobra, preancoratge per les frontisses  de
la tapa i contorn de boca amb cautxú; tapa de xapa d'acer laminat amb revestiment de res ina epox i antillisc ant
color a escollir, amb tractament anticorrossiu, sistema de tancament i obertura per manipular  una s ola persona,
obertura de 90º, frontisses amb casquet de bronce o llautó, obertura amb clau pròpia i 2 c ilindres  de gas  d'ús
industrial, resistència de 650 Kg/m2 i àrea d'ocupació 3,367 m2; contenidor de polietilè de densitat mitja 934 Kg/m3
amb additius per resistència als raigs ultravioletes, resistència a tracció de 163 Kg/m2, sense cap element metal· lic
en contacte amb els residus, ferratges de manipulació d'acer galvanitzat i conjunt de peces ros cades  i elements
auxiliars d'acer inoxidable, capacitat de 3 m3 amb bas e tancada, boca de contenidor  1,35 x  1,30, dipòs it
completament tancat i estanc, suports laterals d'acer per la descàrrega, ferratge superior d'elevac ió replegable i
cadena i mosqutó per subjectar el ferratge durant la maniobra; plataforma de s eguretat d'acer  galvanitz ar  en
calent amb cilindres de gas tipus amortidor i resistència 500 kg; bústia circular d. 510 mm d'ac er  inox idable A ISI
316 polit, subjectada a la tapa amb tornilleria i segellada amb silicona, tapa superior abatible, a presió i estanca amb
identif icació del tipus de residu, reforçada amb poliuretà, junta de goma per garantir l'estaqueïtat, boca situada a 90
cm., ferratges i peces d'acer inoxidable, anagrama identif icatiu de l'ajuntament i color i nom del tipus de res idu, de
SOTKON o similarr. Inclou estesa de capa de sorra d'anivellament de 5 cm de gruix. Inclou la connexió amb tub pv c
Ø 125 mm del vas dels containers a pou de registre.

CINC MIL SET-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-DOS 
CÈNTIMS

5.773,82

2.5 u Pou D=100cm,h=3,5m,solera mitja canya HM-
Pou circular de registre de diàmetre 100 cm, de 3,5 m de fondària, amb solera amb mit ja canya de f ormigó HM-
20/P/20/I de 15 cm de gruix mínim i de planta 1,2x1,2 m per a tub de diàmetre 40 cm, paret per  a pou c irc ular  de
D=100 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4 bastiment quadrat
aparent i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe B125
segons norma UNE-EN 124 i graó per a pou de registre

NOU-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS997,21

2.6 u Treballs d'ajuda a la col·locació contenidor
Treballs consistents en ajudes a la col· locació de contenidor soterrat, desde camió f ins al lloc definitiu.

NORANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS99,50

Pàg.6
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Capítol 3 : PAVIMENTS

3.1 m3 Subbase tot-u nat.,estesa+picon.98%PM
Subbase de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM

VINT-I-SET EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS27,35

3.2 m3 Subbase formigó HM-20/B/40/I,camió+vibr.manual,reglejat
Subbase de formigó HM-20/B/40/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, aboc at des  de
camió amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat

SEIXANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS69,35

3.3 m Vorada pedra granít. 
Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de forma recta, de 20x25 cm, col· locada sobre base de f ormigó
no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada

QUARANTA-QUATRE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS44,19

3.4 m Vorada xapa acer 'corten',g=10mm,h=200mm,s/base 
Vorada de xapa d'acer corten, de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl· lics d'ancoratge soldats
a la xapa i col· locada sobre base de formigo no estructural de 15 N/mm2 de resitència mínima a compressió

QUARANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS43,43

3.5 m Rigola ampl.=20cm,peces form.,40x20cm,g=7cm,col.mort.
Rigola de 20 cm d'amplària de peces de formigó, de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, col· locades amb morter

QUINZE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS15,97

3.6 m2 Paviment llambordins 10x20cm,g=10cm,preu alt, ,sob/5cm 
Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu alt, sobre llit de sor ra
de 5 cm de gruix, compactació del paviment i rejuntat amb morter de ciment 1:4

TRENTA EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS30,56

3.7 m2 Paviment de panot pavigespa 16x16 cms
Paviment de panot pavigespa 16x16 cms, tipus GLS-Eco-verd roig o similar.

TRENTA-CINC EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS35,75

3.8 m2 Paviment amortidor de seguretat continu, de cautxú, gruix 
Paviment amortidor de seguretat continu, de cautxú, gruix 8 cms

SETANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS78,50

Pàg.7
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3.9 m Esglaó formigó pref.,1 
Esglaó de formigó prefabricat d'1 peça de secció escairada de 34x18 cm, amb bisell i acabat buix ardat, de c olor
gris, col· locat amb morter M 7,5

CINQUANTA-CINC EUROS55,00

3.10 pa Partida alçada a justificar de treballs consistents en 
Partida alçada a justif icar de treballs consistents en l'acabat entre nous contenidors i paviment.

NOU-CENTS CINQUANTA EUROS950,00

3.11 ut s/c peça tancament Dune Limit de Breinco

VUITANTA-NOU EUROS89,00

Pàg.8
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4.1 m Tall paviment mescla bituminosa h>=10cm
Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts  amb disc  de
diamant, per a delimitar la zona a demolir

TRES EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS3,45

4.2 m2 Demol.paviment mescla 
Demolició de paviment de mescla bituminosa, de f ins a 10 cm de gruix i f ins a 2 m d'amplàr ia, amb c ompres s or  i
càrrega sobre camió

SET EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS7,15

4.3 m3 Transp.residus inerts o no especials,instal.gestió 
Transport de residus inerts o no especials a instal· lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor  de 8 m3
de capacitat

QUINZE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS15,97

4.4 m3 Excav.rasa,amp:<=2m,fond.=<=2m,terreny compact.,pala 
Excavació de rasa de f ins a 2 m d'amplària i f ins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb pala exc av adora i
càrrega mecànica del material excavat

SET EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS7,96

4.5 m3 Transp.terres,instal.gestió residus,camió 
Transport de terres a instal· lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps  d'espera per  a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i f ins a 20 km

NOU EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS9,37

4.6 m3 Subbase mat.selec.,estesa+picon.98%PM
Subbase material seleccionat, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM

DIVUIT EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS18,23

4.7 m3 Subbase formigó HM-20/B/40/I,camió+vibr.manual,reglejat
Subbase de formigó HM-20/B/40/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, aboc at des  de
camió amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat

SEIXANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS69,35

Pàg.9
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4.8 t Paviment mesc.bit.AC 22 surf BC 50/70D,granul.granític est-
Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf BC 50/70 D, amb betum millorat amb cautxú, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

CINQUANTA-NOU EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS59,14

4.9 pa Feines companyia desviar intal·lació MT
Feines companyia desviar intal· lació MT. Inclou projecte, estesa del cable, protecció del mateix, connex ions , etc .,
f ins a deixar la partida totalment acabada.

NOU MIL NOU-CENTS NORANTA EUROS9.990,00

4.10 pa Feines companyia desviar intal·lació AIGUA

MIL NOU-CENTS NORANTA EUROS1.990,00

4.11 pa Partida alçada a justificar consitent en el canvi d'ubicació 
Partida alçada a justif icar consitent en el canvi d'ubicació del quadre general d'enllumenat situat al futur espai dels
jocs infantils. Inclou la totalitat de feines i gestions per deixar la partida completament acabada (obra civil, formac ió
d'armari, connexions, etc.).

DOS MIL NOU-CENTS NORANTA EUROS2.990,00

4.12 pa Partida alçada a justificar consistent en previsió del 
Partida alçada a justif icar consistent en previsió del desviament/modif icació d'algún servei afectat.

SIS-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS631,12
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5.1 u Balancí 1 seient/1molla,p/fixar dau formigó in situ
Balancí infantil amb 1 seient sobre estructura i elements decoratius de plaques HPL, amb 1 molla i accessoris per  a
fixar a dau de formigó fet in situ

SET-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB TRES CÈNTIMS748,03

5.2 u Balancí 2 seients/1molla,p/fixar dau formigó prefabricat
Balancí infantil amb 2 seients sobre estructura i elements decoratius de plaques HPL, amb 1 molla i accessor is  per
a f ixar amb dau de formigó prefabricat

NOU-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS964,14

5.3 u Pilona escamotejable mod. Sydney

SIS MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS6.450,00

5.4 u Pericó regist.fàbrica 
Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal· lacions de serveis , amb parets  de 15 c m de
gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporc ió en
volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

CENT TRENTA EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS130,76

5.5 u Bastim.+tapa fos.dúc.,p/pericó serv.,recolzada,pas útil 
Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x 400 mm i c las s e
B125 segons norma UNE-EN 124, col· locat amb morter

QUARANTA EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS40,64

5.6 pa Partida alçada de cobrament integre per la Seguretat i 

MIL SETANTA-CINC EUROS1.075,00

5.7 pa Partida alçada de cobrament integre per a la seguretat 
Partida alçada de cobrament integre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i desviaments  prov is ionals
durant l'execució de les obres, segons indicació de la df

MIL CINC-CENTS SETANTA-CINC EUROS1.575,00
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5.8 m2 Paret 15cm,h<=2,5m,bloc foradat llis 400x200x150mm gris 
Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2,5 m, de bloc de morter de ciment foradat llis de 400x200x150 mm, gr is  de c ara
vista, amb components hidrofugants, col· locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10

VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS26,95

5.9 u Embornal 70x30x85cm, completament acabat, enderroc, 
Embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb mor ter
mixt 1:2:10 sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I, completament acabat, ender roc , c aixa, bas timent,
reixa, tub, connexió a xarxa general, etc.

QUATRE-CENTS CINC EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS405,21

5.10 PA Ampliació xarxa de reg amb el corresponents goters

QUATRE-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS455,00

5.11 m2 Hidrosembra barreja p/gespa rúst.baix 
Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminos es  amb gramínies
segons NTJ 07N, amb una dosif icació de 30 g/m2, aigua, mulch de f ibra vegetal a base de palla picada i f ibra c ur ta
de cel· lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador  s intètic  de
base acrílica, en una superfície < 500 m2

UN EURO AMB DINOU CÈNTIMS1,19
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1.1 u Excav. cata mitjans manual, inclòs retirada de runes/terres 
Excavació de cala per localització de serveis, amb mitjans manuals, inclòs retirada de runes /ter res  s obrants  a
l'abocador o lloc d'ús.

F2225A21

A012N000 Oficial 1a d'obra pública 0,500 16,97 33,803,984 h

A0140000 Manobre 2,000 13,73 109,403,984 h

C1315020 Retroexcavadora mitjana 0,050 58,65 11,683,984 h

-Ajuste -0,010 1,00 -0,01

Total Arrodonit =

154,87Cost Directe

% Cost Indirecte 0,00

154,87

0,000

1.2 m3 Enderroc fonament pou form.arm.,mà+compress.,càrrega 
Enderroc de fonament en pous de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànic a de runa
sobre camió

E2132343

A0125000 Oficial 1a soldador 1,000 19,00 19,00h

A0140000 Manobre 2,320 13,73 31,85h

A0150000 Manobre especialista 4,400 13,73 60,41h

C1101200 Compressor+dos martells pneumàtics 2,200 16,16 35,55h

C1313330 Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t 0,169 50,00 8,45h

C200S000 Equip tall oxiacetilènic 1,000 7,74 7,74h

A%AUX001 Despeses auxiliars mà d'obra 1,500 111,26 1,67%s /

Total Arrodonit =

164,67Cost Directe

% Cost Indirecte 0,00

164,67

0,000

1.3 m Demolic.vorada sob/form.,compres.+càrrega man/mec.
Demolició de vorada col· locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa s obre c amió
o contenidor

F2191305

A0150000 Manobre especialista 0,100 13,73 1,37h

C1101200 Compressor+dos martells pneumàtics 0,050 16,16 0,81h

C1313330 Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t 0,024 50,00 1,20h

A%AUX001 Despeses auxiliars mà d'obra 1,500 1,37 0,02%s /

Total Arrodonit =

3,40Cost Directe

% Cost Indirecte 0,00

3,40

0,000
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1.4 m Demol.rigola panot.sob/form.,compres. carreg.mec.s/camió
Demolició de rigola de panots col· locats sobre formigó, amb compressor i càrrega mecànica sobre camió

F2193J05

A0150000 Manobre especialista 0,106 13,73 1,46h

C1101200 Compressor+dos martells pneumàtics 0,053 16,16 0,86h

C1313330 Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t 0,027 50,00 1,35h

A%AUX001 Despeses auxiliars mà d'obra 1,500 1,46 0,02%s /

Total Arrodonit =

3,69Cost Directe

% Cost Indirecte 0,00

3,69

0,000

1.5 m Tall paviment form. h>=10cm
Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per  a
delimitar la zona a demolir

F219FFA0

A0150000 Manobre especialista 0,200 13,73 2,75h

C170H000 Màquina tallajunts disc diamant 
p/paviment

0,200 9,09 1,82h

A%AUX001 Despeses auxiliars mà d'obra 1,500 2,75 0,04%s /

Total Arrodonit =

4,61Cost Directe

% Cost Indirecte 0,00

4,61

0,000

1.6 m2 Demol.paviment 
Demolició de paviment de formigó, de f ins a 20 cm de gruix i f ins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega s obre
camió

F2194AK1

A0150000 Manobre especialista 0,384 13,73 5,27h

C1101200 Compressor+dos martells pneumàtics 0,086 16,16 1,39h

C1313330 Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t 0,036 50,00 1,80h

A%AUX001 Despeses auxiliars mà d'obra 1,500 5,27 0,08%s /

Total Arrodonit =

8,54Cost Directe

% Cost Indirecte 0,00

8,54

0,000
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1.7 m2 Demol.paviment 
Demolició de paviment de panots col· locats sobre formigó, de f ins a 20 cm de gruix i f ins  a 2 m d'amplàr ia, amb
compressor i càrrega sobre camió

F2194JK1

A0150000 Manobre especialista 0,490 13,73 6,73h

C1101200 Compressor+dos martells pneumàtics 0,205 16,16 3,31h

C1313330 Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t 0,029 50,00 1,45h

A%AUX001 Despeses auxiliars mà d'obra 1,500 6,73 0,10%s /

Total Arrodonit =

11,59Cost Directe

% Cost Indirecte 0,00

11,59

0,000

1.8 m Tall paviment mescla bituminosa h>=10cm
Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts  amb disc  de
diamant, per a delimitar la zona a demolir

F219FBA0

A0150000 Manobre especialista 0,150 13,73 2,06h

C170H000 Màquina tallajunts disc diamant 
p/paviment

0,150 9,09 1,36h

A%AUX001 Despeses auxiliars mà d'obra 1,500 2,06 0,03%s /

Total Arrodonit =

3,45Cost Directe

% Cost Indirecte 0,00

3,45

0,000

1.9 m2 Demol.paviment mescla 
Demolició de paviment de mescla bituminosa, de f ins a 10 cm de gruix i f ins a 2 m d'amplàr ia, amb c ompres s or  i
càrrega sobre camió

F2194XB1

A0150000 Manobre especialista 0,300 13,73 4,12h

C1101200 Compressor+dos martells pneumàtics 0,150 16,16 2,42h

C1313330 Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t 0,011 50,00 0,55h

A%AUX001 Despeses auxiliars mà d'obra 1,500 4,12 0,06%s /

Total Arrodonit =

7,15Cost Directe

% Cost Indirecte 0,00

7,15

0,000
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1.10 m3 Enderroc mur cont. form.arm.,mà+compress.,càrrega 
Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb compressor i c àr rega manual i mecànic a de runa
sobre camió

E2135343

A0125000 Oficial 1a soldador 1,200 19,00 22,80h

A0140000 Manobre 2,000 13,73 27,46h

A0150000 Manobre especialista 3,000 13,73 41,19h

C1101200 Compressor+dos martells pneumàtics 1,500 16,16 24,24h

C1313330 Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t 0,110 50,00 5,50h

C200S000 Equip tall oxiacetilènic 1,200 7,74 9,29h

A%AUX001 Despeses auxiliars mà d'obra 1,500 91,45 1,37%s /

Total Arrodonit =

131,85Cost Directe

% Cost Indirecte 0,00

131,85

0,000

1.11 u Retirada joc infant. molla,enderr.daus form.,càrrega 
Retirada de joc per a infants tipus molla, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament
i la runa sobre camió o contenidor. Inclou càrrega i transport de l'element a magatzem municipal per una pos ter ior
reubicació.

F21QA801

A0150000 Manobre especialista 0,300 13,73 4,12h

C1101200 Compressor+dos martells pneumàtics 0,150 16,16 2,42h

A%AUX001 Despeses auxiliars mà d'obra 1,500 4,12 0,06%s /

Total Arrodonit =

6,60Cost Directe

% Cost Indirecte 0,00

6,60

0,000

1.12 u Retirada banc fusta, jardinera, cadira, dau de formigó i/o 
Retirada de banc de fusta convencional de f ins a 2,5 m de llargària, de jardinera, de cadira, dau de f ormigó i/o
paperera, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa s obre c amió o
contenidor. Inclou càrrega i transport de l'element a magatzem municipal per una posterior reubicació.

F21Q1121

A0150000 Manobre especialista 0,200 13,73 2,75h

C1101200 Compressor+dos martells pneumàtics 0,100 16,16 1,62h

C1503000 Camió grua 0,100 44,62 4,46h

A%AUX001 Despeses auxiliars mà d'obra 1,500 2,75 0,04%s /

Total Arrodonit =

8,87Cost Directe

% Cost Indirecte 0,00

8,87

0,000
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1.13 u Retirada pilona fosa,enderr.daus form.,càrrega man/mec.
Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa s obre
camió o contenidor. Inclou càrrega i transport de l'element a magatzem municipal per una posterior reubicació.

F21QQB01

A0150000 Manobre especialista 0,250 13,73 3,43h

C1101200 Compressor+dos martells pneumàtics 0,125 16,16 2,02h

A%AUX001 Despeses auxiliars mà d'obra 1,500 3,43 0,05%s /

Total Arrodonit =

5,50Cost Directe

% Cost Indirecte 0,00

5,50

0,000

1.14 u Retirada contenedor cilíndric per recollida d'olis
Retirada contenedor cilíndric per recollida d'olis. Inclou càrrega i transport de l'element a magatz em munic ipal per
una posterior reubicació.

001001

(Sense descomposició)

Total Arrodonit =

33,75Cost Directe

% Cost Indirecte 0,00

33,75

0,000

1.15 pa Retirada 4 contenidors soterrats existents
Retirada 4 contenidors soterrats existents, inclòs repicat, càrrega i transport del vas de formigó a abocador. Inc lou
càrrega i transport de l'element a magatzem municipal per una posterior reubicació.

E222192B

(Sense descomposició)

Total Arrodonit =

450,00Cost Directe

% Cost Indirecte 0,00

450,00

0,000

1.16 m3 Transp.residus inerts o no especials,instal.gestió 
Transport de residus inerts o no especials a instal· lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor  de 8 m3
de capacitat

F2R540H0

C1RA2800 Subministr.contenidor metàl· lic,8m3 
+recollida residus inerts o no especials

1,000 15,97 15,97m3

Total Arrodonit =

15,97Cost Directe

% Cost Indirecte 0,00

15,97

0,000
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1.17 m3 Excav.rasa,amp:<=2m,fond.=<=2m,terreny compact.,pala 
Excavació de rasa de f ins a 2 m d'amplària i f ins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb pala ex cav adora i
càrrega mecànica del material excavat

F2225223

A0140000 Manobre 0,020 13,73 0,27h

C13124C0 Pala excavadora giratoria s/caden. 31-
40t

0,053 145,06 7,69h

A%AUX001 Despeses auxiliars mà d'obra 1,500 0,27 0,00%s /

Total Arrodonit =

7,96Cost Directe

% Cost Indirecte 0,00

7,96

0,000

1.18 m3 Transp.terres,instal.gestió residus,camió 
Transport de terres a instal· lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps  d'es pera per  a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i f ins a 20 km

F2R3503A

C1501700 Camió transp.7 t 0,299 31,33 9,37h

Total Arrodonit =

9,37Cost Directe

% Cost Indirecte 0,00

9,37

0,000

1.19 m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.1,5-2m,grava drenatge ,5-
Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i f ins a 2 m, amb graves per  a drenatge de 5 a 12 mm, en
tongades de gruix de més de 25 i f ins a 50 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar

F228FJ00

B0330A00 Grava 5-12mm 1,700 19,31 32,83t

C1313330 Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t 0,060 50,00 3,00h

C1335080 Corró vibratori autopropulsat,8-10t 0,025 50,44 1,26h

Total Arrodonit =

37,09Cost Directe

% Cost Indirecte 0,00

37,09

0,000

1.20 m2 Repàs+picon.caixa paviment,95%PM
Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM

F227T00F

C1331100 Motoanivelladora petita 0,010 56,95 0,57h

C13350C0 Corró vibratori autopropulsat,12-14t 0,011 66,20 0,73h

Total Arrodonit =

1,30Cost Directe

% Cost Indirecte 0,00

1,30

0,000
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1.21 u Bastim.+tapa fos.dúc.,p/pericó serv.,recolzada,pas útil 
Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x 400 mm i c las s e
B125 segons norma UNE-EN 124, col· locat amb morter

FDKZH9B4

A012N000 Oficial 1a d'obra pública 0,500 16,97 8,49h

A0140000 Manobre 0,500 13,73 6,87h

B0710150 Mort.ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 
998-2

0,003 32,25 0,101,050 t

BDKZH9B0 Bastiment quadrat,+tapa,fos.dúctil 
p/pericó serv.,recolzada,pas 
400x400mm,B125

1,000 24,95 24,95u

A%AUX001 Despeses auxiliars mà d'obra 1,500 15,36 0,23%s /

Total Arrodonit =

40,64Cost Directe

% Cost Indirecte 0,00

40,64

0,000

1.22 m3 Excav.rasa/pou,h<=2m,roca 
Excavació de rasa i pou de f ins a 2 m de fondària, en roca de res is tènc ia a la c ompress ió alta (> 50 MPa) ,
realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre camió

E222192A

C1103331 Retroexcavadora s/pneumàtics 8-
10t,+martell trenc.

0,518 69,38 35,94h

C1313330 Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t 0,101 50,00 5,05h

Total Arrodonit =

40,99Cost Directe

% Cost Indirecte 0,00

40,99

0,000
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2.1 h Esgotament cel ob.rasa/pou,bomba 
Esgotament d'excavació a cel obert, rases i pous, amb electrobomba submergible per a un cabal màxim de 20 m3/h
i alçària manomètrica total f ins a 40 m

G261640E

A012N000 Oficial 1a d'obra pública 0,025 16,97 0,711,667 h

A0140000 Manobre 0,013 13,73 0,301,667 h

CZ112000 Grup electrògen de 20-30kVA 0,075 35,00 4,381,667 h

CZ13LD01 Electrobomba submergibleDN=100-
150mm,20kW,guardamotor

0,075 45,00 5,631,667 h

A%Aux DESPESES AUXILIARS s/MA D'OBRA 2,500 1,01 0,03%s /

-Ajuste -0,291 1,00 -0,29

Total Arrodonit =

10,76Cost Directe

% Cost Indirecte 0,00

10,76

0,000

2.2 m3 Subbase formigó HM-20/B/40/I,camió+vibr.manual,reglejat
Subbase de formigó HM-20/B/40/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des  de
camió amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat

F9265N11

A012N000 Oficial 1a d'obra pública 0,150 16,97 2,55h

A0140000 Manobre 0,450 13,73 6,18h

B064500B Formigó HM-20/B/40/I,>=200kg/m3 
ciment

1,000 56,91 59,761,050 m3

C2005000 Regle vibratori 0,150 4,88 0,73h

A%AUX001 Despeses auxiliars mà d'obra 1,500 8,73 0,13%s /

Total Arrodonit =

69,35Cost Directe

% Cost Indirecte 0,00

69,35

0,000
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2.3 u Mòdul base oberta (selectiva) SOTKON o similar
Subministre i col· locació de mòdul contenidor de recollida selectiva/rebuig format per arqueta de f ormigó EHE-08
fabricada a taller, impermeable, amb rebaix a la base de recollida de residus, de capacitat 3 m3 i alçada inter ior
1.77, amb cèrcol metal· lic d'acer metal· litzat, elements de suspensió i maniobra, preancoratge per les frontisses  de
la tapa i contorn de boca amb cautxú; tapa de xapa d'acer laminat amb revestiment de res ina epox i antillisc ant
color a escollir, amb tractament anticorrossiu, sistema de tancament i obertura per manipular  una s ola persona,
obertura de 90º, frontisses amb casquet de bronce o llautó, obertura amb clau pròpia i 2 c ilindres  de gas  d'ús
industrial, resistència de 650 Kg/m2 i àrea d'ocupació 3,367 m2; contenidor de polietilè de densitat mitja 934 Kg/m3
amb additius per resistència als raigs ultravioletes, resistènc ia a tracc ió de 163 Kg/m2, s ens e cap element
metal3lic en contacte amb els residus, ferratges de manipulació d'acer galvanitzat i conjunt de peces  rosc ades  i
elements auxiliars d'acer inoxidable, capacitat de 3 m3 amb bas e ober ta amb f er ratges  espec ials  ref orç ats
col· locats a l'exterior per evitar el contacte amb els residus, sistema de dues nanses que poss ibilit i el buidat pel
sistema de doble argolla , tapa inferior de poliuretà i dipòsit per a la retenc ió d'uns  70 l.  de lix iv iats , boca de
contenidor 1,35 x 1,30,; plataforma de seguretat d'acer galvanitzar en calent amb cilindres de gas tipus amor tidor  i
resistència 500 kg; bústia circular d. 510 mm d'acer inoxidable AISI 316 polit, subjectada a la tapa amb torniller ia i
segellada amb silicona, tapa superior abatible, a presió i estanca amb identif icació del tipus de res idu, ref orçada
amb poliuretà, junta de goma per garantir l'estaqueïtat, boca situada a 90 cm., ferratges i peces d'acer  inox idable,
anagrama identif icatiu de l'ajuntament i color i nom del tipus de residu, de SOTKON o similarr. Inclou estesa de capa
de sorra d'anivellament de 5 cm de gruix. Inclou la connexió amb tub pvc Ø 125 mm del vas dels containers  a pou
de registre.

GQ211112

A012N000 Oficial 1a d'obra pública 1,200 16,97 20,36h

A0140000 Manobre 1,200 13,73 16,48h

B0312500 Sorra pedra granit. 0-3,5 mm 0,480 15,95 7,66t

BQC214HA mòdul base oberta de SOTKON o similar 1,000 5.434,30 5.434,30u

C1503000 Camió grua 1,500 44,62 66,93h

A%AUX001 Despeses auxiliars mà d'obra 5,000 36,84 1,84%s /

-Ajuste -125,408 1,00 -125,41

Total Arrodonit =

5.422,16Cost Directe

% Cost Indirecte 0,00

5.422,16

0,000
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2.4 u Mòdul base tancada (rebuig) SOTKON o similar
Subministre i col· locació de mòdul contenidor de recollida selectiva/rebuig format per arqueta de f ormigó EHE-08
fabricada a taller, impermeable, amb rebaix a la base de recollida de residus, de capacitat 3 m3 i alçada inter ior
1.77, amb cèrcol metal· lic d'acer metal· litzat, elements de suspensió i maniobra, preancoratge per les frontisses  de
la tapa i contorn de boca amb cautxú; tapa de xapa d'acer laminat amb revestiment de res ina epox i antillisc ant
color a escollir, amb tractament anticorrossiu, sistema de tancament i obertura per manipular  una s ola persona,
obertura de 90º, frontisses amb casquet de bronce o llautó, obertura amb clau pròpia i 2 c ilindres  de gas  d'ús
industrial, resistència de 650 Kg/m2 i àrea d'ocupació 3,367 m2; contenidor de polietilè de densitat mitja 934 Kg/m3
amb additius per resistència als raigs ultravioletes, resistència a tracció de 163 Kg/m2, sense cap element metal· lic
en contacte amb els residus, ferratges de manipulació d'acer galvanitzat i conjunt de peces ros c ades  i elements
auxiliars d'acer inoxidable, capacitat de 3 m3 amb bas e tanc ada, boc a de contenidor  1,35 x  1,30, dipòs it
completament tancat i estanc, suports laterals d'acer per la descàrrega, ferratge superior d'elevac ió replegable i
cadena i mosqutó per subjectar el ferratge durant la maniobra; plataforma de s eguretat d'ac er  galvanitzar  en
calent amb cilindres de gas tipus amortidor i resistència 500 kg; bústia circular d. 510 mm d'ac er  inox idable A ISI
316 polit, subjectada a la tapa amb tornilleria i segellada amb silicona, tapa superior abatible, a presió i estanca amb
identif icació del tipus de residu, reforçada amb poliuretà, junta de goma per garantir l'estaqueïtat, boca situada a 90
cm., ferratges i peces d'acer inoxidable, anagrama identif icatiu de l'ajuntament i color i nom del tipus de res idu, de
SOTKON o similarr. Inclou estesa de capa de sorra d'anivellament de 5 cm de gruix. Inclou la connexió amb tub pv c
Ø 125 mm del vas dels containers a pou de registre.

GQQ11302

A012N000 Oficial 1a d'obra pública 1,200 16,97 20,36h

A0140000 Manobre 1,200 13,73 16,48h

B0312500 Sorra pedra granit. 0-3,5 mm 0,480 15,95 7,66t

BQ211110 mòdul base tancada de SOTKON o 
similar

1,000 5.781,51 5.781,51u

C1503000 Camió grua 1,500 44,62 66,93h

A%AUX001 Despeses auxiliars mà d'obra 5,000 36,84 1,84%s /

-Ajuste -120,961 1,00 -120,96

Total Arrodonit =

5.773,82Cost Directe

% Cost Indirecte 0,00

5.773,82

0,000
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2.5 u Pou D=100cm,h=3,5m,solera mitja canya HM-
Pou circular de registre de diàmetre 100 cm, de 3,5 m de fondària, amb solera amb mit ja c any a de f ormigó HM-
20/P/20/I de 15 cm de gruix mínim i de planta 1,2x1,2 m per a tub de diàmetre 40 cm, paret per  a pou c irc ular  de
D=100 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4 bastiment quadrat
aparent i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe B125
segons norma UNE-EN 124 i graó per a pou de registre

2DB18425

FDB27469 Solera mitja canya HM-
20/P/20/I,g<15cm,1,2x1,2m,p/tub 
D=40cm

1,000 41,58 41,58u

FDD1A529 Paret pou circ.D=100cm,g=14cm,maó 
calat,arrebos.+llisc.int.1:0,5:4

3,500 189,24 662,34m

FDDZ51D9 Graó p/pou reg.ferro colat 
nod.200x200x200mm,1,7kg,col.1:0,5:4

12,000 12,91 154,92u

FDDZAHB4 Bastiment quadr.apar.,fos.dúctil,p/pou 
reg.+tapa abat.pas 
D=700mm,B125,col.mort.

1,000 138,37 138,37u

Total Arrodonit =

997,21Cost Directe

% Cost Indirecte 0,00

997,21

0,000

2.6 u Treballs d'ajuda a la col·locació contenidor
Treballs consistents en ajudes a la col· locació de contenidor soterrat, desde camió f ins al lloc definitiu.

002001

(Sense descomposició)

Total Arrodonit =

99,50Cost Directe

% Cost Indirecte 0,00

99,50

0,000
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3.1 m3 Subbase tot-u nat.,estesa+picon.98%PM
Subbase de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM

F921101J

A0140000 Manobre 0,050 13,73 0,69h

B0111000 Aigua 0,050 1,50 0,08m3

B0371000 Tot-u nat. 1,000 17,89 20,571,150 m3

C1331100 Motoanivelladora petita 0,035 56,95 1,99h

C13350C0 Corró vibratori autopropulsat,12-14t 0,045 66,20 2,98h

C1502E00 Camió cisterna 8m3 0,025 41,32 1,03h

A%AUX001 Despeses auxiliars mà d'obra 1,500 0,69 0,01%s /

Total Arrodonit =

27,35Cost Directe

% Cost Indirecte 0,00

27,35

0,000

3.2 m3 Subbase formigó HM-20/B/40/I,camió+vibr.manual,reglejat
Subbase de formigó HM-20/B/40/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des  de
camió amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat

F9265N11

A012N000 Oficial 1a d'obra pública 0,150 16,97 2,55h

A0140000 Manobre 0,450 13,73 6,18h

B064500B Formigó HM-20/B/40/I,>=200kg/m3 
ciment

1,000 56,91 59,761,050 m3

C2005000 Regle vibratori 0,150 4,88 0,73h

A%AUX001 Despeses auxiliars mà d'obra 1,500 8,73 0,13%s /

Total Arrodonit =

69,35Cost Directe

% Cost Indirecte 0,00

69,35

0,000

3.3 m Vorada pedra granít. 
Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de forma recta, de 20x25 cm, col· locada sobre base de f ormigó
no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada

F961A87A

A012N000 Oficial 1a d'obra pública 0,257 16,97 4,36h

A0140000 Manobre 0,535 13,73 7,35h

B06NN14C Form.no estructural HNE-15/P/40 0,098 56,01 6,041,100 m3

B9611870 Pedra 
granít.,buixardada,p/vorada,20x25cm

1,000 25,01 26,261,050 m

A%AUX001 Despeses auxiliars mà d'obra 1,500 11,71 0,18%s /

Total Arrodonit =

44,19Cost Directe

% Cost Indirecte 0,00

44,19

0,000
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3.4 m Vorada xapa acer 'corten',g=10mm,h=200mm,s/base 
Vorada de xapa d'acer corten, de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl· lics d'ancoratge soldats
a la xapa i col· locada sobre base de formigo no estructural de 15 N/mm2 de resitència mínima a compressió

F96AUA40

A0121000 Oficial 1a 0,150 16,97 2,55h

A0140000 Manobre 0,150 13,73 2,06h

B06NN14C Form.no estructural HNE-15/P/40 0,045 56,01 2,52m3

B96AUC40 Vorada de xapa d'acer 'corten', 
10x200mm

1,000 36,23 36,23m

A%AUX001 Despeses auxiliars mà d'obra 1,500 4,61 0,07%s /

Total Arrodonit =

43,43Cost Directe

% Cost Indirecte 0,00

43,43

0,000

3.5 m Rigola ampl.=20cm,peces form.,40x20cm,g=7cm,col.mort.
Rigola de 20 cm d'amplària de peces de formigó, de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, col· locades amb morter

F97546DA

A012N000 Oficial 1a d'obra pública 0,440 16,97 7,47h

A0140000 Manobre 0,440 13,73 6,04h

B0111000 Aigua 0,001 1,50 0,00m3

B0512401 Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 
32,5R,sacs

0,001 103,30 0,111,020 t

B0710150 Mort.ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 
998-2

0,006 32,25 0,201,050 t

B97526D1 Peça form.40x20cm,g=7cm,p/rigo. 2,500 0,78 1,95u

A%AUX001 Despeses auxiliars mà d'obra 1,500 13,51 0,20%s /

Total Arrodonit =

15,97Cost Directe

% Cost Indirecte 0,00

15,97

0,000
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3.6 m2 Paviment llambordins 10x20cm,g=10cm,preu alt, ,sob/5cm 
Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu alt, sobre llit de s or ra
de 5 cm de gruix, compactació del paviment i rejuntat amb morter de ciment 1:4

F9F1622B

A012N000 Oficial 1a d'obra pública 0,345 16,97 5,85h

A0140000 Manobre 0,460 13,73 6,32h

A0150000 Manobre especialista 0,020 13,73 0,27h

B0310500 Sorra 0-3,5 mm 0,077 17,64 1,36t

B9F16200 Llambordí form.10x20cmx10cm,preu alt 1,000 15,26 15,571,020 m2

C133A0K0 Safata vibrant,plac.60cm 0,020 7,04 0,14h

D0701821 Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-
L,sorra ,380kg/m3 
ciment,1:4,10N/mm2,elab.a obra,

0,010 82,05 0,861,050 m3

A%AUX001 Despeses auxiliars mà d'obra 1,500 12,44 0,19%s /

Total Arrodonit =

30,56Cost Directe

% Cost Indirecte 0,00

30,56

0,000

3.7 m2 Paviment de panot pavigespa 16x16 cms
Paviment de panot pavigespa 16x16 cms, tipus GLS-Eco-verd roig o similar.

003001

(Sense descomposició)

Total Arrodonit =

35,75Cost Directe

% Cost Indirecte 0,00

35,75

0,000

3.8 m2 Paviment amortidor de seguretat continu, de cautxú, gruix 
Paviment amortidor de seguretat continu, de cautxú, gruix 8 cms

003002

(Sense descomposició)

Total Arrodonit =

78,50Cost Directe

% Cost Indirecte 0,00

78,50

0,000
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3.9 m Esglaó formigó pref.,1 
Esglaó de formigó prefabricat d'1 peça de secció escairada de 34x18 cm, amb bisell i acabat buix ardat, de c olor
gris, col· locat amb morter M 7,5

F9V3723A

A0122000 Oficial 1a paleta 0,470 16,97 7,98h

A0140000 Manobre 0,470 13,73 6,45h

A0150000 Manobre especialista 0,002 13,73 0,03h

B0111000 Aigua 0,002 1,50 0,00m3

B0710180 Mort.ram paleta M7,5,sacs,(G) UNE-EN 
998-2

0,005 33,14 0,171,050 t

B9V4723A Esglaó formigó pref.,1 
secc.escair.,34x18cm,bisell,buixardat,gr

1,000 40,15 40,15m

C1704200 Mesc.cont. sacs 0,002 1,44 0,00h

A%AUX001 Despeses auxiliars mà d'obra 1,500 14,46 0,22%s /

Total Arrodonit =

55,00Cost Directe

% Cost Indirecte 0,00

55,00

0,000

3.10 pa Partida alçada a justificar de treballs consistents en 
Partida alçada a justif icar de treballs consistents en l'acabat entre nous contenidors i paviment.

003003

(Sense descomposició)

Total Arrodonit =

950,00Cost Directe

% Cost Indirecte 0,00

950,00

0,000

3.11 ut s/c peça tancament Dune Limit de Breinco 003004

(Sense descomposició)

Total Arrodonit =

89,00Cost Directe

% Cost Indirecte 0,00

89,00

0,000
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4.1 m Tall paviment mescla bituminosa h>=10cm
Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts  amb disc  de
diamant, per a delimitar la zona a demolir

F219FBA0

A0150000 Manobre especialista 0,150 13,73 2,06h

C170H000 Màquina tallajunts disc diamant 
p/paviment

0,150 9,09 1,36h

A%AUX001 Despeses auxiliars mà d'obra 1,500 2,06 0,03%s /

Total Arrodonit =

3,45Cost Directe

% Cost Indirecte 0,00

3,45

0,000

4.2 m2 Demol.paviment mescla 
Demolició de paviment de mescla bituminosa, de f ins a 10 cm de gruix i f ins a 2 m d'amplàr ia, amb c ompres s or  i
càrrega sobre camió

F2194XB1

A0150000 Manobre especialista 0,300 13,73 4,12h

C1101200 Compressor+dos martells pneumàtics 0,150 16,16 2,42h

C1313330 Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t 0,011 50,00 0,55h

A%AUX001 Despeses auxiliars mà d'obra 1,500 4,12 0,06%s /

Total Arrodonit =

7,15Cost Directe

% Cost Indirecte 0,00

7,15

0,000

4.3 m3 Transp.residus inerts o no especials,instal.gestió 
Transport de residus inerts o no especials a instal· lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor  de 8 m3
de capacitat

F2R540H0

C1RA2800 Subministr.contenidor metàl· lic,8m3 
+recollida residus inerts o no especials

1,000 15,97 15,97m3

Total Arrodonit =

15,97Cost Directe

% Cost Indirecte 0,00

15,97

0,000
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4.4 m3 Excav.rasa,amp:<=2m,fond.=<=2m,terreny compact.,pala 
Excavació de rasa de f ins a 2 m d'amplària i f ins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb pala ex cav adora i
càrrega mecànica del material excavat

F2225223

A0140000 Manobre 0,020 13,73 0,27h

C13124C0 Pala excavadora giratoria s/caden. 31-
40t

0,053 145,06 7,69h

A%AUX001 Despeses auxiliars mà d'obra 1,500 0,27 0,00%s /

Total Arrodonit =

7,96Cost Directe

% Cost Indirecte 0,00

7,96

0,000

4.5 m3 Transp.terres,instal.gestió residus,camió 
Transport de terres a instal· lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps  d'es pera per  a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i f ins a 20 km

F2R3503A

C1501700 Camió transp.7 t 0,299 31,33 9,37h

Total Arrodonit =

9,37Cost Directe

% Cost Indirecte 0,00

9,37

0,000

4.6 m3 Subbase mat.selec.,estesa+picon.98%PM
Subbase material seleccionat, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM

F928101J

A0140000 Manobre 0,050 13,73 0,69h

B0111000 Aigua 0,050 1,50 0,08m3

B03D1000 Terra selec. 1,000 9,38 10,791,150 m3

C1331100 Motoanivelladora petita 0,035 56,95 1,99h

C13350C0 Corró vibratori autopropulsat,12-14t 0,055 66,20 3,64h

C1502E00 Camió cisterna 8m3 0,025 41,32 1,03h

A%AUX001 Despeses auxiliars mà d'obra 1,500 0,69 0,01%s /

Total Arrodonit =

18,23Cost Directe

% Cost Indirecte 0,00

18,23

0,000
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4.7 m3 Subbase formigó HM-20/B/40/I,camió+vibr.manual,reglejat
Subbase de formigó HM-20/B/40/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des  de
camió amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat

F9265N11

A012N000 Oficial 1a d'obra pública 0,150 16,97 2,55h

A0140000 Manobre 0,450 13,73 6,18h

B064500B Formigó HM-20/B/40/I,>=200kg/m3 
ciment

1,000 56,91 59,761,050 m3

C2005000 Regle vibratori 0,150 4,88 0,73h

A%AUX001 Despeses auxiliars mà d'obra 1,500 8,73 0,13%s /

Total Arrodonit =

69,35Cost Directe

% Cost Indirecte 0,00

69,35

0,000

4.8 t Paviment mesc.bit.AC 22 surf BC 50/70D,granul.granític est-
Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf BC 50/70 D, amb betum millorat amb cautxú, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

F9H113E1

A012N000 Oficial 1a d'obra pública 0,019 16,97 0,32h

A0140000 Manobre 0,086 13,73 1,18h

B9H113E1 Mesc.bit.AC 22 surf BC 
50/70D,granul.granític

1,000 55,56 55,56t

C13350C0 Corró vibratori autopropulsat,12-14t 0,012 66,20 0,79h

C1709B00 Estenedora p/paviment mescla bitum. 0,010 53,99 0,54h

C170D0A0 Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 0,012 60,52 0,73h

A%AUX001 Despeses auxiliars mà d'obra 1,500 1,50 0,02%s /

Total Arrodonit =

59,14Cost Directe

% Cost Indirecte 0,00

59,14

0,000

4.9 pa Feines companyia desviar intal·lació MT
Feines companyia desviar intal· lació MT. Inclou projecte, estesa del cable, protecció del mateix, connex ions , etc .,
f ins a deixar la partida totalment acabada.

004002

(Sense descomposició)

Total Arrodonit =

9.990,00Cost Directe

% Cost Indirecte 0,00

9.990,00

0,000
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4.10 pa Feines companyia desviar intal·lació AIGUA 004004

(Sense descomposició)

Total Arrodonit =

1.990,00Cost Directe

% Cost Indirecte 0,00

1.990,00

0,000

4.11 pa Partida alçada a justificar consitent en el canvi d'ubicació 
Partida alçada a justif icar consitent en el canvi d'ubicació del quadre general d'enllumenat situat al futur es pai dels
jocs infantils. Inclou la totalitat de feines i gestions per deixar la partida completament acabada (obra civil, formac ió
d'armari, connexions, etc.).

004003

(Sense descomposició)

Total Arrodonit =

2.990,00Cost Directe

% Cost Indirecte 0,00

2.990,00

0,000

4.12 pa Partida alçada a justificar consistent en previsió del 
Partida alçada a justif icar consistent en previsió del desviament/modif icació d'algún servei afectat.

004001

(Sense descomposició)

Total Arrodonit =

631,12Cost Directe

% Cost Indirecte 0,00

631,12

0,000

Pàg.19AM2
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5.1 u Balancí 1 seient/1molla,p/fixar dau formigó in situ
Balancí infantil amb 1 seient sobre estructura i elements decoratius de plaques HPL, amb 1 molla i accessoris per  a
fixar a dau de formigó fet in situ

FQAB1110

A012M000 Oficial 1a muntador 2,500 17,29 43,23h

A013M000 Ajudant muntador 2,500 15,08 37,70h

BQAB1110 Balancí 1 seient/1molla,p/fixar dau 
formigó in situ

1,000 637,00 637,00u

D060M0C1 Formigó 150kg/m3,1:4:8,ciment 
pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 
32,5R+pedra granit. 40mm,elab.a 
obra,fo

0,400 72,23 28,89m3

A%AUX001 Despeses auxiliars mà d'obra 1,500 80,93 1,21%s /

Total Arrodonit =

748,03Cost Directe

% Cost Indirecte 0,00

748,03

0,000

5.2 u Balancí 2 seients/1molla,p/fixar dau formigó prefabricat
Balancí infantil amb 2 seients sobre estructura i elements decoratius de plaques HPL, amb 1 molla i accessor is  per
a f ixar amb dau de formigó prefabricat

FQAB1220

A012M000 Oficial 1a muntador 2,500 17,29 43,23h

A013M000 Ajudant muntador 2,500 15,08 37,70h

BQAB1220 Balancí 2 seients/1molla,p/f ixar dau 
formigó prefabricat

1,000 882,00 882,00u

A%AUX001 Despeses auxiliars mà d'obra 1,500 80,93 1,21%s /

Total Arrodonit =

964,14Cost Directe

% Cost Indirecte 0,00

964,14

0,000

5.3 u Pilona escamotejable mod. Sydney 005002

(Sense descomposició)

Total Arrodonit =

6.450,00Cost Directe

% Cost Indirecte 0,00

6.450,00

0,000

Pàg.20AM2
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5.4 u Pericó regist.fàbrica 
Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal· lacions de serveis , amb parets  de 15 c m de
gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporc ió en
volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

FDK282C9

A0122000 Oficial 1a paleta 5,000 16,97 84,85h

A0140000 Manobre 2,000 13,73 27,46h

B0111000 Aigua 0,001 1,50 0,00m3

B0512401 Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 
32,5R,sacs

0,003 103,30 0,331,050 t

B0F1K2A1 Maó calat 
R25,290x140x100mm,p/revestir,categori
I,HD,UNE-EN 771-1

45,710 0,19 9,121,050 u

D070A4D1 Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. 
CEM II/B-L,calç,sorra ,200kg/m3 
ciment,1:2:10,2,5N/mm2,elab.a

0,047 148,37 7,321,050 m3

A%AUX001 Despeses auxiliars mà d'obra 1,500 112,31 1,68%s /

Total Arrodonit =

130,76Cost Directe

% Cost Indirecte 0,00

130,76

0,000

5.5 u Bastim.+tapa fos.dúc.,p/pericó serv.,recolzada,pas útil 
Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x 400 mm i c las s e
B125 segons norma UNE-EN 124, col· locat amb morter

FDKZH9B4

A012N000 Oficial 1a d'obra pública 0,500 16,97 8,49h

A0140000 Manobre 0,500 13,73 6,87h

B0710150 Mort.ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 
998-2

0,003 32,25 0,101,050 t

BDKZH9B0 Bastiment quadrat,+tapa,fos.dúctil 
p/pericó serv.,recolzada,pas 
400x400mm,B125

1,000 24,95 24,95u

A%AUX001 Despeses auxiliars mà d'obra 1,500 15,36 0,23%s /

Total Arrodonit =

40,64Cost Directe

% Cost Indirecte 0,00

40,64

0,000

5.6 pa Partida alçada de cobrament integre per la Seguretat i 005005

(Sense descomposició)

Total Arrodonit =

1.075,00Cost Directe

% Cost Indirecte 0,00

1.075,00

0,000

Pàg.21AM2
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5.7 pa Partida alçada de cobrament integre per a la seguretat 
Partida alçada de cobrament integre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i desviaments  prov is ionals
durant l'execució de les obres, segons indicació de la df

005006

(Sense descomposició)

Total Arrodonit =

1.575,00Cost Directe

% Cost Indirecte 0,00

1.575,00

0,000

5.8 m2 Paret 15cm,h<=2,5m,bloc foradat llis 400x200x150mm gris 
Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2,5 m, de bloc de morter de ciment foradat llis de 400x200x150 mm, gr is  de c ara
vista, amb components hidrofugants, col· locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10

F6184G2K

A012N000 Oficial 1a d'obra pública 0,480 16,97 8,15h

A0140000 Manobre 0,240 13,73 3,30h

B0E244F6 Bloc foradat morter ciment,llis 
400x150x200mm,+hidrofugants,c.vista,

12,136 1,08 13,501,030 u

D070A4D1 Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. 
CEM II/B-L,calç,sorra ,200kg/m3 
ciment,1:2:10,2,5N/mm2,elab.a

0,011 148,37 1,711,050 m3

A%AUX001 Despeses auxiliars mà d'obra 2,500 11,45 0,29%s /

Total Arrodonit =

26,95Cost Directe

% Cost Indirecte 0,00

26,95

0,000

Pàg.22AM2
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5.9 u Embornal 70x30x85cm, completament acabat, enderroc, 
Embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb mor ter
mixt 1:2:10 sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I, completament acabat, ender roc , caix a, bas timent,
reixa, tub, connexió a xarxa general, etc.

FD5J5258

A012N000 Oficial 1a d'obra pública 10,000 16,97 169,70h

A0140000 Manobre 10,000 13,73 137,30h

B0111000 Aigua 0,003 1,50 0,00m3

B0512401 Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 
32,5R,sacs

0,009 103,30 0,951,020 t

B064300C Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 
ciment

1,000 58,39 64,231,100 m3

B0F1D2A1 Maó 
calat,290x140x100mm,p/revestir,catego
I,HD,UNE-EN 771-1

76,190 0,18 14,401,050 u

D070A4D1 Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. 
CEM II/B-L,calç,sorra ,200kg/m3 
ciment,1:2:10,2,5N/mm2,elab.a

0,090 148,37 14,021,050 m3

A%AUX001 Despeses auxiliars mà d'obra 1,500 307,00 4,61%s /

Total Arrodonit =

405,21Cost Directe

% Cost Indirecte 0,00

405,21

0,000

5.10 PA Ampliació xarxa de reg amb el corresponents goters FD5J5259

(Sense descomposició)

Total Arrodonit =

455,00Cost Directe

% Cost Indirecte 0,00

455,00

0,000

Pàg.23AM2
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5.11 m2 Hidrosembra barreja p/gespa rúst.baix 
Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminos es  amb gramínies
segons NTJ 07N, amb una dosif icació de 30 g/m2, aigua, mulch de f ibra vegetal a base de palla picada i f ibra c ur ta
de cel· lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitz ador  s intètic  de
base acrílica, en una superfície < 500 m2

FR7212K0

A012P000 Oficial 1a jardiner 0,003 24,70 0,07h

B0111000 Aigua 0,002 1,50 0,00m3

BR34J000 Bioactivador microbià 0,015 6,62 0,10kg

BR361100 Estabilitzant sint.base acrílica 0,045 8,21 0,37kg

BR3A7000 Adob miner.sòlid fons alliberament lent 0,030 5,85 0,18kg

BR3PAN00 Encoixinament p/hidrosembres f ibra 
semicurta

0,200 0,92 0,18kg

BR4U1K00 Barreja p/gespa tipus rúst.baix 
mant.lleg+gram

0,030 4,18 0,13kg

C1503000 Camió grua 0,002 44,62 0,09h

CR713300 Hidrosembradora muntada 
s/camió,2500l,bomba 15-20kW

0,002 35,50 0,07h

A%AUX001 Despeses auxiliars mà d'obra 1,500 0,07 0,00%s /

Total Arrodonit =

1,19Cost Directe

% Cost Indirecte 0,00

1,19

0,000

Pàg.24AM2
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1.1 u Ex cav . cata mitjans manual, inclòs retirada de runes/terres abocador o lloc 10,000 154,87 1.548,70

Ex cav ació de cala per localització de serv e is ,  am b m i tjans  m anua ls ,  inc lòs

retirada de runes/terres sobrants a l'abocador o lloc d'ús.

1.2 m3 Enderroc fonament pou form.arm.,mà+compress.,càrrega man/mec. 3,000 164,67 494,01

Enderroc de fonament en pous de formigó armat, a mà i amb compressor i càr rega

manual i mecànica de runa sobre camió

1.3 m Demolic.v orada sob/form.,compres.+càrrega man/mec. 5,250 3,40 17,85

Demolició de v orada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manua l  i

mecànica de runa sobre camió o contenidor

1.4 m Demol.rigola panot.sob/form.,compres. carreg.mec.s/camió 5,250 3,69 19,37

Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, amb compressor  i  c àr rega

mecànica sobre camió

1.5 m Tall pav iment form. h>=10cm 191,040 4,61 880,69

Tall en pav iment de formigó de 10 cm de fondària c om  a  m ínim ,  am b m àqu ina

tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

1.6 m2 Demol.pav iment form.,g<=20cm,ampl.<=2m,compressor+càrrega cam. 158,592 8,54 1.354,38

Demolició de pav iment de formigó, de fins a 20 cm de gruix  i fins a 2 m d'amplàr ia,

amb compressor i càrrega sobre camió

1.7 m2 Demol.pav iment panot.sob/form.,g<=20cm,ampl.<=2m,compressor+càrrega 51,901 11,59 601,53

Demolició de pav iment de panots col·locats sobre form igó,  de fins  a  20  c m  de

gruix  i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

1.8 m Tall pav iment mescla bituminosa h>=10cm 20,390 3,45 70,35

Tall en pav iment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com  a  m ínim ,  am b

màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

1.9 m2 Demol.pav iment mescla 32,780 7,15 234,38

Demolició de pav iment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix  i fins a  2 m

d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

1.10 m3 Enderroc mur cont. form.arm.,mà+compress.,càrrega man/mec. 10,570 131,85 1.393,65

Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb compressor i c àr rega

manual i mecànica de runa sobre camió

1.11 u Retirada joc infant. molla,enderr.daus form.,càrrega man/mec. 3,000 6,60 19,80

Retirada de joc per a infants tipus molla, enderroc de daus de fo rm igó,  i  c àr rega

manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre  c am ió o c ontenidor .  Inc lou

càrrega i transport de l'element a magatzem municipal per una posterior reubicació.

1.12 u Retirada banc fusta, jardinera, cadira, dau de formigó i/o paperera, 29,000 8,87 257,23

Retirada de banc de fusta conv encional de fins a 2,5 m de llargària,  de  ja rdinera,

de cadira, dau de formigó i/o paperera, enderroc de daus  de fo rm igó,  i  c àr rega

manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre  c am ió o c ontenidor .  Inc lou

càrrega i transport de l'element a magatzem municipal per una posterior reubicació.

1.13 u Retirada pilona fosa,enderr.daus form.,càrrega man/mec. 5,000 5,50 27,50

Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mec àn ic a

de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor. Inclou càrrega i  trans por t de

l'element a magatzem municipal per una posterior reubicació.
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1.14 u Retirada contenedor cilíndric per recollida d'olis 1,000 33,75 33,75

Retirada contenedor cilíndric per recollida d'o l is .  Inc lou  c àrrega i  trans por t de

l'element a magatzem municipal per una posterior reubicació.

1.15 pa Retirada 4 contenidors soterrats ex istents 1,000 450,00 450,00

Retirada 4 contenidors soterrats ex istents, inclòs repicat, càrrega i transport del v as

de formigó a abocador. Inclou c àrrega i  trans por t de  l ' e lem ent a  m agatz em

municipal per una posterior reubicació.

1.16 m3 Transp.residus inerts o no especials,instal.gestió residus,contenidor 8m3 74,744 15,97 1.193,66

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autor i tz ada de ges tió de

residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat

1.17 m3 Ex cav .rasa,amp:<=2m,fond.=<=2m,terreny  compact.,pala ex cav .+càrrega 97,725 7,96 777,89

Ex cav ació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària ,  en  te r reny

compacte, amb pala ex cav adora i càrrega mecànica del material ex cav at

1.18 m3 Transp.terres,instal.gestió residus,camió 7t,carreg.mec.,rec.15-20km 156,360 9,37 1.465,09

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7  t

i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,  am b un rec orregut de

més de 15 i fins a 20 km

1.19 m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.1,5-2m,grav a drenatge ,5-12mm,g=25- 37,951 37,09 1.407,60

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb grav es  per

a drenatge de 5 a 12 mm, en tongades de gruix  de m és  de 25 i  fins  a  50  c m ,

utilitzant corró v ibratori per a compactar

1.20 m2 Repàs+picon.caix a pav iment,95%PM 60,853 1,30 79,11

Repàs i piconatge de caix a de pav iment, amb compactació del 95% PM

1.21 u Bastim.+tapa fos.dúc.,p/pericó serv .,recolzada,pas útil 5,000 40,64 203,20

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serv eis,  rec olz ada,  pas

lliure de 400x 400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124,  c o l · loc at am b

morter

1.22 m3 Ex cav .rasa/pou,h<=2m,roca 32,575 40,99 1.335,25

Ex cav ació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roc a de res is tènc ia  a la

compressió alta (> 50 MPa), realitzada amb retroex cav adora amb martell trenc ador

i càrrega mecànica sobre camió

1TOTAL Capítol 13.864,99 €: 
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2.1 h Esgotament cel ob.rasa/pou,bomba submergible<=20m3/h,h<=40m 10,000 10,76 107,60

Esgotament d'ex cav ació a cel obert, rases i pous, amb electrobomba subm erg ible

per a un cabal màx im de 20 m3/h i alçària manomètrica total fins a 40 m

2.2 m3 Subbase formigó HM-20/B/40/I,camió+v ibr.manual,reglejat 9,128 69,35 633,03

Subbase de formigó HM-20/B/40/I, de consistència tov a i grandàr ia  m àx im a de l

granulat 40 mm, abocat des de camió amb estesa i v ibra t m anual ,  am b ac abat

reglejat

2.3 u Mòdul base oberta (selectiv a) SOTKON o similar 7,000 5.422,16 37.955,12

Subministre i col·locació de mòdul contenidor de recollida selectiv a/ rebu ig  fo rm at

per arqueta de formigó EHE-08 fabricada a taller, impermeab le ,  am b rebaix  a la

base de recollida de residus, de capacitat 3 m3 i alçada interior 1. 77 ,  am b c èrc o l

metal·lic d'acer metal·litzat, elements de suspensió i maniobra,  preanc ora tge per

les frontisses de la tapa i contorn de boca amb cautx ú; tapa de x apa d'acer lam inat

amb rev estiment de resina epox i antilliscant c olor  a  es c ol l i r ,  am b trac tam ent

anticorrossiu, sistema de tancament i obertura per manipular  una s ola  pers ona,

obertura de 90º, frontisses amb casquet de bronce o  l lautó,  obertu ra am b c lau

pròpia i 2 cilindres de gas d'ús  indus tr ia l ,  res is tènc ia de 650 Kg/ m 2 i  àrea

d'ocupació 3,367 m2; contenidor de polietilè de  dens i ta t m i tja 934 Kg/ m 3 am b

additius per resistència als raigs ultrav ioletes, resistència a tracció de 163 Kg/ m 2,

sense cap element metal3lic en contacte amb els residus, ferratges de manipulac ió

d'acer galv anitzat i conjunt de pec es  ros c ades  i  e lem ents  aux i l iars  d ' ac er

inox idable, capacitat de 3 m3 amb base oberta amb ferratges espec ials  reforç ats

col·locats a l'ex terior per ev itar el contacte am b els  res idus ,  s is tem a de dues

nanses que possibiliti el buidat pel sistema de doble  argo l la  ,  tapa infer ior  de

poliuretà i dipòsit per a la retenció d'uns 70 l. de lix iv iats, boca de contenidor  1, 35

x  1,30,; plataforma de seguretat d'acer galv anitzar en calent amb cilindres  de  gas

tipus amortidor i resistència 500 kg; bústia circular d. 510 m m  d 'ac er  inox idable

AISI 316 polit, subjectada a la tapa amb tornilleria i segellada am b s i l ic ona,  tapa

superior abatible, a presió i estanca amb identificació del tipus de residu, reforç ada

amb poliuretà, junta de goma per garantir l'estaqueïtat,  boc a s i tuada a  90  c m . ,

ferratges i peces d'acer inox idable, anagrama identificatiu de l'ajuntam ent i  c olo r  i

nom del tipus de residu, de SOTKON o similarr. Inclou estes a de c apa de s orra

d'aniv ellament de 5 cm de gruix . Inclou la connex ió amb tub pv c  Ø 125 m m  de l

v as dels containers a pou de registre.

1DUN EX.2356/13 DT.15.09.2014 PU13012EN Page 187 of 223
190



Pressupost (Valoracions Capítols)

Pressupost : FREDERIC_RAHOLA

Capítol 2 : CONTENIDORS SOTERRATS

NUM UT RESUM MED. ACUM. PREU IMPORTCOEF.

2.4 u Mòdul base tancada (rebuig) SOTKON o similar 4,000 5.773,82 23.095,28

Subministre i col·locació de mòdul contenidor de recollida selectiv a/ rebu ig  fo rm at

per arqueta de formigó EHE-08 fabricada a taller, impermeab le ,  am b rebaix  a la

base de recollida de residus, de capacitat 3 m3 i alçada interior 1. 77 ,  am b c èrc o l

metal·lic d'acer metal·litzat, elements de suspensió i maniobra,  preanc ora tge per

les frontisses de la tapa i contorn de boca amb cautx ú; tapa de x apa d'acer lam inat

amb rev estiment de resina epox i antilliscant c olor  a  es c ol l i r ,  am b trac tam ent

anticorrossiu, sistema de tancament i obertura per manipular  una s ola  pers ona,

obertura de 90º, frontisses amb casquet de bronce o  l lautó,  obertu ra am b c lau

pròpia i 2 cilindres de gas d'ús  indus tr ia l ,  res is tènc ia de 650 Kg/ m 2 i  àrea

d'ocupació 3,367 m2; contenidor de polietilè de  dens i ta t m i tja 934 Kg/ m 3 am b

additius per resistència als raigs ultrav ioletes, resistència a tracció de 163 Kg/ m 2,

sense cap element metal·lic en contacte amb els residus, ferratges de manipulac ió

d'acer galv anitzat i conjunt de pec es  ros c ades  i  e lem ents  aux i l iars  d ' ac er

inox idable, capacitat de 3 m3 amb base tancada, boca de contenidor 1,35 x  1, 30,

dipòsit completament tancat i estanc, suports laterals d 'ac er  per  la  des c àrrega,

ferratge superior d'elev ació replegable i cadena i mosqutó per subjectar e l  fer ra tge

durant la maniobra; plataforma de seguretat d ' ac er  galv an i tz ar  en  c a lent am b

cilindres de gas tipus amortidor i resistència 500 kg; bús tia  c i rc ular  d .  510 m m

d'acer inox idable AISI 316 polit, subjectada a la tapa amb tornilleria i segellada am b

silicona, tapa superior abatible, a presió i estanca amb identi fic ac ió  de l  tipus  de

residu, reforçada amb poliuretà, junta de goma per  garanti r  l ' es taqueïta t,  boc a

situada a 90 cm., ferratges i peces d'acer inox idable, anagram a identi fi c atiu de

l'ajuntament i color i nom del tipus de residu, de SOTKON o similarr. Inclou es tes a

de capa de sorra d'aniv ellament de 5 cm de gruix . Inclou la connex ió amb tub  pv c

Ø 125 mm del v as dels containers a pou de registre.

2.5 u Pou D=100cm,h=3,5m,solera mitja cany a HM- 1,000 997,21 997,21

Pou circular de registre de diàmetre 100 cm, de 3,5 m de fondària, amb solera am b

mitja cany a de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix  mínim i de planta  1, 2x 1, 2

m per a tub de diàmetre 40 cm, paret per a pou circular de D=100 cm, de gru ix  14

cm de maó calat, arrebossada i  l l i s c ada per  d ins  am b m or ter  m ix t 1: 0, 5 : 4

bastiment quadrat aparent i tapa circular de  fos a dúc ti l  per  a  pou de reg is tre,

abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe B125 segons norm a U N E-EN

124 i graó per a pou de registre

2.6 u Treballs d'ajuda a la col·locació contenidor 11,000 99,50 1.094,50

Treballs consistents en ajudes a la col·locació de contenidor soterrat, desde c am ió

fins al lloc definitiu.

2TOTAL Capítol 63.882,74 €: 
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Pressupost : FREDERIC_RAHOLA

Capítol 3 : PAVIMENTS

NUM UT RESUM MED. ACUM. PREU IMPORTCOEF.

3.1 m3 Subbase tot-u nat.,estesa+picon.98%PM 5,620 27,35 153,71

Subbase de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM

3.2 m3 Subbase formigó HM-20/B/40/I,camió+v ibr.manual,reglejat 34,414 69,35 2.386,61

Subbase de formigó HM-20/B/40/I, de consistència tov a i grandàr ia  m àx im a de l

granulat 40 mm, abocat des de camió amb estesa i v ibra t m anual ,  am b ac abat

reglejat

3.3 m Vorada pedra granít. buix ardada,recta20x 25cm,sob/form.no est. h=20-25cmi 30,349 44,19 1.341,12

Vorada de pedra granítica escairada, buix ardada, de forma rec ta,  de 20x 25 c m ,

col·locada sobre base de formigó no estruc tura l  de 15 N / m m 2 de res is tènc ia

mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada

3.4 m Vorada x apa acer 'corten',g=10mm,h=200mm,s/base form.HNE-15 151,349 43,43 6.573,09

Vorada de x apa d'acer corten, de 10 mm de gru ix  i  200 m m  d' a lç àr ia,  inc lòs

elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la x apa i  c ol · loc ada s obre  bas e de

formigo no estructural de 15 N/mm2 de resitència mínima a compressió

3.5 m Rigola ampl.=20cm,peces form.,40x 20cm,g=7cm,col.mort. 27,929 15,97 446,03

Rigola de 20 cm d'amplària de peces de formigó, de 40x 20 c m  i  7 c m  de gru ix

mitjà, col·locades amb morter

3.6 m2 Pav iment llambordins 10x 20cm,g=10cm,preu alt, ,sob/5cm 53,216 30,56 1.626,28

Pav iment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x 20 cm i 10  c m  de

gruix , preu alt, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix , compac tac ió  de l  pav im ent i

rejuntat amb morter de ciment 1:4

3.7 m2 Pav iment de panot pav igespa 16x 16 cms 78,870 35,75 2.819,60

Pav iment de panot pav igespa 16x 16 cms, tipus GLS-Eco-v erd roig o similar.

3.8 m2 Pav iment amortidor de seguretat continu, de cautx ú, gruix  8 cms 67,970 78,50 5.335,65

Pav iment amortidor de seguretat continu, de cautx ú, gruix  8 cms

3.9 m Esglaó formigó pref.,1 5,400 55,00 297,00

Esglaó de formigó prefabricat d'1 peça de secció escai rada de 34x 18 c m ,  am b

bisell i acabat buix ardat, de color gris, col·locat amb morter M 7,5

3.10 pa Partida alçada a justificar de treballs consistents en l'acabat entre nous 1,000 950,00 950,00

Partida alçada a justificar de treballs consistents en l'acabat entre nous contenidors  i

pav iment.

3.11 ut s/c peça tancament Dune Limit de Breinco 18,000 89,00 1.602,00

3TOTAL Capítol 23.531,09 €: 
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Capítol 4 : SERVEIS AFECTATS

NUM UT RESUM MED. ACUM. PREU IMPORTCOEF.

4.1 m Tall pav iment mescla bituminosa h>=10cm 264,000 3,45 910,80

Tall en pav iment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com  a  m ínim ,  am b

màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

4.2 m2 Demol.pav iment mescla 66,000 7,15 471,90

Demolició de pav iment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix  i fins a  2 m

d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

4.3 m3 Transp.residus inerts o no especials,instal.gestió residus,contenidor 8m3 15,840 15,97 252,96

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autor i tz ada de ges tió de

residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat

4.4 m3 Ex cav .rasa,amp:<=2m,fond.=<=2m,terreny  compact.,pala ex cav .+càrrega 52,800 7,96 420,29

Ex cav ació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària ,  en  te r reny

compacte, amb pala ex cav adora i càrrega mecànica del material ex cav at

4.5 m3 Transp.terres,instal.gestió residus,camió 7t,carreg.mec.,rec.15-20km 63,360 9,37 593,68

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7  t

i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,  am b un rec orregut de

més de 15 i fins a 20 km

4.6 m3 Subbase mat.selec.,estesa+picon.98%PM 52,800 18,23 962,54

Subbase material seleccionat, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM

4.7 m3 Subbase formigó HM-20/B/40/I,camió+v ibr.manual,reglejat 9,900 69,35 686,57

Subbase de formigó HM-20/B/40/I, de consistència tov a i grandàr ia  m àx im a de l

granulat 40 mm, abocat des de camió amb estesa i v ibra t m anual ,  am b ac abat

reglejat

4.8 t Pav iment mesc.bit.AC 22 surf BC 50/70D,granul.granític est-compact. 9,900 59,14 585,49

Pav iment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 s urf BC  50/ 70  D,

amb betum millorat amb cautx ú, de granulometria densa per  a c apa de tràns i t i

granulat granític, estesa i compactada

4.9 pa Feines company ia desv iar intal·lació MT 1,000 9.990,00 9.990,00

Feines company ia desv iar intal·lació M T .  Inc lou projec te,  es tes a del  c able,

protecció del mateix , connex ions, etc., fins a deix ar la partida totalment acabada.

4.10 pa Feines company ia desv iar intal·lació AIGUA 1,000 1.990,00 1.990,00

4.11 pa Partida alçada a justificar consitent en el canv i d'ubicació del quadre general 1,000 2.990,00 2.990,00

Partida alçada a justificar consitent en el c anv i  d ' ubic ac ió del  quadre genera l

d'enllumenat situat al futur espai dels jocs infantils. Inc lou  la  to ta l i ta t de fe ines  i

gestions per deix ar la partida completament acabada (obra civ il, formació d'arm ar i ,

connex ions, etc.).

4.12 pa Partida alçada a justificar consistent en prev isió del desv iament/modificació 1,000 631,12 631,12

Partida alçada a justificar consistent en prev isió del desv iament/modificació d' a lgún

serv ei afectat.

4TOTAL Capítol 20.485,35 €: 
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Capítol 5 : VARIS

NUM UT RESUM MED. ACUM. PREU IMPORTCOEF.

5.1 u Balancí 1 seient/1molla,p/fix ar dau formigó in situ 4,000 748,03 2.992,12

Balancí infantil amb 1 seient sobre estructura i elements decoratius de plaques HPL,

amb 1 molla i accessoris per a fix ar a dau de formigó fet in situ

5.2 u Balancí 2 seients/1molla,p/fix ar dau formigó prefabricat 2,000 964,14 1.928,28

Balancí infantil amb 2 seients sobre estructura i elements dec ora tius  de  plaques

HPL, amb 1 molla i accessoris per a fix ar amb dau de formigó prefabricat

5.3 u Pilona escamotejable mod. Sy dney 2,000 6.450,00 12.900,00

5.4 u Pericó regist.fàbrica maó,45x 45x 50cm,p/inst.serv eis,+lliscat int.morter mix t 1,000 130,76 130,76

Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x 45x 50 c m ,  per  a ins ta l · lac ions  de

serv eis, amb parets de 15 cm de gruix  de  m aó c a la t de 290x 140x 100 m m ,

arrebossada i lliscada interiorment amb morter mix t amb una proporc ió  en  v o lum

1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix  i reblert lateral amb terra de la

mateix a ex cav ació

5.5 u Bastim.+tapa fos.dúc.,p/pericó serv .,recolzada,pas útil 1,000 40,64 40,64

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serv eis,  rec olz ada,  pas

lliure de 400x 400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124,  c o l · loc at am b

morter

5.6 pa Partida alçada de cobrament integre per la Seguretat i Salut a l'obra 1,000 1.075,00 1.075,00

5.7 pa Partida alçada de cobrament integre per a la seguretat v ial, seny alització, 1,000 1.575,00 1.575,00

Partida alçada de cobrament in tegre  per  a la s egure ta t v ia l ,  s eny a l i tz ac ió,

abalisament i desv iaments prov isionals durant l'ex ecució de les  obres ,  s egons

indicació de la df

5.8 m2 Paret 15cm,h<=2,5m,bloc foradat llis 400x 200x 150mm gris 40,610 26,95 1.094,44

Paret de gruix  15 cm i alçària <= 2,5 m, de bloc de morter de ciment foradat l l i s  de

400x 200x 150 mm, gris de cara v ista, amb components hidrofugants, col·locat am b

morter mix t de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10

5.9 u Embornal 70x 30x 85cm, completament acabat, enderroc, caix a, bastiment, 1,000 405,21 405,21

Embornal de 70x 30x 85 cm ,  am b pare ts  de  14  c m  de gruix  de m aó c ala t,

arrebossada i lliscada per dins amb morter mix t 1:2:10 sobre solera de  10  c m  de

formigó HM-20/P/20/I, completament acabat, enderroc, caix a, bastiment, reix a, tub,

connex ió a x arx a general, etc.

5.10 PA Ampliació x arx a de reg amb el corresponents goters 1,000 455,00 455,00

5.11 m2 Hidrosembra barreja p/gespa rúst.baix  mant.lleg+gram,30g/m2, 78,870 1,19 93,86

Hidrosembra de barreja de llav ors per a gespa tipus rústica de ba ix  m anten im ent

de lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N ,  am b una dos i fi c ac ió de 30

g/m2, aigua, mulch de fibra v egeta l  a  bas e de pal la p ic ada i  fib ra c ur ta de

cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactiv ador microbià

i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície < 500 m2

5TOTAL Capítol 22.690,31 €: 
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Pressupost (Resum)

NAT. NUM. RESUM COEF. IMPORT

13.864,991 : ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRESCapítol

63.882,742 : CONTENIDORS SOTERRATSCapítol

23.531,093 : PAVIMENTSCapítol

20.485,354 : SERVEIS AFECTATSCapítol

22.690,315 : VARISCapítol

Pres. d'Execució Material: 144.454,48 €

Aquest pressupost puja la quantitat de CENT QUARANTA-QUATRE MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS 

AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS
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Pressupost (Resum)

NAT. NUM. RESUM COEF. IMPORT

13.864,991 : ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRESCapítol

63.882,742 : CONTENIDORS SOTERRATSCapítol

23.531,093 : PAVIMENTSCapítol

20.485,354 : SERVEIS AFECTATSCapítol

22.690,315 : VARISCapítol

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL: 144.454,48

Gastos Generales 13,00 % 18.779,08

Beneficio Industrial 6,00 % 8.667,27

171.900,83

Impuesto del Valor Añadido 21,00 % 36.099,17

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE AMB IVA: 208.000,00 €

Aquest pressupost puja la quantitat de DOS-CENTS VUIT MIL  EUROS
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DOCUMENT.5 

PROJECTES PARCIALS I ALTRES DOCUMENTS COMPLEMENTARIS 

 

 

 
Promotor: Ajuntament de Roses 

Arquitecte: Gerard Cuevas  

Roses, Setembre de 2014  

1DUN EX.2356/13 DT.15.09.2014 PU13012EN Page 194 of 223
197



 



ÍNDEX  

ÍNDEX 
1 INFORME GEOTECNIC 
2.ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

1 DADES DE L'OBRA 
2 DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT 
3 COMPLIMENT DEL R.D. 1626/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I 
SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

3 PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
4 DECRET D’ENCARREC 
  

 

  

1DUN EX.2356/13 DT.15.09.2014 PU13012EN Page 195 of 223
198



 



1 INFORME GEOTECNIC 

Aquest annex té per objecte la definició dels trets geològics i geotècnics que caracteritzen 
el terreny on se situen les obres definides en el present projecte. 

L’informe geotècnic es recolza en un reconeixement de superfície i en la consulta de la 
cartografia geològica i geotècnica existent de la zona. 

El municipi de Roses pertany a la comarca de l'Alt Empordà i es troba geològicament situat 
en l’extrem sud-oriental dels Pirineus. En general trobem materials del Paleozoic, metamòrfics i 
ignis; els primers són bàsicament gneis i quarsites mentre que els segons serien granits i 
granodiorites, més concretament sauló ja que presenten un grau d’alteració elevat. Per sobre d’ells 
es troba localment una cobertura sedimentaria de materials quaternaris, de tipus al.luvial; en 
general es tractaria de llims, argiles i sorres amb graves que tenen el seu origen en els materials 
paleozoics citats anteriorment. 

D'acord amb el Mapa Geològic de Roses, de Lluís Pallí-Carles Roqué-Ignasi Capellà editat 
per l’Àrea de Geodinàmica de la UdG l’any 1.999 (E=1:12.500), la zona on se situa el projecte són 
els terrenys situats després del segon moll del Port pesquer, classificada com a g, que es tracta d'una 
àrea de pendents elevades, terrenys sense formacions superficials i formats per roques plutòniques. 

- Mapa de formacions superficials i/o substrat: El sòl està representat per la designació g 
corresponent a roques granodiorites biotítiques, sovint afectades per una foliació milonítica. És el 
mateix tipus de roca que ens trobem a tota la zona del Puig-Rom així com la zona costanera des del 
port fins Punta Falconera. La zona concreta està formada per formacions superficials, representat 
per la designació Qp corresponent a dipòsits de platja actual graves i sorres. 

- Mapa de característiques hidrològiques: La zona en qüestió es defineix com a zona de 
drenatge favorable per les pendents del terreny i per la impermeabilitat dels materials; el nivell 
freàtic es trobarà per sota de les profunditats de fonamentació degut a l'alçada topogràfica 
d’aquests terrenys (entre les cotes +5 i +4 m.s.n.m.) i a les característiques hidrogeològiques de 
l’entorn. 

- Mapa de característiques geotècniques: És una zona amb capacitat de càrrega alta i 
assentaments nuls. Els possibles problemes geotècnics estaran relacionats amb les possibles 
discontinuïtats geològiques i la climatologia de la zona. 

Atès que les obres consisteixen bàsicament en la pavimentació de l’espai resultant, aquesta 
informació geològica serà útil a nivell d’informació dels materials subjacents amb la finalitat de 
determinar la maquinària més adequada pel moviment de terres, la qual serà la convencional per 
aquest tipus d’obres. 
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2.ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 

1 DADES DE L'OBRA  

1.1  Tipus d'obra: 
 Projecte d’obres per soterrar l'illa de contenidors CS-26 i urbanització de l'entorn de la Plaça 

Frederic Rahola de Roses Roses.  

1.2  Emplaçament: 
Plaça Frederic Rahola, - Vila Roses  

1.3  Superfície d’actuació: 
1586,44 m².  

1.4  Pressupost d’execució material:  
144.454,48-€  

1.5 Promotor  
Ajuntament de Roses  

1.6 Tècnics autors del Projecte d'execució 
Gerard Cuevas González, arquitecte 

1.7 Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 
Gerard Cuevas González, arquitecte 

2 DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT  

2.1 Àmbit de desenvolupament 
A la plaça Frederic Rahola del terme municipal de Roses  

2.2 Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn 
Els treballs d’obra civil s’han de realitzar a l’interior de la plaça il límit de la calçada del carrer, 

fet que pot produir alguns problemes de seguretat per les persones que transiten per aquest àmbits.  

2.3 Instal·lacions de serveis públics, tant vistes com soterrades 
Es preveu que les obres podrien afectar, eventualment, el servei de mitja tensió.  

 

3 COMPLIMENT DEL R.D. 1626/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS 
MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ  

3.1  INTRODUCCIÓ  

3.2  PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA  
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3.3  IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS  

3.4  MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ  

3.5  PRIMERS AUXILIS  

3.6  NORMATIVA APLICABLE  

3.1 INTRODUCCIÓ  
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les 

previsions respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació 
útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs 
posteriors de manteniment. Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per 
dur a terme les seves obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el 
seu desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen 
disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció.  

En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista 
ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin 
i complementin les previsions contingudes en el present document. El Pla de Seguretat i Salut haurà 
de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de 
l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les Administracions 
Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració.  

Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel 
seguiment del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències  

haurà de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini 
de 24 hores. Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots-
contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les 
mesures de seguretat i salut a l'obra. Abans del començament dels treballs el promotor haurà 
d'efectuar un avís a l'autoritat laboral competent, segons model inclòs a l’annex III del Reial Decret. 
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el 
Pla de Seguretat i Salut.  

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la 
Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, 
podrà aturar l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat 
Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors. Les responsabilitats dels 
coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves responsabilitats als 
contractistes i als sots-contractistes (art. 11è).  

3.2 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA  
L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva 

recollits en l'art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" 
durant l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats:  

a)  El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja  

b)  L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 
condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació  

c)  La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars  

d)  El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les 
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instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes 
que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors  

e)  La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels  

diferents materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses f) La 
recollida dels materials perillosos utilitzats g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de 
residus i runes h) L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que  

s'haurà de dedicar a les diferents feines o fases del treball i) La cooperació entre els 
contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms j) Les interaccions i incompatibilitats amb 
qualsevol altre tipus de feina o activitat  

que es realitzi a l'obra o a prop de l'obra.  

Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents:  

1  L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord 
amb els següents principis generals: a) Evitar riscos b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar c) 
Combatre els riscos a l'origen d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta 
a la  

concepció dels llocs de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, 
per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut  

e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui 
poc o cap perill g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica,  

l'organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la  

influència dels factors ambientals en el treball h) Adoptar mesures que posin per davant la 
protecció col·lectiva a la individual i) Donar les degudes instruccions als treballadors  

2  L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en 
matèria de seguretat i salut en el moment d’encomanar les feines  

3  L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els 
treballadors que hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu 
i específic  

4  L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i 
imprudències no temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en 
compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només 
podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels 
que es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures  

5 Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a 
àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, 
els treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, 
l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal.  

3.3 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS  
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra 

establertes a l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els 
riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar 
durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a d'altres feines.  

S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, 
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cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball 
que es realitzi. A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació 
veïnes i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi. Tanmateix, els riscos relacionats 
s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, manteniment...).  

3.3.1  MITJANS I MAQUINÀRIA 

-Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades -Interferències amb instal·lacions 
de subministrament públic (aigua, llum, gas...)  

-Desploma i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...)  

-Riscos derivats del funcionament de grues  

-Caiguda de la càrrega transportada  

-Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  

-Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  

-Cops i ensopegades -Caiguda de materials, rebots 

-Ambient excessivament sorollós -Contactes elèctrics directes o indirectes 

-Accidents derivats de condicions atmosfèriques  

3.3.2  TREBALLS PREVIS  

-Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

-Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  

-Cops i ensopegades -Caiguda de materials, rebots  

-Sobre esforços per postures incorrectes  

-Bolcada de piles de materials  

-Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
químiques)  

3.3.3  ENDERROCS  

-Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)  

-Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  

-Projecció de partícules durant els treballs  

-Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  

-Contactes amb materials agressius  

-Talls i punxades  

-Cops i ensopegades  

-Caiguda de materials, rebots -Ambient excessivament sorollós -Fallida de l'estructura  

-Sobre esforços per postures incorrectes  

-Acumulació de runes  

3.3.4  MOVIMENTS DE TERRES I EXCAVACIONS  

-Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum,  
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gas...)  

-Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  

-Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,  

plataformes)  

-Cops i ensopegades  

-Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  

-Caiguda de materials, rebots -Ambient excessivament sorollós 

-Desploma i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 

-Desploma i/o caiguda de les edificacions veïnes 

-Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

-Sobre esforços per postures incorrectes  

3.3.5  REFORÇ I ESTABILITZACIÓ DEL SÒL; RECALÇAMENT DE FONAMENTS 
D’EDIFICACIONS EXISTENTS SI ÉS NECESSARI PER A L’EXECUCIÓ DE L’OBRA D’URBANITZACIÓ.  

-Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)  

-Projecció de partícules durant els treballs  

-Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  

-Contactes amb materials agressius  

-Talls i punxades  

-Cops i ensopegades  

-Caiguda de materials, rebots  

-Ambient excessivament sorollós  

-Desploma i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases  

-Desploma i/o caiguda de les edificacions veïnes  

-Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  

-Contactes elèctrics directes o indirectes  

-Sobre esforços per postures incorrectes  

-Fallides d'encofrats  

-Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  

-Bolcada de piles de material  

-Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
químiques)  

3.3.6  ESTRUCTURA; CONSTRUCCIÓ DEL FERM  

-Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

-Projecció de partícules durant els treballs  

-Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  

-Contactes amb materials agressius-Talls i punxades  
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-Cops i ensopegades -Caiguda de materials, rebots  

-Ambient excessivament sorollós 

-Contactes elèctrics directes o indirectes  

-Sobre esforços per postures incorrectes  

-Fallides d'encofrats  

-Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  

-Bolcada de piles de material  

-Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
químiques)  

3.3.7  RAM DE PALETA; OBRA CIVIL I ELEMENTS D’URBANITZACIÓ  

-Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  

-Projecció de partícules durant els treballs  

-Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

-Contactes amb materials agressius  

-Talls i punxades  

-Cops i ensopegades  

-Caiguda de materials, rebots  

-Ambient excessivament sorollós  

-Sobre esforços per postures incorrectes  

-Bolcada de piles de material  

-Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
químiques)  

3.3.8  PAVIMENTACIÓ; REVESTIMENTS I ACABATS  

-Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  

-Projecció de partícules durant els treballs  

-Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

-Contactes amb materials agressius  

-Talls i punxades  

-Cops i ensopegades  

-Caiguda de materials, rebots 

 -Sobre esforços per postures incorrectes  

-Bolcada de piles de material  

-Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
químiques)  

3.3.9  INSTAL·LACIONS; SERVEIS URBANS  

-Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)  
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-Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  

-Talls i punxades  

-Cops i ensopegades  

-Caiguda de materials, rebots  

-Emanacions de gasos en obertures de pous morts  

-Contactes elèctrics directes o indirectes  

-Sobreesforços per postures incorrectes  

-Caigudes de pals i antenes  

3.3.10 RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS ESPECIALS 
(Annex II del R.D.1627/1997)  

1 Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, 
per les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn 
del lloc de treball  

2 Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial 
gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible  

3 Treballs amb exposició a radiacions ionitzades pels quals la normativa específica obligui 
a la delimitació de zones controlades o vigilades  

4 Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió  

5 Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió  

6 Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres 
subterranis  

7 Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic  

8 Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit  

9 Treballs que impliquin l'ús d'explosius  

10Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.  

3.4 MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ  
Com a criteri general privaran les proteccions col·lectives en front les individuals. A més, 

s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de 
treball. D'altra banda els medis de protecció hauran d'estar homologats segons la normativa vigent. 
Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors 
(reparació, manteniment...). Les persones que intervinguin de forma mes continuada a l’obra cal que 
rebin informació detallada de les operacions a realitzar, utilització adequada de les màquines i 
mitjans auxiliars, riscos que impliquen i utilització necessària dels mitjans de protecció col·lectiva, 
així com del comportament que cal tenir per a combatre aquest riscos en situacions d’emergència.  

Els elements de protecció col·lectiva s’ajustaran a les característiques fonamentals 
següents:  

-Les tanques autònomes de limitació i protecció tindran com a mínim 90 cm. d’alçada, essent 
construïdes a base de tubs metàl·lics i amb peus per a mantenir la seva verticalitat.  

-Els topalls de desplaçament de vehicles es podran realitzar amb un parell de taulons 
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embridats, fixats al terreny per mitjà de rodons clavats a aquest, o d'una altra forma eficaç.  

-Les xarxes seran de poliamida. Les seves característiques generals seran tals que 
compleixin, amb garantia, la funció protectora per a la qual estan previstes  

-Els elements de subjecció, cinturó de seguretat, ancoratges, suports i ancoratges de xarxes 
tindran suficient resistència per a suportar els esforços a que puguin ser sotmesos d’acord amb la 
seva funció protectora.  

-La sensibilitat mínima dels interruptors diferencials serà per a l’enllumenat de 30 A i per 
força de 300 m. La resistència de les preses de terra no serà superior a la que garanteix d’acord amb 
la sensibilitat de l’interruptor diferencial, una tensió de contacte indirecta màxima de 24 V. Es 
mesurarà la seva resistència periòdicament i, sobretot, l’època més seca de l’any.  

-Els extintors seran adequats en agent extintor i mida al tipus d’incendi previsible, i es 
revisaran cada 6 mesos com a màxim.  

-Els mitjans auxiliars de topografia, les cintes, banderoles, mires, etc..., seran dialèctics, atès 
el risc d’electrocució per les línies elèctriques i catenàries del ferrocarril.  

-Les pistes per a vehicles es regaran convenientment perquè no es produeixi aixecament de 
pols.  

3.4.1  MESURES DE PROTECCIÓ COL.LECTIVA  

-Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines 
i circulacions dins l'obra  

-Senyalització de les zones de perill  

-Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra 
com en relació amb els vials exteriors  

-Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària  

-Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 
descàrrega -Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents  

-Els elements de les instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants  

-Fonamentació correcta de la maquinària d'obra  

-Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control 
de la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc  

-Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra  

-Sistema de reg que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat  

-Comprovació de solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions 
veïnes) 

-Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases  

-Utilització de paviments antilliscants.  

-Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.  

-Col·locació de xarxa en forats horitzontals  

-Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)  

-Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades  
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-Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides  

3.4.2  MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL  

-Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules  

-Utilització de calçat de seguretat  

-Utilització de casc homologat  

-A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts 
d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual 
serà obligatòria  

-Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i 
minimitzar el risc de talls i punxades  

-Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 
-Utilització de davantals  

-Sistemes de subjecció permanent i de vigilància dels treballs amb perill d'intoxicació per 
més d'un operari. Utilització d'equips de subministrament d'aire  

-Tot element de protecció s’ajustarà a les Normes Tècniques Reglamentàries del Ministeri 
de Treball (MT).  

-En els casos en que no existeixi Norma d’Homologació Oficial, seran de qualitat adequada 
a les seves respectives prestacions.  

-Totes les peces de protecció personal o elements de protecció col·lectiva compliran el que 
especifiqui la normativa vigent. A més, tindrà fixat un període de vida útil, que es refusarà a la 
finalització d’aquest. 

-Quant per les circumstàncies de treball es produeixi un deteriorament més ràpid en una 
determinada peça de roba o equip, es farà la reposició d’aquesta, independentment de la durada 
prevista o data de lliurament. -Qualsevol peça de roba o equip de protecció que hagi sofert un tracte 
límit, és a dir el màxim per el qual fou concebut (per exemple un accident) serà refusat i es farà la 
reposició al moment. -Aquelles peces de roba que pel seu ús hagin adquirit més folgances o 
toleràncies de les admeses pel fabricant, seran reposades immediatament. -L’ús d’una peça de roba 
o equip de protecció mai representarà un risc en si mateix. -Totes les reposicions de material personal 
i col·lectiu que s’hagin de dur a terme durant el transcurs de la realització de l’obra, per motius de 
deteriorament, mal estat, desaparició, robatori, etc..., seran a càrrec del contractista.  

3.4.3 MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS  

-Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada 
s'ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones 
alienes a l'obra puguin entrar.  

- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació 
amb els vials exteriors -Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques 
de càrrega i descàrrega -Comprovació de solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, 
edificacions veïnes) -Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)  

3.4.4  INSTAL·LACIONS PROVISIONALS -Es disposarà de caseta per a magatzem, caseta 
d’oficines, caseta per a vestuari, serveis higiènics i caseta menjador, degudament dotats. -El vestuari 
tindrà armaris individuals amb clau, seients i calefacció. -La caseta de serveis higiènics tindrà un 
lavabo i una dutxa amb aigua freda i  
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calenta per a cada deu treballadors, i un WC per a cada 25 treballadors, amb miralls i 
calefacció. -El menjador disposarà de taules i seients amb respatller, piques per a rentar els plats, 
escalfador de menjar, calefacció i un contenidor per a deixalles. -Per a la neteja i conservació 
d’aquest locals es disposarà d’un treballador amb la dedicació necessària.  

3.4.5 VIGILANT DE SEGURETAT  

-Es nomenarà un vigilant de seguretat d’acord amb allò que preveu l’Ordenança General de 
Seguretat i higiene en el Treball.  

3.4.6  COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT LABORAL  

-Quan a l’obra se superin els 50 treballadors, és obligat constituir un comitè de seguretat 
i higiene en el treball, les obligacions i forma d’actuació del qual seran les que assenyala l’OGSHT 
en el seu article núm. 8.  

La seva composició serà la següent:  

-President: El cap d’obra o persona que designi. Vice-president: El tècnic de seguretat de 
l’obra.  

-Secretari: Un administratiu de l’obra 

-Vocals: L’ATS i almenys 3 treballadors que pertanyin als oficis més significatius de l’obra. 

3.5 PRIMERS AUXILIS 
Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent, 

que es revisarà mensualment i es farà d’immediat la reposició del material consumit. 

S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran 
de traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una lista amb els 
telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid 
trasllat dels possibles accidentats als centres d’assistència.  

 

3.5.1 LLISTAT DE CENTRES D’ASSISTÈNCIA  

ÀREA BÀSICA DE SALUT (C.A.P.)-  Ctra. Mas Oliva, s/n telf. 972.15 38 10  

HOSPITAL DE FIGUERES -Ronda Parroco Aroles, s/n telf. 972.50 14 00  

CONSORCI TRANSPORT SANITARI telf. 972.50 50 50 - 972.67 50 50  

 

3.5.2  RECONEIXEMENT MÈDIC  

Tot el personal que comenci a treballar a l’obra, haurà de passar un reconeixement mèdic 
previ al treball i, que serà repetit en el període d’un any.  

3.6 NORMATIVA APLICABLE  
(En negreta les que afecten directament a la construcció). Data d'actualització:18/12/1997  

-Directiva 92/57/CEE de 24 de Junio (DO: 26/08/92) Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben 
aplicarse en las obras de construcción temporales o móviles  

-RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97) Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras 
de construcción  

Transposició de la Directiva 92/57/CEE Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d'inclusió d'Estudi de 
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Seguretat i Higiene en projectes d'edificació i obres públiques  

-Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95) Prevención de riesgos laborales  

Desenvolupament de la Llei a través de les següents disposicions:  

RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97) Reglamento de los Servicios de Prevención  

RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad 
y salud en el trabajo  

RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de 
trabajo  

En el capítol 1 excloeix les obres de construcció però el RD 1627/1997 l'esmenta en quant a escales de mà. 
Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 09/03/1971)  

RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores  

RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo  

· RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97) Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual  

RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97) Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización 
por los trabajadores de los equipos de trabajo  

Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre utilització dels equips de treball Modifica i deroga alguns 
capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 09/03/1971)  

O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52) Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de 
la Construcción Modificacions: O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53)  

O. d 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66)  Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956  

-O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66º a 74º (BOE: 03/02/40) Reglamento general sobre 
Seguridad e Higiene  

-O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1º a 4º, 183º a 291º y Anexos I y II (BOE: 05/09/70; 09/09/70) Ordenanza del 
trabajo para las industrias de la Construcción, vidrio y cerámica Correcció d'errades: BOE: 17/10/70  

-O. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86) Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras 
en que sea obligatorio el estudio de Seguridad e Higiene Correcció d'errades: BOE: 31/10/86  

-O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87) Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo 
e instrucciones para su cumplimiento y tramitación  

-O. de 31de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87) Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas 
en vías fuera de poblado  

-O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77) Reglamento de aparatos elevadores para obras Modificació: O. 
de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81)  

-O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88) Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento 
de Aparatos de elevación y Manutención referente a grúas-torre desmontables para obras Modificació: O. de 16 de abril 
de 1990 (BOE: 24/04/90)  

-O. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84) Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de 
amianto  

-O. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87) Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los 
trabajos con riesgo de amianto  

-RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89) Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados 
de la exposición al ruido durante el trabajo  

-O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71) Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo 
Correcció d'errades: BOE: 06/04/71 Modificació: BOE: 02/11/89  

Derogats alguns capítols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997, RD 
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773/1997 i RD 1215/1997  

-Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglamentarias para distintos medios de protección personal 
de trabajadores  

· R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metálicos · R. de 28 de julio de 1975 
(BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos · R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para 
soldadores  

Modificació: BOE: 24/10/75 · R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de 
electricidad Modificació: BOE: 25/10/75  

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad contra riesgos mecánicos 
Modificació: BOE: 27/10/75  

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de maniobras Modificació: BOE: 
28/10/75  

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de protección personal de vias respiratorias. 
Normasa comunes y adaptadores faciales Modificació: BOE: 29/10/75  

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de protección personal de vias respiratorias: 
filtros mecánicos Modificació: BOE: 30/10/75  

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de protección personal de vias respiratorias: 
mascarillas autofiltrantes Modificació: BOE: 31/10/75  

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de protección personal de vias respiratorias: 
filtros químicos y mixtos contra amoníaco Modificació: BOE: 01/11/75  

ormativa d'àmbit local (ordenances municipals)  

 

Roses, setembre de 2.014  

EL TÈCNIC REDACTOR  

Gerard Cuevas González, arquitecte  
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