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1. DADES GENERALS

Identificació     i     agents     del     projecte  
Títol projecte
Projecte d'ordenació de la zona verda del Castrum Visigòtic al carrer pujada del Puig Rom,
117-119

Emplaçament
Àmbit de la zona del Castrum Visigòtic al Puig Rom.

Promotor
Ajuntament de Roses

Autors del Projecte
Redactors del projecte
Departament  de Projectes i Habitatge de l’Àrea d’Urbanisme
Cristina Casas i Facerias, arquitecte municipal 

Delineació i producció
Àrea d'Urbanisme.
David Alabau, delineant
Paki Goikoetxea, delineant
Vicenta Serrano, delineant

2. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

Objecte     del     projecte  
L’objecte d’aquest projecte és l'adequació de dues parcel·les municipals qualificades com a
zona verda a tocar del Castrum Visigòtic per tal de millorar l'accessibilitat al bé patrimonial a
tocar del carrer de la Pujada del Puig Rom.

El projecte inclou l'esbrossada de les dues parcel·les i els moviments de terres necessaris
per a la creació de la vorera, que seran mínims, la modificació de la tanca perimetral i la
definició dels camins.

La superfície total que comprèn l’àmbit d’actuació abans esmentat i és d’uns 1.416 m2.

Antecedents     
• Dades prèvies
Des de l'Àrea de cultura i Festes se'ns encarrega el projecte per adequar les parcel·les de
propietat municipal qualificades de zona verda per tal de millorar-ne l'accessibilitat al bé
patrimonial del Castrum Visigòtic.
 
• Requisits normatius
Pel que fa al que disposa l’article 107.5 LCAP, el projecte d'ordenació de la zona verda del
Castrum Visigòtic al carrer pujada del Puig Rom, compleix amb el contingut normatiu i
instal·lacions tècniques d’obligat compliment i a la normativa d’aplicació relativa a:
- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, de Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
- Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, de Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

- Reial Decret 1098/2001. De 12 d’octubre, de Reglament General de la Llei de Contractes.
- Decret 179/1995, de 13 de juny, de Reglament d’Obres, Activitats i Serveis del Ens Locals (ROAS).
- Reial Decret 314/2006, de 17 de març, de Codi Tècnic de l’Edificació DB SI 5 Seguretat en cas d’Incendi.

Intervenció dels bombers.
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- Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats,
infraestructures i edificis.

- Reial Decret 173/2010, de 19 de febrer, per el que es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, aprovar per el
Reial Decret 314/2006, de 17 de març, en matèria d’accessibilitat i no discriminació de les persones amb
discapacitat.

- Llei 20/1991, de 25 de novembre, de Promoció de l’Accessibilitat i de supressió de Barreres Arquitectòniques.

- Decret 135/1995, de 24 de març, de Desplegament de la Llei 20/1991 de Promoció de l’Accessibilitat i de
supressió de Barreres Arquitectòniques.

- Llei 51/2003, de 2 de desembre, d'igualtat d'oportunitats, no-discriminació i accessibilitat universal de les
persones amb discapacitat.

- Reial Decret 505/2007, pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat i de supressió de barreres
arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat.

- Ordre VIV/561/2010, de 1 de Febrer, per el que es desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques
d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats.

- Reial decret 1627/1997 de 24 d’octubre, pel que s’estableixen les Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut
en les Obres de Construcció.

- Reial decret 161/2001 de 12 de juny, Regulador d’Enderrocs i altres Residus a la Construcció.

- Reial Decret 105/2008, d'1 de febrer, regulador de la producció i la gestió dels residus de la construcció i
demolició

- Decret legislatiu 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del Text refós de la Llei d’Urbanisme.

- Decret 305/2006, de 18 de juliol, de Reglament de la Llei d’Urbanisme.
- Reial Decret Legislatiu 2/2008 de Text Refós de la Llei del Sòl.
- POUM aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme en data 11 de febrer de 2010, donada la

conformitat del Text refós per la CTU en data 02 de juny de 2010 i publicat al DOGC 5682 en data 30 de juliol
de 2010.

- Llei 6/2001, de 31 de maig, d’Ordenació Ambiental de l’Enllumenat per a la Protecció del Medi Nocturn.

- Decret 82/2005, de 3 de maig de Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001 d’Ordenació Ambiental de
l’Enllumenat per a la Protecció del Medi Nocturn.

- Catàleg d’elements urbans i criteris d’urbanització aprovat inicialment pel Ple Ordinari de data 3 de desembre
de 2001  i definitivament per decret de data 15 de febrer de 2002.

- Llei 37/2007 del soroll en referència a la zonificació acústica, objectius de qualitat i emissions acústiques i el
Reglament que la desenvolupa (RD 1367/2007) 

- Llei 8/2005 de protecció, gestió i ordenació del paisatge i el Reglament que la desenvolupa (decret 343/2006)
- Pla Director Territorial de l’Empordà publicat al DOGC la seva aprovació definitiva en data 20 d’octubre de

2006.

Condicions     de     l  ’  emplaçament     i     l  ’  entorn     físic  
L’emplaçament se situa en uns terrenys sense ús, a tocar del turó del Castrum Visigòtic.
Actualment les parcel·les estan delimitades per una tanca que acull l'antiga parcel·la. És un
terreny relativament planer la part que toca al carrer de la Pujada del Puig Rom i que es va
enfilant conforma s'aproxima més al Castrum seguint la topografia de la muntanya. És una
zona molt arbrada, bàsicament amb pi pinyoner i alguna olivera i en el sòl hi aflora la roca de
la muntanya. Té una forma trapezoïdal amb una superfície de 1.416 m2. 

Pel que fa a l’estat actual dels serveis existents i segons es desprèn de la documentació
facilitada, la realitzada “in situ” no és té constància de cap servei que hi passi per les
parcel·les. El projecte tampoc hi preveu cap instal·lació.

Descripció     del     projecte  
• Descripció general
El projecte preveu l'enderroc de la tanca existent situada dins de l'àmbit del projecte,
l'esbrossada de tot l'àmbit i l'adequació d'un espai de vorera alineat al vial d'accés i un espai
destinat també a l'aparcament de bicicletes. Des de la vorera es delimita l'espai que restarà
lliure destinat a zona verda i accés al Castrum amb l'ordenació d'espais d'estada i repòs. La
intervenció també preveu la col·locació de cartell explicatius de l'element protegit del Castrum
Visigòtic el contingut del qual es determinarà  juntament amb els arqueòlegs.
• Característiques urbanístiques
En el vigent Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Roses, aprovat definitivament per la
CTU de Girona el 11 de febrer de 2010 i donada la conformitat del Text refós per la CTU el 2
de juny de 2010, els terrenys objecte d’aquest projecte estan classificats de U (sol urbà), C1-
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PN (sistema d’espais lliures, subsistema de parcs territorials) anomenat Parc Castrum
Visigòtic i situat al límit del Parc Natural del Cap de Creus, per tant subjecte a les
determinacions urbanístiques corresponents, concretament als articles del 28 al 33 del POUM
vigent.

Pel que fa als béns i drets afectats, l’execució i desenvolupament d’aquest projecte no
suposa l’afectació de cap finca. 

• Quadre estadístic
ZONA VERDA LLIURE       1.416 m2

La superfície total que comprèn l’àmbit d’actuació és de 1.416 m2
La repercussió per metre quadrat de l’obra sobre 1.416 m2 és de 30 €/m2 sense IVA
aproximadament.

Connectivitat
El present projecte preveu la connexió de la zona verda i el carrer de la Pujada al Puig Rom
amb la zona del Castrum Visigòtic.

3.3.3.3. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA

Les obres comprenen els moviments de terres necessaris per a l'adequació de la vorera,
l'esbrossada de les dues parcel·les, la modificació de la tanca perimetral, la delimitació dels
camins.

Treball     previs  
Depenent de quan s’iniciïn les obres o si en els transcurs d’aquestes es solapen amb una
època de major afluència de visitants les obres es balissaran d’una manera o altre, s’ha de
fer però  de tal manera que es permeti l’accés als veïns.

Replanteig     general     de     l  ’  obra  
Es comprovarà en planta les mides i les rasants, així com els nivells dels accessos.
Tanmateix es comprovarà els punts de desguàs de pluvials.

Enderrocs,     e  sbrossada i   moviment     de     terres  
Es procedirà a l'enderroc de la tanca existent dins l'àmbit del projecte, l'esbrossada de les
dues parcel·les, al moviment de terres necessari per a la formació de l'esplanada per a la
vorera. Durant aquests se senyalitzarà degudament els elements de protecció, tanques,
passeres i altres i segons el corresponent “Pla de Seguretat i Salut”.

Previ a l’inici de les obres caldrà definir els equips que s’utilitzaran en el procés de moviment
de terres així com les cotes d’excavació segons la qualitat dels sòls i el gruix total del ferm
projectat.

Pavimentació,     tancaments     i     mobiliari  
Es replantejarà una vorera d'acollida a la zona verda mantenint tot l'arbrat existent amb un
tauló de formigó encastat al sòl i la formació d'escocells. També el traçat dels dos camins
proposats que seran amb sauló delimitats per un tauló de formigó encastat. 

Es delimitarà la parcel·la amb tanca metàl·lica electrosoldada i plegada amb dues portes
batents situades a la part posterior i que facilitarà l'accés al Castrum.

El projecte també preveu la col·locació d'un aparcament de bicicletes, papereres i bancs.

4. NORMATIVA D’APLICACIÓ
La normativa vigent d’obligat compliment per a l’execució de totes i cadascuna de les unitats
d’obra contemplades en aquest projecte s’especifica en el Plec de condicions tècniques
particulars.
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5. SUPRESSIÓ BARRERES ARQUITECTÒNIQUES
Les obres contemplades en el present projecte s’ajusten a les determinacions que en matèria
d’accessibilitat s’estableixen en la Llei 20/1991 de 25 de novembre, de Promoció de
l’Accessibilitat i de Supressió de Barreres Arquitectòniques, i en el reglament que la
desenvolupa, aprovat per Decret 135/1995 de 24 de març així com a l'Ordre VIV/561/2010,
de 1 de Febrer, de condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i
utilització dels espais públics urbanitzats.

6.6.6.6. SEGURETAT I SALUT
En l’annex núm. 5 s’inclou l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, que en compliment del Reial
Decret 1627/1997 de 24 d’octubre pel que s’estableixen disposicions mínimes de Seguretat i
Salut a les Obres de Construcció, té per objecte establir les disposicions tècniques en base a
les quals l’Adjudicatari pugi portar a terme les seves obligacions en matèria de seguretat i
salut:

- redactar el corresponent Pla
- sotmetre’l a la preceptiva aprovació
- desenvolupar-lo al llarg de l’execució de les obres, sota el control del Coordinador en

matèria de Seguretat i Salut

7.7.7.7. TERMINI D’EXECUCIÓ I GARANTIA
Es preveu un termini per a l’execució total de les obres en una sola fase de 4 setmanes, a
partir de la signatura de l’acta de comprovació del replanteig.

El termini de garantia es fixa en un any a partir del moment en què la Direcció Facultativa de
les Obres lliuri la preceptiva acta de recepció.

8. CONTROL DE QUALITAT
En el Pla de Control de Qualitat es fixaran els assatjos necessaris, essent el seu import fins a
l’1,5% de l’import del tipus de licitació d’acord amb el Plec de Condicions Econòmico-
Administratives Generals aprovat pel Ple de l’Ajuntament, per tant aquest import es considera
inclòs dins dels costos indirectes i despeses generals de l’obra.

En l’annex núm. 6 s’inclou el Pla de Control.

9. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA
D’acord amb allò establert en l’art. 54 de la Llei de contractes del sector públic 30/2007
l’obra en qüestió no està subjecte a classificació de contractista, atès que l’import d’aquesta
es inferior als 350.000.-€ (IVA, no inclòs).

10. PRESSUPOST GENERAL O PRESSUPOST PER CONEIXEMENT DE
L’ADMINISTRACIÓ

Aplicant a l’estat d’amidaments els preus unitaris que figuren en els corresponents quadres,
s’obté un Pressupost d’Execució Material de TRENTA-CINC MIL CINC-CENTS VINT-I-TRES
euros amb NORANTA-SET cèntims ( 35.523,97 € ).

Incrementant la qualitat anterior amb els percentatges corresponents de despeses generals i
benefici industrial, i aplicant el 21% d’IVA a la quantitat resultant s’obté un Pressupost
d’Execució per Contracte de CINQUANTA-UN MIL CENT CINQUANTA euros amb
NORANTA-SET cèntims ( 51.150,97 € ).

La repercussió per metre quadrat de l’obra sobre 1.416 m2 és de 30 €/m2 sense IVA 
aproximadament
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11. CONSIDERACIÓ FINAL
En compliment de l’últim paràgraf de l’article 125 del “Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas”, es manifesta que amb el conjunt de documents
que formen el present projecte, queda definida l’obra d'ordenació de la zona verda del
Castrum Visigòtic al carrer pujada del Puig Rom, 117-119, en el sentit exigit per l’article 68 de
l’esmentat reglament, donat que, per comprendre tots i cada un dels elements que són
necessaris per a la utilització de l’obra, s’ha d’entendre que un cop finalitzada l’execució del
present projecte, el seu àmbit quedarà perfectament dotat i complert, i serà susceptible de
ser lliurada a l'ús públic.

Roses, maig de 2014

DEPARTAMENT DE PROJECTES I HABITATGE  DE L’ÀREA D’URBANISME 

Cristina Casas i Facerias        
Arquitecta municipal                                           

CAP DE L'ÀREA D'URBANISME

Anna Barceló Puig
Arquitecta
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Annex 1- Reportatge fotogràfic
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Annex 2- Estat actual, topografia i replanteig
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ANNEX 2

TOPOGRAFIA I REPLANTEIG

La documentació topogràfica que conté el projecte ve dels resultats dels treballs topogràfics

realitzats per els delineants adscrits a l’Àrea d'urbanisme de l’Ajuntament, i conté tota la

documentació necessària per a la elaboració d’aquest projecte, tal i com indica els plànols.

El replanteig es realitzarà a partir de la documentació que s’obté de la topografia, tal i com

indiquen els plànols.

1DUN EX.3073/14 DT.26.05.2014 PU14006OT Page 15 of 118



 



Annex 3- Informe Geotècnic

1DUN EX.3073/14 DT.26.05.2014 PU14006OT Page 16 of 118



 



INFORME GEOTÈCNIC                ANNEX 3

Aquest annex té per objecte la definició dels trets geològics i geotècnics que caracteritzen el
terreny on se situen les obres definides en el present projecte. L’informe geotècnic es recolza
en un reconeixement de superfície i en la consulta de la cartografia geològica i geotècnica
existent de la zona. 

El municipi de Roses pertany a la comarca de l'Alt Empordà i es troba geològicament situat
en l’extrem sud-oriental dels Pirineus. En general trobem materials del Paleozoic,
metamòrfics i ignis; els primers són bàsicament gneis i quarsites mentre que els segons
serien granits i granodiorites, més concretament sauló ja que presenten un grau d’alteració
elevat. Per sobre d’ells es troba localment una cobertura sedimentaria de materials
quaternaris, de tipus al.luvial; en general es tractaria de llims, argiles i sorres amb graves que
tenen el seu origen en els materials paleozoics citats anteriorment.

D'acord amb el Mapa Geològic de Roses, de Lluís Pallí-Carles Roqué-Ignasi Capellà editat
per l’Àrea de Geodinàmica de la UdG l’any 1.999 (E=1:12.500), la zona on se situa el projecte
són els terrenys situats després del segon moll del Port pesquer, classificada com a γ, que es
tracta d'una àrea de pendents elevades, terrenys sense formacions superficials i formats per
roques plutòniques.

- Mapa de formacions superficials i/o substrat: El sòl està representat per la designació γ
corresponent a roques granodiorites biotítiques, sovint afectades per una foliació milonítica.
És el mateix tipus de roca que ens trobem a tota la zona del Puig-Rom així com la zona
costanera des del port fins Punta Falconera. La zona concreta està formada per formacions
superficials, representat per la designació Qp corresponent a dipòsits de platja actual graves i
sorres.

- Mapa de característiques hidrològiques: La zona en qüestió es defineix com a zona de
drenatge favorable per les pendents del terreny i per la impermeabilitat dels materials; el
nivell freàtic es trobarà a profunditats de fonamentació degut a l'alçada topogràfica d’aquests
terrenys (entre les cotes +3 i +1 m.s.n.m.) i a les característiques hidrogeològiques de
l’entorn.

- Mapa de característiques geotècniques: És una zona amb capacitat de càrrega alta i
assentaments nuls. Els possibles problemes geotècnics estaran relacionats amb les
possibles discontinuïtats geològiques i la climatologia de la zona.

Atès que les obres consisteixen bàsicament en la esbrossada i pavimentació de l’espai
resultant, aquesta informació geològica serà útil a nivell d’informació dels materials
subjacents amb la finalitat de determinar la maquinària més adequada pel moviment de
terres, la qual serà la convencional per aquest tipus d’obres.
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ANNEX 4

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

En compliment de l’article 1er de la Orden del 12 de junio de 1968 (B.O.E. de 25-7-68), es
redacta el present annex on es justifica l’import dels preus. 
Les despeses directes de la mà d’obra, materials i maquinària s’han importat de les bases de
dades de l’ITEC (Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya), que són preus de
referència vigents en l’àmbit català.

Preus de materials i subministres

Els preus de materials i subministres són preus resultants a peu d’obra; en ells es troben
inclosos, si és necessari, les següents despeses:
a/ Preu a l’origen
b/ Transport
c/ Càrrega en origen i descàrrega a l’obra
d/ Moviment dins de l’obra
e/ Danys

Preus de la maquinària i equip auxiliar

En els preus de la maquinària i equip auxiliar es troben incloses les següents despeses:
a/ Cost de trasllat i posada en servei, incloses les despeses de transport i les operacions
necessàries per a la posada en servei.
b/ Cost d’existència, incloses les despeses d’amortització, interès del capital invertit,
assegurances i impostos.
c/ Cost de funcionament, incloses les despeses del personal operador, els consums de
combustible, lubricants, filtres, material de desgast, reparacions, tren de rodatge o
pneumàtics, etc...

Preus auxiliars

Són aquells preus que formen part d’un preu unitari compost, no poden incloure's en cap dels
tres apartats anteriors per ser ells mateixos compostos.

Les despeses indirectes es xifren en un percentatge sobre les despeses directes igual per a
totes les unitats d’obra. Segons la naturalesa de l’obra projectada, la importància del seu
pressupost i el termini d’execució, es considera suficient un 4 % de despeses indirectes,
percentatge que s’ha aplicat en la següent justificació de preus.
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projecte d´ordenació de la zona del Castrum Visigòtic al c/ Pujada Puig Rom, 117-119

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1Data: 22/05/14

MÀ D'OBRA

CODICODICODICODI UAUAUAUA DESCRIPCIÓDESCRIPCIÓDESCRIPCIÓDESCRIPCIÓ PREUPREUPREUPREU

 €21,87H OFICIAL 1AA0121000

 €21,87h Oficial 1a paletaA0122000

 €21,87h Oficial 1a col.locadorA0127000

 €21,87H OFICIAL 1A MUNTADORA012M000

 €21,87H OFICIAL 1A D´OBRA PÚBLICAA012N000

 €22,59h Ajudant muntadorA013M000

 €19,10H AJUDANT OBRA PÚBLICAA013N000

 €20,00h Ajudant jardinerA013P000

 €18,65h ManobreA0140000

 €19,10h Manobre especialistaA0150000
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projecte d´ordenació de la zona del Castrum Visigòtic al c/ Pujada Puig Rom, 117-119

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2Data: 22/05/14

MAQUINÀRIA

CODICODICODICODI UAUAUAUA DESCRIPCIÓDESCRIPCIÓDESCRIPCIÓDESCRIPCIÓ PREUPREUPREUPREU

 €16,28h Compressor amb dos martells pneumàticsC1101200

 €54,50h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kWC1311120

 €86,18h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 tC1311440

 €50,00h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tC1313330

 €33,08H RETROEXCAVADORA PETITAC1315010

 €51,20h Motoanivelladora petitaC1331100

 €53,96H MOTOANIVELLADORA, DE MIDA MITJANAC1331200

 €41,52H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 8 A 10 TC1335080

 €54,49H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A 14 TC13350C0

 €11,82h Picó vibrant dúplex de 1300 kgC133A030

 €6,96H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CMC133A0K0

 €29,19H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 TC1501800

 €33,14H CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3C1502E00

 €41,00h Camió grua de 3 tC1503300

 €1,68M3 CANON MANTENIMENT ABOCADOR I ABOCAMENT DE
TERRES

C150Z100

 €1,45H FORMIGONERA DE 165 LC1705600

 €5,07h Remolinador mecànicC2003000
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projecte d´ordenació de la zona del Castrum Visigòtic al c/ Pujada Puig Rom, 117-119

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3Data: 22/05/14

MATERIALS

CODICODICODICODI UAUAUAUA DESCRIPCIÓDESCRIPCIÓDESCRIPCIÓDESCRIPCIÓ PREUPREUPREUPREU

 €0,80M3 AIGUAB0111000

 €19,18t Sorra de pedrera per a mortersB0310020

 €18,20t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mmB0310500

 €14,88T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA PER A
MORTERS

B0312020

 €14,95m3 Sauló sense garbellarB0321000

 €18,22t Grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mmB0332300

 €83,93t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

B0512401

 €69,95T CIMENT PÒRTLAND AMB ESCÒRIA CEM II/B-S 32,5, EN
SACS

B0514301

 €0,09KG CALÇ AÈRIA CL 90 PER A CONSTRUCCIÓB0532310

 €58,44m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

B064500C

 €85,60m3 Formigó HM-30/B/20/I+E de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I+E

B064E26B

 €32,61t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel,
de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

B0710250

 €3,50kg Morter sintètic de resines epoxiB0714000

 €3,86cu Gafes de pala i puntaB0A30A00

 €3,96u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i
femella

B0A63H00

 €0,15u Rajola ceràmica fina de forma rectangular i elaboració
mecànica, de 15x15x1 cm, de color vermell

B0FG38A3

 €0,18u Rajola ceràmica fina de forma rectangular i elaboració
mecànica, de 18x18x1 cm, de color vermell

B0FG3AA3

 €102,13m2 Paviment de pedra granítica, deixada de serra, de 60 mm de
gruix

B0G1UC03

 €9,48m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció inclòs,
segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA7L01

 €11,19kg Vernís de poliuretà d'1 componentB8AZC100

 €6,12m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340

B96511D0
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projecte d´ordenació de la zona del Castrum Visigòtic al c/ Pujada Puig Rom, 117-119

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4Data: 22/05/14

MATERIALS

CODICODICODICODI UAUAUAUA DESCRIPCIÓDESCRIPCIÓDESCRIPCIÓDESCRIPCIÓ PREUPREUPREUPREU

 €0,45u Llambordí granític de 10x8x10 cmB9B11200

 €0,82kg Beurada de colorB9CZ2000

 €19,39m2 Paviment de peces de formigo de forma rectangular
20.8x11.8 i 8 cm de gruix color desert, tipus Terana Green
de Breinco o similar

B9FA2471

 €28,76m Peça per a graonera, de fusta de pi de 10x5 cmB9VZB500

 €1.172,95u Banc de llosa de formigó armat polit i hidrofugat color negre,
amb suports de d'acer inoxidable polit AISI 316 de llargada
exterior 240 cm. ancorat amb tags d'expansió

BQ13A296

 €500,00u Cadira de llosa de formigó armat polit i hidrofugat color
negre, amb suports de d'acer inoxidable polit AISI 316
llargada exterior 60 cm. ancorat amb tags d'expansió

BQ13M220

 €450,00u Paperera de peu de 80 l de capacitat, amb cubeta d'acer
electrogalvanitzat revestida amb llistons de plàstic reciclat,
sistema de apertura frontal, tapa superior de plàstic resistent
als impactes i base de formigó polit

BQ22PC80

 €172,27u Aparcament de bicicletes individual, d'escuma de poliuretà
d'alta densitat i base de fundició d'alumini apte per a aparcar
bicicletes petites model Key de Santa i Cole o similar, color a
escollir per la DF,  col·locat encastat al paviment

BQZ5U111

 €63,55m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A,
subministrada en sacs de 0,8 m3

BR3P2150
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projecte d´ordenació de la zona del Castrum Visigòtic al c/ Pujada Puig Rom, 117-119

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5Data: 22/05/14

ELEMENTS COMPOSTOS

CODICODICODICODI UAUAUAUA DESCRIPCIÓDESCRIPCIÓDESCRIPCIÓDESCRIPCIÓ PREUPREUPREUPREU

 €72,71m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra

D0701641 Rend.: 1,000Rend.: 1,000Rend.: 1,000Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,10000/R 19,100001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 19,10000 19,10000
Maquinària:

1,01500/R 1,450000,700C1705600 =xFORMIGONERA DE 165 LH

Subtotal... 1,01500 1,01500
Materials:

0,160000,800000,200B0111000 =xAIGUAM3

31,2634019,180001,630B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst

20,9825083,930000,250B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 52,40590 52,40590

0,191001,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 72,71190

72,7119072,7119072,7119072,71190COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL

 €94,02M3 MORTER MIXT DE CIMENT PORTLAND, CALÇ I SORRA
AMB 200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIO EN
VOLUM 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

D070A4D1 Rend.: 1,000Rend.: 1,000Rend.: 1,000Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,05500/R 19,100001,050A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 20,05500 20,05500
Maquinària:

1,05125/R 1,450000,725C1705600 =xFORMIGONERA DE 165 LH

Subtotal... 1,05125 1,05125
Materials:

0,160000,800000,200B0111000 =xAIGUAM3

22,7664014,880001,530B0312020 =xSORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA PER A
MORTERS

T

13,9900069,950000,200B0514301 =xCIMENT PÒRTLAND AMB ESCÒRIA CEM II/B-S 32,5, EN
SACS

T

36,000000,09000400,000B0532310 =xCALÇ AÈRIA CL 90 PER A CONSTRUCCIÓKG

Subtotal... 72,91640 72,91640

COST DIRECTE 94,02265

94,0226594,0226594,0226594,02265COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL
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projecte d´ordenació de la zona del Castrum Visigòtic al c/ Pujada Puig Rom, 117-119

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6Data: 22/05/14

ELEMENTS COMPOSTOS

CODICODICODICODI UAUAUAUA DESCRIPCIÓDESCRIPCIÓDESCRIPCIÓDESCRIPCIÓ PREUPREUPREUPREU
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projecte d´ordenació de la zona del Castrum Visigòtic al c/ Pujada Puig Rom, 117-119

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7Data: 22/05/14

PARTIDES D'OBRA

NÚMNÚMNÚMNÚM CODICODICODICODI UAUAUAUA DESCRIPCIÓDESCRIPCIÓDESCRIPCIÓDESCRIPCIÓ PREUPREUPREUPREU

 €81,79m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A,
subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb
retroexcavadora petita i mitjans manuals

FR3P2153 Rend.: 1,000Rend.: 1,000Rend.: 1,000Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,40000/R 20,000000,270A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 5,40000 5,40000
Maquinària:

5,70500/R 50,000000,1141C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 5,70500 5,70500
Materials:

70,6040563,550001,111BR3P2150 =xTerra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A,
subministrada en sacs de 0,8 m3

m3

Subtotal... 70,60405 70,60405

0,081001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 81,79005

0,00%DESPESES INDIRECTES

81,7900581,7900581,7900581,79005COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,53M3 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS FINS A 1,5 M. DE
FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE, AMB MITJANS
MECÀNICS I CÀRREGA A CAMIÓ

E2221423 Rend.: 0,431Rend.: 0,431Rend.: 0,431Rend.: 0,431P- 1

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,29814/R 18,650000,030A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,29814 1,29814
Maquinària:

9,21021/R 33,080000,120C1315010 =xRETROEXCAVADORA PETITAH

Subtotal... 9,21021 9,21021
Altres:

% 0,019471,298001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,01947 0,01947

COST DIRECTE 10,52782

0,00%DESPESES INDIRECTES

10,5278210,5278210,5278210,52782COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,66m2 Subbase de grava de 8 cm de gruix i grandària màxima de
50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material

E923U001 Rend.: 1,000Rend.: 1,000Rend.: 1,000Rend.: 1,000P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,74600/R 18,650000,040A0140000 =xManobreh

1DUN EX.3073/14 DT.26.05.2014 PU14006OT Page 26 of 118



projecte d´ordenació de la zona del Castrum Visigòtic al c/ Pujada Puig Rom, 117-119

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 8Data: 22/05/14

PARTIDES D'OBRA

NÚMNÚMNÚMNÚM CODICODICODICODI UAUAUAUA DESCRIPCIÓDESCRIPCIÓDESCRIPCIÓDESCRIPCIÓ PREUPREUPREUPREU
1,52800/R 19,100000,080A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 2,27400 2,27400
Maquinària:

0,94560/R 11,820000,080C133A030 =xPicó vibrant dúplex de 1300 kgh

Subtotal... 0,94560 0,94560
Materials:

2,4050418,220000,132B0332300 =xGrava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mmt

Subtotal... 2,40504 2,40504
Altres:

% 0,034112,274001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,03411 0,03411

COST DIRECTE 5,65875

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,658755,658755,658755,65875COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL

 €32,77m2 Paviment de formigó HM-30/B/20/I+E, de 15 cm de gruix,
amb acabat remolinat mecànic

E9G11AB1 Rend.: 0,398Rend.: 0,398Rend.: 0,398Rend.: 0,398P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,24246/R 21,870000,150A0122000 =xOficial 1a paletah

10,30905/R 18,650000,220A0140000 =xManobreh

Subtotal... 18,55151 18,55151
Maquinària:

0,63693/R 5,070000,050C2003000 =xRemolinador mecànich

Subtotal... 0,63693 0,63693
Materials:

13,3022485,600000,1554B064E26B =xFormigó HM-30/B/20/I+E de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I+E

m3

Subtotal... 13,30224 13,30224
Altres:

% 0,2782718,551331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,27827 0,27827

COST DIRECTE 32,76895

0,00%DESPESES INDIRECTES

32,7689532,7689532,7689532,76895COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL
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projecte d´ordenació de la zona del Castrum Visigòtic al c/ Pujada Puig Rom, 117-119

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 9Data: 22/05/14

PARTIDES D'OBRA

NÚMNÚMNÚMNÚM CODICODICODICODI UAUAUAUA DESCRIPCIÓDESCRIPCIÓDESCRIPCIÓDESCRIPCIÓ PREUPREUPREUPREU

 €13,18m TREBALLS D'ENDERROC I REPOSICIÓ DE TANCA
METAL.LCIA EXISTENT , A MÀ I AMB MARTELL
PICADOR I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNES
SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. 

F216U001 Rend.: 0,312Rend.: 0,312Rend.: 0,312Rend.: 0,312P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,24359/R 19,100000,200A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 12,24359 12,24359
Maquinària:

0,57397/R 16,280000,011C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

0,17468/R 54,500000,001C1311120 =xPala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kWh

Subtotal... 0,74865 0,74865
Altres:

% 0,1836512,243331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,18365 0,18365

COST DIRECTE 13,17589

0,00%DESPESES INDIRECTES

13,1758913,1758913,1758913,17589COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,52m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb mitjanç
manuals 

F22113L2 Rend.: 1,000Rend.: 1,000Rend.: 1,000Rend.: 1,000P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

0,51708/R 86,180000,006C1311440 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th

Subtotal... 0,51708 0,51708

COST DIRECTE 0,51708

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,517080,517080,517080,51708COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,00M3 EXCAVACIÓ I CÀRREGA DE TERRA PER A CAIXA DE
PAVIMENT EN TERRENY DE TRÀNSIT, AMB MITJANS
MECÀNICS. 

F221C620 Rend.: 1,000Rend.: 1,000Rend.: 1,000Rend.: 1,000P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,18650/R 18,650000,010A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,18650 0,18650
Maquinària:

3,81500/R 54,500000,070C1311120 =xPala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kWh

Subtotal... 3,81500 3,81500
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projecte d´ordenació de la zona del Castrum Visigòtic al c/ Pujada Puig Rom, 117-119

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 10Data: 22/05/14

PARTIDES D'OBRA

NÚMNÚMNÚMNÚM CODICODICODICODI UAUAUAUA DESCRIPCIÓDESCRIPCIÓDESCRIPCIÓDESCRIPCIÓ PREUPREUPREUPREU

COST DIRECTE 4,00150

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,001504,001504,001504,00150COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,82M3 TERRAPLENAT I ANIVELLAMENT DE TERRES AMB
MAQUINES AUTOMOTRIUS AMB COMPACTACIO DEL
95% DEL PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL

F226V010 Rend.: 1,000Rend.: 1,000Rend.: 1,000Rend.: 1,000P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,15911/R 21,870000,053A0121000 =xOFICIAL 1AH

0,49660/R 19,100000,026A013N000 =xAJUDANT OBRA PÚBLICAH

0,82060/R 18,650000,044A0140000 =xManobreh

Subtotal... 2,47631 2,47631
Maquinària:

1,40296/R 53,960000,026C1331200 =xMOTOANIVELLADORA, DE MIDA MITJANAH

1,07952/R 41,520000,026C1335080 =xCORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 8 A 10 TH

0,86164/R 33,140000,026C1502E00 =xCAMIÓ CISTERNA DE 8 M3H

Subtotal... 3,34412 3,34412

COST DIRECTE 5,82043

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,820435,820435,820435,82043COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,60M3 TRANSPORT DE TERRES AMB CAMIO DE 12 T FINS
L'ABOCADOR.

F241U103 Rend.: 0,327Rend.: 0,327Rend.: 0,327Rend.: 0,327P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

4,46330/R 29,190000,050C1501800 =xCAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 TH

5,13761/R 1,680001,000C150Z100 =xCANON MANTENIMENT ABOCADOR I ABOCAMENT DE
TERRES

M3

Subtotal... 9,60091 9,60091

COST DIRECTE 9,60091

0,00%DESPESES INDIRECTES

9,600919,600919,600919,60091COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL

 €22,98m3 Subbase de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95
% del PM

F922101F Rend.: 1,000Rend.: 1,000Rend.: 1,000Rend.: 1,000P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,93250/R 18,650000,050A0140000 =xManobreh
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projecte d´ordenació de la zona del Castrum Visigòtic al c/ Pujada Puig Rom, 117-119

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 11Data: 22/05/14

PARTIDES D'OBRA

NÚMNÚMNÚMNÚM CODICODICODICODI UAUAUAUA DESCRIPCIÓDESCRIPCIÓDESCRIPCIÓDESCRIPCIÓ PREUPREUPREUPREU

Subtotal... 0,93250 0,93250
Maquinària:

1,79200/R 51,200000,035C1331100 =xMotoanivelladora petitah

2,17960/R 54,490000,040C13350C0 =xCORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A 14 TH

0,82850/R 33,140000,025C1502E00 =xCAMIÓ CISTERNA DE 8 M3H

Subtotal... 4,80010 4,80010
Materials:

0,040000,800000,050B0111000 =xAIGUAM3

17,1925014,950001,150B0321000 =xSauló sense garbellarm3

Subtotal... 17,23250 17,23250
Altres:

% 0,013990,932671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,01399 0,01399

COST DIRECTE 22,97909

0,00%DESPESES INDIRECTES

22,9790922,9790922,9790922,97909COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL

 €23,52m3 Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 %
del PM

F932101J Rend.: 1,000Rend.: 1,000Rend.: 1,000Rend.: 1,000P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,93250/R 18,650000,050A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,93250 0,93250
Maquinària:

1,79200/R 51,200000,035C1331100 =xMotoanivelladora petitah

2,72450/R 54,490000,050C13350C0 =xCORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A 14 TH

0,82850/R 33,140000,025C1502E00 =xCAMIÓ CISTERNA DE 8 M3H

Subtotal... 5,34500 5,34500
Materials:

0,040000,800000,050B0111000 =xAIGUAM3

17,1925014,950001,150B0321000 =xSauló sense garbellarm3

Subtotal... 17,23250 17,23250

0,013991,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 23,52399

0,00%DESPESES INDIRECTES

23,5239923,5239923,5239923,52399COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL
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projecte d´ordenació de la zona del Castrum Visigòtic al c/ Pujada Puig Rom, 117-119

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 12Data: 22/05/14

PARTIDES D'OBRA

NÚMNÚMNÚMNÚM CODICODICODICODI UAUAUAUA DESCRIPCIÓDESCRIPCIÓDESCRIPCIÓDESCRIPCIÓ PREUPREUPREUPREU

 €24,10m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada 100x20x8 mm Tipus tauló , de classe climàtica
B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T
(R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó HM-20/P/40/I de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada
amb morter M-5

F96511D5 Rend.: 1,000Rend.: 1,000Rend.: 1,000Rend.: 1,000P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,24880/R 21,870000,240A012N000 =xOFICIAL 1A D´OBRA PÚBLICAH

8,98930/R 18,650000,482A0140000 =xManobreh

Subtotal... 14,23810 14,23810
Materials:

3,1499258,440000,0539B064500C =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

m3

0,0684832,610000,0021B0710250 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel,
de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

t

6,426006,120001,050B96511D0 =xVorada recta de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340

m

Subtotal... 9,64440 9,64440

0,213571,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 24,09607

0,00%DESPESES INDIRECTES

24,0960724,0960724,0960724,09607COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL

 €131,68m2 Paviment de pedra granítica, deixada de serra, de 60 mm de
gruix, col·locada amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

F9B4UA60 Rend.: 1,000Rend.: 1,000Rend.: 1,000Rend.: 1,000P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

17,49600/R 21,870000,800A0121000 =xOFICIAL 1AH

7,46000/R 18,650000,400A0140000 =xManobreh

Subtotal... 24,95600 24,95600
Materials:

104,17260102,130001,020B0G1UC03 =xPaviment de pedra granítica, deixada de serra, de 60 mm de
gruix

m2

2,1813672,711900,030D0701641 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra

m3

Subtotal... 106,35396 106,35396

0,374341,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 131,68430

0,00%DESPESES INDIRECTES

131,68430131,68430131,68430131,68430COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL
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projecte d´ordenació de la zona del Castrum Visigòtic al c/ Pujada Puig Rom, 117-119

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 13Data: 22/05/14

PARTIDES D'OBRA

NÚMNÚMNÚMNÚM CODICODICODICODI UAUAUAUA DESCRIPCIÓDESCRIPCIÓDESCRIPCIÓDESCRIPCIÓ PREUPREUPREUPREU

 €45,13m2 Paviment de peces de formigo de forma rectangular
20.8x11.8 i 8 cm de gruix color desert, sobre llit de sorra i
terra vegetal de 10 cm de gruix, amb rebliment de junts amb
sorra fina i terra vegetal i compactació del paviment acabat
tipus Terana Green de Breinco o similar

F9F5C210 Rend.: 0,600Rend.: 0,600Rend.: 0,600Rend.: 0,600P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,29000/R 21,870000,200A0127000 =xOficial 1a col.locadorh

11,81167/R 18,650000,380A0140000 =xManobreh

0,63667/R 19,100000,020A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 19,73834 19,73834
Maquinària:

0,23200/R 6,960000,020C133A0K0 =xPICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CMH

Subtotal... 0,23200 0,23200
Materials:

1,3832018,200000,076B0310500 =xSorra de pedrera de 0 a 3,5 mmt

19,3900019,390001,000B9FA2471 =xPaviment de peces de formigo de forma rectangular
20.8x11.8 i 8 cm de gruix color desert, tipus Terana Green
de Breinco o similar

m2

Subtotal... 20,77320 20,77320
Partides d'obra:

4,0895081,790050,050FR3P2153 =xTerra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A,
subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb
retroexcavadora petita i mitjans manuals

m3

Subtotal... 4,08950 4,08950

0,296081,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 45,12912

0,00%DESPESES INDIRECTES

45,1291245,1291245,1291245,12912COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.264,21u Subministre i col·locació de banc de llosa de formigó armat
polit i hidrofugat color negre, amb suports de d'acer
inoxidable polit AISI 316 de llargada exterior 240 cm. ancorat
amb tags d'expansió

FQ13A296 Rend.: 1,000Rend.: 1,000Rend.: 1,000Rend.: 1,000P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,59110/R 21,870000,530A0121000 =xOFICIAL 1AH

9,88450/R 18,650000,530A0140000 =xManobreh

Subtotal... 21,47560 21,47560
Maquinària:

21,73000/R 41,000000,530C1503300 =xCamió grua de 3 th

Subtotal... 21,73000 21,73000
Materials:

47,520003,9600012,000B0A63H00 =xTac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i
femella

u
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projecte d´ordenació de la zona del Castrum Visigòtic al c/ Pujada Puig Rom, 117-119

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 14Data: 22/05/14

PARTIDES D'OBRA

NÚMNÚMNÚMNÚM CODICODICODICODI UAUAUAUA DESCRIPCIÓDESCRIPCIÓDESCRIPCIÓDESCRIPCIÓ PREUPREUPREUPREU
1.172,950001.172,950001,000BQ13A296 =xBanc de llosa de formigó armat polit i hidrofugat color negre,

amb suports de d'acer inoxidable polit AISI 316 de llargada
exterior 240 cm. ancorat amb tags d'expansió

u

Subtotal... 1.220,47000 1.220,47000

0,536892,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.264,21249

0,00%DESPESES INDIRECTES

1.264,212491.264,212491.264,212491.264,21249COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL

 €591,26u subministre i col·locació de cadira de llosa de formigó armat
polit i hidrofugat color negre, amb suports de d'acer
inoxidable polit AISI 316 de llargada exterior 60 cm. ancorat
amb tags d'expansió

FQ13M220 Rend.: 1,000Rend.: 1,000Rend.: 1,000Rend.: 1,000P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,59110/R 21,870000,530A0121000 =xOFICIAL 1AH

9,88450/R 18,650000,530A0140000 =xManobreh

Subtotal... 21,47560 21,47560
Maquinària:

21,73000/R 41,000000,530C1503300 =xCamió grua de 3 th

Subtotal... 21,73000 21,73000
Materials:

47,520003,9600012,000B0A63H00 =xTac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i
femella

u

500,00000500,000001,000BQ13M220 =xCadira de llosa de formigó armat polit i hidrofugat color
negre, amb suports de d'acer inoxidable polit AISI 316
llargada exterior 60 cm. ancorat amb tags d'expansió

u

Subtotal... 547,52000 547,52000

0,536892,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 591,26249

0,00%DESPESES INDIRECTES

591,26249591,26249591,26249591,26249COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL

 €464,39u Paperera de peu de 80 l de capacitat, amb cubeta d'acer
electrogalvanitzat revestida amb llistons de plàstic reciclat,
sistema de apertura frontal, tapa superior de plàstic resistent
als impactes i base de formigó polit, col·locada encastada a
la sorra

FQ22PC80 Rend.: 1,000Rend.: 1,000Rend.: 1,000Rend.: 1,000P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,65450/R 21,870000,350A0121000 =xOFICIAL 1AH

6,52750/R 18,650000,350A0140000 =xManobreh

Subtotal... 14,18200 14,18200
Materials:
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projecte d´ordenació de la zona del Castrum Visigòtic al c/ Pujada Puig Rom, 117-119

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 15Data: 22/05/14

PARTIDES D'OBRA

NÚMNÚMNÚMNÚM CODICODICODICODI UAUAUAUA DESCRIPCIÓDESCRIPCIÓDESCRIPCIÓDESCRIPCIÓ PREUPREUPREUPREU
450,00000450,000001,000BQ22PC80 =xPaperera de peu de 80 l de capacitat, amb cubeta d'acer

electrogalvanitzat revestida amb llistons de plàstic reciclat,
sistema de apertura frontal, tapa superior de plàstic resistent
als impactes i base de formigó polit

u

Subtotal... 450,00000 450,00000

0,212731,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 464,39473

0,00%DESPESES INDIRECTES

464,39473464,39473464,39473464,39473COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL

 €199,94u Subministre i col·locació d'aparcament de bicicletes
individual, d'escuma de poliuretà d'alta densitat i base de
fundició d'alumini apte per a aparcar bicicletes petites model
Key de Santa i Cole o similar, color a escollir per la DF,
col·locat encastat al paviment

FQZ5U111 Rend.: 1,000Rend.: 1,000Rend.: 1,000Rend.: 1,000P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,56100/R 21,870000,300A012M000 =xOFICIAL 1A MUNTADORH

6,77700/R 22,590000,300A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 13,33800 13,33800
Materials:

14,000003,500004,000B0714000 =xMorter sintètic de resines epoxikg

172,27000172,270001,000BQZ5U111 =xAparcament de bicicletes individual, d'escuma de poliuretà
d'alta densitat i base de fundició d'alumini apte per a aparcar
bicicletes petites model Key de Santa i Cole o similar, color a
escollir per la DF,  col·locat encastat al paviment

u

Subtotal... 186,27000 186,27000

0,333452,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 199,94145

0,00%DESPESES INDIRECTES

199,94145199,94145199,94145199,94145COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL

 €41,02m Rigola de 40 cm d'amplària amb llambordins de pedra
granítica, de 10x8x10 cm, col·locats amb morter de ciment
1:6

G973412A Rend.: 1,000Rend.: 1,000Rend.: 1,000Rend.: 1,000P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,10013/R 21,870000,599A012N000 =xOFICIAL 1A D´OBRA PÚBLICAH

3,71135/R 18,650000,199A0140000 =xManobreh

Subtotal... 16,81148 16,81148
Materials:

22,500000,4500050,000B9B11200 =xLlambordí granític de 10x8x10 cmu

1,4542472,711900,020D0701641 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra

m3
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projecte d´ordenació de la zona del Castrum Visigòtic al c/ Pujada Puig Rom, 117-119

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 16Data: 22/05/14

PARTIDES D'OBRA

NÚMNÚMNÚMNÚM CODICODICODICODI UAUAUAUA DESCRIPCIÓDESCRIPCIÓDESCRIPCIÓDESCRIPCIÓ PREUPREUPREUPREU

Subtotal... 23,95424 23,95424

0,252171,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 41,01789

0,00%DESPESES INDIRECTES

41,0178941,0178941,0178941,01789COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,48m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció inclòs,
segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

K2RA7L01 Rend.: 1,000Rend.: 1,000Rend.: 1,000Rend.: 1,000P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

9,480009,480001,000B2RA7L01 =xDeposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció inclòs,
segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

m3

Subtotal... 9,48000 9,48000

COST DIRECTE 9,48000

0,00%DESPESES INDIRECTES

9,480009,480009,480009,48000COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL

 €80,75U reposició de tanques de veins i ajuts de col·locació de
mobiliari

K9V3C11K Rend.: 0,600Rend.: 0,600Rend.: 0,600Rend.: 0,600P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

32,07600/R 21,870000,880A0122000 =xOficial 1a paletah

13,67667/R 18,650000,440A0140000 =xManobreh

Subtotal... 45,75267 45,75267
Materials:

0,077203,860000,020B0A30A00 =xGafes de pala i puntacu

0,976500,150006,510B0FG38A3 =xRajola ceràmica fina de forma rectangular i elaboració
mecànica, de 15x15x1 cm, de color vermell

u

0,990360,180005,502B0FG3AA3 =xRajola ceràmica fina de forma rectangular i elaboració
mecànica, de 18x18x1 cm, de color vermell

u

0,5035511,190000,045B8AZC100 =xVernís de poliuretà d'1 componentkg

0,410080,820000,5001B9CZ2000 =xBeurada de colorkg

30,1980028,760001,050B9VZB500 =xPeça per a graonera, de fusta de pi de 10x5 cmm

0,6957794,022650,0074D070A4D1 =xMORTER MIXT DE CIMENT PORTLAND, CALÇ I SORRA
AMB 200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIO EN
VOLUM 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

M3

Subtotal... 33,85146 33,85146
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projecte d´ordenació de la zona del Castrum Visigòtic al c/ Pujada Puig Rom, 117-119

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 17Data: 22/05/14

PARTIDES D'OBRA

NÚMNÚMNÚMNÚM CODICODICODICODI UAUAUAUA DESCRIPCIÓDESCRIPCIÓDESCRIPCIÓDESCRIPCIÓ PREUPREUPREUPREU

1,143822,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 80,74795

0,00%DESPESES INDIRECTES

80,7479580,7479580,7479580,74795COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL

 €40,25m Subministre i col·locació de tanca metal·lica model Verja
Eurocat electrosoldada plegada de color verd o similar.
Inclou col·locació de 2 portes de 4 m. d'amplada amb de 2
fulles batents amb el mateix material

Z0010008 Rend.: 1,000Rend.: 1,000Rend.: 1,000Rend.: 1,000P- 21

 €2.650,00Pa Subministrament i col.locació de senyalítica informativaZ00100DD0 Rend.: 1,000Rend.: 1,000Rend.: 1,000Rend.: 1,000P- 22
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 18Data: 22/05/14

PARTIDES ALÇADES

CODICODICODICODI UAUAUAUA DESCRIPCIÓDESCRIPCIÓDESCRIPCIÓDESCRIPCIÓ PREUPREUPREUPREU

 €550,00PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER DESPESES DEL
COMPLIMENT DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT
DURANT L'EXECUCIO DE LES OBRES

HBC1KJ08
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ESTUDI  BÀSIC DE  SEGURETAT  I  SALUT

1 DADES DE L'OBRA

1.1 Tipus d'obra
Projecte d'ordenació de la zona verda del Castrum Visigòtic al carrer pujada del Puig Rom, 117-
119

1.2 Emplaçament
Castrum Visigòtic

1.3 Superfície d’actuació: 1.400  m2  aprox.

1.4 Pressupost d’execució material: 35.523,97- €

1.5 Promotor
Ajuntament de Roses

1.6 Tècnics autors del Projecte d'execució
Cristina Casas i Facerias, arquitecta cap de Departament

1.7 Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut
Cristina Casas i Facerias, arquitecta

2 DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT

2.1 Àmbit de desenvolupament
La zona d’actuació es troba en la zona del Castrum Visigòtic al límit amb el Parc Natural del Cap de
Creus. 

2.2 Característiques del terreny: resistència, cohesió, nivell freàtic
El terreny és rocallós i afloren les roques a la superfície, la intervenció no preveu sobrepassar els 10
cm. d'excavació.

2.3 Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn 
Els edificis de l’entorn, existents, no presenten deficiències físiques importants, visibles externament.
Les obres es desenvoluparan en un entorn aïllat d’edificació

2.4 Instal·lacions de serveis públics, tant vistes com soterrades
La xarxa de subministrament de baixa tensió, telefònica subministrament d’aigua i la connexió al
clavegueram i pluvials són soterrats i passen per fora de l'àmbit d'actuació.

2.5 Ubicació de vials (amplada, nombre, densitat de circulació) i amplada de voreres:
En l’entorn on s’ubiquen les obres dona al carrer de la pujada del Puig Rom amb poca densitat de
circulació i sense voreres.

3 COMPLIMENT DEL R.D. 1626/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES DE
SEGURETAT I  SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ

3.1 INTRODUCCIÓ

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les
previsions respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com
informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els
previsibles treballs posteriors de manteniment.
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves
obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu
desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual
s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció.
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En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha
d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i
complementin les previsions contingudes en el present document.
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de
Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En
cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta
Administració.

Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel
seguiment del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se en
coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores.
Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots-
contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les
mesures de seguretat i salut a l'obra.
Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avís a l'autoritat laboral
competent, segons model inclòs a l’annex III del Reial Decret.
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el
Pla de Seguretat i Salut.

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la
Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels
treballadors, podrà aturar l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball
i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors.
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de
les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è).

3.2 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA

L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis    d'acció    preventiva  recollits
en l'art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)"
durant l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats:

a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja
b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves

condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars
d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les

instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els
defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors

e) La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents
materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats
g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes
h) L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de

dedicar a les diferents feines o fases del treball
i) La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es

realitzi a l'obra o a prop de l'obra.

Els principis     d'acció     preventiva   establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents:

1 L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord
amb els següents principis generals:
a) Evitar riscos
b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar
c) Combatre els riscos a l'origen
d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels

llocs de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de
reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut

e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica
f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill
g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització

del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors
ambientals en el treball

h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual
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i) Donar les degudes instruccions als treballadors

2 L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en
matèria de seguretat i salut en el moment d’encomanar les feines

3 L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors
que hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i
específic

4 L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències
no temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en
compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives,
que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui
substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més
segures

5 Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a
àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus
treballadors, els treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats
cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu
treball personal.

3.3 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes
a l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos
particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant
tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a d'altres feines.

S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes,
talls, cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel
treball que es realitzi.
A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes
i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi.
Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors
(reparació, manteniment...).

3.3.1 MITJANS I MAQUINÀRIA 
- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Desploma i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...)

- Riscos derivats del funcionament de grues
- Caiguda de la càrrega transportada

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,

plataformes)
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Contactes elèctrics directes o indirectes
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques

3.3.2 TREBALLS PREVIS
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,

plataformes)
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Bolcada de piles de materials
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions

químiques)

3.3.3 ENDERROCS
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
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- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Projecció de partícules durant els treballs
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,

plataformes)
- Contactes amb materials agressius
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Fallida de l'estructura
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Acumulació de runes

3.3.4 MOVIMENTS DE TERRES I EXCAVACIONS
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,

plataformes)
- Cops i ensopegades 

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Desploma i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases
- Desploma i/o caiguda de les edificacions veïnes
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques
- Sobre esforços per postures incorrectes

3.3.5 REFORÇ I ESTABILITZACIÓ DEL SÒL; RECALÇAMENT DE FONAMENTS
D’EDIFICACIONS EXISTENTS SI ÉS NECESSARI PER A L’EXECUCIÓ DE L’OBRA
D’URBANITZACIÓ.
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Projecció de partícules durant els treballs
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,

plataformes)
- Contactes amb materials agressius
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Desploma i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases
- Desploma i/o caiguda de les edificacions veïnes

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques
- Contactes elèctrics directes o indirectes
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Fallides d'encofrats
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Bolcada de piles de material
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions

químiques)

 3.3.6 ESTRUCTURA; CONSTRUCCIÓ DEL FERM
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Projecció de partícules durant els treballs
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,

plataformes)
- Contactes amb materials agressius
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Contactes elèctrics directes o indirectes
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Fallides d'encofrats
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Bolcada de piles de material
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- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions
químiques)

3.3.7 RAM DE PALETA; OBRA CIVIL I ELEMENTS D’URBANITZACIÓ
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Projecció de partícules durant els treballs
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,

plataformes)
- Contactes amb materials agressius
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Bolcada de piles de material
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions

químiques)

3.3.8 PAVIMENTACIÓ; REVESTIMENTS I ACABATS 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Projecció de partícules durant els treballs
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,

plataformes)
- Contactes amb materials agressius
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Bolcada de piles de material
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions

químiques)

3.3.9 INSTAL·LACIONS; SERVEIS URBANS
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,

plataformes)
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Emanacions de gasos en obertures de pous morts
- Contactes elèctrics directes o indirectes
- Sobreesforços per postures incorrectes
- Caigudes de pals i antenes

3.3.10 RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS
ESPECIALS (Annex II del R.D.1627/1997)

1 Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda
d'altura, per les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els
procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball

2 Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc
d'especial gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels
treballadors sigui legalment exigible

3 Treballs amb exposició a radiacions ionitzades pels quals la normativa específica
obligui a la delimitació de zones controlades o vigilades

4 Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió

5 Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió

6 Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de
terres subterranis

7 Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic
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8 Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit

9 Treballs que impliquin l'ús d'explosius

10 Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

3.4 MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ

Com a criteri general privaran les proteccions col·lectives en front les individuals. A més,
s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines
de treball. D'altra banda els medis de protecció hauran d'estar homologats segons la normativa
vigent.
Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs
posteriors (reparació, manteniment...).
Les persones que intervinguin de forma mes continuada a l’obra cal que rebin informació
detallada de les operacions a realitzar, utilització adequada de les màquines i mitjans auxiliars,
riscos que impliquen i utilització necessària dels mitjans de protecció col·lectiva, així com del
comportament que cal tenir per a combatre aquest riscos en situacions d’emergència.
Els elements de protecció col·lectiva s’ajustaran a les característiques fonamentals següents:

- Les tanques autònomes de limitació i protecció tindran com a mínim 90 cm. d’alçada,
essent construïdes a base de tubs metàl·lics i amb peus per a mantenir la seva verticalitat.

- Els topalls de desplaçament de vehicles es podran realitzar amb un parell de taulons
embridats, fixats al terreny per mitjà de rodons clavats a aquest, o d'una altra forma eficaç.

- Les xarxes seran de poliamida. Les seves característiques generals seran tals que
compleixin, amb garantia, la funció protectora per a la qual estan previstes

- Els elements de subjecció, cinturó de seguretat, ancoratges, suports i ancoratges de xarxes
tindran suficient resistència per a suportar els esforços a que puguin ser sotmesos d’acord
amb la seva funció protectora.

- La sensibilitat mínima dels interruptors diferencials serà per a l’enllumenat de 30 A i per
força de 300 m. La resistència de les preses de terra no serà superior a la que garanteix
d’acord amb la sensibilitat de l’interruptor diferencial, una tensió de contacte indirecta
màxima de 24 V. Es mesurarà la seva resistència periòdicament i, sobretot, l’època més
seca de l’any.

- Els extintors seran adequats en agent extintor i mida al tipus d’incendi previsible, i es
revisaran cada 6 mesos com a màxim.

- Els mitjans auxiliars de topografia, les cintes, banderoles, mires, etc..., seran dialèctics,
atès el risc d’electrocució per les línies elèctriques i catenàries del ferrocarril.

- Les pistes per a vehicles es regaran convenientment perquè no es produeixi aixecament de
pols.

3.4.1 MESURES DE PROTECCIÓ COL.LECTIVA
- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les

diferents feines i circulacions dins l'obra
- Senyalització de les zones de perill
- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior

de l'obra com en relació amb els vials exteriors
- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de

càrrega i descàrrega
- Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents
- Els elements de les instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants
- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra
- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques,

control de la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc
- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra
- Sistema de reg que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat
- Comprovació de solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl,

edificacions veïnes)
- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de

rases
- Utilització de paviments antilliscants. 
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- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.
- Col·locació de xarxa en forats horitzontals
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)
- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades
- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides

3.4.2 MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules
- Utilització de calçat de seguretat
- Utilització de casc homologat
- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir

punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la
utilització del qual serà obligatòria

- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials
agressius i minimitzar el risc de talls i punxades

- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos
- Utilització de davantals
- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància dels treballs amb perill d'intoxicació
per més d'un operari. Utilització d'equips de subministrament d'aire
- Tot element de protecció s’ajustarà a les Normes Tècniques Reglamentàries del
Ministeri de Treball (MT).
- En els casos en que no existeixi Norma d’Homologació Oficial, seran de qualitat
adequada a les seves respectives prestacions.
- Totes les peces de protecció personal o elements de protecció col·lectiva compliran
el que especifiqui la normativa vigent. A més, tindrà fixat un període de vida útil, que es
refusarà a la finalització d’aquest.
- Quant per les circumstàncies de treball es produeixi un deteriorament més ràpid en
una determinada peça de roba o equip, es farà la reposició d’aquesta,
independentment de la durada prevista o data de lliurament.
- Qualsevol peça de roba o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, és a dir
el màxim per el qual fou concebut (per exemple un accident) serà refusat i es farà la
reposició al moment.
- Aquelles peces de roba que pel seu ús hagin adquirit més folgances o toleràncies de
les admeses pel fabricant, seran reposades immediatament. 
- L’ús d’una peça de roba o equip de protecció mai representarà un risc en si mateix.

- Totes les reposicions de material personal i col·lectiu que s’hagin de dur a terme durant el
transcurs de la realització de l’obra, per motius de deteriorament, mal estat, desaparició,
robatori, etc..., seran a càrrec del contractista.

3.4.3 MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS
- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la

calçada s'ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha
d'impedir que persones alienes a l'obra puguin entrar.

- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació
amb els vials exteriors

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de
càrrega i descàrrega

- Comprovació de solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl,
edificacions veïnes)

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

3.4.4      INSTAL·LACIONS PROVISIONALS

- Es disposarà de caseta per a magatzem, caseta d’oficines, caseta per a vestuari,
serveis higiènics i caseta menjador, degudament dotats.
- El vestuari tindrà armaris individuals amb clau, seients i calefacció.
- La caseta de serveis higiènics tindrà un lavabo i una dutxa amb aigua freda i calenta

per a cada deu treballadors, i un WC per a cada 25 treballadors, amb miralls i calefacció.
- El menjador disposarà de taules i seients amb respatller, piques per a rentar els

plats, escalfador de menjar, calefacció i un contenidor per a deixalles.
- Per a la neteja i conservació d’aquest locals es disposarà d’un treballador amb la

dedicació necessària.

3.4.5 VIGILANT DE SEGURETAT
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- Es nomenarà un vigilant de seguretat d’acord amb allò que preveu l’Ordenança
General de Seguretat i higiene en el Treball.

3.4.6    COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT LABORAL
- Quan a l’obra se superin els 50 treballadors, és obligat constituir un comitè de

seguretat i higiene en el treball, les obligacions i forma d’actuació del qual seran les que
assenyala l’OGSHT en el seu article núm. 8.

La seva composició serà la següent:
President:           El cap d’obra o persona que designi.
Vice-president:   El tècnic de seguretat de l’obra.
Secretari:           Un administratiu de l’obra

     Vocals:              L’ATS i almenys 3 treballadors que pertanyin als oficis més significatius
                  de l’obra.

3.5 PRIMERS AUXILIS

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent,
que es revisarà mensualment i es farà d’immediat la reposició del material consumit.
S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de
traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una lista amb
els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per
garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats als centres d’assistència.

3.5.1     LLISTAT DE CENTRES D’ASSISTÈNCIA

ÀREA BÀSICA DE SALUT (C.A.P.)
Ctra. Mas Oliva, s/n   telf. 972 25 31 13 

HOSPITAL DE FIGUERES
Ronda Parroco Aroles, s/n   telf. 972 50 14 00

CONSORCI TRANSPORT SANITARI
telf. 972 50 50 50 / 972 67 50 50

3.5.2     RECONEIXEMENT MÈDIC

Tot el personal que comenci a treballar a l’obra, haurà de passar un reconeixement mèdic previ
al treball i, que serà repetit en el període d’un any.

3.6 NORMATIVA APLICABLE
- Directiva 92/57/CEE de  24 de Junio (DO: 26/08/92)

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de construcción
temporales o móviles

- RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97)
Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción
Transposició de la Directiva 92/57/CEE
Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d'inclusió d'Estudi de Seguretat i Higiene en projectes
d'edificació i obres públiques

- Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95)
Prevención de riesgos laborales

Desenvolupament de la Llei a través de les següents disposicions:
· RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97)

Reglamento de los Servicios de Prevención

· RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)
Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo

· RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo
En el capítol 1 excloeix les obres de construcció però el RD 1627/1997 l'esmenta en quant a
escales de mà.
Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O.
09/03/1971)

 
· RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)
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Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que
entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores

· RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97)
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes
cancerígenos durante el trabajo

· RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los trabajadores de
equipos de protección individual

· RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos
de trabajo
Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre utilització dels equips de treball
Modif. i deroga capítols de la Ord. de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 09/03/1971)

- O. de 20 de mayo de 1952  (BOE: 15/06/52)
Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la Construcción
Modificacions: O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53) 

O. d 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66)
Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956

- O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66º a 74º  (BOE: 03/02/40)
Reglamento general sobre Seguridad e Higiene

- O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1º a 4º, 183º a 291º y Anexos I y II  (BOE: 05/09/70)
Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construcción, vidrio y cerámica. (Correcció d'errades:

BOE: 17/10/70)

- O. de 20 de septiembre de 1986  (BOE: 13/10/86)
Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el estudio de
Seguridad e Higiene. (Correcció d'errades: BOE: 31/10/86)

- O. de 16 de diciembre de 1987  (BOE: 29/12/87)
Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su cumplimiento y
tramitación

- O. de 31de agosto de 1987  (BOE: 18/09/87)
Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado

- O. de 23 de mayo de 1977  (BOE: 14/06/77)
Reglamento de aparatos elevadores para obras
Modificació:O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81)

- O. de 28 de junio de 1988  (BOE: 07/07/88)
Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de elevación y
Manutención referente a grúas-torre desmontables para obras
Modificació:O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90)

- O. de 31 de octubre de 1984  (BOE: 07/11/84)
Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto

- O. de 7 de enero de 1987  (BOE: 15/01/87)
Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto

- RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89)
Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo

- O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71)
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo
Correcció d'errades: BOE: 06/04/71
Modificació:BOE: 02/11/89
Derogats alguns capítols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997,
RD 773/1997 i RD 1215/1997

- Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglamentarias para distintos medios de
protección personal de trabajadores 
· R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metálicos
· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos
· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores
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Modificació: BOE: 24/10/75
· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de electricidad

Modificació: BOE: 25/10/75
· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad contra riesgos

mecánicos
Modificació: BOE: 27/10/75

· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de maniobras
Modificació: BOE: 28/10/75          

 
· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de protección personal de vias

respiratorias. Normasa comunes y adaptadores faciales
Modificació: BOE: 29/10/75

· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de protección personal de vias
respiratorias: filtros mecánicos
Modificació: BOE: 30/10/75

· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de protección personal de vias
respiratorias: mascarillas autofiltrantes
Modificació: BOE: 31/10/75

· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de protección personal de vias
respiratorias: filtros químicos y mixtos contra amoníaco
Modificació: BOE: 01/11/75

- Normativa d'àmbit local (ordenances municipals)

         Roses, maig de 2014

Cristina Casas i Facerias
Arquitecta municipal
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Annex 6- Pla de control de qualitat
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Annex 7- Pla de gestió de residus
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Enderroc, Rehabilitació, Ampliació

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i demolició

tipus

quantitats

DECRET 201/1994  i   DECRET161/2001,  Reguladors dels enderrocs i altres residus de la construcció codificació

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Obra:
Situació: carrer Pujada del Puig Rom, 117-119
Municipi : Roses Comarca : Alt Empordà

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

Codificació residus LER (tones)

Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 96,00 48,00

grava i sorra solta 0,00 0,00
argiles 0,00 0,00

terra vegetal 0,00 0,00
0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 0,00 0,00

totals d'excavació 96,00 t 48,00

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu és residu
reutilització  abocador

mateixa obra altra obra

si si si

Residus d'enderroc 

Codificació residus LER Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent

Ordre MAM/304/2002 (tones)
obra de fàbrica 170102 0,542 0,00 0,512 0,00

formigó 170101 0,084 0,00 0,062 0,00
petris 170107 0,052 0,00 0,082 0,00

metalls 170407 0,004 0,00 0,0009 0,00

fustes 170201 0,023 0,00 0,0663 0,00
vidre 170202 0,0006 0,00 0,004 0,00

plàstics 170203 0,004 0,00 0,004 0,00
guixos 170802 0,00 0,00

betums 170302 0,009 0,00 0,0012 0,00
fibrociment 170605 0,01 0,00 0,018 0,00

totals d'enderroc 0,7286 0,000 t 0,7504 0,00

Residus de construcció
Codificació residus LER Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent

Ordre MAM/304/2002 (tones)
   sobrants d'execució 0,05 0,000 0,045 0,00

obra de fàbrica 170102 0,015 0,000 0,018 0,00
formigó 170101 0,032 0,000 0,0244 0,00

petris 170107 0,002 0,000 0,0018 0,00
guixos 170802 0,003927 0,000 0,00972 0,00

altres 0,001 0,000 0,0013 0,00

   embalatges 0,038 0,000 0,08 0,00
fustes 170201 0,0285 0,000 0,067 0,00

plàstics 170203 0,00608 0,000 0,008 0,00
paper i cartró 170904 0,00304 0,000 0,004 0,00

metalls 170407 0,00038 0,000 0,001 0,00

totals de construcció 0,000 t 0,00

Materials de construcció que contenen amiant - altres especificar -
Residus que contenen hidrocarburs - especificar -
Residus que contenen PCB - especificar -
Terres contaminades - especificar -

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

Ordenació zona verda al Castrum Visigòtic

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

(m3)

pedraplé

m3

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o 
en una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que 
el seu nou ús pugui ser acreditat

En una mateixa obra poden coexistir terres reutilitzades i terres 
portades a abocador

(tones/m2) (m3/m2) (m3)

m3

(tones/m2) (m3/m2) (m3)

m3

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                       
                         

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus
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Enderroc, Rehabilitació, Ampliació
minimització

gestió dins obra

MINIMITZACIÓ

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren -
2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc. -
3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres -
4.- Els sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus -
5.- -
6.- -

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes -
2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització -
3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures -
4.- -
5.- -
6.- -

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

                    fusta en bigues reutilitzables 0,00 t 0,00
                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables 0,00 t 0,00
                    acer en perfils reutilitzables 0,00 t 0,00
                    altres : 0,00 t 0,00
Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00

Terres

Volum  terres per tractar 57,60

a la mateixa obra a altra autoritzada
terra vegetal 0 0,00 0,00 0,00

57,6 0,00 0,00 0,00
argiles 0 0,00 0,00 0,00
altres 0 0,00 0,00 0,00
terres contaminades 0 0,00
Total 57,6 0,00 0,00 0,00

R.D. 105/2008 tones Projecte cal separar tipus de residu
Formigó 80 0,00 no inert
Maons, teules i ceràmics 40 0,00 no inert
Metalls 2 0,00 no no especial
Fusta 1 0,00 no no especial
Vidres 1 0,00 no no especial
Plàstics 0,50 0,00 no no especial
Paper i cartró 0,50 0,00 no no especial
Especials* inapreciable inapreciable si especial

R.D. 105/2008 projecte*

Contenidor per Formigó no no

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no no

Contenidor per Metalls no no

Contenidor per Fustes no no

Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no

Contenidor per Paper i cartró no no

Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

m3

m3

m3

m3

m3

  GESTIÓ (obra)

 Excavació / Mov. terres reutilizació
 m3  (+20%) valoritzador / abocador

graves/ sorres/ pedraplé

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a l'obra 
supera les quantitats de ...

* Dins dels residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que hagin estat 
contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

      Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en contenidors 
o espais reservats pels següents residus                                                                          

* A la cel.la projecte  apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen , per poder-ne millorar la gestió, però en cap cas es 
permet no separar si el R.D. ho obliga.
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Enderroc, Rehabilitació, Ampliació
gestió fora obra

pressupost

-

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització -

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció -

    Tipus de residu i Nom ,adreça i codi de gestor del residu  ( decret 161/2001)
tipus de residu gestor codi del gestor

terres

PRESSUPOST 

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu : Costos*

12,00

     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00
     La distància mitjana al abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00

0
       Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00
       La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum  
Excavació 12,00 5,00 5,00 70,00

Terres 57,60 2245,41 288,00 518,92
Terres contaminades 0,00 - - 0,00

runa neta runa bruta
Construcció 4,00 15,00

Formigó 0,00 - - - 0,00
Maons i ceràmics 0,00 - - - 0,00
Petris barrejats 0,00 - - - 0,00

Metalls 0,00 - - - 0,00
Fusta 0,00 - - - 0,00
Vidres 0,00 - - - 0,00
Plàstics 0,00 - - - 0,00
Paper i cartró 0,00 - - - 0,00
Guixos i no especials 0,00 - - - 0,00

Perillosos Especials 0,00 0,00 0,00

0,00 288,00 518,92 0,00

Elements Auxiliars
Casetes d'emmagatzematge 0,00
Compactadores 0,00
Matxucadora de petris 0,00

0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : 806,92 €

El volum de residus aparent  és de : 48,00
El pes dels residus és de : 0,00 tones

El pressupost de la gestió de residus és de : 0,00 euros

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les 
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

adressa

Les previsions de separació de l'apartat de gestió  i : Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

     Contenidors  de 5 m3 per cada tipus de residu Especials**: nº transports a 200 €/ transport
Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)
** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports  per la seva correcta gestió

*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no,i amb quines proporcions hi son presents ( dins el cost s'ha previst una 
caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1000 euros.)

      Valoritzador / Abocador          
 m3  (+20%) €/m3 €/m3 €/m3 €/m3

 m3  (+35%) €/m3 €/m3

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

m3
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Enderroc, Rehabilitació, Ampliació
documentació gràfica

unitats -

unitats -

unitats -

unitats - unitats -

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes son a:
Estudi de Seguretat i Salut -
Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus -

Casetes d'emmagatzematge -

Compactadores -

Matxucadora de petris -

-

-

-

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

Contenidor 9 m3 . Apte per  formigó, ceràmics, petris i fusta

Contenidor 5 m3 . Apte per  plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m3 . Apte per  formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

Contenidor 1000 L . Apte per  paper i cartró, plàstics              Bidó 200 L .Apte per residus especials

El Reial Decret 105/2008 , estableix que cal facilitar plànols de les instal.lacions previstes per emmagatzematge, maneig, separació i altres 
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, 
previ acord de la direcció facultativa.
A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal.lacions com :

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L

CONTE NI DOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3
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Enderroc, Rehabilitació, Ampliació
plec de condicions

tècniques

Aquest Pla ha estat elaborat en base al Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que 
determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la 
Propietat.

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, aquestes 
modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n donarà comunicació 
per la seva acceptació a la Propietat.
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Enderroc, Rehabilitació, Ampliació
fiança

FIANÇA

Previsió inicial del Estudi Previsió final del Estudi

Total excavació 48,00 48,00

Total construcció 0,00 0,00 % 0,00

Roses

   Càlcul de la fiança
Residus de excavació * 48 6,01 300,51 euros

Residus de construcció * 0 12,02 0 euros

VOLUM TOTAL DELS RESIDUS 48

Total fiança 300,51 euros

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET 161/2001

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, el 
càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul de la fiança, s'estima que es podrà reduir en un percentatge del:

Percentatge de reducció per 
minimització

m3 m3

m3 m3

Si per les previsions del Pla de gestió de residus ( que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les previsions de generació 
de residus, per causa de modificació dels procediments de treball o en l'execució de les obres, aquest document s'actualizarà i 
les noves dades es faran arribar a :

L'Ajuntament d'/de

m3 euros/m3

m3 euros/m3

m3

* Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)
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2.2 Informació urbanística POUM

3.1 Planta topogràfica. Estat actual
3.2 Ortofotomapaestat actual
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5.1 Perfil i detall
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PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS

Preliminar 

-01. Objecte del Plec de condicions
-02. Documentació del contracte de l'obra
-03. Disposicions legals que s'hauran de tenir en compte
-04. Interpretacions

Delimitació general de les funcions tècniques

-05. Direcció de l'obra
-06. Facultats generals
-07. Tècnics Directors
-08. Règim jurídic
-09. Contractista
-10. Llibre d'obres

Obligacions i drets generals del contractista

-11. Verificació dels documents del Projecte
-12. Pla de seguretat
-13. Oficina d'obra
-14. Representació del contractista
-15. Presència del contractista a l'obra
-16. Responsabilitat del contractista
-17. Treballs no estipulats expressament
-18. Reclamacions contra els tècnics directors
-19. Recusació pel contractista del personal nomenat per la Direcció Facultativa
-20. Faltes del personal
-21. Vigilància a l'obra

Prescripcions generals relatives als treballs, als materials i als mitjans auxiliars

-22. Camins i accessos
-23. Replanteig de l'obra
-24. Començament de l'obra i del pla de treball
-25. Ampliació del projecte per causes imprevistes
-26. Pròrroga per causa de força major
-27. Responsabilitat de la Direcció Facultativa
-28. Condicions generals en l'execució dels treballs
-29. Obres ocultes
-30. Vicis amagats
-31. Condicions que han de reunir els materials
-32. Materials i aparells
-33. Materials no utilitzables
-34. Control de qualitat
-35. Neteja de les obres
-36. Treballs defectuosos
-37. Mitjans auxiliars
-38. Supòsits de modificacions
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Preliminar 

Article 1. OBJECTE DEL PLEC DE CONDICIONS

Les obres objecte d'aquest projecte són totes les necessàries i suficients per a la construcció de
l'obra anomenada "ut supra", amb estricta subjecció a la documentació de l'obra gràfica i estricta del
projecte, a les condicions que s'assenyalen en els Plec de condicions i a les ordres que, en cada cas
particular, puguin dictar els tècnics directors de l'obra.

Aquesta documentació es completa amb l'estat d’amidaments i el pressupost de l'obra, on s'inclou
una referència de tots els treballs detallats en el projecte, sense que es pugui al·legar errades en els
amidaments, - que haurà de revisar i ratificar, o fer seves el contractista -, interpretació del projecte o
dels preus unitaris que hauran servit per compondre el pressupost total.

Article 2. DOCUMENTACIÓ DEL CONTRACTE D'OBRA

Integren el contracte els següents documents relacionats per ordre de prelació quant al valor de les
seves especificacions en cas d'omissió o aparent contradicció:
1r Les condicions fixades en el document de contracte d'empresa o arrendament  de l'obra si

existeix.
2n El present Plec de condicions particulars.
3r El Plec de condicions general.
4t La resta de la documentació del projecte.

Les ordres i instruccions de la Direcció Facultativa de les obres s'incorporen al projecte com a
interpretació, complement o precisió de les seves determinacions. En cada document, les
especificacions literals prevalen sobre les gràfiques, i en els plànols, la cota preval sobre la mesura a
escala.

Article 3.  NORMES D’APLICACIÓ GENERAL I DISPOSICIONS LEGALS QUE S'HAURAN DE
TENIR EN COMPTE.

Per totes les obres objecte d’aquest projecte regiran les especificacions del  “Pliego de Prescripciones
Tècniques Generals para Obras de Carreteras y Puentes ”  PG-3, aprovat  per Ordre Ministerial del
21-1, amb tots els complements i les modificacions posteriors.

En l'execució d'aquesta obra, s'hauran de tenir en compte les disposicions que resultin de l'aplicació
de la normativa concreta d'obres d'edificació i urbanització, que inclou:

Les Normes bàsiques d'edificació i urbanització (NBE) i decrets d'obligat acompliment, la normativa
complementària inclosa en les Normes tecnològiques de l'edificació i urbanització (NTE) i les seves
actualitzacions, i les prescripcions que puguin sortir successivament.

Article 4. INTERPRETACIONS

És obligatori per part del contractista l'acompliment exacte de totes les prescripcions contingudes en
aquest document i en els documents oficials referents a la indústria de la construcció vigent, i si
sortissin dubtes o interpretacions diferents, l'esmentat contractista haurà de consultar i acomplir
exactament les ordres donades pels tècnics directors, havent d'informar-los durant tota l'execució de
l'obra.
D'una manera general es considera complementari del present document, el Plec de condicions
generals de la Direcció General d'Arquitectura, 1960 (O.M. 4 de juny de 1973).

Delimitació general de les funcions Tècniques

Article 5. DIRECCIÓ DE L'OBRA

La direcció facultativa dels treballs l'assumeixen els tècnics municipals als quals l’Ajuntament ha
nomenat com a Directors de les obres.
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Article 6. FACULTATS GENERALS

A més de totes les facultats particulars que corresponguin als tècnics directors, és missió específica
seva la direcció dels treballs que es realitzen a les obres, tant per ell mateix, com per mitjà dels seus
representants tècnics, i per això amb autoritat tècnica legal completa i indiscutible, fins i tot el previst
específicament en el Plec de condicions de l'edificació i urbanització, sobre les persones i les coses
situades a l'obra, i en relació amb els treballs que, per l'execució dels edificis i obres annexes, duguin
a terme.

Article 7. TÈCNICS DIRECTORS

Correspon als tècnics directors:
A) Comprovar l'adequació del projecte a les característiques del  sòl.
B) Efectuar el replanteig de l'obra i preparar a l'acte corresponent.
C) Redactar els complements o rectificacions del projecte que siguin necessàries.
D) Assistir a les obres tantes vegades com sigui necessari a fi de resoldre les contingències que

es produeixin i impartir les instruccions complementàries que siguin necessàries per
aconseguir la correcta solució arquitectònica.

E) Coordinar la intervenció en l'obra d'altres tècnics que, en el seu cas, concorrin a la direcció
en funció pròpia en aspectes parcials de la seva especialitat.

F) Planificar, a la vista del projecte urbanístic del contracte i de la normativa tècnica d'aplicació,
el control de qualitat i econòmic de les obres.

G) Realitzar o disposar de les proves i assaigs de materials, instal·lacions i altres unitats d'obra
segons les freqüències programades en el Pla de control, així com efectuar les demés
comprovacions que resultin necessàries per assegurar la qualitat constructiva d'acord amb el
projecte i la normativa tècnica aplicable. Informarà al constructor dels resultats donant les
ordres oportunes; si no es resol la contingència adoptarà les mesures que corresponguin.

H) Redactar quant es requereixi l'estudi dels sistemes adequats als perills del treball per la
realització de l'obra i aprovar el Pla de seguretat i salut per l'aplicació del mateix.

I) Comprovar les instal·lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i salut en
el treball, controlant la seva correcta execució.

J) Realitzar els amidaments de l'obra executada i donar conformitat, segons les relacions
establertes a les certificacions valorades i a la liquidació final de l'obra.

K) Aprovar les certificacions parcials d'obra, la liquidació final i assessorar el promotor en l'acte
de recepció.

L) Preparar la documentació final de l'obra i expedir i subscriure el certificat final d'obra.

Article 8. RÈGIM JURÍDIC

El contracte es regirà pel plec de clàusules administratives generals pels contractes d’obres aprovat
per l’Ajuntament de Roses, el plec de clàusules administratives particulars, el present plec de
condicions particulars i el Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions
públiques aprovat per R.D.1098/2001 de 12 d’octubre.

Article 9. CONTRACTISTA

Correspon al contractista:
A) Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d'obra que siguin necessaris i

projectant o autoritzant les instal·lacions provisionals i mitjans auxiliars de l'obra.
B) Elaborar, quan es requereixi, el Pla de seguretat i salut de l'obra en aplicació de l'estudi

corresponent, i disposar, en tot cas, l'execució de les mesures preventives, vetllant pel seu
acompliment i per l’observança de la normativa vigent en matèria de seguretat del treball.

C) Fer subscriure amb els tècnics directors l'acta de replanteig de l'obra.
D) Ordenar i dirigir l'execució material d'acord amb el projecte, a les normes tècniques i a les

regles de la bona construcció. Ostentarà la direcció de tot el personal que intervingui en l'obra
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i coordini les intervencions dels sots-contractats.
E) Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials i elements constructius que s'utilitzin,

comprovant els preparats a l'obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció de la
direcció facultativa, els subministraments o prefabricats que no contin amb les garanties o
documents idoneïtat  requerits per les normes d'aplicació.

F) Custodiar el llibres d'ordres i seguiment de l'obra i donar el vist-i-plau a les  anotacions que es
practiquin.

G) Facilitar a la direcció facultativa amb antelació  suficient, els materials necessaris per dur a
terme els assaigs que li corresponguin.

H) Preparar les certificacions parcials d'obra i la proposta de liquidació final.
I) Subscriure amb el promotor les actes de recepció provisional i definitiva.
J) Concertar les assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant l'obra.
K) És obligació del contractista la col·locació dels cartells informatius de les obres a realitzar,

d’acord amb el model inclòs en el projecte subministrat per la Direcció Facultativa, tant pel
que fa al de l’Administració Municipal com d’altres Administracions que intervinguin en el
projecte. La col·locació dels cartells esmentats serà preceptiva i previ a la tramitació i
presentació de la primera certificació d’obres.

L) És a càrrec del contractista la col·locació de cartells, senyals de trànsit i altres sistemes
indicatius de les obres que s’estan realitzant a la via pública, així com la realització i
pagaments dels tràmits administratius necessaris per a l’ocupació d’aquesta via pública,
sempre que no sigui sota llicència municipal.

Article 10. LLIBRE D’OBRES

S’entregarà per part del promotor un llibre d’obres que el contractista haurà de custodiar, i servirà per
recollir les ordres que dicti la direcció facultativa i les incidències i comunicacions que tant la direcció
com el contractista puguin formular, les quals hauran de ser assabentades per ambdues parts.

Obligacions i drets generals del contractista

Article 11. VERIFICACIÓ DEL DOCUMENT DEL PROJECTE

Abans de començar les obres, el contractista consignarà per escrit que la documentació aportada li
resulta suficient per a la comprensió de la totalitat de l'obra contractada o, en cas contrari, sol·licitarà
els aclariments pertinents.

Article 12. PLA DE SEGURETAT

El contractista es compromet a complir i fer complir l'Ordenança general de seguretat i higiene en el
treball segons l'ordre del Ministeri del Treball 9/03/1971 i tota la normativa que complementa, i les
ordres demanades de la Direcció Facultativa en aquest sentit. Així mateix complirà el que estableix el
Real Decreto 1627/1997 de 24 d’octubre per el que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i
salut en les obres de construcció, incidint en la presentació del Pla de seguretat i el compliment de
l’article 11 del RD.

També es prendran les mesures que calguin per evitar danys als béns públics i privats, evitant també
la caiguda de materials de l'obra i col·locant les proteccions i senyalitzacions necessàries per al pas
de vianants. De l'acompliment d'aquests punts, en serà responsable directe al contractista. La
Direcció Facultativa es reserva el dret de modificar i/o complementar les proteccions esmentades.

Article 13. OFICINA A L'OBRA

El contractista habilitarà a l'obra una oficina en la qual s’instal·lin unes taules adequades on es pugui
estendre i consultar els plànols. En aquesta oficina el contractista tindrà sempre una còpia de tots els
documents del projecte que li hagin estat facilitats pels tècnics directors, i també el llibre d'ordres. 

Cada ordre haurà d'estar feta i signada per la Direcció Facultativa, i se subscriurà l'assabentat en
representació del contractista pel cap de l'obra o encarregat. La còpia de cada ordre quedarà en
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poder de la Direcció Facultativa, mentre que l’original restarà en el llibre.

Article 14. PERSONAL DEL CONTRACTISTA

El contractista restarà obligat a tenir un tècnic titulat de grau mig o superior responsable dels treballs, i
si no en té cap serà el mateix contractista qui portarà l'obra, la qual cosa serà comunicada per escrit
a l'Ajuntament abans de començar els treballs.

Tant el contractista com el tècnic titulat seran responsables dels accidents, perjudicis o infraccions
que puguin passar a cometre's per l'execució anòmala de les obres o l'incompliment de les
disposicions, en especial, la normativa de seguretat i salut en el treball i les de seguretat de vianants,
vehicles i neteja de la via pública.

Article 15. PRESÈNCIA DEL CONTRACTISTA A L'OBRA

El contractista per ell mateix o per mitjà dels seus tècnics o encarregats estarà present durant la
jornada legal de treball i acompanyarà la Direcció Facultativa, en les visites que facin a les obres,
posant a la seva disposició la pràctica dels reconeixements que es considerin necessaris
subministrant-los les dades necessàries per a la comprovació dels amidaments i liquidacions.

Article 16. RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA

El contractista s'obliga a complir exactament els preceptes continguts en les disposicions vigents de
caràcter oficial que regulin en el treball, o que successivament, entrin en vigor. Queda també obligat a
l'acompliment de tot el que es prescriuen les ordenances municipals, reglaments de policia urbana,
legislació vigent respecte al treball, i serà responsable dels perjudicis que sobrevinguessin per
incompliment d'aquests requisits d'una manera especial s'obliga a complir amb tot rigor l'Ordenança
de seguretat i higiene del treball en la indústria de la construcció. El contractista vigilarà, doncs, de
traslladar aquesta responsabilitat degudament a tots els sots-contractistes que puguin auxiliar-lo en
l'execució de l'obra contractada. Serà també responsable, jurídica i econòmicament, de tots els mals
que per causa seva es produïssin a les vies públiques o finques contigües.

El contractista és responsable del bon funcionament i de l'execució de les obres, ordenarà a la
demolició i reconstrucció de les que, a criteri de la Direcció Tècnica de l'obra, no reuneixin les
degudes condicions, sense que pugui considerar-se factor eximint el fet d'haver estat ja examinades
amb anterioritat. En cap cas podran al·legar-se aquestes circumstàncies com a factors que poguessin
afectar la data d'acabament de les obres.

Es fa especial menció, si així s’estableix en el Pla de seguretat, de l'obligació del contractista de
constituir en l'obra el Comitè de Seguretat del Treball previst en les disposicions vigents, el qual
estarà presidit pel cap de l'obra designat per l'empresa constructora, i de subscriure una assegurança
que cobreixi el risc de danys i enfonsament de l'obra, al de responsabilitat civil, el risc de maquinària i
els riscs extraordinaris.

Article 17. TREBALLS NO ESTIPULATS EXPRESSAMENT

És l'obligació del contractista executar tot el que sigui necessari per a la construcció i aspecte de les
obres, encara que no estigui expressament estipulat, sempre que, sense separar-se de l'esperit
d'aquest plec i de la seva correcta interpretació, ho disposi la Direcció Tècnica de l'obra.
És a càrrec del contractista la realització de xarxes provisionals per garantir el subministrament dels
diferents serveis que s’afecten o que cal reposar. Així mateix haurà d’abonar les reparacions
realitzades per els instal.ladors autoritzats per avaries en serveis existents a causa de l’execució de
les obres, omitint el cas que l’existència del servei no hagués estat definida pel projecte o les
companyies concessionàries.

És l’obligació del contractista el tancament perimetral de l’àmbit de l’obra a judici de la Direcció
Tècnica o del Coordinador de Seguretat i Salut. Tanmateix és a càrrec seu els diferents tancaments o
passeres provisionals que fossin necessaris per garantir la seguretat dels vianants i permetre un
recorregut peatonal necessari a judici de la Direcció Tècnica.
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Article 18. RECLAMACIONS CONTRA ELS TÈCNICS DIRECTORS

Les reclamacions que el contractista vulgui fer de les ordres que li manen dels tècnics directors,
solament podrà presentar-les per mitjà d'ells mateixos, davant l'Ajuntament, i si són d'ordre econòmic
directament a l'Ajuntament. Contra disposicions d'ordre tècnic o facultatiu dels tècnics directors, no
s'admetrà cap reclamació i el contractista podrà salvar la responsabilitat, si així ho creu oportú,
mitjançant una exposició raonada dirigida als tècnics directors, als quals podran limitar les seves
respostes al justificant de recepció, que en tot cas serà l'obligatori per a aquest tipus de reclamacions.

Article 19. REPOSICIÓ PEL CONTRACTISTA DEL PERSONAL NOMENAT PER LA DIRECCIÓ
FACULTATIVA

La Direcció de les obres podrà no admetre el personal que, segons el seu criteri, no reuneixi les
condicions d'aptitud per al bon desenvolupament de l'obra, essent substituït per altre personal apte
sense dret a reclamació per part del contractista.

El contractista no podrà recusar els arquitectes, enginyers, aparelladors o personal encarregat per
aquests de la vigilància de les obres, ni demanar que per part de l'Ajuntament es designin uns altres
facultatius per als reconeixements i amidaments. Quan es cregui perjudicat pel treball d'aquests
procedirà d'acord a l'estipulat en l'article precedent, però sense que per aquesta causa pugui
interrompre's la marxa dels treballs.

Article 20. FALTES DEL PERSONAL

La Direcció Tècnica, en el supòsit de desobediència a les seves instruccions, incompetència
manifesta o negligència greu que comprometi o destorbi la marxa dels treballs, podrà requerir el
contractista perquè aparti de l'obra els operaris causants de la pertorbació.

Article 21. VIGILÀNCIA A L'OBRA

El contractista està obligat, un cop començada l'obra, a abonar l'import de la vigilància diürna i
nocturna que puguin fer falta; aquest import es considerarà inclòs en les despeses generals d'obra.

Prescripcions generals relatives als treballs, materials i als mitjans auxiliars

Article 22. CAMINS I ACCESSOS

El constructor disposarà a càrrec seu dels accessos a l'obra i al seu tancament. La Direcció Tècnica
podrà exigir la seva modificació o millora.

Article 23. REPLANTEIG DE L'OBRA

Abans d'iniciar-se les obres, tindrà lloc el replantejament general del projecte. L'esmentat
replantejament el farà la Direcció Tècnica junt amb un representant legal del contractista adjudicatari.

S'hi farà constar, expressament, les contradiccions, errors i omissions que s'hagin observat en els
documents contractuals del projecte, no podent-se procedir a cap reclamació per part de
l'adjudicatari, entenent-se que abans de fer l'oferta s'ha de procedir a un detallat estudi de projecte.

El replantejament es farà d'acord amb els plànols del projecte i es deixaran sobre el terreny els
senyals i referències, amb suficient garantia de permanència per tal de poder fer referència els
treballs que s'executin.

Es faran replantejaments parcials que la Direcció Facultativa determini, i s'aixecarà acta en cada
ocasió. Les despeses dels replantejaments seran a càrrec del contractista. L'absència del contractista
o del seu representant legal als replantejaments no implicarà el reconeixement que en resulti.
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Article 24. PROGRAMA DE TREBALL. P lanning

El contractista estarà obligat a presentar un programa de treball en el termini d'un mes, llevat de
causa justificada des de la notificació de l'autorització per iniciar les obres, quan s'estableixi
expressament en el Plec de clàusules administratives particulars. Aquesta clàusula haurà de figurar
sempre que la total execució de l'obra estigui prevista en més d'una anualitat. L'administració resoldrà
sobre ell, dins els 30 dies següents a la seva presentació. La resolució pot imposar al programa de
treball presentat la introducció de modificacions o acompliment de determinades prescripcions,
sempre que no contravinguin les clàusules de la contracta.

El programa de treball especificarà dins l'ordenació general, els períodes i imports d'execució de les
diferents unitats d'obra compatibles amb els terminis parcials establerts en el Plec de clàusules
administratives particulars per a l'acabament de les diferents parts fonamentals en què s'hagi
considerat l'obra.
En el cas que l'execució de les obres coincideixi amb els mesos d'estiu, l'Ajuntament es reserva el
dret d'aturar les obres des del 30 de juny fins el 15 de setembre per raons d'interès públic donat que
es tracta d'una població turística, els costos que això suposi aniran a càrrec del contractista i sense
que aquest tingui cap dret d'indemnització. Durant aquest espai de temps en que les obres s'hagin
d'aturar es podrà acordar una suspensió de les obres essent a càrrec del contractista el manteniment
de la senyalització, obra executada, instal·lacions, ...
 
La Direcció Tècnica podrà acordar no donar curs a les certificacions d'obra fins que el contractista
hagi presentat en la forma deguda el programa de treball quan aquest sigui obligatori, sense dret a
interessos de demora, en el seu cas, per retard en el pagament de les certificacions.

Article 25. AMPLIACIÓ DEL PROJECTE PER CAUSES IMPREVISTES O DE FORÇA MAJOR

Quan calgui per motiu imprevist o per qualsevol accident ampliar el projecte, no s’interromprà els
treballs, es continuarà segons les instruccions donades per la Direcció Tècnica mentre es formula o
es tramita el projecte modificat, d’acord amb el que disposa el vigent Reglament general de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques. El contractista està obligat a realitzar amb el seu
personal i els seus materials el que la Direcció de les obres disposi per a apuntalaments, enderrocs,
recalçaments o qualsevol altra obra de caràcter urgent, anticipant de moment aquest servei, ja que el
seu import li serà consignat en un pressupost addicional.

Article 26. PRÒRROGA PER CAUSA DE FORÇA MAJOR

Si per causa de força major o independentment de la voluntat del contractista, aquest no pogués
començar les obres, hagués de suspendre-les o no li fos possible acabar-les en els terminis fixats, se
li atorgarà una pròrroga proporcionada per a acompliment de la contracta, després de l'informe
favorable de l'arquitecte. 

El contractista exposarà, per escrit dirigit a la Direcció Tècnica, la causa que impedeix l'execució o la
marxa dels treballs i el retard que per això s'originaria en els terminis acordats, raonant degudament
la pròrroga que sol·liciten per aquesta.

Article 27. RESPONSABILITAT DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA

El contractista no podrà excusar-se de no haver acomplert els terminis de les obres estipulats,
al·legant com a causa la mancança de plànols o ordres de la Direcció Facultativa, a excepció del cas
que havent-lo sol·licitat per escrit no se li haguessin proporcionat.

Article 28. CONDICIONS GENERALS DE L'EXECUCIÓ DELS TREBALLS

Els treballs s'ajustaran exactament als plànols del projecte d'execució, a aquest Plec de condicions i a
l'estat d'amidaments. Els tècnics directors de l'obra resoldran qualsevol discrepància que pogués
existir. Si per qualsevol circumstància fos necessari efectuar alguna variació a l'obra, es redactaran
els corresponents plànols modificats, als quals es consideraran des del dia de la seva data part
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integrant del projecte primitiu i, per tant, subjectes a les especificacions de cadascun dels documents
d'aquests, sempre i que no se li oposi.

Qualsevol ordre donada pels tècnics no s'oposarà cap alteració en el pressupost del projecte si no es
redacta el corresponent projecte modificat.

Article 29. OBRES OCULTES

De tots els treballs i unitats que hagin de quedar amagats a l'acabament de l'obra, s'aixecaran els
plànols necessaris perquè quedin perfectament definits; aquests documents s'estendran per duplicat,
i s'entregarà: un, a la Direcció Tècnica; i el segon, al contractista, signats tots ells pels tres. Aquests
hauran d'anar suficientment acotats i es consideraran documents indispensables per efectuar els
amidaments.

Article 30. VICIS AMAGATS

Si la Direcció Facultativa tingués raons fonamentades per creure en l'existència de vicis de
construcció amagats en les obres executades, ordenarà en qualsevol moment i abans de la recepció
definitiva els enderrocs que cregui necessaris per al reconeixement dels treballs que suposi que són
defectuosos. Les despeses seran a càrrec del constructor sempre que la Direcció Tècnica tingui raó
en els supòsits.

Article 31. CONDICIONS QUE HAN DE REUNIR ELS MATERIALS

Qualsevol material que fos necessari emprar haurà de reunir les qualitats que es requereixin per la
seva funció a judici de la Direcció Tècnica de l'obra i d'acord amb els Plecs generals de condicions.

Els productes industrials d'utilització a l'obra que, per les seves especials peculiaritats es determinin
excepcionalment en el document contractual per referència a la marca, model o denominació
específica, solament podran substituir-se per uns altres de similars per part del contractista, si així ho
autoritza expressament la Direcció Tècnica de l'obra, en el corresponent llibre d'ordres. S'entendrà
que un producte és similar si compleix les mateixes característiques tècniques quant a funcionalitat,
qualitat i disseny.

Si el producte similar autoritzat és de menor preu, es certificarà la partida corresponent de conformitat
amb aquest menor preu, i s'acompanyarà la certificació de l'obra amb el document que acrediti la
conformitat de la Direcció Facultativa i del contractista amb el preu. Si no s’arriba a un acord en la
fixació del preu del material similar, aquest no podrà autoritzar-se.

Article 32. MATERIALS I APARELLS. LA SEVA PROCEDÈNCIA

El contractista té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els punts que li
sembli convenient, excepte en els casos en què el Plec particular de condicions tècniques preceptuï
una procedència determinada.
Obligatòriament, i abans de procedir al seu emprenent o arreplegament, el constructor haurà de
presentar a la Direcció Tècnica una llista completa dels materials i aparells a utilitzar en la qual
s'especifiquen totes les indicacions sobre marques, qualitats, procedència i idoneïtat de cadascun
d'ells.

Article 33. MATERIALS NO UTILITZABLES

El contractista, al seu càrrec, transportarà i col·locarà agrupant-los ordenadament i en lloc adequat,
els materials procedents d'excavacions i enderrocs. Es retiraran de l'obra i es portaran a l'abocador
quan així estigui establert en el pressupost.

Article 34. CONTROL DE QUALITAT

En les ofertes per a la construcció de l'obra es consideraran incloses totes les despeses necessàries
per procedir als assaigs previstos en les normes i disposicions generals i d'una manera especial quan
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facin referència al control de qualitat de l'obra, que serà a un nivell d’exigència definit en el Pla de
Control de Qualitat.

Aquest control de qualitat haurà de contractar-se amb un laboratori degudament homologat, que
ofereixi garanties suficients a judici de la Direcció Tècnica. El seu cost està inclòs en el pressupost,
tant si es troba formant part d’un percentatge del P.E.M. o bé com a capítol independent.

Article 35. NETEJA DE LES OBRES

És obligació del contractista mantenir les obres netes tant de runes com de materials sobrants, fer
desaparèixer les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, adoptar les mesures i executar
tots els treballs que siguin necessaris perquè l'obra ofereixi un bon aspecte.

Article 36. TREBALLS DEFECTUOSOS

Fins que hi hagi la recepció definitiva de les obres, el contractista és l'únic responsable de l'execució
dels treballs que ha contractat i de les faltes i defectes que puguin existir en aquests, per la seva
mala execució o per la deficient qualitat dels materials utilitzats o aparells col·locats, sense que
puguin servir d'excusa, ni li concedeixi cap dret la circumstància que els tècnics directors o els seus
subalterns no li hagin estat valorats en les certificacions particulars d'obres, que sempre se suposa
que s'estenen i abonen a bon compte.

Com a conseqüència de tot això, quan els tècnics municipals directors o el seu representant en l'obra
se n'adonin de vicis i defectes en els treballs executats, o que els materials utilitzats o els aparells
col·locats no reuneixen les condicions preceptuades, ja sigui en el curs de l'execució dels treballs o
una vegada s'hagin acabat, i abans de verificar-se la recepció definitiva de l'obra, que les parts
defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes d'acord amb el contractat i tot això a càrrec de
l'adjudicatari de les obres.

Article 37. MITJANS AUXILIARS

Seran a càrrec del contractista les bastides, cintes, màquines i altres mitjans auxiliars que es
necessitin per al funcionament i execució dels treballs, i les connexions de servei i instal·lacions
necessàries per a la correcta execució de les obres, no tenint la Direcció Facultativa cap
responsabilitat per qualsevol avaria o accident personal que pugui passar a les obres per insuficiència
dels esmentats mitjans auxiliars.
El contractista està obligat, a criteri de la Direcció Tècnica, a disposar en cada moment de la
maquinària necessària per poder portar l'obra al ritme fixat en el contracte d'acord amb el calendari
de l'obra.

Article 38. SUPÒSITS DE MODIFICACIONS

Tots els supòsits s'entenen referits a la condició de no haver sigut previsibles amb anterioritat a la
contractació, aplicant tota la diligència requerida d'acord amb una bona pràctica professional en
l'elaboració del projecte o en la redacció de les especificacions tècniques, essent els següents:

 1er supòsit: que puguin aparèixer serveis afectats ocults no detectats o per causes objectives
de tipus geològic, hídric o arqueològic.

 2n supòsit: modificacions imposades per les companyies subministradores d'aigua,
d'electricitat i de gas, en les seves respectives xarxes.

 3er supòsit que per causes d'impossibilitat de plantar les espècies previstes per qüestions de
període de plantació, estoc a viver, i altres aspectes derivats de la climatologia, plagues, ...

 Partides d'obra que es puguin afectar amb la modificació: la modificació només podrà afectar
a les partides incloses o per incloure en el capítol d'enderrocs, de clavegueram, d'aigua
potable, de baixa tensió i jardineria.

 Percentatge màxim del preu del contracte que es pot afectar en la modificació: el 10%
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Activitats bàsiques de les obres d’urbanització

Es considera que l’ordre d’execució és una obligació de tipus contractual perquè es
defineix d’aquesta manera a la present especificació. Seguint aquest ordre correcte
d’execució de les activitats bàsiques, les presents especificacions contenen el
següent articulat:

1. INFRAESTRUCTURA DE CALÇADA

1.1 Esbrossada i neteja del terreny; replanteig general de les obres 
1.2 Excavacions en qualsevol tipus de terreny
1.3 Terraplens
1.4 Demolicions
1.5 Excavació i replè de rases
1.6 Transport
1.7 La sotabase granular
1.8 Vorades, encintats i rigoles

1
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1. INFRAESTRUCTURA     DE     CALÇADA  

1.1 Esbrossada     i     neteja     del     terreny;     replanteig     general     de     les     obres  

1.1.1. Esbrossada     i     neteja     del     terreny  
L’esbrossada i neteja dels terrenys es realitzarà de forma simultània al
replanteig general de les obres, que en materialitzar el projecte sobre el
terreny permetrà el correcte inici d’aquestes.

L’aclariment i esbrossada del terreny són les tasques d’extreure i retirar, de
les zones de vials i de les zones que es designin dels espais parcel·lats, tots
els arbres, soques, plantes, malesa, brossa, runes, escombraries, o
qualsevol altre material no desitjable.

La seva execució inclou les operacions següents:

- excavació dels materials objecte d’aclariment i esbrossada
- retirada dels materials objecte d’aclariment i esbrossada fins a l’abocador

Tot això realitzat d’acord amb les present especificacions i amb les dades
que, sobre el particular, incloguin els corresponents documents del projecte
en què es trobin incloses.

Les operacions d’excavació de terres vegetals, d’arbrat i de la resta
d’elements a eliminar, s’efectuaran amb mitjans manuals o mecànics i amb
les precaucions necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat
suficients i evitar damnatge a les estructures, runes històriques o elements
de caràcter historico-cultural, d’acord amb el que sobre això ordeni la direcció
d’obres, la qual designarà i marcarà els elements que calgui conservar
intactes.

Cada fita-marca de propietat o punt de referència de dades topogràfiques, de
qualsevol classe, no serà feta malbé o desplaçada fins que un agent
autoritzat hagi referenciat, d’alguna altra forma, la seva situació o aprovat el
seu desplaçament. Tampoc es tallarà cap arbre sense haver definit i marcat
clarament els que cal conservar.

Al rebaix, totes les soques i arrels més grans de deu centímetres (10 cm) de
diàmetre, seran eliminades fins a una profunditat no inferior a un metre (1 m)
per sota de l’esplanada; també s’eliminaran les terres vegetals de manera
que no restin substàncies orgàniques vegetals a menys d’1 m de la cota de
l’esplanada definitiva.

Del terreny natural sobre el qual s’ha d’assentar el terraplè, s’eliminaran totes
les soques o arrels amb un diàmetre superior a deu centímetres (10 cm), a fi
que no en quedi cap dintre del ciment del terraplè, ni a menys de trenta
centímetres (30 cm) de profunditat sobre la superfície natural del terreny. A
les zones de terraplens amb cota roja inferior a 1 m, s’eliminarà també tot
tipus de substància orgànica vegetal fins a una profunditat d’1 m per sota de
l’esplanada definitiva.

Mesurament     i     abonament  
S’entendrà sempre inclòs als preus de les unitats de moviments de terres.
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Simultàniament a les operacions d’esbrossada, es podrà excavar la capa de
terra vegetal.

Les terres vegetals es transportaran a l’abocador o s’arreplegaran a les
zones que indiqui la direcció de les obres, a fi de ser emprades per a la
formació de zones verdes. Aquestes es mesuraran per metre cúbic (m3 ) i
s’abonaran al preu de l’excavació de terra vegetal del QP del projecte. 

En cas que es contempli expressament el concepte als quadres de preus, el
mesurament i abonament de l’esbrossada i neteja dels terrenys es realitzarà
per metres quadrats realment esbrossats, i considerant un gruix d’excavació
de 10 cms. En tot cas, s’entendrà que el preu inclou la càrrega sobre camió.

1.1.2 Replanteig     general     de     les     obres  
El contractista comprovarà i farà inventari de les bases del replanteig que
han servit de suport per a la realització del projecte, essent responsabilitat
seva la conservació i el manteniment de les bases degudament
referenciades i la seva reposició amb els corresponents aixecaments
complementaris, així com de qualsevol altre punt de referència.

El replanteig general de les obres es realitzarà, tot procedint a col·locar cada
vint metres de vial estaques i referències d’eix, de vora de talús i punts
característics. Les esmentades referències amb indicació de cota roja
permetran l’inici correcte dels moviments de terres, després de comprovar
sobre el terreny la perfecta viabilitat de les obres i d’esmenar qualsevol
problema no detectat al replanteig previ a l’adjudicació de les obres.

Caldrà fer referència tots els serveis soterrats existents, la situació dels quals
s’haurà confrontat prèviament amb la informació donada per les companyies
subministradores o els serveis tècnics municipals.

1.2 Excavacions     en     qualsevol     tipus     de     terreny  
Les excavacions s’efectuaran d’acord amb els plànols del projecte, i amb les
dades obtingudes del replanteig general de les obres i les ordres de la
direcció de les obres.

Quan les excavacions arribin a la rasant de la plataforma, els treballs que
s’executaran per a deixar l’esplanada refinada i totalment preparada per a
endegar l‘execució de l’activitat de construcció del clavegueram, estaran
inclosos al preu unitari de l’excavació. Si l’esplanada no compleix les
condicions de capacitat portant necessàries, el director de les obres podrà
ordenar una excavació addicional en subarasant que serà mesurada i
abonada mitjançant el mateix preu únic, per a totes les excavacions.

Mesurament     i     abonament  
Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment excavats, mesurats
per diferència entre els perfils, presos després dels treballs. 

Sempre que els pressupostos del projecte no continguin preus específics
per a diferents tipus d’excavació, les excavacions es consideraran no
classificades i s’abonaran amb un preu únic per a qualsevol tipus de terreny.

Si durant les excavacions apareixen brolladors, filtracions motivades per
qualsevol causa o nivells freàtics alts, els treballs específics que calgui
executar se consideraran  inclosos als preus d’excavació.
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El director de les obres podrà autoritzar l’abocament de materials a
determinades zones baixes de les parcel·les, prèvia neteja i esbrossada
d’aquestes. El replè de parcel·les definit, en cap cas podrà superar les cotes
de les voreres més pròximes.

Als preus de les excavacions està inclosa la càrrega i l’esponjament. Si a
criteri del director de les obres els materials no són adequats per a la
formació de terraplens, es transportaran a l’abocador, 

1.3 Terraplens
Consisteix en l’extensió i compactació de materials terrencs procedents
d’excavació o préstecs. Els materials per a formar terraplens compliran les
especificacions que es defineixen a l’apartat de condicions mínimes
d’acceptació dels terraplens.

La base del terraplè es prepararà de forma adequada, per tal de suprimir
discontinuïtats a les superfícies, tot efectuant els treballs necessaris de
refinant i compactació 

A les zones amb pendent transversal s’esglaonarà el contacte amb el terreny
natural, tot formant esglaons d’amplada superior a 1 m. A continuació
s’iniciarà el terraplè pel punt més baix.

Les tongades seran de gruix uniforme i suficientment reduït, a fi que amb els
mitjans disponibles s’obtingui, en tot el seu gruix, el grau de compactació
exigit. Els materials de cada tongada seran de característiques uniformes.
S’eliminaran les pedres de volum superior a la meitat de la tongada.

No s’estendrà cap tongada mentre no s’hagi comprovat que la superfície
subjacent compleix les condicions exigides i, per tant, sigui autoritzada la
seva estesa per l’encarregat facultatiu. En cas que la tongada subjacent
s’hagi reblanit per una humitat excessiva, no s’estendrà la següent i es
procedirà a escarificar-la per a deixar-la orejar.

En cas que la direcció de l’obra, una vegada vistos els assaigs d’identificació
del sòl natural, consideri que l’esplanada natural no té la capacitat portant
suficient, se substituirà el gruix d’esplanada que la direcció indiqui per
material seleccionat procedent de préstecs exteriors o qualsevol altre
element portant (geotèxtil o similar), segons el criteri de la direcció d’obra.

Condicions     mínimes     d  ’  acceptació     dels     terraplens  
Per a poder acceptar els terraplens caldrà comprovar la qualitat dels
materials i les condicions de compactació. 

A l’efecte esmentat es realitzaran els corresponents assaigs previst
d’execució i d’acceptació executats per un laboratori homologat.

Pel que fa a la qualitat dels sòls cal dir que segons la seva qualitat per a
formar terraplens els sòls es classifiquen segons el quadre següent:
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SÒLS SÒLS SÒLS SÒLS
INADEQUATS TOLERABLES ADEQUATS SELECCIONATS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--
No compleixin Menys del 25% Sense pedres Sense pedres
les condicions en pes de pedres de mida > 10 cm de mida > 8 cm
dels sòls de mida >15 cm
tolerables

Menys del 35% Menys del 25% en
en pes de pes de partícules
partícules de de mida >0,08UNE
mida <0,08 UNE

LL < 40 LL < 40 LL < 30
     o            i
LL < 65 IP  < 10
      i
IP > 0,6LL-9

densitat próctor densitat próctor
>1,450 kg/dm3 > 1,750 kg/dm3

CBR > 3 CBR > 5 CBR > 10
sòl inflable < 2% sòls no inflables

Contingut de Contingut de Sense matèria
matèria orgànica matèria orgànica orgànica
< 2% < 1%

Com es pot veure els sòls seran tolerables, adequats o seleccionats segons
determinades condicions de granulometria, plasticitat, densitat, capacitat
portant i contingut en matèria orgànica. Com a condicions d’acceptació cal dir
que no s’admeten els sòls inadequats a cap zona del terraplè. Els sòls
tolerables únicament es poden admetre per a nuclis de terraplè. Els sòls per
a capa de coronament han de ser com a mínim sòls adequats o seleccionats.
Així mateix, hauran de ser sòls adequats els que formen el coronament de
l’esplanada (darrers 30 cm) a zones de desmunt.

Pel que fa a les densitats, s’exigeix una densitat superior al 95% de la
màxima densitat de l’Assaig Próctor Modificat a tota la zona del nucli de
terraplè (inclosos els punts singulars, com ara pous o embornals).

Per a la zona de coronament s’exigeix una densitat superior al 98% de la
màxima de l’Assaig Próctor Modificat.

1.4 Demolicions
Es defineix com a demolició, l’operació d’enderrocament de tots els elements
que obstaculitzin la construcció d’una obra o que sigui necessari fer
desaparèixer.

Es realitzaran tant a espais públics (vials) com als futurs espais parcel·lats
(parcel·les).
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La seva execució inclou les operacions següents:

- enderrocament o excavació de materials, edificacions o fàbriques diverses
- retirada dels materials resultants a abocadors, plantes específiques o al

lloc d’utilització o aplec definitiu

Tot això realitzat d’acord amb les presents especificacions i amb dades que,
sobre el que ens ocupa, inclouen la resta dels documents del projecte.
Aquestes operacions s’efectuaran amb les precaucions necessàries per a
l’obtenció d’unes condicions de seguretat suficients i per a evitar danys a les
estructures existents, d’acord amb el que ordeni el facultatiu encarregat de
les obres, que designarà i marcarà els elements que s’hagin de conservar
intactes.

Els enderrocs, excavacions i compactacions, en cas d’edificis propers
ocupats, es faran amb cura de no malmetre cap dels elements que hi puguin
existir i evitar tot tipus de molèsties ocasionades per vibracions, sorolls, etc.

Mesurament     i     abonament  
Es mesuraran i abonaran segons els preus del quadre de preus núm. 1 del
projecte.

El preu corresponent inclou la càrrega sobre camió, així com la manipulació
dels materials i mà d’obra necessària per a la seva execució.

El contractista té l’obligació de dipositar els materials que, procedents
d’enderrocs, consideri de possible utilització o d’algun valor en el lloc que els
assigni el director facultatiu de l’obra.

La sobreexcavació resultant i el terraplè, amb material seleccionat per la
direcció d’obra, es valorarà amb els preus únics d’excavació i de terraplè de
préstecs exteriors que apareixen al quadre de preus.

1.5 Excavació     i     rebliment     de     rases  
La unitat d’excavació de rases i pous comprèn totes les operacions
necessàries per obrir  i reblir  les rases definides al projecte.

Mesurament     i     abonament  
Si als quadres de preus no figuren diferents tipus d’excavació, aquesta es
considerarà no classificada, de tal manera que l’excavació en roca o en
qualsevol tipus de terreny s’abonarà al preu únic definit d’excavació.

             Si durant l’execució de les excavacions apareixen brolladors o filtracions
motivades per qualsevol causa, s’utilitzaran els mitjans que siguin necessaris
per a esgotar l’aigua. 

El cost de les esmentades operacions estarà comprès als preus d’excavació
si els quadres de preus o pressupost no especifiquen el contrari.

El preu de les excavacions comprendrà també els apuntalaments. La direcció
de les obres podrà autoritzar, si és possible, l’execució de sobreexcavacions
per a evitar les operacions d’apuntalament, però els volums sobreexcavats
no seran objecte d’abonament. L’excavació de rases s’abonarà per metres
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cúbics (m3) excavats d’acord amb l’amidament teòric dels plànols del
projecte.

Quan durant els treballs d’excavació apariessin serveis existents, els treballs
s’executaran fins i tot amb mitjans manuals, per no fer malbé aquestes
instal·lacions, tot completant-se l’excavació amb el calçat o penjat en bones
condicions de les canonades d’aigua, gas, clavegueram, instal·lacions
elèctriques, telefòniques, etc., o de qualsevol altre servei que calgui
descobrir, sense que el contractista tingui cap dret a pagament per aquests
conceptes, sempre que els serveis esmentats figurin al plànol de serveis
afectats del projecte o els subministrats per les companyies o els serveis
tècnics municipals.

El replè de les rases s’executarà amb el mateix grau de compactació exigit
als terraplens (apartat 3). El contractista emprarà els mitjans de compactació
lleugers necessaris i reduirà el gruix de les tongades, sense que aquests
treballs puguin ser objecte d’increment de cost.

Si els materials procedents de les excavacions de rases no són adequats per
a llur rebliment, s’obtindran els materials necessaris dels préstecs, no essent
d’abonament els treballs d’excavació i transport dels esmentats materials de
préstecs i estaran inclosos al preu unitari de rebliment de rases definit al
quadre de preus, sempre que el pressupost no especifiqui el contrari.

En cas que l’obertura de rases impedeixi el pas a accessos existents, aniran
a càrrec del contractista tots els elements necessaris per a facilitar-lo.

Condicions     mínimes     d  ’  acceptació  
Els materials per a rebliment de rases a zona de nucli hauran de ser, com a
mínim, de qualitat igual o superior a la del sòl tolerable. A la zona de
coronament de la rasa (darrers 30 cm) els materials hauran de ser sòls
adequats o seleccionats. 

Pel que fa a la densitat, haurà de ser en tot punt i a cada zona del rebliment,
igual o superior al 95% de la màxima densitat obtinguda a l’assaig Próctor
Modificat, o en tot cas superior a la densitat natural del mateix terreny a la
zona de rasa

1.6 Transport
Inclou les operacions de transport i descàrrega a abocador o dintre de l’obra
si el material és adequat per al seu ús com a terraplè, així com la
manipulació dels materials i mà d’obra necessària per a la seva execució.

Mesurament     i     abonament     
Es mesurarà per metres cúbics (m3) realment excavats, mesurats per 
diferència entre els perfils, presos després dels treballs.

1.7 La     sotabase     granular  
La capa de sotabase es col·locarà després d’haver construït els
encreuaments de vials de tots els serveis (rases de calçada) i d’haver
acceptat l’esplanada. La sotabase col·locada protegirà l’esplanada, servirà
de superfície de treball per a executar la resta de l’obra i sobre aquesta
s’assentaran les bases de formigó de les vorades i rigoles.

Definició
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Es defineix com a sotabase granular la capa de material granular situada
entre la base del paviment i l’esplanada.

El material podrà ser tot-ú natural o tot-ú procedent de l’esmicolament de
material de pedrera o de graves naturals o granulats reciclats provenint de
formigó i mixtos (formigó i maó i complirà allò establert al Plec de
Prescripcions Tècniques Generals que apareix a l’annex a la “Instrucción
sobre secciones de firme en autovías” del Ministeri d’Obres Públiques.

Condicions     mínimes     d  ’  acceptació  
La granulometria haurà de complir les següents condicions:

La fracció del material que passi pel tamís 80 µm UNE serà inferior a 2/3 de
la fracció que passi pel tamís 400 µm UNE.

La corba granulomètrica estarà compresa entre els límits indicats als quadres
1 i 2.

QUADRE 1 - TOT-Ú NATURAL I GRANULATS RECICLATS
Garbellament ponderal acumulat (%)

TAMISSOS UNE   ----------------------------------------------------------------------------------------
TN (50) TN (40) TN (25) TN (20) TNA

50 100 - - - 100
40 80-95 100 - -  -
25 50-90 75-95 100 - 60-100
20     - 60-85 80-100 100  -
10 40-70 45-75 50-80 70-100 40-85
  5 25-50 30-55 35-65 50-85 30-70
  2 15-35 20-40 25-50 30-60 15-50

 400 m   6-22   6-25   8-30 10-35   8-35
  80 m   0-10   0-12   0-12   0-15   0-18

QUADRE 2 - TOT-Ú PROCEDENT D’ESMICOLAMENT DE PEDRERA
Garbellament ponderal acumulat (%)

TAMISSOS UNE   ------------------------------------------------------------------------------------
TA (40) TA (25)

40   100    -
25 75-100   100
20 60-90 75-100
10 45-70 50-80
  5 30-50 35-60
  2 16-32 20-40
400 m   6-20   8-22
  80 m   0-10   0-10

A més, el tot-ú natural o el procedent d’esmicolament complirà el següent:

La qualitat dels materials correspondrà a un coeficient de desgast mesurat
per l’Assaig de Los Angeles, inferior a 50.

La capacitat portant del material correspondrà a un índex CBR superior a 20.
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L’equivalent de sorra del material serà en tot cas superior a 25.

No contindran argiles, matèria vegetal, margues o altres materials estranys.

Pel que fa a la plasticitat del material, es compliran simultàniament les
condicions següents:

.  límit líquid inferior a 25 (LL < 25)

.  índex de plasticitat inferior a 6 (IP < 6)

Quan procedeixi de granulats reciclats, el contingut de fusta serà inferior al
0,5% en pes i a l’1% es restes d’asfalt. L’inflament serà inferior al 2% i es
comprovarà a partir de l’assaig NLT 111/78, d’índex CBR en laboratori.

La sotabase s’estendrà en tongades amb gruixos compresos entre 10 i 30
cm.

El mòdul de compressibilitat amb càrrega amb placa no serà inferior a 100
per a trànsit T0-T1 i a 80 per a trànsit T2-T3.

A la superfície compactada de sotabase granular s’exigirà una densitat
superior al 95% de la densitat màxima obtinguda a l’assaig Próctor Modificat.
S’haurà d’obtenir aquesta densitat fins i tot a les zones especials com ara al
voltant dels pous, embornals o elements singulars.

Mesurament     i     abonament  
Sempre que els quadres de preus o el pressupost del projecte no diguin una
altra cosa, la sotabase s’abonarà per metres cúbics realment col·locats i
compactats, mesurats sobre perfil teòric d’execució. S’entendrà sempre que
el preu comprèn el refinament, preparació i compactació de l’esplanada, així
com totes les operacions, materials auxiliars o maquinària necessàries per a
deixar la unitat d’obra correctament acabada.

1.8 Vorades,     encintats     i     rigoles  
Les vorades són peces de pedra o elements prefabricats de formigó que,
assentades sobre la sotabase mitjançant un llit de formigó H-175, amb el
qual són solidaris, serveixen per a separar les zones de calçada de les
voreres o per delimitar zones verdes. La cota superior de vorada col·locada
serveis de referència per a les obres d’implantació de serveis.

L’encintat, rigola o reguerot és una peça de pedra o prefabricada de formigó
que pot acompanyar la vorada, que facilita la compactació i anivellació dels
paviments i la conducció d’aigües de pluja als embornals, tot constituint un
element senyalitzador del final de calçada.

1.8.1 Vorades     de     formigó  
Procedència
Aquest tipus de vorada prové de fàbriques especialitzades.

Característiques     generals  
Les característiques generals seran les definides als plànols del projecte.

Per a finalitats especials s’admetran vorades de diferents dimensions que les
especificades, sempre que siguin aprovades per la direcció d’obra.
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Normes     de     qualitat  
Resistència a la compressió en proveta cúbica tallada amb serra circular
diamantada als vint-i-vuit dies (28); mínim quatre-cents cinquanta quilograms
per centímetre quadrat 450 kg/cm2).

Desgast per fregament:

Recorregut: sis-cents metres (600 m)
Pressió: sis-cents grams per centímetre quadrat (600 g/cm2)
Abrassiu: Carborúndum; un gram per centímetre quadrat (1 g/cm2 per via
humida)
Desgast mitjà en pèrdua d’alçada: menor de dos amb cinc mil·límetres (2,5
mm)

Recepció
Hom rebutjarà a l’amàs de materials les peces de vorades que presentin
efectes, encara que siguin deguts al transport; tampoc seran rebudes
aquelles que hagin estat malmeses després de la seva col·locació.

No s’acceptaran les vorades, la secció transversal de les quals no s’adapti a
les dimensions assenyalades dels plànols a les característiques generals,
amb unes toleràncies de més menys un centímetre (+/-1 cm). 
No s’acceptaran les vorades, quan les toleràncies de la secció transversal  o
longitudinal excedeixi de +/- 3mm col·locant un regle damunt de la vorada

Mesurament     i     abonament  
Les vorades es mesuraran i s’abonaran per metres lineals (ml), realment
col·locats, mesurats sobre els terreny.

El preu s’entendrà que inclou el formigó de base, la part proporcional de
peces de transició i tot els materials i operacions necessàries per a deixar la
unitat d’obra totalment acabada, sempre que els quadres de preus no
indiquin una altra cosa.

1.8.2 Rigola     de     rajol     hidràulic  
És un rajol compost d’una capa d’empremta, de morter ric en ciment blanc i
àrid fi, que forma la cara i una capa de base de morter menys ric en ciment i
àrid més gruixut, que constitueix el dors.

Característiques     generals  
Si no es defineix als plànols, el tipus reglamentari haurà de ser quadrat, de
20 x 20 cm i 8 cm de gruix, la cara superior de desgast serà de dotze
mil·límetres (12 mm) i amb superfície llisa.
Es fabricaran exclusivament amb ciment pòrtland blanc.

Normes     de     qualitat  
Desgast per fregament:
- Recorregut: dos-cents cinquanta metres (250 m)
- Pressió: sis-cents grams per centímetre quadrat (600 g/cm2)
- Abrassiu: Sorra silícia; un gram per centímetre quadrat (1 g/cm2 per via

humida)
- Desgast mitjà en pèrdua d’alçada: menor d’un amb cinc mil·límetres (1,5

mm)
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Recepció     i     col.locació  
No es rebran les llosetes, si llurs dimensions i gruixos de capes no s’ajusten
al que s’ha especificat anteriorment, amb unes toleràncies màximes de ± 1

mm.

No s’acceptaran les rigoles que no tinguin les arestes vives i amb aparença
porosa.

De cada amàs s’assajaran  tantes llosetes com indiqui el director facultatiu
de l’obra.

Si el terme mitjà dels resultats no abasta els límits previstos, es rebutjarà
l’amàs.

La rigola es col·locarà segons plànols de detalls; es rejuntarà amb ciment
pòrtland i beurada líquida.

Qualsevol peça tacada, inclòs la vorada, durant l’execució de l’obra serà
substituïda per una altra.

Mesurament     i     abonament  
Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui una altra cosa,
s’abonaran per metre lineal (ml) col·locat i totalment acabat, inclòs el formigó
H-175 de base necessari i tots els materials i operacions que calguin per a
deixar la unitat d’obra totalment acabada.

Mesurament     i     abonament  
Les vorades es mesuraran i s’abonaran per metres lineals (ml), realment
col·locats, mesurats sobre el terreny.

El preu s’entendrà que inclou tots els materials i operacions necessàries per
a deixar la unitat d’obra totalment acabada.
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projecte d´ordenació de la zona del Castrum Visigòtic al c/ Pujada Puig Rom, 117-119

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 22/05/14 Pàg.: 1

E2221423P-1 M3 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS FINS A 1,5 M. DE FONDÀRIA, EN TERRENY
COMPACTE, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA A CAMIÓ

10,53 €

(DEU EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

E923U001P-2 m2 Subbase de grava de 8 cm de gruix i grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i
piconatge del material

5,66 €

(CINC EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

E9G11AB1P-3 m2 Paviment de formigó HM-30/B/20/I+E, de 15 cm de gruix, amb acabat remolinat mecànic 32,77 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

F216U001P-4 m TREBALLS D'ENDERROC I REPOSICIÓ DE TANCA METAL.LCIA EXISTENT , A MÀ I
AMB MARTELL PICADOR I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNES SOBRE CAMIÓ
O CONTENIDOR.

13,18 €

(TRETZE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

F22113L2P-5 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb mitjanç manuals 0,52 €

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

F221C620P-6 M3 EXCAVACIÓ I CÀRREGA DE TERRA PER A CAIXA DE PAVIMENT EN TERRENY DE
TRÀNSIT, AMB MITJANS MECÀNICS.

4,00 €

(QUATRE EUROS)

F226V010P-7 M3 TERRAPLENAT I ANIVELLAMENT DE TERRES AMB MAQUINES AUTOMOTRIUS AMB
COMPACTACIO DEL 95% DEL PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL

5,82 €

(CINC EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

F241U103P-8 M3 TRANSPORT DE TERRES AMB CAMIO DE 12 T FINS L'ABOCADOR. 9,60 €

(NOU EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

F922101FP-9 m3 Subbase de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM 22,98 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

F932101JP-10 m3 Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM 23,52 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

F96511D5P-11 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada 100x20x8 mm Tipus
tauló , de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5
MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 10 a 20 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter M-5

24,10 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

F9B4UA60P-12 m2 Paviment de pedra granítica, deixada de serra, de 60 mm de gruix, col·locada amb morter de
ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

131,68 €

(CENT TRENTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

F9F5C210P-13 m2 Paviment de peces de formigo de forma rectangular 20.8x11.8 i 8 cm de gruix color desert,
sobre llit de sorra i terra vegetal de 10 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i
terra vegetal i compactació del paviment acabat tipus Terana Green de Breinco o similar

45,13 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)
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projecte d´ordenació de la zona del Castrum Visigòtic al c/ Pujada Puig Rom, 117-119

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 22/05/14 Pàg.: 2

FQ13A296P-14 u Subministre i col·locació de banc de llosa de formigó armat polit i hidrofugat color negre, amb
suports de d'acer inoxidable polit AISI 316 de llargada exterior 240 cm. ancorat amb tags
d'expansió

1.264,21 €

(MIL DOS-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

FQ13M220P-15 u subministre i col·locació de cadira de llosa de formigó armat polit i hidrofugat color negre,
amb suports de d'acer inoxidable polit AISI 316 de llargada exterior 60 cm. ancorat amb tags
d'expansió

591,26 €

(CINC-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

FQ22PC80P-16 u Paperera de peu de 80 l de capacitat, amb cubeta d'acer electrogalvanitzat revestida amb
llistons de plàstic reciclat, sistema de apertura frontal, tapa superior de plàstic resistent als
impactes i base de formigó polit, col·locada encastada a la sorra

464,39 €

(QUATRE-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

FQZ5U111P-17 u Subministre i col·locació d'aparcament de bicicletes individual, d'escuma de poliuretà d'alta
densitat i base de fundició d'alumini apte per a aparcar bicicletes petites model Key de Santa i
Cole o similar, color a escollir per la DF,  col·locat encastat al paviment

199,94 €

(CENT NORANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

G973412AP-18 m Rigola de 40 cm d'amplària amb llambordins de pedra granítica, de 10x8x10 cm, col·locats
amb morter de ciment 1:6

41,02 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

K2RA7L01P-19 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

9,48 €

(NOU EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

K9V3C11KP-20 U reposició de tanques de veins i ajuts de col·locació de mobiliari 80,75 €

(VUITANTA EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

Z0010008P-21 m Subministre i col·locació de tanca metal·lica model Verja Eurocat electrosoldada plegada de
color verd o similar.
Inclou col·locació de 2 portes de 4 m. d'amplada amb de 2 fulles batents amb el mateix
material

40,25 €

(QUARANTA EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

Z00100DD0P-22 Pa Subministrament i col.locació de senyalítica informativa 2.650,00 €

(DOS MIL SIS-CENTS CINQUANTA EUROS)
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projecte d´ordenació de la zona del Castrum Visigòtic al c/ Pujada Puig Rom, 117-119

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 22/05/14 Pàg.: 3

Dijous, 22 de maig de 2014

Àrea d´Urbanisme

Departament de Projectes i Habitatge

Cristina Casas Facerias

Arquitecta municipal
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projecte d´ordenació de la zona del Castrum Visigòtic al c/ Pujada Puig Rom, 117-119

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 22/05/14 Pàg.: 1

P-1 E2221423 M3 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS FINS A 1,5 M. DE FONDÀRIA, EN TERRENY
COMPACTE, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA A CAMIÓ

10,5310,5310,5310,53 €

Altres conceptes 10,53000 €

P-2 E923U001 m2 Subbase de grava de 8 cm de gruix i grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i
piconatge del material

5,665,665,665,66 €

B0332300 t Grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm 2,40504 €

Altres conceptes 3,25496 €

P-3 E9G11AB1 m2 Paviment de formigó HM-30/B/20/I+E, de 15 cm de gruix, amb acabat remolinat mecànic 32,7732,7732,7732,77 €

B064E26B m3 Formigó HM-30/B/20/I+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, 13,30224 €

Altres conceptes 19,46776 €

P-4 F216U001 m TREBALLS D'ENDERROC I REPOSICIÓ DE TANCA METAL.LCIA EXISTENT , A MÀ I
AMB MARTELL PICADOR I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNES SOBRE CAMIÓ
O CONTENIDOR.

13,1813,1813,1813,18 €

Altres conceptes 13,18000 €

P-5 F22113L2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb mitjanç manuals 0,520,520,520,52 €

Altres conceptes 0,52000 €

P-6 F221C620 M3 EXCAVACIÓ I CÀRREGA DE TERRA PER A CAIXA DE PAVIMENT EN TERRENY DE
TRÀNSIT, AMB MITJANS MECÀNICS.

4,004,004,004,00 €

Altres conceptes 4,00000 €

P-7 F226V010 M3 TERRAPLENAT I ANIVELLAMENT DE TERRES AMB MAQUINES AUTOMOTRIUS AMB
COMPACTACIO DEL 95% DEL PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL

5,825,825,825,82 €

Altres conceptes 5,82000 €

P-8 F241U103 M3 TRANSPORT DE TERRES AMB CAMIO DE 12 T FINS L'ABOCADOR. 9,609,609,609,60 €

Altres conceptes 9,60000 €

P-9 F922101F m3 Subbase de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM 22,9822,9822,9822,98 €

B0111000 M3 AIGUA 0,04000 €

B0321000 m3 Sauló sense garbellar 17,19250 €

Altres conceptes 5,74750 €

P-10 F932101J m3 Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM 23,5223,5223,5223,52 €

B0321000 m3 Sauló sense garbellar 17,19250 €

B0111000 M3 AIGUA 0,04000 €

Altres conceptes 6,28750 €

P-11 F96511D5 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada 100x20x8 mm Tipus
tauló , de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5
MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 10 a 20 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter M-5

24,1024,1024,1024,10 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 3,14992 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons 0,06848 €

B96511D0 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de 20 6,42600 €

Altres conceptes 14,45560 €

P-12 F9B4UA60 m2 Paviment de pedra granítica, deixada de serra, de 60 mm de gruix, col·locada amb morter de
ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

131,68131,68131,68131,68 €
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projecte d´ordenació de la zona del Castrum Visigòtic al c/ Pujada Puig Rom, 117-119

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 22/05/14 Pàg.: 2

B0G1UC03 m2 Paviment de pedra granítica, deixada de serra, de 60 mm de gruix 104,17260 €

Altres conceptes 27,50740 €

P-13 F9F5C210 m2 Paviment de peces de formigo de forma rectangular 20.8x11.8 i 8 cm de gruix color desert,
sobre llit de sorra i terra vegetal de 10 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i
terra vegetal i compactació del paviment acabat tipus Terana Green de Breinco o similar

45,1345,1345,1345,13 €

B9FA2471 m2 Paviment de peces de formigo de forma rectangular 20.8x11.8 i 8 cm de gruix color de 19,39000 €

FR3P2153 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 4,08950 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 1,38320 €

Altres conceptes 20,26730 €

P-14 FQ13A296 u Subministre i col·locació de banc de llosa de formigó armat polit i hidrofugat color negre, amb
suports de d'acer inoxidable polit AISI 316 de llargada exterior 240 cm. ancorat amb tags
d'expansió

1.264,211.264,211.264,211.264,21 €

B0A63H00 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella 47,52000 €

BQ13A296 u Banc de llosa de formigó armat polit i hidrofugat color negre, amb suports de d'acer ino 1.172,95000 €

Altres conceptes 43,74000 €

P-15 FQ13M220 u subministre i col·locació de cadira de llosa de formigó armat polit i hidrofugat color negre,
amb suports de d'acer inoxidable polit AISI 316 de llargada exterior 60 cm. ancorat amb tags
d'expansió

591,26591,26591,26591,26 €

BQ13M220 u Cadira de llosa de formigó armat polit i hidrofugat color negre, amb suports de d'acer i 500,00000 €

B0A63H00 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella 47,52000 €

Altres conceptes 43,74000 €

P-16 FQ22PC80 u Paperera de peu de 80 l de capacitat, amb cubeta d'acer electrogalvanitzat revestida amb
llistons de plàstic reciclat, sistema de apertura frontal, tapa superior de plàstic resistent als
impactes i base de formigó polit, col·locada encastada a la sorra

464,39464,39464,39464,39 €

BQ22PC80 u Paperera de peu de 80 l de capacitat, amb cubeta d'acer electrogalvanitzat revestida a 450,00000 €

Altres conceptes 14,39000 €

P-17 FQZ5U111 u Subministre i col·locació d'aparcament de bicicletes individual, d'escuma de poliuretà d'alta
densitat i base de fundició d'alumini apte per a aparcar bicicletes petites model Key de Santa i
Cole o similar, color a escollir per la DF,  col·locat encastat al paviment

199,94199,94199,94199,94 €

B0714000 kg Morter sintètic de resines epoxi 14,00000 €

BQZ5U111 u Aparcament de bicicletes individual, d'escuma de poliuretà d'alta densitat i base de fun 172,27000 €

Altres conceptes 13,67000 €

P-18 G973412A m Rigola de 40 cm d'amplària amb llambordins de pedra granítica, de 10x8x10 cm, col·locats
amb morter de ciment 1:6

41,0241,0241,0241,02 €

B9B11200 u Llambordí granític de 10x8x10 cm 22,50000 €

Altres conceptes 18,52000 €

P-19 K2RA7L01 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

9,489,489,489,48 €

B2RA7L01 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada del 9,48000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-20 K9V3C11K U reposició de tanques de veins i ajuts de col·locació de mobiliari 80,7580,7580,7580,75 €

B9CZ2000 kg Beurada de color 0,41008 €

B8AZC100 kg Vernís de poliuretà d'1 component 0,50355 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 22/05/14 Pàg.: 3

B0FG3AA3 u Rajola ceràmica fina de forma rectangular i elaboració mecànica, de 18x18x1 cm, de c 0,99036 €

B0FG38A3 u Rajola ceràmica fina de forma rectangular i elaboració mecànica, de 15x15x1 cm, de c 0,97650 €

B0A30A00 cu Gafes de pala i punta 0,07720 €

B9VZB500 m Peça per a graonera, de fusta de pi de 10x5 cm 30,19800 €

Altres conceptes 47,59431 €

P-21 Z0010008 m Subministre i col·locació de tanca metal·lica model Verja Eurocat electrosoldada plegada de
color verd o similar.
Inclou col·locació de 2 portes de 4 m. d'amplada amb de 2 fulles batents amb el mateix
material

40,2540,2540,2540,25 €

Sense descomposició 40,25000 €

P-22 Z00100DD0 Pa Subministrament i col.locació de senyalítica informativa 2.650,002.650,002.650,002.650,00 €

Sense descomposició 2.650,00000 €

Dijous, 22 de maig de 2014

Àrea d´Urbanisme

Departament de Projectes i Habitatge

Cristina Casas Facerias

Arquitecta municipal
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projecte d´ordenació de la zona del Castrum Visigòtic al c/ Pujada Puig Rom, 117-119

AMIDAMENTS Data: 21/05/14 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST PU14006OT
Capítol 01  TREBALLS PREVIS

1 F22113L2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb mitjanç manuals

Num.Num.Num.Num. TextTextTextText TipusTipusTipusTipus [C][C][C][C] [D][D][D][D] [E][E][E][E] [F][F][F][F] TOTALTOTALTOTALTOTAL FórmulaFórmulaFórmulaFórmula

1 200,000 200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENT 200,000200,000200,000200,000

2 F216U001 m TREBALLS D'ENDERROC I REPOSICIÓ DE TANCA METAL.LCIA EXISTENT , A MÀ I AMB MARTELL
PICADOR I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNES SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.

Num.Num.Num.Num. TextTextTextText TipusTipusTipusTipus [C][C][C][C] [D][D][D][D] [E][E][E][E] [F][F][F][F] TOTALTOTALTOTALTOTAL FórmulaFórmulaFórmulaFórmula

1 Tanca 72,000 72,000 C#*D#*E#*F#

2 0,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENT 72,00072,00072,00072,000

3 F221C620 M3 EXCAVACIÓ I CÀRREGA DE TERRA PER A CAIXA DE PAVIMENT EN TERRENY DE TRÀNSIT, AMB
MITJANS MECÀNICS.

Num.Num.Num.Num. TextTextTextText TipusTipusTipusTipus [C][C][C][C] [D][D][D][D] [E][E][E][E] [F][F][F][F] TOTALTOTALTOTALTOTAL FórmulaFórmulaFórmulaFórmula

1 150,000 0,200 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENT 30,00030,00030,00030,000

4 E2221423 M3 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS FINS A 1,5 M. DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE, AMB MITJANS
MECÀNICS I CÀRREGA A CAMIÓ

Num.Num.Num.Num. TextTextTextText TipusTipusTipusTipus [C][C][C][C] [D][D][D][D] [E][E][E][E] [F][F][F][F] TOTALTOTALTOTALTOTAL FórmulaFórmulaFórmulaFórmula

1 possibles intal.lacions 15,000 0,300 0,300 1,350 C#*D#*E#*F#

2 rasa fonaments paret 35,000 0,500 0,500 8,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENT 10,10010,10010,10010,100

5 F226V010 M3 TERRAPLENAT I ANIVELLAMENT DE TERRES AMB MAQUINES AUTOMOTRIUS AMB COMPACTACIO
DEL 95% DEL PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL

Num.Num.Num.Num. TextTextTextText TipusTipusTipusTipus [C][C][C][C] [D][D][D][D] [E][E][E][E] [F][F][F][F] TOTALTOTALTOTALTOTAL FórmulaFórmulaFórmulaFórmula

1 10,000 1,200 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENT 12,00012,00012,00012,000

6 F241U103 M3 TRANSPORT DE TERRES AMB CAMIO DE 12 T FINS L'ABOCADOR.

Num.Num.Num.Num. TextTextTextText TipusTipusTipusTipus [C][C][C][C] [D][D][D][D] [E][E][E][E] [F][F][F][F] TOTALTOTALTOTALTOTAL FórmulaFórmulaFórmulaFórmula

1 Runes i terres 10,100 1,200 12,120 C#*D#*E#*F#

2 148,000 0,200 1,200 35,520 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Data: 21/05/14 Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENT 47,64047,64047,64047,640

7 K2RA7L01 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció
inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num.Num.Num.Num. TextTextTextText TipusTipusTipusTipus [C][C][C][C] [D][D][D][D] [E][E][E][E] [F][F][F][F] TOTALTOTALTOTALTOTAL FórmulaFórmulaFórmulaFórmula

1 7,200 7,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENT 7,2007,2007,2007,200

Obra 01 PRESSUPOST PU14006OT
Capítol 04  URBANITZACIÓ

1 F226V010 M3 TERRAPLENAT I ANIVELLAMENT DE TERRES AMB MAQUINES AUTOMOTRIUS AMB COMPACTACIO
DEL 95% DEL PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL

Num.Num.Num.Num. TextTextTextText TipusTipusTipusTipus [C][C][C][C] [D][D][D][D] [E][E][E][E] [F][F][F][F] TOTALTOTALTOTALTOTAL FórmulaFórmulaFórmulaFórmula

1 25,000 6,000 150,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENT 150,000150,000150,000150,000

2 E923U001 m2 Subbase de grava de 8 cm de gruix i grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material

Num.Num.Num.Num. TextTextTextText TipusTipusTipusTipus [C][C][C][C] [D][D][D][D] [E][E][E][E] [F][F][F][F] TOTALTOTALTOTALTOTAL FórmulaFórmulaFórmulaFórmula

1 150,000 150,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENT 150,000150,000150,000150,000

3 E9G11AB1 m2 Paviment de formigó HM-30/B/20/I+E, de 15 cm de gruix, amb acabat remolinat mecànic

Num.Num.Num.Num. TextTextTextText TipusTipusTipusTipus [C][C][C][C] [D][D][D][D] [E][E][E][E] [F][F][F][F] TOTALTOTALTOTALTOTAL FórmulaFórmulaFórmulaFórmula

1 vorera 150,000 150,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENT 150,000150,000150,000150,000

4 F96511D5 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada 100x20x8 mm Tipus tauló , de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5

Num.Num.Num.Num. TextTextTextText TipusTipusTipusTipus [C][C][C][C] [D][D][D][D] [E][E][E][E] [F][F][F][F] TOTALTOTALTOTALTOTAL FórmulaFórmulaFórmulaFórmula

1 200,000 200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENT 200,000200,000200,000200,000

5 G973412A m Rigola de 40 cm d'amplària amb llambordins de pedra granítica, de 10x8x10 cm, col·locats amb morter de
ciment 1:6

Num.Num.Num.Num. TextTextTextText TipusTipusTipusTipus [C][C][C][C] [D][D][D][D] [E][E][E][E] [F][F][F][F] TOTALTOTALTOTALTOTAL FórmulaFórmulaFórmulaFórmula

1 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENT 35,00035,00035,00035,000

EUR
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AMIDAMENTS Data: 21/05/14 Pàg.: 3

6 F922101F m3 Subbase de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM

Num.Num.Num.Num. TextTextTextText TipusTipusTipusTipus [C][C][C][C] [D][D][D][D] [E][E][E][E] [F][F][F][F] TOTALTOTALTOTALTOTAL FórmulaFórmulaFórmulaFórmula

1 110,000 0,100 11,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENT 11,00011,00011,00011,000

7 F9B4UA60 m2 Paviment de pedra granítica, deixada de serra, de 60 mm de gruix, col·locada amb morter de ciment 1:6,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Num.Num.Num.Num. TextTextTextText TipusTipusTipusTipus [C][C][C][C] [D][D][D][D] [E][E][E][E] [F][F][F][F] TOTALTOTALTOTALTOTAL FórmulaFórmulaFórmulaFórmula

1 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENT 15,00015,00015,00015,000

8 FQ22PC80 u Paperera de peu de 80 l de capacitat, amb cubeta d'acer electrogalvanitzat revestida amb llistons de plàstic
reciclat, sistema de apertura frontal, tapa superior de plàstic resistent als impactes i base de formigó polit,
col·locada encastada a la sorra

Num.Num.Num.Num. TextTextTextText TipusTipusTipusTipus [C][C][C][C] [D][D][D][D] [E][E][E][E] [F][F][F][F] TOTALTOTALTOTALTOTAL FórmulaFórmulaFórmulaFórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENT 1,0001,0001,0001,000

9 Z00100DD0 Pa Subministrament i col.locació de senyalítica informativa

AMIDAMENT DIRECTEAMIDAMENT DIRECTEAMIDAMENT DIRECTEAMIDAMENT DIRECTE 1,0001,0001,0001,000

10 Z0010008 m Subministre i col·locació de tanca metal·lica model Verja Eurocat electrosoldada plegada de color verd o similar.
Inclou col·locació de 2 portes  de 4 m. d'amplada amb de 2 fulles batents amb el mateix material

Num.Num.Num.Num. TextTextTextText TipusTipusTipusTipus [C][C][C][C] [D][D][D][D] [E][E][E][E] [F][F][F][F] TOTALTOTALTOTALTOTAL FórmulaFórmulaFórmulaFórmula

1 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENT 80,00080,00080,00080,000

11 F9F5C210 m2 Paviment de peces de formigo de forma rectangular 20.8x11.8 i 8 cm de gruix color desert, sobre llit de sorra i
terra vegetal de 10 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i terra vegetal i compactació del paviment
acabat tipus Terana Green de Breinco o similar

Num.Num.Num.Num. TextTextTextText TipusTipusTipusTipus [C][C][C][C] [D][D][D][D] [E][E][E][E] [F][F][F][F] TOTALTOTALTOTALTOTAL FórmulaFórmulaFórmulaFórmula

1 ESCOCELLS 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENT 60,00060,00060,00060,000

12 FQ13A296 u Subministre i col·locació de banc de llosa de formigó armat polit i hidrofugat color negre, amb suports de d'acer
inoxidable polit AISI 316 de llargada exterior 240 cm. ancorat amb tags d'expansió

Num.Num.Num.Num. TextTextTextText TipusTipusTipusTipus [C][C][C][C] [D][D][D][D] [E][E][E][E] [F][F][F][F] TOTALTOTALTOTALTOTAL FórmulaFórmulaFórmulaFórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENT 4,0004,0004,0004,000

13 FQ13M220 u subministre i col·locació de cadira de llosa de formigó armat polit i hidrofugat color negre, amb suports de d'acer
inoxidable polit AISI 316 de llargada exterior 60 cm. ancorat amb tags d'expansió

EUR
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AMIDAMENTS Data: 21/05/14 Pàg.: 4

Num.Num.Num.Num. TextTextTextText TipusTipusTipusTipus [C][C][C][C] [D][D][D][D] [E][E][E][E] [F][F][F][F] TOTALTOTALTOTALTOTAL FórmulaFórmulaFórmulaFórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENT 4,0004,0004,0004,000

14 F932101J m3 Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM

Num.Num.Num.Num. TextTextTextText TipusTipusTipusTipus [C][C][C][C] [D][D][D][D] [E][E][E][E] [F][F][F][F] TOTALTOTALTOTALTOTAL FórmulaFórmulaFórmulaFórmula

1 110,000 0,120 13,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENT 13,20013,20013,20013,200

15 FQZ5U111 u Subministre i col·locació d'aparcament de bicicletes individual, d'escuma de poliuretà d'alta densitat i base de
fundició d'alumini apte per a aparcar bicicletes petites model Key de Santa i Cole o similar, color a escollir per la
DF,  col·locat encastat al paviment

Num.Num.Num.Num. TextTextTextText TipusTipusTipusTipus [C][C][C][C] [D][D][D][D] [E][E][E][E] [F][F][F][F] TOTALTOTALTOTALTOTAL FórmulaFórmulaFórmulaFórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENT 4,0004,0004,0004,000

Obra 01 PRESSUPOST PU14006OT
Capítol 10  PARTIDES ALÇADES

1 HBC1KJ08 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER DESPESES DEL COMPLIMENT DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT
DURANT L'EXECUCIO DE LES OBRES

Num.Num.Num.Num. TextTextTextText TipusTipusTipusTipus [C][C][C][C] [D][D][D][D] [E][E][E][E] [F][F][F][F] TOTALTOTALTOTALTOTAL FórmulaFórmulaFórmulaFórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENT 1,0001,0001,0001,000

2 K9V3C11K U reposició de tanques de veins i ajuts de col·locació de mobiliari

Num.Num.Num.Num. TextTextTextText TipusTipusTipusTipus [C][C][C][C] [D][D][D][D] [E][E][E][E] [F][F][F][F] TOTALTOTALTOTALTOTAL FórmulaFórmulaFórmulaFórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENT 5,0005,0005,0005,000

EUR
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PRESSUPOST Data: 21/05/14 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost PU14006OT

Capítol 01 TREBALLS PREVIS

1 F22113L2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb mitjanç manuals  (P - 5) 0,52 200,000 104,00

2 F216U001 m TREBALLS D'ENDERROC I REPOSICIÓ DE TANCA METAL.LCIA
EXISTENT , A MÀ I AMB MARTELL PICADOR I CÀRREGA MANUAL
I MECÀNICA DE RUNES SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.

(P - 4)

13,18 72,000 948,96

3 F221C620 M3 EXCAVACIÓ I CÀRREGA DE TERRA PER A CAIXA DE PAVIMENT
EN TERRENY DE TRÀNSIT, AMB MITJANS MECÀNICS.  (P - 6)

4,00 30,000 120,00

4 E2221423 M3 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS FINS A 1,5 M. DE FONDÀRIA, EN
TERRENY COMPACTE, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA A
CAMIÓ
(P - 1)

10,53 10,100 106,35

5 F226V010 M3 TERRAPLENAT I ANIVELLAMENT DE TERRES AMB MAQUINES
AUTOMOTRIUS AMB COMPACTACIO DEL 95% DEL PM,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL (P - 7)

5,82 12,000 69,84

6 F241U103 M3 TRANSPORT DE TERRES AMB CAMIO DE 12 T FINS
L'ABOCADOR. (P - 8)

9,60 47,640 457,34

7 K2RA7L01 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI
8/2008, de residus de terra inerts, procedents d'excavació, amb codi
170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
(P - 19)

9,48 7,200 68,26

TOTALTOTALTOTALTOTAL CapítolCapítolCapítolCapítol 01.0101.0101.0101.01 1.874,751.874,751.874,751.874,75

Obra 01 Pressupost PU14006OT

Capítol 04 URBANITZACIÓ

1 F226V010 M3 TERRAPLENAT I ANIVELLAMENT DE TERRES AMB MAQUINES
AUTOMOTRIUS AMB COMPACTACIO DEL 95% DEL PM,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL (P - 7)

5,82 150,000 873,00

2 E923U001 m2 Subbase de grava de 8 cm de gruix i grandària màxima de 50 a 70
mm, amb estesa i piconatge del material (P - 2)

5,66 150,000 849,00

3 E9G11AB1 m2 Paviment de formigó HM-30/B/20/I+E, de 15 cm de gruix, amb acabat
remolinat mecànic (P - 3)

32,77 150,000 4.915,50

4 F96511D5 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada 100x20x8 mm Tipus tauló , de classe climàtica B, classe
resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 10 a
20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5 (P - 11)

24,10 200,000 4.820,00

5 G973412A m Rigola de 40 cm d'amplària amb llambordins de pedra granítica, de
10x8x10 cm, col·locats amb morter de ciment 1:6 (P - 18)

41,02 35,000 1.435,70

6 F922101F m3 Subbase de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM
(P - 9)

22,98 11,000 252,78

7 F9B4UA60 m2 Paviment de pedra granítica, deixada de serra, de 60 mm de gruix,
col·locada amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l (P - 12)

131,68 15,000 1.975,20

8 FQ22PC80 u Paperera de peu de 80 l de capacitat, amb cubeta d'acer
electrogalvanitzat revestida amb llistons de plàstic reciclat, sistema de
apertura frontal, tapa superior de plàstic resistent als impactes i base
de formigó polit, col·locada encastada a la sorra (P - 16)

464,39 1,000 464,39
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PRESSUPOST Data: 21/05/14 Pàg.: 2

9 Z00100DD0 Pa Subministrament i col.locació de senyalítica informativa (P - 22) 2.650,00 1,000 2.650,00

10 Z0010008 m Subministre i col·locació de tanca metal·lica model Verja Eurocat
electrosoldada plegada de color verd o similar.
Inclou col·locació de 2 portes de 4 m. d'amplada amb de 2 fulles
batents amb el mateix material (P - 21)

40,25 80,000 3.220,00

11 F9F5C210 m2 Paviment de peces de formigo de forma rectangular 20.8x11.8 i 8 cm
de gruix color desert, sobre llit de sorra i terra vegetal de 10 cm de
gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i terra vegetal i
compactació del paviment acabat tipus Terana Green de Breinco o
similar (P - 13)

45,13 60,000 2.707,80

12 FQ13A296 u Subministre i col·locació de banc de llosa de formigó armat polit i
hidrofugat color negre, amb suports de d'acer inoxidable polit AISI 316
de llargada exterior 240 cm. ancorat amb tags d'expansió (P - 14)

1.264,21 4,000 5.056,84

13 FQ13M220 u subministre i col·locació de cadira de llosa de formigó armat polit i
hidrofugat color negre, amb suports de d'acer inoxidable polit AISI 316
de llargada exterior 60 cm. ancorat amb tags d'expansió (P - 15)

591,26 4,000 2.365,04

14 F932101J m3 Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM (P
- 10)

23,52 13,200 310,46

15 FQZ5U111 u Subministre i col·locació d'aparcament de bicicletes individual,
d'escuma de poliuretà d'alta densitat i base de fundició d'alumini apte
per a aparcar bicicletes petites model Key de Santa i Cole o similar,
color a escollir per la DF,  col·locat encastat al paviment (P - 17)

199,94 4,000 799,76

TOTALTOTALTOTALTOTAL CapítolCapítolCapítolCapítol 01.0401.0401.0401.04 32.695,4732.695,4732.695,4732.695,47

Obra 01 Pressupost PU14006OT

Capítol 10 PARTIDES ALÇADES

1 HBC1KJ08 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER DESPESES DEL
COMPLIMENT DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT DURANT
L'EXECUCIO DE LES OBRES (P - 0)

550,00 1,000 550,00

2 K9V3C11K U reposició de tanques de veins i ajuts de col·locació de mobiliari (P - 20) 80,75 5,000 403,75

TOTALTOTALTOTALTOTAL CapítolCapítolCapítolCapítol 01.1001.1001.1001.10 953,75953,75953,75953,75
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.:21/05/14 1Data:

NIVELLNIVELLNIVELLNIVELL 2: CAPÍTOL2: CAPÍTOL2: CAPÍTOL2: CAPÍTOL ImportImportImportImport

Capítol 01.01 TREBALLS PREVIS 1.874,75
Capítol 01.04 URBANITZACIÓ 32.695,47
Capítol 01.10 PARTIDES ALÇADES 953,75

01010101 Pressupost  PU14006OTPressupost  PU14006OTPressupost  PU14006OTPressupost  PU14006OTObraObraObraObra 35.523,9735.523,9735.523,9735.523,97

35.523,9735.523,9735.523,9735.523,97

NIVELLNIVELLNIVELLNIVELL 1: OBRA1: OBRA1: OBRA1: OBRA ImportImportImportImport

Obra 01 Pressupost PU14006OT 35.523,97
35.523,9735.523,9735.523,9735.523,97

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.:21/05/14 1Data:

NIVELLNIVELLNIVELLNIVELL 2: CAPÍTOL2: CAPÍTOL2: CAPÍTOL2: CAPÍTOL %%%%

Capítol 01.01 TREBALLS PREVIS 5,28
Capítol 01.04 URBANITZACIÓ 92,04
Capítol 01.10 PARTIDES ALÇADES 2,68

01010101 Pressupost  PU14006OTPressupost  PU14006OTPressupost  PU14006OTPressupost  PU14006OTObraObraObraObra 100,00100,00100,00100,00

100,00100,00100,00100,00

NIVELLNIVELLNIVELLNIVELL 1: OBRA1: OBRA1: OBRA1: OBRA %%%%

Obra 01 Pressupost PU14006OT 100,00
100,00100,00100,00100,00

EUR
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

35.523,97PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL....................................................................................................

4.618,1213 % Despeses generals SOBRE 35.523,97....................................................................................................................................

6 % Benefici Industrial SOBRE 35.523,97....................................................................................................................................2.131,44

Subtotal 42.273,53

21 % IVA SOBRE 42.273,53.................................................................................................................................... 8.877,44

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 51.150,97€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( CINQUANTA-UN MIL  CENT CINQUANTA EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS )

Dimecres, 21 de maig de 2014             

Àrea d´Urbanisme
Departament de Projectes i Habitatge

Cristina Casas Facerias
Arquitecta municipal
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