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MEMÒRIA

1. DADES GENERALS

Identificació     i     agents     del     projecte  

Títol projecte
“construcció d'un bloc de columbaris al cementiri municipal de Roses”

Emplaçament
Cementiri municipal de Roses

Promotor
Ajuntament de Roses

Autors del Projecte
Departament  de Projectes i Habitatge de l’Àrea d'Urbanisme
Cristina Casas i Facerias, arquitecte municipal 

Àrea d’Infraestructures i Serveis Públics
Xavi Falcó Fernandez enginyer tècnic municipal

Delineació i producció
Àrea d'Urbanisme.
David Alabau, delineant
Paki Goikoetxea, delineant
Vicenta Serrano, delineant

2. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

Objecte     del     Projecte  

L’objecte del present projecte és la construcció d'una illa de columbaris a tocar dels
existents, amb un sistema constructiu de fàcil execució i que s’ajusti al decret 297/1997
de reglament de policia sanitària-mortuòria pel que fa a mides i característiques tècniques
dels nínxols, sense enderrocar la part existent tal i com es demana en les al·legacions
presentades durant el termini d'exposició pública del projecte aprovat inicialment.

El projecte aprovat inicialment es preveia en 3 fases, una primera amb la construcció de
16 columbaris, una segona fase d'enderroc dels existent i una tercera de construcció de
20 columbaris més. 

Bàsicament consistirà en la construcció de cinc fileres de columbaris que se situaran, al
costat de la ja existent.

La illa dels columbaris es troba adossada a a tester d'un bloc de nínxols situada al nord
del cementiri .

La proposta consisteix en la construcció d'un bloc de 20 columbaris disposats en quatre
files i cinc columnes i segons s’indica en els plànols.
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Antecedents     

Dades prèvies
El projecte es redacta en base al Decret d'Alcaldia amb proposta de Regidor de l'Àrea
d'Infraestructures i Serveis Públics de data 1 d'agost de 2013.

L'import de les obres està previst en el Pressupost municipal vigent amb la partida
14.51.1640.6320000.

En data 6 de setembre de 2013, la Junta de Govern Local acorda aprovar inicialment el
document anomenat “Projecte de construcció de columbaris al cementiri municipal” de
Roses, redactat el mes d’agost de 2013 per la cap del Departament de Projectes Urbans i
Habitatge de l’àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament, que compta amb un pressupost
d’execució per contracte de 7.451,30 (21% d’IVA inclòs) i sotmetre-ho a informació
pública.

En data 6 de febrer de 2014, RE 1987/14, el Servei Regional a Girona de l’Agència de
Salut Pública de Catalunya tramet escrit de data 5/02/2014 i informa en relació amb la
petició d’informe de construcció de columbaris al cementiri municipal de Roses, en el
sentit següent: “D’acord amb el Decret 297/1997, pel qual s’aprova el Reglament de
policia sanitària mortuòria, els cementiris poden disposar de columbaris per col·locar-hi
les urnes de les cendres mortuòries (art.17) i que el transport de les urnes de cendres, o
el seu dipòsit posterior, no està subjecte a cap exigència sanitària (art. 16.4)”.

Durant l’esmentat període d’informació pública s’han presentats les següents
al·legacions:

• RE 15197/17.10.2013 - Grup Polític d’Iniciativa per Catalunya Verds, representat
per Joan Esteve Danés Soler.

• RE 2624/17.02.2014 - Miquel Causa Seseras (columbari 04C) en nom seu i com
a representat d’Antonio Rodríguez Bernabé (columbari 05C), Juliana Ramos
Aranda (columbari 10C) i Teresa Mateu Vilahú (columbari 11C).

Les al·legacions presentades es formulen en el sentit següent:
• Consideren que, quan el projecte diu que no afecta cap servei, en realitat sí que

afecta una part de la prestació de serveis de competència local de les concessions
funeràries.

• També consideren que quan el projecte diu que el projecte no afecta cap finca
s'al·lega que si que afecta a uns bens particulars en concessió vigent a 25 anys.

• No s'està d'acord en que siguin enderrocats els columbaris perquè consideren que
és una despesa innecessària.

• S'està d'acord amb el sistema constructiu del nou bloc a construir.

En data 17 de març de 2014, els serveis tècnics de l'Àrea d'Urbanisme informen
tècnicament les al·legacions presentades en el següent sentit:
Es desestima l’al·legació atès que:
- Quan el projecte d'obres parla de serveis es tracta evidentment de xarxes de serveis

d'aigua, llum, sanejament, gas, ... i no de la prestació de serveis de competència local
de les concessions funeràries. El fet de construir primer un bloc garanteix que les
urnes dels blocs a enderrocar es podran situar en els nous columbaris. Aquest pas
s'haurà de fer seguint la tramitació administrativa a determinar pels serveis jurídics i
que és independent de la tramitació del projecte d'obres.
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- Quan el projecte diu que no afecta cap finca, vol dir que les obres se situen dins de la
propietat municipal del cementiri. Les afectacions dels bens particulars en concessió
seguiran la seva tramitació administrativa, que és independent de la tramitació del
projecte d'obres a determinar per els serveis jurídics.

- El projecte s'ha redactat en base al Decret d'Alcaldia 2158 de 8 d'agost de 2013 i
d'acord amb els plànols adjunts a l'esmentat decret.

- Pel que fa al sistema constructiu no hi presenten cap al·legació, al contrari, hi estan
d'acord.

En data 3 de juliol de 2014, el regidor de l'Àrea d'Infraestructures i Serveis Públics,
proposa que “Considerant que el projecte aprovat inicialment implica dues fases
d'execució i un enderroc de bloc de columbaris existent, previ trasllat de restes funeràries
i atès que aquest trasllat comporta una evident càrrega emotiva i pot ocasionar molèsties
a les persones afectades, per tant es considera oportú, de moment, només l'execució de
la primera fase.

• Requisits normatius
Pel que fa al que disposa l’article 123.5 LCAP, el projecte de construcció de columbaris al
cementiri de Roses, compleix amb el contingut normatiu i instal·lacions tècniques d’obligat
compliment i a la normativa d’aplicació relativa a:
- Llei 38/1999 d’ordenació de l’edificació (BOE: 06/11/99),modificació: llei 52/2002,(BOE 31/12/02)

Modificada pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. art. 105
- RD 314/2006 de codi Tècnic de l’edificació, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006)

- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, de Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
- Reial Decret Llei 3/2011 de 14 de novembre, de text refós de Contractes del Sector Públic.
- Reial Decret 1098/2001. De 12 d’octubre, de Reglament General de la Llei de Contractes.

- Decret 179/1995, de 13 de juny, de Reglament d’Obres, Activitats i Serveis del Ens Locals (ROAS).
- D 462/71, de Normes per la redacció de projectes i direcció d’obres d’edificació (BOE: 24/3/71)modificat

pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85).
- O. 9/6/71, de Normes sobre el llibre d’Ordres i assistències en obres d’edificació (BOE: 17/6/71)

correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91)
- D 461/1997, de Llibre d’Ordres i visites de 11 de març.
- D. 462/71, de Certificat final de direcció d’obres (BOE: 24/3/71)
- Llei 20/1991, de 25 de novembre, de Promoció de l’Accessibilitat i de supressió de Barreres

Arquitectòniques.
- Decret 135/1995, de 24 de març, de Desplegament de la Llei 20/1991 de Promoció de l’Accessibilitat i de

supressió de Barreres Arquitectòniques.
- Reial Decret 505/2007, pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat i de supressió de

barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat.
- Ordre VIV/561/2010, de 1 de Febrer, per el que es desenvolupa el document tècnic de condicions

bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats.
- Reial decret 1627/1997 de 24 d’octubre, pel que s’estableixen les Disposicions Mínimes de Seguretat i

Salut en les Obres de Construcció.

- Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme.

- Decret 305/2006, de 18 de juliol, de Reglament de la Llei d’Urbanisme.
- Reial Decret Legislatiu 2/2008 de Text Refós de la Llei del Sòl.
- POUM aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme en data 11 de febrer de 2010,

donada la conformitat del Text refós per la CTU en data 02 de juny de 2010 i publicat al DOGC 5682 en
data 30 de juliol de 2010.

- Llei 6/2001, de 31 de maig, d’Ordenació Ambiental de l’Enllumenat per a la Protecció del Medi Nocturn.

- Decret 82/2005, de 3 de maig de Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001 d’Ordenació
Ambiental de l’Enllumenat per a la Protecció del Medi Nocturn.

- Catàleg d’elements urbans i criteris d’urbanització aprovat inicialment pel Ple Ordinari de data 3 de
desembre de 2001  i definitivament per decret de data 15 de febrer de 2002.
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- Llei 16/2002, de Contaminació acústica.
- Llei 37/2007 del soroll en referència a la zonificació acústica, objectius de qualitat i emissions acústiques

i el Reglament que la desenvolupa (RD 1367/2007) 
- Llei 8/2005 de protecció, gestió i ordenació del paisatge i el Reglament que la desenvolupa (decret

343/2006)
- Decret 297/1997 de 25 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de Policia sanitària-mortuòria
- Ordenança Municipal de Sorolls i vibracions de Roses.
- Ordenança de residus i neteja urbana de Roses. 
Pel que fa a la normativa tècnica, les prestacions de l’edificació no cal que compleixi amb els requisits bàsics
de qualitat establerts per la Llei d’Ordenació de l’Edificació (LOE Llei 38/1999) i els desenvolupats
principalment pel Codi Tècnic d’Edificació (CTE RD. 314/2006), doncs atenent a l’article 2 es tracta d’una
construcció d’escassa entitat constructiva i senzilla tècnicament alhora que el seu ús no és residencial. Això
no treu que cal que es compleix amb la següent normativa tècnica relativa a:
Sistemes estructurals
- RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02), de NCSE-02 Norma de Construcció Sismorresistent.

Part general i edificació
- O. 18/1/94 (DOGC: 28/1/94), de NRE-AEOR-93. norma reglamentària d’edificació sobre accions en

l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis d’habitatges
- RD 642/2002 (BOE: 6/08/02), de EFHE Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados

unidireccionales de hormigón estructural realizado con elementos prefabricados
- RD 2661/98 de 11 desembre  (BOE: 13/01/99), de EHE Instrucción  de Hormigón Estructural
Sistemes constructius
Materials i elements de construcció
- O 4/7/90 (BOE: 11/07/90), de RB-90 pliego general de prescripciones técnicas generales para la

recepción de bloques de hormigón en las obras de construcción
- O 18/12/92 (BOE: 26/12/92), de RC-92 Instrucción para la recepción de cales en obras de rehabilitación

de suelos
- O 12/4/85 (DOGC: 3/5/85), de UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó
- RD 1797/2003 (BOE: 16/01/04), de RC-03 Instrucción para la recepción de cementos
- O 31/5/85 (BOE: 10/6/85), de RY-85 pliego general de condiciones para la recepción de yesos y

escayolas en las obras de  construcción
- O 27/7/88 (BOE: 3/8/88), de RL-88 pliego general de condiciones para la recepción de los ladrillos

cerámicos en las obras de construcción
Control de qualitat
- RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD

1329/1995, de Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción
- RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005), de Clasificación de los productos de construcción y de los elementos

constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego
- D 375/88 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89,

11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94), de Control de qualitat en l'edificació
- O 18/3/97 (DOGC: 18/4/97), de Obligatorietat de fer constar en el programa de control de qualitat les

dades referents a l'autorització administrativa relativa als sostres i elements resistents
- R 22/6/98 (DOGC: 3/8/98), de Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en

l’edificació.
- RD 1630/80 (BOE: 8/8/80), de Autorización de uso de sistemas de forjados o estructuras para pisos y

cubiertas
- R 30/1/97 (BOE: 6/3/97), de Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados
- D 71/95 (DOGC: 24/3/95) desplegament (o. de 31/10/95, DOGC: 8/11/95), de Autorització administrativa

per als fabricants de sistemes de sostres per a pisos i cobertes i d'elements resistents components de
sistemes

Residus d’obra i enderrocs
- Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny, de

Residus
- O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero, de Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista

europea de residuos
- D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12 juny, D. 259/2003 (DOGC:

30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) i R.D. 105/2008, de Regulador dels enderrocs i altres
residus de la construcció.

• Condicions de l’emplaçament i l’entorn físic
Ens trobem dins del recinte del Cementiri, la intervenció s'ubica al tester d'un bloc de
nínxols existent.
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Pel que fa a l’estat actual dels serveis existents i segons es desprèn de la documentació
facilitada per les diferents companyies subministradores i del inventari realitzat “in situ”
s’ha constatat que les obres no afecten cap servei.

Descripció     del     projecte  

• Descripció general
El present projecte preveu rematar el tester de dos blocs de nínxols amb la construcció
d'un bloc de 20 columbaris adossats al tester i al bloc existent, que formin un conjunt amb
la construcció de la coberta i l'acabat de la vorera.

En quan al sistema constructiu que s’utilitza per a la construcció de la coberta, aquesta
serà igual que el bloc existent, és a dir, amb un pendent del 5 % cap a la part posterior.
La impermeabilització de la coberta es preveu amb una tela asfàltica doble, protegida per
un enrajolat.

• Justificació del compliment de normativa urbanística
En el vigent Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Roses, aprovat definitivament per la
CTU de Girona el 11 de febrer de 2010 i donada la conformitat del Text refós per la CTU
el 2 de juny de 2010, els terrenys objecte d’aquest projecte estan classificats
d’equipament comunitari D9-cementiri, per tant subjecte a les determinacions
urbanístiques corresponents. 

L'objectiu del projecte és la construcció d'un bloc de columbaris adossat al tester d'un bloc
de nínxols i per tant viable i no entra amb contradicció amb el planejament.

Pel que fa als béns i drets afectats, l’execució i desenvolupament d’aquest projecte no
suposa l’afectació de cap finca.

• Descripció del programa funcional, usos i relació de superfícies
El programa funcional es resumeix en 20 columbaris situats en 4 files i 5 columnes. 

Sustentació
Com ja s’ha descrit amb anterioritat, la construcció dels columbaris es realitza sobre de
l’estructura o base fonament.

Estructura
La construcció dels columbaris es farà amb un sistema prefabricat i industrialitzat i la
coberta amb arquitectura tradicional sustentada sobre els murs estructurals.

3. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA

Les obres a realitzar per fases comprenen, la construcció dels 20 columbaris, i la coberta
de tot el conjunt.

Treballs     previs  

Depenent de quan s’iniciïn les obres o si en els transcurs d’aquestes es solapen amb una
època de major afluència de visitants les obres es abalisaran d’una manera o altre, s’ha
de fer però, de tal manera que es permeti l’accés a la resta del cementiri, interferint el
mínim possible el servei en d’altres blocs.
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• Replanteig general de l’obra
Es comprovarà en planta i alçat les mides i les rasants dels blocs i la coberta.

• Enderrocs
No es preveuen enderrocs per a la construcció de l'esmentada illa de columbaris. 

• Moviments de terres
Els moviments de terra previstos seran els necessaris per realitzar la base de formigó per
col·locar els elements prefabricats.

Sistema     constructiu  

Per motius econòmics i de temps d’execució es preveu que el sistema constructiu del bloc
del tipus prefabricat de caixa en una sola peça de mides 0,598x0.516x0,750m. 

Cada caixa prefabricada se suporta sobre la inferior i sobre quatre tacs de neopré i
verticalment entre ells es lliguen través d’un cèrcol formigonat en el frontal i pel darrera
garantint així l’estanquitat de la junta i el posicionament dels elements.

Sistema     envolvent.      

• Coberta
Al damunt de la darrera filera de nínxols, s’han de construir els elements de la coberta,
amb la formació de pendents, la impermeabilització i el revestiment amb rajola vermella
ceràmica. 
Es tracta d’una coberta amb un pendent del 5 % cap a la part posterior. La
impermeabilització de la coberta es preveu amb una tela asfàltica doble, protegida per un
enrajolat.

Sistema     d  ’  acabats.      

Degut al sistema constructiu escollit els acabats consisteixen en el pintat dels paraments
de les boques dels columbaris de formigó, amb dues capes de pintura plàstica d’acabats,
ja que posteriorment les làpides que col·loquen els particulars tapen quasi completament
l’ estructura de tot el conjunt.  

Sistema     d  ’  instal·lacion  s.      

Es preveu igualment la recollida d’aigües de pluja de la coberta, amb baixant de pvc
encastats a les cambra d’aire de la part posterior dels nínxols i la connexió per l’exterior a
la xarxa existent, fins a la de la Ctra. del Mas Oliva.

4. COMPLIMENT DEL REGLAMENT DE POLICIA SANITÀRIA MORTUÒRIA

El decret 297/1997 de 25 de novembre pel qual s’aprova el Reglament de Policia sanitària
Mortuòria no diu gaires coses respecte a com han de ser els blocs de columbaris dels
cementiris.

El informe emès pel Servei Regional a Girona de l'Agència de Salut Pública durant el
termini d'exposició pública conclou que els cementiris poden disposar de columbaris per
col·locar-hi les urnes de les cendres mortuòries.
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5. SEGURETAT I SALUT

A l’Annex 6 s’inclou l’Estudi bàsic de Seguretat i Salut, que en compliment del Reial
Decret 1627/1997 de 24 d’octubre pel que s’estableixen disposicions mínimes de
Seguretat i Salut a les Obres de Construcció, té per objecte establir les disposicions
tècniques en base a les quals l’Adjudicatari pugi portar a terme les seves obligacions en
matèria de seguretat i salut:

- redactar el corresponent Pla
- sotmetre’l a la preceptiva aprovació
- desenvolupar-lo al llarg de l’execució de les obres, sota el control del Coordinador

en matèria de Seguretat i Salut

6. TERMINI D’EXECUCIÓ I GARANTIA

Es preveu un termini per a l’execució total de les obres en una sola fase de 4 setmanes
en total, a partir de la signatura de l’acta de comprovació del replanteig.
El termini de garantia es fixa en un any a partir del moment en què la Direcció Facultativa
de les Obres lliuri la preceptiva acta de recepció.

7. CONTROL DE QUALITAT

En el Pla de Control de Qualitat es fixaran els assajos necessaris, essent el seu import
fins a l’1,5% de l’import del tipus de licitació d’acord amb el Plec de Condicions
Econòmico-Administratives Generals aprovat pel Ple de l’Ajuntament, per tant aquest
import es considera inclòs dins dels costos indirectes i despeses generals de l’obra.
En l’annex 6 s’inclou el Pla de Control de Qualitat.

8. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA

D’acord amb allò establert en l’art. 54 de la Llei de contractes del sector públic 30/2007
l’obra en qüestió no està subjecte a classificació de contractista, atès que l’import
d’aquesta es inferior als 350.000.-€ (IVA, ni inclòs).

9. PRESSUPOST

Aplicant a l’estat d’amidaments els preus unitaris que figuren en els corresponents
quadres, s’obté un Pressupost d’Execució Material de TRES MIL CINC-CENTS
VUITANTA-QUATRE euros amb VINT-I-UN cèntims  ( 3.584,21.-€ ).
Incrementant la qualitat anterior amb els percentatges corresponents de despeses
generals i benefici industrial, i aplicant el 21% d’IVA a la quantitat resultant s’obté un
Pressupost d’Execució per Contracte de CINC MIL CENT SEIXANTA euros amb
NORANTA cèntims ( 5.160,90€ ).
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10. CONSIDERACIÓ FINAL

En compliment de l’últim paràgraf de l’article 125 del “Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas”, es manifesta que amb el conjunt de
documents que formen el present projecte per a l'aprovació definitiva, queda definida
l’obra de construcció de columbaris al Cementiri de Roses, en el sentit exigit per l’article
68 de l’esmentat reglament, donat que, per comprendre tots i cada un dels elements que
són necessaris per a la utilització de l’obra, s’ha d’entendre que un cop finalitzada
l’execució del present projecte, el seu àmbit quedarà perfectament dotat i complert, i serà
susceptible de ser lliurada a l’ús públic.

Roses, setembre de 2014

DEPARTAMENT DE PROJECTES I HABITATGE  DE L’ÀREA D’URBANISME
Cristina Casas i Facerias           
Arquitecta Municipal                                                       

ÀREA DE SERVEIS I INFRAESTRUCTURES

Xavi Falcó Fernandez         
Enginyer tècnic municipal

CAP DE L'ÀREA D'URBANISME

Anna Barceló Puig
Arquitecta
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11. ANNEXES
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Annex 1- Decret d'encàrrec
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Annex 2- Pla de Gestió de Residus
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Enderroc, Rehabilitació, Ampliació

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i demolició

tip us

quantitats

DECRET 201/1994  i   DECRET161/2001,  Reguladors dels enderrocs i altres residus de la construcció codificació

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Obra: Projecte de construcció de columbaris
Situació: Cementiri municipal
Municipi : Roses Comarca :

AVAL UACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

Codificació residus LER (tones)

Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 0,00 0,00

grava i sorra solta 0,00 0,00
argiles 0,00 0,00

terra vegetal 0,00 0,00
0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 0,00 0,00

totals d'excavació 0,00 t 0,00

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu és residu
reutilització  abocador

mateixa obra altra obra

si si si

Residus d'enderroc 

Codificació residus LER Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent

Ordre MAM/304/2002 (tones)
obra de fàbrica 170102 0,542 10,55 0,512 7,94

formigó 170101 0,084 13,63 0,062 5,84
petris 170107 0,052 0,73 0,082 0,74

metalls 170407 0,004 0,04 0,0009 0,01

fustes 170201 0,023 0,12 0,0663 0,34
vidre 170202 0,0006 0,00 0,004 0,02

plàstics 170203 0,004 0,02 0,004 0,03
guixos 170802 0,00 0,00

betums 170302 0,009 0,20 0,0012 0,25
fibrociment 170605 0,01 0,03 0,018 0,04

totals d'enderroc 0,7286 25,326 t 0,7504 15,21

Residus de construcció
Codificació residus LER Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent

Ordre MAM/304/2002 (tones)
   sobrants d'execució 0,05 0,492 0,045 0,48

obra de fàbrica 170102 0,015 0,220 0,018 0,24
formigó 170101 0,032 0,219 0,0244 0,16

petris 170107 0,002 0,047 0,0018 0,07
guixos 170802 0,003927 0,000 0,00972 0,00

altres 0,001 0,006 0,0013 0,01

   embalatges 0,038 0,026 0,08 0,17
fustes 170201 0,0285 0,007 0,067 0,03

plàstics 170203 0,00608 0,009 0,008 0,06
paper i cartró 170904 0,00304 0,005 0,004 0,07

metalls 170407 0,00038 0,004 0,001 0,01

totals de construcció 0,517 t 0,65

Materials de construcció que contenen amiant - altres especificar -
Residus que contenen hidrocarburs - especificar -
Residus que contenen PCB - especificar -
Terres contaminades - especificar -

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

Alt Emprodà

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

(m3)

pedraplé

m3

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o 
en una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que 
el seu nou ús pugui ser acreditat

En una mateixa obra poden coexistir terres reutilitzades i terres 
portades a abocador

(tones/m2) (m3/m2) (m3)

m3

(tones/m2) (m3/m2) (m3)

m3

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                       
                         

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus
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Enderroc, Rehabilitació, Ampliació
minimització

gestió dins obra

MINIMITZACIÓ

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren -
2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc. -
3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres -
4.- Els sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus -
5.- -
6.- -

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes -
2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització -
3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures -
4.- -
5.- -
6.- -

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

                    fusta en bigues reutilitzables 0,00 t 0,00
                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables 0,00 t 0,00
                    acer en perfils reutilitzables 0,00 t 0,00
                    altres : 0,00 t 0,00
Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00

Terres

Volum  terres per tractar 0,00

a la mateixa obra a altra autoritzada
terra vegetal 0 0,00 0,00 0,00

0 0,00 0,00 0,00
argiles 0 0,00 0,00 0,00
altres 0 0,00 0,00 0,00
terres contaminades 0 0,00
Total 0 0,00 0,00 0,00

R.D. 105/2008 tones Projecte cal separar tipus de residu
Formigó 80 13,85 no inert
Maons, teules i ceràmics 40 10,77 no inert
Metalls 2 0,04 no no especial
Fust a 1 0,12 no no especial
Vidr es 1 0,00 no no especial
Plàstics 0,50 0,03 no no especial
Paper i cartró 0,50 0,00 no no especial
Especials* inapreciable inapreciable si especial

R.D. 105/2008 projecte*

Contenidor per Formigó no si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no si

Contenidor per Metalls no no

Contenidor per Fustes no no

Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no

Contenidor per Paper i cartró no no

Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

m3

m3

m3

m3

m3

  GESTIÓ (obra)

 Excavació / Mov. terres reutilizació
 m3  (+20%) valoritzador / abocador

graves/ sorres/ pedraplé

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a l'obra 
supera les quantitats de ...

* Dins dels residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que hagin estat 
contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

      Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en contenidors 
o espais reservats pels següents residus                                                                          

* A la cel.la projecte  apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen , per poder-ne millorar la gestió, però en cap cas es 
permet no separar si el R.D. ho obliga.

1DUN EX5827/14 DT 18.11.14 PU14013OT Página 19 de 134
20



3 
/ 6

  R
E

S
ID

U
S

  E
nd

er
ro

c,
R

eh
ab

ili
ta

ci
ó 

i A
m

pl
ia

ci
ó 

   
   

 O
fic

in
a 

C
on

su
lto

ra
 T

èc
ni

ca
. C

ol
·l

eg
i d

’A
rq

ui
te

ct
es

 d
e 

C
at

al
un

ya
   

 fe
br

er
 d

e 
20

10
. V

3 
   

( 
F

on
t: 

G
ui

a 
d'

ap
lic

ac
ió

 d
el

 D
ec

re
t 2

01
/1

99
4 

- 
P

ro
gr

am
a 

LI
F

E
- 

IT
E

C
 )

Enderroc, Rehabilitació, Ampliació
gestió fora obra

pressupost

-

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització -

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció -

    Tipus de residu i Nom ,adreça i codi de gestor del residu  ( decret 161/2001)
tip us de residu gestor codi del gestor

petris
runes

PRESSUPOST 

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu : Costos*

12,00

     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00
     La distància mitjana al abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00

0
       Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00
       La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum  
Excavació 12,00 5,00 5,00 70,00

Terres 0,00 - - 0,00
Terres contaminades 0,00 - - 0,00

runa neta run a bruta
Construcció 4,00 15,00

Formigó 8,09 97,06 40,44 32,35 -
Maons i ceràmics 11,05 132,62 55,26 44,21 -
Petris barrejats 1,10 - 5,50 - 16,51

Metalls 0,03 - 0,13 - 0,38
Fusta 0,49 - 2,45 - 7,35
Vidres 0,03 - 100,00 - 0,43
Plàstics 0,12 - 0,60 - 1,80
Paper i cartró 0,10 - 0,48 - 1,44
Guixos i no especials 0,01 - 0,05 - 0,16

Perillosos Especials 0,40 4,77 15,92

234,46 204,92 76,56 44,00

Elements Auxiliars
Casetes d'emmagatzematge 0,00
Compactadores 0,00
Matxucadora de petris 0,00

0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : 559,95 €

El volum de residus aparent  és de : 15,86
El pes dels residus és de : 25,84 tones

El pressupost de la gestió de residus és de : 0,00 euros

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les 
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

adressa

Les previsions de separació de l'apartat de gestió  i : Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

     Contenidors  de 5 m3 per cada tipus de residu Especials**: nº transports a 200 €/ transport
Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)
** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports  per la seva correcta gestió

*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no,i amb quines proporcions hi son presents ( dins el cost s'ha previst una 
caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1000 euros.)

      Valoritzador / Abocador          
 m3  (+20%) €/m3 €/m3 €/m3 €/m3

 m3  (+35%) €/m3 €/m3

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

m3
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Enderroc, Rehabilitació, Ampliació
documentació gràfica

unitats 2

unitats -

unitats -

unitats - unitats -

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes son a:
Estudi de Seguretat i Salut si
Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus -

Casetes d'emmagatzematge -

Compactadores -

Matxucadora de petris -

-

-

-

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

Contenidor 9 m3 . Apte per  formigó, ceràmics, petris i fusta

Contenidor 5 m3 . Apte per  plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m3 . Apte per  formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

Contenidor 1000 L . Apte per  paper i cartró, plàstics              Bidó 200 L .Apte per residus especials

El Reial Decret 105/2008 , estableix que cal facilitar plànols de les instal.lacions previstes per emmagatzematge, maneig, separació i altres 
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, 
previ acord de la direcció facultativa.
A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal.lacions com :

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L

CONTE NI DOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3
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Enderroc, Rehabilitació, Ampliació
plec de condicions

tècniques

Aquest Pla ha estat elaborat en base al Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que 
determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la 
Propietat.

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, aquestes 
modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n donarà comunicació 
per la seva acceptació a la Propietat.
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Enderroc, Rehabilitació, Ampliació
fiança

FIANÇA

Previsió inicial del Estudi Previsió final del Estudi

Total excavació 0,00 0,00

Total construcció 21,41 0,00 % 21,41

Roses

   Càlcul de la fiança
Residus de excavació * 0 6,01 0 euros

Residus de construcció * 40 12,02 480,80 euros

VOLUM TOTAL DELS RESIDUS 40

Total fiança 480,80 euros

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET 161/2001

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, el 
càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul de la fiança, s'estima que es podrà reduir en un percentatge del:

Percentatge de reducció per 
minimització

m3 m3

m3 m3

Si per les previsions del Pla de gestió de residus ( que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les previsions de generació 
de residus, per causa de modificació dels procediments de treball o en l'execució de les obres, aquest document s'actualizarà i 
les noves dades es faran arribar a :

L'Ajuntament d'/de

m3 euros/m3

m3 euros/m3

m3

* Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

1DUN EX5827/14 DT 18.11.14 PU14013OT Página 23 de 134
24



]

enderroc total, vials 1/1

 Superfície a enderrocar 5

Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent

(tones)

obra de fàbrica 0,542 2,71 0,512 2,56

formigó 0,084 0,42 0,062 0,31

petris 0,052 0,26 0,082 0,41

metalls 0,004 0,02 0,0009 0,0045

fustes 0,023 0,115 0,0663 0,3315

vidre 0,0006 0,003 0,004 0,02

plàstics 0,004 0,02 0,004 0,02

altres 0,004 0,02 0,008 0,04

  residu d'enderroc 0,7136 3,57 t 0,7392 3,70

Superfície a enderrocar 

Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent

(tones)

obra de fàbrica 0,338 0,338 0,3825 0,3825
formigó 0,711 0,711 0,5253 0,5253

petris 0,051 0,051 0,0347 0,0347

metalls 0,016 0,016 0,0036 0,0036

fustes 0,0017 0,0017 0,0047 0,0047

vidre 0,0016 0,0016 0,001 0,001

plàstics 0,0008 0,0008 0,007 0,007

betum 0,009 0,009 0,0012 0,0012

altres 0,009 0,009 0,00153 0,00153

 residu d'enderroc 1,1381 1,14 t 0,96153 0,96

Superfície a enderrocar 0

Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent

(tones)

obra de fàbrica 0,558 0 0,527 0

formigó 0,345 0 0,255 0

petris 0,035 0 0,024 0

metalls 0,0078 0 0,0017 0

fustes 0,023 0 0,0644 0

vidre 0,0008 0 0,0005 0

plàstics 0,0004 0 0,004 0

altres 0,006 0 0,001 0

 residu enderroc  0,976 0,00 t 0,8776 0,00

Superfície a enderrocar 

Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent

(tones)

granulats 0,42 0,420 0,3 0,30

betums 0,195 0,195 0,25 0,25

altres 0,005 0,005 0,002 0,00

 residu enderroc vials 0,62 0,62 t 0,552 0,55

   Residus d'enderroc de construcció tipus : habitatge d'obra de fàbrica

m2

(tones/m2) (m3/m2) (m3)

m3

   Residus d'enderroc de construcció tipus: habitatge d'estructura de formigó

m2

(tones/m2) (m3/m2) (m3)

m3

  Residus d'enderroc de construcció tipus:  nau industrial d'obra de fàbrica

m2

(tones/m2) (m3/m2) (m3)

m3

   Residus d'enderroc de vials ( no inclou excavació de rases)

m2

(tones/m2) (m3/m2) (m3)

m3
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enderroc parcial 1/3

Pes Pes residus Volum aparent

(tones)

obra de fàbrica massissa 0 1,8 0,00 0,00

obra de fàbrica perforada 5 1,5 7,50 5,00

obra de fàbrica buida 0 1,2 0,00 0,00

formigó armat 5 2,5 12,50 5,00

0 2,6 0,00 0,00

metalls ( acer ) 0 7,85 0,00 0,00

fustes 0 0,8 0,00 0,00

altres 0 0 0,00 0,00

Volum Pes Pes residus Volum aparent

(tones)

 parets i m urs
 obra de fàbrica massissa : 0 0,065 0,105 0,00 0,00
 envà de 4-5 cm enguixat dues cares
 obra de fàbrica massissa : 0 0,17 0,294 0,00 0,00
 paret de 15 cm enguixada dues cares

 obra de fàbrica massissa : 0 0,32 0,564 0,00 0,00

 paret de 30 cm enguixada dues cares

 obra de fàbrica buida: 0 0,065 0,078 0,00 0,00

 envà de 4-5 cm enguixat dues cares

 obra de fàbrica buida: 0 0,016 0,192 0,00 0,00

 paret de 14 cm enguixada dues cares

0 0,5 1,3 0,00 0,00

 de pedra calcària o granítica. 50 cm gruix

 sostre amb biguetes metàl·liques

sostre amb biguetes 0 0,07948 0,11726 0,00 0,00

IPN-IPE 100

sostre amb biguetes 0 0,103 0,14571 0,00 0,00

IPN-IPE 160

sostre amb biguetes 0 0,112 0,17157 0,00 0,00

IPN-IPE 200

sostre amb biguetes 0 0,1232 0,198 0,00 0,00

IPN-IPE 240

 sostre am b bigues de formigó

cantell 16 cm 0 0,11 0,18 0,00 0,00

cantell 20 cm 0 0,12 0,22 0,00 0,00

cantell 24 cm 0 0,13 0,28 0,00 0,00

 sostre amb bigues de f ormigó

cantell 16 cm 0 0,16 0,1 0,00 0,00

cantell 20 cm 0 0,2 0,13 0,00 0,00

cantell 24 cm 0 0,24 0,16 0,00 0,00

 sostre amb bigues de f ormigó

biga i revoltó formigó h=16 0 0,16 0,12 0,00 0,00

biga i revoltó formigó h=20 0 0,2 0,15 0,00 0,00

biga i revoltó formigó h=24 0 0,24 0,18 0,00 0,00

 llosa de ceràmica armada , int ereix 50-60 cm (sostre ceràmic)

cantell 12 cm 0 0,12 0,15 0,00 0,00

cantell 15 cm 0 0,15 0,18 0,00 0,00

cantell 20 cm 0 0,2 0,24 0,00 0,00

   Residus d'enderroc en rehabilitació : enderroc parc ial   (partides d'obra mesurades en m 3 )

Volum medició

(m3) (tones/m3) (m3)

paret de mamposteria

   Residus d'enderroc en rehabilitació : enderroc parci al  (medició en m 2 )

Superfície de  medició

(m2) (m3/m2) (tones/m2) (m3)

 paret de mamposteria  

 Amb revoltó de rajola, intereix  70cm, sense capa de  compressió . Alçada de perfil    
h=variable.  El resultat corresponent al perfil  s'incorpora a acer reutilitzable.

Amb revoltó de maó, intereix 70 cm, sense capa de compressió. Alçada de 
biga h= variable.

Amb revoltó ceràmic ( bovedilla), intereix 70 cm, sense capa de compressió 
.Alçada de biga h= variable.

Amb revoltó de formigó,  intereix 70 cm, sense capa de compressió. Alçada 
de biga h= variable.
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enderroc parcial 2/3

Volum Pes Pes residus Volum aparent

(tones)

 llosa de formigó armat

cantell 8 cm 0 0,08 0,19 0,00 0,00

cantell 10 cm 0 0,1 0,24 0,00 0,00

cantell 12 cm 0 0,12 0,29 0,00 0,00

cantell 15 cm 0 0,15 0,36 0,00 0,00

cantell 20 cm 0 0,2 0,48 0,00 0,00

 sostres amb bigues de f usta i tarima de fusta, intereix 50 cm

 biga 16x10, tarima  2,5cm 0 0,041 0,0246 0,00 0,00

 biga 15x15, tarima  2,5cm 0 0,0475 0,0285 0,00 0,00

 biga 20x12, tarima  2,5cm 0 0,049 0,0294 0,00 0,00

 biga 24x14, tarima  2,5cm 0 0,061 0,0366 0,00 0,00

 sostres amb bigues de f usta i revolto de guix o maó, intereix 50 cm

 biga 16x10, revoltó h=8 cm 0 0,0854 0,075 0,00 0,00

 biga 15x15, revoltó h=8 cm 0 0,0732 0,066 0,00 0,00

 biga 20x12, revoltó h=10 cm 0 0,097 0,09 0,00 0,00

 biga 24x14, revoltó h=12 cm 0 0,1122 0,105 0,00 0,00

 capes de compressió de sostres i f orjats amb armat

2 cm de gruix 0 0,02 0,05 0,00 0,00

3 cm de gruix 0 0,03 0,075 0,00 0,00

4 cm de gruix 0 0,04 0,1 0,00 0,00

5 cm de gruix 0 0,05 0,125 0,00 0,00

 cobertes (acabat )

0 0,0634 0,12 0,00 0,00

0 0,0577 0,11 0,00 0,00

0 0,04173 0,065 0,00 0,00

0 0,0125 0,02 0,00 0,00

0 0,025 0,1 0,00 0,00

 cobertes (base i pendent)

0 0,035 0,042 0,00 0,00

maó massis 4 cm gruix 0 0,04 0,072 0,00 0,00

sorra o morter de pendents 0 0,1 0,18 0,00 0,00

(gruix unitari 1 cm)

0 0,032 0,0576 0,00 0,00

0 0,036 0,0432 0,00 0,00

0 0,072 0,0864 0,00 0,00

 cel rasos

0 0,023 0,02875 0,00 0,00

cel ras de canyís  enguixat 0 0,017 0,016 0,00 0,00

0 0,015 0,0117 0,00 0,00

Superfície de  medició

(m2) (m3/m2) (tones/m2) (m3)

El resultat corresponent de les bigues i les tarimes s'afegeig  a fustes reutilitzables

El resultat corresponent de les bigues s'afegeig  a fustes reutilitzables

medició per superfície de coberta, no de la projecció en planta

els resultats dels elements que tenen fusta, es pasen a fustes reutilitzables

teules àrabs velles, preses 
amb 3 cm de morter. pes 
teula 2,4 kg / peça

teules àrabs noves preses 
amb 3 cm de morter. pes 
teula 2 kg / peça 

teules àrabs velles 
col.locades a llata per canal o 
salt de garsa, pes teula 2,4 kg 
/ peça.  

pissarra vella sobre 
empostissat de fusta de 2-2,5 
cm de gruix

doblat de rasilla col.locat amb 
3 cm de morter

encadellat  ceràmic de 3,5 cm 
de gruix

envans de sostremort de maó 
massis de 4 cm i 20% de 
forats

envans de sostremort de maó 
buit de 4,5 cm i 20% de forats

envans de sostremort de 
totxana de 9 cm i 20% de 
forats

cel ras de placa d'escaiola 
enguixada per sota

cel ras de cartró guix de 15 
mm de gruix
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enderroc parcial 3/3

 paviments

0 0,03 0,05 0,00 0,00

0 0,05 0,08 0,00 0,00

0 0,07 0,11 0,00 0,00

0 0,05 0,08 0,00 0,00

0 0,0234285 0,03 0,00 0,00

0 0,0334285 0,04 0,00 0,00

0 0,01 0,075 0,00 0,00

 revestim ents

enguixat 0 0,01 0,012 0,00 0,00

arrebossat de ciment 0 0,02 0,02 0,00 0,00

arrebossat de calç, estuc 0 0,01 0,016 0,00 0,00

0 0,03 0,034 0,00 0,00

0 0,007 0,014 0,00 0,00

 altres

0 0,001 0,025 0,00 0,00

0 0,01 0,018 0,00 0,00

 ....... 0 0 0 0,00 0,00

Resum de residus d'enderroc parcial durant la construcc ió
pes t

     parets i murs de fàbrica 7,500 5,00

0,000 0,00

     sostres amb bigues metàl·liques 0,000 0,00

     sostres amb bigues de formigó 0,000 0,00

     llosa de ceràmica  armada 0,000 0,00

     formigó armat 12,500 5,00

     sostre amb bigues de fusta i tarima de fusta 0,000 0,00

     sostre amb bigues de fusta i revoltó de guix o maó 0,000 0,00

     capa de compressió de sostres i forjats amb armat 0,000 0,00

     cobertes (acabat) 0,000 0,00

     cobertes (base i pendents) 0,000 0,00

     cel rasos 0,000 0,00

     paviments 0,000 0,00

     revestiments 0,000 0,00

     vidres 0,000 0,00

     fibrociment en plaques 0,000 0,00

 Residus d'enderroc en rehabilitació i reforma d'edifici 20,000 t 10,00

Resum de residus d'enderroc reutilitzables

t
 fusta , bigues reutilitzables bigues 16x10 cm 0,032 0,025 0,000 0,00

bigues 15x15 cm 0,045 0,036 0,000 0,00

bigues 20x12 cm 0,048 0,04 0,000 0,00

bigues 24x14 cm 0,0672 0,055 0,000 0,00

 empostissats, tarimes,llates 2-2,5 cm gruix 0,025 0,015 0,000 0,00

 fusta sense format 0,000 0,00

 acer , perfils reutilitzables IPN h=10 0,0015142 0,01274 0,000 0,00

IPN h=16 0,0032857 0,0242857 0,000 0,00

IPN h=20 0,0047837 0,0384285 0,000 0,00

IPN h=24 0,0065857 0,0517 0,000 0,00

varis 0,000 0,00

  altres elements susceptibles de ser reutilitzats: 0,00 0,00

els resultats dels elements que tenen fusta, es pasen a fustes reutilitzables

rajola hidràulica o ceràmica 
gruix total 3 cm

rajola hidràulica o ceràmica 
gruix total 5 cm

rajola hidràulica o ceràmica 
gruix total 7 cm

terratzo sobre morter  gruix 
total 5 cm

tarima de fusta de 2cm sobre 
llates cada 35 cm.

parquet, tarima 2 cm sobre 
llates cada 35 cm

parquet encolat o flotant, 
(gruix unitari 1 cm )

enrajolat de paret, inclòs 
arrebossat

enrajolat de paret, sense 
arrebossat

vidres. vidre senzill, gruix 
nominal 1 cm

fibrociment en plaques, amb 
o sense amiant, gruix placa 
ondulada 6 mm.                  
Per conductes : diàmetre x 
3,14 x longitud

volum m 3  

     murs de mamposteria, pedra

m3

m3
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   Residus d'excavació
       Volum     Densitat residu real     Pes residu

    Tipus de terres d'excavació (tones)

grava i sorra compacta 0,00 2 0,00

grava i sorra solta 0,00 1,7 0,00

argiles 0,00 2,1 0,00

terra vegetal 0,00 1,7 0,00

0,00 1,8 0,00

terres contaminades 0,00 1,8 0,00

altres 0,00 1 0,00

   Total residu excavació 0,00 0,00 t 0,00

( m3) (tones/m3)

pedraplé

m3 m3
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reforma i rehabilitació amb nous fonaments 1/1

0,00

Tipus de rehabilitació
Rehabilitació integral 0,9

Reforma afectant elements estructurals 0,7

Reforma no afectant elements estructurals 0,5 20,00 %
Reforma poca entitat 0,3

0,3 0,00

   Residus de rehabilitació (construcció)

Superfície equivalent 0,00

Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent

(tones)

   sobrants d'execució 0,085885 0 0,08957 0

obra de fàbrica 0,036634 0 0,0407 0

formigó 0,036464 0 0,02605 0

petris 0,00786 0 0,0118 0

guixos 0,003927 0 0,0097 0

altres 0,001 0 0,0013 0

   embalatges 0,004267 0 0,02853 0
fustes 0,001207 0 0,0045 0

plàstics 0,00158 0 0,01035 0

paper i cartró 0,00083 0 0,01188 0

metalls 0,00065 0 0,0018 0

  Residu  de rehabilitació ( construcció ) 0,090152 0,00 t 0,1181 0

   Residus de rehabilitació ( construcció )        (  superfície d'obra nova equivalent,  per al càlcul de residus)

Superficie de reforma o rehabilitació m2

Percentatge aproximat del pressupost corresponent a 
l'enderroc de la rehabilitació  respecte el pressupost 
d'execució de la rehabilitació en %           ( 20% màxim)

Superficie d'obra nova equivalent m2

m2

(tones/m2) (m3/m2) (m3)

m3
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ampliació amb nous fonaments 1/1

   Residus de construcció d'ampliació d'edifici (ampliació en lateral o remunta)

 Superfície construïda 6

Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent

(tones)

   sobrants d'execució 0,085885 0,51531 0,08957 0,53742

obra de fàbrica 0,036634 0,219804 0,0407 0,2442

formigó 0,036464 0,218784 0,02605 0,1563

petris 0,00786 0,04716 0,0118 0,0708

guixos 0,003927 0,023562 0,00972 0,05832

altres 0,001 0,006 0,0013 0,0078

   embalatges 0,004267 0,025602 0,02853 0,17118
fustes 0,001207 0,007242 0,0045 0,027

plàstics 0,00158 0,00948 0,01035 0,0621

paper i cartró 0,00083 0,00498 0,01188 0,07128

metalls 0,00065 0,0039 0,0018 0,0108

Residu d'ampliació d'edifici 0,54 t 0,1181 0,71

m2

(tones/m2) (m3/m2) (m3)

m3
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ANNEX 3

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

En compliment de l’article 1er de la Orden del 12 de junio de 1968 (B.O.E. de 25-7-68), es redacta

el present annex on es justifica l’import dels preus. 

Les despeses directes de la mà d’obra, materials i maquinària s’han importat de les bases de dades

de l’ITEC (Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya), que són preus de referència

vigents en l’àmbit català.

Preus de materials i subministres

Els preus de materials i subministres són preus resultants a peu d’obra; en ells es troben inclosos,

si és necessari, les següents despeses:

a/ Preu a l’origen

b/ Transport

c/ Càrrega en origen i descàrrega a l’obra

d/ Moviment dins de l’obra

e/ Danys

Preus de la maquinària i equip auxiliar

En els preus de la maquinària i equip auxiliar es troben incloses les següents despeses:

a/ Cost de trasllat i posada en servei, incloses les despeses de transport i les operacions

necessàries per a la posada en servei.

b/ Cost d’existència, incloses les despeses d’amortització, interès del capital invertit, assegurances i

impostos.

c/ Cost de funcionament, incloses les despeses del personal operador, els consums de

combustible, lubricants, filtres, material de desgast, reparacions, tren de rodatge o pneumàtics,

etc...

Preus auxiliars

Són aquells preus que formen part d’un preu unitari compost, no poden incloure’ls en cap dels tres

apartats anteriors per ser ells mateixos compostos.

Les despeses indirectes es xifren en un percentatge sobre les despeses directes igual per a totes

les unitats d’obra. Segons la naturalesa de l’obra projectada, la importància del seu pressupost i el

termini d’execució, es considera suficient un 4 % de despeses indirectes, percentatge que s’ha

aplicat en la següent justificació de preus.
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PU14013OT-PROJECTE CONSTRUCCIÓ D´UN BLOC DE COLUMBARIS  AL CEMENTIRI MUNICIPAL

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 22/10/14 Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0121000 H OFICIAL 1A 16,97000 €

A0122000 h Oficial 1a paleta 19,07000 €

A0127000 h Oficial 1a col.locador 19,07000 €

A012D000 h Oficial 1a pintor 19,07000 €

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 17,29000 €

A0137000 h Ajudant col.locador 16,93000 €

A013D000 h Ajudant pintor 16,93000 €

A0140000 h Manobre 15,97000 €

A0150000 h Manobre especialista 16,53000 €
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PU14013OT-PROJECTE CONSTRUCCIÓ D´UN BLOC DE COLUMBARIS  AL CEMENTIRI MUNICIPAL

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 22/10/14 Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 13,74000 €

C1315010 H RETROEXCAVADORA PETITA 33,08000 €

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 60,38000 €

C133A0K0 H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 6,96000 €

C1501800 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 29,19000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,50000 €
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PU14013OT-PROJECTE CONSTRUCCIÓ D´UN BLOC DE COLUMBARIS  AL CEMENTIRI MUNICIPAL

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 22/10/14 Pàg.: 3

MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 0,91000 €

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 15,36000 €

B03E1530 m3 Argila expandida de granulometria 8 a 16 mm i densitat 300 kg/m3, en sacs 84,98000 €

B0511401 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 106,87000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 83,80000 €

B0532310 kg Calç aèria CL 90 0,09000 €

B0602220 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA
MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM

36,74000 €

B0604210 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA
MAXIMA DEL GRANULAT 12 MM

41,47000 €

B06A710A m3 Formigó reciclat HRA-25/F/10/I de consistència fluida, grandària màxima del granulat 10 mm, amb
>= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, amb un <= 20% del granulat gruixut
reciclat

75,80000 €

B081C010 kg Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons la norma UNE-EN 934-3 1,10000 €

B0D8XX21 U Columbari de formigó armat amb acer corrugat i fibres d'acer prefabricat a taller d'una sola peça de
dimensions exteriors 598x516x750 i de parets 50 mm de gruix. Inclou tapa i gruixos-topalls de
neoprè. Model NIPRE o similar

65,00000 €

B0E244W1 u Bloc de morter de ciment, foradat, llis, de 40x20x30 cm, per a revestir 1,28000 €

B0FG3JA3 u Rajola ceràmica fina de forma rectangular i elaboració mecànica, de 28x14x1 cm, de color vermell 0,13000 €

B712D0NA m2 Làmina de betum modificat amb autoprotecció mineral LBM (SBS) 60/G-FP amb armadura de feltre
de polièster de 180 g/m2 i acabat de color estàndard

10,68000 €

B7Z22000 kg Emulsió bituminosa, tipus EB 1,60000 €

B89ZPE00 kg Pintura plàstica per a exteriors 4,57000 €

BD7F5370 M TUB DE PEAD DN 160 MM CORRUGAT DOBLE CAPA AMB MANEGUET D'UNIO 5,30000 €
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PU14013OT-PROJECTE CONSTRUCCIÓ D´UN BLOC DE COLUMBARIS  AL CEMENTIRI MUNICIPAL

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 22/10/14 Pàg.: 4

ELEMENTS COMPOSTOS

D070A4D1D070A4D1D070A4D1D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 95,0600095,0600095,0600095,06000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 16,53000 = 17,35650

Subtotal: 17,35650 17,35650

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,50000 = 1,08750

Subtotal: 1,08750 1,08750

Materials

B0532310 kg Calç aèria CL 90 400,000      x 0,09000 = 36,00000

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 83,80000 = 16,76000

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,530      x 15,36000 = 23,50080

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 0,91000 = 0,18200

Subtotal: 76,44280 76,44280

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 17,35700 = 0,17357

Subtotal: 0,17357 0,17357

COST DIRECTE 95,06037

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 95,0603795,0603795,0603795,06037

D070A8B1D070A8B1D070A8B1D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 88,9400088,9400088,9400088,94000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 16,53000 = 17,35650

Subtotal: 17,35650 17,35650

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,50000 = 1,08750

Subtotal: 1,08750 1,08750

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 0,91000 = 0,18200

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,380      x 15,36000 = 21,19680

B0532310 kg Calç aèria CL 90 190,000      x 0,09000 = 17,10000

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 83,80000 = 31,84400

Subtotal: 70,32280 70,32280

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 17,35700 = 0,17357

Subtotal: 0,17357 0,17357
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ELEMENTS COMPOSTOS

COST DIRECTE 88,94037

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 88,9403788,9403788,9403788,94037

D0718821D0718821D0718821D0718821 m3 Morter de ciment amb ciment pòrtland CEM I i sorra
de pedra granítica amb additiu inclusor
aire/plastificant i 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165
l

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 82,7200082,7200082,7200082,72000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 16,53000 = 16,53000

Subtotal: 16,53000 16,53000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,50000 = 1,05000

Subtotal: 1,05000 1,05000

Materials

B0511401 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 R segons UNE-EN
197-1, en sacs

0,380      x 106,87000 = 40,61060

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,520      x 15,36000 = 23,34720

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 0,91000 = 0,18200

B081C010 kg Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons
la norma UNE-EN 934-3

0,760      x 1,10000 = 0,83600

Subtotal: 64,97580 64,97580

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,16530

COST DIRECTE 82,72110

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 82,7211082,7211082,7211082,72110
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PARTIDES D'OBRA

P-1P-1P-1P-1 E458B7D3E458B7D3E458B7D3E458B7D3 m3 Formigó per a la solera-fonament HRA-25/F/10/I, de
consistència fluida i grandària màxima del granulat 10
mm, abocat amb cubilot

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 0,7000,7000,7000,700 121,13121,13121,13121,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,368 /R x 15,97000 = 31,20994

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,342 /R x 19,07000 = 9,31706

Subtotal: 40,52700 40,52700

Materials

B06A710A m3 Formigó reciclat HRA-25/F/10/I de consistència fluida,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, amb
un <= 20% del granulat gruixut reciclat

1,050      x 75,80000 = 79,59000

Subtotal: 79,59000 79,59000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,01318

COST DIRECTE 121,13018
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 121,13018121,13018121,13018121,13018

P-2P-2P-2P-2 E4D2XX21E4D2XX21E4D2XX21E4D2XX21 U Subministre de columbari de formigó armat amb acer
corrugat i fibres d'acer prefabricat a taller d'una sola
peça de dimensions exteriors 598x516x750 i de
parets 50 mm de gruix. Inclou tapa i gruixos-topalls de
neoprè. Model NIPRE o similar

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 65,0065,0065,0065,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B0D8XX21 U Columbari de formigó armat amb acer corrugat i fibres
d'acer prefabricat a taller d'una sola peça de
dimensions exteriors 598x516x750 i de parets 50 mm
de gruix. Inclou tapa i gruixos-topalls de neoprè.
Model NIPRE o similar

1,000      x 65,00000 = 65,00000

Subtotal: 65,00000 65,00000

COST DIRECTE 65,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 65,0000065,0000065,0000065,00000

P-3P-3P-3P-3 E4E26814E4E26814E4E26814E4E26814 m2 Paret estructural per a revestir, de 30 cm de gruix, de
bloc de morter de ciment foradat, R-6, de
400x200x300 mm, revestir, llis, categoria I, segons
norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de
ciment CEM I, de dosificació 1:4 (10 N/mm2), amb
additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència
a compressió de la paret de 3 N/mm2

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 0,7000,7000,7000,700 45,1245,1245,1245,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,600 /R x 19,07000 = 16,34571

A0140000 h Manobre 0,400 /R x 15,97000 = 9,12571

Subtotal: 25,47142 25,47142

Materials

B0E244W1 u Bloc de morter de ciment, foradat, llis, de 40x20x30
cm, per a revestir

13,125      x 1,28000 = 16,80000
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PARTIDES D'OBRA

D0718821 m3 Morter de ciment amb ciment pòrtland CEM I i sorra
de pedra granítica amb additiu inclusor
aire/plastificant i 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165
l

0,0252      x 82,72110 = 2,08457

Subtotal: 18,88457 18,88457

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,76414

COST DIRECTE 45,12013
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 45,1201345,1201345,1201345,12013

P-4P-4P-4P-4 E81126L2E81126L2E81126L2E81126L2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical
exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt
1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l,
remolinat

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 0,7000,7000,7000,700 25,5525,5525,5525,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,560 /R x 19,07000 = 15,25600

A0140000 h Manobre 0,360 /R x 15,97000 = 8,21314

Subtotal: 23,46914 23,46914

Materials

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

0,0168      x 88,94037 = 1,49420

Subtotal: 1,49420 1,49420

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 23,46920 = 0,58673

Subtotal: 0,58673 0,58673

COST DIRECTE 25,55007
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 25,5500725,5500725,5500725,55007

P-5P-5P-5P-5 E8J35A7KE8J35A7KE8J35A7KE8J35A7K m Coronament de paret de 28 a 32 cm de gruix, amb
pedra artificial de morter de ciment blanc, sortida de
motlle, amb dos cantells en escaire, col.locada amb
morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 0,7000,7000,7000,700 19,9219,9219,9219,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 15,97000 = 5,70357

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,500 /R x 19,07000 = 13,62143

Subtotal: 19,32500 19,32500

Materials

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

0,0032      x 95,06037 = 0,30419
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 22/10/14 Pàg.: 8

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 0,30419 0,30419

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 19,32533 = 0,28988

Subtotal: 0,28988 0,28988

COST DIRECTE 19,91907
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 19,9190719,9190719,9190719,91907

P-6P-6P-6P-6 F2193A05F2193A05F2193A05F2193A05 m Demolició i tall de paviment de formigó just al limit
de façanes i en voreres, amb compressor i càrrega
mecànica sobre camió,

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 0,3000,3000,3000,300 13,2613,2613,2613,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,112 /R x 16,53000 = 6,17120

Subtotal: 6,17120 6,17120

Maquinària

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,022 /R x 60,38000 = 4,42787

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,056 /R x 13,74000 = 2,56480

Subtotal: 6,99267 6,99267

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09257

COST DIRECTE 13,25644
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 13,2564413,2564413,2564413,25644

P-7P-7P-7P-7 F222005PF222005PF222005PF222005P U EXCAVACIO DE RASES D'1x1x1
APROXIMADAMENT AMB MITJANS MANUALS
PER LOCALITZACIO DE SERVEIS, INCLOS
ENRETIRADA DE TERRES SOBRANTS A
L'ABOCADOR O LLOC D'US

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 0,8500,8500,8500,850 49,7249,7249,7249,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 2,500 /R x 15,97000 = 46,97059

Subtotal: 46,97059 46,97059

Maquinària

C1501800 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 0,080 /R x 29,19000 = 2,74729

Subtotal: 2,74729 2,74729

COST DIRECTE 49,71788
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 49,7178849,7178849,7178849,71788

P-8P-8P-8P-8 F228560FF228560FF228560FF228560F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D´AMPLÀRIA
FINS A 1 M, AMB MATERIAL PROVINENT DE LA
MATEIXA OBRA, EN TONGADES DE GRUIX FINS
A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB
COMPACTACIÓ DEL 95 % PM

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 15,0915,0915,0915,09 €

Unitats Preu Parcial Import
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PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,400 /R x 16,53000 = 6,61200

Subtotal: 6,61200 6,61200

Maquinària

C133A0K0 H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 0,350 /R x 6,96000 = 2,43600

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,100 /R x 60,38000 = 6,03800

Subtotal: 8,47400 8,47400

COST DIRECTE 15,08600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 15,0860015,0860015,0860015,08600

P-9P-9P-9P-9 FD1ZV015FD1ZV015FD1ZV015FD1ZV015 U TREBALLS CONSISTENTS EN LA CONNEXIO DE
LA NOVA XARXA A XARXA EXISTENT DE
CLAVEGUERAM I PLUVIAL

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 180,08180,08180,08180,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 2,000 /R x 16,97000 = 33,94000

A0150000 h Manobre especialista 6,000 /R x 16,53000 = 99,18000

Subtotal: 133,12000 133,12000

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 2,000 /R x 13,74000 = 27,48000

C1315010 H RETROEXCAVADORA PETITA 0,500 /R x 33,08000 = 16,54000

Subtotal: 44,02000 44,02000

Materials

B0602220 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2, DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM

0,080      x 36,74000 = 2,93920

Subtotal: 2,93920 2,93920

COST DIRECTE 180,07920
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 180,07920180,07920180,07920180,07920

P-10P-10P-10P-10 FD7F5375FD7F5375FD7F5375FD7F5375 M TUB DE P.E.A.D CORRUGAT DOBLE CAPA DE 160
MM DE DIAMETRE NOMINAL, EMBOLCALLAT
AMB FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2,
COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA INCLOS EL
MOVIMENT DE TERRES NECESSARI

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 13,6613,6613,6613,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 15,97000 = 1,59700

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,040 /R x 17,29000 = 0,69160

Subtotal: 2,28860 2,28860

Maquinària

C1315010 H RETROEXCAVADORA PETITA 0,020 /R x 33,08000 = 0,66160

Subtotal: 0,66160 0,66160
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PARTIDES D'OBRA

Materials

B0604210 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 12 MM

0,124      x 41,47000 = 5,14228

BD7F5370 M TUB DE PEAD DN 160 MM CORRUGAT DOBLE
CAPA AMB MANEGUET D'UNIO

1,050      x 5,30000 = 5,56500

Subtotal: 10,70728 10,70728

COST DIRECTE 13,65748
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 13,6574813,6574813,6574813,65748

P-11P-11P-11P-11 K511FBFKK511FBFKK511FBFKK511FBFK m2 Acabat de terrat amb paviment de rajola ceràmica fina
d'elaboració mecànica, amb acabat fi, de color
vermell i de 28x14 cm, col·locat amb morter mixt
1:2:10

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 0,7000,7000,7000,700 19,2419,2419,2419,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,180 /R x 15,97000 = 4,10657

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,360 /R x 19,07000 = 9,80743

Subtotal: 13,91400 13,91400

Materials

B0FG3JA3 u Rajola ceràmica fina de forma rectangular i elaboració
mecànica, de 28x14x1 cm, de color vermell

29,120      x 0,13000 = 3,78560

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

0,014      x 95,06037 = 1,33085

Subtotal: 5,11645 5,11645

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20871

COST DIRECTE 19,23916
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 19,2391619,2391619,2391619,23916

P-12P-12P-12P-12 K5Z15PU0K5Z15PU0K5Z15PU0K5Z15PU0 m3 Reblert amb argila expandida, de densitat 300 kg/m3
abocada en sec

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 0,7000,7000,7000,700 107,75107,75107,75107,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,800 /R x 15,97000 = 18,25143

Subtotal: 18,25143 18,25143

Materials

B03E1530 m3 Argila expandida de granulometria 8 a 16 mm i
densitat 300 kg/m3, en sacs

1,050      x 84,98000 = 89,22900

Subtotal: 89,22900 89,22900
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27377

COST DIRECTE 107,75420
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 107,75420107,75420107,75420107,75420

P-13P-13P-13P-13 K721BGC5K721BGC5K721BGC5K721BGC5 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes GA-1
segons UNE 104402, d'una làmina, de densitat
superficial 5,1 kg/m2 formada per làmina de betum
modificat LBM (SBS)-60/G amb una armadura FP de
feltre de polièster de 180 g/m2 i acabat de color
estàndard, adherida en calent, prèvia imprimació

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 0,7000,7000,7000,700 26,5826,5826,5826,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col.locador 0,165 /R x 16,93000 = 3,99064

A0127000 h Oficial 1a col.locador 0,330 /R x 19,07000 = 8,99014

Subtotal: 12,98078 12,98078

Materials

B7Z22000 kg Emulsió bituminosa, tipus EB 0,300      x 1,60000 = 0,48000

B712D0NA m2 Làmina de betum modificat amb autoprotecció
mineral LBM (SBS) 60/G-FP amb armadura de feltre
de polièster de 180 g/m2 i acabat de color estàndard

1,210      x 10,68000 = 12,92280

Subtotal: 13,40280 13,40280

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19471

COST DIRECTE 26,57829
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 26,5782926,5782926,5782926,57829

P-14P-14P-14P-14 K898E240K898E240K898E240K898E240 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb
pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de
fons diluïda, i dues d'acabat

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 0,7000,7000,7000,700 6,346,346,346,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,125 /R x 19,07000 = 3,40536

A013D000 h Ajudant pintor 0,015 /R x 16,93000 = 0,36279

Subtotal: 3,76815 3,76815

Materials

B89ZPE00 kg Pintura plàstica per a exteriors 0,5508      x 4,57000 = 2,51716

Subtotal: 2,51716 2,51716

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 3,76800 = 0,05652

Subtotal: 0,05652 0,05652

COST DIRECTE 6,34183
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 6,341836,341836,341836,34183
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PU14013OT-PROJECTE CONSTRUCCIÓ D´UN BLOC DE COLUMBARIS  AL CEMENTIRI MUNICIPAL

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 22/10/14 Pàg.: 12

PARTIDES D'OBRA

P-15P-15P-15P-15 PU000010PU000010PU000010PU000010 PA Ajuts de paleta per a la col·locació i ajusts dels
columbaris a lloc

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 250,00250,00250,00250,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-16P-16P-16P-16 Z0010010Z0010010Z0010010Z0010010 u Treballs de paleteria per col·locar baixant de PVC fins
al subsòl que inclou, tub PVC d. 110, regata i acabat
de façana segons façana  arrebossada i pintada.

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 100,00100,00100,00100,00 €

______________________________________________________________________________________________________________
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PU14013OT-PROJECTE CONSTRUCCIÓ D´UN BLOC DE COLUMBARIS  AL CEMENTIRI MUNICIPAL

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 22/10/14 Pàg.: 13

PARTIDES ALÇADES

H1213251H1213251H1213251H1213251 PA Partida alçada d'abonament íntegre per despeses del
compliment del Pla de Seguretat i Salut

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 500,00500,00500,00500,00 €

______________________________________________________________________________________________________________
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Annex 4-Informe geotècnic
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ANNEX 4

INFORME GEOTÈCNIC

Aquest annex té per objecte la definició dels trets geològics i geotècnics que caracteritzen
el terreny on se situen les obres definides en el present projecte. L’informe geotècnic es
recolza en un reconeixement de superfície i en la consulta de la cartografia geològica i
geotècnica existent de la zona. 

El municipi de Roses pertany a la comarca de l'Alt Empordà i es troba geològicament
situat en l’extrem sud-oriental dels Pirineus. En general trobem materials del Paleozoic,
metamòrfics i ignis; els primers són bàsicament gneis i quarsites mentre que els segons
serien granits i granodiorites, més concretament sauló ja que presenten un grau
d’alteració elevat. Per sobre d’ells es troba localment una cobertura sedimentaria de
materials quaternaris, de tipus al·luvial; en general es tractaria de llims, argiles i sorres
amb graves que tenen el seu origen en els materials paleozoics citats anteriorment.

- Mapa de formacions superficials i/o substrat: El sòl està representat per la designació γ
corresponent a roques granodiorites biotítiques, sovint afectades per una foliació
milonítica. És el mateix tipus de roca que ens trobem a tota la zona del Puig-Rom així
com la zona costanera des del port fins Punta Falconera. La zona concreta està formada
per formacions superficials, representat per la designació Qp corresponent a dipòsits de
platja actual graves i sorres.

- Mapa de característiques hidrològiques: La zona en qüestió es defineix com a zona de
drenatge favorable per les pendents del terreny i per la impermeabilitat dels materials; el
nivell freàtic es trobarà a profunditats de fonamentació degut a l'alçada topogràfica
d’aquests terrenys (entre les cotes +3 i +1 m.s.n.m.) i a les característiques
hidrogeològiques de l’entorn.

- Mapa de característiques geotècniques: És una zona amb capacitat de càrrega alta i
assentaments nuls. Els possibles problemes geotècnics estaran relacionats amb les
possibles discontinuïtats geològiques i la climatologia de la zona.

Atès que les obres consisteixen bàsicament en la instal·lació d’uns columbaris
prefabricats sobre una fonamentació, aquesta informació geològica serà útil a nivell
d’informació dels materials subjacents amb la finalitat de determinar la maquinària més
adequada pel moviment de terres, la qual serà la convencional per aquest tipus d’obres.
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Annex 5-Pla de control de qualitat
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Annex 6-Estudi bàsic de seguretat i salut
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1 DADES DE L'OBRA

1.1 Tipus d'obra

Construcció de columbaris amb mòduls prefabricats i coberta de la illa

1.2 Emplaçament

Cementiri municipal de Roses

1.3 Superfície construïda

5,00 m2

1.4 Pressupost d’execució material: 3.584,21-€
1.5 Termini d’execució previst: 4 setmanes
1.4 Promotor

Ajuntament de Roses

1.5 Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execució

Cristina Casas i Facerias, arquitecta

1.6 Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut

Cristina Casas, arquitecta

2 DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT

2.1 Topografia

L’obra se situa sobre una llosa ja construïda

2.2 Característiques del terreny: resistència cohesió, nivell freàtic

L’obra se situa sobre una llosa ja construïda

2.3 Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn

L’obra se situa dins del recinte del Cementiri municipal

2.4 Instal⋅lacions de serveis públics, tant vistes com soterrades

Aparentment no s’afecten 

2.5 Ubicació de vials (amplada, nombre, densitat de circulació) i amplada de voreres

L’obra se situa dins del recinte del Cementiri municipal
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3 COMPLIMENT DEL R.D. 1627/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES
DE SEGURETAT I  SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ

3.1 INTRODUCCIÓ

3.2 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA

3.3 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS

3.4 MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ

3.5 PRIMERS AUXILIS

3.6 NORMATIVA APLICABLE

3.1 INTRODUCCIÓ

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra,
les previsions respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals,
així  com informació útil  per efectuar  en el  seu dia,  en les degudes condicions de
seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment.

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme
les seves obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el
seu desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel
qual  s'estableixen  disposicions  mínimes  de  seguretat  i  de  salut  a  les  obres  de
construcció.

En  base  a  l'art.  7è,  i  en  aplicació  d'aquest  Estudi  Bàsic  de  Seguretat  i  Salut,  el
contractista  ha  d'elaborar  un  Pla  de  Seguretat  i  Salut  en  el  treball  en  el  qual
s'analitzin,  estudiïn,  desenvolupin i  complementin les  previsions contingudes en el
present document.

El  Pla  de  Seguretat  i  Salut  haurà  de  ser  aprovat  abans  de  l'inici  de  l'obra  pel
Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per
la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de
sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració.

Es  recorda  l'obligatorietat  de  què  a  cada  centre  de  treball  hi  hagi  un  Llibre
d'Incidències pel  seguiment del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències
haurà de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el
termini de 24 hores.

Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-
contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de
totes les mesures de seguretat i salut a l'obra.
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Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat
laboral competent, segons model inclòs a l'annex III del Reial Decret.

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà
d'incloure el Pla de Seguretat i Salut.

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant
de la Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat
dels  treballadors,  podrà  aturar   l'obra  parcialment  o  totalment,  comunicant-lo  a  la
Inspecció  de  Treball  i  Seguretat  Social,  al  contractista,  sots-contractistes  i
representants dels treballadors.

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no
eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art.
11è).

3.2 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA

L'article  10  del  R.D.1627/1997  estableix  que  s'aplicaran  els  principis  d'acció
preventiva recollits en l'art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley
31/1995,  de  8  de  noviembre)"  durant  l'execució  de  l'obra  i  en  particular  en  les
següents activitats:

a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja

b) L'elecció de l'emplaçament  dels  llocs i  àrees de treball,  tenint  en compte les
seves condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament
o circulació

c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars

d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les
Instal⋅lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de
corregir  els  defectes  que  poguessin  afectar  a  la  seguretat  i  salut  dels
treballadors

e) La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels
diferents materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats

g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes

h) L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que
s'haurà de dedicar a les diferents feines o fases del treball

i) La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms

j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat
que es realitzi a l'obra o prop de l'obra.
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Els  principis  d'acció  preventiva establerts  a  l'article  15è  de  la  Llei  31/95  són els
següents:

1 L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció,
d'acord  amb els següents principis generals:

a) Evitar riscos

b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar

c) Combatre els riscos a l'origen

d) Adaptar  el  treball  a  la  persona,  en  particular  amb  el  que  respecta  a  la
concepció dels llocs de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i
de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes
del mateix a la salut

e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica

f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill

g) Planificar la prevenció,  buscant un conjunt coherent  que integri  la tècnica,
l'organització del treball,  les condicions de treball, les relacions socials i  la
influència dels factors ambientals en el treball

h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció col⋅lectiva a la individual

i) Donar les degudes instruccions als treballadors

2 L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors
en matèria de seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines

3 L'empresari  adoptarà  les  mesures  necessàries  per  garantir  que  només  els
treballadors que hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les
zones de risc greu i específic

4 L'efectivitat  de  les  mesures  preventives  haurà  de  preveure  les  distraccions  i
imprudències no temeràries que pogués cometre el treballador.  Per a la seva
aplicació  es  tindran en compte els  riscos addicionals  que poguessin implicar
determinades  mesures  preventives,  que  només  podran  adoptar-se  quan  la
magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es
pretén controlar i no existeixin alternatives més segures

5 Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir
com a àmbit  de cobertura la previsió de riscos derivats del  treball,  l'empresa
respecte  dels  seus  treballadors,  els  treballadors  autònoms  respecte  d'ells
mateixos i  les  societats  cooperatives  respecte  els  socis,  l'activitat  dels  quals
consisteixi en la prestació del seu treball personal.
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3.3 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra
establertes a l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a
continuació  els  riscos particulars  de diferents treballs  d'obra,  tot  i  considerant  que
alguns  d'ells  es  poden  donar  durant  tot  el  procés  d'execució  de  l'obra  o  bé  ser
aplicables a d'altres feines.

S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són,
caigudes, talls, cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la
postura més adient pel treball que es realitzi.

A  més,  s'ha  de  tenir  en  compte  les  possibles  repercussions  a  les  estructures
d'edificació veïnes i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi.

Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs
posteriors (reparació, manteniment...).

3.3.1MITJANS I MAQUINARIA 

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades

- Interferències  amb Instal⋅lacions de subministrament  públic  (aigua,  llum,
gas...)

- Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitjes, grues...)

- Riscos derivats del funcionament de grues

- Caiguda de la càrrega transportada

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics

- Caigudes  des  de  punts  alts  i/o  des  d'elements  provisionals  d'accés
(escales, plataformes)

- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament sorollós

- Contactes elèctrics directes o indirectes

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques

3.3.2TREBALLS PREVIS

- Interferències  amb Instal⋅lacions de subministrament  públic  (aigua,  llum,
gas...)

- Caigudes  des  de  punts  alts  i/o  des  d'elements  provisionals  d'accés
(escales, plataformes)

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots

- Sobre esforços per postures incorrectes

- Bolcada de piles de materials

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat,
reaccions químiques)
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3.3.3ENDERROCS

- Interferències  amb Instal⋅lacions de subministrament  públic  (aigua,  llum,
gas...)

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics

- Projecció de partícules durant els treballs

- Caigudes  des  de  punts  alts  i/o  des  d'elements  provisionals  d'accés
(escales, plataformes)

- Contactes amb materials agressius

- Talls i punxades

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament sorollós

- Fallida de l'estructura

- Sobre esforços per postures incorrectes

- Acumulació i baixada de runes

3.3.4MOVIMENTS DE TERRES I EXCAVACIONS

- Interferències  amb Instal⋅lacions de subministrament  públic  (aigua,  llum,
gas...)

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics

- Caigudes  des  de  punts  alts  i/o  des  d'elements  provisionals  d'accés
(escales, plataformes)

- Cops i ensopegades 

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques

- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament sorollós

- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases

- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques

- Sobre esforços per postures incorrectes

- Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar

3.3.5 FONAMENTS

- Interferències  amb Instal⋅lacions de subministrament  públic  (aigua,  llum,
gas...)

- Projecció de partícules durant els treballs

- Caigudes  des  de  punts  alts  i/o  des  d'elements  provisionals  d'accés
(escales, plataformes)

- Contactes amb materials agressius

- Talls i punxades

- Cops i ensopegades
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- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament sorollós

- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases

- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques

- Contactes elèctrics directes o indirectes

- Sobre esforços per postures incorrectes

- Fallides d'encofrats

- Fallides de recalçaments

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics

- Bolcada de piles de material

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat,
reaccions químiques)

 3.3.6 ESTRUCTURA

- Interferències  amb Instal⋅lacions de subministrament  públic  (aigua,  llum,
gas...)

- Projecció de partícules durant els treballs

- Caigudes  des  de  punts  alts  i/o  des  d'elements  provisionals  d'accés
(escales, plataformes)

- Contactes amb materials agressius

- Talls i punxades

- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament sorollós

- Contactes elèctrics directes o indirectes

- Sobre esforços per postures incorrectes

- Fallides d'encofrats

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics

- Bolcada de piles de material

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat,
reaccions químiques)

- Riscos derivats de l'accés a les plantes

- Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials

3.3.7RAM DE PALETA

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics

- Projecció de partícules durant els treballs

- Caigudes  des  de  punts  alts  i/o  des  d'elements  provisionals  d'accés
(escales, plataformes)

- Contactes amb materials agressius
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- Talls i punxades

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament sorollós

- Sobre esforços per postures incorrectes

- Bolcada de piles de material

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat,
reaccions químiques)

3.3.8COBERTA

- Interferències  amb Instal⋅lacions de subministrament  públic  (aigua,  llum,
gas...)

- Projecció de partícules durant els treballs

- Caigudes  des  de  punts  alts  i/o  des  d'elements  provisionals  d'accés
(escales, plataformes)

- Contactes amb materials agressius

- Talls i punxades

- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament sorollós

- Sobre esforços per postures incorrectes

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics

- Caigudes de pals i antenes

- Bolcada de piles de material

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat,
reaccions químiques)

3.3.9REVESTIMENTS I ACABATS

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics

- Projecció de partícules durant els treballs

- Caigudes  des  de  punts  alts  i/o  des  d'elements  provisionals  d'accés
(escales, plataformes)

- Contactes amb materials agressius

- Talls i punxades

- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Sobre esforços per postures incorrectes

- Bolcada de piles de material

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat,
reaccions químiques)
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3.3.10 INSTAL⋅LACIONS

- Interferències  amb Instal⋅lacions de subministrament  públic  (aigua,  llum,
gas...)

- Caigudes  des  de  punts  alts  i/o  des  d'elements  provisionals  d'accés
(escales, plataformes)

- Talls i punxades

- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Emanacions de gasos en obertures de pous morts

- Contactes elèctrics directes o indirectes

- Sobresforços per postures incorrectes

- Caigudes de pals i antenes

3.3.11 RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS
ESPECIALS (Annex II del R.D.1627/1997)

1 Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o
caiguda  d'altura,  per  les  particulars  característiques  de  l'activitat
desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball

2 Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un
risc d'especial gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut
dels treballadors sigui legalment exigible

3 Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa
específica obligui a la delimitació de zones controlades o vigilades

4 Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió

5 Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió

6 Obres  d'excavació  de  túnels,  pous  i  altres  treballs  que  suposin
moviments de terres subterranis

7 Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic

8 Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit

9 Treballs que impliquin l'ús d'explosius

10Treballs  que  requereixin  muntar  o  desmuntar  elements  prefabricats
pesats.
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3.4 MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ

Com a criteri general primaran les proteccions col⋅lectives en front les individuals. A
més,   s'hauran  de  mantenir  en  bon  estat  de  conservació  els  medis  auxiliars,  la
maquinària i les eines de treball. D'altra banda els medis de protecció hauran d'estar
homologats segons la normativa vigent.

Tanmateix,  les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles
treballs posteriors (reparació, manteniment...).

3.4.1MESURES DE PROTECCIÓ COL⋅LECTIVA

- Organització i  planificació dels treballs  per evitar  interferències entre les
diferents feines i circulacions dins l'obra

- Senyalització de les zones de perill

- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a
l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors

- Deixar  una  zona  lliure  a  l'entorn  de  la  zona  excavada  pel  pas  de
maquinària

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques
de càrrega i descàrrega

- Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal⋅lacions existents

- Els elements de les Instal⋅lacions han d'estar amb les seves proteccions
aïllants

- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra

- Muntatge  de  grues  fet  per  una  empresa  especialitzada,  amb revisions
periòdiques,  control  de  la  càrrega  màxima,  delimitació  del  radi  d'acció,
frenada, blocatge, etc

- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra

- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat

- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels
elements (subsòl, edificacions veïnes)

- Comprovació  d'apuntalaments,  condicions  d'estrebats  i  pantalles  de
protecció de rases

- Utilització de paviments antilliscants. 

- Col⋅locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.

- Col⋅locació de xarxat en forats horitzontals

- Protecció  de  forats  i  façanes  per  evitar  la  caiguda  d'objectes  (xarxes,
lones)

- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal⋅lades

- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides

- Col⋅locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes
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3.4.2MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de
partícules

- Utilització de calçat de seguretat

- Utilització de casc homologat

- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà
establir  punts  d'ancoratge  segurs  per  poder  subjectar-hi  el  cinturó  de
seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria

- Utilització  de  guants  homologats  per  evitar  el  contacte  directe  amb
materials agressius i minimitzar el risc de talls i punxades

- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament
sorollosos

- Utilització de mandils

- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en
els treballs amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament
d'aire

3.4.3MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS

- Tancament,  senyalització  i  enllumenat  de l'obra.  Cas que el  tancament
envaeixi  la  calçada  s'ha  de  preveure  un  passadís  protegit  pel  pas  de
vianants. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin
entrar.

- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com
en relació amb els vials exteriors

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques
de càrrega i descàrrega

- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels
elements (subsòl, edificacions veïnes)

- Protecció  de  forats  i  façanes  per  evitar  la  caiguda  d'objectes  (xarxes,
lones)
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3.5 PRIMERS AUXILIS

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa
vigent.

S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals
s'hauran de traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben
visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències,
ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats.

3.5.1 LLISTAT DE CENTRES D’ASSISTÈNCIA

ÀREA BÀSICA DE SALUT (C.A.P.)
Ctra. Mas Oliva, s/n   telf. 972.15 38 10 

HOSPITAL DE FIGUERES
Ronda Parroco Aroles, s/n   telf. 972.50 14 00

CONSORCI TRANSPORT SANITARI
telf. 972.50 50 50
   972.67 50 50

3.5.2     RECONEIXEMENT MÈDIC

Tot el personal que comenci a treballar a l’obra, haurà de passar un
reconeixement mèdic previ al treball i, que serà repetit en el període
d’un any.
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3.6 NORMATIVA APLICABLE

(En  negreta  les  que  afecten  directament  a  la  construcció). Data
d'actualització:18/12/1997

- Directiva 92/57/CEE  de  24 de Junio (DO: 26/08/92)
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras
de construcción temporales o móviles

- RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97)
Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción
Transposició de la Directiva 92/57/CEE
Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d'inclusió d'Estudi de Seguretat i Higiene
en projectes d'edificació i obres públiques

- Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95)
Prevención de riesgos laborales

Desenvolupament de la Llei a través de les següents disposicions:

· RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97)
Reglamento de los Servicios de Prevención

· RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)
Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el
trabajo

· RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo
En  el  capítol  1  excloeix  les  obres  de  construcció  però  el  RD  1627/1997
l'esmenta en quant a escales de mà.
Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el
trabajo (O. 09/03/1971)

 
· RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual
de  cargas  que  entrañe  riesgos,  en  particular  dorsolumbares,  para  los
trabajadores

· RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97)
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición
a agentes cancerígenos durante el trabajo

· RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas  a la  utilización por  los
trabajadores de equipos de protección individual

· RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97)
Disposiciones  mínimas  de  seguridad  y  salud  para  la  utilización  por  los
trabajadores de los equipos de trabajo
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Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre utilització dels equips de treball
Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el
trabajo (O. 09/03/1971)

- O. de 20 de mayo de 1952  (BOE: 15/06/52)
Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la Construcción
Modificacions: O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53) 

O. d 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66)
Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956

- O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66º a 74º  (BOE: 03/02/40)
Reglamento general sobre Seguridad e Higiene

- O. de 28 de agosto de 1970. Art.  1º a 4º, 183º a 291º y Anexos I y II  (BOE:
05/09/70; 09/09/70)
Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construcción, vidrio y cerámica
Correcció d'errades: BOE: 17/10/70

- O. de 20 de septiembre de 1986  (BOE: 13/10/86)
Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio
el estudio de Seguridad e Higiene
Correcció d'errades: BOE: 31/10/86

- O. de 16 de diciembre de 1987  (BOE: 29/12/87)
Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para
su cumplimiento y tramitación

- O. de 31de agosto de 1987  (BOE: 18/09/87)
Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de
poblado

- O. de 23 de mayo de 1977  (BOE: 14/06/77)
Reglamento de aparatos elevadores para obras
Modificació: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81)

- O. de 28 de junio de 1988  (BOE: 07/07/88)
Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de
elevación y Manutención referente a grúas-torre desmontables para obras
Modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90)

- O. de 31 de octubre de 1984  (BOE: 07/11/84)
Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto

- O. de 7 de enero de 1987  (BOE: 15/01/87)
Normas  complementarias  del  Reglamento  sobre  seguridad  de  los  trabajos  con
riesgo de amianto

- RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89)
Protección a los  trabajadores frente a los riesgos derivados de la  exposición al
ruido durante el trabajo
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- O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71)
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo
Correcció d'errades: BOE: 06/04/71
Modificació: BOE: 02/11/89
Derogats  alguns  capítols  per:  Ley  31/1995,  RD  485/1997,  RD  486/1997,  RD
664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 i RD 1215/1997

- Resoluciones  aprobatorias  de  Normas  técnicas  Reglamentarias  para
distintos medios de protección personal de trabajadores 
· R.  de  14  de  diciembre  de  1974  (BOE:  30/12/74):  N.R.  MT-1:  Cascos  no

metálicos
· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos
· R.  de  28  de  julio  de  1975  (BOE:  02/09/75):  N.R.  MT-3:  Pantallas  para

soldadores
Modificació: BOE: 24/10/75

· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75):  N.R. MT-4: Guantes aislantes de
electricidad
Modificació: BOE: 25/10/75

· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad
contra riesgos mecánicos
Modificació: BOE: 27/10/75

· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de
maniobras
Modificació:  BOE:  28/10/75           

 
· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de protección

personal de vias respiratorias. Normasa comunes y adaptadores faciales
Modificació: BOE: 29/10/75

· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de protección
personal de vias respiratorias: filtros mecánicos
Modificació: BOE: 30/10/75

· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de protección
personal de vias respiratorias: mascarillas autofiltrantes
Modificació: BOE: 31/10/75

· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de protección
personal de vias respiratorias: filtros químicos y mixtos contra amoníaco
Modificació: BOE: 01/11/75

- Normativa d'àmbit local (ordenances municipals)

Roses, setembre de 2014

EL TÈCNIC REDACTOR

Cristina Casas i Facerias, 
arquitecta municipal
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Annex 7-Programa de treball
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DOCUMENT Nº 2- PLÀNOLS
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DOCUMENT NÚM.1 - MEMÒRIA I ANNEXOS
1. DADES GENERALS:

• Identificació i agents del projecte
2. MEMÒRIA DESCRIPTIVA:

• Objecte del projecte
• Antecedents:

- Dades prèvies
- Requisits normatius
- Condicions de l’emplaçament i l’entorn físic

• Descripció del projecte:
- Descripció general
- Justificació del compliment de la normativa urbanística
- Descripció del programa funcional, usos i relació de superfícies

3. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA:
• Treballs previs

- Replanteig general de l’obra
- Enderrocs
- Moviments de terres

• Sistema constructiu
• Sistema envolvent

- Coberta
• Sistema d’acabats
• Sistema d’instal·lacions

4. COMPLIMENT DEL REGLAMENT DE POLICIA SANITARIA MORTUÒRIA:
5. SEGURETAT I SALUT
6. TERMINI D’EXECUCIÓ I GARANTIA
7. CONTROL DE QUALITAT
8. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA
9. PRESSUPOST GENERAL O PRESSUPOST PER CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ
10. CONSIDERACIÓ FINAL
11. ANNEXES

Annex 1- Reportatge fotogràfic
Annex 2- Pla de gestió de residus
Annex 3- Justificació de preus
Annex 4- Estudi geotècnic
Annex 5- Pla control de qualitat
Annex 6- Estudi bàsic de Seguretat i salut
Annex 7- Programa de treball

DOCUMENT NÚM.2 - PLÀNOLS 
1.1 Situació
1.2 Emplaçament

2.1 Cadastre
2.2 Informació urbanística POUM - text refós

3.1 Topogràfic estat actual
3.2 Ortofotomapa

4.1 Proposta d’ordenació, replanteig, definició geomètrica i detalls

5,1        Proposta  serveis

DOCUMENT NÚM.3 - PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS I PARTICULARS

DOCUMENT NÚM.4 - PRESSUPOST
Quadre de Preus núm. 1
Quadre de preus núm. 2
Amidaments
Pressupost
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DOCUMENT Nº 3- PLEC DE CONDICIONS 

1DUN EX5827/14 DT 18.11.14 PU14013OT Página 83 de 134
84



 



1

PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS

Preliminar 

-01. Objecte del Plec de condicions
-02. Documentació del contracte de l'obra
-03. Disposicions legals que s'hauran de tenir en compte
-04. Interpretacions

Delimitació general de les funcions tècniques

-05. Direcció de l'obra
-06. Facultats generals
-07. Tècnics Directors
-08. Règim jurídic
-09. Contractista
-10. Llibre d'obres

Obligacions i drets generals del contractista

-11. Verificació dels documents del Projecte
-12. Pla de seguretat
-13. Oficina d'obra
-14. Representació del contractista
-15. Presència del contractista a l'obra
-16. Responsabilitat del contractista
-17. Treballs no estipulats expressament
-18. Reclamacions contra els tècnics directors
-19. Recusació pel contractista del personal nomenat per la Direcció Facultativa
-20. Faltes del personal
-21. Vigilància a l'obra

Prescripcions generals relatives als treballs, als materials i als mitjans auxiliars

-22. Camins i accessos
-23. Replanteig de l'obra
-24. Començament de l'obra i del pla de treball
-25. Ampliació del projecte per causes imprevistes
-26. Pròrroga per causa de força major
-27. Responsabilitat de la Direcció Facultativa
-28. Condicions generals en l'execució dels treballs
-29. Obres ocultes
-30. Vicis amagats
-31. Condicions que han de reunir els materials
-32. Materials i aparells
-33. Materials no utilitzables
-34. Control de qualitat
-35. Neteja de les obres
-36. Treballs defectuosos
-37. Mitjans auxiliars
-38. Supòsits modificacions
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2

Preliminar 

Article 1. OBJECTE DEL PLEC DE CONDICIONS
Les obres objecte d'aquest projecte són totes les necessàries i suficients per a la construcció de
l'obra anomenada "ut supra", amb estricta subjecció a la documentació de l'obra gràfica i estricta del
projecte, a les condicions que s'assenyalen en els Plec de condicions i a les ordres que, en cada cas
particular, puguin dictar els tècnics directors de l'obra.

Aquesta documentació es completa amb l'estat d’amidaments i el pressupost de l'obra, on s'inclou
una referència de tots els treballs detallats en el projecte, sense que es pugui al·legar errades en els
amidaments, - que haurà de revisar i ratificar, o fer seves el contractista -, interpretació del projecte o
dels preus unitaris que hauran servit per compondre el pressupost total.

Article 2. DOCUMENTACIÓ DEL CONTRACTE D'OBRA
Integren el contracte els següents documents relacionats per ordre de prelació quant al valor de les
seves especificacions en cas d'omissió o aparent contradicció:
1r Les condicions fixades en el document de contracte d'empresa o arrendament  de l'obra si

existeix.
2n El present Plec de condicions particulars.
3r El Plec de condicions general.
4t La resta de la documentació del projecte.

Les ordres i instruccions de la Direcció Facultativa de les obres s'incorporen al projecte com a
interpretació, complement o precisió de les seves determinacions. En cada document, les
especificacions literals prevalen sobre les gràfiques, i en els plànols, la cota preval sobre la mesura a
escala.

Article 3.  NORMES D’APLICACIÓ GENERAL I DISPOSICIONS LEGALS QUE S'HAURAN DE
TENIR EN COMPTE.
Per totes les obres objecte d’aquest projecte regiran les especificacions del  “Pliego de Prescripciones
Tècniques Generals para Obras de Carreteras y Puentes ”  PG-3, aprovat  per Ordre Ministerial del
21-1, amb tots els complements i les modificacions posteriors.

En l'execució d'aquesta obra, s'hauran de tenir en compte les disposicions que resultin de l'aplicació
de la normativa concreta d'obres d'edificació i urbanització, que inclou:

Les Normes bàsiques d'edificació i urbanització (NBE) i decrets d'obligat acompliment, la normativa
complementària inclosa en les Normes tecnològiques de l'edificació i urbanització (NTE) i les seves
actualitzacions, i les prescripcions que puguin sortir successivament.

Article 4. INTERPRETACIONS
És obligatori per part del contractista l'acompliment exacte de totes les prescripcions contingudes en
aquest document i en els documents oficials referents a la indústria de la construcció vigent, i si
sortissin dubtes o interpretacions diferents, l'esmentat contractista haurà de consultar i acomplir
exactament les ordres donades pels tècnics directors, havent d'informar-los durant tota l'execució de
l'obra.

D'una manera general es considera complementari del present document, el Plec de condicions
generals de la Direcció General d'Arquitectura, 1960 (O.M. 4 de juny de 1973).

Delimitació general de les funcions Tècniques
Article 5. DIRECCIÓ DE L'OBRA
La direcció facultativa dels treballs l'assumeixen els tècnics municipals als quals l’Ajuntament ha
nomenat com a Directors de les obres.

Article 6. FACULTATS GENERALS
A més de totes les facultats particulars que corresponguin als tècnics directors, és missió específica
seva la direcció dels treballs que es realitzen a les obres, tant per ell mateix, com per mitjà dels seus
representants tècnics, i per això amb autoritat tècnica legal completa i indiscutible, fins i tot el previst
específicament en el Plec de condicions de l'edificació i urbanització, sobre les persones i les coses
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situades a l'obra, i en relació amb els treballs que, per l'execució dels edificis i obres annexes, duguin
a terme.

Article 7. TÈCNICS DIRECTORS
Correspon als tècnics directors:
A) Comprovar l'adequació del projecte a les característiques del  sòl.
B) Efectuar el replanteig de l'obra i preparar a l'acte corresponent.
C) Redactar els complements o rectificacions del projecte que siguin necessàries.
D) Assistir a les obres tantes vegades com sigui necessari a fi de resoldre les contingències que

es produeixin i impartir les instruccions complementàries que siguin necessàries per
aconseguir la correcta solució arquitectònica.

E) Coordinar la intervenció en l'obra d'altres tècnics que, en el seu cas, concorrin a la direcció
en funció pròpia en aspectes parcials de la seva especialitat.

F) Planificar, a la vista del projecte urbanístic del contracte i de la normativa tècnica d'aplicació,
el control de qualitat i econòmic de les obres.

G) Realitzar o disposar de les proves i assaigs de materials, instal·lacions i altres unitats d'obra
segons les freqüències programades en el Pla de control, així com efectuar les demés
comprovacions que resultin necessàries per assegurar la qualitat constructiva d'acord amb el
projecte i la normativa tècnica aplicable. Informarà al constructor dels resultats donant les
ordres oportunes; si no es resol la contingència adoptarà les mesures que corresponguin.

H) Redactar quant es requereixi l'estudi dels sistemes adequats als perills del treball per la
realització de l'obra i aprovar el Pla de seguretat i salut per l'aplicació del mateix.

I) Comprovar les instal·lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i salut en
el treball, controlant la seva correcta execució.

J) Realitzar els amidaments de l'obra executada i donar conformitat, segons les relacions
establertes a les certificacions valorades i a la liquidació final de l'obra.

K) Aprovar les certificacions parcials d'obra, la liquidació final i assessorar el promotor en l'acte
de recepció.

L) Preparar la documentació final de l'obra i expedir i subscriure el certificat final d'obra.

Art icle 8. RÈGIM JURÍDIC
El contracte es regirà pel plec de clàusules administratives generals pels contractes d’obres aprovat
per l’Ajuntament de Roses, el plec de clàusules administratives particulars, el present plec de
condicions particulars i el Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions
públiques aprovat per R.D.1098/2001 de 12 d’octubre.

Article 9. CONTRACTISTA
Correspon al contractista:
A) Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d'obra que siguin necessaris i

projectant o autoritzant les instal·lacions provisionals i mitjans auxiliars de l'obra.
B) Elaborar, quan es requereixi, el Pla de seguretat i salut de l'obra en aplicació de l'estudi

corresponent, i disposar, en tot cas, l'execució de les mesures preventives, vetllant pel seu
acompliment i per l’observança de la normativa vigent en matèria de seguretat del treball.

C) Fer subscriure amb els tècnics directors l'acta de replanteig de l'obra.
D) Ordenar i dirigir l'execució material d'acord amb el projecte, a les normes tècniques i a les

regles de la bona construcció. Ostentarà la direcció de tot el personal que intervingui en l'obra
i coordini les intervencions dels sots-contractats.

E) Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials i elements constructius que s'utilitzin,
comprovant els preparats a l'obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció de la
direcció facultativa, els subministraments o prefabricats que no contin amb les garanties o
documents idoneïtat  requerits per les normes d'aplicació.

F) Custodiar el llibres d'ordres i seguiment de l'obra i donar el vist-i-plau a les  anotacions que es
practiquin.

G) Facilitar a la direcció facultativa amb antelació  suficient, els materials necessaris per dur a
terme els assaigs que li corresponguin.

H) Preparar les certificacions parcials d'obra i la proposta de liquidació final.
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I) Subscriure amb el promotor les actes de recepció provisional i definitiva.
J) Concertar les assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant l'obra.
K) És obligació del contractista la col·locació dels cartells informatius de les obres a realitzar,

d’acord amb el model inclòs en el projecte subministrat per la Direcció Facultativa, tant pel
que fa al de l’Administració Municipal com d’altres Administracions que intervinguin en el
projecte. La col·locació dels cartells esmentats serà preceptiva i previ a la tramitació i
presentació de la primera certificació d’obres.

L) És a càrrec del contractista la col·locació de cartells, senyals de trànsit i altres sistemes
indicatius de les obres que s’estan realitzant a la via pública, així com la realització i
pagaments dels tràmits administratius necessaris per a l’ocupació d’aquesta via pública,
sempre que no sigui sota llicència municipal.

Article 10. LLIBRE D’OBRES
S’entregarà per part del promotor un llibre d’obres que el contractista haurà de custodiar, i servirà per
recollir les ordres que dicti la direcció facultativa i les incidències i comunicacions que tant la direcció
com el contractista puguin formular, les quals hauran de ser assabentades per ambdues parts.

Obligacions i drets generals del contractista
Article 11. VERIFICACIÓ DEL DOCUMENT DEL PROJECTE
Abans de començar les obres, el contractista consignarà per escrit que la documentació aportada li
resulta suficient per a la comprensió de la totalitat de l'obra contractada o, en cas contrari, sol·licitarà
els aclariments pertinents.

Article 12. PLA DE SEGURETAT
El contractista es compromet a complir i fer complir l'Ordenança general de seguretat i higiene en el
treball segons l'ordre del Ministeri del Treball 9/03/1971 i tota la normativa que complementa, i les
ordres demanades de la Direcció Facultativa en aquest sentit. Així mateix complirà el que estableix el
Real Decreto 1627/1997 de 24 d’octubre per el que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i
salut en les obres de construcció, incidint en la presentació del Pla de seguretat i el compliment de
l’article 11 del RD.

També es prendran les mesures que calguin per evitar danys als béns públics i privats, evitant també
la caiguda de materials de l'obra i col·locant les proteccions i senyalitzacions necessàries per al pas
de vianants. De l'acompliment d'aquests punts, en serà responsable directe al contractista. La
Direcció Facultativa es reserva el dret de modificar i/o complementar les proteccions esmentades.

Article 13. OFICINA A L'OBRA
El contractista habilitarà a l'obra una oficina en la qual s’instal·lin unes taules adequades on es pugui
estendre i consultar els plànols. En aquesta oficina el contractista tindrà sempre una còpia de tots els
documents del projecte que li hagin estat facilitats pels tècnics directors, i també el llibre d'ordres. 

Cada ordre haurà d'estar feta i signada per la Direcció Facultativa, i se subscriurà l'assabentat en
representació del contractista pel cap de l'obra o encarregat. La còpia de cada ordre quedarà en
poder de la Direcció Facultativa, mentre que l’original restarà en el llibre.

Article 14. PERSONAL DEL CONTRACTISTA
El contractista restarà obligat a tenir un tècnic titulat de grau mig o superior responsable dels treballs, i
si no en té cap serà el mateix contractista qui portarà l'obra, la qual cosa serà comunicada per escrit
a l'Ajuntament abans de començar els treballs.

Tant el contractista com el tècnic titulat seran responsables dels accidents, perjudicis o infraccions
que puguin passar a cometre's per l'execució anòmala de les obres o l'incompliment de les
disposicions, en especial, la normativa de seguretat i salut en el treball i les de seguretat de vianants,
vehicles i neteja de la via pública.

Article 15. PRESÈNCIA DEL CONTRACTISTA A L'OBRA
El contractista per ell mateix o per mitjà dels seus tècnics o encarregats estarà present durant la
jornada legal de treball i acompanyarà la Direcció Facultativa, en les visites que facin a les obres,
posant a la seva disposició la pràctica dels reconeixements que es considerin necessaris
subministrant-los les dades necessàries per a la comprovació dels amidaments i liquidacions.
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Article 16. RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA
El contractista s'obliga a complir exactament els preceptes continguts en les disposicions vigents de
caràcter oficial que regulin en el treball, o que successivament, entrin en vigor. Queda també obligat a
l'acompliment de tot el que es prescriuen les ordenances municipals, reglaments de policia urbana,
legislació vigent respecte al treball, i serà responsable dels perjudicis que sobrevinguessin per
incompliment d'aquests requisits d'una manera especial s'obliga a complir amb tot rigor l'Ordenança
de seguretat i higiene del treball en la indústria de la construcció. El contractista vigilarà, doncs, de
traslladar aquesta responsabilitat degudament a tots els sots-contractistes que puguin auxiliar-lo en
l'execució de l'obra contractada. Serà també responsable, jurídica i econòmicament, de tots els mals
que per causa seva es produïssin a les vies públiques o finques contigües.

El contractista és responsable del bon funcionament i de l'execució de les obres, ordenarà a la
demolició i reconstrucció de les que, a criteri de la Direcció Tècnica de l'obra, no reuneixin les
degudes condicions, sense que pugui considerar-se factor eximint el fet d'haver estat ja examinades
amb anterioritat. En cap cas podran al·legar-se aquestes circumstàncies com a factors que poguessin
afectar la data d'acabament de les obres.

Es fa especial menció, si així s’estableix en el Pla de seguretat, de l'obligació del contractista de
constituir en l'obra el Comitè de Seguretat del Treball previst en les disposicions vigents, el qual
estarà presidit pel cap de l'obra designat per l'empresa constructora, i de subscriure una assegurança
que cobreixi el risc de danys i enfonsament de l'obra, al de responsabilitat civil, el risc de maquinària i
els riscs extraordinaris.

Article 17. TREBALLS NO ESTIPULATS EXPRESSAMENT
És l'obligació del contractista executar tot el que sigui necessari per a la construcció i aspecte de les
obres, encara que no estigui expressament estipulat, sempre que, sense separar-se de l'esperit
d'aquest plec i de la seva correcta interpretació, ho disposi la Direcció Tècnica de l'obra.
És a càrrec del contractista la realització de xarxes provisionals per garantir el subministrament dels
diferents serveis que s’afecten o que cal reposar. Així mateix haurà d’abonar les reparacions
realitzades per els instal.ladors autoritzats per avaries en serveis existents a causa de l’execució de
les obres, omitint el cas que l’existència del servei no hagués estat definida pel projecte o les
companyies concessionàries.

És l’obligació del contractista el tancament perimetral de l’àmbit de l’obra a judici de la Direcció
Tècnica o del Coordinador de Seguretat i Salut. Tanmateix és a càrrec seu els diferents tancaments o
passeres provisionals que fossin necessaris per garantir la seguretat dels vianants i permetre un
recorregut peatonal necessari a judici de la Direcció Tècnica.

Article 18. RECLAMACIONS CONTRA ELS TÈCNICS DIRECTORS
Les reclamacions que el contractista vulgui fer de les ordres que li manen dels tècnics directors,
solament podrà presentar-les per mitjà d'ells mateixos, davant l'Ajuntament, i si són d'ordre econòmic
directament a l'Ajuntament. Contra disposicions d'ordre tècnic o facultatiu dels tècnics directors, no
s'admetrà cap reclamació i el contractista podrà salvar la responsabilitat, si així ho creu oportú,
mitjançant una exposició raonada dirigida als tècnics directors, als quals podran limitar les seves
respostes al justificant de recepció, que en tot cas serà l'obligatori per a aquest tipus de reclamacions.

Article 19. REPOSICIÓ PEL CONTRACTISTA DEL PERSONAL NOMENAT PER LA DIRECCIÓ
FACULTATIVA
La Direcció de les obres podrà no admetre el personal que, segons el seu criteri, no reuneixi les
condicions d'aptitud per al bon desenvolupament de l'obra, essent substituït per altre personal apte
sense dret a reclamació per part del contractista.

El contractista no podrà recusar els arquitectes, enginyers, aparelladors o personal encarregat per
aquests de la vigilància de les obres, ni demanar que per part de l'Ajuntament es designin uns altres
facultatius per als reconeixements i amidaments. Quan es cregui perjudicat pel treball d'aquests
procedirà d'acord a l'estipulat en l'article precedent, però sense que per aquesta causa pugui
interrompre's la marxa dels treballs.

Article 20. FALTES DEL PERSONAL
La Direcció Tècnica, en el supòsit de desobediència a les seves instruccions, incompetència
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manifesta o negligència greu que comprometi o destorbi la marxa dels treballs, podrà requerir el
contractista perquè aparti de l'obra els operaris causants de la pertorbació.

Article 21. VIGILÀNCIA A L'OBRA
El contractista està obligat, un cop començada l'obra, a abonar l'import de la vigilància diürna i
nocturna que puguin fer falta; aquest import es considerarà inclòs en les despeses generals d'obra.

Prescripcions generals relatives als treballs, materials i als mitjans auxiliars
Article 22. CAMINS I ACCESSOS
El constructor disposarà a càrrec seu dels accessos a l'obra i al seu tancament. La Direcció Tècnica
podrà exigir la seva modificació o millora.

Article 23. REPLANTEIG DE L'OBRA
Abans d'iniciar-se les obres, tindrà lloc el replantejament general del projecte. L'esmentat
replantejament el farà la Direcció Tècnica junt amb un representant legal del contractista adjudicatari.

S'hi farà constar, expressament, les contradiccions, errors i omissions que s'hagin observat en els
documents contractuals del projecte, no podent-se procedir a cap reclamació per part de
l'adjudicatari, entenent-se que abans de fer l'oferta s'ha de procedir a un detallat estudi de projecte.

El replantejament es farà d'acord amb els plànols del projecte i es deixaran sobre el terreny els
senyals i referències, amb suficient garantia de permanència per tal de poder fer referència els
treballs que s'executin.

Es faran replantejaments parcials que la Direcció Facultativa determini, i s'aixecarà acta en cada
ocasió. Les despeses dels replantejaments seran a càrrec del contractista. L'absència del contractista
o del seu representant legal als replantejaments no implicarà el reconeixement que en resulti.

Article 24. PROGRAMA DE TREBALL. Planning
El contractista estarà obligat a presentar un programa de treball en el termini d'un mes, llevat de
causa justificada des de la notificació de l'autorització per iniciar les obres, quan s'estableixi
expressament en el Plec de clàusules administratives particulars. Aquesta clàusula haurà de figurar
sempre que la total execució de l'obra estigui prevista en més d'una anualitat. L'administració resoldrà
sobre ell, dins els 30 dies següents a la seva presentació. La resolució pot imposar al programa de
treball presentat la introducció de modificacions o acompliment de determinades prescripcions,
sempre que no contravinguin les clàusules de la contracta.

El programa de treball especificarà dins l'ordenació general, els períodes i imports d'execució de les
diferents unitats d'obra compatibles amb els terminis parcials establerts en el Plec de clàusules
administratives particulars per a l'acabament de les diferents parts fonamentals en què s'hagi
considerat l'obra.
En el cas que l'execució de les obres coincideixi amb els mesos d'estiu, l'Ajuntament es reserva el
dret d'aturar les obres des del 30 de juny fins el 15 de setembre per raons d'interès públic donat que
es tracta d'una població turística, els costos que això suposi aniran a càrrec del contractista i sense
que aquest tingui cap dret d'indemnització.

La Direcció Tècnica podrà acordar no donar curs a les certificacions d'obra fins que el contractista
hagi presentat en la forma deguda el programa de treball quan aquest sigui obligatori, sense dret a
interessos de demora, en el seu cas, per retard en el pagament de les certificacions.

Article 25. AMPLIACIÓ DEL PROJECTE PER CAUSES IMPREVISTES O DE FORÇA MAJOR
Quan calgui per motiu imprevist o per qualsevol accident ampliar el projecte, no s’interromprà els
treballs, es continuarà segons les instruccions donades per la Direcció Tècnica mentre es formula o
es tramita el projecte modificat, d’acord amb el que disposa el vigent Reglament general de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques. El contractista està obligat a realitzar amb el seu
personal i els seus materials el que la Direcció de les obres disposi per a apuntalaments, enderrocs,
recalçaments o qualsevol altra obra de caràcter urgent, anticipant de moment aquest servei, ja que el
seu import li serà consignat en un pressupost addicional.

Article 26. PRÒRROGA PER CAUSA DE FORÇA MAJOR
Si per causa de força major o independentment de la voluntat del contractista, aquest no pogués
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començar les obres, hagués de suspendre-les o no li fos possible acabar-les en els terminis fixats, se
li atorgarà una pròrroga proporcionada per a acompliment de la contracta, després de l'informe
favorable de l'arquitecte. 

El contractista exposarà, per escrit dirigit a la Direcció Tècnica, la causa que impedeix l'execució o la
marxa dels treballs i el retard que per això s'originaria en els terminis acordats, raonant degudament
la pròrroga que sol·liciten per aquesta.

Article 27. RESPONSABILITAT DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA
El contractista no podrà excusar-se de no haver acomplert els terminis de les obres estipulats,
al·legant com a causa la mancança de plànols o ordres de la Direcció Facultativa, a excepció del cas
que havent-lo sol·licitat per escrit no se li haguessin proporcionat.

Article 28. CONDICIONS GENERALS DE L'EXECUCIÓ DELS TREBALLS
Els treballs s'ajustaran exactament als plànols del projecte d'execució, a aquest Plec de condicions i a
l'estat d'amidaments. Els tècnics directors de l'obra resoldran qualsevol discrepància que pogués
existir. Si per qualsevol circumstància fos necessari efectuar alguna variació a l'obra, es redactaran
els corresponents plànols modificats, als quals es consideraran des del dia de la seva data part
integrant del projecte primitiu i, per tant, subjectes a les especificacions de cadascun dels documents
d'aquests, sempre i que no se li oposi.

Qualsevol ordre donada pels tècnics no s'oposarà cap alteració en el pressupost del projecte si no es
redacta el corresponent projecte modificat.

Article 29. OBRES OCULTES
De tots els treballs i unitats que hagin de quedar amagats a l'acabament de l'obra, s'aixecaran els
plànols necessaris perquè quedin perfectament definits; aquests documents s'estendran per duplicat,
i s'entregarà: un, a la Direcció Tècnica; i el segon, al contractista, signats tots ells pels tres. Aquests
hauran d'anar suficientment acotats i es consideraran documents indispensables per efectuar els
amidaments.

Article 30. VICIS AMAGATS
Si la Direcció Facultativa tingués raons fonamentades per creure en l'existència de vicis de
construcció amagats en les obres executades, ordenarà en qualsevol moment i abans de la recepció
definitiva els enderrocs que cregui necessaris per al reconeixement dels treballs que suposi que són
defectuosos. Les despeses seran a càrrec del constructor sempre que la Direcció Tècnica tingui raó
en els supòsits.

Article 31. CONDICIONS QUE HAN DE REUNIR ELS MATERIALS
Qualsevol material que fos necessari emprar haurà de reunir les qualitats que es requereixin per la
seva funció a judici de la Direcció Tècnica de l'obra i d'acord amb els Plecs generals de condicions.

Els productes industrials d'utilització a l'obra que, per les seves especials peculiaritats es determinin
excepcionalment en el document contractual per referència a la marca, model o denominació
específica, solament podran substituir-se per uns altres de similars per part del contractista, si així ho
autoritza expressament la Direcció Tècnica de l'obra, en el corresponent llibre d'ordres. S'entendrà
que un producte és similar si compleix les mateixes característiques tècniques quant a funcionalitat,
qualitat i disseny.

Si el producte similar autoritzat és de menor preu, es certificarà la partida corresponent de conformitat
amb aquest menor preu, i s'acompanyarà la certificació de l'obra amb el document que acrediti la
conformitat de la Direcció Facultativa i del contractista amb el preu. Si no s’arriba a un acord en la
fixació del preu del material similar, aquest no podrà autoritzar-se.

Article 32. MATERIALS I APARELLS. LA SEVA PROCEDÈNCIA
El contractista té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els punts que li
sembli convenient, excepte en els casos en què el Plec particular de condicions tècniques preceptuï
una procedència determinada.

Obligatòriament, i abans de procedir al seu emprenent o arreplegament, el constructor haurà de
presentar a la Direcció Tècnica una llista completa dels materials i aparells a utilitzar en la qual
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s'especifiquen totes les indicacions sobre marques, qualitats, procedència i idoneïtat de cadascun
d'ells.

Article 33. MATERIALS NO UTILITZABLES
El contractista, al seu càrrec, transportarà i col·locarà agrupant-los ordenadament i en lloc adequat,
els materials procedents d'excavacions i enderrocs. Es retiraran de l'obra i es portaran a l'abocador
quan així estigui establert en el pressupost.

Article 34. CONTROL DE QUALITAT
En les ofertes per a la construcció de l'obra es consideraran incloses totes les despeses necessàries
per procedir als assaigs previstos en les normes i disposicions generals i d'una manera especial quan
facin referència al control de qualitat de l'obra, que serà a un nivell d’exigència definit en el Pla de
Control de Qualitat.

Aquest control de qualitat haurà de contractar-se amb un laboratori degudament homologat, que
ofereixi garanties suficients a judici de la Direcció Tècnica. El seu cost està inclòs en el pressupost,
tant si es troba formant part d’un percentatge del P.E.M. o bé com a capítol independent.

Article 35. NETEJA DE LES OBRES
És obligació del contractista mantenir les obres netes tant de runes com de materials sobrants, fer
desaparèixer les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, adoptar les mesures i executar
tots els treballs que siguin necessaris perquè l'obra ofereixi un bon aspecte.

Article 36. TREBALLS DEFECTUOSOS
Fins que hi hagi la recepció definitiva de les obres, el contractista és l'únic responsable de l'execució
dels treballs que ha contractat i de les faltes i defectes que puguin existir en aquests, per la seva
mala execució o per la deficient qualitat dels materials utilitzats o aparells col·locats, sense que
puguin servir d'excusa, ni li concedeixi cap dret la circumstància que els tècnics directors o els seus
subalterns no li hagin estat valorats en les certificacions particulars d'obres, que sempre se suposa
que s'estenen i abonen a bon compte.

Com a conseqüència de tot això, quan els tècnics municipals directors o el seu representant en l'obra
se n'adonin de vicis i defectes en els treballs executats, o que els materials utilitzats o els aparells
col·locats no reuneixen les condicions preceptuades, ja sigui en el curs de l'execució dels treballs o
una vegada s'hagin acabat, i abans de verificar-se la recepció definitiva de l'obra, que les parts
defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes d'acord amb el contractat i tot això a càrrec de
l'adjudicatari de les obres.

Article 37. MITJANS AUXILIARS
Seran a càrrec del contractista les bastides, cintes, màquines i altres mitjans auxiliars que es
necessitin per al funcionament i execució dels treballs, i les connexions de servei i instal·lacions
necessàries per a la correcta execució de les obres, no tenint la Direcció Facultativa cap
responsabilitat per qualsevol avaria o accident personal que pugui passar a les obres per insuficiència
dels esmentats mitjans auxiliars.

El contractista està obligat, a criteri de la Direcció Tècnica, a disposar en cada moment de la
maquinària necessària per poder portar l'obra al ritme fixat en el contracte d'acord amb el calendari
de l'obra.

Article 38. SUPÒSITS DE MODIFICACIONS
Tots els supòsits s'entenen referits a la condició de no haver sigut previsibles amb anterioritat a la
contractació, aplicant tota la diligència requerida d'acord amb una bona pràctica professional en
l'elaboració del projecte o en la redacció de les especificacions tècniques, essent els següents:
1er supòsit: que puguin aparèixer serveis afectats ocults no detectats o per causes objectives de tipus
geològic, hídric o arqueològic.
2n supòsit: modificacions imposades per les companyies subministradores d'aigua, d'electricitat i de
gas, en les seves respectives xarxes.
Partides d'obra que es puguin afectar amb la modificació: la modificació només podrà afectar a les
partides incloses o per incloure en el capítol d'enderrocs, de clavegueram, d'aigua potable i de baixa
tensió.
Percentatge màxim del preu del contracte que es pot afectar en la modificació: el 10%
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1 ENDERROCS

Definició
Es defineix  com enderroc, l’operació  de demolició  de tots els  elements  aeris  o soterrats que
obstaculitzen la construcció d’una obra o que sigui necessari fer-los desaparèixer per acabar-ne
l’execució.
La seva execució inclou les operacions següents:
• Enderroc o excavació de materials
• Retirada dels materials resultants als abocadors, o lloc d’amàs per la seva posterior utilització

definitiva.
Abans de l’execució material, un tècnic competent designat per l’Administració actuant redactarà
un projecte d’enderroc amb indicació expressa de les normes de seguretat aplicable a les fases i
a la tecnologia de l’enderroc, l’aprofitament o no dels materials resultants i la seva retirada.
L’execució material es realitzarà sota la supervisió contínua de la Direcció Facultativa i el Tècnic
Redactor del projecte.

Execució de les obres
Les operacions  d’enderroc  s’efectuaran  amb les  precaucions  necessàries  a  fi  d’obtenir  unes
condicions de seguretat suficient, evitant danys al personal que treballi en aquestes operacions i
en les estructures existents. Serà l’encarregat de les obres que designarà i marcarà els elements
que s’hagin de conservar intactes, així com els llocs d’amàs i la forma de transport, amb el vist i
plau de la D.F. de l’obra.
El contractista té l’obligació de dipositar els materials procedents de l’enderroc que es considerin
de possible utilització o d’algun valor, al lloc assignat per la D.F. 

Amidament i abonament
Les  obres  de  demolició  no  seran  objecte  d’amidament  i  s’abonaran  com  a  partida  alçada
d’abonament íntegre. La partida alçada inclourà els honoraris de projecte i direcció de les obres
d’enderroc, els costos de neteja, càrrega i  transport  a l’abocador o indret indicat  a qualsevol
distància, així com tots els treballs, materials i operacions necessàries per a deixar el solar i el
seu entorn immediat net de tot element
La partida d’abonament íntegre complementari inclou la possible existència de fonamentacions
soterrades, així com els increments de cost d’aquestes fonamentacions.
Encara  que  en  cap  document  del  projecte  figuri  el  concepte  esmentat  o  que  les  dades
informatives de la Memòria siguin inexactes o incompletes, s’entén que el contractista ho ha de
comprovar  abans  de  calcular  l’import  de  la  proposició  econòmica.  La  direcció de  les  obres
interpretarà les incidències sobre elements soterrats, des del punt de vista del principi de risc i
ventura que regeix sobre el Contracte.
Si  durant  els  enderrocs  fos  necessària  la  reconstrucció  d’alguns  elements  que  s’haguessin
enderrocat  per  l’execució  de  les  obres,  seran  d’igual  qualitat  i  textura  que  les  primitives  i
s’abonaran,  segons  els  preus  del  Quadre  de  Preus  núm.  1,  com  si  es  tractés  de  nova
construcció.

2 MOVIMENTS DE TERRES

2.1 NETEJA DEL TERRENY

Aquest treball consisteix en extreure i retirar de les zones designades, tots els arbres, soques,
plantes, malesa, brossa, runes, escombraries o qualsevol altre material indesitjable.
La seva execució inclou les operacions següents:
• Excavació dels materials objecte de l'esbrossada
• Retirada dels materials objecte de l’esbrossada
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Tot  serà  realitzat  amb les  presents  especificacions  i  amb les  dades  que  sobre  el  particular
inclouen els corresponents documents del projecte.

Execució de les obres
Les operacions d’excavació s’efectuaran amb les precaucions necessàries per aconseguir unes
condicions de seguretat suficient i evitar danys a les estructures existents, d’acord amb el que,
sobre  el  particular,  ordeni  l’encarregat  facultatiu  de  les  obres,  qui  designarà  i  marcarà  els
elements que hagin de conservar-se intactes.
Per  a disminuir  el  més possible  el  deteriorament  dels  arbres  que hagin de conservar-se,  es
procurarà que els que s’han de fer caure ho facin cap el centre de la zona objecte de neteja.
Quan  sigui  necessari  evitar  danys  a  altres  arbres,  el  tràfic  per  carretera  o  ferrocarril  o  a
estructures  pròximes,  els  arbres  aniran  trossejant-se  per  a  la  seva  brancada  i  tronc
progressivament.
Si per a protegir aquests arbres o altra vegetació destinada a quedar-se en el lloc, serà precís
aixecar barreres o utilitzar  qualsevol  altre  mitjà,  els  treballs  corresponents  s’ajustaran al que,
sobre el particular, ordeni l’encarregat facultatiu de les obres.
Aquells  arbres  que  ofereixin  possibilitats  comercials,  seran  esporgats  i  netejats;  després  es
tallaran  en  trossos  adequats  i,  finalment,  s’emmagatzemaran  acuradament  al  llarg  del  tirat,
separats dels munts que cal cremar o llençar. La longitud dels trossos de fusta seran superiors a
3 metres, si ho permet el tronc.
Els treballs es realitzaran de manera que produeixin la menor molèstia possible als ocupants de
les  zones  pròximes  a   les  obres.  Cap  fita  de  propietat  o  punt  de  referència  de  dades
topogràfiques, de qualsevol mena, serà fet malbé o desplaçat, fins que un agent autoritzat hagi
referenciat, d’alguna manera, la seva situació o aprovat el desplaçament.

Retirada dels materials objecte d’aclariment i esbrossada
Tots els subproductes forestals, excepte la llenya de valor comercial, seran cremats d’acord amb
el que, sobre el particular, ordeni l’encarregat  facultatiu de les obres.
El concepte de metre quadrat (m2) d’esbrossada, neteja i preparació del terreny inclourà també
les possibles excavacions i replens motivats per l’existència de sòls inadequats que, a judici de la
D.F., sigui necessari eliminar per a poder endegar els treballs de fonamentació.
Es considerarà que abans de presentar l’oferta econòmica, el contractista haurà visitat i estudiat,
de forma suficient, els terrenys sobre els quals s’ha de construir i que haurà inclòs el preu de
l’oferta tots els treballs de preparació que s’abonaran al preu únic definit  al Quadre de Preus
núm. 1 i que, en cap cas, podran ser causa d’increment del preu de Contracte. Es considerarà
que les dades contingudes a la Memòria tenen únicament valor informatiu i que la seva exactitud
no pot ser objecte de reclamació.

Amidament i abonament
El  mesurament  i  abonament  es  realitzarà  per  metres  quadrats  (m2)  realment  esbrossats  i
preparats.
El  preu  inclou  la  càrrega  i  transport  dels  materials  a  l’abocador,  i  totes  les  operacions
esmentades a l’apartat precedent, i definides al Quadre de Preus núm. 1
Simultàniament a les operacions d’esbrossada, es podrà excavar la capa de terra vegetal.
Les terres vegetals es transportaran a l’abocador o s’arreplegaran a les zones que indiqui la D.F.,
a fi de ser emprades a la formació de zones verdes.
El transport a l’abocador o a l’amàs intermedi esmentat es considerarà inclòs als preus unitaris
del Contracte.

2.2 EXPLANACIONS, DESMUNTS I BUIDATS

Definició
Explanació és el conjunt d’operacions de desmunt o replè necessaris per anivellar les zones on
hauran d’asseure’s les construccions, incloent-hi les plataformes, talussos i cunetes provisionals
o definitives, a més del transport dels materials remoguts als abocadors o al lloc d’utilització.
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Desmunt és l’operació consistent  en el  rebaix  del  terreny fins arribar  als nivells  previstos  als
plànols d’obra.
Buidat  és  l'’excavació  delimitada per  unes  mides definides  als  plànols  de  construcció,  per  a
l’aprofitament  de les  parts baixes  de  l’edifici,  tal  com soterranis,  garatges,  dipòsits  o d’altres
utilitzacions.
Si  durant  les  excavacions  apareixen  manantials  o filtracions  motivades  per  qualsevol  causa,
s’executaran  els  treballs  que  ordeni  la  D.F.,  i  es  consideraran  inclosos  als  preus  de  les
excavacions.
Als preus de les excavacions està inclòs el transport a qualsevol distància. Si a judici de la D.F.
els materials no són aptes per a la formació dels terraplens, es transportaran a l’abocador, no
sent  causa  de  sobrepreu  l’increment  de  distàncies  de  transport.  La  D.F.  podrà  autoritzar
l’abocament de materials a determinades zones baixes de les parcel·les assumint el contractista
l’obligació d’executar els treballs d’estesa i compactació, sense que correspongui compensació
econòmica de cap mena.
El replè de parcel·les definit, en cap cas podrà superar les cotes de les voreres més properes.
La  unitat  d’excavació  inclourà  l’ampliació,  millora  o  rectificació  dels  talussos  de  zones  de
desmunt, així com el seu refinament i l’execució de les cunetes provisionals o definitives.
Quan les excavacions arribin  a la  rasant definida,  els  treballs  que s’executaran  per  a deixar
l’esplanada refinada, compactada i totalment preparada per endegar les obres estaran inclosos al
preu  unitari  de  l’excavació.  Si  l’esplanada  no  acompleix  les  condicions  de  capacitat  portant
necessària,  la  D.F.  podrà  ordenar  una  excavació  addicional,  que  serà  mesurada  i  abonada
mitjançant el mateix preu definit per a totes les excavacions.
Les  excavacions  es  consideraran  no  classificades  i  es  defineixen  amb un  preu  únic  per  a
qualsevol  tipus  de terreny.  L’excavació  especial  de talussos en roca,  s’abonarà  al  preu  únic
definit d’excavació.

Amidament i abonament
Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment executats, mesurats per la diferència
entre els perfils definits abans i després dels treballs.
No són abonables  desprendiments ni augments de volum sobre les seccions que prèviament
s’hagin fixat en projecte.
Per a l’efecte del mesurament de moviment de terra, s’entén per metre cúbic (m3) d’excavació, el
volum corresponent a aquesta unitat, referida al terreny tal com es trobi on s’hagi d’excavar.
S’entén per volum de terraplè o replè, el que correspon a aquestes obres després d’executades i
consolidades, segons el que es preveu en aquest Plec de Condicions.
En  tots  els  casos,  els  buits  que  quedin  entre  les  excavacions  i  les  fàbriques,  resultants  de
desprendiments o per qualsevol altre motiu, s’hauran d’omplir amb el mateix tipus de material
sense que el  contractista rebi  per això cap quantitat  addicional.  Així  mateix  la  realització  del
buidat es durà a terme sense cap increment de cost.
En  cas  de  dubte  sobre  la  determinació  del  preu  d’una  excavació  concreta,  el  contractista
s’atindrà al que decideixi la D.F., sense ajustar-se al que, a efectes de valoració del Pressupost,
figuri als Pressupostos Parcials del Projecte.
S’entén  que els  preus  de  les  excavacions  comprenen,  a més de  les  operacions  i  despeses
indicades, tots els auxiliars i complementaris com són: instal·lacions, subministrament i consum
d’energia per enllumenat i força, subministrament d’aigües, ventilació, utilització de tota mena de
maquinària amb totes les seves despeses i amortització, etc., així com els entrebancs produïts
per filtracions o qualsevol altre motiu.
Si el  contractista, amb l’aprovació de l’Administració, executés menor volum d’excavació que el
que resultés de les prescripcions fixades, només li serà abonat el volum realment executat.
En cas de trobar-se fonaments soterrats o d’altres construccions, es considerarà que s’inclouen
al concepte ampli d’excavació i en tot tipus de terreny, objecte del preu definit.

Buidats
Un  cop  realitzades  totes  les  operacions  de  moviment  de  terres  es  realitzarà  el  buidat,  a  fi
d’aconseguir l’acabat geomètric de tota l’explanació, desmunt, buidat o replè.
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Es comprovaran i rectificaran les alineacions i rasants, així com l’amplada de les explanacions,
refinament de talussos als desmunts i terraplens, neteja i refinament de cunetes i explanacions
als  coronaments  de  desmunts  i  al  començament  de  talussos.  Les  operacions  de  buidat  es
consideren incloses als preus de moviments de terres per indicar-se expressament al present
Plec.

2.3 REPLENS I TERRAPLENS

Definició
Replens  i  terraplens  són  les  masses  de  terra  o  d’altres  materials  amb  els  que  s’omplen  i
compacten uns buits, es fan talussos, s’anivellen terrenys o es porten a terme obres similars.
Les diferents capes o zones que els composen són:
• Fonament: zona que està per sota de la superfície neta del terreny
• Nucli: zona que comprèn des del fonament fins la coronació
• Coronació: capa superior amb un gruix de 50 cm.
L’equip necessari per a efectuar la seva compactació es determinarà per la D.F., en funció de les
característiques del material a compactar i el tipus d’obra.
El contractista podrà utilitzar un equip diferent; per això necessitarà l’autorització de la D.F., que
solament  la  concedirà  quan  amb l’equip  proposat  per  contractista s’obtingui  la  compactació
requerida.
El  fonament  del  replè  es  prepararà  de  forma  adequada  per  suprimir  les  superfícies  de
discontinuïtat  evitable.  A  continuació  s’estendrà  el  material  de  base  a  tongades,  de  gruix
uniforme, suficientment reduït, per tal que; amb els mitjans disponibles, s’obtingui en tot el seu
gruix el grau de compactació exigit.  Els materials  de cada tongada seran de característiques
uniformes i, sinó ho són, s’aconseguirà aquesta uniformitat barrejant-se convenientment amb els
mitjans adequats per a això.
No s’estendrà cap tongada mentre no s’hagi comprovat que la superfície subjacent acompleixi
les condicions exigides i,  per tant,  sigui autoritzada la seva estesa per l’encarregat  facultatiu.
Quan la tongada subjacent s’hagi estovat per una humitat excessiva, no s’estendrà la següent.

Amidament i abonament
Es mesuraran i abonaran per metres cúbics (m3) realment executats i compactats al seu perfil
definitiu, mesurats per  diferència entre els perfils agafats abans i després dels treballs.
El material a utilitzar podrà ser, en algun moment, provinent de les excavacions; en aquest cas,
el preu del replè inclourà la càrrega, compactació i transport.
La  D.F.  podrà  autoritzar  l’excavació  en  determinades  parcel·les,  a  fi  d’obtenir  materials  de
préstecs. L’esmentada excavació, en cap cas, podrà rebaixar el terreny de les parcel·les per sota
de les cotes de les voreres més properes.
Quan  sigui  necessari  obtenir  els  materials  per  a  formar  terraplens  de  préstecs  exteriors  al
polígon,  el  preu  del  terraplè  inclourà  el  cànon  d’excavació,  càrrega  i  transport  a  qualsevol
distància i la resta d’operacions necessàries per a deixar totalment acabada la unitat de terraplè.
El  contractista haurà de localitzar les zones de préstec, obtenir  els permissos i  llicències que
sigui necessàries i, abans de començar les excavacions, haurà de sotmetre a l’aprovació de la
D.F. les zones de préstecs, a fi de determinar si la qualitat dels sòls és suficient. La necessitat
d’emprar sòls seleccionats serà a criteri de la D.F., i no podrà ser objecte de sobrepreu, abonant-
se a l'únic preu de replè definit al Quadre de Preus núm. 1.

2.4 EXCAVACIONS DE RASES I POUS

La unitat d’excavació i pous comprèn totes les operacions necessàries per tal d’obrir les rases
definides per a l’execució del clavegueram, l’abastament d’aigua, la resta de xarxes de serveis
definits al present Projecte, així com les rases i pous necessaris per a fonaments o drenatges i
altres.
Les excavacions s’executaran d’acord amb els plànols del Projecte, i amb les dades obtingudes
del replanteig general de les obres, els plànols de detall i les ordres de la direcció de les obres.
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Les excavacions es consideraran no classificades i es definiran en un sol preu per a qualsevol
tipus de terreny. L’excavació especial de talussos en roca  i l’excavació de roca s’abonaran al
preu únic definit d’excavació.
El preu de les excavacions comprèn, també, els apuntalaments i excavacions alternes a trams
que siguin necessàries, i el transport de les terres a l’abocador a qualsevol distància. La D.F.
podrà autoritzar l’execució de sobreexcavacions, per tal d’evitar les operacions d’apuntalament,
però els volums sobreexcavats no seran objecte d’abonament. L’excavació de rases s’abonarà
per metres cúbics (m3) excavats, d’acord amb l’amidament teòric dels plànols del projecte.
El preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de tots els materials,
maquinària  i  mà d’obra necessària  per a la  seva execució,  la  neteja i  esbrossada de tota la
vegetació, la construcció d’obres de desguàs per evitar  l’entrada d’aigües, la construcció dels
apuntalaments i  els  calçats que precisin,  el  transport  dels productes extrets en el  lloc d’ús  a
dipòsits o abocador, indemnitzacions que calguin i arranjament de les àrees afectades.
Mentre durin els treballs  d’excavació apareixen serveis existents, independentment d’haver-se
contemplat al projecte, els treballs s’executaran, inclòs amb mitjans manuals, per no fer malbé
aquestes instal·lacions, completant-se l’excavació amb el calçat o penjat en bones condicions de
les  canonades  d’aigua,  gas  clavegueram,  instal·lacions  elèctriques,  telefòniques,  etc...,  o
qualsevol  altre  servei  que  es  pugui  descobrir,  sense  que  el  contractista  tingui  cap  dret  a
abonament per aquests conceptes.
Si per qualsevol motiu és necessari executar excavacions a diferent alçada o amplada que les
definides al projecte, no serà causa de definició de nou preu.

2.5 TRANSPORT DE TERRES A L’ABOCADOR

Totes aquelles terres i materials que la D.F. declari indesitjables, el contractista les carregarà i les
transportarà fins a l’abocador autoritzat.
S’entén que totes les partides anunciades resta inclosa la part proporcional de càrrega i transport
a l’abocador dels materials indesitjables.

2.6 REPLANTEIG DEFINITIU

Definició
El replanteig definitiu és el conjunt d’operacions precises per a traslladar al terreny les dades
expressades en la documentació tècnica de l’obra que s’ha de realitzar.
El replanteig definitiu es farà en una o més vegades, segons les circumstàncies que concurreixin
a l’anivellació del terreny.
El  contractista està  obligat  a  subministrar  tots  els  estris  i  elements  auxiliars  necessaris  per
aquestes operacions, amb inclusió de claus i estaques. També hi aportarà el personal necessari.
El contractista vigilarà, conservarà i respondrà de les estaques i els senyals, responsabilitzant-se
de qualsevol desaparició o modificació d’aquests elements.

3 ESTRUCTURES

3.1 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ

Els  cilindris,  encofrats  i  motlles,  així  com  les  unions  dels  diferents  elements,  tindran  una
resistència i rigidesa suficient per a resistir, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les
accions de qualsevol mena que puguin produir-se com a conseqüència del procés de formigonat
i, especialment, sota les pressions del formigó en fresc o els efectes del mètode de compactació
utilitzat.
Els  encofrats  i  motlles  seran  suficientment  estancs  per  a  impedir  pèrdues  apreciables
d’abeurada.
Els motlles i encofrats seran de fusta, metàl·lics, de cartró o d’altre material que reuneixi similars
condicions d’eficàcia a judici de la D. F.
Les juntes entre les diferents peces hauran de permetre l’entumiment per acció de la humitat del
reg o de l’aigua del formigó, sense que deixin escapar la pasta durant el formigonat.
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Es disposarà l’encofrat a les bigues i formats amb la necessària contrafletxa per què, un cop
desencofrada i carregada la peça de formigó, conservi una contrafletxa d’un tres-centè (1:300) de
la llum. S’autoritza l’ús de tipus i tècniques especials d’encofrat, dels que el seu comportament i
resultats estiguin sancionats per la pràctica, havent de justificar l’eficàcia d’aquells altres que es
proposin i que per la seva novetat, manquin d’aquelles garanties.

S’inclouen les juntes que calguin formigonar per qualsevol motiu.
A les bigues i elements similars, les barres, en doblegar-se, hauran d’anar agafades amb cèrcols
o estreps, a la zona del colze.
Quan hi  hagi  perill  de  poder-se confondre unes barres  amb altres,  es  prohibeix  la  utilització
simultània d’acers de característiques mecàniques diferents. Es podran utilitzar, dins d’un mateix
element, dos tipus diferents d’acers: un per a l’armadura principal i un altre per als estreps.
Els cèrcols o estreps se subjectaran a les barres principals mitjançant un lligament o un altre
procediment adequat, prohibint-se expressament la fixació mitjançant punt de soldadura.
S’haurà d’acomplir la Instrucció EHE en tot el que fa referència a les armadures (resistència, límit
elàstic, etc.)

Amidament i abonament 
Les estructures o elements estructurals de formigó armat es mesuraran per volum de formigó
(m3) i  quilograms (kg)  d’acer  per  armadures,  incloent  al  preu tots  els  elements  i  operacions
d’unió, muntatge, assatjos, protecció i transports necessaris per a llur completa execució, d’acord
amb el Projecte i les indicacions de la D.F.
Totes les operacions de muntatge s’inclouran al preu, així com la protecció sigui necessàries,
d’acord amb la Normativa vigent.

3.2 ESTRUCTURES METÀL·LIQUES 

Definició
Es defineix com a estructura metàl·lica d’acer, els elements d’aquest material que formen la part
sustentable de l’edificació.
La forma i dimensions de l’estructura vindrà definida als plànols corresponents.
Els acers a emprar són els laminats, en xapes o perfils del tipus A-42 o A-52, definits a la Norma
UNE-36-080-90 8R.
Tots els productes laminats hauran de tenir una superfície llisa i se subministraran en estat brut
de laminatge.
El contractista haurà de demostrar la qualificació del personal que executi aquest tipus d’obra.
Les  unions,  qualsevol  que  sigui  el  seu  tipus  es  realitzaran  d’acord  amb les  indicacions  del
Projecte, de la D.F. i de la Normativa vigent.
Es col·locaran plaques de suport sobre els massissos de fàbrica de formigó, que s'immobilitzaran
una vegada aconseguits els aploms i alineacions definitives.
Abans del muntatge de l’estructura es protegiran amb pintures antioxidants les parts d’aquesta
que hauran de restar ocultes.
Tots els elements de l’estructura es protegiran contra els fenòmens d’oxidació i corrosió.
No s’efectuarà la imprimació fins que la seva execució hagi estat autoritzada per la D.F., després
d’haver realitzat la inspecció de les superfícies i unions de l’estructura acabada al taller.
Mentre no s’hagi executat la unió, no s’imprimiran ni protegiran les superfícies que calgui soldar.
S’adoptaran  les  mesures  necessàries  per  tal  d’evitar  la  corrosió  dels  elements  que  recolzin
directament sobre la fàbrica o que encastin en ella.

Amidament i abonament 
Les estructures o elements estructurals d’acer es mesuraran per quilograms (kg) d’acer, incloent
al  preu  tots  els  elements  i  operacions  d’unió,  muntatge,  assatjos,  protecció  i  transports
necessaris per a llur completa execució, d’acord amb el Projecte i les indicacions de la D.F.
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4 COBERTES

Definició
Les cobertes són els elements constructius que coronen superiorment l’edifici, per a protegir-lo
de precipitacions i d’altres inclemències atmosfèriques.

Tipus
• Terrat:: Són cobertes amb revestiments totalment impermeables i poc pendent.
• Teulada: Són cobertes amb revestiments continus o no, que s’impermeabilitzen degut al

gran pendent de llurs superfícies.

CONSTRUCCIÓ
Als terrats, un cop formada la caixa per a l’ampit dels murs perimetrals al forjat, es procedirà a la
col·locació dels elements per a la formació
A  l’execució  es  tindrà  cura  del  traçat  de  careners,  pendents,  juntes,  albellons,  etc.,  que
garanteixin la missió de desguàs i impermeabilització de la coberta.
A les teulades es formaran els pendents mitjançant l’execució d’elements d’obra, diferents dels
propis de cobriment, tals com són envanets de sosteniment, formats en pendent i encavallades,
que s’empraran per a sostenir el recobriment de solera, sobre el que es col·locaran les peces de
revestiment exterior, com teulades, pissarres, planxes metàl·liques o de fibrocement, etc.
Se seguiran les indicacions de la D.F. i Normes vigents pel que fa referència a encoratges i
carregaments de peces de revestiments.
S'utilitzaran preferentment materials en possessió del Segell de Qualitat INCE.

Amidaments i abonament.
Tots els tipus de cobertes es mesuraran per metres quadrats (m2) executats, incloent la totalitat
de  materials  que s’indiquen als  plànols,  així  com els  treballs  i  elements  necessaris  per  a la
formació de juntes,  cristalleres,  careners, minvells  i  pendents  necessaris.  Tots els materials  i
operacions que calgui, compliran estrictament la Normativa vigent.

ALBELLONS I ENCANALAT DE DESGUÀS
Albellons són peces de metalls o plàstic que tenen per funció la connexió dels baixants d’aigües
pluvials amb plànol superficial de la coberta, de manera que resolgui l’estanquitat de la unió entre
ambdós  elements,  no  permetent  l’obstrucció  per  cossos  estranys  i  estant  provistos  de  sifó
antimúrit.
L’encanalat  de desguàs són elements prefabricats o realitzats  “in situ”  que tenen per objecte
recollir  l’aigua  que  cau  dels  tremujals  d’una  teulada  per  a  dirigir-la  cap  als  baixants
corresponents. Són condicions, per a què funcioni correctament, l’estanquitat de les juntes i estar
col·locats  amb  el  suficient  pendent  per  a  desguassar  ràpidament.  Es  col·locaran,  amb
preferència, exteriorment a la teulada.

Amidament i abonament.
Els  encanalats  es  mesuraran per  metres lineals  (ml)  incloent  al  preu  la  part  proporcional  de
peces  especials,  impermeabilitzacions,  ancoratges,  juntes,  etc.,  i  els  treballs,  equips  i  ajuts
necessaris per a la posta a l’obra, de manera que s’acompleixin les Normes vigents al respecte.

Claraboies.
Són elements prefabricats o realitzats a l’obra, que tenen per objecte permetre la ventilació o
il·luminació de les dependències emplaçades sota coberta.

Amidaments i abonament.
Es mesuraran per unitats (ut) totalment acabades, segons els Plànols i la Normativa vigent.
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5 RAM DE PALETA

5.1 DIVISIONS INTERIORS

Aquest apartat comprèn totes les fàbriques de blocs de ceràmica o morter lligats amb el morter.
Els elements de divisió no tradicionals queden exclosos.

Materials
Els  morters  són  la  mescla  íntima  d’àrid  fi,  aglomerat  i  aigua,  convenientment  escollida  i
dosificada.  Eventualment,  poden  portar  un  producte  d’addició  per  a  millorar-ne  les
característiques

Les condicions generals dels morters seran:
• Resistència adequada a la dels materials als quals s’interposen.
• Adherència suficient a la dels materials als quals cal unir.
• Compactat i docilitat.
• Impermeabilitzat a l’aigua.
• Inalterabilitat als agents agressius generals.

Classes:
• De guix:

Dosificació: 3 guix /1 sorra
Resistència mitjana: 15Kg/cm2
Camp d’aplicació: fàbriques sense càrrega

• Mixtes de ciment i calç:
Dosificació: 1 calç / 1 ciment portland / 6 sorra
Resistència mitjana: 35 Kg/cm2
Camp d’aplicació: fàbriques sense càrrega i ram de paleta en general

• De ciment
Dosificació: M-50 1 ciment portland / 6 sorra

M-75 1 ciment portland / 5 sorra
M-100 1 ciment portland / 4 sorra
M-150 1 ciment portland / 3 sorra
M-200 1 ciment portland / 2 sorra

Resistència mitjana: M-50 50Kg/cm2
M-75 75Kg/cm2
M-100 100Kg/cm2
M-150 150Kg/cm2
M-200 200Kg/cm2

Camps d’aplicació: M-50 fàbriques lleugerament carregades
M-75 fàbriques poc carregades
M-100 fàbriques molt carregades
M-200 fàbriques especials

Les  fàbriques  del  ram de paleta  són  les  obres  on  entra  com a  element  fonamental  el  bloc
paral·lepipèdic de ceràmica o morter, lligat amb morter.
Els maons que cal emprar, com totxo, maó foradat,  totxo buit,  totxana,  manuals o especials,
acompliran el que s’estableix a les disposicions vigents, quant al que fa referència a dimensions,
qualitat i resistència.
S’utilitzaran preferentment materials en possessió del Segell de Qualitat INCE.
Els  maons,  abans  de  la  seva  col·locació,  es  mullaran  amb aigua.  Es  col·locaran  sempre  a
refresc,  plans  sobre  la  capa  de  morter  i  apretant-los  fins  a  aconseguir  la  junta  necessària.
Aquesta junta restarà totalment plena i tindrà, tant en juntes verticals com en horitzontals, el gruix
que indiqui la D.F.
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Els murs es realitzaran amb el tipus d’aparellatge que s’indiqui.
Els  murs  que  s’enllacen  en  cantonada,  cruïlla  o  encontre  s’executaran  enllaçant-los
simultàniament entre ells.
Les interrupcions del treball es faran deixant les fàbriques en lligada o en escalonat en diagonal,
per preveure una bona trava a la continuació. Quan es comenci de nou, es regarà la fàbrica,
netejant-la de pols i de morter vell.
Les soleres són fàbriques més primes, generalment de totxo foradat, col·locat com a envà de
maó  de  quart,  que  no  acompleixen  cap  mena  de  funció  resistent.  Segons  el  seu  gruix
s’anomenaran: envà de 4 i 7 centímetres o paret de mitja rajola o paredó de 9 centímetres.
Els envans s’aplomaran perfectament amb les seves filades ben alineades. S’emprarà pasta de
guix o morter per als envans i morter M-50 per a les parets de mitja rajola.
Als envans es preveurà que, degut a l’augment del seu volum, la revinguda del morter de guix no
provoqui guerxesa a la fàbrica.
Els envans s’entregaran als murs mitjançant regates o caixes, entre envans sempre es farà per
caixes.
A les parets o envans que s’entreguin a pilars metàl·lics o de formigó es col·locaran rodells, amb
una separació màxima de 75 cm. per a cada encadellat d’un sistema amb l’altre. 
Els murs de blocs són fàbriques de bloc buit de morter o morter celul·lar. Les condicions generals
del treball amb aquestes fàbriques són iguals que en el cas de fàbriques ceràmiques.
En cas que la D.F.ho cregui necessari, o el Projecte així ho disposi, s’ompliran alguns blocs amb
formigó armat,  a  fi  de formar  reforços a  les  cantonades,  cruïlles,  llindes  o  petits  murets  de
contenció.

Arcs i voltes del ram de paleta
Els arcs es formaran falcant les juntes de morter, no tallant mai el maó. Es construiran sobre
cindris capacitats per a suportar el seu pes, abans de la revinguda del morter.
Es començarà col·locant els maons a partir d’ambdues arrencades i s’acabarà amb la col·locació
de la clau aplomada.
Les voltes es realitzaran sobre cindris continus, de manera que les filades de maons contigus
tinguin juntes trobades.
Un cop construïda la volta, es vessarà morter a l’extradós per a què ompli totalment les juntes,
afluixant-se, després, una mica el cindri per a l’assentament dels maons.

Envans prefabricats
Són  els  construïts  per  a  plafons  sòl-sostre  i  que,  eventualment,  poden  portar  inclosos  els
revestiments i instal·lacions.
Es col·locaran seguint les indicacions del fabricant i de la D.F., realitzant-se les juntes de manera
que restin el màxim de petites possibles i s’utilitzaran els enganxaments adequats que indiqui el
fabricant, per no danyar l’aspecte de l’acabat superficial.

Envans pluvials
Els  envans  pluvials,  que  es  col·loquen  a  les  façanes  mitjeres,  quan  el  solar  que  s’edifica
confronta amb parcel·les sense edificar o amb patis descoberts, poden ser de plafons de xapa o
fibrociment recuperables, subjectats mitjançant perfils ancorats a les parets o, també, es poden
executar amb fàbriques de totxo buit travat entre pilars lligats a la paret i distants entre ells de 2-3
metres. Aquests pilars de fàbrica s’hauran d’impermeabilitzar  per a evitar  el pas d’humitats a
l’interior de l’edifici.
Les cambres d’aire que restin entre ambdues parets, es ventilaran convenientment i disposaran
dels  elements  de coronament  o acabat  necessaris,  a  fi d’aconseguir  un total  aïllament  de la
paret.

Amidament i abonament
Les obres de fàbrica ceràmica o de morter, tant vistes com quan cal revestir-les, es mesuraran
per metres cúbics (m3) executats, incloent-hi al preu els transports, morters, parts proporcionals
de  formes  especials,  detalls  decoratius,  coronaments  de  parets  (encara  que  sigui  d’altres
materials),  elements de subjecció i peces especials necessàries per a abastir  l’acabament de
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l’element,  tal  com s’expressa al  Projecte.  També dins d’aquest  preu s’inclourà la  neteja i  els
tractaments  especials  que  requereix  el  parament  un  cop  acabat,  podent  la  D.F.  ordenar  el
rejuntat de les juntes quan s’hagi acabat l’obra, entenent-se aquestes operacions incloses als
preus unitaris si s’observen defectes a les unions.
El  criteri  d’amidament  serà  el  de  “buit  per  ple”,  i  tant  sols  es  descomptarà  la  meitat  de  la
superfície dels forats compresos entre 4 i 8 m2 i la totalitat dels forats superiors a 8 m2.
A  fi  d’assegurar  la  total  impermeabilització  dels  paraments  exteriors  d’obres  de  fàbrica,  el
correcte tractament  interior  serà d’abonament  d’acord  amb les  especificacions del  capítol  de
revestiments.
Els paredons i els envans de qualsevol tipus es mesuraran per metres quadrats (m2) incloent-se
tot allò esmentat anteriorment.
Es descomptaran tots els forats en els mesuraments dels envans.
Les soleres, tant de fàbrica com prefabricades, translúcids, envanets de sostre mort, gelosies i
voltes es mesuraran en metres quadrats (m2), incloent al preu la part proporcional de transport,
posta  a  l’obra,  morters,  materials  auxiliars,  cindris,  peces  especials  i  elements  de  subjecció
necessària per a l’execució de l’element així com totes les operacions necessàries que indiqui la
D.F. per al perfecte funcionament.
La formació d’arcs es mesurarà en metres lineals (ml), incloent al preu, tant els materials de ram
de paleta com els cindris  i  operacions necessàries per a la seva execució així  com totes les
operacions necessàries que indiqui la D.F per al perfecte acabament.
Els caixons de persianes enrotllables, tant prefabricades com realitzades “in situ”, es mesuraran
en metres lineals (ml), incloent tant els materials com els treballs necessaris per a l’execució o
posta  a  l’obra,  entenent-se  inclosos  al  preu  tots  els  elements  i  operacions  necessàries  per
acomplir la Normativa, inclòs la de l’aïllament tèrmic.

5.2 GUIXOS I ESCAIOLES

Definició
Els guixos són els revestiments realitzats amb pasta de guix. Poden ser de dos tipus: estesos
(guarnits, enlluïts o emblanquinats) i estucs projectats.
Les escaioles, com a revestiments de sostres, es col·locaran en plaques penjades d’ell.
Es  presentaran  a  la  D.F.,  mostres  de  mida  natural  i  documentació  d’assatjos,  realitzats  a
laboratoris  oficials,  d’aquells  materials  que  hagin  d’acomplir  qualsevol  funció,  a  més  de  fals
sostre.
S’utilitzaran preferentment materials amb possessió del Segell de Qualitat INCE.

Amidament i abonament
Es  mesurarà  i  abonarà  per  metres  quadrats  (m2)  de  superfície  indicada  en  els  plànols  i
mesurament  del  projecte.  Si  hi  ha  diferència  entre  les  indicacions  dels  plànols  i  les  dels
mesuraments, prevaldrà el que indiqui els mesuraments.
A la  valoració  per  metres  quadrats  (m2) de superfície  resta inclosa  la  de formació d’arestes
(verticals i horitzontals), d’angles diedres i cantoneres de reforç de P.V.C. o galvanitzades.

5.3 ARREBOSSATS I ENLLUÏTS

Definició
Els  arrebossats  i  enlluïts  són  revestiments  realitzats  amb  pastes  o  morters  de  qualsevol
conglomerat, calç o ciment, així com amb morters mixts.
Tots  els  materials,  qualsevol  que  sigui  la  seva  classe,  acompliran,  quant  a  qualitat  i
característiques tècniques, les especificacions de la Normativa vigent o de la D.F.

Amidament i abonament
Tots  els  revestiments  es  mesuraran  per  metres  quadrats  (m2)  de  superfície  revestida,
descomptant dels forats entre 4 i 8 m2 la meitat de la seva superfície, i la totalitat dels forats de
superfície superior a 8 m2.
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Al preu d’abonament s’inclouran tots els materials, treballs propis de col·locació i ajuts d’altres
oficis,  peces  especials,  coronaments,  preparació  de  paraments,  talls,  juntes,  neteja,  tots  ells
necessaris per a executar el revestiment d’acord amb les especificacions del Projecte i de la D.F.
així com tots els treballs i materials que calguin per a la correcta execució de les obres i per a
aconseguir  l’acompliment  de  les  Normatives  corresponents,  malgrat  que  no  s’especifiqui
exactament als Plànols.
Qualsevol operació o material especial que calgui incorporar al revestiment, així com els ajuts
adients per a realitzar-ho, per tal d’acomplir amb la Normativa en el tractament de ponts tèrmics,
s’entendran inclosos als preus del revestiment.

6 SANEJAMENT

6.1 XARXES DE SANEJAMENT

Les xarxes de sanejament poden ser verticals o horitzontals.

XARXA DE SANEJAMENT VERTICAL
La xarxa de sanejament vertical o baixants de desguàs comprèn els següents elements:
• Petita xarxa de desguàs d’aparells
• Baixants pluvials, fecals i aigües greixoses o sabonoses
• Xarxa de canonades de ventilació dels baixants
El traçat de la xarxa serà el més senzill possible per tal d’aconseguir una circulació normal per
l’efecte de la gravetat. Serà una xarxa estanca i no presentarà exsudacions ni estarà exposada a
obstruccions.
La  xarxa  restarà  fermament  subjecte  als  paraments,  amb  espai  suficient  i  els  elements  de
subjecció convenient per a absorbir les dilatacions normals del material.
La distància entre els elements de subjecció serà la següent, segons els diferents elements:
• Per fibrociment: 3 m als baixants
• Per foneria : 3 m als baixants
• Per ferro galvanitzat: 3,5 m als baixants
• Per clorur de polivinil: 1,5 m als baixants i 1,2 als trams horitzontals
• Per zinc: 2 m
Els elements de subjecció es col·locaran a les copes de les canonades corresponents.
Les canonades seran totes de marques reconegudes i sancionades a la pràctica.
Les peces d’unió  dels  peus de  baixant  amb col·lectors  de recorregut  horitzontals  penjats  de
sostre, seran en forma de T amb una tapa de registre per facilitar el manteniment.

Sifons
Tenen com a missió impedir la sortida de gasos a través de les vàlvules dels aparells. Hauran de
col·locar-se el més pròxim possible al desguàs de l’aparell.

Pots sifònic
S’empraran per desguassar un aparell o conjunt d’aquests, degudament agrupats.
Tindran  un  diàmetre  mínim  de  100  mm i  una  alçada  mínima  de  150  mm,  amb una  tanca
hidràulica de 50 a 70 mm.

Desguàs d’aparells
Es realitzarà amb tubs de PVC que puguin suportar una pressió hidrostàtica de 2 atmòsferes.
Aquesta petita xarxa es disposarà preferentment per sota del forjat, disposant un fals sostre amb
tapa de registre pel seu manteniment.

Ventilació de la xarxa de sanejament
Serveix per a evitar el sifonat i amb això la pèrdua de les tanques hidràuliques dels aparells.
La ventilació pot ser: primària, perllongant els baixants per damunt  la coberta; secundària, amb
canonades pròpies de ventilació per a airejar els baixants o els desguassos dels aparells.
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Es mesurarà la xarxa vertical de sanejament en metres lineals (ml) de baixant instal·lada, per a
cada  tipus  de  tub,  incloent  al  preu  la  part  proporcional  d’ancoratges,  tubs  de  ventilació
necessaris, registres, peces especials, sifons o pots sifònics, desguassos dels aparells indicats
als plànols corresponents, així com els ajuts necessaris d’altres oficis, per la definitiva col·locació
i posta en servei de la instal·lació, acomplint la normativa vigent i d’acord amb les instruccions
dictades per la D.F.

XARXA DE SANEJAMENT HORITZONTAL
Compren les conduccions que recullen les aigües pluvials, negres fecals, greixoses o sabonoses,
per a conduir-les a la xarxa general de clavegueram o a la fossa sèptica.
Els materials a emprar a les canonades, que es trobaran definides al  Projecte, podran ser de
ciment,  gres,  foneria,  fibrociment  o  clorur  de  polivinil,  havent  de  ser  totes  les  marques
reconegudes i sancionades en la pràctica.
Les rases seran de tal manera que la canonada anirà soterrada a les cotes indicades al Projecte
o el  que  indiqui  la  D.F.  En  cas  que  no  figuri  als  plànols  el  corresponent  perfil  longitudinal,
s’aprofundirà a 1,2 m de fondària com a mínim i podrà disminuir-se si la canonada es troba sota
la solera d'un pis.
Obertes les rases que allotjaran la canonada, aquesta s’instal·larà sobre una solera de 10 cm de
formigó H-150, amb el pendent adequat, a fi de construir un llit rígid.
Col·locats els tubs s’uniran mitjançant anellat de rajola borda i omplenat de formigó de la rasa
fins a mig tub. Qualsevol canvi de direcció, reducció o connexió s’efectuarà amb peces especials
o mitjançant tronetes, segons el tipus de canonada de què es tracti.
Les canonades que hagin d’anar penjades se subjectaran a intervals regulars i iguals, de manera
que no se sotmetin a flexions, essent les peces de subjecció protegides contra la corrosió. A les
canonades  de  fibrociment  o  foneria,  les  peces  de  subjecció  no  es  distanciaran  més  de  1,5
metres, i a les de clorur de polivinil aquesta distància no superarà els 75 cm.
En aquests trams penjats es disposaran les peces especials de registre necessàries per a un
correcte manteniment.

Amidament i abonament
La xarxa horitzontal de sanejament es mesurarà en metres lineals (ml) de canonada col·locada,
inclosa  la  part  proporcional  d’excavació,  solera  de suport,  replè  de formigó i/o  terres, juntes,
ganxos d’ancoratge, peces especials d’unió i registre, obertura de passos als murs, fonaments i
forjats, de manera que quedi totalment acabada d’acord amb les indicacions del  Projecte i  la
normativa vigent.

6.2 SHUNTS I XEMENEIES D’EVACUACIÓ DE FUMS O DE VENTILACIÓ

Aquesta  partida  comprèn  el  conjunt  de  conductes  prefabricats  o  realitzats  “in  situ”  per  a
l’evacuació de vapors i fums als lavabos, cuines o xemeneies. Els materials a emprar seran la
ceràmica, el PVC, l’acer galvanitzat o d’altres homologats. La sortida de la canonada a l’exterior
serà sempre per coberta.

Amidament i abonament
Es mesuraran en metres lineals (ml) de tub acabat, inclosos coronaments, reixetes d’aspiració,
comportes de tanca i ajuts adients per a col·locar-los, d’acord amb la normativa vigent.

7 IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

Els  aïllaments  es  divideixen  en  tres  grups,  segons  el  tipus  de  protecció  per  la  qual  siguin
requerits, i que són:
• Tèrmics
• Acústics
• Contra la humitat
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7.1 AÏLLAMENTS TÈRMICS

Definides les condicions tèrmiques exigibles a l’edifici i escollits els elements constructius definits
al  projecte, el valor aïllant de l’element podrà aconseguir-se amb els propis components, o per
l’addicció d’altres, la funció dels quals serà assolir el valor d’aïllament exigit.
Els  aïllaments  hauran de  ser  continus  i  complerts  a totes  les  superfícies  que composen els
sostres, sòls i parets.
En  qualsevol  sistema  constructiu  s’evitarà  la  creació  de  ponts  tèrmics  o  zones  de  menor
capacitat  aïllant,  atès  que modifiquen,  d’una manera perjudicial,  els  aïllaments,  donant  lloc  a
zones on es poden produir condensacions.
Els  materials  a  emprar  com aïllants,  quan l’element  constructiu  ho  requereix,  hauran  d’estar
avalats per segells o marques de qualitat.
Cap mena de producte podrà ser emprat per aïllar sense l’aprovació prèvia de la D.F.

7.2 AÏLLAMENTS ACÚSTICS

La  insonorització  de  locals  tindrà  per  objecte  crear  un  ambient  adient  per  a  qualsevol
manifestació humana, aconseguint  que els nivells  sonors que imperin als locals insonoritzats,
tinguin uns valors màxims establerts en cada cas.
Els  materials  a emprar  com aïllants,  quan l’element  constructiu  ho requereixi,  hauran d’estar
avalats per segells o marques de qualitat.
No es col·locarà cap mena de material sense la conformitat de la D.F.

7.3 AÏLLAMENTS CONTRA LA HUMITAT

En general, l’aïllament pot aconseguir-se per procediments constructius que evacuen l’aigua; per
gravetat fora de la zona de perill;  per impermeabilitzants de massa, que són aquells materials
que,  quan  s’afegeixen  a  les  barreres  aglomerants,  confereixen  propietats  impermeables  al
material  resultant,  o per impermeabilitzants de superfície,  que són impermeables per si sols i
s’apliquen superficialment a d’altres que serveixen com a base de suport.
Aquest capítol es refereix únicament a aquest darrer cas, atès que els impermeabilitzants de la
massa s’inclouen als capítols de morters i formigons com additius.
Els impermeabilitzants superficials comprenen el conjunt de materials com làmines sintètiques,
asfàltiques  i,  inclòs  pintures,  que  eviten  el  pas  de  la  humitat  als  elements  constructius  on
s’empren.
Es  tindrà  molta  cura  en  la  formació  de  soldadures  de  peces  de  coronament,  formació  de
desguassos,  etc...  Les  superfícies  sobre  les  quals  s’han  d’estendre  les  làmines
impermeabilitzants es netejaran i prepararan adequadament, per evitar elements punxants.
Qualsevol producte impermeabilitzant que s’empri, comptarà amb l’aprovació de la D.F. i estarà
garantit pel fabricant per un mínim de 10 anys.

7.4 AMIDAMENT I ABONAMENT

El mesurament es farà per metres quadrats (m2) de superfície aïllada, incloent al preu la part
proporcional de col·locació, coronament, encavallades, peces especials necessàries per abastar
la perfecta execució de l’element, totalment acabat.
El mesurament de conduccions es farà per metres lineals (ml) de conducte protegit, tot inclòs.

8 FUSTERIA

Té per objecte el tancament total de les obertures i donar lluminositat, assolellada i possibilitats
de ventilació a l’edifici en els moments adequats.
Els tipus que s’empraran seran de fusta, metàl·lics o de plàstic i acompliran les especificacions
de la normativa vigent, en especial les NRE AT-87 i NBE CA-88.
Els elements de fusta estaran en possessió del segell de qualitat AITIM.
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Executades al taller les peces definides als plànols, el contractista haurà de preveure a l’obra tots
els detalls per a la recepció i el perfecte engalzament, tenint molta cura en l’aplanat, alineació i
cotes de les diverses encavallades i contracèrcols, així com de la seva subjecció a l’obra, atenent
l’estanquitat de les unions al parament de façana (tapajunts) i la perfecta col·locació, així com
l’ajustament i funcionament de tots els elements.
El  portam metàl·lic  de ferro i  d’alumini  i  el  de plàstic  seran de la marca acreditada i  segons
mostres acceptades per la D.F.
La  col·locació  a  l’obra  s’ajustarà  a  les  normes  del  fabricant  i  se  segellaran  les  juntes  amb
massilles especials, garantides per un mínim de 10 anys.
Les persianes enrotllables de plàstic, fusta o metàl·liques disposaran dels mecanismes adients
definits al projecte, instal·lades per personal especialitzat, sent necessari per a llur recepció que
el seu esllavissament i accionament sigui executat sense cap mena de dificultat i amb suavitat.
No han de permetre l’entrada de llum exterior en la seva posició de màxim tancament.

Amidament i abonament
Tots  els  elements  de  portam,  qualsevol  que  sigui  el  seu  tipus,  corredors  o  practicables,  es
mesuraran per unitats (ut) amb indicacions de mides d’elements col·locats; amb la inclusió al
preu de la part proporcional d’ajust per a la seva col·locació, segellat  de juntes, elements de
connexió a les fàbriques, tapajunts i les ferramentes de tancament o de penjar, del tipus definit al
projecte i indicat per la D.F.
Les persianes enrotllables es mediran per metres quadrats (m2), incloent tots els mecanismes i
accessoris necessaris pel seu correcte funcionament.
Els  elements  singulars  d’ebenisteria  es  mesuraran  i  valoraran  per  unitats  (ut)  completament
acabades i posades a l’obra segons el projecte, o indicades per la D.F.
Tots els preus relatius al portam inclouran totes aquelles feines o material que siguin necessaris
per al seu perfecte funcionament o que siguin recollits  a la  normativa vigent,  encara que no
figurin als Plànols  del projecte.

9 SERRALLERIA

Definició
Són els elements resistents fets amb acer laminat, tant en els seus elements estructurals com en
els elements d’unió.

Execució
Les  solucions  constructives  dels  elements  de  serralleria,  baranes,  portes,  reixes,  etc...,
s’executaran de la següent manera:
• Els elements se subministraran pintats amb pintura de protecció a base de resines epoxi. La

pintura de protecció es donarà en dues mans. La primera a portar el material a l’obra i la
segona abans de l’acabat. Les soldadures seran polides i sense rebabes.

• Els elements resistents de les baranes instal·lades han de resistir les sol·licitacions següents,
sense superar una fletxa d’1/250 de la seva llum:

- Empenta vertical repartida uniformement   50Kg/m
- Empenta horitzontal repartida uniformement en un  local d’ús públic 100Kg/m

Ha d’estar subjecte al suport amb ancoratges d’acer fixats amb morter de pòrtland, protegits
contra la corrosió.

• Els  ancoratges  han de garantir  la  protecció  contra empentes  i  cops durant  tot  el  procés
d’instal·lació; han de mantenir l’aplomat fins que quedi definitivament fixat al suport.

• Els ancoratges s’han de fer per mitjà de plaques, pletines o angulars. L’elecció depèn del
sistema i  de  la  distància  que  existeix  entre  l’eix  de les  pilastres  i  la  vora  dels  elements
resistents. La unió del perfil de la pilastra amb l’ancoratge s’ha de fer per soldadura.

• S’han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació.

Amidament i abonament
Tots els elements de portes, reixes marquesines, cantoneres, etc., qualsevol que sigui el seu
tipus, (correderes, practicables, fixes), es mesuraran per unitats (ut) amb indicacions de mides
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d’elements  col·locats;  amb  la  inclusió  al  preu  de  la  part  proporcional  d’ajuts  per  a  la  seva
col·locació, segellat de juntes, elements de connexió a les fàbriques, tapajunts i les ferramentes
de tancament o de penjar, del tipus definit al projecte i/o indicat per la D.F.

10 PAVIMENTS

Definició
S’anomenen soleres, als paviments de formigó en massa que s’executen sobre el terreny o sub-
base granulars,  de gruix  variable  en  funció  de  l'ús  al  qual  es  destinin  i  que poden  contenir
interiorment una armadura d'acer, làmina impermeabilitzant o estar tractats superficialment per a
aconseguir característiques especials.
Quan les soleres tinguin una superfície superior a 50 metres, es realitzaran junts de dilatació amb
materials elàstics i de la manera que indiqui la D.F.

Execució
Els paviments enrajolats tal com terrassos, ceràmics, enllosats de pedra natural o artificial, etc...,
es realitzaran sobre base perfectament neta i anivellada, amb l’execució dels talls i la distribució
de  peces  que  indiqui  la  D.F..  Un  cop  acabats,  s’ajustaran  amb beurada  de  ciment  o  altre
producte que indiqui la D.F.
Quan  s’hagin  acabat,  els  paviments  de  terrasso  es  netejaran  i  protegiran  a  fi  d’evitar
desperfectes, malgrat que les zones on s’hagi col·locat encara calgui treballar.
Els paviments de fusta no han d’arribar fins les parets perimetrals, sinó que cal deixar un espai
de 5 o 10 mm, que s’amagarà amb el sòcol.

Amidament i abonament
El mesurament dels paviments de qualsevol tipus es realitzarà per metres quadrats (m2) totals
executats.
A la  valoració  de les  soleres  s’inclourà  el  preu de tots  els treballs  necessaris  per  deixar-les
totalment acabades, d’acord amb les especificacions del projecte  i la D.F., a més se sumarà al
preu la part proporcional de preparació de la base, anivellació i acabats superficials, armadures,
juntes i sòcols.
Els paviments de llosetes de pedra, terrasso, ceràmica, etc..., inclouran al preu tots els treballs
necessaris  de  col·locació,  poliment,  desbastaments,  abrillantament,  rejuntat,  neteja  i  part
proporcional de sòcol, per acabar-ho bé totalment.
En els paviments de fusta s’inclourà la part proporcional de rastrells o empostissats així com els
treballs de coltellejat, poliment, envernissat i sòcol totalment acabat.
Al  preu  del  metre  quadrat  (m2)  del  paviment  s’inclouran  tots  els  materials  i  operacions  que
calguin per acomplir la normativa més estricta, malgrat que eventualment no es trobi recollida
exactament als plànols del projecte.
Al paviments encolats s’inclourà al preu la part proporcional de material d’agafada, així com els
treballs i peces necessàries pel bon acabament.

11 VIDRIERIA

Aquest capítol  correspon als treballs, el principal material dels quals és el vidre, de qualsevol
tipus, i els treballs de la seva col·locació i posta en servei.

Classes de vidre
• Llunes: seran els vidres de primera qualitat amb els caires polits i bisellats, de gruix

de 4-15 mm, perfectament polits i amb peces de 300 x 240 cm com a màxim.
• Cristal·lines: són vidre que tenen un gruix que varia entre els 3-6 mm, amb peces de

250 x 170 cm com a màxim.
• Vidre senzill:  són vidres de gruix de 1,8-2 mm en peces de 150 x 390 mm com a

màxim.
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• Vidre  tèrmic:  és  el  conjunt  format  per  dues  llunes  separades  per  cambra  d’aire
deshidratat, de gruixos variables i segellat perimetralment.

• Vidre de seguretat: És el conjunt format per dues o més llunes de gruixos variables,
amb una capa de butiral entre elles, impedint així el despreniment dels trossos en
cas de ruptura.

• Vidres  trempats: són vidres de gruix variable sotmesos a tractaments tèrmics per
dotar-los de major resistència als impactes superficials.

• Catedral: és un vidre colat de gruix irregular.
• Vidre imprès: són vidres colats amb relleus, ratllats, estriats, piconats, etc...
• Vidre armat: és el que té a l’interior de la seva massa una malla metàl·lica, per a

mantenir lligats els trossos en cas de trencament.
• Vidre òpal: és un vidre translúcid de color blanquinós.
• Pavés:  són  peces  de  vidre  motllades,  amb  càmera  d’aire,  o  no,  i  de  diferents

mesures i  color,  que es col·loquen com a fàbrica de blocs  armats, mitjançant  un
conjunt de varetes horitzontals i verticals, amorterant o massillant les seves juntes.

Col·locació
Els  vidres  es  col·locaran  als  elements  de  portam  o  entre  mainells  o  bastigis,  per  mitjà  de
verguerons,  juntes de cautxú,  neoprè,  silicona o mitjançant  juntes  de zenc o massilla,  de tal
manera que no puguin estar sotmesos als esforços de contraccions o dilatacions del propi vidre o
als de deformació del bastigi que l’emmarcat. Caldrà evitar els contactes de vidre-vidre o vidre-
metall.

Amidament i abonament
Els diferents tipus de vidre que es defineixen al projecte es mesuraran per metres quadrats (m2),
incloent al preu tots els treballs, peces i materials necessaris per a la seva col·locació, segons les
indicacions dels plànols i de la D.F.

12 REVESTIMENTS

12.1 ENRAJOLATS

Definició
Son els revestiments fets amb peces ceràmiques o acríliques.

Execució
Els revestiments es fixaran sobre els paraments verticals nets de tota mena de materials que
puguin produir desprendiments de les peces.
Les superfícies seran llises sense balcaments ni deformacions, i les juntes formaran línies rectes
en tots els sentits, sense trencament ni desploms.
En fer el repartiment de les peces, es començarà sempre des dels eixos de figura, com són les
juntes o el seu centre, a fi que les parets revestides quedin simètriques.
Per a la col·locació de les rajoles s’utilitzaran les materials tradicionals i, preferentment, ciment
adhesiu.

Amidament i abonament
Es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2) indicats als plànols i mesuraments del projecte.
S’inclouran en el preu la formació d’arestes i angles diedres, així com les peces especials que
per raons constructives o decoratives es col·loquin.

12.2 PINTURES

Definició
Sota  aquesta  denominació  s’agrupen  tots  aquells  treballs  de  revestiments  de  superfícies,
executats amb materials fluids, generalment acolorits i compostos per elements líquids i sòlids,
dosificats per tal d’afavorir la conservació i per a què no es produeixi la disgregació dels materials
emprats a la construcció, protegint-los contra els agents atmosfèrics i la intempèrie.
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Les seves funcions fonamentals són de protecció, decoració i funcionalitat. 
Els revestiments transparents s’anomenaran vernissos i els opacs, pintures. 
Els tipus de pintures a emprar, a cada tipus d’element d’obra, vindran definits al  projecte, així
com els seus colors, acabats i textures.
Es presentaran mostres a la D.F. abans de procedir al pintat de qualsevol element.

Amidament i abonament
L’amidament  de  les  partides  de  pintura  serà  per  metres  quadrats  (m2)  totalment  executats,
diferenciant els tipus de suports que figuren als amidaments i els tipus de pintura.
Al preu s’inclourà la repercussió del cost de preparació, neteja, imprimació dels paraments amb
productes  adequats  a cada tipus  de  material  i  repassos,  això com la bastida  i  els  elements
necessaris per a poder executar el treball.
L’amidament  de  la  pintura  de  les  conduccions  serà  per  metres  lineals  (ml),  inclosa  la  part
proporcional d’ancoratges i suport, totalment acabada.

13 INSTAL·LACIONS DE FONTANERIA I APARELLS SANITARIS

13.1 FONTANERIA

Definició
La  instal·lació  de  fontaneria  resta  definida  per  la  xarxa  que,  connectada  a  la  general  de
proveïment, arriba fins els punts de consum. Els plànols especificaran: esquema de la xarxa de
distribució, xarxa interior de l’edifici, longitud dels trams i diàmetre, material, claus, aixetes, etc...
Els tubs, sigui de la classe que siguin, seran perfectament llisos, de secció circular i ben calibrats,
amb generatrius rectes o amb les corbes fetes amb colzes i peces especials. No s’admetran els
que presentin ondulacions o desigualtats més grans de 5 mm, ni rugositats de més de 1 mm de
gruix. Als diàmetres interiors s’admetrà una tolerància de 1,5 % en menys, i del 4% en més. La
tolerància al gruix de les parets serà del 10%.
Si  és  necessària  la  instal·lació  d’una bateria  de  comptadors,  es  construirà  amb tub de ferro
galvanitzat a fi de donar-li rigidesa. Els comptadors hauran de quedar instal·lats de manera que
permetin una fàcil lectura, reparació o substitució. 
La  col·locació  de  comptadors  s’ajustarà  a  les  normes  de  la  Companyia  Subministradora.
S’empraran  comptadors  normalitzats  construïts  amb  material  de  llarga  durada,  amb  eixos
muntats.
La presa d’aigua freda i calenta de la canonada de coure protegit, a les aixetes de cada servei,
es farà mitjançant racord de llautó per evitar els efectes de les dilatacions. No es permetrà, en
cap cas, soldar directament.
Les canonades seran  verticals  o horitzontals  i  es fixaran amb brides als  suports.  Les brides
estaran perfectament alineades i corregides, de manera que el tub que s’hi assenta quedi en les
condicions d’alineació requerides. No es tolerarà l’emprament de suplements als braçals, i les
femelles hauran d’estar convenientment apretades.
Cada ramal comprès entre dues claus, s’assajarà un cop acabat sota una pressió de 15 Ats,
produïda mitjançant bombes. L’assaig durarà 15’’  i  la pressió restarà invariable durant  aquest
temps.
Quan la xarxa d’abastament manqui de pressió per arribar l’aigua als punts de subministrament
més elevat de l’edifici  i per permetre l’engegada d’escalfadors instantanis, que precisen d’una
pressió de 5 a 7 metres de columna d’aigua, caldrà disposar d’un dipòsit elevat o d’un sistema
d’elevació d’aigua.
S’empraran bombes de baixa pressió per a grans quantitats i petites elevacions; per a elevacions
que siguin superiors a 30 m hauran de dividir-se en dors trams, cada un d’ells amb una moto
bomba.
Les calderes per al subministrament d’aigua calenta seran de marques reconegudes i de bona
qualitat, i s’instal·laran amb tots els accessoris necessaris per a funcionar correctament.
S’empraran  preferentment  aixetes  del  tipus  de  pressió  o  aquelles  on  l’obturació  s’executa
gradualment i no de sobte, per evitar l’efecte dinàmic produït pel tancament brusc.
Els models utilitzats disposaran de la marca de qualitat AEONOR.
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Amidament i abonament
La partida de connexió a la xarxa de subministrament públic es comptarà com a partida alçada
(PA),  incloent  al  preu  tant  els  treballs  del  ram  de paleta  necessaris,  com les  peces  de  les
tronetes, tot inclòs, fins i tot la bateria de comptadors i les seves claus i resta d’accessoris, així
com les taxes a abonar a la companyia subministradora.
Els dipòsits escalfadors, grups de pressió, etc..., s’abonaran per unitats (UT) d’elements 
completament instal·lats, inclosos els oficis auxiliars necessaris.

13.2 APARELLS SANITARIS

Tots els aparells que compren aquest capítol, seran de primera qualitat, dels models, materials i
colors que indiqui el projecte. Estaran previstos d’equips de subjecció o suport.
Cada aparell disposarà de sifó registrable a la sortida de la vàlvula de desguàs. També es podrà
fer una presa des de la canonada de desguàs fins un pot sifònic, que serveis per a diferents
aparells.
Les aixetes seran de primera qualitat,  de llautó, niquelades o cromades o de metalls  nobles,
segons indiqui al projecte. Aniran previstos de barrejadors d’aigua calenta o freda als casos que
s’indiqui.

Amidament i abonament
Els aparells sanitaris es mesuraran per unitat (UT) completa instal·lada, incloent-se al preu de la
unitat  tots  els  accessoris,  aixetes,  desguassos  i  treballs  auxiliars  que  requereix  la  seva
instal·lació, a fi que funcioni perfectament.

14 INSTAL·LACIONS D’ELECTRICITAT

Definició
En aquest apartat s’estableixen les especificacions que han de complir les instal·lacions de baixa
tensió de l’edifici.
L’Empresa adjudicatària  realitzarà  el  treball  d’acord  amb  les  prescripcions  que  estableix  al
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i  Instruccions complementàries,   així com la resta de
normatives i les normes de la Companyia Subministradora d’energia elèctrica.
Es  considerarà  acabat  aquest  apartat  quan  el  Servei  d’Inspecció   de  la  companyia  doni  la
conformitat a l’execució de la instal·lació i, un cop complimentats els tràmits necessaris, autoritzi
la connexió definitiva a la xarxa.
S’empraran materials i aparells homologats de la qualitat, model i tipus que apareixen detallats
als documents del projecte i plànols.
L’Empresa adjudicatària haurà de facilitar, sense despeses, una mostra de tots els materials no
específicament detallats als documents del projecte i que han de fer-se servir a la instal·lació.
L’Empresa adjudicatària,  amb  la  conformitat  de  la  D.F.  serà  l’encarregada  d'aconseguir  els
permissos i autoritzacions necessàries al Servei d’Industria i Energia de la Generalitat i d’altres
Organismes Oficials.
L'Empresa adjudicatària queda obligada a informar per escrit a la D.F., de tots els tràmits que
s’hagin  d’efectuar  amb  els  esmentats  organismes,  amb  temps  suficient  per  no  alterar  els
programes previstos i no interrompre la bona marxa dels treballs en curs, i a tractar el tema amb
la companyia subministradora pel seu desenvolupament, fins a arribar a què aquesta accepti la
instal·lació i connexió de la presa.
El contractista haurà d’abonar totes les càrregues, taxes, impostos i honoraris facultatius que es
derivin de l’aconseguiment de les esmentades llicències i legalitzacions.

Amidament i abonament
La presa d’alta i mitja tensió es mesurarà per unitats (UT) de presa aèria o soterrada, totalment
realitzada, incloent-se al preu unitari tots els treballs i materials necessaris per a l’acabament i
posta en servei, així com torres o pals complerts, aïllants, excavacions, apuntalaments, replens,
reposicions de paviments, tramitacions de llicències i autoritzacions.
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La presa de baixa tensió es mesurarà i abonarà per unitat (UT) de presa totalment acabada amb
les mateixes característiques esmentades anteriorment per a l’alta o mitja tensió.
La instal·lació de l'estació transformadora (ET) es mesurarà per unitat (UT) d’instal·lació, inclòs
obra civil i farratges interns (exceptuant el transformador), totalment acabada d’acord amb els
plànols i instruccions facilitats per la companyia subministradora.
La centralització  de comptadors  es  mesurarà per unitat  (UT) de centralització,  completament
instal·lada,  inclosos  els  quadres  de  comptadors  i  connexions,  els  ajuts  d’oficis  auxiliars
necessaris i tots els treballs i materials que calguin pel total acabament.
El circuït de posta a terra de protecció es mesurarà per unitat (UT) completa d’instal·lació incloent
tots  els  materials,  troneta,  piquetes,  i  resta  d’accessoris  i  ajuts  necessaris  pel  seu  total
acabament.

15 INSTAL·LACIONS DE GAS

15.1 INSTAL·LACIONS INTERIORS

Definició
Aquest capítol inclou la instal·lació interior de l’edifici, a fi de dotar-lo de subministrament de gas i
aiguacalenta sanitària.
La instal·lació comprèn:
• Pressa a la xarxa de subministrament o dipòsit d’emmagatzematge
• Comptadors
• Conduccions
Els dipòsits de combustible seran de tipus ampolla o tanc, a l’aire lliure o soterrats. En ambdós
casos es respectarà la normativa vigent i les indicacions de la companyia subministradora, tant
pel que es refereix a ventilació dels locals o armaris, on emmagatzemaran les ampolles, com a
distàncies  mínimes que  han de  guardar  els  emmagatzematges  respecte  els  equips  o  locals
d’altre tipus, per tal d’evitar el risc de deflagració.

Amidament i abonament
Es diferenciarà si els dipòsits estan soterrats o no, atès que la unitat (UT) de dipòsits instal·lats
es valorarà incloent totes les obres necessàries per a la seva instal·lació, tal com l’excavació de
la fosa, murs, impermeabilització, replè de sorra, tancat del recinte, obtenció de les legalitzacions
necessàries i la tramitació als  organismes oficials, de les autoritzacions d’instal·lació i  projecte,
així com tots els treballs i materials necessaris per a complir la normativa corresponent.

15.2 COMPTADORS

Els aparells comptadors hauran de ser aprovats per l’empresa subministradora del gas, la seva
instal·lació es farà en locals o armaris ventilats, previstos d’obertura d’entrada i sortida d’aire i
d’instal·lació elèctrica fixa antideflagrant.

Amidament i abonament
Suposant  l’existència de centralització,  el  mesurament es farà per  unitat   (UT) de quadre de
comptadors tot complet i instal·lat, inclosa la realització de desguàs i ventilacions necessàries del
local.
La presa a la xarxa de subministrament es realitzarà d’acord amb les normes de la companyia
subministradora, i es mesurarà i abonarà per unitat (UT), taxes incloses.

15.3 CONDUCCIONS

Les conduccions seran de coure o d’acer. Si van soterrades, es protegiran contra la corrosió. El
replè de les rases es farà per capes successives aplanades, quedant prohibit  la utilització de
sorra, escòria o grava.
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Es  col·locaran  dispositius  accessibles  per  a  l’evacuació  de  condensacions  o  purgues.  No
s’instal·laran sota locals habitats, clavegueres o altres canalitzacions soterrades.
Les canonades de diàmetre inferior a 12 mm hauran d’anar grapades cada metre i les superiors
cada  2  metres.  Al  travessar  murs,  envans  o  forjats,  es  protegirà  la  canonada  mitjançant
maneguets de diàmetre superior, que es massillaran amb material elàstic.
Hi haurà una clau general a l’escomesa de l’edifici, una per a cada usuari i, interiorment, una per
a cada aparell de consum.

Amidament i abonament
Les  conduccions  es  mesuraran  en  unitats  (UT)  d'usuari,  totalment  instal·lat,  incloent  la  part
proporcional de claus de pas, purgadors, fixacions, excavacions i replè de rases, així com tots els
treballs necessaris per deixar-la totalment acabada.

16 INSTAL·LACIONS DE CALEFACCIÓ

Definició
Les instal·lacions de calefacció podran ser centralitzades o individuals, existint diferents 
sistemes, com són:
A les instal·lacions centralitzades:
• Per aigua
• Vapor d’aigua
• Calefacció central tèrmica de gas, elèctrica, vapor, aigua, ...
• Calefacció per aire
A les instal·lacions individuals:
• Calefacció elèctrica
• Calefacció per gas
Els elements que constitueixen la instal·lació de calefacció són els següents:
• Calderes
• Cremadors
• Xarxa de distribució
• Valvuleria
• Radiadors
• Elements auxiliars de circulació (bombes, dipòsits d’expansió)
• Dipòsits de combustible
Tant el tipus d’instal·lació com la relació d’elements que la composen, vindran definits al projecte.

16.1 CALDERES

Definició
Les calderes són els aparells destinats a produir calor. Seran de primera qualitat, de marques
reconegudes;  estaran  provistes  de tots  els  elements  i  equips  auxiliars  necessaris  per  al  seu
funcionament, com són cremadors i dipòsits de combustible, els quals s’instal·laran d’acord amb
les indicacions del fabricant i la D.F.

Amidament i abonament
Les calderes es mesuraran per unitat (UT) instal·lada, tant centralitzada com individual, inclosa la
part proporcional d’aparells auxiliars, dipòsits, xemeneies i ajuts d’altres industrials, necessaris
per a completar la instal·lació.

16.2 XARXA DE DISTRIBUCIÓ

Definició
És el  conjunt  d’elements  que condueixen el  fluid  escalfat  des de la  caldera  als  elements  de
radiació.
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Les canonades seran de ferro soldat o coure i aniran provistes de peces especials de dilatació.
Els  colzes,  maneguetes,  tes,  creuers,  etc...  seran  sense  soldadura  i  hauran  de  resistir  una
pressió hidrostàtica interior de prova de 15 Kg/cm2.
Les claus de pas utilitzades a les conduccions seran de fàcil accionament i revisió.
S’instal·laran  dipòsits  d’expansió  d’una  cabuda  doble  a  l’augment  de  volum  de  tota  l’aigua
continguda a la instal·lació, a temperatura de règim, i estarà provista de sobreeixidor.
Les  bombes  d’acceleració  seran  el  màxim  de  silencioses  possible  i  col·locades  sobre
esmorteïdors.
El funcionament de la bomba haurà d’estar sempre assegurada per evitar l’ebullició de l’aigua de
la caldera.

Amidament i abonament
La xarxa de canonades de distribució de calor es mesurarà en unitats (UT) de conducte instal·lat,
incloent al seu cost la part proporcional d’aparells necessaris, especificats al projecte o indicats
per  la  D.F. per al  seu funcionament,  així  com peces especials,  ancoratges,  muntatge i  ajuts
d’altres industrials.

16.3 RADIADORS, CONVECTORS I PLAFONS

Definició
Podran ser  de  foneria  o de planxa,  d’acer  o  d’alumini,  de manera que presentin  la  màxima
superfície de radiació.
Tots els radiadors hauran de suportar una pressió mínima de 5 ats.
La calefacció des del sòl, sostre o parets serà la que, en lloc de disposar d’elements terminals de
radiació, sigui el propi circuit el que amb la seva llargada generi la superfície de radiació.
La temperatura de l’aigua no ultrapassarà els 50º C
Els  serpentins  es  realitzaran  amb tubs  sense soldadura,  amb juntes  d’endoll  i  cordó  o  amb
maneguet.

Amidament i abonament
Els radiadors es mesuraran per unitats (UT), completament instal·lats, amb les seves vàlvules de
maniobra, ancoratges a murs i ajust per a la seva col·locació, inclòs els suports de radiadors per
plafons, tot instal·lat.

16.4 RADIADORS ELÈCTRICS

Quan el  sistema escollit  de  calefacció sigui  el  de radiadors  o convectors  elèctrics,  seran de
primera qualitat i de marca reconeguda.

Amidament i abonament
L’amidament serà per unitats (UT) totalment subministrades i instal·lades, inclosa la repercussió
del preu de la instal·lació elèctrica necessària, en cas que aquesta no s’hagi inclòs a l’apartat
d’electricitat.

16.5 CONDUCCIONS D’AIRE CALENT

Les conduccions, tant de secció rectangular o circular, adequada aquesta a la velocitat de l’aire
que  circula  pel  seu  interior,  poden  ser  de  xapa  d’acer  galvanitzat  o  de  materials  i  fibres
sintètiques.

Amidament i abonament
Es mesurarà per unitats de local (UT) instal·lat, incloent al preu la part proporcional del muntatge,
reixetes, filtre i comportes necessàries, així com els ajuts del ram de paleta necessaris per a la
seva instal·lació.
El generador d’aire calent es mesurarà per unitat (UT) totalment instal·lat, inclòs la connexió a la
xarxa elèctrica  i a la xemeneia d’extracció de gasos.
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17 INSTAL·LACIONS DE COMUNICACIÓ I PROTECCIÓ

17.1 ANTENES

Aquesta partida comprèn la instal·lació dels sistemes de captació, distribució i presa de senyals
de televisió i ràdio als edificis.
Els elements que constitueixen la instal·lació són:
• L’equip de captació
• L’equip d’amplificació i distribució.
Els materials i equips d’origen industrial, hauran de complir les condicions funcionals i de qualitat
que fixen les normes vigents.
Totes les conduccions a l’interior de l’edifici es col·locaran encastades.

Amidament i abonament
L’amidament es realitzarà per unitat  (UT) completa d’instal·lació, amb els punts de presa que
s’indiqui als plànols, incloent la part proporcional d’ajuts d’altres industrials i l’engegada.

17.2 TELEFONIA

Aquest capítol comprèn la instal·lació interna de l’edifici de la xarxa telefònica, de la presa de la
companyia fins a cada punt de presa.
Les parts que s’inclouen sala instal·lació són:
• Presa de la xarxa general
• Canalització de l’enllaç fins l’armari de distribució
• Canalització de distribució, amb caixes de pas, armaris de registre i punts de presa interior.
La instal·lació s’executarà amb el número d’elements i punts de presa que s’indiquen als plànols i
seguint les prescripcions de la D.F. de la Companyia i la normativa vigent.
Tota la  instal·lació  es  realitzarà  encastada amb tub  de  plàstic,  realitzant-se les  derivacions  i
canvis de direcció mitjançant caixes de registre encastades.

Amidament i abonament
L’amidament es farà per unitat (UT) d’instal·lació, diferenciant dues partides independents, que
són:
• Pressa a la xarxa general, canalitzacions i armari d’enllaç, totalment instal·lats, amb tots els

treballs, peces, materials, ajuts necessaris i taxes.
• Unitats (UT) de xarxa de distribució interior, incloent al preu la part proporcional de caixes de

connexió  i  presa,  materials,  operacions  i  ajuts  necessaris  per  acabar  completament  la
instal·lació.

17.3 INTERFONIA

La instal·lació del porter electrònic o “video-porter”, es composa del quadre general, instal·lat al
vestíbul de l’edifici, i els telèfons amb obertura automàtica de la porta als diferents locals.
Els equips seran de marca reconeguda i per la seva instal·lació se seguiran les indicacions del
fabricant i de la D.F.

Amidament i abonament
Es mesurarà per unitat (UT) completa d’equip instal·lat i posat en servei, incloent-se al preu tots
els ajuts i materials necessaris.

17.4 DE PROTECCIÓ CONTRA EL FOC

La protecció contra el foc es realitzarà prenent les mesures de seguretat establertes a la NBE-
CPI-96, en funció del tipus d’edificació, en dos camps específics:
• Supressió de les causes que puguin produir un incendi
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• Evitació de la propagació.
Als projectes bàsic i d’execució es redactaran els documents de projecte demanats per la norma.
Les mesures seran:
• De naturalesa física de l’edificació (protecció d’incendis)
• Col·locació d’instal·lacions de protecció

Protecció d’incendis
Els processos d’ignifugació o revestiments protectors del foc, d’estructures o d’altres elements
d’obra, vindran especificats al projecte, i s’executaran d’acord amb les indicacions de la D.F.
Els  materials  que  s’hauran  d’emprar,  tindran  certificats  de  garantia  i  d’assatjos,  havent  de
presentar el contractista a la D.F. les corresponents fitxes tècniques per tal que s’aprovin, abans
de la posta a l’obra.

Amidament i abonament
El mesurament i l’abonament es realitzarà per m2 d’ignifugació o revestiment, incloent-se al preu
tots els treballs auxiliars necessaris.

Instal·lacions de protecció d’incendis
Aquest capítol comprèn el conjunt d’instal·lacions i equips de protecció d’incendis de l’edifici i que
es defineixen al projecte,acomplint la normativa vigent.
Classes d’instal·lacions:
A- Instal·lacions de detecció automàtica d’incendis, compostos per:

• Equips de control i senyalització
• Detectors
• Fonts de subministrament
• Elements d’unió entre els anteriors

B- Instal·lació d’extinció, compostes per:
• Instal·lació de boques d’incendi
• Instal·lació d’hidrants
• Instal·lació de columna seca
• Instal·lació d’extintors mòbils
• Instal·lació de sistemes fixos d’instal·lació

C- Instal·lacions d’alarma compostes per:
• Instal·lació de polsadors d’alarma
• Instal·lació d’alerta
• Instal·lació de megafonia

D- Instal·lacions d’emergència, compostes per:
• Instal·lacions d’enllumenat d’emergència i senyalització
• Instal·lació de ventilació de vestíbuls d’independència

Amidament i abonament
Cadascun dels tipus d’instal·lació dels tipus d’instal·lació definits en aquest capítol es mesuraran
per unitat  (UT) completa d’instal·lació definida al projecte, incloent al preu tots els ajuts del ram
de paleta o d’altres industrials necessaris per a la completa posta en servei de la instal·lació,
segons el projecte i la normativa vigent.

ELS TÈCNICS REDACTORS DEL PROJECTE
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PU14013OT-PROJECTE CONSTRUCCIÓ D´UN BLOC DE COLUMBARIS  AL CEMENTIRI MUNICIPAL

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 22/10/14 Pàg.: 1

E458B7D3P-1 m3 Formigó per a la solera-fonament HRA-25/F/10/I, de consistència fluida i grandària màxima
del granulat 10 mm, abocat amb cubilot

121,13 €

(CENT VINT-I-UN EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

E4D2XX21P-2 U Subministre de columbari de formigó armat amb acer corrugat i fibres d'acer prefabricat a
taller d'una sola peça de dimensions exteriors 598x516x750 i de parets 50 mm de gruix.
Inclou tapa i gruixos-topalls de neoprè. Model NIPRE o similar

65,00 €

(SEIXANTA-CINC EUROS)

E4E26814P-3 m2 Paret estructural per a revestir, de 30 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6,
de 400x200x300 mm, revestir, llis, categoria I, segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb
morter de ciment CEM I, de dosificació 1:4 (10 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i
amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2

45,12 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

E81126L2P-4 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb
morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat

25,55 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

E8J35A7KP-5 m Coronament de paret de 28 a 32 cm de gruix, amb pedra artificial de morter de ciment blanc,
sortida de motlle, amb dos cantells en escaire, col.locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

19,92 €

(DINOU EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

F2193A05P-6 m Demolició i tall de paviment de formigó just al limit de façanes i en voreres, amb
compressor i càrrega mecànica sobre camió,

13,26 €

(TRETZE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

F222005PP-7 U EXCAVACIO DE RASES D'1x1x1 APROXIMADAMENT AMB MITJANS MANUALS PER
LOCALITZACIO DE SERVEIS, INCLOS ENRETIRADA DE TERRES SOBRANTS A
L'ABOCADOR O LLOC D'US

49,72 €

(QUARANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

F228560FP-8 M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D´AMPLÀRIA FINS A 1 M, AMB MATERIAL
PROVINENT DE LA MATEIXA OBRA, EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM,
UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95 % PM

15,09 €

(QUINZE EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

FD1ZV015P-9 U TREBALLS CONSISTENTS EN LA CONNEXIO DE LA NOVA XARXA A XARXA EXISTENT
DE CLAVEGUERAM I PLUVIAL

180,08 €

(CENT VUITANTA EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

FD7F5375P-10 M TUB DE P.E.A.D CORRUGAT DOBLE CAPA DE 160 MM DE DIAMETRE NOMINAL,
EMBOLCALLAT AMB FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2, COL.LOCAT AL FONS
DE LA RASA INCLOS EL MOVIMENT DE TERRES NECESSARI

13,66 €

(TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

K511FBFKP-11 m2 Acabat de terrat amb paviment de rajola ceràmica fina d'elaboració mecànica, amb acabat fi,
de color vermell i de 28x14 cm, col·locat amb morter mixt 1:2:10

19,24 €

(DINOU EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

K5Z15PU0P-12 m3 Reblert amb argila expandida, de densitat 300 kg/m3 abocada en sec 107,75 €

(CENT SET EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

K721BGC5P-13 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes GA-1 segons UNE 104402, d'una làmina, de
densitat superficial 5,1 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM (SBS)-60/G amb
una armadura FP de feltre de polièster de 180 g/m2 i acabat de color estàndard, adherida en
calent, prèvia imprimació

26,58 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)
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PU14013OT-PROJECTE CONSTRUCCIÓ D´UN BLOC DE COLUMBARIS  AL CEMENTIRI MUNICIPAL

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 22/10/14 Pàg.: 2

K898E240P-14 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una
capa de fons diluïda, i dues d'acabat

6,34 €

(SIS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

PU000010P-15 PA Ajuts de paleta per a la col·locació i ajusts dels columbaris a lloc 250,00 €

(DOS-CENTS CINQUANTA EUROS)

Z0010010P-16 u Treballs de paleteria per col·locar baixant de PVC fins al subsòl que inclou, tub PVC d. 110,
regata i acabat de façana segons façana  arrebossada i pintada.

100,00 €

(CENT EUROS)

ÀREA D´URBANISME

DEPARTAMENT DE PROJECTES I HABITATGE

Cristina Casas Facerias

Arquitecta municipal
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PU14013OT-PROJECTE CONSTRUCCIÓ D´UN BLOC DE COLUMBARIS  AL CEMENTIRI MUNICIPAL

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 22/10/14 Pàg.: 1

P-1 E458B7D3 m3 Formigó per a la solera-fonament HRA-25/F/10/I, de consistència fluida i grandària màxima
del granulat 10 mm, abocat amb cubilot

121,13121,13121,13121,13 €

B06A710A m3 Formigó reciclat HRA-25/F/10/I de consistència fluida, grandària màxima del granulat 10 mm,
amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, amb un <= 20% del granulat
gruixut reciclat

79,59000 €

Altres conceptes 41,54000 €

P-2 E4D2XX21 U Subministre de columbari de formigó armat amb acer corrugat i fibres d'acer prefabricat a
taller d'una sola peça de dimensions exteriors 598x516x750 i de parets 50 mm de gruix.
Inclou tapa i gruixos-topalls de neoprè. Model NIPRE o similar

65,0065,0065,0065,00 €

B0D8XX21 U Columbari de formigó armat amb acer corrugat i fibres d'acer prefabricat a taller d'una sola
peça de dimensions exteriors 598x516x750 i de parets 50 mm de gruix. Inclou tapa i
gruixos-topalls de neoprè. Model NIPRE o similar

65,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-3 E4E26814 m2 Paret estructural per a revestir, de 30 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6,
de 400x200x300 mm, revestir, llis, categoria I, segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb
morter de ciment CEM I, de dosificació 1:4 (10 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i
amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2

45,1245,1245,1245,12 €

B0E244W1 u Bloc de morter de ciment, foradat, llis, de 40x20x30 cm, per a revestir 16,80000 €

Altres conceptes 28,32000 €

P-4 E81126L2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb
morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat

25,5525,5525,5525,55 €

Altres conceptes 25,55000 €

P-5 E8J35A7K m Coronament de paret de 28 a 32 cm de gruix, amb pedra artificial de morter de ciment blanc,
sortida de motlle, amb dos cantells en escaire, col.locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

19,9219,9219,9219,92 €

Altres conceptes 19,92000 €

P-6 F2193A05 m Demolició i tall de paviment de formigó just al limit de façanes i en voreres, amb
compressor i càrrega mecànica sobre camió,

13,2613,2613,2613,26 €

Altres conceptes 13,26000 €

P-7 F222005P U EXCAVACIO DE RASES D'1x1x1 APROXIMADAMENT AMB MITJANS MANUALS PER
LOCALITZACIO DE SERVEIS, INCLOS ENRETIRADA DE TERRES SOBRANTS A
L'ABOCADOR O LLOC D'US

49,7249,7249,7249,72 €

Altres conceptes 49,72000 €

P-8 F228560F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D´AMPLÀRIA FINS A 1 M, AMB MATERIAL
PROVINENT DE LA MATEIXA OBRA, EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM,
UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95 % PM

15,0915,0915,0915,09 €

Altres conceptes 15,09000 €

P-9 FD1ZV015 U TREBALLS CONSISTENTS EN LA CONNEXIO DE LA NOVA XARXA A XARXA EXISTENT
DE CLAVEGUERAM I PLUVIAL

180,08180,08180,08180,08 €

B0602220 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA
MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM

2,93920 €

Altres conceptes 177,14080 €

P-10 FD7F5375 M TUB DE P.E.A.D CORRUGAT DOBLE CAPA DE 160 MM DE DIAMETRE NOMINAL,
EMBOLCALLAT AMB FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2, COL.LOCAT AL FONS
DE LA RASA INCLOS EL MOVIMENT DE TERRES NECESSARI

13,6613,6613,6613,66 €

BD7F5370 M TUB DE PEAD DN 160 MM CORRUGAT DOBLE CAPA AMB MANEGUET D'UNIO 5,56500 €

B0604210 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA
MAXIMA DEL GRANULAT 12 MM

5,14228 €
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PU14013OT-PROJECTE CONSTRUCCIÓ D´UN BLOC DE COLUMBARIS  AL CEMENTIRI MUNICIPAL

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 22/10/14 Pàg.: 2

Altres conceptes 2,95272 €

P-11 K511FBFK m2 Acabat de terrat amb paviment de rajola ceràmica fina d'elaboració mecànica, amb acabat fi,
de color vermell i de 28x14 cm, col·locat amb morter mixt 1:2:10

19,2419,2419,2419,24 €

B0FG3JA3 u Rajola ceràmica fina de forma rectangular i elaboració mecànica, de 28x14x1 cm, de color
vermell

3,78560 €

Altres conceptes 15,45440 €

P-12 K5Z15PU0 m3 Reblert amb argila expandida, de densitat 300 kg/m3 abocada en sec 107,75107,75107,75107,75 €

B03E1530 m3 Argila expandida de granulometria 8 a 16 mm i densitat 300 kg/m3, en sacs 89,22900 €

Altres conceptes 18,52100 €

P-13 K721BGC5 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes GA-1 segons UNE 104402, d'una làmina, de
densitat superficial 5,1 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM (SBS)-60/G amb
una armadura FP de feltre de polièster de 180 g/m2 i acabat de color estàndard, adherida en
calent, prèvia imprimació

26,5826,5826,5826,58 €

B7Z22000 kg Emulsió bituminosa, tipus EB 0,48000 €

B712D0NA m2 Làmina de betum modificat amb autoprotecció mineral LBM (SBS) 60/G-FP amb armadura de
feltre de polièster de 180 g/m2 i acabat de color estàndard

12,92280 €

Altres conceptes 13,17720 €

P-14 K898E240 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una
capa de fons diluïda, i dues d'acabat

6,346,346,346,34 €

B89ZPE00 kg Pintura plàstica per a exteriors 2,51716 €

Altres conceptes 3,82284 €

P-15 PU000010 PA Ajuts de paleta per a la col·locació i ajusts dels columbaris a lloc 250,00250,00250,00250,00 €

Sense descomposició 250,00000 €

P-16 Z0010010 u Treballs de paleteria per col·locar baixant de PVC fins al subsòl que inclou, tub PVC d. 110,
regata i acabat de façana segons façana  arrebossada i pintada.

100,00100,00100,00100,00 €

Sense descomposició 100,00000 €

ÀREA D´URBANISME

DEPARTAMENT DE PROJECTES I HABITATGE

Cristina Casas Facerias

Arquitecta municipal
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PU14013OT-PROJECTE CONSTRUCCIÓ D´UN BLOC DE COLUMBARIS  AL CEMENTIRI MUNICIPAL

AMIDAMENTS Data: 22/10/14 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST PU14013OT
Capítol 01  ENDERROCS, MOVIMENT DE TERRES I PLUVIAL

1 F2193A05 m Demolició i tall de paviment de formigó just al limit de façanes i en voreres, amb compressor i càrrega
mecànica sobre camió,

Num.Num.Num.Num. TextTextTextText TipusTipusTipusTipus [C][C][C][C] [D][D][D][D] [E][E][E][E] [F][F][F][F] TOTALTOTALTOTALTOTAL

1 vorera existent 1,500 1,200 1,800

2 0,600 1,200 0,720

TOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENT 2,5202,5202,5202,520

2 F222005P U EXCAVACIO DE RASES D'1x1x1 APROXIMADAMENT AMB MITJANS MANUALS PER LOCALITZACIO DE
SERVEIS, INCLOS ENRETIRADA DE TERRES SOBRANTS A L'ABOCADOR O LLOC D'US

Num.Num.Num.Num. TextTextTextText TipusTipusTipusTipus [C][C][C][C] [D][D][D][D] [E][E][E][E] [F][F][F][F] TOTALTOTALTOTALTOTAL

1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENT 1,0001,0001,0001,000

3 FD7F5375 M TUB DE P.E.A.D CORRUGAT DOBLE CAPA DE 160 MM DE DIAMETRE NOMINAL, EMBOLCALLAT AMB
FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2, COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA INCLOS EL MOVIMENT DE
TERRES NECESSARI

Num.Num.Num.Num. TextTextTextText TipusTipusTipusTipus [C][C][C][C] [D][D][D][D] [E][E][E][E] [F][F][F][F] TOTALTOTALTOTALTOTAL

1 15,000 15,000

TOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENT 15,00015,00015,00015,000

4 F228560F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D´AMPLÀRIA FINS A 1 M, AMB MATERIAL PROVINENT DE LA
MATEIXA OBRA, EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB
COMPACTACIÓ DEL 95 % PM

Num.Num.Num.Num. TextTextTextText TipusTipusTipusTipus [C][C][C][C] [D][D][D][D] [E][E][E][E] [F][F][F][F] TOTALTOTALTOTALTOTAL

1 15,000 1,300 0,500 9,750

TOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENT 9,7509,7509,7509,750

5 FD1ZV015 U TREBALLS CONSISTENTS EN LA CONNEXIO DE LA NOVA XARXA A XARXA EXISTENT DE
CLAVEGUERAM I PLUVIAL

Num.Num.Num.Num. TextTextTextText TipusTipusTipusTipus [C][C][C][C] [D][D][D][D] [E][E][E][E] [F][F][F][F] TOTALTOTALTOTALTOTAL

1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENT 1,0001,0001,0001,000

Obra 01 PRESSUPOST PU14013OT
Capítol 02  FONAMENTS

1 E458B7D3 m3 Formigó per a la solera-fonament HRA-25/F/10/I, de consistència fluida i grandària màxima del granulat 10 mm,
abocat amb cubilot

Num.Num.Num.Num. TextTextTextText TipusTipusTipusTipus [C][C][C][C] [D][D][D][D] [E][E][E][E] [F][F][F][F] TOTALTOTALTOTALTOTAL

EUR
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PU14013OT-PROJECTE CONSTRUCCIÓ D´UN BLOC DE COLUMBARIS  AL CEMENTIRI MUNICIPAL

AMIDAMENTS Data: 22/10/14 Pàg.: 2

1 vorera - fonament 3,600 1,500 0,250 1,350

TOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENT 1,3501,3501,3501,350

Obra 01 PRESSUPOST PU14013OT
Capítol 03  COLUMBARIS

1 E4D2XX21 U Subministre de columbari de formigó armat amb acer corrugat i fibres d'acer prefabricat a taller d'una sola peça
de dimensions exteriors 598x516x750 i de parets 50 mm de gruix. Inclou tapa i gruixos-topalls de neoprè. Model
NIPRE o similar

Num.Num.Num.Num. TextTextTextText TipusTipusTipusTipus [C][C][C][C] [D][D][D][D] [E][E][E][E] [F][F][F][F] TOTALTOTALTOTALTOTAL

1 20,000 20,000

TOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENT 20,00020,00020,00020,000

Obra 01 PRESSUPOST PU14013OT
Capítol 04  OBRA

1 E4E26814 m2 Paret estructural per a revestir, de 30 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x300
mm, revestir, llis, categoria I, segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment CEM I, de
dosificació 1:4 (10 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a compressió de la paret
de 3 N/mm2

Num.Num.Num.Num. TextTextTextText TipusTipusTipusTipus [C][C][C][C] [D][D][D][D] [E][E][E][E] [F][F][F][F] TOTALTOTALTOTALTOTAL

1 sòcol frontal 3,000 0,310 0,930

2 laterals 0,750 2,600 2,000 3,900

3 remat frontal coberta 3,000 0,200 0,600

TOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENT 5,4305,4305,4305,430

2 E81126L2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:0,5:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat

Num.Num.Num.Num. TextTextTextText TipusTipusTipusTipus [C][C][C][C] [D][D][D][D] [E][E][E][E] [F][F][F][F] TOTALTOTALTOTALTOTAL

1 sòcol frontal 3,000 0,310 0,930

2 laterals 0,750 2,600 2,000 3,900

3 remat frontal coberta 3,000 0,200 0,600

TOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENT 5,4305,4305,4305,430

3 E8J35A7K m Coronament de paret de 28 a 32 cm de gruix, amb pedra artificial de morter de ciment blanc, sortida de motlle,
amb dos cantells en escaire, col.locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Num.Num.Num.Num. TextTextTextText TipusTipusTipusTipus [C][C][C][C] [D][D][D][D] [E][E][E][E] [F][F][F][F] TOTALTOTALTOTALTOTAL

1 3,000 3,000

2 0,750 2,000 1,500

TOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENT 4,5004,5004,5004,500

4 K898E240 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons
diluïda, i dues d'acabat

EUR
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PU14013OT-PROJECTE CONSTRUCCIÓ D´UN BLOC DE COLUMBARIS  AL CEMENTIRI MUNICIPAL

AMIDAMENTS Data: 22/10/14 Pàg.: 3

Num.Num.Num.Num. TextTextTextText TipusTipusTipusTipus [C][C][C][C] [D][D][D][D] [E][E][E][E] [F][F][F][F] TOTALTOTALTOTALTOTAL

1 sòcol frontal 3,000 0,310 0,930

2 laterals 0,750 2,600 2,000 3,900

3 remat frontal coberta 3,000 0,200 0,600

TOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENT 5,4305,4305,4305,430

5 PU000010 PA Ajuts de paleta per a la col·locació i ajusts dels columbaris a lloc

AMIDAMENT DIRECTEAMIDAMENT DIRECTEAMIDAMENT DIRECTEAMIDAMENT DIRECTE 1,0001,0001,0001,000

Obra 01 PRESSUPOST PU14013OT
Capítol 05  COBERTA

1 K5Z15PU0 m3 Reblert amb argila expandida, de densitat 300 kg/m3 abocada en sec

Num.Num.Num.Num. TextTextTextText TipusTipusTipusTipus [C][C][C][C] [D][D][D][D] [E][E][E][E] [F][F][F][F] TOTALTOTALTOTALTOTAL

1 FASE 1 3,000 0,750 0,080 0,180

TOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENT 0,1800,1800,1800,180

2 K721BGC5 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes GA-1 segons UNE 104402, d'una làmina, de densitat superficial
5,1 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM (SBS)-60/G amb una armadura FP de feltre de polièster
de 180 g/m2 i acabat de color estàndard, adherida en calent, prèvia imprimació

Num.Num.Num.Num. TextTextTextText TipusTipusTipusTipus [C][C][C][C] [D][D][D][D] [E][E][E][E] [F][F][F][F] TOTALTOTALTOTALTOTAL

1 FASE 1 3,000 1,000 3,000

TOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENT 3,0003,0003,0003,000

3 K511FBFK m2 Acabat de terrat amb paviment de rajola ceràmica fina d'elaboració mecànica, amb acabat fi, de color vermell i
de 28x14 cm, col·locat amb morter mixt 1:2:10

Num.Num.Num.Num. TextTextTextText TipusTipusTipusTipus [C][C][C][C] [D][D][D][D] [E][E][E][E] [F][F][F][F] TOTALTOTALTOTALTOTAL

1 FASE 1 2,800 0,900 2,520

TOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENT 2,5202,5202,5202,520

4 Z0010010 u Treballs de paleteria per col·locar baixant de PVC fins al subsòl que inclou, tub PVC d. 110, regata i acabat de
façana segons façana  arrebossada i pintada.

Num.Num.Num.Num. TextTextTextText TipusTipusTipusTipus [C][C][C][C] [D][D][D][D] [E][E][E][E] [F][F][F][F] TOTALTOTALTOTALTOTAL

1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENT 1,0001,0001,0001,000

Obra 01 PRESSUPOST PU14013OT
Capítol 07  SEGURETAT I SALUT

1 H1213251 PA Partida alçada d'abonament íntegre per despeses del compliment del Pla de Seguretat i Salut

EUR
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AMIDAMENTS Data: 22/10/14 Pàg.: 4

Num.Num.Num.Num. TextTextTextText TipusTipusTipusTipus [C][C][C][C] [D][D][D][D] [E][E][E][E] [F][F][F][F] TOTALTOTALTOTALTOTAL

1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENT 1,0001,0001,0001,000

EUR
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PRESSUPOST Data: 22/10/14 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost PU14013OT

Capítol 01 ENDERROCS, MOVIMENT DE TERRES I PLUVIAL

1 F2193A05 m Demolició i tall de paviment de formigó just al limit de façanes i en
voreres, amb compressor i càrrega mecànica sobre camió,  (P - 6)

13,26 2,520 33,42

2 F222005P U EXCAVACIO DE RASES D'1x1x1 APROXIMADAMENT AMB
MITJANS MANUALS PER LOCALITZACIO DE SERVEIS, INCLOS
ENRETIRADA DE TERRES SOBRANTS A L'ABOCADOR O LLOC
D'US (P - 7)

49,72 1,000 49,72

3 FD7F5375 M TUB DE P.E.A.D CORRUGAT DOBLE CAPA DE 160 MM DE
DIAMETRE NOMINAL, EMBOLCALLAT AMB FORMIGO DE
RESISTENCIA DE 15N/MM2, COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA
INCLOS EL MOVIMENT DE TERRES NECESSARI (P - 10)

13,66 15,000 204,90

4 F228560F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D´AMPLÀRIA FINS A 1 M,
AMB MATERIAL PROVINENT DE LA MATEIXA OBRA, EN
TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ
VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95 % PM (P - 8)

15,09 9,750 147,13

5 FD1ZV015 U TREBALLS CONSISTENTS EN LA CONNEXIO DE LA NOVA XARXA
A XARXA EXISTENT DE CLAVEGUERAM I PLUVIAL (P - 9)

180,08 1,000 180,08

TOTALTOTALTOTALTOTAL CapítolCapítolCapítolCapítol 01.0101.0101.0101.01 615,25615,25615,25615,25

Obra 01 Pressupost PU14013OT

Capítol 02 FONAMENTS

1 E458B7D3 m3 Formigó per a la solera-fonament HRA-25/F/10/I, de consistència
fluida i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot (P -
1)

121,13 1,350 163,53

TOTALTOTALTOTALTOTAL CapítolCapítolCapítolCapítol 01.0201.0201.0201.02 163,53163,53163,53163,53

Obra 01 Pressupost PU14013OT

Capítol 03 COLUMBARIS

1 E4D2XX21 U Subministre de columbari de formigó armat amb acer corrugat i fibres
d'acer prefabricat a taller d'una sola peça de dimensions exteriors
598x516x750 i de parets 50 mm de gruix. Inclou tapa i gruixos-topalls
de neoprè. Model NIPRE o similar (P - 2)

65,00 20,000 1.300,00

TOTALTOTALTOTALTOTAL CapítolCapítolCapítolCapítol 01.0301.0301.0301.03 1.300,001.300,001.300,001.300,00

Obra 01 Pressupost PU14013OT

Capítol 04 OBRA

1 E4E26814 m2 Paret estructural per a revestir, de 30 cm de gruix, de bloc de morter
de ciment foradat, R-6, de 400x200x300 mm, revestir, llis, categoria I,
segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment CEM I,
de dosificació 1:4 (10 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i
amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 (P - 3)

45,12 5,430 245,00

2 E81126L2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de
3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb

25,55 5,430 138,74

EUR
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PRESSUPOST Data: 22/10/14 Pàg.: 2

formigonera de 165 l, remolinat (P - 4)

3 E8J35A7K m Coronament de paret de 28 a 32 cm de gruix, amb pedra artificial de
morter de ciment blanc, sortida de motlle, amb dos cantells en escaire,
col.locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l (P - 5)

19,92 4,500 89,64

4 K898E240 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica
amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat (P - 14)

6,34 5,430 34,43

5 PU000010 PA Ajuts de paleta per a la col·locació i ajusts dels columbaris a lloc (P -
15)

250,00 1,000 250,00

TOTALTOTALTOTALTOTAL CapítolCapítolCapítolCapítol 01.0401.0401.0401.04 757,81757,81757,81757,81

Obra 01 Pressupost PU14013OT

Capítol 05 COBERTA

1 K5Z15PU0 m3 Reblert amb argila expandida, de densitat 300 kg/m3 abocada en sec
(P - 12)

107,75 0,180 19,40

2 K721BGC5 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes GA-1 segons UNE
104402, d'una làmina, de densitat superficial 5,1 kg/m2 formada per
làmina de betum modificat LBM (SBS)-60/G amb una armadura FP de
feltre de polièster de 180 g/m2 i acabat de color estàndard, adherida
en calent, prèvia imprimació (P - 13)

26,58 3,000 79,74

3 K511FBFK m2 Acabat de terrat amb paviment de rajola ceràmica fina d'elaboració
mecànica, amb acabat fi, de color vermell i de 28x14 cm, col·locat amb
morter mixt 1:2:10 (P - 11)

19,24 2,520 48,48

4 Z0010010 u Treballs de paleteria per col·locar baixant de PVC fins al subsòl que
inclou, tub PVC d. 110, regata i acabat de façana segons façana
arrebossada i pintada.  (P - 16)

100,00 1,000 100,00

TOTALTOTALTOTALTOTAL CapítolCapítolCapítolCapítol 01.0501.0501.0501.05 247,62247,62247,62247,62

Obra 01 Pressupost PU14013OT

Capítol 07 SEGURETAT I SALUT

1 H1213251 PA Partida alçada d'abonament íntegre per despeses del compliment del
Pla de Seguretat i Salut (P - 0)

500,00 1,000 500,00

TOTALTOTALTOTALTOTAL CapítolCapítolCapítolCapítol 01.0701.0701.0701.07 500,00500,00500,00500,00

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 22/10/14 Pàg.: 1

NIVELL 2: CapítolNIVELL 2: CapítolNIVELL 2: CapítolNIVELL 2: Capítol ImportImportImportImport
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  ENDERROCS, MOVIMENT DE TERRES I PLUVIAL 615,25

Capítol 01.02  FONAMENTS 163,53

Capítol 01.03  COLUMBARIS 1.300,00

Capítol 01.04  OBRA 757,81

Capítol 01.05  COBERTA 247,62

Capítol 01.07  SEGURETAT I SALUT 500,00

ObraObraObraObra 01010101 Pressupost PU14013OTPressupost PU14013OTPressupost PU14013OTPressupost PU14013OT 3.584,213.584,213.584,213.584,21

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3.584,213.584,213.584,213.584,21

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: ObraNIVELL 1: ObraNIVELL 1: ObraNIVELL 1: Obra ImportImportImportImport
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost PU14013OT 3.584,21

3.584,213.584,213.584,213.584,21

euros
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 22/10/14 Pàg.: 1

NIVELL 2: CapítolNIVELL 2: CapítolNIVELL 2: CapítolNIVELL 2: Capítol %%%%
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  ENDERROCS, MOVIMENT DE TERRES I PLUVIAL 17,17

Capítol 01.02  FONAMENTS 4,56

Capítol 01.03  COLUMBARIS 36,27

Capítol 01.04  OBRA 21,14

Capítol 01.05  COBERTA 6,91

Capítol 01.07  SEGURETAT I SALUT 13,95

ObraObraObraObra 01010101 Pressupost PU14013OTPressupost PU14013OTPressupost PU14013OTPressupost PU14013OT 100,00100,00100,00100,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
100,00100,00100,00100,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: ObraNIVELL 1: ObraNIVELL 1: ObraNIVELL 1: Obra %%%%
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost PU14013OT 100,00

100,00100,00100,00100,00

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 3.584,21

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 3.584,21............................................................... 465,95

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 3.584,21.................................................................. 215,05

Subtotal 4.265,21

21 % IVA SOBRE 4.265,21................................................................................................. 895,69

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 5.160,905.160,90

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( CINC MIL  CENT SEIXANTA EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS )

ÀREA D´URBANISME
DEPARTAMENT DE PROJECTES I HABITATGE

Cristina Casas Facerias
Arquitecta municipal
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