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MG DADES GENERALS  

MG 1 El projecte  

  
Títol del projecte Projecte Dotació de Serveis Planta Soterrani del Castell de la Trinitat de Roses 
a l'emplaçament següent: 
Adreça C. Antoni Canals Núm. s/n 
Ref. cadastral   Zona / barri   
Població Roses Codi postal 17480 
Municipi Roses Comarca Alt Empordà 

MG 2 Agents del projecte 

Promotor(s) 
  AJUNTAMENT DE ROSES NIF P1716100A 
Correu electrònic informacio@roses.cat Telèfon 972252400 
Adreça Plaça Catalunya Núm. 12 
Municipi Roses Codi postal 17480 
 
Redactor(s) 
  LAND Urbanisme i Projectes, SLP NIF B55006787 
Representada per Miquel Capdevila Bassols, Arquitecte NIF 37718283P 
Correu electrònic info@land-up.net Telèfon 972262901 
Adreça C. Pare Roca Núm. 4 
Municipi Olot Codi postal 17800 
 
 
 
L’encàrrec de la redacció del projecte ha estat formalitzat per l’Ajuntament de Roses amb número 
d’expedient 2016/006645, a nom de Land Urbanisme i Projecte SLP, representada per Miquel Capdevila 
Bassols, arquitecte en exercici professional i col·legiat al Col·legi d’Arquitectes de Catalunya amb el 
número 5789-4. 
 

MG 3 Especificació obra completa 

Les obres descrites en el present projecte es refereixen a l’obra completa, en el sentit exigit per l’article 
del R.G.L.C.A.P., susceptibles de ser entregades al seu ús general o al servei corresponent, sense 
prejudici de les ulteriors ampliacions de les quals puguin ser objecte posteriorment, i comprendran tots i 
cadascun dels elements que siguin precisos per la utilització de l’obra. 
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MD MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

MD 1 Objecte del projecte 

L'objecte del projecte és definir les característiques de les actuacions necessàries per a la dotació d'uns 
serveis públics a la planta soterrani del Castell de la Trinitat de Roses, per donar servei als usos actuals i 
als previstos per l’Ajuntament de Roses. 

MD 2 Informació prèvia 

MD 2.1 Descripció de l’entorn i emplaçament 

El castell està situat en una posició elevada orientat cap al golf de Roses. Disposa d'un aparcament 
situat al peu de la parcel·la, amb accés rodat des de la carretera del Far, a partir de la qual s'accedeix a 
una escalinata rectilínia que remunta els bancals de les antigues vinyes fins a la petita esplanada 
situada a nivell de la primera porta d'accés a l'edifici.  
 
El carrer d'accés, ja esmentat, és un carrer de trànsit variable ja que es troba dins una zona de segona 
residència, essent de trànsit alt a les èpoques d'estiueig. La resta de l'any hi ha un trànsit baix, amb una 
amplada al voltant dels 6m. 
 
També disposa d'un vial de servei a través de la urbanització situada a la part superior del castell, pel 
carrer Antoni Canals. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MD 2.2 Memòria històrica de l’edifici 
L'edifici del Castell de la Trinitat de Roses , va ser projectat per 
l'enginyer Luis Pizarro com a fortalesa artillera , i construït entre 
el 2 gener 1544 i l'estiu de 1543 . 
Aquest edifici juntament amb el recinte de la Ciutadella són 
dues de les fortaleses més importants construïdes a Catalunya 
, dins el programa de fortificació de les fronteres peninsulars 
impulsades per l'emperador Carles I. 
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Ambdues formaven un conjunt defensiu i d'avituallament fonamental per a l'estratègia mediterrània i 
europea de l'imperi espanyol de l'època moderna . 
 
L'edifici s'aixeca sobre una antiga torre medieval , en un promontori que controla i defensa el port de 
Roses . El seu disseny el protegia dels atacs per mar , però el fet d'estar situat sota el cim del Puig Rom 
ho va fer vulnerable als atacs per terra . 
 
Presenta una forma en planta d'estrella de quatre puntes , amb una cinquena punta per a la protecció 
del revellí o via d'entrada al castell . 
És un dels primers exemples de fortalesa d'artilleria de costa i un edifici innovador respecte a l'època en 
què va ser concebut i construït . 
Tenia 3 plataformes d'artilleria , dos orientades al sud cap a la badia de Roses i la superior al nord cap al 
Puig Rom . 
 
Des de la seva finalització el castell de la Trinitat ha participar activament en els successos bèl·lics del 
país i d'Europa de l'època moderna. Una presència militar continuada, guerres, llocs i dominacions per 
part d'exèrcits estrangers van marcar el futur del castell. El 1814 durant les guerres napoleòniques, els 
defensors del castell van realitzar una voladura devastadora amb la qual es van iniciar uns 200 anys 
d'abandó fins a l'execució del projecte de consolidació i ordenació del castell. 
 
 Després de la guerra civil, i amb el Castell derruït, el seu entorn 
va seguir amb les seves funcions militars, amb la construcció 
d'una bateria de costa de 4 búnquers. La seva adquisició per 
l'ajuntament de Roses (1991) va permetre iniciar una nova etapa 
i recuperar el castell com a espai monumental i de cultura.  
 
La situació de l'edificació en iniciar el projecte era de ruïna total 
de l'estructura original, estant coberta per grans blocs una gran 
part del mateix, excepte la punta sud-oest els enderrocs van 
lliscar pel vessant de la muntanya. L'explosió va suposar la 
desaparició de gairebé la totalitat de la primera i segona 
plataforma, deixant les restes de petits trams de paviment, i la 
total desaparició de la tercera plataforma que el protegia del Puig 
Rom. Encara actualment s'aprecien en algunes parets senyals 
dels nivells de sòl, de les voltes, etc. que permeten fer-se una 
idea de la distribució d'espais. 
 

 
El projecte de consolidació i ordenació del Castell de la Trinitat encarregat per l'Ajuntament de Roses, va 
finalitzar al setembre de 1997. Les obres no es van iniciar fins al mes de setembre de 2002, ja amb la 
col·laboració del Ministeri de Foment, per finalitzar després de algunes interrupcions, al juliol de 2010.  
 
El projecte va contemplar la intervenció i ordenació conjunta de diverses zones: l'edifici del castell, 
l'entorn que forma part del Puig Rom, com a parc o zona verda on s'habilita una zona d'aparcament i 
accés amb el pavelló de serveis, i finalment la recuperació dels búnquers.  
 
L'estructuració de tot el projecte es va realitzar a través de l'accés de vianants projectat, que és l'eix 
visual i element vertebrador entre les parts, des del camí de ronda exterior fins a l'edifici del castell. 
 
Es va estimar necessari reconstruir l'edifici de manera que permetés un ús diferent del militar. El que va 
ser una màquina de guerra (un edifici d'aspecte gens amable), amb plataformes per l'artilleria, amb petits 
estances construïts amb voltes reforçades i parets gruixudes, es va projectar amb una nova pell, seguint 
la volumetria original, però diferenciant amb el material : formigó estriat i bujardado. Va ser la racionalitat 
econòmica constructiva i estructural de l'edifici original la qual va suggerir la seva reconstrucció amb 
tancaments de formigó vist utilitzats com a elements estructurals. L'acabat bujardado suavitza la seva 
contundència i afavoreix el seu envelliment i integració amb la pedra original. 
 
A l'interior, l'objectiu va ser projectar espais en diàleg amb les restes del castell, espais d'arquitectura 
actual, amplis i lluminosos que puguin ser flexibles en l'ús, i sempre subordinant el projecte a la qualitat 
dels espais resultants.  

9
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L'espai interior de la planta primera es relaciona amb la terrassa de la plataforma a través d'una façana 
amb lames de fusta, sobre la qual hi ha retallades les antiga obertures, és una façana tancada de lluny i 
façana permeable de prop, el color amb el pas del temps cada vegada es confon més amb la pedra i el 
formigó.  
 
En alguns casos la comprensió de les restes determinar la restauració amb pedra, col·locada de manera 
similar a l'original, alguns murs interiors i recuperar els nivells dels paviments originals.  
 
En l'encàrrec no es preveia cap ús concret, en certa manera es va projectar com un auster espai versàtil, 
visitable i que disposés de tots els serveis a peu d'edifici. 
 
Des de la finalització al juliol de 2010 del Projecte de Consolidació i Ordenació del castell de la Trinitat, 
l'ajuntament de Roses ha posat en marxa l'edifici, detectant en aquest procés algunes necessitats de 
condicionament per millorar el seu funcionament. Aquest projecte s’emmarca dins aquestes actuacions 
d’adequació i millora, de les quals, una primera fase està actualment en execució. 

 

MD 2.3 Compliment de la normativa 

El projecte compleix els paràmetres urbanístics, que són d'aplicació per la classificació i qualificació del 
sòl on està situat l'edifici. Aquest s'adequa a la normativa urbanística aplicable, a la legislació 
autonòmica, al planejament general i en el seu cas, al planejament parcial. 
 
Les obres  de reforma projectades, segons els articles 2.2.b i 4.1 de  la Llei 38/99 d’Ordenació de 
l’Edificació (LOE 38/1999), i de l'apartat I del CTE són dins de l’àmbit d’aplicació del Codi Tècnic de 
l’Edificació (CTE RD. 314/2006 i modificacions).  Les solucions adoptades en els elements o productes 
reformats en el projecte, i aquelles exigències generals afectades per la a intervenció, ofereixen les 
prestacions adequades per garantir els requisits bàsics de qualitat que la LOE desenvolupats 
principalment pel CTE. 

MD 3 Descripció del projecte 

MD 3.1 Descripció de l’estat actual 
L'execució del Projecte de Consolidació i Ordenació del castell de la Trinitat va finalitzar el juliol de 2010. 
Des de llavors el castell s'ha obert al públic i s'ha observat la necessitat de realitzar petites intervencions 
per millorar el seu funcionament i facilitar el seu ús.  
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L'accés rodat del vial de servei, que arriba fins a la placeta situada a nivell de la primera porta del castell, 
i l'ascensor construït, faciliten l'accessibilitat i l'ús en general de l'edifici.  
 
Per accedir a l'interior del castell era i és necessari traspassar tres portes. La primera i més exterior és la 
del revellí, la intermèdia protegida per un petit pont llevadís, és la que dóna a l'espai obert de la punta; 
finalment, hi ha la porta principal del castell que presenta les mateixes característiques estilístiques que 
l'anterior. 

 

MD 3.2 Normativa, justificació 
 
El tècnic redactor declara que el Projecte compleix les ordenances municipals i altres disposicions 
específiques de la Comunitat Autònoma en matèria d'urbanisme i, si escau, de protecció del Patrimoni 
Històric-Artístic, així com la normativa de prevenció contra incendis i la referent a Espectacles públics i 
Activitats Recreatives d'aplicació en aquest àmbit. " 

3.2.1 Normativa urbanística 

Les característiques urbanístiques de la parcel·la son les següents: 
 

Planejament vigent 
  

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Roses (POUM) 
Classificació del sòl Sòl Urbà 
Qualificació del sòl Zona verda (C1) i Equipament comunitari (D2) 
Usos admesos Us de l’espai lliure i us cultural i social 

 
En el POUM consten com a béns de béns protegits els Bunkers del Far amb el número 70 i el Castell de 
la Trinitat amb el 71. En ambdós casos el planejament determina la corresponent zona de protecció. 
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3.2.2 Patrimoni cultural 

La Comissió Territorial de Patrimoni cultural de Girona en el seu expedient 165/18 acordà aprovar 
aquest projecte per a la dotació de serveis a la planta soterrani sempre que es compleixin les següents 
condicions:  
 

a )Que el nou mur dels sanitaris de la planta baixa es separi del mur original del castell. Cal 
que se'n distingeixi l'entrega amb un retranqueig. 
 
b) Que es realitzi control arqueològic de les obres que afectin el subsòl, en el cas que el 
projecte comporti afectació de part del subsòl que no hagi estat prèviament excavada, 
 
c) Que es realitzi una documentació exhaustiva del mur original que quedarà afectat per la 
intervenció 
 

En aquest text refós s’han corregit els plànols de planta per a donar compliment a la condició s), 
projectant un retranqueig a l’entrega amb el mur original existent. 
 
El projecte no comporta cap tipus d’excavació ni afectació del subsòl pel que no és necessari preveure 
cap control arqueològic. 
 
Ja es disposa de documentació detallada del estat actual del mur original de la zona afectada amb  
fotografies i aixecament topogràfic, que s’ampliarà després del enderroc projectat dels mur de fàbrica 
ceràmica del traster ara existent. 
 
 

MD 3.3 Descripció de l’actuació proposada 

3.3.1 Configuració general 

El programa definit per l'ajuntament és de dotar de serveis higiènics la planta soterrani, ja que 
actualment només hi ha un servei d'ús intern.  
El projecte preveu l'adequació de l'espai actual, a la zona nord-oest de la planta, en el seu nivell inferior 
(cota 101,50) ocupat per un petit magatzem amb un lavabo interior d’ús restringit. La part posterior 
d’aquest magatzem dóna a un espai obert amb un sòl irregular seguint la penya actual i per on passen 
diverses instal·lacions. 
La configuració de l'espai en aquest punt (de gran alçada) fa possible la construcció d'un altell, amb el 
mateix ús de serveis higiènics. L’accés a aquest serveis serà a partir d’una passarel·la a la cota 104,24. 
Per donar cabuda als serveis necessaris es preveu la deconstrucció de part del mur de pedra, parament 
original del Castell. 
La part afectada és mínima i no afecta ni a la percepció del parament, en concret, ni ha la configuració 
de l'espai, en general. 
 
Criteris compositius del projecte 
En aquest projecte es mantenen els criteris de composició del projecte inicial, prioritzant en aquesta 
actuació, la discreció i la integració de l’actuació, al tractar-se d’un element nou, afegit. Per aquest motiu, 
i ja que es situa dins el gruix del mur original, bàsicament en la seva part derruïda, s’escull una actuació 
amb paraments llisos, on s’utilitzarà el color per aconseguir la integració. 
La irregularitat de la planta i els diferents nivells d'aquesta, han resultat decisius a l'hora de composar i 
distribuir les dues plantes dels serveis. 

3.3.2 Programa funcional 

S’ha projectat un mòdul de serveis de planta baixa i altell. La planta baixa consta de 4 cabines sanitàries 
i 2 lavabos i la planta altell consta de 3 cabines sanitàries i un lavabo. La planta baixa, té una sortida a la 
part posterior per accedir a la zona d’instal•lacions existents. 
Els serveis seran d'ús exclusiu pels visitants del castell i garanteixen una alçada mínima lliure de pas de 
2,20 m. La ventilació serà mecànica a partir d'extractors. 

12

2D12 EX2016/000552 DT200818 PU16001EN Página 12 de 222



3.3.3 Descripció bàsica dels sistemes 

Sistema estructural 
El terreny sobre el qual s'assenta el mòdul és irregular, una part està anivellada i l’altre està formada per 
roques. Previ enderroc de tot el petit magatzem actual i previ repicat de la penya que ens afecta la zona, 
es preveu el reomplert del terreny actual amb el sobrants de la penya picada, per deixar-lo a cota de 
sota solera. Es preveu una solera de formigó de 10 cm de gruix. 
A la part posterior, es preveu deixar un pas per les instal·lacions actuals. És per això que es construeix 
una paret de bloc de 30 cm de gruix en el límit del paviment. 
 
El projecte no intervé en el sistema estructural de l'edifici, i per ser de recent construcció tampoc és 
necessari. Si que es projecta una petita estructura per formalitzar l'altell. Aquesta és un sostre 
unidireccional formada per perfils metàl·lics tipus IPN-120 amb una xapa Pegaso PL 32/152 i una capa 
de formigó de 3 cm de gruix. Aquests perfils recolzen per una banda sobre la penya i per l'altre contra el 
mur de formigó amb xapa plegada i ancorada amb tac químic. 
 
La passarel·la d'accés als serveis de l'altell, serà amb perfils metàl·lics tipus HEB-100 amb xapa Pegaso 
PL 32/152 i una capa de formigó de 3 cm de gruix. Aquests perfils, recolzen sobre una riostra de formigó 
i sobre la penya. 
 
Sistema de compartimentació  
Els paraments fixes de la compartimentació entre la sala de la planta soterrani i els serveis, estaran 
formats per obra de fàbrica ceràmica col·locat amb morter o guix. 
La compartimentació interior entre cabines sanitàries, serà amb mampara divisòria de tauler de resines 
fenòliques HPL de 13 mm de gruix. 
Els elements mòbils de fusteria es col·locaran amb marc sobre premarc. 
 
Sistema envolvent 
El projecte no modifica el sistema envoltant de l’edifici. 
 
Sistema d’acabats 
A l'interior dels serveis, el paviment serà amb peces de gres rectificat antilliscant de 19.3x120 mm.  
El paviment de la passarel·la serà amb pedra Sant Vicenç acabat a tall de serra. 
Els cel rasos seran continus de plaques de guix laminat penjades del forjat amb acabat pintat amb 
pintura plàstica. 
Estucat de guix i pintat amb pintura plàstica de les parets d’obra ceràmica. 
 
Sistema de condicionament ambiental i serveis 
 
Subministrament d’aigua 
L'edifici disposa de subministrament d'aigua potable i la instal·lació arriba actualment al lavabo existent. 
 
Previsió de cabal dels serveis: 
La previsió de cabal de les canonades de distribució s’establirà segons la suma del cabal de cada un 
dels punts de consum alimentats, d’acord amb la taula 2.1 de DB HS 4 i aplicant el corresponent 
coeficient de simultaneïtat. 
 
Subministrament elèctric i característiques de la xarxa de distribució 
L’edifici disposarà de subministrament elèctric (amb una tensió d’alimentació de 230 volts en monofàsic i 
230/400 volts en trifàsic) i s’adaptarà al que estableix el “Reglament electrotècnic de baixa tensió” 
(REBT), aprovat per Reial decret 842/2002 i les seves Instruccions tècniques complementàries, garantint 
la seguretat de les persones i dels béns així com el normal funcionament d’altres instal·lacions i serveis. 
 
La previsió de càrregues de l'edifici s'establirà segons els serveis generals, així com de qualsevol altre 
equip que precisi de subministrament elèctric. (ITC-BT-10). 
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MD 3.4 Relació de superfícies 

 

La relació de superfícies del projecte són: 
  

  Planta     Superfície projecte  

  Planta Soterrani   Serveis higiènics 21,17 m2 

  Planta Altell   Serveis higiènics 14,85 m2 

   Passarel·la 7,24 m2 

     Total superfície 43,26 m2 

 
 
 
 
 

MD 4 Prestacions de l’edifici 

MD 4.1 Condicions funcionals relatives a l’ús de l’edifici 
La dotació de serveis adaptats està situada en planta baixa, de manera que la dotació objecte del 
projecte, i situada en planta soterrani, compleix com serveis no adaptats segons les condicions que es 
determinen en el CTE. 
 

MD 4.2 Seguretat estructural 

4.2.1 Seguretat estructural  

L'objectiu del requisit bàsic SE Seguretat Estructural és assegurar que l'edifici tingui un comportament 
estructural adequat enfront de les accions i influències previsibles a les que pugui estar sotmès durant la 
seva construcció i ús previst. 
 
Segons l'article 2.3 de la part I del CTE, aquest s'aplicarà a les obres d'ampliació, modificació, reforma o 
rehabilitació que es realitzin en edificis existents, sempre que aquestes obres siguin compatibles amb la 
naturalesa de la intervenció i, si escau , amb el grau de protecció que puguin tenir els edificis afectats.  
 
En el projecte no hi ha actuacions sobre els elements estructurals principals existents, només l'actuació 
a l'altell de la cambra de serveis. Els elements projectats compleixen les exigències bàsiques de 
seguretat estructural (SE) 

 4.2.2 Bases de càlcul i accions 

El període de servei previst pels elements de l’estructura principal és de 50 anys, i pels elements 
estructurals reemplaçables ( tipus baranes, suports instal·lacions) és de 25 anys. 
 
Accions  
  
Càrregues permanents (G) 
Les accions permanents es defineixen als apartats de la memòria constructiva i a l’annex de Càlculs de 
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l'estructura. 
 

Càrregues variables (Q) 
 

1 Sobrecàrregues d’ús 
Les sobrecàrregues d’ús específiques per al projecte acordades amb el promotor i no inferiors a les 
establertes al DB CTE són les següents: 

    uniforme   puntual   
  Ús públic (C)             
  Zones lliures 5.00 kN/m2 (1) 4.00 kN (1) 
                
  (1) DB SE-AE Accions en l’edificació             
                

2 Accions sobre baranes i elements de protecció 
  Ús públic (C)   

  Zones lliures 1,60  kN/ml  
 
3 Accions sobre divisòries 
Es considerarà una força horitzontal de valor la meitat de la definida  per a  les baranes. 
 

 
4 Reducció de sobrecàrregues 
No es consideren coeficients de reducció de sobrecàrregues en el projecte i càlcul dels elements 
estructurals. En cas de ser necessari efectuar comprovacions, s'efectuaran d'acord amb el que 
disposa el DB SE-AE 6 3.1.2. 
  
5 Accions del vent 
No es projecta cap intervenció que pugui suportar les accions del vent o modificar el comportament 
estructural enfront d'aquestes accions. 
 
6. Accions tèrmiques i reològiques 
No es projecta cap intervenció que pugui suportar aquestes accions o modificar el comportament 
estructural enfront d'elles. 
 
7. Càrrega de neu 
No es projecta cap intervenció que pugui suportar aquestes accions o modificar el comportament 
estructural enfront d'elles. 
 

Accions accidentals (A) 
Són aquelles accions, amb poca probabilitat d’ocurrència però de gran importància 

 
1. Accions sísmiques 
No es projecta cap intervenció que pugui suportar aquestes accions o modificar el comportament 
estructural enfront d'elles.  
  
2. Incendi 
Les accions per l’agressió tèrmica d’un incendi estan definides a l’apartat SI. 
  
3. Impacte 
No es consideren les accions per impacte de vehicles perquè no hi ha zones interiors de l’edifici amb 
circulació de vehicles. 
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Deformacions admissibles de l’estructura 
S’especifiquen els valors límits de les fletxes en funció de la tipologia de l’estructura, els elements 
implicats en la deformació i les consideració o repercussions d’aquestes. 

  
1 Integritat dels elements constructius 
A l’hora d’avaluar la integritat dels elements constructius o la compatibilitat entre l’estructura i els 
elements constructius, una estructura horitzontal es considera prou rígida quan les deformacions 
acumulades dels elements des del moment de la posada en obra (fletxa activa) compleixen els 
criteris següents: 

  

  Sostre amb envans fràgils o paviments rígids sense 
juntes: L/500 (1) 

L/1000 + 
0,5cm (2) 

  
Sostre amb envans ordinaris o paviments rígids amb 
juntes: L/400 (1)(3) 1 cm (3) 

  Sostres sense envans L/300 (1)     
            
  (1) DB SE 4.3 (2) EFHE-2002,art.15.2.1 (3) EHE, art. 50         

Si el cantell del forjat compleix l’article 15.2.2 de l’EFHE-2002, no cal comprovar la fletxa 
Si la relació llum/cantell útil de les bigues compleixen les limitacions de la taula 50.2.2.1 de l’EHE no cal comprovar la 
fletxa. 

  
També es considera que una estructura horitzontal de formigó és prou rígida quan la fletxa total 
màxima a terme infinit compleix el criteri següent: 
 

  Tots els sostres L/250 (2) (3) L/500 + 1 cm (2) 
            
  (2) EFHE-2002,art.15.2.1 (3) EHE, art. 50         

 
2 Confort dels usuaris 
A l’hora d’avaluar el confort dels usuaris o les vibracions de l’estructura horitzontal, es considera que 
aquesta és prou rígida quan, tenint en compte només les accions de curta duració, la fletxa relativa 
és menor de L/350. 
 
3 Aspecte de l’obra 
A l’hora d’avaluar l’aspecte estètic o l’aspecte de l’obra, l’estructura horitzontal és prou rígida quan, 
considerant qualsevol combinació de les accions quasi permanents, la fletxa relativa és menor de 
L/300. 
Aquestes limitacions de fletxa s’hauran de complir entre dos punts qualsevol de al planta, prenent 
com a llum el doble de la distància entre ells. 
 

MD 4.3 Seguretat en cas d’incendi 

L'objectiu del requisit bàsic SI Seguretat en cas d’incendi és reduir a límits acceptables el risc de que els 
usuaris d’un edifici tinguin danys derivats d’un incendi d’origen accidental. 
 
Segons l'article 2.3 de la part I del CTE , aquest s'aplicarà a les obres d'ampliació , modificació , reforma 
o rehabilitació que es realitzin en edificis existents , sempre que aquestes obres siguin compatibles amb 
la naturalesa de la intervenció i , si escau , amb el grau de protecció que puguin tenir els edificis afectats. 
 
D'acord amb el punt 6 dels criteris generals d'aplicació del Document Bàsic de Seguretat en cas 
d'incendi DB SI , aquestes exigències es satisfan adoptant solucions tècniques basades en aquest DB , 
per a aquells elements modificats en aquest projecte . En cap cas el projecte altera la ocupació de 
l'edifici ni la seva distribució en relació a l'evacuació . 
 
Els elements projectats compleixen les exigències bàsiques de seguretat en cas d'incendi ( SI ) 
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4.3.1 Condicions per a la intervenció dels bombers i evacuació exterior 

No es projecta cap intervenció que pugui afectar les condicions d'aquest apartat. 

4.3.2 Condicions per limitar la propagació interior del incendi 

Compartimentació en sectors d’incendi 
No es projecta cap intervenció que pugui afectar les condicions d'aquest apartat. 
  
Locals i zones de risc especial   
Els serveis no es consideren locals de risc especial.  
 
Compartimentació d’espais ocults  
No es projecta cap intervenció que pugui afectar les condicions d'aquest apartat. 
 
Reacció al foc dels materials   
La classe de reacció al foc dels elements constructius dels sostres i les parets en zones ocupables, serà 
C-s2,d0 i la dels elements dels terres EFL. La justificació de la reacció al foc dels materials es realitza al 
corresponent apartat de la memòria constructiva.  

4.3.3 Condicions per limitar la propagació exterior del incendi 

No es projecta cap intervenció que pugui afectar les condicions d'aquest apartat.  

4.3.4 Condicions de resistència al foc de l’estructura 

La resistència al foc mínima dels elements estructurals principals, es determina d’acord amb la taula 3.1 
del DB SI 6, i en funció de l’alçada d’evacuació màxima i de la seva situació respecte a la rasant serà la 
següent: 
  

Sector      sota rasant 
Ús  Pública Concurrència    R120 

  
La resistència al foc dels elements estructurals d’un terra que separa sectors d’incendi, és funció de l’ús 
dels sector inferior. En cas de que no delimitin cap sector d’incendis aquesta és funció de la resistència 
al foc mínima exigida per l’ús del sector. 
Els elements estructurals metàl·lics projectats es protegiran amb pintura intumescent, fins a aconseguir 
la resistència al foc prevista. 

4.3.5 Condicions per a l’evacuació dels ocupants 

Densitats d'ocupació i nombre d'ocupants  
Pels càlculs de la ocupació s’utilitzen els valors de densitat d’ocupació indicats a la taula 2.1 del DB SI 3, 
considerant el caràcter simultani o alternatiu de les diferents zones de l’edifici. 
  

Descripció planta Sup. útil densitat ocupació 
Serveis Planta Baixa 16.91 m2  3 m2 / pers 6 persones 
Serveis Planta Altell 14.25 m2  3 m2 / pers 5 persones 

  
Nombre de sortides i recorreguts d’evacuació  
La reforma, no modifica el nombre de sortides ni els recorreguts d’evacuació actuals. 
Es considera origen d’evacuació qualsevol punt ocupable; en recintes inferiors a 50 m2, l’origen 
d’evacuació es considera situat a la porta. 
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Dimensionat dels elements d’evacuació 
Sortides de l’edifici, amplada de portes i passos 
  
Es calcula la capacitat d'evacuació de cada una de les sortides dels : 
   

Descripció planta ocupació capacitat amplada 

Serveis Planta Baixa 6 persones 6=Ax200 0,80 m 
Serveis Planta Altell 5 persones 5=Ax200 0,80 m 

Passarel·la Planta Altell 5 persones 5=Ax200 1,00 m 
  

4.3.6 Instal·lacions de protecció contra incendi (PCI) 

Dotació d’instal·lacions del edifici  
No es projecta cap intervenció que pugui afectar les condicions d'aquest apartat.  
   
Dotació en locals de risc especial  
No hi ha local ni zones de risc especial integrats en la reforma. 
  

MD 4.4 Seguretat d’utilització i accessibilitat  

L'objectiu del requisit bàsic SUA Seguretat d’utilització i accessibilitat és reduir a límits acceptables el 
risc de que els usuaris d’un edifici tinguin danys derivats d’un ús previst de l’edifici. 
 
Segons l'article 2.3 de la part I del CTE, aquest s'aplicarà a les obres d'ampliació, modificació, reforma o 
rehabilitació que es realitzin en edificis existents, sempre que aquestes obres siguin compatibles amb la 
naturalesa de la intervenció i, si escau , amb el grau de protecció que puguin tenir els edificis afectats.  
 
D'acord amb el punt 3 dels criteris generals d'aplicació del Document Bàsic de Seguretat d'utilització i 
accessibilitat DB SUA, aquestes exigències es satisfan adoptant solucions tècniques basades en aquest 
DB, per a aquells elements modificats en aquest projecte  
 
Els elements projectats compleixen les exigències bàsiques de seguretat d'utilització i accessibilitat 
(SUA) determinades en l'article 11 del CTE.  

4.4.1 Condicions per a limitar el risc de caigudes 

Relliscositat dels terres  
D’acord amb el DB SUA-1 1.1 cal limitar el risc de relliscositat en edificis o zones d’ús: Pública 
concurrència. La classe de resistència al lliscament dels paviments en funció de la seva localització serà: 

 
 Soleres       
  Zones interiors humides   classe 2 
  Zones interiors seques   classe 1 
        

Discontinuïtat dels paviments 
Cal limitar el risc de caigudes per discontinuïtat dels paviments en les zones dels usos següents: Pública 
concurrència. 
En aquestes zones, el terra no tindrà juntes que sobresurtin més de 4 mm. El elements sortints del nivell 
del paviment, petits i puntuals, no han de sobresortir més de 12 mm i el sortint de més de 6 mm ha de 
formar angle < 45º en el sentit de circulació. 
Els desnivells ≤ 50 mm, sempre que no estiguin inclosos en un itinerari accessible, es resolen amb un 
pendent inferior o igual al 25%. En zones de circulació de persones, les perforacions o forats del 
paviment són inferiors al pas d’una esfera de 15 mm de diàmetre. 
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No s'ha projectat cap graó aïllat ni  dos de consecutius en cap zona de circulació. 
  
Desnivells 
Amb l’objectiu de limitar el risc de caiguda, hi haurà barreres de protecció en els desnivells amb una 
diferència de cota superior als 55 cm, excepte quan la disposició constructiva faci molt improbable la 
caiguda. 
  
Les característiques mínimes de les barreres de protecció en funció de l’ús de la zona i del seu desnivell 
seran les següents: 
 

Descripció Ús zona Desnivell H m Alçada mínima Tipus 
Barana Passarel·la Pública concurrència 

Públic 
0.95 0.90 Nivell 3 

   
El nivell d’exigència de les barreres de protecció depèn de les possibilitats de que els menors de 6 anys 
puguin escalar les baranes, i de la familiaritat dels usuaris. El DB SUA-1 3.2.3 fixa aquests tres nivells 
mínims d’exigència: 
 

Nivell 3: Tindran l’alçada mínima determinada a l’article 3.2.1 del DB SUA 1. No seran fàcilment 
escalables pels nens, pel que en una alçada entre 30 i 50 cm sobre el nivell del terra, seran sense 
punts de suport sensiblement horitzontals que sobresurtin més de 5 cm. En una alçada entre 50 i 80 
cm sobre el nivell del terra, sense punts de suport sensiblement horitzontals que sobresurtin més de 
15 cm. 
No disposaran de buits que puguin esser travessats per una esfera de 10 cm de diàmetre. 

  
Escales 
No s’ha projectat cap tipus d’escala en la reforma. 
   
Rampes 
No hi ha rampes rampes necessàries per a l'eliminació de les barreres arquitectòniques en el projecte. 
  
Passadissos graderies tribunes  
En la intervenció no s'han projectat graderies ni tribunes. 
   
Accessibilitat per a la neteja de vidres exteriors  
No es projecta cap intervenció que pugui afectar les condicions d'aquest apartat.  

4.4.2 Condicions per a limitar el risc d’impactes o d’enganxades 

Es limitarà el risc que els usuaris puguin impactar o quedar enganxats en elements fixos o practicables 
de l’edifici, d’acord amb el DB SUA 2. 
 
Impacte amb elements fixes   
En zones de circulació, l’alçada lliure serà com a mínim de 2,10 metres en zones d’ús restringit i de 2,20 
metres a la resta de les zones. Les parets tampoc tindran elements sortints que no arrenquin del terra i 
volin més de 15 cm en la zona compresa entre 0,15 i 2,20 metres d’alçada. 
En zones d’ús restringit no és d’aplicació el SUA-2 secció 1.2 d’impacte amb elements practicables. 

4.4.3 Condicions per limitar el risc d’immobilització en recintes tancats 

Portes en petits recintes amb bloqueig interior 
Als lavabos de les zones ús públic, amb dispositius de bloqueig interior, s’instal·larà un sistema de 
desbloqueig fàcilment accessible. També tindran il·luminació controlada des del seu interior. La força 
d’obertura de les portes de sortida d’aquests recintes serà de 25N com a màxim.  
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4.4.4 Condicions per a limitar el risc causat per il·luminació inadequada  

A les zones de circulació dels edificis es limitarà el risc de danys a les persones per una il·luminació 
inadequada, complint els nivells d’il·luminació següents: 
 

  Zona Luminància mínima [lux] 

Interior Exclusiva per a persones 100 

   
 factor d’uniformitat mitjà fu ≥ 40% 
    
Enllumenat d’emergència 
Es disposarà d’enllumenat d’emergència en la zona comú dels serveis. 

4.4.5 Condicions per a limitar el risc causat per situacions amb alta ocupació.  

No es projecta cap intervenció que pugui afectar les condicions d'aquest apartat.  

4.4.6 Condicions per limitar el risc d’ofegament 

No es projecta cap intervenció que pugui afectar les condicions d'aquest apartat.   

4.4.7 Condicions per limitar el risc causat per vehicles en moviment  

No es projecta cap intervenció que pugui afectar les condicions d'aquest apartat.  

4.4.8 Condicions per limitar el risc causat per l’acció del llamp   

No es projecta cap intervenció que pugui afectar les condicions d'aquest apartat.  

4.4.9 Condicions d’accessibilitat 

Actualment està garantida l'accessibilitat a l'edifici fins a la planta baixa, a les persones amb mobilitat 
reduïda o qualsevol altra limitació, en compliment de la normativa vigent.  
 
No es projecta cap intervenció que pugui afectar les condicions d'aquest apartat. 
  

MD 4.5 Salubritat  

L'objectiu del requisit bàsic "Higiene, salut i protecció del medi ambient", tractat d'ara endavant sota el 
terme salubritat, consisteix a reduir a límits acceptables el risc de que els usuaris, dins dels edificis i en 
condicions normals d'utilització, pateixin molèsties o malalties, així com el risc que els edificis es 
deteriorin i que deteriorin el medi ambient en el seu entorn immediat, com a conseqüència de les 
característiques del seu projecte, construcció, ús i manteniment.  

MD 4.5.1 Protecció enfront de la humitat  

L'objectiu de l'exigència bàsica "Protecció enfront de la humitat" consisteix en limitar al risc previsibles de 
presència inadequada d'aigua o humitat a l'interior dels edificis i tancaments com a conseqüència de 
l'aigua procedent de les precipitacions atmosfèriques, d'escorrenties, del terreny o de condensacions, 
disposant dels medis per impedir al penetració o, en el seu cas permetin l'evacuació sense produir 
danys. 
Segons l'article 2.3 de la part I del CTE, aquest s'aplicarà a les obres d'ampliació, modificació, reforma o 
rehabilitació que es realitzin en edificis existents, sempre que aquestes obres siguin compatibles amb la 
naturalesa de la intervenció i, si escau , amb el grau de protecció que puguin tenir els edificis afectats.  
En el projecte no hi ha actuacions sobre els murs i els sòls que estan en contacte amb el terreny ni els 
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tancaments que estan en contacte amb l'aire exterior (façanes i cobertes). 

MD 4.5.2 Recollida i evacuació de residus 

L'objectiu de l'exigència bàsica HS 2 Recollida i evacuació de residus del CTE, és que els edificis 
disposin d'espais i mitjans per extreure els residus ordinaris generats en ells d'acord amb el sistema 
públic de recollida de tal manera que es faciliti l'adequada separació en origen d'aquests residus, la 
recollida selectiva dels mateixos i la seva posterior gestió.  
Segons l'article 2.3 de la part I del CTE, aquest s'aplicarà a les obres d'ampliació, modificació, reforma o 
rehabilitació que es realitzin en edificis existents, sempre que aquestes obres siguin compatibles amb la 
naturalesa de la intervenció i, si escau , amb el grau de protecció que puguin tenir els edificis afectats.  
 
En el projecte no hi ha actuacions que puguin afectar les condicions d'aquest apartat. 

MD 4.5.3 Qualitat de l’aire interior 

L'objectiu de l'exigència bàsica HS 3 Qualitat de l'aire interior, és que els edificis disposin de medis per a 
que els seus recintes es puguin ventilar adequadament, eliminant contaminants que es produeixen de 
forma habitual en l'ús normal dels edificis, de forma que s'aporti un cabal suficient d'aire exterior i es 
garanteixi la extracció i expulsió de l'aire viciat pels contaminants. 
Segons l'article 2.3 de la part I del CTE, aquest s'aplicarà a les obres d'ampliació, modificació, reforma o 
rehabilitació que es realitzin en edificis existents, sempre que aquestes obres siguin compatibles amb la 
naturalesa de la intervenció i, si escau , amb el grau de protecció que puguin tenir els edificis afectats.  
 
En el projecte no hi ha actuacions que puguin afectar les condicions d'aquest apartat. 

MD 4.5.4 Subministrament d’aigua 

L'objectiu de l'exigència bàsica HS 4 Subministra d'aigua, és que els edificis disposin de medis adequats 
per a subministrar al equipament higiènic previst aigua apte pel consum de forma sostenible, aportant 
cabals suficients pel seu funcionament, sense alterar les propietats d'aptitud pel consum i impedit 
possibles retorns que puguin contaminar la xarxa, incorporant medis que permetin l'estalvi i el control del 
cabal d'aigua. 
Segons l'article 2.3 de la part I del CTE , i l'article 1.1 DB HS 4 aquesta exigència bàsica s'aplicarà a les 
obres d'ampliació , modificació , reforma o rehabilitació que es realitzin en edificis existents quan 
s'amplia el nombre o la capacitat dels aparells receptors existents a la instal·lació. 
Les exigències d'aquesta secció es satisfan adoptant solucions tècniques basades en el DB HS4 . 
De conformitat amb el Decret 21/2006 d'ecoeficiència , en els edificis les cisternes dels vàters tindran 
mecanismes de doble descàrrega . 
  
D’acord amb el DB HS 4, la instal·lació podrà subministrar als aparells i equipament higiènic previst, el 
següent cabal instantani mínim en dm3 per segon:  
 

  Tipus d’aparell    aigua freda 
  Lavabo 0,10 
  Vàter amb cisterna 0,10 

  

MD 4.5.5 Evacuació d'aigües 

L'objectiu de l'exigència bàsica HS 5 Evacuació d'aigües, és que els edificis disposin de mitjans 
adequats per a extreure les aigües residuals generades de manera independent o conjunta amb les 
precipitacions atmosfèriques i amb les escorrenties.  
Segons l'article 2.3 de la part I del CTE , i l'article 1.1 DB HS 5 aquesta exigència bàsica s'aplicarà a les 
obres d'ampliació , modificació , reforma o rehabilitació que es realitzin en edificis existents quan 
s'amplia el nombre o la capacitat dels aparells receptors existents a la instal·lació. 
Les exigències d'aquesta secció es satisfan adoptant solucions tècniques basades en el DB HS5 . Les 
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instal·lacions d'evacuació d'aigües residuals i pluvials compliran les condicions de dissenys , 
dimensionat , execució i materials previstes al DB HS 5, així com els paràmetres de l'article 3 del Decret 
21/2006 d'ecoeficiència en els edificis . 
 
D'acord amb el DB HS 5 els diàmetres de les canonades d'aigües residuals seran els apropiats per a 
transportar les unitats d'evacuació següents: 
 

Tipus d’aparell sanitari Unitats de desguàs 
Lavabo 1 
Vàter Amb cisterna 4 

 

MD 4.6 Protecció enfront del soroll  

L'objectiu de la exigència bàsica HR Protecció enfront del soroll consisteix en limitar dins dels edificis, i 
en condicions normals d'utilització, el risc de molèsties o malalties que el soroll pugui produir als usuaris, 
com a conseqüència de les característiques del seu projecte, construcció, ús i manteniment. 
 
Segons l'article II.d del DB HR, aquest no és aplicable a les obres d'ampliació, modificació, reforma o 
rehabilitació que es realitzin en edificis existents, excepte quan es tracti de rehabilitació integral.  
 
En el projecte no hi ha actuacions que puguin afectar les condicions d'aquest apartat. 

MD 4.7 Estalvi d'energia – 2013 

L'objectiu del requisit bàsic HE Estalvi d'energia consisteix en aconseguir un ús racional de la energia 
necessària per a la utilització dels edificis, reduint a límits sostenibles el seu consum i aconseguir al 
mateix temps que una part d'aquest consum sigui de fonts d'energia renovable, com a conseqüència de 
les característiques del projecte, construcció ús i manteniment.  

MD 4.7.0 Limitació del consum energètic  

No és d’aplicació, segons l’apartat 1 del mateix DB, al  no ser una obra nova, ampliació o parts d’edifici 
oberts de  forma permanent i climatitzats. 

MD 4.7.1 Limitació de la demanda energètica   

No és d’aplicació ja que segons l’article 1.1.1 del DB HE 1 només és d’aplicació en edificis existents amb 
superfície superior a 1000m2 útils, i on es renovi més del 25% dels tancaments.    

MD 4.7.2 Rendiment de les instal·lacions tèrmiques  

L'objectiu de l'exigència bàsica HE 2 Rendiment i les instal·lacions tèrmiques, és que els edificis disposin 
d'instal·lacions tèrmiques apropiades destinades a proporcionar el benestar tèrmic dels seus ocupants. 
Aquesta exigència es desenvolupa actualment en el vigent Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els 
Edificis, RITE, i la seva aplicació quedarà definida en el projecte de l'edifici.  
 
En el projecte no hi ha actuacions que puguin afectar les condicions d'aquest apartat. 

MD 4.7.3 Eficiència energètica de les instal·lacions d'il·luminació   

L'objectiu de l'exigència bàsica HE 3 Eficiència energètica de les instal·lacions d'il·luminació és que els 
edificis disposin d'instal·lacions d'il·luminació adequades a les necessitats dels seus usuaris i alhora 
eficaços energèticament disposant d'un sistema de control que permeti ajustar l'encesa a l'ocupació real 
de la zona, així com d'un sistema de regulació que optimitzi l'aprofitament de la llum natural, en les 
zones que reuneixin unes determinades condicions.  
 
Segons l'article 1.1.1 DB HE 3 aquesta exigència bàsica s'aplicarà a les obres d'ampliació, modificació, 
reforma o rehabilitació que es realitzin en edificis existents amb una superfície útil superior a 1.000 m2 
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on es renovi més del 25% de la superfície il·luminada , per tant no és d’aplicació pel projecte. 

MD 4.7.4 Contribució solar mínima d'aigua calenta sanitària  

L'objectiu de l'exigència bàsica HE 4 Contribució solar mínima d'aigua calenta sanitària és que els 
edificis amb previsió de demanda d'aigua calenta sanitària o de climatització de piscina coberta, en què 
així s'estableixi en aquest CTE, una part de les necessitats energètiques tèrmiques derivades d'aquesta 
demanda es cobrirà mitjançant la incorporació en els mateixos de sistemes de captació, 
emmagatzematge i utilització d'energia solar de baixa temperatura adequada a la radiació solar global 
del seu emplaçament i a la demanda d'aigua calenta de l'edifici o de la piscina . Els valors derivats 
d'aquesta exigència bàsica tindran la consideració de mínims, sense perjudici de valors que puguin ser 
establerts per les administracions competents i que contribueixin a la sostenibilitat, atenent a les 
característiques pròpies de la seva localització i àmbit territorial. 
 
Segons l'article 1.1.1 DB HE 4 aquesta exigència bàsica s'aplicarà als edificis de nova construcció i 
rehabilitació d'edificis existents de qualsevol ús en els que existeixi una demanda d'aigua calenta 
sanitària i / o climatització de piscina coberta, i per tan, no és d’aplicació ja que no hi ha demanda 
d’aigua calenta sanitària en el projecte. 
 

MD 4.7.5 Contribució fotovoltaica mínima d'energia elèctrica  

Segons l'article 1.1.1 DB HE 5 aquesta exigència bàsica s'aplicarà als edificis dels usos indicats, entre 
els quals no s'inclou el de pública concurrència. 
 

MD 4.8 Ecoeficiència 

Decret d’ecoeficiència 
  
Els paràmetres ambientals i d'ecoeficiència no són d'aplicació en aquest edifici destinat al ús Pública 
concurrència, per estar exclòs l'ús de l'àmbit d'aplicació del Decret 21/2006. 
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MC MEMÒRIA CONSTRUCTIVA  

MC 0 Treballs previs, replanteig i adequació del terreny 

En la zona on es projecte el mòdul de serveis, hi ha un petit magatzem amb un lavabo interior que cal 
enderrocar.  
Els serveis que passen per la part posterior, no afecten el projecte. 
  
Adequació del paviment  
El terreny és parcialment pla. La part posterior caldrà reomplir-la amb material extret del repicat de la 
penya.  

MC 1 Sustentació de l'edifici  

Les obres projectades a l’edifici existent no suposen un augment sensible de les càrregues als 
fonaments de l’edifici, ni cap actuació que comporti la construcció de nous fonaments. 
  

MC 2 Sistema estructural 

MC 2.2 Estructura 

1 Característiques generals  
Es tracta d’un mòdul de serveis de planta baixa i altell. Estructuralment, s’intervé només en estructura 
horitzontal, amb la construcció d’un forjat i una passarel·la. Aquest forjat descansa en els murs existents. 
 
Les característiques generals de l’estructura són: 
 
  Elements   Tipologia - sustentació 
  

Forjats 
  Forjat unidireccional amb perfils metàl·lics i xapa Pegaso 

PL32/152 i capa de formigó suportat en els murs existents. 
  
 
2 Dimensionat 
 
Accions considerades  
S’apliquen les accions definides a l’apartat MD 3.2.2 Bases de càlcul i accions. 
 
Càrregues variables 
En funció dels usos previstos a l’edifici es defineixen per plantes les sobrecàrregues d’ús a considerar: 
  
    uniforme   puntual   
  Ús públic (C)             
  Zones lliures 5.00 kN/m2 (1) 4.00 kN (1) 
                
  (1) DB SE-AE Accions en l’edificació             
               
Aquelles accions que actuen en tot instant, amb posició i valor constants (pesos propis) o amb variació 
menyspreable  en l’edifici projectat són: 
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Pes propi:  
Pes de fàbriques i massissos 
- Formigó armat:                                                                                           25,00 kN/m3. 
- Formigó en massa:                                                                                     24,00 kN/m3. 
- Paret de maó massís ceràmic:                                                                   18,00 kN/m3. 
- Paret de maó calat ceràmic:                                                                       15,00 kN/m3. 
- Paret de maó foradat ceràmic:                                                                   12,00 kN/m3. 

  
Pes d’elements constructius 
- Paviment gruix total ≤ 5 cm .:                                                                       0,80 kN/m2. 
- Paviment gruix total 7 cm .:                                                                          1,10 kN/m2. 
- Esglaonat, formació de graons d’escala :                                                    1,70 kN/m2.(mitja ) 
- Formació de coberta, pendents, soleres, ...:                                                2,00 kN/m2. 
- Teula àrab corrent (2,0 kg/peça ):                                                                0,50 kN/m2. 

  
Càrregues envans 
Els envans en habitatges es poden assimilar a una càrrega superficial. 
- Sobrecàrrega d’envans                                                                                1,00 kN/m2. 

   
Procés constructiu 
Per millorar la compatibilitat entre el sistema estructural, els sistemes envoltant, el de compartimentació i 
el d’acabats, a més de la limitació de les deformacions, s'adoptaran mesures constructives apropiades 
per a evitar danys als elements sensibles  (envans, paviments, etc.) enfront de les deformacions de 
l'estructura.  
 
3 Mètode de càlcul 
  
En el model de càlcul de l’estructura principal els tancaments i compartimentacions només es tenen en 
compte com a càrregues que graviten sobre l’estructura. 
Les combinacions d’accions contemplades en el càlcul responen a les proposades pel CTE tant per a 
situacions persistents i transitòries com per a situacions accidentals. Aquestes combinacions, junt amb el 
valor dels diferents coeficients de seguretat, s’especifiquen a l’annex de càlcul. 
Per al càlcul de les sol·licitacions es fa un anàlisi lineal, pel mètode matricial de la rigidesa basat el la 
hipòtesi del comportament elàstic- lineal dels materials i en la consideració de l’equilibri de l’estructura 
sense deformar. 
Com a valors característics i de càlcul de les dades geomètriques dels elements estructurals s’han 
adoptat els valors nominals definits als plànols del projecte. 
Pel dimensionat de l’estructura s’ha utilitzat els següents programes informàtics: 
Cypecad – 2018 de Cype Ingenieros SA 

2.2.2 Estructura d'acer 

1 Descripció i característiques 
  
Forjat entre plantes: S’ha projectat un forjat unidireccional de perfils metàl·lics tipus IPN-120, amb un 
intereix de 70 cm, entrebigat amb una xapa Pegaso PL32/152 i capa de formigó de 3 cm de gruix. 
Suportat per una banda pel mur de formigó existent a partir de una xapa plegada de 150x150x8 
ancorada amb tac químic de Ø12 c/50cm. Per l’altre banda, queda encastat al mur de penya sobre una 
capa de morter, segons detall que consta als plànols 
 
Passarel·la: S’ha projectat un forjat unidireccional de perfils metàl·lics tipus HEB-100 i IPN-100, amb un 
intereix de 40 cm, entrebigat amb una xapa Pegaso PL32/152 i capa de formigó de 3 cm de gruix. 
Suportat per una banda per una riostra de formigó armat i per l’altre recolzat sobre el mur de pedra 
existent i soldat a la planxa de ferro existent, en el nivell de cota 104,24, segons detall que consta als 
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plànols. 
 
2 Caracterització dels materials 
  
L’acer dels elements estructurals d’acord amb les seves necessitats estructurals i dels criteris de gestió 
de l’obra serà: 
 
  Element Designació   Límit elàstic 
  Perfils S 275 JR  275   N/mm2 

  Xapes S 275 JR  275   N/mm2 

  Tubs S 275 JR  275   N/mm2 

Són característiques comunes a tots els acers les següents: 
 

Mòdul d'elasticitat.  I                       210.000 N/mm2                     2.100.000 Kg/cm2 

Mòdul de rigidesa: G                    81.000 N/mm2 

Coeficient de Poisson:                          0,30 
Coeficient de dilatació tèrmica:         0,000012 (ºC)-1 

Densitat:                                              78,50 kN/m3                         7.850 Kg/m3 

 
Els cargols (conjunt de cargol, rosca i arandela), de ser necessaris, seran de classe 4.6. amb límit elàstic 
240 N/mm2. 
El material d'aportació de les soldadures tindrà característiques mecàniques superiors a les del material 
base.  
 
3 Dimensionat, coeficients parcials de seguretat dels materials 
  
S’han utilitzat models elàstics i lineals tant en la comprovació dels Estat Límit de Servei (ELS) com en 
Estats Límits Últims (ELU). Les peces d’acer s’han representat habitualment com a models 
unidimensionals. 
Els valors característics de les propietats dels materials responen a la corresponent normativa aplicable, 
és a dir el DB SE-A pel cas de l’acer. Els valors de càlcul s’han obtingut dividint els valors característics 
pels corresponents coeficients parcials de seguretat indicats.  
 
Coeficients parcials de seguretat dels materials 
  
  Coeficients parcials de seguretat pels Estats Límit Últims       
  Relatiu a:     
  Plastificació del material γ M0  1,05  
  Fenòmens de inestabilitat γ M1  1,05  
  La resistència última γ M2  1,25  
  Lliscament d’unions amb cargols pretesats en E.L.S γ M3  1,1  
  Lliscament d’unions amb cargols pretesats en E.L.U γ M3  1,25  
  Lliscament d’unions amb cargols pretesats i traus amb sobremesura γ M3  1,40  
  

 

    
  Coeficients parcials de seguretat pels Estats Límit de Servei    1,0  
  
Deformació 
  
El programa de càlcul ha comprovat automàticament la limitació de fletxa en les bigues d'acer i no ha 
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detectat cap incompliment, els límits de la fletxa establerts són: 
 
  Fletxa activa    Fletxa instantània    Fletxa total t.infinit 
  L/400   L/350   L/300 
  L/1000 + 0,5 cm         
  
4 Justificació de la resistència al foc 
  
Els perfils metàl·lics estructurals projectats garanteixen el recobriment mínim de càlcul justificat en 
l’annex corresponent per aconseguir una resistència al foc R 120.  
 

MC 3 Sistema envoltant i d'acabats exteriors 

En el projecte, no s’intervé en l’envoltat exterior de l’edifici. Només s’adapta una part del paviment de la 
planta baixa dels serveis.  
La solera armada sobre una subbase de tot-ú artificial i làmina de polietilè, garanteix un grau 
d’impermeabilitat ≤ 1 Ks=10-9 cm/s  
 
ET1: (planta soterrani) Solera de formigó armat. Gruix total 38 cm 
Composició Gruix (cm) 
Subbase de tot-ú artificial, estesa i piconatge 98%PM 20 
Làmina de polietilè  - 
Solera de formigó amb retracció moderada, armada amb # 20x20x5mm.  15 
Rajola ceràmica presa amb adhesiu per a peces ceràmiques 3 

DB HS 1:  Solera sense intervenció amb mur flexoresistent: C2+C3+D1/ grau d’impermeabilitat ≤ 1 
Paviment  (rajola), reacció al foc: A1 > EFL  

MC 4 Sistemes de compartimentació i d'acabats interiors 

MC 4.1 Compartimentació interior vertical 

4.1.1 Part cega de la compartimentació vertical  

La compartimentació interior vertical entre els serveis i la sala de la planta soterrani, es realitza amb maó 
ceràmic calat, col·locat amb morter. 
La compartimentació interior dels serveis, serà amb mampara divisòria entre cabines sanitàries de tauler 
de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix, amb acabat de color a les dues cares, amb perfils de 
fixació i peus regulables d'acer inoxidable.  

 
CV1: Paret d’obra fàbrica ceràmica de 13,5 cm. Gruix total 16,5 cm 
Composició Gruix (cm) 
Enguixat a bona vista amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF, pintat amb pintura 
plàstica amb acabat llis. 

1,5 

Fàbrica de maó calat peça de (28x13,5x9cm), morter mixt 1:2:10 13,5 
Enguixat a bona vista amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF, pintat amb pintura 
plàstica amb acabat llis 

1,5 

DB SI: Paret, resistència al foc: EI240 > EI 120 
 Revestiment (enguixat): A1 > B-s1, d0 
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4.1.2 Obertures de la compartimentació interior vertical  

Porta P1 (planta baixa i altell):  0,80x2,10m.  
Porta de fusta batent de fusta pintada a l’esmalt sintètic de color blanc, de 35mm, de cares llises i 
estructura interior de fusta.  

4.1.3 Elements de protecció de la compartimentació interior 

Es col·locarà una barana a la passarel·la d’accés als serveis de la planta altell. Aquesta serà d'acer de 
0,95 m d'alçada, formada per una platina d'acer inferior de 6 mm de gruix, de 16,5 cm d'amplada, 
muntants de passamà de 5,0 x 1 cm cada 100 cm, tres quadrats horitzontals de 1,5 cm x 1,0 cm 
d'alçària i un passamà superior de 5,0 cm x 1 cm, fixada amb soldadura  al revestiment de la passarel.la. 

MC 4.2 Compartimentació interior horitzontal 

4.2.1 Compartimentació interior horitzontal 

El sostre de la planta baixa dels serveis, serà unidireccional amb perfils metàl·lics tipus IPN-120, 
entrebigat amb una xapa Pegaso PL 32/152 amb una capa de formigó de 3 cm de gruix i paviment de 
gres anitilliscant. Cel ras continu de plaques de guix laminat acabat pintat. 
 
CH1 (sostre planta baixa): Forjat amb cel ras en la mateixa unitat d’ús. Gruix total - cm 
Composició Gruix (cm) 
Cel ras de plaques de guix laminat (PYL) sistema fix, entramat ocult i suspensió 
autonivelladora de barra roscada, pintat amb pintura plàstica amb acabat llis 1,5 
Cambra d’aire sense ventilar 19 
Forjat unidireccional perfils metàl·lics entrebigat amb xapa Pegaso PL32/152 15 
Morter de ciment M-8 en massa 3 
Rajola ceràmica presa amb adhesiu per a peces ceràmiques 3 

DB SI: Forjat, resistència al foc: REI ≥ 120  
Paviment  (rajola), reacció al foc: A1 > EFL  

MC 5 Sistema d'acabats 

De forma genèrica, els paviments i els acabats de sostres i paraments seran els següents:    
-Enguixat a bona vista pintat amb pintura plàstica en paraments verticals en les parets d’obra 
ceràmica. 
-Cel ras de plaques de guix laminat pintat amb pintura plàstica. 
-El paviment interior dels serveis serà amb peces de gres Rectificat/Arç antilliscant de Porcelanosa 
o similar, de 19.3x120 mm. col·locat sobre una capa de morter. 
-El paviment de la passarel·la serà de pedra Sant Vicenç de 19.3x120 cm, acabat a tall de serra. 
- Fusteria xapada en fusta natural 
- Mampara divisòria entre cabines sanitàries de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de 
gruix, amb acabat de color a les dues cares, amb perfils de fixació i peus regulables d'acer 
inoxidable.  
 

MC 6 Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis 

El solar disposa de les infraestructures dels serveis d’aigua, gas, electricitat, telecomunicacions i 
clavegueram. 
 
S’ha previst que la reforma estigui equipada amb els següents serveis i instal·lacions: 
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- Subministrament de serveis d’aigua i electricitat 
- Evacuació d’aigües residuals  
- Ventilació mecànica dels serveis 
- Il·luminació 
 
El disseny i dimensionat de les instal·lacions permetran satisfer els requisits del CTE i de la resta de 
normativa d’aplicació. 
 

MC 6.1 Instal·lacions d’aigua 

El subministrament és directe de la xarxa pública. Actualment la instal·lació d’aigua arriba fins a la planta 
soterrani, on subministra a un petit lavabo. Es preveu la connexió en aquest punt per subministrar els 
serveis projectats. 
 
Els serveis disposaran d’aigua freda que alimentaran els inodors i les piques dels lavabos.  
 
La instal·lació es dissenyarà de forma que garanteixi les exigències bàsiques HS-4 del CTE i d’altres 
reglamentacions,  en quant a: 
 

-  qualitat de l’aigua 
-  proteccions contra retorns 
-  condicions mínimes de subministrament als punts de consum (cabal i pressió) 
-  manteniment 
-  estalvi d’aigua, 

 
en les següents condicions: 
 
Qualitat de l’aigua Els materials i el disseny de la instal·lació garanteix la qualitat de l’aigua 

subministrada, la seva compatibilitat amb el tipus d’aigua i amb els diferents 
elements de la instal·lació  a més de no disminuir la vida útil de la instal·lació.  

Protecció contra retorns  Es disposen de sistemes antiretorn. 
S’estableix discontinuïtats entre les instal·lacions de subministrament d’aigua i 
les d’evacuació, així com entre les primeres i l’arribada de l’aigua als aparells i 
equips de la instal·lació. 

Condicions mínimes  de 
subministrament   als punts 
de consum 

Cabals 
instantanis 
mínims: 

Aigua Freda i Calenta 
q ≥ 0,10l/s  rentamans,  inodor 

Pressió: Pressió mínima:   Aixetes, en general   → P ≥ 100kPa 
Pressió màxima: Qualsevol punt de consum → P ≤ 500kPa 

Manteniment Es preveu el possible buidat de qualsevol tram de la xarxa. 
Els locals on s’instal·len els equips i elements de la instal·lació tenen les 
dimensions suficients.  
Es garanteix l’accessibilitat de la instal·lació quan passi per zones comunes. 

Estalvi d’aigua Les cisternes dels inodors disposen de mecanismes d’estalvi d’aigua 

 
Totes les instal·lacions s’executaran d’acord amb la normativa vigent CTE DB HS-4 “Subministrament 
d’aigua”, així com  les especificacions de la Companyia subministradora.  
 
El traçat, característiques i dimensionat s’indica als plànols. 
 
Disseny i posada en obra 
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Es disposarà una clau de pas a l’entrada de cada servei. També es disposaran claus de tall individual als 
diferents punts de consum. 
 
Quan la instal·lació transcorri encastada es col·locarà dins de tubs corrugats. Quan ho faci pel cel ras,  
es col·locaran en tubs corrugats les d’aigua freda a fi d’evitar que possibles condensacions afectin als 
elements constructius. 
 
Materials i equips 
 
Els materials i equips compliran les condicions establertes a l’apartat 6 “Productes de la construcció“ del 
DB HS-4 del CTE i altres especificacions que li siguin d’aplicació.  
 
Es preveu que el tub de la instal·lació interior dels serveis es farà en polietilè reticulat. 
 
Els aparells sanitaris es defineixen a l’apartat MC-6 Equipament 
 
Les cisternes dels inodors seran amb mecanismes de doble descàrrega o descàrrega interrompible. Les 
aixetes dels rentamans estaran dissenyats per estalviar aigua o disposaran un mecanisme 
economitzador i tindran de distintiu de garantia de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya.   
 
Dimensionat 
 
La instal·lació de fontaneria es dimensiona de manera que subministri aigua potable als aparells i equips 
en les següents condicions: 
 
Pressió: la pressió mínima als punts de consum de 100 kPa, en general. Pel que fa a la pressió 
màxima, aquesta no sobrepassarà els 500kPa en cap punt de consum. 
 
Velocitat: la velocitat de càlcul estarà compresa entre 0,50 i 1,50m/s. 
 
Cabal: en el quadre següent es determinen els cabals instantanis per als aparells 
 

  Tipus d’aparell    aigua freda 
  Lavabo 0,10 dm³/s 
  Vàter amb cisterna 0,10 dm³/s 

 

Així mateix, es garantirà el diàmetre mínim d’alimentació pels aparells que fixa el DB HS-4.  

 
Cabals de càlcul: 
El coeficient de simultaneïtat dels serveis comuns es considera 1.  
 

MC 6.2 Evacuació d’aigües 

La instal·lació d’evacuació d’aigües recull de forma separativa les aigües residuals i les pluvials de 
l’edifici, conduint-les a la xarxa separativa municipal i evitant l’entrada dels gasos de la instal·lació als 
locals amb la col·locació de sifons hidràulics. 
 
La instal·lació es dissenya de forma que garanteixi les exigències bàsiques  HS-5 del CTE i d’altres 
reglamentacions en quant a: 

 
- ventilació 
- traçat 
- dimensionat 
- manteniment 
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en les següents condicions: 
 
Ventilació Es disposa de sistema de ventilació que permet l’evacuació dels gasos i 

garanteix el correcte funcionament dels tancaments hidràulics 
Traçat El traçat i el pendent de la instal·lació faciliten l’evacuació de les aigües residuals i 

dels residus evitant-ne la retenció.  
Dimensionat La instal·lació es dimensiona per a transportar els cabals previsibles en 

condicions segures 
Manteniment Es dissenya de forma que siguin accessible 
 
El seu disseny, dimensionat i execució garantiran les exigències bàsiques HS-5 mitjançant el compliment 
del CTE (R.D. 314/2006) DB HS-5 “Evacuació d’aigües”, així com  les especificacions del “Reglament 
dels Serveis Públics de Sanejament” (D. 130/2003). 
 
El traçat, característiques i dimensionat s’indica als plànols. 
 
Disseny i posada en obra 
 
L’abocament d’aigües residuals dels serveis es connecten a la xarxa general de l’edifici existent.  
 
Les aigües residuals son les corresponents als aparells sanitaris dels serveis. 
 
- Elements de la xarxa d’aigües residuals 
 
Cada aparell sanitari disposaran de tancament hidràulic. 
 
Els inodors es connectaran directament al baixant. Les derivacions individuals de la resta d’aparells 
s’uniran a un ramal de desguàs que desemboqui en el baixant. 
 
El desguàs dels rentamans no estaran a més de 4 m del baixant i es connectarà amb un pendent entre 
el 2,5 i 5 %. 
 
Materials i equips 
 
Les canalitzacions es construiran amb un sistema de tub de PVC sèrie B per als baixants, petita 
evacuació i ventilació; i tub de PVC a pressió per als col·lectors horitzontals. Les unions i elements 
especials es resolen amb peces de PVC del mateix sistema amb unions encolades i amb junta de goma 
en trams de baixants i col·lectors.  
 
Els registres es faran amb peces especials de tub de PVC i tap roscat. 
 
Els materials i equips compliran les condicions de l’apartat 4 “Productes de la construcció” del DB HS 5. 
 
Dimensionat 
 
Els diàmetres de les canonades seran els adients per a transportar els cabals previsibles en condicions 
segures. Mai no es reduirà el diàmetre en sentit d’evacuació de les aigües. 
 
En l’Annex  la Memòria de Càlculs d’instal·lacions es desenvolupa el dimensionat. 

Tipus d’aparell sanitari Unitats de desguàs UD 

Lavabo  2 
Inodor  Amb cisterna  5 
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MC 6.3 Sistemes de ventilació (no vinculades a les instal·lacions tèrmiques) 

Els serveis disposen de les condicions de ventilació per tal de garantir les exigències bàsiques de 
qualitat interior de l’aire, HS 3, i millorar el confort i l’estalvi d’energia. 
Es disposen sistemes de ventilació independents per cada planta de serveis que satisfan l’exigència de 
Qualitat de l’aire interior, mitjançant l’expulsió de l’aire contaminat. 
El sistema individual de ventilació mecànica proporcionarà els cabals d’aire que s’indiquen a continuació: 

 
Cabal mínim de 
ventilació dels serveis:  

(taula 2.1) 

-  Extracció de 
l’aire viciat   fins a 
la coberta 

- Banys       → 15 l/s local 

 
El seu disseny, dimensionat i execució garantiran l’exigència bàsica HS 3 Qualitat de l’aire interior 
mitjançant l’aplicació del DB HS 3 i la resta de normativa aplicable.  
El dimensionat s’adjunta a l’Annex de càlculs d’instal·lacions i s’indica als plànols corresponents. 
Els components del sistema hauran de garantir les prestacions exigibles de cabal d’aire, protecció 
enfront del soroll (nivell de soroll, aïllament acústic) i filtrat de l’aire exterior en el cas d’habitatges.  
 
Disseny i posada en obra 
 
S’ha previst un sistema de ventilació mecànica amb extracció. Un extractor per cada planta i connexió al 
tub de ventilació existent de l’edifici. 
Podrà funcionar de forma temporitzada, segons la ocupació o la programació que s’apliqui. 
L’extracció de l’aire viciat es fa des d’un reixa situada en el cel-ras que estarà connectada amb el 
conducte d’extracció fins a l’extractor. Es perllongarà fins a l’exterior de l’edifici a través del conducte 
existent. 
 
Dimensionat 
Els cabal mínim de ventilació de cada planta de serveis serà de 15 l/s. 
 

MC 6.8 Instal·lacions elèctriques 

Instal·lació elèctrica 
 
La instal·lació d’electricitat donarà servei als serveis de les dues plantes.  
El subministrament és directe de la xarxa pública amb potència suficient 
La instal·lació es dissenya d’acord amb la normativa vigent, de forma que garanteixi la potència i 
estabilitat necessària pel correcte funcionament dels diferents usos de l’edifici en condicions de 
seguretat.  
L’edifici disposa de subministrament elèctric (amb una tensió en el seu interior de 230 volts en 
alimentació monofàsica i 230/400 volts en alimentació trifàsica), garantint la seguretat de les persones i 
dels béns, i assegurant el normal funcionament d’altres instal·lacions i serveis. La instal·lació de 
subministrament elèctric s’adaptarà al que s’estableix en el Reglament Electrotècnic  de Baixa Tensió i 
les seves instruccions complementàries (REBT, Real Decret 842/2002 del 2 d’ Agost) així com les 
Normes Tècniques Particulars de Fecsa-Endesa que fan referència als Embrancaments i Instal·lacions 
d’enllaç en Baixa Tensió. 
 
Disseny i posada en obra 
 
La instal·lació és existent. La previsió d’espais per a la instal·lació elèctrica, així com pels seus elements 
i equips, i les característiques que cal satisfer es complimentaran d’acord el que especifica el REBT i les 
Normes Tècniques Particulars i es recullen a continuació en la fitxa resum de la instal·lació elèctrica. 
 
Materials i equips  
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Els materials i equips compliran les condicions establertes a les Instruccions corresponents del REBT i 
altres especificacions que li siguin d’aplicació.  
Les especificacions i característiques dels materials i equips de la instal·lació, queden recollides a la fitxa 
resum de la instal·lació que s’adjunta al final d’aquest apartat. 
 
Dimensionat  
 
La previsió de càrregues s’estableix segons el que s’indica en la ITC-BT-10. 
S’adjunta la fitxa on es recull la previsió de càrregues considerada per les diferents zones i la 
metodologia de càlcul segons el tipus d’instal·lació, així com les seccions mínimes obligatòries per a 
cada tram. 

MC 6.4 Instal·lacions d’il·luminació 

La instal·lació d’il·luminació s’ajustarà a les prescripcions del Reglament Electrotècnic  de Baixa Tensió i 
les seves instruccions complementàries (REBT), les del DB SUA-4 “Seguretat enfront el risc causat per 
il·luminació inadequada” i les del DB HE-3 “Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació”. 
 
Enllumenat funcional 
 
Les zones comunes de circulació disposaran d’enllumenat funcional i es garantiran els nivells mínims 
d’il·luminació següents (d’acord al DB SUA-4): 
- zones de circulació interiors E ≥ 100 lux 
Les zones comunitàries de circulació de l’edifici i els serveis públics, en tractar-se de zones d’ús 
esporàdic, el control d’encesa i apagada es realitzarà per un sistema de detecció de presència o 
temporitzat. 
 
Enllumenat d’emergència 
 
Es disposarà d’enllumenat d’emergència a l’interior del s serveis, sobre la porta de sortida.   
 
Disseny i posada en obra 
La col·locació dels equips es realitzarà segons les especificacions del fabricant, mantenint les distàncies 
de seguretat i facilitant la seva reposició i manteniment. 
De forma general, es preveuen làmpades fluorescents per a la il·luminació funcional i també per a la 
d’emergència. Aquestes últimes tindran una autonomia d’1h, com a mínim, i portaran un pilot indicador 
del seu correcte funcionament.   
L’enllumenat d’emergència estarà previst de font pròpia d’energia i la seva alçada de col·locació és 
superior als 2m. 
 
Materials i equips 
 
Els materials i equips compliran les condicions establertes a les Instruccions corresponents del REBT i 
altres especificacions que li siguin d’aplicació.  
El grau de protecció de les lluminàries serà d’adequat al lloc en que s’ubica. 
 
Dimensionat 
 
La instal·lació d’il·luminació es projecta de manera que garanteixi els valors de la il·luminància mitja, 
l’eficiència energètica límit de la instal·lació (VEEI) i la potència màxima d’il·luminació instal·lada. 
Per al càlcul de la il·luminància mitja s’utilitza el mètode del flux i la justificació del valor VEEI es fa 
segons les prescripcions del DB HE-3 “Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació”. 
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MN NORMATIVA APLICABLE 

Normativa general, requisits bàsics 

Aspectes generals 
  
Ley de Ordenación de la Edificación, LOE 
Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos 
generals de l’estat per a l’any 2003. art. 105 
Código Técnico de la Edificación, CTE 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), 
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). 
RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació 
a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10). Ordre Fomento 1635/2013  de 10 de setembre de 2013  
pel que s'actualitza el DB HE Estalvi d'Energía  i les seves correccions d’errades ( BOE 8/11/2013). 
Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción 
RD 1630/1992 modificat pel RD 1329/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes) 
Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 
D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 
Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 
O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91) 
Libro de Ordenes y visitas 
D 461/1997, de 11 de març 
Certificado final de dirección de obras 
D 462/1971 (BOE: 24/3/71) 
  
Seguretat estructural 
  
CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE  
CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                          
CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                     
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), 
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). 
Modificat pel RD 173/2010 (BOE 11.03.10). 
  
Seguretat en cas d'incendi 
  
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI 
CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), 
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). 
RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació 
a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10) 
 
Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 
Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10), entra en vigor 10.05.10. 
  
Seguretat d'utilització i accessibilitat 
  
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  
CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat  

SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes  
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SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades  
SUA-3 Seguretat enfront al risc d'atrapament 
SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 
SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp  
SUA-9 Accessibilitat 
 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), 
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). 
RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació 
a persones amb discapacitat. (BOE 11.03.10)  
  
Accessibilitat 
  
Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para 
el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones 
RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007). Desarrollo de la LIONDAU, Ley de Igualdad de oportunidades y 
no discriminación y acceso universal. 
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA 
CTE DB Document Bàsic SUA Seguretat d’utilització i accessibilitat 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), 
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). 
RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació 
a persones amb discapacitat. (BOE 11.03.10) 
 
Llei de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques 
Llei 20/91 (DOGC 25/11/91) 
Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91 
D 135/95 (DOGC 24/3/95)/91 
Condicions d’habitabilitat mínimes dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat 
D 141/2012 (DOGC 2/11/2012). Incorpora condicions d’accessibilitat per als edificis d’habitatge, tant 
elements comuns com a l’interior de l’habitatge. 
  
Salubritat 
  
HS 1 Protecció enfront de la humitat 
HS 2 Recollida i evacuació de residus 
HS 4 Subministrament d’aigua 
HS 5 Evacuació d’aigües 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), 
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). 
Modificat pel RD 173/2010 (BOE 11.03.10). 
 
RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 
RD 238/2013 de 5 d'abril (BOE: 13/4/2013) 
 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009) 
  
Protecció enfront del soroll 
  
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció enfront del soroll, HR 
CTE DB HR Document Bàsic Protecció enfront del soroll 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), 
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). 
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Modificat pel RD 173/2010 (BOE 11.03.10). 
Ley del ruido 
Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) 
Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 
RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) 
 
Llei de protecció contra la contaminació acústica 
Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002) 
Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica 
Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009). En vigor des de 17.11.09 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009) 
  
Estalvi d'energia 
  
CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE 
CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia 

HE-0  Limitació del consum energètic 
HE-1 Limitació de la demanda energètica 
HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques 
HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació 
HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 
HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 

Ordre Fomento 1635/2013  de 10 de setembre de 2013  pel que s'acutalitza el DB HE Estalvi d'Energía  i 
les seves correccions d’errades ( BOE 8/11/2013). 
 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009) 
  
Seguretat i Salut 
  
Disposiciones mínimas de seguridad y salud que deben aplicarse en las obras de construcción 
temporales o móviles 
Directiva 92/57/CEE 24 Junio ( DOCE: 26/08/92 ) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción 
RD 1627/1997. 24 octubre (BOE 25/10/97) Transposición de la Directiva 92/57/CEE , modificada pel RD 
337/2010 (BOE 23/3/2010) 
Ley de prevención de riesgos laborales 
Ley 31/1995. 8 noviembre (BOE: 10/11/95)  
Reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales 
Ley 54/2003. 12 diciembre (BOE 13/12/2003) 
  

Normativa sistemes constructius 

Sistemes estructurals 
  
CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul  
CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació  
CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments 
CTE DB SE A Document Bàsic Acer 
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CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), 
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). 
Modificat pel RD 173/2010 (BOE 11.03.10). 
NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación 
RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 
 
Instrucció d'Acer Estructural EAE 
RD 751/2011 (BOE 23/6/2011) 
 
NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de 
rehabilitació estructural dels sostres d’edificis d’habitatges 
O. 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 
  
Sistemes constructius 
  
CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat 
CTE DB HR Protecció enfront del soroll 
CTE DB SE AE Accions en l’edificació 
CTE DB SE F Fàbrica i altres 
Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91 
D 135/95 (DOGC: 24/3/95) 
  
Sistemes de condicionament, instal·lacions i serveis 
 
Instal·lacions de recollida i evacuació de residus 
  
CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), 
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 
 
Ordenances municipals 
 
Instal·lacions d'aigua 
  
CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), 
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 
CTE DB HE 4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 
Ordre Fomento 1635/2013  de 10 de setembre de 2013  pel que s'actualitza el DB HE Estalvi d'Energía  i 
les seves correccions d’errades ( BOE 8/11/2013) 
Criterios sanitarios del agua de consumo humano 
RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) 
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 
Reglament d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries 
RD 2060/2008 (BOE 05/02/2009) 
 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009) 
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi 
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 
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Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació 
obligatòria als edificis destinats a serveis públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els 
habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya) 
D 202/98 (DOGC 06/08/98) 
 
Ordenances municipals 
 
Instal·lacions d'evacuació 
  
CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), 
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 
 
Ordenances municipals 
 
Instal·lacions tèrmiques 
  
CTE DB HE 2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (remet al RITE) 
Ordre Fomento 1635/2013  de 10 de setembre de 2013  pel que s'actualitza el DB HE Estalvi d'Energía  i 
les seves correccions d’errades ( BOE 8/11/2013) 
RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 
RD 238/2013 de 5 d'abril (BOE: 13/4/2013) 
Requisits de disseny ecològic aplicables als productes que utilitzen energia 
RD 1369/2007 (BOE 23.10.2007) 
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) Reglamento d’equips a pressió. 
Instruccions tècniques complementàries 
RD 2060/2008 (BOE: 05/02/2009) 
 
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi 
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 
 
Instal·lacions d'electricitat 
  
REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias 
RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 
Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 
autorización de instalaciones de energía eléctrica 
RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). Obligació de centre de transformació, distàncies línies elèctriques 
 
Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió 
D. 363/2004 (DOGC 26/8/2004) 
Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges 
Instrucció 9/2004, de 10 de maig, Direcció General de Seguretat industrial 
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies 
elèctriques 
Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 
 
Es fixa un termini provisional per a la inscripció de les instal·lacions d’energia elèctrica de baixa 
tensió ja existents, sotmeses al règim d’inspecció periòdica. 
Instrucció 10/2005, de 16 de desembre de la Direcció General d’Energia i Mines 
Es prorroguen els terminis establerts a la Instrucció 10/2005, de 16 de desembre, relativa a la 
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inscripció de les instal·lacions d’energia elèctrica de baixa tensió ja existents, sotmeses al règim 
d’inspecció periòdica 
Instrucció 3/2010, de 16 de desembre de la Direcció General d’Energia i Mines 
  
Instal·lacions d'iluminació 
  
CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), 
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 
 
REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència 
RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 
  
Instal·lacions de telecomunicacions 
  
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 
RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98); modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005); modificació 
Ley 38/99 (BOE 6/11/99). 
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a 
los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones  
RD 346/2011 (BOE 1/04/2011) 
Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento reguladors de las infraestructuras 
comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior 
de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones, 
aprobado por el real decreto 401/2003. 
Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27.06.2003) 
Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso 
de su adecuación para la recepción de TDT y se modifican determinados aspectos 
administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior de 
los edificios 
Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006) 
 
Norma tècnica de les infraestructures comunes de telecomunicacions als edificis per a l’accés al 
servei de telecomunicacions per cable 
D 116/2000 (DOGC: 27/03/00) 
Norma tècnica de les infraestructures comunes dels edificis per a la captació, adaptació i 
distribució dels senyals de radiodifusió, televisió i altres serveis de dades associats, procedents 
d’emissions terrestres i de satèl·lit. 
D 117/2000 (DOGC: 27/03/00) 
  
Instal·lacions contra incendis 
  
RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios 
RD 1942/93 (BOE 14/12/93), modificacions per O. 16.04.98 (BOE 28.04.98) 
Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo y sus apéndices 
O 16.04.98 (BOE: 20.04.98) 
CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), 
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008); 
RD 173/2010 (BOE 11.03.10). 
  
Instal·lacions de protecció enfront del llamp 
  
CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp 
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RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), 
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 
  
Certificació energètica dels edficis 
  
Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios de nueva construcción 
Real Decreto 47/2007 (BOE 31/1/2007) 
  
Control de qualitat  
  
Marc general 

Código Técnico de la Edificación, CTE 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 
23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 
20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria 
d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10) 
EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control 
RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008) 

   
Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiva) 

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 
RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel 
RD 1329/1995. 
Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en 
función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego 
RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) i modificació per RD 110/2008 (BOE: 12.02.2008) 
Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 
R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix 
l’EHE-08. 
RC-92 Instrucción para la recepción de cales en obras de rehabilitación de suelos 
O 18/12/1992 (BOE: 26/12/92) 
RC-08 Instrucción para la recepción de cementos 
RD 956/2008 (BOE: 19/06/2008), correcció d’errades (BOE: 11/09/2008) 

 
UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó  
O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 
Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 
R 22/6/1998 (DOGC: 3/8/98) 

  
Gestió de residus de construcció i enderrocs 
  
Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 
RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 
O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002) 
Residuos y suelos contaminados 
Llei 22/2011 , de 28 de juliol (BOE 29/7/2011) 
  
Llibre de l'edifici 
  
Ley de Ordenación de la Edificación, LOE 
Llei 38/1999 (BOE 06/11/99); Modificació: Llei 52/2002,(BOE 31/12/02); Modificació pels Pressupostos 
generals de l’estat per a l’any 2003. art. 105 
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Código Técnico de la Edificación, CTE 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), 
Ordre VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). 
RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació 
a persones amb discapacitat. (BOE 11.03.10) 
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II DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER A LA DOTACIÓ DE SERVEIS A LA 
PLANTA SOTERRANI DEL CASTELL DE LA TRINITAT DE ROSES 

 
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE ROSES 
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Índex plànols projecte bàsic i executiu 

  Codi Títol 
  1 Situació i Emplaçament 
  2 Plantes i Seccions (Estat Actual i Enderrocs) 
  3 Plantes i Seccions (Projecte) 
  4 Estructura 
  5   Paviments i Cel-ras 
  6  Instal·lacions 
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III PLEC DE CONDICIONS 

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER A LA DOTACIÓ DE SERVEIS A LA 
PLANTA SOTERRANI DEL CASTELL DE LA TRINITAT DE ROSES 

 
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE ROSES 
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0 CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 
 

Sobre els components 
Sobre l'execució 
Sobre el control de l'obra acabada 
Sobre normativa vigent 
 

1 CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA 
 

SISTEMA SUSTENTACIÓ  
SUBSISTEMA ENDERROCS 

1 CONDICIONS GENERALS 
1.1 Arrencada de revestiments 
1.2 Enderroc de tancaments i diversos 

SUBSISTEMA MOVIMENT DE TERRES 
1 REBLERTS I TERRAPLENS 
2 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
3 TRANSPORT DE TERRES 

SISTEMA ESTRUCTURA 
SUBSISTEMA SOBRE-RASANT ESTRUCTURA 

1 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
1.1 Tipus d’elements 
1.1.1 Bigues 
1.2 Formigó armat 
1.3 Encofrats 

2 ESTRUCTURES D’ACER 
SISTEMA ENVOLVENT 

SUBSISTEMA SOLERES 
SUBSISTEMA DEFENSES 
1 BARANES 

SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR/ACABATS 
SUBSISTEMA PARTICIONS 

1 ENVANS 
1.1 Envans de ceràmica 

2 MAMPARES 
2.1 Fusta 

3 FUSTERIES INTERIORS 
3.1 Portes de fusta 

SUBSISTEMA PAVIMENTS  
1 PER PECES 

1 Petris 
2 Ceràmics 

SUBSISTEMA CEL RAS  
SUBSISTEMA REVESTIMENTS  

1 PINTATS 
2 ESTUCATS-ESGRAFIATS 

SISTEMA CONDICIONAMENT AMBIENTAL I INSTAL.LACIONS 
SUBSISTEMA CONTROL AMBIENTAL  

1 VENTILACIÓ 
2 IL.LUMINACIÓ 

2.1 Interior 
2.2 Emergència 

SUBSISTEMA SUMINISTRES  
1 AIGUA 

1.1 Instal·lació interior 
SUBSISTEMA EVACUACIÓ  

1 LIQUIDS 
1.1 Recollida d'aigües grises, negres i pluvials 

SUBSISTEMA CONNEXIONS  
1 ELECTRICITAT 

1.1 Instal·lació comunitària i interior 
SISTEMA EQUIPAMENTS I D'ALTRES 

1 APARELLS SANITARIS 
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CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS  

Sobre els components 
Característiques 
Tots els productes de construcció hauran de portar el marcatge CE, d’acord amb les condicions establertes a l’article 
5.2 Conformitat amb el CTE dels productes, equips i materials, Part I. Capítol 2. del CTE: 
1. Els productes de la construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, en funció del seu ús previst, 
portaran el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de la construcció, publicada pel 
Real Decret 1630/1992 del 29 de desembre, modificada pel Real Decret 1329/1995 del 28 de juliol, i disposicions de 
desenvolupament, o altres Directives europees que li siguin d’aplicació.  
2. En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la seva suficiència, els DB establiran les característiques 
tècniques de productes, equips i sistemes que s’incorporin als edificis, sense perjudici del Marcatge CE que els sigui 
aplicable d’acord amb les corresponents directives Europees.  
 
Control de recepció 
Tots els productes de construcció tindran un control de recepció a l’obra, d’acord amb les condicions establertes a 
l’article 7.2 Control de recepció a l’obra de productes, equips i sistemes. Part I. Capítol 2. del CTE, i comprendrà: 

Control de la documentació dels subministres. 

1. Els subministradors lliuraran els documents d’identificació del producte exigits per la normativa d’obligat 
compliment, pel projecte o la DF (Direcció Facultativa) al constructor, qui els presentarà al director d’execució de 
l’obra. Aquesta documentació comprendrà, almenys, els següents documents: 
a) els documents d’origen, full de subministrament ; 
b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física; i 
c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, inclosa la documentació 
corresponent al marcatge CE dels productes de la construcció, quan sigui pertinent, d’acord amb les disposicions que 
siguin transposició de les Directives Europees que afectin als productes subministrats.  
Quan el material o equip arribi a l’obra amb el certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes 
condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques 
aparents. 

Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat tècnica  

1. El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre:  
a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes subministrats, que assegurin les 
característiques tècniques dels mateixos exigides en el projecte i documentarà, si s’escau, el reconeixement oficial 
del distintiu d’acord amb l'establert en l’article 5.2.3; i  
b) les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips i sistemes innovadors, d’acord amb 
l'establert en l’article 5.2.5, i la constància del manteniment de les seves característiques tècniques.  
2. El director de l’execució de l’obra verificarà que aquesta documentació és suficient per a l’acceptació dels 
productes, equips i sistemes emparats per ella.  

Control de recepció mitjançant assaigs 

1.Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del *CTE pot ser necessari, en determinats casos, realitzar 
assaigs i proves sobre alguns productes, segons l'establert en la reglamentació vigent, o bé segons l’especifica’t en el 
projecte o ordenats per la D.F.  
2. La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la direcció 
facultativa sobre el mostreig del producte, els assajos a realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig i les accions a 
adoptar. 

  
Sobre l’execució.  
Condicions generals.  
Tots els treballs, inclosos en el present projecte s’executaran esmeradament, tenint en compte les bones practiques 
de la construcció, d’acord amb les condicions establertes en l’article 7.1 Condicions en l’execució de les obres. 
Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 
1. Les obres de construcció de l'edifici es portaran a terme segons el projecte i les seves modificacions autoritzades 
pel director de l’obra, prèvia conformitat del promotor, a la legislació aplicable, a les normes de la bona pràctica 
constructiva i a les instruccions del director de l’obra i del director de l’execució de l’obra.  
 
Control d’execució. 
Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control d’execució d’acord amb les condicions establertes 
a l’article 7.3 Control d’execució de l’obra. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 
Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra controlarà l’execució de cada unitat d’obra verificant el seu 
replanteig, els materials que s’utilitzin, la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les 
instal·lacions, així com les verificacions i altres controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb el que 
s’indica en el projecte, la legislació aplicable, les normes de bona pràctica constructiva i les instruccions de la direcció 

50

2D12 EX2016/000552 DT200818 PU16001EN Página 50 de 222

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=CTE


facultativa. A la recepció de l’obra executada poden tenir-se en compte les certificacions de conformitat que ostentin 
els agents que hi intervenen, així com les verificacions que, si s’escau, realitzin les entitats de control de qualitat de 
l’edificació.  
2. Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per a assegurar la compatibilitat entre els diferents 
productes, elements i sistemes constructius.  
3. En el control d’execució de l’obra s’adoptaran els mètodes i procediments que es contemplin en les avaluacions 
tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst dels productes, equips i sistemes innovadors, prevists a l’article 5.2.5 

 
Sobre el control de l’obra acabada. 
Verificacions del conjunt o parts de l’edifici d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.4 Condicions de l’obra 
acabada. 
Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 
A l’obra acabada, bé sobre l’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves instal·lacions, 
parcial o totalment acabades, han de realitzar-se, a més de les que puguin establir-se amb caràcter voluntari, les 
comprovacions i proves de servei previstes en el projecte o ordenades per la D.F. i les exigides per la legislació 
aplicable 

 
Sobre la normativa vigent 
El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de 
obras de edificación", estableix que a la memòria i al plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte 
d'edificació es faci constar expressament l’observança de les normes sobre la construcció. Així doncs, en el present 
plec s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables sobre construcció i es remarcarà que en l'execució de 
l'obra s'observaran les mateixes.  
A més, els productes de la construcció duran el marcatge CE. En aquest sentit, les reglamentacions recents, com és 
el cas del CTE, fan referència a normes UNE-EN, CEI, CEN, que en molts casos estableixen requisits concrets que 
s’han de complimentar en el projecte. 

CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA 

SISTEMA SUSTENTACIÓ 
 
SUBSISTEMA ENDERROCS 
 
1 CONDICIONS GENERALS 
Operacions destinades a la demolició total o parcial d’un edifici o element constructiu, aeri o enterrat que obstaculitzi 
la construcció d’una obra i que sigui necessari fer desaparèixer, comprèn també la retirada dels materials i lliurament 
a un gestor autoritzat, per al seu reciclatge o per a la disposició de rebuig. En funció de la seva execució es 
defineixen diversos tipus d’enderroc: 
Enderroc d’element a element, el més usual, quan els treballs s’efectuen seguint l’ordre invers a la seva construcció. 
Enderroc per col·lapse per embranzida de màquina, quan l’alçada de l'edifici no superi els 2/3 de l'alçada assolible 
per a aquesta. 
Enderroc per col·lapse mitjançant impacte de bola de gran massa, quan l'edifici es trobi aïllat o prenent estrictes 
mesures de seguretat respecte als confrontats. O per col·lapse mitjançant la utilització d’explosius, quan l’estructura 
no sigui d’acer o amb predomini de fusta i materials combustibles. 
Enderroc combinat. Quan part d'un edifici s’hagi d’enderrocar element a element i l’altra part per qualsevol altre 
procediment de col·lapse, s'establiran clarament les zones on s'utilitzarà cada modalitat. 
 
Normes d’aplicació 
Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny. 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O. MAM/304/2002 ,de 8 
febrero 
Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos.  
Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 
de los residuos de construcción y demolición. (BOE 13.02.2008). 
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat 
pel D. 161/2001, de 12 juny D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 
Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006) 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 06.02.1976. 
Actualización de determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes relativos a l a construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. O. 
FOM/1382/2002 . 
Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. O. 31.11.1984, O. 26.07.1993. 
Normas complementarias del Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. O. 07.01.1987. 
UNE. UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra. 
 
Components 
Les eines per a la demolició: mitjans manuals, martell picador, martell trencador. 
Els materials a demolir: Tots els materials corresponents al procés constructiu: estructurals, de revestiments 
d’instal·lacions etc.  
Els elements auxiliars: bastides. S’utilitzaran en l’enderroc d'elements específics, en demolicions manuals, element a 
element, i sempre en construccions que no presentin símptomes de ruïna imminent. Es comprovarà prèviament que 
les seccions i l’estat físic dels elements d’estintolament, dels taulons, dels cossos de bastida, etc. són els adequats 
per tal de complir a la perfecció la missió que se'ls exigirà un cop muntats. S'estudiarà, en cada cas, la situació, la 
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forma, l'accés del personal, dels materials, la resistència del terreny si recolza en ell, la resistència de la bastida i dels 
possibles llocs d'ancoratges, les proteccions necessàries a utilitzar, les viseres, lones, etc. buscant sempre les causes 
que, juntes o per separat, puguin produir situacions que donin lloc a accidents, per tal de poder-los evitar. Quan 
existeixin línies elèctriques nues s'aïllaran amb el dielèctric apropiat, es desviaran, almenys, a 3 m. de la zona 
d'influència dels treballs o, en altre cas, es tallarà la tensió elèctrica mentre durin els treballs. 
Característiques tècniques mínimes dels elements auxiliars. Bastides. 
Bastides de servei. Les més usuals són les bastides de servei metàl·liques per la seva rapidesa i simplicitat de 
muntatge, lleugeresa, llarga durada, adaptabilitat a qualsevol tipus d'obra, exactitud en el càlcul de càrregues per 
conèixer les característiques dels acers emprats, possibilitat de desplaçament. En la seva col·locació es tindran en 
compte les següents condicions: 
Els elements metàl·lics que formin els peus drets o suports estaran en un pla vertical. La separació entre els 
travessers o ponts no serà superior a 2,50 metres. L'entroncament dels travessers es farà a una quarta part de la 
seva llum, on el moment flector sigui mínim. En les abraçadores que uneixen els elements tubulars es controlarà 
l'esforç de cargolada. Les traves o ancoratges hauran d’estar formats sempre per sistemes indeformables en el pla 
format pels suports i ponts, a força de diagonals o creus de Sant Andreu; s'ancoraran, a més, a les façanes que no 
hagin de ser enderrocades, o no immediatament, requisit imprescindible si la bastida no està ancorada en els seus 
extrems; han de preveure's com a mínim quatre ancoratges i un per cada 20 m². No es superarà la càrrega màxima 
admissible per a les rodes quan aquestes s'incorporin a una bastida. Els taulers d'altura major a 2 metres estaran 
proveïts de baranes normalitzades i marxapeu. 
Bastides de càrrega. Utilitzades com a element auxiliar per tal de sostenir parts o materials d'una obra durant la seva 
construcció quan no es puguin sostenir per si mateixos, emprant-se com a armadures provisionals per a l'execució de 
voltes, arcs, escales, encofrats de sostres, etc. Estaran projectats i construïts de manera que permetin un descens i 
desmuntatge progressius. 
 
Execució 
Condicions prèvies 
Abans de l'inici de les activitats d’enderroc es reconeixeran, les característiques de l'edifici a enderrocar: antiguitat, 
característiques de l’estructura inicial, variacions, reformes, i estat actual de l’estructura i les instal·lacions. Es 
reconeixeran també, les edificacions confrontants, el seu estat de conservació i les seves mitgeres per tal d'adoptar les 
mesures de precaució com són l’anul·lació d'instal·lacions, apuntalament d'alguna part dels edificis veïns, separació 
d'elements units a edificis que no s'han de enderrocar, etc... i també es reconeixeran els vials i xarxes de serveis de 
l'entorn de l'edifici a enderrocar, que puguin ser afectats pel procés d’enderroc. 
En aquest sentit, hauran de ser treballs obligats a realitzar i en aquest ordre, els següents: 
Desinfecció i desinsectació dels locals de l'edifici que hagin pogut albergar productes tòxics, químics o animals (portadors 
de paràsits). 
Anul·lació i neutralització per part de les Companyies subministradores de les escomeses d'electricitat, gas, telèfon, 
etc. així com tapat del clavegueram i buidatge dels possibles dipòsits de combustible.  
Estintolament i apuntalament dels elements de construcció que poguessin ocasionar algun esfondrament.  
Instal·lació de bastides, totalment exemptes de la construcció a enderrocar, si bé es podran arriostrar a aquesta en 
les parts no enderrocades.  
Instal·lació de mesures de protecció col·lectives tant en relació amb els operaris encarregats de l’enderroc, com amb 
terceres persones o edificis, entre les quals cal destacar: Consolidació d'edificis confrontants i protecció si són més 
baixos, mitjançant la instal·lació de viseres de protecció; Protecció de la via pública o zones confrontants i la seva 
senyalització; Instal·lació de xarxes o viseres de protecció per a vianants i lones de protecció per impedir la caiguda 
d'enderrocs; Manteniment d'elements propis de l'edifici com: ampits, baranes, escales, etc; Protecció dels accessos a 
l'edifici mitjançant passadissos coberts; Instal·lació de mitjans d'evacuació d'enderrocs, canals i conductes de 
dimensions adequades, així com tremuges per l’emmagatzematge; Reforç de les plantes sota rasant si existeixen i 
s'han d'acumular enderrocs en planta baixa; Evitar, mitjançant lones a l'exterior i regat a l'interior, la creació de grans 
quantitats de pols; No s’han de sobrecarregar excessivament els forjats intermedis amb enderrocs. Els buits 
d'evacuació es protegiran amb baranes; Adopció de mesures de protecció personal, dotant els operaris del preceptiu i 
específic material de seguretat (cinturons, cascos, botes, màscares, etc.). 
Es comprovarà que els mitjans auxiliars a utilitzar, tan mecànics com manuals, reuneixen les condicions de quantitat i 
qualitat especificades en el pla d’enderroc, d'acord amb la normativa aplicable en el transcurs de l'activitat. En el cas 
de procediment d’enderroc mecànic, s'haurà enderrocat prèviament, element a element, la part d'edifici que està en 
contacte amb les mitgeres, deixant aïllat el tall de la màquina. Quan existeixin plans inclinats, com ràfecs de coberta, 
que poden lliscar i caure sobre la màquina, s’enderrocaran prèviament. En el pla d’enderroc, s'indicaran els elements 
susceptibles de ser recuperats, a fi de fer-ho de forma manual abans que s'iniciï l’enderroc per mitjans mecànics. 
Aquesta condició no tindrà efecte si amb això es modifiquessin les constants d'estabilitat de l'edifici o d'algun element 
estructural. En el cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l’inici de la feina, 
l’empresa encarregada d’executar-la haurà d’establir un pla de treball aprovat per la D.F. Quan tècnicament sigui 
possible, l’amiant o els materials que el continguin han de se retirats abans de començar les operacions de demolició. 
 
Fases d’execució 
Enderroc. Els elements resistents s’enderrocaran en l'ordre invers al seguit en la seva fase de construcció. Es 
descendirà planta a planta començant per la coberta, alleugerint les plantes de forma simètrica, excepte indicació en 
contra. Es procedirà a retirar la càrrega que graviti sobre qualsevol element abans d’enderrocar aquest. En cap cas 
es permetrà acumular enderrocs sobre els forjats en quantia major a l'especificada en l'Estudi Previ, tot i que l'estat 
dels esmentats sostres sigui bo. Tampoc s'acumularà enderroc ni es suportaran elements contra tanques, murs i 
suports, propis o mitgeres mentre aquests hagin de romandre en peus. Es contrarestaran o suprimiran els 
components horitzontals d'arcs, voltes, etc., i s’apuntalaran els elements, la resistència i estabilitat dels quals es 
tinguin dubtes raonables; les volades seran objecte d'especial atenció i seran apuntalades abans d'alleugerir els seus 
contrapesos. Es mantindran tot el temps possible les traves existents, introduint-ne de nous, en la seva absència, 
quan resultin necessaris. En estructures hiperestàtiques es controlarà que l’enderroc d'elements resistents origina els 
menors girs, fletxes i transmissió de tensions possibles, no s’enderrocaran elements estructurals o de trava mentre no 
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es suprimeixin o contrarestin eficaçment les tensions que puguin estar incidint sobre ells. Es tindrà, així mateix, 
present el possible efecte pendular d'elements metàl·lics que es tallin o dels quals sobtadament se’n suprimeixin les 
tensions. 
En general, els elements que puguin produir talls com vidres, porcellana sanitària, etc. es desmuntaran sencers. El 
trencament de qualsevol element suposa que els trossos resultants han de ser manejables per un sol operari. El tall o 
enderroc d'un element que, pel seu pes o volum no resulti manejable per una sola persona, es realitzarà mantenint-lo 
suspès o estintolat de manera que, en cap cas, es produeixin caigudes brusques o vibracions que puguin afectar a la 
seguretat i resistència dels forjats o plataformes de treball. 
L'abatiment d'un element es durà a terme de manera que es faciliti el seu gir sense que aquest afecti al desplaçament 
del seu punt de suport i, en qualsevol cas, aplicant-li els mitjans d'ancoratge i de tirants per tal que el seu descens 
sigui lent. La bolcada lliure només es permetrà en elements que es puguin fer a trossos, no ancorats, situats en planta 
baixa o, com a màxim, des del nivell del segon forjat, sempre que es tracti d'elements de façanes i la direcció de la 
bolcada sigui cap a l'exterior. La caiguda es produirà sobre sòl consistent i amb espai lliure suficient per tal d’evitar 
efectes no desitjats. 
No es permetran fogueres dins de l'edifici i les exteriors es protegiran del vent, estaran contínuament controlades i 
s'apagaran completament al finalitzar cada jornada de treball. En cap cas s'utilitzarà el foc amb propagació de flama 
com a mitjà d’enderroc. En edificis amb estructura de fusta o en aquells que existeixi abundància de material 
combustible es disposarà, com a mínim, d'un extintor manual contra incendis. 
La utilització de compressors, martells pneumàtics, elèctrics o qualsevol mitjà auxiliar que produeixi vibracions haurà 
de ser prèviament autoritzat per la D. F. 
No s'utilitzaran grues per a realitzar esforços que no siguin exclusivament verticals o per a atirantar, apuntalar o 
arrencar elements ancorats de l'edifici a enderrocar. Quan s'utilitzin per a l'evacuació d'enderrocs, les càrregues es 
protegiran d'eventuals caigudes i els elements lineals es traslladaran ancorats, almenys, de dos punts. No es 
descendiran les càrregues amb el control únic del fre. 
Al finalitzar la jornada no quedaran elements susceptibles d'esfondrar-se de forma espontània o per l'acció d'agents 
atmosfèrics nocius (vent, pluja, etc.); es protegiran d'aquesta, mitjançant lones o plàstics, les zones de l'edifici que 
puguin veure's afectades pels seus efectes. 
Al començament de cada jornada, i abans de continuar els treballs d’enderroc s'inspeccionarà l'estat dels 
estintolaments, atirantaments, ancoratges, etc. aplicats en jornades anteriors, tant en l'edifici que s’enderroca com en 
els que es poguessin haver efectuat en edificis de l'entorn; també s'estudiarà l'evolució de les esquerdes més 
representatives i s'aplicaran, si s’escau, les pertinents mesures de seguretat i protecció dels talls. 
Retirada i transport de materials. L'evacuació d'enderrocs es pot realitzar de les següents formes: Mitjançant transport 
manual amb sacs o carretó fins al lloc d’apilament dels enderrocs o fins a les canals o conductes disposats per a 
aquesta funció; Amb obertura de buits en forjats, coincidents amb l'ample d'un entrebigat, de longitud compresa entre 
1 i 1,50 metres, distribuïts de manera estratègica a fi de facilitar la ràpida evacuació. Aquest sistema només podrà 
emprar-se, excepte indicació contrària, en edificis o restes d'ells, amb un màxim de 3 plantes i quan el producte de 
l’enderroc sigui de grandària manejable per una sola persona; Llançant lliurement l'enderroc des d'una alçada màxima 
de 2 plantes sobre el terreny, sempre que es disposi d'un espai lliure mínim de 6 x 6 metres; Mitjançant grua quan es 
disposi d'espai per a la seva instal·lació i zona acotada per a la descàrrega de l'enderroc. 
A l’empresa que realitza els treballs d’enderroc se li lliurarà, si s’escau, la documentació completa relativa als 
materials que han de ser aplegats per a la seva posterior utilització; aquests materials es netejaran i traslladaran al 
lloc assenyalat a aquest efecte en la forma que indiqui la D.F. 
Quan no existeixin especificacions referents a la reutilització de materials, tota la runa resultant de l’enderroc es 
traslladarà al corresponent abocador municipal o a l’abocador que indiqui el Gestor Autoritzat de Residus encarregat 
de la gestió de les runes provinents de l’enderroc. El mitjà de transport, així com la disposició de la càrrega, 
s'adequaran a cada necessitat, adoptant-se les mesures que convinguin per tal d’evitar que la càrrega pugui espargir-
se o originar emanacions o sorolls durant el seu trasllat. 
Els residus que continguin amiant s’han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més aviat possible, en 
recipients tancats i senyalitzats amb etiquetes d’advertència de perill, per tal d’evitar l’emissió de fibres d’amiant al 
l’ambient.  
 
Control i acceptació 
A manca d’un pla de control específic definit per la D.F. es realitzarà en el tipus de enderroc per elements un control 
per cada 200m a enderrocar i no menys d’un control per planta.  
 
Amidament i abonament  
m³ de volum aparent, realment enderrocat, pel que respecte als elements propis d’edificació. 
m³ de volum realment enderrocat, pel que fa referència als murs de contenció i fonaments. 
ml de llargària realment enderrocat, amidat de l’eix de l’element, en referència a elements de clavegueró...  
 
1.1 Arrencada de revestiments 
Arrencada de sostres, revestiments i paviments. 
 
Execució 
Condicions prèvies 
Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. Abans d’iniciar els treballs es comprovarà que no 
passen instal·lacions. 
 
Fases d’execució 
L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest capítol s'ajustaran a 
les prescripcions establertes a la D.T. i sota les ordres de la D. F. En defecte d'això, es tindran en compte les 
consideracions que es detallen: 
Enderroc de cels rasos i falsos sostres. Els cels rasos i falsos sostres s’enretiraran, en general, de forma prèvia a 
l’enderroc dels forjats o elements resistents dels quals pengen. En els supòsits que no sigui necessari recuperar cap 
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element d’aquests i quan així s'estableixi a la D.T., es podran enderrocar de forma conjunta amb el forjat superior. 
Arrencada de revestiments, enrajolats i aplacats. Els revestiments s’enderrocaran junt amb el seu suport, sigui envà o 
mur, llevat que es pretengui el seu aprofitament o el del suport, en aquest cas, respectivament, s’enderrocaran abans 
de l’enderroc de l'edifici o abans de l'aplicació d’un nou revestiment al suport. Per al repicat de revestiments i 
d’aplacats de façanes o paraments exteriors de tancament s'instal·laran bastides homologades segons la legislació 
vigent, perfectament ancorades i travades a l'edifici; aquestes constituiran la plataforma de treball en tots els treballs 
exteriors i compliran tota la normativa vigent en matèria d’instal·lació com en totes les mesures de protecció 
col·lectiva aplicables com són: baranes, marxapeus, escales,... El sentit dels treballs és independent; no obstant, és 
aconsellable que tots els operaris que participin en ells es trobin en el mateix nivell o, en altre cas, no es trobin en el 
mateix plànol vertical per tal de no ser afectats pels materials que es desprenguin del suport mentre durin els treballs. 
Arrencada de paviments interiors, exteriors i soleres. L’enderroc dels revestiments de paviments i d’escales es durà a 
terme, en general, abans de l'enderroc de l'element resistent que els dóna suport. El tram d'escala entre dos pisos 
s’enderrocarà abans que el forjat superior on es recolza i s'executarà des d'una bastida que cobreixi el forat de la 
mateixa. Inicialment es retiraran els esglaons, començant per l'esglaó més alt i desmuntant ordenadament fins a 
arribar al primer i, seguidament, la volta de maó o element estructural sobre el qual es recolzen. S'inspeccionarà 
detingudament l'estat dels forjats, o elements estructurals sobre els quals descansen els paviments a enderrocar i 
quan es detectin desperfectes, biguetes podrides, símptomes de cediments, etc., s’apuntalaran abans del 
començament dels treballs. L’enderroc conjunt o simultani, en casos excepcionals, de paviment i forjat haurà de 
comptar amb l'aprovació explícita de la D. F., en aquest cas s’assenyalarà la forma d'executar els treballs. La 
utilització de compressors, martells pneumàtics, elèctrics o qualsevol mitjà auxiliar que produeixi vibracions haurà de 
ser prèviament autoritzada per la D. F. Per a l’enderrocament de soleres o paviments sense compressor s'introduiran 
tascons, clavats amb la maça, en diferents zones a fi d'esquerdar l'element i trencar la seva resistència. Realitzada 
aquesta operació, s'avançarà progressivament trencant amb el tascó i la maça. La utilització de màquines en 
l’enderroc de soleres i paviments de planta baixa o vials queda condicionat a que treballin sempre sobre paviment 
consistent i tinguin la necessària amplitud de moviment. Les zones pròximes o en contacte amb mitgeres o façanes 
s’enderrocaran de forma manual o hauran estat objecte del corresponent tall de manera que, quan s'actuï amb 
elements mecànics, el front de treball de la màquina sigui sempre paral·lel a elles i mai puguin quedar afectades per 
la força de l'arrencada i del trencament no controlat. 
 
1.4 Enderroc de tancaments (interior i exterior, inclou fusteries) 
Treballs destinats a la demolició de façanes, particions i fusteries d’una edificació . 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. Es taparan els embornals dels baixants, per 
prevenir possibles obturacions. 
 
Fases d’execució 
L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest capítol s'ajustaran a 
les prescripcions establertes a la D.T. i sota les ordres de la D. F. En defecte d'això, es tindran en compte les 
consideracions que es detallen: 
Enderroc de façanes. Es podrà desmuntar la totalitat dels tancaments prefabricats quan no s'afebleixin els elements 
estructurals. L’enderroc d'aquests elements constructius, es podrà dur a terme per mitjans mecànics, sempre que es 
donin les circumstàncies que condicionen la utilització dels mateixos i que s'assenyalen en l'apartat corresponent dels 
enderrocs en general. 
Enderroc d’envans interiors. L’enderroc dels envans de cada planta es durà a terme abans d’enderrocar el forjat 
superior per tal d’evitar que, amb la retirada d'aquests, puguin desplomar-se; també perquè l’enderroc del forjat no es 
vegi afectat per la presència d'ancoratges o suports no coneguts sobre aquests envans. Quan el forjat presenti una 
fletxa considerable, no es retiraran els envans que hi graviten a sobre sense haver-lo apuntalat prèviament. El sentit 
de l'enderroc dels envans serà de dalt cap baix. A mesura que avanci l’enderroc dels envans, s’aniran retirant els 
bastiments de la fusteria interior. En els envans que comptin amb revestiments de tipus ceràmic (enrajolats, ...) es 
podrà dur a terme l’enderroc de tot l'element en conjunt. Segons les circumstàncies, la D. F. indicarà que es trossegin 
els paraments mitjançant talls verticals i la bolcada posterior s'efectuarà per embranzida, tenint cura que el punt 
d'embranzida estigui per sobre del centre de gravetat del parament a tombar, per tal d’evitar la seva caiguda cap al 
costat contrari. No es deixaran envans sense travar en zones exposades a l'acció de forts vents quan superin una 
alçada superior a vint vegades el seu gruix. 
Arrencada de fusteries i elements varis. Els bastiments es desmuntaran, normalment, quan s’hagi d’enderrocar 
l'element estructural en el que estiguin situats. Quan es retirin fusteries i serralleries en plantes inferiors a la que 
s'està demolint, no s'afeblirà l'element estructural on estiguin situades. En general, es desmuntaran sense trossejar 
els elements que puguin produir talls o lesions com vidres i aparells sanitaris. El trossejament d'un element es 
realitzarà per peces, la grandària de les quals permeti el seu maneig per una sola persona. 
 
SUBSISTEMA MOVIMENTS DE TERRES 
 
Comprèn totes les operacions prèvies en el terreny, necessàries per a l'execució de l'obra.  
 
1 REBLERTS I TERRAPLENS  
Reblerts i terraplens són les masses de terra o d'altres materials amb els quals s'omplen i compacten forats i talussos, 
s'anivellen terrenys o es porten a terme obres similars.  
Les diferents capes o zones que els componen són: 
Fonament, zona que està per sota de la superfície neta del terreny. 
Nucli, zona que comprèn des del fonament fins a la coronació. 
Coronació, capa superior amb un gruix de 50 cm. 
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Normes d’aplicació 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 06.02.1976. 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 28.09.1989. 
UNE. UNE 7-377.75, UNE 7-738.75 
  
Components 
Terres procedents de la pròpia excavació o en préstec autoritzats per la D.F.  
 
Control i acceptació. 
Prèvia a l’extensió del material es comprovarà que és homogeni i amb humitat adequada per a evitar segregació en la 
posta en obra per obtenir la compactació exigida, segons CTE DB SE-C, punt 7.3.4. , en aquest punt també es diu 
que el grau de compacitat s’especificarà com a percentatge del obtingut com a màxim en un assaig de referència com 
el Proctor. 
El suport. L'excavació de la rasa o pou presentarà un aspecte cohesiu, amb fons nets i perfilats, segons el CTE DB 
SE-C punt 4.5.3. 
L'equip necessari per a efectuar la compactació el determinarà la D.F., en funció de les característiques del material a 
compactar, segons el tipus d'obra, sense alterar el subsòl natural, segons el CTE DB SE-C punt 7.3.3. El contractista 
i/o constructor podrà utilitzar un equip diferent; per això necessitarà l'autorització, escrita i/o reflectida en el Llibre 
d’Ordres. 
  
Execució 
El fonament del reblert es prepararà de forma adequada per a suprimir les superfícies de discontinuïtat, segons CTE 
DB SE-C punt 7.3.1. A continuació s'estendrà el material a base de tongades, de gruix uniforme, suficientment reduït, 
per tal que, amb els mitjans disponibles, s'obtingui en tot el seu gruix el grau de compactació exigit, segons projecte 
i/o instruccions de la D.F. Els materials de cada tongada seran de característiques uniformes i si no ho són, 
s'aconseguirà aquesta uniformitat, barrejant-se convenientment amb els mitjans adequats. No s'estendrà cap tongada 
mentre no s'hagi comprovat que la superfície subjacent compleix les condicions exigides i, per tant, sigui autoritzada 
la seva estesa per la D. F, segons CTE DB SE-C punt 7.3.3. Quan la tongada subjacent s'hagi reblanit per una 
humitat excessiva, no s'estendrà la següent. Per la selecció del material de reblert es tindran en compte els aspectes 
enumerats al CTE DB SE-C, punt 7.3.2. 
 
Control i acceptació 
Es farà un control dels moviments de la excavació, del nivell freàtic i de les propietats del terreny posteriorment a la 
millora. 
Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa de trencaments hidràulics. 
Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents capítols: 
Densitat in situ tant del nucli com la coronació del replè, 1 cada 1000 m2  
Anivellació de l’explanada, 1 cada 1000 m2 
  
Amidament i abonament 
m3 realment executats i compactats en el seu perfil definitiu, amidats per diferència entre perfils presos abans i 
després dels treballs de formació de reblerts i terraplens. Si el material a utilitzar és, en algun moment, el que prové 
de les excavacions, el preu del reblert inclourà la càrrega, compactació i transport. 
En cas que el material provingui de préstecs, el preu corresponent inclou l'excavació, càrrega, transport, estesa, 
humectació, compactació, anivellació i cànon de préstec corresponent. 
Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors al polígon, el preu del terraplè 
inclourà el Cànon d'extracció, càrrega, transport a qualsevol distància i la resta d'operacions necessàries per a deixar 
totalment acabada la unitat del terraplè. El contractista i/o constructor haurà de localitzar les zones de préstecs, 
obtenir els permisos i llicències que siguin necessaris i, abans de començar les excavacions, haurà de sotmetre a 
l'aprovació de la D.F., les zones de préstec, a fi de determinar si la qualitat dels sòls és suficient. La necessitat 
d'emprar sòls seleccionats serà a criteri de la D.F., i no podrà ser objecte de sobrecost. 
Si a judici de la D.F., els materials emprats no són aptes per a la formació de terraplens i reblerts, s’extrauran i es 
transportaran a dipòsit autoritzat, sense que això sigui motiu de sobrecost.  
  
4 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
Comprèn totes les operacions necessàries per tal d'obrir les rases definides per a l'execució del clavegueram, 
l'abastament d'aigua i la resta de les xarxes de serveis; definits a la D.T., així com les rases i pous necessaris per a 
fonaments o drenatges. 
  
Normes d’aplicació 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 06.02.1976. 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 28.09.1989. 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 
explanaciones, drenajes y cimentaciones. Orden FOM/1382/2002. 
Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera. RD. 863/1985, 
Instrucción Técnica Complementaria del capítulo X del Reglamento de Normas Básicas de Seguridad Minera. 
O. 20.03.1986. 
  
Components 
Apuntalaments amb taulons i puntals col·locats a les parets per a sostenir i evitar l’esfondrament de l’excavació. 
Maquinària: pala carregadora, compressor, retroexcavadora, martell pneumàtic, motoanivelladora, etc. 
Materials auxiliars: bomba d’aigua, etc. 
Control i acceptació. 
Prèvia a l’extensió del material es comprovarà que és homogeni i amb humitat adequada per a evitar segregació en la 
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posta en obra per obtenir la compactació exigida, segons CTE DB SE-C, punt 7.3.4. , en aquest punt també es diu 
que el grau de compacitat s’especificarà com a percentatge del obtingut com a màxim en un assaig de referència com 
el Proctor. 
El suport. L'excavació de la rasa o pou presentarà un aspecte cohesiu, amb fons nets i perfilats, segons el CTE DB 
SE-C punt 4.5.3. 
L'equip necessari per a efectuar la compactació el determinarà la D.F., en funció de les característiques del material a 
compactar, segons el tipus d'obra, sense alterar el subsòl natural, segons el CTE DB SE-C punt 7.3.3. El contractista 
i/o constructor podrà utilitzar un equip diferent; per això necessitarà l'autorització, escrita i/o reflectida en el Llibre 
d’Ordres. 
  
Execució 
Les excavacions s'executaran d'acord amb la D.T. i amb les dades obtingudes del replanteig general de les obres, els 
plànols de detall i les ordres de la D.F. 
La excavació s’haurà de fer amb molta cura perquè la alteració de les característiques mecàniques del sòl sigui la 
mínima i encara que el terreny ferm es trobi molt superficial es convenient profunditzar entre 50 i 80 cm per sota la 
rasant, segons CTE DB SE-C punt 4.5.1.3. 
Les excavacions es consideraran no classificades i es definiran en un sol preu per a qualsevol tipus de terreny. 
L'excavació de roca i l'excavació especial de talussos en roca s'abonaran al preu únic definit d'excavació. 
 
Control i acceptació 
Es farà un control dels moviments de la excavació, del nivell freàtic i de les propietats del terreny posteriorment a la 
millora. 
Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa de trencaments hidràulics. 
  
Amidament i abonament 
m3 realment excavats; el preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de tots els 
materials, maquinària, mà d'obra necessària per a la seva execució, la neteja i esbrossada de tota la vegetació, la 
construcció d'obres de desguàs per a evitar l'entrada d'aigües, la construcció dels apuntalaments i els calçats que es 
necessitin, els transports dels productes extrets al lloc d'ús, dipòsits autoritzats, indemnitzacions que calguin i 
arranjament de les àrees afectades. El preu de les excavacions comprèn, també, els apuntalaments i excavacions 
saltejades a trams que siguin necessaris i el transport de les terres a un dipòsit autoritzat a qualsevol distància. La 
D.F. podrà autoritzar, si és possible, l'execució de sobre-excavacions per evitar les operacions d'apuntalament, però 
els volums sobre-excavats no seran objecte d'abonament. Quan, durant els treballs d'excavació apareguin serveis 
existents, independentment d'haver-se contemplat o no en el projecte, els treballs s'executaran amb mitjans manuals 
per no fer malbé aquestes instal·lacions, completant-se l'excavació amb el calçat o penjat, en bones condicions, de 
les canonades d'aigua, gas, clavegueram, instal·lacions elèctriques, telefòniques, etc. o qualsevol altre servei que 
sigui precís descobrir, sense que el contractista i/o constructor tingui cap dret a pagament per aquests conceptes. Si 
per qualsevol motiu és necessari executar excavacions de diferent alçada o amplada que les definides en el projecte, 
segons instruccions de la D.F., aquests treballs no seran causa de nova definició de preu. 
  
3 TRANSPORT DE TERRES  
Operacions de càrrega, transport i abocament de terres, material d’excavació i residus que es generen durant el 
procés de moviment de terres. Així com les operacions de tria de materials sobrants i de rebuig, fins a dipòsit 
autoritzat o a la mateixa obra. 
 
Normes d’aplicació 
Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny. 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O. MAM/304/2002 ,de 8 
febrero 
Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos. 
Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 
de los residuos de construcción y demolición. (BOE 13.02.2008). 
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat 
pel D. 161/2001, de 12 juny D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 
Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006) 
Sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. RD 
108/1991. 
Catàleg de residus de Catalunya. D. 34/1996. 
 
Components 
Terres. Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: Excavacions en terreny fluix: 
15%. Excavacions en terreny compacte: 20%. Excavacions en terreny de trànsit: 25%. Excavacions en roca: 25%. 
Residus de la construcció. Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 
 
Execució 
Totes aquelles terres, així com els materials que la D.F. declari de rebuig, els carregarà i els transportarà el 
contractista i/o constructor fins a dipòsit autoritzat. 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, pel material que es desitgi transportar, proveït dels elements que 
calen per al seu desplaçament correcte. Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es 
produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats. 
 
Amidament i abonament 
m³ de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient 
d'esponjament indicat en el present plec, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la D.F. La unitat 
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d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 
  
SISTEMA ESTRUCTURA 
  
SUBSISTEMA SOBRE-RASANT ESTRUCTURA 
 
1 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ  
Conjunt d’elements de formigó armat o pretensat que conformen una estructura destinada a garantir la resistència i 
l’estabilitat de l’edifici i la dels seus components en condicions de seguretat, funcionalitat i aspectes acceptables 
durant el període de vida útil de l’edifici. Ha de dotar a l’edifici d’un comportament estructural adient enfront a les 
accions i a les influències previsibles en situacions normals i accidentals, amb la seguretat que estableix la normativa 
DB SE, seguretat estructural i DB SI-Annex C. Formigó Armat. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SE-C, DB SI-Annex C. Formigó Armat, DB HS 1, DB HE 
1. 
Instrucció de Formigó Estructural, EHE. RD 2661/1998. 
Instrucció pel projecte i l’execució de Forjats unidireccionals de Formigó Estructural realitzats amb elements 
prefabricats, EFHE. RD 642/2002. 
Norma de Construcció Sismoresistent: part General i Edificació, NCSE-02. RD 997/2002. 
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels 
sostres d’edificis d’habitatges, NRE-AEOR-93. O 18/1/94. 
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb 
acer o altres materials ferris. RD 2351/1985. 
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985. 
Armadures actives d’acer per a formigó pretensat. RD 2365/1985. 
Criteris per la realització de control de producció dels formigons fabricats a la central. BOE. 8; 09.01.96. 
Fabricació i utilització d’elements resistents per a pisos i cobertes. RD 1630/1980. 
Actualització de les fitxes d’autorització d’usos de sistemes de forjats. BOE. 06.03.97.  
UNE. UNE 36832:97, UNE 36-831 
  
1.1 Tipus d’elements  
1.1.1 Bigues  
Elements estructurals, plans o de cantell, de directriu recta i secció rectangular que salven una determinada llum, 
suportant càrregues principals de flexió. 
  
Components 
Formigó per armar (HA) de resistència o dosificació especificades a la D.T. 
Barres corrugades d'acer, de característiques físiques i mecàniques indicades a la D.T. 
 
Control i acceptació 
Es col·locaran i formigonaran els ancoratges d'arrencada, als que es lligaran les armadures dels suports. Es prendran 
les precaucions necessàries en ambients agressius, respecte a la durabilitat del formigó i de les armadures, d'acord 
amb l'article 37 de la Instrucció EHE.  
  
Execució 
Condicions prèvies 
Passat de nivells a pilars sobre la planta i abans d'encofrar, verificar la distància vertical entre els traços de nivell de 
dues plantes consecutives, i entre els traços de la mateixa planta. 
Condicions de disseny. La disposició de les armadures, així com l'ancoratge i encavalcaments de les armadures, 
s'ajustarà a les prescripcions de la Instrucció EHE i de la norma NCSE-02. En zona sísmica, amb acceleració sísmica 
de càlcul major o igual a 0,16g, sent g l'acceleració de la gravetat, no es podran utilitzar bigues planes, segons l'article 
4.4.2 de la norma NCSE-02. 
 
Fases d’execució 
L'organització dels treballs necessaris per a l'execució de les bigues és la mateixa per a bigues planes i de cantell. En 
el cas de bigues planes el formigonat es realitzarà després de la col·locació de les armadures de negatius, sent 
necessari el muntatge del forjat. Per bigues de cantell en cas de forjats recolzats el formigonat de la biga serà anterior 
a la col·locació del forjat i en cas de forjats semiencastats després de la col·locació del forjat. 
Encofrat. Els fons de les bigues quedaran horitzontals i les cares laterals, verticals, formant angles rectes. 
Col·locació de l'armat. Encofrada la biga, previ al formigonat, es col·locaran les armadures longitudinals principals de 
tracció i compressió, i les transversals o cèrcols segons la separació entre si obtinguda. S'utilitzaran falques 
separadores i elements de suspensió de les armadures per a obtenir el recobriment adequat i posició correcta de 
negatius en les bigues. Es col·locaran separadors amb distàncies màximes de 100 cm.  
Formigonat i curat. El formigó col·locat no presentarà disgregacions o buits en la massa, la seva secció en qualsevol 
punt no es quedarà disminuïda per la introducció d'elements de l'encofrat ni altres. S’abocarà i compactarà el formigó 
dins del motlle mitjançant entubat, tremuges, etc. La compactació es realitzarà per vibrat. El vibrat es realitzarà de 
forma, que el seu efecte s'estengui homogèniament per tota la massa. Es vibrarà i guarirà sense que es produeixin 
moviments de les armadures. 
Desencofrat.  
 
Control i acceptació 
Dues comprovacions per cada 1000 m² de planta. 
Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents capítols: Nivells i replanteig, Encofrat, 
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Col·locació de peces de forjat, Col·locació d'armadures i Desencofrat.  
  
Verificació 
Comprobar fletxes i contrafletxes excessives. Conservació fins a la recepció de les obres. S'evitarà l'actuació de 
qualsevol càrrega estàtica o dinàmica que pugui provocar danys en els elements ja formigonats. 
  
Amidament i abonament 
m3 de formigó armat per a bigues i cèrcols. Formigó de resistència o dosificació especificades a la D.T., amb una 
quantia mitja del tipus d’acer especificada, en bigues i cèrcols de la secció determinada, inclòs retalls, encofrats, 
vibrats, curats i desencofrats, segons Instrucció EHE. 
  
1.2 Formigó Armat  
És un material compost per altres dos materials: el formigó i l’acer, la seva associació permet una major capacitat 
d’absorbir sol·licitacions que generin tensions de tracció, disminuint a més la fissuració del propi formigó i donant una 
major ductilitat al material compost. 
El formigó armat pot ser de dos tipus: fabricat en central o preparat i no fabricat en central. 
S'han considerat els següents elements a formigonar: pilars, murs, bigues, llindes, cèrcols, sostres amb elements 
resistents industrialitzats, sostres nervats unidireccionals, sostres nervats reticulars, lloses i bancades, membranes i 
voltes. 
Si el formigó és armat, les armadures passives seran d’acer i estaran constituïdes per: barres corrugades, malles 
electrosoldades i armadures electrosoldades en gelosia. 
Les armadures són el conjunt de barres de ferro que formen l’esquelet d’un element estructural de formigó armat. 
S'han considerat les armadures pels elements estructurals següents: pilars, murs estructurals, bigues, llindes, cèrcols, 
estreps, lloses i bancades, sostres, membranes i voltes, armadures de reforç, ancoratge de barres corrugades en 
elements de formigó existents. 
  
Components 
Formigó: aigua, ciment, àrids 
Acer: barres corrugades, malles electrosoldades. 
 
Característiques tècniques mínimes 
La designació o tipificació del formigó ha d’estar especificada a la D.T., amb el format que recull la Instrucció EHE. 
Segons aquesta normativa no s’admeten formigons estructurals on el contingut mínim de ciment per m³ sigui inferior a 
200 Kg en formigons en massa i 250 Kg en formigons armats. Tots els formigons compliran la normativa vigent 
considerant com a definició de resistència la d'aquesta instrucció. Aquesta desaconsella la utilització de formigons no 
fabricats en central, en cas d’emprar-se cal que la D.F. ho autoritzi prèviament. 
Ciment. Els ciments utilitzats podran ser aquells que compleixin la vigent Instrucció per a la Recepció de Ciments 
(RC-97), corresponent a la classe resistent 32,5 o superior i complint les especificacions de l’article 26 de la Instrucció 
EHE. 
Aigua. L’aigua utilitzada, tant per l’amassat com pel curat del formigó en obra, no contindrà substàncies nocives en 
quantitats tals que afectin a les propietats del formigó o a la protecció de les armadures. 
Àrids. Els àrids hauran de complir les especificacions contingudes a l’article 28 de la Instrucció EHE. 
Additius. També de forma ocasional es podran fer servir additius, sempre que es justifiqui a la documentació de la 
D.T. o en els oportuns assaigs, que la substància agregada en les proporcions i condicions previstes produeix l’efecte 
desitjat sense alterar les característiques del formigó ni representar cap perill per a la durabilitat del formigó ni la 
corrosió de les armadures. Es prohibeixen additius tals que a la seva composició hi intervinguin clorurs, sulfurs i 
sulfits. Tant durant el transport com durant l’emmagatzament, les armadures passives es protegiran de la pluja, la 
humitat del sòl i de possibles agents agressius. Fins al moment del seu ús es conservaran en obra, cuidadosament 
classificades segons: tipus, qualitats, diàmetres i procedència. 
Barres corrugades. Són armadures passives amb les següents sèries de diàmetres nominals en mm: 6-8-10-12-14-
16-20-25-32 i 40mm. Denominació acer en barres corrugades, B 400 S acer soldable de límit elàstic no menor de 
400N/mm² i B 500 S acer soldable de límit elàstic no menor de 500N/mm² . Es poden col·locar en contacte tres 
barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas que no hi hagi empalmaments i la peça estigui 
formigonada en posició vertical. El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. Si la 
peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre equivalent no ha de ser de 
més de 70 mm. A la zona d’encavalcament, el nombre màxim de barres en contacte ha de ser de quatre. No s'han 
d’encavalcar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament. Els empalmaments per 
encavalcament de barres agrupades han de complir l'article 66.6 de la Instrucció EHE. Es prohibeix l'empalmament 
per encavalcament en grups de quatre barres. L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de 
la UNE 36-832.  
Malla electrosoldada. Són armadures passives amb les següents sèries de diàmetres nominals en mm: 5-5.5-6-6.5-7-
7.5-8-8.5-9-9.5-10-10.5-11-11.5-12-14mm. Llargària de l’encavalcament en malles acoblades: a x Lb neta: Ha de 
complir, com a mínim: >=15 D, >=20 cm. Llargària de l’encavalcament en malles superposades: Separació entre 
elements encavalcats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7Lb; Separació entre elements encavalcats (longitudinal i 
transversal) <= 10 D: 2,4 Lb; Ha de complir com a mínim: <= 15 D, >= 20 cm. 
Barres ancorades a elements de formigó existents. La llargària de la barra ancorada al formigó existent, i de la part 
lliure, han de ser indicades a la D.T., o en el seu defecte, superiors a la llargària neta d’ancoratge determinada 
segons l’article 66.5 de la EHE. 
Control i acceptació 
El control dels components del formigó es realitzarà segons previsions del D.T. i segons la normativa vigent; s’aplica 
al ciment, a l’aigua, als granulats, als additius i addicions. El control de recepció a l’obra no fa falta fer-lo en les dues 
situacions següents: 
Central de producció que disposi d’un Control de Producció i estigui en possessió d’un Segell o Marca de Qualitat 
reconegut per un Centre Directiu de les Administracions Públiques i Formigons fabricats en central amb un distintiu 
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reconegut o una normativa vigent.  
Ciment. El responsable de la recepció ha de conservar durant 100 dies com a mínim una mostra de cada lot de 
ciment subministrat. 
No es pot fer servir un lot de ciment que arribi sense un certificat de garantia del fabricant, signat per una persona 
física. 
Aigua. Es prohibeix l’ús d’aigua de mar o d’aigües salines en l’amassada o curat de formigons armats. El límit màxim 
de contingut de ió clorur en l’aigua, queda limitat per la normativa vigent, en el cas del formigó armat, prescripció 
extensible als formigons en massa que tinguin armadures per a reduïr la fissuració. 
Àrids. Abans de començar el subministrament la D.F. pot demanar al subministrador una demostració documental del 
compliment de les exigències que estableix la norma per als granulats. Si no disposa d’un certificat d’idoneïtat dels 
granulats, emès com a màxim un any abans de la data en què es facin servir per un laboratori oficial o oficialment 
acreditat, s’han de realitzar els assaigs especificats en la normativa vigent. 
Additius i addicions. En el cas d’emprar additius i addicions, aquests han d’estar autoritzats prèviament per la D.F., 
que pot exigir a l’inici d’obra els certificats de garantia del mateixos o assaigs al laboratori oficial o oficialment 
acreditat. 
Assaigs del control de formigó. El control de qualitat, es realitza en base als següents paràmetres: consistència, 
resistència i durabilitat. 
Consistència. Es realitzarà l’assaig pel mètode tradicional del Con d’Abrams d’acord amb la UNE 83313:90. 
Resistència. Els assaigs de resistència estan definits a la normativa vigent. Cal distingir les següents modalitats de 
control: Modalitat 1 Control de nivell reduït; Modalitat 2 Control al 100 per 100, quan es conegui la resistència de tota 
la amassada; Modalitat 3 Control estadístic, és d’aplicació general en obres de formigó en massa, formigó armat i 
formigó pretensat. S’especificarà la modalitat de control. L’obra es dividirà en parts anomenades lots. No es 
barrejaran en un mateix lot elements de tipologia estructural diferent. En cas del control estadístic, el nombre mínim 
de lots serà de tres, corresponents als tres tipus d’elements estructurals que diferencia la Instrucció: estructures que 
tenen elements comprimits, estructures que tenen únicament elements sotmesos a flexió i elements massissos. En el 
cas de subministrament de formigó amb camió formigonera es pot considerar cada camió com una amassada. Les 
amassades d’un mateix lot provindran del mateix subministrador i han d’ésser elaborades amb les mateixes matèries 
primes i amb la mateixa dosificació nominal. La presa de mostres es realitzarà a l’atzar entre les amassades de l’obra 
sotmeses a control. La D.T. determinarà el nombre d’amassades per lot. Si un lot correspon a dues plantes d’un 
edifici, es farà al menys una determinació per planta. Les provetes s'amassaran de forma similar al del formigó a 
l’obra i es conservaran en condicions anàlogues. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Preparació de la zona de treball, inclou els treballs previs d’execució del ferro i la humectació de l'encofrat. 
Formigonat en temperatures extremes. La temperatura de la massa del formigó en el moment d'abocar-la en el motlle 
o encofrat, no serà inferior a 5ºC. Es prohibeix abocar el formigó sobre elements la temperatura dels quals sigui 
inferior a 0ºC En general es suspendrà el formigonat quan plogui amb intensitat, nevi, existeixi vent excessiu, una 
temperatura ambient superior a 40ºC o es prevegi que dins de les 48 hores següents, pugui descendir la temperatura 
ambient per sota dels 0ºC. L'utilització d'additius anticongelants requerirà una autorització expressa, en cada cas, de 
la direcció d'obra. Quan el formigonat s'efectuï en temps calorós, s'adoptaran les mesures oportunes per a evitar 
l'evaporació de l'aigua de pastat, en particular durant el transport del formigó i per a reduir la temperatura de la 
massa. Per a això, els materials i encofrats haurien d'estar protegits de l’assoleig i una vegada abocat, es protegirà la 
barreja del sol i del vent, per a evitar que es dessequi. 
Armadures: Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen 
a la DT. 
Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures. Les armadures han d’estar netes, no han de tenir òxid no adherent, 
pintura, greix ni d'altres substàncies perjudicials. La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior 
al 95% de la secció nominal. 
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat, de manera que mantinguin la seva posició durant 
l'abocada i la compactació del formigó. Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals 
mitjançant un lligat simple o altre procediment idoni. La D.F. ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de 
començar el formigonament.  
 
Fases d’execució 
Execució del ferro 
Tall. Es portarà a terme d'acord amb les normes de bona pràctica, utilitzant cisalles, serres, discos o màquines 
d’oxitall i queda prohibida l'ocupació de l'arc elèctric.  
Doblat. Segons article 66.3 de la instrucció EHE. 
Col·locació de les armadures. Les gàbies o ferralla seran prou rígides i robustes per a assegurar la immobilitat de les 
barres durant el transport, muntatge i formigonat de la peça, de manera que no variï la seva posició especificada en el 
D.T. i permetin al formigó desenvolupar-se sense deixar cocons. La distància lliure, horitzontal i vertical, entre dues 
barres aïllades consecutives, excepte el cas de grups de barres, serà igual o superior al major dels tres valors 
següents: a. 2cm b. El diàmetre de la major c. 1.25 vegades la grandària màxima de l'àrid.  
Separadors. Els suports provisionals en els encofrats i motlles haurien de ser de formigó, morter o plàstic o d'altre 
material apropiat, queden prohibits els de fusta i, si el formigó ha de quedar vist, els metàl·lics. Es comprovaran en 
obra els espessors de recobriment, complint els mínims de l'article 37.2.4. de la Instrucció EHE. Els recobriments 
haurien de garantir-se mitjançant la disposició dels corresponents elements separadors col·locats a l’obra d'acord 
amb el prescrit a la taula 66.2. de la instrucció EHE.  
Ancoratges. Es realitzaran segons indicacions de l'article 66.5. de la instrucció EHE. 
Entroncaments. En els entroncaments per encavalcament la separació entre les barres serà de 4 ø com a màxim. La 
longitud d’encavalcament serà igual a l'indicat en l'article 66.5.2 i a la taula 66.6.2 de la instrucció EHE. Pels 
entroncaments per encavalcament en grup de barres i de malles electrosoldades s'executarà l'indicat respectivament, 
en els articles 66.6.3 i 66.6.4 de la instrucció EHE. Per a entroncaments mecànics es realitzarà el disposat a l'article 
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66.6.6. de la instrucció EHE. Els entroncaments per soldadura haurien de realitzar-se d'acord amb els procediments 
de soldadura descrits en la UNE 36832:97, i executar-se per operaris degudament qualificats. Les soldadures de 
barres de diferent diàmetre poden realitzar-se sempre que la diferència entre diàmetres sigui inferior a 3mm. 
Toleràncies d'execució. Llargària d'ancoratge i encavalcament: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 
mm) . Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a la UNE 36-831.  
Fabricació i transport a l’obra del formigó 
Criteris generals. Les matèries primeres es pastaran de manera que s'aconsegueixi una barreja uniforme, estant tot 
l'àrid recobert de ciment. La dosificació del ciment, dels àrids i si escau, de les addicions, es realitzarà per pes, No es 
barrejaran masses fresques de formigons fabricats amb ciments no compatibles havent de netejar-se les 
formigoneres abans de començar la fabricació d'una massa amb un nou tipus de ciment no compatible amb el de la 
massa anterior. 
Formigó fabricat en central d'obra o preparat. A cada central hi haurà una persona responsable de la fabricació, amb 
formació i experiència suficient, que estarà present durant el procés de producció i que serà distinta del responsable 
del control de producció. En la dosificació dels àrids, es tindran en compte les correccions degudes a la seva humitat, 
i s'utilitzaran bàscules distintes per a cada fracció d'àrid i de ciment. El temps de pastat no serà superior al necessari 
per a garantir la uniformitat de la barreja del formigó, evitant una durada excessiva que pogués produir el trencament 
dels àrids. La temperatura del formigó fresc ha de, si és possible, ser igual o inferior a 30ºC i igual o superior a 5ºC en 
temps fred o amb gelades. Els àrids gelats han de ser descongelats per complet prèviament o durant el pastat. 
Formigó no fabricat a la central. La dosificació del ciment es realitzarà per pes. Els àrids poden dosificar-se per pes o 
per volum, encara que no és recomanable aquest segon procediment. El pastat es realitzarà amb un període de 
batut, a la velocitat del règim, no inferior a noranta segons. El fabricant serà responsable que els operaris encarregats 
de les operacions de dosificació i pastat tinguin acreditada suficient formació i experiència. 
Transport del formigó preparat. El transport mitjançant pastadora mòbil s'efectuarà sempre a velocitat d'agitació i no 
de règim. El temps transcorregut entre l’addició d'aigua de pastat i la col·locació del formigó no ha de ser major de 
una hora i mitja. En temps calorós, el temps límit ha de ser inferior tret que s'hagin adoptat mesures especials per a 
augmentar el temps d'enduriment. El formigó fabricat a la central no podrà emprar-se si no arriba acompanyat d’un 
full de subministrament, degudament complimentat i firmat per una persona física. Aquests fulls de subministrament 
han d’estar arxivats pel constructor i han d’estar a disposició de la D.F. fins al lliurament de la documentació final de 
control. 
Cindris, encofrats i motlles. Segons article 65 de la Instrucció de la EHE. 
Posada en obra del formigó 
Col·locació. Segons article 70.1. de la Instrucció de la EHE 
Compactació. Segons article 70.2. de la Instrucció de la EHE. Picat amb barra: els formigons de consistència tova o 
fluïda, es picaran fins a la capa inferior ja compactada. Vibrat enèrgic: els formigons secs es compactaran, en 
tongades no superiors a 20 cm. Vibrat normal en els formigons plàstics o tous.  
Juntes de formigonat. Segons article 71 de la Instrucció de la EHE.  
Curació del formigó. Segons l’article 74 de la Instrucció de la EHE.  
Descindrat, desencofrat i desmoldeig. Segons article 75 de la Instrucció de la EHE.  
Acabats. Les superfícies vistes, una vegada desencofrades o desmoldejades, no presentaran cocons o irregularitats 
que perjudiquin el comportament de l'obra o el seu aspecte exterior. Pels acabats especials s'especificaran els 
requisits directament o bé mitjançant patrons de superfície. Pel recobriment o farciment dels caps d'ancoratge, orificis, 
entalladures, etc, que hagin d'efectuar-se una vegada acabades les peces, en general s'utilitzaran morters fabricats 
amb masses anàlogues a les emprades en el formigonat d'aquestes peces, però retirant d'elles els àrids de grandària 
superior a 4mm. Totes les superfícies de morter s'acabaran de forma adequada. 
 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents capítols: Comprovacions prèvies, 
Comprovacions de replanteig i geomètriques, Armadures, Encofrats, Cindris i bastiments, Transport, abocament i 
compactació del formigó, Curació del formigó, Juntes, Desmoldejat i descindrat. 
Es comprovarà que les dimensions dels elements executats presenten unes desviacions admissibles pel 
funcionament adequat de la construcció. La D.F. podrà adoptar el sistema de toleràncies de la Instrucció EHE, Annex 
10, completat o modificat segons estimi oportú. 
Control documental. A la recepció es controlarà que cada càrrega de formigó fabricat en central vagi acompanyada 
d'una fulla de subministrament, signada per una persona física, a la disposició de la direcció d'obra, i en la que hi 
figurin totes les dades correctament complimentades.  
Presa de decisions derivades del control de resistència. Quan s’obtingui una resistència estimada menor de 
l’especificada a la D.T., és necessari tenir en compte no només la possible influència sobre la seguretat mecànica de 
l’estructura, si no també l’efecte negatiu d’altres característiques del formigó, com la deformababilitat, la fissurabilitat i 
la durabilitat. Si passats els vint-i-vuit dies la resistència de les provetes fos menor a les especificades, en aquesta 
data, en més d'un 20%, s'extrauran provetes de l'obra i si la seva resistència és menor que l'especificada, serà 
enderrocada; tot el procés sota control i instruccions de la D.F. Si la resistència de les provetes extretes és més gran 
que la de les provetes d'assaig, podrà acceptar-se l'obra si es pot efectuar, sense perill, un assaig de càrrega amb 
una sobrecàrrega superior a un 50% de la de càlcul, durant el qual es mesurarà la fletxa produïda, que haurà de ser 
admissible. Si no fos possible extreure provetes de l'obra i les d'assaig no donessin el 80% de les resistències 
especificades, l'obra haurà d'enderrocar-se. En el cas que la resistència de provetes d'assaig i les extretes de l'obra, 
estès compresa entre el 80% i el 100% de l'especificada, la D.F. podrà rebre l'obra amb reserves, previ assaig de 
càrrega corresponent. La D.F. serà qui prengui la decisió de les proves de càrrega a realitzar. Aquestes han de 
realitzar-se per personal especialitzat i amb maquinària adequada, prèvia realització d’un Pla de Proves, acceptat per 
la D.F. i prenent les mesures de seguretat necessàries. La D.F. pot proposar a la Propietat, com a alternativa a 
l’enderroc o reforç, una limitació de les càrregues d’ús. 
Durabilitat. El control el regula la D.F., i es basa en el control documental dels fulls de subministrament del formigó, en 
el que hi comptin les limitacions de la relació aigua/ciment i el contingut de ciment especificat, amb la finalitat de 
comprovar el compliment de la Instrucció. Si el formigó no es fabrica en una central, el fabricant a d’aportar a la D.F. 
la mateixa informació signada per una persona física. S’exigeix aquest control per a cada amassada emprada a 
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l’obra. Control de la profunditat de penetració de l’aigua. És un control que cal realitzar en obres sotmeses a classes 
ambientals III o IV (ambients marins o de clorurs d’origen no marí) o alguna de les classes específiques d’exposició 
que estableix la normativa vigent. Aquest control s’ha de fer de forma prèvia a l’inici de l’obra.  
  
Verificació 
Durant l’execució s’evitarà l’actuació de qualsevol càrrega estàtica o dinàmica que pugui provocar danys irreversibles 
en els elements ja formigonats 
  
Amidament i abonament 
m3 de formigó, d'acord amb les especificacions de la D.T. Per a l'abonament dels increments de secció sobre la 
secció teòrica mínima indicats en els plànols de seccions tipus, serà necessari que prèviament hagi estat ordenada la 
seva execució per la D.F., instruccions per escrit, en les que consti de manera explícita les dimensions que han de 
donar-se a la secció. Per això, el contractista i/o constructor estarà obligat a exigir, a la D.F., prèviament a l'execució 
de cada part d'obra, la definició exacta d'aquelles dimensions que no ho estan. El preu del formigó inclourà els 
possibles additius i addicions que la D.F. estimi necessaris i també la possible necessitat d'emprar ciments especials, 
segons criteri de la D.F. (ciment, P.A.S., blanc, etc.). 
Kg d’acer que resultin de l'especejament previst en el D.T. Si durant l’execució, la D.F. ordena l’increment de l’armat, 
l’amidament correspondrà als Kg reals col·locats a l’obra. El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres 
(barra+cavalcament). L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a 
increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost). Estan 
compreses en els preus, totes les operacions i mitjans necessaris per a realitzar el doblec i posta a l'obra, així com els 
encavalcaments, ganxos, elements de sustentació, pèrdues per retalls, lligaments, soldadures, etc. 
m² de superfície amidada de malla electrosoldada segons les especificacions de la D.T. Aquest criteri inclou les 
pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments.  
ut de barra ancorada a elements de formigó, executada d’acord amb les especificacions de la D.T. 
  
1.3 Encofrats  
Els encofrats són elements auxiliars destinats a rebre i a donar forma a la massa de formigó abocada, fins al total 
enduriment o fraguat. Els elements per encofrats són els següents: pilars, murs, bigues, lloses, cèrcols, sostres 
unidireccionals i reticulars, lloses i bancades, membranes, arcs, voltes i revoltons. Existeixen diferents tipus 
d’elements d’encofrats, els prefabricats de cartró, els de fusta, els de plàstic i els prefabricats de metall-fusta. 
  
Components 
Material encofrant, elements de rigidització, elements d’atirantament, elements de travada, elements de recolzament, 
diagonals d’apuntalament, productes desencofrants. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. Cap element d'obra podrà ser 
desencofrat sense l'autorització. Els cindris, encofrats, motlles i puntals, així com els elements que formen l'encofrat i 
les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per a garantir les toleràncies dimensionals ( menys de 
5mm ) i per a suportar, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que 
comporta el seu formigonament i compactació. 
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de 
l'encofrat amb lones impermeabilitzades o plàstics. En èpoques de vents forts s’han d’atirantar amb cables o cordes 
els encofrats dels elements verticals d’esveltesa més gran de 10. S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què 
els encofrats i motlles no impedeixin la lliure retracció del formigó. En obres d'importància i que no es tingui 
l'experiència de casos similars o quan els perjudicis que es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, 
s'han de fer assaigs d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de 
desencofrat. Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les mateixes per 
l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta durant el formigonament. Per a evitar-ho es podrà 
autoritzar un segellant adequat. Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de 
tallar al ras del parament. Els motlles recuperables s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una 
disminució de la secció dels nervis de l'estructura. No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures. El 
desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis formigonats. Els motlles ja 
usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar. S'han de col·locar angulars metàl·lics a 
les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin 
ben acabades. La D.F. podrà autoritzar la utilització de cantoneres per a aixamfranar les arestes vives. El 
subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les condicions en que s'han d'utilitzar. 
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i qualsevol element dels 
mateixos que no sigui portant de l'estructura. 
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit desperfectes, 
deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma correcta. En elements 
horitzontals els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la 
contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera concavitat a 
l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de la llum. 
 
Fases d’execució 
Neteja i preparació del pla de recolzament. El fons de l'encofrat ha de ser net abans de començar a formigonar. En 
elements verticals, per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part 
inferior de l'encofrat . Es replantejaran les línies de posició de l’encofrat i es marcaran les cotes de referència.  
Muntatge i col·locació dels elements de l'encofra. La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti 
malmetre estructures ja construïdes. El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la 
càrrega total de l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits. Els puntals es col·locaran sobre soles. 
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Quan aquestes estiguin sobre el terreny cal assegurar que no assentaran. Els puntals s'han de travar en dues 
direccions perpendiculars. Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un 
desapuntalat senzill. Pel que fa al formigó pretensat, els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la 
rigidesa necessària per a que els eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges. S'han de preveure a les 
parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la compactació del formigó. Aquestes obertures s'han 
de disposar amb un espaiament vertical i horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la 
seva alçària. 
Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant. L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat 
amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi regalims. La D.F. ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació 
d'aquests productes. S'han d'utilitzar vernissos antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua 
o greixos en dissolució. 
Tapat dels junts entre les peces. Ha de ser suficientment estanc per a impedir una pèrdua apreciable de pasta entre 
els junts Ha de ser suficientment estanc per a impedir una pèrdua apreciable de pasta entre els junts  
Col·locació dels dispositius de subjecció i trava. 
Aplomat i anivellament de l'encofrat. Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells 
formigonades i han de resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió de l'esforç 
de pretesat al formigó. Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser 
llises, sense rebaves ni irregularitats. Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres 
mesos, s'ha de fer una revisió total de l'encofrat. El formigonat s'ha de fer durant el període de temps en el que el 
desencofrant sigui actiu. 
Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui. 
Humectació de l'encofrat. Si és de fusta, Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta, 
i s'ha de comprovar la situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt. 
Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar, la partida inclou totes les operacions de muntatge i 
desmuntatge de l'encofrat. Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i 
mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat cada 
element. El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de junts de 
formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per a treballar solidàriament. Ha 
d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni sotragades. Ha de portar 
marcada l'alçària per a formigonar. El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres 
dies de formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres causes que 
puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers verticals d'elements de gran cantell o els 
costers horitzontals no s'han de retirar abans dels set dies, amb les mateixes salvetats anteriors. La D.F. podrà reduir 
els passos anteriors quan ho consideri oportú. No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al 
formigó al desencofrar, sense l'autorització de la D.F. 
 
Control i acceptació 
Existència de càlcul, en els casos necessaris. Comprovació de plans, cotes i toleràncies. Revisió del muntatge. 
  
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. i que es trobi en contacte amb el formigó. 
Els esmentats preus inclouen els materials dels encofrats, la maquinària i la mà d'obra necessària per a la seva 
col·locació, així com les operacions i materials necessaris. S'entén que quedaran inclosos en el preu del metre 
quadrat qualsevol tipus d'accessori de l'encofrat, com els junts entre murs o altres elements que a judici de la D.F. 
siguin necessaris per a obtenir un correcte acabat. 
Les bastides, cindris, execució de junts, operacions de curat i altres operacions necessàries, a judici de la D.F., per 
l'execució del formigonat, es consideraran incloses en els preus dels formigons. 
  
2 ESTRUCTURES D’ACER  
Conjunt d’elements d’acer que conformen una estructura destinada a garantir la resistència mecànica, l’estabilitat i 
l’aptitud al servei, inclosa la durabilitat per a qualsevol tipus d’edifici. Realitzat amb perfils d’acer laminats en calent, 
perfils d’acer conformats en fred o calent, utilitzats directament o formant peces compostes. Ha de dotar a l’edifici d’un 
comportament estructural adient front a les accions i a les influències previsibles en situacions normals i accidentals 
segons CTE DB SE-A Seguretat estructural. Acer, mantenint, a més, la resistència al foc durant el temps necessari 
perquè puguin complir-se les exigències de seguretat en cas d’incendi., segons CTE DB SI , seguretat en cas 
d’incendi. Els tipus d’elements a les estructures d’acer poden ser: pilars, bigues i biguetes, llindes, traves, 
encavallades, corretges i tots els elements d’ancoratge i auxiliars de l’estructura d’acer. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SE-A, DB SI-6, DB SI-Annex D. Resistència al foc dels 
elements d’acer, DB HS 1, DB HE 1. 
Norma de Construcció Sismoresistent: part General i Edificació, NCSE-02. RD 997/2002. 
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels 
sostres d’edificis d’habitatges, NRE-AEOR-93. O 18/1/94. 
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb 
acer o altres materials ferris. RD 2351/1985. 
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985. 
UNE. Acers en xapes i perfils UNE EN 10025, UNE EN 10210-1:1994 i UNE EN 10219-1:1998. Materials d’aportació 
de soldadures UNE-EN ISO 14555:1999. Especificacions de durabilitat UNE ENV 1090-1:1997. 
  
Components 
Perfils i xapes d’acer laminat en calent 
Perfils foradats d’acer laminat en calent 
Perfils i plaques conformats en fred 
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Reblons d’acer de cap esfèric, de cap bombejat o de capota plana. 
Cargols, femelles i volanderes ordinàries, calibrats o d’alta resistència 
Soldadures 
Cordons i cables 
Materials de protecció i/o recobriment per a la previsió de la corrosió de l’acer.  
 
Característiques tècniques mínimes 
Acers en xapes i perfils. Característiques mecàniques mínimes dels acers, segons UNE EN 10025, 10210-1:1994 i 
10219-1:1998. Perfils i xapes d’acer laminat en calent. De les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, així com de 
les sèries L, LD. T, rodó, quadrat o rectangle. Perfils foradats d’acer laminat en calent. De les sèries rodó, quadrat o 
rectangle. Perfils i plaques conformats en fred. De les sèries L, LD, U, C , Z, o Omega. 
Cargols, femelles i volanderes ordinàries, calibrats o d’alta resistència. El moment torsor del collat, la disposició dels 
forats i el seu diàmetre ha d’ésser l'indicat per la D.F. Característiques mecàniques dels acers dels cargols ordinaris 
segon (CTE-DB SE-A 4.3). 
Soldadures. Realitzades per arc elèctric amb resistència a tracció del metall dipositat més gran que 37, 42 o 52 
kg/mm² . 
Cordons i cables. Formats per diversos filferros d’acer enrotllats helicoidalment de forma regular, els acers utilitzats 
tindran entre 70 i 200 kg/m² de resistència. Es pendran precaucions només en cas d’unions entre xapes de gran 
espessor. 
Materials de protecció i/o recobriment per a la previsió de la corrosió de l’acer. Especificacions de durabilitat segons 
UNE ENV 1090-1:1997 
Ductilitat. Comprovada segons les temperatures a que estarà sotmesa l’estructura en funció del seu emplaçament. 
Control i acceptació 
En el cas de materials avalats pel certificat del fabricant, el control serà una relació entre l’element i el seu certificat 
d’origen. Quan no sigui així, s’establirà un procediment mitjançant assaigs per un laboratori independent, o en 
solucions de caràcter singular les recomanacions o normatives de prestigi reconegut. (CTE-DB SE-A 12.3). 
  
Execució 
Condicions prèvies 
El constructor ha d’elaborar els plànols de taller i el programa de muntatge i s’ha d’aprovar per la D.F. La preparació 
de les unions que s'hagin de realitzar a obra es faran a taller. Si durant el transport el material ha sofert desperfectes 
que no poden ser corregits o es preveu que després d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser 
substituïda. La secció de l'element no ha de quedar disminuïda pels sistemes de muntatge utilitzats. No s'han de 
començar les unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la posició dels elements de cada unió coincideix 
exactament amb la posició definitiva. Els elements provisionals de fixació que per a l'armat i el muntatge es soldin a 
les barres de l'estructura, s'han de desprendre amb bufador sense afectar a les barres. Es prohibeix desprendre'ls a 
cops. Quan es faci necessari tesar alguns elements de l'estructura abans de posar-la en servei, s'indicarà en els 
Plànols i Plec Particular la forma en què s'ha fet i els medis de comprovació i mesura. 
Condicions de manipulació i emmagatzematge 
S’han de seguir les instruccions del fabricant i respectar dades de caducitat. S’han d’emmagatzemar i manipular 
sense produir deformacions permanents ni danys en la superfície. S’evitarà tot contacte amb el terreny i l’aigua. 
 
Fases d’execució 
Preparació de la zona de treball 
Replanteig i marcat d’eixos 
Col.locació i fixació provisional de la peça 
Aplomat i nivellació definitius 
Execució de les unions per soldadura. Es realitzarà un pla de soldatge on s’inclouran: els talls de les unions, les 
dimensions i els tipus de soldadura, les especificacions sobre el procés i la seqüència de soldadura. Els tipus de 
soldadura són: Per punts, en angle, a topall i en tap i trau.(CTE-DB SE-A 10.3). Les soldadures s'han de fer 
protegides de la pluja i el vent, i a una temperatura > 0°C. Els components han d’estar correctament fixats. Les 
superfícies i vores han de ser les apropiades pel procés de soldat, exemptes d’humitat, de fissures, d’entelladures i 
materials que afectin el procés o qualitat de les soldadures. Els cordons de soldadura successius no han de produir 
osques. 
Execució de les unions amb cargols. Els forats pels cargols s'han de fer amb perforadora mecànica, d'un sol cop els 
forats que travessin dues o més peces, eliminant posteriorment les rebaves. La perforació s'ha de realitzar a diàmetre 
definitiu, excepte en els forats en que sigui previsible la rectificació per coincidència, que s'han de fer amb un 
diàmetre 1 mm menor. El diàmetre nominal mínim serà de 12mm, la rosca pot estar inclosa en el pla de tall, i l’espiga 
del cargol ha de sortir de la rosca de la femella desprès del roscat del pla de tall. La utilització de femelles i 
volanderes queda especificada al CTE-DB SE-A 10.4. El collat de cargols sense pretesar, i el collat de cargols 
pretesats queda especificat al CTE-DB SE-A 10.5. El cargols d'una unió s'han d'apretar inicialment al 80% del 
moment torsor final, començant pels situats al centre, i s'han d'acabar d'apretar en una segona pasada. 
Recobriment superficial. Preparació de les superfícies. Les superfícies que hagin d’estar en contacte amb el formigó, 
han de netejar-se i no pintar-se. No s’ha de començar a pintar sense haver-ne eliminat les escòries. Els mètodes de 
recobriment de les estructures d’acer són: galvanització i pintura. En el procés de galvanització. Les soldadures han 
d’estar segellades, si hi ha espais en l’element fabricat es disposaran forats de purga i les superfícies galvanitzades 
s’han de netejar i tractar amb pintura d’imprimació anticorrosiva amb dissolvent àcid o adollat abans de ser pintades. 
En el procés de pintat. Abans de començar, es comprovarà que les superfícies i pintures compleixen els requisits del 
fabricant. Pintat amb capes d’imprimació antioxidant i anticorrosiu. Un cop acabada la posada a l'obra se li ha de 
donar una segona o tercera capa de protecció, sempre en un to diferent, segons les especificacions de la D.F. Les 
parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge, però sense estar en contacte, rebran la segona 
capa de pintura i la tercera, després de la inspecció i l'acceptació de la D.F. i abans del muntatge. No es pintaran els 
cargols galvanitzats o amb protecció antiòxid. 
Toleràncies d’execució (CTE-DB SE-A 11.2). Per edificis de llargària <= 30m: Tolerància total ±20mm. Nivell superior 
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del pla del pis ± 5mm. Distància entre pilars consecutius ±15mm. Distància entre bigues consecutives ±20mm. 
Desviació en inclinació dels pilars. Per edificis de 6 plantes de 3m. Vh= 0,07m. Excentricitat no intencionada del 
recolzament d’una biga e0<=5mm. En plaques base i pilars e1 i e2 <= 5mm. 
 
Control i acceptació 
Control de qualitat de la fabricació a taller (si s’escau), on s’inclourà el control de la documentació de taller (CTE-DB 
SE-A 12.4). 
Control de qualitat de muntatge, on s’inclourà la documentació de muntatge corresponent (CTE-DB SE-A 12.5). 
Toleràncies de fabricació (CTE-DB SE-A 11.1). Perfils amb doble T soldats: Alçada del perfil ± 3 a 8mm en funció de 
l’alçària. Seccions amb caixó: Desviacions de ± 3 a 5mm en funció de les dimensions de les xapes. Components 
estructurals: Planor: L/1000 ó 3mm, Contrafletxa L/1000 ó 6mm. Ànimes i enrigidors: Desviacions per distorsió de 
l’ànima o distorsions de l’ala.  
  
Amidament i abonament  
kg d’acer per amidar les bigues, biguetes, corretges, encavallades, llindes, pilars, traves, elements d'ancoratge i 
elements auxiliars corresponents a les estructures d’acer, incloent-hi en el preu tots els elements i operacions d'unió, 
muntatge, assaigs, protecció, ports necessaris, etc., per a la completa execució d'acord amb el Projecte i indicacions 
de la D.F. 
Totes les operacions de muntatge s'inclouran en el preu, així com la protecció i pintura que siguin necessàries, 
d'acord amb la normativa vigent. El pes unitari pel seu càlcul ha de ser el teòric. Per a poder utilitzar un altre valor 
diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la D.F. Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents 
a retalls. 
  
SISTEMA ENVOLVENT 
 
SUBSISTEMA SOLERES 
Capa gruixuda de formigó donada sobre el terreny, que es pot disposar com a paviment o com a base per  un 
enrajolat. Capa resistent composta per una sub-base granular compactada, impermeabilització i una capa de formigó 
amb gruix variable segons l'ús per al que està indicat. Dóna suport sobre el terreny, es podrà disposar directament 
com a paviment mitjançant un tractament d'acabat superficial, o es pot deixar com a base per un enrajolat. S'utilitza 
per a base d'instal·lacions o per a locals amb sobrecàrrega estàtica variable segons l'ús pel que està indicat (garatge, 
locals comercials, etc...). Existeixen diferents tipus de soleres, com les soleres de formigó lleuger i les soleres 
alleugerides. 
  
Normes d’aplicació 
Requisits mínim d’habitabilitat en els edificis d’habitatge i de la cèdula d’habitabilitat. D. 259/2003. 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD. 314/2006. DB SE-AE, Documento Bàsico Seguridad Estructural, Acciones en la 
edificación. DB HS-HS 1 (2.2.2), Salubridad, Protección frente a la humedad. 
Construcció sostenible. D. 157/2002. Art.24. 
Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD. 2661/98. 
Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa o armado, EH-91. RD. 824/1988, 
RD. 1039/1991. 
  
Components 
Capa sub-base, impermeabilització, formigó en massa, armadura de retracció, sistema de drenatge i material de 
juntes. 
 
Característiques tècniques mínimes 
Capa sub-base. Graves, balastres compactades, etc... 
Impermeabilització. Podrà ser de làmina de polietilè, etc... 
Formigó en massa. Ciment, complirà les exigències pel que fa referència a la composició, característiques 
mecàniques, físiques i químiques que estableix la Instrucció per a la recepció de ciments RC-03. Àrids, compliran les 
condicions físico-químiques, físico-mecàniques i granulomètriques establertes en la Instrucció de formigó estructural 
EHE. Aigua, s'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment usades.  
Armadura de retracció. Serà de malla electrosoldada de barres o filferros corrugats, que compleixi les condicions en 
referència a adherència i característiques mecàniques mínimes establertes a la Instrucció de formigó estructural EHE. 
Sistema de drenatge. Drenatges lineals, tubs de formigó porós o de PVC, polietilè, etc... Drenatges superficials, 
làmines drenants de polietilè i geotèxtil, etc. Emmacat d'àrids naturals o procedents de matxucat, etc... Arquetes de 
formigó. 
Material de juntes. Segellador de juntes de retracció, serà de material elàstic. Replè de juntes de contorn, podrà ser 
de poliestirè expandit, etc... 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Ciment, 
Àrids, Malles electrosoldades, Aigua i Tubs drenants. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
S'eliminaran de les graves apilades, les zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la superfície 
de suport o per inclusió de materials estranys. L'àrid natural o de matxucat utilitzat com a capa de material filtrant 
estarà exempt d'argiles i/o marges i de qualsevol altre tipus de materials estranys. Es comprovarà que el material és 
homogeni i que la seva humitat és l'adequada per a evitar-ne la segregació durant la seva posada en obra i per 
aconseguir el grau de compactació exigit. Si la humitat no és l'adequada s'adoptaran les mesures necessàries per 
corregir-la sense alterar l'homogeneïtat del material. Emmagatzematge i manipulació (criteris d'ús, conservació i 
manteniment) Els apilaments de les graves es formaran i explotaran, de manera que s'eviti la segregació i 

64

2D12 EX2016/000552 DT200818 PU16001EN Página 64 de 222



compactació de les mateixes. Les instal·lacions enterrades estaran acabades. Es fixaran punts de nivell per la 
realització de la solera. Es compactaran i netejaran els sòls naturals. No es disposaran soleres en contacte directe 
amb sòls d'argiles expansives, ja que podrien produir-se abombaments, aixecaments i trencaments dels paviments, 
esquerdes de particions interiors, etc... El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 
 
Fases d’execució 
Preparació  i comprovació de la superfície d’assentament. La sub-base granular s'estendrà sobre el terreny net i 
compactat. Es compactarà mecànicament i s'enrasarà. Es col·locarà la làmina de polietilè sobre la sub-base. 
Col·locació del formigó. S’estendrà una capa de formigó sobre la làmina impermeabilitzant, el seu gruix vindrà definit 
a la D.T. segons l’ús i la càrrega que hagi de suportar. Si s’ha de disposar una malla electrosoldada es disposarà 
abans de col·locar el formigó. El curat es realitzarà mitjançant el rec i es tindrà especial cura que no produeixi 
desrentat. 
Execució de junts de formigonat. Juntes de contorn, abans d’abocar el formigó es col·locaran elements separadors de 
poliestirè expandit que formarà la junta de contorn al voltant de qualsevol element que interrompi la solera, com pilars 
i murs. Juntes de retracció,  s’executaran mitjançant caixetons previstos o realitzats posteriorment a màquina. Ha de 
tenir junts transversals de retracció cada 25 m² i la distància entre ells no ha de ser de més de 6 m. Els junts han de 
ser d'una fondària ≥ 1/3 del gruix i d'una amplària de 3 mm. Ha de tenir junts de dilatació a distàncies no superiors als 
30 m, de tot el gruix del paviment. També s'han de deixar junts a les trobades amb d'altres elements constructius. 
Aquests junts han de ser d'1 cm d'amplada i han d'estar reblerts amb poliestirè expandit. Els junts de formigonament 
han de ser de tot el gruix del paviment i s'ha de procurar fer-los coincidir amb els junts de retracció. 
Protecció i cura del formigó fresc. S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin 
segregacions. Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir la 
superfície del formigó humida. Aquest procés ha de durar com a mínim 15 dies en temps sec i calorós i 7 dies en 
temps humit. El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació. 
Drenatge. Si és necessari es disposarà una capa drenant i una capa filtrant sobre el terreny situada sota el sòl. En el 
cas que s'utilitzi com capa drenant un emmacat, ha de disposar-se una làmina de polietilè per sobre d'ella. Han de 
disposar-se tubs drenants, connectats a la xarxa de sanejament o a qualsevol sistema de recollida per a la seva 
reutilizació posterior, en el terreny situat sota el sòl i, quan aquesta connexió està situada per sobre de la xarxa de 
drenatge, almenys una cambra de bombeig amb dues bombes d'eixugament. També farem el mateix a la base del 
mur. En el cas de murs pantalla els tubs drenants han de col·locar-se a un metre per sota del sòl i repartits 
uniformement al costat del mur pantalla. S’ha de disposar d’un pou drenant per cada 800 m² en el terreny situat sota 
el sòl. El diàmetre interior del pou ha de ser ≤ a 70 cm. El pou ha de disposar d'una envoltant filtrant capaç d'impedir 
l'arrossegament de fins del terreny. Han de disposar-se dues bombes, una connexió per a la evacuació a la xarxa de 
sanejament o a qualsevol sistema de recollida per a la seva reutilizació posterior i un dispositiu automàtic per a que 
l'amironament sigui permanent. Segons CTE DB HS1 punt 2.2.2 
Toleràncies d’execució. Gruix: -10mm, +15mm. Nivell: ±10mm. Planor: ±5mm/3m 
Acabat. L’acabat de la superfície podrà ser mitjançant reglejat o coronament. La superfície de la solera s’acabarà 
mitjançant reglejat, o es deixarà a l’espera de l’enrajolat. 
 
Control i acceptació 
Compactat del terreny serà de valor ≥ al 80% del Pròctor Normal en cas de solera semipesada i 85% en cas de solera 
pesada. Planor de la capa de sorra amidada amb regla de 3 m, no presentarà irregularitats locals superiors a 20 mm. 
Gruix de la capa de formigó: no presentarà variacions superiors a –1 cm o +1,50 cm respecte del valor especificat. 
Planor de la solera, amidada per encavalcament de 1,50 m de regla de 3 m, no presentarà variacions superiors a 5 
mm, si no ha de portar revestiment posterior. Junta de retracció: la distància entre juntes no serà superior a 6 m. 
Junta de contorn: el gruix i l’altura de la junta no presentarà variacions superiors a –0,50 cm o +1,50 cm respecte a 
l'especificat. 
  
Amidament i abonament 
m2 quadrat de solera acabada, amb els seus diferents gruixos i característiques del formigó. Inclòs neteja i compactat 
de terreny.  
ml les juntes i separadors de poliestirè, amb tall i col·locació del segellat. 
m2 de superfície amidada, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
obertures d'1,00 m², com a màxim, no es dedueixen; obertures de més d'1,00 m², es dedueix el 100%. 
  
SUBSISTEMA DEFENSES  
 
1 BARANES 
Defensa formada per barana composta de bastidor (pilastres i baranes), passamans i entrepilastres, ancorada a 
elements resistents com ara forjats, soleres i murs per a la protecció de persones i objectes de risc de caiguda entre 
zones situades a diferent alçada. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SU. 
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb 
acer o altres materials ferris. RD 2351/1985. 
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985. 
  
Components 
Bastidor, passamà, entrepilastres, ancoratges i peces especials, normalment en baranes d’alumini per a fixació de 
pilastres i en baranes amb cargols. 
Característiques tècniques mínimes 
Bastidor. Els perfils que conformen el bastidor podran ser d'acer galvanitzat, aliatge d'alumini anoditzat, etc. 
Passamans. Reunirà les mateixes condicions exigides a la baranes. En cas d'utilitzar cargols de fixació, per la seva 
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posició, quedaran protegits del contacte directe amb l'usuari. 
Entrepilastres. Els entrepilastres per a replè dels buits del bastidor podran ser de polimetacrilat, polièster reforçat amb 
fibra de vidre, PVC, fibrociment, etc..., amb gruix mínim de 5 mm, així mateix podran ser de vidre (armat, temperat o 
laminat), etc. 
Ancoratges. Els ancoratges podran realitzar-se mitjançant: placa aïllada, en baranes d'acer per a fixació de les 
pilastres quan els seus eixos distin de la vora del forjat no menys de 10 cm i per a fixació de baranatge als murs 
laterals; platina contínua, en baranes d'acer per a fixació de les pilastres quan els seus eixos distin de la vora del 
forjat no menys de 10 cm, coincidint amb algun element prefabricat del forjat; angular continu, en baranes d'acer per a 
fixació de les pilastres quan els seus eixos distin de la vora del forjat no menys de 10 cm, o se situïn en la seva cara 
exterior; pota d'agafament, en baranes d'alumini, per a la fixació de les pilastres quan els seus eixos distin de la vora 
del forjat mínim 10 cm. 
Peça especial. Normalment en baranes d'alumini per la fixació de pilastres i de baranatges amb cargols.  
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Perfils 
laminats i xapes, Tubs d'acer galvanitzat, Perfils d'alumini anoditzat i Perfils de fusta. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Les baranes s'ancoraran a elements resistents com ara forjats o soleres, i quan estiguin ancorades sobre ampits de 
fàbrica el gruix d'aquests serà superior a 15 cm. Sempre que sigui possible es fixaran els baranatges als murs laterals 
mitjançant ancoratges. Per prevenir el fenomen eletroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent 
potencial, s’adoptaran les mesures següents: Evitar el contacte entre dos metalls de diferent activitat, en cas de no 
poder evitar el contacte, s’hauran de seleccionar metalls pròxims a la sèrie galvànica; Aïllar elèctricament els metalls 
amb diferent potencial; Evitar l’accés d’aigua i oxigen a la zona d’unió dels dos metalls; També s'evitaran els següents 
contactes bimetàl·lics: Zenc amb: acer, coure, plom i acer inoxidable; Alumini amb: plom i coure; Acer dolç amb: plom, 
coure i acer inoxidable; Plom amb: coure i acer inoxidable; Coure amb: acer inoxidable. 
Es dissenyaran segons el punt 3.2 del DB SU, SU-1, Seguretat enfront al risc de caigudes. 
 
Fases d’execució 
Replantejada en obra la barana, es marcarà la situació dels ancoratges. Alineada sobre els punts de replanteig, es 
presentarà i aplomarà amb tornapuntes, fixant-ne provisionalment als ancoratges mitjançant punts de soldadura o 
cargolat suau. En cas de formigonar els ancoratges es rebran directament; en cas de forjats, murs o amb morter de 
ciment es rebran als trams previstos. En forjats ja executats s'ancoraran mitjançant tacs d'expansió amb 
encastament, no menor de 45 mm, i cargols. Cada fixació es realitzarà com a mínim amb dos tacs separats entre si 
50 mm. Els ancoratges garantiran la protecció contra embranzides i cops durant tot el procés d'instal·lació. Així 
mateix mantindran l'aplomat de la barana fins que quedi definitivament fixada al suport. Es realitzaran, preferiblement, 
mitjançant plaques, platines o angulars, depenent de l'elecció del sistema i de la distància existent entre l'eix de les 
pilastres i la vora dels elements resistents. La unió del perfil de la pilastra amb l'ancoratge es realitzarà per soldadura, 
respectant-se les juntes estructurals mitjançant juntes de dilatació de 40 mm d'ample entre baranes. Sempre que 
sigui possible es fixaran els baranatges als murs laterals mitjançant ancoratges. Quan els entrepilastres i/o 
passamans siguin desmuntables, es fixaran amb cargols, ribets clavats, o peces d'acoblament desmuntables sempre 
des de l'interior. 
Acabats. El sistema d'ancoratge al mur serà estanc, no originant penetració de l'aigua en el mateix mitjançant segellat 
i engravat amb morter, de la trobada de la barana amb l'element al que s'ancori. Quan els ancoratges d'elements tals 
com baranes o tamborets es realitzin en un plànol horitzontal de la façana, la junta entre l'ancoratge i la façana ha de 
realitzar-se de tal forma que s'impedeixi l'entrada d'aigua a través d'ella mitjançant el segellat, un element de goma, 
una peça metàl·lica o algun altre element que produeixi el mateix efecte. 
 
Control i acceptació 
Es realitzaran dues comprovacions cada 30 m. Es comprovarà que les barreres de protecció tinguin una resistència i 
una rigidesa suficient per a resistir la força horitzontal establerta en l'apartat 3.2 del Document Bàsic SE-AE, en funció 
de la zona en que es trobin. La força es considerarà aplicada a 1,2 m o sobre la vora superior de l'element, si aquest 
està situat a menys altura. En aquest cas, la barrera de protecció davant de seients fixos, serà capaç de resistir una 
força horitzontal a la vora superior de 3 kN/m i simultàniament amb ella, una força vertical uniforme de 1,0 kN/m, com 
a mínim, aplicada a la vora exterior. En les zones de tràfic i aparcament, els plafons o baranes i altres elements que 
delimitin àrees accessibles per als vehicles han de resistir una força horitzontal, uniformement distribuïda sobre una 
longitud de 1 m, aplicada a 1,2 m d'altura sobre el nivell de la superfície de rodatge o sobre la vora superior de 
l'element si aquest està situat a menys altura, el valor característic de la qual, es definirà en el projecte en funció de 
l'ús específic i de les característiques de l'edifici, no sent inferior a qk = 100 kN. 
  
Amidament i abonament 
ml totalment acabat i col·locat. Incloent els passamans i les peces especials. 
 
SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR/ACABATS 
 
SUBSISTEMA PARTICIONS 
 
1 ENVANS 
Paret sense missió portant.  
 
1.1 Envans de ceràmica  
Envà de maó ceràmic pres amb morter de ciment i/o calç o guix, que constitueix particions interiors. 
 

66

2D12 EX2016/000552 DT200818 PU16001EN Página 66 de 222



Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-AE, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Accions a l’Edificació; CTE-
DB SE-F, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Fàbrica; CTE-DB SI. Annex F, Fàbrica, Resistència al foc dels 
elements de totxo ceràmic o silici-calcari i el bloc de formigó; CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll. 
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  
Norma de Construcció Sismoresistent, NCSE-02. BOE. 11/10/02. 
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural de 
sostres d’edificis d’habitatges, NRE-AEOR-93. O. 18/01/94. 
Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de construcción, RL-
88. BOE. 3/08/88. 
Pliego General de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de construcció, RY-85. 
BOE. 10/06/1985 
Pliego General de condiciones para la recepción de bloques de hormigón en las obras de construcción, RB-
90. BOE. 165; 11/07/90. 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: 
Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
  
Components 
Maons, morter i revestiment interior. 
 
Característiques tècniques mínimes 
Maons. Compliran les condicions que s'especifiquen en el Plec general per a la recepció dels maons ceràmics a les 
obres de construcció, RL-88. La resistència a compressió dels maons massissos i perforats, no serà inferior a 100 
Kp/cm² . La resistència a compressió dels maons buits, emprats en fàbriques resistents no serà inferior a 50 Kp/cm². 
En cas de fàbrica de maó d’obra vista, serà adequat un morter una mica menys resistent que el maó: un M-8 per a un 
maó R-10, o un M-16 per a un maó R-20. 
Morter. En la confecció de morters, s'utilitzaran les calç aèries i orgàniques classificades a la Instrucció per a la 
Recepció de Calç RC-92. Les sorres emprades compliran les limitacions relatives a grandària màxima de grans, 
contingut de fins, granulometria i contingut de matèria orgànica establertes a la Norma DB SE-F. Així mateix, 
s'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades. D'altra banda, el ciment utilitzat complirà les 
exigències de composició, característiques mecàniques, físiques i químiques que estableix la “Instrucció per a la 
recepció de ciments RC-03”. Els possibles additius incorporats al morter abans o durant el pastat, arribaran a obra 
amb la designació corresponent segons normes UNE, així com la garantia del fabricant que: l'additiu, agregat en les 
proporcions i condicions previstes, produeix la funció principal desitjada. Les barreges preparades en sec per a 
morters portaran el nom del fabricant i la dosificació segons la Norma DB SE-F, així com la quantitat d'aigua a afegir 
per a obtenir les resistències dels morters tipus. La resistència a compressió del morter estarà dins dels mínims 
establerts a la Norma DB SE-F. Tanmateix, la dosificació seguirà l'establert a la Norma DB SE-F, pel que fa 
referència a parts en volum dels seus components.  
Revestiment interior. Serà d’enguixat i arrebossat de guix, etc... Complirà les especificacions recollides en el Plec de 
Condicions corresponent. 
 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Ciment, 
Aigua, Calç, Àrids, Morters i Maons. Quan els maons subministrats estiguin emparats pel segell INCE, la D.F. podrà 
simplificar la recepció, comprovant únicament el fabricant, tipus i classe de maó, resistència a compressió en Kp/cm² , 
dimensions nominals i segell INCE, dades que haurien de figurar en l'albarà i, si s’escau, en l'empaquetat. El mateix 
es comprovarà quan els maons subministrats procedeixin d'Estats membres de la Unió Europea, amb especificacions 
tècniques específiques, que garanteixin objectius de seguretat equivalents als proporcionats pel segell INCE. 
 
Execució 
Condicions prèvies 
Estarà acabada l'estructura, es disposarà dels bastiments de base a l’obra i es marcaran nivells en planta. Es 
replantejarà i es col·locaran mires escairades a una distància ≤ 4m, amb marques a l'alçada de cada filada. Els 
maons s'humitejaran en el moment de la seva col·locació, regant-los abundantment i apilant-los perquè no degotin 
durant l’execució. Si ha gelat abans d'iniciar el treball, es revisarà escrupolosament la part de l’obra executada en les 
48 hores anteriors, demolint-ne les zones danyades. Si la gelada es produeix una vegada iniciat el treball, es 
suspendrà protegint la part de l’obra recentment executada. Fins que les fàbriques no estiguin estabilitzades, es 
travaran i s’apuntalaran. Les fàbriques de maó es treballaran sempre a una temperatura ambient que oscil·li entre 5 a 
40 °C. Quan el vent sigui superior a 50 km/h, es suspendran els treballs i s'asseguraran les fàbriques de maó 
realitzades. S'ha de treballar sense pluges si la paret és exterior. 
 
Fases d’execució  
Replanteig. Col·locació de les mires a les cantonades i estesa del fil entre mires. Col·locació de les peces.  
Construcció d’envans. S'aixecaran per filades horitzontals senceres, excepte quan dues parts hagin d'aixecar-se en 
diferents èpoques, en aquest cas la primera es deixarà escalonada. Les trobades de cantonada o amb altres 
fàbriques, es faran mitjançant lligades en tot el seu gruix i en totes les filades. Entre la filada superior de l'envà i el 
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forjat o l’element horitzontal de trava, es deixarà una folgança de 2cm que s'emplenarà transcorregudes un mínim de 
24 hores amb pasta de guix o amb morter de ciment. La trobada entre envans amb elements estructurals, es farà de 
manera que no siguin solidaris. Les regates tindran una profunditat no major de 4 cm. Les llindes de buits superiors a 
100cm, es realitzaran per mitjà d’elements resistents. En les trobades amb un sostre o amb qualsevol altre element 
estructural superior, cal que hi hagi un espai de 2cm entre l'última filada i aquell element. Aquest espai es reomplirà 
amb guix, un cop l'estructura hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24h d'haver fet la paret. Si se 
sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada 48h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades. 
Toleràncies d'execució. Gruix dels junts: ± 2 mm; distància entre l'última filada i el sostre: ± 5 mm; planor i 
horitzontalitat de les filades: ± 5 mm/2 m.  
Acabats. Les fàbriques ceràmiques quedaran planes i aplomades, i tindran una composició uniforme en tota la seva 
altura. 
Repàs dels junts i neteja del parament. Les peces han d'estar col·locades a trencajunts i les filades han de ser 
horitzontals. Les parets vistes han de tenir una coloració uniforme, si la direcció facultativa no fixa cap altra condició. 
Els junts han de ser plens i sense rebaves. A les parets que hagin de quedar vistes, els junts horitzontals han d'estar 
rematats per la part superior, si la direcció facultativa no fixa altres condicions. Les obertures han de portar una llinda 
resistent. L'envà o paredó de tancament i no passant, ha d'estar recolzat a sobre d'un element estructural horitzontal 
a cada planta. Les parts recentment executades es protegiran amb làmines de material plàstic o similar, per a evitar 
l'erosió de les juntes de morter. En temps sec i calorós, es mantindrà humida la fàbrica recentment executada, per a 
evitar el risc d'una ràpida evaporació de l'aigua del morter. 
 
Control i acceptació 
Dues comprovacions cada 400m² de mur. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs 
en cada un dels capítols següents: Replanteig, Protecció de la fàbrica i Execució de l’envà. 
 
Amidament i abonament  
m² de fàbrica de maó assentada amb morter de ciment, aparellada. Fins i tot replanteig, anivellació i aplomat, part 
proporcional de lligades, minvaments i trencaments, humitejat dels maons comuns i neteja, amidada deduint buits 
superiors a 1m².  
  
2 MAMPARES  
Element separador vertical i d’estructura lleugera, generalment fixat a l’obra. S’utilitza per a compartimentar espais. 
 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-DB SU, Seguretat d’Utilització; CTE-DB HR, Protecció enfront al 
Soroll. 
Norma básica de la edificación sobre condiciones acústicas en los edificios. NBE-CA-88. BOE. 8/10/1988. 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: 
Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
  
2.1 Fusta  
Sistema modular per a particions interiors format per mampares desmuntables, fixes o mòbils constituïdes per una 
estructura de perfils de fusta vista o oculta i un panell cec, envidrat o mixt, podent incloure portes o finestres. 
  
Components 
Perfil continu perimetral de cautxú sintètic o material similar, entramat, panell, tancament, perfils d’acabat, peces 
d’encaix i fixació, tapajunts i ribet. 
 
Característiques tècniques mínimes 
Entramat. Estarà format per una sèrie de perfils: perfil suport, intermedi, repartiment i guia. Els perfils de fusta 
massissa estaran correctament escairats, tindran les seves cares vistes, raspallades i escatades de taller, amb 
acabat pintat o envernissat. Per als perfils ocults no es precisen fustes de les empleades normalment en ebenisteria i 
decoració. 
Panell. Constituït per elements que s'acoblen individualment o per separat sobre l'armadura, podran ser opacs i estar 
formats per material de base com ara: fibrociment, material plàstic, tauler aglomerat, etc..., o material de xapat com: 
fusta, xapa d'alumini, d'acer, etc...,  també material sintètic (PVC, revestiment melamínic, vinílic, etc…). L’acabat pot 
ser: pintat, envernissat, lacat, anoditzat, galvanització, etc... Així mateix podran ser de panells sandwich constituïts 
per dues xapes d'acer galvanitzat o alumini anoditzat o prelacat amb ànima de llana de roca o similar. També poden 
ser transparents o translúcids:  vidres simples o dobles,(en aquest cas amb possibilitat de dur cortina de llepis 
d'alumini o tela en la cambra interior), o bé  vidres sintètics (metacrilat, etc...). 
Tancament. En cas que el panell tingui portes. 
Perfils d'acabat. Perfil de sòcol per a pas horitzontal d'instal·lacions. 
Peces d'acoblament i fixació. Tensor, esquadra de fixació, etc... seran d'acer protegit contra la corrosió. Els galces 
podran ser de fusta molt dura com roure, faig, etc... 
Tapajunts i ribets. Seran de fusta, presentant les seves cares i cantells vists, raspallats i escatats. 
 
Control i acceptació 
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Es realitzaran les corresponents comprovacions d’identificació i assaigs dels següents capítols: Perfils de fusta, 
Taulers de fusta o suro, Pintures o vernissos, Vidre i Escumes elastomèriques. 
Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les 
corresponents normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a 
obra amb certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la 
seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Es replantejarà la mampara a col·locar. Es disposarà un perfil continu de cautxú o similar sobre l’enrajolat, sostre o 
parament per a esmorteir les vibracions i absorbir les toleràncies. 
 
Fases d’execució 
Mampara desmuntable. Es col·locarà el perfil guia sobre els perfils continus de material elàstic en sòl, sostre i/o 
parament, fixant-los mitjançant cargols sobre tacs de fusta o plàstic. Es col·locarà, els perfils de repartiment, els 
perfils suport, i els perfils intermedis, fixant-los per pressió, havent de quedar anivellats. En cas d'entramat vist, es 
col·locarà el panell entre cares de perfils suport i intermedi, amb interposició de falques o perfil continu de material 
elàstic, fixant-lo mitjançant ribets. En cas d'entramat ocult, el panell es col·locarà sobre les dues cares de perfils 
suports i intermedis fixant-lo mitjançant cargols, i es col·locarà el tapajunt.  
Mampara fixa. Es col·locarà el perfil guia sobre els perfils continus de material elàstic en sòl, sostre i/o parament, 
fixant-los mitjançant cargols sobre tacs de fusta o plàstic. Es col·locaran els perfils de repartiment, els perfils suport i 
els perfils intermedis mitjançant esquadra de fixació, havent de quedar anivellats. En cas d'entramat vist, es col·locarà 
el panell entre cares de perfils suport i intermedi, amb interposició de falques o perfil continu de material elàstic, 
fixant-lo mitjançant ribets. En cas d'entramat ocult, el panell es col·locarà sobre les dues cares de perfils suports i 
intermedis fixant-lo mitjançant cargols.  
Acabats. El panell quedarà anivellat i aplomat. Les particions interiors, seran estables, planes, aplomades i resistents 
als impactes horitzontals. 
 
Control i acceptació 
Una comprovació cada 10 mampares, però no menys d'un per planta. 
Condicions de no acceptació automàtica són els següents: Replanteig. Col·locació de: perfil continu, perns, tensor, 
panell i perfil. 
  
Amidament i abonament 
m² de superfície de mampara per a divisions interiors, realitzada amb perfils d'acer fusta i panell o envidrament, fins i 
tot trepants, fixació a paraments, ajustat d'obra, presentació, anivellat i aplomat, canalitzacions, repàs i ajustament 
final. 
  
3 FUSTERIES INTERIORS 
Tenen per objectiu el tancament de les obertures interiors, dotant l’edifici de les prestacions d’accés a les diferents 
dependències. També inclou el tancament d’armaris empotrats.   
  
3.1 Portes de fusta  
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll. 
Norma básica de la edificación sobre condiciones acústicas en los edificios. NBE-CA-88. BOE. 8/10/1988. 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: 
Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
  
Components 
Folrat de bastiment de base amb peça de galze i tapajunts o el propi bastiment col·locat directament sobre fàbrica. 
Escairada de fusta de pes específic ≥ a 450kg/m3 i humitat ≤15%.  
Ribets de fusta quan disposin d’envidrament. 
Protecció de pintura, lacat o vernís. 
Accessoris i ferramentes, junts perimetrals, etc... 
 
Característiques tècniques mínimes 
Els taulers de fusta llistonats i els de fusta contra-xapada compliran les normes UNE corresponents. 
 
Control i acceptació 
El subministrador acreditarà la vigència de la certificació de conformitat dels perfils i escairades amb els requeriments 
reglamentaris: assaigs, distintius i marcatges CEE. 
Les escairades no presentaran guerxaments, fongs ni cops, i els eixos seran rectilinis. Les unions es faran amb 
maclatges rígids, formant angles rectes. 
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Execució 
Condicions prèvies 
L’emmagatzematge serà en lloc protegit de la humitat i allunyat de possibles impactes. 
El bastiment ha d’estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos, encastat al terra o 
fixat mecànicament.  
Fases d’execució  
Presentació de la porta. 
Col·locació de la ferramenta. 
Fixació definitiva . 
Neteja i protecció. 
Toleràncies d'execució. Horitzontalitat: ± 1 mm. Aplomat: ± 3 mm. Pla previst de la fulla respecte al bastiment: ± 1 
mm. Posició de la ferramenta: ± 2 mm. Portes. Franquícia entre les fulles i el bastiment: ≥ 0,2 cm. Franquícia entre les 
fulles i el paviment: entre 0,2 cm i 0,4 cm. Fixacions entre cada fulla i el bastiment: ≥3.  
 
Control i acceptació 
La porta ha d'obrir i tancar correctament. Tota la ferramenta ha d'anar fixada al bastidor de cada fulla o bé al reforç. 
La fulla que no porti tanca s'ha de fixar al bastiment per mitjà de dos passadors. 
 
Amidament i Abonament  
m² de llum d’obra d’element col·locat. Incloent en el preu la part proporcional d’ajuts per a la seva col·locació, 
elements de connexió, tapajunts i ferramentes. No s’inclou el cost de la col·locació dels bastiments, les pintures ni els 
vernissos. 
Els elements singulars d’ebenisteria es mesuraran i valoraran per unitats (ut) completament acabades i posades a 
l’obra segons especificacions de la D.F. 
  
SUBSISTEMA PAVIMENTS 
 
1 PER PECES   
Revestiment per a acabats de sòls i graons d'escales interiors i exteriors, amb peces de pedra natural o artificial, 
ceràmiques o de fusta, rebudes al suport mitjançant material d’unió, podent rebre diferents tipus d'acabat. 
 
1 Petris  
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relació a lliscament de terres i 
discontinuïtats en el paviment; CTE-HR, Protecció enfront del soroll. 
Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991. 
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: 
Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
  
Components 
Lloses i rajoles de pedra natural, rajoles de pedra artificial, plaques de formigó armat, llambordins de pedra o formigó, 
peces especials, graons en bloc de pedra, graons prefabricats, terratzo i rajoles de ciment. 
Bases: base de sorra, base de sorra estabilitzada, base de morter o capa de regularització i base de morter armat. 
Material d’unió, material de rejuntat i material de reomplert de juntes de dilatació. 
Característiques tècniques mínimes 
Lloses i rajoles de pedra natural. Podran portar diferents tipus d'acabat en la seva cara vista: polit mat o brillant, 
toscajat, abuixardat, escalabornat, etc... 
Rajoles de pedra artificial, vibrada i premsada. Constituïdes per: aglomerant: ciment (terratzo, rajoles de ciment), 
resines de poliester (aglomerat de marbre, etc...), etc...; àrids: llosa de pedra triturada que en funció de la seva 
grandària donaran lloc a peces de gra micro, mig o gruixut; colorants inalterables: podran ser escalabornades, per a 
polir en obra o amb diferents tipus d'acabat com polit, rentat a l'àcid, etc... 
Plaques de formigó armat. Duran armada les cares superior i inferior amb malla de rodons d'acer. 
Llambordes de pedra o formigó. Peces especials: graó en bloc de pedra, esglaó prefabricat, etc. 
Graó en bloc de pedra. 
Graó prefabricat. 
Bases. Base de sorra. Amb sorra natural o de matxaca de gruix inferior a 2 cm per a anivellar, emplenar i servir de 
base en cas de lloses de pedra i plaques de formigó armat. Base de sorra estabilitzada. Amb sorra natural o de 
matxuqueix estabilitzada amb un conglomerant hidràulic per a complir funció de reomplert. Base de morter o capa de 
regularització. Amb morter pobre, de gruix entre 3 i 5 cm, per a evitar la deformació de capes aïllants i per a base de 
paviment amb lloses de formigó. Base de morter armat. S'utilitza com capa de reforç per al repartiment de càrregues i 
per a garantir la continuïtat del suport. 
Material de presa. Morter de ciment. 
Material de rejuntat. 
Beurada de ciment. Morter de juntes, compostos d'aigua, ciment, sorra de granulometria controlada, resines 
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sintètiques i additius específics, podent dur pigments. Morter de juntes amb additiu polimèric, es diferencia de 
l'anterior perquè conté un additiu polimèric o làtex per a millorar el seu comportament a la deformació. Morter de 
resines de reacció, compost per resines sintètiques, un enduridor orgànic i de vegades una càrrega mineral.  
Es podran omplir parcialment les juntes amb tires d'un material compressible, (goma, plàstics cel·lulars, làmines de 
suro o fibres per a calafat) abans d'omplir-les del tot. 
Material de reomplert de juntes de dilatació. Podrà ser de silicones, etc... 
 
Control i acceptació 
Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'ús Sanitari, Docent, Comercial, 
Administratiu, Aparcament i Pública Concurrència, excloses les zones d'ús restringit, tindran una classe adequada 
conforme al CTE DB SU 1. El valor de resistència al lliscament Rd es determina mitjançant l'assaig del pèndol descrit 
en l'Annex A de la norma UNE-ENV/ 12633:2003 emprant l'escala C en provetes sense desgast accelerat. La mostra 
seleccionada serà representativa de les condicions més desfavorables de lliscament. Aquesta classe es mantindrà 
durant la vida útil del paviment. 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Lloses de 
pedra natural, Rajoles de ciment, Lloses de formigó armat, Morters, Ciment, Aigua, Calç i Àrids. 
 
Execució.  
Condicions prèvies 
En cas de rajoles de pedra natural, ciment o terratzo; neteja i posterior humitejat del suport. Les peces a col·locar 
s'humitejaran de manera que no absorbeixin l'aigua del morter. La col·locació ha d'efectuar-se en unes condicions 
climàtiques normals (5 ºC a 30 ºC), procurant evitar l'assolellament directe i els corrents d'aire. Es respectaran les 
juntes estructurals i es preveuran juntes de dilatació que es segellaran amb silicona. Així mateix es disposaran juntes 
de construcció en la trobada dels paviments amb elements verticals o paviments diferents. El paviment ha de formar 
una superfície plana i uniforme que s’ha d’ajustar a les alineacions i a les rasants previstes. Al paviment no hi ha 
d'haver peces trencades, escantonades, amb taques ni amb d'altres defectes superficials. Tampoc ha d'haver-hi 
ressalts entre les peces. Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana. Han 
d'estar col·locades a tocar i en alineacions rectes. S'han de respectar els junts propis del suport. Els junts s'han de 
reblir de beurada de ciment pòrtland i colorants en el seu cas. En els paviments col·locats sobre capa de sorra, 
aquesta ha de tenir un gruix de 2 cm. Excepte en les zones classificades com a ús restringit pel CTE no s’admetran 
les discontinuïtats següents en el propi paviment ni en el encontres d’aquest amb altres elements, imperfeccions o 
irregularitats que suposin una diferència de nivell de 6mm. Els desnivells que no superin els 50mm s’han de resoldre 
amb una pendent que no excedeixi del 25%. En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà 
perforacions o forats pels que es pugui introduir una esfera de 15mm de diàmetre. Pendent transversal en paviments 
exteriors ≤2%, ≤8%. 
 
Fases d’execució 
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. Col·locació de la bases de morter. Humectació i col·locació 
de les peces. Humectació de la superfície. Rebliment dels junts amb beurada de ciment. Neteja de l'excés de 
beurada. Protecció del morter fresc i cura. 
Rajoles de ciment. Es col·locaran les rajoles sobre una capa de ciment i sorra per a posteriorment estendre una 
beurada de ciment. 
Terratzo. Sobre el forjat o solera, s'estendrà una capa d'gruix no inferior a 20 mm de sorra, sobre aquesta s'anirà 
estenent el morter de ciment, formant una capa de 20 mm de gruix, cuidant que quedi una superfície contínua de 
seient del terra. Prèviament a la seva col·locació del revestiment, i amb el morter fresc, es tirarà espolvorejat el 
ciment. 
Lloses de pedra o plaques de formigó armat. Sobre el terreny compactat s'estendrà una capa de sorra de 10 cm 
compactant-la i enrasant la seva superfície. 
Llambordes de pedra. Sobre el suport net s'estendrà morter de ciment en sec sobre la qual és col·locaran els peixos 
piconant-los a cop de test; després de regar-lo amb aigua, s'estendrà la beurada de ciment amb sorra. 
Llambordes de formigó. Sobre el terreny compactat s'estendrà una capa de sorra, assentant posteriorment els blocs 
de formigó sobre aquesta deixant junts que també s'emplenaran amb sorra. En cas de sòcol, les peces que ho formin 
és col·locaran a cop sobre una superfície contínua de assentament i rebut de morter e gruix ≥1 cm. 
Acabats. La pedra col·locada podrà rebre en obra diferents tipus d'acabat: polit mate, polit lluentor i polit vitrificat. El 
polit es realitzarà transcorreguts cinc dies des de la col·locació del paviment. S'estendrà una beurada de ciment blanc 
per a tapar les juntes i els porus oberts i a les 48 hores es polirà la superfície passant una pedra abrasiva de gra fi i 
una segona d'afinat per a eliminar les marques del rebaix per a eliminar les marques anteriors. En els racons i vores 
del paviment s'utilitzarà màquina radial de disc flexible, rematant-se manualment. La superfície no presentarà cap 
cella. L'abrillantat es realitzarà transcorregut quatre dies des de l’execució del polit. L'abrillantat es realitzarà en dues 
fases, la primera aplicant un producte base de neteja i la segona, aplicant el líquid metalitzador definitiu. En ambdues 
operacions es passarà la màquina amb una esponja de llana d'acer fins que la superfície tractada estigui seca. La 
superfície no presentarà cap cella. El terratzo podrà tenir un acabat llis, amb relleu, rentat amb àcid. 
 
Control i acceptació 
Una comprovació cada 200 m². Interiors, una cada 4 habitatges .En rajoles de pedra: comprovar el gruix de la capa 
de sorra ≥2 cm. El gruix de la capa de morter serà de 2 cm. Humitejat de les peces. Juntes. Estesa de la beurada. 
Existència de celles. En rajoles de ciment (hidràulica, pasta i terratzo): Comprovar la humitat del suport i rajola, i la 
dosificació del morter, gruix de juntes i celles. Anivellació. Execució del polit (terratzo). Verificar planor amb regla de 2 
m.  
 
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions del D.T. de paviment de peces. Inclòs o no el rejuntat amb 
beurada de morter, talls, eliminació de restes i neteja. 
ml dels revestiments de graó i sòcol. 
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 2 Ceràmics  
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relació a lliscament 
de terres i discontinuïtats en el paviment; CTE-HR, Protecció enfront del soroll. 
Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991. 
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: 
Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
  
Components 
Rajoles, mosaic, base per enrajolat, material de presa, sistema de col·locació, morter, material de rejuntat i material 
de reomplert de juntes de dilatació. 
 
Característiques tècniques mínimes 
Rajoles. Gres esmaltat. Absorció d’aigua baixa o mitja-baixa, premsada en sec, esmaltades. Gres porcelànic. Molt 
baixa absorció d'aigua, premsades en sec o extruït, generalment no - esmaltades. Rajola catalana. Absorció d'aigua 
des de mitjana - alta a alta o fins i tot molt alta, extruït, generalment no esmaltades. Gres rústic. Absorció d'aigua 
baixa o mitjana - baixa, extruït , generalment no esmaltades. Fang cuit. D'aparença rústica i alta absorció d'aigua. 
Mosaic. Podrà ser de peces ceràmiques de gres o esmaltades, o de baldosines de vidre. 
Peces complementàries i especials. De molt diverses mides i formes: tires, motlures, sanefes, etc... En qualsevol cas 
les peces no estaran trencades, desportilladas ni tacades i tindran un color i una textura uniforme en tota la seva 
superfície. 
Bases per a enrajolat. Sense base o enrajolat directe. Sense base o amb capa no major de 3 mm, mitjançant 
pel·lícula de polietilè, feltre bituminós o esterilla especial. Base de sorra. Amb sorra natural o de matxucat de gruix 
inferior a 2 cm per a anivellar, emplenar o desolidaritzar. Base de sorra estabilitzada. Amb sorra natural o de matxucat 
estabilitzada amb un conglomerant hidràulic per a complir funció de reomplert. Base de morter o capa de 
regularització. Amb morter pobre, de gruix entre 3 i 5 cm, per a possibilitar la col·locació amb capa fina o evitar la 
deformació de capes aïllants. Base de morter armat. S'utilitza com capa de reforç per al repartiment de càrregues i 
per a garantir la continuïtat del suport. Material de presa. Sistema de col·locació en capa gruixuda, directament sobre 
el suport, forjat o solera de formigó. 
Morter tradicional. Encara que ha de preveure's una base per a desolidaritzar amb sorra. Sistema de col·locació en 
capa fina, sobre una capa prèvia de regularització del suport: Adhesius cimentosos o hidràulics (morters - cola). 
Constituïts per un conglomerant hidràulic, generalment ciment Portland, sorra de granulometria compensada i additius 
polimèrics i orgànics.  
Material de rejuntat. Beurada de ciment Portland. Morter de juntes. Composts d'aigua, ciment, sorra de granulometria 
controlada, resines sintètiques i additius específics, podent dur pigments. Morter de juntes amb additiu polimèric , es 
diferencia de l'anterior perquè conté un additiu polimèric o làtex per a millorar el seu comportament a la deformació. 
Morter de resines de reacció (JR). Compost de resines sintètiques, un enduridor orgànic i de vegades una càrrega 
mineral. Abans d’omplir-les es podran omplir parcialment les juntes amb tires un material elàstic, (goma, plàstics 
cel·lulars, làmines de suro) abans d'omplir-les plenes. 
Material de reomplert de juntes de dilatació. Podrà ser de silicones, etc... 
 
Control i acceptació 
Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'ús Sanitari, Docent, Comercial, 
Administratiu, Aparcament i Pública Concurrència, excloses les zones d'ús restringit, tindran una classe adequada 
conforme al CTE DB SU 1. El valor de resistència al lliscament Rd es determina mitjançant l'assaig del pèndol descrit 
en l'Annex A de la norma UNE-ENV/ 12633:2003 emprant l'escala C en provetes sense desgast accelerat. La mostra 
seleccionada serà representativa de les condicions més desfavorables de lliscament. Aquesta classe es mantindrà 
durant la vida útil del paviment. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un 
dels següents capítols: Rajoles i Morters. 
 
Execució 
Condicions prèvies 
La col·locació ha d'efectuar-se en unes condicions climàtiques normals (5 ºC a 30 ºC), procurant evitar l'assolellament 
directe i els corrents d'aire. S’evitarà el contacte del enrajolat amb altres elements com parets, pilars mitjançant la 
disposició de juntes perimetrals d’ample <5mm. S'han de barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar 
possibles diferències de tonalitat. Excepte en les zones classificades com a ús restringit pel CTE no s’admetran les 
discontinuïtats següents en el propi paviment ni en el encontres d’aquest amb altres elements: Imperfeccions o 
irregularitats que suposin una diferència de nivell de 6mm. Els desnivells que no superin els 50mm s’han de resoldre 
amb una pendent que no excedeixi del 25%. En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà 
perforacions o forats pels que es pugui introduir una esfera de 15mm de diàmetre. Pendent transversal en pav. ext. 
≤2%, ≤8%. 
 
Fases d’execució 
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, 
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escantonades, amb taques ni amb d'altres defectes superficials. No hi ha d'haver ressalts entre les peces. 
Humectació de les peces 
Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter. Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar 
una superfície plana. Les rajoles s'han de col·locar deixant junts de 2 a 5 mm entre elles, i de 3 mm en el perímetre. 
S'han de col·locar a truc de maceta sobre una capa contínua de morter de ciment de 2,5 cm de gruix. 
Humectació de la superfície. 
Reblert dels junts. S'han de respectar els junts propis del suport. Els junts han de quedar reblerts amb beurada de 
ciment 
Neteja de paviment acabat. La superfície acabada ha de tenir la textura i el color uniformes. El paviment no s'ha de 
trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació 
 
Control i acceptació 
Una comprovació cada 200 m². Interiors, una cada 4 habitatges. Es realitzaran les comprovacions corresponents 
d’identificació i assaig en cada un dels capítols següents: Rajoles, Adhesius, Juntes i Morters. 
 
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions del D.T. de paviment de peces, inclòs o no el rejuntat amb 
beurada de morter, talls, eliminació de restes i neteja. 
ml dels revestiments de graó i sòcol. 
  
SUBSISTEMA CEL RAS 
Parament horitzontal col·locat sota del forjat, subjecte mitjançant estructura vista o no, amb la finalitat de reduir 
l’alçada d’un local, i/o augmentar l’aïllament acústic i tèrmic, i ocultar possibles instal·lacions o parts de l’estructura. El 
cel ras pot estar format per: plaques d'escaiola, plaques de fibres minerals o vegetals, plaques de guix laminat, 
plaques metàl·liques o lamel·les de PVC o metàl·liques. Els tipus de cel ras poden ser: per a revestir amb sistema fix, 
de cara vista amb sistema fix, de cara vista amb sistema desmuntable amb entramat vist, de cara vista amb sistema 
desmuntable amb entramat ocult. 
  
Normes d’aplicació 
Requisits mínims d’habitabilitat en els edificis d’habitatges i de la cèdula d’habitabilitat. D 259/2003. 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SI, Documents Bàsics Seguretat contra incendis. CTE-DB HR, Documents 
Bàsics Protecció enfront al soroll.  
Yesos y escayolas para la construcción y Especificaciones técnicas de los prefabricados de yesos y 
escayolas. R.D 1312/1986. 
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: 
Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro.  
  
Components 
Plaques, estructura d’armat de plaques per cel ras continu, sistemes de fixació, material per a reomplir les juntes 
entre planxes per a cel ras continu, estructura oculta travada per a cel ras amb plaques i Elements decoratius com ara 
motllures. 
 
Característiques tècniques mínimes 
Plaques. Panell d'escaiola, acabat: amb: cara exterior llisa o en relleu, amb/sense fissurat i/o material acústic 
incorporat, etc... Les plaques d'escaiola no tindran una humitat superior al 10% en pes, en el moment de la seva 
col·locació. Panells metàl·lics. De xapa d'alumini, (gruix mínim de xapa 0,30 mm, gruix mínim de l’anoditzat, 15 
micres), de xapa d'acer zincat, lacat, etc... amb acabat perforat, llis o en reixeta, amb o sense material absorbent 
acústic incorporat. Placa rígida de conglomerat de llana mineral o altre material absorbent acústic. Plaques de cartró-
guix amb/sense cara vista revestida per làmina vinílica. Placa de fibres vegetals unides per un conglomerant, serà 
incombustible i estarà tractada contra la podriduda i els insectes. Panells de tauler contraxapat. Lamel·les de fusta, 
alumini, etc... 
Estructura d'armat de plaques per a sostres continus. Estructura de perfils d'acer galvanitzat o alumini amb acabat 
anoditzat (gruix mínim 10 micres), longitudinals i transversals. 
Sistema de fixació. Element de suspensió, mitjançant vareta roscada d'acer galvanitzat amb ganxo tancat en ambdós 
extrems, perfils metàl·lics, galvanitzacions, tirants de reglatge ràpid, etc... en cas que l'element de suspensió siguin 
canyes, aquestes es fixaran mitjançant pasta d'escaiola i fibres vegetals o sintètiques. L’element de fixació al forjat, si 
és de formigó, podrà ser mitjançant clau d'acer galvanitzat fixat mitjançant tir de pistola i ganxo amb rosca, si són 
blocs d’entrebigat, podrà ser mitjançant tac de material sintètic i dolla roscada d'acer galvanitzat, si són biguetes, 
podrà ser mitjançant abraçadora de xapa galvanitzada. 
Element de fixació a placa. Per a sostres continus podrà ser mitjançant filferro d'acer recuit i galvanització, paletada 
d'escaiola i fibres vegetals o sintètiques, perfils laminats ancorats al forjat, amb o sense perfileria secundària de 
suspensió, i caragolam per a la subjecció de les plaques, etc,... Per a sostres registrables, podrà ser mitjançant perfil 
en T d'alumini o xapa d'acer galvanitzada, perfil en O amb pinça a pressió, etc..., podent quedar vist o ocult. 
Material de reomlert de juntes entre planxes per a sostres continus. Podrà ser de pasta d'escaiola. 
Escaiola. Complirà les especificacions recollides en el Plec general de condicions per a la recepció de guixos i 
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escaioles RY-85 . 
Aigua. S'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades.  
Estructura oculta de travada de les plaques: podrà ser mitjançant varetes roscades, perfils en T d'alumini o xapa 
d'acer galvanitzat amb creuetes de travada en les trobades, etc... La rematada perimetral, podrà ser mitjançant perfil 
angular d'alumini o xapa d'acer galvanitzada. 
 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Plaques 
d'escaiola, Guixos, Escaioles i Perfils d'alumini anoditzat.  
  
Execució 
Condicions prèvies 
L'apilament dels materials haurà de fer-se a cobert, protegint-los de la intempèrie. Les plaques es traslladaran en 
vertical o de cantell, evitant-ne la manipulació horitzontal. Per a col·locar les plaques caldrà realitzar ajustaments 
previs a la seva col·locació, evitant forçar-les perquè encaixin en el seu lloc. S'hauran disposat, fixat i acabat totes les 
instal·lacions situades sota forjat; les instal·lacions que hagin de quedar ocultes haurien de sotmetre's prèviament a 
les proves necessàries per al seu correcte funcionament. Preferiblement s'hauran realitzat les particions, la fusteria de 
buits exteriors i caixes de persianes estaran col·locades i preferiblement envidriades, abans de començar la 
col·locació del cel ras. S'evitaran els contactes bimetàl·lics: Zinc amb acer, coure, plom o acer inoxidable; Alumini 
amb plom o coure; Acer dolç amb plom, coure o acer inoxidable; Plom amb coure o acer inoxidable; Coure amb acer 
inoxidable. S'hauran obtingut els nivells en tots els locals objecte d'actuació, marcant-se de forma indeleble tots els 
paraments i elements singulars i/o sobresortints dels mateixos, tals com pilars, marcs, etc... D'aquesta manera 
s'haurà triat l'altura del cel ras tenint en compte que, com a mínim, aquesta serà de 10 cm. 
 
Fases d’execució 
Replanteig del nivell del cel ras. 
Fixació dels tirants de filferro al sostre.  
Col·locació de les plaques.  
Segellat dels junts. 
Sistema fix i entramat de perfils. Replanteig dels eixos de la trama de perfils. Col·locació i suspensió dels perfils de la 
trama. Col·locació de les plaques. 
Sistema desmuntable i suspensió amb barra roscada. Replanteig dels eixos de la trama de perfils. Col·locació dels 
perfils perimetrals, entrega als paraments i suspensió de la resta de perfils de la trama. Col·locació de les plaques. 
Sostres continus. Es disposaran un mínim de 3 elements de suspensió, no alineats i uniformement repartits per metre 
quadrat. La col·locació de les planxes es realitzarà disposant-les sobre llistons de pam que permetin la seva 
anivellació, col·locant les unions de les planxes longitudinalment en el sentit de la llum rasant, i les unions 
transversals alternades, quan es tracti de plaques d'escaiola. En cas de fixacions metàl·liques i varetes suspensores, 
aquestes es disposaran verticals i el lligat es realitzarà amb doble filferro de diàmetre mínim 0,70 mm. Quan es tracti 
d'un sistema industrialitzat, es disposarà l'estructura subjectant ancorada al forjat i cargolada a la perfilaria secundària 
(si n'hi ha), així com la perimetral. Les plaques es cargolaran perpendicularment a la perfileria i alternades. En cas de 
fixació amb canyes, aquestes es rebran amb pasta d'escaiola de 80l d'aigua per 100kg d'escaiola i fibres vegetals o 
sintètiques. Aquestes fixacions podran disposar-se en qualsevol adreça. Les planxes perimetrals estaran separades 5 
mm dels paraments verticals. Les juntes de dilatació es disposaran cada 10 m i es formaran amb un tros de planxa 
rebuda amb pasta d'escaiola a un dels costats i lliure en l'altre. 
Sostres registrables. Les varetes roscades que s'usin com a element de suspensió, s'uniran per l'extrem superior a la 
fixació i per l'extrem inferior al perfil de l'entramat, mitjançant maniguet o rosca. Les varetes roscades que s'usin com 
a elements de travada, es col·locaran entre dos perfils de l'entramat, mitjançant maniguet. La distància entre varetes 
roscades, no serà superior a 120 cm. Els perfils que formen l'entramat i els perfils de rematada es situaran 
convenientment anivellats, a les distàncies que determinin les dimensions de les plaques i a l'altura prevista en tot el 
perímetre. La subjecció dels perfils de rematada es realitzarà mitjançant tacs i cargols de cap pla, distanciats un 
màxim de 50 cm entre si. La col·locació de les plaques s'iniciarà pel perímetre, donant a l'angle de xapa i sobre els 
perfils de l'entramat. La col·locació de les plaques acústiques metàl·liques, s'iniciarà pel perímetre transversalment al 
perfil o, donant suport per un extrem a l'element de rematada i fixada al perfil o mitjançant pinces, la suspensió es 
reforçarà amb un cargol de cap pla del mateix material que les plaques. 
 
Control i acceptació 
El reomplert d'unions entre planxes, s'efectuarà amb fibres vegetals o sintètiques i pasta d'escaiola, en la proporció 
de 80l d'aigua per cada 100kg d'escaiola, i s'acabaran interiorment amb pasta d'escaiola en una proporció de 100l 
d'aigua per cada 100kg d'escaiola. El fals sostre quedarà net, amb la seva superfície plana i al nivell previst. El 
conjunt quedarà estable i indeformable. Abans de realitzar qualsevol tipus de treballs en el fals sostre, s'esperarà 
almenys 24 hores. Per a la col·locació de lluminàries, o qualsevol altre element, es respectarà la modulació de les 
plaques, suspensions i travada. El fals sostre quedarà net, amb la seva superfície plana i al nivell previst. El conjunt 
quedarà estable i indeformable. 
  
Amidament i abonament 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. Amb deducció de la superfície corresponent a 
obertures, obertures ≤ 1 m2, no es dedueixen; obertures > 1 m2; es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen 
l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que 
normalment conformen la unitat. 
  
SUBSISTEMA REVESTIMENTS 
 
1 PINTATS 
Revestiment continu amb pintures i vernissos de paraments i elements d'estructura, fusteria, serralleria i 
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instal·lacions, amb preparació prèvia de la superfície, situats tant a l'interior com a l'exterior, que serveixen com 
element decoratiu o protector. 
 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-A, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Acer, Pintat estructures d’acer. 
 
Components 
Emprimació, pintures, vernissos i additius en obra. 
 
Característiques tècniques mínimes 
Emprimació. Preparació de la superfície a pintar, podrà ser: emprimació anticorrosiva, emprimació per a 
galvanitzacions i metalls no ferris, emprimació per a fusta o tapaporus, emprimació segelladora per a guix i ciment, 
etc... 
Pintures i vernissos. Constituiran mà de fons o d'acabat de la superfície a revestir. Mitjà de dissolució, aigua (és el 
cas de la pintura al tremp, pintura a la calç, pintura al silicat, pintura al ciment, pintura plàstica, etc...); mitjà de 
dissolució, dissolvent orgànic (és el cas de la pintura a l'oli, pintura a l'esmalt, pintura martelè, laca nitrocel·lulòsica, 
pintura de vernís per a interiors, pintura de resina vinílica, vernissos, pintures bituminosses, intumescents i ignífugues, 
etc...). Aglutinants com cues cel·lulòsiques, calç apagada, silicat de sosa, ciment blanc, resines sintètiques, etc...).  
Additius: Acceleradors d'assecat, matissadors de lluentor, dissolvents, colorants, tints, pigments, etc... 
 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig del següent capítol: Pintura. 
Els materials i equips d'origen industrial, hauran de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les 
corresponents normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a 
obra amb certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la 
seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents. 
 
Execució 
Condicions prèvies 
L'aplicació es realitzarà segons les indicacions del fabricant i l'acabat requerit. La superfície d'aplicació estarà 
anivellada i uniforme. La temperatura ambienti no serà major de 28 ºC a l'ombra ni menor de 12 ºC durant l'aplicació 
del revestiment. L’assolellament no incidirà directament sobre el pla d'aplicació. En temps plujós se suspendrà 
l'aplicació en paraments no protegits. Temps d'assecat especificats pel fabricant. S’evitaran, en les zones pròximes 
als paraments en període d'assecat, la manipulació i treball amb elements que desprenguin pols o deixin partícules 
en suspensió.  
Estaran col.locats els marcs de portes i finestres, canalitzacions, instal·lacions, baixants, etc... I es protegiran abans 
d’iniciar el pintat.  
Superfícies de guix, ciment, ram de paleta i derivats. S'eliminaran les eflorescències salines i l'alcalinitat amb 
tractament químic; s’eliminaran les taques superficials produïdes per floridura i es desinfectarà amb fungicides. Les 
taques d'humitats internes que duguin dissoltes sals de ferro, s'aïllaran amb productes adequats. En cas de pintura 
ciment, s'humitejarà totalment el suport. 
Superfícies de fusta. En cas d'estar afectada de fongs o insectes es tractarà amb productes fungicides, es 
substituiran els nusos mal adherits. Es realitzarà una neteja general de la superfície i es comprovarà el contingut 
d'humitat. Se segellaran els nusos mitjançant goma laca, assegurant-se que hagi penetrat en els buits dels mateixos i 
s'escataran les superfícies. 
Superfícies metàl·liques. Es realitzarà una neteja general de la superfície. Si es tracta de ferro es realitzarà un rascat 
d'òxids mitjançant raspall metàl·lic, seguit d'una neteja manual acurada de la superfície. S'aplicarà un producte que 
desgreixi a fons de la superfície. 
Fases d’execució 
Pintura al tremp. S'aplicarà una mà de fons amb tremp diluït, fins a la impregnació dels porus del maó, guix o ciment i 
una mà d'acabat. Pintura a la calç. S'aplicarà una mà de fons amb pintura a la calç diluïda, fins a la impregnació dels 
porus del maó o ciment i dues mans d'acabat.  
Pintura al silicat. S'aplicarà una mà de fons i altra d'acabat.  
Pintura al ciment. Dues capes espaiades en mes de 24 hores.  
Pintura plàstica, acrílica, vinílica. Si és sobre maó, guix o ciment, s'aplicarà una mà d’emprimació selladora i dues 
mans d'acabat; si és sobre fusta, s'aplicarà una mà d’emprimació tapaporus, posterior escatat i dues mans d'acabat.  
Pintura a l'oli. S'aplicarà una mà d’emprimació amb brotxa i altra d'acabat, espaiant-les un temps entre 24 i 48 hores.  
Pintura a l'esmalt. Prèvia emprimació del suport s'aplicarà una mà de fons amb la mateixa pintura diluïda en cas que 
el suport sigui guix, ciment o fusta, o dues mans d'acabat en cas de superfícies metàl·liques.  
Pintura martelè. S'aplicarà una mà d’emprimació anticorrosiva i una mà d'acabat a pistola.  
Laca nitrocel·lulòsica. En cas que el suport sigui fusta, s'aplicarà una mà d’emprimació no grassa i en cas de 
superfícies metàl·liques, una mà d’emprimació antioxidant; a continuació, s'aplicaran dues mans d'acabat a pistola.  
Vernís hidròfug de silicona. Una vegada net el suport, s'aplicarà el nombre de mans.  
Vernís gras o sintètic. Es donarà una mà de fons amb vernís diluït i després d'un escatat fi del suport, s'aplicaran 
dues mans d'acabat. 
 
Control i acceptació 
Comprovació exterior, una cada 300 m². Comprovació interior, una cada 4 habitatges o equivalent. Fusta: humitat, 
segons exposició (exterior o interior) i nusos. Maó, guix o ciment: humitat inferior al 7 % i absència de pols, taques o 
eflorescències. Ferro i acer: neteja de brutícia i òxid. Galvanització i materials no ferris: neteja de brutícia i desgreixat 
de la superfície. Preparació del suport: emprimació selladora, anticorrosiva, etc... Pintat: nombre de mans. Aspecte i 
color, escrostonament, falta d'uniformitat, etc... 
 
Amidament i abonament 
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m² de superfície de revestiment continu amb pintura o vernís, fins i tot preparació del suport i de la pintura, mà de fons 
i mà/s d'acabat totalment acabat, i neteja final. 
  
2 ESTUCATS I ESGRAFIATS  
Estucats. És un revestiment d’estuc, material que, tradicionalment s’obtenia de barrejar calç, pols de marbre i aigua, i 
s’aplicava sobre un arrebossat, sobre superfícies interiors i exteriors o s’utilitzava en el emmotllurat de decoracions 
arquitectòniques. Actualment hi ha estucs que s’aconsegueixen a partir d’aglomerants sintètics. S’han considerat dos 
tipus d’estucats: Estucat en calent, té un acabat brillant aconseguit brunyint la superfície amb sabó i amb una planxa 
calenta. Estucat en fred, té un acabat que imita la pedra. Les característiques i condicions de posada a l’obra són 
similars als arrebossats. 
Esgrafiats. És un revestiment decoratiu d’una superfície, consistent en aplicar, sobre un fons, una sèrie de capes 
d’estucs de diferents colors, que es fan saltar seguint un dibuix prèviament estergit sobre l’última capa, de tal manera 
que vagin apareixent superfícies de diferents colors, segons la profunditat dels solcs. Les característiques i condicions 
de posada a l’obra són similars als arrebossats. 
 
Components  
Morter de ciment, granulat, calç, sorra de marbre, pasta de guix amb cola, morter monocapa i pasta vinílica. 
 
Execució 
Condicions prèvies 
El revestiment ha de ser uniforme, no hi ha d'haver fissures, bosses, escrostonaments o d'altres defectes. Ha de tenir 
un color i una textura uniformes, no s'hi han de notar les aplicacions realitzades en fases diferents. Ha de quedar ben 
adherit al suport i ha de formar una superfície plana amb angles vius. S'han de respectar els junts estructurals. S'han 
de deixar els junts de treball fixats per la D.F. En l'acabat pintat, la pintura ha de quedar ben adherida al suport. S'han 
d'aturar els treballs si es donen les condicions següents: l’humitat relativa de l'aire sigui superior al 60% a l’exteriors, 
la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Per a estuc de calç i sorra de marbre, de resines sintètiques i 
granulats seleccionats, de morter de ciment i additius amb granulats seleccionats o de pasta vinílica, la temperatura 
ha d’estar dins dels límits de 5°C i 35°C; per a estuc de pasta de guix amb cola, de morter de ciment blanc i sorra de 
marbre o monocapa: temperatura a d’estar dins dels límits de 5°C i 30°C. Si un cop realitzats els treballs es donen 
aquestes condicions, s'ha de revisar els treballs fets 24 h abans refer les parts afectades. 
Per l'aplicació de l'estuc de resines sintètiques; a l'hivern ha de fer un mes que s'ha acabat, com a mínim, i a l'estiu, 
15 dies. Si la superfície d'aplicació no està arrebossada ni estucada, ha de ser neta, no ha de tenir pols, greixos 
desencofrants, restes de guix ni eflorescències. 
 
Fases d’execució 
Neteja i preparació de la superfície a revestir. 
Replanteig de junts horitzontals i verticals. En el cas d'estuc amb especejat en carreus: si el suport no és homogeni, 
els junts entre materials diferents s'han de reforçar amb tires de malla de fibra de vidre plastificada cavalcant 20 cm 
sobre els junts dels materials. 
Estesa o projectat de les pastes. El morter de calç s'ha d'estendre sobre paraments arrebossats mixtos de calç i 
ciment, amb proporció baixa de ciment. Si el suport és un arrebossat, ha d'estar sec i ha de tenir la superfície 
remolinada. Si el suport és un enguixat, ha d'estar sec, ha de tenir una superfície raspada o rugosa i no s'ha 
d'admetre lliscat. L'estuc de pasta vinílica i la seva emprimació acrílica no s'han d'aplicar fins passades 24 h de 
l'aplicació de l'adhesiu de la base.  
Acabat de la superfície. Repàs i neteja final. 
Estucat projectat sobre paraments enguixats o arrebossats. Les superfícies d'aplicació han de ser netes, no han de 
tenir pols, greixos, taques, fissures, parts engrunades ni d'altres imperfeccions. El suport ha d'estar sec i ha de tenir 
una superfície rugosa. S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les 
instruccions del fabricant. S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències i les floridures. Estuc de calç o de morter 
de ciment i additius. S'han d'humitejar els suports sobreescalfats per l'acció del sol. Estuc de calç i sorra de marbre. 
Es pot afegir a l'estuc, amb l'autorització de la D.F. una petita proporció de ciment blanc o de colorants, si ho exigeix 
l'acabat. Si l'acabat es lliscat, l'estuc s'ha d'estendre en dues capes més a la del lliscat. Aquesta última, s'ha de fer 
amb pasta de calç i poca sorra de marbre. L'acabat s'ha de fer passant la brotxa i amb una esquitxada final. Si 
l'acabat es planxat en calent, desprès de la capa del lliscat cal afegir la tinta (calç, sabó o d'altres additius per a 
millorar l'acabat) i finalment s'ha d'aplicar el ferro en calent. Estucat pintat. La pintura d'acabat s'ha d'aplicar quan 
l'estucat és sec. S'ha d'evitar la pols durant el temps d'assecatge de les capes. 
Toleràncies d'execució. Planor de calç i sorra de marbre ± 2, morter monocapa ± 5, pasta de guix amb cola i morter 
de ciment blanc i sorra de marbre ± 1 mm/m . Estucat de calç i sorra de marbre. Gruix: - 2 mm, + 4 mm. Estucat de 
pasta vinílica. La unitat d'obra inclou la capa d'emprimació acrílica. 
 
Amidament i abonament 
m² de superfície executada realment, amidada segons les especificacions de la DT. Deducció de la superfície 
corresponent a obertures: Obertures ≤ 1 m², 0%; Obertures entre 1 i 2 m², 50%; Obertures > 2 m, 100%. Als forats 
que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina els retorns (brancals, llindes, etc...). 
En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també aquests paraments. 
  
SISTEMA CONDICIONAMENT AMBIENTAL I INSTAL·LACIONS 
 
SUBSISTEMA CONTROL AMBIENTAL 
  
1 VENTILACIÓ 
És la instal·lació per a la renovació de l’aire dels diferents locals de l’edifici. 
  
Normes d’aplicació 
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Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002. 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS 3, Salubritat-Qualitat de l'aire interior. DB- HR, Protecció enfront 
del soroll. 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007). 
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).  
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel 
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció.  
UNE 100 102:1988. Conductos de chapa metálica. Espesores. Uniones. Refuerzos. 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: 
Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro.  
  
Components 
Conductes: Poden ser formats per peces prefabricades, ceràmiques, de formigó, etc., o conductes flexibles d’alumini, 
poliester, xapa d’acer galvanitzat i plàstic. 
Reixes: Elements que permeten l’extracció l’aire cap al conducte. 
Airejadors: Elements que es col·loquen als elements constructius per permetre l’admissió o el pas de l’aire. 
Equips de ventilació: Poden ser extractors híbrids o mecànics, ventiladors centrífugs, etc.; són aparells que forcen 
mecànicament la ventilació interior d’un local. 
Aspiradors estàtics: Estan format per peces prefabricades de formigó, ceràmiques o plàstics. 
 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries pel correcte funcionament dels components de la instal·lació. 
 
Control i acceptació 
Conductes i reixes: Dimensions i material. 
Equips de ventilació: Dimensions i potència. 
  
Execució 
Conductes: El conducte acabat ha de ser estable, aplomat i estanc al servei. Les unions entre els tubs no han de ser 
rígides. Cada tram entre sostres s'ha de recolzar en el sostre inferior. No s'ha d'interrompre la continuïtat del conducte 
en cap lloc. El pas a través de sostres i les unions entre els conductes s'han de fer de manera no rígida. El pas a 
través del forjat tindrà un marge perimetral de 2 cm que s’omplirà amb aïllament tèrmic. La connexió entre el conducte 
principal i el secundari s'ha de fer amb una peça especial de derivació i ha de quedar >= 2,20 m per sobre de la 
dependència per ventilar. El tram exterior sobre la coberta ha de quedar protegit per un paredó de totxana. Ha de 
tenir l'alçària fixada en el projecte; si no s'especifica, ha de ser la determinada per la NTE-ISV i el CTE. Toleràncies: 
replanteig: ± 10 mm, aplomat del conducte en una planta: ± 20 mm, aplomat de l'aspirador: ± 5 mm. Pels conductes 
d’extracció per a ventilació híbrida, les peces han de col·locar-se tenint compte de l’aplomat, podent-se admetre una 
desviació de la vertical de fins a 15º amb transicions suaus; els dos últims pisos no s'han de connectar al conducte 
principal, sinó que han de sortir directament a l'aspirador i l'alçària màxima de cada conducte principal és de 6 
plantes. Cal deixar muntades les reixes de ventilació. Les obertures d’extracció connectades a conductes d’extracció 
han de tapar-se adequadament per a evitar l’entrada de runes o d’altres objectes als conductes fins que es col·loquin 
els elements de protecció corresponents. El tall de les peces s'ha de fer amb una serra manual o mecànica, 
perpendicularment a l'eix i per l'extrem contrari al de la valona de connexió. Quan les peces siguin de formigó en 
massa o ceràmiques, s’hauran de rebre amb morter de ciment tipus M-5a (1:6), evitant la caiguda de restes de morter 
a l’interior del conducte i enrasant les juntes per totes dues cares. 
Reixes: Tots els materials, equips i accessoris no tindran en cap de les seves parts deformacions, fissures o senyals 
d'haver estat sotmesos a maltractaments abans o durant la instal·lació. Les reixetes han de suportar els esforços 
deguts al seu propi pes, al moviment de l'aire, als propis de la seva manipulació, així com a les vibracions que es 
puguin produir com a conseqüència del règim normal de funcionament. No han de contaminar l'aire que circula a 
través seu. Han d'estar formades per una xapa metàl·lica amb les aletes estampades. No han de tenir aletes 
despreses o deformades; les aletes han de ser equidistants entre si. La forma d’expressió de les mesures sempre ha 
de ser: Llargària x Alçària. 
Airejadors: Han de situar-se a una distància del terra >= 1,80 m en el cas d’habitatges. No tindran cap de les seves 
parts deformades ni amb senyals d’haver estats sotmesos a maltractaments abans o durant la instal·lació. Es 
deixaran col·locats protegits interior i exteriorment per evitar el seu embrutiment. Si l’airejador disposa de qualsevol 
tipus de regulació, es comprovarà el seu correcte funcionament. 
Equips de ventilació: La posició ha de ser la reflectida a la D.T. S'ha de connectar a la xarxa d'alimentació elèctrica, i 
comprovar que la tensió disponible sigui l'adient. S'ha de comprovar que el sentit de gir és el que li correspon. La 
distància entre el pla de la boca de l'extractor i qualsevol obstacle ha de, com a mínim, ser superior a dues vegades el 
diàmetre equivalent a la boca de descàrrega i acomplir els requeriments indicats al CTE. L’aspirador híbrid o mecànic 
s’ha de col·locar aplomat i agafat al conducte d’extracció o al seu revestiment. El sistema de ventilació mecànica ha 
de col·locar-se sobre el suport de forma estable i utilitzant elements anti-vibratoris. Les juntes i connexions han de ser 
estancs i estar protegits per evitar l’entrada o sortida d’aire en aquest punts. 
Control i acceptació 
Comprovació de : ventiladors, característiques i ubicació; muntatge de conductes i reixes. Proves d’estanquitat d’unió 
de conductes, mesura d’aire. Pel sistema d’extracció de garatges: ubicació de central de detecció de CO, 
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comprovació de muntatge i accionament davant la presència de fum. Posta en marxa manual i automàtica. 
 
Verificacions 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. Un cop connectat el motor elèctric, cal fer una 
prova del sentit de gir. Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible d'acord amb la de l’aparell. Comprovació del 
cabal d’extracció dels conductes. 
  
Amidament i abonament  
ml de conducte, inclosa la part proporcional de retalls, trobades aïllades amb forjats i peces especials, amidada la 
llargària instal·lada entre els eixos dels elements o dels punts a connectar. 
ut de reixes, equips de ventilació, aspiradors, airejadors, etc. 
  
2 IL·LUMINACIÓ  
  
Normes d’aplicació  
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HE-3, Eficiència energètica de les instal·lacions. DB SU-4, Seguretat 
enfront al risc causat per il·luminació inadequada. DB-HR, Protecció enfront del soroll. 
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).  
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel 
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció.  
Reglamento electrotécnico para baja tensión, REBT 2002. RD 842/2002. Instrucciones Técnicas 
Complementarias. Instrucción 9/2004. 
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques. 
Resolució 4/11/1988. 
Procediment administratiu per a l'aplicació del Reglament electrotècnic de baixa tensió. D 363/2004. 
Guia Técnica de aplicación al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Procediment administratiu per a 
l'aplicació del REBT. Instrucció 7/2003.  
Condicions de seguretat en els les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d'habitatges. Instrucció 9/2004. 
Les llumeneres que s’utilitzin en enllumenat exterior seran conformes a la norma UNE-EN 60598 i la UNE-EN 60598-
2-5 en el cas de projectors d’exterior. 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: 
Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
  
2.1 Interior  
És la que fa referència als espais amb fonts lluminoses artificials, amb aparells d’enllumenat que reparteixen, filtren o 
transformen la llum emesa per una o més làmpades (d’incandescència o descàrrega) i que inclou tots els dispositius 
necessaris pel suport, fixació i protecció de les llumeneres.  
  
Components 
Llumeneres: Poden ser per làmpades d’incandescència o de fluorescència i altres equips de descàrrega i inducció. 
Les llumeneres podran ser: empotrades, adosables, suspeses, amb gelosia, amb difusor continu, estanques, 
antideflagrants... 
Accessoris per fluorescència: reactància, condensador i cebadors. 
Làmpades: s’haurà d’indicar la marca d’origen, la potència en watts (làmpada més equip auxiliar), la tensió en volts i 
el flux nominal en lúmens i l’índex de rendiment de color. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries per al correcte funcionament dels components de la instal·lació. 
 
Control i acceptació. 
Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i aplomat de la col·locació. Distància mín. 
encreuaments amb altres instal·lacions. Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i muntatge de 
safates i suports. Situació de punts i mecanismes. Característiques i situació d’equips d’enllumenat (marca, model i 
potència). Proves de funcionament: Encesa de l’enllumenat.  
  
Execució 
Es farà un replanteig previ de totes les llumeneres que haurà d’estar aprovada per la D.F. abans de la seva 
col·locació.  
La fixació de les llumeneres es realitzarà amb el parament suport completament acabat. Un cop replantejada la 
situació de la llumenera i la fixació al suport es connectaran, tant la llumenera com els accessoris, al circuit 
corresponent, amb regletes. Cada zona disposarà com a mínim d’un sistema d’encesa i apagat manual. No 
s’acceptaran els sistemes de control únics en quadres elèctrics. Les zones on el seu ús sigui temporal es col·locaran 
detectors de presència o temporitzadors. Es col·locaran sistemes d’aprofitament de la llum natural segons les 
especificacions del CTE. 
  
Verificacions 
La prova de servei per a comprovar el funcionament de l’enllumenat consistirà en l’accionament dels interruptors 
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d’encesa de l’enllumenat amb totes les llumeneres equipades amb les làmpades corresponents. 
  
Amidament i abonament  
ut d’equip de llumenera, inclòs l’equip d’encesa, fixacions, fixació amb regletes i petit material. Es pot incloure la part 
proporcional de difusors, gelosies o reixes. 
  
2.2 Emergència  
És la que en cas de fallida de l’enllumenat normal, subministra la il·luminació necessària per facilitar la visibilitat als 
usuaris de manera que puguin abandonar l’edifici, evitar situacions de pànic i permetre la visió de les senyals 
indicatives de les sortides i la situació dels equips i mitjans de protecció existents. 
  
Components 
Llumeneres: Poden ser per làmpades d’incandescència o de fluorescència. 
Làmpades: Poden ser d’incandescència o fluorescència han d’assegurar l’enllumenat d’un local. En cada aparell 
d’incandescència existiran dues làmpades com a mínim. En el cas de fluorescència el mínim serà una làmpada. 
Bateria: La bateria d’acumuladors elèctrics o la font central ha d’alimentar les làmpades. 
Equips de control i unitats de comandament: Són els dispositius de posta en servei, recàrrega i posta en estat de 
repòs. 
El dispositiu de posta en estat de repòs pot estar incorporat a l’aparell o situat a distància. En els dos casos, el 
restabliment de la tensió d’alimentació normal ha de provocar automàticament la posta en alerta o bé posar en 
funcionament una alarma sonora. 
 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries pel correcte funcionament dels components de la instal·lació. 
 
Control i acceptació. 
Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i aplomat de la col·locació. Distància mín. 
encreuament amb altres instal·lacions. Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates 
i suports. Situació de punts. Característiques i situació d’equips d’enllumenat. (marca, model i potència). Proves de 
funcionament: Encesa de l’enllumenat.  
  
Execució 
Es farà un replanteig previ de totes les llumeneres que haurà d’estar aprovada per la D.F. abans de la seva 
col·locació.  
La fixació de les llumeneres es realitzarà amb el parament suport completament acabat. Un cop replantejada la 
situació de la llumenera i la fixació al suport es connectaran, tant la llumenera com els accessoris, al circuit 
corresponent, amb regletes. Cada zona disposarà com a mínim d’un sistema d’encesa i apagat manual. No 
s’acceptaran els sistemes de control únics en quadres elèctrics. 
  
Verificacions 
Les llumeneres és situaran 2m per sobre del nivell de terra; com a mínim es disposaran en els següents punts: portes 
en recorreguts d’evacuació, escales, en qualsevol canvi de nivell, en canvis de direcció i trobades amb passadissos, 
sobre les senyals de seguretat, als locals que alberguin equips generals de les instal·lacions de protecció contra 
incendis. 
La instal·lació serà fixa, amb font pròpia d’energia i entrarà automàticament en funcionament al produir-se una fallida 
d’alimentació. Es considera fallida el descens de la tensió d’alimentació per sota del 70% del seu valor nominal. 
  
Amidament i abonament  
ut d’equip d’enllumenat d’emergència, inclòs les llumeneres, làmpades, equips de control i unitats de comandament, 
la bateria d’acumuladors elèctrics o la font central d’alimentació, fixacions, connexió amb els aïllaments necessaris i 
petit material. 
 
SUBSISTEMA SUBMINISTRES 
 
1 AIGUA  
  
Normes d’aplicació  
Criterios sanitarios del agua de consumo humano. RD 140/2003. 
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi. D 352/2004. 
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. RD 865/2003. 
Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis 
destinats a serveis públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o 
gestionats per la Generalitat de Catalunya). D 202/98. 
Regulación de los contadores de agua fría. O 28/12/88. 
Regulación de los contadores de agua caliente. O 30/12/88. 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS 3, Qualitat de l'aire interior. DB HS 4, Subministrament d'aigua. 
DB HE 2, Reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis. DB HE 4, Contribució solar mínima d'aigua calenta 
sanitària. DB-HR, Protecció enfront del soroll.  
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).  
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel 
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció.  
Criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. D 21/2006. 
UNE, corresponents a les condicions particulars dels tubs segons material emprat. UNE 19 047:1996, UNE EN 1 
057:1996, UNE 19 049-1:1997, UNE EN 545:1995, UNE EN 1452:2000, UNE EN ISO 15877:2004, UNE EN 
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12201:2003, UNE EN ISO 15875:2004, UNE EN ISO 15876:2004, UNE EN ISO 15874:2004, UNE 53 960 EX:2002, 
UNE 53 961 EX:2002. 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002. 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).  
Reglamento de Aparatos a Presión. RD 769/1979, 97/23/CE. 
UNE. UNE 100030:2001 IN Guia para la prevención y control de la proliferación y diseminación de legionela en 
instalaciones. 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE. RD 1751/1998. 
Procediment d’actuació de les empreses instal·ladores-mantenidores de les entitats d’inspecció i control i 
dels titulars en les instal·lacions regulades pel reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) i les 
seves instruccions tècniques complementaries. O 3.06.99. 
Espesores mínimos de aislamiento térmico. RITE ITE-03.1. 
Eficiencia Energética de los edificios. Directiva 2002/91/CE  
Requisitos mínimos de rendimiento de las calderas. RD 275/1995. 
Reglamento de Aparatos que Utilizan Combustibles Gaseosos. D 1651/1974. 
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones tècnicas 
complementarias. RD 919/2006. 
  
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: 
Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
  
1.1 Instal·lació interior  
Conjunt d’elements que composen la instal·lació a partir de la clau de pas general fins a l’aixeta. La seva funció és la 
de distribuir l’aigua dins l’edifici fins al punt de consum. 
Els materials que es facin servir a la instal·lació en relació amb la seva afectació a l’aigua que distribueix, s’hauran 
d’ajustar als requisits exigits en el DB-HS4, punt 2.1.1 que fa referència a la qualitat de l’aigua. 
  
Components 
Per a la instal·lació de l’aigua freda : Clau de tall general, filtre, comptador, clau de prova, vàlvula anti-retorn, clau de 
sortida.  
En el recinte de comptadors : desguàs, claus de pas, comptador, clau de prova, purgador. 
En cas que fos necessari hi trobarem: grup de pressió, vàlvula reductora o un sistema de tractament d’aigua. 
Tubs de metalls com: coure, acer inoxidable, acer galvanitzat i fosa dúctil. 
Tubs de plàstic com: Polietilè d’alta o baixa densitat, Polietilè reticulat (PE-X), Polipropilè (PP), Polibutilè (PB), 
Multicapa o PVC no plastificat. Aïllaments de tubs per evitar condensacions. 
Dipòsits acumuladors. Clau d’aparell i aixetes 
Per a la instal·lació de l’aigua calenta sanitària (ACS): En el cas que la producció sigui general en l’edifici hi pot haver 
comptador d’ACS per a cada abonat. 
Tubs de metall : coure, acer inoxidable. Està prohibit l’alumini o canonades amb contingut de plom. 
Tubs de plàstic : Polietilè reticulat (PE-X), Polipropilè (PP), Polibutilè (PB), Multicapa o PVC no plastificat. 
Aïllaments tèrmics: dels tubs per evitar pèrdues tèrmiques. 
Escalfador instantani d’ACS a gas: 
Caldera per ACS: Pot tenir una carcassa per a integrar-se com un aparell més a la cuina. Poden ser estanques o 
atmosfèriques. 
Dipòsits acumuladors d’ACS. 
Termo elèctric: Te una resistència elèctrica en el seu interior que escalfa l’aigua per efecte Joule. 
Característiques tècniques mínimes. 
Els materials que s’utilitzin a la instal·lació, en relació amb la seva afectació a l’aigua que subministren, s’hauran 
d’ajustar als requisits de la normativa legal vigent. 
Es disposaran de vàlvules anti-retorn combinades amb claus de buidat per evitar la inversió del sentit del flux, en els 
següents llocs: 
Després de comptadors, en la base dels tubs ascendents, abans de l’equip de tractament d’aigua, en els tubs no 
destinats a ús domèstic i abans dels aparells de refrigeració o climatització si n’hi hagués. 
Les condicions mínimes de subministrament als aparells i equips higiènics seran les que marqui la normativa legal 
vigent, tant pel que fa a cabal instantani mínim d’aigua freda, aigua calenta sanitària i pressió mínima en els punts de 
consum. 
En les xarxes d’ACS cal disposar d’un tram de retorn per a punts de consum més allunyats de 15m. 
Control i acceptació 
Comptadors: Cabal, diàmetre. 
Tubs, accessoris i elements de la instal·lació: el material, les dimensions i diàmetre segons especificacions del 
projecte.  
Aïllaments: material i característiques físiques. 
Dipòsits acumuladors: Capacitat, mida i material 
  
Execució 
Condicions prèvies 
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En general, l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en 
el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, conservant les característiques de l’aigua de 
subministrament respecte a la seva potabilitat, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per a la 
llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. Tots els 
elements s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació; han d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el 
seu transport. 
La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements. 
Comptadors. Diàmetre nominal igual o superior a 2" han d'anar connectats amb brides. El comptador ha de quedar 
instal·lat dins d'una cambra de fàcil accés i amb suficients mitjans d'il·luminació i d'evacuació i impermeabilitzada. 
Disposarà de bunera sifònica amb reixa d’acer inoxidable i connectada a la xarxa de desguàs. Separat dels 
paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal·lar i manipular. Les connexions no han de tenir fuites, han 
de ser enroscades i amb junt de material elàstic. Abans i després del comptador ha de quedar instal·lada una aixeta 
de pas i una vàlvula de retenció si el comptador no la porta incorporada. La posició ha de ser la fixada a la D.T. 
Toleràncies d'instal·lació: Posició: ± 20 mm. 
Tubs. És el lloc per on va l’aigua fins arribar al punt de consum o aixeta. Poden anar vistos o ocults. Els tubs que 
vagin ocults o encastats aniran per llocs específics per al seu pas amb arquetes o registres. Si això no és possible, 
aniran per regates fetes en paraments de gruix adequat, sense estar permès el seu pas per un envà senzill. Un cop 
encastats, els tubs es protegiran acústicament, per tal d’evitar la transmissió de soroll. Depenent del material del tub 
cal assegurar-se que el medi que l’envolta no sigui agressiu, i si cal disposar d’una beina de protecció adequada que 
permeti la lliure dilatació. S’han de preveure registres i el traçat amb pendent per al seu buidatge o purga. El traçat de 
tubs vistos es farà ordenat i net, i es protegiran adequadament. El nombre de suports, tant en trams horitzontals com 
verticals, serà el adequat per a cada material i longitud seguint les normes UNE. A cada tub que travessi un mur es 
col·locarà el passa-mur corresponent i l’espai que quedi s’omplirà amb material elàstic. Les unions dels tubs seran 
estanques; resistiran la tracció, o bé la xarxa absorbirà les deformacions amb punts fixes al llarg de la instal·lació; es 
faran tenint en compte el material i les seves característiques físiques. Els tubs es protegiran contra la corrosió 
galvànica, les condensacions, les pèrdues tèrmiques i els esforços mecànics. En el traçat de la instal·lació es 
col·locaran suports quan els tubs vagin superficials; els suports es col·locaran a la distància recomanada per la UNE 
corresponent permetent la lliure dilatació del tub. Caldrà deixar les distàncies necessàries i de seguretat en 
l’encreuament amb d’altres serveis i tubs de la resta d’instal·lacions. Si fos necessari es posaran safates de recollida 
de condensacions en els encreuaments. Per fer la unió dels tubs no s’han de forçar ni deformar els extrems. Cada 
cop que s’interrompi el muntatge, cal tapar els extrems oberts. El tub no ha de quedar aixafat a les corbes. La secció 
del tub s’ha de mantenir constant al llarg de tot el recorregut. Les connexions a la xarxa de servei es faran un cop 
tallat el subministrament. Un cop acabat el muntatge s’ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per arrossegar 
les brosses, segons sigui el material del tub. Si la canonada és de plàstic, cal fer un tractament de depuració 
bacteriològic i desprès rentar-la.  
Aïllament. És el material de recobriment que es col·loca per la part exterior dels tubs per evitar pèrdues tèrmiques, 
condensacions o corrosió exterior. Es realitzarà amb materials resistents a la temperatura d’aplicació. Abans de 
col·locar l’aïllament, s'ha de netejar la superfície del tub de brosses, d'òxids o d'altres elements i s'hi ha d'aplicar una 
pintura antioxidant si no té cap protecció. La seva col·locació no ha d’interferir la manipulació de les claus ni les 
vàlvules ni cap òrgan de comandament o lectura. 
Aixetes. És el punt de sortida de l’aigua de la instal·lació. Poden anar muntades encastades o superficialment. Totes 
les aixetes han de quedar anivellades en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte i centrat amb 
l'especejament de l'enrajolat. L'alçària de muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu 
defecte, la indicada per la D.F. Ha de quedar ben fixada al seu suport. S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions 
amb els tubs d'alimentació. En l'aixeta, l'òrgan de comandament de l'aigua calenta ha d'estar col·locat a l'esquerra 
amb el distintiu vermell i el de l'aigua freda a la dreta amb el distintiu blau. Toleràncies d'instal·lació: Nivell: ± 10 mm 
Claus i vàlvules. És l’element que regula el pas de l’aigua per dins els tubs. Poden anar muntades entre tubs o, depèn 
de la mida, embridades. Totes les claus i vàlvules han de quedar anivellades en totes dues direccions a la posició 
prevista en el projecte. L'alçària de muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la 
indicada per la D.F. Ha de quedar ben fixada al tub. S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs 
d'alimentació. 
Escalfador instantani i Termo elèctric: L'aparell, col·locat amb fixacions murals, ha de quedar fixat mitjançant quatre 
perns de 10 mm de diàmetre, connectats amb contraplaques i encastats 80 mm en el suport. Cal que quedi 
suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal·lar i manipular. El tub d'evacuació 
de gasos cremats ha d'estar connectat per sobre del dispositiu antiretorn, amb un tram vertical posterior >= 20 cm i ha 
d’anar fins a coberta. Les connexions amb els diferents tubs no han de tenir fuites, cal que siguin rígides, sense 
soldadures de tipus tou. Abans i després de l'escalfador s'ha d'instal·lar una aixeta de pas. Ha d'estar feta la prova 
d'instal·lació. L'instal·lador cal que aporti l'acta de posada en servei. Abans de fer l'acoblament per soldadura, s'ha de 
netejar l'interior i l'exterior del broquet fregant-lo amb paper abrasiu. 
Caldera: Un cop situada ha de quedar connectada als diferents serveis, de manera que els tubs respectius no 
produeixin esforços a la connexió de la caldera. Si l'electrovàlvula d'entrada de combustible no té cap sistema manual 
auxiliar d'interrupció, cal incorporar una vàlvula manual d'interrupció a la línia d'arribada de combustible, a prop de la 
seva connexió a la caldera. Al voltant de la caldera cal deixar uns espais lliures per a facilitar els futurs treballs de 
manteniment i neteja. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm, aplomat: <= 5%.  
Dipòsits i acumuladors. És l’element on s’emmagatzema l’aigua. Poden ser d’aigua freda o calenta. Abans de la seva 
instal·lació cal replantejar la seva ubicació. Un cop instal·lat ha de quedar separat dels paraments el suficient per tal 
de que es pugui manipular. Ha de quedar recolzat sobre el suport amb suports intermedis per a la seva fixació. 
L'alçària de muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. 
S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació, han de ser roscades i amb el junt de 
material elàstic. 
 
Control i acceptació 
Instal·lació general interior: característiques de canonades i vàlvules. Protecció i aïllament de canonades tan 

81

2D12 EX2016/000552 DT200818 PU16001EN Página 81 de 222



encastades com vistes. 
Connexions entre tubs i claus, soldadures, segellats, ancoratges, distàncies entre suports.  
Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions.  
Identificació d’aparells sanitaris i aixetes. Col·locació d’aparells sanitaris (es comprovarà l’anivellació, la subjecció i la 
connexió). Funcionament d’aparells sanitaris i aixetes (es comprovaran les aixetes, les cisternes i el funcionament 
dels desguassos). 
  
Verificacions 
Proves de les instal·lacions: cal fer prova de resistència mecànica i estanquitat parcial. I ambdues proves globals. Les 
proves de pressió no han de variar almenys en 4 hores. Prova final de tota la instal·lació durant 24 hores. 
Simultaneïtat de consum, cabal en el punt més allunyat. Prova de funcionament als aparells instal·lats. 
Les unions enroscades s'han de preparar amb estopa, pastes o cintes d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, s'ha 
de fer sense forçar ni malmetre la rosca. Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. 
En instal·lacions d’aigua calenta sanitària cal: mesura de cabal i temperatura en els punts de consum; obtenció de 
cabal exigit a la tº fixada un cop obertes les aixetes estimades en funcionament simultani; Temps de sortida de l’aigua 
a la tº de funcionament; mesura de tº a la xarxa; Amb l’acumulador a regim comprovació de les temperatures del 
mateix, en la seva sortida i en les aixetes.  
  
Amidament i abonament 
ml el tub i l’aïllament, inclosa part proporcional de retalls i els empalmaments que s’hagin de realitzar, juntes i 
complements, completament instal·lat i comprovat. 
ut les claus de pas, dipòsits, filtre, comptador, vàlvula anti-retorn, clau d’aparell, aixetes, dipòsits i caldera. 
  
SUBSISTEMA EVACUACIÓ 
 
1 LÍQUIDS 
 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS 5, Evacuació d'aigües residuals i Normes de referència de 
l’Apèndix C. DB-HR, Protecció enfront del soroll. 
Criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. D 21/2006. 
UNE. Tuberías de fundición según normas UNE EN 545:2002, UNE EN 598:1996, UNE EN 877:2000. Tuberías de 
PVC según normas UNE EN 1329-1:1999, UNE EN 1401-1:1998, UNE EN 1453-1:2000, UNE EN 1456-1:2002, UNE 
EN 1566-1:1999. Tuberías de polipropileno (PP) según norma UNE EN 1852-1:1998. Tuberías de gres según norma 
UNE EN 295-1:1999. Tuberías de hormigón según norma UNE 127010:1995 EX. 
UNE  
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: 
Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD 2661/1998. 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones. Orden 15/09/1986.  
Norma 5.1.-IC: Drenaje. Orden 21/06/1965. 
Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial. Orden 14/05/1990.  
Peces d'acer galvanitzat: 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, PG 3/75. Orden 6/02/1976, 
Orden FOM/1382/2002. 
UNE. UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos galvanizados, 
aplicados a materiales manufacturados de hierro y acero. UNE 37501:1988 Galvanización en caliente. Características 
y métodos de ensayo. 
Canal exterior d'acer galvanitzat: 
UNE. UNE 36130:1991 Bandas (chapas y bobinas), de acero bajo en carbono, galvanizadas en continuo por 
inmersión en caliente para conformación en frio. Condiciones técnicas de suministro. 
Sobre llit d'assentament de formigó: 
Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD 2661/1998. 
UNE. UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales 
(a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: 
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 
UNE. Tuberías de PVC según normas UNE EN 1329-1:1999, UNE EN 1401-1:1998, UNE EN 1453-1:2000, UNE EN 
1456-1:2002, UNE EN 1566-1:1999. Tuberías de hormigón según norma UNE 127010:1995 EX. Real Decreto 
2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). UNE-EN 1451-
1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta 
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, 
accesorios y el sistema. 
  
1.1 Recollida d’aigües grises, negres i pluvials  
Conjunt d’elements que composen la instal·lació interior abans de la connexió a la xarxa de sanejament. La xarxa 
interior de l’edifici haurà de ser sempre separativa en pluvials i negres. 
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Components  
Tancaments hidràulics: Poden ser: sifons individuals a cada aparell, caixes sifòniques amb varis aparells, bonera 
sifònica o pericons sifònics. 
Tubs de petita evacuació: Corresponen als tubs que connecten l’aparell sanitari amb el baixant més proper. Poden 
ser de PVC o polipropilè. 
Col·lectors: Tubs amb recorregut horitzontal. Poden ser de: PVC o polipropilè. Aniran penjats del forjat. 
Baixants: Tubs amb recorregut vertical. Per aigües negres i grises poden ser de: PVC o polipropilè. Per aigües 
pluvials poden ser de coure, planxa d’acer galvanitzat, zinc o amb peces de ceràmica. 
Ventilacions: Es disposarà de ventilació tant a la xarxa d’aigües residuals com a la pluvial. Poden ser primària, 
secundària, terciària i amb vàlvules d’aireació-ventilació. 
Canals: Correspon al traçat horitzontal de la recollida d’aigües pluvials. Poden ser de coure, planxa d’acer galvanitzat, 
zinc o amb peces de ceràmica. 
Pericons: Poden ser de pas, a peu de baixant o sifònics. 
Boneres i reixes de desguàs: Recullen i evacuen les aigües acumulades al terra dels locals humits i a les cobertes. 
Separador de greixos: S’utilitzarà per separar greixos, olis i/o fangs que procedeixin de cuines o garatges. 
Sistema de bombeig i sobreelevació: S’instal·larà quan hi hagi part de la instal·lació interior o tota per sota de la cota 
del punt de connexió a la xarxa de sanejament. 
Vàlvules antiretorn de seguretat: S’instal·laran per prevenir les possibles inundacions quan la xarxa exterior de 
sanejament es sobrecarregui. Es situaran en llocs de fàcil accés pel seu registre i manteniment. 
Característiques tècniques mínimes. 
Resistència a l’agressivitat de les aigües, impermeabilitat total als líquids i gasos, resistència a les càrregues 
externes, flexibilitat per absorbir moviments. 
Control i acceptació 
Tubs, unions i accessoris: el material i el seu acabat, dimensions i diàmetre segons especificacions. 
Pericons, pous i tapes de registre: disposició, material, dimensions. 
Emmagatzematge: Les peces han d'estar apilades en posició horitzontal sobre superfícies planes i en llocs protegits 
contra impactes. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en 
el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant sorolls molestos, procurant les condicions 
necessàries per a la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i 
conservació. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. Tots els 
elements s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació. Han d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el 
seu transport. 
La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements. 
Tancaments hidràulics. 
Sifons individuals a cada aparell: Ha de tenir un dispositiu roscat de registre en el seu punt més baix i connexions per 
al desguàs i l'aparell sanitari en els seus extrems. El tancament hidràulic del sifó ha de tenir una alçària mínima de 50 
mm. No ha de tenir esquerdes, porus, zones resseques ni d'altres desperfectes superficials. Caixa sifònica: Ha de ser 
estanca al servei. Ha de quedar anivellada i fixada sòlidament al suport. Toleràncies: posició: ± 20 mm, nivell: ± 1 
mm. Si és amb tapa la cara inferior de la tapa ha de quedar al mateix nivell que el paviment. El junt entre el paviment i 
la caixa sifònica ha de quedar cobert per la tapa. Si és amb reixeta la cara superior de la reixeta ha de quedar al 
mateix nivell que el paviment. La posició ha de ser la fixada a la D.T. Bonera sifònica: La bonera s'ha de soldar sobre 
un reforç de làmina bituminosa, que ha d'estar adherida a la solera, escalfant-la prèviament en la zona corresponent 
al perímetre de la bonera, i fixant-la a pressió sobre la làmina. El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha 
d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment. S'ha d'aplicar sobre superfícies netes. Si el suport és absorbent s'ha 
d'humitejar abans d'estendre el morter. Pericons sifònics. Les peces ceràmiques per col·locar han de tenir la humitat 
necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb força sobre l'obra 
de ceràmica quan aquesta obra hagi aconseguit el 70% de la resistència prevista. Abans s'ha d'humitejar la 
superfície. 
Tubs de petita evacuació: El ramal muntat ha de ser estanc. No han de quedar sense subjecció les distàncies 
superiors a 70 cm. El ramal no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt. 
El pas a través d'elements estructurals ha de tenir una franquícia entre 10 i 15 mm que s'ha d'ataconar amb massilla 
elàstica. Els trams instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. Pendent: >= 2,5%. Radi interior de 
les curvatures: >= 1,5 x D tub. El procés d'instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
Col·lectors: Penjats de sostre. El clavegueró muntat ha de quedar fixat sòlidament a l'obra, amb el pendent 
determinat per a cada tram. Ha de ser estanc a una pressió >= 2 kg/cm2. Els tubs s'han de subjectar per mitjà 
d'abraçadores, repartides a intervals regulars. Els trams muntats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. 
Pendent: >= 2%. Distància entre les abraçadores: <= 150 cm. Franquícia entre el tub i el contratub: 10 - 15 mm. No 
s'han de manipular ni corbar els tubs. Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer per mitjà de peces 
especials. Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub. 
Baixants: El baixant muntat ha de quedar aplomat i fixat sòlidament a l'obra, però separat del parament per tal de 
permetre fer posteriors reparacions o acabats i per evitar que les possibles condensacions del tub no malmetin el 
parament. Ha de ser estanc. Els tubs s'han de subjectar per mitjà d'abraçadores encastables. El pes d'un tub no ha 
de gravitar sobre el tub inferior. Les unions entre els tubs s'han de fer seguint les instruccions del fabricant. Les 
unions entre les peces de ceràmica s'han de fer amb morter. El baixant no ha de tenir, en el sentit del recorregut 
descendent, reduccions de secció en cap punt. Si els baixants van vistos i es preveu un cert risc d’impacte es 
protegiran adequadament per a aquest fi. El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de 
secció més gran. La franquícia entre el tub i el contratub, i entre el tub i la valona s'ha d'ataconar amb massilla. Si 
l’alçada del baixant és de més de 10 plantes, caldrà interrompre la seva vertical per tal de disminuir l’impacte de 
caiguda. La desviació es farà amb peces especials i l’angle de desviació serà de 60º. Els trams instal·lats mai no han 
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de ser horitzontals o en contrapendent. Nombre d'abraçadores per tub: >= 2. Distància entre les abraçadores: <= 150 
cm. Toleràncies d'execució: desploms verticals: <= 1%, <= 30 mm. Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni 
deformar els extrems. No s'han de manipular ni corbar els tubs de PVC, planxa, zinc, titani o coure. Els canvis 
direccionals i les connexions s'han de fer per mitjà de peces especials o també amb unions soldades en el cas de 
baixants de planxa, zinc, titani o coure. Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub. Les peces de 
ceràmica han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 
Ventilacions: La seva execució correspon al mateix que fa referència als baixants. Si la ventilació és primària tindrà el 
mateix diàmetre que el baixant que serveix i portarà l’accessori estàndard que garanteixi l’estanquitat permanent del 
remat entre l’impermeabilitzat i el tub. Si la ventilació és secundària el diàmetre de la columna de ventilació serà com 
a mínim igual a la meitat del diàmetre del baixant que serveix. Si la ventilació és terciària el diàmetre de la columna és 
el corresponent a la taula 4.11 del DB-HS5 de Salubritat del CTE. 
Canals: Generalitats. La col·locació dels trams de la canal s'ha de començar pel punt més baix del recorregut. El seu 
pendent mínim serà del 0,5%. PVC. Els canvis de direcció han d'estar fets amb peces especials. Mai s'han de fer per 
escalfament o deformació de la canal. La unió entre els trams de la canal s'ha de fer de manera que en quedi 
assegurada l'estanquitat. La unió entre els trams de la canal s'ha de fer a pressió amb peces del mateix material. Les 
unions entre les canals i els baixants han d'anar soldades amb soldadura química. Distància entre suports <=70 cm, 
entre junts de dilatació <=1200 cm. Planxa. L’encavalcament de les làmines, en la canal de planxa, s'ha de fer 
protegint l'element en el sentit del recorregut de l'aigua. Els junts de dilatació han de ser estancs. Les planxes han de 
quedar col·locades de forma que es puguin moure lliurement en tots els sentits, respecte el suport. Les fixacions han 
de ser de metall compatible amb el de la planxa. Els junts entre les peces de planxa de zinc s'han de soldar amb 
estany. Les unions entre les canals i els baixants han d'anar soldades, amb soldadura d'estany, a la canal de planxa 
de zinc. Distància entre suports <=50 cm, entre junts de dilatació <=600 cm. Encavalcament entre làmines a la canal 
de planxa: 5 cm. S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de coure amb el ferro, zinc, alumini, acer galvanitzat o 
fosa i la fusta de cedre. S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de zinc o plom amb el guix, els morters de ciment 
pòrtland frescos i les fustes dures. En el cas del zinc, a més, cal evitar el contacte amb la calç, l'acer no galvanitzat i 
el coure sense estanyar. S'ha d'evitar el contacte directe de l'acer galvanitzat amb el guix, els ciments pòrtland 
frescos, la calç, les fustes dures (roure, castanyer, teca, etc.) i l'acer sense protecció contra la corrosió. Toleràncies 
d'execució: pendent: ± 2 mm/m, ± 10 mm/total, encavalcament entre les làmines en la canal de planxa: ± 2 mm. 
Peces ceràmiques. Les peces han de cavalcar entre elles; la vora de la peca en contacte amb el ràfec ha de quedar 
encastada per sota de les peces que formen el ràfec i collada al suport amb morter. El sentit d’encavalcament ha de 
protegir l'element dels vents dominants i del recorregut d'aigua. Encavalcament de les peces: >= 10 cm. Toleràncies 
d'execució: encavalcaments: - 0 mm, + 20 mm. Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que 
no absorbeixin l'aigua del morter. Quan s'hagin de tallar peces, el tall ha de ser recte i l'aresta viva, sense 
escantonaments. Alineació respecte al plànol de façana: planxa: ± 5 mm/m, ± 10 mm/total; PVC, ceràmica: ± 5 mm/m, 
± 10 mm/total. 
Pericons: Ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de formigó. Els pericons amb tapa fixa 
han d'estar tapats amb encadellat ceràmic collat amb morter. La solera ha de quedar plana i al nivell previst. En els 
pericons no sifònics, la solera ha de formar pendent per a afavorir l'evacuació. En el punt de connexió ha d'estar al 
mateix nivell que la part inferior del tub de desguàs. Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar 
travades per filades alternatives. Les peces ceràmiques s'han de col·locar a trencajunt i les filades han de ser 
horitzontals. La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit a la paret i 
acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment sec ha de ser llis, sense fissures o d'altres defectes. Tots 
els angles interiors han de quedar arrodonits. El pericó ha d'impedir la sortida de gasos a l'exterior. Gruix de la solera: 
>= 10 cm. Gruix de l'arrebossat: >= 1 cm. Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics: >= 1,5%. Toleràncies 
d'execució: aplomat de les parets: ± 10 mm, planor de la fàbrica: ± 10 mm/m, planor de l'arrebossat: ± 3 mm/m. Les 
peces ceràmiques per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 
L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra hagi aconseguit el 70% 
de la resistència prevista. Abans s'ha d'humitejar la superfície. 
Boneres: La tapa i els seus accessoris han de quedar correctament col·locats i subjectats a la bonera, amb els 
procediments indicats pel fabricant. En la bonera de goma termoplàstica, la làmina impermeable només ha de 
cavalcar sobre la plataforma de base de la bonera, i no ha de penetrar dins del tub d'aquesta. La bonera de fosa 
col·locada amb morter, ha de quedar enrasada amb el paviment del terrat. La base de la bonera de PVC, ha de 
quedar fixada al suport amb cargols i tacs d'expansió. La bonera de PVC o goma termoplàstica s'ha de fixar al baixant 
amb soldadura química. Toleràncies d'execució: nivell entre la bonera de fosa i el paviment: ± 5 mm. No s'ha de 
treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. Elements de goma termoplàstica. La bonera s'ha de soldar 
sobre un reforç de làmina bituminosa, que ha d'estar adherida a la solera, escalfant-la prèviament en la zona 
corresponent al perímetre de la bonera, i fixant-la a pressió sobre la làmina. Element col·locat amb morter. El morter 
ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment. S'ha d'aplicar sobre superfícies 
netes. Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter. 
Canal de recollida amb reixa de desguàs: Canal. La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la 
D.T. La caixa ha de quedar aplomada i ben assentada sobre la solera. El nivell del coronament ha de permetre la 
col·locació del bastiment i de la reixa enrasats amb el paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella. El forat per 
al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat. La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu. 
Toleràncies d'execució: nivell de la solera: ± 20 mm, aplomat total: ± 5 mm, planor: ± 5 mm/m, escairat: ± 5 mm 
respecte el rectangle teòric. Reixa. El bastiment, o la reixa fixa, ha de quedar ben assentat sobre les parets de 
l'element drenant, anivellades abans amb morter. Ha d'estar sòlidament fixat amb potes d'ancoratge. La part superior 
del bastiment i de la reixa han de quedar al mateix pla que el paviment perimetral, amb el seu pendent. La reixa no 
fixa, ha de quedar recolzada sobre el bastiment a tot el seu perímetre. La reixa col·locada no ha de tenir moviments 
que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls. Les reixes practicables han d'obrir i tancar 
correctament. Toleràncies d'execució: guerxament: ± 2 mm, nivell entre el bastiment o la reixa i el paviment: - 10 mm, 
+ 0 mm. El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides pel 
material. 
Separador de greixos: Pericó separador d’hidrocarburs. Ha de quedar anivellat i fixat sòlidament al suport o a la base. 
Ha de ser estable a les càrregues estàtiques i dinàmiques a les que estarà sotmès en condicions de servei. Les tapes 
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de registre han de ser accessibles i han de permetre les operacions de manteniment, neteja i extracció de productes 
del seu interior. Toleràncies: posició: ± 20 mm, nivell: ± 1 mm. Si el muntatge és soterrat: La cara superior de la tapa 
ha de quedar al mateix nivell que el paviment. El junt entre el paviment i la caixa sifònica ha de quedar cobert per la 
tapa. 
Sistema de bombeig i sobreelevació: La canonada d'evacuació s'ha de connectar al tub d'impulsió i el motor a la línia 
d'alimentació elèctrica. La canonada d'evacuació ha de ser, com a mínim, del mateix diàmetre que el tub d'impulsió 
de la bomba. La bomba ha de quedar al fons del pou amb el motor a la superfície units per un eix de transmissió. La 
canonada d'impulsió ha d'anar paral·lela a l'eix des de la bomba fins a la superfície. Les canonades no han de 
transmetre cap tipus d'esforç a la bomba. Les unions han de ser completament estanques. S'ha de comprovar si la 
tensió del motor correspon a la disponible i si gira en el sentit convenient. L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar 
mitjançant els junts adequats. 
Vàlvules antiretorn de seguretat: La vàlvula ha de quedar de manera que el sentit de circulació del fluid sigui 
horitzontal o cap amunt. Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. S'ha de deixar connectada a 
la xarxa corresponent. Les connexions han de ser estanques a la pressió de treball. La posició ha de ser la reflectida 
a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 30 mm. Si va muntada en 
pericó, la distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos un cop 
desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. Si va muntada superficialment, la distància entre la vàlvula i 
la paret ha de ser la necessària per a que pugui girar el cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de 
tancament. Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han 
de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió. Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules 
només s'han de treure en el moment d'executar les unions. 
 
Control i acceptació 
Connexions, soldadures, segellats, ancoratges i distàncies entre suports.  
Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions.  
Comprovació de : vàlvules de desguàs, muntatge de sifons individuals i pots sifònics, muntatge de canals i 
embornals, pendents dels canals, baixants i xarxa de ventilació. 
  
Verificacions 
Execució de xarxes de petita evacuació. Proves d’estanquitat parcial i total, als aparells, verificant temps de desguàs, 
els sifons, sorolls i comprovació dels tancaments hidràulics. 
Estanquitat: a la xarxa horitzontal a cada tram de tub, unions i entroncaments. Els pericons i pous s’ompliran d’aigua 
per comprovar l’estanquitat. Les proves d’estanquitat total es poden fer amb aigua, aire o fum. 
  
Amidament i abonament 
ml tubs petita evacuació, col·lectors, baixants, canals, canals amb reixa. 
ut pericons, boneres, separadors de greixos, bombes, vàlvules. 
  
SUBSISTEMA CONNEXIONS 
 
1 ELECTRICITAT 
  
Normes d’aplicació  
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE DB HE 5, Contribució fotovoltàica mínima d'energia elèctrica. DB-
HR, Protecció enfront del soroll. 
Reglamento electrotécnico para baja tensión, REBT. Instrucciones Técnicas Complementarias. RD 842/2002. 
Procediment administratiu per a l ’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. D 363/2004, 
Instrucció 7/2003. 
Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges. Instrucció 9/2004. 
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques. 
DOGC 30/11/1988. 
Reglament sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de 
transformación. RD 3275/82. 
Normes sobre ventilació y acceso de ciertos centros de transformación. BOE: 26/6/84. 
Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. D 3151/1968. 
Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de energia eléctrica. RD 1955/2000. 
S'han de complir les especificacions de la ITC-MIE-BT-019. 
Instrucciones técnicas complementarias MIE-RAT. BOE.183; 1.08.84. 
Reglamento de contadores de uso corriente clase 2. RD 875/1984. 
Exigencias de seguridad de material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados limites de tensión. 
RD 7/1988. 
UNE. Totes les UNE corresponents als elements que composen la instal·lació. 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: 
Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro.  
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1.1 Instal·lació comunitària i interior 
Conjunt d’elements que composen la instal·lació a partir de la línia general d’alimentació (LGA) fins al punt de 
connexió a l’interior. La seva funció és la de distribuir l’electricitat des de la caixa general de protecció fins a la 
connexió interior. Tota la instal·lació assolirà el màxim equilibri de càrregues entre els diferents conductors. Es faran 
sectors i es subdividiran de manera que les pertorbacions originades per avaries afectin el mínim possible de parts de 
la instal·lació. Tota la instal·lació s’ha d’efectuar tenint en compte la normativa vigent en cadascun dels casos. 
Principalment en allò que disposa el Reglament electrotècnic de Baixa Tensió, i les seves instruccions 
complementàries, així com les recomanacions de les NTE-IEB,IEP,IPP,IAT,IAA, les de la companyia subministradora, 
normes particulars, instal·lacions d’enllaç. Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de 
l'obra de les restes d'embalatges, retalls de materials, etc. 
  
Components  
Línia general d’alimentació(LGA): Connecta CGP amb la centralització en un sol lloc de comptadors. Poden ser de 
coure o alumini. 
Derivació individual (DI): Tram que enllaça el final de línia general d’alimentació i subministra energia elèctrica a una 
instal·lació d’usuari. 
Emplaçament els comptadors: Es poden ubicar en local o armari. S’utilitza per a la col·locació dels comptadors de 
tots els abonats d’un mateix edifici.  
Està compost per aquests elements: 
Interruptor general de maniobra (IGM): És obligat per a més de 2 usuaris. 
Fusible de seguretat: Element del circuit elèctric que es situa a l’inici de les línies, la missió del qual és protegir-les 
d’intensitats produïdes per tallacircuits. 
Comptador: Dispositiu que mesura l’energia elèctrica consumida en kilowatts per hora ó en kilovolt ampers reactius 
per hora. 
Derivació individual: Part de la instal·lació d’enllaç que subministra energia a partir del final de la línia general 
d’alimentació.  
Quadre interior de la unitat privativa: Conjunt d’aparells que es col·loquen en una instal·lació individual amb l’objectiu 
de protegir l’usuari de qualsevol anomalia que es pugui produir en la instal·lació. 
Caixa per a l’interruptor de control de potència: Està ubicat l’interruptor de control de potència i integra tots els 
dispositius necessaris per assegurar: el comandament, protecció de les sobrecàrregues i tallacircuits. 
Dispositius generals de comandament i protecció: Interruptor general automàtic (IGA)d’accionament manual. 
Interruptor diferencial(ID), Interruptors: Omnipolars, Magnetotèrmics, per a cada un dels circuits interiors. 
Tubs, canals i safates: És el lloc per on passa el cablejat; poden ser de diferents mides i materials. 
Cable o conductor: El conjunt format per un o diversos fils conductors reunits amb o sense recobriment protector. 
Caixes de derivació: Caixes especials per a realitzar unions i connexions de conductors a l’interior de tubs protectors. 
Poden ser amb muntatge encastat o superficial. 
Mecanismes: Són els elements finals de la instal·lació interior. Poden ser endolls, interruptors i commutats. Aniran 
encastats o muntats superficialment. 
Característiques tècniques mínimes. 
Línia general d’alimentació(LGA): Ha de ser no propagadora d’incendi i amb emissió de fums i opacitat reduïda. 
Cables unipolars aïllats. 
Derivació individual (DI): Ha de ser no propagador d’incendi i amb emissió de fums i opacitat reduïda.  
Emplaçament els comptadors: Fàcil i lliure accés. Ús exclusiu, incompatible amb altres serveis. Ha de disposar de 
ventilació i il·luminació suficient. 
Caixa per a l’interruptor de control de potència: La intensitat de l’interruptor de control de potència serà en funció del 
tipus de subministrament i tarifa a aplicar, segons contractació. 
Dispositius generals de comandament i protecció: Secció mínima dels conductors segons circuit. 
Cable o conductor: Tensió assignada 0,6/1kV. 
Control i acceptació 
Conductors i mecanismes: Identificació, segons especificacions e projecte. Distintiu de qualitat AENOR. 
Comptadors, equips i quadres: Homologació per part del MICT. 
Accessoris i material elèctric: Marca AENOR homologada pel Ministeri de Foment. 
La resta de components de la instal·lació s’hauran d’acceptar en obra conforme a la documentació de projecte, 
documentació del fabricant, la normativa, especificacions de projecte, i indicacions de la direcció facultativa durant 
l’execució de les obres. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en 
el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant sorolls molestos, procurant les condicions 
necessàries per a la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i 
conservació. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la 
direcció facultativa. Tots els elements s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació. Han d’estar en perfecte estat 
i no haver rebut cops en el seu transport. La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements. 
Línia general d’alimentació(LGA) i Derivació individual (DI): Passarà per espais d’ús comunitari amb conductes aïllats 
per l’interior, amb tubs encastats, o muntatge superficial. La unió dels tubs serà roscada o embotida. Si la longitud és 
excessiva es disposaran els registres adequats. Es procedirà a la col·locació dels conductes elèctrics, fent servir 
passa fils guies impregnades amb substàncies que permetin el lliscament per l’interior. La canalització permetrà 
l’ampliació de la secció dels conductors fins al 100%. La secció dels cables serà com a mínim de 10mm2 si són de 
coure o de 16 mm2 si són d’alumini. 
Emplaçament dels comptadors: Es construiran amb materials no inflamables, no hi travessaran cap conducció ni 
instal·lació que no siguin elèctriques. Ha de ser de fàcil i lliure accés. Tindrà un ús exclusiu, incompatible amb altres 
serveis. Ha de disposar de ventilació i il·luminació suficient. El pany serà normalitzat. Per a 16 comptadors es 
centralitzarà en un armari si n’hi ha més de 16 és centralitzen en un local. En tots els casos: Les portes han d’obrir 
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cap enfora. L’interior s’ha d’enguixar i pintar de color blanc. Es col·locarà una bunera a l’interior connectada a la xarxa 
de sanejament.  
Comptadors: S'han d'instal·lar a l'interior del local o a la façana, en lloc accessible fàcilment, a prop de l'entrada i a 
una alçada de col·locació dels comptadors serà 0,25m des del terra i com a màxim 1,80m alçada de lectura del 
comptador més alt. Segons el grau d'electrificació s'ha d'instal·lar la protecció contra contactes indirectes (interruptors 
diferencials) i PIA (Interruptors magnetotèrmics) necessaris. Han d'estar fixats sobre una paret, mai sobre un envà. 
Sobre les bases s'han de col·locar els fusibles de seguretat. Un cop instal·lat i connectat a la xarxa, no han de ser 
accessibles les parts que hagin d'estar en tensió. Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han 
d'estar connectades als borns de la fase per pressió del cargol. Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix 
pla que el parament. La posició ha de ser la fixada a la documentació tècnica. Quan es col·loca muntat 
superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport. Quan es col·loca encastat, l'element ha de quedar 
fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, que ha de complir les especificacions fixades per la direcció facultativa. 
Resistència de les connexions a la tracció: >= 3 kg. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm i aplomat: ± 2%. 
Quadre interior de la unitat privativa: Anirà col·locat sobre una paret, mai sobre un envà. Tots els elements que es 
col·loquin al quadre compliran: La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos. Tots els 
conductors han de quedar connectats als borns corresponents. Cap part accessible de l'element instal·lat no ha 
d'estar en tensió, fora dels punts de connexió.Quan es col·loca a pressió ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric 
a l'interior d'una caixa o armari. En aquest cas, l'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a 
tal fi. Quan es col·loca amb cargols, ha d'estar muntat sobre una placa base aïllant a l'interior d'una caixa també 
aïllant. En aquest cas l'interruptor s'ha de subjectar pels punts disposats amb aquesta finalitat pel fabricant. Els 
interruptors han de ser capaços de funcionar correctament en les condicions normals exigides en les normes. Els 
interruptors que admetin la regulació d'algun paràmetre han d'estar ajustats a les condicions del paràmetre exigides 
en la DT. Resistència a la tracció de les connexions: >= 3 kg. ICP: Ha d'estar muntat dins d'una caixa precintable. Ha 
d'estar localitzat el més a prop possible de l'entrada de la derivació individual. PIA: En el cas d’habitatges ha de 
quedar muntat un interruptor magnetotèrmic per a cada circuit. 
Tubs : Els canvis de direcció s'han de fer de manera adequada a cada material. Tubs rígids: es faran mitjançant 
corbes d'acoblament, escalfant-les lleugerament, sense que es produeixin canvis sensibles a la secció. Quan les 
unions són roscades, han d'estar fetes amb maniguets amb rosca. Quan les unions són endollades s'han de fer amb 
maniguets llisos. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm, alineació: ± 2%, <= 20 mm/total. Tubs flexibles: No pot 
tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre aquests i les caixes de 
mecanismes. S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'efectuar el 
tractament superficial. Toleràncies d'instal·lació: penetració dels tubs dins les caixes: ± 2 mm. Encastat: el tub s'ha de 
fixar al fons d'una regata oberta al parament, coberta amb guix. Recobriment de guix: >= 1 cm. Sobre sostremort: El 
tub ha de quedar fixat al sostre o recolzat en el cel ras. Muntat sobre paviment: El tub ha de quedar recolzat sobre el 
paviment base. Ha de quedar fixat al paviment base amb tocs de morter cada metre, com a mínim. 
Canals i safates : El muntatge s'ha de fer amb peces de suport, amb un mínim d'un per tram, fixades al sostre o als 
paraments amb perns d'ancoratge. Les unions dels trams rectes, derivacions, cantonades, etc., de les canals s'han 
de fer amb peces d'unió fixades amb cargols o reblons. Les unions han d'estar a 1/5 de la distància entre dos 
recolzaments. Han de tenir continuïtat elèctrica, connectant-les al conductor de terra cada 10 m, com a màxim. Els 
finals de canalitzacions i els laterals de les caixes de derivació han d'estar coberts sempre amb tapetes de final de 
tram i laterals de caixa, respectivament. Distància entre les fixacions: <= 2,5 m. Toleràncies d'instal·lació: nivell o 
aplomat: <= 0,2%, 15 mm/total, desploms: <= 0,2%, 15 mm/total. 
Cable o conductor: S'han considerat els tipus següents: Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta 
única) amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de policlorur de vinil (PVC) de designació UNE RV. Cables 
unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de 
material lliure d'halògens a base de poliolefina, de baixa emissió de gasos tòxics i corrosius, de designació UNE 
RZ1K (AS). S'han considerat els tipus de col·locació següents: Cables UNE RFV, RV, RZ1K per anar col·locats en 
tubs. Cables UNE RV, RZ1K per anar muntats superficialment. L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions 
següents: estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas, connexió a les caixes i mecanismes, en el seu cas. Els 
empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se expressament el fer-ho per 
simple recargolament o enrotllament dels fils. El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. Els conductors han de quedar 
estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades. Els conductors han d'estar protegits contra els 
danys mecànics que puguin venir després de la seva instal·lació. RV-K O RZ1-K: El conductor ha de penetrar dins les 
caixes de derivació i de mecanismes. El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al 
qual pertany, a la sortida del quadre de protecció. No han d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni 
entre aquestes i els mecanismes. En tots els llocs on el cable sigui susceptible d'estar sotmès a danys, es protegirà 
mecànicament mitjançant tub o safata d'acer galvanitzat. Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa: Cables 
unipolars: radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable. Cables multiconductors: radi mínim de dotze vegades 
el diàmetre del cable. Penetració del conductor dins les caixes: >= 10 cm. Toleràncies d'instal·lació: Penetració del 
conductor dins les caixes: ± 10 mm. RV-K O RZ1-K superficial: la seva fixació al parament ha de quedar alineada 
paral·lelament al sostre o al paviment i la seva posició ha de ser la fixada al projecte. Distància horitzontal entre 
fixacions: <= 80cm.Distància vertical entre fixacions: <= 150cm. 
Caixes de derivació: La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. La posició 
ha de ser la fixada a la documentació tècnica. Si la caixa és metàl·lica, ha de quedar connectada a la connexió de 
terra. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm, aplomat: ± 2%. 
Mecanismes: La posició ha de ser la reflectida a la documentació tècnica o, en el seu defecte, la indicada per la 
direcció facultativa. Toleràncies d'instal·lació: Posició: ± 20 mm. Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser 
accessibles les parts que hagin d'estar en tensió. Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han 
d'estar connectats als borns de la base per pressió de cargols. Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix 
pla que el parament. Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport. Quan 
es col·loca encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, que ha de complir les 
especificacions fixades en el seu plec de condicions. Resistència de les connexions a la tracció: >= 3 kg. Toleràncies 
d'instal·lació: aplomat: ± 2% 
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Control i acceptació. 
Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i aplomat de la col·locació.  
Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions.  
Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports. Situació de punts i 
mecanismes. Traçat de rases i caixes en la instal·lació encastada. Subjecció de cables. Característiques i situació 
d’equips d’enllumenat i mecanismes (marca, model i potència). Muntatge de mecanismes (verificació de fixació i 
anivellament). Control de troncals i de mecanismes de la xarxa de veu i dades. Quadres generals: Aspecte exterior, 
interior i dimensions. Característiques tècniques dels components del quadre: interruptors, automàtics, diferencials, 
relès, etc.) Fixació d’elements i connexionat. Identificació i senyalització o etiquetat de circuits i les seves proteccions. 
Connexionat de circuits exteriors a quadres. 
Proves de funcionament: Comprovació de la resistència de la xarxa de terra; Comprovació d’automàtic; Encès de 
l’enllumenat; Circuit de força; Comprovació de la resta de circuits de la instal·lació enllestida. 
  
Verificacions 
Proves de funcionament de la instal·lació. Potència contractada, tensió a la instal·lació. 
Verificar la situació dels quadres i del muntatge de la xarxa de veu i dades. 
  
Amidament i abonament 
ml conductors, tubs, canals, safates i dispositius generals de comandament i protecció. Per unitat: comptador, quadre, 
caixes de derivació, mecanismes.  
  
SISTEMA EQUIPAMENTS I D'ALTRES 
 
1 APARELLS SANITARIS 
Elements de servei de diferents formes, materials i acabats per a la higiene i neteja. Disposen de subministrament 
d'aigua freda i calenta amb aixetes i accessoris que estan connectats a la xarxa de sanejament.  
 
Components  
Banyeres, lavabos, dutxes, inodors, bidets, urinaris, aigüeres, safareigs, abocadors, col·locats de diferents maneres, 
sistemes de fixació utilitzats per a garantir la seva estabilitat, i la seva resistència. Podran ser de diferents materials: 
porcellana, gres esmaltat, planxa d’acer, resines, fosa.  
 
Característiques tècniques mínimes 
El suport en alguns casos serà el parament horitzontal, sent el paviment acabat per als inodors, abocadors, bidets i 
lavabos amb peu; i el forjat net i anivellat per a banyeres i plats de dutxa. El suport serà el parament vertical ja revestit 
per a sanitaris suspesos, en el cas d’aigüeres i lavabos encastats serà el propi moble. 
En tots els casos els aparells sanitaris aniran fixats a aquests suports sòlidament amb les fixacions subministrades 
pel fabricant.  
 
Control i acceptació  
Comprovació de la documentació de subministrament. Si els aparells arriben a l’obra amb els certificats 
corresponents, es comprovaran les seves característiques aparents, verificant la no existència de desperfectes. 
Control de recepció de distintius de qualitat, i control de recepció amb els assaigs especificats en projecte i ordenats 
per la D.F.No hi haurà entre el possible material de fosa o planxes d'acer dels aparells sanitaris amb el guix.  
 
Execució 
Condicions prèvies 
Estaran executades les instal·lacions d'aigua freda i calenta i de sanejament, prèvies a la col·locació dels aparells 
sanitaris i posterior col·locació d’aixetes. Es mantindrà la protecció o es protegiran els aparells per no danyar-los 
durant el muntatge. No hi haurà contacte entre el possible material de fosa o planxes d'acer dels aparells sanitaris 
amb el guix.  
 
Fases d'execució  
Preparació zona de treball. Es comprovarà que la col·locació i l'espai de tots els aparells sanitaris coincideixen amb la 
D.T., i es procedirà al marcat per un instal·lador autoritzat d'aquesta ubicació i dels seus sistemes de subjecció.  
Col.locació. Es fixaran al suport horitzontal o vertical amb les fixacions subministrades pel fabricant, les unions se 
segellaran amb silicona neutra o pasta selladora, igual que els junts d'unió amb les aixetes. Els aparells metàl·lics, 
tindran instal·lada presa de terra amb cable de coure nu, per a la connexió equipotencial elèctrica. S'ha de garantir 
l'estanqueitat de la connexió amb el conducte d'evacuació mitjançant una pasta segelladora en els aparells de 
descàrrega horitzontal, o mitjançant un junt de cautxú o de neoprè en els de descàrrega vertical. Els mecanismes de 
descàrrega i alimentació han de quedar regulats de manera que l'aparell funcioni correctament. 
Anivellació. En ambdues direccions en la posició prevista i fixats solidàriament als seus elements suport.  
Connexió a xarxa. Una vegada muntats els aparells sanitaris, es muntaran els seus les aixetes i mecanismes i es 
connectaran amb la instal·lació de fontaneria i amb la xarxa de sanejament. Els aparells sanitaris que s'alimenten de 
la distribució d'aigua hauran d'abocar lliurement a una distància mínima de 20 mm per sobre de la seva vora superior, 
o del nivell màxim del sobreeixidor. Els mecanismes d'alimentació de cisternes, que comportin un tub d'abocament 
fins a la part inferior del dipòsit, hauran d'incorporar un dispositiu d’antiretorn. 
Toleràncies d'execució.  En banyeres i dutxes: horitzontalitat 1 mm/m. En lavabo i aigüera: nivell 10 mm i caiguda 
frontal respecte al plànol horitzontal < o = 5 mm. Inodors, bidets i abocadors: nivell 10 mm i horitzontalitat 2 mm.  
 
Control i acceptació 
Quedarà garantida l'estanqueitat de les connexions, amb el conducte d'evacuació, així com amb les aixetes. El nivell 
definitiu de la banyera serà el correcte per a l'enrajolat, i la franquícia entre revestiment i la banyera no serà superior a 
1,5 mm, que se segellarà amb silicona neutra.Comprovació cada 4 habitatges o equivalent. Tots els aparells sanitaris, 
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romandran precintats o si escau es precintaran evitant la seva utilització i protegint-los de materials agressius, 
impactes, humitat i brutícia.   
 
Amidament i abonament 
ut d'aparell sanitari, completament acabada la seva instal·lació, incloses ajudes de paleta i fixacions, i exclosos 
aixetes i desguassos.  
 
 
 
 
 
 
 

LAND Urbanisme i Projectes, SLP,  
Miquel Capdevila Bassols, Arquitecte 
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IV AMIDAMENTS 

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER A LA DOTACIÓ DE SERVEIS A LA 
PLANTA SOTERRANI DEL CASTELL DE LA TRINITAT DE ROSES 

 
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE ROSES 
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1.1 U Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals. Càrrega manual sobre
camió o contenidor i transport a abocador i taxes d'aquet

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000

1.2 M2 Arrencada de cel ras de fusta de DM, amb mitjans manuals, càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor i transport a abocador i taxes d'aquest

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 6,700 6,700Falç sostre lavabos

6,700 6,700

Total m2  ......: 6,700

1.3 M3 Enderroc de mur de maçoneria, amb mitjans manuals, càrrega manual de runa sobre carretilla

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 2,400 0,200 2,800 1,344Paret posterior

1,344 1,344

Total m3  ......: 1,344

1.4 M2 Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador
manual i càrrega manual de runa sobre carrellita

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 3,500 2,800 9,800Paret lavabos

9,800 9,800

Total m2  ......: 9,800

1.5 U Arrencada de quadre elèctric superficial, amb mitjans manuals, càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor i transport a abocador i taxes d'aquest

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Quadre interior

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000

1.6 M Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal.lació elèctrica superficial, amb mitjans manuals,
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i transport a abocador i taxes d'aquest

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 3,000 3,000Instal.lació lavabos
1 2,300 2,300
1 4,300 4,300
1 2,400 2,400Instal.lació forat
1 5,400 5,400

17,400 17,400

Total m  ......: 17,400

1.7 U Arrencada de llum superficial, amb mitjans manuals, càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor i transport a abocador i taxes d'aquest

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Instal.lació lavabos
1 1,000Instal.lació forat

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000

1.8 U Arrencada d'instal.lació de distribució d'aigua amb tubs, accessoris i aixetes del lavabo
existent, amb mitjans manuals, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i transport a
abocador i taxes d'aquest

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000

1.9 M Arrencada de baixant i connexions als desguassos amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

Pressupost parcial nº 1 ENDERROCS

Nº U Descripció Amidament

DOTACIÓ DE SERVEIS PLANTA SOTERRANI DEL CASTELL DE LA TRINITAT Pàgina 1

93

2D12 EX2016/000552 DT200818 PU16001EN Página 93 de 222



Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 23,000 23,000

23,000 23,000

Total m  ......: 23,000

1.10 U Arrencada de vàter, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes
d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i
transport a abocador i taxes d'aquest.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000

1.11 U Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i
d'evacuació, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i transport a abocador i taxes
d'aquest.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000

1.12 M3 Extracció de runa del soterrani, amb mitjans manuals, càrrega manual de runa sobre camió i
transport a abocador i taxes d'aquest.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,2 2,400 0,200 2,800 1,613Paret posterior
1,2 3,500 0,150 2,800 1,764Paret lavabos

3,377 3,377

Total m3  ......: 3,377

Pressupost parcial nº 1 ENDERROCS

Nº U Descripció Amidament
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2.1 M3 Enderroc de roca, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 3,300 5,650 18,645Pedra natural
1 5,500 0,300 0,600 0,990Rasa sanejament

19,635 19,635

Total m3  ......: 19,635

2.2 M3 Extracció de runa del soterrani, amb mitjans manuals, càrrega manual de runa sobre camió i
transport a abocador i taxes d'aquest.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,2 3,300 5,650 22,374Pedra natural
1,2 1,000 0,990 1,188

1 6,120 1,400 8,568Deducció forat
32,130 32,130

Total m3  ......: 32,130

Pressupost parcial nº 2 MOVIMENT DE TERRES

Nº U Descripció Amidament
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3.1 U Mènsula de xapa d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2 de 150 x 150 x 8 mm, amb una capa
d'imprimació antioxidant. Ancoratge sobre fàbrica de pedra, mitjançant tac químic de diàmetre
12 mm i 50 cm de fondaria, introduït en el forat practicat sobre el suport.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
9 9,000

9,000 9,000

Total u  ......: 9,000

3.2 U Execució de forats de daus de recolzament, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i
transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de
recollida i transferència

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
7 7,000

7,000 7,000

Total u  ......: 7,000

3.3 Kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col.locat a l'obra amb soldadura

Uts. Llargada Amplada Kg/m Parcial Subtotal
1 4,900 20,400 99,960HEB-100
1 5,150 20,400 105,060
1 5,400 20,400 110,160
1 1,600 20,400 32,640
1 1,400 8,300 11,620IPN-100
1 1,300 8,300 10,790
1 1,300 8,300 10,790
1 1,300 8,300 10,790
1 3,400 11,100 37,740IPN-120
1 1,050 11,100 11,655
1 2,450 11,100 27,195
1 2,900 11,100 32,190
1 2,900 11,100 32,190
1 2,850 11,100 31,635
1 2,850 11,100 31,635
1 2,850 11,100 31,635
1 2,500 11,100 27,750

655,435 655,435

Total kg  ......: 655,435

3.4 M2 Formació de sostre 6 cm de gruix total, amb planxes col.laborants d'acer galvanitzat tipus
Pegaso PL 32/152, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 4 a 5 kN/m2, llum menor de 2,8
m amb una quantia de 0,06 m3/m2 de formigó HA-/25/P/10/I, abocat manualment

Uts. Superfície Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 14,850 14,850Planta Altell:
1 7,250 7,250Passarel.la

22,100 22,100

Total m2  ......: 22,100

3.5 M3 Cèrcol de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 6 m2/m3, formigó
HA-25/B/10/I abocat amb bomba i acer en barres corrugades B 500 S amb una quantía de 80
kg/m3

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 3,450 0,150 0,200 0,104Planta Baixa:
1 1,600 0,150 0,200 0,048Planta Altell:
1 1,800 0,150 0,200 0,054

0,206 0,206

Total m3  ......: 0,206

Pressupost parcial nº 3 ESTRUCTURA

Nº U Descripció Amidament
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4.1 M2 Paret estructural de 20 cm de gruix, de bloc foradat llis de 500x200x200 mm, R 6 N/mm2, de
morter de ciment gris per a revestir, col.locació amb morter 1:0,5:4, amb traves i brancals
massissats amb formigó de 225 kg/m3 de ciment amb una proporció en volum 1:3:6, col.locat
manualment i armat amb acer B 500 S en barres corrugades. m2 de superfície realment
executada sense incloure cèrcols ni llindes

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 3,700 2,000 7,400

7,400 7,400

Total m2  ......: 7,400

4.2 M2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1, de 290x140x75 mm, d'una cara vista, col.locat amb morter mixt 1:2:10 amb
ciment CEM II

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 3,450 2,530 8,729Planta Baixa:
1 1,600 2,800 4,480Planta Altell:
1 1,800 2,800 5,040

18,249 18,249

Total m2  ......: 18,249

Pressupost parcial nº 4 PALETARIA

Nº U Descripció Amidament
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5.1 M3 Subbase de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 21,170 0,200 4,234Terra planta baixa

4,234 4,234

Total m3  ......: 4,234

5.2 M2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME
15x15 D: 5 - 5 B 500 T 6x2,2 m UNE 36092, per a l'armadura de sostres amb elements resistents

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 21,170 21,170Terra planta baixa

21,170 21,170

Total m2  ......: 21,170

5.3 M2 Solera de formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
de gruix 15 cm

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 21,170 21,170Terra planta baixa

21,170 21,170

Total m2  ......: 21,170

5.4 M2 Paviment amb peces de pedra natural de Sant Vicents a tall de serra, de 30 mm de gruix i de 30
cm d'amplada i llargada variable segons plànol, col.locada a truc de maceta amb morter mixt
1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 7,250 7,250Passarel.la

7,250 7,250

Total m2  ......: 7,250

5.5 M2 Paviment interior antilliscant de rajola de gres porcellànic premsat de forma rectangular, preu
alt, de 16 a 25 peces/m2, col.locat a l´estesa amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat
amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

Uts. Superfície Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 15,250 15,250Planta Baixa:
1 14,850 14,850Planta Altell:

30,100 30,100

Total m2  ......: 30,100

5.6 M2 Enguixat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb
guix YG, acabat lliscat amb guix YF

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 3,450 2,530 17,457Planta Baixa:
2 1,600 2,800 8,960Planta Altell:
2 1,800 2,800 10,080

36,497 36,497

Total m2  ......: 36,497

5.7 M2 Cel ras amb plaques de guix laminat per a revestir de 15 mm de gruix, sistema fix amb entramat
ocult amb suspensió autoanivelladora de barra roscada

Uts. Superfície Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 15,250 15,250Planta Baixa:
1 14,850 14,850Planta Altell:
1 7,250 7,250Passarel.la

37,350 37,350

Total m2  ......: 37,350

5.8 M2 Caixó format amb plaques de guix laminat per a revestir de 15 mm de gruix, sistema fix amb
entramat ocult amb suspensió autoanivelladora de barra roscada

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 5,500 5,500Tapar tub de sanejament

5,500 5,500

Total m2  ......: 5,500

Pressupost parcial nº 5 ACABATS

Nº U Descripció Amidament
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5.9 M2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat

Uts. Superfície Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 15,250 15,250Planta Baixa:
1 14,850 14,850Planta Altell:
1 7,250 7,250Passarel.la

37,350 37,350

Total m2  ......: 37,350

5.10 M2 D'estucat de pasta de guix amb cola vegetal, colꞏlocat mitjantçant projecció sobre parament
enguixat, acabat aixafat i pintat amb pintura plàstica.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 3,450 2,530 17,457Planta Baixa:
2 1,600 2,800 8,960Planta Altell:
2 1,800 2,800 10,080

36,497 36,497

Total m2  ......: 36,497

5.11 M2 Pintat de barana i reixa d'acer, amb barrots a 12 cm de separació, amb pintura de partícules
metàl.liques, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 6,500 0,900 5,850Passarel.la

5,850 5,850

Total m2  ......: 5,850

5.12 M2 Pintat de planxa d'acer, amb pintura de partícules metàl.liques, amb dues capes d'imprimació
antioxidant i 2 d'acabat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 7,250 1,000 7,250Passarel.la
1 6,500 0,170 1,105Passamà

8,355 8,355

Total m2  ......: 8,355

Pressupost parcial nº 5 ACABATS

Nº U Descripció Amidament
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6.1 Ut Subministrament i colꞏlocació de porta de pas cega, d'una fulla de 203x82,5x3,5 cm, llisa de
tauler DM, a l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i dues d'acabat; bastiment de base de
pi país de 100x35 mm; galzes, tapajunts de MDF pintat a l'esmalt sintètic, amb una capa
segelladora i dues d'acabat de 70x10 mm en ambdues cares. Inclús ferraments de penjar, tanca
i maneta sobre escut de roseta d'acer inoxidable. Totalment muntada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Planta Baixa:
1 1,000Planta Altell:

2,000 2,000

Total Ut  ......: 2,000

6.2 M2 Subministre i col.locació de tancament amb placa de resines sintètiques, de 13 mm de gruix,
inclòs fulla practicable, perfil U d'alumini de remat superfior i inferior, peus regulable,
frontisses, tanca i pom  amb indicador de lliure/ocupat. Tot d'acer inoxidable. Tot segons
plànol.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 5,050 2,000 10,100Plana baixa:
1 3,100 2,000 6,200
1 1,400 2,000 2,800
1 1,400 2,000 2,800
1 1,400 2,000 2,800
1 5,050 2,000 10,100
1 1,200 2,000 2,400Planta altell:
1 1,600 2,000 3,200
1 2,450 2,000 4,900
1 2,050 2,000 4,100

49,400 49,400

Total m2  ......: 49,400

Pressupost parcial nº 6 FUSTERIA

Nº U Descripció Amidament
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7.1 M2 Revestiment de parament vertical exterior amb planxa d'acer de 6 mm de gruix, col.locada amb
fixacions mecàniques

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 7,250 1,000 7,250Passarel.la
1 6,500 0,170 1,105Passamà

8,355 8,355

Total m2  ......: 8,355

7.2 M Barana d'acer de 0,90 m d'alçada, formada per una platina d'acer inferior de 6 mm de gruix  de
16,5 cm d'amplada , muntants de passamà de 5,0 cm x 1 cm cada 100 cm, tres quadrats
horitzontals de 1,5 cm x 1,0 cm d'alçària i un passamà superior de 5,0 cm x 1 cm, fixada amb
soldadura a al revestiment de la passarel.la

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 6,500 6,500Passarel.la

6,500 6,500

Total m  ......: 6,500

Pressupost parcial nº 7 SERRELERIA

Nº U Descripció Amidament
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8.1 Ut De punt de desguàs d'aparell sanitari.

Uts. Superfície Amplada Alçada Parcial Subtotal
6 6,000Planta Baixa:
4 4,000Planta Altell:

10,000 10,000

Total Ut  ......: 10,000

8.2 M Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1,
de DN 110 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

Uts. Superfície Amplada Alçada Parcial Subtotal
SANEJAMENT

1 10,300 10,300Planta Baixa:
1 8,700 8,700Planta Altell:

VENTILACIÓ
1 8,000 8,000Planta Baixa:
1 11,000 11,000Planta Altell:

38,000 38,000

Total m  ......: 38,000

8.3 U Difusor circular d'alumini anoditzat platejat, de 150 mm de diàmetre i fixat al pont de muntatge

Uts. Superfície Amplada Alçada Parcial Subtotal
6 6,000Planta Baixa:
4 4,000Planta Altell:

10,000 10,000

Total u  ......: 10,000

8.4 U Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 100 m3/h de cabal màxim d'aire, de
pressió baixa i encastat

Uts. Superfície Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Planta Baixa:
1 1,000Planta Altell:

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000

Pressupost parcial nº 8 INSTAL.LACIÓ EVAQUACIÓ

Nº U Descripció Amidament
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9.1 Ml Connexió a la canonada general d'alimentació de la xarxa de  distribució del bany.

Uts. Superfície Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Planta Baixa:
1 1,000Planta Altell:

2,000 2,000

Total Ml  ......: 2,000

9.2 Ut De xarxa per cambr higiènica planta baixa de canonades de coure electrolític d'1 mm. de gruix
de  parets i accessoris per alimentació d'un mòdul format per dos lavabos, i quatre vàters.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000

9.3 Ut De xarxa de cambra higiènica de la planta altell de canonades de coure electrolític d'1 mm. de
gruix de  parets i accessoris per alimentació d'un mòdul format per dos lavabos, i quatre vàters.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000

9.4 Ut De clau de pas general d'entrada a l'habitatge, de comporta de  llautó PN-10 connectada a
canonada d'acer galvanitzat DIN 2440 de 1/2"  de diàmetre.

Uts. Superfície Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Planta Baixa:
1 1,000Planta Altell:

2,000 2,000

Total Ut  ......: 2,000

Pressupost parcial nº 9 INSTAL.LACIÓ AIGUA SANITARIA

Nº U Descripció Amidament
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10.1 Ut De lavabo de peu de 63x48 cm. de porcellana blanca i sifó de crom.

Uts. Superfície Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000Planta Baixa:
1 1,000Planta Altell:

3,000 3,000

Total Ut  ......: 3,000

10.2 Ut De vàter de porcellana blanca de cisterna baixa.

Uts. Superfície Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 4,000Planta Baixa:
3 3,000Planta Altell:

7,000 7,000

Total Ut  ......: 7,000

Pressupost parcial nº 10 SANITARIS

Nº U Descripció Amidament
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11.1 Ut De sub-quadre elèctric de protecció per a instal.lació de diferencial i 3 magnetotèrmics
d'amperatges corresponents a la  potència de la instal.lació.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000

11.2 Ut De punt de llum d'emergència cromat per bloc autònom, connectat a la  xarxa.

Uts. Superfície Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Planta Baixa:
1 1,000Planta Altell:

2,000 2,000

Total Ut  ......: 2,000

11.3 Ut De punt de llum per il.luminació, tub de P.V.C. de 13 mm.,  fil de 750 V. de 1,5 mm. i execució
encastada.

Uts. Superfície Amplada Alçada Parcial Subtotal
5 5,000Planta Baixa:
4 4,000Planta Altell:

9,000 9,000

Total Ut  ......: 9,000

11.4 U Sum. y col. Lluminària d'encastar en fals sostre, de tira de LED de lineals 120W/840, IP20, IK02;
Inclosos accessoris subjeccions i material auxiliar. Totalment muntada, connexionada i
comprovada.

Uts. Superfície Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 5,000 5,000Planta Baixa:
1 3,500 3,500Planta Altell:
1 6,000 6,000Altell

14,500 14,500

Total u  ......: 14,500

Pressupost parcial nº 11 INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA

Nº U Descripció Amidament
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12.1 M2 Aïllament de gruix per aconseguir un EI-120, amb morter format per ciment i perlita amb
vermiculita, projectat sobre elements superficials

Uts. Llargada Amplada Kg/m Parcial Subtotal
1 4,900 0,300 1,470HEB-100
1 5,150 0,300 1,545
1 5,400 0,300 1,620
1 1,600 0,300 0,480
1 1,400 0,260 0,364IPN-100
1 1,300 0,260 0,338
1 1,300 0,260 0,338
1 1,300 0,260 0,338
1 3,400 0,940 3,196IPN-120
1 1,050 0,940 0,987
1 2,450 0,940 2,303
1 2,900 0,940 2,726
1 2,900 0,940 2,726
1 2,850 0,940 2,679
1 2,850 0,940 2,679
1 2,850 0,940 2,679
1 2,500 0,940 2,350

28,818 28,818

Total m2  ......: 28,818

Pressupost parcial nº 12 INCENDIS

Nº U Descripció Amidament
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13.1 M2 Ajuts de paleteria a instal.lacions elèctriques, per m2. construït.

Uts. Superfície Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 15,250 15,250Planta Baixa:
1 14,850 14,850Planta Altell:
1 7,250 7,250Passarel.la

37,350 37,350

Total m2  ......: 37,350

13.2 M2 Ajuts de paleteria a instal.lacions de fontaneria, per m2. construït.

Uts. Superfície Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 15,250 15,250Planta Baixa:
1 14,850 14,850Planta Altell:

30,100 30,100

Total m2  ......: 30,100

Pressupost parcial nº 13 AJUDES

Nº U Descripció Amidament
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14.1 U Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg,  d'acer
inoxidable amb  acabat satinat en superfícies exposades,  antivandàlic i amb visor de nivell de
sabó i clau de seguretat , col.locat amb fixacions mecàniques

Uts. Superfície Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Planta Baixa:
1 1,000Planta Altell:

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000

14.2 U Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de dimensions 290 x 310 x 190 mm, col.locat
amb fixacions mecàniques

Uts. Superfície Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Planta Baixa:
1 1,000Planta Altell:

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000

14.3 U Portarotlles de porcellana blanca per encastar

Uts. Superfície Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 4,000Planta Baixa:
3 3,000Planta Altell:

7,000 7,000

Total u  ......: 7,000

14.4 U Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col.locat adherit sobre rajola

Uts. Superfície Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000Planta Baixa:
1 1,000Planta Altell:

3,000 3,000

Total u  ......: 3,000

Pressupost parcial nº 14 EQUIPAMENTS

Nº U Descripció Amidament
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15.1 Ut Material i treballs necessàris relatius a la seguretat i salut de l'obra, segons E.S.S.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000

15.2 U Control de qualitat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000

Olot, març de 2018

Pressupost parcial nº 15 ALTRES

Nº U Descripció Amidament
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PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER A LA DOTACIÓ DE SERVEIS A LA 
PLANTA SOTERRANI DEL CASTELL DE LA TRINITAT DE ROSES 

 
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE ROSES 
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Quadre de materials

1 Sorra fina de marbre 0,120 180,660 kg 21,68
2 Calç apagada 0,420 281,027 kg 118,03
3 Colorant en pols 0,890 16,059 kg 14,29
4 Aigua 0,010 80,293 l 0,80
5 Pintura plàstica 3,640 10,949 kg 39,85
6 Tub de P.V.C. sanitari de 4 cm. de diàmetre 2,850 20,000 Ml 57,00
7 Cola i petit material per desguassos i

sanitaris 2,980 10,000 Ut 29,80
8 P.p. Accessoris tub de coure 4,980 2,000 Ut 9,96
9 P.p. Grapes tub de coure 2,050 2,000 Ut 4,10
10 P.p. Juntes tub d'acer galvanitzat de 1/2"

-15 % 0,760 2,000 Ut 1,52
11 Tub de coure electrolític de 14x16 mm. 2,580 52,000 Ml 134,16
12 Tub de coure electrolític de 16x18 mm. 2,850 21,000 Ml 59,85
13 Clau general de comporta de llautó PN-10 de

1/2" 4,300 2,000 Ut 8,60
14 T de 130 graus de coure de 18 mm. 1,370 10,000 Ut 13,70
15 Reducció de 240 de coure de 18-14 mm. 1,520 9,000 Ut 13,68
16 Colze de 90 graus de coure de 18 mm. 0,870 7,000 Ut 6,09
17 Colze de 90 graus GCU de 18 mm. 5,190 10,000 Ut 51,90
18 Colze de 90 graus GCU de 14 mm. 2,530 15,000 Ut 37,95
19 T de 130 graus de coure de 14 mm. 1,370 12,000 Ut 16,44
20 P.A. Estany i soldadures per bany complet 4,980 5,000 Ut 24,90
21 Fil de 750 V. d'1 mm. 0,270 9,000 Ml 2,43
22 Reglet connexió 0,890 9,000 Ut 8,01
23 Caixa planeta de 150x100 mm. 1,760 9,000 Ut 15,84
24 Tub fergó 0 13 mm. 1,940 2,000 Ml 3,88
25 Fil de 750 V. d'1,5 mm. 0,200 153,000 Ml 30,60
26 Bloc autònom d'emergència 85,470 2,000 Ut 170,94
27 Caixa per quadre elèctric 31,150 1,000 Ut 31,15
28 Diferencial 40 A.- 0,03 A. 27,000 1,000 Ut 27,00
29 Magnetotèrmic adequat a potència de la

isntal.lació 26,760 3,000 Ut 80,28
30 Botó 3,870 9,000 Ut 34,83
31 Lavabo de 63x48 cm. de porcellana blanca 39,910 3,000 Ut 119,73
32 Peu 28,060 3,000 Ut 84,18
33 Joc aixetes monobloc per lavabo de primera

qualitat 121,000 3,000 Ut 363,00
34 Sifó cromat d'ampolla d'1 1/4" amb colze

d'encastament 22,730 3,000 Ut 68,19
35 W.C. porcellana blanca, dipòsit baix de

color blanc 119,400 7,000 Ut 835,80
36 Aixeta de pas d'entrada de W.C. 5,410 7,000 Ut 37,87
37 Seient de cel.lulit per W.C. de color blanc 35,310 7,000 Ut 247,17
38 Flexible de connexió de coure cromat 0

14/1/2" L=25 cm. amb florons 3,620 6,000 Ut 21,72
39 tira de LED 14,600 14,500 u 211,70
40 Aigua 1,010 0,728 m3 0,74
41 Sorra de pedrera de pedra calcària per a

formigons 17,500 0,101 t 1,77
42 Sorra de pedrera de pedra granítica per a

morters 19,680 1,205 t 23,71
43 Grava de pedrera de pedra calcària, de

grandària màxima 20 mm, per a formigons 15,430 0,240 t 3,70
44 Tot-u natural 20,880 4,869 m3 101,66
45 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM

II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 94,440 0,218 t 20,59
46 Guix YG 0,100 437,600 kg 43,76
47 Guix YF 0,130 29,125 kg 3,79
48 Guix amb additius per agafar perfils i

plaques, segons norma UNE-EN 14496 0,510 22,497 kg 11,47

Import
Nº Designació

Preu Quantitat Total
(Euros) Utilitzada (Euros)
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49 Calç aèria CL 90 0,090 293,540 kg 26,42
50 Material per a rejuntat de rajoles

ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888,
de color 0,280 30,100 kg 8,43

51 Formigó HA-25/B/10/I de consistència tova,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >=
250 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició I 67,820 0,353 m3 23,94

52 Formigó HA-25/P/10/I de consistència
plàstica, grandària màxima del granulat 10
mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a
classe d'exposició I 66,490 1,392 m3 92,55

53 Formigó HA-25/P/20/I de consistència
plàstica, grandària màxima del granulat 20
mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a
classe d'exposició I 64,720 3,281 m3 212,35

54 Morter adhesiu tipus C1 segons norma UNE-EN
12004 0,290 214,200 kg 62,12

55 Broquet d'injecció per a resines 0,450 18,000 u 8,10
56 Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,060 0,618 kg 0,66
57 Clau acer 1,150 0,208 kg 0,24
58 Visos per a plaques de guix laminat 9,020 7,713 cu 69,57
59 Tac d'acer de d 16 mm, amb cargol,

volandera i femella d'acer inoxidable i 120
mm de llargària 27,420 9,000 u 246,78

60 Acer en barres corrugades B 500 S de límit
elàstic >= 500 N/mm2 0,670 25,463 kg 17,06

61 Malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer ME 15x15 cm, D:5-5 mm, B 500 T,
6x2,2 m, segons UNE 36092 1,770 23,287 m2 41,22

62 Placa de guix laminat de 15 mm de gruix 5,580 45,421 m2 253,45
63 Divisòria amb placa de resines sintètiques,

de 13 mm de gruix, inclòs fulla
practicable, perfil U, d'alumini de remat
superior i inferior, peus regulables,
frontisses, tanca i pom. 143,000 49,400 m2 7.064,20

64 Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,430 4,141 m 1,78
65 Llata de fusta de pi 203,190 0,004 m3 0,81
66 Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m

d'alçària i 150 usos 8,150 0,042 cu 0,34
67 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm

de gruix, per a 10 usos 1,280 2,387 m2 3,06
68 Bloc de morter de ciment, foradat, llis, de

500x200x200 mm, per a revestir, categoria
I, segons norma UNE-EN 771-3 1,550 77,700 u 120,44

69 Maó calat, de 290x140x75 mm, cares vistes,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN
771-1 0,380 807,792 u 306,96

70 Rajola de gres porcellànic premsat
antilliscant sense esmaltar de forma
rectangular, de 16 a 25 peces/m2, preu alt 22,110 30,702 m2 678,82

71 Pedra calcària nacional amb una cara polida
i abrillantada preu mitjà, de 30 mm de
gruix amb aresta viva a les quatre vores 72,200 7,323 m2 528,72

72 Disposició controlada a monodipòsit sense
bàscula, de runa 13,210 37,791 m3 499,22

73 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format
per peça simple, en perfils laminats en
calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN,
treballat al taller per a col.locar amb
soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant 1,020 763,435 kg 778,70

74 Perfil de xapa col.laborant d'acer
galvanitzat d'1 mm de gruix, de 200 - 210
mm de pas de malla i 60 mm d'alçària
màxima, pes de 11 a 12 kg/m2 i un moment
d'inèrcia de 70 a 80 cm4 22,950 22,542 m2 517,34

Quadre de materials

Import
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75 Morter de ciment i perlita amb vermiculita
pastat i projectat sobre elements
superficials 217,390 2,046 m3 444,78

76 Massilla per a segellats, d'aplicació amb
pistola, de base poliuretà de
polimerització ràpida monocomponent 13,830 0,315 dm3 4,36

77 Massilla per a junt de plaques de
cartró-guix 1,110 20,269 kg 22,50

78 Cinta de paper resistent per a junts de
plaques de guix laminat 0,070 80,987 m 5,67

79 Entramat metàl.lic ocult amb suspensió
autoanivelladora de barra roscada, per a
cel ras 3,050 42,850 m2 130,69

80 Esmalt sintètic 9,710 6,066 kg 58,90
81 Pintura partícules metàl.liques 13,040 5,653 kg 73,72
82 Pintura plàstica per a interiors 3,330 14,865 kg 49,50
83 Segelladora 6,150 8,389 kg 51,59
84 Imprimació antioxidant 9,320 2,897 kg 27,00
85 Beurada de color 0,790 4,350 kg 3,44
86 Barana d'acer de 0,90 m d'alçada, formada

per una platina d'acer inferior de 6 mm de
gruix  de 16,5 cm d'amplada , muntants de
passamà de 5,0 cm x 1 cm cada 100 cm, tres
quadrats horitzontals de 1,5 cm x 1,0 cm
d'alçària i un passamà superior de 5,0 cm x
1 cm 80,510 6,500 m 523,32

87 Mirall de lluna incolora de gruix 3 mm 22,560 3,000 m2 67,68
88 Tub de PVC-U de paret massissa, àrea

d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1,
de DN 110 mm i de llargària 3 m, per a
encolar 3,650 53,200 m 194,18

89 Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 75
i 110 mm 1,160 25,460 u 29,53

90 Accessori genèric per a tub de PVC de D=110
mm 5,420 12,540 u 67,97

91 Element de muntatge per a tub de PVC de
D=110 mm 0,080 38,000 u 3,04

92 Difusor circular d'alumini anoditzat
platejat, de 150 mm de diàmetre 11,230 10,000 u 112,30

93 Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V
de tensió, de 100 m3/h de cabal màxim
d'aire, de pressió baixa, per a encastar 50,460 2,000 u 100,92

94 Dosificador de sabó vertical, de dimensions
118x206x68 mm, capacitat d'1,1 Kg, d'acer
inoxidable amb acabat satinat de
superfícies exposades, antivandàlic i amb
visor de nivell de sabó i clau de
seguretat. 59,030 2,000 u 118,06

95 Dispensador de paper en rotlle per a
eixugamans, de dimensions 290 x 310 x 190
mm 130,230 2,000 u 260,46

96 Portarotlles de porcellana blanca per
encastar 8,900 7,000 u 62,30

97 Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, format
per peça simple, en planxa, treballat al
taller per a col.locar amb soldadura i amb
una capa d'imprimació antioxidant 1,090 325,845 kg 355,17

98 Bastiment de base de fusta de pi, 100x35
mm, per porta d'una fulla, amb elements de
fixació. 17,220 2,000 Ut 34,44

99 Galze de MDF xapat, faig vaporitzat, 100x20
mm, envernissat en taller. 3,780 10,200 m 38,56

100 Tapajuntes de MDF per pintar, 70x10 mm,
envernissat en taller. 1,680 20,800 m 34,94

101 Porta de pas cega de DM per pintar, de
203x82,5x3,5 cm, amb tauler DM. Segons UNE
56803. 114,660 2,000 Ut 229,32

Quadre de materials
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102 Joc de maneta i escut de roseta d'acer
inoxidable Marí AISI 316L, sèrie mitja, per
porta de pas interior. 51,240 2,000 Ut 102,48

103 Pomel·la de 100x58 mm, amb remat, en acer
inoxidable Marí AISI 316L, per porta de pas
interior. 6,200 6,000 Ut 37,20

104 Cargol d'acer 19/22 mm. 0,020 36,000 Ut 0,72
105 Tancament d'embotir, front, accessoris i

cargols de lligat, per porta de pas
interior, segons UNE-EN 12209. 10,400 2,000 Ut 20,80

106 Material auxiliar per instal·lació
d'aparells d'il·luminació. 0,900 14,500 u 13,05

Import total: 18.111,68

Olot, març de 2018

Quadre de materials
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Quadre de maquinària

1 Compressor amb dos martells pneumàtics 16,280 31,416 h 511,45
2 Motoanivelladora petita 55,400 0,148 h 8,20
3 Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 64,400 0,191 h 12,30
4 Camió cisterna de 8 m3 41,440 0,106 h 4,39
5 Subministrament i recollida de residus amb

contenidor, de 4 a 6 m3 de capacitat 10,530 0,126 m3 1,33
6 Camió amb bomba de formigonar 151,250 0,035 h 5,29
7 Formigonera de 165 l 1,680 0,673 h 1,13
8 Martell trencador manual 3,400 2,940 h 10,00
9 Màquina taladradora 3,460 1,800 h 6,23
10 Equip i elements auxiliars per a soldadura

elèctrica 3,100 22,594 h 70,04
11 Equip d'injecció manual de resines 1,540 0,450 h 0,69
12 Camió de 7 T 31,420 11,183 H 351,37

Import total: 982,42

Olot, març de 2018

Import
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Quadre de mà d'obra

1 Oficial 1a. 21,990 2,698 h 59,33
2 Manobre 18,390 14,767 h 271,57
3 Oficial 1a. estucador 21,660 13,139 h 284,59
4 Ajudant d'estucador 19,140 4,380 h 83,83
5 Oficial 1a. instal.lador 23,000 92,020 h 2.116,46
6 Ajudant d'instal.lador 19,500 3,700 h 72,15
7 Manobre 1,790 12,044 Dh 21,56
8 Oficial 1a 21,990 1,800 h 39,58
9 Oficial 1a paleta 21,990 26,958 h 592,81
10 Oficial 1a encofrador 21,990 1,597 h 35,12
11 Oficial 1a ferrallista 21,990 0,788 h 17,33
12 Oficial 1a soldador 22,360 22,594 h 505,20
13 Oficial 1a col.locador 21,990 52,315 h 1.150,41
14 Oficial 1a guixaire 21,990 5,475 h 120,40
15 Oficial 1a pintor 21,990 18,538 h 407,65
16 Oficial 1a vidrier 21,370 3,000 h 64,11
17 Oficial 1a manyà 22,340 6,778 h 151,42
18 Oficial 1a calefactor 22,720 5,200 h 118,14
19 Oficial 1a electricista 23,000 0,528 h 12,14
20 Oficial 1a lampista 22,720 3,050 h 69,30
21 Ajudant encofrador 19,530 1,198 h 23,40
22 Ajudant ferrallista 19,530 0,710 h 13,87
23 Ajudant soldador 19,600 12,762 h 250,14
24 Ajudant col.locador 19,530 23,352 h 456,06
25 Ajudant pintor 19,530 1,970 h 38,47
26 Ajudant manyà 19,600 3,389 h 66,42
27 Ajudant calefactor 19,500 5,200 h 101,40
28 Ajudant electricista 19,500 0,528 h 10,30
29 Ajudant lampista 19,500 1,600 h 31,20
30 Manobre 18,390 158,125 h 2.907,92
31 Manobre guixaire 18,390 3,284 h 60,39
32 Manobre especialista 19,030 66,783 h 1.270,88
33 Oficial 1ª electricista. 23,000 6,380 h 146,74
34 Oficial 1ª fuster. 22,700 34,640 h 786,33
35 Ajudant fuster. 19,500 34,640 h 675,48
36 Ajudant electricista. 19,300 6,380 h 123,13

Import total: 13.155,23

Olot, març de 2018

Import
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Quadre de preus auxiliars

1 l de Morter de calç grassa i sorra de marbre per estucs.
Codi U Descripció Preu Quantitat

39900980 Dh MANOBRE 1,790 0,030 0,05
30200080 kg SORRA FINA DE MARBRE 0,120 0,450 0,05
30300050 kg CALÇ APAGADA 0,420 0,700 0,29
30300160 kg COLORANT EN POLS 0,890 0,040 0,04
30300180 l AIGUA 0,010 0,200 0,00

Import: 0,430

2 m3 de Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
Codi U Descripció Preu Quantitat

A0150000 h Manobre especialista 19,030 1,100 20,93
B0111000 m3 Aigua 1,010 0,180 0,18
B0311010 t Sorra pedra calc.p/forms. 17,500 0,650 11,38
B0331Q10 t Grava pedra calc.20mm,p/forms. 15,430 1,550 23,92
B0512401 t Ciment pòrtland+fill.calc. CEM … 94,440 0,225 21,25
C1705600 h Formigonera 165l 1,680 0,600 1,01
A%AUX001 % Despeses auxiliars mà d'obra 20,930 1,000 0,21

Import: 78,880

3 m3 de Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l
Codi U Descripció Preu Quantitat

A0150000 h Manobre especialista 19,030 1,050 19,98
B0111000 m3 Aigua 1,010 0,200 0,20
B0312020 t Sorra pedra granit.p/morters 19,680 1,530 30,11
B0512401 t Ciment pòrtland+fill.calc. CEM … 94,440 0,200 18,89
B0532310 kg Calç aèria CL 90 0,090 400,000 36,00
C1705600 h Formigonera 165l 1,680 0,725 1,22
A%AUX001 % Despeses auxiliars mà d'obra 19,980 1,000 0,20

Import: 106,600

4 m3 de Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l
Codi U Descripció Preu Quantitat

A0150000 h Manobre especialista 19,030 1,050 19,98
B0111000 m3 Aigua 1,010 0,200 0,20
B0312020 t Sorra pedra granit.p/morters 19,680 1,380 27,16
B0512401 t Ciment pòrtland+fill.calc. CEM … 94,440 0,380 35,89
B0532310 kg Calç aèria CL 90 0,090 190,000 17,10
C1705600 h Formigonera 165l 1,680 0,725 1,22
A%AUX001 % Despeses auxiliars mà d'obra 19,980 1,000 0,20

Import: 101,750

5 m3 de Pasta de guix YG
Codi U Descripció Preu Quantitat

A0149000 h Manobre guixaire 18,390 1,000 18,39
B0111000 m3 Aigua 1,010 0,600 0,61
B0521100 kg Guix YG 0,100 800,000 80,00
A%AUX001 % Despeses auxiliars mà d'obra 18,390 1,000 0,18

Import: 99,180

Nº Designació Import
(Euros)
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6 kg de Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B 500 S, de límit elàstic >= 500 N/mm2
Codi U Descripció Preu Quantitat

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 21,990 0,005 0,11
A0134000 h Ajudant ferrallista 19,530 0,005 0,10
B0A14200 kg Filferro recuit,D=1,3mm 1,060 0,010 0,01
B0B2A000 kg Acer b/corrugada B 500 S 0,670 1,050 0,70
A%AUX001 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,210 1,000 0,00

Import: 0,920

7 m2 de Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer,
elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 15 x 15 cm D: 5 -
5 mm B 500 T 6 x 2,2 m, segons UNE 36092
Codi U Descripció Preu Quantitat

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 21,990 0,004 0,09
A0134000 h Ajudant ferrallista 19,530 0,004 0,08
B0B34133 m2 Malla el.b/corrug.ME 15x15cm,D:… 1,770 1,100 1,95
A%AUX001 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,170 1,000 0,00

Import: 2,120

8 m3 de Formigó per a sostres amb elements resistents
industrialitzats, HA-25/P/10/I de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot
Codi U Descripció Preu Quantitat

A0122000 h Oficial 1a paleta 21,990 0,294 6,47
A0140000 h Manobre 18,390 1,176 21,63
B065710C m3 Formigó HA-25/P/10/I,>=250kg/m3… 66,490 1,050 69,81
A%AUX001 % Despeses auxiliars mà d'obra 28,100 2,500 0,70

Import: 98,610

9 m2 de Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de
bloc de morter de ciment foradat, R-6, de 500x200x200 mm,
revestir, llis, categoria I, segons norma UNE-EN 771-3,
col.locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari,
de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a
compressió de la paret de 3 N/mm2
Codi U Descripció Preu Quantitat

A0122000 h Oficial 1a paleta 21,990 0,440 9,68
A0140000 h Manobre 18,390 0,220 4,05
B0E245L1 u Bloc morter ciment foradat llis… 1,550 10,500 16,28
D070A8B1 m3 Morter mixt ciment pòrtland+fil… 101,750 0,017 1,73
A%AUX001 % Despeses auxiliars mà d'obra 13,730 3,000 0,41

Import: 32,150

10 kg de Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B 500 S de
límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de
blocs de morter de ciment
Codi U Descripció Preu Quantitat

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 21,990 0,010 0,22
B0A14200 kg Filferro recuit,D=1,3mm 1,060 0,005 0,01
D0B2A100 kg Acer b/corrug.obra man.taller B… 0,920 1,000 0,92
A%AUX001 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,220 1,500 0,00

Import: 1,150

Quadre de preus auxiliars
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11 m3 de Formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, de
225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment
pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L/32,5 R i granulat de
pedra calcària de grandària màxima 20 mm, col.locat
manualment
Codi U Descripció Preu Quantitat

A0122000 h Oficial 1a paleta 21,990 0,400 8,80
A0140000 h Manobre 18,390 1,600 29,42
D060Q021 m3 Formigó 225kg/m3,1:3:6,ciment p… 78,880 1,050 82,82
A%AUX001 % Despeses auxiliars mà d'obra 38,220 1,500 0,57

Import: 121,610

12 m2 de Muntatge de sostre amb perfil de planxa col.laborant
ti`pus PEGASO PL 32/152, pes de 11 a 12 kg/m2 i un moment
d'inèrcia de 70 a 80 cm4
Codi U Descripció Preu Quantitat

A0127000 h Oficial 1a col.locador 21,990 0,120 2,64
A0137000 h Ajudant col.locador 19,530 0,240 4,69
B4LM1A20 m2 Perfil xapa colab.acer galv.,g=… 22,950 1,020 23,41
A%AUX001 % Despeses auxiliars mà d'obra 7,330 1,500 0,11

Import: 30,850

13 m3 de Disposició controlada a monodipòsit sense bàscula, de
runa
Codi U Descripció Preu Quantitat

B2RA3600 m3 Disposic.monodipòsit,sense bàsc… 13,210 1,000 13,21
Import: 13,210

14 m3 de Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Codi U Descripció Preu Quantitat

A0140000 h Manobre 18,390 25,000 459,75
A%AUX001 % Despeses auxiliars mà d'obra 459,750 1,500 6,90

Import: 466,650

15 m3 de Transport de residus a centre de reciclatge, a
monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i
transferència, amb contenidor
Codi U Descripció Preu Quantitat

C150AE00 m3 Transp.contenidor 4-6m3 10,530 1,000 10,53
Import: 10,530

16 kg de Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements
d'ancoratge, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col.locat a l'obra amb soldadura
Codi U Descripció Preu Quantitat

A0125000 h Oficial 1a soldador 22,360 0,015 0,34
A0135000 h Ajudant soldador 19,600 0,015 0,29
B44Z501A kg Acer S275JR,peça simp.,perf.lam… 1,020 1,000 1,02
C200P000 h Equip+elem.aux.p/soldadura elèc… 3,100 0,015 0,05
A%AUX001 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,630 2,500 0,02

Import: 1,720

17 m3 de Formigó per a cèrcols, HA-25/B/10/I, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba
Codi U Descripció Preu Quantitat

A0122000 h Oficial 1a paleta 21,990 0,101 2,22
A0140000 h Manobre 18,390 0,403 7,41
B065710B m3 Formigó HA-25/B/10/I,>=250kg/m3… 67,820 1,075 72,91
C1701100 h Camió bomba formigonar 151,250 0,168 25,41
A%AUX001 % Despeses auxiliars mà d'obra 9,630 2,500 0,24

Import: 108,190

Quadre de preus auxiliars
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18 m3 de Formigó per a dau de recolzament, HA-25/B/10/I, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm,
abocat manualment
Codi U Descripció Preu Quantitat

A0122000 h Oficial 1a paleta 21,990 0,513 11,28
A0140000 h Manobre 18,390 2,052 37,74
B065710B m3 Formigó HA-25/B/10/I,>=250kg/m3… 67,820 1,050 71,21
A%AUX001 % Despeses auxiliars mà d'obra 49,020 2,500 1,23

Import: 121,460

19 kg de Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >=
500 N/mm2, per a l'armadura de cèrcols
Codi U Descripció Preu Quantitat

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 21,990 0,010 0,22
A0134000 h Ajudant ferrallista 19,530 0,010 0,20
B0A14200 kg Filferro recuit,D=1,3mm 1,060 0,005 0,01
D0B2A100 kg Acer b/corrug.obra man.taller B… 0,920 1,000 0,92
A%AUX001 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,420 1,500 0,01

Import: 1,360

20 m2 de Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta
de pi, per a cèrcols de directriu recta
Codi U Descripció Preu Quantitat

A0123000 h Oficial 1a encofrador 21,990 0,640 14,07
A0133000 h Ajudant encofrador 19,530 0,480 9,37
B0A31000 kg Clau acer 1,150 0,101 0,12
B0D21030 m Tauló fusta pi p/10 usos 0,430 1,991 0,86
B0D31000 m3 Llata fusta pi 203,190 0,002 0,41
B0D625A0 cu Puntal metàl.lic telescòpic h=3… 8,150 0,020 0,16
B0D71130 m2 Tauler pi,g=22mm,10usos 1,280 1,150 1,47
A%AUX001 % Despeses auxiliars mà d'obra 23,440 2,500 0,59

Import: 27,050

21 m2 de Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a dau de
recolzament amb tauló de fusta
Codi U Descripció Preu Quantitat

A0123000 h Oficial 1a encofrador 21,990 0,960 21,11
A0133000 h Ajudant encofrador 19,530 0,720 14,06
B0A31000 kg Clau acer 1,150 0,099 0,11
B0D21030 m Tauló fusta pi p/10 usos 0,430 2,000 0,86
B0D31000 m3 Llata fusta pi 203,190 0,002 0,41
B0D625A0 cu Puntal metàl.lic telescòpic h=3… 8,150 0,020 0,16
B0D71130 m2 Tauler pi,g=22mm,10usos 1,280 1,150 1,47
A%AUX001 % Despeses auxiliars mà d'obra 35,170 2,500 0,88

Import: 39,060

22 u de Ancoratge amb tac químic de diàmetre 12 mm, col.locat
amb màquina taladradora
Codi U Descripció Preu Quantitat

A0121000 h Oficial 1a 21,990 0,200 4,40
B0A6AM0B u Tac acer D=16mm,carg./vol./fem.… 27,420 1,000 27,42
C200F000 h Màquina taladradora 3,460 0,200 0,69
A%AUX001 % Despeses auxiliars mà d'obra 4,400 1,500 0,07

Import: 32,580

23 m2 de Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic,
amb una capa segelladora i dues d'acabat
Codi U Descripció Preu Quantitat

A012D000 h Oficial 1a pintor 21,990 0,390 8,58
A013D000 h Ajudant pintor 19,530 0,040 0,78
B89ZB000 kg Esmalt sint. 9,710 0,347 3,37
B8ZA1000 kg Segelladora 6,150 0,153 0,94
A%AUX001 % Despeses auxiliars mà d'obra 9,360 1,500 0,14

Import: 13,810

Quadre de preus auxiliars
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Quadre de preus nº 1

1 ENDERROCS
1.1 u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb

mitjans manuals. Càrrega manual sobre camió o
contenidor i transport a abocador i taxes d'aquet 5,26 CINC EUROS AMB VINT-I-SIS

CÈNTIMS

1.2 m2 Arrencada de cel ras de fusta de DM, amb
mitjans manuals, càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor i transport a abocador i taxes
d'aquest 7,01 SET EUROS AMB U CÈNTIM

1.3 m3 Enderroc de mur de maçoneria, amb mitjans
manuals, càrrega manual de runa sobre carretilla 153,81 CENT  CINQUANTA-TRES EUROS

AMB VUITANTA-U CÈNTIMS

1.4 m2 Enderroc de paret de tancament de maó calat
de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador
manual i càrrega manual de runa sobre carrellita 12,79 DOTZE EUROS AMB SETANTA-NOU

CÈNTIMS

1.5 u Arrencada de quadre elèctric superficial, amb
mitjans manuals, càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor i transport a abocador i taxes
d'aquest 3,21 TRES EUROS AMB VINT-I-U

CÈNTIMS

1.6 m Arrencada puntual de tubs i accessoris
d'instal.lació elèctrica superficial, amb mitjans
manuals, càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor i transport a abocador i taxes d'aquest 1,75 U EURO AMB SETANTA-CINC

CÈNTIMS

1.7 u Arrencada de llum superficial, amb mitjans
manuals, càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor i transport a abocador i taxes d'aquest 3,53 TRES EUROS AMB

CINQUANTA-TRES CÈNTIMS

1.8 u Arrencada d'instal.lació de distribució d'aigua amb
tubs, accessoris i aixetes del lavabo existent, amb
mitjans manuals, càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor i transport a abocador i taxes
d'aquest 76,46 SETANTA-SIS EUROS AMB

QUARANTA-SIS CÈNTIMS

1.9 m Arrencada de baixant i connexions als
desguassos amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor 3,55 TRES EUROS AMB

CINQUANTA-CINC CÈNTIMS

1.10 u Arrencada de vàter, ancoratges, aixetes,
mecanismes, desguassos i desconnexió de les
xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals,
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i
transport a abocador i taxes d'aquest. 13,47 TRETZE EUROS AMB

QUARANTA-SET CÈNTIMS

1.11 u Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó,
desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i
d'evacuació, càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor i transport a abocador i taxes d'aquest. 12,94 DOTZE EUROS AMB

NORANTA-QUATRE CÈNTIMS

1.12 m3 Extracció de runa del soterrani, amb mitjans
manuals, càrrega manual de runa sobre camió i
transport a abocador i taxes d'aquest. 52,03 CINQUANTA-DOS EUROS AMB

TRES CÈNTIMS

2 MOVIMENT DE TERRES
2.1 m3 Enderroc de roca, amb compressor i càrrega

manual de runa sobre camió o contenidor 148,18 CENT  QUARANTA-VUIT EUROS
AMB DIVUIT CÈNTIMS

Import
Nº Designació
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2.2 m3 Extracció de runa del soterrani, amb mitjans
manuals, càrrega manual de runa sobre camió i
transport a abocador i taxes d'aquest. 52,03 CINQUANTA-DOS EUROS AMB

TRES CÈNTIMS

3 ESTRUCTURA
3.1 u Mènsula de xapa d'acer S275JR segons UNE-EN

10025-2 de 150 x 150 x 8 mm, amb una capa
d'imprimació antioxidant. Ancoratge sobre fàbrica
de pedra, mitjançant tac químic de diàmetre 12 mm
i 50 cm de fondaria, introduït en el forat practicat
sobre el suport. 55,83 CINQUANTA-CINC EUROS AMB

VUITANTA-TRES CÈNTIMS

3.2 u Execució de forats de daus de recolzament,
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i
transport de residus a centre de reciclatge, a
monodipòsit, a abocador específic o a centre de
recollida i transferència 15,93 QUINZE EUROS AMB

NORANTA-TRES CÈNTIMS

3.3 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a
biguetes formades per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i
UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col.locat a l'obra amb soldadura 2,27 DOS EUROS AMB VINT-I-SET

CÈNTIMS

3.4 m2 Formació de sostre 6 cm de gruix total, amb
planxes col.laborants d'acer galvanitzat tipus
Pegaso PL 32/152, per a una sobrecàrrega
(ús+permanents) de 4 a 5 kN/m2, llum menor de
2,8 m amb una quantia de 0,06 m3/m2 de formigó
HA-/25/P/10/I, abocat manualment 37,87 TRENTA-SET EUROS AMB

VUITANTA-SET CÈNTIMS

3.5 m3 Cèrcol de formigó armat, per a revestir amb una
quantia d'encofrat 6 m2/m3, formigó HA-25/B/10/I
abocat amb bomba i acer en barres corrugades B
500 S amb una quantía de 80 kg/m3 390,67 TRES-CENTS NORANTA EUROS

AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS

4 PALETARIA
4.1 m2 Paret estructural de 20 cm de gruix, de bloc

foradat llis de 500x200x200 mm, R 6 N/mm2, de
morter de ciment gris per a revestir, col.locació amb
morter 1:0,5:4, amb traves i brancals massissats
amb formigó de 225 kg/m3 de ciment amb una
proporció en volum 1:3:6, col.locat manualment i
armat amb acer B 500 S en barres corrugades. m2
de superfície realment executada sense incloure
cèrcols ni llindes 36,86 TRENTA-SIS EUROS AMB

VUITANTA-SIS CÈNTIMS

4.2 m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm,
de maó calat, HD, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1, de 290x140x75 mm, d'una cara
vista, col.locat amb morter mixt 1:2:10 amb ciment
CEM II 54,66 CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB

SEIXANTA-SIS CÈNTIMS

5 ACABATS
5.1 m3 Subbase de tot-u natural, amb estesa i

piconatge del material al 98 % del PM 31,99 TRENTA-U EUROS AMB
NORANTA-NOU CÈNTIMS

5.2 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME
15x15 D: 5 - 5 B 500 T 6x2,2 m UNE 36092, per a
l'armadura de sostres amb elements resistents 2,88 DOS EUROS AMB VUITANTA-VUIT

CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1
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5.3 m2 Solera de formigó HA-25/P/20/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de
gruix 15 cm 17,47 DISSET EUROS AMB

QUARANTA-SET CÈNTIMS

5.4 m2 Paviment amb peces de pedra natural de Sant
Vicents a tall de serra, de 30 mm de gruix i de 30
cm d'amplada i llargada variable segons plànol,
col.locada a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l 101,82 CENT  U EUROS AMB

VUITANTA-DOS CÈNTIMS

5.5 m2 Paviment interior antilliscant de rajola de gres
porcellànic premsat de forma rectangular, preu alt,
de 16 a 25 peces/m2, col.locat a l´estesa amb
morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb
beurada CG1 (UNE-EN 13888) 41,77 QUARANTA-U EUROS AMB

SETANTA-SET CÈNTIMS

5.6 m2 Enguixat a bona vista sobre parament
horitzontal interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim,
amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF 6,58 SIS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT

CÈNTIMS

5.7 m2 Cel ras amb plaques de guix laminat per a
revestir de 15 mm de gruix, sistema fix amb
entramat ocult amb suspensió autoanivelladora de
barra roscada 21,54 VINT-I-U EUROS AMB

CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS

5.8 m2 Caixó format amb plaques de guix laminat per a
revestir de 15 mm de gruix, sistema fix amb
entramat ocult amb suspensió autoanivelladora de
barra roscada 31,06 TRENTA-U EUROS AMB SIS

CÈNTIMS

5.9 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb
pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat 5,52 CINC EUROS AMB

CINQUANTA-DOS CÈNTIMS

5.10 m2 D'estucat de pasta de guix amb cola vegetal,
colꞏlocat mitjantçant projecció sobre parament
enguixat, acabat aixafat i pintat amb pintura
plàstica. 16,40 SETZE EUROS AMB QUARANTA

CÈNTIMS

5.11 m2 Pintat de barana i reixa d'acer, amb barrots a 12
cm de separació, amb pintura de partícules
metàl.liques, amb dues capes d'imprimació
antioxidant i 2 d'acabat 20,28 VINT EUROS AMB VINT-I-VUIT

CÈNTIMS

5.12 m2 Pintat de planxa d'acer, amb pintura de
partícules metàl.liques, amb dues capes
d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat 19,36 DINOU EUROS AMB TRENTA-SIS

CÈNTIMS

6 FUSTERIA
6.1 Ut Subministrament i colꞏlocació de porta de pas

cega, d'una fulla de 203x82,5x3,5 cm, llisa de tauler
DM, a l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i
dues d'acabat; bastiment de base de pi país de
100x35 mm; galzes, tapajunts de MDF pintat a
l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i dues
d'acabat de 70x10 mm en ambdues cares. Inclús
ferraments de penjar, tanca i maneta sobre escut
de roseta d'acer inoxidable. Totalment muntada. 499,49 QUATRE-CENTS NORANTA-NOU

EUROS AMB QUARANTA-NOU
CÈNTIMS
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6.2 m2 Subministre i col.locació de tancament amb
placa de resines sintètiques, de 13 mm de gruix,
inclòs fulla practicable, perfil U d'alumini de remat
superfior i inferior, peus regulable, frontisses, tanca
i pom  amb indicador de lliure/ocupat. Tot d'acer
inoxidable. Tot segons plànol. 175,97 CENT  SETANTA-CINC EUROS AMB

NORANTA-SET CÈNTIMS

7 SERRELERIA
7.1 m2 Revestiment de parament vertical exterior amb

planxa d'acer de 6 mm de gruix, col.locada amb
fixacions mecàniques 60,58 SEIXANTA EUROS AMB

CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS

7.2 m Barana d'acer de 0,90 m d'alçada, formada per
una platina d'acer inferior de 6 mm de gruix  de 16,5
cm d'amplada , muntants de passamà de 5,0 cm x 1
cm cada 100 cm, tres quadrats horitzontals de 1,5
cm x 1,0 cm d'alçària i un passamà superior de 5,0
cm x 1 cm, fixada amb soldadura a al revestiment
de la passarel.la 96,50 NORANTA-SIS EUROS AMB

CINQUANTA CÈNTIMS

8 INSTAL.LACIÓ EVAQUACIÓ
8.1 Ut De punt de desguàs d'aparell sanitari. 68,17 SEIXANTA-VUIT EUROS AMB

DISSET CÈNTIMS

8.2 m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa,
àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1,
de DN 110 mm, incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides 19,95 DINOU EUROS AMB

NORANTA-CINC CÈNTIMS

8.3 u Difusor circular d'alumini anoditzat platejat, de
150 mm de diàmetre i fixat al pont de muntatge 29,22 VINT-I-NOU EUROS AMB

VINT-I-DOS CÈNTIMS

8.4 u Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de
tensió, de 100 m3/h de cabal màxim d'aire, de
pressió baixa i encastat 78,71 SETANTA-VUIT EUROS AMB

SETANTA-U CÈNTIMS

9 INSTAL.LACIÓ AIGUA SANITARIA
9.1 Ml Connexió a la canonada general d'alimentació

de la xarxa de  distribució del bany. 67,74 SEIXANTA-SET EUROS AMB
SETANTA-QUATRE CÈNTIMS

9.2 Ut De xarxa per cambr higiènica planta baixa de
canonades de coure electrolític d'1 mm. de gruix de 
parets i accessoris per alimentació d'un mòdul
format per dos lavabos, i quatre vàters. 535,04 CINC-CENTS TRENTA-CINC EUROS

AMB QUATRE CÈNTIMS

9.3 Ut De xarxa de cambra higiènica de la planta altell
de canonades de coure electrolític d'1 mm. de gruix
de  parets i accessoris per alimentació d'un mòdul
format per dos lavabos, i quatre vàters. 315,93 TRES-CENTS QUINZE EUROS AMB

NORANTA-TRES CÈNTIMS

9.4 Ut De clau de pas general d'entrada a l'habitatge,
de comporta de  llautó PN-10 connectada a
canonada d'acer galvanitzat DIN 2440 de 1/2"  de
diàmetre. 9,00 NOU EUROS

10 SANITARIS
10.1 Ut De lavabo de peu de 63x48 cm. de porcellana

blanca i sifó de crom. 272,89 DOS-CENTS SETANTA-DOS EUROS
AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS

10.2 Ut De vàter de porcellana blanca de cisterna baixa. 212,30 DOS-CENTS DOTZE EUROS AMB
TRENTA CÈNTIMS
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11 INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA
11.1 Ut De sub-quadre elèctric de protecció per a

instal.lació de diferencial i 3 magnetotèrmics
d'amperatges corresponents a la  potència de la
instal.lació. 199,49 CENT  NORANTA-NOU EUROS AMB

QUARANTA-NOU CÈNTIMS

11.2 Ut De punt de llum d'emergència cromat per bloc
autònom, connectat a la  xarxa. 137,41 CENT  TRENTA-SET EUROS AMB

QUARANTA-U CÈNTIMS

11.3 Ut De punt de llum per il.luminació, tub de P.V.C. de
13 mm.,  fil de 750 V. de 1,5 mm. i execució
encastada. 57,88 CINQUANTA-SET EUROS AMB

VUITANTA-VUIT CÈNTIMS

11.4 u Sum. y col. Lluminària d'encastar en fals sostre,
de tira de LED de lineals 120W/840, IP20, IK02;
Inclosos accessoris subjeccions i material auxiliar.
Totalment muntada, connexionada i comprovada. 35,83 TRENTA-CINC EUROS AMB

VUITANTA-TRES CÈNTIMS

12 INCENDIS
12.1 m2 Aïllament de gruix per aconseguir un EI-120,

amb morter format per ciment i perlita amb
vermiculita, projectat sobre elements superficials 15,89 QUINZE EUROS AMB

VUITANTA-NOU CÈNTIMS

13 AJUDES
13.1 m2 Ajuts de paleteria a instal.lacions elèctriques,

per m2. construït. 4,88 QUATRE EUROS AMB
VUITANTA-VUIT CÈNTIMS

13.2 m2 Ajuts de paleteria a instal.lacions de fontaneria,
per m2. construït. 5,26 CINC EUROS AMB VINT-I-SIS

CÈNTIMS

14 EQUIPAMENTS
14.1 u Dosificador de sabó vertical, de dimensions

118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg,  d'acer
inoxidable amb  acabat satinat en superfícies
exposades,  antivandàlic i amb visor de nivell de
sabó i clau de seguretat , col.locat amb fixacions
mecàniques 66,74 SEIXANTA-SIS EUROS AMB

SETANTA-QUATRE CÈNTIMS

14.2 u Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans,
de dimensions 290 x 310 x 190 mm, col.locat amb
fixacions mecàniques 142,45 CENT  QUARANTA-DOS EUROS

AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS

14.3 u Portarotlles de porcellana blanca per encastar 15,07 QUINZE EUROS AMB SET CÈNTIMS

14.4 u Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col.locat
adherit sobre rajola 47,29 QUARANTA-SET EUROS AMB

VINT-I-NOU CÈNTIMS

15 ALTRES
15.1 Ut Material i treballs necessàris relatius a la

seguretat i salut de l'obra, segons E.S.S. 670,00 SIS-CENTS SETANTA EUROS

15.2 u Control de qualitat 335,00 TRES-CENTS TRENTA-CINC EUROS

Olot, març de 2018
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Quadre de preus nº 2

1 ENDERROCS
1.1 u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals. Càrrega manual sobre

camió o contenidor i transport a abocador i taxes d'aquet

Mà d'obra 3,68
Maquinària 0,31
Materials 1,06
Mitjans auxiliars 0,06
3 % Costos indirectes 0,15

5,26
1.2 m2 Arrencada de cel ras de fusta de DM, amb mitjans manuals, càrrega manual de runa

sobre camió o contenidor i transport a abocador i taxes d'aquest

Mà d'obra 5,88
Maquinària 0,31
Materials 0,53
Mitjans auxiliars 0,09
3 % Costos indirectes 0,20

7,01
1.3 m3 Enderroc de mur de maçoneria, amb mitjans manuals, càrrega manual de runa sobre

carretilla

Mà d'obra 147,12
Mitjans auxiliars 2,21
3 % Costos indirectes 4,48

153,81
1.4 m2 Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell

trencador manual i càrrega manual de runa sobre carrellita

Mà d'obra 11,23
Maquinària 1,02
Mitjans auxiliars 0,17
3 % Costos indirectes 0,37

12,79
1.5 u Arrencada de quadre elèctric superficial, amb mitjans manuals, càrrega manual de runa

sobre camió o contenidor i transport a abocador i taxes d'aquest

Mà d'obra 2,55
Materials 0,53
Mitjans auxiliars 0,04
3 % Costos indirectes 0,09

3,21
1.6 m Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal.lació elèctrica superficial, amb mitjans

manuals, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i transport a abocador i taxes
d'aquest

Mà d'obra 0,85
Maquinària 0,31
Materials 0,53
Mitjans auxiliars 0,01
3 % Costos indirectes 0,05

1,75
1.7 u Arrencada de llum superficial, amb mitjans manuals, càrrega manual de runa sobre camió

o contenidor i transport a abocador i taxes d'aquest

Mà d'obra 2,55
Maquinària 0,31
Materials 0,53
Mitjans auxiliars 0,04
3 % Costos indirectes 0,10

3,53
1.8 u Arrencada d'instal.lació de distribució d'aigua amb tubs, accessoris i aixetes del lavabo

existent, amb mitjans manuals, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i transport
a abocador i taxes d'aquest

Mà d'obra 72,31
Maquinària 0,31
Materials 0,53
Mitjans auxiliars 1,08
3 % Costos indirectes 2,23

76,46
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1.9 m Arrencada de baixant i connexions als desguassos amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

Mà d'obra 2,57
Maquinària 0,31
Materials 0,53
Mitjans auxiliars 0,04
3 % Costos indirectes 0,10

3,55
1.10 u Arrencada de vàter, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les

xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals, càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor i transport a abocador i taxes d'aquest.

Mà d'obra 12,06
Maquinària 0,31
Materials 0,53
Mitjans auxiliars 0,18
3 % Costos indirectes 0,39

13,47
1.11 u Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes

d'aigua i d'evacuació, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i transport a
abocador i taxes d'aquest.

Mà d'obra 11,85
Materials 0,53
Mitjans auxiliars 0,18
3 % Costos indirectes 0,38

12,94
1.12 m3 Extracció de runa del soterrani, amb mitjans manuals, càrrega manual de runa sobre

camió i transport a abocador i taxes d'aquest.

Mà d'obra 27,59
Maquinària 9,43
Materials 13,21
Mitjans auxiliars 0,28
3 % Costos indirectes 1,52

52,03

2 MOVIMENT DE TERRES
2.1 m3 Enderroc de roca, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Mà d'obra 116,07
Maquinària 26,05
Mitjans auxiliars 1,74
3 % Costos indirectes 4,32

148,18
2.2 m3 Extracció de runa del soterrani, amb mitjans manuals, càrrega manual de runa sobre

camió i transport a abocador i taxes d'aquest.

Mà d'obra 27,59
Maquinària 9,43
Materials 13,21
Mitjans auxiliars 0,28
3 % Costos indirectes 1,52

52,03

3 ESTRUCTURA
3.1 u Mènsula de xapa d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2 de 150 x 150 x 8 mm, amb una

capa d'imprimació antioxidant. Ancoratge sobre fàbrica de pedra, mitjançant tac químic de
diàmetre 12 mm i 50 cm de fondaria, introduït en el forat practicat sobre el suport.

Mà d'obra 11,96
Maquinària 1,37
Materials 40,56
Mitjans auxiliars 0,31
3 % Costos indirectes 1,63

55,83
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3.2 u Execució de forats de daus de recolzament, càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic
o a centre de recollida i transferència

Mà d'obra 13,38
Maquinària 0,19
Materials 1,64
Mitjans auxiliars 0,25
3 % Costos indirectes 0,46

15,93
3.3 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per peça simple, en

perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una
capa d'imprimació antioxidant, col.locat a l'obra amb soldadura

Mà d'obra 1,05
Maquinària 0,10
Materials 1,02
Mitjans auxiliars 0,03
3 % Costos indirectes 0,07

2,27
3.4 m2 Formació de sostre 6 cm de gruix total, amb planxes col.laborants d'acer galvanitzat

tipus Pegaso PL 32/152, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 4 a 5 kN/m2, llum
menor de 2,8 m amb una quantia de 0,06 m3/m2 de formigó HA-/25/P/10/I, abocat
manualment

Mà d'obra 9,02
Materials 27,60
Mitjans auxiliars 0,15
3 % Costos indirectes 1,10

37,87
3.5 m3 Cèrcol de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 6 m2/m3, formigó

HA-25/B/10/I abocat amb bomba i acer en barres corrugades B 500 S amb una quantía de
80 kg/m3

Mà d'obra 200,67
Maquinària 25,41
Materials 148,63
Mitjans auxiliars 4,58
3 % Costos indirectes 11,38

390,67

4 PALETARIA
4.1 m2 Paret estructural de 20 cm de gruix, de bloc foradat llis de 500x200x200 mm, R 6

N/mm2, de morter de ciment gris per a revestir, col.locació amb morter 1:0,5:4, amb traves i
brancals massissats amb formigó de 225 kg/m3 de ciment amb una proporció en volum
1:3:6, col.locat manualment i armat amb acer B 500 S en barres corrugades. m2 de
superfície realment executada sense incloure cèrcols ni llindes

Mà d'obra 15,74
Maquinària 0,04
Materials 19,60
Mitjans auxiliars 0,43
3 % Costos indirectes 1,07

36,86
4.2 m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, categoria I, segons la

norma UNE-EN 771-1, de 290x140x75 mm, d'una cara vista, col.locat amb morter mixt
1:2:10 amb ciment CEM II

Mà d'obra 33,10
Maquinària 0,03
Materials 19,12
Mitjans auxiliars 0,82
3 % Costos indirectes 1,59

54,66

5 ACABATS
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5.1 m3 Subbase de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM

Mà d'obra 1,10
Maquinària 5,88
Materials 24,06
Mitjans auxiliars 0,02
3 % Costos indirectes 0,93

31,99
5.2 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a

taller ME 15x15 D: 5 - 5 B 500 T 6x2,2 m UNE 36092, per a l'armadura de sostres amb
elements resistents

Mà d'obra 0,83
Materials 1,96
Mitjans auxiliars 0,01
3 % Costos indirectes 0,08

2,88
5.3 m2 Solera de formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat

20 mm, de gruix 15 cm

Mà d'obra 6,83
Materials 10,03
Mitjans auxiliars 0,10
3 % Costos indirectes 0,51

17,47
5.4 m2 Paviment amb peces de pedra natural de Sant Vicents a tall de serra, de 30 mm de gruix

i de 30 cm d'amplada i llargada variable segons plànol, col.locada a truc de maceta amb
morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Mà d'obra 22,95
Maquinària 0,03
Materials 75,52
Mitjans auxiliars 0,35
3 % Costos indirectes 2,97

101,82
5.5 m2 Paviment interior antilliscant de rajola de gres porcellànic premsat de forma rectangular,

preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col.locat a l´estesa amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004)
i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

Mà d'obra 15,46
Materials 24,86
Mitjans auxiliars 0,23
3 % Costos indirectes 1,22

41,77
5.6 m2 Enguixat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a 3,00 m d'alçària, com a

màxim, amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF

Mà d'obra 4,96
Materials 1,31
Mitjans auxiliars 0,12
3 % Costos indirectes 0,19

6,58
5.7 m2 Cel ras amb plaques de guix laminat per a revestir de 15 mm de gruix, sistema fix amb

entramat ocult amb suspensió autoanivelladora de barra roscada

Mà d'obra 9,26
Materials 11,51
Mitjans auxiliars 0,14
3 % Costos indirectes 0,63

21,54
5.8 m2 Caixó format amb plaques de guix laminat per a revestir de 15 mm de gruix, sistema fix

amb entramat ocult amb suspensió autoanivelladora de barra roscada

Mà d'obra 18,37
Materials 11,51
Mitjans auxiliars 0,28
3 % Costos indirectes 0,90

31,06
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5.9 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una
capa segelladora i dues d'acabat

Mà d'obra 3,04
Materials 2,27
Mitjans auxiliars 0,05
3 % Costos indirectes 0,16

5,52
5.10 m2 D'estucat de pasta de guix amb cola vegetal, colꞏlocat mitjantçant projecció sobre

parament enguixat, acabat aixafat i pintat amb pintura plàstica.

Mà d'obra 10,65
Materials 5,27
3 % Costos indirectes 0,48

16,40
5.11 m2 Pintat de barana i reixa d'acer, amb barrots a 12 cm de separació, amb pintura de

partícules metàl.liques, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat

Mà d'obra 12,41
Materials 7,09
Mitjans auxiliars 0,19
3 % Costos indirectes 0,59

20,28
5.12 m2 Pintat de planxa d'acer, amb pintura de partícules metàl.liques, amb dues capes

d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat

Mà d'obra 11,54
Materials 7,09
Mitjans auxiliars 0,17
3 % Costos indirectes 0,56

19,36

6 FUSTERIA
6.1 Ut Subministrament i colꞏlocació de porta de pas cega, d'una fulla de 203x82,5x3,5 cm, llisa

de tauler DM, a l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i dues d'acabat; bastiment de
base de pi país de 100x35 mm; galzes, tapajunts de MDF pintat a l'esmalt sintètic, amb una
capa segelladora i dues d'acabat de 70x10 mm en ambdues cares. Inclús ferraments de
penjar, tanca i maneta sobre escut de roseta d'acer inoxidable. Totalment muntada.

Mà d'obra 187,31
Materials 286,90
Mitjans auxiliars 10,73
3 % Costos indirectes 14,55

499,49
6.2 m2 Subministre i col.locació de tancament amb placa de resines sintètiques, de 13 mm de

gruix, inclòs fulla practicable, perfil U d'alumini de remat superfior i inferior, peus regulable,
frontisses, tanca i pom  amb indicador de lliure/ocupat. Tot d'acer inoxidable. Tot segons
plànol.

Mà d'obra 25,32
Materials 143,00
Mitjans auxiliars 2,52
3 % Costos indirectes 5,13

175,97

7 SERRELERIA
7.1 m2 Revestiment de parament vertical exterior amb planxa d'acer de 6 mm de gruix,

col.locada amb fixacions mecàniques

Mà d'obra 16,07
Materials 42,51
Mitjans auxiliars 0,24
3 % Costos indirectes 1,76

60,58
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7.2 m Barana d'acer de 0,90 m d'alçada, formada per una platina d'acer inferior de 6 mm de
gruix  de 16,5 cm d'amplada , muntants de passamà de 5,0 cm x 1 cm cada 100 cm, tres
quadrats horitzontals de 1,5 cm x 1,0 cm d'alçària i un passamà superior de 5,0 cm x 1 cm,
fixada amb soldadura a al revestiment de la passarel.la

Mà d'obra 12,86
Materials 80,51
Mitjans auxiliars 0,32
3 % Costos indirectes 2,81

96,50

8 INSTAL.LACIÓ EVAQUACIÓ
8.1 Ut De punt de desguàs d'aparell sanitari.

Mà d'obra 57,50
Materials 8,68
3 % Costos indirectes 1,99

68,17
8.2 m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN

1329-1, de DN 110 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

Mà d'obra 11,44
Materials 7,76
Mitjans auxiliars 0,17
3 % Costos indirectes 0,58

19,95
8.3 u Difusor circular d'alumini anoditzat platejat, de 150 mm de diàmetre i fixat al pont de

muntatge

Mà d'obra 16,89
Materials 11,23
Mitjans auxiliars 0,25
3 % Costos indirectes 0,85

29,22
8.4 u Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 100 m3/h de cabal màxim d'aire,

de pressió baixa i encastat

Mà d'obra 25,33
Materials 50,46
Mitjans auxiliars 0,63
3 % Costos indirectes 2,29

78,71

9 INSTAL.LACIÓ AIGUA SANITARIA
9.1 Ml Connexió a la canonada general d'alimentació de la xarxa de  distribució del bany.

Mà d'obra 51,00
Materials 14,77
3 % Costos indirectes 1,97

67,74
9.2 Ut De xarxa per cambr higiènica planta baixa de canonades de coure electrolític d'1 mm. de

gruix de  parets i accessoris per alimentació d'un mòdul format per dos lavabos, i quatre
vàters.

Mà d'obra 299,00
Materials 220,46
3 % Costos indirectes 15,58

535,04
9.3 Ut De xarxa de cambra higiènica de la planta altell de canonades de coure electrolític d'1

mm. de gruix de  parets i accessoris per alimentació d'un mòdul format per dos lavabos, i
quatre vàters.

Mà d'obra 184,00
Materials 122,73
3 % Costos indirectes 9,20

315,93
9.4 Ut De clau de pas general d'entrada a l'habitatge, de comporta de  llautó PN-10 connectada

a canonada d'acer galvanitzat DIN 2440 de 1/2"  de diàmetre.

Mà d'obra 3,68
Materials 5,06
3 % Costos indirectes 0,26

9,00
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10 SANITARIS
10.1 Ut De lavabo de peu de 63x48 cm. de porcellana blanca i sifó de crom.

Mà d'obra 46,00
Materials 218,94
3 % Costos indirectes 7,95

272,89
10.2 Ut De vàter de porcellana blanca de cisterna baixa.

Mà d'obra 46,00
Materials 160,12
3 % Costos indirectes 6,18

212,30

11 INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA
11.1 Ut De sub-quadre elèctric de protecció per a instal.lació de diferencial i 3 magnetotèrmics

d'amperatges corresponents a la  potència de la instal.lació.

Mà d'obra 55,25
Materials 138,43
3 % Costos indirectes 5,81

199,49
11.2 Ut De punt de llum d'emergència cromat per bloc autònom, connectat a la  xarxa.

Mà d'obra 46,00
Materials 87,41
3 % Costos indirectes 4,00

137,41
11.3 Ut De punt de llum per il.luminació, tub de P.V.C. de 13 mm.,  fil de 750 V. de 1,5 mm. i

execució encastada.

Mà d'obra 46,00
Materials 10,19
3 % Costos indirectes 1,69

57,88
11.4 u Sum. y col. Lluminària d'encastar en fals sostre, de tira de LED de lineals 120W/840, IP20,

IK02; Inclosos accessoris subjeccions i material auxiliar. Totalment muntada, connexionada i
comprovada.

Mà d'obra 18,61
Materials 15,50
Mitjans auxiliars 0,68
3 % Costos indirectes 1,04

35,83

12 INCENDIS
12.1 m2 Aïllament de gruix per aconseguir un EI-120, amb morter format per ciment i perlita amb

vermiculita, projectat sobre elements superficials

Materials 15,43
3 % Costos indirectes 0,46

15,89

13 AJUDES
13.1 m2 Ajuts de paleteria a instal.lacions elèctriques, per m2. construït.

Mà d'obra 4,74
3 % Costos indirectes 0,14

4,88
13.2 m2 Ajuts de paleteria a instal.lacions de fontaneria, per m2. construït.

Mà d'obra 5,11
3 % Costos indirectes 0,15

5,26

14 EQUIPAMENTS
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14.1 u Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg,  d'acer
inoxidable amb  acabat satinat en superfícies exposades,  antivandàlic i amb visor de nivell
de sabó i clau de seguretat , col.locat amb fixacions mecàniques

Mà d'obra 5,68
Materials 59,03
Mitjans auxiliars 0,09
3 % Costos indirectes 1,94

66,74
14.2 u Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de dimensions 290 x 310 x 190 mm,

col.locat amb fixacions mecàniques

Mà d'obra 7,95
Materials 130,23
Mitjans auxiliars 0,12
3 % Costos indirectes 4,15

142,45
14.3 u Portarotlles de porcellana blanca per encastar

Mà d'obra 5,50
Materials 9,05
Mitjans auxiliars 0,08
3 % Costos indirectes 0,44

15,07
14.4 u Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col.locat adherit sobre rajola

Mà d'obra 21,37
Materials 24,01
Mitjans auxiliars 0,53
3 % Costos indirectes 1,38

47,29

15 ALTRES
15.1 Ut Material i treballs necessàris relatius a la seguretat i salut de l'obra, segons E.S.S.

Sense descomposició 650,49
3 % Costos indirectes 19,51

670,00
15.2 u Control de qualitat

Sense descomposició 325,24
3 % Costos indirectes 9,76

335,00

Olot, març de 2018
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1 ENDERROCS

1.1 K21A3011 u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals.
Càrrega manual sobre camió o contenidor i transport a abocador i taxes
d'aquet

A0140000 0,200 h 18,390 3,68Manobre
MQPP005 0,010 H 31,420 0,31Camió de 7 T
G2RA3600 0,080 m3 13,210 1,06Disposic.monodipòsit sense bàscula runa
A%AUX001 1,500 % 3,680 0,06Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 5,110 0,15

Preu total per u  .................................................. 5,26

1.2 K2183651 m2 Arrencada de cel ras de fusta de DM, amb mitjans manuals, càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor i transport a abocador i taxes
d'aquest

A0140000 0,320 h 18,390 5,88Manobre
MQPP005 0,010 H 31,420 0,31Camió de 7 T
G2RA3600 0,040 m3 13,210 0,53Disposic.monodipòsit sense bàscula runa
A%AUX001 1,500 % 5,880 0,09Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 6,810 0,20

Preu total per m2  .................................................. 7,01

1.3 K2142111 m3 Enderroc de mur de maçoneria, amb mitjans manuals, càrrega manual de
runa sobre carretilla

A0140000 8,000 h 18,390 147,12Manobre
A%AUX001 1,500 % 147,120 2,21Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 149,330 4,48

Preu total per m3  .................................................. 153,81

1.4 K2164771 m2 Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i
amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre carrellita

A0140000 0,300 h 18,390 5,52Manobre
A0150000 0,300 h 19,030 5,71Manobre especialista
C2001000 0,300 h 3,400 1,02Martell trenc.man.
A%AUX001 1,500 % 11,230 0,17Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 12,420 0,37

Preu total per m2  .................................................. 12,79

1.5 K21G1011 u Arrencada de quadre elèctric superficial, amb mitjans manuals, càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor i transport a abocador i taxes
d'aquest

A012H000 0,060 h 23,000 1,38Oficial 1a electricista
A013H000 0,060 h 19,500 1,17Ajudant electricista
G2RA3600 0,040 m3 13,210 0,53Disposic.monodipòsit sense bàscula runa
A%AUX001 1,500 % 2,550 0,04Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 3,120 0,09

Preu total per u  .................................................. 3,21

1.6 K21G2011 m Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal.lació elèctrica superficial,
amb mitjans manuals, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i
transport a abocador i taxes d'aquest

A012H000 0,020 h 23,000 0,46Oficial 1a electricista
MQPP005 0,010 H 31,420 0,31Camió de 7 T
G2RA3600 0,040 m3 13,210 0,53Disposic.monodipòsit sense bàscula runa
A013H000 0,020 h 19,500 0,39Ajudant electricista
A%AUX001 1,500 % 0,850 0,01Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 1,700 0,05

Preu total per m  .................................................. 1,75
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1.7 K21H1011 u Arrencada de llum superficial, amb mitjans manuals, càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor i transport a abocador i taxes d'aquest

A012H000 0,060 h 23,000 1,38Oficial 1a electricista
A013H000 0,060 h 19,500 1,17Ajudant electricista
G2RA3600 0,040 m3 13,210 0,53Disposic.monodipòsit sense bàscula runa
MQPP005 0,010 H 31,420 0,31Camió de 7 T
A%AUX001 1,500 % 2,550 0,04Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 3,430 0,10

Preu total per u  .................................................. 3,53

1.8 K21J1011 u Arrencada d'instal.lació de distribució d'aigua amb tubs, accessoris i
aixetes del lavabo existent, amb mitjans manuals, càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor i transport a abocador i taxes d'aquest

A012J000 1,000 h 22,720 22,72Oficial 1a lampista
A013J000 1,600 h 19,500 31,20Ajudant lampista
A0140000 1,000 h 18,390 18,39Manobre
G2RA3600 0,040 m3 13,210 0,53Disposic.monodipòsit sense bàscula runa
MQPP005 0,010 H 31,420 0,31Camió de 7 T
A%AUX001 1,500 % 72,310 1,08Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 74,230 2,23

Preu total per u  .................................................. 76,46

1.9 K21D1011 m Arrencada de baixant i connexions als desguassos amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

A0140000 0,140 h 18,390 2,57Manobre
MQPP005 0,010 H 31,420 0,31Camió de 7 T
G2RA3600 0,040 m3 13,210 0,53Disposic.monodipòsit sense bàscula runa
A%AUX001 1,500 % 2,570 0,04Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 3,450 0,10

Preu total per m  .................................................. 3,55

1.10 K21JC111 u Arrencada de vàter, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i
desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals,
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i transport a abocador i
taxes d'aquest.

A012J000 0,450 h 22,720 10,22Oficial 1a lampista
MQPP005 0,010 H 31,420 0,31Camió de 7 T
A0140000 0,100 h 18,390 1,84Manobre
G2RA3600 0,040 m3 13,210 0,53Disposic.monodipòsit sense bàscula runa
A%AUX001 1,500 % 12,060 0,18Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 13,080 0,39

Preu total per u  .................................................. 13,47

1.11 K21JG111 u Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de
les xarxes d'aigua i d'evacuació, càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor i transport a abocador i taxes d'aquest.

A012J000 0,400 h 22,720 9,09Oficial 1a lampista
A0140000 0,150 h 18,390 2,76Manobre
G2RA3600 0,040 m3 13,210 0,53Disposic.monodipòsit sense bàscula runa
A%AUX001 1,500 % 11,850 0,18Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 12,560 0,38

Preu total per u  .................................................. 12,94
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1.12 K2461211 m3 Extracció de runa del soterrani, amb mitjans manuals, càrrega manual de
runa sobre camió i transport a abocador i taxes d'aquest.

A0140000 1,500 h 18,390 27,59Manobre
MQPP005 0,300 H 31,420 9,43Camió de 7 T
G2RA3600 1,000 m3 13,210 13,21Disposic.monodipòsit sense bàscula runa
A%AUX001 1,000 % 27,590 0,28Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 50,510 1,52

Preu total per m3  .................................................. 52,03
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2 MOVIMENT DE TERRES

2.1 K2131221 m3 Enderroc de roca, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor

A0140000 3,000 h 18,390 55,17Manobre
A0150000 3,200 h 19,030 60,90Manobre especialista
C1101200 1,600 h 16,280 26,05Compressor+dos martells pneumàtics
A%AUX001 1,500 % 116,070 1,74Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 143,860 4,32

Preu total per m3  .................................................. 148,18

2.2 K2461211 m3 Extracció de runa del soterrani, amb mitjans manuals, càrrega manual de
runa sobre camió i transport a abocador i taxes d'aquest.

A0140000 1,500 h 18,390 27,59Manobre
MQPP005 0,300 H 31,420 9,43Camió de 7 T
G2RA3600 1,000 m3 13,210 13,21Disposic.monodipòsit sense bàscula runa
A%AUX001 1,000 % 27,590 0,28Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 50,510 1,52

Preu total per m3  .................................................. 52,03
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3 ESTRUCTURA

3.1 EST01 u Mènsula de xapa d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2 de 150 x 150 x 8
mm, amb una capa d'imprimació antioxidant. Ancoratge sobre fàbrica de
pedra, mitjançant tac químic de diàmetre 12 mm i 50 cm de fondaria,
introduït en el forat practicat sobre el suport.

K4425015 12,000 kg 1,720 20,64Acer
S275JR,p/ancor.,perf.lam.IP,HE,UP,treb.t
aller+antiox.,col.obra sold.

K4ZW2017 1,000 u 32,580 32,58Ancoratge+tac acer
inox.,D=16mm,long.=120mm,carg./vol./fe
m.inox.,col.màquina taladradora

C200V000 0,050 h 1,540 0,08Eq.injec.man.resines
B09Z0001 2,000 u 0,450 0,90Broquet injecció,p/resines

3,000 % Costos indirectes 54,200 1,63

Preu total per u  .................................................. 55,83

3.2 EST02 u Execució de forats de daus de recolzament, càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor i transport de residus a centre de reciclatge, a
monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència

K2142511 0,018 m3 466,650 8,40Enderroc,mur,obra ceràm.,mitjans
man.,càrrega manual

K2R540G0 0,018 m3 10,530 0,19Transport residus
cent.recic./monod./aboc.esp.,contenidor

K45GD7C5 0,018 m3 121,460 2,19Formigó p/dau
recolz.,HA-25/B/10/I,col.manual.

K4DGC500 0,120 m2 39,060 4,69Muntatge+desmunt.encofrat p/dau
recolz.,tauló

3,000 % Costos indirectes 15,470 0,46

Preu total per u  .................................................. 15,93

3.3 K4445115 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN,
treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col.locat a l'obra
amb soldadura

A0125000 0,032 h 22,360 0,72Oficial 1a soldador
A0135000 0,017 h 19,600 0,33Ajudant soldador
B44Z501A 1,000 kg 1,020 1,02Acer S275JR,peça

simp.,perf.lam.IP,HE,UP,treb.taller
p/col.sold.+antiox.

C200P000 0,032 h 3,100 0,10Equip+elem.aux.p/soldadura elèctrica
A%AUX001 2,500 % 1,050 0,03Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 2,200 0,07

Preu total per kg  .................................................. 2,27

3.4 EST03 m2 Formació de sostre 6 cm de gruix total, amb planxes col.laborants d'acer
galvanitzat tipus Pegaso PL 32/152, per a una sobrecàrrega
(ús+permanents) de 4 a 5 kN/m2, llum menor de 2,8 m amb una quantia de
0,06 m3/m2 de formigó HA-/25/P/10/I, abocat manualment

E45917B3 0,060 m3 98,610 5,92Formigó p/sostre indust.,
HA-25/P/10/I,abocat cubilot

E4LM1A20 1,000 m2 30,850 30,85Munt.sostre perfil planxa col.lab.acer
galv.,g=1mm,pas
malla=200-210mm,h=60mm,pes=11-12kg/
m2,inèrcia=70-80cm4

3,000 % Costos indirectes 36,770 1,10

Preu total per m2  .................................................. 37,87
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3.5 4458116G m3 Cèrcol de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 6
m2/m3, formigó HA-25/B/10/I abocat amb bomba i acer en barres
corrugades B 500 S amb una quantía de 80 kg/m3

K45817C4 1,000 m3 108,190 108,19Formigó p/cèrcol, HA-25/B/10/I,abocat
bomba

K4B83000 80,000 kg 1,360 108,80Acer b/corrugada B 500 S,p/armadura
cèrcol

K4D8D500 6,000 m2 27,050 162,30Muntatge+desmunt.encofrat
tauler,p/cèrcol recte

3,000 % Costos indirectes 379,290 11,38

Preu total per m3  .................................................. 390,67
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4 PALETARIA

4.1 14E239E5 m2 Paret estructural de 20 cm de gruix, de bloc foradat llis de 500x200x200
mm, R 6 N/mm2, de morter de ciment gris per a revestir, col.locació amb
morter 1:0,5:4, amb traves i brancals massissats amb formigó de 225
kg/m3 de ciment amb una proporció en volum 1:3:6, col.locat manualment
i armat amb acer B 500 S en barres corrugades. m2 de superfície realment
executada sense incloure cèrcols ni llindes

E4E2961L 1,000 m2 32,150 32,15Paret estructural,p/revestir,g=20cm,bloc
ciment,foradat,R-6,500x200x200mm,reves
t.,lliscat.,I,UNE-EN 771-3,col.morter
pòrtland+fill.calc.,1:0,5:4,10N/mm2,resist.c
ompress.=3N/mm2

E4EZ3000 1,050 kg 1,150 1,21Acer b/corrug.obra B 500 S p/arm.paret
bloc mort.

E4EZQ024 0,020 m3 121,610 2,43Formigó p/fàb.blocs mort.cim., 225kg/m3,
ciment CEM II/B-L/32,5R,pedra
calc.20mm, col.manual.

3,000 % Costos indirectes 35,790 1,07

Preu total per m2  .................................................. 36,86

4.2 K612A53K m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, categoria
I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x75 mm, d'una cara vista,
col.locat amb morter mixt 1:2:10 amb ciment CEM II

A0122000 1,046 h 21,990 23,00Oficial 1a paleta
A0140000 0,520 h 18,390 9,56Manobre
B0F1D2N2 44,265 u 0,380 16,82Maó

calat,290x140x75mm,c.vist.,categoria
I,HD,UNE-EN 771-1

D070A4D1 0,027 m3 106,600 2,88Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM
II/B-L,calç,sorra pedra granit.,200kg/m3
ciment,1:2:10,2N/mm2,elab.a
obra,formigonera 165l

A%AUX001 2,500 % 32,560 0,81Despeses auxiliars mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 53,070 1,59

Preu total per m2  .................................................. 54,66
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5 ACABATS

5.1 K921101J m3 Subbase de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al 98 % del
PM

A0140000 0,060 h 18,390 1,10Manobre
B0111000 0,050 m3 1,010 0,05Aigua
B0371000 1,150 m3 20,880 24,01Tot-u nat.
C1331100 0,035 h 55,400 1,94Motoanivelladora petita
C13350C0 0,045 h 64,400 2,90Corró vibratori autopropulsat,12-14t
C1502E00 0,025 h 41,440 1,04Camió cisterna 8m3
A%AUX001 1,500 % 1,100 0,02Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 31,060 0,93

Preu total per m3  .................................................. 31,99

5.2 E4B9DA66 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i
manipulada a taller ME 15x15 D: 5 - 5 B 500 T 6x2,2 m UNE 36092, per a
l'armadura de sostres amb elements resistents

A0124000 0,016 h 21,990 0,35Oficial 1a ferrallista
A0134000 0,016 h 19,530 0,31Ajudant ferrallista
B0A14200 0,012 kg 1,060 0,01Filferro recuit,D=1,3mm
D0B34135 1,000 m2 2,120 2,12Malla el.b/corr.obra manip.taller,ME

15x15cm,D:5-5mm,B500T,6x2,2m
A%AUX001 1,500 % 0,660 0,01Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 2,800 0,08

Preu total per m2  .................................................. 2,88

5.3 E93617B0 m2 Solera de formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm

A0122000 0,110 h 21,990 2,42Oficial 1a paleta
A0140000 0,240 h 18,390 4,41Manobre
B065910C 0,155 m3 64,720 10,03Formigó HA-25/P/20/I,>=250kg/m3 ciment
A%AUX001 1,500 % 6,830 0,10Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 16,960 0,51

Preu total per m2  .................................................. 17,47

5.4 K9B313CK m2 Paviment amb peces de pedra natural de Sant Vicents a tall de serra, de
30 mm de gruix i de 30 cm d'amplada i llargada variable segons plànol,
col.locada a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

A0127000 0,720 h 21,990 15,83Oficial 1a col.locador
A0140000 0,360 h 18,390 6,62Manobre
B0G19L04 1,010 m2 72,200 72,92Pedra calcària nacio. abrillantada preu

mitjà,g=30mm aresta viva 4cant.
B9CZ2000 0,600 kg 0,790 0,47Beurada color
D070A4D1 0,025 m3 106,600 2,67Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM

II/B-L,calç,sorra pedra granit.,200kg/m3
ciment,1:2:10,2N/mm2,elab.a
obra,formigonera 165l

A%AUX001 1,500 % 22,450 0,34Despeses auxiliars mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 98,850 2,97

Preu total per m2  .................................................. 101,82
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5.5 E9DCU250 m2 Paviment interior antilliscant de rajola de gres porcellànic premsat de
forma rectangular, preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col.locat a l´estesa amb
morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN
13888)

A0127000 0,500 h 21,990 11,00Oficial 1a col.locador
A0137000 0,200 h 19,530 3,91Ajudant col.locador
A0140000 0,030 h 18,390 0,55Manobre
B05A2103 1,000 kg 0,280 0,28Beurada p/ceràmica,CG1(UNE-EN

13888),color
B0711010 7,000 kg 0,290 2,03Mort.adhesiu,C1(UNE-EN 12004)
B0FHU250 1,020 m2 22,110 22,55Rajola gres porcel.antillisc.premsat

s/esmalt.,rect.,16-25 p/m2,preu alt
A%AUX001 1,500 % 15,460 0,23Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 40,550 1,22

Preu total per m2  .................................................. 41,77

5.6 E8121312 m2 Enguixat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF

A0129000 0,150 h 21,990 3,30Oficial 1a guixaire
A0149000 0,075 h 18,390 1,38Manobre guixaire
B0521200 0,798 kg 0,130 0,10Guix YF
D07J1100 0,015 m3 99,180 1,49Pasta guix YG
A%AUX001 2,500 % 4,680 0,12Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 6,390 0,19

Preu total per m2  .................................................. 6,58

5.7 E844103A m2 Cel ras amb plaques de guix laminat per a revestir de 15 mm de gruix,
sistema fix amb entramat ocult amb suspensió autoanivelladora de barra
roscada

A0127000 0,350 h 21,990 7,70Oficial 1a col.locador
A0137000 0,080 h 19,530 1,56Ajudant col.locador
B0527030 0,525 kg 0,510 0,27Guix amb

addit.p/agaf.perfil+plac.,UNE-EN 14496
B0A44000 0,180 cu 9,020 1,62Visos,p/guix lam.
B0CC5000 1,060 m2 5,580 5,91Placa de guix laminat g=15mm
B7J500ZZ 0,473 kg 1,110 0,53Massilla p/junt cartró-guix
B7JZ00E1 1,890 m 0,070 0,13Cinta pap.resist.,p/junts plaques guix

laminat
B84ZB0E0 1,000 m2 3,050 3,05Entramat metàl.lic ocult,susp.barra

roscada,p/cel ras,
A%AUX001 1,500 % 9,260 0,14Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 20,910 0,63

Preu total per m2  .................................................. 21,54

5.8 EN01 m2 Caixó format amb plaques de guix laminat per a revestir de 15 mm de
gruix, sistema fix amb entramat ocult amb suspensió autoanivelladora de
barra roscada

A0127000 0,480 h 21,990 10,56Oficial 1a col.locador
A0137000 0,400 h 19,530 7,81Ajudant col.locador
B0527030 0,525 kg 0,510 0,27Guix amb

addit.p/agaf.perfil+plac.,UNE-EN 14496
B0A44000 0,180 cu 9,020 1,62Visos,p/guix lam.
B0CC5000 1,060 m2 5,580 5,91Placa de guix laminat g=15mm
B7J500ZZ 0,473 kg 1,110 0,53Massilla p/junt cartró-guix
B7JZ00E1 1,890 m 0,070 0,13Cinta pap.resist.,p/junts plaques guix

laminat
B84ZB0E0 1,000 m2 3,050 3,05Entramat metàl.lic ocult,susp.barra

roscada,p/cel ras,
A%AUX001 1,500 % 18,370 0,28Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 30,160 0,90

Preu total per m2  .................................................. 31,06
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5.9 E898K2A0 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat
llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat

A012D000 0,125 h 21,990 2,75Oficial 1a pintor
A013D000 0,015 h 19,530 0,29Ajudant pintor
B89ZPD00 0,398 kg 3,330 1,33Pintura plàstica,p/int.
B8ZA1000 0,153 kg 6,150 0,94Segelladora
A%AUX001 1,500 % 3,040 0,05Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 5,360 0,16

Preu total per m2  .................................................. 5,52

5.10 230300130 m2 D'estucat de pasta de guix amb cola vegetal, colꞏlocat mitjantçant
projecció sobre parament enguixat, acabat aixafat i pintat amb pintura
plàstica.

10100130 0,360 h 21,660 7,80OFICIAL 1A. ESTUCADOR
10100140 0,120 h 19,140 2,30AJUDANT D'ESTUCADOR
990200170 11,000 l 0,430 4,73MORTER CALÇ-G/SORRA

MARBRE>ESTUC
35800030 0,300 kg 3,640 1,09PINTURA PLàSTICA

3,000 % Costos indirectes 15,920 0,48

Preu total per m2  .................................................. 16,40

5.11 K89BADJ0 m2 Pintat de barana i reixa d'acer, amb barrots a 12 cm de separació, amb
pintura de partícules metàl.liques, amb dues capes d'imprimació
antioxidant i 2 d'acabat

A012D000 0,520 h 21,990 11,43Oficial 1a pintor
A013D000 0,050 h 19,530 0,98Ajudant pintor
B89ZM000 0,398 kg 13,040 5,19Pintura part.met.
B8ZAA000 0,204 kg 9,320 1,90Imprimació antioxidant
A%AUX001 1,500 % 12,410 0,19Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 19,690 0,59

Preu total per m2  .................................................. 20,28

5.12 PIN01 m2 Pintat de planxa d'acer, amb pintura de partícules metàl.liques, amb dues
capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat

A012D000 0,480 h 21,990 10,56Oficial 1a pintor
A013D000 0,050 h 19,530 0,98Ajudant pintor
B89ZM000 0,398 kg 13,040 5,19Pintura part.met.
B8ZAA000 0,204 kg 9,320 1,90Imprimació antioxidant
A%AUX001 1,500 % 11,540 0,17Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 18,800 0,56

Preu total per m2  .................................................. 19,36
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6 FUSTERIA

6.1 PPM010 Ut Subministrament i colꞏlocació de porta de pas cega, d'una fulla de
203x82,5x3,5 cm, llisa de tauler DM, a l'esmalt sintètic, amb una capa
segelladora i dues d'acabat; bastiment de base de pi país de 100x35 mm;
galzes, tapajunts de MDF pintat a l'esmalt sintètic, amb una capa
segelladora i dues d'acabat de 70x10 mm en ambdues cares. Inclús
ferraments de penjar, tanca i maneta sobre escut de roseta d'acer
inoxidable. Totalment muntada.

mt22aap011eaa 1,000 Ut 17,220 17,22Bastiment de base de fusta de pi, 100x35
mm, per porta d'una fulla, amb elements
de fixació.

mt22aga010hbea 5,100 m 3,780 19,28Galze de MDF xapat, faig vaporitzat,
100x20 mm, envernissat en taller.

mt22ata010iba 10,400 m 1,680 17,47Tapajuntes de MDF per pintar, 70x10 mm,
envernissat en taller.

mt22pxh020aiab 1,000 Ut 114,660 114,66Porta de pas cega de DM per pintar, de
203x82,5x3,5 cm, amb tauler DM. Segons
UNE 56803.

mt23ibx010bab 3,000 Ut 6,200 18,60Pomelꞏla de 100x58 mm, amb remat, en
acer inoxidable Marí AISI 316L, per porta
de pas interior.

mt23ppb011 18,000 Ut 0,020 0,36Cargol d'acer 19/22 mm.
mt23ppb200 1,000 Ut 10,400 10,40Tancament d'embotir, front, accessoris i

cargols de lligat, per porta de pas interior,
segons UNE-EN 12209.

mt23hbx010acab 1,000 Ut 51,240 51,24Joc de maneta i escut de roseta d'acer
inoxidable Marí AISI 316L, sèrie mitja, per
porta de pas interior.

mo008 2,500 h 22,700 56,75Oficial 1ª fuster.
K89A2BA0 8,740 m2 13,810 120,70Pintat porta fusta,esmalt

sint.,1segelladora+2acab.
mo032 2,500 h 19,500 48,75Ajudant fuster.
% 2,000 % 475,430 9,51Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 484,940 14,55

Preu total per Ut  .................................................. 499,49

6.2 E66A3005 m2 Subministre i col.locació de tancament amb placa de resines sintètiques,
de 13 mm de gruix, inclòs fulla practicable, perfil U d'alumini de remat
superfior i inferior, peus regulable, frontisses, tanca i pom  amb indicador
de lliure/ocupat. Tot d'acer inoxidable. Tot segons plànol.

mo008 0,600 h 22,700 13,62Oficial 1ª fuster.
mo032 0,600 h 19,500 11,70Ajudant fuster.
B0CV3015 1,000 m2 143,000 143,00Divisòria amb placa de resines

sintètiques, de 13 mm de gruix, inclòs fulla
practicable, perfil U, d'alumini de remat
superior i inferior, peus regulables,
frontisses, tanca i pom.

% 1,500 % 168,320 2,52Mitjans auxiliars
3,000 % Costos indirectes 170,840 5,13

Preu total per m2  .................................................. 175,97

Annex de justificació de preus
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7 SERRELERIA

7.1 K863U001 m2 Revestiment de parament vertical exterior amb planxa d'acer de 6 mm de
gruix, col.locada amb fixacions mecàniques

A012F000 0,500 h 22,340 11,17Oficial 1a manyà
A013F000 0,250 h 19,600 4,90Ajudant manyà
Planxa 39,000 kg 1,090 42,51Acer S275J0H,peça

simp.,perf.forad.lam.rodó,quad.,rectang.,tr
eb.taller p/col.sold.+antiox.

A%AUX001 1,500 % 16,070 0,24Despeses auxiliars mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 58,820 1,76

Preu total per m2  .................................................. 60,58

7.2 KB121AEM m Barana d'acer de 0,90 m d'alçada, formada per una platina d'acer inferior
de 6 mm de gruix  de 16,5 cm d'amplada , muntants de passamà de 5,0 cm
x 1 cm cada 100 cm, tres quadrats horitzontals de 1,5 cm x 1,0 cm
d'alçària i un passamà superior de 5,0 cm x 1 cm, fixada amb soldadura a
al revestiment de la passarel.la

A012F000 0,400 h 22,340 8,94Oficial 1a manyà
A013F000 0,200 h 19,600 3,92Ajudant manyà
BB121AE0 1,000 m 80,510 80,51Barana

acer,passamà,trav.inf.,munt./100cm,brènd
./12cm,h=120-140cm

A%AUX001 2,500 % 12,860 0,32Despeses auxiliars mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 93,690 2,81

Preu total per m  .................................................. 96,50

Annex de justificació de preus
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8 INSTAL.LACIÓ EVAQUACIÓ

8.1 360400200 Ut De punt de desguàs d'aparell sanitari.

10100240 2,500 h 23,000 57,50OFICIAL 1A. INSTAL.LADOR
36400210 2,000 Ml 2,850 5,70TUB DE P.V.C. SANITARI D-4 cm
36400230 1,000 Ut 2,980 2,98COLA I PETIT MATERIAL DESGUASSOS

3,000 % Costos indirectes 66,180 1,99

Preu total per Ut  .................................................. 68,17

8.2 KD15B771 m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides

A0127000 0,360 h 21,990 7,92Oficial 1a col.locador
A0137000 0,180 h 19,530 3,52Ajudant col.locador
BD13177B 1,400 m 3,650 5,11Tub PVC-U paret massissa,àrea aplicació

B,DN=110mm,llarg.=3m,p/encolar
BD1Z2200 0,670 u 1,160 0,78Brida p/tub PVC,D=75-110mm
BDW3B700 0,330 u 5,420 1,79Accessori genèric p/tub PVC,D=110mm
BDY3B700 1,000 u 0,080 0,08Element munt. p/tub PVC,D=110mm
A%AUX001 1,500 % 11,440 0,17Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 19,370 0,58

Preu total per m  .................................................. 19,95

8.3 EEK91107 u Difusor circular d'alumini anoditzat platejat, de 150 mm de diàmetre i fixat
al pont de muntatge

A012G000 0,400 h 22,720 9,09Oficial 1a calefactor
A013G000 0,400 h 19,500 7,80Ajudant calefactor
BEK91100 1,000 u 11,230 11,23Difusor circular,alum.anod.plat.,D=150mm
A%AUX001 1,500 % 16,890 0,25Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 28,370 0,85

Preu total per u  .................................................. 29,22

8.4 EEM32211 u Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 100 m3/h de
cabal màxim d'aire, de pressió baixa i encastat

A012G000 0,600 h 22,720 13,63Oficial 1a calefactor
A013G000 0,600 h 19,500 11,70Ajudant calefactor
BEM32211 1,000 u 50,460 50,46Ventilador-extractor

monofàs.230V,cabal<100m3/h,p/encastar
A%AUX001 2,500 % 25,330 0,63Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 76,420 2,29

Preu total per u  .................................................. 78,71

Annex de justificació de preus
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9 INSTAL.LACIÓ AIGUA SANITARIA

9.1 400100010 Ml Connexió a la canonada general d'alimentació de la xarxa de  distribució
del bany.

10100240 1,200 h 23,000 27,60OFICIAL 1A. INSTAL.LADOR
10100250 1,200 h 19,500 23,40AJUDANT D'INSTAL.LADOR
37500150 3,000 Ml 2,580 7,74TUB DE COURE ELECTROLITIC 14x16
37400670 1,000 Ut 4,980 4,98P.P.ACCES.TUB A-GALV. 2"
37400710 1,000 Ut 2,050 2,05P.P.GRAPES TUB A-GALV. 2"

3,000 % Costos indirectes 65,770 1,97

Preu total per Ml  .................................................. 67,74

9.2 400700020 Ut De xarxa per cambr higiènica planta baixa de canonades de coure
electrolític d'1 mm. de gruix de  parets i accessoris per alimentació d'un
mòdul format per dos lavabos, i quatre vàters.

10100240 13,000 h 23,000 299,00OFICIAL 1A. INSTAL.LADOR
37500150 30,000 Ml 2,580 77,40TUB DE COURE ELECTROLITIC 14x16
37500160 14,000 Ml 2,850 39,90TUB DE COURE ELECTROLITIC 16x18
37500510 6,000 Ut 1,370 8,22T DE 130 GRAUS DE COURE DE 18 mm
37500520 6,000 Ut 1,520 9,12REDUCCIO DE 240 DE COURE

18-14mm
37500530 4,000 Ut 0,870 3,48COLZE 90 GRAUS DE 18 mm
37500540 6,000 Ut 5,190 31,14COLZE DE 90 GRAUS GCU DE 18 mm
37500550 10,000 Ut 2,530 25,30COLZE DE 90 GRAUS GCU DE 14 mm
37500560 8,000 Ut 1,370 10,96T DE 130 GRAUS DE COURE DE 14 MM
37500580 3,000 Ut 4,980 14,94P.A.ESTANY/SOLDADURA PER A BANY

3,000 % Costos indirectes 519,460 15,58

Preu total per Ut  .................................................. 535,04

9.3 H2O1 Ut De xarxa de cambra higiènica de la planta altell de canonades de coure
electrolític d'1 mm. de gruix de  parets i accessoris per alimentació d'un
mòdul format per dos lavabos, i quatre vàters.

10100240 8,000 h 23,000 184,00OFICIAL 1A. INSTAL.LADOR
37500150 16,000 Ml 2,580 41,28TUB DE COURE ELECTROLITIC 14x16
37500160 7,000 Ml 2,850 19,95TUB DE COURE ELECTROLITIC 16x18
37500510 4,000 Ut 1,370 5,48T DE 130 GRAUS DE COURE DE 18 mm
37500520 3,000 Ut 1,520 4,56REDUCCIO DE 240 DE COURE

18-14mm
37500530 3,000 Ut 0,870 2,61COLZE 90 GRAUS DE 18 mm
37500540 4,000 Ut 5,190 20,76COLZE DE 90 GRAUS GCU DE 18 mm
37500550 5,000 Ut 2,530 12,65COLZE DE 90 GRAUS GCU DE 14 mm
37500560 4,000 Ut 1,370 5,48T DE 130 GRAUS DE COURE DE 14 MM
37500580 2,000 Ut 4,980 9,96P.A.ESTANY/SOLDADURA PER A BANY

3,000 % Costos indirectes 306,730 9,20

Preu total per Ut  .................................................. 315,93

9.4 400600010 Ut De clau de pas general d'entrada a l'habitatge, de comporta de  llautó
PN-10 connectada a canonada d'acer galvanitzat DIN 2440 de 1/2"  de
diàmetre.

10100240 0,160 h 23,000 3,68OFICIAL 1A. INSTAL.LADOR
37500100 1,000 Ut 0,760 0,76P.P. JUNTES TUB A-GALV. 1/2"
37500360 1,000 Ut 4,300 4,30CLAU GENERAL COMPORTA 1/2"

3,000 % Costos indirectes 8,740 0,26

Preu total per Ut  .................................................. 9,00

Annex de justificació de preus
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10 SANITARIS

10.1 390300010 Ut De lavabo de peu de 63x48 cm. de porcellana blanca i sifó de crom.

10100240 2,000 h 23,000 46,00OFICIAL 1A. INSTAL.LADOR
37800220 1,000 Ut 39,910 39,91LAVABO DE 63x48 cm DE

PORCELLANA
37800250 1,000 Ut 28,060 28,06PEU
37800260 1,000 Ut 121,000 121,00JOC AIXETES MONOBLOC LAVABO
37800270 1,000 Ut 22,730 22,73SIFO CROMAT D'AMPOLLA D'1"1/4
37800390 2,000 Ut 3,620 7,24FLEXIBLE CONNEXIO COURE CROMAT

3,000 % Costos indirectes 264,940 7,95

Preu total per Ut  .................................................. 272,89

10.2 390400010 Ut De vàter de porcellana blanca de cisterna baixa.

10100240 2,000 h 23,000 46,00OFICIAL 1A. INSTAL.LADOR
37800290 1,000 Ut 119,400 119,40W.C.PORCELLANA B., DIPòSIT BAIX
37800300 1,000 Ut 5,410 5,41AIXETA DE PAS D'ENTRADA DE W.C.
37800310 1,000 Ut 35,310 35,31SEIENT DE CEL.LULIT PER W.C. C-B

3,000 % Costos indirectes 206,120 6,18

Preu total per Ut  .................................................. 212,30

Annex de justificació de preus
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11 INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA

11.1 410900060 Ut De sub-quadre elèctric de protecció per a instal.lació de diferencial i 3
magnetotèrmics d'amperatges corresponents a la  potència de la
instal.lació.

10100240 1,300 h 23,000 29,90OFICIAL 1A. INSTAL.LADOR
10100250 1,300 h 19,500 25,35AJUDANT D'INSTAL.LADOR
37600760 1,000 Ut 31,150 31,15CAIXA QUADRE ELèCTRIC
37600780 1,000 Ut 27,000 27,00DIFERENCIAL 40 A.- 0,03 A.
37600790 3,000 Ut 26,760 80,28MAGNETOTèRMIC ADEQUAT

3,000 % Costos indirectes 193,680 5,81

Preu total per Ut  .................................................. 199,49

11.2 410900020 Ut De punt de llum d'emergència cromat per bloc autònom, connectat a la 
xarxa.

10100240 2,000 h 23,000 46,00OFICIAL 1A. INSTAL.LADOR
37600710 1,000 Ml 1,940 1,94TUB FERGO 0 13 mm
37600750 1,000 Ut 85,470 85,47BLOC AUTòNOM D'EMERGèNCIA

3,000 % Costos indirectes 133,410 4,00

Preu total per Ut  .................................................. 137,41

11.3 410900090 Ut De punt de llum per il.luminació, tub de P.V.C. de 13 mm.,  fil de 750 V. de
1,5 mm. i execució encastada.

10100240 2,000 h 23,000 46,00OFICIAL 1A. INSTAL.LADOR
37600470 1,000 Ml 0,270 0,27FIL DE 750 V. D'1 mm
37600480 1,000 Ut 0,890 0,89REGLET CONNEXIO
37600640 1,000 Ut 1,760 1,76CAIXA PLANETA DE 150x100 mm
37600720 17,000 Ml 0,200 3,40FIL DE 750 V. D'1,5 mm
37600880 1,000 Ut 3,870 3,87BOTO

3,000 % Costos indirectes 56,190 1,69

Preu total per Ut  .................................................. 57,88

11.4 3FF28844 u Sum. y col. Lluminària d'encastar en fals sostre, de tira de LED de lineals
120W/840, IP20, IK02; Inclosos accessoris subjeccions i material auxiliar.
Totalment muntada, connexionada i comprovada.

mo003 0,440 h 23,000 10,12Oficial 1ª electricista.
mo102 0,440 h 19,300 8,49Ajudant electricista.
3F28844 1,000 u 14,600 14,60tira de LED
mt34www011 1,000 u 0,900 0,90Material auxiliar per instalꞏlació d'aparells

d'ilꞏluminació.
% 2,000 % 34,110 0,68Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 34,790 1,04

Preu total per u  .................................................. 35,83

Annex de justificació de preus
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12 INCENDIS

12.1 E7D21522 m2 Aïllament de gruix per aconseguir un EI-120, amb morter format per
ciment i perlita amb vermiculita, projectat sobre elements superficials

B7D20022 0,071 m3 217,390 15,43Morter
ciment+perlita+vermic.,past.proj.elem.sup
er.

3,000 % Costos indirectes 15,430 0,46

Preu total per m2  .................................................. 15,89

Annex de justificació de preus
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13 AJUDES

13.1 220100010 m2 Ajuts de paleteria a instal.lacions elèctriques, per m2. construït.

10100030 0,040 h 21,990 0,88OFICIAL 1A.
10100060 0,210 h 18,390 3,86MANOBRE

3,000 % Costos indirectes 4,740 0,14

Preu total per m2  .................................................. 4,88

13.2 220100020 m2 Ajuts de paleteria a instal.lacions de fontaneria, per m2. construït.

10100030 0,040 h 21,990 0,88OFICIAL 1A.
10100060 0,230 h 18,390 4,23MANOBRE

3,000 % Costos indirectes 5,110 0,15

Preu total per m2  .................................................. 5,26

Annex de justificació de preus
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14 EQUIPAMENTS

14.1 EJ42U010 u Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat
d'1,1 kg,  d'acer inoxidable amb  acabat satinat en superfícies exposades, 
antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat , col.locat
amb fixacions mecàniques

A012J000 0,250 h 22,720 5,68Oficial 1a lampista
BJ42U010 1,000 u 59,030 59,03Dosif.vert.,118x206x68mm,capac.1,1Kg,a

cer inox.
A%AUX001 1,500 % 5,680 0,09Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 64,800 1,94

Preu total per u  .................................................. 66,74

14.2 EJ43U005 u Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de dimensions 290 x
310 x 190 mm, col.locat amb fixacions mecàniques

A012J000 0,350 h 22,720 7,95Oficial 1a lampista
BJ43U005 1,000 u 130,230 130,23Dispens.paper rotlle

p/eixugamans,290x310x190mm
A%AUX001 1,500 % 7,950 0,12Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 138,300 4,15

Preu total per u  .................................................. 142,45

14.3 EJ4ZU010 u Portarotlles de porcellana blanca per encastar

A0122000 0,250 h 21,990 5,50Oficial 1a paleta
B0711010 0,500 kg 0,290 0,15Mort.adhesiu,C1(UNE-EN 12004)
BJ4ZU010 1,000 u 8,900 8,90Portarotlles porcellana blanca p/encastar
A%AUX001 1,500 % 5,500 0,08Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 14,630 0,44

Preu total per u  .................................................. 15,07

14.4 HQU21301 u Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col.locat adherit sobre rajola

A012E000 1,000 h 21,370 21,37Oficial 1a vidrier
B7J5009A 0,105 dm3 13,830 1,45Massilla segell.,poliuretà polimer.ràp.

monocomp.
BC1K1300 1,000 m2 22,560 22,56Mirall lluna incolora,g=3mm
A%AUX001 2,500 % 21,370 0,53Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 45,910 1,38

Preu total per u  .................................................. 47,29

Annex de justificació de preus
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15 ALTRES

15.1 000SS Ut Material i treballs necessàris relatius a la seguretat i salut de l'obra,
segons E.S.S.

Sense descomposició 650,485
3,000 % Costos indirectes 650,485 19,52

Preu total arrodonit per Ut  .....................................… 670,00

15.2 ex01 u Control de qualitat

Sense descomposició 325,243
3,000 % Costos indirectes 325,243 9,76

Preu total arrodonit per u  ......................................… 335,00

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total

DOTACIÓ DE SERVEIS PLANTA SOTERRANI DEL CASTELL DE LA TRINITAT Pàgina 20

158

2D12 EX2016/000552 DT200818 PU16001EN Página 158 de 222



1.1 u Arrencada de full i bastiment de porta interior
amb mitjans manuals. Càrrega manual sobre
camió o contenidor i transport a abocador i taxes
d'aquet 2,000 5,26 10,52

1.2 m2 Arrencada de cel ras de fusta de DM, amb
mitjans manuals, càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor i transport a abocador i taxes
d'aquest 6,700 7,01 46,97

1.3 m3 Enderroc de mur de maçoneria, amb mitjans
manuals, càrrega manual de runa sobre carretilla 1,344 153,81 206,72

1.4 m2 Enderroc de paret de tancament de maó calat de
15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador
manual i càrrega manual de runa sobre carrellita 9,800 12,79 125,34

1.5 u Arrencada de quadre elèctric superficial, amb
mitjans manuals, càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor i transport a abocador i taxes
d'aquest 1,000 3,21 3,21

1.6 m Arrencada puntual de tubs i accessoris
d'instal.lació elèctrica superficial, amb mitjans
manuals, càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor i transport a abocador i taxes d'aquest 17,400 1,75 30,45

1.7 u Arrencada de llum superficial, amb mitjans
manuals, càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor i transport a abocador i taxes d'aquest 2,000 3,53 7,06

1.8 u Arrencada d'instal.lació de distribució d'aigua
amb tubs, accessoris i aixetes del lavabo
existent, amb mitjans manuals, càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor i transport a
abocador i taxes d'aquest 1,000 76,46 76,46

1.9 m Arrencada de baixant i connexions als
desguassos amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor 23,000 3,55 81,65

1.10 u Arrencada de vàter, ancoratges, aixetes,
mecanismes, desguassos i desconnexió de les
xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans
manuals, càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor i transport a abocador i taxes
d'aquest. 1,000 13,47 13,47

1.11 u Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó,
desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i
d'evacuació, càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor i transport a abocador i taxes
d'aquest. 1,000 12,94 12,94

1.12 m3 Extracció de runa del soterrani, amb mitjans
manuals, càrrega manual de runa sobre camió i
transport a abocador i taxes d'aquest. 3,377 52,03 175,71

Total pressupost parcial nº 1 ENDERROCS: 790,50

Pressupost parcial nº 1 ENDERROCS

Num. U Descripció Amidament Preu (€) Import (€)
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2.1 m3 Enderroc de roca, amb compressor i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor 19,635 148,18 2.909,51

2.2 m3 Extracció de runa del soterrani, amb mitjans
manuals, càrrega manual de runa sobre camió i
transport a abocador i taxes d'aquest. 32,130 52,03 1.671,72

Total pressupost parcial nº 2 MOVIMENT DE TERRES: 4.581,23

Pressupost parcial nº 2 MOVIMENT DE TERRES

Num. U Descripció Amidament Preu (€) Import (€)
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3.1 u Mènsula de xapa d'acer S275JR segons
UNE-EN 10025-2 de 150 x 150 x 8 mm, amb una
capa d'imprimació antioxidant. Ancoratge sobre
fàbrica de pedra, mitjançant tac químic de
diàmetre 12 mm i 50 cm de fondaria, introduït en
el forat practicat sobre el suport. 9,000 55,83 502,47

3.2 u Execució de forats de daus de recolzament,
càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor i transport de residus a centre de
reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o
a centre de recollida i transferència 7,000 15,93 111,51

3.3 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a
biguetes formades per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA,
HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col.locat a l'obra amb
soldadura 655,435 2,27 1.487,84

3.4 m2 Formació de sostre 6 cm de gruix total, amb
planxes col.laborants d'acer galvanitzat tipus
Pegaso PL 32/152, per a una sobrecàrrega
(ús+permanents) de 4 a 5 kN/m2, llum menor de
2,8 m amb una quantia de 0,06 m3/m2 de
formigó HA-/25/P/10/I, abocat manualment 22,100 37,87 836,93

3.5 m3 Cèrcol de formigó armat, per a revestir amb una
quantia d'encofrat 6 m2/m3, formigó
HA-25/B/10/I abocat amb bomba i acer en barres
corrugades B 500 S amb una quantía de 80
kg/m3 0,206 390,67 80,48

Total pressupost parcial nº 3 ESTRUCTURA: 3.019,23

Pressupost parcial nº 3 ESTRUCTURA

Num. U Descripció Amidament Preu (€) Import (€)
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4.1 m2 Paret estructural de 20 cm de gruix, de bloc
foradat llis de 500x200x200 mm, R 6 N/mm2, de
morter de ciment gris per a revestir, col.locació
amb morter 1:0,5:4, amb traves i brancals
massissats amb formigó de 225 kg/m3 de ciment
amb una proporció en volum 1:3:6, col.locat
manualment i armat amb acer B 500 S en barres
corrugades. m2 de superfície realment
executada sense incloure cèrcols ni llindes 7,400 36,86 272,76

4.2 m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de
maó calat, HD, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1, de 290x140x75 mm, d'una cara
vista, col.locat amb morter mixt 1:2:10 amb
ciment CEM II 18,249 54,66 997,49

Total pressupost parcial nº 4 PALETARIA: 1.270,25

Pressupost parcial nº 4 PALETARIA

Num. U Descripció Amidament Preu (€) Import (€)
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5.1 m3 Subbase de tot-u natural, amb estesa i piconatge
del material al 98 % del PM 4,234 31,99 135,45

5.2 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller
ME 15x15 D: 5 - 5 B 500 T 6x2,2 m UNE 36092,
per a l'armadura de sostres amb elements
resistents 21,170 2,88 60,97

5.3 m2 Solera de formigó HA-25/P/20/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
de gruix 15 cm 21,170 17,47 369,84

5.4 m2 Paviment amb peces de pedra natural de Sant
Vicents a tall de serra, de 30 mm de gruix i de 30
cm d'amplada i llargada variable segons plànol,
col.locada a truc de maceta amb morter mixt
1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165
l 7,250 101,82 738,20

5.5 m2 Paviment interior antilliscant de rajola de gres
porcellànic premsat de forma rectangular, preu
alt, de 16 a 25 peces/m2, col.locat a l´estesa
amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i
rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) 30,100 41,77 1.257,28

5.6 m2 Enguixat a bona vista sobre parament horitzontal
interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb
guix YG, acabat lliscat amb guix YF 36,497 6,58 240,15

5.7 m2 Cel ras amb plaques de guix laminat per a
revestir de 15 mm de gruix, sistema fix amb
entramat ocult amb suspensió autoanivelladora
de barra roscada 37,350 21,54 804,52

5.8 m2 Caixó format amb plaques de guix laminat per a
revestir de 15 mm de gruix, sistema fix amb
entramat ocult amb suspensió autoanivelladora
de barra roscada 5,500 31,06 170,83

5.9 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb
pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat 37,350 5,52 206,17

5.10 m2 D'estucat de pasta de guix amb cola vegetal,
colꞏlocat mitjantçant projecció sobre parament
enguixat, acabat aixafat i pintat amb pintura
plàstica. 36,497 16,40 598,55

5.11 m2 Pintat de barana i reixa d'acer, amb barrots a 12
cm de separació, amb pintura de partícules
metàl.liques, amb dues capes d'imprimació
antioxidant i 2 d'acabat 5,850 20,28 118,64

5.12 m2 Pintat de planxa d'acer, amb pintura de
partícules metàl.liques, amb dues capes
d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat 8,355 19,36 161,75

Total pressupost parcial nº 5 ACABATS: 4.862,35

Pressupost parcial nº 5 ACABATS

Num. U Descripció Amidament Preu (€) Import (€)
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6.1 Ut Subministrament i colꞏlocació de porta de pas
cega, d'una fulla de 203x82,5x3,5 cm, llisa de
tauler DM, a l'esmalt sintètic, amb una capa
segelladora i dues d'acabat; bastiment de base
de pi país de 100x35 mm; galzes, tapajunts de
MDF pintat a l'esmalt sintètic, amb una capa
segelladora i dues d'acabat de 70x10 mm en
ambdues cares. Inclús ferraments de penjar,
tanca i maneta sobre escut de roseta d'acer
inoxidable. Totalment muntada. 2,000 499,49 998,98

6.2 m2 Subministre i col.locació de tancament amb
placa de resines sintètiques, de 13 mm de gruix,
inclòs fulla practicable, perfil U d'alumini de remat
superfior i inferior, peus regulable, frontisses,
tanca i pom  amb indicador de lliure/ocupat. Tot
d'acer inoxidable. Tot segons plànol. 49,400 175,97 8.692,92

Total pressupost parcial nº 6 FUSTERIA: 9.691,90

Pressupost parcial nº 6 FUSTERIA

Num. U Descripció Amidament Preu (€) Import (€)
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7.1 m2 Revestiment de parament vertical exterior amb
planxa d'acer de 6 mm de gruix, col.locada amb
fixacions mecàniques 8,355 60,58 506,15

7.2 m Barana d'acer de 0,90 m d'alçada, formada per
una platina d'acer inferior de 6 mm de gruix  de
16,5 cm d'amplada , muntants de passamà de
5,0 cm x 1 cm cada 100 cm, tres quadrats
horitzontals de 1,5 cm x 1,0 cm d'alçària i un
passamà superior de 5,0 cm x 1 cm, fixada amb
soldadura a al revestiment de la passarel.la 6,500 96,50 627,25

Total pressupost parcial nº 7 SERRELERIA: 1.133,40

Pressupost parcial nº 7 SERRELERIA

Num. U Descripció Amidament Preu (€) Import (€)

DOTACIÓ DE SERVEIS PLANTA SOTERRANI DEL CASTELL DE LA TRINITAT Pàgina 7

165

2D12 EX2016/000552 DT200818 PU16001EN Página 165 de 222



8.1 Ut De punt de desguàs d'aparell sanitari. 10,000 68,17 681,70
8.2 m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa,

àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 110 mm, incloses les peces
especials i fixat mecànicament amb brides 38,000 19,95 758,10

8.3 u Difusor circular d'alumini anoditzat platejat, de
150 mm de diàmetre i fixat al pont de muntatge 10,000 29,22 292,20

8.4 u Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de
tensió, de 100 m3/h de cabal màxim d'aire, de
pressió baixa i encastat 2,000 78,71 157,42

Total pressupost parcial nº 8 INSTAL.LACIÓ EVAQUACIÓ: 1.889,42

Pressupost parcial nº 8 INSTAL.LACIÓ EVAQUACIÓ

Num. U Descripció Amidament Preu (€) Import (€)
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9.1 Ml Connexió a la canonada general d'alimentació de
la xarxa de  distribució del bany. 2,000 67,74 135,48

9.2 Ut De xarxa per cambr higiènica planta baixa de
canonades de coure electrolític d'1 mm. de gruix
de  parets i accessoris per alimentació d'un
mòdul format per dos lavabos, i quatre vàters. 1,000 535,04 535,04

9.3 Ut De xarxa de cambra higiènica de la planta altell
de canonades de coure electrolític d'1 mm. de
gruix de  parets i accessoris per alimentació d'un
mòdul format per dos lavabos, i quatre vàters. 1,000 315,93 315,93

9.4 Ut De clau de pas general d'entrada a l'habitatge,
de comporta de  llautó PN-10 connectada a
canonada d'acer galvanitzat DIN 2440 de 1/2" 
de diàmetre. 2,000 9,00 18,00

Total pressupost parcial nº 9 INSTAL.LACIÓ AIGUA SANITARIA: 1.004,45

Pressupost parcial nº 9 INSTAL.LACIÓ AIGUA SANITARIA

Num. U Descripció Amidament Preu (€) Import (€)
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10.1 Ut De lavabo de peu de 63x48 cm. de porcellana
blanca i sifó de crom. 3,000 272,89 818,67

10.2 Ut De vàter de porcellana blanca de cisterna baixa. 7,000 212,30 1.486,10

Total pressupost parcial nº 10 SANITARIS: 2.304,77

Pressupost parcial nº 10 SANITARIS

Num. U Descripció Amidament Preu (€) Import (€)
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11.1 Ut De sub-quadre elèctric de protecció per a
instal.lació de diferencial i 3 magnetotèrmics
d'amperatges corresponents a la  potència de la
instal.lació. 1,000 199,49 199,49

11.2 Ut De punt de llum d'emergència cromat per bloc
autònom, connectat a la  xarxa. 2,000 137,41 274,82

11.3 Ut De punt de llum per il.luminació, tub de P.V.C. de
13 mm.,  fil de 750 V. de 1,5 mm. i execució
encastada. 9,000 57,88 520,92

11.4 u Sum. y col. Lluminària d'encastar en fals sostre,
de tira de LED de lineals 120W/840, IP20, IK02;
Inclosos accessoris subjeccions i material
auxiliar. Totalment muntada, connexionada i
comprovada. 14,500 35,83 519,54

Total pressupost parcial nº 11 INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA: 1.514,77

Pressupost parcial nº 11 INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA

Num. U Descripció Amidament Preu (€) Import (€)
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12.1 m2 Aïllament de gruix per aconseguir un EI-120,
amb morter format per ciment i perlita amb
vermiculita, projectat sobre elements superficials 28,818 15,89 457,92

Total pressupost parcial nº 12 INCENDIS: 457,92

Pressupost parcial nº 12 INCENDIS

Num. U Descripció Amidament Preu (€) Import (€)
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13.1 m2 Ajuts de paleteria a instal.lacions elèctriques, per
m2. construït. 37,350 4,88 182,27

13.2 m2 Ajuts de paleteria a instal.lacions de fontaneria,
per m2. construït. 30,100 5,26 158,33

Total pressupost parcial nº 13 AJUDES: 340,60

Pressupost parcial nº 13 AJUDES

Num. U Descripció Amidament Preu (€) Import (€)
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14.1 u Dosificador de sabó vertical, de dimensions
118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg,  d'acer
inoxidable amb  acabat satinat en superfícies
exposades,  antivandàlic i amb visor de nivell de
sabó i clau de seguretat , col.locat amb fixacions
mecàniques 2,000 66,74 133,48

14.2 u Dispensador de paper en rotlle per a
eixugamans, de dimensions 290 x 310 x 190
mm, col.locat amb fixacions mecàniques 2,000 142,45 284,90

14.3 u Portarotlles de porcellana blanca per encastar 7,000 15,07 105,49
14.4 u Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix,

col.locat adherit sobre rajola 3,000 47,29 141,87

Total pressupost parcial nº 14 EQUIPAMENTS: 665,74

Pressupost parcial nº 14 EQUIPAMENTS

Num. U Descripció Amidament Preu (€) Import (€)
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15.1 Ut Material i treballs necessàris relatius a la
seguretat i salut de l'obra, segons E.S.S. 1,000 670,00 670,00

15.2 u Control de qualitat 1,000 335,00 335,00

Total pressupost parcial nº 15 ALTRES: 1.005,00

Pressupost parcial nº 15 ALTRES

Num. U Descripció Amidament Preu (€) Import (€)
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Pressupost 

  
  Pressupost     
  01 Enderrocs 790,50  € 
  02 Moviment de Terres 4.581,23   € 
  03 Estructura  3.019,23  € 
  04 Paleteria  1.270,25  € 
  05 Acabats  4.862,35  € 
  06 Fusteria  9.691,90  €   
  07 Serralleria  1.133,40  € 
  08 Instal·lació evacuació  1.889,42  € 
  09 Instal·lació aigua sanitària  1.004,45  € 
  10 Sanitaris  2.304,77  € 
  11 Instal·lació elèctrica  1.514,77  € 
 12 Incendis 457,92  € 
 13 Ajudes 340,60  € 
 14 Equipaments 665,74  € 
 15 Altres 1.005,00  € 
    Total pressupost d'execució material  34.531,53  € 
  
  
El pressupost d’execució material per a la dotació de serveis a la planta soterrani del Castell de la 
Trinitat de Roses puja aproximadament a la quantitat de 34.531,53 euros (TRENTA-QUATRE MIL CINC-
CENTS TRENTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS).  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Olot, Març de 2018 
LAND Urbanisme i Projectes, SLP,  
Miquel Capdevila Bassols, Arquitecte 
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VI DOCUMENTS I PROJECTES COMPLEMENTARIS 

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER A LA DOTACIÓ DE SERVEIS A LA 
PLANTA SOTERRANI DEL CASTELL DE LA TRINITAT DE ROSES 

 
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE ROSES 
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1 Dades de l'obra 

  
Títol del projecte Projecte Dotació de Serveis Planta Soterrani del Castell de la Trinitat de Roses 
a l'emplaçament següent: 
Adreça C. Antoni Canals Núm. s/n 
Ref. cadastral   Zona / barri   
Població Roses Codi postal 17480 
Municipi Roses Comarca Alt Empordà 
Promotor(s) 
  AJUNTAMENT DE ROSES NIF P1716100A 
Correu electrònic informacio@roses.cat Telèfon 972252400 
Adreça Plaça Catalunya Núm. 12 
Municipi Roses Codi postal 17480 
 
Redactor(s) 
  LAND Urbanisme i Projectes, SLP NIF B55006787 
Representada per Miquel Capdevila Bassols, Arquitecte NIF 37718283P 
Correu electrònic info@land-up.net Telèfon 972262901 
Adreça C. Pare Roca Núm. 4 
Municipi Olot Codi postal 17800 
 
Redactor del Estudi Bàsic de seguretat i salut 
  LAND Urbanisme i Projectes, SLP NIF B55006787 
Representada per Miquel Capdevila Bassols, Arquitecte NIF 37718283P 
Correu electrònic info@land-up.net Telèfon 972262901 
Adreça C. Pare Roca Núm. 4 
Municipi Olot Codi postal 17800 
  
El castell està situat en una posició elevada orientat cap al golf de Roses. Disposa d'un aparcament 
situat al peu de la parcel·la, amb accés rodat des de la carretera del Far, a partir de la qual s'accedeix a 
una escalinata rectilínia que remunta els bancals de les antigues vinyes fins a la petita esplanada 
situada a nivell de la primera porta d'accés a l'edifici.  
El carrer d'accés, ja esmentat, és un carrer de trànsit variable ja que es troba dins una zona de segona 
residència, essent de trànsit alt a les èpoques d'estiueig. La resta de l'any hi ha un trànsit baix, amb una 
amplada al voltant dels 6m. 
També disposa d'un vial de servei a través de la urbanització situada a la part superior del castell, pel 
carrer Antoni Canals. 
  
 El programa definit per l'ajuntament és de dotar de serveis higiènics la planta soterrani, ja que 
actualment només hi ha un servei d'ús intern.  
El projecte preveu l'adequació de l'espai actual, a la zona nord-oest de la planta, en el seu nivell inferior 
(cota 101,50) ocupat per un petit magatzem amb un lavabo interior d’ús restringit. La part posterior 
d’aquest magatzem dóna a un espai obert amb un sòl irregular seguint la penya actual i per on passen 
diverses instal·lacions. 
La configuració de l'espai en aquest punt (de gran alçada) fa possible la construcció d'un altell, amb el 
mateix ús de serveis higiènics. L’accés a aquest serveis serà a partir d’una passarel·la a la cota 104,24. 
Per donar cabuda als serveis necessaris es preveu la deconstrucció de part del mur de pedra, parament 
original del Castell. 
La part afectada és mínima i no afecta ni a la percepció del parament, en concret, ni ha la configuració 
de l'espai, en general. 
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2 Introducció 

2.1 Compliment del RD 1627/97 de 24 d'octubre sobre disposicions mínimes de seguretat i  salut 
a les obres de construcció 
  
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions 
respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per 
efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs de 
manteniment posteriors. 
Permet donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en 
el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament i d'acord amb el 
Reial Decret 1627/1997 pel qual s'estableixen les "disposicions mínimes de seguretat i de salut a les 
obres de construcció". 
En base a l'art. 7è d'aquest Reial Decret, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el 
contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, 
desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document. 
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i 
Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les 
Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 
Cal recordar l'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment 
del Pla de S i S. Les anotacions fetes al Llibre d'Incidències hauran de posar-se en coneixement de la 
Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores, quan es produeixin repeticions de la 
incidència. 
Segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que els 
treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de 
Seguretat i Salut, s’haurà de fer prèviament a l’inici d’obra i la presentaran únicament els empresaris que 
tinguin la consideració de contractistes. 
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció 
Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar 
l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, 
sots-contractistes i representants dels treballadors. 
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves 
responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è). 
  
2.2 Justificació 
  
El pressupost d’execució material per a la dotació de serveis a la planta soterrani del Castell de la 
Trinitat de Roses puja aproximadament a la quantitat de 34.531,53 euros (TRENTA-QUATRE MIL CINC-
CENTS TRENTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS).  
  
L'obra projectada només requereix la redacció d'un estudi bàsic de seguretat i salut, a causa del seu 
reduït volum i a la seva relativa senzillesa d'execució, complint-se l'article 4 "Obligatorietat de l'estudi de 
seguretat i salut o de l'estudi bàsic de seguretat i salut en les obres" del Reial Decret 1627/97, de 24 
d'octubre, del Ministeri de la Presidència, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i 
de salut en les obres de construcció, en verificar-se que: 

a) El pressupost d'execució per contracta inclòs en el projecte és inferior a 450.760,00 euros. 
b) No es compleix que la durada estimada sigui superior a 30 dies laborables, emprant en algun 
moment a més de 20 treballadors simultàniament. 
c) El volum estimat de mà d'obra, entenent-se per tal la suma dels dies de treball del total dels 
treballadors a l'obra, no és superior a 500 dies. 
d) No es tracta d'una obra de túnels, galeries, conduccions subterrànies o preses. 
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3 Principis generals aplicables durant l'execució de l'obra 

En base als principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 de “prevenció dels 
riscos laborals” l'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord 
amb els següents principis generals: 

Evitar riscos 
Avaluar els riscos que no es puguin evitar 
Combatre els riscos a l'origen 
Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de 
treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball 
monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut 
Tenir en compte l'evolució de la tècnica 
Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 
Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del 
treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el 
treball 
Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 
Donar les degudes instruccions als treballadors 

En conseqüència i per tal de donar compliment a aquests principis generals, tal com estableix l'article 10 
del RD 1627/1997 durant l'execució de l'obra es vetllarà per: 

El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 
L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions 
d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació 
 
La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 
El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i 
dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que 
poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors 
La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents 
materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses 
La recollida dels materials perillosos utilitzats 
L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 
L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar 
a les diferents feines o fases del treball 
La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms 
Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a 
l'obra o prop de l'obra 

   
L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat 
i salut en el moment d'encomanar les feines. 
L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut 
informació i formació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic. 
L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries 
que pogués cometre el treballador. Cal tenir en compte els riscos addicionals que poguessin implicar 
determinades mesures preventives, que només es podran adoptar quan els riscos que generin siguin 
substancialment menors dels que es volen reduir i no existeixin alternatives preventives més segures. 
Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir, com a àmbit de 
cobertura, la previsió de riscos derivats del treball de l'empresa respecte dels seus treballadors, dels 
treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i de les societats cooperatives respecte els socis, 
l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 
En compliment del deure de protecció dels treballadors, l'empresari garantirà que cada treballador rebi 
una formació teòrica i practica que sigui suficient i adequada en matèria preventiva. Aquesta formació 
cal centrar-la en el lloc de treball o funció concreta que dugui a terme el treballador, i per tant, l'obliga a 
complir les mesures de prevenció adoptades. 
En funció de la formació rebuda, i seguint la informació i instruccions del contractista, els treballadors 
han de: 
 

183

2D12 EX2016/000552 DT200818 PU16001EN Página 183 de 222



Fer servir adequadament les màquines, aparells, eines, equips de transport i tots els mitjans 
amb els que desenvolupin la seva activitat. 
Utilitzar adequadament els mitjans i equips de protecció facilitats per el contractista 
No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat existents o 
que s'instal·lin als mitjans o als llocs de treball 
Informar d'immediat al seu cap superior i als treballadors designats per realitzar activitats de 
prevenció i protecció de qualsevol situació que, al seu entendre, porti un risc per la seguretat i 
salut dels treballadors. 
Cooperar amb el contractista per que pugui garantir unes condicions de treball segures i que no 
comportin riscos per la seguretat i salut dels treballadors. 

  

4 Identificació dels riscos 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a l'annex 
IV del Reial Decret 1627/1997, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs 
d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé 
ser aplicables a d'altres feines. 
S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, 
cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que es 
realitzi. 
A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes i tenir 
cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 
Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors 
(reparació, manteniment...). 
  
Mitjans i maquinària 
Riscos més freqüents: 

Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 
Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...) 
Riscos derivats del funcionament de grues 
Caiguda de la càrrega transportada 
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
Cops i ensopegades 
Caiguda de materials, rebots 
Ambient excessivament sorollós 
Contactes elèctrics directes o indirectes 
Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
Altres 

  
Treballs previs 
Riscos més freqüents: 

Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
Cops i ensopegades 
Caiguda de materials, rebots 
Sobre esforços per postures incorrectes 
Bolcada de piles de materials 
Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
Altres 
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Enderrocs 
Riscos més freqüents: 

Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
Projecció de partícules durant els treballs 
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
Contactes amb materials agressius 
Talls i punxades 
Cops i ensopegades 
Caiguda de materials, rebots 
Ambient excessivament sorollós 
Fallida de l'estructura 
Sobre esforços per postures incorrectes 
Acumulació i baixada de runes 
Altres 

  
Moviments de terres i excavacions 
Riscos més freqüents: 

Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
Cops i ensopegades 
Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques 
Caiguda de materials, rebots 
Ambient excessivament sorollós 
Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases 
Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 
Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
Sobre esforços per postures incorrectes 
Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 
Altres 

  
Estructura 
Riscos més freqüents: 

Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
Projecció de partícules durant els treballs 
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
Contactes amb materials agressius 
Talls i punxades 
Cops i ensopegades 
Caiguda de materials, rebots 
Ambient excessivament sorollós 
Contactes elèctrics directes o indirectes 
Sobre esforços per postures incorrectes 
Fallides d'encofrats 
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
Bolcada de piles de material 
Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
Riscos derivats de l'accés a les plantes 
Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials 
Altres 
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Ram de paleta 
Riscos més freqüents: 

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
Projecció de partícules durant els treballs 
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
Contactes amb materials agressius 
Talls i punxades 
Cops i ensopegades 
Caiguda de materials, rebots 
Ambient excessivament sorollós 
Sobre esforços per postures incorrectes 
Bolcada de piles de material 
Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
Altres 

  

Coberta 

Riscos més freqüents: 
Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
Projecció de partícules durant els treballs 
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
Contactes amb materials agressius 
Talls i punxades 
Cops i ensopegades 
Caiguda de materials, rebots 
Ambient excessivament sorollós 
Sobre esforços per postures incorrectes 
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
Caigudes de pals i antenes 
Bolcada de piles de material 
Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
Altres 

  
Revestiments i acabats 
Riscos més freqüents: 

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
Projecció de partícules durant els treballs 
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
Contactes amb materials agressius 
Talls i punxades 
Cops i ensopegades 
Caiguda de materials, rebots 
Sobre esforços per postures incorrectes 
Bolcada de piles de material 
Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
Altres 

  
Instal·lacions 
Riscos més freqüents: 
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Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
Talls i punxades 
Cops i ensopegades 
Caiguda de materials, rebots 
Emanacions de gasos en obertures de pous morts 
Contactes elèctrics directes o indirectes 
Sobreesforços per postures incorrectes 
Caigudes de pals i antenes 
Altres 

  

5 Relació dels treballs que impliquen riscos especials (Annex II del RD 1627/1997) 

  
La relació no exhaustiva dels treballs més habituals que impliquen riscos especials i que comporten 
l’adopció de mesures de prevenció i protecció específiques i particulars durant l’execució de l’obra és: 

Treballs amb riscos especialment greus de quedar soterrat, enfonsament o caiguda d'altura, per 
les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn 
del lloc de treball 
Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, 
o pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible 
Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la 
delimitació de zones controlades o vigilades 
Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 
Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 
Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis 
Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 
Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 
Treballs que impliquin l'ús d'explosius 
Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats 

  

6 Mesures de prevenció i protecció  

  
Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front de les individuals. 
S'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de 
treball. 
Els medis de protecció, tant col·lectiva com individual, hauran d'estar homologats segons la normativa 
vigent. 
Així mateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte per als previsibles treballs posteriors 
(reparació, manteniment, substitució, etc.) 
  
6.01 Mesures de protecció col·lectiva 
  
Mesures preventives: 

Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i 
circulacions dins l'obra 
Senyalització de les zones de perill 
Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra 
com en relació amb els vials exteriors 
Limitar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 
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Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 
descàrrega 
Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents 
Mantenir les instal·lacions amb les seves proteccions aïllants operatives 
Fonamentar correctament la maquinària d'obra 
Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la 
càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc. 
Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 
Establir un sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 
Comprovar l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements existents 
(subsòl, edificacions veïnes) 
Comprovació dels estintolaments, de les condicions dels estrebats i de les pantalles de 
protecció de les rases 
Utilització de paviments antilliscants. 
Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 
Diferenciació de les mesures de protecció contra caiguda utilitzades en funció de si es 
protegeixen les persones, o als operaris i tercers de la caiguda d'objectes i materials 
Col·locació de xarxes en forats horitzontals 
Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades 
Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides homologades 
Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes 
Instal·lació de serveis sanitaris 

  
6.02 Mesures de protecció individual 
  
Mesures preventives: 

Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules 
Utilització de calçat de seguretat 
Utilització de casc homologat 
A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts 
d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del 
qual serà obligatòria. L’accés a les zones descrites i als equips només està autoritzat als 
operaris amb formació i capacitat suficients 
Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i 
minimitzar el risc de talls i punxades 
Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 
Utilització de mandils 
Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els treballs amb perill 
d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire 

  
6.03 Mesures de protecció a tercers 
  
Mesures preventives: 

Previsió de la tanca, la senyalització i l'enllumenat de l'obra en funció del lloc on està situada 
l'obra (entorn urbà, urbanització, camp obert). En cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha 
de preveure un sistema de protecció pel pas de vianants i / o vehicles. El tancament ha 
d'impedir que persones alienes a l'obra puguin accedir a la mateixa 
Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els 
vials exteriors 
Immobilització de maquinaria rodada mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de 
càrrega i descàrrega 
Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució i preventives a l'estat real dels 
elements (subsòl, edificacions veïnes) 
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Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
  

7 Primers auxilis  

  
Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 
S'informarà al inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar 
els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i 
adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels 
possibles accidentats. 
  

8 Normativa aplicable 

Normativa de Seguretat i Salut 
  

Disposiciones mínimas de seguridad y salud que deben aplicarse en las obras de construcción 
temporales o móviles 
Directiva 92/57/CEE 24 Junio ( DOCE: 26/08/92 ) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción 
RD 1627/1997. 24 octubre (BOE 25/10/97) Transposición de la Directiva 92/57/CEE , modificada pel RD 
337/2010 (BOE 23/3/2010) 
Ley de prevención de riesgos laborales 
Ley 31/1995. 8 noviembre (BOE: 10/11/95)  
Reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales 
Ley 54/2003. 12 diciembre (BOE 13/12/2003) 
  
Reglamento de los servicios de prevención 
RD 39/1997, 17 de enero (BOE: 31/01/97) modificada por el RD 337/2010 (BOE 23/3/2010), por el RD 
899/2015 (BOE 10/10/2015) 
Requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de abertura o de reanudación de 
actividades en los centros de trabajo 
Orden TIN/1071/2010 (BOE 1/5/2010) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo en materia de trabajos temporales en altura 
RD 2177/2004, de 12 de noviembre (BOE: 13/11/2004) 
Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo 
RD 485/1997 de 14 de abril ( BOE:23/04/1997) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 
En el capítol 1 exclou les obres de construcció, però el RD 1627/1997 l'esmenta en quant a escales de 
mà. Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo” (O. 
09/03/1971 
RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/1997) 
Ley reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción 
Ley 32/2006 (BOE 19/10/2006) 
Modificación del RD 39/1997, por el que se aprueba el reglamento de los servicios de prevención 
y el RD 1627/97 por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 
obras de construcción 
RD 604 / 2006 (BOE 29/05/2006) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de amianto 
RD 396/2006 (BOE 11/04/2006) 
Protección de los trabajadores frente a los riesgos relacionados con la exposición al ruido 
R.D. 286/2006 (BOE: 11/03/2006) 
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Disposiciones mínima de seguridad y salud relativas a l a manipulación manual de cargas que 
entrañen riesgos, en particular dorso lumbares, para los trabajadores 
RD 487/1997 (BOE 23/04/1997) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen 
pantallas de visualización 
R.D. 488/97 (BOE: 23/04/97) 
Protección de los trabajadores contra riesgos relacionados con la exposición a ag entes 
biológicos durante el trabajo 
R.D. 664/1997 (BOE: 24/05/97) 
Protección de los trabajadores contra riesgos relacionados con la exposición a ag entes 
cancerigenos durante el trabajo 
R.D. 665/1997 (BOE: 24/05/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a l a utilización por los trabajadores de 
equipos de protección individual 
R.D. 773/1997 (BOE: 12/06/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a l a utilización por los trabajadores de 
equipos de trabajo 
R.D. 1215/1997 (BOE: 07/08/97) 
Protección contra el riesgo eléctrico 
R.D. 614/2001 (BOE: 21/06/01) 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes químicos durante el trabajo 
RD 374/2001 (BOE: 01/05/2001). mods posteriors (30/05/2001) 
Reglamento de seguridad e higiene del trabajo en la industria de la construcción 
O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52) i les seves modificacions posteriors 
Ordenanza del trabajo para las industrias de la construcción, vidrio y cerámica 
O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º A 4º, 183º A 291º Y ANEXOS I Y II (BOE: 05/09/70; 09/09/70) 
correcció d'errades: BOE: 17/10/70 
Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado 
O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87) 
Instrucción técnica complementaria Mie-Aiem 2 del reglamento de aparatos de elevación y 
manutención referente a grúas-torre desmontables para obras 
R.D. 836/2003. 27 juny (BOE: 17/07/03). vigent a partir del 17 d’octubre de 2003. (deroga la O. de 28 de 
junio de 1988 (BOE: 07/07/88) i la modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90)) 
Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo 
O. de 9 de marzo DE 1971 (BOE: 16 I 17/03/71) correcció d'errades (BOE: 06/04/71) modificació: (BOE: 
02/11/89) derogats alguns capítols per: LEY 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 
665/1997, RD 773/1997 I RD 1215/1997 
  
Normativa Autonòmica 

  
S’aprova el model de llibre de incidències en obres de construcció 
O. de 12 de gener de 1998 (DOGC: 27/01/98) 
Distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques 
R. 04/11/1988 (DOGC 1075, 30/11/1988) 
  
Equips de protecció individual 

  
Cascos no metálicos 
R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1 
Protectores auditivos 
(BOE: 01/09/75): N.R. MT-2 
Pantalla para soldadores 
(BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: modificació: BOE: 24/10/75 
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Guantes aislantes de electricidad 
(BOE: 03/09/75): N.R. MT-4 modificació: BOE: 25/10/75 
Calzado de seguridad contra riesgos mecánicos 
(BOE: 04/09/75): N.R. MT-5 modificació: BOE: 27/10/75 
Banquetas aislantes de maniobras 
(BOE: 05/09/75): N.R. MT-6 modificació: BOE: 28/10/75 
Equipos de protección personal de vias respiratorias. Normas comunes y adaptadores faciales 
(BOE: 06/09/75): N.R. MT-7 modificació: BOE: 29/10/75 
Equipos de protección personal de vias respiratorias; filtros mecánicos 
(BOE: 08/09/75): N.R. MT-8 modificació: BOE: 30/10/75 
Equipos de protección personal de vias respiratorias; mascarillas autofiltrantes 
(BOE: 09/09/75): N.R. MT-9 modificació: BOE: 31/10/75 
Equipos de protección personal de vias respiratorias; filtros químicos y mixtos contra amoniaco 
(BOE: 10/09/75): N.R. MT-10 modificació: BOE: 01/11/75 
  
 
 
 

LAND Urbanisme i Projectes, SLP,  
Miquel Capdevila Bassols, Arquitecte 
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Obra:
Situació:
Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum
Ordre MAM/304/2002

grava i sorra compacta 0,00 0,00
grava i sorra solta 0,00 0,00

argiles 0,00 0,00
terra vegetal 0,00 0,00

pedraplè 35,33 19,63
terres contaminades 170503 0,00 0,00

altres 0,00 0,00

totals d'excavació 35,33 t 19,63 m3

si si

Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 1,882 0,512 0,157

formigó 170101 0,084 0,000 0,062 0,000

petris 170107 0,052 3,494 0,082 1,344

metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000

fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000

vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 0,078 0,004 0,101

betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000

fibrociment 170605 0,010 0,000 0,018 0,000

definir altres: - 0,000 - 0,000

altre material 1 0,000 0,000 0,000 0,000

altre material 2 0,000 0,000 0,000 0,000

0,7556 5,45 t 0,7544 1,60 m3

Codificació res  Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
Ordre MAM/304/2 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,0500 2,5190 0,0896 2,6271

obra de fàbrica 170102 0,0150 1,0745 0,0407 1,1937
formigó 170101 0,0320 1,0695 0,0261 0,7641

petris 170107 0,0020 0,2305 0,0118 0,3461
guixos 170802 0,0039 0,1152 0,0097 0,2851
altres 0,0010 0,0293 0,0013 0,0381

   embalatges 0,0380 0,1252 0,0285 0,8368

fustes 170201 0,0285 0,0354 0,0045 0,1320
plàstics 170203 0,0061 0,0463 0,0104 0,3036

paper i cartró 170904 0,0030 0,0243 0,0119 0,3484
metalls 170407 0,0004 0,0191 0,0018 0,0528

totals de construcció 2,64 t 3,46 m3

- altres

-
-
-
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totals d'enderroc 

és residu

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en
una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el
seu nou ús pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden
coexistir terres reutilitzades i terres portades a abocador

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc
tipus

quantitats
DECRET 89/2010,  Regulador de la producció i gestió de residus de la construcció,i enderroc codificació

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                                                

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant
Residus que contenen hidrocarburs

especificar
especificar -

c/ Antoni Canals
Roses

no

Comarca : Alt Empordà

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

 abocador

Residus d'enderroc 

Residus de construcció

Terres contaminades
Residus que contenen PCB

Dotació de serveis a la planta soterrani del Castell de la Trinitat

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu
reutilització

mateixa obra altra obra

-

especificar
especificar -

-

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002
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si
si
-
si
-
-

si
si
si
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m3

 Excavació / Mov. terres Volum
 m3 (+20%) a altra autoritzada

terra vegetal 0
graves/ sorres/ pedraplè 23,556
argiles 0
altres 0
terres contaminades 0

Total 23,556

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 1,07
Maons, teules i ceràmics 40 2,96
Metalls 2 0,02
Fusta 1 0,04
Vidres 1 0,00
Plàstics 0,50 0,02
Paper i cartró 0,50 0,02
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*
Contenidor per Formigó no no

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no si

Contenidor per Metalls no si
Contenidor per Fustes no no
Contenidor per Plàstics no si

No especials Contenidor per Vidre no no
Contenidor per Paper i cartró no si
Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu esp si si

8,57 0,0014,99
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0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
8,57

(m3)
0,00
0,00

0,00
14,99

                    fusta en bigues reutilitzables

a la mateixa obra

Terres

reutilizació

  GESTIÓ (obra)

R.D. 105/2008

0,00
0,00

no no especial
si especial

* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials
que hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a
l'obra en contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

no no especial
no no especial
no no especial

no inert
no no especial

no inert

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú 
d'ells a l'obra supera les quantitats de ...

tipus de residucal separar

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.-

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

gestió dins obra

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

MINIMITZACIÓ

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-
6.-

minimització

Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar
la gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

Terres per a l'abocador
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-

-

si

tipus de residu
170101 (formigó) 
170103 (material ceràmic) 
170201 (fusta) 
170203 (plàstic) 
150101 (paper i cartró) 
170407 (metalls barrejats) 
170904 (residus barrejats )

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :
12,00

     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00
     La distància mitjana al abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m3 per cada tipus de residu 0
     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00
     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum

Excavació m3  (+20%) 12,00 €/m3 5,00 €/m3 5,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres 0,00

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 1,03 15,47

Maons i ceràmics 1,82 -

Petris barrejats 2,28 34,22

Metalls 0,07 -

Fusta 0,18 2,67

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 0,41 -

Paper i cartró 0,47 -

Guixos i no especials 0,57 8,58

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 0,00

60,95
Elements Auxiliars

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

Classificació          

0,00 - -

- 11,41

- 0,89 -

-

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

PRESSUPOST 
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-

-

-

0,00

0,86

21,88

- 5,16

0,00

Valoritzador / Abocador          

-

0,00

runa neta

0,36 0,29

9,12 7,29

-

Costos*
Les previsions de separació de l'apartat de gestió i : Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

**   Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta 
gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents
(dins el cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport                                                                

1000,00 100,00

E-1157.10

E-1157.10
E-1157.10

Dip.cont. Peralada Pol.Ind.9 Puig Guil.Parc76 Peralada

Dip.cont. Peralada Pol.Ind.9 Puig Guil.Parc76 Peralada
Dip.cont. Peralada Pol.Ind.9 Puig Guil.Parc76 Peralada
Dip.cont. Peralada Pol.Ind.9 Puig Guil.Parc76 Peralada

-

E-1157.10
Dip.cont. Peralada Pol.Ind.9 Puig Guil.Parc76 Peralada E-1157.10

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)
Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

Dip.cont. Peralada

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  
gestor adreça codi del gestor

Pol.Ind.9 Puig Guil.Parc76 Peralada E-1157.10

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

Dip.cont. Peralada Pol.Ind.9 Puig Guil.Parc76 Peralada E-1157.10

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

2,35 1,88

- 2,86

Compactadores

4,92 2,05 1,64

-

5,64

Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

gestió fora obra

33,30 134,19 11,10

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc.)

239,54

El volum dels residus és de : 5,07

El pressupost de la gestió de residus és de : 239,54
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unitats -

unitats -

unitats 2

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats 2 unitats -

-
-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge
Compactadores
Matxucadora de petris
Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)
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Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ
acord de la direcció facultativa.

Estudi de Seguretat i Salut

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

-
-
-
-

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                
Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

-
-

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3
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Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

plec de condicions
tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al 

que determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i 

acceptat per la Propietat.
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T 0,00 T
T 8,10 T

   Càlcul de la fiança
Residus d'excavació * 0 T 11 euros
Residus de construcció i enderroc * 8,1 T 11 euros

Tones

euros
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FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET  89/2010

Percentatge de reducció per 
minimització

Previsió inicial de l'Estudi

0,00

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

8,10
Total excavació (tones)
Total construcció i enderroc (tones)

150,00

euros/T 89,10

Total fiança **

8,1

Si per les previsions del Pla de gestió de residus (que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les previsions de 
generació de residus, per causa de modificació dels procediments de treball o en l'execució de les obres, aquest 
document s'actualizarà i les noves dades es faran arribar a :

L'Ajuntament d'/de

* Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)
** Fiança mínima 150€

Roses

euros/T 0,00

PES TOTAL DELS RESIDUS

%

Previsió final de 
l'Estudi

0,00

FIANÇA

fiança

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans 
descrites, el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul de la fiança, s'estima que es podrà reduir en 
un percentatge del:
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CQ Control de Qualitat de Materials 

 

201

2D12 EX2016/000552 DT200818 PU16001EN Página 201 de 222



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

202

2D12 EX2016/000552 DT200818 PU16001EN Página 202 de 222



 
CONTINGUT DEL PLA DE CONTROL. TIPUS DE CONTROL 
 
El contingut del Pla de Control segons el CTE és el següent: 
 
1.- Prescripcions sobre els materials. (CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA) 

 
- Característiques tècniques que han de reunir els productes, equips i sistemes que s’utilitzin en les 
obres, així com els condicionants del seu subministrament, recepció i conservació, emmagatzematge i 
manipulació, les garanties de qualitat i el control de recepció que s’hagi de realitzar incloent el mostreig 
del producte, els assaigs a realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig, i les accions a adoptar i els criteris 
d’ús, conservació i manteniment. 
 
2.- Prescripcions en quan a l’execució per unitats d’obra. (CONTROL D’EXECUCIÓ) 

 
- Característiques tècniques de cada unitat d’obra indicant el seu procés d’execució, normes d’aplicació, 
condicions que han de complir-se abans de la seva realització, toleràncies admissibles, condicions 
d’acabat, conservació i manteniment, control d’execució, assaigs i proves, garanties de qualitat, criteris 
d’acceptació i rebuig. 
 
3.- Prescripcions sobre verificacions en l’edifici acabat. (CONTROL DE L’OBRA ACABADA) 

 
- S’indicaran les verificacions i proves de servei que s’hagin de realitzar per comprovar les prestacions 
finals de l’edifici. 
 
Així doncs, podem dir que el Pla de Control de Materials i Execució d’obra ha de generar diversos tipus 
de controls, que són els següents: 
 
Pels materials. 

 
A1.- INSPECCIONS: Controls de recepció en obra de productes, equips i sistemes. 
Tenen per objecte comprovar que les característiques tècniques dels productes, equips i sistemes 
subministrats satisfan el que s’exigeix en projecte.  
 
Es faran a partir de: 
 
El control de la documentació dels subministrament, que com a mínim contindrà els següents 
documents: 
 - Documents d’origen, full de subministrament i etiquetat. 
 - Certificat de garantia del fabricant 
 - Documents de conformitat o autoritzacions administratives, inclòs el marcat CE. 
 - El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat. 
 
A2. ASSAIGS: Comprovació de característiques de materials segons el que estableix la reglamentació 
vigent. S’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la DF. 
 
Unitats d’obra. 

 
B1. VERIFICACIONS. Operacions de control d’execució d’unitats d’obra. Es comprovarà l’adequació i 
conformitat amb el projecte. 

 
B2. PROVES DE SERVEI. Assaigs de funcionament de sistemes complerts d’obra, un cop finalitzada 
aquesta. Seran les previstes en projecte o les ordenades per la DF i exigides per la legislació aplicable.  
 
Passem tot seguit a enumerar les proves i controls mínimes que caldrà realitzar per tal de complir amb el 
que estableix el CTE en relació al Control de Materials i Execució, així com amb el Decret 375/88 de la 
Generalitat de Catalunya. En el Plec de Condicions es detallen amb més concreció els controls a 
realitzar. 
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LLISTAT MÍNIM DE PROVES I CONTROLS A REALITZAR 
 
1. SUBSISTEMA MOVIMENT DE TERRES. 
 

- Excavació: 
- Control de moviments de l’excavació. 
- Control del material de replè i del grau de compactat. 

 
- Millora o reforç del terreny: 
- Control de les propietats del terreny posteriorment a la millora. 

 
- Ancoratges al terreny: 
- Segons norma UNE EN 1537:2001 

 
2. SUBSISTEMA ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT. EHE. 
 
2.1 CONTROL DE MATERIALS 
 

Control dels components del formigó segons EHE, la Instrucció per a l a Recepció de 
Ciments, els Segells de Control o Marques de Qualitat i el Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars:  

- Ciment (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Aigua per pastar (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Àrids (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Altres components (abans de l’inici de l’obra) 

o Additius per a formigó (Decret 375/88 de la Generalitat) 
o Addicions per elaborar formigó: Cendres volants (Decret 375/88 de la Generalitat) 
o Addicions per elaborar formigó: Fum de sílice (Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat) 
 

Control de qualitat del formigó segons EHE i el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars: 
- Resistència (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Consistència (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Durabilitat (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
Assaigs de control del formigó: 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Modalitat 1: Control a nivell reduït 
- Modalitat 2: Control al 100 % 
- Modalitat 3: Control estadístic del formigó 
- Assaigs d’informació complementaria (en els casos contemplats per la EHE en els articles 

72º i 75º i en 88.5, o quan així s’indiqui en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars). 
- Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
Control de qualitat de l’acer: 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Control a nivell reduït: 

- Només per armadures passives. 
- Control a nivell normal: 

- S’ha de realitzar tant per armadures actives com a passives. 
- És l’únic vàlid per a formigó pretesat. 
- Tant per productes certificats com pels que no ho siguin, els resultats de control de 

l’acer han de ser coneguts abans de formigonar. 
- Comprovació de soldabilitat: 

- En el cas d’existir empalmes per soldadura 
 

Altres controls: 
- Control de dispositius d’ancoratge i empalmes de soldadures posttesades. 
- Control de les beines i accessoris per les armadures de pretesat. 
- Control dels equips de tesat. 
- Control dels productes d’injecció. 

 
2.2 CONTROL DE LA EXECUCIÓ 
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Nivells del control de l’execució: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Control d’execució a nivell reduït:  

- Una inspecció per cada lot en que s’ha dividit l’obra. 
- Control de recepció a nivell normal: 

- Existència de control extern. 
- Dues inspeccions per cada lot en que s’ha dividit l’obra. 

- Control d’execució a nivell intens: 
- Sistema de qualitat propi del constructor. 
- Existència de control extern. 
- Tres inspeccions per lot en que s’ha dividit l’obra. 

 
Fixació de toleràncies d’execució. 

 
Altres controls: 

- Control del tesat de les armadures actives. 
- Control d’execució de la injecció. 
- Assaigs d’informació complementària de l’estructura (proves de càrrega i d’altres assaigs 

no destructius) 
 
3. SUBSISTEMA DE SOSTRES PREFABRICATS (Decret 375/88 de la Generalitat) 
 

Control de la qualitat de la documentació del projecte: 
 El projecte defineix i justifica la solució estructural aportada. 

 
Control de qualitat dels materials: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Certificat de qualitat de biguetes, entrebigat i del conjunt del sistema. 

 
Recepció de materials: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Control de la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la 

comprovació de l’albarà. 
- Comprovació de l’autorització d’ús per cada sistema de sostre. 
- Es sol·licitarà, per cada sistema de sostre, la justificació documental del fabricant que 

justifiqui l’autorització d’ús. No caldrà fer aquesta comprovació si el sistema de sostre te un 
distintiu de qualitat oficialment reconegut. 

- Control del gravat del codi d’identificació de cada bigueta. 
- Control del bon estat aparent de les peces d’entrebigat. 
- Verificacions de les característiques geomètriques reflectides en l’autorització d’ús. 
- Comprovació de la compatibilitat entre biguetes i peces d’entrebigat. 

 
Control de qualitat de muntatge i execució: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 

- Control de l’apuntalament 
- Control de col·locació de les biguetes i revoltons 
- Control de la col·locació de les armadures 
- Control de l’abocat, compactació i curat del formigó 
- Control del desapuntalament 

 
Control de qualitat de l’obra acabada 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 

- Control de nivells i replanteig 
- Control de fletxes, contrafletxes i toleràncies. 

 
4. SUBSISTEMA ESTRUCTURES D’ACER. DB SE A. 
 

Control de la qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució estructural aportada. 
 

Control de qualitat dels materials: 
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(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 
- Certificat de qualitat del material. 
- Procediment de control mitjançant assaigs per materials que presentin característiques no 

avalades pel certificat de qualitat. 
- Procediment de control mitjançant l’aplicació de normes o recomanacions de prestigi 

reconegut per materials singulars. 
 
Control de qualitat de la fabricació: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Control de la documentació de taller segons la documentació del projecte, que ha 

d’incloure: 
- Memòria de fabricació 
- Plànols de taller 
- Pla de punts d’inspecció 

- Control de qualitat de la fabricació: 
- Ordre de les operacions i utilització d’eines adequades 
- Qualificació del personal 
- Sistema de traçat adient 

 
Control de qualitat de muntatge: 

- Control de qualitat de la documentació de muntatge: 
- Memòria de muntatge 
- Plans de muntatge 
- Pla de punts d’inspecció 

- Control de qualitat del muntatge 
 
5. TANCAMENTS I PARTICIONS 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de l’aïllament aportada. 
 

Subministra i recepció de productes: 
- Es comprovarà la existència de marcat CE. 

 
Control d’execució en obra: 

- Execució d’acord amb les especificacions de projecte. 
- Es tindrà cura en les trobades dels diferents elements i, especialment, a la execució dels 

possibles ponts tèrmics integrats en els tancaments. 
- Posada en obra d’aïllaments tèrmics (posició, dimensions i tractament de punts singulars) 
- Posició i garantia de continuïtat en la col·locació de la barrera de vapor. 
- Fixació d’elements de fusteria per a garantir la estanqueïtat al pas d’aire i l’aigua. 

 
6. SUBSISTEMA SUMINISTRES. INSTAL·LACIONS DE FONTANERIA 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de fontaneria aportada.  

 
Subministrament i recepció de productes: 

- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 
 

Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Punt de connexió amb la xarxa general i escomesa 
- Instal·lació general interior: característiques de canonades i de vàlvules. 
- Protecció i aïllament de canonades tant encastades com vistes. 
- Proves de les instal·lacions: 

- Prova de resistència mecànica i estanqueïtat parcial. La pressió de prova no ha variar 
en, al menys, 4 hores. 

- Prova d’estanqueïtat i de resistència mecànica global. La pressió de prova no ha variar 
en, al menys, 4 hores. 

- Proves particulars en las instal·lacions de Aigua Calent Sanitària: 
a) Mesura de cabdal i temperatura en els punts d’aigua 
b) Obtenció del cabdal exigit a la temperatura fixada un cop obertes les aixetes 

estimades en funcionament simultani. 
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c) Temps de sortida de l’aigua a la temperatura de funcionament. 
d) Mesura de temperatures a la xarxa. 
e) Amb l’acumulador a regim comprovació de les temperatures del mateix, en la seva 

sortida i en les aixetes.  
- Identificació d’aparells sanitaris i aixetes. 
- Col·locació d’aparells sanitaris (es comprovarà l’anivellació, la subjecció i la connexió). 
- Funcionament d’aparells sanitaris i aixetes (es comprovarà les aixetes, les cisternes i el 

funcionament dels desguassos). 
- Prova final de tota la instal·lació durant 24 hores. 

 
7. SUBSISTEMA EVAQÜACIÓ. INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de les instal·lacions d’evacuació d’aigües residuals. 
 

Subministrament i recepció de productes: 
- Es comprovarà la existència de marcat CE.  

 
Control d’execució en obra: 

- Execució de acord a las especificacions de projecte. 
- Comprovació de vàlvules de desguàs. 
- Comprovació de muntatge dels sifons individuals i pots sifònics. 
- Comprovació de muntatge de canals i embornals. 
- Comprovació del pendent dels canals. 
- Verificar execució de xarxes de petita evacuació. 
- Comprovació de baixants i xarxa de ventilació. 
- Verificació de la xarxa horitzontal penjada i la soterrada (arquetes i pous). 
- Verificació dels dipòsits de recepció i d’elevació i control. 
- Prova estanqueïtat parcial. 
- Prova d’estanquitat total. 
- Prova amb aigua. 
- Prova amb aire. 
- Prova amb fum.  

 
8. SUBSISTEMA EVAQÜACIÓ. INSTAL·LACIONS D’EXTRACCIÓ DE FUMS I GASOS. 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució d’extracció aportada.  

 
Subministrament i recepció de productes: 

- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 
 

Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Comprovació de ventiladors, característiques i ubicació. 
- Comprovació de muntatge de conductes i reixes. 
- Proves d’estanqueïtat d’unions de conductes. 
- Prova de mesura d’aire. 
- Proves afegides a realitzar en el sistema d’extracció de garatges:  

- Ubicació de central de detecció de CO en el sistema de extracció dels garatges. 
- Comprovació de muntatge i accionament front la presència de fum. 

- Proves i posada en marxa (manual i automàtica). 
 
9. SUBSISTEMA CONNEXIONS. INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució elèctrica aportada, justificant de manera expressa el 

compliment del “Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión i de les Instruccions 
Tècniques Complementàries. 

 
Subministrament i recepció de productes: 

- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 
 

Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
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- Verificar característiques de caixa transformador: envans, fonamentació-recolzaments, 
terres, etc. 

- Traçat i muntatges de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports.  
- Situació de punts i mecanismes. 
- Traçat de rases i caixes en la instal·lació encastada. 
- Subjecció de cables i senyalització de circuits. 
- Característiques i situació d’equips d’enllumenat i mecanismes (marca, model i potència). 
- Muntatge de mecanismes (verificació de fixació i anivellament) 
- Verificar la situació dels quadres i del muntatge de la xarxa de veu i dades. 
- Control de troncals i de mecanismes de la xarxa de veu i dades. 
- Quadres generals:  

- Aspecte exterior i interior. 
- Dimensions.   
- Característiques tècniques dels components del quadre interruptors, automàtics, 

diferencials, relès, etc.) 
- Fixació d’elements i connexionat. 

- Identificació i senyalització o etiquetat de circuits i les seves proteccions. 
- Conexionat de circuits exteriors a quadres. 
- Proves de funcionament: 

- Comprovació de la resistència de la xarxa de terra. 
- Comprovació d’automàtics. 
- Encès de l’enllumenat. 
- Circuit de força.  
- Comprovació de la resta de circuits de la instal·lació enllestida. 
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Instruccions d’ús i manteniment 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Detall 
Projecte: Dotació de serveis a la Planta Soterrani del Castell de la Trinitat de Roses 
 
 
Emplaçament 
Adreça: C/ Antoni Canals, s/n 
Codi Postal: 17480 Municipi: Roses 
Urbanització: Parcel·la: 
 
Promotor  
Nom: Ajuntament de Roses DNI/NIF:P1716100A 
Adreça: Plaça Catalunya, 12 
Codi Postal: 17480 Municipi: Roses 
 
Autor/s projecte 
Nom: LAND Urbanisme i Projectes, SLP  
Miquel Capdevila Bassols Núm. col.:  5789/4 
  
 
L’arquitecte/es: 
 
 
 

Signatura/es 
 

Lloc i data: Olot a  de Març de 2018 
 
 
 
 
 
 
Visats oficials 
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Introducció 
 
 
Amb la finalitat de garantir la seguretat de les persones, el benestar de la societat i la protecció del medi 
ambient, l'edificació ha de rebre un ús i un manteniment adequats per conservar i garantir les condicions 
inicials de seguretat, habitabilitat i funcionalitat exigides normativament. Cal per tant que els seus 
usuaris, siguin o no propietaris, respectin les instruccions d’ús i manteniment que s'especifiquen a 
continuació. 
 
L'ús incorrecte i/o la no realització de les operacions de manteniment previst a l’edifici pot comportar: 
 

• La pèrdua de les garanties i assegurances atorgades a l'edificació. 
• L'envelliment prematur de l'edifici, amb la conseqüent depreciació del seu valor patrimonial, 

funcional i estètic. 
• Aparicions de deficiències que poden generar situacions de risc als propis usuaris de l'edifici o 

a tercers amb la corresponent responsabilitat civil. 
• La reducció de les despeses en reparacions en ser molt menys costosa la intervenció sobre 

una deficiència detectada a temps, mitjançant unes revisions periòdiques. 
• Una davallada en el rendiment de les instal·lacions amb els conseqüents augments de 

consums d’energia i de contaminació atmosfèrica. 
• La pèrdua de seguretat de les instal·lacions que pot comportar la seva interrupció o clausura.  

 
L'obligatorietat de conservar i mantenir els edificis està reflectida en diverses normatives, entre les que 
es destaquen: 
 

• Codi Civil. 
• Codi Civil de Catalunya 
• Llei d’Ordenació de l’edificació, Llei 38/1999 de 5 novembre. 
• Codi Tècnic de l’Edificació, Reial Decret 314/2006 de 17 de març. 
• Llei de l'Habitatge  24/1991 de 29 de novembre. 
• Legislacions urbanístiques estatals i autonòmiques. 
• Legislacions sobre els Règims de propietat. 
• Ordenances municipals. 
• Reglamentacions tècniques. 

 
Sobre el Règim de propietat de l’edifici, Propietat horitzontal : 
 
La propietat de l'immoble és regeix pel Règim de Propietat Horitzontal mitjançant la Llei 49/1960 del 21 
de juliol sobre Propietat Horitzontal (modificada per la Llei 8/1999 de 21 de juny) i pels  Estatuts 
específics de la comunitat recollits en l'Escriptura de Divisió Horitzontal i, en el seu cas, pel Reglament 
de Règim Interior. 
 
Aquesta normativa fixa l'organització i el funcionament dels òrgans rectors de la comunitat de propietaris, 
i estableix els drets i obligacions de tots els propietaris. En aquest sentit destaca l'obligatorietat de 
mantenir en bon estat de conservació els elements constructius i les instal·lacions - siguin comunes o 
privatives - i contribuir a les despeses generals d'explotació i manteniment de l'edifici, segons el seu 
coeficient de participació contemplat en l'Escriptura de Compra-venda i l'Escriptura de Divisió Horitzontal 
de l'edifici. 
 
És molt recomanable encarregar la gestió del règim de la propietat o comunitat de propietaris a 
Administradors de Finques col·legiats. 
 
Sobre el Règim de propietat de l’edifici, Propietat vertical:  
 
La propietat de l'immoble és regeix pel Règim de Propietat Vertical mitjançant la Llei d'Arrendaments 
Urbans 29/1994 del 24 de novembre. Aquesta estableix els drets i els deures de l'arrendador i de 
l'arrendatari per a habitatges o locals de lloguer.  
 
És molt recomanable encarregar la gestió dels lloguers a Administradors de Finques col·legiats. 
 
Sobre les instruccions d'ús i manteniment 
 
Les instruccions d’ús i manteniment formaran part de la documentació de l’obra executada que, 
juntament amb el projecte – el qual incorporarà les modificacions degudament aprovades -, el Pla de 
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manteniment, l’acta de recepció de l’obra i la relació dels agents que han intervingut en el procés 
edificatòri, conformaran el contingut bàsic del Llibre de l’Edifici. Aquest llibre serà lliurat pel promotor als 
propietaris i usuaris, els quals estaran obligats a rebre’l, conservar-lo i transmetre’l.  
 

Instruccions d’ús: 
 
Les instruccions d’ús inclouen totes aquelles normes que han de seguir els usuaris – siguin o no 
propietaris - per desenvolupar a l’edifici, o a les seves diverses zones, les activitats previstes per 
a les quals va ser projectat i construït.  
 
Els usos previstos a l’edifici són els següents:  
 
Ús principal: Situació: 
Pública concurrència  
 
Instruccions de manteniment: 
 
Les instruccions de manteniment contenen les actuacions preventives bàsiques i genèriques que 
cal realitzar a l’edifici perquè conservi les seves prestacions inicials de seguretat, habitabilitat i 
funcionalitat.  
 
L’adaptació a l’edifici en concret de les instruccions de manteniment quedaran recollides en el Pla 
de manteniment. Aquest formarà part del Llibre de l’edifici i incorporarà la corresponent 
programació i concreció de les operacions preventives a executar, la seva periodicitat i els 
subjectes que les han de realitzar, tot d’acord amb les disposicions legals aplicables i les 
prescripcions dels tècnics redactors del mateix. Els propietaris i usuaris de l’edifici deuran portar a 
terme el Pla de manteniment de l’edifici encarregant a un tècnic competent les operacions 
programades pel seu manteniment. 
 
Al llarg de la vida útil de l’edifici s’anirà recollint tota la documentació relativa a les operacions 
efectuades pel seu manteniment així com totes les diferents intervencions realitzades, ja siguin 
de reparació, reforma o rehabilitació. Tota aquesta documentació esmentada s’anirà consignant 
al Llibre de l’Edifici. 

 
 
A continuació es relacionen els diferents sistemes que composen l’edificació fent una relació de les 
seves instruccions d’ús i manteniment específiques. 
 
 
Estructura 
 
I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 
L’estructura pot resistir una càrrega limitada d’acord amb el seu ús previst en el projecte. Per no 
alterar el seu comportament i les seves prestacions de seguretat cal que no es facin 
modificacions, canvis d’ús i que es mantinguin les condicions previstes de càrrega i de protecció 
al foc per a les quals s'ha construït l'edifici. 
 
Aquesta prescripció inclou evitar, entre d’altres, la realització de regates o obertures de forats en 
parets de càrrega o en altres elements estructurals, la sobreposició de paviments pesants sobre 
els existents (augment de les càrregues permanents), la incorporació d’elements pesants (entre 
d'altres: caixes fortes, jardineres, piscines, dipòsits i escultures), i la creació d’altells o l'obertura 
de forats en sostres per intercomunicació entre plantes.  
 
Les sobrecàrregues d’ús dels sostres s’han calculat en funció de l’ús previst a les diferents zones 
de l’edifici i no poden superar els valors següents: 

 
Categoria d’ús Subcategoria d’ús Càrrega 

uniforme 
kN/m2–
(Kg/m2) 

Càrrega 
concentrada 

kN - (Kg) 

Càrrega  
lineal 
kN/m-
(Kg/m) 

A Zones residencials  A1 

Habitatges i zones d’habitacions en hospitals i 
hotels 2 – (200) 2 – (200) – 

Zones d’accés i evacuació (escales, replans i 
portals) 3 – (300)  – – 
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Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m 
d’alçada o sobre la vora superior de l’element 
si està a menys altura 

– – 0,8 – (80) 

A2 

Trasters 3 – (300) 2 – (200) – 
Zones d’accés i evacuació (escales, replans i 
portals) 4 – (400)  – – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m 
d’alçada o sobre la vora superior de l’element 
si està a menys altura 

– – 0,8 – (80) 

B Zones 
administratives  

Zones administratives 2 – (200) 2 – (200) – 
Zones d’accés i evacuació (escales, replans i 
portals) 3 – (300) – – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m 
d’alçada o sobre la vora superior de l’element 
si està a menys altura 

– – 0,8 – (80) 

C 

Zones de reunió 
(llevat les 
superfícies 
corresponents als 
usos A,B i D) 

C1 

Zones amb taules i cadires 3– (300) 4– (400) – 
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m 
d’alçada o sobre la vora superior de l’element 
si està a menys altura 

– – 0,8 – (80) 

C2 

Zones amb seients fixes 4 – (400) 4 – (400) – 
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m 
d’alçada o sobre la vora superior de l’element 
si està a menys altura 

– – 0,8 – (80) 

C3 

Zones sense obstacles que impedeixin el lliure 
moviment de les persones com vestíbuls 
d’edificis públics, administratius, hotels, sales 
d’exposicions en museus, etc. 

5 – (500) 4– (400) – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m 
d’alçada o sobre la vora superior de l’element 
si està a menys altura 

– – 1,6 - (160) 

C4 

Zones destinades a gimnàs o activitats 
físiques 5– (500) 7– (700)  

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m 
d’alçada o sobre la vora superior de l’element 
si està a menys altura 

– – 1,6 - (160) 

C5 

Zones d’aglomeració (sales de concert, 
estadis, etc.) 5– (500) 4 – (400)  

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m 
d’alçada o sobre la vora superior de l’element 
si està a menys altura 

– – 3 - (300) 

D 
Zones comercials D1 Locals comercials 5– (500) 4 – (400) – 
 D2 Supermercats, hipermercats o grans 

superfícies 5– (700) 7 – (500) – 

E 
Zones tràfic i aparcament per a vehicles lleugers (pes total <30kN –
3.000Kg) 2 – (200) 20 – (2.000) – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o sobre la vora 
superior de l’element si està a menys altura – – 1,6 - (160) 

F  
Cobertes accessibles d’ús solament privadament 1– (100) 2 – (200)  
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o sobre la vora 
superior de l’element si està a menys altura – – 1,6 - (160) 

G 
Cobertes 
accessibles 
exclusives per 
conservació 

G1 Cobertes amb inclinació inferior a 20º 1– (100) 2– (200) – 
G2 Cobertes amb inclinació superior a 40º 0 2 – (200) – 
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a menys 
altura 

– – 0,8 – (80) 

Balcons volats per tots els usos (s’especificarà la sobrecàrrega d’ús 
corresponent a la categoria d’ús amb la que es comuniqui i la càrrega vertical a 
la vora ) 

......... – 2 – (200) 

Porxos, voreres i espais de trànsit sobre un element portant o 
un terreny que dona empentes sobre altres elements 
estructurals 

zones privades  1– (100) – – 
zones 
públiques 3 – (300) – – 

Magatzem (s’haurà d’especificar la sobrecàrrega mitjana i, si s’escau, la 
distribució de la càrrega de les diferents zones i col·locar una placa amb el valor 
adoptat) 

........ – – 

Biblioteca (s’haurà d’especificar la sobrecàrrega mitjana i, si s’escau, la 
distribució de la càrrega de les diferents zones i col·locar una placa amb el valor 
adoptat) 

......... – – 

S’han reduït sobrecàrregues d’acord amb els valors del Document Bàsic SE-AE del CTE ? SI  NO  

      
 

Les accions permanents, les deformacions admeses - incloses, si s’escau, les del terreny -  així 
com els coeficients de seguretat i, les reduccions de sobrecàrregues adoptades estan 
contemplades en la memòria d’estructures del projecte. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de l’estructura, caldrà 
el consentiment de la propietat o del seu representant, el projecte d'un tècnic competent, el 
compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal. 
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Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia estructura 
(recolzaments, juntes, drenatges, pintures, proteccions, etc.) i amb la finalitat de no alterar les 
prestacions inicials s’utilitzaran productes d’iguals o similars característiques als originals. 

 
Neteja: 
 
En cas de desenvolupar treballs de neteja o protecció, s’analitzarà l’efecte que puguin tenir els 
productes emprats sobre els elements estructurals afectats. En qualsevol cas, s’adoptaran les 
instruccions d’ús i manteniment donades pel fabricant. 
 
Incidències extraordinàries: 
 

• Els degoters de les cobertes, les fuites de la xarxa d'aigua o de la xarxa de desguàs 
s'han de reparar immediatament. L'acció continuada de l'aigua pot lesionar l’estructura. 

• S'avisarà als responsables del manteniment de l’edifici si es detecten lesions 
(oxidacions, despreniments, humitats, esquerdes, etc.) en els elements estructurals, en 
les seves proteccions o en els components que suporta (envans, paviments, obertures, 
entre d'altres) perquè prenguin les mesures oportunes. 

 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de l’estructura tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de 
manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

• Inspeccions tècniques de l’estructura. 
• Revisions i/o reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia 

estructura (recolzaments, juntes, drenatges, pintures, proteccions, etc.). 
Zones interiors d’ús comú  
 
I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 
A les zones interiors d’ús comú es desenvoluparan els usos definits en el projecte i en l’apartat 
d’Introducció de les presents instruccions, mantenint les prestacions de funcionalitat, seguretat i 
salubritat específiques per a les quals s’ha construït l’edifici.  
 
A les zones d’ús comú no estan permeses les modificacions o la col·locació d’elements aliens 
que puguin representar l’alteració del seu comportament tèrmic o acústic, de la seva seguretat en 
cas d’incendis, o una disminució de la seva accessibilitat i seguretat d’utilització (caigudes, 
impactes, enganxades, il·luminació inadequada, entre d’altres). 
 
Les zones d’ús comú han d'estar netes, lliures d’objectes que puguin dificultar la correcte 
circulació i evacuació de l’edifici i, llevat de les zones previstes per aquest fi, no han de fer-se 
servir com a magatzems. Els magatzems, garatges, sales de màquines, cambres de comptadors 
o d’altres zones d’accés restringit, s’han de mantenir nets i no pot haver-hi o emmagatzemar-hi 
cap element aliè. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’ intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les zones 
comuns, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, la supervisió d'un tècnic 
competent, el compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal. 
 
Per a les substitucions de paviments, tancaments de vidre, lluminàries i els seus mecanismes, o 
pintures de senyalització horitzontal, s’utilitzaran productes similars als existents que no alterin 
les prestacions de seguretat i habitabilitat inicials.  
 
Neteja: 
 
Els elements de les zones d’ús comú (parets, sostres, paviments, fusteries, etc.) s'han de netejar 
periòdicament per conservar el seu aspecte i assegurar les seves condicions de seguretat i 
salubritat. Sempre es vigilarà que els productes de neteja que ofereix el mercat siguin 
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especialment indicats per al material que es vol netejar, tot seguint les instruccions donades pel 
seu fabricant. 
 
Incidències extraordinàries: 
 

• Si s'observen humitats, fissures, oxidacions, despreniments o altres lesions que puguin 
afectar a l’edifici o provocar situacions de risc s'haurà d'avisar als responsables del 
manteniment de l’edifici perquè facin les mesures correctores oportunes.  

• En cas d’una emergència (incendi, inundació, explosions, accidents, etc.) cal mantenir la 
calma i actuar en funció de les possibilitats personals i no efectuar accions que puguin 
posar en perill la integritat física de propis i tercers, tot adoptant  les mesures genèriques 
que es donen a continuació i, si s’escau, els protocols recollits en el Pla d’emergència de 
l’edifici:   

 
Accions: 

- Si es detecta una emergència en la seva zona avisi al personal responsable de 
la propietat de l’edifici i, si es possible, alerti a persones properes. En cas que 
ho consideri necessari avisi al Servei de Bombers.   

- Si s'intenta sortir d'un lloc, s’ha de temptejar les portes amb la mà per veure si 
són calentes. En cas afirmatiu no s'han d'obrir. 

- Si la sortida està bloquejada, s’ha de cobrir les escletxes de les portes amb 
roba mullada, obrir les finestres i donar senyals de presència. Mai s’ha de saltar 
per la finestra ni despenjar-se per les façanes. 

 
Evacuació: 

- Si es troba en el lloc de l’emergència i aquesta ja ha sigut convenientment 
avisada, no s’entretingui i abandoni la zona i, si s’escau, l’edifici tot seguint les 
instruccions dels responsables de l’evacuació, les de megafonia o, en el seu 
defecte, de la senyalització d’evacuació.  

- En el cas d’abandonar el seu lloc de treball desconnecti els equips, no 
s’entretingui recollint efectes personals i eviti deixar objectes que puguin 
dificultar la correcta evacuació. Si ha rebut una visita facis responsable de la 
mateixa fins que surti de l’edifici.  

- No utilitzi mai els ascensors. 
- Si en el recorregut d’evacuació hi ha fum cal ajupir-se, caminar a quatre 

grapes, retenir la respiració i tancar els ulls tant com es pugui.  
 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de les zones comuns tindran un manteniment periòdic d’acord amb el 
Pla de manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

• Inspeccions tècniques dels acabats dels diferents paviments, revestiments i tancaments 
interiors de les zones d’ús comú. 

• Les ferramentes de les portes, de les balconeres i de les finestres s'han de greixar 
periòdicament perquè funcionin amb suavitat. Els canals i forats de recollida i sortida 
d'aigua dels marcs de les finestres i de les balconeres s’han de netejar. 

• Les baranes i altres elements metàl·lics d'acer es sanejaran i repintaran quan presentin 
signes d'oxidació. 

 
 

Instal·lació d'aigua 

 
I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 
 
La instal·lació d’aigua s'utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions de 
salubritat, de funcionalitat i d’estalvi específiques per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació.  
 
Els armaris o cambres de comptadors o les sales de màquines no han de tenir cap element aliè a 
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la instal·lació, s'han de netejar periòdicament i comprovar que no hi manqui aigua en els sifons 
dels desguassos. Aquests recintes estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de 
la companyia de subministrament, a l'empresa que faci el manteniment i, en cas d'urgència, al 
responsable designat per la propietat. 
 
Es recomana tancar la clau de pas del local, habitatge o zona en cas d'absència prolongada. Els 
tubs d'aigua vistos no s'han de fer servir com a connexió a terra dels aparells elèctrics ni tampoc 
per a penjar-hi objectes. 
 
Els habitatges i/o locals tenen diferents circuits, sectoritzats mitjançant claus de pas, que 
alimenten les diferents zones humides (cuina, banys, safareig, etc.) i que permeten 
independitzar-los en cas d’avaria.  
 
A fi d’aconseguir el màxim estalvi d’aigua possible cal: 

• Evitar el degoteig de les aixetes, ja que poden suposar un malbaratament d'aigua diari 
de fins a 15 litres d'aigua per aixeta.  

• Racionalitzar el consum de l’aigua fent un bon ús d’ella i aprofitant, mantenint i millorant, 
si s’escau, els mecanismes i sistemes instal·lats per el seu estalvi: limitadors de cabals 
en aixetes, mecanismes de doble descàrrega o descàrrega interrompible a les cisternes 
dels inodors o, si s’escau, aixetes de lavabos i dutxes temporitzades.  

• No produir consums alts a les tasques de neteja personal prioritzant la dutxa a omplir la 
banyera. La rentadora i rentavaixelles s’han de fer funcionar a plena càrrega per 
optimitzar el consum d’aigua. 

 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació que afectin les 
instal·lacions comunes d’aigua, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el 
compliment de les normatives vigents, les prescripcions de la companyia de subministrament i 
l’execució d’un instal·lador especialitzat (o be una empresa autoritzada si la companyia d’aigües 
del municipi així ho especifica).  
 
Si es modifica la instal·lació privativa interior cal que es faci amb un instal·lador especialitzat i 
d’acord amb la normativa vigent.  
 
Neteja:  
 
Si una xarxa d’aigua pel consum humà queda fora de servei més de 6 mesos es tancarà la seva 
connexió i es procedirà al seu buidat. Per posar-la de nou en servei s’haurà de netejar.  
 
Incidències extraordinàries: 
 

• Si es detecten fuites d’aigua a la xarxa comunitària d’aigua s'ha d'avisar ràpidament als 
responsables del manteniment de l’edifici perquè facin les mesures correctores adients. 
Les fuites d'aigua s'han de reparar immediatament per operaris competents, ja que 
l'acció continuada de l'aigua pot malmetre l'estructura. Si aquestes afecten al subsòl 
poden lesionar la fonamentació i/o modificar les condicions resistents del terreny. 

• En cas d’una fuita d’aigua o d' una inundació caldrà: 
- Tancar la clau de pas de l'aigua de la zona afectada. 
- Desconnectar l'electricitat. 
- Recollir tota l'aigua. 
- Comprovar l'abast de les possibles lesions causades tant al propi habitatge, 

local o zona com a les veïnes. 
- Fer reparar l'avaria. 
- Avisar a la companyia d'assegurances pels desperfectes ocasionats a propis i a 

tercers. 
• En cas de temperatures sota zero, cal fer córrer l'aigua per les canonades per evitar que 

es glacin. 
 

II.- Instruccions de manteniment: 
 
Els diferents components de xarxa d’aigua tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de 
manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
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• Revisió i neteja de cambres o armaris de comptadors i sales de màquines. 
• Els grups de pressió dels sistemes de sobre-elevació d’aigua i/o els sistemes de 

tractament d’aigua es mantindran segons les instruccions d’ús i manteniment donades 
pel fabricant. 

 
El manteniment de la instal·lació d’aigua situada des de la clau de pas general de l'edifici fins a la 
clau de pas dels espais privatius (habitatge o local) correspon a la propietat o a la comunitat de 
propietaris de l'edifici. El manteniment de la instal·lació situada entre la clau de pas de l’habitatge 
o local i els aparells d’aquests correspon a l'usuari. 

 

Instal·lació d'electricitat 

 
I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 
La instal·lació d’electricitat s'utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint-se les 
prestacions de seguretat i de funcionalitat específiques per a les quals s’ha dissenyat la 
instal·lació. 
 
Pel correcte funcionament i manteniment de les condicions de seguretat de la instal·lació no es 
pot consumir una potència elèctrica superior a la contractada. Caldrà doncs considerar la 
potència de cada aparell instal·lat donada pel fabricant per no sobrepassar – de forma simultània 
- la potència màxima admesa per la instal·lació. 
 
Els armaris o cambres de comptadors d'electricitat no han de tenir cap element aliè a la 
instal·lació. Aquests recintes estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de la 
companyia de subministrament, a l'empresa que faci el manteniment i, en cas d'urgència, al 
responsable designat per la propietat. En el cas de l’existència a l’edifici d’un Centre de 
Transformació de l'empresa de subministrament, l’accés al local on estigui ubicat serà exclusiu 
del personal de la mateixa. 
 
El quadre de dispositius de comandament i protecció de l’habitatge, local o zona es composa 
bàsicament pels dispositius de comandament i protecció següents :  

• L'ICP (Interruptor de Control de Potència) és un dispositiu per controlar que la potència 
realment demandada pel consumidor no sobrepassi la contractada. 

• L'IGA (Interruptor General Automàtic) es un mecanisme que permet el seu accionament 
manual i que està dotat d’elements de protecció contra sobrecàrregues i curtcircuïts.  

• L'ID (Interruptor Diferencial) es un dispositiu destinat a la protecció contra contactes 
indirectes de tots els circuits (protegeix contra les fuites accidentals de corrent): 
Periòdicament s’ha de comprovar si l’interruptor diferencial desconnecta la instal·lació.  

• Cada circuit de la distribució interior té assignat un petit interruptor automàtic o 
interruptor omnipolar magneto tèrmics que el protegeix contra els curt circuits i les 
sobrecàrregues.  

 
En cas d'absència prolongada es recomanable tancar l'IGA de l'habitatge. Si es vol deixar algun 
aparell en funcionament, com la nevera, no es tancarà l’IGA però sí els interruptors magneto 
tèrmics dels altres circuits. 
  
No es tocarà cap mecanisme ni aparell elèctric amb el cos, mans o peus molls o humits. 
S'extremaran les mesures per evitar que els nens toquin els mecanismes i els aparells elèctrics, 
essent molt convenient tapar els endolls amb taps de plàstic a l’efecte. 
 
Per a qualsevol manipulació de la instal·lació es desconnectarà el circuit corresponent. 
 
Les males connexions originen sobre-escalfaments o espurnes que poden generar un incendi. La 
desconnexió d'aparells s'ha de fer estirant de l'endoll, mai del cable. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les instal·lacions 
elèctriques comunes, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment 
de les normatives vigents, les prescripcions de la companyia de subministrament i la seva 
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execució per part d’un instal·lador autoritzat.  
 
A les cambres de bany, vestuaris, etc., s’han de respectar els volums de protecció normatius 
respecte  dutxes i banyeres i no instal·lar ni mecanismes ni d’altres aparells fixos que modifiquin 
les distàncies mínimes de seguretat. 
 
Si es modifica la instal·lació privativa interior, cal que es faci d’acord amb la normativa vigent, a la 
potència contractada i amb una empresa autoritzada. 
 
Neteja: 
 
Per a la neteja de làmpades i lluminàries es desconnectarà l'interruptor magneto tèrmic del circuit 
corresponent. 
 
Incidències extraordinàries: 

 
• Si s'observen deficiències en la xarxa (mecanismes i/o registres desprotegits, làmpades 

foses en zones d’ús comú, etc.) s'ha d'avisar als responsables de manteniment per tal 
de que es facin urgentment les mesures oportunes.  

• Cal desconnectar immediatament la instal·lació elèctrica en cas de fuita d'aigua, gas o 
un altre tipus de combustible.  

 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de xarxa d’electricitat tindran un manteniment periòdic d’acord amb el 
Pla de manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

• Revisió i neteja de cambres o armaris de comptadors. 
• Depenent de l’ús i de la potència instal·lada, s’haurà de revisar periòdicament la 

instal·lació.  
 
Si no és fa el manteniment o la instal·lació presenta deficiències importants, l'empresa 
subministradora o la que desenvolupi les inspeccions de manteniment estan obligades a tallar el 
subministrament per la perillositat potencial de la instal·lació. 
 
Tots els aparells connectats s'han d'utilitzar i revisar periòdicament seguint les instruccions de 
manteniment facilitades pels fabricants. 
 
El manteniment de la instal·lació d’electricitat situada entre la caixa general de protecció de 
l'edifici i el quadre de dispositius de comandament i protecció dels espais privatius (habitatge o 
local) correspon a la propietat o a la comunitat de propietaris de l'edifici. El manteniment de la 
instal·lació situada entre el quadre de comandament i protecció de l’habitatge o local i els aparells 
d’aquests correspon a l'usuari. 
 

Instal·lació de desguàs 
 
I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 
 
La instal·lació de desguàs s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions 
de salubritat i de funcionalitat específiques per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 
 
L’inodor no es pot utilitzar com a abocador d'escombraries on llençar elements (bosses, plàstics, 
gomes, compreses, draps, fulles d'afaitar, bastonets, etc.) i líquids (greixos, olis, benzines, líquids 
inflamables, etc.) que puguin generar obstruccions i desperfectes en els tubs de la xarxa de 
desguàs. 
 
En general per desobstruir inodors i desguassos, en general, no es poden utilitzar àcids o 
productes que els perjudiquin ni objectes punxeguts que poden perforar-los. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la xarxa de 

219

2D12 EX2016/000552 DT200818 PU16001EN Página 219 de 222



desguàs, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les 
normatives vigents, i l’execució d’una empresa especialitzada. 
 
Si es modifica la instal·lació privativa interior, cal que es faci d’acord amb la normativa vigent i 
amb una empresa especialitzada.  
 
Neteja: 
 
Els sifons dels aparells sanitaris o de les buneres sifòniques de les terrasses s’han de netejar i, 
per evitar mals olors, comprovar que no hi manca aigua.  
 
Incidències extraordinàries: 
 

• Si es detecten males olors (que no s’han pogut eliminar omplint d'aigua els sifons dels 
aparells sanitaris o de les buneres de les terrasses), o pèrdues en la xarxa de desguàs 
vertical i horitzontal, s'ha d'avisar als responsables del manteniment de l’edifici perquè 
prenguin les mesures correctores adients. Les fuites de la xarxa de desguàs s'han de 
reparar immediatament per operaris competents, ja que l'acció continuada de l'aigua pot 
malmetre l'estructura, la fonamentació i/o modificar les condicions resistents del subsòl. 

• Quan s’observin obstruccions o una disminució apreciable del cabal d’evacuació es 
revisaran els sifons i les vàlvules. 

• Les alteracions dels terrenys propis (plantació d’arbres, moviments de terres, entre 
d’altres) i/o veïns (noves construccions, túnels i carreteres, entre d'altres) poden afectar 
els escorrentius del terreny i per tant el sistema de desguàs. 

 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de xarxa de clavegueram tindran un manteniment periòdic d’acord amb 
el Pla de manteniment. 
 
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  
 

• Revisió de la instal·lació. 
• Neteja d’arquetes. 
• Revisió i neteja d’elements especials: separadors de greix, separadors de fangs i/o pous i 

bombes d’elevació 
 
El manteniment de la instal·lació de desguàs fins als espais privatius (habitatge o local) correspon a la 
propietat o a la comunitat de propietaris de l'edifici. El manteniment de la instal·lació i aparells situats 
dins l’espai de l’habitatge o local correspon a l'usuari. 
 

Instal·lació de ventilació 

 
I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 
 
La instal·lació de ventilació s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les 
prestacions específiques de salubritat per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 
 
Sistema o aparells 
instal·lats: 

Situació: 

Extractors  Serveis planta soterrani 
Extractors  Serveis planta altell 
 
No és permès connectar en els conductes d’admissió o extracció de la instal·lació de ventilació 
les extraccions de fums d’altres aparells (calderes, cuines, etc.). Tanmateix no es poden 
connectar els extractors de cuines a les xemeneies de les calderes i a l’inrevés. 
 
No es poden tapar les reixetes de ventilació de les portes i finestres. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
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En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació de 
ventilació, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les 
normatives vigents i la seva execució per part d’un instal·lador especialitzat.  
 
Aquesta prescripció inclou les petites modificacions de la instal·lació en espais d’ús privatiu doncs 
poden perjudicar la correcte ventilació de l’habitatge, local o zona i, per tant, la salubritat dels 
mateixos. 
 

II.- Instruccions de manteniment: 
 
Els diferents components de la instal·lació de ventilació tindran un manteniment periòdic d’acord 
amb el Pla de manteniment. 
 
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  
 

• Neteges i revisions de conductes, aspiradors, extractors i filtres.  
• Revisió sistemes de comandament i control. 

 
El manteniment de la instal·lació de ventilació comunitària fins els espais privatius (habitatge o 
local) correspon a la propietat o a la comunitat de propietaris de l'edifici. El manteniment de la 
instal·lació a partir del seu accés als espais privatius correspon a l'usuari. 
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