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1. DADES GENERALS 

1.1 Identificació i agents del projecte 
Projecte bàsic i executiu de rètol de benvinguda HOLA! ROSES 
Adreça: al Polígon 9 parcel·la 194. Torre del Vent, Roses. 
Referència Cadastral: 17161A009001940000BY 
Promotor: Ajuntament de Roses 
Arquitecte: Sílvia Musquera Felip, n. col. 30239/2 ( 3carme33_taller d’art i arquitectura) 
Direcció d’obra: Serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Roses 

1.2 Relació de projectes parcials , documents complementaris i altres tècnics 
Estudi topogràfic: Stefano Romani, T.S.D.P. col. n. 477-GI 
Estudi Geotècnic: Miquel Fort i Costa, geòleg col. 1685 
Projecte d’il·luminació: Elektra s.l. 
Estudi de seguretat i salut: Sílvia Musquera 
Estudi de gestió de residus: Sílvia Musquera 

2. MEMÒRIA DESCRIPTIVA : 

2.1 Objecte del projecte 
El projecte té per objecte el disseny arquitectònic del rètol de benvinguda a Roses: HOLA! 
ROSES, i la seva ubicació dins el solar situat al Polígon 9, parcel·la 194, Torre del Vent a 
Roses, adaptant la topografia, la vegetació i incorporant la il·luminació necessària per fer-lo 
visible. 

2.2 Antecedents 

2.2.1 Dades prèvies 
El projecte d’instal·lació del rètol s'ajusta al planejament vigent (Text refós del Pla General 
d'Ordenació Urbana de Roses (PGOU) de juliol de 2013 aprovat definitivament per 
la Comissió Provincial d’Urbanisme de Girona en data 7 de juliol de 1993, juntament amb les 
posteriors modificacions puntuals aprovades). 

2.2.2 Requisits normatius 
Pel que fa al que disposa LCAP, el projecte, compleix amb el contingut normatiu i 
instal·lacions tècniques d’obligat compliment i a la normativa d’aplicació relativa a : 

Urbanisme i administració pública 
· Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del Text refós de la Llei d'urbanisme 
· Decret 305/2006, de 18 de juliol, de Reglament de la Llei d’urbanisme. 
· Reial Decret Legislatiu 2/2008 de Text refós de la Llei del Sòl. 
· Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, de Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
· Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament 
jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de 
febrer de 2014. 
· Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de 
les administracions públiques. 
· Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, activitats i serveis del ens locals 
(ROAS). 
· Text refós del Pla General d'Ordenació Urbana de Roses (PGOU) de juliol de 2013 aprovat definitivament 
per la Comissió Provincial d’Urbanisme de Girona en data 7 de juliol de 1993, juntament amb les posteriors 
modificacions puntuals aprovades. 
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Urbanització i vialitat 
· Ordre 2/07/1976, PG-3/88, “Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a les obres de carreteres”, i 
posteriors modificacions. 
· Ordre Ministerial de 28/12/1999 per la que s’actualitza el “Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a 
les obres de carreteres i ponts” en allò relatiu a senyalització balissament i sistemes de contenció de vehicles 
(BOE, 28/1/2000) 
· Ordre Ministerial FOM 1382/2002, de 16 de maig, per la que s’actualitzen determinats articles del “Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals per a les obres de carreteres i ponts” relatius a la Construcció 
d’Explanacions, Drenatges i Fonamentacions (BOE, 11 de Julio). 
· Ordre Ministerial FOM 475/2002, de 13 de febrer, per la que s’actualitzen determinats articles del “Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals per a les obres de carreteres i ponts”, relatius a formigons i acers (BOE, 
06/03/2002). 
· Ordre Circular 5/2001, de 24 de maig, sobre regs auxiliars, mescles Bituminoses i paviments de formigó. 
· Ordre Circular 326/2000, de 17 de febrer, de geotècnia vial en allò referent a materials per a la construcció 
d’explanacions i drenatges. 
· Ordre FOM/3460/2003, de 28 de novembre, pel que s’aprova la norma 6.1-IC “Secciones de firme”, de la 
instrucció de Carreteres. 
· Ordre FOM/3459/2003, de 28 de novembre, pel que s’aprova la norma 6.3-IC “Rehabilitación de firmes”, 
de la instrucció de Carreteres. 
· Ordre 14/05/1990 per la que s’aprova la intrucció de carreters 5.2-IC “Drenaje superficial” 
· Ordre 27/12/1999, Norma 3.1-IC “Trazado, de la instrucción de carreteras” 
· UNE-EN-124 1995. Dispositius de cobriment i tancament per a zones de circulació utilitzades per a vianants i 
vehicles. Principis de construcció, assaigs tipus, marcat i control de qualitat. 
· EHE-08 “Instrucción del Hormigón Estructural” aprovat per RD 1247/2008 de 18 de juliol. Accessibilitat i 
supressió de barreres arquitectòniques 
· Llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat. 
· Decret 135/1995, de 24 de març, de Desplegament de la Llei 20/1991 de Promoció de l’Accessibilitat i de 
supressió de Barreres Arquitectòniques. 
· Reial Decret 505/2007, pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat i de supressió de barreres 
arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. 
· Ordre VIV/561/2010, de 1 de Febrer, per el que es desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques 
d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats Seguretat i salut en 
el treball 
· Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals. 
· Reial decret 1627/1997 de 24 d’octubre, pel que s’estableixen les Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut 
en les Obres de Construcció. 

Residus de la construcció i control de qualitat 
· Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de 
Catalunya (PROGROC). 
· Decret 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs 
i altres residus de la construcció. 
· Decret 375/88, de 1 de desembre, sobre control de qualitat de l’edificació. Ordre 13/09/89 relació mínima 
de materials a controlar. Ordre 16/04/92 modifica la relació de materials. 

Enllumenat i protecció del medi nocturn 
· Llei 6/2001, de 31 de maig, d’Ordenació Ambiental de l’Enllumenat per a la Protecció del Medi Nocturn. 
· Decret 190/2015, de 25 d'agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental 
de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn 
· Decret 82/2005, de 3 de maig de Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001 d’Ordenació Ambiental 
de l’Enllumenat per a la Protecció del Medi Nocturn. 

Altres administracions 
· Llei 4/1998 de Protecció del Cap de Creus. 
· MAH/2618/2006 Pla Especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc natural Cap de Creus. 
· Llei 5/2003 de Mesures de prevenció d’incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata 
amb la trama urbana i el reglament que la desenvolupa (decret 123/2005). 
· Llei 5/1998 de Ports de Catalunya i el Reglament que la desenvolupa (decret 258/2003). 
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· Decret 17/2005 de Reglament de Marines interiors. 
· Decret 206/2001 de Reglament de Policia portuària. 
· Llei 22/1988 de Costes i el Reglament que la desenvolupa (RD 1471/1989). 
· Llei 6/2005 de Carreteres i el reglament que la desenvolupa (decret 293/2003). 
· Llei 8/2005 de protecció, gestió i ordenació del paisatge i el Reglament que la desenvolupa (decret 
343/2006) 
· Pla Director Urbanístic del Sòl no Urbanitzat de la Serra de Rodes i entorn publicat al DOGC la seva 
aprovació definitiva en data 12 de gener de 2007. 
· Pla Director Territorial de l’Empordà publicat al DOGC la seva aprovació definitiva en data 20 d’octubre de 
2006. 

Soroll 
· Llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll, en referència a la zonificació acústica, objectius de qualitat i 
emissions acústiques i el Reglament que la desenvolupa (RD 1367/2207). 
·Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i annexos modificats segons el 
Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei. 
· Ordenança municipal de sorolls i vibracions de Roses. 

També, si s’escau, la següent normativa relativa a: 
· Decret 65/1982, de 9 de març, que regula l’atenció assistencial i educativa dels infants menors de 6 anys. 
· Decret 1004/1191, modificació continguda a la Disposició Addicional 3ª del RD 1487/1994. 
· Decret 353/2000, sobre requisits mínims de determinats centres d’educació infantil. 
· Criteris per a la construcció de nous edificis per a centres docents públics. 
· Decret 297/1997, de 25 de novembre, reglament de policia sanitària mortuòria. 
· Catàleg d’elements urbans i criteris d’urbanització aprovat inicialment pel Ple Ordinari de data 3 de 
desembre de 2001 i definitivament per decret de data 15 de febrer de 2002. 

2.2.3 Condicions de l’emplaçament i l’entorn físic 
El solar està ubicat a l’entrada al municipi de Roses, al costat de la rotonda que connecta la 
carretera de Roses amb l’avinguda del nord. Té una forma de gota d’aigua i queda delimitat al 
nord amb la carretera de Roses a Besalú, a oest amb l’avinguda del Clots dels Franquets nord 
i al sud amb l’avinguda del nord. La superfície aproximada segons el cadastre és de 2.086 
m2. 

Presenta una lleugera pendent entre la carretera de Roses i l’avinguda del nord amb un 
lleuger desnivell de 1,5 m cap a l’avinguda nord. Actualment la zona verda només està 
ocupada per uns arbusts paral·lels a la carretetera de Roses, i uns arbres (tamarius i alzina).  
A la zona central del solar i en sentit nord sud queda visible part d’un rec que està canalitzat 
sota la carretera de Roses i que es torna a canalitzar sota el solar i l’avinguda del Nord. 

El solar està delimitat per una tanca de protecció (guarda rail) a la carretera de Roses i en 
part de l’avinguda del Clots dels Franquets nord, mentre que a la part sud no hi ha cap 
barrera física que el delimiti, només el canvi de paviment del carrer. 

Disposa d’instal·lacions d’enllumenat públic, de sanejament ( pluvials) i de reg. 
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2.3 Descripció del projecte 

2.3.1 Descripció general 
El projecte consisteix en realitzar un rètol de benvinguda que sigui discret i alhora el màxim 
visible pels visitants que arriben des de la carretera de Roses. Es planteja la ubicació de dues 
paraules amb lletres corpòries en base al disseny gràfic d’Àlex Gifreu, dins un solar estratègic 
(zona verda) a l’entrada del municipi, propietat de l’Ajuntament de Roses. 

Respectant les franges de protecció de 3m i de 8m que determina la normativa de carreteres, 
les dues paraules HOLA! i ROSES es situaran girades a 45 graus respecte el nord orientant-
les cap als conductors que arriben a Roses, proposant la lectura de la paraula HOLA! i 
posteriorment de la paraula ROSES. Tenen una longitud de 6,40m i de 7,68m 
respectivament, una alçada de 1,6m i una separació entre elles de 4,04m. 

Estructura  
La part inferior del rètol es situarà aproximadament a 40cm per sobre de la cota de la 
carretera de Roses, i estarà elevat 10cm respecte la cota del terreny final, on s’hi haurà afegit 
10cm de terra vegetal. 

El rètol estarà format per unes xapes tallades a làser de 8mm de gruix unides pel seu 
perímetre i amb unes costelles internes soldades de 5mm de gruix.  Al seu interior hi haurà 
un tub rodó de 12cm de diàmetre que s’ancorarà mitjançant una platina al fonament del rètol. 

Els fonaments s’han calculat de manera que s’eviti el bolcat i es plantegen amb dues sabates 
contínues independents de formigó armat de 85cm d’amplada i 30cm de fondària, més 10cm 
de formigó pobre, recolzats damunt de la capa de reblert de graves i sorres procedents del 
tot ú de l’antiga carretera. Per aquesta capa disposem d’una tensió admissible de 1.3Kg/cm². 
( veure memòria de càlcul i annex adjunts). 

Tant les lletres com la seva pintura es realitzaran a taller, per tal de minimitzar les feines a 
l’exterior. Les xapes es pintaran amb dues capes de pintura epoxi de dos components rica en 
zinc per ambients marins i agressius. 

Il·luminació 
S’ha previst la instal·lació de 6 focus separats 3 m del rètol que l’il·luminaran de manera 
homogènia fent-lo visible durant la nit. Aquesta il·luminació incorporarà una cèdula de 
manera que quan es faci fosc s’encengui automàticament (veure projecte lumínic adjunt). 

Topografia i vegetació 
Es modificarà lleugerament l’actual topografia afegint 10cm de terra vegetal sobre l’actual 
pendent. Darrera les lletres es preveu una plantació contínua de 8 magraners bords que li 
faran de fons. Es replantarà la gespa un cop instal·lat el rètol i s’adaptarà la instal·lació de reg 
automàtic existent. 

2.3.2 Característiques urbanístiques 
El projecte d’instal·lació del rètol és viable i s'ajusta al planejament vigent (Text refós del Pla 
General d'Ordenació Urbana de Roses (PGOU) de juliol de 2013 aprovat definitivament per 
la Comissió Provincial d’Urbanisme de Girona en data 7 de juliol de 1993, juntament amb les 
posteriors modificacions puntuals aprovades). Situant-se en un solar dins el PEAE, sistema 
de Parcs i Jardins, clau (C4):  Altres espais lliures. 
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2.3.3 Descripció del programa funcional 
Les lletres del rètol es plantegen amb materials de llarga durada de manera que tinguin el 
mínim de manteniment per part de l’Ajuntament, utilitzant com a material base l’acer i 
posteriorment el seu pintat segons els colors definits al projecte. 

Es farà una fonamentació de fàcil execució, mitjançant amb sabates corregudes de formigó 
armat on s’acoraran les lletres que es transportaran al solar un cop acabades a taller, 
minimitzant el temps de muntatge. 

El solar prèviament s’haurà hagut de condicionar de manera que es farà l’excavació de les 
rases per a la fonamentació, s’enretirarà part de la vegetació existent i es prepararan les 
rases per a les instal·lacions de l’enllumenat del rètol i del reg automàtic. 

La il·luminació es farà amb 6 focus per a exterior marca Iguzzini model platea pro, que 
assegurin el seu bon funcionament, tant a nivell lumínic com de durada en el temps. 

Connectivitat 
L’accés al solar per la instal·lació del nou rètol és des de l’avinguda del nord. Disposa 
d’enllumenat públic, de sistema de reg i de xarxa de pluvials. Només caldrà instal·lar una línia 
elèctrica per alimentar el rètol, que anirà connectada amb el sistema d’enllumenat públic. 

3. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

3.1 Treballs previs 
Per tal d’evitar l’accés al solar mentre durin les obres, es farà una senyalització indicant les 
obres i de manera provisional es tancarà amb tanques metàl·liques, l’entrada al solar des de 
l’avinguda del nord inclosa la cantonada amb l’avinguda del Clots dels Franquets nord. Les 
tanques s’indicaran amb elements lluminosos. 

Les obres es concentren a l’interior del solar pel que no caldrà fer cap actuació a nivell de la 
carretera de Roses. L’entrada es farà des de l’Avinguda del nord. 

3.2 Replanteig general de l’obra 
El rètol es situarà en planta i es comprovarà l’alçada final de les lletres corpòries, segons el 
plànol de replanteig corresponent, abans d’iniciar les excavacions. 

Replanteig de traçat, punts de desguàs, escomeses, 
També es replantejarà el traçat de la línies d’enllumenat del rètol i del sistema de reg a 
modificar 

Enderrocs 
No hi ha enderrocs a realitzar tant sols treure un dels arbres més propers al rètol i la 
plantació de flors paral·lela a la carretera de Roses. 

Traçat 
Les pendents longitudinals i transversals de la topografia, s’indiquen el els plànols 
corresponents, no afecta ni a l’accessibilitat ni a la vialitat. 
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Moviment de terres 
Es farà un mínim moviment de terres per a l’excavació de rases per fonaments i instal·lacions, 
que es transportaran a l’abocador autoritzat de Viladamat, segons s’especifica al pla de 
residus. Hi haurà una aportació de terra vegetal de 10cm per poder replantar la gespa un cop 
instal·lat el rètol. 

Clavegueram 
No s’actua en la xarxa de clavegueram 

Vialitat , afermat i pavimentació 
No s’actua sobre la vialitat ni la pavimentació 

Xarxes de serveis 
S’haurà de realitzar la instal·lació de l’enllumenat del rètol així com la posta a Terra. (veure 
plànol corresponent). No serà necessari els informes favorables de les companyies de serveis 
i dels Serveis Municipals. 

Enllumenat públic 
No es modifica l’enllumenat públic del solar, tant sols es reforça amb l’enllumenat del rètol 
que hi anirà connectat. 

Xarxa de reg 
Es manté el sistema de reg existent amb xarxa independent i comandament automàtic. 

Jardineria 
Es plantarà una línia de vegetació d’arbustos, (8 magraners) de baixa alçada que faran de 
fons del rètol, també es la replantarà gespa a la zona de les obres. No es preveu cap tipus de 
mobiliari urbà. 

4. COMPLIMENT CODI D’ACCESSIBILITAT , SUPRESSIÓ DE BARRERES 
ARQUITECTÒNIQUES 

Ateses les característiques de les obres a realitzar, no es fa necessari l'acompliment del Codi 
d’accessibilitat i la supressió de les barreres arquitectòniques.  

5. SEGURETAT I SALUT 
S’ha redactat l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut donat que les obres no superen els 280.000 
euros. (veure projecte complentari) 

6. TERMIN I D’EXECUCIÓ I GARANTIA 
Es preveu un termini per a l’execució total de les obres de UN (1) mes en una sola fase a 
partir de la signatura de l’acta de comprovació del replanteig. En el cas que l'execució de 
l’obra coincideixi amb els mesos d’estiu, l’Ajuntament es reserva el dret d’aturar les obres des 
del 30 de juny fins el 15 de setembre per raons d'interès públic donat que es tracta d'una 
població turística, els costos que això suposi aniran a càrrec del contractista i sense que 
aquest tingui cap dret d'indemnització. Durant aquest espai de temps en que les obres 
s'hagin d'aturar es podrà acordar una suspensió de les obres essent a càrrec del contractista 
el manteniment de la senyalització, obra executada, instal·lacions, etc.  

El projecte es pot modificar en base a uns supòsits els quals s'entenen referits a la condició de no 
haver sigut previsibles amb anterioritat a la contractació i havent aplicat tota la diligència 
requerida d'acord amb una bona pràctica professional en l'elaboració del projecte o en la 
redacció de les especificacions tècniques, essent aquests supòsits els següents: 
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Supòsits de modificacions de projecte : 
Aparició de serveis afectats ocults no detectats o per causes objectives de tipus geològic, hídric 
o arqueològic. 

Modificacions imposades per les companyies subministradores d'aigua, d'electricitat i de  gas, 
en les seves respectives xarxes i per incorporar millores en les instal·lacions    
municipals com ara enllumenat públic, sanejament i reg.  

Per causes d’impossibilitat de plantar espècies previstes per qüestions de període de  
plantació, estucatge del viver i altres aspectes derivats de la climatologia, plagues, etc. 

Partides d'obra que es puguin afectar amb la modificació: la modificació només podrà afectar a 
les partides incloses o per incloure en el capítol d'enderrocs i moviments de terres, de 
clavegueram, d'aigua potable, de baixa tensió, d'enllumenat públic. Aquesta modificació no pot 
suposar l’establiment de nous preus unitaris no previstos en el contracte. 

Percentatge màxim del preu del contracte que es pot afectar en la modificació: 10% 

Partides Alçades: 

D’acord amb l’article 154.3 del RD 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament 
general de la Llei de Contractes de les administracions públiques, RGLCSP, les partides alçades 
d’abonament íntegre s’abonaran al contractista un cop executades en la seva totalitat. 

Tot i això i d’acord amb aquest article, determinades partides alçades d’abonament íntegre 
que s’inclouen en el  pressupost d’aquest projecte es liquidaran de forma proporcional a les 
certificacions d’obra executades o a l’evolució pròpia de la mateixa partida a justificar.  
 
Aquestes partides a liquidar proporcionalment a l’obra realitzada són, bàsicament, les 
següents: 

• Partida alçada a justificar per despeses del compliment del Pla de seguretat i salut 
durant l’execució de les obres. 

• Altres partides alçades a justificar per obres de modificació, desplaçament, 
modificació i/o millora d’instal·lacions de les companyies de serveis públics. 

El termini de garantia es fixa en UN (1) any a partir del moment en què la Direcció Facultativa 
de les Obres lliuri la preceptiva acta de recepció.  

7. CONTROL QUALITAT 
En el Pla de Control de Qualitat es fixaran els assaigs necessaris, essent el seu import 
fins a l’1,5% de l’import del tipus de licitació d’acord amb el Plec de Condicions Econòmico-
Administratives Generals aprovat pel Ple de l’Ajuntament, per tant aquest import es 
considera inclòs dins dels costos indirectes i despeses generals de l’obra 

8. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 
D'acord amb l'apartat 7 de la llei 9/2017 de contractes del sector públic, amb independència 
de la quantia del projecte, s'haurà d'indicar una proposta de classificació del contractista en 
el grup, subgrup i categoria, d'acord amb el RD 773/2015, de 28 d'agost, de modificació del 
RD 1098/2001, de 12 d’octubre. a títol orientatiu, la classificació requerida és la següent: 
   Grup K. Especials 
        Subrup 5. Ornamentacions i decoracions 
        Categoria 1. Quantia inferior a 150.000 € 
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9. PRESSUPOST GENERAL O PRESSUPOST PER CONEIXEMENT DE L ’ADMINISTRACIÓ 

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTA                                                                                   
  
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL   30.388,99 € 
13 % DESPESES GENERALS sobre PEM      3.950,57 € 
6 % BENEFICI INDUSTRIAL sobre PEM       1.823,34 € 

   Subtotal     36.162,90 € 

  
21 % IVA SOBRE  66.379,48      7.594,21 € 

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTA    43.757,11 € 

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a  43.757,11 € 
(QUARANTA-TRES MIL SET-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB ONZE CÈNTIMS )  

10. CONSIDERACIÓ FINAL 
El projecte s’ajusta a les determinacions de la Llei de Contractes del Sector Públic LCSP 
9/2017; al Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, de Reglament de la Llei deContractes de 
les administracions públiques i al Decret 179/1995, de Reglament d’Obres, Activitats iServeis 
i manifestar que amb el conjunt de documents que formen el projecte compren tots i cada un 
dels elements que són necessaris per a la utilització de l’obra, i que un cop finalitzada la 
quedarà perfectament dotat i complert, i serà susceptible de ser lliurada a l'ús públic. 

Espolla, 1 d’octubre de 2018 

Sílvia Musquera i Felip, arquitecte 
n. col. 30.239/2 
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11. ANNEXES A LA MEMÒRIA 

Annex núm. 1 : Reportatge fotogràfic 

Annex núm. 2 : Cartell d ’obres 

Annex núm. 3 : Estat actual , topografia i replanteig 
Plànol topogràfic actual i plànol replanteig (veure plànol núm. 4 de D2) 

Annex núm. 4 : Moviment de terres 
(veure plànol núm. 10 de D2) 

Annex núm. 5 : Pla de Gestió de Residus 

Annex núm . 6 : Programa de treball 

Annex núm . 7 : Aspectes ambientals 
No és d’aplicació  subjectar-se al procediment d’avaluació d’impacte ambiental (AIA). 
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Annex núm. 1 : Reportatge fotogràfic 

Carretera de Roses 
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Avinguda Clots dels Franquets nord  
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Avinguda del Nord  
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Annex núm. 2 : Cartell d’obres 
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS  Obra nova
REAL DECRETO 210/2018 pel que s'aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20) tipus

quantitats

REAL DECRETO 105/2008 Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc codificació

DECRET 89/2010 (derogat 
parcialment i modificat)

pel que s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), 
es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la 
deposició controlada dels residus de la construcció

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI 

Obra: Instal·lació rètol benvinguda HOLA! ROSES
Situació: Polígon, 9 parcel·la 194, Torre del Vent
Municipi : Roses Comarca : Alt Empordà

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES 

   Materials d'excavació  (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

       Volum     Densitat real     Pes     Volum aparent

    Terres d'excavació Codificació residus LER (m3) (tones/m3) (tones) m3

Ordre MAM/304/2002

grava i sorra compacta 0 2,0 0,0 0,00
grava i sorra solta 28 1,7 48,3 34,13

argiles 0 2,1 0,0 0,00
terra vegetal 0 1,7 0,0 0,00

pedraplé 0 1,8 0,0 0,00
terres contaminades 170503 0 1,8 0,0 0,00

altres 0 1,0 0,0 0,00

   Total  excavació 28 m3 48,3 t 34,13 m3

   Destí de les terres i materials d'excavació
Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una altra d'autoritzada, 
no es consideren residu sempre que el seu nou ús pugui ser acreditat

no es considera residu és residu
reutilització  abocador

mateixa obra altra obra

t         En una mateixa obra poden coexistir terres reutilitzades i terres portades a abocador

SI SI NO

   Residus de construcció totals 

  Superfície construïda 4,40 m2

Codificació residus LER Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent

Ordre MAM/304/2002 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

  sobrants d'execució 0,086 0,378 0,090 0,394

obra de fàbrica ceràmica 170102 0,037 0,161 0,041 0,179

formigó 170101 0,036 0,160 0,026 0,115

petris barrejats 170107 0,008 0,035 0,012 0,052

guixos 170802 0,004 0,017 0,010 0,043

altres 0,001 0,004 0,001 0,006

  embalatges 0,004 0,019 0,029 0,126

fustes 170201 0,001 0,005 0,005 0,020

plàstics 170203 0,002 0,007 0,010 0,046

paper i cartró 170904 0,001 0,004 0,012 0,052

metalls 170407 0,001 0,003 0,002 0,008

Total residu edificació 0,090 0,40 t 0,118 0,52 m3

Desglòs de residus de construcció per tipus  i fase d'obra  en m3

fonaments/estructura  tancaments   acabats 

formigóns, fàbrica, petris 0,02 0,18 0,10
fustes 0,00 0,01 0,02

plàstics 0,02 0,01 0,03
paper i cartró 0,00 0,02 0,04

metalls 0,01 0,00 0,01
altres 0,00 0,00

guix 0,04

Totals 0,06 m3 0,22 m3 0,24 m3

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS  Obra nova
minimització

gestió dins obra

MINIMITZACIÓ

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

1.- Els sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus si
2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc. si
3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres si
4.- -
5.- -
6.- -

Annex núm. 5 : Pla de Gestió de Residus 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 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes si
2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització si
3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures si
4.- -
5.- -
6.- -

GESTIÓ (obra)

Terres

 Excavació / Mov. terres Volum  Reutilizació (m3)  Per portar a l'abocador (m3)

 m3  (+20%) a la mateixa obra a altra autoritzada

graves i sorra compacta 0,00 0,00 0,00 0,00

graves i sorra solta 34,13 0,00 0,00 34,13

argiles 0,00 0,00 0,00 0,00

terra vegetal 0,00 0,00 0,00 0,00

pedraplé 0,00 0,00 0,00 0,00

altres 0,00 0,00 0,00 0,00

terres contaminades 0,00 0,00

Total 34,13 0,00 0,00 34,13

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a l'obra supera les quantitats 
de ...

R.D. 105/2008 tones Projecte cal separar tipus de residu
Formigó 80 0,16 no inert

Maons, teules i ceràmics 40 0,16 no inert

Metalls 2 0,00 no no especial

Fusta 1 0,01 no no especial

Vidres 1 inapreciable no no especial

Plàstics 0,5 0,01 no no especial

Paper i cartró 0,5 0,00 no no especial

Especials* inapreciable inapreciable si especial

* Dins dels residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc. i els materials que hagin estat contaminats per
aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

  Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en contenidors o espais reservats pels següents residus

R.D. 105/2008 projecte*

Contenidor per Formigó no no

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no no

Contenidor per Metalls no no

Contenidor per Fustes no no

Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no

Contenidor per Paper i cartró no no

Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

* A la cel·la projecte apareix  per defecte el que determina com obligatori la legislació. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la gestió, però en cap 
cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS  Obra nova
gestió fora obra

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

 Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat -

 Instal·lacions de valorització -
si

 Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció (abocador) si

    Tipus de residu i Nom ,adreça i codi de gestor del residu  

tipus de residu gestor adreça codi del gestor

terres d'excavació dipòsit de runa terra negra s.l. paratge Pairades, Viladamat E-1667.16
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PRESSUPOST

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu : Costos*

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i : Classificació a obra: entre 12-16 €/m3 12,00

  Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €) 5,00

  La distància mitjana al abocador : 15 Km Gestor: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3 4,00

  Els residus especials i perillosos en bidons de 200 litres Gestor: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3 15,00

  Contenidors  de 5 m3 per cada tipus de residu Especials**: nº transports a 200 €/ transport 1

  Lloguer de contenidors inclòs en el preu Gestor terres: entre 5-15 €/m3 5,00

  La gestió de terres inclou la seva caracterització*** Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3 70,00
*  Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)
**   Malgrat ser de difícil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per a la seva correcta gestió

*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no,  i amb quines proporcions hi són presents    (dins el cost s'ha previst una 
caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1000 euros.)

 RESIDU Volum  Classificació          Transport                                 Valoritzador / Abocador  

Excavació  m3  (+20%) 12,00 €/m3 5,00 €/m3 5,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres 34,13 1.737,90 170,64 307,46
Terres contaminades 0,00 - - 0,00

runa neta runa bruta

Construcció  m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 0,15 - 100 - 2,32

Maons, teules i ceràmics 0,24 - 100 - 3,63
Petris barrejats 0,07 - 100 - 1,05

Metalls 0,01 - 100 - 0,16
Fusta 0,03 - 100 - 0,40
Vidres inapreciable - - - 0,00

Plàstics 0,06 - 100 - -
Paper i cartró 0,07 - 100 - 0,00
Guixos i altres no especials 0,07 - 100 - -

Perillosos Especials inapreciable 200

1.737,90 100,00 307,46 207,56

Elements Auxiliars

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc..)

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : 2.352,92 €

El volum de residus aparent és de : 34,83 m3

El pes dels residus és de : 48,74 tones

El pressupost de la gestió de residus és de : 1.307,68 euros
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS  Obra nova

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

Contenidor 9 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris i fusta unitats -

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta unitats -

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 5 M 3
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Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls unitats 1

unitats - unitats -

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics Bidó 200 L .Apte per residus especials

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a l'emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions de 
gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.      

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

Estudi de Seguretat i Salut si

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus si

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ acord de la 
direcció facultativa.

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal.lacions com :

Casetes d'emmagatzematge -

Compactadores -
Matxucadora de petris -
Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc..) -

-

-
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS  Obra nova
plec de condicions

tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que determina el Pla de Gestió de Residus 
elaborat pel Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la Propietat.

Aquest Pla ha estat elaborat en base al Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, aquestes modificacions es documentaran 
per escrit i seran aprovades, si s’escau, per la Direcció Facultativa i se’n donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS  Obra nova
dipòsit

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS

DIPÒSIT SEGONS REAL DECRETO 210/2018

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, el càlcul inicial de generació de 
residus, a efectes del càlcul de la fiança, s'estima que es podrà reduir en el percentatge següent:

Previsió final de l'EstudiPrevisió inicial de l'Estudi

% de reducció per 
minimització

Total excavació 48,35 tones 48,35 tones

Total construcció 0,40 tones 0,00 % 0,40 tones

   Càlcul del dipòsit 
Residus de excavació */** 48,35 tones 11 euros/ tona 531,85 euros

Residus de construcció ** 0,40 tones 11 euros/ tona 4,40 euros

PES TOTAL DELS RESIDUS 49 tones

Total dipòsit *** 536,25 euros

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es consireren residu i per tant NO s'han 
d'incloure en el càlcul del dipòsit. 

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

***Dipòsit mínim 150€
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Annex núm. 6 : Programa de treball 

1. Senyalització i protecció de l’espai on s’instal·larà el rètol
2. Replanteig i comprovació posició lletres
3. Encàrrec de lletres a taller de serralleria per tal que arribin un cop realitzada la fonamentació
4. Transport de lletres a taller de pintura
5. Realització del moviment de terres per a fonamentació lletres
6. Realització de la fonamentació i estructura base de lletres
7. Transport i Muntatge de lletres acabades
8. Realització de les instal·lacions d’enllumenat
9. Moviment de terres i aportació de terra vegetal
10. Instal·lació de luminàries
11. Plantació d’arbres, gespa i realització del sistema de rec per part de jardineria
12. Posada en marxa del sistema cartell

S1 S2 S3 S4

DL DM DM DJ DV DL DM DM DJ DV DL DM DM DJ DV DL DM DM DJ DV

1 Implantació

2 Replanteig

3 Construcció 
lletres a 
taller 

4 Pintat 
lletres a 
taller 

5 Mov. 
terres/ 
excavació / 
rases instal

6 Fonament /
estructura

7 Muntatge 
lletres

8 Instal·lacó 
llum i reg

9 Mov. 
terres/ 
aportació 
terres

10 Instal·lació 
luminàries

11 Plantació 
arbres i 
gespa

11 Posada 
Marxa 
cartell
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