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1. DADES GENERALS 

1.1. Identificació i objecte del projecte 

Títol del projecte: Projecte de Rehabilitació del Camí de Ronda, Tram Canyelles Petites 

– Almadrava 

Objecte de l’encàrrec: L’objecte del projecte és establir les característiques executives 

de les obres a realitzar per rehabilitar el tram de camí de Ronda, entre la platja de 

Canyelles petites i la Platja de l’Almadrava. 

1.2. Agents del projecte 

 

Promotor: Ajuntament de Roses 

NIF: P1716100A 

Plaça Catalunya, 12 

17480 ROSES (Girona) 

 

Projectistes: NABLABCN STUDIO SCP 

NIF: J67436410 

Carrer Roca i Batlle nº14, 4-1 

   08023 Barcelona (BARCELONA) 

  

Marina Cervera i Alonso de Medina 

Arquitecta i Paisatgista 

 NIF: 46142866J 

  

Josep Mercadé Aloy 

Arquitecte i Eng de Camins Canals i Ports 

 NIF: 39715259D 
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2. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

2.1. Objecte del projecte 

L’objecte del projecte és establir les característiques executives de les obres a realitzar 
per rehabilitar el tram de camí de Ronda, entre la platja de Canyelles petites i la Platja 
de l’Almadrava. 

Es tracta d’una obra de rehabilitació, que suposa el condicionament i millora del camí 
de ronda actual, pel que fa a l’estabilització del seu paviment, la inclusió de baranes de 
protecció i la integració paisatgística del conjunt. Addicionalment, es planteja la retirada 
de carpobrotus dels talussos i rocam costat mar. 

2.2. Antecedents administratius 

El present projecte constructiu es redacta com a conseqüència del contracte de serveis 

realitzat per l’Ajuntament de Roses, mitjançant Decret d’Alcaldia amb data d’impressió 

07/11/2019 (nº Decret 2019LLDE004568), expedient 2019/012209 (Urbanisme C121).  

2.3. Antecedents 

El camí de ronda –l’àmbit compren un eix de 1,1km– presenta, actualment, una secció 

variable quant al tipus de paviment, amplada de la secció transversal lliure i pendent 

longitudinal. Existeixen diversos trams minoritaris en què hi ha paviment de formigó, 

amb presència o no de graonat. La major part del recorregut presenta, però, un itinerari 

de paviment de terra, majoritàriament desprotegit –sense barana–, que inclou trams amb 

graonat-rampa realitzats amb vorada de pedra per a retenir les terres. 

 Dades prèvies 

El present projecte es redacta en el mar del planejament general vigent: Text refós del 

Pla General d'Ordenació Urbana de Roses (PGOU) de juliol de 1993, aprovat 

definitivament per la Comissió Provincial d'Urbanisme de Girona en data 7 de juliol de 

1993, juntament amb les posteriors modificacions puntuals aprovades (veure la 

justificació a l’apartat de característiques urbanístiques). 

Es disposa de topografia de detall facilitada per l’Ajuntament de Roses que es recull a 

l’Annex núm. 4: Estat actual, topografia i replanteig. 

 Requisits normatius 

Costes 

LLEI 22/1988, de 28 de juliol, de costes 
 
Reial decret 876/2014, de 10 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de 
costes 
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És d’aplicació. El contingut documental del present projecte bàsic dóna compliment a 

l’article 88 d’aquest reglament. El present projecte bàsic dóna compliment a allò que es 

disposa a la Llei de Costes, 
Programa d’execució dels treballs:  

Vegeu Annex núm. 7: Programa de treball 

 

Termini de l’ocupació: 

Es considera un termini d’ocupació de 50 anys donada la naturalesa de l’actuació 

 

Justificació de la necessitat d’ocupació del domini públic 

maritimoterrestre: 

El Domini públic marítimo-terrestre es veu envaït pel camí existent en diverses 

zones i, per tant, part de la intervenció que es planteja s’hi veu inclosa. 

Addicionalment, cal tenir present que la retirada de carpobrotus que es preveu 

es dóna, pràcticament en la seva totalitat, en el Domini públic marítimo-terrestre. 

En aquest sentit es realitza el càlcul de la superfície que seria objecte 

d’intervenció dins del Domini públic marítimo-terrestre (vegeu el quadre 

estadístic de l’apartat 2.4 d’aquesta memòria i els Plànols del projecte). 

 

 

Accessibilitat 

 

Llei 13/2014, d'accessibilitat. (DOGC núm. 6742 de 04/11/2014) 
 

Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de 
l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi 

d’accessibilitat. (Capítol 2: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques 

–BAU-) (DOGC núm. 2043 de 28/04/1995) 

 

Orden VIV/561/2010, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones 
básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los 
espacios públicos urbanizados (BOE 11/03/2010) 

 

 

Es justifiquen a l’apartat 5 de la memòria: “COMPLIMENT DEL CODI 

D’ACCESSIBILITAT, SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES” 

 

Residus 

Real decret 210/2018 pel que s’aprova el Programa de prevenció i gestió de 
residus i recursos de Catalunya (PRECAT20) 

RD 105/2008, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición (BOE 13/2/2008) 
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Decret 89/2010 (Derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el programa de 
gestió dels residus de construcció de Catalunya i es regula la producció i gestió 
de residus de construcció i enderrocs  

Són d’aplicació. S’adjunta fitxa justificativa en l’Annex corresponent. 

Normativa d’Obligat Compliment 

 

Es dona compliment en el projecte a la resta de Normativa que l’afecta. Veure llistat de 

normativa a l’apartat 4. de la memòria. 

 Condicionament de l’emplaçament i l’entorn físic 

Es defineix un àmbit d’actuació que es correspon amb el camí de ronda entre les platges 

de Canyelles petites i la Platja de l’Almadrava, en què es planteja el seu condicionament 

i millora. Es preveu un àmbit complementari, majoritàriament en domini públic marítimo-

terrestre, en què es preveu la retirada de la vegetació carpobrotus. 

2.4. Descripció del projecte 

 Descripció general 

El present projecte preveu la millora general de l’itinerari del camí de ronda, introduint 

diverses estratègies d’intervenció. 

Les parts en què hi ha un paviment existent de formigó, sovint acompanyat per murets 

de protecció, es mantenen inalterades, únicament s’hi planteja una unificació cromàtica 

mitjançant l’aportació de tractament amb sulfats de ferro, amb la finalitat de conferir-hi 

una major unitat formal i una major integració. Aquesta estratègia es preveu aplicar-la a 

les pròpies superfícies dels paviments, al seu graonat i als paraments dels murets –i 

coronació de paraments en els casos en què la superfície ho permeti–, de manera 

sistemàtica. 

Per altra banda, es preveu un condicionament generalitzat de l’itinerari amb paviment 

de terra. Es considera necessari realitzar un nou paviment amb material granular 

suficientment estabilitzat com per poder-ne garantir una durabilitat acceptable amb un 

ús que es preveu que s’incrementi. Es pensa en una solució tipis Sauló Sòlid R, que 

suposa una gran estabilització –fins i tot amb pendent importants– sense renunciar a 

l’aspecte terrós que ha de donar total compatibilitat a la solució adoptada quant a la seva 

integració amb l’entorn. Per a contenir aquest paviment al costat mar, generar una 

geometria recognoscible i resoldre les necessitat d’establiment de trams de graó-rampa 

–es considera com a criteri general, que no es convenient superar, en cap cas, el 8% de 

pendent longitudinal–, es dissenya una peça-bloc de doble H, d’acer corten. Aquesta 

peça, que s’omplirà amb un formigó elaborat a l’obra i un acabat superficial d’àrid 

luminiscent, resseguirà l’itinerari, amb trams de directriu recta, que aportaran una 

lleugera nota d’il.luminació de senyalització les dues primeres hores de foscor. De la 
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mateixa manera, la imposició d’aquesta nova geometria al costat mar, permetrà rebre la 

barana, que es planteja amb barres d’acer corten obtingudes de tall de planxa.  

En el sí del propi itinerari, existeixen punts en què l’estabilitat dels talussos de suport del 

camí s’ha vist compromesa. En aquest sentit, s’ha previst la construcció d’una petita 

passarel.la d’estructura metàl.lica i paviment de fusta, així com un sistema 

d’estabilització de talussos a base de malla metàl.lica, geomalla i ancoratges.  

Finalment, es preveu la retirada del carpobrotus en fresc, al costat mar, considerant el 

seu assecatge i transport a abocador. 

 Característiques urbanístiques 

El planejament general vigent és el Text refós del Pla General d'Ordenació Urbana de 

Roses (PGOU) de juliol de 1993, aprovat definitivament per la Comissió Provincial 

d'Urbanisme de Girona en data 7 de juliol de 1993, juntament amb les posteriors 

modificacions puntuals aprovades. 

El projecte es desenvolupa parcialment en sòl de domini públic marítimoterrestre i en la 

franja de servitud de trànsit i protecció, tal i com queda grafiat als plànols del projecte. 

És per aquest motiu que caldrà tramitar una concessió d'ocupació del Domini públic 

marítimo terrestre (DPMT). 

La qualificació urbanística dels sòls que intervenen en l'àmbit del projecte es recullen en 

el plànols: 

E Sistema de platges i espais arran de mar (articles 24, 25 i 26 del PGOU) 

SX2 Sistema viari (articles 15, 16, 17, 18 del PGOU) 

Les obres projectades s'ajusten al planejament vigent, sempre i quan es trameti la 

concessió esmentada. 

 Descripció del programa funcional 

El programa funcional inclou una combinació de parts pavimentades existent i 

l’estabilització de la major part de l’itinerari de circulació.  

 Quadre estadístic 

A continuació es recullen les superfícies intervingudes definint la seva  inclusió en el 

domini públic marítimo-terrestre o servitud de protecció. 
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Taula 1. Superfície de l’àmbit 

2.5. Connectivitat 

L’accés al camí de ronda es produeix per les platges de Canyelles petites i la Platja de 

l’Almadrava. 

3. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

 

Treballs previs 

Es realitzarà una Campanya d'investigació del sòl segons Document 5 del projecte 

Es preveu la Reparació de certs pericons de qualsevol tipus, amb arrencada de tapa 

fixa en cas de ser no registrable, buidat, neteja i desembussament, repàs del lliscat del 

revestiment, col·locació de bastiment i tapa de fosa gris per a pericó de serveis en cas 

de mal estat i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 

Es preveu el Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de pericons, tapes de 

claveguera o reixes de desguàs existents, d'una mida qualsevol, amb enderrocs i 

recrescuts de les parets dels pericons o pous enrasades a cota del nou paviment, inclosa 

la recol·locació del marc i tapa a la cota definitiva 

Es considera la Substitució de trams en mal estat de xarxa de sanejament existent de 

D200 a D300, inclosa l'excavació, retirada de conducte existent en mal estat, càrrega 

manual a contenidor, restitució per element de les mateixes característiques PVC-U, 

sobre solera de formigó de 15cm i llit de sorra de 15cm de gruix. 

Es preveu la Neteja de xarxa de clavegueram i/o escomeses existents amb aigua a 

pressió en jornada laboral, així com la Inspecció amb circuit tancat de televisió, inclosa 

la redacció d'informe, plànols, fotografies i proposta de solució per a xarxa de 

sanejament. També es preveu la Reparació d'escomesa de sanejament, incloent tots el 

treballs necessaris de substitució d'elements malmesos. 

Enderrocs 

Paviment vial accés 

Es preveu la Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i 

més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre 

Domini públic 

marítimoterrestre 

Servitud de 

protecció Total

Zona camí 796,01 1.452,92 2.248,93

Zona talusos (neteja vegetació al.lòctona) 5.349,15 780,41 6.129,56

Total 6.145,16 2.233,33 8.378,49
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camió i Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m 

d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió. 

Camí de ronda 

Es considera el Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega 

sobre camió 

Moviment de terres 

Vial accés 

Es preveu l’Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada 

amb pala carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta sobre camió. La posterior 

Terraplenada i piconatge amb material de la pròpia excavació estabilitzat ''in situ'' amb 

ciment pórtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 N, en tongades de 30 cm, amb una 

compactació del 95% del PM, en les zones en què sigui necessari. 

Camí de ronda 

En zones puntuals en què calgui modificar-pujar la rasant en preveu la Terraplenada i 

piconatge per a caixa de paviment amb material adequat, en tongades de fins a 25 cm, 

amb una compactació del 95 % del PM.  

Puntualment, també s’hi preveu la Neteja i esbrossada del terreny, en espais reduits, 

realitzada manual/mecànicament i càrrega també mecànica sobre mini dumper o carretó 

d'orugues. 

També puntualment, es preveu l’Excavació puntual en zones de contacte amb 

paviments existents, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb mitjans manuals i 

càrrega manual sobre contenidor. 

Pera realitzar els fonaments de l’estructura de passarel.la es prevue l’Excavació de rasa 

i pou de fins a 2 m de fondària, en qualsevol terreny-roca tova, realitzada amb mitjans 

mecànics i manuals, en zona estreta de difícil accés. 

Estructures 

Els fonaments de passarel.la i/o bigues de coronació d’estabilització de talussos es 

preveuen en Formigó per a enceps, HA-30/B/20/IIIa, de grandària màxima del granulat 

20 mm, abocat amb bomba, amb Armadura per a enceps AP500 S en barres de diàmetre 

com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2  

S’executaran micropilons amb entubació recuperable de 120 mm de diàmetre amb 

menys d'un 25% de perforació en formigó en massa o roca tova, armat amb tub d'acer 
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per a l'execució de micropilons, de 560 N/mm2 de límit elàstic, diàmetres segons plànols 

i injecció repetitiva selectiva amb beurada de ciment CEM I 42,5 R.  

Es preveu la Protecció de talús puntual amb malla metàl·lica d'alta resistència, d'acer 

d'alta resistència amb protecció contra la corrosió especial, amb filferro de 4 mm de 

diàmetre, 150x85 mm de pas de malla, amb fixacions TITAN 30/11 (30mm Dext i 11mm 

Dint, per perforació de 90mm) o equivalent de 2m de profunditat, col·locats segons patró 

HxV 2,50x2,00m. Es considera Cable d'acer de coronació (D16+PVC), Plaques 

d'ancoratge galvanitzades de 250x250x8mm, cables d'acer galvanitzat tipus 6x7 

IWR+PVC segons plànols, cable d'acer de peu D16+PVC. 

Puntualment, per a garantir l’estabilitat de la nova vorada del camí es preveuen Perns 

d'ancoratge roscat tipus GEWI de .25 mm, incloent perforació, col·locació per fricció o 

injectat continu amb morter de ciment o resina 

Per l’estructura de passarel.la es prevue l’Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a 

bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent de totes les sèries, així 

com en pletina, treballat a taller amsb soldadura i galvanitzat segons UNE-EN 1179/96 

i UNE-EN-ISO 1461/99, col·locat a l'obra amb cargols.  

Ferms Paviments i proteccions 

Camí de ronda 

Es preveu la Formació de vorada i/o graonat, amb peces H de 20x25x50 (10mm de 

gruix), segons plànols, d'acer amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica 

(CORTEN) S355J2WP segons UNE-EN 10025-5, a base de perfils laminats en calent 

en planxa i/o obtinguts per tall de planxa, treballat al taller amb soldadura i col.locat a 

l'obra amb base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resitència mínima a 

compressió. Es preveu omplir el blocs H amb Formigó elaborat a l'obra, de 225 kg/m3, 

amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland ambfiller calcari CEM II/B-L/32,5 

R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, amb pigment terrós 

incorporat en massa, amb acabat superficial a base d'àrid luminiscent LuminTech R (by 

Chryso R) turquesa o equivalent 

Es preveu la Formació de barana d'acer amb resistència millorada a la corrosió 

atmosfèrica (CORTEN) S355J2WP segons UNE-EN 10025-5, a base de barra massissa 

de 20x30mm obtinguda per tall de planxa, formant muntant vertical -de longitud 1,30m 

cada 1m- i passamà superior continu, col-locat a l'obra amb soldadura. 

Puntualment, a la passarel.la i entorns, es preveu la Formació de protecció de barana 

mitjançant malla tipus x-tend o similar, d'acer inox AISI 316, amb rombes de 

50x91,39mm formant panells entre elements verticals de suport metàl.lics segons 

estructura, incloent la malla i la part proporcional de cable d'acer, així com el ferratges 

d'acer inox AISI 316 necessaris per a la subjecció –sistema carlsthal i-sys o similar--.  
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Es preveu la Formació de paviment de terra de molt alta estabilització tipus ´´SAULO 

SOLID´´ o equivalent, d'acord amb les especificacions de l'article del plec de condicions 

tècniques particulars d'aquest projecte i les concrecions següents: -gruix 8 cm -

subministrament i mescla, totalment homogènia, de 150 kg/m3 de conglomerant 

ecològic -subministrament i mescla totalment homogènia, de 1 kg/m3 de una barreja en 

pols que contingui: silicat de sodi 42% +carbonat de sodi 19% + clorur de potassi 30% 

+ sodi tri-polifosfat 9%. -selecció especifica dels àrids amb la finalitat d'aconseguir un 

color natural definit per de D.F. L'empresa executora d'aquesta partida haurà de 

disposar del procediment d'aplicació certificat.  

Aquest paviment anirà generalment sobre Subbase –per bé que podrà executar-se 

directament sobre el suport existent un cop repassat– de tot-u artificial procedent de 

granulats reciclats de formigó, incloent transport interior obra, amb estesa i piconatge 

del material al 100% del PM, en zona no accessible amb maquinària convencional.  

El suport existent serà objecte de repàs i piconatge de sòl amb mitjans adequats per a 

zona no accessible amb maquinària convencional, amb compactació del 95% PM 

Es preveu el Pintat de paviment i graonat de formigó existent, així com de parament 

vertical i coronament de murets existents, amb sulfat ferrós diluit en aigua fins al 20%, 

prèvia neteja, inclosa, de projecció d'aigua pressió de 200 a 300 bar. 

A la nova passarel.la s’hi preveu el Subministrament i muntatge de paviment de fusta 

sobre estructura metàl•lica. Execució d’entarimat d’amplada variable, a base tarima 

secció 145x45mm de fusta de pi de flandes, fusta polida, cantells arrodonits i tractada a 

l’autoclau classe IV, classe d’ús IV (TRACTAMENT AUTOCLAU SALS COURE (VERD): 

Tractament de la fusta a l’autoclau amb sals de coure sense crom amb penetració fins 

al nucli, “Wolmanit CX 8” Registre de Plaguicides de la Direcció General de la Salut 

Pública, cobertura classe risc 4 segons norma EN 335). S’inclou la cargoleria necessària 

pel muntatge en obra sobre perfils metàl•lics (CARGOLERIA I FERRATGES 

ESTANDARD: acer inoxidable AISI 316. També es preveu aquest mateix paviment a la 

passarel.la existent i al seu graonat, que es planteja suavitzar amb esteses de 30cm i 

afegint-hi un graó. 

Vial d’accés 

Es preveu l’execució d’un Paviment de formigó amb fibres HAF-30/A-2.5-2/F/20-

60/IIIa+E, de 20 cm de gruix, de consistència fluïda i un contingut en fibres d'acer entre 

20 i 25 kg/m3, grandària màxima del granulat 20 mm, amb color en massa RAL 7036, 

escampat mitjançant bombeig, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic afegint 2 

kg/m2 de ciment portland. L’acabat superficial serà tipus ratllat manual. 

Aquest paviment preveu una Rigola central de 20 cm d'amplària amb llambordins de 

pedra granítica, de 10x8x10 cm, col·locats amb morter sobre Base per a rigola amb 

formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm. 
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La Base es prevu de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM, 

previ Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95%PM  

Altres 

Es preveu l’Arrencada manual de carpobrotus en fresc, incloses les arrels i fragments 

que se'n derivin, assecatge (apilar i cobrir amb xarxa de trama fina fixada amb estaques 

inclòs reomure fins a dues vegades juliol-agost) 

 

4. NORMATIVA APLICADA 

 

General 
 
• Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es 

transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i 
del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 
 

• Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Reglament General de la Llei de Contractes de les administracions públiques  

 
• Reial Decret 773/2015, de 28 d'agost, pel qual es modifiquen determinats 

preceptes del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques, aprovat pel RD 1098/2001, de 12 d'octubre. 

 

 
• Llei 3/2012 Modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme. 
(DOGC 29/2/2012) 
• Decret Legislatiu 1/2010 Text refós de la Llei d’urbanisme. 
(DOGC 5/8/2010) 
• Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’urbanisme. 
(DOGC 24/7/2006) 
• Llei 3/2010 de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, 
activitats, infraestructures i edificis. 
(DOGC núm. 5584 de 10/03/2010) 
 
• Llei 5/2003 de mesures de prevenció dels incendis forestals en les 
urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana. 
(DOGC núm. 3879 de 08/05/2003) 
 
• Decret 123/2005, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les 
urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana. 
(DOGC núm. 4407 de 16/06/2005)  
 
• Código Técnico de la Edificación  
DB SI 5 Seguridad en caso de incendio. Intervención de los bomberos 
(BOE 28/03/2006)  
 
• Real Decreto 2267/2004, Reglamento de seguridad contra incendios en los  
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establecimientos industriales, RSCIEI. Anexo II 
(BOE 17/12/2004) 
 
• Llei 13/2014, d'accessibilitat.  
(DOGC núm. 6742 de 04/11/2014) 
 
• Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de 
l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi 
d’accessibilitat. (Capítol 2: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques 
–BAU-)  
(DOGC núm. 2043 de 28/04/1995) 
 
• Real Decreto 505/2007,  pel qual s’aproven les condicions bàsiques 
d’accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat per a l’accés i 
utilització dels espais públics urbanitzats i edificacions. 
(BOE 11/05/2007) 
 
• Orden VIV/561/2010, por la que se desarrolla el documento técnico de 
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización 
de los espacios públicos urbanizados.   
(BOE 11/03/2010)  
 
• Llei 9/2003, de la mobilitat 
(DOGC núm. 3913 de 27/06/2003) 
  
Vialitat 
• Orden FOM/3460/2003 por la que se aprueba la norma 6.1-IC: “Secciones de 
firme”, de la Instrucción de Carreteras. 
(BOE 12/12/2003) 
 
• Orden FOM/3459/2003 por la que se aprueba la norma 6.3-IC: “Rehabilitación 
de firmes”, de la Instrucción de carreteras. 
(BOE 12/12/2003) 
 
• Orden FOM/273/2016 por la que se aprueba la Norma 3.1-IC: “Trazado”,  
de la Instrucción de Carreteras.  
(BOE 04/03/2016) 
 
• Orden FOM/298/2016 por la que se aprueba la norma 5.2-IC: “Drenaje 
superficial”  
de la Instrucción de Carreteras.  
(BOE 10/03/2016) 
 
• UNE-EN 124-1:2015 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de 
circulación utilizadas por peatones y vehículos. 
 
• Ordre 02/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales  
para obras de carreteras.”  
(BOE  07/07/1976 i les seves posteriors modificacions)  
 
• Ordenança d’obres i d’instal•lacions de serveis en el domini públic municipal de 
la ciutat de Barcelona. 
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(BOP núm. 122 de 22/05/1991) Afectat per: Modificació (28/10/1994) Derogacions 
(18/03/2002)  
  
Genèric d’instal•lacions urbanes 
 
• Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de 
Catalunya: Característiques que han de complir les proteccions a instal•lar entre les 
xarxes dels diferents subministraments públics que discorren pel subsòl.  
(DOGC núm. 1606 de 12/06/1992) 
 
Decret 196/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya 
pel que es modifica l’apartat a) del preàmbul i el punt 1.2 de l’article 1 del Decret 
120/1992.  
(DOGC núm. 1649 de 25/09/1992) 
 
ORDRE TIC/341/2003, per la qual s'aprova el procediment de control aplicable a les 
obres que afectin la xarxa de distribució elèctrica soterrada. 
(DOGC núm. 3937 de 31/07/2003) 
 
• Ordenança d’obres i d’instal•lacions de serveis en el domini públic municipal de 
la ciutat de Barcelona. 
(BOP núm. 122 de 22/05/1991) Afectat per: Modificació (28/10/1994) Derogacions 
(18/03/2002)  
 
• Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents 
serveis.  
 
• Normes UNE de materials, sistemes o mètodes de col•locació i càlcul 
 
 
xarxes de proveïment d’aigua potable 
• Real Decreto 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificació del Reglament de 
domini públic hidràulic. 
(BOE 06/06/2003) 
 
• Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refós legislació en 
matèria d’aigües de Catalunya. 
(DOGC núm. 4015 de 21/11/2003) 
 
• Real Decreto 140/2003, de 7 de febrer, por el que se establecen los criterios 
sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.  
(BOE 21/02/2003) 
 
• Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de aguas. 
(BOE 24/07/01) 
 
• Orden 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales 
para tuberías de abastecimiento de agua”. 
(BOE 02/10/1974 i 03/10/1974 respectivament) 
 
• Norma Tecnològica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontanería: 
Abastecimiento”  
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• Norma Tecnològica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontanería: Riego” 
 
• Reglament del servei metropolità del cicle integral de l’aigua. 
(BOP 20/11/2012). 
  
Xarxes de distribució d’energia elèctrica 
General 
• Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. 
(BOE 27/12/2013) 
 
• Real Decreto 1955/2000, por el que se regulan las actividades de transporte, 
distribución comercialización de instalaciones de energía eléctrica.  
(BOE 27/12/2000) correcció d’errades (BOE 13/03/2001) 
 
Alta Tensió 
• Real Decreto 223/2008 “Condiciones técnicas y garantías de seguridad en 
líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias, ITC-
LAT 01 a 09”  
(BOE 19/03/2008) modificat pel Real Decreto 560/2010 (BOE 22/05/2010) 
 
• Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento 
sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta 
tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23. 
(BOE 09/06/2014)  
  
• Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars 
de Fecsa-Endesa relatives a les instal•lacions de xarxa i a les instal•lacions d’enllaç.  
(DOGC núm. 4827 de 22/02/2007). 
NTP - LAMT  Línies aèries de mitjana tensió 
NTP - LSMT  Línies subterrànies de mitjana tensió  
 
Baixa Tensió 
• Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. 
(BOE núm. 224 18/09/2002)  
En particular: 
ITC BT-06 Redes aéreas para distribución en baja tensión 
ITC BT-07 Redes subterráneas para distribución en baja tensión 
ITC BT-08 Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución 
ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior 
ITC BT-10 Previsión de cargas para suministros en baja tensión 
ITC BT-11 Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas 
 
• Real Decreto 1053/2014 por el que se aprueba una nueva Instrucción Técnica 
Complementaria (ITC) BT 52 «Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para 
la recarga de vehículos eléctricos», del Reglamento electrotécnico para baja tensión, 
aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras 
instrucciones técnicas complementarias del mismo. 
(BOE núm. 316 31/12/2014)  
 
• Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars 
de Fecsa-Endesa relatives a les instal•lacions de xarxa i a les instal•lacions d’enllaç. 
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(DOGC núm. 4827 de 22/02/2007) 
NTP - LABT  Línies aèries de baixa tensió 
NTP - LSBT  Línies subterrànies de baixa tensió 
  
centres de Transformació 
• Real Decreto 337/2014, “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías 
de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias  
ITC-RAT 01 a 23.”  
(BOE 09/06/2014) 
 
• Ordre de 06/07/1984, s’aprova les ”Instrucciones Técnicas Complementarias 
ITC-MIE-RAT, del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 
centrales eléctricas y centros de transformación” 
(BOE 01/08/1984) 
 
• Resolución 19/06/1984: “Ventilación y acceso de ciertos centros de 
transformación”. 
(BOE 26/06/1984) 
 
• Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars 
de Fecsa-Endesa relatives a les instal•lacions de xarxa i a les instal•lacions d’enllaç 
(DOGC núm. 4827 de 22/02/2007) 
NTP – CT Centres de transformació en edificis 
NTP – CTR Centres de transformació l’entorn rural 
 
Enllumenat públic 
• Real Decreto 1890/2008 Reglamento de eficiencia energética en instalaciones 
de alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. 
(BOE 19/11/2008) 
 
• Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi 
nocturn. 
(DOGC núm. 3407 de 12/06/2001) 
 
• Decret 190/2015, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, 
d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn. 
(DOGC núm. 6944 de 27/08/2015) 
 
• Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión, ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior. 
(BOE 18/09/2002) 
 
• Norma Tecnològica NTE-IEE/1978. “Instalaciones de electricidad: Alumbrado 
exterior”. 
 
Xarxes de telecomunicacions 
• Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones. 
(BOE 10/05/2015) 
 
• Especificacions tècniques de les Companyies 
 

1 D15 EX.2019-012215 DT.15102020 PU19011EN   Page 17 of 104



   

5. COMPLIMENT DEL CODI D’ACCESSIBILITAT, SUPRESSIÓ DE BARRERES 

ARQUITECTÒNIQUES 

Llei 13/2014, d'accessibilitat. (DOGC núm. 6742 de 04/11/2014) 

És d’aplicació. A l’article 9 es disposa: “Condicions d’accessibilitat dels espais naturals 

d’ús públic. Als espais naturals, allà on es desenvolupin activitats destinades a l’ús 

públic, s’han de preveure itineraris de vianants i serveis accessibles, en els casos i de 

la forma que sigui tècnicament possible, de manera que es combini el respecte al medi 

ambient amb el dret de totes les persones a gaudir de la natura, d’acord amb els plans 

d’accessibilitat a què fa referència l’article 45.” En el cas del present projecte s’incorreria 

en una actuació desproporcionada, que posaria en perill la preservació dels valors 

paisatgístics, ecològic i ambientals. 

 

Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de 
l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi 

d’accessibilitat. (Capítol 2: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques 

–BAU-) (DOGC núm. 2043 de 28/04/1995) 

 

L’article 12 estableix que “Les vies públiques, els parcs i els altres espais d'ús públic 

existents, i també les respectives instal·lacions de serveis i mobiliari urbà, seran 

adaptats gradualment en la forma que determina el present Reglament.” 

 

L’article 14 estableix “14.1 El disseny i el traçat dels recorreguts d'ús públic o comunitari 

destinats al trànsit de vianants es realitzen mitjançant itineraris de vianants que resultin 

adaptats en les condicions establertes a l'annex 1.” No obstant això, també s’assenyala 

al mateix article “14.2 Podran quedar exempts del que preveu l'apartat anterior aquells 

itineraris que en tinguin d'alternatius, i el cost d'execució dels quals com a adaptats sigui 

superior en més d'un 50% al cost com a no adaptat.”  

 

Els accessos a les dues platges que es connecten no depenen del camí de ronda objecte 

d’estudi. El cost de plantejar un itinerari adaptat superaria amb excreix el valor del 50% 

del no adaptat. Es considera, per tant, que no és d’aplicació, per bé que el projecte 

millora clarament les condicions actuals. 

 

Orden VIV/561/2010, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones 
básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los 
espacios públicos urbanizados (BOE 11/03/2010) 

 

La disposició transitòria “Régimen  de aplicación” estableix: 

“2. En relación con los espacios públicos urbanizados ya existentes a la entrada en vigor 

de esta Orden, los contenidos del Documento técnico serán de aplicación a partir del 1 

de enero del año 2019, en aquellos que sean susceptibles de ajustes razonables, 

mediante las modificaciones y adaptaciones que sean necesarias y adecuadas y que no 

impongan una carga desproporcionada o indebida.” 

 

1 D15 EX.2019-012215 DT.15102020 PU19011EN   Page 18 of 104



   

Els accessos a les dues platges que es connecten no depenen del camí de ronda objecte 

d’estudi. El cost de plantejar un itinerari peatonal accessible en el termes expressats a 

l’ordre VIV/561/201, suposaria una càrrega desproporcionada i indeguda. Es considera, 

per tant, que no és d’aplicació, per bé que el projecte millora clarament les condicions 

actuals. 

 

6. SEGURETAT I SALUT 

El document de “PROJECTES PARCIALS I ALTRES DOCUMENTS 

COMPLEMENTARIS” inclou l’estudi de seguretat i salut d'acord amb el Reial Decret 

1627/1997 pel qual s'estableixen les "disposicions mínimes de seguretat i de salut a les 

obres de construcció". 

7. TERMINI D’EXECUCIÓ I GARANTIA 

Es preveu un termini per a l’execució total de les obres de SIS (6) mesos en una sola 

fase a partir de la signatura de l’acta de comprovació del replanteig. En el cas que 

l'execució de les obres coincideixi amb els mesos d'estiu, l'Ajuntament es reserva el dret 

d'aturar-les des del 30 de juny fins el 15 de setembre per raons d'interès públic donat 

que es tracta d'una població turística. Els costos que això suposi aniran a càrrec del 

contractista i sense que aquest tingui cap dret d'indemnització. Durant aquest espai de 

temps en què les obres s'hagin d'aturar es podrà acordar una suspensió de les obres 

essent a càrrec del contractista el manteniment de la senyalització, obra executada, 

instal•lacions, etc. 

El termini de garantia es fixa en UN (1) any a partir del moment en què la Direcció 

Facultativa de les Obres lliuri la preceptiva acta de recepció.  

8. CONTROL DE QUALITAT 

El document de “PROJECTES PARCIALS I ALTRES DOCUMENTS 

COMPLEMENTARIS” inclou el Pla de Control de Qualitat en què es fixen els assaigs 

necessaris, que no s’inclouen al pressupost de l’obra ja que queden inclosos en els 

costos indirectes i despeses generals de l’obra, essent a càrrec del contractista (fins a 

l’1,5% del PEM).  

9. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

D'acord amb l'article 77 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de 2017, de contractes del 

sector públic, i amb independència de la quantia del projecte, cal indicar una proposta 

de classificació del contractista en el grup, subgrup i categoria, d'acord amb el RD 

773/2015, de 28 d'agost, de modificació del RD 1098/2001, de 12 d'octubre. 

Grup G)  SubGrup 6  Categoria d) 
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10. OBRES EN PERÍODE ESTIVAL 

En cas que l’execució de les obres coincideixi amb el mesos d’estiu, l’ajuntament es 

reserva el dret d’aturar-les des del 30 de juny fins el 15 de setembre per raons d’interès 

públic donat que es tracta d’una població turística. Els costos que això suposi aniran a 

càrrec del contractista i sense que aquest tingui cap dret d’indemnització. Durant aquest 

espai de temps en que les obres s’hagin d’aturar es podrà acordar la suspensió de les 

obres essent a càrrec del contractista el manteniment de la senyalització, l’obra 

executada, instal•lacions, etc. 

11. SUPÒSITS DE MODIFICACIONS 

El projecte es pot modificar en base a uns supòsits, els quals s'entenen referits a la 

condició de no haver sigut previsibles amb anterioritat a la contractació i havent aplicat 

tota la diligència requerida d'acord amb una bona pràctica professional en l'elaboració 

del projecte o en la redacció de les especificacions tècniques, essent aquests supòsits 

els següents: 

1. Aparició de serveis afectats ocults no detectats o per causes objectives de tipus 

geològic, hídric o arqueològic. 

2. Modificacions imposades per les companyies subministradores d'aigua, 

d'electricitat i de gas, en les seves respectives xarxes i per incorporar millores en les 

instal•lacions municipals com ara enllumenat públic, sanejament i reg. 

3. Per causes d’impossibilitat de plantar espècies previstes per qüestions de 

període de plantació, estucatge del viver i altres aspectes derivats de la climatologia, 

plagues, etc  

Partides d'obra que es puguin afectar amb la modificació: la modificació només podrà 

afectar a les partides incloses o per incloure en el capítol d'enderrocs i moviments de 

terres, de clavegueram, d'aigua potable, de baixa tensió, d'enllumenat públic. 

Aquesta modificació no pot suposar l’establiment de nous preus unitaris no previstos en 

el contracte. 

Percentatge màxim del preu del contracte que es pot afectar en la modificació: 10% 

12. PARTIDES ALÇADES  

D’acord amb l’article 154.3 del RD 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el 

Reglament general de la Llei de Contractes de les administracions públiques, RGLCSP, 

les partides alçades d’abonament íntegre s’abonaran al contractista un cop executades 

en la seva totalitat. 
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Tot i això i d’acord amb aquest article, determinades partides alçades d’abonament 

íntegre que s’inclouen en el  pressupost d’aquest projecte es liquidaran de forma 

proporcional a les certificacions d’obra executades o a l’evolució pròpia de la mateixa 

partida a justificar. Aquestes partides a liquidar proporcionalment a l’obra realitzada són, 

bàsicament, les següents: 

 Campanya d'investigació del sòl segons Document 5 del projecte  

 Elements de seguretat i salut segons pressupost Estudi de Seguretat i Salut 

 

13. PRESSUPOST GENERAL  

Aplicant a l’estat d’amidaments als preus unitaris que figuren en els corresponents 

quadres, s’obté un Pressupost d’Execució Material de TRES-CENTS QUARANTA-SET 

MIL SEIXANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS  

(347.065,27 €). 

Incrementant la quantitat anterior amb els percentatges corresponents de despeses 

generals i benefici industrial, i aplicant el 21% de l’IVA a la quantitat resultant s’obté un 

Pressupost d’Execució per Contracte de QUATRE-CENTS NORANTA-NOU MIL SET

-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS 

(499.739,29 €). 
La repercussió d’execució material per metre quadrat de l’obra sobre un àmbit de 

8.378,49 m² és de 49,29 €/m² (sense IVA). 

14. CONSIDERACIÓ FINAL  

El projecte presentat constitueix el projecte constructiu contemplat en el Plec de 

prescripcions facilitat per l’Ajuntament de Roses en el procés de licitació.  

El present projecte s’ajusta a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 

públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del 

Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014; al 

Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la 

Llei de Contractes de les administracions públiques, al Reial Decret 773/2015, de 28 

d'agost, pel qual es modifiquen determinats preceptes del Reglament General de la Llei 

de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel RD 1098/2001, de 12 

d'octubre, així com al Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament 

d'obres, activitats i serveis dels ens locals; i està constituït pel conjunt de documents 
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necessaris per a la utilització de l’obra que, un cop finalitzada, quedarà perfectament 

dotada per ser lliurada a l’ús públic. 

 

Barcelona, a 1 de setembre de 2020 

 

 

 

 

Marina Cervera i Alonso de Medina  Josep Mercadé i Aloy 

Arquitecta i Paisatgista    Arquitecte i Enginyer de Camins Canals i Ports 
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15. ANNEXES A LA MEMÒRIA  

 

Annex núm.1: Reportatge fotogràfic 

Annex núm.2: Adaptació planejament 

Annex núm.3: Cartell d’obres 

Annex núm.4: Estat actual, topografia i replanteig 

Annex núm.5: Pla de gestió de residus 

Annex núm.6: Justificació de preus 

Annex núm.7: Programa de treball 

Annex núm.8: Aspectes ambientals 

Annex núm.10: Estadística de costos salarials 

Annex núm.11: Documents per a la concessió de l'ocupació del Domini Públic Marítimo-

Terrestre 
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Annex 1: Reportatge fotogràfic 

 

1. REPORTATGE FOTOGRAFIC DE L'ESTAT ACTUAL 
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Fotografia 1. Accés a platja de les Canyelles Petites des de Av José Díaz Pacheco 

 
Fotografia 2. Inici d’itinerari des platja de les Canyelles Petites 
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Fotografia 3. Inici Passarel.la existent d’estructura metàl.lica galvanitzada 

 
Fotografia 4. Passarel.la existent d’estructura metàl.lica galvanitzada 
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Fotografia 5. Talús amb necessitats d’estabilització 

 
Fotografia 6. Tram camí amb paviment de formigó 
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Fotografia 7. Tram camí amb paviment de terra 

 
Fotografia 8. Barana tipus existent punutalment 
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Fotografia 9. Tram camí amb necessitat de graonat 

 
Fotografia 10. Tram camí amb graonat tipus 
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Fotografia 11. Tram camí amb presència de xarxa de clavegueram 

 
Fotografia 12. Tram camí amb presència de xarxa de clavegueram i graonat 
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Fotografia 13. Tram camí amb presència de graonat costat Almadrava 

 
Fotografia 13. Tram camí amb presència de graonat de pedra costat Almadrava 
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Annex 2: Adaptació planejament 

 

1. PLANEJAMENT VIGENT 

2. COMPATIBILITAT AMB EL PLANEJAMENT VIGENT 
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1. PLANEJAMENT VIGENT 

El planejament general vigent és el Text refós del Pla General d'Ordenació Urbana de 

Roses (PGOU) de juliol de 1993, aprovat definitivament per la Comissió Provincial 

d'Urbanisme de Girona en data 7 de juliol de 1993, juntament amb les posteriors 

modificacions puntuals aprovades. 

El projecte es desenvolupa parcialment en sòl de domini públic marítimoterrestre i en la 

franja de servitud de trànsit i protecció, tal i com queda grafiat als plànols del projecte. 

És per aquest motiu que caldrà tramitar una concessió d'ocupació del Domini públic 

marítimo terrestre (DPMT). 

La qualificació urbanística dels sòls que intervenen en l'àmbit del projecte es recullen en 

el plànols: 

E Sistema de platges i espais arran de mar (articles 24, 25 i 26 del PGOU) 

SX2 Sistema viari (articles 15, 16, 17, 18 del PGOU) 

 

Figura 1. Extracte del Planejament general vigent (Font: RPUC).  
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2. COMPATIBILITAT AMB EL PLANEJAMENT VIGENT 

 

Les obres projectades s'ajusten al planejament vigent, sempre i quan es trameti 

l’esmentada concessió d'ocupació del Domini públic marítimo terrestre (DPMT). 
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Annex 3: Cartell d’obres 
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Annex 4: Estat actual, topografia i replanteig 

 

1. TOPOGRAFIA DE DETALL 
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1. TOPOGRAFIA DE DETALL 

La topografia de detall es facilita per part de l’Ajuntament de Roses. 

 

Figura 1. Topografia de detall 
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Annex 5: Pla de Gestió de residus 
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Obra:

Situació:

Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002

grava i sorra compacta 274,87 137,44

grava i sorra solta 0,00 0,00

argiles 0,00 0,00

terra vegetal 0,00 0,00

pedraplè 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00

altres 0,00 0,00

totals d'excavació 274,87 t 137,44 m
3

NO NO

Pes/m
2

Pes Volum aparent/m
2

Volum aparent

(tones/m
2
) (tones) (m

3
/m

2
) (m

3
)

obra de fàbrica 170102 0,542 0,000 0,512 0,000

formigó 170101 0,084 0,000 0,062 0,000

petris 170107 0,052 32,000 0,082 20,000

metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000

fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000

vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000

fibrociment 170605 0,010 0,000 0,018 0,000

definir altres: - 0,000 - 0,000

altre material 1 0,000 0,000 0,000 0,000

altre material 2 0,000 0,000 0,000 0,000

0,7556 32,00 t 0,7544 20,00 m
3

Codificació residus LERPes/m
2

Pes Volum aparent/m
2

Volum aparent

Ordre MAM/304/2002(tones/m
2
) (tones) (m

3
/m

2
) (m

3
)

   sobrants d'execució 0,0500 2,7054 0,0896 2,8215

obra de fàbrica 170102 0,0150 1,1540 0,0407 1,2821

formigó 170101 0,0320 1,1486 0,0261 0,8206

petris 170107 0,0020 0,2476 0,0118 0,3717

guixos 170802 0,0039 0,1237 0,0097 0,3062

altres 0,0010 0,0315 0,0013 0,0410

   embalatges 0,0380 0,1344 0,0285 0,8987

fustes 170201 0,0285 0,0380 0,0045 0,1418

plàstics 170203 0,0061 0,0498 0,0104 0,3260

paper i cartró 170904 0,0030 0,0261 0,0119 0,3742

metalls 170407 0,0004 0,0205 0,0018 0,0567

totals de construcció 2,84 t 3,72 m
3

- altres

-

-

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002

Pjde Rehabilitació del Camí de Ronda, Tram Canyelles Petites - Almadrava

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu:

reutilització

mateixa obra

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

REAL DECRETO 210/2018,  Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya           

(PRECAT20)

tipus

quantitats

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc codificació

és residu:

DECRET 89/2010  (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa  de gestió de residus 

de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 

construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en

una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu

nou ús pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir

terres reutilitzades i terres portades a abocador

Zona vial d'accés Av José Díaz Pacheco s/n

Comarca : Alt Empordà

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

Roses

altra obra

-

especificar -

Residus de construcció

SI

Residus que contenen PCB

a l'abocador

Residus d'enderroc 

totals d'enderroc 

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                                                

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant

Residus que contenen hidrocarburs

especificar

especificar -
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-

-

-

-

-

-

-
-
-
-
-

-

0,00 t 0,00 m
3

0,00 t 0,00 m
3

0,00 t 0,00 m
3

                    altres : 0,00 t 0,00 m
3

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m
3

 Excavació / Mov. terres Volum

 m
3
 (+20%) a altra autoritzada

grava i sorra compacta 164,9

grava i sorra solta 0,0
argiles 0,0
terra vegetal 0,0
pedraplé 0,0
altres 0,0
terres contaminades 0,0

Total 164,9

R.D. 105/2008 tones Projecte

Formigó 80 1,15

Maons, teules i ceràmics 40 1,15

Metalls 2 0,02

Fusta 1 0,04

Vidres 1 0,00

Plàstics 0,50 0,03

Paper i cartró 0,50 0,03

Especials* inapreciable inapreciable

projecte*

Contenidor per Formigó no si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no si

Contenidor per Metalls no no

Contenidor per Fustes no no

Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no

Contenidor per Paper i cartró no no

Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

Terres per a l'abocador

minimització

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la

gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

no no especial

no inert

no no especial

no

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,000,00

a la mateixa obra

Terres

Reutilizació (m
3
)

Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

MINIMITZACIÓ

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-

6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

6.-

4.-

gestió dins obra

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

164,92

0,00

0,00

0,00

0,00

si especial

* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que

hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

  GESTIÓ (obra)

                    fusta en bigues reutilitzables

inert

tipus de residucal separar

no no especial

no no especial

0,00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a 

l'obra supera les quantitats que segueixen

0,00
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R.D. 105/2008

no no especial

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra

en contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

volum aparent (m
3
)

164,920,00

0,00
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-

-

-

tipus de residu

inert

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00

     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00

     La distància mitjana a l'abocador : 15 Km 4,00

     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00

     Contenidors  de 5 m
3
 per a cada tipus de residu 0

     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00

     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum

Excavació m
3
  (+20%) 12,00 €/m

3
5,00 €/m

3
5,00 €/m

3
70,00 €/m

3

Terres 164,92

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m
3
  (+35%) 4,00 €/m

3
15,00 €/m

3

Formigó 1,11 -

Maons i ceràmics 1,73 -

Petris barrejats 27,50 412,53

Metalls 0,08 1,15

Fusta 0,19 2,87

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 0,44 6,60

Paper i cartró 0,51 7,58

Guixos i no especials 0,47 7,03

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 0,00

32,02 437,75

Elements Auxiliars

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m
3

euros

-

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les

realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

CEMENTOS MIQUEL SL

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

gestió fora obra

17469 FORTIA E-1193.10

137,51

13,29 5,54

0,00

2,20 -

1485,79

Valoritzador / Abocador          

Costos*

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

runa neta

PRESSUPOST 
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- 0,96 -

- -

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.)

2.953,69

- 2,34

-

20,77

-

El pressupost de la gestió de residus és de : SEGONS PRESSUPOST

El volum dels residus és de : 196,95

0,38 -

8,65 6,92

2,53 -

-

0,00

Compactadores

Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

0,00

-

-

34,06 984,73 1.497,15

-

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta

gestió

*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins el

cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport                                                                

Classificació a obra: entre 12-16 €/m
3

Gestor terres: entre 5-15 €/m
3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m
3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Transport: entre 5-8 €/m
3 

(mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m
3

4,43

-

- -

Classificació          

-

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m
3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

4565,91 824,62

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  

gestor adreça codi del gestor

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització
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unitats -

unitats -

unitats -

Contenidor 1000 L
 
. Apte per a paper i cartró, plàstics

unitats - unitats -

-

-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

-

-

             Bidó 200 L
 
.Apte per a residus especials

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

Estudi de Seguretat i Salut

-

-

4
 /

 6
  
R

E
S
ID

U
S
  
E
n

d
e

rr
o

c
, 
R

e
h

a
b

ili
ta

c
ió

 i 
A

m
p

lia
c

ió
  
  
  
  
O

fi
c

in
a

 C
o

n
su

lt
o

ra
 T

è
c

n
ic

a
. 
C

o
l·
le

g
i d

’A
rq

u
it
e

c
te

s 
d

e
 C

a
ta

lu
n

y
a

 .
  
 m

o
d

-0
5

/2
0

1
8

  
  
( 

Fo
n

t:
 "G

u
ia

 d
'a

p
lic

a
c

ió
 d

e
l D

e
c

re
t 

2
0

1
/1

9
9

4
 -

 P
ro

g
ra

m
a

 L
IF

E
- 

IT
E
C

"
 )

-

-

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres

operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Contenidor 9 m
3 

. Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

Contenidor 5 m
3 

. Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m
3 

. Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ

acord de la direcció facultativa.

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3
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Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

plec de condicions

tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que 

determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per 

la Propietat.

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 

aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 

donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.
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T 329,85 T

T 34,84 T

   Càlcul del dipòsit

Residus d'excavació */ ** 275 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc ** 35 T 11 euros

Tones

euros

%

Previsió final de 

l'Estudi

0,00

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS

34,84Total construcció i enderroc (tones)

dipòsit

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, 

el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul del dipòsit, s'estima que es podrà reduir en un percentatge 

del:

Total excavació (tones)

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
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DIPÒSIT  SEGONS REAL DECRETO  210/2018

% de reducció per minimització

274,87

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es 

consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

euros/T 3025,00

PES TOTAL DELS RESIDUS

euros/T 385,00

310,0

***Dipòsit mínim 150€

3.410,00Total dipòsit ***

Previsió inicial de l'Estudi
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Annex 6: Justificació de preus 
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Projecte de Rehabilitació del Camí de Ronda, Tram Canyelles Petites - Almadrava

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €18,28h Ajudant encofradorA01-FEOZ

 €18,28h Ajudant ferrallistaA01-FEP0

 €26,10h Ajudant jardinerA01-FEPJ

 €23,38h Oficial 1aA0121000

 €23,77h Oficial 1a soldadorA0125000

 €20,84h Ajudant soldadorA0135000

 €19,52h ManobreA0140000

 €20,19h Manobre especialistaA0150000

 €17,34h ManobreA0D-0007

 €17,86h Manobre especialistaA0E-000A

 €19,62h Oficial 1aA0F-000B

 €19,62h Oficial 1a encofradorA0F-000F

 €19,62h Oficial 1a ferrallistaA0F-000I

 €29,41h Oficial 1a jardinerA0F-000M

 €19,62h Oficial 1a d'obra públicaA0F-000S

 €19,62h Oficial 1a paletaA0F-000T

 €19,95h Oficial 1a soldadorA0F-000Y

 €30,00H OFICIAL 1A ESPECIALITZATAENCA

 €20,57H OFICIALAOFICIAL

 €22,00h OPERARIAOPERARI

 €19,44H PEÓAPEO
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Projecte de Rehabilitació del Camí de Ronda, Tram Canyelles Petites - Almadrava

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €15,65h Compressor amb dos martells pneumàticsC1101200

 €119,72h Carro de perforació HC-350C110-0052

 €15,65h Compressor amb dos martells pneumàticsC111-0056

 €4,10h Mini-compressor de 36 m3/hC114-00E0

 €64,48h Retroexcavadora amb martell trencadorC115-00EE

 €3,04h Serra de cadenaC131ARD1

 €84,46h Bulldòzer sobre cadenes, d'11 a 17 t, amb
escarificadora

C131B2B1

 €67,39h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 tC131-005G

 €58,56h Motoanivelladora petitaC1331100

 €67,39h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 tC13350C0

 €60,03h Motoanivelladora petitaC136-00F4

 €90,97h Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t, amb
escarificadora

C138-00KG

 €90,97h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 tC138-00KQ

 €86,02h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

C139-00LK

 €5,48h Safata vibrant amb placa de 60 cmC13A-00FQ

 €50,90h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tC13C-00LP

 €70,63h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb
martell trencador

C13C-00LQ

 €52,65h Camió per a transport de 24 tC1501A00

 €42,49h Camió cisterna de 8 m3C1502E00

 €43,34h Camió cisterna de 8 m3C151-002Z

 €45,42h Camió gruaC152-003B

 €24,64h Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme
hidràulic

C15E-0062

 €1,71h Formigonera de 165 lC1705600

 €155,18h Camió amb bomba de formigonarC172-003J

 €78,03h Estenedora per a paviments de formigóC175-00G6

 €1,78h Formigonera de 165 lC176-00FX

 €21,40h Equip per a ancoratge de perns amb compressorC180-0071
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Projecte de Rehabilitació del Camí de Ronda, Tram Canyelles Petites - Almadrava

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €22,61m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

C1RA2500

 €3,12h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctricaC200P000

 €6,65h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènicC207-00E1

 €4,43h Regle vibratoriC20K-00DP

 €4,82h Remolinador mecànicC20L-00DO

 €99,92h Equip per a injeccions profundes, amb bomba de
pressió baixa i carro de perforació per a barrines fins a
200 mm de diàmetre

C3H0-0075

 €1.983,00u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip
d'execució de micropilons

C3H1-0078

 €69,67H CAMIÓ AMB CISTERNA 12000 L PER AIGUACCAMIOCUBA

 €118,00DIA CISTERNA Conglomerants en pols sobre carreta
trailer amb motor autonem

CCISTC

 €180,00DIA CORRO PNEUMATIC 4 TNCCPN

 €180,00DIA CORRO TANDEM METAL.LIC 3 TNCCTM3

 €58,00H CAMIÓ 4 EIXOS 32 TNCD4

 €65,00H CAMIÓ DUMPER AMB GONDOLA-PLATAFORMACD4G

 €55,00H CAMIÓ DUMPER G 26 TNCDG

 €6,00DIA ASSEGURANÇA LLOGUER DUMPER 6 TNCDALD6

 €89,20DIA DUMPER AUSA 1500 KGCDAUSA

 €120,00UT DISC DIAMANTCDDIA

 €41,84H EXCAVADORA CADENES FINS A 4 TN (
MINIGIRATORIA)

CEC4

 €98,00DIA Dumper Ausa super estret 0.45 m3CEDA045

 €58,00H EXCAVAVADORA PNEUMATICS 1 M3 16/19TNCER1

 €71,54H EXCAVADORA DE CADENES 17/20TNCEXCAD17

 €92,00H CLASSIFICADORA DITSCFINLAY

 €5,00H FORMIGONERA DIESEL 165 L.CFORM

 €0,40km FURGOCFURGO

 €45,00DIA GRUP ELECTROGEN 4 KVACGE4L

 €60,00H CAMIÓ GRUA DE 12 M.CG12

 €85,00H CAMIÓ AMB GRUA DE 21M.CG21
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Projecte de Rehabilitació del Camí de Ronda, Tram Canyelles Petites - Almadrava

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €119,62H PALA PNEUMÀTICS 4/4,8 M3 HITACHICL45HITACHI

 €42,48DIA MARTELL ELECTRIC (SENSE OPERARI)CME

 €120,00UT PORTS LLOGUER DUMPER 6 TNCPLD6T

 €98,00H PLANTA DOSIFICADORA VOLUMETRICA SOBRE
CAMIÓ

CPMF

 €85,00DIA PLACA VIBRADORA PER ASFALTCPVA

 €100,00DIA PLACA VIBRADORA 80 AUTORREVERSECPV80L

 €250,00DIA CORRÓ 3 TN. PNEUMATIC (s/op)CR3P

 €43,00H 723CRETRO

 €125,00DIA TALLADORA PAVIMENT DISC DIAMANTCTDISC

 €107,37H GONDOLA SEMIREMOLC TRÀILER+TRACTORACTGS

 €89,81H TRACTORA CAMIÓ TRAILER + SEMIREMOLC 25
M3 27.9 tn

CTRAILER

 €89,81H TRACTORA CAMIÓ TRAILER + CISTERNA CIMENTCTRAILERC

 €8,54h Grup electrògen de 20 a 30 kVACZ112000
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Projecte de Rehabilitació del Camí de Ronda, Tram Canyelles Petites - Almadrava

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,86m3 AiguaB0111000

 €1,63m3 AiguaB011-05ME

 €17,37t Sorra de pedrera per a mortersB0310020

 €15,80m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de
formigó

B037R000

 €15,47m3 Tot-u artificialB03F-05NW

 €15,67t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

B03J-0K7V

 €15,91t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigonsB03L-05MQ

 €17,08t Sorra de pedrera per a mortersB03L-05N7

 €88,74t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 N
segons UNE-EN 197-1, a granel

B0512302

 €103,30t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

B0512401

 €0,22kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacsB054-06DH

 €103,30t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

B055-067M

 €112,90t Ciment pòrtland CEM I 42,5 R segons UNE-EN 197-1,
en sacs

B055-069K

 €88,31m3 Formigó amb fibres HAF-30/A-2.5-2/F/20-60/IIIa+E,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment i entre 20 i 25 kg/m3 de fibres d'acer
conformades als extrems, apte per a classe d'exposició
IIIa+E

B060-2CI1

 €70,11m3 Formigó reciclat HRA-30/B/20/IIIa de consistència
tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
IIIa, amb un <= 20% del granulat gruixut reciclat

B063-2AGF

 €59,55m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

B064300C

 €81,63m3 Formigó HA-30/B/20/IIIa grandària màxima del
granulat 20 mm, amb 300-375 kg/m3 de ciment, 

B06E-10KD

 €61,04m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

B06E-12C5

 €57,13m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

B06NN14C

 €34,14t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

B07L-1PY6
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Projecte de Rehabilitació del Camí de Ronda, Tram Canyelles Petites - Almadrava

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,36kg Clau acerB0AK-07AS

 €1,22kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mmB0AM-078F

 €1,11kg Filferro recuit de diàmetre 3 mmB0AM-078G

 €0,63kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >=
400 N/mm2

B0B7-106P

 €0,65kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

B0B7-106Q

 €0,34m Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21-07OY

 €245,76m3 Llata de fusta de piB0D31-07P4

 €1,29m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

B0D70-0CEP

 €2,51l DesencofrantB0DZ1-0ZLZ

 €0,29u Maó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50
mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma
UNE-EN 771-1

B0F15251

 €18,00t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA63G0

 €125,00t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

B2RA6680

 €0,00t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170203 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

B2RA6770

 €40,00t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

B2RA6890

 €3,15m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA7LP0

 €75,00t Deposició controlada a centre de selecció i
transferència de residus barrejats no perillosos amb
una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA8580

 €14,77m Tub d'acer per a l'execució de micropilons, de 560
N/mm2 de límit elàstic, 88,9 mm de diàmetre i de 7,5
mm de gruix

B3D0-08F4
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Projecte de Rehabilitació del Camí de Ronda, Tram Canyelles Petites - Almadrava

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €67,00m2 Protecció de talús amb malla metàl·lica d'alta
resistència d'acer d'alta resistència amb protecció
contra la corrosió especial, amb filferro de 4 mm de
diàmetre, 150x85 mm de pas de malla, amb fixacions
TITAN 30/11 (30mm Dext i 11mm Dinte, per perforació
de 90mm) o equivalent de 2m de profunditat, col.locats
segions patro HxV 2,50x2,00m. Inclou la part
proporcional de Cable d'acer de coronació
(D16+PVC), Plaques d'ancoratge galvanitzades de
250x250x8mm, cables d'acer galvanitzat tipus 6x7
IWR+PVC segons plànols, cable d'acer de peu
D16+PVC

B3L3-21BD

 €3,76kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, galvanitzat,
format per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al
taller per a col·locar amb cargols i amb una capa
d'imprimació antioxidant

B44Z5015

 €73,00m Vorada a base de peces H, de 20x25x50, segons
plànols, de xapa d'acer 'corten', de 10 mm de gruix,
inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la
xapa

B96AUC30

 €0,59u Llambordí granític de 10x8x10 cmB9B0-0GWD

 €13,10TN SORRA RENTADA 0/3BASR03

 €120,00TN preu cost febrer 2014 92'77BCGRA42.5

 €20,22u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa
de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes

BDK1-0M3N

 €0,20Tn Esteril calcariBESTCC

 €16,00KG 1 kg/150 kg/m3 cimentBFDG

 €4,46UT SAC PORTLAND ASLAND 35 KGBMSPA

 €12,37UT PALETBPALET

 €12,80TN SAULO PARC 0/12BPSP012

 €0,00TN SAULO PARC 0/12 SSBPSP012SS

 €4,19m2 Geomalla tridimensional formada per monofilaments
sintètics termosoldats, amb un percentatge de buits
superior al 90 % i de 15 a 18 mm de gruix

BRI1-28Q9

 €1,30L GASOILDGASOIL
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Projecte de Rehabilitació del Camí de Ronda, Tram Canyelles Petites - Almadrava

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 8

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €79,08m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

B06D-0L9K Rend.: 1.000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19.64600/R 17.860001,100A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 19.64600 19.64600
Maquinària:

1.06800/R 1.780000,600C176-00FX =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1.06800 1.06800
Materials:

0.293401.630000,180B011-05ME =xAiguam3

24.2885015.670001,550B03J-0K7V =xGrava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

t

10.3415015.910000,650B03L-05MQ =xSorra de pedrera de pedra calcària per a formigonst

23.24250103.300000,225B055-067M =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 58.16590 58.16590

0,196461,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 79,07636

79,07636COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €155,35m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

B07F-0LT6 Rend.: 1.000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18.75300/R 17.860001,050A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 18.75300 18.75300
Maquinària:

1.29050/R 1.780000,725C176-00FX =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1.29050 1.29050
Materials:

0.326001.630000,200B011-05ME =xAiguam3

26.1324017.080001,530B03L-05N7 =xSorra de pedrera per a morterst

88.000000.22000400,000B054-06DH =xCalç aèria hidratada CL 90-S, en sacskg

20.66000103.300000,200B055-067M =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 135.11840 135.11840

0,187531,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 155,34943
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155,34943COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,87kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B400S, de límit elàstic >= 400 N/mm2

B0B6-107D Rend.: 1.000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0.09140/R 18.280000,005A01-FEP0 =xAjudant ferrallistah

0.09810/R 19.620000,005A0F-000I =xOficial 1a ferrallistah

Subtotal... 0.18950 0.18950
Materials:

0.012441.220000,0102B0AM-078F =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

0.661500.630001,050B0B7-106P =xAcer en barres corrugades B400S de límit elàstic >=
400 N/mm2

kg

Subtotal... 0.67394 0.67394

0,001901,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,86534

0,86534COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,89kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

B0B6-107E Rend.: 1.000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0.09140/R 18.280000,005A01-FEP0 =xAjudant ferrallistah

0.09810/R 19.620000,005A0F-000I =xOficial 1a ferrallistah

Subtotal... 0.18950 0.18950
Materials:

0.012441.220000,0102B0AM-078F =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

0.682500.650001,050B0B7-106Q =xAcer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

kg

Subtotal... 0.69494 0.69494

0,001901,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,88634

0,88634COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €95,82M3 MORTERBMORTER Rend.: 1.000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19.44000/R 19.440001,000APEO =xPEÓH

Subtotal... 19.44000 19.44000
Maquinària:

1.56600/R 58.000000,027CD4 =xCAMIÓ 4 EIXOS 32 TNH

22.30000/R 89.200000,250CDAUSA =xDUMPER AUSA 1500 KGDIA
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5.00000/R 5.000001,000CFORM =xFORMIGONERA DIESEL 165 L.H

Subtotal... 28.86600 28.86600
Materials:

26.2000013.100002,000BASR03 =xSORRA RENTADA 0/3TN

19.088804.460004,280BMSPA =xSAC PORTLAND ASLAND 35 KGUT

2.2266012.370000,180BPALET =xPALETUT

Subtotal... 47.51540 47.51540

COST DIRECTE 95,82140

95,82140COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,07TN ESTERIL CALCARIBPSCRC Rend.: 1.000

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

6.84400/R 58.000000,118CD4 =xCAMIÓ 4 EIXOS 32 TNH

2.03000/R 58.000000,035CER1 =xEXCAVAVADORA PNEUMATICS 1 M3 16/19TNH

Subtotal... 8.87400 8.87400
Materials:

0.200000.200001,000BESTCC =xEsteril calcariTn

Subtotal... 0.20000 0.20000

COST DIRECTE 9,07400

9,07400COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €100,60D PLACA VIBRADORA ASFALTCBVP Rend.: 1.000

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

85.00000/R 85.000001,000CPVA =xPLACA VIBRADORA PER ASFALTDIA

Subtotal... 85.00000 85.00000
Materials:

15.600001.3000012,000DGASOIL =xGASOILL

Subtotal... 15.60000 15.60000

COST DIRECTE 100,60000

100,60000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €199,50DIA CORRO PNEUMATIC s/opCCEP Rend.: 1.000

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:
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180.00000/R 180.000001,000CCPN =xCORRO PNEUMATIC 4 TNDIA

Subtotal... 180.00000 180.00000
Materials:

19.500001.3000015,000DGASOIL =xGASOILL

Subtotal... 19.50000 19.50000

COST DIRECTE 199,50000

199,50000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €135,50DIA DUMPER DE 0.45 M3. AMB TOLVA HIDRAULICA,
SENSE OPERARI.

CDAU04 Rend.: 1.000

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

6.00000/R 6.000001,000CDALD6 =xASSEGURANÇA LLOGUER DUMPER 6 TNDIA

98.00000/R 98.000001,000CEDA045 =xDumper Ausa super estret 0.45 m3DIA

12.00000/R 120.000000,100CPLD6T =xPORTS LLOGUER DUMPER 6 TNUT

Subtotal... 116.00000 116.00000
Materials:

19.500001.3000015,000DGASOIL =xGASOILL

Subtotal... 19.50000 19.50000

COST DIRECTE 135,50000

135,50000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €60,60DIA GRUP ELECTROGEN 4 KVA MONOFÀSICCGE4 Rend.: 1.000

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

45.00000/R 45.000001,000CGE4L =xGRUP ELECTROGEN 4 KVADIA

Subtotal... 45.00000 45.00000
Materials:

15.600001.3000012,000DGASOIL =xGASOILL

Subtotal... 15.60000 15.60000

COST DIRECTE 60,60000

60,60000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €126,00DIA PLACA VIBRADORA 0,80 CMCPV80 Rend.: 1.000

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:
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100.00000/R 100.000001,000CPV80L =xPLACA VIBRADORA 80 AUTORREVERSEDIA

Subtotal... 100.00000 100.00000
Materials:

26.000001.3000020,000DGASOIL =xGASOILL

Subtotal... 26.00000 26.00000

COST DIRECTE 126,00000

126,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €212,50DIA CORRO TANDEM 3TN (s/op)CRULO3 Rend.: 1.000

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

180.00000/R 180.000001,000CCTM3 =xCORRO TANDEM METAL.LIC 3 TNDIA

Subtotal... 180.00000 180.00000
Materials:

32.500001.3000025,000DGASOIL =xGASOILL

Subtotal... 32.50000 32.50000

COST DIRECTE 212,50000

212,50000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €187,70DIA TALLADORA PAVIMENT DISC DIAMANTATCTALL Rend.: 1.000

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

43.20000/R 120.000000,360CDDIA =xDISC DIAMANTUT

125.00000/R 125.000001,000CTDISC =xTALLADORA PAVIMENT DISC DIAMANTDIA

Subtotal... 168.20000 168.20000
Materials:

19.500001.3000015,000DGASOIL =xGASOILL

Subtotal... 19.50000 19.50000

COST DIRECTE 187,70000

187,70000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €87,62m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

D0701821 Rend.: 1.000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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20.19000/R 20.190001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 20.19000 20.19000
Maquinària:

1.19700/R 1.710000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1.19700 1.19700
Materials:

0.372001.860000,200B0111000 =xAiguam3

26.4024017.370001,520B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst

39.25400103.300000,380B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 66.02840 66.02840

0,201901,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 87,61730

87,61730COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €242,72DIA Plaxa piconadora autopropulsada de 450 kg.CPVA450 Rend.: 1.000

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

85.00000/R 85.000001,000CG21 =xCAMIÓ AMB GRUA DE 21M.H

Subtotal... 85.00000 85.00000
Materials:

126.00000126.000001,000CPV80 =xPLACA VIBRADORA 0,80 CMDIA

Subtotal... 126.00000 126.00000
Altres:

20.160001.1200018,000CGASOIL =xGASOILL

Subtotal... 20.16000 20.16000

COST DIRECTE 231,16000

11,558005,00%DESPESES INDIRECTES

242,71800COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,51ML formació de junt de paviment, de uns 4 mm d'amplària
i de10 cm de fondària, amb mitjans mecànics.
Les fissures de retracció no debiliten el paviment, per
el que, els talls es fan per tema merament estètic.

E9GZ2524 Rend.: 1.000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1.02850/R 20.570000,050AOFICIAL =xOFICIALH

0.97200/R 19.440000,050APEO =xPEÓH

Subtotal... 2.00050 2.00050
Maquinària:

0.40000/R 0.400001,000CFURGO =xFURGOkm

Subtotal... 0.40000 0.40000
Materials:

0.93850187.700000,005CTALL =xTALLADORA PAVIMENT DISC DIAMANTATDIA

Subtotal... 0.93850 0.93850

COST DIRECTE 3,33900

0,166955,00%DESPESES INDIRECTES

3,50595COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.949,43PA Partida alçada per a l'actuació SAULO SÒLID o
equivalent, incloent els desplaçaments de l'equipament
mecànic, tècnic i humà, així com l'aplicació del
procediment certificat, independent de la producció a
realitzar.

EAD0.1 Rend.: 1.066

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

281.42589/R 30.0000010,000AENCA =xOFICIAL 1A ESPECIALITZATH

165.10319/R 22.000008,000AOPERARI =xOPERARIh
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18.23640/R 19.440001,000APEO =xPEÓH

Subtotal... 464.76548 464.76548
Maquinària:

/R 69.670000,000CCAMIOCUBA =xCAMIÓ AMB CISTERNA 12000 L PER AIGUAH

/R 118.000000,000CCISTC =xCISTERNA Conglomerants en pols sobre carreta
trailer amb motor autonem

DIA

487.80488/R 65.000008,000CD4G =xCAMIÓ DUMPER AMB GONDOLA-PLATAFORMAH

225.14071/R 60.000004,000CG12 =xCAMIÓ GRUA DE 12 M.H

459.66229/R 98.000005,000CPMF =xPLANTA DOSIFICADORA VOLUMETRICA SOBRE
CAMIÓ

H

117.26079/R 250.000000,500CR3P =xCORRÓ 3 TN. PNEUMATIC (s/op)DIA

60.50657/R 43.000001,500CRETRO =x723H

805.77861/R 107.370008,000CTGS =xGONDOLA SEMIREMOLC TRÀILER+TRACTORAH

/R 89.810000,000CTRAILERC =xTRACTORA CAMIÓ TRAILER + CISTERNA CIMENTH

Subtotal... 2,156.15385 2,156.15385
Materials:

106.25000212.500000,500CRULO3 =xCORRO TANDEM 3TN (s/op)DIA

Subtotal... 106.25000 106.25000
Altres:

% 1.8152060.506673,00CRETRO%UDI1 =S/DESPESES INDIRECTES%

% 4.95310165.103333,00AOPERARI%UDI
2

=S/DESPESES INDIRECTES%

% 3.18750106.250003,00CRULO3%UDI3 =S/DESPESES INDIRECTES%

% 3.51782117.260673,00CR3P%UDI4 =S/DESPESES INDIRECTES%

% 0.5470918.236333,00APEO%UDI5 =S/DESPESES INDIRECTES%

%3,00CCAMIOCUBA%
UDI6

=S/DESPESES INDIRECTES%

% 14.63415487.805003,00CD4G%UDI7 =S/DESPESES INDIRECTES%

% 8.44278281.426003,00AENCA%UDI10 =S/DESPESES INDIRECTES%

%3,00CCISTC%UDI11 =S/DESPESES INDIRECTES%

% 6.75422225.140673,00CG12%UDI9 =S/DESPESES INDIRECTES%

% 13.78987459.662333,00CPMF%UDI13 =S/DESPESES INDIRECTES%

% 24.17336805.778673,00CTGS%UDI8 =S/DESPESES INDIRECTES%

%3,00CTRAILERC%UD
I12

=S/DESPESES INDIRECTES%

%0,00%DG =S/DESPESES GENERALS%

Subtotal... 81.81509 81.81509

COST DIRECTE 2.808,98442

140,449225,00%DESPESES INDIRECTES

2.949,43364COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,52TN fabricació saulo parc 0/12 ss per realitzar mescla saulo
solid

EPPSP012SS Rend.: 1.000

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:
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2.32000/R 58.000000,040CD4 =xCAMIÓ 4 EIXOS 32 TNH

2.28928/R 71.540000,032CEXCAD17 =xEXCAVADORA DE CADENES 17/20TNH

1.84000/R 92.000000,020CFINLAY =xCLASSIFICADORA DITSH

3.34936/R 119.620000,028CL45HITACHI =xPALA PNEUMÀTICS 4/4,8 M3 HITACHIH

Subtotal... 9.79864 9.79864
Materials:

6.6560012.800000,520BPSP012 =xSAULO PARC 0/12TN

3.085169.074000,340BPSCRC =xESTERIL CALCARITN

Subtotal... 9.74116 9.74116

COST DIRECTE 19,53980

0,976995,00%DESPESES INDIRECTES

20,51679COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3.234,64pa Adequació iniicial i final de les diverses escalinates per
esser transitables per la petita maquinaria durant obra

ESDWEE Rend.: 1.000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

300.00000/R 30.0000010,000AENCA =xOFICIAL 1A ESPECIALITZATH

617.10000/R 20.5700030,000AOFICIAL =xOFICIALH

1,166.40000/R 19.4400060,000APEO =xPEÓH

Subtotal... 2,083.50000 2,083.50000
Maquinària:

127.44000/R 42.480003,000CME =xMARTELL ELECTRIC (SENSE OPERARI)DIA

Subtotal... 127.44000 127.44000
Materials:

191.6428095.821402,000BMORTER =xMORTERM3

406.50000135.500003,000CDAU04 =xDUMPER DE 0.45 M3. AMB TOLVA HIDRAULICA,
SENSE OPERARI.

DIA

181.8000060.600003,000CGE4 =xGRUP ELECTROGEN 4 KVA MONOFÀSICDIA

Subtotal... 779.94280 779.94280
Altres:

% 89.726482,990.882673,00%DI =S/DESPESES INDIRECTES%

Subtotal... 89.72648 89.72648

COST DIRECTE 3.080,60928

154,030465,00%DESPESES INDIRECTES

3.234,63974COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €0,57M2 aplicación de aditivo de impermeabilización superficie
agua, sol y aire, para evitar evaporación del agua y
facilitar el correcto curado.

color blanquinoso que desaparece en unas 3
semanas.

ESDANTISCAST Rend.: 1.000

 €30,93M3 Transport àrid a obraESDE32W.1 Rend.: 1.000

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

/R 58.000000,000CD4 =xCAMIÓ 4 EIXOS 32 TNH

29.45768/R 89.810000,328CTRAILER =xTRACTORA CAMIÓ TRAILER + SEMIREMOLC 25
M3 27.9 tn

H

Subtotal... 29.45768 29.45768
Materials:

0,000BPSP012SS =xSAULO PARC 0/12 SSTN

Subtotal...

COST DIRECTE 29,45768

1,472885,00%DESPESES INDIRECTES

30,93056COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,00m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170203 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

F2RA6770 Rend.: 1.000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

0,035B2RA6770 =xDeposició controlada a centre de reciclatge de residus
de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170203 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

t

Subtotal...

COST DIRECTE

5,00%DESPESES INDIRECTES

COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,09m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

P2142-4RMJ Rend.: 1.000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10.40400/R 17.340000,600A0D-0007 =xManobreh

Subtotal... 10.40400 10.40400
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0,156061,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,56006

0,528005,00%DESPESES INDIRECTES

11,08806COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.082,15u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip
d'execució de micropilons

P3D0-3D8T Rend.: 1.000

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

1,983.00000/R 1,983.000001,000C3H1-0078 =xDesplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip
d'execució de micropilons

u

Subtotal... 1,983.00000 1,983.00000

COST DIRECTE 1.983,00000

99,150005,00%DESPESES INDIRECTES

2.082,15000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €35,97m2 Arrebossat a bona vista sobre parament horitzontal
interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter
mixt 1:2:10, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb
filler calcari 32,5 R

P811-3EXM Rend.: 1.000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11.11494/R 17.340000,641A0D-0007 =xManobreh

18.54090/R 19.620000,945A0F-000T =xOficial 1a paletah

Subtotal... 29.65584 29.65584
Materials:

0.33056103.300000,0032B055-067M =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

3.52643155.349430,0227B07F-0LT6 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 3.85699 3.85699

0,741402,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 34,25423

1,712715,00%DESPESES INDIRECTES

35,96694COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €26,68m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical
interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter
mixt 1:2:10, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb
filler calcari 32,5 R

P811-3EXU Rend.: 1.000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6.29442/R 17.340000,363A0D-0007 =xManobreh

14.24412/R 19.620000,726A0F-000T =xOficial 1a paletah
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Subtotal... 20.53854 20.53854
Materials:

0.33056103.300000,0032B055-067M =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

4.02355155.349430,0259B07F-0LT6 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 4.35411 4.35411

0,513462,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 25,40611

1,270315,00%DESPESES INDIRECTES

26,67642COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €35,17u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa
de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb
morter

PDK1-DXA3 Rend.: 1.000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6.06900/R 17.340000,350A0D-0007 =xManobreh

6.86700/R 19.620000,350A0F-000T =xOficial 1a paletah

Subtotal... 12.93600 12.93600
Materials:

0.1433934.140000,0042B07L-1PY6 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

t

20.2200020.220001,000BDK1-0M3N =xBastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa
de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes

u

Subtotal... 20.36339 20.36339

0,194041,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 33,49343

1,674675,00%DESPESES INDIRECTES

35,16810COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €56,00m Pern d'ancoratge roscat tipus GEWI de .25 mm,
incloent perforacio,  col.locacio per friccio o injectat
continu amb morter de ciment o resina, i part
proporcional de volandera i femella, i placa de cap,
inclos materials i equips auxiliars necessaries pel
seu correcte funcionament.

ANCOR Rend.: 1.000P- 1
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 €4,55m2 Arrencada manual de carpobrotus en fresc, incloses
les arrels i fragments que se'n derivin, assecatge
(apilar i cobrir amb xarxa de trama fina fixada amb
estaques inclòs reomure fins a dues vegades
juliol-agost), càrrega manual fins a zona d'apilar per
assecatge, posterior càrrega en contenidor o camió,
transport fins a abocador controlat i deposició, incloent
tots els processos necessaris, així com les taxes
associades, per deixar la unitat executada i la gestió
de residus totalment resolta (c.a. superfície en
projecció horitzontal afectada)

ARRCARPO Rend.: 1.000P- 2

 €125,00m2 Subministrament i muntatge de paviment de fusta
sobre estructura metàl·lica. Execució d’entarimat
disseny Macusa o similar d’amplada variable, a base
tarima secció 145x45mm de fusta de pi de flandes,
fusta polida, cantells arrodonits i tractada a l’autoclau
classe IV, classe d’ús IV (TRACTAMENT AUTOCLAU
SALS COURE (VERD): Tractament de la fusta a
l’autoclau amb sals de coure sense crom amb
penetració fins al nucli, “Wolmanit CX 8” Registre de
Plaguicides de la Direcció General de la Salut Pública,
cobertura classe risc 4 segons norma EN 335).
S’inclou la cargoleria necessària pel muntatge en obra
sobre perfils metàl·lics (CARGOLERIA I FERRATGES
ESTANDARD: acer inoxidable AISI 316), així com la
part proporcional de suports i formació de base per a
rebre el graonat. Inclou subministre, transport i
col.locació deixant la partida d'obra totalment acabada
i en servei.

E9Q11111 Rend.: 1.000P- 3

 €120,00m2 Formació de protecció de barana mitjançant malla
tipus x-tend o similar, d'acer inox AISI 316, amb
rombes de 50x91,39mm formant panells entre
elements verticals de suport metàl.lics segons
estrucutra, incloent la malla i la part proporcional de
cable d'acer, així com el ferratges d'acer inox AISI 316
necessaris per a la subjecció --sistema carlsthal i-sys o
similar--. Inclou submininstament, transport i col.locació
, així com tots els elements necessaris per deixar la
unitat d'obra acabada i en servei.

EB111111 Rend.: 1.000P- 4

 €6,08m2 Neteja i esbrossada del terreny, en espais reduits,
realitzada manual/mecànicament i càrrega també
mecànica sobre mini dumper o carretó d'orugues,
transport fora de l'obra, càrrega a camió, transport i
gestió de residus a gestor autoritzat.

EF22113L2 Rend.: 1.000P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1.32000/R 22.000000,060AOPERARI =xOPERARIh

1.16640/R 19.440000,060APEO =xPEÓH

Subtotal... 2.48640 2.48640
Maquinària:

0.55000/R 55.000000,010CDG =xCAMIÓ DUMPER G 26 TNH

1.25520/R 41.840000,030CEC4 =xEXCAVADORA CADENES FINS A 4 TN (
MINIGIRATORIA)

H
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Subtotal... 1.80520 1.80520
Materials:

0.81300135.500000,006CDAU04 =xDUMPER DE 0.45 M3. AMB TOLVA HIDRAULICA,
SENSE OPERARI.

DIA

Subtotal... 0.81300 0.81300
Altres:

0.520005.200000,100B2R11100 =xCANON GESTIO TERRES CLASSE IM3

% 0.168745.624673,00%DI =S/DESPESES INDIRECTES%

Subtotal... 0.68874 0.68874

COST DIRECTE 5,79334

0,289675,00%DESPESES INDIRECTES

6,08301COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,35m2 Retirada d'arrels d'arbres colindants al camí, amb
mitjans mecànics. Comprèn els treballs necessaris per
retirar de les zones previstes: arrels existents,
arbustos, petites plantes, calcinals, mala herba,
brossa, fustes caigudes, runes, escombraries o
qualsevol altre material existent, fins a una profunditat
no menor que el gruix de la capa de terra vegetal,
considerant com mínima 25 cm; i càrrega a camió

EF221ARD2 Rend.: 1.000P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1.32000/R 22.000000,060AOPERARI =xOPERARIh

2.33280/R 19.440000,120APEO =xPEÓH

Subtotal... 3.65280 3.65280
Maquinària:

0.06688/R 3.040000,022C131ARD1 =xSerra de cadenah

1.10000/R 55.000000,020CDG =xCAMIÓ DUMPER G 26 TNH

1.25520/R 41.840000,030CEC4 =xEXCAVADORA CADENES FINS A 4 TN (
MINIGIRATORIA)

H

0.12744/R 42.480000,003CME =xMARTELL ELECTRIC (SENSE OPERARI)DIA

Subtotal... 2.54952 2.54952
Materials:

0.81300135.500000,006CDAU04 =xDUMPER DE 0.45 M3. AMB TOLVA HIDRAULICA,
SENSE OPERARI.

DIA

0.1818060.600000,003CGE4 =xGRUP ELECTROGEN 4 KVA MONOFÀSICDIA

Subtotal... 0.99480 0.99480
Altres:

0.520005.200000,100B2R11100 =xCANON GESTIO TERRES CLASSE IM3

% 0.231517.717003,00%DI =S/DESPESES INDIRECTES%

Subtotal... 0.75151 0.75151
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COST DIRECTE 7,94863

0,397435,00%DESPESES INDIRECTES

8,34606COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €135,00m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb
material adequat, en tongades de fins a 25 cm, amb
una compactació del 95 % del PM

EF226170F Rend.: 2.040P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

34.50980/R 22.000003,200AOPERARI =xOPERARIh

15.24706/R 19.440001,600APEO =xPEÓH

Subtotal... 49.75686 49.75686
Maquinària:

16.40784/R 41.840000,800CEC4 =xEXCAVADORA CADENES FINS A 4 TN (
MINIGIRATORIA)

H

Subtotal... 16.40784 16.40784
Materials:

21.68000135.500000,160CDAU04 =xDUMPER DE 0.45 M3. AMB TOLVA HIDRAULICA,
SENSE OPERARI.

DIA

Subtotal... 21.68000 21.68000
Partides d'obra:

36.98560231.160000,160CPVA450 =xPlaxa piconadora autopropulsada de 450 kg.DIA

Subtotal... 36.98560 36.98560
Altres:

% 3.74491124.830333,00%DI =S/DESPESES INDIRECTES%

Subtotal... 3.74491 3.74491

COST DIRECTE 128,57521

6,428765,00%DESPESES INDIRECTES

135,00397COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €215,01m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulats
reciclats de formigó, incloent transport interior obra,
amb estesa i piconatge del material al 100% del PM,
en zona no accessible amb maquinària convencional.

EF921R01L Rend.: 2.135P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

32.97424/R 22.000003,200AOPERARI =xOPERARIh

29.13724/R 19.440003,200APEO =xPEÓH

Subtotal... 62.11148 62.11148
Maquinària:

31.35550/R 41.840001,600CEC4 =xEXCAVADORA CADENES FINS A 4 TN (
MINIGIRATORIA)

H
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6.73049/R 89.810000,160CTRAILER =xTRACTORA CAMIÓ TRAILER + SEMIREMOLC 25

M3 27.9 tn
H

Subtotal... 38.08599 38.08599
Materials:

0.093001.860000,050B0111000 =xAiguam3

18.1700015.800001,150B037R000 =xTot-u artificial procedent de granulats reciclats de
formigó

m3

43.36000135.500000,320CDAU04 =xDUMPER DE 0.45 M3. AMB TOLVA HIDRAULICA,
SENSE OPERARI.

DIA

Subtotal... 61.62300 61.62300
Partides d'obra:

36.98560231.160000,160CPVA450 =xPlaxa piconadora autopropulsada de 450 kg.DIA

Subtotal... 36.98560 36.98560
Altres:

% 5.96418198.806003,00%DI =S/DESPESES INDIRECTES%

Subtotal... 5.96418 5.96418

COST DIRECTE 204,77025

10,238515,00%DESPESES INDIRECTES

215,00876COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €42,44m2 Formació de paviment de terra de molt alta
estabilització tipus ´´SAULO SOLID´´ o equivalent,
d'acord amb les especificacions de l'article del plec de
condicions tècniques particulars d'aquest projecte i les
concrecions següents:
-gruix 8 cm
-subministrament i mescla, totalment homogènia, de
150 kg/m3 de conglomerant ecològic
-subministrament i mescla totalment homogènia, de 1
kg/m3 de una barreja en pols que contingui: silicat de
sodi 42% +carbonat de sodi 19% + clorur de potassi
30% + sodi tri-polifosfat 9%.
-selecció especifica dels àrids amb la finalitat
d'aconseguir un color natural definit per de D.F.
L'empresa executora d'aquesta partida haurà de
disposar del procediment d'aplicació certificat.
S'inclou la part proporcional de desplaçaments de
l'equipament mecànic, tècnic i humà, així com
l'aplicació del procediment certificat, i l'adequació
inicial i final de les diverses escalinates per esser
transitables per la petita maquinaria durant obra,
deixant la partida d'obra totalment acabada i en servei.

EF9A1ARD1 Rend.: 0.846P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1.41844/R 30.000000,040AENCA =xOFICIAL 1A ESPECIALITZATH

2.91773/R 20.570000,120AOFICIAL =xOFICIALH

6.24113/R 22.000000,240AOPERARI =xOPERARIh

2.75745/R 19.440000,120APEO =xPEÓH

Subtotal... 13.33475 13.33475
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Maquinària:

0.55792/R 118.000000,004CCISTC =xCISTERNA Conglomerants en pols sobre carreta
trailer amb motor autonem

DIA

1.69031/R 55.000000,026CDG =xCAMIÓ DUMPER G 26 TNH

2.74232/R 58.000000,040CER1 =xEXCAVAVADORA PNEUMATICS 1 M3 16/19TNH

2.61229/R 85.000000,026CG21 =xCAMIÓ AMB GRUA DE 21M.H

4.63357/R 98.000000,040CPMF =xPLANTA DOSIFICADORA VOLUMETRICA SOBRE
CAMIÓ

H

Subtotal... 12.23641 12.23641
Materials:

1.44000120.000000,012BCGRA42.5 =xpreu cost febrer 2014 92'77TN

1.2800016.000000,080BFDG =x1 kg/150 kg/m3 cimentKG

0.40240100.600000,004CBVP =xPLACA VIBRADORA ASFALTD

0.79800199.500000,004CCEP =xCORRO PNEUMATIC s/opDIA

2.43900135.500000,018CDAU04 =xDUMPER DE 0.45 M3. AMB TOLVA HIDRAULICA,
SENSE OPERARI.

DIA

0.85000212.500000,004CRULO3 =xCORRO TANDEM 3TN (s/op)DIA

Subtotal... 7.20940 7.20940
Partides d'obra:

3.339000,000E9GZ2524 =xformació de junt de paviment, de uns 4 mm d'amplària
i de10 cm de fondària, amb mitjans mecànics.
Les fissures de retracció no debiliten el paviment, per
el que, els talls es fan per tema merament estètic.

ML

3.3217719.539800,170EPPSP012SS =xfabricació saulo parc 0/12 ss per realitzar mescla saulo
solid

TN

0.542860.542861,000ESDANTISCAST =xaplicación de aditivo de impermeabilización superficie
agua, sol y aire, para evitar evaporación del agua y
facilitar el correcto curado.

color blanquinoso que desaparece en unas 3
semanas.

M2

2.5922829.457680,088ESDE32W.1 =xTransport àrid a obraM3

Subtotal... 6.45691 6.45691
Altres:

% 1.1771239.237333,00%DI =S/DESPESES INDIRECTES%

Subtotal... 1.17712 1.17712

COST DIRECTE 40,41459

2,020735,00%DESPESES INDIRECTES

42,43532COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €54,71m2 Regularització de paviment de formigó zona estació de
bombeig, mitjançant la demolició parcial i l'aportació de
paviment de formigó sense additius HA-30/B/10/IIIa+E
de consistència tova, grandària màxima del granulat,
10 mm, estesa i vibratge manual i acabat ratllat
manual. Inclou el Pintat del conjunt amb sulfat ferrós
diluit en aigua fins al 20%, prèvia neteja, inclosa, de
projecció d'aigua pressió de 200 a 300 bar.

ESDWEF Rend.: 1.000P- 10

 €9,45m3 Terraplenada i piconatge amb material de la pròpia
excavació estabilitzat ''in situ'' amb ciment pórtland
amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 N, en tongades de 30
cm, amb una compactació del 95% del PM

F226U210 Rend.: 1.000P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1.40544/R 19.520000,072A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1.40544 1.40544
Maquinària:

1.52028/R 84.460000,018C131B2B1 =xBulldòzer sobre cadenes, d'11 a 17 t, amb
escarificadora

h

0.52704/R 58.560000,009C1331100 =xMotoanivelladora petitah

1.07824/R 67.390000,016C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

0.38241/R 42.490000,009C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3h

Subtotal... 3.50797 3.50797
Materials:

0.093001.860000,050B0111000 =xAiguam3

3.9933088.740000,045B0512302 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 N
segons UNE-EN 197-1, a granel

t

Subtotal... 4.08630 4.08630

COST DIRECTE 8,99971

0,449995,00%DESPESES INDIRECTES

9,44970COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,80m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o
demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals. S'exclouen els
moviments de terres que ja s'apleguen directament de
forma separada

F2R24200 Rend.: 1.000P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19.52000/R 19.520001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 19.52000 19.52000

0,292801,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 19,81280

0,990645,00%DESPESES INDIRECTES
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20,80344COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €190,00u Condicionament del terreny per la implementació dels
residus, inclou
l'excavació i reperfilat de la superfície del terreny per
col·locar
posteriorment els diferents contenidors, zones
d'apilament i aïllament,
i la seva posterior retirada per deixar la zona en un
correcte estat.

F2R2420Z Rend.: 1.000P- 13

 €16,59m3 Transport i descàrrega i deposició a dipòsit autoritzat
(qualsevol distància) de la terra i dels productes
resultants de l'excavació (fins i tot el cànon
d'abocament). Inclou totes les càrregues i
transvasaments del material per a la utilització d'aplecs
intermedis provisionals. Amidat sobre perfil

F2R3UQ05 Rend.: 1.000P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1.05408/R 19.520000,054A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1.05408 1.05408
Maquinària:

11.58300/R 52.650000,220C1501A00 =xCamió per a transport de 24 th

Subtotal... 11.58300 11.58300
Materials:

3.150003.150001,000B2RA7LP0 =xDeposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

m3

Subtotal... 3.15000 3.15000

0,010541,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 15,79762

0,789885,00%DESPESES INDIRECTES

16,58750COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €39,27m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat. No
s'incloen els residus inerts de les unitats d'obra que ja
inclouen la gestió dels residus en la seva descripció.

F2R640E0 Rend.: 1.000P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14.64000/R 19.520000,750A0140000 =xManobreh

Subtotal... 14.64000 14.64000
Maquinària:

22.61000/R 22.610001,000C1RA2500 =xSubministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

m3

Subtotal... 22.61000 22.61000
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0,146401,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 37,39640

1,869825,00%DESPESES INDIRECTES

39,26622COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €18,90m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

F2RA63G0 Rend.: 1.000P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

18.0000018.000001,000B2RA63G0 =xDeposició controlada a centre de reciclatge de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

t

Subtotal... 18.00000 18.00000

COST DIRECTE 18,00000

0,900005,00%DESPESES INDIRECTES

18,90000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €26,25m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

F2RA6680 Rend.: 1.000P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

-25.00000-125.000000,200B2RA6680 =xDeposició controlada a centre de reciclatge de residus
de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

t

Subtotal... -25.00000 -25.00000

COST DIRECTE -25,00000

-1,250005,00%DESPESES INDIRECTES

-26,25000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,98m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

F2RA6890 Rend.: 1.000P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
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7.6000040.000000,190B2RA6890 =xDeposició controlada a centre de reciclatge de residus

de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

t

Subtotal... 7.60000 7.60000

COST DIRECTE 7,60000

0,380005,00%DESPESES INDIRECTES

7,98000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,39m3 Deposició controlada a centre de selecció i
transferència de residus barrejats no perillosos amb
una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

F2RA8580 Rend.: 1.000P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

12.7500075.000000,170B2RA8580 =xDeposició controlada a centre de selecció i
transferència de residus barrejats no perillosos amb
una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

t

Subtotal... 12.75000 12.75000

COST DIRECTE 12,75000

0,637505,00%DESPESES INDIRECTES

13,38750COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €86,97m Formació de vorada i/o graonat, amb peces H de
20x25x50 (10mm de gruix), segons plànols, d'acer
amb resistència millorada a la corrossió atmosfèrica
(CORTEN) S355J2WP segons UNE-EN 10025-5, a
base de perfils laminats en calent en planxa i/o
obtinguts per tall de planxa, treballat al taller amb
soldadura i col.locat a l'obra. Inclou la part proporcional
de peces en angle i cantonada ajustades a mida i
col.locades amb soldadura a l'obra deixant les filades
totalment col.locades, així com la base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resitència mínima a
compressió i la part proporcional d'excavació
necessària i càrrega en contenidor o camió i/o
restitució de terres a l'obra,

F96AU030 Rend.: 1.000P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3.50700/R 23.380000,150A0121000 =xOficial 1ah

2.92800/R 19.520000,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 6.43500 6.43500
Materials:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
2.5708557.130000,045B06NN14C =xFormigó d'ús no estructural de resistència a

compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

m3

73.7300073.000001,010B96AUC30 =xVorada a base de peces H, de 20x25x50, segons
plànols, de xapa d'acer 'corten', de 10 mm de gruix,
inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la
xapa

m

Subtotal... 76.30085 76.30085

0,096531,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 82,83237

4,141625,00%DESPESES INDIRECTES

86,97399COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €26,78m Formació de barana d'acer amb resistència millorada a
la corrossió atmosfèrica (CORTEN) S355J2WP segons
UNE-EN 10025-5, a base de barra massissa de
20x30mm obtinguda per tall de planxa, formant
muntant vertical -de longitud 1,30m cada 1m- i
passamà superior continu, col-locat a l'obra amb
soldadura i/o ancoratge químic inclòs. S'inclou la part
proporcional de lleuger romat o polit de tots els
cantells, amb mitjans manuals o mecànics a taller o a
peu d'obra, deixant la unitat d'obra acabada i en
servei.

F96A_BRCC Rend.: 1.000P- 21

 €137,46u Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de
pericons, tapes de claveguera o reixes de desguàs
existents, d'una mida qualsevol, amb enderrocs i
recrescuts de les parets dels pericons o pous
enrasades a cota del nou paviment, inclosa la
recol·locació del marc i tapa a la cota definitiva

F9W1U020 Rend.: 1.000P- 22

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

81.83000/R 23.380003,500A0121000 =xOficial 1ah

20.19000/R 20.190001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 102.02000 102.02000
Maquinària:

7.82500/R 15.650000,500C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

Subtotal... 7.82500 7.82500
Materials:

14.8875059.550000,250B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

2.900000.2900010,000B0F15251 =xMaó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50
mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma
UNE-EN 771-1

u

1.7523587.617300,020D0701821 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 19.53985 19.53985
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

1,530301,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 130,91515

6,545765,00%DESPESES INDIRECTES

137,46091COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,30kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues
formades per peça simple, en perfils laminats en calent
de totes les sèries, així com en pletina, treballat a taller
amsb soldadura i galvanitzat segons UNE-EN 1179/96
i UNE-EN-ISO 1461/99, col·locat a l'obra amb cargols.
Inclou part proporcional de cargols, perns,
recolzaments de neoprè i tots els elements necessaris
per deixar la unitat d'obra totalment acabada i en
servei. (c.a. kg de peça que inclouen la part
proporcional tots els cargols i elements auxiliars
necessaris)

G443511D Rend.: 0.301P- 23

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1.10558/R 23.770000,014A0125000 =xOficial 1a soldadorh

0.55389/R 20.840000,008A0135000 =xAjudant soldadorh

Subtotal... 1.65947 1.65947
Maquinària:

0.14512/R 3.120000,014C200P000 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah

0.39721/R 8.540000,014CZ112000 =xGrup electrògen de 20 a 30 kVAh

Subtotal... 0.54233 0.54233
Materials:

3.760003.760001,000B44Z5015 =xAcer S275JR segons UNE-EN 10025-2, galvanitzat,
format per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al
taller per a col·locar amb cargols i amb una capa
d'imprimació antioxidant

kg

Subtotal... 3.76000 3.76000

0,041492,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,00329

0,300165,00%DESPESES INDIRECTES

6,30345COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €45,56m Formació de lateral de passarel.la d'acer amb
resistència millorada a la corrossió atmosfèrica
(CORTEN) S355J2WP segons UNE-EN 10025-5, a
base xapa de 150mm per 10mm de gruix, col-locat a
l'obra amb cargols (inclosos a la partida d'estructura
d'acer) inclosa la part proporcional de muntants i
passamà de barana soldats a taller.

LATCORT Rend.: 1.000P- 24
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €3,70m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a
15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre
camió

P2146-DJ2P Rend.: 1.000P- 25

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

3.22400/R 64.480000,050C115-00EE =xRetroexcavadora amb martell trencadorh

0.30020/R 90.970000,0033C138-00KQ =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th

Subtotal... 3.52420 3.52420

COST DIRECTE 3,52420

0,176215,00%DESPESES INDIRECTES

3,70041COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,87m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de
gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega sobre camió

P2146-DJ5J Rend.: 1.000P- 26

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

3.93328/R 64.480000,061C115-00EE =xRetroexcavadora amb martell trencadorh

0.70957/R 90.970000,0078C138-00KQ =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th

Subtotal... 4.64285 4.64285

COST DIRECTE 4,64285

0,232145,00%DESPESES INDIRECTES

4,87499COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,08m Desmuntatge de barana metàl·lica de qualsevol tipus,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

P214E-52U8 Rend.: 1.000P- 27

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3.64140/R 17.340000,210A0D-0007 =xManobreh

1.07160/R 17.860000,060A0E-000A =xManobre especialistah

1.02024/R 19.620000,052A0F-000B =xOficial 1ah

5.98500/R 19.950000,300A0F-000Y =xOficial 1a soldadorh

Subtotal... 11.71824 11.71824
Maquinària:

0.46950/R 15.650000,030C111-0056 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

1.99500/R 6.650000,300C207-00E1 =xEquip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènich

Subtotal... 2.46450 2.46450
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,175771,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14,35851

0,717935,00%DESPESES INDIRECTES

15,07644COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,61m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny de
trànsit (SPT >50), realitzada amb pala carregadora
amb escarificadora i càrrega indirecta sobre camió

P2214-AYNX Rend.: 1.000P- 28

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

1.91037/R 90.970000,021C138-00KG =xPala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t, amb
escarificadora

h

4.38702/R 86.020000,051C139-00LK =xPala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

h

Subtotal... 6.29739 6.29739

COST DIRECTE 6,29739

0,314875,00%DESPESES INDIRECTES

6,61226COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €98,19m3 Excavació puntual en zones de contacte amb
paviments existents, en terreny fluix (SPT <20),
realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre contenidor

P2215-AXRO Rend.: 1.000P- 29

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

90.16800/R 17.340005,200A0D-0007 =xManobreh

1.96200/R 19.620000,100A0F-000B =xOficial 1ah

Subtotal... 92.13000 92.13000

1,381951,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 93,51195

4,675605,00%DESPESES INDIRECTES

98,18755COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €175,27m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en
qualsevol terreny-roca tova, realitzada amb mitjans
mecànics i manuals, en zona estreta de difícil accés,
inclosa a càrrega (desplaçament manual en obra)
sobre contenidor o camió.

P221B-EL8S Rend.: 0.226P- 30

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

45.04425/R 50.900000,200C13C-00LP =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

121.88363/R 70.630000,390C13C-00LQ =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb
martell trencador

h
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 166.92788 166.92788

COST DIRECTE 166,92788

8,346395,00%DESPESES INDIRECTES

175,27427COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,41m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb
compactació del 95% PM

P2241-52SN Rend.: 1.000P- 31

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

0.74129/R 67.390000,011C131-005G =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

0.60030/R 60.030000,010C136-00F4 =xMotoanivelladora petitah

Subtotal... 1.34159 1.34159

COST DIRECTE 1,34159

0,067085,00%DESPESES INDIRECTES

1,40867COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,75m2 Repàs i piconatge de sòl amb mitjans adequats per a
zona no accessible amb maquinària convencional,
amb compactació del 95% PM

P2241-52SS Rend.: 0.683P- 32

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1.65022/R 17.340000,065A0D-0007 =xManobreh

2.87643/R 17.860000,110A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 4.52665 4.52665
Maquinària:

0.88258/R 5.480000,110C13A-00FQ =xSafata vibrant amb placa de 60 cmh

Subtotal... 0.88258 0.88258

0,067901,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,47713

0,273865,00%DESPESES INDIRECTES

5,75099COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €91,82m3 Formigó per a rases i pous, HRA-30/B/20/IIIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb bomba

P314-F1R5 Rend.: 1.000P- 33

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3.46800/R 17.340000,200A0D-0007 =xManobreh

Subtotal... 3.46800 3.46800
Maquinària:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
12.41440/R 155.180000,080C172-003J =xCamió amb bomba de formigonarh

Subtotal... 12.41440 12.41440
Materials:

71.5122070.110001,020B063-2AGF =xFormigó reciclat HRA-30/B/20/IIIa de consistència
tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
IIIa, amb un <= 20% del granulat gruixut reciclat

m3

Subtotal... 71.51220 71.51220

0,052021,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 87,44662

4,372335,00%DESPESES INDIRECTES

91,81895COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €85,48m Execució de micropilons amb entubació recuperable
de 120 mm de diàmetre amb menys d'un 25% de
perforació en formigó en massa o roca tova, armat
amb tub d'acer per a l'execució de micropilons, de 560
N/mm2 de límit elàstic, 88,9 mm de diàmetre i de 7,5
mm de gruix i injecció repetitiva selectiva amb beurada
de ciment CEM I 42,5 R. Inclou la part proporcional
d'ajustament de caps i formació de plaques de
recepció per quedat embegudes en l'encepat, així com
tots els treballs necessaris per deixar la unitat d'obra
totalment acabada amb mitjans manuals. Inclou la part
proporcional de desplaçament, muntatge i
desmuntatge a obra de tot l'equip necessari per a
l'execució de micropilons, amb mitjans manuals.

P3D2-D9YG Rend.: 0.557P- 34

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7.00449/R 17.340000,225A0D-0007 =xManobreh

7.21454/R 17.860000,225A0E-000A =xManobre especialistah

7.92549/R 19.620000,225A0F-000B =xOficial 1ah

Subtotal... 22.14452 22.14452
Maquinària:

40.36266/R 99.920000,225C3H0-0075 =xEquip per a injeccions profundes, amb bomba de
pressió baixa i carro de perforació per a barrines fins a
200 mm de diàmetre

h

Subtotal... 40.36266 40.36266
Materials:

0.029341.630000,018B011-05ME =xAiguam3

3.25152112.900000,0288B055-069K =xCiment pòrtland CEM I 42,5 R segons UNE-EN 197-1,
en sacs

t

15.0654014.770001,020B3D0-08F4 =xTub d'acer per a l'execució de micropilons, de 560
N/mm2 de límit elàstic, 88,9 mm de diàmetre i de 7,5
mm de gruix

m

Subtotal... 18.34626 18.34626
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,553612,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 81,40705

4,070355,00%DESPESES INDIRECTES

85,47741COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,20kg Armadura per a enceps AP500 S en barres de
diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

P3F0-D542 Rend.: 1.000P- 35

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0.12796/R 18.280000,007A01-FEP0 =xAjudant ferrallistah

0.11772/R 19.620000,006A0F-000I =xOficial 1a ferrallistah

Subtotal... 0.24568 0.24568
Materials:

0.007441.220000,0061B0AM-078F =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

0.886340.886341,000B0B6-107E =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

Subtotal... 0.89378 0.89378

0,003691,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,14315

0,057165,00%DESPESES INDIRECTES

1,20030COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €27,24m2 Encofrat amb tauler de fusta de pi per a encepsP3F1-DQ7C Rend.: 1.000P- 36

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10.05400/R 18.280000,550A01-FEOZ =xAjudant encofradorh

11.77200/R 19.620000,600A0F-000F =xOficial 1a encofradorh

Subtotal... 21.82600 21.82600
Materials:

0.204141.360000,1501B0AK-07AS =xClau acerkg

0.113221.110000,102B0AM-078G =xFilferro recuit de diàmetre 3 mmkg

1.019900.340002,9997B0D21-07OY =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0.93389245.760000,0038B0D31-07P4 =xLlata de fusta de pim3

1.419001.290001,100B0D70-0CEP =xTauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

m2

0.100402.510000,040B0DZ1-0ZLZ =xDesencofrantl

Subtotal... 3.79055 3.79055

0,327391,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 25,94394

1,297205,00%DESPESES INDIRECTES
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

27,24114COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €132,05m3 Formigó per a enceps, HA-30/B/20/IIIa, de grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

P3F2-DWTT Rend.: 1.000P- 37

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6.93600/R 17.340000,400A0D-0007 =xManobreh

0.98100/R 19.620000,050A0F-000T =xOficial 1a paletah

Subtotal... 7.91700 7.91700
Maquinària:

27.93240/R 155.180000,180C172-003J =xCamió amb bomba de formigonarh

Subtotal... 27.93240 27.93240
Materials:

89.7930081.630001,100B06E-10KD =xFormigó HA-30/B/20/IIIa grandària màxima del
granulat 20 mm, amb 300-375 kg/m3 de ciment, 

m3

Subtotal... 89.79300 89.79300

0,118761,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 125,76116

6,288065,00%DESPESES INDIRECTES

132,04921COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €122,96m2 Protecció de talús amb malla metàl·lica d'alta
resistència, d'acer d'alta resistència amb protecció
contra la corrosió especial, amb filferro de 4 mm de
diàmetre, 150x85 mm de pas de malla, amb fixacions
TITAN 30/11 (30mm Dext i 11mm Dinte, per perforació
de 90mm) o equivalent de 2m de profunditat, col.locats
segions patro HxV 2,50x2,00m. Inclou la part
proporcional de Cable d'acer de coronació
(D16+PVC), Plaques d'ancoratge galvanitzades de
250x250x8mm, cables d'acer galvanitzat tipus 6x7
IWR+PVC segons plànols, cable d'acer de peu
D16+PVC, així cm tots els elements necessaris per
deixar la unitat d'obra totalment acabada i en servei.

P3L6-8G2D Rend.: 0.505P- 38

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

27.46931/R 17.340000,800A0D-0007 =xManobreh

15.54059/R 19.620000,400A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicah

Subtotal... 43.00990 43.00990
Maquinària:

4.74139/R 119.720000,020C110-0052 =xCarro de perforació HC-350h

0.84752/R 21.400000,020C180-0071 =xEquip per a ancoratge de perns amb compressorh

Subtotal... 5.58891 5.58891
Materials:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
67.0000067.000001,000B3L3-21BD =xProtecció de talús amb malla metàl·lica d'alta

resistència d'acer d'alta resistència amb protecció
contra la corrosió especial, amb filferro de 4 mm de
diàmetre, 150x85 mm de pas de malla, amb fixacions
TITAN 30/11 (30mm Dext i 11mm Dinte, per perforació
de 90mm) o equivalent de 2m de profunditat, col.locats
segions patro HxV 2,50x2,00m. Inclou la part
proporcional de Cable d'acer de coronació
(D16+PVC), Plaques d'ancoratge galvanitzades de
250x250x8mm, cables d'acer galvanitzat tipus 6x7
IWR+PVC segons plànols, cable d'acer de peu
D16+PVC

m2

Subtotal... 67.00000 67.00000

1,505353,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 117,10416

5,855215,00%DESPESES INDIRECTES

122,95936COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €195,67m3 Formigó elaborat a l'obra per a omplir els blocs H
d'acer corten, de 225 kg/m3, amb una proporció en
volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari
CEM II/B-L/32,5 R i granulat de pedra calcària de
grandària màxima 20 mm, amb pigment terrós
incorporat en massa, inclosa la part proporcional
d'armat B500S, tot col·locat manualment, amb acabat
superficial a base d'àrid luminiscent LuminTech R (by
Chryso R) turquesa o equivalent inclòs.

P4E2-DWXY Rend.: 0.798P- 39

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

42.37218/R 17.340001,950A0D-0007 =xManobreh

13.52256/R 19.620000,550A0F-000T =xOficial 1a paletah

Subtotal... 55.89474 55.89474
Materials:

0.061001.220000,050B0AM-078F =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

83.0301879.076361,050B06D-0L9K =xFormigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

m3

23.931180.8863427,000B0B6-107E =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

Subtotal... 107.02236 107.02236
Altres:

22.600005.650004,000LUMITECH =xÀrid Lumintech o equivalent verd turquesam2

Subtotal... 22.60000 22.60000

0,838421,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 186,35552

9,317785,00%DESPESES INDIRECTES

1 D15 EX.2019-012215 DT.15102020 PU19011EN   Page 83 of 104
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 38

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

195,67330COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €25,86m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del
material al 98% del PM

P938-DFU8 Rend.: 1.000P- 40

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0.86700/R 17.340000,050A0D-0007 =xManobreh

Subtotal... 0.86700 0.86700
Maquinària:

2.69560/R 67.390000,040C131-005G =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

2.10105/R 60.030000,035C136-00F4 =xMotoanivelladora petitah

1.08350/R 43.340000,025C151-002Z =xCamió cisterna de 8 m3h

Subtotal... 5.88015 5.88015
Materials:

0.081501.630000,050B011-05ME =xAiguam3

17.7905015.470001,150B03F-05NW =xTot-u artificialm3

Subtotal... 17.87200 17.87200

0,013011,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 24,63215

1,231615,00%DESPESES INDIRECTES

25,86376COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €97,00m3 Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, escampat amb transport interior mecànic,
estesa i vibratge manual, acabat reglejat

P970-DFTS Rend.: 1.000P- 41

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11.27100/R 17.340000,650A0D-0007 =xManobreh

3.57200/R 17.860000,200A0E-000A =xManobre especialistah

4.90500/R 19.620000,250A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicah

Subtotal... 19.74800 19.74800
Maquinària:

4.92800/R 24.640000,200C15E-0062 =xDúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme
hidràulic

h

0.26580/R 4.430000,060C20K-00DP =xRegle vibratorih

Subtotal... 5.19380 5.19380
Materials:

67.1440061.040001,100B06E-12C5 =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

Subtotal... 67.14400 67.14400
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 39

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,296221,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 92,38202

4,619105,00%DESPESES INDIRECTES

97,00112COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €24,61m Rigola de 20 cm d'amplària amb llambordins de pedra
granítica, de 10x8x10 cm, col·locats amb morter

P978-DSXL Rend.: 1.000P- 42

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1.73400/R 17.340000,100A0D-0007 =xManobreh

6.47460/R 19.620000,330A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicah

Subtotal... 8.20860 8.20860
Materials:

0.3584734.140000,0105B07L-1PY6 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

t

14.750000.5900025,000B9B0-0GWD =xLlambordí granític de 10x8x10 cmu

Subtotal... 15.10847 15.10847

0,123131,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 23,44020

1,172015,00%DESPESES INDIRECTES

24,61221COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,09m2 Ratllat manual de paviments de formigó mitjançant
rastrell texturitzat

P9G0-51BI Rend.: 1.000P- 43

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1.96200/R 19.620000,100A0F-000T =xOficial 1a paletah

Subtotal... 1.96200 1.96200

0,029431,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,99143

0,099575,00%DESPESES INDIRECTES

2,09100COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €28,49m2 Paviment de formigó amb fibres
HAF-30/A-2.5-2/F/20-60/IIIa+E, de 20 cm de gruix, de
consistència fluïda i un contingut en fibres d'acer entre
20 i 25 kg/m3, grandària màxima del granulat 20 mm,
amb color en massa RAL 7036, escampat mitjançant
bombeig, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic
afegint 2 kg/m2 de ciment portland. Inclou la part
proporcional de formació de junts.

P9G8-F75F Rend.: 0.470P- 44

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 40

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
1.58643/R 17.340000,043A0D-0007 =xManobreh

1.16885/R 19.620000,028A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicah

Subtotal... 2.75528 2.75528
Maquinària:

4.29221/R 155.180000,013C172-003J =xCamió amb bomba de formigonarh

1.16215/R 78.030000,007C175-00G6 =xEstenedora per a paviments de formigóh

0.13332/R 4.820000,013C20L-00DO =xRemolinador mecànich

Subtotal... 5.58768 5.58768
Materials:

0.20660103.300000,002B055-067M =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

18.5451088.310000,210B060-2CI1 =xFormigó amb fibres HAF-30/A-2.5-2/F/20-60/IIIa+E,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment i entre 20 i 25 kg/m3 de fibres d'acer
conformades als extrems, apte per a classe d'exposició
IIIa+E

m3

Subtotal... 18.75170 18.75170

0,041331,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 27,13599

1,356805,00%DESPESES INDIRECTES

28,49279COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,70m2 Pintat de paviment i graonat de formigó existent, així
com de parament vertical i coronament de murets
existents, amb sulfat ferrós diluit en aigua fins al 20%,
prèvia neteja, inclosa, de projecció d'aigua pressió de
200 a 300 bar.

P9SULFATS Rend.: 1.000P- 45

 €1.569,98pa Campanya d'investigació del sòl segons Document 5
del projecte

PAEGEO Rend.: 1.000P- 46

 €8.292,98pa Elements de seguretat i salut segons pressupost
Estudi de Seguretat i Salut

PA0000SS Rend.: 1.000P- 47

 €90,00h Neteja de xarxa de clavegueram i/o escomeses amb
aigua a pressió en jornada laboral

PD36-61CV Rend.: 1.000P- 48

 €240,00u Reparació d'escomesa de sanejament, incloent tots el
treballs necessaris de substitució d'elements
malmesos, així com de restitució de terres per a deixar
la unitat d'obra preparada per a rebre els paviments de
projecte.

PD36-61ES Rend.: 1.000P- 49

 €95,00h Inspecció amb circuit tancat de televisió, inclosa la
redacció d'informe, plànols, fotogràfies i proposta de
solució per a xarxa de sanejament

PD36-61TV Rend.: 1.000P- 50
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 41

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €78,12u Reparació de pericó de qualsevol tipus, amb
arrencada de tapa fixa en cas de ser no registrable,
buidat, neteja i desembussament, repàs del lliscat del
revestiment, col·locació de bastiment i tapa de fosa
gris per a pericó de serveis en cas de mal estat i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

PD36-61UB Rend.: 1.000P- 51

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

13.7280810.560061,300P2142-4RMJ =xRepicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

m2

6.8508534.254230,200P811-3EXM =xArrebossat a bona vista sobre parament horitzontal
interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter
mixt 1:2:10, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb
filler calcari 32,5 R

m2

20.3248925.406110,800P811-3EXU =xArrebossat a bona vista sobre parament vertical
interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter
mixt 1:2:10, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb
filler calcari 32,5 R

m2

33.4934333.493431,000PDK1-DXA3 =xBastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa
de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb
morter

u

Subtotal... 74.39725 74.39725

COST DIRECTE 74,39725

3,719865,00%DESPESES INDIRECTES

78,11711COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,12m2 Revestiment vegetatiu i/o protecció contra la pèrdua de
fins del talús, amb geomalla tridimensional de
monofilaments sintètics termosoldats, de 15 a 18 mm
de gruix, fixada amb grapes d'acer corrugat en forma
d'U, de 10 mm de diàmetre i de 20-10-20 cm, amb
preparació de la superfície del terreny

PRIE-9G8M Rend.: 1.000P- 52

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1.95750/R 26.100000,075A01-FEPJ =xAjudant jardinerh

1.47050/R 29.410000,050A0F-000M =xOficial 1a jardinerh

Subtotal... 3.42800 3.42800
Maquinària:

0.16400/R 4.100000,040C114-00E0 =xMini-compressor de 36 m3/hh

0.90840/R 45.420000,020C152-003B =xCamió gruah

Subtotal... 1.07240 1.07240
Materials:

4.818504.190001,150BRI1-28Q9 =xGeomalla tridimensional formada per monofilaments
sintètics termosoldats, amb un percentatge de buits
superior al 90 % i de 15 a 18 mm de gruix

m2

0.266520.865340,308B0B6-107D =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B400S, de límit elàstic >= 400 N/mm2

kg
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 42

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 5.08502 5.08502

0,051421,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9,63684

0,481845,00%DESPESES INDIRECTES

10,11868COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €62,67m Substitució de tram de xarxa de sanejament existent
de D200 a D300, inclosa la part proporcional
d'excavació, retirada de conducte existent en mal
estat, càrrega manual a contenidor, restitució per
element de les matrixes característiques PVC-U, sobre
solera de formigó de 15cm i llit de sorra de 15cm de
gruix inclosos, realitzades les connexions amb part
proporcional de peces especials, deixant la unitat
d'obra totalment acabada per a rebre les bases i
paviment definitiu.

TPIMP Rend.: 1.000P- 53
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 43

ALTRES

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €5,20M3 CANON GESTIO TERRES CLASSE IB2R11100

 €1,12L GASOILCGASOIL

 €5,65m2 Àrid Lumintech o equivalent verd turquesaLUMITECH
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Annex 7: Programa de treball 

 

                                                                                          SETMANES 

 

 

Es preveu un termini per a l’execució total de les obres de SIS (6) mesos en una sola 
fase a partir de la signatura de l’acta de comprovació del replanteig. En el cas que 
l'execució de les obres coincideixi amb els mesos d'estiu, l'Ajuntament es reserva el dret 
d'aturar-les des del 30 de juny fins el 15 de setembre per raons d'interès públic donat 
que es tracta d'una població turística. Els costos que això suposi aniran a càrrec del 
contractista i sense que aquest tingui cap dret d'indemnització. Durant aquest espai de 
temps en què les obres s'hagin d'aturar es podrà acordar una suspensió de les obres 
essent a càrrec del contractista el manteniment de la senyalització, obra executada, 
instal•lacions, etc. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Capítol 01.01 TREBALLS 

PREVIS I D'IMPLANTACIÓ 
1 1 1 11.633,01 €

Capítol 01.02 DEMOLICIONS, 

ENDERROCS I MOVIMENTS 

DE TERRES 

1 1 1 1 1 23.509,33 €

Capítol 01.03 ESTRUCTURES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 52.663,98 €

Capítol 01.04 FERMS 

PAVIMENTS I PROTECCIONS 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 228.825,28 €

Capítol 01.05 MESURES 

CORRECTORES
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18.188,63 €

Capítol 01.ES SEGURETAT I 

SALUT 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8.292,98 €

Capítol 01.GR GESTIÓ DE 

RESIDUS
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3.952,06 €
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347.065,27 €

347.065,27 €44.035,67 €41.397,91 € 67.448,96 € 75.898,73 € 61.535,82 € 56.748,19 €
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Annex 8: Aspectes ambientals 

 

1. INTRODUCCIÓ 

2. AVALUACIÓ DE L’IMPACTE AMBIENTAL 
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1. INTRODUCCIÓ 

L’objecte d’aquest annex és identificar la necessitat o no de subjectar-se al sistema 

d'intervenció administrativa per les activitats amb incidència ambiental que estableix la 

Llei 21/2013, de 11 de desembre, d'avaluació ambiental; la Llei 20/2009, de 4 de 

desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, o la normativa municipal 

que reguli aquesta matèria i, si s’escau, al sistema d’avaluació d’impacte ambiental i/o 

responsabilitat ambiental. 

L’àmbit d’actuació de la intervenció que es preveu en el present projecte no es veu inclòs 

en espais que tinguin la consideració de naturals protegits (PEIN, ENPE, Xarxa Natura 

2000). 

2. AVALUACIÓ DE L’IMPACTE AMBIENTAL 

La llei 21/2103, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental defineix el seu àmbit 

d’aplicació per a projectes a l’article 7: 

“Article 7. Àmbit d’aplicació de l’avaluació de l’impacte ambiental. 

1. Són objecte d’una avaluació de l’impacte ambiental ordinària els projectes següents: 

a) Els compresos a l’annex I, així com els projectes que, presentant-se fraccionats, 

assoleixin els llindars de l’annex I mitjançant l’acumulació de les magnituds o dimensions 

de cadascun dels projectes considerats. 

b) Els compresos a l’apartat 2, quan així ho decideixi cas per cas l’òrgan ambiental, en 

l’informe d’impacte ambiental d’acord amb els criteris de l’annex III. 

c) Qualsevol modificació de les característiques d’un projecte consignat a l’annex I o a 

l’annex II, quan la modificació compleixi, per si sola, els llindars que estableix l’annex I. 

d) Els projectes inclosos a l’apartat 2, quan així ho sol•liciti el promotor. 

2. Són objecte d’una avaluació de l’impacte ambiental simplificada: 

a) Els projectes compresos a l’annex II. 

b) Els projectes no inclosos ni a l’annex I ni a l’annex II que puguin afectar de manera 

apreciable, directament o indirectament, espais protegits Xarxa Natura 2000. 

c) Qualsevol modificació de les característiques d’un projecte de l’annex I o de l’annex 

II, diferent de les modificacions descrites a l’article 7.1.c) ja autoritzats, executats o en 

procés d’execució, que pugui tenir efectes adversos significatius sobre el medi ambient. 

S’entén que aquesta modificació pot tenir efectes adversos significatius sobre el medi 

ambient quan suposi: 

1r Un increment significatiu de les emissions a l’atmosfera. 

2n Un increment significatiu dels abocaments a lleres públiques o al litoral. 

3r Increment significatiu de la generació de residus. 

4t Un increment significatiu en la utilització de recursos naturals. 

5è Una afecció a espais protegits Xarxa Natura 2000. 

6è Una afecció significativa al patrimoni cultural. 

d) Els projectes que, presentant-se fraccionats, assoleixin els llindars de l’annex II 

mitjançant l’acumulació de les magnituds o dimensions de cadascun dels projectes 

considerats. 
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e) Els projectes de l’annex I que serveixen exclusivament o principalment per 

desenvolupar o assajar nous mètodes o productes, sempre que la durada del projecte 

no sigui superior a dos anys.” 

El present projecte no s’inclou en cap dels supòsit de l’Annex I i II de la llei 21/2013.  

Amb tot, es conclou que no és necessari sotmetre el projecte a avaluació del seu impacte 

ambiental en el sentit que es recull a l’esmentada llei 21/2013. En qualsevols cas, el 

propi projecte es concep per a  integrar-se a l’entorn immediat sense comprometre els 

valors concurrents. 
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Annex 10: Estadística de costos 
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ESTADÍSTICA DE COMPONENTS 1Pàg.:

Màscara: *  Tipus: ELEMENT SIMPLE DE MÀ D´OBRA (Ordenació per preu)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU QUANTITAT IMPORT %

AENCA H OFICIAL 1A ESPECIALITZAT 30,00 75,9110 0,671 2.277,33

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 29,41 11,2462 0,102 330,75

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 26,10 16,8966 0,133 441,00

A0125000 h Oficial 1a soldador 23,77 35,9171 0,254 853,75

A0121000 h Oficial 1a 23,38 131,4778 0,905 3.073,95

AOPERARI h OPERARI 22,00 817,1745 5,266 17.977,84

A0135000 h Ajudant soldador 20,84 20,2989 0,127 423,03

AOFICIAL H OFICIAL 20,57 199,7000 1,208 4.107,83

A0150000 h Manobre especialista 20,19 3,0594 0,029 61,77

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 19,95 75,0627 0,4410 1.497,50

A0F-000B h Oficial 1a 19,62 66,9633 0,3811 1.313,82

A0F-000F h Oficial 1a encofrador 19,62 13,3899 0,0812 262,71

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 19,62 10,6412 0,0613 208,78

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 19,62 199,0815 1,1414 3.905,98

A0F-000T h Oficial 1a paleta 19,62 44,6509 0,2615 876,05

A0140000 h Manobre 19,52 155,3791 0,8916 3.033,00

APEO H PEÓ 19,44 640,0067 3,6417 12.441,73

A01-FEOZ h Ajudant encofrador 18,28 12,2713 0,0718 224,32

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 18,28 10,8255 0,0619 197,89

A0E-000A h Manobre especialista 17,86 317,8578 1,6620 5.676,94

A0D-0007 h Manobre 17,34 817,3333 4,1521 14.172,56

TOTAL: 21,4673.358,53

EUR
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Projecte de Rehabilitació del Camí de Ronda, Tram Canyelles Petites - Almadrava

ESTADÍSTICA DE COMPONENTS 1Pàg.:

Màscara: *  Tipus: ELEMENT SIMPLE DE MAQUINARIA (Ordenació per preu)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU QUANTITAT IMPORT %

C3H1-0078 u Desplaçament, muntatge i
desmuntatge a obra d'equip
d'execució de micropilons

1.983,00 1,0000 0,581 1.983,00

CR3P DIA CORRÓ 3 TN. PNEUMATIC (s/op) 250,00 0,4690 0,032 117,25

CCPN DIA CORRO PNEUMATIC 4 TN 180,00 5,6530 0,303 1.017,54

CCTM3 DIA CORRO TANDEM METAL.LIC 3 TN 180,00 6,1530 0,324 1.107,54

C172-003J h Camió amb bomba de formigonar 155,18 5,9476 0,275 922,95

CTDISC DIA TALLADORA PAVIMENT DISC
DIAMANT

125,00 0,0000 0,006 0,00

CDDIA UT DISC DIAMANT 120,00 0,0000 0,007 0,00

CPLD6T UT PORTS LLOGUER DUMPER 6 TN 120,00 10,8389 0,388 1.300,67

C110-0052 h Carro de perforació HC-350 119,72 8,9083 0,319 1.066,50

CL45HITACHI H PALA PNEUMÀTICS 4/4,8 M3
HITACHI

119,62 6,7342 0,2410 805,55

CCISTC DIA CISTERNA Conglomerants en pols
sobre carreta trailer amb
motor autonem

118,00 5,6291 0,1911 664,23

CTGS H GONDOLA SEMIREMOLC
TRÀILER+TRACTORA

107,37 7,5047 0,2412 805,78

CPV80L DIA PLACA VIBRADORA 80
AUTORREVERSE

100,00 45,4771 1,3313 4.547,71

C3H0-0075 h Equip per a injeccions
profundes, amb bomba de
pressió baixa i carro de
perforació per a barrines fins
a 200 mm de diàmetre

99,92 51,9456 1,5214 5.190,40

CEDA045 DIA Dumper Ausa super estret 0.45
m3

98,00 107,9787 3,1015 10.581,91

CPMF H PLANTA DOSIFICADORA
VOLUMETRICA SOBRE CAMIÓ

98,00 61,2204 1,7516 5.999,60

CFINLAY H CLASSIFICADORA DITS 92,00 4,7621 0,1317 438,11

C138-00KG h Pala carregadora sobre cadenes
d'11 a 17 t, amb
escarificadora

90,97 0,7978 0,0218 72,58

C138-00KQ h Pala carregadora sobre
pneumàtics de 15 a 20 t

90,97 0,4875 0,0119 44,35

CTRAILER H TRACTORA CAMIÓ TRAILER +
SEMIREMOLC 25 M3 27.9 tn

89,81 54,9557 1,4420 4.935,57

CTRAILERC H TRACTORA CAMIÓ TRAILER +
CISTERNA CIMENT

89,81 0,0000 0,0021 0,00

CDAUSA DIA DUMPER AUSA 1500 KG 89,20 0,5000 0,0122 44,60

C139-00LK h Pala excavadora giratoria
sobre pneumàtics de 15 a 20 t

86,02 1,9393 0,0523 166,82

CG21 H CAMIÓ AMB GRUA DE 21M. 85,00 82,2216 2,0424 6.988,84

CPVA DIA PLACA VIBRADORA PER ASFALT 85,00 5,6531 0,1425 480,51

C131B2B1 h Bulldòzer sobre cadenes, d'11
a 17 t, amb escarificadora

84,46 0,2565 0,0126 21,66

C175-00G6 h Estenedora per a paviments de
formigó

78,03 2,5681 0,0627 200,39

CEXCAD17 H EXCAVADORA DE CADENES 17/20TN 71,54 7,7044 0,1628 551,17

EUR
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Projecte de Rehabilitació del Camí de Ronda, Tram Canyelles Petites - Almadrava

ESTADÍSTICA DE COMPONENTS 2Pàg.:

Màscara: *  Tipus: ELEMENT SIMPLE DE MAQUINARIA (Ordenació per preu)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU QUANTITAT IMPORT %

C13C-00LQ h Retroexcavadora sobre
pneumàtics de 8 a 10 t, amb
martell trencador

70,63 14,5642 0,3029 1.028,67

CCAMIOCUBA H CAMIÓ AMB CISTERNA 12000 L PER
AIGUA

69,67 0,0000 0,0030 0,00

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat,
de 12 a 14 t

67,39 2,5922 0,0531 174,69

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat,
de 12 a 14 t

67,39 0,2284 0,0032 15,39

CD4G H CAMIÓ DUMPER AMB
GONDOLA-PLATAFORMA

65,00 7,5046 0,1433 487,80

C115-00EE h Retroexcavadora amb martell
trencador

64,48 5,3792 0,1034 346,85

C136-00F4 h Motoanivelladora petita 60,03 2,3082 0,0435 138,56

CG12 H CAMIÓ GRUA DE 12 M. 60,00 3,7523 0,0736 225,14

C1331100 h Motoanivelladora petita 58,56 0,1289 0,0037 7,55

CD4 H CAMIÓ 4 EIXOS 32 TN 58,00 19,3036 0,3338 1.119,61

CER1 H EXCAVAVADORA PNEUMATICS 1 M3
16/19TN

58,00 59,4540 1,0139 3.448,33

CDG H CAMIÓ DUMPER G 26 TN 55,00 44,9558 0,7240 2.472,57

C1501A00 h Camió per a transport de 24 t 52,65 30,2281 0,4741 1.591,51

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre
pneumàtics de 8 a 10 t

50,90 7,4684 0,1142 380,14

C152-003B h Camió grua 45,42 4,5079 0,0643 204,75

CGE4L DIA GRUP ELECTROGEN 4 KVA 45,00 3,5896 0,0544 161,53

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 43,34 0,8609 0,0145 37,31

CRETRO H 723 43,00 1,4072 0,0246 60,51

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 42,49 0,1276 0,0047 5,42

CME DIA MARTELL ELECTRIC (SENSE
OPERARI)

42,48 3,5798 0,0448 152,07

CEC4 H EXCAVADORA CADENES FINS A 4 TN
( MINIGIRATORIA)

41,84 198,2058 2,4349 8.292,93

C15E-0062 h Dúmper d'1,5 t de càrrega
útil, amb mecanisme hidràulic

24,64 0,5402 0,0050 13,31

C1RA2500 m3 Subministrament de contenidor
metàl·lic de 5 m3 de capacitat
i recollida amb residus inerts
o no especials

22,61 24,0000 0,1651 542,64

C180-0071 h Equip per a ancoratge de perns
amb compressor

21,40 8,9369 0,0652 191,25

C1101200 h Compressor amb dos martells
pneumàtics

15,65 1,5010 0,0153 23,49

C111-0056 h Compressor amb dos martells
pneumàtics

15,65 7,5080 0,0354 117,50

CZ112000 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 8,54 36,0258 0,0955 307,66

C207-00E1 h Equip i elements auxiliars per
a tall oxiacetilènic

6,65 75,1880 0,1556 500,00

CDALD6 DIA ASSEGURANÇA LLOGUER DUMPER 6
TN

6,00 108,9167 0,1957 653,50

C13A-00FQ h Safata vibrant amb placa de 60
cm

5,48 202,8577 0,3358 1.111,66

CFORM H FORMIGONERA DIESEL 165 L. 5,00 2,0000 0,0059 10,00

EUR
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Projecte de Rehabilitació del Camí de Ronda, Tram Canyelles Petites - Almadrava

ESTADÍSTICA DE COMPONENTS 3Pàg.:

Màscara: *  Tipus: ELEMENT SIMPLE DE MAQUINARIA (Ordenació per preu)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU QUANTITAT IMPORT %

C20L-00DO h Remolinador mecànic 4,82 4,6598 0,0160 22,46

C20K-00DP h Regle vibratori 4,43 0,1648 0,0061 0,73

C114-00E0 h Mini-compressor de 36 m3/h 4,10 8,7805 0,0162 36,00

C200P000 h Equip i elements auxiliars per
a soldadura elèctrica

3,12 36,9776 0,0363 115,37

C131ARD1 h Serra de cadena 3,04 4,3618 0,0064 13,26

C176-00FX h Formigonera de 165 l 1,78 25,4382 0,0165 45,28

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,71 0,0351 0,0066 0,06

CFURGO km FURGO 0,40 0,0000 0,0067 0,00

TOTAL: 21,6874.110,74

EUR
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Projecte de Rehabilitació del Camí de Ronda, Tram Canyelles Petites - Almadrava

ESTADÍSTICA DE COMPONENTS 1Pàg.:

Màscara: *  Tipus: ELEMENT SIMPLE DE MATERIAL (Ordenació per preu)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU QUANTITAT IMPORT %

C3H1-0078 u Desplaçament, muntatge i
desmuntatge a obra d'equip
d'execució de micropilons

1.983,00 1,0000 0,581 1.983,00

CR3P DIA CORRÓ 3 TN. PNEUMATIC (s/op) 250,00 0,4690 0,032 117,25

CCPN DIA CORRO PNEUMATIC 4 TN 180,00 5,6530 0,303 1.017,54

CCTM3 DIA CORRO TANDEM METAL.LIC 3 TN 180,00 6,1530 0,324 1.107,54

C172-003J h Camió amb bomba de formigonar 155,18 5,9476 0,275 922,95

CTDISC DIA TALLADORA PAVIMENT DISC
DIAMANT

125,00 0,0000 0,006 0,00

CDDIA UT DISC DIAMANT 120,00 0,0000 0,007 0,00

CPLD6T UT PORTS LLOGUER DUMPER 6 TN 120,00 10,8389 0,388 1.300,67

C110-0052 h Carro de perforació HC-350 119,72 8,9083 0,319 1.066,50

CL45HITACHI H PALA PNEUMÀTICS 4/4,8 M3
HITACHI

119,62 6,7342 0,2410 805,55

CCISTC DIA CISTERNA Conglomerants en pols
sobre carreta trailer amb
motor autonem

118,00 5,6291 0,1911 664,23

CTGS H GONDOLA SEMIREMOLC
TRÀILER+TRACTORA

107,37 7,5047 0,2412 805,78

CPV80L DIA PLACA VIBRADORA 80
AUTORREVERSE

100,00 45,4771 1,3313 4.547,71

C3H0-0075 h Equip per a injeccions
profundes, amb bomba de
pressió baixa i carro de
perforació per a barrines fins
a 200 mm de diàmetre

99,92 51,9456 1,5214 5.190,40

CEDA045 DIA Dumper Ausa super estret 0.45
m3

98,00 107,9787 3,1015 10.581,91

CPMF H PLANTA DOSIFICADORA
VOLUMETRICA SOBRE CAMIÓ

98,00 61,2204 1,7516 5.999,60

CFINLAY H CLASSIFICADORA DITS 92,00 4,7621 0,1317 438,11

C138-00KG h Pala carregadora sobre cadenes
d'11 a 17 t, amb
escarificadora

90,97 0,7978 0,0218 72,58

C138-00KQ h Pala carregadora sobre
pneumàtics de 15 a 20 t

90,97 0,4875 0,0119 44,35

CTRAILER H TRACTORA CAMIÓ TRAILER +
SEMIREMOLC 25 M3 27.9 tn

89,81 54,9557 1,4420 4.935,57

CTRAILERC H TRACTORA CAMIÓ TRAILER +
CISTERNA CIMENT

89,81 0,0000 0,0021 0,00

CDAUSA DIA DUMPER AUSA 1500 KG 89,20 0,5000 0,0122 44,60

C139-00LK h Pala excavadora giratoria
sobre pneumàtics de 15 a 20 t

86,02 1,9393 0,0523 166,82

CG21 H CAMIÓ AMB GRUA DE 21M. 85,00 82,2216 2,0424 6.988,84

CPVA DIA PLACA VIBRADORA PER ASFALT 85,00 5,6531 0,1425 480,51

C131B2B1 h Bulldòzer sobre cadenes, d'11
a 17 t, amb escarificadora

84,46 0,2565 0,0126 21,66

C175-00G6 h Estenedora per a paviments de
formigó

78,03 2,5681 0,0627 200,39

CEXCAD17 H EXCAVADORA DE CADENES 17/20TN 71,54 7,7044 0,1628 551,17

EUR
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Projecte de Rehabilitació del Camí de Ronda, Tram Canyelles Petites - Almadrava

ESTADÍSTICA DE COMPONENTS 2Pàg.:

Màscara: *  Tipus: ELEMENT SIMPLE DE MATERIAL (Ordenació per preu)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU QUANTITAT IMPORT %

C13C-00LQ h Retroexcavadora sobre
pneumàtics de 8 a 10 t, amb
martell trencador

70,63 14,5642 0,3029 1.028,67

CCAMIOCUBA H CAMIÓ AMB CISTERNA 12000 L PER
AIGUA

69,67 0,0000 0,0030 0,00

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat,
de 12 a 14 t

67,39 2,5922 0,0531 174,69

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat,
de 12 a 14 t

67,39 0,2284 0,0032 15,39

CD4G H CAMIÓ DUMPER AMB
GONDOLA-PLATAFORMA

65,00 7,5046 0,1433 487,80

C115-00EE h Retroexcavadora amb martell
trencador

64,48 5,3792 0,1034 346,85

C136-00F4 h Motoanivelladora petita 60,03 2,3082 0,0435 138,56

CG12 H CAMIÓ GRUA DE 12 M. 60,00 3,7523 0,0736 225,14

C1331100 h Motoanivelladora petita 58,56 0,1289 0,0037 7,55

CD4 H CAMIÓ 4 EIXOS 32 TN 58,00 19,3036 0,3338 1.119,61

CER1 H EXCAVAVADORA PNEUMATICS 1 M3
16/19TN

58,00 59,4540 1,0139 3.448,33

CDG H CAMIÓ DUMPER G 26 TN 55,00 44,9558 0,7240 2.472,57

C1501A00 h Camió per a transport de 24 t 52,65 30,2281 0,4741 1.591,51

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre
pneumàtics de 8 a 10 t

50,90 7,4684 0,1142 380,14

C152-003B h Camió grua 45,42 4,5079 0,0643 204,75

CGE4L DIA GRUP ELECTROGEN 4 KVA 45,00 3,5896 0,0544 161,53

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 43,34 0,8609 0,0145 37,31

CRETRO H 723 43,00 1,4072 0,0246 60,51

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 42,49 0,1276 0,0047 5,42

CME DIA MARTELL ELECTRIC (SENSE
OPERARI)

42,48 3,5798 0,0448 152,07

CEC4 H EXCAVADORA CADENES FINS A 4 TN
( MINIGIRATORIA)

41,84 198,2058 2,4349 8.292,93

C15E-0062 h Dúmper d'1,5 t de càrrega
útil, amb mecanisme hidràulic

24,64 0,5402 0,0050 13,31

C1RA2500 m3 Subministrament de contenidor
metàl·lic de 5 m3 de capacitat
i recollida amb residus inerts
o no especials

22,61 24,0000 0,1651 542,64

C180-0071 h Equip per a ancoratge de perns
amb compressor

21,40 8,9369 0,0652 191,25

C1101200 h Compressor amb dos martells
pneumàtics

15,65 1,5010 0,0153 23,49

C111-0056 h Compressor amb dos martells
pneumàtics

15,65 7,5080 0,0354 117,50

CZ112000 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 8,54 36,0258 0,0955 307,66

C207-00E1 h Equip i elements auxiliars per
a tall oxiacetilènic

6,65 75,1880 0,1556 500,00

CDALD6 DIA ASSEGURANÇA LLOGUER DUMPER 6
TN

6,00 108,9167 0,1957 653,50

C13A-00FQ h Safata vibrant amb placa de 60
cm

5,48 202,8577 0,3358 1.111,66

CFORM H FORMIGONERA DIESEL 165 L. 5,00 2,0000 0,0059 10,00

EUR
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Projecte de Rehabilitació del Camí de Ronda, Tram Canyelles Petites - Almadrava

ESTADÍSTICA DE COMPONENTS 3Pàg.:

Màscara: *  Tipus: ELEMENT SIMPLE DE MATERIAL (Ordenació per preu)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU QUANTITAT IMPORT %

C20L-00DO h Remolinador mecànic 4,82 4,6598 0,0160 22,46

C20K-00DP h Regle vibratori 4,43 0,1648 0,0061 0,73

C114-00E0 h Mini-compressor de 36 m3/h 4,10 8,7805 0,0162 36,00

C200P000 h Equip i elements auxiliars per
a soldadura elèctrica

3,12 36,9776 0,0363 115,37

C131ARD1 h Serra de cadena 3,04 4,3618 0,0064 13,26

C176-00FX h Formigonera de 165 l 1,78 25,4382 0,0165 45,28

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,71 0,0351 0,0066 0,06

CFURGO km FURGO 0,40 0,0000 0,0067 0,00

TOTAL: 21,6874.110,74

EUR
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Projecte de Rehabilitació del Camí de Ronda, Tram Canyelles Petites - Almadrava

ESTADÍSTICA DE COMPONENTS 1Pàg.:

Màscara: *  Tipus: ELEMENT COMPOST (Ordenació per preu)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU QUANTITAT IMPORT %

CRULO3 DIA CORRO TANDEM 3TN (s/op) 212,50 6,1530 0,381 1.307,51

CCEP DIA CORRO PNEUMATIC s/op 199,50 5,6672 0,332 1.130,61

CTALL DIA TALLADORA PAVIMENT DISC
DIAMANTAT

187,70 0,0000 0,003 0,00

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland
amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra, amb 200 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en
volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió,
elaborat a l'obra

155,35 0,1265 0,014 19,65

CDAU04 DIA DUMPER DE 0.45 M3. AMB TOLVA
HIDRAULICA, SENSE OPERARI.

135,50 108,0199 4,285 14.636,70

CPV80 DIA PLACA VIBRADORA 0,80 CM 126,00 45,4771 1,686 5.730,11

CBVP D PLACA VIBRADORA ASFALT 100,60 5,6193 0,177 565,30

BMORTER M3 MORTER 95,82 2,0000 0,068 191,64

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb
filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 380 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en
volum 1:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió,
elaborat a l'obra

87,62 0,0599 0,009 5,25

B06D-0L9K m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una
proporció en volum 1:3:6, amb
ciment pòrtland amb filler
calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra calcària de
grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

79,08 42,3056 0,9810 3.345,53

CGE4 DIA GRUP ELECTROGEN 4 KVA
MONOFÀSIC

60,60 3,5629 0,0611 215,91

BPSCRC TN ESTERIL CALCARI 9,07 81,0243 0,2112 734,89

B0B6-107E kg Acer en barres corrugades
elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500S, de límit
elàstic >= 500 N/mm2

0,89 1.511,7079 0,3913 1.345,42

B0B6-107D kg Acer en barres corrugades
elaborat a l'obra i manipulat
a taller B400S, de límit
elàstic >= 400 N/mm2

0,87 69,8276 0,0214 60,75

TOTAL: 8,5729.289,27

EUR
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Annex 11: Documents per a la concessió de l'ocupació del Domini Públic 

MarítimoTerrestre 

 

1. INTRODUCCIÓ 

2. DOMINI PÚBLIC MARÍTIMOTERRESTRE I SERVITUD DE PROTECCIÓ 
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1. INTRODUCCIÓ 

El projecte es desenvolupa parcialment en sòl de domini públic marítimoterrestre i en la 

franja de servitud de trànsit i protecció, tal i com queda grafiat als plànols del projecte. 

És per aquest motiu que caldrà tramitar una concessió d'ocupació del Domini públic 

marítimo terrestre (DPMT). 

2. DOMINI PÚBLIC MARÍTIMOTERRESTRE I SERVITUD DE PROTECCIÓ 

El present projecte constructiu suposa una afectació de fins a 8.378,49 m2, amb part 

dins del domini públic marítimo-terrestre i part dins de la servitud de protecció (veure 

Taula 1.) La figura 1 recull aquestes afectacions, que també es recullen als plànols del 

projecte. 

 

Taula 1. Superfícies d’afectació del domini públic marítimo-terrestre i de la servitud de 

protecció 

 

      

 

Domini públic 

marítimoterrestre 

Servitud de 

protecció Total

Zona camí 796,01 1.452,92 2.248,93

Zona talusos (neteja vegetació al.lòctona) 5.349,15 780,41 6.129,56

Total 6.145,16 2.233,33 8.378,49
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