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1. DADES GENERALS 

1.1. IDENTIFICACIÓ I AGENTS DEL PROJECTE 

 

Nom del projecte: Projecte de reforma del carrer de Madrid 

Ús previst característic: Els propis del sistema viari  

Altres usos previstos: Cap altre 

Tipus d’intervenció: Reforma 

Emplaçament: Carrer de Madrid 

Municipi:: 17480 Roses 

 

Promotor/s: 

    
 Empresa: Ajuntament de Roses NIF:  P1716100A 

 Adreça: Pl. de Catalunya núm.:  12 

 Municipi: Roses CP:  17480 

 

 Projectista/es: 

    
 Empresa: Proisotec Enginyeria, s.l.p. NIF: B-17997636 

 Adreça: Carrer G (Polígon Industrial Pont Xetmar) núm.: 49 

 Municipi: Cornellà del Terri CP: 17844 

 Email: proisotec@proisotec.cat Telf: 972.596692 

 Representada per: 

 Enginyer tèc.: Josep Masachs Bantí Col: 11390 CETIG NIF: 77910131T 

 

1.2. RELACIÓ DE PROJECTES PARCIALS, DOCUMENTS COMPLEMENTARIS I ALTRES TÈCNICS 

 

Pla de control de qualitat: 

    
 Empresa: Proisotec Enginyeria, s.l.p. NIF: B-17997636 

 Adreça: Carrer G (Polígon Industrial Pont Xetmar) núm.: 49 

 Municipi: Cornellà del Terri CP: 17844 

 Email: proisotec@proisotec.cat Telf: 972.596692 

 Representada per: 

 Enginyer tèc.: Josep Masachs Bantí Col: 11390 CETIG NIF: 77910131T 

 

Estudi de Seguretat i Salut: 

    
 Empresa: Proisotec Enginyeria, s.l.p. NIF: B-17997636 

 Adreça: Carrer G (Polígon Industrial Pont Xetmar) núm.: 49 

 Municipi: Cornellà del Terri CP: 17844 

 Email: proisotec@proisotec.cat Telf: 972.596692 

 Representada per: 

 Enginyer tèc.: Josep Masachs Bantí Col: 11390 CETIG NIF: 77910131T 

 

2. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

2.1. OBJECTE DEL PROJECTE 

L’objecte del projecte és dissenyar, descriure i valorar les obres necessàries per a la reforma 

del carrer de Madrid de Roses. 

- Demolicions d’instal·lacions i paviments afectats. 

- Demolició i/o desviament de totes les preexistències incompatibles amb les noves 

determinacions. 

- Explanació i moviment de terres. 

- Col·locació de la vorada i rigola. 

- Adaptació dels trams que puguin quedar afectats de xarxes de serveis relatives al 

sanejament, evacuació d’aigües pluvials, abastament d’aigua potable, xarxa 

elèctrica de baixa tensió, xarxa de telecomunicacions i xarxa de subministrament de 

gas. 

- Xarxa d'enllumenat públic  

- Afermats de les voreres 

- Desplaçament caixes de distribució i escomeses afectades de la xarxa elèctrica de 

baixa tensió. 

- Desplaçament de caixes d’escomeses afectades de la xarxa d’aigua potable 

- Senyalització vertical i horitzontal 

- Mobiliari urbà 

D’acord amb la classificació d’obres de l’art. 232 de la Llei 9/2017 de contractes del sector 

públic, aquestes obres de reforma pertanyen al grup a) obres de primer establiment, 

reforma, restauració, rehabilitació o gran reparació. 

D’acord amb l’art. 9 del Decret 179/1995 pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats 

i serveis dels ens locals, aquestes obres de reforma es qualifiquen com a obres ordinàries, i 

d’acord amb la classificació d’obres de l’art. 12 pertanyen al grup a) obres de primer 

establiment, reforma o gran reparació. 
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2.2. ANTECEDENTS92.2.1. DADES PRÈVIES 

En el marc de l’expedient 2021/005835, a l’apartat “B-Objecte del Contracte” del Plec de 

prescripcions tècniques per a prendre part en la licitació del contracte de servei per a la 

redacció del projecte de reforma del carrer de Madrid, s’especificava que: 

L’objecte del contracte és la redacció del projecte que ha d’establir les 

característiques executives de les obres a realitzar per a la reforma del carrer Madrid, 

entre la rotonda de Turisme i el carrer de Granada, d’acord amb les determinacions 

que s’estableixen en la Memòria de la Regidora d’Urbanisme de data 5 de juliol de 

2021, on s’encarrega la redacció del projecte. 

El projecte de reforma haurà de preveure la creació d’una via urbana millor 

condicionada per a la circulació simultània dels vehicles i vianants, en una calçada 

a un únic nivell, amb voreres més amples i dotades d’arbrat, i amb el soterrament i 

adequació dels serveis públics. La superfície total de l’actuació és de 1.835,00 m2. 

Per Resolució del Regidor per delegació de l’Alcaldia, en data 09/09/2020, Decret núm. 

2021LLDE003515, l’Ajuntament de Roses adjudica a Proisotec Enginyeria, SLP el contracte 

menor de “redacció del Projecte de reforma del carrer de Madrid”. 

2.2.2. Requisits normatius 

Urbanisme i administració pública 

- Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del Text refós de la Llei d'urbanisme 

- Decret 305/2006, de 18 de juliol, de Reglament de la Llei d’urbanisme. 

- Reial Decret Legislatiu 2/2008 de Text refós de la Llei del Sòl. 

- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, de Text Refós de la Llei Municipal i de Règim 

Local de Catalunya. 

- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es 

transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del 

Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 

- Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de 

la Llei de Contractes de les administracions públiques. 

- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, activitats i 

serveis del ens locals (ROAS). 

- Text refós del Pla General d'Ordenació Urbana de Roses (PGOU) de juliol de 1993 

aprovat definitivament per la Comissió Provincial d’Urbanisme de Girona en data 7 

de juliol de 1993, juntament amb les posteriors modificacions puntuals aprovades. 

Urbanització i vialitat 

- Ordre 2/07/1976, PG-3/88, “Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a les obres 

de carreteres”, i posteriors modificacions. 

- Ordre Ministerial de 28/12/1999 per la que s’actualitza el “Plec de Prescripcions 

Tècniques Generals per a les obres de carreteres i ponts” en allò relatiu a senyalització 

balissament i sistemes de contenció de vehicles (BOE, 28/1/2000) 

- Ordre Ministerial FOM 1382/2002, de 16 de maig, per la que s’actualitzen determinats 

articles del “Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a les obres de carreteres i 

ponts” relatius a la Construcció d’Explanacions, Drenatges i Fonamentacions (BOE, 11 

de Julio). 

- Ordre Ministerial FOM 475/2002, de 13 de febrer, per la que s’actualitzen determinats 

articles del “Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a les obres de carreteres i 

ponts”, relatius a formigons i acers (BOE, 06/03/2002). 

- Ordre Circular 5/2001, de 24 de maig, sobre regs auxiliars, mescles Bituminoses i 

paviments de formigó. 

- Ordre Circular 326/2000, de 17 de febrer, de geotècnia vial en allò referent a materials 

per a la construcció d’explanacions i drenatges. 

- Ordre FOM/3460/2003, de 28 de novembre, pel que s’aprova la norma 6.1-IC 

“Secciones de firme”, de la instrucció de Carreteres. 

- Ordre FOM/3459/2003, de 28 de novembre, pel que s’aprova la norma 6.3-IC 

“Rehabilitación de firmes”, de la instrucció de Carreteres. 

- Ordre 14/05/1990 per la que s’aprova la instrucció de carreters 5.2-IC “Drenaje 

superficial” 

- Ordre 27/12/1999, Norma 3.1-IC “Trazado, de la instrucción de carreteras” 

- UNE-EN-124 1995. Dispositius de cobriment i tancament per a zones de circulació 

utilitzades per a vianants i vehicles. Principis de construcció, assaigs tipus, marcat i 

control de qualitat. 

- EHE-08 “Instrucción del Hormigón Estructural” aprovat per RD 1247/2008 de 18 de juliol. 

Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques 

- Llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat. 

- Decret 135/1995, de 24 de març, de Desplegament de la Llei 20/1991 de Promoció 

de l’Accesibilitat i de supressió de Barreres Arquitectòniques. 

- Reial Decret 505/2007, pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat i de 

supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. 

- Ordre TMA/851/2021, de 23 de juliol, per la que es desenvolupa el document tècnic 

de condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i utilització dels 

espais públics urbanitzats. 

Seguretat i salut en el treball 

- Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals. 

- Reial decret 1627/1997 de 24 d’octubre, pel que s’estableixen les Disposicions Mínimes 

de Seguretat i Salut en les Obres de Construcció. 

Residus de la construcció i control de qualitat 
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- Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de 

la construcció de Catalunya (PROGROC). 

- Decret 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, 

regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

- Decret 375/88, de 1 de desembre, sobre control de qualitat de l’edificació. Ordre 

13/09/89 relació mínima de materials a controlar. Ordre 16/04/92 modifica la relació 

de materials. 

Enllumenat i protecció del medi nocturn 

- Llei 6/2001, de 31 de maig, d’Ordenació Ambiental de l’Enllumenat per a la Protecció 

del Medi Nocturn. 

- Decret 190/2015, de 25 d'agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, 

d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn 

- Decret 82/2005, de 3 de maig de Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001 

d’Ordenació Ambiental de l’Enllumenat per a la Protecció del Medi Nocturn. 

Altres administracions 

- Llei 4/1998 de Protecció del Cap de Creus. 

- MAH/2618/2006 Pla Especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc 

natural Cap de Creus. 

- Llei 5/2003 de Mesures de prevenció d’incendis forestals en les urbanitzacions sense 

continuïtat immediata amb la trama urbana i el reglament que la desenvolupa 

(decret 123/2005). 

- Llei 5/1998 de Ports de Catalunya i el Reglament que la desenvolupa (decret 

258/2003). 

- Decret 17/2005 de Reglament de Marines interiors. 

- Decret 206/2001 de Reglament de Policia portuària. 

- Llei 22/1988 de Costes i el Reglament que la desenvolupa (RD 1471/1989). 

- Llei 6/2005 de Carreteres i el reglament que la desenvolupa (decret 293/2003). 

- Llei 8/2005 de protecció, gestió i ordenació del paisatge i el Reglament que la 

desenvolupa (decret 343/2006) 

- Pla Director Urbanístic del Sòl no Urbanitzat de la Serra de Rodes i entorn publicat al 

DOGC la seva aprovació definitiva en data 12 de gener de 2007. 

- Pla Director Territorial de l’Empordà publicat al DOGC la seva aprovació definitiva en 

data 20 d’octubre de 2006. 

Soroll 

- Llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll, en referència a la zonificació acústica, 

objectius de qualitat i emissions acústiques i el Reglament que la desenvolupa (RD 

1367/2207). 

- Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i annexos 

modificats segons el Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el 

Reglament de la Llei. 

- Ordenança municipal de sorolls i vibracions de Roses. 

També, si s’escau, la següent normativa relativa a: 

- Decret 65/1982, de 9 de març, que regula l’atenció assistencial i educativa dels 

infants menors de 6 anys. 

- Decret 1004/1191, modificació continguda a la Disposició Addicional 3ª del RD 

1487/1994. 

- Decret 353/2000, sobre requisits mínims de determinats centres d’educació infantil. 

- Criteris per a la construcció de nous edificis per a centres docents públics. 

- Decret 297/1997, de 25 de novembre, reglament de policia sanitària mortuòria. 

- Catàleg d’elements urbans i criteris d’urbanització aprovat inicialment pel Ple Ordinari 

de data 3 de desembre de 2001 i definitivament per decret de data 15 de febrer de 

2002. 

2.2.3. Condicions de l’emplaçament  i l’entorn físic 

L’àmbit d’actuació del projecte comprèn la totalitat del carrer de Madrid, des del seu inici 

a la rotonda de l’Av de Rhode fins al carrer de Granada. També inclou el tram del carrer 

Sevilla fins al carrer de Lluís Companys. 

La seva superfície, segons l’encàrrec, és de 1.835,00 m2 però finalment la proposta 

consensuada amb l’Ajuntament té una superfície de 2.206,38 m2. 

El desnivell total entre el punt més baix a l’extrem sud-oest (1.71 m) i el més alt a l’extrem 

nord-est (6.54 m) és de 4,83 m. 

La llargada del carrer és de 248,10 m i té una amplada variable entre 5,92 i 8,35 m 

incorporant una franja d’aparcament al vial. 

El pendent màxima longitudinal és del 3% en el tram més pronunciat. 

El carrer de Madrid pertany íntegrament al “sistema viari: altre viari en sòl urbà SX2”. Discorre 

entre sòl urbà de la Zona I. La Vila corresponent a eixample urbà i eixample suburbà. A l’inici 

del carrer, a la part baixa, una zona de sistema d’equipaments i dotacions amb un edifici 

d’ús administratiu (oficina de turisme de Roses).  

Pel que fa als serveis, el tram disposa de xarxa d’enllumenat públic que alimenta 13 fanals; 

3 en el tram entre la rotonda de l’avinguda de Rhode i el carrer de Sevilla, 5 en el següent 

tram fins al carrer de Tarragona i 5 en l’últim tram fins al carrer de Granada. L’àmbit també 

conté una xarxa de baixa tensió, d’aigua potable, telecomunicacions i sanejament. 

Els trams de vorera són deficients a nivell d’accessibilitat i la seva majoria tenen menys de 80 

cm d’amplada. 
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L’àmbit d’actuació no disposa d’espais verds ni arbrat.  

2.3. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

2.3.1. Descripció general 

La solució adoptada pretén resoldre les deficiències relacionades a l’apartat anterior 

mitjançant un criteri d’intervenció global, que simplifiqui i unifiqui la imatge de tot l’àmbit, a 

partir de: 

- Millorar la imatge general de l’àmbit del carrer de Madrid 

- Alliberar les interrupcions de l’espai públic i reduir els desnivells existents  

- Permetre les circulacions longitudinals i transversals sempre amb recorreguts 

accessibles d’acord amb la normativa vigent, amb pendents transversals màximes 

del 2% i longitudinals màximes del 8% 

- Mantenir les rasants actuals de la vorera davant de cada local o entrada 

d’habitatges, sense alterar les condicions d’accessibilitat, així com en les connexions 

amb les voreres de la resta de vials que hi connecten. 

- Resoldre el paviment urbà amb materials que garanteixin la durabilitat i el poc 

manteniment i que no suposin una diferenciació excessiva ni gratuïta amb les 

característiques generals de la resta de paisatge urbà de Roses. 

2.3.2. Característiques urbanístiques 

El planejament general vigent a Roses és el Pla General d'ordenació urbana de Roses, 

aprovat definitivament per la Comissió Provincial d'Urbanisme de Girona amb data 7 de juliol 

de 1993.  

L’actuació es realitza sobre sòl qualificat com a Sistema viari, regulat als articles 15 a 18 del 

PGOU. 

Els criteris amb els quals s’ha redactat el projecte de reforma són els acordats amb 

l’Ajuntament. 

2.3.3. Descripció del programa funcional 

El programa funcional de la proposta ve definida per les seccions tipus de la vorera, que 

respon en cada cas als paràmetres indicats a l’apartat 2.3.1. a partir dels següents criteris: 

Tram amb aparcament (Secció tipus S-1)  

- Vorera ........................................................................................... Variable, mínim 1,40m 

- Calçada........................................................................................ 3,15m + 2m 

aparcament 

  

Tram sense aparcament (Secció tipus S-2)   

- Vorera ........................................................................................... Variable, mínim 1,40m 

- Calçada........................................................................................ 3,15m 

  

Calçada i vorera enrasades (Secció tipus S3)  

- Vorera ........................................................................................... Variable 

- Calçada........................................................................................ 4m + rigoles 0,4m  
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2.3.4. Quadre estadístic 

Quadre resum de les principals magnituds del projecte: 

- Superfície de vorera pavimentada i vorada...................... 944,06 m2  

- Superfície de jardineres i parterres....................................... 6,84 m2 

- Superfície de vial i rigola........................................................ 1.255,48 m2 

- Núm. de punts de llum........................................................... 13 ut de làmpades 

- Núm. d’escomeses de baixa tensió desplaçades............. cap 

- Núm. d’escomeses d’aigua potable desplaçades........... 31 ut 

- Longitud de clavegueram modificat.................................. 445 m 

- Cost per m2 de l’actuació.................................................... 100,40 €/m2 

2.4. CONNECTIVIAT 

Els elements exteriors que incideixen en la definició constructiva del projecte són els 

següents: 

- S’unifiquen les plataformes de les voreres entorn a la rotonda de l’Av. de Rhode.  

- S’eliminen els desnivells als encreuaments amb el carrer de Sevilla i el carrer de 

Granada. Es conserva la prioritat de cota del carrer Tarragona. 

- La materialitat del paviment s’escull amb la voluntat d’integració en la trama urbana, 

adoptant la mateixa solució dels trams de carrers convencionals que darrerament ha 

urbanitzat l’Ajuntament, i evitar d’aquesta manera la dispersió de solucions 

excessivament diferents. 

- S’eliminen els creuaments de les xarxes aèries de baixa tensió i telecomunicacions. 

- L’enllumenat públic es manté connectat a l’armari situat a la cantonada entre els 

carrer de Figueres i del Joc de la Pilota per a les lluminàries situades entre l’Av. de 

Rhode i el carrer de Tarragona, i a l’extrem oest del carrer de Granada per a les 

lluminàries situades entre els carrers de Tarragona i de Granada. 

Els punts de connexió de la resta de serveis que es modifiquen puntualment estan tots situats 

dins l’àmbit del projecte. 

No es preveu cap obra que s’hagi d’executar a l’exterior de l’àmbit del sector i que hagin 

d’assumir altres organismes o persones físiques distintes i, per tant, tampoc cal preveure cap 

pressupost a consignar i tramitar independentment del projecte. 

3. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

3.1. TREBALLS PREVIS 

Els treballs previs necessaris per realitzar les obres són: 

- Tallar la circulació rodada per poder sectoritzar l’àmbit d’actuació i, per tant, 

prèviament redistribuir el trànsit pels carrers de l’entorn. 

- Senyalització, abalisament i defensa de les obres d’acord amb l’estudi de seguretat 

i salut, per garantir la seguretat dels vianants, l’accés dels veïns i usuaris dels edificis 

de l’àmbit afectat i impedir l’accés de les persones alienes a l’interior de les obres. 

No es preveu fer enderrocs previs que no siguin els descrits en el capítol d’enderrocs. 

3.2. REPLANTEIG GENERAL DE L’OBRA 

L’obra es replantejarà de forma general a partir de les seccions transversals definides 

gràficament cada 10 m. Per a cada una de les seccions en el carrer de Madrid i carrer 

Sevilla, els punts d’origen i final del traçat del perfil són les delimitades per les façanes 

edificades amb un pendent descendent del 2% fins la vorada amb la calçada.  

3.3. ENDERROCS 

S’enderrocaran els següents elements: 

- La senyalització i pilones de seguretat. 

- Tots els elements de pavimentació (panots, vorades). 

- El paviment asfàltic del carrer de Madrid i els corresponents als encreuaments  amb 

el carrer de Sevilla i el carrer de Tarragona. 

- El paviment asfàltic, llosa de formigó i guals de vianants de la connexió amb 

l’avinguda de Rhode. 

- Les lluminàries de l’enllumenat públic. 

3.4. TRAÇAT 

El traçat del carrer de Madrid manté un pendent longitudinal mitjana del 3% i un ample de 

calçada entre 5,92 m i 8,35 m entre façanes edificades. Els pendents transversals són del 2% 

a les voreres en direcció a la calçada i del 2% del vial en direcció a la rigola. 

Es mantenen els amples de vorera  de les connexions de l’avinguda de Rhode i el carrer de 

Tarragona. S’adapta l’ample de vorera al carrer Sevilla. 

3.5. MOVIMENT DE TERRES 

Els moviments de terres aniran destinats a obtenir la cota inferior de la nova caixa de 

paviment allà on calgui i les rases per a la modificació d’instal·lacions.  
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3.6. CLAVEGUERAM 

Es preveu la substitució de la xarxa de clavegueram existent i realitzar una xarxa separativa 

seguint les indicacions de la companyia AGBAR i reflectides en l’Annex 8 d’aquesta 

memòria. 

3.7. VIALITAT ALTERNATIVA I PAVIMENTACIÓ 

La pavimentació dels espais urbans trepitjables amb paviments durs es resolen mitjançant 

solucions de ferms adequades per a cada espai en concret, en relació a la seva composició 

urbana, ordenació funcional, durabilitat, fàcil reposició i mínim manteniment. La capacitat 

portant del vial serà com a mínim de 20 kN/m². 

La pavimentació de les calçades s'ajusta, en característiques i materials, al compliment de 

les condicions de la normativa tècnica vigent en relació al tipus de trànsit al qual es destinen: 

- Paviment vorera: panot gris de vorera de 20x20x4 cm de 9 pastilles. 

Els guals d’accés de vehicles i els passos de vianants es resoldran mitjançant solucions 

admeses a l’Ordre TMA/851/2021, de 23 de juliol, per la que es desenvolupa el document 

tècnic de condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació per a l'accés i utilització dels 

espais públics urbanitzats. 

- Paviment guals:  

• Peces de configuració de gual de panot de gris per a vorera de 20x20x4 cm.  

• Paviment de panot per a invidents de color, amb tacs de 20x20x4 cm (50 tacs) 

• Paviment de panot per a invidents de color, ratllat de 20x20x4 cm (6 ratlles) 

• Vorada de formigó tipus T2p de 100x15x25 cm.  

Tota la pavimentació es col·loca sobre 3 cm de morter damunt una base de formigó HM-

20/B/20/I de 15 cm de gruix mínim. Sempre que les noves rasants ho permetin, s’aprofitarà la 

base de formigó del paviment existent. 

Les vorades seran de peces rectes de formigó tipus F15 de 100x15x30 cm formant un desnivell 

de 5 cm entre la calçada i la vorera. 

La unió dels paviments de panot de pastilles amb el paviment de vianants apte per a trànsit 

rodat serà amb vorada de formigó tipus T2p de 100x15x25 cm. 

La separació amb la calçada es farà amb rigola de morter de ciment color blanc de 30x30x8 

cm rejuntada amb morter de ciment M5. 

Les zones enjardinades seran de terra vegetal. 

3.8. XARXES DE SERVEIS 

La renovació dels serveis es basa en la substitució de la xarxa d’aigua i l’adaptació puntual 

de la resta de instal·lacions a la nova proposta de pavimentació. 

Aigua potable 

L’adequació de les tapes de pous i arquetes a les noves rasants del paviment projectat. 

La intervenció sobre la xarxa d’aigua potable es basa en la substitució de la xarxa d’aigua 

segons indicacions de la companyia AGBAR i reflectides en l’Annex 9 d’aquesta memòria. 

Energia elèctrica 

La intervenció sobre la xarxa d’energia elèctrica s’adaptarà a les indicacions de la 

companyia ENDESA, titular de les línies existents.  

S’eliminarà el traçat aeri de la línia amb els successius creuaments i es soterrarà una línia 

nova amb muntants fins a les escomeses actuals, que no es modificaran. 

Gas 

No s’intervé sobre la xarxa de gas. Únicament es preveu: 

- L’adequació de les tapes de pous i arquetes a les noves rasants del paviment projectat. 

Canalització de telecomunicacions 

La intervenció sobre la xarxa de telecomunicacions s’adaptarà a les indicacions de la 

companyia titular de les línies existents.  

A més, es preveu l’adequació de les tapes de pous i arquetes a les noves rasants del 

paviment projectat. 

Recollida automàtica d’escombraries 

No s’intervé sobre el servei de recollida automàtica d’escombraries. 

3.9. ENLLUMENAT PÚBLIC 

L’enllumenat públic actual està format per aparells tipus LED fixats a façana. No es 

contempla cap modificació a la instal·lació d’enllumenat públic existent. 

3.10. XARXA DE REG 

L’àmbit no disposa de xarxa de reg. 

3.11. JARDINERIA 

La zona enjardinada de l’encreuament entre el carrer Sevilla i el carrer de Lluís Companys 

s’adaptarà al nou traçat amb el mateix tipus de vegetació.   

3.12. SENYALITZACIÓ I MOBILIARI URBÀ 

Es retirarà la senyalització existent segons DG-14a/DG-14d i es restituirà la següent 

senyalització vertical: 

- R-101. Entrada prohibida 
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- R-107. Entrada prohibida a vehicles destinats a transport de mercaderies amb major 

pes autoritzat que l’indicat 

- S-13. Situació d’un pas de vianants 

- R-302. Gir a la dreta prohibit 

- R-2. Detenció obligatòria 

- R-400a. Sentit obligatori 

Es col·locarà la nova senyalització vertical següent: 

 - S-28. Carrer residencial 

 - R-2. Detenció obligatòria 

 - R-303. Gir a l’esquerra prohibit 

La nova senyalització i la restituïda es col·locarà sobre tub d’alumini D60 mm. 

Es pintarà la senyalització horitzontal següent: 

 - E-4a. Pas de vianants sense semàfors 

 - E21. Zona i places d’aparcament 

Referent al mobiliari urbà es projecten: 

- Paperera de disseny reforçat i robust, de mesures 450x400x1015 mm, 

fabricada de planxa envoltant d'acer galvanitzat en calent i pota fixa 

posterior i frontal de fusta sintètica amb pany per al seu accés interior, 

deixant unes finestres superiors per a l'abocament dels residus. Fixada 

mecànicament a la solera o al paviment amb 4 tacs i cargols 

3.13. OBRA CIVIL 

No es preveu que s’hagi de realitzar obra civil fora de l’àmbit d’actuació del projecte. 

4. COMPLIMENT CODI D’ACCESSIBILITAT, SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES 

Compliment de la Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat. 

L’article 7 de la Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat, relatiu a les condicions 

d’accessibilitat dels espais urbans d’ús públic de nova construcció estableix el següent: 

1. La planificació i la urbanització dels espais urbans d’ús públic n’han de garantir 

l’accessibilitat, per mitjà del planejament general, del planejament derivat i dels altres 

instruments d’ordenació i d’execució urbanístiques, d’acord amb els criteris establerts per 

aquesta llei i per la corresponent normativa de desplegament. 

2. El planejament urbanístic, els projectes d’urbanització i els projectes d’obres ordinàries han 

d’incloure en la memòria del projecte un apartat justificatiu del compliment de les condicions 

d’accessibilitat, que ha de tenir en compte, si s’escau, la vinculació del sector afectat amb 

els sectors limítrofs. 

La disposició transitòria primera de la Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat, relatiu a 

les condicions d’accessibilitat dels espais urbans d’ús públic de nova construcció estableix 

el següent: 

Primera. Manteniment de vigència de la normativa reglamentària 

Mentre no s’aprovin les disposicions reglamentàries de desplegament d’aquesta llei, 

continuen vigents, en tot el que no s’hi oposin, el Decret 135/1995, del 24 de març, de 

desplegament de la Llei 20/1991, del 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de 

supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat, 

El quadre següent justifica el compliment del Decret 135/1995, del 24 de març, de 

desplegament de la Llei 20/1991, del 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de 

supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. 

Decret 135/1995, del 24 de març. Projecte de reforma de carrer de Madrid de Roses 

Un itinerari de vianants es considera adaptat quan 

compleix els requisits següents: 

Tenir una amplada lliure mínima de 0,90 m i una 

alçada lliure d'obstacles de 2,10 m. 

En els canvis de direcció, l'amplada lliure de pas 

permet inscriure un cercle d'1,50 m de diàmetre. 

No incloure cap escala ni graó aïllat. 

El pendent longitudinal no supera el 8%. 

El paviment és dur, no lliscant i sense regruixos 

diferents als propis del gravat de les peces. Té un 

pendent transversal no superior al 2%. 

Els elements d'urbanització i de mobiliari que 

formen part d'aquest itinerari són adaptats.  

La franja de vorera accessible té una amplada 

superior a 0,9 m, sense escales, amb un pendent 

longitudinal variable inferior al 8%. El paviment serà 

de panot de vorera de 9 pastilles amb un pendent 

transversal màxim del 2%. 

Els elements d’urbanització i de mobiliari integrats 

en les voreres també seran adaptats 

Un paviment es considera adaptat quan compleix 

els requisits següents: 

És dur, no lliscant i sense regruixos diferents als 

propis del gravat de les peces. S'admet, en parcs i 

jardins, paviment de terres compactades amb un 

90% PM (Pròctor modificat). 

Es col·loca un paviment amb textura diferenciada 

per tal de detectar els passos de vianants. 

Les reixes i els registres es col·loquen enrasats amb 

el paviment circumdant. Les obertures de les reixes 

col·locades en itineraris de vianants tenen una 

dimensió que permet la inscripció d'un cercle de 3 

cm de diàmetre com a màxim. La disposició de 

l'enreixat es fa de manera que no hi puguin 

ensopegar persones que utilitzin bastó o cadira de 

rodes. 

El paviment previst a les voreres és de panot de 9 

pastilles.  

Els passos de vianants es senyalen amb paviment 

direccional de textura ratllada i paviment d’accés 

a la calçada amb botons. 

Els registres integrats en itineraris de vianants no 

tenen obertures majors a 1,6 cm de diàmetre. 
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Decret 135/1995, del 24 de març. Projecte de reforma de carrer de Madrid de Roses 

El gual de pas de vianants es considera adaptat 

quan compleix els requisits següents: 

L'amplada lliure mínima és d'1,20 m. 

La vorera del gual s'enrasa amb la calçada. Els 

cantells s'arrodoneixen o aixamfranen a 45 graus. 

El pendent longitudinal del gual és com a màxim 

del 12%. El pendent transversal màxim és del 2%. 

Se senyalitza amb paviment de textura 

diferenciada. 

El gual d'entrada i sortida de vehicles ha de 

dissenyar-se de manera que: 

L'itinerari de vianants que travessen no quedi 

afectat per un pendent longitudinal superior al 

12%. 

L'itinerari de vianants que travessen no quedi 

afectat per un pendent transversal superior al 2%. 

Els guals previstos tenen una amplada superior lliure 

de 1,20 m. 

La vorera del gual s'enrasa amb la calçada 

El pendent longitudinal dels guals de vianants és 

inferior al 12%.  

La vorera no disposa de guals de vehicles. 

El pas de vianants que forma part d'un itinerari 

adaptat es considera adaptat quan compleix els 

següents requisits:  

Salvar el desnivell entre la vorera i la calçada amb 

un gual de vianants adaptat. 

Quan travessi un illot intermedi a les calçades 

rodades, aquest es retallarà i quedarà rebaixat al 

mateix nivell de les calçades en una amplada 

igual a la del pas de vianants. El paviment de l'illot 

és diferenciador respecte al de la calçada. 

Quan el pas, per la seva longitud, es realitzi en dos 

temps amb parada intermèdia, l'illot tindrà una 

llargada mínima d'1,50 m, una amplada igual a la 

del pas de vianants i el seu paviment quedarà 

enrasat amb el de la calçada quan la longitud de 

l'illot no superi els 4,00 m. 

Els passos de vianants previstos salven els desnivells 

de les voreres mitjançant guals adaptats. 

 

Compliment de l’Ordre TMA/851/2021, de 23 de juliol, per la que es desenvolupa el 

document tècnic de condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació per a l' accés i 

utilització dels espais públics urbanitzats. 

El quadre següent justifica el compliment dels principals paràmetres de l’Ordre 

TME/851/2021, de 23 de juliol, per la que es desenvolupa el document tècnic de condicions 

bàsiques d'accessibilitat i no discriminació per a l'accés i utilització dels espais públics 

urbanitzats. 

Ordre TMA/851/2021, de 23 de juliol. Projecte de reforma del carrer de Madrid de Roses 

Condicions generals de l'itinerari de vianants 

accessible . 

Els itineraris de vianants accessibles discorren 

confrontant amb la línia de façana de les 

parcel·les edificables, amb una alçada lliure de 

Ordre TMA/851/2021, de 23 de juliol. Projecte de reforma del carrer de Madrid de Roses 

[...] 

2. Tot itinerari de vianants accessible ha de complir 

els requisits següents: 

a) Discorrerà sempre de manera confrontant a la 

línia de façana o referència edificada a nivell de 

terra. No obstant, quan les característiques i l’ús de 

l’espai recomanin una altra disposició de l'itinerari 

de vianants accessible o quan aquest no tingui 

aquesta línia de façana o referència edificada, es 

facilitarà l'orientació i l'encaminament mitjançant 

una franja-guia longitudinal, tal com s'especifica 

als articles 45 i 46. 

b) En tot el seu desenvolupament tindrà una 

amplada lliure de pas no inferior a 1,80 m, que 

garanteixi el gir, la cruïlla i el canvi de direcció de 

les persones, independentment de les seves 

característiques o mode de desplaçament. 

c) En tot el seu desenvolupament posseirà una 

alçada lliure de pas no inferior a 2,20 m. 

d) No presentarà esglaons aïllats. 

e) La seva pavimentació reunirà les 

característiques definides a l'article 11. 

f) El pendent transversal màxim serà del 2%. 

g) El pendent longitudinal màxim serà del 6%. 

h) En tot el seu desenvolupament s'ajustaran els 

nivells d'il·luminació del recorregut als especificats 

al Reial decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel 

qual s'aprova el Reglament d'eficiència 

energètica en instal·lacions d'enllumenat exterior i 

les instruccions tècniques complementàries EA-01 a 

EA-07. 

i) Disposarà duna correcta comunicació i 

senyalització complint les condicions establertes en 

el capítol XI. 

[...] 

pas no inferior a 2,20 m, sense graons ni ressalts, 

amb un pendent transversal inferior al 2%. El 

paviment serà de panot de 9 pastilles de formigó 

amb un pendent transversal del 2%.  

 

En tot el seu desenvolupament disposa d’un nivell 

d’il·luminació de 20 lux homogeni i sense 

enlluernament. 

 

 

En base a l’art 2.3 de l’Ordre TMA/851/2021, amb 

l’objectiu d’encaixar la nova secció de paviments 

(vorera+calçada +vorera) amb la secció de carrer 

existent, les calçades tenen una dimensió mínima 

de 1,40 m, superior a la que exigeix el Decret 

135/1995 (annex 1.1) de desenvolupament de la 

Llei 13/2014 d’accessibilitat 

Parcs i jardins. 

1. Les places, parcs i jardins, exceptuant-se les 

àrees enjardinades, hauran de complir els requisits 

següents: 

a) En tot el seu desenvolupament posseiran una 

altura lliure de pas no inferior a 2,20 m. 

b) No existiran esglaons aïllats en cap dels seus 

punts. 

c) La pavimentació reunirà les característiques de 

disseny i instal·lació definides per als itineraris de 

vianants accessibles a l'article 11. 

2. Es garantirà l'accés a les places, parcs i jardins 

des d'un itinerari de vianants accessible i aquest 

L’àmbit no inclou cap espai de parcs i jardins. 
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Ordre TMA/851/2021, de 23 de juliol. Projecte de reforma del carrer de Madrid de Roses 

accés se'n considerarà part, per la qual cosa haurà 

de complir els seus mateixos requisits. 

3. Totes les instal·lacions, activitats i serveis 

disponibles a places, parcs i jardins han d'estar 

connectades mitjançant, almenys, un itinerari de 

vianants accessible i s'han de preveure àrees de 

descans al llarg d'aquest en intervals no superiors a 

50 m. 

4. En els itineraris de vianants accessibles dels 

parcs i jardins es disposarà d'informació per a 

l'orientació i la localització dels accessos, les 

instal·lacions, les activitats i els serveis disponibles. 

La senyalització respondrà als criteris establerts al 

capítol XI i inclourà, com a mínim, la informació 

relativa a ubicació i distàncies. 

Paviments. 

1. El paviment de l'itinerari de vianants accessible 

serà dur, estable i complirà l'exigència de relliscosa 

per als sòls en zones exteriors establerta al 

Document Bàsic SUA, Seguretat d'utilització i 

accessibilitat del Reial decret 314/2006, de 17 de 

març, pel que s'aprova el Codi tècnic de 

l'edificació. No presenta peces ni elements solts, 

amb independència del sistema constructiu que, 

en tot cas, impedeix el moviment d'aquestes. La 

seva col·locació n'assegurarà la continuïtat i la 

inexistència de ressalts d'alçada superior a 4 mm, i 

la textura serà diferent de la dels paviments tàctils 

indicadors especificats a l'article 45. 

[...] 

El paviment previst a les voreres és de panot de 9 

pastilles. 

Els passos de vianants disposen de paviment amb 

textura diferenciada del de la vorera. 

 

Reixetes, tapes d'instal·lació i escocells. 

1. Les reixetes, tapes d'instal·lació i escocells 

ubicats a les zones d'ús de vianants es col·locaran 

preferentment de manera que no envaeixin 

l'itinerari de vianants accessible i hauran de complir 

les especificacions següents: 

a) Les reixetes i tapes d'instal·lació es col·locaran 

enrasades amb el paviment circumdant i les seves 

obertures tindran una dimensió que permeti la 

inscripció d'un cercle d'1,6 cm de diàmetre com a 

màxim, col·locant-se en el cas de les reixetes de 

manera que el costat més gran dels seus buits 

quedi orientat en direcció transversal al sentit de la 

marxa. Les superfícies cara vista de les reixetes i les 

tapes d'instal·lació seran no lliscants, en sec i en 

mullat. 

b) Els escocells estaran protegits preferentment 

mitjançant reixetes, material compacte drenant 

no deformable o altres elements de similars 

característiques enrasats amb el paviment 

circumdant, per proporcionar la màxima 

seguretat. Quan s'utilitzin vorades o elements 

Les reixes integrades en itineraris de vianants no 

tenen obertures majors a 1,6 cm de diàmetre. 

No es preveuen escocells elevats. Queden 

integrats a la franja enjardinada no trepitjable. 

La distància mínima entre reixes i guals és de 0,50 

m 

Ordre TMA/851/2021, de 23 de juliol. Projecte de reforma del carrer de Madrid de Roses 

delimitadors de l'escocell elevats sobre el pla del 

paviment circumdant, han de ser fàcilment 

detectables, amb una alçada mínima sobre 

aquest pla de 15 cm, i mai no envaeixen l'amplada 

mínima lliure de pas de l'itinerari de vianants 

accessible. 

2. Fora de la zona d'ús de vianants, si cal col·locar 

reixetes a la cota inferior d'un gual de vianants a 

menys de 50 cm de distància dels límits laterals 

externs del pas de vianants, aquestes han de 

complir les especificacions anteriors. 

Rampes. 

1. S'entén per rampes vinculades a un itinerari de 

vianants accessible els plànols inclinats amb 

pendent superior al 6% que s'utilitzen per salvar-ne 

els desnivells, excepte aquells que formen part d'un 

punt d'encreuament amb l'itinerari vehicular. 

2. Els trams de les rampes compliran els següents 

requisits: 

a) Tindran una amplada mínima lliure de pas 

d'1,80 m. Aquesta amplada es mesurarà entre 

parets o elements de protecció, sense descomptar 

l'espai ocupat pels passamans, sempre que no 

sobresurtin més de 12 cm de la paret o element de 

protecció. 

b) La longitud màxima en projecció horitzontal 

serà de 9,00 m. 

c) El pendent longitudinal màxim serà del 10% per 

a trams de fins a 3,00 m de longitud, i del 8% per a 

trams de fins a 9,00 m de longitud, mesurats en 

projecció horitzontal. 

d) El pendent transversal màxim serà del 2%. 

3. Els replans situats entre trams d'una rampa sense 

canvi de direcció tindran la mateixa amplada que 

aquesta i una profunditat mínima d'1,50 m. Quan hi 

hagi canvi de direcció entre dos trams, el disseny 

del replà haurà d'assegurar l'ús adequat de la 

rampa, respectant com a mínim una amplada 

lliure de pas, al llarg d'aquest, d'1,80 m. 

4. El paviment complirà les característiques de 

disseny i instal·lació establertes per als itineraris de 

vianants accessibles a l'article 11 i es garantiran els 

mateixos nivells d'il·luminació establerts per a 

aquests a l'article 5. 

5. Es col·locaran passamans a banda i banda de 

la rampa. En cas que hi hagi desnivells laterals a un 

o ambdós costats de la rampa s'han de col·locar 

baranes de protecció i sòcols. Tant els passamans, 

com les baranes i els sòcols han de complir els 

paràmetres de disseny i col·locació que estableix 

l'article 30. 

L’àmbit no disposa de rampes 
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6. A l'inici i al final de la rampa hi haurà d'haver un 

espai de la mateixa amplada i una profunditat 

mínima d'1,50 m, lliure d'obstacles. Previ a l'inici de 

la rampa, i per advertir del seu començament, es 

col·locarà a tots dos extrems una franja de 

paviment tàctil indicador direccional, en sentit 

transversal a la marxa, seguint els paràmetres 

establerts als articles 45 i 46. 

7. En tot el seu desenvolupament posseirà una 

alçada lliure de pas no inferior a 2,20 mi els espais 

oberts sota la rampa l'alçada dels quals sigui 

inferior a 2,20 m es protegiran disposant elements 

fixos que restringeixin l'accés fins a ells i que 

permetin la seva detecció pels bastons de 

persones amb discapacitat visual. 

8. Adjacent o propera a la rampa s'haurà d'ubicar, 

sempre que sigui possible, una escala que 

compleixi les condicions especificades a l'article 

següent. 

Escales. 

1. Les escales no formen part dels itineraris de 

vianants accessibles, però es consideren elements 

complementaris a aquests. Aquelles que serveixin 

d'alternativa de pas a rampes o ascensors vinculats 

a itineraris de vianants accessibles, s'han d'ubicar 

confrontants o properes a aquests i els seus 

diferents elements es regeixen per les 

especificacions establertes als apartats següents. 

2. Els trams de les escales seran de directriu recta 

i tindran 3 esglaons com a mínim i 12 com a màxim. 

L'amplada mínima lliure de pas serà d'1,20 m, que 

es mesurarà entre parets o elements de protecció, 

sense descomptar l'espai ocupat pels passamans, 

sempre que no sobresurtin més de 12 cm de la 

paret o element de protecció. 

3. Els esglaons tindran les següents 

característiques: 

a) L'empremta mesurarà 28 cm com a mínim i la 

contrapetja 13 cm com a mínim i 17,5 cm com a 

màxim. En tot cas, la petjada H i la contrapetjada 

C han de complir la relació següent: 54 cm ≤ 2C + 

H ≤ 70 cm. 

b) No s'admetran graons amb discontinuïtats a 

l'empremta o sense peça d'envà, la qual no tindrà 

ressalts de cap mena. 

c) Les contrapetjades de cada tram tindran la 

mateixa altura i les empremtes tindran la mateixa 

dimensió. Entre dos trams consecutius la 

contrapetja no variarà més d'1 cm. 

L’àmbit no disposa d’escales. 

 

 

 

Ordre TMA/851/2021, de 23 de juliol. Projecte de reforma del carrer de Madrid de Roses 

d) L'angle format per l'empremta i la 

contrapetjada serà més gran o igual a 75° i menor 

o igual a 90°. 

e) No s'admetrà bossell. 

f) Cada escaló se senyalitzarà en tota la seva 

longitud amb una banda de 5 cm d'amplada 

enrasada a l'empremta i situada a 3 cm de la vora, 

que contrastarà en textura i color amb el paviment 

de l'esglaó. 

4. Els replans situats entre trams d'una escala sense 

canvi de direcció tindran la mateixa amplada que 

aquesta i una profunditat mínima d'1,20 m. Quan hi 

hagi canvi de direcció entre dos trams, el disseny 

del replà haurà d'assegurar l'ús adequat de 

l'escala, respectant com a mínim una amplada 

lliure de pas, al llarg d'aquest, d'1,20 m. 

5. El paviment reunirà les característiques de 

disseny i instal·lació establertes per als itineraris de 

vianants accessibles a l'article 11 i es garantiran els 

mateixos nivells d'il·luminació establerts per a 

aquests a l'article 5. 

6. Es col·locaran passamans a banda i banda de 

l'escala. En cas que hi hagi desnivells laterals a un 

o ambdós costats de l'escala, s'han de col·locar 

baranes de protecció. Els passamans i baranes han 

de complir els paràmetres de disseny i col·locació 

definits a l'article 30. 

7. A l'inici i al final de l'escala hi haurà d'haver un 

espai de la mateixa amplada i una profunditat 

mínima d'1,20 m, lliure d'obstacles. Previ a l'inici de 

l'escala, i per advertir del començament, es 

col·locarà en ambdós extrems una franja de 

paviment tàctil indicador direccional, en sentit 

transversal a la marxa, seguint els paràmetres 

establerts als articles 45 i 46. 

8. En tot el seu desenvolupament posseirà una 

alçada lliure de pas no inferior a 2,20 m i els espais 

oberts sota l'escala l'alçada dels quals sigui inferior 

a 2,20 m es protegiran disposant d'elements fixos 

que restringeixin l'accés fins a aquests i que 

permetin la seva detecció pels bastons de 

persones amb discapacitat visual. 

Guals de vianants. 

1. El disseny i la ubicació dels guals de vianants es 

resoldrà mitjançant un, dos o tres plànols inclinats, 

d'acord amb les condicions establertes en aquest 

article. 

2. L'amplada mínima lliure de pas del pla principal 

del gual, des del qual s'accedeix a la calçada, serà 

d'1,80 m. 

L’amplada dels guals amb accés a la calçada és 

superior a 1,80 m. 

El paviment és de panot de vorera de 9 pastilles. 

El pendent longitudinal màxim és del 10% 

(0,15/1,50).  
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3. La trobada entre el pla principal del gual i la 

calçada haurà d'estar enrasat o amb un ressalt 

inferior a 4 mm. 

4. Es garantirà la inexistència d'arestes vives en 

qualsevol dels elements que conformen el gual de 

vianants. 

5. El paviment del gual complirà les 

característiques de l'article 11 i incorporarà la 

senyalització tàctil disposada als articles 45 i 46, a fi 

de facilitar la seguretat d'utilització. 

6. Els pendents longitudinals màxims dels plànols 

inclinats seran del 10% per a trams de fins a 2,00 m 

i del 8% per a trams de fins a 3,00 m. El pendent 

transversal màxim serà en tots els casos del 2%. 

7. La calçada a la zona de trobada amb el gual 

tindrà un contrapendent màxima del 2%. 

8. En els guals de vianants formats per un sol pla 

inclinat longitudinal al sentit de la marxa, que 

generen un desnivell d'alçada variable als seus 

laterals, al punt d'encreuament, s'han de protegir 

aquests desnivells mitjançant la col·locació d'un 

element a cada lateral del pla inclinat. 

9. En els guals de vianants on s'opti per anivellar 

calçada i vorera mitjançant el rebaix d'aquesta en 

la seva totalitat, aquesta anivellació es farà 

mitjançant dos plànols inclinats longitudinals al 

sentit de la marxa a la vorera, complint les 

condicions establertes a l'apartat 6. 

10. Per salvar el desnivell entre la vorera i la 

calçada també es podran anivellar ambdues 

superfícies mitjançant l'elevació de la calçada al 

pas de vianants, i s'incorporarà la senyalització 

tàctil disposada als articles 45 i 46 a fi de facilitar la 

seguretat d'utilització per part de les persones amb 

discapacitat visual. Aquesta solució no es pot 

adoptar quan el traçat dels passos de vianants no 

sigui perpendicular a la vorera. 

11. Quan hi hagi una zona d'aparcament 

confrontant a la vorera, o qualsevol altra 

circumstància que ho permeti, aquesta es podrà 

ampliar cap a la calçada sense sobrepassar el límit 

d'aquesta zona, minimitzant les distàncies 

d'encreuament i facilitant la visibilitat dels vianants 

cap als vehicles i viceversa. Aquesta solució s'ha 

d'adoptar sempre que no es condicioni la 

seguretat de la circulació. 

Passos de vianants. 

1. Són passos de vianants els espais situats sobre 

la calçada que comparteixen vianants i vehicles 

als punts d'encreuament entre itineraris de vianants 

L’amplada dels passos de vianants és superior a 

5,00 m. 

Es disposa de senyalització vertical i horitzontal. 
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i vehiculars. El seu disseny i ubicació s'ajustarà al 

que estableixen els apartats següents. 

2. S'ubicaran en aquells punts que permetin 

minimitzar les distàncies necessàries per efectuar la 

cruïlla, facilitant en tot cas el trànsit de vianants i la 

seva seguretat. Els seus elements i característiques 

facilitaran una visibilitat adequada dels vianants 

cap als vehicles i viceversa. 

3. Tindran una amplada de pas no inferior a la dels 

dos guals de vianants que els limiten i el seu traçat 

serà, sempre que sigui possible, perpendicular a la 

vorera, excepte quan el recorregut natural dels 

vianants aconselli adoptar una altra solució, 

prioritzant sempre la seguretat. En aquest darrer 

cas s'incorporarà la senyalització tàctil d'acord 

amb el que estableix l'apartat 5 de l'article 46, a fi 

de facilitar la seguretat d'utilització de les persones 

amb discapacitat visual. 

4. Estaran senyalitzats mitjançant marques viàries al 

plànol del sòl, que compleixin l'exigència de 

relliscosa establerta a l'article 11. Addicionalment, 

sempre que les condicions de seguretat i ubicació 

del pas ho requereixin, s'inclourà senyalització 

vertical per als vehicles. 

5. SEGURETAT I SALUT 

D’acord amb la següent normativa, aquest projecte s’acompanya d’un Estudi de Seguretat 

i Salut complert, que s’adjunta com a Document Complementari núm. 3. 

- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción,  

Artículo 4. Obligatoriedad del estudio de seguridad y salud o del estudio básico de 

seguridad y salud en las obras. 

1. El promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore 

un estudio de seguridad y salud en los proyectos de obras en que se den alguno de 

los supuestos siguientes: 

a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o 

superior a 75 millones de pesetas. 

b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún 

momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 

c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los 

días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 

d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 
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2. En los proyectos de obras no incluidos en ninguno de los supuestos previstos en el 
apartado anterior, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del 
proyecto se elabore un estudio básico de seguridad y salud. 

- Llei 3/2007, del 4 de juliol, de l’obra pública, article 18, que regula la documentació 
dels projecte   

Art. 18.3.h 

h) Un estudi aprofundit dels riscos inherents a l’execució de l’obra i de les mesures 
preventives i cautelars consegüents per a assegurar la seguretat de les persones en 
l’execució de les obres. Si l’obra ha d’ésser explotada per tercers, s’hi ha d’incorporar 
un estudi sobre les mesures de seguretat que s’han d’adoptar. 

6. TERMINI D’EXECUCIÓ I GARANTIA 

Es preveu un termini d’execució de l’obra de SIS MESOS des de la signatura de l’acta de 
replanteig i inici d’obres. 

D’acord amb l’art. 107 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de contractes del sector públic, 
l’empresa adjudicatària de les obres haurà de dipositar una garantia definitiva del 5% del 
preu final de l’oferta que faci, sense perjudici del que determinen els altres articles de la llei.  

El període de garantia serà de DOTZE MESOS. 

7. CONTROL DE QUALITAT 

En el Pla de Control de Qualitat es fixen els assaigs necessaris, essent el seu import de l’1,5% 
de l’import del tipus de licitació d’acord amb el Plec de Condicions Econòmico-
Administratives Generals aprovat ple Ple de l’Ajuntament. Aquest import, per tant, es 
considera inclòs dins dels costos indirectes i despeses generals de l’obra. 

8. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

En compliment de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de contractes del sector públic, la 
classificació empresarial per a l’execució d’aquestes obres és exigible, ja que es tracta 
d’una obra amb un import superior a 500.000 € 

Es proposa que la classificació del contractista sigui la següent: 

Grup G) Vials i pistes 
Subgrup 6. Obres vàries sense qualificació específica 
Categoria 3 (Quantia entre 360.000 € i 840.000 €) 

9. PRESSUPOST GENERAL O PRESSUPOST PER CONEIXEMENTDE L’ADMINTRACIÓ 

D’acord amb el document núm. 4 d’aquest projecte, el pressupost de l’obra és de   

 

10. OBRES EN PERÍODE ESTIVAL 

En cas que l’execució de les obres coincideixi amb el mesos d’estiu, l’ajuntament es reserva 
el dret d’aturar-les des del 1 de juliol fins el 31 d’agost per raons d’interès públic donat que 
es tracta d’una població turística. Els costos que això suposi aniran a càrrec del contractista 
i sense que aquest tingui cap dret d’indemnització. Durant aquest espai de temps en que 
les obres s’hagin d’aturar es podrà acordar la suspensió de les obres essent a càrrec del 
contractista el manteniment de la senyalització, l’obra executada, instal·lacions, etc. 

11. SUPÒSITS DE MODIFICACIONS DEL PROJECTE 

El projecte es pot modificar en base a uns supòsits, els quals s'entenen referits a la condició 
de no haver sigut previsibles amb anterioritat a la contractació i havent aplicat tota la 
diligència requerida d'acord amb una bona pràctica professional en l'elaboració del 
projecte o en la redacció de les especificacions tècniques, essent aquests supòsits els 
següents: 

1. Aparició de serveis afectats ocults no detectats o per causes objectives de tipus 
geològic, hídric o arqueològic. 

2. Modificacions imposades per les companyies subministradores d'aigua, d'electricitat 
i de gas, en les seves respectives xarxes i per incorporar millores en les instal·lacions 
municipals com ara enllumenat públic, sanejament i reg. 
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3. Per causes d’impossibilitat de plantar espècies previstes per qüestions de període de 

plantació, estucatge del viver i altres aspectes derivats de la climatologia, plagues, 

etc  

Partides d'obra que es puguin afectar amb la modificació: la modificació només podrà 

afectar a les partides incloses o per incloure en els capítols d'enderrocs i moviments de terres, 

de clavegueram, d'aigua potable, de baixa tensió, d'enllumenat públic, de jardineria. 

Aquesta modificació no pot suposar l’establiment de nous preus unitaris no previstos en el 

contracte. 

Percentatge màxim del preu del contracte que es pot afectar en la modificació: 10% 

12. PARTIDES ALÇADES 

D’acord amb l’article 154.3 del RD 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el 

Reglament general de la Llei de Contractes de les administracions públiques, RGLCSP, les 

partides alçades d’abonament íntegre s’abonaran al contractista un cop executades en la 

seva totalitat. 

Tot i això i d’acord amb aquest article, determinades partides alçades d’abonament íntegre 

que s’inclouen en el pressupost d’aquest projecte es liquidaran de forma proporcional a les 

certificacions d’obra executades o a l’evolució pròpia de la mateixa partida a justificar. 

Aquestes partides a liquidar proporcionalment a l’obra realitzada són, bàsicament, les 

següents: 

• Partida alçada per despeses del compliment del Pla de seguretat i salut durant 

l’execució de les obres. 

• Partida alçada pel compliment del programa de control de qualitat sobre els 

materials de l’obra. 

• Altres partides alçades per obres de modificació, desplaçament, modificació i/o 

millora d’instal·lacions de les companyies de serveis públics. 

13. CONSIDERACIÓ FINAL 

Aquest projecte s’ajusta a les determinacions de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 

Contractes dels Sector Públic; al Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, de Reglament de 

la Llei de Contractes de les administracions públiques i al Decret 179/1995, de Reglament 

d’Obres, Activitats i Serveis. 

Amb el conjunt de documents que formen el projecte, aquest compren tots i cada un dels 

elements que són necessaris per a la utilització de l’obres. 

Un cop finalitzada l’obra, quedarà perfectament dotada i complerta, i serà susceptible de 

ser lliurada a l’ús públic. 
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14. ANNEXES A LA MEMÒRIA 

ANNEX NÚM.1. REPORTATGE FOTOGRÀFIC 

Reportatge fotogràfic del carrer de Madrid, des de l’avinguda de Rhode fins al carrer de 

Granada. Inclou tram de carrer Sevilla a carrer Lluís Companys. 
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ANNEX NÚM. 2. ADAPTACIÓ AL PLANEJAMENT 

El present document no genera diferències amb allò que estableix el Pla General 

d'ordenació urbana de Roses, aprovat definitivament per la Comissió Provincial d'Urbanisme 

de Girona amb data 7 de juliol de 1993 (BOP de Girona, núm. 113, de data 14 setembre de 

1993) i modificacions posteriors. 

L’actuació es realitza sobre sòl qualificat com a sistema viari, regulat als articles 15 a 18 del 

PGOU.  
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ANNEX NÚM. 3. CARTELL D’OBRES 
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ANNEX NÚM. 4. ESTAT ACTUAL, TOPOGRAFIA I REPLANTEIG 

Per a la redacció del projecte s’ha pres com a base topogràfica la facilitada per 

l’Ajuntament de Roses. 

S’han comprovat i identificat en el lloc totes les arquetes i pous de serveis i instal·lacions que 

quedaran afectades pels nous paviments. Aquesta informació s’ha reflectit en el plànol 08 

del document núm. 2: plànols. 

En els plànols 2 (5 fulls), 4 (3 fulls) i 5 (4 fulls) s’inclou tota la informació de cotes i rasants de 

l’estat actual en planta, seccions transversals cada 10 m i seccions longitudinals dels límits 

de l’àmbit amb les façanes i amb la calçada.                     

En els plànols 10 (4 fulls) i 11 (4 fulls) s’indica la mateixa informació de cotes i rasants referides 

a la proposta.  
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ANNEX NÚM. 5. MOVIMENT DE TERRES 

Aquest projecte de reforma no té com a objecte el traçat de vials nous. 

En conseqüència, el volum de moviment de terres previst és de poca consideració. El seu 

detall es defineix a les partides corresponents dels amidaments del document núm. 4: 

Pressupost  
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ANNEX NÚM. 6. TRAÇAT 

Aquest projecte de reforma no té com a objecte el traçat de vials nous. 

No ha estat necessari utilitzar la fórmula i diagrames de càlcul dels acords verticals. 

En els plànols hi ha suficient informació de cotes i nivells per poder construir les obres 

projectades (veure annex núm. 4)  
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ANNEX NÚM. 7. CLIMATOLOGIA, HIDROLOGIA I DRENATGE 

La renovació de la xarxa de sanejament no és objecte d’aquest projecte i, per tant, no ha 

estat necessari realitzar cap estudi de climatologia, hidrologia i drenatge. 
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ANNEX NÚM. 8. XARXA DE CLAVEGUERAM 

Aquest projecte de reforma intervé sobre la xarxa pública de clavegueram seguint les 

indicacions de la companyia d’aigües AGBAR, les quals s’adjunten a continuació 

- PLÀNOL ESTAT ACTUAL DE LA xarxa pública de clavegueram 

- PLÀNOLPROPOSTA DE LA xarxa pública de clavegueram 
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Data:

MARÇ 2022

Plànol:

Escala:

3

Títol del document: Títol del plànol:

PLANTA GENERAL DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM ACTUAL

(ZONA CARRER MADRID)

  1/1.000

0 10m.

MILLORA DE LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ D'AIGUA POTABLE I

DE RESIDUALS, DE LA ZONA DEL CARRER MADRID DE ROSES

 (ALT EMPORDÀ)

Llegenda:

EXISTENT:

XARXA UNITÀRIA

XARXA PLUVIALS

XARXA RESIDUALS

XARXA RESIDUALS IMPULSIÓ

COL·LECTOR RESIDUALS

POU DE REGISTRE

REIXA

EMBORNAL
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EXISTENT:
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ANNEX NÚM. 9. XARXA D’AIGUA 

Aquest projecte de reforma intervé sobre la xarxa d’abastament d’aigua seguint les 

indicacions de la companyia d’aigües AGBAR, les quals s’adjunten a continuació 

- PRESSUPOST DE LA COMPANYIA D’AIGUA 

- PLÀNOL ESTAT ACTUAL DE LA xarxa d’abastament d’aigua 

- PLÀNOLPROPOSTA DE LA xarxa d’abastament d’aigua 
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PRESSUPOST Nº: 22RSS010
EXCM. AJUNTAMENT ROSES
Plaça Catalunya, 12
17480 Roses (Girona)

Roses,  Divendres 22 d'Abril del 2022

CODI DESCRIPCIÓ ut. eur./ut. IMPORT

1

CANONADA DE FOSA DUCTIL DN.350 AMB RECUBRIMENT 
INTERIOR DE FORMIGO CENTRIFUGAT, P.P. DE JUNTA 
AUTOMATICA FLEXIBLE I CINTA SENYALITZADORA. INSTAL·L 
ADA I PROVADA.AJUDES DE MAQUINA PER MANIPULACIÓ DE 
CANONADA INCLOS.

ML 245,00         126,00 € 30.870,00 €

TOTAL CAPÍTOL  001 34.750,70 €

5
DERIVACIO AMB T ENDOLLADA SORTIDA BRIDA 
DN.350/150, INSTAL.LADA SOBRE CANONADA DE FOSA 
DUCTIL.

U 1,00         705,00 € 705,00 €

6
DERIVACIO AMB T ENDOLLADA SORTIDA BRIDA 
DN.350/100, INSTAL.LADA SOBRE CANONADA DE FOSA 
DUCTIL.

U 1,00         698,00 € 698,00 €

7 COLZE DE 22º30' ENDOLLAT DN.350, INSTAL.LAT SOBRE 
CANONADA DE FOSA DÚCTIL. U 2,00         480,00 € 960,00 €

8 COLZE DE 45º ENDOLLAT DN.350, INSTAL.LAT SOBRE 
CANONADA DE FOSA DÚCTIL. U 2,00         625,00 € 1.250,00 €

9 VALVULA DE COMPORTA EMBRIDADA PER SOTERRAR DN.80, 
INSTAL.LADA SOBRE BRIDA PN.16. AMB TRAMPILLO PURDIE. U 5,00         155,00 € 775,00 €

10
VALVULA DE COMPORTA EMBRIDADA PER SOTERRAR 
DN.150, INSTAL.LADA SOBRE BRIDA PN.16. AMB TRAMPILLO 
PURDIE.

U 1,00         225,00 € 225,00 €

11
VALVULA DE COMPORTA EMBRIDADA PER SOTERRAR 
DN.100, INSTAL.LADA SOBRE BRIDA PN.16. AMB TRAMPILLO 
PURDIE.

U 1,00         165,00 € 165,00 €

12 BRIDA UNIO ENDOLLADA DN.150, INSTAL.LADA SOBRE 
CANONADA DE FOSA DÚCTIL. U 3,00            95,00 € 285,00 €

13 BRIDA UNIO ENDOLLADA DN.125, INSTAL.LADA SOBRE 
CANONADA DE FOSA DUCTIL. U 0,00            85,00 € 0,00 €

14 UNIO UNIVERSAL DE GRAN TOLERÀNCIA 372-396/384-410 
PN.16 U 0,00         465,00 € 0,00 €

15 BRIDA UNIO UNIVERSAL DN.250 AVK, INSTAL.LADA SOBRE 
CANONADA DE FIBROCIMENT PN.10. U 1,00         254,90 € 254,90 €

4 DERIVACIO AMB T ENDOLLADA SORTIDA BRIDA DN.350/80, 
INSTAL.LADA SOBRE CANONADA DE FOSA DUCTIL. U 1,00         695,00 € 695,00 €

CAPÍTOL 002.-  PECES ESPECIALS

3 MANGUITO ENDOLLAT JUNTA EXPRES DN.350, INSTAL.LAT 
SOBRE CANONADA DE FOSA DUCTIL. U 1,00         480,15 € 480,15 €

SUSBSTITUCIÓ DE LA CANONADA EXISTENT DE FIBROCIMENT AL C/. MADRID I ADJACENTS SEGONS PROJECTE DE 
REURBANITZACIÓ DELS CARRERS

CAPÍTOL 001.- CANONADA

2
CANONADA DE POLIETILE DN.090 PN.16 D'ALTA DENSITAT
TIPUS PE-100 SEGONS NORMA UNE-53.131. AMB P/P DE
MANEGUET D'UNIO ELECTROSOLDABLE (TIPUS FUSION O 

ML 257,00            15,10 € 3.880,70 €

16 UNIO UNIVERSAL DN.125 AVK, INSTAL.LADA SOBRE 
CANONADA DE FIBROCIMENT PN.15. U 1,00         132,00 € 132,00 €

17 BRIDA UNIO ELECTROSOLDABLE DN.90, INSTAL.LADA SOBRE 
CANONADA DE FIBROCIMENT PN.10. U 10,00            55,00 € 550,00 €

18 BRIDA UNIO ELECTROSOLDABLE DN.110, INSTAL.LADA 
SOBRE CANONADA DE FIBROCIMENT PN.10. U 1,00            55,00 € 55,00 €

19 BRIDA UNIO ELECTROSOLDABLE DN.125, INSTAL.LADA 
SOBRE CANONADA DE FIBROCIMENT PN.10. U 1,00            65,00 € 65,00 €

20 REDUCC.BB.ORIENT.125-100 PN16 L=200 U 1,00         165,00 € 165,00 €

21 REDUCC.BB.ORIENT.200-150 PN16 L=200 U 1,00         282,00 € 282,00 €

22 BANDA ACER I CAPÇAL INOX. 350MM U 1,00         145,00 € 145,00 €

TOTAL CAPÍTOL  002 7.887,05 €

CAPITOL 003 - REPOSICIÓ ESCOMESES

23

ESCOMESA FINS A DN.50 mm., FORMADA PER COLLARI DE 
PRESA, COLZES, ENLLAÇOS DE CONNEXIÓ, VALVULA DE 
BOLA, TRAMPILLO PURDIE, ADAPTADOR PE/LLAUTÓ, 
COMPLETAMENT INSTAL·LADA.

U 14,00         185,00 € 2.590,00 €

24
ESCOMESA FINS A DN.63 mm., FORMADA PER COLLARI DE 
PRESA, COLZES, ENLLAÇOS DE CONNEXIÓ, VALVULA DE 
BOLA, TRAMPILLO PURDIE I PORTELLA DE PARED.

U 17,00         225,00 € 3.825,00 €

TOTAL CAPÍTOL  003 6.415,00 €

25

MANTENIMENT DEL SERVEI D'ABASTAMENT D'AIGUA 
POTABLE DURANT EL TERMINI D'EXECUCIÓ DE LES OBRES, 
INCLOUEN CONNEXIONS A XARXA EN SERVEI I 
PROVISIONALS ALS ABONATS.

PA 1,00      2.800,00 € 2.800,00 €

TOTAL CAPÍTOL  004 2.800,00 €

CAPÍTOL 005- SEGURETAT I SALUT

TOTAL CAPÍTOL 005 0,00

CAPÍTOL 004.- MANTENIMENT DEL SERVEI DURANT EXECUCCIÓ OBRA

26 PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE SEGONS NORMATIVA DE 
LA LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS U 1,00 0,00 
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RESUM CAPÍTOLS PRESSUPOST Nº: 22RSS010

CAPÍTOL 001.- CANONADA 34.750,70 €       

CAPÍTOL 002.-  PECES ESPECIALS 7.887,05 €

CAPITOL 003 - REPOSICIÓ ESCOMESES 6.415,00 €

CAPÍTOL 004.- MANTENIMENT DEL SERVEI DURANT EXECUCCIÓ OBRA 2.800,00 €

CAPÍTOL 005- SEGURETAT I SALUT 750,00 €

SUMA PARCIAL 52.602,75 €       
I.V.A 21% 11.046,58 €        

TOTAL PRESSUPOST 63.649,33 €       

MARIA JOSE CRESPO GARCIA

CAP DE DISTRIBUCIO
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Data:

MARÇ 2022

Plànol:

Escala:

1

Títol del document: Títol del plànol:

PLANTA GENERAL DE LA XARXA D'AIGUA ACTUAL

(ZONA CARRER MADRID)

  1/1.000

0 10m.

MILLORA DE LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ D'AIGUA POTABLE I

DE RESIDUALS, DE LA ZONA DEL CARRER MADRID DE ROSES

 (ALT EMPORDÀ)

Ø75

Ø250

Ø200

Llegenda:

MATERIALS:

FB   =   FIBROCIMENT

FU o FD   =   FOSA DÚCTIL

PE   =   POLIETILÈ

F   =   FOSA

FE   =   FERRO

PVC   =   PVC

(color i tipus de línia 

Ø180

segons material i Ø)

Ø63

Ø<63

Ø140

CANONADA EXISTENT

Ø90

Ø110

Ø125

Ø160

Ø<60

Ø60

Ø70

Ø80

Ø100

Ø175

Ø300

Ø125

CANONADA DE POLIETILÈ o PVC:

Ø200

Ø150

Ø250

CANONADA DE FIBROCIMENT o FOSA:

VÀLVULA EXISTENT HIDRANT EXISTENT BOCA DE REG EXISTENT

Ø350

1 D15_EX 2021-005835_DT201022_PU21014EN_MEMORIA   Pàg 34 de 77

AutoCAD SHX Text
Servei

AutoCAD SHX Text
Municipal

AutoCAD SHX Text
d'Aigües

AutoCAD SHX Text
Hostal

AutoCAD SHX Text
Gallet

AutoCAD SHX Text
Oficina d'Informació

AutoCAD SHX Text
Turística

AutoCAD SHX Text
Renault

AutoCAD SHX Text
Correus 

AutoCAD SHX Text
i

AutoCAD SHX Text
Telègrafs

AutoCAD SHX Text
Llar d'Infants

AutoCAD SHX Text
La Cabanyeta

AutoCAD SHX Text
Jutjat

AutoCAD SHX Text
de

AutoCAD SHX Text
Pau

AutoCAD SHX Text
Hotel Ciudadela

AutoCAD SHX Text
Escala A

AutoCAD SHX Text
Escala B

AutoCAD SHX Text
Escala D

AutoCAD SHX Text
Escala C

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
11-13

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
46

AutoCAD SHX Text
48

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
11-12

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
34

AutoCAD SHX Text
32

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
42

AutoCAD SHX Text
33

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
37

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
34

AutoCAD SHX Text
36

AutoCAD SHX Text
38

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
42

AutoCAD SHX Text
44

AutoCAD SHX Text
46

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
31

AutoCAD SHX Text
33

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
37

AutoCAD SHX Text
39

AutoCAD SHX Text
41

AutoCAD SHX Text
43

AutoCAD SHX Text
45

AutoCAD SHX Text
47

AutoCAD SHX Text
48

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
34

AutoCAD SHX Text
36

AutoCAD SHX Text
38

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
44

AutoCAD SHX Text
46

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
14-10

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
24-26

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
29

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
1-7

AutoCAD SHX Text
71

AutoCAD SHX Text
73

AutoCAD SHX Text
75

AutoCAD SHX Text
67

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10-12

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
4-8

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
81-83

AutoCAD SHX Text
1-11

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
6-8

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
29-35

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
3-1

AutoCAD SHX Text
7-5

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
39

AutoCAD SHX Text
41

AutoCAD SHX Text
69

AutoCAD SHX Text
28-30

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
2-14

AutoCAD SHX Text
22-26

AutoCAD SHX Text
14-20

AutoCAD SHX Text
Riera del Rastellet

AutoCAD SHX Text
Carrer de Toledo

AutoCAD SHX Text
Carrer de Granada

AutoCAD SHX Text
Carretera de les Arenes

AutoCAD SHX Text
Plaça

AutoCAD SHX Text
de

AutoCAD SHX Text
Pep Ventura

AutoCAD SHX Text
Carrer de Madrid

AutoCAD SHX Text
Carrer de la Trinitat

AutoCAD SHX Text
Ronda de Miquel Oliva Prat

AutoCAD SHX Text
Carrer de Sevilla

AutoCAD SHX Text
Carrer de Madrid

AutoCAD SHX Text
Carrer de Granada

AutoCAD SHX Text
C. de la Mainada

AutoCAD SHX Text
Carrer de la Mainada

AutoCAD SHX Text
Carrer del Doctor Arruga

AutoCAD SHX Text
Carrer de Lluís Companys

AutoCAD SHX Text
Avinguda de Rhode

AutoCAD SHX Text
Carrer Tarragona

AutoCAD SHX Text
PEø125

AutoCAD SHX Text
PEø125

AutoCAD SHX Text
PEø160

AutoCAD SHX Text
FDø350

AutoCAD SHX Text
FDø350

AutoCAD SHX Text
FDø350

AutoCAD SHX Text
PVCø140

AutoCAD SHX Text
PVCø140

AutoCAD SHX Text
PVCø75

AutoCAD SHX Text
FBø60

AutoCAD SHX Text
PVCø90

AutoCAD SHX Text
PEø125

AutoCAD SHX Text
FBø60

AutoCAD SHX Text
FBø60

AutoCAD SHX Text
PVCø140

AutoCAD SHX Text
PVCø75

AutoCAD SHX Text
FBø60

AutoCAD SHX Text
FBø125

AutoCAD SHX Text
FBø125

AutoCAD SHX Text
FBø60

AutoCAD SHX Text
PVCø75

AutoCAD SHX Text
FBø60

AutoCAD SHX Text
FBø100

AutoCAD SHX Text
FBø350

AutoCAD SHX Text
FBø350

AutoCAD SHX Text
PEø63

AutoCAD SHX Text
FBø350

AutoCAD SHX Text
PVCø110

AutoCAD SHX Text
PEø63

AutoCAD SHX Text
FBø60

AutoCAD SHX Text
PVCø90

AutoCAD SHX Text
FBø350

AutoCAD SHX Text
FBø350

AutoCAD SHX Text
FBø60

AutoCAD SHX Text
PEø125

AutoCAD SHX Text
PEø125

AutoCAD SHX Text
FBø60

AutoCAD SHX Text
FBø60



F

D

 
ø

3

5

0

F

D

 

ø

3

5

0

P

E

 
ø

9

0

P

E

 

ø

9

0

F

D

 
ø

1

5

0

Data:

MARÇ 2022

Plànol:

Escala:

2

Títol del document: Títol del plànol:

PLANTA GENERAL DE LA XARXA D'AIGUA PROPOSADA

(ZONA CARRER MADRID)

  1/1.000

0 10m.

MILLORA DE LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ D'AIGUA POTABLE I

DE RESIDUALS, DE LA ZONA DEL CARRER MADRID DE ROSES

 (ALT EMPORDÀ)

Ø75

Ø250

Ø200

Llegenda:

MATERIALS:

FB   =   FIBROCIMENT

FU o FD   =   FOSA DÚCTIL

PE   =   POLIETILÈ

F   =   FOSA

FE   =   FERRO

PVC   =   PVC

Ø180

Ø63

Ø<63

Ø140

CANONADA EXISTENT

Ø90

Ø110

Ø125

Ø160

Ø<60

Ø60

Ø70

Ø80

Ø100

Ø175

Ø300

Ø125

CANONADA DE POLIETILÈ o PVC:

Ø200

Ø150

Ø250

CANONADA DE FIBROCIMENT o FOSA:

Ø350

(color i tipus de línia 

segons material i Ø)

CANONADA PROPOSADA

VÀLVULA EXISTENT HIDRANT EXISTENT BOCA DE REG EXISTENT

VÀLVULA PROPOSADA VÀLVULA PROPOSADA TANCADA
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ANNEX NÚM. 10. PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS 

 

1.   INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS 

L’aprovació del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el qual se regula la producción 

y gestión de los residuos de construccions y demolición estableix un precedent a nivell 

nacional en la gestió de residus de construcció i d’enderrocs. 

El present estudi de gestió de residus de l’obra es redacta en compliment de la normativa 

autonòmica i estatal d’aplicació, concretament el Decret 89/2010 de 29 de juny, pel que 

s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), que 

regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la 

deposició controlada dels residus de la construcció; així com també el Real Decret 105/2008, 

de 1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió de residus de construcció i demolició. 

Els productors de residus han de vetllar pel compliment de la normativa específica vigent, 

fomentant la prevenció de residus d’obra, la reutilització, el reciclat i altres formes de 

valoració, tot assegurant un tractament adequat amb l’objecte d’assolir un 

desenvolupament sostenible de l’activitat de la construcció. 

 

2.   DEFINICIÓ DE CONCEPTES 

Residu de construcció i d’enderrocs: qualsevol substància u objecte que, complint la 

definició de Residu inclosa en  el article 3.a de la Ley 10/998, de 21 d’abril, es generi en una 

obra de construcció o demolició. 

Residu especial: tots aquells residus que per la seva naturalesa potencialment contaminant 

requereixen un tractament específic i un control periòdic i que estan inclosos dins l'àmbit 

d'aplicació de la Directiva 91/689/CE, del 12 de desembre. 

Residu no especial: tots els residus que no es classifiquen com a residus inerts o 

especials. 

Residu inert:  residu  no  perillós  que  no  experimenta  transformacions  físiques,  químiques  

o biològiques significatives, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicament 

ni de cap altre manera, no és biodegradable, no afecta negativament a altres matèries 

que pugui entrar en contacte de forma que pugui donar lloc a contaminació ambiental o 

perjudicial  per a la salut humana. La lixivialitat total i la seva ecotoxicitat així com el 

contingut de contaminants de residus hauran de ser insignificants. En cap cas ha de suposar 

un risc per als éssers vius ni per la qualitat de les aigües superficials o subterrànies. 

Productor de residus de construcció i demolició: 

•  La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció 

o demolició; en les obres que no sigui necessaris llicència urbanística, es considerarà 

productor de residu la persona física o jurídica titular del bé immoble  objecte d’una 

obra de construcció o demolició. 

•  La persona física o jurídica que realitzi operacions de tractament, de barreja o d’una 

altre tipologia, que ocasioni un canvi de naturalesa o de composició dels residus. 

•  El importador o adquiridor en qualsevol Estat de la Unió Europea de residus de 

construcció o demolició. 

Posseïdor de residus de la construcció i demolició:  la persona física o jurídica  que tingui al 

seu poder els residus de la construcció i demolició i ostenti la condició de gestor de residus. 

Tindrà la consideració de posseïdor de residus la persona física o jurídica que executi l’obra 

de construcció o demolició, com el constructor, els subcontractistes i els treballadors 

autònoms. No tindrà la consideració de posseïdor de residus de construcció i demolició els 

treballadors per compte aliè. 

 

3. TIPOLOGIA DE RESIDUS GENERATS 

A continuació, s’adjunta llistat dels residus que es poden produir durant l’obra i la seva 

classificació segons el Catàleg Europeu de Residus (CER), que està en vigor des de l’1 de 

gener de 2002. Amb el nou catàleg, mitjançant un sistema de llista única, s’estableix quins 

residus han d’ésser considerats com a perillosos (especials). 

Els residus adopten una codificació de sis xifres, essent el format de la codificació el mateix 

que en el Catàleg de Residus de Catalunya (CRC), tot i que aquests no té perquè coincidir. 

El CRC determina la correcta gestió que ha de tenir cadascun dels residus (valorització, 

tractament o disposició), sempre que no entri en contradicció amb l’aplicació del nou 

Catàleg Europeu de Residus (CER), com és el cas de la seva classificació. 

3.1. RESIDUS PRINCIPALS SEGONS EL CER DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ 

Els principals residus del procés de demolició i/o urbanització son els següents: 
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Terres 

Roca 

Formigó (paviments, murs, ...) 

Mescles bituminoses 

Cablejat elèctric 

Restes vegetals 

Metalls 

Maons 

Altres: fusta, vidre, plàstic, paper i cartró. 

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups: 

RESIDUS NO ESPECIALS 

(17) Residus de construcció i d'enderrocs 

 RUNA 

 17 01 01  Formigó 

 17 01 02 Maons 

 17 01 03  Teules i materials ceràmics 

 17 02 02 Vidre 

 17 05 04  Terra i pedres diferents de les especificacions en el codi 17 0 5 03 

 FUSTA 

 17 02 01  Fusta 

 PLÀSTIC 

 17 02 03  Plàstic 

 FERRALLA 

 17 04  Metalls (inclosos els seus aliatges) 

 17 04 01  Coure, bronze, llautó 

 17 04 02  Alumini 

 17 04 04  Zinc 

 17 04 05  Ferro i acer 

 17 04 11  Cales diferents dels especificats en el codi 17 04 10 

RESIDUS ESPECIALS 

(17) Residus de construcció i d'enderrocs 

 17 09 01  Residus de construcció i demolició que contenen mercuri 

 17 09 02  Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per exemple,  

  segellants que contenen PCB, revestiments de sòl a base de   

  resines que contenen PCB, condensadors que contenen PCB) 

 17 09 03 Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats)  

  que contenen substàncies perilloses) 

 17 02 04  Vidre, plàstic i fusta que contenen substàncies perilloses o estan     

   contaminats per aquestes. 

 17 04 10  Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies 

   perilloses. 

 17 08 01  Materials de construcció a base de guix contaminats amb substàncies 

   perilloses. 

 17 06 01  Materials d'aïllament que contenen amiant 

 17 06 03 Altres materials d'aïllament que consisteixen en, o contenen,  

   substàncies perilloses. 

 17 06 05 Materials deconstrucció que contenen amiant. 

 17 05 03  Terra, pedres que contenen substàncies perilloses 

 17 05 05  Llots de drenatge que contenen substàncies perilloses 

 17 04 10  Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies 

   perilloses 

 17 03 01  Mescles bituminoses que contenen quitrà d'hulla 

 17 03 03  Quitrà d'hulla i productesenquitranants 

 17 05 07  Balast de vies fèrries que conté substàncies perilloses 
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 17 04 09  Residus metàl·lics contaminats amb substàncies perilloses. 

3.2. ALTRES RESIDUS NO ESPECIALS GENERATS DURANT LES OBRES NO INCLOSOS EN EL CAPÍTOL 

17 DEL CER RESTES VEGETALS 

El Catàleg Europeu de Residus (CER) no inclou la classificació de restes vegetals en el 

capítol  de Residus de Construcció i Demolició. Igualment, al capítol 02, del CER s’inclou els 

residus de silvicultura, aquest és equivalent a les restes vegetals. 

 02 01 07  Residus de silvicultura 

A més a més dels residus citats es poden originar altres residus en petites quantitats com són: 

Paper i cartró 

Envasos, draps de neteja i roba de treball 

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups: 

(15) Residus d’envasos, absorbents, draps de neteja, materials de filtració i roba de 

protecció no especificats en cap altra categoria. 

Aquests residus es consideren com RESIDUS NO ESPECIALS. 

3.3. ALTRES RESIDUS ESPECIALS GENERATS DURANT LES OBRES NO INCLOSOS EN EL CAPÍTOL 17 

DEL CER 

Durant les obres es poden generar residus: 

(13) Residus d’olis i combustibles líquids (excepte olis comestibles i els dels capítols 05, 12 i19 

Es tracten de RESIDUS ESPECIALS, i com a tal hauran de tenir un tractament específic. 

(02) Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca i residus de 

la preparació i elaboració d’aliments. 

02 01  Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i  

 pesca. 

 02 01 08 Residus agroquímics que contenen substàncies perilloses.   

   Aquests residus es consideren com RESIDUS ESPECIALS 

 

4.  ESTIMACIÓ DE LA GENERACIÓ DE RESIDUS 

4.1. VOLUM DE RESIDUS D’ ENDERROCS GENERATS EN OBRA 

Segons  l’article 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, s’ha d’estimar el volum 

dels residus de construcció i demolició que es generarà en obra en l’Estudi de Gestió de 

Residus. 

Per tant, en el present apartat s’elabora una estimació del volum de residus de demolició o 

enderrocs i moviment de terres que es generen en obra. 

La classificació dels residus es basa en la codificació dels residus d’enderrocs del Catàleg 

Europeu de Residus (CER), definida en l’apartat 3.1 del present annex.  

RESIDUS D'EXCAVACIÓ 
Codi LER  Tipus de terres d'excavació Volum aparent 

(m3) 
a abocador reutilitzar en 

pròpia obra 
reutilitzar en una 

altra obra  

170504  (terra i pedres que no contenen 
substàncies perilloses)  

1.317,702 825,546 492,156 0,000 

  TOTAL RESIDU EXCAVACIÓ 1.317,702 825,546 492,156 0,000 

 

RESIDUS D'ENDERROC 
  

Codi LER  Fraccions  Pes (T)  Volum (M3)      

170107 Inerts 317,760 202,080 Gestió Externa (M3) 202,080 

        
Gestió Interna (M3) 

  

170904 No especials  110,762 142,003 Gestió Externa (M3) 142,003 

        
Gestió Interna (M3) 

  

170903 Especials* 0.000 0.000 Gestió Externa (M3) 0.000 

  
TOTAL 428,526 344,086 Gestió Externa (M3) 344,086 

        
Gestió Interna (M3) 0,000 

        
Gestió E+I (M3) 344,086 

 
 
4.2. VOLUM DE RESIDUS GENERATS EN OBRA 
En el present apartat s’elabora una estimació del volum de residus de construcció que es 
generen en obra. La classificació dels residus es basa en la codificació dels residus de 
construcció del Catàleg Europeu de Residus (CER), definida en l’apartat 3 del annex. 
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Segons  l’article 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, s’ha d’estimar el volum 

dels residus de construcció i demolició que es generarà en obra en l’Estudi de Gestió de 

Residus. 

L’estimació del volum de residus de construcció en l’obra s’ha fet mitjançant aplicació 

informàtica, on un cop definida la tipologia d’obra a executar, s’introdueixen les dades 

bàsiques dels treballs, essent en aquest cas, la longitud, amplada i paquet de ferm dels vials, 

i les instal·lacions.  

S’obtenen els següents resultats: 

RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ 
  

Codi LER  Fraccions  Pes (T)  Volum (M3)      

170107 Inerts 8,276 8,502 Gestió Externa (M3) 8,502 

        
Gestió Interna (M3) 0,000 

170904 No especials  12,852 30,202 Gestió Externa (M3) 30,202 

        
Gestió Interna (M3) 0,000 

170903 Especials* 0,000 0,000 Gestió Externa (M3) 0,000 

  
TOTAL 21,128 38,704 Gestió Externa (M3) 38,704 

        
Gestió Interna (M3) 0,000 

        
Gestió E+I (M3) 38,704 

 

 

4.3. RESIDUS ASSIMILABLES A URBANS 

La gestió de residus de l’obra també ha de contemplar la generació de residus ocasionats 

per l’activitat dels operaris a la zona d’obres. Per tant és necessària una estimació del volum 

generat, tant de residus sòlids assimilables a urbans com d’aigües sanitàries. L’estimació, es 

basa en el nombre d’operaris actius a l’obra i la durada de la mateixa. 

La concentració de personal a l’obra arribarà a un màxim de 10 operaris en el moment 

punta. Considerant una durada de les obres de 14 mesos, i un rati de generació de RSU de 

1,1 kg/dia per operari, el pes màxim generat serà de 12 Tn (73,7 m3). Per aigües sanitàries, 

considerant un rati de 

1,5 l/dia per operari, s’estima un volum final de 16,2 m3. 

 

5.   VIES DE GESTIÓ DE RESIDUS 

5.1. MARC LEGAL 

Durant les obres, tal i com s’ha descrit anteriorment, es generaran una sèrie de residus que 

hauran de ser gestionats correctament, amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte 

sobre l’entorn. 

La gestió de residus es troba emmarcada legalment per la següent normativa: 

• ORDRE DE 6 DE SETEMBRE DE 1988, sobre prescripcions en el tractament i eliminació 

dels olis usats 

• LLEI 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels residus. 

• DECRET 115/1994, de 6 d’abril, reguladora del Registre General de Gestors de Residus. 

• DECRET 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la 

 construcció. 

• DECRET 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de 

Catalunya. 

• DECRET 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits 

controlats. 

• DECRET 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel 

qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 

• DECRET 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestió de Residus. 

• DECRET 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, 

regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

• DECRET 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del 

Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. 

• LLEI 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 5 de juliol, reguladora 

dels residus. 

• LLEI 16/2003, de 13 de juny, de finançament de les infraestructures de tractament de 

residus i del cànon sobre la deposició de residu. 

• DECRET 69/2009, de 28 d’abril, pel qual s’estableixen els criteris i els procediment 

d’admissió de residus als dipòsits controlats. 
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• DECRET 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de 

residus. 

• DECRET  88/2010,  de  29  de  juny,  pel  que  s’aprova  el  Programa  de  gestió  de  

residus industrials de Catalunya i es modifica el Decret 93/1999 de 6-4-99, sobre 

procediments de gestió de residus. 

• DECRET 89/2010, de 29 de juny de, pel que s’aprova el Programa de gestió de residus 

de la construcció de Catalunya, es regula la producció i gestió dels residus de la 

construcció i demolició i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 

construcció. 

• REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la 

ejecución de la ley 2071986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. 

• ORDEN DE 28 DE FEBRERO DE 1989 (Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo), sobre 

gestión de. aceites usados. 

• REAL  DECRETO  108/1991,  de  1  de  febrero,  sobre  la  prevención  y  reducción  de  

la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 

• REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para la 

ejecución de la ley 20/1996, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, 

aprobado mediante Real Decreto 833/1998 de 20 de julio. 

• LEY 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

• REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de. diciembre, por el que se regula la eliminación. de 

residuos mediante depósito en vertedero. 

• ORDEN  304/MAM/2002,  de  8  de  febrero,  por  el  que  se  publican  las  operaciones  

de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

• REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites 

industriales usados. 

• REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 

de los residuos de construcción y demolición. 

• REAL  DECRETO  1304/2009,  de  31  de  julio,  por  el  que  se  modifica  el  Real  Decreto 

1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante 

el depósito en vertedero. 

• REAL DECRETO 367/2010, de 26-03-2010, de modificación de diversos reglamentos del 

área de medio ambiente para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23-11-2009, sobre el 

libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22-12-2009, 

de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley de libre acceso a 

actividades de servicios y su ejercicio. 

 

5.2. PROCÉS DE DESCONTRUCCIÓ EN LES TASQUES D’ENDERROCS 

Per a una correcta gestió dels residus generats, cal tenir en compte el procés de generació 

dels mateixos, és a dir, la tècnica de desconstrucció. Com a procés de desconstrucció, 

s’entén el conjunt d’accions de desmantellament d’una construcció o infraestructura que 

fa possible un alt grau de recuperació i aprofitament dels materials, per tal de poder-los 

valoritzar. Així, amb l’objectiu de facilitar els processos de reciclatge i gestió dels residus, cal 

materials obtinguts segons la seva naturalesa, especialment per segregar correctament els 

residus especials, no especials i inerts. Les accions, que es duran a terme per aconseguir 

aquesta separació, són les següents: 

Adequació de diferents superfícies o recipients per a la segregació correcta dels 

residus: 

Asfalt. 

Formigó. 

Terres, roca. 

Material vegetal.  

Cablejat. 

Metalls. 

Altres: vidre, fusta, plàstics, paper i cartró. 

Identificació mitjançant cartells de la ubicació dels diferents 

residus: 

Codi d’identificació segons el Catàleg Europeu de 

Residus. Nom, direcció i telèfon del titular dels residus. 

Naturalesa dels riscs. 

 

Es realitzarà un control dels volums al final de l’obra i de la correcta gestió de tots ells. A 

continuació es mostra, a tall d’exemple, un esquema de gestió de residus: 
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5.3.GESTIÓ DELS RESIDUS 

Els objectius generals de l’aplicació d’un Estudi de Gestió de Residus consisteixen 

principalment en: 

• Incidir en la cultura del personal de l’obra amb l’objectiu de millorar en la gestió dels 

residus. 

• Planificariminimitzarelpossibleimpacteambientaldelsresidusdel’obra.Enaquestcasels 

objectius es centraran en la classificació en origen i la correcta gestió externa dels residus. 

• Consultat el “Catàleg de Residus de Catalunya”, els residus generats en la present obra 

es poden gestionar, tracta o valoritzar mitjançant els següents processos: 

 T 11- Deposició de residus inerts. 

 Formigó 

 Metalls 

 Vidres, plàstics 

 T 15- Deposició en dipòsit controlats de residus de la construcció i demolició. 

 Formigó, maons  

 Materials ceràmics  

 Vidre 

 Terres 

 Paviments 

 Derivats asfàltics i mescles de terra i asfalt 

 V 11- Reciclatge de paper i cartó 

 V 12- Reciclatge de plàstics 

 V 14 - Reciclatge de vidre. 

 V 15 - Reciclatge i recuperació de fustes 

 V 41- Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics 

 V 83- Compostatge 

El seguiment es realitzarà visual i documentalment; tal i com, indiquen les normes del Catàleg 

de Residus de Catalunya. Documentalment es comprovarà mitjançant: 

• Fitxa d’acceptació (FA): Acord normalitzat que, per a cada tipus de residu, s’ha de 

subscriure entre el productor o posseïdor del mateix i l’empresa gestora escollida. 

• Full de seguiment (FS): Document que ha d’acompanyar cada transport individual de 

residus al llarg del seu recorregut. 

• Full de seguiment i itinerant (FI): Document de transport de residus que permet la 

recollida amb un mateix vehicle i de  forma itinerant de fins a un màxim de vint productors 

o posseïdors de residus. 

• Fitxa de destinació: Document normalitzat que ha de subscriure el productor o 

posseïdor d’un residu i el destinatari d’aquest i que te com objecte el reconeixement de 

l’aptitud del residu per a ser aplicat a un determinat sòl, per ús agrícola o en profit de 

l’ecologia. 

• Justificant de recepció (JRR): Albarà que lliura el gestor de residus a la recepció del 

residu, al productor o posseïdor del residu. 

5.4.GESTIÓ DE RESIDUS TÒXICS I/O PERILLOSOS 

Els residus perillosos contenen substàncies tòxiques, inflamables ,irritants, cancerígenes o 

provoquen reaccions nocius en contacte amb altres materials. El tractament d’aquests 

consisteix en la recuperació selectiva, a fi d’aïllar-los i facilitar el seu tractament específic o 

la deposició controlada en abocadors especials, mitjançant el transporti tractament 

adequat per gestor autoritzat. 

Entre els possibles residus generats a l’obra es consideraran inclosos en aquesta categoria  

els següents: 
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• Residus de productes utilitzats com dissolvents, així com els recipients que els 

contenen. 

• Olis usats, restes d’olis i fungibles usats en la posta a punt de la maquinària, així com 

envasos que els contenen. 

• Barreges d’olis amb aigua i de hidrocarburs amb aigua com a resultat dels treballs de 

manteniment de maquinaria i equips. 

• Restes de tints, colorants, pigments, pintures, laques i vernissos, així com els recipients 

que els contenen. 

• Restes de resines, làtex, plastificants i coles, així com els envasos que els 

contenen. 

• Residus biosanitaris procedents de cures i tractaments mèdics a la 

zona d’obres. 

• Residus fitosanitaris i herbicides, així com els recipients que els 

contenen. 

A continuació s’indiquen les diverses possibilitats de gestió segons l’origen del residu: 

Els olis i greixos procedents de les operacions de manteniment de maquinaria es disposaran 

en bidons adequats i etiquetats segons es contempla en la legislació sobre residus tòxics i 

perillosos i es concertarà amb una empresa gestora de residus degudament autoritzada i 

homologada, la correcta gestió de la recollida, transport i tractament de residus. La 

Generalitat de Catalunya ha assumit la titularitat en la gestió d’olis residuals. Desprès del 

corresponent concurs públic, l’empresa adjudicatària seleccionada per la Junta de Residus 

és encarregada en l’actualitat de la recollida, transport i tractament dels olis usats que es 

generen a Catalunya. 

5.5. GESTORS DE RESIDUS 

Disposem d’un dipòsit controlat de runes relativament propers al punt de les obres, que es:  
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ANNEX NÚM. 11. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
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PROJECTE DE REFORMA DEL CARRER MADRID
17480 ROSES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

________________________________________________________________________________________________________________
A MÀ D'OBRA
A0 MÀ D'OBRA EMPRESARIAL
A01 Elemento no encontrado
A01- AJUDANT
________________________________________________________________________________________________________________

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 22,86000 €

A01-FEPH h Ajudant muntador 22,86000 €

________________________________________________________________________________________________________________
A01 Elemento no encontrado
A012 Elemento no encontrado
________________________________________________________________________________________________________________

A0121000 h Oficial 1a 25,91000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 26,78000 €

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 25,91000 €

________________________________________________________________________________________________________________
A01 Elemento no encontrado
A013 Elemento no encontrado
________________________________________________________________________________________________________________

A013M000 h Ajudant muntador 22,86000 €

________________________________________________________________________________________________________________
A01 Elemento no encontrado
A014 Elemento no encontrado
________________________________________________________________________________________________________________

A0140000 h Manobre 20,57000 €

________________________________________________________________________________________________________________
A01 Elemento no encontrado
A015 Elemento no encontrado
________________________________________________________________________________________________________________

A0150000 h Manobre especialista 21,73000 €

________________________________________________________________________________________________________________
A0D
A0D- MANOBRE
________________________________________________________________________________________________________________

A0D-0007 h Manobre 20,57000 €

PROJECTE DE REFORMA DEL CARRER MADRID
17480 ROSES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MA D'OBRA

________________________________________________________________________________________________________________
A0E
A0E- MANOBRE ESPECIALISTA
________________________________________________________________________________________________________________

A0E-000A h Manobre especialista 21,73000 €

________________________________________________________________________________________________________________
A0F
A0F- OFICIAL 1A
________________________________________________________________________________________________________________

A0F-000B h Oficial 1a 25,91000 €

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 25,91000 €

A0F-000R h Oficial 1a muntador 26,78000 €

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 25,91000 €

A0F-000T h Oficial 1a paleta 25,91000 €
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PROJECTE DE REFORMA DEL CARRER MADRID
17480 ROSES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MAQUINÀRIA

________________________________________________________________________________________________________________
C MÀQUINARIA
C1 MAQUINÀRIA
C11 MAQUINÀRIA TRENCADORA
C110 Elemento no encontrado
________________________________________________________________________________________________________________

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 18,06000 €

________________________________________________________________________________________________________________
C11 MAQUINÀRIA TRENCADORA
C111-
________________________________________________________________________________________________________________

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 18,06000 €

________________________________________________________________________________________________________________
C11 MAQUINÀRIA TRENCADORA
C113-
________________________________________________________________________________________________________________

C113-00JJ h Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica 107,83000 €

________________________________________________________________________________________________________________
C11 MAQUINÀRIA TRENCADORA
C115-
________________________________________________________________________________________________________________

C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 74,42000 €

________________________________________________________________________________________________________________
C13 MAQUINÀRIA PER A TERRES I RUNES
C131 Elemento no encontrado
________________________________________________________________________________________________________________

C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 89,10000 €

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 108,08000 €

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 59,51000 €

________________________________________________________________________________________________________________
C13 MAQUINÀRIA PER A TERRES I RUNES
C131- Elemento no encontrado
________________________________________________________________________________________________________________

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 78,73000 €

________________________________________________________________________________________________________________
C13 MAQUINÀRIA PER A TERRES I RUNES
C133 Elemento no encontrado
________________________________________________________________________________________________________________

C1331100 h Motoanivelladora petita 71,13000 €

PROJECTE DE REFORMA DEL CARRER MADRID
17480 ROSES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

MAQUINÀRIA

C1335080 h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 59,99000 €

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 6,25000 €

________________________________________________________________________________________________________________
C13 MAQUINÀRIA PER A TERRES I RUNES
C136-
________________________________________________________________________________________________________________

C136-00F4 h Motoanivelladora petita 71,13000 €

________________________________________________________________________________________________________________
C13 MAQUINÀRIA PER A TERRES I RUNES
C138-
________________________________________________________________________________________________________________

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 108,08000 €

C138-00KR h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 89,10000 €

________________________________________________________________________________________________________________
C13 MAQUINÀRIA PER A TERRES I RUNES
C139-
________________________________________________________________________________________________________________

C139-00LK h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t 100,45000 €

________________________________________________________________________________________________________________
C13 MAQUINÀRIA PER A TERRES I RUNES
C13A-
________________________________________________________________________________________________________________

C13A-00FP h Picó vibrant amb placa de 30x30 cm 6,34000 €

C13A-00FR h Compactador duplex manual de 700 kg 8,85000 €

________________________________________________________________________________________________________________
C13 MAQUINÀRIA PER A TERRES I RUNES
C13C-
________________________________________________________________________________________________________________

C13C-00LO h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, per a seguretat i salut 59,51000 €

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 59,51000 €

________________________________________________________________________________________________________________
C15 MAQUINÀRIA PER A TRANSPORTS I ELEVACIÓ
C150 Elemento no encontrado
________________________________________________________________________________________________________________

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 38,50000 €
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PROJECTE DE REFORMA DEL CARRER MADRID
17480 ROSES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5

MAQUINÀRIA

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 45,89000 €

C1501A00 h Camió per a transport de 24 t 62,93000 €

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 50,78000 €

C1503000 h Camió grua 53,03000 €

C1503500 h Camió grua de 5 t 55,82000 €

________________________________________________________________________________________________________________
C15 MAQUINÀRIA PER A TRANSPORTS I ELEVACIÓ
C151-
________________________________________________________________________________________________________________

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 50,78000 €

________________________________________________________________________________________________________________
C15 MAQUINÀRIA PER A TRANSPORTS I ELEVACIÓ
C152-
________________________________________________________________________________________________________________

C152-0039 h Camió grua de 5 t 55,82000 €

C152-003B h Camió grua 52,33000 €

________________________________________________________________________________________________________________
C17 MAQUINÀRIA PER A FORMIGONS I BETUMS
C170 Elemento no encontrado
________________________________________________________________________________________________________________

C1705600 h Formigonera de 165 l 2,03000 €

________________________________________________________________________________________________________________
C17 MAQUINÀRIA PER A FORMIGONS I BETUMS
C170- Elemento no encontrado
________________________________________________________________________________________________________________

C170-0036 h Camió cisterna per a reg asfàltic 32,34000 €

________________________________________________________________________________________________________________
C17 MAQUINÀRIA PER A FORMIGONS I BETUMS
C173-
________________________________________________________________________________________________________________

C173-005K h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 71,76000 €

________________________________________________________________________________________________________________
C17 MAQUINÀRIA PER A FORMIGONS I BETUMS
C174-
________________________________________________________________________________________________________________

C174-00GD h Escombradora autopropulsada 48,36000 €

PROJECTE DE REFORMA DEL CARRER MADRID
17480 ROSES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6

MAQUINÀRIA

________________________________________________________________________________________________________________
C17 MAQUINÀRIA PER A FORMIGONS I BETUMS
C175-
________________________________________________________________________________________________________________

C175-00G4 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 62,60000 €

________________________________________________________________________________________________________________
C17 MAQUINÀRIA PER A FORMIGONS I BETUMS
C176-
________________________________________________________________________________________________________________

C176-00FW h Formigonera de 250 l 3,28000 €

________________________________________________________________________________________________________________
C17 MAQUINÀRIA PER A FORMIGONS I BETUMS
C178-
________________________________________________________________________________________________________________

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 9,64000 €

________________________________________________________________________________________________________________
C17 MAQUINÀRIA PER A FORMIGONS I BETUMS
C17A-
________________________________________________________________________________________________________________

C17A-00JL h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 1,62000 €

________________________________________________________________________________________________________________
C1B MAQUINÀRIA PER A PROTECCIONS
C1B0-
________________________________________________________________________________________________________________

C1B0-006C h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 40,47000 €

C1B0-006D h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual 30,95000 €

________________________________________________________________________________________________________________
C2 EINES
C20 EINES
C207-
________________________________________________________________________________________________________________

C207-00E1 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 8,05000 €

________________________________________________________________________________________________________________
C20 EINES
C20K-
________________________________________________________________________________________________________________

C20K-00DP h Regle vibratori 5,14000 €
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PROJECTE DE REFORMA DEL CARRER MADRID
17480 ROSES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7

MAQUINÀRIA

________________________________________________________________________________________________________________
CZ
CZ1
CZ13 Elemento no encontrado
________________________________________________________________________________________________________________

CZ13030D h Bomba autoaspirant elèctrica d'aigües netes alta pressió, de 3 kW, per a un cabal de 30 m³/h. 2,23000 €

PROJECTE DE REFORMA DEL CARRER MADRID
17480 ROSES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 8

MATERIALS

________________________________________________________________________________________________________________
B MATERIALS I COMPOSTOS
B0 MATERIALS BÀSICS
B01 LÍQUIDS
B011 Elemento no encontrado
________________________________________________________________________________________________________________

B0111000 m3 Aigua 1,78000 €

________________________________________________________________________________________________________________
B01 LÍQUIDS
B011- Elemento no encontrado
________________________________________________________________________________________________________________

B011-05ME m3 Aigua 1,78000 €

________________________________________________________________________________________________________________
B03 GRANULATS
B031 Elemento no encontrado
________________________________________________________________________________________________________________

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 20,42000 €

________________________________________________________________________________________________________________
B03 GRANULATS
B03F-
________________________________________________________________________________________________________________

B03F-05NW m3 Tot-u artificial 18,35000 €

________________________________________________________________________________________________________________
B03 GRANULATS
B03J-
________________________________________________________________________________________________________________

B03J-0K88 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 21,98000 €

________________________________________________________________________________________________________________
B03 GRANULATS
B03L-
________________________________________________________________________________________________________________

B03L-05MS t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 20,93000 €

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 19,99000 €

B03L-05NX t Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre, per a reblert de rases. 8,95000 €

________________________________________________________________________________________________________________
B05 AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS
B051 Elemento no encontrado
________________________________________________________________________________________________________________

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 125,98000 €
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________________________________________________________________________________________________________________
B05 AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS
B055-
________________________________________________________________________________________________________________

B055-065W t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 195,45000 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 125,98000 €

________________________________________________________________________________________________________________
B05 AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS
B057-
________________________________________________________________________________________________________________

B057-06II kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C60BF4 IMP
amb un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN 13808

0,30000 €

B057-06IQ kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B2
ADH, segons UNE-EN 13808

0,27000 €

________________________________________________________________________________________________________________
B06 FORMIGONS
B069-
________________________________________________________________________________________________________________

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

72,76000 €

________________________________________________________________________________________________________________
B06 FORMIGONS
B06E-
________________________________________________________________________________________________________________

B06E-12BY m3 Formigó HM-20/P / 10 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

76,77000 €

B06E-12C5 m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

76,37000 €

B06E-12DD m3 Formigó HM-20/B / 40 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

73,45000 €

________________________________________________________________________________________________________________
B06 FORMIGONS
B06N Elemento no encontrado
________________________________________________________________________________________________________________

B06NN12C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, HNE-15/P/20

74,17000 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

72,76000 €

PROJECTE DE REFORMA DEL CARRER MADRID
17480 ROSES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 10

MATERIALS

________________________________________________________________________________________________________________
B07 MORTERS DE COMPRA
B071 Elemento no encontrado
________________________________________________________________________________________________________________

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

44,02000 €

________________________________________________________________________________________________________________
B07 MORTERS DE COMPRA
B07F-
________________________________________________________________________________________________________________

B07F-0LSZ m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

157,92000 €

B07F-0LT5 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

102,64000 €

________________________________________________________________________________________________________________
B07 MORTERS DE COMPRA
B07L-
________________________________________________________________________________________________________________

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

44,02000 €

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

40,28000 €

________________________________________________________________________________________________________________
B08 ADDITIUS, ADDICIONS I PRODUCTES DE TRACTAMENT PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES
B083-
________________________________________________________________________________________________________________

B083-06UD kg Colorant en pols per a formigó 4,15000 €

________________________________________________________________________________________________________________
B0F MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA
B0F1 MAONS CERÀMICS
________________________________________________________________________________________________________________

B0F15251 u Maó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la
norma UNE-EN 771-1

0,35000 €

________________________________________________________________________________________________________________
B0F MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA
B0F1A- MAONS CERÀMICS
________________________________________________________________________________________________________________

B0F1A-075F u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,22000 €
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________________________________________________________________________________________________________________
B2 MATERIALS PER A DEMOLICIONS, ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES
B2R GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ
B2RA Elemento no encontrado
________________________________________________________________________________________________________________

B2RA63G0 t Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus

22,78000 €

B2RA7LP0 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

5,13000 €

________________________________________________________________________________________________________________
B9 MATERIAL PER A PAVIMENTS
B96 MATERIALS PER A VORADES
B962-
________________________________________________________________________________________________________________

B962-0GRA m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340

3,93000 €

________________________________________________________________________________________________________________
B96 MATERIALS PER A VORADES
B965 Elemento no encontrado
________________________________________________________________________________________________________________

B965U5C0 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció per a vianants de 30x15 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340

8,70000 €

________________________________________________________________________________________________________________
B97 MATERIALS PER A RIGOLES
B971-
________________________________________________________________________________________________________________

B971-0GUH u Peça monocapa de morter de ciment color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles 1,82000 €

________________________________________________________________________________________________________________
B98 PECES ESPECIALS PER A GUALS
B985 Elemento no encontrado
________________________________________________________________________________________________________________

B9851600 m Peça de formigó per a guals, monocapa, de 25x28 cm 10,27000 €

________________________________________________________________________________________________________________
B9E MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PANOTS I MOSAICS HIDRÀULICS
B9E1-
________________________________________________________________________________________________________________

B9E1-0HP8 m2 Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de vianants 14,06000 €

________________________________________________________________________________________________________________
B9E MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PANOTS I MOSAICS HIDRÀULICS
B9E2-
________________________________________________________________________________________________________________

B9E2-0HOT m2 Panot de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 9,86000 €
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________________________________________________________________________________________________________________
B9H MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS
B9H1-
________________________________________________________________________________________________________________

B9H1-0HSC t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració,
de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari

68,17000 €

B9H1-0HXD t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum asfàltic de penetració,
de granulometria grossa per a capa base i granulat granític

68,36000 €

________________________________________________________________________________________________________________
BB MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
BBA MATERIALS PER A SENYALITZACIÓ HORITZONTAL
BBA0-
________________________________________________________________________________________________________________

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i
amb pluja

2,04000 €

BBA0-0SD6 kg Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec 1,87000 €

________________________________________________________________________________________________________________
BBA MATERIALS PER A SENYALITZACIÓ HORITZONTAL
BBA1-
________________________________________________________________________________________________________________

BBA1-2XWR kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials 5,11000 €

________________________________________________________________________________________________________________
BBM MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT
BBM1 Elemento no encontrado
________________________________________________________________________________________________________________

BBM1260B u Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA1

74,93000 €

BBM1360B u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA1

74,42000 €

BBM1AHAB u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x60 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA1

63,83000 €

________________________________________________________________________________________________________________
BBM MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT
BBM6-
________________________________________________________________________________________________________________

BBM6-H6C9 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport de senyals de trànsit de 90 mm
de diàmetre, amb 4 perns d'ancoratge roscats

85,43000 €

________________________________________________________________________________________________________________
BBM MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT
BBMZ Elemento no encontrado
________________________________________________________________________________________________________________

BBMZ2610 m Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit 23,96000 €
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________________________________________________________________________________________________________________
BD MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
BD7 TUBS PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS
BD7E-
________________________________________________________________________________________________________________

BD7E-1ZQX m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 400 mm i de PN 6 bar segons
norma UNE-EN 1456-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica

38,22000 €

BD7E-1ZQZ m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 315 mm i de PN 6 bar segons
norma UNE-EN 1456-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica

23,74000 €

________________________________________________________________________________________________________________
BDD MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE
BDD1-
________________________________________________________________________________________________________________

BDD1-1KIB u Bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de
700 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124

228,30000 €

________________________________________________________________________________________________________________
BDD MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE
BDD4-
________________________________________________________________________________________________________________

BDD4-0LVI u Graó per a pou de registre de ferro colat nodular, de 200x200x200 mm i 1,7 kg de pes 3,17000 €

________________________________________________________________________________________________________________
BDG MATERIALS PER A CANALITZACIONS
BDG2-
________________________________________________________________________________________________________________

BDG2-34UA m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix 0,16000 €

________________________________________________________________________________________________________________
BDG MATERIALS PER A CANALITZACIONS
BDG3-
________________________________________________________________________________________________________________

BDG3-34IF u Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 90 mm de
diàmetre nominal

0,26000 €

________________________________________________________________________________________________________________
BDK MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS
BDK2- Elemento no encontrado
________________________________________________________________________________________________________________

BDK2-I00X u Pericó de formigó armat, tipus HF-III, de 800x700 mm de dimensions interiors, 9600x8600x820 mm de
dimensions exteriors, amb tapa de formigó classe B-125, segons UNE-EN 124

456,18000 €

BDK2-I01X u Pericó de formigó, tipus MF, de 300x300 mm de dimensions interiors, 420x420x550 mm de dimensions
exteriors, amb tapa de formigó classe B-125 segons UNE-EN 124.

155,52000 €
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________________________________________________________________________________________________________________
BDW ACCESSORIS GENÈRICS PER A DESGUASSOS, BAIXANTS I COL·LECTORS
BDW3-
________________________________________________________________________________________________________________

BDW3-FFAN u Accessori genèric per a tub de PVC de D=315 mm 163,61000 €

BDW3-FFAS u Element de muntatge per a tub de PVC de D=315 mm 2,45000 €

BDW3-FFAT u Accessori genèric per a tub de PVC de D=400 mm 248,87000 €

BDW3-FFAW u Element de muntatge per a tub de PVC de D=400 mm 3,74000 €

________________________________________________________________________________________________________________
BF TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
BF3 TUBS I ACCESSORIS DE FOSA
BF36-
________________________________________________________________________________________________________________

BF36-04IP m Tub de fosa dúctil de 150 mm de diàmetre nominal, segons la norma ISO 2531, per a unió de
campana amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat

38,25000 €

________________________________________________________________________________________________________________
BG MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BG2 TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES
BG2Q-
________________________________________________________________________________________________________________

BG2Q-00XX m Cinta plastificada 0,14000 €

BG2Q-1KTE m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

2,19000 €

________________________________________________________________________________________________________________
BQ MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS
BQ2 PAPERERES
BQ21-
________________________________________________________________________________________________________________

BQ21-0TDE u Paperera mural de planxa d'acer inoxidable arenat acabada amb pintura color negre forja, de 25 l
de capacitat

398,06000 €
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B MATERIALS I COMPOSTOS
B0 MATERIALS BÀSICS
B06 FORMIGONS
B06D-
__________________________________________________________________________________________________________________________________

B06D-0L92 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra granítica de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l

Rend.: 1,000 88,12000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,900 /R x 21,73000 = 19,55700

Subtotal: 19,55700 19,55700
Maquinària

C176-00FW h Formigonera de 250 l 0,450 /R x 3,28000 = 1,47600

Subtotal: 1,47600 1,47600
Materials

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,150      x 125,98000 = 18,89700

B03J-0K88 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 21,98000 = 34,06900

B03L-05MS t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 0,650      x 20,93000 = 13,60450

B011-05ME m3 Aigua 0,180      x 1,78000 = 0,32040

Subtotal: 66,89090 66,89090

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19557

COST DIRECTE 88,11947

COST EXECUCIÓ MATERIAL 88,11947

D ELEMENTS COMPOSTOS
D0 Elemento no encontrado
D03 Elemento no encontrado
D039 Elemento no encontrado
__________________________________________________________________________________________________________________________________

D0391311 m3 Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment
pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a
l'obra

Rend.: 1,000 80,80000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 21,73000 = 22,81650

Subtotal: 22,81650 22,81650
Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,750 /R x 2,03000 = 1,52250

Subtotal: 1,52250 1,52250
Materials
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B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 20,42000 = 31,03840

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 125,98000 = 25,19600

Subtotal: 56,23440 56,23440

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,22817

COST DIRECTE 80,80157

COST EXECUCIÓ MATERIAL 80,80157

D07 Elemento no encontrado
D070 Elemento no encontrado
__________________________________________________________________________________________________________________________________

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra,
amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4
i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 102,64000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 21,73000 = 21,73000

Subtotal: 21,73000 21,73000
Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 2,03000 = 1,42100

Subtotal: 1,42100 1,42100
Materials

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 20,42000 = 31,03840

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,78000 = 0,35600

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 125,98000 = 47,87240

Subtotal: 79,26680 79,26680

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21730

COST DIRECTE 102,63510

COST EXECUCIÓ MATERIAL 102,63510
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F PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ
F2 Elemento no encontrado
F21 Elemento no encontrado
F219 Elemento no encontrado
__________________________________________________________________________________________________________________________________

F2194JFR m2 Demolició de gual peatonal amb compressió i càrrega
sobre camió. Inclou: Demolició de l'element i la base de
suport. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables.
Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega manual i mecànica d'enderrocs sobre camió
o contenidor.

Rend.: 1,000 9,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 20,57000 = 6,17100

Subtotal: 6,17100 6,17100
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0025 /R x 59,51000 = 0,14878

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,150 /R x 18,06000 = 2,70900

Subtotal: 2,85778 2,85778

COST DIRECTE 9,02878
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,02878

F2194JFY m2 Demolició de paviment exterior de llosa, amb mitjans
manuals, aplec i recupèració del material per a posterior
aprofitament, el material sobrant es carregarà manualment
sobre camió o contenidor. Inclou: Demolició, aplec i
recuperació de l'element. Fragmentació dels enderrocs en
peces manejables. Retirada i arreplegat d'enderrocs. Neteja
de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre
camió o contenidor.

Rend.: 1,000 15,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,600 /R x 21,73000 = 13,03800

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 20,57000 = 1,02850

Subtotal: 14,06650 14,06650
Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,055 /R x 18,06000 = 0,99330

Subtotal: 0,99330 0,99330

COST DIRECTE 15,05980
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,05980
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F22 Elemento no encontrado
F227 Elemento no encontrado
__________________________________________________________________________________________________________________________________

F227U00X m2 Preparació de la superfície de base existent del paquet de
ferm. Inclou les operacions de refinat, anivellació i
compactació de la superfície de base (95-98 % P.M.), amb
l'eliminació del material gruixut.

Rend.: 1,000 5,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,021 /R x 20,57000 = 0,43197

Subtotal: 0,43197 0,43197
Maquinària

C1501A00 h Camió per a transport de 24 t 0,0102 /R x 62,93000 = 0,64189

C1335080 h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 0,0213 /R x 59,99000 = 1,27779

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,0212 /R x 71,13000 = 1,50796

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0105 /R x 59,51000 = 0,62486

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,0042 /R x 50,78000 = 0,21328

Subtotal: 4,26578 4,26578
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,020      x 1,78000 = 0,03560

B2RA7LP0 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus
de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista
Europea de Residus

0,050      x 5,13000 = 0,25650

Subtotal: 0,29210 0,29210

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00648

COST DIRECTE 4,99633
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,99633

F2R Elemento no encontrado
F2R4 Elemento no encontrado
__________________________________________________________________________________________________________________________________

F2R45069 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres
contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a
15 km

Rend.: 1,000 8,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,145 /R x 45,89000 = 6,65405

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,021 /R x 108,08000 = 2,26968

Subtotal: 8,92373 8,92373
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COST DIRECTE 8,92373
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,92373

F2R Elemento no encontrado
F2R6 Elemento no encontrado
__________________________________________________________________________________________________________________________________

F2R64237 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o
no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més
de 5 i fins a 10 km

Rend.: 1,000 7,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,182 /R x 38,50000 = 7,00700

C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,010 /R x 89,10000 = 0,89100

Subtotal: 7,89800 7,89800

COST DIRECTE 7,89800
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,89800

F2R Elemento no encontrado
F2RA Elemento no encontrado
__________________________________________________________________________________________________________________________________

F2RA63G0 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus
barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista
Europea de Residus

Rend.: 1,000 22,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA63G0 t Disposició controlada en centre de reciclatge de
residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17
01 07 segons la Llista Europea de Residus

1,000      x 22,78000 = 22,78000

Subtotal: 22,78000 22,78000

COST DIRECTE 22,78000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,78000

F2RA7LP0 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra
inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació,
amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

Rend.: 1,000 5,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA7LP0 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus
de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista
Europea de Residus

1,000      x 5,13000 = 5,13000

Subtotal: 5,13000 5,13000
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17480 ROSES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 20

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 5,13000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,13000

F9 Elemento no encontrado
F96 Elemento no encontrado
F965 Elemento no encontrado
__________________________________________________________________________________________________________________________________

F965U0X5 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció
per a vianants de 30x15 cm, tipus F15, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5
MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada amb base de formigó
i rejuntada amb sorra-ciment, incloent possibles
excavacions per a la col·locació del formigó, encofrats
laterals i talls per a encaixos

Rend.: 1,000 29,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,230 /R x 25,91000 = 5,95930

A0140000 h Manobre 0,480 /R x 20,57000 = 9,87360

Subtotal: 15,83290 15,83290
Materials

B06NN12C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/P/20

0,0561      x 74,17000 = 4,16094

B965U5C0 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb
secció per a vianants de 30x15 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN
1340

1,050      x 8,70000 = 9,13500

D0391311 m3 Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de
ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera,
elaborada a l'obra

0,0021      x 80,80157 = 0,16968

Subtotal: 13,46562 13,46562

COST DIRECTE 29,29852
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,29852

F98 Elemento no encontrado
F985 Elemento no encontrado
__________________________________________________________________________________________________________________________________

F985160D m Gual de peces de formigó, monocapa, 25x28 cm, col·locat
sobre base de formigó no estructural 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i
rejuntat amb morter

Rend.: 1,000 39,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,592 /R x 20,57000 = 12,17744

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,290 /R x 25,91000 = 7,51390

Subtotal: 19,69134 19,69134
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PARTIDES D'OBRA

Materials

B9851600 m Peça de formigó per a guals, monocapa, de 25x28 cm 1,050      x 10,27000 = 10,78350

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0021      x 44,02000 = 0,09244

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,1221      x 72,76000 = 8,88400

Subtotal: 19,75994 19,75994

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29537

COST DIRECTE 39,74665
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,74665

FB Elemento no encontrado
FBB Elemento no encontrado
FBB1 Elemento no encontrado
__________________________________________________________________________________________________________________________________

FBB12252 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de
60 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora
classe RA1, fixada mecànicament

Rend.: 1,000 90,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 22,86000 = 5,71500

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 26,78000 = 6,69500

Subtotal: 12,41000 12,41000
Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,062 /R x 53,03000 = 3,28786

Subtotal: 3,28786 3,28786
Materials

BBM1260B u Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini
anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA1

1,000      x 74,93000 = 74,93000

Subtotal: 74,93000 74,93000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18615

COST DIRECTE 90,81401
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 90,81401
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PARTIDES D'OBRA

FBB1B351 u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat,
de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

Rend.: 1,000 90,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 22,86000 = 5,71500

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 26,78000 = 6,69500

Subtotal: 12,41000 12,41000
Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,062 /R x 53,03000 = 3,28786

Subtotal: 3,28786 3,28786
Materials

BBM1360B u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini
anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA1

1,000      x 74,42000 = 74,42000

Subtotal: 74,42000 74,42000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18615

COST DIRECTE 90,30401
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 90,30401

FBB Elemento no encontrado
FBB2 Elemento no encontrado
__________________________________________________________________________________________________________________________________

FBB2B201 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat,
de 60x60 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe
RA1, fixada mecànicament

Rend.: 1,000 71,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,120 /R x 26,78000 = 3,21360

A013M000 h Ajudant muntador 0,120 /R x 22,86000 = 2,74320

Subtotal: 5,95680 5,95680
Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,030 /R x 53,03000 = 1,59090

Subtotal: 1,59090 1,59090
Materials

BBM1AHAB u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini
anoditzat, de 60x60 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA1

1,000      x 63,83000 = 63,83000

Subtotal: 63,83000 63,83000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08935

COST DIRECTE 71,46705
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,46705

FBB Elemento no encontrado
FBBZ Elemento no encontrado
__________________________________________________________________________________________________________________________________

FBBZ3T10 m Tub d'alumini anoditzat de 60 mm de diàmetre, per a suport
de senyals de trànsit, fixat a la base

Rend.: 1,000 25,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,033 /R x 20,57000 = 0,67881

A0121000 h Oficial 1a 0,033 /R x 25,91000 = 0,85503

Subtotal: 1,53384 1,53384
Maquinària

C1503500 h Camió grua de 5 t 0,008 /R x 55,82000 = 0,44656

Subtotal: 0,44656 0,44656
Materials

BBMZ2610 m Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per
a suport de senyals de trànsit

1,000      x 23,96000 = 23,96000

Subtotal: 23,96000 23,96000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02301

COST DIRECTE 25,96341
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,96341

FD Elemento no encontrado
FDK Elemento no encontrado
FDKR Elemento no encontrado
__________________________________________________________________________________________________________________________________

FDKR001X u Arranjament, col·locació a cota i anivellament d'arquetes
de les instal·lacions existents. Tot inclòs completament
acabat.

Rend.: 1,000 132,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 2,6596 /R x 25,91000 = 68,91024

A0150000 h Manobre especialista 2,6596 /R x 21,73000 = 57,79311

Subtotal: 126,70335 126,70335
Materials

B0F15251 u Maó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50
mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma
UNE-EN 771-1

12,000      x 0,35000 = 4,20000

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,020      x 102,63510 = 2,05270
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 6,25270 6,25270

COST DIRECTE 132,95605
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 132,95605

P PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS
P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
P21 ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES
P2146- DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ
__________________________________________________________________________________________________________________________________

P2146-DJ5L m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 20
cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans
mecànics

Rend.: 1,000 4,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,0039 /R x 108,08000 = 0,42151

C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 0,054 /R x 74,42000 = 4,01868

Subtotal: 4,44019 4,44019

COST DIRECTE 4,44019
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,44019

P2146-DJ5M m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de
formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la
base, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans
mecànics

Rend.: 1,000 5,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,0078 /R x 108,08000 = 0,84302

C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 0,065 /R x 74,42000 = 4,83730

Subtotal: 5,68032 5,68032

COST DIRECTE 5,68032
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,68032

P21 ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES
P2147- DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ
__________________________________________________________________________________________________________________________________

P2147-DJ5Q m Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó,
inclòs la base, amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega mecànica sobre camió

Rend.: 1,000 4,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 0,042 /R x 74,42000 = 3,12564

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0265 /R x 59,51000 = 1,57702
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Subtotal: 4,70266 4,70266

COST DIRECTE 4,70266
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,70266

P21 ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES
P2148- DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ
__________________________________________________________________________________________________________________________________

P2148-49L6 m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre
formigó, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 4,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 0,040 /R x 74,42000 = 2,97680

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,024 /R x 59,51000 = 1,42824

Subtotal: 4,40504 4,40504

COST DIRECTE 4,40504
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,40504

P21 ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES
P214E- DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ
__________________________________________________________________________________________________________________________________

P214E-H8NJ u Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de
trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició
de fonamentacions

Rend.: 1,000 35,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,500 /R x 21,73000 = 10,86500

A0F-000B h Oficial 1a 0,350 /R x 25,91000 = 9,06850

Subtotal: 19,93350 19,93350
Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0566 /R x 59,51000 = 3,36827

C207-00E1 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,350 /R x 8,05000 = 2,81750

C152-0039 h Camió grua de 5 t 0,067 /R x 55,82000 = 3,73994

C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 0,067 /R x 74,42000 = 4,98614

Subtotal: 14,91185 14,91185

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29900

COST DIRECTE 35,14435
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,14435
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P21 ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES
P214U- DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ
__________________________________________________________________________________________________________________________________

P214U-HBQF m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de
gruix, amb un gruix de 6 a 10 cm i en encaixos aïllats, amb
fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i
reixes amb compresor, carrega de runes sobre camió i
escombrat i neteja de la superficie fresada

Rend.: 1,000 1,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,008 /R x 25,91000 = 0,20728

A0D-0007 h Manobre 0,016 /R x 20,57000 = 0,32912

Subtotal: 0,53640 0,53640
Maquinària

C113-00JJ h Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica 0,008 /R x 107,83000 = 0,86264

C174-00GD h Escombradora autopropulsada 0,008 /R x 48,36000 = 0,38688

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,008 /R x 18,06000 = 0,14448

Subtotal: 1,39400 1,39400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00805

COST DIRECTE 1,93845
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,93845

P21 ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES
P214W- DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ
__________________________________________________________________________________________________________________________________

P214W-FEMF m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de
fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Rend.: 1,000 4,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,150 /R x 21,73000 = 3,25950

Subtotal: 3,25950 3,25950
Maquinària

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,150 /R x 9,64000 = 1,44600

Subtotal: 1,44600 1,44600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04889

COST DIRECTE 4,75439
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,75439
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P21 ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES
P21G2- ENDERROCS D'ELEMENTS D'INSTAL·LACIONS
__________________________________________________________________________________________________________________________________

P21G2-54DF m Demolició de canonada de fibrociment d'aigua existent
sense amiant, amb mitjans i equips adequats, i càrrega
mecànica sobre camió.

Rend.: 1,000 6,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,280 /R x 21,73000 = 6,08440

Subtotal: 6,08440 6,08440

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09127

COST DIRECTE 6,17567
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,17567

P21 ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES
P21G3- ENDERROCS D'ELEMENTS D'INSTAL·LACIONS
__________________________________________________________________________________________________________________________________

P21G3-DJ1G m Demolició de claveguera de diàmetre 100 cm o 60x90 cm,
de formigó vibropremsat amb solera de 25 cm de formigó,
amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora

Rend.: 1,000 35,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 0,480 /R x 74,42000 = 35,72160

Subtotal: 35,72160 35,72160

COST DIRECTE 35,72160
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,72160

P21 ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES
P21G7- ENDERROCS D'ELEMENTS D'INSTAL·LACIONS
__________________________________________________________________________________________________________________________________

P21G7-49L1 m Demolició de pou de diàmetre 100 cm, de parets de 15 cm
de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 7,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,133 /R x 59,51000 = 7,91483

Subtotal: 7,91483 7,91483

COST DIRECTE 7,91483
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,91483
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P21 ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES
P21Q2- DESMUNTATGES O ENDERROCS D'EQUIPAMENTS
__________________________________________________________________________________________________________________________________

P21Q2-8GXU u Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, i
càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 7,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,250 /R x 21,73000 = 5,43250

Subtotal: 5,43250 5,43250
Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,125 /R x 18,06000 = 2,25750

Subtotal: 2,25750 2,25750

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08149

COST DIRECTE 7,77149
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,77149

P21 ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES
P21QE- DESMUNTATGES O ENDERROCS D'EQUIPAMENTS
__________________________________________________________________________________________________________________________________

P21QE-C006 u Cala per a la localització de serveis o instal·lacions existents,
en qualsevol zona de l'obra, de fins a 3 m de profunditat,
realitzada amb mitjans manuals i/o mecànics. Fins i tot
reblert posterior, compactació i reposició del paviment
existent i dels serveis afectats
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de
referència. Excavació en successives capes horitzontals i
extracció de terres. Reblert de la cala. Compactació.
Reposició del paviment existent i dels servies afectats

Rend.: 1,000 214,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 25,91000 = 77,73000

A0140000 h Manobre 3,000 /R x 20,57000 = 61,71000

Subtotal: 139,44000 139,44000
Maquinària

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,600 /R x 6,25000 = 3,75000

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 0,500 /R x 50,78000 = 25,39000

CZ13030D h Bomba autoaspirant elèctrica d'aigües netes alta
pressió, de 3 kW, per a un cabal de 30 m³/h.

0,600 /R x 2,23000 = 1,33800

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,750 /R x 59,51000 = 44,63250

Subtotal: 75,11050 75,11050

COST DIRECTE 214,55050
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 214,55050
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P22 MOVIMENTS DE TERRES
P2214- EXCAVACIONS
__________________________________________________________________________________________________________________________________

P2214-AYNM m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió

Rend.: 1,000 4,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C139-00LK h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

0,045 /R x 100,45000 = 4,52025

Subtotal: 4,52025 4,52025

COST DIRECTE 4,52025
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,52025

P22 MOVIMENTS DE TERRES
P221D- EXCAVACIONS
__________________________________________________________________________________________________________________________________

P221D-DZ2S m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de
fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Rend.: 1,000 8,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C13C-00LO h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, per a
seguretat i salut

0,143 /R x 59,51000 = 8,50993

Subtotal: 8,50993 8,50993

COST DIRECTE 8,50993
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,50993

P22 MOVIMENTS DE TERRES
P2253- REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES
__________________________________________________________________________________________________________________________________

P2253-54XX m3 Formació de rebliments de rases per instal·lacions, amb sorra
de 0 a 5 mm de diàmetre i compactació en tongades
successives de 20 cm d'espessor màxim amb safata vibrant
de guiat manual, fins a assolir una densitat seca no inferior al
95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat,
realitzat segons UNE 103501 (assaig no inclòs en aquest preu).
Fins i tot cinta o distintiu indicador de la instal·lació, càrrega,
transport i descàrrega a peu de tall dels àrids a utilitzar en els
treballs de reblert i humectació dels mateixos

Rend.: 1,000 23,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,300 /R x 20,57000 = 6,17100

Subtotal: 6,17100 6,17100
Maquinària

C138-00KR h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,013 /R x 89,10000 = 1,15830

PROJECTE DE REFORMA DEL CARRER MADRID
17480 ROSES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 30

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 1,15830 1,15830
Materials

BG2Q-00XX m Cinta plastificada 1,100      x 0,14000 = 0,15400

B03L-05NX t Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre, per a reblert de rases. 1,800      x 8,95000 = 16,11000

Subtotal: 16,26400 16,26400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09257

COST DIRECTE 23,68587
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,68587

P22 MOVIMENTS DE TERRES
P2255- REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES
__________________________________________________________________________________________________________________________________

P2255-DPGM m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a
1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant,
amb compactació del 95% PM

Rend.: 1,000 12,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,180 /R x 21,73000 = 3,91140

Subtotal: 3,91140 3,91140
Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,121 /R x 59,51000 = 7,20071

C13A-00FR h Compactador duplex manual de 700 kg 0,180 /R x 8,85000 = 1,59300

Subtotal: 8,79371 8,79371

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05867

COST DIRECTE 12,76378
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,76378

P9 FERMS I PAVIMENTS
P93 BASES, SOLERES I RECRESCUDES
P931-
__________________________________________________________________________________________________________________________________

P931-3G6K m3 Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/P / 10 / I de
consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm,
amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb
acabat reglejat

Rend.: 1,000 94,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,150 /R x 25,91000 = 3,88650

A0D-0007 h Manobre 0,450 /R x 20,57000 = 9,25650

Subtotal: 13,14300 13,14300
Maquinària
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PARTIDES D'OBRA

C20K-00DP h Regle vibratori 0,150 /R x 5,14000 = 0,77100

Subtotal: 0,77100 0,77100
Materials

B06E-12BY m3 Formigó HM-20/P / 10 / I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

1,050      x 76,77000 = 80,60850

Subtotal: 80,60850 80,60850

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19715

COST DIRECTE 94,71965
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 94,71965

P93 BASES, SOLERES I RECRESCUDES
P938-
__________________________________________________________________________________________________________________________________

P938-DFU8 m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material
al 98% del PM

Rend.: 1,000 29,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,050 /R x 20,57000 = 1,02850

Subtotal: 1,02850 1,02850
Maquinària

C136-00F4 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 71,13000 = 2,48955

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,040 /R x 78,73000 = 3,14920

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 50,78000 = 1,26950

Subtotal: 6,90825 6,90825
Materials

B03F-05NW m3 Tot-u artificial 1,150      x 18,35000 = 21,10250

B011-05ME m3 Aigua 0,050      x 1,78000 = 0,08900

Subtotal: 21,19150 21,19150

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01543

COST DIRECTE 29,14368
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,14368

P96 VORALS I VORADES
P967-
__________________________________________________________________________________________________________________________________

P967-E9VR m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm segons UNE
127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15
N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter

Rend.: 1,000 24,36 €

Unitats Preu Parcial Import
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PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,230 /R x 25,91000 = 5,95930

A0D-0007 h Manobre 0,480 /R x 20,57000 = 9,87360

Subtotal: 15,83290 15,83290
Materials

B962-0GRA m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340

1,050      x 3,93000 = 4,12650

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0021      x 40,28000 = 0,08459

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,0561      x 72,76000 = 4,08184

Subtotal: 8,29293 8,29293

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23749

COST DIRECTE 24,36332
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,36332

P97 RIGOLES
P977-
__________________________________________________________________________________________________________________________________

P977-DSXE m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment
monocapa de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb
morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc

Rend.: 1,000 17,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,105 /R x 20,57000 = 2,15985

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,300 /R x 25,91000 = 7,77300

Subtotal: 9,93285 9,93285
Maquinària

C17A-00JL h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 0,105 /R x 1,62000 = 0,17010

Subtotal: 0,17010 0,17010
Materials

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0189      x 44,02000 = 0,83198

B971-0GUH u Peça monocapa de morter de ciment color blanc, de
30x30x8 cm, per a rigoles

3,333      x 1,82000 = 6,06606

B055-065W t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons
UNE 80305, en sacs

0,0015      x 195,45000 = 0,29318

Subtotal: 7,19122 7,19122
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14899

COST DIRECTE 17,44316
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,44316

P9E PAVIMENTS DE PANOT I RAJOLA HIDRÀULICA
P9E1-
__________________________________________________________________________________________________________________________________

P9E1-DMWK m2 Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x4 cm,
classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter
mixt 1:0,5:4 i beurada de color amb ciment blanc de ram de
paleta

Rend.: 1,000 41,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,4389 /R x 20,57000 = 9,02817

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,5786 /R x 25,91000 = 14,99153

Subtotal: 24,01970 24,01970
Materials

B9E2-0HOT m2 Panot de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 1,020      x 9,86000 = 10,05720

B07F-0LSZ m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0315      x 157,92000 = 4,97448

B083-06UD kg Colorant en pols per a formigó 0,255      x 4,15000 = 1,05825

B055-065W t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons
UNE 80305, en sacs

0,0031      x 195,45000 = 0,60590

B011-05ME m3 Aigua 0,001      x 1,78000 = 0,00178

Subtotal: 16,69761 16,69761

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,36030

COST DIRECTE 41,07761
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,07761

P9E1-DN0Z m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs
de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter mixt
1:0,5:4 i beurada de color amb ciment blanc de ram de
paleta

Rend.: 1,000 45,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,4389 /R x 20,57000 = 9,02817

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,5786 /R x 25,91000 = 14,99153

Subtotal: 24,01970 24,01970
Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,001      x 1,78000 = 0,00178

B055-065W t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons
UNE 80305, en sacs

0,0031      x 195,45000 = 0,60590

B083-06UD kg Colorant en pols per a formigó 0,255      x 4,15000 = 1,05825
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PARTIDES D'OBRA

B9E1-0HP8 m2 Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de
vianants

1,020      x 14,06000 = 14,34120

B07F-0LSZ m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0315      x 157,92000 = 4,97448

Subtotal: 20,98161 20,98161

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,36030

COST DIRECTE 45,36161
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,36161

P9F Elemento no encontrado
P9F3-
__________________________________________________________________________________________________________________________________

P9F3-H8HE m2 Col·locació de paviment de peces de formigo de forma
rectangular de 60x40 cm i 8 cm de gruix, col·locat amb
morter de ciment 1:4 i reblert de junts amb sorra fina

Rend.: 1,000 17,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,300 /R x 25,91000 = 7,77300

A0D-0007 h Manobre 0,050 /R x 20,57000 = 1,02850

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,150 /R x 22,86000 = 3,42900

Subtotal: 12,23050 12,23050
Materials

B07F-0LT5 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,050      x 102,64000 = 5,13200

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,017      x 19,99000 = 0,33983

Subtotal: 5,47183 5,47183

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18346

COST DIRECTE 17,88579
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,88579

P9H PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA
P9H5-
__________________________________________________________________________________________________________________________________

P9H5-E89Z t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC
16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari,
estesa i compactada

Rend.: 1,000 72,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,019 /R x 25,91000 = 0,49229

A0D-0007 h Manobre 0,086 /R x 20,57000 = 1,76902

1 D15_EX 2021-005835_DT201022_PU21014EN_MEMORIA   Pàg 60 de 77



PROJECTE DE REFORMA DEL CARRER MADRID
17480 ROSES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 35

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 2,26131 2,26131
Maquinària

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012 /R x 78,73000 = 0,94476

C173-005K h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,012 /R x 71,76000 = 0,86112

C175-00G4 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 /R x 62,60000 = 0,62600

Subtotal: 2,43188 2,43188
Materials

B9H1-0HSC t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16
surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
calcari

1,000      x 68,17000 = 68,17000

Subtotal: 68,17000 68,17000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03392

COST DIRECTE 72,89711
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 72,89711

P9H5-E8BX t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC
22 base B 50/70 G, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria grossa per a capa base i granulat granític,
estesa i compactada

Rend.: 1,000 73,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,019 /R x 25,91000 = 0,49229

A0D-0007 h Manobre 0,086 /R x 20,57000 = 1,76902

Subtotal: 2,26131 2,26131
Maquinària

C175-00G4 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 /R x 62,60000 = 0,62600

C173-005K h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,012 /R x 71,76000 = 0,86112

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012 /R x 78,73000 = 0,94476

Subtotal: 2,43188 2,43188
Materials

B9H1-0HXD t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22
base B 50/70 G, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria grossa per a capa base i granulat
granític

1,000      x 68,36000 = 68,36000

Subtotal: 68,36000 68,36000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03392

COST DIRECTE 73,08711
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 73,08711
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P9L REGS SENSE GRANULATS
P9L1-
__________________________________________________________________________________________________________________________________

P9L1-E97S m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus
C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2

Rend.: 1,000 0,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,003 /R x 21,73000 = 0,06519

Subtotal: 0,06519 0,06519
Maquinària

C174-00GD h Escombradora autopropulsada 0,0005 /R x 48,36000 = 0,02418

C170-0036 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,003 /R x 32,34000 = 0,09702

Subtotal: 0,12120 0,12120
Materials

B057-06IQ kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B2 ADH,
segons UNE-EN 13808

1,000      x 0,27000 = 0,27000

Subtotal: 0,27000 0,27000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00098

COST DIRECTE 0,45737
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,45737

P9L1-E987 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus
C60BF4 IMP, amb dotació 1,5 kg/m2

Rend.: 1,000 0,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,004 /R x 21,73000 = 0,08692

Subtotal: 0,08692 0,08692
Maquinària

C170-0036 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,004 /R x 32,34000 = 0,12936

Subtotal: 0,12936 0,12936
Materials

B057-06II kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C60BF4 IMP
amb un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN
13808

1,500      x 0,30000 = 0,45000

Subtotal: 0,45000 0,45000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00130

COST DIRECTE 0,66758
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,66758
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PB PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
PBA SENYALITZACIÓ HORITZONTAL
PBA2-
__________________________________________________________________________________________________________________________________

PBA2-FIHW m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb
pluja, tipus P-RR, amb plàstic d'aplicació en fred de dos
components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada
amb màquina d'accionament manual

Rend.: 1,000 10,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,084 /R x 25,91000 = 2,17644

A0D-0007 h Manobre 0,042 /R x 20,57000 = 0,86394

Subtotal: 3,04038 3,04038
Maquinària

C1B0-006D h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,042 /R x 30,95000 = 1,29990

Subtotal: 1,29990 1,29990
Materials

BBA1-2XWR kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc, per a marques vials

1,020      x 5,11000 = 5,21220

BBA0-0SD6 kg Microesferes de vidre per a senyalització per a
marques vials retrorreflectants en sec

0,500      x 1,87000 = 0,93500

Subtotal: 6,14720 6,14720

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04561

COST DIRECTE 10,53309
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,53309

PBA SENYALITZACIÓ HORITZONTAL
PBA3-
__________________________________________________________________________________________________________________________________

PBA3-DXJV m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua
per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i
amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària i 2/1 de relació
pintat/no pintat, amb plàstic d'aplicació en fred de dos
components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització

Rend.: 1,000 0,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,007 /R x 25,91000 = 0,18137

A0D-0007 h Manobre 0,0035 /R x 20,57000 = 0,07200

Subtotal: 0,25337 0,25337
Maquinària

C1B0-006C h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,0035 /R x 40,47000 = 0,14165

Subtotal: 0,14165 0,14165
Materials
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BBA1-2XWR kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc, per a marques vials

0,0679      x 5,11000 = 0,34697

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a senyalització per a
marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i
amb pluja

0,034      x 2,04000 = 0,06936

Subtotal: 0,41633 0,41633

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00380

COST DIRECTE 0,81515
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,81515

PBA3-DXMY m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua
per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 20
cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos
components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització

Rend.: 1,000 1,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,012 /R x 25,91000 = 0,31092

A0D-0007 h Manobre 0,006 /R x 20,57000 = 0,12342

Subtotal: 0,43434 0,43434
Maquinària

C1B0-006C h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,006 /R x 40,47000 = 0,24282

Subtotal: 0,24282 0,24282
Materials

BBA1-2XWR kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc, per a marques vials

0,204      x 5,11000 = 1,04244

BBA0-0SD6 kg Microesferes de vidre per a senyalització per a
marques vials retrorreflectants en sec

0,102      x 1,87000 = 0,19074

Subtotal: 1,23318 1,23318

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00652

COST DIRECTE 1,91686
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,91686

PBB SENYALITZACIÓ VERTICAL
PBB1-
__________________________________________________________________________________________________________________________________

PBB1-HB3Z u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub
de suport de senyals de trànsit de 90 mm de diàmetre, fixada
a dau de formigó amb 4 perns roscats; inclou excavació,
replanteig de la placa base i formigonament del dau

Rend.: 1,000 117,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,250 /R x 20,57000 = 5,14250

A0F-000B h Oficial 1a 0,250 /R x 25,91000 = 6,47750
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Subtotal: 11,62000 11,62000
Maquinària

C138-00KR h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,100 /R x 89,10000 = 8,91000

Subtotal: 8,91000 8,91000
Materials

BBM6-H6C9 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament
de tub de suport de senyals de trànsit de 90 mm de
diàmetre, amb 4 perns d'ancoratge roscats

1,000      x 85,43000 = 85,43000

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,150      x 72,76000 = 10,91400

Subtotal: 96,34400 96,34400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17430

COST DIRECTE 117,04830
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 117,04830

PBB SENYALITZACIÓ VERTICAL
PBBQ-
__________________________________________________________________________________________________________________________________

PBBQ-HCJV u Col·locació de placa de senyalització vertical provinent d'ús
anterior, muntada sobre suport de peu o sobre paraments
verticals, de superfície fins a 0,5 m2, muntada a una alçària
de 3 m com a màxim amb mitjans manuals

Rend.: 1,000 12,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 26,78000 = 6,69500

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,250 /R x 22,86000 = 5,71500

Subtotal: 12,41000 12,41000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18615

COST DIRECTE 12,59615
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,59615

PD INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
PD0 POUS DE REGISTRE
PD01-
__________________________________________________________________________________________________________________________________

PD01-5CHG u Pou circular de registre de diàmetre 100 cm, de 3,5 m de
fondària, amb solera amb mitja canya de formigó
HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix mínim i de planta 1.2x1,2 m
per a tub de diàmetre 40 cm, paret per a pou circular de
D=100 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i
lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4 bastiment quadrat
aparent i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre,
abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe D400
segons norma UNE-EN 124 i graó per a pou de registre

Rend.: 1,000 1.496,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra
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PDB3-E9EI u Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de
15 cm de gruix mínim i de planta 1.2x1,2 m per a tub
de diàmetre 40 cm

1,000      x 56,96424 = 56,96424

PDBF-DFW u Bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de
registre i tapa abatible, pas lliure de 700 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124,
col·locat amb morter

1,000      x 249,08065 = 249,08065

PDBD-DOC u Graó per a pou de registre amb ferro colat nodular, de
200x200x200 mm, i 1,7 kg de pes, col·locat amb
morter mixt 1:0,5:4

12,000      x 18,82340 = 225,88080

PDB6-5CB9 m Paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 14 cm
de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb
morter mixt 1:0,5:4

3,500      x 275,47996 = 964,17986

Subtotal: 1.496,10555 1.496,10555

COST DIRECTE 1.496,10555
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.496,10555

PD7 CLAVEGUERES I COL·LECTORS
PD72-
__________________________________________________________________________________________________________________________________

PD72-B020 u Connexió de servei general de sanejament, per l'evacuació
d'aigües residuals i/o pluvials a la xarxa general del municipi,
per a l'evacuació d'aigües residuals i/o pluvials, formada per
tub de PVC llis, sèrie SN-8, rigidesa anular nominal 8 kN/m²,
de 315 mm de diàmetre, col·locat sobre llit de sorra de 10
cm de gruix, degudament compactada i anivellada amb
picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins
als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 30
cm per sobre de la generatriu superior de la canonada, amb
els seus corresponents junts i peces especials, o reblert de
formigó fins a 40 cm per sobre del tub, depenent de la
profunditat d'aquest. Inclou tots els treballs i accessoris
necessaris per a la correcta connexió (excavació, reblert,
connexió a la xarxa general de sanejament, junts,...)

Rend.: 1,000 495,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 3,500 /R x 25,91000 = 90,68500

A0F-000B h Oficial 1a 5,600 /R x 25,91000 = 145,09600

Subtotal: 235,78100 235,78100
Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 1,000 /R x 18,06000 = 18,06000

Subtotal: 18,06000 18,06000
Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,022      x 1,78000 = 0,03916

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,120      x 44,02000 = 5,28240

B06D-0L92 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l

0,090      x 88,11947 = 7,93075
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Subtotal: 13,25231 13,25231
Partides d'obra

PD79-ELJR m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per
a sanejament amb pressió, de DN 315 mm i de PN 6
bar segons norma UNE-EN 1456-1, sobre solera de
formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de
gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

1,500      x 152,58962 = 228,88443

Subtotal: 228,88443 228,88443

COST DIRECTE 495,97774
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 495,97774

PD7 CLAVEGUERES I COL·LECTORS
PD79-
__________________________________________________________________________________________________________________________________

PD79-ELJR m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a
sanejament amb pressió, de DN 315 mm i de PN 6 bar segons
norma UNE-EN 1456-1, sobre solera de formigó de 15 cm de
gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a
30 cm per sobre del tub

Rend.: 1,000 152,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,300 /R x 25,91000 = 7,77300

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,300 /R x 22,86000 = 6,85800

A0D-0007 h Manobre 0,560 /R x 20,57000 = 11,51920

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,280 /R x 25,91000 = 7,25480

Subtotal: 33,40500 33,40500
Maquinària

C13A-00FP h Picó vibrant amb placa de 30x30 cm 0,170 /R x 6,34000 = 1,07780

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0676 /R x 59,51000 = 4,02288

Subtotal: 5,10068 5,10068
Materials

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,944      x 19,99000 = 18,87056

B06E-12C5 m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,1281      x 76,37000 = 9,78300

BDW3-FFAN u Accessori genèric per a tub de PVC de D=315 mm 0,330      x 163,61000 = 53,99130

BDW3-FFAS u Element de muntatge per a tub de PVC de D=315 mm 1,000      x 2,45000 = 2,45000

BD7E-1ZQZ m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
amb pressió, de DN 315 mm i de PN 6 bar segons
norma UNE-EN 1456-1, per a unió elàstica amb
anella elastomèrica

1,200      x 23,74000 = 28,48800

Subtotal: 113,58286 113,58286
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,50108

COST DIRECTE 152,58962
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 152,58962

PD79-XXX1 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a
sanejament amb pressió, de DN 315 mm i de PN 6 bar segons
norma UNE-EN 1456-1, sobre solera de formigó de 15 cm de
gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb formigó fins
a 30 cm per sobre del tub

Rend.: 1,000 156,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,300 /R x 22,86000 = 6,85800

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,300 /R x 25,91000 = 7,77300

A0D-0007 h Manobre 0,560 /R x 20,57000 = 11,51920

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,280 /R x 25,91000 = 7,25480

Subtotal: 33,40500 33,40500
Maquinària

C13A-00FP h Picó vibrant amb placa de 30x30 cm 0,170 /R x 6,34000 = 1,07780

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0676 /R x 59,51000 = 4,02288

Subtotal: 5,10068 5,10068
Materials

BDW3-FFAS u Element de muntatge per a tub de PVC de D=315 mm 1,000      x 2,45000 = 2,45000

BDW3-FFAN u Accessori genèric per a tub de PVC de D=315 mm 0,330      x 163,61000 = 53,99130

B06E-12C5 m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,430      x 76,37000 = 32,83910

BD7E-1ZQZ m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
amb pressió, de DN 315 mm i de PN 6 bar segons
norma UNE-EN 1456-1, per a unió elàstica amb
anella elastomèrica

1,200      x 23,74000 = 28,48800

Subtotal: 117,76840 117,76840

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,50108

COST DIRECTE 156,77516
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 156,77516

PD79-XXXX m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a
sanejament amb pressió, de DN 400 mm i de PN 6 bar segons
norma UNE-EN 1456-1, sobre solera de formigó de 15 cm de
gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb formigó fins
a 30 cm per sobre del tub

Rend.: 1,000 217,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,400 /R x 22,86000 = 9,14400

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,400 /R x 25,91000 = 10,36400

A0D-0007 h Manobre 0,760 /R x 20,57000 = 15,63320
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A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,380 /R x 25,91000 = 9,84580

Subtotal: 44,98700 44,98700
Maquinària

C13A-00FP h Picó vibrant amb placa de 30x30 cm 0,200 /R x 6,34000 = 1,26800

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0845 /R x 59,51000 = 5,02860

Subtotal: 6,29660 6,29660
Materials

BDW3-FFA u Element de muntatge per a tub de PVC de D=400 mm 1,000      x 3,74000 = 3,74000

BDW3-FFAT u Accessori genèric per a tub de PVC de D=400 mm 0,330      x 248,87000 = 82,12710

B06E-12C5 m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,440      x 76,37000 = 33,60280

BD7E-1ZQX m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
amb pressió, de DN 400 mm i de PN 6 bar segons
norma UNE-EN 1456-1, per a unió elàstica amb
anella elastomèrica

1,200      x 38,22000 = 45,86400

Subtotal: 165,33390 165,33390

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,67481

COST DIRECTE 217,29231
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 217,29231

PDB SOLERES I PARETS PER A POUS DE REGISTRE
PDB3-
__________________________________________________________________________________________________________________________________

PDB3-E9EI u Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm
de gruix mínim i de planta 1.2x1,2 m per a tub de diàmetre
40 cm

Rend.: 1,000 56,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,400 /R x 25,91000 = 10,36400

A0D-0007 h Manobre 0,400 /R x 20,57000 = 8,22800

Subtotal: 18,59200 18,59200
Materials

B06E-12C5 m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,4988      x 76,37000 = 38,09336

Subtotal: 38,09336 38,09336

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27888

COST DIRECTE 56,96424
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,96424
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PDB SOLERES I PARETS PER A POUS DE REGISTRE
PDB6-
__________________________________________________________________________________________________________________________________

PDB6-5CB9 m Paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 14 cm de
maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt
1:0,5:4

Rend.: 1,000 275,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 4,647 /R x 25,91000 = 120,40377

A0D-0007 h Manobre 4,647 /R x 20,57000 = 95,58879

Subtotal: 215,99256 215,99256
Materials

B0F1A-075F u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

119,952      x 0,22000 = 26,38944

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0163      x 125,98000 = 2,05347

B011-05ME m3 Aigua 0,006      x 1,78000 = 0,01068

B07F-0LSZ m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,176      x 157,92000 = 27,79392

Subtotal: 56,24751 56,24751

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,23989

COST DIRECTE 275,47996
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 275,47996

PDB SOLERES I PARETS PER A POUS DE REGISTRE
PDBD-
__________________________________________________________________________________________________________________________________

PDBD-DOCQ u Graó per a pou de registre amb ferro colat nodular, de
200x200x200 mm, i 1,7 kg de pes, col·locat amb morter mixt
1:0,5:4

Rend.: 1,000 18,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,300 /R x 20,57000 = 6,17100

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,300 /R x 25,91000 = 7,77300

Subtotal: 13,94400 13,94400
Materials

B07F-0LSZ m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0095      x 157,92000 = 1,50024

BDD4-0LVI u Graó per a pou de registre de ferro colat nodular, de
200x200x200 mm i 1,7 kg de pes

1,000      x 3,17000 = 3,17000

Subtotal: 4,67024 4,67024
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20916

COST DIRECTE 18,82340
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,82340

PDB SOLERES I PARETS PER A POUS DE REGISTRE
PDBF-
__________________________________________________________________________________________________________________________________

PDBF-DFWG u Bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de
registre i tapa abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i
classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

Rend.: 1,000 249,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,410 /R x 25,91000 = 10,62310

A0D-0007 h Manobre 0,410 /R x 20,57000 = 8,43370

Subtotal: 19,05680 19,05680
Materials

BDD1-1KIB u Bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa
dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 700
mm de diàmetre i classe D400 segons norma
UNE-EN 124

1,000      x 228,30000 = 228,30000

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0357      x 40,28000 = 1,43800

Subtotal: 229,73800 229,73800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28585

COST DIRECTE 249,08065
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 249,08065

PDG CANALITZACIONS DE SERVEIS
PDG2-
__________________________________________________________________________________________________________________________________

PDG2-6SXX m Canalització amb sis tubs corbables corrugats de polietilè de
90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de
recobriment de 50x40 cm amb formigó HM-20 / P / 20 / I, fil
guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió,
separadors i obturadors

Rend.: 1,000 31,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,070 /R x 20,57000 = 1,43990

A0F-000B h Oficial 1a 0,035 /R x 25,91000 = 0,90685

Subtotal: 2,34675 2,34675
Materials

BDG2-34UA m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis,
de nylon, de 5 mm de gruix

6,120      x 0,16000 = 0,97920

B06E-12C5 m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,1606      x 76,37000 = 12,26502
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BG2Q-1KTE m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

6,300      x 2,19000 = 13,79700

BDG3-34IF u Part proporcional de separadors, conectors i
obturadors de canalitzacions de serveis de 90 mm de
diàmetre nominal

6,060      x 0,26000 = 1,57560

Subtotal: 28,61682 28,61682

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03520

COST DIRECTE 30,99877
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,99877

PDK PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS
PDK4-
__________________________________________________________________________________________________________________________________

PDK4-T010 u Pericó de formigó armat, tipus HF-III, de 800x700 mm de
dimensions interiors, 9600x8600x820 mm de dimensions
exteriors, amb tapa de formigó classe B-125, per a la xarxa
de telecomunicacions, col·locada sobre solera de formigó
en massa HM-20/B/20/X0 de 10 cm de gruix. Inclús
abocament i compactació del formigó per a la formació de
solera, connexions amb els conductes i rematades.
Totalment muntada, sense incloure l'excavació ni el reblert
perimetral posterior.
Inclou: Replanteig del pericó. Eliminació de les terres soltes
del fons de l'excavació. Abocat i compactació del formigó
en formació de solera. Col·locació del pericó. Connexionat
de tubs de la canalització. Col·locació d'accessoris.

Rend.: 1,000 506,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,825 /R x 20,57000 = 16,97025

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,825 /R x 25,91000 = 21,37575

Subtotal: 38,34600 38,34600
Maquinària

C152-003B h Camió grua 0,110 /R x 52,33000 = 5,75630

Subtotal: 5,75630 5,75630
Materials

BDK2-I00X u Pericó de formigó armat, tipus HF-III, de 800x700 mm
de dimensions interiors, 9600x8600x820 mm de
dimensions exteriors, amb tapa de formigó classe
B-125, segons UNE-EN 124

1,000      x 456,18000 = 456,18000

B06E-12DD m3 Formigó HM-20/B / 40 / I de consistència tova,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,083      x 73,45000 = 6,09635

Subtotal: 462,27635 462,27635
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COST DIRECTE 506,37865
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 506,37865

PDK4-T01X u Pericó de formigó, tipus MF, de 300x300 mm de dimensions
interiors, 420x420x550 mm de dimensions exteriors, amb tapa
de formigó classe B-125, per a la xarxa de
telecomunicacions, col·locada sobre solera de formigó en
massa HM-20/B/20/X0 de 10 cm de gruix. Inclús abocament i
compactació del formigó per a la formació de solera,
connexions amb els conductes i rematades. Totalment
muntada, sense incloure l'excavació ni el reblert perimetral
posterior.
Inclou: Replanteig del pericó. Eliminació de les terres soltes
del fons de l'excavació. Abocat i compactació del formigó
en formació de solera. Col·locació del pericó. Connexionat
de tubs de la canalització. Col·locació d'accessoris.

Rend.: 1,000 186,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,635 /R x 25,91000 = 16,45285

A0D-0007 h Manobre 0,635 /R x 20,57000 = 13,06195

Subtotal: 29,51480 29,51480
Materials

BDK2-I01X u Pericó de formigó, tipus MF, de 300x300 mm de
dimensions interiors, 420x420x550 mm de
dimensions exteriors, amb tapa de formigó classe
B-125 segons UNE-EN 124.

1,000      x 155,52000 = 155,52000

B06E-12DD m3 Formigó HM-20/B / 40 / I de consistència tova,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,018      x 73,45000 = 1,32210

Subtotal: 156,84210 156,84210

COST DIRECTE 186,35690
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 186,35690

PF TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
PF3 TUBS I ACCESSORIS DE FOSA
PF36-
__________________________________________________________________________________________________________________________________

PF36-DVSC m Tub de fosa dúctil de 150 mm de diàmetre nominal, segons
la norma ISO 2531, amb unió de campana amb anella
elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat i
col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 51,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,243 /R x 26,78000 = 6,50754

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,243 /R x 22,86000 = 5,55498

Subtotal: 12,06252 12,06252
Materials

BF36-04IP m Tub de fosa dúctil de 150 mm de diàmetre nominal,
segons la norma ISO 2531, per a unió de campana
amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida

1,020      x 38,25000 = 39,01500

PROJECTE DE REFORMA DEL CARRER MADRID
17480 ROSES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 48

PARTIDES D'OBRA

d'estanquitat

Subtotal: 39,01500 39,01500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18094

COST DIRECTE 51,25846
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,25846

PP
PPA
PPAU Elemento no encontrado
__________________________________________________________________________________________________________________________________

PPAUX1XX u Partida alçada a justificar per la modificació d'instal·lacions
de VARIANTS de baixa tensió en el c/ Madrid de Roses
segons estudi de la companyia amb número d'expedient
AGIR001 0000407947 inclòs en l'annex de la Memòria del
projecte

Rend.: 1,000 42.864,56 €

COST DIRECTE 42.864,56000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

42.864,56000COST EXECUCIÓ MATERIAL

PPAUZ027 U Partida alçada corresponent al desplaçament de les línies
de telecomunicacions aèries que actualment travessen el
carrer Madrid de façana a façana. La partida inclou els
treballs de desconnexió de les caixes existents, canalització
de conversió aèria-soterrada mitjançant tub metàl·lic fixat a
la façana fins a connexió a arqueta de telecomunicacions,
estesa de cablejats pel nou recorregut de façana i entre
arquetes a través de tubs corrugats soterrats que travessen el
carrer, i posterior connexió a les caixes pertinents. La partida
inclou tots els materials i mà d'obra necessaris fins a restablir
tots els serveis de telecomunicacions als usuaris de les línies
afectades.

Rend.: 1,000 3.000,00 €

COST DIRECTE 3.000,00000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

3.000,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

PQ Elemento no encontrado
PQ2 Elemento no encontrado
PQ21-
__________________________________________________________________________________________________________________________________

PQ21-DLOE u Paperera de disseny reforçat i robuts, de mesures
450x400x1015 mm, fabricada de planxa envoltant d'acer
galvanitzat en calent i
porta fixa posterior i frontal de fusta sintètica amb pany per
al seu accés interior, deixant unes finestres superiors per a
l'abocament
dels residus. Fixada mecànicament a la solera o al paviment
amb 4 tacs i cargols

Rend.: 1,000 421,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,500 /R x 20,57000 = 10,28500

A0F-000B h Oficial 1a 0,500 /R x 25,91000 = 12,95500

Subtotal: 23,24000 23,24000
Materials
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BQ21-0TDE u Paperera mural de planxa d'acer inoxidable arenat
acabada amb pintura color negre forja, de 25 l de
capacitat

1,000      x 398,06000 = 398,06000

Subtotal: 398,06000 398,06000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,34860

COST DIRECTE 421,64860
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 421,64860
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X PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR
XP Elemento no encontrado
XPA Elemento no encontrado
XPA0 Elemento no encontrado
__________________________________________________________________________________________________________________________________

XPA000SS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en
base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut

Rend.: 1,000 7.357,58 €

COST DIRECTE 7.357,58000

7.357,58000COST EXECUCIÓ MATERIAL

XPA0X0XA pa Partida alçada a justificar per la nova xarxa d'aigua segons
pressupost Nº 22RSS010 de la companyia d'iagües AGBAR i
incoporat a l'annex de Xarxa d'aigua de la Memòria de
projecte

Rend.: 1,000 44.203,99 €

COST DIRECTE 44.203,99000

44.203,99000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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ANNEX NÚM. 12. SERVEIS EXISTENTS I AFECTATS I RELACIÓ DE LES DESPESES PREVISTES PER A LES 

DIFERENTS COMPANYIES 

 

Xarxa elèctrica 

S’adjunta la resposta de la companyia EDISTRIBUCION Redes Digitales SL, titular de les línies 

existents de la xarxa d’energia elèctrica, a la sol·licitud de modificació de la instal·lació. 

 

 

1 D15_EX 2021-005835_DT201022_PU21014EN_MEMORIA   Pàg 69 de 77



 

 

   

1 D15_EX 2021-005835_DT201022_PU21014EN_MEMORIA   Pàg 70 de 77



 

 

  

1 D15_EX 2021-005835_DT201022_PU21014EN_MEMORIA   Pàg 71 de 77



 

 

 

Telecomunicacions 

A la data de tancament del present projecte no s’ha rebut la proposta tècnica per part de 

la companyia. En el pressupost del projecte s’ha previst una estimació del cost de 

soterrament dels creuaments. Aquesta previsió contempla dues arquetes de 60 x 60 cm a 

cada banda del carrer connectades per 6 tubs de 90 mm de diàmetre formigonats pel 

creuament del carrer, i el tub per façana per connectar les caixes de derivació existents 

amb les arquetes. El cost definitiu dependrà de la solució que proposi la companyia titular 

de la xarxa. 
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ANNEX NÚM. 13. RELACÓ DE BENS AFECTATS 

 

Relació de finques relacionades amb les obres de reforma definides en aquest projecte, 

moltes de les quals estan parcialment situades dins l’àmbit d’actuació i, per tant, afectades 

per la delimitació del sistema viari del PGOU en aquesta zona:  

 

ref. cadastral carrer 

4394204EG1749S Avinguda de Rhode 77 

4394202EG1749S Ronda de Miquel Oliva i Prat 4 

4394201EG1749S Carrer Sevilla 7 

4395712EG1749N Carrer Madrid 11 

4395711EG1749N Carrer Madrid 13 

4395710EG1749N Carrer Madrid 15 

4395709EG1749N Carrer Madrid 17 

4395708EG1749N Carrer Madrid 19 

4395707EG1749N Carrer Tarragona 6 

4495913EG1749N Carrer Madrid 27 

4495911EG1749N Carrer Madrid 33 

4495910EG1749N Carrer Madrid 35 

4495909EG1749N Carrer Madrid 39 

4495908EG1749N Carrer Madrid 41 

4394902EG1749S Avinguda de Rhode 81 

4394901EG1749S Carrer Sevilla 1 

4495011EG1749N Carrer Sevilla 4 

4495001EG1749N Carrer Madrid 18 

4495010EG1749N Carrer de Lluís Companys 17 

4495009EG1749N Carrer de Lluís Companys 19 

4495002EG1749N Carrer Madrid 22 

4495003EG1749N Carrer Madrid 24 

4495004EG1749N Carrer Madrid 28 

4495005EG1749N Carrer Madrid 28  

4495601EG1749N Carrer Madrid 32 

4495602EG1749N Carrer Madrid 34 

4495603EG1749N Carrer Madrid 36 

4495604EG1749N Carrer Madrid 38 

4495605EG1749N Carrer Madrid 40 

4495606EG1749N Carrer Madrid 42 

4495607EG1749N Carrer Madrid 44 
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ANNEX NÚM. 14. PROGRAMA DE TREBALL 

 

 

 

  

Treballs previs. Enderrocs

Moviment de terres

Xarxa de Clavegueram

Pavimentació

Xarxa de serveis (aigua, energia elèctrica, gas i 

telecomunicacions)

Xarxa Enllumenat públic

Senyalització i mobiliari urbà

Gestió de Residus

Seguretat i salut

PLA D'OBRES

TASQUES
1 2 3 4 5

MESOS

6
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ANNEX NÚM. 14. ASPECTES AMBIENTALS 

 

PROCEDIMENT D’AVALUACIÓ D’IMPACTE AMBIENTAL (AIA) 

El Reial decret legislatiu 1/2008, d'11 de gener, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 

d'avaluació d'impacte ambiental de projectes, a l’art. 3 diferencia dos tràmits ambientals 

que cal aplicar, segons la tipologia de projectes, i que es troben recollits en els annexos I i II 

de la norma. 

Artículo 3. Ámbito. 

     1. Los proyectos, públicos y privados, consistentes en la realización de obras, instalaciones 

o cualquier otra actividad comprendida en el anexo I deberán someterse a una evaluación 

de impacto ambiental en la forma prevista en esta ley. 

     2. Sólo deberán someterse a una evaluación de impacto ambiental en la forma prevista 

en esta ley, cuando así lo decida el órgano ambiental en cada caso, los siguientes proyectos: 

     a) Los proyectos públicos o privados consistentes en la realización de las obras, 

instalaciones o de cualquier otra actividad comprendida en el anexo II. 

     b) Los proyectos públicos o privados no incluidos en el anexo I que pueda afectar directa 

o indirectamente a los espacios de la Red Natura 2000. 

     La decisión, que debe ser motivada y pública, se ajustará a los criterios establecidos en el 

anexo III. 

     La normativa de las comunidades autónomas podrá establecer, bien mediante el análisis 

caso a caso, bien mediante la fijación de umbrales, y de acuerdo con los criterios del anexo 

III, que los proyectos a los que se refiere este apartado se sometan a evaluación de impacto 

ambiental. 

 

ANEXO I 

Proyectos contemplados en el apartado 1 del artículo 3 

.../... 

      Grupo 6. Proyectos de infraestructuras. 

      a. Carreteras: 

     1. Construcción de autopistas y autovías, vías rápidas y carreteras convencionales de 

nuevo trazado. 

     2. Actuaciones que modifiquen el trazado de autopistas, autovías, vías rápidas y carreteras 

convencionales preexistentes en una longitud continuada de más de 10 kilómetros. 

     3. Ampliación de carreteras convencionales que impliquen su transformación en autopista, 

autovía o carretera de doble calzada en una longitud continuada de más de 10 kilómetros. 

     b. Construcción de líneas de ferrocarril para tráfico de largo recorrido. 

     c. Construcción de aeropuertos con pistas de despegue y aterrizaje de una longitud de, al 

menos, 2.100 metros. 

     d. Puertos comerciales, pesqueros o deportivos. 

     e. Espigones y pantalanes para carga y descarga conectados a tierra que admitan barcos 

de arqueo superior a 1.350 toneladas. 

     f. Obras costeras destinadas a combatir la erosión y obras marítimas que puedan alterar la 

costa, por ejemplo, por la construcción de diques, malecones, espigones y otras obras de 

defensa contra el mar, excluidos el mantenimiento y la reconstrucción de tales obras, cuando 

estas estructuras alcancen una profundidad de, al menos, 12 metros con res-pecto a la 

bajamar máxima viva equinoccial. 

 

ANEXO II 

Proyectos contemplados en el apartado 2 del artículo 3 

.../... 

     Grupo 7. Proyectos de infraestructuras. 

     a. Proyectos de zonas industriales. 

     b. Proyectos de urbanizaciones, incluida la construcción de centros comerciales y 

aparcamientos. 

     c. Construcción de líneas de ferrocarril, de instalaciones de transbordo intermodal y de 

terminales intermoda-les (proyectos no incluidos en el anexo I). 

     d. Construcción de aeródromos (proyectos no incluidos en el anexo I). 

     e. Obras de alimentación artificial de playas cuyo volumen de aportación de arena supere 

los 500.000 metros cúbicos o bien que requieran la construcción de diques o espigones 

(proyectos no incluidos en el anexo I). 

     f. Tranvías, metros aéreos y subterráneos, líneas suspendidas o líneas similares de un 

determinado tipo, que sirvan exclusiva o principalmente para el transporte de pasajeros. 

 

ANEXO III 

Criterios de selección previstos en el apartado 2 del artículo 3 

 

     1. Características de los proyectos: Las característi-cas de los proyectos deberán 

considerarse, en particular, desde el punto de vista de: 

     a. El tamaño del proyecto. 

     b. La acumulación con otros proyectos 

     c. La utilización de recursos naturales. 

     d. La generación de residuos. 

     e. Contaminación y otros inconvenientes. 

     f. El riesgo de accidentes, considerando en particular las sustancias y las tecnologías 

utilizadas. 

     2. Ubicación de los proyectos: La sensibilidad medioambiental de las áreas geográficas 

que puedan verse afectadas por los proyectos deberá considerarse teniendo en cuenta, en 

particular: 

     a. El uso existente del suelo. 

     b. La relativa abundancia, calidad y capacidad regenerativa de los recursos naturales del 

área. 

     c. La capacidad de carga del medio natural, con especial atención a las áreas siguientes: 

     1. Humedales. 

     2. Zonas costeras. 

     3. Áreas de montaña y de bosque. 
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     4. Reservas naturales y parques. 

     5. Áreas clasificadas o protegidas por la legislación del Estado o de las Comunidades 

Autónomas; áreas de especial protección designadas en aplicación de las Directivas 

79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, y 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 

1992. 

     6. Áreas en las que se han rebasado ya los objetivos de calidad medioambiental 

establecidos en la legislación comunitaria. 

     7. Áreas de gran densidad demográfica. 

     8. Paisajes con significación histórica, cultural y/o arqueológica. 

     3. Características del potencial impacto: Los poten-ciales efectos significativos de los 

proyectos deben conside-rarse en relación con los criterios establecidos en los ante-riores 

apartados 1 y 2, y teniendo presente en particular: 

     a. La extensión del impacto (área geográfica y tamaño de la población afectada). 

     b. El carácter transfronterizo del impacto. 

     c. La magnitud y complejidad del impacto. 

     d. La probabilidad del impacto. 

     e. La duración, frecuencia y reversibilidad del impacto. 

 

D’acord amb l’art. 3 i els annexes I, II i III del Reial decret legislatiu 1/2008, aquest projecte de 

reforma del carrer de Madrid no entra en cap d’aquests supòsits i, per tant, no està subjecte 

al procediment d’avaluació d’impacte ambiental (AIA). 
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