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OBJECTE 
 
Es redacta aquesta Memòria tècnica a petició del Regidor de l’Àrea d’Infraestructures i Serveis 
Públics, segons l’expedient 2022/010216, per tal d’analitzar, valorar, definir i justificar la 
substitució de 15 palmeres situades a primera línea de mar a l’avinguda de Rhode, en la zona 
compresa entre la Riera Ginjolers i la riera de la Cuana. Les quals es volem substituir per 
diversos factors de risc, entre d’altres. 
 
 
ANTECEDENTS 
  
Les 15 palmeres situades en aquest tram són de l’espècie Phoenix dactilífera, de port gran i es 
varen plantar aproximadament fa uns 40-50 anys. La zona on estan les palmeres és molt 
concorreguda de vianants i vehicles. 
 
Plaga morrut roig de les palmeres 
 
A l’any 2012 el Servei de Sanitat Vegetal del DARPAMN de Girona, ens va comunicar que a la 
població veïna de Castelló d’Empúries, s’havien detectat varis focus de l’insecte anomenat 
morrut roig de les palmeres (Rhynchophorus ferrugineus). Aquest insecte està considerat una 
plaga i s’alimenta bàsicament de palmeres del tipus Phoenix canariensis, encara que s’ha trobat 
atacs en altres espècies de palmera. A partir d’aquest any es varen començar a fer 5 
aplicacions fitosanitàries anuals en les palmeres del tipus Phoenix canariensis. 

A l’any 2014 es varen detectar els primers atacs del morrut en varies palmeres municipals del 
tipus Phoenix canariensis.  

A l’any 2015 es varen detectar els primers atacs del morrut en varies palmeres municipals del 
tipus Phoenix dactilífera.  

A l’any 2016 es varen començar a fer 5 aplicacions fitosanitàries anuals en les palmeres del 
tipus Phoenix dactilífera. 

A l’any 2018 arran d’un atac del morrut en una palmera de l'avinguda de Rhode, la capçada va 
caure i va ferir amb certa gravetat a un vianant. 

A l’any 2019 arran de la caiguda de la capçada de la palmera de l’any anterior, es varen talar 
16 palmeres de l'avinguda de Rhode i aquestes es varen substituir per una altre espècie 
d’arbre. 
 
Manteniment i conservació 
 
El manteniment i conservació anual de les palmeres és el següent: 
 

- Eliminació de les fulles velles o seques. 
- Eliminació dels dàtils. 
- Eliminació dels nius de les cotorres.  
- Tractaments fitosanitaris contra el morrut de les palmeres (5 tractaments anuals). 
- Inspecció visual de les possibles anomalies o patologies.  
- Els perfilats de la valona i la neteja del tronc es fan quan convé. 

 
Durant el mes de juliol de 2022 es va contactar una empresa especialitzada en fer un estudi 
per avaluar la mecànica i la fitopatologia de 17 palmeres (palmeres objecte d’aquesta 
Memòria), degut a que es varen detectar algunes anomalies en els troncs de les palmeres. El 
protocol en que es basava per fer l’estudi contemplava tres tipus de proves: anàlisi visual 
detallat, test d’oscil·lació i anàlisi amb resistògraf. L’estudi concloïa que 2 palmeres tenien 
defectes moderats-greus, 2 tenien defectes moderats, 4 tenien defectes lleus i la resta estaven 
en bon estat. 
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Caiguda 2 palmeres el dia 17 d’agost de 2022 
 
Durant la violenta tempesta ocorreguda el dia 17 d’agost de 2022, varen caure dues palmeres 
ubicades a l’avinguda de Rhode en el tram objecte d’aquesta Memòria. Segons l’estudi una de 
les palmeres caigudes tenia defectes lleus (núm. 10) i l’altre estava en bon estat (núm. 12). 
Una de les palmeres va caure i aixafar la part posterior d’un vehicle amb ocupants en el seu 
interior.    
 

 
  
 JUSTIFICACIÓ DE LA SUBSTITUCIÓ DE LES PALMERES 
 
Es justifica la substitució d’aquestes palmeres pels següents factors de risc: 
 
1. Per la caiguda de dos palmeres en aquest tram objecte d’aquesta Memòria, el dia 17 

d’agost de 2022, arran d’una violenta tempesta. Amb els efectes del canvi climàtic tant 
presents (sequeres, fenòmens meteorològics violents, ...), el pronòstic és que aquest tipus 
de tempestes i fenòmens meteorològics violents es vagin repetint. Les palmeres existents 
són molt altes i tenen unes capçades molt voluminoses i pesants, que en el cas de caiguda 
suposen un risc sever a vianants i vehicles.  

 
2. Per la plaga del morrut de les palmeres, una plaga que en el nostre municipi es va iniciar 

cap a l’any 2014 i que encara està molt present. Tot i que les palmeres es tracten 
fitosanitariament amb 5 aplicacions anuals, cada any tenim diversos atacs que en 
determinats casos les acaben matant i malauradament algun cop alguna palmera ha caigut. 
En aquest cas també suposen un risc sever a vianants i vehicles. 

 
En les palmeres de l’espècie Phoenix dactilífera, els atacs del morrut a part de produir-se en 
les capçades, també es poden ocasionar a través dels troncs, fet que augmenta el perill de 
caiguda, degut a que són més difícils de detectar i es redueix la secció resistent del tronc.    
 

3. Durant el mes de setembre de 2022 es varen detectar varis atacs de Paysandisia archon, en 
les palmeres de l’espècie Washingtònia filifera situades en el pàrquing del port esportiu que 
es troben a una distància d’uns 200 m de les palmeres objecte d’aquesta Memòria. Com el 
insecte del morrut de les palmeres, aquests també són barrinadors. Els símptomes són 
difícils d’apreciar i en cas de forts atacs les palmeres queden força malmeses ocasionant-ne, 
fins i tot, la seva mort.       

 
Hi ha altres motius que justifiquen la substitució d’aquestes palmeres: 
 
4. Els elevats costos que suposen actualment els 5 tractaments fitosanitaris anuals (productes, 

aparells elevadors, mà d’obra, ...) contra el morrut i que tampoc asseguren un 100% de 
fiabilitat. Unes despeses que es podrien revertir en altres tasques. 
 

5. En aquest tram hem tingut diverses baixes de palmeres i hauríem de reposar-les, però no 
poden ser palmeres degut als motius exposats en aquesta Memòria. Per tant actualment 
amb aquestes baixes, les palmeres existents no tenen una alineació homogènia. 
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ESPÈCIE SUBSTITUTÒRIA I CARACTERÍSTIQUES DE PLANTACIÓ 
 
Espècie substitutòria 
 
Està previst la substitució de les palmeres per tamarius de l’espècie Tamarix africana, el qual és 
un arbre autòcton. Aquest  arbre és de port petit, de fulla semicaduca (comportament a 
Roses), amb una capçada de forma ovoïdal i pot tenir una capçada entre 2 i 4 m i una alçada 
<6 m.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                Tamarix africana del viver on els subministrarien  
 
 
Característiques de plantació 
 
Els arbres a plantar tindran un perímetre màxim de 20/25 cm. La capçada estarà situada a uns 
2,5 m del paviment. 
 
El marc de plantació serà 6,5 m entre cada arbre. La interdistància entre faroles és de 20 m, es 
plantaran 3 arbres entre aquestes, la distància fins les faroles és de 3,25 m. Un cop el tamarius 
hagin crescut es preveu que entre capçades hi hagi una distància d’uns 2,5 m. 
 
 
DESCRIPCIÓ DE LES FASES DE SUBSTITUCIÓ 
 
Es proposen dos fases de tala i plantació segons els següents trams: 
 

- 1r tram: Entre el carrer Francesc Macià i el carrer Lutgardo López.  
- 2n tram: Entre el carrer de les Olles i el carrer Francesc Macià.  

 
En total es talaran 15 palmeres i es plantaran 23 tamarius, 3 Koelreuterias i 3 Metrosideros. 
 
1r tram 
 
El primer tram s’iniciaria amb l’execució d’uns 23 escocells amb unes dimensions de 
180x100x10 cm, fets amb xapa metàl·lica de corten de 7 mm de gruix, els escocells 
s’executaran entre el muret separador de la platja el qual s’haurà de derruir parcialment. En les 
franges on hi ha plantades les palmeres s’executarà un paviment de formigó colorejat acabat 
lliscat, des de la vorada existent fins l’escocell amb una amplada de 180 cm. Paral·lelament es 
talaran les 6 palmeres existents i el destoconat de les seves soques. Es substituirà el sòl 
existent per una terra de plantació més adequada. Finalment es plantaran els 23 tamarius 
fixats amb 2 estaques de fusta tornejada. 
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2n tram 
 
El segon tram s’iniciaria amb la tala de les 9 palmeres situades a la jardinera metàl·lica del 
perímetre del pàrquing i el destoconat de les seves soques. Posteriorment es retiraran els 
arbustos existents (Pittosporum), degut que serà el lloc on es plantaran els nous arbres. Es 
substituirà el sòl existent per una terra de plantació més adequada. Finalment es plantaran 3 
arbres de l’espècie Koelreuteria paniculata i 3 Metrosideros excelsa fixats amb 2 estaques de 
fusta tornejada. L’acabat superficial de la jardinera metàl·lica es farà amb l’estesa de mulching. 
 
Es proposa la plantació d’aquestes dues espècies d’arbre degut a que Roses no les tenim 
plantades a primera línea de mar, i així ens serviran de prova per comprovar si resisteixen les 
condicions adverses de l’ambient marí i són una alternativa viable en possibles plantacions a 
primera línea de mar. 
 
Esta previst que les dues palmeres de l’entrada i sortida del pàrquing i les dues del costat dels 
contenidors soterrats no es substitueixin i s’anul·lin els escocells, degut a que si es planten 
arbres la copa d’aquests entrarà en conflicte amb els vehicles que entren i surten del pàrquing i 
al camió grua de la recollida de residus que descarrega els contenidors soterrats. 
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CALENDARI DE LES ACTUACIONS  
 
La durada aproximada de l’actuació és d’unes 5 setmanes. 
 

Actuacions períodes Setmanes 

T Tipus de feines 1ª  2ª  3ª  4ª  5ª 
1r Execució escocells       
1r Substitució terra plantació       
1r Tala 9 palmeres + destoconat      
2n Tala 6 palmeres + destoconat      
2n Substitució terra plantació       
2n Plantació arbrat      
1r Plantació arbrat      
 
 
PRESSUPOST 
 

Codi Ut Concepte Qt €/U €
Jardineria

0001 Ut Tala de palmeres, tallar les branques i triturar-les i tallar els 
troncs. Destoconat de les soques. Retirada de les restes 
vegetals i transport a l'abocador autoritzat. Execució amb 
mitjans mecànics (motoserres, bufadors, camió grua, 
elevador, tractor destoconador i trituradora)

15,00 363,00 5.445,00

0002 M³ Terra vegetal TEC 35,00 27,83 974,05

0003 M³ Mulching 12,00 42,35 508,20

0004 Ut Arbre Tamarix africana  20/25 cm, pà de terra 23,00 143,00 3.289,00
0005 Ut Arbre Metrosideros excelsa  16/18 cm, pà de terra 3,00 205,00 615,00

0006 Ut Arbre Koelreuteria paniculata  16/18 cm, pà de terra 3,00 95,17 285,51

0007 Ut Estaca de fusta tornejada 58,00 4,87 282,46

Paleteria
0008 Ut Escocell xapa metàl·lica de corten 180x100x10 cm 23,00 166,98 3.840,54

0009 M³ Formigó HA-25 colorejat amb fibres estructurals 15,00 185,13 2.776,95

0010 Ut Material vari (morter, pintura, …) 1,00 120,00 120,00

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL 18.136,71
5% DG 906,84
TOTAL€ 19.043,55  
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JUSTIFICACIÓ PRESTACIONS PARCIALS 
 
Es justifica l’article 32 (Encàrrecs dels poders adjudicadors a mitjans propis personificats), 
apartat 7,b de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic, que exposa el 
següent: “L'import de les prestacions parcials que el mitjà propi pugui contractar amb tercers 
no pot excedir el 50 per cent de la quantia de l'encàrrec”. 
 

Codi Ut Concepte Qt €/U €
Despeses Prestacions parcials amb tercers

0001 Ut Tala de palmeres, tallar les branques i triturar-les i tallar els 
troncs. Destoconat de les soques. Retirada de les restes 
vegetals i transport a l'abocador autoritzat. Execució amb 
mitjans mecànics (motoserres, bufadors, camió grua, 
elevador, tractor destoconador i trituradora).

15,00 363,00 5.445,00

TOTAL€ 5.445,00
Despeses Mitjà propi (Rosersa)

0001 H Oficial jardiner 90,00 17,41 1.566,90

0002 H Auxiliar jardiner 105,00 15,38 1.614,90

0003 H Oficial 1ª paleta 188,00 20,62 3.876,56

0004 H Peó paleta 188,00 16,65 3.130,20

TOTAL€ 10.188,56  
 
Queda justificat que les despeses del Mitjà propi de Rosersa (65,17%) són superiors al 50% de 
les despeses de Prestacions parcials amb tercers (34,83%). 
 
 
ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
 
Les feines descrites en aquesta Memòria es faran amb treballadors de les seccions de Jardineria 
i Construcció. Els tipus de treballs descrits formen part de les feines habituals que es  
desenvolupen a través de les dues seccions, per tant tota la gestió dels riscos està contemplada 
en l’Avaluació de riscos laborals, document redactat per Geseme, el servei aliè de prevenció de 
riscos laborals contractat per Rosersa.   
 
Tot i així es fa una relació dels riscos derivats d’aquesta Memòria, les mesures protectores i les 
proteccions personals i col·lectives. 
 
1. Identificació dels riscos i mesures protectores 

 
Treballs de la secció de Jardineria: 
 
Riscos 
 

- Caigudes al mateix nivell. 
- Caigudes a diferent nivell. 
- Caiguda de la càrrega transportada. 
- Cops/talls per objectes o eines. 
- Projecció de fragments o partícules. 
- Manipulació de càrregues.    
- Soroll i vibracions. 
- Atrapaments. 
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Mesures preventives 
 

- Neteja i ordre en les zones de treball. 
- Inspeccions oculars per revisar incidències. 
- Evitar moviments bruscs. 
- Ús correcte dels EPI’s. 

 
Proteccions personals 

 
- Calçat de seguretat. 
- Guants. 
- Guants antitall. 
- Peto antitall. 
- Ulleres o pantalles de protecció. 
- Roba laboral alta visibilitat. 
- Protectors auditius. 

 
Proteccions col·lectives 

 
- Senyals de trànsit. 
- Tanques de limitació i protecció. 
- Conus. 

 
Treballs de la secció de Construcció: 
 
Riscos 
 

- Caigudes al mateix nivell. 
- Caigudes a diferent nivell. 
- Caiguda de la càrrega transportada. 
- Cops/talls per objectes o eines. 
- Projecció de fragments o partícules. 
- Manipulació de càrregues.    
- Soroll i vibracions. 
- Atrapaments. 
- Inhalació de pols. 

 
Mesures preventives 

 
- Neteja i ordre en les zones de treball. 
- Inspeccions oculars per revisar incidències. 
- Evitar moviments bruscs. 
- Ús correcte dels EPI’s. 

 
Proteccions personals 

 
- Calçat de seguretat. 
- Guants. 
- Ulleres o pantalles de protecció. 
- Roba laboral alta visibilitat. 
- Protectors auditius. 
- Mascaretes antipols.  

 
Proteccions col·lectives 

 
- Senyals de trànsit. 
- Tanques de limitació i protecció. 
- Conus. 
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2. Primers auxilis 
 
Es disposarà d’una farmaciola amb el material de primers auxilis necessaris per a la prestació 
de primers auxilis als treballadors accidentats, ajustant-se el que s’estableix a l’Annex VI del 
RD 486/1997. 
 
3. Coordinació activitats empresarials 
 
Els treballs de la tala de les palmeres que es faran a través d’una empresa externa s’hauran de 
coordinar mitjançant l’aplicació del Reial Decret 171/2004 de 30 de gener, per el que es 
desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, 
en matèria de coordinació d’activitats empresarials. 
 
 
 
El director tècnic 
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PLÀNOLS 
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