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MEMÒRIA 
 Promotor 

El promotor de les obres que es volen realitzar al local és l’Ajuntament de Roses amb NIF: P1716100A.  

 Situació 

La cuina on es volen realitzar les obres es troba dins de l’escola Jaume Vicenç Vives situada al carrer de Ponent 
núm. 21 al terme municipal de Roses  i té per referència cadastral: 5000035EG1850S0001QO. 

 Objecte del projecte 

L’objecte del projecte és el de descriure les obres necessàries per tal de reformar la cuina de 59 m² de l’escola 
Jaume Vicenç Vives.   

 Autor del projecte 

L’autor del projecte és en Manel Donat i Giró amb numero de col·legiat del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes 
Tècnics i Enginyers de la Construcció de Girona 1.248. 

 Característiques de l’edifici 

L’edifici és l’escola Jaume Vicenç Vives. La cuina es troba situat a l’interior de l’edifici a la planta baixa.   

 Superfície construïda Superfície útil 
Cuina 59,00 m² 52,32 m² 

 

 Descripció de les obres 

 Les obres començaran realitzar la retirada dels elements de la cuina que es volen reaprofitar un cop acabades les 
obres. Tot seguit es realitzaran l’enderroc de l’enrajolat existent a les parets,  el desmuntatge de les fusteries tant 
interiors com exteriors i també del fals sostre i l’aixecat del paviment de la rampa i de la barana. També es 
realitzarà l’enderroc de la caseta de bombones.  

Per continuar es realitzarà l’obra necessària i es col·locarà el nou enrajolat de les parets fins a una alçada de 3 mts 
amb cantoneres amb peces especials arrodonides per facilitar la neteja.  

Es col·locarà també el nou falçs sostre de planxa de fibra de guix registrables amb perfilaria oculta. Tot seguit es 
col·locarà la nova fusteria exterior. Per continuar es realitzarà el polit i abrillantat del paviment i es col·locarà la 
nova fusteria interior.  

Per acabar es col·locarà el nou equipament de la cuina.  

 Zona de la parcel·la on s’actua 

S’actua a l’interior de l’escola, a la cuina de la planta baixa, tal i com es grafia als plànols corresponents. 

 Valoració 

El pressupost d’execució material per les obres a realitzar es quantifica en 79.790,96 (Setanta-nou mil set-cents 
noranta €uros amb noranta-sis cèntims). 
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 Ordenances 

Normativa vigent:  PGOU de Roses 

• Zonificació:  Zona D1 
• Parcel·la:  4.946 m² (segons cadastre) 
• Ocupació:  No es modifica 
• Edificabilitat: No es modifica 

Les obres consisteixen en la reforma a l’interior del local. No es modifica cap paràmetre d’ocupació i edificabilitat. 

 Compliment del CTE 

10.1 Prestacions de l’edifici 

S’estableixen les prestacions de l’edifici per requisits bàsics, en relació a les exigències bàsiques del CTE. S’indiquen 
específicament les acordades entre promotor i tècnic. 

Aquests compliment del CTE es pot fer a través dels Documents Bàsics corresponents, que incorporen la 
quantificació de les exigències i els procediments necessaris. Les exigències bàsiques també es poden satisfer a 
través de solucions alternatives, que han de justificar que assoleixen les mateixes prestacions. 

Requisit bàsic de Seguretat (CTE) 

SI seguretat Incendis  

El projecte per tal de garantir el requisit bàsic de “seguretat en cas d’incendi” i protegir els ocupants de l’edifici 
dels riscs originats per un incendi, complirà, amb els paràmetres objectius i procediments del Document Bàsic 
DB-SI, per a totes les exigències bàsiques: 

SI 1 Propagació interior 

Es limitarà el risc de propagació de l’incendi per l’interior de l’edifici. 

L’edifici és un sol sector d’incendis. 

Totes les parets, murs o sostres limítrof d’aquets sector d’incendis serà com a mínim EI-120 i les parets de 
separació entre els habitatges i les zones comuns EI-60. 

La classe de reacció al foc dels elements constructius dels sostres i parets, excepte els de l’interior dels 
habitatges serà C-s2 d0 i els dels terres Efl. 

SI 2 Propagació exterior 

Es limitarà el risc de propagació del incendi pel seu exterior, tant al propi edifici com a altres edificis. 

Mitgeres i façanes: Totes les mitgeres o murs colindants amb un altre edifici seran com a mínim EI-120. La 
classes de reacció al foc dels elements constructius que ocupin més del 10% de la façana serà B-s3 d2. 

Cobertes: Es fixen les zones i franges de coberta que tindrà una resistència al foc REI 60 per limitar el risc de 
propagació exterior en la trobada amb la mitgera. La classe de reacció al foc dels materials que ocupin més del 
10% del revestiment o acabat exterior de les cobertes, inclús lluernaris i claraboies serà  Broof (t1) 

SI 3 Evacuació dels ocupants 

L’edifici disposarà dels mitjans d’evacuació adequats per que els ocupants puguin abandonar o arribar a un lloc 
seguer dins dels mateix edifici en condicions de seguretat. 
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SI 4 Instal·lacions de protecció contra incendis 

L’edifici disposarà dels equips i instal·lacions adequats per a fer possible la detecció, el control i l’extinció de 
l’incendi així com la comunicació de l’alarma als ocupants.  

SI 5 Intervenció dels bombers 

Es facilitarà la intervenció dels equips de rescat i d’extinció d’incendis.  

SI 6 Resistència estructural a l’incendi 

L’estructura portant mantindrà la seva resistència al foc durant el temps necessari perquè puguin complir-se les 
anteriors exigències bàsiques. 

La resistència al foc dels elements estructurals serà per a plantes soterrani R-120 i per a les plantes sobre rasant 
R-90. 

SUA Seguretat d’utilització i accessibilitat 

SUA 1 Seguretat enfront risc de caigudes 

Es limitarà el risc que els usuaris pateixin caigudes per la qual cosa els paviments seran els adequats per afavorir 
que les persones no patinin , s’entrebanquin o es dificulti la seva mobilitat. Així mateix es limitarà el risc davant 
de caigudes en forats, canvis de nivell, escales i rampes, i es facilitarà la neteja dels envidriaments exteriors en 
condicions de seguretat.  

Les discontinuats i la resistència al lliscament dels paviments, la protecció dels desnivell, les característiques de 
les rampes i de les escales i la neteja dels vidres compliran el DB SUA 1. 

Les característiques de les rampes necessàries per a eliminació de barreres arquitectòniques també compliran el 
Decret 135/1995 de desplegament de la llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i supressió de barreres 
arquitectòniques, els habitatges unifamiliars queden exclosos del seu compliment. 

SUA 2 Seguretat enfront el risc d’impacte o quedar enganxat 

Es limitarà el risc de que els usuaris puguin patir un impacte o quedar atrapat amb elements fixes o practicables 
de l’edifici. 

SUA 3 Seguretat enfront de quedar tancat 

Es limitarà el risc de que els usuaris puguin quedar accidentalment tancats dins un recinte. 

SUA 4 Seguretat enfront d’il·luminació inadequada  

A les zones de circulació dels edificis es limitarà el risc de danys a les persones per il·luminació inadequada tant a 
interiors com a exteriors, inclús en cas d’emergència o de fallada complint els nivells d’il·luminació assenyalats i 
disposant un enllumenat d’emergència . 

D’acord amb DB SU 4, els nivells mínims d’il·luminació seran:  

Zona Il·luminació mínima (lux) 
Exterior Exclusiva per a persones Escales 10 
  Resta de zones 5 
 Pera vehicles o mixtes  10 
Interior Exclusiva per a persones Escales  75 
  Resta de zones 50 
 Per a vehicles o mixtes  50 
 Factor d’uniformitat mitjà   fu>40% 
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SUA 5 Seguretat per alta ocupació 

Es limitarà el risc causat per situacions d’ 

Aquesta exigència bàsica no és aplicables per a edificis d’habitatges, només ho és per a edificis previstos per a 
més de 3.000 espectadors drets. 

SUA 6 Seguretat enfront el risc d’ofegament 

Es limitarà el risc de caigudes que puguin causa un afogament en piscines, pous i similars mitjançant elements que 
restringeixin l’accés.  

Aquesta exigència bàsica no és aplicable per edificis d’habitatges, només ho és per a piscines d’ús col·lectiu i en 
queden excloses les piscines d’habitatges unifamiliars.  

SUA 7 Seguretat enfront el risc de vehicles en moviment 

Es limitarà el risc causat per vehicles en moviment atenent als tipus de paviments i la senyalització i protecció de 
les zones de circulació rodada i de les persones.  

SUA 8 Seguretat enfront del risc de llamps 

Es limitarà el risc d’electrocució i incendi causat pels llamps, mitjançant instal·lacions adequades de protecció 
contra el llamp. 

SUA 9 Accessibilitat 

Es facilitarà l’accés i la utilització no discriminatòria, independent i segura dels edificis a les persones amb 
discapacitat.  

HE Estalvi d’energia 

HE 0 Limitació del consum energètic 

El consum energètic de l’edifici es limitarà en funció de la zona climàtica de la seva ubicació, l’ús de l’edifici i en el 
cas d’edificis existents el grau d’intervenció. El consum energètic es satisfarà en gran mesura mitjançant l’ús 
d’energies procedents de fonts renovables.  

HE 1 Condicions per el control de la demanda energètica 

Els edificis disposaran d’una envoltant tèrmica de característiques que limitin les necessitats d’energia primària 
per arribar el benestar tèrmic en funció de la zona climàtica de la seva ubicació, del règim d’estiu i hivern, de l’ús 
de l’edifici i en el cas d’edificis existents de l’abast de la intervenció.  

Les característiques dels elements de l’envoltant tèrmic a en funció de la zona climàtica evitaran les 
descompensacions en qualitat tèrmica dels diferents espais habitables. Així mateix les característiques de les 
particions interiors limitaran la transferència de calor entre unitats d’ús i entre les unitats d’ús i les zones comuns 
de l’edifici.  

Es limitaran els riscos deguts a processos que produeixin una caiguda significativa de les pretensions tèrmiques o 
de la vida útil dels elements que componen l’envoltant tèrmica, com poden ser les condensacions.  

La transmitància tèrmica per a la cobertes en contacte amb l’exterior a la zona C és de 0,40 W/m²K. 

HE 2 Rendiment de les instal·lacions tèrmiques 

Es regularà el rendiment de les instal·lacions tèrmiques i dels seus equips, d’acord amb el vigent Reglament de 
Instal·lacions Tèrmiques als Edificis (RITE). 
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HE 3 Condicions de les instal·lacions d’il·luminació 

Els edificis disposaran d’instal·lacions d’il·luminació adequades al es necessitats dels seus usuaris i a la vegada 
eficients energèticament disposant d’un sistema de regulació que permeti ajustar el seu funcionament a la 
ocupació real de la zona, així com d’un sistema de regulació que optimitzi l’aprofitament de la llum natural a les 
zones que reuneixin unes determinades condicions. 

HE4 Contribució mínima d’energia renovable per a cobrir la demanda d’aigua calenta sanitària 

Els edificis satisfaran les seves necessitats d’ACS i utilitzant en gran mesura energia provinent de fonts renovables 
o processos de cogeneració renovables, ja sigui generada al propi edifici o bé a través de la connexió a un sistema 
urbà de calefacció. 

HE 5 Generació mínima d’energia  elèctrica: 

Els edificis amb elevat consum d’energia elèctrica s’incorporaran sistemes de generació d’energia elèctrica 
procedent de fons renovables per a ús propi o subministrament a la xarxa. 

HR Protecció enfront del soroll 

L’edifici es projectarà construirà i mantindrà de tal forma que els elements constructius que conformen els 
diferents recintes tinguin unes característiques acústiques adequades per a reduir la transmissió del soroll aeri, 
del soroll d’impactes i dels soroll de vibracions de les instal·lacions pròpies de l’edifici, i per limitar el soroll de 
reverberació dels recintes.  

Per les característiques i destí de l’edifici no és d’aplicació la normativa referent a la protecció davant del soroll.  

HS Salubritat 

HS 1 Protecció de la humitat 

Es limitarà el risc previsibles de presencia inadequada d’aigua o humitat a l’interior dels edificis i als seus 
tancaments com a conseqüència de l’aigua procedent de precipitacions atmosfèriques, de escorrenties, del 
terreny o de condensacions disposant de mitjans que impedeixin la seva penetració o que permetin la seva 
evacuació sense produir danys. La coberta complirà amb el que disposa l’article 2.4 del CTE HS1 

HS 2 Recollida i evacuació de residus 

L’edifici disposarà d’espais i mitjans per extreure els residus ordinaris generats en ell d’acord amb el sistema públic 
de recollida de tal forma que es faciliti l’adequada separació en origen dels residus, la recollida selectiva dels 
mateixos i posterior gestió, d’acord amb el DB HS2 i el decret d’ecoeficiència 21/2006 i amb la normativa 
municipal. 

Aquesta exigència bàsica només és aplicable als edificis de nova construcció. 

HS 3 Qualitat de l’aire interior 

L’Edifici disposarà de mitjans per que els seus recintes es puguin ventilar adequadament, eliminant els 
contaminats que es produeixin de forma habitual durant l’ús normal d’aquest, de forma que s’aporti un caudal 
suficient d’aire exterior i que es garanteixi l’extracció i expulsió de l’aire viciat per els contaminats. 

Per limitar els risc de contaminació de l’aire interior dels edificis i de l’entorn exterior en façanes i patis, l’evacuació 
de productes de combustió de les instal·lacions tèrmiques es produirà , amb caràcter general, per la coberta de 
l’edifici, amb independència del tipus de combustible i de l’aparell que s’utilitzi, d’acord amb la reglamentació 
especifica sobre instal·lacions tèrmiques.  
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HS 4 Subministrament d’aigua 

L’edifici disposarà de mitjans adequats per a subministrar l’equipament higiènic previst aigua apta per al consum 
de forma sostenible, aportant caudals suficients per el seu funcionament, sense alteració de les propietats 
d’aptitud per el consum i impedint els possibles retorns que puguin contaminar la xarxa, incorporant mitjans que 
permetin l’estalvi i el control de l’aigua.  

Els equips de producció d’aigua calenta que incorporin sistemes d’acumulació i els punts terminals d’utilització 
tindran unes característiques tals que evitin el desenvolupament de gèrmens patògens.  

HS 5 Evacuació d’aigües: 

Els edificis disposaran de mitjans adequats per a extreure les aigües residencials generades en ells de forma 
independent o conjunta amb les precipitacions atmosfèriques i escorrenties.  

Les instal·lacions d’evacuació d’aigües residuals i pluvials, compliran les condicions de disseny, dimensionat, 
execució i materials previstos al DB HS 5 i també els paràmetres del article 3 del Decret d’ecoeficiència 21/2006. 

HS 6 Protecció davant l’exposició al gas radó  

L’edifici on es realitza l’actuació es troba a la Zona 2. No és d’aplicació.  

 Normativa aplicable 

11.1 Aspectes generals:  

Ley de ordenación de la edificación, LOE 
Ley 38/1999 de 5 de novembre. (BOE nº266 6/11/1999). 

Código Técnico de la Edificación, CTE 
RD 314/2006, de 17 de març (BOE 28/03/2006) – I les seves modificacions posteriors.  
Ordre FOM/588/2017 de 15 de juny que modifica el DB-HE i el DB-HS 

DB-HR Protecció davant el soroll. 
RD 1371/2007 de 19 d’octubre (BOE 23/10/2007) – I les seves modificacions posteriors.  

DB-SUA – Seguretat d’utilització i accessibilitat 
RD 173/2010 de 19 de febrer (BOE 11/03/2010) 

Rehabilitació, regeneració i renovació urbanes.  
Ley 8/2013, de 26 de junio, BOE núm. 153,27/06/2013 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’eco eficiència en els edificis. 
Decret 21/2006  de 14 de febrer; Departament de la Presidència (DOGC nº 4574, 16/02/2006) i les seves 
modificacions posteriors.  

Foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d'habitatges, mitjançant les 
inspeccions tècniques i el llibre de l'edifici 
Decret 67/2015, de 5 de maig (DOGC 7/05/20015) 

Normes per la redacció de projectes i direcció d’obres d’edificació.  
Decret 462/1971 (BOE: 24/3/71) modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 

RD sobre el visado col·legial obligatorio.  
RD 1000/2010 de 5 de agosto (BOE 6/08/2010) 
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Arquitectura  
Llei 12, de 06/07/2017 ; Departament de la Presidència (DOGC nº 7411, 13/07/2017) 

S’estableix un certificat sobre complement de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies 
elèctriques. 
RESOLUCIÓ de 4 de novembre de 1988. Departament d'Indústria i Energia (DOGC nº 1075, 30/11/1988) 

11.2 Urbanisme:  

Text refós de la llei d’urbanisme 
Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost (DOGC nº5686 05/08/2010) i les seves modificacions posteriors.  

Reglament de la llei d’urbanisme 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, (DOGC nº4682, 24/07/2006) 

Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística. 
DECRET 64/2014, de 13 de maig (DOGC nº 6623, 15/05/2014) 

Ordenances municipals 

Orden por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación 
para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados 
Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero (BOE nº61, 11/03/2010) 

11.3 Control de qualitat (edificació no pública):  

Código Técnico de la Edificación, CTE 
RD 314/2006, de 17 de març (BOE 28/03/2006) – I les seves modificacions posteriors.  
Ordre FOM/588/2017 de 15 de juny que modifica el DB-HE i el DB-HS 

Instrucció Tècnica per la realització del control de producció dels formigons fabricats a central.  
RD 163/2019, de 22 de març; Ministerio de Presidencia (BOE nº86, 10/04/2019) 
Entra en vigor a partir del dia 1 de juliol de 2019. 

Instrucción para la recepción de cementos (RC-16)  
RD 256, de 10/06/2016 ; Ministerio de la Presidencia (BOE nº 153, 25/06/2016) 

Control de qualitat de l'edificació.  
Decret 375, de 01/12/1988  (DOGC nº 1086, 28/12/1988) 

Control de qualitat dels poliuretans produïts in situ.  
Ordre, de 12/07/1996 ; Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DOGC nº  2267, 11/10/1996) 

11.4 Gestió de residus i enderrocs:  

Operacions de valorització i eliminació i la llista europea sobre residus. 
Orden MAM/304/2002, de 08/02/2002 ; Ministerio de Medio Ambiente (BOE Num. 43, 19/02/2002) 

Regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. 
D 21/2006, de 14 de febrer; Departament de la Presidència (DOGC Num. 4574, 16/02/2006) 

Se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero (BOE núm 38 13/02/2008) 

S'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus. 
DL 1/2009, de 21 de juliol ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 5430, 28/07/2009) 
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S'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i 
gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 
construcció. 
Decret 89, de 29/06/2010 ; Departament de Medi Ambient i Habitatge (DOGC Num. 5664, 06/07/2010) 

Residuos y suelos contaminados. 
Ley 22, de 28 de juliol; Jefatura del Estado (BOE Num. 181, 29/07/2011) 

Comunicació prèvia en matèria de residus i sobre els registres generals de persones productores i gestores de 
residus de Catalunya. 
D 197/2016, de 23 de febrer; Departament de Territori i Sostenibilitat (DOGC Num. 7066, 25/02/2016) 

Classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus a Catalunya [Entra en vigor el 19/01/2018] 
D 152/2017 de 17 d’octubre; Departament de Territori i Sostenibilitat (DOGC Num. 7477, 19/10/2017) 

S'aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20) 
RD 210/2018, de 6 d’abril; Ministeris del Govern de l'Estat (DOGC Num. 7599, 16/04/2018) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Roses, novembre de 2022 
L’Arquitecte Tècnic – Manel Donat i Giró 
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PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
 Relació i definició de controls 

El Control de qualitat es realitza segons l’article 7 i l’annex II de la part I del CTE. 

RELACIÓ I DEFINICIÓ DE CONTROLS  D’ACORD AMB EL DECRET 375/1988 DE 1/12/1988: 

El decret 375/1988 d´1 de desembre (DOG 28/12/88) sobre Control de Qualitat a l’Edificació obliga, en el seu 
article 1er., a que en els projectes d’execució d’obra d’edificació s’hi enumerin i defineixin els controls que s’han 
de fer segons les normes de compliment obligat i que siguin necessaris per a una correcta execució de l’obra. 

Els controls, als quals fa referència l’article anterior, justifiquen l’acceptació o rebuig del material emprat a les 
obres i suposen una millor garantia en el seu ús. 

Els assaigs, les anàlisis i les proves que s’hagin de realitzar en laboratoris, seran fets en laboratoris  crèdit 
reconegut per aquest organisme. 

Fins que l’Administració faci efectiu el crèdit dels laboratoris, es reconeixeran com a vàlids, els assaigs, anàlisis i 
proves duts a terme pels laboratoris homologats a l’emparament del Decret 2215/1974, de 20 de juliol, sobre 
homologació de laboratoris per a CQC de l’edificació. 

Els tècnics que intervinguin en la direcció de l’obra, han d’elaborar, d’acord amb l’enumeració i definició dels 
controls previstos al projecte d’execució, el Programa de Control de Qualitat: 

1.1 Totxos ceràmics 

Normativa: 

• CTE-DB-SE-F “Fàbrica” 
Definició de projecte:  En plànols i amidaments 

• Tipus de totxo 
• Classe de totxo 
• Resistència a compressió 
• Dimensions nominals 
• Utilització prevista 

Tipus de control i assaig: 

Control d’apreciació de característiques a la recepció: 

• Bon estat del material 
• Identificació 
• Contrast amb la mostra prèvia acceptada 
• Segell de qualitat 
• Certificat de conformitat 

Assaigs previs:  No 

Assaigs de control: No 

Comentaris: 

Se simplificarà la recepció al control de característiques aparents quan els materials portin el segell INCE o vinguin 
avalats per certificats de controls o assaigs realitzats per laboratoris acreditats. 

1DUN EX2022/004641 DT161122 GI22018EN 11 de 103



Projecte tècnic 

 

 
11 

La direcció d’obra podrà substituir la realització d’assaigs previs per la presentació de certificats d’assaigs realitzats 
per un altre laboratori acreditat aliè a la fàbrica, on consti expressament que la presa de mostres l’ha efectuada 
el laboratori, com també la data la presa. Només tindran validesa fins 6 mesos desprès de la presa de la mostra. 

1.2 Guixos escaioles i productes afins 

Normativa: 

• R.D. 1312/86 “Homologació de guixos i escaioles”. 
• R.Y-85  “Pliego general de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de construcción”. 

Definició de projecte: 

• Tipus de guix, escaiola o producte afí. 
• Classe de guix, escaiola o producte afí: Y-20. 

Tipus de control i assaig: 

 Control d’apreciació de característiques aparents: 

• Identificació 
• Envasat 
• Bon estat aparent 
• Homologació 
• Segell de qualitat o certificat de conformitat 

Assaigs previs:  No 

Assaigs de control: No 

Comentaris: 

No s’admetrà en cap concepte l’ús de guixos i escaioles que tot i figurant en el Plec de Recepció RY-85, no es trobin 
homologats o no disposin de certificat expedit per la “Comisión de Vigilancia y Certificación del Ministerio de 
Industria y Energía”. 

L’únic assaig preceptiu és l’apreciació de les característiques aparents, restant els assaigs previs i control a voluntat 
de la Direcció Facultativa o indicació del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 

1.3 Materials per aïllament tèrmic 

Normativa: 

• CTE-DB-HE “Ahorro de energia”. 
• RD 2709/85 “Homologació de poliestirens expandits per aïllament”. 
• RD 1637/86 “Homologació de fibres de vidre per aïllament”. 

Definició del projecte: 

• Material:   En plànols i amidaments 
• Densitat aparent:  En plànols i amidaments 
• Conductivitat tèrmica: En plànols i amidaments  
• Ubicació en obra:  En plànols i amidaments 

Requeriment o no de segell de qualitat: No 
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Tipus de control i assaig: 

Control d’apreciació de característiques a la recepció: 

• Identificació 
• Homologació 
• Certificat de conformitat oficial  

Segell de qualitat: No 

Assaigs previs:  No 

Comentaris: 

Queda eximit d’aportar el certificat si disposa de segell de qualitat. 

Els assaigs previs seran els prescrits per la Direcció Facultativa o, alternativament, s’acceptaran les dades dels 
assaigs fets pel fabricant en laboratoris acreditats. 

Els assaigs previs seran preceptius per a materials desconeguts i no tabulats. 

No s’admetrà per a cap concepte l’ús de poliestirens expandits i fibres de vidre que no estiguin homologats i que 
no disposin de certificat de conformitat expedit per la “Comisión de Vigilancia y Certificación del Ministerio de 
Industria y Energía”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roses, novembre de 2022 
L’Arquitecte Tècnic – Manel Donat i Giró 
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PLECS DE CONDICIONS 
 Objecte del Plec 

El present plec de condicions, com a part del projecte tècnic, té com a finalitat establir les condicions tècniques i 
facultatives, legals i econòmiques entre les parts intervinents a l'obra. S’hi inclouen les condicions tècniques 
particulars en què s'especifiquen les condicions dels treballs per executar i les condicions dels materials per 
emprar. 

 Plec de condicions tècniques i facultatives 

2.1 Projecte 

El projecte és el conjunt de documents mitjançant els quals es defineixen i determinen les exigències tècniques 
de les obres.  Haurà de justificar tècnicament les solucions proposades d'acord amb les especificacions requerides 
per la normativa tècnica i han de contenir tota la documentació gràfica i escrita que permeti interpretar-ne 
correctament la definició, amb una referència especial als aspectes tecnològics, econòmics, qualitatius i legals. Els 
projectes han de contenir la documentació que prescriuen la legislació sectorial respectiva i, si escau, la legislació 
sobre seguretat i salut en el treball. 

2.2 Delimitació general de funcions 

Promotor 

Serà  considerat  promotor  qualsevol  persona,  física  o  jurídica,  pública  o  privada,  que,  individualment  o 
col·lectivament, decideix, impulsa, programa i finança, amb recursos propis o aliens, les obres d'edificació per a si 
mateix o per a la seva posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol.  

Són obligacions del promotor:  

• Exercir sobre el solar la titularitat d'un dret que el faculti per a construir-hi. 
• Facilitar la documentació i informació prèvies necessàries per a la redacció del projecte, així com autoritzar el 

director d'obra perquè el modifiqui posteriorment. 
• Gestionar i obtenir les preceptives llicències i autoritzacions administratives, així com subscriure l'acta de 

recepció de l'obra en cas necessari. 
• Subscriure les assegurances establertes a la legislació vigent. 
• Designar la coordinació de seguretat i salut de projecte i d'execució de l'obra. 
• Obligar a formalitzar i actualitzar el llibre de l'edifici, en què es continguin, entre d’altres, les instruccions d'ús 

i manteniment, en el cas dels edificis d'habitatges existents o procedents de rehabilitació. 

Projectista 

El projectista és l'agent que, per encàrrec del promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i urbanística 
corresponent, redacta el projecte. Altres tècnics podran redactar projectes parcials del projecte, o parts que el  
complementin, de forma coordinada amb l'autor. 

Són obligacions del projectista: 

• Estar en possessió de la titulació acadèmica i professional habilitant segons LOE. 
• Redactar el projecte amb subjecció a la normativa vigent i al que s'hagi establert en el contracte i entregar-lo, 

amb els visats que si escau fossin preceptius. 
• Acordar, si s'escau, amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials. 
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Contractista o constructor 

El contractista és l'agent que assumeix, contractualment davant el promotor, el compromís d'executar amb 
mitjans humans i materials, propis o aliens, les obres o part d’aquestes subjectes al projecte i al contracte. 

Són obligacions del contractista o constructor: 

• Tenir la capacitat professional i complir els requisits legalment exigibles per actuar com a contractista. 
• Facilitar al director d'obra les dades necessàries per a l'elaboració de la documentació de l'obra executada. 
• Executar l'obra subjecta al projecte, a la legislació aplicable i a les instruccions del director d'obra i del director 

de l'execució de l'obra, a fi d'aconseguir la qualitat exigida en el projecte. 
• Designar un cap o encarregat d'obra que estarà present durant tota la jornada laboral i que acompanyarà a la 

direcció facultativa i al promotor (o al seu representant) a les visites d'obra. El cap d'obra assumirà la 
representació tècnica del contractista en l'obra i tindrà la capacitat tècnica necessària en funció del que 
requereixi la complexitat de l'obra. 

• Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l'obra dins dels límits establerts a 
la legalitat vigent. 

• Signar l'acta de replanteig o de començament i l'acta de recepció de l'obra. Subscriure les garanties previstes 
en l'article 19.1.a) de la LOE. 

• Subscriure l'assegurança d'accidents de treball i danys a tercers durant l'obra. El contractista principal ha 
d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut d'acord amb l'estudi o estudi bàsic de seguretat contingut al present 
projecte. El contractista principal cal que estigui inscrit al REA. Prèviament a l'inici de les obres cal que faci 
l'obertura del centre de treball. Cal que disposi, a l'obra, del llibre de subcontractació que estigui degudament 
habilitat i que designi un recurs preventiu. 

• Facilitar a la direcció d'execució material tota la documentació necessària per al control de qualitat de recepció 
de materials, control d'execució i control d'obra acabada. 

• Habilitar una oficina o espai d'obra on es custodiaran, mentre duri l'obra, la còpia del projecte complet, la 
llicència d'obres, el pla de seguretat i salut i, en general, tots els documents que exigeix la legislació vigent en 
matèria de seguretat i salut. 

• Elaborar les certificacions d'obra parcials i la proposta de liquidació final. 
• Requerir al director d'obra o director d'execució les instruccions o aclariments que calguin per a la correcta 

interpretació i execució del projecte. 
• Aportar a l'obra tot el material, maquinària i mitjans auxiliars per a la correcta execució de les partides d'obra, 

d'acord amb la legislació vigent pel que fa a materials, execució, seguretat i salut. El contractista és responsable 
de l'execució de les obres en les condicions establertes en el contracte i en els documents que formen el 
projecte. Per tant, estarà obligat a l'enderroc i reconstrucció de tot allò mal executat, sense que serveixi 
d'excusa que el director d'obra o director d'execució material hagi examinat i reconegut la construcció durant 
les obres, ni que les liquidacions parcials s’hagin abonat.  

• Dur a terme les actuacions de senyalització i de comunicació de les obres. 
• Complir totes les obligacions que es deriven de la legislació laboral o dels convenis col·lectius i, especialment, 

les relatives a les normes de prevenció i seguretat i salut en el treball. L'empresa contractista ha de complir les 
mesures de seguretat i salut en el treball, d'acord amb les instruccions del coordinador o coordinadora de 
seguretat i salut en el treball durant l'execució de l'obra. 
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Director d'obra 

És l'agent que, formant part de la direcció facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes 
tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el projecte que la defineix, la llicència 
d'edificació i altres autoritzacions preceptives, i les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar-ne 
l'adequació per a la fi proposada. 

Són obligacions del director d'obra: 

• Estar en possessió de la titulació acadèmica i professional que l'habilita i complir les condicions exigibles per a 
l'exercici de la professió. En cas de persones jurídiques, designar el tècnic director d'obra que tingui la titulació 
professional que l'habilita. 

• Verificar el replanteig i l'adequació de la fonamentació i de l'estructura projectades a les característiques 
geogèniques del terreny. 

• Resoldre les contingències que es produeixin a l'obra i consignar en el Llibre d'Ordres i Assistències les 
instruccions precises per a la correcta interpretació del projecte. 

• Elaborar, a requeriment de promotor o amb la seva conformitat, eventuals modificacions del projecte, que 
vinguin exigides per la marxa de l'obra, sempre que s'adaptin a les disposicions normatives contemplades i 
observades en la redacció del projecte. 

• Subscriure l'acta de replanteig o de començament d'obra i el certificat final d'obra, així com conformar les 
certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d'obra executades, amb els visats que fossin preceptius. 

• Elaborar i subscriure la documentació de l'obra executada per lliurar-la a promotor, amb els visats que fossin 
preceptius. 

Director d'execució de l'obra 

El director de l'execució de l'obra és l'agent que, formant part de la direcció facultativa, assumeix la funció tècnica 
de dirigir l'execució material de l'obra i de controlar qualitativament i quantitativament la construcció i la qualitat 
de l'edificat. 

Són obligacions del director de l'execució de l'obra: 

• Estar en possessió de la titulació acadèmica i professional que l'habilita i complir les condicions exigibles per a 
l'exercici de la professió. En cas de persones jurídiques, designar el tècnic director d'obra que tingui la titulació 
professional que l'habilita. 

• Verificar que s’han rebut, a l'obra, els productes de construcció, i ordenar els assajos i proves necessaris. 
• Dirigir l'execució material de l'obra comprovant els replantejos, els materials, la correcta execució i disposició 

dels elements constructius i de les instal·lacions, d'acord amb el projecte i amb les instruccions del director 
d'obra. 

• Comprovar que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els diferents 
productes, elements i sistemes constructius. 

• Consignar al Llibre d'Ordres les instruccions precises. 
• Subscriure l'acta de replanteig o de començament d'obra i el certificat final d'obra, així com conformar les 

certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d'obra executades 
• Col·laborar, amb la resta d'agents, en l'elaboració de la documentació d'obra executada, aportant els resultats 

de control realitzats. Durant  la  construcció  de  les  obres, el  director  de  l'execució  de  l'obra  executarà, 
segons  les  seves competències, els controls següents segons indicacions del CTE: control de recepció dels 
productes a l'obra, equips i sistemes que se subministrin a les obres, control d'execució de l'obra i control de 
l'obra acabada. 
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Coordinador o coordinadora de seguretat i salut en el treball en la fase d'elaboració 

És la persona degudament qualificada i amb la titulació acadèmica i professional idònia que determina les 
condicions de seguretat i salut que ha de complir el projecte, d'acord amb les funcions que estableix la legislació 
en matèria de prevenció de riscos laborals, i que és designada d'acord amb el que estableix aquesta mateixa 
normativa. 

Coordinador o coordinadora de seguretat i salut en el treball durant l'execució de l'obra 

És la persona degudament qualificada i amb la titulació acadèmica i professional idònia que exerceix, en la fase 
d'execució de l'obra, les funcions que estableix la legislació en matèria de prevenció de riscos laborals, i que és 
designada d'acord amb el que estableix aquesta mateixa normativa. 

Laboratoris de control de qualitat 

Son els centres qualificats que presten assistència tècnica en l'execució de l'obra, mitjançant els assajos 
pertinents de materials, de sistemes i d’instal·lacions. 

Són obligacions de les entitats i dels laboratoris de control de qualitat: 

• Prestar assistència tècnica i lliurar els resultats de la seva activitat a l'agent autor de l’encàrrec i, en tot cas, al 
responsable tècnic de la recepció i acceptació dels resultats de l’assistència, ja sigui el director de l'execució de 
les obres o l'agent que correspongui en les fases de projecte, l'execució de les obres i la vida útil de l'edifici. 

• Justificar que tenen implantat un sistema de gestió de la qualitat que defineix els procediments i mètodes 
d'assaig o inspecció que utilitza en la seva activitat i que compten amb capacitat, personal, mitjans i equips 
adequats. 

2.3 Obligacions i drets generals del constructor o contractista 

Verificació dels documents de projecte 

Abans de començar les obres, el contractista confirmarà que la documentació aportada li resulta suficient per a 
la comprensió de la totalitat de l'obra contractada o, en cas contrari, sol·licitarà els aclariments pertinents. 

Treballs necessaris per a l'execució 

És obligació del contractista o constructor executar tot el que sigui necessari per a la bona construcció:  aspecte,  
obres i recepció dels treballs definits al projecte, encara que no es trobi expressament determinat en els 
documents i sempre que s'acordi amb el director d'execució material dins dels límits d'execució de cada unitat 
d'obra. 

Interpretació, aclariments i modificacions dels documents de projecte 

El contractista podrà requerir del director d'obra o director d'execució, segons les seves respectives comeses, les 
instruccions o aclariments que calguin per a la correcta interpretació i execució del projecte. 

2.4 Prescripcions generals dels treballs, materials i mitjans auxiliars 

Camins i accessos 

El contractista disposarà, pel seu compte, dels accessos a l'obra, així com del tancament i senyalització. El director 
d'execució o el coordinador de seguretat i salut d'obra podrà exigir-ne la modificació o millora. 
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Replanteig 

El contractista iniciarà les obres replantejant i assenyalant les referències principals que mantindrà com a base de 
posteriors replantejos parcials. Aquests treballs es consideren a càrrec del contractista i inclosos en la seva oferta. 
El contractista sotmetrà el replanteig a l'aprovació del director d'obra i, una vegada aquest últim en doni la 
conformitat, prepararà l'acta corresponent. L'omissió del replanteig serà responsabilitat del contractista. 

Inici d'obra 

El contractista iniciarà les obres en els terminis acordats amb el promotor i obligatòriament comunicarà a la 
direcció facultativa el començament dels treballs amb un mínim de tres dies d'antelació. El contractista haurà de 
comunicar l'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral abans de l'inici dels treballs i haurà de disposar de 
l'acta d'aprovació del pla de seguretat i salut. 

Ordre dels treballs 

En general, la determinació de l'ordre dels treballs és facultat del contractista, excepte aquells casos en què, per 
circumstàncies d'ordre tècnic, la direcció facultativa estimi convenient variar. 

Facilitats per a altres contractistes 

El contractista principal haurà de donar totes les facilitats per a la realització dels treballs que siguin encomanats 
a altres contractistes que intervinguin en l'obra,  sense perjudici de les compensacions econòmiques que tinguin 
lloc entre contractistes per utilitzar mitjans auxiliars o subministraments d'energia o altres conceptes. 

Ampliació del projecte per causes imprevistes o de força major 

Quan per algun motiu imprevist o accident calgui fer treballs d’urgència o ampliar el projecte, el contractista 
estarà obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials allò que la direcció facultativa de les obres ordeni 
amb caràcter urgent. L'import d'aquests treballs li serà consignat en un pressupost addicional que abonarà 
directament, d'acord amb el que s'estipuli. 

Condicions generals de l'execució dels treballs 

Les obres de construcció es duran a terme subjectes al projecte i les modificacions autoritzades pel director 
d'obra, prèvia conformitat del promotor, a la legislació aplicable, a les normes de la bona pràctica constructiva i a 
les instruccions del director d'obra i del director de l'execució de l'obra. 

Durant la construcció de l'obra s’elaborarà la documentació reglamentàriament exigible. S'hi inclourà, sense 
perjudici del que estableixin altres administracions públiques competents, la documentació del control de qualitat 
aplicat al llarg de l'obra. 

Treballs defectuosos 

Quan el director d'execució detecti, per raons de pes o sospites, vicis o defectes en els treballs executats, o que 
els materials emprats o els aparells col·locats no reuneixen les condicions establertes, ja sigui en el decurs de 
l'execució dels treballs o un cop finalitzats i abans de ser verificada la recepció definitiva de l'obra, podrà disposar 
que les parts defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes d'acord amb el que s'hagi contractat, la qual cosa 
anirà a càrrec del contractista. 

Vicis ocults 

Si la direcció facultativa té raons de pes per creure que existeixen vicis ocults de construcció en les obres 
executades, ordenarà efectuar en qualsevol moment, i abans de la recepció definitiva, els assajos, destructius o 
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no, que cregui necessaris per reconèixer els treballs que suposi que són defectuosos. Les despeses ocasionades 
seran a compte del contractista, sempre que els vicis existeixin i li siguin imputables. 

Dels materials i aparells, procedència 

El contractista té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els punts de subministrament 
que ell cregui convenient, excepte en els casos que el Plec de Condicions Tècniques Particulars especifiqui una 
procedència determinada. Obligatòriament, i abans de la posada en obra, ha de presentar a la direcció facultativa 
una llista completa en la qual s'especifiquin totes les indicacions sobre marques, qualitats i procedència i 
característiques de cadascun. 

Presentació de mostres 

A petició del promotor o la direcció facultativa, el contractista presentarà mostres dels materials amb anticipació 
a la seva col·locació a l'obra. 

Transport i aplec dels materials de l'obra 

Els materials per a l'execució de les obres els haurà de transportar i aplegar el contractista d'acord amb les 
especificacions, normes, reglamentacions tècniques o instruccions que siguin aplicables a cadascun dels materials, 
o, en tot cas, segons la pràctica de la bona construcció. 

El contractista ha d’instal·lar a l'obra els magatzems necessaris per assegurar la conservació dels materials, per 
evitar-ne la destrucció o deteriorament i seguint, si s'escau, les instruccions que a aquest efecte rebi de la direcció.  

Materials no utilitzables 

El contractista es farà càrrec de transportar i col·locar els materials precedents de les excavacions, enderrocs, etc., 
que no siguin utilitzats en l'obra, tot agrupant-los ordenadament en un lloc adequat. 

Materials i aparells defectuosos 

Quan els materials, elements d’instal·lacions o aparells no siguin de la qualitat prescrita al Plec de Condicions 
Tècniques Particulars, o no tinguin la preparació que s'exigeix o es reconegui o es demostri que no són adequats 
per al seu objecte, la direcció facultativa donarà ordre al contractista de substituir-los per altres que satisfacin les 
condicions o compleixin l'objectiu establert. 

Despeses d'assajos i proves 

Totes les despeses originades per proves i assajos de materials o elements que intervinguin en l'execució d'obres, 
aniran a compte del contractista o del promotor, i quedaran valorats dins el pressupost d'obra. 

Neteja de l'obra 

És obligació del contractista mantenir les obres i els seus voltants nets, tant de runa com de materials sobrants. 
També haurà de desmuntar i treure les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, així com adoptar les 
mesures i executar tots els treballs que calguin perquè l'obra ofereixi un bon aspecte. 

Obres sense prescripcions 

En l'execució de treballs que entrin en la construcció de les obres i per a les quals no existeixin prescripcions 
consignades explícitament en aquest Plec ni en la documentació restant del projecte, el contractista s’atendrà, en 
primer lloc, a les instruccions que dicti la direcció facultativa de les obres i a les regles i pràctiques de la bona 
construcció. 
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2.5 Finalització de les obres 

Recepció de l'obra 

La recepció de l'obra és l'acte pel qual el constructor, una vegada acabada, la lliura al promotor. Podrà efectuar-
se amb reserves o sense i haurà d'abastar la totalitat de l'obra o fases completes i acabades, quan així les parts ho 
acordin.  

La recepció haurà de consignar-se en una acta signada, almenys, pel promotor i el constructor, en la qual es farà 
constar: 

• Les parts que intervenen. 
• La data del certificat final de la totalitat de l'obra o de la corresponent fase completada i acabada. 
• El cost final de l'execució material de l'obra. 
• La declaració de la recepció de l'obra amb reserves, o sense, especificant-les, si s'escau, de manera objectiva, 

i el termini en què hauran de quedar esmenats els defectes que s’hagin detectat. Una vegada s’hagin esmenat, 
es farà constar en una acta  a part, subscrita pels signants de la recepció. 

• Les garanties que, si és procedent, s'exigeixin al constructor per assegurar les seves responsabilitats. Així 
mateix, s’adjuntarà el certificat final d'obra subscrit pel director d'obra i el director de l'execució de l'obra. 

El promotor podrà rebutjar la recepció de l'obra per considerar que no està acabada o que no s'adequa a les 
condicions contractuals. En tot cas, el rebuig haurà de ser motivat per escrit en l'acta, en la qual es fixarà el nou 
termini per a efectuar-ne la recepció. 

Excepte pacte exprés en contra, la recepció de l'obra tindrà lloc dins dels trenta dies següents a la data en què es 
completi, acreditada en el certificat final d'obra. Aquest termini es comptarà a partir de la notificació efectuada 
per escrit al promotor. La recepció s’entendrà tàcitament produïda si transcorreguts trenta dies des de la data 
indicada el promotor no ha posat de manifest reserves o rebuig motivat per escrit. 

El còmput dels terminis de responsabilitat i garantia establerts en aquesta Llei s’iniciarà a partir de la data en què 
se subscrigui l'acta de recepció, o quan s'entengui que ha estat tàcitament produïda, segons el que es preveu en 
l'apartat anterior. 

Documents de final d'obra 

Una vegada finalitzada l'obra, el projecte, amb la incorporació, si n'hi ha, de les modificacions degudament 
aprovades, serà facilitat al promotor pel director d'obra per a la formalització dels corresponents tràmits 
administratius. 

A aquesta documentació s’adjuntarà, almenys, l'acta de recepció, la relació identificativa dels agents que han 

intervingut durant el procés d'edificació, així com la relativa a les instruccions d'ús i manteniment de l'edifici i les 
seves instal·lacions, de conformitat amb la normativa que li sigui aplicable. 

Tota la documentació a què fan referència els apartats anteriors, que constituirà el Llibre de l'Edifici, serà lliurada 
als usuaris finals de l'edifici. 

Documents de seguiment d'obra 

Durant la construcció de l'obra s’elaborarà la documentació exigible reglamentàriament. S'hi inclourà, sense 
perjudici del que estableixin altres administracions públiques competents, la documentació del control de qualitat 
aplicat al llarg de l'obra. 
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Les obres d'edificació disposaran d'una documentació de seguiment que es compondrà, almenys, de: 

• el Llibre d’Incidències en matèria de seguretat i salut, segons el Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre; 
• el projecte, els seus annexos i modificacions degudament autoritzats pel director d'obra; 
• la llicencia d'obres, l'obertura del centre de treball i, si és procedent, altres autoritzacions administratives; i 
• el certificat final de l'obra d'acord amb el Decret 462/1971, d'11 de marc, del Ministeri de l'Habitatge. 

En el Llibre d'Ordres i Assistències el director d'obra i el director de l'execució de l'obra consignaran les instruccions 
pròpies de les seves respectives funcions i obligacions. 

El Llibre d’Incidències es desenvoluparà conforme a la legislació específica de seguretat i salut. Hi tindran accés els 
agents que aquesta legislació determina. 

Una vegada finalitzada l'obra, la documentació del seguiment serà dipositada pel director de l'obra en el col·legi 
professional corresponent o, en cas necessari, a l'administració pública competent, que n'asseguraran la 
conservació durant el termini legal corresponent i es comprometran a emetre certificacions del contingut als qui 
acreditin un interès legítim. 

Documents de control d'obra i proves de servei  

En l'obra acabada, bé sigui parcialment o totalment, han de realitzar-se, a més de les que puguin establir-se amb 
caràcter voluntari, les comprovacions i proves de servei previstes en el projecte o ordenades per la direcció 
facultativa i les exigides per la legislació aplicable. 

El control de qualitat de les obres inclourà els controls de recepció de productes, de l'execució i de l'obra acabada. 
Per a això: 

• El director de l'execució de l'obra recopilarà la documentació del control aplicat, verificant que és conforme 
amb el que s'estableix en el projecte, els annexos i les modificacions; 

• el contractista o promotor recaptarà, dels subministradors de productes que hagi adquirit i facilitarà al director 
d'obra i al director de l'execució de l'obra, la documentació dels productes anteriorment assenyalada així com 
les corresponents instruccions d'ús i manteniment, i les garanties quan escaigui; i 

• la documentació de qualitat preparada pel constructor sobre cadascuna de les unitats d'obra podrà servir, si 
així ho autoritzés el director de l'execució de l'obra, com a part del control de qualitat de l'obra. 

Una vegada finalitzada l'obra, la documentació del seguiment del control serà dipositada pel director de l'execució 
de l'obra en el col·legi professional corresponent o, si és el cas, en l'administració pública competent, que 
n’asseguraran la tutela i es comprometran a emetre certificacions del contingut als qui acreditin un interès legítim. 

Certificat final d'obres 

En el certificat final d'obra, el director de l'execució de l'obra certificarà haver dirigit l'execució material de les 
obres i haver controlat quantitativament i qualitativament la construcció i la qualitat de l'edificat d'acord amb el 
projecte, la documentació tècnica que el desenvolupa i les normes de la bona construcció. 

El director de l'obra certificarà que l'edificació ha estat realitzada sota la seva direcció, de conformitat amb el 
projecte objecte de llicència i la documentació tècnica que el complementa, disposada per al seu ús conforme a 
les instruccions d'ús i manteniment. Al certificat final d'obra s’afegiran, com a annexos, els documents següents: 

• descripció de les modificacions que, amb la conformitat del promotor, s'haguessin introduït durant l'obra, fent-
ne constar la compatibilitat amb les condicions de la llicència; i 

• relació dels controls realitzats durant l'execució de l'obra i els corresponents resultats. 
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Amidament definitiu 

Un cop finalitzades les obres, prèvia liquidació, el director d'execució material amb l’assistència del constructor, 
procediran a fer la comprovació definitiva dels amidaments de l'obra executada. 

Termini de responsabilitat i de garantia 

Sense perjudici de les responsabilitats contractuals entre les parts, les persones físiques o jurídiques que 
intervenen al procés d'edificació, han de complir les responsabilitats i garanties establertes als articles 17, 18 i 19 
de la LOE. 

 Plec de condicions econòmiques 

3.1 Preus unitaris 

El preu del contracte es pot formular tant en termes de preus unitaris referits als diferents components o a les 
seves unitats que es lliurin o executin, com en termes de preus aplicables a un tant alçat, tant absolut com relatiu, 
a la totalitat o a una part de les prestacions del contracte. 

El preu de contracte és la suma dels costos directes, els indirectes, les despeses generals i el benefici industrial. 
L'IVA 

gira sobre aquesta suma, però no n'integra el preu. 

3.2 Preus contradictoris 

Es produiran preus contradictoris només quan la propietat, mitjançant la direcció d'obra, decideixi introduir 
unitats o canvis de qualitat en alguna de les previstes, o quan calgui afrontar alguna circumstància imprevista. El 
contractista estarà obligat a efectuar els canvis. 

Si no hi ha acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre el director de l'obra i el contractista abans de 
començar 

l'execució dels treballs. 

3.3 Augment de preus 

Si el contractista, abans de la signatura del contracte, no ha fet cap reclamació o observació oportunes, no podrà 
sota cap pretext d'error o omissió reclamar un augment dels preus fixats al pressupost que serveixi de base per a 
l'execució de les obres. 

3.4 Criteris d'amidament 

Els criteris d'amidament quedaran establerts al plec de condicions particular o bé als amidaments del projecte. 

3.5 Aplec de material 

El contractista està obligat a fer l'aplec de materials o aparells d'obra que la propietat ordeni per escrit. Els 
materials emmagatzemats, una vegada abonats pel propietari són de la seva propietat; de la seva cura i 
conservació, en serà responsable el contractista. 

3.6 Obres per administració 

S'entén que una obra per administració és la que convenen el promotor i el contractista perquè aquest últim, per 
compte d'aquell i com a delegat seu, realitzi les gestions i els treballs que calguin i es convinguin. El promotor té 
l'obligació d'abonar directament o per mitjà del contractista totes les despeses inherents a la realització dels 
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treballs convinguts (hores laborals i materials), el promotor es reserva la facultat de poder ordenar, bé per si 
mateix o mitjançant el director d'execució material (com a representant), l'ordre i la marxa dels treballs i l'elecció 
dels materials i aparells que s’hagin d’emprar. 

3.7 Certificacions 

Als efectes del pagament, el constructor ha d'expedir mensualment certificacions que comprenguin l'obra 
executada d'acord amb el projecte durant el període de temps esmentat. Aquests abonaments tenen el concepte 
de pagaments a compte subjectes a les rectificacions i variacions que es produeixin en el mesurament final i sense 
suposar, de cap manera, aprovació i recepció de les obres que comprenen. 

3.8 Abonaments dels treballs a partida alçada 

Quan la naturalesa de l'obra ho permeti, es pot establir el sistema de retribució a un tant alçat, sense existència 
de preus unitaris El sistema de retribució a un tant alçat es pot configurar, si s'escau, com de preu tancat, amb 
l'efecte que el preu ofert per l'adjudicatari s'ha de mantenir invariable i no són abonables les modificacions del 
contracte que siguin necessàries per corregir errors o omissions patits en la redacció del projecte. 

3.9 Pagament 

Tots els que intervenen en el procés de construcció tenen dret a percebre puntualment les quantitats acreditades 
per la seva actuació d'acord amb les condicions contractualment establertes. 

Treballs executats durant el període de garantia 

Un cop que s’hagi acabat l'obra, si durant el termini de garantia cal executar treballs, s'abonaran així: 

• Si els treballs que es realitzen estan especificats al projecte, i sense causa justificada no s'haguessin realitzat 
pel contractista en el seu moment, i el director de l'obra exigís la realització durant el termini de garantia, seran 
valorats segons els preus que figurin al pressupost i abonats segons un acord entre les parts. 

• Si s'han d'executar treballs precisos per la reparació dels desperfectes provocats per l'ús de l'edifici, per haver 
estat utilitzat durant aquest termini pel promotor, es valoraran i aquests treballs aniran a compte i càrrec del 
promotor. 

• Si s'han executat treballs per la reparació de desperfectes ocasionats per deficiència de la construcció o de la 
qualitat dels materials, aniran a compte i càrrec del contractista. 

3.10 Millores, augments o reduccions d'obra 

Només s'admetran millores d'obra, en el cas que el director d'obra, d'acord amb el promotor, hagi manat 
l'execució de treballs nous o que millorin la qualitat dels contractats, així com la dels materials i aparells previstos 
en el contracte. 

No s'admetran augments d'obra en les unitats contractades, excepte en cas d'error en els amidaments del 
projecte, si no és que el director d'obra ordeni, d'acord amb el promotor, l'ampliació de les unitats contractades. 

En tots aquests casos serà condició indispensable que ambdues parts contractants, abans de l'execució o 
utilització, convinguin per escrit els imports totals de les unitats millorades, els preus dels nous materials o aparells 
ordenants que s'utilitzaran i els augments que totes aquestes millores o augments d'obra suposin sobre l'import 
de les unitats contractades. Se seguirà el mateix criteri i procediment, quan el director d'obra introdueixi 
innovacions que suposin una reducció apreciable en els imports de les unitats d'obra contractades. 

 

 

1DUN EX2022/004641 DT161122 GI22018EN 23 de 103



Projecte tècnic 

 

 
23 

3.11 Assegurança de les obres 

Sense perjudici de les seves responsabilitats contractuals, les persones físiques o jurídiques que intervenen en el 
procés de l'edificació respondran davant dels propietaris i els tercers adquirents dels edificis o part d'aquests, en 
el cas que siguin objecte de divisió, dels següents danys materials ocasionats en l'edifici dins dels terminis indicats, 
comptats des de la data de recepció de l'obra, sense reserves, o des de la corresponent esmena:  

• Durant deu anys, dels danys materials causats en l'edifici per vicis o defectes que afectin la fonamentació, els 
suports, les bigues, els forjats, els murs de càrrega o altres elements estructurals, i que comprometin 
directament la resistència mecànica i l'estabilitat de l'edifici. 

• Durant tres anys, dels danys materials causats en l'edifici per vicis o defectes dels elements constructius o de 
les instal·lacions que ocasionin l'incompliment dels requisits d'habitabilitat de l'apartat 1, lletra c), de l'article 
3. 

El constructor també respondrà dels danys materials per vicis o defectes d'execució que afectin elements de 
terminació o acabat de les obres dins del termini d'un any. 

3.12 Pagaments de taxes i arbitris 

Correspon al promotor el pagament de taxes i tributs necessaris per a l'execució de les obres. Al plec de condicions 
particulars i estat d'amidaments s'especifica de manera concreta les taxes que el constructor inclou dins el preu 
de les partides, per compte de la propietat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roses, novembre de 2022 

 

 

 

La Direcció facultativa            El Constructor    El Promotor 

1DUN EX2022/004641 DT161122 GI22018EN 24 de 103



Projecte tècnic 

 

 
24 

AMIDAMENTS 
 Amidaments 

 

Capítol 01 Enderrocs – Moviment de terres                                                         

01.01 m² Demolició de fals sostre                                          
Demolició de fals sostre enregistrable de plaques de guix laminat, situat a una altura menor de 4 m, amb 
mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius als quals se subjecta, i càrrega manual sobre 
camió o contenidor. 

 Cuina 1 7,30 5,90  43,07 
 Serveis 1 2,40 2,45  5,88 
 Rebost 1 2,00 2,45  4,90 
 53,85 
01.02 m² Demolició de enrajolat de parets                                  

Demolició d'enrajolat de gres, amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 
  2 7,30 3,00  43,80 
  2 5,90 3,00  35,40 
  2 2,40 2,55  12,24 
  4 2,00 2,55  20,40 
  2 2,00 2,55  10,20 
  2 1,50 2,55  7,65 
  2 0,90 2,55  4,59 
 134,28 
01.03 m² Enderroc de parets                                                

Demolició de partició interior de fàbrica revestida, formada per maó calat de 11/12 cm d'espessor, amb 
mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat dels elements constructius contigus, i càrrega manual sobre 
camió o contenidor. 

  1 3,25 2,55  8,29 
 8,29 
01.04 m² Enderroc d'armari de Bombones                                     

Demolició d'Armari de bombones de butà, de fàbrica revestida, formada per maó calat de 11/12 cm 
d'espessor, porta d'acer i coberta amb ceràmica, amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat dels 
elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 

 Caseta 2 0,80 2,50  4,00 
  1 1,90 2,50  4,75 
 8,75 
01.05 ut Desmuntatge de fusteria exterior                                  

Desmuntatge de fulla de fusteria envidrada de qualsevol tipus situada en façana, de menys de 3 m² de 
superfície, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius als quals està subjecta, i 
càrrega manual sobre camió o contenidor. 

 Finestres 3    3,00 
 3,00 
01.06 ut Aixecat de porta interior de fusta                                

Aixecat de porta interior de fusta, amb mitjans manuals, sense deteriorar el parament al que està 
subjecta, i càrrega manual sobre camió o contenidor.    

 Portes 3 0,84 2,10  5,29 
 Passaplats 1 2,00 2,20  4,40 
 9,69 
01.07 m² Enderroc d'escales                                                

Demolició de llosa d'escala de formigó armat, fins a 25 cm d'espessor, i esglaons, amb mitjans manuals, 
martell pneumàtic i equip de oxitall, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 

 Escala 1 0,77 1,44  1,11 

 1,11 
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01.08 m² Aixecat de paviment exterior                                      
Demolició de paviment existent a l'exterior de l'edifici, de rajoles ceràmiques, amb mitjans manuals, 
sense deteriorar els elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 

 Rampa 1 10,45 1,10  11,50 
 11,50 
01.09 ml Aixecat i reposició de barana                                     

Aixecat amb mitjans manuals i equip d'oxitall, de barana metàl·lica en forma recta, de 100 cm d'altura, 
situada en balcó o terrassa de façana i fixada mitjançant rebut en obra de fàbrica, sense deteriorar els 
elements constructius als quals està subjecta i recuperació, aplec i muntatge del material en el mateix 
emplaçament, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 

 Barana 1 7,50   7,50 
 7,50 
01.10 ut Desmuntatge d'elements de cuina                                   

Desmuntatge d'elements varis de la cuina d'acer inoxidable, amb mitjans manuals, sense afectar a 
l'estabilitat dels elements constructius als quals pugui estar subjecte, i càrrega manual sobre camió o 
contenidor.  

 E3 Aiguera inox 1    1,00 
 E4 Taula treball 1    1,00 
 E5 Aiguera 1    1,00 
 E16 Campana extractora 1    1,00 
 4,00 
01.11 ut Desmuntatge amb reposició d'elements de cuina                     

Desmuntatge d'elements varis d'acer inoxidable al acuina , amb mitjans manuals, i recuperació, aplec i 
muntatge del material en el mateix emplaçament, sent l'ordre d'execució del procés invers al de la seva 
instal·lació, sense afectar a l'estabilitat dels elements constructius als quals pugui estar subjecte, i 
càrrega manual sobre camió o contenidor. 

 E1 Aiguera 1    1,00 
 E2 Taula treball 1    1,00 
 E6 Rentaplats 1    1,00 
 E7 Taula treball 1    1,00 
 E8 Taula treball 1    1,00 
 E9 Taula treball 1    1,00 
 E10 Taula treball 1    1,00 
 E11 Taula calenta 1    1,00 
 E12 Cuina + forn 1    1,00 
 E13 Planxa gas 1    1,00 
 E14 Fregidora 1    1,00 
 E15 Marmita 1    1,00 
 E17 Congelador 1    1,00 
 E18 Cambra frigorífica 1    1,00 
 14,00 
01.12 ut Desmuntatge de lavabo                                             

Desmuntatge de lavabo amb pedestal, amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat dels elements 
constructius als quals pugui estar subjecte, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 

  1    1,00 
 1,00 
01.13 ut Desmuntatge de vàter                                              

Desmuntatge de vàter amb dipòsit baix, amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat dels elements 
constructius als quals pugui estar subjecte, i càrrega manual sobre camió o contenidor.  

  1    1,00 
 1,00 
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01.14 ut Transport de runes fins a abocador controlat                      
Transport de residus inertes de maons, teules i materials ceràmics, produïts en obres de construcció i/o 
demolició, amb contenidor de 7 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de 
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També servei 
de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor. 

  1    1,00 
 1,00 
01.15 ut Cànon abocament de runes a abocador controlat                    

Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 7 m³ amb residus inertes de maons, teules i 
materials ceràmics, produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de 
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació 
de residus.       

  1    1,00 

 1,00 
01.16 m³ Rasa per a pas d’instal·lacions                                   

Excavació de rases per instal·lacions fins a una profunditat de 2 m, en terra d'argila semidura, amb 
mitjans mecànics, i càrrega a camió.  

  1 100,00 0,40 0,40 16,00 
 16,00 
01.17 m³ Rebliment de rasa per a instal·lacions                            

Reblert envoltant i principal de rases per instal·lacions, amb terra seleccionada procedent de la pròpia 
excavació i compactació en tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb safata vibrant de 
guiat manual, fins a assolir una densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig 
Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. Inclús cinta o distintiu indicador de la instal·lació.    

  1 100,00 0,40 0,40 16,00 
 16,00 

Capítol 02 Paleteria                                                         

02.01 m² Paret interior ceràmica                                           
Full de partició interior, de 14 cm d'espessor, de fàbrica de maó ceràmic calat (gero), per revestir, 
29x14x10 cm, amb junts horitzontals i verticals de 10 mm d'espessor, rebuda amb morter de ciment 
industrial, color gris, M-5, subministrat a granel.  

  1 0,94 2,10  1,97 
  1 3,20 0,90  2,88 
 4,85 
02.02 m² Falç sostre registrable de pladur                                 

Fals sostre registrable suspès, acústic, situat a una altura menor de 4 m, constituït per: ESTRUCTURA: 
perfileria oculta, d'acer galvanitzat, amb sola de 24 mm d'amplària, comprenent perfils primaris i 
secundaris, suspesos del forjat o element suport amb varetes i penjants; PLAQUES: plaques acústiques 
de guix laminat, de 600x600x12,5 mm, de superfície perforada, amb les vores ranurades. Inclús perfils 
angulars, fixacions per a l'ancoratge dels perfils i accessoris de muntatge. 

 Cuina 1 7,30  5,90 43,07 
 Serveis 1 2,40  2,45 5,88 
 Rebost 1 2,00  2,45 4,90 
 53,85 
02.03 m² Paviment interior de gres                                         

Subministrament i execució de paviment mitjançant el mètode de col·locació en capa fina, de rajoles 
ceràmiques de gres, acabat polit, de 24,4x24,4x1cm, 40 €/m² tipus Indugres Biostop de Rosa Gres o 
similar, capacitat d'absorció d'aigua E<0,5%, grup BIa, segons UNE-EN 14411, amb resistència al 
lliscament 35<Rd<=45 segons UNE 41901 EX i lliscabilitat classe 2 segons CTE; rebudes amb adhesiu 
cimentós d'enduriment normal, C1 sense cap característica addicional, color gris, amb doble encolat, i 
rejuntades amb morter de junts cimentós tipus L, color blanc, per junts de fins a 2 mm. Inclús neteja, 
comprovació de la superfície suport, replantejaments, talls, formació de juntes perimetrals  contínues, 
d'amplada no menor de 5 mm, en els límits amb parets, pilars exempts i elevacions de nivell i, en el seu 
cas, junts de partició i junts estructurals existents en el suport, talls, eliminació del material sobrant del 
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rejuntat i neteja final del paviment. 
 Rebost 1 2,00 1,89  3,78 
 3,78 
02.04 m² Enrajolat interior de gres                                        

Revestiment interior amb peces de rajola de València, de 200x200 mm, color blanc, acabat brillant, 
gamma alta, capacitat d'absorció d'aigua E>10%, grup BIII, segons UNE-EN 14411. SUPORT: parament 
de fàbrica, vertical, de fins 3 m d'altura. COL·LOCACIÓ: en capa grossa amb morter de ciment M-5. 
REJUNTAT: amb morter de junts cimentós millorat, amb absorció d'aigua reduïda i resistència elevada a 
l'abrasió tipus CG 2 W A, color blanc, en junts de 3 mm d'espessor. Inclús creuetes de PVC.  

 Cuina 2 7,25  3,00 43,50 
  2 5,85  3,00 35,10 
  1 3,40  3,00 10,20 
  2 0,75  3,00 4,50 
 Bany 4 1,90  2,60 19,76 
  2 2,40  2,60 12,48 
  2 2,00  2,60 10,40 
  1 1,50  2,60 3,90 
  1 0,80  2,60 2,08 
 141,92 
02.05 m² Polit i abrillantat de terratzo                                   

Polit i abrillantat mecànics en obra de paviment interior de terratzo, mitjançant estesa de beurada 
acolorada amb la mateixa tonalitat de les rajoles; desbastat o rebaix, amb una mola basta entre 36 i 60, 
segons el tipus de terratzo i l'estat en que es trobi el sòl; planificat o polit bast, amb abrasiu de gra entre 
80 i 120; estesa d'una nova beurada de les mateixes característiques que la primera; planificat o polit 
bast, amb abrasiu de gra entre 80 i 120; i abrillantat amb moles de 400 o superior, prèvia aplicació de 
líquid cristal·litzador. 

 Cuina 1 7,25  5,85 42,41 
  1 0,75  3,20 2,40 
 Serveis 1 2,00  2,40 4,80 
 Menjador 120    120,00 
 169,61 
02.06 m² Enguixat de parets                                                

Formació de revestiment continu interior de guix, a bona vista, sobre parament vertical, de fins 3 m 
d'altura, de 15 mm de gruix, format per una capa de guarnit amb pasta de guix de construcció B1, aplicat 
sobre els paraments a revestir, amb mestres solament en les cantonades, racons, guarniment de buits i 
mestres intermèdies per que la separació entre elles no sigui superior a 3 m. Inclús col·locació de 
cantoneres de plàstic i metall amb perforacions, acabaments amb entornpeu, formació d'arestes i 
racons, guarnicions de buits, col·locació de malla de fibra de vidre antiàlcalis per a reforç de trobades 
entre materials diferents a un 10% de la superfície del parament i muntatge, desmuntatge i retirada de 
bastides.        

  1 0,94 2,10  1,97 
 1,97 
02.07 m² Paviment exterior rampa                                           

Subministrament i execució de paviment mitjançant el mètode de col·locació en capa fina, de rajoles 
ceràmiques de gres de porcellana, acabat polit, de 120x60x1 cm, Gresmanc GR-589231 o similar 60 
€/m², capacitat d'absorció d'aigua E<0,5%, grup BIa, segons UNE-EN 14411, amb resistència al lliscament 
Rd>45 segons UNE 41901 EX i lliscabilitat classe 3 segons CTE; rebudes amb adhesiu cimentós millorat, 
C2 sense cap característica addicional, color gris, amb doble encolat, i rejuntades amb morter de junts 
cimentós tipus L, color blanc, per junts de fins a 3 mm. Inclús neteja, comprovació de la superfície suport, 
replantejaments, talls, formació de juntes perimetrals contínues, d'amplada no menor de 5 mm, en els 
límits amb parets, pilars exempts i elevacions de nivell i, en el seu cas, junts de partició i junts estructurals 
existents en el suport, talls, eliminació del material sobrant del rejuntat i neteja final del paviment. Inclou 
la formació de l'esgraonat.  

  1 10,45 1,10  11,50 

 11,50 
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Capítol 03 Fusteria                                                          

03.01 ut Porta interior d'alumini P1                                       
Porta interior abatible d'una fulla de 38 mm d'espessor, 700x2045 mm de llum i altura de pas, acabat 
lacat en color blanc formada per dues xapes d'alumini de 0,5 mm d'espessor, plegades, acoblades i 
muntades, amb cambra intermèdia replena de poliuretà, sobre marc d'acer galvanitzat de 1 mm 
d'espessor, amb bastiment de base. Inclús patilles d'ancoratge per a la fixació del bastiment de base al 
parament i cargols autoroscants per a la fixació del bastiment al bastiment de base. 

  2    2,00 
 2,00 
03.02 ut Porta interior d'alumini P2                                       

Porta interior abatible d'una fulla de 38 mm d'espessor, 600x2045 mm de llum i altura de pas, acabat 
lacat en color blanc formada per dues xapes d'alumini de 0,5 mm d'espessor, plegades, acoblades i 
muntades, amb cambra intermèdia replena de poliuretà, sobre marc d'acer galvanitzat de 1 mm 
d'espessor, amb bastiment de base. Inclús patilles d'ancoratge per a la fixació del bastiment de base al 
parament i cargols autoroscants per a la fixació del bastiment al bastiment de base.  

  1    1,00 

 1,00 
03.03 ut Porta finestra interior PF1                                       

Finestra d'alumini, gamma bàsica, dues fulles en Guillotina, dimensions 2200x1700 mm, acabat lacat 
color blanc, amb el segell QUALICOAT, que garanteix el gruix i la qualitat del procés de lacat, composta 
de fulla de 48 mm i marc de 40 mm, rivets, galze, junts d'estanquitat d'EPDM, maneta i ferraments, 
segons UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de 5,7 W/(m²K); gruix màxim de 
l'envidriament: 26 mm, amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, 
classificació a l'estanquitat a l'aigua classe 9A, segons UNE-EN 12208, i classificació a la resistència a la 
força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210, amb bastiment de base i sense persiana. Inclús 
segellador adhesiu i silicona neutra per a segellat perimetral dels junts exterior i interior, entre la fusteria 
i l'obra.  

  1    1,00 
 1,00 
03.04 ut Porta finestra interior PF1                                       

Porta d'alumini, gamma bàsica, una fulla practicable, amb obertura cap a l'interior, dimensions 
900x2100 mm, acabat lacat color blanc, amb el segell QUALICOAT, que garanteix el gruix i la qualitat del 
procés de lacat, composta de fulla de 53 mm i marc de 45 mm, rivets, galze, junts d'estanquitat d'EPDM, 
maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de 5,7 
W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 30 mm, amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, 
segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe 9A, segons UNE-EN 12208, i 
classificació a la resistència a la força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210, amb bastiment de base 
i sense persiana. Inclús segellador adhesiu i silicona neutra per a segellat perimetral dels junts exterior i 
interior, entre la fusteria i l'obra. 

  1    1,00 

 1,00 
03.05 ut Porta alumini PF2                                                 

Porta d'alumini, gamma alta, amb trencament de pont tèrmic, una fulla practicable, amb obertura cap 
a l'interior, dimensions 860x2100 mm, acabat lacat color blanc, amb el segell QUALICOAT, que garanteix 
el gruix i la qualitat del procés de lacat, composta de fulla de 88 mm i marc de 80 mm, rivets, galze, junts 
d'estanquitat d'EPDM, maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del marc: 
Uh,m = des de 1,3 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 65 mm, amb classificació a la permeabilitat 
a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe E1950, segons UNE-
EN 12208, i classificació a la resistència a la força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210, amb pany 
de seguretat, amb bastiment de base i sense persiana. Inclús segellador adhesiu i silicona neutra per a 
segellat perimetral dels junts exterior i interior, entre la fusteria i l'obra.  

  1    1,00 

 1,00 
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03.06 ut Porta alumini PF2                                                 
Finestral fix d'alumini, gamma alta, amb trencament de pont tèrmic, dimensions 860x550 mm, acabat  
lacat color blanc, amb el segell QUALICOAT, que garanteix el gruix i la qualitat del procés de lacat, perfils 
de 65 mm soldats a biaix i rivets, segons UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des 
de 1,3 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 65 mm, amb classificació a la permea bilitat a l'aire 
classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe E1950, segons UNE-EN 12208, 
i classificació a la resistència a la força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210, amb bastiment de base 
i sense persiana. Inclús segellador adhesiu i silicona neutra per a segellat perimetral dels junts exterior i 
interior, entre la fusteria i l'obra.        

  1    1,00 

 1,00 
03.07 ut Finestra F1                                                       

Finestra d'alumini, gamma alta, amb trencament de pont tèrmic, dues fulles corredisses, dimensions 
1520x1380 mm, acabat lacat color blanc amb el segell QUALICOAT, que garanteix el gruix i la qualitat 
del procés de lacat, composta de fulla de 37 mm i marc de 116 mm, rivets, galze, junts d'estanquitat 
d'EPDM, maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de 
3,9 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 30 mm, amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 
4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe 7A, segons UNE-EN 12208, i 
classificació a la resistència a la força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210, amb bastiment de base 
i sense persiana. Inclús segellador adhesiu i silicona neutra per a segellat perimetral dels junts exterior i 
interior, entre la fusteria i l'obra. 

  2    2,00 

 2,00 
03.08 ut Passaplats inox                                                   

Passa plats d'acer inoxidable AISI 304 de 700mm d'amplada i 2200 de llargada reforçada amb omegues. 
Totalment muntat. 

  1    1,00 

 1,00 
03.09 ut Armari A1                                                         

Armari amb 3 portes corredisses de color lacat blanc  2600x3200 amb fre, guies d'alumini i  perfilaria 
d'alumini . Totalment muntada.   

  1    1,00 

 1,00 
03.10 ut Estanteries inoxidable                                            

Estanteria d'acer inoxidable d'us alimentari amb panells llisos de 1300x500x2000 amb quatre 
estanteries. Totalment muntada.    

  2    2,00 
 2,00 
03.11 ut Armari suport CS/Bateria gas                                      

Armari de suport per a CS i armari de suport per a bateria de claus de pas format per estructura de tub 
quadrat d'acer laminat inoxidable 40mm ancorada mecànicament al paviment, suport paret de fons 
amb planxa d'acer soldada a l'estructura. Totalment muntats  

 CS 1    1,00 
 Bateria 1    1,00 
 2,00 
03.12 ut Taquilla modular                                                  

Taquilla modular per a vestuari, de 300 mm d'amplada, 500 mm de profunditat i 1800 mm d'altura, de 
tauler fenòlic HPL, color a escollir formada per dues portes de 900 mm d'altura i 13 mm de gruix, laterals, 
prestatges, sostre, divisió i terra de 10 mm d'espessor, i fons perforat per a ventilació de 3 mm 
d'espessor. Inclús elements de fixació, potes regulables de PVC, panys de relliscada, claus, plaques de 
numeració, frontisses antivandàliques d'acer inoxidable i barres per penjar d'alumini amb penjadors 
antilliscants d'ABS. Totalment muntada.  

  2    2,00 
 2,00 
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03.13 ml Suplement barana                                                  
Barana de façana en forma recta, similar a l'existent de 100 cm d'altura, d'acer inoxidable AISI 316 acabat 
brillant, formada per: muntants verticals, de perfil rectangular de 40x10 mm amb una separació de 120 
cm entre si; pany de barrots verticals d'acer inoxidable de 16 mm de diàmetre i passamans de perfil 
circular de 42 mm. Inclús platines per a fixació mitjançant ancoratge químic en obra de fàbrica amb 
varetes roscades i resina. 

  1 1,80   1,80 
 1,80 

Capítol 04 Instal·lacions                                                    

04.01 ut Instal·lació interior de fontaneria                               
Instal·lació interior de fontaneria per cuina amb dotació per: aigüera, aixeta per a peladora de patates, 
aixeta per a marmita  presa i aixeta de pas per rentavaixelles, realitzada amb tub de polietilè reticulat 
(PE-X), per la xarxa d'aigua freda i calenta que connecta la derivació particular o una de les seves 
ramificacions amb cadascun dels aparells sanitaris, amb els diàmetres necessaris per cada punt de 
servei. Inclús claus de pas de cambra humida per al tall del subministrament d'aigua, de polietilè reticulat 
(PE-X), material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, derivació particular, accessoris de 
derivacions.  

  1    1,00 
 1,00 
04.02 ut Instal·lació interior electricitat                                

Xarxa elèctrica de distribució interior per a cuina de menys de 100 m², composta dels següents elements: 
QUADRE GENERAL DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ format per caixa encastable de material aïllant 
amb porta opaca, per a allotjament del interruptor de control de potència (ICP) (no inclòs en aquest 
preu) en compartiment independent i precintable i dels següents dispositius: 1 interruptor general 
automàtic (IGA) de tall omnipolar, 5 interruptors diferencials de 40 A, 4 interruptors automàtics 
magnetotèrmics de 10 A, 2 interruptors automàtics magnetotèrmics de 16 A, 1 interruptor automàtic 
magnetotèrmic de 25 A; CIRCUITS INTERIORS constituïts per cables unipolars amb conductors de coure 
ES07Z1-K (AS) reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1 3G2,5 mm² i 5G6 mm², sota tub protector de poliamida 
flexible, corrugat, folrat, exempt d'halògens, amb IP547, per a canalització encastada: 1 circuit per 
enllumenat, 1 circuit per preses de corrent, 1 circuit per ventilació, 1 circuit per enllumenat 
d'emergència, 1 circuit per tanca automatitzada, 1 circuit per sistema de detecció i alarma d'incendis, 1 
circuit per sistema de detecció de monòxid de carboni; MECANISMES: gamma alta (tecla o tapa: blanc; 
marc: blanc). Totalment muntada, connexionada i provada. 

  1    1,00 

 1,00 
04.03 ut Lluminària circular LED encastada                                 

Lluminària circular fixa de sostre tipus Downlight, no regulable, de 18 W, alimentació a 220/240 V i 50-
60 Hz, de 125 mm de diàmetre d'encastament i 110 mm d'altura, amb llum LED no reemplaçable, 
temperatura de color 3000 K, òptica formada per reflector recobert amb alumini vaporitzat, acabat molt 
brillant, d'alt rendiment, feix de llum extensiu 66°, cercle embellidor de plàstic, acabat termoesmaltat, 
de color blanc, índex d'enlluernament unificat menor de 19, índex de reproducció cromàtica major de 
80, flux lluminós 882 lúmens, grau de protecció IP40, amb fleixos de fixació. Instal·lació encastada. 

  14    14,00 

 14,00 
04.04 ut Escalfador elèctric instantani                                    

Escalfador elèctric instantani per al servei d'A.C.S., mural vertical, potència 24 kW, cabal 13,1 l/min, ajust 
automàtic de la temperatura de l'aigua en funció del cabal, eficiència energètica classe A, perfil de 
consum S, alimentació monofàsica (230V/50Hz), de 472x236x136 mm. Inclús suport i ancoratges de 
fixació a parament, claus de tall d'esfera i tirantets flexibles, tant a l'entrada d'aigua com a la sortida. 
Totalment muntat, connexionat i provat. 

  1    1,00 

 1,00 
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04.05 ut Llum emergència                                                   
Lluminària d'emergència, amb tub lineal fluorescent, 6 W - G5, flux lluminós 155 lúmens, carcassa de 
245x110x58 mm, classe II, IP42, amb bateries de Ni-Cd d'alta temperatura, autonomia de 1 h, 
alimentació a 230 V, temps de càrrega 24 h. Instal·lació encastada al sostre en zones comuns. Inclús 
accessoris i elements de fixació. 

  3    3,00 

 3,00 
04.06 ut Instal·lació de gas                                               

Instal·lació interior de gas en local, amb dotació per 5 aparells, realitzada amb canonada de coure, amb 
beina plàstica, que connecta la clau de local privat amb cadascun dels aparells a gas, composta dels 
següents trams: tram comú de 22 mm de diàmetre i 100 m de longitud i 5 ramificacions a cada consum, 
de 22 mm de diàmetre i 8 m de longitud, de 22 mm de diàmetre i 7 m de longitud, de 22 mm de diàmetre 
i 6 m de longitud, de 22 mm de diàmetre i 5 m de longitud i de 22 mm de diàmetre i 4 m de longitud. 
Fins i tot claus mascle-mascle de connexió d'aparell per al tall de subministrament de gas, amb pota i 
connexions per junta plana, pasta de reblert i elements de subjecció, col·locats mitjançant soldadura 
per capil·laritat. 

  1    1,00 

 1,00 
04.07 ut Escomesa instal·lació de gas                                       

Escomesa de gas que uneix la xarxa de distribució de gas de l'empresa subministradora o la clau de 
sortida en el cas de dipòsits d'emmagatzematge de gasos liquats del petroli (GLP) amb la clau 
d'escomesa, formada per canonada soterrada de 100 m de longitud de polietilè d'alta densitat PE 100, 
SDR11, de 63 mm de diàmetre col·locada sobre llit de sorra en el fons de la rasa prèviament excavada, 
amb els seus corresponents accessoris i peces especials, collarí de presa en càrrega col·locat sobre la 
xarxa general de distribució que serveix d'enllaç entre l'escomesa i la xarxa i clau d'escomesa formada 
per vàlvula d'esfera de llautó niquelat de 2 1/2" de diàmetre col·locada mitjançant unió roscada, situada 
juntament a l'edificació, fora dels límits de la propietat, allotjada en arqueta prefabricada de polipropilè 
de 40x40x40 cm, col·locat sobre solera de formigó en massa HM-20/P/20/X0 de 15 cm d'espessor i 
tancada superiorment amb tapa de PVC. Inclús formigó en massa HM-20/P/20/X0 per a la posterior 
reposició del ferm existent. Totalment muntada, connexionada i provada.  

  1    1,00  

 1,00 
04.08 pa Projecte tècnic instal·lació gas                                  

Projecte tècnic, plànols i memòria, certificats instal·lació receptora i certificat final instal·lació de gas.  
  1    1,00 

 1,00 
04.09 m² Ajudes de paleta per instal·lacions                               

Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de paleta, 
necessàries per a la correcta execució les instal·lacions formada per: escomesa, canalitzacions i registre 
d'enllaç, recintes, canalitzacions i registres principals i secundaris, registres de terminació de xarxa, 
canalització interior d'usuari, registres de pas i registres de pressa, amb un grau de complexitat alt, en 
edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material auxiliar per a la correcta execució 
dels treballs. 

  55    55,00 

 55,00 
04.10 ut Extintor de pols 21A-113B                                         

Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb pressió incorporada, d'eficàcia 1A-144B-
C, amb 6 kg d'agent extintor, amb manòmetre i mànega amb filtre difusor. Inclús suport i accessoris de 
muntatge.     

  2    2,00 

 2,00 
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04.11 ut Lavabo de porcellana sanitària                       
Lavabo de porcellana sanitària, amb peu, gamma mitja, color blanc, de 500x420 mm, i desguàs, acabat 
cromat. Inclús joc de fixació i silicona per a segellat de junts. 

  1    1,00 

 1,00 
04.12 ut Vàter de porcellana                                               

Inodor de porcellana sanitària, amb tanc baix, gamma mitja, color blanc, amb seient i tapa lacats, 
mecanisme de descàrrega de 3/6 litres, amb joc de fixació i colze d'evacuació. Inclús aixeta de regulació, 
enllaç d'alimentació flexible i silicona per a segellat de junts. 

  1    1,00 
 1,00 
04.13 ut Campana extractora                                                

Campana extractora amb il·luminació incorporada Model Delta II mesures 2.500x2200. Plenum mesures 
2500x910x250(H). Caixa de ventilació model MSO 400º/2h 3CV III-380V. Sistema de protecció PCI (inclús 
certificat). Inclou accessoris varis i petit material necessari per a la correcta instal·lació.   

  1    1,00 

 1,00 
04.14 ut Taula central inox                                                

Taula central amb estanteria inferior d'acer inoxidable mesures 1000x600x850      
  1    1,00 
 1,00 
04.15 ut Aigüera inox 130x70x85                                            

Aigüera d'acer inoxidable de 2 cubetes, de 1300x700x850 mm, amb vàlvules de desguàs, per a taulell de 
cuina, equipat amb aixetes monocomandament d'acer inoxidable, amb cartutx ceràmic Joystick, per a 
aigüera, gamma alta, acabat brillant, compost d'aerador, broc giratori i enllaços d'alimentació flexibles, 
vàlvula amb desguàs i sifó. Inclús connexió a les xarxes d'aigua freda i calenta i a la xarxa d'evacuació 
existents, fixació de l'aparell i closa amb silicona. 

 1    1,00 

 1,00 
04.16 ut Aigüera inox 115x70x85                                            

Aigüera d'acer inoxidable de 2 cubetes, de 1150x700x850 mm, amb vàlvules de desguàs, per a taulell de 
cuina, equipat amb aixetes monocomandament d'acer inoxidable, amb cartutx ceràmic Joystick, per a 
aigüera, gamma alta, acabat brillant, compost d'aerador, broc giratori i enllaços d'alimentació flexibles, 
vàlvula amb desguàs i sifó. Inclús connexió a les xarxes d'aigua freda i calenta i a la xarxa d'evacuació 
existents, fixació de l'aparell i closa amb silicona. 

 1    1,00 

 1,00 

Capítol 05 Seguretat                                                         

05.01 pa Partida a justificar per a seguretat i salut                      
Partida a justificar per a la Seguretat i Salut 1,5% PEM del Projecte de remodelació de la cuina de l'Escola 
Jaume Vicenç Vives    

 1    1,00 

 1,00 
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 Quadre de preus 1 

 Capítol 01 Enderrocs – Moviment de terres                                                         

01.01 m² Demolició de fals sostre 8,93 
Demolició de fals sostre enregistrable de plaques de guix laminat, situat a una altura menor de 4 m, amb 
mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius als quals se subjecta, i càrrega manual sobre 
camió o contenidor. 

 VUIT  EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS 

01.02 m² Demolició de enrajolat de parets                                 13,01 
Demolició d'enrajolat de gres, amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor.  
 TRETZE  EUROS amb UN CÈNTIMS 

01.03 m² Enderroc de parets                                               13,97 
Demolició de partició interior de fàbrica revestida, formada per maó calat de 11/12 cm d'espessor, amb 
mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat dels elements constructius contigus, i càrrega manual sobre 
camió o contenidor.  

 TRETZE  EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS 

01.04 m² Enderroc d'armari de Bombones                                    24,01 
Demolició d'Armari de bombones de butà, de fàbrica revestida, formada per maó calat de 11/12 cm 
d'espessor, porta d'acer i coberta amb ceràmica, amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat dels 
elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor.  

 VINT-I-QUATRE  EUROS amb UN CÈNTIMS 

01.05 ut Desmuntatge de fusteria exterior                                 14,06 
Desmuntatge de fulla de fusteria envidrada de qualsevol tipus situada en façana, de menys de 3 m² de 
superfície, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius als quals està subjecta, i 
càrrega manual sobre camió o contenidor. 

 CATORZE  EUROS amb SIS CÈNTIMS 

01.06 ut Aixecat de porta interior de fusta                               6,35 
Aixecat de porta interior de fusta, amb mitjans manuals, sense deteriorar el parament al que està 
subjecta, i càrrega manual sobre camió o contenidor.   

 SIS  EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS 

01.07 m² Enderroc d'escales                                               68,34 
Demolició de llosa d'escala de formigó armat, fins a 25 cm d'espessor, i esglaons, amb mitjans anuals, 
martell pneumàtic i equip de oxitall, i càrrega manual sobre camió o contenidor.  

 SEIXANTA-VUIT  EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS  
01.08 m² Aixecat de paviment exterior                                     15,71 

Demolició de paviment existent a l'exterior de l'edifici, de rajoles ceràmiques, amb mitjans manuals, 
sense deteriorar els elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor.  

 QUINZE  EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS 
01.09 ml Aixecat i reposició de barana                                    20,64 

Aixecat amb mitjans manuals i equip d'oxitall, de barana metàl·lica en forma recta, de 100 cm d'altura, 
situada en balcó o terrassa de façana i fixada mitjançant rebut en obra de fàbrica, sense deteriorar els 
elements constructius als quals està subjecta i recuperació, aplec i muntatge del material en el mateix 
emplaçament, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 

 VINT  EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS 

01.10 ut Desmuntatge d'elements de cuina                                  22,08 
Desmuntatge d'elements varis de la cuina d'acer inoxidable, amb mitjans manuals, sense afectar  
l'estabilitat dels elements constructius als quals pugui estar subjecte, i càrrega manual sobre camió o 
contenidor.  

 VINT-I-DOS  EUROS amb VUIT CÈNTIMS 
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01.11 ut Desmuntatge amb reposició d'elements de cuina                    45,22 
Desmuntatge d'elements varis d'acer inoxidable a la cuina , amb mitjans manuals, i recuperació, aplec i 
muntatge del material en el mateix emplaçament, sent l'ordre d'execució del procés invers al de la seva 
instal·lació, sense afectar a l'estabilitat dels elements constructius als quals pugui estar subjecte, i 
càrrega manual sobre camió o contenidor. 

  QUARANTA-CINC  EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS 

01.12 ut Desmuntatge de lavabo                                            32,43 
Desmuntatge de lavabo amb pedestal, amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat dels elements 
constructius als quals pugui estar subjecte, i càrrega manual sobre camió o contenidor.  

TRENTA-DOS  EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS  
01.13 ut Desmuntatge de vàter                                             31,62 

Desmuntatge de vàter amb dipòsit baix, amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat dels elements 
constructius als quals pugui estar subjecte, i càrrega manual sobre camió o contenidor.  
 TRENTA-UN  EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS 

01.14 ut Transport de runes fins a abocador controlat                     172,28 
Transport de residus inertes de maons, teules i materials ceràmics, produïts en obres de construcció i/o 
demolició, amb contenidor de 7 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de 
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També servei 
de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor. 

  CENT SETANTA-DOS  EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS 
01.15 ut Cànon abocament de runes a abocador controlat                   56,93 

Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 7 m³ amb residus inertes de maons, teules i 
materials ceràmics, produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de 
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació 
de residus.      

 CINQUANTA-SIS  EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS 
01.16 m³ Rasa per a pas d’instal·lacions                                  27,83 

Excavació de rases per instal·lacions fins a una profunditat de 2 m, en terra d'argila semidura, amb 
mitjans mecànics, i càrrega a camió. 
 VINT-I-SET  EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS 

01.17 m² Rebliment de rasa per a instal·lacions                           10,38 
Reblert envoltant i principal de rases per instal·lacions, amb terra seleccionada procedent de la pròpia 
excavació i compactació en tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb safata vibrant de 
guiat manual, fins a assolir una densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig 
Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. Inclús cinta o distintiu indicador de la instal·lació.    

 DEU  EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS 

Capítol 02 Paleteria                                                         

02.01 m² Paret interior ceràmica                                          34,64 
Full de partició interior, de 14 cm d'espessor, de fàbrica de maó ceràmic calat (gero), per revestir, 
29x14x10 cm, amb junts horitzontals i verticals de 10 mm d'espessor, rebuda amb morter de ciment 
industrial, color gris, M-5, subministrat a granel. 

 TRENTA-QUATRE  EUROS amb SEIXANTA-QUATR CÈNTIMS 
02.02 m² Falç sostre registrable de pladur                                51,10 

Fals sostre registrable suspès, acústic, situat a una altura menor de 4 m, constituït per: ESTRUCTURA: 
perfileria oculta, d'acer galvanitzat, amb sola de 24 mm d'amplària, comprenent perfils primaris i 
secundaris, suspesos del forjat o element suport amb varetes i penjants; PLAQUES: plaques acústiques 
de guix laminat, de 600x600x12,5 mm, de superfície perforada, amb les vores ranurades. Inclús perfils 
angulars, fixacions per a l'ancoratge dels perfils i accessoris de muntatge.  

 CINQUANTA-UN  EUROS amb DEU CÈNTIMS 
02.03 m² Paviment interior de gres                                        63,75 

Subministrament i execució de paviment mitjançant el mètode de col·locació en capa fina, de rajoles 
ceràmiques de gres, acabat polit, de 24,4x24,4x1cm, 40 €/m² tipus Indugres Biostop de Rosa Gres o 
similar, capacitat d'absorció d'aigua E<0,5%, grup BIa, segons UNE-EN 14411, amb resistència al 
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lliscament 35<Rd<=45 segons UNE 41901 EX i lliscabilitat classe 2 segons CTE; rebudes amb adhesiu 
cimentós d'enduriment normal, C1 sense cap característica addicional, color gris, amb doble encolat, i 
rejuntades amb morter de junts cimentós tipus L, color blanc, per junts de fins a 2 mm. Inclús neteja, 
comprovació de la superfície suport, replantejaments, talls, formació de juntes perimetrals contínues, 
d'amplada no menor de 5 mm, en els límits amb parets, pilars exempts i elevacions de nivell i, en el seu 
cas, junts de partició i junts estructurals existents en el suport, talls, eliminació del material sobrant del 
rejuntat i neteja final del paviment.  

 SEIXANTA-TRES  EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS 
02.04 m² Enrajolat interior de gres                                       43,21 

Revestiment interior amb peces de rajola de València, de 200x200 mm, color blanc, acabat brillant, 
gamma alta, capacitat d'absorció d'aigua E>10%, grup BIII, segons UNE-EN 14411. SUPORT: parament 
de fàbrica, vertical, de fins 3 m d'altura. COL·LOCACIÓ: en capa grossa amb morter de ciment M-5. 
REJUNTAT: amb morter de junts cimentós millorat, amb absorció d'aigua reduïda i resistència elevada a 
l'abrasió tipus CG 2 W A, color blanc, en junts de 3 mm d'espessor. Inclús creuetes de PVC.  

 QUARANTA-TRES  EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS 
02.05 m² Polit i abrillantat de terratzo                                  19,74 

Polit i abrillantat mecànics en obra de paviment interior de terratzo, mitjançant estesa de beurada 
acolorada amb la mateixa tonalitat de les rajoles; desbastat o rebaix, amb una mola basta entre 36 i 60, 
segons el tipus de terratzo i l'estat en que es trobi el sòl; planificat o polit bast, amb abrasiu de gra entre 
80 i 120; estesa d'una nova beurada de les mateixes característiques que la primera; planificat o polit 
bast, amb abrasiu de gra entre 80 i 120; i abrillantat amb moles de 400 o superior, prèvia aplicació de 
líquid cristal·litzador. 

 DINOU  EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS 
02.06 m² Enguixat de parets                                               13,68 

Formació de revestiment continu interior de guix, a bona vista, sobre parament vertical, de fins 3 m 
d'altura, de 15 mm de gruix, format per una capa de guarnit amb pasta de guix de construcció B1, aplicat 
sobre els paraments a revestir, amb mestres solament en les cantonades, racons, guarniment de buits i 
mestres intermèdies per que la separació entre elles no sigui superior a 3 m. Inclús col·locació de 
cantoneres de plàstic i metall amb perforacions, acabaments amb entornpeu, formació d'arestes i 
racons, guarnicions de buits, col·locació de malla de fibra de vidre antiàlcalis per a reforç de trobades 
entre materials diferents a un 10% de la superfície del parament i muntatge, desmuntatge i retirada de 
bastides 

 TRETZE  EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS 
02.07 m² Paviment exterior rampa                                          91,66 

Subministrament i execució de paviment mitjançant el mètode de col·locació en capa fina, de rajoles 
ceràmiques de gres de porcellana, acabat polit, de 120x60x1 cm, Gresmanc GR-589231 o similar 60 
€/m², capacitat d'absorció d'aigua E<0,5%, grup BIa, segons UNE-EN 14411, amb resistència al lliscament 
Rd>45 segons UNE 41901 EX i lliscabilitat classe 3 segons CTE; rebudes amb adhesiu cimentós millorat, 
C2 sense cap característica addicional, color gris, amb doble encolat, i rejuntades amb morter de junts 
cimentós tipus L, color blanc, per junts de fins a 3 mm. Inclús neteja, comprovació de la superfície suport, 
replantejaments, talls, formació de juntes perimetrals contínues, d'amplada no menor de 5 mm, en els 
límits amb parets, pilars exempts i elevacions de nivell i, en el seu cas, junts de partició i junts estructurals 
existents en el suport, talls, eliminació del material sobrant del rejuntat i neteja final del paviment. Inclou 
la formació de l'esgraonat.   

 NORANTA-UN  EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS 

Capítol 03 Fusteria                                                          

03.01 ut Porta interior d'alumini P1                                      293,07 
Porta interior abatible d'una fulla de 38 mm d'espessor, 700x2045 mm de llum i altura de pas, acabat 
lacat en color blanc formada per dues xapes d'alumini de 0,5 mm d'espessor, plegades, acoblades i 
muntades, amb cambra intermèdia replena de poliuretà, sobre marc d'acer galvanitzat de 1 mm 
d'espessor, amb bastiment de base. Inclús patilles d'ancoratge per a la fixació del bastiment de base al 
parament i cargols autoroscants per a la fixació del bastiment al bastiment de base. 

 DOS-CENTS NORANTA-TRES  EUROS amb SET CÈNTIMS  
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03.02 ut Porta interior d'alumini P2                                      281,05 
Porta interior abatible d'una fulla de 38 mm d'espessor, 600x2045 mm de llum i altura de pas acabat 
lacat en color blanc formada per dues xapes d'alumini de 0,5 mm d'espessor, plegades, acoblades i 
muntades, amb cambra intermèdia replena de poliuretà, sobre marc d'acer galvanitzat de 1 mm 
d'espessor, amb bastiment de base. Inclús patilles d'ancoratge per a la fixació del bastiment de base al 
parament i cargols autoroscants per a la fixació del bastiment al bastiment de base. 

 DOS-CENTS VUITANTA-UN  EUROS amb CINC CÈNTIMS 
03.03 ut Porta finestra interior PF1                                      869,12 

Finestra d'alumini, gamma bàsica, dues fulles en Guillotina, dimensions 2200x1700 mm, acabat lacat 
color blanc, amb el segell QUALICOAT, que garanteix el gruix i la qualitat del procés de lacat, composta 
de fulla de 48 mm i marc de 40 mm, rivets, galze, junts d'estanquitat d'EPDM, maneta i ferraments, 
segons UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de 5,7 W/(m²K); gruix màxim de 
l'envidriament: 26 mm, amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, 
classificació a l'estanquitat a l'aigua classe 9A, segons UNE-EN 12208, i classificació a la resistència a la 
força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210, amb bastiment de base i sense persiana. Inclús 
segellador adhesiu i silicona neutra per a segellat perimetral dels junts exterior i interior, entre la fusteria 
i l'obra. 

 VUIT-CENTS SEIXANTA-NOU  EUROS amb DOTZE CÈNTIMS 
03.04 ut Porta finestra interior PF1                                      354,28 

Porta d'alumini, gamma bàsica, una fulla practicable, amb obertura cap a l'interior, dimensions 
900x2100 mm, acabat lacat color blanc, amb el segell QUALICOAT, que garanteix el gruix i la qualitat del 
procés de lacat, composta de fulla de 53 mm i marc de 45 mm, rivets, galze, junts d'estanquitat d'EPDM, 
maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de 5,7 
W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 30 mm, amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, 
segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe 9A, segons UNE-EN 12208, i 
classificació a la resistència a la força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210, amb bastiment de base 
i sense persiana. Inclús segellador adhesiu i silicona neutra per a segellat perimetral dels junts exterior i 
interior, entre la fusteria i l'obra. 

 TRES-CENTS CINQUANTA-QUATRE  EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS  
03.05 ut Porta alumini PF2                                                767,74 

Porta d'alumini, gamma alta, amb trencament de pont tèrmic, una fulla practicable, amb obertura cap 
a l'interior, dimensions 860x2100 mm, acabat lacat color blanc, amb el segell QUALICOAT, que garanteix 
el gruix i la qualitat del procés de lacat, composta de fulla de 88 mm i marc de 80 mm, rivets, galze, junts 
d'estanquitat d'EPDM, maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del marc: 
Uh,m = des de 1,3 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 65 mm, amb classificació a la permeabilitat 
a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe E1950, segons UNE-
EN 12208, i classificació a la resistència a la força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210, amb pany 
de seguretat, amb bastiment de base i sense persiana. Inclús segellador adhesiu i silicona neutra per a 
segellat perimetral dels junts exterior i interior, entre la fusteria i l'obra.  

 SET-CENTS SEIXANTA-SET  EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS 
03.06 ut Porta alumini PF2 269,72 

Finestral fix d'alumini, gamma alta, amb trencament de pont tèrmic, dimensions 860x550 mm, acabat 
lacat color blanc, amb el segell QUALICOAT, que garanteix el gruix i la qualitat del procés de lacat, perfils 
de 65 mm soldats a biaix i rivets, segons UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des 
de 1,3 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 65 mm, amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 
4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe E1950, segons UNE-EN 12208, i 
classificació a la resistència a la força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210, amb bastiment de base 
i sense persiana. Inclús segellador adhesiu i silicona neutra per a segellat perimetral dels junts exterior i 
interior, entre la fusteria i l'obra. 

 DOS-CENTS SEIXANTA-NOU  EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS 
03.07 ut Finestra F1                                                      643,16 

Finestra d'alumini, gamma alta, amb trencament de pont tèrmic, dues fulles corredisses, dimensions 
1520x1380 mm, acabat lacat color blanc amb el segell QUALICOAT, que garanteix el gruix i la qualitat 
del procés de lacat, composta de fulla de 37 mm i marc de 116 mm, rivets, galze, junts d'estanquitat 
d'EPDM, maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de 
3,9 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 30 mm, amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 
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4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe 7A, segons UNE-EN 12208, i 
classificació a la resistència a la força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210, amb bastiment de base 
i sense persiana. Inclús segellador adhesiu i silicona neutra per a segellat perimetral dels junts exterior i 
interior, entre la fusteria i l'obra.  

 SIS-CENTS QUARANTA-TRES  EUROS amb SETZE CÈNTIMS 
03.08 ut Passa plats inox                                                  707,24 

Passa plats d'acer inoxidable AISI 304 de 700mm d'amplada i 2200 de llargada reforçada amb omegues. 
Totalment muntat  

 SET-CENTS SET  EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS 
03.09 ut Armari A1                                                        1.982,36 

Armari amb 3 portes corredisses de color lacat blanc  2600x3200 amb fre, guies d'alumini i  perfilaria 
d'alumini . Totalment muntada.  

 MIL NOU-CENTS VUITANTA-DOS  EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS 
03.10 ut Estanteries inoxidable                                           1.015,26 

Estanteria d'acer inoxidable d'us alimentari amb panells llisos de 1300x500x2000 amb quatre 
estanteries. Totalment muntada.   

 MIL QUINZE  EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS 
03.11 ut Armari suport CS/Bateria gas                                     241,62 

Armari de siport per a CS i armari de suport per a bateria de claus de pas format per estructura de tub 
quadrat d'acer laminat inoxidable 40mm ancorada mecànicament al paviment, suport paret de fons 
amb planxa d'acer soldada a l'estructura. Totalment muntats  

 DOS-CENTS QUARANTA-UN  EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS 
03.12 ut Taquilla modular                                                 206,88 

Taquilla modular per a vestuari, de 300 mm d'amplada, 500 mm de profunditat i 1800 mm d'altura, de 
tauler fenòlic HPL, color a escollir formada per dues portes de 900 mm d'altura i 13 mm de gruix, laterals, 
prestatges, sostre, divisió i terra de 10 mm d'espessor, i fons perforat per a ventilació de 3 mm 
d'espessor. Inclús elements de fixació, potes regulables de PVC, panys de relliscada, claus, plaques de 
numeració, frontisses antivandàliques d'acer inoxidable i barres per penjar d'alumini amb penjadors 
antilliscants d'ABS. Totalment muntada. 

 DOS-CENTS SIS  EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS 
03.13 ml Suplement barana                                                 242,29 

Barana de façana en forma recta, similiar a l'existent de 100 cm d'altura, d'acer inoxidable AISI 316 
acabat brillant, formada per: muntants verticals, de perfil rectangular de 40x10 mm amb una separació 
de 120 cm entre si; pany de barrots verticals d'acer inoxidable de 16 mm de diàmetre i passamans de 
perfil circular de 42 mm. Inclús platines per a fixació mitjançant ancoratge químic en obra de fàbrica 
amb varetes roscades i resina. 

 DOS-CENTS QUARANTA-DOS  EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS 

Capítol 04 Instal·lacions                                                    

04.01 ut Instal·lació interior de fontaneria                              3.026,71 
Instal·lació interior de fontaneria per cuina amb dotació per: aigüera, aixeta per a peladora de patates, 
aixeta per a marmita  presa i aixeta de pas per rentavaixelles, realitzada amb tub de polietilè reticulat 
(PE-X), per la xarxa d'aigua freda i calenta que connecta la derivació particular o una de les seves 
ramificacions amb cadascun dels aparells sanitaris, amb els diàmetres necessaris per cada punt de 
servei. Inclús claus de pas de cambra humida per al tall del subministrament d'aigua, de polietilè reticulat 
(PE-X), material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, derivació particular, accessoris de 
derivacions.  

 TRES MIL VINT-I-SIS  EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS 
04.02 ut Instal·lació interior electricitat                               5.021,56 

Xarxa elèctrica de distribució interior per a cuinal de menys de 100 m², composta dels següents 
elements: QUADRE GENERAL DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ format per caixa encastable de material 
aïllant amb porta opaca, per a allotjament del interruptor de control de potència (ICP) (no inclòs en 
aquest preu) en compartiment independent i precintable i dels següents dispositius: 1 interruptor 
general automàtic (IGA) de tall omnipolar, 5 interruptors diferencials de 40 A, 4 interruptors automàtics 
magnetotèrmics de 10 A, 2 interruptors automàtics magnetotèrmics de 16 A, 1 interruptor automàtic 
magnetotèrmic de 25 A; CIRCUITS INTERIORS constituïts per cables unipolars amb conductors de coure 
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ES07Z1-K (AS) reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1 3G2,5 mm² i 5G6 mm², sota tub protector de poliamida 
flexible, corrugat, folrat, exempt d'halògens, amb IP547, per a canalització encastada: 1 circuit per 
enllumenat, 1 circuit per preses de corrent, 1 circuit per ventilació, 1 circuit per enllumenat 
d'emergència, 1 circuit per tanca automatitzada, 1 circuit per sistema de detecció i alarma d'incendis, 1 
circuit per sistema de detecció de monòxid de carboni; MECANISMES: gamma alta (tecla o tapa: blanc; 
marc: blanc). Totalment muntada, connexionada i provada.  

 CINC MIL VINT-I-UN  EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS 
04.03 ut Lluminària circular LED encastada                                164,58 

Lluminària circular fixa de sostre tipus Downlight, no regulable, de 18 W, alimentació a 220/240 V i 50-
60 Hz, de 125 mm de diàmetre d'encastament i 110 mm d'altura, amb llum LED no reemplaçable, 
temperatura de color 3000 K, òptica formada per reflector recobert amb alumini vaporitzat, acabat molt 
brillant, d'alt rendiment, feix de llum extensiu 66°, cercle embellidor de plàstic, acabat termoesmaltat, 
de color blanc, índex d'enlluernament unificat menor de 19, índex de reproducció cromàtica major de 
80, flux lluminós 882 lúmens, grau de protecció IP40, amb fleixos de fixació. Instal·lació encastada.  

 CENT SEIXANTA-QUATRE  EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS 
04.04 ut Escalfador elèctric instantani                                   545,83 

Escalfador elèctric instantani per al servei d'A.C.S., mural vertical, potència 24 kW, cabal 13,1 l/min, ajust 
automàtic de la temperatura de l'aigua en funció del cabal, eficiència energètica classe A, perfil de 
consum S, alimentació monofàsica (230V/50Hz), de 472x236x136 mm. Inclús suport i ancoratges de 
fixació a parament, claus de tall d'esfera i tirantets flexibles, tant a l'entrada d'aigua com a la sortida. 
Totalment muntat, connexionat i provat. 

 CINC-CENTS QUARANTA-CINC  EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS 
04.05 ut Llum emergència                                                  64,92 

Lluminària d'emergència, amb tub lineal fluorescent, 6 W - G5, flux lluminós 155 lúmens, carcassa de 
245x110x58 mm, classe II, IP42, amb bateries de Ni-Cd d'alta temperatura, autonomia de 1 h, 
alimentació a 230 V, temps de càrrega 24 h. Instal·lació encastada al sostre en zones comuns. Inclús 
accessoris i elements de fixació. 

 SEIXANTA-QUATRE  EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS 
04.06 ut Instal·lació de gas                                              2.714,71 

Instal·lació interior de gas en local, amb dotació per 5 aparells, realitzada amb canonada de coure, amb 
beina plàstica, que connecta la clau de local privat amb cadascun dels aparells a gas, composta dels 
següents trams: tram comú de 22 mm de diàmetre i 100 m de longitud i 5 ramificacions a cada consum, 
de 22 mm de diàmetre i 8 m de longitud, de 22 mm de diàmetre i 7 m de longitud, de 22 mm de diàmetre 
i 6 m de longitud, de 22 mm de diàmetre i 5 m de longitud i de 22 mm de diàmetre i 4 m de longitud. 
Fins i tot claus mascle-mascle de connexió d'aparell per al tall de subministrament de gas, amb pota i 
connexions per junta plana, pasta de reblert i elements de subjecció, col·locats mitjançant soldadura 
per capil·laritat. 

 DOS MIL SET-CENTS CATORZE  EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS 
04.07 ut Escomesa instal·lació de gas                                      18.090,94 

Escomesa de gas que uneix la xarxa de distribució de gas de l'empresa subministradora o la clau de 
sortida en el cas de dipòsits d'emmagatzematge de gasos liquats del petroli (GLP) amb la clau 
d'escomesa, formada per canonada soterrada de 100 m de longitud de polietilè d'alta densitat PE 100, 
SDR11, de 63 mm de diàmetre col·locada sobre llit de sorra en el fons de la rasa prèviament excavada, 
amb els seus corresponents accessoris i peces especials, collarí de presa en càrrega col·locat sobre la 
xarxa general de distribució que serveix d'enllaç entre l'escomesa i la xarxa i clau d'escomesa formada 
per vàlvula d'esfera de llautó niquelat de 2 1/2" de diàmetre col·locada mitjançant unió roscada, situada 
juntament a l'edificació, fora dels límits de la propietat, allotjada en arqueta prefabricada de polipropilè 
de 40x40x40 cm, col·locat sobre solera de formigó en massa HM-20/P/20/X0 de 15 cm d'espessor i 
tancada superiorment amb tapa de PVC. Inclús formigó en massa HM-20/P/20/X0 per a la posterior 
reposició del ferm existent. Totalment  muntada, connexionada i provada.  

 DIVUIT MIL NORANTA  EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS 
04.08 pa Projecte tècnic instal·lació gas                                 2.000,00 

Projecte tècnic, plànols i memòria, certificats instal·lació receptora i certificat final instal·lació de gas.  
 DOS MIL  EUROS 

04.09 m² Ajudes de paleta per instal·lacions                              16,34 
Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de paleta, 
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necessàries per a la correcta execució les instal·lacions formada per: escomesa, canalitzacions i registre 
d'enllaç, recintes, canalitzacions i registres principals i secundaris, registres de terminació de xarxa, 
canalització interior d'usuari, registres de pas i registres de pressa, amb un grau de complexitat alt, en 
edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material auxiliar per a la correcta execució 
dels treballs.  

 SETZE  EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS 
04.10 ut Extintor de pols 21A-113B                                        45,37 

Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb pressió incorporada, d'eficàcia 21A-144B-
C, amb 6 kg d'agent extintor, amb manòmetre i mànega amb filtre difusor. Inclús suport i accessoris de 
muntatge.       

 QUARANTA-CINC  EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS 
04.11 ut Lavabo de porcellana sanitària                                   223,07 

Lavabo de porcellana sanitària, amb peu, gamma mitja, color blanc, de 500x420 mm, i desguàs, acabat 
cromat. Inclús joc de fixació i silicona per a segellat de junts.  

 DOS-CENTS VINT-I-TRES  EUROS amb SET CÈNTIMS 
04.12 ut Vàter de porcellana                                              319,80 

Inodor de porcellana sanitària, amb tanc baix, gamma mitja, color blanc, amb seient i tapa lacats, 
mecanisme de descàrrega de 3/6 litres, amb joc de fixació i colze d'evacuació. Inclús aixeta de regulació, 
enllaç d'alimentació flexible i silicona per a segellat de junts. 

 TRES-CENTS DINOU  EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS 
04.13 ut Campana extractora                                               12.403,28 

Campana extractora amb il·luminació incorporada Model Delta II mesures 2.500x2200. Plenum mesures 
2500x910x250(H). Caixa de ventil·lació model MSO 400º/2h 3CV III-380V. Sistema de protecció PCI 
(inclús certificat). Inclou accessories varis i petit material necessari per a la correcta instal·lació.   

 DOTZE MIL QUATRE-CENTS TRES  EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS 
04.14 ut Taula central inox                                               575,28 

Taula central amb estanteria inferior d'acer inoxidable mesures 1000x600x850  
 CINC-CENTS SETANTA-CINC  EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS 

04.15 ut Aigüera inox 130x70x85                                           674,12 
Aigüera d'acer inoxidable de 2 cubetes, de 1300x700x850 mm, amb vàlvules de desguàs, per a taulell de 
cuina, equipat amb aixetes monocomandament d'acer inoxidable, amb cartutx ceràmic Joystick, per a 
aigüera, gamma alta, acabat brillant, compost d'aerador, broc giratori i enllaços d'alimentació flexibles, 
vàlvula amb desguàs i sifó. Inclús connexió a les xarxes d'aigua freda i calenta i a la xarxa d'evacuació 
existents, fixació de l'aparell i closa amb silicona. 

 SIS-CENTS SETANTA-QUATRE  EUROS amb DOTZE CÈNTIMS 
04.16 ut Aigüera inox 115x70x85                                           643,52 

Aigüera d'acer inoxidable de 2 cubetes, de 1150x700x850 mm, amb vàlvules de desguàs, per a taulell de 
cuina, equipat amb aixetes monocomandament d'acer inoxidable, amb cartutx ceràmic Joystick, per a 
aigüera, gamma alta, acabat brillant, compost d'aerador, broc giratori i enllaços d'alimentació flexibles, 
vàlvula amb desguàs i sifó. Inclús connexió a les xarxes d'aigua freda i calenta i a la xarxa d'evacuació 
existents, fixació de l'aparell i closa amb silicona. 

 SIS-CENTS QUARANTA-TRES  EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS 

Capítol 05 Seguretat                                                         

05.01 pa Partida a justificar per a seguretat i salut                     1.179,17 
Partida a justificar per a la Seguretat i Salut 1,5% PEM del Projecte de remodelació de la cuina de l'Escola 
Jaume Vicenç Vives   

 MIL CENT SETANTA-NOU  EUROS amb DISSET CÈNTIMS  
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 Quadre de preus 2  

Capítol 01 Enderrocs – Moviment de terres                                                          

01.01 m² Demolició de fals sostre                                          
Demolició de fals sostre enregistrable de plaques de guix laminat, situat a una altura menor de 4m, amb 
mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius als quals se subjecta, i càrrega manual sobre 
camió o contenidor. 

 Ma d'obra ........................................  8,75 
 Materials .........................................  0,18 
 TOTAL PARTIDA ...............................  8,93 
01.02 m² Demolició de enrajolat de parets                                  

Demolició d'enrajolat de gres, amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor.  
 Ma d'obra ........................................  12,75 
 Materials .........................................  0,26 
 TOTAL PARTIDA ...............................  13,01 
01.03 m² Enderroc de parets                                                

Demolició de partició interior de fàbrica revestida, formada per maó calat de 11/12 cm d'espessor, amb 
mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat dels elements constructius contigus, i càrrega manual sobre 
camió o contenidor. 

 Ma d'obra ........................................  13,70 
 Materials .........................................  0,27 
 TOTAL PARTIDA ...............................  13,97 
01.04 m² Enderroc d'armari de Bombones                                     

Demolició d'Armari de bombones de butà, de fàbrica revestida, formada per maó calat de 11/12 cm 
d'espessor, porta d'acer i coberta amb ceràmica, amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat dels 
elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 

 Ma d'obra ........................................  23,54 
 Materials .........................................  0,47 
 TOTAL PARTIDA ...............................  24,01 
01.05 ut Desmuntatge de fusteria exterior                                  

Desmuntatge de fulla de fusteria envidrada de qualsevol tipus situada en façana, de menys de 3 m² de 
superfície, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius als quals està subjecta, i 
càrrega manual sobre camió o contenidor. 

 Ma d'obra ........................................  13,78 
 Materials .........................................  0,28 
 TOTAL PARTIDA ...............................  14,06 
01.06 ut Aixecat de porta interior de fusta                                

Aixecat de porta interior de fusta, amb mitjans manuals, sense deteriorar el parament al que està 
subjecta, i càrrega manual sobre camió o contenidor.    

 Ma d'obra ........................................  6,23 
 Materials .........................................  0,12 
 TOTAL PARTIDA ...............................  6,35 
01.07 m² Enderroc d'escales                                                

Demolició de llosa d'escala de formigó armat, fins a 25 cm d'espessor, i esglaons, amb mitjans manuals, 
martell pneumàtic i equip de oxitall, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 

 Ma d'obra ........................................  57,25 
 Maquinaria ......................................  9,75 
 Materials .........................................  1,34 
 TOTAL PARTIDA ...............................  68,34 
01.08 m² Aixecat de paviment exterior                                      

Demolició de paviment existent a l'exterior de l'edifici, de rajoles ceràmiques, amb mitjans manuals, 
sense deteriorar els elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor.  

 Ma d'obra ........................................  15,40 
 Materials .........................................  0,31 
 TOTAL PARTIDA ...............................  15,71 
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01.09 ml Aixecat i reposició de barana                                     
Aixecat amb mitjans manuals i equip d'oxitall, de barana metàl·lica en forma recta, de 100 cm d'altura, 
situada en balcó o terrassa de façana i fixada mitjançant rebut en obra de fàbrica, sense deteriorar els 
elements constructius als quals està subjecta i recuperació, aplec i muntatge del material en el mateix 
emplaçament, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 

 Ma d'obra ........................................  18,62 
 Maquinaria ......................................  1,01 
 Materials .........................................  1,01 
 TOTAL PARTIDA ...............................  20,64 
01.10 ut Desmuntatge d'elements de cuina                                   

Desmuntatge d'elements varis de la cuina d'acer inoxidable, amb mitjans manuals, sense afectar a 
l'estabilitat dels elements constructius als quals pugui estar subjecte, i càrrega manual sobre camió o 
contenidor.  

 Ma d'obra ........................................  21,65 
 Materials .........................................  0,43 
 TOTAL PARTIDA ...............................  22,08 
01.11 ut Desmuntatge amb reposició d'elements de cuina                     

Desmuntatge d'elements varis d'acer inoxidable al acuina , amb mitjans manuals, i recuperació, aplec i 
muntatge del material en el mateix emplaçament, sent l'ordre d'execució del procés invers  al de la 
seva instal·lació, sense afectar a l'estabilitat dels elements constructius als quals pugui estar subjecte, i 
càrrega manual sobre camió o contenidor.  

 Ma d'obra ........................................  43,28 
 Materials .........................................  1,94 
 TOTAL PARTIDA ...............................  45,22 
01.12 ut Desmuntatge de lavabo                                             

Desmuntatge de lavabo amb pedestal, amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat dels elements 
constructius als quals pugui estar subjecte, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 

 Ma d'obra ........................................  31,79 
 Materials .........................................  0,64 
 TOTAL PARTIDA ...............................  32,43 
01.13 ut Desmuntatge de vàter                                              

Desmuntatge de vàter amb dipòsit baix, amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat dels elements 
constructius als quals pugui estar subjecte, i càrrega manual sobre camió o contenidor.  

 Ma d'obra ........................................  31,00 
 Materials .........................................  0,62 
 TOTAL PARTIDA ...............................  31,62 
01.14 ut Transport de runes fins a abocador controlat                      

Transport de residus inertes de maons, teules i materials ceràmics, produïts en obres de construcció i/o 
demolició, amb contenidor de 7 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de 
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També servei 
de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor. 

 Materials .........................................  172,28 
 TOTAL PARTIDA ...............................  172,28 
01.15 ut Cànon abocament de runes a abocador controlat                    

Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 7 m³ amb residus inertes de maons, teules i 
materials ceràmics, produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de 
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació 
de residus.       

 Materials .........................................  56,93 
 TOTAL PARTIDA ...............................  56,93 
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01.16 m³ Rasa per a pas d’instal·lacions                                   
Excavació de rases per instal·lacions fins a una profunditat de 2 m, en terra d'argila semidura, amb 
mitjans mecànics, i càrrega a camió.  

 Ma d'obra ........................................  6,46 
 Maquinaria ......................................  20,82 
 Materials .........................................  0,55 
 TOTAL PARTIDA ...............................  27,83 
01.17 m² Rebliment de rasa per a instal·lacions                            

Reblert envoltant i principal de rases per instal·lacions, amb terra seleccionada procedent de la pròpia 
excavació i compactació en tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb safata vibrant de 
guiat manual, fins a assolir una densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig 
Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. Inclús cinta o distintiu indicador de la instal·lació.     

 Ma d'obra ........................................  5,39 
 Maquinaria ......................................  4,64 
 Materials .........................................  0,35 
 TOTAL PARTIDA ...............................  10,38 

Capítol 02 Paleteria                                                         

02.01 m² Paret interior ceràmica                                           
Full de partició interior, de 14 cm d'espessor, de fàbrica de maó ceràmic calat (gero), per revestir, 
29x14x10 cm, amb junts horitzontals i verticals de 10 mm d'espessor, rebuda amb morter de ciment 
industrial, color gris, M-5, subministrat a granel. 

 Ma d'obra ........................................  19,52 
 Maquinaria ......................................  0,31 
 Materials .........................................  14,81 
 TOTAL PARTIDA ...............................  34,64 
02.02 m² Falç sostre registrable de pladur                                 

Fals sostre registrable suspès, acústic, situat a una altura menor de 4 m, constituït per: ESTRUCTURA: 
perfileria oculta, d'acer galvanitzat, amb sola de 24 mm d'amplària, comprenent perfils primaris i 
secundaris, suspesos del forjat o element suport amb varetes i penjants; PLAQUES: plaques acústiques 
de guix laminat, de 600x600x12,5 mm, de superfície perforada, amb les vores ranurades. Inclús perfils 
angulars, fixacions per a l'ancoratge dels perfils i accessoris de muntatge.  

 Ma d'obra ........................................  17,05 
 Materials .........................................  34,05 
 TOTAL PARTIDA ...............................  51,10 
02.03 m² Paviment interior de gres                                         

Subministrament i execució de paviment mitjançant el mètode de col·locació en capa fina, de rajoles 
ceràmiques de gres, acabat polit, de 24,4x24,4x1cm, 40 €/m² tipus Indugres Biostop de Rosa Gres o 
similar, capacitat d'absorció d'aigua E<0,5%, grup BIa, segons UNE-EN 14411, amb resistència al 
lliscament 35<Rd<=45 segons UNE 41901 EX i lliscabilitat classe 2 segons CTE; rebudes amb adhesiu 
cimentós d'enduriment normal, C1 sense cap característica addicional, color gris, amb doble encolat, i 
rejuntades amb morter de junts cimentós tipus L, color blanc, per junts de fins a 2 mm. Inclús neteja, 
comprovació de la superfície suport, replantejaments, talls, formació de juntes perimetrals contínues, 
d'amplada no menor de 5 mm, en els límits amb parets, pilars exempts i elevacions de nivell i, en el seu 
cas, junts de partició i junts estructurals existents en el suport, talls, eliminació del material sobrant del 
rejuntat i neteja final del paviment.   

 Ma d'obra ........................................  18,22 
 Materials .........................................  45,53 
 TOTAL PARTIDA ...............................  63,75 
02.04 m² Enrajolat interior de gres                                        

Revestiment interior amb peces de rajola de València, de 200x200 mm, color blanc, acabat brillant, 
gamma alta, capacitat d'absorció d'aigua E>10%, grup BIII, segons UNE-EN 14411. SUPORT: parament 
de fàbrica, vertical, de fins 3 m d'altura. COL·LOCACIÓ: en capa grossa amb morter de ciment M-5. 
REJUNTAT: amb morter de junts cimentós millorat, amb absorció d'aigua reduïda i resistència elevada a 
l'abrasió tipus CG 2 W A, color blanc, en junts de 3 mm d'espessor. Inclús creuetes de PVC.  

 Ma d'obra ........................................  22,21 
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 Materials .........................................  21,00 
 TOTAL PARTIDA ...............................  43,21 
02.05 m² Polit i abrillantat de terratzo                                   

Polit i abrillantat mecànics en obra de paviment interior de terratzo, mitjançant estesa de beurada 
acolorada amb la mateixa tonalitat de les rajoles; desbastat o rebaix, amb una mola basta entre 36 i 60, 
segons el tipus de terratzo i l'estat en que es trobi el sòl; planificat o polit bast, amb abrasiu de gra entre 
80 i 120; estesa d'una nova beurada de les mateixes característiques que la primera; planificat o polit 
bast, amb abrasiu de gra entre 80 i 120; i abrillantat amb moles de 400 o superior, prèvia aplicació de 
líquid cristal·litzador. 

 Ma d'obra ........................................  13,84 
 Maquinaria ......................................  1,52 
 Materials .........................................  4,38 
 TOTAL PARTIDA ...............................  19,74 
02.06 m² Enguixat de parets                                                

Formació de revestiment continu interior de guix, a bona vista, sobre parament vertical, de fins 3 m 
d'altura, de 15 mm de gruix, format per una capa de guarnit amb pasta de guix de construcció B1, aplicat 
sobre els paraments a revestir, amb mestres solament en les cantonades, racons, guarniment de buits i 
mestres intermèdies per que la separació entre elles no sigui superior a 3 m. Inclús col·locació de 
cantoneres de plàstic i metall amb perforacions, acabaments amb entornpeu, formació d'arestes i 
racons, guarnicions de buits, col·locació de malla de fibra de vidre antiàlcalis per a reforç de trobades 
entre materials diferents a un 10% de la superfície del parament i muntatge, desmuntatge i retirada de 
bastides.       

 Ma d'obra ........................................  11,02 
 Materials .........................................  2,66 
 TOTAL PARTIDA ...............................  13,68 
02.07 m² Paviment exterior rampa                                           

Subministrament i execució de paviment mitjançant el mètode de col·locació en capa fina, de rajoles 
ceràmiques de gres de porcellana, acabat polit, de 120x60x1 cm, Gresmanc GR-589231 o similar 60 
€/m², capacitat d'absorció d'aigua E<0,5%, grup BIa, segons UNE-EN 14411, amb resistència al lliscament 
Rd>45 segons UNE 41901 EX i lliscabilitat classe 3 segons CTE; rebudes amb adhesiu cimentós millorat, 
C2 sense cap característica addicional, color gris, amb doble encolat, i rejuntades amb morter de junts 
cimentós tipus L, color blanc, per junts de fins a 3 mm. Inclús neteja, comprovació de la superfície suport, 
replantejaments, talls, formació de juntes perimetrals contínues, d'amplada no menor de 5 mm, en els 
límits amb parets, pilars exempts i elevacions de nivell i, en el seu cas, junts de partició i junts estructurals 
existents en el suport, talls, eliminació del material sobrant del rejuntat i neteja final del paviment. Inclou 
la formació de l'esgraonat.   

 Ma d'obra ........................................  18,22 
 Materials .........................................  73,44 
 TOTAL PARTIDA ...............................  91,66 

Capítol 03 Fusteria                                                          

03.01 ut Porta interior d’alumini P1                                       
Porta interior abatible d'una fulla de 38 mm d'espessor, 700x2045 mm de llum i altura de pas, acabat 
lacat en color blanc formada per dues xapes d'alumini de 0,5 mm d'espessor, plegades, acoblades i 
muntades, amb cambra intermèdia replena de poliuretà, sobre marc d'acer galvanitzat de 1 mm 
d'espessor, amb bastiment de base. Inclús patilles d'ancoratge per a la fixació del bastiment de base al 
parament i cargols autoroscants per a la fixació del bastiment al bastiment de base.  

 Ma d'obra ........................................  13,32 
 Materials .........................................  279,75 
 TOTAL PARTIDA ...............................  293,07 
03.02 ut Porta interior d'alumini P2                                       

Porta interior abatible d'una fulla de 38 mm d'espessor, 600x2045 mm de llum i altura de pas, acabat 
lacat en color blanc formada per dues xapes d'alumini de 0,5 mm d'espessor, plegades, acoblades i 
muntades, amb cambra intermèdia replena de poliuretà, sobre marc d'acer galvanitzat de 1 mm 
d'espessor, amb bastiment de base. Inclús patilles d'ancoratge per a la fixació del bastiment de base al 
parament i cargols autoroscants per a la fixació del bastiment al bastiment de base.  
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 Ma d'obra ........................................  13,32 
 Materials .........................................  267,73 
 TOTAL PARTIDA ...............................  281,05 
03.03 ut Porta finestra interior PF1                                       

Finestra d'alumini, gamma bàsica, dues fulles en Guillotina, dimensions 2200x1700 mm, acabat lacat 
color blanc, amb el segell QUALICOAT, que garanteix el gruix i la qualitat del procés de lacat, composta 
de fulla de 48 mm i marc de 40 mm, rivets, galze, junts d'estanquitat d'EPDM, maneta i ferraments, 
segons UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de 5,7 W/(m²K); gruix màxim de 
l'envidriament: 26 mm, amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, 
classificació a l'estanquitat a l'aigua classe 9A, segons UNE-EN 12208, i classificació a la resistència a la 
força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210, amb bastiment de base i sense persiana. Inclús 
segellador adhesiu i silicona neutra per a segellat perimetral dels junts exterior i interior, entre la fusteria 
i l'obra. 

 Ma d'obra ........................................  91,15 
 Materials .........................................  777,97 
 TOTAL PARTIDA ...............................  869,12 
03.04 ut Porta finestra interior PF1                                       

Porta d'alumini, gamma bàsica, una fulla practicable, amb obertura cap a l'interior, dimensions 
900x2100 mm, acabat lacat color blanc, amb el segell QUALICOAT, que garanteix el gruix i la qualitat del 
procés de lacat, composta de fulla de 53 mm i marc de 45 mm, rivets, galze, junts d'estanquitat d'EPDM, 
maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de 5,7 
W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 30 mm, amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, 
segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe 9A, segons UNE-EN 12208, i 
classificació a la resistència a la força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210, amb bastiment de base 
i sense persiana. Inclús segellador adhesiu i silicona neutra per a segellat perimetral dels junts exterior i 
interior, entre la fusteria i l'obra. 

 Ma d'obra ........................................  81,11 
 Materials .........................................  273,17 
 TOTAL PARTIDA ...............................  354,28 
03.05 ut Porta alumini PF2                                                 

Porta d'alumini, gamma alta, amb trencament de pont tèrmic, una fulla practicable, amb obertura cap 
a l'interior, dimensions 860x2100 mm, acabat lacat color blanc, amb el segell QUALICOAT, que garanteix 
el gruix i la qualitat del procés de lacat, composta de fulla de 88 mm i marc de 80 mm, rivets, galze, junts 
d'estanquitat d'EPDM, maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del marc: 
Uh,m = des de 1,3 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 65 mm, amb classificació a la permeabilitat 
a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe E1950, segons UNE-
EN 12208, i classificació a la resistència a la força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210, amb pany 
de seguretat, amb bastiment de base i sense persiana. Inclús segellador adhesiu i silicona neutra per a 
segellat perimetral dels junts exterior i interior, entre la fusteria i l'obra.  

 Ma d'obra ........................................  80,53 
 Materials .........................................  687,21 
 TOTAL PARTIDA ...............................  767,74 
03.06 ut Porta alumini PF2                                                 

Finestral fix d'alumini, gamma alta, amb trencament de pont tèrmic, dimensions 860x550 mm, acabat 
lacat color blanc, amb el segell QUALICOAT, que garanteix el gruix i la qualitat del procés de lacat, perfils 
de 65 mm soldats a biaix i rivets, segons UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des 
de 1,3 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 65 mm, amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 
4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe E1950, segons UNE-EN 12208, i 
classificació a la resistència a la força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210, amb bastiment de base 
i sense persiana. Inclús segellador adhesiu i silicona neutra per a segellat perimetral dels junts exterior i 
interior, entre la fusteria i l'obra.         

 Ma d'obra ........................................  63,22 
 Materials .........................................  206,50 
 TOTAL PARTIDA ...............................  269,72 
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03.07 ut Finestra F1                                                       
Finestra d'alumini, gamma alta, amb trencament de pont tèrmic, dues fulles corredisses, dimensions 
1520x1380 mm, acabat lacat color blanc amb el segell QUALICOAT, que garanteix el gruix i la qualitat 
del procés de lacat, composta de fulla de 37 mm i marc de 116 mm, rivets, galze, junts d'estanquitat 
d'EPDM, maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de 
3,9 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 30 mm, amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 
4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe 7A, segons UNE-EN 12208, i 
classificació a la resistència a la força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210, amb bastiment de base 
i sense persiana. Inclús segellador adhesiu i silicona neutra per a segellat perimetral dels junts exterior i 
interior, entre la fusteria i l'obra.  

 Ma d'obra ........................................  82,49 
 Materials .........................................  560,67 
 TOTAL PARTIDA ...............................  643,16 
03.08 ut Passaplats inox                                                   

Passa plats d'acer inoxidable AISI 304 de 700mm d'amplada i 2200 de llargada reforçada amb omegues. 
Totalment muntat. 

 Ma d'obra ........................................  63,22 
 Materials .........................................  644,02 
 TOTAL PARTIDA ...............................  707,24 
03.09 ut Armari A1                                                         

Armari amb 3 portes corredisses de color lacat blanc  2600x3200 amb fre, guies d'alumini i perfilaria 
d'alumini . Totalment muntada.  

 Ma d'obra ........................................  63,49 
 Materials .........................................  1.918,87 
 TOTAL PARTIDA ...............................  1.982,36 
03.10 ut Estanteries inoxidable                                            

Estanteria d'acer inoxidable d'us alimentari amb panells llisos de 1300x500x2000 amb quatre 
estanteries. Totalment muntada.   

   
 Ma d'obra ........................................  11,35 
 Materials .........................................  1.003,91 
 TOTAL PARTIDA ...............................  1.015,26 
03.11 ut Armari suport CS/Bateria gas                                      

Armari de siport per a CS i armari de suport per a bateria de claus de pas format per estructura de tub 
quadrat d'acer laminat inoxidable 40mm ancorada mecànicament al paviment, suport paret de fons 
amb planxa d'acer soldada a l'estructura. Totalment muntats. 

 Ma d'obra ........................................  46,88 
 Materials .........................................  194,74 
 TOTAL PARTIDA ...............................  241,62 
03.12 ut Taquilla modular                                                  

Taquilla modular per a vestuari, de 300 mm d'amplada, 500 mm de profunditat i 1800 mm d'altura,  de 
tauler fenòlic HPL, color a escollir formada per dues portes de 900 mm d'altura i 13 mm de gruix, laterals, 
prestatges, sostre, divisió i terra de 10 mm d'espessor, i fons perforat per a ventilació de 3 mm 
d'espessor. Inclús elements de fixació, potes regulables de PVC, panys de relliscada, claus, plaques de 
numeració, frontisses antivandàliques d'acer inoxidable i barres per penjar d'alumini amb penjadors 
antilliscants d'ABS. Totalment muntada. 

 Ma d'obra ........................................  12,82 
 Materials .........................................  194,06 
 TOTAL PARTIDA ...............................  206,88 
03.13 ml Suplement barana                                                  

Barana de façana en forma recta, similar a l'existent de 100 cm d'altura, d'acer inoxidable AISI 316 acabat 
brillant, formada per: muntants verticals, de perfil rectangular de 40x10 mm amb una separació de 120 
cm entre si; pany de barrots verticals d'acer inoxidable de 16 mm de diàmetre i passamans de perfil 
circular de 42 mm. Inclús platines per a fixació mitjançant ancoratge químic en obra de fàbrica amb 
varetes roscades i resina. 

 Ma d'obra ........................................  31,29 
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 Maquinaria ......................................  0,40 
 Materials .........................................  210,60 
 TOTAL PARTIDA ...............................  242,29 

Capítol 04 Instal·lacions                                                    

04.01 ut Instal·lació interior de fontaneria                               
Instal·lació interior de fontaneria per cuina amb dotació per: aigüera, aixeta per a peladora de patates, 
aixeta per a marmita  presa i aixeta de pas per rentavaixelles, realitzada amb tub de polietilè reticulat 
(PE-X), per la xarxa d'aigua freda i calenta que connecta la derivació particular o una de les seves 
ramificacions amb cadascun dels aparells sanitaris, amb els diàmetres necessaris per cada punt de 
servei. Inclús claus de pas de cambra humida per al tall del subministrament d'aigua, de polietilè reticulat 
(PE-X), material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, derivació particular, accessoris de 
derivacions.  

 Ma d'obra ........................................  2.374,86 
 Materials .........................................  651,85 
 TOTAL PARTIDA ...............................  3.026,71 
04.02 ut Instal·lació interior electricitat                                

Xarxa elèctrica de distribució interior per a cuina de menys de 100 m², composta dels següents elements: 
QUADRE GENERAL DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ format per caixa encastable de material aïllant 
amb porta opaca, per a allotjament del interruptor de control de potència (ICP) (no inclòs en aquest 
preu) en compartiment independent i precintable i dels següents dispositius: 1 interruptor general 
automàtic (IGA) de tall omnipolar, 5 interruptors diferencials de 40 A, 4 interruptors automàtics 
magnetotèrmics de 10 A, 2 interruptors automàtics magnetotèrmics de 16 A, 1 interruptor automàtic 
magnetotèrmic de 25 A; CIRCUITS INTERIORS constituïts per cables unipolars amb conductors de coure 
ES07Z1-K (AS) reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1 3G2,5 mm² i 5G6 mm², sota tub protector de poliamida 
flexible, corrugat, folrat, exempt d'halògens, amb IP547, per a canalització encastada: 1 circuit per 
enllumenat, 1 circuit per preses de corrent, 1 circuit per ventilació, 1 circuit per enllumenat 
d'emergència, 1 circuit per tanca automatitzada, 1 circuit per sistema de detecció i alarma d'incendis, 1 
circuit per sistema de detecció de monòxid de carboni; MECANISMES: gamma alta (tecla o tapa: blanc; 
marc: blanc). Totalment muntada, connexionada i provada.  

 Ma d'obra ........................................  2.486,72 
 Materials .........................................  2.534,84 
 TOTAL PARTIDA ...............................  5.021,56 
04.03 ut Lluminària circular LED encastada                                 

Lluminària circular fixa de sostre tipus Downlight, no regulable, de 18 W, alimentació a 220/240 V i 50-
60 Hz, de 125 mm de diàmetre d'encastament i 110 mm d'altura, amb llum LED no reemplaçable, 
temperatura de color 3000 K, òptica formada per reflector recobert amb alumini vaporitzat, acabat molt 
brillant, d'alt rendiment, feix de llum extensiu 66°, cercle embellidor de plàstic, acabat termoesmaltat, 
de color blanc, índex d'enlluernament unificat menor de 19, índex de reproducció cromàtica major de 
80, flux lluminós 882 lúmens, grau de protecció IP40, amb fleixos de fixació. Instal·lació encastada.  

 Ma d'obra ........................................  18,26 
 Materials .........................................  146,32 
 TOTAL PARTIDA ...............................  164,58 
04.04 ut Escalfador elèctric instantani                                    

Escalfador elèctric instantani per al servei d'A.C.S., mural vertical, potència 24 kW, cabal 13,1 l/min, ajust 
automàtic de la temperatura de l'aigua en funció del cabal, eficiència energètica classe A, perfil de 
consum S, alimentació monofàsica (230V/50Hz), de 472x236x136 mm. Inclús suport i ancoratges de 
fixació a parament, claus de tall d'esfera i tirantets flexibles, tant a l'entrada d'aigua com a la sortida. 
Totalment muntat, connexionat i provat.  

 Ma d'obra ........................................  48,67 
 Materials .........................................  497,16 
 TOTAL PARTIDA ...............................  545,83 
04.05 ut Llum emergència                                                   

Lluminària d'emergència, amb tub lineal fluorescent, 6 W - G5, flux lluminós 155 lúmens, carcassa de 
245x110x58 mm, classe II, IP42, amb bateries de Ni-Cd d'alta temperatura, autonomia de 1 h, 
alimentació a 230 V, temps de càrrega 24 h. Instal·lació encastada al sostre en zones comuns. Inclús 
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accessoris i elements de fixació.  
 Ma d'obra ........................................  12,18 
 Materials .........................................  52,74 
 TOTAL PARTIDA ...............................  64,92 
04.06 ut Instal·lació de gas                                               

Instal·lació interior de gas en local, amb dotació per 5 aparells, realitzada amb canonada de coure, amb 
beina plàstica, que connecta la clau de local privat amb cadascun dels aparells a gas, composta dels 
següents trams: tram comú de 22 mm de diàmetre i 100 m de longitud i 5 ramificacions a cada consum, 
de 22 mm de diàmetre i 8 m de longitud, de 22 mm de diàmetre i 7 m de longitud, de 22 mm de diàmetre 
i 6 m de longitud, de 22 mm de diàmetre i 5 m de longitud i de 22 mm de diàmetre i 4 m de longitud. 
Fins i tot claus mascle-mascle de connexió d'aparell per al tall de subministrament de gas, amb pota i 
connexions per junta plana, pasta de reblert i elements de subjecció, col·locats mitjançant soldadura 
per capil·laritat. 

 Ma d'obra ........................................  1.802,64 
 Materials .........................................  912,07 
 TOTAL PARTIDA ...............................  2.714,71 
04.07 ut Escomesa instal·lació de gas                                       

Escomesa de gas que uneix la xarxa de distribució de gas de l'empresa subministradora o la clau de 
sortida en el cas de dipòsits d'emmagatzematge de gasos liquats del petroli (GLP) amb la clau 
d'escomesa, formada per canonada soterrada de 100 m de longitud de polietilè d'alta densitat PE 100, 
SDR11, de 63 mm de diàmetre col·locada sobre llit de sorra en el fons de la rasa prèviament excavada, 
amb els seus corresponents accessoris i peces especials, collarí de presa en càrrega col·locat sobre la 
xarxa general de distribució que serveix d'enllaç entre l'escomesa i la xarxa i clau d'escomesa formada 
per vàlvula d'esfera de llautó niquelat de 2 1/2" de diàmetre col·locada mitjançant unió roscada, situada 
juntament a l'edificació, fora dels límits de la propietat, allotjada en arqueta prefabricada de polipropilè 
de 40x40x40 cm, col·locat sobre solera de formigó en massa HM-20/P/20/X0 de 15 cm d'espessor i 
tancada superiorment amb tapa de PVC. Inclús formigó en massa HM-20/P/20/X0 per a la posterior 
reposició del ferm existent. Totalment muntada, connexionada i provada.  

 Ma d'obra ........................................  15.343,09 
 Maquinaria ......................................  427,75 
 Materials .........................................  2.320,10 
 TOTAL PARTIDA ...............................  18.090,94 
04.08 pa Projecte tècnci instal·lació gas                                  

Projecte tècnic, plànols i memòria, certificats instal·lació receptora i certificat final instal·lació de gas. 
  

 TOTAL PARTIDA ...............................  2.000,00 
04.09 m² Ajudes de paleta per instal·lacions                               

Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de paleta, 
necessàries per a la correcta execució les instal·lacions formada per: escomesa, canalitzacions i registre 
d'enllaç, recintes, canalitzacions i registres principals i secundaris, registres de terminació de xarxa, 
canalització interior d'usuari, registres de pas i registres de pressa, amb un grau de complexitat alt, en 
edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material auxiliar per a la correcta execució 
dels treballs. 

 Ma d'obra ........................................  6,29 
 Maquinaria ......................................  0,50 
 Materials .........................................  9,55 
 TOTAL PARTIDA ...............................  16,34 
04.10 ut Extintor de pols 21A-113B                                         

Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb pressió incorporada, d'eficàcia 21A-144B-
C, amb 6 kg d'agent extintor, amb manòmetre i mànega amb filtre difusor. Inclús suport i accessoris de 
muntatge.         

 Ma d'obra ........................................  2,65 
 Materials .........................................  42,72 
 TOTAL PARTIDA ...............................  45,37 
 
 

1DUN EX2022/004641 DT161122 GI22018EN 48 de 103



Projecte tècnic 

 

 
48 

04.11 ut Lavabo de porcellana sanitària                                    
Lavabo de porcellana sanitària, amb peu, gamma mitja, color blanc, de 500x420 mm, i desguàs, acabat 
cromat. Inclús joc de fixació i silicona per a segellat de junts. 

 Ma d'obra ........................................  37,95 
 Materials .........................................  185,12 
 TOTAL PARTIDA ...............................  223,07 
04.12 ut Vàter de porcellana                                               

Inodor de porcellana sanitària, amb tanc baix, gamma mitja, color blanc, amb seient i tapa lacats, 
mecanisme de descàrrega de 3/6 litres, amb joc de fixació i colze d'evacuació. Inclús aixeta de regulació, 
enllaç d'alimentació flexible i silicona per a segellat de junts. 

 Ma d'obra ........................................  51,76 
 Materials .........................................  268,04 
 TOTAL PARTIDA ...............................  319,80 
04.13 ut Campana extractora                                                

Campana extractora amb il·luminació incorporada Model Delta II mesures 2.500x2200. Plenum mesures 
2500x910x250(H). Caixa de ventilació model MSO 400º/2h 3CV III-380V. Sistema de protecció PCI (inclús 
certificat). Inclou accessoris varis i petit material necessari per a la correcta instal·lació.   

 Ma d'obra ........................................  1.375,08 
 Materials .........................................  11.028,20 
 TOTAL PARTIDA ...............................  12.403,28 
04.14 ut Taula central inox                                                

Taula central amb estanteria inferior d'acer inoxidable mesures 1000x600x850      
 Materials .........................................  575,28 
 TOTAL PARTIDA ...............................  575,28 
04.15 ut Aigüera inox 130x70x85                                            

Aigüera d'acer inoxidable de 2 cubetes, de 1300x700x850 mm, amb vàlvules de desguàs, per a taulell de 
cuina, equipat amb aixetes monocomandament d'acer inoxidable, amb cartutx ceràmic Joystick, per a 
aigüera, gamma alta, acabat brillant, compost d'aerador, broc giratori i enllaços d'alimentació flexibles, 
vàlvula amb desguàs i sifó. Inclús connexió a les xarxes d'aigua freda i calenta i a la xarxa d'evacuació 
existents, fixació de l'aparell i closa amb silicona. 

 Ma d'obra ........................................  39,27 
 Materials .........................................  634,85 
 TOTAL PARTIDA ...............................  674,12 
04.16 ut Aigüera inox 115x70x85                                            

Aigüera d'acer inoxidable de 2 cubetes, de 1150x700x850 mm, amb vàlvules de desguàs, per a taulell de 
cuina, equipat amb aixetes monocomandament d'acer inoxidable, amb cartutx ceràmic Joystick, per a 
aigüera, gamma alta, acabat brillant, compost d'aerador, broc giratori i enllaços d'alimentació flexibles, 
vàlvula amb desguàs i sifó. Inclús connexió a les xarxes d'aigua freda i calenta i a la xarxa d'evacuació 
existents, fixació de l'aparell i closa amb silicona. 

 Ma d'obra ........................................  39,27 
 Materials .........................................  604,25 
 TOTAL PARTIDA ...............................  643,52 

Capítol 05 Seguretat                                                         

05.01 pa Partida a justificar per a seguretat i salut                      
Partida a justificar per a la Seguretat i Salut 1,5% PEM del Projecte de remodelació de la cuina de l'Escola 
Jaume Vicenç Vives    

 TOTAL PARTIDA ...............................  1.179,17 
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 Quadre de descompostos  

Capítol 01 Enderrocs – Moviment de terres                                               

01.01 m² Demolició de fals sostre                                          
Demolició de fals sostre enregistrable de plaques de guix laminat, situat a una altura menor de 4 m, amb 
mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius als quals se subjecta, i càrrega manual sobre 
camió o contenidor.  

mo113         0,409 h    Peó ordinari  de construcció                                   21,40 8,75 
%CD2          2,000 %    Costos directes complementaris                                   8,80 0,18 
 TOTAL PARTIDA ....................................  8,93 
01.02 m² Demolició de enrajolat de parets                                  

Demolició d'enrajolat de gres, amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor.  
mo113         0,596 h    Peó ordinari  de construcció                                   21,40 12,75 
%CD2          2,000 %    Costos directes complementaris                                   12,80 0,26 
 TOTAL PARTIDA ....................................  13,01 
01.03 m² Enderroc de parets                                                

Demolició de partició interior de fàbrica revestida, formada per maó calat de 11/12 cm d'espessor, amb 
mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat dels elements constructius contigus, i càrrega manual sobre 
camió o contenidor.  

mo113         0,640 h    Peó ordinari  de construcció                                   21,40 13,70 
%CD2          2,000 %    Costos directes complementaris                                   13,70 0,27 
 TOTAL PARTIDA ....................................  13,97 
01.04 m² Enderroc d'armari de Bombones                                     

Demolició d'Armari de bombones de butà, de fàbrica revestida, formada per maó calat de 11/12 cm 
d'espessor, porta d'acer i coberta amb ceràmica, amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat dels 
elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor.  

mo113         1,100 h    Peó ordinari  de construcció                                   21,40 23,54 
%CD2          2,000 %    Costos directes complementaris                                   23,50 0,47 
 TOTAL PARTIDA ....................................  24,01 
01.05 ut Desmuntatge de fusteria exterior                                  

Desmuntatge de fulla de fusteria envidrada de qualsevol tipus situada en façana, de menys de 3 m² de 
superfície, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius als quals està subjecta, i 
càrrega manual sobre camió o contenidor.  

mo113         0,644 h    Peó ordinari  de construcció                                   21,40 13,78 
%CD2          2,000 %    Costos directes complementaris                                   13,80 0,28 
 TOTAL PARTIDA ....................................  14,06 
01.06 ut Aixecat de porta interior de fusta                                

Aixecat de porta interior de fusta, amb mitjans manuals, sense deteriorar el parament al que està 
subjecta, i càrrega manual sobre camió o contenidor.    

mo058         0,272 h    Ajudant de fuster                                                22,91 6,23 
%CD2          2,000 %    Costos directes complementaris                                   6,20 0,12 
 TOTAL PARTIDA ....................................  6,35 
01.07 m² Enderroc d'escales                                                

Demolició de llosa d'escala de formigó armat, fins a 25 cm d'espessor, i esglaons, amb mitjans manuals, 
martell pneumàtic i equip de oxitall, i càrrega manual sobre camió o contenidor.  

mq05mai030    0,927 h    Martell pneumàtic.                                               4,57 4,24 
mq05pdm110    0,464 h    Compressor portàtil dièsel mitja pressió 10 m³/min.              7,75 3,60 
mq08sol010    0,232 h    Equip d'oxitall, amb acetilè com combustible i oxigen 8,25 1,91 
mo019         0,286 h    Oficial 1ª soldador.                                             25,97 7,43 
mo112         1,145 h    Peó especialitzat construcció.                                   22,11 25,32 
mo113         1,145 h    Peó ordinadiri  de construcció                                   21,40 24,50 
%CD2          2,000 %    Costos directes complementaris                                   67,00 1,34 
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 TOTAL PARTIDA ....................................  68,34 
01.08 m² Aixecat de paviment exterior                                      

Demolició de paviment existent a l'exterior de l'edifici, de rajoles ceràmiques, amb mitjans manuals, 
sense deteriorar els elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor.  

mo112         0,319 h    Peó especialitzat construcció.                                   22,11 7,05 
mo113         0,390 h    Peó ordinari  de construcció                                   21,40 8,35 
%CD2          2,000 %    Costos directes complementaris                                   15,40 0,31 
 TOTAL PARTIDA ....................................  15,71 
01.09 ml Aixecat i reposició de barana                                     

Aixecat amb mitjans manuals i equip d'oxitall, de barana metàl·lica en forma recta, de 100 cm d'altura, 
situada en balcó o terrassa de façana i fixada mitjançant rebut en obra de fàbrica, sense deteriorar els 
elements constructius als quals està subjecta i recuperació, aplec i muntatge del material en el mateix 
emplaçament, i càrrega manual sobre camió o contenidor.  

mt09mif010ca  0,015 t    Morter industrial per a obra de paleta, de ciment                40,20 0,60 
mt08aaa010a   0,006 m³   Aigua                                                            1,50 0,01 
mq08sol010    0,122 h    Equip d'oxitall, amb acetilè com combustible i oxigen 8,25 1,01 
mo019         0,271 h    Oficial 1ª soldador.                                             25,97 7,04 
mo113         0,541 h    Peó ordinari  de construcció                                   21,40 11,58 
%CD2          2,000 %    Costos directes complementaris                                   20,20 0,40 
 TOTAL PARTIDA ....................................  20,64 
01.10 ut Desmuntatge d'elements de cuina                                   

Desmuntatge d'elements varis de la cuina d'acer inoxidable, amb mitjans manuals, sense afectar a 
l'estabilitat dels elements constructius als quals pugui estar subjecte, i càrrega manual sobre camió o 
contenidor.  

mo008         0,494 h    Oficial 1ª lampista                                              26,41 13,05 
mo107         0,379 h    Ajudant lampista.                                                22,70 8,60 
%CD2          2,000 %    Costos directes complementaris                                   21,70 0,43 
 TOTAL PARTIDA ....................................  22,08 
01.11 ut Desmuntatge amb reposició d'elements de cuina                     

Desmuntatge d'elements varis d'acer inoxidable a la cuina , amb mitjans manuals, i recuperació, aplec i 
muntatge del material en el mateix emplaçament, sent l'ordre d'execució del procés invers al de la seva 
instal·lació, sense afectar a l'estabilitat dels elements constructius als quals pugui estar subjecte, i 
càrrega manual sobre camió o contenidor.  

mt30www010    1,000 ut   Material auxiliar per a instal·lació d'aparell sanitari.         1,05 1,05 
mo008         0,987 h    Oficial 1ª lampista                                              26,41 26,07 
mo107         0,758 h    Ajudant lampista.                                                22,70 17,21 
%CD2          2,000 %    Costos directes complementaris                                   44,30 0,89 
 TOTAL PARTIDA ....................................  45,22 
01.12 ut Desmuntatge de lavabo                                             

Desmuntatge de lavabo amb pedestal, amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat dels elements 
constructius als quals pugui estar subjecte, i càrrega manual sobre camió o contenidor.  

mo008         0,630 h    Oficial 1ª lampista                                              26,41 16,64 
mo113         0,708 h    Peó ordinari  de construcció                                   21,40 15,15 
%CD2          2,000 %    Costos directes complementaris                                   31,80 0,64 
 TOTAL PARTIDA ....................................  32,43 
01.13 ut Desmuntatge de vater                                              

Desmuntatge de vàter amb dipòsit baix, amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat dels elements 
constructius als quals pugui estar subjecte, i càrrega manual sobre camió o contenidor.   

mo008         0,687 h    Oficial 1ª lampista                                              26,41 18,14 
mo113         0,601 h    Peó ordinari  de construcció                                   21,40 12,86 
%CD2          2,000 %    Costos directes complementaris                                   31,00 0,62 
 TOTAL PARTIDA ....................................  31,62 
01.14 ut Transport de runes fins a abocador controlat                      

Transport de residus inertes de maons, teules i materials ceràmics, produïts en obres de construcció i/o 
demolició, amb contenidor de 7 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de 
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construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També servei 
de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.  

mq04res010coa 1,159 ut   Càrrega i canvi de contenidor de 7 m³, 145,73 168,90 
%CD2          2,000 %    Costos directes complementaris                                   168,90 3,38 
 TOTAL PARTIDA ....................................  172,28 
01.15 ut Cànon abocament de runes a abocador controlat                    

Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 7 m³ amb residus inertes de maons, teules i 
materials ceràmics, produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de 
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació 
de residus.      

mq04res020bK  1,159 ut   Cànon d'abocament per lliurament de contenidor 48,15 55,81 
%CD2          2,000 %    Costos directes complementaris                                   55,80 1,12 
 TOTAL PARTIDA ....................................  56,93 
01.16 m³ Rasa per a pas d’instal·lacions                                   

Excavació de rases per instal·lacions fins a una profunditat de 2 m, en terra d'argila semidura, amb 
mitjans mecànics, i càrrega a camió.  

mq01exn020b   0,383 h    Retroexcavadora hidràulica sobre pneumàtics, de 115 kW.          54,36 20,82 
mo113         0,302 h    Peó ordinadiri  de construcció                                   21,40 6,46 
%CD2          2,000 %    Costos directes complementaris                                   27,30 0,55 
 TOTAL PARTIDA ....................................  27,83 
01.17 m² Rebliment de rasa per a instal·lacions                            

Reblert envoltant i principal de rases per instal·lacions, amb terra seleccionada procedent de la pròpia 
excavació i compactació en tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb safata vibrant de 
guiat manual, fins a assolir una densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig 
Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. Inclús cinta o distintiu indicador de la instal·lació.    

mt01var010    1,100 m    Cinta plastificada.                                              0,14 0,15 
mq04dua020b   0,116 h    Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil.             10,38 1,20 
mq02rod010d   0,174 h    Safata vibrant de guiat manual, de 300 kg, amplada de treball 70 7,16 1,25 
mq02cia020j   0,012 h    Camió cisterna, de 8 m³ de capacitat.                            118,90 1,43 
mq04cab010c   0,017 h    Camió basculant de 12 t de càrrega, de 162 kW.                   44,99 0,76 
mo113         0,252 h    Peó ordinari  de construcció                                   21,40 5,39 
%CD2          2,000 %    Costos directes complementaris                                   10,20 0,20 
 TOTAL PARTIDA ....................................  10,38 

Capítol 02 Paleteria                                                         

02.01 m² Paret interior ceràmica                                           
Full de partició interior, de 14 cm d'espessor, de fàbrica de maó ceràmic calat (gero), per revestir, 
29x14x10 cm, amb junts horitzontals i verticals de 10 mm d'espessor, rebuda amb morter de ciment 
industrial, color gris, M-5, subministrat a granel.  

mt04lpc010d   32,000 ut   Maó ceràmic calat (gero), per revestir, 29x14x10 cm,             0,40 12,80 
mt08aaa010a   0,006 m³   Aigua                                                            1,50 0,01 
mt09mif010cb  0,036 t    Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris,   36,77 1,32 
mq06mms010    0,158 h    Mesclador continu amb sitja, per a morter industrial en sec      1,94 0,31 
mo021         0,508 h    Oficial 1ª construcció en treballs de ram de paleta.             25,57 12,99 
mo114         0,305 h    Peó ordinari construcció en treballs de ram de paleta.           21,40 6,53 
%CD2          2,000 %    Costos directes complementaris                                   34,00 0,68 
 TOTAL PARTIDA ....................................  34,64 
02.02 m² Falç sostre registrable de pladur                                 

Fals sostre registrable suspès, acústic, situat a una altura menor de 4 m, constituït per: ESTRUCTURA: 
perfilaria oculta, d'acer galvanitzat, amb sola de 24 mm d'amplària, comprenent perfils primaris i 
secundaris, suspesos del forjat o element suport amb varetes i penjants; PLAQUES: plaques acústiques 
de guix laminat, de 600x600x12,5 mm, de superfície perforada, amb les vores ranurades. Inclús perfils 
angulars, fixacions per a l'ancoratge dels per fils i accessoris de muntatge.  

mt12psg220    1,670 ut   Fixació composta per tac i cargol 5x27.                          0,06 0,10 
mt12psg190    1,670 ut   Barnilla de penjament.                                           0,39 0,65 
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mt12psg210a   1,670 ut   Penjat per a falsos sostres suspesos.                            0,46 0,77 
mt12psg210b   1,670 ut   Segur per a la fixació del penjant, en falsos sostres suspesos.  0,04 0,07 
mt12psg210c   1,670 ut   Connexió superior per fixar la vareta al penjant, en falsos sost 0,57 0,95 
mt12psg200a   1,670 ml   Perfil primari 24x38x3700 mm, d'acer galvanitzat                 1,68 2,81 
mt12psg200b   0,840 ml   Perfil secundari 24x32x600 mm, d'acer galvanitzat                1,68 1,41 
mt12psg200c   1,670 ml   Perfil secundari 24x32x1200 mm, d'acer galvanitzat               1,68 2,81 
mt12psg200d   0,400 ml   Perfil angular 25x25x3000 mm, d'acer galvanitzat                 1,55 0,62 
mt12psg025d   1,020 m²   Placa acústica de guix laminat, de 600x600x12,5 mm               22,41 22,86 
mo015         0,347 h    Oficial 1ª muntador de falsos sostres.                           26,41 9,16 
mo082         0,347 h    Ajudant muntador de falsos sostres.                              22,73 7,89 
%CD2          2,000 %    Costos directes complementaris                                   50,10 1,00 
 TOTAL PARTIDA ....................................  51,10 
02.03 m² Paviment interior de gres                                         

Subministrament i execució de paviment mitjançant el mètode de col·locació en capa fina, de rajoles 
ceràmiques de gres, acabat polit, de 24,4x24,4x1cm, 40 €/m² tipus Indugres Biostop de Rosa Gres o 
similar, capacitat d'absorció d'aigua E<0,5%, grup BIa, segons UNE-EN 14411, amb resistència al 
lliscament 35<Rd<=45 segons UNE 41901 EX i lliscabilitat classe 2 segons CTE; rebudes amb adhesiu 
cimentós d'enduriment normal, C1 sense cap característica addicional, color gris, amb doble encolat, i 
rejuntades amb morter de junts cimentós tipus L, color blanc, per junts de fins a 2 mm. Inclús neteja, 
comprovació de la superfície suport, replantejaments, talls, formació de juntes perimetrals contínues, 
d'amplada no menor de 5 mm, en els límits amb parets, pilars exempts i elevacions de nivell i, en el seu 
cas, junts de partició i junts estructurals existents en el suport, talls, eliminació del material sobrant del 
rejuntat i neteja final del paviment.       

mt09mcr021g   6,000 kg   Adhesiu cimentós d'enduriment normal, C1, 0,35 2,10 
mt18bcp010cg4 1,050 m²   Rajola ceràmica de gres, Indugres Biostop 24,4x24,4x1 40,00 42,00 
mt09mcp020bE  0,113 kg   Morter de junts cimentós, tipus L, color blanc                   1,62 0,18 
mo023         0,493 h    Oficial 1ª enrajolador.                                          25,57 12,61 
mo061         0,247 H    Ajudant enrajolador.                                             22,73 5,61 
%CD2          2,000 %    Costos directes complementaris                                   62,50 1,25 
 TOTAL PARTIDA ....................................  63,75 
02.04 m² Enrajolat interior de gres                                        

Revestiment interior amb peces de rajola de València, de 200x200 mm, color blanc, acabat brillant, 
gamma alta, capacitat d'absorció d'aigua E>10%, grup BIII, segons UNE-EN 14411. SUPORT: parament 
de fàbrica, vertical, de fins 3 m d'altura. COL·LOCACIÓ: en capa grossa amb morter de ciment M-5. 
REJUNTAT: amb morter de junts cimentós millorat, amb absorció d'aigua reduïda i resistència elevada a 
l'abrasió tipus CG 2 W A, color blanc, en junts de 3 mm d'espessor. Inclús creuetes de PVC.  

mt09mor010c   0,030 m³   Morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus M-5,                    115,30 3,46 
mt19aba100co  1,050 m²   Peces de rajola Indugres Biostop de Rosa Gres 24,4x24,4          15,17 15,93 
mt09mcp020lE  0,250 kg   Morter de junts cimentós millorat 1,53 0,38 
mt18acc100a   0,250 ut   Kit de creuetes de PVC                                           1,53 0,38 
mo024         0,601 h    Oficial 1ª enrajolador.                                          25,57 15,37 
mo062         0,301 h    Ajudant enrajolador.                                             22,73 6,84 
%CD2          2,000 %    Costos directes complementaris                                   42,40 0,85 
 TOTAL PARTIDA ....................................  43,21 
02.05 m² Polit i abrillantat de terratzo                                   

Polit i abrillantat mecànics en obra de paviment interior de terratzo, mitjançant estesa de beurada 
acolorada amb la mateixa tonalitat de les rajoles; desbastat o rebaix, amb una mola basta entre 36 i 60, 
segons el tipus de terratzo i l'estat en que es trobi el sòl; planificat o polit bast, amb abrasiu de gra entre 
80 i 120; estesa d'una nova beurada de les mateixes característiques que la primera; planificat o polit 
bast, amb abrasiu de gra entre 80 i 120; i abrillantat amb moles de 400 o superior, prèvia aplicació de 
líquid cristal·litzador. 

mt18btl100a   1,250 kg   Beurada acolorada amb la mateixa tonalitat de les rajoles        1,15 1,44 
mt18tsm110a   0,125 l    Líquid cristalitzador, de color blanc, amb pH de 2,5             20,37 2,55 
mq08war150    0,255 h    Polidora per a paviments de pedra natural o de terratzo          4,65 1,19 
mq08war155    0,139 h    Abrillantadora per al cristal·litzat o l'abrillantat de paviment 2,41 0,33 
mo037         0,480 h    Oficial 1ª polidor de paviments.                                 25,57 12,27 
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mo075         0,069 h    Ajudant polidor de paviments.                                    22,73 1,57 
%CD2          2,000 %    Costos directes complementaris                                   19,40 0,39 
 TOTAL PARTIDA ....................................  19,74 
02.06 m² Enguixat de parets                                                

Formació de revestiment continu interior de guix, a bona vista, sobre parament vertical, de fins 3 m 
d'altura, de 15 mm de gruix, format per una capa de guarnit amb pasta de guix de construcció B1, aplicat 
sobre els paraments a revestir, amb mestres solament en les cantonades, racons, guarniment de buits i 
mestres intermèdies per que la separació entre elles no sigui superior a 3 m. Inclús col·locació de 
cantoneres de plàstic i metall amb perforacions, acabaments amb entornpeu, formació d'arestes i 
racons, guarnicions de buits, col·locació de malla de fibra de vidre antiàlcalis per a reforç de trobades 
entre materials diferents a un 10% de la superfície del parament i muntatge, desmuntatge i retirada de 
bastides.        

mt28vye020    0,105 m²   Malla de fibra de vidre teixida, antiàlcalis, de 5x5 mm de llum  0,76 0,08 
mt09pye010b   0,015 m³   Pasta de guix de construcció B1, segons UNE-EN 13279-1.         148,50 2,23 
mt28vye010    0,215 ml   Voravius de plàstic i metall, estable a l'acció dels sulfats.    0,35 0,08 
mo033         0,276 h    Oficial 1ª guixer.                                               25,57 7,06 
mo071         0,174 h    Ajudant guixer.                                                  22,73 3,96 
%CD2          2,000 %    Costos directes complementaris                                   13,40 0,27 
 TOTAL PARTIDA ....................................  13,68 
02.07 m² Paviment exterior rampa                                           

Subministrament i execució de paviment mitjançant el mètode de col·locació en capa fina, de rajoles 
ceràmiques de gres de porcellana, acabat polit, de 120x60x1 cm, Gresmanc GR-589231 o similar 60 
€/m², capacitat d'absorció d'aigua E<0,5%, grup BIa, segons UNE-EN 14411, amb resistència al lliscament 
Rd>45 segons UNE 41901 EX i lliscabilitat classe 3 segons CTE; rebudes amb adhesiu cimentós millorat, 
C2 sense cap característica addicional color gris, amb doble encolat, i rejuntades amb morter de junts 
cimentós tipus L, color blanc, per junts de fins a 3 mm. Inclús neteja, comprovació de la superfície suport, 
replantejaments, talls, formació de juntes perimetrals contínues, d'amplada no menor de 5 mm, en els 
límits amb parets, pilars exempts i elevacions de nivell i, en el seu cas, junts de partició i junts estructurals 
existents en el suport, talls, eliminació del material sobrant del rejuntat i neteja final del paviment. Inclou 
la formació de l'esgraonat.   

mt09mcr021m   6,000 kg   Adhesiu cimentós millorat, C2, segons UNE-EN 12004,  0,41 2,46 
mt18bcp010dg6 1,150 m²   Rajola ceràmica de gres de porcellana, 120x60x1                  60,00 69,00 
mt09mcp020bE  0,113 kg   Morter de junts cimentós, tipus L, color blanc                   1,62 0,18 
mo023         0,493 h    Oficial 1ª enrajolador.                                          25,57 12,61 
mo061         0,247 H    Ajudant enrajolador.                                             22,73 5,61 
%CD2          2,000 %    Costos directes complementaris                                   89,90 1,80 
 TOTAL PARTIDA ....................................  91,66 

Capítol 03 Fusteria                                                          

03.01 ut Porta interior d’alumini P1                                       
Porta interior abatible d'una fulla de 38 mm d'espessor, 700x2045 mm de llum i altura de pas, acabat 
lacat en color blanc formada per dues xapes d'alumini de 0,5 mm d'espessor, plegades, acoblades i 
muntades, amb cambra intermèdia replena de poliuretà, sobre marc d'acer galvanitzat de 1 mm 
d'espessor, amb bastiment de base. Inclús patilles d'ancoratge per a la fixació del bastiment de base al 
parament i cargols autoroscants per a la fixació del bastiment al bastiment de base.  

mt26ppa100a   1,000 ut   Bastiment de base d'alumini, per a porta d'una fulla,         50,00 50,00 
mt26ppa010he  1,000 ut   Porta interior alumini 700                                       224,00 224,00 
mo018         0,273 h    Oficial 1ª serraller.                                            25,97 7,09 
mo059         0,273 h    Ajudant serraller.                                               22,81 6,23 
%CD2          2,000 %    Costos directes complementaris                                   287,30 5,75 
 TOTAL PARTIDA ....................................  293,07 
03.02 ut Porta interior d'alumini P2                                       

Porta interior abatible d'una fulla de 38 mm d'espessor, 600x2045 mm de llum i altura de pas, acabat 
lacat en color blanc formada per dues xapes d'alumini de 0,5 mm d'espessor, plegades, acoblades i 
muntades, amb cambra intermèdia replena de poliuretà, sobre marc d'acer galvanitzat de 1 mm 
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d'espessor, amb bastiment de base. Inclús patilles d'ancoratge per a la fixació del bastiment de base al 
parament i cargols autoroscants per a la fixació del bastiment al bastiment de base.  

mt26ppa100a   1,000 ut   Bastiment de base d'alumini, per a porta d'una fulla,  50,00 50,00 
mt26ppa010ge  1,000 ut   Porta interior alumini 600mm                                     212,22 212,22 
mo018         0,273 h    Oficial 1ª serraller.                                            25,97 7,09 
mo059         0,273 h    Ajudant serraller.                                               22,81 6,23 
%CD2          2,000 %    Costos directes complementaris                                   275,50 5,51 
 TOTAL PARTIDA ....................................  281,05 
03.03 ut Porta finestra interior PF1                                       

Finestra d'alumini, gamma bàsica, dues fulles en Guillotina, dimensions 2200x1700 mm, acabat lacat 
color blanc, amb el segell QUALICOAT, que garanteix el gruix i la qualitat del procés de lacat, composta 
de fulla de 48 mm i marc de 40 mm, rivets, galze, junts d'estanquitat d'EPDM, maneta i ferraments, 
segons UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de 5,7 W/(m²K); gruix màxim de 
l'envidriament: 26 mm, amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, 
classificació a l'estanquitat a l'aigua classe 9A, segons UNE-EN 12208, i classificació a la resistència a la 
força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210, amb bastiment de base i sense persiana. Inclús 
segellador adhesiu i silicona neutra per a segellat perimetral dels junts exterior i interior, entre la fusteria 
i l'obra. 

mt25pfx140aoy 1,000 ut   Finestra d'alumini, gamma bàsica, dues fulles guillotina         733,81 733,81 
mt25pem015a   7,800 ml   Bastiment de base d'alumini, de 36x19x1,5 mm,                    2,20 17,16 
mt22www010a   1,326 ut   Cartutx de 290 ml de segellador adhesiu monocomponent, 5,29 7,01 
mt22www050a   0,624 ut   Cartutx de 300 ml de silicona neutra oxímica, d'elasticitat 4,73 2,95 
mo018         2,123 h    Oficial 1ª serraller.                                            25,97 55,13 
mo059         1,579 h    Ajudant serraller.                                               22,81 36,02 
%CD2          2,000 %    Costos directes complementaris                                   852,10 17,04 
 TOTAL PARTIDA ....................................  869,12 
03.04 ut Porta finestra interior PF1                                       

Porta d'alumini, gamma bàsica, una fulla practicable, amb obertura cap a l'interior, dimensions 
900x2100 mm, acabat lacat color blanc, amb el segell QUALICOAT, que garanteix el gruix i la qualitat del 
procés de lacat, composta de fulla de 53 mm i marc de 45 mm, rivets, galze, junts d'estanquitat d'EPDM, 
maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de 5,7 
W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 30 mm, amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, 
segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe 9A, segons UNE-EN 12208, i 
classificació a la resistència a la força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210, amb bastiment de base 
i sense persiana. Inclús segellador adhesiu i silicona neutra per a segellat perimetral dels junts exterior i 
interior, entre la fusteria i l'obra. 

mt25pfx060akG 1,000 ut   Porta d'alumini, gamma bàsica, una fulla practicable,            245,35 245,35 
mt25pem015a   6,000 ml   Bastiment de base d'alumini, de 36x19x1,5 mm,                    2,20 13,20 
mt22www010a   1,020 ut   Cartutx de 290 ml de segellador adhesiu monocomponent, 5,29 5,40 
mt22www050a   0,480 ut   Cartutx de 300 ml de silicona neutra oxímica, d'elasticitat 4,73 2,27 
mo018         1,927 h    Oficial 1ª serraller.                                            25,97 50,04 
mo059         1,362 h    Ajudant serraller.                                               22,81 31,07 
%CD2          2,000 %    Costos directes complementaris                                   347,30 6,95 
 TOTAL PARTIDA ....................................  354,28 
03.05 ut Porta alumini PF2                                                 

Porta d'alumini, gamma alta, amb trencament de pont tèrmic, una fulla practicable, amb obertura cap 
a l'interior, dimensions 860x2100 mm, acabat lacat color blanc, amb el segell QUALICOAT, que garanteix 
el gruix i la qualitat del procés de lacat, composta de fulla de 88 mm i marc de 80 mm, rivets, galze, junts 
d'estanquitat d'EPDM, maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del marc: 
Uh,m = des de 1,3 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 65 mm, amb classificació a la permeabilitat 
a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe E1950, segons UNE-
EN 12208, i classificació a la resistència a la força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210, amb pany 
de seguretat, amb bastiment de base i sense persiana. Inclús segellador adhesiu i silicona neutra per a 
segellat perimetral dels junts exterior i interior, entre la fusteria i l'obra.  

mt25pfx115GGa 1,000 ut   Porta d'alumini, gamma alta, amb trencament de pont tèrmic      626,06 626,06 
mt23var010a   1,000 ut   Kit de pany de seguretat per fusteria d'alumini.                 25,58 25,58 
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mt25pem015a   5,900 ml   Bastiment de base d'alumini, de 36x19x1,5 mm,                    2,20 12,98 
mt22www010a   1,003 ut   Cartutx de 290 ml de segellador adhesiu monocomponent, 5,29 5,31 
mt22www050a   0,472 ut   Cartutx de 300 ml de silicona neutra oxímica, d'elasticitat  4,73 2,23 
mo018         1,916 h    Oficial 1ª serraller.                                            25,97 49,76 
mo059         1,349 h    Ajudant serraller.                                               22,81 30,77 
%CD2          2,000 %    Costos directes complementaris                                   752,70 15,05 
 TOTAL PARTIDA ....................................  767,74 
03.06 ut Porta alumini PF2                                                 

Finestral fix d'alumini, gamma alta, amb trencament de pont tèrmic, dimensions 860x550 mm, acabat 
lacat color blanc, amb el segell QUALICOAT, que garanteix el gruix i la qualitat del procés de lacat, perfils 
de 65 mm soldats a biaix i rivets, segons UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des 
de 1,3 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 65 mm, amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 
4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe E1950, segons UNE-EN 12208, i 
classificació a la resistència a la força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210, amb bastiment de base 
i sense persiana. Inclús segellador adhesiu i silicona neutra per a segellat perimetral dels junts exterior i 
interior, entre la fusteria i l'obra.        

mt25pfx055Gba 1,000 ut   Finestral fix d'alumini, gamma alta, amb trencament de pont 191,47 191,47 
mt25pem015a   2,800 ml   Bastiment de base d'alumini, de 36x19x1,5 mm,                    2,20 6,16 
mt22www010a   0,476 ut   Cartutx de 290 ml de segellador adhesiu monocomponent, 5,29 2,52 
mt22www050a   0,224 ut   Cartutx de 300 ml de silicona neutra oxímica, d'elasticitat  4,73 1,06 
mo018         1,578 h    Oficial 1ª serraller.                                            25,97 40,98 
mo059         0,975 h    Ajudant serraller.                                               22,81 22,24 
%CD2          2,000 %    Costos directes complementaris                                   264,40 5,29 
 TOTAL PARTIDA ....................................  269,72 
03.07 ut Finestra F1                                                       

Finestra d'alumini, gamma alta, amb trencament de pont tèrmic, dues fulles corredisses, dimensions 
1520x1380 mm, acabat lacat color blanc amb el segell QUALICOAT, que garanteix el gruix i la qualitat 
del procés de lacat, composta de fulla de 37 mm i marc de 116 mm, rivets, galze, junts d'estanquitat 
d'EPDM, maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de 
3,9 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 30 mm, amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 
4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe 7A, segons UNE-EN 12208, i 
classificació a la resistència a la força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210, amb bastiment de base 
i sense persiana. Inclús segellador adhesiu i silicona neutra per a segellat perimetral dels junts exterior i 
interior, entre la fusteria i l'obra. 

mt25pfx030bcs 1,000 ut   Finestra d'alumini, gamma alta, amb trencament de pont 527,19 527,19 
mt25pem015a   6,000 ml   Bastiment de base d'alumini, de 36x19x1,5 mm,                    2,20 13,20 
mt22www010a   1,020 ut   Cartutx de 290 ml de segellador adhesiu monocomponent ,5,29 5,40 
mt22www050a   0,480 ut   Cartutx de 300 ml de silicona neutra oxímica, d'elasticitat 4,73 2,27 
mo018         1,964 h    Oficial 1ª serraller.                                            25,97 51,01 
mo059         1,380 h    Ajudant serraller.                                               22,81 31,48 
%CD2          2,000 %    Costos directes complementaris                                   630,60 12,61 
 TOTAL PARTIDA ....................................  643,16 
03.08 ut Passaplats inox                                                   

Passa plats d'acer inoxidable AISI 304 de 700mm d'amplada i 2200 de llargada reforçada amb omegues. 
Totalment muntat  

mt26pfa015d   1,450 m²   Acer inoxidable AISI 304                                         429,35 622,56 
mt22www010a   1,003 ut   Cartutx de 290 ml de segellador adhesiu monocomponent 5,29 5,31 
mt22www050a   0,483 ut   Cartutx de 300 ml de silicona neutra oxímica, d'elasticitat  4,73 2,28 
mo018         1,578 h    Oficial 1ª serraller.                                            25,97 40,98 
mo059         0,975 h    Ajudant serraller.                                               22,81 22,24 
%CD2          2,000 %    Costos directes complementaris                                   693,40 13,87 
 TOTAL PARTIDA ....................................  707,24 
03.09 ut Armari A1                                                         

Armari amb 3 portes corredisses de color lacat blanc  2600x3200 amb fre, guies d'alumini i  perfilaria 
d'alumini. Totalment muntada.   

mt45cvg010a   1,000 ut   Armari alumini lacat blanc                                       1.880,00 1.880,00 
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mo011         1,292 h    Oficial 1ª muntador.                                             26,41 34,12 
mo080         1,292 h    Ajudant muntador.                                                22,73 29,37 
%CD2          2,000 %    Costos directes complementaris                                   1.943,50 38,87 
 TOTAL PARTIDA ....................................  1.982,36 
03.10 ut Estanteries inoxidable                                            

Estanteria d'acer inoxidable d'us alimentari amb panells llisos de 1300x500x2000 amb quatre 
estanteries. Totalment muntada.   

mt45tvg020a   1,000 ut   Estanteria inox 1300x500x2000                                    984,00 984,00 
mo011         0,231 h    Oficial 1ª muntador.                                             26,41 6,10 
mo080         0,231 h    Ajudant muntador.                                                22,73 5,25 
%CD2          2,000 %    Costos directes complementaris                                   995,40 19,91 
 TOTAL PARTIDA ....................................  1.015,26 
03.11 ut Armari suport CS/Bateria gas                                      

Armari de suport per a CS i armari de suport per a bateria de claus de pas format per estructura de tub 
quadrat d'acer laminat inoxidable 40mm ancorada mecànicament al paviment, suport paret de fons 
amb planxa d'acer soldada a l'estructura. Totalment muntats   

mt07ala010dea 50,000 kg   Acer inoxidable laminat                                          3,80 190,00 
mo018         0,961 h    Oficial 1ª serraller.                                            25,97 24,96 
mo059         0,961 h    Ajudant serraller.                                               22,81 21,92 
%CD2          2,000 %    Costos directes complementaris                                   236,90 4,74 
 TOTAL PARTIDA ....................................  241,62 
03.12 ut Taquilla modular                                                  

Taquilla modular per a vestuari, de 300 mm d'amplada, 500 mm de profunditat i 1800 mm d'altura, de 
tauler fenòlic HPL, color a escollir formada per dues portes de 900 mm d'altura i 13 mm de gruix, laterals, 
prestatges, sostre, divisió i terra de 10 mm d'espessor, i fons perforat per a ventilació de 3 mm 
d'espessor. Inclús elements de fixació, potes regulables de PVC, panys de relliscada, claus, plaques de 
numeració, frontisses antivandàliques d'acer inoxidable i barres per penjar d'alumini amb penjadors 
antilliscants d'ABS. Totalment muntada. 

mt45tvg020    1,000 ut   Taquilla modular per a vestuari, de 300 mm d'amplada, 500 mm de 190,00 190,00 
mo011         0,261 h    Oficial 1ª muntador.                                             26,41 6,89 
mo080         0,261 h    Ajudant muntador.                                                22,73 5,93 
%CD2          2,000 %    Costos directes complementaris                                   202,80 4,06 
 TOTAL PARTIDA ....................................  206,88 
03.13 ml Suplement barana                                                  

Barana de façana en forma recta, similar a l'existent de 100 cm d'altura, d'acer inoxidable AISI 316 acabat 
brillant, formada per: muntants verticals, de perfil rectangular de 40x10 mm amb una separació de 120 
cm entre si; pany de barrots verticals d'acer inoxidable de 16 mm de diàmetre i passamans de perfil 
circular de 42 mm. Inclús platines per a fixació mitjançant ancoratge químic en obra de fàbrica amb 
varetes roscades i resina.  

mt26dbe335c   1,000 m    Barana d'acer inoxidable AISI 316 acabat brillant de 100 c 202,70 202,70 
mt26aaq010d   2,000 ut   Ancoratge químic compost per resina i vareta roscada 3,95 7,90 
mq08sol020    0,116 h    Equip i elements auxiliars per soldadura elèctrica.              3,42 0,40 
mo018         0,770 h    Oficial 1ª serraller.                                            25,97 20,00 
mo059         0,495 h    Ajudant serraller.                                               22,81 11,29 
 TOTAL PARTIDA ....................................  242,29 

Capítol 04 Instal·lacions                                                    

04.01 ut Instal·lació interior de fontaneria                               
Instal·lació interior de fontaneria per cuina amb dotació per: aigüera, aixeta per a peladora de patates, 
aixeta per a marmita  presa i aixeta de pas per rentavaixelles, realitzada amb tub de polietilè reticulat 
(PE-X), per la xarxa d'aigua freda i calenta que connecta la derivació particular o una de les seves 
ramificacions amb cadascun dels aparells sanitaris, amb els diàmetres necessaris per cada punt de 
servei. Inclús claus de pas de cambra humida per al tall del subministrament d'aigua, de polietilè reticulat 
(PE-X), material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, derivació particular, accessoris de 
derivacions. 
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mt37tpu400a   32,400 ut   Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de 0,09 2,92 
mt37tpu010ag  32,400 ml   Tub de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 16 mm 2,42 78,41 
mt37tpu400b   88,000 ut   Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra  0,11 9,68 
mt37tpu010bg  88,000 ml   Tub de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 20 mm de  2,90 255,20 
mt37avu022b   4,000 ut   Vàlvula d'esfera, de llautó, de 20 mm de diàmetre.               25,55 102,20 
mt31gcg070a   9,000 ut   Aixeta de pas per rentadora o rentavaixelles, per roscar  16,01 144,09 
mo008         48,358 h    Oficial 1ª lampista                                              26,41 1.277,13 
mo107         48,358 h    Ajudant lampista.                                                22,70 1.097,73 
%CD2          2,000 %    Costos directes complementaris                                   2.967,40 59,35 
 TOTAL PARTIDA ....................................  3.026,71 
04.02 ut Instal·lació interior electricitat                                

Xarxa elèctrica de distribució interior per a cuina de menys de 100 m², composta dels següents elements: 
QUADRE GENERAL DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ format per caixa encastable de material aïllant 
amb porta opaca, per a allotjament del interruptor de control de potència (ICP) (no inclòs en aquest 
preu) en compartiment independent i precintable i dels següents dispositius: 1 interruptor general 
automàtic (IGA) de tall omnipolar, 5 interruptors diferencials de 40 A, 4 interruptors automàtics 
magnetotèrmics de 10 A, 2 interruptors automàtics magnetotèrmics de 16 A, 1 interruptor automàtic 
magnetotèrmic de 25 A; CIRCUITS INTERIORS constituïts per cables unipolars amb conductors de coure 
ES07Z1-K (AS) reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1 3G2,5 mm² i 5G6 mm², sota tub protector de poliamida 
flexible, corrugat, folrat, exempt d'halògens, amb IP547, per a canalització encastada: 1 circuit per 
enllumenat, 1 circuit per preses de corrent, 1 circuit per ventilació, 1 circuit per enllumenat 
d'emergència, 1 circuit per tanca automatitzada, 1 circuit per sistema de detecció i alarma d'incendis, 1 
circuit per sistema de detecció de monòxid de carboni; MECANISMES: gamma alta (tecla o tapa: blanc; 
marc: blanc). Totalment muntada, connexionada i provada.  

mt35cgm040m   1,000 ut   Caixa encastable amb porta opaca, per allotjament del inte 27,90 27,90 
mt35cgm021abe 1,000 ut   Interruptor general automàtic (IGA), de 4 mòduls, tetrapolar 78,76 78,76 
mt35cgm029ah  1,000 ut   Interruptor diferencial instantani, 2P/40A/300mA, de 2 mòdul 91,27 91,27 
mt35cgm029ab  4,000 ut   Interruptor diferencial instantani, 2P/40A/30mA, de 2 mòduls 93,73 374,92 
mt35cgm021bbA 4,000 ut   Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2 mòduls, bipolar   12,43 49,72 
mt35cgm021bbB 4,000 ut   Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2 mòduls, bipolar   12,66 50,64 
mt35cgm021bbC 4,000 ut   Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2 mòduls, bipolar   14,08 56,32 
mt35aia035a   473,100 ml   Tub corbable de poliamida, exempt d'halògens, transversal 1,08 510,95 
mt35aia035b   24,900 ml   Tub corbable de poliamida, exempt d'halògens, transversal 1,54 38,35 
mt35caj020a   6,000 ut   Caixa de derivació per a encastar de 105x105 mm, amb grau  1,79 10,74 
mt35caj020b   6,000 ut   Caixa de derivació per a encastar de 105x165 mm, amb grau  2,29 13,74 
mt35caj010a   10,000 ut   Caixa universal, amb enllaç per els 2 costats, per a encastar.   0,17 1,70 
mt35caj010b   7,000 ut   Caixa universal, amb enllaç per els 4 costats, per a encastar.   0,21 1,47 
mt35cun020b   570,000 ml   Cable unipolar H07Z1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,68 387,60 
mt35cun020d   75,000 ml   Cable unipolar H07Z1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 1,58 118,50 
mt33seg300a   4,000 ut   Interruptor unipolar, gamma alta, amb tecla simple de color  12,59 50,36 
mt33seg311a   4,000 ut   Doble interruptor, gamma alta, amb tecla doble de color   18,02 72,08 
mt33seg301a   3,000 ut   Interruptor bipolar, gamma alta, amb tecla bipolar de color  18,43 55,29 
mt33seg302a   6,000 ut   Commutador, gamma alta, amb tecla simple de color blanc  12,97 77,82 
mt33seg312a   3,000 ut   Doble commutador, gamma alta, amb tecla doble de color  20,20 60,60 
mt33seg304a   1,000 ut   Polsador, gamma alta, amb tecla amb símbol de timbre de  13,54 13,54 
mt33seg305a   1,000 ut   Brunzidor 230 V, gamma alta, amb tapa de color blanc   28,33 28,33 
mt33seg307a   18,000 ut   Base d'endoll de 16 A 2P+T, gamma alta, amb tapa de   13,45 242,10 
mt35www010    16,000 ut   Material auxiliar per a instal·lacions elèctriques.              1,48 23,68 
mo003         52,860 h    Oficial 1ª electricista.                                         26,41 1.396,03 
mo102         48,048 h    Ajudant electricista.                                            22,70 1.090,69 
%CD2          2,000 %    Costos directes complementaris                                   4.923,10 98,46 
 TOTAL PARTIDA ....................................  5.021,56 
04.03 ut Lluminària circular LED encastada                                 

Lluminària circular fixa de sostre tipus Downlight, no regulable, de 18 W, alimentació a 220/240 V i 50-
60 Hz, de 125 mm de diàmetre d'encastament i 110 mm d'altura, amb llum LED no reemplaçable, 
temperatura de color 3000 K, òptica formada per reflector recobert amb alumini vaporitzat, acabat molt 
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brillant, d'alt rendiment, feix de llum extensiu 66°, cercle embellidor de plàstic, acabat termoesmaltat, 
de color blanc, índex d'enlluernament unificat menor de 19, índex de reproducció cromàtica major de 
80, flux lluminós 882 lúmens, grau de protecció IP40, amb fleixos de fixació. Instal·lació encastada.  

mt34lle050a   1,000 ut   Lluminària circular fixa de sostre tipus Downlight, 143,09 143,09 
mo003         0,372 h    Oficial 1ª electricista.                                         26,41 9,82 
mo102         0,372 h    Ajudant electricista.                                            22,70 8,44 
%CD2          2,000 %    Costos directes complementaris                                   161,40 3,23 
 TOTAL PARTIDA ....................................  164,58 
04.04 ut Escalfador elèctric instantani                                    

Escalfador elèctric instantani per al servei d'A.C.S., mural vertical, potència 24 kW, cabal 13,1 l/min, ajust 
automàtic de la temperatura de l'aigua en funció del cabal, eficiència energètica classe A, perfil de 
consum S, alimentació monofàsica (230V/50Hz), de 472x236x136 mm. Inclús suport i ancoratges de 
fixació a parament, claus de tall d'esfera i tirantets flexibles, tant a l'entrada d'aigua com a la sortida. 
Totalment muntat, connexionat i provat.  

mt38cej010hd  1,000 ut   Escalfador elèctric instantani per al servei d'A.C.S., mural ver 460,75 460,75 
mt38tew010a   2,000 ut   Tirantet flexible de 20 cm i 1/2" de diàmetre.                   8,00 16,00 
mt37sve010b   2,000 ut   Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1/2".          4,13 8,26 
mt38www011    1,000 ut   Material auxiliar per a instal·lacions d'A.C.S.                  1,45 1,45 
mo008         0,991 h    Oficial 1ª lampista                                              26,41 26,17 
mo107         0,991 h    Ajudant lampista.                                                22,70 22,50 
%CD2          2,000 %    Costos directes complementaris                                   535,10 10,70 
 TOTAL PARTIDA ....................................  545,83 
04.05 ut Llum emergència                                                   

Lluminària d'emergència, amb tub lineal fluorescent, 6 W - G5, flux lluminós 155 lúmens, carcassa de 
245x110x58 mm, classe II, IP42, amb bateries de Ni-Cd d'alta temperatura, autonomia de 1 h, 
alimentació a 230 V, temps de càrrega 24 h. Instal·lació encastada al sostre en zones comuns. Inclús 
accessoris i elements de fixació.  

mt34aem010d   1,000 ut   Lluminària d'emergència, amb tub lineal fluorescent, 6 W - G5, f41,73 41,73 
mt34aem012    1,000 ut   Marc d'encastar, per a lluminària d'emergència.                  9,74 9,74 
mo003         0,248 h    Oficial 1ª electricista.                                         26,41 6,55 
mo102         0,248 h    Ajudant electricista.                                            22,70 5,63 
%CD2          2,000 %    Costos directes complementaris                                   63,70 1,27 
 TOTAL PARTIDA ....................................  64,92 
04.06 ut Instal·lació de gas                                               

Instal·lació interior de gas en local, amb dotació per 5 aparells, realitzada amb canonada de coure, amb 
beina plàstica, que connecta la clau de local privat amb cadascun dels aparells a gas, composta dels 
següents trams: tram comú de 22 mm de diàmetre i 100 m de longitud i 5 ramificacions a cada consum, 
de 22 mm de diàmetre i 8 m de longitud, de 22 mm de diàmetre i 7 m de longitud, de 22 mm de diàmetre 
i 6 m de longitud, de 22 mm de diàmetre i 5 m de longitud i de 22 mm de diàmetre i 4 m de longitud. 
Fins i tot claus mascle-mascle de connexió d'aparell per al tall de subministrament de gas, amb pota i 
connexions per junta plana, pasta de reblert i elements de subjecció, col·locats mitjançant soldadura 
per capil·laritat. 

mt43tco010dg  130,000 ml   Tub de coure estirat en fred sense soldadura, diàmetre 3,86 501,80 
mt35aia090ad  130,000 ml   Tub rígid de PVC, endollable, corbable en calent, de color negre 2,17 282,10 
mt27tec020    5,200 kg   Pasta hidròfuga.                                                 0,60 3,12 
mt43acv010c   7,000 ut   Clau mascle-mascle amb pota i connexions per junt pla, 10,26 71,82 
mo010         36,706 h    Oficial 1ª instal·lador de gas.                                  26,41 969,41 
mo109         36,706 h    Ajudant instal·lador de gas.                                     22,70 833,23 
%CD2          2,000 %    Costos directes complementaris                                   2.661,50 53,23 
 TOTAL PARTIDA ....................................  2.714,71 
04.07 ut Escomesa instal·lació de gas                                       

Escomesa de gas que uneix la xarxa de distribució de gas de l'empresa subministradora o la clau de 
sortida en el cas de dipòsits d'emmagatzematge de gasos liquats del petroli (GLP) amb la clau 
d'escomesa, formada per canonada soterrada de 100 m de longitud de polietilè d'alta densitat PE 100, 
SDR11, de 63 mm de diàmetre col·locada sobre llit de sorra en el fons de la rasa prèviament excavada, 
amb els seus corresponents accessoris i peces especials, collarí de presa en càrrega col·locat sobre la 
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xarxa general de distribució que serveix d'enllaç entre l'escomesa i la xarxa i clau d'escomesa formada 
per vàlvula d'esfera de llautó niquelat de 2 1/2" de diàmetre col·locada mitjançant unió roscada, situada 
juntament a l'edificació, fora dels límits de la propietat, allotjada en arqueta prefabricada de polipropilè 
de 40x40x40 cm, col·locat sobre solera de formigó en massa HM-20/P/20/X0 de 15 cm d'espessor i 
tancada superiorment amb tapa de PVC. Inclús formigó en massa HM-20/P/20/X0 per a la posterior 
reposició del ferm existent. Totalment muntada, connexionada i provada.  

mt01ara010    8,000 m³   Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre.                                   12,02 96,16 
mt43tpo011gg  100,000 m    Connexió de servei de polietilè d'alta densitat PE 100, SDR11 11,26 1.126,00 
mt10hmf010tLc 7,647 m³   Formigó HM-20/P/20/X0, fabricat en central.                      60,63 463,64 
mt43www030b   1,000 ut   Pericó registrable de polipropilè, amb fons pretallat, 40x40x40  61,83 61,83 
mt11arp050e   1,000 ut   Tapa de PVC, per a pericons de gas de 40x40 cm,  40,04 40,04 
mt37sve010h   1,000 ut   Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 2 1/2".        68,63 68,63 
mt43tpo012e   1,000 ml   Collarí de presa en càrrega, de PVC, per a tub de polietilè  5,32 5,32 
mt43www040    1,000 ut   Prova d'estanquitat per a instal·lacions de gas                  103,76 103,76 
mq05pdm010b   34,776 h    Compressor portàtil elèctric 5 m³/min de cabal.                  7,73 268,82 
mq05mai030    34,776 h    Martell pneumàtic.                                               4,57 158,93 
mo020         48,021 h    Oficial 1ª construcció.                                          25,57 1.227,90 
mo113         95,893 h    Peó ordinadiri  de construcció                                   21,40 2.052,11 
mo010         319,392 h    Oficial 1ª instal·lador de gas.                                  26,41 8.435,14 
mo109         159,821 h    Ajudant instal·lador de gas.                                     22,70 3.627,94 
%CD2          2,000 %    Costos directes complementaris                                   17.736,20 354,72 
 TOTAL PARTIDA ....................................  18.090,94 
04.08 pa Projecte tècnic instal·lació gas                                  

Projecte tècnic, plànols i memòria, certificats instal·lació receptora i certificat final instal·lació de gas.  
 Sense descomposició  

 TOTAL PARTIDA ....................................  2.000,00 
04.09 m² Ajudes de paleta per instal·lacions                               

Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de paleta, 
necessàries per a la correcta execució les instal·lacions formada per: escomesa, canalitzacions i registre 
d'enllaç, recintes, canalitzacions i registres principals i secundaris, registres de terminació de xarxa, 
canalització interior d'usuari, registres de pas i registres de pressa, amb un grau de complexitat alt, en 
edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material auxiliar per a la correcta execució 
dels treballs. 

mt09pye010b   0,045 m³   Pasta de guix de construcció B1, segons UNE-EN 13279-1.         148,50 6,68 
mt08aaa010a   0,018 m³   Aigua                                                            1,50 0,03 
mt09mif010ia  0,057 t    Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, 44,20 2,52 
mq05per010    0,018 h    Perforadora amb corona diamantada i suport, per via humida  28,00 0,50 
mo020         0,078 h    Oficial 1ª construcció.                                          25,57 1,99 
mo113         0,201 h    Peó ordinadiri  de construcció                                   21,40 4,30 
%CD2          2,000 %    Costos directes complementaris                                   16,00 0,32 
 TOTAL PARTIDA ....................................  16,34 
04.10 ut Extintor de pols 21A-113B                                         

Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb pressió incorporada, d'eficàcia 21A-144B-
C, amb 6 kg d'agent extintor, amb manòmetre i mànega amb filtre difusor. Inclús suport i accessoris de 
muntatge.          

mt41ixi010a   1,000 ut   Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb p 41,83 41,83 
mo113         0,124 h    Peó ordinari  de construcció                                   21,40 2,65 
%CD2          2,000 %    Costos directes complementaris                                   44,50 0,89 
 TOTAL PARTIDA ....................................  45,37 
04.11 ut Lavabo de porcellana sanitària                                    

Lavabo de porcellana sanitària, amb peu, gamma mitja, color blanc, de 500x420 mm, i desguàs, acabat 
cromat. Inclús joc de fixació i silicona per a segellat de junts.  

mt30lps010db  1,000 ut   Lavabo de porcellana sanitària, amb peu, gamma mitja, color blan124,58 124,58 
mt36www005d   1,000 ut   Acoblament a paret colzat amb plafó, ABS, sèrie B, acabat cromat56,10 56,10 
mt30www005    0,012 ut   Cartutx de 300 ml de silicona àcida monocomponent, fungicida, pe6,00 0,07 
mo008         1,437 h    Oficial 1ª lampista                                              26,41 37,95 
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%CD2          2,000 %    Costos directes complementaris                                   218,70 4,37 
 TOTAL PARTIDA ....................................  223,07 
04.12 ut Vàter de porcellana                                               

Inodor de porcellana sanitària, amb tanc baix, gamma mitja, color blanc, amb seient i tapa lacats, 
mecanisme de descàrrega de 3/6 litres, amb joc de fixació i colze d'evacuació. Inclús aixeta de regulació, 
enllaç d'alimentació flexible i silicona per a segellat de junts.  

mt30ips010d   1,000 ut   Inodor de porcellana sanitària, amb tanc baix, gamma mitja, 239,20 239,20 
mt30lla020    1,000 ut   Aixeta de regulació de 1/2", per a vàter, acabat cromat.         14,50 14,50 
mt38tew010a   1,000 ut   Tirantet flexible de 20 cm i 1/2" de diàmetre.                   8,00 8,00 
mt30www005    0,012 ut   Cartutx de 300 ml de silicona àcida monocomponent, 6,00 0,07 
mo008         1,960 h    Oficial 1ª lampista                                              26,41 51,76 
%CD2          2,000 %    Costos directes complementaris                                   313,50 6,27 
 TOTAL PARTIDA ....................................  319,80 
04.13 ut Campana extractora                                                

Campana extractora amb il·luminació incorporada Model Delta II mesures 2.500x2200. Plenum mesures 
2500x910x250(H). Caixa de ventilació model MSO 400º/2h 3CV III-380V. Sistema de protecció PCI (inclús 
certificat). Inclou accessòries varis i petit material necessari per a la correcta instal·lació.   

mt32pvs010a   1,000 ut   Campana extractora                                              10.785,00 10.785,00 
mo003         28,000 h    Oficial 1ª electricista.                                         26,41 739,48 
mo102         28,000 h    Ajudant electricista.                                            22,70 635,60 
%CD2          2,000 %    Costos directes complementaris                                   12.160,10 243,20 
 TOTAL PARTIDA ....................................  12.403,28 
04.14 ut Taula central inox                                                

Taula central amb estanteria inferior d'acer inoxidable mesures 1000x600x850      
mt32hok010a   1,000 ut   Taula inox 1000x600x850                                          564,00 564,00 
%CD2          2,000 %    Costos directes complementaris                                   564,00 11,28 
 TOTAL PARTIDA ....................................  575,28 
04.15 ut Aigüera inox 130x70x85                                            

Aigüera d'acer inoxidable de 2 cubetes, de 1300x700x850 mm, amb vàlvules de desguàs, per a taulell de 
cuina, equipat amb aixetes monocomandament d'acer inoxidable, amb cartutx ceràmic Joystick, per a 
aigüera, gamma alta, acabat brillant, compost d'aerador, broc giratori i enllaços d'alimentació flexibles, 
vàlvula amb desguàs i sifó. Inclús connexió a les xarxes d'aigua freda i calenta i a la xarxa d'evacuació 
existents, fixació de l'aparell i closa amb silicona.  

mt30fxs010v   1,000 ut   Aiguera inox 2 cubetas                                           410,00 410,00 
mt31gxg030a   1,000 ut   Aixetes monocomandament d'acer inoxidable,  177,00 177,00 
mt30lla030    2,000 ut   Aixeta de regulació de 1/2", per aigüera o safareig,  12,70 25,40 
mt30sif020b   1,000 ut   Sifó botella doble de 1 1/2" per a aigüera de 2 cubetes,  9,23 9,23 
mo008         0,894 h    Oficial 1ª lampista                                              26,41 23,61 
mo107         0,690 h    Ajudant lampista.                                                22,70 15,66 
%CD2          2,000 %    Costos directes complementaris                                   660,90 13,22 
 TOTAL PARTIDA ....................................  674,12 
04.16 ut Aigüera inox 115x70x85                                            

Aigüera d'acer inoxidable de 2 cubetes, de 1150x700x850 mm, amb vàlvules de desguàs, per a taulell de 
cuina, equipat amb aixetes monocomandament d'acer inoxidable, amb cartutx ceràmic Joystick, per a 
aigüera, gamma alta, acabat brillant, compost d'aerador, broc giratori i enllaços d'alimentació flexibles, 
vàlvula amb desguàs i sifó. Inclús connexió a les xarxes d'aigua freda i calenta i a la xarxa d'evacuació 
existents, fixació de l'aparell i closa amb silicona.  

mt30fxs010    1,000 ut   Aiguera inox 115x70x85                                           380,00 380,00 
mt31gxg030a   1,000 ut   Aixetes monocomandament d'acer inoxidable,  177,00 177,00 
mt30lla030    2,000 ut   Aixeta de regulació de 1/2", per aigüera o safareig, 12,70 25,40 
mt30sif020b   1,000 ut   Sifó botella doble de 1 1/2" per a aigüera de 2 cubetes, 9,23 9,23 
mo008         0,894 h    Oficial 1ª lampista                                              26,41 23,61 
mo107         0,690 h    Ajudant lampista.                                                22,70 15,66 
%CD2          2,000 %    Costos directes complementaris                                   630,90 12,62 
 TOTAL PARTIDA ....................................  643,52 
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Capítol 05 Seguretat                                                         

05.01 pa Partida a justificar per a seguretat i salut                      
Partida a justificar per a la Seguretat i Salut 1,5% PEM del Projecte de remodelació de la cuina de l'Escola 
Jaume Vicenç Vives    

 Sense descomposició  
 TOTAL PARTIDA ....................................  1.179,17 
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 Pressupost 

Capítol 01 Enderrocs – Moviment de terres                                                         

01.01 m² Demolició de fals sostre                                          
Demolició de fals sostre enregistrable de plaques de guix laminat, situat a una altura menor de 4 m, amb 
mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius als quals se subjecta, i càrrega manual sobre 
camió o contenidor. 

 53,85 8,93 480,88 
01.02 m² Demolició de enrajolat de parets                                  

Demolició d'enrajolat de gres, amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor.  
 134,28 13,01 1.746,98 
01.03 m² Enderroc de parets                                                

Demolició de partició interior de fàbrica revestida, formada per maó calat de 11/12 cm d'espessor, amb 
mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat dels elements constructius contigus, i càrrega manual sobre 
camió o contenidor. 

 8,29 13,97 115,81 
01.04 m² Enderroc d'armari de Bombones                                     

Demolició d'Armari de bombones de butà, de fàbrica revestida, formada per maó calat de 11/12 cm 
d'espessor, porta d'acer i coberta amb ceràmica, amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat dels 
elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor.  

 8,75 24,01 210,09 
01.05 ut Desmuntatge de fusteria exterior                                  

Desmuntatge de fulla de fusteria envidrada de qualsevol tipus situada en façana, de menys de 3 m² de 
superfície, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius als quals està subjecta, i 
càrrega manual sobre camió o contenidor. 

 3,00 14,06 42,18 
01.06 ut Aixecat de porta interior de fusta                                

Aixecat de porta interior de fusta, amb mitjans manuals, sense deteriorar el parament al que està 
subjecta, i càrrega manual sobre camió o contenidor.    

 9,69 6,35 61,53 
01.07 m² Enderroc d'escales                                                

Demolició de llosa d'escala de formigó armat, fins a 25 cm d'espessor, i esglaons, amb mitjans manuals, 
martell pneumàtic i equip de oxitall, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 

 1,11 68,34 75,86 
01.08 m² Aixecat de paviment exterior                                      

Demolició de paviment existent a l'exterior de l'edifici, de rajoles ceràmiques, amb mitjans manuals, 
sense deteriorar els elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor.  

 11,50 15,71 180,67 
01.09 ml Aixecat i reposició de barana                                     

Aixecat amb mitjans manuals i equip d'oxitall, de barana metàl·lica en forma recta, de 100 cm d'altura, 
situada en balcó o terrassa de façana i fixada mitjançant rebut en obra de fàbrica, sense deteriorar els 
elements constructius als quals està subjecta i recuperació, aplec i muntatge del material en el mateix 
emplaçament, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 

 7,50 20,64 154,80 
01.10 ut Desmuntatge d'elements de cuina                                   

Desmuntatge d'elements varis de la cuina d'acer inoxidable, amb mitjans manuals, sense afectar a 
l'estabilitat dels elements constructius als quals pugui estar subjecte, i càrrega manual sobre camió o 
contenidor.  

 4,00 22,08 88,32 
01.11 ut Desmuntatge amb reposició d'elements de cuina                     

Desmuntatge d'elements varis d'acer inoxidable a la cuina , amb mitjans manuals, i recuperació, aplec i 
muntatge del material en el mateix emplaçament, sent l'ordre d'execució del procés invers al de la seva 
instal·lació, sense afectar a l'estabilitat dels elements constructius als quals pugui estar subjecte, i 
càrrega manual sobre camió o contenidor. 

 14,00 45,22 633,08 
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01.12 ut Desmuntatge de lavabo                                             
Desmuntatge de lavabo amb pedestal, amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat dels elements 
constructius als quals pugui estar subjecte, i càrrega manual sobre camió o contenidor.  

 1,00 32,43 32,43 
01.13 ut Desmuntatge de vater                                              

Desmuntatge de vàter amb dipòsit baix, amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat dels elements 
constructius als quals pugui estar subjecte, i càrrega manual sobre camió o contenidor.  

 1,00 31,62 31,62 
01.14 ut Transport de runes fins a abocador controlat                      

Transport de residus inertes de maons, teules i materials ceràmics, produïts en obres de construcció i/o 
demolició, amb contenidor de 7 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de 
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També servei 
de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor. 

 1,00 172,28 172,28 
01.15 ut Cànon abocament de runes a abocador controlat                    

Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 7 m³ amb residus inertes de maons, teules i 
materials ceràmics, produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de 
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació 
de residus.       

 1,00 56,93 56,93 
01.16 m³ Rasa per a pas d’instal·lacions                                   

Excavació de rases per instal·lacions fins a una profunditat de 2 m, en terra d'argila semidura, amb 
mitjans mecànics, i càrrega a camió.  

 16,00 27,83 445,28 
01.17 m² Rebliment de rasa per a instal·lacions                            

Reblert envoltant i principal de rases per instal·lacions, amb terra seleccionada procedent de la pròpia 
excavació i compactació en tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb safata vibrant de 
guiat manual, fins a assolir una densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig 
Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. Inclús cinta o distintiu indicador de la instal·lació.     

 16,00 10,38 166,08 
  

 TOTAL CAPITOL 01 Enderrocs Moviment de Terres ..........................................................................................  4.694,82 
 

Capítol 02 Paleteria                                                         

02.01 m² Paret interior ceràmica                                           
Full de partició interior, de 14 cm d'espessor, de fàbrica de maó ceràmic calat (gero), per revestir, 
29x14x10 cm, amb junts horitzontals i verticals de 10 mm d'espessor, rebuda amb morter de ciment 
industrial, color gris, M-5, subministrat a granel.  

 4,85 34,64 168,00 
02.02 m² Falç sostre registrable de pladur                                 

Fals sostre registrable suspès, acústic, situat a una altura menor de 4 m, constituït per: ESTRUCTURA: 
perfileria oculta, d'acer galvanitzat, amb sola de 24 mm d'amplària, comprenent perfils primaris i 
secundaris, suspesos del forjat o element suport amb varetes i penjants; PLAQUES: plaques acústiques 
de guix laminat, de 600x600x12,5 mm, de superfície perforada, amb les vores ranurades. Inclús perfils 
angulars, fixacions per a l'ancoratge dels perfils i accessoris de muntatge.  

 53,85 51,10 2.751,74 
02.03 m² Paviment interior de gres                                         

Subministrament i execució de paviment mitjançant el mètode de col·locació en capa fina, de rajoles 
ceràmiques de gres, acabat polit, de 24,4x24,4x1cm, 40 €/m² tipus Indugres Biostop de Rosa Gres o 
similar, capacitat d'absorció d'aigua E<0,5%, grup BIa, segons UNE-EN 14411, amb resistència al 
lliscament 35<Rd<=45 segons UNE 41901 EX i lliscabilitat classe 2 segons CTE; rebudes amb adhesiu 
cimentós d'enduriment normal, C1 sense cap característica addicional, color gris, amb doble encolat, i 
rejuntades amb morter de junts cimentós tipus L, color blanc, per junts de fins a 2 mm. Inclús neteja, 
comprovació de la superfície suport, replantejaments, talls, formació de juntes perimetrals contínues, 
d'amplada no menor de 5 mm, en els límits amb parets, pilars exempts i elevacions de nivell i, en el seu 
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cas, junts de partició i junts estructurals existents en el suport, talls, eliminació del  material sobrant del 
rejuntat i neteja final del paviment.       

 3,78 63,75 240,98 
02.04 m² Enrajolat interior de gres                                        

Revestiment interior amb peces de rajola de València, de 200x200 mm, color blanc, acabat brillant, 
gamma alta, capacitat d'absorció d'aigua E>10%, grup BIII, segons UNE-EN 14411. SUPORT: parament 
de fàbrica, vertical, de fins 3 m d'altura. COL·LOCACIÓ: en capa grossa amb morter de ciment M-5. 
REJUNTAT: amb morter de junts cimentós millorat, amb absorció d'aigua reduïda i resistència elevada a 
l'abrasió tipus CG 2 W A, color blanc, en junts de 3 mm d'espessor. Inclús creuetes de PVC.  

 141,92 43,21 6.132,36 
02.05 m² Polit i abrillantat de terratzo                                   

Polit i abrillantat mecànics en obra de paviment interior de terratzo, mitjançant estesa de beurada 
acolorada amb la mateixa tonalitat de les rajoles; desbastat o rebaix, amb una mola basta entre 36 i 60, 
segons el tipus de terratzo i l'estat en que es trobi el sòl; planificat o polit bast, amb abrasiu de gra entre 
80 i 120; estesa d'una nova beurada de les mateixes característiques que la primera; planificat o polit 
bast, amb abrasiu de gra entre 80 i 120; i abrillantat amb moles de 400 o superior, prèvia aplicació de 
líquid cristal·litzador. 

 169,61 19,74 3.348,10 
02.06 m² Enguixat de parets                                                

Formació de revestiment continu interior de guix, a bona vista, sobre parament vertical, de fins 3 m 
d'altura, de 15 mm de gruix, format per una capa de guarnit amb pasta de guix de construcció B1, aplicat 
sobre els paraments a revestir, amb mestres solament en les cantonades, racons, guarniment de buits i 
mestres intermèdies per que la separació entre elles no sigui superior a 3 m. Inclús col·locació de 
cantoneres de plàstic i metall amb perforacions, acabaments amb entornpeu, formació d'arestes i 
racons, guarnicions de buits, col·locació de malla de fibra de vidre antiàlcalis per a reforç de trobades 
entre materials diferents a un 10% de la superfície del parament i muntatge, desmuntatge i retirada de 
bastides.       

 1,97 13,68 26,95 
02.07 m² Paviment exterior rampa                                           

Subministrament i execució de paviment mitjançant el mètode de col·locació en capa fina, de rajoles 
ceràmiques de gres de porcellana, acabat polit, de 120x60x1 cm, Gresmanc GR-589231 o similar 60 
€/m², capacitat d'absorció d'aigua E<0,5%, grup BIa, segons UNE-EN 14411, amb resistència al lliscament 
Rd>45 segons UNE 41901 EX i lliscabilitat classe 3 segons CTE; rebudes amb adhesiu cimentós millorat, 
C2 sense cap característica addicional, color gris, amb doble encolat, i rejuntades amb morter de junts 
cimentós tipus L, color blanc, per junts de fins a 3 mm. Inclús neteja, comprovació de la superfície suport, 
replantejaments, talls, formació de juntes perimetrals contínues, d'amplada no menor de 5 mm, en els 
límits amb parets, pilars exempts i elevacions de nivell i, en el seu cas, junts de partició i junts estructurals 
existents en el suport, talls, eliminació del material sobrant del rejuntat i neteja final del paviment. Inclou 
la formació de l'esgraonat.  

 11,50 91,66 1.054,09 
  

 TOTAL CAPITOL 02 Paleteria ............................................................................................................................  13.722,22 

Capítol 03 Fusteria                                                          

03.01 ut Porta interior d’alumini P1                                       
Porta interior abatible d'una fulla de 38 mm d'espessor, 700x2045 mm de llum i altura de pas, acabat 
lacat en color blanc formada per dues xapes d'alumini de 0,5 mm d'espessor, plegades, acoblades i 
muntades, amb cambra intermèdia replena de poliuretà, sobre marc d'acer galvanitzat de 1 mm 
d'espessor, amb bastiment de base. Inclús patilles d'ancoratge per a la fixació del bastiment de base al 
parament i cargols autoroscants per a la fixació del bastiment al bastiment de base.  

 2,00 293,07 586,14 
03.02 ut Porta interior d'alumini P2                                       

Porta interior abatible d'una fulla de 38 mm d'espessor, 600x2045 mm de llum i altura de pas, acabat 
lacat en color blanc formada per dues xapes d'alumini de 0,5 mm d'espessor, plegades, acoblades i 
muntades, amb cambra intermèdia replena de poliuretà, sobre marc d'acer galvanitzat de 1 mm 
d'espessor, amb bastiment de base. Inclús patilles d'ancoratge per a la fixació del bastiment de base al 
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parament i cargols autoroscants per a la fixació del bastiment al bastiment de base.  
 1,00 281,05 281,05 
03.03 ut Porta finestra interior PF1                                       

Finestra d'alumini, gamma bàsica, dues fulles en Guillotina, dimensions 2200x1700 mm, acabat lacat 
color blanc, amb el segell QUALICOAT, que garanteix el gruix i la qualitat del procés de lacat, composta 
de fulla de 48 mm i marc de 40 mm, rivets, galze, junts d'estanquitat d'EPDM, maneta i ferraments, 
segons UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de 5,7 W/(m²K); gruix màxim de 
l'envidriament: 26 mm, amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, 
classificació a l'estanquitat a l'aigua classe 9A, segons UNE-EN 12208, i classificació a la resistència a la 
força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210, amb bastiment de base i sense persiana. Inclús 
segellador adhesiu i silicona neutra per a segellat perimetral dels junts exterior i interior, entre la fusteria 
i l'obra.  

 1,00 869,12 869,12 
03.04 ut Porta finestra interior PF1                                       

Porta d'alumini, gamma bàsica, una fulla practicable, amb obertura cap a l'interior, dimensions 
900x2100 mm, acabat lacat color blanc, amb el segell QUALICOAT, que garanteix el gruix i la qualitat del 
procés de lacat, composta de fulla de 53 mm i marc de 45 mm, rivets, galze, junts d'estanquitat d'EPDM, 
maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de 5,7 
W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 30 mm, amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, 
segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe 9A, segons UNE-EN 12208, i 
classificació a la resistència a la força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210, amb bastiment de base 
i sense persiana. Inclús segellador adhesiu i silicona neutra per a segellat perimetral dels junts exterior i 
interior, entre la fusteria i l'obra. 

 1,00 354,28 354,28 
03.05 ut Porta alumini PF2                                                 

Porta d'alumini, gamma alta, amb trencament de pont tèrmic, una fulla practicable, amb obertura cap 
a l'interior, dimensions 860x2100 mm, acabat lacat color blanc, amb el segell QUALICOAT, que garanteix 
el gruix i la qualitat del procés de lacat, composta de fulla de 88 mm i marc de 80 mm, rivets, galze, junts 
d'estanquitat d'EPDM, maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del marc: 
Uh,m = des de 1,3 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 65 mm, amb classificació a la permeabilitat 
a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe E1950, segons UNE-
EN 12208, i classificació a la resistència a la força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210, amb pany 
de seguretat, amb bastiment de base i sense persiana. Inclús segellador adhesiu i silicona neutra per a 
segellat perimetral dels junts exterior i interior, entre la fusteria i l'obra.  

 1,00 767,74 767,74 
03.06 ut Porta alumini PF2                                                 

Finestral fix d'alumini, gamma alta, amb trencament de pont tèrmic, dimensions 860x550 mm, acabat 
lacat color blanc, amb el segell QUALICOAT, que garanteix el gruix i la qualitat del procés de lacat, perfils 
de 65 mm soldats a biaix i rivets, segons UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des 
de 1,3 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 65 mm, amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 
4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe E1950, segons UNE-EN 12208, i 
classificació a la resistència a la força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210, amb bastiment de base 
i sense persiana. Inclús segellador adhesiu i silicona neutra per a segellat perimetral dels junts exterior i 
interior, entre la fusteria i l'obra.        

 1,00 269,72 269,72 
03.07 ut Finestra F1                                                       

Finestra d'alumini, gamma alta, amb trencament de pont tèrmic, dues fulles corredisses, dimensions 
1520x1380 mm, acabat lacat color blanc amb el segell QUALICOAT, que garanteix el gruix i la qualitat 
del procés de lacat, composta de fulla de 37 mm i marc de 116 mm, rivets, galze, junts d'estanquitat 
d'EPDM, maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de 
3,9 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 30 mm, amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 
4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe 7A, segons UNE-EN 12208, i 
classificació a la resistència a la força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210, amb bastiment de base 
i sense persiana. Inclús segellador adhesiu i silicona neutra per a segellat perimetral dels junts exterior i 
interior, entre la fusteria i l'obra. 

 2,00 643,16 1.286,32 

1DUN EX2022/004641 DT161122 GI22018EN 66 de 103



Projecte tècnic 

 

 
66 

03.08 ut Passaplats inox                                                   
Passa plats d'acer inoxidable AISI 304 de 700mm d'amplada i 2200 de llargada reforçada amb omegues. 
Totalment muntat 

 1,00 707,24 707,24 
03.09     ut   Armari A1                                                         

Armari amb 3 portes corredisses de color lacat blanc  2600x3200 amb fre, guies d'alumini i perfileria 
d'alumini . Totalment muntada.   

 1,00 1.982,36 1.982,36 
03.10 ut Estanteries inoxidable                                            

Estanteria d'acer inoxidable d'us alimentari amb panells llisos de 1300x500x2000 amb quatre 
estanteries. Totalment muntada.   

   
 2,00 1.015,26 2.030,52 
03.11 ut Armari suport CS/Bateria gas                                      

Armari de suport per a CS i armari de suport per a bateria de claus de pas format per estructura de tub 
quadrat d'acer laminat inoxidable 40mm ancorada mecànicament al paviment, suport paret de fons 
amb planxa d'acer soldada a l'estructura. Totalment muntats  

 2,00 241,62 483,24 
03.12 ut Taquilla modular                                                  

Taquilla modular per a vestuari, de 300 mm d'amplada, 500 mm de profunditat i 1800 mm d'altura, de 
tauler fenòlic HPL, color a escollir formada per dues portes de 900 mm d'altura i 13 mm de gruix, laterals, 
prestatges, sostre, divisió i terra de 10 mm d'espessor, i fons perforat per a ventilació de 3 mm 
d'espessor. Inclús elements de fixació, potes regulables de PVC, panys de relliscada, claus, plaques de 
numeració, frontisses antivandàliques d'acer inoxidable i barres per penjar d'alumini amb penjadors 
antilliscants d'ABS. Totalment muntada.  

 2,00 206,88 413,76 
03.13 ml Suplement barana                                                  

Barana de façana en forma recta, similar a l'existent de 100 cm d'altura, d'acer inoxidable AISI 316 acabat 
brillant, formada per: muntants verticals, de perfil rectangular de 40x10 mm amb una separació de 120 
cm entre si; pany de barrots verticals d'acer inoxidable de 16 mm de diàmetre i passamans de perfil 
circular de 42 mm. Inclús platines per a fixació mitjançant ancoratge químic en obra de fàbrica amb 
varetes roscades i resina.  

 1,80 242,29 436,12 
  

 TOTAL CAPITOL 03 Fusteria ..............................................................................................................................  10.467,61 

Capítol 04 Instal·lacions                                                    

04.01 ut Instal·lació interior de fontaneria                               
Instal·lació interior de fontaneria per cuina amb dotació per: aigüera, aixeta per a peladora de patates, 
aixeta per a marmita  presa i aixeta de pas per rentavaixelles, realitzada amb tub de polietilè reticulat 
(PE-X), per la xarxa d'aigua freda i calenta que connecta la derivació particular o una de les seves 
ramificacions amb cadascun dels aparells sanitaris, amb els diàmetres necessaris per cada punt de 
servei. Inclús claus de pas de cambra humida per al tall del subministrament d'aigua, de polietilè reticulat 
(PE-X), material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, derivació particular, accessoris de 
derivacions.  

 1,00 3.026,71 3.026,71 
04.02 ut Instal·lació interior electricitat                                

Xarxa elèctrica de distribució interior per a cuina de menys de 100 m², composta dels següents elements: 
QUADRE GENERAL DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ format per caixa encastable de material aïllant 
amb porta opaca, per a allotjament del interruptor de control de potència (ICP) (no inclòs en aquest 
preu) en compartiment independent i precintable i dels següents dispositius: 1 interruptor general 
automàtic (IGA) de tall omnipolar, 5 interruptors diferencials de 40 A, 4 interruptors automàtics 
magnetotèrmics de 10 A, 2 interruptors automàtics magnetotèrmics de 16 A, 1 interruptor automàtic 
magnetotèrmic de 25 A; CIRCUITS INTERIORS constituïts per cables unipolars amb conductors de coure 
ES07Z1-K (AS) reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1 3G2,5 mm² i 5G6 mm², sota tub protector de poliamida 
flexible, corrugat, folrat, exempt d'halògens, amb IP547, per a canalització encastada: 1 circuit per 
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enllumenat, 1 circuit per preses de corrent, 1 circuit per ventilació, 1 circuit per enllumenat 
d'emergència, 1 circuit per tanca automatitzada, 1 circuit per sistema de detecció i alarma d'incendis, 1 
circuit per sistema de detecció de monòxid de carboni; MECANISMES: gamma alta (tecla o tapa: blanc; 
marc: blanc). Totalment muntada, connexionada i provada. 

 1,00 5.021,56 5.021,56 
04.03 ut Lluminària circular LED encastada                                 

Lluminària circular fixa de sostre tipus Downlight, no regulable, de 18 W, alimentació a 220/240 V i 50-
60 Hz, de 125 mm de diàmetre d'encastament i 110 mm d'altura, amb llum LED no reemplaçable, 
temperatura de color 3000 K, òptica formada per reflector recobert amb alumini vaporitzat, acabat molt 
brillant, d'alt rendiment, feix de llum extensiu 66°, cercle embellidor de plàstic, acabat termoesmaltat, 
de color blanc, índex d'enlluernament unificat menor de 19, índex de reproducció cromàtica major de 
80, flux lluminós 882 lúmens, grau de protecció IP40, amb fleixos de fixació. Instal·lació encastada. 

 14,00 164,58 2.304,12 
04.04 ut Escalfador elèctric instantani                                    

Escalfador elèctric instantani per al servei d'A.C.S., mural vertical, potència 24 kW, cabal 13,1 l/min, just 
automàtic de la temperatura de l'aigua en funció del cabal, eficiència energètica classe A, perfil de 
consum S, alimentació monofàsica (230V/50Hz), de 472x236x136 mm. Inclús suport i ancoratges de 
fixació a parament, claus de tall d'esfera i tirantets flexibles, tant a l'entrada d'aigua com a la sortida. 
Totalment muntat, connexionat i provat. 

 1,00 545,83 545,83 
04.05 ut Llum emergència                                                   

Lluminària d'emergència, amb tub lineal fluorescent, 6 W - G5, flux lluminós 155 lúmens, carcassa de 
245x110x58 mm, classe II, IP42, amb bateries de Ni-Cd d'alta temperatura, autonomia de 1 h, 
alimentació a 230 V, temps de càrrega 24 h. Instal·lació encastada al sostre en zones comuns. Inclús 
accessoris i elements de fixació. 

 3,00 64,92 194,76 
04.06 ut Instal·lació de gas                                               

Instal·lació interior de gas en local, amb dotació per 5 aparells, realitzada amb canonada de coure, amb 
beina plàstica, que connecta la clau de local privat amb cadascun dels aparells a gas, composta dels 
següents trams: tram comú de 22 mm de diàmetre i 100 m de longitud i 5 ramificacions a cada consum, 
de 22 mm de diàmetre i 8 m de longitud, de 22 mm de diàmetre i 7 m de longitud, de 22 mm de diàmetre 
i 6 m de longitud, de 22 mm de diàmetre i 5 m de longitud i de 22 mm de diàmetre i 4 m de longitud. 
Fins i tot claus mascle-mascle de connexió d'aparell per al tall de subministrament de gas, amb pota i 
connexions per junta plana, pasta de reblert i elements de subjecció, col·locats mitjançant soldadura 
per capil·laritat.  

 1,00 2.714,71 2.714,71 
04.07 ut Escomesa instal·lació de gas                                       

Escomesa de gas que uneix la xarxa de distribució de gas de l'empresa subministradora o la clau de 
sortida en el cas de dipòsits d'emmagatzematge de gasos liquats del petroli (GLP) amb la clau 
d'escomesa, formada per canonada soterrada de 100 m de longitud de polietilè d'alta densitat PE 100, 
SDR11, de 63 mm de diàmetre col·locada sobre llit de sorra en el fons de la rasa prèviament excavada, 
amb els seus corresponents accessoris i peces especials, collarí de presa en càrrega col·locat sobre la 
xarxa general de distribució que serveix d'enllaç entre l'escomesa i la xarxa i clau d'escomesa formada 
per vàlvula d'esfera de llautó niquelat de 2 1/2" de diàmetre col·locada mitjançant unió roscada, situada 
juntament a l'edificació, fora dels límits de la propietat, allotjada en arqueta prefabrica da de polipropilè 
de 40x40x40 cm, col·locat sobre solera de formigó en massa HM-20/P/20/X0 de 15 cm d'espessor i 
tancada superiorment amb tapa de PVC. Inclús formigó en massa HM-20/P/20/X0 per a la posterior 
reposició del ferm existent. Totalment muntada, connexionada i provada.  

 1,00 18.090,94 18.090,94 
04.08 pa Projecte tècnic instal·lació gas                                  

Projecte tècnic, plànols i memòria, certificats instal·lació receptora i certificat final instal·lació de gas.  
 1,00 2.000,00 2.000,00 
04.09 m² Ajudes de paleta per instal·lacions                               

Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de paleta, 
necessàries per a la correcta execució les instal·lacions formada per: escomesa, canalitzacions i registre 
d'enllaç, recintes, canalitzacions i registres principals i secundaris, registres de terminació de xarxa, 
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canalització interior d'usuari, registres de pas i registres de pressa, amb un grau de complexitat alt, en 
edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material auxiliar per a la correcta execució 
dels treballs.  

 55,00 16,34 898,70 
04.10 ut Extintor de pols 21A-113B                                         

Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb pressió incorporada, d'eficàcia 21A-144B-
C, amb 6 kg d'agent extintor, amb manòmetre i mànega amb filtre difusor. Inclús suport i accessoris de 
muntatge.         

 2,00 45,37 90,74 
04.11 ut Lavabo de porcellana sanitària                                    

Lavabo de porcellana sanitària, amb peu, gamma mitja, color blanc, de 500x420 mm, i desguàs, acabat 
cromat. Inclús joc de fixació i silicona per a segellat de junts. 

 1,00 223,07 223,07 
04.12 ut Vàter de porcellana                                               

Inodor de porcellana sanitària, amb tanc baix, gamma mitja, color blanc, amb seient i tapa lacats, 
mecanisme de descàrrega de 3/6 litres, amb joc de fixació i colze d'evacuació. Inclús aixeta de regulació, 
enllaç d'alimentació flexible i silicona per a segellat de junts. 

 1,00 319,80 319,80 
04.13 ut Campana extractora                                                

Campana extractora amb il·luminació incorporada Model Delta II mesures 2.500x2200. Plenum mesures 
2500x910x250(H). Caixa de ventilació model MSO 400º/2h 3CV III-380V. Sistema de protecció PCI (inclús 
certificat). Inclou accessoris varis i petit material necessari per a la correcta instal·lació.   

 1,00 12.403,28 12.403,28 
04.14 ut Taula central inox                                                

Taula central amb estanteria inferior d'acer inoxidable mesures 1000x600x850      
 1,00 575,28 575,28 
04.15 ut Aigüera inox 130x70x85                                            

Aigüera d'acer inoxidable de 2 cubetes, de 1300x700x850 mm, amb vàlvules de desguàs, per a taulell de 
cuina, equipat amb aixetes monocomandament d'acer inoxidable, amb cartutx ceràmic Joystick, per a 
aigüera, gamma alta, acabat brillant, compost d'aerador, broc giratori i enllaços d'alimentació flexibles, 
vàlvula amb desguàs i sifó. Inclús connexió a les xarxes d'aigua freda i calenta i a la xarxa d'evacuació 
existents, fixació de l'aparell i closa amb silicona. 

 1,00 674,12 674,12 
04.16 ut Aigüera inox 115x70x85                                            

Aigüera d'acer inoxidable de 2 cubetes, de 1150x700x850 mm, amb vàlvules de desguàs, per a taulell de 
cuina, equipat amb aixetes monocomandament d'acer inoxidable, amb cartutx ceràmic Joystick, per a 
aigüera, gamma alta, acabat brillant, compost d'aerador, broc giratori i enllaços d'alimentació flexibles, 
vàlvula amb desguàs i sifó. Inclús connexió a les xarxes d'aigua freda i calenta i a la xarxa d'evacuació 
existents, fixació de l'aparell i closa amb silicona. 

 1,00 643,52 643,52 
  

 TOTAL CAPITOL 04 Instal·lacions ......................................................................................................................  49.727,14 

Capítol 05 Seguretat                                                         

05.01 pa Partida a justificar per a seguretat i salut                      
Partida a justificar per a la Seguretat i Salut 1,5% PEM del Projecte de remodelació de la cuina de l'Escola 
Jaume Vicenç Vives  . 

 1,00 1.179,17 1.179,17 
 

 TOTAL CAPITOL 05 Seguretat ...........................................................................................................................  1.179,17 
 
  
 TOTAL ..........................................................................................................................................  79.790,96 
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 Resum del Pressupost 

Capítol Resum Euros  

01 Enderrocs Moviment de Terres ..............................................................................  4.694,82 5,88 
02 Paleteria ..................................................................................................................  13.722,22 17,20 
03 Fusteria ...................................................................................................................  10.467,61 13,12 
04 Instal·lacions ...........................................................................................................  49.727,14 62,32 
05 Seguretat .................................................................................................................  1.179,17 1,48 
  ___________________  

 TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL 79.790,96 
 13,00 % Despeses Generals ..................... 10.372,82 
 6,00 % Benefici industrial .......................  4.787,46 
  ______________________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 15.160,28 

 21,00 % I.V.A. ..........................................................  19.939,76 
  ______________________  

 TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA 114.891,00 
  ______________________  

 TOTAL PRESSUPOST GENERAL 114.891,00 

Puja el pressupost general l’esmentada quantitat de CENT CATORZE MIL VUIT-CENTS NORANTA-UN  EUROS  
 
 
 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Roses, novembre de 2022 
L’Arquitecte Tècnic – Manel Donat i Giró 
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT LABORAL 
 Memòria 

1.1 Objecte de l’estudi bàsic de seguretat i salut 

Aquest estudi de seguretat i salut estableix, mentre duri la construcció de l'obra, les prevencions respecte a la 
prevenció de riscs d'accidents i malalties professionals, així com els derivats dels treballs de reparació, 
conservació, entreteniment i manteniment, i les preceptives instal·lacions d'higiene i benestar dels treballadors.  

Servirà per a donar directrius bàsiques a l'empresa constructora per a dur a terme les seves obligacions al camp 
de la prevenció de riscs professionals, facilitant el seu desenvolupament, sota el control de la Direcció Facultativa 
de l'Obra, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997, del 25 d'octubre, pel qual s'instaura l’obligatorietat de la 
inclusió d'un estudi de Seguretat i Salut en les obres de construcció. 

En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar un Pla de 
Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions 
contingudes en el present document. 

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut 
durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les Adm. Públiques 
s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 

Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del Pla. 
Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social en el termini de 24 hores. 

Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-contractistes hauran de garantir 
que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 

Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat laboral competent, segons 
model inclòs a l'annex III del Reial Decret. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de Seguretat 
i Salut. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, en 
cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar  l'obra parcialment o 
totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i 
representants dels treballadors. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves 
responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è). 

1.2 Característiques de l’obra 

Promotor: Ajuntament de Roses    
DNI:  P1716100A 
Situació:  Carrer de Ponent núm. 21 Escola Jaume Vicenç Vives al terme municipal de Roses.  

Descripció de l’obra 

Les obres consisteixen en la reforma de la cuina de l’escola Jaume Vicenç Vives.   
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Pressupost, termini d'execució i personal previst: 

El termini d’execució estimat és de 6 mesos 
El pressupost d’execució material puja a la quantitat de 79.790,96 - €uros. 
El nombre màxim de personal que es preveu en hora punta és de 4 persones. 

1.3 Principis generals aplicables durant l’execució de l’obra 

L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en l'art. 15è de la 
"Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant l'execució de l'obra i en 
particular en les següents activitats: 

• El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 
• L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i la 

determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació 
• La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 
• El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i dispositius 

necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la 
seguretat i salut dels treballadors 

• La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en 
particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses 

• La recollida dels materials perillosos utilitzats 
• L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 
• L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a les 

diferents feines o fases del treball 
• La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms 
• Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra o 

prop de l'obra. 

Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 

1. L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord  amb els següents 
principis generals: 
• Evitar riscos 
• Avaluar els riscos que no es puguin evitar 
• Combatre els riscos a l'origen 
• Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de treball, l'elecció 

dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir 
els efectes del mateix a la salut 

• Tenir en compte l'evolució de la tècnica 
• Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 
• Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del treball, les 

condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball 
• Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 
• Donar les degudes instruccions als treballadors 

2. L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i salut 
en el moment d'encomanar les feines 
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3. L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut 
informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic 

4. L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries que 
pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin 
implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats 
riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures 

5. Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de cobertura la 
previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els treballadors autònoms 
respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la 
prestació del seu treball personal. 

 Unitats constructives que es preveuen a l’obra 

2.1 Treballs previs 

S'exposa la relació dels riscos més freqüents que poden sorgir en els treballs previs a l'execució de l'obra, amb les 
mesures preventives, proteccions col·lectives i equips de protecció individual (EPI), específics per a aquests 
treballs. 

Instal·lació elèctrica provisional 

Riscos més freqüents 

• Electrocucions per contacte directe o indirecte Talls i ferides amb objectes punxants  
• Projecció de partícules als ulls 
• Incendis 
Mesures preventives i proteccions col·lectives 

• Prevenció de possibles contactes elèctrics indirectes, mitjançant el sistema de protecció de posada a terra i 
dispositius de tall (interruptors diferencials) 

• Es respectarà una distància mínima a les línies d'alta tensió de 6 m per a les línies aèries i de 2 m per a les línies 
soterrades 

• Es comprovarà que el traçat de la línia elèctrica no coincideix amb el del subministrament d'aigua 
• Es situaran els quadres elèctrics en llocs accessibles, dins de caixes prefabricades homologades, amb la seva 

presa de terra independent, protegides de la intempèrie i proveïdes de porta, clau i visera 
• S'utilitzaran solament conduccions elèctriques antihumitat i connexions estances 
• En cas d'estendre línies elèctriques sobre zones de pas, es situaran a una alçada mínima de 2,2 m si s'ha 

disposat algun element per impedir el pas de vehicles i de 5,0 m en cas contrari 
• Els cables soterrats estaran perfectament senyalitzats i protegits amb tubs rígids, a una profunditat superior a 

0,4 m 
• Les preses de corrent es realitzaran a través de clavilles blindades normalitzades 
• Queden terminantment prohibides les connexions triples (lladres) i l'ús de fusibles casolans, emprant-se una 

presa de corrent independent per a cada aparell o eina 
Equips de protecció individual (EPI) 

• Calçat aïllant per a electricistes 
• Guants dielèctrics 
• Banquetes aïllants de l'electricitat  
• Comprovadors de tensió 
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• Eines aïllants 
• Roba de treball impermeable  
• Roba de treball reflectora 

Tancat d’obra 

Riscos mes freqüents: 

• Talls i ferides amb objectes punxants 
• Projecció de fragments o de partícules Exposició a temperatures ambientals extremes  
• Exposició a vibracions i soroll 
Mesures preventives i proteccions col·lectives 

• Es prohibirà l'aparcament a la zona destinada a l'entrada de vehicles a l'obra  
• Es retiraran els claus i tot el material punxant resultant del tancat 
• Es localitzaran les conduccions que puguin existir a la zona de treball, prèviament a l'excavació 
Equips de protecció individual (EPI) 

• Calçat amb puntera reforçada Guants de cuir 
• Roba de treball reflectora 
2.2 Estructura 

Riscos més freqüents 

• Despreniments dels materials d'encofrat per apilat incorrecte 
• Caiguda de l'encofrat al buit durant les operacions de desencofrat Talls en utilitzar la serra circular de taula o 

les serres de mà 

Mesures preventives i proteccions col·lectives 

• Es protegirà la via pública amb una visera de protecció formada per mènsula i empostissat 
• Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant la col·locació de baranes o xarxes 

homologades 

Equips de protecció individual (EPI) 

• Cinturó de seguretat amb dispositiu anticaiguda Guants homologats per al treball amb formigó 
• Guants de cuir per a la manipulació de les armadures Botes de goma de canya alta per formigonat 
• Botes de seguretat amb plantilles d'acer i antilliscants 
 
2.3 Revestiments interiors i acabats 

Riscos més freqüents 

• Caiguda d'objectes o materials des del mateix nivell o des de diferent nivell  
• Exposició a vibracions i soroll 
• Talls i ferides amb objectes punxants 
• Sobreesforços, moviments repetitius o postures inadequades 
• Dermatosi per contacte amb guixos, escaiola, ciment, pintures o coles...  
• Intoxicació per inhalació de fums i gasos 
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Mesures preventives i proteccions col·lectives 

• Les pintures s'emmagatzemaran en llocs que disposin de ventilació suficient, amb la finalitat de minimitzar els 
riscos d'incendi i d'intoxicació 

• Les operacions d'escatat es realitzaran sempre en llocs ventilats, amb corrent d'aire 
• A les estades recentment pintades amb productes que continguin dissolvents orgànics o pigments tòxics queda 

prohibit menjar o fumar 
• Es senyalitzaran convenientment les zones destinades a descàrrega i aplec de mobiliari de cuina i aparells 

sanitaris, per no obstaculitzar les zones de pas i evitar ensopegades, caigudes i accidents 
• Les restes d'embalatges s'apilaran ordenadament i es retiraran en finalitzar cada jornada de treball  

Equips de protecció individual (EPI) 

• Casc de seguretat homologat Guants de goma 
• Guants de cuir 
• Mascareta amb filtre mecànic per al tall de maons amb serra Ulleres de seguretat antiimpactes 
• Protectors auditius 

2.4 Tancaments i revestiments exteriors 

Riscos més freqüents 

• Caiguda d'objectes o materials des de diferent nivell Exposició a temperatures ambientals extremes 
• Afeccions cutànies per contacte amb morters, guix, escaiola o materials aïllants 

Mesures preventives i proteccions col·lectives 

• Marquesines per a la protecció davant de la caiguda d'objectes 
• No retirada de les baranes abans de l'execució del tancament 

Equips de protecció individual (EPI) 

• Ús de mascareta amb filtre mecànic per al tall de maons amb serra 

2.5 Instal·lacions en general 

Riscos més freqüents 

• Electrocucions per contacte directe o indirecte  
• Cremades produïdes per descàrregues elèctriques  
• Intoxicació per vapors procedents de la soldadura  
• Incendis i explosions 

Mesures preventives i proteccions col·lectives 

• El personal encarregat de realitzar treballs en instal·lacions estarà format i ensinistrat en l'ús del material de 
seguretat i dels equips i eines específiques per a cada labor 

• S'utilitzaran solament llums portàtils homologats, amb mànega antihumitat i clavilla de connexió normalitzada, 
alimentades a 24 volts 

• S'utilitzaran eines portàtils amb doble aïllament 

Equips de protecció individual (EPI) 

• Guants aïllants en proves de tensió 
• Calçat amb sola aïllant davant contactes elèctrics 
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• Banquetes aïllants de l'electricitat 
• Comprovadors de tensió Eines aïllants 

2.6 Mitjans auxiliars 

La prevenció dels riscos derivats de la utilització dels mitjans auxiliars de l'obra es realitzarà atenent a les 
prescripcions de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i a l'Ordenança de Treball en la Construcció, Vidre i 
Ceràmica (Ordre de 28 d'agost de 1970), prestant especial atenció a la Secció 3ª "Seguretat en el treball en les 
indústries de la Construcció i Obres Públiques" Subsecció 2ª "Bastides en general". 

En cap cas s'admetrà la utilització de bastides o escales de mà que no estiguin normalitzats i compleixin amb la 
normativa vigent. 

En el cas de les plataformes de descàrrega de materials, només s'utilitzaran models normalitzats, disposant de 
baranes homologades i enganxalls per a cinturó de seguretat, entre altres elements. 

Relació de mitjans auxiliars prevists a l'obra amb les seves respectives mesures preventives i proteccions 
col·lectives: 

Puntals 

• No es retiraran els puntals, ni es modificarà la seva disposició una vegada hagin entrat en càrrega, respectant-
se el període estricte de desencofrat 

• Els puntals no quedaran dispersos per l'obra, evitant el seu recolzament en posició inclinada sobre els 
paraments verticals, apilant-se sempre quan deixin d'utilitzar-se 

• Els puntals telescòpics es transportaran amb els mecanismes d'extensió bloquejats 
Escala de mà 

• Es revisarà periòdicament l'estat de conservació de les escales 
• Disposaran de sabates antilliscants o elements de fixació a la part superior o inferior dels muntants Es 

transportaran amb l'extrem davanter elevat, per evitar cops a altres objectes o a persones 
• Es recolzaran sobre superfícies horitzontals, amb la planitud adequada perquè siguin estables i immòbils, 

quedant prohibit l'ús com a tascó de runa, maons, revoltons o elements similars 
• Els travessers quedaran en posició horitzontal i la inclinació de l'escala serà inferior al 75% respecte al pla 

horitzontal 
• L'extrem superior de l'escala sobresortirà 1,0 m de l'alçada de desembarcament, mesurat en la direcció vertical 
• L'operari realitzarà l'ascens i descens per l'escala en posició frontal (mirant els esglaons), subjectant-se 

fermament amb les dues mans en els esglaons, no en els muntants 
• S'evitarà l'ascens o descens simultani de dos o més persones 
• Quan es requereixi treballar sobre l'escala en alçades superiors a 3,5 m, s'utilitzarà sempre el cinturó de 

seguretat amb dispositiu anticaiguda 
Bastida de cavallets 

• Les bastides de cavallets es recolzaran sobre superfícies fermes, estables i anivellades 
• S'emprarà un mínim de dos cavallets per a la formació de bastides, quedant totalment prohibit com a 

recolzament l'ús de bidons, maons, revoltons o altres objectes 
• Les plataformes de treball estaran perfectament ancorades als cavallets 
• Queda totalment prohibit instal·lar una bastida de cavallets damunt d'una altra 
 
 

1DUN EX2022/004641 DT161122 GI22018EN 76 de 103



Projecte tècnic 

 

 
76 

2.7 Durant la utilització de maquinària i eines 

Les mesures preventives a adoptar i les proteccions a emprar per al control i la reducció de riscos deguts a la 
utilització de maquinària i eines durant l'execució de l'obra es desenvoluparan en el corresponent Pla de Seguretat 
i Salut, conforme als següents criteris: 

a) Totes les màquines i eines que s'utilitzin a l'obra disposaran del seu corresponent manual d'instruccions, en el 
qual estaran especificats clarament tant els riscos que comporten per als treballadors com els procediments 
per a la seva utilització amb la deguda seguretat. 

b) La maquinària complirà les prescripcions contingudes en el vigent Reglament de Seguretat en les Màquines, 
les Instruccions Tècniques Complementàries (ITC) i les especificacions dels fabricants. 

c) No s'acceptarà la utilització de cap màquina, mecanisme o artifici mecànic sense reglamentació específica. 

Relació de màquines i eines que està previst utilitzar a l'obra, amb les seves corresponents mesures preventives i 
proteccions col·lectives: 

Camió per a transport 

• Les maniobres del camió seran dirigides per un senyalista de trànsit 
• Les càrregues es repartiran uniformement en la caixa, evitant aplecs amb pendents superiors al 5% i protegint 

els materials solts amb una lona 
• Abans de procedir a les operacions de càrrega i descàrrega, es col·locarà el fre en posició de frenat i, en cas 

d'estar situat en pendent, tascons d'immobilització sota les rodes 
• En les operacions de càrrega i descàrrega s'evitaran moviments bruscs que provoquin la pèrdua d'estabilitat, 

romanent sempre el conductor fora de la cabina 
Camió grua 

• El conductor accedirà al vehicle descendirà del mateix amb el motor apagat, en posició frontal, evitant saltar 
a terra i fent ús dels esglaons i agafadors 

• Es cuidarà especialment de no sobrepassar la càrrega màxima indicada pel fabricant La cabina disposarà de 
farmaciola de primers auxilis i d'extintor timbrat i revisat 

• Els vehicles disposaran de botzina de retrocés 
• Es comprovarà que el fre de mà està activat abans de l'engegada del motor, en abandonar el vehicle i durant 

les operacions d'elevació 
• L'elevació es realitzarà evitant operacions brusques, que provoquin la pèrdua d'estabilitat de la càrrega 
Formigonera 

• Les operacions de manteniment seran realitzades per personal especialitzat, prèvia desconnexió de l'energia 
elèctrica 

• La formigonera tindrà un grau de protecció IP-55 
• El seu ús estarà restringit només a persones autoritzades Disposarà de fre de basculament del bombo 
• Els conductes d'alimentació elèctrica de la formigonera estaran connectats a terra, associats a un disjuntor 

diferencial 
• Les parts mòbils de l'aparell hauran de romandre sempre protegides mitjançant carcasses connectades a terra 
• No es situaran a distàncies inferiors a tres metres de les vores d'excavació i/o de les vores dels forjats 
Vibrador 

• L'operació de vibrat es realitzarà sempre des d'una posició estable 
• La mànega d'alimentació des del quadre elèctric estarà protegida quan discorri per zones de pas 
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• Tant el cable d'alimentació com la seva connexió al transformador estaran en perfectes condicions 
d'estanqueïtat i aïllament 

• Els operaris no efectuaran l'arrossegament del cable d'alimentació col·locant-lo al voltant del cos. Si és 
necessari, aquesta operació es realitzarà entre dos operaris 

• El vibrat del formigó es realitzarà des de plataformes de treball segures, no romanent en cap moment l'operari 
sobre l'encofrat ni sobre elements inestables 

• Mai s'abandonarà el vibrador en funcionament, ni es desplaçarà tirant dels cables 
• Per a les vibracions transmeses al sistema mà-braç, el valor d'exposició diària normalitzat per a un període de 

referència de vuit hores, no superarà 2,5 m/s², essent el valor límit de 5 m/s² 
Martell picador 

• Les mànegues d'aire comprimit han d'estar situades de manera que no dificultin ni el treball dels operaris ni el 
pas del personal 

• No es realitzaran ni esforços de palanca ni operacions similars amb el martell en marxa Es verificarà el perfecte 
estat dels acoblaments de les mànegues 

• Es tancarà el pas de l'aire abans de desarmar un martell 
Serra circular 

• El seu ús està destinat exclusivament al tall d'elements o peces de l'obra 
• Per al tall de materials ceràmics o petris s'empraran discs abrasius i per a elements de fusta discs de serra 

Haurà d'existir un interruptor de parada prop de la zona de comandament 
• La zona de treball haurà d'estar neta de serradures i d'encenalls, per evitar possibles incendis Les peces a serrar 

no contindran claus ni altres elements metàl·lics 
• El treball amb el disc agressiu es realitzarà en humit 
• No s'utilitzarà la serra circular sense la protecció de peces adequades, com ara màscares antipols i ulleres 
Serra circular de taula 

• Serà utilitzat exclusivament per la persona degudament autoritzada 
•  El treballador que utilitzi la serra circular estarà degudament format en el seu ús i maneig, coneixerà el 

contingut del manual d'instruccions, les correctes mesures preventives a adoptar i l'ús dels EPI necessaris 
• Les serres circulars se situaran en un lloc apropiat, sobre superfícies fermes i seques, a distàncies superiors a 

tres metres de la vora dels forjats, tret que aquests estiguin degudament protegits per xarxes, baranes o petos 
d'acabat 

• En els casos en què se superin els valors d'exposició al soroll indicats en l'article 51 del Reial Decret 286/06 de 
protecció dels treballadors davant del soroll, s'establiran les accions correctives oportunes, tals com l'ús de 
protectors auditius 

• La serra estarà totalment protegida per la part inferior de la taula, de manera que no es pugui accedir al disc 
• La part superior de la serra disposarà d'una carcassa metàl·lica que impedeixi l'accés al disc de serra, excepte 

pel punt d'introducció de l'element a tallar, i la projecció de partícules 
• S'utilitzarà sempre un empenyedor per guiar l'element a tallar, de manera que en cap cas la mà quedi exposada 

al disc de la serra 
• La instal·lació elèctrica de la màquina estarà sempre en perfecte estat i condicions, comprovant-se 

periòdicament el cablejat, les clavilles i la presa de terra 
• Les peces a serrar no contindran claus ni altres elements metàl·lics L'operari es col·locarà a sotavent del disc, 

evitant la inhalació de pols 
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Talladora de material ceràmic 

• Es comprovarà l'estat del disc abans d'iniciar qualsevol treball. Si estigués desgastat o esquerdat es procedirà 
a la seva immediata substitució 

• la protecció del disc i de la transmissió estarà activada en tot moment No es pressionarà contra el disc la peça 
a tallar per evitar el bloqueig 

Equip de soldadura 

• No hi haurà materials inflamables ni explosius a menys de 10 metres de la zona de treball de soldadura Abans 
de soldar s'eliminaran les pintures i recobriments del suport 

• Durant els treballs de soldadura es disposarà sempre d'un extintor de pols química en perfecte estat i 
condicions d'ús, en un lloc proper i accessible 

• En els locals tancats en els quals no es pugui garantir una correcta renovació d'aire s'instal·laran extractors, 
preferentment sistemes d'aspiració localitzada 

• Es paralitzaran els treballs de soldadura en alçada davant la presència de persones sota l'àrea de treball 
• Tant els soldadors com els treballadors que es trobin en els voltants disposaran de protecció visual adequada, 

no romanent en cap cas amb els ulls al descobert 
Eines manuals diverses 

• L'alimentació de les eines es realitzarà a 24 V quan es treballi en ambients humits o les eines no disposin de 
doble aïllament 

• L'accés a les eines i el seu ús estarà permès únicament a les persones autoritzades No es retiraran de les eines 
les proteccions dissenyades pel fabricant 

• Es prohibirà, durant el treball amb eines, l'ús de polseres, rellotges, cadenes i elements similars Les eines 
elèctriques disposaran de doble aïllament o estaran connectades a terra 

• En les eines de tall es protegirà el disc amb una carcassa antiprojecció 
• Les connexions elèctriques a través de borns es protegiran amb carcasses anticontactes elèctrics 
• Les eines es mantindran en perfecte estat d'ús, amb els mànecs sense esquerdes i nets de residus, mantenint 

el seu caràcter aïllant per als treballs elèctrics 
• Les eines elèctriques estaran apagades mentre no s'estiguin utilitzant i no es podran usar amb les mans o els 

peus mullats 
•  En els casos en què se superin els valors d'exposició al soroll indicats a l'article 51 del Reial Decret 286/06 de 

protecció dels treballadors davant del soroll, s'establiran les accions correctives oportunes, tals com  l'ús de 
protectors auditius 

 Identificació dels riscos laborals evitables 

En aquest apartat es ressenya la relació de les mesures preventives a adoptar per evitar o reduir l'efecte dels 
riscos més freqüents durant l'execució de l'obra. 

Caigudes al mateix nivell 

• La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada S'habilitaran i abalisaran les 
zones d'aplec de materials 

Caigudes a diferent nivell 

• Es disposaran escales d'accés per salvar els desnivells 
• Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant baranes i xarxes homologades Es 

mantindran en bon estat les proteccions dels buits i dels desnivells 
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• Les escales d'accés quedaran fermament subjectes i ben amarrades 

Pols i partícules 

• Es regarà periòdicament la zona de treball per evitar la pols 
• Es faran servir ulleres de protecció i mascaretes antipols en aquells treballs en els quals es generi pols o 

partícules 

Soroll 

• S'avaluaran els nivells de soroll en les zones de treball Les màquines han d'estar proveïdes d'aïllament acústic 
• Es disposaran els mitjans necessaris per eliminar o esmorteir els sorolls 
• Esforços 
• S'evitarà el desplaçament manual de les càrregues pesades 
• Es limitarà el pes de les càrregues en cas de desplaçament manual S'evitaran els sobreesforços o els esforços 

repetitius 
• S'evitaran les postures inadequades o forçades en l'aixecament o desplaçament de càrregues 

Incendis 

• No es fumarà en presència de materials fungibles ni en cas d'existir risc d'incendi 

Intoxicació per emanacions 

• Els locals i les zones de treball disposaran de ventilació suficient S'utilitzaran mascaretes i filtres apropiats 

 Relació dels riscos laborals que no es poden eliminar 

Els riscos que difícilment es poden eliminar són els que es produeixen per causes inesperades (com caigudes 
d'objectes i despreniments, entre altres). No obstant això, es poden reduir amb l'adequat ús de les proteccions 
individuals i col·lectives, així com amb l'estricte compliment de la normativa en matèria de seguretat i salut, i de 
les normes de la bona construcció. 
 
4.1 Caiguda d'objectes 

Mesures preventives i proteccions col·lectives  
• Es muntaran marquesines als accessos 
•  La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada S'evitarà l'amuntegament de 

materials o objectes sobre les bastides 
• No es llançaran troços ni restes de materials des de les bastides 
Equips de protecció individual (EPI) 
• Casc de seguretat homologat Guants i botes de seguretat Ús de borsa portaeines 
4.2 Dermatosi 

Mesures preventives i proteccions col·lectives  
• S'evitarà la generació de pols de ciment 
Equips de protecció individual (EPI) 
•  Guants i roba de treball adequada 
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4.3 Electrocucions 

Mesures preventives i proteccions col·lectives 
• Es revisarà periòdicament la instal·lació elèctrica L'estesa elèctrica quedarà fixat als paraments verticals Els 

allargadors portàtils tindran mànec aïllant 
• La maquinària portàtil disposarà de protecció amb doble aïllament Tota la maquinària elèctrica estarà proveïda 

de presa de terra 
Equips de protecció individual (EPI) 
• Guants dielèctrics 
• Calçat aïllant per a electricistes Banquetes aïllants de l'electricitat 
4.4 Cremades 

Mesures preventives i proteccions col·lectives 
• La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada  
Equips de protecció individual (EPI) 
• Guants, polaines i davantals de cuir 
4.5 Cops i talls en extremitats 

Mesures preventives i proteccions col·lectives 
• La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada  
Equips de protecció individual (EPI) 
• Guants i botes de seguretat 

 Treballs que impliquen riscos especials 

En l'obra objecte del present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut concorren els riscos especials referits en els punts 
1, 2 i 10 inclosos a l'Annex II. "Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials per a la seguretat 
i la salut dels treballadors" del R.D.1627/97 de 24 d'Octubre. 
Aquests riscos especials solen presentar-se en l'execució de l'estructura, tancaments i cobertes i en el propi 
muntatge de les mesures de seguretat i de protecció. Cal destacar: 
• Muntatge de forjat, especialment en les vores perimetrals. Execució de tancaments exteriors. 
• Formació dels ampits de coberta. Col·locació de forques i xarxes de protecció. 
• Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant baranes i xarxes homologades  
• Disposició de plataformes volades. 
• Elevació i acoblament dels mòduls de bastimentada per a l'execució de les façanes. 

 Mesures en cas d'emergència 

El contractista haurà de reflectir en el corresponent pla de seguretat i salut les possibles situacions d'emergència, 
establint les mesures oportunes en cas de primers auxilis i designant per a això a personal amb formació, que es 
farà càrrec d'aquestes mesures. 

Els treballadors responsables de les mesures d'emergència tenen dret a la paralització de la seva activitat, havent 
d'estar garantida l'adequada administració dels primers auxilis i, quan la situació ho requereixi, el ràpid trasllat de 
l'operari a un centre d'assistència mèdica.. 
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 Presència dels recursos preventius del contractista 

Donades les característiques de l'obra i els riscos previstos en el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, cada 
contractista haurà d'assignar la presència dels seus recursos preventius a l'obra, segons s'estableix en la legislació 
vigent en la matèria. 

A tals efectes, el contractista haurà de concretar els recursos preventius assignats a l'obra amb capacitació 
suficient, que hauran de disposar dels mitjans necessaris per vigilar el compliment de les mesures incloses en el 
corresponent pla de seguretat i salut. 

Aquesta vigilància inclourà la comprovació de l'eficàcia de les activitats preventives previstes en aquest Pla, així 
com l'adequació de tals activitats als riscos que es pretenen prevenir o a l'aparició de riscos no previstos i derivats 
de la situació que determina la necessitat de la presència dels recursos preventius. 

Si, com a resultat de la vigilància, s'observa un deficient compliment de les activitats preventives, les persones 
que tinguin assignada la presència faran les indicacions necessàries per al correcte i immediat compliment de les 
activitats preventives, havent de posar tals circumstàncies en coneixement de l'empresari perquè aquest adopti 
les mesures oportunes per corregir les deficiències observades. 

 Mesures per a la prevenció del contagi per Covid-19 a l’obra 

Si l'obra s'executa durant el període de pandèmia per contagi de Covid-19 caldrà que el contractista reflecteixi en 
el pla de seguretat i salut les mesures per evitar la transmissió del SARS-CoV-2 que afectin a l'organització i a les 
condicions de treball de l'obra. 

Aquestes mesures seran sobre aspectes com la formació dels treballadors, l’emplaçament i disseny dels llocs de 
treball, ubicació d’instal·lacions comuns, selecció d'equips de treball, concurrència d'activitats, procediments de 
treball, programació de les tasques, etc. 

 Normativa aplicable 

Llei de prevenció de riscos laborals.  
Ley 31/1995 de 8 de noviembre; Jefatura del Estado (BOE nº 269, 10/11/1995) i les seves modificacions posteriors.  
RD 171/2004, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals. 
Es desenvolupa l’article 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia 
de coordinación de actividades empresariales.  

Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.  
RD 1627/1997, de 24 d'octubre (BOE nº 256, de 25 d'octubre de 1997) 

Reglament dels Serveis de Prevenció.  
RD 39/1997, de 17 de gener ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE nº 27, 31/01/1997) i les seves 
modificacions posteriors.  
REIAL DECRET 604/2006, de 19 de maig, pel qual es modifiquen el Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual 
s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, i el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual 
s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. 

RESOLUCIÓ de 21 de desembre de 2017, de la Direcció General de Treball, per la qual s'inscriu en el registre i 
publica el VII Conveni Col·lectiu General del Sector de la Construcció. 

Text refós de la llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social. 
RD 5/2000, de 4 de agosto (BOE nº. 189, de 8/08/2000) 
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Reguladora de la subcontractació al Sector de la Construcció.  
Ley 32/2006, de 18 d’octubre ; Jefatura de Estado (BOE nº 250, 19/10/2006) i les seves modificacions posteriors.  
RD 1109/2007, de 24 d'agost pel qual es desplega la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la 
subcontractació al Sector de la Construcció. 

ORDRE TIN/1071/2010 sobre requisits i dades que han de reunir les comunicacions d’obertura o de represa 
d’activitats en el centre de treball. 

S'aprova el model de Llibre d'incidències en obres de construcció  
Ordre, de 12/01/1998 ; Departament de Treball (DOGC nº 2565, 27/01/1998) 

Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball. 
RD 486/1997 de 14 d’abril, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE nº 97, 23/04/1997) 

Disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball. 
RD 485/1997 de 14 d’abril, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE nº 97, 23/04/1997) 

Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors de equips de protecció 
individual. 
RD 773/1997 de 30 de maig, Ministerio de la Presidencia (BOE nº 140, 12/06/1997) 

Disposicions mínimes de seguretat i salut per  a la utilització dels treballadors dels equips de treball. 
RD 1215/1997 de 18 de juliol, Ministerio de la Presidencia (BOE nº 188, 07/08/1997) 
REIAL DECRET 2177/2004 pel que es modifica el RD 1215/1997 pel que s’estableixen les disposicions mínimes de 
seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball en matèria de treballs en alçada. 

Protecció de salut i seguretat davant els riscos derivats de l’exposició a vibracions mecàniques. 
RD 1311/2005 de 4 de novembre, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE nº 265, 05/11/2005) 

Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició al soroll.  
RD 286, de 10/03/2006 ; Ministerio de la Presidencia (BOE nº 60, 11/03/2006) 

RD 836/2003 pel que s’aprova la instrucció complementària “MIE-AEM-2” del reglament d’aparells d’elevació i 
manutenció referent a grues torre per a obra. 

RD 837/2003 pel que s’aprova la instrucció complementària “MIE-AEM-4” del reglament d’aparells d’elevació i 
manutenció referent a grues mòbils autopropulsades. 

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.  
RD 614/2001 de 26 de juny; Ministerio de la Presidencia (BOE nº 148, 21/06/2001) 

Normes  per a la comercialització i posada en servei de les màquines. 
RD 1644/2008 de 10 d’octubre, BOE nº 246 11/10/2008. 

Creació del Registre d'Empreses Acreditades de Catalunya per a intervenir en el procés de contractació en el 
sector de la construcció 
DECRET 102/2008, de 6 de maig, DOGC núm. 5127 -08/05/2008 

Norma de carreteres 8.3-IC de senyalització d’obres fixes fora de poblat. 

Roses, novembre de 2022 
L’Arquitecte Tècnic – Manel Donat i Giró 

 

 

1DUN EX2022/004641 DT161122 GI22018EN 83 de 103



Projecte tècnic 

 

 
83 

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 
L'estimació dels residus s'ha fet segons la Guia editada per la Generalitat per a la redacció de l'Estudi de Gestió  
de Residus de construcció i enderroc i segons el Reial decret 105/2008, RD 210/2018 i reial decret el 89/2010 i 
s'han classificat segons el Catàleg Europeu de Residus (codis CER). 

 Mesures de minimització i prevenció de residus 

 Si No 
1 S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i per utilitzar-los al mateix 

emplaçament? 
 

X 

2 Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a obra sense gairebé 
generar residus? 

 
X 

3 S’ha optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la construcció i, per tant, la quantitat de 
material a emprar? 

 
X 

4 S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables?  
X 

5 S’ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la pròpia obra. 
La reutilització dels materials en la pròpia obra, fa que perdin la consideració de residus, cal reutilitzar 
aquells materials que continguin unes característiques físiques/químiques adequades i regulades en el Plec 
de Prescripcions Tècniques. 

 

X 

6 S’ha previst el pas d’instal·lacions per cel rasos registrables i envans de cartró guix per evitar la realització 
de regates durant la fase d’instal·lacions? 

 
X 

7 S’ha modulat el projecte (paviments, acabats de façana, obertures, divisòries, etc.) per minimitzar els 
retalls? 

 
X 

8 S’ha dissenyat l’edifici tenint en compte criteris de desconstrucció o desmuntabilitat? 
(Considerar en el procés de disseny unir de manera irreversible només aquells materials que tenen el 
mateix potencial de reciclabilitat, o bé preveure fixacions fàcilment desmuntables, de manera que sigui 
viable la seva separació una vegada finalitzada la seva vida útil). 
Per exemple, el formigó té un gran potencial de reciclabilitat i existeixen plantes recicladores d’aquest 
material. Però en el cas que es trobi unit a un material plàstic, la seva reciclabilitat es veurà dificultada si no 
s’ha previst que aquests materials es puguin separar amb facilitat. 
• solucions d’impermeabilització o d’aïllament tèrmic no adherit 
• solucions de parquet flotant front l’encolat 
• solucions de façanes industrialitzades 
• solucions d’estructures industrialitzades 
• solucions de paviments continus 

 

X 

9 Des d’un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d’una forma global, s’han utilitzat 
materials que incorporin material reciclat (residus) en la seva producció? 

 
X 

10 ... (Altres bones pràctiques)  
X 
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 Estimació de la generació de residus en tones, m³ i per fases d’obra 

2.1 Estimació de residus reforma rehabilitació 

Superfície de reforma o rehabilitació 59 m² 
 

Tipus de reforma o rehabilitació Reforma no afectant elements estructurals (Coef. 0,5) 
 

Percentatge aproximat del pressupost 
corresponent a l'enderroc de la 
rehabilitació respecte el pressupost 
d'execució de la rehabilitació en %  
(20% màxim) 

 
 
 
 

5 % 
 

Superfície d’obra nova equivalent 26,55 
 

Total per tipologies 

 m³ residu T residu 
Inert-formigó (170101) 0,692 0,968 
Inert-ceràmica (170103) 1,081 0,973 
NE-barreja (170904) 0,021 0,008 
NE-guix (170802) 0,258 0,104 
NE-metall (170407) 0,048 0,017 
NE-fusta (170201) 0,385 0,096 
NE-plàstic (170203) 0,275 0,042 
NE-cartró (150101) 0,315 0,022 
Especial (150110) 0,058 0,003 
Total 3,133 2,233 
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2.2 Estimació de residus per tipologia 

 
codi CER 

S’Utilitzen
 Sí No 

Residus d’envasos; absorbents, draps de neteja; materials de filtració i roba de protecció 
Envasos que contenen substàncies perilloses o estan contaminades per elles 150101*  X 
Envasos que contenen substàncies perilloses o estan contaminades per elles (pintures, vernissos, 
dissolvents, adhesius, silicones, aerosols, etc.) 

150101*  
X 

Residus de la ffdu i del decapatge o l’eliminació de pintura i vernís 
Residus de decapat o eliminació de pintura i vernís que contenen dissolvents orgànics o altres 
substàncies perilloses 

080117*  
X 

Residus de decapants o desenvernissants 080121*  X 
Residus de pintura i vernís que contenen dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses 080111*  X 
Residus de la fabricació, formulació, distribució i utilització (ffdu) de productes químics orgànics de base 
Dissolvents 070103* 

070403* 
070404* 

 
X 

Residus de la ffdu d'adhesius i segellants (incloent els productes d'impermeabilització) 
Residus d’adhesius i segellants que contenen dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses 080409*  X 
Residus de la ffdu de plàstics, cautxú sintètic i fibres artificials 
Residus que contenen silicones perilloses 070216*  X 
Altres residus de construcció i demolició 
Restes de desencofrants 170903*  X 
Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que contenen substàncies 
perilloses (especificar): 

170903*  
X 

Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que contenen substàncies 
perilloses (especificar): 

170903*  
X 

Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que contenen substàncies 
perilloses (especificar): 

170903*  
X 

Residus recollits de manera selectiva 
Tubs fluorescents i làmpades de vapor de mercuri defectuoses 200121*  X 

   X 
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2.3 Resum total de residus per tipologies 

 Obra Nova Enderroc Excavació 
Material Codi CER Volum 

 
Pes (T) Volum 

 
Pes (T) Volum 

 
Pes (T) 

Inert-formigó 170101 0,692 0,968 0,000 0,000   
Inert-ceràmica 170103 1,081 0,973 0,000 0,000   
Inert-Petris 170107   0,000 0,000   
Inert-vidre 170202   0,000 0,000   
Inert-terres 170504   0,000 0,000 0,000 0,000 
TOTAL Inerts 1,773 1,941 0,000 0,000 0,000 0,000 

 

NE-barreja 170904 0,021 0,008 0,000 0,000   
NE-guix 170802 0,258 0,104 0,000 0,000   
NE-metalls barrejats 170407 0,048 0,017 0,000 0,000   
NE-fusta 170201 0,385 0,096 0,000 0,000   
NE-plàstic 170203 0,275 0,042 0,000 0,000   
NE-cartró 150101 0,315 0,022     
TOTAL No  Especials 1,302 0,289 0,000 0,000 0,000 0,000 
       
TOTAL Inerts + No Especials 3,075 2,230 0,000 0,000 0,000 0,000 

 

Especial 150110 0,058 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 
TOTAL Especials 0,058 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 

 

TOTAL Inerts + No Especials + Especials 3,133 2,233 0,000 0,000 0,000 0,000 
 

 Totals 
Material Codi CER Volum 

 
Pes (T) 

Inert-formigó 170101 0,692 0,968 
Inert-ceràmica 170103 1,081 0,973 
Inert-petris 170107 0,000 0,000 
Inert-vidre 170202 0,000 0,000 
Inert-terres 170504 0,000 0,000 
Total Inerts 1,773 1,941 

 

NE-barreja 170904 0,021 0,008 
NE-guix 170802 0,258 0,104 
NE-metalls barrejats 170407 0,048 0,017 
NE-fusta 170201 0,385 0,096 
NE-plàstic 170203 0,275 0,042 
NE-cartró 150101 0,315 0,022 
TOTAL No Especials 1,302 0,289 

 

TOTAL Inerts + No Especials 3,075 2,230 
 

Especials 150110 0,058 0,003 
TOTAL Especials 0,058 0,003 

 

Total Inerts + No Especials + Especials 3,133 2,233 
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 Operacions de gestió de residus 

3.1 Gestió de residus dins de l’obra 

1 Separació segons 
tipologia de residu 

Especificar el tipus de separació selectiva prevista per tal de preveure un espai a  l’obra. 
Cal recordar que, segons el RD 105/2008, d’1 de febrer, s’ha de preveure una separació en 
obra de les següents fraccions, quan de forma individualitzada per cadascuna d’elles, la 
quantitat prevista de generació per al total de l’obra superi les següents quantitats indicades 
a continuació. 

 Quantitat límit (T) Residu totals (T) Cal separar 
Formigó 80,0 0,968 No 
Maons, teules, ceràmics 40,0 0,973 No 
Metall 2,0 0,017 No 
Fusta 1,0 0,096 No 
Vidre 1,0 0,000 No 
Plàstic 0,5 0,042 No 
Paper i cartró 0,5 0,022 No 

 

Especials   zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com calgui) 
La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a l’emmagatzematge 
d’aquest tipus de residu. Entre d’altres recomanacions, es destaquen les següents: 
• No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6  mesos. 
• El contenidor de residus especials haurà de situar-se en un lloc pla i fora del trànsit 

habitual de la maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals 
• No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6  mesos. 
• Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar els envasos dels 

productes Especials, tenint en compte les incompatibilitats segons els símbols de 
perillositat representats en les  etiquetes. 

• Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc. 
• Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) en 

posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites 

Inerts   contenidor per Inerts barrejats     contenidor per Inerts Formigó 
  contenidor per Inerts Ceràmica     contenidor per altres inerts 
    contenidor o zona d’aplec per terres que van a abocador 

No Especials   contenidor per metall     contenidor per fusta 
  contenidor per plàstic     contenidor per paper i cartró 
  contenidor per                     contenidor per 
  contenidor per la resta de residus No Especials barrejats 
  contenidor per TOTS els residus No Especials barrejats 

Inerts+No Especials 
 

  contenidor amb Inerts i No Especials barrejats (**) 
(**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap a un gestor que li 
faci un tractament previ. 
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2 Reciclatge de residus 
petris inerts a la pròpia 
obra o a una altra 
d'autoritzada 
procedents d'obra 
nova i/o enderroc 

 

Indicar, si s’escau, la quantitat de residus petris que es preveu matxucar a l’obra per 
reutilitzar, posteriorment, en el mateix emplaçament. 
Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a  abocador: 

 

 residus totals residus reciclats 
m³ m³ T 

Inert-formigó 0,692   
Inert-ceràmica 1081   
Inert-petris 0,000   

 
Quantitat d’àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte que l’àrid resultant, una vegada 
matxucat  serà, 

  m³ T 
 Arid matxucat   

 
 
 
 
 
 
 
 

             
   

  
  

Reciclatge de terres i 
graves a la pròpia obra 
o a una altra 
d'autoritzada 
procedents d'excavació 
i/o enderroc de vials 

 
 residus totals residus reciclats 

m³ m³ T 
Grava i sorra compacta 0,000   
Grava i sorra solta 0,000   
Argiles 0,000   
Terra vegetal 0,000   
Terraplè 0,000   
Pedraplè 0,000   
TOTAL TERRES 0,000 0,000 0,000 

 

3 Senyalització dels 
contenidors 

Els contenidors s'hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, d'acord 
amb la separació selectiva prevista. 

Inerts 

 

Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc. 
CODIS CER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de terres i  runes) 

No Especials barrejats 

 
 

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix,  etc. 
Fusta Ferralla Paper i 

 
Plàstic Cables elèctrics 

     
Especials 

 

CODIS CER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica als residus 
Especials de manera genèrica i pot servir per senyalitzar la zona d’aplec habilitada pels residus 
Especials, no obstant, a l’hora d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols de 
perillositat que identifiquen a cadascun i senyalitzar els bidons o contenidors d’acord amb la 
legislació de residus Especials. 
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3.2 Gestió de residus fora de l’obra 

4 Destí dels residus segons 
tipologia 

Identificar els recicladors, plantes de transferència o dipòsits propers a l’entorn de l’obra 
on es proposa gestionar els residus de la construcció: 

Inerts Quantitat 
 

Gestor Observacions 
m³ Tones Codi Nom  

 Reciclatge      

 Planta de transferència      

 Planta de selecció      

 Dipòsit 1,773 1,941 E-1157.10 Dipòsit controlat de Peralada  

Residus No Especials Quantitat 
 

Gestor Observacions 
m³ Tones Codi Nom  

Reciclatge:      

 Reciclatge NE-metalls 0,048 0,017 E-1157.10 Dipòsit controlat de Peralada  

 Reciclatge NE-fusta 0,385 0,096 E-1157.10 Dipòsit controlat de Peralada  

 Reciclatge NE-plàstic 0,275 0,042 E-1157.10 Dipòsit controlat de Peralada  

 Reciclatge NE-cartó 0,315 0,022 E-1157.10 Dipòsit controlat de Peralada  

 Reciclatge NE-barreja 0,021 0,008 E-1157.10 Dipòsit controlat de Peralada  

 Reciclatge NE-guix 0,258 0,104 E-1157.10 Dipòsit controlat de Peralada  

 Planta de transferència      

 Planta de selecció      

 Dipòsit      

Residus Especials Quantitat 
 

Gestor Observacions 
m³ Tones Codi Nom  

Instal·lació de gestió de 
residus especials 

0,058 0,003 E-1157.10 Dipòsit controlat de Peralada 
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 Plec de prescripcions tècniques 

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició del residus generats a obra, s’ajustaran al que 
determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per 
la Propietat. 

Aquest Pla ha estat elaborat en base a l’Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte. 

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, aquestes 
modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades per la Direcció Facultativa i se’n donarà comunicació a 
la Propietat, per la seva acceptació. 

 Documentació gràfica de les instal·lacions per a la gestió de residus 

Contenidor de 9 m², apte per a formigó, ceràmica, petris i fusta  ........................................................................ 1 ut 

Contenidor 5m³. Apte per plàstics, paper i cartró, metalls i fusta (amb tapes) .................................................... 0 ut  

Contenidor 5m³. Apte per formigó, ceràmica, petris, fusta i metall ..................................................................... 0 ut 

Contenidor 1000L. Apte per paper i cartró, plàstics ............................................................................................. 0 ut 

Bidó 200L. Apte per residus especials .................................................................................................................. .0 ut 
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 Pressupost 

  Unitat Quantitat Preu Total 
 Classificació dels residus d’acord amb les operacions de separació 

selectiva triades. 
    

 Subministrament d’equips d’obra per a la gestió de residus 
(contenidors, compactadores, etc.) 

    

 Cost associat a l’ús d’una maquinària mòbil de matxuqueix, trituració, 
etc. 

    

 Cost associat a la càrrega, transport i disposició dels residus cap a 
centrals de reciclatge, centrals de transferència o dipòsits controlats. 

    

      
      
 0,00 

 

Càlcul del dipòsit 

Cost fiança  = 11,00  €/T 
Total Residus = 2,233 T 
Total dipòsit=     150€ (mínim) 
 
 
 
(*) Juntament amb la sol·licitud de la llicència d'obres, es presentarà davant de l'ajuntament, un document d'acceptació que sigui signat per un gestor 
de residus autoritzat per tal de garantir la correcta destinació dels residus separats per tipus. En aquest document hi ha de constar el codi de gestor, 
el domicili de l’obra, i l'import rebut en concepte de dipòsit per a la posterior gestió. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roses, novembre de 2022 
L’Arquitecte Tècnic – Manel Donat i Giró 
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PLÀNOLS 
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esc. 1/2000
Situació

N

esc. 1/200
Emplaçament

Escala: Data:
1/2000

Promotor:Designació plànol:
Situació i emplaçament

Arquitecte tècnic:

Manel Donat i Giró1
1/200

Projecte tècnic:

Novembre de 2022

N

Superfície parcel·la (segons cadastre) 4.946 m²

Docent
Zona D1
Juliol 1993
PGOU de Roses

NORMES URBANÍSTIQUES
Planejament legalment aplicable:
Data d'aprovació:
Zonificació:
Qualificació:

Ajuntametn de Roses

Reforma de la cuina del menjador Escolar de l'escola Jaume Vicenç Vives situada al carrer de Ponent núm. 21 al terme
municipal de Roses
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Armari bombones
de gas s. 1,01 m²

Cuina
s. 44,40 m²

Elements:

E1  Aigüera rentamans 45x45x90cm inox
E2  Taula 120x70x50 inox
E3  Aigüera 130x70x85 Inox 2 cubetes
E4  Taula treball mural inox 188x175x70cm
E5  Aigüera 115x70x85cm Inox 1 cubeta
E6  Rentaplats ele 65x78x120cm
E7  Taula treball mural inox 60x78x85 cm
E8  Taula treball mural inox 120x70x85 cm
E9  Taula treball mural inox 140x70x85 cm
E10 Taula treball mural inox 140x70x85 cm
E11 Taula calenta ele inox 180x70x85 cm
E12 Cuina + Forn a gas 120x90x85 cm
E13 Planxa a gas 40x90x85 cm
E14 Fregidora a gas 40x90x85
E15 Marmita a gas 90x90x85 cm
E16 Campana extractora central 150x150cm
E17 Congelador ele 110x60x85 cm
E18 Cambra frigorífica inox 207x70x203 cm

Rebost
s. 3,73 m²

Serveis
s. 4,19 m²

E18

E1
E2E3E4

E5

E6

E7

E8 E9

E10

E11

E12

E13

E14
E15

E16

E17

esc. 1/50
Planta

Escala: Data:
1/50

Promotor:Designació plànol:
Estat actual

Arquitecte tècnic:

Manel Donat i Giró2
-

Projecte tècnic:

Novembre de 2022 Ajuntametn de Roses

Reforma de la cuina del menjador Escolar de l'escola Jaume Vicenç Vives situada al carrer de Ponent núm. 21 al terme
municipal de Roses

N
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esc. 1/50
Secció

Escala: Data:
1/50

Promotor:Designació plànol:
Estat actual

Arquitecte tècnic:

Manel Donat i Giró3
1/100

Projecte tècnic:

Novembre de 2022 Ajuntametn de Roses

Reforma de la cuina del menjador Escolar de l'escola Jaume Vicenç Vives situada al carrer de Ponent núm. 21 al terme
municipal de Roses

1DUN EX2022/004641 DT161122 GI22018EN 96 de 103



Elements nous
Elements a substituir
Elements a enretirar i tornar a instal·lar
Elements a enderrocar

esc. 1/50
Planta

Escala: Data:
1/50

Promotor:Designació plànol:
Superposició i obres

Arquitecte tècnic:

Manel Donat i Giró4
-

Projecte tècnic:

Novembre de 2022 Ajuntametn de Roses

Reforma de la cuina del menjador Escolar de l'escola Jaume Vicenç Vives situada al carrer de Ponent núm. 21 al terme
municipal de Roses

N
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Cuina
s. 44,40 m²

Rebost
s. 3,73 m²

Serveis
s. 4,19 m²

E1
E2E3E4

E5

E6

E7

E8 E9

E10

E11

E12

E13

E14
E15

E16

E17

E17

E18

E19

E20

E20

E21 E21

E22 E23

St1
Rv1
Pv1 St2

Rv1
Pv1

St2
Rv1
Pv2

Obres a realitzar:

Sostres:

St1 Substitució de fals sostres registrable H:3,00 mts Planxa fibra de guix perfilaria metàl·lica oculta. 
Acabat pintat a l'aigua color blanc (43 m²)
St2 Instal·lació fals sostre registrable H:2,55 mts Planxa de fibra de guix perfilaria metàl·lica oculta. 
Acabat pintura  l'aigua color blanc (9 m²)

Revestiments:

Rv1 Substitució enrajolat per rajola ceràmica vitrificada Indugres biostop de Rosa Gres 24,4x24,4x1 junta 2mm. 
Col·locació peces especials cantoneres arrodonides per facilitar la neteja (140 m²).

Paviments:

Pv1 Polit i abrillantat paviment existent de terratzo (160 m²) (Inclou menjador)
Pv2 Substitució per paviment rajola ceràmica vitrificada Indugres Biostop de Rosa Gres 24,4x24x4x1 mm Junta 2mm

Col·locació peces especials cantoneres arrodonides per facilitar la neteja (4m²)
Pv3 Substitució de paviment per paviment llosa prefabricada 1200x600x10 GRESMANC GR-589231 inclosa la formació

de graons amb peces especials GR-560232 1200x317x40 (12m²)

Elements:

E1 Aigüera rentamans 45x45x90cm existent a desmuntar, posada a punt i tornar a instal·lar (1ut)
E2 Taula 120x70x50cm Inox existent a enretirar i tornar a posar (1ut)
E3 Aigüera a substituir 130x70x85cm Inox 2 cubetes (1ut)
E4 Taula treball mural inox existent 188x175x70cm a desmuntar, polir, i tornar a instal·lar (1ut)
E5 Aigüera a substituir 115x70x85cm i cubeta (1ut)
E6 Rentaplats ele 65x78x120 cm existent a desmuntar, posada a punt i tornar a instal·lar (1ut)
E7 Taula treball mural inox existent 60x78x85cm a desmuntar, polir i tornar a instal·lar (1ut)
E8 Taula treball mural inox existent 120x70x85cm a desmuntar, polir i tornar a instal·lar (1ut)
E9 Taula calenta ele inox existent 152x68x85cm a desmuntar, polir i tornar a instal·lar (1ut)
E10 Taula treball mural inox existent 140x70x85cm a desmuntar, polir i tornar a instal·lar (1ut)
E11 Taula calenta ele inox existent 180x70x85cm a desmuntar, posada a punt i tronar a instal·lar (1ut)
E12 Cuina + forn a gas existent 120x90x85cm a desmuntar, posada a punt i tornar a instal·lar (1ut)
E13 Planxa a gas existent 40x90x85cm a desmuntar, posada a punt i tornar a instal·lar (1ut)
E14 Fregidora a gas + ele existent 40x90x85cm a desmuntar, posada a punt i tornar a instal·lar (1ut)
E15 Marmita a gas existent 90x90x85cm a desmuntar, posada a punt i tornar a instal·lar (1ut)
E16 Campana extractora central 150x150cm a substituir amb il·luminació incorporada (1ut)
E17 Congelador ele 110x60x85cm existent a desmuntar, posada a punt i tornar a instal·lar (2ut)
E18 Cambra frigorífica inox 207x70x203cm existent a desmuntar, posada a punt i tornar a instal·lar (1ut)
E19 Taula treball mural inox nova 100x60x85cm a instal·lar (1ut)
E20 Armariet personal 30x50x180cm a instal·lar (2ut)
E21 Estanteries panells llisos acer inoxidable ús alimentari 1300x500x2000mm (2ut)
E22 Lavabo porcellana mural a substituir model Meridian de Roca (1ut)
E23 Vàter a substituïr amb cisterna alimentació baixa model Meridian de Roca (1ut)
E24 Barana perfil tubular a modificar 10x0,90 (1ut)
E25 Armari bombones de gas a enderrocar (1,50 m²)
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esc. 1/50
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Escala: Data:
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Promotor:Designació plànol:
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Arquitecte tècnic:

Manel Donat i Giró5
-

Projecte tècnic:

Reforma de la cuina del menjador Escolar de l'escola Jaume Vicenç Vives al terme municipal de Roses

Novembre de 2022 Ajuntametn de Roses
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Instal·lacions electricitat:

EA Escalfador d'aigua elèctric instantani 12l/min (nova instal·lació)

PP Màquina peladora de patates (previsió)

RP Rentaplats (existent a adequar)

FR Fregidora gas-ele (existent a adequar)

CE Campana extractora 150x150 instal·lació central caixa extractora a coberta (substituïr)

TC Taula calenta (existent a adequar)

CG Congelador (existent) 2ut

Punt de llum encastat en fals sostre tipus downlight 735.20 de Simonled o similar 2300 lm

Enllumenat d'emergència encastat en fals sostres tipus "Lens" rodó de Daisalux o similar 100 lm

Interruptor tipus Simon 44 aqua o similiar

Commutador tipus Simon 44 aqua o similar

Endol Shuko 16A tipus simon 44 aqua o similar

Endoll cetac línia independent

** CS cuina (existent a acondicionar)

** CS illa (nova instal·lació)

Detall suport CS illa:

Estructura tub quadrat acer inoxidable
40mm ancorada mecànicament al paviment.

Suport CS  illa paret fons planxa acer
inoxidable soldada a estructura.

Planta

Frontal

Secció

Lateralsesc. 1/50
Planta
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Instal·lacions aigua:

Tub polietilè aigua freda canalització horitzontal per fals sostre vertical encastada

Tub polietilè aigua calenta canalització horitzontal per fals sostres vertical encastada

Clau de pas

Aixeta aigua freda cisterna vàter

Aixeta monocomandament freda calenta lavabo

Aixeta monocomandament freda calenta aigüera cuina

Aixeta aigua freda rentaplats

Aixeta aigua freda marmita

Aixeta aigua freda peladora patates (previsió)

Aixeta aigua freda rentamans

Escalfador aigua elèctric instantani 12l/minEA

Instal·lacions incendis:

Extintor d'incendis ABC 21A113B amb senyalització homologada

Instal·lació automàtica d'extinció
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Canalització de gas soterrada a comptador
situat a la tanca d'entrada d'accès de vehícles

Instal·lacions gas:

Canalització soterrada pati posterior a comptadors situat a la tanca accés pati

Clau de pas general amb armariet

Canalització per fals sostre

Claus de pas protegides a impactes

Canalització encastada en paviment

CU Cuina

FO Forn

PL Planxa

FR Fregidora

MA Marmita

Planta

Frontal

Secció

Laterals

Detall bateria claus de pas gas

Estructura tub quadrat acer laminat inoxidable
40mm ancorada mecànicament al paviment.

Suport bateria claus paret fons planxa acer
inoxidable soldada estructura
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PF1

Porta finestra
Alumini lacat color blanc
1ut
Guillotina/Practicable
Vidre 6+6 mm
Pany porta clau de seguretat

Mostrador pasaplats 220x60x5cm d'acer
inoxidable ús alimentari estructura perfil
tubular 10x10 cm ancorada a  paret

PF2

Porta finestra
Alumini lacat color palta
1ut
Practicable
Vidre 6+6 mm
Pany clau de seguretat

F1

Finestra
Alumini lacat color plata
2ut
Vidre 6+6 mm
Pany clau de seguretat
Cortina mosquitera

A1

Aramari
Alumini lacat color blanc
1ut
3 portes corredisses

Estanteries panells llisos
Acer inoxidable ús alimentari
1300x500x2000mm

P1

Porta
Alumini lacat blanc
2ut
practicable
pany amb clau

P2

Porta
Alumini lacat blanc
1ut
practicable
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