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1.1.- Objectiu 
 
El present projecte té com a finalitat, la realització de les obres d’arranjament i urbanització, degut a 
una cessió per vialitat, que afecta la cruïlla entre el carrer Tordera, carrer Llobregat i la finca 5685060, 
situada al terme municipal de Roses (Girona). 
 
1.2.- Dades del promotor 
 
El promotor que fa l’encàrrec és la Sra. SIMONNE SAINT MARTIN epouse SEGALAS, amb NIE: 
Y3310444E i nascuda a Maurens (França). 
 
1.3.- Proposta 
 
Aquestes obres d’urbanització, venen motivades a causa de la sol·licitud de llicència d’obres, per part 
del promotor, per construir un habitatge unifamiliar aïllat amb piscina (expedient: 4463/2014), a la 
finca situada al carrer del Riu Tordera, numero 1, d’aquesta població. Aquesta finca és objecte d’un 
conveni annex al POUM, anomenat “Conveni urbanístic de l’àmbit del polígon d’actuació la Quana” de 
data 26 de juliol de 2006, amb una important afectació per vialitat, la qual s’ha d’urbanitzar per tal de 
passar a tenir condició de solar. 
Els treballs a realitzar per urbanitzar aquesta cessió, milloraran la vialitat i connectivitat peatonal del 
carrer Tordera, amb la resta de carrers adjacents, i consistiran, en la execució de voreres (formació 
d’un paviment de formigó raspallat), construcció d’una escala (també de formigó raspallat i adossada 
a la tanca de separació amb espai públic), l’asfaltat d’una zona del carrer Llobregat de 59,09 m² 
(grafiada al plànol nº2), formació de dues jardineres (amb planxa metàl·lica de cantonada arrodonida, 
per a arbustiva amb flor, i lluminària encastada tipus “macaya” amb enfocament sobre l’escala) e 
instal·lació d’un fanal tipus FO8; en relació a l’arbrat, es mantindrà l’existent (2 unitats) i també es 
mantindrà el fanal existent per a l’enllumenat de la carretera. 
La superfície total, que comprèn l’àmbit d’actuació esmentat, és de 198,25 m², dels quals, 139,16 m² 
corresponen a la vorera; d’aquests, 10,76 m² son d’escala, 19,14 m² son jardineres (de les quals, 
13,72 m² zona verda), i la resta correspon a la zona d’asfalt (59,09 m²). 
L’espai contemplat en aquest projecte, garantirà les exigències bàsiques d’accessibilitat i no 
discriminació, per a l’accés i ús del espais públics urbanitzats. 
Pel que fa a l’estat actual dels serveis existents i segons es desprèn de la documentació facilitada per 
les diferents companyies (aquesta s’adjunta al capítol nº6 - annex nº6.4), es constata que els serveis 
afectats (2) son, un col·lector d’aigües residuals (recobert de formigó), que sobresurt una mica de la 
rasant del vial, del carrer Llobregat, el qual s’haurà de desplaçar, aproximadament un metre, del 
traçat de la vorera cap a l’exterior, es a dir, per la banda de la carretera; i un embornal, ubicat al carrer 
Tordera, el qual també s’haurà de desplaçar fins al límit de la nova vorera. Per tant, caldrà considerar 
i preveure totes les condicions assenyalades a l’apartat nº3, Condiciones Particulares de obligado 
cumplimiento para garantizar la integridad y la accesibilidad a las instalaciones de SOREA. 
Les aigües de la pluja, es recolliran com en l’actualitat, amb les reixes col·lectores existents, que 
estan connectades a la xarxa de plujanes de la zona. 
Al capítol nº4, amidaments i pressupost, d’aquest projecte, es descriuen les diferents actuacions a 
seguir per a cada punt. 
 
1.4.- Autor del projecte 
 
L’autor d’aquest projecte, és l‘Arquitecte Tècnic, Francisco Abarca González, col·legiat amb el 
número 834 al Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de l’edificació de Girona, amb 
despatx professional al carrer dels Pescadors, 21, 1º1ª, del terme municipal de Roses (Girona). 
 
1.5.- Condicions urbanístiques 
 
Com ja s’ha esmentat anteriorment, aquesta finca és objecte d’un conveni annex al POUM, amb una 
important afectació per vialitat; aquesta vialitat a cedir, és de 183,33 m² (grafiada al plànol nº3). 
Totes les actuacions descrites en aquest projecte, respectaran les alineacions i rasants proposades 
per l’Àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament de Roses (Girona). 
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1.6.- Memòria constructiva 
 
Les obres comprenen, el desbrossament del solar, l’excavació de la rasa per a la nova canalització 
d’aigües residuals i el desplaçament d’un embornal, el replanteig de l’obra amb la realització de les 
voreres i escales (amb paviment de formigó), l’asfaltatge (incloent la rasa) d’una zona del carrer 
Llobregat, la formació de dues jardineres i l’acabat final, consistent en la instal·lació d’un fanal i la 
reinstal·lació d’una senyal vertical existent. 
 

- Treballs previs 
Depenent de quan s’iniciïn les obres, o si en els transcurs d’aquestes es solapen amb una època de 
major afluència de visitants, les obres, s’abalisaran d’una manera o altre, però es faran, de tal manera 
que es garanteixi la vialitat peatonal i la seguretat d’ús, dels diferents carrers afectats. 
Tenint en compte, el constant pas de vehicles i l’amplada de cada zona on s’actuï, durant el decurs de 
les obres, es senyalitzarà, segons el tipus d’intervenció, dels moments, o zona on es desenvolupen 
les obres, avisant amb anterioritat als veïns afectats. 
 

- Replanteig general de l’obra 
Es comprovarà en planta, les mides i les rasants; les diferents pendents transversals, no variaran 
significativament; es replantejaran els nous elements (lluminàries, jardineres, canalitzacions...). 
Tanmateix, es comprovarà els punts de desguàs de pluvials. 
 

- Enderrocs i moviment de terres 
En les zones on sigui necessari, es retirarà la capa superior de formigó existent o asfalt bituminós i/o 
es rebaixarà el terreny natural, fins arribar a les cotes desitjades, per a la correcta pavimentació de 
cadascuna de les superfícies afectades, de la nova vorera. 
L’enderroc i extracció, es farà de manera que interfereixi el mínim possible, als veïns afectats; durant 
aquest procés, es senyalitzarà degudament els elements de protecció, tanques, passeres i altres, i 
segons el corresponent “Pla de Seguretat i Salut”. 
La runa i/o terres es retiraran amb contenidor, a fi i efecte de deixar un espai lliure al pas de vianants, 
i es durà finalment a l’abocador autoritzat, prèvia firma del conveni amb el gestor de residus, segons 
s’estableix en la normativa corresponent als residus de la construcció. 
 

- Traçat 
Les voreres plantejades, aniran elevades 15 cm respecte a la carretera, i s’acabaran amb peça final 
de vorera del tipus “T-2”. Tindran una longitud total, amidada a l’eix, de 75,00 ml. D’aquests, 26,00 ml 
corresponen al carrer Tordera, amb una amplada entre 83 cm i 1 m, i que arribarà als 2,28 m (a prop 
de la cruïlla); el carrer Llobregat, amb 43,70 ml, tindrà 1,00 m d’amplada, excepte el tram a prop de la 
cruïlla que arribarà fins als 2,41 m; la resta, el tram mes curt, correspon a la cruïlla entre ambdós 
carrers, amb una longitud en corba de 5,30 ml i una amplada mínima de 2,19 m. 
La pendent longitudinal, vindrà determinada segons els perfils grafiats al plànol nº4, així com la 
pendent transversal, que serà com a màxim del 8% cap al carrer Llobregat, on es preveu la recollida 
de les aigües de la pluja. 
L’escala, formada per dos trams lineals (de 6 esglaons per tram) i amb un petit replà entremig, tindrà 
una longitud en planta de 5,80 ml i una amplada mínima de 1,18 m; anirà adossada a la tanca de 
separació amb espai públic i salvarà un desnivell de 2,30 m. 
 

- Paviments 
Es preveu un paviment de formigó HM-20/B/20/I, amb una planxa de mallat de quadrícula 20x20 cm, i 
acabat raspallat de 15 cm de gruix, sobre una capa de 15 cm de material granular (graves). 
Pel que fa a la carretera, es preveu un paviment amb mescla bituminosa en calent, en dues capes, 
sobre reg d’imprimació i reg d’adherència. 
 

- Sanejament/Plujanes 
Les aigües de la pluja es conduiran superficial i naturalment cap al carrer Llobregat. 
El col·lector d’aigües residuals, del carrer Llobregat, es desplaçarà del traçat de la vorera cap a 
l’exterior, es a dir, per la banda de la carretera; així com l’embornal del carrer Tordera. Per tant, serà 
necessària l’execució d’una rasa paral·lela a la vorera definitiva, considerant i preveient totes les 
condicions assenyalades a l’apartat nº3, Condiciones Particulares de obligado cumplimiento para 
garantizar la integridad y la accesibilidad a las instalaciones de SOREA. 
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- Enllumenat públic 
S’instal·larà un fanal tipus FO8 i 3 unitats de lluminària encastada tipus “macaya” (segons plànol). 
El fanal existent, amb enfocament sobre la carretera, es mantindrà en el seu emplaçament. 
 

- Jardineria i senyalització 
Es preveu el subministrament i la plantació d’arbustives amb flor, a les jardineres projectades. 
Es mantindrà, en el seu emplaçament, qualsevol senyal vertical existent d’ús públic. 
 
1.7.- Requisits normatius 
 
Pel que disposa la LCAP, el projecte, compleix amb el contingut normatiu e instal·lacions tècniques 
d’obligat compliment i la normativa d’aplicació relativa a: 
- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, de Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
- Reial Decret Llei 3/2011 de 14 de novembre, de text refós de Contractes del Sector Públic. 
- Reial Decret 1098/2001. De 12 d’octubre, de Reglament General de la Llei de Contractes. 
- Decret 179/1995, de 13 de juny, de Reglament d’Obres, Activitats i Serveis del Ens Locals (ROAS). 
- Reial Decret 314/2006, de 17 de març, de Codi Tècnic de l’Edificació DB SI 5 Seguretat en cas d’Incendi. 
Intervenció dels bombers. 
- Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, 
infraestructures i edificis. 
- Reial Decret 173/2010, de 19 de febrer, per el que es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, aprovar pel Reial 
Decret 314/2006, de 17 de març, en matèria d’accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat. 
- Llei 20/1991, de 25 de novembre, de Promoció de l’Accessibilitat i de supressió de Barreres Arquitectòniques. 
- Decret 135/1995, de 24 de març, de Desplegament de la Llei 20/1991 de Promoció de l’Accessibilitat i de 
supressió de Barreres Arquitectòniques. 
- Reial Decret 505/2007, pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat i de supressió de barreres 
arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. 
- Ordre VIV/561/2010, de 1 de Febrer, per el que es desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques 
d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats. 
- Reial decret 1627/1997 de 24 d’octubre, pel que s’estableixen les Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut en 
les Obres de Construcció. 
- Reial decret 161/2001 de 12 de juny, Regulador d’Enderrocs i altres Residus a la Construcció. 
- Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme. 
- Decret 305/2006, de 18 de juliol, de Reglament de la Llei d’Urbanisme. 
- Reial Decret Legislatiu 2/2008 de Text Refós de la Llei del Sòl. 
- POUM aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme en data 11 de febrer de 2010, donada la 
conformitat del Text refós per la CTU en data 02 de juny 2010 i publicat al DOGC 5682 en data 30 de juliol 2010. 
- Llei 6/2001, de 31 de maig, d’Ordenació Ambiental de l’Enllumenat per a la Protecció del Medi Nocturn. 
- Decret 82/2005, de 3 de maig de Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001 d’Ordenació Ambiental de 
l’Enllumenat per a la Protecció del Medi Nocturn. 
- Catàleg d’elements urbans i criteris d’urbanització aprovat inicialment pel Ple Ordinari de data 3 de desembre 
de 2001 i definitivament per decret de data 15 de febrer de 2002. 
- Llei 4/1998 de Protecció del Cap de Creus. 
- MAH/2618/2006 Pla Especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc natural del Cap de Creus. 
- Llei 5/2003 de Mesures de prevenció d’incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata 
amb la trama urbana i el reglament que la desenvolupa (decret 123/2005). 
- Llei 37/2007 del soroll en referència a la zonificació acústica, objectius de qualitat i emissions acústiques i el 
Reglament que la desenvolupa (RD 1367/2007) 
- Llei 5/1998 de Ports de Catalunya i el Reglament que la desenvolupa (decret 258/2003). 
- Decret 17/2005 de Reglament de Marines interiors. 
- Decret 206/2001 de Reglament de Policia portuària. 
- Llei 22/1988 de Costes i el Reglament que la desenvolupa (RD 1471/1989). 
- Llei 6/2005 de Carreteres i el reglament que la desenvolupa (decret 293/2003). 
- Llei 8/2005 de protecció, gestió i ordenació del paisatge i el Reglament que la desenvolupa (decret 343/2006) 
- Pla Director Urbanístic del Sòl no Urbanitzat de la Serra de Rodes i entorn publicat al DOGC la seva aprovació 
definitiva en data 12 de gener de 2007. 
- Pla Director Territorial de l’Empordà publicat al DOGC la seva aprovació definitiva en data 20 octubre de 2006. 
 
1.8.- Supressió de barreres arquitectòniques 
 
Les obres contemplades en el present projecte s’ajusten a les determinacions que en matèria 
d’accessibilitat s’estableixen en la Llei 20/1991 de 25 de novembre, de Promoció de l’Accessibilitat i 
de Supressió de Barreres Arquitectòniques, i en el reglament que la desenvolupa, aprovat per Decret 
135/1995 de 24 de març. 
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1.9.- Normativa d’aplicació 
 
La normativa vigent d’obligat compliment per a l’execució de totes i cadascuna de les unitats d’obra 
contemplades en aquest projecte s’especifica en el Plec de condicions tècniques particulars. 
 

Vialitat 
- Ordre FOM/3460/2003, de 28 de novembre, pel que s’aprova la norma 6.1-IC “Secciones de firme”, de la 
instrucció de Carreteres. 
- Ordre FOM/3459/2003, de 28 de novembre, pel que s’aprova la norma 6.3-IC “Rehabilitación de firmes”, de la 
instrucció de Carreteres. 
- Ordre 27/12/1999, Norma 3.1-IC “Trazado, de la instrucción de carreteras” 
- Ordre 14/05/1990 per la que s’aprova la intrucció de carreters 5.2-IC “Drenaje superficial” 
- UNE-EN-124 1995. Dispositius de cobriment i tancament per a zones de circulació utilitzades per a vianants i 
vehicles. Principis de construcció, assaigs tipus, marcat i control de qualitat. 
- Ordre 2/07/1976, PG-3/88, “Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a les obres de carreteres”, i 
posteriors modificacions. 
 

  Xarxes de sanejament 
- Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de serveis públics de sanejament. 
- Reial Decret Llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables al tractament de les 
aigües residuals urbanes. 
- Ordre 15/09/1986 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de sanejament de poblacions. 
 
1.10.- Informe geotècnic 
 
No procedeix. 
 
1.11.- Programa d’obra 
 
L’execució de les obres es desenvoluparà, amb caràcter general, d’acord amb l’ordre que s’estableix: 
treballs previs, replanteig general de l’obra, enderrocs, moviments de terres/rases, execució de 
voreres, ram del paleta, industrials, pavimentació i remats finals. 
  
El temps emprat per a l’execució de les mateixes, en una sola fase, serà de quatre setmanes.  
 
1.12.- Pressupost 
 
El pressupost de referència  dels amidaments descrits en el present projecte tècnic puja la quantitat 
de deu mil dos-cents cinquanta-tres euros amb cinquanta cèntims. 
 

Pressupost de referència ..................... :  10.253,50 € 
 

P.E.M ...................................................... :  10.253,50 € 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Francisco Abarca González 
Arquitecte Tècnic 
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2.- PLA DE CONTROL DE QUALITAT  
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Preliminar 

Article 1. OBJECTE DEL PLEC DE CONDICIONS
Les obres objecte d'aquest projecte són totes les necessàries i suficients per a la construcció de
l'obra anomenada "ut supra", amb estricta subjecció a la documentació de l'obra gràfica i estricta del
projecte, a les condicions que s'assenyalen en els Plec de condicions i a les ordres que, en cada cas
particular, puguin dictar els tècnics directors de l'obra.

Aquesta documentació es completa amb l'estat d’amidaments i el pressupost de l'obra, on s'inclou
una referència de tots els treballs detallats en el projecte, sense que es pugui al·legar errades en els
amidaments, - que haurà de revisar i ratificar, o fer seves el contractista -, interpretació del projecte o
dels preus unitaris que hauran servit per compondre el pressupost total.

Article 2. DOCUMENTACIÓ DEL CONTRACTE D'OBRA
Integren el contracte els següents documents relacionats per ordre de prelació quant al valor de les
seves especificacions en cas d'omissió o aparent contradicció:
1r Les condicions fixades en el document de contracte d'empresa o arrendament  de l'obra si

existeix.
2n El present Plec de condicions particulars.
3r El Plec de condicions general.
4t La resta de la documentació del projecte.

Les ordres i instruccions de la Direcció Facultativa de les obres s'incorporen al projecte com a
interpretació, complement o precisió de les seves determinacions. En cada document, les
especificacions literals prevalen sobre les gràfiques, i en els plànols, la cota preval sobre la mesura a
escala.

Article 3.  NORMES D’APLICACIÓ GENERAL I DISPOSICIONS LEGALS QUE S'HAURAN DE
TENIR EN COMPTE.
Per totes les obres objecte d’aquest projecte regiran les especificacions del  “Pliego de Prescripciones
Tècniques Generals para Obras de Carreteras y Puentes ”  PG-3, aprovat  per Ordre Ministerial del
21-1, amb tots els complements i les modificacions posteriors.

En l'execució d'aquesta obra, s'hauran de tenir en compte les disposicions que resultin de l'aplicació
de la normativa concreta d'obres d'edificació i urbanització, que inclou:

Les Normes bàsiques d'edificació i urbanització (NBE) i decrets d'obligat acompliment, la normativa
complementària inclosa en les Normes tecnològiques de l'edificació i urbanització (NTE) i les seves
actualitzacions, i les prescripcions que puguin sortir successivament.

Article 4. INTERPRETACIONS
És obligatori per part del contractista l'acompliment exacte de totes les prescripcions contingudes en
aquest document i en els documents oficials referents a la indústria de la construcció vigent, i si
sortissin dubtes o interpretacions diferents, l'esmentat contractista haurà de consultar i acomplir
exactament les ordres donades pels tècnics directors, havent d'informar-los durant tota l'execució de
l'obra.

D'una manera general es considera complementari del present document, el Plec de condicions
generals de la Direcció General d'Arquitectura, 1960 (O.M. 4 de juny de 1973).

Delimitació general de les funcions Tècniques
Article 5. DIRECCIÓ DE L'OBRA
La direcció facultativa dels treballs l'assumeixen els tècnics municipals als quals l’Ajuntament ha
nomenat com a Directors de les obres.

Article 6. FACULTATS GENERALS
A més de totes les facultats particulars que corresponguin als tècnics directors, és missió específica
seva la direcció dels treballs que es realitzen a les obres, tant per ell mateix, com per mitjà dels seus
representants tècnics, i per això amb autoritat tècnica legal completa i indiscutible, fins i tot el previst
específicament en el Plec de condicions de l'edificació i urbanització, sobre les persones i les coses
situades a l'obra, i en relació amb els treballs que, per l'execució dels edificis i obres annexes, duguin
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a terme.

Article 7. TÈCNICS DIRECTORS
Correspon als tècnics directors:
A) Comprovar l'adequació del projecte a les característiques del  sòl.
B) Efectuar el replanteig de l'obra i preparar a l'acte corresponent.
C) Redactar els complements o rectificacions del projecte que siguin necessàries.
D) Assistir a les obres tantes vegades com sigui necessari a fi de resoldre les contingències que

es produeixin i impartir les instruccions complementàries que siguin necessàries per
aconseguir la correcta solució arquitectònica.

E) Coordinar la intervenció en l'obra d'altres tècnics que, en el seu cas, concorrin a la direcció
en funció pròpia en aspectes parcials de la seva especialitat.

F) Planificar, a la vista del projecte urbanístic del contracte i de la normativa tècnica d'aplicació,
el control de qualitat i econòmic de les obres.

G) Realitzar o disposar de les proves i assaigs de materials, instal·lacions i altres unitats d'obra
segons les freqüències programades en el Pla de control, així com efectuar les demés
comprovacions que resultin necessàries per assegurar la qualitat constructiva d'acord amb el
projecte i la normativa tècnica aplicable. Informarà al constructor dels resultats donant les
ordres oportunes; si no es resol la contingència adoptarà les mesures que corresponguin.

H) Redactar quant es requereixi l'estudi dels sistemes adequats als perills del treball per la
realització de l'obra i aprovar el Pla de seguretat i salut per l'aplicació del mateix.

I) Comprovar les instal·lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i salut en
el treball, controlant la seva correcta execució.

J) Realitzar els amidaments de l'obra executada i donar conformitat, segons les relacions
establertes a les certificacions valorades i a la liquidació final de l'obra.

K) Aprovar les certificacions parcials d'obra, la liquidació final i assessorar el promotor en l'acte
de recepció.

L) Preparar la documentació final de l'obra i expedir i subscriure el certificat final d'obra.

Article 8. RÈGIM JURÍDIC
El contracte es regirà pel plec de clàusules administratives generals pels contractes d’obres aprovat
per l’Ajuntament de Roses, el plec de clàusules administratives particulars, el present plec de
condicions particulars i el Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions
públiques aprovat per R.D.1098/2001 de 12 d’octubre.

Article 9. CONTRACTISTA
Correspon al contractista:
A) Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d'obra que siguin necessaris i

projectant o autoritzant les instal·lacions provisionals i mitjans auxiliars de l'obra.
B) Elaborar, quan es requereixi, el Pla de seguretat i salut de l'obra en aplicació de l'estudi

corresponent, i disposar, en tot cas, l'execució de les mesures preventives, vetllant pel seu
acompliment i per l’observança de la normativa vigent en matèria de seguretat del treball.

C) Fer subscriure amb els tècnics directors l'acta de replanteig de l'obra.
D) Ordenar i dirigir l'execució material d'acord amb el projecte, a les normes tècniques i a les

regles de la bona construcció. Ostentarà la direcció de tot el personal que intervingui en l'obra
i coordini les intervencions dels sots-contractats.

E) Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials i elements constructius que s'utilitzin,
comprovant els preparats a l'obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció de la
direcció facultativa, els subministraments o prefabricats que no contin amb les garanties o
documents idoneïtat  requerits per les normes d'aplicació.

F) Custodiar el llibres d'ordres i seguiment de l'obra i donar el vist-i-plau a les  anotacions que es
practiquin.

G) Facilitar a la direcció facultativa amb antelació  suficient, els materials necessaris per dur a
terme els assaigs que li corresponguin.

H) Preparar les certificacions parcials d'obra i la proposta de liquidació final.
I) Subscriure amb el promotor les actes de recepció provisional i definitiva.
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J) Concertar les assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant l'obra.
K) És obligació del contractista la col·locació dels cartells informatius de les obres a realitzar,

d’acord amb el model inclòs en el projecte subministrat per la Direcció Facultativa, tant pel
que fa al de l’Administració Municipal com d’altres Administracions que intervinguin en el
projecte. La col·locació dels cartells esmentats serà preceptiva i previ a la tramitació i
presentació de la primera certificació d’obres.

L) És a càrrec del contractista la col·locació de cartells, senyals de trànsit i altres sistemes
indicatius de les obres que s’estan realitzant a la via pública, així com la realització i
pagaments dels tràmits administratius necessaris per a l’ocupació d’aquesta via pública,
sempre que no sigui sota llicència municipal.

Article 10. LLIBRE D’OBRES
S’entregarà per part del promotor un llibre d’obres que el contractista haurà de custodiar, i servirà per
recollir les ordres que dicti la direcció facultativa i les incidències i comunicacions que tant la direcció
com el contractista puguin formular, les quals hauran de ser assabentades per ambdues parts.

Obligacions i drets generals del contractista
Article 11. VERIFICACIÓ DEL DOCUMENT DEL PROJECTE
Abans de començar les obres, el contractista consignarà per escrit que la documentació aportada li
resulta suficient per a la comprensió de la totalitat de l'obra contractada o, en cas contrari, sol·licitarà
els aclariments pertinents.

Article 12. PLA DE SEGURETAT
El contractista es compromet a complir i fer complir l'Ordenança general de seguretat i higiene en el
treball segons l'ordre del Ministeri del Treball 9/03/1971 i tota la normativa que complementa, i les
ordres demanades de la Direcció Facultativa en aquest sentit. Així mateix complirà el que estableix el
Real Decreto 1627/1997 de 24 d’octubre per el que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i
salut en les obres de construcció, incidint en la presentació del Pla de seguretat i el compliment de
l’article 11 del RD.

També es prendran les mesures que calguin per evitar danys als béns públics i privats, evitant també
la caiguda de materials de l'obra i col·locant les proteccions i senyalitzacions necessàries per al pas
de vianants. De l'acompliment d'aquests punts, en serà responsable directe al contractista. La
Direcció Facultativa es reserva el dret de modificar i/o complementar les proteccions esmentades.

Article 13. OFICINA A L'OBRA
El contractista habilitarà a l'obra una oficina en la qual s’instal·lin unes taules adequades on es pugui
estendre i consultar els plànols. En aquesta oficina el contractista tindrà sempre una còpia de tots els
documents del projecte que li hagin estat facilitats pels tècnics directors, i també el llibre d'ordres. 

Cada ordre haurà d'estar feta i signada per la Direcció Facultativa, i se subscriurà l'assabentat en
representació del contractista pel cap de l'obra o encarregat. La còpia de cada ordre quedarà en
poder de la Direcció Facultativa, mentre que l’original restarà en el llibre.

Article 14. PERSONAL DEL CONTRACTISTA
El contractista restarà obligat a tenir un tècnic titulat de grau mig o superior responsable dels treballs, i
si no en té cap serà el mateix contractista qui portarà l'obra, la qual cosa serà comunicada per escrit
a l'Ajuntament abans de començar els treballs.

Tant el contractista com el tècnic titulat seran responsables dels accidents, perjudicis o infraccions
que puguin passar a cometre's per l'execució anòmala de les obres o l'incompliment de les
disposicions, en especial, la normativa de seguretat i salut en el treball i les de seguretat de vianants,
vehicles i neteja de la via pública.

Article 15. PRESÈNCIA DEL CONTRACTISTA A L'OBRA
El contractista per ell mateix o per mitjà dels seus tècnics o encarregats estarà present durant la
jornada legal de treball i acompanyarà la Direcció Facultativa, en les visites que facin a les obres,
posant a la seva disposició la pràctica dels reconeixements que es considerin necessaris
subministrant-los les dades necessàries per a la comprovació dels amidaments i liquidacions.
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Article 16. RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA
El contractista s'obliga a complir exactament els preceptes continguts en les disposicions vigents de
caràcter oficial que regulin en el treball, o que successivament, entrin en vigor. Queda també obligat a
l'acompliment de tot el que es prescriuen les ordenances municipals, reglaments de policia urbana,
legislació vigent respecte al treball, i serà responsable dels perjudicis que sobrevinguessin per
incompliment d'aquests requisits d'una manera especial s'obliga a complir amb tot rigor l'Ordenança
de seguretat i higiene del treball en la indústria de la construcció. El contractista vigilarà, doncs, de
traslladar aquesta responsabilitat degudament a tots els sots-contractistes que puguin auxiliar-lo en
l'execució de l'obra contractada. Serà també responsable, jurídica i econòmicament, de tots els mals
que per causa seva es produïssin a les vies públiques o finques contigües.

El contractista és responsable del bon funcionament i de l'execució de les obres, ordenarà a la
demolició i reconstrucció de les que, a criteri de la Direcció Tècnica de l'obra, no reuneixin les
degudes condicions, sense que pugui considerar-se factor eximint el fet d'haver estat ja examinades
amb anterioritat. En cap cas podran al·legar-se aquestes circumstàncies com a factors que poguessin
afectar la data d'acabament de les obres.

Es fa especial menció, si així s’estableix en el Pla de seguretat, de l'obligació del contractista de
constituir en l'obra el Comitè de Seguretat del Treball previst en les disposicions vigents, el qual
estarà presidit pel cap de l'obra designat per l'empresa constructora, i de subscriure una assegurança
que cobreixi el risc de danys i enfonsament de l'obra, al de responsabilitat civil, el risc de maquinària i
els riscs extraordinaris.

Article 17. TREBALLS NO ESTIPULATS EXPRESSAMENT
És l'obligació del contractista executar tot el que sigui necessari per a la construcció i aspecte de les
obres, encara que no estigui expressament estipulat, sempre que, sense separar-se de l'esperit
d'aquest plec i de la seva correcta interpretació, ho disposi la Direcció Tècnica de l'obra.
És a càrrec del contractista la realització de xarxes provisionals per garantir el subministrament dels
diferents serveis que s’afecten o que cal reposar. Així mateix haurà d’abonar les reparacions
realitzades per els instal.ladors autoritzats per avaries en serveis existents a causa de l’execució de
les obres, omitint el cas que l’existència del servei no hagués estat definida pel projecte o les
companyies concessionàries.

És l’obligació del contractista el tancament perimetral de l’àmbit de l’obra a judici de la Direcció
Tècnica o del Coordinador de Seguretat i Salut. Tanmateix és a càrrec seu els diferents tancaments o
passeres provisionals que fossin necessaris per garantir la seguretat dels vianants i permetre un
recorregut peatonal necessari a judici de la Direcció Tècnica.

Article 18. RECLAMACIONS CONTRA ELS TÈCNICS DIRECTORS
Les reclamacions que el contractista vulgui fer de les ordres que li manen dels tècnics directors,
solament podrà presentar-les per mitjà d'ells mateixos, davant l'Ajuntament, i si són d'ordre econòmic
directament a l'Ajuntament. Contra disposicions d'ordre tècnic o facultatiu dels tècnics directors, no
s'admetrà cap reclamació i el contractista podrà salvar la responsabilitat, si així ho creu oportú,
mitjançant una exposició raonada dirigida als tècnics directors, als quals podran limitar les seves
respostes al justificant de recepció, que en tot cas serà l'obligatori per a aquest tipus de reclamacions.

Article 19. REPOSICIÓ PEL CONTRACTISTA DEL PERSONAL NOMENAT PER LA DIRECCIÓ
FACULTATIVA
La Direcció de les obres podrà no admetre el personal que, segons el seu criteri, no reuneixi les
condicions d'aptitud per al bon desenvolupament de l'obra, essent substituït per altre personal apte
sense dret a reclamació per part del contractista.

El contractista no podrà recusar els arquitectes, enginyers, aparelladors o personal encarregat per
aquests de la vigilància de les obres, ni demanar que per part de l'Ajuntament es designin uns altres
facultatius per als reconeixements i amidaments. Quan es cregui perjudicat pel treball d'aquests
procedirà d'acord a l'estipulat en l'article precedent, però sense que per aquesta causa pugui
interrompre's la marxa dels treballs.

Article 20. FALTES DEL PERSONAL
La Direcció Tècnica, en el supòsit de desobediència a les seves instruccions, incompetència
manifesta o negligència greu que comprometi o destorbi la marxa dels treballs, podrà requerir el
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contractista perquè aparti de l'obra els operaris causants de la pertorbació.

Article 21. VIGILÀNCIA A L'OBRA
El contractista està obligat, un cop començada l'obra, a abonar l'import de la vigilància diürna i
nocturna que puguin fer falta; aquest import es considerarà inclòs en les despeses generals d'obra.

Prescripcions generals relatives als treballs, materials i als mitjans auxiliars
Article 22. CAMINS I ACCESSOS
El constructor disposarà a càrrec seu dels accessos a l'obra i al seu tancament. La Direcció Tècnica
podrà exigir la seva modificació o millora.

Article 23. REPLANTEIG DE L'OBRA
Abans d'iniciar-se les obres, tindrà lloc el replantejament general del projecte. L'esmentat
replantejament el farà la Direcció Tècnica junt amb un representant legal del contractista adjudicatari.

S'hi farà constar, expressament, les contradiccions, errors i omissions que s'hagin observat en els
documents contractuals del projecte, no podent-se procedir a cap reclamació per part de
l'adjudicatari, entenent-se que abans de fer l'oferta s'ha de procedir a un detallat estudi de projecte.

El replantejament es farà d'acord amb els plànols del projecte i es deixaran sobre el terreny els
senyals i referències, amb suficient garantia de permanència per tal de poder fer referència els
treballs que s'executin.

Es faran replantejaments parcials que la Direcció Facultativa determini, i s'aixecarà acta en cada
ocasió. Les despeses dels replantejaments seran a càrrec del contractista. L'absència del contractista
o del seu representant legal als replantejaments no implicarà el reconeixement que en resulti.

Article 24. PROGRAMA DE TREBALL. Planning
El contractista estarà obligat a presentar un programa de treball en el termini d'un mes, llevat de
causa justificada des de la notificació de l'autorització per iniciar les obres, quan s'estableixi
expressament en el Plec de clàusules administratives particulars. Aquesta clàusula haurà de figurar
sempre que la total execució de l'obra estigui prevista en més d'una anualitat. L'administració resoldrà
sobre ell, dins els 30 dies següents a la seva presentació. La resolució pot imposar al programa de
treball presentat la introducció de modificacions o acompliment de determinades prescripcions,
sempre que no contravinguin les clàusules de la contracta.

El programa de treball especificarà dins l'ordenació general, els períodes i imports d'execució de les
diferents unitats d'obra compatibles amb els terminis parcials establerts en el Plec de clàusules
administratives particulars per a l'acabament de les diferents parts fonamentals en què s'hagi
considerat l'obra.
En el cas que l'execució de les obres coincideixi amb els mesos d'estiu, l'Ajuntament es reserva el
dret d'aturar les obres des del 30 de juny fins el 15 de setembre per raons d'interès públic donat que
es tracta d'una població turística, els costos que això suposi aniran a càrrec del contractista i sense
que aquest tingui cap dret d'indemnització.

La Direcció Tècnica podrà acordar no donar curs a les certificacions d'obra fins que el contractista
hagi presentat en la forma deguda el programa de treball quan aquest sigui obligatori, sense dret a
interessos de demora, en el seu cas, per retard en el pagament de les certificacions.

Article 25. AMPLIACIÓ DEL PROJECTE PER CAUSES IMPREVISTES O DE FORÇA MAJOR
Quan calgui per motiu imprevist o per qualsevol accident ampliar el projecte, no s’interromprà els
treballs, es continuarà segons les instruccions donades per la Direcció Tècnica mentre es formula o
es tramita el projecte modificat, d’acord amb el que disposa el vigent Reglament general de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques. El contractista està obligat a realitzar amb el seu
personal i els seus materials el que la Direcció de les obres disposi per a apuntalaments, enderrocs,
recalçaments o qualsevol altra obra de caràcter urgent, anticipant de moment aquest servei, ja que el
seu import li serà consignat en un pressupost addicional.

Article 26. PRÒRROGA PER CAUSA DE FORÇA MAJOR
Si per causa de força major o independentment de la voluntat del contractista, aquest no pogués
començar les obres, hagués de suspendre-les o no li fos possible acabar-les en els terminis fixats, se
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li atorgarà una pròrroga proporcionada per a acompliment de la contracta, després de l'informe
favorable de l'arquitecte. 

El contractista exposarà, per escrit dirigit a la Direcció Tècnica, la causa que impedeix l'execució o la
marxa dels treballs i el retard que per això s'originaria en els terminis acordats, raonant degudament
la pròrroga que sol·liciten per aquesta.

Article 27. RESPONSABILITAT DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA
El contractista no podrà excusar-se de no haver acomplert els terminis de les obres estipulats,
al·legant com a causa la mancança de plànols o ordres de la Direcció Facultativa, a excepció del cas
que havent-lo sol·licitat per escrit no se li haguessin proporcionat.

Article 28. CONDICIONS GENERALS DE L'EXECUCIÓ DELS TREBALLS
Els treballs s'ajustaran exactament als plànols del projecte d'execució, a aquest Plec de condicions i a
l'estat d'amidaments. Els tècnics directors de l'obra resoldran qualsevol discrepància que pogués
existir. Si per qualsevol circumstància fos necessari efectuar alguna variació a l'obra, es redactaran
els corresponents plànols modificats, als quals es consideraran des del dia de la seva data part
integrant del projecte primitiu i, per tant, subjectes a les especificacions de cadascun dels documents
d'aquests, sempre i que no se li oposi.

Qualsevol ordre donada pels tècnics no s'oposarà cap alteració en el pressupost del projecte si no es
redacta el corresponent projecte modificat.

Article 29. OBRES OCULTES
De tots els treballs i unitats que hagin de quedar amagats a l'acabament de l'obra, s'aixecaran els
plànols necessaris perquè quedin perfectament definits; aquests documents s'estendran per duplicat,
i s'entregarà: un, a la Direcció Tècnica; i el segon, al contractista, signats tots ells pels tres. Aquests
hauran d'anar suficientment acotats i es consideraran documents indispensables per efectuar els
amidaments.

Article 30. VICIS AMAGATS
Si la Direcció Facultativa tingués raons fonamentades per creure en l'existència de vicis de
construcció amagats en les obres executades, ordenarà en qualsevol moment i abans de la recepció
definitiva els enderrocs que cregui necessaris per al reconeixement dels treballs que suposi que són
defectuosos. Les despeses seran a càrrec del constructor sempre que la Direcció Tècnica tingui raó
en els supòsits.

Article 31. CONDICIONS QUE HAN DE REUNIR ELS MATERIALS
Qualsevol material que fos necessari emprar haurà de reunir les qualitats que es requereixin per la
seva funció a judici de la Direcció Tècnica de l'obra i d'acord amb els Plecs generals de condicions.

Els productes industrials d'utilització a l'obra que, per les seves especials peculiaritats es determinin
excepcionalment en el document contractual per referència a la marca, model o denominació
específica, solament podran substituir-se per uns altres de similars per part del contractista, si així ho
autoritza expressament la Direcció Tècnica de l'obra, en el corresponent llibre d'ordres. S'entendrà
que un producte és similar si compleix les mateixes característiques tècniques quant a funcionalitat,
qualitat i disseny.

Si el producte similar autoritzat és de menor preu, es certificarà la partida corresponent de conformitat
amb aquest menor preu, i s'acompanyarà la certificació de l'obra amb el document que acrediti la
conformitat de la Direcció Facultativa i del contractista amb el preu. Si no s’arriba a un acord en la
fixació del preu del material similar, aquest no podrà autoritzar-se.

Article 32. MATERIALS I APARELLS. LA SEVA PROCEDÈNCIA
El contractista té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els punts que li
sembli convenient, excepte en els casos en què el Plec particular de condicions tècniques preceptuï
una procedència determinada.

Obligatòriament, i abans de procedir al seu emprenent o arreplegament, el constructor haurà de
presentar a la Direcció Tècnica una llista completa dels materials i aparells a utilitzar en la qual
s'especifiquen totes les indicacions sobre marques, qualitats, procedència i idoneïtat de cadascun
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d'ells.

Article 33. MATERIALS NO UTILITZABLES
El contractista, al seu càrrec, transportarà i col·locarà agrupant-los ordenadament i en lloc adequat,
els materials procedents d'excavacions i enderrocs. Es retiraran de l'obra i es portaran a l'abocador
quan així estigui establert en el pressupost.

Article 34. CONTROL DE QUALITAT
En les ofertes per a la construcció de l'obra es consideraran incloses totes les despeses necessàries
per procedir als assaigs previstos en les normes i disposicions generals i d'una manera especial quan
facin referència al control de qualitat de l'obra, que serà a un nivell d’exigència definit en el Pla de
Control de Qualitat.

Aquest control de qualitat haurà de contractar-se amb un laboratori degudament homologat, que
ofereixi garanties suficients a judici de la Direcció Tècnica. El seu cost està inclòs en el pressupost,
tant si es troba formant part d’un percentatge del P.E.M. o bé com a capítol independent.

Article 35. NETEJA DE LES OBRES
És obligació del contractista mantenir les obres netes tant de runes com de materials sobrants, fer
desaparèixer les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, adoptar les mesures i executar
tots els treballs que siguin necessaris perquè l'obra ofereixi un bon aspecte.

Article 36. TREBALLS DEFECTUOSOS
Fins que hi hagi la recepció definitiva de les obres, el contractista és l'únic responsable de l'execució
dels treballs que ha contractat i de les faltes i defectes que puguin existir en aquests, per la seva
mala execució o per la deficient qualitat dels materials utilitzats o aparells col·locats, sense que
puguin servir d'excusa, ni li concedeixi cap dret la circumstància que els tècnics directors o els seus
subalterns no li hagin estat valorats en les certificacions particulars d'obres, que sempre se suposa
que s'estenen i abonen a bon compte.

Com a conseqüència de tot això, quan els tècnics municipals directors o el seu representant en l'obra
se n'adonin de vicis i defectes en els treballs executats, o que els materials utilitzats o els aparells
col·locats no reuneixen les condicions preceptuades, ja sigui en el curs de l'execució dels treballs o
una vegada s'hagin acabat, i abans de verificar-se la recepció definitiva de l'obra, que les parts
defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes d'acord amb el contractat i tot això a càrrec de
l'adjudicatari de les obres.

Article 37. MITJANS AUXILIARS
Seran a càrrec del contractista les bastides, cintes, màquines i altres mitjans auxiliars que es
necessitin per al funcionament i execució dels treballs, i les connexions de servei i instal·lacions
necessàries per a la correcta execució de les obres, no tenint la Direcció Facultativa cap
responsabilitat per qualsevol avaria o accident personal que pugui passar a les obres per insuficiència
dels esmentats mitjans auxiliars.

El contractista està obligat, a criteri de la Direcció Tècnica, a disposar en cada moment de la
maquinària necessària per poder portar l'obra al ritme fixat en el contracte d'acord amb el calendari
de l'obra.

Article 38. SUPÒSITS DE MODIFICACIONS
Tots els supòsits s'entenen referits a la condició de no haver sigut previsibles amb anterioritat a la
contractació, aplicant tota la diligència requerida d'acord amb una bona pràctica professional en
l'elaboració del projecte o en la redacció de les especificacions tècniques, essent els següents:
1er supòsit: que puguin aparèixer serveis afectats ocults no detectats o per causes objectives de tipus
geològic, hídric o arqueològic.
2n supòsit: modificacions imposades per les companyies subministradores d'aigua, d'electricitat i de
gas, en les seves respectives xarxes.
Partides d'obra que es puguin afectar amb la modificació: la modificació només podrà afectar a les
partides incloses o per incloure en el capítol d'enderrocs, de clavegueram, d'aigua potable i de baixa
tensió.
Percentatge màxim del preu del contracte que es pot afectar en la modificació: el 10%
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Activitats bàsiques de les obres d’urbanització

Es considera que l’ordre d’execució és una obligació de tipus contractual perquè es
defineix d’aquesta manera a la present especificació. Seguint aquest ordre correcte
d’execució de les activitats bàsiques, les presents especificacions contenen el
següent articulat:

1. INFRAESTRUCTURA DE CALÇADA

1.1 Esbrossada i neteja del terreny; replanteig general de les obres 
1.2 Excavacions en qualsevol tipus de terreny
1.3 Terraplens
1.4 Demolicions
1.5 Excavació i replè de rases
1.6 Transport
1.7 Conduccions de clavegueram
1.8 Elements singulars del clavegueram
1.9 Encreuament de vial
1.10 La sotabase granular
1.11 Vorades, encintats i rigoles

2. MURS DE CONTENCIO

2.1 Acer per armadures passives
2.2 Formigons
2.3 Encofrats
2.4 Impermeabilització paraments
2.5 Junts d’estanqueitat

3. PAVIMENTACIÓ I ACABATS

3.1 El formigó de base a voreres
3.2 Capes de base
3.3 Paviments asfàltics
3.4 Paviments de formigó
3.5 Paviments de peces de formigó
3.6 Elements singulars
3.7 Senyalització

4. ENLLUMENAT PUBLIC

4.1 Canalitzacions elèctriques, columnes i lluminàries
4.2 Centres de maniobra
4.3 Cablejat

5.1 ENJARDINAMENT

5.1 Obertura de clot
5.2 Plantació
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1. INFRAESTRUCTURA DE CALÇADA

1.1 Esbrossada i neteja del terreny; replanteig general de les obres

1.1.1. Esbrossada i neteja del terreny

L’esbrossada i neteja dels terrenys es realitzarà de forma simultània al
replanteig general de les obres, que en materialitzar el projecte sobre el
terreny permetrà el correcte inici d’aquestes.

L’aclariment i esbrossada del terreny són les tasques d’extreure i retirar, de
les zones de vials i de les zones que es designin dels espais parcel·lats, tots
els arbres, soques, plantes, malesa, brossa, runes, escombraries, o
qualsevol altre material no desitjable.

La seva execució inclou les operacions següents:

- excavació dels materials objecte d’aclariment i esbrossada
- retirada dels materials objecte d’aclariment i esbrossada fins a l’abocador

Tot això realitzat d’acord amb les present especificacions i amb les dades
que, sobre el particular, incloguin els corresponents documents del projecte
en què es trobin incloses.

Les operacions d’excavació de terres vegetals, d’arbrat i de la resta
d’elements a eliminar, s’efectuaran amb mitjans manuals o mecànics i amb
les precaucions necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat
suficients i evitar damnatge a les estructures, runes històriques o elements
de caràcter historico-cultural, d’acord amb el que sobre això ordeni la
direcció d’obres, la qual designarà i marcarà els elements que calgui
conservar intactes.

Cada fita-marca de propietat o punt de referència de dades topogràfiques,
de qualsevol classe, no serà feta malbé o desplaçada fins que un agent
autoritzat hagi referenciat, d’alguna altra forma, la seva situació o aprovat el
seu desplaçament. Tampoc es tallarà cap arbre sense haver definit i marcat
clarament els que cal conservar.

Al rebaix, totes les soques i arrels més grans de deu centímetres (10 cm) de
diàmetre, seran eliminades fins a una profunditat no inferior a un metre (1 m)
per sota de l’esplanada; també s’eliminaran les terres vegetals de manera
que no restin substàncies orgàniques vegetals a menys d’1 m de la cota de
l’esplanada definitiva.

Del terreny natural sobre el qual s’ha d’assentar el terraplè, s’eliminaran
totes les soques o arrels amb un diàmetre superior a deu centímetres (10
cm), a fi que no en quedi cap dintre del ciment del terraplè, ni a menys de
trenta centímetres (30 cm) de profunditat sobre la superfície natural del
terreny. A les zones de terraplens amb cota roja inferior a 1 m, s’eliminarà
també tot tipus de substància orgànica vegetal fins a una profunditat d’1 m
per sota de l’esplanada definitiva.

Mesurament i abonament

S’entendrà sempre inclòs als preus de les unitats de moviments de terres.

2
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Simultàniament a les operacions d’esbrossada, es podrà excavar la capa de
terra vegetal.

Les terres vegetals es transportaran a l’abocador o s’arreplegaran a les
zones que indiqui la direcció de les obres, a fi de ser emprades per a la
formació de zones verdes. Aquestes es mesuraran per metre cúbic (m3 ) i
s’abonaran al preu de l’excavació de terra vegetal del QP del projecte. 

En cas que es contempli expressament el concepte als quadres de preus, el
mesurament i abonament de l’esbrossada i neteja dels terrenys es realitzarà
per metres quadrats realment esbrossats, i considerant un gruix d’excavació
de 10 cms. En tot cas, s’entendrà que el preu inclou la càrrega sobre camió.

1.1.2 Replanteig general de les obres

El contractista comprovarà i farà inventari de les bases del replanteig que
han servit de suport per a la realització del projecte, essent responsabilitat
seva la conservació i el manteniment de les bases degudament
referenciades i la seva reposició amb els corresponents aixecaments
complementaris, així com de qualsevol altre punt de referència.

El replanteig general de les obres es realitzarà, tot procedint a col·locar cada
vint metres de vial estaques i referències d’eix, de vora de talús i punts
característics. Les esmentades referències amb indicació de cota roja
permetran l’inici correcte dels moviments de terres, després de comprovar
sobre el terreny la perfecta viabilitat de les obres i d’esmenar qualsevol
problema no detectat al replanteig previ a l’adjudicació de les obres.

Caldrà fer referència tots els serveis soterrats existents, la situació dels quals
s’haurà confrontat prèviament amb la informació donada per les companyies
subministradores o els serveis tècnics municipals.

1.2 Excavacions en qualsevol tipus de terreny

Les excavacions s’efectuaran d’acord amb els plànols del projecte, i amb les
dades obtingudes del replanteig general de les obres i les ordres de la
direcció de les obres.

Quan les excavacions arribin a la rasant de la plataforma, els treballs que
s’executaran per a deixar l’esplanada refinada i totalment preparada per a
endegar l‘execució de l’activitat de construcció del clavegueram, estaran
inclosos al preu unitari de l’excavació. Si l’esplanada no compleix les
condicions de capacitat portant necessàries, el director de les obres podrà
ordenar una excavació addicional en subarasant que serà mesurada i
abonada mitjançant el mateix preu únic, per a totes les excavacions.

Mesurament i abonament

Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment excavats, mesurats
per diferència entre els perfils, presos després dels treballs. 

Sempre que els pressupostos del projecte no continguin preus específics
per a diferents tipus d’excavació, les excavacions es consideraran no
classificades i s’abonaran amb un preu únic per a qualsevol tipus de terreny.
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Si durant les excavacions apareixen brolladors, filtracions motivades per
qualsevol causa o nivells freàtics alts, els treballs específics que calgui
executar se consideraran  inclosos als preus d’excavació.

El director de les obres podrà autoritzar l’abocament de materials a
determinades zones baixes de les parcel·les, prèvia neteja i esbrossada
d’aquestes. El replè de parcel·les definit, en cap cas podrà superar les cotes
de les voreres més pròximes.

Als preus de les excavacions està inclosa la càrrega i l’esponjament. Si a
criteri del director de les obres els materials no són adequats per a la
formació de terraplens, es transportaran a l’abocador, 

1.3 Terraplens

Consisteix en l’extensió i compactació de materials terrencs procedents
d’excavació o préstecs. Els materials per a formar terraplens compliran les
especificacions que es defineixen a l’apartat de condicions mínimes
d’acceptació dels terraplens.

La base del terraplè es prepararà de forma adequada, per tal de suprimir
discontinuïtats a les superfícies, tot efectuant els treballs necessaris de
refinant i compactació 

A les zones amb pendent transversal s’esglaonarà el contacte amb el terreny
natural, tot formant esglaons d’amplada superior a 1 m. A continuació
s’iniciarà el terraplè pel punt més baix.

Les tongades seran de gruix uniforme i suficientment reduït, a fi que amb els
mitjans disponibles s’obtingui, en tot el seu gruix, el grau de compactació
exigit. Els materials de cada tongada seran de característiques uniformes.
S’eliminaran les pedres de volum superior a la meitat de la tongada.

No s’estendrà cap tongada mentre no s’hagi comprovat que la superfície
subjacent compleix les condicions exigides i, per tant, sigui autoritzada la
seva estesa per l’encarregat facultatiu. En cas que la tongada subjacent
s’hagi reblanit per una humitat excessiva, no s’estendrà la següent i es
procedirà a escarificar-la per a deixar-la orejar.

En cas que la direcció de l’obra, una vegada vistos els assaigs d’identificació
del sòl natural, consideri que l’esplanada natural no té la capacitat portant
suficient, se substituirà el gruix d’esplanada que la direcció indiqui per
material seleccionat procedent de préstecs exteriors o qualsevol altre
element portant (geotèxtil o similar), segons el criteri de la direcció d’obra.

Condicions mínimes d’acceptació dels terraplens

Per a poder acceptar els terraplens caldrà comprovar la qualitat dels
materials i les condicions de compactació. 

A l’efecte esmentat es realitzaran els corresponents assaigs previst
d’execució i d’acceptació executats per un laboratori homologat.
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Pel que fa a la qualitat dels sòls cal dir que segons la seva qualitat per a
formar terraplens els sòls es classifiquen segons el quadre següent:

SÒLS SÒLS SÒLS SÒLS
INADEQUATS TOLERABLES ADEQUATS SELECCIONATS
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
---
No compleixin Menys del 25% Sense pedres Sense pedres
les condicions en pes de pedres de mida > 10 cm de mida > 8 cm
dels sòls de mida >15 cm
tolerables

Menys del 35% Menys del 25% en
en pes de pes de partícules
partícules de de mida >0,08UNE
mida <0,08 UNE

LL < 40 LL < 40 LL < 30
     o            i
LL < 65 IP  < 10
      i
IP > 0,6LL-9

densitat próctor densitat próctor
>1,450 kg/dm3 > 1,750 kg/dm3

CBR > 3 CBR > 5 CBR > 10
sòl inflable < 2% sòls no inflables

Contingut de Contingut de Sense matèria
matèria orgànica matèria orgànica orgànica
< 2% < 1%

Com es pot veure els sòls seran tolerables, adequats o seleccionats segons
determinades condicions de granulometria, plasticitat, densitat, capacitat
portant i contingut en matèria orgànica. Com a condicions d’acceptació cal
dir que no s’admeten els sòls inadequats a cap zona del terraplè. Els sòls
tolerables únicament es poden admetre per a nuclis de terraplè. Els sòls per
a capa de coronament han de ser com a mínim sòls adequats o
seleccionats. Així mateix, hauran de ser sòls adequats els que formen el
coronament de l’esplanada (darrers 30 cm) a zones de desmunt.

Pel que fa a les densitats, s’exigeix una densitat superior al 95% de la
màxima densitat de l’Assaig Próctor Modificat a tota la zona del nucli de
terraplè (inclosos els punts singulars, com ara pous o embornals).

Per a la zona de coronament s’exigeix una densitat superior al 98% de la
màxima de l’Assaig Próctor Modificat.

1.4 Demolicions

Es defineix com a demolició, l’operació d’enderrocament de tots els elements
que obstaculitzin la construcció d’una obra o que sigui necessari fer
desaparèixer.
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Es realitzaran tant a espais públics (vials) com als futurs espais parcel·lats
(parcel·les).

La seva execució inclou les operacions següents:

- enderrocament o excavació de materials, edificacions o fàbriques
diverses

- retirada dels materials resultants a abocadors, plantes específiques o al
lloc d’utilització o aplec definitiu

Tot això realitzat d’acord amb les presents especificacions i amb dades que,
sobre el que ens ocupa, inclouen la resta dels documents del projecte.
Aquestes operacions s’efectuaran amb les precaucions necessàries per a
l’obtenció d’unes condicions de seguretat suficients i per a evitar danys a les
estructures existents, d’acord amb el que ordeni el facultatiu encarregat de
les obres, que designarà i marcarà els elements que s’hagin de conservar
intactes.

Els enderrocs, excavacions i compactacions, en cas d’edificis propers
ocupats, es faran amb cura de no malmetre cap dels elements que hi puguin
existir i evitar tot tipus de molèsties ocasionades per vibracions, sorolls, etc.

Mesurament i abonament

Es mesuraran i abonaran segons els preus del quadre de preus núm. 1 del
projecte.

El preu corresponent inclou la càrrega sobre camió, així com la manipulació
dels materials i mà d’obra necessària per a la seva execució.

El contractista té l’obligació de dipositar els materials que, procedents
d’enderrocs, consideri de possible utilització o d’algun valor en el lloc que els
assigni el director facultatiu de l’obra.

La sobreexcavació resultant i el terraplè, amb material seleccionat per la
direcció d’obra, es valorarà amb els preus únics d’excavació i de terraplè de
préstecs exteriors que apareixen al quadre de preus.

1.5 Excavació i rebliment de rases

La unitat d’excavació de rases i pous comprèn totes les operacions
necessàries per obrir  i reblir  les rases definides al projecte.

Mesurament i abonament

Si als quadres de preus no figuren diferents tipus d’excavació, aquesta es
considerarà no classificada, de tal manera que l’excavació en roca o en
qualsevol tipus de terreny s’abonarà al preu únic definit d’excavació.

Si durant l’execució de les excavacions apareixen brolladors o filtracions
motivades per qualsevol causa, s’utilitzaran els mitjans que siguin necessaris
per a esgotar l’aigua. 

El cost de les esmentades operacions estarà comprès als preus d’excavació
si els quadres de preus o pressupost no especifiquen el contrari.
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El preu de les excavacions comprendrà també els apuntalaments. La
direcció de les obres podrà autoritzar, si és possible, l’execució de
sobreexcavacions per a evitar les operacions d’apuntalament, però els
volums sobreexcavats no seran objecte d’abonament. L’excavació de rases
s’abonarà per metres cúbics (m3) excavats d’acord amb l’amidament teòric
dels plànols del projecte.

Quan durant els treballs d’excavació apariessin serveis existents, els treballs
s’executaran fins i tot amb mitjans manuals, per no fer malbé aquestes
instal·lacions, tot completant-se l’excavació amb el calçat o penjat en bones
condicions de les canonades d’aigua, gas, clavegueram, instal·lacions
elèctriques, telefòniques, etc., o de qualsevol altre servei que calgui
descobrir, sense que el contractista tingui cap dret a pagament per aquests
conceptes, sempre que els serveis esmentats figurin al plànol de serveis
afectats del projecte o els subministrats per les companyies o els serveis
tècnics municipals.

El replè de les rases s’executarà amb el mateix grau de compactació exigit
als terraplens (apartat 3). El contractista emprarà els mitjans de compactació
lleugers necessaris i reduirà el gruix de les tongades, sense que aquests
treballs puguin ser objecte d’increment de cost.

Si els materials procedents de les excavacions de rases no són adequats
per a llur rebliment, s’obtindran els materials necessaris dels préstecs, no
essent d’abonament els treballs d’excavació i transport dels esmentats
materials de préstecs i estaran inclosos al preu unitari de rebliment de rases
definit al quadre de preus, sempre que el pressupost no especifiqui el
contrari.

En cas que l’obertura de rases impedeixi el pas a accessos existents, aniran
a càrrec del contractista tots els elements necessaris per a facilitar-lo.

Condicions mínimes d’acceptació

Els materials per a rebliment de rases a zona de nucli hauran de ser, com a
mínim, de qualitat igual o superior a la del sòl tolerable. A la zona de
coronament de la rasa (darrers 30 cm) els materials hauran de ser sòls
adequats o seleccionats. 

Pel que fa a la densitat, haurà de ser en tot punt i a cada zona del rebliment,
igual o superior al 95% de la màxima densitat obtinguda a l’assaig Próctor
Modificat, o en tot cas superior a la densitat natural del mateix terreny a la
zona de rasa

1.6 Transport

Inclou les operacions de transport i descàrrega a abocador o dintre de l’obra
si el material és adequat per al seu ús com a terraplè, així com la
manipulació dels materials i mà d’obra necessària per a la seva execució.

Mesurament i abonament 
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Es mesurarà per metres cúbics (m3) realment excavats, mesurats per 
diferència entre els perfils, presos després dels treballs.

1.7 Conduccions de clavegueram

Els tubs seran uniformes i mancaran d’irregularitats a llur superfície. Les
arestes dels extrems seran nítides i les superfícies frontals, perpendiculars a
l’eix del tub.

Els tubs se subministraran i es col·locaran amb les dimensions prescrites.
Els tubs no contindran cap defecte que pugui reduir llur resistència, llur
impermeabilitat o durabilitat. Es rebutjaran els tubs que, al moment d’utilitzar-
se, presentin trencs a les pestanyes de les juntes, o qualsevol altre defecte
que pugui afectar la resistència o estanquitat. En tots els casos, i per
diferents tipus de materials (PVC, fibrociment, foneria, gres, fibra de vidre,
polietilè, etc) es compliran totes les condicions del Plec General de
canonades de sanejament del MOPTMA i la normativa (UNE) vigent.

Per a conduccions de formigó, fibrociment, PVC i fibra de vidre, superiors a
0,80 m de diàmetre i quan la generatriu del tub es trobi a menys d’1 m de la
línia divisòria de la sotabase amb l’esplanada, caldrà protegir la conducció
amb formigó H-175. Aquesta protecció pot ser innecessària quan els tubs
siguin de formigó armat. A més caldrà exigir als tubs la resistència, la qual
es mesurarà per la prova de trenc.

Conduccions de formigó

El formigó i les armadures que s’utilitzin a la fabricació dels tubs de formigó,
així com els materials utilitzats a la solera i a les juntes, compliran les
condicions especificades als corresponents articles del present Plec i a les
normes d’aplicació oficials.

Així mateix, els tubs hauran de ser aptes per acceptar una pressió de treball
màxima d’un quilogram per centímetre quadrat (1 kg/cm2).

Pel que fa a les condicions d’estanquitat, la canonada muntada a pressió
constant de cinc-cents grams per centímetre quadrat (0,5 kg/cm2), no
experimentarà pèrdues superiors al valor W en litre (l), calculat segons la
fórmula següent:

W  =  Øn  .   L

essent el diàmetre interior i L la longitud de prova en metres (m).
La resistència característica a la compressió no serà inferior a 275 Kp/cm2.

En sotmetre a prova de trenc cadascun dels tubs, es mantindran els valors
mínims de càrrega de compressió, Kp, en quiloponds per metre (lineal) de
longitud útil, indicats a la normativa vigent.

Resistència a la compressió (càrregues lineals)
Diàmetre Formigó sense armar Formigó armat 
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nominal (sèrie C) (sèrie III)
9.000 kg/m2 10.000 kg/m2

 _____________________________________________________________________________________________________________

   200 1.800    -----
   300 2.700   3.000
   400 3.600   4.000
   500 4.500   5.000
   600 5.400   6.000
   700 6.300    -----
   800 7.200   8.000
1.000   ----- 10.000
1.200   ----- 12.000
1.400   ----- 14.000

                                                                                           (Dimensions indicatives)
Quan els tubs de formigó siguin armats, l’armadura estarà uniformement
repartida i exempta d’olis, greixos o qualsevol altre substància que pugui
perjudicar el formigó.

Els tubs de formigó armat tindran l’endoll de campana per a junta elàstica.

L’execució de les obres inclou les operacions següents:

- subministrament del tub
- preparació de l’assentament
- col·locació (en sentit ascendent amb els pendents i alineacions indicats

als plànols) i rejuntat dels tubs, incloent peces especials i entroncaments
amb d’altres elements o canonades. El rejuntat serà interior i exterior.

- execució de la junta segons requereixen les característiques del tub
- si el segellat de la junta exterior és de formigó H-175 tindrà un gruix

mínim, a la clau, de deu centímetres (10 cm)

La preparació de l’assentament consistirà en la preparació del terreny
natural (neteja, anivellació, compactació, etc) i l’execució d’un llit per a
l’assentament correcte dels tubs, juntes, colzes, etc. Si al projecte es fixa
solera de formigó, la preparació del terreny per al formigonat de la solera,
queda inclòs en aquesta operació de l’assentament. El formigó tindrà
resistència característica superior o igual a 175 kg/cm2.

Un cop executada la solera de formigó i preparat el llit per a l’assentament,
es procedirà a la col·locació dels tubs en sentit ascendent. Si els tubs són de
formigó vibropremsat aniran amb formigó fins als ronyons i amb llit i
recobriment de sorra (mínim 10 cm), si són de PVC.
Durant l’execució de les obres, el director de l’obra marcarà amb precisió els
punts on s’han de construir les connexions al clavegueram.

Les connexions de desguàs de les parcel·les es connectaran a la xarxa de
clavegueram en la fase d’urbanització. El tub de connexió, de Ø 30 cm
mínim, entrarà dins l’espai parcel·lat en una longitud mínima de mig metre i
es taparà en aquest extrem.

Les connexions parcel·laries se senyalitzaran degudament amb marques de
pintura a la vorada en el punt d’encreuament, i amb fites a base de tub de Ø
20, anirà reblert de formigó, que sortirà almenys, 0,50 m de la superfície del
terreny i col·locat en la vertical del punt final del tub de connexió.
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La direcció podrà exigir assaigs d’estanquitat de qualsevol secció, o de la
totalitat de la xarxa, així com de localització d’elements que interrompin la
bona circulació de les aigües mitjançant sistemes robòtics, tan abans com
després de reblir les rases. Si aquestes proves denuncien defectes, que a
judici de la direcció d’obra poguessin perjudicar el funcionament de la xarxa,
el contractista estarà obligat a reparar, netejar o executar de nou, a càrrec
seu, les seccions defectuoses.

Mesurament i abonament

Les canonades es mesuraran pels metres de longitud de la seva generatriu
inferior, tot descomptant les longituds de les interrupcions degudes a
arquetes, pous, etc. Al dit mesurament se li aplicarà el preu unitari
corresponent, segons el tipus i diàmetre del tub.

L’import resultant comprèn el subministrament i col·locació dels tubs,
execució de juntes, les peces especials i els entroncaments amb arquetes,
pous o altres canonades.

Sempre que el pressupost del projecte no contempli una partida específica
per al seu abonament, s’entendrà que la solera, el material d’assentament i
recobriment, (formigó fins a ronyons o llit i recobriment de sorra o formigó i
connexions dels tubs, segons el tipus de tub), queda inclòs al preu unitari.
Llevat prescripció en contra, el recobriment de reforçament dels tubs amb
formigó H-175, si es fa, serà d’abonament independent per metres lineals
(ml).

Les fites de senyalització s’abonaran separadament per unitats, segons el
quadre de preus; en aquest preu estan incloses les marques de pintura fetes
a la vorera o vorada, per la qual cosa, el contractista no té cap dret a
reclamar el seu abonament per separat.

1.8 Elements singulars del clavegueram

1.8.1 Arquetes,  pous de registre, cambres de descàrrega i sobreeixidors

Es defineixen com a arquetes, pous de registre, cambres de descàrrega i
sobreeixidors les obres que completen el sistema de drenatge longitudinal o
transversal. Seran de formigó, d’obra de fàbrica o de PVC, construïts “in situ”
o prefabricats.

Per als pous, cambres i arquetes de formigó construït “in situ” s’utilitzaran
formigons tipus H-175 mínim, llevat indicació en contra als plànols. En cas
de prefabricat s’exigirà formigó H-250 (mínim).

Els “pates” d’accés seran de PE reforçat, alumini o acer inoxidable, segons
plànols o criteri de la direcció d’obra.

L’excavació i el replè posterior de les rases, per a l’emplaçament d’aquestes
obres, s’executarà segons el que es prescriu a l’article 1.5 del present Plec.
Un cop efectuada l’excavació es procedirà a construir els pous o arquetes i a
col·locar els elements prefabricats, amb la situació i dimensions definides als
plànols, tenint especial cura en el compliment de les cotes definides als
plànols o fixades per la direcció. La unió de les peces prefabricades es farà
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amb el material més adient en cada cas. Es massissarà amb formigó la part
superior del voltant dels pous i arquetes, segons plànols o criteris de la
direcció d’obra.

Les tapes i reixes (amb tanca de seguretat), s’ajustaran perfectament al
marc i aquest al cos de l’obra i, llevat indicació en contra, es col·locaran de
forma que llur cara superior, amb disseny segons plànols de detalls, quedi al
mateix nivell que les superfícies adjacents. A més, compliran la normativa
vigent.

Mesurament i abonament

Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui una altra cosa, les
arquetes, cambres, sobreeixidors i pous de registre es mesuraran i abonaran
per unitats completes realment executades; el preu inclourà tots els
materials i operacions necessàries per a deixar cada element correctament
acabat i connectat.

1.8.2 Embornals, buneres i interceptors amb reixa

Seran de formigó en massa o armat, o prefabricat (compliran la normativa
UNE i EN vigent). S’ha de comprovar de forma especial que els embornals
siguin col·locats als punts més baixos de la calçada, de manera que en cap
cas es puguin formar bassals. 

La part superior del voltant del marc de la reixa dels embornals anirà
massissada amb formigó, segons plànols de detall o criteris de la direcció
d‘obra.

Mesurament i abonament

Els embornals i buneres s’abonaran per unitats (ut) realment construïdes. En
aquesta unitat es considerarà inclosa l’arqueta o pou de caiguda d’aigües, la
reixa o tapa amb el marc, i l’excavació i rebliment, llevat prescripció en
contra.

Els interceptors amb reixa s’abonaran per metre lineal (ml).

1.9 Encreuament de vial

Definició

Són les canalitzacions transversals que permeten els encreuaments de vials
de tots els serveis. Cal executar-les simultàniament a la construcció de
connexions a parcel·la de clavegueram i de la resta de rases transversals.
Per aquest motiu, malgrat que són obres de serveis, corresponen a la
infrastructura de calçada.

L’execució de totes les rases d’encreuament s’ha de realitzar en fase prèvia
a la sotabase granular. D’aquesta manera s’evitarà l’excavació de rases
sobre la sotabase i sobre l’esplanada ja acceptada.

Cal que una vegada acabada l’obra, siguin localitzables mitjançant el
següent: peces de formigó adaptables a les que les envolten, de colors
diferents o amb anagrama del servei; senyals de pintura de color a la
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vorada; claus de bronze amb anagrama del servei, segons plànols o criteri
de la direcció facultativa.

En qualsevol cas, es col·locaran a la vorera després de la vorada.

Mesurament i abonament

Si el projecte no indica altra cosa, tots els encreuaments de vial es
mesuraran per metres lineals realment executats. S’entendran inclosos en el
preu tots els materials i operacions necessàries per al correcte acabament
de l’encreuament.

1.9.1 Encreuaments d’enllumenat públic

Els encreuaments s’executaran amb tubs de PVC protegits amb formigó H-
175 col·locats a una fondària mínima d’1 m des de la cota superior de la
vorada col·locada.

1.9.2 Encreuaments de reserva

Els encreuaments de reserva per a xarxes de semaforització i/o comunicació
per cable compliran amb tot allò que especifiqui la normativa vigent, i amb
les indicacions dels plànols de detall.

1.10 La sotabase granular

La capa de sotabase es col·locarà després d’haver construït els
encreuaments de vials de tots els serveis (rases de calçada) i d’haver
acceptat l’esplanada. La sotabase col·locada protegirà l’esplanada, servirà
de superfície de treball per a executar la resta de l’obra i sobre aquesta
s’assentaran les bases de formigó de les vorades i rigoles.

Definició

Es defineix com a sotabase granular la capa de material granular situada
entre la base del paviment i l’esplanada.

El material podrà ser tot-ú natural o tot-ú procedent de l’esmicolament de
material de pedrera o de graves naturals o granulats reciclats provenint de
formigó i mixtos (formigó i maó i complirà allò establert al Plec de
Prescripcions Tècniques Generals que apareix a l’annex a la “Instrucción
sobre secciones de firme en autovías” del Ministeri d’Obres Públiques.

Condicions mínimes d’acceptació

La granulometria haurà de complir les següents condicions:

La fracció del material que passi pel tamís 80 µm UNE serà inferior a 2/3 de
la fracció que passi pel tamís 400 µm UNE.

La corba granulomètrica estarà compresa entre els límits indicats als
quadres 1 i 2.

12

2DUN EX.1961/15 DT.22.01.2016 PU15002SE Página 35 de 137



QUADRE 1 - TOT-Ú NATURAL I GRANULATS RECICLATS
Garbellament ponderal acumulat (%)

TAMISSOS UNE   ----------------------------------------------------------------------------------------
TN (50) TN (40) TN (25) TN (20) TNA

50 100 - - - 100
40 80-95 100 - -  -
25 50-90 75-95 100 - 60-100
20     - 60-85 80-100 100  -
10 40-70 45-75 50-80 70-100 40-85
  5 25-50 30-55 35-65 50-85 30-70
  2 15-35 20-40 25-50 30-60 15-50

 400 m   6-22   6-25   8-30 10-35   8-35
  80 m   0-10   0-12   0-12   0-15   0-18

QUADRE 2 - TOT-Ú PROCEDENT D’ESMICOLAMENT DE PEDRERA
Garbellament ponderal acumulat (%)

TAMISSOS UNE  
------------------------------------------------------------------------------------

TA (40) TA (25)

40   100    -
25 75-100   100
20 60-90 75-100
10 45-70 50-80
  5 30-50 35-60
  2 16-32 20-40
400 m   6-20   8-22
  80 m   0-10   0-10

A més, el tot-ú natural o el procedent d’esmicolament complirà el següent:

La qualitat dels materials correspondrà a un coeficient de desgast mesurat
per l’Assaig de Los Angeles, inferior a 50.

La capacitat portant del material correspondrà a un índex CBR superior a 20.

L’equivalent de sorra del material serà en tot cas superior a 25.

No contindran argiles, matèria vegetal, margues o altres materials estranys.

Pel que fa a la plasticitat del material, es compliran simultàniament les
condicions següents:
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.  límit líquid inferior a 25 (LL < 25)

.  índex de plasticitat inferior a 6 (IP < 6)

Quan procedeixi de granulats reciclats, el contingut de fusta serà inferior al
0,5% en pes i a l’1% es restes d’asfalt. L’inflament serà inferior al 2% i es
comprovarà a partir de l’assaig NLT 111/78, d’índex CBR en laboratori.

La sotabase s’estendrà en tongades amb gruixos compresos entre 10 i 30
cm.

El mòdul de compressibilitat amb càrrega amb placa no serà inferior a 100
per a trànsit T0-T1 i a 80 per a trànsit T2-T3.

A la superfície compactada de sotabase granular s’exigirà una densitat
superior al 95% de la densitat màxima obtinguda a l’assaig Próctor Modificat.
S’haurà d’obtenir aquesta densitat fins i tot a les zones especials com ara al
voltant dels pous, embornals o elements singulars.

Mesurament i abonament

Sempre que els quadres de preus o el pressupost del projecte no diguin una
altra cosa, la sotabase s’abonarà per metres cúbics realment col·locats i
compactats, mesurats sobre perfil teòric d’execució. S’entendrà sempre que
el preu comprèn el refinament, preparació i compactació de l’esplanada, així
com totes les operacions, materials auxiliars o maquinària necessàries per a
deixar la unitat d’obra correctament acabada.

1.11 Vorades, encintats i rigoles

Les vorades són peces de pedra o elements prefabricats de formigó que,
assentades sobre la sotabase mitjançant un llit de formigó H-175, amb el
qual són solidaris, serveixen per a separar les zones de calçada de les
voreres o per delimitar zones verdes. La cota superior de vorada col·locada
serveis de referència per a les obres d’implantació de serveis.

L’encintat, rigola o reguerot és una peça de pedra o prefabricada de formigó
que pot acompanyar la vorada, que facilita la compactació i anivellació dels
paviments i la conducció d’aigües de pluja als embornals, tot constituint un
element senyalitzador del final de calçada.

1.11.1 Vorades de formigó

Procedència

Aquest tipus de vorada prové de fàbriques especialitzades.

Característiques generals

Les característiques generals seran les definides als plànols del projecte.

Per a finalitats especials s’admetran vorades de diferents dimensions que les
especificades, sempre que siguin aprovades per la direcció d’obra.

Normes de qualitat
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Resistència a la compressió en proveta cúbica tallada amb serra circular
diamantada als vint-i-vuit dies (28); mínim quatre-cents cinquanta quilograms
per centímetre quadrat 450 kg/cm2).

Desgast per fregament:

Recorregut: sis-cents metres (600 m)
Pressió: sis-cents grams per centímetre quadrat (600 g/cm2)
Abrassiu: Carborúndum; un gram per centímetre quadrat (1 g/cm2 per via
humida)
Desgast mitjà en pèrdua d’alçada: menor de dos amb cinc mil·límetres (2,5
mm)

Recepció

Hom rebutjarà a l’amàs de materials les peces de vorades que presentin
efectes, encara que siguin deguts al transport; tampoc seran rebudes
aquelles que hagin estat malmeses després de la seva col·locació.

No s’acceptaran les vorades, la secció transversal de les quals no s’adapti a
les dimensions assenyalades dels plànols a les característiques generals,
amb unes toleràncies de més menys un centímetre (+/-1 cm). 
No s’acceptaran les vorades, quan les toleràncies de la secció transversal o
longitudinal excedeixi de +/- 3mm col·locant un regle damunt de la vorada

Mesurament i abonament

Les vorades es mesuraran i s’abonaran per metres lineals (ml), realment
col·locats, mesurats sobre els terreny.

El preu s’entendrà que inclou el formigó de base, la part proporcional de
peces de transició i tot els materials i operacions necessàries per a deixar la
unitat d’obra totalment acabada, sempre que els quadres de preus no
indiquin una altra cosa.

1.11.2 Rigola de rajol hidràulic

És un rajol compost d’una capa d’empremta, de morter ric en ciment blanc i
àrid fi, que forma la cara i una capa de base de morter menys ric en ciment i
àrid més gruixut, que constitueix el dors.

Característiques generals

Si no es defineix als plànols, el tipus reglamentari haurà de ser quadrat, de
20 x 20 cm i 8 cm de gruix, la cara superior de desgast serà de dotze
mil·límetres (12 mm) i amb superfície llisa.
Es fabricaran exclusivament amb ciment pòrtland blanc.

Normes de qualitat

Desgast per fregament:
- Recorregut: dos-cents cinquanta metres (250 m)
- Pressió: sis-cents grams per centímetre quadrat (600 g/cm2)
- Abrassiu: Sorra silícia; un gram per centímetre quadrat (1 g/cm2 per via

humida)
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- Desgast mitjà en pèrdua d’alçada: menor d’un amb cinc mil·límetres (1,5
mm)

Recepció i col.locació

No es rebran les llosetes, si llurs dimensions i gruixos de capes no s’ajusten
al que s’ha especificat anteriorment, amb unes toleràncies màximes de ± 1
mm.

No s’acceptaran les rigoles que no tinguin les arestes vives i amb aparença
porosa.

De cada amàs s’assajaran tantes llosetes com indiqui el director facultatiu
de l’obra.

Si el terme mitjà dels resultats no abasta els límits previstos, es rebutjarà
l’amàs.

La rigola es col·locarà segons plànols de detalls; es rejuntarà amb ciment
pòrtland i beurada líquida.

Qualsevol peça tacada, inclòs la vorada, durant l’execució de l’obra serà
substituïda per una altra.

Mesurament i abonament

Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui una altra cosa,
s’abonaran per metre lineal (ml) col·locat i totalment acabat, inclòs el formigó
H-175 de base necessari i tots els materials i operacions que calguin per a
deixar la unitat d’obra totalment acabada.

Mesurament i abonament

Les vorades es mesuraran i s’abonaran per metres lineals (ml), realment
col·locats, mesurats sobre el terreny.

El preu s’entendrà que inclou tots els materials i operacions necessàries per
a deixar la unitat d’obra totalment acabada.
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2. MURS DE CONTENCIO

2.1 Acer per armadures passives

Per a l’acer a emprar en les armadures passives serà aplicació els articles
241,242 i 600 del PG 3 a més de la “Instrucción de hormigón estructural
EHE”, en totes aquelles prescripcions que no siguin modificades pel present
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.

En aquesta unitat d’obra s’inclouen:

- El subministrament i transport 
- Les armadures
- El seu plegat i col·locació
- Els separadors, falques, lligams, soldadures i suports
- Les pèrdues per retalls i despuntes
- Els empalmaments per maniguet, soldadura a topall i empalmament per

cavalcament que no estiguin previstos en els Plànols
- Qualsevol treballs, maquinària o element auxiliar necessari per a la

correcta i ràpida execució d'aquesta unitat d'obra.

Les armadures a emprar són del tipus B 500 S, sent el límit elàstic no inferior
a 500 N/mm2.

Entre l’encofrat i les armadures es disposaran separadors de morter o de
plàstic de manera que es mantingui la distància entre encofrat i armadura.
La distància entre dos separadors situats en un pla horitzontal no ha de ser
mai superior a un metre (1m) i per als situats en un pla vertical, superior a
dos metres (2m).

Es disposaran tots els elements necessaris per assegurar la indeformabilitat
del conjunt d’armadures abans i durant l’execució del formigó.’

El fabricant indicarà si l’acer és apte per al soldatge, les condicions i
procediment en què aquest ha de realitzar-se.

En els documents d’origen figuraran la designació i característiques, així
com la garantia del fabricant de que les barres compleixen les exigències
contingudes en aquesta especificació.

El fabricant facilitarà a més, si se li sol·licita, la còpia dels resultats d’ assajos
corresponents a la partida servida.

Hauran de portar gravades les marques d’identificació relatives al seu tipus i
marca del fabricant.

Les característiques d’adherència seran objecte d’homologació, mitjançant
assajos realitzats en laboratori oficial. En el certificat d’homologació es
consignaran obligatòriament els límits admissibles de variació de las
característiques geomètriques dels ressalts.

Mesurament i abonament
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L’acer d’armadures es mesurarà i abonarà per quilograms (kg) d’acer rodó, 
mesurat sobre plànol, incloent el subministrament, manipulació i col·locada 
amb tots els materials auxiliars necessaris per a la correcta execució de 
l’obra. Les pèrdues per retalls no s’abonaran.

2.2 Formigons  

Per als formigons seran d’aplicació els articles 610 i 630 del PG-3 a més de 
la “Instrucción de hormigón estructural EHE” en totes aquelles prescripcions 
que no siguin modificades pel present Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars.

Els formigons que s’han d’utilitzar a les obres són els definits, per la seva 
resistència característica, als quadres i pressupostos parcials dels projecte. 
S’entén per resistència característica a la de trencament a compressió del 
formigó fabricat que determina la EHE.

En el seu conjunt, aquesta unitat d’obra comprèn:
- L’estudi i obtenció de la fórmula per a cada tipus de formigó així com els 
materials necessaris per a l’esmentat estudi
- El ciment, àrids, aigua i additius necessaris per a la fabricació i posada en 
obra
- La fabricació, transport, posada en obra i compactació del formigó
- L’execució i el tractament dels junts
- La protecció del formigó fresc, la cura i els seus productes
- L’acabat i la realització de la textura superficial
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la
correcta i ràpida execució d’aquesta unitat d’obra

2.1.1. Materials

Els ciments a emprar en la fabricació de formigons seran comuns (CEM)  
amb una resistència no inferior a 32.5, havent de complir les condicions 
especificades en la norma UNE 80301:96, així com les recomanacions 
especificades en la “instrucción para la Recepción de Cementos RC-97”
L’aigua, àrids i eventuals additius compliran les condicions exigides en la 
Instrucció EHE.

Els representants de l’Enginyer Director tindran accés lliure a les 
instal·lacions per a control, tant dels materials com de la seva dosificació.

El Contractista no emprarà cap tipus d’additius per a formigons sense el 
coneixement i aprovació prèvia de la Direcció D’Obra, la qual haurà de 
valorar la influència que aquests additius exerceixen sobre la resistència dels
formigons. El Contractista estarà obligat a presentar tots el assajos oficials, 
normes, dosificacions i altres informacions que pugui obtenir sobre els 
additius.

2.1.2. Dosificació de la barreja

Per a cada tipus de formigó a emprar en l’obra, el Contractista estudiarà i
proposarà a l’Enginyer Director la fórmula de dosificació i la procedència dels
materials.
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Les propostes de fórmula de dosificació hauran de provar que els materials
bàsics compleixen les condicions exigides en l’EHE i que els assajos previs
de laboratori, realitzats d’acord amb les esmentades instruccions,
compleixen les resistències mitjanes.

Un cop realitzats els assajos previstos es procedirà a la realització dels
assajos característics d’acord amb el que s’indica en l’EHE. A la vista dels
resultats l’Enginyer Director procedirà a l’aprovació, si procedeix, de la
fórmula de treball o en cas contrari, a ordenar les oportunes correccions en
la fórmula fins que s’aconsegueixi un resultat satisfactori.

La dosificació dels diferents materials destinats a la fabricació del formigó es
farà sempre en pes amb l’única excepció de l’aigua, la dosificació de la qual
es farà en volum i estarà compresa en tots els casos entre dos-cents
cinquanta i quatre-cents quilograms per metre cúbic (250 i 400 kg/m3)

2.1.3. Posada en obra del formigó

L’inici del formigonat en qualsevol tipus d’obra haurà de ser comunicat a la
Direcció d’Obra per a la seva aprovació si procedeix. Tot tipus de formigó
serà col·locat abans que hagi començat l’adormiment inicial i en tots els
casos, dintre dels seixanta minuts (60 min.) després de la seva mescla a
menys que se li hagi afegit algun additiu, aprovat per la Direcció d’Obra.

La col·locació del formigó es realitzarà de manera que s’eviti la segregació
de les porcions fines o gruixudes de la barreja, per la qual cosa s’estendrà
en capes horitzontals de gruix menor de vint-i-cinc centímetres (25 cm) si és
de consistència plàstica i de quinze centímetres (15 cm) si és de
consistència seca, capes que es vibraran curosament fins reduir les
coqueres i arribar, en els formigons de consistència seca, que reflueixi
l’aigua en la superfície. Es tindrà cura que la beurada de ciment del formigó
no esquitxi els motlles i que s’assequi allà, abans del recobriment pel
formigó. Quan es produeixin aquestes esquitxades es netejaran amb
raspalls de fliferro rasqueta.

La col·locació de formigó mitjançant l’ús de bombes serà permès únicament
quan ho autoritzi el Director de l’Obra. L’equip haurà de reunir les condicions
adequades per a l’execució de les obres i s’haurà de disposar de manera
que no es produeixin vibracions capaces d’afectar al formigó acabat de
col·locar.

El funcionament de la bomba serà tal que es produeixi un corrent continu de
formigó sense porositats. Després de cada ús l’equip serà netejat a fons en
la seva totalitat.

El compactat del formigó es farà sempre per vibració interna. El compactat
per piconatge no s’usarà excepte en casos de força major.

2.1.4 Junts   

Els junts hauran de resultar perpendiculars a la direcció dels màxims
esforços de compressió i, generalment, s’hauran de col·locar en punts on
l’esforç tallant resulti mínim.
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Quan sigui necessari executar junts de formigonat verticals, es col·locaran
en elles barres o passadors de reforç de manera que l’estructura sigui
monolítica.

Els junts oberts seran construïts mitjançant la introducció de tires de porexpan
o altre material aprovat.

Els junts reblerts es construiran de forma similar als oberts.

Tot el morter o formigó que hagi quedat dintre del junt haurà de ser tallat i
extret del junt.

Quan es permeti l’ús de junts de dilatació premodelats, es tallarà amb la
mateixa forma i dimensions que els junts hagin de tenir, fixant-lo fermament
contra la superfície del formigó existent, per evitar qualsevol desplaçament del
material en abocar el nou formigó. Si el reblert del junt és posterior a la seva
execució, el material s’introduirà en el junt colpejant-lo suaument i tenint cura
que el junt queda reblert en la seva totalitat. 

2.1.5 Acabat de formigó

Les superfícies del formigó hauran de quedar acabades de forma que
presenti bon aspecte, sense defectes o rugositats que requereixin la
necessitat d’un lliscat posterior, que en cap cas haurà d’aplicar-se sense
prèvia autorització de la Direcció de l’Obra.

Les operacions que calgui efectuar per netejar, lliscar o reparar les
superfícies de formigó en les que s’acusen irregularitats dels encofrats o que
presenti aspecte defectuós, seran realitzades a càrrec del Contractista.

La tolerància d’acabat en les superfícies de formigó encofrades són les que
s’especifiquen a continuació; mesurades en els paraments un cop
desencofrats amb regle de dos metres (2m) o plantilla corba de la mateixa
longitud:

- En superfícies vistes tres mil·límetres (3 mm)
- En superfícies ocultes deu mil·límetres (10 mm) 

L’acabat de les superfícies no encofrades es realitzarà mitjançant plantilla o
remolinador de fusta que presenti una superfície uniforme sense que
s’admeti una extensió posterior del formigó o morter per obtenir un allisat.

La tolerància màxima admissible serà de quinze mil·límetres (15 mm)
respecte d’un regle de dos metres (2m) de longitud orientat en qualsevol
direcció.

Si la resistència característica del formigó de les provetes no assoleix
l’exigida s’estendran directament provetes dels elements afectats sempre
que no s’alteri la seva resistència mecànica.

Si la resistència característica dels testimonis segueix sense assolir l’exigida,
la Direcció d’Obra prendrà la decisió que estimi oportuna i podrà arribar a
exigir la demolició de l’element formigonat. Tots aquests treballs aniran a
càrrec del Contractista.

Mesurament i abonament
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Els diferents tipus de formigó es mesuraran i abonaran per metres cúbics
(m3) de formigó deduïts dels Plànols del projecte, excepte la unitat de capa
de neteja i anivellament de 10 cm de gruix, que es mesurarà i abonarà en
metres quadrats (m2)

Els excessos de formigó que es presenten quan es formigona contra el
terreny i en altres casos, no seran d’abonament directe.

El ciment, àrids, aigua i additius com també la fabricació, transport i posada
en obra del formigó queden inclosos en el preu unitari i comprenen també la
compactació, junts, curat i acabat.

2.3 Encofrats

Els encofrats podran ser metàl·lics, de fusta o productes d’aglomerats.

Les superfícies dels encofrats que estiguin en contacte amb el formigó es
podran pintar amb un líquid desencofrant, el qual haurà de ser aprovat per la
Direcció d’Obra. El desencofrant no deixarà taques o residus en la superfície
del formigó ni contindrà substàncies perjudicials per a ell.

Els encofrats seran inspeccionats immediatament abans d’abocar el formigó.
Les dimensions seran controlades amb cura i tot guerxament o torçada serà
protegida. Especial atenció es prestarà als lligams i ancoratges i quan
s’observin lligams incorrectes, abans o durant la col·locació del formigó, la
Direcció d’Obra ordenarà la interrupció d’aquest fins que el defecte sigui
subsanat. Els encofrats donaran al formigó la forma, dimensions, alineacions
i pendent indicats en els plànols.

Cap element d’obra podrà ser desencofrat abans que el formigó hagi endurit
suficientment i la Direcció d’Obra doni el seu consentiment.

Si després de formigonat, la temperatura baixa per sota de zero graus (0ª) el
termini fins a efectuar el desencofrat haurà de prolongar-se almenys en els
dies corresponents als de la gelada. Els filferros i ancoratges de l’encofrat
que no es puguin treure fàcilment es tallaran a cop de cisell i a dos
centímetres (2 cm) com a mínim de la superfície vista del formigó.

Mesurament i abonament

Els encofrats tindran amidament i abonament directe, per metres quadrats
(m2).

El preu unitari inclou el càlcul de projecte dels encofrats, el muntatge i
desmuntatge, els productes de desencofrat i tots els elements auxiliars i
maquinària necessaris per a la seva execució.

2.4. Impermeabilització de paraments

Consisteix en la impermeabilització de paraments verticals amb una emulsió
bituminosa catiònica ECR-1 i una dosificació a emprar de 2 kg/m2.

Mesurament i abonament
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L’abonament es realitzarà per metres quadrats (m2) realment executats,
mesurats sobre Plànols. En el preu unitari quedaran inclosos els materials
utilitzats, la preparació de la superfície i quants treballs siguin necessaris per
a la completa finalització de la unitat.

2.5 Junts d’estanqueitat

Serà d’aplicació l’article 691 del PG-3 en totes aquelles prescripcions que no
siguin modificades pel present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.
En aquesta unitat queden inclosos:

- - El junt.
- - La preparació i repicat del formigó en les vores del junt si calgués.
- - Els materials especials de reblert entre junt i paviment, així com els

ancoratges, soldadures, etc.
- - Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a

la correcta i ràpida execució d’aquesta unitat d’obra.
El tipus de junt, així com els moviments que han d’absorbir, seran els definits
en els plànols

Mesurament i abonament

L’abonament es realitzarà per metres (m) de perfil d’estanquitat col·locats,
mesurats sobre Plànols. En el preu queden inclosos el propi perfil
d’estanquitat, les planxes de poliestirè i demés materials i treballs necessaris
per la correcta execució.
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3. PAVIMENTACIÓ

L’activitat de pavimentació s’ha de realitzar preceptivament després de
construïda la infrastructura de serveis i d’acceptar la capa de sotabase
granular que haurà servit de plataforma de treball per a realitzar una part de
l’obra d’urbanització. Consisteix principalment en la col·locació de la capa de
formigó de base a voreres, la capa de base de calçada i les capes de
paviment.

3.1 El formigó de base a voreres

Llevat que la direcció de les obres disposi una altra ordre, el formigó a
voreres es col·locarà en fase prèvia a la construcció de les capes de base i
de paviment. Després d’acceptar les infrastructures de serveis, els elements
singulars situats a la vorera i la capa de coronament del terraplè de vorera,
es procedirà a col·locar la capa de formigó de base que servirà
d’assentament a les llosetes i panots, i protegirà les infrastructures de
serveis construïdes.

Condicions mínimes d’acceptació

El formigó serà de consistència intermèdia, entre la plàstica i la fluida, de
manera que no sigui massa sec (dificultats per reglejar) ni massa fluid (falta
de resistència). A l’assaig de consistència s’obtindrà un assentament del con
d’Abrams entre cinc centímetres (5 cm) i vuit centímetres (8 cm). La
resistència característica mínima a obtenir serà de cent setanta cinc
quilograms per centímetre quadrat (FcK >/175 kg/cm2), sempre que el
projecte no indiqui una resistència superior.

Mesurament i abonament de les obres

Llevat que el pressupost del projecte especifiqui una altra cosa, es mesurarà
i abonarà per metres quadrats (m2 ) realment executats, mesurats sobre
perfil teòric.

S’entendrà que el preu unitari inclou el refinament definitiu i la compactació
de la superfície de coronament en terres, els encofrats necessaris per a
deixar els forats dels escossells, el subministrament i posada en obra del
formigó i tots els materials, maquinària i diferents operacions necessàries
per acabar correctament la unitat d’obra.

3.2 Capes de base

Es defineix com a capa de base la que suporta directament el paviment.
Podrà ser de material granular (tot-ú artificial), de grava-ciment o asfàltica.

S’exigirà exhaustivament les condicions del PG-4 per l’acceptació de la
procedència de la base granular.

Bases de tot-ú artificial

El tot-ú artificial és una barreja d’àrids procedents d’una instal·lació
d’esmicolament amb granulometria de tipus continu i complirà allò establert
al Plec de Prescripcions Tècniques Generals que apareix a l’annex a la

23

2DUN EX.1961/15 DT.22.01.2016 PU15002SE Página 46 de 137



“Instrucción sobre secciones de firme en autovías” del Ministeri d’Obres
Públiques.

Condicions mínimes d’acceptació:

Granulometria:

- La fracció que passi pel tamís 80 µm UNE serà inferior a 2/3 de la fracció
que passi pel tamís 40 µm UNE.

- La corba granulomètrica dels materials es trobarà compresa entre les que
figuren al quadre següent:

      Tamissos     Garbellament ponderat acumulat (%)
UNE TA (40) TA (25)
45   100     ---
25 75-100   100
20 60-90 75-100
10 45-70 50-80
  5 30-50 35-60
  2 16-32 20-40

     400 m   6-20   8-22
80 m       0-10   0-10

- L’índex de “lajas” serà inferior a trenta-cinc (<35).

- El desgast del material mesurat segons l’Assaig de Los Angeles serà
inferior a trenta-cinc (<35).

- El material serà no plàstic i tindrà equivalent de sorra superior a 30.

- El coeficient de neteja no serà inferior a dos (2).

- El material no podrà ser meteoritzat, de manera que totes les
característiques de granulometria i qualitat es conservin després de
compactar la tongada (execució de l’assaig del material després de
compactar). Per aquest motiu es rebutjarà tot tipus de material
meteoritzat.

- El material tindrà un índex CBR superior a 80 per a una compactació del
100% de l’Assaig Próctor Modificat.

- El mòdul de compressibilitat amb l’assaig de càrrega amb placa segons la
norma NLT 357/86 no serà inferior a 120 per a seccions T0-T1 ni a 100
per a seccions T2-T3.

- La densitat de la capa de base granular compactada serà superior al
100% de la màxima densitat obtinguda a l’Assaig Próctor Modificat.
Aquesta condició de densitat es complirà també a totes les zones
singulars de la capa compactada (vora, pous, embornals i elements
singulars de calçada).

- La diferència entre la superfície acabada i la de projecte serà ≤ 20 mm.
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Mesurament i abonament

La base de material granular es mesurarà i abonarà per metres cúbics
mesurats sobre perfil teòric després de compactar. S’entendrà que el preu
unitari comprèn el refinament i la compactació de la capa de subbase i totes
les operacions i materials necessaris per deixar la unitat d’obra correctament
acabada.

3.3 Paviments asfàltics

Els paviments asfàltics poden ser paviments de barreja asfàltica en calent,
paviments de barreja asfàltica en fred, o tractaments asfàltics superficials. El
paviment més usual en calçades és de barreja asfàltica en calent.
L’execució d’aquesta unitat d’obra es realitzarà d’acord amb les
prescripcions tècniques generals sobre mescles bituminoses en calent,
article 542, que apareix a la circular núm. 299/89T de 23 de Febrer de 1989
amb les següents prescripcions particulars.

3.3.1. Paviments asfàltics en calent

Poden ser d’una única capa de rodadura o de dues capes.

Condicions mínimes d’acceptació

- Lligants bituminosos. Podran ser del tipus B 40/50, B 60/70, B 80/100,
segons l’article 211 “Betums asfàltics” del Plec de Prescripcions
Tècniques Generals, modificat a les O.M. de 21 de gener de 1988.

- Granulometria dels àrids. L’àrid gros procedirà d’instal·lació
d’esmicolament. La porció retinguda al tamís 5 UNE contindrà com a
mínim un 75% en pes d’elements amb dues o més cares de fractura. La
granulometria dels àrids es trobarà compresa entre les del següents
quadre, segons el tipus de barreja que es tracti.

Mescles a emprar: rodadura tipus D, intermèdia tipus D, S, G.

Rodadura D12 - S12 3-5
D20 - S20 > 5

                   
Intermèdia D20  -  S20  -   G20 6-9

- El coeficient de desgast de Los Angeles serà inferior a 30. Per a vials de
gran capacitat on es prevegin altes velocitats s’exigirà un coeficient de
poliment accelerat superior a quaranta (0,40) (únicament a capa de
rodadura). L’índex de partícules planes serà inferior a trenta (< 30)
(únicament vials amb gran capacitat i trànsit pesant).
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- Les condicions d’adhesivitat i característiques del filler compliran les
condicions obligatòries per a construcció de carreteres (PG3 i PG4).

- La barreja d’àrids en fred tindrà un equivalent de sorra inferior a trenta
(>30).

- Pel que fa a l’obtenció de la fórmula de treball, instal·lació de fabricació,
equip d’execució i proves de l’Assaig Marshall, es compliran totes les
condicions exigides per a construcció de carreteres (PG3 i PG4).

Mesurament i abonament de les obres

S’abonarà per tones realment col·locades, mesurades a partir dels perfils
teòrics i les densitats realment obtingudes a obra. Si el pressupost del
projecte no especifica altra cosa, s’entendrà que el preu inclou, a més, la
preparació de la superfície de la capa de base, els regs d’emprimació i
adherència, i totes les operacions i materials i maquinària necessaris per al
correcte acabament de la unitat d’obra.

CRITERIS DE PROJECTE DE MESCLES PEL MÈTODE MARSHALL (NLT-159/86)

CARACTERÍSTICA        TRÀNSIT PESAT  TRÀNSIT MITJÀ  TRÀNSIT LLEUGER
Nombre de cops per cara           75                 75                          75
Estabilitat (KN)        > 10           7,5  -  12,5              7,5 - 12,5
Deformació (mm)       2 - 3,5             2   -   3,5                 2  -  3,5
Buits en mescla (%)

. capa de rodadura       4  -  6   3  -  5                     3  -  5

.  capa in  termèdia       4  -  8   3  -  8                     3  -  8

.  capa de base       4  -  9   3  -  9                     3  -  9
Buits en àrids (%)

.  mescles   -8         ≥ 16    ≥ 16            ≥ 16

.  mescles   -12         ≥ 15    ≥ 15            ≥ 15

.  mescles   -20         ≥ 14                       ≥ 14            ≥ 14

.  mescles   -25         ≥ 13                       ≥ 13            ≥ 13

Les toleràncies admissibles, respecte de la fórmula de treball, seran les
següents:

Àrids i filler:

- tamissos superiors al 2,5 UNE....................... ±4% del pes total d’àrids
- tamissos compresos entre 2,5 UNE 

i UNE 80µ m................................................... ±3% del pes total d’àrids
- tamís UNE 80 µ m.......................................... ±1% del pes total d’àrids

Lligant:

- lligant.............................................................. ±0,3% del pes total d’àrids
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Durant la posada en obra temperatura de la barreja en sortir del barrejador
no serà superior a cent vuitanta graus (> 180º).

Condicions mínimes d’acceptació

- Lligants bituminosos: podran ser del tipus B 40/50 o B 60/70

- Granulometria dels àrids: l’àrid procedirà d’instal·lació d’esmicolament.
Contindrà com a mínim un 90% en pes d’elements amb dues o més cares
de fractura. 

SEDAS                    TAMISATGE PONDERAL
     UNE                          ACUMULAT (%)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---
MC 12 MC 10 MC 8

16 100
12,5 85-100 100
10 70-90 85-100 100
8 85-100
5 50-70 60-80 70-85
2,5 35-50 40-55 50-65
1,25 27-38 28-40 34-49
0,63 15-25 18-30 21-33
0,32 10-20 10-20 12-23
,16   7-15   7-15   8-15
0,08   5-10   6-10            6-10

    % lligant en
   pes respecte    5-7                            5,5-7 5,5-7,5
   de l’àrid

GRUIX DE LA CAPA EN mm TIPUS DE MESCLA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---
40 - 50   MC 12
20 - 40   MC 10  i   MC 12
10 - 30   MC 8

- El coeficient de desgast de Los Angeles serà inferior a vint-i-cinc (< 25).
El coeficient de poliment accelerat de l’àrid serà superior a quaranta-cinc
centèsims (> 45). L’índex de partícules planes serà inferior a vint-i-cinc (<
25).
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- Es considera que l’adhesivitat serà suficient quan la superfície coberta
sigui superior al 95% de l’àrid gros (NLT-166/76) i superior a quatre (> 4)
segons NLT-355/74 per a l’àrid fi.

- La barreja d’àrids en fred tindrà un equivalent de sorra superior a
quaranta-cinc (> 50), segons la norma NLT-113/72.

Pel que fa a l’obtenció de la fórmula de treball, instal·lació de fabricació,
equip d’execució i proves d’assaig Marshall, es compliran totes les
condicions exigides per a construcció de carreteres (PG4). S’assenyalaran
les temperatures màximes i mínimes de l’escalfament previ a la sortida de la
barrejadora, així com les temperatures mínimes a la descàrrega del transport
i de l’inici de la compactació.
Les toleràncies admissibles, respecte de la fórmula de treball, seran les
següents:

Àrids:

. Sedassos superiors al 2,5 UNE

. Sedassos compresos entre 2,5 UNE i UNE 80 µm
Lligants:

A establir per la direcció d’obra.

Coloració:

. Al microaglomerat se li podrà donar color amb producte tipus “bayferrox”
o similar i color a escollir per la direcció d’obra.

Mesurament i abonament

S’abonarà per Tn realment col·locats, al gruix especificat en projecte. Si el
pressupost del projecte no especifica una altra cosa, s’entendrà que el preu
inclou la preparació de la superfície de la capa de base, els regs
d’emprimació, adherència i color, si s’escau, i totes les operacions, materials
i maquinària necessaris per al correcte acabament de les unitat d’obra.

3.3.2. Paviments asfàltics en fred

Pel que fa als àrids, compliran totes les especificacions relacionades per als
paviments asfàltics en calent. Per a la resta de materials i condicions
d’execució es complirà la norma de carretera (PG3). Es mesuraran i
abonaran d’igual manera que les mescles en calent (Tn).

3.4 Paviments de formigó

Els paviments de formigó són lloses de gruix superior a quinze centímetres
(>0,15 m) i inferior a vint-i-cinc centímetres (<0,25 m); es construiran “in situ”
mitjançant estesa del formigó i execució de juntes de dilatació i/o contracció.

 
Condicions mínimes d’acceptació

Resistència característica. Als paviments de formigó es mesurarà la
resistència a compressió. En qualsevol cas, la resistència a compressió a
vint-i-vuit dies serà superior a dos-cents cinquanta quilograms per centímetre
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quadrat (H-250). La relació en pes aigua-ciment no serà superior a quaranta-
sis centèsims (0,46).
La consistència del formigó serà entre plàstica i fluida. No s’admetrà formigó
amb assentaments del con d’Abrams inferiors a cinc centímetres (5 cm) ni
superiors a vuit centímetres (8 cm).
A fi d’obtenir resistència suficient al desgast s’exigirà que, com a mínim, un
trenta per cent (30%) en pes de la sorra sigui de tipus silici.
La corba granulomètrica de l’àrid fi estarà compresa entre els límits del
quadre següent: 

Tamís UNE                     Acumulat en %  

5 90-100
2,5 65-90
1,25 45-75
0,63 27-55
0,32 10-30
0,16   2-10
0,080   0-5

El coeficient de desgast de l’àrid gros mesurat segons l’assaig de Los
Angeles serà inferior a trenta-cinc (< 35).

L’àrid ha de presentar un equivalent de partícules silícees no serà inferior al
trenta per cent (> 30%).

Es compliran també tots els condicionants relacionats a la normativa oficial
per a la recepció de formigons d’obres de fàbrica i estructures d’edificació.

Les juntes podran ser de construcció o dilatació o contracció. La distància
entre juntes serà inferior a vint vegades el gruix. En el cas de lloses
rectangulars la relació entre longituds serà inferior a 2:1. Tampoc es podran
disposar angles interiors de les lloses inferiors a seixanta-graus (60º).

elements singulars de calçada (pous i embornals) es faran coincidir sempre
amb una junta.

Serà obligatòria la realització d’un tram de paviment de prova que permeti 
comprovar les principals característiques del paviment (color, textura,
resistència, condicions de guarit, possible necessitat d’emprar additius,
juntes, acabat superficial, etc.).

Si la junta és serrada, s’efectuarà l’operació de serrat entre sis i vint-i-quatre
hores després de col·locat el formigó en obra. La profunditat del serrat
estarà compresa entre 1/4 i 1/3 del gruix de la llosa.

Mesurament i abonament

Si el pressupost del projecte no especifica una altra cosa, els paviments de
formigó es mesuraran i abonaran per metres quadrats realment col·locats,
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mesurats sobre perfil teòric. S’entendrà que el preu unitari inclou la
preparació de la superfície de base, la fabricació i col·locació del formigó,
l’execució de les juntes, guarit, acabats superficials i tots els materials i
operacions necessàries per al correcte acabat de la unitat d’obra.

3.5 Paviments de peces de formigó

Les peces de formigó per a pavimentació són blocs prefabricats de formes,
dimensions i gruix, color i disposició definides al projecte, que després de
col·locats en obra formaran el paviment (paviments de llambordes

Condicions mínimes d’acceptació

La coloració, la forma, dimensions i trama de disposició serà la definida
específicament als plànols del projecte.

Exemples d’algunes formes i disposicions que es troben actualment
comercialitzades. 

Toleràncies de dimensions

Les partides de peces amb desviament superior a les toleràncies
especificades seran rebutjades.

-  tolerància màxima de mides en planta........ + - 2 mm
-  tolerància màxima de gruix......................... + - 3 mm

Resistència

La resistència característica a compressió del formigó del prefabricat a vint-i-
vuit dies serà superior a quatre-cents quilograms per centímetre quadrat (>
400 kg/cm2) (Proveta cúbica de 8x8x8 cm UNE 7015). El desgast segons
norma UNE 7015, amb carborundum i per a un recorregut de 1.000 m, serà
inferior a dos mil·límetres (< 2 mm). Aguantaran vint cicles de congelació
sense presentar esquerdes ni cap alteració visible.

L’assentament de la llamborda serà sobre llit de morter de 2 a 4 cm de gruix,
perfectament anivellada. Les llambordes s’uniran per compactació i vibració
d’una capa de sorra de segellat.

La sorra de segellat no contindrà partícules superiors a 1,25 mm, es trobarà
seca en el moment de l’execució i contindrà un màxim del 10% en pes de
material fi que  passi pel tamís de 0,08 mm.

El gruix de la junta entre llambordes no serà superior a tres mil·límetres (< 3
mm).

Tolerància del paviment acabat. Totes les llambordes hauran de quedar
perfectament anivellades, de manera que la comprovació amb regla de tres
metres no acusi diferències superiors a un centímetre.

Mesurament i abonament
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Si el pressupost del projecte no especifica una altra cosa, els paviments de
formigó es mesuraran i abonaran per metres quadrats de paviment
correctament acabat. El preu unitari inclourà, a més, el subministrament, el
transport i la col·locació, la preparació de la superfície de base, el llit de
sorra o formigó, el segellat i tots els materials i operacions necessàries per al
correcte acabat de la unitat d’obra.

Paviments asfàltics

Compliran tot el que s’especifica al capítol 3.3, relatiu a paviments de
calçada.

Paviments de formigó amb disseny de juntes

Compliran tot el que s’especifica al capítol 3.4 a paviments de calçada.

Paviments de rajols hidràulics

Els paviments de llosetes premsades per a voreres, passeigs o espais de
vianants, es construiran sempre sobre un llit de formigó de resistència
característica mínima de cent cinquanta quilograms per centímetre quadrat
(H-175) o superior, si així ho especifica el projecte. El llit de formigó
s’assentarà sempre sobre una esplanada de sòls adequats o seleccionats,
sempre que al projecte no es defineixi capa de sotabase i base. 

Les llosetes tindran una resistència al ròssec amb carborundum i per a un
recorregut de 1.000 m, inferior a dos mil·límetres (< 2 mm) (UNE 7015).

Mesurament i abonament

Els paviments lleugers per a vianants o trànsit restringit, amb l’excepció del
sauló i del macadam, s’abonaran per m2 realment col·locats, segons el gruix
especificat al projecte. El paviment de sauló i el macadam es mesurarà i
abonarà per m3 realment col.locats. Si el pressupost del projecte no diu altra
cosa, s’entendrà que el preu inclou la preparació de la superfície de la capa
de base i totes les operacions i materials necessaris per al correcte
acabament de la unitat d’obra.

3.6 Elements singulars

Guals

Els guals per a vehicles, vianants i minusvàlids es construiran sempre sobre
un llit de formigó H-175 
sobre una esplanada de sòls adequats o seleccionats, sempre que al
projecte no es defineixi capa de sotabase o base.
Les llosetes o peces de formigó es col·locaran amb morter de ciment.

Escossells

Seran del tipus grafiat als plànols del projecte, col.locant les peces que el
formen sobre una base de formigó H-175. En cap cas podran ser
atravessats per un servei, quedant el seu espai interior totalment lliure.

Mesurament i abonament
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Els guals i els escossells es mesuraran i abonaran per unitat si el pressupost
del projecte no diu una altra cosa. El preu inclou l’excavació, preparació de la
superfície, la capa d’assentament, el llit de formigó, les llosetes o peces de
formigó i totes les operacions i materials necessaris per al correcte
acabament de la unitat d’obra.

3.7 Senyalització

La senyalització del sector a urbanitzar comprèn les marques vials o
senyalització horitzontal i els senyals de circulació o senyalització vertical, tot
d’acord amb els plànols del projecte. Tant pel que fa als materials com a
l’execució de les obres es compliran en tot moment les normes de trànsit
vigents (Codi de Circulació), les normatives de carreteres a les zones
d’accessos i la normativa pròpia municipal. Les condicions mínimes de
qualitat seran les fixades a la normativa oficial de carreteres (PG3). Pel que
fa a la senyalització vertical es complirà tot el que defineix la monografia de
l’Institut Català del Sòl per al desenvolupament del transport (Normes de
Senyalització vertical urbana).

3.7.1 Senyalització horitzontal o marques vials

S’entén per marques vials aquelles línies, paraules, números i símbols sobre
el paviment o vorades, realitzats amb pintura, termoplàstics en calent o fred i
cintes prefabricades, que serveixen per regular el trànsit de vehicles i
vianants.

Cal que compleixin els següents requisits:

.  visibilitat diürna i nocturna

.  resistència al lliscament

.  resistència a la deterioració

Les marques vials compliran amb el que s’estableix a la Norma 8.2-IC
“Marques vials”, de març de 1987 (BOE 29.09.87), i al Plec de condicions de
la senyalització horitzontal de carreteres sobre paviments flexibles redactat
per CEDEX (octubre de 1990).

També compliran les prescripcions tècniques obligatòries que s’indiquen a
continuació.

a) el valor del coeficient W1 a què es refereix l’article 278.5.3. del PG3 no
serà inferior a 7. Igualment, cap dels assaigs del grup b) de l’article
278.5.1.2, podrà treure una qualificació nul·la.

b) El valor inicial de retroreflexió, mesurada entre 48 i 96 hores després de
l’aplicació de la pintura, serà com a mínim de 300 milicandeles per lux i
metre quadrat.

c) El valor de la retroreflexió als 6 mesos de l’aplicació serà com a mínim
de 160 milicandeles per lux i metre quadrat.

d) El grau de deteriorament de les marques vials, mesurat als 6 mesos de
l’aplicació, no serà superior al 30%.
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De qualsevol obra de marques de vials, a petició del director de l’obra,
s’enviarà als Laboratoris Oficials per a la seva identificació, un envàs de
pintura original i un sac de microesferes de vidre i es deixarà un altre envàs,
com a mínim, de cada material, sota la custòdia del director, a fi de poder
realitzar assaigs de contrast en cas de dubte.

Quan s’hagi de repintar, cal tenir en compte que el nombre de capes no pot
ser superior a 5. Si aquest fos el cas, caldrà eliminar la pintura existent.

Mesurament i abonament

Les marques vials reflexives de fins a 15 cm d’amplada, es mesuraran per
metre lineal (ml) realment pintat en obra.

La resta de marques vials reflexives, així com zebrats, illes, fletxes, paraules
(“CEDIU EL PAS”, “STOP”, etc.) es mesuraran i abonaran per metres
quadrats (m2) de superfície realment executats en obra.

Els preus corresponents que figuren al quadre de preus, inclouen la pintura
reflexiva, premarcatge, maquinària i tota la mà d’obra necessària per a la
seva execució.

3.7.2 Senyalització vertical

La senyalització vertical són plaques, degudament sustentades, que
adverteixen, regulen i informen l’usuari respecte a la circulació o l’itinerari.

Seran de xapa blanca d’acer galvanitzat d’1,8 mm de gruix amb una
tolerància de ± 0,2 mm o de qualsevol altre material admès per la normativa
vigent.

Les plaques tindran la forma, dimensions, colors i símbols indicats al
projecte i d’acord amb les prescripcions de la normativa vigent.

Segons que sigui la seva forma i dimensions les anomenarem:

. senyals (triangulars, circulars, quadrats, rectangulars i octogonals de 0,60
a 1,35 cm)

. cartells senyalitzadors

. cartells informadors

Els suports i cimentacions seran els adequats per a cada tipus, i compliran
la normativa vigent i tot allò que estigui grafiat als plànols.

Mesurament i abonament

Els senyals s’abonaran per unitat (ut) segons el seu tipus, col·locat en obra,
fins i tot pals, suports i execució completa de la cimentació.

Els cartells s’abonaran m2, col·locats en obra. Aquest preu inclou la part
proporcional d’elements auxiliars de fixació, sustentació i fonamentació.
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4. ENLLUMENAT PUBLIC

A  més de les Condicions Tècniques contingudes al present Plec, seran 
d’aplicació les generals, especificades als següents documents:

- Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (Decret 2413/1973 de 20 de 
setembre).

- Instruccions Complementàries al Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i
Fulls d’interpretació, publicats pel "Ministerio de Industria".

- Reglament de Verificacions Elèctriques i Regularitat al Subministrament 
d’Energia (Decret del 12 de Maig del 1954).

- Reglament Tècnic de Línies Elèctriques Aèries d’Alta Tensió (Decret 3151/68 
de 28 de novembre).

- Reglaments sobre instal·lacions i funcionament de Centrals Elèctriques i 
Estacions Transformadores, aprovats per Ordre de 23 de febrer de 1949.

- Normes i Instruccions del "Ministerio de la Vivienda", sobre Enllumenat Urbà.
- Normes UNE declarades d’obligat acompliment.
- Les recomanacions d’"U.N.E.S.A.".
- Recomanacions Internacionals sobre Enllumenat de les Vies Públiques, 

publicat pel "Ministerio de Obras Públicas".

Seran també d’obligat acompliment les Normes particulars de la Companyia. 
Subministradora, així com la legislació que substitueixi, modifiqui o completi 
les esmentades disposicions, i també la nova legislació aplicable, que es 
promulgui amb anterioritat a la Contractació de la present Obra.

El Contractista s’obliga a mantenir amb l’empresa subministradora el contacte 
necessari, per mitjà del Tècnic Encarregat, per tal d’evitar criteris diferents i 
posteriors complicacions.

Permisos, llicències i dictàmens

El Contractista haurà d’obtenir els permisos, visats, llicències i dictàmens 
necessaris per a la execució i posta en servei de les obres, i haurà d’abonar 
tots els càrrecs, taxes i impostos, que es derivin de llur obtenció.

El contractista també haurà d’abonar totes les despeses necessàries per a la 
obtenció de la Aprovació Prèvia del Projecte i la Autorització de Posta en 
Servei, per part dels Serveis Territorials d’Indústria de la Generalitat de 
Catalunya.

Documentació prèvia a l’inici de les obres d’enllumenat públic

Un cop adjudicada l’obra definitivament, i abans de la instal·lació, el 
Contractista presentarà al Tècnic Encarregat els catàlegs, cartes, mostres, 
certificats de garantia, de "colada", etc. dels materials que s’han d’utilitzar a 
l’obra.

Abans d’instal·lar qualsevol material, caldrà presentar el següent:

- Bàculs i columnes:

Certificats i plànols amb totes les característiques de suport (mides, gruixos, 
tipus d’acer, característiques del galvanitzat, etc.), que figurin en aquest Plec 
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de Condicions, Plànols i altra documentació d’aquest Projecte, Certificat de 
"colada".

- Lluminàries:

Certificats i catàlegs amb les característiques més importants, concretament 
mides, vida mitjana, flux lluminós i corbes fotomètriques.

- Equip d’encesa.

Certificats i catàlegs amb les característiques tècniques pròpies.

- Cables:

Protocol d’assaig dels cables a emprar, signat pel fabricant. 

No es podran emprar materials sense que prèviament hagin estat acceptats 
per la Direcció de l’Obra. Aquest control previ no constitueix recepció 
definitiva, i, per tant, els materials podran ser rebutjats per la Direcció de 
l’Obra, àdhuc després de ser col·locats, si no acomplissin les condicions 
exigides en aquest Plec de Condicions, podent ser reemplaçats per d’altres, 
que acompleixin les esmentades qualitats.

Els materials rebutjats per la Direcció de l’Obra, si fossin replegats o 
col·locats, hauran de ser retirats pel Contractista, immediatament i en llur 
totalitat. De no acomplir-se aquesta condició, la Direcció de l’Obra podrà 
manar retirar-los per mitjà que cregui oportú pel compte de la Contracta.

Tots els materials i elements estaran en perfecte estat de conservació i ús, i 
es rebutjaran aquells que estiguin avariats, amb defectes o deteriorats.

Els materials o elements a emprar, les característiques particulars dels quals 
no s’especifiquin expressament en aquest Plec de Condicions seran del tipus i
qualitats que s’utilitzin normalment per l’Empresa Subministradora 
d’electricitat, i previ el vist i plau del Director de l’Obra.

4.1. Canalitzacions elèctriques, columnes i lluminàries  

4.1.1. Canalitzacions elèctriques  

Aquests tubs seran corrugats en l’exterior i llisos en l’interior, de Clorur de 
Polivinil. Estancs i estables fins a una temperatura de seixanta graus 
centígrads (60º C). Alhora, seran no propagadors de la flama i tindran una 
resistència al trencament d’entre 400 i 600 N.

4.1.2. Columnes  

En el cas que els plànols de Projecte no especifiquin altra cosa, les columnes 
seran "troncocòniques" de les dimensions especificades en els plànols i 
construïdes en planxa d’acer a partir del cèrcol laminat de resistència per 
tracció de trenta-set quilograms per mil·límetre quadrat (37 Q/mm2), o 
superior, classe St 37.
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El tronc de con s’obtindrà en premsa hidràulica i anirà soldat seguint una 
generatriu, realitzant-se l’esmentada soldadura amb elèctrode continu i en 
atmosfera controlada.

No s’admetran soldadures transversals, llevat en aquells en que existeixi un 
canvi de gruix a la planxa d’acer utilitzada en diferents trams de la columna.

A l’extrem inferior es soldarà la placa d’ancoratge de les dimensions 
especificades en els plànols i dotada d’un cèrcol exterior de reforçament i 
cartells de recolzament.

Per al seu ancoratge a la cementació es disposaran els perns, construïts en 
acer d’alta resistència a la tracció, cargolat l’extrem superior amb rosca d’una 
entrada i doblegat el ganxo inferior per a millor agafada a la massa de 
formigó.

Els perns d’ancoratge seran de la forma i dimensions indicades als plànols, 
d’acer F-111 UNE 36.011.

Les obertures de les portes, indicades als plànols, presentaran llurs cantons 
arrodonits, i disposaran d’un marc de passamà de ferro de 30x3 mm. soldat a 
la vora de la mateixa. Disposarà de portelles en planxa d’acer amb dispositius 
de subjecció i pany, per tal de protegir contra la possible entrada d’aigua a 
l’interior del bàcul. La porta anirà unida a la columna per una cadeneta 
galvanitzada.

Junt a una de les portes es disposarà, en un lloc accessible, a l’interior de la 
columna i soldat a ella, d’un angular amb un orifici per a la subjecció del cable 
de terra. Es preveurà un passamà d’un mínim de 4 mm. de gruix, per 
subjectar-hi la caixa i tauler de connexions.

Les columnes es lliuraran galvanitzades en tota la seva longitud, mitjançant 
immersió en bany calent. El bany de galvanitzat ha de contenir un mínim de 
98,5 % de zenc pur en pes, havent d’obtenir-se un dipòsit mínim de 600 g/m2 
sobre la superfície de la columna. Tal característica i les d’adherència, 
continuïtat i aspecte superficial, s’adaptaran al que estableix la norma UNE 
37.501.

La superfície exterior de la columna no presentarà taques, ratlles ni 
abonyegaments i les soldadures es poliran degudament per tal d’aconseguir 
un acabat exterior de bona aparença i regularitat.

Basament de les columnes:

Les dimensions dels basaments, per als diferents tipus de columnes, venen 
indicades als Plànols.

L’excavació es realitzarà, de manera que, les parets quedin verticals i el fons 
de la mateixa pla, evitant en aquesta les arestes arrodonides.

La fonamentació s’efectuarà mitjançant formigó de resistència major de H-
175. (Si no s’especifica als plànols una resistència superior) en el qual 
s’encastaran els perns d’ancoratge, situant-los de manera que la seva 
col·locació resulti vertical i que sobresurti la longitud suficient per tal 
d’assegurar l’entrada completa de les femelles de subjecció i llurs voladores.
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A l’interior de la foneria s’embeurà un colze de tub de PVC de diàmetre cent 
mil·límetres (100 mm.), per a permetre l’accés a l’interior de la columna.

4.1.3. Lluminàries  

Les lluminàries seran pròpies de l’enllumenat públic, preparades per anar, 
indistintament, a bàcul i columna, i amb capacitat per posar-hi l’equip elèctric 
de doble encesa. Si el projecte no diu cap altra cosa, seran tancades amb 
grau de protecció IP 65, classe II.

Si poden ser directament accessibles seran de classe II i classe 0 únicament 
si es defineixen lluminàries obertes.

Característiques indicatives:

Tots els materials seran inalterables a la intempèrie.

El gruix del reflector serà d’un mil·límetre i dues dècimes de mil·límetre (1,2 
mm.). Tindrà un tractament de protecció que garanteixi la conservació de les 
seves qualitats òptimes.

El gruix mínim de la capa anòdica serà de quatre (4)  micres.

Totes les fixacions, cargolaria, pestells, etc. seran en material no oxidable.

Les característiques fotomètriques de les lluminàries hauran de garantir els 
resultats previstos al Projecte. Les mides de les lluminàries no seran mai 
inferiors a les que figuren als plànols.

El dispositiu de subjecció de la lluminària haurà de comptar amb un mínim de 
tres punts de suport que assegurin que la posició de la lluminària no variarà 
per agents fortuïts. Serà capaç de resistir un pes cinc vegades superior al de 
la lluminària equipada.

La instal·lació elèctrica interior de les lluminàries es realitzarà amb materials 
resistents a les altes temperatures i els portalàmpades seran de porcellana 
segons la norma UNE 20.397-76.

El dimensionat de la lluminària i els materials emprats hauran de garantir que 
després d’un període de 10 hores de funcionament a temperatura ambient de 
35º cap punt dels distints components enregistri una temperatura superior a 
l’admesa.

Totes les parts metàl·liques seran inoxidables.

Les característiques fotomètriques de les lluminàries hauran de garantir els 
resultats previstos al Projecte quant a nivells i uniformitats. Les mides de les 
lluminàries no seran mai inferiors a les que hi figurin als plànols.

Proteccions:

A més de la protecció de cada punt de llum amb fusibles, s’instal·larà una 
placa o pica de terra a cada punt de llum i quadre. Unint totes les plaques es 
disposarà una presa de terra, formada per cable de coure nu de trenta cinc 
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mil·límetres quadrats (35 mm2.) de secció. Aquest cable anirà soterrat 
directament a terra, i a cinquanta centímetres (0,5 m.) de profunditat, com a 
mínim.

El cable de coure un passarà per dins de cada arqueta i en aquesta 
s’instal·larà la placa o pica de terres.

Totes les unions dels conductors de terra i amb els elèctrodes es faran per 
mitjà de peces d’acoblament adequades, mitjançant cargols, elements de 
compressió, reblons o amb soldadura al·luminotèrmica d’alta temperatura de 
fusió.

La unió a la columna serà mitjançant terminal de pressió, cargol, roseta i 
femella de material inoxidable. No hi haurà cap unió entremig de dos punts de 
llum.

A més de la posta a terra de les masses, es preveuran dispositius de tall per 
intensitat de defecte.

S’utilitzaran interruptor diferencials la sensibilitat dels quals vindrà donada pel 
valor obtingut de la resistència a terra de les masses.

La instal·lació de tots els elements a l’interior de la lluminària, així com la resta 
de la columna, fa que tota l’operació sigui inaccessible i que es precisin les 
eines especials per a manipular-les.

Taulers de connexió en columnes:

S’entén per tauler de connexió en columnes el suport i elements de protecció i
entroncament que s’instal·laran en cada columna.

El tauler serà de material aïllant, no propagador de la flama i no higroscòpic. 
Serà d’un gruix no inferior a cinc mil·límetres (0,005 m.), i disposarà dels borns
polits i no tallants.

Cada tauler disposarà, com a mínim, de:

- Placa base.

- Curt circuits unipolars amb els corresponents cartutxos fusibles, en nombre 
igual als cables que pugin fins a la lluminària.

- Borns unipolars amb capacitat suficient per a les seccions dels cables 
d’alimentació i maniobra.

Tots els elements de la placa estaran aïllants elèctricament dels elements 
metàl·lics de la columna. La cargolaria serà de material inoxidable. El tauler 
s’instal·larà dins una caixa de material plàstic, a l’interior de la columna.

4.2 Centres de maniobra  

Es defineix com a centre de maniobra el conjunt d’instal·lacions que fan falta 
per a la correcta maniobra d’encesa i apagament de la il·luminació, així com 
per llur control i amidament.
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A continuació es descriuen les característiques tècniques del l’armari tipus 
ARI-20 RMS d’Arelsa o similar:

4.2.1.Generalitats  

El motiu d’aquest plec de condicions dels procediments de construcció i 
protocols de assaigs necessaris, es la correcta execució del quadres 
d’enllumenat públic, amb  l’objectiu d’aconseguir un sistema de fabricació 
estandarditzada a traves de fabricants homologats, complint els procediments 
i normatives establertes per aquest tipus de components i garantir el correcte i
fàcil manteniment posterior.

4.2.2. Sistema de fabricació  

Els Centres de Comandament han de fabricar-se en sèrie seguint els 
següents procediments i normes:

Fabricants especialitzats amb controls de qualitat segons normes ISO 9002.
Identificació clara exterior a cada centre de comandament de la marca del 
fabricant.
Protocols de assaig  i control segons normes UNE-EN-60439-1-1993.
Escomeses de Companyia segons normes.
Etiqueta de identificació a l’interior de cada centre de comandament amb les 
següents dades:

Nombre de fabricació.
Tensió de treball.
Potència nominal.
Verificació de control de qualitat.
Data de fabricació.

4.2.3.Sistema de comandament i control centralitzat  

Els centres de comandament han de tenir espai de reserva, accessoris 
elèctrics i el cablejat necessari per  la instal·lació d’un futur Sistema de Gestió 
i Comandament Centralitzat.

4.2.4.Assaigs  

Es faran els assaigs segons la Norma UNE-EN-60439-1-1993.

Inspecció de tots els conjunts. Inspecció del cablejat.
Verificació de prova en buit, en tensió.
Verificació de funcionament elèctric.
Verificació de comprovació mecànica de la  aparamenta.
Verificació de la resistència d’aïllament.

4.2.5.Característiques constructives  

4.2.5.1.Característiques mecàniques:  

Planxa d’acer  inoxidable Norma AISI-304  de 2 mm2. de gruix. 
Pintura normalitzada RAL 7032.
“Tejadillo” per la protecció contra la pluja.
Tancaments de triple acció amb vareta d’acer inoxidable i maneta metàl·lica 
amb clau normalitzada per companyia i suport per bloquejar amb cadenat.
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Argolles de transport desmuntables, per col·locació de cargol llis una vegada 
situat el quadre elèctric.
Zòcal  amb ancoratge reforçat amb forat Ø 20mm2  per perns M16.
Portes plegades al seu perímetre per major rigidesa, amb esparracs roscats 
M4 per connexions del conductor de terra. 

4.2.5.2. Característiques elèctriques:  

Potència fins 31,5 kW / 380V.
Escomesa segons les normes de companyia.
Caixes  de doble aïllament per protecció de la aparamenta elèctrica.
Magnetotèrmics amb contactes auxiliars a cada línia de sortida i protecció línia
de comandament.
Protecció contra contactes directes i indirectes segons la instrucció MI BT 021.
Finestres per protecció IP659.
Enllumenat interior amb portabombeta estanc.
Presa de corrent per us de manteniment.
Cablejat de potència secció mínima 6mm2.
Connexions de cables flexibles amb terminals.
“Prensaestopas” de poliamida PG-29 per cada línia de sortida.
Borns de connexió de línies de sortides de 35mm².
Assaigs  elèctrics normes UNE.
Preparats  per el futur Sistema de Comandament Centralitzat.

4.2.5.3.Característiques del estabilitzador-reductor de tensió:  

L’Estabilitzador-Reductor anirà instal·lat al propi Centre de Comandament i 
haurà de poder ser comandat per el Sistema de Comandament Centralitzat.

Haurà de ser electrònic i completament estàtic.

Característiques elèctriques:
Tensió de entrada................................................... 3 x 380/220 V ± 15%
Freqüència.............................................................. 50 Hz ± 2 Hz
Tensió de sortida..................................................... 3 x 380/220 V ± 1,5%
Tensió de engegada................................................ 200 V ± 2,5%
Tensió per reducció del consum;
Per Sodi Alta Pressió............................................... 185 V.
Per Mercuri Alta Pressió.......................................... 195 V.
Potència e Intensitat, Nominal................................. 15, 22, 30 ó 45 kVA.
Sobreintensitat transitòria........................................ 2 x In durant 1 min. 
cada hora
Sobreintensitat permanent....................................... 1,3 x In (inclou 
protecció tèrmica)
Precisió de la tensió nominal de sortida per una entrada del ± 10%      ± 
1,5%
Precisió de la tensió reduïda de sortida per una entrada del ± 10%     ± 2,5%
Regulació independent per fase.
No inclou distorsió harmònica.
Factor de potència de la càrrega, des de 0,5 capacitiu a 0,5 inductiu.

Característiques climàtiques:
Temperatura ambient.............................................. -10ºC a + 45ºC
Humitat relativa màxima.......................................... 95% (sense 
condensació)
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Alçària màxima........................................................ 2.000 m.
4.2.6.Característiques de el terminal local de comandament i control urbilux:  

• Rellotge astronòmic amb càlcul dia a dia de orto i ocàs  i canvi automàtic de la hora 
de hivern / estiu. Possibilitat de correcció de ± 127 minuts en referència a les 
hores de orto i ocàs. Reserva de marxa 10 anys.

• reles de sortida programables independentment segons el rellotge astronòmic o a 
hores fixades: Sortida nº1: Relé de sortida astronòmic.

• Sortida nº2: Relé de sortida per estalvi energètic.
• Sortida nº3: Relé de sortida especial, astronòmic o programable.
• Entrades de tensió i intensitat trifàsica per mesura de tensió, intensitat, potència 

activa i reactiva, factor de potència i comptadors de energia activa i reactiva i 
de hores de funcionament. 

• Entrades digitals per contactes lliures de tensió per registre dels dispars de les 
proteccions, selector de manual - 0 - automàtic, fotocèl·lula, etc.

• Entrada analògica 4 - 20 mA. lliure. 
• Registres: Memòria RAM per emmagatzemar històrics: 

2496 registres de mesures elèctriques. 
2869 alarmes o fets.

• Canal de comunicació RS232 optoaïllat per connexió a modem telefònic o ràdio.
• Canal de comunicació RS485 optoaïllat per connexió a altres elements del sistema 

de comandament.
• Muntatge a rail DIN 35 mm. 

QUADRE PER ENLLUMENAT PUBLIC ARI-20 R DN MRS
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CONTRACTACIONS POSIBLES.

TARIFA 2.0 FINS A 15    kW.  ( Comptador Activa DT + Rellotge )
TARIFA B.0 FINS A 31,5 kW.  ( Comptador Activa + Reactiva )

CAPACITAT MAXIMA DE CIRCUITS DE SORTIDA

COMANDAMENT PER URBILUX 
COMUNICACIO: MITJANÇANS MANUAL/CABLE  (FUTUR RADIO).

• 3 CIRCUITS AMB PROTECCIO MAGNETOTERMICA I DIFERENCIALS 
REARMABLES.

• 3 CIRCUITS PER EL DOBLE NIVELL D’ENCESA.
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QUADRE PER ENLLUMENAT PUBLIC ARI-20 R MRS

42

CAPACITAT MAXIMA DE CIRCUITS DE SORTIDA

COMANDAMENT PER URBILUX 
COMUNICACIO: MITJANÇANS MANUAL/CABLE  (FUTUR RADIO).

• 3 CIRCUITS AMB PROTECCIO MAGNETOTERMICA I DIFERENCIALS 
REARMABLES.

CONTRACTACIONS POSIBLES.

TARIFA 2.0 FINS A 15    kW.  ( Comptador Activa DT + Rellotge )
TARIFA B.0 FINS A 31,5 kW.  ( Comptador Activa + Reactiva )
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Conducció per a canalitzacions d’enllumenat

Llevat de les entrades i sortides als punts de llum, on els cables discorren dins
dels tubs, o bé a les cruïlles de calçada, els cables aniran a rases de seixanta 
centímetres (0,6 m.) de fondària i quaranta centímetres (0,4 m.) d’amplada.

4.3 Cablejat  

Els cables que s’empraran per a l’Enllumenat Públic, seran de coure 
electrolític de 1/56 m/mm2. de resistència específica i seccions nominals les 
que figuren als plànols.

Tots els conductors que s’utilitzin seran unipolars a les seccions, iguals o 
superiors a 16 mil·límetres quadrats (16 mm2). La tensió nominal de 
funcionament serà de mil volts (1000 V) i la tensió de prova de quatre mil volts
(4000 V).

Si el projecte no especifica altre cosa els cables d’enllumenat enterrats seran 
armats amb coberta i un aïllament de Policlorur de Vinili (PVC) Designació 
UNE RVFV 0,6/1 kV

La resistència màxima a vint graus centígrads (20º C.) haurà d’acomplir amb 
els valors assenyalats per la Norma UNE 21.119.74.

La resistència d’aïllament haurà d’acomplir el que s’especifica al Reglament 
Electrotècnic de Baixa Tensió a l’apartat MIBT 017.

A la coberta, i de manera imborrable, hi figurarà el nom del fabricant, 
característiques i seccions dels cables.

Els cables de connexió interior dels suports i caixes seran flexibles, amb 
aïllament i coberta de PVC, Tensió nominal mil volts (1000 V.) designació 
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UNE RV-K 0,6/1 kV. i de secció mínima de dos amb cinc mil·límetres quadrats
(2,5 mm.2).

Les característiques físiques, mecàniques i elèctriques dels materials dels 
cables satisfaran el que indiquen les Normes UNE 21.011, 21.012, 21.014, 
21.015, 21.042, 21.064 i proposta UNE 21.019.

Mesurament i abonament  

A efectes de medició i abonament s’estableix el següent criteri:

Cables. Es mesurarà i abonarà pels metres lineals (ml) col·locats en obra. El 
preu assignat per metre lineal (ml) queda compres el cost de totes les 
operacions d’adquisició, transport, carreteig i col·locació del cable, així com la 
retirada i abonament de les bobines corresponents.

Conduccions per a canalitzacions. El preu compren l’execució de (ml) de rasa 
segons dimensions i característiques que s’assenyalen als plànols 
corresponents. Està inclosa l’excavació en qualsevol tipus de terreny i el 
rebliment de la rasa, la sorra que serveix de llit i recobriment als cables o 
conduccions i tots els tubs necessaris per a passar els cables. En cas de 
conducció per a encreuaments de calçada, el preu inclou totes les canonades 
necessàries més el llit i protecció de formigó, així com l’excavació, el rebliment
i el transport a l’abocador dels materials sobrants. També està inclosa la 
compactació fons a un noranta-cinc per cent (95%) del próctor normal. Es 
mesurarà per metre lineal (ml).

Punt de llum. Es defineix la unitat de punt de llum com el conjunt de la 
columna, lluminària tancada completa, equip d’encesa, llum, tauler de 
connexió, cables de connexionat des del tauler fins a la lluminària, posta a 
terra, de tot al conjunt, així com el formigó amb els seus perns d’ancoratge, 
inclosa l’excavació. També s’inclou la placa o pica de terra, així com els 
accessoris i altres elements necessaris pel seu correcte funcionament. També
s’inclou l’arqueta de derivació. Es mesurarà per unitat (Ut.) acabada i 
comprovada.

Centres i quadres de maniobra. S’inclouen a l’esmentat concepte aquells 
materials degudament instal·lats necessaris per a la correcta maniobra 
d’encesa, apagat, protecció i mesurament de les instal·lacions. Aquesta unitat 
inclou tots ela materials necessaris com: programador astronòmic, contactors, 
interruptors diferencials rearmables automàticament  i magnetotèrmics, 
fusibles, armaris comptadors, posta a terra, basament per al corresponent 
ancoratge, cables elèctrics d’escomesa fins el quadre de baixa tensió dins 
l’Estació Transformadora, etc. Inclou l’esmentada unitat l’armari de maniobra 
com a continent dels elements abans esmentats, així com l’obra civil 
d’assentament del mateix. Tot això degudament connectat i posat en servei. 
Es mesurarà per unitat (Ut) acabada i en servei.
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5. PLANTACIO DELS ARBRES

5.1       Obertura de clot

Primer s’excavarà un forat de 100/200 cm. d’amplada per 100/200 cm. de
llargada i 100 cm. de profunditat. 
S’estendrà una capa de grava de 12-25 mm al fons del clot, de 30 cm. de
gruix i es cobrirà amb 20 cm de “garbancillo” (5-12 mm) que actuarà com a
filtre per evitar la colmatació de la grava.
Part de la terra extreta, un com remoguda amb la pala de la màquina
excavadora, es tornarà a col·locar a les dues parets laterals de 150 cm.,
deixant una pendent de uns 45°. Es a dir, que el forat de planta ció a un metre
de profunditat només té un metre de llargada, però, a la superfície fa un

metre i mig o dos.

Mesurament i abonament

L’obertura de clots s’abonarà per unitat (ut) d’obertura de clot mesurat al
terreny. 

5.2 Plantació

El substrat d’arrelament s’haurà preparat prèviament amb una barreja
homogènia.
70% de sorra rentada
20% de compost vegetal
10% de la terra d’origen
i una aportació de 500 gr. de silicat col.loïdal fosfatat del tipus Agrosil LR.
Abans de col·locar l’arbre, es tiraran unes quantes palades de substrat fins a
l’alçada convenient i es compactarà la base que ha de sostenir el pa de terra.
Un cop centrat, aplomat i equilibrat es falcarà el pa de terra “atacant” la seva
base.

45
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S’acabarà d’aportar el substrat restant, tot procurant que a mesura que es va
incorporant es vagi “atacant” amb una estaca, a fi d’evitar bosses d’aire,
assegurar el contacte de les arrels i estabilitzar l’arbre.
El rebliment del clot s’ha de fer en successives capes de menys de 30 cm.,
compactant-les amb mitjans manuals.
El nivell de plantació vindrà marcat pel coll de l’arbre, tenint en compte
l’assentament de les terres després del primer reg.

Mesurament i abonament

La plantació d’arbres i el reblert s’abonarà per unitats (ut). Al preu unitari
corresponent s’inclou el subministrament i transport, així com tots aquells
elements i operacions que calguin per a un bon arrelament i creixement.

46

2DUN EX.1961/15 DT.22.01.2016 PU15002SE Página 69 de 137



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.- AMIDAMENTS i PRESSUPOST  
 

2DUN EX.1961/15 DT.22.01.2016 PU15002SE Página 70 de 137



 



Pressupost

Pressupost :

Capítol 1 :

Costes Directos

DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

COMENTARI NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM. PREU IMPORT

1.1 m Demol.claveguera D<=30cm,form.vibrpr.,m.mec.+càrrega cam.

Demolició de clav eguera de fins a 30 cm de diàmetre o fins a 27x 36 c m ,  de form igó v ib roprem s at,  am b
mitjans mecànics i càrrega sobre camió

colector que pasa por la parcela 1,00 30,00 30,000

30,000Total: 0,90 27,00 €

1.2 u Demol.embornal 70x30x85cm,paret 15cm maó,m.mec.+càrrega cam.

Demolició d'embornal de 70x 30x 85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i c àr rega s obre
camió
Nota: reutilizaremos marco y  tapa de fundición

imbornal que se desplaza 1,00 1,000

1,000Total: 3,60 3,60 €

1.3 m2 Neteja+esbrossada terreny,pala carreg.,+càrr.mec.s/camió

Neteja i esbrossada del terreny  realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió

cera en el este 1,00 18,00 1,00 18,000

cera en el oeste 1,00 34,00 1,00 34,000

futura plaza 1,00 9,00 10,00 90,000

diferència entre 183,33 i 169,20 m² 1,00 12,13 1,00 12,130

154,130Total: 0,34 52,40 €

1.4 m3 Excavació p/rebaix,terreny fluix(SPT <20),pala excav.,+càrr.directa s/camió

Ex cav ació per a rebaix  en terreny  fluix  (SPT <20), realitzada amb pala ex cav adora i càrrega di rec ta s obre
camió

parte de parcela ex istente -> asfalto 0,50 8,00 8,00 1,00 32,000

diferència entre 183,33 i 169,20 m² 1,00 12,13 1,00 0,30 3,639

35,639Total: 2,23 79,47 €

1.5 m3 Excav.rasa,amp:<=1m,fond.=<=2m,terreny fluix,retro.+càrrega mec.

Ex cav ació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny  fluix , amb retroex c av adora i
càrrega mecànica del material ex cav at

cera en el este 18,00 0,30 0,30

cera en el oeste 1,00 34,00 0,30 0,30 3,060

futura plaza 1,00 25,00 0,30 0,30 2,250

5,310

colector que pasa por la parcela 1,00 30,00 0,50 0,50 7,500

7,500

12,810Total: 5,62 71,99 €

1.6 m3 Càrr.mec. residus inerts o no especials instal.gestió residus,camió transp.,12t,rec.10-15km

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de ges tió
de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

colector que pasa por la parcela 1,25 30,00 0,30 0,30 3,375

imbornal que se desplaza 1,25 0,75 0,75 0,50 0,352

diferència entre 183,33 i 169,20 m² 1,25 12,13 1,00 0,30 4,549

8,276Total: 5,21 43,12 €
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Pressupost

Pressupost :

Capítol 1 :

Costes Directos

DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

COMENTARI NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM. PREU IMPORT

1.7 m3 Deposició controlada centre reciclatge,residus form. inerts,1,45t/m3,LER 170101

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus  de form igó iner ts  am b una dens i ta t 1 , 45  t/ m 3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Ll is ta Europea de R es idus  (OR DEN
MAM/304/2002)

colector que pasa por la parcela 1,25 30,00 0,30 0,30 3,375

imbornal que se desplaza 1,25 0,75 0,75 0,50 0,352

diferència entre 183,33 i 169,20 m² 1,25 12,13 1,00 0,30 4,549

8,276Total: 8,06 66,70 €

1.8 m3 Transp.terres,instal.gestió residus,camió 7t,carreg.mec.,rec.10-15km

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera  per a  la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

cera en el este 1,25 18,00 1,00 0,10 2,250

cera en el oeste 1,25 34,00 1,00 0,10 4,250

futura plaza 1,25 9,00 10,00 0,10 11,250

diferència entre 183,33 i 169,20 m² 1,25 12,13 1,00 0,10 1,516

19,266

parte de parcela ex istente -> asfalto 0,63 8,00 8,00 1,00 40,320

diferència entre 183,33 i 169,20 m² 1,25 12,13 1,00 0,30 4,549

44,869
cera en el este 18,00 0,30 0,30

cera en el oeste 1,25 34,00 0,30 0,30 3,825

futura plaza 1,25 25,00 0,30 0,30 2,813

6,638

colector que pasa por la parcela 1,25 30,00 0,50 0,50 9,375

9,375

80,148Total: 5,01 401,54 €

1.9 m3 Deposició controlada dipòsit autoritzat,residus terra inerts,1,6t/m3,LER 170504

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una dens i ta t 1, 6 t/ m 3,  proc edents
d'ex cav ació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

cera en el este 1,25 18,00 1,00 0,10 2,250

cera en el oeste 1,25 34,00 1,00 0,10 4,250

futura plaza 1,25 9,00 10,00 0,10 11,250

diferència entre 183,33 i 169,20 m² 1,25 12,13 1,00 0,10 1,516

19,266

parte de parcela ex istente -> asfalto 0,63 8,00 8,00 1,00 40,320

diferència entre 183,33 i 169,20 m² 1,25 12,13 1,00 0,30 4,549

44,869

cera en el este 18,00 0,30 0,30

cera en el oeste 1,25 34,00 0,30 0,30 3,825

futura plaza 1,25 25,00 0,30 0,30 2,813

6,638

colector que pasa por la parcela 1,25 30,00 0,50 0,50 9,375

9,375

80,148Total: 3,48 278,92 €

Total Capítol 1 : 1.024,74 €
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Pressupost

Pressupost :

Capítol 2 :

Costes Directos

TREBALLS DEL RAM DEL PALETA

COMENTARI NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM. PREU IMPORT

2.1 m Vorada recta form., DC, C2 (30x22cm), B, H, T(R-5MPa),col./s.form.no est. h=20-25cm,rejunt.morter

Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calç ada C 2 de 30x 22 c m ,  de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flex ió T  (R -5  M Pa),  s egons  U N E-EN
1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compres s ió i  de
20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

cera en el este 18,00

cera en el oeste 1,00 34,00 34,000

futura plaza 1,00 25,00 25,000

59,000

59,000Total: 28,77 1.697,43 €

2.2 ML Vorada recta form. remontable, (28x17cm), B, H, T(R-5MPa),col./s.form.no est. h=20-
25cm,rejunt.morte

Vorada remontable recta de peces de formigó per a v oreres d'amplada inferior a 125 cms,  doble c apa,  am b
secció normalitzada de 28x 17 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i  c las s e res is ten t a
flex ió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N / m m 2 de
resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter. La partida inc lou la peç a
de remat a cada lateral.

5,000Total: 43,42 217,10 €

2.3 m3 Subbase mat.adequat,estesa+picon.95%PM

Subbase de material adequat, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM

cera en el este 1,00 18,00 1,00 0,20 3,600

cera en el oeste 1,00 34,00 1,00 0,20 6,800

futura plaza 1,00 9,00 10,00 0,20 18,000

diferència entre 183,33 i 169,20 m² 1,00 12,13 1,00 0,20 2,426

30,826Total: 10,22 315,04 €

2.4 m3 Paviment form.s/add. HM-30/B/20/I+E,transp.mecànic,vibr.mecànic ratll.manual

Pav iment de formigó sense additius HM-30/B/20/I+E de consistència tov a, grandària màx ima del granulat,  20
mm, escampat amb transport interior mecànic, estesa i v ibratge mecànic i acabat ratllat manual

cera en el este 1,00 18,00 1,00 0,15 2,700

cera en el oeste 1,00 34,00 1,00 0,15 5,100

futura plaza 1,00 9,00 10,00 0,15 13,500

diferència entre 183,33 i 169,20 m² 1,00 12,13 1,00 0,15 1,820

23,120Total: 71,70 1.657,70 €

2.5 m2 Paret 15cm,h<=1m,bloc foradat llis 400x200x150mm p/revestir,col.morter 1:2:10

Paret de gruix  15 cm i alçària <= 1 m, de bloc de morter de ciment foradat llis de 400x 200x 150 m m ,  per  a
rev estir, col·locat amb morter mix t de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10

1,00 7,30 0,60 4,380

2,00 5,10 0,60 6,120

1,00 3,50 0,60 2,100

2,00 4,30 0,60 5,160

17,760Total: 20,47 363,55 €
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Pressupost

Pressupost :

Capítol 2 :

Costes Directos

TREBALLS DEL RAM DEL PALETA

COMENTARI NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM. PREU IMPORT

2.6 u Pericó regist.fàbrica maó,75x75x70 cm,p/inst.serveis,+lliscat int.morter mixt 1:2:10,s/solera m.cala

Pericó de registre de fàbrica de maó de 75x 75x 70 cm, per a instal·lacions de serv eis, amb parets  de  15 c m
de gruix  de maó calat de 290x 140x 100 mm, arrebossada i lliscada interiorment am b m orter  m ix t am b una
proporció en v olum 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix  i  rebler t latera l  am b ter ra de  la
mateix a ex cav ació

imbornal 1,00 1,000

1,000Total: 127,26 127,26 €

2.7 m Vorada xapa acer 'corten',g=10mm,h=200mm,s/base form.HNE-15

Vorada de x apa d'acer corten, de 10 mm de gruix  i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d ' anc oratge
soldats a la x apa i col·locada sobre base de formigo no estructural de 15 N / m m 2 de res i tènc ia  m ínim a a
compressió

1,00 7,30 7,300

2,00 5,10 10,200

1,00 3,50 3,500

2,00 4,30 8,600

29,600Total: 33,32 986,27 €

2.8 m Esglaó formigó pref.,1 secc.escair.,34x18cm,bisell,buixardat,gris,col.mort.M7,5

Esglaó de formigó prefabricat d'1 peça de secció escairada de 34x 18 cm, amb bisell i ac abat bu ix ardat,  de
color gris, col·locat amb morter M 7,5

12,00 1,50 18,000

18,000Total: 44,37 798,66 €

2.9 m Tub PVC DN=350mm helic.,p/anar form.,unió massilla adhes.poliur.,col.fons rasa

Tub de PVC de 350 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nerv at ex ter iorm ent,  per
anar formigonat, unió elàstica amb massilla adhesiv a de poliuretà i col·locat al fons de la rasa

colector que pasa por la parcela 1,00 30,00 30,000

30,000Total: 10,76 322,80 €

Total Capítol 2 : 6.485,81 €
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Pressupost

Pressupost :

Capítol 3 :

Costes Directos

ENLLUMENAT

COMENTARI NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM. PREU IMPORT

3.1 u Aplic circ.D>300mm,9 Leds (20 W),cos fosa alum.,difusor plàstic+tapa metàl.,marc fosa alum.,IP-
65,en
Aplic circular de diàmetre > 300 mm, amb 9 Leds (20 W), amb cos de fosa d'alumini, difusor  de plàs tic  am b
tapa metàl·lica i marc de fosa d'alumini, grau de protecció IP-65, encastat

al lado escalones 3,00 3,000

3,000Total: 224,01 672,03 €

3.2 u Columna planxa ac.galv.troncocònica,h=2,5m,base plat.+porta,UNE-EN 40-5,dau form.

Columna de planx a d'acer galv anitzat, de forma troncocònica, de 2,5 m d'alçària, coronament sens e p la tina,
amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó

1,000Total: 146,94 146,94 €

3.3 u Llum LED p/vial distrib.asimètrica,cosalumini fos,6 móduls LED estancs,IP-66, IK08,total 120 LED 
,eq

Llum LED per a v ial de distribució asimètrica amb cos alumini fos, equipat amb 6 móduls  LED es tanc s  am b
grau de protecció IP-66 i IK08, amb un total de 120 LED i un dispositiu d'alimentació i control no regulable de
129 W de potència total, flux  lluminós 9650 lumen, temperatura de color 4000 K, v ida útil >= 83000 h, aïllam ent
elèctric classe I, amb accessori per fix ar lateralment i acoblat al suport

1,000Total: 1.035,54 1.035,54 €

Total Capítol 3 : 1.854,51 €
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Pressupost

Pressupost :

Capítol 4 :

Costes Directos

JARDINERIA

COMENTARI NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM. PREU IMPORT

4.1 u Rebliment jardinera 2m3,grava+terra veg.,m.man.

Rebliment de jardinera de 2 m3 de v olum aprox imat amb mitjans manuals, amb capa de grav a de 15 c m  de
gruix , geotèx til i substrat de terra v egetal

2,000Total: 128,95 257,90 €

4.2 u Subministrament Abelia floribunda h=30-40cm,en contenidor 3l

Subministrament d'Abelia floribunda d'alçària 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l

20,000Total: 2,98 59,60 €

4.3 u Plant.arbust/arbre petit,cont.=3-5l,40x40x30cm,m.man.,pend.<35%,terra excav.

Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l, ex cav ació de clot de plantació de 40x 40x 30
cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'ex cav ació i primer reg

20,000Total: 5,03 100,60 €

Total Capítol 4 : 418,10 €
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Pressupost :

Capítol 5 :

Costes Directos

ASFALT

COMENTARI NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM. PREU IMPORT

5.1 t Paviment mesc.bit.AC 16 surf B 50/70D,granul.granític est-compact.

Pav iment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC  16 s ur f B 50/ 70 D,  am b betum  as fà l ti c  de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

parte de parcela ex istente -> asfalto 1,00 32,00 0,10 2,50 8,000

diferència entre 183,33 i 169,20 m² 1,00 12,13 0,10 2,50 3,033

11,033Total: 42,63 470,34 €

Total Capítol 5 : 470,34 €
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Capítol :

Costes Directos

Costes Directos

COMENTARI NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM. PREU IMPORT

1 DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

1,000Total: 1.024,74 1.024,74 €

2 TREBALLS DEL RAM DEL PALETA

1,000Total: 6.485,81 6.485,81 €

3 ENLLUMENAT

1,000Total: 1.854,51 1.854,51 €

4 JARDINERIA

1,000Total: 418,10 418,10 €

5 ASFALT

1,000Total: 470,34 470,34 €

Total Capítol  : 10.253,50 €
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El pressupost de referència  dels amidaments descrits en el present projecte tècnic puja la quantitat 
de deu mil dos-cents cinquanta-tres euros amb cinquanta cèntims. 
 

Pressupost de referència ..................... :  10.253,50 € 
 

P.E.M ...................................................... :  10.253,50 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Francisco Abarca González 
Arquitecte Tècnic  
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5.- ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT i SALUT  
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
(compliment del R D 1627/1997 de Seguretat i Salut en les obres de construcció)  

 
 
ÍNDEX 
 
MEMÒRIA GENERAL 
 
1.- Dades generals 
 
2.- Justificació i objectius de l’estudi de seguretat 
 
3.- Normativa de Seguretat i Salut aplicable 
 
4.- Descripció constructiva de l’obra: Procés constructiu 
 
5.- Localització de riscos evitables i mesures preventives 
 
6.- Mesures de prevenció i protecció 
 
7.- Comentaris sobre riscos no eliminables i altres activitats implicades a l’obra 
 
8.- Comentaris sobre previsions, mesures i informacions útils per efectuar els treballs 
previsibles de manteniment 
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MEMÒRIA GENERAL 
 
1.- Dades generals 
 
Tipus d’obra: Projecte d’urbanització de la cruïlla entre el c/ Tordera, c/ Llobregat i la Finca 5685060. 
 
Superfície a urbanitzar: 198,25 m². 
 
Termini d’execució previst: 4 setmanes. 
 
Promotor de l’obra: Sra. SIMONNE SAINT MARTIN epouse SEGALAS. 
 
Redactor/s del projecte d’execució: FRANCISCO ABARCA GONZÁLEZ (Arquitecte Tècnic) 
 
Redactor de l’Estudi Bàsic de Seguretat : FRANCISCO ABARCA GONZÁLEZ (Arquitecte Tècnic) 
 
2.- Justificació i objectius de l’estudi de seguretat 
 
Premisses per la redacció d’un estudi o un estudi bàsic de seguretat: 
 
• Que el pressupost per contracta inclòs en el projecte sigui igual o superior a 75 milions de 

pessetes. 
 
• Que la durada de l’obra sigui superior a 30 dies laborables, utilitzant en algun moment a més de 20 

treballadors a l’obra simultàniament. 
 
• Que el volum de mà d’obra estimada, entenent per tal la suma dels dies de treball del total dels 

treballadors a l’obra, sigui superior a 500. 
 
• Les obres de túnels, galeries, conduccions subterrànies i preses. 
 
3.- Normativa de Seguretat i Salut aplicable 
 
• R D 1627/97 de 24 d’octubre de 1.997 
Pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 
(B.O.E. 25-10-97 ) 
 
• R D 1215/97 de 18 de juliol de 1.997 
Pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per la utilització pels treballadors 
dels equips de treball. (B.O.E. 07-08-97) 
 
• Ordre de 27 de juny de 1.997 
Per la qual es desenvolupa el R D 39/97 per la  que s’aprova el Reglament dels serveis de prevenció, 
en relació amb les condicions d’acreditació de les entitats especialitzades com serveis de prevenció 
aliens a les empreses. 
 
• R D 773/97 de 30 de maig 97  
Sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d’equips de 
protecció individual. (B.O.E. 04-07-97). Correcció d’errades - B.O.E. 18-07-97 
 
• R D 664/97 de 12 de maig 97 
Sobre la protecció dels treballadors contra riscos relacionats  amb l’exposició a agents cancerígens 
durant el treball (B.O.E. 24-05-97) 
 
• R D 665/97 de 12 de maig 97 
Sobre la protecció dels treballadors contra riscos relacionats  amb l’exposició a agents biològics 
durant el treball (B.O.E. 24-05-97) 
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• R D 486/97 de 14 d’abril 97 
Pel que s’estableixen les disposicions mín de seguretat i salut en els llocs de treball (B.O.E. 23-04-97) 
 
• R D 485/97 de 14 d’abril 97 
Sobre disposicions mín. en matèria senyalització de seguretat i salut en el treball (B.O.E. 23-04-97) 
 
• R D 39/1997 de 17 de gener 97  
Pel que s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció (B.O.E. 31-01-97) 
 
• Instrucció de 26 de febrer 96 
“De la Secretaria de Estado para la Administración Pública”, per l’aplicació de la Llei 31/95, de 8 de 
novembre, de prevenció de riscos laborals en l’Administració de l’Estat. (B.O.E. 08-03-96) 
 
• Llei 31 /1.995 
Llei de Prevenció de Riscos Laborals (B.O.E. 10-11-95) 
 
• R D 1316/89 de 27 d’octubre 
Sobre protecció dels treballadors davant els riscos derivats de l’exposició al soroll durant el treball 
(B.O.E. 02-12-89) 
 
• Llei 13/1987 de 9 de juliol 
Seguretat de les instal·lacions industrials (B.O.E. 01-09-87) 
 
• Ordre 29-06-87 
Per la qual es fixa el preu d’adquisició del “llibre d’incidències” del Pla de Seguretat i Higiene en el 
treball en els projectes d’Edificació i Obres Públiques (D.O.G.C. 10-07-87) 
 
• Ordre 29-06-87 
Pel qual s’aprova el model de  “llibre d’incidències en la construcció” (D.O.G.C. 10-07-87) 
Annex D.O.G.C. 13-07-87 
 
• Ordre 20-09-86 
Model de llibre d’incidències corresponent a les obres en les que sigui obligatori un Estudi de 
Seguretat i Higiene en el treball (B.O.E. 13-10-86) 
Correcció d’errors (B.O.E. 31-10-86) 
 
• R D 1403/86 
Seguretat i Higiene en el treball Comunitat Econòmica Europea Senyalització de seguretat en el 
centres i locals de treball (B.O.E. 08-07-86) 
 
• Ordre 28-08-70 
Ordenança del treball per les indústries de la Construcció Vidre i Ceràmica Capítol XVI (B.O.E. 5-
9/09/70) 
Correcció d’errors (B.O.E. 17-10-70). Interpretació de varis articles (B.O.E. 20-11-70 i 05-12-70). 
 
4.- Descripció constructiva de l’obra: Procés constructiu 
 
I. Neteja del terreny 
II. Moviments de terres 
III. Excavació de les rases 
IV. Anivellació dels paviments exteriors 
V. Execució del paviment 
VI. Muntatge de les jardineres 
VII.Instal·lacions varies dins de tot el procés constructiu 
VIII.Asfaltat de les zones pertinents 
IX. Fase d’acabats 
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5.- Localització de riscos evitables i mesures preventives 
 
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a 
l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos particulars 
de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés 
d'execució de l'obra o bé ser aplicables a d'altres feines. 
S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, 
cremades, erosions i cops, tenint que adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que 
es realitzi. 
A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes i tenir 
cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 
Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors 
(reparació, manteniment...). 
 
5.1 MITJANS I MAQUINÀRIA 
- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Desploma i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...) 
- Riscos derivats del funcionament de grues 
- Caiguda de la càrrega transportada 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
 
5.2 TREBALLS PREVIS 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de materials 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
 
5.3 ENDERROCS 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Fallida de l'estructura 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Acumulació de runes 
 
5.4 MOVIMENTS DE TERRES I EXCAVACIONS 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Cops i ensopegades 
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Desploma i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 
- Desploma i/o caiguda de les edificacions veïnes 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
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5.5 REFORÇ I ESTABILITZACIÓ DEL SÒL; RECALÇAMENT DE FONAMENTS D’EDIFICACIONS 
EXISTENTS SI ÉS NECESSARI PER A L’EXECUCIÓ DE L’OBRA D’URBANITZACIÓ. 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Desploma i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 
- Desploma i/o caiguda de les edificacions veïnes 
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Fallides d'encofrats 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
 
5.6 ESTRUCTURA; CONSTRUCCIÓ DEL FERM 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Fallides d'encofrats 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
 
5.7 RAM DE PALETA; OBRA CIVIL I ELEMENTS D’URBANITZACIÓ 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
 
5.8 PAVIMENTACIÓ; REVESTIMENTS I ACABATS 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
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5.9 INSTAL·LACIONS; SERVEIS URBANS 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Emanacions de gasos en obertures de pous morts 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobreesforços per postures incorrectes 
- Caigudes de pals i antenes 
 
5.10 RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS ESPECIALS (Annex 
II del R.D.1627/1997) 
1 Treballs amb riscos especialment greus de soterrament, enfonsament o caiguda d'altura, per les particulars 
característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball 
2 Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels quals la 
vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible 
3 Treballs amb exposició a radiacions ionitzades pels quals la normativa específica obligui a la delimitació de 
zones controlades o vigilades 
4 Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 
5 Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 
6 Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis 
7 Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 
8 Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 
9 Treballs que impliquin l'ús d'explosius 
10Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 
 
6.- Mesures de prevenció i protecció 
 
Com a criteri general privaran les proteccions col·lectives en front les individuals. A més, s'hauran de 
mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D'altra 
banda els medis de protecció hauran d'estar homologats segons la normativa vigent. 
Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors 
(reparació, manteniment...). 
Les persones que intervinguin de forma mes continuada a l’obra cal que rebin informació detallada de 
les operacions a realitzar, utilització adequada de les màquines i mitjans auxiliars, riscos que 
impliquen i utilització necessària dels mitjans de protecció col·lectiva, així com del comportament que 
cal tenir per a combatre aquest riscos en situacions d’emergència. 
 
Els elements de protecció col·lectiva s’ajustaran a les característiques fonamentals següents: 
- Les tanques autònomes de limitació i protecció tindran com a mínim 90 cm. d’alçada, essent 
construïdes a base de tubs metàl·lics i amb peus per a mantenir la seva verticalitat. 
- Els topalls de desplaçament de vehicles es podran realitzar amb un parell de taulons embridats, 
fixats al terreny per mitjà de rodons clavats a aquest, o d'una altra forma eficaç. 
- Les xarxes seran de poliamida. Les seves característiques generals seran tals que compleixin, amb 
garantia, la funció protectora per a la qual estan previstes. 
- Els elements de subjecció, cinturó de seguretat, ancoratges, suports i ancoratges de xarxes tindran 
suficient resistència per a suportar els esforços a que puguin ser sotmesos d’acord amb la seva funció 
protectora. 
- La sensibilitat mínima dels interruptors diferencials serà per a l’enllumenat de 30 A i per força de 300 
m. La resistència de les preses de terra no serà superior a la que garanteix d’acord amb la sensibilitat 
de l’interruptor diferencial, una tensió de contacte indirecta màxima de 24 V. Es mesurarà la seva 
resistència periòdicament i, sobretot, l’època més seca de l’any. 
- Els extintors seran adequats en agent extintor i mida al tipus d’incendi previsible, i es revisaran cada 
6 mesos com a màxim. 
- Els mitjans auxiliars de topografia, les cintes, banderoles, mires, etc..., seran dialèctics, atès el risc 
d’electrocució per les línies elèctriques i catenàries del ferrocarril. 
- Les pistes per a vehicles es regaran convenientment perquè no es produeixi aixecament de pols. 
 
 
 
 

2DUN EX.1961/15 DT.22.01.2016 PU15002SE Página 86 de 137



6.1 MESURES DE PROTECCIÓ COL.LECTIVA 
- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions dins l'obra 
- Senyalització de les zones de perill 
- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en relació 
amb els vials exteriors 
- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega 
- Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents 
- Els elements de les instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants 
- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 
- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la càrrega 
màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc 
- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 
- Sistema de reg que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 
- Comprovació de solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes) 
- Comprovació d'apuntalaments, condicions de contraforts i pantalles de protecció de rases 
- Utilització de paviments antilliscants. 
- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 
- Col·locació de xarxa en forats horitzontals 
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades 
- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 
 
6.2 MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules 
- Utilització de calçat de seguretat 
- Utilització de casc homologat 
- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts d'ancoratge segurs 
per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria 
- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc de 
talls i punxades 
- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 
- Utilització de davantals 
- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància dels treballs amb perill d'intoxicació per més d'un operari. 
Utilització d'equips de subministrament d'aire 
- Tot element de protecció s’ajustarà a les Normes Tècniques Reglamentàries del Ministeri de Treball (MT). 
- En els casos en que no existeixi Norma d’Homologació Oficial, seran de qualitat adequada a les seves 
respectives prestacions. 
- Totes les peces de protecció personal o elements de protecció col·lectiva compliran el que especifiqui la 
normativa vigent. A més, tindrà fixat un període de vida útil, que es refusarà a la finalització d’aquest. 
- Quant per les circumstàncies de treball es produeixi un deteriorament més ràpid en una determinada peça de 
roba o equip, es farà la reposició d’aquesta, independentment de la durada prevista o data de lliurament. 
- Qualsevol peça de roba o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, és a dir el màxim per el qual fou 
concebut (per exemple un accident) serà refusat i es farà la reposició al moment. 
- Aquelles peces de roba que pel seu ús hagin adquirit més folgances o toleràncies de les admeses pel fabricant, 
seran reposades immediatament. 
- L’ús d’una peça de roba o equip de protecció mai representarà un risc en si mateix. 
- Totes les reposicions de material personal i col·lectiu que s’hagin de dur a terme durant el transcurs de la 
realització de l’obra, per motius de deteriorament, mal estat, desaparició, robatori, etc..., seran a càrrec del 
contractista. 
 
6.3 MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 
- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de preveure un 
passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin entrar. 
- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors 
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega 
- Comprovació de solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes) 
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
 
6.4 VIGILANT DE SEGURETAT 
- Es nomenarà un vigilant de seguretat d’acord amb allò que preveu l’Ordenança General de Seguretat i higiene 
en el Treball. 
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6.5 INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 
- Es disposarà de caseta per a magatzem, caseta d’oficines, caseta per a vestuari, serveis higiènics i caseta 
menjador, degudament dotats. 
- El vestuari tindrà armaris individuals amb clau, seients i calefacció. 
- La caseta de serveis higiènics tindrà un lavabo i una dutxa amb aigua freda i calenta per a cada deu 
treballadors, i un WC per a cada 25 treballadors, amb miralls i calefacció. 
- El menjador disposarà de taules i seients amb respatller, piques per a rentar els plats, escalfador de menjar, 
calefacció i un contenidor per a deixalles. 
- Per a la neteja i conservació d’aquest locals es disposarà d’un treballador amb la dedicació necessària. 
 
6.6 COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT LABORAL 
- Quan a l’obra se superin els 50 treballadors, és obligat constituir un comitè de seguretat i higiene en el treball, 
les obligacions i forma d’actuació del qual seran les que assenyala l’OGSHT en el seu article núm. 8. 
La seva composició serà la següent: 
President: El cap d’obra o persona que designi. 
Vicepresident: El tècnic de seguretat de l’obra. 
Secretari: Un administratiu de l’obra 
Vocals: L’ATS i almenys 3 treballadors que pertanyin als oficis més significatius de l’obra. 
 
7.- Comentaris sobre riscos no eliminables i altres activitats implicades a l’obra 
 
L’únic risc que presenta un risc de mal eliminar és el de caiguda al mateix nivell, perquè no podem 
protegir amb baranes aquest risc; i treballar amb un cinturó de seguretat limita força la mobilitat de 
l’operari i en cas de caiguda segurament patiria una lesió encara que el porti, tot i això les mesures 
proposades són bastant efectives, però cal posar-hi especial atenció sobretot per part de l’operari 
quan realitzi aquesta tasca. La fase de la grua també presenta un risc especial donat que ens trobem 
dins d’un nucli urbà i desplaçarem càrregues pesants dins d’aquest, per tant cal estudiar de forma 
especial aquesta fase d’obra tenint molt en compte les mesures explicades anteriorment. 
 
A l’obra i haurà una farmaciola de primers auxilis i s’indicarà als treballadors que s’ha de fer en cas 
d’accident: Telèfons d’urgència, localització de l’hospital, primers auxilis, etc,. Els treballadors 
s’hauran fet les revisions metges periòdicament una vegada a l’any, per tal de garantir el seu bon 
estat de salut. 
 
8.- Comentaris sobre previsions, mesures i informacions útils per efectuar els treballs 
previsibles de manteniment  
 
Els treballs de manteniment no suposen risc important, només cal destacar el pintat i conservació de 
les façanes, per la qual cosa s’haurà de muntar una bastida amb les proteccions reglamentaries de 
fixacions, baranes i mesures de les bases de treball.  
Les reparacions  de les instal·lacions interiors les farà sempre un operari especialitzat. 
Les reparacions  de la coberta les farà sempre un operari especialitzat, anellat amb un cinturó de 
seguretat a una part resistent de l’estructura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Francisco Abarca González 
Arquitecte Tècnic  
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6.- ANNEXES 
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6.1.- Full descriptiu seu electrònica del cadastre 
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6.2.- Estudi de gestió de residus de construcció i enderroc 
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Tipus d'obra:

Situació:

Promotor:

Aparellador/Arquitecte Tècnic: Francisco Abarca González

Data:

carrer del Riu Tordera, 01, al T.M. de Roses (Girona)

SIMONNE SAINT MARTIN epouse SEGALAS

dissabte, 11 / abril / 2015

ESTUDI DE GESTIÓ
DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I ENDERROC

Segons RD 105/2008 i Decret 89/2010 i 
la Guia per a la redacció de l'Estudi de Gestió de Residus de construcció i enderroc

Urbanització de la cruïlla entre el carrer Tordera, carrer Llobregat i la Finca 5685060
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APARTATS DE L’ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS A L’OBRA

1. MESURES DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS

2. ESTIMACIÓ DE LA GENERACIÓ DE RESIDUS EN TONES,M3 I PER FASES D’OBRA

2.1- ESTIMACIÓ RESIDUS OBRA NOVA

2.2- ESTIMACIÓ RESIDUS ENDERROC VIALS

2.3- ESTIMACIÓ RESIDUS EXCAVACIÓ

3. OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS

3.1 GESTIÓ DE RESIDUS DINTRE DE L'OBRA

3.2. GESTIÓ DE RESIDUS FORA DE L'OBRA

4. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

5. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE LES INSTAL·LACIONS PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS

6. PRESSUPOST

Nota:
L'estimació dels residus s'ha fet segons la Guia editada per la Generalitat per a la redacció de l'Estudi de 
Gestió de Residus de construcció i enderroc i s'han classificat segons el Catàleg Europeu de Residus (codis 
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1 S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i per utilitzarlos al mateix 
emplaçament?

X

2 Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a obra sense gairebé 
generar residus?

X

3 S’ha optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la construcció i, per tant, la
quantitat de material a emprar?

X

4 S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables? X
5 S’ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la pròpia obra.

La reutilització dels materials en la pròpia obra, fa que perdin la consideració de residus, cal
reutilitzar aquells materials que continguin unes característiques físiques/químiques adequades i regulades en 
el Plec de Prescripcions Tècniques.

X

6 S’ha previst el pas d’instal·lacions per cel rasos registrables i envans de cartró guix per evitar la realització de 
regates durant la fase d’instal·lacions?

X

7 S’ha modulat el projecte (paviments, acabats de façana, obertures, divisòries, etc.) per
minimitzar els retalls?

X

8 S’ha dissenyat l’edifici tenint en compte criteris de desconstrucció o desmuntabilitat?
(Considerar en el procés de disseny unir de manera irreversible només aquells materials que tenen el mateix 
potencial de reciclabilitat, o bé preveure fixacions fàcilment desmuntables, de manera que sigui viable la seva 
separació una vegada finalitzada la seva vida útil).
Per exemple, el formigó té un gran potencial de reciclabilitat i existeixen plantes recicladores d’aquest material. 
Però en el cas que es trobi unit a un material plàstic, la seva reciclabilitat es veurà dificultada si no s’ha previst 
que aquests materials es puguin separar amb facilitat.
   - solucions d’impermeabilització o d’aïllament tèrmic no adherit
   - solucions de parquet flotant front l’encolat
   - solucions de façanes industrialitzades
   - solucions d’estructures industrialitzades
   - solucions de paviments continus

X

9 Des d’un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d’una forma global, s’han
utilitzat materials que incorporin material reciclat (residus) en la seva producció?

X

10 ... (Altres bones pràctiques) X

1.- ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE PROJECTE

Si No
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m2 construïts: 1

Tipologia²
coeficient
m3 residu/

m2 construït

m3 residu coeficient
T residu/

m2 construït

T residu

Inert 0,003810 0,004 0,005333 0,005
Inert 0,000423 0,000 0,000381 0,000

No Especial 0,001264 0,001 0,000455 0,000
No Especial 0,009480 0,009 0,002370 0,002
No Especial 0,001896 0,002 0,000290 0,000
No Especial 0,000793 0,001 0,000056 0,000

Especial 0,000437 0,000 0,000022 0,000

Inert 0,010910 0,011 0,015274 0,015
Inert 0,032730 0,033 0,029457 0,029

No Especial 0,000535 0,001 0,000193 0,000
No Especial 0,001605 0,002 0,000401 0,000
No Especial 0,002140 0,002 0,000327 0,000

No Especial 0,000413 0,000 0,000167 0,000

No Especial 0,003761 0,004 0,000263 0,000

Especial 0,000437 0,000 0,000022 0,000

Inert 0,011327 0,011 0,015857 0,016
Inert 0,007551 0,008 0,006796 0,007

No Especial 0,009720 0,010 0,003927 0,004

No Especial 0,003402 0,003 0,000851 0,001
No Especial 0,006318 0,006 0,000966 0,001

No Especial 0,000365 0,000 0,000147 0,000

No Especial 0,007321 0,007 0,000512 0,001

Especial 0,001312 0,001 0,000066 0,000

2.1- ESTIMACIÓ RESIDUS OBRA NOVA

150101 (envasos de paper i cartró)
150110* (envasos que contenen substàncies perilloses o estan 
contaminats per elles)

Codi CER Volum aparent Pes

170101 (formigó)
170103 (material ceràmic)
170802 (materials de construcció realitzats amb guix diferents dels 
especificats en el codi 170801* )

170201 (fusta)
170203 (plàstic)
170904 (residus barrejats de construcció i d’enderroc diferents dels 
especificats en els codis 1709001, 170902 i 170903*)

150110* (envasos que contenen substàncies perilloses o estan 
contaminats per elles)

Fase d'acabats

Fase de tancaments
170107 (formigó)
170103 (material ceràmic)
170407 (metalls barrejats)
170201 (fusta)
170203 (plàstic)
170904 (residus barrejats de la construcció i de l’enderroc diferents dels 
especificats en el codis 170901, 170902 i 170903)

150101 (envasos de paper i cartró)

Fase de fonamentació i estructures
170101 (formigó)
170103 (material ceràmic)
170407 (metalls barrejats)
170201 (fusta)
170203 (plàstic)
150101 (envasos de paper i cartró)
150110* (envasos que contenen restes de substàncies perilloses o estan 
contaminats per elles)

Pàgina 4

TOTAL PER TIPOLOGIES
m3 residu T residu

Inert-formigó (170101) 0,026 0,036
Inert-ceràmica (170103) 0,041 0,037
NE-barreja (170904) 0,001 0,000
NE-guix (170802) 0,010 0,004
NE-metall (170407) 0,002 0,001
NE-fusta (170201) 0,014 0,004
NE-plàstic (170203) 0,010 0,002
NE-cartró (150101) 0,012 0,001
Especial (150110) 0,002 0,000
TOTAL 0,118 0,085

² Tipologia de residus, d'acord amb la tipologia d'abocador
* Els quals contenen substancies perilloses

Pàgina 4

2DUN EX.1961/15 DT.22.01.2016 PU15002SE Página 96 de 137



RESIDUS D’ENVASOS; ABSORBENTS, DRAPS DE NETEJA; MATERIALS DE FILTRACIÓ I ROBA DE 
PROTECCIÓ

- Envasos que contenen substàncies perilloses o estan contaminades per elles 150101* X
- Envasos que contenen substàncies perilloses o estan contaminades per elles (pintures, vernissos, 
dissolvents, adhesius, silicones, aerosols, etc.)

150101* X

RESIDUS DE LA FFDU I DEL DECAPATGE O L’ELIMINACIÓ DE PINTURA I VERNÍS
- Residus de decapat o eliminació de pintura i vernís que contenen dissolvents orgànics o altres substàncies 
perilloses

080117* X

- Residus de decapants o desenvernissants 080121* X
- Residus de pintura i vernís que contenen dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses 080111* X

RESIDUS DE LA FABRICACIÓ, FORMULACIÓ, DISTRIBUCIÓ I UTILITZACIÓ (FFDU) DE PRODUCTES 
QUÍMICS ORGÀNICS DE BASE

- Dissolvents 070103* / 
070403* / 
070404*

X

RESIDUS DE LA FFDU D'ADHESIUS I SEGELLANTS (INCLOENT ELS PRODUCTES 
D'IMPERMEABILITZACIÓ)

- Residus d’adhesius i segellants que contenen dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses
080409* X

RESIDUS DE LA FFDU DE PLÀSTICS, CAUTXÚ SINTÈTIC I FIBRES ARTIFICIALS
- Residus que contenen silicones perilloses 070216* X

ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ
- Restes de desencofrants 170903* X
- Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que contenen substàncies perilloses 
(especificar):

- Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que contenen substàncies perilloses 
(especificar):

- Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que contenen substàncies perilloses 
(especificar):

RESIDUS RECOLLITS DE MANERA SELECTIVA
- Tubs fluorescents i làmpades de vapor de mercuri defectuoses 200121* X

X

X

X

ESTIMACIÓ RESIDUS ESPECIALS OBRA NOVA

S’Utilitzen?
codi CER

170903*

170903*

170903*

X

Sí No
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m2 construïts: 10

Materials Tipologia
coeficient
m3 residu/

m2 construït

m3 residu coeficient
m3 residu/

m2 construït

m3 residu coeficient
 T residu/

m2 construït

T residu

170504 (terres i pedres diferents 
dels especificats en el codi 
170503*)

Inert 0,2500 2,500 0,3000 3,000 0,4200 4,200

170302 (barreges bituminoses 
diferents de les barreges 
especificades en el codi 170301*)

No Especial 0,1500 1,500 0,2500 2,500 0,1950 1,950

170405 (ferro i acer) No Especial 0,0001 0,001 0,0002 0,002 0,0005 0,005
170203 (plàstic) No Especial 0,0001 0,001 0,0002 0,002 0,0005 0,005
170904 (residus barrejats de 
construcció i d’enderroc diferents 
dels especificats en els codis 
1709001, 170902 i 170903*)

No Especial 

(3)
0,0008 0,008 0,0016 0,016 0,0040 0,040

TOTAL PER TIPOLOGIES
m3 residu T residu

Inert-terres (170504) 3,000 4,200
NE-barreja (170904) 2,516 1,990
NE-metall (170407) 0,002 0,005
NE-Plàstic (170203) 0,002 0,005
Especial (150110) 0,000 0,000
TOTAL 5,520 6,200

2.2- ESTIMACIÓ RESIDUS ENDERROC VIALS

² Tipologia de residus, d'acord amb la tipologia d'abocador
³ Excepte quan es tracti d'un residu admès en dipòsits de terres i runes
* Els quals contenen substancies perilloses

PesVolum aparentVolum real
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codi CER

m3 T
TERRES CONTAMINADES
- Terra i pedres que contenen substàncies perilloses (terres contaminades) 170503* X

AMIANT 5

- Flocatge amb amiant d’estructures metàl·liques 170605* X
- Proteccions individuals en l’eliminació d’amiant (filtres, granotes, caretes, etc.) 170605* X
- Calorifugat de canonades amb amiant 170605* X
- Plaques de fibrociment amb amiant 170605* X
- Canonades i baixants de fibrociment amb amiant 170605* X
- Dipòsits de fibrociment amb amiant 170605* X
- Envans pluvials de plaques de fibrociment amb amiant 170605* X
- Plaques de cel ras que contenen amiant 170605* X
- Paviments vinílics que contenen amiant 170605* X
TOTAL AMIANT 0,000 0,000
RESIDUS D’EQUIPS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS
- Equips d’aire condicionat o refrigeració amb CFCs o HCFCs 160211* X
RESIDUS RECOLLITS DE MANERA SELECTIVA
- Tubs fluorescents i làmpades de vapor de mercuri defectuoses 200121* X
ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ
- Fusta tractada amb substàncies perilloses 170204* X
- Qualsevol element, material o envàs que pugui contenir substàncies perilloses (detergents, 
combustibles, pintures, vernissos, dissolvents, adhesius, aerosols, etc.).

(el codi CER 
dependrà del 
tipus de residu) X

- Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per exemple, segellants que contenen 
PCB, revestiments de sols a partir de resines que contenen PCB, envidraments dobles que 
contenent PCB, condensadors que contenen PCB).

170902*
X

- Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que contenen 
substàncies perilloses

170903*
X

X
TOTAL RESIDUS ESPECIALS 150110* 0,000 0,000

ESTIMACIÓ RESIDUS ESPECIALS ENDERROC VIALS

S’ha 
detectat?

Quantitat

(5) Els productes de l’amiant es classifiquen en dos grans grups, amiant no-friable, on les fibres es troben barrejades amb altres materials, habitualment ciment o 
cola (el principal producte és el fibrociment: plaques ondulades, panells, dipòsits, xemeneies, conductes d’aire, etc.) i amiant friable (amiant projectat, etc).
Les fibres d’amiant s’introdueixen en l’organisme per les vies respiratòries, per tant, el risc d’amiant es en funció de la quantitat de fibres que es troben en suspensió 
a l’aire.
En cas de detectar elements susceptibles de contenir amiant caldrà demanar, amb suficient antelació els permisos pertinents a l’autoritat laboral competent i complir 
amb els requisits ambientals i de seguretat i salut exigits per la legislació vigent.

Sí No
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Materials Tipologia² Pes
m3 coeficient

T residu/
m3 real

m3 coeficient
T residu/

m3 aparent

T

Terrenys naturals
170504 Grava i sorra compacta  (terres i pedres 
diferents de les especificades en el codi 170503*) Inert 0,000 2,00 0,000 1,67 0,000

170504 Grava i sorra solta (terres i pedres diferents de 
les especificades en el codi 170503*) Inert 0,000 1,70 0,000 1,41 0,000

010409 Argiles  (residus de sorra i argiles) Inert 10,000 2,10 12,000 1,75 21,000

Rebliments
200202 Terra vegetal (terra i pedres) Inert 0,000 1,70 0,000 1,41 0,000
170504 Terraplè  (terres i pedres diferents de les 
especificades en el codi 170503*) Inert 0,000 1,70 0,000 1,41 0,000

170504 Pedraplè  (terres i pedres diferents de les 
especificades en el codi 170503*) Inert 0,000 1,80 0,000 1,50 0,000

TOTAL PER TIPOLOGIES
m3 residu T residu

Inert-terres (170504) 12,000 21,000
Especial (150110) 0,000 0,000
TOTAL 12,000 21,000

2.3- ESTIMACIÓ RESIDUS EXCAVACIÓ

Volum real Volum Aparent

² Tipologia de residus, d'acord amb la tipologia d'abocador
* Els quals contenen substancies perilloses

Pàgina 8Pàgina 8

2DUN EX.1961/15 DT.22.01.2016 PU15002SE Página 100 de 137



codi CER

m3 T
TERRES CONTAMINADES
- Terra i pedres que contenen substàncies perilloses (terres contaminades) 170503* X

AMIANT 5

- Flocatge amb amiant d’estructures metàl·liques 170605* X
- Proteccions individuals en l’eliminació d’amiant (filtres, granotes, caretes, etc.) 170605* X
- Calorifugat de canonades amb amiant 170605* X
- Plaques de fibrociment amb amiant 170605* X
- Canonades i baixants de fibrociment amb amiant 170605* X
- Dipòsits de fibrociment amb amiant 170605* X
- Envans pluvials de plaques de fibrociment amb amiant 170605* X
- Plaques de cel ras que contenen amiant 170605* X
- Paviments vinílics que contenen amiant 170605* X
TOTAL AMIANT 0,000 0,000
RESIDUS D’EQUIPS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS
- Equips d’aire condicionat o refrigeració amb CFCs o HCFCs 160211* X
RESIDUS RECOLLITS DE MANERA SELECTIVA
- Tubs fluorescents i làmpades de vapor de mercuri defectuoses 200121* X
ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ
- Fusta tractada amb substàncies perilloses 170204* X
- Qualsevol element, material o envàs que pugui contenir substàncies perilloses (detergents, 
combustibles, pintures, vernissos, dissolvents, adhesius, aerosols, etc.).

(el codi CER 
dependrà del 
tipus de residu) X

- Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per exemple, segellants que contenen 
PCB, revestiments de sols a partir de resines que contenen PCB, envidraments dobles que 
contenent PCB, condensadors que contenen PCB).

170902*
X

- Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que contenen 
substàncies perilloses

170903*
X

X
TOTAL RESIDUS ESPECIALS 150110* 0,000 0,000

ESTIMACIÓ RESIDUS ESPECIALS EXCAVACIÓ

S’ha 
detectat?

Quantitat

(5) Els productes de l’amiant es classifiquen en dos grans grups, amiant no-friable, on les fibres es troben barrejades amb altres materials, habitualment ciment o 
cola (el principal producte és el fibrociment: plaques ondulades, panells, dipòsits, xemeneies, conductes d’aire, etc.) i amiant friable (amiant projectat, etc).
Les fibres d’amiant s’introdueixen en l’organisme per les vies respiratòries, per tant, el risc d’amiant es en funció de la quantitat de fibres que es troben en suspensió 
a l’aire.
En cas de detectar elements susceptibles de contenir amiant caldrà demanar, amb suficient antelació els permisos pertinents a l’autoritat laboral competent i complir 
amb els requisits ambientals i de seguretat i salut exigits per la legislació vigent.

Sí No
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Material Codi CER Volum (m3) Pes (T) Volum (m3) Pes (T) Volum (m3) Pes (T)
Inert-formigó 170101 0,026 0,036 0,000 0,000
Inert-ceràmica 170103 0,041 0,037 0,000 0,000
Inert-vidre 170202 0,000 0,000
Inert-terres 170504 3,000 4,200 12,000 21,000

0,067 0,073 3,000 4,200 12,000 21,000

NE-barreja 170904 0,001 0,000 2,516 1,990
NE-guix 170802 0,010 0,004 0,000 0,000
NE-metalls barrejats 170407 0,002 0,001 0,002 0,005
NE-fusta 170201 0,014 0,004 0,000 0,000
NE-plàstic 170203 0,010 0,002 0,002 0,005
NE-cartró 150101 0,012 0,001

0,049 0,012 2,520 2,000 0,000 0,000

0,116 0,085 5,520 6,200 12,000 21,000

Especial 150110 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,118 0,085 5,520 6,200 12,000 21,000

Material Codi CER Volum (m3) Pes (T)
Inert-formigó 170101 0,026 0,036
Inert-ceràmica 170103 0,041 0,037
Inert-vidre 170202 0,000 0,000

TOTAL Especials

TOTAL Inerts + No Especials + Especials

TOTAL Inerts

TOTAL No  Especials

TOTAL Inerts + No Especials

RESUM TOTAL DE RESIDUS PER TIPOLOGIES

Obra Nova Enderroc Excavació

Totals

Pàgina 10

Inert-vidre 170202 0,000 0,000
Inert-terres 170504 15,000 25,200

15,067 25,273

NE-barreja 170904 2,517 1,990
NE-guix 170802 0,010 0,004
NE-metalls barrejats 170407 0,004 0,006
NE-fusta 170201 0,014 0,004
NE-plàstic 170203 0,012 0,007
NE-cartró 150101 0,012 0,001

2,569 2,012

17,636 27,285

Especials 150110 0,002 0,000
0,002 0,000

17,638 27,285Total Inerts + No Especials + Especials

TOTAL Inerts + No Especials

TOTAL Especials

TOTAL Inerts

TOTAL No Especials

Pàgina 10

2DUN EX.1961/15 DT.22.01.2016 PU15002SE Página 102 de 137



Quantitat límit (T) Residu totals (T) Cal separar
Formigó 80,0 0,036 No
Maons, teules, ceràmics 40,0 0,037 No
Metall 2,0 0,006 No
Fusta 1,0 0,004 No
Vidre 1,0 0,000 No
Plàstic 0,5 0,007 No
Paper i cartró 0,5 0,001 No

Especials         

Inerts

No Especials

Inerts+No Especials

2

residus totals
m3 m3 T

(**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap a un gestor que li
faci un tractament previ.

Indicar, si s’escau, la quantitat de residus petris que es preveu matxucar a l’obra per reutilitzar, posteriorment, en el 
mateix emplaçament.
Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a abocador:

residus reciclats

1

3.1.- RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA

La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a l’emmagatzematge d’aquest tipus de residu. 
Entre d’altres recomanacions, es destaquen les següents:

Especificar el tipus de separació selectiva prevista per tal de preveure un espai a l’obra.
Cal recordar que, segons el RD 105/2008, d’1 de febrer, s’ha de preveure una separació en obra de les següents 
fraccions, quan de forma individualitzada per cadascuna d’elles, la quantitat prevista de generació per al total de l’obra 
superi les següents quantitats indicades a continuació.

Reciclatge de residus 
petris inerts
a la pròpia obra o a una 
altra d'autoritzada 
procedents d'obra nova 
i/o enderroc

 - No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos.
 - El contenidor de residus especials haurà de situar-se en un lloc pla i fora del trànsit habitual de la maquinària d’obra, 
per tal d’evitar vessaments accidentals
 - No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos.
 - Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar els envasos dels productes Especials, tenint 
en compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representats en les etiquetes.
 - Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc.
 - Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) en posició vertical i sobre 
cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites
 - Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de residus especials

Separació segons 
tipologia de residu

  contenidor per Inerts barrejats   contenidor per Inerts Formigó

  contenidor per Inerts Ceràmica   contenidor per altres inerts

  contenidor o zona d’aplec per terres que van a abocador

  contenidor per metall

  contenidor per plàstic

  contenidor per

  contenidor per fusta

  contenidor per paper i cartró

  contenidor per

  contenidor per la resta de residus No Especials barrejats

  contenidor amb Inerts i No Especials barrejats (**)

  contenidor per TOTS els residus No Especials barrejats

 zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com calgui)
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m3 m3 T
Inert-formigó 0,026
Inert-ceràmica 0,041

 m3 T
Àrid matxucat

residus totals
m3 m3 T

Grava i sorra compacta 0,000
Grava i sorra solta 3,000
Argiles 12,000
Terra vegetal 0,000
Terraplè 0,000
Pedraplè 0,000

TOTAL TERRES 15,000 0,000 0,000

3 Senyalització dels 
contenidors
Inerts

No Especials barrejats

Fusta Ferralla Paper i cartro Plàstic Cables elèctrics

Especials CODIS CER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica als residus Especials de manera 
genèrica i pot servir per senyalitzar la zona d’aplec habilitada pels residus Especials, no obstant, a l’hora 
d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols de perillositat que identifiquen a cadascun i senyalitzar els bidons o 
contenidors d’acord amb la legislació de residus Especials.

Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc.
CODIS CER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes)

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, etc.
 CODIS CER:   170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis admesos en dipòsits de residus No Especials). 
Aquest símbol identifica als residus No Especials barrejats, no obstant, en cas d’optar per una separació selectiva més 
exigent, caldria un cartell específic per a cada tipus de residu:

Els contenidors s'hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, d'acord amb la separació selectiva 
prevista.

Quantitat d’àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte que l’àrid resultant, una vegada matxucat serà, 
aproximadament, un 30% menor al volum inicial de residus petris)

Reciclatge de terres i 
graves a la pròpia obra o 
a una altra d'autoritzada 
procedents d'excavació 
i/o enderroc de vials

i/o enderroc

residus reciclats

Pàgina 11
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4

Inerts

m3 Tones Codi Nom

Residus No Especials

m3 Tones Codi Nom

Reciclatge:

3.2.- RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS FORA DE L’OBRA

Destí dels residus segons 
tipologia

Identificar els recicladors, plantes de transferència o dipòsits propers a l’entorn de l’obra on es proposa gestionar els 
residus de la construcció:

Quantitat estimada Gestor Observacions

Quantitat estimada Gestor Observacions

Planta de transferència

Planta de selecció

Diposit

Reciclatge NE-metalls

Reciclatge NE-fusta

Reciclatge NE-plàstic

Reciclatge NE-cartó

Reciclatge NE-guix

Planta de transferència

Planta de selecció

Dipòsit

Reciclatge

Reciclatge NE-barreja

Pàgina 12

Residus Especials

m3 Tones Codi Nom

Quantitat estimada Gestor Observacions

Planta de transferència

Planta de selecció

Diposit

Reciclatge NE-metalls

Reciclatge NE-fusta

Reciclatge NE-plàstic

Reciclatge NE-cartó

Reciclatge NE-guix

Planta de transferència

Planta de selecció

Dipòsit

Reciclatge

Reciclatge NE-barreja

Pàgina 12
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4. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Caldrà afegir en el Plec de Prescripcions Tècniques del Projecte, les Prescripcions Tècniques adequades a la gestió de 
residus de construcció i enderroc i que regulin les feines d’emmagatzematge, maneig, separació i, en el seu cas, altres 
operacions de gestió dels residus de construcció i demolició dintre de l’obra.

Pàgina 13Pàgina 13
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núm. d'unitats

1

5.- DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE LES INSTAL·LACIONS PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS

Contenidor 9m³. Apte per formigó, ceràmica, petris i fusta

Contenidor 5m³. Apte per plàstics, paper i cartró, metalls i fusta (amb tapes)

Contenidor 5m³. Apte per formigó, ceràmica, petris, fusta i metall

Contenidor 1000L. Apte per paper i cartró, plàstics

Bidó 200L. Apte per residus especials

.................

Pàgina 14

Contenidor 9m³. Apte per formigó, ceràmica, petris i fusta

Contenidor 5m³. Apte per plàstics, paper i cartró, metalls i fusta (amb tapes)

Contenidor 5m³. Apte per formigó, ceràmica, petris, fusta i metall

Contenidor 1000L. Apte per paper i cartró, plàstics

Bidó 200L. Apte per residus especials

.................

Pàgina 14
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Unitat Quantitat Preu Total
Classificació dels residus d’acord amb les operacions de separació 
selectiva triades.
Subministrament d’equips d’obra per a la gestió de residus 
(contenidors, compactadores, etc.)
Cost associat a l’ús d’una maquinària mòbil de matxuqueix, 
trituració, etc.
Cost associat a la càrrega, transport i disposició dels residus cap a 
centrals de reciclatge, centrals de transferència o dipòsits 
controlats.

0,00

CALCUL DE LA FIANÇA
Cost fiança  = 11,00 €/T

Total Residus = 27,285 T

Total fiança= 300,14 €

sábado, 11 abril de 2015

Francisco Abarca González
Arquitecte/a Tècnic/a

6.- PRESSUPOST

Pàgina 15Pàgina 15
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6.3.- Programa de treball 
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6.4.- Afectació de serveis 
 
Pel que fa a l’estat actual dels serveis existents i segons es desprèn de la documentació facilitada per 
les diferents companyies, es constata que els serveis afectats son: 

- Col·lector d’aigües residuals, situat al carrer Llobregat. 
- Desplaçament d’un embornal, al carrer Tordera. 
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En relación a su solicitud, les adjuntamos la información de los servicios existentes 
gestionados por SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, S.A. (en adelante 
SOREA)  en la zona solicitada. 

La información aportada es de uso exclusivo para el solicitante y para el proyecto indicado, el 
cual tiene una validez máxima de 3 meses a partir de la fecha de su obtención, siendo 
responsabilidad del peticionario, el uso que se haga de la información facilitada. 

Les indicamos que la información facilitada es tan sólo a título orientativo, puesto que puede 
haber resultado afectada por la topografía del terreno y/u otros trabajos de terceros en la 
zona. Por este motivo, esta información no puede ser considerada como garantía absoluta de 
responder fielmente a la ubicación exacta de las infraestructuras existentes. 

La entrega de esta información no supone ninguna autorización ni conformidad por parte de 
SOREA al proyecto en curso. En el caso de que ustedes produzcan cualquier daño a las 
infraestructuras gestionadas por SOREA no podrán eludir ninguna responsabilidad por los 
daños y perjuicios, directos o indirectos, ocasionados a SOREA o a terceros, alegando que la 
información entregada es defectuosa. 

 

1. Condiciones Particulares sobre servicios afectados en la redacción de 
Proyectos 

 

Se entenderá como servicio afectado, no sólo aquel servicio existente que imposibilita la 
ejecución de una obra (que afecta la ejecución de la obra), sino que también lo es todo aquel 
servicio existente al que se le modifican sus condiciones iniciales, sobre todo las de 
accesibilidad por futuros mantenimientos y/o reparaciones del mismo (que es afectado por la 
obra). Por lo tanto, hay que considerar y prever todas las condiciones señaladas en el 
apartado 3 de este escrito, Condiciones Particulares de obligado cumplimiento para garantizar 
la integridad y la accesibilidad a las instalaciones de SOREA. 

 En caso de detectar una posible afectación en la red existente de agua potable en fase de 
proyecto, el estudio técnico-económico de las soluciones a las diferentes afectaciones que se 
puedan producir, de cualquier tipo, tendrá que ser realizado, o como mínimo validado, por 
SOREA. 
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Por lo tanto, en caso de detectar una posible afectación sobre la red existente será necesario 
que se pongan en contacto con SOREA para poder estudiar y analizar la solución más 
adecuada: 

 
Zona Dirección Electrónica 
Anoia serveisdzanoia@agbar.es 
Camp  serveisdzcamptarragona@agbar.es 

Catalunya Central serveisdzcatcentral@agbar.es 

Ebre serveisdzterresebre@agbar.es 

Girona Nord serveisdzgironanord@agbar.es 

Girona Sud serveisdzgironasud@agbar.es 

Lleida serveisdzlleida@agbar.es 

Maresme serveisdzmaresme@agbar.es 

Penedès - Garraf serveisdzpenedesgarraf@agbar.es 

Vallès Occidental Nord serveisdzvallesoccnord@agbar.es 

Vallès Occidental Sud serveisdzvallesoccsud@agbar.es 

Vallès Oriental serveisdzvallesoriental@agbar.es 

 
Para ver los municipios considerados en cada zona ver archivo adjunto. 
 

2. Condiciones Particulares sobre los servicios afectados en la ejecución 
de Obras 

 

La empresa ejecutora de los trabajos tendrá que tener en la obra la información vigente en lo 
referente a los servicios existentes en la zona gestionados por SOREA. 
El carácter orientativo de la información facilitada obliga en consecuencia a que, en caso de 
existir en la zona cualquier infraestructura gestionada por SOREA, se tendrá que verificar 
antes de iniciar las obras, las posibles afectaciones no contempladas en la fase de Proyecto 
con la realización de catas manuales que permitan localizar adecuadamente las tuberías en 
la zona afectada. En este caso se tendrá que contactar mediante la dirección electrónica 
anteriormente mencionada para, en caso necesario, acordar la fecha de realización de las 
catas para la asistencia a las mismas del personal de SOREA. 

 En caso de no producirse ninguna afectación sobre la red, es igualmente obligatorio tomar 
las precauciones necesarias, como también poner los medios que hagan falta para garantizar 
la integridad y accesibilidad a las tuberías gestionadas por SOREA, a los elementos de 
maniobra y control y a las acometidas de los diferentes edificios. 

 

El envío de la información sobre los servicios existentes, no supone la autorización ni la 
conformidad por parte de SOREA al proyecto de obra en curso, ni libera a los ejecutores de la 
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obra de las responsabilidades por daños y perjuicios directos o indirectas causados a las 
instalaciones de SOREA. Por lo tanto, en caso de producirse daños a las instalaciones, 
SOREA se reserva el derecho a emprender las acciones legales que considere oportunas, así 
como el derecho a reclamar las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados. 
Además, todos los daños y perjuicios, directos o indirectas que se puedan derivar a terceros, 
sean materiales o personales, también serán a cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de la 
obra, incluyendo los daños y perjuicios derivados de un eventual corte de suministro. 
 
 
 

3. Condiciones Particulares de obligado cumplimiento para garantizar la 
integridad y la accesibilidad a las instalaciones de SOREA. 

 
Las instalaciones subterráneas de SOREA:  
 

1. No podrán quedar hormigonadas en ningún tramo, por pequeño que sea este. 

2. Tendrán que quedar libres de elementos de mobiliario urbano (contenedores, 
papeleras, señales de tráfico, farolas, armarios eléctricos, parterres, arbolado, 
semáforos, arquetas, marquesinas, pilones, aparcamientos…) encima de ellas. 

3. Las tuberías no están diseñadas para soportar grandes sobrecargas, con lo que no se 
podrá montar andamios, grúas o construir muros sobre las mismas 

4. Queda prohibido el acopio de material o equipos sobre las canalizaciones así como 
encima de los registros y arquetas de acceso a los elementos de maniobra y control, e 
hidrantes de protección contra incendios. 

5. Será necesario respetar y por lo tanto cumplir, las disposiciones legales vigentes, en 
cuanto a distancias de seguridad en los paralelismos y cruces con otros servicios y 
colocar las protecciones adecuadas en caso de ser necesario. 

 
En aquellos casos en los que no fuera posible cumplir con estos condicionantes se contactará 
con SOREA para poder estudiar y analizar las soluciones más adecuadas. Especialmente 
será necesaria una notificación previa cuándo: 
 

1. Fuera necesario modificar las profundidades de las tuberías respeto la rasante de 
acera y/o calzada. 

2. Por la ejecución de la obra, las infraestructuras enterradas queden al descubierto. 
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Ref: 254367

Señores:

En relación a su solicitud con fecha 18/03/2015, Ref: 254367, les adjuntamos el
grafiado de los planos solicitados correspondientes a las instalaciones subterráneas
de FECSA ENDESA.

Por otro lado, les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo, ya que
pueden haber resultado afectados por la topografía del terreno y/o otros trabajos, y
tienen una validez máxima de 3 meses.

Les recordamos que, aunque no se haya de realizar el reconocimiento y firma del
Acta de Control, se han de tomar todas las medidas establecidas
reglamentariamente y adoptar las precauciones necesarias per evitar la afectación
de las redes de servicios enterrados.

Como cumplimiento del articulo 24 apartado 2 de la Ley 31 de 1995 de Prevención
de Riesgos Laborales, les damos la siguiente información relativa a los riesgos
inherentes a la propia instalación eléctrica: Riesgo de paso de corriente y riesgo de
cortocircuito, las medidas preventivas se incluyen en el Anexo 10 “Recomendaciones
básicas en la realización de obras con existencia de red eléctrica subterránea”.

Quedamos a su disposición para cualquier duda y aprovechamos la ocasión para
saludarles.

Anexos:
“Recomendaciones básicas en la realización de obras con existencia de red eléctrica
subterránea”
Planos, numerados 254367 - 5653439 - AT-MT, 254367 - 5653460 - BT
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                                                            RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE  
                                                 OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA 

 1 

 
 

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD 
 

1. Como cumplimiento del artículo 24 apartado 2 de la Ley 31 de 1995 de 
Prevención de Riesgos Laborales, les informamos de los riesgos inherentes a 
la propia instalación eléctrica: riesgo de paso de corriente y riesgo de 
cortocircuito. 

 
2. El personal que efectúe la apertura, en el momento de realización de catas 

para la localización de cables eléctricos, añada a su equipo de protección 
individual (EPI), elementos que aumenten la seguridad personal ante posibles 
contactos eléctricos, directos e indirectos, y cortocircuitos, tales como: 

 
a) Guantes aislantes que se puedan colocar debajo de los de protección 

mecánica. 
 

b) Botas aislantes 
 
c) Gafas de protección   

 
3. Señalizar la zona de existencia de cables. 
 
4. No descubrir los cables hasta que no sea necesario. 

 
5. Mantener descubiertos los cables el menor tiempo posible. 

 
6. Si se ha de trabajar en proximidad de cables descubiertos, taparlos con 

placas de neopreno y si están en el paso de personas disponer de elementos 
que eviten pisar los cables. 

 
7. Sujetar los cables mediante placas de neopreno y cuerdas aislantes, si por 

motivos de ejecución de la obra hubiera cables descolgados, de forma que no 
queden forzados ni con ángulos cerrados, de forma que mantengan su 
posición inicial. 

 
8. Realizar las operaciones 5 y 6 bajo supervisión de personal cualificado. 

 
 
RECOMENDACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE CATAS 
 
Realizar las catas manualmente, ayudándose de la paleta para hacer micro catas de 
20 cm. de profundidad. 
 
Se recomienda que la anchura de la cata sea de 60 cm. en el sentido de la 
canalización y de 50 cm. como mínimo en sentido transversal a cada lado de: 
 
 

• La futura traza de la canalización. 
• La cota del eje de la canalización. 
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                                                            RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE  
                                                 OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA 

 2 

 
 

 
RESTITUCIÓN DE LAS PROTECCIONES DE LOS CABLES 
 
Las líneas eléctricas deben quedar protegidas de posibles agresiones externas, y 
por ello se han de señalizar y proteger. Una vez se haya descubierto un cable o 
cables eléctricos se debe restituir las protecciones tal como indica la figura siguiente 
y atendiendo a los procedimientos de Endesa Distribución Eléctrica DMH001 (MT) y 
CML003 (BT). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En caso de dudas o configuraciones complejas, consultar con la Zona de 
Distribución correspondiente de ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L... 
 
Todas estas indicaciones quedan supeditadas a las instrucciones puntuales del 
personal técnico de ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L... 
 
SEPARACIÓN DE SERVICIOS 
 
Se debe seguir lo ordenado en el Decreto 120/1992 de 28 de Abril, modificado 
parcialmente por el Decreto 196/1992, así como lo indicado en la Orden del 5 de 
julio de 1993 (DOG 1782 11-8-93). 
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Condicionantes Particulares Gas Natural Distribución, S.A.

Es de nuestro interés poner en su conocimiento que los datos contenidos en los planos tienen carácter orientativo,
reflejando la situación aproximada de las instalaciones propiedad de Gas Natural Distribución, S.A. y
corresponden a lo registrado en nuestros archivos hasta el día de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como
garantía absoluta de responder fielmente a la realidad de la ubicación de las instalaciones grafiadas.

Con relación a su solicitud número 254367, y puesto que la información solicitada es aproximada, les
comunicamos que en la zona que nos indican , no se dispone de información de red existente actualmente de
GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, S.A, según los datos registrados en nuestros archivos actualmente.

No obstante, para su conocimiento e información les adjuntamos las condiciones técnicas y legales a tener en
cuenta en los trabajos a realizar en las proximidades de instalaciones de gas.

• La información refleja la situación de las redes en el momento de su instalación. Esta información puede
haber variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posición de la red,
como las referencias fijas y las cotas de rasante pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los
planos. En consecuencia, por razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavación a mano
en las inmediaciones de las redes de Gas Natural Distribución, S.A.

• El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Gas Natural
Distribución, S.A. al proyecto de obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades
en que incurran por daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

• En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han
incluido en los planos anexados.

• De acuerdo a la ITC ICG01 punto 8: la entidad solicitante comunicará el inicio de sus actividades a Gas
Natural Distribución, S.A. al menos con 72 horas de antelación. dirigiéndose a Servicios Técnicos de la
provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito que se anexa al final de estos condicionantes. La
dirección de envío de esta documentación es uinicio@gasnatural.com

• Si fuera necesario realizar calas de investigación deberán realizarse en presencia de personal de Gas Natural
Distribución, S.A.

• Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la
fecha actual deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el grado de actualización de la
información.
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• Las tuberías e instalaciones de gas no están diseñadas para soportar sobrecarga de maquinaria pesada, por lo
que si han de situarse grúas o circular vehículos sobre las mismas que pudieran originar daños, deberá
ponerse esta circunstancia en conocimiento de Gas Natural Distribución, S.A. con objeto de establecer los
pasos necesarios debidamente señalizados y protegidos con losas de hormigón, chapas de acero o similar.

• Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones de gas y sus instalaciones como
arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc., garantizándose en todo momento el acceso a la canalización
de gas a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y conservación adecuados.

• Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al descubierto se
comunicará al responsable indicado de Gas Natural Distribución, S.A., procediendo el contratista a proteger y
soportar la tubería de gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendrá el tiempo
mínimo imprescindible y las canalizaciones se taparán en presencia de técnicos de Gas Natural Distribución,
S.A..

• Los tramos al descubierto de tuberías de acero, se protegerán con manta antirroca para evitar desperfectos en
el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera algún daño en el mismo, será reparado antes
de enterrar la canalización. En caso contrario se puede originar un punto de corrosión acelerado que
desembocaría en una perforación de la tubería.

• Las tuberías de acero al carbono están protegidas contra la corrosión mediante un revestimiento aislante y un
sistema eléctrico de protección catódica. Para el correcto funcionamiento de esta protección es de vital
importancia la integridad de dicho revestimiento. Se comunicará a Gas Natural Distribución, S.A. cualquier
daño que se advierta en el mismo.

• En el caso de tuberías de acero se instalarán una o varias cajas de toma de potencial (a facilitar por GAS
NATURAL) de acuerdo a las indicaciones de los técnicos de Gas Natural Distribución, S.A., con objeto de
medir y calibrar la posible influencia de la Protección Catódica a los gasoductos y viceversa.

• En el caso de que se efectúen compactaciones, ésta se realizará de forma que la transmisión de vibraciones a
la tubería de gas no supere los 30 mm por segundo.

• La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de Gas Natural Distribución, S.A.
deberá estar en posesión de los planos de las instalaciones existentes en la zona.
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• Deberá comunicarse a Gas Natural Distribución, S.A. la aparición de cualquier registro o accesorio
complementario de la instalación de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar
parte de ella, siempre que no esté definido en los planos de servicios suministrados.

• Si fuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones es preciso que, previamente al inicio
de las obras, se realice por escrito la correspondiente solicitud de desvío, indicando como referencia el nº de
solicitud de información, para que se proceda a la firma del acuerdo correspondiente y se efectúe el pago.
Dicho escrito debe dirigirse a:
Departamento UPIC
Av. Carrilet, 257
L'Hospitalet de Llobregat,
08901 Barcelona
sdesplazamien@gasnatural.com

• Si los trabajos a realizar afectan a tapas de registros, válvulas, respiraderos o tapas de acceso a instalaciones
será necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas libres de materiales
de obra.

• En el supuesto de sufrir daños en sus instalaciones Gas Natural Distribución, S.A. se reserva el derecho a
emprender las acciones legales que considere oportunas, así como reclamar las indemnizaciones a que haya
lugar.

• Todos los daños a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las obras, serán
por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte de
suministro de gas.

• Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses contados
desde la fecha actual deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la actualización de la
información.

• Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar sean
canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc.), se tendrá en cuenta la exigencia de distancias
mínimas de separación en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentación
vigente. Se adjunta tabla resumen:
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En el caso de que no puedan mantenerse las distancias mínimas indicadas debe informarse a Gas Natural
Distribución, S.A., para adoptar las medidas de protección que se consideren convenientes.

• Los trabajos en proximidad se efectuarán con medios manuales quedando prohibido por razones de seguridad
la utilización de medios mecánicos, las precauciones se intensificarán a 0,40 m sobre la cota estimada de la
tubería o ante la aparición de la malla o banda amarilla de señalización, permitiéndose exclusivamente el uso
de martillo mecánico de mano para la rotura del pavimento.

• Las obras de túneles, vaciado de terrenos, perforación dirigida, etc., que pueden afectar a la tubería por
debajo o lateralmente requerirán especial atención.

• Para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, le informamos
de los riesgos de las instalaciones:

o Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinación de actividades
empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, Gas Natural Distribución, S.A. informa
a la empresa solicitante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos se encuentran en
régimen normal de explotación, es decir, CON gas a presión.

o Se prohíbe hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas en las inmediaciones de las
instalaciones de gas.

o En el caso de uso de explosivos en las inmediaciones de las canalizaciones de gas, su uso estará limitado,
de acuerdo al condicionado específico que se fije al efecto.

o En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse inmediatamente todo
tipo de trabajos en el entorno de la instalación y avisar de inmediato al Centro de Control de Atención de
Urgencias de GAS NATURAL, comunicando esta circunstancia.
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o El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los
condicionantes de instalación mencionados anteriormente y aquellas otras que pudieran ser necesarias en
función de los riesgos de la actividad a desarrollar. Así mismo queda obligado a transmitir las medidas
preventivas derivadas del párrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar.

o En la ejecución de los trabajos que realice deberá respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 Disposiciones
Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción.

o En esta información de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar por los
trabajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de sus
empresas de contrata la evaluación de los mismos y la adopción de las medidas preventivas que sean
necesarias.

o Si para ello fuese necesario disponer de más información a cerca de las instalaciones, rogamos nos lo
soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos.

o Ponemos a su disposición el teléfono del CCAU (Centro de Control de Atención de Urgencias) de GAS
NATURAL para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer riesgo:
900.750.750 (24 horas durante todos los días del año).

ESTAS INSTRUCCIONES ESTARÁN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE EN EL LUGAR DE
TRABAJO.

GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG, S.A. Dom. Social: Plaça del Gas nº 2. 08003 Barcelona. R.M. de Barcelona. T. 36512, F. 116, H. B-279362, Insc. 1º. C.I.F. A-63485890.
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NOTIFICACIÓN DE INICIO DE OBRA QUE AFECTA A CANALIZACIÓN DE GAS

Ntra Refª: (cítese inexcusablemente la referencia indicada en la solicitud de información realizada a través de
la Plataforma web)

DESTINATARIO: Empresa Distribuidora / Servicios Técnicos: .....................................

Dirección:

Tel:
Fax:

- Razón Social de la empresa
ejecutora de las obras : ……………………………………………………………………..

- Domicilio de la empresa
ejecutora de las obras : .............................................................................................

- Lugar de las obras : …………………………………………………………………………

- Denominación de la obra: …………………………………………………………………..

- Objeto de la obra:…………………………………………………………………………….

- Fecha de inicio de ejecución de obras: ……………………………………………………

- Duración prevista de las obras: …………………………………………………………….

- Nombre del Jefe de Obra: ………………………………………………………………….

- Teléfono de contacto con el Jefe de Obra: ……………………………………………….

- Observaciones:……………………………………………………………………………….

Aceptando respetar las obligaciones y normas facilitadas por Gas Natural Distribución y utilizarlas
adecuadamente para evitar daños en la instalaciones de distribución de gas durante los trabajos que se
desarrollen en sus inmediaciones (R.D. 919/2006).

(Lugar y fecha) ........................................... a...... de ............................ de ..........

Empresa Constructora
P.P.

Fdo. (Indíquese nombre y apellidos)
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Dirección Operaciones Catalunya
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
Av. Madrid, 204 – 08014 BARCELONA

S/Referencia:

N/Referencia: 254367-5653442

Fecha: 18/03/2015

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(515394.648/4678560.372)
Proyecto: 254367
Coordenadas: 515394,4678560

Sin embargo, debemos comunicarles que, debido a que se trata de una información
aproximada, en caso de que nuestros servicios resulten dañados, no se podrá eludir
ninguna responsabilidad alegando que la mencionada información es defectuosa, ya
que debe tenerse en cuenta que los datos, planos y acotaciones son orientativos,
debido a que nuestras instalaciones y su entorno geográfico sufren constantes
modificaciones.

Por otra parte, les significamos que la información que se proporciona es sobre las
infraestructuras canalizadas y/o enterradas, no respecto de las aéreas de las que
sólo se señalan sus apoyos, pudiéndose obtener en levantamiento visual de las
mismas en visita sobre el terreno.

Si resultase necesaria la modificación de nuestras instalaciones telefónicas, deberán
solicitarla a la dirección de correo electrónico: ingenieriaeste@telefonica.com

Atentamente,

Rafael Acacio Rica
Jefe de Creación de Planta Externa Catalunya

Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
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ESCALA

DIBUIXAT

PLÀNOL nº

01

834ARQUITECTE TÈCNIC

DATA

N

ORTOFOTOMAPA
(sense-escala)

Coordenades UTM - ETRS89

X: 515.300

Y: 4.678.360
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Cambio de espesor

de muro indefinido
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493.08 m²

9
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0

Carrer de la pujada al Puig Rom

7.00

6.00

ESCALA

DIBUIXAT

PLÀNOL nº

02

834ARQUITECTE TÈCNIC

DATA

N

INFORMACIÓ URBANÍSTICA
(1:1000)

INFORMACIÓ CADASTRAL
(1:1000)

VORERA: 139,16 m²

ALINEACIONS POUM

CALÇADA: 59,09 m²

ÀMBIT URB.: 198,25 m²
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REPORTATGE FOTOGRÀFIC

ESCALA

DIBUIXAT

PLÀNOL nº

03

834ARQUITECTE TÈCNIC

DATA

N

FOTO - 01 (carrer Llobregat)

FOTO - 02 (carrer Llobregat)

FOTO - 03 (cruïlla finca 5685060)

FOTO - 04 (carrer Tordera)

VIALITAT A CEDIR: 183,33 m²

SUP. PARCEL.LA: 493,08 m²
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6

2

2

1

4
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7

5

VORERA

AMPLADA: 1 m.

ASFALT

ASFALT

G
U

A
L
: 4

.0
0

 M
L

400

300

LLEGENDA:

1 - PAVIMENT DE FORMIGÓ RASPALLAT

2 - ARBUSTIVA AMB FLOR

3 - PLANXA METÀL.LICA AMB CANTONADA ARRODONIDA

4 - FANAL EXISTENT

5 - ARBRES EXISTENTS

6 - FANAL TIPUS "FO8"

7 - EMBORNAL

8 - LLUM EMPOTRAT TIPUS "MACAYA"

ESCALA

DIBUIXAT

PLÀNOL nº

04

834ARQUITECTE TÈCNIC

DATA

N

PERFIL A-A

PERFIL B-B

PERFIL carrer Llobregat

PERFIL carrer Tordera

DETALL GUAL VEHICLES
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Carrer de la pujada al Puig Rom

EMBORNAL A

DESPLAÇAR

NOVA

UBICACIÓ

COL.LECTOR

AFECTAT

NOU

COL.LECTOR

ARQ. AIGUA

ARQ. CLAVEGUERAM

ARQ. AIGÜES PLUVIALS

ARQ. LLUM

ARQ. TELÈFON

ESCALA

DIBUIXAT

PLÀNOL nº

05

834ARQUITECTE TÈCNIC

DATA

N

COL.LECTOR AFECTAT

EMBORNAL AFECTAT
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