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 MD Memòria descriptiva 
 
Antecedents 

Objecte del projecte:  

Projecte d’actuacions d’urgència a la porta de Terra de la Ciutadella de Roses. Octubre de 2021  
 

Adreça Ciutadella de Roses     

Població Roses  Codi Postal  17480 

Municipi Roses  Comarca Alt Empordà 

Encàrrec En missió completa 

 

Promotor/s:  

 

Ajuntament de Roses  NIF P1716100A 

Adreça Plaça de Catalunya  núm. 12 

Municipi Roses  Codi Postal  17480 

 

Redactor/s:  

 

Servei de Monuments de Diputació de Girona   NIF P-1700000-A  

Adreça Pujada Sant Martí   Num. 5 

Municipi Girona   Codi Postal  17004  

Arquitectes Lluís Bayona i Prats, Irene Llusent Guillamet   

Historiador Lluís Buscató i Somoza   

Descripció de l’emplaçament:  

 

La fortificació està situada al sector més septentrional del golf de Roses. Emplaçada just davant del 

mar, a ponent del nucli urbà de Roses.  
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Memòria històrica 

La plaça forta de Roses, popularment i incorrectament anomenada  la Ciutadella,1 és una 

fortificació bastida a època renaixentista amb importants modificacions posteriors, que 

s’alça al nord-est de l’actual casc urbà de la vila de Roses. El conjunt és un Bé d’Interès 

Nacional i, des de mitjan anys vuitanta, propietat de l’Ajuntament de Roses, que hi ha 

esmerçat importants recursos en la seva restauració. 

La badia de Roses, que des d’època antiga ha estat un port pesquer i comercial de gran 

importància en ser el darrer ancoratge protegit abans d’enfrontar-se a les sempre perilloses 

aigües del Cap de Creus i Golf de Lleó, sempre ha estat un lloc estratègic, raó per la qual 

al llarg de la història s’hi ha bastit diverses fortificacions.2 Al segle XVI la Monarquia 

Hispànica, en el marc d’un procés de fortificació de la frontera nord del Principat i de 

conversió del port de Roses en una base marítima per comunicar-se amb les possessions 

italianes de la dinastia, decidí fortificar la població.  

  

                                                           
1 El nom popular de ciutadella és tècnicament incorrecte, perquè no es tracta d'una fortalesa annexa 
a una ciutat, sinó d’una fortalesa que envolta amb les seves muralles el nucli medieval de Roses. 
DE LA FUENTE, Pablo. Les fortificacions reials del golf de Roses en l’època moderna, Roses: 
Ajuntament de Roses, 1998, p. 54 i següents. 
2 RUIZ DE ARBULO, Joaquín. “Emporium y Rhode. Dos asentamientos portuarios en el golfo de 
Roses”, Arqueologia Espacial, núm. 4 (1984), p. 117 i següents. Sobre la seva importància com a 
port pesquer, vegeu: PUJOL i HAMELINK, Marcel. Un mar de conflictes. La pesca a Roses durant 
l’Àntic Règim, 1592-1835, Roses: Ajuntament de Roses, 2008. 

 

Figura 1: El golf de Roses a patir d’un plànol anònim de l’any 1543. A 
la dreta de la imatge s’observa la façana marítima de la vila, amb una 
torre circular  exempta a la zona del port, flanquejada per vaixells 
ancorats. 
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L’obra s’inicià a instància de Carles I (1500-1555), qui després d’una visita a la zona, l’any 

1543, ordenà la fortificació de l’indret. 

Inicialment, l’enginyer militar Luís de Pizaño (?–1550) redactà uns primer projectes per a la 

població, alguns dels quals es dugueren a terme, com succeí amb la construcció del Castell 

de la Trinitat, i d’altres quedaren en el tinter, com succeí amb un primer projecte de plaça 

forta (tot i així s’arribà a fer una primera fortificació provisional de la vila).3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 DE LA FUENTE, Pablo, “Luís Pizaño y sus proyectos para Rosas”, El dibujante ingeniero al 
Servicio de la monarquia hispànica siglos XVI i XVIII, Madrid: Fundación Juanelo Turriano, 2016, p. 
181-196. 

 

Figura 2: Plànol del segle XVI on es detalla una primera fortificació, 
provisional de la vila de Roses per fer front als atacs pirates. Aquesta 
consistia en adequar la muralla medieval per a l’ús d’artilleria, mitjançant 
la construcció de petits baluards que oferissin explanades adequades.  
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A partir de l’any 1552 es fa càrrec del projecte un altre enginyer militar, l’italià Giovanni 

Battista Calvi (1525-1562), que redactà un nou projecte de fortificació que comportava la 

construcció d’una fortalesa de planta pentagonal amb baluards a les seves cantonades, 

perfectament adaptada a l’ús de les armes de pólvora. Aquestes, al llarg de les darreres 

dècades, havien esdevingut omnipresents, la qual cosa convertí en obsoletes les 

fortificacions d’origen medieval.4 Originalment, aquest projecte només preveia la 

construcció d’un gran portal a la façana marítima de la fortalesa, l’anomenat Portal de Mar, 

que encara es conserva, i una petita poterna al costat del baluard de Sant Joan, al costat 

nord-oest de la plaça.5 Posteriorment, el projecte fou refet per donar cabuda a un segon 

portal dirigit cap al territori, que originalment havia de tenir la mateixa importància que el de 

la façana marítima. Per poder encabir-lo el projecte de Calvi varià la planta de la fortalesa, 

de manera que el baluard de Sant Andreu es desplaça lleugerament cap a l’interior i es 

bastí annex un petit semi baluard que protegia el nou portal davant de possibles atacs 

exteriors. 

 

 

 

  

                                                           
4 Sobre aquet tema vegeu: PARKER, Geoffrye., La revolución militar: las innovaciones militares y el 
apogeo de occidente 1500-1800, Barcelona: Crítica, 1990, p. 23 i següents.  
5 DE LA FUENTE. Les fortificacions reials...,  p. 101 i següents. 

 

Figura 3: Plànol del primer projecte de Calvi, anterior al definitiu, superposat al de Luís de 
Pizaño i al recinte medieval de la població de Roses. En ell s’ha indicat la situació del baluard 
de Sant Andreu, amb una fletxa blava, i del baluard de Sant Joan, amb una de taronja. 
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Segons l’investigador Pablo de la Fuente ambdós portals havien de compartir importància 

i característiques tècniques, i ser escolpits a imitació d’obres clàssiques en ordre dòric i 

amb pedra calcària procedent del proper jaciment grecoromà d’Empúries. És a dir, eren 

veritables obres d’art d’estil renaixentista.6 De facto, l’única diferència destacable havia de 

ser que el Portal de Mar, per necessitats defensives, tindria una única porta, mentre que el 

de Terra seria triforat, amb una porta central per a carruatges i dues de laterals, flanquejant 

la primera, per a vianants. 7 

 Malauradament, les mancances pressupostàries, conseqüència de la creixent crisi 

econòmica, social i política que patia la monarquia hispànica, amb múltiples conflictes 

militars i polítics oberts arreu d’Europa, impedí finalitzar l’obra i comportà la realització 

d’actuacions de circumstàncies per tal de posar la fortalesa en condicions de 

funcionament.8 De facto, doncs, aquesta mai fou finalitzada d’acord amb el projecte de 

                                                           
6 MARTÍNEZ LATORRE, Damià. “El Portal de Mar de la fortalesa de Roses, una obra renaixentista 
a Catalunya”, Locus Amoenus, núm. 4 (1998-1999), p. 155-170. 
7 DE LA FUENTE, Pablo. “Les portes de la Nova Rhode: voluptas, necessitats & commoditas a la 
Roses cinccentista”, Annals de l’Institut d’Estudis Empordanesos, núm. 34 (2001), 375. 
8 DE LA FUENTE. Les fortificacions reials...,  p. 128. 

 

Figura 4: Porta de Mar de la Plaça Forta de Roses. És tracta d’un portal de carreus bastit a 
imitació de l’arquitectura clàssica, en estil dòric. La necessitat d’encabir-hi dues troneres 
laterals per afalconet –petits canons de retrocàrrega– impedí fer-hi un triple portal. 
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Calvi, fet que és perfectament observable en ambdós portals. El de Mar, per exemple, està 

mancat del seu segon cos, que havia de mesurar la meitat que l’inferior (quatre canes de 

Montpeller l’inferior i dues el superior) i tampoc s’instal·là cap inscripció lloant al monarca 

que havia promogut l’obra ni el seu escut d’armes, com era habitual a l’època. Pel que fa a 

la Porta de Terra, aquí la manca de recursos encara fou més problemàtica, atès que no 

s’arribà ni a començar la seva construcció. Únicament s’executà l’encastament en pedra 

que l’havia de connectar i limitar en la seva connexió amb el llenç de la muralla. Tal com 

l’ha definida un dels investigadors que han estudiat el tema, aquesta fou “la gran oblidada” 

del projecte.9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No obstant això, és obvi que si hom volia posar en condicions la fortalesa perquè pogués 

exercir les seves funcions militars no era viable deixar obert en els seus murs un boquet de 

més d’onze metres davant del principal camí d’accés cap al seu rerepaís. En conseqüència, 

seria lògic pensar que inicialment s’optà per fer un tancament de circumstàncies, 

possiblement amb materials peribles, amb un simple portal de dos batents, un xic enretirat 

respecte a la situació original del gran portal projectat per Calvi. Aquesta actuació permetia 

                                                           
9 DE LA FUENTE. “Les portes de la Nova Rhode...”, p. 373 i 374. 

 

Figura 5: Porta de Terra en procés d’excavació. Hi podem observar com del portal 
original només es féu l’encastament en pedra calcària dels laterals, mentre la resta de 
l’obra mai fou bastida, la qual cosa obligà a fer un seguit de pedaços que permetessin 
posar-la en condicions de defensa. 
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deixar oberta la possibilitat de finalitzar el portal quan les circumstàncies ho permetessin i 

mantenir en ús una part de les defenses projectades (les dues casamates de la part exterior 

de la porta i la situada en la part interior). També cal tenir present que el nivell de circulació 

d’aquest portal, com han demostrat les darrers intervencions arqueològiques, es trobava a 

un nivell molt inferior a l’actual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquest primer tancament, precisament pel seu caràcter provisional fou abandonat 

ràpidament i s’optà per construir un de més sòlid que, malauradament, mai fou definitiu. 

D’aquí que se succeïssin les obres, sovint simples pedaços, per tal d’adequar-lo 

mínimament. Un exemple d’això el tenim en un informe, de l’any 1637, on s’arriba a afirmar 

que la plaça tenia un estat lamentable amb: “los rastrillos, puentes levadizos y puertas 

están por el suelo”, raó per la qual calia reparar amb urgència les portes, netejar els fossats 

i terraplenar i acabar l’obra de maçoneria dels dos baluards que cobrien el Portal de Mar.10  

Malauradament, la manca de documentació, sobre aquest fet és extremadament imprecisa 

i no detalla quina mena d’intervencions s’hi feren. El més concret que tenim és l’escassa 

planimetria conservada. En concret, el document més antic d’aquestes característiques és 

un plànol fet per l’enginyer Agustín Albertí, de l’any 1642 (erròniament es citat com de l’any 

                                                           
10 DE LA FUENTE. Les fortificacions reials...,  p. 153. 

 

Figura 6: Porta d’accés al cos de guàrdia original, aquest element 
maig estigué en funcionament i fou ràpidament amortitzat. No 
obstant això, ens permet observar com el nivell d’accés des del 
fossat al pati d’armes era més de dos metres inferior a l’actual. 
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següent), durant l’anomenada Guerra dels Segadors (1640-1659), on podem observar 

l’existència d’una mena de tancament, no queda clar de quina mena, que ja mostra 

l’abandó total del projecte original.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquests darrers anys, mercès a la realització de diverses intervencions arqueològiques, 

una a principis del nou segle11 i l’altra més recentment,12 coneixem amb més exactitud 

l’evolució arquitectònica d’aquest element. Concretament, d’acord amb els resultats 

                                                           
11 PUIG GRIESSENBERGER, Anna Maria. Memòria d’excavació de La Ciutadella de Roses,  
recuperació del Portal de Terra, p. 12. Publicat a: PUIG GRIESSENBERGER, Anna Maria, “El portal 
de terra de la Ciutadella de Roses (Alt Empordà), Sisenes Jornades d’Arqueologia de les Comarques 
Gironines, Museu d’Arqueologia de Catalunya, Sant Joan de les Abadesses, 2002, p. 427 i següents.  
Aquest estudi coincideix amb què la porta projectada per Calvi mai s’arribà a fer, però difereix en el 
fet que la situaria, si s’hagués construït, més a l’interior de la fortalesa. Es crearia així una mena de 
passadís previ batut per diverses troneres, que si es realitzaren. En conseqüència, hi hauria un 
primer tancament de circumstàncies. Posteriorment, durant la Guerra dels Segadors trobaríem el 
tancament actual, que reduí l’espai del portal. Finalment, amb posterioritat a aquest conflicte es feren 
petites reformes que acabaren de configurar el conjunt en la seva forma actual. 
AGUELO, Xavier; PUJOL, Marcel; COLOMEDA, Natàlia. “Actuació arqueològica a la Porta de Terra 
de la Ciutadella de Roses (Roses, Alt Empordà), Catorzenes Jornades d’Arqueologia de les 
Comarques de Girona,  Caldes de Malavella: Museu d’Arqueologia de Catalunya, 2018, p.  775-776. 
Posteriorment, s’ha publicat un segon treball que detalla més clarament l’evolució arquitectònica del 
conjunt: AGUELO, Xavier; PUJOL, Marcel; COLOMEDA, Natàlia. “Actuació arqueològica a la Porta 
de Terra i fossat de la Ciutadella excavacions 2017-2019 (Roses, Alt Empordà), Quinzenes Jornades 
d’Arqueologia de les Comarques de Girona, Castelló d’Empúries, Museu d’Arqueologia de 
Catalunya, 2020, p. 623 i següents. En el primer treball es marquen quatre fases, mentre que en el 
segon es parla de sis. Creiem que la primera divisió és més entenedora (de facto, les dues noves 
fases són intervencions poc importants), per això la mantenim en aquesta memòria, però detallant 
en cada apartat a quines fases corresponen segons la nova nomenclatura. 

 

Figura 7: Planta de la plaça forta de Roses l’any 1642, on podem 
observar l’estructura de la Porta de Terra, la qual ja no segueix el 
projecte original de Calvi. 
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obtinguts per les darreres intervencions arqueològiques realitzades en aquest sector, que 

són les més complertes fetes fins al moment, podem detectar diverses fases de construcció 

en aquest monument, que intentarem descriure a continuació de manera abreujada: 

- Inicialment (fase I), ens trobaríem un primer accés, que podria ser simplement 

provisional, en què el nivell d’accés al pati d’armes inicialment es voldria situar a 

l’alçada de la recentment recuperada porta del cos de guàrdia; tot i que ràpidament 

s’abandonà l’idea. No obstant això, la diferència d’alçada entre l’exterior i l’interior 

obligava a l’existència d’una rampa d’accés des del fossat, que encara no s’ha 

localitzat, si no és que les obres posteriors l’eliminaren totalment. 

- Una fase posterior (fase II), anterior al segle XVIII, s’afegí al conjunt una canalització 

d’aigua i una arqueta, ambdues molt malmeses per obres posteriors, que semblen 

correspondre a una intervenció per dur aigua des de l’anomenada Font dels Cireres 

(situada al fossat de la plaça) cap al pati d’armes. 
- Té lloc una important intervenció (fases III i IV), que suposà el primer gran canvi de 

l’estructura de la Porta de Terra en relació a èpoques precedents, la qual ha estat 

datada en un període posterior a mitjans segle XVIII (post 1720). Aquest comporta 

l’aixecament del nivell de circulació, amb la qual cosa s’anul·la la canalització 

descrita anteriorment. Alhora, es bastí un portal d’obra, de mides molt més 

reduïdes, poc més de quatre metres, allà on s’havia previst l’original. Els materials 

utilitzats, procedents en bona part d’enderrocs, la mala qualitat del morter i l’escassa 

destresa de col·locació i tallat de les pedres que delimitaven el portal donen la 

sensació de correspondre a una obra construïda amb una certa urgència. 
- Finalment (fases V i VI), situada a finals segle XVIII o principis del XIX, es pujà 

novament el nivell de circulació amb la construcció d’un paviment de còdols, que 

cobreix tota la zona interior del portal, i també tingué lloc un canvi en el sistema de 

sosteniment dels batents del portal, atès que l’alçat del nivell obligà a substituir el 

sistema de pollegueres emprat fins a llavors per un de golfos. 
- Una darrera fase, posterior a la Guerra del francès, en què a més de bastir alguns 

murs secundaris es féu una volta d’obra que cobria interiorment la zona de la porta. 

Aquest element només ens és conegut per fotografies de finals del segle XIX i, fins 

que no progressin més les investigacions, és difícil de datar amb seguretat. 
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Posteriorment, el conjunt de la fortalesa fou abandonada, l’exèrcit se’n desfeu a principis 

del segle XX, i fora d’alguna ocupació puntual, com a barraques on habitaven els sectors 

més pobres de la població de Roses ja no tornà a ser utilitzada. 

Pla director, directrius 

Des de principis dels anys noranta la Ciutadella de Roses compta amb un pla director que 

ha regir les intervencions que s’hi realitzin, redactat per l’arquitecte Ramon Castells i 

l’arqueòloga Aurora Martín. 

Òbviament, pel fet de ser un pla redactat a priori i pel fet que no ha estat actualitzat és més 

una declaració d’intencions i una guia general on simplement s’esbossen les línies a seguir 

que no pas un treball detallat sobre com s’ha d’intervenir en el conjunt. Certament, se l’ha 

de tenir en compte, però mai hem d’oblidar el seu caràcter de declaració d’intencions. En 

tot cas, pel que fa a la intervenció que en aquest projecte es planteja fer a l’anomenada 

Figura 8: Fotografia de finals del segle XIX on es pot observar la volta 
que cobria per aquestes dates la zona del Portal de Terra de la plaça 
forta de Roses. Aquest element s’enrunà pocs anys després i quasi no 
ha deixat cap resta material. 
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Porta de Terra de la fortalesa rosinca hi trobem els següents punts que cal tenir ben 

presents: 

- En l’apartat 3.1, quan es fa referència a la restauració arquitectònica, es planteja 

que cal potenciar els dos portals originals de la fortalesa renaixentista, la Porta de 

Mar i la de Terra, com a principals accessos al monument. Aquesta actuació 

s’emmarca en una intervenció més general de recuperació tant de les muralles com 

dels baluards i fossats del segle XVI. Alhora s’incideix en el fet que: “cal diferenciar 

clarament el caràcter arquitectònic dels diferents recintes inclosos dins la Ciutadella, 

amb actuacions específiques que permetin una correcta comprensió de les diferents 

etapes cronològiques conservades”.  

- Més endavant aquestes actuacions es concreten en el punt 3.3, sectors d’actuació, 

on en fer referència a la zona on s’ubica la Porta de Terra s’esmenta que es troba 

enderrocada en la seva totalitat. Alhora es planteja que, per tal d’adequar la zona 

per a la visita, se segueixi l’antic pas de ronda, recuperant-lo d’acord amb les 

següents indicacions: “Restauració puntual de trams i coronament de muralla 

deteriorats amb obra nova de rajol ceràmic. Adequació per a l’ús públic del pas de 

ronda superior. Consolidació i restauració del baluard de Sant Andreu. Construcció 

d’un nou portal de terra”. 

En definitiva, les actuacions han de ser respectuoses amb les restes conservades, s’ha de 

facilitar la visita al conjunt recuperant passos històrics i, si cal restaurar, s’ha de fer de 

manera que es diferenciïn els elements nous dels vells.  

  

1 DUN_EX2020-005509_DT 22032022_PU21029EN Pàgina 15 de 189



 

14 
 

Memòria arquitectònica 

En el present projecte es plantegen un seguit d’actuacions d’urgència per assegurar 

l’estabilitat del conjunt de la porta de Terra. Alhora, aquestes actuacions permetran facilitar 

la implantació de la passera que segueix el camí de ronda a tot vol, i comprendre millor el 

conjunt. Les actuacions previstes són: 

Obertura del tapiat dels brancals laterals a ambdós costats de la porta de Terra. Aquests 

elements presenten encara, a la seva franja inferior, els carreus de marbre originals, i pel 

que s’observa, aquests carreus giren i continuen cap a l’interior. Malauradament el 

tancament de maçoneria que es va formar enlloc de la porta de terra prevista originalment 

(que hauria d’haver seguit la tipologia de la porta de Mar) tapia parcialment, per la cara 

interior dels brancals, aquest carreuat. A la part superior d’aquests brancals, els carreus ja 

han desaparegut. Al costat oest el mur de maçoneria que s’hi adossa es preveu que siguin 

enderrocats els dos metres superiors, de forma que es puguin observar parcialment els 

carreus originals, sense comprometre el brancal del portal existent, i alhora permeti 

treballar-hi còmodament. A la banda de llevant, el tancament de maçoneria que s’adossa 

al brancal es troba espoliat en gran part, en molt mal estat de conservació i semienderrocat. 

Aquest fet, juntament amb la presència d’una espitllera tapiada que dona al pas cobert amb 

volta, han fet plantejar l’enderroc total d’aquest tram. Així, s’evitaran problemes d’estabilitat 

d’un element mal conservat i sense massa interès històric, i es potenciarà la cantonada 

carreuada original i la visió de l’espitllera del control d’entrada al recinte. Els treballs 

d’enderroc seran sempre manuals quan es trobin a prop de les restes originals, per tal de 

no malmetre-les. D’altra banda, aquests enderrocs parcials permetran treballar 

còmodament i assegurar els brancals i carreus originals. 

Consolidació tant de les estructures de maçoneria de pedra com dels carreus de marbre 

existents als brancals laterals de la porta, i a les estructures que conformen el pas cobert 

amb volta a llevant de la porta de Terra. En concret caldrà prendre especial precaució a 

l’hora de consolidar el brancal est, ja que les voladures el van deixar amb el bloc superior 

molt desplaçat respecte l’inferior. També s’ha descobert una espitllera que dona al pas 

cobert amb volta, que caldrà ser restaurada. Aquesta volta, que cobreix l’espai de control 

d’entrada, amb el parament farcit d’espitlleres, es troba en un estat deficient de 

conservació. Finalment, caldrà prendre precaucions a l’hora d’intervenir en la restauració 

de la volta, ja que es troba molt debilitada. 
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Formació dels brancals a ambdós costats de la porta de Terra i de la seva continuació cap 

a l’interior, formant les dues costelles transversals al parament exterior de muralla. Aquests 

elements es troben actualment en mal estat de conservació, per les voladures, l’espoli i el 

pas del temps. D’altra banda, les costelles que tanquen transversalment es troben 

parcialment enderrocades. També es formaran parcialment les dues costelles inclinades 

de la cantonada del brancal est, que a més serviran com a suport de la futura passera i 

connexió amb la resta de pas de ronda.  

Així doncs, es preveu, seguint els criteris d’intervenció que s’han anat desenvolupant a la 

resta d’àmbits de la ciutadella, consolidar i completar amb la mateixa obra vista de color 

crema. Aquests maons són de dimensions 24x11x3 cm. En aquests punts caldrà ser molt 

respectuós d’adaptar l’especejament del totxo a la dent de serra dels carreus existents. 

També, a la formació amb talús inclinat dels brancals i de la cara interior (sud) d’aquestes 

costelles-tornapuntes. Com a criteri, i seguint les actuacions precedents realitzades amb 

totxo a la Ciutadella, quan es construeixi o completi un element que originalment 

continuava, el tall es formarà amb toxto recreant una dent de serra en secció. També, el 

remat superior serà amb totxo colꞏlocat a sardinell, a la mateixa línia del bordó de pedra de 

remat de les muralles conservades. Finalment, l’acabat superior d’aquestes costelles es 

preveu amb totxo colꞏlocat a sardinell. 

Per a la formació d’aquestes parets d’obra vista, serà necessari implantar bastides que 

permetin colꞏlocar un apuntalament de fusta per la cara exterior del parament, ja que un 

cop executats els murs exteriors, caldrà formigonar l’interior i serà necessari aquest 

apuntalament-encofrat. Aquest formigonat interior donarà estabilitat als elements de 

costelles i alhora servirà de suport estructural per a rebre la passera que es preveu construir 

en un futur. 

Consolidació i completament de la volta al front est. A la cara interior (front sud), on es troba 

totalment esberlada, es planteja completar-la amb la mateixa obra ceràmica colꞏlocada a 

sardinell, formant un gruix de dues capes (48 cm). En actuacions futures caldrà estabilitzar 

estructuralment el pas cobert amb volta, ja que les voladures el van deixar en un estat 

compromès i les reparacions ja realitzades no són suficients per assegurar-ne l’estabilitat. 

Els treballs a l’àmbit de la volta seran executats mitjançant bastides modulars 

convencionals. Per a l’execució de la volta serà necessari colꞏlocar un cindri de fusta. 

1 DUN_EX2020-005509_DT 22032022_PU21029EN Pàgina 17 de 189



 

16 
 

Un cop executats els murs de les costelles, es proposa formigonar el buit interior, per tal 

de donar més estabilitat al conjunt. Superiorment aquests formigonats compataran amb un 

petit cèrcol de formigó armat tipus graella que permeti en el futur, la correcta implantació 

de la passera del pas de ronda. També es deixaran 6 platines amb esperes per tal de rebre 

aquesta passera. 

Un cop executat el gruix de treballs de paleteria, es preveu també consolidar els 

coronaments de les estructures de maçoneria presents a l’àmbit, en concret, als murs 

transversals a la muralla (oest-central-est) i les estructures entorn de la volta.  

En totes les actuacions de consolidació i completament, s’emprarà morter de calç 1:4 amb 

calç hidràulica natural NHL 3’5, i sorra granada, amb colorant si s’escau, per tal d’assimilar-

se als morters originals. 

Dades urbanístiques 

Planejament vigent     Bé Cultural d\’Interès Nacional 

Pla General d'Ordenació Urbana Text Refós juliol 

1993. Aprovació definitiva CTU 07.07.1993. 

Publicació DOGC 1793 06.09.1993. I les seves 

posteriors modificacions. 

Qualificació del sòl     Sòl no urbanitzable 

    Dins sector transversal PE Ciutadella 

Usos admesos     Sistema de parcs i jardins: parc arqueològic 

Sistemes, espais lliures públics 

 

Compliment del Codi Tècnic 

Les solucions adoptades al projecte tenen com a objectiu que l'edifici disposi de les 

prestacions adequades per garantir els requisits bàsics de qualitat que estableix la Llei 

38/99 d'Ordenació de l'Edificació. 

 

En compliment de l'apartat 1.3 de l'annex del Codi Tècnic de l'Edificació, es fa constar que 

en el projecte s'han observat les normes sobre la construcció vigents, i que aquestes estan 

relacionades a l'apartat de Normatives Aplicables d'aquesta memòria 
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Requisit bàsic de Funcionalitat (LOE) 

Utilització  

Les actuacions previstes en el projecte estan enfocades a assegurar l’estabilitat del conjunt 

de la porta de Terra, però alhora permetre, en un futur, la implantació d’una passera que 

comuniqui el pas de ronda a ambdós costats i permeti la visita perimetral del monument 

seguint el traçat de les muralles. 

 

Criteris funcionals del projecte 

La funcionalitat del projecte consisteix en assegurar l’estabilitat del conjunt. 

 

Criteris compositius del projecte 

La proposta d’intervenció planteja la consolidació dels elements preexistents seguint els 

propis sistemes i materials històrics (carreuat de marbre, maçoneria de pedra) i, per als 

elements de recreixement o reforç, el totxo ceràmic de color terrós de 24x11x3 cm que s’ha 

utilitzat a la resta de restauracions de la Ciutadella. 

 

Acabats de l'envolupant exterior 
Consolidació de les estructures existents 

Maçoneria de pedra i morter de calç 

Estructures de reforç i recreixement 

Totxo ceràmic de color terrós de 24x11x3 cm que s’ha utilitzat a la resta de restauracions 

de la Ciutadella, rematat superiorment per totxo a sardinell 

 

QUADRE SUPERFÍCIES 
Àmbit d’intervenció aproximat: 120 m2 

Accessibilitat 
Les actuacions previstes al projecte no afecten les condicions d’accessibilitat al mateix.  

 

Descripció bàsica dels sistemes: 
Sistema estructural 
El sistema estructural de la muralla es manté, es consolida i reforça, amb parets de 

maçoneria de pedra i morter de calç. Les estructures de reforç i recreixement són formades 

amb totxo ceràmic de color terrós de 24x11x3 cm que s’ha utilitzat a la resta de 
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restauracions, les costelles-contraforts seran omplertes de formigó en massa per 

estabilitzar el conjunt, i aquest no quedarà vist. 

 

Sistema de compartimentació 

No hi ha sistema de compartimentació que resulti afectat o que es prevegi de nou. 

 

Sistema envolupant 
L’envolupant actual es manté i són els mateixos elements estructurals. 

 

Sistema d'acabats 

Es preveu el mateix sistema d’acabats actuals a l’àmbit de la porta de Terra.   

 

Prestacions de l’edifici 
S'estableixen les prestacions de l'edifici per requisits bàsics, en relació a les exigències 

bàsiques del CTE. S'indiquen específicament les acordades entre promotor i projectista 

que superin els llindars establerts al CTE. 

 

Els requisits bàsics de Seguretat i Habitabilitat es satisfan a través del compliment del Codi 

Tècnic d'Edificació, que conté les exigències bàsiques que han de complir els edificis i del 

compliment del Decret 21/2006 d'ecoeficiència en els edificis. 

 

Aquest compliment del CTE es pot fer a través dels Documents Bàsics corresponents, que 

incorporen la quantificació de les exigències i els procediments necessaris. Les exigències 

bàsiques també es poden satisfer a través de solucions alternatives, que han de justificar 

que assoleixen les mateixes prestacions. 

 

Cal considerar que el projecte fa referència a un monument, en concret la porta de Terra 

de la Ciutadella de Roses, i que per tant, molts dels requisits exigibles en un edifici de nova 

construcció no són aplicables. 
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Requisit bàsic de Seguretat (CTE)  

 

SE Seguretat estructural  

El sistema estructural són les mateixes parets i voltes de pedra i morter de calç que 

s’estabilitzen. 

 

SE1 Resistència i estabilitat  

El promotor no ha definit unes sobrecàrregues d’ús específiques pel  projecte i s’aplicaran 

aquestes definides a la normativa: 

 

  SOBRECÀRREGUES D'ÚS  
(1) DB SE-AE Accions a l’edificació 
(2) EHE-08 
(3) SB SI - Secció SI5 

 

A l’annex de la memòria de càlcul del projecte constructiu es detallaran el conjunt de les 

accions considerades planta a planta, i es determinarà els pes dels diferents elements 

constructius. 

Accions sísmiques: 

Segons la norma de construcció sismoresistent NCSE-02, l’acceleració sísmica bàsica ab 

en funció de la situació del municipi és major que 0.06g.  

La classificació de l’edifici és d’importància normal i l’acceleració sísmica bàsica ab major 

de 0,04g pel que cal aplicar la norma a l'edifici.  

 

SE2 Aptitud de servei 

Es comprovarà el compliment d'aquesta exigència bàsica considerant els estat límits de 

servei amb els valors límits establerts a SE 4.3 d'acord amb el tipus d'edifici i els elements 

implicats en la deformació. 
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Integritat dels element constructius. 

Quan es considera la integritat dels elements constructius o la compatibilitat entre la 

estructura i els elements constructius, una estructura horitzontal és prou rígida quan les 

deformacions acumulades dels elements des del moment de la posta en obra (fletxa activa) 

compleixen: 

 

Sostre amb envans fràgils o paviments rígids

sense juntes 
  L/500   (1) 

L/1000 + 0.5 

cm
  (2) 

 

Sostre amb envans ordinaris o paviments

rígids amb juntes  

  L/400   (1)(3) 1 cm   (3) 

 

Sostres sense envans 
  L/300   (1)  

(1) DB SE 4.3    (2) EFHE-2002,art.15.2.1    (3) EHE,art. 50  

  

Si el cantell del forjat compleix l'article 15.2.2 de la EFHE-2002, no cal comprovar la fletxa

Si la relació "Llum/cantell útil" de les bigues compleixen les limitacions de la taula 50.2.2.1 

de la EHE no cal comprovar la fletxa 

 

També es considera que una estructura horitzontal és prou rígida quan la fletxa total 

màxima a terme infinit compleix: 

  

Tots els sostres   L/250   (2)(3) L/500 + 1 cm   (2) 
(2) EFHE-2002,art.15.2.1    (3) EHE,art. 50  

 

Confort dels usuaris 

Quan es considera el confort dels usuaris o les vibracions de l'estructura horitzontal, 

aquesta és prou rígida quan considerant només les accions de curta duració, la fletxa 

relativa es menor de L/350. 
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Aspecte de l'obra 

Quan es considera l'aspecte estètic o l'aspecte de l'obra, l'estructura horitzontal és prou 

rígida quan considerant qualsevol combinació de les accions quasi permanents, la fletxa 

relativa es menor de L/300. 

SI Seguretat en cas d'incendi 

El projecte per a garantir el requisit bàsic de "Seguretat en cas d'incendi" i protegir els 

ocupants de l'edifici dels riscs originats per un incendi, complirà, amb els paràmetres 

objectius i procediments del Document Bàsic DB-SI, per a totes les exigències bàsiques: 

 

SI 1 Propagació interior, per limitar el risc de propagació de l'incendi pel seu interior. 

SI 2 Propagació exterior, per limitar el risc de propagació de l'incendi pel seu exterior. 

SI 3 Evacuació dels ocupants, per disposar dels mitjans d'evacuació adequats per que els 

ocupants puguin abandonar l'edifici. 

SI 4 Instalꞏlacions de protecció contra incendis, per disposar dels equips i instalꞏlacions 

adients per a possibilitar la detecció, el control i l'extinció de possibles incendis. 

SI5 Intervenció dels bombers, per facilitar la intervenció dels equips de rescat i d'extinció. 

 

SI6 Resistència estructural a l'incendi, per garantir la resistència al foc de l'estructura durant 

el temps necessari per fer possible tots els paràmetres anteriors. 

 

Pels edificis de nova construcció, també es d'aplicació el Decret 241/1994 sobre 

condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis. 

 

SI 5 Intervenció dels bombers: 

1 Aproximació 

La ciutadella de Roses es troba al costat del nucli urbà i compta amb bones 

connexions. 

2 Entorn 

Zona urbana, davant front marítim 
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SU Seguretat d'utilització  

SU 1 Seguretat davant el risc de caigudes 

Les discontinuïtats i la resistència al lliscament dels paviments, la protecció dels desnivells, 

les característiques de les rampes i de les escales i la neteja dels vidres compliran el DB 

SU 1. 

 

SU 2 Seguretat enfront el risc d'impacte o quedar enganxat 
Es limitarà el risc de que els usuaris puguin impactar o enganxar amb elements fixes o 

practicables de l'edifici complint el DB SU 2. 

 

SU 3 Seguretat enfront de quedar tancat 
Es limitarà el risc de que els usuaris puguin quedar accidentalment tancats dins d'un recinte 

complint el DB SU 3. 

 

SU 4 Seguretat enfront d'ilꞏluminació inadequada 

En aquesta fase no es preveu cap ilꞏluminació. És un lloc de visita diürna. 

 

SU 5 Seguretat per alta ocupació 

Aquesta exigència bàsica no és aplicable per aquest edifici, només ho és a edificis previstos 

per a mes de 3000 espectadors drets. 

 

SU 6 Seguretat enfront del risc d'ofegament 
Aquesta exigència bàsica no és aplicable per aquest edifici, només ho és per a piscines 

d'ús colꞏlectiu, i en queden excloses les piscines d'habitatges unifamiliars. 

 

SU 7 Seguretat enfront del risc de vehicles en moviment 
Aquesta exigència bàsica no és aplicable per aquest edifici. 

 

SU 8 Seguretat enfront del risc de llamps 

No és d’aplicació en aquest àmbit concret de la porta de Terra, amb relació a la resta del 

conjunt de la Ciutadella. 
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Requisit Bàsic d'Habitabilitat (CTE) 

 
HS Salubritat (Higiene, salut i medi ambient) 
 
HS1 Protecció de la humitat 
Aquesta exigència bàsica es compleix amb el repàs de coronaments d’estructures que es 

portarà a terme. 

 
HS2 Recollida i evacuació de residus 
Aquesta exigència bàsica no és aplicable per aquest edifici, donat que no hi ha serveis. 

 

HS3 Qualitat de l'aire interior 
Aquesta exigència bàsica no és aplicable per aquest projecte, donat que tot és exterior. 

 

HS 4 Subministrament d'aigua 

Aquesta exigència bàsica no és aplicable per aquest projecte, donat que no hi ha serveis. 

 

HS 5 Evacuació d'aigües 

Aquesta exigència bàsica no és aplicable per aquest projecte, donat que no hi ha serveis. 

Les aigües plujanes evacuen lliurement sobre el terreny circumdant. 

 

HR Protecció enfront del soroll 
Aquesta exigència bàsica no és aplicable per aquest projecte, donat que tot és exterior. 

 

HE Estalvi d'energia 

 

HE1 Limitació de la demanda energètica 
Aquesta exigència bàsica no és aplicable per aquest edifici, donat que tot és exterior. 

 

HE2 Rendiment de les instalꞏlacions tèrmiques 
Aquesta exigència bàsica no és aplicable per aquest edifici, donat que tot és exterior. 
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HE 3 Eficiència energètica de les instalꞏlacions d’ilꞏluminació 
Aquesta exigència bàsica no és aplicable per aquest edifici, donat que tot és exterior i sense 

intalꞏlació. 

 

HE 4 Contribució solar mínima d'aigua calenta sanitària 

Aquesta exigència bàsica no és aplicable per aquest edifici, donat que tot és exterior. 

 

HE 5 Contribució fotovoltaica mínima d'energia elèctrica 

Aquesta exigència bàsica no és aplicable per aquest edifici, donat que tot és exterior. 

  

Decret d'ecoeficiència 

Aquesta exigència bàsica no és aplicable per aquest edifici, donat que tot és exterior. 

 

 

 

1 DUN_EX2020-005509_DT 22032022_PU21029EN Pàgina 26 de 189



 

25 
 

MC Memòria Constructiva 

Els treballs previstos són: 

 Adequació de l’àmbit de treball, implantació de mitjans auxiliars i presa de mesures 

de seguretat. En concret, es vigilarà de mantenir l’accés limitat al públic i a tancar 

l’àmbit d’acopi de material i eines. 

 Obertura del tapiat dels brancals laterals a ambdós costats de la porta de Terra. Al 

costat oest el mur de maçoneria que s’hi adossa es preveu que siguin enderrocats 

els dos metres superiors. A la banda de llevant, s’enderrocarà el tancament de 

maçoneria que s’adossa al brancal es troba espoliat en gran part, en molt mal estat 

de conservació i semienderrocat.  

 Els treballs d’enderroc seran sempre manuals quan es trobin a prop de les restes 

originals, per tal de no malmetre-les. D’altra banda, aquests enderrocs parcials 

permetran treballar còmodament i assegurar els brancals i carreus originals.  

 Els treballs seran realitzats amb seguiment arqueològic per tal de descobrir 

possibles elements d’interès, com l’espitllera tapiada que ara s’observa parcialment 

al costat est. 

 Consolidació tant de les estructures de maçoneria de pedra com dels carreus de 

marbre existents als brancals laterals de la porta, i a les estructures que conformen 

el pas cobert amb volta a llevant de la porta de Terra. En concret caldrà prendre 

especial precaució a l’hora de consolidar el brancal est, ja que les voladures el van 

deixar amb el bloc superior molt desplaçat respecte l’inferior. Si s’escau, 

s’apuntalaran temporalment els carreus o elements superiors per poder treballar 

amb seguretat als àmbits inferiors. Es preveu que alguns dels carreus hagin de ser 

retirats i recol·locats correctament.  

 Formació dels brancals-costelles a ambdós costats de la porta de Terra i de la seva 

continuació cap a l’interior, formant les dues costelles transversals al parament 

exterior de muralla. També es formaran parcialment les dues costelles inclinades 

de la cantonada del brancal est, que a més serviran com a suport de la futura 

passera i connexió amb la resta de pas de ronda. Aquests elements seran formats 
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amb totxo ceràmic de color terrós, de 24x11x3 cm, seguint la tipologia de la resta 

d’elements de fàbrica ceràmica que s’han utilitzat a les restauracions precedents a 

la Ciutadella de Roses.  

 En aquests punts caldrà ser molt respectuós d’adaptar l’especejament del totxo a 

la dent de serra dels carreus existents. També, a la formació amb talús inclinat dels 

brancals i de la cara interior (sud) d’aquestes costelles-tornapuntes. Com a criteri, i 

seguint les actuacions precedents realitzades amb totxo a la Ciutadella, quan es 

construeixi o completi un element que originalment continuava, el tall es formarà 

amb totxo recreant una dent de serra en secció. També, el remat superior serà amb 

totxo colꞏlocat a sardinell, a la mateixa línia del bordó de pedra de remat de les 

muralles conservades. Finalment, l’acabat superior d’aquestes costelles es preveu 

amb totxo colꞏlocat a sardinell. 

 Per a la formació d’aquestes parets d’obra vista, serà necessari implantar bastides 

que permetin colꞏlocar un apuntalament de fusta per la cara exterior del parament, 

ja que un cop executats els murs exteriors, caldrà formigonar l’interior i serà 

necessari aquest apuntalament-encofrat. Aquest formigonat interior donarà 

estabilitat als elements de costelles i alhora servirà de suport estructural per a rebre 

la passera que es preveu construir en un futur. A la part superior, aquests 

formigonats comptaran amb un cèrcol tipus graella i amb unes platines amb esperes 

per a rebre la futura passera. 

 Consolidació i completament de la volta al front est. A la cara interior (front sud), on 

es troba totalment esberlada, es planteja completar-la amb la mateixa obra 

ceràmica colꞏlocada a sardinell, formant un gruix de dues capes (48 cm). Els treballs 

a l’àmbit de la volta seran executats mitjançant bastides modulars convencionals. 

Per a l’execució de la volta serà necessari colꞏlocar un cindri de fusta. 

 Un cop executat el gruix de treballs de paleteria, es preveu també consolidar els 

coronaments de les estructures de maçoneria presents a l’àmbit, en concret, als 

murs transversals a la muralla (oest-central-est) i les estructures entorn de la volta.  

 En totes les actuacions de consolidació i completament, s’emprarà morter de calç 

1:4 amb calç hidràulica natural NHL 3’5, i sorra granada, amb colorant si s’escau, 

per tal d’assimilar-se als morters originals. 

1 DUN_EX2020-005509_DT 22032022_PU21029EN Pàgina 28 de 189



 

27 
 

Termini d’execució 
El termini d'execució de l'obra és de 6 mesos a partir de la data de la signatura de l'acta 

de comprovació de replanteig. 

 

Classificació del contractista 

No és necessària la classificació del contractista. 

 
Revisió de preus 

Fórmula polinòmica de revisió de preus: no és d’aplicació. 

 
Pressupost d’execució per contracte 

El pressupost d’execució per contracte del projecte és de: 

 

QUARANTA-VUIT MIL TRES-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB QUATRE 
CÈNTIMS (48.399,04 €), impostos inclosos. 
 

Girona, octubre de 2021. 

 

 

 
Lluís Bayona i Prats     Irene Llusent Guillamet 
Arquitecte       Arquitecta 
Cap del Servei de Monuments    Servei de Monuments 
Diputació de Girona     Diputació de Girona 
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Annexes 
Normativa aplicable 

Juliol 2020 

El Decret 462/1971 del Ministerio de la Vivienda  (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y 
dirección de obras de edificación", estableix que en la memòria i en el plec de prescripcions tècniques 
particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci constar expressament l'observança de les normas de la 
presidencia del gobierno i les del ministerio de la vivienda sobre la construcció vigents. 

És per això convenient que en la memòria figuri un paràgraf que faci al·lusió a l'esmentat decret i especifiqui 
que en el projecte s'han observat les normes vigents aplicables sobre construcció. 

Així mateix, en el plec de prescripcions tècniques particulars s'inclourà una relació de les normes vigents 
aplicables sobre construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes. 

El marc normatiu actual de l’edificació es basa en la Llei d’Ordenació de l’Edificació, que es desplega amb el 
Codi tècnic de l’Edificació, CTE, i es complementa amb la resta de reglaments i disposicions d’àmbit estatal, 
autonòmic i local. També, cal tenir present que, en molts casos, el text legal remet a altres normes, com UNE-
EN, UNE, CEI, CEN. 

Paral·lelament, per garantir les exigències de qualitat de l’edificació, les característiques tècniques dels 
productes, equips i sistemes que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, hauran de dur el marcatge 
CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de construcció, i els Decrets i normes 
harmonitzades que la despleguen. 

En aquest document d’ajuda la normativa tècnica s’ha estructurat en relació als capítols del projecte per facilitar 
la seva aplicació. S’ordena en aspectes generals, requisits generals de l’edifici, sistemes constructius i, 
finalment, documentació complementària del projecte com la certificació energètica o el control de qualitat. 
S’identifica en color negre la normativa d’àmbit estatal, en color vermell la normativa de l’àmbit català i en color 
blau es preveuen les possibles ordenances i disposicions municipals. 

Aquesta relació de normativa tècnica té caràcter genèric i caldrà adequar-la i completar-la en cada projecte en 
funció del seu abast i dels usos previstos. 
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Nota: 

 

Color negre: legislació d’àmbit estatal 

Color granate: legislació d’àmbit autonòmic 

Color blau: legislació d’àmbit municipal 

Normativa tècnica general d’Edificació  
 

Aspectes generals  

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                           

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos generals de l’estat per a 
l’any 2003. art. 105 i la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006), modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i per RD 1675/2008 (BOE 
18/10/2008), i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/01/2008) 
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), i la seva correcció d’errades (BOE 23/09/2009) 
RD 173/2010 pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones amb 
discapacitat (BOE 11/03/2010) 
Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 
Orden FOM/ 1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013) 
Orden FOM/588/2017, pel la qual es modifica el DB HE i el DB HS (BOE 23/06/2017) 
RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel que es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 27/12/2019). 

Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción 

RD 1630/1992 modificat pel RD 1328/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes) 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 

O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91) 

Certificado final de dirección de obras 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) 
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REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ 
 

Ús de l’edifici   

Habitatge 

Llei de l'habitatge                                              

Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008) 

Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat   

D 141/2012 (DOGC 2/11/2012). Incorpora condicions d’accessibilitat per als edificis d’habitatge, tant elements comuns com a 
l’interior de l’habitatge. 

Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció dels habitatges 

D 282/91 (DOGC:15/01/92) Requisits documentals per iniciar les obres. 

Llocs de treball 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 

RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad y Higiene en el 
trabajo”. (O. 09/03/1971) 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a campos 
electromagnéticos 

RD 299/2016, de 22 de julio (BOE: 29/7/2016) 

Altres usos 

Segons reglamentacions específiques 

 

 

Accessibilitat  

Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y 
utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones  

RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007). Desarrollo de  la LIONDAU, Ley de Igualdad de oportunidades y no discriminación y 
acceso universal. 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat                               

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
Llei d’accessibilitat 

Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014) 
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Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91    

D 135/95 (DOGC 24/3/95) 

 

Seguretat estructural  

CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE  
CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           
CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

 

Seguretat en cas d’incendi  

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 

Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10) 

Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 26/10/2012) 

Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 (només per projectes a Barcelona)  

 

Seguretat d’utilització i accessibilitat  

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat  

SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 

SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 

SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  

SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  

SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 

SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 

SUA-9 Accessibilitat 
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RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
 

 

Salubritat  

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS   

CTE DB HS Document Bàsic Salubritat   

HS 1 Protecció enfront de la humitat  

HS 2 Recollida i evacuació de residus  

HS 3 Qualitat de l’aire interior  

HS 4 Subministrament d’aigua  

HS 5 Evacuació d’aigües 
HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis    

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)   

 

Protecció enfront del soroll  

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR  
CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Ley del ruido                                                                                                         
Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) 

Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 
RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) 

Llei de protecció contra la contaminació acústica 
Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002)               

Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica 
Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Ordenances municipals 
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Estalvi d’energia  

CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE 
CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia 

HE-0 Limitació del consum energètic 
HE-1 Condicions per al control de la demanda energètica 
HE-2 Condicions de les instal·lacions tèrmiques 

HE-3 Condicions de les instal·lacions d’il·luminació 

HE-4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS 
HE-5 Generació mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 

NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI 
 

 

Sistemes estructurals 

 

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           
CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      
CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments  
CTE DB SE A Document Bàsic Acer  
CTE DB SE M Document Bàsic Fusta  
CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica 
CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación 
RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural  
RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008)  

Instrucció d'Acer Estructural EAE  
RD 751/2011 (BOE 23/6/2011)   
El RD especifica que el seu  àmbit d'aplicació és per a totes les estructures i elements d'acer estructural, tant d'edificació com 
d'enginyeria civil i que en obres d'edificació es pot fer servir indistintament aquesta Instrucció i el DB SE-A Acer del Codi Tècnic de 
l'Edificació. 

NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels 
sostres d’edificis d’habitatges  
O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 
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Sistemes constructius  

CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat  
CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 

 

CTE DB HR Protecció davant del soroll   

CTE DB HE 1 Condicions per al control de la demanda energètica  

CTE DB SE AE Accions en l’edificació   

CTE DB SE F Fàbrica i altres  

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F   

CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2   

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.   

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91     

D 135/95 (DOGC: 24/3/95)  

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 

 

Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis 

 Instal·lacions d’ascensors 

 Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad de ascensores  
 RD 203/2016 (BOE: 25/5/2016) 

 Reglamento de aparatos elevadores 
 O 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correcció d’errades (BOE: 20/9/66)modificacions (BOE: 28/11/73; 12/11/75; 10/8/76; 13/3/81; 21/4/81; 

25/11/81) 

 Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas Complementarias  
 RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulació de l’aplicació (DOGC: 19/1/87)modificacions (DOGC: 7/2/90). Derogat pel RD  1314/1997, 

excepte els articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 23. 

 Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevación y manutención,  
 RD 88/2013 (BOE 22/2/2013) 

 Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención 
 Resolución 27/04/92 (BOE: 15/05/92) 

 Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las inspecciones periódicas 
 O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81) 
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 Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 
 Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) correcció d’errors (BOE: 23/5/97) 

 Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso 
 Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98) 

 Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes 
 RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005) 

 Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines 
 RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08) 

 Aplicació per entitats d’inspecció i control de condicions tècniques de seguretat i inspecció periòdica 
 Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87) 

 Plataformes elevadores verticals per a ús de persones amb mobilitat reduïda. 
 Instrucció 6/2006  

 Aplicació a Catalunya del Reial Decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s’aprova la Instrucció tècnica complementària 
AEM 1 “Ascensors” del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, aprovat pel RD 2291/1985, de 8 de novembre 

 Ordre EMO/254/2013 (DOGC 23/10/2013) 

 

Instal·lacions de recollida i evacuació de residus 

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’aigua 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

CTE DB HE 4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 

Criterios sanitarios del agua de consumo humano  
RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) i RD 314/2016 (BOE 30/7/2016) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  
RD 2060/2008 (BOE 05/02/2009)  

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
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Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis destinats a 
serveis públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la 
Generalitat de Catalunya) 
D 202/98 (DOGC 06/08/98) 

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’evacuació 

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)  

Ordenances municipals 
 

Instal·lacions de protecció contra el radó 

CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 
RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 27/12/2019). 

 

Instal·lacions tèrmiques 

CTE DB HE 2 Condicions de les instal·lacions tèrmiques (remet al RITE) 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors correccions d’errades i modificacions 

Requisitos de diseño ecológico aplicables als productes relacionados con la energia 

RD 187/2011 (BOE: 3/3/2011) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

Reglamento de equipos a presión. Instrucciones técnicas complementarias  

RD 2060/2008 (BOE: 05/02/2009)  

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Instal·lacions de ventilació 

CTE DB HS 3 Calidad del aire interior  
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RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008) 

CTE DB SI 3.7 Control de humos 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

Instal·lacions de combustibles 

 Gas natural i GLP 

 Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias. 

ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos 
ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) para uso propio 
ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos 

 RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006)  

 Reglamento general del servicio público de gases combustibles 
 D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84), derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al 

que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones 
técnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 

 Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones  
 O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84), derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que 

es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 

 Gas-oil 

 Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio" 

 RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999) 

 

 

Instal·lacions d’electricitat 
REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias  
RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la 
recarga de vehículos eléctricos”, del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras 
instrucciones técnicas complementarias del mismo. 

RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) 
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CTE DB HE-5 Generació mínima d’energia elèctrica 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de energía eléctrica  

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). Obligació de centre de transformació, distàncies línies elèctriques 

Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 
instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09  

RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008).  

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de 
transformación 
RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014)  

Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación 
Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84) 

Conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia 
RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011) 

Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica 
D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02) 

Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions 
d’enllaç  
Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007) 

Procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels organismes de control que afecten a les instal·lacions en 
ús no inscrites al Registre d’instal·lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya (RITSIC) 

Instrucció 1/2015, de 12 de març de la Direcció General d’Energia i Mines 

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques 
Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 

Condicions i procediment a seguir per fer modificacions en instal·lacions d’enllaç elèctriques de baixa tensió 
Instrucció 3/2014, de 20 de març, de la Direcció General d’Energia i Mines 

 

Instal·lacions d’il·luminació 

CTE DB HE-3 Condicions de les instal·lacions d’il·luminació 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència 
RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn 
Llei 6/2001  (DOGC 12/6/2001) i les seves modificació 
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Instal·lacions de telecomunicacions 

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 
RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98); modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005); modificació Ley 38/99 (BOE 
6/11/99).  

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de las edificaciones                     

RD 346/2011 (BOE 1/04/2011)  

Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado 
por el RD 346/2011 

ITC/1644/2011, de 10 de juny. (BOE 16/6/2011) 

Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su adecuación para 
la recepción de TDT y se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes 
de telecomunicación en el interior de los edificios 

Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006) 

 

Instal·lacions de protecció contra incendis 

RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios  

RD 513/2017 (BOE 12/6/2017) 

Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo y sus apéndices 

O 16.04.98 (BOE: 20.04.98) 

CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

 

Instal·lacions de protecció al llamp  

CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

 

 

 

Certificació energètica dels edificis 
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Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios  

Real Decreto 235/2013 (BOE 13/4/2013) 

 

 

Control de qualitat 
 

Marc general 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  
EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control  

RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008)  

Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 

D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 
12/9/94) 

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 1329/1995. 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades 
de reacción y de resistencia frente al fuego  

RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013)  

Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 

R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix l’EHE-08. 

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 

O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 

RC-16 Instrucción para la recepción de cementos 

RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016) 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 

R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98) 

 

 

Gestió de residus de construcció i enderrocs 

Text refós de la Llei reguladora dels residus 
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Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) 

Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió  de 
residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) 

Programa de Prevención y Gestión de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 20) 

RD 2010/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018) 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 

O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002) 

Residuos y suelos contaminados    

Llei 22/2011 , de 28 de juliol (BOE 29/7/2011) 

 

 

Llibre de l’edifici 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                             

Llei 38/1999 (BOE 06/11/99); Modificació: Llei 52/2002,(BOE 31/12/02); Modificació pels Pressupostos generals de 
l’estat per a l’any 2003. art. 105 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Llibre de l'edifici per edificis d’habitatge  

D 67/2015 (DOGC 7/8/2015) 
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Obra:
Situació:
Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 0,00 0,00

grava i sorra solta 0,00 0,00
argiles 0,00 0,00

terra vegetal 3,40 2,00
pedraplè 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 0,00 0,00

totals d'excavació 3,40 t 2,00 m3

- SI

Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 0,000 0,512 0,000

formigó 170101 0,084 0,000 0,062 0,000

petris 170107 0,052 16,536 0,082 6,360

metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000

fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000

vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000

fibrociment 170605 0,010 0,000 0,018 0,000

definir altres: - 0,000 - 0,000

altre material 1 0,000 0,000 0,000 0,000

altre material 2 0,000 0,000 0,000 0,000

0,7556 16,54 t 0,7544 6,36 m3

Codificació res Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
Ordre MAM/304/20 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,0500 2,8771 0,0896 3,0006

obra de fàbrica 170102 0,0150 1,2272 0,0407 1,3635
formigó 170101 0,0320 1,2215 0,0261 0,8727

petris 170107 0,0020 0,2633 0,0118 0,3953
guixos 170802 0,0039 0,1316 0,0097 0,3256
altres 0,0010 0,0335 0,0013 0,0436

   embalatges 0,0380 0,1429 0,0285 0,9558

fustes 170201 0,0285 0,0404 0,0045 0,1508
plàstics 170203 0,0061 0,0529 0,0104 0,3467

paper i cartró 170904 0,0030 0,0278 0,0119 0,3980
metalls 170407 0,0004 0,0218 0,0018 0,0603

totals de construcció 3,02 t 3,96 m3

- altres

-
-
-
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Terres contaminades

-

Residus que contenen PCB

a l'abocador

Residus d'enderroc 

totals d'enderroc 

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                              

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant
Residus que contenen hidrocarburs

especificar
especificar

DECRET 89/2010  (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa  de gestió de residus de 
la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una
altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús
pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir terres
reutilitzades i terres portades a abocador

CIUTADELLA DE ROSES
Comarca : Alt Empordà

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

Roses

altra obra

-

especificar
especificar -

-

Residus de construcció

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

REAL DECRETO 210/2018,  Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya           
(PRECAT20)

tipus
quantitats

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc codificació

és residu:

PROJECTE D'ACTUACIONS D'URGÈNCIA A LA PORTA DE TERRA DE LA CIUTADELLA DE ROSES

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu:
reutilització

mateixa obra

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002
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si
si
si
-
-
-

si
si
si
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m3

 Excavació / Mov. terres Volum
 m3 (+20%) a altra autoritzada

grava i sorra compacta 0,0
grava i sorra solta 0,0
argiles 0,0
terra vegetal 2,4
pedraplé 0,0
altres 0,0
terres contaminades 0,0
Total 2,4

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 1,22
Maons, teules i ceràmics 40 1,23
Metalls 2 0,02
Fusta 1 0,04
Vidres 1 0,00
Plàstics 0,50 0,03
Paper i cartró 0,50 0,03
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*
Contenidor per Formigó no si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no no

Contenidor per Metalls no no
Contenidor per Fustes no no
Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no
Contenidor per Paper i cartró no no
Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

0,00 0,00
0,00 0,00

0,00
volum aparent (m3)

0,000,00
0,00

R.D. 105/2008

no no especial

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra
en contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          
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ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

si especial
* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials
que hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

  GESTIÓ (obra)

                    fusta en bigues reutilitzables

inert
tipus de residucal separar

no no especial

no no especial

0,00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a 
l'obra supera les quantitats que segueixen

2,40

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

6.-

4.-

gestió dins obra

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

MINIMITZACIÓ

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-
6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

a la mateixa obra

Terres

Reutilizació (m3)

Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

no no especial

no inert
no no especial

no

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00 0,002,40

minimització

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar
la gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

Terres per a l'abocador
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-

-

-

tipus de residu
Runes

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00
     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00
     La distància mitjana a l'abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m3 per a cada tipus de residu 0
     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00
     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum

Excavació m3  (+20%) 12,00 €/m3 5,00 €/m3 5,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres 0,00

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 1,18 -

Maons i ceràmics 1,84 27,61

Petris barrejats 9,12 136,79

Metalls 0,08 1,22

Fusta 0,20 3,05

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 0,47 7,02

Paper i cartró 0,54 8,06

Guixos i no especials 0,50 7,48

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 0,00

13,93 191,23

Elements Auxiliars
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

-

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

- -

972.396.152

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  
gestor adreça codi del gestor

Albons

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta
gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents
(dins el cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport       

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

4,71

-

- -

Classificació      

El volum dels residus és de : 13,93

0,41 -

9,20 -

2,69 -

-

0,00

Compactadores
Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

0,00

-

-

14,14 100,00 4,71

-

El pressupost de la gestió de residus és de : 310,08
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- 1,02 -

- -

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.)

310,08

- 2,49

-

-

-45,60

14,14 5,89

0,00

2,34 -

0,00

Valoritzador / Abocador         

Costos*
Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

runa neta

PRESSUPOST 

Negra, SLUL

-

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

Diposit de runa Terra

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

gestió fora obra

Paratge de la Pedrera, s/n; 17136 E-887.05
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unitats 1

unitats -

unitats -

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats - unitats -

-
-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ acord
de la direcció facultativa.

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls
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-

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

-
-

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

Estudi de Seguretat i Salut

-
-

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3
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Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
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Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que 

determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat 

per la Propietat.

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

plec de condicions
tècniques
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T 0,00 T
T 19,56 T

   Càlcul del dipòsit
Residus d'excavació */ ** 0,18 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc ** 17,66 T 11 euros

Tones

euros196,24Total dipòsit ***

Previsió inicial de l'Estudi

DIPÒSIT  SEGONS REAL DECRETO  210/2018

% de reducció per minimització

3,40

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es 
consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

euros/T 1,98

PES TOTAL DELS RESIDUS

euros/T 194,26

17,8

***Dipòsit mínim 150€
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19,56Total construcció i enderroc (tones)

dipòsit

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans 
descrites, el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul del dipòsit, s'estima que es podrà reduir en un 
percentatge del:

Total excavació (tones)

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

%

Previsió final de 
l'Estudi

0,00

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS
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PROJECTE D´ACTUACIONS D´URGÈNCIA A LA PORTA DE TERRA DE LA CIUTADELLA DE ROSES
Municipi: ROSES       Comarca: ALT EMPORDÀ
DIPUTACIÓ DE GIRONA. Servei de Monuments
2.45.02.L PORTA TERRA PROJ URG 2021

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

P-1 1458Z002 m3 Cèrcol de formigó armat, per a revestir, amb una quantia d'encofrat 1 m2/m3, formigó
HA-30/B/10/IIIa abocat amb cubilot i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb
una quantia de 50 kg/m3. 6 rodons de 16, 2 estreps de 6 cada 25 cm

1.011,30 €

(MIL ONZE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-2 E45Z1BC4 m3 Formigó armat per a pilar/pilastra, amb formigó HA-35/B/10/IIIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba, sense encofrat (encofrat mur
d'obra vista) i acer AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

226,59 €

(DOS-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-3 E4FZ2DJE m2 Volta cilíndrica estructural a plec de llibre de gruix 24 cm, de maó massís d'elaboració manual
de 290x140x50 mm R20 N/mm2, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, d'una
cara vista, col·locat amb morter de ciment 1:4

244,83 €

(DOS-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-4 H000Z000 u Subministrament i col.locació de mitjans de protecció individual, mitjans de protecció
col.lectiva, instal.lacions de personal i medicina preventiva per al compliment de la
reglamentació de prevenció de riscos laborals a l'obra.

550,00 €

(CINC-CENTS CINQUANTA EUROS)

P-5 K100Z0SA m3 Subministrament aigua amb camió cisterna de 20 m3. 7,98 €

(SET EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-6 K1213251 m2 Muntatge, i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i
alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana,
inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total
màxim de 20 km. Inclou també el projecte de legalització i muntatge de bastida. Amb
possibilitat de canvi d'ubicació durant aquest període de temps.

12,27 €

(DOTZE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-7 K1215250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm
d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament,
plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada
20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats. Amb possibilitat de
canvi d'ubicació durant aquest període de temps.

0,09 €

(ZERO EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-8 K1A25200 u Jornada de supervisió d'arqueòleg director de buidats o extraccions de terres i runes, amb la
presa de dades per a la realització de l'informe final

228,24 €

(DOS-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-9 K1A26300 u Jornada de treball d'arqueòleg ajudant a buidats o extraccions de terres i runes, amb la presa
de dades per a la realització de l'informe final

207,38 €

(DOS-CENTS SET EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-10 K2148212 m3 Enderroc de mur de maçoneria, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

106,68 €

(CENT SIS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-11 K246Z111 m2 Desenrunament i neteja amb suport a excavació per mètodes arqueològics, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclòs el triatge i classificació de
carreus o peces per a posterior utilització

24,15 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)
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PROJECTE D´ACTUACIONS D´URGÈNCIA A LA PORTA DE TERRA DE LA CIUTADELLA DE ROSES
Municipi: ROSES       Comarca: ALT EMPORDÀ
DIPUTACIÓ DE GIRONA. Servei de Monuments
2.45.02.L PORTA TERRA PROJ URG 2021

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 2

P-12 K2R6Z238 m3 Recollida, baixada i càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials
a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un
recorregut de més de 5 i fins a 10 km.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

42,45 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-13 K2RA7580 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció no inclòs, de residus barrejats no especials amb una densitat 0,17
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002).
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessàri a per
complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL
DECRETO 105/2008.

12,75 €

(DOTZE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-14 K4C5U002 m2 Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de volta amb cindri de fusta, de 5 m de llum i 5 m
d'amplària per a una càrrega màxima de treball de 10 kN/m2

75,29 €

(SETANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-15 K4DZB900 m3 Muntatge i desmuntatge de bastida amb apuntalament de fusta per a parament vertical, de 10
m d'alçària, com a màxim

25,01 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-16 K4GZ0003 m2 Consolidació i reparació de coronaments de paraments de maçoneria, repàs i fixació de
pedres soltes amb morter de calç 1:4 amb calç hidràulica natural NHL 3'5, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l., inclosa p.p. de neteja prèvia de paraments

70,56 €

(SETANTA EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-17 K4GZ0005 m3 Completat de la paret, collat, reposició i rejuntat de pedres i carreus originals definint les
filades amb carreu i/o pedres de recuperació col.locades amb morter de calç 1:4 amb calç
hidràulica natural NHL 3,5/5, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

427,15 €

(QUATRE-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-18 K4GZS4CD m3 Reparació amb reposició de peces, de volta de maçoneria de pedra amb pedres de
recuperació col·locades amb morter de calç 1:4 amb calç hidràulica natural NHL 3'5, seguint
les proporcions i disposició de la volta original

221,06 €

(DOS-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-19 K4SZ0002 u Suministrament i col.locació de platines metàl.liques de 300x300x10 mm. comformades amb
planxa d'acer de 10 mm. de gruix., ancorades al cèrcol amb 4 barres de D 16 mm.

73,06 €

(SETANTA-TRES EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-20 K61ZY58Z m2 Paret de tancament recolzada de gruix 11 cm, de maó 24x11x3 cm, de mateixes
característiques que els totxos emprats a la resta d'actuacions de la ciutadella, HD, categoria
I, segons norma UNE-EN 771-1, de resistència a compressió 30 N/mm2, d'una cara vista,
col·locat amb morter 1:8, amb ciment CEM III i additiu inclusor aire/plastificant

88,69 €

(VUITANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-21 K6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i
de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge inclòs

5,68 €

(CINC EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)
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PROJECTE D´ACTUACIONS D´URGÈNCIA A LA PORTA DE TERRA DE LA CIUTADELLA DE ROSES
Municipi: ROSES       Comarca: ALT EMPORDÀ
DIPUTACIÓ DE GIRONA. Servei de Monuments
2.45.02.L PORTA TERRA PROJ URG 2021

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 3
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PROJECTE D´ACTUACIONS D´URGÈNCIA A LA PORTA DE TERRA DE LA CIUTADELLA DE ROSES
Municipi: ROSES       Comarca: ALT EMPORDÀ
DIPUTACIÓ DE GIRONA. Servei de Monuments
2.45.02.L PORTA TERRA PROJ URG 2021

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 1

P-1 1458Z002 m3 Cèrcol de formigó armat, per a revestir, amb una quantia d'encofrat 1 m2/m3, formigó
HA-30/B/10/IIIa abocat amb cubilot i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb
una quantia de 50 kg/m3. 6 rodons de 16, 2 estreps de 6 cada 25 cm

1.011,30 €

Altres conceptes 1.011,30000 €

P-2 E45Z1BC4 m3 Formigó armat per a pilar/pilastra, amb formigó HA-35/B/10/IIIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba, sense encofrat (encofrat mur
d'obra vista) i acer AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

226,59 €

B065JH0B m3 Formigó HA-35/B/10/IIIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >=
300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIa

86,10000 €

E4B13000 kg Armadura per a pilars AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

107,71110 €

Altres conceptes 32,77890 €

P-3 E4FZ2DJE m2 Volta cilíndrica estructural a plec de llibre de gruix 24 cm, de maó massís d'elaboració manual
de 290x140x50 mm R20 N/mm2, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, d'una
cara vista, col·locat amb morter de ciment 1:4

244,83 €

B0FZC242 u Maó ceràmic de 24x11x3 cm, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, d'iguals
característiques que la resta de maons emprats a les actuacions de restauració de la
Ciutadella

45,76908 €

Altres conceptes 199,06092 €

P-4 H000Z000 u Subministrament i col.locació de mitjans de protecció individual, mitjans de protecció
col.lectiva, instal.lacions de personal i medicina preventiva per al compliment de la
reglamentació de prevenció de riscos laborals a l'obra.

550,00 €

B0000000 u Conjunt de material protecció individual, farmaciola, p.p. curs prevencio riscos, mitjans de
protecció col.lectiva, instal.lacions de personal i medicina preventiva per al compliment de la
reglamentació de prevenció de riscos laborals a l'obra

550,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-5 K100Z0SA m3 Subministrament aigua amb camió cisterna de 20 m3. 7,98 €

B0111000 m3 Aigua 1,54000 €

Altres conceptes 6,44000 €

P-6 K1213251 m2 Muntatge, i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i
alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana,
inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total
màxim de 20 km. Inclou també el projecte de legalització i muntatge de bastida. Amb
possibilitat de canvi d'ubicació durant aquest període de temps.

12,27 €

Altres conceptes 12,27000 €

P-7 K1215250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm
d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament,
plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada
20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats. Amb possibilitat de
canvi d'ubicació durant aquest període de temps.

0,09 €

B0Y15250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm
d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament,
plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada
20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats

0,09000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-8 K1A25200 u Jornada de supervisió d'arqueòleg director de buidats o extraccions de terres i runes, amb la
presa de dades per a la realització de l'informe final

228,24 €
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PROJECTE D´ACTUACIONS D´URGÈNCIA A LA PORTA DE TERRA DE LA CIUTADELLA DE ROSES
Municipi: ROSES       Comarca: ALT EMPORDÀ
DIPUTACIÓ DE GIRONA. Servei de Monuments
2.45.02.L PORTA TERRA PROJ URG 2021

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 2

Altres conceptes 228,24000 €

P-9 K1A26300 u Jornada de treball d'arqueòleg ajudant a buidats o extraccions de terres i runes, amb la presa
de dades per a la realització de l'informe final

207,38 €

Altres conceptes 207,38000 €

P-10 K2148212 m3 Enderroc de mur de maçoneria, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

106,68 €

Altres conceptes 106,68000 €

P-11 K246Z111 m2 Desenrunament i neteja amb suport a excavació per mètodes arqueològics, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclòs el triatge i classificació de
carreus o peces per a posterior utilització

24,15 €

Altres conceptes 24,15000 €

P-12 K2R6Z238 m3 Recollida, baixada i càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials
a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un
recorregut de més de 5 i fins a 10 km.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

42,45 €

Altres conceptes 42,45000 €

P-13 K2RA7580 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció no inclòs, de residus barrejats no especials amb una densitat 0,17
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002).
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessàri a per
complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL
DECRETO 105/2008.

12,75 €

B2RA7580 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció no inclòs, de residus barrejats no especials amb una densitat 0,17
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

12,75000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-14 K4C5U002 m2 Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de volta amb cindri de fusta, de 5 m de llum i 5 m
d'amplària per a una càrrega màxima de treball de 10 kN/m2

75,29 €

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,59460 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,76566 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,02000 €

B0A31000 kg Clau acer 0,13600 €

B0DFV001 m2 Cindri per a volta, d'entramat de fusta per una llum i una amplària entre 4 i 6 m i 10 kN/m2 de
càrrega màxima de treball

68,02000 €

Altres conceptes 4,75374 €

P-15 K4DZB900 m3 Muntatge i desmuntatge de bastida amb apuntalament de fusta per a parament vertical, de 10
m d'alçària, com a màxim

25,01 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,97210 €

B0A31000 kg Clau acer 1,03360 €

Altres conceptes 22,00430 €

P-16 K4GZ0003 m2 Consolidació i reparació de coronaments de paraments de maçoneria, repàs i fixació de
pedres soltes amb morter de calç 1:4 amb calç hidràulica natural NHL 3'5, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l., inclosa p.p. de neteja prèvia de paraments

70,56 €

Altres conceptes 70,56000 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 3

P-17 K4GZ0005 m3 Completat de la paret, collat, reposició i rejuntat de pedres i carreus originals definint les
filades amb carreu i/o pedres de recuperació col.locades amb morter de calç 1:4 amb calç
hidràulica natural NHL 3,5/5, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

427,15 €

Altres conceptes 427,15000 €

P-18 K4GZS4CD m3 Reparació amb reposició de peces, de volta de maçoneria de pedra amb pedres de
recuperació col·locades amb morter de calç 1:4 amb calç hidràulica natural NHL 3'5, seguint
les proporcions i disposició de la volta original

221,06 €

Altres conceptes 221,06000 €

P-19 K4SZ0002 u Suministrament i col.locació de platines metàl.liques de 300x300x10 mm. comformades amb
planxa d'acer de 10 mm. de gruix., ancorades al cèrcol amb 4 barres de D 16 mm.

73,06 €

BB121JA1 kg Acer d'oxidació controlada ´´corten´´en planxa plegada  i p.p. d'electrodes i mermes 3% 15,05000 €

Altres conceptes 58,01000 €

P-20 K61ZY58Z m2 Paret de tancament recolzada de gruix 11 cm, de maó 24x11x3 cm, de mateixes
característiques que els totxos emprats a la resta d'actuacions de la ciutadella, HD, categoria
I, segons norma UNE-EN 771-1, de resistència a compressió 30 N/mm2, d'una cara vista,
col·locat amb morter 1:8, amb ciment CEM III i additiu inclusor aire/plastificant

88,69 €

B0FZC242 u Maó ceràmic de 24x11x3 cm, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, d'iguals
característiques que la resta de maons emprats a les actuacions de restauració de la
Ciutadella

22,54000 €

Altres conceptes 66,15000 €

P-21 K6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i
de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge inclòs

5,68 €

B6AA211A m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i
de 4,5 i 3,5 mm de diàmetre, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de diàmetre per a fixar a
peus prefabricats de formigó, per a 20 usos

1,25000 €

B6AZAF0A u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos 0,04500 €

Altres conceptes 4,38500 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A010A000 h Arqueòleg director 28,53000 €

A010A100 h Arqueòleg ajudant 25,54000 €

A010ÇZ010 h Tècnic de projecte de bastides 26,00000 €

A0121000 h Oficial 1a 22,13000 €

A0122000 h Oficial 1a paleta 22,13000 €

A0123000 h Oficial 1a encofrador 22,13000 €

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 22,13000 €

A0126000 h Oficial 1a picapedrer 22,13000 €

A012F000 h Oficial 1ª manyà 20,23000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 22,87000 €

A0133000 h Ajudant encofrador 19,52000 €

A0134000 h Ajudant ferrallista 19,52000 €

A0136000 h Ajudant picapedrer 19,52000 €

A013A000 h Ajudant fuster 18,55000 €

A013F000 h Ajudant manyà 16,59000 €

A013M000 h Ajudant muntador 19,52000 €

A0140000 h Manobre 17,54000 €

A0150000 h Manobre especialista 18,53000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 15,65000 €

C1311110 h Pala carregadora petita sobre pneumàtics, de 67 kW 46,24000 €

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 33,03000 €

C1502F00 h Camió cisterna de 10 m3 47,96000 €

C150G800 h Grua autopropulsada de 12 t 49,86000 €

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 155,48000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,78000 €

1 DUN_EX2020-005509_DT 22032022_PU21029EN Pàgina 58 de 189



PROJECTE D´ACTUACIONS D´URGÈNCIA A LA PORTA DE TERRA DE LA CIUTADELLA DE ROSES
Municipi: ROSES       Comarca: ALT EMPORDÀ
DIPUTACIÓ DE GIRONA. Servei de Monuments
2.45.02.L PORTA TERRA PROJ URG 2021

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MATERIALS

B0000000 u Conjunt de material protecció individual, farmaciola, p.p. curs prevencio riscos, mitjans de protecció
col.lectiva, instal.lacions de personal i medicina preventiva per al compliment de la reglamentació
de prevenció de riscos laborals a l'obra

550,00000 €

B0111000 m3 Aigua 1,54000 €

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 17,03000 €

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 17,84000 €

B0532310 kg Calç aèria CL 90 0,09000 €

B0533510 kg Calç hidràulica natural NHL 3,5, en sacs 0,27000 €

B0533610 kg Calç hidràulica natural NHL 5 0,28000 €

B065CH0A m3 Formigó HA-30/F/10/IIIa de consistència fluïda, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIa

81,73000 €

B065JH0B m3 Formigó HA-35/B/10/IIIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIa

82,00000 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,22000 €

B0A31000 kg Clau acer 1,36000 €

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,64000 €

B0B2C000 kg Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,66000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,34000 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 255,22000 €

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 9,91000 €

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,29000 €

B0DFV001 m2 Cindri per a volta, d'entramat de fusta per una llum i una amplària entre 4 i 6 m i 10 kN/m2 de
càrrega màxima de treball

68,02000 €

B0FZC242 u Maó ceràmic de 24x11x3 cm, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, d'iguals
característiques que la resta de maons emprats a les actuacions de restauració de la Ciutadella

0,35000 €

B0Y15250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i
alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana,
inclosos tots els elements de senyalització normalitzats

0,09000 €

B2RA7580 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció no inclòs, de residus barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

75,00000 €

B6AA211A m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5
i 3,5 mm de diàmetre, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de diàmetre per a fixar a peus
prefabricats de formigó, per a 20 usos

1,25000 €

B6AZAF0A u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos 0,15000 €

BB121JA1 kg Acer d'oxidació controlada ´´corten´´en planxa plegada  i p.p. d'electrodes i mermes 3% 2,15000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

ELEMENTS COMPOSTOS

D0705A21 m3 Morter de calç i sorra, amb 380 kg/m3 de calç aèria
hidratada CL 90-S, amb una proporció en volum 1:4 i
10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra

Rend.: 1,000 80,35000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 18,53000 = 18,53000

Subtotal: 18,53000 18,53000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,78000 = 1,24600

Subtotal: 1,24600 1,24600

Materials

B0532310 kg Calç aèria CL 90 380,000      x 0,09000 = 34,20000

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 17,03000 = 25,88560

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,54000 = 0,30800

Subtotal: 60,39360 60,39360

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,18530

COST DIRECTE 80,35490

COST EXECUCIÓ MATERIAL 80,35490

D0705A2B m3 Morter de calç i sorra, amb 380 kg/m3 de calç
hidràulica natural NHL 3,5, amb una proporció en
volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 148,75000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 18,53000 = 18,53000

Subtotal: 18,53000 18,53000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,78000 = 1,24600

Subtotal: 1,24600 1,24600

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,54000 = 0,30800

B0533510 kg Calç hidràulica natural NHL 3,5, en sacs 380,000      x 0,27000 = 102,60000

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 17,03000 = 25,88560

Subtotal: 128,79360 128,79360

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,18530

COST DIRECTE 148,75490

COST EXECUCIÓ MATERIAL 148,75490
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5

ELEMENTS COMPOSTOS

D0705A2C m3 Morter de calç i sorra de pedra granítica amb 380
kg/m3 de calç hidràulica natural NHL 3,5/5, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165
l

Rend.: 1,000 153,60000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 18,53000 = 18,53000

Subtotal: 18,53000 18,53000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,78000 = 1,24600

Subtotal: 1,24600 1,24600

Materials

B0533610 kg Calç hidràulica natural NHL 5 380,000      x 0,28000 = 106,40000

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,54000 = 0,30800

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,520      x 17,84000 = 27,11680

Subtotal: 133,82480 133,82480

COST DIRECTE 153,60080

COST EXECUCIÓ MATERIAL 153,60080

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000 0,89000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 19,52000 = 0,09760

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 22,13000 = 0,11065

Subtotal: 0,20825 0,20825

Materials

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,050      x 0,64000 = 0,67200

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0102      x 1,22000 = 0,01244

Subtotal: 0,68444 0,68444

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00208

COST DIRECTE 0,89477

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,89477
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6

ELEMENTS COMPOSTOS

D0B2C100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500SD, de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000 0,92000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 19,52000 = 0,09760

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 22,13000 = 0,11065

Subtotal: 0,20825 0,20825

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0102      x 1,22000 = 0,01244

B0B2C000 kg Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,050      x 0,66000 = 0,69300

Subtotal: 0,70544 0,70544

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00208

COST DIRECTE 0,91577

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,91577

D6111011 m3 Pedra recuperació carejada per a maçoneria Rend.: 1,000 51,02000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0126000 h Oficial 1a picapedrer 1,600 /R x 22,13000 = 35,40800

A0136000 h Ajudant picapedrer 0,800 /R x 19,52000 = 15,61600

Subtotal: 51,02400 51,02400

COST DIRECTE 51,02400

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,02400
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7

PARTIDES D'OBRA

1458Z002P-1 m3 Cèrcol de formigó armat, per a revestir, amb una
quantia d'encofrat 1 m2/m3, formigó HA-30/B/10/IIIa
abocat amb cubilot i armadura AP500 S d'acer en
barres corrugades amb una quantia de 50 kg/m3. 6
rodons de 16, 2 estreps de 6 cada 25 cm

Rend.: 1,000 1.011,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

E458A8M3 m3 Formigó per a cèrcols inclinats, HA-30/B/10/IIIa, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat
10 mm, amb additiu hidròfug, abocat amb cubilot

1,000      x 120,43909 = 120,43909

E4B83000 kg Armadura per a cèrcols AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

624,000      x 1,32362 = 825,93888

E4D8D500 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de
fusta de pi, per a cèrcols de directriu recta

1,000      x 64,92558 = 64,92558

Subtotal: 1.011,30355 1.011,30355

COST DIRECTE 1.011,30355
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.011,30355

E458A8M3 m3 Formigó per a cèrcols inclinats, HA-30/B/10/IIIa, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat
10 mm, amb additiu hidròfug, abocat amb cubilot

Rend.: 1,000 120,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,366 /R x 22,13000 = 8,09958

A0140000 h Manobre 1,464 /R x 17,54000 = 25,67856

Subtotal: 33,77814 33,77814

Materials

B065CH0A m3 Formigó HA-30/F/10/IIIa de consistència fluïda,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIa

1,050      x 81,73000 = 85,81650

Subtotal: 85,81650 85,81650

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,84445

COST DIRECTE 120,43909
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 120,43909

E45Z1BC4P-2 m3 Formigó armat per a pilar/pilastra, amb formigó
HA-35/B/10/IIIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba,
sense encofrat (encofrat mur d'obra vista) i acer
AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 226,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 8

PARTIDES D'OBRA

A0140000 h Manobre 0,400 /R x 17,54000 = 7,01600

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,100 /R x 22,13000 = 2,21300

Subtotal: 9,22900 9,22900

Maquinària

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,150 /R x 155,48000 = 23,32200

Subtotal: 23,32200 23,32200

Materials

B065JH0B m3 Formigó HA-35/B/10/IIIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIa

1,050      x 82,00000 = 86,10000

Subtotal: 86,10000 86,10000

Partides d'obra

E4B13000 kg Armadura per a pilars AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

90,000      x 1,19679 = 107,71110

Subtotal: 107,71110 107,71110

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,23073

COST DIRECTE 226,59283
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 226,59283

E4B13000 kg Armadura per a pilars AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 1,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,007 /R x 19,52000 = 0,13664

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,007 /R x 22,13000 = 0,15491

Subtotal: 0,29155 0,29155

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,005      x 1,22000 = 0,00610

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,89477 = 0,89477

Subtotal: 0,90087 0,90087

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00437

COST DIRECTE 1,19679
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,19679

1 DUN_EX2020-005509_DT 22032022_PU21029EN Pàgina 64 de 189



PROJECTE D´ACTUACIONS D´URGÈNCIA A LA PORTA DE TERRA DE LA CIUTADELLA DE ROSES
Municipi: ROSES       Comarca: ALT EMPORDÀ
DIPUTACIÓ DE GIRONA. Servei de Monuments
2.45.02.L PORTA TERRA PROJ URG 2021

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 9
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E4B83000 kg Armadura per a cèrcols AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 1,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 19,52000 = 0,19520

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,010 /R x 22,13000 = 0,22130

Subtotal: 0,41650 0,41650

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,005      x 1,22000 = 0,00610

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,89477 = 0,89477

Subtotal: 0,90087 0,90087

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00625

COST DIRECTE 1,32362
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,32362

E4D8D500 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de
fusta de pi, per a cèrcols de directriu recta

Rend.: 1,000 64,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,640 /R x 22,13000 = 14,16320

A0133000 h Ajudant encofrador 0,480 /R x 19,52000 = 9,36960

Subtotal: 23,53280 23,53280

Materials

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,0201      x 9,91000 = 0,19919

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

1,1495      x 1,29000 = 1,48286

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,991      x 0,34000 = 0,67694

B0A31000 kg Clau acer 0,1007      x 1,36000 = 0,13695

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,1501      x 255,22000 = 38,30852

Subtotal: 40,80446 40,80446

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,58832

COST DIRECTE 64,92558
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 64,92558
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E4FZ2DJEP-3 m2 Volta cilíndrica estructural a plec de llibre de gruix 24
cm, de maó massís d'elaboració manual de
290x140x50 mm R20 N/mm2, HD, categoria I, segons
la norma UNE-EN 771-1, d'una cara vista, col·locat
amb morter de ciment 1:4

Rend.: 1,000 244,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 3,000 /R x 17,54000 = 52,62000

A0122000 h Oficial 1a paleta 6,000 /R x 22,13000 = 132,78000

Subtotal: 185,40000 185,40000

Materials

B0FZC242 u Maó ceràmic de 24x11x3 cm, categoria I, HD, segons
la norma UNE-EN 771-1, d'iguals característiques
que la resta de maons emprats a les actuacions de
restauració de la Ciutadella

130,7688      x 0,35000 = 45,76908

D0705A21 m3 Morter de calç i sorra, amb 380 kg/m3 de calç aèria
hidratada CL 90-S, amb una proporció en volum 1:4 i
10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra

0,1008      x 80,35490 = 8,09977

Subtotal: 53,86885 53,86885

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 5,56200

COST DIRECTE 244,83085
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 244,83085

H000Z000P-4 u Subministrament i col.locació de mitjans de protecció
individual, mitjans de protecció col.lectiva,
instal.lacions de personal i medicina preventiva per al
compliment de la reglamentació de prevenció de
riscos laborals a l'obra.

Rend.: 1,000 550,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B0000000 u Conjunt de material protecció individual, farmaciola,
p.p. curs prevencio riscos, mitjans de protecció
col.lectiva, instal.lacions de personal i medicina
preventiva per al compliment de la reglamentació de
prevenció de riscos laborals a l'obra

1,000      x 550,00000 = 550,00000

Subtotal: 550,00000 550,00000

COST DIRECTE 550,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 550,00000
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K100Z0SAP-5 m3 Subministrament aigua amb camió cisterna de 20 m3. Rend.: 1,017 7,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 17,54000 = 1,72468

Subtotal: 1,72468 1,72468

Maquinària

C1502F00 h Camió cisterna de 10 m3 0,100 /R x 47,96000 = 4,71583

Subtotal: 4,71583 4,71583

Materials

B0111000 m3 Aigua 1,000      x 1,54000 = 1,54000

Subtotal: 1,54000 1,54000

COST DIRECTE 7,98051
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,98051

K1213251P-6 m2 Muntatge, i desmuntatge de bastida tubular
metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i
alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs
travessers, tubs de travament, plataformes de treball
d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés,
baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de
poliamida, col·locada a tota la cara exterior i
amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els
elements de senyalització normalitzats i el transport
amb un recorregut total màxim de 20 km. Inclou
també el projecte de legalització i muntatge de
bastida. Amb possibilitat de canvi d'ubicació durant
aquest període de temps.

Rend.: 1,000 12,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,240 /R x 19,52000 = 4,68480

A010ÇZ010 h Tècnic de projecte de bastides 0,030 /R x 26,00000 = 0,78000

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,240 /R x 22,87000 = 5,48880

Subtotal: 10,95360 10,95360

Maquinària

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,040 /R x 33,03000 = 1,32120

Subtotal: 1,32120 1,32120

COST DIRECTE 12,27480
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,27480
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PARTIDES D'OBRA

K1215250P-7 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa,
formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària
<= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers,
tubs de travament, plataformes de treball d'amplària
com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes
laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida
col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20
m2 de façana, inclosos tots els elements de
senyalització normalitzats. Amb possibilitat de canvi
d'ubicació durant aquest període de temps.

Rend.: 1,000 0,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B0Y15250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa,
formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària
<= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers,
tubs de travament, plataformes de treball d'amplària
com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes
laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida,
col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20
m2 de façana, inclosos tots els elements de
senyalització normalitzats

1,000      x 0,09000 = 0,09000

Subtotal: 0,09000 0,09000

COST DIRECTE 0,09000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,09000

K1A25200P-8 u Jornada de supervisió d'arqueòleg director de buidats
o extraccions de terres i runes, amb la presa de
dades per a la realització de l'informe final

Rend.: 1,000 228,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A010A000 h Arqueòleg director 8,000 /R x 28,53000 = 228,24000

Subtotal: 228,24000 228,24000

COST DIRECTE 228,24000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 228,24000

K1A26300P-9 u Jornada de treball d'arqueòleg ajudant a buidats o
extraccions de terres i runes, amb la presa de dades
per a la realització de l'informe final

Rend.: 1,000 207,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A010A100 h Arqueòleg ajudant 8,000 /R x 25,54000 = 204,32000

Subtotal: 204,32000 204,32000
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,06480

COST DIRECTE 207,38480
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 207,38480

K2148212P-10 m3 Enderroc de mur de maçoneria, amb compressor i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 106,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 18,53000 = 37,06000

A0140000 h Manobre 3,000 /R x 17,54000 = 52,62000

Subtotal: 89,68000 89,68000

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 1,000 /R x 15,65000 = 15,65000

Subtotal: 15,65000 15,65000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,34520

COST DIRECTE 106,67520
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 106,67520

K246Z111P-11 m2 Desenrunament i neteja amb suport a excavació per
mètodes arqueològics, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor. Inclòs el
triatge i classificació de carreus o peces per a
posterior utilització

Rend.: 1,000 24,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,050 /R x 22,13000 = 1,10650

A0140000 h Manobre 1,300 /R x 17,54000 = 22,80200

Subtotal: 23,90850 23,90850

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,23909

COST DIRECTE 24,14759
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,14759

K2R6Z238P-12 m3 Recollida, baixada i càrrega amb mitjans mecànics i
transport de residus inerts o no especials a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de
més de 5 i fins a 10 km.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament
ni de manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un
35%.

Rend.: 1,000 42,45 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 2,000 /R x 17,54000 = 35,08000

Subtotal: 35,08000 35,08000

Maquinària

C1311110 h Pala carregadora petita sobre pneumàtics, de 67 kW 0,015 /R x 46,24000 = 0,69360

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,202 /R x 33,03000 = 6,67206

Subtotal: 7,36566 7,36566

COST DIRECTE 42,44566
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,44566

K2RA7580P-13 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció no inclòs, de residus barrejats no
especials amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170904 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002).
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la
disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al
constructor la informació necessàri a per
complimentar el certificat de disposició de residus,
d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO
105/2008.

Rend.: 1,000 12,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA7580 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció no inclòs, de residus barrejats no
especials amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170904 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,170      x 75,00000 = 12,75000

Subtotal: 12,75000 12,75000

COST DIRECTE 12,75000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,75000

K4C5U002P-14 m2 Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de volta amb
cindri de fusta, de 5 m de llum i 5 m d'amplària per a
una càrrega màxima de treball de 10 kN/m2

Rend.: 1,000 75,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013A000 h Ajudant fuster 0,250 /R x 18,55000 = 4,63750

Subtotal: 4,63750 4,63750

Materials
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B0A31000 kg Clau acer 0,100      x 1,36000 = 0,13600

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 3,000      x 0,34000 = 1,02000

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,003      x 255,22000 = 0,76566

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,060      x 9,91000 = 0,59460

B0DFV001 m2 Cindri per a volta, d'entramat de fusta per una llum i
una amplària entre 4 i 6 m i 10 kN/m2 de càrrega
màxima de treball

1,000      x 68,02000 = 68,02000

Subtotal: 70,53626 70,53626

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,11594

COST DIRECTE 75,28970
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 75,28970

K4DZB900P-15 m3 Muntatge i desmuntatge de bastida amb
apuntalament de fusta per a parament vertical, de 10
m d'alçària, com a màxim

Rend.: 0,999 25,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,450 /R x 17,54000 = 7,90090

A0121000 h Oficial 1a 0,600 /R x 22,13000 = 13,29129

Subtotal: 21,19219 21,19219

Maquinària

C150G800 h Grua autopropulsada de 12 t 0,010 /R x 49,86000 = 0,49910

Subtotal: 0,49910 0,49910

Materials

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 5,8003      x 0,34000 = 1,97210

B0A31000 kg Clau acer 0,760      x 1,36000 = 1,03360

Subtotal: 3,00570 3,00570

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31788

COST DIRECTE 25,01487
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,01487

K4GZ0003P-16 m2 Consolidació i reparació de coronaments de
paraments de maçoneria, repàs i fixació de pedres
soltes amb morter de calç 1:4 amb calç hidràulica
natural NHL 3'5, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l., inclosa p.p. de neteja prèvia de paraments

Rend.: 1,000 70,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 1,000 /R x 22,13000 = 22,13000

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 17,54000 = 17,54000
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Subtotal: 39,67000 39,67000

Materials

D6111011 m3 Pedra recuperació carejada per a maçoneria 0,500      x 51,02400 = 25,51200

D0705A2C m3 Morter de calç i sorra de pedra granítica amb 380
kg/m3 de calç hidràulica natural NHL 3,5/5, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165
l

0,035      x 153,60080 = 5,37603

Subtotal: 30,88803 30,88803

COST DIRECTE 70,55803
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 70,55803

K4GZ0005P-17 m3 Completat de la paret, collat, reposició i rejuntat de
pedres i carreus originals definint les filades amb
carreu i/o pedres de recuperació col.locades amb
morter de calç 1:4 amb calç hidràulica natural NHL
3,5/5, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 427,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 8,000 /R x 17,54000 = 140,32000

A0122000 h Oficial 1a paleta 8,000 /R x 22,13000 = 177,04000

Subtotal: 317,36000 317,36000

Materials

D0705A2C m3 Morter de calç i sorra de pedra granítica amb 380
kg/m3 de calç hidràulica natural NHL 3,5/5, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165
l

0,366      x 153,60080 = 56,21789

D6111011 m3 Pedra recuperació carejada per a maçoneria 1,050      x 51,02400 = 53,57520

Subtotal: 109,79309 109,79309

COST DIRECTE 427,15309
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 427,15309

K4GZS4CDP-18 m3 Reparació amb reposició de peces, de volta de
maçoneria de pedra amb pedres de recuperació
col·locades amb morter de calç 1:4 amb calç
hidràulica natural NHL 3'5, seguint les proporcions i
disposició de la volta original

Rend.: 1,000 221,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 4,500 /R x 22,13000 = 99,58500

A0140000 h Manobre 4,500 /R x 17,54000 = 78,93000

Subtotal: 178,51500 178,51500
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Materials

D0705A2B m3 Morter de calç i sorra, amb 380 kg/m3 de calç
hidràulica natural NHL 3,5, amb una proporció en
volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

0,250      x 148,75490 = 37,18873

Subtotal: 37,18873 37,18873

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 5,35545

COST DIRECTE 221,05918
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 221,05918

K4SZ0002P-19 u Suministrament i col.locació de platines metàl.liques
de 300x300x10 mm. comformades amb planxa d'acer
de 10 mm. de gruix., ancorades al cèrcol amb 4
barres de D 16 mm.

Rend.: 1,081 73,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 17,54000 = 3,24514

A0121000 h Oficial 1a 0,200 /R x 22,13000 = 4,09436

A013F000 h Ajudant manyà 1,200 /R x 16,59000 = 18,41628

A012F000 h Oficial 1ª manyà 1,200 /R x 20,23000 = 22,45698

Subtotal: 48,21276 48,21276

Materials

BB121JA1 kg Acer d'oxidació controlada ´´corten´´en planxa
plegada  i p.p. d'electrodes i mermes 3%

7,000      x 2,15000 = 15,05000

D0B2C100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500SD, de límit elàstic >= 500
N/mm2

10,700      x 0,91577 = 9,79874

Subtotal: 24,84874 24,84874

COST DIRECTE 73,06150
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 73,06150

K61ZY58ZP-20 m2 Paret de tancament recolzada de gruix 11 cm, de maó
24x11x3 cm, de mateixes característiques que els
totxos emprats a la resta d'actuacions de la ciutadella,
HD, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, de
resistència a compressió 30 N/mm2, d'una cara vista,
col·locat amb morter 1:8, amb ciment CEM III i additiu
inclusor aire/plastificant

Rend.: 1,000 88,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 17,54000 = 17,54000

A0122000 h Oficial 1a paleta 1,900 /R x 22,13000 = 42,04700
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 18

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 59,58700 59,58700

Materials

B0FZC242 u Maó ceràmic de 24x11x3 cm, categoria I, HD, segons
la norma UNE-EN 771-1, d'iguals característiques
que la resta de maons emprats a les actuacions de
restauració de la Ciutadella

64,400      x 0,35000 = 22,54000

D0705A2B m3 Morter de calç i sorra, amb 380 kg/m3 de calç
hidràulica natural NHL 3,5, amb una proporció en
volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

0,0341      x 148,75490 = 5,07254

Subtotal: 27,61254 27,61254

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,48968

COST DIRECTE 88,68922
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 88,68922

K6AA2111P-21 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb
malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm
de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat
a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge
inclòs

Rend.: 1,000 5,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 17,54000 = 4,38500

Subtotal: 4,38500 4,38500

Materials

B6AA211A m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb
malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm
de diàmetre, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de
diàmetre per a fixar a peus prefabricats de formigó,
per a 20 usos

1,000      x 1,25000 = 1,25000

B6AZAF0A u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de
malla d'acer i per a 20 usos

0,300      x 0,15000 = 0,04500

Subtotal: 1,29500 1,29500

COST DIRECTE 5,68000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,68000
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AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 2.45.02.L PORTA TERRA PROJ URG 2021
Capítol 01  TREBALLS PREVIS I IMPLANTACIÓ D'OBRA

1 K6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de
D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tancament material/ obra 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

2 K100Z0SA m3 Subministrament aigua amb camió cisterna de 20 m3.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió 30 dies 0,600 1,000 30,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

3 K4DZB900 m3 Muntatge i desmuntatge de bastida amb apuntalament de fusta per a parament vertical, de 10 m d'alçària, com a
màxim

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Contrafort oest 10,000 0,700 8,000 56,000 C#*D#*E#*F#
2 Contrafort est 6,000 0,700 8,000 33,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 89,600

4 K1213251 m2 Muntatge, i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200
cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de
60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara
exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el
transport amb un recorregut total màxim de 20 km. Inclou també el projecte de legalització i muntatge de
bastida. Amb possibilitat de canvi d'ubicació durant aquest període de temps.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mur transversal central 2,000 12,000 4,000 96,000 C#*D#*E#*F#
2 Àmbit volta 2,000 5,000 4,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 136,000

5 K1215250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <=
200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a
mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la
cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats. Amb
possibilitat de canvi d'ubicació durant aquest període de temps.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió 30 dies 136,000 30,000 4.080,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.080,000

Obra 01 PRESSUPOST 2.45.02.L PORTA TERRA PROJ URG 2021
Capítol 02  ENDERROCS

1 K2148212 m3 Enderroc de mur de maçoneria, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tapiat pas lateral est 6,500 2,600 16,900 C#*D#*E#*F#
2 Lateral oest 1,000 2,500 2,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,400

2 K246Z111 m2 Desenrunament i neteja amb suport a excavació per mètodes arqueològics, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor. Inclòs el triatge i classificació de carreus o peces per a posterior
utilització

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 previsió 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

3 K2R6Z238 m3 Recollida, baixada i càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tapiat pas lateral est 6,500 2,600 1,300 21,970 C#*D#*E#*F#
2 Lateral oest 1,000 2,500 1,300 3,250 C#*D#*E#*F#
4 esponjament 30%

TOTAL AMIDAMENT 25,220

4 K2RA7580 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció
no inclòs, de residus barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002).
La unitat d'obra inclou totes les  despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessàri a per complimentar el
certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tapiat pas lateral est 6,500 2,600 1,300 21,970 C#*D#*E#*F#
2 Lateral oest 1,000 2,500 1,300 3,250 C#*D#*E#*F#
4 esponjament 30%

TOTAL AMIDAMENT 25,220

Obra 01 PRESSUPOST 2.45.02.L PORTA TERRA PROJ URG 2021
Capítol 03  PALETERIA

1 K4GZS4CD m3 Reparació amb reposició de peces, de volta de maçoneria de pedra amb pedres de recuperació col·locades amb
morter de calç 1:4 amb calç hidràulica natural NHL 3'5, seguint les proporcions i disposició de la volta original

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,400 5,000 0,500 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

2 K4C5U002 m2 Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de volta amb cindri de fusta, de 5 m de llum i 5 m d'amplària per a una
càrrega màxima de treball de 10 kN/m2

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Volta 2,400 3,800 9,120 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,120

3 E4FZ2DJE m2 Volta cilíndrica estructural a plec de llibre de gruix 24 cm, de maó massís d'elaboració manual de 290x140x50
mm R20 N/mm2, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, d'una cara vista, col·locat amb morter de
ciment 1:4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Doble gruix (x2=50cm) 2,200 3,500 2,000 15,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,400

4 K4GZ0005 m3 Completat de la paret, collat, reposició i rejuntat de pedres i carreus originals definint les filades amb carreu i/o
pedres de recuperació col.locades amb morter de calç 1:4 amb calç hidràulica natural NHL 3,5/5, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Brancal oest frontal exterior 2,500 0,400 0,850 0,850 C#*D#*E#*F#
2 Brancal oest lateral 1,000 0,400 0,850 0,340 C#*D#*E#*F#
3 Brancal est frontal exterior 6,000 0,400 0,850 2,040 C#*D#*E#*F#
4 Brancal est interior+espitllera tapiada 4,000 4,700 0,400 0,850 6,392 C#*D#*E#*F#
6 Fondària 0,40
7 Aplicació 85%

TOTAL AMIDAMENT 9,622

5 K61ZY58Z m2 Paret de tancament recolzada de gruix 11 cm, de maó 24x11x3 cm, de mateixes característiques que els totxos
emprats a la resta d'actuacions de la ciutadella, HD, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, de resistència a
compressió 30 N/mm2, d'una cara vista, col·locat amb morter 1:8, amb ciment CEM III i additiu inclusor
aire/plastificant

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CONTRAFORT OEST
2 Front exterior-nord 10,400 10,400 C#*D#*E#*F#
3 Front interior brancal-est 23,200 23,200 C#*D#*E#*F#
4 Front interior-sud 6,300 6,300 C#*D#*E#*F#
5 Front interior talús-oest 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
7 CONTRAFORT EST C#*D#*E#*F#
8 Front exterior-nord 7,800 7,800 C#*D#*E#*F#
9 Front interior brancal-oest 12,300 12,300 C#*D#*E#*F#

10 Front interior-sud 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
11 Front interior talús-est 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#
13 CONTRAFORT EST INCLINAT
14 Front interior-sud 2,400 2,400 C#*D#*E#*F#
15 Front lateral-est 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
17 ENCINTAT BRANCAL VOLTA
18 Front interior-sud 2,300 1,400 3,220 C#*D#*E#*F#
19 Front lateral-oest 2,000 1,400 2,800 C#*D#*E#*F#
20 Front lateral-est 2,000 1,400 2,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 86,720

6 E45Z1BC4 m3 Formigó armat per a pilar/pilastra, amb formigó HA-35/B/10/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 10 mm, abocat amb bomba, sense encofrat (encofrat mur d'obra vista) i acer AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Contrafort oest (àrea lateral x ample) 3,500 1,300 4,550 C#*D#*E#*F#
2 Contrafort est (àrea lateral x ample) 3,500 1,300 4,550 C#*D#*E#*F#
3 Costelles inclinades est 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,100

7 1458Z002 m3 Cèrcol de formigó armat, per a revestir, amb una quantia d'encofrat 1 m2/m3, formigó HA-30/B/10/IIIa abocat
amb cubilot i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 50 kg/m3. 6 rodons de 16, 2
estreps de 6 cada 25 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Suport est futura passera 0,500 0,300 6,000 0,900 C#*D#*E#*F#
2 Suport oest futura passera 0,500 0,300 3,000 0,450 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,350

8 K4GZ0003 m2 Consolidació i reparació de coronaments de paraments de maçoneria, repàs i fixació de pedres soltes amb
morter de calç 1:4 amb calç hidràulica natural NHL 3'5, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l., inclosa p.p.
de neteja prèvia de paraments

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Muralla est 6,200 6,200 C#*D#*E#*F#
2 Mur transversal interior 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
4 Aplicació 100% C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,200

Obra 01 PRESSUPOST 2.45.02.L PORTA TERRA PROJ URG 2021
Capítol 04  SERRALLERIA

1 K4SZ0002 u Suministrament i col.locació de platines metàl.liques de 300x300x10 mm. comformades amb planxa d'acer de 10
mm. de gruix., ancorades al cèrcol amb 4 barres de D 16 mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Unitats 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01 PRESSUPOST 2.45.02.L PORTA TERRA PROJ URG 2021
Capítol 05  ARQUEOLOGIA

1 K1A25200 u Jornada de supervisió d'arqueòleg director de buidats o extraccions de terres i runes, amb la presa de dades per
a la realització de l'informe final

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 dies 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 informe 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 5

2 K1A26300 u Jornada de treball d'arqueòleg ajudant a buidats o extraccions de terres i runes, amb la presa de dades per a la
realització de l'informe final

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 previsió 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 2.45.02.L PORTA TERRA PROJ URG 2021
Capítol 06  SEGURETAT I SALUT

1 H000Z000 u Subministrament i col.locació de mitjans de protecció individual, mitjans de protecció col.lectiva, instal.lacions de
personal i medicina preventiva per al compliment de la reglamentació de prevenció de riscos laborals a l'obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost 2.45.02.L PORTA TERRA PROJ URG 2021

Capítol 01 TREBALLS PREVIS I IMPLANTACIÓ D'OBRA

1 K6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de
3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i
amb el desmuntatge inclòs (P - 21)

5,68 15,000 85,20

2 K100Z0SA m3 Subministrament aigua amb camió cisterna de 20 m3. (P - 5) 7,98 18,000 143,64

3 K4DZB900 m3 Muntatge i desmuntatge de bastida amb apuntalament de fusta per a
parament vertical, de 10 m d'alçària, com a màxim (P - 15)

25,01 89,600 2.240,90

4 K1213251 m2 Muntatge, i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per
bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs
travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a
mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors
cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització
normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km.
Inclou també el projecte de legalització i muntatge de bastida. Amb
possibilitat de canvi d'ubicació durant aquest període de temps. (P - 6)

12,27 136,000 1.668,72

5 K1215250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per
bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases
regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball
d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara
exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements
de senyalització normalitzats. Amb possibilitat de canvi d'ubicació
durant aquest període de temps. (P - 7)

0,09 4.080,000 367,20

TOTAL Capítol 01.01 4.505,66

Obra 01 Pressupost 2.45.02.L PORTA TERRA PROJ URG 2021

Capítol 02 ENDERROCS

1 K2148212 m3 Enderroc de mur de maçoneria, amb compressor i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor (P - 10)

106,68 19,400 2.069,59

2 K246Z111 m2 Desenrunament i neteja amb suport a excavació per mètodes
arqueològics, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor. Inclòs el triatge i classificació de carreus o peces
per a posterior utilització (P - 11)

24,15 10,000 241,50

3 K2R6Z238 m3 Recollida, baixada i càrrega amb mitjans mecànics i transport de
residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més
de 5 i fins a 10 km.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de
manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%. (P - 12)

42,45 25,220 1.070,59

4 K2RA7580 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció no inclòs, de residus
barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002).
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada
tipus de residu al centre corresponent.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la
informació necessàri a per complimentar el certificat de disposició de
residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008. (P -
13)

12,75 25,220 321,56

EUR
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PRESSUPOST Pàg.: 2

TOTAL Capítol 01.02 3.703,24

Obra 01 Pressupost 2.45.02.L PORTA TERRA PROJ URG 2021

Capítol 03 PALETERIA

1 K4GZS4CD m3 Reparació amb reposició de peces, de volta de maçoneria de pedra
amb pedres de recuperació col·locades amb morter de calç 1:4 amb
calç hidràulica natural NHL 3'5, seguint les proporcions i disposició de
la volta original (P - 18)

221,06 6,000 1.326,36

2 K4C5U002 m2 Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de volta amb cindri de fusta,
de 5 m de llum i 5 m d'amplària per a una càrrega màxima de treball
de 10 kN/m2 (P - 14)

75,29 9,120 686,64

3 E4FZ2DJE m2 Volta cilíndrica estructural a plec de llibre de gruix 24 cm, de maó
massís d'elaboració manual de 290x140x50 mm R20 N/mm2, HD,
categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, d'una cara vista, col·locat
amb morter de ciment 1:4 (P - 3)

244,83 15,400 3.770,38

4 K4GZ0005 m3 Completat de la paret, collat, reposició i rejuntat de pedres i carreus
originals definint les filades amb carreu i/o pedres de recuperació
col.locades amb morter de calç 1:4 amb calç hidràulica natural NHL
3,5/5, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 17)

427,15 9,622 4.110,04

5 K61ZY58Z m2 Paret de tancament recolzada de gruix 11 cm, de maó 24x11x3 cm, de
mateixes característiques que els totxos emprats a la resta
d'actuacions de la ciutadella, HD, categoria I, segons norma UNE-EN
771-1, de resistència a compressió 30 N/mm2, d'una cara vista,
col·locat amb morter 1:8, amb ciment CEM III i additiu inclusor
aire/plastificant (P - 20)

88,69 86,720 7.691,20

6 E45Z1BC4 m3 Formigó armat per a pilar/pilastra, amb formigó HA-35/B/10/IIIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb
bomba, sense encofrat (encofrat mur d'obra vista) i acer AP500 S
d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P -
2)

226,59 10,100 2.288,56

7 1458Z002 m3 Cèrcol de formigó armat, per a revestir, amb una quantia d'encofrat 1
m2/m3, formigó HA-30/B/10/IIIa abocat amb cubilot i armadura AP500
S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 50 kg/m3. 6 rodons
de 16, 2 estreps de 6 cada 25 cm (P - 1)

1.011,30 1,350 1.365,26

8 K4GZ0003 m2 Consolidació i reparació de coronaments de paraments de maçoneria,
repàs i fixació de pedres soltes amb morter de calç 1:4 amb calç
hidràulica natural NHL 3'5, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.,
inclosa p.p. de neteja prèvia de paraments (P - 16)

70,56 26,200 1.848,67

TOTAL Capítol 01.03 23.087,11

Obra 01 Pressupost 2.45.02.L PORTA TERRA PROJ URG 2021

Capítol 04 SERRALLERIA

1 K4SZ0002 u Suministrament i col.locació de platines metàl.liques de 300x300x10
mm. comformades amb planxa d'acer de 10 mm. de gruix., ancorades
al cèrcol amb 4 barres de D 16 mm. (P - 19)

73,06 6,000 438,36

TOTAL Capítol 01.04 438,36

Obra 01 Pressupost 2.45.02.L PORTA TERRA PROJ URG 2021

Capítol 05 ARQUEOLOGIA

EUR
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PROJECTE D´ACTUACIONS D´URGÈNCIA A LA PORTA DE TERRA DE LA CIUTADELLA DE ROSES
Municipi: ROSES       Comarca: ALT EMPORDÀ
DIPUTACIÓ DE GIRONA. Servei de Monuments
2.45.02.L PORTA TERRA PROJ URG 2021

PRESSUPOST Pàg.: 3

1 K1A25200 u Jornada de supervisió d'arqueòleg director de buidats o extraccions de
terres i runes, amb la presa de dades per a la realització de l'informe
final (P - 8)

228,24 4,000 912,96

2 K1A26300 u Jornada de treball d'arqueòleg ajudant a buidats o extraccions de
terres i runes, amb la presa de dades per a la realització de l'informe
final (P - 9)

207,38 2,000 414,76

TOTAL Capítol 01.05 1.327,72

Obra 01 Pressupost 2.45.02.L PORTA TERRA PROJ URG 2021

Capítol 06 SEGURETAT I SALUT

1 H000Z000 u Subministrament i col.locació de mitjans de protecció individual,
mitjans de protecció col.lectiva, instal.lacions de personal i medicina
preventiva per al compliment de la reglamentació de prevenció de
riscos laborals a l'obra. (P - 4)

550,00 1,000 550,00

TOTAL Capítol 01.06 550,00

EUR
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PROJECTE D´ACTUACIONS D´URGÈNCIA A LA PORTA DE TERRA DE LA CIUTADELLA DE ROSES
Municipi: ROSES       Comarca: ALT EMPORDÀ
DIPUTACIÓ DE GIRONA. Servei de Monuments
2.45.02.L PORTA TERRA PROJ URG 2021

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  TREBALLS PREVIS I IMPLANTACIÓ D'OBRA 4.505,66

Capítol 01.02  ENDERROCS 3.703,24

Capítol 01.03  PALETERIA 23.087,11

Capítol 01.04  SERRALLERIA 438,36

Capítol 01.05  ARQUEOLOGIA 1.327,72

Capítol 01.06  SEGURETAT I SALUT 550,00

Obra 01 Pressupost 2.45.02.L PORTA TERRA PROJ URG 2021 33.612,09

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

33.612,09

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 2.45.02.L PORTA TERRA PROJ URG 2021 33.612,09

33.612,09

euros
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PROJECTE D´ACTUACIONS D´URGÈNCIA A LA PORTA DE TERRA DE LA CIUTADELLA DE ROSES
Municipi: ROSES       Comarca: ALT EMPORDÀ
DIPUTACIÓ DE GIRONA. Servei de Monuments
2.45.02.L PORTA TERRA PROJ URG 2021

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 33.612,09

13 % Despeses Generals SOBRE 33.612,09..................................................................... 4.369,57

6 % Benefici Industrial SOBRE 33.612,09.......................................................................... 2.016,73

Subtotal 39.998,39

21 % IVA SOBRE 39.998,39............................................................................................... 8.399,66

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 48.398,0548.398,05

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( QUARANTA-VUIT MIL TRES-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB CINC CÈNTIMS )

Girona, octubre de 2021.

LLUÍS BAYONA I PRATS
Arquitecte Cap del Servei de Monuments de la Diputació de Girona

IRENE LLUSENT GUILLAMET
Arquitecta del Servei de Monuments de la Diputació de Girona
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 
 
CAPÍTOL I. OBJECTE D'AQUEST CONTRACTE 
 
1.1. El Plec de Condicions Tècniques reuneix totes les normes que s'han de complir 
per a la realització de les obres del present projecte. 
 
1.2. Aquest Plec, juntament amb els altres documents que demana la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques, constitueixen el projecte que servirà de 
base per a l'execució de les actuacions d’urgència a la porta de Terra de la Ciutadella 
de Roses (octubre 2021). 
 
Projecte d’actuacions d’urgència a la porta de Terra de la Ciutadella de Roses 
Octubre de 2021 

 
1.3. Les presents condicions tècniques seran d'obligada observació pel contractista a 
qui s'adjudiqui l'obra, el qual haurà de fer constar que les coneix i que es compromet a 
executar l'obra amb estricta subjecció a aquestes condicions en la proposta que 
formuli i que serveixi de base per a l'adjudicació. 
 
CAPÍTOL II. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
 
2.1. Les obres objecte del contracte són les que s'especifiquen en els altres 
documents del projecte, com són la Memòria, Estat d'amidaments, Pressupost i 
Plànols i que, en resum, consisteixen en treballs d’enderroc parcial d’estructures en 
mal estat, consolidació de murs i voltes, i completament d’estructures amb fàbrica 
ceràmica. 
 
CAPÍTOL III. CARACTERÍSTIQUES QUE HAN DE COMPLIR ELS MATERIALS QUE 
S'HAN D'EMPRAR. 
 
3.1. Tots els materials que s'han d'emprar en aquestes obres seran de primera qualitat 
i reuniran les condicions generals de tipus tècnic previst en el Plec de Condicions 
Tècniques que ha publicat la Direcció General d'Arquitectura, així com les altres 
disposicions vigents referides a materials i models de construcció. 
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0 CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 
Sobre els components 
Sobre l'execució 
Sobre el control de l'obra acabada 
Sobre normativa vigent 

1 CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA 
SISTEMA SUSTENTACIÓ  

SUBSISTEMA ENDERROCS 
1 CONDICIONS GENERALS 

1.1 Enderroc d’elements estructurals 
SUBSISTEMA MOVIMENT DE TERRES 

1 NETEJA DEL TERRENY 
2 EXPLANACIONS, BUIDATS I BUIXARDATS 
3 REBLERTS I TERRAPLENS 
4 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
5 TRANSPORT DE TERRES 

SISTEMA ESTRUCTURA 
SUBSISTEMA SOBRE-RASANT ESTRUCTURA 

1 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
1.1 Formigó armat 
1.2 Encofrats 

2 ESTRUCTURES D’ACER 
3 ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA 

3.1 Ceràmica  
3.2 Mamposteria 

SISTEMA ENVOLVENT 
SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR/ACABATS 
SISTEMA CONDICIONAMENT AMBIENTAL I INSTAL.LACIONS 
SISTEMA EQUIPAMENTS I D'ALTRES 
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CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS  
 
Sobre els components 
Característiques 
Tots els productes de construcció hauran de portar el marcatge CE, d’acord amb les condicions establertes a l’article 5.2 Conformitat amb 
el CTE dels productes, equips i materials, Part I. Capítol 2. del CTE: 

1. Els productes de la construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, en funció del seu ús previst, portaran el 
marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de la construcció, publicada pel Real Decret 1630/1992 
del 29 de desembre, modificada pel Real Decret 1329/1995 del 28 de juliol, i disposicions de desenvolupament, o altres Directives 
europees que li siguin d’aplicació.  
2. En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la seva suficiència, els DB establiran les característiques tècniques de 
productes, equips i sistemes que s’incorporin als edificis, sense perjudici del Marcatge CE que els sigui aplicable d’acord amb les 
corresponents directives Europees.  

Control de recepció 
Tots els productes de construcció tindran un control de recepció a l’obra, d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.2 Control de 
recepció a l’obra de productes, equips i sistemes. Part I. Capítol 2. del CTE, i comprendrà: 
Control de la documentació dels subministres. 

1. Els subministradors lliuraran els documents d’identificació del producte exigits per la normativa d’obligat compliment, pel projecte 
o la DF (Direcció Facultativa) al constructor, qui els presentarà al director d’execució de l’obra. Aquesta documentació comprendrà, 
almenys, els següents documents: 
a) els documents d’origen, full de subministrament ; 
b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física; i 
c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, inclosa la documentació 
corresponent al marcatge CE dels productes de la construcció, quan sigui pertinent, d’acord amb les disposicions que siguin 
transposició de les Directives Europees que afectin als productes subministrats.  

Quan el material o equip arribi a l’obra amb el certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o 
disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents. 
Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat tècnica  

1. El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre:  
a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes subministrats, que assegurin les característiques 
tècniques dels mateixos exigides en el projecte i documentarà, si s’escau, el reconeixement oficial del distintiu d’acord amb 
l'establert en l’article 5.2.3; i  
b) les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips i sistemes innovadors, d’acord amb l'establert en 
l’article 5.2.5, i la constància del manteniment de les seves característiques tècniques.  
2. El director de l’execució de l’obra verificarà que aquesta documentació és suficient per a l’acceptació dels productes, equips i 
sistemes emparats per ella.  

Control de recepció mitjançant assaigs 
1.Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del *CTE pot ser necessari, en determinats casos, realitzar assaigs i 
proves sobre alguns productes, segons l'establert en la reglamentació vigent, o bé segons l’especifica’t en el projecte o ordenats 
per la D.F.  
2. La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la direcció facultativa 
sobre el mostreig del producte, els assajos a realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig i les accions a adoptar. 
  

Sobre l’execució.  
Condicions generals.  
Tots els treballs, inclosos en el present projecte s’executaran esmeradament, tenint en compte les bones practiques de la construcció, 
d’acord amb les condicions establertes en l’article 7.1 Condicions en l’execució de les obres. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

1. Les obres de construcció de l'edifici es portaran a terme segons el projecte i les seves modificacions autoritzades pel director 
de l’obra, prèvia conformitat del promotor, a la legislació aplicable, a les normes de la bona pràctica constructiva i a les instruccions 
del director de l’obra i del director de l’execució de l’obra.  

Control d’execució. 
Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control d’execució d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.3 Control 
d’execució de l’obra. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra controlarà l’execució de cada unitat d’obra verificant el seu replanteig, els 
materials que s’utilitzin, la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, així com les verificacions 
i altres controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb el que s’indica en el projecte, la legislació aplicable, les normes 
de bona pràctica constructiva i les instruccions de la direcció facultativa. A la recepció de l’obra executada poden tenir-se en 
compte les certificacions de conformitat que ostentin els agents que hi intervenen, així com les verificacions que, si s’escau, 
realitzin les entitats de control de qualitat de l’edificació.  
2. Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per a assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius.  
3. En el control d’execució de l’obra s’adoptaran els mètodes i procediments que es contemplin en les avaluacions tècniques 
d’idoneïtat per a l’ús previst dels productes, equips i sistemes innovadors, prevists a l’article 5.2.5 

 
Sobre el control de l’obra acabada. 
Verificacions del conjunt o parts de l’edifici d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.4 Condicions de l’obra acabada. 
Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

A l’obra acabada, bé sobre l’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves instal·lacions, parcial o 
totalment acabades, han de realitzar-se, a més de les que puguin establir-se amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves 
de servei previstes en el projecte o ordenades per la D.F. i les exigides per la legislació aplicable 
 

1 DUN_EX2020-005509_DT 22032022_PU21029EN Pàgina 88 de 189

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=CTE


 

Sobre la normativa vigent 
El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación", 
estableix que a la memòria i al plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci constar expressament 
l’observança de les normes sobre la construcció. Així doncs, en el present plec s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables sobre 
construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes.  
A més, els productes de la construcció duran el marcatge CE. En aquest sentit, les reglamentacions recents, com és el cas del CTE, fan 
referència a normes UNE-EN, CEI, CEN, que en molts casos estableixen requisits concrets que s’han de complimentar en el projecte. 
 
CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA 
 
SISTEMA SUSTENTACIÓ 
 
SUBSISTEMA ENDERROCS 
 
1 CONDICIONS GENERALS 
Operacions destinades a la demolició total o parcial d’un edifici o element constructiu, aeri o enterrat que obstaculitzi la construcció d’una 
obra i que sigui necessari fer desaparèixer, comprèn també la retirada dels materials i lliurament a un gestor autoritzat, per al seu reciclatge 
o per a la disposició de rebuig. En funció de la seva execució es defineixen diversos tipus d’enderroc: 
Enderroc d’element a element, el més usual, quan els treballs s’efectuen seguint l’ordre invers a la seva construcció. 
Enderroc per col·lapse per embranzida de màquina, quan l’alçada de l'edifici no superi els 2/3 de l'alçada assolible per a aquesta. 
Enderroc per col·lapse mitjançant impacte de bola de gran massa, quan l'edifici es trobi aïllat o prenent estrictes mesures de seguretat 
respecte als confrontats. O per col·lapse mitjançant la utilització d’explosius, quan l’estructura no sigui d’acer o amb predomini de fusta i 
materials combustibles. 
Enderroc combinat. Quan part d'un edifici s’hagi d’enderrocar element a element i l’altra part per qualsevol altre procediment de col·lapse, 
s'establiran clarament les zones on s'utilitzarà cada modalitat. 
Normes d’aplicació 
Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny. 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero 
Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos.  
Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. (BOE 13.02.2008). 
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12 
juny D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 
Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006) 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 06.02.1976. 
Actualización de determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 
relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. O. FOM/1382/2002 . 
Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. O. 31.11.1984, O. 26.07.1993. 
Normas complementarias del Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. O. 07.01.1987. 
UNE. UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra. 
Components 
Les eines per a la demolició: mitjans manuals, martell picador, martell trencador. 
Els materials a demolir: Tots els materials corresponents al procés constructiu: estructurals, de revestiments d’instal·lacions etc.  
Els elements auxiliars: bastides. S’utilitzaran en l’enderroc d'elements específics, en demolicions manuals, element a element, i sempre en 
construccions que no presentin símptomes de ruïna imminent. Es comprovarà prèviament que les seccions i l’estat físic dels elements 
d’estintolament, dels taulons, dels cossos de bastida, etc. són els adequats per tal de complir a la perfecció la missió que se'ls exigirà un 
cop muntats. S'estudiarà, en cada cas, la situació, la forma, l'accés del personal, dels materials, la resistència del terreny si recolza en ell, 
la resistència de la bastida i dels possibles llocs d'ancoratges, les proteccions necessàries a utilitzar, les viseres, lones, etc. buscant sempre 
les causes que, juntes o per separat, puguin produir situacions que donin lloc a accidents, per tal de poder-los evitar. Quan existeixin línies 
elèctriques nues s'aïllaran amb el dielèctric apropiat, es desviaran, almenys, a 3 m. de la zona d'influència dels treballs o, en altre cas, es 
tallarà la tensió elèctrica mentre durin els treballs. 
Característiques tècniques mínimes dels elements auxiliars. Bastides. 
Bastides de servei. Les més usuals són les bastides de servei metàl·liques per la seva rapidesa i simplicitat de muntatge, lleugeresa, llarga 
durada, adaptabilitat a qualsevol tipus d'obra, exactitud en el càlcul de càrregues per conèixer les característiques dels acers emprats, 
possibilitat de desplaçament. En la seva col·locació es tindran en compte les següents condicions: 
Els elements metàl·lics que formin els peus drets o suports estaran en un pla vertical. La separació entre els travessers o ponts no serà 
superior a 2,50 metres. L'entroncament dels travessers es farà a una quarta part de la seva llum, on el moment flector sigui mínim. En les 
abraçadores que uneixen els elements tubulars es controlarà l'esforç de cargolada. Les traves o ancoratges hauran d’estar formats sempre 
per sistemes indeformables en el pla format pels suports i ponts, a força de diagonals o creus de Sant Andreu; s'ancoraran, a més, a les 
façanes que no hagin de ser enderrocades, o no immediatament, requisit imprescindible si la bastida no està ancorada en els seus extrems; 
han de preveure's com a mínim quatre ancoratges i un per cada 20 m². No es superarà la càrrega màxima admissible per a les rodes quan 
aquestes s'incorporin a una bastida. Els taulers d'altura major a 2 metres estaran proveïts de baranes normalitzades i marxapeu. 
Bastides de càrrega. Utilitzades com a element auxiliar per tal de sostenir parts o materials d'una obra durant la seva construcció quan no 
es puguin sostenir per si mateixos, emprant-se com a armadures provisionals per a l'execució de voltes, arcs, escales, encofrats de sostres, 
etc. Estaran projectats i construïts de manera que permetin un descens i desmuntatge progressius. 
Execució 
Condicions prèvies 
Abans de l'inici de les activitats d’enderroc es reconeixeran, les característiques de l'edifici a enderrocar: antiguitat, característiques de 
l’estructura inicial, variacions, reformes, i estat actual de l’estructura i les instal·lacions. Es reconeixeran també, les edificacions confrontants, el 
seu estat de conservació i les seves mitgeres per tal d'adoptar les mesures de precaució com són l’anul·lació d'instal·lacions, apuntalament 
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d'alguna part dels edificis veïns, separació d'elements units a edificis que no s'han de enderrocar, etc... i també es reconeixeran els vials i xarxes 
de serveis de l'entorn de l'edifici a enderrocar, que puguin ser afectats pel procés d’enderroc. 
En aquest sentit, hauran de ser treballs obligats a realitzar i en aquest ordre, els següents: 
Desinfecció i desinsectació dels locals de l'edifici que hagin pogut albergar productes tòxics, químics o animals (portadors de paràsits). 
Anul·lació i neutralització per part de les Companyies subministradores de les escomeses d'electricitat, gas, telèfon, etc. així com tapat del 
clavegueram i buidatge dels possibles dipòsits de combustible.  
Estintolament i apuntalament dels elements de construcció que poguessin ocasionar algun esfondrament.  
Instal·lació de bastides, totalment exemptes de la construcció a enderrocar, si bé es podran arriostrar a aquesta en les parts no enderrocades.  
Instal·lació de mesures de protecció col·lectives tant en relació amb els operaris encarregats de l’enderroc, com amb terceres persones o 
edificis, entre les quals cal destacar: Consolidació d'edificis confrontants i protecció si són més baixos, mitjançant la instal·lació de viseres 
de protecció; Protecció de la via pública o zones confrontants i la seva senyalització; Instal·lació de xarxes o viseres de protecció per a 
vianants i lones de protecció per impedir la caiguda d'enderrocs; Manteniment d'elements propis de l'edifici com: ampits, baranes, escales, 
etc; Protecció dels accessos a l'edifici mitjançant passadissos coberts; Instal·lació de mitjans d'evacuació d'enderrocs, canals i conductes 
de dimensions adequades, així com tremuges per l’emmagatzematge; Reforç de les plantes sota rasant si existeixen i s'han d'acumular 
enderrocs en planta baixa; Evitar, mitjançant lones a l'exterior i regat a l'interior, la creació de grans quantitats de pols; No s’han de 
sobrecarregar excessivament els forjats intermedis amb enderrocs. Els buits d'evacuació es protegiran amb baranes; Adopció de mesures 
de protecció personal, dotant els operaris del preceptiu i específic material de seguretat (cinturons, cascos, botes, màscares, etc.). 
Es comprovarà que els mitjans auxiliars a utilitzar, tan mecànics com manuals, reuneixen les condicions de quantitat i qualitat especificades 
en el pla d’enderroc, d'acord amb la normativa aplicable en el transcurs de l'activitat. En el cas de procediment d’enderroc mecànic, s'haurà 
enderrocat prèviament, element a element, la part d'edifici que està en contacte amb les mitgeres, deixant aïllat el tall de la màquina. Quan 
existeixin plans inclinats, com ràfecs de coberta, que poden lliscar i caure sobre la màquina, s’enderrocaran prèviament. En el pla d’enderroc, 
s'indicaran els elements susceptibles de ser recuperats, a fi de fer-ho de forma manual abans que s'iniciï l’enderroc per mitjans mecànics. 
Aquesta condició no tindrà efecte si amb això es modifiquessin les constants d'estabilitat de l'edifici o d'algun element estructural. En el cas 
de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l’inici de la feina, l’empresa encarregada d’executar-la haurà 
d’establir un pla de treball aprovat per la D.F. Quan tècnicament sigui possible, l’amiant o els materials que el continguin han de se retirats 
abans de començar les operacions de demolició. 
Fases d’execució 
Enderroc. Els elements resistents s’enderrocaran en l'ordre invers al seguit en la seva fase de construcció. Es descendirà planta a planta 
començant per la coberta, alleugerint les plantes de forma simètrica, excepte indicació en contra. Es procedirà a retirar la càrrega que graviti 
sobre qualsevol element abans d’enderrocar aquest. En cap cas es permetrà acumular enderrocs sobre els forjats en quantia major a 
l'especificada en l'Estudi Previ, tot i que l'estat dels esmentats sostres sigui bo. Tampoc s'acumularà enderroc ni es suportaran elements 
contra tanques, murs i suports, propis o mitgeres mentre aquests hagin de romandre en peus. Es contrarestaran o suprimiran els components 
horitzontals d'arcs, voltes, etc., i s’apuntalaran els elements, la resistència i estabilitat dels quals es tinguin dubtes raonables; les volades 
seran objecte d'especial atenció i seran apuntalades abans d'alleugerir els seus contrapesos. Es mantindran tot el temps possible les traves 
existents, introduint-ne de nous, en la seva absència, quan resultin necessaris. En estructures hiperestàtiques es controlarà que l’enderroc 
d'elements resistents origina els menors girs, fletxes i transmissió de tensions possibles, no s’enderrocaran elements estructurals o de trava 
mentre no es suprimeixin o contrarestin eficaçment les tensions que puguin estar incidint sobre ells. Es tindrà, així mateix, present el possible 
efecte pendular d'elements metàl·lics que es tallin o dels quals sobtadament se’n suprimeixin les tensions. 
En general, els elements que puguin produir talls com vidres, porcellana sanitària, etc. es desmuntaran sencers. El trencament de qualsevol 
element suposa que els trossos resultants han de ser manejables per un sol operari. El tall o enderroc d'un element que, pel seu pes o 
volum no resulti manejable per una sola persona, es realitzarà mantenint-lo suspès o estintolat de manera que, en cap cas, es produeixin 
caigudes brusques o vibracions que puguin afectar a la seguretat i resistència dels forjats o plataformes de treball. 
L'abatiment d'un element es durà a terme de manera que es faciliti el seu gir sense que aquest afecti al desplaçament del seu punt de suport 
i, en qualsevol cas, aplicant-li els mitjans d'ancoratge i de tirants per tal que el seu descens sigui lent. La bolcada lliure només es permetrà 
en elements que es puguin fer a trossos, no ancorats, situats en planta baixa o, com a màxim, des del nivell del segon forjat, sempre que 
es tracti d'elements de façanes i la direcció de la bolcada sigui cap a l'exterior. La caiguda es produirà sobre sòl consistent i amb espai lliure 
suficient per tal d’evitar efectes no desitjats. 
No es permetran fogueres dins de l'edifici i les exteriors es protegiran del vent, estaran contínuament controlades i s'apagaran completament 
al finalitzar cada jornada de treball. En cap cas s'utilitzarà el foc amb propagació de flama com a mitjà d’enderroc. En edificis amb estructura 
de fusta o en aquells que existeixi abundància de material combustible es disposarà, com a mínim, d'un extintor manual contra incendis. 
La utilització de compressors, martells pneumàtics, elèctrics o qualsevol mitjà auxiliar que produeixi vibracions haurà de ser prèviament 
autoritzat per la D. F. 
No s'utilitzaran grues per a realitzar esforços que no siguin exclusivament verticals o per a atirantar, apuntalar o arrencar elements ancorats 
de l'edifici a enderrocar. Quan s'utilitzin per a l'evacuació d'enderrocs, les càrregues es protegiran d'eventuals caigudes i els elements lineals 
es traslladaran ancorats, almenys, de dos punts. No es descendiran les càrregues amb el control únic del fre. 
Al finalitzar la jornada no quedaran elements susceptibles d'esfondrar-se de forma espontània o per l'acció d'agents atmosfèrics nocius 
(vent, pluja, etc.); es protegiran d'aquesta, mitjançant lones o plàstics, les zones de l'edifici que puguin veure's afectades pels seus efectes. 
Al començament de cada jornada, i abans de continuar els treballs d’enderroc s'inspeccionarà l'estat dels estintolaments, atirantaments, 
ancoratges, etc. aplicats en jornades anteriors, tant en l'edifici que s’enderroca com en els que es poguessin haver efectuat en edificis de 
l'entorn; també s'estudiarà l'evolució de les esquerdes més representatives i s'aplicaran, si s’escau, les pertinents mesures de seguretat i 
protecció dels talls. 
Retirada i transport de materials. L'evacuació d'enderrocs es pot realitzar de les següents formes: Mitjançant transport manual amb sacs o 
carretó fins al lloc d’apilament dels enderrocs o fins a les canals o conductes disposats per a aquesta funció; Amb obertura de buits en 
forjats, coincidents amb l'ample d'un entrebigat, de longitud compresa entre 1 i 1,50 metres, distribuïts de manera estratègica a fi de facilitar 
la ràpida evacuació. Aquest sistema només podrà emprar-se, excepte indicació contrària, en edificis o restes d'ells, amb un màxim de 3 
plantes i quan el producte de l’enderroc sigui de grandària manejable per una sola persona; Llançant lliurement l'enderroc des d'una alçada 
màxima de 2 plantes sobre el terreny, sempre que es disposi d'un espai lliure mínim de 6 x 6 metres; Mitjançant grua quan es disposi d'espai 
per a la seva instal·lació i zona acotada per a la descàrrega de l'enderroc. 
A l’empresa que realitza els treballs d’enderroc se li lliurarà, si s’escau, la documentació completa relativa als materials que han de ser 
aplegats per a la seva posterior utilització; aquests materials es netejaran i traslladaran al lloc assenyalat a aquest efecte en la forma que 
indiqui la D.F. 
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Quan no existeixin especificacions referents a la reutilització de materials, tota la runa resultant de l’enderroc es traslladarà al corresponent 
abocador municipal o a l’abocador que indiqui el Gestor Autoritzat de Residus encarregat de la gestió de les runes provinents de l’enderroc. 
El mitjà de transport, així com la disposició de la càrrega, s'adequaran a cada necessitat, adoptant-se les mesures que convinguin per tal 
d’evitar que la càrrega pugui espargir-se o originar emanacions o sorolls durant el seu trasllat. 
Els residus que continguin amiant s’han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més aviat possible, en recipients tancats i senyalitzats 
amb etiquetes d’advertència de perill, per tal d’evitar l’emissió de fibres d’amiant al l’ambient.  
Control i acceptació 
A manca d’un pla de control específic definit per la D.F. es realitzarà en el tipus de enderroc per elements un control per cada 200m a 
enderrocar i no menys d’un control per planta.  
Amidament i abonament  
m³ de volum aparent, realment enderrocat, pel que respecte als elements propis d’edificació. 
m³ de volum realment enderrocat, pel que fa referència als murs de contenció i fonaments. 
ml de llargària realment enderrocat, amidat de l’eix de l’element, en referència a elements de clavegueró...  
  
1.1 Enderroc d’elements estructurals 
Treballs de demolició d’elements constructius amb funció estructural.  
 
Execució 
Condicions prèvies 
Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. 
S’apuntalaran els elements en voladís abans de retirar els que els serveixen de contrapès.  
L’enderroc per col·lapse no s'utilitzarà en edificis amb estructura d'acer; tampoc en aquells on hi predomini la fusta o elements fàcilment 
combustibles. 
L’enderroc per mitjans manuals s'efectuarà, en general, planta a planta de dalt cap a baix de manera que es treballi sempre en el mateix 
nivell, sense que hi hagi persones situades en la mateixa vertical ni en la proximitat d'elements que s’hagin d’enderrocar per bolcada. 
Fases d’execució 
L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest capítol s'ajustaran a les prescripcions 
establertes a la D.T. i sota les ordres de la D. F. En defecte d'això, es tindran en compte les consideracions que es detallen: 
Enderroc de murs i pilars de càrrega. Com a norma general, haurà d’efectuar-se pis a pis, és a dir, sense deixar més d'una alçada de planta 
amb estructura horitzontal desmuntada i els murs i/o pilastres a l'aire. Prèviament s'hauran enretirat d’altres elements estructurals que es 
recolzin en aquests elements. S'alleugerirà simètricament la càrrega que gravita sobre els murs i arcs dels buits abans d’enderrocar-los. En 
els arcs s'equilibraran les possibles empentes laterals i s’estintolaran sense tallar els tirants existents fins que siguin enderrocats. A mesura 
que avanci l’enderroc del mur s'aniran arrencant els bastiments, ampits i impostes. En murs d'entramat de fusta es desmuntaran els 
dorments, en general, abans d’enderrocar el material de farciment. Quan es tracti d'un mur de formigó armat s’enderrocarà, en general, com 
si es tractés de diversos suports, després d'haver estat tallat en franges verticals d'ample i alt inferiors a 1 i 4 metres respectivament. Es 
permetrà abatre la peça quan s'hagin tallat, pel lloc d'abatiment, les armadures verticals d'una de les seves cares mantenint sense tallar les 
de l'altra a fi que actuïn d'eix de gir i que es tallaran una vegada abatuda. El tram enderrocat no quedarà penjant, sinó que descansarà sobre 
ferm horitzontal, es tallaran les seves armadures i es trossejarà o descendirà per mitjans mecànics. No es deixaran murs cecs sense travar 
o apuntalar quan superin una alçada superior a 7 vegades el seu gruix. L’enderroc d'aquests elements constructius es podrà dur a terme: A 
mà: per a aquesta tasca i tractant-se de murs exteriors es realitzarà des de la bastida prèviament instal·lada per l'exterior i treballant sobre 
la seva plataforma; Per tracció: mitjançant maquinària o eines adequades, allunyant al personal de la zona de bolcada i efectuant el tir a una 
distància no superior a una vegada i mitja de l'alçada del mur a enderrocar.; Per embranzida: fregant inferiorment l'element i aplicant la força 
per sobre del centre de gravetat, amb les precaucions que s'assenyalen en l'apartat corresponent dels enderrocs en general.  
Enderroc de volta. S’ apuntalaran i es contrarestaran les empentes; seguidament es descarregarà tot el farciment o càrrega superior. Previ 
estintolament de la volta, es començarà el seu enderroc per la clau, continuant simètricament cap a les arrencades en les voltes de canó i 
en espiral per a les voltes a la catalana. 
Enderroc de bigues i jàsseres. En general, s'hauran enderrocat de forma prèvia tots els elements de la planta superior, fins i tot murs, pilars 
i forjats. Es suspendrà o apuntalarà prèviament la biga o la porció de boga a enderrocar i es tallaran després els seus extrems. 
No es deixaran mai bigues en voladís sense apuntalar. En bigues de formigó armat és convenient controlar, si és possible, la trajectòria de 
la direcció de les armadures per tal d’evitar moments o torsions no previstes. 
Enderroc de suports. En general, s'hauran enderrocat de forma prèvia tots els elements que arribin a ells per la seva part superior, com per 
exemple bigues, forjats reticulars, etc. Es suspendrà o apuntalarà el suport i, posteriorment, es tallarà o desmuntarà inferiorment. Si és de 
formigó armat, es tallaran les armadures d'una de les cares després d'haver-lo atirantat i, per embranzida o tracció, farem caure el pilar, 
tallant després les armadures de l'altra cara. Si és de fusta o acer, per tall de la base i el mateix sistema anterior. No es permetrà bolcar-los 
bruscament sobre forjats; en planta baixa es tindrà cura que la zona de bolcada estigui lliure d'obstacles i de personal treballant i, tanmateix, 
s’atirantaran per tal de controlar on han de caure. 
Enderroc de forjats. S’enderrocaran, per regla general, després d'haver suprimit tots els elements situats per sobre del seu nivell, fins i tot 
suports i murs. Els elements en voladís s'hauran apuntalat prèviament, així com els trams de forjat en s’hi observin cediments. Els voladissos 
seran, en general, els primers elements a enderrocar, tallant-los a feixes exteriors respecte de l'element resistent sobre el que es recolzen. 
Els talls del forjat no deixaran elements en voladís sense apuntalar convenientment. Les càrregues que suporti tot estintolament o 
apuntalament es transmetran al terreny o a elements estructurals o forjats en bon estat sense sobrepassar, en cap moment, la sobrecàrrega 
admissible per a la qual es van edificar. Quan existeixi material de farciment solidari amb el forjat s’enderrocarà tot el conjunt simultàniament. 
Forjats de biguetes. Si el forjat és de fusta, després de descobrir les biguetes s'observarà l'estat dels seus caps per si estiguessin en mal 
estat, sobretot en les zones pròximes a baixants, cuines, banys o bé quan es trobin en contacte amb xemeneies. S’enderrocarà l’entrebigat 
a banda i banda de la bigueta sense afeblir-la i, quan sigui semibigueta, sense trencar la seva capa de compressió. Les biguetes de forjat 
no es desmantellaran fent palanca sobre la biga mestra sobre la qual es recolzen, sinó sempre per tall en els extrems estant apuntalades o 
correctament suspeses. Si les biguetes són d'acer, hauran de tallar-se els caps amb oxitall, amb la mateixa precaució anterior. Si la bigueta 
és contínua, abans del tall es procedirà a estintolar l'obertura de les crugies o trams que queden pendents de ser tallats. 
Lloses de formigó. Les lloses de formigó armades en un sentit es tallaran, en general, en franges paral·leles a l'armadura principal de manera 
que els trossos resultants siguin desmuntables pel mitjà previst a aquest efecte. Si l'evacuació es realitza mitjançant grua o per una altre 
mitjà mecànic, una vegada suspesa la franja es tallaran els seus suports. Si l'evacuació es realitzés per mitjans manuals, a més del major 
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trossejat de peces, s’apuntalarà tot element abans de procedir al tall de les armadures. En suports continus, amb prolongació d'armadures 
a altres trams o crugies, abans del tall es procedirà a apuntalar l'obertura de les crugies o trams que queden pendents de ser tallats. Les 
lloses de formigó armades en dos sentits es tallaran, en general, per requadres començant pel centre i seguint en espiral, deixant per al final 
les franges que uneixen els àbacs o capitells entre suports. Prèviament s'hauran apuntalat els centres dels requadres contigus. 
Posteriorment es tallaran les franges que queden sense tallar i finalment els àbacs. 
Enderroc de fonaments. Depenent del material que estiguin formats, pot dur-se a terme l’enderroc o bé amb la utilització de martells 
pneumàtics de maneig manual, o bé mitjançant martell picador mecànic (o retroexcavadora quan la maçoneria - generalment en edificis 
molt vells- es troba escassament travada pels morters que l'aglomeren) o bé mitjançant un sistema explosiu. Si es realitza per mitjà d'explosió 
controlada se seguiran amb molta cura totes les mesures específiques que s'indiquen en la normativa vigent. S'emprarà dinamita i explosius 
de seguretat, situant al personal laboral i a tercers a cobert de l'explosió. Si l’enderroc es realitza amb martell pneumàtic compressor, s'anirà 
enretirant l'enderroc a mesura que es va demolint el fonament. 
Obertura de regates, forats o trepants. Els treballs d'obertura de trepants o forats en murs de formigó en massa o armat amb missió 
estructural seran duts a terme per operaris especialitzats en el maneig dels equips perforadors. Si resulta necessari tallar armadures o pot 
quedar afectada l'estabilitat de l'element, hauran de realitzar-se les fixacions i estintolaments que assenyali la D.F.; i aquests no es retiraran 
mentre no s'hagi dut a terme el posterior reforç del buit o buits practicats. La utilització de compressors, martells pneumàtics, elèctrics o 
qualsevol mitjà auxiliar que produeixi vibracions haurà de ser prèviament autoritzat per la D.F. 
Enderroc de sanejament. Abans d'iniciar aquest tipus de treballs, es desconnectarà l'entroncament de la canal o canonada al col·lector 
general i s’obturarà l'orifici resultant. Seguidament s'excavaran les terres per mitjans manuals fins a descobrir el clavegueró, seguidament 
es desmuntarà la conducció. Quan no es pretengui recuperar cap element del mateix, i no existeixi impediment físic, es pot portar a terme 
l’enderroc per mitjans mecànics, una vegada duta a terme la separació clavegueró-col·lector general. S'indicarà si han de ser recuperades 
les tapes, reixetes o elements anàlegs d'arquetes i albellons. 
Enderroc d'instal·lacions Els equips industrials es desmuntaran, en general, seguint l'ordre invers al que es va seguir a l’hora d'instal·lar-los, 
sense afectar a l'estabilitat dels elements resistents als quals puguin estar units. En els supòsits que no es pretengui recuperar cap element 
dels que es van utilitzar en la formació de conduccions i canalitzacions, i quan així s'estableixi a la D.T., podran enderrocar-se de forma 
conjunta amb l'element constructiu en el que se situïn. 
 
SUBSISTEMA MOVIMENTS DE TERRES 
Comprèn totes les operacions prèvies en el terreny, necessàries per a l'execució de l'obra.  
 

1 NETEJA DEL TERRENY 

Aquest treball consisteix en extreure i retirar de la zona d’excavació, qualsevol material de rebuig o no aprofitable, així com l’excavació de 
la capa superior dels terrenys conreables o amb vegetació, per mitjans mecànics o manuals, per tal d’obtenir una superfície regular definida 
pels plànols on es puguin realitzar posteriors excavacions. 

Normes d’aplicació 
Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny. 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero 
Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos. 
Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. (BOE 13.02.2008). 
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12 
juny D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 
Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006) 

Components 
Qualsevol material de rebuig o no aprofitableTerra vegetalSubproductes forestals  

Execució 
Condicions prèviesLa seva execució inclou les operacions d’excavació i retirada dels materials objecte de l'esbrossada. Tot això realitzat 
d'acord amb les presents especificacions i amb les dades que sobre el particular inclou la D.T. i les ordres de la D.F. 
Fases d’execucióExecució dels materials objecte de l'esbrossada. Les operacions d’extracció i retirada s'efectuaran amb les precaucions 
necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat suficients i evitar danys en el personal de l’obra, en les edificacions veïnes 
existents i a tercers, d'acord amb el que, sobre el particular, ordeni la D.F., la qual designarà i marcarà els elements que s'hagin de conservar 
intactes.Per a evitar el deteriorament dels arbres que hagin de conservar-se, es procurarà que els que s'han de tirar a terra caiguin cap al 
centre de la zona objecte de neteja. Quan sigui necessari evitar danys a altres arbres, al tràfic per carretera o ferrocarril o a estructures 
pròximes, els arbres s'aniran trossejant per la seva brancada i tronc progressivament. Si per a protegir aquests arbres o altra vegetació 
destinada a romandre en un lloc, es precisa aixecar barreres o utilitzar qualsevol altre mitjà, els treballs corresponents s'ajustaran al que, 
sobre el particular, ordeni la D.F. Aquells arbres que ofereixin possibilitats comercials, seran esporgats i netejats; tallats en trossos adequats 
i finalment emmagatzemats acuradament, separats dels munts no aprofitables. Els treballs es realitzaran de manera que produeixin la menor 
molèstia possible als ocupants de les zones pròximes a les obres. Cap fita/marca de propietat o punt de referència de dades topogràfiques 
de qualsevol classe, serà feta malbé o desplaçada, fins que un agent autoritzat hagi referenciat d'alguna altra manera la seva situació o 
n’hagi aprovat el desplaçament.Simultàniament a les operacions d'esbrossada, es podrà excavar la capa de terra vegetal, que es 
transportarà al dipòsit autoritzat o s'arreplegarà en les zones on indiqui la DF.  
Retirada dels materials objecte de l’esbrossada. Tots els subproductes forestals, excepte la llenya de valor comercial, seran gestionats per 
un agent autoritzat en aquest tipus de residus, d'acord amb el que, sobre el particular, ordeni la D. F.  
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Amidament i abonament 
m² d’esbrossats i preparats, el preu inclou la càrrega i transport a dipòsit autoritzat, de l’esbrossada i altres materials de rebuig, i totes les 
operacions esmentades en l'apartat anterior; inclourà també les possibles excavacions i reblerts motivats per l’existència de sòls inadequats 
que, a judici de la D.F., sigui necessari eliminar per a poder iniciar els treballs de fonamentació. 
Es considerarà que abans de presentar l'oferta econòmica, el contractista i/o constructor haurà visitat i estudiat de forma suficient els terrenys 
sobre els quals s'ha de construir, i que haurà inclòs en el preu de l'oferta tots els treballs de preparació, que s'abonaran al preu únic definit 
en el contracte i que en cap cas podran ésser objecte d'increment. 

2 EXPLANACIONS, BUIDATS I BUIXARDATS 
Explanació és el conjunt d'operacions de desmunts o rebliments necessaris per anivellar les zones on hauran d'asseure's les construccions, 
incloent plataformes, talussos i cunetes provisionals o definitives. 
Desmunt és l'operació consistent en el rebaix del terreny. 
Rebliment és l’operació consistent en omplir de terres, fins arribar als nivells previstos a la D.T.  
Buidat és l'excavació delimitada per unes mesures, definides a la D.T., per l'aprofitament de les parts baixes de l'edifici, com soterrani, 
garatges, dipòsits o altres utilitzacions. 
Un cop realitzades totes les operacions de moviment de terres es realitzarà el buixardat, a fi d'aconseguir l'acabat geomètric de tota 
l’explanació, desmuntatge, buidat o reblert. 
  
Normes d’aplicació 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, 
drenajes y cimentaciones. Orden FOM/1382/2002. 
UNE. UNE 7-377.75, UNE 7-738.75. 
  
Components 
Terres de préstec o pròpies. 
Característiques tècniques mínimes 
En el cas de terres de préstecs, una vegada eliminat el material inadequat, es realitzaran els assaigs necessaris per a la seva aprovació 
segons indiqui la D.F. Els sobrants de terra de les explanacions tindran forma regular per afavorir l’escorrentia d’aigües i per evitar 
esfondraments i perill per a les construccions annexes. 
Control i acceptació 
A la recepció de les terres tant pròpies com de préstec, es comprovarà que no siguin expansives, ni contaminant, ni amb restes vegetals.  
  
Execució 
Condicions prèvies 
Es comprovaran i rectificaran les alineacions i rasants, així com l'amplada de les explanacions, refinament de talussos en els desmuntatges 
i terraplens, neteja i refinat de cunetes i explanacions, en les coronacions de desmuntatges i en el començament de talussos. 
Fases d’execució 
Si durant les excavacions apareixen brolladors d’aigua o filtracions motivades per qualsevol causa, s'executaran els treballs que ordeni la 
D.F., i es consideraran inclosos en els preus d'excavació. La unitat d'excavació inclourà l'ampliació, millora o rectificació dels talussos de 
zones de desmuntatge, així com el seu refinat i l'execució de cunetes provisionals o definitives. S’utilitzaran malles de retenció per prevenir 
la caiguda de blocs segons el CTE DB SE-C punt 7.2.2.2.  
Control i acceptació 
Es farà un control dels moviments de la excavació, del nivell freàtic i de les propietats del terreny posteriorment a la millora. 
Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa de trencaments hidràulics. 
Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents capítols:  
Dimensions del replanteig, 1 cada 50m de perímetre.  
Alçada de la franja excavada, 1 cada 200 m3 . 
Anivellació de l’explanada, 1 cada 1000 m2 de terreny. 
  
Amidament i abonament 
m3 realment reomplerts, amidats per diferència entre els perfils presos abans i després dels treballs d’excavació. 
m3 realment excavats, amidats per diferència entre els perfils presos abans i després dels treballs d’excavació. 
No són abonables, despreniments ni augments de volum sobre les seccions que prèviament s'hagin fixat en aquesta D.T. 
Per a l'efecte dels amidaments de moviment de terra, s'entén per metre cúbic d'excavació, el volum corresponent a aquesta unitat, referida 
al terreny, tal com es trobi on s'hagi d'excavar. Les operacions de buixardats es consideren incloses en el preu de moviment de terres.  
S'entén per volum de terraplè o reblert, el que correspon a aquestes obres després d'executades i consolidades. 
En tots els casos, els buits que quedin entre les excavacions i les fàbriques, inclosos els resultants dels despreniments, s'hauran d’omplir 
amb el mateix tipus de material o el que indiqui la D.F., sense que el Contractista i/o constructor rebi per això cap quantitat addicional, sense 
increment de cost. 
S'entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses indicades: instal·lacions, subministrament i 
consum d'energia per a enllumenat i força, subministrament d'aigües, ventilació, utilització de tota mena de maquinària, amb totes les seves 
despeses i amortització, transport a qualsevol distància de materials, maquinària,... que siguin necessaris, etc., així com els entrebancs 
produïts per les filtracions o per qualsevol altre motiu. 
Quan les excavacions arribin a la rasant definida, els treballs que s'executaran per a deixar l'esplanada refinada, compactada i totalment 
preparada per a iniciar les obres, estaran inclosos en el preu unitari de l'excavació. Si l'esplanada no compleix les condicions de capacitat 
portant necessàries, la D.F., podrà ordenar una excavació addicional, que serà amidada i abonada mitjançant el mateix preu definit per a 
totes les excavacions. 
Les excavacions es consideraran no classificades i es defineixen amb el preu únic per a qualsevol tipus de terreny. L'excavació especial de 
talussos en roca, s'abonarà al preu únic definit d'excavació. 
En cas de trobar-se fonaments enterrats o altres construccions, es considerarà que s'inclouen en el concepte d'excavació tot tipus de terreny. 
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3 REBLERTS I TERRAPLENS  
Reblerts i terraplens són les masses de terra o d'altres materials amb els quals s'omplen i compacten forats i talussos, s'anivellen terrenys 
o es porten a terme obres similars.  
Les diferents capes o zones que els componen són: 
Fonament, zona que està per sota de la superfície neta del terreny. 
Nucli, zona que comprèn des del fonament fins a la coronació. 
Coronació, capa superior amb un gruix de 50 cm. 
  
Normes d’aplicació 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 06.02.1976. 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 28.09.1989. 
UNE. UNE 7-377.75, UNE 7-738.75 
  
Components 
Terres procedents de la pròpia excavació o en préstec autoritzats per la D.F.  
Control i acceptació. 
Prèvia a l’extensió del material es comprovarà que és homogeni i amb humitat adequada per a evitar segregació en la posta en obra per 
obtenir la compactació exigida, segons CTE DB SE-C, punt 7.3.4. , en aquest punt també es diu que el grau de compacitat s’especificarà 
com a percentatge del obtingut com a màxim en un assaig de referència com el Proctor. 
El suport. L'excavació de la rasa o pou presentarà un aspecte cohesiu, amb fons nets i perfilats, segons el CTE DB SE-C punt 4.5.3. 
L'equip necessari per a efectuar la compactació el determinarà la D.F., en funció de les característiques del material a compactar, segons 
el tipus d'obra, sense alterar el subsòl natural, segons el CTE DB SE-C punt 7.3.3. El contractista i/o constructor podrà utilitzar un equip 
diferent; per això necessitarà l'autorització, escrita i/o reflectida en el Llibre d’Ordres. 
  
Execució 
El fonament del reblert es prepararà de forma adequada per a suprimir les superfícies de discontinuïtat, segons CTE DB SE-C punt 7.3.1. 
A continuació s'estendrà el material a base de tongades, de gruix uniforme, suficientment reduït, per tal que, amb els mitjans disponibles, 
s'obtingui en tot el seu gruix el grau de compactació exigit, segons projecte i/o instruccions de la D.F. Els materials de cada tongada seran 
de característiques uniformes i si no ho són, s'aconseguirà aquesta uniformitat, barrejant-se convenientment amb els mitjans adequats. No 
s'estendrà cap tongada mentre no s'hagi comprovat que la superfície subjacent compleix les condicions exigides i, per tant, sigui autoritzada 
la seva estesa per la D. F, segons CTE DB SE-C punt 7.3.3. Quan la tongada subjacent s'hagi reblanit per una humitat excessiva, no 
s'estendrà la següent. Per la selecció del material de reblert es tindran en compte els aspectes enumerats al CTE DB SE-C, punt 7.3.2. 
Control i acceptació 
Es farà un control dels moviments de la excavació, del nivell freàtic i de les propietats del terreny posteriorment a la millora. 
Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa de trencaments hidràulics. 
Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents capítols: 
Densitat in situ tant del nucli com la coronació del replè, 1 cada 1000 m2  
Anivellació de l’explanada, 1 cada 1000 m2 
  
Amidament i abonament 
m3 realment executats i compactats en el seu perfil definitiu, amidats per diferència entre perfils presos abans i després dels treballs de 
formació de reblerts i terraplens. Si el material a utilitzar és, en algun moment, el que prové de les excavacions, el preu del reblert inclourà 
la càrrega, compactació i transport. 
En cas que el material provingui de préstecs, el preu corresponent inclou l'excavació, càrrega, transport, estesa, humectació, compactació, 
anivellació i cànon de préstec corresponent. 
Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors al polígon, el preu del terraplè inclourà el Cànon 
d'extracció, càrrega, transport a qualsevol distància i la resta d'operacions necessàries per a deixar totalment acabada la unitat del terraplè. 
El contractista i/o constructor haurà de localitzar les zones de préstecs, obtenir els permisos i llicències que siguin necessaris i, abans de 
començar les excavacions, haurà de sotmetre a l'aprovació de la D.F., les zones de préstec, a fi de determinar si la qualitat dels sòls és 
suficient. La necessitat d'emprar sòls seleccionats serà a criteri de la D.F., i no podrà ser objecte de sobrecost. 
Si a judici de la D.F., els materials emprats no són aptes per a la formació de terraplens i reblerts, s’extrauran i es transportaran a dipòsit 
autoritzat, sense que això sigui motiu de sobrecost.  
  
4 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
Comprèn totes les operacions necessàries per tal d'obrir les rases definides per a l'execució del clavegueram, l'abastament d'aigua i la resta 
de les xarxes de serveis; definits a la D.T., així com les rases i pous necessaris per a fonaments o drenatges. 
  
Normes d’aplicació 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 06.02.1976. 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 28.09.1989. 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, 
drenajes y cimentaciones. Orden FOM/1382/2002. 
Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera. RD. 863/1985, 
Instrucción Técnica Complementaria del capítulo X del Reglamento de Normas Básicas de Seguridad Minera. O. 20.03.1986. 
  
Components 
Apuntalaments amb taulons i puntals col·locats a les parets per a sostenir i evitar l’esfondrament de l’excavació. 
Maquinària: pala carregadora, compressor, retroexcavadora, martell pneumàtic, motoanivelladora, etc. 
Materials auxiliars: bomba d’aigua, etc. 
Control i acceptació. 
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Prèvia a l’extensió del material es comprovarà que és homogeni i amb humitat adequada per a evitar segregació en la posta en obra per 
obtenir la compactació exigida, segons CTE DB SE-C, punt 7.3.4. , en aquest punt també es diu que el grau de compacitat s’especificarà 
com a percentatge del obtingut com a màxim en un assaig de referència com el Proctor. 
El suport. L'excavació de la rasa o pou presentarà un aspecte cohesiu, amb fons nets i perfilats, segons el CTE DB SE-C punt 4.5.3. 
L'equip necessari per a efectuar la compactació el determinarà la D.F., en funció de les característiques del material a compactar, segons 
el tipus d'obra, sense alterar el subsòl natural, segons el CTE DB SE-C punt 7.3.3. El contractista i/o constructor podrà utilitzar un equip 
diferent; per això necessitarà l'autorització, escrita i/o reflectida en el Llibre d’Ordres. 
  
Execució 
Les excavacions s'executaran d'acord amb la D.T. i amb les dades obtingudes del replanteig general de les obres, els plànols de detall i les 
ordres de la D.F. 
La excavació s’haurà de fer amb molta cura perquè la alteració de les característiques mecàniques del sòl sigui la mínima i encara que el 
terreny ferm es trobi molt superficial es convenient profunditzar entre 50 i 80 cm per sota la rasant, segons CTE DB SE-C punt 4.5.1.3. 
Les excavacions es consideraran no classificades i es definiran en un sol preu per a qualsevol tipus de terreny. L'excavació de roca i 
l'excavació especial de talussos en roca s'abonaran al preu únic definit d'excavació. 
Control i acceptació 
Es farà un control dels moviments de la excavació, del nivell freàtic i de les propietats del terreny posteriorment a la millora. 
Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa de trencaments hidràulics. 
  
Amidament i abonament 
m3 realment excavats; el preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de tots els materials, maquinària, mà 
d'obra necessària per a la seva execució, la neteja i esbrossada de tota la vegetació, la construcció d'obres de desguàs per a evitar l'entrada 
d'aigües, la construcció dels apuntalaments i els calçats que es necessitin, els transports dels productes extrets al lloc d'ús, dipòsits 
autoritzats, indemnitzacions que calguin i arranjament de les àrees afectades. El preu de les excavacions comprèn, també, els 
apuntalaments i excavacions saltejades a trams que siguin necessaris i el transport de les terres a un dipòsit autoritzat a qualsevol distància. 
La D.F. podrà autoritzar, si és possible, l'execució de sobre-excavacions per evitar les operacions d'apuntalament, però els volums sobre-
excavats no seran objecte d'abonament. Quan, durant els treballs d'excavació apareguin serveis existents, independentment d'haver-se 
contemplat o no en el projecte, els treballs s'executaran amb mitjans manuals per no fer malbé aquestes instal·lacions, completant-se 
l'excavació amb el calçat o penjat, en bones condicions, de les canonades d'aigua, gas, clavegueram, instal·lacions elèctriques, telefòniques, 
etc. o qualsevol altre servei que sigui precís descobrir, sense que el contractista i/o constructor tingui cap dret a pagament per aquests 
conceptes. Si per qualsevol motiu és necessari executar excavacions de diferent alçada o amplada que les definides en el projecte, segons 
instruccions de la D.F., aquests treballs no seran causa de nova definició de preu. 
  
5 TRANSPORT DE TERRES  
Operacions de càrrega, transport i abocament de terres, material d’excavació i residus que es generen durant el procés de moviment de 
terres. Així com les operacions de tria de materials sobrants i de rebuig, fins a dipòsit autoritzat o a la mateixa obra. 
Normes d’aplicació 
Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny. 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero 
Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos. 
Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. (BOE 13.02.2008). 
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12 
juny D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 
Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006) 
Sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. RD 108/1991. 
Catàleg de residus de Catalunya. D. 34/1996. 
Components 
Terres. Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: Excavacions en terreny fluix: 15%. Excavacions en 
terreny compacte: 20%. Excavacions en terreny de trànsit: 25%. Excavacions en roca: 25%. 
Residus de la construcció. Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 
Execució 
Totes aquelles terres, així com els materials que la D.F. declari de rebuig, els carregarà i els transportarà el contractista i/o constructor fins 
a dipòsit autoritzat. 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, pel material que es desitgi transportar, proveït dels elements que calen per al seu 
desplaçament correcte. Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats. 
Amidament i abonament 
m³ de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat 
en el present plec, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la D.F. La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni 
de manteniment de l'abocador. 
  
SISTEMA ESTRUCTURA 
  
 
SUBSISTEMA SOBRE-RASANT ESTRUCTURA 
 
1 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ  
Conjunt d’elements de formigó armat o pretensat que conformen una estructura destinada a garantir la resistència i l’estabilitat de l’edifici i 
la dels seus components en condicions de seguretat, funcionalitat i aspectes acceptables durant el període de vida útil de l’edifici. Ha de 
dotar a l’edifici d’un comportament estructural adient enfront a les accions i a les influències previsibles en situacions normals i accidentals, 
amb la seguretat que estableix la normativa DB SE, seguretat estructural i DB SI-Annex C. Formigó Armat. 
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Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SE-C, DB SI-Annex C. Formigó Armat, DB HS 1, DB HE 1. 
Instrucció de Formigó Estructural, EHE. RD 2661/1998. 
Instrucció pel projecte i l’execució de Forjats unidireccionals de Formigó Estructural realitzats amb elements prefabricats, EFHE. 
RD 642/2002. 
Norma de Construcció Sismoresistent: part General i Edificació, NCSE-02. RD 997/2002. 
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis 
d’habitatges, NRE-AEOR-93. O 18/1/94. 
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres materials 
ferris. RD 2351/1985. 
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985. 
Armadures actives d’acer per a formigó pretensat. RD 2365/1985. 
Criteris per la realització de control de producció dels formigons fabricats a la central. BOE. 8; 09.01.96. 
Fabricació i utilització d’elements resistents per a pisos i cobertes. RD 1630/1980. 
Actualització de les fitxes d’autorització d’usos de sistemes de forjats. BOE. 06.03.97.  
UNE. UNE 36832:97, UNE 36-831 
  
1.1 Formigó Armat  
És un material compost per altres dos materials: el formigó i l’acer, la seva associació permet una major capacitat d’absorbir sol·licitacions 
que generin tensions de tracció, disminuint a més la fissuració del propi formigó i donant una major ductilitat al material compost. 
El formigó armat pot ser de dos tipus: fabricat en central o preparat i no fabricat en central. 
S'han considerat els següents elements a formigonar: pilars, murs, bigues, llindes, cèrcols, sostres amb elements resistents industrialitzats, 
sostres nervats unidireccionals, sostres nervats reticulars, lloses i bancades, membranes i voltes. 
Si el formigó és armat, les armadures passives seran d’acer i estaran constituïdes per: barres corrugades, malles electrosoldades i 
armadures electrosoldades en gelosia. 
Les armadures són el conjunt de barres de ferro que formen l’esquelet d’un element estructural de formigó armat. S'han considerat les 
armadures pels elements estructurals següents: pilars, murs estructurals, bigues, llindes, cèrcols, estreps, lloses i bancades, sostres, 
membranes i voltes, armadures de reforç, ancoratge de barres corrugades en elements de formigó existents. 
  
Components 
Formigó: aigua, ciment, àrids 
Acer: barres corrugades, malles electrosoldades. 
Característiques tècniques mínimes 
La designació o tipificació del formigó ha d’estar especificada a la D.T., amb el format que recull la Instrucció EHE. Segons aquesta normativa 
no s’admeten formigons estructurals on el contingut mínim de ciment per m³ sigui inferior a 200 Kg en formigons en massa i 250 Kg en 
formigons armats. Tots els formigons compliran la normativa vigent considerant com a definició de resistència la d'aquesta instrucció. 
Aquesta desaconsella la utilització de formigons no fabricats en central, en cas d’emprar-se cal que la D.F. ho autoritzi prèviament. 
Ciment. Els ciments utilitzats podran ser aquells que compleixin la vigent Instrucció per a la Recepció de Ciments (RC-97), corresponent a 
la classe resistent 32,5 o superior i complint les especificacions de l’article 26 de la Instrucció EHE. 
Aigua. L’aigua utilitzada, tant per l’amassat com pel curat del formigó en obra, no contindrà substàncies nocives en quantitats tals que afectin 
a les propietats del formigó o a la protecció de les armadures. 
Àrids. Els àrids hauran de complir les especificacions contingudes a l’article 28 de la Instrucció EHE. 
Additius. També de forma ocasional es podran fer servir additius, sempre que es justifiqui a la documentació de la D.T. o en els oportuns 
assaigs, que la substància agregada en les proporcions i condicions previstes produeix l’efecte desitjat sense alterar les característiques del 
formigó ni representar cap perill per a la durabilitat del formigó ni la corrosió de les armadures. Es prohibeixen additius tals que a la seva 
composició hi intervinguin clorurs, sulfurs i sulfits. Tant durant el transport com durant l’emmagatzament, les armadures passives es 
protegiran de la pluja, la humitat del sòl i de possibles agents agressius. Fins al moment del seu ús es conservaran en obra, cuidadosament 
classificades segons: tipus, qualitats, diàmetres i procedència. 
Barres corrugades. Són armadures passives amb les següents sèries de diàmetres nominals en mm: 6-8-10-12-14-16-20-25-32 i 40mm. 
Denominació acer en barres corrugades, B 400 S acer soldable de límit elàstic no menor de 400N/mm² i B 500 S acer soldable de límit 
elàstic no menor de 500N/mm² . Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas que no 
hi hagi empalmaments i la peça estigui formigonada en posició vertical. El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més 
de 50 mm. Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre equivalent no ha de ser de més 
de 70 mm. A la zona d’encavalcament, el nombre màxim de barres en contacte ha de ser de quatre. No s'han d’encavalcar barres de D >= 
32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament. Els empalmaments per encavalcament de barres agrupades han de complir 
l'article 66.6 de la Instrucció EHE. Es prohibeix l'empalmament per encavalcament en grups de quatre barres. L'empalmament per soldadura 
s'ha de fer seguint les prescripcions de la UNE 36-832.  
Malla electrosoldada. Són armadures passives amb les següents sèries de diàmetres nominals en mm: 5-5.5-6-6.5-7-7.5-8-8.5-9-9.5-10-
10.5-11-11.5-12-14mm. Llargària de l’encavalcament en malles acoblades: a x Lb neta: Ha de complir, com a mínim: >=15 D, >=20 cm. 
Llargària de l’encavalcament en malles superposades: Separació entre elements encavalcats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7Lb; 
Separació entre elements encavalcats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb; Ha de complir com a mínim: <= 15 D, >= 20 cm. 
Barres ancorades a elements de formigó existents. La llargària de la barra ancorada al formigó existent, i de la part lliure, han de ser 
indicades a la D.T., o en el seu defecte, superiors a la llargària neta d’ancoratge determinada segons l’article 66.5 de la EHE. 
Control i acceptació 
El control dels components del formigó es realitzarà segons previsions del D.T. i segons la normativa vigent; s’aplica al ciment, a l’aigua, als 
granulats, als additius i addicions. El control de recepció a l’obra no fa falta fer-lo en les dues situacions següents: 
Central de producció que disposi d’un Control de Producció i estigui en possessió d’un Segell o Marca de Qualitat reconegut per un Centre 
Directiu de les Administracions Públiques i Formigons fabricats en central amb un distintiu reconegut o una normativa vigent.  
Ciment. El responsable de la recepció ha de conservar durant 100 dies com a mínim una mostra de cada lot de ciment subministrat. 
No es pot fer servir un lot de ciment que arribi sense un certificat de garantia del fabricant, signat per una persona física. 
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Aigua. Es prohibeix l’ús d’aigua de mar o d’aigües salines en l’amassada o curat de formigons armats. El límit màxim de contingut de ió 
clorur en l’aigua, queda limitat per la normativa vigent, en el cas del formigó armat, prescripció extensible als formigons en massa que tinguin 
armadures per a reduïr la fissuració. 
Àrids. Abans de començar el subministrament la D.F. pot demanar al subministrador una demostració documental del compliment de les 
exigències que estableix la norma per als granulats. Si no disposa d’un certificat d’idoneïtat dels granulats, emès com a màxim un any abans 
de la data en què es facin servir per un laboratori oficial o oficialment acreditat, s’han de realitzar els assaigs especificats en la normativa 
vigent. 
Additius i addicions. En el cas d’emprar additius i addicions, aquests han d’estar autoritzats prèviament per la D.F., que pot exigir a l’inici 
d’obra els certificats de garantia del mateixos o assaigs al laboratori oficial o oficialment acreditat. 
Assaigs del control de formigó. El control de qualitat, es realitza en base als següents paràmetres: consistència, resistència i durabilitat. 
Consistència. Es realitzarà l’assaig pel mètode tradicional del Con d’Abrams d’acord amb la UNE 83313:90. 
Resistència. Els assaigs de resistència estan definits a la normativa vigent. Cal distingir les següents modalitats de control: Modalitat 1 
Control de nivell reduït; Modalitat 2 Control al 100 per 100, quan es conegui la resistència de tota la amassada; Modalitat 3 Control estadístic, 
és d’aplicació general en obres de formigó en massa, formigó armat i formigó pretensat. S’especificarà la modalitat de control. L’obra es 
dividirà en parts anomenades lots. No es barrejaran en un mateix lot elements de tipologia estructural diferent. En cas del control estadístic, 
el nombre mínim de lots serà de tres, corresponents als tres tipus d’elements estructurals que diferencia la Instrucció: estructures que tenen 
elements comprimits, estructures que tenen únicament elements sotmesos a flexió i elements massissos. En el cas de subministrament de 
formigó amb camió formigonera es pot considerar cada camió com una amassada. Les amassades d’un mateix lot provindran del mateix 
subministrador i han d’ésser elaborades amb les mateixes matèries primes i amb la mateixa dosificació nominal. La presa de mostres es 
realitzarà a l’atzar entre les amassades de l’obra sotmeses a control. La D.T. determinarà el nombre d’amassades per lot. Si un lot correspon 
a dues plantes d’un edifici, es farà al menys una determinació per planta. Les provetes s'amassaran de forma similar al del formigó a l’obra 
i es conservaran en condicions anàlogues. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Preparació de la zona de treball, inclou els treballs previs d’execució del ferro i la humectació de l'encofrat. 
Formigonat en temperatures extremes. La temperatura de la massa del formigó en el moment d'abocar-la en el motlle o encofrat, no serà 
inferior a 5ºC. Es prohibeix abocar el formigó sobre elements la temperatura dels quals sigui inferior a 0ºC En general es suspendrà el 
formigonat quan plogui amb intensitat, nevi, existeixi vent excessiu, una temperatura ambient superior a 40ºC o es prevegi que dins de les 
48 hores següents, pugui descendir la temperatura ambient per sota dels 0ºC. L'utilització d'additius anticongelants requerirà una autorització 
expressa, en cada cas, de la direcció d'obra. Quan el formigonat s'efectuï en temps calorós, s'adoptaran les mesures oportunes per a evitar 
l'evaporació de l'aigua de pastat, en particular durant el transport del formigó i per a reduir la temperatura de la massa. Per a això, els 
materials i encofrats haurien d'estar protegits de l’assoleig i una vegada abocat, es protegirà la barreja del sol i del vent, per a evitar que es 
dessequi. 
Armadures: Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT. 
Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures. Les armadures han d’estar netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres 
substàncies perjudicials. La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95% de la secció nominal. 
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat, de manera que mantinguin la seva posició durant l'abocada i la compactació 
del formigó. Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple o altre procediment idoni. 
La D.F. ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.  
Fases d’execució 
Execució del ferro 
Tall. Es portarà a terme d'acord amb les normes de bona pràctica, utilitzant cisalles, serres, discos o màquines d’oxitall i queda prohibida 
l'ocupació de l'arc elèctric.  
Doblat. Segons article 66.3 de la instrucció EHE. 
Col·locació de les armadures. Les gàbies o ferralla seran prou rígides i robustes per a assegurar la immobilitat de les barres durant el 
transport, muntatge i formigonat de la peça, de manera que no variï la seva posició especificada en el D.T. i permetin al formigó 
desenvolupar-se sense deixar cocons. La distància lliure, horitzontal i vertical, entre dues barres aïllades consecutives, excepte el cas de 
grups de barres, serà igual o superior al major dels tres valors següents: a. 2cm b. El diàmetre de la major c. 1.25 vegades la grandària 
màxima de l'àrid.  
Separadors. Els suports provisionals en els encofrats i motlles haurien de ser de formigó, morter o plàstic o d'altre material apropiat, queden 
prohibits els de fusta i, si el formigó ha de quedar vist, els metàl·lics. Es comprovaran en obra els espessors de recobriment, complint els 
mínims de l'article 37.2.4. de la Instrucció EHE. Els recobriments haurien de garantir-se mitjançant la disposició dels corresponents elements 
separadors col·locats a l’obra d'acord amb el prescrit a la taula 66.2. de la instrucció EHE.  
Ancoratges. Es realitzaran segons indicacions de l'article 66.5. de la instrucció EHE. 
Entroncaments. En els entroncaments per encavalcament la separació entre les barres serà de 4 ø com a màxim. La longitud 
d’encavalcament serà igual a l'indicat en l'article 66.5.2 i a la taula 66.6.2 de la instrucció EHE. Pels entroncaments per encavalcament en 
grup de barres i de malles electrosoldades s'executarà l'indicat respectivament, en els articles 66.6.3 i 66.6.4 de la instrucció EHE. Per a 
entroncaments mecànics es realitzarà el disposat a l'article 66.6.6. de la instrucció EHE. Els entroncaments per soldadura haurien de 
realitzar-se d'acord amb els procediments de soldadura descrits en la UNE 36832:97, i executar-se per operaris degudament qualificats. 
Les soldadures de barres de diferent diàmetre poden realitzar-se sempre que la diferència entre diàmetres sigui inferior a 3mm. 
Toleràncies d'execució. Llargària d'ancoratge i encavalcament: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) . Les toleràncies en 
el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a la UNE 36-831.  
Fabricació i transport a l’obra del formigó 
Criteris generals. Les matèries primeres es pastaran de manera que s'aconsegueixi una barreja uniforme, estant tot l'àrid recobert de ciment. 
La dosificació del ciment, dels àrids i si escau, de les addicions, es realitzarà per pes, No es barrejaran masses fresques de formigons 
fabricats amb ciments no compatibles havent de netejar-se les formigoneres abans de començar la fabricació d'una massa amb un nou tipus 
de ciment no compatible amb el de la massa anterior. 
Formigó fabricat en central d'obra o preparat. A cada central hi haurà una persona responsable de la fabricació, amb formació i experiència 
suficient, que estarà present durant el procés de producció i que serà distinta del responsable del control de producció. En la dosificació dels 
àrids, es tindran en compte les correccions degudes a la seva humitat, i s'utilitzaran bàscules distintes per a cada fracció d'àrid i de ciment. 
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El temps de pastat no serà superior al necessari per a garantir la uniformitat de la barreja del formigó, evitant una durada excessiva que 
pogués produir el trencament dels àrids. La temperatura del formigó fresc ha de, si és possible, ser igual o inferior a 30ºC i igual o superior 
a 5ºC en temps fred o amb gelades. Els àrids gelats han de ser descongelats per complet prèviament o durant el pastat. 
Formigó no fabricat a la central. La dosificació del ciment es realitzarà per pes. Els àrids poden dosificar-se per pes o per volum, encara que 
no és recomanable aquest segon procediment. El pastat es realitzarà amb un període de batut, a la velocitat del règim, no inferior a noranta 
segons. El fabricant serà responsable que els operaris encarregats de les operacions de dosificació i pastat tinguin acreditada suficient 
formació i experiència. 
Transport del formigó preparat. El transport mitjançant pastadora mòbil s'efectuarà sempre a velocitat d'agitació i no de règim. El temps 
transcorregut entre l’addició d'aigua de pastat i la col·locació del formigó no ha de ser major de una hora i mitja. En temps calorós, el temps 
límit ha de ser inferior tret que s'hagin adoptat mesures especials per a augmentar el temps d'enduriment. El formigó fabricat a la central no 
podrà emprar-se si no arriba acompanyat d’un full de subministrament, degudament complimentat i firmat per una persona física. Aquests 
fulls de subministrament han d’estar arxivats pel constructor i han d’estar a disposició de la D.F. fins al lliurament de la documentació final 
de control. 
Cindris, encofrats i motlles. Segons article 65 de la Instrucció de la EHE. 
Posada en obra del formigó 
Col·locació. Segons article 70.1. de la Instrucció de la EHE 
Compactació. Segons article 70.2. de la Instrucció de la EHE. Picat amb barra: els formigons de consistència tova o fluïda, es picaran fins 
a la capa inferior ja compactada. Vibrat enèrgic: els formigons secs es compactaran, en tongades no superiors a 20 cm. Vibrat normal en 
els formigons plàstics o tous.  
Juntes de formigonat. Segons article 71 de la Instrucció de la EHE.  
Curació del formigó. Segons l’article 74 de la Instrucció de la EHE.  
Descindrat, desencofrat i desmoldeig. Segons article 75 de la Instrucció de la EHE.  
Acabats. Les superfícies vistes, una vegada desencofrades o desmoldejades, no presentaran cocons o irregularitats que perjudiquin el 
comportament de l'obra o el seu aspecte exterior. Pels acabats especials s'especificaran els requisits directament o bé mitjançant patrons 
de superfície. Pel recobriment o farciment dels caps d'ancoratge, orificis, entalladures, etc, que hagin d'efectuar-se una vegada acabades 
les peces, en general s'utilitzaran morters fabricats amb masses anàlogues a les emprades en el formigonat d'aquestes peces, però retirant 
d'elles els àrids de grandària superior a 4mm. Totes les superfícies de morter s'acabaran de forma adequada. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents capítols: Comprovacions prèvies, Comprovacions de replanteig 
i geomètriques, Armadures, Encofrats, Cindris i bastiments, Transport, abocament i compactació del formigó, Curació del formigó, Juntes, 
Desmoldejat i descindrat. 
Es comprovarà que les dimensions dels elements executats presenten unes desviacions admissibles pel funcionament adequat de la 
construcció. La D.F. podrà adoptar el sistema de toleràncies de la Instrucció EHE, Annex 10, completat o modificat segons estimi oportú. 
Control documental. A la recepció es controlarà que cada càrrega de formigó fabricat en central vagi acompanyada d'una fulla de 
subministrament, signada per una persona física, a la disposició de la direcció d'obra, i en la que hi figurin totes les dades correctament 
complimentades.  
Presa de decisions derivades del control de resistència. Quan s’obtingui una resistència estimada menor de l’especificada a la D.T., és 
necessari tenir en compte no només la possible influència sobre la seguretat mecànica de l’estructura, si no també l’efecte negatiu d’altres 
característiques del formigó, com la deformababilitat, la fissurabilitat i la durabilitat. Si passats els vint-i-vuit dies la resistència de les provetes 
fos menor a les especificades, en aquesta data, en més d'un 20%, s'extrauran provetes de l'obra i si la seva resistència és menor que 
l'especificada, serà enderrocada; tot el procés sota control i instruccions de la D.F. Si la resistència de les provetes extretes és més gran 
que la de les provetes d'assaig, podrà acceptar-se l'obra si es pot efectuar, sense perill, un assaig de càrrega amb una sobrecàrrega superior 
a un 50% de la de càlcul, durant el qual es mesurarà la fletxa produïda, que haurà de ser admissible. Si no fos possible extreure provetes 
de l'obra i les d'assaig no donessin el 80% de les resistències especificades, l'obra haurà d'enderrocar-se. En el cas que la resistència de 
provetes d'assaig i les extretes de l'obra, estès compresa entre el 80% i el 100% de l'especificada, la D.F. podrà rebre l'obra amb reserves, 
previ assaig de càrrega corresponent. La D.F. serà qui prengui la decisió de les proves de càrrega a realitzar. Aquestes han de realitzar-se 
per personal especialitzat i amb maquinària adequada, prèvia realització d’un Pla de Proves, acceptat per la D.F. i prenent les mesures de 
seguretat necessàries. La D.F. pot proposar a la Propietat, com a alternativa a l’enderroc o reforç, una limitació de les càrregues d’ús. 
Durabilitat. El control el regula la D.F., i es basa en el control documental dels fulls de subministrament del formigó, en el que hi comptin les 
limitacions de la relació aigua/ciment i el contingut de ciment especificat, amb la finalitat de comprovar el compliment de la Instrucció. Si el 
formigó no es fabrica en una central, el fabricant a d’aportar a la D.F. la mateixa informació signada per una persona física. S’exigeix aquest 
control per a cada amassada emprada a l’obra. Control de la profunditat de penetració de l’aigua. És un control que cal realitzar en obres 
sotmeses a classes ambientals III o IV (ambients marins o de clorurs d’origen no marí) o alguna de les classes específiques d’exposició que 
estableix la normativa vigent. Aquest control s’ha de fer de forma prèvia a l’inici de l’obra.  
  
Verificació 
Durant l’execució s’evitarà l’actuació de qualsevol càrrega estàtica o dinàmica que pugui provocar danys irreversibles en els elements ja 
formigonats 
  
Amidament i abonament 
m3 de formigó, d'acord amb les especificacions de la D.T. Per a l'abonament dels increments de secció sobre la secció teòrica mínima 
indicats en els plànols de seccions tipus, serà necessari que prèviament hagi estat ordenada la seva execució per la D.F., instruccions per 
escrit, en les que consti de manera explícita les dimensions que han de donar-se a la secció. Per això, el contractista i/o constructor estarà 
obligat a exigir, a la D.F., prèviament a l'execució de cada part d'obra, la definició exacta d'aquelles dimensions que no ho estan. El preu del 
formigó inclourà els possibles additius i addicions que la D.F. estimi necessaris i també la possible necessitat d'emprar ciments especials, 
segons criteri de la D.F. (ciment, P.A.S., blanc, etc.). 
Kg d’acer que resultin de l'especejament previst en el D.T. Si durant l’execució, la D.F. ordena l’increment de l’armat, l’amidament 
correspondrà als Kg reals col·locats a l’obra. El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament). L'escreix 
d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per 
kg de barra ferrallada, dins de l'element compost). Estan compreses en els preus, totes les operacions i mitjans necessaris per a realitzar el 
doblec i posta a l'obra, així com els encavalcaments, ganxos, elements de sustentació, pèrdues per retalls, lligaments, soldadures, etc. 
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m² de superfície amidada de malla electrosoldada segons les especificacions de la D.T. Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de 
material corresponents a retalls i empalmaments.  
ut de barra ancorada a elements de formigó, executada d’acord amb les especificacions de la D.T. 
  
1.2 Encofrats  
Els encofrats són elements auxiliars destinats a rebre i a donar forma a la massa de formigó abocada, fins al total enduriment o fraguat. Els 
elements per encofrats són els següents: pilars, murs, bigues, lloses, cèrcols, sostres unidireccionals i reticulars, lloses i bancades, 
membranes, arcs, voltes i revoltons. Existeixen diferents tipus d’elements d’encofrats, els prefabricats de cartró, els de fusta, els de plàstic i 
els prefabricats de metall-fusta. 
  
Components 
Material encofrant, elements de rigidització, elements d’atirantament, elements de travada, elements de recolzament, diagonals 
d’apuntalament, productes desencofrants. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense 
l'autorització. Els cindris, encofrats, motlles i puntals, així com els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment 
rígids i resistents per a garantir les toleràncies dimensionals ( menys de 5mm ) i per a suportar, sense assentaments ni deformacions 
perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que comporta el seu formigonament i compactació. 
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones 
impermeabilitzades o plàstics. En èpoques de vents forts s’han d’atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements verticals 
d’esveltesa més gran de 10. S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure retracció del 
formigó. En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis que es puguin derivar d'una fissuració 
prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de 
desencofrat. Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les mateixes per l'humitat del reg i del 
formigó, sense que deixin fugir pasta durant el formigonament. Per a evitar-ho es podrà autoritzar un segellant adequat. Els filferros i 
ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del parament. Els motlles recuperables s'han de col·locar 
ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció dels nervis de l'estructura. No han de tenir deformacions, cantells 
trencats ni fissures. El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis formigonats. Els motlles ja 
usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar. S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de 
l'encofrat o qualsevol altre procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades. La D.F. podrà autoritzar la 
utilització de cantoneres per a aixamfranar les arestes vives. El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves 
característiques i les condicions en que s'han d'utilitzar. Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels 
encofrats i qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura. 
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit desperfectes, deformacions, guerxaments, 
etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma correcta. En elements horitzontals els encofrats d'elements rectes o plans de més 
de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una 
lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de la llum. 
Fases d’execució 
Neteja i preparació del pla de recolzament. El fons de l'encofrat ha de ser net abans de començar a formigonar. En elements verticals, per 
a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat . Es replantejaran les línies 
de posició de l’encofrat i es marcaran les cotes de referència.  
Muntatge i col·locació dels elements de l'encofra. La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja 
construïdes. El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de l'element. Han d'anar degudament 
travats en tots dos sentits. Els puntals es col·locaran sobre soles. Quan aquestes estiguin sobre el terreny cal assegurar que no assentaran. 
Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars. Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment 
un desapuntalat senzill. Pel que fa al formigó pretensat, els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària 
per a que els eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges. S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de 
control que permetin la compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i horitzontal no més 
gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària. 
Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant. L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant 
abans del muntatge, sense que hi hagi regalims. La D.F. ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes. S'han d'utilitzar 
vernissos antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució. 
Tapat dels junts entre les peces. Ha de ser suficientment estanc per a impedir una pèrdua apreciable de pasta entre els junts Ha de ser 
suficientment estanc per a impedir una pèrdua apreciable de pasta entre els junts  
Col·locació dels dispositius de subjecció i trava. 
Aplomat i anivellament de l'encofrat. Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han de 
resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió de l'esforç de pretesat al formigó. Les superfícies de 
l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, sense rebaves ni irregularitats. Quan entre la realització de 
l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió total de l'encofrat. El formigonat s'ha de fer durant el període 
de temps en el que el desencofrant sigui actiu. 
Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui. 
Humectació de l'encofrat. Si és de fusta, Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta, i s'ha de comprovar 
la situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt. 
Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar, la partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat. 
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes diàries mentre durin els treballs 
d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat cada element. El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de 
revestiment ni la possible execució de junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per a 
treballar solidàriament. Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni sotragades. Ha de 
portar marcada l'alçària per a formigonar. El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de 
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formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres causes que puguin alterar el procediment 
normal d'enduriment del formigó. Els costers verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels set 
dies, amb les mateixes salvetats anteriors. La D.F. podrà reduir els passos anteriors quan ho consideri oportú. No s'han de reblir els cocons 
o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense l'autorització de la D.F. 
Control i acceptació 
Existència de càlcul, en els casos necessaris. Comprovació de plans, cotes i toleràncies. Revisió del muntatge. 
  
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. i que es trobi en contacte amb el formigó. 
Els esmentats preus inclouen els materials dels encofrats, la maquinària i la mà d'obra necessària per a la seva col·locació, així com les 
operacions i materials necessaris. S'entén que quedaran inclosos en el preu del metre quadrat qualsevol tipus d'accessori de l'encofrat, com 
els junts entre murs o altres elements que a judici de la D.F. siguin necessaris per a obtenir un correcte acabat. 
Les bastides, cindris, execució de junts, operacions de curat i altres operacions necessàries, a judici de la D.F., per l'execució del formigonat, 
es consideraran incloses en els preus dels formigons. 
  
2 ESTRUCTURES D’ACER  
Conjunt d’elements d’acer que conformen una estructura destinada a garantir la resistència mecànica, l’estabilitat i l’aptitud al servei, inclosa 
la durabilitat per a qualsevol tipus d’edifici. Realitzat amb perfils d’acer laminats en calent, perfils d’acer conformats en fred o calent, utilitzats 
directament o formant peces compostes. Ha de dotar a l’edifici d’un comportament estructural adient front a les accions i a les influències 
previsibles en situacions normals i accidentals segons CTE DB SE-A Seguretat estructural. Acer, mantenint, a més, la resistència al foc 
durant el temps necessari perquè puguin complir-se les exigències de seguretat en cas d’incendi., segons CTE DB SI , seguretat en cas 
d’incendi. Els tipus d’elements a les estructures d’acer poden ser: pilars, bigues i biguetes, llindes, traves, encavallades, corretges i tots els 
elements d’ancoratge i auxiliars de l’estructura d’acer. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SE-A, DB SI-6, DB SI-Annex D. Resistència al foc dels elements d’acer, DB HS 
1, DB HE 1. 
Norma de Construcció Sismoresistent: part General i Edificació, NCSE-02. RD 997/2002. 
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis 
d’habitatges, NRE-AEOR-93. O 18/1/94. 
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres materials 
ferris. RD 2351/1985. 
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985. 
UNE. Acers en xapes i perfils UNE EN 10025, UNE EN 10210-1:1994 i UNE EN 10219-1:1998. Materials d’aportació de soldadures UNE-
EN ISO 14555:1999. Especificacions de durabilitat UNE ENV 1090-1:1997. 
  
Components 
Perfils i xapes d’acer laminat en calent 
Perfils foradats d’acer laminat en calent 
Perfils i plaques conformats en fred 
Reblons d’acer de cap esfèric, de cap bombejat o de capota plana. 
Cargols, femelles i volanderes ordinàries, calibrats o d’alta resistència 
Soldadures 
Cordons i cables 
Materials de protecció i/o recobriment per a la previsió de la corrosió de l’acer.  
Característiques tècniques mínimes 
Acers en xapes i perfils. Característiques mecàniques mínimes dels acers, segons UNE EN 10025, 10210-1:1994 i 10219-1:1998. Perfils i 
xapes d’acer laminat en calent. De les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, així com de les sèries L, LD. T, rodó, quadrat o rectangle. 
Perfils foradats d’acer laminat en calent. De les sèries rodó, quadrat o rectangle. Perfils i plaques conformats en fred. De les sèries L, LD, 
U, C , Z, o Omega. 
Cargols, femelles i volanderes ordinàries, calibrats o d’alta resistència. El moment torsor del collat, la disposició dels forats i el seu diàmetre 
ha d’ésser l'indicat per la D.F. Característiques mecàniques dels acers dels cargols ordinaris segon (CTE-DB SE-A 4.3). 
Soldadures. Realitzades per arc elèctric amb resistència a tracció del metall dipositat més gran que 37, 42 o 52 kg/mm² . 
Cordons i cables. Formats per diversos filferros d’acer enrotllats helicoidalment de forma regular, els acers utilitzats tindran entre 70 i 200 
kg/m² de resistència. Es pendran precaucions només en cas d’unions entre xapes de gran espessor. 
Materials de protecció i/o recobriment per a la previsió de la corrosió de l’acer. Especificacions de durabilitat segons UNE ENV 1090-1:1997 
Ductilitat. Comprovada segons les temperatures a que estarà sotmesa l’estructura en funció del seu emplaçament. 
Control i acceptació 
En el cas de materials avalats pel certificat del fabricant, el control serà una relació entre l’element i el seu certificat d’origen. Quan no sigui 
així, s’establirà un procediment mitjançant assaigs per un laboratori independent, o en solucions de caràcter singular les recomanacions o 
normatives de prestigi reconegut. (CTE-DB SE-A 12.3). 
  
Execució 
Condicions prèvies 
El constructor ha d’elaborar els plànols de taller i el programa de muntatge i s’ha d’aprovar per la D.F. La preparació de les unions que 
s'hagin de realitzar a obra es faran a taller. Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu 
que després d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser substituïda. La secció de l'element no ha de quedar disminuïda 
pels sistemes de muntatge utilitzats. No s'han de començar les unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la posició dels elements 
de cada unió coincideix exactament amb la posició definitiva. Els elements provisionals de fixació que per a l'armat i el muntatge es soldin 
a les barres de l'estructura, s'han de desprendre amb bufador sense afectar a les barres. Es prohibeix desprendre'ls a cops. Quan es faci 

1 DUN_EX2020-005509_DT 22032022_PU21029EN Pàgina 100 de 189



 

necessari tesar alguns elements de l'estructura abans de posar-la en servei, s'indicarà en els Plànols i Plec Particular la forma en què s'ha 
fet i els medis de comprovació i mesura. 
Condicions de manipulació i emmagatzematge 
S’han de seguir les instruccions del fabricant i respectar dades de caducitat. S’han d’emmagatzemar i manipular sense produir deformacions 
permanents ni danys en la superfície. S’evitarà tot contacte amb el terreny i l’aigua. 
Fases d’execució 
Preparació de la zona de treball 
Replanteig i marcat d’eixos 
Col.locació i fixació provisional de la peça 
Aplomat i nivellació definitius 
Execució de les unions per soldadura. Es realitzarà un pla de soldatge on s’inclouran: els talls de les unions, les dimensions i els tipus de 
soldadura, les especificacions sobre el procés i la seqüència de soldadura. Els tipus de soldadura són: Per punts, en angle, a topall i en tap 
i trau.(CTE-DB SE-A 10.3). Les soldadures s'han de fer protegides de la pluja i el vent, i a una temperatura > 0°C. Els components han 
d’estar correctament fixats. Les superfícies i vores han de ser les apropiades pel procés de soldat, exemptes d’humitat, de fissures, 
d’entelladures i materials que afectin el procés o qualitat de les soldadures. Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. 
Execució de les unions amb cargols. Els forats pels cargols s'han de fer amb perforadora mecànica, d'un sol cop els forats que travessin 
dues o més peces, eliminant posteriorment les rebaves. La perforació s'ha de realitzar a diàmetre definitiu, excepte en els forats en que sigui 
previsible la rectificació per coincidència, que s'han de fer amb un diàmetre 1 mm menor. El diàmetre nominal mínim serà de 12mm, la rosca 
pot estar inclosa en el pla de tall, i l’espiga del cargol ha de sortir de la rosca de la femella desprès del roscat del pla de tall. La utilització de 
femelles i volanderes queda especificada al CTE-DB SE-A 10.4. El collat de cargols sense pretesar, i el collat de cargols pretesats queda 
especificat al CTE-DB SE-A 10.5. El cargols d'una unió s'han d'apretar inicialment al 80% del moment torsor final, començant pels situats al 
centre, i s'han d'acabar d'apretar en una segona pasada. 
Recobriment superficial. Preparació de les superfícies. Les superfícies que hagin d’estar en contacte amb el formigó, han de netejar-se i no 
pintar-se. No s’ha de començar a pintar sense haver-ne eliminat les escòries. Els mètodes de recobriment de les estructures d’acer són: 
galvanització i pintura. En el procés de galvanització. Les soldadures han d’estar segellades, si hi ha espais en l’element fabricat es 
disposaran forats de purga i les superfícies galvanitzades s’han de netejar i tractar amb pintura d’imprimació anticorrosiva amb dissolvent 
àcid o adollat abans de ser pintades. En el procés de pintat. Abans de començar, es comprovarà que les superfícies i pintures compleixen 
els requisits del fabricant. Pintat amb capes d’imprimació antioxidant i anticorrosiu. Un cop acabada la posada a l'obra se li ha de donar una 
segona o tercera capa de protecció, sempre en un to diferent, segons les especificacions de la D.F. Les parts que hagin de quedar de difícil 
accés després del seu muntatge, però sense estar en contacte, rebran la segona capa de pintura i la tercera, després de la inspecció i 
l'acceptació de la D.F. i abans del muntatge. No es pintaran els cargols galvanitzats o amb protecció antiòxid. 
Toleràncies d’execució (CTE-DB SE-A 11.2). Per edificis de llargària <= 30m: Tolerància total ±20mm. Nivell superior del pla del pis ± 5mm. 
Distància entre pilars consecutius ±15mm. Distància entre bigues consecutives ±20mm. Desviació en inclinació dels pilars. Per edificis de 6 
plantes de 3m. Vh= 0,07m. Excentricitat no intencionada del recolzament d’una biga e0<=5mm. En plaques base i pilars e1 i e2 <= 5mm. 
Control i acceptació 
Control de qualitat de la fabricació a taller (si s’escau), on s’inclourà el control de la documentació de taller (CTE-DB SE-A 12.4). 
Control de qualitat de muntatge, on s’inclourà la documentació de muntatge corresponent (CTE-DB SE-A 12.5). 
Toleràncies de fabricació (CTE-DB SE-A 11.1). Perfils amb doble T soldats: Alçada del perfil ± 3 a 8mm en funció de l’alçària. Seccions amb 
caixó: Desviacions de ± 3 a 5mm en funció de les dimensions de les xapes. Components estructurals: Planor: L/1000 ó 3mm, Contrafletxa 
L/1000 ó 6mm. Ànimes i enrigidors: Desviacions per distorsió de l’ànima o distorsions de l’ala.  
  
Amidament i abonament  
kg d’acer per amidar les bigues, biguetes, corretges, encavallades, llindes, pilars, traves, elements d'ancoratge i elements auxiliars 
corresponents a les estructures d’acer, incloent-hi en el preu tots els elements i operacions d'unió, muntatge, assaigs, protecció, ports 
necessaris, etc., per a la completa execució d'acord amb el Projecte i indicacions de la D.F. 
Totes les operacions de muntatge s'inclouran en el preu, així com la protecció i pintura que siguin necessàries, d'acord amb la normativa 
vigent. El pes unitari pel seu càlcul ha de ser el teòric. Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la 
D.F. Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls. 
  
3 ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA 
Conjunt de parets portant i parets de trava que juntament amb uns forjats solidaris, transmeten les càrregues gravitatòries i suporten les 
sol·licitacions horitzontals garantint la resistència i l’estabilitat de l’edifici i dels seus components en condicions de seguretat, funcionalitat i 
aspecte acceptables durant el període de vida útil. Ha de dotar a l’edifici d’un comportament estructural adient enfront a les accions i a les 
influències previsibles en situacions normals i accidentals, amb la seguretat que estableix la norma DB SE-F seguretat estructural obra de 
fabrica, també s’ha de complir el DB SI-Annex F. Seguretat en cas d’incendi, fàbrica. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-AE, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Accions a l’Edificació; CTE-DB SE-F, Documents 
Bàsics Seguretat Estructural, Fàbrica; CTE-DB SI. Annex F, Fàbrica, Resistència al foc dels elements de totxo ceràmic o silici-calcari i el 
bloc de formigó; CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll. 
Norma de Construcció Sismoresistent, NCSE-02. BOE. 11/10/02. 
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural de sostres d’edificis 
d’habitatges, NRE-AEOR-93. O. 18/01/94. 
Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de construcción, RL-88. BOE. 3/08/88. 
Pliego General de condiciones para la recepción de bloques de hormigón en las obras de construcción, RB-90. BOE. 165; 11/07/90. 
  
3.1 Ceràmica 
Fàbrica de maó ceràmic pres amb morter de ciment i/o calç, sorra, aigua i de vegades additius, que constitueixen murs resistents i de trava, 
podent ser paraments sense revestir (obra vista), o amb revestiment(composts de maó no vist). 
Tipus d’elements: llindes, pilars, parets, arcs i voltes. 
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Components 
Maons, morter, elements d’enllaç entre les fulles de murs doblats i formigó armat 
Característiques tècniques mínimes 
Maons. Compliran les condicions que s'especifiquen en el Plec general per a la recepció dels maons ceràmics a les obres de construcció, 
RL-88. La resistència normalitzada a compressió de les peces no serà inferior a 5N/mm² segons CTE DB SE –F punt 4.1. La resistència 
característica a la compressió de les fàbriques mes usuals es defineix segons CTE DB SE-F taula 4.4. 
Morter. Les sorres emprades compliran les limitacions relatives a grandària màxima de grans, contingut de fins, granulometria i contingut de 
matèria orgànica establertes al CTE DB SE-F punt 4.2. S'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades. El ciment 
utilitzat complirà les exigències de composició, característiques mecàniques, físiques i químiques que estableix la Instrucció per a la recepció 
de ciments RC-03. Els possibles additius incorporats al morter abans o durant el pastat, arribaran a obra amb la designació corresponent 
segons normes UNE, així com la garantia del fabricant que l'additiu, agregat en les proporcions i condicions previstes, produeix la funció 
principal desitjada. Les barreges preparades en sec per a morters portaran el nom del fabricant i la dosificació segons CTE DB SE-F punt 
4.2, així com la quantitat d'aigua a afegir per a obtenir les resistències dels morters tipus. La resistència a compressió del morter estarà 
dintre dels mínims establerts al CTE DB SE-F taula 4.4. Així mateix, la dosificació seguirà l'establert al CTE DB SE-F punt 4.2, pel que fa 
referència a parts en volum dels seus components.  
Elements d’enllaç entre les fulles de murs doblats, podran ser a base de bandes contínues de xapa desplegada galvanitzada i ancoratges 
d’acer galvanitzat. 
Formigó armat. Complirà les especificacions anomenades a la Instrucció EHE. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: ciment, aigua, calç, àrids, 
morters i maons. Les restriccions d’ús dels components de les fàbriques, amb la classe d’exposició definida en el D.T. vindrà donada segons 
CTE DB SE-F taula 3.3. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Es replantejarà en primer lloc la fàbrica de maó a realitzar. Posteriorment per a l'alçat de la fàbrica es col·locaran a cada cantó de la planta 
una mira recta i aplomada, amb les referències precises a les altures de les filades, i es procedirà a l'estesa dels cordills entre les mires, 
donant suport sobre les seves marques, que s'elevaran amb l'altura d'una o diverses filades per a assegurar l'horitzontalitat d'aquestes. Els 
maons s'humitejaran per aspersió o immersió abans de la seva col·locació perquè no absorbeixin ni cedeixin aigua al morter. Les parts 
recentment executades es protegiran amb làmines de material plàstic o similar, per a evitar l'erosió de les juntes de morter; En temps sec i 
calorós, es mantindrà humida la fàbrica recentment executada, per a evitar el risc d'una ràpida evaporació de l'aigua del morter; Si ha gelat 
abans d'iniciar el treball, es revisarà escrupolosament l'executat en les 48 hores anteriors, demolint-se les zones danyades, si la gelada es 
produeix una vegada iniciat el treball, es suspendrà protegint el recentment construït; Fins que les fàbriques no estiguin estabilitzades, es 
travaran i s’apuntalaran; els treballs es suspendran amb vent superior a 50 km/h i s'asseguraran les parts realitzades. 
Ha de ser estable i resistent. La durabilitat de la fàbrica estarà en funció de la seva exposició a les condicions físiques i químiques definides 
al CTE DB SE-F taules 3.1 i 3.2. No hi ha d’haver fissures. Els junts han d’estar plens de morter. Els junts horitzontals han d’estar matats 
per la part superior. L’obra s’ha d’aixecar, si és possible, per filades senceres. Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per 
tal que no absorbeixin ni cedeixin aigua al morter. Les peces s’han de col·locar enllardades i s’han d’assentar sobre un llit de morter. Els 
maons un cop col·locats no es poden moure. Per corregir la posició s’ha de treure el maó i el morter i tornar-lo a col·locar. S’ha de fer un 
replanteig de maons de manera que es pugui assegurar un gruix constant dels junts. Si hi ha regates, cal que es facin amb màquina. Durant 
la construcció dels murs, i mentre aquests no hagin estat estabilitzats, es travaran els murs a les bastides, si l'estructura ho permet, o bé 
s’apuntalaran amb taulons en acabar cada jornada de treball. El morter haurà d'omplir les juntes, junt horitzontal i nafres totalment. Si 
després de refregar el maó no quedés alguna junta totalment plena, s'afegirà el morter. Els murs haurien de mantenir-se nets durant la 
construcció. Tot excés de morter haurà de ser retirat, netejant la zona a continuació. S'haurien de deixar les lligades quan dues parts d'una 
fàbrica hagin d'aixecar-se en èpoques distintes. La que s'executi primer es deixarà escalonada, si no fos possible es deixarà formant 
alternativament entrants, dents, sortints i, queixals. Les obertures portaran una llinda resistent, prefabricada o realitzada in situ d'acord amb 
la llum a salvar. Es protegiran de les humitats degudes al contacte amb el terreny col·locant drenatges perimetrals i barreres impermeables 
segons CTE DB HS1 punt 2.3.3.2. En cas de tancament compost de diverses fulles i cambra d'aire, s'aixecarà primer el tancament exterior 
i es preveurà l'eliminació de l'aigua que pugui acumular-se a la cambra d'aire. Així mateix s'eliminaran els contactes entre les 2 fulles del 
tancament, que poden produir humitats a la fulla interior. Els murs resistents de maó enllaçaran amb els forjats mitjançant cadenes de 
formigó armat de cantell igual o superior al del forjat. La malla de repartiment del forjat entrarà a la cadena una longitud igual a la d'ancoratge. 
Quan els murs tinguin excessiva longitud, es disposaran juntes de dilatació per a evitar la fissuració produïda per la retracció dels morters i 
per variacions higrotèrmiques. 
Fases d’execució 
Parets i pilars. Els paraments han d'estar aplomats. Les filades han de ser horitzontals. Els maons s’han de col·locar a trencajunts. No hi 
poden haver peces més petites que mig maó. La paret ha d'estar travada en les trobades amb altres parets. El nombre de peces que traven 
cada pla d'enllaç ha de ser més gran que 1/4 del total. Les obertures han de portar una llinda resistent. Els recolzaments puntuals d'elements 
estructurals han d'estar fets amb una sabata prou resistent i rígida per distribuir uniformement les càrregues. Els sostres han d'enllaçar amb 
els murs mitjançant cadenes de formigó armat.  
Parets de totxana. No han de quedar buits de peces obertes a l’exterior. Les cantonades, els brancals i les traves han d’estar formades amb 
maons calats de la mateixa modulació.  
Arcs. Els recolzaments han de resistir sense deformacions les empentes verticals i horitzontals que transmet l'arc o la volta. Si l'arc és de 
dos gruixos, entre els dos fulls cal que hi hagi una capa uniforme de morter i les filades del doblat han d'estar desplaçades de les del senzillat, 
de manera que les peces quedin col·locades a trencajunt. Si l'aparellament de l'arc és pla, els maons han d'estar col·locats de pla, 
tangencialment a la corba de l'intradós. Si l'aparellament de l'arc és a plec de llibre, els maons han d'estar col·locats perpendicularment a la 
corba de l'intradós. L'intradós ha d'estar rejuntat, de manera que no presenti rebaves. El gruix dels junts ha de ser constant a l'intradós i a 
l'extradós. S'ha de fer sense interrupcions i per simetria. La clau és el darrer maó que s'ha de col·locar. Només es poden tallar peces en 
arestes i acords; la resta s'han de col·locar senceres. El doblat s'ha de fer immediatament després d'acabar el primer full, sempre de baix a 
dalt, havent regat i estenent alhora la capa intermèdia de morter. Abans de fer el doblat s'han d'eliminar les rebaves dels junts del senzillat. 
No s'ha de descindrar sense l'autorització de la D.F. El descindrament s'ha de fer de manera lenta i uniforme 
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Volta o doblat de volta. Els recolzaments han de resistir les empentes verticals i les horitzontals que transmeti la volta. Quan la volta és de 
maó de pla els maons han d'estar col·locats de pla, tangencialment a la corba de l'intradós. Quan la volta és de plec de llibre els maons han 
d'estar col·locats perpendicularment a la corba de l'intradós. Els junts que formen les directrius de la volta han de ser rectes i continus, i els 
junts normals a les directrius han de ser a trencajunt. Si la volta carrega sobre els murs laterals, ha d'estar encastada en una regata de 
fondària >= 2 cm. El doblat ha de quedar recolzat en les mateixes regates o cornises d'elements resistents que el senzillat. Les filades de 
doblat han d'estar desplaçades de les del senzillat, de manera que les peces quedin col·locades a trencajunt. Entre els dos fulls cal que hi 
hagi una capa uniforme de morter. Si la volta es recolza sobre una altra volta, ho ha de fer sobre el segon full d'aquesta. Les interseccions 
de voltes s'han de fer passant filades alternatives de cada volta i els angles i arestes han de ser continus. L'intradós ha d'estar rejuntat, de 
manera que no presenti rebaves. La vora lliure no ha de tenir irregularitats, com ara dents de serra. S'ha de fer sense interrupcions i per 
simetria. La clau és el darrer maó que s'ha de col·locar. Només es poden tallar peces en arestes i trobades; la resta s'han de col·locar 
senceres. El doblat s'ha de fer immediatament després d'acabar el primer full, sempre de baix a dalt, havent regat i estenent alhora la capa 
intermèdia de morter. Abans de fer el doblat s'han d'eliminar les rebaves dels junts del senzillat. No s'ha de descindrar sense l'autorització 
de la D.F. El descindrament s'ha de fer de manera lenta i uniforme.  
Llindes. La llinda ha de quedar col·locada segons la posició i el nivell previstos a la D.T. Ha de ser horitzontal. Els extrems de la llinda s'han 
d'encastar als brancals i han de quedar recolzats sobre morter. Llargària de l'encastament: >= 15 cm.  
Llinda prefabricada de ceràmica armada. En els sistemes patentats s'han de seguir les instruccions del fabricant. La col·locació s'ha de 
realitzar sense que les peces rebin cops. 
Acabats. En cap cas es permetran regates quan es tracti de murs portants de la fàbrica sense l'autorització expressa de la D.F.. Sempre 
que sigui possible s'evitarà fer regates en els murs després d'aixecats, permetent-se únicament regates verticals o de pendent no inferior a 
70 º, sempre que la seva profunditat no excedeixi de 1/ 6 de l'espessor del mur, i aconsellant-se que en aquests casos s'utilitzin talladores 
mecàniques. Les fàbriques ceràmiques quedaran planes i aplomades, i tindran una composició uniforme en tota la seva altura. 
Toleràncies d’execució, segons el CTE DB SE- F taula 8.2. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Replanteig, protecció de la 
fàbrica, execució de sobrellinda i reforços, ciments, arenes, segons el CTE DB SE-F punt 8. 
  
Amidament i abonament 
m² de fàbrica de maó asseguda amb morter de ciment, aparellada, fins i tot replanteig, anivellació i aplomat, part proporcional de lligades, 
minvaments i trencaments, humitejat dels maons comuns i neteja, amidada deduint buits superiors a 1 m². 
  
3.2 Mamposteria 
Formació de paret amb pedra. Tipus de pedra : carejada, adobada, sense acabat, carreu i es poden col·locar en sec i amb morter. 
  
Components 
Pedra i morter. 
  
Execució 
Condicions prèvies  
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han fet. S'ha de treballar a una temperatura 
ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i s'ha de protegir l'obra que s'executa de l'acció de les pluges. L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, 
per filades senceres. La paret s'ha d'aixecar en tot el seu gruix alhora. Si les pedres no tenen la fondària de la paret, aquesta s'ha de travar 
com a mínim amb un 30% de les pedres, col·locant-les de través. 
Fases d’execució 
Replanteig. 
Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires. 
Neteja i preparació del llit d’assentament. 
Col·locació de les pedres. La paret ha d'estar aplomada. Ha de ser estable i resistent. La paret ha d'estar travada en els cantons amb altres 
parets. No hi ha d'haver fissures. Les cantonades, brancals i traves han d'estar fetes amb carreus travats en les dues direccions 
alternativament. Les obertures han de portar una llinda resistent. Els recolzaments puntuals d'elements estructurals han d'estar fets amb 
una sabata prou resistent i rígida per distribuir uniformement les càrregues. Els sostres han d'enllaçar amb els murs mitjançant cadenes de 
formigó armat. El color de la paret ha de tenir una tonalitat uniforme. No han de coincidir més de tres pedres diferents en un vèrtex. 
Repàs dels junts, en el seu cas, i neteja del parament. 
Els junts han d'estar plens de morter. Toleràncies d’execució. Gruix de la paret: ± 20 mm. Aplomat: ± 20 mm/planta. 
Paret de pedra carejada. Les pedres han de tenir les cares i les arestes vistes tallades. Les cares vistes han de ser poligonals. Els junts cal 
que quedin enrasats, si la D.F. no fixa cap altra condició. 
Pedres col·locades en sec. Les pedres s’han d’assentar sobre superfícies horitzontals, sense morter. S’admet la col·locació de falques de 
pedra a la part interior de la paret i la utilització de fang. 
Pedres col·locades amb morter. Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni cedeixin aigua al 
morter. Les peces s’han de col·locar sobre un llit de morter. 
  
Amidament i abonament 
m³ de volum amidat segons les especificacions de la D.T., amb deducció de la superfície corresponent a obertures, de 2,00 m²  com a 
màxim, no es dedueixen; de 2,00 m²  fins a 4,00 m²  com a màxim, es dedueix el 50%; de més de 4,00 m² , es dedueix el 100%. Als forats 
que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 
100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com 
és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m²  en què aquesta col·locació es compta a part. Inclouen l'execució de tots 
els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment 
conformen la unitat. 
  
SISTEMA ENVOLVENT 
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3.2. Tots els materials a que fa referència aquest Capítol podran ser sotmesos a les 
anàlisis o proves, a compte de la contracta, que es considerin necessàries per 
acreditar la seva qualitat. Qualsevol altre que no hagi estat especificat i que calgui 
emprar, haurà de ser aprovat per la Direcció de les obres, amb el benentès que serà 
rebutjat el que no reuneixi les condicions exigides per la bona pràctica de la 
construcció. 
 
3.3. Els materials no consignats en el projecte que motivin preus contradictoris, 
reuniran les condicions de bondat necessàries, segons criteri de la Direcció facultativa, 
i el contractista no podrà fer cap reclamació per les condicions exigides. 
 
CAPÍTOL IV. NORMES PER A L'ELABORACIÓ DE LES DIVERSES UNITATS 
D'OBRA 
 
4.1. Replanteig: Com a activitat prèvia a qualsevol altra de l'obra, la Direcció d'aquesta 
procedirà en presència del contractista i del representat autoritzat del Departament de 
Cultura de la Generalitat, a efectuar la comprovació del replanteig. Es redactarà l'acta 
del resultat, que serà signada per les parts interessades, i es lliurarà un exemplar al 
Servei d’Obres i Instal·lacions de la Direcció de Serveis. En el cas que l'esmentada 
comprovació es desprengui la viabilitat del Projecte, segons criteri del Director de les 
obres i sense reserves per part del contractista, s'iniciaran les obres, el termini 
d'execució de les quals  
començarà a comptar a partir del dia següent a la signatura de l'acta de comprovació 
de replanteig. 
 
4.2. Condicions generals d'execució: Tots els treballs inclosos en aquest projecte 
s'executaran acuradament i d'acord amb les bones pràctiques de la construcció, 
segons les condicions establertes en el Plec de Condicions Tècniques de  la  Direcció  
General  d'Arquitectura i en compliment estricte de les instruccions rebudes de la 
Direcció Facultativa. El contractista, per tant, no podrà fer servir com a pretext la baixa 
de subhasta per tal de canviar la seva acurada execució, ni la primeríssima qualitat de 
les instal·lacions projectades referents a materials i mà d'obra, ni pretendre projectes 
addicionals. 
 
4.3. Es tindran presents les disposicions i instruccions de tipus particular referents a 
determinades activitats que seran d'obligat compliment, com el suara esmentat Plec de 
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Condicions Tècniques de la Direcció General d'Arquitectura, aprovat per l'O.M. del 
Ministeri de la Vivenda del 4/06/76, la Norma M.V. 101/1962 d'Accions en l'Edificació, 
la M.V. 102/1975 i següents, referents a acers laminats, càlcul i execució d'estructures 
d'acer laminat en l'edificació, en el cas d'emprar-se estructures metàl·liques o 
l'aplicació de la "Instrucció de formigó estructural EHE-99" de 1999 del Ministerio de 
Fomento. També les instruccions per als formigons preparats, la norma bàsica 
d'instal·lació de gas en edificis habitats, normes i reglaments del Ministeri d'Indústria 
sobre diferents instal·lacions en un edifici i tota la legislació vigent, complementària o 
no de l'esmentada, aplicable a la construcció. 
 
4.4. Si la Direcció facultativa considera mal executada alguna part de l'obra, el 
contractista tindrà l'obligació d'enderrocar-la i tornar-la a fer tantes vegades com 
calgui, fins que resti a satisfacció d'aquesta Direcció, sense que aquests augments de 
treball donin dret a percebre cap mena d'indemnització, encara que les condicions de 
mala execució de l'obra s'haguessin observat després de la recepció, ni que això pugui 
influir en els terminis parcials o en el total d'execució de l'obra. 
 
4.5. Obligacions exigibles al contractista durant l'execució de l'obra 
 
4.5.1. Procés dels treballs: Per a l'execució del programa de desenvolupament de 
l'obra previst al punt e de l'article 124.1 de la LCAP, el contractista haurà de tenir 
sempre a l'obra un nombre de treballadors proporcionat a l'extensió dels treballs i al 
tipus de feina que es realitzi. 
 
4.5.2. Personal: Tots els treballs han de ser executats per persones expressament 
preparades. Cada ofici ordenarà el seu treball harmònicament amb els altres, 
procurant sempre de facilitar-ne la marxa, en profit de la bona execució i rapidesa de la 
construcció, ajustant-se tant com sigui possible a la planificació econòmica de l'obra 
prevista en el projecte. 
4.6. El contractista haurà de restar a l'obra durant la jornada de treball, però també hi 
podrà ser representat per un encarregat apte, autoritzat per escrit, per a rebre 
instruccions verbals i signar rebuts i plànols o comunicacions que se li adrecin. 
 
4.6.1. En tota obra superior a cinc milions de pessetes i per a les que en el respectiu 
Plec de Clàusules Particulars es determini, el contractista estarà obligat a tenir al 
capdavant de l'obra, i pel seu compte, un responsable amb titulació professional 
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adient, que intervingui en totes les qüestions de caràcter tècnic relacionades amb la 
contracta. 
 
4.7. Llibre Oficial d'Obres, d'Assistències i d'Incidències: Per tal que en tot moment es 
pugui tenir un coneixement exacte de l'execució i de les incidències de l'obra, es 
portarà mentre duri el Llibre Oficial d'Obres i Assistències i el d'Incidències, en el qual 
quedaran reflectides les visites facultatives realitzades per la Direcció de l'obra, les 
incidències sorgides i, en general, totes aquelles dades que serveixin per a determinar 
amb exactitud si, per la contracta, s'han complert els terminis i les fases d'execució 
previstes per a la realització del projecte. 
 
4.7.1. Respecte a això, a l'hora de formalitzar el contracte es diligenciaran aquests 
Llibres en el Col·legi Oficial d'Arquitectes i seran lliurats a la contracta a la data de 
començament de les obres per a conservar-lo a l'oficina de l'obra, on estarà a 
disposició de la Direcció facultativa i del Cap del Servei del Patrimoni Arquitectònic o 
de la persona a qui delegui. 
 
4.7.2. L'Arquitecte Director de l'obra, l'Aparellador/Arquitecte Tècnic i els altres 
facultatius col·laboradors en la Direcció de les obres, hi deixaran constància, 
mitjançant les referències oportunes, de les seves visites i inspeccions, de les 
incidències que sorgeixin, de les circumstàncies que obliguin a qualsevol modificació 
del projecte, així com de les ordres que hagin de donar al contractista respecte a 
l'execució de les obres, les quals seran de compliment obligatori. 
 
4.7.3.  Aquests llibres també estaran, amb caràcter extraordinari, a disposició de 
qualsevol autoritat del Departament que, degudament designada a tal fi, hagués 
d'efectuar algun tràmit o inspecció en relació a l'obra. 
 
4.7.4. Les anotacions en el Llibre d'Ordres i Assistències i en el d'Incidències donaran 
fe a efectes de determinar les possibles causes de resolució d'incidències del 
contracte. No obstant,  en el cas que el contractista no estigui d'acord, podrà al·legar 
en descàrrec seu totes les raons que abonin la seva postura, aportant les proves que 
estimi pertinents en aquest Llibre. El fet d'efectuar una ordre a través del corresponent 
assentament en el Llibre no serà obstacle per a que, si ho creu convenient la Direcció 
facultativa, la mateixa ordre també s'efectuï d'ofici. L'esmentada ordre ha de ser 
reflectida també en el Llibre d'Ordres. 
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4.7. 5. Qualsevol modificació en l'execució d'unitats d'obra que pressuposi la 
realització d'un nombre diferent d'aquelles, en més o menys quantitat de les que 
figuren en l'estat d'amidaments del pressupost, haurà de ser coneguda i autoritzada 
amb caràcter previ a la seva execució pel Director facultatiu, fent constar en el Llibre 
d'obra tant l'autorització esmentada com la comprovació posterior de la seva execució. 
En el cas de no obtenir aquesta autorització, el contractista no podrà pretendre, en cap 
cas, l'abonament de les unitats d'obra que s'hagin executat de més en relació a les que 
figuren en el projecte. 
 
CAPÍTOL V. INSTAL·LACIONS AUXILIARS I PRECAUCIONS A ADOPTAR DURANT 
LA CONSTRUCCIÓ 
 
5.1. L'execució de les obres que figuren en aquest projecte requerirà les instal·lacions 
auxiliars adients per al transport i col·locació dels materials, així com pel servei del 
personal. 
 
5.2.  Les precaucions a adoptar durant la construcció seran les previstes al Reial 
Decret 1627/1997,pel què s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut a les 
obres de construcció (B.O.E. 257,de 25.10.1997.)el que determini l'estudi de seguretat 
i salut específic de l'obra, el pla de seguretat al treball i al que disposi la Direcció 
Facultativa de l'obra. 
 
CAPÍTOL VI. FORMES D'AMIDAMENT I VALORACIÓ DE LES DIFERENTS UNITATS 
D'OBRA I ABONAMENT DE LES PARTIDES ALÇADES 
 
6.1. Amidaments: L'amidament del conjunt d'unitats d'obra que constitueixen la present 
s'efectuarà aplicant a cada unitat d'obra la unitat d'amidament que li sigui apropiada, i 
d'acord amb les mateixes unitats adoptades en el pressupost, unitat completa, partida 
alçada, metres quadrats, cúbics o lineals, quilograms, etc. 
 
6.2. Tant els amidaments parcials com els que s'efectuïn al final de l'obra es 
realitzaran conjuntament amb el contractista i s'estendran les actes corresponents que 
seran signades per ambdues parts. 
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6.3. Tots els amidaments que s'efectuïn comprendran les unitats d'obra realment 
executades, i el contractista no tindrà dret a reclamació de cap mena per la diferència 
que es pugui produir entre els amidaments que es facin i els que figuren en l'estat 
d'amidaments del projecte, així com tampoc pels errors de classificació de les diverses 
unitats d'obra que figurin en els estats de valoració. 
 
6.4. Valoració: Les valoracions de les unitats d'obra que figuren en aquest projecte 
s'obtindran de la multiplicació del nombre d'aquestes resultant de les mides pel preu 
unitari que els és assignat en el pressupost.  
 
6.5. En el preu unitari esmentat al paràgraf anterior es consideren incloses les 
despeses del transport dels materials, les indemnitzacions o pagaments que s'hagin 
de fer per a  qualsevol  
concepte, així com tota mena d'impostos fiscals, estatals, provincials o municipals, que 
gravin els materials, durant l'execució de les obres, així com tota classe de càrregues 
socials. També aniran a càrrec del contractista els honoraris, les taxes i altres 
impostos i gravàmens que s'originin amb motiu de les inspeccions, aprovació i 
comprovació de les instal·lacions amb que es dota l'immoble. El contractista no tindrà 
dret a demanar cap indemnització per les causes esmentades. En el preu de cada 
unitat d'obra hi ha compresos tots els materials, accessoris i operacions necessàries 
per a deixar l'obra enllestida i en disposició per rebre-la. 
 
6.6. Valoració de les obres no acabades o incompletes: Les obres acabades 
s'abonaran d'acord amb els preus consignats en el pressupost. En el cas que a 
conseqüència de la rescissió o altre causa calgui valorar obres incompletes s'aplicaran 
els preus del pressupost, sense que es pugui pretendre la valoració de l'obra 
fraccionada d'altre forma que l'establerta en els quadres de descomposició de preus. 
 
6.7. Preus contradictoris: Si s'esdevé algun cas excepcional o imprevist arran del qual 
calgui la designació de preus contradictoris entre l'Administració i el contractista, 
aquests preus s'hauran de fixar d'acord amb el que estableix el segon paràgraf de 
l'article R. 146, paràgraf 2n. de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 
 
6.8. Relacions valorades: El Director de l'obra formularà mensualment una relació 
valorada dels treballs executats des de l'anterior liquidació, amb subjecció als preus 
del pressupost. 
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6.9. El contractista, que presenciarà les operacions de valoració i mesura objecte 
d'aquestes relacions, tindrà un termini de deu dies per examinar-les. Durant aquest 
període haurà de donar la seva conformitat o sinó fer les reclamacions que cregui 
convenients. 
 
6.10. Aquestes relacions valorades només tindran caràcter provisional a bon compte i 
no suposaran l'aprovació de les obres que hi són compreses. Les relacions es 
formaran multiplicant els resultats de la mesura pels preus corresponents i 
descomptant, si cal, la quantitat corresponent al tant per cent de baixa o millora produït 
en la licitació. 
 
6.11. Obres que s'abonaran al contractista i preus d'aquestes: S'abonaran al 
contractista les obres que realment executi segons el projecte que serveix de base al 
concurs o les seves modificacions, autoritzades per la superioritat i a les ordres que 
d'acord amb les seves facultats li hagi comunicat per escrit el Director de l'obra, 
sempre que aquesta obra s'ajusti als preceptes del contracte i sense que el seu import 
pugui excedir de la xifra total dels pressupostos aprovats. En conseqüència, el nombre 
d'unitats que es consignen en el projecte o en el pressupost no podrà servir de 
fonament per a reclamacions de cap mena, tret dels casos de rescissió. 
 
6.12. Tant en les certificacions d'obra com en la liquidació final s'abonaran les obres 
fetes pel contractista segons els preus d'execució material que figuren en el 
pressupost per a cada unitat d'obra. 
 
6.13. Si excepcionalment s'hagués fet algun treball no reglat exactament en les 
condicions de la contracta, però que tanmateix fos admissible segons el criteri del 
Director, caldrà fer-ho conèixer a la superioritat i proposar alhora la rebaixa de preus 
que cregui justa, i si aquella resolgués acceptar l'obra, el contractista quedarà obligat a 
conformar-se amb la rebaixa acordada. 
 
6.14. Quan es cregui necessari fer servir materials per efectuar obres que no figurin en 
el projecte, s'avaluarà el seu import als preus assignats a altres obres o materials 
anàlegs si n'hi hagués, i si no, s'acordarà entre el Director de l'obra i  
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el contractista, sotmetent-lo a l'aprovació superior. Els nous preus convinguts per un o 
altre procediment se subjectaran sempre al que estableixi el paràgraf  6.12 d'aquest 
capítol. 
6.15. Al resultat de la valoració feta d'aquesta manera se li augmentarà el tant per cent 
adoptat per a formar el pressupost de contracta, i de la quantitat que s'obtingui es 
descomptarà allò que proporcionalment correspongui a la rebaixa feta, en el cas que 
n'hi hagi. 
 
6.16. Quan el contractista, amb l'autorització del Director de l'obra, faci servir materials 
de preparació més acurada o de dimensions més grans que les estipulades en el 
projecte, substituint una classe de fàbrica per una altra que tingui assignat més preu, o 
fent amb dimensions més grans qualsevol altra modificació que sigui beneficiosa a 
parer de l'Administració, només tindrà dret a allò que li correspondria si hagués 
executat l'obra d'acord estrictament amb el que s'havia projectat i contractat. 
 
6.17. Les quantitats calculades per a obres accessòries, encara que figurin com una 
partida alçada del pressupost, tan sols seran abonades als preus de la contracta, 
segons les condicions d'aquesta i els projectes particulars que es formulin o, en el seu 
defecte, per allò que resulti de  mesura final. 
 
6.18. Abonament de les partides alçades: Per a l'execució material de les partides 
alçades que figurin en el projecte d'obra, a les quals afecta la baixa de subhasta, 
caldrà obtenir l'aprovació de la Direcció facultativa. En aquest sentit, abans de procedir 
a la seva realització, se sotmetrà a la seva consideració el detall desglossat de 
l'import, el qual, si és de conformitat podrà executar-se. De les partides unitàries o 
alçades que figuren en l'estat d'amidaments o pressupost caldrà justificar les indicades 
amb números i les restants seran d'abonament íntegre. Un cop realitzades les obres, 
seran abonades al contractista al preu aprovat al qual es fa referència en el paràgraf 
anterior. 
 
CAPÍTOL VII. TERMINI DE GARANTIA I PROVES PREVISTES PER A LA 
RECEPCIÓ DE LES OBRES 
 
7.1. Recepció: Un cop acabades les obres i trobant-se aquestes presumiblement en 
les condicions exigides, es procedirà a la seva recepció dintre del mes següent a la 
seva finalització, segons el disposat als articles 111.2 i 147 de la LCAP. 
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7.2. A l'acte de recepció hi seran presents: contractant, l'Interventor o delegat 
d'Intervenció, el funcionari tècnic designat per l'Administració, el facultatiu encarregat 
de la Direcció de les obres i el contractista, i s'estendrà l'acta corresponent. 
 
7.3. En el cas que les obres no es trobin en estat de ser rebudes s'actuarà d'acord 
amb el que disposa el paràgraf 2n. de l'article 147 de la Llei de Contractació de les 
Administracions Públiques.. 
 
7.4. El termini de garantia començarà a comptar a partir de la data de la recepció de 
l'obra. 
 
7.5. Al fer-se la recepció de les obres el contractista haurà de presentar les 
corresponents autoritzacions dels organismes oficials de la província per a l'ús i 
posada en servei de les instal·lacions que així ho requereixin. No s'efectuarà la 
recepció de les obres si no es compleix aquest requisit.  
 
7.6. Termini de garantia: Sense perjudici de les garanties que expressament es 
detallen en el Plec de Clàusules Administratives, el contractista garanteix en general 
totes les obres que executa, així com els materials utilitzats i la seva bona manipulació. 
 
7.7. El termini de garantia serà d'un any, comptat com s'indica al paràgraf 7.4. i durant 
aquest període el contractista corregirà els defectes observats, eliminarà les obres 
rebutjades i repararà les avaries que per aquest motiu es produeixin,  
tot això pel seu compte i sense dret a cap indemnització. En cas de resistència, 
l'Administració efectuarà aquestes obres amb càrrec a la fiança. 
 
7.8. El contractista garanteix a l'Administració contra tota reclamació de tercera 
persona, derivada de l'incompliment de les seves obligacions econòmiques o 
disposicions legals relacionades amb l'obra. Un cop aprovada la recepció i liquidació 
definitiva de les obres, l'Administració prendrà acord respecte a la fiança dipositada pel 
contractista. 
 
7.9. Passat el termini de garantia de l'obra el contractista quedarà rellevat de tota 
responsabilitat, excepte la referent als vicis ocults de la construcció, deguts a 
l'incompliment dolós de contracte per part de l'empresari, del qual respondrà durant 
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quinze anys. Transcorregut aquest termini quedarà totalment extingida la seva 
responsabilitat, segons el que preveu l'article 149 de la LCAP.. 
7.10. Proves per a la recepció: Prèviament a l'execució de les unitats d'obra, els 
materials hauran de ser reconeguts i aprovats per la Direcció facultativa. Si 
s'haguessin manipulat o col·locat sense obtenir la dita conformitat hauran de ser 
retirats tots aquells que la Direcció rebutgi, dins d'un termini de trenta dies. 
 
7.11. El contractista presentarà oportunament mostres de cada classe de materials a 
l'aprovació de la Direcció Facultativa, els quals es conservaran per tal d'efectuar al seu 
dia la confrontació amb els que s'utilitzin a l'obra. 
 
7.12. Sempre que la Direcció facultativa ho cregui convenient seran efectuades a 
compte de la contracta les proves i anàlisis que permetin d'apreciar les condicions dels 
materials que s'han d'emprar, en les condicions que fixa el Decret 77/1984 de 4 de 
març, de Presidència de la Generalitat sobre control de qualitat dels materials i unitats 
d'obra. 
 
CAPÍTOL VIII. CESSIONS I SUBCONTRACTES 
 
8.1. Cessions: L'empresa que resulti adjudicatària de la licitació a què es refereix 
aquest Plec no podrà cedir els drets i obligacions derivats del contracte,  tret 
d'autorització de l'Administració i tenint en compte les condicions que estableix la Llei 
de contractació de les Administracions Públiques a l'article 115. 
 
8.2. Subcontractes: Per tal que l'empresa o contractista que resulti adjudicatària pugui 
subcontractar l'execució de diverses unitats d'obra, fent ús de les possibilitats que li 
concedeix l'article 116 de la Llei de Contractació de les Administracions Públiques, a 
més de complir els requisits i tràmits que hi són previstos, haurà de sol·licitar del 
Departament de Cultura, Direcció de Serveis, per escrit, l'autorització per 
subcontractar, manifestant la classificació que ostentin les empreses contractistes amb 
les quals pretengui efectuar aquestes subcontractes. El Departament  queda facultat 
per rebutjar-los, total o parcialment, quan, segons criteri de la Direcció facultativa de 
les obres no reuneixin les condicions tècniques que garanteixin una bona execució de 
les unitats d'obra objecte del subcontracte. 
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CAPÍTOL IX. CLÀUSULES  FINALS  
 
9.1. El contractista d'acord amb la Direcció facultativa lliurarà en l'acte de la recepció, 
els plànols de totes les instal·lacions efectuades a l'obra amb les modificacions o estat 
definitiu en que han quedat. 
 
9.2. El contractista es compromet igualment a lliurar al Departament de Cultura les 
autoritzacions que preceptivament han d'expedir altres Departaments i autoritats locals 
per a la posada en servei de les instal·lacions que afecten l'obra. 
 
9.3. També van a compte del contractista tots els arbitris, llicències municipals, 
tanques, enllumenat, multes, etc. que motivin les obres des del seu inici fins a 
l'acabament total. 
 
9.4. El contractista durant l'any  que va des de la recepció al termini de garantia de 
l'obra, serà el conservador de l'edifici, on dedicarà el personal suficient per atendre 
totes les avaries i reparacions que s'hi puguin presentar, encara que  
l'establiment sigui ocupat o utilitzat per la propietat amb anterioritat a la finalització de 
l'esmentat termini. 
 
9.5. Per tot allò que no s'ha detallat expressament en els articles anteriors, i en 
especial sobre les condicions que hauran de reunir els materials que es facin servir a 
l'obra, així com l'execució de cada unitat d'obra i les normes per a la seva mesura i 
valoració, regirà el Plec de Condicions Tècniques de la Direcció General 
d'Arquitectura. 
 
9.6. Seran de compliment obligat les Normes Tecnològiques de l'Edificació 
especificades en la llista annexa. 
 
ANNEXES: COMPLIMENTACIÓ DE CONDICIONAMENTS TÈCNICS 
 Disposicions Legals. Estat Central. 
 Codi tècnic d'edificació 
 
NBE-AE-88. ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN. 
Reial Decret 1370/88. BOE 17/11/88 
NBE-FL-90 "MUROS RESISTENTES DE FÁBRICA DE LADRILLO" 
Decret 1723/90 del 20/12 del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. BOE 04/01/91. 
NBE QB-90. "CUBIERTAS CON MATERIALES BITUMINOSOS" 
Decret 1572/90 del 30/11 del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. BOE 12,13 i 15 

1 DUN_EX2020-005509_DT 22032022_PU21029EN Pàgina 114 de 189



 
 
 
 
 
 

a 19/11/90 
NBE-CA-88 SOBRE  "CONDICIONES ACÚSTICAS EN LOS EDIFICIOS" 
Ordre del 29/09/88 del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. BOE 08/10/88. 
NBE-CPI-96 "CONDICIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN LOS 
EDIFICIOS" 
Decret 2177/96 de 04/10 del Ministeri de Foment. BOE 29/10/96 
NBE-CT-79 "CONDICIONES TÉRMICAS DE LOS EDIFICIOS" 
Reial Decret 2429/1979, de la Presidència del Govern. BOE 22/10/79. 
NBE-EA-95 "ESTRUCTURAS DE ACERO EN EDIFICACIÓN" 
Reial Decret 189/95 de 10/11 del Ministeri d'Obres Públiques, Transports i medi 
ambient. BOE 18/01/96. 
 
 GENERALS 
 
LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN. 
Llei 38/1999 . BOE 6/11/99 
NORMAS SOBRE REDACCIÓN DE PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE OBRAS DE 
EDIFICACIÓN. 
Decret 462/71 del Ministeri de la Vivenda. BOE 24/03/71 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA LA RECEPCIÓN 
DE BLOQUES DE HORMIGÓN EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN RB-90 
Ordre del 04/07/90 del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. BOE 11/07/90 
INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CEMENTOS. RC-97. 
Reial Decret 776/97 del 30/05. BOE 13/06/97. 
 
NORMA NCSE-94. CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE: PARTE GENERAL Y 
EDIFICACIÓN  
Decret 2543/94 del 29/12 del Ministeri d'Obres Públiques, Transports i medi ambient. 
BOE 08/02/95 
INSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO Y LA EJECUCIÓN DE FORJADOS 
UNIDIRECCIONALES DE HORMIGÓN ARMADO O PRETENSADO EF-96 
Decret 2608/96 de 20 de desembres del Ministeri de Foment. BOE 22/01/97 
PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN DE LOS 
LADRILLOS CERÁMICOS EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN RL-88 
Ordre del 27/07/88 del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. BOE 03/08/88 
PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN DE YESOS Y 
ESCAYOLAS EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN (RY-85). 
Ordre del 31/05/85 de la Presidència del Govern. BOE 10/06/85 
EHE. INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL. 
Reial Decret 2661/98 . BOE 13/01/99 
 
 CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS 
 
MEDIDAS MÍNIMAS SOBRE ACCESIBILIDAD EN LOS EDIFICIOS. 
Reial Decret 556/1989, del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. BOE 23/5/89. 
PARARRAYOS RADIOACTIVOS. 
Decret 1428/86 del 13/06 del Ministeri d'Indústria i Energia. BOE 11/07/86. 
REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 
Reial Decret 1942/93 de 05/11 del Ministeri d'Indústria i Energia. BOE 14/12/93 
 
 FONTANERIA, CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I APARELLS A PRESSIÓ 
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SE REGULAN LOS CONTADORES DE AGUA FRÍA. 
Ordre del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. BOE 06/03/89 
DIÁMETROS Y ESPESORES MÍNIMOS DE TUBOS DE COBRE PARA 
INSTALACIONES INTERIORES DE SUMINISTRO DE AGUA. 
Resolució del 14/02/80 de la Direcció General de l'Energia. BOE 07/03/80 
NORMAS BÁSICAS PARA LAS INSTALACIONES INTERIORES DE SUMINISTRO 
DE AGUA. 
Ordre del 09/12/75 del Ministeri d'Indústria. BOE 13/01/76.  
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA TUBERÍAS DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA.  
Ordre del 28/07/74 del Ministeri d'Obres Públiques. BOE 02/10/74 .  
REGLAMENTO DE APARATOS A PRESIÓN. 
Decret 1244/79 del 04/04 del Ministeri d'Indústria i Energia. BOE 29/05/79. 
REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS. (RITE) . 
INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS. 
Reial Decret 1751/98 (BOE 5/8/98).  
 
 COMBUSTIBLES 
 
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MI-IP03, INSTALACIONES 
PETROLÍFERAS PARA USO PROPIO DEL REGLAMENTO DE INSTALACIONES. 
 
Reial Decret 1427/97 de 15/09. BOE 23/10/97 
REGLAMENTO DE APARATOS QUE UTILIZAN GAS COMO COMBUSTIBLE 
Decret 494/88 del 20/05 del Ministeri d'Indústria i Energia. BOE 25/05/88 
REGLAMENTO DE REDES Y ACOMETIDAS DE COMBUSTIBLES GASEOSOS E 
INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS ITC-MIG 
Ordre del 18/11/74 del Ministeri d'Indústria. BOE 06/12/74 
RESOLUCIÓN: EXTRACTO DE LAS NORMAS A LAS CUALES SE HAN DE 
SOMETER LOS DEPÓSITOS MÓVILES CON CAPACIDAD NO SUPERIOR A LOS 
15 KG. DE GASES LICUADOS DEL PETROLEO (G.L.P.) Y SU INSTALACIÓN. 
Resolució del 25/02/63. BOE 12/03/63. 
NORMAS PARA INSTALACIONES DE GASES LICUADOS DEL PETROLEO 
(G.L.P.) CON DEPÓSITOS MÓVILES DE CAPACIDAD SUPERIOR A 15 KG.  
Resolució del 24/07/63. BOE 11/09/63. 
REGLAMENTO GENERAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE GASES COMBUSTIBLES. 
Decret 2913/73, del 26/10 del Ministeri d'Indústria. BOE 21/11/73 
REGLAMENTO SOBRE INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO DE GASES 
LICUADOS DEL PETRÓLEO (G.L.P.) EN DÉPOSITOS FIJOS. 
Ordre del 29/01/86 del Ministeri d'Indústria i Energia. BOE 22/02/86 
INSTRUCCIÓN SOBRE DOCUMENTACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS 
INSTALACIONES RECEPTORAS DE GASES COMBUSTIBLES. 
Ordre del 17/12/85 del Ministeri d'Indústria i Energia. BOE 09/01/86 
NORMAS BÁSICAS DE INSTALACIONES DE GAS EN EDIFICIOS HABITADOS. 
Ordre del 29/03/74 de la Presidència del Govern. BOE 30/03/74 
REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE GAS EN LOCALES DESTINADOS A 
USOS DOMÉSTICOS, COLECTIVOS O COMERCIALES. 
Reial Decret 1853/93. BOE 24/11/93 
 
 COMUNICACIONS  
 
INSTALACIÓN DE ANTENAS RECEPTORAS EN EL EXTERIOR DE INMUEBLES 
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Decret de la Presidència del Govern. BOE 18/11/57 
NORMAS PARA LAS INSTALACIONES DE ANTENAS COLECTIVAS. 
Ordre de 23/01/67 del Ministeri d'Informació i Turisme. BOE 02/03/67 
TELEVISIÓN: INSTALACIÓN EN INMUEBLES DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN 
DE LA SEÑAL DE TELEVISIÓN POR CABLE. 
Decret 1306/74 del 02/05 de la Presidència del Govern. BOE 15/05/74. 
LEY DE TELECOMUNICACIONES POR CABLE. 
Llei 42/95 BOE 22/12/95 
LEY DE TELECOMUNICACIONES POR SATELITE. 
Llei 37/95 BOE 13/12/95 
REGLAMENTO TÉCNICO Y DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
TELECOMUNICACIONES POR SATÉLITE. 
Reial Decret 136/97. BOE 14/02/97 
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN 
Reial Decret Llei 1/98 de 27/02. BOE 28/02/98. 
LEY GENERAL DE TELECOMUNICACIONES. 
Llei 11/98 BOE 25/04/98 
REGLAMENTO REGULADOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE 
TELECOMUNICACIONES PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE 
TELECOMUNICACIONES PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE 
TELECOMUNICACIÓN EN EL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS Y DE LA ACTIVIDAD 
DE INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES. 
Reial Decret 279/99. BOE 9/03/99 
 
 ELECTRICITAT 
 
REGLAMENTO DE CONTADORES DE USO CORRIENTE CLASE 2. 
Reial Decret 875/84. BOE 12/5/84 
NORMAS SOBRE ACOMETIDAS ELÉCTRICAS Y REGLAMENTO 
CORRESPONDIENTE. 
Decret 2949/82 de 15/10 del Ministeri d'Indústria i Energia. BOE 12/11/82. 
NORMAS SOBRE VENTILACIÓN Y ACCESO DE CIERTOS CENTROS DE 
TRANSFORMACIÓN. 
Resolució del 19/06/84 de la Direcció General d'Energia. BOE 26/06/84. 
REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN. ITIC.  
Decret 2413/73 del 20/09 del Ministeri d'Indústria. BOE 09/10/73 
REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES TÉCNICAS Y GARANTÍAS DE 
SEGURIDAD EN CENTRALES ELÉCTRICAS Y CENTROS DE 
TRANSFORMACIÓN. 
Decret 3275/82 del 12/11 del Ministeri d'Indústria i Energia. BOE 01/12/82 

 
 SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL 
 
REGLAMENTO GENERAL SOBRE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 
Ordre del 31/01/40 del Ministeri de Treball. BOE 03/02/40. 
REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO EN LA INDUSTRIA 
DE LA CONSTRUCCIÓN 
Ordre del 20/05/52 del Ministeri de Treball. BOE 15/06/52. 
ORDENANZA DE TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCIÓN, 
VIDRIO Y CERÁMICA 
Ordre del 28/08/70 del Ministeri de Treball. BOE 05, 07, 08 y 09/9/70 
ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. 
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Ordre del 09/03/71 del Ministeri de Treball. BOE 16 i 17/03/71 
EMPRESAS Y CENTROS DE TRABAJO. REQUISITOS Y DATOS DE LAS 
COMUNICACIONES DE APERTURA PREVIA O REANUDACIÓN DE 
ACTIVIDADES. 
Ordre del 06/10/86. BOE 08/10/86. Modificacions BOE 31/10/86. 
REGLAMENTO DE SEGURIDAD EN LAS MÁQUINAS 
Reial Decret 1495/1986 de 16 de maig. BOE 21/07/86. Correccions BOE 07/03/81 i 
16/11/81. 
MODELO DE LIBRO DE INCIDENCIAS CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS EN 
QUE SEA OBLIGATORIO EL ESTUDIO DE SEGURIDAD E HIGIENE. 
Ordre 20/9/86. BOE 17/10/70 
NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO 
Ordre Ministerial 16/12/87. BOE 29/12/87. 
SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO , LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS FIJAS 
EN VIAS FUERA DE POBLADO. 
Ordre 31/08/87. BOE 18/09/87 
INSTRUCCION TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM 2 DEL REGLAMENTO DE 
APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN REFERENTE A GRÚAS TORRE 
DESMONTABLES PARA OBRAS. 
Ordre 28/06/88. BOE 24/04/88 
PROTECCIÓN A LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS RIESGOS DERIVADOS 
DE LA EXPOSICIÓN AL RUIDO DURANTE EL TRABAJO 
Reial Decret 1316/1989 de  27 d'octubre. BOE 02/11/89  
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
Llei 31/1995. BOE 10/11/95 
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN 
Reial Decret 39/1997 de Gener de 1997. BOE 31/01/97 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN 
Decret 1627/97 del 24/10. BOE 25/10/97. 
DISPOSICIONES MÍNIMAS  DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
INDIVIDUAL 
Reial Decret 773/1997 de 30/05/97. 
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LAS MUTUAS DE A.T. Y E.P. 
Ordre 22/04/97. BOE 24/04/97. 
DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO 
Reial Decret 485/1997. BOE 23/04/97 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE 
TRABAJO 
Reial Decret 486/1997 de 14 d'abril. BOE 23/04/97 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA 
MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGOS, EN 
PARTICULAR DORSOLUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES 
 
Reial Decret 487/1997 de 14 d'abril. BOE 23/04/97 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL TRABAJO 
CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN 
Reial Decret 488/97 de 14 d'abril. BOE 23/04/97 
REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES PARA OBRES 
O.M. 23/05/97. BOE 14/06/97. Modificacions BOE 7/03/81 i 16/11/81 
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DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN 
POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO 
Reial Decret 1215/1997 de 18 de juliol. BOE 07/08/97 
 
 APARELLS ELEVADORS 
 
REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN DE LOS 
MISMOS. 
Decret 2291/85 de 08/11 del Ministeri d'Indústria i Energia. BOE 11/12/85 
CONDICIONES QUE HAN DE REUNIR Y LAS NORMAS PARA LA APROBACIÓN 
DE LOS EQUIPOS IMPULSORES DE APARATOS ELEVADORES DE 
PROPULSIÓN HIDRAÚLICA 
Ordre del Ministeri d'Indústria. BOE 09/08/74 
AMPLIACIÓN DE LA DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 
96/16/CE SOBRE ASCENSORES 
Reial Decret 1314/97 de 01/08. BOE 30/09/97 
REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES. 
Ordre 30/6/66. BOE (26/7/66) . 
SE AUTORIZA LA INSTALACIÓN DE ASCENSORES SIN CUARTO DE MAQUINAS. 
Resolució 3/04/97. BOE (23/4/97) 
SE AUTORIZA LA INSTALACIÓN DE ASCENSORES CON MAQUINAS EN FOSO. 
Resolució 10/09/98. BOE (25/9/98) 
 
 Disposicions Legals. Generalitat de Catalunya. 
 
CONTROL DE QUALITAT DE L'EDIFICACIÓ. 
Decret 375/88 d'1/12 del Departament de Política Territorial i Obres Públiques. DOGC 
28/12/88. 
OBLIGATORIETAT  DE FER CONSTAR EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE 
QUALITAT LES DADES REFERENTS A L'AUTORITZACIÓ ADMINISTRATIVA 
RELATIVA AL SOSTRE I ELEMENTS RESISTENTS 
Ordre 18/03/97. DOGC 18/4/97 
 
RECOMANACIONS SOBRE ÚS DE LES CENDRES VOLANTS EN EL FORMIGÓ 
(RECOMANACIONS UC-85). 
Ordre del Departament d'Urbanisme, Obres Públiques i Transport. DOGC 3/5/85. 
 
GESTIÓ DE RESIDUS DELS ENDERROCS I ALTRES RESIDUS DE LA 
CONSTRUCCIÓ 
Decret 201/94  
CRITERIS D'UTILITZACIÓ EN L'OBRA PÚBLICA DE DETERMINATS PRODUCTES 
UTILITZATS EN L'EDIFICACIÓ. 
Reial Decret 22/06/98. DOGC 3/8/98 

 
 COMUNICACIONS ÀUDIO-VISUALS 
 
NORMES D'INSTAL·LACIONS D'ANTENES COL·LECTIVES DE TV. 
Decret 366/83. DOGC 9/9/83. 
CANALITZACIONS I INFRAESTRUCTURES DE RADIFUSIÓ SONORA, TELEVISIÓ, 
TELEFONÍA BÀSICA I ALTRES SERVEIS PER CABLE EN ELS EDIFICIS. 
Decret 172/99. DOGC 29/6/99 
 

1 DUN_EX2020-005509_DT 22032022_PU21029EN Pàgina 119 de 189



 
 
 
 
 
 

 CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS 
 
NORMA REGLAMENTÀRIA D'EDIFICACIÓ SOBRE AÏLLAMENT TÈRMIC NRE-AT-
87. 
Ordre del 27/04/87 del Departament de Política Territorial i Obres Públiques. DOGC 
27/04/87. 
LLEI DE PROMOCIÓ DE L'ACCESSIBILITAT I DE SUPRESSIÓ DE BARRERES 
ARQUITECTÒNIQUES. 
Llei 20/91 del 25/11 de la Presidència de la Generalitat. DOGC 04/12/91. 
CODI D'ACCESSIBILITAT DE CATALUNYA DE DESPLEGAMENT DE LA LLEI 
20/91 
Decret 135/95. DOGC 24/03/95 
CONDICIONATS URBANÍSTICS I DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS EN ELS 
EDIFICIS, COMPLEMENTARIS DE LA NBE-CPI/91 
Decret 241/1994 de 26/07 de la Presidència de la Generalitat. DOGC 30/09/94. 
 
 ELECTRICITAT 
 
NORMES PARTICULARS. INSTAL·LACIONS D'ENLLAÇ. 
Resolució del Departament d'Indústria 24/02/83. DOGC 6/7/83. 
 
 SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL 
 
s'aprova el model del llibre d'incidències OBRES de construcció 
Ordre de 12/01/98. DOGC 27/01/98 
 
 APARELLS ELEVADORS 
 
CONDICIONS TÈCNIQUES DE SEGURETAT ALS ASCENSORS. 
Ordre 09/04/84. DOGC 30/05/84 
 
 HABITATGES 
 
LLEI DE L'HABITATGE. 
llei 24/91. DOGC 15/01/92 
ACREDITACIÓ DE DETERMINATS REQUISITS PRÈVIAMENT A L'INICI DE LA 
CONSTRUCCIÓ D'HABITATGES. 
Decret 282/91.DOGC 15/01/92 
LLIBRE DE L'EDIFICI 
Decret 206/92. DOGC 7/10/92 
NORMA REGLAMENTÀRIA NRE-AEOR-93, SOBRE ACCIONS A L'EDIFICACIÓ EN 
LES OBRES DE REHABILITACIÓ ESTRUCTURAL DELS SOSTRES D'EDIFICIS 
D'HABITATGES 
Ordre del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de 18/01/94. DOGC 
28/01/94. 
LLIBRE DE L'EDIFICI DELS HABITATGES EXISTENTS 
Decret 158/97. DOC 16/07/97 
REQUISITS MÍNIMS D'HABITABILITAT EN ELS EDIFICIS D'HABITATGES. 
Decret 28/99. DOGC 16/2/99. 
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El termini d'execució de l'obra és de 5 mesos a partir de la data de la signatura de 
l'acta de comprovació de replanteig. 
 
Classificació del contractista de les obres:  
No és necessària la classificació del contractista pel fet que el pressupost no 
supera la quantitat de 120.202.42 €. 
 
El pressupost d’execució per contracte de l’obra és de QUARANTA-VUIT MIL 
TRES-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB CINC CÈNTIMS (48.398,05 €). 
 
Fórmula polinòmica de revisió de preus: no és d’aplicació. 
Normes: especificades a la memòria. 
 
Girona, octubre de 2021. 
 
 
 
 
Vist-i-plau 
EL  CONTRACTISTA 
 
 
 
 
Lluís Bayona i Prats Irene Llusent Guillamet 
Arquitecte Cap del Servei de Monuments Arquitecta del Servei de Monuments 
Diputació de Girona Diputació de Girona 
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PROJECTE D'ACTUACIONS D'URGÈNCIA A LA PORTA DE TERRA DE LA CIUTADELLA DE ROSES

Octubre de 2021
Roses, Alt Empordà

Núm. 
plànol Descripció

1 LOCALITZACIÓ
1.01 SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT
1.02 ENTORN FOTOGRAMETRIA
1.03 ENTORN ESCÀNER
1.04 FASE HISTÒRICA SEGLE XVI
1.05 FASE HISTÒRICA SEGLE XVII
1.06 FASE HISTÒRICA SEGLE XVIII
1.07 FASE HISTÒRICA SEGLE XX
1.08 FASES HISTÒRIQUES. SECCIONS
1.09 RESUM FASES HISTÒRIQUES

2 ESTAT ACTUAL
2.01 PLANTA
2.02 RESUM DE SECCIONS 1
2.03 SECCIÓ 1
2.04 SECCIÓ 1'
2.05 SECCIÓ 2
2.06 SECCIÓ 3'
2.07 SECCIÓ 4
2.08 SECCIÓ 6
2.09 SECCIÓ 9
2.10 SECCIÓ 10
2.11 SECCIÓ 11

3 INTERVENCIONS
3.01 PLANTA
3.02 RESUM DE SECCIONS 1
3.03 SECCIÓ 1
3.04 SECCIÓ 1'
3.05 SECCIÓ 2
3.06 SECCIÓ 3'
3.07 SECCIÓ 4
3.08 SECCIÓ 6
3.09 SECCIÓ 9
3.10 SECCIÓ 10
3.11 SECCIÓ 11

4 PROPOSTA FUTURA
4.01 PLANTA PROPOSADA
4.02 RESUM DE SECCIONS PROPOSADES
4.03 SECCIONS 10 I 11
4.04 VISTES 1
4.05 VISTES 2

5 DETALLS CONSTRUCTIUS
5.01 DETALLS CONTRAFORT
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NÚM CLAU: DELINEANT:
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PROJECTE D'ACTUACIONS
D'URGÈNCIA A LA PORTA DE TERRA

DE LA CIUTADELLA DE ROSES

ROSES
ALT EMPORDÀ
OCTUBRE 2021
2.45.02-L LLUÍS PRAT i BUSQUETS

LLUÍS BAYONA i PRATS

Àrea de cultura, Noves Tecnologies,
Esports i Educació
Monuments

Diputació de Girona IRENE LLUSENT GUILLAMET
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT  

ÍNDEX 

1 DADES DE L'OBRA 
 

2 DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT 
 
3 COMPLIMENT DEL R.D. 1627/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE 

DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I  SALUT A LES OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ 

 
1 DADES DE L'OBRA 

 
1.1 Tipus d'obra 
PROJECTE D’ACTUACIONS D’URGÈNCIA A LA PORTA DE TERRA DE LA 
CIUTADELLA DE ROSES 
Octubre 2021 
1.2 Emplaçament 
Ciutadella de Roses, 17480 Roses, Alt Empordà 
1.3 Superfície construïda 
Superfície aproximada en planta de l’àmbit de intervenció: 120 m2 
1.4 Promotor 
Ajuntament de Roses 
1.5 Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execució 
Lluís Bayona i Prats, Irene Llusent Guillamet 
1.6 Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 
Lluís Bayona i Prats, Irene Llusent Guillamet 

 
2 DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT 

 
2.1 Topografia 
Plana, front marítim a tocar del nucli urbà 
2.2 Característiques del terreny: resistència cohesió, nivell freàtic 
Terreny argilós amb un nivell freàtic poc profund 
2.3 Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn 
Entorn urbà consolidat, front marítim 
2.4 Instal·lacions de serveis públics, tant vistes com soterrades 
Electricitat, enllumenat aigua i telefonia en l’entorn 
2.5 Ubicació de vials (amplada, nombre, densitat circulació)  
Vials urbans de trànsit de vianants i rodats amb amplades variables, alta densitat 
de circulació 
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3 COMPLIMENT DEL R.D. 1627/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS 

MÍNIMES DE SEGURETAT I  SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 
 

3.1 INTRODUCCIÓ 
 

3.2 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 
 

3.3 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 
 

3.4  MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 
 

3.5 PRIMERS AUXILIS 
 

3.6 NORMATIVA APLICABLE 
 
 

3.1 INTRODUCCIÓ 
 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució 
d'aquesta obra, les previsions respecte a la prevenció de riscos d'accidents i 
malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, en 
les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors 
de manteniment. 
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a 
terme les seves obligacions en el terreny de la prevenció de riscos 
professionals, facilitant el seu desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 
1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de 
seguretat i de salut a les obres de construcció. 

 
En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el 
contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual 
s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes 
en el present document. 
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel 
Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi 
hagi, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les Administracions 
Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 

 
Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre 
d'Incidències pel seguiment del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre 
d'Incidències haurà de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social en el termini de 24 hores. 
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Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes 
i sotcontractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informació 
adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. Abans del 
començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat 
laboral competent, segons model inclòs a l'annex III del Reial Decret. 
 
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent 
haurà d'incloure el Pla de Seguretat i Salut. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol 
integrant de la Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent 
per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar  l'obra parcialment o 
totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al 
contractista, sotscontractistes i representants dels treballadors. 

 
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del 
promotor no eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als 
sotscontractistes (art. 11è). 

 
 

3.2 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 
 

L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció 
preventiva recollits en l'art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant l'execució de l'obra i en 
particular en les següents activitats: 

 
a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 
b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte 

les seves condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de 
desplaçament o circulació 

c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans 
auxiliars 

d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic 
de les Instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, 
amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat 
i salut dels treballadors 

e) La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit 
dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries i 
substàncies perilloses 

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats 
g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 
h) L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu 

que s'haurà de dedicar a les diferents feines o fases del treball 
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i) La cooperació entre els contractistes, sotscontractistes i treballadors 
autònoms 

j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o 
activitat que es realitzi a l'obra o prop de l'obra. 

 
Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són 
els següents: 

 
1 L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de 

prevenció, d'acord  amb els següents principis generals: 
a) Evitar riscos 
b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar 
c) Combatre els riscos a l'origen 
d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la 

concepció dels llocs de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de 
treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i 
reduir els efectes del mateix a la salut 

e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica 
f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 
g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la 

tècnica, l'organització del treball, les condicions de treball, les 
relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball 

h) 
individual 

i) Donar les degudes instruccions als treballadors 
 

2 L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels 
treballadors en matèria de seguretat i salut en el moment d'encomanar 
les feines 

 
3 L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només 

els treballadors que hagin rebut informació suficient i adequada puguin 
accedir a les zones de risc greu i específic 

 
4 L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les 

distraccions i imprudències no temeràries que pogués cometre el 
treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos 
addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, 
que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos 
sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no 
existeixin alternatives més segures 

 
5 Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat 

garantir com a àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del 
treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els treballadors 
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autònoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte 
els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball 
personal. 

 
3.3 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

 
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a 
l'obra  establertes a l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, 
s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot 
i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució 
de l'obra o bé ser aplicables a d'altres feines. 
S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara 
són, caigudes, talls, cremades, erosions i cops, s’han d'adoptar en cada 
moment la postura més adient pel treball que es realitzi. 
A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures 
d'edificació veïnes i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 
Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles 
treballs posteriors (reparació, manteniment...). 
 
3.3.1 MITJANS I MAQUINÀRIA  

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, 

llum, gas...) 
- Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...) 
- Riscos derivats del funcionament de grues  
- Caiguda de la càrrega transportada  
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés 

(escales, plataformes) 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

 
3.3.2 TREBALLS PREVIS 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, 
llum, gas...) 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés 
(escales, plataformes) 

- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de materials 
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 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, 
humitat, reaccions químiques) 

 
3.3.3 ENDERROCS 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, 
llum, gas...) 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés 

(escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Fallida de l'estructura 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Acumulació i baixada de runes 

 
3.3.4 MOVIMENTS DE TERRES I EXCAVACIONS 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, 
llum, gas...) 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés 

(escales, plataformes) 
- Cops i ensopegades  
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 
- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 

 
3.3.5  FONAMENTS 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, 
llum, gas...) 

- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés 

(escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
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- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 
- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Fallides d'encofrats 
- Fallides de recalçaments 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, 

humitat, reaccions químiques) 
 
   3.3.6  ESTRUCTURA 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, 
llum, gas...) 

- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés 

(escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Fallides d'encofrats 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, 

humitat, reaccions químiques) 
- Riscos derivats de l'accés a les plantes 
 Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials 
 

3.3.7 RAM DE PALETA 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés 

(escales, plataformes) 
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- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, 

humitat, reaccions químiques) 
 

3.3.8 COBERTA 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, 

llum, gas...) 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés 

(escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes de pals i antenes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, 

humitat, reaccions químiques) 
 
3.3.9 REVESTIMENTS I ACABATS 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés 

(escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, 

humitat, reaccions químiques) 
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3.3.10 INSTAL·LACIONS 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, 

llum, gas...) 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés 

(escales, plataformes) 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Emanacions de gasos en obertures de pous morts 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobresforços per postures incorrectes 
- Caigudes de pals i antenes 

 
3.3.11 RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN 

RISCOS ESPECIALS (Annex II del R.D.1627/1997) 
1  Treballs amb riscos especialment greus de quedar sepultat 

d’enfonsament o caiguda d'altura, per les particulars 
característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments 
aplicats o l'entorn del lloc de treball 

2  Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics 
suposi un risc d'especial gravetat, o pels quals la vigilància 
específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible 

3  Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la 
normativa específica obligui a la delimitació de zones controlades 
o vigilades 

4  Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 
5  Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 
6  Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin 

moviments de terres subterranis 
7  Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 
8  Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 
9  Treballs que impliquin l'ús d'explosius 
10 Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements 

prefabricats pesats. 
 

3.4 MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 
 

Com a criteri general es donarà prioritat a les proteccions col·lectives en front 
les individuals. A més,  s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els 
medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D'altra banda els medis 
de protecció hauran d'estar homologats segons la normativa vigent. 
Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels 
previsibles treballs posteriors (reparació, manteniment...). 
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3.4.1 MESURES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre 

les diferents feines i circulacions dins l'obra 
- Senyalització de les zones de perill 
- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, 

tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors 
- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de 

maquinària 
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les 

tasques de càrrega i descàrrega 
- Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions 

existents 
- Els elements de les Instal·lacions han d'estar amb les seves 

proteccions aïllants 
- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 
- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb 

revisions periòdiques, control de la càrrega màxima, delimitació del 
radi d'acció, frenada, blocatge, etc 

- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 
- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 
- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat 

real dels elements (subsòl, edificacions veïnes) 
- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebades i pantalles 

de protecció de rases 
- Utilització de paviments antilliscants.  
- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 
- Col·locació de xarxes en forats horitzontals 
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes 

(xarxes, lones) 
- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament 

instal·lades 
- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 
- Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes 

 
3.4.2 MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o 
projecció de partícules 

- Utilització de calçat de seguretat 
- Utilització de casc homologat 
- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció 

caldrà establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el 
cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà 
obligatòria 
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- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb 
materials agressius i minimitzar el risc de talls i punxades. 

- Utilització de protectors auditius homologats en ambients 
excessivament sorollosos 

- Utilització de davantals 
- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un 

operari en els treballs amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de 
subministrament d'aire 

 
3.4.3 MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 

- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el 
tancament envaeixi la calçada s'ha de preveure un passadís 
protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que 
persones alienes a l'obra puguin entrar. 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de 
l'obra com en relació amb els vials exteriors 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les 
tasques de càrrega i descàrrega 

- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat 
real dels elements (subsòl, edificacions veïnes) 

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes 
(xarxes, lones) 

 
3.5 PRIMERS AUXILIS 

 
S’informarà, a l’inici de l’obra, de la situació dels diferents centres mèdics als 
quals s’hauran de traslladar els accidentats. És convenient disposar a l’obra i en 
lloc ben visible, d’una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a 
urgències, ambulàncies, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles 
accidentats. Telèfons d’interès: 
 
Hospital de Figueres 
Ronda del Rector Arolas, s/n. 17600 Figueres 
Tel. 972.50.14.00 
 
CAP de Roses 
Carretera Mas Oliva, 23. 17480 Roses 
Tel. 972.15.37.59 
 
Ajuntament de Roses 
Carrer Doctor Pi i Sunyer, 13. 17480 Roses 
Tel. 972.25.24.00 
 
Protecció civil El Port de la Selva 
Carretera GIV-6121, km 0,45. El Port de la Selva 
Tel. 689 875 921 
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Bombers de la Generalitat de Catalunya. Parc de Bombers de Roses 
Carretera km1, Cadaqués 
Tel. 085  
 
Mossos d’esquadra 
Tel. 088 
 
Centre de seguretat i Condicions de salut en el treball 
Tel. 972.20.82.16 
 
Comissió de seguretat i higiene de la construcció de Catalunya 
Tel. 93.221.33.53 
 
Consorci del transport sanitari de Catalunya 
Tel. 061 - 972.22.43.43 
 
 
 
FARMACIOLA DE PRIMERS AUXILIS 
 
L’obligació de la construcció d’una farmaciola restava marcada pel capítol IV, 
article núm. 43.4, de l’Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball, 
en vigor després de la promulgació de la Llei 21 de 8 de novembre de Prevenció 
de Riscos Laborals. L’obligació de posar al capdavant de la mateixa un Diplomat 
Universitari en Infermeria quan es passés d’una contractació superior a 250 
treballadors ha desaparegut pel moment, en haver esta derogada l’Ordenança 
Laboral de la Construcció, Vidre i Ceràmica. 
 
La superfície a considerar serà la resultant de projectar i encaixar dotació mínima 
necessària, és a dir, “armari mèdic”, taula de despatx amb cadira i cadira de 
confident, tamboret regulable, llitera d’exploració, “flexo”, armari farmaciola per a 
instrumental de primeres cures i específics, etc., i les farmacioles portàtils. 
 
Per la legislació vigent, el contingut mínim d’una farmaciola de primers auxilis és 
el següent, relació més aviat modernitzada, en tant que recull el parer dels 
facultatius: 

 1 pot d’aigua oxigenada 
 1 pot d’alcohol de 96º 
 1 pot de tintura de iode 
 1 pot de mercurocrom 
 1 pot d’amoníac 
 1 capsa de gasa estèril(apòsits, benes) 
 1 capsa de cotó hidròfil estèril 
 1 rotlle d’esparadrap 
 1 torniquet 
 1 bossa per a aigua o gel 
 1 bossa de guants esterilitzats 
 1 termòmetre clínic 
 1 capsa d’apòsits autoadhesius 
 Antiespasmòdics 
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 Analgèsics 
 Tònics cardíacs d’urgència 
 Xeringues d’un sol ús (cal evitar les d’insulina, a no ser que hi 
hagi treballadors que requereixin aquest tractament específic) 

 
Es suggereix que a l’obra hi haguí un armari contenint tot l’esmentat anteriorment 
com a instal·lació fixa i que, amb idèntic contingut, es prevegi un o dos com a 
farmacioles portàtils. Tot i això, cal tenir present que s’han esmentat específics, 
l’administració dels quals tan sols pot ser decidida per un facultatiu, però que la 
legislació preveu la seva existència en obra. 
 
Vigilant de seguretat obligatori. 
 
Triant el personal més qualificat, es faran cursets de socorrisme i primers auxilis, 
de forma que l’obra disposi de personal qualificat en cas de màxima urgència. 
L’empresa disposarà de servei mèdic propi o mancomunat. Tot el personal que 
treballi a l’obra haurà de passar un reconeixement mèdic acreditat. 
 
Tot el personal ha de rebre en ingressar a l’obra, una exposició dels mètodes de 
treball i els riscos que aquest poden crear, juntament amb les mesures de 
seguretat que hauran de prendre i fer servir. 
 
Es col·locarà un cartell informatiu amb els telèfons més importants en una zona 
visible per a tots, de fàcil accés dintre l’obra. També hi constarà el nom del 
centre assistencial on anar en cas d’accident i l’itinerari més adequat per anar al 
mateix. 
 
No es preveu l’habilitació d’un menjador, ja que els treballadors no es quedaran 
a menjar a l’obra. 
 
 

3.6 NORMATIVA APLICABLE 
 

- Directiva 92/57/CEE de  24 de Junio (DO: 26/08/92) 
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de 
construcción temporales o móviles 

 
- RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97) 

Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción 
Transposició de la Directiva 92/57/CEE 
Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d'inclusió d'Estudi de Seguretat i Higiene 
en projectes d'edificació i obres públiques 

 
- Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95) 

Prevención de riesgos laborales 
 

Desenvolupament de la Llei a través de les següents disposicions: 
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- RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97) 

Reglamento de los Servicios de Prevención 
- RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el 
trabajo 

- RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 
En el capítol 1 exclou les obres de construcció però el RD 1627/1997 l'esmenta en 
quant a escales de mà. 
Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el 
trabajo (O. 09/03/1971) 

 - RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual 
de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores 

- RD 488/97 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que 
incluyen pantallas de visualización 

- RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes biológicos durante el trabajo 

- RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo 

- RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual 

- RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo 
Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre utilització dels equips de treball 
Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el 
trabajo (O. 09/03/1971) 

-  RD 2177/2004 de 12 de noviembre (BOE: 13/11/04) 
Pel qual es modifica l’anterior decret 1215/1997, s’estableixen les disposicions 
mínimas de seguretat i  salut per la utilizació per part dels treballadors dels equips 
de treball, en materia de treballs temporals d’alçada.. 

- O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52) 
Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la Construcción 
Modificacions: O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53) 

O. de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66) 
Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956 

- O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66º a 74º (BOE: 03/02/40) 
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Reglamento general sobre Seguridad e Higiene 
- O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1º a 4º, 183º a 291º y Anexos I y II (BOE: 

05/09/70; 09/09/70) 
Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construcción, vidrio y cerámica 
Correció d'errades: BOE: 17/10/70 

- O. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86) 
Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el 
estudio de Seguridad e Higiene 
Correcció d'errades: BOE: 31/10/86 

 
- O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87) 

Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para 
su cumplimiento y tramitación 

- O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87) 
Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de 
poblado 

- O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77) 
Reglamento de aparatos elevadores para obras 
Modificació: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81) 

- O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88) 
Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de 
elevación y Manutención referente a grúas-torre desmontables para obras 
Modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90) 

- O. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84) 
Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto 

- O. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87) 
Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajos con 
riesgo de amianto 

- RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89) 
Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido 
durante el trabajo 

- O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71) 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo 
Correcció d'errades: BOE: 06/04/71 
Modificació:  BOE: 02/11/89 
Derogats alguns capítols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 
664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 i RD 1215/1997 

- O. de 12 de gener de 1998 (DOG: 27/01/98) 
S'aprova el model de Llibre d'Incidències en obres de construcció 

- Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglamentarias para distintos 
medios de protección personal de trabajadores  
- R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metálicos 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos 
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- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores 
Modificació: BOE: 24/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de 
electricidad 
Modificació: BOE: 25/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad 
contra riesgos mecánicos 
Modificació: BOE: 27/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de 
maniobras 
Modificació: BOE: 28/10/75           

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de protección 
personal de vias respiratorias. Normas comunes y adaptadores faciales 
Modificació: BOE: 29/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de protección 
personal de vias respiratorias: filtros mecánicos 
Modificació: BOE: 30/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de protección 
personal de vias respiratorias: mascarillas autofiltrantes 
Modificació: BOE: 31/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de protección 
personal de vias respiratorias: filtros químicos y mixtos contra amoníaco 
Modificació: BOE: 01/11/75 

 
- Normativa d'àmbit local (ordenances municipals) 
 
 
 
 
 
Girona, octubre de 2021 

 

 

 

 

Lluís Bayona i Prats Irene Llusent Guillamet 

Arquitecte Cap del Servei de Monuments Arquitecta del Servei de Monuments 

Diputació de Girona Diputació de Girona 
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