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1. DADES GENERALS

Identificació i agents del projecte
Títol projecte
Projecte d’obres per soterrar l'illa de contenidors CS-31 i urbanització de l'entorn a l'avinguda
Diaz Pacheco - platja de Canyelles Petites.

Emplaçament
Canyelles Petites.

Promotor
Ajuntament de Roses

Autors del Projecte
Departament  de Projectes i Habitatge de l’Àrea d’Urbanisme
Cristina Casas i Facerias, arquitecta municipal 

Delineació i producció
Departament  Tècnic dels Serveis Territorials.
David Alabau, delineant
Paki Goikoetxea, delineant
Vicenta Serrano, delineant

2. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

Objecte del projecte
L’objecte d’aquest projecte es la de dur a terme l’obra civil per la instal·lació de dues illes de
contenidors soterrats (CS-31) a l'avinguda Diaz Pacheco, en front de la platja de Canyelles
Petites, d’acord amb allò previst en el PCOR (Pla de contenització de Roses) amb l’objectiu
de millorar la qualitat de vida de la ciutadania així com el paisatge urbà del municipi i de les
zones costaneres alhora que es vetlla per la sostenibilitat mediambiental i es garanteix la
salubritat. També es pretén amb aquesta intervenció reduir l’impacte visual i ambiental dels
contenidors d’escombraries, les males olors i incidir en els hàbits i costums de la ciutadania
així com promoure la recollida selectiva de les escombraries. El projecte també inclou la
millora de l'entorn.

La superfície total que comprèn els dos àmbits d’actuació abans esmentat és de 885 m2 la
zona 1 i 158 m2 la zona 2, en total són uns 1.043 m 2

Antecedents i estat actual
• Dades prèvies
En data 3 d’abril de 2007, s’aprova definitivament el document anomenat ‘Pla d’implantació
de Contenidors Soterrats de Roses (PCOR-2006)’, redactat per l’Àrea d’Enginyeria, Serveis i
Medi Ambient de l’Ajuntament l’octubre de 2006. La finalitat de l’esmentat document és
recollir la proposta d’implantació de contenidors soterrats en diversos punts del municipi, per
tal de, per una banda, dotar a la població d’uns contenidors de més capacitat per a dipositar
els residus de diferents fraccions, i optimitzar-ne per tant el servei de recollida, i per l’altra,
millorar l’estètica general de la via i dels espais públics, gràcies a la substitució i retirada dels
contenidors de superfície de rebuig i de recollida selectiva inclosos dins l’àrea d’influència de
les noves àrees d’aportació.

El juliol de 2013 es redacta una modificació del PCOR vigent que grafia les illes executades;
les incloses en diferents projectes de reurbanització o urbanització; les illes a projectades i
pendents d'executar; les illes a desplaçar i les noves illes proposades.

1DUN EX.6300/07 DT.20.06.2014 PU07034OT Page 6 of 227
30



 
• Requisits normatius
Pel que fa al que disposa l’article 123 LCAP, el projecte d’obres per soterrar l'illa de
contenidors CS-31 i urbanització de l'entorn a l'avinguda Diaz Pacheco -platja de Canyelles
Petites de Roses, compleix amb el contingut normatiu i instal·lacions tècniques d’obligat
compliment.
- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, de Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
- Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 d’octubre, de Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
- Reial Decret 1098/2001. De 12 d’octubre, de Reglament General de la Llei de Contractes.

- Decret 179/1995, de 13 de juny, de Reglament d’Obres, Activitats i Serveis del Ens Locals (ROAS).
- Reial Decret 314/2006, de 17 de març, de Codi Tècnic de l’Edificació DB SI 5 Seguretat en cas d’Incendi.

Intervenció dels bombers.
- Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats,

infraestructures i edificis.
- Reial Decret 173/2010, de 19 de febrer, per el que es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, aprovar per el

Reial Decret 314/2006, de 17 de març, en matèria d’accessibilitat i no discriminació de les persones amb
discapacitat.

- Llei 20/1991, de 25 de novembre, de Promoció de l’Accessibilitat i de supressió de Barreres Arquitectòniques.
- Decret 135/1995, de 24 de març, de Desplegament de la Llei 20/1991 de Promoció de l’Accessibilitat i de

supressió de Barreres Arquitectòniques.
- Reial Decret 505/2007, pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat i de supressió de barreres

arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat.
- Ordre VIV/561/2010, de 1 de Febrer, per el que es desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques

d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats
- Reial decret 1627/1997 de 24 d’octubre, pel que s’estableixen les Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut

en les Obres de Construcció.

- Reial decret 161/2001 de 12 de juny, Regulador d’Enderrocs i altres Residus a la Construcció.

- Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme.

- Decret 305/2006, de 18 de juliol, de Reglament de la Llei d’Urbanisme.
- Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, de Text Refós de la llei d’Urbanisme.
- Reial Decret Legislatiu 2/2008 de Text Refós de la Llei del Sòl.
- POUM aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme en data 11 de febrer de 2010, donada la

conformitat del Text refós per la CTU en data 02 de juny de 2010 i publicat al DOGC 5682 en data 30 de juliol
de 2010.

- Llei 6/2001, de 31 de maig, d’Ordenació Ambiental de l’Enllumenat per a la Protecció del Medi Nocturn.

- Decret 82/2005, de 3 de maig de Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001 d’Ordenació Ambiental de
l’Enllumenat per a la Protecció del Medi Nocturn.

- Catàleg d’elements urbans i criteris d’urbanització aprovat inicialment pel Ple Ordinari de data 3 de desembre
de 2001  i definitivament per decret de data 15 de febrer de 2002.

- Llei 4/1998 de Protecció del Cap de Creus.
- MAH/2618/2006 Pla Especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc natural del Cap de Creus.
- Llei 5/2003 de Mesures de prevenció d’incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata

amb la trama urbana i el reglament que la desenvolupa (decret 123/2005).
- Llei 37/2007 del soroll en referència a la zonificació acústica, objectius de qualitat i emissions acústiques i el

Reglament que la desenvolupa (RD 1367/2007) 
- Llei 5/1998 de Ports de Catalunya i el Reglament que la desenvolupa (decret 258/2003).
- Decret 17/2005 de Reglament de Marines interiors.
- Decret 206/2001 de Reglament de Policia portuària.
- Llei 22/1988 de Costes, Llei 2/2013, de modificació de la Llei 22/1988 i d'ús sostenible del litoral i el

Reglament que la desenvolupa (RD 1471/1989).
- Llei 6/2005 de Carreteres i el reglament que la desenvolupa (decret 293/2003).
- Llei 8/2005 de protecció, gestió i ordenació del paisatge i el Reglament que la desenvolupa (decret 343/2006)
- Pla Director Urbanístic del Sòl no Urbanitzat de la Serra de Rodes i entorn publicat al DOGC la seva

aprovació definitiva en data 12 de gener de 2007.
- Pla Director Territorial de l’Empordà publicat al DOGC la seva aprovació definitiva en data 20 d’octubre de

2006.

Condicions     de     l  ’  emplaçament     i     l  ’  entorn     físic  
Es tracta d’una zona turística, on predominen les cases unifamiliars i plurifamiliars, algun
hotel i locals comercials i de restauració a les plantes baixes. L'edificació de l'entorn està del
tot consolidada i els usos de les plantes baixes pràcticament també. 
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La proposta situa l'illa en dues zones, una primera un cop l'avinguda de Diaz Pacheco arriba
al passeig de la platja de Canyelles Petites i una altre zona quasi a l'altre extrem d'aquest
passeig.

L'àmbit de la primera zona se situa davant de dos hotels amb el seu restaurant a la planta
baixa però al costat mar, on la vorera té una dimensió suficient i de sobres per ubicar-hi els
contenidors i garantir la mobilitat. Està pavimentat amb llosa de 40x40 i on se situen els
contenidors en superfície. La pendent del vial és quasi inapreciable.

La zona 2 se situa també al costat mar quasi en front del carrer perpendicular al passeig i a
un dels accessos a la platja. La futura ubicació se situa molt propera a la situació dels actuals
contenidors en superfície i sota d'un tram arbrat. La pendent d'aquest també és quasi
inapreciable.

Pel que fa a l’estat actual dels serveis existents i segons es desprèn de la documentació
facilitada per les diferents companyies subministradores i de l’inventari realitzat “in situ” s’ha
constatat el següent:

a/ Sanejament
La xarxa de clavegueram i pluvial de la que es té referència és la situada al llarg de tota
l'avinguda Diaz Pacheco. Els tubs existents de la xarxa de clavegueram tenen un diàmetre de
300 mm i els de la xarxa de pluvials també de 300 mm. El plànol 7.1 full 1/2 de serveis
afectats reflexa l'estat actual de la xarxa.

b/ Aigua
Segons la informació obtinguda per la companyia responsable del manteniment de la xarxa
d’aigua Sorea, ens trobem com a xarxa de la qual es veu afectada un tram en la zona 2 i que
haurà de ser desviada.

Per qualsevol actuació s’haurà d’atendre als criteris i directrius de la companyia
concessionària SOREA i el plànol 7.1 full 1/2 de l'estat actual o serveis afectat .

c/ Gas 
Segons consta no hi ha xarxa de gas en aquesta zona.

d/ Electricitat
Segons la informació obtinguda en les bases gràfiques municipals no consta cap xarxa ni
aèria ni subterrània en l'àmbit de l'obra tal i com indica el plànol 7.1 full 1/2 de serveis
afectats. 

Per qualsevol actuació s’haurà d’atendre als criteris i directrius de la companyia
concessionària Fecsa-Endesa.

e/ Telefonia
Segons la informació obtinguda en les bases gràfiques municipals no consta cap xarxa ni
aèria ni subterrània en l'àmbit de l'obra tal i com indica el plànol 7.1 full 1/2 de serveis
afectats.

Per a qualsevol actuació s'haurà d'atendre als criteris i directrius de la companyia.

f/ Enllumenat públic
En les dues zones d'àmbit d'obra es veu afectar dues lluminàries, una en cada una de les
zones per tant es preveu el desplaçament d'aquestes.

g/ Telecomunicacions 
En aquesta zona no existeix cap infraestructura de telecomunicacions segons es grafia en el
plànol 7.1 full 1/2 de serveis existents.
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Descripció del projecte
• Descripció general
Tal i com s’ha esmentat anteriorment el projecte recull les obres necessàries per a posar en
serveis una illa de contenidors soterrats situada a l'avinguda de Diaz Pacheco, a l’alçada de
la platja de Canyelles Petites. La instal·lació dels contenidors es realitza, en una zona on la
vorera és prou ample per tant es garanteix el trànsit de les persones. D’altra banda, la
ubicació d’aquesta illa de contenidors s’ha previst en un lloc estratègic, tant per els seu bon
ús com per tal de facilitar els treballs de recollida per part de l’empresa que realitza aquest
servei. 

L'actualització del Pla de Contenirització soterrada de Roses (PCOR) preveu la col·locació de
9 contenidors. La proposta els reparteix en dues zones, una primera illa a l'inici del passeig
de la platja de Canyelles Petites i una altre quasi al final, de 5 contenidors cadascuna (2
rebuig, 1 paper, un envàs i un vidre).

El projecte defineix un plànol on s’identifiquen les obres prèvies, es replanteja en planta, es
defineixen els serveis que poden ser afectats i les seves reposicions. També es grafien els
acabats.

Es proposa un sistema format per una arqueta prefabricada de formigó unitària i
independent, tapa de l'arqueta amb amortidors de gas, contenidor de polietilè de base
tancada o oberta segons el tipus de rebuig, plataforma de seguretat i bústia amb tapa.
Actualment aquest sistema ja es troba implantat en algun punt del municipi i funciona
correctament segons la valoració feta dels contenidors col·locats al municipi en l'informe
emès per l'empresa municipal Rosesnet al respecte i que consta en l'annex .

Dins d'aquest projecte s'inclou l'arrenjament del mirador situat en la zona 1 i la vorera de la
zona 2.
 
• Característiques urbanístiques
En el vigent Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Roses, aprovat definitivament per la
CTU de Girona el 11 de febrer de 2010 i donada la conformitat del Text refós per la CTU el 2
de juny de 2010, els terrenys objecte d’aquest projecte estan classificats de U (sol urbà),
Canyelles-Almadrava i sistema A (viari). Els contenidors de les dues zones se situen dins la
franja de la ZMT-servitud de protecció, per tant subjecte a les determinacions urbanístiques i
de costes corresponents. 

Pel que fa a la primera zona d'ubicació del contenidors soterrats, tot i que l'àmbit se situa dins
la franja de domini públic, la intervenció que es pretén executar dins d'aquesta franja rau
bàsicament en l'eliminació de 9 arbustives (baladres) i la pavimentació dels escocells
corresponents, sense impedir en cap cas l'ús públic sinó tot el contrari, amb l'objectiu de
recuperar les vistes del mirador, per tant viable amb la Llei de Costes. La resta de l'àmbit se
situa dins la franja de protecció i de transit. La part d'intervenció que se situa dins la franja de
trànsit s'intervé només per a canviar el mobiliari existent i la plantació de 3 arbres més per
oferir ombra al petit mirador existent, just quan la vorera s'amplia i permet el pas de les
persones. Per tant s'entén que la intervenció a fer en aquest àmbit no contradiu la Llei vigent
de Costes, doncs aquesta zona ja està urbanitzada. La resta, i sobre tot la implantació dels
contenidors soterrats, se situa dins la franja de protecció. La intervenció proposa substituir els
contenidors de recollida de residus en superfície per una illa de contenidors soterrats. La
solució constructiva es basa en un sistema fàcilment desmuntable que només requereix fer
un forat per ubicar-hi una arqueta que serà la que serveix per allotjar-hi el contenidor, tot
sobre un espai ja urbanitzat, sobre la calçada del vial, i l'ampliació de la vorera dels dos
costats de la via per tal de afavorir el pas de les persones, tant en el costat muntanya com en
el costat mar. Dites intervencions no estan dins dels supòsits prohibits per la Llei de Costes.
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Per tant, el projecte és viable i no entra en contradicció ni amb el planejament ni amb la Llei
de Costes, doncs els usos previstos en el projecte coincideixen amb els determinats en els
sòls destinats a sistema viari i dins les zones de domini públic, trànsit i protecció.

Pel que fa als béns i drets afectats, l’execució i desenvolupament d’aquest projecte no
suposa cap afectació privada

• Quadre estadístic
CONTENIDORS SOTERRATS DE NOVA IMPLANTACIÓ 10 unitats
AMPLIACIÓ VORERES 200 m2
PLANTACIÓ D'ABRAT 3 unitats

Les unitats totals de contenidors és de 10 (5 a cada zona) i la superfície d’actuació és 885 m2
a la zona 1 i de 158 m2 a la zona 2, que fan un total de 1043 m2 amb una repercussió de
100 €/m2.

Connectivitat
El present projecte preveu la connexió de les noves xarxes de serveis a les existents i a les
previstes en els projectes futurs.

3. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA

El procediment de la instal·lació dels contenidors soterrats, serà el següent: els primers
treballs a realitzar serà el de tancar i protegir tot l’àmbit de les obres d’acord amb allò
establert en el pla de seguretat, d’altra banda i atès que les obres afectaran part de l’amplada
del carrer s’evitarà en la mesura del possible tancar el trànsit. 
Abans de la realització dels moviments de terres s’haurà d’haver comprovat si es preveu la
afectació d’alguns dels serveis existents. Si es així, els primers treballs serà el de garantir
aquest servei, amb una actuació provisional  o bé definitiva.
Una vegada garantida la no afectació dels serveis existents, es procedirà a realitzar el rebaix
de terres i la formació dels calaix on es col·locaran els contenidors, tenint en compte les
arrels dels arbres del costat. Els contenidors aniran col·locat sobre una solera de formigó de
15 cm. de gruix. Sobre aquest solera es col·locarà l'arqueta de formigó fabricada a taller. Un
cop col·locada correctament l'arqueta es procedirà a omplir i compactar tot el seu perímetre
amb material adequat de replè; col·locar la tapa corresponent; fer la sub-base per el
paviment de l'entorn i de l'ampliació de les voreres; formigonat de base de formigó;
pavimentació de l'entorn; obertura dels escocells per a la plantació de 3 arbres en la zona de
mirador; esbrossada i retirada de les arbustives de la zona del mirador i pavimentació dels
antics escocells; desplaçament de la cabina de telèfon i lluminàries afectades; reparació dels
murets, bancs i font del mirador; formació de guals per a vianants accessibles i col·locació
del mobiliari

Treball previs
Depenent de quan s’iniciïn les obres o si en els transcurs d’aquestes es solapen amb una
època de major afluència de visitants les obres es balissaran d’una manera o altre, s’ha de
fer però de tal manera que es permeti l’accés de les persones i interferint el mínim possible
la circulació de vehicles.
Tenint en compte la quantitat de vianants i vehicles que hi circulen per aquesta avinguda,
durant el decurs de les obres, se senyalitzarà segons el tipus d’intervenció, dels moments o
zona on es desenvolupen les obres, avisant amb anterioritat als veïns afectats. 

Replanteig general de l’obra
Es comprovarà en planta les mides i les rasants, les diferents pendents transversals no
variaran significativament.
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Enderrocs
Es procedirà a l’enderroc dels paviments (asfàltic i voreres) i tots els elements afectats per
les obres ( bordons, rigoles...). L’enderroc i extracció es farà de manera que les obres
impedeixin en menor mesura el trànsit de la zona i els aparcaments existents. La runa es
retirarà amb contenidor a fi i efecte de deixar un espai lliure al pas de vianants, i es durà
finalment a l’abocador autoritzat de la Ctra. de Palau-Saverdera prèvia firma del conveni amb
el gestor de residus segons s’estableix en la normativa corresponent als residus de la
construcció. 
Durant l’enderroc se senyalitzarà degudament els elements de protecció, tanques, passeres i
altres i segons el corresponent “Pla de Seguretat i Salut”.

Traçat 
L’alineació dels contenidors es realitzarà in situ partint com a referència els plànols de
definició geomètrica.

Moviment de terres i formació esplanada
Previ a l’inici de les obres caldrà definir els equips que s’utilitzaran en el procés de moviment
de terres així com les cotes d’excavació. En quan a l'excavació a fer en la zona 2 es tindrà
cura amb les arrels dels arbres més propers.

Descripció dels contenidors soterrats:
És un equip compacte capàs de ser utilitzat per un únic operari i una única grua de camió per
completar el procés en un màxim de temps de 3 minuts i consta de:

• Arqueta de formigó:
Es tracta d'un paral·lelepípede troncocònic fabricat a taller d'una sola peça que garantirà la
seva impermeabilitat i estanquitat total; ha de ser un element independent que permeti ser
col·locat de manera individual o en grup; de formigó estructural EHE-08 (formigó C30/37),
curat i armat amb barres, cèrcols i subjeccions (acer B-500 S).
Es pren com a hipòtesi de càlcul per establir la sobrecàrrega les “accions en l'edificació” del
Codi Tècnic, i s'aplicaran sobre el paviment acabat en una superfície de quadrada de 200mm
en zones de trànsit i aparcament i 50 mm a la resta, establint com a sobrecàrrega d'ús
5KN/m2.
Cada una de les parets estaran rebaixades estratègicament per allotjar els diferents
mecanismes d'obertura i tancament i les parts que sobresurten del contenidor. A la solera hi
haurà un rebaix destinat a la recollida de residus líquids i/o elements de neteja.
Tindrà una capacitat de 3 m3 amb una alçada interior de 1,77. Les mides interiors i exteriors
queden grafiades en els plànols. 
Serà totalment estanca que impedirà l'entrada d'aigua i l'escapament dels líquids lixiviats.
Tindrà un cèrcol metàl·lic d'acer metal·litzat; elements de suspensió i maniobra; pre-
ancoratge per a la subjecció de les frontisses de la tapa i junta en tot el contorn de la boca de
cautxú (EPDM) que asseguri la total estanquitat.

• Tapa de l'arqueta de formigó
La tapa, que n'hi haurà una per arqueta, estarà formada per un bastidor de xapa d'acer
laminat amb un revestiment de resina epoxi antideslliçant de color a escollir per la DF. Tant la
base de la tapa com els suports dels amortidors i les xapes de protecció d'aquests tindran un
tractament anticorrosiu que consisteix en un decapat amb gra 3 segons les Normes SIS
055900 amb una base de grànuls d'acer; metal·litzat a zenc pur aplicat en pistola.
El sistema de tancament i obertura de la tapa de l'arqueta estarà pensat per ser manipulat
amb comoditat per un sòl operari.
S'obrirà aproximadament fins a un angle de 90º respecte la horitzontal mitjançant frontisses
amb casquet de bronze o llautó. Aquesta operació s'haurà de poder fer amb un sol operari.
Tots els ferratges seran d'acer inoxidable per protegir al màxim l'element de l'oxidació.
Tindrà un sistema d'obertura amb clau pròpia i amb dos cilindres de gas d'ús industrial,
independents i sense necessitat d'energia externa per al seu funcionament. 
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La resistència de la tapa ha de ser de 650 Kg/m2, amb un àrea d'ocupació de 3,367 m2. Les
dimensions queden grafiades en els plànols.

• Contenidor
El dipòsit del contenidor i la seva tapa inferior serà de polietilè de densitat mitja de 934
kg/m3, amb additius de resistència als raigs ultravioletes (índex VICAT 111ºC) i resistència a
la tracció de 163 Kg/m2. No tindrà cap element metàl·lic en contacte amb els residus. Els
ferratges seran d'acer galvanitzat en calent i serviran per la manipulació del contenidor alhora
de la recollida dels residus i el conjunt de peces roscades i elements auxiliars que serveixen
per ajustar els ferratges i components del contenidor seran d'acer inoxidable.
El contenidor tindrà una capacitat de 3 m3, podrà ser de base tancada per els residus de
rebuig i oberta per la selectiva. La boca del contenidor serà de 1,35x1,30 m i tindrà les mides
que consta en els plànols. Anirà instal·lat dins l'arqueta de formigó amb una única posició a
l'interior, per impedir qualsevol desplaçament.

El contenidor de base tancada, destinat habitualment a residus de rebuig, és un dipòsit
completament tancat i estanc per evitar la sortida dels líquids lixiviats; suports laterals d'acer
per la descàrrega; el ferratge superior d'elevació serà repleglable per encaixar el ganxo
senzill de la grua del camió de recollida convencional; cadena i mosquetó per subjectar el
ferratge durant la maniobra de descàrrega.

El contenidor de base oberta tindrà uns ferratges especials reforçats per a suportar el pes
dels residus; aniran col·locats a l'exterior per tal d'impedir el contacte del metall amb els
residus; tindrà un sistema de dues nanses que possibiliti el buidat pel sistema de doble
argolla i la tapa inferior serà de polietilè, reforçada amb tubs d'acer galvanitzat i amb un
dipòsit per a la retenció d'aproximadament 70 litres de lixiviats

• Plataforma de seguretat
El mateix sistema allotja una plataforma de seguretat amb l'objectiu d'evitar el risc de
caigudes, per part dels operaris que ho manipulen per descarregar el contenidor, a l'interior
de l'arqueta, de manera que quan el contenidor es retira de l'interior de l'arqueta de formigó
ocupa la totalitat de la boca.
Està construïda amb acer galvanitzat en calent de i es bellugarà també amb cilindres de gas
tipus amortidor, independents i exempts de consum d'energia. Tots els ferratges, frontisses,
cargols, passadors seran d'acer inoxidable.
La resistència de la plataforma serà de 500 kg sobre qualsevol punt.

• Bústia
De forma circular de d. 510 mm i d'acer inoxidable AISI 316 i subjectada a la tapa amb
tornilleria i segellada amb silicona. Tindran una tapa superior abatible i estanca. Tots els
ferratges i peces seran d'acer inoxidable i cada una identificarà el tipus de residu. El
tancament serà de tapa amb pressió sobre el cos de la bústia. La tapa superior estarà
reforçada interiorment amb poliuretà i l'aïllament amb junta de goma que garanteixi
l'estanqueïtat i evitar així els sorolls i les males olors. La boca se situarà a uns 90 cm. del
terra.

El conjunt complert de tots els components del sistema ocuparan en planta una superfície
màxima de 2x2 metres, definida per les dimensions exteriors de la tapa.

Pavimentació
El projecte preveu l'ampliació de la vorera costat muntanya de la zona 1 i la vorera on se
situen els contenidors, es deixarà una calçada per el pas dels vehicles de 6,50 m.;
s'encintaran les dues voreres de la zona 1 i la de la zona 2 amb bordó igual a l'existent . Es
pavimentarà, amb el tipus de paviment igual a l'existent en tots els àmbits afectats i en la
zona dos s'ampliaran els escocells dels arbres per tal de donar-l'hi millor vida. En l'escocell es
col·locarà llamborda amb junta verda al voltant de l'arbre i a la resta llamborda sobre llosa de
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formigó.

Per a la formació dels escocells es col·locarà una planxa d'acer per a contenir-l'ho.
Les voreres es formaran sobre la terra compactada amb una sub-base de 15 cm. de tot-u,

15 cm. de base de formigó  HM-25N/mm2 i peces de 40x40 iguals a les existents.
Per la banda de la calçada s’hi preveu la col·locació d’un bordó tipus T-2 amb corresponent
rigola. 

Serveis afectats
En l'illa de la zona 1, i segons la documentació gràfica que consta en les bases municipals,
s'afecta una canonada d'aigua potable PE d. 63, i en la zona 2 també s'afecta la mateixa
canonada i la xarxa de residuals de d. 300, així com un embornal situa en el punt baixa del
vial. Per tant el projecte inclou desviar la canonada d'aigua en les dues zones; desviar també
la xarxa de residuals amb la construcció de 2 pous; reubicar el embornal afectat en el punt
més baixa i fora de l'àmbit de l'excavació, segons es grafia en els plànols de proposta de
serveis 7.1.

En quan a l'enllumenat, el projecte afecta a dues lluminàries que amb la nova alineació de les
voreres quedarien al mig, es proposa doncs, situar les mateixes lluminàries però properes a
la calçada. També es proposa canviar la situació de la cabina de telèfon en una lloc que no
impedeixi el pas de les persones, per tant el projecte en preveu el seu desplaçament.

Jardineria i reg

El projecte preveu la plantació de 3 arbres de fulla caduca en una zona prou ample ara per
ara mancada d'ombra a l'estiu, i per tal de garantir un bon creixement d'aquest arbrat es
preveu la instal·lació d'una boca, quadre, programador i xarxa de reg segons es grafia en els
plànols.

Mobiliari urbà i senyalització
El projecte preveu la col·locació de diferents bancs i cadires en les noves zones d'estada que
s'han creat segons es grafia en els plànols així com la reubicació d'alguna senyalització
afectada.

4. NORMATIVA TÈCNICA APLICADA

La normativa vigent d’obligat compliment per a l’execució de totes i cadascuna de les unitats
d’obra contemplades en aquest projecte s’especifica en el Plec de condicions tècniques
particulars.
Vialitat
Ordre FOM/3460/2003, de 28 de novembre, pel que s’aprova la norma 6.1-IC “Secciones de firme”, de la
instrucció de Carreteres.
Ordre FOM/3459/2003, de 28 de novembre, pel que s’aprova la norma 6.3-IC “Rehabilitación de firmes”, de la
instrucció de Carreteres.
Ordre 27/12/1999, Norma 3.1-IC “Trazado, de la instrucción de carreteras”
Ordre 14/05/1990 per la que s’aprova la intrucció de carreters 5.2-IC “Drenaje superficial”
UNE-EN-124 1995. Dispositius de cobriment i tancament per a zones de circulació utilitzades per a vianants i
vehicles. Principis de construcció, assaigs tipus, marcat i control de qualitat.
Ordre 2/07/1976, PG-3/88, “Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a les obres de carreteres”, i posteriors
modificacions.

Genèric     d  ’  instal·lacions     urbanes     
Decret 12/1992 del Departament de Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya: Característiques que han
de complir les proteccions a instal·lar entre les xarxes dels diferents subministraments públics que discorren pel
subsòl, i posteriors modificacions.
Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents serveis.
Normes UNE de materials, sistemes i mètodes de col·locació i càlcul.

Xarxes     de     proveïment     d  ’  aigua     potable  
Reial Decret 606/2003, de 23 de maig de 2003, de modificació del Reglament de domini públic hidràulic
Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, de Text Refós legislació en matèria d’aigües de Catalunya.
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Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, pel que s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua i el
consum humà.
Reial Decret Legislatiu 1/2002, de 20 de juliol, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei d’aigües.
Llei 6/1999, de 12 de juliol, d’ordenació, gestió i tributació de l’aigua.
Ordre 28/01/1974, on s’aprova el Plec de prescripcions tècniques generals per a canonades d’abastament
d’aigua.
Norma Tecnològica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontanería. Abastecimiento”.
Norma Tecnològica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontanería. Riego”.

Hidrants     d  ’  incendi  
Decret 241/1994, sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis.
Reial Decret 1942/1993 pel que s’aprova el “Reglament de Instalaciones de Protecció contra incendios).

Xarxes     de     sanejament  
Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de serveis públics de sanejament.
Reial Decret Llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables al tractament de les
aigües residuals urbanes.
Ordre 15/09/1986  Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de sanejament de poblacions.

Xarxes     de     distribució     gas     canalitzat  
Reial Decret 919/2006, de Reglament Tècnic de distribució i utilització de combustibles a gas i les seves
instruccions complementàries.

Xarxes     de     distribució     d  ’  energia     elèctrica  
Llei 54/1997 del Sector elèctric.
Reial Decret 1955/2000, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució i comercialització
d’instal·lacions d’energia elèctrica.
Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de subministrament elèctric
Decret 3151/1968 reglament de línies elèctriques aèries d’alta tensió.
Reial Decret 842/2002 pel que s’aprova el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.
Reial Decret 3275/1982, de Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en centrals
elèctriques i centres de transformació.
Ordre 06/07/1984 on s’aproven les Instruccions tècniques complementàries ITC-MIE-RAT, del reglament sobre
condicions tècniques i garanties de seguretat en centrals elèctriques i centres de transformació.
Resolució 19/06/1984 de Ventilació i accessos a certs centres de transformació
Especificacions tècniques de les diferents companyies subministradores.
Norma Tecnològica NTE-IEE/1978 de Instal·lacions d’electricitat. Enllumenat exterior

Xarxes     de     telecomunicacions  
Especificacions tècniques de les diferents companyies subministradores.

5. COMPLIMENT DEL CODI D’ACCESSIBILITAT, SUPRESSIÓ BARRERES
ARQUITECTÒNIQUES

Les obres contemplades en el present projecte s’ajusten a les determinacions que en matèria
d’accessibilitat s’estableixen en la Llei 20/1991 de 25 de novembre, de Promoció de
l’Accessibilitat i de Supressió de Barreres Arquitectòniques, i en el reglament que la
desenvolupa, aprovat per Decret 135/1995 de 24 de març així com a l'Ordre VIV/561/2010,
de 1 de Febrer de condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i
utilització dels espais públics urbanitzats

6. SEGURETAT I SALUT

A l’Annex núm. 7 s’inclou l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, que en compliment del Reial
Decret 1627/1997 de 24 d’octubre pel que s’estableixen disposicions mínimes de Seguretat i
Salut a les Obres de Construcció, té per objecte establir les disposicions tècniques en base a
les quals l’Adjudicatari pugi portar a terme les seves obligacions en matèria de seguretat i
salut:

- redactar el corresponent Pla
- sotmetre’l a la preceptiva aprovació
- desenvolupar-lo al llarg de l’execució de les obres, sota el control del Coordinador en

matèria de Seguretat i Salut
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7. TERMINI D’EXECUCIÓ I GARANTIA

Es preveu un termini per a l’execució total de les obres en una sola fase de 4 mesos, a partir
de la signatura de l’acta de comprovació del replanteig. En el cas que l'execució de les obres
coincideixi amb els mesos d'estiu, l'Ajuntament es reserva el dret d'aturar-les des del 30 de
juny fins el 15 de setembre per raons d'interès públic donat que es tracta d'un població
turística. Els costos que això suposi aniran a càrrec del contractista i sense que aquest tingui
cap dret d'indemnització. Durant aquest espai de temps en que les obres s'hagin d'aturar es
podrà acordar una suspensió de les obres essent a càrrec del contractista el manteniment de la
senyalització, obra executada, instal·lacions, ...

El termini de garantia es fixa en un any a partir del moment en què la Direcció Facultativa de
les Obres lliuri la preceptiva acta de recepció.

8. CONTROL DE QUALITAT

En el Pla de Control de Qualitat es fixaran els assaigs necessaris, essent el seu import fins a
l’1,5% de l’import del tipus de licitació d’acord amb el Plec de Condicions Econòmico-
Administratives Generals aprovat pel Ple de l’Ajuntament, per tant aquest import es considera
inclòs dins dels costos indirectes i despeses generals de l’obra.

Dins l'annex 5 s’inclou el Pla de control de Qualitat.

9. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA

D’acord amb allò establert en l’art. 54 de la Llei de contractes del sector públic 30/2007
l’obra en qüestió no està subjecte a classificació de contractista, atès que l’import d’aquesta
es inferior als 350.000.-€ (IVA, ni inclòs).

10. PRESSUPOST GENERAL I PRESSUPOST PER CONEIXEMENT DE
L’ADMINISTRACIÓ

Aplicant a l’estat d’amidaments els preus unitaris que figuren en els corresponents quadres,
s’obté un Pressupost d’Execució Material de VUITANTA-SET MIL VUIT-CENTS TRETZE
euros amb SETANTA-VUIT cèntims ( 87.813,78.-€ ).

Incrementant la qualitat anterior amb els percentatges corresponents de despeses generals i
benefici industrial, i aplicant el 21% de l’IVA a la quantitat resultant s’obté un Pressupost
d’Execució per Contracte de CENT VINT-I-SIS MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-TRES
euros amb SIS  cèntims (126.443,06.-€ ).

La repercussió per metre quadrat de l’obra sobre 1.043 m2 és de 100 €/m2 (sense IVA).

El projecte es pot modificar en base a uns supòsits, tots els supòsits s'entenen referits a la
condició de no haver sigut previsibles amb anterioritat a la contractació, aplicant tota la diligència
requerida d'acord amb una bona pràctica professional en l'elaboració del projecte o en la
redacció de les especificacions tècniques, essent els següents:
1er supòsit: que puguin aparèixer serveis afectats ocults no detectats o per causes objectives de
tipus geològic, hídric o arqueològic.
2n supòsit: modificacions imposades per les companyies subministradores d'aigua, d'electricitat i
de gas, en les seves respectives xarxes.
3er supòsit que per causes d'impossibilitat de plantar les espècies previstes per qüestions de
període de plantació, estoc a viver, i altres aspectes derivats de la climatologia, plagues, ...
Partides d'obra que es puguin afectar amb la modificació: la modificació només podrà afectar a
les partides incloses o per incloure en el capítol d'enderrocs, de clavegueram, d'aigua potable,
de baixa tensió i jardineria.
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Percentatge màxim del preu del contracte que es pot afectar en la modificació: el 10%

11. CONSIDERACIÓ FINAL

En compliment de l’últim paràgraf de l’article 125 del “Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas”, es manifesta que amb el conjunt de documents
que formen el present projecte, queda definida l’obra per soterrar l'illa de contenidors CS 31 i
la urbanització de l'entorn a l'avinguda de Diez Pacheco, platja de Canyelles Petites de
Roses, en el sentit exigit per l’article 68 de l’esmentat reglament, donat que, per comprendre
tots i cada un dels elements que són necessaris per a la utilització de l’obra, s’ha d’entendre
que un cop finalitzada l’execució del present projecte, el seu àmbit quedarà perfectament
dotat i complert, i serà susceptible de ser lliurada a l'ús públic.

Roses, juny 2014

DEPARTAMENT DE PROJECTES I HABITATGE  DE L’ÀREA D’URBANISME

Cristina Casas i Facerias           
Arquitecta Municipal                                                       

ÀREA DE SERVEIS I INFRAESTRUCTURES
Carles Carbó Quintana         
Enginyer tècnic d’obra pública municipal

CAP DE L'ÀREA D'URBANISME
Anna Barceló Puig
Arquitecta
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12. ANNEXES
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Annex 1- Estat actual, topografia i replanteig
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ANNEX 1

TOPOGRAFIA I REPLANTEIG

La documentació topogràfica que conté el projecte ve dels resultats dels treballs topogràfics

realitzats per els delineants adscrits a l’Àrea d'urbanisme de l’Ajuntament, i conté tota la

documentació necessària per a la elaboració d’aquest projecte, tal i com indica els plànols.

El replanteig es realitzarà a partir de la documentació que s’obté de la topografia, tal i com

indiquen els plànols.
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Annex 2- Estudi geotècnic
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ANNEX 2
ESTUDI GEOTÈCNIC

Pel que fa al que disposa l’article 107.3 LCAP, cal fer esment que el Projecte en qüestió no
està subjecte a un estudi geotècnic, atès que es tracta d’obres de poca entitat i que no
afecten edificació. 

Aquest annex té per objecte la definició dels trets geològics i geotècnics que caracteritzen el
terreny on se situen les obres definides en el present projecte. L’informe geotècnic es recolza
en un reconeixement de superfície i en la consulta de la cartografia geològica i geotècnica
existent de la zona. 

El municipi de Roses pertany a la comarca de l'Alt Empordà i es troba geològicament situat
en l’extrem sud-oriental dels Pirineus. En general trobem materials del Paleozoic,
metamòrfics i ignis; els primers són bàsicament gneis i quarsites mentre que els segons
serien granits i granodiorites, més concretament sauló ja que presenten un grau d’alteració
elevat. Per sobre d’ells es troba localment una cobertura sedimentaria de materials
quaternaris, de tipus al.luvial; en general es tractaria de llims, argiles i sorres amb graves que
tenen el seu origen en els materials paleozoics citats anteriorment.

D'acord amb el Mapa Geològic de Roses, de Lluís Pallí-Carles Roqué-Ignasi Capellà editat
per l’Àrea de Geodinàmica de la UdG l’any 1.999 (E=1:12.500), la zona on se situa el projecte
són els terrenys situats després del segon moll del Port pesquer, classificada com a γ, que es
tracta d'una àrea de pendents elevades, terrenys sense formacions superficials i formats per
roques plutòniques.

- Mapa de formacions superficials i/o substrat: El sòl està representat per la designació γ
corresponent a roques granodiorites biotítiques, sovint afectades per una foliació milonítica.
És el mateix tipus de roca que ens trobem a tota la zona del Puig-Rom així com la zona
costanera des del port fins Punta Falconera. La zona concreta està formada per formacions
superficials, representat per la designació Qp corresponent a dipòsits de platja actual graves i
sorres.

- Mapa de característiques hidrològiques: La zona en qüestió es defineix com a zona de
drenatge favorable per les pendents del terreny i per la impermeabilitat dels materials; el
nivell freàtic es trobarà a profunditats de fonamentació degut a l'alçada topogràfica d’aquests
terrenys (entre les cotes +3 i +1 m.s.n.m.) i a les característiques hidrogeològiques de
l’entorn.

- Mapa de característiques geotècniques: És una zona amb capacitat de càrrega alta i
assentaments nuls. Els possibles problemes geotècnics estaran relacionats amb les
possibles discontinuïtats geològiques i la climatologia de la zona.

Atès que les obres consisteixen bàsicament en la pavimentació de l’espai resultant, aquesta
informació geològica serà útil a nivell d’informació dels materials subjacents amb la finalitat
de determinar la maquinària més adequada pel moviment de terres, la qual serà la
convencional per aquest tipus d’obres.
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Annex 3- Pla de gestió de residus
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Enderroc, Rehabilitació, Ampliació

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i demolició

tipus

quantitats

DECRET 201/1994  i   DECRET161/2001,  Reguladors dels enderrocs i altres residus de la construcció codificació

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Obra:
Situació:
Municipi : Roses Comarca : Alt Empordà

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

Codificació residus LER (tones)

Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 400,00 200,00

grava i sorra solta 0,00 0,00
argiles 0,00 0,00

terra vegetal 0,00 0,00
0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 0,00 0,00

totals d'excavació 400,00 t 200,00

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu és residu
reutilització  abocador

mateixa obra altra obra

si si si

Residus d'enderroc 

Codificació residus LER Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent

Ordre MAM/304/2002 (tones)
obra de fàbrica 170102 0,542 0,00 0,512 0,00

formigó 170101 0,084 0,00 0,062 0,00
petris 170107 0,052 0,00 0,082 0,00

metalls 170407 0,004 0,00 0,0009 0,00

fustes 170201 0,023 0,00 0,0663 0,00
vidre 170202 0,0006 0,00 0,004 0,00

plàstics 170203 0,004 0,00 0,004 0,00
guixos 170802 0,00 0,00

betums 170302 0,009 0,00 0,0012 0,00
fibrociment 170605 0,01 0,00 0,018 0,00

totals d'enderroc 0,7286 0,000 t 0,7504 0,00

Residus de construcció
Codificació residus LER Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent

Ordre MAM/304/2002 (tones)
   sobrants d'execució 0,05 0,000 0,045 0,00

obra de fàbrica 170102 0,015 0,000 0,018 0,00
formigó 170101 0,032 0,000 0,0244 0,00

petris 170107 0,002 0,000 0,0018 0,00
guixos 170802 0,003927 0,000 0,00972 0,00

altres 0,001 0,000 0,0013 0,00

   embalatges 0,038 0,000 0,08 0,00
fustes 170201 0,0285 0,000 0,067 0,00

plàstics 170203 0,00608 0,000 0,008 0,00
paper i cartró 170904 0,00304 0,000 0,004 0,00

metalls 170407 0,00038 0,000 0,001 0,00

totals de construcció 0,000 t 0,00

Materials de construcció que contenen amiant - altres especificar -
Residus que contenen hidrocarburs - especificar -
Residus que contenen PCB - especificar -
Terres contaminades - especificar -

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

Soterrament illa contenidors CS-31 i urbanització entorn avda. Diaz Pacheco
avda Diaz Pacheco-Canyelles Petites

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

(m3)

pedraplé

m3

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o 
en una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que 
el seu nou ús pugui ser acreditat

En una mateixa obra poden coexistir terres reutilitzades i terres 
portades a abocador

(tones/m2) (m3/m2) (m3)

m3

(tones/m2) (m3/m2) (m3)

m3

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                       
                         

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus
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Enderroc, Rehabilitació, Ampliació
minimització

gestió dins obra

MINIMITZACIÓ

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren -
2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc. -
3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres -
4.- Els sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus -
5.- -
6.- -

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes -
2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització -
3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures -
4.- -
5.- -
6.- -

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

                    fusta en bigues reutilitzables 0,00 t 0,00
                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables 0,00 t 0,00
                    acer en perfils reutilitzables 0,00 t 0,00
                    altres : 0,00 t 0,00
Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00

Terres

Volum  terres per tractar 240,00

a la mateixa obra a altra autoritzada
terra vegetal 0 0,00 0,00 0,00

240 0,00 0,00 0,00
argiles 0 0,00 0,00 0,00
altres 0 0,00 0,00 0,00
terres contaminades 0 0,00
Total 240 0,00 0,00 0,00

R.D. 105/2008 tones Projecte cal separar tipus de residu
Formigó 80 0,00 no inert
Maons, teules i ceràmics 40 0,00 no inert
Metalls 2 0,00 no no especial
Fusta 1 0,00 no no especial
Vidres 1 0,00 no no especial
Plàstics 0,50 0,00 no no especial
Paper i cartró 0,50 0,00 no no especial
Especials* inapreciable inapreciable si especial

R.D. 105/2008 projecte*

Contenidor per Formigó no no

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no no

Contenidor per Metalls no no

Contenidor per Fustes no no

Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no

Contenidor per Paper i cartró no no

Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

m3

m3

m3

m3

m3

  GESTIÓ (obra)

 Excavació / Mov. terres reutilizació
 m3  (+20%) valoritzador / abocador

graves/ sorres/ pedraplé

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a l'obra 
supera les quantitats de ...

* Dins dels residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que hagin estat 
contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

      Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en contenidors 
o espais reservats pels següents residus                                                                          

* A la cel.la projecte  apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen , per poder-ne millorar la gestió, però en cap cas es 
permet no separar si el R.D. ho obliga.
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Enderroc, Rehabilitació, Ampliació
gestió fora obra

pressupost

-

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització -

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció -

    Tipus de residu i Nom ,adreça i codi de gestor del residu  ( decret 161/2001)
tipus de residu gestor codi del gestor

terres

PRESSUPOST 

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu : Costos*

12,00

     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00
     La distància mitjana al abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00

0
       Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00
       La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum  
Excavació 12,00 5,00 5,00 70,00

Terres 240,00 6189,19 1200,00 2162,16
Terres contaminades 0,00 - - 0,00

runa neta runa bruta
Construcció 4,00 15,00

Formigó 0,00 - - - 0,00
Maons i ceràmics 0,00 - - - 0,00
Petris barrejats 0,00 - - - 0,00

Metalls 0,00 - - - 0,00
Fusta 0,00 - - - 0,00
Vidres 0,00 - - - 0,00
Plàstics 0,00 - - - 0,00
Paper i cartró 0,00 - - - 0,00
Guixos i no especials 0,00 - - - 0,00

Perillosos Especials 0,00 0,00 0,00

0,00 1200,00 2162,16 0,00

Elements Auxiliars
Casetes d'emmagatzematge 0,00
Compactadores 0,00
Matxucadora de petris 0,00

0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : 3362,16 €

El volum de residus aparent  és de : 200,00
El pes dels residus és de : 0,00 tones

El pressupost de la gestió de residus és de : 0,00 euros

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les 
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

adressa

Les previsions de separació de l'apartat de gestió  i : Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

     Contenidors  de 5 m3 per cada tipus de residu Especials**: nº transports a 200 €/ transport
Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)
** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports  per la seva correcta gestió

*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no,i amb quines proporcions hi son presents ( dins el cost s'ha previst una 
caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1000 euros.)

      Valoritzador / Abocador          
 m3  (+20%) €/m3 €/m3 €/m3 €/m3

 m3  (+35%) €/m3 €/m3

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

m3
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Enderroc, Rehabilitació, Ampliació
documentació gràfica

unitats -

unitats -

unitats -

unitats - unitats -

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes son a:
Estudi de Seguretat i Salut -
Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus -

Casetes d'emmagatzematge -

Compactadores -

Matxucadora de petris -

-

-

-

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

Contenidor 9 m3 . Apte per  formigó, ceràmics, petris i fusta

Contenidor 5 m3 . Apte per  plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m3 . Apte per  formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

Contenidor 1000 L . Apte per  paper i cartró, plàstics              Bidó 200 L .Apte per residus especials

El Reial Decret 105/2008 , estableix que cal facilitar plànols de les instal.lacions previstes per emmagatzematge, maneig, separació i altres 
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, 
previ acord de la direcció facultativa.
A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal.lacions com :

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L

CONTE NI DOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3
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Enderroc, Rehabilitació, Ampliació
plec de condicions

tècniques

Aquest Pla ha estat elaborat en base al Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que 
determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la 
Propietat.

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, aquestes 
modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n donarà comunicació 
per la seva acceptació a la Propietat.
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Enderroc, Rehabilitació, Ampliació
fiança

FIANÇA

Previsió inicial del Estudi Previsió final del Estudi

Total excavació 200,00 200,00

Total construcció 0,00 0,00 % 0,00

Roses

   Càlcul de la fiança
Residus de excavació * 200 6,01 1202,00 euros

Residus de construcció * 0 12,02 0 euros

VOLUM TOTAL DELS RESIDUS 200

Total fiança 1.202,00 euros

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET 161/2001

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, el 
càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul de la fiança, s'estima que es podrà reduir en un percentatge del:

Percentatge de reducció per 
minimització

m3 m3

m3 m3

Si per les previsions del Pla de gestió de residus ( que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les previsions de generació 
de residus, per causa de modificació dels procediments de treball o en l'execució de les obres, aquest document s'actualizarà i 
les noves dades es faran arribar a :

L'Ajuntament d'/de

m3 euros/m3

m3 euros/m3

m3

* Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)
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ANNEX 4
JUSTIFICACIÓ DE PREUS
En compliment de l’article 1er de la Orden del 12 de junio de 1968 (B.O.E. de 25-7-68), es
redacta el present annex on es justifica l’import dels preus. 
Les despeses directes de la mà d’obra, materials i maquinària s’han importat de les bases de
dades de l’ITEC (Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya), que són preus de
referència vigents en l’àmbit català.

Preus de materials i subministres
Els preus de materials i subministres són preus resultants a peu d’obra; en ells es troben
inclosos, si és necessari, les següents despeses:
a/ Preu a l’origen
b/ Transport
c/ Càrrega en origen i descàrrega a l’obra
d/ Moviment dins de l’obra
e/ Danys

Preus de la maquinària i equip auxiliar
En els preus de la maquinària i equip auxiliar es troben incloses les següents despeses:
a/ Cost de trasllat i posada en servei, incloses les despeses de transport i les operacions
necessàries per a la posada en servei.
b/ Cost d’existència, incloses les despeses d’amortització, interès del capital invertit,
assegurances i impostos.
c/ Cost de funcionament, incloses les despeses del personal operador, els consums de
combustible, lubricants, filtres, material de desgast, reparacions, tren de rodatge o
pneumàtics, etc...

Preus auxiliars
Són aquells preus que formen part d’un preu unitari compost, no poden incloure's en cap dels
tres apartats anteriors per ser ells mateixos compostos.
Les despeses indirectes es xifren en un percentatge sobre les despeses directes igual per a
totes les unitats d’obra. Segons la naturalesa de l’obra projectada, la importància del seu
pressupost i el termini d’execució, es considera suficient un 4 % de despeses indirectes,
percentatge que s’ha aplicat en la següent justificació de preus.

1DUN EX.6300/07 DT.20.06.2014 PU07034OT Page 30 of 227
54



 



PU07034OT-PROJ SOTERRAR L´ILLA CONTENIDORS CS-31 I URBANITZACIÓ ENTORN AVDA. DIAZ PACHECO- CANYELLES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 19/06/14 Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0121000 h Oficial 1a 16,97000 €

A0122000 h Oficial 1a paleta 16,97000 €

A0127000 h Oficial 1a col·locador 16,97000 €

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 17,29000 €

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 17,29000 €

A012N000 H Oficial 1a d´obra pública 16,97000 €

A012P000 H OFICIAL 1A JARDINER 24,70000 €

A012P200 h Oficial 2a jardiner 23,14000 €

A0137000 h Ajudant col·locador 15,08000 €

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 15,08000 €

A013N000 H AJUDANT OBRA PÚBLICA 15,08000 €

A013P000 h Ajudant jardiner 21,87000 €

A0140000 H Manobre 13,73000 €

A0150000 H Manobre especialista 13,73000 €
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MAQUINÀRIA

C1101200 H Compressor amb dos martells pneumàtics 13,91000 €

C1105A00 H Retroexcavadora amb martell trencador 70,88000 €

C110A0G0 h Dipòsit d'aire comprimit de 180 m3/h 3,02000 €

C110U070 h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar 14,92000 €

C1311110 H Pala carregadora sobre pneumàtics, de mida petita 38,27000 €

C1311120 H Pala carregadora sobre pneumàtics, de mida mitjana 46,38000 €

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 50,00000 €

C1315010 H Retroexcavadora petita 34,73000 €

C1315020 H Retroexcavadora mitjana 61,58000 €

C1331100 H Motoanivelladora, de mida petita 57,21000 €

C13350C0 H Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 7,31000 €

C133A0K0 H Picó vibrant amb placa de 60 cm 30,65000 €

C1501800 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 20,41000 €

C1502E00 H Camió cisterna de 8 m3 34,80000 €

C1503000 H CAMIÓ GRUA 33,02000 €

C1503300 h Camió grua de 3 t 43,58000 €

C1503500 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 38,55000 €

C1504S00 h Camió cistella de 10 a 19 m d'alçària 53,59000 €

C150Z100 M3 CANON MANTENIMENT ABOCADOR I ABOCAMENT DE TERRES 1,76000 €

C150Z101 M3 CANON MANTENIMENT ABOCADOR I ABOCAMENT DE RUNES 5,03000 €

C1705600 H Formigonera de 165 l 1,52000 €

C170H000 H MÀQUINA TALLAJUNTS 9,73000 €

C2005000 H Regle vibratori 3,96000 €

CRE23000 h Motoserra 3,11000 €

CZ112000 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 7,92000 €

CZ13LD01 h Electrobomba submergible amb diàmetre d'impulsió DN-entre 100 i 150 mm, amb motor de 20 kW
de potència i muntada amb guardamotor

6,39000 €
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B0111000 M3 Aigua 0,84000 €

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 18,02000 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 17,64000 €

B0312020 T Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 15,62000 €

B0312400 T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE 0 A 5 MM 0,00000 €

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 15,95000 €

B0315600 t Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm 42,27000 €

B0332020 T Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens 9,99000 €

B0332300 t Grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm 16,32000 €

B0372000 M3 Tot-u artificial 18,17000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 99,12000 €

B0514301 T Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5, en sacs 73,45000 €

B051E101 T CIMENT PÒRTLAND BLANC COMPOST BL II 22,5, EN SACS 114,13000 €

B0532310 KG Calç aèria CL 90 per a construcció 0,09000 €

B0602210 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA
MAXIMA DEL GRANULAT 12 MM

37,46000 €

B0602220 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA
MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM

58,22000 €

B0604220 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA
MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM

0,00000 €

B0641050 M3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d´exposició I

68,88000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

63,00000 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

56,00000 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

31,74000 €

B0A30A00 cu Gafes de pala i punta 3,86000 €

B0DZJ0K6 U PART PROPORCIONAL DE MATERIALS AUXILIARS PER ENCOFRAR 0,00000 €

B0F1D2A1 U MAÓ CALAT, DE 29X14X10 CM, PER A REVESTIR 0,20000 €

B0FG38A3 u Rajola ceràmica fina de forma rectangular i elaboració mecànica, de 15x15x1 cm, de color vermell 0,15000 €

B0FG3AA3 u Rajola ceràmica fina de forma rectangular i elaboració mecànica, de 18x18x1 cm, de color vermell 0,18000 €

B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no especials amb una
densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

45,00000 €

B2RA9TD0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no especials amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

85,00000 €

B8AZC100 kg Vernís de poliuretà d'1 component 11,19000 €

B96511D0 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons
UNE-EN 1340

22,52000 €

B96512C0 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 100x25x15 cm,
de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa),
segons UNE-EN 1340 tipus embornal

22,52000 €

B96513D0 M PEÇA RECTA DE FORMIGÓ PER A VORADES, MONOCAPA PER A VIANANTS A3 8X20 CM
CLASSE R 5

4,81000 €

B96517D0 M PEÇA RECTA DE FORMIGÓ PER A VORADES DE 15X25 CM CLASSE R 5 5,21000 €

1DUN EX.6300/07 DT.20.06.2014 PU07034OT Page 33 of 227
57



PU07034OT-PROJ SOTERRAR L´ILLA CONTENIDORS CS-31 I URBANITZACIÓ ENTORN AVDA. DIAZ PACHECO- CANYELLES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 19/06/14 Pàg.: 4

MATERIALS

B97422A1 U PEÇA DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 20X20X4 CM, PER A RIGOLES 0,68000 €

B9CZ2000 kg Beurada de color 0,82000 €

B9F1V002 m2 PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGO VIBROPREMSAT AMB
PERCENTATGE D'ARID RECICLAT DE 40X60X7 CM TÀCTIL DE RATLLES COLOR CENDRA
IMPERMEABILITZAT AMB PROPIETATS FOTOCATALÍTIQUES DESCONTAMINANT I
AUTONETEJABLE (AIR CLEAN) I TEXTURA GRANELLADA UNIFORME I ANTIDESLLIÇANT,
TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O SIMILAR

30,17000 €

B9F1V003 m2 Paviment de peces prefabricades de formigo de 40x40 cm i 7 cm de gruix 12,46000 €

B9F1V005 m2 PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGO VIBROPREMSAT AMB
PERCENTATGE D'ARID RECICLAT DE 30X10X8 CM COLOR BLACK IMPERMEABILITZAT
AMB PROPIETATS FOTOCATALÍTIQUES DESCONTAMINANT I AUTONETEJABLE (AIR
CLEAN) , TEXTURA GRANELLADA, UNIFORME I ANTIDESLLIÇANT, TIPUS LLOSA VULCANO
DE BREINCO O SIMILAR

26,89000 €

B9FA6481 m2 PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGO VIBROPREMSAT AMB
PERCENTATGE D'ARID RECICLAT DE 40X60X7 CM TÀCTIL DE BOTONS COLOR CENDRA
IMPERMEABILITZAT, TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O SIMILAR

25,34000 €

B9VZB500 m Peça per a graonera, de fusta de pi de 10x5 cm 28,76000 €

BD5Z7CC0 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 610x280x40 mm classe
C250 segons norma UNE-EN 124 i 16 dm2 de superfície d'absorció

36,53000 €

BDDZV005 U BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL DE CARREGA DE TRENCAMENT SUPERIOR A 40 T
SEGONS LES NORMES UNE 41-300-87 I EN-124 I LLUM INTERIOR 600 MM, RECOBERTA DE
PINTURA ASFALTICA, ARTICULADA DE D 65 CM

0,00000 €

BDKZ3170 U BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE F.D.C-250 DE 440X440X45 MM 0,00000 €

BFB26300 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 6 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL SEGONS UNE 53-131

0,00000 €

BFWB2505 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 25 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ

0,00000 €

BFYB2505 U PART PROPORCIONAL D´ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ

0,00000 €

BG221K20 M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 80 MM DE DIÀMETRE NOMINAL I 4,25 MM DE
GRUIX, AMB GRAU DE RESISTÈNCIA AL XOC 7

0,00000 €

BJS3U206 U PROGRAMADOR ELECTRONIC DE DOBLE PROGRAMA, AMB CONTROL D'APORTACIO
D'AIGUA, AMB TEMPS DE PROGRAMACIO DES DE 1 MIN. FINS A 12 H PER ESTACIO EN
PASSOS D'1 MIN., AMB 6 ESTACIONS, AMB POSSIBILITAT DE 8 ARRENCADES PER DIA I
PROGRAMA, AMB TRANSFORMADOR INTERIOR 230/26,5 V 50 HZ, AMB BATERIA
RECARGABLE DE SALVAGUARDA DEL PROGRAMA, AMB CIRCUIT D'ARRENCADA DE
BOMBA, CARCASSA DE PLASTIC ESTANCA I PREPARAT PER A MUNTATGE MURAL
EXTERIOR

0,00000 €

BJSBU120 U ELECTROVALVULA DE ROSCA FEMELLA D'1 1/2'' DN, AMB ALIMENTACIO DEL RELE A 24V
A.C., PER A PRESSIONS ENTRE 1 I 10 BAR, PER A CABALS ENTRE 0,50 I 34,0 M3/H, AMB
REGULADOR DE CABAL, AMB COS I TAPA DE PVC, POSSIBILITAT D'APERTURA MANUAL
ACTUANT SOBRE EL RELE, PURGAT INTERN

0,00000 €

BN317420 U VÀLVULA D´ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 1´´1/4, 16 BAR DE PN,
DE BRONZE, TIPUS 2

0,00000 €

BQ10U090 U CADIRA AMB SUPORT DE FOSA DE FERRO GG.20 I SEIENT AMB LLLISTONS D'EXTRUSIÓ
COMPOSITE DE PLÀSTIC Y FIBRAS VEGETALS DE COLOR FOSC AMB PASTA D'INYECCIÓ
DE POLIPROPILE I FIBRES DE VIDRE DE COLOR GRIS AMB CARGOLS D'ACER
INOXIDABLE, DE 60 CM DE LLARGARIA. MODEL NEOROMÀTIC COLOR DE SANTA & COLE
O SIMILAR.

243,70000 €

BQ10U091 U BANC DE 175 CM. D'ALLARGADA AMB SUPORT DE FOSA DE FERRO GG.20 I SEIENT AMB
LLLISTONS D'EXTRUSIÓ COMPOSITE DE PLÀSTIC Y FIBRAS VEGETALS DE COLOR FOSC
AMB PASTA D'INYECCIÓ DE POLIPROPILE I FIBRES DE VIDRE DE COLOR GRIS AMB
CARGOLS D'ACER INOXIDABLE, DE 60 CM DE LLARGARIA. MODEL NEOROMÀTIC COLOR
DE SANTA & COLE O SIMILAR.

373,95000 €

BQ13T133 u Gandula de formigó armat, de color gris, amb acabat decapat i hidrofugat, de 58 cm de llargària,
amb respatller de formigó tipus SILARGA de ESCOFET

596,00000 €
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BQ211110 u Mòdul format per arqueta de formigó EHE-08 fabricada a taller, impermeable, amb rebaix a la base
de recollida de residus, de capacitat 3 m3 i alçada interior 1.77, amb cèrcol metal·lic d'acer
metal·litzat, elements de suspensió i maniobra, preancoratge per les frontisses de la tapa i contorn
de boca amb cautxú; tapa de xapa d'acer laminat amb revestiment de resina epoxi antilliscant color
a escollir, amb tractament anticorrossiu, sistema de tancament i obertura per manipular una sola
persona, obertura de 90º, frontisses amb casquet de bronce o llautó, obertura amb clau pròpia i 2
cilindres de gas d'ús industrial, resistència de 650 Kg/m2 i àrea d'ocupació 3,367 m2; contenidor de
polietilè de densitat mitja 934 Kg/m3 amb additius per resistència als raigs ultravioletes, resistència
a tracció de 163 Kg/m2, sense cap element metal·lic en contacte amb els residus, ferratges de
manipulació d'acer galvanitzat i conjunt de peces roscades i elements auxiliars d'acer inoxidable,
capacitat de 3 m3 amb base tancada, boca de contenidor 1,35 x 1,30, dipòsit completament tancat i
estanc, suports laterals d'acer per la descàrrega, ferratge superior d'elevació replegable i cadena i
mosqutó per subjectar el ferratge durant la maniobra; plataforma de seguretat d'acer galvanitzar en
calent amb cilindres de gas tipus amortidor i resistència 500 kg; bústia circular d. 510 mm d'acer
inoxidable AISI 316 polit, subjectada a la tapa amb tornilleria i segellada amb silicona, tapa superior
abatible, a presió i estanca amb identificació del tipus de residu, reforçada amb poliuretà, junta de
goma per garantir l'estaqueïtat, boca situada a 90 cm., ferratges i peces d'acer inoxidable,
anagrama identificatiu de l'ajuntament i color i nom del tipus de residu, de SOTKON o similar

3.781,51000 €

BQC214HA u Mòdul format per arqueta de formigó EHE-08 fabricada a taller, impermeable, amb rebaix a la base
de recollida de residus, de capacitat 3 m3 i alçada interior 1.77, amb cèrcol metal·lic d'acer
metal·litzat, elements de suspensió i maniobra, preancoratge per les frontisses de la tapa i contorn
de boca amb cautxú; tapa de xapa d'acer laminat amb revestiment de resina epoxi antilliscant color
a escollir, amb tractament anticorrossiu, sistema de tancament i obertura per manipular una sola
persona, obertura de 90º, frontisses amb casquet de bronce o llautó, obertura amb clau pròpia i 2
cilindres de gas d'ús industrial, resistència de 650 Kg/m2 i àrea d'ocupació 3,367 m2; contenidor de
polietilè de densitat mitja 934 Kg/m3 amb additius per resistència als raigs ultravioletes, resistència
a tracció de 163 Kg/m2, sense cap element metal·lic en contacte amb els residus, ferratges de
manipulació d'acer galvanitzat i conjunt de peces roscades i elements auxiliars d'acer inoxidable,
capacitat de 3 m3 amb base oberta amb ferratges especials reforçats col·locats a l'exterior per
evitar el contacte amb els residus, sistema de dues nanses que possibiliti el buidat pel sistema de
doble argolla , tapa inferior de poliuretà i dipòsit per a la retenció d'uns 70 l. de lixiviats, boca de
contenidor 1,35 x 1,30, ; plataforma de seguretat d'acer galvanitzar en calent amb cilindres de gas
tipus amortidor i resistència 500 kg; bústia circular d. 510 mm d'acer inoxidable AISI 316 polit,
subjectada a la tapa amb tornilleria i segellada amb silicona, tapa superior abatible, a presió i
estanca amb identificació del tipus de residu, reforçada amb poliuretà, junta de goma per garantir
l'estaqueïtat, boca situada a 90 cm., ferratges i peces d'acer inoxidable, anagrama identificatiu de
l'ajuntament i color i nom del tipus de residu, de SOTKON o similar

3.934,30000 €

BR341110 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat a granel 39,72000 €

BR42483C u arbre fulla caduca de perímetre de 20 a 25 cm, en contenidor de 500 l o altre tipus d'arbre de
característiques similars que hi hagi en estoc en els vivers alhora d'executar la partida i a escollir
per la DF

360,00000 €

BRZ51200 u Conjunt per a fixació de pa de terra d'arbre de perímetre entre 23 i 47 cm, format per tres
ancoratges metàl·lics, cables, cingla i sistema tensor tipus Arborguy

45,98000 €

1DUN EX.6300/07 DT.20.06.2014 PU07034OT Page 35 of 227
59



PU07034OT-PROJ SOTERRAR L´ILLA CONTENIDORS CS-31 I URBANITZACIÓ ENTORN AVDA. DIAZ PACHECO- CANYELLES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 19/06/14 Pàg.: 6

ELEMENTS COMPOSTOS

D0701461D0701461D0701461D0701461 M3 MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB
200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIO
EN VOLUM 1:8, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 56,8300056,8300056,8300056,83000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 1,000 /R x 13,73000 = 13,73000

Subtotal: 13,73000 13,73000

Maquinària

C1705600 H Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,52000 = 1,06400

Subtotal: 1,06400 1,06400

Materials

B0111000 M3 Aigua 0,200      x 0,84000 = 0,16800

B0312020 T Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,740      x 15,62000 = 27,17880

B0514301 T Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5, en
sacs

0,200      x 73,45000 = 14,69000

Subtotal: 42,03680 42,03680

COST DIRECTE 56,83080

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 56,8308056,8308056,8308056,83080

D0701641D0701641D0701641D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 69,2500069,2500069,2500069,25000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 1,000 /R x 13,73000 = 13,73000

Subtotal: 13,73000 13,73000

Maquinària

C1705600 H Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,52000 = 1,06400

Subtotal: 1,06400 1,06400

Materials

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,630      x 18,02000 = 29,37260

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,250      x 99,12000 = 24,78000

B0111000 M3 Aigua 0,200      x 0,84000 = 0,16800

Subtotal: 54,32060 54,32060

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,13730

COST DIRECTE 69,25190

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 69,2519069,2519069,2519069,25190

D0701821D0701821D0701821D0701821 M3 MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB
380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIO
EN VOLUM 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 66,6200066,6200066,6200066,62000 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 1,000 /R x 13,73000 = 13,73000

Subtotal: 13,73000 13,73000

Maquinària

C1705600 H Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,52000 = 1,06400

Subtotal: 1,06400 1,06400

Materials

B0514301 T Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5, en
sacs

0,380      x 73,45000 = 27,91100

B0312020 T Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,520      x 15,62000 = 23,74240

B0111000 M3 Aigua 0,200      x 0,84000 = 0,16800

Subtotal: 51,82140 51,82140

COST DIRECTE 66,61540

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 66,6154066,6154066,6154066,61540

D070A4D1D070A4D1D070A4D1D070A4D1 M3 Morter mixt de ciment pòrtland amb escòria CEM
II/B-S, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 90,2800090,2800090,2800090,28000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 1,050 /R x 13,73000 = 14,41650

Subtotal: 14,41650 14,41650

Maquinària

C1705600 H Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,52000 = 1,10200

Subtotal: 1,10200 1,10200

Materials

B0532310 KG Calç aèria CL 90 per a construcció 400,000      x 0,09000 = 36,00000

B0312020 T Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,530      x 15,62000 = 23,89860

B0514301 T Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5, en
sacs

0,200      x 73,45000 = 14,69000

B0111000 M3 Aigua 0,200      x 0,84000 = 0,16800

Subtotal: 74,75660 74,75660

COST DIRECTE 90,27510

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 90,2751090,2751090,2751090,27510
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PU07034OT-PROJ SOTERRAR L´ILLA CONTENIDORS CS-31 I URBANITZACIÓ ENTORN AVDA. DIAZ PACHECO- CANYELLES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 19/06/14 Pàg.: 8

PARTIDES D'OBRA

P-1P-1P-1P-1 E225AH70E225AH70E225AH70E225AH70 M3 Estesa de graves al voltant dels contenidors per a
drenatge, en tongades de 25 cm, com a màxim

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 22,6822,6822,6822,68 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,010 /R x 13,73000 = 0,13730

Subtotal: 0,13730 0,13730

Maquinària

C1311120 H Pala carregadora sobre pneumàtics, de mida mitjana 0,010 /R x 46,38000 = 0,46380

Subtotal: 0,46380 0,46380

Materials

B0332020 T Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens 2,210      x 9,99000 = 22,07790

Subtotal: 22,07790 22,07790

COST DIRECTE 22,67900
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 22,6790022,6790022,6790022,67900

P-2P-2P-2P-2 F213U223F213U223F213U223F213U223 M3 ENDERROC DE FONAMENT FORMIGO EN
MASSA I MUR TANCAMENT CERÀMIC, AMB
MARTELL PICADOR MANUAL I CARREGA
MANUAL I MECANICA DE RUNA SOBRE CAMIO

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 69,3769,3769,3769,37 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 2,560 /R x 13,73000 = 35,14880

A0140000 H Manobre 0,912 /R x 13,73000 = 12,52176

Subtotal: 47,67056 47,67056

Maquinària

C1315010 H Retroexcavadora petita 0,112 /R x 34,73000 = 3,88976

C1101200 H Compressor amb dos martells pneumàtics 1,280 /R x 13,91000 = 17,80480

Subtotal: 21,69456 21,69456

COST DIRECTE 69,36512
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 69,3651269,3651269,3651269,36512

P-3P-3P-3P-3 F2193A05F2193A05F2193A05F2193A05 m Demolició i tall de paviment de formigó just al limit
de façanes i en voreres, amb compressor i càrrega
mecànica sobre camió,

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 3,693,693,693,69 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 0,112 /R x 13,73000 = 1,53776

Subtotal: 1,53776 1,53776

Maquinària

C1101200 H Compressor amb dos martells pneumàtics 0,056 /R x 13,91000 = 0,77896

C1315020 H Retroexcavadora mitjana 0,022 /R x 61,58000 = 1,35476

Subtotal: 2,13372 2,13372
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PU07034OT-PROJ SOTERRAR L´ILLA CONTENIDORS CS-31 I URBANITZACIÓ ENTORN AVDA. DIAZ PACHECO- CANYELLES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 19/06/14 Pàg.: 9

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02307

COST DIRECTE 3,69455
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 3,694553,694553,694553,69455

P-4P-4P-4P-4 F2194JF3F2194JF3F2194JF3F2194JF3 m2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PANOTS
COL·LOCATS SOBRE FORMIGÓ, DE FINS A 15
CM DE GRUIX I FINS A 2 M. D'AMPLÀRIA AMB
COMPRESOR I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE
CAMIÓ.

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 6,876,876,876,87 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 0,264 /R x 13,73000 = 3,62472

Subtotal: 3,62472 3,62472

Maquinària

C1101200 H Compressor amb dos martells pneumàtics 0,132 /R x 13,91000 = 1,83612

C1315020 H Retroexcavadora mitjana 0,022 /R x 61,58000 = 1,35476

Subtotal: 3,19088 3,19088

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 4,66200 = 0,06993

Subtotal: 0,06993 0,06993

COST DIRECTE 6,88553
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 6,885536,885536,885536,88553

P-5P-5P-5P-5 F21H1A53F21H1A53F21H1A53F21H1A53 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior,
accessoris i elements de subjecció, de fins a 10 m
d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de
formigó a mà i amb martell trencador sobre
retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 108,61108,61108,61108,61 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,200 /R x 13,73000 = 2,74600

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,500 /R x 17,29000 = 8,64500

Subtotal: 11,39100 11,39100

Maquinària

C1105A00 H Retroexcavadora amb martell trencador 0,600 /R x 70,88000 = 42,52800

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,169 /R x 50,00000 = 8,45000

C1504S00 h Camió cistella de 10 a 19 m d'alçària 0,500 /R x 53,59000 = 26,79500

C1503500 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 0,500 /R x 38,55000 = 19,27500

Subtotal: 97,04800 97,04800
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PU07034OT-PROJ SOTERRAR L´ILLA CONTENIDORS CS-31 I URBANITZACIÓ ENTORN AVDA. DIAZ PACHECO- CANYELLES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 19/06/14 Pàg.: 10

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17087

COST DIRECTE 108,60987
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 108,60987108,60987108,60987108,60987

P-6P-6P-6P-6 F21N4XC2F21N4XC2F21N4XC2F21N4XC2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA
BITUMINOSA, DE 10 CM DE GRUIX, COM A
MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB
MITJANS MECANICS I CARREGA SOBRE CAMIO

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 0,740,740,740,74 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 0,018 /R x 13,73000 = 0,24714

Subtotal: 0,24714 0,24714

Maquinària

C1311120 H Pala carregadora sobre pneumàtics, de mida mitjana 0,008 /R x 46,38000 = 0,37104

C1101200 H Compressor amb dos martells pneumàtics 0,009 /R x 13,91000 = 0,12519

Subtotal: 0,49623 0,49623

COST DIRECTE 0,74337
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 0,743370,743370,743370,74337

P-7P-7P-7P-7 F21PV045F21PV045F21PV045F21PV045 M DEMOLICIO DE VORADA AMB BASE DE
FORMIGO INCLOS RIGOLA, I CARREGA SOBRE
CAMIO

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 2,172,172,172,17 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 0,093 /R x 13,73000 = 1,27689

Subtotal: 1,27689 1,27689

Maquinària

C1311110 H Pala carregadora sobre pneumàtics, de mida petita 0,003 /R x 38,27000 = 0,11481

C1101200 H Compressor amb dos martells pneumàtics 0,056 /R x 13,91000 = 0,77896

Subtotal: 0,89377 0,89377

COST DIRECTE 2,17066
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 2,170662,170662,170662,17066

P-8P-8P-8P-8 F21Q1231F21Q1231F21Q1231F21Q1231 u Retirada de banc de pedra o formigó de fins a 3 m de
llargària i jardineres, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor.
L'element es trasllada al magatzem municipal.

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 0,9000,9000,9000,900 12,4712,4712,4712,47 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 0,300 /R x 13,73000 = 4,57667

Subtotal: 4,57667 4,57667

Maquinària

C1503000 H CAMIÓ GRUA 0,150 /R x 33,02000 = 5,50333
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PU07034OT-PROJ SOTERRAR L´ILLA CONTENIDORS CS-31 I URBANITZACIÓ ENTORN AVDA. DIAZ PACHECO- CANYELLES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 19/06/14 Pàg.: 11

PARTIDES D'OBRA

C1101200 H Compressor amb dos martells pneumàtics 0,150 /R x 13,91000 = 2,31833

Subtotal: 7,82166 7,82166

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06865

COST DIRECTE 12,46698
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 12,4669812,4669812,4669812,46698

P-9P-9P-9P-9 F21R1160F21R1160F21R1160F21R1160 u Tala controlada directa d'arbustiva arrencant la soca i
l'arrel, aplec de la brossa generada i càrrega sobre
camió i transport a la planta de compostatge

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 57,0657,0657,0657,06 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,260 /R x 21,87000 = 5,68620

A012P000 H OFICIAL 1A JARDINER 0,260 /R x 24,70000 = 6,42200

Subtotal: 12,10820 12,10820

Maquinària

CRE23000 h Motoserra 0,260 /R x 3,11000 = 0,80860

C1503000 H CAMIÓ GRUA 0,500 /R x 33,02000 = 16,51000

Subtotal: 17,31860 17,31860

Materials

B2RA9TD0 t Deposició controlada a planta de compostage de
residus de troncs i soques no especials amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb
codi 200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,270      x 85,00000 = 22,95000

B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de compostage de
residus vegetals nets no especials amb una densitat
0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,100      x 45,00000 = 4,50000

Subtotal: 27,45000 27,45000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18162

COST DIRECTE 57,05842
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 57,0584257,0584257,0584257,05842

P-10P-10P-10P-10 F222005PF222005PF222005PF222005P U EXCAVACIO DE RASES AMB MITJANS MANUALS
PER LOCALITZACIO DE SERVEIS, INCLOS
ENRETIRADA DE TERRES SOBRANTS A
L'ABOCADOR O LLOC D'US

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 35,9635,9635,9635,96 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 2,500 /R x 13,73000 = 34,32500

Subtotal: 34,32500 34,32500

Maquinària

C1501800 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 0,080 /R x 20,41000 = 1,63280

Subtotal: 1,63280 1,63280
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PU07034OT-PROJ SOTERRAR L´ILLA CONTENIDORS CS-31 I URBANITZACIÓ ENTORN AVDA. DIAZ PACHECO- CANYELLES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 19/06/14 Pàg.: 12

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 35,95780
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 35,9578035,9578035,9578035,95780

P-11P-11P-11P-11 F2225A22F2225A22F2225A22F2225A22 M3 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 4 M DE
FONDÀRIA I FINS A 2 M D´AMPLÀRIA, EN
TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS
MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL
MATERIAL EXCAVAT

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 8,888,888,888,88 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,010 /R x 13,73000 = 0,13730

Subtotal: 0,13730 0,13730

Maquinària

C1315020 H Retroexcavadora mitjana 0,142 /R x 61,58000 = 8,74436

Subtotal: 8,74436 8,74436

COST DIRECTE 8,88166
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 8,881668,881668,881668,88166

P-12P-12P-12P-12 F227T00FF227T00FF227T00FF227T00F M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT,
AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 0,8500,8500,8500,850 0,770,770,770,77 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Maquinària

C1331100 H Motoanivelladora, de mida petita 0,010 /R x 57,21000 = 0,67306

C13350C0 H Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,011 /R x 7,31000 = 0,09460

Subtotal: 0,76766 0,76766

COST DIRECTE 0,76766
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 0,767660,767660,767660,76766

P-13P-13P-13P-13 F228560FF228560FF228560FF228560F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D´AMPLÀRIA
FINS A 0.6 M, AMB MATERIAL ADEQUAT, EN
TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT
PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95 %
PM

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 45,2345,2345,2345,23 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 0,400 /R x 13,73000 = 5,49200

Subtotal: 5,49200 5,49200

Maquinària

C1315020 H Retroexcavadora mitjana 0,100 /R x 61,58000 = 6,15800

C133A0K0 H Picó vibrant amb placa de 60 cm 0,350 /R x 30,65000 = 10,72750

Subtotal: 16,88550 16,88550

Materials

B0332300 t Grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm 1,400      x 16,32000 = 22,84800
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PU07034OT-PROJ SOTERRAR L´ILLA CONTENIDORS CS-31 I URBANITZACIÓ ENTORN AVDA. DIAZ PACHECO- CANYELLES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 19/06/14 Pàg.: 13

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 22,84800 22,84800

COST DIRECTE 45,22550
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 45,2255045,2255045,2255045,22550

P-14P-14P-14P-14 F241U103F241U103F241U103F241U103 M3 TRANSPORT DE TERRES AMB CAMIO DE 12 T
FINS L'ABOCADOR AUTORITZAT.

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 2,372,372,372,37 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Maquinària

C1501800 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 0,030 /R x 20,41000 = 0,61230

C150Z100 M3 CANON MANTENIMENT ABOCADOR I
ABOCAMENT DE TERRES

1,000 /R x 1,76000 = 1,76000

Subtotal: 2,37230 2,37230

COST DIRECTE 2,37230
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 2,372302,372302,372302,37230

P-15P-15P-15P-15 F241U105F241U105F241U105F241U105 M3 TRANSPORT DE RUNES AMB CAMIO DE 12 T
FINS L'ABOCADOR AUTORITZAT, INCLOS CANON
D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 5,645,645,645,64 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Maquinària

C150Z101 M3 CANON MANTENIMENT ABOCADOR I
ABOCAMENT DE RUNES

1,000 /R x 5,03000 = 5,03000

C1501800 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 0,030 /R x 20,41000 = 0,61230

Subtotal: 5,64230 5,64230

COST DIRECTE 5,64230
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 5,642305,642305,642305,64230

P-16P-16P-16P-16 F2A1G001F2A1G001F2A1G001F2A1G001 M3 SUBMINISTRAMENT, ESTESA I COMPACTACIO
DE SORRA D'APORTACIO DE 0-5 MM PER
PROTECCIO DE SERVEIS EN RASES

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 1,011,011,011,01 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013N000 H AJUDANT OBRA PÚBLICA 0,050 /R x 15,08000 = 0,75400

Subtotal: 0,75400 0,75400

Materials

B0111000 M3 Aigua 0,300      x 0,84000 = 0,25200

B0312400 T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE
0 A 5 MM

1,800      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,25200 0,25200

1DUN EX.6300/07 DT.20.06.2014 PU07034OT Page 43 of 227
67



PU07034OT-PROJ SOTERRAR L´ILLA CONTENIDORS CS-31 I URBANITZACIÓ ENTORN AVDA. DIAZ PACHECO- CANYELLES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 19/06/14 Pàg.: 14

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 1,00600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 1,006001,006001,006001,00600

P-17P-17P-17P-17 F931201JF931201JF931201JF931201J M3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del
material al 98 % del PM

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 24,7924,7924,7924,79 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,050 /R x 13,73000 = 0,68650

Subtotal: 0,68650 0,68650

Maquinària

C13350C0 H Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,040 /R x 7,31000 = 0,29240

C1331100 H Motoanivelladora, de mida petita 0,035 /R x 57,21000 = 2,00235

C1502E00 H Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 34,80000 = 0,87000

Subtotal: 3,16475 3,16475

Materials

B0111000 M3 Aigua 0,050      x 0,84000 = 0,04200

B0372000 M3 Tot-u artificial 1,150      x 18,17000 = 20,89550

Subtotal: 20,93750 20,93750

COST DIRECTE 24,78875
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 24,7887524,7887524,7887524,78875

P-18P-18P-18P-18 F9365H11F9365H11F9365H11F9365H11 M3 BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I, DE
CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB
ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 86,2586,2586,2586,25 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H Oficial 1a d´obra pública 0,300 /R x 16,97000 = 5,09100

A0140000 H Manobre 0,600 /R x 13,73000 = 8,23800

Subtotal: 13,32900 13,32900

Maquinària

C2005000 H Regle vibratori 0,150 /R x 3,96000 = 0,59400

Subtotal: 0,59400 0,59400

Materials

B0641050 M3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d´exposició I

1,050      x 68,88000 = 72,32400

Subtotal: 72,32400 72,32400
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 19/06/14 Pàg.: 15

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 86,24700
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 86,2470086,2470086,2470086,24700

F96511DHF96511DHF96511DHF96511DH m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb
secció normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm,
de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 30 a 35 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 40,8540,8540,8540,85 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,490 /R x 13,73000 = 6,72770

A012N000 H Oficial 1a d´obra pública 0,230 /R x 16,97000 = 3,90310

Subtotal: 10,63080 10,63080

Materials

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0021      x 31,74000 = 0,06665

B96511D0 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons
UNE-EN 1340

1,050      x 22,52000 = 23,64600

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,1133      x 56,00000 = 6,34480

Subtotal: 30,05745 30,05745

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15946

COST DIRECTE 40,84771
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 40,8477140,8477140,8477140,84771

F96512C9F96512C9F96512C9F96512C9 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb
secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm,
de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 37,4937,4937,4937,49 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,460 /R x 13,73000 = 6,31580

A012N000 H Oficial 1a d´obra pública 0,220 /R x 16,97000 = 3,73340

Subtotal: 10,04920 10,04920

Materials

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,0638      x 56,00000 = 3,57280
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PARTIDES D'OBRA

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0021      x 31,74000 = 0,06665

B96512C0 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A2 de 100x25x15 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons
UNE-EN 1340 tipus embornal

1,050      x 22,52000 = 23,64600

Subtotal: 27,28545 27,28545

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15074

COST DIRECTE 37,48539
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 37,4853937,4853937,4853937,48539

P-19P-19P-19P-19 F965U010F965U010F965U010F965U010 M VORADA RECTA DE FORMIGO TIPUS TAULO, DE
8X20 CM, COL.LOCADA AMB FONAMENT DE
FORMIGO

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 13,1013,1013,1013,10 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 0,2234 /R x 13,73000 = 3,06728

A0121000 h Oficial 1a 0,1117 /R x 16,97000 = 1,89555

Subtotal: 4,96283 4,96283

Materials

B0602210 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2, DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 12 MM

0,060      x 37,46000 = 2,24760

D0701821 M3 MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB
380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIO
EN VOLUM 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

0,009      x 66,61540 = 0,59954

B96513D0 M PEÇA RECTA DE FORMIGÓ PER A VORADES,
MONOCAPA PER A VIANANTS A3 8X20 CM
CLASSE R 5

1,100      x 4,81000 = 5,29100

Subtotal: 8,13814 8,13814

COST DIRECTE 13,10097
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 13,1009713,1009713,1009713,10097

P-20P-20P-20P-20 F965U211F965U211F965U211F965U211 M VORADA RECTA DE FORMIGO DE 15X25 CM,
COL.LOCADA AMB FONAMENT DE FORMIGO

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 15,7615,7615,7615,76 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,200 /R x 16,97000 = 3,39400

A0150000 H Manobre especialista 0,300 /R x 13,73000 = 4,11900

Subtotal: 7,51300 7,51300

Materials

B0604220 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM

0,080      x 0,00000 = 0,00000

D0701821 M3 MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB
380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIO

0,009      x 66,61540 = 0,59954
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PARTIDES D'OBRA

EN VOLUM 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

B0602210 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2, DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 12 MM

0,065      x 37,46000 = 2,43490

B0DZJ0K6 U PART PROPORCIONAL DE MATERIALS
AUXILIARS PER ENCOFRAR

1,000      x 0,00000 = 0,00000

B96517D0 M PEÇA RECTA DE FORMIGÓ PER A VORADES DE
15X25 CM CLASSE R 5

1,000      x 5,21000 = 5,21000

Subtotal: 8,24444 8,24444

COST DIRECTE 15,75744
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 15,7574415,7574415,7574415,75744

P-21P-21P-21P-21 F97422ABF97422ABF97422ABF97422AB M RIGOLA DE 20 CM D´AMPLÀRIA AMB PECES DE
MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE
20X20X8 CM, COL·LOCADES AMB MORTER DE
CIMENT 1:4, ELABORAT A L´OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 7,997,997,997,99 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H Oficial 1a d´obra pública 0,200 /R x 16,97000 = 3,39400

A0140000 H Manobre 0,050 /R x 13,73000 = 0,68650

Subtotal: 4,08050 4,08050

Materials

B051E101 T CIMENT PÒRTLAND BLANC COMPOST BL II 22,5,
EN SACS

0,001      x 114,13000 = 0,11413

B97422A1 U PEÇA DE MORTER DE CIMENT DE COLOR
BLANC, DE 20X20X4 CM, PER A RIGOLES

5,000      x 0,68000 = 3,40000

D0701821 M3 MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB
380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIO
EN VOLUM 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

0,006      x 66,61540 = 0,39969

Subtotal: 3,91382 3,91382

COST DIRECTE 7,99432
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 7,994327,994327,994327,99432

P-22P-22P-22P-22 F9F5C570F9F5C570F9F5C570F9F5C570 m2 PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE
FORMIGO VIBROPREMSAT AMB PERCENTATGE
D'ARID RECICLAT DE 40X60X7 CM TÀCTIL DE
BOTONS COLOR CENDRA IMPERMEABILITZAT,
COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER
DE CIMENT P-350 PLASTIC DE DOSIFICACIO
MINIMA 250 KG/M3 SEGUINT EL DIBUIX GRAFIAT
EN ELS PLÀNOLS, TIPUS LLOSA VULCANO DE
BREINCO O SIMILAR

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 37,9137,9137,9137,91 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,150 /R x 15,08000 = 2,26200

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,300 /R x 16,97000 = 5,09100
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PARTIDES D'OBRA

A0140000 H Manobre 0,050 /R x 13,73000 = 0,68650

Subtotal: 8,03950 8,03950

Materials

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,017      x 17,64000 = 0,29988

D0701461 M3 MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB
200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIO
EN VOLUM 1:8, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

0,050      x 56,83080 = 2,84154

B9FA6481 m2 PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE
FORMIGO VIBROPREMSAT AMB PERCENTATGE
D'ARID RECICLAT  DE 40X60X7 CM TÀCTIL DE
BOTONS COLOR CENDRA IMPERMEABILITZAT,
TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O SIMILAR

1,050      x 25,34000 = 26,60700

Subtotal: 29,74842 29,74842

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12059

COST DIRECTE 37,90851
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 37,9085137,9085137,9085137,90851

P-23P-23P-23P-23 F9F5UB10F9F5UB10F9F5UB10F9F5UB10 m2 PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE
FORMIGO VIBROPREMSAT AMB PERCENTATGE
D'ARID RECICLAT DE 40X60X7 CM TÀCTIL
RATLLAT COLOR CENDRA IMPERMEABILITZAT
AMB PROPIETATS FOTOCATALÍTIQUES
DESCONTAMINANT I AUTONETEJABLE (AIR
CLEAN) , TEXTURA GRANELLADA UNIFORME I
ANTIDESLLIÇANT, COL.LOCAT A TRUC DE
MACETA AMB MORTER DE CIMENT P-350
PLASTIC DE DOSIFICACIO MINIMA 250 KG/M3
SEGUINT EL DIBUIX GRAFIAT EN ELS PLÀNOLS,
TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O SIMILAR

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 42,0842,0842,0842,08 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,300 /R x 16,97000 = 5,09100

A0140000 H Manobre 0,050 /R x 13,73000 = 0,68650

A0137000 h Ajudant col·locador 0,150 /R x 15,08000 = 2,26200

Subtotal: 8,03950 8,03950

Materials

D0701461 M3 MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB
200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIO
EN VOLUM 1:8, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

0,050      x 56,83080 = 2,84154

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,017      x 17,64000 = 0,29988

B9F1V002 m2 PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE
FORMIGO VIBROPREMSAT AMB PERCENTATGE
D'ARID RECICLAT  DE 40X60X7 CM TÀCTIL DE
RATLLES COLOR CENDRA IMPERMEABILITZAT
AMB PROPIETATS FOTOCATALÍTIQUES
DESCONTAMINANT I AUTONETEJABLE (AIR
CLEAN)  I TEXTURA GRANELLADA UNIFORME I
ANTIDESLLIÇANT, TIPUS LLOSA VULCANO DE
BREINCO O SIMILAR

1,020      x 30,17000 = 30,77340

B0111000 M3 Aigua 0,005      x 0,84000 = 0,00420
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 33,91902 33,91902

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12059

COST DIRECTE 42,07911
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 42,0791142,0791142,0791142,07911

P-24P-24P-24P-24 F9F5UC10F9F5UC10F9F5UC10F9F5UC10 m2 Paviment de peces prefabricades de formigo de
40x40 cm i 7 cm de gruix, en voreres de més d'1 m
d'amplària, col·locades amb morter de ciment 1:6,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l igual a
l'existent

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 34,1434,1434,1434,14 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,400 /R x 13,73000 = 5,49200

A0121000 h Oficial 1a 0,800 /R x 16,97000 = 13,57600

Subtotal: 19,06800 19,06800

Materials

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,030      x 69,25190 = 2,07756

B9F1V003 m2 Paviment de peces prefabricades de formigo de
40x40 cm i 7 cm de gruix

1,020      x 12,46000 = 12,70920

Subtotal: 14,78676 14,78676

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28602

COST DIRECTE 34,14078
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 34,1407834,1407834,1407834,14078

P-25P-25P-25P-25 F9F5UH10F9F5UH10F9F5UH10F9F5UH10 m2 PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE
FORMIGO VIBROPREMSAT AMB PERCENTATGE
D'ARID RECICLAT DE 30X10X8 CM COLOR
BLACK IMPERMEABILITZAT AMB PROPIETATS
FOTOCATALÍTIQUES DESCONTAMINANT I
AUTONETEJABLE (AIR CLEAN) , TEXTURA
GRANELLADA UNIFORME I ANTIDESLLIÇANT,
COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER
DE CIMENT P-350 PLASTIC DE DOSIFICACIO
MINIMA 250 KG/M3 SEGUINT EL DIBUIX GRAFIAT
EN ELS PLÀNOLS, TIPUS LLOSA VULCANO DE
BREINCO O SIMILAR

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 38,7338,7338,7338,73 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,050 /R x 13,73000 = 0,68650

A0137000 h Ajudant col·locador 0,150 /R x 15,08000 = 2,26200

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,300 /R x 16,97000 = 5,09100

Subtotal: 8,03950 8,03950

Materials

D0701461 M3 MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB
200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIO
EN VOLUM 1:8, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

0,050      x 56,83080 = 2,84154
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PARTIDES D'OBRA

B0111000 M3 Aigua 0,005      x 0,84000 = 0,00420

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,017      x 17,64000 = 0,29988

B9F1V005 m2 PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE
FORMIGO VIBROPREMSAT AMB PERCENTATGE
D'ARID RECICLAT  DE 30X10X8 CM COLOR
BLACK IMPERMEABILITZAT AMB PROPIETATS
FOTOCATALÍTIQUES DESCONTAMINANT I
AUTONETEJABLE (AIR CLEAN) , TEXTURA
GRANELLADA, UNIFORME I ANTIDESLLIÇANT,
TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O SIMILAR

1,020      x 26,89000 = 27,42780

Subtotal: 30,57342 30,57342

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12059

COST DIRECTE 38,73351
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 38,7335138,7335138,7335138,73351

P-26P-26P-26P-26 FD1ZV015FD1ZV015FD1ZV015FD1ZV015 U CONNEXIO DE CLAVEGUERO A COL.LECTOR Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 166,16166,16166,16166,16 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 16,97000 = 33,94000

A0150000 H Manobre especialista 6,000 /R x 13,73000 = 82,38000

Subtotal: 116,32000 116,32000

Maquinària

C1315010 H Retroexcavadora petita 0,500 /R x 34,73000 = 17,36500

C1101200 H Compressor amb dos martells pneumàtics 2,000 /R x 13,91000 = 27,82000

Subtotal: 45,18500 45,18500

Materials

B0602220 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2, DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM

0,080      x 58,22000 = 4,65760

Subtotal: 4,65760 4,65760

COST DIRECTE 166,16260
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 166,16260166,16260166,16260166,16260

P-27P-27P-27P-27 FDD1A525FDD1A525FDD1A525FDD1A525 U POU DE REGISTRE CIRCULAR DE D 100 CM, DE
3 M. D'ALÇADA DE PARET DE GRUIX 14 CM DE
MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA PER
DINS AMB MORTER MIXT 1:2:10, SOLERA DE
FORMIGO HM-20 DE 15 CM DE GRUIX, AMB
COL.LOCACIO DE MARC QUADRAT APARENT I
TAPA CIRCULAR DE FOSA DUCTIL CLASSE
D-400, ARTICULADA DE D 65 CM AMB GRAVAT
DEL SERVEI

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 276,42276,42276,42276,42 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H Oficial 1a d´obra pública 4,000 /R x 16,97000 = 67,88000

A0140000 H Manobre 5,000 /R x 13,73000 = 68,65000

Subtotal: 136,53000 136,53000
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PARTIDES D'OBRA

Materials

BDDZV005 U BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL DE
CARREGA DE TRENCAMENT SUPERIOR A 40 T
SEGONS LES NORMES UNE 41-300-87 I EN-124 I
LLUM INTERIOR 600 MM, RECOBERTA DE
PINTURA ASFALTICA, ARTICULADA DE D 65 CM

1,000      x 0,00000 = 0,00000

B0111000 M3 Aigua 0,006      x 0,84000 = 0,00504

B0641050 M3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d´exposició I

0,300      x 68,88000 = 20,66400

B0F1D2A1 U MAÓ CALAT, DE 29X14X10 CM, PER A REVESTIR 320,000      x 0,20000 = 64,00000

D070A4D1 M3 Morter mixt de ciment pòrtland amb escòria CEM
II/B-S, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

0,510      x 90,27510 = 46,04030

B0514301 T Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5, en
sacs

0,125      x 73,45000 = 9,18125

Subtotal: 139,89059 139,89059

COST DIRECTE 276,42059
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 276,42059276,42059276,42059276,42059

P-28P-28P-28P-28 FDK2U030FDK2U030FDK2U030FDK2U030 U PERICO QUADRAT PER A CANALITZACIO DE
SERVEIS DE 58X58X60 CM, AMB PARETS DE 14
CM DE GUIX DE MAO CALAT ARREBOSSADES
PER DINS AMB MORTER DE CIMENT I LLIT
DRENANT DE GRAVA DE 10 CM DE GRUIX,
COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA DE
440X440X45 MM DE FOSA DUCTIL C-250 AMB
GRAVAT DEL SERVEI CORRESPONENT

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 87,0287,0287,0287,02 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 2,600 /R x 13,73000 = 35,69800

A012N000 H Oficial 1a d´obra pública 1,900 /R x 16,97000 = 32,24300

Subtotal: 67,94100 67,94100

Materials

BDKZ3170 U BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS
DE F.D.C-250 DE 440X440X45 MM

1,000      x 0,00000 = 0,00000

B0604220 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM

0,240      x 0,00000 = 0,00000

B0F1D2A1 U MAÓ CALAT, DE 29X14X10 CM, PER A REVESTIR 70,000      x 0,20000 = 14,00000

D070A4D1 M3 Morter mixt de ciment pòrtland amb escòria CEM
II/B-S, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

0,048      x 90,27510 = 4,33320

B0332020 T Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens 0,075      x 9,99000 = 0,74925

Subtotal: 19,08245 19,08245

1DUN EX.6300/07 DT.20.06.2014 PU07034OT Page 51 of 227
75



PU07034OT-PROJ SOTERRAR L´ILLA CONTENIDORS CS-31 I URBANITZACIÓ ENTORN AVDA. DIAZ PACHECO- CANYELLES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 19/06/14 Pàg.: 22

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 87,02345
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 87,0234587,0234587,0234587,02345

P-29P-29P-29P-29 FFB26355FFB26355FFB26355FFB26355 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 32
MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 6 BAR
DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE 53-131,
CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJÀ I COL.LOCAT AL FONS DE LA
RASA

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 2,272,272,272,27 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,070 /R x 17,29000 = 1,21030

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,070 /R x 15,08000 = 1,05560

Subtotal: 2,26590 2,26590

Materials

BFWB2505 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 25 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A
PRESSIÓ

0,315      x 0,00000 = 0,00000

BFYB2505 U PART PROPORCIONAL D´ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 25 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ

1,050      x 0,00000 = 0,00000

BFB26300 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 32
MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 6 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL SEGONS UNE 53-131

1,020      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 2,26590
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 2,265902,265902,265902,26590

P-30P-30P-30P-30 FJS3U206FJS3U206FJS3U206FJS3U206 U PROGRAMADOR ELECTRONIC DE DOBLE
PROGRAMA, AMB CONTROL D'APORTACIO
D'AIGUA, AMB TEMPS DE PROGRAMACIO DES
DE 1 MIN. FINS A 12 H PER ESTACIO EN PASSOS
D'1 MIN., AMB 6 ESTACIONS, AMB POSSIBILITAT
DE 8 ARRENCADES PER DIA I PROGRAMA, AMB
TRANSFORMADOR INTERIOR 230/26,5 V 50 HZ,
AMB BATERIA RECARGABLE DE SALVAGUARDA
DEL PROGRAMA, AMB CIRCUIT D'ARRENCADA
DE BOMBA, CARCASSA DE PLASTIC ESTANCA I
PREPARAT PER A MUNTATGE MURAL
EXTERIOR, TOTALMENT COL.LOCAT, INCLOSES
TOTES LES CONNEXIONS ELECTRIQUES, TANT
DEL CIRCUIT D'ALIMENTACIO DEL
PROGRAMADOR, COM DELS ELEMENTS
GOVERNATS PER AQUEST

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 16,1916,1916,1916,19 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,500 /R x 17,29000 = 8,64500

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,500 /R x 15,08000 = 7,54000
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 16,18500 16,18500

Materials

BJS3U206 U PROGRAMADOR ELECTRONIC DE DOBLE
PROGRAMA, AMB CONTROL D'APORTACIO
D'AIGUA, AMB TEMPS DE PROGRAMACIO DES
DE 1 MIN. FINS A 12 H PER ESTACIO EN PASSOS
D'1 MIN., AMB 6 ESTACIONS, AMB POSSIBILITAT
DE 8 ARRENCADES PER DIA I PROGRAMA, AMB
TRANSFORMADOR INTERIOR 230/26,5 V 50 HZ,
AMB BATERIA RECARGABLE DE SALVAGUARDA
DEL PROGRAMA, AMB CIRCUIT D'ARRENCADA
DE BOMBA, CARCASSA DE PLASTIC ESTANCA I
PREPARAT PER A MUNTATGE MURAL EXTERIOR

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 16,18500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 16,1850016,1850016,1850016,18500

P-31P-31P-31P-31 FJSBU120FJSBU120FJSBU120FJSBU120 U ELECTROVALVULA DE ROSCA FEMELLA D'1 1/2''
DN, AMB ALIMENTACIO DEL RELE A 24V A.C.,
PER A PRESSIONS ENTRE 1 I 10 BAR, PER A
CABALS ENTRE 0,50 I 34,0 M3/H, AMB
REGULADOR DE CABAL, AMB COS I TAPA DE
PVC, POSSIBILITAT D'APERTURA MANUAL
ACTUANT SOBRE EL RELE, PURGAT INTERN,
TOTALMENT COL.LOCADA EN PERICO
SOTERRAT, INCLOSES LES CONNEXIONS AMB
LA XARXA D'AIGUA I LES CONNEXIONS
ELECTRIQUES

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 12,1412,1412,1412,14 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,375 /R x 15,08000 = 5,65500

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,375 /R x 17,29000 = 6,48375

Subtotal: 12,13875 12,13875

Materials

BJSBU120 U ELECTROVALVULA DE ROSCA FEMELLA D'1 1/2''
DN, AMB ALIMENTACIO DEL RELE A 24V A.C.,
PER A PRESSIONS ENTRE 1 I 10 BAR, PER A
CABALS ENTRE 0,50 I 34,0 M3/H, AMB
REGULADOR DE CABAL, AMB COS I TAPA DE
PVC, POSSIBILITAT D'APERTURA MANUAL
ACTUANT SOBRE EL RELE, PURGAT INTERN

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 12,13875
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 12,1387512,1387512,1387512,13875

P-32P-32P-32P-32 FJSZU002FJSZU002FJSZU002FJSZU002 U CONNEXIÓ DE XARXA DE REG A
PROGRAMADOR EXISTENT I POSTA EN
FUNCIONAMENT, TOT INSTAL.LAT I PROVAT

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 268,12268,12268,12268,12 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra
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PARTIDES D'OBRA

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 1,000 /R x 15,08000 = 15,08000

A0140000 H Manobre 4,000 /R x 13,73000 = 54,92000

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 1,000 /R x 17,29000 = 17,29000

Subtotal: 87,29000 87,29000

Maquinària

C170H000 H MÀQUINA TALLAJUNTS 0,500 /R x 9,73000 = 4,86500

C2005000 H Regle vibratori 0,300 /R x 3,96000 = 1,18800

C1105A00 H Retroexcavadora amb martell trencador 2,000 /R x 70,88000 = 141,76000

C1503000 H CAMIÓ GRUA 1,000 /R x 33,02000 = 33,02000

Subtotal: 180,83300 180,83300

Materials

B0604220 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM

2,400      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 268,12300
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 268,12300268,12300268,12300268,12300

P-33P-33P-33P-33 FN317424FN317424FN317424FN317424 U VÀLVULA D´ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE
DIÀMETRE NOMINAL 1´´1/4, DE 16 BAR DE PN, DE
BRONZE, TIPUS 2, MUNTADA EN PERICÓ DE
CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A DRENATGE,
CONNECTADA A LA XARXA DE PLUVIALS

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 15,5315,5315,5315,53 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,375 /R x 17,29000 = 6,48375

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,600 /R x 15,08000 = 9,04800

Subtotal: 15,53175 15,53175

Materials

BG221K20 M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 80 MM
DE DIÀMETRE NOMINAL I 4,25 MM DE GRUIX,
AMB GRAU DE RESISTÈNCIA AL XOC 7

5,000      x 0,00000 = 0,00000

BN317420 U VÀLVULA D´ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE
DIÀMETRE NOMINAL 1´´1/4, 16 BAR DE PN, DE
BRONZE, TIPUS 2

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 15,53175
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 15,5317515,5317515,5317515,53175

P-34P-34P-34P-34 FQ10U090FQ10U090FQ10U090FQ10U090 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ CADIRA AMB
SUPORT DE FOSA DE FERRO GG.20 I SEIENT
AMB LLLISTONS D'EXTRUSIÓ COMPOSITE DE
PLÀSTIC Y FIBRAS VEGETALS DE COLOR FOSC
AMB PASTA D'INYECCIÓ DE POLIPROPILE I
FIBRES DE VIDRE DE COLOR GRIS AMB
CARGOLS D'ACER INOXIDABLE, DE 60 CM DE
LLARGARIA. MODEL NEOROMÀTIC COLOR DE
SANTA & COLE O SIMILAR.

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 244,55244,55244,55244,55 €
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PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H Oficial 1a d´obra pública 0,050 /R x 16,97000 = 0,84850

Subtotal: 0,84850 0,84850

Materials

BQ10U090 U CADIRA  AMB SUPORT DE FOSA DE FERRO
GG.20 I SEIENT AMB LLLISTONS D'EXTRUSIÓ
COMPOSITE DE PLÀSTIC Y FIBRAS VEGETALS
DE COLOR FOSC AMB PASTA D'INYECCIÓ DE
POLIPROPILE I FIBRES DE VIDRE DE COLOR
GRIS  AMB CARGOLS D'ACER INOXIDABLE, DE
60 CM DE LLARGARIA. MODEL NEOROMÀTIC
COLOR DE SANTA & COLE O SIMILAR.

1,000      x 243,70000 = 243,70000

Subtotal: 243,70000 243,70000

COST DIRECTE 244,54850
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 244,54850244,54850244,54850244,54850

P-35P-35P-35P-35 FQ10U091FQ10U091FQ10U091FQ10U091 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ BANC DE 175 CM.
D'ALLARGADA AMB SUPORT DE FOSA DE
FERRO GG.20 I SEIENT AMB LLLISTONS
D'EXTRUSIÓ COMPOSITE DE PLÀSTIC Y FIBRAS
VEGETALS DE COLOR FOSC AMB PASTA
D'INYECCIÓ DE POLIPROPILE I FIBRES DE VIDRE
DE COLOR GRIS AMB CARGOLS D'ACER
INOXIDABLE, DE 60 CM DE LLARGARIA. MODEL
NEOROMÀTIC COLOR DE SANTA & COLE O
SIMILAR.

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 376,70376,70376,70376,70 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,200 /R x 13,73000 = 2,74600

Subtotal: 2,74600 2,74600

Materials

BQ10U091 U BANC DE 175 CM. D'ALLARGADA  AMB SUPORT
DE FOSA DE FERRO GG.20 I SEIENT AMB
LLLISTONS D'EXTRUSIÓ COMPOSITE DE
PLÀSTIC Y FIBRAS VEGETALS DE COLOR FOSC
AMB PASTA D'INYECCIÓ DE POLIPROPILE I
FIBRES DE VIDRE DE COLOR GRIS  AMB
CARGOLS D'ACER INOXIDABLE, DE 60 CM DE
LLARGARIA. MODEL NEOROMÀTIC COLOR DE
SANTA & COLE O SIMILAR.

1,000      x 373,95000 = 373,95000

Subtotal: 373,95000 373,95000

COST DIRECTE 376,69600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 376,69600376,69600376,69600376,69600

P-36P-36P-36P-36 FQ13T133FQ13T133FQ13T133FQ13T133 u Gandula de formigó armat, de color gris, amb acabat
decapat i hidrofugat, de 58 cm de llargària, amb
respatller de formigó, col·locada amb fixacions
mecàniques, tipus SILARGA de ESCOFET

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 620,02620,02620,02620,02 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,320 /R x 13,73000 = 4,39360

A0121000 h Oficial 1a 0,320 /R x 16,97000 = 5,43040

Subtotal: 9,82400 9,82400

Maquinària

C1503300 h Camió grua de 3 t 0,320 /R x 43,58000 = 13,94560

Subtotal: 13,94560 13,94560

Materials

BQ13T133 u Gandula de formigó armat, de color gris, amb acabat
decapat i hidrofugat, de 58 cm de llargària, amb
respatller de formigó tipus SILARGA de ESCOFET

1,000      x 596,00000 = 596,00000

Subtotal: 596,00000 596,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,24560

COST DIRECTE 620,01520
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 620,01520620,01520620,01520620,01520

P-37P-37P-37P-37 FQB2E135FQB2E135FQB2E135FQB2E135 u Retirada de cabina telèfon, enderroc de daus de
formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament
i la runa sobre camió o contenidor. L'element es
trasllada al magatzem municipal per a una posterior
reubicació a la mateixa plaça

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 46,8146,8146,8146,81 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,200 /R x 13,73000 = 2,74600

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 1,500 /R x 17,29000 = 25,93500

A0121000 h Oficial 1a 0,500 /R x 16,97000 = 8,48500

Subtotal: 37,16600 37,16600

Maquinària

C1503300 h Camió grua de 3 t 0,200 /R x 43,58000 = 8,71600

Subtotal: 8,71600 8,71600

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,92915

COST DIRECTE 46,81115
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 46,8111546,8111546,8111546,81115

P-38P-38P-38P-38 FR42483CFR42483CFR42483CFR42483C u Subministrament d'arbre de fulla caduda a escollir per
la DF de perímetre de 20 a 25 cm, en contenidor de
500 l o altre tipus d'arbre de característiques similars
que hi hagi en estoc en els vivers alhora d'executar la
partida  i a escollir per la DF

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 360,00360,00360,00360,00 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BR42483C u arbre fulla caduca de perímetre de 20 a 25 cm, en
contenidor de 500 l o altre tipus d'arbre de
característiques similars que hi hagi en estoc en els
vivers alhora d'executar la partida  i a escollir per la
DF

1,000      x 360,00000 = 360,00000
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 360,00000 360,00000

COST DIRECTE 360,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 360,00000360,00000360,00000360,00000

P-39P-39P-39P-39 FR612479FR612479FR612479FR612479 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o
contenidor, provinent de viver de 25 a 35 cm de
perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de
l'arrel) i provinents de l'acopi de l'obra de talla gran,
excavació de clot de plantació de 150x150x80 cm
amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25
%, reblert del clot amb substitució total de terra de
l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), 3
primers regs i càrrega de les terres sobrants a camió

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 211,79211,79211,79211,79 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,520 /R x 21,87000 = 11,37240

A012P200 h Oficial 2a jardiner 0,264 /R x 23,14000 = 6,10896

A012P000 H OFICIAL 1A JARDINER 0,132 /R x 24,70000 = 3,26040

Subtotal: 20,74176 20,74176

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,471 /R x 50,00000 = 23,55000

C1502E00 H Camió cisterna de 8 m3 0,320 /R x 34,80000 = 11,13600

C1503300 h Camió grua de 3 t 0,100 /R x 43,58000 = 4,35800

Subtotal: 39,04400 39,04400

Materials

B0111000 M3 Aigua 0,360      x 0,84000 = 0,30240

BR341110 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ
05C, subministrat a granel

1,800      x 39,72000 = 71,49600

B0315600 t Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm 1,890      x 42,27000 = 79,89030

Subtotal: 151,68870 151,68870

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31113

COST DIRECTE 211,78559
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 211,78559211,78559211,78559211,78559

P-40P-40P-40P-40 FRZ51200FRZ51200FRZ51200FRZ51200 u Fixació dins del clot de plantació de pa de terra
d'arbre de perímetre entre 23 i 47 cm, amb sistema
de subjecció format per tres ancorategs metàl·lics,
cables, cingla i sistema tensor tipus Arborguy de
Greenleef o similar

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 113,10113,10113,10113,10 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 1,420 /R x 21,87000 = 31,05540

A012P000 H OFICIAL 1A JARDINER 1,420 /R x 24,70000 = 35,07400

Subtotal: 66,12940 66,12940

Materials

BRZ51200 u Conjunt per a fixació de pa de terra d'arbre de
perímetre entre 23 i 47 cm, format per tres ancoratges

1,000      x 45,98000 = 45,98000
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PARTIDES D'OBRA

metàl·lics, cables, cingla i sistema tensor tipus
Arborguy

Subtotal: 45,98000 45,98000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,99194

COST DIRECTE 113,10134
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 113,10134113,10134113,10134113,10134

P-41P-41P-41P-41 G219Q105G219Q105G219Q105G219Q105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles
bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 2,952,952,952,95 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 0,060 /R x 13,73000 = 0,82380

A0121000 h Oficial 1a 0,060 /R x 16,97000 = 1,01820

Subtotal: 1,84200 1,84200

Maquinària

C110U070 h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a
tallar

0,060 /R x 14,92000 = 0,89520

C110A0G0 h Dipòsit d'aire comprimit de 180 m3/h 0,060 /R x 3,02000 = 0,18120

Subtotal: 1,07640 1,07640

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 2,33667 = 0,03505

Subtotal: 0,03505 0,03505

COST DIRECTE 2,95345
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 2,953452,953452,953452,95345

P-42P-42P-42P-42 G261640EG261640EG261640EG261640E h Esgotament d'excavació a cel obert, rases i pous,
amb electrobomba submergible per a un cabal màxim
de 20 m3/h i alçària manomètrica total fins a 40 m

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 0,6000,6000,6000,600 2,822,822,822,82 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H Oficial 1a d´obra pública 0,025 /R x 16,97000 = 0,70708

A0140000 H Manobre 0,013 /R x 13,73000 = 0,29748

Subtotal: 1,00456 1,00456

Maquinària

CZ112000 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 0,075 /R x 7,92000 = 0,99000

CZ13LD01 h Electrobomba submergible amb diàmetre d'impulsió
DN-entre 100 i 150 mm, amb motor de 20 kW de
potència i muntada amb guardamotor

0,075 /R x 6,39000 = 0,79875

Subtotal: 1,78875 1,78875
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,02511

COST DIRECTE 2,81842
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 2,818422,818422,818422,81842

P-43P-43P-43P-43 GD5J5288GD5J5288GD5J5288GD5J5288 u Subministre i col·locació de caixa per a embornal de
70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó
calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter
ciment 1:4 sobre solera de 10 cm de formigó
HM-20/P/20/I, bastiment i reixa tipud Ebro o similar i
bordó tipus embornal de 100x15x25 (T2)

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 186,69186,69186,69186,69 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H Oficial 1a d´obra pública 2,319 /R x 16,97000 = 39,35343

A0140000 H Manobre 2,319 /R x 13,73000 = 31,83987

Subtotal: 71,19330 71,19330

Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0092      x 99,12000 = 0,91190

D0701821 M3 MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB
380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIO
EN VOLUM 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

0,0945      x 66,61540 = 6,29516

B0F1D2A1 U MAÓ CALAT, DE 29X14X10 CM, PER A REVESTIR 79,9995      x 0,20000 = 15,99990

B0111000 M3 Aigua 0,003      x 0,84000 = 0,00252

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,066      x 63,00000 = 4,15800

Subtotal: 27,36748 27,36748

Partides d'obra

GD5Z7CC4 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca,
per a embornal, de 610x280x40 mm, classe C250
segons norma UNE-EN 124 i 16 dm2 de superfície
d'absorció, col·locat amb morter

1,000      x 49,57827 = 49,57827

F96512C9 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb
secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm,
de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter

1,000      x 37,48539 = 37,48539

Subtotal: 87,06366 87,06366

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,06790

COST DIRECTE 186,69234
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 186,69234186,69234186,69234186,69234

GD5Z7CC4GD5Z7CC4GD5Z7CC4GD5Z7CC4 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca,
per a embornal, de 610x280x40 mm, classe C250
segons norma UNE-EN 124 i 16 dm2 de superfície
d'absorció, col·locat amb morter

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 49,5849,5849,5849,58 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,378 /R x 13,73000 = 5,18994

A012N000 H Oficial 1a d´obra pública 0,378 /R x 16,97000 = 6,41466

Subtotal: 11,60460 11,60460

Materials

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,040      x 31,74000 = 1,26960

BD5Z7CC0 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca,
per a embornal, de 610x280x40 mm classe C250
segons norma UNE-EN 124 i 16 dm2 de superfície
d'absorció

1,000      x 36,53000 = 36,53000

Subtotal: 37,79960 37,79960

Partides d'obra

F96511DH m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb
secció normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm,
de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 30 a 35 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter

0,000      x 40,84771 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17407

COST DIRECTE 49,57827
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 49,5782749,5782749,5782749,57827

P-44P-44P-44P-44 GQ211112GQ211112GQ211112GQ211112 u Subministre i col·locació de mòdul contenidor de
recollida selectiva/rebuig format per arqueta de
formigó EHE-08 fabricada a taller, impermeable, amb
rebaix a la base de recollida de residus, de capacitat
3 m3 i alçada interior 1.77, amb cèrcol metal·lic d'acer
metal·litzat, elements de suspensió i maniobra,
preancoratge per les frontisses de la tapa i contorn de
boca amb cautxú; tapa de xapa d'acer laminat amb
revestiment de resina epoxi antilliscant color a
escollir, amb tractament anticorrossiu, sistema de
tancament i obertura per manipular una sola persona,
obertura de 90º, frontisses amb casquet de bronce o
llautó, obertura amb clau pròpia i 2 cilindres de gas
d'ús industrial, resistència de 650 Kg/m2 i àrea
d'ocupació 3,367 m2; contenidor de polietilè de
densitat mitja 934 Kg/m3 amb additius per resistència
als raigs ultravioletes, resistència a tracció de 163
Kg/m2, sense cap element metal3lic en contacte amb
els residus, ferratges de manipulació d'acer
galvanitzat i conjunt de peces roscades i elements
auxiliars d'acer inoxidable, capacitat de 3 m3 amb
base oberta amb ferratges especials reforçats
col·locats a l'exterior per evitar el contacte amb els
residus, sistema de dues nanses que possibiliti el
buidat pel sistema de doble argolla , tapa inferior de
poliuretà i dipòsit per a la retenció d'uns 70 l. de
lixiviats, boca de contenidor 1,35 x 1,30,; plataforma
de seguretat d'acer galvanitzar en calent amb

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 4.030,174.030,174.030,174.030,17 €
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PARTIDES D'OBRA

cilindres de gas tipus amortidor i resistència 500 kg;
bústia circular d. 510 mm d'acer inoxidable AISI 316
polit, subjectada a la tapa amb tornilleria i segellada
amb silicona, tapa superior abatible, a presió i
estanca amb identificació del tipus de residu,
reforçada amb poliuretà, junta de goma per garantir
l'estaqueïtat, boca situada a 90 cm., ferratges i peces
d'acer inoxidable, anagrama identificatiu de
l'ajuntament i color i nom del tipus de residu, de
SOTKON o similarr. Inclou estesa de capa de sorra
d'anivellament de 5 cm de gruix.

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 1,200 /R x 13,73000 = 16,47600

A012N000 H Oficial 1a d´obra pública 1,200 /R x 16,97000 = 20,36400

Subtotal: 36,84000 36,84000

Maquinària

C1503000 H CAMIÓ GRUA 1,500 /R x 33,02000 = 49,53000

Subtotal: 49,53000 49,53000

Materials

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 0,480      x 15,95000 = 7,65600

BQC214HA u Mòdul format per arqueta de formigó EHE-08
fabricada a taller, impermeable, amb rebaix a la base
de recollida de residus, de capacitat 3 m3 i alçada
interior 1.77, amb cèrcol metal·lic d'acer metal·litzat,
elements de suspensió i maniobra, preancoratge per
les frontisses de la tapa i contorn de boca amb
cautxú; tapa de xapa d'acer laminat amb revestiment
de resina epoxi antilliscant color a escollir, amb
tractament anticorrossiu, sistema de tancament i
obertura per manipular una sola persona, obertura de
90º, frontisses amb casquet de bronce o llautó,
obertura amb clau pròpia i 2 cilindres de gas d'ús
industrial, resistència de 650 Kg/m2 i àrea d'ocupació
3,367 m2; contenidor de polietilè de densitat mitja 934
Kg/m3 amb additius per resistència als raigs
ultravioletes, resistència a tracció de 163 Kg/m2,
sense cap element metal·lic en contacte amb els
residus, ferratges de manipulació d'acer galvanitzat i
conjunt de peces roscades i elements auxiliars d'acer
inoxidable, capacitat de 3 m3 amb base oberta amb
ferratges especials reforçats col·locats a l'exterior per
evitar el contacte amb els residus, sistema de dues
nanses que possibiliti el buidat pel sistema de doble
argolla , tapa inferior de poliuretà i dipòsit per a la
retenció d'uns 70 l. de lixiviats, boca de contenidor
1,35 x 1,30, ; plataforma de seguretat d'acer
galvanitzar en calent amb cilindres de gas tipus
amortidor i resistència 500 kg; bústia circular d. 510
mm d'acer inoxidable AISI 316 polit, subjectada a la
tapa amb tornilleria i segellada amb silicona, tapa
superior abatible, a presió i estanca amb identificació
del tipus de residu, reforçada amb poliuretà, junta de
goma per garantir l'estaqueïtat, boca situada a 90
cm., ferratges i peces d'acer inoxidable, anagrama
identificatiu de l'ajuntament i color i nom del tipus de
residu, de SOTKON o similar

1,000      x 3.934,30000 = 3.934,30000
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Subtotal: 3.941,95600 3.941,95600

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 5,000 %  s 46,72800 = 2,33640

Subtotal: 2,33640 2,33640

COST DIRECTE 4.030,66240
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 4.030,662404.030,662404.030,662404.030,66240

P-45P-45P-45P-45 GQQ11302GQQ11302GQQ11302GQQ11302 u Subministre i col·locació de mòdul contenidor de
recollida selectiva/rebuig format per arqueta de
formigó EHE-08 fabricada a taller, impermeable, amb
rebaix a la base de recollida de residus, de capacitat
3 m3 i alçada interior 1.77, amb cèrcol metal·lic d'acer
metal·litzat, elements de suspensió i maniobra,
preancoratge per les frontisses de la tapa i contorn de
boca amb cautxú; tapa de xapa d'acer laminat amb
revestiment de resina epoxi antilliscant color a
escollir, amb tractament anticorrossiu, sistema de
tancament i obertura per manipular una sola persona,
obertura de 90º, frontisses amb casquet de bronce o
llautó, obertura amb clau pròpia i 2 cilindres de gas
d'ús industrial, resistència de 650 Kg/m2 i àrea
d'ocupació 3,367 m2; contenidor de polietilè de
densitat mitja 934 Kg/m3 amb additius per resistència
als raigs ultravioletes, resistència a tracció de 163
Kg/m2, sense cap element metal·lic en contacte amb
els residus, ferratges de manipulació d'acer
galvanitzat i conjunt de peces roscades i elements
auxiliars d'acer inoxidable, capacitat de 3 m3 amb
base tancada, boca de contenidor 1,35 x 1,30, dipòsit
completament tancat i estanc, suports laterals d'acer
per la descàrrega, ferratge superior d'elevació
replegable i cadena i mosqutó per subjectar el
ferratge durant la maniobra; plataforma de seguretat
d'acer galvanitzar en calent amb cilindres de gas tipus
amortidor i resistència 500 kg; bústia circular d. 510
mm d'acer inoxidable AISI 316 polit, subjectada a la
tapa amb tornilleria i segellada amb silicona, tapa
superior abatible, a presió i estanca amb identificació
del tipus de residu, reforçada amb poliuretà, junta de
goma per garantir l'estaqueïtat, boca situada a 90
cm., ferratges i peces d'acer inoxidable, anagrama
identificatiu de l'ajuntament i color i nom del tipus de
residu, de SOTKON o similarr. Inclou estesa de capa
de sorra d'anivellament de 5 cm de gruix.

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 3.877,383.877,383.877,383.877,38 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 1,200 /R x 13,73000 = 16,47600

A012N000 H Oficial 1a d´obra pública 1,200 /R x 16,97000 = 20,36400

Subtotal: 36,84000 36,84000

Maquinària

C1503000 H CAMIÓ GRUA 1,500 /R x 33,02000 = 49,53000

Subtotal: 49,53000 49,53000

Materials

BQ211110 u Mòdul format per arqueta de formigó EHE-08
fabricada a taller, impermeable, amb rebaix a la base

1,000      x 3.781,51000 = 3.781,51000
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de recollida de residus, de capacitat 3 m3 i alçada
interior 1.77, amb cèrcol metal·lic d'acer metal·litzat,
elements de suspensió i maniobra, preancoratge per
les frontisses de la tapa i contorn de boca amb
cautxú; tapa de xapa d'acer laminat amb revestiment
de resina epoxi antilliscant color a escollir, amb
tractament anticorrossiu, sistema de tancament i
obertura per manipular una sola persona, obertura de
90º, frontisses amb casquet de bronce o llautó,
obertura amb clau pròpia i 2 cilindres de gas d'ús
industrial, resistència de 650 Kg/m2 i àrea d'ocupació
3,367 m2; contenidor de polietilè de densitat mitja 934
Kg/m3 amb additius per resistència als raigs
ultravioletes, resistència a tracció de 163 Kg/m2,
sense cap element metal·lic en contacte amb els
residus, ferratges de manipulació d'acer galvanitzat i
conjunt de peces roscades i elements auxiliars d'acer
inoxidable, capacitat de 3 m3 amb base tancada,
boca de contenidor 1,35 x 1,30, dipòsit completament
tancat i estanc, suports laterals d'acer per la
descàrrega, ferratge superior d'elevació replegable i
cadena i mosqutó per subjectar el ferratge durant la
maniobra; plataforma de seguretat d'acer galvanitzar
en calent amb cilindres de gas tipus amortidor i
resistència 500 kg; bústia circular d. 510 mm d'acer
inoxidable AISI 316 polit, subjectada a la tapa amb
tornilleria i segellada amb silicona, tapa superior
abatible, a presió i estanca amb identificació del tipus
de residu, reforçada amb poliuretà, junta de goma per
garantir l'estaqueïtat, boca situada a 90 cm.,
ferratges  i peces d'acer inoxidable, anagrama
identificatiu de  l'ajuntament i color i nom del tipus de
residu, de  SOTKON o similar

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 0,480      x 15,95000 = 7,65600

Subtotal: 3.789,16600 3.789,16600

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 5,000 %  s 46,72800 = 2,33640

Subtotal: 2,33640 2,33640

COST DIRECTE 3.877,87240
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 3.877,872403.877,872403.877,872403.877,87240

P-46P-46P-46P-46 K9V3C11KK9V3C11KK9V3C11KK9V3C11K U Reposició d'esglaó d'entrada a l'habitatge amb el
materials iguals que els existents o altres accessos i
reparacií del mirador

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 65,2965,2965,2965,29 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 1,000 /R x 16,97000 = 16,97000

A0140000 H Manobre 1,000 /R x 13,73000 = 13,73000

Subtotal: 30,70000 30,70000

Materials

B9VZB500 m Peça per a graonera, de fusta de pi de 10x5 cm 1,050      x 28,76000 = 30,19800

B9CZ2000 kg Beurada de color 0,5001      x 0,82000 = 0,41008

B8AZC100 kg Vernís de poliuretà d'1 component 0,045      x 11,19000 = 0,50355

B0FG3AA3 u Rajola ceràmica fina de forma rectangular i elaboració
mecànica, de 18x18x1 cm, de color vermell

5,502      x 0,18000 = 0,99036
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PARTIDES D'OBRA

B0FG38A3 u Rajola ceràmica fina de forma rectangular i elaboració
mecànica, de 15x15x1 cm, de color vermell

6,510      x 0,15000 = 0,97650

D070A4D1 M3 Morter mixt de ciment pòrtland amb escòria CEM
II/B-S, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

0,0074      x 90,27510 = 0,66804

B0A30A00 cu Gafes de pala i punta 0,020      x 3,86000 = 0,07720

Subtotal: 33,82373 33,82373

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,76750

COST DIRECTE 65,29123
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 65,2912365,2912365,2912365,29123

P-47P-47P-47P-47 KY021111KY021111KY021111KY021111 u Treballs consistents en ajudes a la col·locació de
contenidor soterrat, desde camió fins al lloc definitiu.

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 45,1045,1045,1045,10 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 2,000 /R x 13,73000 = 27,46000

A0122000 h Oficial 1a paleta 1,000 /R x 16,97000 = 16,97000

Subtotal: 44,43000 44,43000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 56,60000 = 0,84900

Subtotal: 0,84900 0,84900

COST DIRECTE 45,27900
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 45,2790045,2790045,2790045,27900

P-48P-48P-48P-48 Z0010060Z0010060Z0010060Z0010060 Pa PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR DE TREBALLS
CONSISTENTS D'ACABAT ENTRE CONTENIDOR I
PAVIMENT

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 89,9689,9689,9689,96 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-49P-49P-49P-49 Z0010002Z0010002Z0010002Z0010002 pa Partida alçada a justificar consistent en previsió pel
desviament d'algun servei afectat.

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 5.600,005.600,005.600,005.600,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-50P-50P-50P-50 Z0010098Z0010098Z0010098Z0010098 U RETIRADA DE FAROLA EXISTENT I
COL·LOCACIÓ EN NOU EMPLAÇAMENT.
Inclou tots els treballs de formació de base de
formigó per la nova columna.

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 225,00225,00225,00225,00 €

______________________________________________________________________________________________________________
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 19/06/14 Pàg.: 35

PARTIDES ALÇADES

PPA80001PPA80001PPA80001PPA80001 PA Partida alçada de cobrament íntegre per a la
seguretat vial, senyalització, abalisament i
desviaments provisionals durant l'execució de les
obres, segons indicació de la Direcció Facultativa

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 385,00385,00385,00385,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

PPA900SSPPA900SSPPA900SSPPA900SS PA Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat
i Salut a l'obra

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 650,00650,00650,00650,00 €

______________________________________________________________________________________________________________
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Annex 6- Programa de treball
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ESTUDI  BÀSIC DE  SEGURETAT  I  SALUT
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ESTUDI  BÀSIC DE  SEGURETAT  I  SALUT

1 DADES DE L'OBRA
1.1 Tipus d'obra

Projecte d’obres per soterrar l'illa de contenidors CS-31 i urbanització de l'entorn a
l'avinguda Diaz Pacheco – platja de Canyelles Petites de Roses.

1.2 Emplaçament
Canyelles Petites

1.3 Superfície d’actuació: 1.043 m².

1.4 Pressupost d’execució material: 87.813,78.-€

1.5 Promotor
Ajuntament de Roses

1.6 Tècnics autors del Projecte d'execució
Cristina Casas i Facerias, arquitecta municipal

1.7 Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut
Cristina Casas i Facerias, arquitecta municipal

2 DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT

2.1 Àmbit de desenvolupament
Al passeig de la platja de Canyelles Petites del terme municipal de Roses

2.2 Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn 
Els treballs d’obra civil s’han de realitzar al límit de la calçada del carrer, fet que pot produir
alguns problemes de seguretat per les persones que transiten per aquest àmbits.

2.3 Instal·lacions de serveis públics, tant vistes com soterrades
Es preveu que les obres afectin el servei de clavegueram i xarxa d'aigua.

3 COMPLIMENT DEL R.D. 1626/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES
DE SEGURETAT I  SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ

3.1 INTRODUCCIÓ

3.2 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA

3.3 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS

3.4 MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ

3.5 PRIMERS AUXILIS

3.6 NORMATIVA APLICABLE
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3.1 INTRODUCCIÓ

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra,
les previsions respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals,
així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de
seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment.
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme
les seves obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el
seu desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel
qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de
construcció.

En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el
contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin,
estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present
document.
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel
Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per
la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de
sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració.

Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre
d'Incidències pel seguiment del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències 

haurà de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el
termini de 24 hores.
Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots-
contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de
totes les mesures de seguretat i salut a l'obra.
Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avís a l'autoritat
laboral competent, segons model inclòs a l’annex III del Reial Decret.
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà
d'incloure el Pla de Seguretat i Salut.

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant
de la Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat
dels treballadors, podrà aturar l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la
Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i
representants dels treballadors.
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no
eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art.
11è).

3.2 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA

L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva
recollits en l'art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de
8 de noviembre)" durant l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats:

a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja
b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les

seves condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o
circulació

c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars
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d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les
instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de
corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors

e) La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels
diferents materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats
g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes
h) L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que

s'haurà de dedicar a les diferents feines o fases del treball
i) La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat

que es realitzi a l'obra o a prop de l'obra.

Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els
següents:

1 L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció,
d'acord  amb els següents principis generals:
a) Evitar riscos
b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar
c) Combatre els riscos a l'origen
d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la

concepció dels llocs de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i
de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes
del mateix a la salut

e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica
f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill
g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica,

l'organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la
influència dels factors ambientals en el treball

h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual
i) Donar les degudes instruccions als treballadors

2 L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors
en matèria de seguretat i salut en el moment d’encomanar les feines

3 L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els
treballadors que hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les
zones de risc greu i específic

4 L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i
imprudències no temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva
aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar
determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la
magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es
pretén controlar i no existeixin alternatives més segures

5 Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com
a àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte
dels seus treballadors, els treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les
societats cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la
prestació del seu treball personal.

3.3 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS
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Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra
establertes a l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a
continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que
alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser
aplicables a d'altres feines.

S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són,
caigudes, talls, cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la
postura més adient pel treball que es realitzi.
A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures
d'edificació veïnes i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi.
Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs
posteriors (reparació, manteniment...).

3.3.1 MITJANS I MAQUINÀRIA 
- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum,

gas...)
- Desploma i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...)

- Riscos derivats del funcionament de grues
- Caiguda de la càrrega transportada

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,

plataformes)
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Contactes elèctrics directes o indirectes
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques

3.3.2 TREBALLS PREVIS
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum,

gas...)
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,

plataformes)
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Bolcada de piles de materials
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat,

reaccions químiques)

3.3.3 ENDERROCS
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum,

gas...)
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Projecció de partícules durant els treballs
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,

plataformes)
- Contactes amb materials agressius
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Fallida de l'estructura
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- Sobre esforços per postures incorrectes
- Acumulació de runes

3.3.4 MOVIMENTS DE TERRES I EXCAVACIONS
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum,

gas...)
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,

plataformes)
- Cops i ensopegades 

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Desploma i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases
- Desploma i/o caiguda de les edificacions veïnes
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques
- Sobre esforços per postures incorrectes

3.3.5 REFORÇ I ESTABILITZACIÓ DEL SÒL; RECALÇAMENT DE FONAMENTS
D’EDIFICACIONS EXISTENTS SI ÉS NECESSARI PER A L’EXECUCIÓ DE
L’OBRA D’URBANITZACIÓ.
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum,

gas...)
- Projecció de partícules durant els treballs
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,

plataformes)
- Contactes amb materials agressius
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Desploma i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases
- Desploma i/o caiguda de les edificacions veïnes

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques
- Contactes elèctrics directes o indirectes
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Fallides d'encofrats
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Bolcada de piles de material
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat,

reaccions químiques)

 3.3.6 ESTRUCTURA; CONSTRUCCIÓ DEL FERM
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum,

gas...)
- Projecció de partícules durant els treballs
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,

plataformes)
- Contactes amb materials agressius
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Contactes elèctrics directes o indirectes
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Fallides d'encofrats
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- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Bolcada de piles de material
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat,

reaccions químiques)

3.3.7 RAM DE PALETA; OBRA CIVIL I ELEMENTS D’URBANITZACIÓ
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Projecció de partícules durant els treballs
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,

plataformes)
- Contactes amb materials agressius
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Bolcada de piles de material
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat,

reaccions químiques)

3.3.8 PAVIMENTACIÓ; REVESTIMENTS I ACABATS 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Projecció de partícules durant els treballs
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,

plataformes)
- Contactes amb materials agressius
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Bolcada de piles de material
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat,

reaccions químiques)

3.3.9 INSTAL·LACIONS; SERVEIS URBANS
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum,

gas...)
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,

plataformes)
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Emanacions de gasos en obertures de pous morts
- Contactes elèctrics directes o indirectes
- Sobreesforços per postures incorrectes
- Caigudes de pals i antenes

3.3.10 RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS
ESPECIALS (Annex II del R.D.1627/1997)

1 Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o
caiguda d'altura, per les particulars característiques de l'activitat
desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball

2 Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un
risc d'especial gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut
dels treballadors sigui legalment exigible

1DUN EX.6300/07 DT.20.06.2014 PU07034OT Page 85 of 227
109



3 Treballs amb exposició a radiacions ionitzades pels quals la normativa
específica obligui a la delimitació de zones controlades o vigilades

4 Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió

5 Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió

6 Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments
de terres subterranis

7 Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic

8 Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit

9 Treballs que impliquin l'ús d'explosius

  10Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats
pesats.

3.4 MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ
Com a criteri general privaran les proteccions col·lectives en front les individuals. A
més, s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la
maquinària i les eines de treball. D'altra banda els medis de protecció hauran d'estar
homologats segons la normativa vigent.
Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles
treballs posteriors (reparació, manteniment...).
Les persones que intervinguin de forma mes continuada a l’obra cal que rebin
informació detallada de les operacions a realitzar, utilització adequada de les
màquines i mitjans auxiliars, riscos que impliquen i utilització necessària dels mitjans
de protecció col·lectiva, així com del comportament que cal tenir per a combatre
aquest riscos en situacions d’emergència.

Els elements de protecció col·lectiva s’ajustaran a les característiques fonamentals
següents:
- Les tanques autònomes de limitació i protecció tindran com a mínim 90 cm.

d’alçada, essent construïdes a base de tubs metàl·lics i amb peus per a mantenir
la seva verticalitat.

- Els topalls de desplaçament de vehicles es podran realitzar amb un parell de
taulons embridats, fixats al terreny per mitjà de rodons clavats a aquest, o d'una
altra forma eficaç.

- Les xarxes seran de poliamida. Les seves característiques generals seran tals que
compleixin, amb garantia, la funció protectora per a la qual estan previstes

- Els elements de subjecció, cinturó de seguretat, ancoratges, suports i ancoratges
de xarxes tindran suficient resistència per a suportar els esforços a que puguin ser
sotmesos d’acord amb la seva funció protectora.

- La sensibilitat mínima dels interruptors diferencials serà per a l’enllumenat de 30 A
i per força de 300 m. La resistència de les preses de terra no serà superior a la
que garanteix d’acord amb la sensibilitat de l’interruptor diferencial, una tensió de
contacte indirecta màxima de 24 V. Es mesurarà la seva resistència periòdicament
i, sobretot, l’època més seca de l’any.

- Els extintors seran adequats en agent extintor i mida al tipus d’incendi previsible, i
es revisaran cada 6 mesos com a màxim.
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- Els mitjans auxiliars de topografia, les cintes, banderoles, mires, etc..., seran
dialèctics, atès el risc d’electrocució per les línies elèctriques i catenàries del
ferrocarril.

- Les pistes per a vehicles es regaran convenientment perquè no es produeixi
aixecament de pols.

3.4.1 MESURES DE PROTECCIÓ COL.LECTIVA
- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les

diferents feines i circulacions dins l'obra
- Senyalització de les zones de perill
- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a

l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors
- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques

de càrrega i descàrrega
- Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents
- Els elements de les instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions

aïllants
- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra
- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions

periòdiques, control de la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció,
frenada, blocatge, etc

- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra
- Sistema de reg que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat
- Comprovació de solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl,

edificacions veïnes)
- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de

protecció de rases
- Utilització de paviments antilliscants. 
- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.
- Col·locació de xarxa en forats horitzontals
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)
- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades
- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides

3.4.2 MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de

partícules
- Utilització de calçat de seguretat
- Utilització de casc homologat
- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà

establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de
seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria

- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials
agressius i minimitzar el risc de talls i punxades

- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament
sorollosos

- Utilització de davantals
- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància dels treballs amb perill
d'intoxicació per més d'un operari. Utilització d'equips de subministrament
d'aire
- Tot element de protecció s’ajustarà a les Normes Tècniques Reglamentàries
del Ministeri de Treball (MT).
- En els casos en que no existeixi Norma d’Homologació Oficial, seran de
qualitat adequada a les seves respectives prestacions.
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- Totes les peces de protecció personal o elements de protecció col·lectiva
compliran el que especifiqui la normativa vigent. A més, tindrà fixat un període
de vida útil, que es refusarà a la finalització d’aquest.
- Quant per les circumstàncies de treball es produeixi un deteriorament més
ràpid en una determinada peça de roba o equip, es farà la reposició d’aquesta,
independentment de la durada prevista o data de lliurament.
- Qualsevol peça de roba o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit,
és a dir el màxim per el qual fou concebut (per exemple un accident) serà
refusat i es farà la reposició al moment.
- Aquelles peces de roba que pel seu ús hagin adquirit més folgances o
toleràncies de les admeses pel fabricant, seran reposades immediatament. 
- L’ús d’una peça de roba o equip de protecció mai representarà un risc en si

mateix.
- Totes les reposicions de material personal i col·lectiu que s’hagin de dur a
terme durant el transcurs de la realització de l’obra, per motius de
deteriorament, mal estat, desaparició, robatori, etc..., seran a càrrec del
contractista.

3.4.3 MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS
- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament

envaeixi la calçada s'ha de preveure un passadís protegit pel pas de
vianants. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin
entrar.

- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com
en relació amb els vials exteriors

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques
de càrrega i descàrrega

- Comprovació de solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl,
edificacions veïnes)

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

3.4.4      INSTAL·LACIONS PROVISIONALS
- Es disposarà de caseta per a magatzem, caseta d’oficines, caseta per a
vestuari, serveis higiènics i caseta menjador, degudament dotats.
- El vestuari tindrà armaris individuals amb clau, seients i calefacció.
- La caseta de serveis higiènics tindrà un lavabo i una dutxa amb aigua freda i

calenta per a cada deu treballadors, i un WC per a cada 25 treballadors, amb miralls i
calefacció.

- El menjador disposarà de taules i seients amb respatller, piques per a rentar
els plats, escalfador de menjar, calefacció i un contenidor per a deixalles.

- Per a la neteja i conservació d’aquest locals es disposarà d’un treballador
amb la dedicació necessària.

3.4.5 VIGILANT DE SEGURETAT
- Es nomenarà un vigilant de seguretat d’acord amb allò que preveu

l’Ordenança General de Seguretat i higiene en el Treball.

3.4.6    COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT LABORAL
- Quan a l’obra se superin els 50 treballadors, és obligat constituir un comitè

de seguretat i higiene en el treball, les obligacions i forma d’actuació del qual seran
les que assenyala l’OGSHT en el seu article núm. 8.

La seva composició serà la següent:

President:           El cap d’obra o persona que designi.
Vice-president:   El tècnic de seguretat de l’obra.
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Secretari:           Un administratiu de l’obra
Vocals: L’ATS i almenys 3 treballadors que pertanyin als oficis més

significatius de l’obra.

3.5 PRIMERS AUXILIS
Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa
vigent, que es revisarà mensualment i es farà d’immediat la reposició del material
consumit.
S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals
s'hauran de traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben
visible, d'una lista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències,
ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats als
centres d’assistència.

3.5.1     LLISTAT DE CENTRES D’ASSISTÈNCIA

ÀREA BÀSICA DE SALUT (C.A.P.)
Ctra. Mas Oliva, s/n   telf. 972.15 38 10 

HOSPITAL DE FIGUERES
Ronda Parroco Aroles, s/n   telf. 972.50 14 00

CONSORCI TRANSPORT SANITARI
telf. 972.50 50 50
   972.67 50 50

3.5.2     RECONEIXEMENT MÈDIC
Tot el personal que comenci a treballar a l’obra, haurà de passar un
reconeixement mèdic previ al treball i, que serà repetit en el període d’un any.

3.6 NORMATIVA APLICABLE

(En negreta les que afecten directament a la construcció). Data d'actualització:18/12/1997

- Directiva 92/57/CEE  de  24 de Junio (DO: 26/08/92)
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de
construcción temporales o móviles

- RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97)
Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción
Transposició de la Directiva 92/57/CEE
Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d'inclusió d'Estudi de Seguretat i Higiene en
projectes d'edificació i obres públiques

- Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95)
Prevención de riesgos laborales

Desenvolupament de la Llei a través de les següents disposicions:

· RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97)
Reglamento de los Servicios de Prevención

· RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)
Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo

· RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo
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En el capítol 1 excloeix les obres de construcció però el RD 1627/1997 l'esmenta en quant
a escales de mà.
Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo
(O. 09/03/1971)

 
· RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas
que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores

· RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97)
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes
cancerígenos durante el trabajo

· RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los trabajadores
de equipos de protección individual

· RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los
equipos de trabajo
Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre utilització dels equips de treball
Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo
(O. 09/03/1971)

- O. de 20 de mayo de 1952  (BOE: 15/06/52)
Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la Construcción
Modificacions: O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53) 

O. d 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66)
Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956

- O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66º a 74º  (BOE: 03/02/40)
Reglamento general sobre Seguridad e Higiene

- O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1º a 4º, 183º a 291º y Anexos I y II (BOE: 05/09/70;
09/09/70)
Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construcción, vidrio y cerámica
Correcció d'errades: BOE: 17/10/70

- O. de 20 de septiembre de 1986  (BOE: 13/10/86)
Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el estudio
de Seguridad e Higiene
Correcció d'errades: BOE: 31/10/86

- O. de 16 de diciembre de 1987  (BOE: 29/12/87)
Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su
cumplimiento y tramitación

- O. de 31de agosto de 1987  (BOE: 18/09/87)
Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado

- O. de 23 de mayo de 1977  (BOE: 14/06/77)
Reglamento de aparatos elevadores para obras
Modificació: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81)

- O. de 28 de junio de 1988  (BOE: 07/07/88)
Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de elevación y
Manutención referente a grúas-torre desmontables para obras
Modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90)

- O. de 31 de octubre de 1984  (BOE: 07/11/84)
Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto
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- O. de 7 de enero de 1987  (BOE: 15/01/87)
Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de
amianto

- RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89)
Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante
el trabajo

- O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71)
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo
Correcció d'errades: BOE: 06/04/71
Modificació: BOE: 02/11/89
Derogats alguns capítols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD
665/1997, RD 773/1997 i RD 1215/1997

- Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglamentarias para distintos medios
de protección personal de trabajadores 
· R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metálicos
· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos
· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores

Modificació: BOE: 24/10/75
· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de electricidad

Modificació: BOE: 25/10/75
· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad contra

riesgos mecánicos
Modificació: BOE: 27/10/75

· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de maniobras
Modificació: BOE: 28/10/75          

 
· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de protección personal de

vias respiratorias. Normasa comunes y adaptadores faciales
Modificació: BOE: 29/10/75

· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de protección personal de
vias respiratorias: filtros mecánicos
Modificació: BOE: 30/10/75

· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de protección personal de
vias respiratorias: mascarillas autofiltrantes
Modificació: BOE: 31/10/75

· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de protección personal de
vias respiratorias: filtros químicos y mixtos contra amoníaco
Modificació: BOE: 01/11/75

- Normativa d'àmbit local (ordenances municipals)

Roses, juny de 2.014

EL TÈCNIC REDACTOR

Cristina Casas i Facerias,
 arquitecta municipal

1DUN EX.6300/07 DT.20.06.2014 PU07034OT Page 91 of 227
115



                                                                   

 

Annex 8- Actualització PCOR juliol 2013
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Annex 9- Informe dels diferents contenidors instal·lats al municipi
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Annex 10- Elements urbans (contenidors i mobiliari)
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ANNEX 10 – Elements Urbans   CONTENIDORS
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ES UN BANCO MÁS LIGERO, MÁS ECONÓMICO Y RESISTENTE A LOS 
USOS EXTERNOS, DOTANDO DE COLOR Y UTILIDAD AL ESPACIO URBANO, 
PÚBLICO Y PRIVADO 

SANTACOLE.COM / Outdoor / Elementos Urbanos / Bancos  / NeoRomántico Color

1/6

NeoRomántico Color
Miguel Milá, 2009
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Con este banco completamos la extensa familia de bancos 
NeoRomántico , proponiendo una nueva revisión en los 
materiales utilizados: reciclados, reciclables, más resistentes 
a la corrosión, al envejecimiento y a los usos extremos.

El Banco NeoRomántico Color es el resultado de la revi-
sión del Banco NeoRomántico Clásico, icono del diseño 
de elementos urbanos en el espacio público europeo, 
diseñado por Miguel Milá en 1995. 

Santa & Cole toma la iniciativa de implicarse medioam-
bientalmente en la mejora del ciclo de vida de los 
elementos urbanos con esta nueva versión de materiales 
reciclados y reciclables, más resistentes a la corrosión, al 
envejecimiento y a los usos extremos.
El cambio fundamental radica en los materiales utilizados, 
lo que conlleva una ligera variación en la estructura y en la 
longitud del banco mediano y se traduce en una sutil reno-
vación estética sin por ello cambiar el perfil ergonómico 

que tanta aceptación ha cosechado a lo largo de los años. 
La incorporación de polímeros en su fabricación permite 
una renovación estética constante por la posibilidad de 
colorear todo el elemento, personalizando los elementos en 
función de su emplazamiento; Asimismo, la producción 
con materiales resistentes al sol y a la lluvia minimiza su 
mantenimiento.

Banco NeoRomántico Color

La incorporación de los polímeros en la fabricación de 
bancos urbanos ofrece, entre otras, las siguientes ventajas: 
no necesita mantenimiento y permite colorear el elemento. 
Las mejoras en los procesos de reciclaje y fabricación de 
los plásticos ha conllevado en estos últimos años poder 
reutilizar una gran cantidad de material de desecho, que 
hasta hace poco no se aprovechaba. El plástico está evolu-
cionando a mejor, es un material de futuro como material 
reutilizable y en pocos años será uno de los materiales más 

utilizados y aprovechados con criterios medioambientales, 
cumpliendo con las más estrictas certificaciones tanto de 
procesos como del ciclo de vida de los elementos que los 
incorporen.
· Patas
Estructura con brazo de inyección de polímero técnico con 
un 30% de fibra de vidrio.
· Listones
Los listones se fabrican a partir de una mezcla de polí-

meros técnicos con un 50% de fibras vegetales recicladas 
y, como en los demás bancos de la familia, cinco son de 
sección recta y dos de sección curva.

Los listones están acabados con pintura acrílica que 
incorpora protección antigrafiti, como todos los acabados 
superficiales requiere un mantenimiento que variará según 
las condiciones climatológicas del lugar donde se instale 
el producto.

Materiales y acabados

Listón gris / Pata gris

Combinaciones estándar

Listón beige / Pata gris

Listón verde / Pata marrón

Listón beige / Pata marrón

Listón teja / Pata marrón

Listón marrón / Pata marrón

Ergonómico
1

Durable (fabricado con 
materiales de alta calidad)

2

Más ligero y económico
3

Coloreable
4

Fácil ensamblaje y desensamblaje
5

Tabla RALS

Marrón
Gris

Patas RAL - 8014
RAL - 7024

Marrón 
Gris 
Teja 
Verde 
Beige

Listones RAL - 8014
RAL - 7024
RAL - 8004
RAL - 6011
RAL - 1015

SANTACOLE.COM / Outdoor / Elementos Urbanos / Bancos  / NeoRomántico Color

*
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No requiere mantenimiento funcional, salvo mal uso por 
vandalismo

· 0,60 m: 18Kg
· 1,50 m: 36 Kg
· 3,00 m: 68 Kg

El anclaje se realiza mediante dos pernos de acero por pata, 
tratados con protección antioxidante, que se introducen 
en los orificios previamente realizados en el pavimento y 
rellenados con resina epoxi, cemento rápido o similar.
El banco se entrega desmontado, salvo especificaciones en 
contra.

Mantenimiento PesosInstalación

3/6

Los bancos NeoRomántico Color se fabrican en tres medi-
das estándar: 0,60m y 1,50m con dos estructuras y 3,00m 
con tres estructuras.  

Modelos

SANTACOLE.COM / Outdoor / Elementos Urbanos / Bancos  / NeoRomántico Color

150

145

60

55

300

147 147

63

79

46

Cotas en cm.
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CON LA INCORPORACIÓN DE LOS POLÍMEROS EN LA FABRICACIÓN DE BANCOS 
URBANOS CONSEGUIMOS COLOREAR TODO EL ELEMENTO, CON MATERIALES 
RESISTENTES QUE NO NECESITAN MANTENIMIENTO

Proceso de fabricación del banco:

SANTACOLE.COM / Outdoor / Elementos Urbanos / Bancos  / NeoRomántico Color
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Preliminar 

Article 1. OBJECTE DEL PLEC DE CONDICIONS

Les obres objecte d'aquest projecte són totes les necessàries i suficients per a la construcció de
l'obra anomenada "ut supra", amb estricta subjecció a la documentació de l'obra gràfica i estricta del
projecte, a les condicions que s'assenyalen en els Plec de condicions i a les ordres que, en cada cas
particular, puguin dictar els tècnics directors de l'obra.

Aquesta documentació es completa amb l'estat d’amidaments i el pressupost de l'obra, on s'inclou
una referència de tots els treballs detallats en el projecte, sense que es pugui al·legar errades en els
amidaments, - que haurà de revisar i ratificar, o fer seves el contractista -, interpretació del projecte o
dels preus unitaris que hauran servit per compondre el pressupost total.

Article 2. DOCUMENTACIÓ DEL CONTRACTE D'OBRA

Integren el contracte els següents documents relacionats per ordre de prelació quant al valor de les
seves especificacions en cas d'omissió o aparent contradicció:
1r Les condicions fixades en el document de contracte d'empresa o arrendament  de l'obra si

existeix.
2n El present Plec de condicions particulars.
3r El Plec de condicions general.
4t La resta de la documentació del projecte.

Les ordres i instruccions de la Direcció Facultativa de les obres s'incorporen al projecte com a
interpretació, complement o precisió de les seves determinacions. En cada document, les
especificacions literals prevalen sobre les gràfiques, i en els plànols, la cota preval sobre la mesura a
escala.

Article 3.  NORMES D’APLICACIÓ GENERAL I DISPOSICIONS LEGALS QUE S'HAURAN DE
TENIR EN COMPTE.

Per totes les obres objecte d’aquest projecte regiran les especificacions del  “Pliego de Prescripciones
Tècniques Generals para Obras de Carreteras y Puentes ”  PG-3, aprovat  per Ordre Ministerial del
21-1, amb tots els complements i les modificacions posteriors.

En l'execució d'aquesta obra, s'hauran de tenir en compte les disposicions que resultin de l'aplicació
de la normativa concreta d'obres d'edificació i urbanització, que inclou:

Les Normes bàsiques d'edificació i urbanització (NBE) i decrets d'obligat acompliment, la normativa
complementària inclosa en les Normes tecnològiques de l'edificació i urbanització (NTE) i les seves
actualitzacions, i les prescripcions que puguin sortir successivament.

Article 4. INTERPRETACIONS

És obligatori per part del contractista l'acompliment exacte de totes les prescripcions contingudes en
aquest document i en els documents oficials referents a la indústria de la construcció vigent, i si
sortissin dubtes o interpretacions diferents, l'esmentat contractista haurà de consultar i acomplir
exactament les ordres donades pels tècnics directors, havent d'informar-los durant tota l'execució de
l'obra.
D'una manera general es considera complementari del present document, el Plec de condicions
generals de la Direcció General d'Arquitectura, 1960 (O.M. 4 de juny de 1973).

Delimitació general de les funcions Tècniques

Article 5. DIRECCIÓ DE L'OBRA

La direcció facultativa dels treballs l'assumeixen els tècnics municipals als quals l’Ajuntament ha
nomenat com a Directors de les obres.
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Article 6. FACULTATS GENERALS

A més de totes les facultats particulars que corresponguin als tècnics directors, és missió específica
seva la direcció dels treballs que es realitzen a les obres, tant per ell mateix, com per mitjà dels seus
representants tècnics, i per això amb autoritat tècnica legal completa i indiscutible, fins i tot el previst
específicament en el Plec de condicions de l'edificació i urbanització, sobre les persones i les coses
situades a l'obra, i en relació amb els treballs que, per l'execució dels edificis i obres annexes, duguin
a terme.

Article 7. TÈCNICS DIRECTORS

Correspon als tècnics directors:
A) Comprovar l'adequació del projecte a les característiques del  sòl.
B) Efectuar el replanteig de l'obra i preparar a l'acte corresponent.
C) Redactar els complements o rectificacions del projecte que siguin necessàries.
D) Assistir a les obres tantes vegades com sigui necessari a fi de resoldre les contingències que

es produeixin i impartir les instruccions complementàries que siguin necessàries per
aconseguir la correcta solució arquitectònica.

E) Coordinar la intervenció en l'obra d'altres tècnics que, en el seu cas, concorrin a la direcció
en funció pròpia en aspectes parcials de la seva especialitat.

F) Planificar, a la vista del projecte urbanístic del contracte i de la normativa tècnica d'aplicació,
el control de qualitat i econòmic de les obres.

G) Realitzar o disposar de les proves i assaigs de materials, instal·lacions i altres unitats d'obra
segons les freqüències programades en el Pla de control, així com efectuar les demés
comprovacions que resultin necessàries per assegurar la qualitat constructiva d'acord amb el
projecte i la normativa tècnica aplicable. Informarà al constructor dels resultats donant les
ordres oportunes; si no es resol la contingència adoptarà les mesures que corresponguin.

H) Redactar quant es requereixi l'estudi dels sistemes adequats als perills del treball per la
realització de l'obra i aprovar el Pla de seguretat i salut per l'aplicació del mateix.

I) Comprovar les instal·lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i salut en
el treball, controlant la seva correcta execució.

J) Realitzar els amidaments de l'obra executada i donar conformitat, segons les relacions
establertes a les certificacions valorades i a la liquidació final de l'obra.

K) Aprovar les certificacions parcials d'obra, la liquidació final i assessorar el promotor en l'acte
de recepció.

L) Preparar la documentació final de l'obra i expedir i subscriure el certificat final d'obra.

Article 8. RÈGIM JURÍDIC

El contracte es regirà pel plec de clàusules administratives generals pels contractes d’obres aprovat
per l’Ajuntament de Roses, el plec de clàusules administratives particulars, el present plec de
condicions particulars i el Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions
públiques aprovat per R.D.1098/2001 de 12 d’octubre.

Article 9. CONTRACTISTA

Correspon al contractista:
A) Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d'obra que siguin necessaris i

projectant o autoritzant les instal·lacions provisionals i mitjans auxiliars de l'obra.
B) Elaborar, quan es requereixi, el Pla de seguretat i salut de l'obra en aplicació de l'estudi

corresponent, i disposar, en tot cas, l'execució de les mesures preventives, vetllant pel seu
acompliment i per l’observança de la normativa vigent en matèria de seguretat del treball.

C) Fer subscriure amb els tècnics directors l'acta de replanteig de l'obra.
D) Ordenar i dirigir l'execució material d'acord amb el projecte, a les normes tècniques i a les

regles de la bona construcció. Ostentarà la direcció de tot el personal que intervingui en l'obra
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i coordini les intervencions dels sots-contractats.
E) Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials i elements constructius que s'utilitzin,

comprovant els preparats a l'obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció de la
direcció facultativa, els subministraments o prefabricats que no contin amb les garanties o
documents idoneïtat  requerits per les normes d'aplicació.

F) Custodiar el llibres d'ordres i seguiment de l'obra i donar el vist-i-plau a les  anotacions que es
practiquin.

G) Facilitar a la direcció facultativa amb antelació  suficient, els materials necessaris per dur a
terme els assaigs que li corresponguin.

H) Preparar les certificacions parcials d'obra i la proposta de liquidació final.
I) Subscriure amb el promotor les actes de recepció provisional i definitiva.
J) Concertar les assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant l'obra.
K) És obligació del contractista la col·locació dels cartells informatius de les obres a realitzar,

d’acord amb el model inclòs en el projecte subministrat per la Direcció Facultativa, tant pel
que fa al de l’Administració Municipal com d’altres Administracions que intervinguin en el
projecte. La col·locació dels cartells esmentats serà preceptiva i previ a la tramitació i
presentació de la primera certificació d’obres.

L) És a càrrec del contractista la col·locació de cartells, senyals de trànsit i altres sistemes
indicatius de les obres que s’estan realitzant a la via pública, així com la realització i
pagaments dels tràmits administratius necessaris per a l’ocupació d’aquesta via pública,
sempre que no sigui sota llicència municipal.

Article 10. LLIBRE D’OBRES

S’entregarà per part del promotor un llibre d’obres que el contractista haurà de custodiar, i servirà per
recollir les ordres que dicti la direcció facultativa i les incidències i comunicacions que tant la direcció
com el contractista puguin formular, les quals hauran de ser assabentades per ambdues parts.

Obligacions i drets generals del contractista

Article 11. VERIFICACIÓ DEL DOCUMENT DEL PROJECTE

Abans de començar les obres, el contractista consignarà per escrit que la documentació aportada li
resulta suficient per a la comprensió de la totalitat de l'obra contractada o, en cas contrari, sol·licitarà
els aclariments pertinents.

Article 12. PLA DE SEGURETAT

El contractista es compromet a complir i fer complir l'Ordenança general de seguretat i higiene en el
treball segons l'ordre del Ministeri del Treball 9/03/1971 i tota la normativa que complementa, i les
ordres demanades de la Direcció Facultativa en aquest sentit. Així mateix complirà el que estableix el
Real Decreto 1627/1997 de 24 d’octubre per el que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i
salut en les obres de construcció, incidint en la presentació del Pla de seguretat i el compliment de
l’article 11 del RD.

També es prendran les mesures que calguin per evitar danys als béns públics i privats, evitant també
la caiguda de materials de l'obra i col·locant les proteccions i senyalitzacions necessàries per al pas
de vianants. De l'acompliment d'aquests punts, en serà responsable directe al contractista. La
Direcció Facultativa es reserva el dret de modificar i/o complementar les proteccions esmentades.

Article 13. OFICINA A L'OBRA

El contractista habilitarà a l'obra una oficina en la qual s’instal·lin unes taules adequades on es pugui
estendre i consultar els plànols. En aquesta oficina el contractista tindrà sempre una còpia de tots els
documents del projecte que li hagin estat facilitats pels tècnics directors, i també el llibre d'ordres. 

Cada ordre haurà d'estar feta i signada per la Direcció Facultativa, i se subscriurà l'assabentat en
representació del contractista pel cap de l'obra o encarregat. La còpia de cada ordre quedarà en
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poder de la Direcció Facultativa, mentre que l’original restarà en el llibre.

Article 14. PERSONAL DEL CONTRACTISTA

El contractista restarà obligat a tenir un tècnic titulat de grau mig o superior responsable dels treballs, i
si no en té cap serà el mateix contractista qui portarà l'obra, la qual cosa serà comunicada per escrit
a l'Ajuntament abans de començar els treballs.

Tant el contractista com el tècnic titulat seran responsables dels accidents, perjudicis o infraccions
que puguin passar a cometre's per l'execució anòmala de les obres o l'incompliment de les
disposicions, en especial, la normativa de seguretat i salut en el treball i les de seguretat de vianants,
vehicles i neteja de la via pública.

Article 15. PRESÈNCIA DEL CONTRACTISTA A L'OBRA

El contractista per ell mateix o per mitjà dels seus tècnics o encarregats estarà present durant la
jornada legal de treball i acompanyarà la Direcció Facultativa, en les visites que facin a les obres,
posant a la seva disposició la pràctica dels reconeixements que es considerin necessaris
subministrant-los les dades necessàries per a la comprovació dels amidaments i liquidacions.

Article 16. RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA

El contractista s'obliga a complir exactament els preceptes continguts en les disposicions vigents de
caràcter oficial que regulin en el treball, o que successivament, entrin en vigor. Queda també obligat a
l'acompliment de tot el que es prescriuen les ordenances municipals, reglaments de policia urbana,
legislació vigent respecte al treball, i serà responsable dels perjudicis que sobrevinguessin per
incompliment d'aquests requisits d'una manera especial s'obliga a complir amb tot rigor l'Ordenança
de seguretat i higiene del treball en la indústria de la construcció. El contractista vigilarà, doncs, de
traslladar aquesta responsabilitat degudament a tots els sots-contractistes que puguin auxiliar-lo en
l'execució de l'obra contractada. Serà també responsable, jurídica i econòmicament, de tots els mals
que per causa seva es produïssin a les vies públiques o finques contigües.

El contractista és responsable del bon funcionament i de l'execució de les obres, ordenarà a la
demolició i reconstrucció de les que, a criteri de la Direcció Tècnica de l'obra, no reuneixin les
degudes condicions, sense que pugui considerar-se factor eximint el fet d'haver estat ja examinades
amb anterioritat. En cap cas podran al·legar-se aquestes circumstàncies com a factors que poguessin
afectar la data d'acabament de les obres.

Es fa especial menció, si així s’estableix en el Pla de seguretat, de l'obligació del contractista de
constituir en l'obra el Comitè de Seguretat del Treball previst en les disposicions vigents, el qual
estarà presidit pel cap de l'obra designat per l'empresa constructora, i de subscriure una assegurança
que cobreixi el risc de danys i enfonsament de l'obra, al de responsabilitat civil, el risc de maquinària i
els riscs extraordinaris.

Article 17. TREBALLS NO ESTIPULATS EXPRESSAMENT

És l'obligació del contractista executar tot el que sigui necessari per a la construcció i aspecte de les
obres, encara que no estigui expressament estipulat, sempre que, sense separar-se de l'esperit
d'aquest plec i de la seva correcta interpretació, ho disposi la Direcció Tècnica de l'obra.
És a càrrec del contractista la realització de xarxes provisionals per garantir el subministrament dels
diferents serveis que s’afecten o que cal reposar. Així mateix haurà d’abonar les reparacions
realitzades per els instal.ladors autoritzats per avaries en serveis existents a causa de l’execució de
les obres, omitint el cas que l’existència del servei no hagués estat definida pel projecte o les
companyies concessionàries.

És l’obligació del contractista el tancament perimetral de l’àmbit de l’obra a judici de la Direcció
Tècnica o del Coordinador de Seguretat i Salut. Tanmateix és a càrrec seu els diferents tancaments o
passeres provisionals que fossin necessaris per garantir la seguretat dels vianants i permetre un
recorregut peatonal necessari a judici de la Direcció Tècnica.
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Article 18. RECLAMACIONS CONTRA ELS TÈCNICS DIRECTORS

Les reclamacions que el contractista vulgui fer de les ordres que li manen dels tècnics directors,
solament podrà presentar-les per mitjà d'ells mateixos, davant l'Ajuntament, i si són d'ordre econòmic
directament a l'Ajuntament. Contra disposicions d'ordre tècnic o facultatiu dels tècnics directors, no
s'admetrà cap reclamació i el contractista podrà salvar la responsabilitat, si així ho creu oportú,
mitjançant una exposició raonada dirigida als tècnics directors, als quals podran limitar les seves
respostes al justificant de recepció, que en tot cas serà l'obligatori per a aquest tipus de reclamacions.

Article 19. REPOSICIÓ PEL CONTRACTISTA DEL PERSONAL NOMENAT PER LA DIRECCIÓ
FACULTATIVA

La Direcció de les obres podrà no admetre el personal que, segons el seu criteri, no reuneixi les
condicions d'aptitud per al bon desenvolupament de l'obra, essent substituït per altre personal apte
sense dret a reclamació per part del contractista.

El contractista no podrà recusar els arquitectes, enginyers, aparelladors o personal encarregat per
aquests de la vigilància de les obres, ni demanar que per part de l'Ajuntament es designin uns altres
facultatius per als reconeixements i amidaments. Quan es cregui perjudicat pel treball d'aquests
procedirà d'acord a l'estipulat en l'article precedent, però sense que per aquesta causa pugui
interrompre's la marxa dels treballs.

Article 20. FALTES DEL PERSONAL

La Direcció Tècnica, en el supòsit de desobediència a les seves instruccions, incompetència
manifesta o negligència greu que comprometi o destorbi la marxa dels treballs, podrà requerir el
contractista perquè aparti de l'obra els operaris causants de la pertorbació.

Article 21. VIGILÀNCIA A L'OBRA

El contractista està obligat, un cop començada l'obra, a abonar l'import de la vigilància diürna i
nocturna que puguin fer falta; aquest import es considerarà inclòs en les despeses generals d'obra.

Prescripcions generals relatives als treballs, materials i als mitjans auxiliars

Article 22. CAMINS I ACCESSOS

El constructor disposarà a càrrec seu dels accessos a l'obra i al seu tancament. La Direcció Tècnica
podrà exigir la seva modificació o millora.

Article 23. REPLANTEIG DE L'OBRA

Abans d'iniciar-se les obres, tindrà lloc el replantejament general del projecte. L'esmentat
replantejament el farà la Direcció Tècnica junt amb un representant legal del contractista adjudicatari.

S'hi farà constar, expressament, les contradiccions, errors i omissions que s'hagin observat en els
documents contractuals del projecte, no podent-se procedir a cap reclamació per part de
l'adjudicatari, entenent-se que abans de fer l'oferta s'ha de procedir a un detallat estudi de projecte.

El replantejament es farà d'acord amb els plànols del projecte i es deixaran sobre el terreny els
senyals i referències, amb suficient garantia de permanència per tal de poder fer referència els
treballs que s'executin.

Es faran replantejaments parcials que la Direcció Facultativa determini, i s'aixecarà acta en cada
ocasió. Les despeses dels replantejaments seran a càrrec del contractista. L'absència del contractista
o del seu representant legal als replantejaments no implicarà el reconeixement que en resulti.
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Article 24. PROGRAMA DE TREBALL. P lanning

El contractista estarà obligat a presentar un programa de treball en el termini d'un mes, llevat de
causa justificada des de la notificació de l'autorització per iniciar les obres, quan s'estableixi
expressament en el Plec de clàusules administratives particulars. Aquesta clàusula haurà de figurar
sempre que la total execució de l'obra estigui prevista en més d'una anualitat. L'administració resoldrà
sobre ell, dins els 30 dies següents a la seva presentació. La resolució pot imposar al programa de
treball presentat la introducció de modificacions o acompliment de determinades prescripcions,
sempre que no contravinguin les clàusules de la contracta.

El programa de treball especificarà dins l'ordenació general, els períodes i imports d'execució de les
diferents unitats d'obra compatibles amb els terminis parcials establerts en el Plec de clàusules
administratives particulars per a l'acabament de les diferents parts fonamentals en què s'hagi
considerat l'obra.
En el cas que l'execució de les obres coincideixi amb els mesos d'estiu, l'Ajuntament es reserva el
dret d'aturar les obres des del 30 de juny fins el 15 de setembre per raons d'interès públic donat que
es tracta d'una població turística, els costos que això suposi aniran a càrrec del contractista i sense
que aquest tingui cap dret d'indemnització. Durant aquest espai de temps en que les obres s'hagin
d'aturar es podrà acordar una suspensió de les obres essent a càrrec del contractista el manteniment
de la senyalització, obra executada, instal·lacions, ...
 
La Direcció Tècnica podrà acordar no donar curs a les certificacions d'obra fins que el contractista
hagi presentat en la forma deguda el programa de treball quan aquest sigui obligatori, sense dret a
interessos de demora, en el seu cas, per retard en el pagament de les certificacions.

Article 25. AMPLIACIÓ DEL PROJECTE PER CAUSES IMPREVISTES O DE FORÇA MAJOR

Quan calgui per motiu imprevist o per qualsevol accident ampliar el projecte, no s’interromprà els
treballs, es continuarà segons les instruccions donades per la Direcció Tècnica mentre es formula o
es tramita el projecte modificat, d’acord amb el que disposa el vigent Reglament general de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques. El contractista està obligat a realitzar amb el seu
personal i els seus materials el que la Direcció de les obres disposi per a apuntalaments, enderrocs,
recalçaments o qualsevol altra obra de caràcter urgent, anticipant de moment aquest servei, ja que el
seu import li serà consignat en un pressupost addicional.

Article 26. PRÒRROGA PER CAUSA DE FORÇA MAJOR

Si per causa de força major o independentment de la voluntat del contractista, aquest no pogués
començar les obres, hagués de suspendre-les o no li fos possible acabar-les en els terminis fixats, se
li atorgarà una pròrroga proporcionada per a acompliment de la contracta, després de l'informe
favorable de l'arquitecte. 

El contractista exposarà, per escrit dirigit a la Direcció Tècnica, la causa que impedeix l'execució o la
marxa dels treballs i el retard que per això s'originaria en els terminis acordats, raonant degudament
la pròrroga que sol·liciten per aquesta.

Article 27. RESPONSABILITAT DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA

El contractista no podrà excusar-se de no haver acomplert els terminis de les obres estipulats,
al·legant com a causa la mancança de plànols o ordres de la Direcció Facultativa, a excepció del cas
que havent-lo sol·licitat per escrit no se li haguessin proporcionat.

Article 28. CONDICIONS GENERALS DE L'EXECUCIÓ DELS TREBALLS

Els treballs s'ajustaran exactament als plànols del projecte d'execució, a aquest Plec de condicions i a
l'estat d'amidaments. Els tècnics directors de l'obra resoldran qualsevol discrepància que pogués
existir. Si per qualsevol circumstància fos necessari efectuar alguna variació a l'obra, es redactaran
els corresponents plànols modificats, als quals es consideraran des del dia de la seva data part
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integrant del projecte primitiu i, per tant, subjectes a les especificacions de cadascun dels documents
d'aquests, sempre i que no se li oposi.

Qualsevol ordre donada pels tècnics no s'oposarà cap alteració en el pressupost del projecte si no es
redacta el corresponent projecte modificat.

Article 29. OBRES OCULTES

De tots els treballs i unitats que hagin de quedar amagats a l'acabament de l'obra, s'aixecaran els
plànols necessaris perquè quedin perfectament definits; aquests documents s'estendran per duplicat,
i s'entregarà: un, a la Direcció Tècnica; i el segon, al contractista, signats tots ells pels tres. Aquests
hauran d'anar suficientment acotats i es consideraran documents indispensables per efectuar els
amidaments.

Article 30. VICIS AMAGATS

Si la Direcció Facultativa tingués raons fonamentades per creure en l'existència de vicis de
construcció amagats en les obres executades, ordenarà en qualsevol moment i abans de la recepció
definitiva els enderrocs que cregui necessaris per al reconeixement dels treballs que suposi que són
defectuosos. Les despeses seran a càrrec del constructor sempre que la Direcció Tècnica tingui raó
en els supòsits.

Article 31. CONDICIONS QUE HAN DE REUNIR ELS MATERIALS

Qualsevol material que fos necessari emprar haurà de reunir les qualitats que es requereixin per la
seva funció a judici de la Direcció Tècnica de l'obra i d'acord amb els Plecs generals de condicions.

Els productes industrials d'utilització a l'obra que, per les seves especials peculiaritats es determinin
excepcionalment en el document contractual per referència a la marca, model o denominació
específica, solament podran substituir-se per uns altres de similars per part del contractista, si així ho
autoritza expressament la Direcció Tècnica de l'obra, en el corresponent llibre d'ordres. S'entendrà
que un producte és similar si compleix les mateixes característiques tècniques quant a funcionalitat,
qualitat i disseny.

Si el producte similar autoritzat és de menor preu, es certificarà la partida corresponent de conformitat
amb aquest menor preu, i s'acompanyarà la certificació de l'obra amb el document que acrediti la
conformitat de la Direcció Facultativa i del contractista amb el preu. Si no s’arriba a un acord en la
fixació del preu del material similar, aquest no podrà autoritzar-se.

Article 32. MATERIALS I APARELLS. LA SEVA PROCEDÈNCIA

El contractista té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els punts que li
sembli convenient, excepte en els casos en què el Plec particular de condicions tècniques preceptuï
una procedència determinada.
Obligatòriament, i abans de procedir al seu emprenent o arreplegament, el constructor haurà de
presentar a la Direcció Tècnica una llista completa dels materials i aparells a utilitzar en la qual
s'especifiquen totes les indicacions sobre marques, qualitats, procedència i idoneïtat de cadascun
d'ells.

Article 33. MATERIALS NO UTILITZABLES

El contractista, al seu càrrec, transportarà i col·locarà agrupant-los ordenadament i en lloc adequat,
els materials procedents d'excavacions i enderrocs. Es retiraran de l'obra i es portaran a l'abocador
quan així estigui establert en el pressupost.

Article 34. CONTROL DE QUALITAT

En les ofertes per a la construcció de l'obra es consideraran incloses totes les despeses necessàries
per procedir als assaigs previstos en les normes i disposicions generals i d'una manera especial quan
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facin referència al control de qualitat de l'obra, que serà a un nivell d’exigència definit en el Pla de
Control de Qualitat.

Aquest control de qualitat haurà de contractar-se amb un laboratori degudament homologat, que
ofereixi garanties suficients a judici de la Direcció Tècnica. El seu cost està inclòs en el pressupost,
tant si es troba formant part d’un percentatge del P.E.M. o bé com a capítol independent.

Article 35. NETEJA DE LES OBRES

És obligació del contractista mantenir les obres netes tant de runes com de materials sobrants, fer
desaparèixer les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, adoptar les mesures i executar
tots els treballs que siguin necessaris perquè l'obra ofereixi un bon aspecte.

Article 36. TREBALLS DEFECTUOSOS

Fins que hi hagi la recepció definitiva de les obres, el contractista és l'únic responsable de l'execució
dels treballs que ha contractat i de les faltes i defectes que puguin existir en aquests, per la seva
mala execució o per la deficient qualitat dels materials utilitzats o aparells col·locats, sense que
puguin servir d'excusa, ni li concedeixi cap dret la circumstància que els tècnics directors o els seus
subalterns no li hagin estat valorats en les certificacions particulars d'obres, que sempre se suposa
que s'estenen i abonen a bon compte.

Com a conseqüència de tot això, quan els tècnics municipals directors o el seu representant en l'obra
se n'adonin de vicis i defectes en els treballs executats, o que els materials utilitzats o els aparells
col·locats no reuneixen les condicions preceptuades, ja sigui en el curs de l'execució dels treballs o
una vegada s'hagin acabat, i abans de verificar-se la recepció definitiva de l'obra, que les parts
defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes d'acord amb el contractat i tot això a càrrec de
l'adjudicatari de les obres.

Article 37. MITJANS AUXILIARS

Seran a càrrec del contractista les bastides, cintes, màquines i altres mitjans auxiliars que es
necessitin per al funcionament i execució dels treballs, i les connexions de servei i instal·lacions
necessàries per a la correcta execució de les obres, no tenint la Direcció Facultativa cap
responsabilitat per qualsevol avaria o accident personal que pugui passar a les obres per insuficiència
dels esmentats mitjans auxiliars.
El contractista està obligat, a criteri de la Direcció Tècnica, a disposar en cada moment de la
maquinària necessària per poder portar l'obra al ritme fixat en el contracte d'acord amb el calendari
de l'obra.

Article 38. SUPÒSITS DE MODIFICACIONS

Tots els supòsits s'entenen referits a la condició de no haver sigut previsibles amb anterioritat a la
contractació, aplicant tota la diligència requerida d'acord amb una bona pràctica professional en
l'elaboració del projecte o en la redacció de les especificacions tècniques, essent els següents:

 1er supòsit: que puguin aparèixer serveis afectats ocults no detectats o per causes objectives
de tipus geològic, hídric o arqueològic.

 2n supòsit: modificacions imposades per les companyies subministradores d'aigua,
d'electricitat i de gas, en les seves respectives xarxes.

 3er supòsit que per causes d'impossibilitat de plantar les espècies previstes per qüestions de
període de plantació, estoc a viver, i altres aspectes derivats de la climatologia, plagues, ...

 Partides d'obra que es puguin afectar amb la modificació: la modificació només podrà afectar
a les partides incloses o per incloure en el capítol d'enderrocs, de clavegueram, d'aigua
potable, de baixa tensió i jardineria.

 Percentatge màxim del preu del contracte que es pot afectar en la modificació: el 10%
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Activitats bàsiques de les obres d’urbanització

Es considera que l’ordre d’execució és una obligació de tipus contractual perquè es defineix d’aquesta
manera a la present especificació. Seguint aquest ordre correcte d’execució de les activitats bàsiques, les
presents especificacions contenen el següent articulat:

1. INFRAESTRUCTURA DE CALÇADA
1.1 Esbrossada i neteja del terreny; replanteig general de les obres 
1.2 Excavacions en qualsevol tipus de terreny
1.3 Terraplens
1.4 Demolicions
1.5 Excavació i replè de rases
1.6 Transport
1.7 Conduccions de clavegueram
1.8 Elements singulars del clavegueram
1.9 Encreuament de vial
1.10 La sotabase granular
1.11 Vorades, encintats i rigoles

2. MURS DE CONTENCIO
2.1 Acer per armadures passives
2.2 Formigons
2.3 Encofrats
2.4 Impermeabilització paraments
2.5 Junts d’estanqueïtat

3. PAVIMENTACIÓ I ACABATS
3.1 El formigó de base a voreres
3.2 Capes de base
3.3 Paviments asfàltics
3.4 Paviments de formigó
3.5 Paviments de peces de formigó
3.6 Elements singulars
3.7 Senyalització

4. ENLLUMENAT PUBLIC
4.1 Canalitzacions elèctriques, columnes i lluminàries
4.2 Centres de maniobra
4.3 Cablejat

5 JARDINERIA
5.1 Obertura de clot
5.2 Plantació
5.3 Protecció elements vegetals
5.4 Trasplantació d'elements vegetals preexistents

6 CONTENIDORS SOTERRATS
6.1 Arqueta formigó
6.2 Tapa arqueta formigó
6.3 Contenidor
6.4 Plataforma seguretat
6.5 Bústia
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1. INFRAESTRUCTURA     DE     CALÇADA  

1.1 Esbrossada     i     neteja     del     terreny;     replanteig     general     de     les     obres  

1.1.1. Esbrossada     i     neteja     del     terreny  
L’esbrossada i neteja dels terrenys es realitzarà de forma simultània al replanteig general de les obres, que
en materialitzar el projecte sobre el terreny permetrà el correcte inici d’aquestes.

L’aclariment i esbrossada del terreny són les tasques d’extreure i retirar, de les zones de vials i de les
zones que es designin dels espais parcel·lats, tots els arbres, soques, plantes, malesa, brossa, runes,
escombraries, o qualsevol altre material no desitjable.

La seva execució inclou les operacions següents:
- excavació dels materials objecte d’aclariment i esbrossada
- retirada dels materials objecte d’aclariment i esbrossada fins a l’abocador

Tot això realitzat d’acord amb les present especificacions i amb les dades que, sobre el particular,
incloguin els corresponents documents del projecte en què es trobin incloses.

Les operacions d’excavació de terres vegetals, d’arbrat i de la resta d’elements a eliminar, s’efectuaran
amb mitjans manuals o mecànics i amb les precaucions necessàries per aconseguir unes condicions de
seguretat suficients i evitar damnatge a les estructures, runes històriques o elements de caràcter historico-
cultural, d’acord amb el que sobre això ordeni la direcció d’obres, la qual designarà i marcarà els elements
que calgui conservar intactes.

Cada fita-marca de propietat o punt de referència de dades topogràfiques, de qualsevol classe, no serà
feta malbé o desplaçada fins que un agent autoritzat hagi referenciat, d’alguna altra forma, la seva situació
o aprovat el seu desplaçament. Tampoc es tallarà cap arbre sense haver definit i marcat clarament els que
cal conservar.

Al rebaix, totes les soques i arrels més grans de deu centímetres (10 cm) de diàmetre, seran eliminades
fins a una profunditat no inferior a un metre (1 m) per sota de l’esplanada; també s’eliminaran les terres
vegetals de manera que no restin substàncies orgàniques vegetals a menys d’1 m de la cota de
l’esplanada definitiva.

Del terreny natural sobre el qual s’ha d’assentar el terraplè, s’eliminaran totes les soques o arrels amb un
diàmetre superior a deu centímetres (10 cm), a fi que no en quedi cap dintre del ciment del terraplè, ni a
menys de trenta centímetres (30 cm) de profunditat sobre la superfície natural del terreny. A les zones de
terraplens amb cota roja inferior a 1 m, s’eliminarà també tot tipus de substància orgànica vegetal fins a
una profunditat d’1 m per sota de l’esplanada definitiva.

1.1.1.1 Mesurament     i     abonament  
S’entendrà sempre inclòs als preus de les unitats de moviments de terres.

Simultàniament a les operacions d’esbrossada, es podrà excavar la capa de terra vegetal.

Les terres vegetals es transportaran a l’abocador o s’arreplegaran a les zones que indiqui la direcció de les
obres, a fi de ser emprades per a la formació de zones verdes. Aquestes es mesuraran per metre cúbic
(m3 ) i s’abonaran al preu de l’excavació de terra vegetal del QP del projecte. 

En cas que es contempli expressament el concepte als quadres de preus, el mesurament i abonament de
l’esbrossada i neteja dels terrenys es realitzarà per metres quadrats realment esbrossats, i considerant un
gruix d’excavació de 10 cms. En tot cas, s’entendrà que el preu inclou la càrrega sobre camió.

1.1.2 Replanteig     general     de     les     obres  
El contractista comprovarà i farà inventari de les bases del replanteig que han servit de suport per a la
realització del projecte, essent responsabilitat seva la conservació i el manteniment de les bases
degudament referenciades i la seva reposició amb els corresponents aixecaments complementaris, així
com de qualsevol altre punt de referència.

El replanteig general de les obres es realitzarà, tot procedint a col·locar cada vint metres de vial estaques i
referències d’eix, de vora de talús i punts característics. Les esmentades referències amb indicació de
cota roja permetran l’inici correcte dels moviments de terres, després de comprovar sobre el terreny la
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perfecta viabilitat de les obres i d’esmenar qualsevol problema no detectat al replanteig previ a
l’adjudicació de les obres.

Caldrà fer referència tots els serveis soterrats existents, la situació dels quals s’haurà confrontat
prèviament amb la informació donada per les companyies subministradores o els serveis tècnics
municipals.

1.2 Excavacions     en     qualsevol     tipus     de     terreny  
Les excavacions s’efectuaran d’acord amb els plànols del projecte, i amb les dades obtingudes del
replanteig general de les obres i les ordres de la direcció de les obres.

Quan les excavacions arribin a la rasant de la plataforma, els treballs que s’executaran per a deixar
l’esplanada refinada i totalment preparada per a endegar l‘execució de l’activitat de construcció del
clavegueram, estaran inclosos al preu unitari de l’excavació. Si l’esplanada no compleix les condicions de
capacitat portant necessàries, el director de les obres podrà ordenar una excavació addicional en
subarasant que serà mesurada i abonada mitjançant el mateix preu únic, per a totes les excavacions.

1.2.1 Mesurament     i     abonament  
Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment excavats, mesurats per diferència entre els perfils,
presos després dels treballs. 

Sempre que els pressupostos del projecte no continguin preus específics per a diferents tipus
d’excavació, les excavacions es consideraran no classificades i s’abonaran amb un preu únic per a
qualsevol tipus de terreny.

Si durant les excavacions apareixen brolladors, filtracions motivades per qualsevol causa o nivells freàtics
alts, els treballs específics que calgui executar se consideraran  inclosos als preus d’excavació.

El director de les obres podrà autoritzar l’abocament de materials a determinades zones baixes de les
parcel·les, prèvia neteja i esbrossada d’aquestes. El replè de parcel·les definit, en cap cas podrà superar
les cotes de les voreres més pròximes.

Als preus de les excavacions està inclosa la càrrega i l’esponjament. Si a criteri del director de les obres
els materials no són adequats per a la formació de terraplens, es transportaran a l’abocador. 

1.3 Terraplens
Consisteix en l’extensió i compactació de materials terrencs procedents d’excavació o préstecs. Els
materials per a formar terraplens compliran les especificacions que es defineixen a l’apartat de condicions
mínimes d’acceptació dels terraplens.

La base del terraplè es prepararà de forma adequada, per tal de suprimir discontinuïtats a les superfícies,
tot efectuant els treballs necessaris de refinant i compactació 

A les zones amb pendent transversal s’esglaonarà el contacte amb el terreny natural, tot formant esglaons
d’amplada superior a 1 m. A continuació s’iniciarà el terraplè pel punt més baix.

Les tongades seran de gruix uniforme i suficientment reduït, a fi que amb els mitjans disponibles
s’obtingui, en tot el seu gruix, el grau de compactació exigit. Els materials de cada tongada seran de
característiques uniformes. S’eliminaran les pedres de volum superior a la meitat de la tongada.

No s’estendrà cap tongada mentre no s’hagi comprovat que la superfície subjacent compleix les
condicions exigides i, per tant, sigui autoritzada la seva estesa per l’encarregat facultatiu. En cas que la
tongada subjacent s’hagi reblanit per una humitat excessiva, no s’estendrà la següent i es procedirà a
escarificar-la per a deixar-la orejar.

En cas que la direcció de l’obra, una vegada vistos els assaigs d’identificació del sòl natural, consideri que
l’esplanada natural no té la capacitat portant suficient, se substituirà el gruix d’esplanada que la direcció
indiqui per material seleccionat procedent de préstecs exteriors o qualsevol altre element portant (geotèxtil
o similar), segons el criteri de la direcció d’obra.

1.3.1 Condicions     mínimes     d  ’  acceptació     dels     terraplens  
Per a poder acceptar els terraplens caldrà comprovar la qualitat dels materials i les condicions de
compactació. 
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A l’efecte esmentat es realitzaran els corresponents assaigs previst d’execució i d’acceptació executats
per un laboratori homologat.

Pel que fa a la qualitat dels sòls cal dir que segons la seva qualitat per a formar terraplens els sòls es
classifiquen segons el quadre següent:

SÒLS                  SÒLS                      SÒLS                    SÒLS
INADEQUATS      TOLERABLES           ADEQUATS         SELECCIONATS

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
No compleixin           Menys del 25%          Sense pedres          Sense pedres

         les condicions        en pes de pedres  de mida > 10 cm de mida > 8 cm
         dels sòls  de mida >15 cm
         tolerables

    Menys del 35%           Menys del 25% 
en pes de           pes de partícules

partícules de           de mida >0,08UNE
       mida <0,08 UNE

LL < 40         LL < 40             LL < 30
 o                        i
LL < 65              IP  < 10
      i
IP > 0,6LL-9

densitat próctor         densitat próctor
>1,450 kg/dm3          > 1,750 kg/dm3

CBR > 3         CBR > 5                CBR > 10
       sòl inflable < 2%   sòls no inflables

Contingut de     Contingut de               Sense matèria
matèria orgànica     matèria orgànica            orgànica
 < 2%      < 1%

Com es pot veure els sòls seran tolerables, adequats o seleccionats segons determinades condicions de
granulometria, plasticitat, densitat, capacitat portant i contingut en matèria orgànica. Com a condicions
d’acceptació cal dir que no s’admeten els sòls inadequats a cap zona del terraplè. Els sòls tolerables
únicament es poden admetre per a nuclis de terraplè. Els sòls per a capa de coronament han de ser com
a mínim sòls adequats o seleccionats. Així mateix, hauran de ser sòls adequats els que formen el
coronament de l’esplanada (darrers 30 cm) a zones de desmunt.

Pel que fa a les densitats, s’exigeix una densitat superior al 95% de la màxima densitat de l’Assaig Próctor
Modificat a tota la zona del nucli de terraplè (inclosos els punts singulars, com ara pous o embornals).

Per a la zona de coronament s’exigeix una densitat superior al 98% de la màxima de l’Assaig Próctor
Modificat.

1.4 Demolicions
Es defineix com a demolició, l’operació d’enderrocament de tots els elements que obstaculitzin la
construcció d’una obra o que sigui necessari fer desaparèixer.

Es realitzaran tant a espais públics (vials) com als futurs espais parcel·lats (parcel·les).

La seva execució inclou les operacions següents:
-enderrocament o excavació de materials, edificacions o fàbriques diverses
-retirada dels materials resultants a abocadors, plantes específiques o al lloc d’utilització o aplec definitiu

Tot això realitzat d’acord amb les presents especificacions i amb dades que, sobre el que ens ocupa,
inclouen la resta dels documents del projecte.

Aquestes operacions s’efectuaran amb les precaucions necessàries per a l’obtenció d’unes condicions de
seguretat suficients i per a evitar danys a les estructures existents, d’acord amb el que ordeni el facultatiu
encarregat de les obres, que designarà i marcarà els elements que s’hagin de conservar intactes.
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Els enderrocs, excavacions i compactacions, en cas d’edificis propers ocupats, es faran amb cura de no
malmetre cap dels elements que hi puguin existir i evitar tot tipus de molèsties ocasionades per vibracions,
sorolls, etc.

1.4.1 Mesurament     i     abonament  
Es mesuraran i abonaran segons els preus del quadre de preus núm. 1 del projecte.

El preu corresponent inclou la càrrega sobre camió, així com la manipulació dels materials i mà d’obra
necessària per a la seva execució.

El contractista té l’obligació de dipositar els materials que, procedents d’enderrocs, consideri de possible
utilització o d’algun valor en el lloc que els assigni el director facultatiu de l’obra.

La sobreexcavació resultant i el terraplè, amb material seleccionat per la direcció d’obra, es valorarà amb
els preus únics d’excavació i de terraplè de préstecs exteriors que apareixen al quadre de preus.

1.5 Excavació     i     rebliment     de     rases  
La unitat d’excavació de rases i pous comprèn totes les operacions necessàries per obrir i reblir les rases
definides al projecte.

1.5.1 Mesurament     i     abonament  
Si als quadres de preus no figuren diferents tipus d’excavació, aquesta es considerarà no classificada, de
tal manera que l’excavació en roca o en qualsevol tipus de terreny s’abonarà al preu únic definit
d’excavació.

Si durant l’execució de les excavacions apareixen brolladors o filtracions motivades per qualsevol causa,
s’utilitzaran els mitjans que siguin necessaris per a esgotar l’aigua. 

El cost de les esmentades operacions estarà comprès als preus d’excavació si els quadres de preus o
pressupost no especifiquen el contrari.

El preu de les excavacions comprendrà també els apuntalaments. La direcció de les obres podrà
autoritzar, si és possible, l’execució de sobreexcavacions per a evitar les operacions d’apuntalament, però
els volums sobreexcavats no seran objecte d’abonament. L’excavació de rases s’abonarà per metres
cúbics (m3) excavats d’acord amb l’amidament teòric dels plànols del projecte.

Quan durant els treballs d’excavació apariessin serveis existents, els treballs s’executaran fins i tot amb
mitjans manuals, per no fer malbé aquestes instal·lacions, tot completant-se l’excavació amb el calçat o
penjat en bones condicions de les canonades d’aigua, gas, clavegueram, instal·lacions elèctriques,
telefòniques, etc., o de qualsevol altre servei que calgui descobrir, sense que el contractista tingui cap dret
a pagament per aquests conceptes, sempre que els serveis esmentats figurin al plànol de serveis afectats
del projecte o els subministrats per les companyies o els serveis tècnics municipals.

El replè de les rases s’executarà amb el mateix grau de compactació exigit als terraplens (apartat 3). El
contractista emprarà els mitjans de compactació lleugers necessaris i reduirà el gruix de les tongades,
sense que aquests treballs puguin ser objecte d’increment de cost.

Si els materials procedents de les excavacions de rases no són adequats per a llur rebliment, s’obtindran
els materials necessaris dels préstecs, no essent d’abonament els treballs d’excavació i transport dels
esmentats materials de préstecs i estaran inclosos al preu unitari de rebliment de rases definit al quadre
de preus, sempre que el pressupost no especifiqui el contrari.

En cas que l’obertura de rases impedeixi el pas a accessos existents, aniran a càrrec del contractista tots
els elements necessaris per a facilitar-lo.

1.5.2 Condicions     mínimes     d  ’  acceptació  
Els materials per a rebliment de rases a zona de nucli hauran de ser, com a mínim, de qualitat igual o
superior a la del sòl tolerable. A la zona de coronament de la rasa (darrers 30 cm) els materials hauran de
ser sòls adequats o seleccionats. 

Pel que fa a la densitat, haurà de ser en tot punt i a cada zona del rebliment, igual o superior al 95% de la
màxima densitat obtinguda a l’assaig Próctor Modificat, o en tot cas superior a la densitat natural del
mateix terreny a la zona de rasa

1.6 Transport
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Inclou les operacions de transport i descàrrega a abocador o dintre de l’obra si el material és adequat per
al seu ús com a terraplè, així com la manipulació dels materials i mà d’obra necessària per a la seva
execució.

1.6.1 Mesurament     i     abonament     

Es mesurarà per metres cúbics (m3) realment excavats, mesurats per diferència entre els perfils, presos 
després dels treballs.

1.7 Conduccions     de     clavegueram  
Els tubs seran uniformes i mancaran d’irregularitats a llur superfície. Les arestes dels extrems seran
nítides i les superfícies frontals, perpendiculars a l’eix del tub.

Els tubs se subministraran i es col·locaran amb les dimensions prescrites. Els tubs no contindran cap
defecte que pugui reduir llur resistència, llur impermeabilitat o durabilitat. Es rebutjaran els tubs que, al
moment d’utilitzar-se, presentin trencs a les pestanyes de les juntes, o qualsevol altre defecte que pugui
afectar la resistència o estanquitat. En tots els casos, i per diferents tipus de materials (PVC, fibrociment,
foneria, gres, fibra de vidre, polietilè, etc.) es compliran totes les condicions del Plec General de
canonades de sanejament del MOPTMA i la normativa (UNE) vigent.

Per a conduccions de formigó, fibrociment, PVC i fibra de vidre, superiors a 0,80 m de diàmetre i quan la
generatriu del tub es trobi a menys d’1 m de la línia divisòria de la sotabase amb l’esplanada, caldrà
protegir la conducció amb formigó H-175. Aquesta protecció pot ser innecessària quan els tubs siguin de
formigó armat. A més caldrà exigir als tubs la resistència, la qual es mesurarà per la prova de trenc.

1.7.1 Conduccions     de     formigó  
El formigó i les armadures que s’utilitzin a la fabricació dels tubs de formigó, així com els materials
utilitzats a la solera i a les juntes, compliran les condicions especificades als corresponents articles del
present Plec i a les normes d’aplicació oficials.

Així mateix, els tubs hauran de ser aptes per acceptar una pressió de treball màxima d’un quilogram per
centímetre quadrat (1 kg/cm2).

Pel que fa a les condicions d’estanquitat, la canonada muntada a pressió constant de cinc-cents grams
per centímetre quadrat (0,5 kg/cm2), no experimentarà pèrdues superiors al valor W en litre (l), calculat
segons la fórmula següent:

W  =  Øn  .   L

essent el diàmetre interior i L la longitud de prova en metres (m).
La resistència característica a la compressió no serà inferior a 275 Kp/cm2.

En sotmetre a prova de trenc cadascun dels tubs, es mantindran els valors mínims de càrrega de
compressió, Kp, en quiloponds per metre (lineal) de longitud útil, indicats a la normativa vigent.

Resistència a la compressió (càrregues lineals)

Diàmetre Formigó sense armar Formigó armat 
nominal (sèrie C) (sèrie III)

9.000 kg/m2 10.000 kg/m2

 _____________________________________________________________________________________________________________

   200 1.800    -----
   300 2.700   3.000
   400 3.600   4.000
   500 4.500   5.000
   600 5.400   6.000
   700 6.300    -----
   800 7.200   8.000
1.000   ----- 10.000
1.200   ----- 12.000
1.400   ----- 14.000

                                                                                           (Dimensions indicatives)
Quan els tubs de formigó siguin armats, l’armadura estarà uniformement repartida i exempta d’olis,
greixos o qualsevol altre substància que pugui perjudicar el formigó.
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Els tubs de formigó armat tindran l’endoll de campana per a junta elàstica.

L’execució de les obres inclou les operacions següents:
- subministrament del tub
- preparació de l’assentament
- col·locació (en sentit ascendent amb els pendents i alineacions indicats als plànols) i rejuntat dels tubs,

incloent peces especials i entroncaments amb d’altres elements o canonades. El rejuntat serà interior i
exterior.

- execució de la junta segons requereixen les característiques del tub
- si el segellat de la junta exterior és de formigó H-175 tindrà un gruix mínim, a la clau, de deu

centímetres (10 cm)

La preparació de l’assentament consistirà en la preparació del terreny natural (neteja, anivellació,
compactació, etc) i l’execució d’un llit per a l’assentament correcte dels tubs, juntes, colzes, etc. Si al
projecte es fixa solera de formigó, la preparació del terreny per al formigonat de la solera, queda inclòs en
aquesta operació de l’assentament. El formigó tindrà resistència característica superior o igual a 175
kg/cm2.

Un cop executada la solera de formigó i preparat el llit per a l’assentament, es procedirà a la col·locació
dels tubs en sentit ascendent. Si els tubs són de formigó vibropremsat aniran amb formigó fins als ronyons
i amb llit i recobriment de sorra (mínim 10 cm), si són de PVC.

Durant l’execució de les obres, el director de l’obra marcarà amb precisió els punts on s’han de construir
les connexions al clavegueram.

Les connexions de desguàs de les parcel·les es connectaran a la xarxa de clavegueram en la fase
d’urbanització. El tub de connexió, de Ø 30 cm mínim, entrarà dins l’espai parcel·lat en una longitud mínima

de mig metre i es taparà en aquest extrem.

Les connexions parcel·laries se senyalitzaran degudament amb marques de pintura a la vorada en el punt
d’encreuament, i amb fites a base de tub de Ø 20, anirà reblert de formigó, que sortirà almenys, 0,50 m de

la superfície del terreny i col·locat en la vertical del punt final del tub de connexió.

La direcció podrà exigir assaigs d’estanquitat de qualsevol secció, o de la totalitat de la xarxa, així com de
localització d’elements que interrompin la bona circulació de les aigües mitjançant sistemes robòtics, tan
abans com després de reblir les rases. Si aquestes proves denuncien defectes, que a judici de la direcció
d’obra poguessin perjudicar el funcionament de la xarxa, el contractista estarà obligat a reparar, netejar o
executar de nou, a càrrec seu, les seccions defectuoses.

1.7.2 Mesurament     i     abonament  
Les canonades es mesuraran pels metres de longitud de la seva generatriu inferior, tot descomptant les
longituds de les interrupcions degudes a arquetes, pous, etc. Al dit mesurament se li aplicarà el preu unitari
corresponent, segons el tipus i diàmetre del tub.

L’import resultant comprèn el subministrament i col·locació dels tubs, execució de juntes, les peces
especials i els entroncaments amb arquetes, pous o altres canonades.

Sempre que el pressupost del projecte no contempli una partida específica per al seu abonament,
s’entendrà que la solera, el material d’assentament i recobriment, (formigó fins a ronyons o llit i
recobriment de sorra o formigó i connexions dels tubs, segons el tipus de tub), queda inclòs al preu unitari.
Llevat prescripció en contra, el recobriment de reforçament dels tubs amb formigó H-175, si es fa, serà
d’abonament independent per metres lineals (ml).
Les fites de senyalització s’abonaran separadament per unitats, segons el quadre de preus; en aquest
preu estan incloses les marques de pintura fetes a la vorera o vorada, per la qual cosa, el contractista no
té cap dret a reclamar el seu abonament per separat.

1.8 Elements     singulars     del     clavegueram  
1.8.1 Arquetes,      pous     de     registre,     cambres     de     descàrrega     i     sobreeixidors  
Es defineixen com a arquetes, pous de registre, cambres de descàrrega i sobreeixidors les obres que
completen el sistema de drenatge longitudinal o transversal. Seran de formigó, d’obra de fàbrica o de
PVC, construïts “in situ” o prefabricats.
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Per als pous, cambres i arquetes de formigó construït “in situ” s’utilitzaran formigons tipus H-175 mínim,
llevat indicació en contra als plànols. En cas de prefabricat s’exigirà formigó H-250 (mínim).

Els “pates” d’accés seran de PE reforçat, alumini o acer inoxidable, segons plànols o criteri de la direcció
d’obra.

L’excavació i el replè posterior de les rases, per a l’emplaçament d’aquestes obres, s’executarà segons el
que es prescriu a l’article 1.5 del present Plec. Un cop efectuada l’excavació es procedirà a construir els
pous o arquetes i a col·locar els elements prefabricats, amb la situació i dimensions definides als plànols,
tenint especial cura en el compliment de les cotes definides als plànols o fixades per la direcció. La unió de
les peces prefabricades es farà amb el material més adient en cada cas. Es massissarà amb formigó la
part superior del voltant dels pous i arquetes, segons plànols o criteris de la direcció d’obra.

Les tapes i reixes (amb tanca de seguretat), s’ajustaran perfectament al marc i aquest al cos de l’obra i,
llevat indicació en contra, es col·locaran de forma que llur cara superior, amb disseny segons plànols de
detalls, quedi al mateix nivell que les superfícies adjacents. A més, compliran la normativa vigent.

1.8.1.1 Mesurament     i     abonament  
Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui una altra cosa, les arquetes, cambres, sobreeixidors
i pous de registre es mesuraran i abonaran per unitats completes realment executades; el preu inclourà
tots els materials i operacions necessàries per a deixar cada element correctament acabat i connectat.

1.8.2 Embornals,     buneres     i     interceptors     amb     reixa  
Seran de formigó en massa o armat, o prefabricat (compliran la normativa UNE i EN vigent). S’ha de
comprovar de forma especial que els embornals siguin col·locats als punts més baixos de la calçada, de
manera que en cap cas es puguin formar bassals. 

La part superior del voltant del marc de la reixa dels embornals anirà massissada amb formigó, segons
plànols de detall o criteris de la direcció d‘obra.

1.8.2.1 Mesurament     i     abonament  
Els embornals i buneres s’abonaran per unitats (ut) realment construïdes. En aquesta unitat es
considerarà inclosa l’arqueta o pou de caiguda d’aigües, la reixa o tapa amb el marc, i l’excavació i
rebliment, llevat prescripció en  contra.

Els interceptors amb reixa s’abonaran per metre lineal (ml).

1.9 Encreuament     de     vial  
1.9.1 Definició
Són les canalitzacions transversals que permeten els encreuaments de vials de tots els serveis. Cal
executar-les simultàniament a la construcció de connexions a parcel·la de clavegueram i de la resta de
rases transversals. Per aquest motiu, malgrat que són obres de serveis, corresponen a la infrastructura de
calçada.

L’execució de totes les rases d’encreuament s’ha de realitzar en fase prèvia a la sotabase granular.
D’aquesta manera s’evitarà l’excavació de rases sobre la sotabase i sobre l’esplanada ja acceptada.

Cal que una vegada acabada l’obra, siguin localitzables mitjançant el següent: peces de formigó
adaptables a les que les envolten, de colors diferents o amb anagrama del servei; senyals de pintura de
color a la vorada; claus de bronze amb anagrama del servei, segons plànols o criteri de la direcció
facultativa.

En qualsevol cas, es col·locaran a la vorera després de la vorada.

1.9.2 Mesurament     i     abonament  
Si el projecte no indica altra cosa, tots els encreuaments de vial es mesuraran per metres lineals realment
executats. S’entendran inclosos en el preu tots els materials i operacions necessàries per al correcte
acabament de l’encreuament.

1.9.3 Encreuaments     d  ’  enllumenat     públic  
Els encreuaments s’executaran amb tubs de PVC protegits amb formigó H-175 col·locats a una fondària
mínima d’1 m des de la cota superior de la vorada col·locada.

1.9.4 Encreuaments     de     reserva  
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Els encreuaments de reserva per a xarxes de semaforització i/o comunicació per cable compliran amb tot
allò que especifiqui la normativa vigent, i amb les indicacions dels plànols de detall.

1.10 La     sotabase     granular  
La capa de sotabase es col·locarà després d’haver construït els encreuaments de vials de tots els serveis
(rases de calçada) i d’haver acceptat l’esplanada. La sotabase col·locada protegirà l’esplanada, servirà de
superfície de treball per a executar la resta de l’obra i sobre aquesta s’assentaran les bases de formigó de
les vorades i rigoles.

1.10.1 Definició
Es defineix com a sotabase granular la capa de material granular situada entre la base del paviment i
l’esplanada.

El material podrà ser tot-ú natural o tot-ú procedent de l’esmicolament de material de pedrera o de graves
naturals o granulats reciclats provenint de formigó i mixtos (formigó i maó i complirà allò establert al Plec
de Prescripcions Tècniques Generals que apareix a l’annex a la “Instrucción sobre secciones de firme en
autovías” del Ministeri d’Obres Públiques.

1.10.2 Condicions     mínimes     d  ’  acceptació  
La granulometria haurà de complir les següents condicions:

La fracció del material que passi pel tamís 80 µm UNE serà inferior a 2/3 de la fracció que passi pel tamís
400 µm UNE.

La corba granulomètrica estarà compresa entre els límits indicats als quadres 1 i 2.

QUADRE 1 - TOT-Ú NATURAL I GRANULATS RECICLATS

Garbellament ponderal acumulat (%)
TAMISSOS UNE   ----------------------------------------------------------------------------------------

TN (50) TN (40) TN (25) TN (20) TNA

50 100 - - - 100
40 80-95 100 - -  -
25 50-90 75-95 100 - 60-100
20     - 60-85 80-100 100  -
10 40-70 45-75 50-80 70-100 40-85
  5 25-50 30-55 35-65 50-85 30-70
  2 15-35 20-40 25-50 30-60 15-50

 400 m   6-22   6-25   8-30 10-35   8-35
  80 m   0-10   0-12   0-12   0-15   0-18

QUADRE 2 - TOT-Ú PROCEDENT D’ESMICOLAMENT DE PEDRERA

Garbellament ponderal acumulat (%)
TAMISSOS UNE   ------------------------------------------------------------------------------------

TA (40) TA (25)

40   100    -
25 75-100   100
20 60-90 75-100
10 45-70 50-80
  5 30-50 35-60
  2 16-32 20-40
400 m   6-20   8-22
  80 m   0-10   0-10

A més, el tot-ú natural o el procedent d’esmicolament complirà el següent:

La qualitat dels materials correspondrà a un coeficient de desgast mesurat per l’Assaig de Los Angeles,
inferior a 50.

La capacitat portant del material correspondrà a un índex CBR superior a 20.
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L’equivalent de sorra del material serà en tot cas superior a 25.

No contindran argiles, matèria vegetal, margues o altres materials estranys.

Pel que fa a la plasticitat del material, es compliran simultàniament les condicions següents:
.  límit líquid inferior a 25 (LL < 25)
.  índex de plasticitat inferior a 6 (IP < 6)

Quan procedeixi de granulats reciclats, el contingut de fusta serà inferior al 0,5% en pes i a l’1% es restes
d’asfalt. L’inflament serà inferior al 2% i es comprovarà a partir de l’assaig NLT 111/78, d’índex CBR en
laboratori.

La sotabase s’estendrà en tongades amb gruixos compresos entre 10 i 30 cm.

El mòdul de compressibilitat amb càrrega amb placa no serà inferior a 100 per a trànsit T0-T1 i a 80 per a
trànsit T2-T3.

A la superfície compactada de sotabase granular s’exigirà una densitat superior al 95% de la densitat
màxima obtinguda a l’assaig Próctor Modificat. S’haurà d’obtenir aquesta densitat fins i tot a les zones
especials com ara al voltant dels pous, embornals o elements singulars.

1.10.3 Mesurament     i     abonament  
Sempre que els quadres de preus o el pressupost del projecte no diguin una altra cosa, la sotabase
s’abonarà per metres cúbics realment col·locats i compactats, mesurats sobre perfil teòric d’execució.
S’entendrà sempre que el preu comprèn el refinament, preparació i compactació de l’esplanada, així com
totes les operacions, materials auxiliars o maquinària necessàries per a deixar la unitat d’obra
correctament acabada.

1.11 Vorades,     encintats     i     rigoles  
Les vorades són peces de pedra o elements prefabricats de formigó que, assentades sobre la sotabase
mitjançant un llit de formigó H-175, amb el qual són solidaris, serveixen per a separar les zones de
calçada de les voreres o per delimitar zones verdes. La cota superior de vorada col·locada serveis de
referència per a les obres d’implantació de serveis.

L’encintat, rigola o reguerot és una peça de pedra o prefabricada de formigó que pot acompanyar la
vorada, que facilita la compactació i anivellació dels paviments i la conducció d’aigües de pluja als
embornals, tot constituint un element senyalitzador del final de calçada.

1.11.1 Vorades     de     formigó  
1.11.1.1Procedència
Aquest tipus de vorada prové de fàbriques especialitzades.

1.11.1.2Característiques     generals  
Les característiques generals seran les definides als plànols del projecte.

Per a finalitats especials s’admetran vorades de diferents dimensions que les especificades, sempre que
siguin aprovades per la direcció d’obra.

1.11.1.3Normes     de     qualitat  
Resistència a la compressió en proveta cúbica tallada amb serra circular diamantada als vint-i-vuit dies
(28); mínim quatre-cents cinquanta quilograms per centímetre quadrat 450 kg/cm2).

Desgast per fregament:
Recorregut: sis-cents metres (600 m)
Pressió: sis-cents grams per centímetre quadrat (600 g/cm2)
Abrassiu: Carborúndum; un gram per centímetre quadrat (1 g/cm2 per via humida)
Desgast mitjà en pèrdua d’alçada: menor de dos amb cinc mil·límetres (2,5 mm)

1.11.1.4Recepció
Hom rebutjarà a l’amàs de materials les peces de vorades que presentin efectes, encara que siguin
deguts al transport; tampoc seran rebudes aquelles que hagin estat malmeses després de la seva
col·locació.

No s’acceptaran les vorades, la secció transversal de les quals no s’adapti a les dimensions assenyalades
dels plànols a les característiques generals, amb unes toleràncies de més menys un centímetre (+/-1 cm). 
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No s’acceptaran les vorades, quan les toleràncies de la secció transversal o longitudinal excedeixi de +/-
3mm col·locant un regle damunt de la vorada

1.11.1.5Mesurament     i     abonament  
Les vorades es mesuraran i s’abonaran per metres lineals (ml), realment col·locats, mesurats sobre els
terreny.

El preu s’entendrà que inclou el formigó de base, la part proporcional de peces de transició i tot els
materials i operacions necessàries per a deixar la unitat d’obra totalment acabada, sempre que els
quadres de preus no indiquin una altra cosa.

1.11.2 Rigola     de     rajol     hidràulic  
És un rajol compost d’una capa d’empremta, de morter ric en ciment blanc i àrid fi, que forma la cara i una
capa de base de morter menys ric en ciment i àrid més gruixut, que constitueix el dors.

1.11.2.1Característiques     generals  
Si no es defineix als plànols, el tipus reglamentari haurà de ser quadrat, de 20 x 20 cm i 8 cm de gruix, la
cara superior de desgast serà de dotze mil·límetres (12 mm) i amb superfície llisa.

Es fabricaran exclusivament amb ciment pòrtland blanc.

1.11.2.2Normes     de     qualitat  

Desgast per fregament:
- Recorregut: dos-cents cinquanta metres (250 m)
- Pressió: sis-cents grams per centímetre quadrat (600 g/cm2)
- Abrassiu: Sorra silícia; un gram per centímetre quadrat (1 g/cm2 per via humida)
- Desgast mitjà en pèrdua d’alçada: menor d’un amb cinc mil·límetres (1,5 mm)

1.11.2.3Recepció     i     col.locació  
No es rebran les llosetes, si llurs dimensions i gruixos de capes no s’ajusten al que s’ha especificat
anteriorment, amb unes toleràncies màximes de ± 1 mm.

No s’acceptaran les rigoles que no tinguin les arestes vives i amb aparença porosa.

De cada amàs s’assajaran  tantes llosetes com indiqui el director facultatiu de l’obra.

Si el terme mitjà dels resultats no abasta els límits previstos, es rebutjarà l’amàs.

La rigola es col·locarà segons plànols de detalls; es rejuntarà amb ciment pòrtland i beurada líquida.

Qualsevol peça tacada, inclòs la vorada, durant l’execució de l’obra serà substituïda per una altra.

1.11.2.4Mesurament     i     abonament  
Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui una altra cosa, s’abonaran per metre lineal (ml)
col·locat i totalment acabat, inclòs el formigó H-175 de base necessari i tots els materials i operacions que
calguin per a deixar la unitat d’obra totalment acabada.

1.11.2.5Mesurament     i     abonament  
Les vorades es mesuraran i s’abonaran per metres lineals (ml), realment col·locats, mesurats sobre el
terreny.

El preu s’entendrà que inclou tots els materials i operacions necessàries per a deixar la unitat d’obra
totalment acabada.
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2. MURS     DE     CONTENCIO  

2.1 Acer     per     armadures     passives  
Per a l’acer a emprar en les armadures passives serà aplicació els articles 241,242 i 600 del PG 3 a més
de la “Instrucción de hormigón estructural EHE”, en totes aquelles prescripcions que no siguin modificades
pel present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.

En aquesta unitat d’obra s’inclouen:

 El subministrament i transport 
 Les armadures
 El seu plegat i col·locació
 Els separadors, falques, lligams, soldadures i suports
 Les pèrdues per retalls i despuntes
 Els empalmaments per maniguet, soldadura a topall i empalmament per cavalcament que no

estiguin previstos en els Plànols
 Qualsevol treballs, maquinària o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució

d'aquesta unitat d'obra.

Les armadures a emprar són del tipus B 500 S, sent el límit elàstic no inferior a 500 N/mm2.

Entre l’encofrat i les armadures es disposaran separadors de morter o de plàstic de manera que es
mantingui la distància entre encofrat i armadura. La distància entre dos separadors situats en un pla
horitzontal no ha de ser mai superior a un metre (1m) i per als situats en un pla vertical, superior a dos
metres (2m).

Es disposaran tots els elements necessaris per assegurar la indeformabilitat del conjunt d’armadures
abans i durant l’execució del formigó.’

El fabricant indicarà si l’acer és apte per al soldatge, les condicions i procediment en què aquest ha de
realitzar-se.

En els documents d’origen figuraran la designació i característiques, així com la garantia del fabricant de
que les barres compleixen les exigències contingudes en aquesta especificació.

El fabricant facilitarà a més, si se li sol·licita, la còpia dels resultats d’ assajos corresponents a la partida
servida.

Hauran de portar gravades les marques d’identificació relatives al seu tipus i marca del fabricant.

Les característiques d’adherència seran objecte d’homologació, mitjançant assajos realitzats en laboratori
oficial. En el certificat d’homologació es consignaran obligatòriament els límits admissibles de variació de
las característiques geomètriques dels ressalts.

 2.1.1 Mesurament     i     abonament  
L’acer d’armadures es mesurarà i abonarà per quilograms (kg) d’acer rodó, mesurat sobre plànol, incloent 
el subministrament, manipulació i col·locada amb tots els materials auxiliars necessaris per a la correcta 
execució de l’obra. Les pèrdues per retalls no s’abonaran.

2.2    Formigons  
Per als formigons seran d’aplicació els articles 610 i 630 del PG-3 a més de la “Instrucción de hormigón 
estructural EHE” en totes aquelles prescripcions que no siguin modificades pel present Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars.

 Els formigons que s’han d’utilitzar a les obres són els definits, per la seva resistència característica, als 
quadres i pressupostos parcials dels projecte. S’entén per resistència característica a la de trencament a 
compressió del formigó fabricat que determina la EHE.
En el seu conjunt, aquesta unitat d’obra comprèn:

• L’estudi i obtenció de la fórmula per a cada tipus de formigó així com els materials necessaris per 
a l’esmentat estudi

• El ciment, àrids, aigua i additius necessaris per a la fabricació i posada en obra
• La fabricació, transport, posada en obra i compactació del formigó
• L’execució i el tractament dels junts
• La protecció del formigó fresc, la cura i els seus productes
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• L’acabat i la realització de la textura superficial
• Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida 

execució d’aquesta unitat d’obra

2.2.1. Materials
Els ciments a emprar en la fabricació de formigons seran comuns (CEM)  amb una resistència no inferior a
32.5, havent de complir les condicions especificades en la norma UNE 80301:96, així com les 
recomanacions especificades en la “instrucción para la Recepción de Cementos RC-97”
L’aigua, àrids i eventuals additius compliran les condicions exigides en la Instrucció EHE.

Els representants de l’Enginyer Director tindran accés lliure a les instal·lacions per a control, tant dels 
materials com de la seva dosificació.

El Contractista no emprarà cap tipus d’additius per a formigons sense el coneixement i aprovació prèvia de
la Direcció D’Obra, la qual haurà de valorar la influència que aquests additius exerceixen sobre la 
resistència dels formigons. El Contractista estarà obligat a presentar tots el assajos oficials, normes, 
dosificacions i altres informacions que pugui obtenir sobre els additius.

2.2.2. Dosificació     de     la     barreja  
Per a cada tipus de formigó a emprar en l’obra, el Contractista estudiarà i proposarà a l’Enginyer Director
la fórmula de dosificació i la procedència dels materials.

Les propostes de fórmula de dosificació hauran de provar que els materials bàsics compleixen les
condicions exigides en l’EHE i que els assajos previs de laboratori, realitzats d’acord amb les esmentades
instruccions, compleixen les resistències mitjanes.

Un cop realitzats els assajos previstos es procedirà a la realització dels assajos característics d’acord amb
el que s’indica en l’EHE. A la vista dels resultats l’Enginyer Director procedirà a l’aprovació, si procedeix,
de la fórmula de treball o en cas contrari, a ordenar les oportunes correccions en la fórmula fins que
s’aconsegueixi un resultat satisfactori.

La dosificació dels diferents materials destinats a la fabricació del formigó es farà sempre en pes amb
l’única excepció de l’aigua, la dosificació de la qual es farà en volum i estarà compresa en tots els casos
entre dos-cents cinquanta i quatre-cents quilograms per metre cúbic (250 i 400 kg/m3)

2.2.3. Posada     en     obra     del     formigó  
L’inici del formigonat en qualsevol tipus d’obra haurà de ser comunicat a la Direcció d’Obra per a la seva
aprovació si procedeix. Tot tipus de formigó serà col·locat abans que hagi començat l’adormiment inicial i
en tots els casos, dintre dels seixanta minuts (60 min.) després de la seva mescla a menys que se li hagi
afegit algun additiu, aprovat per la Direcció d’Obra.

La col·locació del formigó es realitzarà de manera que s’eviti la segregació de les porcions fines o
gruixudes de la barreja, per la qual cosa s’estendrà en capes horitzontals de gruix menor de vint-i-cinc
centímetres (25 cm) si és de consistència plàstica i de quinze centímetres (15 cm) si és de consistència
seca, capes que es vibraran curosament fins reduir les coqueres i arribar, en els formigons de consistència
seca, que reflueixi l’aigua en la superfície. Es tindrà cura que la beurada de ciment del formigó no esquitxi
els motlles i que s’assequi allà, abans del recobriment pel formigó. Quan es produeixin aquestes
esquitxades es netejaran amb raspalls de fliferro rasqueta.

La col·locació de formigó mitjançant l’ús de bombes serà permès únicament quan ho autoritzi el Director
de l’Obra. L’equip haurà de reunir les condicions adequades per a l’execució de les obres i s’haurà de
disposar de manera que no es produeixin vibracions capaces d’afectar al formigó acabat de col·locar.

El funcionament de la bomba serà tal que es produeixi un corrent continu de formigó sense porositats.
Després de cada ús l’equip serà netejat a fons en la seva totalitat.

El compactat del formigó es farà sempre per vibració interna. El compactat per piconatge no s’usarà
excepte en casos de força major.
2.2.4 Junts     
Els junts hauran de resultar perpendiculars a la direcció dels màxims esforços de compressió i,
generalment, s’hauran de col·locar en punts on l’esforç tallant resulti mínim.

Quan sigui necessari executar junts de formigonat verticals, es col·locaran en elles barres o passadors de
reforç de manera que l’estructura sigui monolítica.
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Els junts oberts seran construïts mitjançant la introducció de tires de porexpan o altre material aprovat.

Els junts reblerts es construiran de forma similar als oberts. Tot el morter o formigó que hagi quedat dintre
del junt haurà de ser tallat i extret del junt.

Quan es permeti l’ús de junts de dilatació premodelats, es tallarà amb la mateixa forma i dimensions que
els junts hagin de tenir, fixant-lo fermament contra la superfície del formigó existent, per evitar qualsevol
desplaçament del material en abocar el nou formigó. Si el reblert del junt és posterior a la seva execució,
el material s’introduirà en el junt colpejant-lo suaument i tenint cura que el junt queda reblert en la seva
totalitat. 

2.2.5 Acabat     de     formigó  

Les superfícies del formigó hauran de quedar acabades de forma que presenti bon aspecte, sense
defectes o rugositats que requereixin la necessitat d’un lliscat posterior, que en cap cas haurà d’aplicar-se
sense prèvia autorització de la Direcció de l’Obra.

Les operacions que calgui efectuar per netejar, lliscar o reparar les superfícies de formigó en les que
s’acusen irregularitats dels encofrats o que presenti aspecte defectuós, seran realitzades a càrrec del
Contractista.

La tolerància d’acabat en les superfícies de formigó encofrades són les que s’especifiquen a continuació;
mesurades en els paraments un cop desencofrats amb regle de dos metres (2m) o plantilla corba de la
mateixa longitud:

- En superfícies vistes tres mil·límetres (3 mm)
- En superfícies ocultes deu mil·límetres (10 mm) 

L’acabat de les superfícies no encofrades es realitzarà mitjançant plantilla o remolinador de fusta que
presenti una superfície uniforme sense que s’admeti una extensió posterior del formigó o morter per
obtenir un allisat.

La tolerància màxima admissible serà de quinze mil·límetres (15 mm) respecte d’un regle de dos metres
(2m) de longitud orientat en qualsevol direcció.

Si la resistència característica del formigó de les provetes no assoleix l’exigida s’estendran directament
provetes dels elements afectats sempre que no s’alteri la seva resistència mecànica.

Si la resistència característica dels testimonis segueix sense assolir l’exigida, la Direcció d’Obra prendrà la
decisió que estimi oportuna i podrà arribar a exigir la demolició de l’element formigonat. Tots aquests
treballs aniran a càrrec del Contractista.

2.2.5 Mesurament     i     abonament  
Els diferents tipus de formigó es mesuraran i abonaran per metres cúbics (m3) de formigó deduïts dels
Plànols del projecte, excepte la unitat de capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix, que es
mesurarà i abonarà en metres quadrats (m2)

Els excessos de formigó que es presenten quan es formigona contra el terreny i en altres casos, no seran
d’abonament directe.

El ciment, àrids, aigua i additius com també la fabricació, transport i posada en obra del formigó queden
inclosos en el preu unitari i comprenen també la compactació, junts, curat i acabat.

2.3  Encofrats
Els encofrats podran ser metàl·lics, de fusta o productes d’aglomerats.

Les superfícies dels encofrats que estiguin en contacte amb el formigó es podran pintar amb un líquid
desencofrant, el qual haurà de ser aprovat per la Direcció d’Obra. El desencofrant no deixarà taques o
residus en la superfície del formigó ni contindrà substàncies perjudicials per a ell.

Els encofrats seran inspeccionats immediatament abans d’abocar el formigó. Les dimensions seran
controlades amb cura i tot guerxament o torçada serà protegida. Especial atenció es prestarà als lligams i
ancoratges i quan s’observin lligams incorrectes, abans o durant la col·locació del formigó, la Direcció
d’Obra ordenarà la interrupció d’aquest fins que el defecte sigui subsanat. Els encofrats donaran al
formigó la forma, dimensions, alineacions i pendent indicats en els plànols.
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Cap element d’obra podrà ser desencofrat abans que el formigó hagi endurit suficientment i la Direcció
d’Obra doni el seu consentiment.

Si després de formigonat, la temperatura baixa per sota de zero graus (0ª) el termini fins a efectuar el
desencofrat haurà de prolongar-se almenys en els dies corresponents als de la gelada. Els filferros i
ancoratges de l’encofrat que no es puguin treure fàcilment es tallaran a cop de cisell i a dos centímetres (2
cm) com a mínim de la superfície vista del formigó.

2.3.1 Mesurament     i     abonament  
Els encofrats tindran amidament i abonament directe, per metres quadrats (m2).

El preu unitari inclou el càlcul de projecte dels encofrats, el muntatge i desmuntatge, els productes de
desencofrat i tots els elements auxiliars i maquinària necessaris per a la seva execució.

2.4. Impermeabilització     de     paraments  
Consisteix en la impermeabilització de paraments verticals amb una emulsió bituminosa catiònica ECR-1 i
una dosificació a emprar de 2 kg/m2.

2.4.1 Mesurament     i     abonament  
L’abonament es realitzarà per metres quadrats (m2) realment executats, mesurats sobre Plànols. En el
preu unitari quedaran inclosos els materials utilitzats, la preparació de la superfície i quants treballs siguin
necessaris per a la completa finalització de la unitat.

2.5 Junts     d  ’  estanqueitat  
Serà d’aplicació l’article 691 del PG-3 en totes aquelles prescripcions que no siguin modificades pel
present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.
En aquesta unitat queden inclosos:
- El junt.
- La preparació i repicat del formigó en les vores del junt si calgués.
- Els materials especials de reblert entre junt i paviment, així com els ancoratges, soldadures, etc.
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida
execució d’aquesta unitat d’obra.
El tipus de junt, així com els moviments que han d’absorbir, seran els definits en els plànols

2.6 Mesurament     i     abonament  
L’abonament es realitzarà per metres (m) de perfil d’estanquitat col·locats, mesurats sobre Plànols. En el
preu queden inclosos el propi perfil d’estanquitat, les planxes de poliestirè i demés materials i treballs
necessaris per la correcta execució.

3. PAVIMENTACIÓ

L’activitat de pavimentació s’ha de realitzar preceptivament després de construïda la infrastructura de
serveis i d’acceptar la capa de sotabase granular que haurà servit de plataforma de treball per a realitzar
una part de l’obra d’urbanització. Consisteix principalment en la col·locació de la capa de formigó de base
a voreres, la capa de base de calçada i les capes de paviment.

3.1 El     formigó     de     base     a     voreres  
Llevat que la direcció de les obres disposi una altra ordre, el formigó a voreres es col·locarà en fase prèvia
a la construcció de les capes de base i de paviment. Després d’acceptar les infrastructures de serveis, els
elements singulars situats a la vorera i la capa de coronament del terraplè de vorera, es procedirà a
col·locar la capa de formigó de base que servirà d’assentament a les llosetes i panots, i protegirà les
infrastructures de serveis construïdes.

3.1.1 Condicions     mínimes     d  ’  acceptació  
El formigó serà de consistència intermèdia, entre la plàstica i la fluida, de manera que no sigui massa sec
(dificultats per reglejar) ni massa fluid (falta de resistència). A l’assaig de consistència s’obtindrà un
assentament del con d’Abrams entre cinc centímetres (5 cm) i vuit centímetres (8 cm). La resistència
característica mínima a obtenir serà de cent setanta cinc quilograms per centímetre quadrat (FcK >/175
kg/cm2), sempre que el projecte no indiqui una resistència superior.

3.1.2 Mesurament     i     abonament     de     les     obres  
Llevat que el pressupost del projecte especifiqui una altra cosa, es mesurarà i abonarà per metres
quadrats (m2 ) realment executats, mesurats sobre perfil teòric.
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S’entendrà que el preu unitari inclou el refinament definitiu i la compactació de la superfície de coronament
en terres, els encofrats necessaris per a deixar els forats dels escocells, el subministrament i posada en
obra del formigó i tots els materials, maquinària i diferents operacions necessàries per acabar
correctament la unitat d’obra.

3.2 Capes     de     base  
Es defineix com a capa de base la que suporta directament el paviment. Podrà ser de material granular
(tot-ú artificial), de grava-ciment o asfàltica.

S’exigirà exhaustivament les condicions del PG-4 per l’acceptació de la procedència de la base granular.

3.2.1 Bases     de     tot-ú     artificial  
El tot-ú artificial és una barreja d’àrids procedents d’una instal·lació d’esmicolament amb granulometria de
tipus continu i complirà allò establert al Plec de Prescripcions Tècniques Generals que apareix a l’annex a
la “Instrucción sobre secciones de firme en autovías” del Ministeri d’Obres Públiques.

3.2.1 Condicions     mínimes     d  ’  acceptació:  
Granulometria:
  La fracció que passi pel tamís 80 µm UNE serà inferior a 2/3 de la fracció que passi pel tamís 40 µm

UNE.

  La corba granulomètrica dels materials es trobarà compresa entre les que figuren al quadre següent:

                 Tamissos     Garbellament ponderat acumulat (%)
UNE TA (40) TA (25)
45   100     ---
25 75-100   100
20 60-90 75-100
10 45-70 50-80
  5 30-50 35-60
  2 16-32 20-40

   400m                6-20   8-22         
80 m                            0-10   0-10

-L’índex de “lajas” serà inferior a trenta-cinc (<35).
-El desgast del material mesurat segons l’Assaig de Los Angeles serà inferior a trenta-cinc
(<35).
-El material serà no plàstic i tindrà equivalent de sorra superior a 30.
-El coeficient de neteja no serà inferior a dos (2).
-El material no podrà ser meteoritzat, de manera que totes les característiques de granulometria i
qualitat es conservin després de compactar la tongada (execució de l’assaig del material després de
compactar). Per aquest motiu es rebutjarà tot tipus de material meteoritzat.
-El material tindrà un índex CBR superior a 80 per a una compactació del 100% de l’Assaig Próctor
Modificat.
-El mòdul de compressibilitat amb l’assaig de càrrega amb placa segons la norma NLT 357/86 no serà
inferior a 120 per a seccions T0-T1 ni a 100 per a seccions T2-T3.
-La densitat de la capa de base granular compactada serà superior al 100% de la màxima densitat
obtinguda a l’Assaig Próctor Modificat. Aquesta condició de densitat es complirà també a totes les
zones singulars de la capa compactada (vora, pous, embornals i elements singulars de calçada).
-La diferència entre la superfície acabada i la de projecte serà ≤ 20 mm.

3.2.2 Mesurament     i     abonament  
La base de material granular es mesurarà i abonarà per metres cúbics mesurats sobre perfil teòric
després de compactar. S’entendrà que el preu unitari comprèn el refinament i la compactació de la capa
de subbase i totes les operacions i materials necessaris per deixar la unitat d’obra correctament acabada.

3.3 Paviments     asfàltics  
Els paviments asfàltics poden ser paviments de barreja asfàltica en calent, paviments de barreja asfàltica
en fred, o tractaments asfàltics superficials. El paviment més usual en calçades és de barreja asfàltica en
calent.
L’execució d’aquesta unitat d’obra es realitzarà d’acord amb les prescripcions tècniques generals sobre
mescles bituminoses en calent, article 542, que apareix a la circular núm. 299/89T de 23 de Febrer de
1989 amb les següents prescripcions particulars.
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3.3.1. Paviments     asfàltics     en     calent  
Poden ser d’una única capa de rodadura o de dues capes.

3.3.1.1 Condicions     mínimes     d  ’  acceptació  
-Lligants bituminosos. Podran ser del tipus B 40/50, B 60/70, B 80/100, segons l’article 211 “Betums
asfàltics” del Plec de Prescripcions Tècniques Generals, modificat a les O.M. de 21 de gener de 1988.
-Granulometria dels àrids. L’àrid gros procedirà d’instal·lació d’esmicolament. La porció retinguda al tamís
5 UNE contindrà com a mínim un 75% en pes d’elements amb dues o més cares de fractura. La
granulometria dels àrids es trobarà compresa entre les del següents quadre, segons el tipus de barreja
que es tracti.

Mescles a emprar: rodadura tipus D, intermèdia tipus D, S, G.

Rodadura D12 - S12 3-5
D20 - S20 > 5

                   
                Intermèdia D20  -  S20  -   G20 6-9

-El coeficient de desgast de Los Angeles serà inferior a 30. Per a vials de gran capacitat on es prevegin
altes velocitats s’exigirà un coeficient de poliment accelerat superior a quaranta (0,40) (únicament a capa
de rodadura). L’índex de partícules planes serà inferior a trenta (< 30) (únicament vials amb gran capacitat
i trànsit pesant).
-Les condicions d’adhesivitat i característiques del filler compliran les condicions obligatòries per a
construcció de carreteres (PG3 i PG4).
-La barreja d’àrids en fred tindrà un equivalent de sorra inferior a trenta (>30).
-Pel que fa a l’obtenció de la fórmula de treball, instal·lació de fabricació, equip d’execució i proves de
l’Assaig Marshall, es compliran totes les condicions exigides per a construcció de carreteres (PG3 i PG4).

3.3.1.2 Mesurament     i     abonament     de     les     obres  
S’abonarà per tones realment col·locades, mesurades a partir dels perfils teòrics i les densitats realment
obtingudes a obra. Si el pressupost del projecte no especifica altra cosa, s’entendrà que el preu inclou, a
més, la preparació de la superfície de la capa de base, els regs d’emprimació i adherència, i totes les
operacions i materials i maquinària necessaris per al correcte acabament de la unitat d’obra.
CRITERIS DE PROJECTE DE MESCLES PEL MÈTODE MARSHALL (NLT-159/86)
CARACTERÍSTICA        TRÀNSIT PESAT  TRÀNSIT MITJÀ  TRÀNSIT LLEUGER
Nombre de cops per cara          75                 75                          75
Estabilitat (KN)        > 10           7,5  -  12,5              7,5 - 12,5
Deformació (mm)       2 - 3,5             2   -   3,5                 2  -  3,5
Buits en mescla (%)

. capa de rodadura       4  -  6   3  -  5                     3  -  5

.  capa in  termèdia       4  -  8   3  -  8                     3  -  8

.  capa de base       4  -  9   3  -  9                     3  -  9
Buits en àrids (%)

.  mescles   -8         ≥ 16    ≥ 16            ≥ 16

.  mescles   -12         ≥ 15    ≥ 15            ≥ 15

.  mescles   -20         ≥ 14                       ≥ 14            ≥ 14 .
mescles   -25         ≥ 13                       ≥ 13            ≥ 13

Les toleràncies admissibles, respecte de la fórmula de treball, seran les següents:

Àrids i filler:
-tamissos superiors al 2,5 UNE....................... ±4% del pes total d’àrids
-tamissos compresos entre 2,5 UNE 
i UNE 80µ m................................................... ±3% del pes total d’àrids
-tamís UNE 80 µ m.......................................... ±1% del pes total d’àrids

Lligant:

1DUN EX.6300/07 DT.20.06.2014 PU07034OT Page 163 of 227
187



-lligant.............................................................. ±0,3% del pes total d’àrids

Durant la posada en obra temperatura de la barreja en sortir del barrejador no serà superior a cent
vuitanta graus (> 180º).

3.3.1.3Condicions     mínimes     d  ’  acceptació  
-Lligants bituminosos: podran ser del tipus B 40/50 o B 60/70
- Granulometria dels àrids: l’àrid procedirà d’instal·lació d’esmicolament. Contindrà com a mínim un 90%
en pes d’elements amb dues o més cares de fractura.

     SEDAS                    TAMISATGE PONDERAL
     UNE                          ACUMULAT (%)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MC 12 MC 10 MC 8

16 100
12,5 85-100 100
10 70-90 85-100 100
8 85-100
5 50-70 60-80 70-85
2,5 35-50 40-55 50-65
1,25 27-38 28-40 34-49
0,63 15-25 18-30 21-33
0,32 10-20 10-20 12-23
,16   7-15   7-15   8-15
0,08   5-10   6-10            6-10

    % lligant en
   pes respecte    5-7                            5,5-7 5,5-7,5
   de l’àrid

GRUIX DE LA CAPA EN mm TIPUS DE MESCLA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

40 - 50   MC 12
20 - 40   MC 10  i   MC 12
10 - 30   MC 8

-El coeficient de desgast de Los Angeles serà inferior a vint-i-cinc (< 25). El coeficient de poliment
accelerat de l’àrid serà superior a quaranta-cinc centèsims (> 45). L’índex de partícules planes serà inferior
a vint-i-cinc (< 25).
-Es considera que l’adhesivitat serà suficient quan la superfície coberta sigui superior al 95% de l’àrid gros
(NLT-166/76) i superior a quatre (> 4) segons NLT-355/74 per a l’àrid fi.
-La barreja d’àrids en fred tindrà un equivalent de sorra superior a quaranta-cinc (> 50), segons la norma
NLT-113/72.

Pel que fa a l’obtenció de la fórmula de treball, instal·lació de fabricació, equip d’execució i proves d’assaig
Marshall, es compliran totes les condicions exigides per a construcció de carreteres (PG4). S’assenyalaran
les temperatures màximes i mínimes de l’escalfament previ a la sortida de la barrejadora, així com les
temperatures mínimes a la descàrrega del transport i de l’inici de la compactació.
Les toleràncies admissibles, respecte de la fórmula de treball, seran les següents:

Àrids:
. Sedassos superiors al 2,5 UNE
. Sedassos compresos entre 2,5 UNE i UNE 80 µm

Lligants:
A establir per la direcció d’obra.

Coloració:
. Al microaglomerat se li podrà donar color amb producte tipus “bayferrox” o similar i color a escollir per
la direcció d’obra.

3.3.1.4Mesurament     i     abonament  
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S’abonarà per Tn realment col·locats, al gruix especificat en projecte. Si el pressupost del projecte no
especifica una altra cosa, s’entendrà que el preu inclou la preparació de la superfície de la capa de base,
els regs d’emprimació, adherència i color, si s’escau, i totes les operacions, materials i maquinària
necessaris per al correcte acabament de les unitat d’obra.

3.3.2. Paviments     asfàltics     en     fred  
Pel que fa als àrids, compliran totes les especificacions relacionades per als paviments asfàltics en calent.
Per a la resta de materials i condicions d’execució es complirà la norma de carretera (PG3). Es mesuraran
i abonaran d’igual manera que les mescles en calent (Tn).

3.4 Paviments     de     formigó  
Els paviments de formigó són lloses de gruix superior a quinze centímetres (>0,15 m) i inferior a vint-i-cinc
centímetres (<0,25 m); es construiran “in situ” mitjançant estesa del formigó i execució de juntes de
dilatació i/o contracció.
 
3.4.1 Condicions     mínimes     d  ’  acceptació  
Resistència característica. Als paviments de formigó es mesurarà la resistència a compressió. En
qualsevol cas, la resistència a compressió a vint-i-vuit dies serà superior a dos-cents cinquanta quilograms
per centímetre quadrat (H-250). La relació en pes aigua-ciment no serà superior a quaranta-sis centèsims
(0,46).

La consistència del formigó serà entre plàstica i fluida. No s’admetrà formigó amb assentaments
del con d’Abrams inferiors a cinc centímetres (5 cm) ni superiors a vuit centímetres (8 cm).

A fi d’obtenir resistència suficient al desgast s’exigirà que, com a mínim, un trenta per cent (30%)
en pes de la sorra sigui de tipus silici.

La corba granulomètrica de l’àrid fi estarà compresa entre els límits del quadre següent: 

Tamís     UNE                            Acumulat     en     %  

5 90-100
2,5 65-90
1,25 45-75
0,63 27-55
0,32 10-30
0,16   2-10
0,080   0-5

El coeficient de desgast de l’àrid gros mesurat segons l’assaig de Los Angeles serà inferior a trenta-cinc (<
35).

L’àrid ha de presentar un equivalent de partícules silícees no serà inferior al trenta per cent (> 30%).

Es compliran també tots els condicionants relacionats a la normativa oficial per a la recepció de formigons
d’obres de fàbrica i estructures d’edificació.

Les juntes podran ser de construcció o dilatació o contracció. La distància entre juntes serà inferior a vint
vegades el gruix. En el cas de lloses rectangulars la relació entre longituds serà inferior a 2:1. Tampoc es
podran disposar angles interiors de les lloses inferiors a seixanta-graus (60º).

Els elements singulars de calçada (pous i embornals) es faran coincidir sempre amb una junta.
Serà obligatòria la realització d’un tram de paviment de prova que permeti comprovar les

principals característiques del paviment (color, textura, resistència, condicions de guarit, possible
necessitat d’emprar additius, juntes, acabat superficial, etc.).

Si la junta és serrada, s’efectuarà l’operació de serrat entre sis i vint-i-quatre hores després de
col·locat el formigó en obra. La profunditat del serrat estarà compresa entre 1/4 i 1/3 del gruix de la llosa.

3.4.2 Mesurament     i     abonament  
Si el pressupost del projecte no especifica una altra cosa, els paviments de formigó es mesuraran i
abonaran per metres quadrats realment col·locats, mesurats sobre perfil teòric. S’entendrà que el preu
unitari inclou la preparació de la superfície de base, la fabricació i col·locació del formigó, l’execució de les
juntes, guarit, acabats superficials i tots els materials i operacions necessàries per al correcte acabat de la
unitat d’obra.

3.4.3 Paviments     de     peces     de     formigó  
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Les peces de formigó per a pavimentació són blocs prefabricats de formes, dimensions i gruix, color i
disposició definides al projecte, que després de col·locats en obra formaran el paviment (paviments de
llambordes

3.4.3.1 Condicions     mínimes     d  ’  acceptació  
La coloració, la forma, dimensions i trama de disposició serà la definida específicament als plànols del
projecte.

Exemples d’algunes formes i disposicions que es troben actualment comercialitzades. 

3.4.3.2 Toleràncies     de     dimensions  
Les partides de peces amb desviament superior a les toleràncies especificades seran rebutjades.
-  tolerància màxima de mides en planta........ + - 2 mm
-  tolerància màxima de gruix......................... + - 3 mm

 
3.4.3.3 Resistència
La resistència característica a compressió del formigó del prefabricat a vint-i-vuit dies serà superior a
quatre-cents quilograms per centímetre quadrat (> 400 kg/cm2) (Proveta cúbica de 8x8x8 cm UNE 7015).
El desgast segons norma UNE 7015, amb carborundum i per a un recorregut de 1.000 m, serà inferior a
dos mil·límetres (< 2 mm). Aguantaran vint cicles de congelació sense presentar esquerdes ni cap
alteració visible.

L’assentament de la llamborda serà sobre llit de morter de 2 a 4 cm de gruix, perfectament anivellada. Les
llambordes s’uniran per compactació i vibració d’una capa de sorra de segellat.

La sorra de segellat no contindrà partícules superiors a 1,25 mm, es trobarà seca en el moment de
l’execució i contindrà un màxim del 10% en pes de material fi que  passi pel tamís de 0,08 mm.

El gruix de la junta entre llambordes no serà superior a tres mil·límetres (< 3 mm).

Tolerància del paviment acabat. Totes les llambordes hauran de quedar perfectament anivellades, de
manera que la comprovació amb regla de tres metres no acusi diferències superiors a un centímetre.

3.4.3.4 Mesurament     i     abonament  
Si el pressupost del projecte no especifica una altra cosa, els paviments de formigó es mesuraran i
abonaran per metres quadrats de paviment correctament acabat. El preu unitari inclourà, a més, el
subministrament, el transport i la col·locació, la preparació de la superfície de base, el llit de sorra o
formigó, el segellat i tots els materials i operacions necessàries per al correcte acabat de la unitat d’obra.

3.5 Paviments     de     rajols     hidràulics  
Els paviments de llosetes premsades per a voreres, passeigs o espais de vianants, es construiran sempre
sobre un llit de formigó de resistència característica mínima de cent cinquanta quilograms per centímetre
quadrat (H-175) o superior, si així ho especifica el projecte. El llit de formigó s’assentarà sempre sobre una
esplanada de sòls adequats o seleccionats, sempre que al projecte no es defineixi capa de sotabase i
base. 

Les llosetes tindran una resistència al ròssec amb carborundum i per a un recorregut de 1.000 m, inferior a
dos mil·límetres (< 2 mm) (UNE 7015).

3.5.1 Mesurament     i     abonament  
Els paviments lleugers per a vianants o trànsit restringit, amb l’excepció del sauló i del macadam,
s’abonaran per m2 realment col·locats, segons el gruix especificat al projecte. El paviment de sauló i el
macadam es mesurarà i abonarà per m3 realment col.locats. Si el pressupost del projecte no diu altra
cosa, s’entendrà que el preu inclou la preparació de la superfície de la capa de base i totes les operacions
i materials necessaris per al correcte acabament de la unitat d’obra.

3.6 Elements     singulars  
3.6.1 Guals
Els guals per a vehicles, vianants i minusvàlids es construiran sempre sobre un llit de formigó H-175 sobre
una esplanada de sòls adequats o seleccionats, sempre que al projecte no es defineixi capa de sotabase
o base.

Les llosetes o peces de formigó es col·locaran amb morter de ciment.
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3.6.2 Escocells
Seran del tipus grafiat als plànols del projecte, col·locant les peces que el formen sobre una base de
formigó H-175. En cap cas podran ser atravessats per un servei, quedant el seu espai interior totalment
lliure.

3.6.3Mesurament     i     abonament  
Els guals i els escossells es mesuraran i abonaran per unitat si el pressupost del projecte no diu una altra
cosa. El preu inclou l’excavació, preparació de la superfície, la capa d’assentament, el llit de formigó, les
llosetes o peces de formigó i totes les operacions i materials necessaris per al correcte acabament de la
unitat d’obra.

3.7 Senyalització
La senyalització del sector a urbanitzar comprèn les marques vials o senyalització horitzontal i els senyals
de circulació o senyalització vertical, tot d’acord amb els plànols del projecte. Tant pel que fa als materials
com a l’execució de les obres es compliran en tot moment les normes de trànsit vigents (Codi de
Circulació), les normatives de carreteres a les zones d’accessos i la normativa pròpia municipal. Les
condicions mínimes de qualitat seran les fixades a la normativa oficial de carreteres (PG3). Pel que fa a la
senyalització vertical es complirà tot el que defineix la monografia de l’Institut Català del Sòl per al
desenvolupament del transport (Normes de Senyalització vertical urbana).

3.7.1 Senyalització     horitzontal     o     marques     vials  
S’entén per marques vials aquelles línies, paraules, números i símbols sobre el paviment o vorades,
realitzats amb pintura, termoplàstics en calent o fred i cintes prefabricades, que serveixen per regular el
trànsit de vehicles i vianants.

Cal que compleixin els següents requisits:
.  visibilitat diürna i nocturna
.  resistència al lliscament
.  resistència a la deterioració

Les marques vials compliran amb el que s’estableix a la Norma 8.2-IC “Marques vials”, de març de 1987
(BOE 29.09.87), i al Plec de condicions de la senyalització horitzontal de carreteres sobre paviments
flexibles redactat per CEDEX (octubre de 1990).

També compliran les prescripcions tècniques obligatòries que s’indiquen a continuació.

a) el valor del coeficient W1 a què es refereix l’article 278.5.3. del PG3 no serà inferior a 7. Igualment, cap
dels assaigs del grup b) de l’article 278.5.1.2, podrà treure una qualificació nul·la.
b) El valor inicial de retroreflexió, mesurada entre 48 i 96 hores després de l’aplicació de la pintura, serà
com a mínim de 300 milicandeles per lux i metre quadrat.
c) El valor de la retroreflexió als 6 mesos de l’aplicació serà com a mínim de 160 milicandeles per lux i
metre quadrat.
d) El grau de deteriorament de les marques vials, mesurat als 6 mesos de l’aplicació, no serà superior al
30%.

De qualsevol obra de marques de vials, a petició del director de l’obra, s’enviarà als Laboratoris Oficials
per a la seva identificació, un envàs de pintura original i un sac de microesferes de vidre i es deixarà un
altre envàs, com a mínim, de cada material, sota la custòdia del director, a fi de poder realitzar assaigs de
contrast en cas de dubte.

Quan s’hagi de repintar, cal tenir en compte que el nombre de capes no pot ser superior a 5. Si aquest fos
el cas, caldrà eliminar la pintura existent.

3.7.1.1 Mesurament     i     abonament  
Les marques vials reflexives de fins a 15 cm d’amplada, es mesuraran per metre lineal (ml) realment pintat
en obra.

La resta de marques vials reflexives, així com zebrats, illes, fletxes, paraules (“CEDIU EL PAS”, “STOP”,
etc.) es mesuraran i abonaran per metres quadrats (m2) de superfície realment executats en obra.

Els preus corresponents que figuren al quadre de preus, inclouen la pintura reflexiva, premarcatge,
maquinària i tota la mà d’obra necessària per a la seva execució.

3.7.2 Senyalització     vertical  
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La senyalització vertical són plaques, degudament sustentades, que adverteixen, regulen i informen
l’usuari respecte a la circulació o l’itinerari.

Seran de xapa blanca d’acer galvanitzat d’1,8 mm de gruix amb una tolerància de ± 0,2 mm o de
qualsevol altre material admès per la normativa vigent.

Les plaques tindran la forma, dimensions, colors i símbols indicats al projecte i d’acord amb les
prescripcions de la normativa vigent.

Segons que sigui la seva forma i dimensions les anomenarem:
.senyals (triangulars, circulars, quadrats, rectangulars i octogonals de 0,60 a 1,35 cm)
.cartells senyalitzadors
.cartells informadors

Els suports i cimentacions seran els adequats per a cada tipus, i compliran la normativa vigent i tot allò
que estigui grafiat als plànols.

3.7.2.1 M  esurament     i     abonament  
Els senyals s’abonaran per unitat (ut) segons el seu tipus, col·locat en obra, fins i tot pals, suports i
execució completa de la cimentació.

Els cartells s’abonaran m2, col·locats en obra. Aquest preu inclou la part proporcional d’elements auxiliars
de fixació, sustentació i fonamentació.

4.             ENLLUMENAT     PUBLIC  

 A  més de les Condicions Tècniques contingudes al present Plec, seran d’aplicació les generals, 
especificades als següents documents:

 Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (Decret 2413/1973 de 20 de setembre).
 Instruccions Complementàries al Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i Fulls d’interpretació, 

publicats pel "Ministerio de Industria".
 Reglament de Verificacions Elèctriques i Regularitat al Subministrament d’Energia (Decret del 12 de 

Maig del 1954).
 Reglament Tècnic de Línies Elèctriques Aèries d’Alta Tensió (Decret 3151/68 de 28 de novembre).
 Reglaments sobre instal·lacions i funcionament de Centrals Elèctriques i Estacions Transformadores, 

aprovats per Ordre de 23 de febrer de 1949.
 Normes i Instruccions del "Ministerio de la Vivienda", sobre Enllumenat Urbà.
 Normes UNE declarades d’obligat acompliment.
 Les recomanacions d’"U.N.E.S.A.".
 Recomanacions Internacionals sobre Enllumenat de les Vies Públiques, publicat pel "Ministerio de Obras

Públicas".

Seran també d’obligat acompliment les Normes particulars de la Companyia subministradora, així com la 
legislació que substitueixi, modifiqui o completi les esmentades disposicions, i també la nova legislació 
aplicable, que es promulgui amb anterioritat a la  Contractació de la present Obra.
  
El Contractista s’obliga a mantenir amb l’empresa subministradora el contacte necessari, per mitjà del 
Tècnic Encarregat, per tal d’evitar criteris diferents i posteriors complicacions.

Permisos,     llicències     i     dictàmens      
El Contractista haurà d’obtenir els permisos, visats, llicències i dictàmens necessaris per a la execució i 
posta en servei de les obres, i haurà d’abonar tots els càrrecs, taxes i impostos, que es derivin de llur 
obtenció.

El contractista també haurà d’abonar totes les despeses necessàries per a la obtenció de la Aprovació 
Prèvia del Projecte i la Autorització de Posta en Servei, per part dels Serveis Territorials d’Indústria de la 
Generalitat de Catalunya.

Documentació     prèvia     a     l  ’  inici     de     les     obres     d  ’  enllumenat     públic      
Un cop adjudicada l’obra definitivament, i abans de la instal·lació, el Contractista presentarà al Tècnic 
Encarregat els catàlegs, cartes, mostres, certificats de garantia, de "colada", etc. dels materials que s’han 
d’utilitzar a l’obra.
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Abans d’instal·lar qualsevol material, caldrà presentar el següent:
 Bàculs i columnes:
 Certificats i plànols amb totes les característiques de suport (mides, gruixos, tipus           d’acer, 

característiques del galvanitzat, etc.), que figurin en aquest Plec de Condicions,  Plànols i altra 
documentació d’aquest Projecte, Certificat de "colada".

 Lluminàries:
 Certificats i catàlegs amb les característiques més importants, concretament                         mides, vida 

mitjana, flux lluminós i corbes fotomètriques.
 Equip d’encesa.
 Certificats i catàlegs amb les característiques tècniques pròpies.
 Cables:
          
Protocol d’assaig dels cables a emprar, signat pel fabricant. 
No es podran emprar materials sense que prèviament hagin estat acceptats per la Direcció de l’Obra. 
Aquest control previ no constitueix recepció definitiva, i, per tant, els materials podran ser rebutjats per la 
Direcció de l’Obra, àdhuc després de ser col·locats, si no acomplissin les condicions exigides en aquest 
Plec de Condicions, podent ser reemplaçats per d’altres, que acompleixin les esmentades qualitats.

Els materials rebutjats per la Direcció de l’Obra, si fossin replegats o col·locats, hauran de ser retirats pel 
Contractista, immediatament i en llur totalitat. De no acomplir-se aquesta condició, la Direcció de l’Obra 
podrà manar retirar-los per mitjà que cregui oportú pel compte de la Contracta.

Tots els materials i elements estaran en perfecte estat de conservació i ús, i es rebutjaran aquells que 
estiguin avariats, amb defectes o deteriorats.

Els materials o elements a emprar, les característiques particulars dels quals no s’especifiquin 
expressament en aquest Plec de Condicions seran del tipus i qualitats que s’utilitzin normalment per 
l’Empresa Subministradora d’electricitat, i previ el vist i plau del Director de l’Obra.

4.1.  Canalitzacions     elèctriques,     columnes     i     lluminàries      
4.1.1.  Canalitzacions     elèctriques      
Aquests tubs seran corrugats en l’exterior i llisos en l’interior, de Clorur de Polivinil,  estancs i estables fins a 
una temperatura de seixanta graus centígrads (60º C). Alhora, seran no propagadors de la flama i tindran 
una resistència al trencament d’entre 400 i 600 N.

4.1.2.     Columnes  
En el cas que els plànols de Projecte no especifiquin altra cosa, les columnes seran "troncocòniques" de les
dimensions especificades en els plànols i construïdes en planxa d’acer a partir del cèrcol laminat de 
resistència per tracció de trenta-set quilograms per mil·límetre quadrat (37 Q/mm2), o superior, classe St 37.
 
El tronc de con s’obtindrà en premsa hidràulica i anirà soldat seguint una generatriu, realitzant-se 
l’esmentada soldadura amb elèctrode continu i en atmosfera controlada.

No s’admetran soldadures transversals, llevat en aquells en que existeixi un canvi de gruix a la planxa 
d’acer utilitzada en diferents trams de la columna.

 A l’extrem inferior es soldarà la placa d’ancoratge de les dimensions especificades en els plànols i dotada 
d’un cèrcol exterior de reforçament i cartells de recolzament.

 Pel seu ancoratge a la cementació es disposaran els perns, construïts en acer d’alta resistència a la tracció,
cargolat l’extrem superior amb rosca d’una entrada i doblegat el ganxo inferior per a millor agafada a la 
massa de formigó.

Els perns d’ancoratge seran de la forma i dimensions indicades als plànols, d’acer F-111 UNE 36.011.

Les obertures de les portes, indicades als plànols, presentaran llurs cantons arrodonits, i disposaran d’un 
marc de passamà de ferro de 30x3 mm. soldat a la vora de la mateixa.             

Disposarà de portelles en planxa d’acer amb dispositius de subjecció i pany, per tal de protegir contra la 
possible entrada d’aigua a l’interior del bàcul. La porta anirà unida a la columna per una cadeneta 
galvanitzada.
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 Junt a una de les portes es disposarà, en un lloc accessible, a l’interior de la columna i soldat a ella, d’un 
angular amb un orifici per a la subjecció del cable de terra. Es preveurà un passamà d’un mínim de 4 mm. 
de gruix, per subjectar-hi la caixa i tauler de connexions.

 Les columnes es lliuraran galvanitzades en tota la seva longitud, mitjançant immersió en bany calent. El 
bany de galvanitzat ha de contenir un mínim de 98,5 % de zenc pur en pes, havent d’obtenir-se un dipòsit 
mínim de 600 g/m2 sobre la superfície de la columna. Tal característica i les d’adherència, continuïtat i 
aspecte superficial, s’adaptaran al que estableix la norma UNE 37.501.

 La superfície exterior de la columna no presentarà taques, ratlles ni abonyegaments i les soldadures es 
poliran degudament per tal d’aconseguir un acabat exterior de bona aparença i regularitat.

4.1.2.1 Basament     de     les     columnes:      
Les dimensions dels basaments, per als diferents tipus de columnes, venen indicades als Plànols.

L’excavació es realitzarà, de manera que, les parets quedin verticals i el fons de la mateixa pla, evitant en 
aquesta les arestes arrodonides.

La fonamentació s’efectuarà mitjançant formigó de resistència major de H-175. (Si no s’especifica als 
plànols una resistència superior) en el qual s’encastaran els perns d’ancoratge, situant-los de manera que la
seva col·locació resulti vertical i que sobresurti la longitud suficient per tal d’assegurar l’entrada completa de 
les femelles de subjecció i llurs voladores.

A l’interior de la foneria s’embeurà un colze de tub de PVC de diàmetre cent mil·límetres (100 mm.), per a 
permetre l’accés a l’interior de la columna.

4.1.3.       Lluminàries  
Les lluminàries seran pròpies de l’enllumenat públic, preparades per anar, indistintament, a bàcul i columna, 
i amb capacitat per posar-hi l’equip elèctric de doble encesa. Si el projecte no diu cap altra cosa, seran 
tancades amb grau de protecció IP 65, classe II.

Si poden ser directament accessibles seran de classe II i classe 0 únicament si es defineixen lluminàries 
obertes.

Característiques indicatives:
 Tots els materials seran inalterables a la intempèrie.
 El gruix del reflector serà d’un mil·límetre i dues dècimes de mil·límetre (1,2 mm.). Tindrà un 

tractament de protecció que garanteixi la conservació de les seves qualitats òptimes.
 El gruix mínim de la capa anòdica serà de quatre (4)  micres.
 Totes les fixacions, cargolaria, pestells, etc. seran en material no oxidable.
 Les característiques fotomètriques de les lluminàries hauran de garantir els resultats previstos al 

Projecte. Les mides de les lluminàries no seran mai inferiors a les que figuren als plànols.
 El dispositiu de subjecció de la lluminària haurà de comptar amb un mínim de tres punts de suport 

que assegurin que la posició de la lluminària no variarà per agents fortuïts. Serà capaç de resistir un
pes cinc vegades superior al de la lluminària equipada.

 La instal·lació elèctrica interior de les lluminàries es realitzarà amb materials resistents a les altes 
temperatures i els portalàmpades seran de porcellana segons la norma UNE 20.397-76.

 El dimensionat de la lluminària i els materials emprats hauran de garantir que després d’un període 
de 10 hores de funcionament a temperatura ambient de 35º cap punt dels distints components 
enregistri una temperatura superior a l’admesa.

 Totes les parts metàl·liques seran inoxidables.
 Les característiques fotomètriques de les lluminàries hauran de garantir els resultats previstos al 

Projecte quant a nivells i uniformitats. Les mides de les lluminàries no seran mai inferiors a les que 
hi figurin als plànols.

4.1.3.1 Proteccions:  
A més de la protecció de cada punt de llum amb fusibles, s’instal·larà una placa o pica de terra a cada punt 
de llum i quadre. Unint totes les plaques es disposarà una presa de terra, formada per cable de coure nu de 
trenta cinc mil·límetres quadrats (35 mm2.) de secció. Aquest cable anirà soterrat directament a terra, i a 
cinquanta centímetres (0,5 m.) de profunditat, com a mínim.
 
El cable de coure un passarà per dins de cada arqueta i en aquesta s’instal·larà la placa o pica de terres.
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Totes les unions dels conductors de terra i amb els elèctrodes es faran per mitjà de peces d’acoblament 
adequades, mitjançant cargols, elements de compressió, reblons o amb soldadura al·luminotèrmica d’alta 
temperatura de fusió.

La unió a la columna serà mitjançant terminal de pressió, cargol, roseta i femella de material inoxidable. No 
hi haurà cap unió entremig de dos punts de llum.

A més de la posta a terra de les masses, es preveuran dispositius de tall per intensitat de defecte.

S’utilitzaran interruptor diferencials la sensibilitat dels quals vindrà donada pel valor obtingut de la resistència
a terra de les masses.

La instal·lació de tots els elements a l’interior de la lluminària, així com la resta de la columna, fa que tota 
l’operació sigui inaccessible i que es precisin les eines especials per a manipular-les.

4.1.3.2 Taulers     de     connexió     en     columnes:      
S’entén per tauler de connexió en columnes el suport i elements de protecció i entroncament que 
s’instal·laran en cada columna.

El tauler serà de material aïllant, no propagador de la flama i no higroscòpic. Serà d’un gruix no inferior a 
cinc mil·límetres (0,005 m.), i disposarà dels borns polits i no tallants.

Cada tauler disposarà, com a mínim, de:
 Placa base.
 Curt circuits unipolars amb els corresponents cartutxos fusibles, en nombre igual als cables que 

pugin fins a la lluminària.
  Borns unipolars amb capacitat suficient per a les seccions dels cables d’alimentació i maniobra.
 Tots els elements de la placa estaran aïllants elèctricament dels elements metàl·lics de la columna. 

La cargolaria serà de material inoxidable. El tauler s’instal·larà dins una caixa de material plàstic, a 
l’interior de la columna.

4.2         Centres     de     maniobra      
 Es defineix com a centre de maniobra el conjunt d’instal·lacions que fan falta per a la correcta maniobra 
d’encesa i apagament de la il·luminació, així com per llur control i amidament.

A continuació es descriuen les característiques tècniques del l’armari tipus ARI-20 RMS d’Arelsa o similar:

4.2.1.     Generalitats  
El motiu d’aquest plec de condicions dels procediments de construcció i protocols de assaigs necessaris, es
la correcta execució del quadres d’enllumenat públic, amb  l’objectiu d’aconseguir un sistema de fabricació 
estandarditzada a traves de fabricants homologats, complint els procediments i normatives establertes per 
aquest tipus de components i garantir el correcte i fàcil manteniment posterior.

4.2.2.     Sistema     de     fabricació      
Els Centres de Comandament han de fabricar-se en sèrie seguint els següents procediments i normes:

Fabricants especialitzats amb controls de qualitat segons normes ISO 9002.
Identificació clara exterior a cada centre de comandament de la marca del fabricant.
Protocols de assaig  i control segons normes UNE-EN-60439-1-1993.
Escomeses de Companyia segons normes.
Etiqueta de identificació a l’interior de cada centre de comandament amb les següents dades:
 Nombre de fabricació.
 Tensió de treball.
 Potència nominal.
 Verificació de control de qualitat.
 Data de fabricació.

4.2.3.     Sistema     de     comandament     i     control     centralitzat      
Els centres de comandament han de tenir espai de reserva, accessoris elèctrics i el cablejat necessari per  
la instal·lació d’un futur Sistema de Gestió i Comandament Centralitzat.

4.2.4.     Assaigs  
Es faran els assaigs segons la Norma UNE-EN-60439-1-1993.
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 Inspecció de tots els conjunts. Inspecció del cablejat.
 Verificació de prova en buit, en tensió.
 Verificació de funcionament elèctric.
 Verificació de comprovació mecànica de la paramenta.
 Verificació de la resistència d’aïllament.

4.2.5      .Característiques     constructives      
4.2.5.1.    Característiques     mecàniques:      
Planxa d’acer  inoxidable Norma AISI-304  de 2 mm2. de gruix. 
Pintura normalitzada RAL 7032.
“Tejadillo” per la protecció contra la pluja.
Tancaments de triple acció amb vareta d’acer inoxidable i maneta metàl·lica amb clau normalitzada per 
companyia i suport per bloquejar amb cadenat.
Argolles de transport desmuntables, per col·locació de cargol llis una vegada situat el quadre elèctric.
Zòcal  amb ancoratge reforçat amb forat Ø 20mm2  per perns M16.
Portes plegades al seu perímetre per major rigidesa, amb esparracs roscats M4 per connexions del 
conductor de terra. 

4.2.5.2.  Característiques     elèctriques:      
 Potència fins 31,5 kW / 380V.
 Escomesa segons les normes de companyia.
 Caixes  de doble aïllament per protecció de la aparamenta elèctrica.
 Magnetotèrmics amb contactes auxiliars a cada línia de sortida i protecció línia de comandament.
 Protecció contra contactes directes i indirectes segons la instrucció MI BT 021.
 Finestres per protecció IP659.
 Enllumenat interior amb portabombeta estanc.
 Presa de corrent per us de manteniment.
 Cablejat de potència secció mínima 6mm2.
 Connexions de cables flexibles amb terminals.
 “Prensaestopas” de poliamida PG-29 per cada línia de sortida.
 Borns de connexió de línies de sortides de 35mm².
 Assaigs  elèctrics normes UNE.
 Preparats  per el futur Sistema de Comandament Centralitzat.

4.2.5.3.  Característiques     del     estabilitzador-reductor     de     tensió:      
L’Estabilitzador-Reductor anirà instal·lat al propi Centre de Comandament i haurà de poder ser comandat 
per el Sistema de Comandament Centralitzat.

Haurà de ser electrònic i completament estàtic.
 Característiques elèctriques:
 Tensió de entrada 3 x 380/220 V ± 15%
 Freqüència 50 Hz ± 2 Hz
 Tensió de sortida...... 3 x 380/220 V ± 1,5%
 Tensió de engegada 200 V ± 2,5%
 Tensió per reducció del consum;
 Per Sodi Alta Pressió 185 V.
 Per Mercuri Alta Pressió 195 V.
 Potència e Intensitat, Nominal 15, 22, 30 ó 45 kVA.
 Sobreintensitat transitòria. 2 x In durant 1 min. cada hora
 Sobreintensitat permanent 1,3 x In (inclou protecció tèrmica)
 Precisió de la tensió nominal de sortida per una entrada del ± 10%      ± 1,5%
 Precisió de la tensió reduïda de sortida per una entrada del ± 10%      ± 2,5%
 Regulació independent per fase.
 No inclou distorsió harmònica.
 Factor de potència de la càrrega, des de 0,5 capacitiu a 0,5 inductiu.
 Característiques climàtiques:
 Temperatura ambient -10ºC a + 45ºC
 Humitat relativa màxima 95% (sense condensació)
  Alçària màxima 2.000 m.

4.2.6.     Característiques     de     el     terminal     local     de     comandament     i     control     urbilux:      
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 Rellotge astronòmic amb càlcul dia a dia de orto i ocàs  i canvi automàtic de la hora de hivern / estiu. 
Possibilitat de correcció de ± 127 minuts en referència a les hores de orto i ocàs. Reserva de marxa 10 
anys.

 Relés de sortida programables independentment segons el rellotge astronòmic o a hores fixades: Sortida 
nº1: Relé de sortida astronòmic.

 Sortida nº2: Relé de sortida per estalvi energètic.
 Sortida nº3: Relé de sortida especial, astronòmic o programable.
 Entrades de tensió i intensitat trifàsica per mesura de tensió, intensitat, potència activa i reactiva, factor 

de potència i comptadors de energia activa i reactiva i de hores de funcionament. 
 Entrades digitals per contactes lliures de tensió per registre dels dispars de les proteccions, selector de 

manual - 0 - automàtic, fotocèl·lula, etc.
 Entrada analògica 4 - 20 mA. lliure. 
 Registres: Memòria RAM per emmagatzemar històrics: 
 2496 registres de mesures elèctriques. 
 2869 alarmes o fets.
 Canal de comunicació RS232 optoaïllat per connexió a modem telefònic o ràdio.
 Canal de comunicació RS485 optoaïllat per connexió a altres elements del sistema de comandament.
 Muntatge a rail DIN 35 mm. 

          

QUADRE PER ENLLUMENAT PUBLIC ARI-20 R DN MRS

CONTRACTACIONS POSIBLES.

TARIFA 2.0 FINS A 15    kW.  ( Comptador Activa DT + Rellotge )
TARIFA B.0 FINS A 31,5 kW.  ( Comptador Activa + Reactiva )

CAPACITAT MAXIMA DE CIRCUITS DE SORTIDA

COMANDAMENT PER URBILUX 
COMUNICACIO: MITJANÇANS MANUAL/CABLE  (FUTUR RADIO).

• 3 CIRCUITS AMB PROTECCIO MAGNETOTERMICA I DIFERENCIALS 
REARMABLES.

• 3 CIRCUITS PER EL DOBLE NIVELL D’ENCESA.
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            QUADRE PER ENLLUMENAT PUBLIC ARI-20 R MRS

CONTRACTACIONS POSIBLES.

TARIFA 2.0 FINS A 15    kW.  ( Comptador Activa DT + Rellotge )
TARIFA B.0 FINS A 31,5 kW.  ( Comptador Activa + Reactiva )

CAPACITAT MAXIMA DE CIRCUITS DE SORTIDA

COMANDAMENT PER URBILUX 
COMUNICACIO: MITJANÇANS MANUAL/CABLE  (FUTUR RADIO).

• 3 CIRCUITS AMB PROTECCIO MAGNETOTERMICA I DIFERENCIALS 
REARMABLES.
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Conducció per a canalitzacions d’enllumenat

Llevat de les entrades i sortides als punts de llum, on els cables discorren dins dels tubs, o bé a les cruïlles 
de calçada, els cables aniran a rases de seixanta centímetres (0,6 m.) de fondària i quaranta centímetres 
(0,4 m.) d’amplada.

4.3         Cablejat  
Els cables que s’empraran per a l’Enllumenat Públic, seran de coure electrolític de 1/56 m/mm2. de 
resistència específica i seccions nominals les que figuren als plànols.

Tots els conductors que s’utilitzin seran unipolars a les seccions, iguals o superiors a 16 mil·límetres 
quadrats (16 mm2). La tensió nominal de funcionament serà de mil volts (1000 V) i la tensió de prova de 
quatre mil volts (4000 V).

Si el projecte no especifica altre cosa els cables d’enllumenat enterrats seran armats amb coberta i un 
aïllament de Policlorur de Vinili (PVC) Designació UNE RVFV 0,6/1 kV

La resistència màxima a vint graus centígrads (20º C.) haurà d’acomplir amb els valors assenyalats per la 
Norma UNE 21.119.74.

La resistència d’aïllament haurà d’acomplir el que s’especifica al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió a 
l’apartat MIBT 017.

A la coberta, i de manera imborrable, hi figurarà el nom del fabricant, característiques i seccions dels cables.

Els cables de connexió interior dels suports i caixes seran flexibles, amb aïllament i coberta de PVC, Tensió 
nominal mil volts (1000 V.) designació UNE RV-K 0,6/1 kV. i de secció mínima de dos amb cinc mil·límetres 
quadrats (2,5 mm.2).

Les característiques físiques, mecàniques i elèctriques dels materials dels cables satisfaran el que indiquen 
les Normes UNE 21.011, 21.012, 21.014, 21.015, 21.042, 21.064 i proposta UNE 21.019.

4.3.1 Mesurament     i     abonament      
A efectes de medició i abonament s’estableix el següent criteri:
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Cables. Es mesurarà i abonarà pels metres lineals (ml) col·locats en obra. El preu assignat per metre lineal 
(ml) queda compres el cost de totes les operacions d’adquisició, transport, carreteig i col·locació del cable, 
així com la retirada i abonament de les bobines corresponents.

Conduccions per a canalitzacions. El preu compren l’execució de (ml) de rasa segons dimensions i 
característiques que s’assenyalen als plànols corresponents. Està inclosa l’excavació en qualsevol tipus de 
terreny i el rebliment de la rasa, la sorra que serveix de llit i recobriment als cables o conduccions i tots els 
tubs necessaris per a passar els cables. En cas de conducció per a encreuaments de calçada, el preu 
inclou totes les canonades necessàries més el llit i protecció de formigó, així com l’excavació, el rebliment i 
el transport a l’abocador dels materials sobrants. També està inclosa la compactació fons a un noranta-cinc 
per cent (95%) del próctor normal. Es mesurarà per metre lineal (ml).

Punt de llum. Es defineix la unitat de punt de llum com el conjunt de la columna, lluminària tancada 
completa, equip d’encesa, llum, tauler de connexió, cables de connexionat des del tauler fins a la lluminària, 
posta a terra, de tot al conjunt, així com el formigó amb els seus perns d’ancoratge, inclosa l’excavació. 
També s’inclou la placa o pica de terra, així com els accessoris i altres elements necessaris pel seu correcte
funcionament. També s’inclou l’arqueta de derivació. Es mesurarà per unitat (Ut.) acabada i comprovada.

Centres i quadres de maniobra. S’inclouen a l’esmentat concepte aquells materials degudament instal·lats 
necessaris per a la correcta maniobra d’encesa, apagat, protecció i mesurament de les instal·lacions. 
Aquesta unitat inclou tots ela materials necessaris com: programador astronòmic, contactors, interruptors 
diferencials rearmables automàticament  i magnetotèrmics, fusibles, armaris comptadors, posta a terra, 
basament per al corresponent ancoratge, cables elèctrics d’escomesa fins el quadre de baixa tensió dins 
l’Estació Transformadora, etc. Inclou l’esmentada unitat l’armari de maniobra com a continent dels elements
abans esmentats, així com l’obra civil d’assentament del mateix. Tot això degudament connectat i posat en 
servei. Es mesurarà per unitat (Ut) acabada i en servei.

5.             JARDINERIA  

5.1       Obertura     de     clot  
Primer s’excavarà un forat de 100/200 cm. d’amplada per 100/200 cm. de llargada i 100 cm. de 
profunditat. 
S’estendrà una capa de grava de 12-25 mm al fons del clot, de 30 cm. de gruix i es cobrirà amb 20 cm de 
“garbancillo” (5-12 mm) que actuarà com a filtre per evitar la colmatació de la grava.

Part de la terra extreta, un com remoguda amb la pala de la màquina excavadora, es tornarà a col·locar a 
les dues parets laterals de 150 cm., deixant una pendent de uns 45°. Es a dir, que el forat de plantac ió a 
un metre de profunditat només té un metre de llargada, però, a la superfície fa un metre i mig o dos.

5.1.1 Mesurament     i     abonament  
L’obertura de clots s’abonarà per unitat (ut) d’obertura de clot mesurat al terreny. 

5.2 Plantació
El substrat d’arrelament s’haurà preparat prèviament amb una barreja homogènia.

70% de sorra rentada
20% de compost vegetal
10% de la terra d’origen
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i una aportació de 500 gr. de silicat col.loïdal fosfatat del tipus Agrosil LR.

Abans de col·locar l’arbre, es tiraran unes quantes palades de substrat fins a l’alçada convenient i es
compactarà la base que ha de sostenir el pa de terra.

Un cop centrat, aplomat i equilibrat es falcarà el pa de terra “atacant” la seva base.

S’acabarà d’aportar el substrat restant, tot procurant que a mesura que es va incorporant es vagi “atacant”
amb una estaca, a fi d’evitar bosses d’aire, assegurar el contacte de les arrels i estabilitzar l’arbre.

El rebliment del clot s’ha de fer en successives capes de menys de 30 cm., compactant-les amb mitjans
manuals.

El nivell de plantació vindrà marcat pel coll de l’arbre, tenint en compte l’assentament de les terres després
del primer reg.

5.2.1 Mesurament     i     abonament  
La plantació d’arbres i el reblert s’abonarà per unitats (ut). Al preu unitari corresponent s’inclou el
subministrament i transport, així com tots aquells elements i operacions que calguin per a un bon
arrelament i creixement.

5.3 Protecció      elements     vegetals  
5.3.1 Ambit     d'aplicació  
Els treballs de planificació, construcció i manteniment, tant si es tracta d'urbanitzacions com de zones de
paisatge, té la finalitat de garantir la protecció de les àrees de vegetació : arbres, arbusts, gespitoses i àrees
en coberta de sòl vegetal, fins i tot els boscos.

5.3.1.1 C  riteris per a la protecció dels elements i àrees de vegetació:      
           
Arbres i àrees de vegetació a protegir totalment: 
  Arbres singulars i catalogats i espècies protegides
  Arbres i Àrees de vegetació amb valor històric
  Exemplars rars o inusitats.
  Arbres i Àrees de vegetació d'importància visual 

Arbres  i àrees de vegetació la protecció dels quals és desitjable
 Arbres joves i vigorosos que vegeten bé a la zona
 Arbres i àrees de vegetació que haurien d'estat inclosos en l'apartat anterior,   però que per alguna raó

qualitativa, la seva protecció no es considera prioritària.

 L'aplicació  d'aquest apartat inclou les mesures de protecció dels elements vegetals durant tot el temps que
durin els treballs de construcció.
 
En tots els casos els exemplars estaran en bon estat y amb una raonable expectativa de vida futura,
mesurada en dècades. 

Qualsevol element vegetal afectat pels treballs de construcció i que, per raons imponderables  no es pugui
protegir,  s'ha de trasplantar i preservar-lo de l'eliminació.

5.3.2    Condicions de la partida d'obra executada  
En els treballs de construcció, hi ha el perill de perjudicar les condicions en què viuen les plantes, i fins i tot
de danyar-les.

Els danys poden ser causats especialment per: 
• contaminació química,
• foc,
• excés  o embassament d'aigua,
• compactació del sòl provocada per l'excés de trepig, la circulació de maquinària, l'emmagatzematge de

deixalles o materials de construcció,
• moviments de terres (buidades o terraplenaments),
• obertura rases i altres excavacions,
• deterioració mecànica  de les zones profundes o superficials on viuen les arrels,
• aïllament d'arbres en zones de difícil accés,
• descens del nivell freàtic,
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• elevació del nivell freàtic salí.

5.3.2.1    Mesures de protecció  
La necessitat  el grau i el moment de cada mesura de protecció dependrà fonamentalment de  l'espècie
que cal protegir així com de la duració i tipus de treballs  de construcció

5.3.2.2   Protecció d'àrees de vegetació  
Per evitar danys caldrà encerclar les àrees de vegetació amb una tanca fixa de 1,20 a 1,80m d'alçària.

Si per raons tècniques no es pot protegir la coberta del sòl vegetal o superficial,  pel fet d'estar destinada a
edificacions, modificació de la cota de terreny, camins o altres superfícies dures s'ha de separar la coberta
de sòl  i s'ha d'emmagatzemar en pilons no superiors a 1,25m d'alçària. 

S'ha d'assegurar un bon airejament i evitar el creixement de les males herbes.

5.3.2.3 Poda d'equilibri  
L'equilibri entre el sistema radicular i el sistema aeri,és una de les claus de conducció  dels arbres.
Qualsevol intervenció sobre una part té repercussions sobre l'altra 
             
La supressió d'una part del sistema radicular  pot portar problemes de debilitament  de copa i per tant
queda justificada  una actuació de poda per equilibrar les dues parts, serà segurament  de les millors
mesures a adoptar.

Els criteris seran els els següents:
 Es realitzarà una reducció de copa d'1/3 d'altura actual mitjançant talls sobre branques principals, tots a

la mateixa alçada. Únicament es reduiran a una alçada inferior a les branques amb una forta curvatura a
l'exterior

 Es tractaran les ferides >5cm a fi d'evitar l'entrada d'agents externs causants de podridures i posteriors
necrosis, amb productes cicatritzants amb qualitat d'impermeabilització a l'aigua i transpiració a l'aire,
acompanyats amb fungizida.

5.3.3 Condicions del procés d'execució  
           
5.3.3.1 Protecció d'àrees de vegetació contra contaminacions químiques  
No està permès contaminar àrees de vegetació amb productes nocius; aigües de la construcció, colorants,
dissolvents,  olis minerals , àcids, ciments o altres aglomerats.

Els arbres i les àrees de vegetació no s'han de regar amb aigües residuals de la construcció.
           
5.3.3.2 Protecció d'àrees de vegetació contra el foc   
És permès fer foc únicament a una distància mínima de 20m. De la corona dels arbres i  5m. Dels arbusts.
No es permès fer foc dintre de les àrees de vegetació.

5.3.3.3 Protecció d'àrees de vegetació contra l'excés  i embassament d'aigua  
No està permès l'excés o embassament d'aigüa per desguassos de la construcció en la zona radical dels
arbres i de les àrees de vegetació            

5.3.3.4 Protecció d'àrees de vegetació contra possibles danys mecànics   
Cal encerclar els arbres amb una tanca que rodegi completament la zona de l'aparell radical per a protegir-
los de possibles danys mecànics com ara:  cop, ferides i altres destrosses a l'escorça, la fusta o les arrels
produïdes per vehicles, maquinària de la construcció o per accions de tipus laboral.

S'entén per zona radical  la superfície de sòl per sota la  capçada de l'arbre més 2m. En cas d'arbres
columnars s'han d'afegir 5m. per tot el seu voltant.

Si per problemes d'espai no és possible protegir la zona radical,  s'ha d'envoltar el tronc amb una tanca de
fusta  de 2m d'alçària com a mínim, amb encoixinat per dins, el qual s'instal·larà de forma que no perjudiqui
l'arbre. Mai s'han de col·locar directament sobre les arrels. Si és possible, les branques baixes es lligaran
cap amunt. Cal protegir  el lloc de la lligadura  per tal de no danyar les branques ni el tronc.

5.3.3.5 Protecció de la zona radical  
No s'ha de abocar res mai sobre la zona radical.
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Si això és inevitable,s'ha de procurar que el gruix de les capes abocades, bé parcialment o bé per tot
arreu, estigui d'acord amb la capacitat de resistència de cada espècie, la vitalitat, la formació del sistema
radical i amb les característiques del sòl.

Abans de procedir a l'abocament sobre la zona radical, ha de netejar-se la cobertura vegetal que pugui
haver-hi, les fulles caigudes i altres substàncies orgàniques, respectant sempre les arrels.

Aquesta operació, si és possible, s'ha de fer manualment.

La capa superior del sòl no es podrà recobrir de terra a una distància inferior d'1m.  Del tronc.

Els arbres amb una afectació important sobre el seu sistema radicular, es preveu la col·locació d'una
sonda que permeti arribar al sistema radicular amb adob i aigua de reg per tal de potenciar la recuperació
d'aquest i suplir la pèrdua de part del sistema radicular amb l'aportació  directa dels nutrients.

Als llocs més propers a la calçada, les parts més castigades per amputació d'arrels es farà un forat amb la
barrina de 15cm de diàmetre ,buidant el material existent per tal de col·locar un tub foradat i porós
similars als de drenatge. Aquest tub s'omplira amb una barreja de sorra i torba rosa al 50% Fet això es
clavarà un tub de polietilè de 70mm de diàmetre exterior des de la superfície fins a la cota -1m aprox.
Aquest es fixara amb la mateixa barreja de torba i sorra, fins una cota de -25cm., i d'aquesta fins a 5cm
per sobre de la rasant de l'escocell, es fixarà amb la mateixa terra que s'ha extret.

La finalitat d'aquesta sonda serà permetre fer fàcilment aportacions d'aigua i sala minerals solubles prop
de les arrels de manera que l'arbre acusi molt menys l'estress produït per les excavacions i la pèrdua de
part del sistema radicular.

5.3.3.6 Protecció de la zona radical contra buidades de terra  
No s'ha de treure terra de tota la zona radical.
        
5.3.3.7 Protecció de la zona radical durant l'obertura de rases  
No s'han d'obrir rases ni fer d'altres excavacions en tota la zona radical.Si això és inevitable, només es
podran fer manualment i, com a mínim, a 2,5m del peu del tronc  (a 2m del tronc si són palmeres o
palmiformes).

La instal·lació de  les canalitzacions dels diferents serveis s'han de fer a una profunditat per sota de la zona
radical seguint la normativa de cada servei. 

Durant el procés d'excavació no s'han de tallar cap arrel d'un diàmetre >3cm .

Les arrels s'han de tallar sempre deixant un tall llis i polit. Els extrems de les arrels, amb un diàmetre <2cm
s'han de tractar amb substàncies que afavoreixin el creixement, i les de diàmetre  >2cm amb substàncies
de cicatrització.  Les matèries actives a utilitzar seran Benomilo  o Corbendazina. Producte tipus: Santar C
(Sandoz)- LAac Balsam

Les arrels s'han de protegir de la dessecació i de les gelades amb un recobriment.

El procés de reomplir en cas de trobar-s'hi arrels d'un diàmetre >3cm, s'ha de realitzar manualment.

Cal posar suficient material drenant, de gra petit al voltant de les arrels per evitar ferides per
compactacions posteriors amb maquinària pesant. En cas d'excavacions profundes o en carreteres o
camins, les arrels superiors a 50cm han de ser protegides amb una llinda.

Generalment i a una distància no inferior als 2,5m del peu del tronc, s'ha de deixar formar una cabellera
d'arrels, al menys durant un període vegetatiu abans de  l'inici de les obres.
S'ha de treure manualment la terra de la rasa.

La cabellera d'arrels ha de tenir un mínim de 25cm de gruix, ha d'omplir tota la zona radical i ha d'arribar
com a màxim,fins al fons de la rasa.

Als costats de la rasa del futur fonament s'ha d'instal·lar un encofrat estable, permeable a l'aire, p.e.
estaques  i ferros fets d'un material putrescible.

Fins a l'inici de les obres i mentre durin aquestes, la cabellera d'arrels s'ha de mantenir humida, si fos
necessari s'haurà fins i tot d'apuntalar l'arbre.
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Cal tenir en compte una possible posa correctora de la capçada per a contrarestar la pèrdua d'arrels.

5.3.3.8 Protecció de la zona radical en cas de construccions  
No s'ha de fer cap tipus de fonaments en la zona radical. 

Si això és inevitable s'han de fer fonaments  puntuals en lloc dels continus, establint com a mínim 1,5m de 
distància de llum entre ells i també amb el peu del tronc. 

S'ha d'establir la base dels fonaments puntuals allí on no malmeti aquelles arrels que més clarament 
acompleixin una funció estàtica. 

La cara inferior de la paret en construcció no pot penetrar la terra  no remoguda  en fer els fonaments.

5.3.3.9 Protecció de la zona radical davant de sobrecàrregues temporals  
Davant la impossibilitat d'impedir l'excés de trànsit i d'apilonaments ha de procurar-se reduir la zona de sòl
utilitzada.  Aquesta s'ha de recobrir amb una capa de material de drenatge d'un mínim de 20cm de
gruix,sobre la qual s'afegirà un revestiment de teules o d'altre material semblant.

Aquesta mesura hauria de prolongar-se poc temps i limitar-se com a màxim a un sol període vegetatiu.
Quan la protecció ja no sigui necessària,ha de retirar-se immediatament, ventilant manualment la terra, tot
respectant les arrels.

5.3.3.10 Protecció de la zona radical en cas de descens passatger de nivell de les aigües  
             freàtiques  
Quan el nivell d'aigües freàtiques baixa per un període de més de tres setmanes,els arbres s'han de regar, i 
si fos necessari fins i tot abundantment, durant el període vegetatiu.

Ocasionalment caldrà aplicar a més a més altres mesures reguladores, com p.e.: proteccions contra 
l'evaporació o la poda de capçada. Si aquestes mesures han d'aplicar-se durant  més d'un període 
vegetatiu hauran de ser intensificades, o bé caldran altres mesures suplementàries.

5.3.3.11 Protecció de la zona radical en cas de recobriments  
Sobre la zona radical només podran abocar-se materials de gra gros que siguin permeables a l'aigua i l'aire.

Si posteriorment ha de cultivar-s'hi nova vegetació, aquests materials hauràn de tenir per regla general , un
gruix de 20cm per damunt dels quals s'afegirà  la capa de sòl no superior a 50cm per al suport de la
vegetació

No s'ha de recobrir mai la zona radical dels arbres, però si això fos inevitable, caldria seleccionar els
materials  de construcció que s'han de col·locar, així com la manera de fer-ho, per tal que el procés
ocasione el mínim perjudici en aquesta zona.

Els materials absolutament isolants del sòl no hauran de recobrir més del 30% de la zona radical d'un arbre
adult; i els materials de textura més sorrenca hauran de recobrir el 50%.

Si s'han de canviar els materials depositats, caldrà aplicar les mateixes mesures. 

En general pot ser necessària l'aplicació d'altres mesures tècniques complementàries com a per exemple
protecció de la zona, instal·lacions de ventilació i rec i reixes al peu del tronc.

En cas d'arbres molt sensibles al terraplenament del tronc s'ha de posar un anell protector a la base del
tronc fet d'un material totalment permeable i rodejat per material drenant.

5.3.4 Unitat i criteri d'amidament  
Unitat mesurada  segons les especificacions de la Documentació Tècnica.

5.3.5     Normativa de compliment obligatori  
NTJ03:1993 Protecció dels elements vegetals en el procés de construcció.

ASSOCIACIÓ ESPAÑOLA DE PARQUES I JARDINES PÚBLICOS. Método de valoración del arbolado
ornamental. Norma Granada. Madrid, Editorial Raíces, 1990, i les seves correccions.
      
5.4 Trasplantació     d'elements     vegetals     preexistents  
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5.4.1 Ámbit     d'aplicació  
Trasplantar és traslladar els arbres del lloc en el que estan i plantar-los en un altre lloc amb les millors
condicions que sigui possible, les màximes possibilitats de supervivència i sense disminuir el seu valor
patrimonial.

La trasplantació d'arbres i arbusts exemplars. Té com a finalitat proporcionar les especificacions sobre les
tècniques de trasplantació del arbres i dels arbustos exemplars; garantir el reeiximent i la salvaguarda  del
exemplars que,  pel fet de no poder ser mantingut on estan, hagin de ser trasplantats i preservats de la
seva eliminació. També, assenyalar les hipòtesis i les condicions  en les quals la trasplantació té un alt risc i
cal desestimar l'operació.
           
S'entén com a arbre o arbust exemplar aquell vegetal llenyós que ha assolit la maduresa representativa de
la seva espècie i, en altre cas, individu singular amb uns valors considerables de grandària, de vigor d'edat,
d'un valor econòmic molt elevat  sobre l'estàndard bàsic  de l'espècie o diversos factors a la vegada.

Es reconeixen dos grups diferents d'exemplars:

Les tècniques i les opcions que s'han de prendre en les operacions de la trasplantació varien per a cada
grup. Cal una atenció especial per aquells exemplars en què, per la combinació de mida i pes és necessari
l'ús de maquinària especial per dur a terme l'operació.

La trasplantació  d'un arbre  o d'un arbust exemplar ha de ser sempre l'última opció que s'ha de prendre.
Els arbres monumentals no es poden trasplantar en cap cas.

En tots els casos cal la valoració de l'afectació i l'autorització de Parcs i Jardins seguint les ordenances
municipals.
    
5.4.2 Condicions de la partida d'obra executada  

5.4.2.1 Consideracions prèvies
Cal avaluar  la viabilitat de la trasplantació d'un exemplar, tenint en compte el Quadre següent:
           
Factors per valorar la capacitat de trasplantació d'un exemplar
• Forma de creixement i dimensions de les arrels i de la part aèria
• Tipus i varietat de l'arbre o arbust
• Època de trasplantació
• Estat de salut, vitalitat i expectativa de vida futura
• Danys soferts a la part aèria i a les arrels
• Condicions agro climàtiques  i medi ambientals de la zona d'extracció i tolerància a les condicions del

nou emplaçament
• Termini d'execució de les operacions de trasplantació

5.4.3 Condicions del procés d'execució  
Caldrà una bona protecció dels exemplars propers a les obres pel que es recobrirà el tronc dels arbres fins
al punt de bifurcació de copa i les palmeres fins al punt d'inserció de les fulles, amb una fibra geotèxtil i es
mantindrà mentre durin les obres.

L'excavació  de repicat es realitzarà a una distància  de 0,60-0,80m del tronc profunda fins a l'àrea
d'influència de les arrels. Es farà amb retroexcavadora  recolzada per mitjans manuals, a fi de repicar en les
tasques de repicat  en arrels de gran diàmetre amb motoserra o destral. Els talls seran nets, no es deixaran
esquinçaments.

S'extraurà del forat mitjançant una grua, assegurant el sistema de sosteniment  amb eslingues de fibra
plàstica.

Una vegada fora del forat,  es polirà el pa de terra i es tractaran les arrels, amb talls nets i fungicides.

Pel transport es necessari disposar d'un camió gòndola  fi de portar-lo al lloc definitiu. 

S'assegurarà  el bon assentament del pa de terra sobre la plataforma i es lligarà segur.

Una vegada al lloc definitiu s'aixecarà l'arbre i col·locat al lloc de la plantació s'omplirà el forat de plantació
amb terres de bona qualitat i de textura sorrenca enriquida amb adob orgànic. També es farà una aportació
d'adob mineral amb 4 kg de complex 15-15-15  per ut. de plantació.
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Es repararà i curarà qualsevol  lesió mecànica produïda en el transport i posa, mitjançant cirurgía arbòria  o
aplicació de pasta cicatritzant fungicida que elimini els riscs d'infecció per patògens.      

Es regarà per assegurar el bon assentament de les terres efectuant varis regs espaiats i no gaire
abundants.

Durant els primers dies serà de gran importància portar un control seguit a fi de garantir el bon resultat del
trasplantament. Es comprovarà l'anclatge dels arbres essegurant la seva estabilitat i s'adreçaràn si és
necessari.

5.4.3.1 Època de trasplantació
• Caducifolis de clima fred

Hivern. Durant el període  de repòs vegetatiu i especialment al final, abans de la brotada primaveral.
Desprès de la caiguda de les fulles

• Perennifolis de fulla ampla
Final d'hivern. Preferentment al final del període de repòs vegetatiu i abans de la brotada primaveral

         Final d'estiu  Durant el període de repòs vegetatiu d'estiu abans de la brotada de tardor
•  Perennifolis de fulla estreta. (coníferes i resinoses)

         Final d'hivern. Al final del període de repòs vegetatiu i abans de la brotada primaveral
Final d'estiu. Preferentment desprès del període de repòs vegetatiu d'estiu i abans  de la brotada de
tardor

•••• Espècies de climes càlids, palmeres i afins
          Primavera. Necessiten temperatures suaus i càlides preferentment espècies subtropicals
          Començament d'estiu Preferentment palmeres i similars

             Quadre: Època de major idoneïtat tolerància a la trasplantació

Les plantes llenyoses dins del repòs del període vegetatiu restringeixen el seu creixement i el seu
creixement a les arrels donant-se el màxim d'activitat risogènica

Sempre una programació correcta de la trasplantació repercuteix molt favorablement,  sobre tot en aquells
exemplars que són difícils de trasplantar. Les trasplantacions que s'hagin de fer a l'estiu, excepte les dels
climes càlids, s'han d'endarrerir almenys fins desprès del creixement fort de brots i fulles, que té lloc al
començament  d'aquesta estació de l'any

5.4.3.2 Seguretat i salut en el treball
S'han de satisfer els requeriments de seguretat i salut en el treball d'acord amb l'apartat             Seguretat i
higiene    
                
5.4.3.3 Protecció del serveis
Abans del començament dels treballs , s'ha d'haver establert contacte amb totes les institucions i empreses
responsables dels serveis de gas, d'electricitat, de telèfon, d'aigües i sistemes de drenatge o d'altres que es
puguin preveure aixi com, esbrinar els cursos d'aigua ( rius, rierols, reberes i fonts , deus o brolladors)
existents. Se n'han de descriure les característiques  i la localització en un plànol, i si fora necessari, s'han
de marcar al terreny.

Si els serveis  d'infraestructures estan afectats per les excavacions o quan la maquinària hagi de treballar a
prop, aquests han d'estar, precintats, protegits, o desviats. 

Els treballs s'han de realitzar sota la supervisió de les empreses afectades.

S'ha d'avisar als propietaris veïns afectats per les obres. S'ha d'obtenir l'aprovació de les institucions i
autoritats competents.

Qualsevol treball temporal que afecti algun d'aquest serveis s'han d'acabar correctament

5.4.3.4 Conceptes bàsics d'una trasplantació executada correctament
             Extracció a  partir del pa de terra
             Realització de talls correctes
             Regularització de l'equilibri hídric i protecció de l'escorça

5.4.3.5 Sistemes de trasplantació
• Convencional en diverses fases
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• Convencional en una fase
• Amb trasplantació en diverses fases
• Amb trasplantació en una fase

5.4.3.6 Operacions de trasplantació
Les operacions de trasplantació s'han d'executar seguint els apartats corresponents de                 la
NTJ08E.

             Trasplantació de grans exemplars d'acord amb el sistema emprat
 Pre - trasplantació
            Treballs previs de planificació
            Protecció d'exemplars en treballs de construcció
            Tractaments fitosanitaris i sanejament
            Equilibri hídric
 Extracció i transport

            Dimensionalment del pa de  terra
            Repicaments previs
            Formació del pa de terra definitiu
            Extracció
            Transport
            Dipòsit temporal

 Plantació
            Obertura del clot de plantació
            Drenatge i airejament
            Plantació
            Aspratges i ancoratges
            Encoixinament
            Protecció  de l'exemplar trasplantat
 Post – trasplantació

            Manteniment de les condicions del sòl
            Reg
            Aportació d'adobs
            Sanejament
            Control i seguiment    

5.4.4 Unitat i criteri d'amidament  
Unitat

5.4.5 Normativa de compliment obligatori  
NTJ08E: 1994 Trasplantació de grans exemplars
Asociación Española de Parques i Jardines Públicos.
Método de valoración del arbolado ornamental. Norma Granada. Madrid, Editorial Raíces,
1990 i les seves correccions. Ajuntament de Barcelona. Ordenança de zones naturals i espais 
verdes. Aprovada el 25 d'abril de 1997.

6. CONTENIDORS SOTERRATS  
És un equip compacte capàs de ser utilitzat per un únic operari i una única grua de camió per completar el
procés en un màxim de temps de 3 minuts i consta de:

6.1       Arqueta de formigó
Es tracta d'un paral·lelepípede troncocònic fabricat a taller d'una sola peça que garantirà la seva
impermeabilitat i estanquitat total; ha de ser un element independent que permeti ser col·locat de manera
individual o en grup; de formigó estructural EHE-08 (formigó C30/37), curat i armat amb barres, cèrcols i
subjeccions (acer B-500 S).
Es pren com a hipòtesi de càlcul per establir la sobrecàrrega les “accions en l'edificació” del Codi Tècnic, i
s'aplicaran sobre el paviment acabat en una superfície de quadrada de 200mm en zones de trànsit i
aparcament i 50 mm a la resta, establint com a sobrecàrrega d'ús 5KN/m2.
Cada una de les parets estaran rebaixades estratègicament per allotjar els diferents mecanismes
d'obertura i tancament i les parts que sobresurten del contenidor. A la solera hi haurà un rebaix destinat a
la recollida de residus líquids i/o elements de neteja.
Tindrà una capacitat de 3 m3 amb una alçada interior de 1,77. Les mides interiors i exteriors queden
grafiades en els plànols. 
Serà totalment estanca que impedirà l'entrada d'aigua i l'escapament dels líquids lixiviats.
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Tindrà un cèrcol metàl·lic d'acer metal·litzat; elements de suspensió i maniobra; pre-ancoratge per a la
subjecció de les frontisses de la tapa i junta en tot el contorn de la boca de cautxú (EPDM) que asseguri la
total estanquitat.

6.2     Tapa arqueta de formigó
La tapa, que n'hi haurà una per arqueta, estarà formada per un bastidor de xapa d'acer laminat amb un
revestiment de resina epoxi antideslliçant de color a escollir per la DF. Tant la base de la tapa com els
suports dels amortidors i les xapes de protecció d'aquests tindran un tractament anticorrosiu que
consisteix en un decapat amb gra 3 segons les Normes SIS 055900 amb una base de grànuls d'acer;
metal·litzat a zenc pur aplicat en pistola.
El sistema de tancament i obertura de la tapa de l'arqueta estarà pensat per ser manipulat amb comoditat
per un sòl operari.
S'obrirà aproximadament fins a un angle de 90º respecte la horitzontal mitjançant frontisses amb casquet
de bronze o llautó. Aquesta operació s'haurà de poder fer amb un sol operari. Tots els ferratges seran
d'acer inoxidable per protegir al màxim l'element de l'oxidació.
Tindrà un sistema d'obertura amb clau pròpia i amb dos cilindres de gas d'ús industrial, independents i
sense necessitat d'energia externa per al seu funcionament. 
La resistència de la tapa ha de ser de 650 Kg/m2, amb un àrea d'ocupació de 3,367 m2. Les dimensions
queden grafiades en els plànols.

6.3      Contenidor
El dipòsit del contenidor i la seva tapa inferior serà de polietilè de densitat mitja de 934 kg/m3, amb
additius de resistència als raigs ultravioletes (índex VICAT 111ºC) i resistència a la tracció de 163 Kg/m2.
No tindrà cap element metàl·lic en contacte amb els residus. Els ferratges seran d'acer galvanitzat en
calent i serviran per la manipulació del contenidor alhora de la recollida dels residus i el conjunt de peces
roscades i elements auxiliars que serveixen per ajustar els ferratges i components del contenidor seran
d'acer inoxidable.
El contenidor tindrà una capacitat de 3 m3, podrà ser de base tancada per els residus de rebuig i oberta
per la selectiva. La boca del contenidor serà de 1,35x1,30 m i tindrà les mides que consta en els plànols.
Anirà instal·lat dins l'arqueta de formigó amb una única posició a l'interior, per impedir qualsevol
desplaçament.

El contenidor de base tancada, destinat habitualment a residus de rebuig, és un dipòsit completament
tancat i estanc per evitar la sortida dels líquids lixiviats; suports laterals d'acer per la descàrrega; el ferratge
superior d'elevació serà repleglable per encaixar el ganxo senzill de la grua del camió de recollida
convencional; cadena i mosquetó per subjectar el ferratge durant la maniobra de descàrrega.

El contenidor de base oberta tindrà uns ferratges especials reforçats per a suportar el pes dels residus;
aniran col·locats a l'exterior per tal d'impedir el contacte del metall amb els residus; tindrà un sistema de
dues nanses que possibiliti el buidat pel sistema de doble argolla i la tapa inferior serà de polietilè,
reforçada amb tubs d'acer galvanitzat i amb un dipòsit per a la retenció d'aproximadament 70 litres de
lixiviats

6.4       Plataforma de seguretat
El mateix sistema allotja una plataforma de seguretat amb l'objectiu d'evitar el risc de caigudes, per part
dels operaris que ho manipulen per descarregar el contenidor, a l'interior de l'arqueta, de manera que
quan el contenidor es retira de l'interior de l'arqueta de formigó ocupa la totalitat de la boca.
Està construïda amb acer galvanitzat en calent de i es bellugarà també amb cilindres de gas tipus
amortidor, independents i exempts de consum d'energia. Tots els ferratges, frontisses, cargols, passadors
seran d'acer inoxidable.
La resistència de la plataforma serà de 500 kg sobre qualsevol punt.

6.5      Bústia
De forma circular de d. 510 mm i d'acer inoxidable AISI 316 i subjectada a la tapa amb tornilleria i
segellada amb silicona. Tindran una tapa superior abatible i estanca. Tots els ferratges i peces seran
d'acer inoxidable i cada una identificarà el tipus de residu. El tancament serà de tapa amb pressió sobre el
cos de la bústia. La tapa superior estarà reforçada interiorment amb poliuretà i l'aïllament amb junta de
goma que garanteixi l'estanqueïtat i evitar així els sorolls i les males olors. La boca se situarà a uns 90 cm.
del terra.

El conjunt complert de tots els components del sistema ocuparan en planta una superfície màxima de 2x2
metres, definida per les dimensions exteriors de la tapa.
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PROJECTE D’OBRES PER SOTERRAR L'ILLA DE CONTENIDORS CS-31 I

URBANITZACIÓ DE L'ENTORN A LA PLATJA DE CANYELLES PETITES

AJUNTAMENT DE ROSES               ÀREA D’URBANISME
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PU07034OT-PROJ SOTERRAR L´ILLA CONTENIDORS CS-31 I URBANITZACIÓ ENTORN AVDA. DIAZ PACHECO- CANYELLES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 19/06/14 Pàg.: 1

E225AH70P-1 M3 Estesa de graves al voltant dels contenidors per a drenatge, en tongades de 25 cm, com a
màxim

22,68 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

F213U223P-2 M3 ENDERROC DE FONAMENT FORMIGO EN MASSA I MUR TANCAMENT CERÀMIC,
AMB MARTELL PICADOR MANUAL I CARREGA MANUAL I MECANICA DE RUNA SOBRE
CAMIO

69,37 €

(SEIXANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

F2193A05P-3 m Demolició i tall de paviment de formigó just al limit de façanes i en voreres, amb
compressor i càrrega mecànica sobre camió,

3,69 €

(TRES EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

F2194JF3P-4 m2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PANOTS COL·LOCATS SOBRE FORMIGÓ, DE FINS A 15
CM DE GRUIX I FINS A 2 M. D'AMPLÀRIA AMB COMPRESOR I CÀRREGA MECÀNICA
SOBRE CAMIÓ.

6,87 €

(SIS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

F21H1A53P-5 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 10
m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador
sobre retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor

108,61 €

(CENT VUIT EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

F21N4XC2P-6 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM DE GRUIX, COM A
MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MITJANS MECANICS I CARREGA SOBRE
CAMIO

0,74 €

(ZERO EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

F21PV045P-7 M DEMOLICIO DE VORADA AMB BASE DE FORMIGO INCLOS RIGOLA, I CARREGA
SOBRE CAMIO

2,17 €

(DOS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

F21Q1231P-8 u Retirada de banc de pedra o formigó de fins a 3 m de llargària i jardineres, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor. L'element es trasllada al
magatzem municipal.

12,47 €

(DOTZE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

F21R1160P-9 u Tala controlada directa d'arbustiva arrencant la soca i l'arrel, aplec de la brossa generada i
càrrega sobre camió i transport a la planta de compostatge

57,06 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

F222005PP-10 U EXCAVACIO DE RASES AMB MITJANS MANUALS PER LOCALITZACIO DE SERVEIS,
INCLOS ENRETIRADA DE TERRES SOBRANTS A L'ABOCADOR O LLOC D'US

35,96 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

F2225A22P-11 M3 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I FINS A 2 M
D´AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA
MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT

8,88 €

(VUIT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

F227T00FP-12 M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM 0,77 €

(ZERO EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

F228560FP-13 M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D´AMPLÀRIA FINS A 0.6 M, AMB MATERIAL
ADEQUAT, EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB
COMPACTACIÓ DEL 95 % PM

45,23 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)
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PU07034OT-PROJ SOTERRAR L´ILLA CONTENIDORS CS-31 I URBANITZACIÓ ENTORN AVDA. DIAZ PACHECO- CANYELLES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 19/06/14 Pàg.: 2

F241U103P-14 M3 TRANSPORT DE TERRES AMB CAMIO DE 12 T FINS L'ABOCADOR AUTORITZAT. 2,37 €

(DOS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

F241U105P-15 M3 TRANSPORT DE RUNES AMB CAMIO DE 12 T FINS L'ABOCADOR AUTORITZAT,
INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

5,64 €

(CINC EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

F2A1G001P-16 M3 SUBMINISTRAMENT, ESTESA I COMPACTACIO DE SORRA D'APORTACIO DE 0-5 MM
PER PROTECCIO DE SERVEIS EN RASES

1,01 €

(UN EUROS AMB UN CÈNTIMS)

F931201JP-17 M3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM 24,79 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

F9365H11P-18 M3 BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL,
AMB ACABAT REGLEJAT

86,25 €

(VUITANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

F965U010P-19 M VORADA RECTA DE FORMIGO TIPUS TAULO, DE 8X20 CM, COL.LOCADA AMB
FONAMENT DE FORMIGO

13,10 €

(TRETZE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

F965U211P-20 M VORADA RECTA DE FORMIGO DE 15X25 CM, COL.LOCADA AMB FONAMENT DE
FORMIGO

15,76 €

(QUINZE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

F97422ABP-21 M RIGOLA DE 20 CM D´AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR
BLANC, DE 20X20X8 CM, COL·LOCADES AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A
L´OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L

7,99 €

(SET EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

F9F5C570P-22 m2 PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGO VIBROPREMSAT AMB
PERCENTATGE D'ARID RECICLAT DE 40X60X7 CM TÀCTIL DE BOTONS COLOR
CENDRA IMPERMEABILITZAT, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER DE
CIMENT P-350 PLASTIC DE DOSIFICACIO MINIMA 250 KG/M3 SEGUINT EL DIBUIX
GRAFIAT EN ELS PLÀNOLS, TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O SIMILAR

37,91 €

(TRENTA-SET EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

F9F5UB10P-23 m2 PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGO VIBROPREMSAT AMB
PERCENTATGE D'ARID RECICLAT DE 40X60X7 CM TÀCTIL RATLLAT COLOR CENDRA
IMPERMEABILITZAT AMB PROPIETATS FOTOCATALÍTIQUES DESCONTAMINANT I
AUTONETEJABLE (AIR CLEAN) , TEXTURA GRANELLADA UNIFORME I
ANTIDESLLIÇANT, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER DE CIMENT P-350
PLASTIC DE DOSIFICACIO MINIMA 250 KG/M3 SEGUINT EL DIBUIX GRAFIAT EN ELS
PLÀNOLS, TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O SIMILAR

42,08 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

F9F5UC10P-24 m2 Paviment de peces prefabricades de formigo de 40x40 cm i 7 cm de gruix, en voreres de més
d'1 m d'amplària, col·locades amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l igual a l'existent

34,14 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

F9F5UH10P-25 m2 PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGO VIBROPREMSAT AMB
PERCENTATGE D'ARID RECICLAT DE 30X10X8 CM COLOR BLACK
IMPERMEABILITZAT AMB PROPIETATS FOTOCATALÍTIQUES DESCONTAMINANT I
AUTONETEJABLE (AIR CLEAN) , TEXTURA GRANELLADA UNIFORME I
ANTIDESLLIÇANT, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER DE CIMENT P-350
PLASTIC DE DOSIFICACIO MINIMA 250 KG/M3 SEGUINT EL DIBUIX GRAFIAT EN ELS
PLÀNOLS, TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O SIMILAR

38,73 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)
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PU07034OT-PROJ SOTERRAR L´ILLA CONTENIDORS CS-31 I URBANITZACIÓ ENTORN AVDA. DIAZ PACHECO- CANYELLES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 19/06/14 Pàg.: 3

FD1ZV015P-26 U CONNEXIO DE CLAVEGUERO A COL.LECTOR 166,16 €

(CENT SEIXANTA-SIS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

FDD1A525P-27 U POU DE REGISTRE CIRCULAR DE D 100 CM, DE 3 M. D'ALÇADA DE PARET DE GRUIX
14 CM DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER MIXT
1:2:10, SOLERA DE FORMIGO HM-20 DE 15 CM DE GRUIX, AMB COL.LOCACIO DE
MARC QUADRAT APARENT I TAPA CIRCULAR DE FOSA DUCTIL CLASSE D-400,
ARTICULADA DE D 65 CM AMB GRAVAT DEL SERVEI

276,42 €

(DOS-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

FDK2U030P-28 U PERICO QUADRAT PER A CANALITZACIO DE SERVEIS DE 58X58X60 CM, AMB
PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAO CALAT ARREBOSSADES PER DINS AMB
MORTER DE CIMENT I LLIT DRENANT DE GRAVA DE 10 CM DE GRUIX, COL.LOCACIO
DE BASTIMENT I TAPA DE 440X440X45 MM DE FOSA DUCTIL C-250 AMB GRAVAT DEL
SERVEI CORRESPONENT

87,02 €

(VUITANTA-SET EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

FFB26355P-29 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL
EXTERIOR, 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE 53-131, CONNECTAT A
PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA

2,27 €

(DOS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

FJS3U206P-30 U PROGRAMADOR ELECTRONIC DE DOBLE PROGRAMA, AMB CONTROL D'APORTACIO
D'AIGUA, AMB TEMPS DE PROGRAMACIO DES DE 1 MIN. FINS A 12 H PER ESTACIO
EN PASSOS D'1 MIN., AMB 6 ESTACIONS, AMB POSSIBILITAT DE 8 ARRENCADES
PER DIA I PROGRAMA, AMB TRANSFORMADOR INTERIOR 230/26,5 V 50 HZ, AMB
BATERIA RECARGABLE DE SALVAGUARDA DEL PROGRAMA, AMB CIRCUIT
D'ARRENCADA DE BOMBA, CARCASSA DE PLASTIC ESTANCA I PREPARAT PER A
MUNTATGE MURAL EXTERIOR, TOTALMENT COL.LOCAT, INCLOSES TOTES LES
CONNEXIONS ELECTRIQUES, TANT DEL CIRCUIT D'ALIMENTACIO DEL
PROGRAMADOR, COM DELS ELEMENTS GOVERNATS PER AQUEST

16,19 €

(SETZE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

FJSBU120P-31 U ELECTROVALVULA DE ROSCA FEMELLA D'1 1/2'' DN, AMB ALIMENTACIO DEL RELE A
24V A.C., PER A PRESSIONS ENTRE 1 I 10 BAR, PER A CABALS ENTRE 0,50 I 34,0
M3/H, AMB REGULADOR DE CABAL, AMB COS I TAPA DE PVC, POSSIBILITAT
D'APERTURA MANUAL ACTUANT SOBRE EL RELE, PURGAT INTERN, TOTALMENT
COL.LOCADA EN PERICO SOTERRAT, INCLOSES LES CONNEXIONS AMB LA XARXA
D'AIGUA I LES CONNEXIONS ELECTRIQUES

12,14 €

(DOTZE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

FJSZU002P-32 U CONNEXIÓ DE XARXA DE REG A PROGRAMADOR EXISTENT I POSTA EN
FUNCIONAMENT, TOT INSTAL.LAT I PROVAT

268,12 €

(DOS-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

FN317424P-33 U VÀLVULA D´ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 1´´1/4, DE 16
BAR DE PN, DE BRONZE, TIPUS 2, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ
SOTERRADA PER A DRENATGE, CONNECTADA A LA XARXA DE PLUVIALS

15,53 €

(QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

FQ10U090P-34 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ CADIRA AMB SUPORT DE FOSA DE FERRO GG.20 I
SEIENT AMB LLLISTONS D'EXTRUSIÓ COMPOSITE DE PLÀSTIC Y FIBRAS VEGETALS
DE COLOR FOSC AMB PASTA D'INYECCIÓ DE POLIPROPILE I FIBRES DE VIDRE DE
COLOR GRIS AMB CARGOLS D'ACER INOXIDABLE, DE 60 CM DE LLARGARIA. MODEL
NEOROMÀTIC COLOR DE SANTA & COLE O SIMILAR.

244,55 €

(DOS-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

FQ10U091P-35 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ BANC DE 175 CM. D'ALLARGADA AMB SUPORT DE
FOSA DE FERRO GG.20 I SEIENT AMB LLLISTONS D'EXTRUSIÓ COMPOSITE DE
PLÀSTIC Y FIBRAS VEGETALS DE COLOR FOSC AMB PASTA D'INYECCIÓ DE
POLIPROPILE I FIBRES DE VIDRE DE COLOR GRIS AMB CARGOLS D'ACER

376,70 €
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INOXIDABLE, DE 60 CM DE LLARGARIA. MODEL NEOROMÀTIC COLOR DE SANTA &
COLE O SIMILAR.

(TRES-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

FQ13T133P-36 u Gandula de formigó armat, de color gris, amb acabat decapat i hidrofugat, de 58 cm de
llargària, amb respatller de formigó, col·locada amb fixacions mecàniques, tipus SILARGA de
ESCOFET

620,02 €

(SIS-CENTS VINT EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

FQB2E135P-37 u Retirada de cabina telèfon, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor. L'element es trasllada al magatzem
municipal per a una posterior reubicació a la mateixa plaça

46,81 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

FR42483CP-38 u Subministrament d'arbre de fulla caduda a escollir per la DF de perímetre de 20 a 25 cm, en
contenidor de 500 l o altre tipus d'arbre de característiques similars que hi hagi en estoc en
els vivers alhora d'executar la partida  i a escollir per la DF

360,00 €

(TRES-CENTS SEIXANTA EUROS)

FR612479P-39 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, provinent de viver de 25 a 35 cm de
perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel) i provinents de l'acopi de l'obra
de talla gran, excavació de clot de plantació de 150x150x80 cm amb mitjans mecànics, en un
pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per sorra
rentada i compost (70%-30%), 3 primers regs i càrrega de les terres sobrants a camió

211,79 €

(DOS-CENTS ONZE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

FRZ51200P-40 u Fixació dins del clot de plantació de pa de terra d'arbre de perímetre entre 23 i 47 cm, amb
sistema de subjecció format per tres ancorategs metàl·lics, cables, cingla i sistema tensor
tipus Arborguy de Greenleef o similar

113,10 €

(CENT TRETZE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

G219Q105P-41 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de
20 cm

2,95 €

(DOS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

G261640EP-42 h Esgotament d'excavació a cel obert, rases i pous, amb electrobomba submergible per a un
cabal màxim de 20 m3/h i alçària manomètrica total fins a 40 m

2,82 €

(DOS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

GD5J5288P-43 u Subministre i col·locació de caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de
gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:4 sobre solera de 10
cm de formigó HM-20/P/20/I, bastiment i reixa tipud Ebro o similar i bordó tipus embornal de
100x15x25 (T2)

186,69 €

(CENT VUITANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

GQ211112P-44 u Subministre i col·locació de mòdul contenidor de recollida selectiva/rebuig format per arqueta
de formigó EHE-08 fabricada a taller, impermeable, amb rebaix a la base de recollida de
residus, de capacitat 3 m3 i alçada interior 1.77, amb cèrcol metal·lic d'acer metal·litzat,
elements de suspensió i maniobra, preancoratge per les frontisses de la tapa i contorn de
boca amb cautxú; tapa de xapa d'acer laminat amb revestiment de resina epoxi antilliscant
color a escollir, amb tractament anticorrossiu, sistema de tancament i obertura per manipular
una sola persona, obertura de 90º, frontisses amb casquet de bronce o llautó, obertura amb
clau pròpia i 2 cilindres de gas d'ús industrial, resistència de 650 Kg/m2 i àrea d'ocupació
3,367 m2; contenidor de polietilè de densitat mitja 934 Kg/m3 amb additius per resistència als
raigs ultravioletes, resistència a tracció de 163 Kg/m2, sense cap element metal3lic en
contacte amb els residus, ferratges de manipulació d'acer galvanitzat i conjunt de peces
roscades i elements auxiliars d'acer inoxidable, capacitat de 3 m3 amb base oberta amb
ferratges especials reforçats col·locats a l'exterior per evitar el contacte amb els residus,
sistema de dues nanses que possibiliti el buidat pel sistema de doble argolla , tapa inferior de
poliuretà i dipòsit per a la retenció d'uns 70 l. de lixiviats, boca de contenidor 1,35 x 1,30,;
plataforma de seguretat d'acer galvanitzar en calent amb cilindres de gas tipus amortidor i

4.030,17 €
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resistència 500 kg; bústia circular d. 510 mm d'acer inoxidable AISI 316 polit, subjectada a la
tapa amb tornilleria i segellada amb silicona, tapa superior abatible, a presió i estanca amb
identificació del tipus de residu, reforçada amb poliuretà, junta de goma per garantir
l'estaqueïtat, boca situada a 90 cm., ferratges i peces d'acer inoxidable, anagrama
identificatiu de l'ajuntament i color i nom del tipus de residu, de SOTKON o similarr. Inclou
estesa de capa de sorra d'anivellament de 5 cm de gruix.

(QUATRE MIL TRENTA EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

GQQ11302P-45 u Subministre i col·locació de mòdul contenidor de recollida selectiva/rebuig format per arqueta
de formigó EHE-08 fabricada a taller, impermeable, amb rebaix a la base de recollida de
residus, de capacitat 3 m3 i alçada interior 1.77, amb cèrcol metal·lic d'acer metal·litzat,
elements de suspensió i maniobra, preancoratge per les frontisses de la tapa i contorn de
boca amb cautxú; tapa de xapa d'acer laminat amb revestiment de resina epoxi antilliscant
color a escollir, amb tractament anticorrossiu, sistema de tancament i obertura per manipular
una sola persona, obertura de 90º, frontisses amb casquet de bronce o llautó, obertura amb
clau pròpia i 2 cilindres de gas d'ús industrial, resistència de 650 Kg/m2 i àrea d'ocupació
3,367 m2; contenidor de polietilè de densitat mitja 934 Kg/m3 amb additius per resistència als
raigs ultravioletes, resistència a tracció de 163 Kg/m2, sense cap element metal·lic en
contacte amb els residus, ferratges de manipulació d'acer galvanitzat i conjunt de peces
roscades i elements auxiliars d'acer inoxidable, capacitat de 3 m3 amb base tancada, boca de
contenidor 1,35 x 1,30, dipòsit completament tancat i estanc, suports laterals d'acer per la
descàrrega, ferratge superior d'elevació replegable i cadena i mosqutó per subjectar el
ferratge durant la maniobra; plataforma de seguretat d'acer galvanitzar en calent amb
cilindres de gas tipus amortidor i resistència 500 kg; bústia circular d. 510 mm d'acer
inoxidable AISI 316 polit, subjectada a la tapa amb tornilleria i segellada amb silicona, tapa
superior abatible, a presió i estanca amb identificació del tipus de residu, reforçada amb
poliuretà, junta de goma per garantir l'estaqueïtat, boca situada a 90 cm., ferratges i peces
d'acer inoxidable, anagrama identificatiu de l'ajuntament i color i nom del tipus de residu, de
SOTKON o similarr. Inclou estesa de capa de sorra d'anivellament de 5 cm de gruix.

3.877,38 €

(TRES MIL VUIT-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

K9V3C11KP-46 U Reposició d'esglaó d'entrada a l'habitatge amb el materials iguals que els existents o altres
accessos i reparacií del mirador

65,29 €

(SEIXANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

KY021111P-47 u Treballs consistents en ajudes a la col·locació de contenidor soterrat, desde camió fins al lloc
definitiu.

45,10 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

Z0010060P-48 Pa PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR DE TREBALLS CONSISTENTS D'ACABAT ENTRE
CONTENIDOR I PAVIMENT

89,96 €

(VUITANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

Z0010002P-49 pa Partida alçada a justificar consistent en  previsió pel desviament d'algun servei afectat. 5.600,00 €

(CINC MIL SIS-CENTS EUROS)

Z0010098P-50 U RETIRADA DE FAROLA EXISTENT I COL·LOCACIÓ EN NOU EMPLAÇAMENT.
Inclou tots els treballs de formació de base de formigó per la nova columna.

225,00 €

(DOS-CENTS VINT-I-CINC EUROS)
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Àrea d´Urbanisme

Departament de Projectes i Habitatge

Cristina Casas i Facerias

Arquitecta municipal
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P-1 E225AH70 M3 Estesa de graves al voltant dels contenidors per a drenatge, en tongades de 25 cm, com a
màxim

22,6822,6822,6822,68 €

B0332020 T Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens 22,07790 €

Altres conceptes 0,60210 €

P-2 F213U223 M3 ENDERROC DE FONAMENT FORMIGO EN MASSA I MUR TANCAMENT CERÀMIC,
AMB MARTELL PICADOR MANUAL I CARREGA MANUAL I MECANICA DE RUNA SOBRE
CAMIO

69,3769,3769,3769,37 €

Altres conceptes 69,37000 €

P-3 F2193A05 m Demolició i tall de paviment de formigó just al limit de façanes i en voreres, amb
compressor i càrrega mecànica sobre camió,

3,693,693,693,69 €

Altres conceptes 3,69000 €

P-4 F2194JF3 m2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PANOTS COL·LOCATS SOBRE FORMIGÓ, DE FINS A 15
CM DE GRUIX I FINS A 2 M. D'AMPLÀRIA AMB COMPRESOR I CÀRREGA MECÀNICA
SOBRE CAMIÓ.

6,876,876,876,87 €

Altres conceptes 6,87000 €

P-5 F21H1A53 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 10
m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador
sobre retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor

108,61108,61108,61108,61 €

Altres conceptes 108,61000 €

P-6 F21N4XC2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM DE GRUIX, COM A
MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MITJANS MECANICS I CARREGA SOBRE
CAMIO

0,740,740,740,74 €

Altres conceptes 0,74000 €

P-7 F21PV045 M DEMOLICIO DE VORADA AMB BASE DE FORMIGO INCLOS RIGOLA, I CARREGA
SOBRE CAMIO

2,172,172,172,17 €

Altres conceptes 2,17000 €

P-8 F21Q1231 u Retirada de banc de pedra o formigó de fins a 3 m de llargària i jardineres, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor. L'element es trasllada al
magatzem municipal.

12,4712,4712,4712,47 €

Altres conceptes 12,47000 €

P-9 F21R1160 u Tala controlada directa d'arbustiva arrencant la soca i l'arrel, aplec de la brossa generada i
càrrega sobre camió i transport a la planta de compostatge

57,0657,0657,0657,06 €

B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no especials a 4,50000 €

B2RA9TD0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no especi 22,95000 €

Altres conceptes 29,61000 €

P-10 F222005P U EXCAVACIO DE RASES AMB MITJANS MANUALS PER LOCALITZACIO DE SERVEIS,
INCLOS ENRETIRADA DE TERRES SOBRANTS A L'ABOCADOR O LLOC D'US

35,9635,9635,9635,96 €

Altres conceptes 35,96000 €

P-11 F2225A22 M3 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I FINS A 2 M
D´AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA
MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT

8,888,888,888,88 €

Altres conceptes 8,88000 €

P-12 F227T00F M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM 0,770,770,770,77 €

Altres conceptes 0,77000 €

P-13 F228560F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D´AMPLÀRIA FINS A 0.6 M, AMB MATERIAL
ADEQUAT, EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB
COMPACTACIÓ DEL 95 % PM

45,2345,2345,2345,23 €
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B0332300 t Grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm 22,84800 €

Altres conceptes 22,38200 €

P-14 F241U103 M3 TRANSPORT DE TERRES AMB CAMIO DE 12 T FINS L'ABOCADOR AUTORITZAT. 2,372,372,372,37 €

Altres conceptes 2,37000 €

P-15 F241U105 M3 TRANSPORT DE RUNES AMB CAMIO DE 12 T FINS L'ABOCADOR AUTORITZAT,
INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

5,645,645,645,64 €

Altres conceptes 5,64000 €

P-16 F2A1G001 M3 SUBMINISTRAMENT, ESTESA I COMPACTACIO DE SORRA D'APORTACIO DE 0-5 MM
PER PROTECCIO DE SERVEIS EN RASES

1,011,011,011,01 €

B0111000 M3 Aigua 0,25200 €

B0312400 T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE 0 A 5 MM 0,00000 €

Altres conceptes 0,75800 €

P-17 F931201J M3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM 24,7924,7924,7924,79 €

B0372000 M3 Tot-u artificial 20,89550 €

B0111000 M3 Aigua 0,04200 €

Altres conceptes 3,85250 €

P-18 F9365H11 M3 BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL,
AMB ACABAT REGLEJAT

86,2586,2586,2586,25 €

B0641050 M3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, am 72,32400 €

Altres conceptes 13,92600 €

P-19 F965U010 M VORADA RECTA DE FORMIGO TIPUS TAULO, DE 8X20 CM, COL.LOCADA AMB
FONAMENT DE FORMIGO

13,1013,1013,1013,10 €

B0602210 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRAND 2,24760 €

B96513D0 M PEÇA RECTA DE FORMIGÓ PER A VORADES, MONOCAPA PER A VIANANTS A3 5,29100 €

Altres conceptes 5,56140 €

P-20 F965U211 M VORADA RECTA DE FORMIGO DE 15X25 CM, COL.LOCADA AMB FONAMENT DE
FORMIGO

15,7615,7615,7615,76 €

B0604220 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRAND 0,00000 €

B0602210 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRAND 2,43490 €

B0DZJ0K6 U PART PROPORCIONAL DE MATERIALS AUXILIARS PER ENCOFRAR 0,00000 €

B96517D0 M PEÇA RECTA DE FORMIGÓ PER A VORADES DE 15X25 CM CLASSE R 5 5,21000 €

Altres conceptes 8,11510 €

P-21 F97422AB M RIGOLA DE 20 CM D´AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR
BLANC, DE 20X20X8 CM, COL·LOCADES AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A
L´OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L

7,997,997,997,99 €

B051E101 T CIMENT PÒRTLAND BLANC COMPOST BL II 22,5, EN SACS 0,11413 €

B97422A1 U PEÇA DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 20X20X4 CM, PER A RIG 3,40000 €

Altres conceptes 4,47587 €

P-22 F9F5C570 m2 PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGO VIBROPREMSAT AMB
PERCENTATGE D'ARID RECICLAT DE 40X60X7 CM TÀCTIL DE BOTONS COLOR
CENDRA IMPERMEABILITZAT, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER DE
CIMENT P-350 PLASTIC DE DOSIFICACIO MINIMA 250 KG/M3 SEGUINT EL DIBUIX
GRAFIAT EN ELS PLÀNOLS, TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O SIMILAR

37,9137,9137,9137,91 €
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B9FA6481 m2 PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGO VIBROPREMSAT AMB PE 26,60700 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,29988 €

Altres conceptes 11,00312 €

P-23 F9F5UB10 m2 PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGO VIBROPREMSAT AMB
PERCENTATGE D'ARID RECICLAT DE 40X60X7 CM TÀCTIL RATLLAT COLOR CENDRA
IMPERMEABILITZAT AMB PROPIETATS FOTOCATALÍTIQUES DESCONTAMINANT I
AUTONETEJABLE (AIR CLEAN) , TEXTURA GRANELLADA UNIFORME I
ANTIDESLLIÇANT, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER DE CIMENT P-350
PLASTIC DE DOSIFICACIO MINIMA 250 KG/M3 SEGUINT EL DIBUIX GRAFIAT EN ELS
PLÀNOLS, TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O SIMILAR

42,0842,0842,0842,08 €

B9F1V002 m2 PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGO VIBROPREMSAT AMB PE 30,77340 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,29988 €

B0111000 M3 Aigua 0,00420 €

Altres conceptes 11,00252 €

P-24 F9F5UC10 m2 Paviment de peces prefabricades de formigo de 40x40 cm i 7 cm de gruix, en voreres de més
d'1 m d'amplària, col·locades amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l igual a l'existent

34,1434,1434,1434,14 €

B9F1V003 m2 Paviment de peces prefabricades de formigo de 40x40 cm i 7 cm de gruix 12,70920 €

Altres conceptes 21,43080 €

P-25 F9F5UH10 m2 PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGO VIBROPREMSAT AMB
PERCENTATGE D'ARID RECICLAT DE 30X10X8 CM COLOR BLACK
IMPERMEABILITZAT AMB PROPIETATS FOTOCATALÍTIQUES DESCONTAMINANT I
AUTONETEJABLE (AIR CLEAN) , TEXTURA GRANELLADA UNIFORME I
ANTIDESLLIÇANT, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER DE CIMENT P-350
PLASTIC DE DOSIFICACIO MINIMA 250 KG/M3 SEGUINT EL DIBUIX GRAFIAT EN ELS
PLÀNOLS, TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O SIMILAR

38,7338,7338,7338,73 €

B9F1V005 m2 PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGO VIBROPREMSAT AMB PE 27,42780 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,29988 €

B0111000 M3 Aigua 0,00420 €

Altres conceptes 10,99812 €

P-26 FD1ZV015 U CONNEXIO DE CLAVEGUERO A COL.LECTOR 166,16166,16166,16166,16 €

B0602220 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRAND 4,65760 €

Altres conceptes 161,50240 €

P-27 FDD1A525 U POU DE REGISTRE CIRCULAR DE D 100 CM, DE 3 M. D'ALÇADA DE PARET DE GRUIX
14 CM DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER MIXT
1:2:10, SOLERA DE FORMIGO HM-20 DE 15 CM DE GRUIX, AMB COL.LOCACIO DE
MARC QUADRAT APARENT I TAPA CIRCULAR DE FOSA DUCTIL CLASSE D-400,
ARTICULADA DE D 65 CM AMB GRAVAT DEL SERVEI

276,42276,42276,42276,42 €

B0111000 M3 Aigua 0,00504 €

BDDZV005 U BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL DE CARREGA DE TRENCAMENT SUPERI 0,00000 €

B0F1D2A1 U MAÓ CALAT, DE 29X14X10 CM, PER A REVESTIR 64,00000 €

B0514301 T Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5, en sacs 9,18125 €

B0641050 M3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, am 20,66400 €

Altres conceptes 182,56971 €

P-28 FDK2U030 U PERICO QUADRAT PER A CANALITZACIO DE SERVEIS DE 58X58X60 CM, AMB
PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAO CALAT ARREBOSSADES PER DINS AMB
MORTER DE CIMENT I LLIT DRENANT DE GRAVA DE 10 CM DE GRUIX, COL.LOCACIO
DE BASTIMENT I TAPA DE 440X440X45 MM DE FOSA DUCTIL C-250 AMB GRAVAT DEL
SERVEI CORRESPONENT

87,0287,0287,0287,02 €
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BDKZ3170 U BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE F.D.C-250 DE 440X440X45 M 0,00000 €

B0604220 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRAND 0,00000 €

B0F1D2A1 U MAÓ CALAT, DE 29X14X10 CM, PER A REVESTIR 14,00000 €

B0332020 T Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens 0,74925 €

Altres conceptes 72,27075 €

P-29 FFB26355 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL
EXTERIOR, 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE 53-131, CONNECTAT A
PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA

2,272,272,272,27 €

BFWB2505 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 25 MM DE DIÀ 0,00000 €

BFYB2505 U PART PROPORCIONAL D´ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETIL 0,00000 €

BFB26300 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, D 0,00000 €

Altres conceptes 2,27000 €

P-30 FJS3U206 U PROGRAMADOR ELECTRONIC DE DOBLE PROGRAMA, AMB CONTROL D'APORTACIO
D'AIGUA, AMB TEMPS DE PROGRAMACIO DES DE 1 MIN. FINS A 12 H PER ESTACIO
EN PASSOS D'1 MIN., AMB 6 ESTACIONS, AMB POSSIBILITAT DE 8 ARRENCADES
PER DIA I PROGRAMA, AMB TRANSFORMADOR INTERIOR 230/26,5 V 50 HZ, AMB
BATERIA RECARGABLE DE SALVAGUARDA DEL PROGRAMA, AMB CIRCUIT
D'ARRENCADA DE BOMBA, CARCASSA DE PLASTIC ESTANCA I PREPARAT PER A
MUNTATGE MURAL EXTERIOR, TOTALMENT COL.LOCAT, INCLOSES TOTES LES
CONNEXIONS ELECTRIQUES, TANT DEL CIRCUIT D'ALIMENTACIO DEL
PROGRAMADOR, COM DELS ELEMENTS GOVERNATS PER AQUEST

16,1916,1916,1916,19 €

BJS3U206 U PROGRAMADOR ELECTRONIC DE DOBLE PROGRAMA, AMB CONTROL D'APOR 0,00000 €

Altres conceptes 16,19000 €

P-31 FJSBU120 U ELECTROVALVULA DE ROSCA FEMELLA D'1 1/2'' DN, AMB ALIMENTACIO DEL RELE A
24V A.C., PER A PRESSIONS ENTRE 1 I 10 BAR, PER A CABALS ENTRE 0,50 I 34,0
M3/H, AMB REGULADOR DE CABAL, AMB COS I TAPA DE PVC, POSSIBILITAT
D'APERTURA MANUAL ACTUANT SOBRE EL RELE, PURGAT INTERN, TOTALMENT
COL.LOCADA EN PERICO SOTERRAT, INCLOSES LES CONNEXIONS AMB LA XARXA
D'AIGUA I LES CONNEXIONS ELECTRIQUES

12,1412,1412,1412,14 €

BJSBU120 U ELECTROVALVULA DE ROSCA FEMELLA D'1 1/2'' DN, AMB ALIMENTACIO DEL R 0,00000 €

Altres conceptes 12,14000 €

P-32 FJSZU002 U CONNEXIÓ DE XARXA DE REG A PROGRAMADOR EXISTENT I POSTA EN
FUNCIONAMENT, TOT INSTAL.LAT I PROVAT

268,12268,12268,12268,12 €

B0604220 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRAND 0,00000 €

Altres conceptes 268,12000 €

P-33 FN317424 U VÀLVULA D´ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 1´´1/4, DE 16
BAR DE PN, DE BRONZE, TIPUS 2, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ
SOTERRADA PER A DRENATGE, CONNECTADA A LA XARXA DE PLUVIALS

15,5315,5315,5315,53 €

BG221K20 M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 80 MM DE DIÀMETRE NOMINAL I 4,25 M 0,00000 €

BN317420 U VÀLVULA D´ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 1´´1/4, 16 0,00000 €

Altres conceptes 15,53000 €

P-34 FQ10U090 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ CADIRA AMB SUPORT DE FOSA DE FERRO GG.20 I
SEIENT AMB LLLISTONS D'EXTRUSIÓ COMPOSITE DE PLÀSTIC Y FIBRAS VEGETALS
DE COLOR FOSC AMB PASTA D'INYECCIÓ DE POLIPROPILE I FIBRES DE VIDRE DE
COLOR GRIS AMB CARGOLS D'ACER INOXIDABLE, DE 60 CM DE LLARGARIA. MODEL
NEOROMÀTIC COLOR DE SANTA & COLE O SIMILAR.

244,55244,55244,55244,55 €

BQ10U090 U CADIRA  AMB SUPORT DE FOSA DE FERRO GG.20 I SEIENT AMB LLLISTONS D' 243,70000 €

Altres conceptes 0,85000 €
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P-35 FQ10U091 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ BANC DE 175 CM. D'ALLARGADA AMB SUPORT DE
FOSA DE FERRO GG.20 I SEIENT AMB LLLISTONS D'EXTRUSIÓ COMPOSITE DE
PLÀSTIC Y FIBRAS VEGETALS DE COLOR FOSC AMB PASTA D'INYECCIÓ DE
POLIPROPILE I FIBRES DE VIDRE DE COLOR GRIS AMB CARGOLS D'ACER
INOXIDABLE, DE 60 CM DE LLARGARIA. MODEL NEOROMÀTIC COLOR DE SANTA &
COLE O SIMILAR.

376,70376,70376,70376,70 €

BQ10U091 U BANC DE 175 CM. D'ALLARGADA  AMB SUPORT DE FOSA DE FERRO GG.20 I S 373,95000 €

Altres conceptes 2,75000 €

P-36 FQ13T133 u Gandula de formigó armat, de color gris, amb acabat decapat i hidrofugat, de 58 cm de
llargària, amb respatller de formigó, col·locada amb fixacions mecàniques, tipus SILARGA de
ESCOFET

620,02620,02620,02620,02 €

BQ13T133 u Gandula de formigó armat, de color gris, amb acabat decapat i hidrofugat, de 58 cm de 596,00000 €

Altres conceptes 24,02000 €

P-37 FQB2E135 u Retirada de cabina telèfon, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor. L'element es trasllada al magatzem
municipal per a una posterior reubicació a la mateixa plaça

46,8146,8146,8146,81 €

Altres conceptes 46,81000 €

P-38 FR42483C u Subministrament d'arbre de fulla caduda a escollir per la DF de perímetre de 20 a 25 cm, en
contenidor de 500 l o altre tipus d'arbre de característiques similars que hi hagi en estoc en
els vivers alhora d'executar la partida  i a escollir per la DF

360,00360,00360,00360,00 €

BR42483C u arbre fulla caduca de perímetre de 20 a 25 cm, en contenidor de 500 l o altre tipus d'ar 360,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-39 FR612479 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, provinent de viver de 25 a 35 cm de
perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel) i provinents de l'acopi de l'obra
de talla gran, excavació de clot de plantació de 150x150x80 cm amb mitjans mecànics, en un
pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per sorra
rentada i compost (70%-30%), 3 primers regs i càrrega de les terres sobrants a camió

211,79211,79211,79211,79 €

B0111000 M3 Aigua 0,30240 €

BR341110 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat a granel 71,49600 €

B0315600 t Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm 79,89030 €

Altres conceptes 60,10130 €

P-40 FRZ51200 u Fixació dins del clot de plantació de pa de terra d'arbre de perímetre entre 23 i 47 cm, amb
sistema de subjecció format per tres ancorategs metàl·lics, cables, cingla i sistema tensor
tipus Arborguy de Greenleef o similar

113,10113,10113,10113,10 €

BRZ51200 u Conjunt per a fixació de pa de terra d'arbre de perímetre entre 23 i 47 cm, format per tr 45,98000 €

Altres conceptes 67,12000 €

P-41 G219Q105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de
20 cm

2,952,952,952,95 €

Altres conceptes 2,95000 €

P-42 G261640E h Esgotament d'excavació a cel obert, rases i pous, amb electrobomba submergible per a un
cabal màxim de 20 m3/h i alçària manomètrica total fins a 40 m

2,822,822,822,82 €

Altres conceptes 2,82000 €

P-43 GD5J5288 u Subministre i col·locació de caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de
gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:4 sobre solera de 10
cm de formigó HM-20/P/20/I, bastiment i reixa tipud Ebro o similar i bordó tipus embornal de
100x15x25 (T2)

186,69186,69186,69186,69 €

B0111000 M3 Aigua 0,00252 €

B0F1D2A1 U MAÓ CALAT, DE 29X14X10 CM, PER A REVESTIR 15,99990 €
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B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,91190 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 4,15800 €

GD5Z7CC4 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 610x280x40 49,57827 €

F96512C9 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants 37,48539 €

Altres conceptes 78,55402 €

P-44 GQ211112 u Subministre i col·locació de mòdul contenidor de recollida selectiva/rebuig format per arqueta
de formigó EHE-08 fabricada a taller, impermeable, amb rebaix a la base de recollida de
residus, de capacitat 3 m3 i alçada interior 1.77, amb cèrcol metal·lic d'acer metal·litzat,
elements de suspensió i maniobra, preancoratge per les frontisses de la tapa i contorn de
boca amb cautxú; tapa de xapa d'acer laminat amb revestiment de resina epoxi antilliscant
color a escollir, amb tractament anticorrossiu, sistema de tancament i obertura per manipular
una sola persona, obertura de 90º, frontisses amb casquet de bronce o llautó, obertura amb
clau pròpia i 2 cilindres de gas d'ús industrial, resistència de 650 Kg/m2 i àrea d'ocupació
3,367 m2; contenidor de polietilè de densitat mitja 934 Kg/m3 amb additius per resistència als
raigs ultravioletes, resistència a tracció de 163 Kg/m2, sense cap element metal3lic en
contacte amb els residus, ferratges de manipulació d'acer galvanitzat i conjunt de peces
roscades i elements auxiliars d'acer inoxidable, capacitat de 3 m3 amb base oberta amb
ferratges especials reforçats col·locats a l'exterior per evitar el contacte amb els residus,
sistema de dues nanses que possibiliti el buidat pel sistema de doble argolla , tapa inferior de
poliuretà i dipòsit per a la retenció d'uns 70 l. de lixiviats, boca de contenidor 1,35 x 1,30,;
plataforma de seguretat d'acer galvanitzar en calent amb cilindres de gas tipus amortidor i
resistència 500 kg; bústia circular d. 510 mm d'acer inoxidable AISI 316 polit, subjectada a la
tapa amb tornilleria i segellada amb silicona, tapa superior abatible, a presió i estanca amb
identificació del tipus de residu, reforçada amb poliuretà, junta de goma per garantir
l'estaqueïtat, boca situada a 90 cm., ferratges i peces d'acer inoxidable, anagrama
identificatiu de l'ajuntament i color i nom del tipus de residu, de SOTKON o similarr. Inclou
estesa de capa de sorra d'anivellament de 5 cm de gruix.

4.030,174.030,174.030,174.030,17 €

BQC214HA u Mòdul format per arqueta de formigó EHE-08 fabricada a taller, impermeable, amb reb 3.934,30000 €

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 7,65600 €

Altres conceptes 88,21400 €

P-45 GQQ11302 u Subministre i col·locació de mòdul contenidor de recollida selectiva/rebuig format per arqueta
de formigó EHE-08 fabricada a taller, impermeable, amb rebaix a la base de recollida de
residus, de capacitat 3 m3 i alçada interior 1.77, amb cèrcol metal·lic d'acer metal·litzat,
elements de suspensió i maniobra, preancoratge per les frontisses de la tapa i contorn de
boca amb cautxú; tapa de xapa d'acer laminat amb revestiment de resina epoxi antilliscant
color a escollir, amb tractament anticorrossiu, sistema de tancament i obertura per manipular
una sola persona, obertura de 90º, frontisses amb casquet de bronce o llautó, obertura amb
clau pròpia i 2 cilindres de gas d'ús industrial, resistència de 650 Kg/m2 i àrea d'ocupació
3,367 m2; contenidor de polietilè de densitat mitja 934 Kg/m3 amb additius per resistència als
raigs ultravioletes, resistència a tracció de 163 Kg/m2, sense cap element metal·lic en
contacte amb els residus, ferratges de manipulació d'acer galvanitzat i conjunt de peces
roscades i elements auxiliars d'acer inoxidable, capacitat de 3 m3 amb base tancada, boca de
contenidor 1,35 x 1,30, dipòsit completament tancat i estanc, suports laterals d'acer per la
descàrrega, ferratge superior d'elevació replegable i cadena i mosqutó per subjectar el
ferratge durant la maniobra; plataforma de seguretat d'acer galvanitzar en calent amb
cilindres de gas tipus amortidor i resistència 500 kg; bústia circular d. 510 mm d'acer
inoxidable AISI 316 polit, subjectada a la tapa amb tornilleria i segellada amb silicona, tapa
superior abatible, a presió i estanca amb identificació del tipus de residu, reforçada amb
poliuretà, junta de goma per garantir l'estaqueïtat, boca situada a 90 cm., ferratges i peces
d'acer inoxidable, anagrama identificatiu de l'ajuntament i color i nom del tipus de residu, de
SOTKON o similarr. Inclou estesa de capa de sorra d'anivellament de 5 cm de gruix.

3.877,383.877,383.877,383.877,38 €

BQ211110 u Mòdul format per arqueta de formigó EHE-08 fabricada a taller, impermeable, amb reb 3.781,51000 €

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 7,65600 €

Altres conceptes 88,21400 €

P-46 K9V3C11K U Reposició d'esglaó d'entrada a l'habitatge amb el materials iguals que els existents o altres
accessos i reparacií del mirador

65,2965,2965,2965,29 €
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B0FG38A3 u Rajola ceràmica fina de forma rectangular i elaboració mecànica, de 15x15x1 cm, de c 0,97650 €

B0FG3AA3 u Rajola ceràmica fina de forma rectangular i elaboració mecànica, de 18x18x1 cm, de c 0,99036 €

B8AZC100 kg Vernís de poliuretà d'1 component 0,50355 €

B9CZ2000 kg Beurada de color 0,41008 €

B9VZB500 m Peça per a graonera, de fusta de pi de 10x5 cm 30,19800 €

B0A30A00 cu Gafes de pala i punta 0,07720 €

Altres conceptes 32,13431 €

P-47 KY021111 u Treballs consistents en ajudes a la col·locació de contenidor soterrat, desde camió fins al lloc
definitiu.

45,1045,1045,1045,10 €

Altres conceptes 45,10000 €

P-48 Z0010060 Pa PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR DE TREBALLS CONSISTENTS D'ACABAT ENTRE
CONTENIDOR I PAVIMENT

89,9689,9689,9689,96 €

Sense descomposició 89,96000 €

P-49 Z0010002 pa Partida alçada a justificar consistent en  previsió pel desviament d'algun servei afectat. 5.600,005.600,005.600,005.600,00 €

Sense descomposició 5.600,00000 €

P-50 Z0010098 U RETIRADA DE FAROLA EXISTENT I COL·LOCACIÓ EN NOU EMPLAÇAMENT.
Inclou tots els treballs de formació de base de formigó per la nova columna.

225,00225,00225,00225,00 €

Sense descomposició 225,00000 €

Àrea d´Urbanisme

Departament de Projectes i Habitatge

Cristina Casas i Facerias

Arquitecta municipal
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Obra 01 PRESSUPOST PU07034OT
Capítol 01  ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES

1 F2193A05 m Demolició i tall de paviment de formigó just al limit de façanes i en voreres, amb compressor i càrrega
mecànica sobre camió,

Num.Num.Num.Num. TextTextTextText TipusTipusTipusTipus [C][C][C][C] [D][D][D][D] [E][E][E][E] [F][F][F][F] TOTALTOTALTOTALTOTAL FórmulaFórmulaFórmulaFórmula

1 ZONA 1

2 façanes 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

3 paviment vorera 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

4 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

5 3,000 2,000 2,000 12,000 C#*D#*E#*F#

6 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

7 ZONA 2

8 façanes 29,000 29,000 C#*D#*E#*F#

9 paviment vorera 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENT 82,00082,00082,00082,000

2 G219Q105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm

Num.Num.Num.Num. TextTextTextText TipusTipusTipusTipus [C][C][C][C] [D][D][D][D] [E][E][E][E] [F][F][F][F] TOTALTOTALTOTALTOTAL FórmulaFórmulaFórmulaFórmula

1 ZONA 1 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

2 ZONA 2 32,000 32,000 C#*D#*E#*F#

3 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENT 86,00086,00086,00086,000

3 F213U223 M3 ENDERROC DE FONAMENT FORMIGO EN MASSA I MUR TANCAMENT CERÀMIC, AMB MARTELL
PICADOR MANUAL I CARREGA MANUAL I MECANICA DE RUNA SOBRE CAMIO

Num.Num.Num.Num. TextTextTextText TipusTipusTipusTipus [C][C][C][C] [D][D][D][D] [E][E][E][E] [F][F][F][F] TOTALTOTALTOTALTOTAL FórmulaFórmulaFórmulaFórmula

1 previsió 5,000 0,400 0,300 2,000 1,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENT 1,2001,2001,2001,200

4 F2194JF3 m2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PANOTS COL·LOCATS SOBRE FORMIGÓ, DE FINS A 15 CM DE GRUIX I
FINS A 2 M. D'AMPLÀRIA AMB COMPRESOR I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ.

Num.Num.Num.Num. TextTextTextText TipusTipusTipusTipus [C][C][C][C] [D][D][D][D] [E][E][E][E] [F][F][F][F] TOTALTOTALTOTALTOTAL FórmulaFórmulaFórmulaFórmula

1 ZONA 1 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

2 serveis afectats 20,000 0,400 8,000 C#*D#*E#*F#

3 15,000 0,400 6,000 C#*D#*E#*F#

4 mirador 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#

5 ZONA 2 105,000 105,000 C#*D#*E#*F#

6 serveis afectats 25,000 0,400 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENT 204,000204,000204,000204,000

EUR
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5 F21N4XC2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE
1 M D'AMPLARIA, AMB MITJANS MECANICS I CARREGA SOBRE CAMIO

Num.Num.Num.Num. TextTextTextText TipusTipusTipusTipus [C][C][C][C] [D][D][D][D] [E][E][E][E] [F][F][F][F] TOTALTOTALTOTALTOTAL FórmulaFórmulaFórmulaFórmula

1 ZONA 1 55,000 55,000 C#*D#*E#*F#

2 ZONA 2 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

3 serveis afectas 2,000 0,400 0,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENT 85,80085,80085,80085,800

6 F21PV045 M DEMOLICIO DE VORADA AMB BASE DE FORMIGO INCLOS RIGOLA, I CARREGA SOBRE CAMIO

Num.Num.Num.Num. TextTextTextText TipusTipusTipusTipus [C][C][C][C] [D][D][D][D] [E][E][E][E] [F][F][F][F] TOTALTOTALTOTALTOTAL FórmulaFórmulaFórmulaFórmula

1 ZONA 1 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

2 ZONA 2 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#

3 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENT 155,000155,000155,000155,000

7 F241U105 M3 TRANSPORT DE RUNES AMB CAMIO DE 12 T FINS L'ABOCADOR AUTORITZAT, INCLOS CANON
D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num.Num.Num.Num. TextTextTextText TipusTipusTipusTipus [C][C][C][C] [D][D][D][D] [E][E][E][E] [F][F][F][F] TOTALTOTALTOTALTOTAL FórmulaFórmulaFórmulaFórmula

1 ZONA 1

2 tall paviment formigó 45,000 0,200 1,150 10,350 C#*D#*E#*F#

3 fonament 10,000 0,400 0,300 1,150 1,380 C#*D#*E#*F#

4 pav panots 30,000 0,150 1,150 5,175 C#*D#*E#*F#

5 aglomerat 55,000 0,100 1,150 6,325 C#*D#*E#*F#

6 vorada 100,000 0,100 0,200 1,150 2,300 C#*D#*E#*F#

7 cates 2,000 2,000 2,000 1,150 9,200 C#*D#*E#*F#

8 serveis afectats 35,000 0,400 0,400 1,150 6,440 C#*D#*E#*F#

9 mirador 45,000 1,150 51,750 C#*D#*E#*F#

10 ZONA 2

11 tall paviment formigó 37,000 0,200 1,150 8,510 C#*D#*E#*F#

12 pav panots 105,000 0,150 1,150 18,113 C#*D#*E#*F#

13 aglomerat 30,000 0,100 1,150 3,450 C#*D#*E#*F#

14 vorada 55,000 0,100 0,200 1,150 1,265 C#*D#*E#*F#

15 cates 2,000 2,000 2,000 1,150 9,200 C#*D#*E#*F#

16 serveis afectats 25,000 0,400 0,400 1,150 4,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENT 138,058138,058138,058138,058

8 F222005P U EXCAVACIO DE RASES AMB MITJANS MANUALS PER LOCALITZACIO DE SERVEIS, INCLOS
ENRETIRADA DE TERRES SOBRANTS A L'ABOCADOR O LLOC D'US

Num.Num.Num.Num. TextTextTextText TipusTipusTipusTipus [C][C][C][C] [D][D][D][D] [E][E][E][E] [F][F][F][F] TOTALTOTALTOTALTOTAL FórmulaFórmulaFórmulaFórmula

1 ZONA 1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

2 ZONA 2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENT 4,0004,0004,0004,000

9 F2225A22 M3 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I FINS A 2 M D´AMPLÀRIA, EN TERRENY
NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT

Num.Num.Num.Num. TextTextTextText TipusTipusTipusTipus [C][C][C][C] [D][D][D][D] [E][E][E][E] [F][F][F][F] TOTALTOTALTOTALTOTAL FórmulaFórmulaFórmulaFórmula

1 ZONA 1

2 contenidors 75,000 75,000 C#*D#*E#*F#

3 pou 1,000 1,000 2,500 2,500 C#*D#*E#*F#

5 ZONA 2

6 contenidor 85,000 85,000 C#*D#*E#*F#

7 pou 1,000 1,000 2,500 2,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENT 165,000165,000165,000165,000

10 F241U103 M3 TRANSPORT DE TERRES AMB CAMIO DE 12 T FINS L'ABOCADOR AUTORITZAT.

Num.Num.Num.Num. TextTextTextText TipusTipusTipusTipus [C][C][C][C] [D][D][D][D] [E][E][E][E] [F][F][F][F] TOTALTOTALTOTALTOTAL FórmulaFórmulaFórmulaFórmula

1 ZONA 1 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

2 contenidor 75,000 1,200 90,000 C#*D#*E#*F#

3 pou 1,000 1,000 2,500 1,200 3,000 C#*D#*E#*F#

4 ZONA 2

5 contenidor 85,000 1,200 102,000 C#*D#*E#*F#

6 pou 1,000 1,000 2,500 1,200 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENT 198,000198,000198,000198,000

11 F227T00F M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Num.Num.Num.Num. TextTextTextText TipusTipusTipusTipus [C][C][C][C] [D][D][D][D] [E][E][E][E] [F][F][F][F] TOTALTOTALTOTALTOTAL FórmulaFórmulaFórmulaFórmula

1 ZONA 1

2 contenidors 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

3 pou 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 ZONA 2 C#*D#*E#*F#

5 contenidors 34,000 34,000 C#*D#*E#*F#

6 pou 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENT 66,00066,00066,00066,000

12 F21Q1231 u Retirada de banc de pedra o formigó de fins a 3 m de llargària i jardineres, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor. L'element es trasllada al magatzem municipal.

Num.Num.Num.Num. TextTextTextText TipusTipusTipusTipus [C][C][C][C] [D][D][D][D] [E][E][E][E] [F][F][F][F] TOTALTOTALTOTALTOTAL FórmulaFórmulaFórmulaFórmula

1 ZONA 1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

2 ZONA 2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENT 5,0005,0005,0005,000

13 F21H1A53 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 10 m d'alçària, com a
màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora, aplec per a
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posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

Num.Num.Num.Num. TextTextTextText TipusTipusTipusTipus [C][C][C][C] [D][D][D][D] [E][E][E][E] [F][F][F][F] TOTALTOTALTOTALTOTAL FórmulaFórmulaFórmulaFórmula

1 ZONA 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 ZONA 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENT 2,0002,0002,0002,000

14 FQB2E135 u Retirada de cabina telèfon, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa
sobre camió o contenidor. L'element es trasllada al magatzem municipal per a una posterior reubicació a la
mateixa plaça

Num.Num.Num.Num. TextTextTextText TipusTipusTipusTipus [C][C][C][C] [D][D][D][D] [E][E][E][E] [F][F][F][F] TOTALTOTALTOTALTOTAL FórmulaFórmulaFórmulaFórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENT 1,0001,0001,0001,000

15 F21R1160 u Tala controlada directa d'arbustiva arrencant la soca i l'arrel, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió i
transport a la planta de compostatge

Num.Num.Num.Num. TextTextTextText TipusTipusTipusTipus [C][C][C][C] [D][D][D][D] [E][E][E][E] [F][F][F][F] TOTALTOTALTOTALTOTAL FórmulaFórmulaFórmulaFórmula

1 ZONA 1 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENT 9,0009,0009,0009,000

Obra 01 PRESSUPOST PU07034OT
Capítol 02  CONTENIDORS SOTERRATS

1 G261640E h Esgotament d'excavació a cel obert, rases i pous, amb electrobomba submergible per a un cabal màxim de 20
m3/h i alçària manomètrica total fins a 40 m

Num.Num.Num.Num. TextTextTextText TipusTipusTipusTipus [C][C][C][C] [D][D][D][D] [E][E][E][E] [F][F][F][F] TOTALTOTALTOTALTOTAL FórmulaFórmulaFórmulaFórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENT 10,00010,00010,00010,000

2 F931201J M3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM

Num.Num.Num.Num. TextTextTextText TipusTipusTipusTipus [C][C][C][C] [D][D][D][D] [E][E][E][E] [F][F][F][F] TOTALTOTALTOTALTOTAL FórmulaFórmulaFórmulaFórmula

1 ZONA 1

2 contenidors 30,000 0,150 4,500 C#*D#*E#*F#

3 ZONA 2

4 contenidors 34,000 0,150 5,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENT 9,6009,6009,6009,600

3 F9365H11 M3 BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20
MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT

Num.Num.Num.Num. TextTextTextText TipusTipusTipusTipus [C][C][C][C] [D][D][D][D] [E][E][E][E] [F][F][F][F] TOTALTOTALTOTALTOTAL FórmulaFórmulaFórmulaFórmula

1 ZONA 1
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2 contenidors 30,000 0,200 6,000 C#*D#*E#*F#

3 ZONA 2

4 contenidors 34,000 0,200 6,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENT 12,80012,80012,80012,800

4 GQ211112 u Subministre i col·locació de mòdul contenidor de recollida selectiva/rebuig format per arqueta de formigó
EHE-08 fabricada a taller, impermeable, amb rebaix a la base de recollida de residus, de capacitat 3 m3 i alçada
interior 1.77, amb cèrcol metal·lic d'acer metal·litzat, elements de suspensió i maniobra, preancoratge per les
frontisses de la tapa i contorn de boca amb cautxú; tapa de xapa d'acer laminat amb revestiment de resina epoxi
antilliscant color a escollir, amb tractament anticorrossiu, sistema de tancament i obertura per manipular una
sola persona, obertura de 90º, frontisses amb casquet de bronce o llautó, obertura amb clau pròpia i 2 cilindres
de gas d'ús industrial, resistència de 650 Kg/m2 i àrea d'ocupació 3,367 m2; contenidor de polietilè de densitat
mitja 934 Kg/m3 amb additius per resistència als raigs ultravioletes, resistència a tracció de 163 Kg/m2, sense
cap element metal3lic en contacte amb els residus, ferratges de manipulació d'acer galvanitzat i conjunt de
peces roscades i elements auxiliars d'acer inoxidable, capacitat de 3 m3 amb base oberta amb ferratges
especials reforçats col·locats a l'exterior per evitar el contacte amb els residus, sistema de dues nanses que
possibiliti el buidat pel sistema de doble argolla , tapa inferior de poliuretà i dipòsit per a la retenció d'uns 70 l. de
lixiviats, boca de contenidor 1,35 x 1,30,; plataforma de seguretat d'acer galvanitzar en calent amb cilindres de
gas tipus amortidor i resistència 500 kg; bústia circular d. 510 mm d'acer inoxidable AISI 316 polit, subjectada a
la tapa amb tornilleria i segellada amb silicona, tapa superior abatible, a presió i estanca amb identificació del
tipus de residu, reforçada amb poliuretà, junta de goma per garantir l'estaqueïtat, boca situada a 90 cm.,
ferratges i peces d'acer inoxidable, anagrama identificatiu de l'ajuntament i color i nom del tipus de residu, de
SOTKON o similarr. Inclou estesa de capa de sorra d'anivellament de 5 cm de gruix.

Num.Num.Num.Num. TextTextTextText TipusTipusTipusTipus [C][C][C][C] [D][D][D][D] [E][E][E][E] [F][F][F][F] TOTALTOTALTOTALTOTAL FórmulaFórmulaFórmulaFórmula

1 ZONA 1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

2 ZONA 2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENT 6,0006,0006,0006,000

5 GQQ11302 u Subministre i col·locació de mòdul contenidor de recollida selectiva/rebuig format per arqueta de formigó
EHE-08 fabricada a taller, impermeable, amb rebaix a la base de recollida de residus, de capacitat 3 m3 i alçada
interior 1.77, amb cèrcol metal·lic d'acer metal·litzat, elements de suspensió i maniobra, preancoratge per les
frontisses de la tapa i contorn de boca amb cautxú; tapa de xapa d'acer laminat amb revestiment de resina epoxi
antilliscant color a escollir, amb tractament anticorrossiu, sistema de tancament i obertura per manipular una
sola persona, obertura de 90º, frontisses amb casquet de bronce o llautó, obertura amb clau pròpia i 2 cilindres
de gas d'ús industrial, resistència de 650 Kg/m2 i àrea d'ocupació 3,367 m2; contenidor de polietilè de densitat
mitja 934 Kg/m3 amb additius per resistència als raigs ultravioletes, resistència a tracció de 163 Kg/m2, sense
cap element metal·lic en contacte amb els residus, ferratges de manipulació d'acer galvanitzat i conjunt de peces
roscades i elements auxiliars d'acer inoxidable, capacitat de 3 m3 amb base tancada, boca de contenidor 1,35 x
1,30, dipòsit completament tancat i estanc, suports laterals d'acer per la descàrrega, ferratge superior d'elevació
replegable i cadena i mosqutó per subjectar el ferratge durant la maniobra; plataforma de seguretat d'acer
galvanitzar en calent amb cilindres de gas tipus amortidor i resistència 500 kg; bústia circular d. 510 mm d'acer
inoxidable AISI 316 polit, subjectada a la tapa amb tornilleria i segellada amb silicona, tapa superior abatible, a
presió i estanca amb identificació del tipus de residu, reforçada amb poliuretà, junta de goma per garantir
l'estaqueïtat, boca situada a 90 cm., ferratges i peces d'acer inoxidable, anagrama identificatiu de l'ajuntament i
color i nom del tipus de residu, de SOTKON o similarr. Inclou estesa de capa de sorra d'anivellament de 5 cm de
gruix.

Num.Num.Num.Num. TextTextTextText TipusTipusTipusTipus [C][C][C][C] [D][D][D][D] [E][E][E][E] [F][F][F][F] TOTALTOTALTOTALTOTAL FórmulaFórmulaFórmulaFórmula

1 ZONA 1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

2 ZONA 2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENT 4,0004,0004,0004,000

6 E225AH70 M3 Estesa de graves  al voltant dels contenidors per a drenatge, en tongades de 25 cm, com a màxim

Num.Num.Num.Num. TextTextTextText TipusTipusTipusTipus [C][C][C][C] [D][D][D][D] [E][E][E][E] [F][F][F][F] TOTALTOTALTOTALTOTAL FórmulaFórmulaFórmulaFórmula
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1 ZONA 1

2 contenidors 20,000 0,200 2,000 2,000 16,000 C#*D#*E#*F#

3 ZONA 2

4 contenidors 20,000 0,200 2,000 2,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENT 32,00032,00032,00032,000

7 KY021111 u Treballs consistents en ajudes a la col·locació de contenidor soterrat, desde camió fins al lloc definitiu.

Num.Num.Num.Num. TextTextTextText TipusTipusTipusTipus [C][C][C][C] [D][D][D][D] [E][E][E][E] [F][F][F][F] TOTALTOTALTOTALTOTAL FórmulaFórmulaFórmulaFórmula

1 ZONA 1

2 contenidors 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

3 ZONA 2

4 contenidors 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENT 10,00010,00010,00010,000

8 FDD1A525 U POU DE REGISTRE CIRCULAR DE D 100 CM, DE 3 M. D'ALÇADA DE PARET DE GRUIX 14 CM DE MAÓ
CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER MIXT 1:2:10, SOLERA DE FORMIGO HM-20
DE 15 CM DE GRUIX, AMB COL.LOCACIO DE MARC QUADRAT APARENT I TAPA CIRCULAR DE FOSA
DUCTIL CLASSE D-400, ARTICULADA DE D 65 CM AMB GRAVAT DEL SERVEI

Num.Num.Num.Num. TextTextTextText TipusTipusTipusTipus [C][C][C][C] [D][D][D][D] [E][E][E][E] [F][F][F][F] TOTALTOTALTOTALTOTAL FórmulaFórmulaFórmulaFórmula

1 ZONA 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 ZONA 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENT 2,0002,0002,0002,000

Obra 01 PRESSUPOST PU07034OT
Capítol 03  PAVIMENTS

1 F931201J M3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM

Num.Num.Num.Num. TextTextTextText TipusTipusTipusTipus [C][C][C][C] [D][D][D][D] [E][E][E][E] [F][F][F][F] TOTALTOTALTOTALTOTAL FórmulaFórmulaFórmulaFórmula

1 50,000 0,150 7,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENT 7,5007,5007,5007,500

2 F9365H11 M3 BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20
MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT

Num.Num.Num.Num. TextTextTextText TipusTipusTipusTipus [C][C][C][C] [D][D][D][D] [E][E][E][E] [F][F][F][F] TOTALTOTALTOTALTOTAL FórmulaFórmulaFórmulaFórmula

1 ZONA 1

2 ampliació vorera 105,000 0,200 21,000 C#*D#*E#*F#

3 serveis afectats

4 desplaçar aigua potable 15,000 0,600 0,200 1,800 C#*D#*E#*F#

5 cabina telèfon 20,000 0,400 0,200 1,600 C#*D#*E#*F#

6 trasllat lluminària 2,000 0,400 0,200 0,160 C#*D#*E#*F#

7 trasllat embornal 2,000 0,400 0,200 0,160 C#*D#*E#*F#
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8 mirador 45,000 0,200 9,000 C#*D#*E#*F#

9 ZONA 2

10 ampliació vorera 110,000 0,200 22,000 C#*D#*E#*F#

11 desplaçar aigua potable 25,000 0,600 0,200 3,000 C#*D#*E#*F#

12 desplaçar clavegueram 20,000 0,800 0,200 3,200 C#*D#*E#*F#

13 nou embornal 2,000 0,400 0,200 0,160 C#*D#*E#*F#

14 trasllat lluminària 2,000 0,400 0,200 0,160 C#*D#*E#*F#

15 pou contenidor 2,000 2,000 0,200 0,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENT 63,04063,04063,04063,040

3 F965U211 M VORADA RECTA DE FORMIGO DE 15X25 CM, COL.LOCADA AMB FONAMENT DE FORMIGO

Num.Num.Num.Num. TextTextTextText TipusTipusTipusTipus [C][C][C][C] [D][D][D][D] [E][E][E][E] [F][F][F][F] TOTALTOTALTOTALTOTAL FórmulaFórmulaFórmulaFórmula

1 ZONA 1 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

2 ZONA 2 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#

3 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENT 137,000137,000137,000137,000

4 F97422AB M RIGOLA DE 20 CM D´AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 20X20X8
CM, COL·LOCADES AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L´OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L

Num.Num.Num.Num. TextTextTextText TipusTipusTipusTipus [C][C][C][C] [D][D][D][D] [E][E][E][E] [F][F][F][F] TOTALTOTALTOTALTOTAL FórmulaFórmulaFórmulaFórmula

1 ZONA 1 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

2 ZONA 2 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENT 135,000135,000135,000135,000

5 F9F5UC10 m2 Paviment de peces prefabricades de formigo de 40x40 cm i 7 cm de gruix, en voreres de més d'1 m d'amplària,
col·locades amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l igual a l'existent

Num.Num.Num.Num. TextTextTextText TipusTipusTipusTipus [C][C][C][C] [D][D][D][D] [E][E][E][E] [F][F][F][F] TOTALTOTALTOTALTOTAL FórmulaFórmulaFórmulaFórmula

1 ZONA 1

2 ampliació vorera 105,000 105,000 C#*D#*E#*F#

3 serveis afectats

4 desplaçar aigua potable 15,000 0,600 9,000 C#*D#*E#*F#

5 cabina telèfon 20,000 0,400 8,000 C#*D#*E#*F#

6 trasllat lluminària 2,000 0,400 0,800 C#*D#*E#*F#

7 trasllat embornal 2,000 0,400 0,800 C#*D#*E#*F#

8 mirador 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#

9 ZONA 2 C#*D#*E#*F#

10 ampliació vorera 110,000 110,000 C#*D#*E#*F#

11 desplaçar aigua potable 25,000 0,600 15,000 C#*D#*E#*F#

12 desplaçar clavegueram 20,000 0,800 16,000 C#*D#*E#*F#

13 nou embornal 2,000 0,400 0,800 C#*D#*E#*F#

14 trasllat lluminària 2,000 0,400 0,800 C#*D#*E#*F#
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15 pou contenidor 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENT 315,200315,200315,200315,200

6 F9F5C570 m2 PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGO VIBROPREMSAT AMB PERCENTATGE D'ARID
RECICLAT DE 40X60X7 CM TÀCTIL DE BOTONS COLOR CENDRA IMPERMEABILITZAT, COL.LOCAT A
TRUC DE MACETA AMB MORTER DE CIMENT P-350 PLASTIC DE DOSIFICACIO MINIMA 250 KG/M3
SEGUINT EL DIBUIX GRAFIAT EN ELS PLÀNOLS, TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O SIMILAR

Num.Num.Num.Num. TextTextTextText TipusTipusTipusTipus [C][C][C][C] [D][D][D][D] [E][E][E][E] [F][F][F][F] TOTALTOTALTOTALTOTAL FórmulaFórmulaFórmulaFórmula

1 ZONA 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 ZONA 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENT 2,0002,0002,0002,000

7 F9F5UB10 m2 PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGO VIBROPREMSAT AMB PERCENTATGE D'ARID
RECICLAT DE 40X60X7 CM TÀCTIL RATLLAT COLOR CENDRA IMPERMEABILITZAT AMB PROPIETATS
FOTOCATALÍTIQUES DESCONTAMINANT I AUTONETEJABLE (AIR CLEAN) , TEXTURA GRANELLADA
UNIFORME I ANTIDESLLIÇANT, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER DE CIMENT P-350
PLASTIC DE DOSIFICACIO MINIMA 250 KG/M3 SEGUINT EL DIBUIX GRAFIAT EN ELS PLÀNOLS, TIPUS
LLOSA VULCANO DE BREINCO O SIMILAR

Num.Num.Num.Num. TextTextTextText TipusTipusTipusTipus [C][C][C][C] [D][D][D][D] [E][E][E][E] [F][F][F][F] TOTALTOTALTOTALTOTAL FórmulaFórmulaFórmulaFórmula

1 ZONA 1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

2 ZONA 2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENT 6,0006,0006,0006,000

8 F9F5UH10 m2 PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGO VIBROPREMSAT AMB PERCENTATGE D'ARID
RECICLAT DE 30X10X8 CM COLOR BLACK IMPERMEABILITZAT AMB PROPIETATS
FOTOCATALÍTIQUES DESCONTAMINANT I AUTONETEJABLE (AIR CLEAN) , TEXTURA GRANELLADA
UNIFORME I ANTIDESLLIÇANT, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER DE CIMENT P-350
PLASTIC DE DOSIFICACIO MINIMA 250 KG/M3 SEGUINT EL DIBUIX GRAFIAT EN ELS PLÀNOLS, TIPUS
LLOSA VULCANO DE BREINCO O SIMILAR

Num.Num.Num.Num. TextTextTextText TipusTipusTipusTipus [C][C][C][C] [D][D][D][D] [E][E][E][E] [F][F][F][F] TOTALTOTALTOTALTOTAL FórmulaFórmulaFórmulaFórmula

1 ZONA 2

2 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

3 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENT 15,00015,00015,00015,000

9 Z0010060 Pa PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR DE TREBALLS CONSISTENTS D'ACABAT ENTRE CONTENIDOR I
PAVIMENT

Num.Num.Num.Num. TextTextTextText TipusTipusTipusTipus [C][C][C][C] [D][D][D][D] [E][E][E][E] [F][F][F][F] TOTALTOTALTOTALTOTAL FórmulaFórmulaFórmulaFórmula

1 ZONA 1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

2 ZONA 2 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENT 10,00010,00010,00010,000

10 F965U010 M VORADA RECTA DE FORMIGO TIPUS TAULO, DE 8X20 CM, COL.LOCADA AMB FONAMENT DE FORMIGO

Num.Num.Num.Num. TextTextTextText TipusTipusTipusTipus [C][C][C][C] [D][D][D][D] [E][E][E][E] [F][F][F][F] TOTALTOTALTOTALTOTAL FórmulaFórmulaFórmulaFórmula

1 escocell 3,000 4,000 2,000 24,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENT 24,00024,00024,00024,000

Obra 01 PRESSUPOST PU07034OT
Capítol 04  SERVEIS AFECTATS

1 F2225A22 M3 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I FINS A 2 M D´AMPLÀRIA, EN TERRENY
NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT

Num.Num.Num.Num. TextTextTextText TipusTipusTipusTipus [C][C][C][C] [D][D][D][D] [E][E][E][E] [F][F][F][F] TOTALTOTALTOTALTOTAL FórmulaFórmulaFórmulaFórmula

1 ZONA 1

2 desplaçar aigua potable 15,000 0,600 0,800 7,200 C#*D#*E#*F#

3 cabina telèfon 20,000 0,400 0,400 3,200 C#*D#*E#*F#

4 trasllat lluminària 2,000 0,400 0,400 0,320 C#*D#*E#*F#

5 trasllat embornal 2,000 0,400 0,400 0,320 C#*D#*E#*F#

6 pou contenidor 2,000 2,000 2,500 10,000 C#*D#*E#*F#

7 ZONA 2

8 desplaçar aigua potable 25,000 0,600 0,800 12,000 C#*D#*E#*F#

9 desplaçar clavegueram 20,000 0,800 2,000 32,000 C#*D#*E#*F#

10 nou embornal 2,000 0,400 0,400 0,320 C#*D#*E#*F#

11 trasllat lluminària 2,000 0,400 0,400 0,320 C#*D#*E#*F#

12 pou contenidor 2,000 2,000 2,500 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENT 75,68075,68075,68075,680

2 F241U103 M3 TRANSPORT DE TERRES AMB CAMIO DE 12 T FINS L'ABOCADOR AUTORITZAT.

Num.Num.Num.Num. TextTextTextText TipusTipusTipusTipus [C][C][C][C] [D][D][D][D] [E][E][E][E] [F][F][F][F] TOTALTOTALTOTALTOTAL FórmulaFórmulaFórmulaFórmula

1 ZONA 1

2 desplaçar aigua potable 15,000 0,600 0,800 1,200 8,640 C#*D#*E#*F#

3 cabina telèfon 20,000 0,400 0,400 1,200 3,840 C#*D#*E#*F#

4 trasllat lluminària 2,000 0,400 0,400 1,200 0,384 C#*D#*E#*F#

5 trasllat embornal 2,000 0,400 0,400 1,200 0,384 C#*D#*E#*F#

6 pou contenidor 2,000 2,000 2,500 1,200 12,000 C#*D#*E#*F#

7 ZONA 2

8 desplaçar aigua potable 25,000 0,600 0,800 1,200 14,400 C#*D#*E#*F#

9 desplaçar clavegueram 20,000 0,800 2,000 1,200 38,400 C#*D#*E#*F#

10 nou embornal 2,000 0,400 0,400 1,200 0,384 C#*D#*E#*F#

11 trasllat lluminària 2,000 0,400 0,400 1,200 0,384 C#*D#*E#*F#

12 pou contenidor 2,000 2,000 2,500 1,200 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENT 90,81690,81690,81690,816

3 F228560F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D´AMPLÀRIA FINS A 0.6 M, AMB MATERIAL ADEQUAT, EN
TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95 % PM
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Num.Num.Num.Num. TextTextTextText TipusTipusTipusTipus [C][C][C][C] [D][D][D][D] [E][E][E][E] [F][F][F][F] TOTALTOTALTOTALTOTAL FórmulaFórmulaFórmulaFórmula

1 ZONA 1

2 desplaçar aigua potable 15,000 0,600 0,800 7,200 C#*D#*E#*F#

3 cabina telèfon 20,000 0,400 0,400 3,200 C#*D#*E#*F#

4 trasllat lluminària 2,000 0,400 0,400 0,320 C#*D#*E#*F#

5 trasllat embornal 2,000 0,400 0,400 0,320 C#*D#*E#*F#

6 ZONA 2

7 desplaçar aigua potable 25,000 0,600 0,800 12,000 C#*D#*E#*F#

8 desplaçar clavegueram 20,000 0,800 2,000 32,000 C#*D#*E#*F#

9 nou embornal 2,000 0,400 0,400 0,320 C#*D#*E#*F#

10 trasllat lluminària 2,000 0,400 0,400 0,320 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENT 55,68055,68055,68055,680

4 F222005P U EXCAVACIO DE RASES AMB MITJANS MANUALS PER LOCALITZACIO DE SERVEIS, INCLOS
ENRETIRADA DE TERRES SOBRANTS A L'ABOCADOR O LLOC D'US

Num.Num.Num.Num. TextTextTextText TipusTipusTipusTipus [C][C][C][C] [D][D][D][D] [E][E][E][E] [F][F][F][F] TOTALTOTALTOTALTOTAL FórmulaFórmulaFórmulaFórmula

1 ZONA 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 ZONA 2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENT 3,0003,0003,0003,000

5 Z0010098 U RETIRADA DE FAROLA EXISTENT I COL·LOCACIÓ EN NOU EMPLAÇAMENT.
Inclou tots els treballs de formació de base de formigó per la nova columna.

Num.Num.Num.Num. TextTextTextText TipusTipusTipusTipus [C][C][C][C] [D][D][D][D] [E][E][E][E] [F][F][F][F] TOTALTOTALTOTALTOTAL FórmulaFórmulaFórmulaFórmula

1 ZONA 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 ZONA 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENT 2,0002,0002,0002,000

6 GD5J5288 u Subministre i col·locació de caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat,
arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:4 sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I, bastiment
i reixa tipud Ebro o similar i bordó tipus embornal de 100x15x25 (T2)

Num.Num.Num.Num. TextTextTextText TipusTipusTipusTipus [C][C][C][C] [D][D][D][D] [E][E][E][E] [F][F][F][F] TOTALTOTALTOTALTOTAL FórmulaFórmulaFórmulaFórmula

1 ZONA 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 ZONA 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENT 2,0002,0002,0002,000

7 FD1ZV015 U CONNEXIO DE CLAVEGUERO A COL.LECTOR

Num.Num.Num.Num. TextTextTextText TipusTipusTipusTipus [C][C][C][C] [D][D][D][D] [E][E][E][E] [F][F][F][F] TOTALTOTALTOTALTOTAL FórmulaFórmulaFórmulaFórmula

1 ZONA 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 ZONA 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENT 2,0002,0002,0002,000
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8 Z0010002 pa Partida alçada a justificar consistent en  previsió pel desviament d'algun servei afectat.

AMIDAMENT DIRECTEAMIDAMENT DIRECTEAMIDAMENT DIRECTEAMIDAMENT DIRECTE 1,0001,0001,0001,000

9 K9V3C11K U Reposició d'esglaó d'entrada a l'habitatge amb el materials iguals que els existents o altres accessos i reparacií
del mirador

Num.Num.Num.Num. TextTextTextText TipusTipusTipusTipus [C][C][C][C] [D][D][D][D] [E][E][E][E] [F][F][F][F] TOTALTOTALTOTALTOTAL FórmulaFórmulaFórmulaFórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

2 mirador 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENT 6,0006,0006,0006,000

Obra 01 PRESSUPOST PU07034OT
Capítol 05  VARIS

1 FDK2U030 U PERICO QUADRAT PER A CANALITZACIO DE SERVEIS DE 58X58X60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE
GUIX DE MAO CALAT ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT I LLIT DRENANT DE
GRAVA DE 10 CM DE GRUIX, COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA DE 440X440X45 MM DE FOSA
DUCTIL C-250 AMB GRAVAT DEL SERVEI CORRESPONENT

Num.Num.Num.Num. TextTextTextText TipusTipusTipusTipus [C][C][C][C] [D][D][D][D] [E][E][E][E] [F][F][F][F] TOTALTOTALTOTALTOTAL FórmulaFórmulaFórmulaFórmula

1 armari programador reg 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENT 1,0001,0001,0001,000

2 FFB26355 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 6 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE 53-131, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ
I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA

Num.Num.Num.Num. TextTextTextText TipusTipusTipusTipus [C][C][C][C] [D][D][D][D] [E][E][E][E] [F][F][F][F] TOTALTOTALTOTALTOTAL FórmulaFórmulaFórmulaFórmula

1 RASA REG 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENT 20,00020,00020,00020,000

3 F2A1G001 M3 SUBMINISTRAMENT, ESTESA I COMPACTACIO DE SORRA D'APORTACIO DE 0-5 MM PER PROTECCIO
DE SERVEIS EN RASES

Num.Num.Num.Num. TextTextTextText TipusTipusTipusTipus [C][C][C][C] [D][D][D][D] [E][E][E][E] [F][F][F][F] TOTALTOTALTOTALTOTAL FórmulaFórmulaFórmulaFórmula

1 RASA REG 20,000 0,200 0,200 0,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENT 0,8000,8000,8000,800

4 FJSZU002 U CONNEXIÓ DE XARXA DE REG A PROGRAMADOR EXISTENT I POSTA EN FUNCIONAMENT, TOT
INSTAL.LAT I PROVAT

Num.Num.Num.Num. TextTextTextText TipusTipusTipusTipus [C][C][C][C] [D][D][D][D] [E][E][E][E] [F][F][F][F] TOTALTOTALTOTALTOTAL FórmulaFórmulaFórmulaFórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENT 1,0001,0001,0001,000

5 FJS3U206 U PROGRAMADOR ELECTRONIC DE DOBLE PROGRAMA, AMB CONTROL D'APORTACIO D'AIGUA, AMB
TEMPS DE PROGRAMACIO DES DE 1 MIN. FINS A 12 H PER ESTACIO EN PASSOS D'1 MIN., AMB 6
ESTACIONS, AMB POSSIBILITAT DE 8 ARRENCADES PER DIA I PROGRAMA, AMB TRANSFORMADOR
INTERIOR 230/26,5 V 50 HZ, AMB BATERIA RECARGABLE DE SALVAGUARDA DEL PROGRAMA, AMB
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CIRCUIT D'ARRENCADA DE BOMBA, CARCASSA DE PLASTIC ESTANCA I PREPARAT PER A
MUNTATGE MURAL EXTERIOR, TOTALMENT COL.LOCAT, INCLOSES TOTES LES CONNEXIONS
ELECTRIQUES, TANT DEL CIRCUIT D'ALIMENTACIO DEL PROGRAMADOR, COM DELS ELEMENTS
GOVERNATS PER AQUEST

Num.Num.Num.Num. TextTextTextText TipusTipusTipusTipus [C][C][C][C] [D][D][D][D] [E][E][E][E] [F][F][F][F] TOTALTOTALTOTALTOTAL FórmulaFórmulaFórmulaFórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENT 1,0001,0001,0001,000

6 FN317424 U VÀLVULA D´ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 1´´1/4, DE 16 BAR DE PN, DE
BRONZE, TIPUS 2, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A DRENATGE,
CONNECTADA A LA XARXA DE PLUVIALS

Num.Num.Num.Num. TextTextTextText TipusTipusTipusTipus [C][C][C][C] [D][D][D][D] [E][E][E][E] [F][F][F][F] TOTALTOTALTOTALTOTAL FórmulaFórmulaFórmulaFórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENT 1,0001,0001,0001,000

7 FJSBU120 U ELECTROVALVULA DE ROSCA FEMELLA D'1 1/2'' DN, AMB ALIMENTACIO DEL RELE A 24V A.C., PER A
PRESSIONS ENTRE 1 I 10 BAR, PER A CABALS ENTRE 0,50 I 34,0 M3/H, AMB REGULADOR DE CABAL,
AMB COS I TAPA DE PVC, POSSIBILITAT D'APERTURA MANUAL ACTUANT SOBRE EL RELE, PURGAT
INTERN, TOTALMENT COL.LOCADA EN PERICO SOTERRAT, INCLOSES LES CONNEXIONS AMB LA
XARXA D'AIGUA I LES CONNEXIONS ELECTRIQUES

Num.Num.Num.Num. TextTextTextText TipusTipusTipusTipus [C][C][C][C] [D][D][D][D] [E][E][E][E] [F][F][F][F] TOTALTOTALTOTALTOTAL FórmulaFórmulaFórmulaFórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENT 1,0001,0001,0001,000

8 FR612479 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, provinent de viver de 25 a 35 cm de perímetre de tronc a
1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel) i provinents de l'acopi de l'obra de talla gran, excavació de clot de
plantació de 150x150x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb
substitució total de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), 3 primers regs i càrrega de les
terres sobrants a camió

Num.Num.Num.Num. TextTextTextText TipusTipusTipusTipus [C][C][C][C] [D][D][D][D] [E][E][E][E] [F][F][F][F] TOTALTOTALTOTALTOTAL FórmulaFórmulaFórmulaFórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENT 3,0003,0003,0003,000

9 F222005P U EXCAVACIO DE RASES AMB MITJANS MANUALS PER LOCALITZACIO DE SERVEIS, INCLOS
ENRETIRADA DE TERRES SOBRANTS A L'ABOCADOR O LLOC D'US

Num.Num.Num.Num. TextTextTextText TipusTipusTipusTipus [C][C][C][C] [D][D][D][D] [E][E][E][E] [F][F][F][F] TOTALTOTALTOTALTOTAL FórmulaFórmulaFórmulaFórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENT 1,0001,0001,0001,000

10 FRZ51200 u Fixació dins del clot de plantació de pa de terra d'arbre de perímetre entre 23 i 47 cm, amb sistema de subjecció
format per tres ancorategs metàl·lics, cables, cingla i sistema tensor tipus Arborguy de Greenleef o similar

Num.Num.Num.Num. TextTextTextText TipusTipusTipusTipus [C][C][C][C] [D][D][D][D] [E][E][E][E] [F][F][F][F] TOTALTOTALTOTALTOTAL FórmulaFórmulaFórmulaFórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENT 3,0003,0003,0003,000

11 FR42483C u Subministrament d'arbre de fulla caduda a escollir per la DF de perímetre de 20 a 25 cm, en contenidor de 500 l
o altre tipus d'arbre de característiques similars que hi hagi en estoc en els vivers alhora d'executar la partida i a
escollir per la DF

Num.Num.Num.Num. TextTextTextText TipusTipusTipusTipus [C][C][C][C] [D][D][D][D] [E][E][E][E] [F][F][F][F] TOTALTOTALTOTALTOTAL FórmulaFórmulaFórmulaFórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENT 3,0003,0003,0003,000

12 PPA900SS PA Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra

Num.Num.Num.Num. TextTextTextText TipusTipusTipusTipus [C][C][C][C] [D][D][D][D] [E][E][E][E] [F][F][F][F] TOTALTOTALTOTALTOTAL FórmulaFórmulaFórmulaFórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENT 1,0001,0001,0001,000

13 PPA80001 PA Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i desviaments
provisionals durant l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció Facultativa

AMIDAMENT DIRECTEAMIDAMENT DIRECTEAMIDAMENT DIRECTEAMIDAMENT DIRECTE 1,0001,0001,0001,000

14 FQ10U090 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ CADIRA AMB SUPORT DE FOSA DE FERRO GG.20 I SEIENT AMB
LLLISTONS D'EXTRUSIÓ COMPOSITE DE PLÀSTIC Y FIBRAS VEGETALS DE COLOR FOSC AMB PASTA
D'INYECCIÓ DE POLIPROPILE I FIBRES DE VIDRE DE COLOR GRIS AMB CARGOLS D'ACER
INOXIDABLE, DE 60 CM DE LLARGARIA. MODEL NEOROMÀTIC COLOR DE SANTA & COLE O SIMILAR.

Num.Num.Num.Num. TextTextTextText TipusTipusTipusTipus [C][C][C][C] [D][D][D][D] [E][E][E][E] [F][F][F][F] TOTALTOTALTOTALTOTAL FórmulaFórmulaFórmulaFórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENT 1,0001,0001,0001,000

15 FQ10U091 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ BANC DE 175 CM. D'ALLARGADA AMB SUPORT DE FOSA DE FERRO
GG.20 I SEIENT AMB LLLISTONS D'EXTRUSIÓ COMPOSITE DE PLÀSTIC Y FIBRAS VEGETALS DE
COLOR FOSC AMB PASTA D'INYECCIÓ DE POLIPROPILE I FIBRES DE VIDRE DE COLOR GRIS AMB
CARGOLS D'ACER INOXIDABLE, DE 60 CM DE LLARGARIA. MODEL NEOROMÀTIC COLOR DE SANTA &
COLE O SIMILAR.

Num.Num.Num.Num. TextTextTextText TipusTipusTipusTipus [C][C][C][C] [D][D][D][D] [E][E][E][E] [F][F][F][F] TOTALTOTALTOTALTOTAL FórmulaFórmulaFórmulaFórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENT 2,0002,0002,0002,000

16 FQ13T133 u Gandula de formigó armat, de color gris, amb acabat decapat i hidrofugat, de 58 cm de llargària, amb respatller
de formigó, col·locada amb fixacions mecàniques, tipus SILARGA de ESCOFET

Num.Num.Num.Num. TextTextTextText TipusTipusTipusTipus [C][C][C][C] [D][D][D][D] [E][E][E][E] [F][F][F][F] TOTALTOTALTOTALTOTAL FórmulaFórmulaFórmulaFórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENTTOTAL AMIDAMENT 3,0003,0003,0003,000
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Obra 01 Pressupost PU07034OT

Capítol 01 ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES

1 F2193A05 m Demolició i tall de paviment de formigó just al limit de façanes i en
voreres, amb compressor i càrrega mecànica sobre camió,  (P - 3)

3,69 82,000 302,58

2 G219Q105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó,
fins a una fondària de 20 cm (P - 41)

2,95 86,000 253,70

3 F213U223 M3 ENDERROC DE FONAMENT FORMIGO EN MASSA I MUR
TANCAMENT CERÀMIC, AMB MARTELL PICADOR MANUAL I
CARREGA MANUAL I MECANICA DE RUNA SOBRE CAMIO (P - 2)

69,37 1,200 83,24

4 F2194JF3 m2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PANOTS COL·LOCATS SOBRE
FORMIGÓ, DE FINS A 15 CM DE GRUIX I FINS A 2 M. D'AMPLÀRIA
AMB COMPRESOR I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ. (P - 4)

6,87 204,000 1.401,48

5 F21N4XC2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM
DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB
MITJANS MECANICS I CARREGA SOBRE CAMIO (P - 6)

0,74 85,800 63,49

6 F21PV045 M DEMOLICIO DE VORADA AMB BASE DE FORMIGO INCLOS
RIGOLA, I CARREGA SOBRE CAMIO (P - 7)

2,17 155,000 336,35

7 F241U105 M3 TRANSPORT DE RUNES AMB CAMIO DE 12 T FINS L'ABOCADOR
AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT
DE L'ABOCADOR (P - 15)

5,64 138,058 778,65

8 F222005P U EXCAVACIO DE RASES AMB MITJANS MANUALS PER
LOCALITZACIO DE SERVEIS, INCLOS ENRETIRADA DE TERRES
SOBRANTS A L'ABOCADOR O LLOC D'US (P - 10)

35,96 4,000 143,84

9 F2225A22 M3 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I
FINS A 2 M D´AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB
MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL
EXCAVAT (P - 11)

8,88 165,000 1.465,20

10 F241U103 M3 TRANSPORT DE TERRES AMB CAMIO DE 12 T FINS
L'ABOCADOR AUTORITZAT. (P - 14)

2,37 198,000 469,26

11 F227T00F M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB
COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 12)

0,77 66,000 50,82

12 F21Q1231 u Retirada de banc de pedra o formigó de fins a 3 m de llargària i
jardineres, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa
sobre camió o contenidor. L'element es trasllada al magatzem
municipal. (P - 8)

12,47 5,000 62,35

13 F21H1A53 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de
subjecció, de fins a 10 m d'alçària, com a màxim, enderroc de
fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre
retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 5)

108,61 2,000 217,22

14 FQB2E135 u Retirada de cabina telèfon, enderroc de daus de formigó, i càrrega
manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor.
L'element es trasllada al magatzem municipal per a una posterior
reubicació a la mateixa plaça (P - 37)

46,81 1,000 46,81

15 F21R1160 u Tala controlada directa d'arbustiva arrencant la soca i l'arrel, aplec de
la brossa generada i càrrega sobre camió i transport a la planta de
compostatge (P - 9)

57,06 9,000 513,54

TOTALTOTALTOTALTOTAL CapítolCapítolCapítolCapítol 01.0101.0101.0101.01 6.188,536.188,536.188,536.188,53

Obra 01 Pressupost PU07034OT

Capítol 02 CONTENIDORS SOTERRATS
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1 G261640E h Esgotament d'excavació a cel obert, rases i pous, amb electrobomba
submergible per a un cabal màxim de 20 m3/h i alçària manomètrica
total fins a 40 m (P - 42)

2,82 10,000 28,20

2 F931201J M3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del
PM (P - 17)

24,79 9,600 237,98

3 F9365H11 M3 BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I, DE CONSISTÈNCIA TOVA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE
CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT (P - 18)

86,25 12,800 1.104,00

4 GQ211112 u Subministre i col·locació de mòdul contenidor de recollida
selectiva/rebuig format per arqueta de formigó EHE-08 fabricada a
taller, impermeable, amb rebaix a la base de recollida de residus, de
capacitat 3 m3 i alçada interior 1.77, amb cèrcol metal·lic d'acer
metal·litzat, elements de suspensió i maniobra, preancoratge per les
frontisses de la tapa i contorn de boca amb cautxú; tapa de xapa
d'acer laminat amb revestiment de resina epoxi antilliscant color a
escollir, amb tractament anticorrossiu, sistema de tancament i obertura
per manipular una sola persona, obertura de 90º, frontisses amb
casquet de bronce o llautó, obertura amb clau pròpia i 2 cilindres de
gas d'ús industrial, resistència de 650 Kg/m2 i àrea d'ocupació 3,367
m2; contenidor de polietilè de densitat mitja 934 Kg/m3 amb additius
per resistència als raigs ultravioletes, resistència a tracció de 163
Kg/m2, sense cap element metal3lic en contacte amb els residus,
ferratges de manipulació d'acer galvanitzat i conjunt de peces
roscades i elements auxiliars d'acer inoxidable, capacitat de 3 m3 amb
base oberta amb ferratges especials reforçats col·locats a l'exterior per
evitar el contacte amb els residus, sistema de dues nanses que
possibiliti el buidat pel sistema de doble argolla , tapa inferior de
poliuretà i dipòsit per a la retenció d'uns 70 l. de lixiviats, boca de
contenidor 1,35 x 1,30,; plataforma de seguretat d'acer galvanitzar en
calent amb cilindres de gas tipus amortidor i resistència 500 kg; bústia
circular d. 510 mm d'acer inoxidable AISI 316 polit, subjectada a la
tapa amb tornilleria i segellada amb silicona, tapa superior abatible, a
presió i estanca amb identificació del tipus de residu, reforçada amb
poliuretà, junta de goma per garantir l'estaqueïtat, boca situada a 90
cm., ferratges i peces d'acer inoxidable, anagrama identificatiu de
l'ajuntament i color i nom del tipus de residu, de SOTKON o similarr.
Inclou estesa de capa de sorra d'anivellament de 5 cm de gruix. (P - 44)

4.030,17 6,000 24.181,02

5 GQQ11302 u Subministre i col·locació de mòdul contenidor de recollida
selectiva/rebuig format per arqueta de formigó EHE-08 fabricada a
taller, impermeable, amb rebaix a la base de recollida de residus, de
capacitat 3 m3 i alçada interior 1.77, amb cèrcol metal·lic d'acer
metal·litzat, elements de suspensió i maniobra, preancoratge per les
frontisses de la tapa i contorn de boca amb cautxú; tapa de xapa
d'acer laminat amb revestiment de resina epoxi antilliscant color a
escollir, amb tractament anticorrossiu, sistema de tancament i obertura
per manipular una sola persona, obertura de 90º, frontisses amb
casquet de bronce o llautó, obertura amb clau pròpia i 2 cilindres de
gas d'ús industrial, resistència de 650 Kg/m2 i àrea d'ocupació 3,367
m2; contenidor de polietilè de densitat mitja 934 Kg/m3 amb additius
per resistència als raigs ultravioletes, resistència a tracció de 163
Kg/m2, sense cap element metal·lic en contacte amb els residus,
ferratges de manipulació d'acer galvanitzat i conjunt de peces
roscades i elements auxiliars d'acer inoxidable, capacitat de 3 m3 amb
base tancada, boca de contenidor 1,35 x 1,30, dipòsit completament
tancat i estanc, suports laterals d'acer per la descàrrega, ferratge
superior d'elevació replegable i cadena i mosqutó per subjectar el
ferratge durant la maniobra; plataforma de seguretat d'acer galvanitzar
en calent amb cilindres de gas tipus amortidor i resistència 500 kg;
bústia circular d. 510 mm d'acer inoxidable AISI 316 polit, subjectada a
la tapa amb tornilleria i segellada amb silicona, tapa superior abatible,
a presió i estanca amb identificació del tipus de residu, reforçada amb
poliuretà, junta de goma per garantir l'estaqueïtat, boca situada a 90
cm., ferratges i peces d'acer inoxidable, anagrama identificatiu de

3.877,38 4,000 15.509,52
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l'ajuntament i color i nom del tipus de residu, de SOTKON o similarr.
Inclou estesa de capa de sorra d'anivellament de 5 cm de gruix. (P -
45)

6 E225AH70 M3 Estesa de graves al voltant dels contenidors per a drenatge, en
tongades de 25 cm, com a màxim (P - 1)

22,68 32,000 725,76

7 KY021111 u Treballs consistents en ajudes a la col·locació de contenidor soterrat,
desde camió fins al lloc definitiu. (P - 47)

45,10 10,000 451,00

8 FDD1A525 U POU DE REGISTRE CIRCULAR DE D 100 CM, DE 3 M. D'ALÇADA
DE PARET DE GRUIX 14 CM DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I
LLISCADA PER DINS AMB MORTER MIXT 1:2:10, SOLERA DE
FORMIGO HM-20 DE 15 CM DE GRUIX, AMB COL.LOCACIO DE
MARC QUADRAT APARENT I TAPA CIRCULAR DE FOSA DUCTIL
CLASSE D-400, ARTICULADA DE D 65 CM AMB GRAVAT DEL
SERVEI (P - 27)

276,42 2,000 552,84

TOTALTOTALTOTALTOTAL CapítolCapítolCapítolCapítol 01.0201.0201.0201.02 42.790,3242.790,3242.790,3242.790,32

Obra 01 Pressupost PU07034OT

Capítol 03 PAVIMENTS

1 F931201J M3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del
PM (P - 17)

24,79 7,500 185,93

2 F9365H11 M3 BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I, DE CONSISTÈNCIA TOVA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE
CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT (P - 18)

86,25 63,040 5.437,20

3 F965U211 M VORADA RECTA DE FORMIGO DE 15X25 CM, COL.LOCADA AMB
FONAMENT DE FORMIGO (P - 20)

15,76 137,000 2.159,12

4 F97422AB M RIGOLA DE 20 CM D´AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER DE
CIMENT DE COLOR BLANC, DE 20X20X8 CM, COL·LOCADES AMB
MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L´OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L (P - 21)

7,99 135,000 1.078,65

5 F9F5UC10 m2 Paviment de peces prefabricades de formigo de 40x40 cm i 7 cm de
gruix, en voreres de més d'1 m d'amplària, col·locades amb morter de
ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l igual a l'existent
(P - 24)

34,14 315,200 10.760,93

6 F9F5C570 m2 PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGO
VIBROPREMSAT AMB PERCENTATGE D'ARID RECICLAT DE
40X60X7 CM TÀCTIL DE BOTONS COLOR CENDRA
IMPERMEABILITZAT, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB
MORTER DE CIMENT P-350 PLASTIC DE DOSIFICACIO MINIMA
250 KG/M3 SEGUINT EL DIBUIX GRAFIAT EN ELS PLÀNOLS,
TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O SIMILAR (P - 22)

37,91 2,000 75,82

7 F9F5UB10 m2 PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGO
VIBROPREMSAT AMB PERCENTATGE D'ARID RECICLAT DE
40X60X7 CM TÀCTIL RATLLAT COLOR CENDRA
IMPERMEABILITZAT AMB PROPIETATS FOTOCATALÍTIQUES
DESCONTAMINANT I AUTONETEJABLE (AIR CLEAN) , TEXTURA
GRANELLADA UNIFORME I ANTIDESLLIÇANT, COL.LOCAT A
TRUC DE MACETA AMB MORTER DE CIMENT P-350 PLASTIC DE
DOSIFICACIO MINIMA 250 KG/M3 SEGUINT EL DIBUIX GRAFIAT
EN ELS PLÀNOLS, TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O
SIMILAR (P - 23)

42,08 6,000 252,48

8 F9F5UH10 m2 PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGO
VIBROPREMSAT AMB PERCENTATGE D'ARID RECICLAT DE
30X10X8 CM COLOR BLACK IMPERMEABILITZAT AMB
PROPIETATS FOTOCATALÍTIQUES DESCONTAMINANT I
AUTONETEJABLE (AIR CLEAN) , TEXTURA GRANELLADA
UNIFORME I ANTIDESLLIÇANT, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA
AMB MORTER DE CIMENT P-350 PLASTIC DE DOSIFICACIO
MINIMA 250 KG/M3 SEGUINT EL DIBUIX GRAFIAT EN ELS

38,73 15,000 580,95
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PLÀNOLS, TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O SIMILAR (P -
25)

9 Z0010060 Pa PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR DE TREBALLS CONSISTENTS
D'ACABAT ENTRE CONTENIDOR I PAVIMENT (P - 48)

89,96 10,000 899,60

10 F965U010 M VORADA RECTA DE FORMIGO TIPUS TAULO, DE 8X20 CM,
COL.LOCADA AMB FONAMENT DE FORMIGO (P - 19)

13,10 24,000 314,40

TOTALTOTALTOTALTOTAL CapítolCapítolCapítolCapítol 01.0301.0301.0301.03 21.745,0821.745,0821.745,0821.745,08

Obra 01 Pressupost PU07034OT

Capítol 04 SERVEIS AFECTATS

1 F2225A22 M3 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I
FINS A 2 M D´AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB
MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL
EXCAVAT (P - 11)

8,88 75,680 672,04

2 F241U103 M3 TRANSPORT DE TERRES AMB CAMIO DE 12 T FINS
L'ABOCADOR AUTORITZAT. (P - 14)

2,37 90,816 215,23

3 F228560F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D´AMPLÀRIA FINS A 0.6 M,
AMB MATERIAL ADEQUAT, EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25
CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95 %
PM (P - 13)

45,23 55,680 2.518,41

4 F222005P U EXCAVACIO DE RASES AMB MITJANS MANUALS PER
LOCALITZACIO DE SERVEIS, INCLOS ENRETIRADA DE TERRES
SOBRANTS A L'ABOCADOR O LLOC D'US (P - 10)

35,96 3,000 107,88

5 Z0010098 U RETIRADA DE FAROLA EXISTENT I COL·LOCACIÓ EN NOU
EMPLAÇAMENT.
Inclou tots els treballs de formació de base de formigó per la nova
columna. (P - 50)

225,00 2,000 450,00

6 GD5J5288 u Subministre i col·locació de caixa per a embornal de 70x30x85 cm,
amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per
dins amb morter ciment 1:4 sobre solera de 10 cm de formigó
HM-20/P/20/I, bastiment i reixa tipud Ebro o similar i bordó tipus
embornal de 100x15x25 (T2) (P - 43)

186,69 2,000 373,38

7 FD1ZV015 U CONNEXIO DE CLAVEGUERO A COL.LECTOR (P - 26) 166,16 2,000 332,32

8 Z0010002 pa Partida alçada a justificar consistent en previsió pel desviament
d'algun servei afectat. (P - 49)

5.600,00 1,000 5.600,00

9 K9V3C11K U Reposició d'esglaó d'entrada a l'habitatge amb el materials iguals que
els existents o altres accessos i reparacií del mirador (P - 46)

65,29 6,000 391,74

TOTALTOTALTOTALTOTAL CapítolCapítolCapítolCapítol 01.0401.0401.0401.04 10.661,0010.661,0010.661,0010.661,00

Obra 01 Pressupost PU07034OT

Capítol 05 VARIS

1 FDK2U030 U PERICO QUADRAT PER A CANALITZACIO DE SERVEIS DE
58X58X60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAO CALAT
ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT I LLIT
DRENANT DE GRAVA DE 10 CM DE GRUIX, COL.LOCACIO DE
BASTIMENT I TAPA DE 440X440X45 MM DE FOSA DUCTIL C-250
AMB GRAVAT DEL SERVEI CORRESPONENT (P - 28)

87,02 1,000 87,02

2 FFB26355 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 32 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL,
SEGONS UNE 53-131, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJÀ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 29)

2,27 20,000 45,40

EUR
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3 F2A1G001 M3 SUBMINISTRAMENT, ESTESA I COMPACTACIO DE SORRA
D'APORTACIO DE 0-5 MM PER PROTECCIO DE SERVEIS EN
RASES (P - 16)

1,01 0,800 0,81

4 FJSZU002 U CONNEXIÓ DE XARXA DE REG A PROGRAMADOR EXISTENT I
POSTA EN FUNCIONAMENT, TOT INSTAL.LAT I PROVAT (P - 32)

268,12 1,000 268,12

5 FJS3U206 U PROGRAMADOR ELECTRONIC DE DOBLE PROGRAMA, AMB
CONTROL D'APORTACIO D'AIGUA, AMB TEMPS DE
PROGRAMACIO DES DE 1 MIN. FINS A 12 H PER ESTACIO EN
PASSOS D'1 MIN., AMB 6 ESTACIONS, AMB POSSIBILITAT DE 8
ARRENCADES PER DIA I PROGRAMA, AMB TRANSFORMADOR
INTERIOR 230/26,5 V 50 HZ, AMB BATERIA RECARGABLE DE
SALVAGUARDA DEL PROGRAMA, AMB CIRCUIT D'ARRENCADA
DE BOMBA, CARCASSA DE PLASTIC ESTANCA I PREPARAT PER
A MUNTATGE MURAL EXTERIOR, TOTALMENT COL.LOCAT,
INCLOSES TOTES LES CONNEXIONS ELECTRIQUES, TANT DEL
CIRCUIT D'ALIMENTACIO DEL PROGRAMADOR, COM DELS
ELEMENTS GOVERNATS PER AQUEST (P - 30)

16,19 1,000 16,19

6 FN317424 U VÀLVULA D´ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE DIÀMETRE
NOMINAL 1´´1/4, DE 16 BAR DE PN, DE BRONZE, TIPUS 2,
MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A
DRENATGE, CONNECTADA A LA XARXA DE PLUVIALS (P - 33)

15,53 1,000 15,53

7 FJSBU120 U ELECTROVALVULA DE ROSCA FEMELLA D'1 1/2'' DN, AMB
ALIMENTACIO DEL RELE A 24V A.C., PER A PRESSIONS ENTRE 1
I 10 BAR, PER A CABALS ENTRE 0,50 I 34,0 M3/H, AMB
REGULADOR DE CABAL, AMB COS I TAPA DE PVC,
POSSIBILITAT D'APERTURA MANUAL ACTUANT SOBRE EL RELE,
PURGAT INTERN, TOTALMENT COL.LOCADA EN PERICO
SOTERRAT, INCLOSES LES CONNEXIONS AMB LA XARXA
D'AIGUA I LES CONNEXIONS ELECTRIQUES (P - 31)

12,14 1,000 12,14

8 FR612479 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, provinent de
viver de 25 a 35 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del
coll de l'arrel) i provinents de l'acopi de l'obra de talla gran, excavació
de clot de plantació de 150x150x80 cm amb mitjans mecànics, en un
pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de terra
de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), 3 primers regs
i càrrega de les terres sobrants a camió (P - 39)

211,79 3,000 635,37

9 F222005P U EXCAVACIO DE RASES AMB MITJANS MANUALS PER
LOCALITZACIO DE SERVEIS, INCLOS ENRETIRADA DE TERRES
SOBRANTS A L'ABOCADOR O LLOC D'US (P - 10)

35,96 1,000 35,96

10 FRZ51200 u Fixació dins del clot de plantació de pa de terra d'arbre de perímetre
entre 23 i 47 cm, amb sistema de subjecció format per tres ancorategs
metàl·lics, cables, cingla i sistema tensor tipus Arborguy de Greenleef
o similar (P - 40)

113,10 3,000 339,30

11 FR42483C u Subministrament d'arbre de fulla caduda a escollir per la DF de
perímetre de 20 a 25 cm, en contenidor de 500 l o altre tipus d'arbre de
característiques similars que hi hagi en estoc en els vivers alhora
d'executar la partida  i a escollir per la DF (P - 38)

360,00 3,000 1.080,00

12 PPA900SS PA Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra (P
- 0)

650,00 1,000 650,00

13 PPA80001 PA Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial,
senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant l'execució
de les obres, segons indicació de la Direcció Facultativa (P - 0)

385,00 1,000 385,00

14 FQ10U090 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ CADIRA AMB SUPORT DE FOSA
DE FERRO GG.20 I SEIENT AMB LLLISTONS D'EXTRUSIÓ
COMPOSITE DE PLÀSTIC Y FIBRAS VEGETALS DE COLOR FOSC
AMB PASTA D'INYECCIÓ DE POLIPROPILE I FIBRES DE VIDRE
DE COLOR GRIS AMB CARGOLS D'ACER INOXIDABLE, DE 60 CM
DE LLARGARIA. MODEL NEOROMÀTIC COLOR DE SANTA &
COLE O SIMILAR. (P - 34)

244,55 1,000 244,55

15 FQ10U091 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ BANC DE 175 CM. D'ALLARGADA
AMB SUPORT DE FOSA DE FERRO GG.20 I SEIENT AMB
LLLISTONS D'EXTRUSIÓ COMPOSITE DE PLÀSTIC Y FIBRAS
VEGETALS DE COLOR FOSC AMB PASTA D'INYECCIÓ DE
POLIPROPILE I FIBRES DE VIDRE DE COLOR GRIS AMB

376,70 2,000 753,40

EUR
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CARGOLS D'ACER INOXIDABLE, DE 60 CM DE LLARGARIA.
MODEL NEOROMÀTIC COLOR DE SANTA & COLE O SIMILAR. (P -
35)

16 FQ13T133 u Gandula de formigó armat, de color gris, amb acabat decapat i
hidrofugat, de 58 cm de llargària, amb respatller de formigó, col·locada
amb fixacions mecàniques, tipus SILARGA de ESCOFET (P - 36)

620,02 3,000 1.860,06

TOTALTOTALTOTALTOTAL CapítolCapítolCapítolCapítol 01.0501.0501.0501.05 6.428,856.428,856.428,856.428,85

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.:19/06/14 1Data:

NIVELLNIVELLNIVELLNIVELL 2: CAPÍTOL2: CAPÍTOL2: CAPÍTOL2: CAPÍTOL ImportImportImportImport

Capítol 01.01 ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES 6.188,53
Capítol 01.02 CONTENIDORS SOTERRATS 42.790,32
Capítol 01.03 PAVIMENTS 21.745,08
Capítol 01.04 SERVEIS AFECTATS 10.661,00
Capítol 01.05 VARIS 6.428,85

01010101 Pressupost  PU07034OTPressupost  PU07034OTPressupost  PU07034OTPressupost  PU07034OTObraObraObraObra 87.813,7887.813,7887.813,7887.813,78

87.813,7887.813,7887.813,7887.813,78

NIVELLNIVELLNIVELLNIVELL 1: OBRA1: OBRA1: OBRA1: OBRA ImportImportImportImport

Obra 01 Pressupost PU07034OT 87.813,78
87.813,7887.813,7887.813,7887.813,78

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.:19/06/14 1Data:

NIVELLNIVELLNIVELLNIVELL 2: CAPÍTOL2: CAPÍTOL2: CAPÍTOL2: CAPÍTOL %%%%

Capítol 01.01 ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES 7,05
Capítol 01.02 CONTENIDORS SOTERRATS 48,73
Capítol 01.03 PAVIMENTS 24,76
Capítol 01.04 SERVEIS AFECTATS 12,14
Capítol 01.05 VARIS 7,32

01010101 Pressupost  PU07034OTPressupost  PU07034OTPressupost  PU07034OTPressupost  PU07034OTObraObraObraObra 100,00100,00100,00100,00

100,00100,00100,00100,00

NIVELLNIVELLNIVELLNIVELL 1: OBRA1: OBRA1: OBRA1: OBRA %%%%

Obra 01 Pressupost PU07034OT 100,00
100,00100,00100,00100,00

EUR
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 87.813,78

13 % Despeses Generals SOBRE 87.813,78..................................................................... 11.415,79

6 % Benefici industrial SOBRE 87.813,78.......................................................................... 5.268,83

Subtotal 104.498,40

21 % IVA SOBRE 104.498,40............................................................................................. 21.944,66

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 126.443,06

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( CENT VINT-I-SIS MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB SIS CÈNTIMS )

Àrea d´Urbanisme
Departament de Projectes i Habitatge

Cristina Casas i Facerias
Arquitecta municipal
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