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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 45

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
25,8700025,870001,000BJS70005 =xRegulador de pressió de plàstic de connexió 1 1/2'' amb

sortida fixa a 3 bar, amb racord per presa de manòmetre,
inclou part proporcional de peces de connexió

u

Subtotal... 25,87000 25,87000

0,068191,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 32,75695
0,00%DESPESES INDIRECTES

32,75695COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €95,56u Caixa tipus 'HIMEL' o equivalent, per a la ubicació dels
programadors. Inclou subministrament, instal.lació i
muntatge. Tot inclòs completament acabat.

FJSA0002 Rend.: 1,000P- 66

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,27490/R 18,260000,5627A012M000 =xOficial 1a muntadorh
8,76687/R 15,580000,5627A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 19,04177 19,04177
Materials:

76,3300076,330001,000BJSA0002 =xCaixa tipus 'HIMEL' o equivalent, per a la ubicació dels
programadors

u

Subtotal... 76,33000 76,33000

0,190421,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 95,56219
0,00%DESPESES INDIRECTES

95,56219COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €151,18u Programador electrònic tipus 'dialog' o equivalent 12
estacions. Inclou subministrament, instal.lació i muntatge. Tot
inclòs completament acabat. 

FJSA0022 Rend.: 1,000P- 67

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

16,26053/R 18,260000,8905A012M000 =xOficial 1a muntadorh

13,85618/R 15,560000,8905A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 30,11671 30,11671
Materials:

120,76000120,760001,000BJSA0022 =xProgramador electrònic tipus 'dialog' o equivalent, 12
estacions

u

Subtotal... 120,76000 120,76000

0,301171,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 151,17788
0,00%DESPESES INDIRECTES

151,17788COST EXECUCIÓ MATERIAL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 46

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €91,03u Electrovàlvula, de connexió 1 1/2'', inclou subministrament,
instal.lació, muntatge i part proporcional de peces de
connexió. Tot inclòs completament acabat.

FJSB0006 Rend.: 1,000P- 68

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,90475/R 18,260000,4329A012M000 =xOficial 1a muntadorh
6,74458/R 15,580000,4329A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 14,64933 14,64933
Materials:

76,2300076,230001,000BJSB0006 =xElectrovàlvula, de connexió 1 1/2'', inclou part proporcional
de peces de connexió

u

Subtotal... 76,23000 76,23000

0,146491,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 91,02582
0,00%DESPESES INDIRECTES

91,02582COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €34,53u Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de
54x38x32 cm, amb tapa amb cargol per tancar col·locada
sobre llit de grava, i reblert de terra lateral

FJSDR50G Rend.: 1,000P- 69

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,59700/R 21,990000,300A0121000 =xOficial 1ah
5,51700/R 18,390000,300A0140000 =xManobreh

Subtotal... 12,11400 12,11400
Materials:

0,5990011,980000,050B0331020 =xGrava de pedrera de pedra calcària, per a drenst

21,6400021,640001,000BJSDR500 =xPericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de
54x38x32 cm, amb tapa amb cargol per tancar

u

Subtotal... 22,23900 22,23900

0,181711,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 34,53471
0,00%DESPESES INDIRECTES

34,53471COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.025,25u Connexió a la xarxa existent, inclou enllaços de polietilè,
vàlvula de presa en càrrega, vàlvula de retenció, matxó doble
de llautó, joc d'aixetes complerts, drets de connexió, arqueta
segons especificacions companyia d'aigues, amb verificació
oficial. Tot inclòs completament acabat.

FJZ10001 Rend.: 1,000P- 70

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 47

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
2.025,250002.025,250001,000BJZ10001 =xConnexió a la xarxa existent, inclou enllaços de polietilè,

vàlvula de presa en càrrega, vàlvula de retenció, matxó doble
de llautó, joc d'aixetes complerts, drets de connexió, arqueta
segons especificacions companyia d'aigues, amb verificació
oficial. Tot inclòs completament acabat.

u

Subtotal... 2.025,25000 2.025,25000

0,000001,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2.025,25000
0,00%DESPESES INDIRECTES

2.025,25000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €704,83u Hidrant soterrat, totalment equipat amb arqueta i
senyalització vertical. Inclou subministrament, instal.lació i
muntatge. Tot inclòs completament acabat.
 

FM210010 Rend.: 1,000P- 71

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

66,64170/R 18,260003,6496A012M000 =xOficial 1a muntadorh
56,86077/R 15,580003,6496A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 123,50247 123,50247
Materials:

580,07000580,070001,000BM210010 =xHidrant soterrat, totalment equipat amb arqueta i
senyalització vertical

u

0,025651,710000,015BMY21000 =xPart proporcional d'elements especials per a hidrantsu

Subtotal... 580,09565 580,09565

1,235021,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 704,83314
0,00%DESPESES INDIRECTES

704,83314COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,85u Vàlvula de comporta, PN-16 i 2'', inclou subministrament,
instal.lació, muntatge i part proporcional de peces de
connexió. Tot inclòs completament acabat.

FN110030 Rend.: 1,000P- 72

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,08830/R 18,260000,0596A012M000 =xOficial 1a muntadorh
0,92857/R 15,580000,0596A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 2,01687 2,01687
Materials:

14,8100014,810001,000BN110030 =xVàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal
2'', de 16 bar de PN, de llautó

u

Subtotal... 14,81000 14,81000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 48

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,020171,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 16,84704
0,00%DESPESES INDIRECTES

16,84704COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €622,73u Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, amb
pletina, per a una PN 16 bar, de D 150 mm. Inclòs racords i
arqueta, subministrament, instal.lació i muntatge. Tot inclòs
completament acabat.
 

FN120040 Rend.: 1,000P- 73

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

32,86800/R 18,260001,800A012M000 =xOficial 1a muntadorh
56,08800/R 15,580003,600A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 88,95600 88,95600
Materials:

532,88000532,880001,000BN120040 =xVàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, amb
pletina, per a una PN 16 bar, de D 150 mm, inclòs racords i
arqueta
 

u

Subtotal... 532,88000 532,88000

0,889561,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 622,72556
0,00%DESPESES INDIRECTES

622,72556COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €295,20u Subministre i col·locació d'escomesa de 2'' sobre canonada
de FOSA de 150 mm, equipada amb accessoris de llautó.
inlcou portella de fosa dúctil de 18x23 cm

FNZESCOO Rend.: 1,000P- 74

 €134,46u Connexió amb la xarxa existent, inclòs cata per a localització
de la fita existent, el mandrilat del ùltim tram construït i la
col.locació del fil de guia, segons normes de la companyia,
deixant la connexió totalment acabada i en perfecte
funcionament.

FP000010 Rend.: 1,000P- 75

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

134,46000134,460001,000BP000010 =xConnexió amb la xarxa existent, inclòs cata per a localització
de la fita existent, el mandrilat del ùltim tram construït i la
col.locació del fil de guia, segons normes de la companyia,
deixant la connexió totalment acabada i en perfecte
funcionament

u

Subtotal... 134,46000 134,46000

0,000001,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 134,46000
0,00%DESPESES INDIRECTES
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 49

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
134,46000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €369,18u Paperera tipus ' Sort' o equivalent, de gran capacitat, 620
mm de diàmetre i 1000 mm d'alçada, formada per planxa
metàl·lica perforada de 2 mm, amb forats quadrats 15x15
mm, aro de reforç de pletina de 35x6mm. Varilla de 8 mm a
la part superior i planxa de 2,5 mm formant el cul de la
paperera. 3 forats per anclatge al cul de la paperera amb
reforç o tacs de poliuretà en cas de ser mòbil. Suministrada i
col·locada, tot inclòs.

FQ21Z010 Rend.: 1,000P- 76

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,76411/R 21,990000,4895A0121000 =xOficial 1ah
9,00191/R 18,390000,4895A0140000 =xManobreh

Subtotal... 19,76602 19,76602
Materials:

3,7783664,040000,059B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

m3

345,44000345,440001,000BQ21Z010 =xPaperera tipus ' Sort' o equivalent, de gran capacitat, 620 mm
de diàmetre i 1000 mm d'alçada, formada per planxa
metàl·lica perforada de 2 mm, amb forats quadrats 15x15
mm, aro de reforç de pletina de 35x6mm. Varilla de 8 mm a
la part superior i planxa de 2,5 mm formant el cul de la
paperera. 3 forats per anclatge al cul de la paperera amb
reforç o tacs de poliuretà en cas de ser mòbil. 

u

Subtotal... 349,21836 349,21836

0,197661,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 369,18204
0,00%DESPESES INDIRECTES

369,18204COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,89m3 Aportació i estesa de terra adobada i garvellada, de textura
franc-sorrenca, amb un contingut mínim de matèria orgànica
d'un 3%, prèvia acceptació d'una mostra significativa per part
de la direcció facultativa.

FR3P0003 Rend.: 1,000P- 77

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,24090/R 18,830000,0659A016P000 =xPeó jardinerh

Subtotal... 1,24090 1,24090
Maquinària:

2,79416/R 42,400000,0659C133M0Q0 =xMinicarregadora sobre pneumàtics amb accessori anivelladorh

Subtotal... 2,79416 2,79416
Materials:

10,8400010,840001,000BR3P0003 =xTerra adobada i cribada, de textura franc-sorrenca, amb un
contingut mínim de matèria orgànica d'un 3%

m3

Subtotal... 10,84000 10,84000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 50

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,012411,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14,88747
0,00%DESPESES INDIRECTES

14,88747COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €41,75u Subministrament de rubinia pseudoacacia casque-rouge de
perímetre de 14 a 16 cm, arrel nua

FR41Z239 Rend.: 1,000P- 78

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

41,7500041,750001,000BR41Z239 =xRubinia acacia casque rouge de perímetre de 14 a 16 cm,
arrel nua

u

Subtotal... 41,75000 41,75000

COST DIRECTE 41,75000
0,00%DESPESES INDIRECTES

41,75000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €90,75u Subministrament de Prunus cerasifera Pissardii
(Atropurpurea) de perímetre de 14 a 16 cm, amb pa de terra
de diàmetre mínim 45 cm i profunditat mínima 31,5 cm
segons fórmules NTJ

FR44F829 Rend.: 1,000P- 79

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

90,7500090,750001,000BR44F829 =xPrunus cerasifera Pissardii (Atropurpurea) de perímetre de
14 a 16 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 45 cm i
profunditat mínima 31,5 cm segons fórmules NTJ

u

Subtotal... 90,75000 90,75000

COST DIRECTE 90,75000
0,00%DESPESES INDIRECTES

90,75000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,32u Subministrament de Lavandula angustifolia en contenidor d'1
l

FR4EE211 Rend.: 1,000P- 80

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

1,320001,320001,000BR4EE211 =xLavandula angustifolia en contenidor d'1 lu

Subtotal... 1,32000 1,32000

COST DIRECTE 1,32000
0,00%DESPESES INDIRECTES
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 51

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
1,32000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,32u Subministrament de Rosmarinus officinalis en contenidor d'1
l

FR4H3411 Rend.: 1,000P- 81

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

1,320001,320001,000BR4H3411 =xRosmarinus officinalis en contenidor d'1 lu

Subtotal... 1,32000 1,32000

COST DIRECTE 1,32000
0,00%DESPESES INDIRECTES

1,32000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €466,53u Trasplantament dins de l'obra d'arbre planifoli de 35 a 50 cm
de perímetre de tronc, inclou repicat amb retroexcavadora i
mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans
manuals, excavació de clot de plantació de 180x180x80 cm
amb retroexcavadora, plantació amb camió grua en el nou
lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de
terra de l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega
de les terres sobrants a camió. No inclou les feines de
preparació

FR6P1595 Rend.: 1,000P- 82

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

44,94800/R 26,440001,700A012PP00 =xOficial 1a jardiner especialista en arboriculturah

53,62000/R 19,150002,800A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 98,56800 98,56800
Maquinària:

114,72200/R 60,380001,900C1315020 =xRetroexcavadora mitjanah

19,25000/R 38,500000,500C1501800 =xCamió per a transport de 12 th
22,99500/R 45,990000,500C1502U20 =xCamió cisterna de 10000 lh

46,00000/R 46,000001,000C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 202,96700 202,96700
Materials:

0,525201,010000,520B0111000 =xAiguam3

152,9940071,160002,150B0315601 =xSorra de riu rentada, de 0,1 a 0,5 mm, subministrada en sacs
de 0,8 m3

t

9,0139055,300000,163BR341150 =xCompost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C,
subministrat en sacs de 0,8 m3

m3

Subtotal... 162,53310 162,53310

2,464202,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 466,53230
0,00%DESPESES INDIRECTES

466,53230COST EXECUCIÓ MATERIAL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 52

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,38m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de
baix manteniment de lleguminoses amb gramínies segons
NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %,
superfície < 500 m2, incloent el corronat posterior , i la
primera sega

FR71121K Rend.: 1,000P- 83

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,62582/R 21,580000,029A012P000 =xOficial 1a jardinerh

0,04044/R 20,220000,002A012P200 =xOficial 2a jardinerh
0,51705/R 19,150000,027A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 1,18331 1,18331
Maquinària:

0,04322/R 21,610000,002CRH13030 =xTallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm
d'amplària de treball

h

Subtotal... 0,04322 0,04322
Materials:

0,138304,610000,030BR4U1K00 =xBarreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix
manteniment de lleguminoses amb gramínies, segons NTJ
07N

kg

Subtotal... 0,13830 0,13830

0,017751,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,38258
0,00%DESPESES INDIRECTES

1,38258COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €23,78m3 Enderroc d'estructures de maó o totxana de qualsevol tipus,
amb mitjans mecànics o manuals, inclòs càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

G214U030 Rend.: 6,000P- 84

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,77633/R 23,290000,200A0112000 =xCap de collah

6,34333/R 19,030002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 7,11966 7,11966
Maquinària:

12,11167/R 72,670001,000C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgh
3,14167/R 18,850001,000C110U040 =xCompressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a

30 kg
h

0,55542/R 66,650000,050C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalenth

0,85617/R 51,370000,100C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

Subtotal... 16,66493 16,66493

COST DIRECTE 23,78459
0,00%DESPESES INDIRECTES

23,78459COST EXECUCIÓ MATERIAL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 53

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €6,27m Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus, amb
mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de formigó,
càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

G219U020 Rend.: 20,000P- 85

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,23290/R 23,290000,200A0112000 =xCap de collah

1,90300/R 19,030002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 2,13590 2,13590
Maquinària:

2,82150/R 56,430001,000C110U015 =xRetroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgh
0,94250/R 18,850001,000C110U040 =xCompressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a

30 kg
h

0,16663/R 66,650000,050C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalenth

0,20505/R 41,010000,100C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h

Subtotal... 4,13568 4,13568

COST DIRECTE 6,27158
0,00%DESPESES INDIRECTES

6,27158COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,94m2 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de
formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses
càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

G219U030 Rend.: 16,000P- 86

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,29113/R 23,290000,200A0112000 =xCap de collah
1,18938/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,48051 1,48051
Maquinària:

3,52688/R 56,430001,000C110U015 =xRetroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgh

0,41656/R 66,650000,100C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalenth

0,51263/R 41,010000,200C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h

Subtotal... 4,45607 4,45607

COST DIRECTE 5,93658
0,00%DESPESES INDIRECTES

5,93658COST EXECUCIÓ MATERIAL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 54

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €4,52m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses
càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

G219U040 Rend.: 21,000P- 87

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,22181/R 23,290000,200A0112000 =xCap de collah
0,90619/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,12800 1,12800
Maquinària:

2,68714/R 56,430001,000C110U015 =xRetroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgh

0,31738/R 66,650000,100C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalenth

0,39057/R 41,010000,200C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h

Subtotal... 3,39509 3,39509

COST DIRECTE 4,52309
0,00%DESPESES INDIRECTES

4,52309COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,43m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses
o formigó, de  20 cm a 30 cm de fondària

G219U100 Rend.: 8,000P- 88

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,58225/R 23,290000,200A0112000 =xCap de collah

2,74875/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah

Subtotal... 3,33100 3,33100
Maquinària:

2,09500/R 16,760001,000C110U075 =xEquip de màquina de serra de disc de diamant per a tallarh

Subtotal... 2,09500 2,09500

COST DIRECTE 5,42600
0,00%DESPESES INDIRECTES

5,42600COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,47m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva
utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

G221U010 Rend.: 73,000P- 89

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,06381/R 23,290000,200A0112000 =xCap de collah
0,26068/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,32449 0,32449
Maquinària:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,73370/R 53,560001,000C131U000 =xPala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalenth

1,40740/R 51,370002,000C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

Subtotal... 2,14110 2,14110

COST DIRECTE 2,46559
0,00%DESPESES INDIRECTES

2,46559COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,86m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt,
incloses parts proporcionals de roca, amb mitjans mecànics,
amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

G221U112 Rend.: 170,000P- 90

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,03425/R 23,290000,250A0112000 =xCap de collah

0,11194/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,14619 0,14619
Maquinària:

0,21374/R 72,670000,500C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgh

0,86871/R 147,680001,000C131U017 =xExcavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o
equivalent

h

0,14067/R 119,570000,200C131U062 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-9)h
1,49029/R 84,450003,000C1501U03 =xCamió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3)h

Subtotal... 2,71341 2,71341

COST DIRECTE 2,85960
0,00%DESPESES INDIRECTES

2,85960COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,23m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o
fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional
en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

G222U102 Rend.: 42,000P- 91

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,27726/R 23,290000,500A0112000 =xCap de collah

0,45310/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,73036 0,73036
Maquinària:

0,43256/R 72,670000,250C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgh
1,39381/R 58,540001,000C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth

3,66929/R 51,370003,000C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

Subtotal... 5,49566 5,49566
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 56

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 6,22602
0,00%DESPESES INDIRECTES

6,22602COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,79m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o
fonaments, amb mitjans mecànics en sòl urbanitzat, incloses
part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i
transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

G222Z102 Rend.: 12,000P- 92

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,97042/R 23,290000,500A0112000 =xCap de collah
1,58583/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 2,55625 2,55625
Maquinària:

1,51396/R 72,670000,250C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgh

4,87833/R 58,540001,000C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth

12,84250/R 51,370003,000C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

Subtotal... 19,23479 19,23479

COST DIRECTE 21,79104
0,00%DESPESES INDIRECTES

21,79104COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,24m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i
compactació del 95 % PM

G2243011 Rend.: 1,000P- 93

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

0,91120/R 56,950000,016C1331100 =xMotoanivelladora petitah

1,32400/R 66,200000,020C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

Subtotal... 2,23520 2,23520

COST DIRECTE 2,23520
0,00%DESPESES INDIRECTES

2,23520COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,30m3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

G226U020 Rend.: 171,000P- 94

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,02697/R 23,290000,198A0112000 =xCap de collah

0,11207/R 19,030001,007A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,13904 0,13904
Maquinària:

0,41835/R 71,040001,007C131U060 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)h
0,17137/R 59,200000,495C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph

0,40433/R 68,660001,007C133U040 =xCorró vibratori autopropulsat de 14 a 18 th

0,11582/R 40,010000,495C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

Subtotal... 1,10987 1,10987
Materials:

0,050501,010000,050B0111000 =xAiguam3
3,996003,330001,200B03DU001 =xTerra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i

transport a l'obra
m3

Subtotal... 4,04650 4,04650

COST DIRECTE 5,29541
0,00%DESPESES INDIRECTES

5,29541COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,30m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia
obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports
intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec
de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

G226U030 Rend.: 171,000P- 95

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,02697/R 23,290000,198A0112000 =xCap de collah

0,11207/R 19,030001,007A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,13904 0,13904
Maquinària:

0,41835/R 71,040001,007C131U060 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)h

0,17137/R 59,200000,495C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph
0,40433/R 68,660001,007C133U040 =xCorró vibratori autopropulsat de 14 a 18 th

0,11582/R 40,010000,495C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

Subtotal... 1,10987 1,10987
Materials:

0,050501,010000,050B0111000 =xAiguam3

Subtotal... 0,05050 0,05050

COST DIRECTE 1,29941
0,00%DESPESES INDIRECTES

1,29941COST EXECUCIÓ MATERIAL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 58

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €7,20m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec,
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en
coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i
compactada al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric

G227U110 Rend.: 149,000P- 96

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,03986/R 23,290000,255A0112000 =xCap de collah
0,12404/R 18,390001,005A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,16390 0,16390
Maquinària:

0,47916/R 71,040001,005C131U060 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)h

0,19667/R 59,200000,495C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph

0,46311/R 68,660001,005C133U040 =xCorró vibratori autopropulsat de 14 a 18 th
0,13292/R 40,010000,495C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

Subtotal... 1,27186 1,27186
Materials:

0,050501,010000,050B0111000 =xAiguam3

5,712004,760001,200B03DU103 =xSòl seleccionat tipus 2 procedent de préstec, inclòs transport
a l'obra

m3

Subtotal... 5,76250 5,76250

COST DIRECTE 7,19826
0,00%DESPESES INDIRECTES

7,19826COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,08m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb
material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció,
garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

G228U010 Rend.: 21,000P- 97

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,27726/R 23,290000,250A0112000 =xCap de collah

1,08743/R 19,030001,200A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,36469 1,36469
Maquinària:

1,39381/R 58,540000,500C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth

0,61238/R 12,860001,000C133U070 =xPicó vibrant dúplex de 1300 kgh
0,19052/R 40,010000,100C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

Subtotal... 2,19671 2,19671
Materials:

0,050501,010000,050B0111000 =xAiguam3

0,468000,390001,200B03DU005 =xClassificació i aportació de terra per a rebliments localitzats,
procedent de la pròpia obra

m3

Subtotal... 0,51850 0,51850
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 59

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 4,07990
0,00%DESPESES INDIRECTES

4,07990COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €32,46m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de
canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec
de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

G228U200 Rend.: 15,000P- 98

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,38817/R 23,290000,250A0112000 =xCap de collah
1,26867/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,65684 1,65684
Maquinària:

1,37667/R 41,300000,500C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth

0,60400/R 9,060001,000C133U080 =xPicó vibrant amb placa de 60 cm d'amplàriah

0,53347/R 40,010000,200C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

Subtotal... 2,51414 2,51414
Materials:

0,050501,010000,050B0111000 =xAiguam3
28,2360023,530001,200B031U030 =xSorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mmm3

Subtotal... 28,28650 28,28650

COST DIRECTE 32,45748
0,00%DESPESES INDIRECTES

32,45748COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €55,56m3 Formigó ciclopi per a soleres de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió i bloc de pedra entre 20 i 50
kg, inclòs preparació de la base d'assentament, col·locació i
curat

G45KU010 Rend.: 16,000P- 99

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,29113/R 23,290000,200A0112000 =xCap de collah

1,37438/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah
2,29875/R 18,390002,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3,96426 3,96426
Maquinària:

2,94063/R 47,050001,000C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth

Subtotal... 2,94063 2,94063
Materials:

14,5290010,020001,450B044U000 =xBloc de pedra entre 20 i 50 kg, inclòs transport a l'obrat
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
34,1250068,250000,500B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la

compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

Subtotal... 48,65400 48,65400

COST DIRECTE 55,55889
0,00%DESPESES INDIRECTES

55,55889COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,56m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit lligat
térmicament  de 90 a 100 g/m2, col·locat sense adherir

G7BC3790 Rend.: 1,000P- 100

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,96000/R 24,000000,040A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

0,42620/R 21,310000,020A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 1,38620 1,38620
Materials:

1,155001,050001,100B7B13790 =xGeotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit,
lligat térmicament  de 90 a 100 g/m2

m2

Subtotal... 1,15500 1,15500

0,020791,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,56199
0,00%DESPESES INDIRECTES

2,56199COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €19,99m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació,
mesurat sobre perfil teòric 

G921U020 Rend.: 140,000P- 101

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,08318/R 23,290000,500A0112000 =xCap de collah

0,13593/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,21911 0,21911
Maquinària:

0,42286/R 59,200001,000C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph
0,44171/R 61,840001,000C133U030 =xCorró vibratori autopropulsat de 12 a 14 th

0,16425/R 45,990000,500C1502U20 =xCamió cisterna de 10000 lh

Subtotal... 1,02882 1,02882
Materials:

0,050501,010000,050B0111000 =xAiguam3

18,6960015,580001,200B037200U =xTot-u artificial, inclòs transport a l'obram3

Subtotal... 18,74650 18,74650
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 61

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 19,99443
0,00%DESPESES INDIRECTES

19,99443COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,24m Vorada de 12-15x25 cm, tipus T-2, de peces prefabricades
de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col·locada

G9650005 Rend.: 30,000P- 102

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,77633/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah
2,93200/R 21,990004,000A0121000 =xOficial 1ah

3,67800/R 18,390006,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 7,38633 7,38633
Maquinària:

0,34554/R 41,300000,251C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth

0,42980/R 51,370000,251C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
0,06500/R 1,950001,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh
0,22833/R 6,850001,000CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh

Subtotal... 1,06867 1,06867
Materials:

4,5045068,250000,066B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

1,8669088,900000,021B0718U00 =xMorter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsm3

0,860000,430002,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,045402,270000,020B0DZA000 =xDesencofrantl

0,140001,400000,100B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofraru

4,368004,160001,050B9651U05 =xPeça de formigó per a vorada, de 12-15x25 cm, tipus T-2
sèrie 1a

m

Subtotal... 11,78480 11,78480

COST DIRECTE 20,23980
0,00%DESPESES INDIRECTES

20,23980COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,10m Vorada de formigó per a vorada , de 8x20 cm, tipus P-1 o
P-2, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes,
inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió i totes les feines
adients, totalment col·locada

G965Z001 Rend.: 30,000P- 103

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,77633/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
2,93200/R 21,990004,000A0121000 =xOficial 1ah

3,67800/R 18,390006,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 7,38633 7,38633
Maquinària:

0,34554/R 41,300000,251C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth
0,42980/R 51,370000,251C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

0,06500/R 1,950001,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh

0,22833/R 6,850001,000CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh

Subtotal... 1,06867 1,06867
Materials:

3,1395068,250000,046B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

1,8669088,900000,021B0718U00 =xMorter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsm3
0,860000,430002,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,045402,270000,020B0DZA000 =xDesencofrantl

0,140001,400000,100B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofraru
2,593502,470001,050B9651U02 =xPeça de formigó per a vorada, de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2m

Subtotal... 8,64530 8,64530

COST DIRECTE 17,10030
0,00%DESPESES INDIRECTES

17,10030COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,00m Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 30 cm
d'amplada i 8 cm de gruix, adossada a la vorera, inclosa
excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió i totes les feines adients,
totalment col·locada

G974U020 Rend.: 55,000P- 104

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,42345/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah

1,59927/R 21,990004,000A0121000 =xOficial 1ah
2,00618/R 18,390006,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 4,02890 4,02890
Maquinària:

0,30036/R 41,300000,400C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth

0,37360/R 51,370000,400C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

0,18959/R 41,710000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 0,86355 0,86355
Materials:

0,0805680,560000,001B051U012 =xCiment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1t
5,4600068,250000,080B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la

compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3
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0,6223088,900000,007B0718U00 =xMorter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsm3

0,430000,430001,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,022702,270000,010B0DZA000 =xDesencofrantl

0,070001,400000,050B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofraru
5,418005,160001,050B974U020 =xRigola de morter de ciment de color blanc, de 30 cm

d'amplada i 8 cm de gruix
m

Subtotal... 12,10356 12,10356

COST DIRECTE 16,99601
0,00%DESPESES INDIRECTES

16,99601COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,78m Rigola prefabricada de formigó de 20 cm d'amplada i 7 cm de
gruix, adossada a la vorera, inclosa excavació, base de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col·locada

G975U010 Rend.: 66,000P- 105

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,35288/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah
1,33273/R 21,990004,000A0121000 =xOficial 1ah

1,67182/R 18,390006,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3,35743 3,35743
Maquinària:

0,25030/R 41,300000,400C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth

0,31133/R 51,370000,400C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
0,15799/R 41,710000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 0,71962 0,71962
Materials:

0,0805680,560000,001B051U012 =xCiment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1t

4,0950068,250000,060B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

0,4445088,900000,005B0718U00 =xMorter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsm3

0,430000,430001,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,022702,270000,010B0DZA000 =xDesencofrantl
0,070001,400000,050B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofraru

3,559503,390001,050B975U001 =xRigola prefabricada de formigó, de 20 cm d'amplada i 7 cm
de gruix

m

Subtotal... 8,70226 8,70226

COST DIRECTE 12,77931
0,00%DESPESES INDIRECTES

12,77931COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €22,59m2 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm,
inclòs refinat i compactació del terreny, base de formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i
totes les feines adients

G9E1U020 Rend.: 40,000P- 106

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,58225/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah
2,19900/R 21,990004,000A0121000 =xOficial 1ah

3,21825/R 18,390007,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,99950 5,99950
Maquinària:

0,51625/R 41,300000,500C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth

0,16075/R 12,860000,500C133U070 =xPicó vibrant dúplex de 1300 kgh
0,52138/R 41,710000,500C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 1,19838 1,19838
Materials:

0,1611280,560000,002B051U012 =xCiment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1t

6,8250068,250000,100B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

2,6670088,900000,030B0718U00 =xMorter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsm3

5,743505,470001,050B9E1U002 =xRajola hidràulica de morter de ciment gris de 20x20x4 cmm2

Subtotal... 15,39662 15,39662

COST DIRECTE 22,59450
0,00%DESPESES INDIRECTES

22,59450COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €111,10m3 Paviment de formigó HF-4, amb granular granític, de
qualsevol gruix, incloent estesa amb estenedora, vibratge,
estriat, formació de junts tallats en fresc i totes les feines
adients

G9GA0022 Rend.: 24,000P- 107

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,97042/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah
3,66500/R 21,990004,000A0121000 =xOficial 1ah

1,53250/R 18,390002,000A0140000 =xManobreh

3,17167/R 19,030004,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 9,33959 9,33959
Maquinària:

0,49667/R 11,920001,000C1700002 =xEquip per a execució de junts en fresc de paviment de
formigó

h

3,15042/R 75,610001,000C170AG00 =xEstenedora de paviments de formigóh
2,28917/R 54,940001,000C170AG10 =xEnllestidora de paviments de formigóh

0,34167/R 4,100002,000C2005U00 =xRegle vibratori per a formigonat de soleresh

Subtotal... 6,27793 6,27793
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Materials:

83,8530079,860001,050B060UU02 =xFormigó HF-4 MPa de consistència plàstica, amb 340 kg/m3
de ciment CEM IV/B 32,5 N i granulat granític, inclòs
transport a l'obra

m3

1,615000,950001,700B0813U01 =xAdditiu superfluidificant per a formigókg

10,0100010,010001,000B0DZ1021 =xAmortització d'encofrat per m3 de formigó en paviments
rígids, fixat amb clavilles

u

Subtotal... 95,47800 95,47800

COST DIRECTE 111,09552
0,00%DESPESES INDIRECTES

111,09552COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €95,94m3 Paviment de formigó vibrat de formigó HM-30/P/20/I+F de
consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,
amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I+F, escampat des de camió, estesa i vibratge amb regle
vibratori, reglejat

G9GA6T34 Rend.: 1,000P- 108

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,60000/R 24,000000,150A012N000 =xOficial 1a  d'obra públicah

8,27550/R 18,390000,450A0140000 =xManobreh

Subtotal... 11,87550 11,87550
Maquinària:

0,64638/R 4,860000,133C2005000 =xRegle vibratorih

Subtotal... 0,64638 0,64638
Materials:

83,2440079,280001,050B064E35C =xFormigó HM-30/P/20/I+F de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I+F

m3

Subtotal... 83,24400 83,24400

0,178131,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 95,94401
0,00%DESPESES INDIRECTES

95,94401COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €29,51t Mescla bituminosa en calent AC22 base B60/70 G, per a
capa de base, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum

G9H1U120 Rend.: 122,000P- 109

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,19090/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah
0,36049/R 21,990002,000A0121000 =xOficial 1ah

0,62393/R 19,030004,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,17532 1,17532
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Maquinària:

4,44787/R 77,520007,000C1501U01 =xCamió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)h

0,47484/R 57,930001,000C1709B0U =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah
0,54246/R 66,180001,000C170U035 =xPiconadora autopropulsada de 14 a 16 th

0,57393/R 70,020001,000C170U051 =xCorró vibratori autopropulsat pneumàtich

Subtotal... 6,03910 6,03910
Materials:

22,3000022,300001,000B9H1U120 =xMescla bituminosa en calent AC22 G, per a capa de base,
inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica

t

Subtotal... 22,30000 22,30000

COST DIRECTE 29,51442
0,00%DESPESES INDIRECTES

29,51442COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €31,36t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B60/70 D, inclòs filler,
estesa i compactada, sense incloure betum

G9H1U512 Rend.: 112,000P- 110

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,20795/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah

0,39268/R 21,990002,000A0121000 =xOficial 1ah
0,67964/R 19,030004,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,28027 1,28027
Maquinària:

4,84500/R 77,520007,000C1501U01 =xCamió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)h

0,51723/R 57,930001,000C1709B0U =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah

0,59089/R 66,180001,000C170U035 =xPiconadora autopropulsada de 14 a 16 th
0,62518/R 70,020001,000C170U051 =xCorró vibratori autopropulsat pneumàtich

Subtotal... 6,57830 6,57830
Materials:

23,5000023,500001,000B9H1U512 =xMescla bituminosa en calent AC16 D per a capa de trànsit,
inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica

t

Subtotal... 23,50000 23,50000

COST DIRECTE 31,35857
0,00%DESPESES INDIRECTES

31,35857COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €378,74t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminosesG9HA0010 Rend.: 1,000P- 111
Unitats Preu Parcial Import€

Materials:
378,74000378,740001,000B055U001 =xBetum asfàltic tipus B-60/70t
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Subtotal... 378,74000 378,74000

COST DIRECTE 378,74000
0,00%DESPESES INDIRECTES

378,74000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,61m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECIG9J1U010 Rend.: 600,000P- 112
Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:
0,03665/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah

0,03172/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,06837 0,06837
Maquinària:

0,05117/R 30,700001,000C1702DU0 =xBituminadora automotriu per a reg asfàltich

Subtotal... 0,05117 0,05117
Materials:

0,492000,410001,200B055U024 =xEmulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECIkg

Subtotal... 0,49200 0,49200

COST DIRECTE 0,61154
0,00%DESPESES INDIRECTES

0,61154COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,35m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1G9J1U020 Rend.: 700,000P- 113
Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:
0,03141/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah
0,02719/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,05860 0,05860
Maquinària:

0,04386/R 30,700001,000C1702DU0 =xBituminadora automotriu per a reg asfàltich

0,05871/R 41,100001,000C170E00U =xEscombradora autopropulsadah

Subtotal... 0,10257 0,10257
Materials:

0,186000,310000,600B055U020 =xEmulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus ECR-1kg

Subtotal... 0,18600 0,18600

COST DIRECTE 0,34717
0,00%DESPESES INDIRECTES
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0,34717COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,49m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb
pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge.

GBA1U010 Rend.: 730,000P- 114

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,03190/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah
0,09037/R 21,990003,000A0121000 =xOficial 1ah

0,05214/R 19,030002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,17441 0,17441
Maquinària:

0,01070/R 7,810001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
0,05195/R 37,920001,000C1B02AU0 =xMàquina per a pintar marques vials, autopropulsadah

Subtotal... 0,06265 0,06265
Materials:

0,204302,270000,090B8ZBU100 =xPintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a
marques vials

kg

0,043680,910000,048B8ZBUU01 =xMicroesferes de vidrekg

Subtotal... 0,24798 0,24798

COST DIRECTE 0,48504
0,00%DESPESES INDIRECTES

0,48504COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,49m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb
pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge.

GBA1U050 Rend.: 345,000P- 115

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,06751/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah
0,19122/R 21,990003,000A0121000 =xOficial 1ah

0,11032/R 19,030002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,36905 0,36905
Maquinària:

0,02264/R 7,810001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
0,10991/R 37,920001,000C1B02AU0 =xMàquina per a pintar marques vials, autopropulsadah

Subtotal... 0,13255 0,13255
Materials:

0,817202,270000,360B8ZBU100 =xPintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a
marques vials

kg

0,174720,910000,192B8ZBUU01 =xMicroesferes de vidrekg
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Subtotal... 0,99192 0,99192

COST DIRECTE 1,49352
0,00%DESPESES INDIRECTES

1,49352COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,13m2 Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres,
símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes sobre el
paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb
dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge

GBA31001 Rend.: 20,000P- 116

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,16450/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah

3,29850/R 21,990003,000A0121000 =xOficial 1ah
1,90300/R 19,030002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 6,36600 6,36600
Maquinària:

0,39050/R 7,810001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh

1,89600/R 37,920001,000C1B02AU0 =xMàquina per a pintar marques vials, autopropulsadah

Subtotal... 2,28650 2,28650
Materials:

2,043002,270000,900B8ZBU100 =xPintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a
marques vials

kg

0,436800,910000,480B8ZBUU01 =xMicroesferes de vidrekg

Subtotal... 2,47980 2,47980

COST DIRECTE 11,13230
0,00%DESPESES INDIRECTES

11,13230COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €140,43u Placa triangular de 135 cm de costat, per a senyals de
trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col·locada

GBB1U102 Rend.: 3,000P- 117

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,33000/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah
6,51000/R 19,530001,000A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 13,84000 13,84000
Maquinària:

3,47583/R 41,710000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 3,47583 3,47583
Materials:

Addenda d´actualització del Projecte d´urbanització del Vial Nord entre la Ronda de Dalt ila rotonda
de les carreteres  GI-614 i GI-610 Fase 1 Tram La Vinyassa dins de l´àmbit del  SUD1. Roses
Pressupost

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 70

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
123,11000123,110001,000BBM1U102 =xPlaca triangular de 135 cm, amb revestiment reflectant HI

nivell 2, inclosos elements de fixació al suport
u

Subtotal... 123,11000 123,11000

COST DIRECTE 140,42583
0,00%DESPESES INDIRECTES

140,42583COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €274,84m2 Placa d'acer galvanitzat superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2,
per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització
(S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació
(S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport,
sense incloure el suport, totalment col·locada

GBB1U151 Rend.: 1,550P- 118

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,18710/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah

12,60000/R 19,530001,000A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 26,78710 26,78710
Maquinària:

6,72742/R 41,710000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 6,72742 6,72742
Materials:

241,33000241,330001,000BBM1U151 =xPlaca d'acer galvanitzat superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2,
d'orientació: presenyalització, direcció, localització,
confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport

m2

Subtotal... 241,33000 241,33000

COST DIRECTE 274,84452
0,00%DESPESES INDIRECTES

274,84452COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €193,77m3 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització
vertical d'alumini, amb formigó HM-20, inclosa excavació,
càrrega i transport a l'abocador del material sobrant i
col·locació dels perns d'ancoratge roscats (sense el
subministre), segons plànols, totalment acabada

GBBVU001 Rend.: 1,250P- 119

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,58960/R 23,290000,300A0112000 =xCap de collah

17,59200/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah
14,71200/R 18,390001,000A0140000 =xManobreh

15,22400/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 53,11760 53,11760
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Maquinària:

5,81360/R 72,670000,100C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgh

14,04960/R 58,540000,300C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth
16,43840/R 51,370000,400C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

3,12000/R 1,950002,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh

13,82400/R 17,280001,000CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh

Subtotal... 53,24560 53,24560
Materials:

87,4080072,840001,200B060U310 =xFormigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra

m3

Subtotal... 87,40800 87,40800

COST DIRECTE 193,77120
0,00%DESPESES INDIRECTES

193,77120COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €26,82m Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, segons
designació MC del Plec de Prescripcions Tècniques, per a
suport de senyals de trànsit, col·locat

GBBVU203 Rend.: 21,000P- 120

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,04714/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah
0,93000/R 19,530001,000A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 1,97714 1,97714
Maquinària:

0,49655/R 41,710000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 0,49655 0,49655
Materials:

24,3500024,350001,000BBMZU611 =xPal d'alumini de 90 mm de diàmetre, designació MC del Plec
de Prescripcions, per a suport de senyals de trànsit

m

Subtotal... 24,35000 24,35000

COST DIRECTE 26,82369
0,00%DESPESES INDIRECTES

26,82369COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €80,16u Marc de 62x62x4,5 cm amb tapa de pas lliure 53x53 cm, de
fosa dúctil , per a una càrrega de ruptura de 12 t, totalment
col·locat

GDKZ0002 Rend.: 3,000P- 121

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,16450/R 23,290000,150A0112000 =xCap de collah
7,33000/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah

6,34333/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah

Addenda d´actualització del Projecte d´urbanització del Vial Nord entre la Ronda de Dalt ila rotonda
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Pressupost

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 72

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 14,83783 14,83783
Maquinària:

2,78067/R 41,710000,200C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 2,78067 2,78067
Materials:

1,7998089,990000,020B071UC01 =xMorter M-80m3
60,7400060,740001,000BDKZU001 =xMarc de 62x62x4,5 cm amb tapa de pas lliure 53x53 cm, de

fosa dúctil, per a una càrrega de 12 t
u

Subtotal... 62,53980 62,53980

COST DIRECTE 80,15830
0,00%DESPESES INDIRECTES

80,15830COST EXECUCIÓ MATERIAL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 73

PARTIDES ALÇADES

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €3.404,53pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en
base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut

XPA000SS

 €3.327,45PA Partida d'alçada a justificar per el trasllat de l'escomesa
elèctrica del enllumenat public segons pressupost de
companyia subministradora (REF. NSCRGI 9021189)

XPA1Z102

 €2.000,00PA Partida alçada a justificar per a la jardineria segons indicació
de la Direcció de l'Obra

XPA8Z005





ANNEX NÚM. 4: REPORTATGE FOTOGRÀFIC  



Addenda d’actualització del projecte d’urbanització del  Vial Nord entre la ronda de Dalt i la rotonda de les Carreteres GI-614 i GI-610 Fase-1 Tram La Vinyassa i dins l’àmbit del SUD-1 
Annex: Reportatge fotogràfic 

 

 1 

 

1. INTRODUCCIÓ 
A continuació s’inclou un recull gràfic de l’estat actual de les obres d’urbanització del Vial Nord entre la ronda de Dalt i la rotonda de les carreteres GI-614 i GI-610, dins de l’àmbit del SUD-1. 

 

2. REPORTATGE FOTOGRÀFIC 
 

  
Foto núm. 1 Vista general del vial Foto núm. 2 Estat actual de la vorera nord 

  
Foto núm. 3 Estat actual de la vorera sud Foto núm. 4 Estat general de les obres des de la rotonda 
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Foto núm. 5 Estat general de les obres del final del vial (excavació del pou de bombament) Foto núm.6 Vorera sud 

  
Foto núm. 7 Vorera nord Foto núm. 8 Vorera nord 
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Foto núm. 9  Foto núm. 10 Detall del gual 

  
Foto núm. 11 Vista inici obra (rotonda) Foto núm. 12 Detall acabament 
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Foto núm. 13 Runes acopiades a l’obra Foto núm. 14 Quadre elèctric  

   
Foto núm. 15 Final vorera nord Foto núm. 16 Vista vorera camp de fútbol 
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Foto núm. 17 Detall Foto núm. 18 Excavació bassa de laminació 

  
Foto núm. 19 Accés al camp de fútbol Foto núm. 20 Accés al camp de fútbol 
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Foto núm. 21 Detall final vorera nord Foto núm. 22 Vorera sud 

  

Foto núm. 23 Detall arqueta sense tapa Foto núm. 24 Detall des dels quadres 
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Foto núm. 25 Vista general entroncament amb la rotonda Foto núm. 26 Detall entroncament rotonda 

  
Foto núm. 27 Detall entroncament sud rotonda Foto núm. 28 Situació quadres existents 

 



DOCUMENT NÚM. 2: PLÀNOLS 



DOCUMENT NÚM. 3: PLEC DE CONDICIONS 
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Plec de condicions 

 

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
 
El Plec de condicions tècniques s’inclou dins el Projecte d’urbanització del Vial Nord entre la Ronda de Dalt i la 

rotonda de les carreteres GI-614 i GI-610 Fase 1 Tram La Vinyassa dins de l'àmbit del  SUD1 



DOCUMENT NÚM. 4: PRESSUPOST  



AMIDAMENTS 







































QUADRE DE PREUS NÚM.1 













QUADRE DE PREUS NÚM.2 





















PRESSUPOSTOS PARCIALS 





















RESUM DEL PRESSUPOST 
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