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1. DADES GENERALS
Identificació     i     agents     del     projecte  
Títol projecte
Text refós del projecte d'ordenació d'un parc esportiu a la zona esportiva del Mas Oliva – la
Vinyassa

Emplaçament
Àmbit de la zona esportiva del Mas Oliva darrera l'estadi de futbol.

Promotor
Ajuntament de Roses

Autors del Projecte
Redactors del projecte
Área d'Urbanisme
Departament  de Projectes i Habitatge de l’Àrea d’Urbanisme
Cristina Casas i Facerias, arquitecte municipal 
Tècnics Col·laboradors
Xavi Falcó Fernandez, enginyer tècnic municipal
Delineació i producció
Àrea d'Urbanisme.
David Alabau, delineant
Paki Goikoetxea, delineant
Vicenta Serrano, delineant

2. MEMÒRIA DESCRIPTIVA
Objecte     del     projecte  
L'objecte d'aquest text refós és la de recollir les al·legacions presentades en el tràmit
d'exposició pública de l'aprovació inicial del projecte on l'objectiu estava en la creació d’un
espai lúdic esportiu apte per a practicar diferents esports a l'aire lliure com ara el skate, un
esport cada cop més estès en el municipi, els jocs de pilota com futbol o bàsquet de manera
lliure i ampliar així l’oferta esportiva en l’àmbit de manera que es pugui acotar els llocs on es
practiquen per tal de no interferir en els espais lliures més aptes per al passeig i el descans.

El projecte inclou els moviments de terres necessaris per a la creació de diferents
plataformes que acullin els diferents esports i espais lúdics i els diferents elements com ara
cistelles; porteries; elements de salt com les escales, rampes, baranes murets, ...; l'arbrat; la
il·luminació; recollida de les aigües de pluja i les propostes en les al·legacions i en la reunió
del passat mes de març amb el Departament d'esports de l'Ajuntament i els representants
dels futurs usuaris de la pista de skate.

Aquestes modificacions introduïdes en el present text refós no suposen un canvi substancial
respecte a l'aprovat inicialment, ja que l'ús, les activitats, l'emplaçament, els materials i el
pressupost són els mateixos.
La superfície total que comprèn l’àmbit d’actuació abans esmentat i és d’uns 2.206 m2.

Antecedents     
• Dades prèvies
En data 27 de juliol de 2010 s’emet un Decret d’alcaldia on es resol encarregar a l’Àrea de
Serveis Territorials la redacció d’un projecte per a la creació d’un parc de skate d’una
superfície aproximada de 1.200 m2, en els terrenys situats darrera de la piscina i del pavelló
municipal, al costat de l’Estadi del Mas Oliva, rebut en data 20 d’agost de 2010.

En la primera reunió que es va tenir amb el Departament d’Esports, Juventud i Festes



juntament amb els representants de les associacions relacionades amb els skates, rodes, ...,
es va demanar d’encarregar un projecte i l’obra a una empresa especialista amb la matèria.

Amb data 20 de desembre de 2010 es va tenir una altre reunió amb les persones abans
esmentades i es va acordà que el projecte es redactaria des dels serveis tècnics en base a
les característiques del material que existeix en el mercat i executades de manera tradicional.

Amb data 1 de juliol de 2011, la Junta de Govern Local acorda, entre d'altres, l'aprovació
definitiva del “projecte de parc de skate a la zona esportiva del Mas Oliva”.

El nou equip de govern municipal proposa l'ampliació amb la incorporació d'altres espais
esportius per els jocs de la pilota, zona infantil, ....

En data 30 de novembre de 2012, la Junta de Govern Local acorda, entre d'altres, aprovar
inicialment el projecte i el sotmet a informació pública pel termini de 30 dies hàbils mitjançant
edicte publicat en el BOPG núm. 1 del dia 2 de gener de 2013, en el diari El Punt del dia 20
de desembre de 2012 i al web municipal. Durant aquest termini d'exposició pública s'han
presentat les següents al·legacions:

• RE 1926 de 5 de febrer de 2013 en el sentit que la proposta en termes generals està
bé però no pel que fa a la pista de skate doncs aquesta només reflecteix les
necessitats dels scooters, roolers, bmx i skaters i no la dels patinadors i proposa que
per tal de cobrir aquestes necessitats caldria treure un dels mòduls d'una banda i
afegir un quarter o un fun box.

• Les presentades amb RE 1965 de 5 de febrer de 2013; RE 1972 de 6 de febrer de
2013; E 1974 de 6 de febrer de 2013; RE 1993 de 6 de febrer de 2013; RE 2005 de 6
de febrer de 2013 i RE 2041 de 6 de febrer de 2013 aporten un plànol proposta de
l'espai per a la pista de skate, lleugerament diferent de la que es proposa en el
projecte aprovat.

Durant el mes de març es manté una reunió amb els futurs usuaris de la pista de skate, amb
els representants dels que han al·legat el projecte i amb el tècnic i la regidora del
Departament d'Esports i Juventut de l'Ajuntament i s'acorda modificar la pista de skate
segons els plànols que es van presentar en les al·legacions i la seva ubicació a l'extrem de
l'àmbit d'actuació, per tal de facilitar una futura ampliació.

• Requisits normatius
Pel que fa al que disposa l’article 107.5 LCAP, el text refós del projecte d'ordenació d'un parc
esportiu a la zona esportiva del Mas Oliva, compleix amb el contingut normatiu i instal·lacions
tècniques d’obligat compliment i a la normativa d’aplicació relativa a:
- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, de Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.

- Llei 3/2011 de 14 De novembre, de Contractes del Sector Públic.
- Reial Decret 1098/2001. De 12 d’octubre, de Reglament General de la Llei de Contractes.
- Decret 179/1995, de 13 de juny, de Reglament d’Obres, Activitats i Serveis del Ens Locals (ROAS).

- Reial Decret 314/2006, de 17 de març, de Codi Tècnic de l’Edificació DB SI 5 Seguretat en cas d’Incendi.
Intervenció dels bombers.

- Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats,
infraestructures i edificis.

- Reial Decret 173/2010, de 19 de febrer, per el que es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, aprovar per el
Reial Decret 314/2006, de 17 de març, en matèria d’accessibilitat i no discriminació de les persones amb
discapacitat.

- Llei 20/1991, de 25 de novembre, de Promoció de l’Accessibilitat i de supressió de Barreres Arquitectòniques.
- Decret 135/1995, de 24 de març, de Desplegament de la Llei 20/1991 de Promoció de l’Accessibilitat i de

supressió de Barreres Arquitectòniques.
- Llei 51/2003, de 2 de desembre, d'igualtat d'oportunitats, no-discriminació i accessibilitat universal de les

persones amb discapacitat.
- Reial Decret 505/2007, pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat i de supressió de barreres

arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat.



- Ordre VIV/561/2010, de 1 de Febrer, per el que es desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques
d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats.

- Reial decret 1627/1997 de 24 d’octubre, pel que s’estableixen les Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut
en les Obres de Construcció.

- Reial decret 161/2001 de 12 de juny, Regulador d’Enderrocs i altres Residus a la Construcció.

- Reial Decret 105/2008, d'1 de febrer, regulador de la producció i la gestió dels residus de la construcció i
demolició

- Decret legislatiu 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del Text refós de la Llei d’Urbanisme.

- Decret 305/2006, de 18 de juliol, de Reglament de la Llei d’Urbanisme.
- Reial Decret Legislatiu 2/2008 de Text Refós de la Llei del Sòl.
- POUM aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme en data 11 de febrer de 2010, donada la

conformitat del Text refós per la CTU en data 02 de juny de 2010 i publicat al DOGC 5682 en data 30 de juliol
de 2010.

- Llei 6/2001, de 31 de maig, d’Ordenació Ambiental de l’Enllumenat per a la Protecció del Medi Nocturn.

- Decret 82/2005, de 3 de maig de Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001 d’Ordenació Ambiental de
l’Enllumenat per a la Protecció del Medi Nocturn.

- Catàleg d’elements urbans i criteris d’urbanització aprovat inicialment pel Ple Ordinari de data 3 de desembre
de 2001  i definitivament per decret de data 15 de febrer de 2002.

- Llei 37/2007 del soroll en referència a la zonificació acústica, objectius de qualitat i emissions acústiques i el
Reglament que la desenvolupa (RD 1367/2007) 

- Llei 8/2005 de protecció, gestió i ordenació del paisatge i el Reglament que la desenvolupa (decret 343/2006)
- Pla Director Territorial de l’Empordà publicat al DOGC la seva aprovació definitiva en data 20 d’octubre de

2006.

Condicions     de     l  ’  emplaçament     i     l  ’  entorn     físic  
L’emplaçament se situa en uns terrenys sense ús, al darrera de l'estadi de futbol. Actualment
s'estan duent a terme les obres d'urbanització de l'anomenat Vial Nord que donarà accés al
futur parc esportiu, als camps de futbol de la Vinyassa i a la nova ubicació de l'escola
Montserrat Vayreda. És un terreny relativament planer delimitat per el mur de tancament de
l'estadi de futbol i el vial en construcció, de forma irregular amb una superfície de 2.206 m2. 

Pel que fa a l’estat actual dels serveis existents i segons es desprèn de la documentació
facilitada, la realitzada “in situ” i a la prevista en les obres de construcció del nou vial es
constata que les dues columnes d’enllumenat previstes es podran connectar a la xarxa
existent del carrer i l’evacuació de les aigües de pluja es farà per superfície mitjançant cuneta
a connectar als embornals previstos en el nou vial.

Descripció     del     projecte  
• Descripció general
El projecte proposa un espai de pràctica lliure de l'esport, aprop de la zona esportiva i de les
escoles, on es diferencien quatre espais. Un primer espai situat a cantonada del nou vial i
amb la Ronda de Dalt, més propera a la zona dels habitatges destinat bàsicament a estada,
repòs i parc infantil, amb arbrat, bancs, una font, .... Dues pistes de mides no reglamentaries
de 14x27,75 m. destinada al joc de la pilota i equipada amb dues cistelles de basquet i de
mida de 15x29 m. destinada també al joc de la pilota i equipada dues porteries, aquestes
pistes se situen a la mateixa rasant que la zona del parc infantil i que la vorera de manera
que quedi tot l'espai a un sòl nivell i garantir l'accessibilitat. A continuació se situa la pista de
skate de 17x29 m. amb els desnivells, rampes, escales i tots aquells elements òptims per a la
realització dels salts desitjats per els usuaris així com els diferents tipus de baranes per tal
d'ampliar-ne la oferta de la manera com es proposa en les al·legacions. Les baranes i altres
elements aptes per el lliscament del monopatí seran d’acer galvanitzat o de formigó amb
cantoneres metàl·liques com els graons de les escales.
Com a espai lligant de tot el conjunt es proposa deixar unes franges arbrades entre cada una
de les pistes que permet la lliure circulació entre els espais esportius com a zona de passeig
o contemplació de l'activitat que es pugui dur a terme en cada pista.

En els diferents espais es proposen diferents paviments. Per a les pistes destinades al joc de
la pilota es proposa un aglomerat asfàltic en calent pintat en diferents colors; per a la pista de
skate un paviment de formigó amb les juntes corresponents, la part de vorera que s'amplia



amb el mateix panot d'aquesta i per els espais entre pistes i la zona de jocs infantils el sauló.

El ser un espai per a la pràctica lliure de l'esport no es preveu cap tancament, només
mantenir l'existent entre l'àmbit d'actuació i el camp de l'estadi de futbol. Per tal d'evitar que
les pilotes vagin a parar al carrer, es preveu la col·locació d'unes tanques metàl·liques en els
extrems de les pistes a excepció de la pista de skate.

La proposta inclou també la instal·lació de dos columnes d'enllumenat que englobin tot l'espai
així com la col·locació d'un canal de recollida d'aigües de pluja connectat a la xarxa de
pluvials del vial de nova construcció.

• Característiques urbanístiques
En el vigent Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Roses, aprovat definitivament per la
CTU de Girona el 11 de febrer de 2010 i donada la conformitat del Text refós per la CTU el 2
de juny de 2010, els terrenys objecte d’aquest projecte estan classificats de U (sol urbà), D3
(sistema d’equipament comunitari-esportiu), per tant subjecte a les determinacions
urbanístiques corresponents. 

Segons l’Estudi de Detall de la zona Esportiva aprovat definitivament per el Ple Municipal en
data 25 de març de 2002 i donat l’assabentat per la Comissió Provincial d’Urbanisme en data
28 de maig de 2002, l’espai se situa dins de les zones d’equipament a l’aire lliure i espais
lliures d’ús públic.

La proposta s'ajusta a les determinacions del vigent Pla d’Ordenació Urbanística Municipal i
de l’Estudi de Detall de la zona Esportiva.

Pel que fa als béns i drets afectats, l’execució i desenvolupament d’aquest projecte no
suposa l’afectació de cap finca. 

• Quadre estadístic
ZONA VERDA 679 m2
ZONA DE SKATE 484 m2
ZONA PISTES 802 m2

La superfície total que comprèn l’àmbit d’actuació és de 2.206 m2
La repercussió per metre quadrat de l’obra sobre 2.206 m2 és de 51,78 €/m2 sense IVA.

Connectivitat
El present projecte preveu la connexió de les noves xarxes de serveis a les existents.

3. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA

Les obres comprenen els moviments de terres necessaris per a la creació de les plataformes
i rases dels fonaments dels murs de contenció; la formació de la caixa de paviment; el
replanteig de l’obra; la pavimentació de les plataformes i elements i la instal·lació del nou
enllumenat públic així com la col·locació del mobiliari.

Treball     previs  
Depenent de quan s’iniciïn les obres o si en els transcurs d’aquestes es solapen amb una
època de major afluència de visitants les obres es balissaran d’una manera o altre, s’ha de
fer però  de tal manera que es permeti l’accés a cada una de les instal·lacions.

Replanteig     general     de     l  ’  obra  
Es comprovarà en planta les mides i les rasants, així com els nivells dels accessos.
Tanmateix es comprovarà els punts de desguàs de pluvials i del punt d’escomesa de
l’enllumenat.



Enderrocs     i     moviment     de     terres  
Es procedirà al moviment de terres necessari per a la formació de les plataformes i formació
de rases. Durant aquests se senyalitzarà degudament els elements de protecció, tanques,
passeres i altres i segons el corresponent “Pla de Seguretat i Salut”.

Previ a l’inici de les obres caldrà definir els equips que s’utilitzaran en el procés de moviment
de terres així com les cotes d’excavació segons la qualitat dels sòls i el gruix total del ferm
projectat.

En els trams on sigui necessari es procedirà a omplir la resta que manca per arribar al nivell
de coronament de l'esplanada del tipus E2 definit. En el supòsit que el terreny no tingui les
condicions mínimes, caldrà fer un tractament especial amb aportació de terra seleccionada
segons el Plec de Prescripcions Tècniques Generals PG3.
Respecte al control i inspecció, caldrà comprovar els perfils transversals del terreny i la
qualitat del sòl. En la fase d’execució caldrà comunicar al tècnic director de l’obra la
localització de possibles flonjalls. Així mateix, durant els treballs de compactació s’hauran de
preveure els equips adequats per evitar qualsevol afectació amb els edificis existents.
S’ha previst controlar la qualitat dels sòls existents i emprats així com la seva compactació
assajant les característiques següents:

- Estudi granulomètric.
- Límits Atterberg.
- Contingut de matèria orgànica.
- Pròctor modificat i normal.
- Índex CBR.
- Determinació de densitats “in situ” inclou el contingut d’humitat
higroscòpica.

Pavimentació     i     tancaments  
Es replantejaran les rasants i alineacions segons els plànols de definició geomètrica i
proposta. 

Els paviments utilitzats es col·locaran sobre la sub-base de tot-u artificial compactat al 98%
PM de 15 cm. de gruix. Les pistes seran d'aglomerat asfàltic en calent D-8 de 7 cm. de gruix i
dues capes de morter sintètic en base de resines sintètiques i àrids silicis antilliscants amb
diferents colors a escollir, perimetralment es col·locarà un bordó pla que emmarcarà les
pistes. La pista de skate serà de HP-45 vibrat i enlluit amb les corresponents juntes de
retracció i cantoneres metàl·liques en els graons i bancs que permetrà un millor lliscament i
protecció per els graons.

S’han previst els assaigs següents:

- Assaig Marshall.
- Contingut de lligant.
- Granulometria àrids.
− Extracció testimonis i determinació densitat aparent.

Els tancament s'aprofitarà l'existent que delimita amb el camp de futbol de
l'estadi i es col·locarà uns tancament metàl·lics als extrems de les pistes per tal
d'evitar les pilotes a la voravia. 

Xarxes     de     serveis  
El projecte només preveu la col·locació de dues columnes d’enllumenat connectada a la
xarxa existent de l'enllumenat públic del carrer i segons s’especifica en els plànols i
pressupost.

Es preveu la construcció d'uns canals oberts de recollida d'aigua de pluja fins als embornals
situats en els punts més baixos i connectats a la xarxa de pluvials del carrer.



4. NORMATIVA D’APLICACIÓ

La normativa vigent d’obligat compliment per a l’execució de totes i cadascuna de les unitats
d’obra contemplades en aquest projecte s’especifica en el Plec de condicions tècniques
particulars.

Genèric     d  ’  instal·lacions     urbanes     
- Decret 12/1992 del Departament de Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya: Característiques que

han de complir les proteccions a instal·lar entre les xarxes dels diferents subministraments públics que
discorren pel subsòl, i posteriors modificacions.

-  Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents serveis.
- Normes UNE de materials, sistemes i mètodes de col·locació i càlcul.

Vialitat
- Ordre FOM/3460/2003, de 28 de novembre, pel que s’aprova la norma 6.1-IC “Secciones de firme”, de la

instrucció de Carreteres.
- Ordre FOM/3459/2003, de 28 de novembre, pel que s’aprova la norma 6.3-IC “Rehabilitación de firmes”, de la

instrucció de Carreteres.
- Ordre 27/12/1999, Norma 3.1-IC “Trazado, de la instrucción de carreteras”
- Ordre 14/05/1990 per la que s’aprova la intrucció de carreters 5.2-IC “Drenaje superficial”
- UNE-EN-124 1995. Dispositius de cobriment i tancament per a zones de circulació utilitzades per a vianants i

vehicles. Principis de construcció, assaigs tipus, marcat i control de qualitat.
- Ordre 2/07/1976, PG-3/88, “Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a les obres de carreteres”, i

posteriors modificacions.
Xarxes     de     proveïment     d  ’  aigua     potable  

- Reial Decret 606/2003, de 23 de maig de 2003, de modificació del Reglament de domini públic hidràulic
- Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, de Text Refós legislació en matèria d’aigües de

Catalunya.
- Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, pel que s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua i el

consum humà.
- Reial Decret Legislatiu 1/2002, de 20 de juliol, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei d’aigües.
- Llei 6/1999, de 12 de juliol, d’ordenació, gestió i tributació de l’aigua.
- Ordre 28/01/1974, on s’aprova el Plec de prescripcions tècniques generals per a canonades d’abastament

d’aigua.
- Norma Tecnològica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontanería. Abastecimiento”.
- Norma Tecnològica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontanería. Riego”.

Xarxes     de     sanejament  
- Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de serveis públics de sanejament.
- Reial Decret Llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables al tractament de

les aigües residuals urbanes.
- Ordre 15/09/1986  Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de sanejament de poblacions.

5. SUPRESSIÓ BARRERES ARQUITECTÒNIQUES

Les obres contemplades en el present projecte s’ajusten a les determinacions que en matèria
d’accessibilitat s’estableixen en la Llei 20/1991 de 25 de novembre, de Promoció de
l’Accessibilitat i de Supressió de Barreres Arquitectòniques, i en el reglament que la
desenvolupa, aprovat per Decret 135/1995 de 24 de març així com a l'Ordre VIV/561/2010,
de 1 de Febrer, de condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i
utilització dels espais públics urbanitzats.

6. SEGURETAT I SALUT

En l’annex núm. 8 s’inclou l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, que en compliment del Reial
Decret 1627/1997 de 24 d’octubre pel que s’estableixen disposicions mínimes de Seguretat i
Salut a les Obres de Construcció, té per objecte establir les disposicions tècniques en base a
les quals l’Adjudicatari pugi portar a terme les seves obligacions en matèria de seguretat i
salut:

- redactar el corresponent Pla
- sotmetre’l a la preceptiva aprovació
- desenvolupar-lo al llarg de l’execució de les obres, sota el control del Coordinador en

matèria de Seguretat i Salut



7. TERMINI D’EXECUCIÓ I GARANTIA

Es preveu un termini per a l’execució total de les obres en una sola fase de 10 setmanes, a
partir de la signatura de l’acta de comprovació del replanteig. En el cas que l'execució de les
obres coincideixi amb els mesos d'estiu, l'Ajuntament es reserva el dret d'aturar-les des del
30 de juny fins el 15 de setembre per raons d'interès públic donat que es tracta d'un població
turística. Els costos que això suposi aniran a càrrec del contractista i sense que aquest tingui
cap dret d'indemnització.

El termini de garantia es fixa en un any a partir del moment en què la Direcció Facultativa de
les Obres lliuri la preceptiva acta de recepció.

8. CONTROL DE QUALITAT

En el Pla de Control de Qualitat es fixaran els assatjos necessaris, essent el seu import fins a
l’1,5% de l’import del tipus de licitació d’acord amb el Plec de Condicions Econòmico-
Administratives Generals aprovat pel Ple de l’Ajuntament, per tant aquest import es considera
inclòs dins dels costos indirectes i despeses generals de l’obra.

En l’annex núm. 5 s’inclou el Pla de Control.

9. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA

D’acord amb allò establert en l’art. 54 de la Llei de contractes del sector públic 30/2007
l’obra en qüestió no està subjecte a classificació de contractista, atès que l’import d’aquesta
es inferior als 350.000.-€ (IVA, no inclòs).

10. PRESSUPOST GENERAL O PRESSUPOST PER CONEIXEMENT DE
L’ADMINISTRACIÓ

Aplicant a l’estat d’amidaments els preus unitaris que figuren en els corresponents quadres,
s’obté un Pressupost d’Execució Material de NORANTA-CINC MIL NOU-CENTS NORANTA-
DOS euros amb TRENTA-SET cèntims ( 95.992,37 € ).

Incrementant la qualitat anterior amb els percentatges corresponents de despeses generals i
benefici industrial, i aplicant el 21% d’IVA a la quantitat resultant s’obté un Pressupost
d’Execució per Contracte de CENT TRENTA-VUIT MIL DOS-CENTS DINOU euros amb
QUARANTA-UN  cèntims ( 138.219,41 € ).

La repercussió per metre quadrat de l’obra sobre 2.206 m2 és de 51,78 €/m2 sense IVA

El projecte es pot modificar en base a uns supòsits, tots els supòsits s'entenen referits a la 
condició de no haver sigut previsibles amb anterioritat a la contractació, aplicant tota la diligència 
requerida d'acord amb una bona pràctica professional en l'elaboració del projecte o en la 
redacció de les especificacions tècniques, essent els següents:
• 1er supòsit: que puguin aparèixer serveis afectats ocults no detectats o per causes 

objectives de tipus geològic, hídric o arqueològic.
• 2n supòsit: modificacions imposades per les companyies subministradores d'aigua, 

d'electricitat i de gas, en les seves respectives xarxes.
• Partides d'obra que es puguin afectar amb la modificació: la modificació només podrà 

afectar a les partides incloses o per incloure en el capítol d'enderrocs, de clavegueram, 
d'aigua potable i de baixa tensió.

• Percentatge màxim del preu del contracte que es pot afectar en la modificació: el 10%



11. CONSIDERACIÓ FINAL

En compliment de l’últim paràgraf de l’article 125 del “Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas”, es manifesta que amb el conjunt de documents
que formen el present projecte, queda definida l’obra de construcció d’un parc esportiu situat
a la zona esportiva del Mas Oliva – la Vinyassa, en el sentit exigit per l’article 68 de l’esmentat
reglament, donat que, per comprendre tots i cada un dels elements que són necessaris per a
la utilització de l’obra, s’ha d’entendre que un cop finalitzada l’execució del present projecte,
el seu àmbit quedarà perfectament dotat i complert, i serà susceptible de ser lliurada a l'ús
públic.

Roses, abril de 2013

DEPARTAMENT DE PROJECTES I HABITATGE  DE L’ÀREA D’URBANISME 

Cristina Casas i Facerias           
Arquitecta municipal                                         

COL·LABORADORS                      

Xavi Falcó Fernandez
Enginyer tècnic municipal

CAP DE L'ÀREA D'URBANISME

Vist i plau
Anna Barceló Puig
Arquitecta
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Annex 2- Estat actual, topografia i replanteig



 



ANNEX 2

TOPOGRAFIA I REPLANTEIG

La documentació topogràfica que conté el projecte ve dels resultats dels treballs topogràfics

realitzats per els delineants adscrits a l’Àrea d'urbanisme de l’Ajuntament, i conté tota la

documentació necessària per a la elaboració d’aquest projecte, tal i com indica els plànols.

El replanteig es realitzarà a partir de la documentació que s’obté de la topografia, tal i com

indiquen els plànols.
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INFORME GEOTÈCNIC                ANNEX 3

Aquest annex té per objecte la definició dels trets geològics i geotècnics que caracteritzen el
terreny on se situen les obres definides en el present projecte. L’informe geotècnic es recolza
en un reconeixement de superfície i en la consulta de la cartografia geològica i geotècnica
existent de la zona. 

El municipi de Roses pertany a la comarca de l'Alt Empordà i es troba geològicament situat
en l’extrem sud-oriental dels Pirineus. En general trobem materials del Paleozoic,
metamòrfics i ignis; els primers són bàsicament gneis i quarsites mentre que els segons
serien granits i granodiorites, més concretament sauló ja que presenten un grau d’alteració
elevat. Per sobre d’ells es troba localment una cobertura sedimentaria de materials
quaternaris, de tipus al.luvial; en general es tractaria de llims, argiles i sorres amb graves que
tenen el seu origen en els materials paleozoics citats anteriorment.

D'acord amb el Mapa Geològic de Roses, de Lluís Pallí-Carles Roqué-Ignasi Capellà editat
per l’Àrea de Geodinàmica de la UdG l’any 1.999 (E=1:12.500), la zona on se situa el projecte
són els terrenys situats després del segon moll del Port pesquer, classificada com a γ, que es
tracta d'una àrea de pendents elevades, terrenys sense formacions superficials i formats per
roques plutòniques.

- Mapa de formacions superficials i/o substrat: El sòl està representat per la designació γ
corresponent a roques granodiorites biotítiques, sovint afectades per una foliació milonítica.
És el mateix tipus de roca que ens trobem a tota la zona del Puig-Rom així com la zona
costanera des del port fins Punta Falconera. La zona concreta està formada per formacions
superficials, representat per la designació Qp corresponent a dipòsits de platja actual graves i
sorres.

- Mapa de característiques hidrològiques: La zona en qüestió es defineix com a zona de
drenatge favorable per les pendents del terreny i per la impermeabilitat dels materials; el
nivell freàtic es trobarà a profunditats de fonamentació degut a l'alçada topogràfica d’aquests
terrenys (entre les cotes +3 i +1 m.s.n.m.) i a les característiques hidrogeològiques de
l’entorn.

- Mapa de característiques geotècniques: És una zona amb capacitat de càrrega alta i
assentaments nuls. Els possibles problemes geotècnics estaran relacionats amb les
possibles discontinuïtats geològiques i la climatologia de la zona.

Atès que les obres consisteixen bàsicament en la pavimentació de l’espai resultant, aquesta
informació geològica serà útil a nivell d’informació dels materials subjacents amb la finalitat
de determinar la maquinària més adequada pel moviment de terres, la qual serà la
convencional per aquest tipus d’obres.
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ANNEX 4

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

En compliment de l’article 1er de la Orden del 12 de junio de 1968 (B.O.E. de 25-7-68), es
redacta el present annex on es justifica l’import dels preus. 
Les despeses directes de la mà d’obra, materials i maquinària s’han importat de les bases de
dades de l’ITEC (Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya), que són preus de
referència vigents en l’àmbit català.

Preus de materials i subministres

Els preus de materials i subministres són preus resultants a peu d’obra; en ells es troben
inclosos, si és necessari, les següents despeses:
a/ Preu a l’origen
b/ Transport
c/ Càrrega en origen i descàrrega a l’obra
d/ Moviment dins de l’obra
e/ Danys

Preus de la maquinària i equip auxiliar

En els preus de la maquinària i equip auxiliar es troben incloses les següents despeses:
a/ Cost de trasllat i posada en servei, incloses les despeses de transport i les operacions
necessàries per a la posada en servei.
b/ Cost d’existència, incloses les despeses d’amortització, interès del capital invertit,
assegurances i impostos.
c/ Cost de funcionament, incloses les despeses del personal operador, els consums de
combustible, lubricants, filtres, material de desgast, reparacions, tren de rodatge o
pneumàtics, etc...

Preus auxiliars

Són aquells preus que formen part d’un preu unitari compost, no poden incloure's en cap dels
tres apartats anteriors per ser ells mateixos compostos.

Les despeses indirectes es xifren en un percentatge sobre les despeses directes igual per a
totes les unitats d’obra. Segons la naturalesa de l’obra projectada, la importància del seu
pressupost i el termini d’execució, es considera suficient un 4 % de despeses indirectes,
percentatge que s’ha aplicat en la següent justificació de preus.



 



Projecte de parc esportiu a la zona esportiva del Mas Oliva-PU11040OT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 24/05/13 Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0121000 H OFICIAL 1A 15,23000 €

A0122000 h Oficial 1a paleta 15,23000 €

A0123000 h Oficial 1a encofrador 18,27000 €

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 19,91000 €

A012D000 h Oficial 1a pintor 19,76000 €

A012F000 h Oficial 1a manyà 18,59000 €

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 15,80000 €

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 15,80000 €

A012N000 H OFICIAL 1A D´OBRA PÚBLICA 15,23000 €

A012P000 H OFICIAL 1A JARDINER 15,23000 €

A012P200 h Oficial 2a jardiner 24,01000 €

A0133000 h Ajudant encofrador 15,98000 €

A0134000 h Ajudant ferrallista 15,98000 €

A013D000 h Ajudant pintor 15,36000 €

A013F000 h Ajudant manyà 16,04000 €

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 13,28000 €

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 13,30000 €

A013N000 H AJUDANT OBRA PÚBLICA 13,30000 €

A013P000 h Ajudant jardiner 20,75000 €

A0140000 h Manobre 13,69000 €

A0150000 h Manobre especialista 14,11000 €



Projecte de parc esportiu a la zona esportiva del Mas Oliva-PU11040OT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 24/05/13 Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 68,31000 €

C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kW 54,50000 €

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 50,00000 €

C1315010 H RETROEXCAVADORA PETITA 33,08000 €

C1315020 H RETROEXCAVADORA MITJANA 50,26000 €

C1331100 H MOTOANIVELLADORA, DE MIDA PETITA 48,81000 €

C1331200 H MOTOANIVELLADORA, DE MIDA MITJANA 53,96000 €

C1335080 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 8 A 10 T 41,52000 €

C13350C0 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A 14 T 54,49000 €

C133M0Q0 H MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS AMB ACCESSORI ANIVELLADOR 33,99000 €

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 32,30000 €

C1501800 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 29,19000 €

C1502E00 H CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3 33,14000 €

C1503000 H CAMIÓ GRUA 36,57000 €

C1503300 h Camió grua de 3 t 43,58000 €

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 30,31000 €

C150Z100 M3 CANON MANTENIMENT ABOCADOR I ABOCAMENT DE TERRES 1,68000 €

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 151,25000 €

C1702D00 H CAMIÓ CISTERNA PER A REG ASFÀLTIC 21,45000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,77000 €

C1709A00 H ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ 63,42000 €

C1709B00 H ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA 41,75000 €

C170D0A0 H CORRÓ VIBRATORI PER A FORMIGONS I BETUMS AUTOPROPULSAT PNEUMÀTIC 44,83000 €

C170H000 H MÀQUINA TALLAJUNTS 8,27000 €

C2001000 h Martell trencador manual 3,62000 €

C2003000 h Remolinador mecànic 5,07000 €

C2005000 H REGLE VIBRATORI 3,77000 €

C200V025 H VIBRADOR INTERN DE FORMIGO 0,75000 €



Projecte de parc esportiu a la zona esportiva del Mas Oliva-PU11040OT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 24/05/13 Pàg.: 3

MATERIALS

B0111000 M3 AIGUA 0,80000 €

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 18,12000 €

B0312020 T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA PER A MORTERS 14,88000 €

B0312400 T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE 0 A 5 MM 14,48000 €

B0315600 t Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm 43,27000 €

B0321000 m3 Sauló sense garbellar 13,35000 €

B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 16,71000 €

B0332020 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, PER A DRENS 13,51000 €

B0372000 M3 TOT-U ARTIFICIAL 12,35000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 105,75000 €

B0514301 T CIMENT PÒRTLAND AMB ESCÒRIA CEM II/B-S 32,5, EN SACS 69,95000 €

B0532310 kg Calç aèria CL 90 0,09000 €

B0552B00 KG EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA TIPUS ECI 0,30000 €

B0602210 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA
MAXIMA DEL GRANULAT 12 MM

37,46000 €

B0604220 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA
MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM

42,46000 €

B064100C m3 Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

60,72000 €

B0641050 M3 FORMIGÓ HM-20/B/20/I DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20
MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D´EXPOSICIÓ I

49,76000 €

B064300A m3 Formigó HM-20/F/20/I de consistència fluida, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

63,55000 €

B065760K m3 Formigó HA-25/P/10/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, additiu hidròfug, apte per a classe d'exposició IIa

72,03000 €

B065E81B m3 Formigó HA-30/B/20/IIa+Qa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
325 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+Qa

82,00000 €

B06BU030 M3 FORMIGO AMB GRANULAT GRANITIC HP-45 (PG-3) 50,48000 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,06000 €

B0A14300 kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,96000 €

B0A31000 kg Clau acer 1,15000 €

B0A62F00 ml Perfil laminat amb secció d'angle de 60 mm amb aresta arrodonida 0,88000 €

B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 0,90000 €

B0A6AN9L ml perfil laminat amb seccion U amb arestes arrodonides de 220x80 mm 17,89000 €

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,95000 €

B0B34153 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN
10080

1,36000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,43000 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 203,19000 €

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 8,56000 €

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,28000 €

B0D81550 m2 Plafó metàl·lic de 50x200 cm per a 20 usos 2,95000 €

B0DZA000 l Desencofrant 2,27000 €

B0DZP500 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x200 cm 0,44000 €

B0E245L1 u Bloc foradat de morter de ciment,idem que l'existent de la zona , de 500x200x200 mm, per anar
vist, categoria I, segons norma UNE-EN 771-3

2,75000 €

B0F1D2A1 U MAÓ CALAT, DE 29X14X10 CM, PER A REVESTIR 0,19000 €



Projecte de parc esportiu a la zona esportiva del Mas Oliva-PU11040OT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 24/05/13 Pàg.: 4

MATERIALS

B0FA12A0 u Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,16000 €

B89ZPE00 kg Pintura plàstica per a exteriors 4,45000 €

B96513D0 M PEÇA RECTA DE FORMIGÓ PER A VORADES, MONOCAPA PER A VIANANTS A3 8X20 CM
CLASSE R 5

3,81000 €

B9912A30 m Peces de morter de ciment, per a escocells, de 100x20x8 cm, amb un cantell rom 4,09000 €

B9E13200 M2 PANOT GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, TIPUS 2 4,46000 €

B9H11351 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus D 8 granitic, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític

52,97000 €

BB121VA0 m Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior i superior, muntants cada 150 cm i brèndoles cada
20 cm, de 100 cm d'alçària

83,44000 €

BD1B102 U CAIXA DE FORMIGO PREFABRICADA PER EMBORNAL DE 75X30X80 CM 33,67000 €

BD1BU020 U BASTIMENT I REIXA D'EMBORNAL DE 474X374X108 MM DE FOSA DUCTIL CLASSE C-250
TIPUS CAZ DE GLS PREFABRICADOS HORMIGON O SIMILAR

56,27000 €

BD52V0DQ m Rigola de 470 mm d'amplària de peça de formigó en forma de cuneta de secció en v, de 474x374
cm i 108 mm de gruix

9,93000 €

BD7F5370 M TUB DE PEAD DN 160 MM CORRUGAT DOBLE CAPA AMB MANEGUET D'UNIO 5,07000 €

BD7F5570 M TUB DE PEAD DN 200 MM CORRUGAT DOBLE CAPA AMB MANEGUET D'UNIO 11,62000 €

BDKZ3151 U BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE F.D. B-125 DE 285X285X30 MM 20,42000 €

BDKZ3170 U BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE F.D.C-250 DE 440X440X45 MM 48,87000 €

BFB26300 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 6 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL SEGONS UNE 53-131

0,88000 €

BFWB2505 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 25 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ

1,99000 €

BFYB2505 U PART PROPORCIONAL D´ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ

0,02000 €

BG221K20 M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 80 MM DE DIÀMETRE NOMINAL I 4,25 MM DE
GRUIX, AMB GRAU DE RESISTÈNCIA AL XOC 7

1,39000 €

BG22RG10 m Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades

1,26000 €

BGD12220 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de llargària, de 14.6 mm de
diàmetre, de 300 µm

9,14000 €

BHGAU010 u Armari de protecció i control d'enllumenat públic, amb 6 sortides, doble nivell i programació per
rellotge astronòmic

450,00000 €

BHGWU001 u Petit material auxiliar de connexió i muntatge per a armaris de protecció i control d'enllumenat públic 94,16000 €

BHM11L23 u Columna de planxa d'acer galvanitzat pintat color negre grafit de forma troncocònica de 12 m
d'alçària, amb base platina i porta

350,00000 €

BHN32G41 u Projector de cos de fosa injectada d'alumini, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 250
W, tancada, amb equip d'alt factor, i fixacions

220,94000 €

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 30,80000 €

BJS3U206 U PROGRAMADOR ELECTRONIC DE DOBLE PROGRAMA, AMB CONTROL D'APORTACIO
D'AIGUA, AMB TEMPS DE PROGRAMACIO DES DE 1 MIN. FINS A 12 H PER ESTACIO EN
PASSOS D'1 MIN., AMB 6 ESTACIONS, AMB POSSIBILITAT DE 8 ARRENCADES PER DIA I
PROGRAMA, AMB TRANSFORMADOR INTERIOR 230/26,5 V 50 HZ, AMB BATERIA
RECARGABLE DE SALVAGUARDA DEL PROGRAMA, AMB CIRCUIT D'ARRENCADA DE
BOMBA, CARCASSA DE PLASTIC ESTANCA I PREPARAT PER A MUNTATGE MURAL
EXTERIOR

143,78000 €

BJS5C100 u sistema de reg automatitzat tipus rotrain de greenleaf o similar que inclou el tub de 2.5 m., kit amb
un tap i una T i adaptador de reg automatitzat

21,00000 €

BJSBU120 U ELECTROVALVULA DE ROSCA FEMELLA D'1 1/2'' DN, AMB ALIMENTACIO DEL RELE A 24V
A.C., PER A PRESSIONS ENTRE 1 I 10 BAR, PER A CABALS ENTRE 0,50 I 34,0 M3/H, AMB
REGULADOR DE CABAL, AMB COS I TAPA DE PVC, POSSIBILITAT D'APERTURA MANUAL
ACTUANT SOBRE EL RELE, PURGAT INTERN

42,52000 €
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BN317420 U VÀLVULA D´ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 1´´1/4, 16 BAR DE PN,
DE BRONZE, TIPUS 2

24,11000 €

BR341110 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat a granel 40,72000 €

BR3P1110 M3 TERRA VEGETAL ADOBADA, A GRANEL 21,71000 €

BR45662C u Schinus molle (pebrer bord) de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 45 cm
i profunditat mínima 54 cm segons fórmules NTJ o altre tipus d'arbre de característiques similars
que hi hagi en estoc en els vivers alhora d'executar la partida  i a escollir per la DF

112,32000 €

BRZ51200 u Conjunt per a fixació de pa de terra d'arbre de perímetre entre 23 i 47 cm, format per tres
ancoratges metàl·lics, cables, cingla i sistema tensor tipus Arborguy

55,58000 €
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ELEMENTS COMPOSTOS

D0391311D0391311D0391311D0391311 M3 SORRA-CIMENT, SENSE ADDITIUS AMB 200
KG/M3 DE CIMENT PORTLAND I SORRA DE
PEDRERA DE PEDRA GRANITICA, ELABORADA A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 52,7500052,7500052,7500052,75000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 14,11000 = 14,81550

Subtotal: 14,81550 14,81550

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,750 /R x 1,77000 = 1,32750

Subtotal: 1,32750 1,32750

Materials

B0514301 T CIMENT PÒRTLAND AMB ESCÒRIA CEM II/B-S
32,5, EN SACS

0,200      x 69,95000 = 13,99000

B0312020 T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA PER
A MORTERS

1,520      x 14,88000 = 22,61760

Subtotal: 36,60760 36,60760

COST DIRECTE 52,75060

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 52,7506052,7506052,7506052,75060

D060Q021D060Q021D060Q021D060Q021 m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 78,3500078,3500078,3500078,35000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,100 /R x 14,11000 = 15,52100

Subtotal: 15,52100 15,52100

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,600 /R x 1,77000 = 1,06200

Subtotal: 1,06200 1,06200

Materials

B0111000 M3 AIGUA 0,180      x 0,80000 = 0,14400

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,225      x 105,75000 = 23,79375

B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 16,71000 = 25,90050

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,650      x 18,12000 = 11,77800

Subtotal: 61,61625 61,61625

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,15521

COST DIRECTE 78,35446

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 78,3544678,3544678,3544678,35446
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D0701641D0701641D0701641D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:6, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 66,3400066,3400066,3400066,34000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 14,11000 = 14,11000

Subtotal: 14,11000 14,11000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,77000 = 1,23900

Subtotal: 1,23900 1,23900

Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,250      x 105,75000 = 26,43750

B0312020 T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA PER
A MORTERS

1,630      x 14,88000 = 24,25440

B0111000 M3 AIGUA 0,200      x 0,80000 = 0,16000

Subtotal: 50,85190 50,85190

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 14,11000 = 0,14110

Subtotal: 0,14110 0,14110

COST DIRECTE 66,34200

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 66,3420066,3420066,3420066,34200

D0701821D0701821D0701821D0701821 M3 MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB
380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIO
EN VOLUM 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 64,7100064,7100064,7100064,71000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 14,11000 = 14,11000

Subtotal: 14,11000 14,11000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,77000 = 1,23900

Subtotal: 1,23900 1,23900

Materials

B0514301 T CIMENT PÒRTLAND AMB ESCÒRIA CEM II/B-S
32,5, EN SACS

0,380      x 69,95000 = 26,58100

B0312020 T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA PER
A MORTERS

1,520      x 14,88000 = 22,61760

B0111000 M3 AIGUA 0,200      x 0,80000 = 0,16000

Subtotal: 49,35860 49,35860
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COST DIRECTE 64,70760

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 64,7076064,7076064,7076064,70760

D070A4D1D070A4D1D070A4D1D070A4D1 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PORTLAND, CALÇ I
SORRA AMB 200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA
PROPORCIO EN VOLUM 1:2:10, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 89,0200089,0200089,0200089,02000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 14,11000 = 14,81550

Subtotal: 14,81550 14,81550

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,77000 = 1,28325

Subtotal: 1,28325 1,28325

Materials

B0111000 M3 AIGUA 0,200      x 0,80000 = 0,16000

B0514301 T CIMENT PÒRTLAND AMB ESCÒRIA CEM II/B-S
32,5, EN SACS

0,200      x 69,95000 = 13,99000

B0532310 kg Calç aèria CL 90 400,000      x 0,09000 = 36,00000

B0312020 T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA PER
A MORTERS

1,530      x 14,88000 = 22,76640

Subtotal: 72,91640 72,91640

COST DIRECTE 89,01515

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 89,0151589,0151589,0151589,01515

D070A8B1D070A8B1D070A8B1D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 94,2300094,2300094,2300094,23000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 14,11000 = 14,81550

Subtotal: 14,81550 14,81550

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,77000 = 1,28325

Subtotal: 1,28325 1,28325

Materials

B0532310 kg Calç aèria CL 90 190,000      x 0,09000 = 17,10000

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 105,75000 = 40,18500

B0312020 T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA PER
A MORTERS

1,380      x 14,88000 = 20,53440

B0111000 M3 AIGUA 0,200      x 0,80000 = 0,16000

Subtotal: 77,97940 77,97940
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,14816

COST DIRECTE 94,22631

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 94,2263194,2263194,2263194,22631

D0B2A100D0B2A100D0B2A100D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B 500 S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 1,190001,190001,190001,19000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 19,91000 = 0,09955

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 15,98000 = 0,07990

Subtotal: 0,17945 0,17945

Materials

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,050      x 0,95000 = 0,99750

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0102      x 1,06000 = 0,01081

Subtotal: 1,00831 1,00831

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 0,17900 = 0,00179

Subtotal: 0,00179 0,00179

COST DIRECTE 1,18955

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 1,189551,189551,189551,18955
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P-1P-1P-1P-1 1452245H1452245H1452245H1452245H m3 Mur de formigó armat, per a deixar el formigó vist
amb una quantia d'encofrat 8 m2/m3, formigó
HA-25/B/10/I abocat amb bomba i armadura AP500 S
d'acer en barres corrugades amb una quantia de 60
kg/m3, formant les corves que indiquen els plànols

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 0,9000,9000,9000,900 346,58346,58346,58346,58 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Partides d'obra

E4B23000 kg Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

50,000      x 1,59313 = 79,65650

E4D22A23 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb
plafó metàl·lic de 50x200 cm, per a murs de base
rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 3 m,
per a deixar el formigó vist,, inclou formació de corves
i lliscat

8,000      x 20,50320 = 164,02560

E45218M3 m3 Formigó per a mur, HA-25/P/10/IIa, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm amb
additiu hidròfug, abocat amb cubilot

1,000      x 102,89399 = 102,89399

Subtotal: 346,57609 346,57609

COST DIRECTE 346,57609
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 346,57609346,57609346,57609346,57609

P-2P-2P-2P-2 14E239E514E239E514E239E514E239E5 m2 Paret estructural de 20 cm de gruix, de bloc foradat
llis de 500x200x200 mm, R 6 N/mm2, de morter de
ciment gris per anar vist, col·locació amb morter
1:0,5:4, amb traves i brancals massissats amb
formigó de 225 kg/m3 de ciment amb una proporció
en volum 1:3:6, col·locat manualment i armat amb
acer B500S en barres corrugades. m2 de superfície
realment executada sense incloure cèrcols ni llindes

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 43,9643,9643,9643,96 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Partides d'obra

E4E2961L m2 Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de
bloc de morter de ciment foradat, R-6, de
500x200x200 mm, revestir, llis, categoria I, segons
norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de
ciment pòrtland amb filler calcari, de dosificació
1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a
compressió de la paret de 3 N/mm2

1,000      x 38,06352 = 38,06352

E4EZ3000 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets
de blocs de morter de ciment

1,050      x 1,39694 = 1,46679

E4EZQ024 m3 Formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment,
de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L/32,5
R i granulat de pedra calcària de grandària màxima
20 mm, col·locat manualment

0,040      x 110,68812 = 4,42752

Subtotal: 43,95783 43,95783

COST DIRECTE 43,95783
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 43,9578343,9578343,9578343,95783
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P-3P-3P-3P-3 E2221423E2221423E2221423E2221423 M3 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS FINS A 1,5 M. DE
FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE, AMB
MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA A CAMIÓ

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 4,394,394,394,39 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,030 /R x 13,69000 = 0,41070

Subtotal: 0,41070 0,41070

Maquinària

C1315010 H RETROEXCAVADORA PETITA 0,120 /R x 33,08000 = 3,96960

Subtotal: 3,96960 3,96960

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,41067 = 0,00616

Subtotal: 0,00616 0,00616

COST DIRECTE 4,38646
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 4,386464,386464,386464,38646

P-4P-4P-4P-4 E31521J4E31521J4E31521J4E31521J4 m3 FORMIGÓ DE NETEJA PER A RASES I POUS,
HM-20/F/20/I, de consistència fluida i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 87,1187,1187,1187,11 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 13,69000 = 2,05350

Subtotal: 2,05350 2,05350

Maquinària

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,100 /R x 151,25000 = 15,12500

Subtotal: 15,12500 15,12500

Materials

B064300A m3 Formigó HM-20/F/20/I de consistència fluida,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

1,100      x 63,55000 = 69,90500

Subtotal: 69,90500 69,90500

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 2,05333 = 0,03080

Subtotal: 0,03080 0,03080

COST DIRECTE 87,11430
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 87,1143087,1143087,1143087,11430

P-5P-5P-5P-5 E31524H4E31524H4E31524H4E31524H4 m3 FORMIGÓ PER A RASES I POUS DE
FONAMENTS, HA-30/B/20/IIa+Qa, DE
CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT DE 20  mm. ABOCAT AMB BOMBA.

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,4231,4231,4231,423 103,76103,76103,76103,76 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra
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A0140000 h Manobre 0,300 /R x 13,69000 = 2,88616

Subtotal: 2,88616 2,88616

Maquinària

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,100 /R x 151,25000 = 10,62895

Subtotal: 10,62895 10,62895

Materials

B065E81B m3 Formigó HA-30/B/20/IIa+Qa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+Qa

1,100      x 82,00000 = 90,20000

Subtotal: 90,20000 90,20000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 2,88600 = 0,04329

Subtotal: 0,04329 0,04329

COST DIRECTE 103,75840
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 103,75840103,75840103,75840103,75840

P-6P-6P-6P-6 E31B3000E31B3000E31B3000E31B3000 kg ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE
LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/mm2, PER A
L'ARMADURA DE RASES I POUS.

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,1241,1241,1241,124 1,421,421,421,42 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,008 /R x 15,98000 = 0,11374

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,006 /R x 19,91000 = 0,10628

Subtotal: 0,22002 0,22002

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0051      x 1,06000 = 0,00541

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B 500 S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 1,18955 = 1,18955

Subtotal: 1,19496 1,19496

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,22000 = 0,00330

Subtotal: 0,00330 0,00330

COST DIRECTE 1,41828
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 1,418281,418281,418281,41828

P-7P-7P-7P-7 E31DD100E31DD100E31DD100E31DD100 m2 ENCOFRAT AMB TAULER DE FUSTA PER A
RASES I POUS DE FONAMETNS.

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 18,9518,9518,9518,95 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0133000 h Ajudant encofrador 0,500 /R x 15,98000 = 7,99000

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,400 /R x 18,27000 = 7,30800

Subtotal: 15,29800 15,29800
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Materials

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,9997      x 0,43000 = 1,28987

B0A31000 kg Clau acer 0,1501      x 1,15000 = 0,17262

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

1,100      x 1,28000 = 1,40800

B0DZA000 l Desencofrant 0,030      x 2,27000 = 0,06810

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0019      x 203,19000 = 0,38606

B0A14300 kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,102      x 0,96000 = 0,09792

Subtotal: 3,42257 3,42257

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 15,29800 = 0,22947

Subtotal: 0,22947 0,22947

COST DIRECTE 18,95004
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 18,9500418,9500418,9500418,95004

E45218M3E45218M3E45218M3E45218M3 m3 Formigó per a mur, HA-25/P/10/IIa, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm amb
additiu hidròfug, abocat amb cubilot

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 0,9000,9000,9000,900 102,89102,89102,89102,89 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 13,69000 = 4,56333

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,100 /R x 15,23000 = 1,69222

Subtotal: 6,25555 6,25555

Maquinària

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,125 /R x 151,25000 = 21,00694

Subtotal: 21,00694 21,00694

Materials

B065760K m3 Formigó HA-25/P/10/IIa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, additiu hidròfug, apte per a classe
d'exposició IIa

1,050      x 72,03000 = 75,63150

Subtotal: 75,63150 75,63150

COST DIRECTE 102,89399
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 102,89399102,89399102,89399102,89399

E4B23000E4B23000E4B23000E4B23000 kg Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 1,591,591,591,59 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,010 /R x 19,91000 = 0,19910

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,012 /R x 15,98000 = 0,19176

Subtotal: 0,39086 0,39086

Materials

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B 500 S, de límit elàstic >= 500

1,000      x 1,18955 = 1,18955
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PARTIDES D'OBRA

N/mm2

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,012      x 1,06000 = 0,01272

Subtotal: 1,20227 1,20227

COST DIRECTE 1,59313
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 1,593131,593131,593131,59313

E4D22A23E4D22A23E4D22A23E4D22A23 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb
plafó metàl·lic de 50x200 cm, per a murs de base
rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 3 m,
per a deixar el formigó vist,, inclou formació de corves
i lliscat

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 0,9000,9000,9000,900 20,5020,5020,5020,50 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,356 /R x 18,27000 = 7,22680

A0133000 h Ajudant encofrador 0,475 /R x 15,98000 = 8,43389

Subtotal: 15,66069 15,66069

Materials

B0DZA000 l Desencofrant 0,100      x 2,27000 = 0,22700

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,0101      x 8,56000 = 0,08646

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,496      x 0,43000 = 0,64328

B0D81550 m2 Plafó metàl·lic de 50x200 cm per a 20 usos 1,1288      x 2,95000 = 3,32996

B0A31000 kg Clau acer 0,1007      x 1,15000 = 0,11581

B0DZP500 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x200 cm

1,000      x 0,44000 = 0,44000

Subtotal: 4,84251 4,84251

COST DIRECTE 20,50320
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 20,5032020,5032020,5032020,50320

E4E2961LE4E2961LE4E2961LE4E2961L m2 Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de
bloc de morter de ciment foradat, R-6, de
500x200x200 mm, revestir, llis, categoria I, segons
norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de
ciment pòrtland amb filler calcari, de dosificació
1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a
compressió de la paret de 3 N/mm2

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 38,0638,0638,0638,06 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,350 /R x 15,23000 = 5,33050

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 13,69000 = 2,05350

Subtotal: 7,38400 7,38400

Materials

B0E245L1 u Bloc foradat de morter de ciment,idem que l'existent
de la zona , de 500x200x200 mm, per anar vist,
categoria I, segons norma UNE-EN 771-3

10,500      x 2,75000 = 28,87500

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10

0,0168      x 94,22631 = 1,58300
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PARTIDES D'OBRA

N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

Subtotal: 30,45800 30,45800

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,22152

COST DIRECTE 38,06352
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 38,0635238,0635238,0635238,06352

E4EZ3000E4EZ3000E4EZ3000E4EZ3000 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets
de blocs de morter de ciment

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 1,401,401,401,40 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,010 /R x 19,91000 = 0,19910

Subtotal: 0,19910 0,19910

Materials

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B 500 S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 1,18955 = 1,18955

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,005      x 1,06000 = 0,00530

Subtotal: 1,19485 1,19485

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00299

COST DIRECTE 1,39694
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 1,396941,396941,396941,39694

E4EZQ024E4EZQ024E4EZQ024E4EZQ024 m3 Formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment,
de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L/32,5
R i granulat de pedra calcària de grandària màxima
20 mm, col·locat manualment

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 110,69110,69110,69110,69 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,400 /R x 15,23000 = 6,09200

A0140000 h Manobre 1,600 /R x 13,69000 = 21,90400

Subtotal: 27,99600 27,99600

Materials

D060Q021 m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

1,050      x 78,35446 = 82,27218

Subtotal: 82,27218 82,27218
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,41994

COST DIRECTE 110,68812
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 110,68812110,68812110,68812110,68812

P-8P-8P-8P-8 E4ZW1150E4ZW1150E4ZW1150E4ZW1150 ml Subministre i col·locació de protecció d'arestes amb
perfil laminat amb secció d'angul de 60mm amb
aresta arrodonida fixada directament en el mur de
formigó per formació d'arestes de graons i cantoneres
de murs.

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 0,9000,9000,9000,900 4,134,134,134,13 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 13,69000 = 1,52111

A0121000 H OFICIAL 1A 0,100 /R x 15,23000 = 1,69222

Subtotal: 3,21333 3,21333

Materials

B0A62F00 ml Perfil laminat amb secció d'angle de 60 mm amb
aresta arrodonida

1,000      x 0,88000 = 0,88000

Subtotal: 0,88000 0,88000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,03213

COST DIRECTE 4,12546
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 4,125464,125464,125464,12546

P-9P-9P-9P-9 E4ZW1151E4ZW1151E4ZW1151E4ZW1151 ml subministre i col·locació de protecció d'arestes amb
perfil laminat amb secció U amb aresta arrodonida
de 250x80 mm fixada directament en el mur de
formigó per formació d'arestes segons detall

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 20,8320,8320,8320,83 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 0,100 /R x 15,23000 = 1,52300

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 13,69000 = 1,36900

Subtotal: 2,89200 2,89200

Materials

B0A6AN9L ml perfil laminat amb seccion U amb arestes arrodonides
de 220x80 mm

1,000      x 17,89000 = 17,89000

Subtotal: 17,89000 17,89000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04338

COST DIRECTE 20,82538
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 20,8253820,8253820,8253820,82538

P-10P-10P-10P-10 E614HHAEE614HHAEE614HHAEE614HHAE m2 Paredó passant de tancament de 10 cm de gruix, de
totxana de 290x140x100 mm, LD, categoria I, segons
la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter ciment
1:4 arrebossat i pintat i acabat

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 27,2727,2727,2727,27 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra
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A0140000 h Manobre 0,250 /R x 13,69000 = 3,42250

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,500 /R x 15,23000 = 7,61500

Subtotal: 11,03750 11,03750

Materials

D0701821 M3 MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB
380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIO
EN VOLUM 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

0,0128      x 64,70760 = 0,82826

B0FA12A0 u Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons
la norma UNE-EN 771-1

22,5012      x 0,16000 = 3,60019

Subtotal: 4,42845 4,42845

Partides d'obra

E898D240 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb
pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de
fons, diluïda, i dues d'acabat

2,500      x 4,61260 = 11,53150

Subtotal: 11,53150 11,53150

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,27594

COST DIRECTE 27,27339
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 27,2733927,2733927,2733927,27339

P-11P-11P-11P-11 E81132D1E81132D1E81132D1E81132D1 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a
menys de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment 1:6,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, deixat de
regle

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 12,7212,7212,7212,72 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,460 /R x 15,23000 = 7,00580

A0140000 h Manobre 0,310 /R x 13,69000 = 4,24390

Subtotal: 11,24970 11,24970

Materials

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:6, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

0,0179      x 66,34200 = 1,18752

Subtotal: 1,18752 1,18752

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 11,24960 = 0,28124

Subtotal: 0,28124 0,28124

COST DIRECTE 12,71846
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 12,7184612,7184612,7184612,71846

E898D240E898D240E898D240E898D240 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb
pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de
fons, diluïda, i dues d'acabat

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 4,614,614,614,61 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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Ma d'obra

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,100 /R x 19,76000 = 1,97600

A013D000 h Ajudant pintor 0,010 /R x 15,36000 = 0,15360

Subtotal: 2,12960 2,12960

Materials

B89ZPE00 kg Pintura plàstica per a exteriors 0,5508      x 4,45000 = 2,45106

Subtotal: 2,45106 2,45106

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03194

COST DIRECTE 4,61260
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 4,612604,612604,612604,61260

P-12P-12P-12P-12 E8J35A7KE8J35A7KE8J35A7KE8J35A7K m Coronament de paret de 15 cm de gruix, amb pedra
artificial de morter de ciment blanc, sortida de motlle,
amb dos cantells en escaire, col.locada amb morter
mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 7,017,017,017,01 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,300 /R x 15,23000 = 4,56900

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 13,69000 = 2,05350

Subtotal: 6,62250 6,62250

Materials

D070A4D1 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PORTLAND, CALÇ I
SORRA AMB 200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA
PROPORCIO EN VOLUM 1:2:10, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L

0,0032      x 89,01515 = 0,28485

Subtotal: 0,28485 0,28485

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 6,62267 = 0,09934

Subtotal: 0,09934 0,09934

COST DIRECTE 7,00669
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 7,006697,006697,006697,00669

P-13P-13P-13P-13 EB121VAMEB121VAMEB121VAMEB121VAM m Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior i
superior, muntants cada 150 cm i brèndoles cada 20
cm, de 100 cm d'alçària, fixada mecànicament a
l'obra amb tac d'acer, volandera i femella

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 95,5595,5595,5595,55 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013F000 h Ajudant manyà 0,200 /R x 16,04000 = 3,20800

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,400 /R x 18,59000 = 7,43600

Subtotal: 10,64400 10,64400

Materials

BB121VA0 m Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior i
superior, muntants cada 150 cm i brèndoles cada 20
cm, de 100 cm d'alçària

1,000      x 83,44000 = 83,44000
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PARTIDES D'OBRA

B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

1,330      x 0,90000 = 1,19700

Subtotal: 84,63700 84,63700

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,26610

COST DIRECTE 95,54710
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 95,5471095,5471095,5471095,54710

P-14P-14P-14P-14 F221C620F221C620F221C620F221C620 M3 EXCAVACIÓ I CÀRREGA DE TERRA PER A CAIXA
DE PAVIMENT EN TERRENY DE TRÀNSIT, AMB
MITJANS MECÀNICS.

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 3,953,953,953,95 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 13,69000 = 0,13690

Subtotal: 0,13690 0,13690

Maquinària

C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW

0,070 /R x 54,50000 = 3,81500

Subtotal: 3,81500 3,81500

COST DIRECTE 3,95190
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 3,951903,951903,951903,95190

P-15P-15P-15P-15 F222005PF222005PF222005PF222005P U EXCAVACIO DE RASES AMB MITJANS MANUALS
PER LOCALITZACIO DE SERVEIS, INCLOS
ENRETIRADA DE TERRES SOBRANTS A
L'ABOCADOR O LLOC D'US

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 0,8000,8000,8000,800 58,5958,5958,5958,59 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 2,500 /R x 13,69000 = 42,78125

Subtotal: 42,78125 42,78125

Maquinària

C1501800 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 0,080 /R x 29,19000 = 2,91900

C1315020 H RETROEXCAVADORA MITJANA 0,165 /R x 50,26000 = 10,36613

C150Z100 M3 CANON MANTENIMENT ABOCADOR I
ABOCAMENT DE TERRES

1,200 /R x 1,68000 = 2,52000

Subtotal: 15,80513 15,80513

COST DIRECTE 58,58638
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 58,5863858,5863858,5863858,58638

P-16P-16P-16P-16 F2225A22F2225A22F2225A22F2225A22 M3 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 4 M DE
FONDÀRIA I FINS A 2 M D´AMPLÀRIA, EN
TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS
MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL
MATERIAL EXCAVAT

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 8,438,438,438,43 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 13,69000 = 0,13690

Subtotal: 0,13690 0,13690

Maquinària

C1315020 H RETROEXCAVADORA MITJANA 0,165 /R x 50,26000 = 8,29290

Subtotal: 8,29290 8,29290

COST DIRECTE 8,42980
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 8,429808,429808,429808,42980

P-17P-17P-17P-17 F226V010F226V010F226V010F226V010 M3 TERRAPLENAT I ANIVELLAMENT DE TERRES
AMB MAQUINES AUTOMOTRIUS AMB
COMPACTACIO DEL 95% DEL PM, AMIDAMENT
SOBRE PERFIL

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 5,105,105,105,10 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,044 /R x 13,69000 = 0,60236

A013N000 H AJUDANT OBRA PÚBLICA 0,026 /R x 13,30000 = 0,34580

A0121000 H OFICIAL 1A 0,053 /R x 15,23000 = 0,80719

Subtotal: 1,75535 1,75535

Maquinària

C1335080 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 8 A 10
T

0,026 /R x 41,52000 = 1,07952

C1502E00 H CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3 0,026 /R x 33,14000 = 0,86164

C1331200 H MOTOANIVELLADORA, DE MIDA MITJANA 0,026 /R x 53,96000 = 1,40296

Subtotal: 3,34412 3,34412

COST DIRECTE 5,09947
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 5,099475,099475,099475,09947

P-18P-18P-18P-18 F241U103F241U103F241U103F241U103 M3 TRANSPORT DE TERRES AMB CAMIO DE 12 T
FINS L'ABOCADOR AUTORITZAT, INCLOS CANON
D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 4,604,604,604,60 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Maquinària

C150Z100 M3 CANON MANTENIMENT ABOCADOR I
ABOCAMENT DE TERRES

1,000 /R x 1,68000 = 1,68000

C1501800 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 0,100 /R x 29,19000 = 2,91900

Subtotal: 4,59900 4,59900

COST DIRECTE 4,59900
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 4,599004,599004,599004,59900
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PARTIDES D'OBRA

P-19P-19P-19P-19 F2A1G001F2A1G001F2A1G001F2A1G001 M3 SUBMINISTRAMENT, ESTESA I COMPACTACIO
DE SORRA D'APORTACIO DE 0-5 MM PER
PROTECCIO DE SERVEIS EN RASES

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 26,9726,9726,9726,97 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013N000 H AJUDANT OBRA PÚBLICA 0,050 /R x 13,30000 = 0,66500

Subtotal: 0,66500 0,66500

Materials

B0312400 T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE
0 A 5 MM

1,800      x 14,48000 = 26,06400

B0111000 M3 AIGUA 0,300      x 0,80000 = 0,24000

Subtotal: 26,30400 26,30400

COST DIRECTE 26,96900
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 26,9690026,9690026,9690026,96900

P-20P-20P-20P-20 F931201JF931201JF931201JF931201J M3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I
PICONATGE DEL MATERIAL AL 98 % DEL PM

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 17,2917,2917,2917,29 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 13,69000 = 0,68450

Subtotal: 0,68450 0,68450

Maquinària

C1331100 H MOTOANIVELLADORA, DE MIDA PETITA 0,035 /R x 48,81000 = 1,70835

C1502E00 H CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3 0,010 /R x 33,14000 = 0,33140

C13350C0 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A
14 T

0,040 /R x 54,49000 = 2,17960

Subtotal: 4,21935 4,21935

Materials

B0372000 M3 TOT-U ARTIFICIAL 1,000      x 12,35000 = 12,35000

B0111000 M3 AIGUA 0,050      x 0,80000 = 0,04000

Subtotal: 12,39000 12,39000

COST DIRECTE 17,29385
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 17,2938517,2938517,2938517,29385

P-21P-21P-21P-21 F932101JF932101JF932101JF932101J m3 Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al
98 % del PM

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 21,3521,3521,3521,35 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 13,69000 = 0,68450

Subtotal: 0,68450 0,68450

Maquinària

C1502E00 H CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3 0,025 /R x 33,14000 = 0,82850

C13350C0 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A
14 T

0,050 /R x 54,49000 = 2,72450
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PARTIDES D'OBRA

C1331100 H MOTOANIVELLADORA, DE MIDA PETITA 0,035 /R x 48,81000 = 1,70835

Subtotal: 5,26135 5,26135

Materials

B0111000 M3 AIGUA 0,050      x 0,80000 = 0,04000

B0321000 m3 Sauló sense garbellar 1,150      x 13,35000 = 15,35250

Subtotal: 15,39250 15,39250

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01027

COST DIRECTE 21,34862
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 21,3486221,3486221,3486221,34862

P-22P-22P-22P-22 F9365H11F9365H11F9365H11F9365H11 M3 BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I, DE
CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB
ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 61,2661,2661,2661,26 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,450 /R x 13,69000 = 6,16050

A012N000 H OFICIAL 1A D´OBRA PÚBLICA 0,150 /R x 15,23000 = 2,28450

Subtotal: 8,44500 8,44500

Maquinària

C2005000 H REGLE VIBRATORI 0,150 /R x 3,77000 = 0,56550

Subtotal: 0,56550 0,56550

Materials

B0641050 M3 FORMIGÓ HM-20/B/20/I DE CONSISTÈNCIA TOVA,
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM,
AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A
CLASSE D´EXPOSICIÓ I

1,050      x 49,76000 = 52,24800

Subtotal: 52,24800 52,24800

COST DIRECTE 61,25850
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 61,2585061,2585061,2585061,25850

P-23P-23P-23P-23 F965U010F965U010F965U010F965U010 M VORADA RECTA DE FORMIGO TIPUS TAULO, DE
8X20 CM, COL.LOCADA AMB FONAMENT DE
FORMIGO

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 11,1611,1611,1611,16 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 0,1117 /R x 15,23000 = 1,70119

A0150000 h Manobre especialista 0,200 /R x 14,11000 = 2,82200

Subtotal: 4,52319 4,52319

Materials

D0701821 M3 MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB
380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIO
EN VOLUM 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

0,009      x 64,70760 = 0,58237
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B0602210 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2, DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 12 MM

0,060      x 37,46000 = 2,24760

B96513D0 M PEÇA RECTA DE FORMIGÓ PER A VORADES,
MONOCAPA PER A VIANANTS A3 8X20 CM
CLASSE R 5

1,000      x 3,81000 = 3,81000

Subtotal: 6,63997 6,63997

COST DIRECTE 11,16316
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 11,1631611,1631611,1631611,16316

P-24P-24P-24P-24 F975BASAF975BASAF975BASAF975BASA m Rigola de 470 mm d'amplària de peça de formigó en
forma de cuneta de secció en v, de 474x374 cm i 108
mm de gruix, col·locades amb morter de ciment 1:6

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 33,2333,2333,2333,23 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H OFICIAL 1A D´OBRA PÚBLICA 0,765 /R x 15,23000 = 11,65095

A0140000 h Manobre 0,765 /R x 13,69000 = 10,47285

Subtotal: 22,12380 22,12380

Materials

B0111000 M3 AIGUA 0,002      x 0,80000 = 0,00160

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:6, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

0,0095      x 66,34200 = 0,63025

BD52V0DQ m Rigola de 470 mm d'amplària de peça de formigó en
forma de cuneta de secció en v, de 474x374 cm i 108
mm de gruix

1,000      x 9,93000 = 9,93000

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,002      x 105,75000 = 0,21150

Subtotal: 10,77335 10,77335

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,33186

COST DIRECTE 33,22901
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 33,2290133,2290133,2290133,22901

P-25P-25P-25P-25 F9917525F9917525F9917525F9917525 u Escocell de 120x120 cm i 20 cm de fondària, amb 4
peces de morter de ciment de 100x20x8 cm, amb un
cantell rom, rejuntades amb morter mixt 1:0,5:4 i
col·locat sobre base de formigó HM-20/P/10/I

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 37,6937,6937,6937,69 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,470 /R x 15,23000 = 7,15810

A0140000 h Manobre 0,470 /R x 13,69000 = 6,43430

Subtotal: 13,59240 13,59240

Materials

B9912A30 m Peces de morter de ciment, per a escocells, de
100x20x8 cm, amb un cantell rom

4,080      x 4,09000 = 16,68720

B064100C m3 Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,1155      x 60,72000 = 7,01316
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D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

0,0021      x 94,22631 = 0,19788

Subtotal: 23,89824 23,89824

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20389

COST DIRECTE 37,69453
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 37,6945337,6945337,6945337,69453

P-26P-26P-26P-26 F9E13204F9E13204F9E13204F9E13204 M2 PAVIMENT DE PANOT 9 PASTILLES PER A
VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A
TIPUS 2, COL.LOCAT A L´ESTESA AMB
SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT
PÒRTLAND I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 16,6516,6516,6516,65 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,270 /R x 13,69000 = 3,69630

A012N000 H OFICIAL 1A D´OBRA PÚBLICA 0,430 /R x 15,23000 = 6,54890

Subtotal: 10,24520 10,24520

Materials

B0111000 M3 AIGUA 0,010      x 0,80000 = 0,00800

B0514301 T CIMENT PÒRTLAND AMB ESCÒRIA CEM II/B-S
32,5, EN SACS

0,003      x 69,95000 = 0,20985

D0391311 M3 SORRA-CIMENT, SENSE ADDITIUS AMB 200
KG/M3 DE CIMENT PORTLAND I SORRA DE
PEDRERA DE PEDRA GRANITICA, ELABORADA A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L

0,031      x 52,75060 = 1,63527

B9E13200 M2 PANOT GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, TIPUS
2

1,020      x 4,46000 = 4,54920

Subtotal: 6,40232 6,40232

COST DIRECTE 16,64752
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 16,6475216,6475216,6475216,64752

P-27P-27P-27P-27 F9G3C045F9G3C045F9G3C045F9G3C045 M3 PAVIMENT DE FORMIGO AMB GRANULAT
GRANITIC HP-45 (PG-3), ESCAMPAT DES DE
CAMIO, ESTESA I VIBRATGE MECANIC, ACABAT
ENLLUIT INCLÓS ACABAT I TOT TIPUS
D'ENTREGUES i MALLAT ELECTROSOLDAT DE 6
mm. de DIAM. AMB RETICULA 20X20 CM

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 85,0785,0785,0785,07 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,700 /R x 13,69000 = 9,58300

A012N000 H OFICIAL 1A D´OBRA PÚBLICA 0,400 /R x 15,23000 = 6,09200

Subtotal: 15,67500 15,67500

Maquinària

C1709A00 H ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ 0,033 /R x 63,42000 = 2,09286
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C200V025 H VIBRADOR INTERN DE FORMIGO 0,050 /R x 0,75000 = 0,03750

C2003000 h Remolinador mecànic 0,080 /R x 5,07000 = 0,40560

Subtotal: 2,53596 2,53596

Materials

B06BU030 M3 FORMIGO AMB GRANULAT GRANITIC HP-45
(PG-3)

1,100      x 50,48000 = 55,52800

B0B34153 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
20x20 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

8,330      x 1,36000 = 11,32880

Subtotal: 66,85680 66,85680

COST DIRECTE 85,06776
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 85,0677685,0677685,0677685,06776

F9H11351F9H11351F9H11351F9H11351 t Paviment asfaltic compost per una capa de reg
d'emulsió catiónica tipus ECI, capa de 70 mm de
mezcla bituminosa en calent tipus D-8 granític, 2
capas de mortersitétic via agigua en base de resines
acriliques i arids silicis antideslliscants color a triar i
una capa de pintura a base de resines acriliques via
aigua, color a triar

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 56,0556,0556,0556,05 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,086 /R x 13,69000 = 1,17734

A012N000 H OFICIAL 1A D´OBRA PÚBLICA 0,019 /R x 15,23000 = 0,28937

Subtotal: 1,46671 1,46671

Maquinària

C13350C0 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A
14 T

0,012 /R x 54,49000 = 0,65388

C1709B00 H ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE MESCLA
BITUMINOSA

0,010 /R x 41,75000 = 0,41750

C170D0A0 H CORRÓ VIBRATORI PER A FORMIGONS I
BETUMS AUTOPROPULSAT PNEUMÀTIC

0,012 /R x 44,83000 = 0,53796

Subtotal: 1,60934 1,60934

Materials

B9H11351 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus D 8
granitic, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític

1,000      x 52,97000 = 52,97000

Subtotal: 52,97000 52,97000

COST DIRECTE 56,04605
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 56,0460556,0460556,0460556,04605

P-28P-28P-28P-28 F9J12X50F9J12X50F9J12X50F9J12X50 M2 Paviment asfaltic compost per una capa de reg
d'emulsió catiónica tipus ECI, capa de 70 mm de
mezcla bituminosa en calent tipus D-8 granític, 2
capas de mortersitétic via aigua en base de resines
acriliques i arids silicis antideslliscants color a triar i
una capa de pintura a base de resines acriliques via
aigua, color a triar

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 7,327,327,327,32 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,006 /R x 14,11000 = 0,08466

Subtotal: 0,08466 0,08466

Maquinària

C1702D00 H CAMIÓ CISTERNA PER A REG ASFÀLTIC 0,009 /R x 21,45000 = 0,19305

Subtotal: 0,19305 0,19305

Materials

B0552B00 KG EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA TIPUS ECI 2,000      x 0,30000 = 0,60000

Subtotal: 0,60000 0,60000

Partides d'obra

F9H11351 t Paviment asfaltic compost per una capa de reg
d'emulsió catiónica tipus ECI, capa de 70 mm de
mezcla bituminosa en calent tipus D-8 granític, 2
capas de mortersitétic via agigua en base de resines
acriliques i arids silicis antideslliscants color a triar i
una capa de pintura a base de resines acriliques via
aigua, color a triar

0,115      x 56,04605 = 6,44530

Subtotal: 6,44530 6,44530

COST DIRECTE 7,32301
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 7,323017,323017,323017,32301

P-29P-29P-29P-29 FD1BU021FD1BU021FD1BU021FD1BU021 U EMBORNAL PER A AIGUES PLUVIALS AMB CAIXA
PREFABRICADA DE FORMIGO DE 60X50 CM DE
SECCIO INTERIOR, AMB COL.LOCACIO DE
BASTIMENT I REIXA D'EMBORNAL DE
474X374X108 MM DE FOSA DUCTIL CLASSE
C-250 TIPUS CAZ DE GLS PREFABRICADOS
HORMIGON O SIMILAR

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 148,35148,35148,35148,35 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 2,540 /R x 13,69000 = 34,77260

A012N000 H OFICIAL 1A D´OBRA PÚBLICA 1,450 /R x 15,23000 = 22,08350

Subtotal: 56,85610 56,85610

Materials

BD1B102 U CAIXA DE FORMIGO PREFABRICADA PER
EMBORNAL DE 75X30X80 CM

1,000      x 33,67000 = 33,67000

BD1BU020 U BASTIMENT I REIXA  D'EMBORNAL DE
474X374X108 MM DE FOSA DUCTIL CLASSE
C-250 TIPUS CAZ DE GLS PREFABRICADOS
HORMIGON O SIMILAR

1,000      x 56,27000 = 56,27000

D0701821 M3 MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB
380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIO
EN VOLUM 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

0,024      x 64,70760 = 1,55298

Subtotal: 91,49298 91,49298
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COST DIRECTE 148,34908
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 148,34908148,34908148,34908148,34908

P-30P-30P-30P-30 FD7F5575FD7F5575FD7F5575FD7F5575 M TUB DE P.E.A.D CORRUGAT DOBLE CAPA DE
250MM DE DIAMETRE NOMINAL, EMBOLCALLAT
AMB FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2,
COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA INCLOS EL
MOVIMENT DE TERRES NECESSARI. Inclou tots
els treballs necessaris per la connexió correcte
d'escomesa

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 14,5014,5014,5014,50 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,050 /R x 15,80000 = 0,79000

A0140000 h Manobre 0,110 /R x 13,69000 = 1,50590

Subtotal: 2,29590 2,29590

Materials

BD7F5570 M TUB DE PEAD DN 200 MM CORRUGAT DOBLE
CAPA AMB MANEGUET D'UNIO

1,050      x 11,62000 = 12,20100

Subtotal: 12,20100 12,20100

COST DIRECTE 14,49690
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 14,4969014,4969014,4969014,49690

P-31P-31P-31P-31 FD7JC325FD7JC325FD7JC325FD7JC325 m TUB DE P.E.A.D CORRUGAT DOBLE CAPA DE 160
MM DE DIAMETRE NOMINAL, EMBOLCALLAT
AMB FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2,
COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA INCLOS EL
MOVIMENT DE TERRES NECESSARI

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 18,3618,3618,3618,36 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,450 /R x 13,30000 = 5,98500

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,450 /R x 15,80000 = 7,11000

Subtotal: 13,09500 13,09500

Materials

BD7F5370 M TUB DE PEAD DN 160 MM CORRUGAT DOBLE
CAPA AMB MANEGUET D'UNIO

1,000      x 5,07000 = 5,07000

Subtotal: 5,07000 5,07000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19643

COST DIRECTE 18,36143
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 18,3614318,3614318,3614318,36143

P-32P-32P-32P-32 FDK2U010FDK2U010FDK2U010FDK2U010 U PERICO QUADRAT PER A CANALITZACIO DE
SERVEIS DE 30X30X60 CM, AMB PARETS DE 14
CM DE GUIX DE MAO CALAT ARREBOSSADES
PER DINS AMB MORTER DE CIMENT I SOLERA
DRENANT DE MAO EN SEC, COL.LOCACIO DE
BASTIMENT I TAPA DE 285X285X30 MM DE FOSA
DUCTIL B-125 AMB GRAVAT DEL SERVEI

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 86,3186,3186,3186,31 €
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PARTIDES D'OBRA

CORRESPONENT

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H OFICIAL 1A D´OBRA PÚBLICA 1,500 /R x 15,23000 = 22,84500

A0140000 h Manobre 2,000 /R x 13,69000 = 27,38000

Subtotal: 50,22500 50,22500

Materials

D070A4D1 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PORTLAND, CALÇ I
SORRA AMB 200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA
PROPORCIO EN VOLUM 1:2:10, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L

0,009      x 89,01515 = 0,80114

BDKZ3151 U BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS
DE F.D. B-125 DE 285X285X30 MM

1,000      x 20,42000 = 20,42000

B0F1D2A1 U MAÓ CALAT, DE 29X14X10 CM, PER A REVESTIR 38,000      x 0,19000 = 7,22000

B0604220 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM

0,180      x 42,46000 = 7,64280

Subtotal: 36,08394 36,08394

COST DIRECTE 86,30894
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 86,3089486,3089486,3089486,30894

P-33P-33P-33P-33 FDK2U030FDK2U030FDK2U030FDK2U030 U PERICO QUADRAT PER A CANALITZACIO DE
SERVEIS DE 58X58X60 CM, AMB PARETS DE 14
CM DE GUIX DE MAO CALAT ARREBOSSADES
PER DINS AMB MORTER DE CIMENT I LLIT
DRENANT DE GRAVA DE 10 CM DE GRUIX,
COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA DE
440X440X45 MM DE FOSA DUCTIL C-250 AMB
GRAVAT DEL SERVEI CORRESPONENT

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 142,18142,18142,18142,18 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H OFICIAL 1A D´OBRA PÚBLICA 1,900 /R x 15,23000 = 28,93700

A0140000 h Manobre 2,600 /R x 13,69000 = 35,59400

Subtotal: 64,53100 64,53100

Materials

B0332020 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA,
PER A DRENS

0,075      x 13,51000 = 1,01325

BDKZ3170 U BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS
DE F.D.C-250 DE 440X440X45 MM

1,000      x 48,87000 = 48,87000

D070A4D1 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PORTLAND, CALÇ I
SORRA AMB 200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA
PROPORCIO EN VOLUM 1:2:10, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L

0,048      x 89,01515 = 4,27273

B0604220 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM

0,240      x 42,46000 = 10,19040

B0F1D2A1 U MAÓ CALAT, DE 29X14X10 CM, PER A REVESTIR 70,000      x 0,19000 = 13,30000
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 77,64638 77,64638

COST DIRECTE 142,17738
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 142,17738142,17738142,17738142,17738

P-34P-34P-34P-34 FFB26355FFB26355FFB26355FFB26355 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 32
MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 6 BAR
DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE 53-131,
CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJÀ I COL.LOCAT AL FONS DE LA
RASA

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 3,583,583,583,58 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,070 /R x 15,80000 = 1,10600

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,070 /R x 13,30000 = 0,93100

Subtotal: 2,03700 2,03700

Materials

BFWB2505 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 25 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A
PRESSIÓ

0,315      x 1,99000 = 0,62685

BFB26300 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 32
MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 6 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL SEGONS UNE 53-131

1,020      x 0,88000 = 0,89760

BFYB2505 U PART PROPORCIONAL D´ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 25 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ

1,050      x 0,02000 = 0,02100

Subtotal: 1,54545 1,54545

COST DIRECTE 3,58245
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 3,582453,582453,582453,58245

P-35P-35P-35P-35 FG22RG1KFG22RG1KFG22RG1KFG22RG1K m Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 6 J, resistència a
compressió de 250 N, muntat com a canalització
soterrada

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 2,082,082,082,08 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,033 /R x 15,80000 = 0,52140

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,020 /R x 13,28000 = 0,26560

Subtotal: 0,78700 0,78700

Materials

BG22RG10 m Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 6 J, resistència a
compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades

1,020      x 1,26000 = 1,28520

Subtotal: 1,28520 1,28520
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01181

COST DIRECTE 2,08401
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 2,084012,084012,084012,08401

P-36P-36P-36P-36 FHGAU010FHGAU010FHGAU010FHGAU010 u Armari de control d'enllumenat públic d'acer
inoxidable, amb 1 sortida, i programació per rellotge
astronòmic, totalment instal·lat, connectat i provat,
s´inclou base de formigó d'ancoratge i tot el petit
material auxiliar necessari de connexió i muntatge

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 694,73694,73694,73694,73 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 4,000 /R x 13,28000 = 53,12000

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 4,000 /R x 15,80000 = 63,20000

Subtotal: 116,32000 116,32000

Materials

BHGAU010 u Armari de protecció i control d'enllumenat públic, amb
6 sortides, doble nivell i programació per rellotge
astronòmic

1,000      x 450,00000 = 450,00000

BHGWU001 u Petit material auxiliar de connexió i muntatge per a
armaris de protecció i control d'enllumenat públic

1,000      x 94,16000 = 94,16000

D060Q021 m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

0,400      x 78,35446 = 31,34178

Subtotal: 575,50178 575,50178

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 2,90800

COST DIRECTE 694,72978
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 694,72978694,72978694,72978694,72978

P-37P-37P-37P-37 FHM11L23FHM11L23FHM11L23FHM11L23 u Subministre, instal3lació i col·locació de punt de llum
format per 3 projectors de fosa injectada d'alumini
amb làmpada de 250 W de vapor de sodi a.p. inclós
equips elèctrics auxiliars, fixats i suportats per
columna de planxa d'acer galvanitzat pintat color
negre grafit de forma troncocònica de 12 m d'alçària,
amb base platina i porta, col.locada sobre dau de
formigó, inclós piqueta de posta a terra, cablejat i
connexió a la xarxa d'enllumenat del vial, totalment
instal.lat i provat

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 1.478,011.478,011.478,011.478,01 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 3,000 /R x 13,28000 = 39,84000

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 1,500 /R x 15,80000 = 23,70000

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 13,69000 = 13,69000

Subtotal: 77,23000 77,23000

Maquinària

C1503000 H CAMIÓ GRUA 1,000 /R x 36,57000 = 36,57000

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,800 /R x 30,31000 = 24,24800
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PARTIDES D'OBRA

C1315010 H RETROEXCAVADORA PETITA 0,400 /R x 33,08000 = 13,23200

Subtotal: 74,05000 74,05000

Materials

BGD12220 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de
coure, de 1500 mm de llargària, de 14.6 mm de
diàmetre, de 300 µm

1,000      x 9,14000 = 9,14000

D060Q021 m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

3,300      x 78,35446 = 258,56972

BHM11L23 u Columna de planxa d'acer galvanitzat pintat color
negre grafit de forma troncocònica de 12 m d'alçària,
amb base platina i porta

1,000      x 350,00000 = 350,00000

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 1,500      x 30,80000 = 46,20000

BHN32G41 u Projector de cos de fosa injectada d'alumini, amb
làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 250 W,
tancada, amb equip d'alt factor, i fixacions

3,000      x 220,94000 = 662,82000

Subtotal: 1.326,72972 1.326,72972

COST DIRECTE 1.478,00972
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 1.478,009721.478,009721.478,009721.478,00972

P-38P-38P-38P-38 FJS3U206FJS3U206FJS3U206FJS3U206 U PROGRAMADOR ELECTRONIC DE DOBLE
PROGRAMA, AMB CONTROL D'APORTACIO
D'AIGUA, AMB TEMPS DE PROGRAMACIO DES
DE 1 MIN. FINS A 12 H PER ESTACIO EN PASSOS
D'1 MIN., AMB 6 ESTACIONS, AMB POSSIBILITAT
DE 8 ARRENCADES PER DIA I PROGRAMA, AMB
TRANSFORMADOR INTERIOR 230/26,5 V 50 HZ,
AMB BATERIA RECARGABLE DE SALVAGUARDA
DEL PROGRAMA, AMB CIRCUIT D'ARRENCADA
DE BOMBA, CARCASSA DE PLASTIC ESTANCA I
PREPARAT PER A MUNTATGE MURAL
EXTERIOR, TOTALMENT COL.LOCAT, INCLOSES
TOTES LES CONNEXIONS ELECTRIQUES, TANT
DEL CIRCUIT D'ALIMENTACIO DEL
PROGRAMADOR, COM DELS ELEMENTS
GOVERNATS PER AQUEST

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 158,33158,33158,33158,33 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,500 /R x 13,30000 = 6,65000

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,500 /R x 15,80000 = 7,90000

Subtotal: 14,55000 14,55000

Materials

BJS3U206 U PROGRAMADOR ELECTRONIC DE DOBLE
PROGRAMA, AMB CONTROL D'APORTACIO
D'AIGUA, AMB TEMPS DE PROGRAMACIO DES
DE 1 MIN. FINS A 12 H PER ESTACIO EN PASSOS
D'1 MIN., AMB 6 ESTACIONS, AMB POSSIBILITAT
DE 8 ARRENCADES PER DIA I PROGRAMA, AMB
TRANSFORMADOR INTERIOR 230/26,5 V 50 HZ,
AMB BATERIA RECARGABLE DE SALVAGUARDA
DEL PROGRAMA, AMB CIRCUIT D'ARRENCADA
DE BOMBA, CARCASSA DE PLASTIC ESTANCA I
PREPARAT PER A MUNTATGE MURAL EXTERIOR

1,000      x 143,78000 = 143,78000
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 143,78000 143,78000

COST DIRECTE 158,33000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 158,33000158,33000158,33000158,33000

FJS5C100FJS5C100FJS5C100FJS5C100 u Degoter autocompensant i antidrenant, inserit en tub
cec

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 21,5921,5921,5921,59 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,020 /R x 15,80000 = 0,31600

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,020 /R x 13,30000 = 0,26600

Subtotal: 0,58200 0,58200

Materials

BJS5C100 u sistema de reg automatitzat tipus rotrain de greenleaf
o similar que inclou el tub de 2.5 m., kit amb un tap i
una T i adaptador de reg automatitzat

1,000      x 21,00000 = 21,00000

Subtotal: 21,00000 21,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00873

COST DIRECTE 21,59073
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 21,5907321,5907321,5907321,59073

P-39P-39P-39P-39 FJSBU120FJSBU120FJSBU120FJSBU120 U ELECTROVALVULA DE ROSCA FEMELLA D'1 1/2''
DN, AMB ALIMENTACIO DEL RELE A 24V A.C.,
PER A PRESSIONS ENTRE 1 I 10 BAR, PER A
CABALS ENTRE 0,50 I 34,0 M3/H, AMB
REGULADOR DE CABAL, AMB COS I TAPA DE
PVC, POSSIBILITAT D'APERTURA MANUAL
ACTUANT SOBRE EL RELE, PURGAT INTERN,
TOTALMENT COL.LOCADA EN PERICO
SOTERRAT, INCLOSES LES CONNEXIONS AMB
LA XARXA D'AIGUA I LES CONNEXIONS
ELECTRIQUES

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 53,4353,4353,4353,43 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,375 /R x 13,30000 = 4,98750

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,375 /R x 15,80000 = 5,92500

Subtotal: 10,91250 10,91250

Materials

BJSBU120 U ELECTROVALVULA DE ROSCA FEMELLA D'1 1/2''
DN, AMB ALIMENTACIO DEL RELE A 24V A.C.,
PER A PRESSIONS ENTRE 1 I 10 BAR, PER A
CABALS ENTRE 0,50 I 34,0 M3/H, AMB
REGULADOR DE CABAL, AMB COS I TAPA DE
PVC, POSSIBILITAT D'APERTURA MANUAL
ACTUANT SOBRE EL RELE, PURGAT INTERN

1,000      x 42,52000 = 42,52000

Subtotal: 42,52000 42,52000
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COST DIRECTE 53,43250
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 53,4325053,4325053,4325053,43250

P-40P-40P-40P-40 FJSZU002FJSZU002FJSZU002FJSZU002 U CONNEXIÓ DE XARXA DE REG A
PROGRAMADOR I POSTA EN FUNCIONAMENT,
TOT INSTAL.LAT I PROVAT

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 364,22364,22364,22364,22 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 1,000 /R x 15,80000 = 15,80000

A0140000 h Manobre 4,000 /R x 13,69000 = 54,76000

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 1,000 /R x 13,30000 = 13,30000

Subtotal: 83,86000 83,86000

Maquinària

C170H000 H MÀQUINA TALLAJUNTS 0,500 /R x 8,27000 = 4,13500

C2005000 H REGLE VIBRATORI 0,300 /R x 3,77000 = 1,13100

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 2,000 /R x 68,31000 = 136,62000

C1503000 H CAMIÓ GRUA 1,000 /R x 36,57000 = 36,57000

Subtotal: 178,45600 178,45600

Materials

B0604220 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM

2,400      x 42,46000 = 101,90400

Subtotal: 101,90400 101,90400

COST DIRECTE 364,22000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 364,22000364,22000364,22000364,22000

P-41P-41P-41P-41 FN317424FN317424FN317424FN317424 U VÀLVULA D´ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE
DIÀMETRE NOMINAL 1´´1/4, DE 16 BAR DE PN, DE
BRONZE, TIPUS 2, MUNTADA EN PERICÓ DE
CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A DRENATGE,
CONNECTADA A LA XARXA DE PLUVIALS

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 44,9744,9744,9744,97 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,600 /R x 13,30000 = 7,98000

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,375 /R x 15,80000 = 5,92500

Subtotal: 13,90500 13,90500

Materials

BG221K20 M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 80 MM
DE DIÀMETRE NOMINAL I 4,25 MM DE GRUIX,
AMB GRAU DE RESISTÈNCIA AL XOC 7

5,000      x 1,39000 = 6,95000

BN317420 U VÀLVULA D´ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE
DIÀMETRE NOMINAL 1´´1/4, 16 BAR DE PN, DE
BRONZE, TIPUS 2

1,000      x 24,11000 = 24,11000

Subtotal: 31,06000 31,06000
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COST DIRECTE 44,96500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 44,9650044,9650044,9650044,96500

P-42P-42P-42P-42 FR3P1113FR3P1113FR3P1113FR3P1113 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A
JARDINERIA VEGETAL ADOBADA, A GRANEL,
AMB MINICARREGADORA PER A ANIVELLAMENT
SOBRE PNEUMÀTICS AMB ACCESSORI
ANIVELLADOR

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 25,7325,7325,7325,73 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012P000 H OFICIAL 1A JARDINER 0,010 /R x 15,23000 = 0,15230

Subtotal: 0,15230 0,15230

Maquinària

C133M0Q0 H MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS AMB
ACCESSORI ANIVELLADOR

0,050 /R x 33,99000 = 1,69950

Subtotal: 1,69950 1,69950

Materials

BR3P1110 M3 TERRA VEGETAL ADOBADA, A GRANEL 1,100      x 21,71000 = 23,88100

Subtotal: 23,88100 23,88100

COST DIRECTE 25,73280
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 25,7328025,7328025,7328025,73280

P-43P-43P-43P-43 FR45662CFR45662CFR45662CFR45662C u Subministrament de Schinus molle (pebrer bord) de
perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 45 cm i profunditat mínima 54 cm
segons fórmules NTJ o altre tipus d'arbre de
característiques similars que hi hagi en estoc en els
vivers alhora d'executar la partida i a escollir per la
DF

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 112,32112,32112,32112,32 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BR45662C u Schinus molle (pebrer bord) de perímetre de 20 a 25
cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 45 cm i
profunditat mínima 54 cm segons fórmules NTJ o
altre tipus d'arbre de característiques similars que hi
hagi en estoc en els vivers alhora d'executar la
partida  i a escollir per la DF

1,000      x 112,32000 = 112,32000

Subtotal: 112,32000 112,32000

COST DIRECTE 112,32000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 112,32000112,32000112,32000112,32000

P-44P-44P-44P-44 FR612479FR612479FR612479FR612479 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o
contenidor, de 25 a 35 cm de perímetre de tronc a 1
m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de
clot de plantació de 150x150x80 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del
clot amb substitució total de terra de l'excavació per
sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 225,61225,61225,61225,61 €



Projecte de parc esportiu a la zona esportiva del Mas Oliva-PU11040OT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 24/05/13 Pàg.: 35

PARTIDES D'OBRA

càrrega de les terres sobrants a camió

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012P200 h Oficial 2a jardiner 0,264 /R x 24,01000 = 6,33864

A012P000 H OFICIAL 1A JARDINER 0,132 /R x 15,23000 = 2,01036

A013P000 h Ajudant jardiner 0,520 /R x 20,75000 = 10,79000

Subtotal: 19,13900 19,13900

Maquinària

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,390 /R x 32,30000 = 12,59700

C1502E00 H CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3 0,320 /R x 33,14000 = 10,60480

C1503300 h Camió grua de 3 t 0,100 /R x 43,58000 = 4,35800

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,471 /R x 50,00000 = 23,55000

Subtotal: 51,10980 51,10980

Materials

BR341110 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ
05C, subministrat a granel

1,800      x 40,72000 = 73,29600

B0315600 t Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm 1,890      x 43,27000 = 81,78030

B0111000 M3 AIGUA 0,360      x 0,80000 = 0,28800

Subtotal: 155,36430 155,36430

COST DIRECTE 225,61310
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 225,61310225,61310225,61310225,61310

P-45P-45P-45P-45 FRF13195FRF13195FRF13195FRF13195 u sistema de reg automatitzat tipus rotrain de greenleaf
o similar que inclou el tub de 2.5 m., kit amb un tap i
una T i adaptador de reg automatitzat

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 21,5921,5921,5921,59 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Partides d'obra

FJS5C100 u Degoter autocompensant i antidrenant, inserit en tub
cec

1,000      x 21,59073 = 21,59073

Subtotal: 21,59073 21,59073

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 21,59073
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 21,5907321,5907321,5907321,59073

P-46P-46P-46P-46 FRZ51200FRZ51200FRZ51200FRZ51200 u Fixació dins del clot de plantació de pa de terra
d'arbre de perímetre entre 23 i 47 cm, amb sistema
de subjecció format per tres ancorategs metàl·lics,
cables, cingla i sistema tensor tipus Arborguy de
Greenleef o similar

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 107,44107,44107,44107,44 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 1,420 /R x 20,75000 = 29,46500

A012P000 H OFICIAL 1A JARDINER 1,420 /R x 15,23000 = 21,62660



Projecte de parc esportiu a la zona esportiva del Mas Oliva-PU11040OT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 24/05/13 Pàg.: 36

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 51,09160 51,09160

Materials

BRZ51200 u Conjunt per a fixació de pa de terra d'arbre de
perímetre entre 23 i 47 cm, format per tres ancoratges
metàl·lics, cables, cingla i sistema tensor tipus
Arborguy

1,000      x 55,58000 = 55,58000

Subtotal: 55,58000 55,58000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,76637

COST DIRECTE 107,43797
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 107,43797107,43797107,43797107,43797

P-47P-47P-47P-47 K2164771K2164771K2164771K2164771 m2 Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15
cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i
trasllat de porta metàl·lica existent

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 9,559,559,559,55 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 13,69000 = 4,10700

A0150000 h Manobre especialista 0,300 /R x 14,11000 = 4,23300

Subtotal: 8,34000 8,34000

Maquinària

C2001000 h Martell trencador manual 0,300 /R x 3,62000 = 1,08600

Subtotal: 1,08600 1,08600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12510

COST DIRECTE 9,55110
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 9,551109,551109,551109,55110

P-48P-48P-48P-48 K898E240K898E240K898E240K898E240 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb
pintura plàstica amb acabat llis, amb una ma de color
igual que l'existent (paret de separació amb camp de
futbol

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 3,273,273,273,27 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013D000 h Ajudant pintor 0,010 /R x 15,36000 = 0,15360

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,100 /R x 19,76000 = 1,97600

Subtotal: 2,12960 2,12960

Materials

B89ZPE00 kg Pintura plàstica per a exteriors 0,250      x 4,45000 = 1,11250

Subtotal: 1,11250 1,11250

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 2,12933 = 0,03194

Subtotal: 0,03194 0,03194



Projecte de parc esportiu a la zona esportiva del Mas Oliva-PU11040OT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 24/05/13 Pàg.: 37

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 3,27404
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIALCOST EXECUCIÓ MATERIAL 3,274043,274043,274043,27404

P-49P-49P-49P-49 Z001001Z001001Z001001Z001001 pa Redacció del pla de seguretat i salut Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 350,00350,00350,00350,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-50P-50P-50P-50 Z001002Z001002Z001002Z001002 pa Replanteig d'alineacions i rasants Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 225,00225,00225,00225,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-51P-51P-51P-51 Z001003Z001003Z001003Z001003 pa Seguretat i Salut Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 550,00550,00550,00550,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-52P-52P-52P-52 Z0010008Z0010008Z0010008Z0010008 ml Subministre i col·locació de tanca realtizada amb tub
60x20 mms i pletina 30x10 mm galbanitzat

Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 230,00230,00230,00230,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-53P-53P-53P-53 Z0010010Z0010010Z0010010Z0010010 ut Cistella de bàsquet exterior i antivandàlica Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 623,35623,35623,35623,35 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-54P-54P-54P-54 Z0010111Z0010111Z0010111Z0010111 ut Porteries de futbol exterior i antivandàlica Rend.:Rend.:Rend.:Rend.: 1,0001,0001,0001,000 898,36898,36898,36898,36 €

______________________________________________________________________________________________________________
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Annex 6- Pla de Gestió de Residus de la construcció
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS:             

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Obra:

Roses Comarca :

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

(tones)

440,00 244,80

Pes

(tones)

170102 0,542 0,00 0,512 0,00

170101 0,084 5,00 0,062 3,00

170107 0,052 10,00 0,082 5,00

170407 0,004 0,00 0,0009 0,00

fustes 170201 0,023 0,00 0,0663 0,00

170202 0,0006 0,00 0,004 0,00

170203 0,004 0,00 0,004 0,00

170802 0,00 0,00

170302 0,009 24,00 0,0012 10,00

170605 0,01 0,00 0,018 0,00

0,7286 39,000 0,7504 18,00

Pes

(tones)

0,05 0,974 0,045 0,91

170102 0,015 0,415 0,018 0,46

170101 0,032 0,413 0,0244 0,30

170107 0,002 0,089 0,0018 0,13

170802 0,003927 0,045 0,00972 0,00

0,001 0,011 0,0013 0,01

0,038 0,048 0,08 0,32

fustes 170201 0,0285 0,014 0,067 0,05

170203 0,00608 0,018 0,008 0,12

170904 0,00304 0,009 0,004 0,13

170407 0,00038 0,007 0,001 0,02

1,022 1,23

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

0,00 0,00

0,00 0,00

3,93 0,50

0,00 0,00

3,93 0,50

-

-

-

4.- -

5.- -
6.- -

7.- -
8.- -
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RESIDUS                                               
Rehabilitació i ampliació

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de 
construcció i demolició

tipus
DECRET 201/1994  i   DECRET161/2001,  Reguladors dels enderrocs i altres 
residus de la construcció 

quantitats
codificació

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis minimització

Projecte d'ordenació d'un parc esportiu

Situació: Zona esportiva del Mas Oliva

Municipi : Alt Empordà

(m3)

residu d'excavació t m3

  residu d'enderroc Codificació residus LER Pes residus Volum aparent Volum aparent

Ordre MAM/304/2002 (tones/m2) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica

formigó

petris

metalls

vidre

plàstics

guixos

betums

fibrociment 

residu d'enderroc t m3

residu de construcció Codificació residus LER Pes residus Volum aparent Volum aparent

Ordre MAM/304/2002 (tones/m2) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució
obra de fàbrica

formigó

petris

guixos

altres

   embalatges

plàstics

paper i cartró

metalls

residu de construcció t m3

                    fusta en bigues reutilitzables t m3

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables t m3

                    acer en perfils reutilitzables t m3

                    altres : t m3

Total d'elements reutilitzables t m3

MINIMITZACIÓ DE RESIDUS A OBRA. a l'obra es realitzaran les accions següents

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes (veure detall)
2.-Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització
3.- Els materials solts (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS:             

GESTIÓ DE RESIDUS

R.D. 105/2008 tones
160 5,41 no
80 0,42 no
4 0,01 no no especial

Fusta 2 0,01 no no especial
2 0,00 no no especial
1 0,01 no no especial
1 0,01 no no especial

inapreciable inapreciable si especial

R.D. 105/2008
no no

no no

no no

no no

no no

no no

no no

si si

- especificar -
- especificar -
- especificar -
- especificar -

-

-

gestor
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RESIDUS                                               
Rehabilitació i ampliacióREAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de 

construcció i demolició
DECRET 201/1994  i   DECRET161/2001,  Reguladors dels enderrocs i altres 
residus de la construcció 
DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis gestió

 Els materials d'excavació  que es reutilitzin a la mateixa obra o en una altra autoritzada, no tenen la consideració de residu

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a l'obra 
supera les quantitats de ...

Projecte
cal separar 
individualment tipus de residu

Formigó inert
Maons, teules i ceràmics inert
Metalls

Vidres
Plàstics
Paper i cartró
Especials*

* Dins dels residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, 
etc... i els materials que hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a 
part de la resta de residus

      Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en 
contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

projecte
Contenidor per Formigó

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...)

Contenidor per Metalls

Contenidor per Fustes

Contenidor per Plàstics

No especials Contenidor per Vidre

Contenidor per Paper i cartró

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial)

INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                        
                        

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus
Materials de construcció que contenen amiant altres
Residus que contenen hidrocarburs
Residus que contenen PCB
Terres contaminades

      Els residus es gestionaran fora de l'obra en:

                    Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

                    Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

    Tipus de residu i Nom ,adreça i codi de gestor del residu  ( decret 161/2001) (3)

tipus de residu adressa codi del gestor



3/4

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS:

PRESSUPOST ESTIMATIU

Costos

0,00
0,00
0,00
0,00

0

TIPUS RESIDU

runa neta runa bruta
0,00 0,00 0,00 0,00

4,45 0,00 0,00 0,00 0,00
0,62 0,00 0,00 0,00 0,00

0,03 0,00 0,00 0,00 0,00
Fusta 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,16 0,00 0,00 0,00 0,00
0,18 0,00 0,00 0,00 0,00
0,02 0,00 0,00 0,00 0,00

13,50 0,00 540,108

0,00 0,00 0,00 540,11

540,11 €

EL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL DE LA GESTIÓ DE RESIDUS ES DE €

440,00 244,80

40,02 19,23

277,80 6,01 1669,58 euros

19,23 12,02 231,14 euros

VOLUM TOTAL DELS RESIDUS 297,03

1900,72 euros
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RESIDUS                                               
Rehabilitació i ampliacióREAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de 

construcció i demolició

DECRET 201/1994  i   DECRET161/2001,  Reguladors dels enderrocs i altres 
residus de la construcció 
DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis  pressupost i fiances

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

Les previsions de separació de l'apartat de gestió  i : Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

     La distància mitjana al abocador : 15 Km Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

     Contenidors  de 5 m3 per cada tipus de residu Especials: nº transports a 200 €/ transport
Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Volum  
Classificació         

 
                         

     Valoritzador / Abocador          

 m3  (+35%) €/m3 €/m3 €/m3 €/m3

Formigó
Maons i ceràmics

Metalls

Vidres
Plàstics
Paper i cartró
Guixos i no especials

Perillosos Especials

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de :

Total de residus d'excavació t m3

Total de residus de construcció i enderroc t m3

   Càlcul de la fiança Residus d'excavació (1) m3 eu/m3

Residus d'enderroc, construcció i vials (2)  m3 eu/m3

m3

Total fiança
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                   

INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

-

-

-
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RESIDUS                                         
Rehabilitació i ampliacióREAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de 

construcció i demolició

DECRET 201/1994  i   DECRET161/2001,  Reguladors dels enderrocs i altres 
residus de la construcció 
DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis documentació gràfica

Contenidor 9 m3 . Apte per  formigó, ceràmics, petris i fusta

Contenidor 5 m3 . Apte per  plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m3 . Apte per  formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

Contenidor 1000 L . Apte per  paper i cartró, plàstics              Bidó 200 L .Apte per residus especials

El Reial Decret 105/2008 , estableix que cal facilitar plànols de les instal.lacions previstes per emmagatzematge, maneig, separació i 
altres operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau. Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les 
característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ acord amb la direcció facultativa.

Aquestes instal.laqcions genèriques, s'adaptaran a les caràcterístiques de l'obra mitjançant el Pla de gestió de residus  i hauràn de 
constar al Pla de seguretat i salut
Per tant es defineixen els diferents tipus de contenidor per la separació de residus a l'obra.
A més dels elements descrits, a l'obra hi haurà altres instal.lacions com :

Matxucadora de petris
Caseta per emmagatzematge de residus especials

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENI DOR 1000 L

CON TEN ID OR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3



]

enderroc total, vials 1/1

RESIDUS D'OBRES DE REHABILITACIÓ , REFORMA I AMPLIACIÓ
ENDERROC REFORMA / REHABILITACIÓ AMPLIACIÓ / REMUNTES

0

Pes

(tones)

0,542 0 0,512 0

0,084 0 0,062 0

0,052 0 0,082 0

0,004 0 0,0009 0

fustes 0,023 0 0,0663 0

0,0006 0 0,004 0

0,004 0 0,004 0

0,004 0 0,008 0

0,7136 0,00 0,7392 0,00

0

Pes

(tones)

0,338 0 0,3825 0
0,711 0 0,5253 0
0,051 0 0,0347 0

0,016 0 0,0036 0

fustes 0,0017 0 0,0047 0

0,0016 0 0,001 0

0,0008 0 0,007 0

0,009 0 0,0012 0

0,009 0 0,00153 0

1,1381 0,00 0,96153 0,00

0

Pes

(tones)

0,558 0 0,527 0

0,345 0 0,255 0

0,035 0 0,024 0

0,0078 0 0,0017 0

fustes 0,023 0 0,0644 0

0,0008 0 0,0005 0

0,0004 0 0,004 0

0,006 0 0,001 0

0,976 0,00 0,8776 0,00

Pes

(tones)

0,42 0,420 0,3 0,30

0,195 0,195 0,25 0,25

0,005 0,005 0,002 0,00

0,62 0,62 0,552 0,55

FITXA 
RESUM Total i  de vials Per Partides 

   Residus d'enderroc de construcció tipus : habitatge d'obra de fàbrica

 Superfície a enderrocar m2

Pes residus Volum aparent Volum aparent

(tones/m2) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica

formigó

petris

metalls

vidre

plàstics

altres

  residu d'enderroc t m3

   Residus d'enderroc de construcció tipus: habitatge d'estructura de formigó

Superfície a enderrocar m2

Pes residus Volum aparent Volum aparent

(tones/m2) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica
formigó

petris

metalls

vidre

plàstics

betum

altres

 residu d'enderroc t m3

  Residus d'enderroc de construcció tipus:  nau industrial d'obra de fàbrica

Superfície a enderrocar m2

Pes residus Volum aparent Volum aparent

(tones/m2) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica

formigó

petris

metalls

vidre

plàstics

altres

 residu enderroc  t m3

   Residus d'enderroc de vials ( no inclou excavació de rases)

Superfície a enderrocar m2

Pes residus Volum aparent Volum aparent

(tones/m2) (m3/m2) (m3)

granulats

betums

altres

 residu enderroc vials t m3



enderroc parcial 1/3

RESIDUS D'OBRES DE REHABILITACIÓ , REFORMA I AMPLIACIÓ
ENDERROC REFORMA / REHABILITACIÓ AMPLIACIÓ / REMUNTES

Pes

(tones)

0 1,8 0,00 0,00

6,97 1,5 10,46

9,18 1,2 11,02

6 2,5 15,00

0 2,6 0,00 0,00

0,5 7,85 3,93 0,50

fustes 0 0,8 0,00 0,00

0 0 0,00 0,00

Pes

(tones)

0 0,065 0,105 0,00 0,00

0 0,17 0,294 0,00 0,00

0 0,32 0,564 0,00 0,00

0 0,065 0,078 0,00 0,00

0 0,016 0,192 0,00 0,00

0 0,5 1,3 0,00 0,00

0 0,07948 0,11726 0,00 0,00

0 0,103 0,14571 0,00 0,00

0 0,112 0,17157 0,00 0,00

0 0,1232 0,198 0,00 0,00

0 0,11 0,18 0,00 0,00

0 0,12 0,22 0,00 0,00

0 0,13 0,28 0,00 0,00

0 0,16 0,1 0,00 0,00

0 0,2 0,13 0,00 0,00

0 0,24 0,16 0,00 0,00

0 0,16 0,12 0,00 0,00

0 0,2 0,15 0,00 0,00

0 0,24 0,18 0,00 0,00

0 0,12 0,15 0,00 0,00

0 0,15 0,18 0,00 0,00

0 0,2 0,24 0,00 0,00

FITXA 
RESUMTotal i de vials Per partides

   Residus d'enderroc en rehabilitació : enderroc parcial   (medició en m 3 )

Volum medició Pes residus Volum aparent

(m3) (tones/m3) (m3)

obra de fàbrica massissa

obra de fàbrica perforada

obra de fàbrica buida

formigó armat

paret de mamposteria

metalls ( acer )

altres

   Residus d'enderroc en rehabilitació : enderroc parcial  (medició en m 2 )

Superfície de  medició Volum Pes residus Volum aparent

(m2) (m3/m2) (tones/m2) (m3)

 parets i murs

 obra de fàbrica massissa 1

 obra de fàbrica massissa 2

 obra de fàbrica massissa 3

 obra de fàbrica buida 1

 obra de fàbrica buida 2

 paret de mamposteria

 sostres amb bigues metàl·liques

 Amb revoltó de rajola, intereix  70cm, sense capa de  compressió . Alçada de perfil 
h=variable.  El resultat corresponent al perfil  s'incorpora a acer reutilitzable.

sostre de biguetes h=10 cm

sostre de biguetes h=16 cm

sostre de biguetes h=20 cm

sostre de biguetes h=24 cm

 sostres amb bigues de formigó

Amb revoltó de maó, intereix 70 cm, sense cap de compressió .Alçada de 
biga h= variable.

bigueta i volta de maó h=16

bigueta i volta de maó h=20

bigueta i volta de maó h=24

biga i revoltó ceràmic h=16

biga i revoltó ceràmic h=20

biga i revoltó ceràmic h=24

biga i revoltó formigó h=16

biga i revoltó formigó h=20

biga i revoltó formigó h=24

 llosa de ceràmica armada , intereix 50-60 cm (sostre ceràmic)

h=12

h=15

h=20



enderroc parcial 2/3

Pes

(tones)

0 0,08 0,19 0,00 0,00

0 0,1 0,24 0,00 0,00

0 0,12 0,29 0,00 0,00

0 0,15 0,36 0,00 0,00

0 0,2 0,48 0,00 0,00

 biga 16x10, tarima  2,5cm 0 0,025 0,015 0,00 0,00

 biga 15x15, tarima  2,5cm 0 0,025 0,015 0,00 0,00

 biga 20x12, tarima  2,5cm 0 0,025 0,015 0,00 0,00

 biga 24x14, tarima  2,5cm 0 0,025 0,015 0,00 0,00

0 0,0854 0,075 0,00 0,00

0 0,0732 0,066 0,00 0,00

0 0,097 0,09 0,00 0,00

0 0,1122 0,105 0,00 0,00

0 0,02 0,05 0,00 0,00

0 0,03 0,075 0,00 0,00

0 0,04 0,1 0,00 0,00

0 0,05 0,125 0,00 0,00

0 0,0634 0,12 0,00 0,00

0 0,0577 0,11 0,00 0,00

0 0,04173 0,065 0,00 0,00

0 0,0125 0,02 0,00 0,00

0 0,025 0,1 0,00 0,00

0 0,035 0,042 0,00 0,00

0 0,04 0,072 0,00 0,00

0 0,1 0,18 0,00 0,00

0 0,032 0,0576 0,00 0,00

0 0,036 0,0432 0,00 0,00

0 0,072 0,0864 0,00 0,00

0 0,023 0,02875 0,00 0,00

0 0,017 0,016 0,00 0,00

0 0,015 0,0117 0,00 0,00

0 0,03 0,05 0,00 0,00

0 0,05 0,08 0,00 0,00

0 0,07 0,11 0,00 0,00

0 0,05 0,08 0,00 0,00

0 0,0234285 0,03 0,00 0,00

0 0,0334285 0,04 0,00 0,00

0 0,01 0,012 0,00 0,00

0 0,02 0,02 0,00 0,00

0 0,01 0,016 0,00 0,00

0 0,03 0,034 0,00 0,00

0 0,007 0,014 0,00 0,00

0 0,001 0,025 0,00 0,00

0 0,01 0,018 0,00 0,00

 ....... 0 0 0 0,00 0,00

Superfície de  medició Volum Pes residus Volum aparent

(m2) (m3/m2) (tones/m2) (m3)

 llosa de formigó armat

h=8

h=10

h=12

h=15

h=20

 sostres amb bigues de fusta i tarima de fusta, intereix 50 cm

 sostres amb bigues de fusta i revolto de guix o maó, intereix 50 cm

 biga 16x10, revoltó 8 cm

 biga 15x15, revoltó 8 cm

 biga 20x12, revoltó 10 cm

 biga 24x14, revoltó 12 cm

 capa de compressió de sostres i forjats amb armat

2 cm de gruix

3 cm de gruix

4 cm de gruix

5 cm de gruix

 cobertes (acabat)

teules àrabs velles i morter  

teules àrabs noves i morter  

teules àrabs velles i llates  

pissarra vella sobre

doblat de rasilla

 cobertes (base i pendent)

encadellat  ceràmic

maó massis 4 cm gruix

sorra o morter de pendents

envans de sostremort

envans de sostremort

envans de sostremort

 cel rasos

cel ras de placa d'escaiola

cel ras de canyís  enguixat

cel ras de cartró guix

 paviments

 rajola hidràulica o ceràmica

 rajola hidràulica o ceràmica

 rajola hidràulica o ceràmica

 terratzo sobre morter 

 tarima de 2cm sobre llates

 parquet, tarima 2 cm i llates

 revestiments

 enguixat

 arrebossat de ciment

 arrebossat de calç, estuc

 enrajolat de paret

 enrajolat de paret

 altres

vidres

fibrociment en plaques



enderroc parcial 3/3

21,471 0,00

0,000 0,00

0,000 0,00

0,000 0,00

0,000 0,00

15,000 0,00

0,000 0,00

0,000 0,00

0,000 0,00

0,000 0,00

0,000 0,00

0,000 0,00

0,000 0,00

0,000 0,00

0,000 0,00

0,000 0,00

36,471 0,00

0,032 0,025 0,000 0,00

0,045 0,036 0,000 0,00

0,048 0,04 0,000 0,00

0,0672 0,055 0,000 0,00

0,025 0,015 0,000 0,00

0,000 0,00

0,0015142 0,01274 0,000 0,00

0,0032857 0,0242857 0,000 0,00

0,0047837 0,0384285 0,000 0,00

0,0065857 0,0517 0,000 0,00

3,925 0,50

0,00 0,00

Resum de residus d'enderroc parcial durant la construcció
pes t volum m 3  

     parets i murs de fàbrica

     murs de mamposteria, pedra

     sostres amb bigues metàl·liques

     sostres amb bigues de formigó

     llosa de ceràmica  armada

     formigó armat

     sostre amb bigues de fusta i tarima de fusta

     sostre amb bigues de fusta i revoltó de guix o maó

     capa de compressió de sostres i forjats amb armat

     cobertes (acabat)

     cobertes (base i pendents)

     cel rasos

     paviments

     revestiments

     vidres

     fibrociment en plaques

 Residus d'enderroc en rehabilitació i reforma d'edifici t m3

Resum de residus d'enderroc reutilitzables
t m3

 fusta , bigues reutilitzables bigues 16x10 cm

bigues 15x15 cm

bigues 20x12 cm

bigues 24x14 cm

 empostissats, tarimes,llates 2-2,5 cm gruix

 fusta sense format

 acer , perfils reutilitzables IPN h=10

IPN h=16

IPN h=20

IPN h=24

varis

  altres elements susceptibles de ser reutilitzats:



reforma i rehabilitació amb nous fonaments 1/1

RESIDUS D'OBRES DE REHABILITACIÓ , REFORMA I AMPLIACIÓ
ENDERROC REFORMA / REHABILITACIÓ AMPLIACIÓ / REMUNTES

(tones)
10,00 2 20,00

0,00 1,7 0,00
0,00 2,1 0,00

0,00 1,7 0,00

0,00 1,7 0,00

0,00 1,8 0,00

0,00 0 0,00

10,00 20,00 10,00

16,50

0,9

0,7

0,5 1,30 %
0,3

0,7 11,34

11,34

Pes

(tones)

0,085885 0,973549 0,08957 1,0153207

0,036634 0,4152647 0,0407 0,4613549

0,036464 0,4133377 0,02605 0,2952898

0,00786 0,089097 0,0118 0,1337589

0,003927 0,0445145 0,0097 0

0,001 0,0113355 0,0013 0,0147362

0,004267 0,048369 0,02853 0,323402

fustes 0,001207 0,0136819 0,0045 0,0510098

0,00158 0,0179101 0,01035 0,1173224

0,00083 0,0094085 0,01188 0,1346657

0,00065 0,0073681 0,0018 0,0204039

0,090152 1,02 0,1181 1,338723

FITXA 
RESUMTotal  i  de vials Per Partides 

   Residus d'excavació
       Volum     Densitat residu real     Pes residu

    Tipus de terres d'excavació ( m3) (tones/m3)
grava i sorra compacta

grava i sorra solta

argiles

terra vegetal

terraplé

pedraplé

altres

   Total residu excavació m3 t m3

   Residus de rehabilitació ( construcció )        (  superfície d'obra nova equivalent,  per al càlcul de residus)

Superficie de reforma o rehabilitació m2

Tipus de rehabilitació Percentatge aproximat del pressupost corresponent a 
l'enderroc de la rehabilitació  respecte el pressupost 
d'execució de la rehabilitació en %           ( 20% màxim)

Rehabilitació integral

Reforma afectant elements estructurals

Reforma no afectant elements estructurals

Reforma poca entitat

Superficie d'obra nova equivalent m2

   Residus de rehabilitació (construcció)

Superfície equivalent m2

Pes residus Volum aparent Volum aparent

(tones/m2) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució
obra de fàbrica

formigó

petris

guixos

altres

   embalatges

plàstics

paper i cartró

metalls

  Residu  de rehabilitació ( construcció ) t m3



ampliació amb nous fonaments 1/1

RESIDUS D'OBRES DE REHABILITACIÓ , REFORMA I AMPLIACIÓ
ENDERROC REFORMA / REHABILITACIÓ AMPLIACIÓ / REMUNTES

(tones)

0,00 2 0,00

0,00 1,7 0,00

0,00 2,1 0,00

0,00 1,7 0,00

0,00 1,7 0,00

0,00 1,8 0,00

0,00 0 0,00

0,00 0,00 0,00

0

Pes

(tones)

0,085885 0 0,08957 0

0,036634 0 0,0407 0

0,036464 0 0,02605 0

0,00786 0 0,0118 0

0,003927 0 0,00972 0

0,001 0 0,0013 0

0,004267 0 0,02853 0
fustes 0,001207 0 0,0045 0

0,00158 0 0,01035 0

0,00083 0 0,01188 0

0,00065 0 0,0018 0

0,00 0,1181 0,00

FITXA 
RESUM Total  i  de vials Per Partides 

   Residus d'excavació
       Volum     Densitat residu real     Pes residu

 Tipus de terres d'excavació  m3 (tones/m3)

grava i sorra compacta

grava i sorra solta

argiles

terra vegetal

terraplé

pedraplé

altres

   Total residu excavació m3 t m3

   Residus de construcció d'ampliació d'edifici (ampliació en lateral o remunta)

 Superfície construïda m2

Pes residus Volum aparent Volum aparent

(tones/m2) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució
obra de fàbrica

formigó

petris

guixos

altres

   embalatges

plàstics

paper i cartró

metalls

Residu d'ampliació d'edifici t m3



Annex 7- Programa de treball
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Annex 8- Estudi Bàsic de Seguretat i Salut



 



ESTUDI  BÀSIC DE  SEGURETAT  I  SALUT

1 DADES DE L'OBRA

1.1 Tipus d'obra
Projecte de parc esportiu en la zona del Mas Oliva

1.2 Emplaçament
Vial Nord

1.3 Superfície d’actuació: 2.200  m2  aprox.

1.4 Pressupost d’execució material: 95.992,37 €

1.5 Promotor
Ajuntament de Roses

1.6 Tècnics autors del Projecte d'execució
Cristina Casas i Facerias, arquitecta cap de Departament

1.7 Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut
Cristina Casas i Facerias, arquitecta municipal 

2 DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT

2.1 Àmbit de desenvolupament
La zona d’actuació es troba dins la zona esportiva del Mas Oliva, concretament al costat del camp
del de futbol. 

2.2 Característiques del terreny: resistència, cohesió, nivell freàtic
La parcel·la es localitza damunt d’un con de dejacció constituït per graves i sorres i provinents de
l’erosió dels relleus pròxims a la zona que recobreixen amb escassa potència el substrat rocallós, el
qual pertany a la unitat de la Península del Cap de Creus, que correspon a la granodiorita
gneissificada i als esquistos que hi van quedar englobats en el moment de la intrusió.
L’abril del l’any 2006, en conseqüència de la redacció del projecte de construcció de la piscina i
edificacions annexes, que se situa a pocs metres de l’edifici en qüestió, es realitza un estudi
geotècnic amb l’objectiu de determinar la naturalesa i característiques geotècniques dels diferents
materials del subsòl que comprèn deu sondatjes mecànics amb penetrosonda, assatjos in situ i
assatjos de laboratori, dels quals s’interpreta que els materials que conformen el subsòl són: els
primers 40 cm. es tracta d’un rebliment format per argiles sorrenques i sorres i graves argiloses de
color marró amb alguns fragments rocallosos; fins a una fondària de dos metres argiles, sorres i
graves de color marró. En el mateix informe es recomana com a fonamentació la superficial en una
cota a partir del metre de profunditat de la rasant actual del terreny.

2.3 Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn 
Els edificis de l’entorn, existents, no presenten deficiències físiques importants, visibles externament.
Les obres es desenvoluparan en un entorn aïllat d’edificació

2.4 Instal·lacions de serveis públics, tant vistes com soterrades
La xarxa de subministrament de baixa tensió, telefònica subministrament d’aigua i la connexió al
clavegueram i pluvials són soterrats.

2.5 Ubicació de vials (amplada, nombre, densitat de circulació) i amplada de voreres:
En l’entorn on s’ubiquen les obres dona a dos vials, un en construcció i l'altre en funcionament però
amb molt poc trànsit.

3 COMPLIMENT DEL R.D. 1626/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES DE
SEGURETAT I  SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ

3.1 INTRODUCCIÓ



Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les
previsions respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com
informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els
previsibles treballs posteriors de manteniment.
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves
obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu
desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual
s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció.

En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha
d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i
complementin les previsions contingudes en el present document.
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de
Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En
cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta
Administració.

Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel
seguiment del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se en
coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores.
Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots-
contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les
mesures de seguretat i salut a l'obra.
Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avís a l'autoritat laboral
competent, segons model inclòs a l’annex III del Reial Decret.
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el
Pla de Seguretat i Salut.

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la
Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels
treballadors, podrà aturar l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball
i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors.
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de
les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è).

3.2 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA

L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis    d'acció    preventiva  recollits
en l'art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)"
durant l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats:

a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja
b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves

condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars
d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les

instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els
defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors

e) La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents
materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats
g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes
h) L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de

dedicar a les diferents feines o fases del treball
i) La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es

realitzi a l'obra o a prop de l'obra.

Els principis     d'acció     preventiva   establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents:

1 L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord
amb els següents principis generals:
a) Evitar riscos
b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar
c) Combatre els riscos a l'origen



d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels
llocs de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de
reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut

e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica
f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill
g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització

del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors
ambientals en el treball

h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual
i) Donar les degudes instruccions als treballadors

2 L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en
matèria de seguretat i salut en el moment d’encomanar les feines

3 L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors
que hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i
específic

4 L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències
no temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en
compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives,
que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui
substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més
segures

5 Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a
àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus
treballadors, els treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats
cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu
treball personal.

3.3 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes
a l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos
particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant
tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a d'altres feines.

S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes,
talls, cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel
treball que es realitzi.
A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes
i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi.
Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors
(reparació, manteniment...).

3.3.1 MITJANS I MAQUINÀRIA 
- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Desploma i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...)

- Riscos derivats del funcionament de grues
- Caiguda de la càrrega transportada

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,

plataformes)
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Contactes elèctrics directes o indirectes
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques

3.3.2 TREBALLS PREVIS
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,

plataformes)



- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Bolcada de piles de materials
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions

químiques)

3.3.3 ENDERROCS
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Projecció de partícules durant els treballs
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,

plataformes)
- Contactes amb materials agressius
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Fallida de l'estructura
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Acumulació de runes

3.3.4 MOVIMENTS DE TERRES I EXCAVACIONS
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,

plataformes)
- Cops i ensopegades 

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Desploma i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases
- Desploma i/o caiguda de les edificacions veïnes
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques
- Sobre esforços per postures incorrectes

3.3.5 REFORÇ I ESTABILITZACIÓ DEL SÒL; RECALÇAMENT DE FONAMENTS
D’EDIFICACIONS EXISTENTS SI ÉS NECESSARI PER A L’EXECUCIÓ DE L’OBRA
D’URBANITZACIÓ.
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Projecció de partícules durant els treballs
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,

plataformes)
- Contactes amb materials agressius
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Desploma i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases
- Desploma i/o caiguda de les edificacions veïnes

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques
- Contactes elèctrics directes o indirectes
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Fallides d'encofrats
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Bolcada de piles de material
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions

químiques)

 3.3.6 ESTRUCTURA; CONSTRUCCIÓ DEL FERM
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Projecció de partícules durant els treballs
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,

plataformes)
- Contactes amb materials agressius



- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Contactes elèctrics directes o indirectes
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Fallides d'encofrats
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Bolcada de piles de material
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions

químiques)

3.3.7 RAM DE PALETA; OBRA CIVIL I ELEMENTS D’URBANITZACIÓ
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Projecció de partícules durant els treballs
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,

plataformes)
- Contactes amb materials agressius
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Bolcada de piles de material
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions

químiques)

3.3.8 PAVIMENTACIÓ; REVESTIMENTS I ACABATS 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Projecció de partícules durant els treballs
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,

plataformes)
- Contactes amb materials agressius
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Bolcada de piles de material
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions

químiques)

3.3.9 INSTAL·LACIONS; SERVEIS URBANS
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,

plataformes)
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Emanacions de gasos en obertures de pous morts
- Contactes elèctrics directes o indirectes
- Sobreesforços per postures incorrectes
- Caigudes de pals i antenes

3.3.10 RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS
ESPECIALS (Annex II del R.D.1627/1997)

1 Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda
d'altura, per les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els
procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball

2 Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc
d'especial gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels
treballadors sigui legalment exigible

3 Treballs amb exposició a radiacions ionitzades pels quals la normativa específica
obligui a la delimitació de zones controlades o vigilades



4 Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió

5 Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió

6 Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de
terres subterranis

7 Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic

8 Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit

9 Treballs que impliquin l'ús d'explosius

10 Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

3.4 MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ

Com a criteri general privaran les proteccions col·lectives en front les individuals. A més,
s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines
de treball. D'altra banda els medis de protecció hauran d'estar homologats segons la normativa
vigent.
Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs
posteriors (reparació, manteniment...).
Les persones que intervinguin de forma mes continuada a l’obra cal que rebin informació
detallada de les operacions a realitzar, utilització adequada de les màquines i mitjans auxiliars,
riscos que impliquen i utilització necessària dels mitjans de protecció col·lectiva, així com del
comportament que cal tenir per a combatre aquest riscos en situacions d’emergència.
Els elements de protecció col·lectiva s’ajustaran a les característiques fonamentals següents:

- Les tanques autònomes de limitació i protecció tindran com a mínim 90 cm. d’alçada,
essent construïdes a base de tubs metàl·lics i amb peus per a mantenir la seva verticalitat.

- Els topalls de desplaçament de vehicles es podran realitzar amb un parell de taulons
embridats, fixats al terreny per mitjà de rodons clavats a aquest, o d'una altra forma eficaç.

- Les xarxes seran de poliamida. Les seves característiques generals seran tals que
compleixin, amb garantia, la funció protectora per a la qual estan previstes

- Els elements de subjecció, cinturó de seguretat, ancoratges, suports i ancoratges de xarxes
tindran suficient resistència per a suportar els esforços a que puguin ser sotmesos d’acord
amb la seva funció protectora.

- La sensibilitat mínima dels interruptors diferencials serà per a l’enllumenat de 30 A i per
força de 300 m. La resistència de les preses de terra no serà superior a la que garanteix
d’acord amb la sensibilitat de l’interruptor diferencial, una tensió de contacte indirecta
màxima de 24 V. Es mesurarà la seva resistència periòdicament i, sobretot, l’època més
seca de l’any.

- Els extintors seran adequats en agent extintor i mida al tipus d’incendi previsible, i es
revisaran cada 6 mesos com a màxim.

- Els mitjans auxiliars de topografia, les cintes, banderoles, mires, etc..., seran dialèctics,
atès el risc d’electrocució per les línies elèctriques i catenàries del ferrocarril.

- Les pistes per a vehicles es regaran convenientment perquè no es produeixi aixecament de
pols.

3.4.1 MESURES DE PROTECCIÓ COL.LECTIVA
- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les

diferents feines i circulacions dins l'obra
- Senyalització de les zones de perill
- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior

de l'obra com en relació amb els vials exteriors
- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de

càrrega i descàrrega
- Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents
- Els elements de les instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants
- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra



- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques,
control de la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc

- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra
- Sistema de reg que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat
- Comprovació de solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl,

edificacions veïnes)
- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de

rases
- Utilització de paviments antilliscants. 
- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.
- Col·locació de xarxa en forats horitzontals
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)
- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades
- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides

3.4.2 MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules
- Utilització de calçat de seguretat
- Utilització de casc homologat
- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir

punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la
utilització del qual serà obligatòria

- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials
agressius i minimitzar el risc de talls i punxades

- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos
- Utilització de davantals
- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància dels treballs amb perill d'intoxicació
per més d'un operari. Utilització d'equips de subministrament d'aire
- Tot element de protecció s’ajustarà a les Normes Tècniques Reglamentàries del
Ministeri de Treball (MT).
- En els casos en que no existeixi Norma d’Homologació Oficial, seran de qualitat
adequada a les seves respectives prestacions.
- Totes les peces de protecció personal o elements de protecció col·lectiva compliran
el que especifiqui la normativa vigent. A més, tindrà fixat un període de vida útil, que es
refusarà a la finalització d’aquest.
- Quant per les circumstàncies de treball es produeixi un deteriorament més ràpid en
una determinada peça de roba o equip, es farà la reposició d’aquesta,
independentment de la durada prevista o data de lliurament.
- Qualsevol peça de roba o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, és a dir
el màxim per el qual fou concebut (per exemple un accident) serà refusat i es farà la
reposició al moment.
- Aquelles peces de roba que pel seu ús hagin adquirit més folgances o toleràncies de
les admeses pel fabricant, seran reposades immediatament. 
- L’ús d’una peça de roba o equip de protecció mai representarà un risc en si mateix.

- Totes les reposicions de material personal i col·lectiu que s’hagin de dur a terme durant el
transcurs de la realització de l’obra, per motius de deteriorament, mal estat, desaparició,
robatori, etc..., seran a càrrec del contractista.

3.4.3 MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS
- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la

calçada s'ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha
d'impedir que persones alienes a l'obra puguin entrar.

- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació
amb els vials exteriors

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de
càrrega i descàrrega

- Comprovació de solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl,
edificacions veïnes)

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

3.4.4      INSTAL·LACIONS PROVISIONALS

- Es disposarà de caseta per a magatzem, caseta d’oficines, caseta per a vestuari,
serveis higiènics i caseta menjador, degudament dotats.
- El vestuari tindrà armaris individuals amb clau, seients i calefacció.



- La caseta de serveis higiènics tindrà un lavabo i una dutxa amb aigua freda i calenta
per a cada deu treballadors, i un WC per a cada 25 treballadors, amb miralls i calefacció.

- El menjador disposarà de taules i seients amb respatller, piques per a rentar els
plats, escalfador de menjar, calefacció i un contenidor per a deixalles.

- Per a la neteja i conservació d’aquest locals es disposarà d’un treballador amb la
dedicació necessària.

3.4.5 VIGILANT DE SEGURETAT
- Es nomenarà un vigilant de seguretat d’acord amb allò que preveu l’Ordenança

General de Seguretat i higiene en el Treball.

3.4.6    COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT LABORAL
- Quan a l’obra se superin els 50 treballadors, és obligat constituir un comitè de

seguretat i higiene en el treball, les obligacions i forma d’actuació del qual seran les que
assenyala l’OGSHT en el seu article núm. 8.

La seva composició serà la següent:
President:           El cap d’obra o persona que designi.
Vice-president:   El tècnic de seguretat de l’obra.
Secretari:           Un administratiu de l’obra

     Vocals:              L’ATS i almenys 3 treballadors que pertanyin als oficis més significatius 
                  de l’obra.

3.5 PRIMERS AUXILIS

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent,
que es revisarà mensualment i es farà d’immediat la reposició del material consumit.
S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de
traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una lista amb
els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per
garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats als centres d’assistència.

3.5.1     LLISTAT DE CENTRES D’ASSISTÈNCIA

ÀREA BÀSICA DE SALUT (C.A.P.)
Ctra. Mas Oliva, s/n   telf. 972 25 31 13 

HOSPITAL DE FIGUERES
Ronda Parroco Aroles, s/n   telf. 972 50 14 00

CONSORCI TRANSPORT SANITARI
telf. 972 50 50 50 / 972 67 50 50

3.5.2     RECONEIXEMENT MÈDIC

Tot el personal que comenci a treballar a l’obra, haurà de passar un reconeixement mèdic previ
al treball i, que serà repetit en el període d’un any.

3.6 NORMATIVA APLICABLE
- Directiva 92/57/CEE de  24 de Junio (DO: 26/08/92)

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de construcción
temporales o móviles

- RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97)
Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción
Transposició de la Directiva 92/57/CEE
Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d'inclusió d'Estudi de Seguretat i Higiene en projectes
d'edificació i obres públiques

- Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95)
Prevención de riesgos laborales

Desenvolupament de la Llei a través de les següents disposicions:
· RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97)

Reglamento de los Servicios de Prevención

· RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)
Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo



· RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo
En el capítol 1 excloeix les obres de construcció però el RD 1627/1997 l'esmenta en quant a
escales de mà.
Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O.
09/03/1971)

 
· RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que
entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores

· RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97)
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes
cancerígenos durante el trabajo

· RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los trabajadores de
equipos de protección individual

· RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos
de trabajo
Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre utilització dels equips de treball
Modif. i deroga capítols de la Ord. de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 09/03/1971)

- O. de 20 de mayo de 1952  (BOE: 15/06/52)
Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la Construcción
Modificacions: O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53) 

O. d 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66)
Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956

- O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66º a 74º  (BOE: 03/02/40)
Reglamento general sobre Seguridad e Higiene

- O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1º a 4º, 183º a 291º y Anexos I y II  (BOE: 05/09/70)
Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construcción, vidrio y cerámica. (Correcció d'errades:

BOE: 17/10/70)

- O. de 20 de septiembre de 1986  (BOE: 13/10/86)
Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el estudio de
Seguridad e Higiene. (Correcció d'errades: BOE: 31/10/86)

- O. de 16 de diciembre de 1987  (BOE: 29/12/87)
Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su cumplimiento y
tramitación

- O. de 31de agosto de 1987  (BOE: 18/09/87)
Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado

- O. de 23 de mayo de 1977  (BOE: 14/06/77)
Reglamento de aparatos elevadores para obras
Modificació:O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81)

- O. de 28 de junio de 1988  (BOE: 07/07/88)
Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de elevación y
Manutención referente a grúas-torre desmontables para obras
Modificació:O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90)

- O. de 31 de octubre de 1984  (BOE: 07/11/84)
Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto

- O. de 7 de enero de 1987  (BOE: 15/01/87)
Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto

- RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89)
Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo

- O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71)
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo
Correcció d'errades: BOE: 06/04/71
Modificació:BOE: 02/11/89



Derogats alguns capítols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997,
RD 773/1997 i RD 1215/1997

- Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglamentarias para distintos medios de
protección personal de trabajadores 
· R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metálicos
· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos
· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores

Modificació: BOE: 24/10/75
· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de electricidad

Modificació: BOE: 25/10/75
· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad contra riesgos

mecánicos
Modificació: BOE: 27/10/75

· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de maniobras
Modificació: BOE: 28/10/75          

 
· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de protección personal de vias

respiratorias. Normasa comunes y adaptadores faciales
Modificació: BOE: 29/10/75

· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de protección personal de vias
respiratorias: filtros mecánicos
Modificació: BOE: 30/10/75

· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de protección personal de vias
respiratorias: mascarillas autofiltrantes
Modificació: BOE: 31/10/75

· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de protección personal de vias
respiratorias: filtros químicos y mixtos contra amoníaco
Modificació: BOE: 01/11/75

- Normativa d'àmbit local (ordenances municipals)

         Roses, abril de 2013

Cristina Casas Facerias
Arquitecta municipal



Annex 9- Proposta que s'inclou en les al·legacions



 




















