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MEMÒRIA 

1. DADES GENERALS 

Identificació i agents del projecte 

Títol projecte 
Construcció de la illa de 40 nínxols del pati 5 del cementiri municipal de Roses 
 
Emplaçament 
Cementiri municipal de Roses 
 
Promotor 
Ajuntament de Roses 
 
Autors del Projecte 
Departament  de Projectes i Habitatge de l’Àrea de  Serveis Territorials 
 Cristina Casas i Facerias, arquitecte municipal  
 Carles Quirch i Nuñez, arquitecte tècnic 
 
Delineació i producció 
Àrea de Serveis Territorials. 
 David Alabau, delineant 
 Paki Goikoetxea, delineant 
 Vicenta Serrano, delineant 
 
2. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

Objecte del Projecte 
L’objecte del present projecte és la construcció de l’illa de 40 nínxols al pati núm. 5, amb 
un sistema constructiu de fàcil execució i que s’ajusti al decret 297/1997 de reglament de 
policia sanitària-mortuòria pel que fa a mides i característiques tècniques dels nínxols  
 
Bàsicament consistirà en la construcció de quatre fileres de nínxols que se situaran sobre 
una de les  lloses que es van preveure quan es va urbanitzar en una de les ampliacions 
del Cementiri executades amb anterioritat. 
 
La illa del pati identificat amb el núm. 5 on es pretén l’ampliació dels nínxols es troba 
adossada a la paret de tancament situada al nord-est que limita el recinte del cementiri 
amb el carrer Pere III.  
 
La proposta consisteix en la construcció de 40 nínxols ( 10 mòduls de 4 plantes d’alçada ) 
disposats segons s’indica en els plànols, així com la coberta de tot el conjunt . 
 
Antecedents  
• Dades prèvies 
El projecte es redacta en base a la necessitat de donar cobertura per els propers 
enterraments, doncs a data d’avui només queden 11 nínxols buits.  
 
L'import de les obres no està previst en el Pressupost municipal vigent. 
 
Les obres d’urbanització de l’última ampliació del cementiri es van acabar el 22-08-2001. 



 
 

 

 
L’any 2010 es van construir la illa de nínxols en el bloc del costat amb el mateix sistema 
que es proposa per a la construcció d’aquesta illa.  
 
En data 16 d’agost de 2010, es dóna per finalitzada l’obra dels construcció dels 44 nínxols a l’illa 26 
pati 5è del cementiri municipal. 
 
• Requisits normatius 
Pel que fa al que disposa l’article 107.5 LCAP, el projecte de construcció de l’illa de 40 
nínxols al pati núm. 5 del cementiri de Roses, compleix amb el contingut normatiu i 
instal·lacions tècniques d’obligat compliment i a la normativa d’aplicació relativa a: 
 
- Llei 38/1999 d’ordenació de l’edificació (BOE: 06/11/99),modificació: llei 52/2002,(BOE 31/12/02) 

Modificada pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. art. 105 
- RD 314/2006 de codi Tècnic de l’edificació, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) 
- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, de Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
- Reial Decret Llei 3/2011 de 14 de novembre, de text refós de Contractes del Sector Públic. 
- Reial Decret 1098/2001. De 12 d’octubre, de Reglament General de la Llei de Contractes. 
- Decret 179/1995, de 13 de juny, de Reglament d’Obres, Activitats i Serveis del Ens Locals (ROAS). 
- D 462/71, de Normes per la redacció de projectes i direcció d’obres d’edificació (BOE: 24/3/71)modificat 

pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85). 
- O. 9/6/71, de Normes sobre el llibre d’Ordres i assistències en obres d’edificació (BOE: 17/6/71) 

correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91) 
- D 461/1997, de Llibre d’Ordres i visites de 11 de març. 
- D. 462/71, de Certificat final de direcció d’obres (BOE: 24/3/71) 
- Llei 20/1991, de 25 de novembre, de Promoció de l’Accessibilitat i de supressió de Barreres 

Arquitectòniques. 
- Decret 135/1995, de 24 de març, de Desplegament de la Llei 20/1991 de Promoció de l’Accessibilitat i de 

supressió de Barreres Arquitectòniques. 
- Reial Decret 505/2007, pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat i de supressió de 

barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. 
- Ordre VIV/561/2010, de 1 de Febrer, per el que es desenvolupa el document tècnic de condicions 

bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats. 
- Reial decret 1627/1997 de 24 d’octubre, pel que s’estableixen les Disposicions Mínimes de Seguretat i 

Salut en les Obres de Construcció. 
- Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme. 
- Decret 305/2006, de 18 de juliol, de Reglament de la Llei d’Urbanisme. 
- Reial Decret Legislatiu 2/2008 de Text Refós de la Llei del Sòl. 
- POUM aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme en data 11 de febrer de 2010, 

donada la conformitat del Text refós per la CTU en data 02 de juny de 2010 i publicat al DOGC 5682 en 
data 30 de juliol de 2010. 

- Llei 6/2001, de 31 de maig, d’Ordenació Ambiental de l’Enllumenat per a la Protecció del Medi Nocturn. 
- Decret 82/2005, de 3 de maig de Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001 d’Ordenació 

Ambiental de l’Enllumenat per a la Protecció del Medi Nocturn. 
- Catàleg d’elements urbans i criteris d’urbanització aprovat inicialment pel Ple Ordinari de data 3 de 

desembre de 2001  i definitivament per decret de data 15 de febrer de 2002. 
- Llei 16/2002, de Contaminació acústica. 
- Llei 37/2007 del soroll en referència a la zonificació acústica, objectius de qualitat i emissions acústiques 

i el Reglament que la desenvolupa (RD 1367/2007)  
- Llei 8/2005 de protecció, gestió i ordenació del paisatge i el Reglament que la desenvolupa (decret 

343/2006) 
- Decret 297/1997 de 25 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de Policia sanitària-mortuòria 
- Ordenança Municipal de Sorolls i vibracions de Roses. 
- Ordenança de residus i neteja urbana de Roses.  
Pel que fa a la normativa tècnica, les prestacions de l’edificació no cal que compleixi amb els requisits bàsics 
de qualitat establerts per la Llei d’Ordenació de l’Edificació (LOE Llei 38/1999) i els desenvolupats 
principalment pel Codi Tècnic d’Edificació (CTE RD. 314/2006), doncs atenent a l’article 2 es tracta d’una 
construcció d’escassa entitat constructiva i senzilla tècnicament alhora que el seu ús no és residencial. Això 
no treu que cal que es compleix amb la següent normativa tècnica relativa a: 
Sistemes estructurals  



 
 

 

- RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02), de NCSE-02 Norma de Construcció Sismorresistent. 
Part general i edificació 

- O. 18/1/94 (DOGC: 28/1/94), de NRE-AEOR-93. norma reglamentària d’edificació sobre accions en 
l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis d’habitatges 

- RD 642/2002  (BOE: 6/08/02), de EFHE Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados 
unidireccionales de hormigón estructural realizado con elementos prefabricados 

- RD 2661/98 de 11 desembre  (BOE: 13/01/99), de EHE Instrucción  de Hormigón Estructural 
Sistemes constructius 
Materials i elements de construcció 
- O 4/7/90 (BOE: 11/07/90), de RB-90 pliego general de prescripciones técnicas generales para la 

recepción de bloques de hormigón en las obras de construcción 
- O 18/12/92 (BOE: 26/12/92), de RC-92 Instrucción para la recepción de cales en obras de rehabilitación 

de suelos 
- O 12/4/85 (DOGC: 3/5/85), de UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 
- RD 1797/2003 (BOE: 16/01/04), de RC-03 Instrucción para la recepción de cementos 
- O 31/5/85 (BOE: 10/6/85), de RY-85 pliego general de condiciones para la recepción de yesos y 

escayolas en las obras de  construcción 
- O 27/7/88 (BOE: 3/8/88), de RL-88 pliego general de condiciones para la recepción de los ladrillos 

cerámicos en las obras de construcción 
Control de qualitat 
- RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 

1329/1995, de Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 
- RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005), de Clasificación de los productos de construcción y de los elementos 

constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego 
- D 375/88 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 

11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94), de Control de qualitat en l'edificació 
- O 18/3/97 (DOGC: 18/4/97), de Obligatorietat de fer constar en el programa de control de qualitat les 

dades referents a l'autorització administrativa relativa als sostres i elements resistents 
- R 22/6/98 (DOGC: 3/8/98), de Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en 

l’edificació. 
- RD 1630/80 (BOE: 8/8/80), de Autorización de uso de sistemas de forjados o estructuras para pisos y 

cubiertas 
- R 30/1/97 (BOE: 6/3/97), de Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 
- D 71/95 (DOGC: 24/3/95) desplegament (o. de 31/10/95, DOGC: 8/11/95), de Autorització administrativa 

per als fabricants de sistemes de sostres per a pisos i cobertes i d'elements resistents components de 
sistemes 

Residus d’obra i enderrocs 
- Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny, de 

Residus 
- O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero, de Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista 

europea de residuos 
- D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel  D. 161/2001, de 12 juny, D. 259/2003 (DOGC: 

30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) i R.D. 105/2008, de Regulador dels enderrocs i altres 
residus de la construcció. 

 
• Condicions de l’emplaçament i l’entorn físic 
 
Ens trobem amb el recinte del Cementiri tancat, de manera que tres de les parets de 
tancament estan preparades per a rebre tres nous blocs o illes de nínxols adossades. 
Entre aquestes parets de tancament i la resta de cementiri hi ha espai suficient per a 
construir dos blocs més, que la darrera urbanització ja va preveure amb la construcció de 
les lloses de base, voreres perimetrals i dipòsits per els líquids lixiviats. 
 
Pel que fa a l’estat actual dels serveis existents i segons es desprèn de la documentació 
facilitada per les diferents companyies subministradores i del inventari realitzat “in situ” 
s’ha constatat que les obres no afecten cap servei. 
 
Descripció del projecte 
• Descripció general 
El present  projecte preveu completar la construcció de l’illa de nínxols al pati núm. 5,  que 



 
 

 

s’haurà de col·locar sobre la base de fonaments que ja es va preveure quan es va 
urbanitzar l’ultima ampliació del cementiri, per tant la disposició i l’ordenació no és objecte 
d’aquest projecte. 
 
Independentment del sistema constructiu que s’utilitza per a la construcció dels blocs de 
nínxols, les cobertes seran iguals que la resta de les que s’han construït últimament, és a 
dir unes lloses de formigó vist que volen més enllà del volum del propi bloc, amb una 
pendent del 5%  amb inclinació cap a la part posterior. 
 
• Justificació del compliment de normativa urbanística 
En el vigent Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Roses, aprovat definitivament per la 
CTU de Girona el 11 de febrer de 2010 i donada la conformitat del Text refós per la CTU 
el 2 de juny de 2010, els terrenys objecte d’aquest projecte estan classificats 
d’equipament comunitari D9-cementiri, per tant subjecte a les determinacions 
urbanístiques corresponents.  
 
Pel que fa als béns i drets afectats, l’execució i desenvolupament d’aquest projecte no 
suposa l’afectació de cap finca. 
 
• Descripció del programa funcional, usos i relació de superfícies 
El programa funcional es resumeix en 40 nínxols situats en 4 plantes.  
 
Sustentació 
Com ja s’ha descrit amb anterioritat, la construcció dels nínxols es realitza sobre de 
l’estructura o base fonament que ja es va executar en el seu dia, per tant no es preveu 
cap tipus de fonamentació. 
 
Estructura 
La construcció del nínxols es farà amb un sistema prefabricat i industrialitzat i la coberta 
amb arquitectura tradicional sustentada sobre els murs estructurals existents. 
 
3. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

Les obres comprenen l’ enretirada de terres sobre la llosa de base, la construcció dels 44 
nínxols i de la  coberta de tot el conjunt. 
 
Treballs previs 
El tancament proposat de l’obra es correspondrà amb la tanca actual del  pati i depenent  
de quan s’iniciïn les obres o si en els transcurs d’aquestes es solapen amb una època de 
major afluència de visitants les obres es abalisaran d’una manera o altre, s’ha de fer però, 
de tal manera que es permeti l’accés a la resta del cementiri, interferint el mínim possible 
el servei en d’altres blocs. 
 
• Replanteig general de l’obra 
Es comprovarà en planta i alçat les mides i les rasants dels blocs i la coberta. 
 
• Enderrocs 

No es preveu enderrocar cap element ja construït, a excepció de la peça de remat del mur 
existent.  
 
• Moviments de terres 

Els moviments de terra previstos seran els necessaris per a retirar la terra vegetal que es 



 
 

 

va col·locar sobre la llosa, així com els previstos per a la connexió dels desaigües de la 
coberta a la xarxa existent. 
 
Sistema constructiu 
Per motius econòmics i de temps d’execució es preveu que el sistema constructiu del bloc 
de nínxols sigui del tipus prefabricat de caixa en una sola peça de mides 
1,10x0.88x2,88m. amb parets de 5 cm. de gruix, la qual inclou la solució higiènica de 
ventilació de gasos fins la coberta i l’evacuació de líquids fins la fosa hermètica  existent  
de tot el conjunt. Entre cada caixa, es a dir entre les juntes o espais lliures que es deixa 
entre nínxol i nínxol tant en vertical com en horitzontal, es col·loca el sauló que permet un 
bon drenatge i una bona ventilació per les característiques pròpies del material, de 
manera que es formen uns muntants vertical de 8 cm i 4,5 cm horitzontalment per a cada 
caixa. Aquesta té uns desguassos en tubs verticals i simètrics els quals fan les tasques 
de desguàs i de ventilació. 
 
Cada caixa prefabricada se suporta sobre la inferior i sobre quatre tacs de neopré i 
verticalment entre ells es lliguen  través d’un cèrcol formigonat en el frontal i pel darrera 
garantint així l’estanquitat de la junta i el posicionament dels nínxols. 
 
Sistema envolvent.   
• Coberta 

Al damunt de la darrera filera de nínxols i de la llosa que la cobreix, s’han de construir els 
elements de la coberta. Caldrà encofrar els laterals i els vols de la llosa de coberta per a 
quedar vistos , deixant un espai de 10 cms. de gruix per a l’ aïllament de poliestiré extruït.  
Es tracta d’una llosa armada de 16 cms. de gruix amb un pendent del 5 % cap a la part 
posterior. La impermeabilització de la coberta es preveu amb una tela asfàltica doble, 
protegida per un enrajolat. 
 
Sistema d’acabats.   
Degut al sistema constructiu escollit els acabats consisteixen en el pintat dels paraments 
de les boques dels nínxols de formigó, i fins a 40 cms cap al interior de cada nínxol, amb 
dues capes de pintura plàstica d’acabats, ja que posteriorment les làpides que col·loquen 
els particulars tapen quasi completament l’ estructura de tot el conjunt.   
 
Sistema d’instal·lacions.   
Per tal de garantir la solució higiènica dels nínxols, el seu pendent cap a la paret del fons 
caldrà que sigui com a mínim d’ 1%. L’ evacuació dels líquids lixiviats es realitat per a 
cada columna de 4 nínxols, mitjançant la xarxa inferior de tubs de pvc situats per fora a la 
part posterior , que els conduiran a les  fosses hermètiques que es varen deixar en la fase 
d’ urbanització. 
La ventilació serà , igualment per a cada columna de 4 nínxols  fins a la coberta , de 
manera que   tindrà la seva  sortida amb el corresponent filtre de carbó actiu registrable i, 
si s’escau, renovable. D’ aquesta manera poden ser controlades des de la coberta. 
Es preveu igualment la recollida d’aigües de pluja de la coberta, amb baixant de pvc 
encastats a les cambra d’aire de la part posterior dels nínxols i la connexió per l’exterior  a 
la xarxa existent, fins a la de la Ctra. del Mas Oliva. 
 
4. COMPLIMENT DEL REGLAMENT DE POLICIA SANITÀRIA MORTUÒRIA 

El decret 297/1997 de 25 de novembre pel qual s’aprova el Reglament de Policia sanitària 
Mortuòria no diu gaires coses respecte a com han de ser els blocs de nínxols dels 
cementiris. A l’article 48 es diu que les dimensions mínimes internes dels nínxols han de 



 
 

 

ser de 0.90 m. d’ample i 0.75 m. d’alçada i 2.60 m. de fondària i que el terra ha de tenir 
una pendent mínima de l’1% cap al interior. I després assenyala que “per a la construcció 
de nínxols s’han d’utilitzar sistemes que assegurin una certa estanquitat de la seva 
estructura i, alhora, permetin la suficient ventilació per porositat. El sistema ha d’evitar la 
sortida a l’exterior de líquids i olors i facilitar la destrucció del cos aïllant completament 
aquest procés del medi, per raons sanitàries i d’higiene. 
 
5. SEGURETAT I SALUT 

A l’Annex 6 s’inclou l’Estudi bàsic de Seguretat i Salut, que en compliment del Reial 
Decret 1627/1997 de 24 d’octubre pel que s’estableixen disposicions mínimes de 
Seguretat i Salut a les Obres de Construcció, té per objecte establir les disposicions 
tècniques en base a les quals l’Adjudicatari pugi portar a terme les seves obligacions en 
matèria de seguretat i salut: 

- redactar el corresponent Pla 
- sotmetre’l a la preceptiva aprovació 
- desenvolupar-lo al llarg de l’execució de les obres, sota el control del Coordinador 

en matèria de Seguretat i Salut 
-  

6. TERMINI D’EXECUCIÓ I GARANTIA 

Es preveu un termini per a l’execució total de les obres en una sola fase de 3 mesos, a 
partir de la signatura de l’acta de comprovació del replanteig. 
El termini de garantia es fixa en un any a partir del moment en què la Direcció Facultativa 
de les Obres lliuri la preceptiva acta de recepció. 
 
7. CONTROL DE QUALITAT 

En el Pla de Control de Qualitat es fixaran els assajos necessaris, essent el seu import 
fins a l’1,5% de l’import del tipus de licitació d’acord amb el Plec de Condicions 
Econòmico-Administratives Generals aprovat pel Ple de l’Ajuntament, per tant aquest 
import es considera inclòs dins dels costos indirectes i despeses generals de l’obra. 
En l’annex 6 s’inclou el Pla de Control de Qualitat. 
 
8. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

D’acord amb allò establert en l’art. 54 de la Llei de contractes del sector públic  30/2007  
l’obra en qüestió no està subjecte a classificació de contractista, atès que l’import 
d’aquesta es inferior als 350.000.-€ (IVA, ni inclòs). 
 
9. PRESSUPOST 

Aplicant a l’estat d’amidaments els preus unitaris que figuren en els corresponents 
quadres, s’obté un Pressupost d’Execució Material de VINT MIL CINC-CENTS 
CINQUANTA-UN euros amb TRENTA-SIS  cèntims  ( 20.551,36.-€ ). 
Incrementant la qualitat anterior amb els percentatges corresponents de despeses 
generals i benefici industrial, i aplicant el 18% d’IVA a la quantitat resultant s’obté un 
Pressupost d’Execució per Contracte de VINT-I-VUIT MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-
VUIT euros amb VINT-I-DOS cèntims ( 28.858,22€ ). 



 
 

 

 
10. CONSIDERACIÓ FINAL 

En compliment de l’últim paràgraf de l’article 125 del “Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas”, es manifesta que amb el conjunt de 
documents que formen el present projecte, queda definida l’obra  de construcció de l’illa 
de 40 nínxols al pati núm. 5 del Cementiri de Roses, en el sentit exigit per l’article 68 de 
l’esmentat reglament, donat que, per comprendre tots i cada un dels elements que són 
necessaris per a la utilització de l’obra, s’ha d’entendre que un cop finalitzada l’execució 
del present projecte, el seu àmbit quedarà perfectament dotat i complert, i serà 
susceptible de ser lliurada a l’ús públic.  
 
 
 
Roses, febrer de 2012 
 
 
 
ÀREA D’URBANISME 
 
 
Cristina Casas i Facerias            Carles Quirch i Nuñez 
   Arquitecte municipal   Arquitecte tècnic municipal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. ANNEXES 



 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annex 1- Reportatge fotogràfic 



 





 





 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annex 2- Pla de Gestió de Residus 



 



Obra:
Situació:
Municipi :

Codificació residus LER (tones) (m3)
Ordre MAM/304/2002

grava i sorra compacta 0,00 0,00
grava i sorra solta 0,00 0,00

argiles 0,00 0,00
terra vegetal 0,00 0,00

pedraplè 0,00 0,00
terres contaminades 170503 0,00 0,00

altres 0,00 0,00
totals d'excavació 0,00 t 0,00 m3

si si

Codificació residus LER Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent
Ordre MAM/304/2002 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 0,00 0,512 0,00
formigó 170101 0,084 0,00 0,062 0,00

petris 170107 0,052 0,00 0,082 0,00
metalls 170407 0,004 0,00 0,0009 0,00
fustes 170201 0,023 0,00 0,0663 0,00
vidre 170202 0,0006 0,00 0,004 0,00

plàstics 170203 0,004 0,00 0,004 0,00
guixos 170802 0,027 0,02 0,004 0,00

betums 170302 0,009 0,00 0,0012 0,00
fibrociment 170605 0,01 0,00 0,018 0,00
................. 0,00 0,00 0,00 0,00
.................. 0,00 0,00 0,00 0,00

0,7556 0,018 t 0,7544 0,00 m3

Codificació residus LER Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent
Ordre MAM/304/2002 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,05 4,075 0,045 3,95
obra de fàbrica 170102 0,015 1,813 0,018 2,01

formigó 170101 0,032 1,805 0,0244 1,29
petris 170107 0,002 0,389 0,0018 0,58

guixos 170802 0,003927 0,018 0,00972 0,00
altres 0,001 0,050 0,0013 0,06

   embalatges 0,038 0,211 0,08 1,41
fustes 170201 0,0285 0,060 0,067 0,22

plàstics 170203 0,00608 0,078 0,008 0,51
paper i cartró 170904 0,00304 0,041 0,004 0,59

metalls 170407 0,00038 0,032 0,001 0,09

totals de construcció 4,286 t 5,36 m3

- altres
-
-
-

Residus de construcció

-
Terres contaminades
Residus que contenen PCB

-

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

Construcció d'una illa de 40 ninxols al pati 5 del cementiri municipal

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació
Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en
una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el
seu nou ús pugui ser acreditat.

no es considera residu
reutilització

mateixa obra altra obra

especificar
especificar -

Cementiri Municipal
Roses

En una mateixa obra poden coexistir terres reutilitzades i terres
portades a abocador si

totals d'enderroc 

és residu
 abocador

Residus d'enderroc 

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                       
Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant
Residus que contenen hidrocarburs

especificar
especificar -

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, Ampliació

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i demolició
tipus

quantitats
DECRET 201/1994  i   DECRET161/2001,  Reguladors dels enderrocs i altres residus de la construcció codificació
DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

Comarca : Alt Empordà

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  
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-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m3

 Excavació / Mov. terres Volum  0,00
 m3  (+20%) a altra autoritzada

terra vegetal 0
graves/ sorres/ pedraplè 0
argiles 0
altres 0
terres contaminades 0
Total 0

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 1,80
Maons, teules i ceràmics 40 1,81
Metalls 2 0,03
Fusta 1 0,06
Vidres 1 0,00
Plàstics 0,50 0,04
Paper i cartró 0,50 0,04
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*

Contenidor per Formigó no no

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no no

Contenidor per Metalls no no

Contenidor per Fustes no no

Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no

Contenidor per Paper i cartró no no

Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

* A la cel.la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen , per poder-ne millorar la gestió, però en cap cas
es permet no separar si el R.D. ho obliga.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, Ampliació
minimització

gestió dins obra

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

MINIMITZACIÓ

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-
6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.-

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

                    fusta en bigues reutilitzables
                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables
                    acer en perfils reutilitzables

6.-

  GESTIÓ (obra)

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a l'obra 
supera les quantitats de ...

tipus de residucal separar
no inert
no inert
no no especial
no no especial
no no especial
no no especial
no no especial
si especial

* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que hagin estat
contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en contenidors
o espais reservats pels següents residus                                                                          

R.D. 105/2008

0,00
0,00

a la mateixa obra

Terres

reutilizació

0,00
0,00

terres per tractar
valoritzador / abocador

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
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0,00 0,000,00



 



-

-

-

tipus de residu

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :
12,00

     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00
     La distància mitjana al abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m3 per cada tipus de residu 0
     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00
     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum  
Excavació  m3  (+20%) 12,00 €/m3 5,00 €/m3 5,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres 0,00
Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta
Construcció  m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 1,74 26,11
Maons i ceràmics 2,72 40,80
Petris barrejats 0,79 11,83

Metalls 0,12 1,80
Fusta 0,30 4,51
Vidres 0,00 0,00
Plàstics 0,69 10,37
Paper i cartró 0,79 11,91
Guixos i no especials 0,09 1,30

Altres 0,00 -
Perillosos Especials 0,00

108,64

Elements Auxiliars
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

tones
El volum de residus aparent  és de : 5,36
El pes dels residus és de : 4,30

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

208,64

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, Ampliació
gestió fora obra

0,00 100,00 0,00

Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge
Compactadores

- 3,46 -

-
- 3,97 -
- 0,43

- 8,70

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  (decret 161/2001)
gestor adreça codi del gestor

- 13,60 -

0,00 0,00

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)
Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: nº transports a 200 €/ transport

runa neta

- 0,60 -

- -

Costos*
Les previsions de separació de l'apartat de gestió i : Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins el cost s'ha previst una
caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1000 euros.)

Transport     

- - 0,00

Valoritzador / Abocador          

-

-

-

-
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Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

PRESSUPOST 

Classificació      

- - -

- 3,94

- 1,50 -
-



 



euros

unitats 1

unitats -

unitats -

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats - unitats -

-
-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge
Compactadores
Matxucadora de petris
Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

-
-

-
-
-
-

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                
Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

El pressupost de la gestió de residus és de : 0,00

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, Ampliació

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes
d'execució, previ acord de la direcció facultativa.

Estudi de Seguretat i Salut
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CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3



 



Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, aquestes 
modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n donarà comunicació 
per a la seva acceptació a la Propietat.

plec de condicions
tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que 
determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la 
Propietat.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, Ampliació
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m3 0,00 m3

m3 % 7,24 m3

   Càlcul de la fiança
Residus de excavació * 0 m3 6,01 euros
Residus de construcció * 7,24 m3 12,02 euros

m3

euros

* Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

Total fiança 120,20

euros/m3 120,20

VOLUM TOTAL DELS RESIDUS 7

L'Ajuntament d'/de Roses

euros/m3 0

Si per les previsions del Pla de gestió de residus (que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les previsions de generació 
de residus, per causa de modificació dels procediments de treball o en l'execució de les obres, aquest document s'actualizarà 
i les noves dades es faran arribar a :

0,00
0,00
7,24

Total excavació
Total construcció

FIANÇA

fiança

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, el 

càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul de la fiança, s'estima que es podrà reduir en un percentatge del:

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, Ampliació

FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET 161/2001

Previsió final de l'EstudiPercentatge de reducció per 
minimització

Previsió inicial de l'Estudi
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Annex 3-Justificació de preus 



 



 
 

 

 

 

ANNEX 3 

JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

En compliment de l’article 1er de la Orden del 12 de junio de 1968 (B.O.E. de 25-7-68), es redacta 

el present annex on es justifica l’import dels preus.  

Les despeses directes de la mà d’obra, materials i maquinària s’han importat de les bases de dades 

de l’ITEC (Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya), que són preus de referència 

vigents en l’àmbit català. 

 

Preus de materials i subministres 

 

Els preus de materials i subministres són preus resultants a peu d’obra; en ells es troben inclosos, 

si és necessari, les següents despeses: 

a/ Preu a l’origen 

b/ Transport 

c/ Càrrega en origen i descàrrega a l’obra 

d/ Moviment dins de l’obra 

e/ Danys 

 

Preus de la maquinària i equip auxiliar 

 

En els preus de la maquinària i equip auxiliar es troben incloses les següents despeses: 

a/ Cost de trasllat i posada en servei, incloses les despeses de transport i les operacions 

necessàries per a la posada en servei. 

b/ Cost d’existència, incloses les despeses d’amortització, interès del capital invertit, assegurances i 

impostos. 

c/ Cost de funcionament, incloses les despeses del personal operador, els consums de 

combustible, lubricants, filtres, material de desgast, reparacions, tren de rodatge o pneumàtics, 

etc... 

 

Preus auxiliars 

Són aquells preus que formen part d’un preu unitari compost, no poden incloure’ls en cap dels tres 

apartats anteriors per ser ells mateixos compostos. 

Les despeses indirectes es xifren en un percentatge sobre les despeses directes igual per a totes 

les unitats d’obra. Segons la naturalesa de l’obra projectada, la importància del seu pressupost i el 

termini d’execució, es considera suficient un 4 % de despeses indirectes, percentatge que s’ha 

aplicat en la següent justificació de preus. 
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MA D'OBRA

A0122000 h Oficial 1a paleta 19,07000 €

A0123000 h Oficial 1a encofrador 17,23000 €

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 17,23000 €

A0127000 h Oficial 1a col.locador 19,07000 €

A012D000 h Oficial 1a pintor 19,07000 €

A0133000 h Ajudant encofrador 15,30000 €

A0134000 h Ajudant ferrallista 15,30000 €

A0137000 h Ajudant col.locador 16,93000 €

A013D000 h Ajudant pintor 16,93000 €

A0140000 h Manobre 15,97000 €

A0150000 h Manobre especialista 16,53000 €
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MAQUINÀRIA

C1331100 h Motoanivelladora petita 56,95000 €

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 66,20000 €

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 42,60000 €

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 126,19000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,50000 €
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MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 0,91000 €

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 15,36000 €

B0321000 m3 Sauló sense garbellar 16,36000 €

B0511401 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 106,87000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 83,80000 €

B0532310 kg Calç aèria CL 90 0,09000 €

B0652040 m3 Formigó HA-25/B/10/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

57,56000 €

B065710C m3 Formigó HA-25/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

71,29000 €

B06A710A m3 Formigó reciclat HRA-25/F/10/I de consistència fluida, grandària màxima del granulat 10 mm, amb
>= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, amb un <= 20% del granulat gruixut
reciclat

75,80000 €

B081C010 kg Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons la norma UNE-EN 934-3 1,10000 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,73000 €

B0A31000 kg Clau acer 1,03000 €

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,46000 €

B0B2C000 kg Acer en barres corrugades B 500 SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,61000 €

B0B34256 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm, D:8-8 mm, B 500 SD, 6x2,2 m,
segons UNE 36092

2,78000 €

B0B34257 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm, D:10-10 mm, B 500 SD, 6x2,2 m,
segons UNE 36092

4,42000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,39000 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 204,76000 €

B0D629A0 cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos 17,02000 €

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,15000 €

B0D8XX21 U Nínxol de formigó armat confeccionat ''in situ'' a base d'encofrats de 90x75x260 sistema
''Orsystem'' o similar. Inclòs formigó HA-25, armadures, junts de dilatació, i doble solució higiènica
dels ninxols, amb tubs i accessoris de pvc, consistent en la ventil�lació dels gasos fins a la coberta
inclòs el feltre de carbó activat i l'altre per a l' evaqüació dels líquids fins a la fossa hermètica
existent.

260,00000 €

B0DZA000 l Desencofrant 1,80000 €

B0E244W1 u Bloc de morter de ciment, foradat, llis, de 40x20x30 cm, per a revestir 1,28000 €

B0FH5172 m2 Rajola de gres extruït sense esmaltar de forma rectangular, de 16 a 25 peces/m2, preu alt 12,40000 €

B4D2XX26 U Pretapa de formigó (armat amb fibres) de 1,5 cm de gruix, per un forat de 75x65 cm, amb vèrtexs
arrodonits

15,00000 €

B7C23A60 m2 Planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de 100 mm de gruix i resistència a compressió
>= 300 kPa, resistència tèrmica >= 3,55 m2K/W, amb la superfície acanalada i amb cantell
encadellat

13,00000 €

B89ZPE00 kg Pintura plàstica per a exteriors 4,57000 €

B9CZ2000 kg Beurada de color 0,71000 €

BD13257B m Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 75
mm i de llargària 3 m, per a encolar

2,60000 €

BD1Z2200 u Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 75 i 110 mm 1,16000 €

BDW3B500 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=75 mm 1,95000 €

BDY3B500 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=75 mm 0,03000 €
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ELEMENTS COMPOSTOS

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 73,12000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 16,53000 = 16,53000

Subtotal: 16,53000 16,53000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,50000 = 1,05000

Subtotal: 1,05000 1,05000

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 0,91000 = 0,18200

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 83,80000 = 31,84400

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,520      x 15,36000 = 23,34720

Subtotal: 55,37320 55,37320

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 16,53000 = 0,16530

Subtotal: 0,16530 0,16530

COST DIRECTE 73,11850

COST EXECUCIÓ MATERIAL 73,11850

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 95,06000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 16,53000 = 17,35650

Subtotal: 17,35650 17,35650

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,50000 = 1,08750

Subtotal: 1,08750 1,08750

Materials

B0532310 kg Calç aèria CL 90 400,000      x 0,09000 = 36,00000

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 83,80000 = 16,76000

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,530      x 15,36000 = 23,50080

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 0,91000 = 0,18200

Subtotal: 76,44280 76,44280
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ELEMENTS COMPOSTOS

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 17,35700 = 0,17357

Subtotal: 0,17357 0,17357

COST DIRECTE 95,06037

COST EXECUCIÓ MATERIAL 95,06037

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 88,94000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 16,53000 = 17,35650

Subtotal: 17,35650 17,35650

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,50000 = 1,08750

Subtotal: 1,08750 1,08750

Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 83,80000 = 31,84400

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,380      x 15,36000 = 21,19680

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 0,91000 = 0,18200

B0532310 kg Calç aèria CL 90 190,000      x 0,09000 = 17,10000

Subtotal: 70,32280 70,32280

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 17,35700 = 0,17357

Subtotal: 0,17357 0,17357

COST DIRECTE 88,94037

COST EXECUCIÓ MATERIAL 88,94037

D0718821 m3 Morter de ciment amb ciment pòrtland CEM I i sorra
de pedra granítica amb additiu inclusor
aire/plastificant i 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165
l

Rend.: 1,000 82,72000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 16,53000 = 16,53000
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ELEMENTS COMPOSTOS

Subtotal: 16,53000 16,53000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,50000 = 1,05000

Subtotal: 1,05000 1,05000

Materials

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,520      x 15,36000 = 23,34720

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 0,91000 = 0,18200

B0511401 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 R segons UNE-EN
197-1, en sacs

0,380      x 106,87000 = 40,61060

B081C010 kg Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons
la norma UNE-EN 934-3

0,760      x 1,10000 = 0,83600

Subtotal: 64,97580 64,97580

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,16530

COST DIRECTE 82,72110

COST EXECUCIÓ MATERIAL 82,72110

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B 500 S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000 0,65000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 15,30000 = 0,07650

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 17,23000 = 0,08615

Subtotal: 0,16265 0,16265

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,010      x 0,73000 = 0,00730

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,050      x 0,46000 = 0,48300

Subtotal: 0,49030 0,49030

COST DIRECTE 0,65295

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,65295

D0B2C100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B 500 SD, de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000 0,81000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 15,30000 = 0,07650

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 17,23000 = 0,08615

Subtotal: 0,16265 0,16265

Materials
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ELEMENTS COMPOSTOS

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0102      x 0,73000 = 0,00745

B0B2C000 kg Acer en barres corrugades B 500 SD de límit elàstic
>= 500 N/mm2

1,050      x 0,61000 = 0,64050

Subtotal: 0,64795 0,64795

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 0,16300 = 0,00163

Subtotal: 0,00163 0,00163

COST DIRECTE 0,81223

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,81223

D0B34288 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer,
elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 20 x 20
cm D: 8 - 8 mm B 500 SD 6 x 2,2 m, segons UNE
36092

Rend.: 1,000 3,26000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,006 /R x 17,23000 = 0,10338

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,006 /R x 15,30000 = 0,09180

Subtotal: 0,19518 0,19518

Materials

B0B34256 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
20x20 cm, D:8-8 mm, B 500 SD, 6x2,2 m, segons
UNE 36092

1,100      x 2,78000 = 3,05800

Subtotal: 3,05800 3,05800

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 0,19500 = 0,00195

Subtotal: 0,00195 0,00195

COST DIRECTE 3,25513

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,25513

D0B3428A m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer,
elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 20 x 20
cm D: 10 - 10 mm B 500 SD 6 x 2,2 m, segons UNE
36092

Rend.: 1,000 5,09000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,007 /R x 15,30000 = 0,10710

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,007 /R x 17,23000 = 0,12061

Subtotal: 0,22771 0,22771

Materials
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ELEMENTS COMPOSTOS

B0B34257 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
20x20 cm, D:10-10 mm, B 500 SD, 6x2,2 m, segons
UNE 36092

1,100      x 4,42000 = 4,86200

Subtotal: 4,86200 4,86200

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 0,22800 = 0,00228

Subtotal: 0,00228 0,00228

COST DIRECTE 5,09199

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,09199
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PARTIDES D'OBRA

P-1 E33B3000 kg Armadura per a recalçats AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 0,376 1,63 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,010 /R x 17,23000 = 0,45824

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,012 /R x 15,30000 = 0,48830

Subtotal: 0,94654 0,94654

Materials

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B 500 S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,65295 = 0,65295

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0102      x 0,73000 = 0,00745

Subtotal: 0,66040 0,66040

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,02366

COST DIRECTE 1,63060
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,63060

P-2 E45117B3 m3 Formigó per a pilars, HA-25/P/10/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm,
abocat amb cubilot

Rend.: 0,786 113,80 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,360 /R x 19,07000 = 8,73435

A0140000 h Manobre 1,440 /R x 15,97000 = 29,25802

Subtotal: 37,99237 37,99237

Materials

B065710C m3 Formigó HA-25/P/10/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

1,050      x 71,29000 = 74,85450

Subtotal: 74,85450 74,85450

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,94981

COST DIRECTE 113,79668
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 113,79668

P-3 E458B7D3 m3 Formigó per a cèrcols longitudinal de 400 x 200
HRA-25/F/10/I, de consistència fluida i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot

Rend.: 1,000 108,67 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,342 /R x 19,07000 = 6,52194

A0140000 h Manobre 1,368 /R x 15,97000 = 21,84696
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 28,36890 28,36890

Materials

B06A710A m3 Formigó reciclat HRA-25/F/10/I de consistència fluida,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, amb
un <= 20% del granulat gruixut reciclat

1,050      x 75,80000 = 79,59000

Subtotal: 79,59000 79,59000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,70922

COST DIRECTE 108,66812
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 108,66812

P-4 E45CA8C4 m3 Formigó per a lloses inclinades, HA-25/B/10/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 10
mm, abocat amb bomba. Acabat vist en el tram del
voladiu

Rend.: 0,461 97,15 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,240 /R x 15,97000 = 8,31410

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,060 /R x 19,07000 = 2,48200

Subtotal: 10,79610 10,79610

Maquinària

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,100 /R x 126,19000 = 27,37310

Subtotal: 27,37310 27,37310

Materials

B0652040 m3 Formigó HA-25/B/10/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,020      x 57,56000 = 58,71120

Subtotal: 58,71120 58,71120

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 10,79600 = 0,26990

Subtotal: 0,26990 0,26990

COST DIRECTE 97,15030
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 97,15030

P-5 E4BC4000 kg Acer en barres corrugades B 500 SD de límit elàstic
>= 500 N/mm2, per a l'armadura de lloses

Rend.: 0,662 1,37 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,012 /R x 17,23000 = 0,31233

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 15,30000 = 0,23112

Subtotal: 0,54345 0,54345
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PARTIDES D'OBRA

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,012      x 0,73000 = 0,00876

D0B2C100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B 500 SD, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,81223 = 0,81223

Subtotal: 0,82099 0,82099

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,54333 = 0,00815

Subtotal: 0,00815 0,00815

COST DIRECTE 1,37259
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,37259

P-6 E4BCM8CC m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer,
elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 20 x 20 D:
8 - 8 B 500 SD 6 x 2,2 UNE 36092, per a l'armadura
de lloses

Rend.: 0,599 4,76 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,027 /R x 17,23000 = 0,77664

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,027 /R x 15,30000 = 0,68965

Subtotal: 1,46629 1,46629

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,020      x 0,73000 = 0,01460

D0B34288 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer,
elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 20 x 20
cm D: 8 - 8 mm B 500 SD 6 x 2,2 m, segons UNE
36092

1,000      x 3,25513 = 3,25513

Subtotal: 3,26973 3,26973

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 1,46600 = 0,02199

Subtotal: 0,02199 0,02199

COST DIRECTE 4,75801
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,75801

P-7 E4BCM8GG m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer,
elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 20 x 20 D:
10 - 10 B 500 SD 6 x 2,2 UNE 36092, per a
l'armadura de lloses

Rend.: 0,546 6,74 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,027 /R x 17,23000 = 0,85203
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PARTIDES D'OBRA

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,027 /R x 15,30000 = 0,75659

Subtotal: 1,60862 1,60862

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,020      x 0,73000 = 0,01460

D0B3428A m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer,
elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 20 x 20
cm D: 10 - 10 mm B 500 SD 6 x 2,2 m, segons UNE
36092

1,000      x 5,09199 = 5,09199

Subtotal: 5,10659 5,10659

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 1,60867 = 0,02413

Subtotal: 0,02413 0,02413

COST DIRECTE 6,73934
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,73934

P-8 E4D2XX21 U Nínxol de formigó prefabricat a taller d'una sola peça
de dimensions exteriors 2880x1010x880 i de parets
50 mm de gruix. Inclou solució higiènica dels ninxols
consistent en la ventil�lació dels gasos fins a la
coberta , inclòs el filtre de carbó actiu, i l' evaqüació
dels líquids fins a la fossa hemética existent. Inclou
subministre, i col�locació dels nínxols, gruixos-topalls
de neoprè.

Rend.: 1,000 260,00 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B0D8XX21 U Nínxol de formigó armat confeccionat ''in situ'' a base
d'encofrats de 90x75x260 sistema ''Orsystem'' o
similar. Inclòs formigó HA-25, armadures, junts de
dilatació, i  doble solució higiènica dels ninxols, amb
tubs i accessoris de pvc, consistent en la ventil�lació
dels gasos fins a la coberta inclòs el feltre de carbó
activat i l'altre per a l' evaqüació dels líquids fins a la
fossa hermètica existent.

1,000      x 260,00000 = 260,00000

Subtotal: 260,00000 260,00000

COST DIRECTE 260,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 260,00000

P-9 E4D2XX26 U Pretapa de formigó (armat amb fibres) de 1,5 cm de
gruix, per un forat de 75x65 cm, amb vèrtexs
arrodonits

Rend.: 1,000 15,00 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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PARTIDES D'OBRA

Materials

B4D2XX26 U Pretapa de formigó (armat amb fibres) de 1,5 cm de
gruix, per un forat de 75x65 cm, amb vèrtexs
arrodonits

1,000      x 15,00000 = 15,00000

Subtotal: 15,00000 15,00000

COST DIRECTE 15,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,00000

P-10 E4DCBD02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses
inclinades, a una alçària <=5 m, amb tauler de fusta
de pi, per a deixar el formigó vist

Rend.: 0,870 49,43 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0123000 h Oficial 1a encofrador 1,265 /R x 17,23000 = 25,05282

A0133000 h Ajudant encofrador 1,150 /R x 15,30000 = 20,22414

Subtotal: 45,27696 45,27696

Materials

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0038      x 204,76000 = 0,77809

B0DZA000 l Desencofrant 0,060      x 1,80000 = 0,10800

B0D629A0 cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150
usos

0,0151      x 17,02000 = 0,25700

B0A31000 kg Clau acer 0,1007      x 1,03000 = 0,10372

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

1,100      x 1,15000 = 1,26500

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,298      x 0,39000 = 0,50622

Subtotal: 3,01803 3,01803

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 45,27680 = 1,13192

Subtotal: 1,13192 1,13192

COST DIRECTE 49,42691
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,42691

P-11 E4E26814 m2 Paret estructural per a revestir, de 30 cm de gruix, de
bloc de morter de ciment foradat, R-6, de
400x200x300 mm, revestir, llis, categoria I, segons
norma UNE-EN 771-3, col�locat amb morter de
ciment CEM I, de dosificació 1:4 (10 N/mm2), amb
additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència
a compressió de la paret de 3 N/mm2

Rend.: 0,690 39,89 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,260 /R x 15,97000 = 6,01768

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,520 /R x 19,07000 = 14,37159

Subtotal: 20,38927 20,38927

Materials

D0718821 m3 Morter de ciment amb ciment pòrtland CEM I i sorra
de pedra granítica amb additiu inclusor
aire/plastificant i 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165
l

0,0252      x 82,72110 = 2,08457

B0E244W1 u Bloc de morter de ciment, foradat, llis, de 40x20x30
cm, per a revestir

13,125      x 1,28000 = 16,80000

Subtotal: 18,88457 18,88457

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,61168

COST DIRECTE 39,88552
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,88552

P-12 E7C23A61 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS)
UNE-EN 13164, resistència a compressió >= 300
kPa, resistència tèrmica >= 3,55 m2K/W, de gruix 100
mm amb la superfície acanalada i cantell encadellat,
col.locades sense adherir

Rend.: 0,910 16,06 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,040 /R x 15,97000 = 0,70198

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,080 /R x 19,07000 = 1,67648

Subtotal: 2,37846 2,37846

Materials

B7C23A60 m2 Planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de
100 mm de gruix i resistència a compressió >= 300
kPa, resistència tèrmica >= 3,55 m2K/W, amb la
superfície acanalada i amb cantell encadellat

1,050      x 13,00000 = 13,65000

Subtotal: 13,65000 13,65000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 2,37867 = 0,03568

Subtotal: 0,03568 0,03568

COST DIRECTE 16,06414
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,06414
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PARTIDES D'OBRA

P-13 E81126L2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical
exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt
1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l,
remolinat

Rend.: 0,809 22,31 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,560 /R x 19,07000 = 13,20049

A0140000 h Manobre 0,360 /R x 15,97000 = 7,10655

Subtotal: 20,30704 20,30704

Materials

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

0,0168      x 88,94037 = 1,49420

Subtotal: 1,49420 1,49420

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 20,30720 = 0,50768

Subtotal: 0,50768 0,50768

COST DIRECTE 22,30892
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,30892

P-14 E82AC23P m2 Enrajolat de faixa horitzontal exterior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb rajola de gres extruït
sense esmaltar, preu alt, de 16 a 25 peces/m2,
col.locades amb morter 1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

Rend.: 0,968 41,53 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col.locador 0,900 /R x 19,07000 = 17,73037

A0140000 h Manobre 0,450 /R x 15,97000 = 7,42407

Subtotal: 25,15444 25,15444

Materials

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

0,0168      x 73,11850 = 1,22839

B0FH5172 m2 Rajola de gres extruït sense esmaltar de forma
rectangular, de 16 a 25 peces/m2, preu alt

1,100      x 12,40000 = 13,64000

B9CZ2000 kg Beurada de color 0,705      x 0,71000 = 0,50055

Subtotal: 15,36894 15,36894

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 4,000 %  s 25,15450 = 1,00618
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 1,00618 1,00618

COST DIRECTE 41,52956
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,52956

P-15 E8J35A7K m Coronament de paret de 28 a 32 cm de gruix, amb
pedra artificial de morter de ciment blanc, sortida de
motlle, amb dos cantells en escaire, col.locada amb
morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l

Rend.: 0,931 9,15 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 15,97000 = 2,57304

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,300 /R x 19,07000 = 6,14501

Subtotal: 8,71805 8,71805

Materials

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

0,0032      x 95,06037 = 0,30419

Subtotal: 0,30419 0,30419

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 8,71800 = 0,13077

Subtotal: 0,13077 0,13077

COST DIRECTE 9,15301
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,15301

P-16 ED15J571 m Conducte de ventilació de tub de PVC-U de paret
estructurada, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1453-1, de DN 75 mm, incloses les peces
especials i fixat mecànicament amb brides

Rend.: 0,826 13,48 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col.locador 0,240 /R x 19,07000 = 5,54092

A0137000 h Ajudant col.locador 0,120 /R x 16,93000 = 2,45956

Subtotal: 8,00048 8,00048

Materials

BDY3B500 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=75 mm 1,000      x 0,03000 = 0,03000

BD13257B m Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació
B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 75 mm i de
llargària 3 m, per a encolar

1,400      x 2,60000 = 3,64000
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PARTIDES D'OBRA

BD1Z2200 u Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 75 i 110 mm 0,900      x 1,16000 = 1,04400

BDW3B500 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=75 mm 0,330      x 1,95000 = 0,64350

Subtotal: 5,35750 5,35750

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12001

COST DIRECTE 13,47799
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,47799

P-17 F922101L m3 sauló garbellat, amb sacs de 0.8m3, amb estesa
inclosa

Rend.: 0,365 42,15 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 15,97000 = 2,18767

Subtotal: 2,18767 2,18767

Maquinària

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 56,95000 = 5,46096

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 42,60000 = 2,91781

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,070 /R x 66,20000 = 12,69589

Subtotal: 21,07466 21,07466

Materials

B0321000 m3 Sauló sense garbellar 1,150      x 16,36000 = 18,81400

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 0,91000 = 0,04550

Subtotal: 18,85950 18,85950

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03282

COST DIRECTE 42,15465
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,15465

P-18 K219A12A m Arrencada de peça de remat superior de tanca
existent , amb mitjans manuals, aplec de material per
a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 5,67 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,350 /R x 15,97000 = 5,58950

Subtotal: 5,58950 5,58950

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 5,58933 = 0,08384

Subtotal: 0,08384 0,08384
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 5,67334
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,67334

P-19 K898E240 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb
pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de
fons diluïda, i dues d'acabat

Rend.: 0,987 5,23 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013D000 h Ajudant pintor 0,015 /R x 16,93000 = 0,25729

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,125 /R x 19,07000 = 2,41515

Subtotal: 2,67244 2,67244

Materials

B89ZPE00 kg Pintura plàstica per a exteriors 0,5508      x 4,57000 = 2,51716

Subtotal: 2,51716 2,51716

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 2,67267 = 0,04009

Subtotal: 0,04009 0,04009

COST DIRECTE 5,22969
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,22969
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PARTIDES ALÇADES

H1213251 PA Partida alçada d'abonament íntegre per despeses del
compliment del Pla de Seguretat i Salut

Rend.: 1,000 1.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________



 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annex 4-Informe geotècnic 



 



 
 

 

ANNEX 4 

INFORME GEOTÈCNIC 

Aquest annex té per objecte la definició dels trets geològics i geotècnics que caracteritzen 
el terreny on se situen les obres definides en el present projecte. L’informe geotècnic es 
recolza en un reconeixement de superfície i en la consulta de la cartografia geològica i 
geotècnica existent de la zona.  
 
El municipi de Roses pertany a la comarca de l'Alt Empordà i es troba geològicament 
situat en l’extrem sud-oriental dels Pirineus. En general trobem materials del Paleozoic, 
metamòrfics i ignis; els primers són bàsicament gneis i quarsites mentre que els segons 
serien granits i granodiorites, més concretament sauló ja que presenten un grau 
d’alteració elevat. Per sobre d’ells es troba localment una cobertura sedimentaria de 
materials quaternaris, de tipus al.luvial; en general es tractaria de llims, argiles i sorres 
amb graves que tenen el seu origen en els materials paleozoics citats anteriorment. 
 
D'acord amb el Mapa Geològic de Roses, de Lluís Pallí-Carles Roqué-Ignasi Capellà 
editat per l’Àrea de Geodinàmica de la UdG l’any 1.999 (E=1:12.500), la zona on se situa 
el projecte són els terrenys situats després del segon moll del Port pesquer, classificada 
com a γ, que es tracta d'una àrea de pendents elevades, terrenys sense formacions 
superficials i formats per roques plutòniques. 
 
- Mapa de formacions superficials i/o substrat: El sòl està representat per la designació γ 

corresponent a roques granodiorites biotítiques, sovint afectades per una foliació 
milonítica. És el mateix tipus de roca que ens trobem a tota la zona del Puig-Rom així 
com la zona costanera des del port fins Punta Falconera. La zona concreta està formada 
per formacions superficials, representat per la designació Qp corresponent a dipòsits de 
platja actual graves i sorres. 
 
- Mapa de característiques hidrològiques: La zona en qüestió es defineix com a zona de 
drenatge favorable per les pendents del terreny i per la impermeabilitat dels materials; el 
nivell freàtic es trobarà a profunditats de fonamentació degut a l'alçada topogràfica 
d’aquests terrenys (entre les cotes +3 i +1 m.s.n.m.) i a les característiques 
hidrogeològiques de l’entorn. 
 
- Mapa de característiques geotècniques: És una zona amb capacitat de càrrega alta i 
assentaments nuls. Els possibles problemes geotècnics estaran relacionats amb les 
possibles discontinuïtats geològiques i la climatologia de la zona. 
 
Atès que les obres consisteixen bàsicament en la instal·lació d’uns nínxols prefabricats 
sobre una fonamentació ja realitzada, aquesta informació geològica serà útil a nivell 
d’informació dels materials subjacents amb la finalitat de determinar la maquinària més 
adequada pel moviment de terres, la qual serà la convencional per aquest tipus d’obres. 



 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annex 5-Pla de control de qualitat 
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1 DADES DE L'OBRA  

 

1.1 Tipus d'obra 

 Construcció de nínxols amb mòduls prefabricats i coberta de la illa 

1.2 Emplaçament 

 Cementiri municipal de Roses 

1.3 Superfície construïda 

 45,80 m2 

1.4 Pressupost d’execució material: 20.551,36.-€. 
1.5 Termini d’execució previst: 4 mesos 
1.4 Promotor 

 Ajuntament de Roses 

1.5 Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execució 

 Cristina Casas i Facerias, arquitecte 

 Carles Quirch Nuñez, arquitecte tècnic 

1.6 Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 

 Carles Quirch Nuñez, arquitecte tècnic 

  
2 DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT 

 

2.1 Topografia 

L’obra se situa sobre una llosa ja construïda 

2.2 Característiques del terreny: resistència cohesió, nivell freàtic 

L’obra se situa sobre una llosa ja construïda 

2.3 Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn 

L’obra se situa dins del recinte del Cementiri municipal 

2.4 Instal⋅lacions de serveis públics, tant vistes com soterrades 

Aparentment no s’afecten  

2.5 Ubicació de vials (amplada, nombre, densitat de circulació) i amplada de voreres 

L’obra se situa dins del recinte del Cementiri municipal 

 



 
 

 

 

 

 

  
   

 

3 COMPLIMENT DEL R.D. 1627/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES 
DE SEGURETAT I  SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

 

3.1 INTRODUCCIÓ 

 

3.2 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 

 

3.3 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

 

3.4  MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

 

3.5 PRIMERS AUXILIS 

 

3.6 NORMATIVA APLICABLE 

 

3.1 INTRODUCCIÓ 

 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, 
les previsions respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, 
així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de 
seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment. 

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme 
les seves obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el 
seu desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel 
qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de 
construcció. 

 

En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el 
contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual 
s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el 
present document. 

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel 
Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per 
la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de 
sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 

 

Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre 
d'Incidències pel seguiment del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències 
haurà de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el 
termini de 24 hores. 

Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-
contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de 
totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 

 



 
 

 

 

 

 

  
   

 

Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat 
laboral competent, segons model inclòs a l'annex III del Reial Decret. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà 
d'incloure el Pla de Seguretat i Salut. 

 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant 
de la Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat 
dels treballadors, podrà aturar  l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la 
Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i 
representants dels treballadors. 

 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no 
eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 
11è). 

 

3.2 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA  

 

L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció 
preventiva recollits en l'art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 
31/1995, de 8 de noviembre)" durant l'execució de l'obra i en particular en les 
següents activitats: 

 

a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 

b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les 
seves condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament 
o circulació 

c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 

d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les 
Instal⋅lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de 
corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels 
treballadors 

e) La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels 
diferents materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses 

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats 

g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 

h) L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que 
s'haurà de dedicar a les diferents feines o fases del treball 

i) La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms 

j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat 
que es realitzi a l'obra o prop de l'obra. 

 

 



 
 

 

 

 

 

  
   

 

Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els 
següents: 

 

1 L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, 
d'acord  amb els següents principis generals: 

a) Evitar riscos 

b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar 

c) Combatre els riscos a l'origen 

 

d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la 
concepció dels llocs de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i 
de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes 
del mateix a la salut 

e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica 

f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 

g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, 
l'organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la 
influència dels factors ambientals en el treball 

h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció col⋅lectiva a la individual 

i) Donar les degudes instruccions als treballadors 

 

2 L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors 
en matèria de seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines 

 

3 L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els 
treballadors que hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les 
zones de risc greu i específic 

 

4 L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i 
imprudències no temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva 
aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar 
determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la 
magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es 
pretén controlar i no existeixin alternatives més segures 

 

5 Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir 
com a àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa 
respecte dels seus treballadors, els treballadors autònoms respecte d'ells 
mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals 
consisteixi en la prestació del seu treball personal. 

 

 



 
 

 

 

 

 

  
   

 

3.3 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS  

 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra  
establertes a l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a 
continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que 
alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser 
aplicables a d'altres feines. 

S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, 
caigudes, talls, cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la 
postura més adient pel treball que es realitzi. 

A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures 
d'edificació veïnes i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 

Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs 
posteriors (reparació, manteniment...). 

 

3.3.1 MITJANS I MAQUINARIA  

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 

- Interferències amb Instal⋅lacions de subministrament públic (aigua, llum, 
gas...) 

- Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitjes, grues...) 

- Riscos derivats del funcionament de grues  

- Caiguda de la càrrega transportada  

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés 
(escales, plataformes) 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

 

3.3.2 TREBALLS PREVIS 

- Interferències amb Instal⋅lacions de subministrament públic (aigua, llum, 
gas...) 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés 
(escales, plataformes) 

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de materials 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 
reaccions químiques) 



 
 

 

 

 

 

  
   

 

 

3.3.3 ENDERROCS 

- Interferències amb Instal⋅lacions de subministrament públic (aigua, llum, 
gas...) 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés 
(escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Fallida de l'estructura 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Acumulació i baixada de runes 

 

3.3.4 MOVIMENTS DE TERRES I EXCAVACIONS 

- Interferències amb Instal⋅lacions de subministrament públic (aigua, llum, 
gas...) 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés 
(escales, plataformes) 

- Cops i ensopegades  

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 

- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 

 

3.3.5  FONAMENTS 

- Interferències amb Instal⋅lacions de subministrament públic (aigua, llum, 
gas...) 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés 
(escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 



 
 

 

 

 

 

  
   

 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 

- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Fallides d'encofrats 

- Fallides de recalçaments 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 
reaccions químiques) 

 

   3.3.6  ESTRUCTURA 

- Interferències amb Instal⋅lacions de subministrament públic (aigua, llum, 
gas...) 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés 
(escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

    - Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Fallides d'encofrats 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 
reaccions químiques) 

- Riscos derivats de l'accés a les plantes 

- Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials 

 

3.3.7 RAM DE PALETA 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés 
(escales, plataformes) 



 
 

 

 

 

 

  
   

 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 
reaccions químiques) 

 

3.3.8 COBERTA 

- Interferències amb Instal⋅lacions de subministrament públic (aigua, llum, 
gas...) 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés 
(escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Caigudes de pals i antenes 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 
reaccions químiques) 

 

3.3.9 REVESTIMENTS I ACABATS 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés 
(escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 
reaccions químiques) 



 
 

 

 

 

 

  
   

 

 

3.3.10 INSTAL⋅LACIONS 

- Interferències amb Instal⋅lacions de subministrament públic (aigua, llum, 
gas...) 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés 
(escales, plataformes) 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Emanacions de gasos en obertures de pous morts 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobresforços per postures incorrectes 

- Caigudes de pals i antenes 

 

3.3.11 RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS 
ESPECIALS (Annex II del R.D.1627/1997) 

1  Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o 
caiguda d'altura, per les particulars característiques de l'activitat 
desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball 

2  Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un 
risc d'especial gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut 
dels treballadors sigui legalment exigible 

3  Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa 
específica obligui a la delimitació de zones controlades o vigilades 

4  Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 

5  Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 

6  Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin 
moviments de terres subterranis 

7  Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 

8  Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 

9  Treballs que impliquin l'ús d'explosius 

10 Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats 
pesats. 

 

 



 
 

 

 

 

 

  
   

 

3.4 MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 
 

Com a criteri general primaran les proteccions col⋅lectives en front les individuals. A 
més,  s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la 
maquinària i les eines de treball. D'altra banda els medis de protecció hauran d'estar 
homologats segons la normativa vigent. 

Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles 
treballs posteriors (reparació, manteniment...). 

 

3.4.1 MESURES DE PROTECCIÓ COL⋅LECTIVA 

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les 
diferents feines i circulacions dins l'obra 

- Senyalització de les zones de perill 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a 
l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors 

- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de 
maquinària 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques 
de càrrega i descàrrega 

- Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal⋅lacions existents 

- Els elements de les Instal⋅lacions han d'estar amb les seves proteccions 
aïllants 

- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 

- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions 
periòdiques, control de la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, 
frenada, blocatge, etc 

- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 

- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 

- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels 
elements (subsòl, edificacions veïnes) 

- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de 
protecció de rases 

- Utilització de paviments antilliscants.  

- Col⋅locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 

- Col⋅locació de xarxat en forats horitzontals 

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, 
lones) 

- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal⋅lades 

- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 

- Col⋅locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes 

 



 
 

 

 

 

 

  
   

 

3.4.2 MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de 
partícules 

- Utilització de calçat de seguretat 

- Utilització de casc homologat 

- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà 
establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de 
seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria 

- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb 
materials agressius i minimitzar el risc de talls i punxades 

- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament 
sorollosos 

- Utilització de mandils 

- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en 
els treballs amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament 
d'aire 

 

3.4.3 MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 

- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament 
envaeixi la calçada s'ha de preveure un passadís protegit pel pas de 
vianants. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin 
entrar. 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com 
en relació amb els vials exteriors 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques 
de càrrega i descàrrega 

- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels 
elements (subsòl, edificacions veïnes) 

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, 
lones) 

  

 



 
 

 

 

 

 

  
   

 

3.5 PRIMERS AUXILIS  

 

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa 
vigent. 

S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals 
s'hauran de traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben 
visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, 
ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats. 

 

3.5.1 LLISTAT DE CENTRES D’ASSISTÈNCIA 
 

ÀREA BÀSICA DE SALUT (C.A.P.) 
Ctra. Mas Oliva, s/n   telf. 972.15 38 10  
 
HOSPITAL DE FIGUERES 
Ronda Parroco Aroles, s/n   telf. 972.50 14 00 
 
CONSORCI TRANSPORT SANITARI 
telf. 972.50 50 50 
    972.67 50 50 

 
 
3.5.2     RECONEIXEMENT MÈDIC 
 

Tot el personal que comenci a treballar a l’obra, haurà de passar un 
reconeixement mèdic previ al treball i, que serà repetit en el període 
d’un any. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

  
   

 

3.6 NORMATIVA APLICABLE  

 

(En negreta les que afecten directament a la construcció). Data 
d'actualització:18/12/1997 

 
- Directiva 92/57/CEE  de  24 de Junio (DO: 26/08/92) 

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras 
de construcción temporales o móviles 

 
- RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97) 

Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción 
Transposició de la Directiva 92/57/CEE 
Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d'inclusió d'Estudi de Seguretat i Higiene 
en projectes d'edificació i obres públiques 

 
- Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95) 

Prevención de riesgos laborales 
 

Desenvolupament de la Llei a través de les següents disposicions: 
 

· RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97) 
Reglamento de los Servicios de Prevención 

 
· RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el 
trabajo 

 
· RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 
En el capítol 1 excloeix les obres de construcció però el RD 1627/1997 
l'esmenta en quant a escales de mà. 
Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el 
trabajo (O. 09/03/1971) 

  
· RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual 
de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los 
trabajadores 

 
· RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición 
a agentes cancerígenos durante el trabajo 

 
  · RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual 

 
· RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo 



 
 

 

 

 

 

  
   

 

Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre utilització dels equips de treball 
Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el 
trabajo (O. 09/03/1971) 

 
- O. de 20 de mayo de 1952  (BOE: 15/06/52) 

Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la Construcción 
Modificacions: O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53)  

O.  d 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66) 
  Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956 
 

- O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66º a 74º  (BOE: 03/02/40) 
Reglamento general sobre Seguridad e Higiene 

 
- O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1º a 4º, 183º a 291º y Anexos I y II  (BOE: 

05/09/70; 09/09/70) 
Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construcción, vidrio y cerámica 
Correcció d'errades: BOE: 17/10/70 

 
- O. de 20 de septiembre de 1986  (BOE: 13/10/86) 

Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio 
el estudio de Seguridad e Higiene 
Correcció d'errades: BOE: 31/10/86 

 
- O. de 16 de diciembre de 1987  (BOE: 29/12/87) 

Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para 
su cumplimiento y tramitación 

 
- O. de 31de agosto de 1987  (BOE: 18/09/87) 

Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de 
poblado 

 
- O. de 23 de mayo de 1977  (BOE: 14/06/77) 

Reglamento de aparatos elevadores para obras 
Modificació: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81) 

 
- O. de 28 de junio de 1988  (BOE: 07/07/88) 

Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de 
elevación y Manutención referente a grúas-torre desmontables para obras 
Modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90) 

 
- O. de 31 de octubre de 1984  (BOE: 07/11/84) 

Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto 
 

- O. de 7 de enero de 1987  (BOE: 15/01/87) 
Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajos con 
riesgo de amianto 

 
- RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89) 

Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al 
ruido durante el trabajo 



 
 

 

 

 

 

  
   

 

 
- O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71) 

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo 
Correcció d'errades: BOE: 06/04/71 
Modificació: BOE: 02/11/89 
Derogats alguns capítols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 
664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 i RD 1215/1997 

 
- Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglamentarias para 

distintos medios de protección personal de trabajadores  
· R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no 

metálicos 
· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos 
· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para 

soldadores 
Modificació: BOE: 24/10/75 

· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de 
electricidad 
Modificació: BOE: 25/10/75 

· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad 
contra riesgos mecánicos 
Modificació: BOE: 27/10/75 

· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de 
maniobras 
Modificació: BOE: 28/10/75              

· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de protección 
personal de vias respiratorias. Normasa comunes y adaptadores faciales 
Modificació: BOE: 29/10/75 

· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de protección 
personal de vias respiratorias: filtros mecánicos 
Modificació: BOE: 30/10/75 

· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de protección 
personal de vias respiratorias: mascarillas autofiltrantes 
Modificació: BOE: 31/10/75 

· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de protección 
personal de vias respiratorias: filtros químicos y mixtos contra amoníaco 
Modificació: BOE: 01/11/75 

 
- Normativa d'àmbit local (ordenances municipals) 

 
 
 
 Roses, febrer de 2.012 
 
 EL TÈCNIC REDACTOR 
 
 
 Carles Quirch i Nuñez,  
 arquitecte tècnic municipal 



 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annex 7-Programa de treball 
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DOCUMENT Nº 2- PLÀNOLS 

 



 



 
 

 

DOCUMENT NÚM.1 - MEMÒRIA I ANNEXOS 
1. DADES GENERALS: 

• Identificació i agents del projecte 
2. MEMÒRIA DESCRIPTIVA: 

• Objecte del projecte 
• Antecedents: 

- Dades prèvies 
- Requisits normatius 
- Condicions de l’emplaçament i l’entorn físic 

• Descripció del projecte: 
- Descripció general 
- Justificació del compliment de la normativa urbanística 
- Descripció del programa funcional, usos i relació de superfícies 

3. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA: 
• Treballs previs 

- Replanteig general de l’obra 
- Enderrocs 
- Moviments de terres 

• Sistema constructiu 
• Sistema envolvent 

- Coberta 
• Sistema d’acabats 
• Sistema d’instal·lacions 

4. COMPLIMENT DEL REGLAMENT DE POLICIA SANITARIA MORTUÒRIA: 
5. SEGURETAT I SALUT 
6. TERMINI D’EXECUCIÓ I GARANTIA 
7. CONTROL DE QUALITAT 
8. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 
9. PRESSUPOST GENERAL O PRESSUPOST PER CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 
10. CONSIDERACIÓ FINAL 
11. ANNEXES 

Annex 1- Reportatge fotogràfic 
Annex 2- Pla de gestió de residus 
Annex 3- Justificació de preus 
Annex 4- Estudi geotècnic 
Annex 5-  Pla control de qualitat 
Annex 6-  Estudi bàsic de Seguretat i salut 
Annex 7- Programa de treball 
 

DOCUMENT NÚM.2 - PLÀNOLS  
01.3 Situació 
01.4 Emplaçament      
 
02.3 Cadastre 
02.4 Informació urbanística POUM - text refós 
 
03.2 Topogràfic estat actual 
 
04.2 Proposta d’ordenació, replanteig i definició geomètrica 
 
05.2 Planta, alçats i seccions tipus 
 
06.2 Detall coberta 
 

DOCUMENT NÚM.3 - PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS I PARTICULARS 
 
DOCUMENT NÚM.4 - PRESSUPOST 

Quadre de Preus núm. 1 
Quadre de preus núm. 2 
Amidaments 
Pressupost 
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PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS 
 
 
 
Preliminar  
 
-01. Objecte del Plec de condicions 
-02. Documentació del contracte de l'obra 
-03. Disposicions legals que s'hauran de tenir en compte 
-04. Interpretacions 
 
Delimitació general de les funcions tècniques  
 
-05. Direcció de l'obra 
-06. Facultats generals 
-07. Tècnics Directors 
-08. Règim jurídic 
-09. Contractista 
-10. Llibre d'obres 
 
Obligacions i drets generals del contractista  
 
-11. Verificació dels documents del Projecte 
-12. Pla de seguretat 
-13. Oficina d'obra 
-14. Representació del contractista 
-15. Presència del contractista a l'obra 
-16. Responsabilitat del contractista 
-17. Treballs no estipulats expressament 
-18. Reclamacions contra els tècnics directors 
-19. Recusació pel contractista del personal nomenat per la Direcció Facultativa 
-20. Faltes del personal 
-21. Vigilància a l'obra 
 
Prescripcions generals relatives als treballs, als materials i als mitjans auxiliars  
 
-22. Camins i accessos 
-23. Replanteig de l'obra 
-24. Començament de l'obra i del pla de treball 
-25. Ampliació del projecte per causes imprevistes 
-26. Pròrroga per causa de força major 
-27. Responsabilitat de la Direcció Facultativa 
-28. Condicions generals en l'execució dels treballs 
-29. Obres ocultes 
-30. Vicis amagats 
-31. Condicions que han de reunir els materials 
-32. Materials i aparells 
-33. Materials no utilitzables 
-34. Control de qualitat 
-35. Neteja de les obres 
-36. Treballs defectuosos 
-37. Mitjans auxiliars 
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Preliminar  
 
Article 1. OBJECTE DEL PLEC DE CONDICIONS  
 
Les obres objecte d'aquest projecte són totes les necessàries i suficients per a la construcció de l'obra 
anomenada "ut supra", amb estricta subjecció a la documentació de l'obra gràfica i estricta del 
projecte, a les condicions que s'assenyalen en els Plec de condicions i a les ordres que, en cada cas 
particular, puguin dictar els tècnics directors de l'obra. 
 
Aquesta documentació es completa amb l'estat d’amidaments i el pressupost de l'obra, on s'inclou 
una referència de tots els treballs detallats en el projecte, sense que es pugui al·legar errades en els 
amidaments, - que haurà de revisar i ratificar, o fer seves el contractista -, interpretació del projecte o 
dels preus unitaris que hauran servit per compondre el pressupost total. 
 
 
Article 2. DOCUMENTACIÓ DEL CONTRACTE D'OBRA  
 
Integren el contracte els següents documents relacionats per ordre de prelació quant al valor de les 
seves especificacions en cas d'omissió o aparent contradicció: 
1r Les condicions fixades en el document de contracte d'empresa o arrendament  de l'obra si 

existeix. 
2n El present Plec de condicions particulars. 
3r El Plec de condicions general. 
4t La resta de la documentació del projecte. 
 
Les ordres i instruccions de la Direcció Facultativa de les obres s'incorporen al projecte com a 
interpretació, complement o precisió de les seves determinacions. En cada document, les 
especificacions literals prevalen sobre les gràfiques, i en els plànols, la cota preval sobre la mesura a 
escala. 
 
 
Article 3.  NORMES D’APLICACIÓ GENERAL I DISPOSICIONS LEGALS QUE S'HAURAN DE 
TENIR EN COMPTE. 
 
Per totes les obres objecte d’aquest projecte regiran les especificacions del  “Pliego de Prescripciones 
Tècniques Generals para Obras de Carreteras y Puentes ”  PG-3, aprovat  per Ordre Ministerial del 
21-1, amb tots els complements i les modificacions posteriors. 
 
En l'execució d'aquesta obra, s'hauran de tenir en compte les disposicions que resultin de l'aplicació 
de la normativa concreta d'obres d'edificació i urbanització, que inclou: 
 
Les Normes bàsiques d'edificació i urbanització (NBE) i decrets d'obligat acompliment, la normativa 
complementària inclosa en les Normes tecnològiques de l'edificació i urbanització (NTE) i les seves 
actualitzacions, i les prescripcions que puguin sortir successivament. 
 
 
Article 4. INTERPRETACIONS  
 
És obligatori per part del contractista l'acompliment exacte de totes les prescripcions contingudes en 
aquest document i en els documents oficials referents a la indústria de la construcció vigent, i si 
sortissin dubtes o interpretacions diferents, l'esmentat contractista haurà de consultar i acomplir 
exactament les ordres donades pels tècnics directors, havent d'informar-los durant tota l'execució de 
l'obra. 
 
D'una manera general es considera complementari del present document, el Plec de condicions 
generals de la Direcció General d'Arquitectura, 1960 (O.M. 4 de juny de 1973). 
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Delimitació general de les funcions Tècniques  
 
Article 5. DIRECCIÓ DE L'OBRA  
 
La direcció facultativa dels treballs l'assumeixen els tècnics municipals als quals l’Ajuntament ha 
nomenat com a Directors de les obres. 
 
 
Article 6. FACULTATS GENERALS  
 
A més de totes les facultats particulars que corresponguin als tècnics directors, és missió específica 
seva la direcció dels treballs que es realitzen a les obres, tant per ell mateix, com per mitjà dels seus 
representants tècnics, i per això amb autoritat tècnica legal completa i indiscutible, fins i tot el previst 
específicament en el Plec de condicions de l'edificació i urbanització, sobre les persones i les coses 
situades a l'obra, i en relació amb els treballs que, per l'execució dels edificis i obres annexes, duguin 
a terme. 
 
 
Article 7. TÈCNICS DIRECTORS  
 
Correspon als tècnics directors: 
 
A) Comprovar l'adequació del projecte a les característiques del  sòl. 
B) Efectuar el replanteig de l'obra i preparar a l'acte corresponent. 
C) Redactar els complements o rectificacions del projecte que siguin necessàries. 
D) Assistir a les obres tantes vegades com sigui necessari a fi de resoldre les contingències que 

es produeixin i impartir les instruccions complementàries que siguin necessàries per 
aconseguir la correcta solució arquitectònica. 

E) Coordinar la intervenció en l'obra d'altres tècnics que, en el seu cas, concorrin a la direcció en 
funció pròpia en aspectes parcials de la seva especialitat. 

F) Planificar, a la vista del projecte urbanístic del contracte i de la normativa tècnica d'aplicació, 
el control de qualitat i econòmic de les obres. 

G) Realitzar o disposar de les proves i assaigs de materials, instal·lacions i altres unitats d'obra 
segons les freqüències programades en el Pla de control, així com efectuar les demés 
comprovacions que resultin necessàries per assegurar la qualitat constructiva d'acord amb el 
projecte i la normativa tècnica aplicable. Informarà al constructor dels resultats donant les 
ordres oportunes; si no es resol la contingència adoptarà les mesures que corresponguin. 

H) Redactar quant es requereixi l'estudi dels sistemes adequats als perills del treball per la 
realització de l'obra i aprovar el Pla de seguretat i salut per l'aplicació del mateix. 

I) Comprovar les instal·lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i salut en el 
treball, controlant la seva correcta execució. 

J) Realitzar els amidaments de l'obra executada i donar conformitat, segons les relacions 
establertes a les certificacions valorades i a la liquidació final de l'obra. 

K) Aprovar les certificacions parcials d'obra, la liquidació final i assessorar el promotor en l'acte 
de recepció. 

L) Preparar la documentació final de l'obra i expedir i subscriure el certificat final d'obra. 
 
 
Article 8. RÈGIM JURÍDIC 
 
El contracte es regirà pel plec de clàusules administratives generals pels contractes d’obres aprovat 
per l’Ajuntament de Roses, el plec de clàusules administratives particulars, el present plec de 
condicions particulars i el Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions 
públiques aprovat per R.D.1098/2001 de 12 d’octubre. 
 
 
Article 9. CONTRACTISTA 
 
Correspon al contractista: 
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A) Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d'obra que siguin necessaris i 
projectant o autoritzant les instal·lacions provisionals i mitjans auxiliars de l'obra. 

B) Elaborar, quan es requereixi, el Pla de seguretat i salut de l'obra en aplicació de l'estudi 
corresponent, i disposar, en tot cas, l'execució de les mesures preventives, vetllant pel seu 
acompliment i per l’observança de la normativa vigent en matèria de seguretat del treball. 

C) Fer subscriure amb els tècnics directors l'acta de replanteig de l'obra. 
D) Ordenar i dirigir l'execució material d'acord amb el projecte, a les normes tècniques i a les 

regles de la bona construcció. Ostentarà la direcció de tot el personal que intervingui en l'obra 
i coordini les intervencions dels sots-contractats. 

E) Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials i elements constructius que s'utilitzin, 
comprovant els preparats a l'obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció de la 
direcció facultativa, els subministraments o prefabricats que no contin amb les garanties o 
documents idoneïtat  requerits per les normes d'aplicació. 

F) Custodiar el llibres d'ordres i seguiment de l'obra i donar el vist-i-plau a les  anotacions que es 
practiquin. 

G) Facilitar a la direcció facultativa amb antelació  suficient, els materials necessaris per dur a 
terme els assaigs que li corresponguin. 

H) Preparar les certificacions parcials d'obra i la proposta de liquidació final. 
I) Subscriure amb el promotor les actes de recepció provisional i definitiva. 
J) Concertar les assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant l'obra. 
K) És obligació del contractista la col·locació dels cartells informatius de les obres a realitzar, 

d’acord amb el model inclòs en el projecte subministrat per la Direcció Facultativa, tant pel 
que fa al de l’Administració Municipal com d’altres Administracions que intervinguin en el 
projecte. La col·locació dels cartells esmentats serà preceptiva i previ a la tramitació i 
presentació de la primera certificació d’obres. 

L) És a càrrec del contractista la col·locació de cartells, senyals de trànsit i altres sistemes 
indicatius de les obres que s’estan realitzant a la via pública, així com la realització i 
pagaments dels tràmits administratius necessaris per a l’ocupació d’aquesta via pública, 
sempre que no sigui sota llicència municipal. 

 
 
Article 10. LLIBRE D’OBRES 
 
S’entregarà per part del promotor un llibre d’obres que el contractista haurà de custodiar, i servirà per 
recollir les ordres que dicti la direcció facultativa i les incidències i comunicacions que tant la direcció 
com el contractista puguin formular, les quals hauran de ser assabentades per ambdues parts. 
 
 
Obligacions i drets generals del contractista 
 
Article 11. VERIFICACIÓ DEL DOCUMENT DEL PROJECTE  
 
Abans de començar les obres, el contractista consignarà per escrit que la documentació aportada li 
resulta suficient per a la comprensió de la totalitat de l'obra contractada o, en cas contrari, sol·licitarà 
els aclariments pertinents. 
 
 
Article 12. PLA DE SEGURETAT  
 
El contractista es compromet a complir i fer complir l'Ordenança general de seguretat i higiene en el 
treball segons l'ordre del Ministeri del Treball 9/03/1971 i tota la normativa que complementa, i les 
ordres demanades de la Direcció Facultativa en aquest sentit. Així mateix complirà el que estableix el 
Real Decreto 1627/1997 de 24 d’octubre per el que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i 
salut en les obres de construcció, incidint en la presentació del Pla de seguretat i el compliment de 
l’article 11 del RD. 
 
També es prendran les mesures que calguin per evitar danys als béns públics i privats, evitant també 
la caiguda de materials de l'obra i col·locant les proteccions i senyalitzacions necessàries per al pas 
de vianants. De l'acompliment d'aquests punts, en serà responsable directe al contractista. La 
Direcció Facultativa es reserva el dret de modificar i/o complementar les proteccions esmentades. 
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Article 13. OFICINA A L'OBRA  
 
El contractista habilitarà a l'obra una oficina en la qual s’instal·lin unes taules adequades on es pugui 
estendre i consultar els plànols. En aquesta oficina el contractista tindrà sempre una còpia de tots els 
documents del projecte que li hagin estat facilitats pels tècnics directors, i també el llibre d'ordres.  
 
Cada ordre haurà d'estar feta i signada per la Direcció Facultativa, i se subscriurà l'assabentat en 
representació del contractista pel cap de l'obra o encarregat. La còpia de cada ordre quedarà en 
poder de la Direcció Facultativa, mentre que l’original restarà en el llibre. 
 
 
Article 14. PERSONAL DEL CONTRACTISTA  
 
El contractista restarà obligat a tenir un tècnic titulat de grau mig o superior responsable dels treballs, i 
si no en té cap serà el mateix contractista qui portarà l'obra, la qual cosa serà comunicada per escrit a 
l'Ajuntament abans de començar els treballs. 
 
Tant el contractista com el tècnic titulat seran responsables dels accidents, perjudicis o infraccions 
que puguin passar a cometre's per l'execució anòmala de les obres o l'incompliment de les 
disposicions, en especial, la normativa de seguretat i salut en el treball i les de seguretat de vianants, 
vehicles i neteja de la via pública. 
 
 
Article 15. PRESÈNCIA DEL CONTRACTISTA A L'OBRA  
 
El contractista per ell mateix o per mitjà dels seus tècnics o encarregats estarà present durant la 
jornada legal de treball i acompanyarà la Direcció Facultativa, en les visites que facin a les obres, 
posant a la seva disposició la pràctica dels reconeixements que es considerin necessaris 
subministrant-los les dades necessàries per a la comprovació dels amidaments i liquidacions. 
 
 
Article 16. RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA  
 
El contractista s'obliga a complir exactament els preceptes continguts en les disposicions vigents de 
caràcter oficial que regulin en el treball, o que successivament, entrin en vigor. Queda també obligat a 
l'acompliment de tot el que es prescriuen les ordenances municipals, reglaments de policia urbana, 
legislació vigent respecte al treball, i serà responsable dels perjudicis que sobrevinguessin per 
incompliment d'aquests requisits d'una manera especial s'obliga a complir amb tot rigor l'Ordenança 
de seguretat i higiene del treball en la indústria de la construcció. El contractista vigilarà, doncs, de 
traslladar aquesta responsabilitat degudament a tots els sots-contractistes que puguin auxiliar-lo en 
l'execució de l'obra contractada. Serà també responsable, jurídica i econòmicament, de tots els mals 
que per causa seva es produïssin a les vies públiques o finques contigües. 
 
El contractista és responsable del bon funcionament i de l'execució de les obres, ordenarà a la 
demolició i reconstrucció de les que, a criteri de la Direcció Tècnica de l'obra, no reuneixin les 
degudes condicions, sense que pugui considerar-se factor eximint el fet d'haver estat ja examinades 
amb anterioritat. En cap cas podran al·legar-se aquestes circumstàncies com a factors que poguessin 
afectar la data d'acabament de les obres. 
 
Es fa especial menció, si així s’estableix en el Pla de seguretat, de l'obligació del contractista de 
constituir en l'obra el Comitè de Seguretat del Treball previst en les disposicions vigents, el qual estarà 
presidit pel cap de l'obra designat per l'empresa constructora, i de subscriure una assegurança que 
cobreixi el risc de danys i enfonsament de l'obra, al de responsabilitat civil, el risc de maquinària i els 
riscs extraordinaris. 
 
 
Article 17. TREBALLS NO ESTIPULATS EXPRESSAMENT  
 
És l'obligació del contractista executar tot el que sigui necessari per a la construcció i aspecte de les 
obres, encara que no estigui expressament estipulat, sempre que, sense separar-se de l'esperit 
d'aquest plec i de la seva correcta interpretació, ho disposi la Direcció Tècnica de l'obra. 
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És a càrrec del contractista la realització de xarxes provisionals per garantir el subministrament dels 
diferents serveis que s’afecten o que cal reposar. Així mateix haurà d’abonar les reparacions 
realitzades per els instal.ladors autoritzats per avaries en serveis existents a causa de l’execució de 
les obres, omitint el cas que l’existència del servei no hagués estat definida pel projecte o les 
companyies concessionàries. 
 
És l’obligació del contractista el tancament perimetral de l’àmbit de l’obra a judici de la Direcció 
Tècnica o del Coordinador de Seguretat i Salut. Tanmateix és a càrrec seu els diferents tancaments o 
passeres provisionals que fossin necessaris per garantir la seguretat dels vianants i permetre un 
recorregut peatonal necessari a judici de la Direcció Tècnica. 
 
 
Article 18. RECLAMACIONS CONTRA ELS TÈCNICS DIRECTORS  
 
Les reclamacions que el contractista vulgui fer de les ordres que li manen dels tècnics directors, 
solament podrà presentar-les per mitjà d'ells mateixos, davant l'Ajuntament, i si són d'ordre econòmic 
directament a l'Ajuntament. Contra disposicions d'ordre tècnic o facultatiu dels tècnics directors, no 
s'admetrà cap reclamació i el contractista podrà salvar la responsabilitat, si així ho creu oportú, 
mitjançant una exposició raonada dirigida als tècnics directors, als quals podran limitar les seves 
respostes al justificant de recepció, que en tot cas serà l'obligatori per a aquest tipus de reclamacions. 
 
 
Article 19. REPOSICIÓ PEL CONTRACTISTA DEL PERSONAL NOMENAT PER LA DIRECCIÓ 
FACULTATIVA  
 
La Direcció de les obres podrà no admetre el personal que, segons el seu criteri, no reuneixi les 
condicions d'aptitud per al bon desenvolupament de l'obra, essent substituït per altre personal apte 
sense dret a reclamació per part del contractista. 
 
El contractista no podrà recusar els arquitectes, enginyers, aparelladors o personal encarregat per 
aquests de la vigilància de les obres, ni demanar que per part de l'Ajuntament es designin uns altres 
facultatius per als reconeixements i amidaments. Quan es cregui perjudicat pel treball d'aquests 
procedirà d'acord a l'estipulat en l'article precedent, però sense que per aquesta causa pugui 
interrompre's la marxa dels treballs. 
 
 
Article 20. FALTES DEL PERSONAL  
 
La Direcció Tècnica, en el supòsit de desobediència a les seves instruccions, incompetència 
manifesta o negligència greu que comprometi o destorbi la marxa dels treballs, podrà requerir el 
contractista perquè aparti de l'obra els operaris causants de la pertorbació. 
 
 
Article 21. VIGILÀNCIA A L'OBRA  
 
El contractista està obligat, un cop començada l'obra, a abonar l'import de la vigilància diürna i 
nocturna que puguin fer falta; aquest import es considerarà inclòs en les despeses generals d'obra. 
 
 
Prescripcions generals relatives als treballs, materials i als mitjans auxiliars  
 
Article 22. CAMINS I ACCESSOS  
 
El constructor disposarà a càrrec seu dels accessos a l'obra i al seu tancament. La Direcció Tècnica 
podrà exigir la seva modificació o millora. 
 
 
Article 23. REPLANTEIG DE L'OBRA  
 
Abans d'iniciar-se les obres, tindrà lloc el replantejament general del projecte. L'esmentat 
replantejament el farà la Direcció Tècnica junt amb un representant legal del contractista adjudicatari. 
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S'hi farà constar, expressament, les contradiccions, errors i omissions que s'hagin observat en els 
documents contractuals del projecte, no podent-se procedir a cap reclamació per part de l'adjudicatari, 
entenent-se que abans de fer l'oferta s'ha de procedir a un detallat estudi de projecte. 
 
El replantejament es farà d'acord amb els plànols del projecte i es deixaran sobre el terreny els 
senyals i referències, amb suficient garantia de permanència per tal de poder fer referència els 
treballs que s'executin. 
 
Es faran replantejaments parcials que la Direcció Facultativa determini, i s'aixecarà acta en cada 
ocasió. Les despeses dels replantejaments seran a càrrec del contractista. L'absència del contractista 
o del seu representant legal als replantejaments no implicarà el reconeixement que en resulti. 
 
 
Article 24. PROGRAMA DE TREBALL. Planning 
 
El contractista estarà obligat a presentar un programa de treball en el termini d'un mes, llevat de 
causa justificada des de la notificació de l'autorització per iniciar les obres, quan s'estableixi 
expressament en el Plec de clàusules administratives particulars. Aquesta clàusula haurà de figurar 
sempre que la total execució de l'obra estigui prevista en més d'una anualitat. L'administració resoldrà 
sobre ell, dins els 30 dies següents a la seva presentació. La resolució pot imposar al programa de 
treball presentat la introducció de modificacions o acompliment de determinades prescripcions, 
sempre que no contravinguin les clàusules de la contracta. 
 
El programa de treball especificarà dins l'ordenació general, els períodes i imports d'execució de les 
diferents unitats d'obra compatibles amb els terminis parcials establerts en el Plec de clàusules 
administratives particulars per a l'acabament de les diferents parts fonamentals en què s'hagi 
considerat l'obra. 
 
La Direcció Tècnica podrà acordar no donar curs a les certificacions d'obra fins que el contractista 
hagi presentat en la forma deguda el programa de treball quan aquest sigui obligatori, sense dret a 
interessos de demora, en el seu cas, per retard en el pagament de les certificacions. 
 
 
Article 25. AMPLIACIÓ DEL PROJECTE PER CAUSES IMPREVISTES O DE FORÇA MAJOR  
 
Quan calgui per motiu imprevist o per qualsevol accident ampliar el projecte, no s’interromprà els 
treballs, es continuarà segons les instruccions donades per la Direcció Tècnica mentre es formula o 
es tramita el projecte modificat, d’acord amb el que disposa el vigent Reglament general de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques. El contractista està obligat a realitzar amb el seu 
personal i els seus materials el que la Direcció de les obres disposi per a apuntalaments, enderrocs, 
recalçaments o qualsevol altra obra de caràcter urgent, anticipant de moment aquest servei, ja que el 
seu import li serà consignat en un pressupost addicional. 
 
 
Article 26. PRÒRROGA PER CAUSA DE FORÇA MAJOR  
 
Si per causa de força major o independentment de la voluntat del contractista, aquest no pogués 
començar les obres, hagués de suspendre-les o no li fos possible acabar-les en els terminis fixats, se 
li atorgarà una pròrroga proporcionada per a acompliment de la contracta, després de l'informe 
favorable de l'arquitecte.  
 
El contractista exposarà, per escrit dirigit a la Direcció Tècnica, la causa que impedeix l'execució o la 
marxa dels treballs i el retard que per això s'originaria en els terminis acordats, raonant degudament la 
pròrroga que sol·liciten per aquesta. 
 
 
Article 27. RESPONSABILITAT DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA  
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El contractista no podrà excusar-se de no haver acomplert els terminis de les obres estipulats, 
al·legant com a causa la mancança de plànols o ordres de la Direcció Facultativa, a excepció del cas 
que havent-lo sol·licitat per escrit no se li haguessin proporcionat. 
 
 
Article 28. CONDICIONS GENERALS DE L'EXECUCIÓ DELS TREBALLS  
 
Els treballs s'ajustaran exactament als plànols del projecte d'execució, a aquest Plec de condicions i a 
l'estat d'amidaments. Els tècnics directors de l'obra resoldran qualsevol discrepància que pogués 
existir. Si per qualsevol circumstància fos necessari efectuar alguna variació a l'obra, es redactaran 
els corresponents plànols modificats, als quals es consideraran des del dia de la seva data part 
integrant del projecte primitiu i, per tant, subjectes a les especificacions de cadascun dels documents 
d'aquests, sempre i que no se li oposi. 
 
Qualsevol ordre donada pels tècnics no s'oposarà cap alteració en el pressupost del projecte si no es 
redacta el corresponent projecte modificat. 
 
 
Article 29. OBRES OCULTES  
 
De tots els treballs i unitats que hagin de quedar amagats a l'acabament de l'obra, s'aixecaran els 
plànols necessaris perquè quedin perfectament definits; aquests documents s'estendran per duplicat, 
i s'entregarà: un, a la Direcció Tècnica; i el segon, al contractista, signats tots ells pels tres. Aquests 
hauran d'anar suficientment acotats i es consideraran documents indispensables per efectuar els 
amidaments. 
 
 
Article 30. VICIS AMAGATS  
 
Si la Direcció Facultativa tingués raons fonamentades per creure en l'existència de vicis de 
construcció amagats en les obres executades, ordenarà en qualsevol moment i abans de la recepció 
definitiva els enderrocs que cregui necessaris per al reconeixement dels treballs que suposi que són 
defectuosos. Les despeses seran a càrrec del constructor sempre que la Direcció Tècnica tingui raó 
en els supòsits. 
 
 
Article 31. CONDICIONS QUE HAN DE REUNIR ELS MATERIALS  
 
Qualsevol material que fos necessari emprar haurà de reunir les qualitats que es requereixin per la 
seva funció a judici de la Direcció Tècnica de l'obra i d'acord amb els Plecs generals de condicions. 
 
Els productes industrials d'utilització a l'obra que, per les seves especials peculiaritats es determinin 
excepcionalment en el document contractual per referència a la marca, model o denominació 
específica, solament podran substituir-se per uns altres de similars per part del contractista, si així ho 
autoritza expressament la Direcció Tècnica de l'obra, en el corresponent llibre d'ordres. S'entendrà 
que un producte és similar si compleix les mateixes característiques tècniques quant a funcionalitat, 
qualitat i disseny. 
 
Si el producte similar autoritzat és de menor preu, es certificarà la partida corresponent de conformitat 
amb aquest menor preu, i s'acompanyarà la certificació de l'obra amb el document que acrediti la 
conformitat de la Direcció Facultativa i del contractista amb el preu. Si no s’arriba a un acord en la 
fixació del preu del material similar, aquest no podrà autoritzar-se. 
 
 
Article 32. MATERIALS I APARELLS. LA SEVA PROCEDÈNCIA  
 
El contractista té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els punts que li 
sembli convenient, excepte en els casos en què el Plec particular de condicions tècniques preceptuï 
una procedència determinada. 
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Obligatòriament, i abans de procedir al seu emprenent o arreplegament, el constructor haurà de 
presentar a la Direcció Tècnica una llista completa dels materials i aparells a utilitzar en la qual 
s'especifiquen totes les indicacions sobre marques, qualitats, procedència i idoneïtat de cadascun 
d'ells. 
 
 
Article 33. MATERIALS NO UTILITZABLES  
 
El contractista, al seu càrrec, transportarà i col·locarà agrupant-los ordenadament i en lloc adequat, 
els materials procedents d'excavacions i enderrocs. Es retiraran de l'obra i es portaran a l'abocador 
quan així estigui establert en el pressupost. 
 
 
Article 34. CONTROL DE QUALITAT  
 
En les ofertes per a la construcció de l'obra es consideraran incloses totes les despeses necessàries 
per procedir als assaigs previstos en les normes i disposicions generals i d'una manera especial quan 
facin referència al control de qualitat de l'obra, que serà a un nivell d’exigència definit en el Pla de 
Control de Qualitat. 
 
Aquest control de qualitat haurà de contractar-se amb un laboratori degudament homologat, que 
ofereixi garanties suficients a judici de la Direcció Tècnica. El seu cost està inclòs en el pressupost, 
tant si es troba formant part d’un percentatge del P.E.M. o bé com a capítol independent. 
 
 
Article 35. NETEJA DE LES OBRES  
 
És obligació del contractista mantenir les obres netes tant de runes com de materials sobrants, fer 
desaparèixer les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, adoptar les mesures i executar 
tots els treballs que siguin necessaris perquè l'obra ofereixi un bon aspecte. 
 
 
Article 36. TREBALLS DEFECTUOSOS  
 
Fins que hi hagi la recepció definitiva de les obres, el contractista és l'únic responsable de l'execució 
dels treballs que ha contractat i de les faltes i defectes que puguin existir en aquests, per la seva mala 
execució o per la deficient qualitat dels materials utilitzats o aparells col·locats, sense que puguin 
servir d'excusa, ni li concedeixi cap dret la circumstància que els tècnics directors o els seus 
subalterns no li hagin estat valorats en les certificacions particulars d'obres, que sempre se suposa 
que s'estenen i abonen a bon compte. 
 
Com a conseqüència de tot això, quan els tècnics municipals directors o el seu representant en l'obra 
se n'adonin de vicis i defectes en els treballs executats, o que els materials utilitzats o els aparells 
col·locats no reuneixen les condicions preceptuades, ja sigui en el curs de l'execució dels treballs o 
una vegada s'hagin acabat, i abans de verificar-se la recepció definitiva de l'obra, que les parts 
defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes d'acord amb el contractat i tot això a càrrec de 
l'adjudicatari de les obres. 
 
 
Article 37. MITJANS AUXILIARS  
 
Seran a càrrec del contractista les bastides, cintes, màquines i altres mitjans auxiliars que es 
necessitin per al funcionament i execució dels treballs, i les connexions de servei i instal·lacions 
necessàries per a la correcta execució de les obres, no tenint la Direcció Facultativa cap 
responsabilitat per qualsevol avaria o accident personal que pugui passar a les obres per insuficiència 
dels esmentats mitjans auxiliars. 
 
El contractista està obligat, a criteri de la Direcció Tècnica, a disposar en cada moment de la 
maquinària necessària per poder portar l'obra al ritme fixat en el contracte d'acord amb el calendari de 
l'obra. 
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3 ESTRUCTURES 
 
3.1 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
 
Els cilindris, encofrats i motlles, així com les unions dels diferents elements, tindran una 
resistència i rigidesa suficient per a resistir, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les 
accions de qualsevol mena que puguin produir-se com a conseqüència del procés de formigonat 
i, especialment, sota les pressions del formigó en fresc o els efectes del mètode de compactació 
utilitzat. 
Els encofrats i motlles seran suficientment estancs per a impedir pèrdues apreciables 
d’abeurada. 
Els motlles i encofrats seran de fusta, metàl·lics, de cartró o d’altre material que reuneixi similars 
condicions d’eficàcia a judici de la D. F. 
Les juntes entre les diferents peces hauran de permetre l’entumiment per acció de la humitat del 
reg o de l’aigua del formigó, sense que deixin escapar la pasta durant el formigonat. 
Es disposarà l’encofrat a les bigues i formats amb la necessària contrafletxa per què, un cop 
desencofrada i carregada la peça de formigó, conservi una contrafletxa d’un tres-centè (1:300) 
de la llum. S’autoritza l’ús de tipus i tècniques especials d’encofrat, dels que el seu 
comportament i resultats estiguin sancionats per la pràctica, havent de justificar l’eficàcia 
d’aquells altres que es proposin i que per la seva novetat, manquin d’aquelles garanties. 
 
S’inclouen les juntes que calguin formigonar per qualsevol motiu. 
A les bigues i elements similars, les barres, en doblegar-se, hauran d’anar agafades amb cèrcols 
o estreps, a la zona del colze. 
Quan hi hagi perill de poder-se confondre unes barres amb altres, es prohibeix la utilització 
simultània d’acers de característiques mecàniques diferents. Es podran utilitzar, dins d’un mateix 
element, dos tipus diferents d’acers: un per a l’armadura principal i un altre per als estreps. 
Els cèrcols o estreps se subjectaran a les barres principals mitjançant un lligament o un altre 
procediment adequat, prohibint-se expressament la fixació mitjançant punt de soldadura. 
S’haurà d’acomplir la Instrucció EHE en tot el que fa referència a les armadures (resistència, límit 
elàstic, etc.) 
 



Amidament i abonament  
Les estructures o elements estructurals de formigó armat es mesuraran per volum de formigó 
(m3) i quilograms (kg) d’acer per armadures, incloent al preu tots els elements i operacions 
d’unió, muntatge, assatjos, protecció i transports necessaris per a llur completa execució, d’acord 
amb el Projecte i les indicacions de la D.F. 
Totes les operacions de muntatge s’inclouran al preu, així com la protecció sigui necessàries, 
d’acord amb la Normativa vigent. 
 
3.2 ESTRUCTURES METÀL·LIQUES  
 
Definició 
Es defineix com a estructura metàl·lica d’acer, els elements d’aquest material que formen la part 
sustentable de l’edificació. 
La forma i dimensions de l’estructura vindrà definida als plànols corresponents. 
Els acers a emprar són els laminats, en xapes o perfils del tipus A-42 o A-52, definits a la Norma 
UNE-36-080-90 8R. 
Tots els productes laminats hauran de tenir una superfície llisa i se subministraran en estat brut 
de laminatge. 
El contractista haurà de demostrar la qualificació del personal que executi aquest tipus d’obra. 
Les unions, qualsevol que sigui el seu tipus es realitzaran d’acord amb les indicacions del 
Projecte, de la D.F. i de la Normativa vigent. 
Es col·locaran plaques de suport sobre els massissos de fàbrica de formigó, que s'immobilitzaran 
una vegada aconseguits els aploms i alineacions definitives. 
Abans del muntatge de l’estructura es protegiran amb pintures antioxidants les parts d’aquesta 
que hauran de restar ocultes. 
Tots els elements de l’estructura es protegiran contra els fenòmens d’oxidació i corrosió. 
No s’efectuarà la imprimació fins que la seva execució hagi estat autoritzada per la D.F., després 
d’haver realitzat la inspecció de les superfícies i unions de l’estructura acabada al taller. 
Mentre no s’hagi executat la unió, no s’imprimiran ni protegiran les superfícies que calgui soldar. 
S’adoptaran les mesures necessàries per tal d’evitar la corrosió dels elements que recolzin 
directament sobre la fàbrica o que encastin en ella. 
 
Amidament i abonament  
Les estructures o elements estructurals d’acer es mesuraran per quilograms (kg) d’acer, incloent 
al preu tots els elements i operacions d’unió, muntatge, assatjos, protecció i transports 
necessaris per a llur completa execució, d’acord amb el Projecte i les indicacions de la D.F. 
 
4 COBERTES 
 
Definició 
Les cobertes són els elements constructius que coronen superiorment l’edifici, per a protegir-lo 
de precipitacions i d’altres inclemències atmosfèriques. 
 
Tipus 
• Terrat:: Són cobertes amb revestiments totalment impermeables i poc pendent. 
• Teulada:  Són cobertes amb revestiments continus o no, que s’impermeabilitzen degut al 

gran pendent de llurs superfícies. 
 

CONSTRUCCIÓ 
Als terrats, un cop formada la caixa per a l’ampit dels murs perimetrals al forjat, es procedirà a la 
col·locació dels elements per a la formació 
A l’execució es tindrà cura del traçat de careners, pendents, juntes, albellons, etc., que 
garanteixin la missió de desguàs i impermeabilització de la coberta. 
A les teulades es formaran els pendents mitjançant l’execució d’elements d’obra, diferents dels 
propis de cobriment, tals com són envanets de sosteniment, formats en pendent i encavallades, 



que s’empraran per a sostenir el recobriment de solera, sobre el que es col·locaran les peces de 
revestiment exterior, com teulades, pissarres, planxes metàl·liques o de fibrocement, etc. 
Se seguiran les indicacions de la D.F. i Normes vigents pel que fa referència a encoratges i 
carregaments de peces de revestiments. 
S'utilitzaran preferentment materials en possessió del Segell de Qualitat INCE. 
 
Amidaments i abonament. 
Tots els tipus de cobertes es mesuraran per metres quadrats (m2) executats, incloent la totalitat 
de materials que s’indiquen als plànols, així com els treballs i elements necessaris per a la 
formació de juntes, cristalleres, careners, minvells i pendents necessaris. Tots els materials i 
operacions que calgui, compliran estrictament la Normativa vigent. 
 

ALBELLONS I ENCANALAT DE DESGUÀS 
Albellons són peces de metalls o plàstic que tenen per funció la connexió dels baixants d’aigües 
pluvials amb plànol superficial de la coberta, de manera que resolgui l’estanquitat de la unió entre 
ambdós elements, no permetent l’obstrucció per cossos estranys i estant provistos de sifó 
antimúrit. 
L’encanalat de desguàs són elements prefabricats o realitzats “in situ” que tenen per objecte 
recollir l’aigua que cau dels tremujals d’una teulada per a dirigir-la cap als baixants 
corresponents. Són condicions, per a què funcioni correctament, l’estanquitat de les juntes i estar 
col·locats amb el suficient pendent per a desguassar ràpidament. Es col·locaran, amb 
preferència, exteriorment a la teulada. 
 
Amidament i abonament. 
Els encanalats es mesuraran per metres lineals (ml) incloent al preu la part proporcional de 
peces especials, impermeabilitzacions, ancoratges, juntes, etc., i els treballs, equips i ajuts 
necessaris per a la posta a l’obra, de manera que s’acompleixin les Normes vigents al respecte. 
 
Claraboies. 
Són elements prefabricats o realitzats a l’obra, que tenen per objecte permetre la ventilació o 
il·luminació de les dependències emplaçades sota coberta. 
 
Amidaments i abonament. 
Es mesuraran per unitats (ut) totalment acabades, segons els Plànols i la Normativa vigent. 
 
5 RAM DE PALETA 
 
5.1 DIVISIONS INTERIORS 
 
Aquest apartat comprèn totes les fàbriques de blocs de ceràmica o morter lligats amb el morter. 
Els elements de divisió no tradicionals queden exclosos. 
 
Materials 
Els morters són la mescla íntima d’àrid fi, aglomerat i aigua, convenientment escollida i 
dosificada. Eventualment, poden portar un producte d’addició per a millorar-ne les 
característiques 
 
Les condicions generals dels morters seran: 
• Resistència adequada a la dels materials als quals s’interposen. 
• Adherència suficient a la dels materials als quals cal unir. 
• Compactat i docilitat. 
• Impermeabilitzat a l’aigua. 
• Inalterabilitat als agents agressius generals. 
 
Classes: 
• De guix: 



Dosificació:   3 guix /1 sorra 
Resistència mitjana:  15Kg/cm2 
Camp d’aplicació: fàbriques sense càrrega 

• Mixtes de ciment i calç: 
Dosificació:  1 calç / 1 ciment portland / 6 sorra 
Resistència mitjana: 35 Kg/cm2 
Camp d’aplicació: fàbriques sense càrrega i ram de paleta en general 

• De ciment 
Dosificació:  M-50 1 ciment portland / 6 sorra 
    M-75 1 ciment portland / 5 sorra 
    M-100 1 ciment portland / 4 sorra 
   M-150 1 ciment portland / 3 sorra 
    M-200 1 ciment portland / 2 sorra 
 
 
Resistència mitjana: M-50 50Kg/cm2 
    M-75 75Kg/cm2 
    M-100 100Kg/cm2 
   M-150 150Kg/cm2 
    M-200 200Kg/cm2 
 
Camps d’aplicació: M-50 fàbriques lleugerament carregades 
    M-75 fàbriques poc carregades 
    M-100 fàbriques molt carregades 
    M-200 fàbriques especials 

Les fàbriques del ram de paleta són les obres on entra com a element fonamental el bloc 
paral·lepipèdic de ceràmica o morter, lligat amb morter. 
Els maons que cal emprar, com totxo, maó foradat, totxo buit, totxana, manuals o especials, 
acompliran el que s’estableix a les disposicions vigents, quant al que fa referència a dimensions, 
qualitat i resistència. 
S’utilitzaran preferentment materials en possessió del Segell de Qualitat INCE. 
Els maons, abans de la seva col·locació, es mullaran amb aigua. Es col·locaran sempre a 
refresc, plans sobre la capa de morter i apretant-los fins a aconseguir la junta necessària. 
Aquesta junta restarà totalment plena i tindrà, tant en juntes verticals com en horitzontals, el gruix 
que indiqui la D.F. 
Els murs es realitzaran amb el tipus d’aparellatge que s’indiqui. 
Els murs que s’enllacen en cantonada, cruïlla o encontre s’executaran enllaçant-los 
simultàniament entre ells. 
Les interrupcions del treball es faran deixant les fàbriques en lligada o en escalonat en diagonal, 
per preveure una bona trava a la continuació. Quan es comenci de nou, es regarà la fàbrica, 
netejant-la de pols i de morter vell. 
Les soleres són fàbriques més primes, generalment de totxo foradat, col·locat com a envà de 
maó de quart, que no acompleixen cap mena de funció resistent. Segons el seu gruix 
s’anomenaran: envà de 4 i 7 centímetres o paret de mitja rajola o paredó de 9 centímetres. 
Els envans s’aplomaran perfectament amb les seves filades ben alineades. S’emprarà pasta de 
guix o morter per als envans i morter M-50 per a les parets de mitja rajola. 
Als envans es preveurà que, degut a l’augment del seu volum, la revinguda del morter de guix no 
provoqui guerxesa a la fàbrica. 
Els envans s’entregaran als murs mitjançant regates o caixes, entre envans sempre es farà per 
caixes. 
A les parets o envans que s’entreguin a pilars metàl·lics o de formigó es col·locaran rodells, amb 
una separació màxima de 75 cm. per a cada encadellat d’un sistema amb l’altre.  
Els murs de blocs són fàbriques de bloc buit de morter o morter celul·lar. Les condicions generals 
del treball amb aquestes fàbriques són iguals que en el cas de fàbriques ceràmiques. 



En cas que la D.F.ho cregui necessari, o el Projecte així ho disposi, s’ompliran alguns blocs amb 
formigó armat, a fi de formar reforços a les cantonades, cruïlles, llindes o petits murets de 
contenció. 
 
Arcs i voltes del ram de paleta 
Els arcs es formaran falcant les juntes de morter, no tallant mai el maó. Es construiran sobre 
cindris capacitats per a suportar el seu pes, abans de la revinguda del morter. 
Es començarà col·locant els maons a partir d’ambdues arrencades i s’acabarà amb la col·locació 
de la clau aplomada. 
Les voltes es realitzaran sobre cindris continus, de manera que les filades de maons contigus 
tinguin juntes trobades. 
Un cop construïda la volta, es vessarà morter a l’extradós per a què ompli totalment les juntes, 
afluixant-se, després, una mica el cindri per a l’assentament dels maons. 
 
Envans prefabricats 
Són els construïts per a plafons sòl-sostre i que, eventualment, poden portar inclosos els 
revestiments i instal·lacions. 
Es col·locaran seguint les indicacions del fabricant i de la D.F., realitzant-se les juntes de manera 
que restin el màxim de petites possibles i s’utilitzaran els enganxaments adequats que indiqui el 
fabricant, per no danyar l’aspecte de l’acabat superficial. 
 
Envans pluvials 
Els envans pluvials, que es col·loquen a les façanes mitjeres, quan el solar que s’edifica 
confronta amb parcel·les sense edificar o amb patis descoberts, poden ser de plafons de xapa o 
fibrociment recuperables, subjectats mitjançant perfils ancorats a les parets o, també, es poden 
executar amb fàbriques de totxo buit travat entre pilars lligats a la paret i distants entre ells de 2-3 
metres. Aquests pilars de fàbrica s’hauran d’impermeabilitzar per a evitar el pas d’humitats a 
l’interior de l’edifici. 
Les cambres d’aire que restin entre ambdues parets, es ventilaran convenientment i disposaran 
dels elements de coronament o acabat necessaris, a fi d’aconseguir un total aïllament de la 
paret. 
 
Amidament i abonament 
Les obres de fàbrica ceràmica o de morter, tant vistes com quan cal revestir-les, es mesuraran 
per metres cúbics (m3) executats, incloent-hi al preu els transports, morters, parts proporcionals 
de formes especials, detalls decoratius, coronaments de parets (encara que sigui d’altres 
materials), elements de subjecció i peces especials necessàries per a abastir l’acabament de 
l’element, tal com s’expressa al Projecte. També dins d’aquest preu s’inclourà la neteja i els 
tractaments especials que requereix el parament un cop acabat, podent la D.F. ordenar el 
rejuntat de les juntes quan s’hagi acabat l’obra, entenent-se aquestes operacions incloses als 
preus unitaris si s’observen defectes a les unions. 
El criteri d’amidament serà el de “buit per ple”, i tant sols es descomptarà la meitat de la 
superfície dels forats compresos entre 4 i 8 m2 i la totalitat dels forats superiors a 8 m2. 
A fi d’assegurar la total impermeabilització dels paraments exteriors d’obres de fàbrica, el 
correcte tractament interior serà d’abonament d’acord amb les especificacions del capítol de 
revestiments. 
Els paredons i els envans de qualsevol tipus es mesuraran per metres quadrats (m2) incloent-se 
tot allò esmentat anteriorment. 
Es descomptaran tots els forats en els mesuraments dels envans. 
Les soleres, tant de fàbrica com prefabricades, translúcids, envanets de sostre mort, gelosies i 
voltes es mesuraran en metres quadrats (m2), incloent al preu la part proporcional de transport, 
posta a l’obra, morters, materials auxiliars, cindris, peces especials i elements de subjecció 
necessària per a l’execució de l’element així com totes les operacions necessàries que indiqui la 
D.F. per al perfecte funcionament. 



La formació d’arcs es mesurarà en metres lineals (ml), incloent al preu, tant els materials de ram 
de paleta com els cindris i operacions necessàries per a la seva execució així com totes les 
operacions necessàries que indiqui la D.F per al perfecte acabament. 
Els caixons de persianes enrotllables, tant prefabricades com realitzades “in situ”, es mesuraran 
en metres lineals (ml), incloent tant els materials com els treballs necessaris per a l’execució o 
posta a l’obra, entenent-se inclosos al preu tots els elements i operacions necessàries per 
acomplir la Normativa, inclòs la de l’aïllament tèrmic. 
 
5.2 GUIXOS I ESCAIOLES 
 
Definició 
Els guixos són els revestiments realitzats amb pasta de guix. Poden ser de dos tipus: estesos 
(guarnits, enlluïts o emblanquinats) i estucs projectats. 
Les escaioles, com a revestiments de sostres, es col·locaran en plaques penjades d’ell. 
Es presentaran a la D.F., mostres de mida natural i documentació d’assatjos, realitzats a 
laboratoris oficials, d’aquells materials que hagin d’acomplir qualsevol funció, a més de fals 
sostre. 
S’utilitzaran preferentment materials amb possessió del Segell de Qualitat INCE. 

 
 Amidament i abonament 

Es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2) de superfície indicada en els plànols i 
mesurament del projecte. Si hi ha diferència entre les indicacions dels plànols i les dels 
mesuraments, prevaldrà el que indiqui els mesuraments. 
A la valoració per metres quadrats (m2) de superfície resta inclosa la de formació d’arestes 
(verticals i horitzontals), d’angles diedres i cantoneres de reforç de P.V.C. o galvanitzades. 
 
5.3 ARREBOSSATS I ENLLUÏTS 
 
Definició 
Els arrebossats i enlluïts són revestiments realitzats amb pastes o morters de qualsevol 
conglomerat, calç o ciment, així com amb morters mixts. 
Tots els materials, qualsevol que sigui la seva classe, acompliran, quant a qualitat i 
característiques tècniques, les especificacions de la Normativa vigent o de la D.F. 
 
Amidament i abonament 
Tots els revestiments es mesuraran per metres quadrats (m2) de superfície revestida, 
descomptant dels forats entre 4 i 8 m2 la meitat de la seva superfície, i la totalitat dels forats de 
superfície superior a 8 m2. 
Al preu d’abonament s’inclouran tots els materials, treballs propis de col·locació i ajuts d’altres 
oficis, peces especials, coronaments, preparació de paraments, talls, juntes, neteja, tots ells 
necessaris per a executar el revestiment d’acord amb les especificacions del Projecte i de la D.F. 
així com tots els treballs i materials que calguin per a la correcta execució de les obres i per a 
aconseguir l’acompliment de les Normatives corresponents, malgrat que no s’especifiqui 
exactament als Plànols. 
Qualsevol operació o material especial que calgui incorporar al revestiment, així com els ajuts 
adients per a realitzar-ho, per tal d’acomplir amb la Normativa en el tractament de ponts tèrmics, 
s’entendran inclosos als preus del revestiment. 
 
6 SANEJAMENT 
 
6.1 XARXES DE SANEJAMENT 
 
Les xarxes de sanejament poden ser verticals o horitzontals. 
 
  XARXA DE SANEJAMENT VERTICAL 
La xarxa de sanejament vertical o baixants de desguàs comprèn els següents elements: 



• Petita xarxa de desguàs d’aparells 
• Baixants pluvials, fecals i aigües greixoses o sabonoses 
• Xarxa de canonades de ventilació dels baixants 
El traçat de la xarxa serà el més senzill possible per tal d’aconseguir una circulació normal per 
l’efecte de la gravetat. Serà una xarxa estanca i no presentarà exsudacions ni estarà exposada a 
obstruccions. 
La xarxa restarà fermament subjecte als paraments, amb espai suficient i els elements de 
subjecció convenient per a absorbir les dilatacions normals del material. 
La distància entre els elements de subjecció serà la següent, segons els diferents elements: 
• Per fibrociment:  3 m als baixants 
• Per foneria :  3 m als baixants 
• Per ferro galvanitzat: 3,5 m als baixants 
• Per clorur de polivinil: 1,5 m als baixants i 1,2 als trams horitzontals 
• Per zinc:   2 m 
Els elements de subjecció es col·locaran a les copes de les canonades corresponents. 
Les canonades seran totes de marques reconegudes i sancionades a la pràctica. 
Les peces d’unió dels peus de baixant amb col·lectors de recorregut horitzontals penjats de 
sostre, seran en forma de T amb una tapa de registre per facilitar el manteniment. 
 
Sifons 
Tenen com a missió impedir la sortida de gasos a través de les vàlvules dels aparells. Hauran de 
col·locar-se el més pròxim possible al desguàs de l’aparell. 
 
Pots sifònic 
S’empraran per desguassar un aparell o conjunt d’aquests, degudament agrupats. 
Tindran un diàmetre mínim de 100 mm i una alçada mínima de 150 mm, amb una tanca 
hidràulica de 50 a 70 mm. 
 
Desguàs d’aparells 
Es realitzarà amb tubs de PVC que puguin suportar una pressió hidrostàtica de 2 atmòsferes. 
Aquesta petita xarxa es disposarà preferentment per sota del forjat, disposant un fals sostre amb 
tapa de registre pel seu manteniment. 
 
Ventilació de la xarxa de sanejament 
Serveix per a evitar el sifonat i amb això la pèrdua de les tanques hidràuliques dels aparells. 
La ventilació pot ser: primària, perllongant els baixants per damunt  la coberta; secundària, amb 
canonades pròpies de ventilació per a airejar els baixants o els desguassos dels aparells. 
Es mesurarà la xarxa vertical de sanejament en metres lineals (ml) de baixant instal·lada, per a 
cada tipus de tub, incloent al preu la part proporcional d’ancoratges, tubs de ventilació 
necessaris, registres, peces especials, sifons o pots sifònics, desguassos dels aparells indicats 
als plànols corresponents, així com els ajuts necessaris d’altres oficis, per la definitiva col·locació 
i posta en servei de la instal·lació, acomplint la normativa vigent i d’acord amb les instruccions 
dictades per la D.F. 
  
  

XARXA DE SANEJAMENT HORITZONTAL 
Compren les conduccions que recullen les aigües pluvials, negres fecals, greixoses o sabonoses, 
per a conduir-les a la xarxa general de clavegueram o a la fossa sèptica. 
Els materials a emprar a les canonades, que es trobaran definides al Projecte, podran ser de 
ciment, gres, foneria, fibrociment o clorur de polivinil, havent de ser totes les marques 
reconegudes i sancionades en la pràctica. 
Les rases seran de tal manera que la canonada anirà soterrada a les cotes indicades al Projecte 
o el que indiqui la D.F. En cas que no figuri als plànols el corresponent perfil longitudinal, 
s’aprofundirà a 1,2 m de fondària com a mínim i podrà disminuir-se si la canonada es troba sota 
la solera d'un pis. 



Obertes les rases que allotjaran la canonada, aquesta s’instal·larà sobre una solera de 10 cm de 
formigó H-150, amb el pendent adequat, a fi de construir un llit rígid. 
Col·locats els tubs s’uniran mitjançant anellat de rajola borda i omplenat de formigó de la rasa 
fins a mig tub. Qualsevol canvi de direcció, reducció o connexió s’efectuarà amb peces especials 
o mitjançant tronetes, segons el tipus de canonada de què es tracti. 
Les canonades que hagin d’anar penjades se subjectaran a intervals regulars i iguals, de manera 
que no se sotmetin a flexions, essent les peces de subjecció protegides contra la corrosió. A les 
canonades de fibrociment o foneria, les peces de subjecció no es distanciaran més de 1,5 
metres, i a les de clorur de polivinil aquesta distància no superarà els 75 cm. 
En aquests trams penjats es disposaran les peces especials de registre necessàries per a un 
correcte manteniment. 
 
Amidament i abonament 
La xarxa horitzontal de sanejament es mesurarà en metres lineals (ml) de canonada col·locada, 
inclosa la part proporcional d’excavació, solera de suport, replè de formigó i/o terres, juntes, 
ganxos d’ancoratge, peces especials d’unió i registre, obertura de passos als murs, fonaments i 
forjats, de manera que quedi totalment acabada d’acord amb les indicacions del Projecte i la 
normativa vigent. 
 
6.2 SHUNTS I XEMENEIES D’EVACUACIÓ DE FUMS O DE VENTILACIÓ 
 
Aquesta partida comprèn el conjunt de conductes prefabricats o realitzats “in situ” per a 
l’evacuació de vapors i fums als lavabos, cuines o xemeneies. Els materials a emprar seran la 
ceràmica, el PVC, l’acer galvanitzat o d’altres homologats. La sortida de la canonada a l’exterior 
serà sempre per coberta. 
 
Amidament i abonament 
Es mesuraran en metres lineals (ml) de tub acabat, inclosos coronaments, reixetes d’aspiració, 
comportes de tanca i ajuts adients per a col·locar-los, d’acord amb la normativa vigent. 
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PROJECTE CONSTRUCCIÓ DE  ILLA PER 40 NINXOLS AL PATI 5  AL CEMENTIRI MUNICIPAL

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 09/02/12 Pàg.: 1

E33B3000P-1 kg Armadura per a recalçats AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,63 €

(UN EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

E45117B3P-2 m3 Formigó per a pilars, HA-25/P/10/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
10 mm, abocat amb cubilot

113,80 €

(CENT TRETZE EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

E458B7D3P-3 m3 Formigó per a cèrcols longitudinal de 400 x 200 HRA-25/F/10/I, de consistència fluida i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot

108,67 €

(CENT VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)

E45CA8C4P-4 m3 Formigó per a lloses inclinades, HA-25/B/10/IIa, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 10 mm, abocat amb bomba. Acabat vist en el tram del voladiu

97,15 €

(NORANTA-SET EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

E4BC4000P-5 kg Acer en barres corrugades B 500 SD de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de
lloses

1,37 €

(UN EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

E4BCM8CCP-6 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME
20 x 20 D: 8 - 8 B 500 SD 6 x 2,2 UNE 36092, per a l'armadura de lloses

4,76 €

(QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)

E4BCM8GGP-7 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME
20 x 20 D: 10 - 10 B 500 SD 6 x 2,2 UNE 36092, per a l'armadura de lloses

6,74 €

(SIS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

E4D2XX21P-8 U Nínxol de formigó prefabricat a taller d'una sola peça de dimensions exteriors 2880x1010x880
i de parets 50 mm de gruix. Inclou solució higiènica dels ninxols consistent en la ventil�lació
dels gasos fins a la coberta , inclòs el filtre de carbó actiu, i l' evaqüació dels líquids fins a la
fossa hemética existent. Inclou subministre, i col�locació dels nínxols, gruixos-topalls de
neoprè.

260,00 €

(DOS-CENTS SEIXANTA EUROS)

E4D2XX26P-9 U Pretapa de formigó (armat amb fibres) de 1,5 cm de gruix, per un forat de 75x65 cm, amb
vèrtexs arrodonits

15,00 €

(QUINZE EUROS)

E4DCBD02P-10 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una alçària <=5 m, amb tauler de
fusta de pi, per a deixar el formigó vist

49,43 €

(QUARANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)
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E4E26814P-11 m2 Paret estructural per a revestir, de 30 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6,
de 400x200x300 mm, revestir, llis, categoria I, segons norma UNE-EN 771-3, col�locat amb
morter de ciment CEM I, de dosificació 1:4 (10 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i
amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2

39,89 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

E7C23A61P-12 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164, resistència a compressió >=
300 kPa, resistència tèrmica >= 3,55 m2K/W, de gruix 100 mm amb la superfície acanalada i
cantell encadellat, col.locades sense adherir

16,06 €

(SETZE EUROS AMB SIS CENTIMS)

E81126L2P-13 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb
morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat

22,31 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

E82AC23PP-14 m2 Enrajolat de faixa horitzontal exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb rajola de gres
extruït sense esmaltar, preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col.locades amb morter 1:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

41,53 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

E8J35A7KP-15 m Coronament de paret de 28 a 32 cm de gruix, amb pedra artificial de morter de ciment blanc,
sortida de motlle, amb dos cantells en escaire, col.locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

9,15 €

(NOU EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

ED15J571P-16 m Conducte de ventilació de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1453-1, de DN 75 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament
amb brides

13,48 €

(TRETZE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

F922101LP-17 m3 sauló garbellat, amb sacs de 0.8m3, amb estesa inclosa 42,15 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

K219A12AP-18 m Arrencada de peça de remat superior de tanca existent , amb mitjans manuals, aplec de
material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

5,67 €

(CINC EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)

K898E240P-19 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una
capa de fons diluïda, i dues d'acabat

5,23 €

(CINC EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)
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Cristina Casas i Facerias                              Carles Quirch i Nuñez

Arquitecte municipal                               Arquitecte tècnic municipal
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PROJECTE CONSTRUCCIÓ DE  ILLA PER 40 NINXOLS AL PATI 5  AL CEMENTIRI MUNICIPAL

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 09/02/12 Pàg.: 1

P-1 E33B3000 kg Armadura per a recalçats AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,63 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,00745 €

Altres conceptes 1,62255 €

P-2 E45117B3 m3 Formigó per a pilars, HA-25/P/10/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
10 mm, abocat amb cubilot

113,80 €

B065710C m3 Formigó HA-25/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, 74,85450 €

Altres conceptes 38,94550 €

P-3 E458B7D3 m3 Formigó per a cèrcols longitudinal de 400 x 200 HRA-25/F/10/I, de consistència fluida i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot

108,67 €

B06A710A m3 Formigó reciclat HRA-25/F/10/I de consistència fluida, grandària màxima del granulat 1 79,59000 €

Altres conceptes 29,08000 €

P-4 E45CA8C4 m3 Formigó per a lloses inclinades, HA-25/B/10/IIa, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 10 mm, abocat amb bomba. Acabat vist en el tram del voladiu

97,15 €

B0652040 m3 Formigó HA-25/B/10/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, a 58,71120 €

Altres conceptes 38,43880 €

P-5 E4BC4000 kg Acer en barres corrugades B 500 SD de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de
lloses

1,37 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,00876 €

Altres conceptes 1,36124 €

P-6 E4BCM8CC m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME
20 x 20 D: 8 - 8 B 500 SD 6 x 2,2 UNE 36092, per a l'armadura de lloses

4,76 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,01460 €

Altres conceptes 4,74540 €

P-7 E4BCM8GG m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME
20 x 20 D: 10 - 10 B 500 SD 6 x 2,2 UNE 36092, per a l'armadura de lloses

6,74 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,01460 €

Altres conceptes 6,72540 €

P-8 E4D2XX21 U Nínxol de formigó prefabricat a taller d'una sola peça de dimensions exteriors 2880x1010x880
i de parets 50 mm de gruix. Inclou solució higiènica dels ninxols consistent en la ventil�lació
dels gasos fins a la coberta , inclòs el filtre de carbó actiu, i l' evaqüació dels líquids fins a la
fossa hemética existent. Inclou subministre, i col�locació dels nínxols, gruixos-topalls de
neoprè.

260,00 €

B0D8XX21 U Nínxol de formigó armat confeccionat ''in situ'' a base d'encofrats de 90x75x260 sistem 260,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-9 E4D2XX26 U Pretapa de formigó (armat amb fibres) de 1,5 cm de gruix, per un forat de 75x65 cm, amb
vèrtexs arrodonits

15,00 €



PROJECTE CONSTRUCCIÓ DE  ILLA PER 40 NINXOLS AL PATI 5  AL CEMENTIRI MUNICIPAL

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 09/02/12 Pàg.: 2

B4D2XX26 U Pretapa de formigó (armat amb fibres) de 1,5 cm de gruix, per un forat de 75x65 cm, a 15,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-10 E4DCBD02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una alçària <=5 m, amb tauler de
fusta de pi, per a deixar el formigó vist

49,43 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,10800 €

B0A31000 kg Clau acer 0,10372 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,50622 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,77809 €

B0D629A0 cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos 0,25700 €

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,26500 €

Altres conceptes 46,41197 €

P-11 E4E26814 m2 Paret estructural per a revestir, de 30 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6,
de 400x200x300 mm, revestir, llis, categoria I, segons norma UNE-EN 771-3, col�locat amb
morter de ciment CEM I, de dosificació 1:4 (10 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i
amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2

39,89 €

B0E244W1 u Bloc de morter de ciment, foradat, llis, de 40x20x30 cm, per a revestir 16,80000 €

Altres conceptes 23,09000 €

P-12 E7C23A61 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164, resistència a compressió >=
300 kPa, resistència tèrmica >= 3,55 m2K/W, de gruix 100 mm amb la superfície acanalada i
cantell encadellat, col.locades sense adherir

16,06 €

B7C23A60 m2 Planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de 100 mm de gruix i resistència a c 13,65000 €

Altres conceptes 2,41000 €

P-13 E81126L2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb
morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat

22,31 €

Altres conceptes 22,31000 €

P-14 E82AC23P m2 Enrajolat de faixa horitzontal exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb rajola de gres
extruït sense esmaltar, preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col.locades amb morter 1:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

41,53 €

B0FH5172 m2 Rajola de gres extruït sense esmaltar de forma rectangular, de 16 a 25 peces/m2, preu 13,64000 €

B9CZ2000 kg Beurada de color 0,50055 €

Altres conceptes 27,38945 €

P-15 E8J35A7K m Coronament de paret de 28 a 32 cm de gruix, amb pedra artificial de morter de ciment blanc,
sortida de motlle, amb dos cantells en escaire, col.locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

9,15 €

Altres conceptes 9,15000 €

P-16 ED15J571 m Conducte de ventilació de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1453-1, de DN 75 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament
amb brides

13,48 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 09/02/12 Pàg.: 3

BD13257B m Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453- 3,64000 €

BD1Z2200 u Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 75 i 110 mm 1,04400 €

BDW3B500 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=75 mm 0,64350 €

BDY3B500 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=75 mm 0,03000 €

Altres conceptes 8,12250 €

P-17 F922101L m3 sauló garbellat, amb sacs de 0.8m3, amb estesa inclosa 42,15 €

B0321000 m3 Sauló sense garbellar 18,81400 €

B0111000 m3 Aigua 0,04550 €

Altres conceptes 23,29050 €

P-18 K219A12A m Arrencada de peça de remat superior de tanca existent , amb mitjans manuals, aplec de
material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

5,67 €

Altres conceptes 5,67000 €

P-19 K898E240 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una
capa de fons diluïda, i dues d'acabat

5,23 €

B89ZPE00 kg Pintura plàstica per a exteriors 2,51716 €

Altres conceptes 2,71284 €

Cristina Casas i Facerias                              Carles Quirch i Nuñez

Arquitecte municipal                               Arquitecte tècnic municipal



 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amidaments 

 



 



PROJECTE CONSTRUCCIÓ DE  ILLA PER 40 NINXOLS AL PATI 5  AL CEMENTIRI MUNICIPAL

AMIDAMENTS Data: 09/02/12 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST GI09041OT
Capítol 01  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

1 K219A12A m Arrencada de peça de remat superior de tanca existent , amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva
reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 19,420

Obra 01 PRESSUPOST GI09041OT
Capítol 02  FONAMENTS

1 E458B7D3 m3 Formigó per a cèrcols longitudinal de 400 x 200 HRA-25/F/10/I, de consistència fluida i grandària màxima del
granulat 10 mm, abocat amb cubilot

AMIDAMENT DIRECTE 1,900

2 E33B3000 kg Armadura per a recalçats AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

AMIDAMENT DIRECTE 126,560

Obra 01 PRESSUPOST GI09041OT
Capítol 03  NINXOLS

1 E4D2XX26 U Pretapa de formigó (armat amb fibres) de 1,5 cm de gruix, per un forat de 75x65 cm, amb vèrtexs arrodonits

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

2 E4D2XX21 U Nínxol de formigó prefabricat a taller d'una sola peça de dimensions exteriors 2880x1010x880 i de parets 50 mm
de gruix. Inclou solució higiènica dels ninxols consistent en la ventil�lació dels gasos fins a la coberta , inclòs el
filtre de carbó actiu, i l' evaqüació dels líquids fins a la fossa hemética existent. Inclou subministre, i col�locació
dels nínxols, gruixos-topalls de neoprè.

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

3 F922101L m3 sauló garbellat, amb sacs de 0.8m3, amb estesa inclosa

AMIDAMENT DIRECTE 12,100

Obra 01 PRESSUPOST GI09041OT
Capítol 04  OBRA

1 E4E26814 m2 Paret estructural per a revestir, de 30 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x300
mm, revestir, llis, categoria I, segons norma UNE-EN 771-3, col�locat amb morter de ciment CEM I, de
dosificació 1:4 (10 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a compressió de la paret
de 3 N/mm2

AMIDAMENT DIRECTE 10,710

2 E81126L2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:0,5:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat

Euro



PROJECTE CONSTRUCCIÓ DE  ILLA PER 40 NINXOLS AL PATI 5  AL CEMENTIRI MUNICIPAL

AMIDAMENTS Data: 09/02/12 Pàg.: 2

AMIDAMENT DIRECTE 10,710

3 E8J35A7K m Coronament de paret de 28 a 32 cm de gruix, amb pedra artificial de morter de ciment blanc, sortida de motlle,
amb dos cantells en escaire, col.locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

AMIDAMENT DIRECTE 19,420

4 K898E240 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons
diluïda, i dues d'acabat

AMIDAMENT DIRECTE 73,800

5 E45117B3 m3 Formigó per a pilars, HA-25/P/10/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb
cubilot

AMIDAMENT DIRECTE 0,960

6 E33B3000 kg Armadura per a recalçats AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

AMIDAMENT DIRECTE 85,440

Obra 01 PRESSUPOST GI09041OT
Capítol 05  COBERTA

1 E4DCBD02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una alçària <=5 m, amb tauler de fusta de pi, per a
deixar el formigó vist

AMIDAMENT DIRECTE 41,500

2 E4BC4000 kg Acer en barres corrugades B 500 SD de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de lloses

AMIDAMENT DIRECTE 163,940

3 E4BCM8GG m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 20 x 20 D: 10 - 10
B 500 SD 6 x 2,2 UNE 36092, per a l'armadura de lloses

AMIDAMENT DIRECTE 41,500

4 E4BCM8CC m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 20 x 20 D: 8 - 8 B
500 SD 6 x 2,2 UNE 36092, per a l'armadura de lloses

AMIDAMENT DIRECTE 41,500

5 E7C23A61 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència
tèrmica >= 3,55 m2K/W, de gruix 100 mm amb la superfície acanalada i cantell encadellat, col.locades sense
adherir

AMIDAMENT DIRECTE 26,150

6 E82AC23P m2 Enrajolat de faixa horitzontal exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb rajola de gres extruït sense
esmaltar, preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col.locades amb morter 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

AMIDAMENT DIRECTE 41,500

7 E45CA8C4 m3 Formigó per a lloses inclinades, HA-25/B/10/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm,
abocat amb bomba. Acabat vist en el tram del voladiu

Euro
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AMIDAMENTS Data: 09/02/12 Pàg.: 3

AMIDAMENT DIRECTE 9,550

Obra 01 PRESSUPOST GI09041OT
Capítol 06  INSTAL�LACIONS

1 ED15J571 m Conducte de ventilació de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1453-1, de DN 75 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

Obra 01 PRESSUPOST GI09041OT
Capítol 07  SEGURETAT I SALUT

1 H1213251 PA Partida alçada d'abonament íntegre per despeses del compliment del Pla de Seguretat i Salut

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Euro
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PROJECTE CONSTRUCCIÓ DE  ILLA PER 40 NINXOLS AL PATI 5  AL CEMENTIRI MUNICIPAL

PRESSUPOST Data: 09/02/12 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost GI09041OT

Capítol 01 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

1 K219A12A m Arrencada de peça de remat superior de tanca existent , amb mitjans
manuals, aplec de material per a la seva reutilització i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor (P - 18)

5,67 19,420 110,11

TOTAL Capítol 01.01 110,11

Obra 01 Pressupost GI09041OT

Capítol 02 FONAMENTS

1 E458B7D3 m3 Formigó per a cèrcols longitudinal de 400 x 200 HRA-25/F/10/I, de
consistència fluida i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb
cubilot (P - 3)

108,67 1,900 206,47

2 E33B3000 kg Armadura per a recalçats AP500 S d'acer en barres corrugades B500S
de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 1)

1,63 126,560 206,29

TOTAL Capítol 01.02 412,76

Obra 01 Pressupost GI09041OT

Capítol 03 NINXOLS

1 E4D2XX26 U Pretapa de formigó (armat amb fibres) de 1,5 cm de gruix, per un forat
de 75x65 cm, amb vèrtexs arrodonits (P - 9)

15,00 40,000 600,00

2 E4D2XX21 U Nínxol de formigó prefabricat a taller d'una sola peça de dimensions
exteriors 2880x1010x880 i de parets 50 mm de gruix. Inclou solució
higiènica dels ninxols consistent en la ventil�lació dels gasos fins a la
coberta , inclòs el filtre de carbó actiu, i l' evaqüació dels líquids fins a
la fossa hemética existent. Inclou subministre, i col�locació dels
nínxols, gruixos-topalls de neoprè. (P - 8)

260,00 40,000 10.400,00

3 F922101L m3 sauló garbellat, amb sacs de 0.8m3, amb estesa inclosa (P - 17) 42,15 12,100 510,02

TOTAL Capítol 01.03 11.510,02

Obra 01 Pressupost GI09041OT

Capítol 04 OBRA

1 E4E26814 m2 Paret estructural per a revestir, de 30 cm de gruix, de bloc de morter
de ciment foradat, R-6, de 400x200x300 mm, revestir, llis, categoria I,
segons norma UNE-EN 771-3, col�locat amb morter de ciment CEM I,
de dosificació 1:4 (10 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i
amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 (P - 11)

39,89 10,710 427,22

2 E81126L2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de
3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l, remolinat (P - 13)

22,31 10,710 238,94

3 E8J35A7K m Coronament de paret de 28 a 32 cm de gruix, amb pedra artificial de
morter de ciment blanc, sortida de motlle, amb dos cantells en escaire,
col.locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l (P - 15)

9,15 19,420 177,69

euros



PROJECTE CONSTRUCCIÓ DE  ILLA PER 40 NINXOLS AL PATI 5  AL CEMENTIRI MUNICIPAL

PRESSUPOST Data: 09/02/12 Pàg.: 2

4 K898E240 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica
amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat (P - 19)

5,23 73,800 385,97

5 E45117B3 m3 Formigó per a pilars, HA-25/P/10/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot (P - 2)

113,80 0,960 109,25

6 E33B3000 kg Armadura per a recalçats AP500 S d'acer en barres corrugades B500S
de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 1)

1,63 85,440 139,27

TOTAL Capítol 01.04 1.478,34

Obra 01 Pressupost GI09041OT

Capítol 05 COBERTA

1 E4DCBD02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una
alçària <=5 m, amb tauler de fusta de pi, per a deixar el formigó vist (P
- 10)

49,43 41,500 2.051,35

2 E4BC4000 kg Acer en barres corrugades B 500 SD de límit elàstic >= 500 N/mm2,
per a l'armadura de lloses (P - 5)

1,37 163,940 224,60

3 E4BCM8GG m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i
manipulada a taller ME 20 x 20 D: 10 - 10 B 500 SD 6 x 2,2 UNE
36092, per a l'armadura de lloses (P - 7)

6,74 41,500 279,71

4 E4BCM8CC m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i
manipulada a taller ME 20 x 20 D: 8 - 8 B 500 SD 6 x 2,2 UNE 36092,
per a l'armadura de lloses (P - 6)

4,76 41,500 197,54

5 E7C23A61 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164,
resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica >= 3,55
m2K/W, de gruix 100 mm amb la superfície acanalada i cantell
encadellat, col.locades sense adherir (P - 12)

16,06 26,150 419,97

6 E82AC23P m2 Enrajolat de faixa horitzontal exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim,
amb rajola de gres extruït sense esmaltar, preu alt, de 16 a 25
peces/m2, col.locades amb morter 1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l (P - 14)

41,53 41,500 1.723,50

7 E45CA8C4 m3 Formigó per a lloses inclinades, HA-25/B/10/IIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba. Acabat vist
en el tram del voladiu (P - 4)

97,15 9,550 927,78

TOTAL Capítol 01.05 5.824,45

Obra 01 Pressupost GI09041OT

Capítol 06 INSTAL�LACIONS

1 ED15J571 m Conducte de ventilació de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 75 mm, incloses
les peces especials i fixat mecànicament amb brides (P - 16)

13,48 16,000 215,68

TOTAL Capítol 01.06 215,68

Obra 01 Pressupost GI09041OT

Capítol 07 SEGURETAT I SALUT

1 H1213251 PA Partida alçada d'abonament íntegre per despeses del compliment del
Pla de Seguretat i Salut (P - 0)

1.000,00 1,000 1.000,00

euros
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PRESSUPOST Data: 09/02/12 Pàg.: 3

TOTAL Capítol 01.07 1.000,00

euros



 



PROJECTE CONSTRUCCIÓ DE  ILLA PER 40 NINXOLS AL PATI 5  AL CEMENTIRI MUNICIPAL

RESUM DE PRESSUPOST Data: 09/02/12 Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES 110,11

Capítol 01.02  FONAMENTS 412,76

Capítol 01.03  NINXOLS 11.510,02

Capítol 01.04  OBRA 1.478,34

Capítol 01.05  COBERTA 5.824,45

Capítol 01.06  INSTAL�LACIONS 215,68

Capítol 01.07  SEGURETAT I SALUT 1.000,00

Obra 01 Pressupost GI09041OT 20.551,36

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
20.551,36

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost GI09041OT 20.551,36

20.551,36

euros



 



PROJECTE CONSTRUCCIÓ DE  ILLA PER 40 NINXOLS AL PATI 5  AL CEMENTIRI MUNICIPAL

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 20.551,36

13,00 % DESPESES GENERALS SOBRE 20.551,36........................................................ 2.671,68

6,00 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 20.551,36........................................................... 1.233,08

Subtotal 24.456,12

18,00 % IVA SOBRE 24.456,12.......................................................................................... 4.402,10

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 28.858,22

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( VINT-I-VUIT MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS )

Cristina Casas i Facerias                              Carles Quirch i Nuñez
Arquitecte municipal                               Arquitecte tècnic municipal



 




