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1. DADES GENERALS

Identificació     i     agents     del     projecte  

Títol projecte
Documentació tècnica de reforma d'una part de la plaça Catalunya.

Emplaçament
Àmbit de la plaça Catalunya.

Promotor
Ajuntament de Roses

Autors del Projecte
Redactors del projecte
Departament  de Projectes i Habitatge de l’Àrea d’Urbanisme
Cristina Casas i Facerias, arquitecte municipal 
Carles Quirch i Núñez, arquitecte tècnic municipal
Tècnics Col·laboradors
Carles Carbó Quintana, enginyer tècnic d’obra pública municipal

Delineació i producció
Àrea de Serveis Territorials.
David Alabau, delineant
Paki Goikoetxea, delineant
Vicenta Serrano, delineant

2. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

Objecte     del     projecte  

L’objecte del projecte de reforma està actuar sobre l’àmbit d’una part de la plaça Catalunya
per tal fer-la més accessible a la banda mar i a la vorera de banda muntanya, definint una
nova secció, tot respectant les alineacions del Pla General vigent i les establertes en l’àmbit
de la plaça Catalunya. Bàsicament consistirà en l’enderroc de la plataforma situada més al
nord-oest conservant part de la vorera que dona a l’avinguda de Rhode i la resta de
superfície a la rasant de la vorera a tocar de les edificacions així com resoldre l’accessibilitat
a la plataforma superior de la mateixa plaça. En aquesta intervenció es modifiquen les
recollides d’aigua de pluja i es retira el dolmen per tal de situar-lo en un lloc més visible dins o
fora de l’àmbit.
 
La superfície total que comprèn l’àmbit d’actuació abans esmentat i és d’uns 780 m2.

Antecedents     

• Dades prèvies
El projecte es redacta en base a la necessitat de conservar i mantenir part de la plaça i sobre
tot millorar-ne l’accessibilitat. L'import de les obres esta previst en el Pressupost municipal
vigent en la partida de manteniment de vies públiques 12-51-1550-21000 que disposa d'un
import de 80.000.-€

• Requisits normatius
Pel que fa al que disposa l’article 107.5 LCAP, la documentació tècnica de reforma d'una part
de la plaça Catalunya, compleix amb el contingut normatiu i instal·lacions tècniques d’obligat
compliment i a la normativa d’aplicació relativa a:



- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, de Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
- Llei 1/2011 de 14 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
- Reial Decret 1098/2001. De 12 d’octubre, de Reglament General de la Llei de Contractes.

- Decret 179/1995, de 13 de juny, de Reglament d’Obres, Activitats i Serveis del Ens Locals (ROAS).
- Reial Decret 314/2006, de 17 de març, de Codi Tècnic de l’Edificació DB SI 5 Seguretat en cas d’Incendi.

Intervenció dels bombers.
- Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats,

infraestructures i edificis.
- Reial Decret 173/2010, de 19 de febrer, per el que es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, aprovar per el

Reial Decret 314/2006, de 17 de març, en matèria d’accessibilitat i no discriminació de les persones amb
discapacitat.

- Llei 20/1991, de 25 de novembre, de Promoció de l’Accessibilitat i de supressió de Barreres Arquitectòniques.
- Decret 135/1995, de 24 de març, de Desplegament de la Llei 20/1991 de Promoció de l’Accessibilitat i de

supressió de Barreres Arquitectòniques.
- Reial Decret 505/2007, pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat i de supressió de barreres

arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat.
- Ordre VIV/561/2010, de 1 de Febrer, per el que es desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques

d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats.
- Reial decret 1627/1997 de 24 d’octubre, pel que s’estableixen les Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut

en les Obres de Construcció.

- Reial decret 161/2001 de 12 de juny, Regulador d’Enderrocs i altres Residus a la Construcció.

- Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme.

- Decret 305/2006, de 18 de juliol, de Reglament de la Llei d’Urbanisme.
- Reial Decret Legislatiu 2/2008 de Text Refós de la Llei del Sòl.
- POUM aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme en data 11 de febrer de 2010, donada la

conformitat del Text refós per la CTU en data 02 de juny de 2010 i publicat al DOGC 5682 en data 30 de juliol
de 2010.

- Llei 6/2001, de 31 de maig, d’Ordenació Ambiental de l’Enllumenat per a la Protecció del Medi Nocturn.

- Decret 82/2005, de 3 de maig de Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001 d’Ordenació Ambiental de
l’Enllumenat per a la Protecció del Medi Nocturn.

- Catàleg d’elements urbans i criteris d’urbanització aprovat inicialment pel Ple Ordinari de data 3 de desembre
de 2001  i definitivament per decret de data 15 de febrer de 2002.

- Llei 37/2007 del soroll en referència a la zonificació acústica, objectius de qualitat i emissions acústiques i el
Reglament que la desenvolupa (RD 1367/2007) 

- Llei 8/2005 de protecció, gestió i ordenació del paisatge i el Reglament que la desenvolupa (decret 343/2006)

Condicions     de     l  ’  emplaçament     i     l  ’  entorn     físic  

Es tracta d’una zona residencial, turística i de serveis on predominen les cases entre
mitgeres, pròpies de casc antic i de front de mar. És una zona amb circul·lació de vehicles,
però constant el pas de vianants, sobretot en època de major afluència turística. 

Te forma quasi triangular amb les bores arrodonides de 150x34 metres. La intervenció afecta
part de la plaça, concretament la punta triangular de 21x53 metres

Pel que fa a les pendents es considera que és pràcticament horitzontal doncs aquestes no
superen el 2%.

Pel que fa a l’estat actual dels serveis existents i segons es desprèn de la documentació
facilitada per les diferents companyies subministradores i de l’inventari realitzat “in situ” s’ha
constatat el següent:

a/ Sanejament
La xarxa de clavegueram i de pluvials de la que se’n té referència són les situades en el
mateix vial de les quals se’n té informació, no es preveu intervenir-hi però si connectar els
nous embornals.

b/ Aigua
Segons la informació obtinguda per la companyia responsable del manteniment de la xarxa



d’aigua Sorea, com a xarxa existent a conservar tenim la que passa sota la vorera però fora
de l’àmbit d’actuació per la qual  cosa no es veurà afectada. 
Per qualsevol actuació s’haurà d’atendre als criteris i directrius que la companyia
concessionària SOREA.

c/ Gas 
Com a xarxa existent a conservar tenim la que passa sota la vorera però fora de l’àmbit
d’actuació per la qual cosa no es veurà afectada.

d/ Electricitat
Segons la informació obtinguda per la companyia Fecsa-Endesa, les línies de la xarxa
d’alimentació en Baixa Tensió existent discorren aèries en suports a paret, amb pals de fusta
o formigó, amb les corresponents escomeses domiciliàries també aèries, a excepció d’uns
ramals ja soterrats, però fora de l’àmbit. 

e/ Telefonia
Les línies del servei telefònic discorren aèries en suports a paret, amb pals de fusta o formigó
i en suports a paret i fora de l’àmbit.

f/ Enllumenat públic
L’enllumenat es troba a la plaça però no queda afectat per les obres.

g/ Telecomunicacions 
En aquesta zona existeix una infraestructura de telecomunicacions situada sota la vorera
existent del vial, però fora de l’àmbit d’actuació per la qual  cosa no es veurà afectada.

Descripció     del     projecte  
• Descripció general
El projecte defineix un tipus de secció que s’ajusta a la rasant de la vorera de l’avinguda de
Rhode i a la calçada del vial que queda a l’interior. El paviment proposat és de sauló igual a
l’existent amb unes tires de formigó prefabricat. Les escales noves a construir per salvar el
desnivell entre la nova plataforma i la pròpia de la plaça seran de formigó prefabricat igual
que les escales existents i la rampa a adaptar serà de formigó raspallat.

La pretensió de la proposta a un sol nivell és per donar prioritat al vianant facilitant el seu
trànsit i fent-ho compatible amb el trànsit rodat; millorar l’accessibilitat de les persones amb
mobilitat reduïda i eliminar les barreres arquitectòniques; millorar la mobilitat urbana, pacificar
el trànsit rodat i facilitar el de vianants. 

Pel que fa les instal·lacions la proposta només actua sobre el pluvial, instal·lant nous
embornals per tal de disminuir el risc de inundacions.

En quan a l’enllumenat públic el projecte no preveu cap intervenció.

• Característiques urbanístiques
En el vigent Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Roses, aprovat definitivament per la
CTU de Girona el 11 de febrer de 2010 i donada la conformitat del Text refós per la CTU el 2
de juny de 2010, els terrenys objecte d’aquest projecte estan classificats de U (sol urbà), I (la
vila), sistema A (viari), per tant subjecte a les determinacions urbanístiques corresponents. 

El projecte és viable i no entra en contradicció amb el planejament.

Pel que fa als béns i drets afectats, l’execució i desenvolupament d’aquest projecte no
suposa l’afectació de cap finca. 



• Quadre estadístic

ÀMBIT D’ACTUACIÓ   780 m2

La superfície total que comprèn l’àmbit d’actuació és de 780 m2
La repercussió per metre quadrat de l’obra sobre 780 m2 és de uns 50 €/m2.

Connectivitat
El present projecte preveu la connexió entre la vorera de costat muntanya de la plaça, la
calçada de l’avinguda de Rhode i la plataforma superior de la plaça

3. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA

Les obres comprenen la formació de la caixa de paviment del carrers, la demolició dels
paviments existents en tot l’àmbit, el replanteig de l’obra amb la realització dels nous
encintats, la col·locació i connexió de nous embornals.

Treball     previs  
Depenent de quan s’iniciïn les obres o si en els transcurs d’aquestes es solapen amb una
època de major afluència de visitants les obres es balissaran d’una manera o altre, s’ha de
fer però  de tal manera que es permeti l’accés a cada un dels habitatges i locals.
Tenint en compte l’amplada dels carrers a urbanitzar, durant el decurs de les obres, se
senyalitzarà segons el tipus d’intervenció, dels moments o zona on es desenvolupen les
obres, avisant amb anterioritat als veïns afectats. 

Replanteig     general     de     l  ’  obra  
Es comprovarà en planta les mides i les rasants, les diferents pendents transversals no
variaran significativament.

Es comprovarà en planta les mides i les rasants, així com els nivells dels accessos a les
finques; les diferents pendents transversals no variaran significativament.
Tanmateix es comprovarà els punts de desguàs de pluvials i dels punts d’escomesa dels
diferents serveis.

Enderrocs
Es procedirà a l’enderroc del paviment existent i tots els elements afectats per les obres
(bordons, rigoles...). L’enderroc i extracció es farà de manera que interfereixi el mínim
possible als veïns afectats. La runa es retirarà amb contenidor a fi i efecte de deixar un espai
lliure al pas de vianants, i es durà finalment a l’abocador autoritzat prèvia firma del conveni
amb el gestor de residus segons s’estableix en la normativa corresponent als residus de la
construcció. 
Durant l’enderroc se senyalitzarà degudament els elements de protecció, tanques, passeres i
altres i segons el corresponent “Pla de Seguretat i Salut”.

Traçat     
El tipus de plataforma plantejada a un sol nivell, es diferencia amb la calçada per el paviment
d’acabat. La pendent longitudinal és la que determina el propi carrer i no es modifica amb
l’actual per tal de garantir l’accés als habitatges, i la pendent transversal serà màxim del 2%
la trobada amb la calçada on es preveu la recollida de les aigües de pluja amb imbornals
situats en aquest punt i en el cas que les pendents longitudinals no superin l’1% amb canal.

Moviment     de     terres     i     enderrocs  
Previ a l’inici de les obres caldrà definir els equips que s’utilitzaran en el procés de moviment
de terres així com les cotes d’excavació segons la qualitat dels sòls i el gruix total del ferm
projectat.
En els trams o es necessari es procedirà a omplir la resta que manca per arribar al nivell de
coronament de l'esplanada del tipus E2 definit. En el supòsit que el terreny no tingui les



condicions mínimes, caldrà fer un tractament especial amb aportació de terra seleccionada
segons el Plec de Prescripcions Tècniques Generals PG3.
Respecte al control i inspecció, caldrà comprovar els perfils transversals del terreny i la
qualitat del sòl. En la fase d’execució caldrà comunicar al tècnic director de l’obra la
localització de possibles flonjalls. Així mateix, durant els treballs de compactació s’hauran de
preveure els equips adequats per evitar qualsevol afectació amb els edificis existents.
S’ha previst controlar la qualitat dels sòls existents i emprats així com la seva compactació
assajant les característiques següents:

- Estudi granulomètric.
- Límits Atterberg.
- Contingut de matèria orgànica.
- Pròctor modificat i normal.
- Índex CBR.
- Determinació de densitats “in situ” inclou el contingut d’humitat
higroscòpica.

Pavimentació     i     xarxa     pluvial  
En tot l’àmbit es replantejaran les rasants i alineacions segons els plànols de replanteig i
sobre l’eix del carrer o punt baix. Els paviments utilitzats es col·locaran sobre el tot-ú i serà de
sauló. Les rigoles es formaran amb una canal prefabricada de formigó entre la nova vorera i
la calçada a conservar. Al tractar-se de vials a un sol nivell no es preveu la formació de cap
gual de vehicles ni de vianants.

Caldrà recréixer les arquetes afectades per les obres, adaptant el marc i la tapa a la nova
rasant definitiva.

S’han previst els assaigs següents:
- Assaig Marshall.
- Contingut de lligant.
- Granulometria àrids.
- Extracció testimonis i determinació densitat aparent.

Després de comprovar la situació en planta i alçat del pluvial existent així com les
corresponents connexions es procedirà al replanteig i verificació de les conduccions, la seva
col·locació i l’execució de tronetes i elements singulars.

El reblert de les rases es farà amb tot-ú artificial, compactat al 95 % PM. Les rases es
realitzaran per soterrar els serveis tenint en compte els existents a conservar.

La implantació es farà d’acord amb les determinacions específiques de les Companyies
subministradores de serveis, complint amb la normativa vigent aplicable.

4. NORMATIVA D’APLICACIÓ

La normativa vigent d’obligat compliment per a l’execució de totes i cadascuna de les unitats
d’obra contemplades en aquest projecte s’especifica en el Plec de condicions tècniques
particulars.

Vialitat
- Ordre FOM/3460/2003, de 28 de novembre, pel que s’aprova la norma 6.1-IC “Secciones de firme”, de la

instrucció de Carreteres.
- Ordre FOM/3459/2003, de 28 de novembre, pel que s’aprova la norma 6.3-IC “Rehabilitación de firmes”, de la

instrucció de Carreteres.
- Ordre 27/12/1999, Norma 3.1-IC “Trazado, de la instrucción de carreteras”
- Ordre 14/05/1990 per la que s’aprova la intrucció de carreters 5.2-IC “Drenaje superficial”
- UNE-EN-124 1995. Dispositius de cobriment i tancament per a zones de circulació utilitzades per a vianants i

vehicles. Principis de construcció, assaigs tipus, marcat i control de qualitat.
- Ordre 2/07/1976, PG-3/88, “Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a les obres de carreteres”, i

posteriors modificacions.



Genèric     d  ’  instal·lacions     urbanes     
- Decret 12/1992 del Departament de Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya: Característiques que

han de complir les proteccions a instal·lar entre les xarxes dels diferents subministraments públics que
discorren pel subsòl, i posteriors modificacions.

-  Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents serveis.
- Normes UNE de materials, sistemes i mètodes de col·locació i càlcul.

Xarxes     de     sanejament  
- Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de serveis públics de sanejament.
- Reial Decret Llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables al tractament de

les aigües residuals urbanes.
- Ordre 15/09/1986  Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de sanejament de poblacions.

5. SUPRESSIÓ BARRERES ARQUITECTÒNIQUES

Les obres contemplades en el present projecte s’ajusten a les determinacions que en matèria
d’accessibilitat s’estableixen en la Llei 20/1991 de 25 de novembre, de Promoció de
l’Accessibilitat i de Supressió de Barreres Arquitectòniques, i en el reglament que la
desenvolupa, aprovat per  Decret 135/1995 de 24 de març.

6. SEGURETAT I SALUT

En l’annex 8 s’inclou l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, que en compliment del Reial Decret
1627/1997 de 24 d’octubre pel que s’estableixen disposicions mínimes de Seguretat i Salut a
les Obres de Construcció, té per objecte establir les disposicions tècniques en base a les
quals l’Adjudicatari pugi portar a terme les seves obligacions en matèria de seguretat i salut:

- redactar el corresponent Pla
- sotmetre’l a la preceptiva aprovació
- desenvolupar-lo al llarg de l’execució de les obres, sota el control del Coordinador en

matèria de Seguretat i Salut

7. TERMINI D’EXECUCIÓ I GARANTIA

Es preveu un termini per a l’execució total de les obres en una sola fase de 6 setmanes, a
partir de la signatura de l’acta de comprovació del replanteig.

El termini de garantia es fixa en un any a partir del moment en què la Direcció Facultativa de
les Obres lliuri la preceptiva acta de recepció.

8. CONTROL DE QUALITAT

En el Pla de Control de Qualitat es fixaran els assatjos necessaris, essent el seu import fins a
l’1,5% de l’import del tipus de licitació d’acord amb el Plec de Condicions Econòmico-
Administratives Generals aprovat pel Ple de l’Ajuntament, per tant aquest import es considera
inclòs dins dels costos indirectes i despeses generals de l’obra.

En l’annex 5 s’inclou el Pla de Control.

9. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA

D’acord amb allò establert en l’art. 54 de la Llei de contractes del sector públic 30/2007
l’obra en qüestió no està subjecte a classificació de contractista, atès que l’import d’aquesta
es inferior als 350.000.-€ (IVA, no inclòs).

10. PRESSUPOST GENERAL O PRESSUPOST PER CONEIXEMENT DE
L’ADMINISTRACIÓ



Aplicant a l’estat d’amidaments els preus unitaris que figuren en els corresponents quadres,
s’obté un Pressupost d’Execució Material de TRENTA-QUATRE MIL CENT CINQUANTA-
DOS euros amb VUITANTA cèntims ( 34.152,80 € ).

Incrementant la qualitat anterior amb els percentatges corresponents de despeses generals i
benefici industrial, i aplicant el 18% d’IVA a la quantitat resultant s’obté un Pressupost
d’Execució per Contracte de QUARANTA-SET MIL NOU-CENTS CINQUANTA-SET euros
amb TRENTA-SIS cèntims (47.957,36 €).

La repercussió per metre quadrat de l’obra sobre 780 m2 és de uns 50 €/m2

11. CONSIDERACIÓ FINAL

En compliment de l’últim paràgraf de l’article 125 del “Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas” i la Llei 1/2011, de 14 de novembre, de
Contractes del Sector Públic (LCSP), es manifesta que amb el conjunt de documents que
formen el present projecte, queda definida l’obra de reforma d'una part de la plaça Catalunya,
en el sentit exigit per l’article 68 de l’esmentat reglament, donat que, per comprendre tots i
cada un dels elements que són necessaris per a la utilització de l’obra, s’ha d’entendre que
un cop finalitzada l’execució del present projecte, el seu àmbit quedarà perfectament dotat i
complert, i serà susceptible de ser lliurada a l'ús públic.

Roses, març de 2012

DEPARTAMENT DE PROJECTES I HABITATGE  DE L’ÀREA D’URBANISME 
       Cristina Casas i Facerias        Carles Quirch i Núñez         
           Arquitecte municipal                                   Arquitecte  tècnic municipal   

COL·LABORADORS                      
Carles Carbó Quintana
Enginyer tècnic d’obra pública municipal
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Annex 1- Reportatge fotogràfic



 





 





 





 





 





 



Annex 2- Estat actual, topografia i replanteig



 



ANNEX 2

TOPOGRAFIA I REPLANTEIG

La documentació topogràfica que conté el projecte ve dels resultats dels treballs topogràfics 

aportats per l’empresa de topografia GEO-3 i l’aixecament realitzat per l’equip de delineació 

dels serveis tècnics i conté tota la documentació necessària per a la elaboració d’aquest 

projecte, tal i com indica els plànols.

El replanteig es realitzarà a partir de la documentació que s’obté de la topografia, tal i com 

indiquen els plànols.



 



Annex 3- Informe geotècnic



 



ANNEX 3

INFORME GEOTÈCNIC     

Aquest annex té per objecte la definició dels trets geològics i geotècnics que caracteritzen el
terreny on se situen les obres definides en el present projecte. L’informe geotècnic es recolza
en un reconeixement de superfície i en la consulta de la cartografia geològica i geotècnica
existent de la zona. 

El municipi de Roses pertany a la comarca de l'Alt Empordà i es troba geològicament situat
en l’extrem sud-oriental dels Pirineus. En general trobem materials del Paleozoic,
metamòrfics i ignis; els primers són bàsicament gneis i quarsites mentre que els segons
serien granits i granodiorites, més concretament sauló ja que presenten un grau d’alteració
elevat. Per sobre d’ells es troba localment una cobertura sedimentaria de materials
quaternaris, de tipus al.luvial; en general es tractaria de llims, argiles i sorres amb graves que
tenen el seu origen en els materials paleozoics citats anteriorment.

D'acord amb el Mapa Geològic de Roses, de Lluís Pallí-Carles Roqué-Ignasi Capellà editat
per l’Àrea de Geodinàmica de la UdG l’any 1.999 (E=1:12.500), la zona on se situa el projecte
són els terrenys situats després del segon moll del Port pesquer, classificada com a γ, que es
tracta d'una àrea de pendents elevades, terrenys sense formacions superficials i formats per
roques plutòniques.

- Mapa de formacions superficials i/o substrat: El sòl està representat per la designació γ
corresponent a roques granodiorites biotítiques, sovint afectades per una foliació milonítica.
És el mateix tipus de roca que ens trobem a tota la zona del Puig-Rom així com la zona
costanera des del port fins Punta Falconera. La zona concreta està formada per formacions
superficials, representat per la designació Qp corresponent a dipòsits de platja actual graves i
sorres.

- Mapa de característiques hidrològiques: La zona en qüestió es defineix com a zona de
drenatge favorable per les pendents del terreny i per la impermeabilitat dels materials; el
nivell freàtic es trobarà a profunditats de fonamentació degut a l'alçada topogràfica d’aquests
terrenys (entre les cotes +3 i +1 m.s.n.m.) i a les característiques hidrogeològiques de
l’entorn.

- Mapa de característiques geotècniques: És una zona amb capacitat de càrrega alta i
assentaments nuls. Els possibles problemes geotècnics estaran relacionats amb les
possibles discontinuïtats geològiques i la climatologia de la zona.

Atès que les obres consisteixen bàsicament en la pavimentació de l’espai resultant, aquesta
informació geològica serà útil a nivell d’informació dels materials subjacents amb la finalitat
de determinar la maquinària més adequada pel moviment de terres, la qual serà la
convencional per aquest tipus d’obres.



 



Annex 4- Justificació de preus



 



ANNEX 4

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

En compliment de l’article 1er de la Orden del 12 de junio de 1968 (B.O.E. de 25-7-68), es
redacta el present annex on es justifica l’import dels preus. 
Les despeses directes de la mà d’obra, materials i maquinària s’han importat de les bases de
dades de l’ITEC (Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya), que són preus de
referència vigents en l’àmbit català.

Preus de materials i subministres

Els preus de materials i subministres són preus resultants a peu d’obra; en ells es troben
inclosos, si és necessari, les següents despeses:
a/ Preu a l’origen
b/ Transport
c/ Càrrega en origen i descàrrega a l’obra
d/ Moviment dins de l’obra
e/ Danys

Preus de la maquinària i equip auxiliar

En els preus de la maquinària i equip auxiliar es troben incloses les següents despeses:
a/ Cost de trasllat i posada en servei, incloses les despeses de transport i les operacions
necessàries per a la posada en servei.
b/ Cost d’existència, incloses les despeses d’amortització, interès del capital invertit,
assegurances i impostos.
c/ Cost de funcionament, incloses les despeses del personal operador, els consums de
combustible, lubricants, filtres, material de desgast, reparacions, tren de rodatge o
pneumàtics, etc...

Preus auxiliars

Són aquells preus que formen part d’un preu unitari compost, no poden incloure's en cap dels
tres apartats anteriors per ser ells mateixos compostos.

Les despeses indirectes es xifren en un percentatge sobre les despeses directes igual per a
totes les unitats d’obra. Segons la naturalesa de l’obra projectada, la importància del seu
pressupost i el termini d’execució, es considera suficient un 4 % de despeses indirectes,
percentatge que s’ha aplicat en la següent justificació de preus.



 



Obres de convervació i manteniment de la Plaça Catalunya

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 28/03/12 Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0121000 H OFICIAL 1A 17,23000 €

A012N000 H OFICIAL 1A D´OBRA PÚBLICA 17,23000 €

A0140000 h Manobre 15,53000 €

A0150000 h Manobre especialista 16,11000 €



Obres de convervació i manteniment de la Plaça Catalunya

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 28/03/12 Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 16,58000 €

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 68,31000 €

C1311110 H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA 36,45000 €

C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kW 56,03000 €

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 60,38000 €

C1331100 H MOTOANIVELLADORA, DE MIDA PETITA 48,81000 €

C13350C0 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A 14 T 54,49000 €

C1501800 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 29,19000 €

C1502E00 H CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3 33,14000 €

C150Z100 M3 CANON MANTENIMENT ABOCADOR I ABOCAMENT DE TERRES 1,68000 €

C150Z101 M3 CANON MANTENIMENT ABOCADOR I ABOCAMENT DE RUNES 5,03000 €

C1702D00 H CAMIÓ CISTERNA PER A REG ASFÀLTIC 22,43000 €

C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 1,45000 €

C1705700 H FORMIGONERA DE 250 L 2,35000 €

C1709A00 H ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ 63,42000 €

C1709B00 H ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA 43,66000 €

C170D0A0 H CORRÓ VIBRATORI PER A FORMIGONS I BETUMS AUTOPROPULSAT PNEUMÀTIC 46,88000 €

C2003000 H REMOLINADOR MECÀNIC 4,18000 €

C2005000 H REGLE VIBRATORI 3,77000 €

C200V025 H VIBRADOR INTERN DE FORMIGO 0,75000 €



Obres de convervació i manteniment de la Plaça Catalunya

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 28/03/12 Pàg.: 3

MATERIALS

B0111000 M3 AIGUA 0,80000 €

B0312020 T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA PER A MORTERS 14,88000 €

B0321000 M3 SAULÓ SENSE GARBELLAR 17,20000 €

B0372000 M3 TOT-U ARTIFICIAL 15,30000 €

B0514301 T CIMENT PÒRTLAND AMB ESCÒRIA CEM II/B-S 32,5, EN SACS 69,95000 €

B051E101 T CIMENT PÒRTLAND BLANC COMPOST BL II 22,5, EN SACS 114,13000 €

B0552420 kg Emulsió bituminosa catiònica tipus ECR-1 0,27000 €

B0602210 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 12 MM

37,46000 €

B0604210 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 12 MM

41,47000 €

B0604220 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM

42,46000 €

B0641050 M3 FORMIGÓ HM-20/B/20/I DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20
MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D´EXPOSICIÓ I

49,76000 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

62,92000 €

B06BU030 M3 FORMIGO AMB GRANULAT GRANITIC HP-45 (PG-3) 50,48000 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

39,31000 €

B0DZJ0K6 U PART PROPORCIONAL DE MATERIALS AUXILIARS PER ENCOFRAR 2,75000 €

B96513C0 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons
UNE-EN 1340

4,23000 €

B96513D0 M PEÇA RECTA DE FORMIGÓ PER A VORADES, MONOCAPA PER A VIANANTS A3 8X20 CM
CLASSE R 5

3,81000 €

B96517D0 M PEÇA RECTA DE FORMIGÓ PER A VORADES DE 15X25 CM CLASSE R 5 5,21000 €

B97422A1 U PEÇA DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 20X20X4 CM, PER A RIGOLES 0,68000 €

B9E13200 M2 PANOT GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, TIPUS 2 4,66000 €

B9F15100 M2 LLAMBORDÍ DE FORMIGÓ DE FORMA RECTANGULAR DE 10X20 CM I 8 CM DE GRUIX,
TIPUS 1

13,58000 €

B9G1V001 M2 PAVIMENT PECES PREFABRICADES DE FORMIGO, DIMENSIONS 60X40X8CM. model Petra
de Breinco

23,48000 €

B9H12110 t Mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-12 amb granulat granític i betum
asfàltic de penetració

45,86000 €

BD1B102 U CAIXA DE FORMIGO PREFABRICADA PER EMBORNAL DE 75X30X80 CM 35,21000 €

BD1BU020 U BASTIMENT I REIXA ARTICULADA D'EMBORNAL DE 750X300X41 MM, DE F.D. CLASSE C-250 58,84000 €



Obres de convervació i manteniment de la Plaça Catalunya

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 28/03/12 Pàg.: 4

ELEMENTS COMPOSTOS

D0391311 M3 SORRA-CIMENT, SENSE ADDITIUS AMB 200
KG/M3 DE CIMENT PORTLAND I SORRA DE
PEDRERA DE PEDRA GRANITICA, ELABORADA A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L

Rend.: 1,000 54,61000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 16,11000 = 16,91550

Subtotal: 16,91550 16,91550
Maquinària

C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 0,750 /R x 1,45000 = 1,08750

Subtotal: 1,08750 1,08750
Materials

B0514301 T CIMENT PÒRTLAND AMB ESCÒRIA CEM II/B-S
32,5, EN SACS

0,200      x 69,95000 = 13,99000

B0312020 T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA PER
A MORTERS

1,520      x 14,88000 = 22,61760

Subtotal: 36,60760 36,60760

COST DIRECTE 54,61060

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,61060

D0701461 M3 MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB
200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIO EN
VOLUM 1:8, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

Rend.: 1,000 57,17000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 16,11000 = 16,11000

Subtotal: 16,11000 16,11000
Maquinària

C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 0,700 /R x 1,45000 = 1,01500

Subtotal: 1,01500 1,01500
Materials

B0514301 T CIMENT PÒRTLAND AMB ESCÒRIA CEM II/B-S
32,5, EN SACS

0,200      x 69,95000 = 13,99000

B0111000 M3 AIGUA 0,200      x 0,80000 = 0,16000
B0312020 T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA PER

A MORTERS
1,740      x 14,88000 = 25,89120

Subtotal: 40,04120 40,04120



Obres de convervació i manteniment de la Plaça Catalunya

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 28/03/12 Pàg.: 5

ELEMENTS COMPOSTOS

COST DIRECTE 57,16620

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,16620

D0701821 M3 MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB
380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIO EN
VOLUM 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

Rend.: 1,000 66,48000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 16,11000 = 16,11000

Subtotal: 16,11000 16,11000
Maquinària

C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 0,700 /R x 1,45000 = 1,01500

Subtotal: 1,01500 1,01500
Materials

B0514301 T CIMENT PÒRTLAND AMB ESCÒRIA CEM II/B-S
32,5, EN SACS

0,380      x 69,95000 = 26,58100

B0312020 T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA PER
A MORTERS

1,520      x 14,88000 = 22,61760

B0111000 M3 AIGUA 0,200      x 0,80000 = 0,16000

Subtotal: 49,35860 49,35860

COST DIRECTE 66,48360

COST EXECUCIÓ MATERIAL 66,48360

D0701912 M3 MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB
450 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIO EN
VOLUM 1:3, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 250 L

Rend.: 1,000 68,93000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,875 /R x 16,11000 = 14,09625

Subtotal: 14,09625 14,09625
Maquinària

C1705700 H FORMIGONERA DE 250 L 0,500 /R x 2,35000 = 1,17500

Subtotal: 1,17500 1,17500
Materials

B0111000 M3 AIGUA 0,200      x 0,80000 = 0,16000
B0514301 T CIMENT PÒRTLAND AMB ESCÒRIA CEM II/B-S

32,5, EN SACS
0,450      x 69,95000 = 31,47750

B0312020 T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA PER
A MORTERS

1,480      x 14,88000 = 22,02240



Obres de convervació i manteniment de la Plaça Catalunya

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 28/03/12 Pàg.: 6

ELEMENTS COMPOSTOS

Subtotal: 53,65990 53,65990

COST DIRECTE 68,93115

COST EXECUCIÓ MATERIAL 68,93115



Obres de convervació i manteniment de la Plaça Catalunya

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 28/03/12 Pàg.: 7

PARTIDES D'OBRA

P-1 F2193A05 m Demolició i tall de paviment de formigó just al limit
d'àmbit d'obra, amb compressor i càrrega mecànica
sobre camió,

Rend.: 1,000 4,09 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,112 /R x 16,11000 = 1,80432

Subtotal: 1,80432 1,80432
Maquinària

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,022 /R x 60,38000 = 1,32836
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,056 /R x 16,58000 = 0,92848

Subtotal: 2,25684 2,25684

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02706

COST DIRECTE 4,08822
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,08822

P-2 F2194JF3 m2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PANOTS
COL·LOCATS SOBRE FORMIGÓ, DE FINS A 15 CM
DE GRUIX I FINS A 2 M. D'AMPLÀRIA AMB
COMPRESOR.

Rend.: 1,000 6,51 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,264 /R x 16,11000 = 4,25304

Subtotal: 4,25304 4,25304
Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,132 /R x 16,58000 = 2,18856

Subtotal: 2,18856 2,18856
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 4,25333 = 0,06380

Subtotal: 0,06380 0,06380

COST DIRECTE 6,50540
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,50540

P-3 F21K4AC4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO, DE 12 A
15 CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M
D'AMPLARIA, AMB MARTELL TRENCADOR
MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA I
CARREGA SOBRE CAMIO

Rend.: 0,827 5,29 €

Unitats Preu EURO Parcial Import



Obres de convervació i manteniment de la Plaça Catalunya

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 28/03/12 Pàg.: 8

PARTIDES D'OBRA

Maquinària
C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117

kW
0,005 /R x 56,03000 = 0,33875

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,060 /R x 68,31000 = 4,95599

Subtotal: 5,29474 5,29474

COST DIRECTE 5,29474
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,29474

P-4 F21N4XC2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA
BITUMINOSA, DE 10 CM DE GRUIX, COM A
MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB
MITJANS MECANICS I CARREGA SOBRE CAMIO

Rend.: 0,209 4,25 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,018 /R x 16,11000 = 1,38746

Subtotal: 1,38746 1,38746
Maquinària

C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW

0,008 /R x 56,03000 = 2,14469

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,009 /R x 16,58000 = 0,71397

Subtotal: 2,85866 2,85866

COST DIRECTE 4,24612
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,24612

P-5 F21PV045 M DEMOLICIO DE VORADA AMB BASE DE FORMIGO
INCLOS RIGOLA, I CARREGA SOBRE CAMIO

Rend.: 0,604 4,20 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,093 /R x 16,11000 = 2,48051

Subtotal: 2,48051 2,48051
Maquinària

C1311110 H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE
MIDA PETITA

0,003 /R x 36,45000 = 0,18104

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,056 /R x 16,58000 = 1,53722

Subtotal: 1,71826 1,71826

COST DIRECTE 4,19877
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,19877



Obres de convervació i manteniment de la Plaça Catalunya

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 28/03/12 Pàg.: 9

PARTIDES D'OBRA

P-6 F241U103 M3 TRANSPORT DE TERRES AMB CAMIO DE 12 T
FINS L'ABOCADOR AUTORITZAT, INCLOS CANON
D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Rend.: 0,479 6,55 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C150Z100 M3 CANON MANTENIMENT ABOCADOR I
ABOCAMENT DE TERRES

1,000 /R x 1,68000 = 3,50731

C1501800 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 0,050 /R x 29,19000 = 3,04697

Subtotal: 6,55428 6,55428

COST DIRECTE 6,55428
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,55428

P-7 F241U105 M3 TRANSPORT DE RUNES AMB CAMIO DE 12 T
FINS L'ABOCADOR AUTORITZAT, INCLOS CANON
D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Rend.: 0,620 9,53 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C1501800 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 0,030 /R x 29,19000 = 1,41242
C150Z101 M3 CANON MANTENIMENT ABOCADOR I

ABOCAMENT DE RUNES
1,000 /R x 5,03000 = 8,11290

Subtotal: 9,52532 9,52532

COST DIRECTE 9,52532
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,52532

P-8 F931201J M3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I
PICONATGE DEL MATERIAL AL 98 % DEL PM

Rend.: 0,449 28,34 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 15,53000 = 1,72940

Subtotal: 1,72940 1,72940
Maquinària

C1331100 H MOTOANIVELLADORA, DE MIDA PETITA 0,035 /R x 48,81000 = 3,80479
C1502E00 H CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3 0,025 /R x 33,14000 = 1,84521
C13350C0 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A

14 T
0,040 /R x 54,49000 = 4,85434

Subtotal: 10,50434 10,50434
Materials

B0372000 M3 TOT-U ARTIFICIAL 1,050      x 15,30000 = 16,06500
B0111000 M3 AIGUA 0,050      x 0,80000 = 0,04000

Subtotal: 16,10500 16,10500



Obres de convervació i manteniment de la Plaça Catalunya

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 28/03/12 Pàg.: 10

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 28,33874
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,33874

P-9 F932101L m3 Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al
100 % del PM (P-4)

Rend.: 1,000 29,01 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,060 /R x 15,53000 = 0,93180

Subtotal: 0,93180 0,93180
Maquinària

C1331100 H MOTOANIVELLADORA, DE MIDA PETITA 0,035 /R x 48,81000 = 1,70835
C13350C0 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A

14 T
0,070 /R x 54,49000 = 3,81430

C1502E00 H CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3 0,030 /R x 33,14000 = 0,99420

Subtotal: 6,51685 6,51685
Materials

B0111000 M3 AIGUA 0,060      x 0,80000 = 0,04800
B0321000 M3 SAULÓ SENSE GARBELLAR 1,250      x 17,20000 = 21,50000

Subtotal: 21,54800 21,54800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01398

COST DIRECTE 29,01063
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,01063

P-10 F9365H11 M3 BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I, DE
CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB
ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT

Rend.: 0,219 98,54 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,450 /R x 15,53000 = 31,91096
A012N000 H OFICIAL 1A D´OBRA PÚBLICA 0,150 /R x 17,23000 = 11,80137

Subtotal: 43,71233 43,71233
Maquinària

C2005000 H REGLE VIBRATORI 0,150 /R x 3,77000 = 2,58219

Subtotal: 2,58219 2,58219
Materials

B0641050 M3 FORMIGÓ HM-20/B/20/I DE CONSISTÈNCIA TOVA,
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM,
AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A
CLASSE D´EXPOSICIÓ I

1,050      x 49,76000 = 52,24800
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 52,24800 52,24800

COST DIRECTE 98,54252
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 98,54252

P-11 F96513C5 m Rigola cuneta de peces de formigó, monocapa, amb
secció normalitzada per a vianants A3 de 25x7 cm,
de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó
HM-20/P/40/I de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter M-5 (P-2)

Rend.: 0,704 23,44 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,466 /R x 15,53000 = 10,27980
A012N000 H OFICIAL 1A D´OBRA PÚBLICA 0,230 /R x 17,23000 = 5,62912

Subtotal: 15,90892 15,90892
Materials

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0021      x 39,31000 = 0,08255

B96513C0 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons
UNE-EN 1340

1,050      x 4,23000 = 4,44150

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,044      x 62,92000 = 2,76848

Subtotal: 7,29253 7,29253

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23863

COST DIRECTE 23,44008
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,44008

P-12 F965U010 M VORADA RECTA DE FORMIGO TIPUS TAULO, DE
8X20 CM, COL.LOCADA AMB FONAMENT DE
FORMIGO (P-6)

Rend.: 0,757 13,95 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 0,1117 /R x 17,23000 = 2,54239
A0150000 h Manobre especialista 0,2234 /R x 16,11000 = 4,75426

Subtotal: 7,29665 7,29665
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Materials
B96513D0 M PEÇA RECTA DE FORMIGÓ PER A VORADES,

MONOCAPA PER A VIANANTS A3 8X20 CM
CLASSE R 5

1,000      x 3,81000 = 3,81000

B0602210 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2, DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 12 MM

0,060      x 37,46000 = 2,24760

D0701821 M3 MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB
380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIO EN
VOLUM 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

0,009      x 66,48360 = 0,59835

Subtotal: 6,65595 6,65595

COST DIRECTE 13,95260
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,95260

P-13 F965U211 M VORADA RECTA DE FORMIGO DE 15X25 CM,
COL.LOCADA AMB FONAMENT DE FORMIGO (P-9)

Rend.: 0,888 23,71 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 0,200 /R x 17,23000 = 3,88063
A0150000 h Manobre especialista 0,300 /R x 16,11000 = 5,44257

Subtotal: 9,32320 9,32320
Materials

B0DZJ0K6 U PART PROPORCIONAL DE MATERIALS
AUXILIARS PER ENCOFRAR

1,000      x 2,75000 = 2,75000

B96517D0 M PEÇA RECTA DE FORMIGÓ PER A VORADES DE
15X25 CM CLASSE R 5

1,000      x 5,21000 = 5,21000

B0602210 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2, DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 12 MM

0,065      x 37,46000 = 2,43490

B0604220 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM

0,080      x 42,46000 = 3,39680

D0701821 M3 MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB
380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIO EN
VOLUM 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

0,009      x 66,48360 = 0,59835

Subtotal: 14,39005 14,39005

COST DIRECTE 23,71325
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,71325

P-14 F97422AB M RIGOLA DE 20 CM D´AMPLÀRIA AMB PECES DE
MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE
20X20X8 CM, COL·LOCADES AMB MORTER DE
CIMENT 1:4, ELABORAT A L´OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L. (P-9)

Rend.: 1,000 8,14 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 H OFICIAL 1A D´OBRA PÚBLICA 0,200 /R x 17,23000 = 3,44600
A0140000 h Manobre 0,050 /R x 15,53000 = 0,77650

Subtotal: 4,22250 4,22250
Materials

D0701821 M3 MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB
380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIO EN
VOLUM 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

0,006      x 66,48360 = 0,39890

B051E101 T CIMENT PÒRTLAND BLANC COMPOST BL II 22,5,
EN SACS

0,001      x 114,13000 = 0,11413

B97422A1 U PEÇA DE MORTER DE CIMENT DE COLOR
BLANC, DE 20X20X4 CM, PER A RIGOLES

5,000      x 0,68000 = 3,40000

Subtotal: 3,91303 3,91303

COST DIRECTE 8,13553
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,13553

P-15 F9E13204 M2 PAVIMENT DE PANOT 9 PASTILLES PER A
VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A
TIPUS 2, COL.LOCAT A L´ESTESA AMB
SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT
PÒRTLAND I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND
(P-7)

Rend.: 0,852 20,28 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 H OFICIAL 1A D´OBRA PÚBLICA 0,430 /R x 17,23000 = 8,69589
A0140000 h Manobre 0,270 /R x 15,53000 = 4,92148

Subtotal: 13,61737 13,61737
Materials

D0391311 M3 SORRA-CIMENT, SENSE ADDITIUS AMB 200
KG/M3 DE CIMENT PORTLAND I SORRA DE
PEDRERA DE PEDRA GRANITICA, ELABORADA A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L

0,031      x 54,61060 = 1,69293

B0514301 T CIMENT PÒRTLAND AMB ESCÒRIA CEM II/B-S
32,5, EN SACS

0,003      x 69,95000 = 0,20985

B0111000 M3 AIGUA 0,010      x 0,80000 = 0,00800
B9E13200 M2 PANOT GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, TIPUS

2
1,020      x 4,66000 = 4,75320

Subtotal: 6,66398 6,66398
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COST DIRECTE 20,28135
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,28135

P-16 F9F15103 M2 PAVIMENT DE LLAMBORDÍ DE FORMIGÓ DE
FORMA RECTANGULAR DE 15X20 CM I 10 CM DE
GRUIX, TIPUS 1, COL.LOCATS AMB MORTER DE
CIMENT 1:4, ELABORAT A L´OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE
CIMENT(formació de juntes del paviment de sauló)
(P-3)

Rend.: 1,090 34,87 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 15,53000 = 3,56193
A012N000 H OFICIAL 1A D´OBRA PÚBLICA 0,880 /R x 17,23000 = 13,91046

Subtotal: 17,47239 17,47239
Materials

B0111000 M3 AIGUA 0,010      x 0,80000 = 0,00800
D0701821 M3 MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB

380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIO EN
VOLUM 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

0,050      x 66,48360 = 3,32418

B0514301 T CIMENT PÒRTLAND AMB ESCÒRIA CEM II/B-S
32,5, EN SACS

0,003      x 69,95000 = 0,20985

B9F15100 M2 LLAMBORDÍ DE FORMIGÓ DE FORMA
RECTANGULAR DE 10X20 CM I 8 CM DE GRUIX,
TIPUS 1

1,020      x 13,58000 = 13,85160

Subtotal: 17,39363 17,39363

COST DIRECTE 34,86602
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,86602

P-17 F9F5U110 M2 PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES
ESPECIALS PER ESCALES DE FORMIGO
VIBROPREMSAT AMB PERCENTATGE D'ARID
RECICLAT I TEXTURA GRANALLADA DE 60X40X6
CM, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB
MORTER DE CIMENT P-350 PLASTIC DE
DOSIFICACIO MINIMA 250 KG/M3 (Escales plaça)
(P-5)

Rend.: 0,648 40,88 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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Ma d'obra
A0121000 H OFICIAL 1A 0,280 /R x 17,23000 = 7,44506
A0140000 h Manobre 0,280 /R x 15,53000 = 6,71049

Subtotal: 14,15555 14,15555
Materials

B0111000 M3 AIGUA 0,005      x 0,80000 = 0,00400
D0701912 M3 MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB

450 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIO EN
VOLUM 1:3, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 250 L

0,030      x 68,93115 = 2,06793

B9G1V001 M2 PAVIMENT PECES PREFABRICADES DE
FORMIGO, DIMENSIONS 60X40X8CM. model Petra
de Breinco

1,050      x 23,48000 = 24,65400

Subtotal: 26,72593 26,72593

COST DIRECTE 40,88148
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,88148

P-18 F9F5U115 U REPOSICIO DE TAPES DE PERICONS
EXISTENTS, AMB RECREIXEMENT DEL COS I
ADAPTACIO DEL MARC I TAPA A LA NOVA
RASANT

Rend.: 0,894 20,33 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 0,500 /R x 17,23000 = 9,63647
A0140000 h Manobre 0,500 /R x 15,53000 = 8,68568

Subtotal: 18,32215 18,32215
Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,050 /R x 16,58000 = 0,92729

Subtotal: 0,92729 0,92729
Materials

B0DZJ0K6 U PART PROPORCIONAL DE MATERIALS
AUXILIARS PER ENCOFRAR

0,200      x 2,75000 = 0,55000

B0111000 M3 AIGUA 0,005      x 0,80000 = 0,00400
B0604210 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE

CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 12 MM

0,010      x 41,47000 = 0,41470

D0701461 M3 MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB
200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIO EN
VOLUM 1:8, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

0,002      x 57,16620 = 0,11433

Subtotal: 1,08303 1,08303
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COST DIRECTE 20,33247
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,33247

P-19 F9G3C045 M3 PAVIMENT DE FORMIGO AMB GRANULAT
GRANITIC HP-45 (PG-3), ESCAMPAT DES DE
CAMIO, ESTESA I VIBRATGE MECANIC, Acabat
respallat. (P-8)

Rend.: 0,411 106,00 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,800 /R x 15,53000 = 30,22871
A012N000 H OFICIAL 1A D´OBRA PÚBLICA 0,400 /R x 17,23000 = 16,76886

Subtotal: 46,99757 46,99757
Maquinària

C200V025 H VIBRADOR INTERN DE FORMIGO 0,050 /R x 0,75000 = 0,09124
C2003000 H REMOLINADOR MECÀNIC 0,080 /R x 4,18000 = 0,81363
C1709A00 H ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ 0,033 /R x 63,42000 = 5,09212

Subtotal: 5,99699 5,99699
Materials

B06BU030 M3 FORMIGO AMB GRANULAT GRANITIC HP-45
(PG-3)

1,050      x 50,48000 = 53,00400

Subtotal: 53,00400 53,00400

COST DIRECTE 105,99856
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 105,99856

P-20 F9H12114 t PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT
DE COMPOSICIÓ DENSA D-12 AMB GRANULAT
GRANÍTIC I BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ,
ESTESA I COMPACTADA AL 98 % DE L'ASSAIG
MARSHALL.

Rend.: 1,000 51,73 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 15,53000 = 1,55300
A012N000 H OFICIAL 1A D´OBRA PÚBLICA 0,020 /R x 17,23000 = 0,34460

Subtotal: 1,89760 1,89760
Maquinària

C13350C0 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A
14 T

0,012 /R x 54,49000 = 0,65388

C1709B00 H ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE MESCLA
BITUMINOSA

0,010 /R x 43,66000 = 0,43660
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C170D0A0 H CORRÓ VIBRATORI PER A FORMIGONS I
BETUMS AUTOPROPULSAT PNEUMÀTIC

0,012 /R x 46,88000 = 0,56256

Subtotal: 1,65304 1,65304
Materials

B9H12110 t Mescla bituminosa contínua en calent de composició
densa D-12 amb granulat granític i betum asfàltic de
penetració

1,050      x 45,86000 = 48,15300

Subtotal: 48,15300 48,15300
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 1,89733 = 0,02846

Subtotal: 0,02846 0,02846

COST DIRECTE 51,73210
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,73210

P-21 F9J13R40 m2 REG D'ADHERÈNCIA AMB EMULSIÓ BITUMINOSA
CATIÒNICA ECR-1, AMB DOTACIÓ 1kg/m2

Rend.: 1,000 0,39 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,003 /R x 16,11000 = 0,04833

Subtotal: 0,04833 0,04833
Maquinària

C1702D00 H CAMIÓ CISTERNA PER A REG ASFÀLTIC 0,003 /R x 22,43000 = 0,06729

Subtotal: 0,06729 0,06729
Materials

B0552420 kg Emulsió bituminosa catiònica tipus ECR-1 1,000      x 0,27000 = 0,27000

Subtotal: 0,27000 0,27000
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,04800 = 0,00072

Subtotal: 0,00072 0,00072

COST DIRECTE 0,38634
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,38634

P-22 FD1BU020 U EMBORNAL PER A AIGUES PLUVIALS AMB CAIXA
PREFABRICADA DE FORMIGO DE 70X30 CM DE
SECCIO INTERIOR, AMB COL.LOCACIO DE
BASTIMENT I REIXA ARTICULADA D'EMBORNAL
DE 750X300X41 MM DE FOSA DUCTIL CLASSE
C-250 TIPUS EBRO O SIMILAR

Rend.: 0,815 174,70 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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Ma d'obra
A012N000 H OFICIAL 1A D´OBRA PÚBLICA 1,450 /R x 17,23000 = 30,65460
A0140000 h Manobre 2,540 /R x 15,53000 = 48,40025

Subtotal: 79,05485 79,05485
Materials

BD1B102 U CAIXA DE FORMIGO PREFABRICADA PER
EMBORNAL DE 75X30X80 CM

1,000      x 35,21000 = 35,21000

D0701821 M3 MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB
380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIO EN
VOLUM 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

0,024      x 66,48360 = 1,59561

BD1BU020 U BASTIMENT I REIXA ARTICULADA D'EMBORNAL
DE 750X300X41 MM, DE F.D. CLASSE C-250

1,000      x 58,84000 = 58,84000

Subtotal: 95,64561 95,64561

COST DIRECTE 174,70046
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 174,70046

P-23 K2135121 m3 Enderroc de mur de contenció de maçoneria, amb
compressor i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 77,26 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,600 /R x 16,11000 = 25,77600
A0140000 h Manobre 2,400 /R x 15,53000 = 37,27200

Subtotal: 63,04800 63,04800
Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,800 /R x 16,58000 = 13,26400

Subtotal: 13,26400 13,26400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,94572

COST DIRECTE 77,25772
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 77,25772

P-24 K219462A m2 Arrencada de paviment de pedra natural, amb mitjans
manuals, aplec per a posterior aprofitament i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 9,46 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,600 /R x 15,53000 = 9,31800

Subtotal: 9,31800 9,31800
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13977

COST DIRECTE 9,45777
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,45777

P-25 K2212422 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte, amb
mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió

Rend.: 1,000 3,07 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 15,53000 = 0,15530

Subtotal: 0,15530 0,15530
Maquinària

C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW

0,052 /R x 56,03000 = 2,91356

Subtotal: 2,91356 2,91356

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00233

COST DIRECTE 3,07119
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,07119

P-26 Z001001 pa Redacció del pla de seguretat i salut Rend.: 1,000 250,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-27 Z001002 pa Replanteig d'alineacions i rasants Rend.: 1,000 195,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-28 Z001003 pa Seguretat i Salut Rend.: 1,000 450,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-29 Z0010011 pa ENRETIRADA i NOVA COL.LOCACIÓ DE MENHIR
DINS DE L'ÀMBIT DE LA PLAÇA

Rend.: 1,000 2.250,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-30 Z2121212 ut Retirada i nova col.locació de lluminaria existent.
Els treballs consisteixen en la retirada de la columna
existent i una vegada executat el rebaix de terres fins
a cota prevista en projecte caldrà col.locar noves
bases per la col.locació novament del mateix
enllumenat.
Caldrà si es necessari passar nou tub corrugat i
formació d'arquetes a cota.

Rend.: 1,000 545,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-31 Z2252000 ut Treballs de retirada de paviment al voltant arbres
existents

Rend.: 1,000 65,50 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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P-32 Z4455144 ut Retirada de columna metal.lica Rend.: 1,000 45,60 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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Annex 6- Pla de gestió de residus



 



Obra:
Situació:
Municipi :

Codificació residus LER (tones) (m3)
Ordre MAM/304/2002

grava i sorra compacta 0,00 0,00
grava i sorra solta 533,46 313,80

argiles 0,00 0,00
terra vegetal 0,00 0,00

pedraplè 0,00 0,00
terres contaminades 170503 0,00 0,00

altres 0,00 0,00
totals d'excavació 533,46 t 313,80 m3

si si

Codificació residus LER Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent
Ordre MAM/304/2002 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 0,00 0,512 0,00
formigó 170101 0,084 100,00 0,062 40,00

petris 170107 0,052 125,08 0,082 37,17
metalls 170407 0,004 0,00 0,0009 0,00
fustes 170201 0,023 0,00 0,0663 0,00
vidre 170202 0,0006 0,00 0,004 0,00

plàstics 170203 0,004 0,00 0,004 0,00
guixos 170802 0,027 0,00 0,004 0,00

betums 170302 0,009 19,50 0,0012 25,00
fibrociment 170605 0,01 0,50 0,018 0,20
................. 0,00 0,00 0,00 0,00
.................. 0,00 0,00 0,00 0,00

0,7556 245,080 t 0,7544 102,37 m3

Codificació residus LER Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent
Ordre MAM/304/2002 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,05 0,082 0,045 0,08
obra de fàbrica 170102 0,015 0,037 0,018 0,04

formigó 170101 0,032 0,036 0,0244 0,03
petris 170107 0,002 0,008 0,0018 0,01

guixos 170802 0,003927 0,000 0,00972 0,00
altres 0,001 0,001 0,0013 0,00

   embalatges 0,038 0,004 0,08 0,03
fustes 170201 0,0285 0,001 0,067 0,00

plàstics 170203 0,00608 0,002 0,008 0,01
paper i cartró 170904 0,00304 0,001 0,004 0,01

metalls 170407 0,00038 0,001 0,001 0,00

totals de construcció 0,086 t 0,11 m3

- altres
-
-
-
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IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

DECRET 201/1994  i   DECRET161/2001,  Reguladors dels enderrocs i altres residus de la construcció codificació
DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, Ampliació

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i demolició
tipus

quantitats

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                       
Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant
Residus que contenen hidrocarburs

especificar
especificar -

totals d'enderroc 

és residu
 abocador

Residus d'enderroc 

Plaça Catalunya
Roses

En una mateixa obra poden coexistir terres reutilitzades i terres
portades a abocador si

Comarca : Alt Empordà

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

Obres de conservació i manteniment a la Plaça Catalunya

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació
Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en
una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el
seu nou ús pugui ser acreditat.

no es considera residu
reutilització

mateixa obra altra obra

Residus de construcció

-
Terres contaminades
Residus que contenen PCB

-

especificar
especificar -



-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m3

 Excavació / Mov. terres Volum  376,56
 m3  (+20%) a altra autoritzada

terra vegetal 0
graves/ sorres/ pedraplè 376,56
argiles 0
altres 0
terres contaminades 0
Total 376,56

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 100,04
Maons, teules i ceràmics 40 0,04
Metalls 2 0,00
Fusta 1 0,00
Vidres 1 0,00
Plàstics 0,50 0,00
Paper i cartró 0,50 0,00
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*

Contenidor per Formigó si si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no no

Contenidor per Metalls no no

Contenidor per Fustes no no

Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no

Contenidor per Paper i cartró no no

Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

0,00 0,000,00
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0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

terres per tractar
valoritzador / abocador

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

a la mateixa obra

Terres

reutilizació

R.D. 105/2008

0,00
0,00

si especial
* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que hagin estat
contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en contenidors
o espais reservats pels següents residus                                                                          

no no especial
no no especial

no no especial
no no especial

no inert
no no especial

  GESTIÓ (obra)

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a l'obra 
supera les quantitats de ...

tipus de residucal separar
si inert

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

                    fusta en bigues reutilitzables
                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables
                    acer en perfils reutilitzables

6.-

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.-

gestió dins obra

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

MINIMITZACIÓ

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-
6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

minimització
ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, Ampliació

* A la cel.la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen , per poder-ne millorar la gestió, però en cap cas
es permet no separar si el R.D. ho obliga.



-

-

-

tipus de residu

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :
12,00

     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00
     La distància mitjana al abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m3 per cada tipus de residu 0
     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00
     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum  
Excavació  m3  (+20%) 12,00 €/m3 5,00 €/m3 5,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres 376,56
Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta
Construcció  m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 54,04 -
Maons i ceràmics 0,05 0,82
Petris barrejats 50,20 752,93

Metalls 0,00 0,04
Fusta 0,01 0,09
Vidres 0,00 0,00
Plàstics 0,01 0,21
Paper i cartró 0,02 0,24
Guixos i no especials 0,00 0,03

Altres 0,00 -
Perillosos Especials 34,02

2115,16

Elements Auxiliars
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

tones

Classificació      

- - -

- 250,98

- 0,03 -
-

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

PRESSUPOST 

3 
/ 6

  R
E

S
ID

U
S

  E
nd

er
ro

c,
R

eh
ab

ili
ta

ci
ó 

i A
m

pl
ia

ci
ó 

   
   

 O
fic

in
a 

C
on

su
lto

ra
 T

èc
ni

ca
. C

ol
·le

gi
 d

’A
rq

ui
te

ct
es

 d
e 

C
at

al
un

ya
   

 fe
br

er
 d

e 
20

10
. V

3 
   

( F
on

t: 
G

ui
a 

d'
ap

lic
ac

ió
 d

el
 D

ec
re

t 2
01

/1
99

4 
- P

ro
gr

am
a 

LI
FE

- I
TE

C
 )

-

216,14

-

3392,43

Valoritzador / Abocador          

-

-

Costos*
Les previsions de separació de l'apartat de gestió i : Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins el cost s'ha previst una
caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1000 euros.)

Transport     

9141,84 1882,80

408,24 1360,80

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)
Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: nº transports a 200 €/ transport

runa neta

- 0,01 -

- 0,27 -

-

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  (decret 161/2001)
gestor adreça codi del gestor

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

648,42 270,18

Compactadores

- 0,07 -

-
- 0,08 -
- 0,01

1056,66 2404,43 3608,57

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, Ampliació
gestió fora obra

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

9184,82

El volum de residus aparent  és de : 416,28
El pes dels residus és de : 245,17



euros

unitats 2

unitats -

unitats -

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats - unitats -

-
-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge
Compactadores
Matxucadora de petris
Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)
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Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes
d'execució, previ acord de la direcció facultativa.

Estudi de Seguretat i Salut

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, Ampliació

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                
Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

El pressupost de la gestió de residus és de : 0,00

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

-
-
-
-
-
-

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3



Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, Ampliació

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, aquestes 
modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n donarà comunicació 
per a la seva acceptació a la Propietat.

plec de condicions
tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que 
determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la 
Propietat.



m3 313,80 m3

m3 % 138,35 m3

   Càlcul de la fiança
Residus de excavació * 313,8 m3 6,01 euros
Residus de construcció * 138,35 m3 12,02 euros

m3

euros

* Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)
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FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET 161/2001

Previsió final de l'EstudiPercentatge de reducció per 
minimització

Previsió inicial de l'Estudi

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, Ampliació

FIANÇA

fiança

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, el 

càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul de la fiança, s'estima que es podrà reduir en un percentatge del:

Si per les previsions del Pla de gestió de residus (que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les previsions de generació 
de residus, per causa de modificació dels procediments de treball o en l'execució de les obres, aquest document s'actualizarà 
i les noves dades es faran arribar a :

0,00
313,80
138,35

Total excavació
Total construcció

L'Ajuntament d'/de Roses

euros/m3 1885,94

Total fiança 3.548,91

euros/m3 1662,97

VOLUM TOTAL DELS RESIDUS 452



Annex 7- Programa de treball
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Annex 8- Estudi bàsic de seguretat i salut



 



  
 
 
 
 

ESTUDI  BÀSIC DE  SEGURETAT  I  SALUT 
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1 DADES DE L'OBRA

1.1 Tipus d'obra

Reforma d'una part de la Plaça Catalunya.

1.2 Emplaçament
Plaça Catalunya

1.3 Superfície afectada  
Àmbit d’obra 800 m²

1.4 Pressupost d’execució material: 34.159,80.-€.

1.5 Termini d’execució previst: 6 setmanes

1.6 Promotor
Ajuntament de Roses

1.7   Tècnics autors del Projecte d'execució
Cristina Casas i Facerias. Arquitecte. 

Carles Quirch i Nuñez. Arquitecte tècnic.

1.8 Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut
Carles Quirch i Nuñez. Arquitecte tècnic

2 DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT

2.1 Àmbit de desenvolupament
L’àmbit d’actuació és un part de la plaça Catalunya

2.2 Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn
Els edificis de l’entorn, existents, no presenten deficiències físiques importants, visibles
externament. L’ús dels edificis més propers a l’enderroc és el de residencial.

2.3 Instal·lacions de serveis públics, tant vistes com soterrades:
Les obres en qüestió preveuen afectar el servei de sanejament d’aigües pluvials, no es
proveu cap més afectació de cap servei.
D’altra banda en la zona hi ha els serveis d’aigua potable i de baixa tensió que es preveu
que es tinguin en compte a l’hora d’executar els treballs.



             
 
3 COMPLIMENT DEL R.D. 1626/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES 
DE SEGURETAT I  SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 
 
 

3.1 INTRODUCCIÓ 
 
 

3.2 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 
 
 

3.3 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 
 
 

3.4  MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 
 
 

3.5 PRIMERS AUXILIS 
 
 

3.6 NORMATIVA APLICABLE 
 
 
 

3.1 INTRODUCCIÓ 
 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, 
les previsions respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, 
així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de 
seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment. 
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme 
les seves obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el 
seu desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel 
qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de 
construcció. 

 
En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el 
contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, 
estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present 
document. 
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l’iniciï de l'obra pel 
Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per 
la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de 
sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 

 
Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre 
d'Incidències pel seguiment del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències  
 
 
 
haurà de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el 
termini de 24 hores. 
Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots-
contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de 
totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 



Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avís a l'autoritat 
laboral competent, segons model inclòs a l’annex III del Reial Decret. 
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà 
d'incloure el Pla de Seguretat i Salut. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant 
de la Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat 
dels treballadors, podrà aturar l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la 
Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i 
representants dels treballadors. 
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no 
eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 
11è). 
 

 3.2 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 
 

L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva 
recollits en l'art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 
8 de noviembre)" durant l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats: 

 
a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 
b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les 

seves condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o 
circulació 

c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 
d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les 

instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de 
corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors 

e) La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels 
diferents materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses 

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats 
g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 
h) L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que 

s'haurà de dedicar a les diferents feines o fases del treball 
i) La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms 
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat 

que es realitzi a l'obra o a prop de l'obra. 
 
 

Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els 
següents: 

 
1 L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, 

d'acord  amb els següents principis generals: 
a) Evitar riscos 
b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar 
c) Combatre els riscos a l'origen 
 
 
 
 
d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la 

concepció dels llocs de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i 
de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes 
del mateix a la salut 

e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica 



f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 
g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, 

l'organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la 
influència dels factors ambientals en el treball 

h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 
i) Donar les degudes instruccions als treballadors 

 
2 L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors 

en matèria de seguretat i salut en el moment d’encomanar les feines 
 

3 L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els 
treballadors que hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les 
zones de risc greu i específic 

 
4 L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i 

imprudències no temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva 
aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar 
determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la 
magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es 
pretén controlar i no existeixin alternatives més segures 

 
  5 Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir 

com a àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa 
respecte dels seus treballadors, els treballadors autònoms respecte d'ells 
mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals 
consisteixi en la prestació del seu treball personal. 

 
 

3.3 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 
 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra  
establertes a l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a 
continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que 
alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser 
aplicables a d'altres feines. 

 
S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, 
caigudes, talls, cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la 
postura més adient pel treball que es realitzi. 
A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures 
d'edificació veïnes i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 
Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs 
posteriors (reparació, manteniment...). 

 



 
 
 
 
3.3.1  MITJANS I MAQUINÀRIA  

 
- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, 

gas...) 
- Desploma i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...) 

    - Riscos derivats del funcionament de grues  
    - Caiguda de la càrrega transportada  

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes) 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

 
 

3.3.2  TREBALLS PREVIS 
 

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, 
gas...) 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 

- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de materials 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 

reaccions químiques) 
 

 
3.3.3  ENDERROCS 

 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, 

gas...) 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Fallida de l'estructura 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Acumulació de runes 

 



 
 
 
 
3.3.4  MOVIMENTS DE TERRES I EXCAVACIONS 

 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, 

gas...) 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes) 
- Cops i ensopegades  

    - Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Desploma i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 
- Desploma i/o caiguda de les edificacions veïnes 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
- Sobre esforços per postures incorrectes 

 
 

3.3.5  REFORÇ I ESTABILITZACIÓ DEL SÒL; RECALÇAMENT DE FONAMENTS 
D’EDIFICACIONS EXISTENTS SI ÉS NECESSARI PER A L’EXECUCIÓ DE 
L’OBRA D’URBANITZACIÓ. 

 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, 

gas...) 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Desploma i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 
- Desploma i/o caiguda de les edificacions veïnes 

    - Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Fallides d'encofrats 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 

reaccions químiques) 
 

 
 3.3.6  ESTRUCTURA; CONSTRUCCIÓ DEL FERM 

 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, 

gas...) 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 



 
 
 
 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Fallides d'encofrats 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 

reaccions químiques) 
 
 

3.3.7  RAM DE PALETA; OBRA CIVIL I ELEMENTS D’URBANITZACIÓ 
 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 

reaccions químiques) 
 
 

3.3.8  PAVIMENTACIÓ; REVESTIMENTS I ACABATS  
 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 

reaccions químiques) 
 

 
3.3.9  INSTAL·LACIONS; SERVEIS URBANS 

 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, 

gas...) 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes) 
- Talls i punxades 



 
 
 
 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Emanacions de gasos en obertures de pous morts 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobreesforços per postures incorrectes 
- Caigudes de pals i antenes 

 
 

3.3.10 RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS 
ESPECIALS (Annex II del R.D.1627/1997) 

 
1 Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o 

caiguda d'altura, per les particulars característiques de l'activitat 
desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball 

 
2 Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un 

risc d'especial gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut 
dels treballadors sigui legalment exigible 

 
3 Treballs amb exposició a radiacions ionitzades pels quals la normativa 

específica obligui a la delimitació de zones controlades o vigilades 
 

4 Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 
 

5 Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 
 

6 Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments 
de terres subterranis 

 
7 Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 
 
8 Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 

 
9 Treballs que impliquin l'ús d'explosius 
 

        10Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats     
pesats.  

 
 

3.4 MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 
 

Com a criteri general privaran les proteccions col·lectives en front les individuals. A 
més,  s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la 
maquinària i les eines de treball. D'altra banda els medis de protecció hauran d'estar 
homologats segons la normativa vigent. 
Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles 
treballs posteriors (reparació, manteniment...). 
Les persones que intervinguin de forma mes continuada a l’obra cal que rebin 
informació detallada de les operacions a realitzar, utilització adequada de les 
màquines i mitjans auxiliars, riscos que impliquen i utilització necessària dels mitjans 
de protecció col·lectiva, així com del comportament que cal tenir per a combatre 
aquest riscos en situacions d’emergència. 



 
 
 
 
Els elements de protecció col·lectiva s’ajustaran a les característiques fonamentals 
següents: 
 
 
-  Les tanques autònomes de limitació i protecció tindran com a mínim 90 cm. 

d’alçada, essent construïdes a base de tubs metàl·lics i amb peus per a mantenir 
la seva verticalitat. 

- Els topalls de desplaçament de vehicles es podran realitzar amb un parell de 
taulons embridats, fixats al terreny per mitjà de rodons clavats a aquest, o d'una 
altra forma eficaç. 

- Les xarxes seran de poliamida. Les seves característiques generals seran tals que 
compleixin, amb garantia, la funció protectora per a la qual estan previstes 

- Els elements de subjecció, cinturó de seguretat, ancoratges, suports i ancoratges 
de xarxes tindran suficient resistència per a suportar els esforços a que puguin ser 
sotmesos d’acord amb la seva funció protectora. 

- La sensibilitat mínima dels interruptors diferencials serà per a l’enllumenat de 30 A 
i per força de 300 m. La resistència de les preses de terra no serà superior a la 
que garanteix d’acord amb la sensibilitat de l’interruptor diferencial, una tensió de 
contacte indirecta màxima de 24 V. Es mesurarà la seva resistència periòdicament 
i, sobretot, l’època més seca de l’any. 

- Els extintors seran adequats en agent extintor i mida al tipus d’incendi previsible, i 
es revisaran cada 6 mesos com a màxim. 

- Els mitjans auxiliars de topografia, les cintes, banderoles, mires, etc..., seran 
dialèctics, atès el risc d’electrocució per les línies elèctriques i catenàries del 
ferrocarril. 

- Les pistes per a vehicles es regaran convenientment perquè no es produeixi 
aixecament de pols. 

 
 

3.4.1 MESURES DE PROTECCIÓ COL.LECTIVA 
 
    - Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les                      

diferents feines i circulacions dins l'obra 
- Senyalització de les zones de perill 
- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a 

l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors 
- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques 

de càrrega i descàrrega 
- Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents 
- Els elements de les instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions 

aïllants 
- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 
- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions 

periòdiques, control de la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, 
frenada, blocatge, etc 

- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 
- Sistema de reg que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 
- Comprovació de solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, 

edificacions veïnes) 
- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de 

protecció de rases 



 
 
 
 
- Utilització de paviments antilliscants.  
- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 
- Col·locació de xarxa en forats horitzontals 
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades 
- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 

 
 
3.4.2  MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 
- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de 

partícules 
- Utilització de calçat de seguretat 
- Utilització de casc homologat 
- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà 

establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de 
seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria 

- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials 
agressius i minimitzar el risc de talls i punxades 

- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament 
sorollosos 

- Utilització de davantals 
  - Sistemes de subjecció permanent i de vigilància dels treballs amb perill 

d'intoxicació per més d'un operari. Utilització d'equips de subministrament 
d'aire 

  - Tot element de protecció s’ajustarà a les Normes Tècniques Reglamentàries 
del Ministeri de Treball (MT). 

  - En els casos en que no existeixi Norma d’Homologació Oficial, seran de 
qualitat adequada a les seves respectives prestacions. 

  - Totes les peces de protecció personal o elements de protecció col·lectiva 
compliran el que especifiqui la normativa vigent. A més, tindrà fixat un període 
de vida útil, que es refusarà a la finalització d’aquest. 

  - Quant per les circumstàncies de treball es produeixi un deteriorament més 
ràpid en una determinada peça de roba o equip, es farà la reposició d’aquesta, 
independentment de la durada prevista o data de lliurament. 

  - Qualsevol peça de roba o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, 
és a dir el màxim per el qual fou concebut (per exemple un accident) serà 
refusat i es farà la reposició al moment. 

  - Aquelles peces de roba que pel seu ús hagin adquirit més folgances o 
toleràncies de les admeses pel fabricant, seran reposades immediatament.  

  - L’ús d’una peça de roba o equip de protecció mai representarà un risc en si 
mateix. 
  - Totes les reposicions de material personal i col·lectiu que s’hagin de dur a 

terme durant el transcurs de la realització de l’obra, per motius de 
deteriorament, mal estat, desaparició, robatori, etc..., seran a càrrec del 
contractista. 

 



 
 
 
 
3.4.3  MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 

 
-   Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament 

envaeixi la calçada s'ha de preveure un passadís protegit pel pas de 
vianants. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin 
entrar. 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com 
en relació amb els vials exteriors 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques 
de càrrega i descàrrega 

- Comprovació de solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, 
edificacions veïnes) 

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
 
 

3.4.4      INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 
 

- Es disposarà de caseta per a magatzem, caseta d’oficines, caseta per a 
vestuari, serveis higiènics i caseta menjador, degudament dotats. 

  - El vestuari tindrà armaris individuals amb clau, seients i calefacció. 
  - La caseta de serveis higiènics tindrà un lavabo i una dutxa amb aigua freda i 
calenta per a cada deu treballadors, i un WC per a cada 25 treballadors, amb miralls i 
calefacció. 
  - El menjador disposarà de taules i seients amb respatller, piques per a rentar 
els plats, escalfador de menjar, calefacció i un contenidor per a deixalles. 
  - Per a la neteja i conservació d’aquest locals es disposarà d’un treballador 
amb la dedicació necessària. 
 
 
3.4.5  VIGILANT DE SEGURETAT 
 
  - Es nomenarà un vigilant de seguretat d’acord amb allò que preveu 
l’Ordenança General de Seguretat i higiene en el Treball. 
 
 
3.4.6    COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT LABORAL 
 
  - Quan a l’obra se superin els 50 treballadors, és obligat constituir un comitè 
de seguretat i higiene en el treball, les obligacions i forma d’actuació del qual seran 
les que assenyala l’OGSHT en el seu article núm. 8. 
 
 
  La seva composició serà la següent: 
 
  President:           El cap d’obra o persona que designi. 
  Vice-president:   El tècnic de seguretat de l’obra. 
  Secretari:           Un administratiu de l’obra 

   Vocals:            L’ATS i almenys 3 treballadors que pertanyin als oficis més 
significatius de l’obra. 

 



 
 
 
 
 3.5 PRIMERS AUXILIS 
 

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa 
vigent, que es revisarà mensualment i es farà d’immediat la reposició del material 
consumit. 
S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals 
s'hauran de traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben 
visible, d'una lista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, 
ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats als 
centres d’assistència. 
 
 
3.5.1     LLISTAT DE CENTRES D’ASSISTÈNCIA 
 

ÀREA BÀSICA DE SALUT (C.A.P.) 
Ctra. Mas Oliva, s/n   telf. 972.15 38 10  
 
HOSPITAL DE FIGUERES 
Ronda Parroco Aroles, s/n   telf. 972.50 14 00 
 
CONSORCI TRANSPORT SANITARI 
telf. 972.50 50 50 
    972.67 50 50 

 
 
3.5.2     RECONEIXEMENT MÈDIC 
 

Tot el personal que comenci a treballar a l’obra, haurà de passar un 
reconeixement mèdic previ al treball i, que serà repetit en el període d’un any. 
 

 
3.6 NORMATIVA APLICABLE 

 
(En negreta les que afecten directament a la construcció). Data d'actualització:18/12/1997 

 
- Directiva 92/57/CEE  de  24 de Junio (DO: 26/08/92) 

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de 
construcción temporales o móviles 

 
- RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97) 

Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción 
Transposició de la Directiva 92/57/CEE 
Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d'inclusió d'Estudi de Seguretat i Higiene en 
projectes d'edificació i obres públiques 

 
- Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95) 

Prevención de riesgos laborales 
 

Desenvolupament de la Llei a través de les següents disposicions: 
 

· RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97) 
Reglamento de los Servicios de Prevención 

 
· RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 



Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo 
 

· RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 
En el capítol 1 excloeix les obres de construcció però el RD 1627/1997 l'esmenta en quant 
a escales de mà. 
Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 
09/03/1971) 

   
· RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas 
que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores 

 
· RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo 

 
   · RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los trabajadores 
de equipos de protección individual 

 
· RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo 
Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre utilització dels equips de treball 
Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 
09/03/1971) 

 
- O. de 20 de mayo de 1952  (BOE: 15/06/52) 

Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la Construcción 
Modificacions: O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53)  

O.  d 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66) 
   Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956 
 

- O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66º a 74º  (BOE: 03/02/40) 
Reglamento general sobre Seguridad e Higiene 

 
- O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1º a 4º, 183º a 291º y Anexos I y II  (BOE: 05/09/70; 

09/09/70) 
Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construcción, vidrio y cerámica 
Correcció d'errades: BOE: 17/10/70 

 
- O. de 20 de septiembre de 1986  (BOE: 13/10/86) 

Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el estudio 
de Seguridad e Higiene 
Correcció d'errades: BOE: 31/10/86 

 
- O. de 16 de diciembre de 1987  (BOE: 29/12/87) 

Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su 
cumplimiento y tramitación 

 
- O. de 31de agosto de 1987  (BOE: 18/09/87) 

Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado 
 

- O. de 23 de mayo de 1977  (BOE: 14/06/77) 
Reglamento de aparatos elevadores para obras 
Modificació: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81) 

 
- O. de 28 de junio de 1988  (BOE: 07/07/88) 

Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de elevación y 
Manutención referente a grúas-torre desmontables para obras 



Modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90) 
 

- O. de 31 de octubre de 1984  (BOE: 07/11/84) 
Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto 

 
- O. de 7 de enero de 1987  (BOE: 15/01/87) 

Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de 
amianto 

 
- RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89) 

Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante 
el trabajo 

 
- O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71) 

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo 
Correcció d'errades: BOE: 06/04/71 
Modificació: BOE: 02/11/89 
Derogats alguns capítols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 
665/1997, RD 773/1997 i RD 1215/1997 

 
- Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglamentarias para distintos medios 

de protección personal de trabajadores  
· R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metálicos 
· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos 
· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores 

Modificació: BOE: 24/10/75 
· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de electricidad 

Modificació: BOE: 25/10/75 
· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad contra 

riesgos mecánicos 
Modificació: BOE: 27/10/75 

· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de maniobras 
Modificació: BOE: 28/10/75              

· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de protección personal de 
vias respiratorias. Normasa comunes y adaptadores faciales 
Modificació: BOE: 29/10/75 

· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de protección personal de 
vias respiratorias: filtros mecánicos 
Modificació: BOE: 30/10/75 

· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de protección personal de 
vias respiratorias: mascarillas autofiltrantes 
Modificació: BOE: 31/10/75 

· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de protección personal de 
vias respiratorias: filtros químicos y mixtos contra amoníaco 
Modificació: BOE: 01/11/75 

 
- Normativa d'àmbit local (ordenances municipals) 

 
 
 
  Roses, març de 2012 
 
  EL TÈCNIC REDACTOR 
 
 
 
 
  Carles Quirch     
  Arquitecte tècnic   
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Preliminar  
 
Article 1. OBJECTE DEL PLEC DE CONDICIONS  
Les obres objecte d'aquest projecte són totes les necessàries i suficients per a la construcció de l'obra 
anomenada "ut supra", amb estricta subjecció a la documentació de l'obra gràfica i estricta del 
projecte, a les condicions que s'assenyalen en els Plec de condicions i a les ordres que, en cada cas 
particular, puguin dictar els tècnics directors de l'obra. 
 
Aquesta documentació es completa amb l'estat d’amidaments i el pressupost de l'obra, on s'inclou 
una referència de tots els treballs detallats en el projecte, sense que es pugui al·legar errades en els 
amidaments, - que haurà de revisar i ratificar, o fer seves el contractista -, interpretació del projecte o 
dels preus unitaris que hauran servit per compondre el pressupost total. 
 
Article 2. DOCUMENTACIÓ DEL CONTRACTE D'OBRA  
Integren el contracte els següents documents relacionats per ordre de prelació quant al valor de les 
seves especificacions en cas d'omissió o aparent contradicció: 
1r Les condicions fixades en el document de contracte d'empresa o arrendament  de l'obra si 

existeix. 
2n El present Plec de condicions particulars. 
3r El Plec de condicions general. 
4t La resta de la documentació del projecte. 
 
Les ordres i instruccions de la Direcció Facultativa de les obres s'incorporen al projecte com a 
interpretació, complement o precisió de les seves determinacions. En cada document, les 
especificacions literals prevalen sobre les gràfiques, i en els plànols, la cota preval sobre la mesura a 
escala. 
 
Article 3.  NORMES D’APLICACIÓ GENERAL I DISPOSICIONS LEGALS QUE S'HAURAN DE 
TENIR EN COMPTE. 
Per totes les obres objecte d’aquest projecte regiran les especificacions del  “Pliego de Prescripciones 
Tècniques Generals para Obras de Carreteras y Puentes ”  PG-3, aprovat  per Ordre Ministerial del 
21-1, amb tots els complements i les modificacions posteriors. 
 
En l'execució d'aquesta obra, s'hauran de tenir en compte les disposicions que resultin de l'aplicació 
de la normativa concreta d'obres d'edificació i urbanització, que inclou: 
 
Les Normes bàsiques d'edificació i urbanització (NBE) i decrets d'obligat acompliment, la normativa 
complementària inclosa en les Normes tecnològiques de l'edificació i urbanització (NTE) i les seves 
actualitzacions, i les prescripcions que puguin sortir successivament. 
 
Article 4. INTERPRETACIONS  
És obligatori per part del contractista l'acompliment exacte de totes les prescripcions contingudes en 
aquest document i en els documents oficials referents a la indústria de la construcció vigent, i si 
sortissin dubtes o interpretacions diferents, l'esmentat contractista haurà de consultar i acomplir 
exactament les ordres donades pels tècnics directors, havent d'informar-los durant tota l'execució de 
l'obra. 
 
D'una manera general es considera complementari del present document, el Plec de condicions 
generals de la Direcció General d'Arquitectura, 1960 (O.M. 4 de juny de 1973). 
 
Delimitació general de les funcions Tècniques  
Article 5. DIRECCIÓ DE L'OBRA  
La direcció facultativa dels treballs l'assumeixen els tècnics municipals als quals l’Ajuntament ha 
nomenat com a Directors de les obres. 
 
Article 6. FACULTATS GENERALS  
A més de totes les facultats particulars que corresponguin als tècnics directors, és missió específica 
seva la direcció dels treballs que es realitzen a les obres, tant per ell mateix, com per mitjà dels seus 
representants tècnics, i per això amb autoritat tècnica legal completa i indiscutible, fins i tot el previst 
específicament en el Plec de condicions de l'edificació i urbanització, sobre les persones i les coses 
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situades a l'obra, i en relació amb els treballs que, per l'execució dels edificis i obres annexes, duguin 
a terme. 
 
Article 7. TÈCNICS DIRECTORS  
Correspon als tècnics directors: 
A) Comprovar l'adequació del projecte a les característiques del  sòl. 
B) Efectuar el replanteig de l'obra i preparar a l'acte corresponent. 
C) Redactar els complements o rectificacions del projecte que siguin necessàries. 
D) Assistir a les obres tantes vegades com sigui necessari a fi de resoldre les contingències que 

es produeixin i impartir les instruccions complementàries que siguin necessàries per 
aconseguir la correcta solució arquitectònica. 

E) Coordinar la intervenció en l'obra d'altres tècnics que, en el seu cas, concorrin a la direcció en 
funció pròpia en aspectes parcials de la seva especialitat. 

F) Planificar, a la vista del projecte urbanístic del contracte i de la normativa tècnica d'aplicació, 
el control de qualitat i econòmic de les obres. 

G) Realitzar o disposar de les proves i assaigs de materials, instal·lacions i altres unitats d'obra 
segons les freqüències programades en el Pla de control, així com efectuar les demés 
comprovacions que resultin necessàries per assegurar la qualitat constructiva d'acord amb el 
projecte i la normativa tècnica aplicable. Informarà al constructor dels resultats donant les 
ordres oportunes; si no es resol la contingència adoptarà les mesures que corresponguin. 

H) Redactar quant es requereixi l'estudi dels sistemes adequats als perills del treball per la 
realització de l'obra i aprovar el Pla de seguretat i salut per l'aplicació del mateix. 

I) Comprovar les instal·lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i salut en el 
treball, controlant la seva correcta execució. 

J) Realitzar els amidaments de l'obra executada i donar conformitat, segons les relacions 
establertes a les certificacions valorades i a la liquidació final de l'obra. 

K) Aprovar les certificacions parcials d'obra, la liquidació final i assessorar el promotor en l'acte 
de recepció. 

L) Preparar la documentació final de l'obra i expedir i subscriure el certificat final d'obra. 
 
Article 8. RÈGIM JURÍDIC 
El contracte es regirà pel plec de clàusules administratives generals pels contractes d’obres aprovat 
per l’Ajuntament de Roses, el plec de clàusules administratives particulars, el present plec de 
condicions particulars i el Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions 
públiques aprovat per R.D.1098/2001 de 12 d’octubre. 
 
Article 9. CONTRACTISTA 
Correspon al contractista: 
A) Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d'obra que siguin necessaris i 

projectant o autoritzant les instal·lacions provisionals i mitjans auxiliars de l'obra. 
B) Elaborar, quan es requereixi, el Pla de seguretat i salut de l'obra en aplicació de l'estudi 

corresponent, i disposar, en tot cas, l'execució de les mesures preventives, vetllant pel seu 
acompliment i per l’observança de la normativa vigent en matèria de seguretat del treball. 

C) Fer subscriure amb els tècnics directors l'acta de replanteig de l'obra. 
D) Ordenar i dirigir l'execució material d'acord amb el projecte, a les normes tècniques i a les 

regles de la bona construcció. Ostentarà la direcció de tot el personal que intervingui en l'obra 
i coordini les intervencions dels sots-contractats. 

E) Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials i elements constructius que s'utilitzin, 
comprovant els preparats a l'obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció de la 
direcció facultativa, els subministraments o prefabricats que no contin amb les garanties o 
documents idoneïtat  requerits per les normes d'aplicació. 

F) Custodiar el llibres d'ordres i seguiment de l'obra i donar el vist-i-plau a les  anotacions que es 
practiquin. 

G) Facilitar a la direcció facultativa amb antelació  suficient, els materials necessaris per dur a 
terme els assaigs que li corresponguin. 

H) Preparar les certificacions parcials d'obra i la proposta de liquidació final. 
I) Subscriure amb el promotor les actes de recepció provisional i definitiva. 
J) Concertar les assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant l'obra. 
K) És obligació del contractista la col·locació dels cartells informatius de les obres a realitzar, 

d’acord amb el model inclòs en el projecte subministrat per la Direcció Facultativa, tant pel 
que fa al de l’Administració Municipal com d’altres Administracions que intervinguin en el 
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projecte. La col·locació dels cartells esmentats serà preceptiva i previ a la tramitació i 
presentació de la primera certificació d’obres. 

L) És a càrrec del contractista la col·locació de cartells, senyals de trànsit i altres sistemes 
indicatius de les obres que s’estan realitzant a la via pública, així com la realització i 
pagaments dels tràmits administratius necessaris per a l’ocupació d’aquesta via pública, 
sempre que no sigui sota llicència municipal. 

 
Article 10. LLIBRE D’OBRES 
S’entregarà per part del promotor un llibre d’obres que el contractista haurà de custodiar, i servirà per 
recollir les ordres que dicti la direcció facultativa i les incidències i comunicacions que tant la direcció 
com el contractista puguin formular, les quals hauran de ser assabentades per ambdues parts. 
 
Obligacions i drets generals del contractista 
Article 11. VERIFICACIÓ DEL DOCUMENT DEL PROJECTE  
Abans de començar les obres, el contractista consignarà per escrit que la documentació aportada li 
resulta suficient per a la comprensió de la totalitat de l'obra contractada o, en cas contrari, sol·licitarà 
els aclariments pertinents. 
 
Article 12. PLA DE SEGURETAT  
El contractista es compromet a complir i fer complir l'Ordenança general de seguretat i higiene en el 
treball segons l'ordre del Ministeri del Treball 9/03/1971 i tota la normativa que complementa, i les 
ordres demanades de la Direcció Facultativa en aquest sentit. Així mateix complirà el que estableix el 
Real Decreto 1627/1997 de 24 d’octubre per el que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i 
salut en les obres de construcció, incidint en la presentació del Pla de seguretat i el compliment de 
l’article 11 del RD. 
 
També es prendran les mesures que calguin per evitar danys als béns públics i privats, evitant també 
la caiguda de materials de l'obra i col·locant les proteccions i senyalitzacions necessàries per al pas 
de vianants. De l'acompliment d'aquests punts, en serà responsable directe al contractista. La 
Direcció Facultativa es reserva el dret de modificar i/o complementar les proteccions esmentades. 
 
Article 13. OFICINA A L'OBRA  
El contractista habilitarà a l'obra una oficina en la qual s’instal·lin unes taules adequades on es pugui 
estendre i consultar els plànols. En aquesta oficina el contractista tindrà sempre una còpia de tots els 
documents del projecte que li hagin estat facilitats pels tècnics directors, i també el llibre d'ordres.  
 
Cada ordre haurà d'estar feta i signada per la Direcció Facultativa, i se subscriurà l'assabentat en 
representació del contractista pel cap de l'obra o encarregat. La còpia de cada ordre quedarà en 
poder de la Direcció Facultativa, mentre que l’original restarà en el llibre. 
 
Article 14. PERSONAL DEL CONTRACTISTA  
El contractista restarà obligat a tenir un tècnic titulat de grau mig o superior responsable dels treballs, i 
si no en té cap serà el mateix contractista qui portarà l'obra, la qual cosa serà comunicada per escrit a 
l'Ajuntament abans de començar els treballs. 
 
Tant el contractista com el tècnic titulat seran responsables dels accidents, perjudicis o infraccions 
que puguin passar a cometre's per l'execució anòmala de les obres o l'incompliment de les 
disposicions, en especial, la normativa de seguretat i salut en el treball i les de seguretat de vianants, 
vehicles i neteja de la via pública. 
 
Article 15. PRESÈNCIA DEL CONTRACTISTA A L'OBRA  
El contractista per ell mateix o per mitjà dels seus tècnics o encarregats estarà present durant la 
jornada legal de treball i acompanyarà la Direcció Facultativa, en les visites que facin a les obres, 
posant a la seva disposició la pràctica dels reconeixements que es considerin necessaris 
subministrant-los les dades necessàries per a la comprovació dels amidaments i liquidacions. 
 
Article 16. RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA  
El contractista s'obliga a complir exactament els preceptes continguts en les disposicions vigents de 
caràcter oficial que regulin en el treball, o que successivament, entrin en vigor. Queda també obligat a 
l'acompliment de tot el que es prescriuen les ordenances municipals, reglaments de policia urbana, 



 

5 

legislació vigent respecte al treball, i serà responsable dels perjudicis que sobrevinguessin per 
incompliment d'aquests requisits d'una manera especial s'obliga a complir amb tot rigor l'Ordenança 
de seguretat i higiene del treball en la indústria de la construcció. El contractista vigilarà, doncs, de 
traslladar aquesta responsabilitat degudament a tots els sots-contractistes que puguin auxiliar-lo en 
l'execució de l'obra contractada. Serà també responsable, jurídica i econòmicament, de tots els mals 
que per causa seva es produïssin a les vies públiques o finques contigües. 
 
El contractista és responsable del bon funcionament i de l'execució de les obres, ordenarà a la 
demolició i reconstrucció de les que, a criteri de la Direcció Tècnica de l'obra, no reuneixin les 
degudes condicions, sense que pugui considerar-se factor eximint el fet d'haver estat ja examinades 
amb anterioritat. En cap cas podran al·legar-se aquestes circumstàncies com a factors que poguessin 
afectar la data d'acabament de les obres. 
 
Es fa especial menció, si així s’estableix en el Pla de seguretat, de l'obligació del contractista de 
constituir en l'obra el Comitè de Seguretat del Treball previst en les disposicions vigents, el qual estarà 
presidit pel cap de l'obra designat per l'empresa constructora, i de subscriure una assegurança que 
cobreixi el risc de danys i enfonsament de l'obra, al de responsabilitat civil, el risc de maquinària i els 
riscs extraordinaris. 
 
Article 17. TREBALLS NO ESTIPULATS EXPRESSAMENT  
És l'obligació del contractista executar tot el que sigui necessari per a la construcció i aspecte de les 
obres, encara que no estigui expressament estipulat, sempre que, sense separar-se de l'esperit 
d'aquest plec i de la seva correcta interpretació, ho disposi la Direcció Tècnica de l'obra. 
És a càrrec del contractista la realització de xarxes provisionals per garantir el subministrament dels 
diferents serveis que s’afecten o que cal reposar. Així mateix haurà d’abonar les reparacions 
realitzades per els instal.ladors autoritzats per avaries en serveis existents a causa de l’execució de 
les obres, omitint el cas que l’existència del servei no hagués estat definida pel projecte o les 
companyies concessionàries. 
 
És l’obligació del contractista el tancament perimetral de l’àmbit de l’obra a judici de la Direcció 
Tècnica o del Coordinador de Seguretat i Salut. Tanmateix és a càrrec seu els diferents tancaments o 
passeres provisionals que fossin necessaris per garantir la seguretat dels vianants i permetre un 
recorregut peatonal necessari a judici de la Direcció Tècnica. 
 
Article 18. RECLAMACIONS CONTRA ELS TÈCNICS DIRECTORS  
Les reclamacions que el contractista vulgui fer de les ordres que li manen dels tècnics directors, 
solament podrà presentar-les per mitjà d'ells mateixos, davant l'Ajuntament, i si són d'ordre econòmic 
directament a l'Ajuntament. Contra disposicions d'ordre tècnic o facultatiu dels tècnics directors, no 
s'admetrà cap reclamació i el contractista podrà salvar la responsabilitat, si així ho creu oportú, 
mitjançant una exposició raonada dirigida als tècnics directors, als quals podran limitar les seves 
respostes al justificant de recepció, que en tot cas serà l'obligatori per a aquest tipus de reclamacions. 
 
Article 19. REPOSICIÓ PEL CONTRACTISTA DEL PERSONAL NOMENAT PER LA DIRECCIÓ 
FACULTATIVA  
La Direcció de les obres podrà no admetre el personal que, segons el seu criteri, no reuneixi les 
condicions d'aptitud per al bon desenvolupament de l'obra, essent substituït per altre personal apte 
sense dret a reclamació per part del contractista. 
 
El contractista no podrà recusar els arquitectes, enginyers, aparelladors o personal encarregat per 
aquests de la vigilància de les obres, ni demanar que per part de l'Ajuntament es designin uns altres 
facultatius per als reconeixements i amidaments. Quan es cregui perjudicat pel treball d'aquests 
procedirà d'acord a l'estipulat en l'article precedent, però sense que per aquesta causa pugui 
interrompre's la marxa dels treballs. 
 
Article 20. FALTES DEL PERSONAL  
La Direcció Tècnica, en el supòsit de desobediència a les seves instruccions, incompetència 
manifesta o negligència greu que comprometi o destorbi la marxa dels treballs, podrà requerir el 
contractista perquè aparti de l'obra els operaris causants de la pertorbació. 
 
Article 21. VIGILÀNCIA A L'OBRA  
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El contractista està obligat, un cop començada l'obra, a abonar l'import de la vigilància diürna i 
nocturna que puguin fer falta; aquest import es considerarà inclòs en les despeses generals d'obra. 
 
Prescripcions generals relatives als treballs, materials i als mitjans auxiliars  
Article 22. CAMINS I ACCESSOS  
El constructor disposarà a càrrec seu dels accessos a l'obra i al seu tancament. La Direcció Tècnica 
podrà exigir la seva modificació o millora. 
 
Article 23. REPLANTEIG DE L'OBRA  
Abans d'iniciar-se les obres, tindrà lloc el replantejament general del projecte. L'esmentat 
replantejament el farà la Direcció Tècnica junt amb un representant legal del contractista adjudicatari. 
 
S'hi farà constar, expressament, les contradiccions, errors i omissions que s'hagin observat en els 
documents contractuals del projecte, no podent-se procedir a cap reclamació per part de l'adjudicatari, 
entenent-se que abans de fer l'oferta s'ha de procedir a un detallat estudi de projecte. 
 
El replantejament es farà d'acord amb els plànols del projecte i es deixaran sobre el terreny els 
senyals i referències, amb suficient garantia de permanència per tal de poder fer referència els 
treballs que s'executin. 
 
Es faran replantejaments parcials que la Direcció Facultativa determini, i s'aixecarà acta en cada 
ocasió. Les despeses dels replantejaments seran a càrrec del contractista. L'absència del contractista 
o del seu representant legal als replantejaments no implicarà el reconeixement que en resulti. 
 
Article 24. PROGRAMA DE TREBALL. Planning 
El contractista estarà obligat a presentar un programa de treball en el termini d'un mes, llevat de 
causa justificada des de la notificació de l'autorització per iniciar les obres, quan s'estableixi 
expressament en el Plec de clàusules administratives particulars. Aquesta clàusula haurà de figurar 
sempre que la total execució de l'obra estigui prevista en més d'una anualitat. L'administració resoldrà 
sobre ell, dins els 30 dies següents a la seva presentació. La resolució pot imposar al programa de 
treball presentat la introducció de modificacions o acompliment de determinades prescripcions, 
sempre que no contravinguin les clàusules de la contracta. 
 
El programa de treball especificarà dins l'ordenació general, els períodes i imports d'execució de les 
diferents unitats d'obra compatibles amb els terminis parcials establerts en el Plec de clàusules 
administratives particulars per a l'acabament de les diferents parts fonamentals en què s'hagi 
considerat l'obra. 
 
La Direcció Tècnica podrà acordar no donar curs a les certificacions d'obra fins que el contractista 
hagi presentat en la forma deguda el programa de treball quan aquest sigui obligatori, sense dret a 
interessos de demora, en el seu cas, per retard en el pagament de les certificacions. 
 
Article 25. AMPLIACIÓ DEL PROJECTE PER CAUSES IMPREVISTES O DE FORÇA MAJOR  
Quan calgui per motiu imprevist o per qualsevol accident ampliar el projecte, no s’interromprà els 
treballs, es continuarà segons les instruccions donades per la Direcció Tècnica mentre es formula o 
es tramita el projecte modificat, d’acord amb el que disposa el vigent Reglament general de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques. El contractista està obligat a realitzar amb el seu 
personal i els seus materials el que la Direcció de les obres disposi per a apuntalaments, enderrocs, 
recalçaments o qualsevol altra obra de caràcter urgent, anticipant de moment aquest servei, ja que el 
seu import li serà consignat en un pressupost addicional. 
 
Article 26. PRÒRROGA PER CAUSA DE FORÇA MAJOR  
Si per causa de força major o independentment de la voluntat del contractista, aquest no pogués 
començar les obres, hagués de suspendre-les o no li fos possible acabar-les en els terminis fixats, se 
li atorgarà una pròrroga proporcionada per a acompliment de la contracta, després de l'informe 
favorable de l'arquitecte.  
 
El contractista exposarà, per escrit dirigit a la Direcció Tècnica, la causa que impedeix l'execució o la 
marxa dels treballs i el retard que per això s'originaria en els terminis acordats, raonant degudament la 
pròrroga que sol·liciten per aquesta. 
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Article 27. RESPONSABILITAT DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA  
El contractista no podrà excusar-se de no haver acomplert els terminis de les obres estipulats, 
al·legant com a causa la mancança de plànols o ordres de la Direcció Facultativa, a excepció del cas 
que havent-lo sol·licitat per escrit no se li haguessin proporcionat. 
 
Article 28. CONDICIONS GENERALS DE L'EXECUCIÓ DELS TREBALLS  
Els treballs s'ajustaran exactament als plànols del projecte d'execució, a aquest Plec de condicions i a 
l'estat d'amidaments. Els tècnics directors de l'obra resoldran qualsevol discrepància que pogués 
existir. Si per qualsevol circumstància fos necessari efectuar alguna variació a l'obra, es redactaran 
els corresponents plànols modificats, als quals es consideraran des del dia de la seva data part 
integrant del projecte primitiu i, per tant, subjectes a les especificacions de cadascun dels documents 
d'aquests, sempre i que no se li oposi. 
 
Qualsevol ordre donada pels tècnics no s'oposarà cap alteració en el pressupost del projecte si no es 
redacta el corresponent projecte modificat. 
 
Article 29. OBRES OCULTES  
De tots els treballs i unitats que hagin de quedar amagats a l'acabament de l'obra, s'aixecaran els 
plànols necessaris perquè quedin perfectament definits; aquests documents s'estendran per duplicat, 
i s'entregarà: un, a la Direcció Tècnica; i el segon, al contractista, signats tots ells pels tres. Aquests 
hauran d'anar suficientment acotats i es consideraran documents indispensables per efectuar els 
amidaments. 
 
Article 30. VICIS AMAGATS  
Si la Direcció Facultativa tingués raons fonamentades per creure en l'existència de vicis de 
construcció amagats en les obres executades, ordenarà en qualsevol moment i abans de la recepció 
definitiva els enderrocs que cregui necessaris per al reconeixement dels treballs que suposi que són 
defectuosos. Les despeses seran a càrrec del constructor sempre que la Direcció Tècnica tingui raó 
en els supòsits. 
 
Article 31. CONDICIONS QUE HAN DE REUNIR ELS MATERIALS  
Qualsevol material que fos necessari emprar haurà de reunir les qualitats que es requereixin per la 
seva funció a judici de la Direcció Tècnica de l'obra i d'acord amb els Plecs generals de condicions. 
 
Els productes industrials d'utilització a l'obra que, per les seves especials peculiaritats es determinin 
excepcionalment en el document contractual per referència a la marca, model o denominació 
específica, solament podran substituir-se per uns altres de similars per part del contractista, si així ho 
autoritza expressament la Direcció Tècnica de l'obra, en el corresponent llibre d'ordres. S'entendrà 
que un producte és similar si compleix les mateixes característiques tècniques quant a funcionalitat, 
qualitat i disseny. 
 
Si el producte similar autoritzat és de menor preu, es certificarà la partida corresponent de conformitat 
amb aquest menor preu, i s'acompanyarà la certificació de l'obra amb el document que acrediti la 
conformitat de la Direcció Facultativa i del contractista amb el preu. Si no s’arriba a un acord en la 
fixació del preu del material similar, aquest no podrà autoritzar-se. 
 
Article 32. MATERIALS I APARELLS. LA SEVA PROCEDÈNCIA  
El contractista té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els punts que li 
sembli convenient, excepte en els casos en què el Plec particular de condicions tècniques preceptuï 
una procedència determinada. 
 
Obligatòriament, i abans de procedir al seu emprenent o arreplegament, el constructor haurà de 
presentar a la Direcció Tècnica una llista completa dels materials i aparells a utilitzar en la qual 
s'especifiquen totes les indicacions sobre marques, qualitats, procedència i idoneïtat de cadascun 
d'ells. 
 
Article 33. MATERIALS NO UTILITZABLES  
El contractista, al seu càrrec, transportarà i col·locarà agrupant-los ordenadament i en lloc adequat, 
els materials procedents d'excavacions i enderrocs. Es retiraran de l'obra i es portaran a l'abocador 
quan així estigui establert en el pressupost. 
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Article 34. CONTROL DE QUALITAT  
En les ofertes per a la construcció de l'obra es consideraran incloses totes les despeses necessàries 
per procedir als assaigs previstos en les normes i disposicions generals i d'una manera especial quan 
facin referència al control de qualitat de l'obra, que serà a un nivell d’exigència definit en el Pla de 
Control de Qualitat. 
 
Aquest control de qualitat haurà de contractar-se amb un laboratori degudament homologat, que 
ofereixi garanties suficients a judici de la Direcció Tècnica. El seu cost està inclòs en el pressupost, 
tant si es troba formant part d’un percentatge del P.E.M. o bé com a capítol independent. 
 
Article 35. NETEJA DE LES OBRES  
És obligació del contractista mantenir les obres netes tant de runes com de materials sobrants, fer 
desaparèixer les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, adoptar les mesures i executar 
tots els treballs que siguin necessaris perquè l'obra ofereixi un bon aspecte. 
 
Article 36. TREBALLS DEFECTUOSOS  
Fins que hi hagi la recepció definitiva de les obres, el contractista és l'únic responsable de l'execució 
dels treballs que ha contractat i de les faltes i defectes que puguin existir en aquests, per la seva mala 
execució o per la deficient qualitat dels materials utilitzats o aparells col·locats, sense que puguin 
servir d'excusa, ni li concedeixi cap dret la circumstància que els tècnics directors o els seus 
subalterns no li hagin estat valorats en les certificacions particulars d'obres, que sempre se suposa 
que s'estenen i abonen a bon compte. 
 
Com a conseqüència de tot això, quan els tècnics municipals directors o el seu representant en l'obra 
se n'adonin de vicis i defectes en els treballs executats, o que els materials utilitzats o els aparells 
col·locats no reuneixen les condicions preceptuades, ja sigui en el curs de l'execució dels treballs o 
una vegada s'hagin acabat, i abans de verificar-se la recepció definitiva de l'obra, que les parts 
defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes d'acord amb el contractat i tot això a càrrec de 
l'adjudicatari de les obres. 
 
Article 37. MITJANS AUXILIARS  
Seran a càrrec del contractista les bastides, cintes, màquines i altres mitjans auxiliars que es 
necessitin per al funcionament i execució dels treballs, i les connexions de servei i instal·lacions 
necessàries per a la correcta execució de les obres, no tenint la Direcció Facultativa cap 
responsabilitat per qualsevol avaria o accident personal que pugui passar a les obres per insuficiència 
dels esmentats mitjans auxiliars. 
 
El contractista està obligat, a criteri de la Direcció Tècnica, a disposar en cada moment de la 
maquinària necessària per poder portar l'obra al ritme fixat en el contracte d'acord amb el calendari de 
l'obra. 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
 
 
Activitats bàsiques de les obres d’urbanització 
 
Es considera que l’ordre d’execució és una obligació de tipus contractual perquè es 
defineix d’aquesta manera a la present especificació. Seguint aquest ordre correcte 
d’execució de les activitats bàsiques, les presents especificacions contenen el 
següent articulat: 
 
 
1. INFRAESTRUCTURA DE CALÇADA 
 
1.1 Esbrossada i neteja del terreny; replanteig general de les obres  
1.2 Excavacions en qualsevol tipus de terreny 
1.3 Terraplens 
1.4 Demolicions 
1.5 Excavació i replè de rases 
1.6 Transport 
1.7 Conduccions de clavegueram 
1.8 Elements singulars del clavegueram 
1.9 Encreuament de vial 
1.10 La sotabase granular 
1.11 Vorades, encintats i rigoles 
 
2. MURS DE CONTENCIO 
 
2.1 Acer per armadures passives 
2.2 Formigons 
2.3 Encofrats 
2.4 Impermeabilització paraments 
2.5 Junts d’estanqueitat 
 
3. PAVIMENTACIÓ I ACABATS 
 
3.1 El formigó de base a voreres 
3.2 Capes de base 
3.3 Paviments asfàltics 
3.4 Paviments de formigó 
3.5 Paviments de peces de formigó 
3.6 Elements singulars 
3.7 Senyalització 
 
 
4. ENLLUMENAT PUBLIC 
 
4.1 Canalitzacions elèctriques, columnes i lluminàries 
4.2 Centres de maniobra 
4.3 Cablejat 
 
5.1 ENJARDINAMENT 
 
5.1 Obertura de clot 
5.2 Plantació 
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1. INFRAESTRUCTURA DE CALÇADA 
 
1.1 Esbrossada i neteja del terreny; replanteig general de les obres 
 
1.1.1. Esbrossada i neteja del terreny 
 
 L’esbrossada i neteja dels terrenys es realitzarà de forma simultània al 

replanteig general de les obres, que en materialitzar el projecte sobre el 
terreny permetrà el correcte inici d’aquestes. 

 
 L’aclariment i esbrossada del terreny són les tasques d’extreure i retirar, de 

les zones de vials i de les zones que es designin dels espais parcel·lats, tots 
els arbres, soques, plantes, malesa, brossa, runes, escombraries, o 
qualsevol altre material no desitjable. 

 
 La seva execució inclou les operacions següents: 
 
 - excavació dels materials objecte d’aclariment i esbrossada 
 - retirada dels materials objecte d’aclariment i esbrossada fins a l’abocador 
 
 Tot això realitzat d’acord amb les present especificacions i amb les dades 

que, sobre el particular, incloguin els corresponents documents del projecte 
en què es trobin incloses. 

 
 Les operacions d’excavació de terres vegetals, d’arbrat i de la resta 

d’elements a eliminar, s’efectuaran amb mitjans manuals o mecànics i amb 
les precaucions necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat 
suficients i evitar damnatge a les estructures, runes històriques o elements 
de caràcter historico-cultural, d’acord amb el que sobre això ordeni la 
direcció d’obres, la qual designarà i marcarà els elements que calgui 
conservar intactes. 

 
 Cada fita-marca de propietat o punt de referència de dades topogràfiques, 

de qualsevol classe, no serà feta malbé o desplaçada fins que un agent 
autoritzat hagi referenciat, d’alguna altra forma, la seva situació o aprovat el 
seu desplaçament. Tampoc es tallarà cap arbre sense haver definit i marcat 
clarament els que cal conservar. 

 
 Al rebaix, totes les soques i arrels més grans de deu centímetres (10 cm) de 

diàmetre, seran eliminades fins a una profunditat no inferior a un metre (1 m) 
per sota de l’esplanada; també s’eliminaran les terres vegetals de manera 
que no restin substàncies orgàniques vegetals a menys d’1 m de la cota de 
l’esplanada definitiva. 

  
 Del terreny natural sobre el qual s’ha d’assentar el terraplè, s’eliminaran 

totes les soques o arrels amb un diàmetre superior a deu centímetres (10 
cm), a fi que no en quedi cap dintre del ciment del terraplè, ni a menys de 
trenta centímetres (30 cm) de profunditat sobre la superfície natural del 
terreny. A les zones de terraplens amb cota roja inferior a 1 m, s’eliminarà 
també tot tipus de substància orgànica vegetal fins a una profunditat d’1 m 
per sota de l’esplanada definitiva. 

 
 Mesurament i abonament 
 
 S’entendrà sempre inclòs als preus de les unitats de moviments de terres. 
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 Simultàniament a les operacions d’esbrossada, es podrà excavar la capa de 

terra vegetal. 
 
 Les terres vegetals es transportaran a l’abocador o s’arreplegaran a les 

zones que indiqui la direcció de les obres, a fi de ser emprades per a la 
formació de zones verdes. Aquestes es mesuraran per metre cúbic (m3 ) i 
s’abonaran al preu de l’excavació de terra vegetal del QP del projecte.  

 
 En cas que es contempli expressament el concepte als quadres de preus, el 

mesurament i abonament de l’esbrossada i neteja dels terrenys es realitzarà 
per metres quadrats realment esbrossats, i considerant un gruix d’excavació 
de 10 cms. En tot cas, s’entendrà que el preu inclou la càrrega sobre camió. 

 
1.1.2 Replanteig general de les obres 
 
 El contractista comprovarà i farà inventari de les bases del replanteig que 

han servit de suport per a la realització del projecte, essent responsabilitat 
seva la conservació i el manteniment de les bases degudament 
referenciades i la seva reposició amb els corresponents aixecaments 
complementaris, així com de qualsevol altre punt de referència. 

 
El replanteig general de les obres es realitzarà, tot procedint a col·locar cada 
vint metres de vial estaques i referències d’eix, de vora de talús i punts 
característics. Les esmentades referències amb indicació de cota roja 
permetran l’inici correcte dels moviments de terres, després de comprovar 
sobre el terreny la perfecta viabilitat de les obres i d’esmenar qualsevol 
problema no detectat al replanteig previ a l’adjudicació de les obres. 
 

 Caldrà fer referència tots els serveis soterrats existents, la situació dels quals 
s’haurà confrontat prèviament amb la informació donada per les companyies 
subministradores o els serveis tècnics municipals. 

  
1.2 Excavacions en qualsevol tipus de terreny 
 
 Les excavacions s’efectuaran d’acord amb els plànols del projecte, i amb les 

dades obtingudes del replanteig general de les obres i les ordres de la 
direcció de les obres. 

 
 Quan les excavacions arribin a la rasant de la plataforma, els treballs que 

s’executaran per a deixar l’esplanada refinada i totalment preparada per a 
endegar l‘execució de l’activitat de construcció del clavegueram, estaran 
inclosos al preu unitari de l’excavació. Si l’esplanada no compleix les 
condicions de capacitat portant necessàries, el director de les obres podrà 
ordenar una excavació addicional en subarasant que serà mesurada i 
abonada mitjançant el mateix preu únic, per a totes les excavacions. 

 
 Mesurament i abonament 
 
 Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment excavats, mesurats 

per diferència entre els perfils, presos després dels treballs.  
 
 Sempre que els pressupostos del projecte no continguin preus específics   

per a diferents tipus d’excavació, les excavacions es consideraran no 
classificades i s’abonaran amb un preu únic per a qualsevol tipus de terreny. 
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 Si durant les excavacions apareixen brolladors, filtracions motivades per 

qualsevol causa o nivells freàtics alts, els treballs específics que calgui 
executar se consideraran  inclosos als preus d’excavació. 

 
 El director de les obres podrà autoritzar l’abocament de materials a 

determinades zones baixes de les parcel·les, prèvia neteja i esbrossada 
d’aquestes. El replè de parcel·les definit, en cap cas podrà superar les cotes 
de les voreres més pròximes. 

 
 Als preus de les excavacions està inclosa la càrrega i l’esponjament. Si a 

criteri del director de les obres els materials no són adequats per a la 
formació de terraplens, es transportaran a l’abocador,  

 
1.3 Terraplens 
 
 Consisteix en l’extensió i compactació de materials terrencs procedents 

d’excavació o préstecs. Els materials per a formar terraplens compliran les 
especificacions que es defineixen a l’apartat de condicions mínimes 
d’acceptació dels terraplens. 

 
 La base del terraplè es prepararà de forma adequada, per tal de suprimir 

discontinuïtats a les superfícies, tot efectuant els treballs necessaris de 
refinant i compactació  

 
 A les zones amb pendent transversal s’esglaonarà el contacte amb el terreny 

natural, tot formant esglaons d’amplada superior a 1 m. A continuació 
s’iniciarà el terraplè pel punt més baix. 

 
 Les tongades seran de gruix uniforme i suficientment reduït, a fi que amb els 

mitjans disponibles s’obtingui, en tot el seu gruix, el grau de compactació 
exigit. Els materials de cada tongada seran de característiques uniformes. 
S’eliminaran les pedres de volum superior a la meitat de la tongada. 

 
 No s’estendrà cap tongada mentre no s’hagi comprovat que la superfície 

subjacent compleix les condicions exigides i, per tant, sigui autoritzada la 
seva estesa per l’encarregat facultatiu. En cas que la tongada subjacent 
s’hagi reblanit per una humitat excessiva, no s’estendrà la següent i es 
procedirà a escarificar-la per a deixar-la orejar. 

 
 En cas que la direcció de l’obra, una vegada vistos els assaigs d’identificació 

del sòl natural, consideri que l’esplanada natural no té la capacitat portant 
suficient, se substituirà el gruix d’esplanada que la direcció indiqui per 
material seleccionat procedent de préstecs exteriors o qualsevol altre 
element portant (geotèxtil o similar), segons el criteri de la direcció d’obra. 

 
 
 Condicions mínimes d’acceptació dels terraplens 
 
 Per a poder acceptar els terraplens caldrà comprovar la qualitat dels 

materials i les condicions de compactació.  
 
 A l’efecte esmentat es realitzaran els corresponents assaigs previst 

d’execució i d’acceptació executats per un laboratori homologat. 
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 Pel que fa a la qualitat dels sòls cal dir que segons la seva qualitat per a 
formar terraplens els sòls es classifiquen segons el quadre següent: 

 
 
 
 SÒLS SÒLS SÒLS SÒLS 
 INADEQUATS TOLERABLES ADEQUATS SELECCIONATS 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- 
 No compleixin Menys del 25%  Sense pedres Sense pedres 
 les condicions en pes de pedres  de mida > 10 cm de mida > 8 cm 

dels sòls de mida >15 cm 
tolerables 

    
   Menys del 35% Menys del 25% en 
   en pes de  pes de partícules

  partícules de de mida >0,08UNE 
   mida <0,08 UNE    

  
  LL < 40 LL < 40 LL < 30 
       o             i 
  LL < 65  IP  < 10 
        i 
  IP > 0,6LL-9  
 
  densitat próctor densitat próctor 
  >1,450 kg/dm3 > 1,750 kg/dm3 
 
  CBR > 3 CBR > 5 CBR > 10 
   sòl inflable < 2% sòls no inflables 
    
  Contingut de Contingut de Sense matèria 
  matèria orgànica matèria orgànica orgànica 
  < 2% < 1%  

  

 

 

 Com es pot veure els sòls seran tolerables, adequats o seleccionats segons 
determinades condicions de granulometria, plasticitat, densitat, capacitat 
portant i contingut en matèria orgànica. Com a condicions d’acceptació cal 
dir que no s’admeten els sòls inadequats a cap zona del terraplè. Els sòls 
tolerables únicament es poden admetre per a nuclis de terraplè. Els sòls per 
a capa de coronament han de ser com a mínim sòls adequats o 
seleccionats. Així mateix, hauran de ser sòls adequats els que formen el 
coronament de l’esplanada (darrers 30 cm) a zones de desmunt. 

 
 Pel que fa a les densitats, s’exigeix una densitat superior al 95% de la 

màxima densitat de l’Assaig Próctor Modificat a tota la zona del nucli de 
terraplè (inclosos els punts singulars, com ara pous o embornals). 

 
 Per a la zona de coronament s’exigeix una densitat superior al 98% de la 

màxima de l’Assaig Próctor Modificat. 
 
1.4 Demolicions 
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 Es defineix com a demolició, l’operació d’enderrocament de tots els elements 
que obstaculitzin la construcció d’una obra o que sigui necessari fer 
desaparèixer. 

 
 Es realitzaran tant a espais públics (vials) com als futurs espais parcel·lats 

(parcel·les). 
 
 La seva execució inclou les operacions següents: 
 
 - enderrocament o excavació de materials, edificacions o fàbriques 

diverses 
 - retirada dels materials resultants a abocadors, plantes específiques o al 

lloc d’utilització o aplec definitiu 
 
 Tot això realitzat d’acord amb les presents especificacions i amb dades que, 

sobre el que ens ocupa, inclouen la resta dels documents del projecte. 
 Aquestes operacions s’efectuaran amb les precaucions necessàries per a 

l’obtenció d’unes condicions de seguretat suficients i per a evitar danys a les 
estructures existents, d’acord amb el que ordeni el facultatiu encarregat de 
les obres, que designarà i marcarà els elements que s’hagin de conservar 
intactes. 

 
 Els enderrocs, excavacions i compactacions, en cas d’edificis propers 

ocupats, es faran amb cura de no malmetre cap dels elements que hi puguin 
existir i evitar tot tipus de molèsties ocasionades per vibracions, sorolls, etc. 

 
 Mesurament i abonament 
 
 Es mesuraran i abonaran segons els preus del quadre de preus núm. 1 del 

projecte. 
 
 El preu corresponent inclou la càrrega sobre camió, així com la manipulació 

dels materials i mà d’obra necessària per a la seva execució. 
 
 El contractista té l’obligació de dipositar els materials que, procedents 

d’enderrocs, consideri de possible utilització o d’algun valor en el lloc que els 
assigni el director facultatiu de l’obra. 

 
 La sobreexcavació resultant i el terraplè, amb material seleccionat per la 

direcció d’obra, es valorarà amb els preus únics d’excavació i de terraplè de 
préstecs exteriors que apareixen al quadre de preus. 

 
1.5 Excavació i rebliment de rases 
 
 La unitat d’excavació de rases i pous comprèn totes les operacions 

necessàries per obrir  i reblir  les rases definides al projecte. 
 

Mesurament i abonament 
 
 Si als quadres de preus no figuren diferents tipus d’excavació, aquesta es 

considerarà no classificada, de tal manera que l’excavació en roca o en 
qualsevol tipus de terreny s’abonarà al preu únic definit d’excavació. 
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             Si durant l’execució de les excavacions apareixen brolladors o filtracions 
motivades per qualsevol causa, s’utilitzaran els mitjans que siguin necessaris 
per a esgotar l’aigua.  

 
 El cost de les esmentades operacions estarà comprès als preus d’excavació 

si els quadres de preus o pressupost no especifiquen el contrari. 
 
 El preu de les excavacions comprendrà també els apuntalaments. La 

direcció de les obres podrà autoritzar, si és possible, l’execució de 
sobreexcavacions per a evitar les operacions d’apuntalament, però els 
volums sobreexcavats no seran objecte d’abonament. L’excavació de rases 
s’abonarà per metres cúbics (m3) excavats d’acord amb l’amidament teòric 
dels plànols del projecte. 

 
 Quan durant els treballs d’excavació apariessin serveis existents, els treballs 

s’executaran fins i tot amb mitjans manuals, per no fer malbé aquestes 
instal·lacions, tot completant-se l’excavació amb el calçat o penjat en bones 
condicions de les canonades d’aigua, gas, clavegueram, instal·lacions 
elèctriques, telefòniques, etc., o de qualsevol altre servei que calgui 
descobrir, sense que el contractista tingui cap dret a pagament per aquests 
conceptes, sempre que els serveis esmentats figurin al plànol de serveis 
afectats del projecte o els subministrats per les companyies o els serveis 
tècnics municipals. 

 
 El replè de les rases s’executarà amb el mateix grau de compactació exigit 

als terraplens (apartat 3). El contractista emprarà els mitjans de compactació 
lleugers necessaris i reduirà el gruix de les tongades, sense que aquests 
treballs puguin ser objecte d’increment de cost. 

 
 Si els materials procedents de les excavacions de rases no són adequats per 

a llur rebliment, s’obtindran els materials necessaris dels préstecs, no essent 
d’abonament els treballs d’excavació i transport dels esmentats materials de 
préstecs i estaran inclosos al preu unitari de rebliment de rases definit al 
quadre de preus, sempre que el pressupost no especifiqui el contrari. 

 
 En cas que l’obertura de rases impedeixi el pas a accessos existents, aniran 

a càrrec del contractista tots els elements necessaris per a facilitar-lo. 
 
 Condicions mínimes d’acceptació 
 
 Els materials per a rebliment de rases a zona de nucli hauran de ser, com a 

mínim, de qualitat igual o superior a la del sòl tolerable. A la zona de 
coronament de la rasa (darrers 30 cm) els materials hauran de ser sòls 
adequats o seleccionats.  

 
 Pel que fa a la densitat, haurà de ser en tot punt i a cada zona del rebliment, 

igual o superior al 95% de la màxima densitat obtinguda a l’assaig Próctor 
Modificat, o en tot cas superior a la densitat natural del mateix terreny a la 
zona de rasa 

 
1.6 Transport 
 

Inclou les operacions de transport i descàrrega a abocador o dintre de l’obra 
si el material és adequat per al seu ús com a terraplè, així com la 
manipulació dels materials i mà d’obra necessària per a la seva execució. 



 8 

 

Mesurament i abonament  
 

Es mesurarà per metres cúbics (m3) realment excavats, mesurats per 
diferència entre els perfils, presos després dels treballs. 

 
 
1.7 Conduccions de clavegueram 
 
 Els tubs seran uniformes i mancaran d’irregularitats a llur superfície. Les 

arestes dels extrems seran nítides i les superfícies frontals, perpendiculars a 
l’eix del tub. 

 
 Els tubs se subministraran i es col·locaran amb les dimensions prescrites. 

Els tubs no contindran cap defecte que pugui reduir llur resistència, llur 
impermeabilitat o durabilitat. Es rebutjaran els tubs que, al moment d’utilitzar-
se, presentin trencs a les pestanyes de les juntes, o qualsevol altre defecte 
que pugui afectar la resistència o estanquitat. En tots els casos, i per 
diferents tipus de materials (PVC, fibrociment, foneria, gres, fibra de vidre, 
polietilè, etc) es compliran totes les condicions del Plec General de 
canonades de sanejament del MOPTMA i la normativa (UNE) vigent. 

 
  Per a conduccions de formigó, fibrociment, PVC i fibra de vidre, superiors a 

0,80 m de diàmetre i quan la generatriu del tub es trobi a menys d’1 m  de la 
línia divisòria de la sotabase amb l’esplanada, caldrà protegir la conducció 
amb formigó H-175. Aquesta protecció pot ser innecessària quan els tubs 
siguin de formigó armat. A més caldrà exigir als tubs la resistència, la qual 
es mesurarà per la prova de trenc. 

 
Conduccions de formigó 

 
 El formigó i les armadures que s’utilitzin a la fabricació dels tubs de formigó, 

així com els materials utilitzats a la solera i a les juntes, compliran les 
condicions especificades als corresponents articles del present Plec i a les 
normes d’aplicació oficials. 

 
 Així mateix, els tubs hauran de ser aptes per acceptar una pressió de treball 

màxima d’un quilogram per centímetre quadrat (1 kg/cm2). 
 
 Pel que fa a les condicions d’estanquitat, la canonada muntada a pressió 

constant de cinc-cents grams per centímetre quadrat (0,5 kg/cm2), no 
experimentarà pèrdues superiors al valor W en litre (l), calculat segons la 
fórmula següent: 

  
  W  =  Øn  .   L 
 
 essent el diàmetre interior i L la longitud de prova en metres (m). 
 La resistència característica a la compressió no serà inferior a 275 Kp/cm2. 
 
 En sotmetre a prova de trenc cadascun dels tubs, es mantindran els valors 

mínims de càrrega de compressió, Kp, en quiloponds per metre (lineal) de 
longitud útil, indicats a la normativa vigent. 
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Resistència a la compressió (càrregues lineals) 
 Diàmetre Formigó sense armar Formigó armat   
 nominal (sèrie C)   (sèrie III) 
  9.000 kg/m2  10.000 kg/m2 

 _____________________________________________________________________________________________________________

  

     200  1.800     ----- 
     300  2.700    3.000 
     400  3.600    4.000 
     500  4.500    5.000 
     600  5.400    6.000 
     700  6.300     ----- 
     800  7.200    8.000 
  1.000    -----  10.000 
  1.200    -----  12.000 
  1.400    -----  14.000 

                                                                                           (Dimensions indicatives) 
 Quan els tubs de formigó siguin armats, l’armadura estarà uniformement 

repartida i exempta d’olis, greixos o qualsevol altre substància que pugui 
perjudicar el formigó. 

 
 Els tubs de formigó armat tindran l’endoll de campana per a junta elàstica. 

 
 L’execució de les obres inclou les operacions següents: 
 
 - subministrament del tub 
 - preparació de l’assentament 
 - col·locació (en sentit ascendent amb els pendents i alineacions indicats 

als plànols) i rejuntat dels tubs, incloent peces especials i entroncaments 
amb d’altres elements o canonades. El rejuntat serà interior i exterior. 

 - execució de la junta segons requereixen les característiques del tub 
 - si el segellat de la junta exterior és de formigó H-175 tindrà un gruix 

mínim, a la clau, de deu centímetres (10 cm) 
 
 La preparació de l’assentament consistirà en la preparació del terreny natural 

(neteja, anivellació, compactació, etc) i l’execució d’un llit per a l’assentament 
correcte dels tubs, juntes, colzes, etc. Si al projecte es fixa solera de 
formigó, la preparació del terreny per al formigonat de la solera, queda inclòs 
en aquesta operació de l’assentament. El formigó tindrà resistència 
característica superior o igual a 175 kg/cm2. 

 
 Un cop executada la solera de formigó i preparat el llit per a l’assentament, 

es procedirà a la col·locació dels tubs en sentit ascendent. Si els tubs són de 
formigó vibropremsat aniran amb formigó fins als ronyons i amb llit i 
recobriment de sorra (mínim 10 cm), si són de PVC. 

 Durant l’execució de les obres, el director de l’obra marcarà amb precisió els 
punts on s’han de construir les connexions al clavegueram. 

 
 Les connexions de desguàs de les parcel·les es connectaran a la xarxa de 

clavegueram en la fase d’urbanització. El tub de connexió, de Ø 30 cm 
mínim, entrarà dins l’espai parcel·lat en una longitud mínima de mig metre i 
es taparà en aquest extrem. 
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 Les connexions parcel·laries se senyalitzaran degudament amb marques de 

pintura a la vorada en el punt d’encreuament, i amb fites a base de tub de Ø 
20, anirà reblert de formigó, que sortirà almenys, 0,50 m de la superfície del 
terreny i col·locat en la vertical del punt final del tub de connexió. 

 
 La direcció podrà exigir assaigs d’estanquitat de qualsevol secció, o de la 

totalitat de la xarxa, així com de localització d’elements que interrompin la 
bona circulació de les aigües mitjançant sistemes robòtics, tan abans com 
després de reblir les rases. Si aquestes proves denuncien defectes, que a 
judici de la direcció d’obra poguessin perjudicar el funcionament de la xarxa, 
el contractista estarà obligat a reparar, netejar o executar de nou, a càrrec 
seu, les seccions defectuoses. 

 
 Mesurament i abonament 
 
 Les canonades es mesuraran pels metres de longitud de la seva generatriu 

inferior, tot descomptant les longituds de les interrupcions degudes a 
arquetes, pous, etc. Al dit mesurament se li aplicarà el preu unitari 
corresponent, segons el tipus i diàmetre del tub. 

 
 L’import resultant comprèn el subministrament i col·locació dels tubs, 

execució de juntes, les peces especials i els entroncaments amb arquetes, 
pous o altres canonades. 

 
 Sempre que el pressupost del projecte no contempli una partida específica 

per al seu abonament, s’entendrà que la solera, el material d’assentament i 
recobriment, (formigó fins a ronyons o llit i recobriment de sorra o formigó i 
connexions dels tubs, segons el tipus de tub), queda inclòs al preu unitari. 
Llevat prescripció en contra, el recobriment de reforçament dels tubs amb 
formigó H-175, si es fa, serà d’abonament independent per metres lineals 
(ml). 

 
 Les fites de senyalització s’abonaran separadament per unitats, segons el 

quadre de preus; en aquest preu estan incloses les marques de pintura fetes 
a la vorera o vorada, per la qual cosa, el contractista no té cap dret a 
reclamar el seu abonament per separat. 

 
1.8 Elements singulars del clavegueram 
 
1.8.1 Arquetes,  pous de registre, cambres de descàrrega i sobreeixidors 
 
 Es defineixen com a arquetes, pous de registre, cambres de descàrrega i 

sobreeixidors les obres que completen el sistema de drenatge longitudinal o 
transversal. Seran de formigó, d’obra de fàbrica o de PVC, construïts “in situ” 
o prefabricats. 

 
 Per als pous, cambres i arquetes de formigó construït “in situ” s’utilitzaran 

formigons tipus H-175 mínim, llevat indicació en contra als plànols. En cas 
de prefabricat s’exigirà formigó H-250 (mínim). 

 
 Els “pates” d’accés seran de PE reforçat, alumini o acer inoxidable, segons 

plànols o criteri de la direcció d’obra. 
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 L’excavació i el replè posterior de les rases, per a l’emplaçament d’aquestes 
obres, s’executarà segons el que es prescriu a l’article 1.5 del present Plec. 
Un cop efectuada l’excavació es procedirà a construir els pous o arquetes i a 
col·locar els elements prefabricats, amb la situació i dimensions definides als 
plànols, tenint especial cura en el compliment de les cotes definides als 
plànols o fixades per la direcció. La unió de les peces prefabricades es farà 
amb el material més adient en cada cas. Es massissarà amb formigó la part 
superior del voltant dels pous i arquetes, segons plànols o criteris de la 
direcció d’obra. 

 
 Les tapes i reixes (amb tanca de seguretat), s’ajustaran perfectament al 

marc i aquest al cos de l’obra i, llevat indicació en contra, es col·locaran de 
forma que llur cara superior, amb disseny segons plànols de detalls, quedi al 
mateix nivell que les superfícies adjacents. A més, compliran la normativa 
vigent. 

 
 Mesurament i abonament 
 
 Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui una altra cosa, les 

arquetes, cambres, sobreeixidors i pous de registre es mesuraran i abonaran 
per unitats completes realment executades; el preu inclourà tots els 
materials i operacions necessàries per a deixar cada element correctament 
acabat i connectat. 

 
1.8.2 Embornals, buneres i interceptors amb reixa 
 
 Seran de formigó en massa o armat, o prefabricat (compliran la normativa 

UNE i EN vigent). S’ha de comprovar de forma especial que els embornals 
siguin col·locats als punts més baixos de la calçada, de manera que en cap 
cas es puguin formar bassals.  

 
 La part superior del voltant del marc de la reixa dels embornals anirà 

massissada amb formigó, segons plànols de detall o criteris de la direcció 
d‘obra. 

 
Mesurament i abonament 
 

 Els embornals i buneres s’abonaran per unitats (ut) realment construïdes. En 
aquesta unitat es considerarà inclosa l’arqueta o pou de caiguda d’aigües, la 
reixa o tapa amb el marc, i l’excavació i rebliment, llevat prescripció en  
contra. 

  
 Els interceptors amb reixa s’abonaran per metre lineal (ml). 
 
1.9 Encreuament de vial 
 
 Definició 
 
 Són les canalitzacions transversals que permeten els encreuaments de vials 

de tots els serveis. Cal executar-les simultàniament a la construcció de 
connexions a parcel·la de clavegueram i de la resta de rases transversals. 
Per aquest motiu, malgrat que són obres de serveis, corresponen a la 
infrastructura de calçada. 
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 L’execució de totes les rases d’encreuament s’ha de realitzar en fase prèvia 
a la sotabase granular. D’aquesta manera s’evitarà l’excavació de rases 
sobre la sotabase i sobre l’esplanada ja acceptada. 

 
 Cal que una vegada acabada l’obra, siguin localitzables mitjançant el 

següent: peces de formigó adaptables a les que les envolten, de colors 
diferents o amb anagrama del servei; senyals de pintura de color a la 
vorada; claus de bronze amb anagrama del servei, segons plànols o criteri 
de la direcció facultativa. 

 
 En qualsevol cas, es col·locaran a la vorera després de la vorada. 
 
 Mesurament i abonament 
 
 Si el projecte no indica altra cosa, tots els encreuaments de vial es 

mesuraran per metres lineals realment executats. S’entendran inclosos en el 
preu tots els materials i operacions necessàries per al correcte acabament 
de l’encreuament. 

 
1.9.1 Encreuaments d’enllumenat públic 
 
 Els encreuaments s’executaran amb tubs de PVC protegits amb formigó H-

175 col·locats a una fondària mínima d’1 m des de la cota superior de la 
vorada col·locada. 

 
1.9.2 Encreuaments de reserva 
 
 Els encreuaments de reserva per a xarxes de semaforització i/o comunicació 

per cable compliran amb tot allò que especifiqui la normativa vigent, i amb 
les indicacions dels plànols de detall. 

 
1.10 La sotabase granular 
 
 La capa de sotabase es col·locarà després d’haver construït els 

encreuaments de vials de tots els serveis (rases de calçada) i d’haver 
acceptat l’esplanada. La sotabase col·locada protegirà l’esplanada, servirà 
de superfície de treball per a executar la resta de l’obra i sobre aquesta 
s’assentaran les bases de formigó de les vorades i rigoles. 

 
 Definició 
 
 Es defineix com a sotabase granular la capa de material granular situada 

entre la base del paviment i l’esplanada. 
 
 El material podrà ser tot-ú natural o tot-ú procedent de l’esmicolament de 

material de pedrera o de graves naturals o granulats reciclats provenint de 
formigó i mixtos (formigó i maó i complirà allò establert al Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals que apareix a l’annex a la “Instrucción 
sobre secciones de firme en autovías” del Ministeri d’Obres Públiques. 

 
 
 Condicions mínimes d’acceptació 
 
 La granulometria haurà de complir les següents condicions: 
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 La fracció del material que passi pel tamís 80 µm UNE serà inferior a 2/3 de 
la fracció que passi pel tamís 400 µm UNE. 

 
 La corba granulomètrica estarà compresa entre els límits indicats als 

quadres 1 i 2. 
 
 
 
 
QUADRE 1 - TOT-Ú NATURAL I GRANULATS RECICLATS 
      Garbellament ponderal acumulat (%) 
TAMISSOS UNE   ---------------------------------------------------------------------------------------- 
  TN (50) TN (40) TN (25) TN (20) TNA 
  
 50 100 - - - 100  
 40 80-95 100 - -  - 
 25 50-90 75-95 100 - 60-100 
 20     - 60-85 80-100 100  - 
 10 40-70 45-75 50-80 70-100 40-85 
   5 25-50 30-55 35-65 50-85 30-70 
   2 15-35 20-40 25-50 30-60 15-50 
  400 m   6-22   6-25   8-30 10-35   8-35 
   80 m   0-10   0-12    0-12   0-15   0-18 
 
 
 
 
 
 
QUADRE 2 - TOT-Ú PROCEDENT D’ESMICOLAMENT DE PEDRERA 
      Garbellament ponderal acumulat (%) 
TAMISSOS UNE    -----------------------------------------------------------------------------------

- 
      TA (40)  TA (25) 
 
 40   100    - 
 25 75-100   100 
 20 60-90 75-100 
 10 45-70 50-80 
   5 30-50 35-60 
   2 16-32 20-40 
 400 m   6-20   8-22 
   80 m   0-10   0-10 
  
  
 A més, el tot-ú natural o el procedent d’esmicolament complirà el següent: 
 
 La qualitat dels materials correspondrà a un coeficient de desgast mesurat 

per l’Assaig de Los Angeles, inferior a 50. 
 
 
 
 La capacitat portant del material correspondrà a un índex CBR superior a 20. 
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 L’equivalent de sorra del material serà en tot cas superior a 25. 
 
 No contindran argiles, matèria vegetal, margues o altres materials estranys. 
 
 Pel que fa a la plasticitat del material, es compliran simultàniament les 

condicions següents: 
 
 .  límit líquid inferior a 25 (LL < 25) 
 .  índex de plasticitat inferior a 6 (IP < 6) 
 
 Quan procedeixi de granulats reciclats, el contingut de fusta serà inferior al 

0,5% en pes i a l’1% es restes d’asfalt. L’inflament serà inferior al 2% i es 
comprovarà a partir de l’assaig NLT 111/78, d’índex CBR en laboratori. 

 
 La sotabase s’estendrà en tongades amb gruixos compresos entre 10 i 30 

cm. 
 
 El mòdul de compressibilitat amb càrrega amb placa no serà inferior a 100 

per a trànsit T0-T1 i a 80 per a trànsit T2-T3. 
 
 A la superfície compactada de sotabase granular s’exigirà una densitat 

superior al 95% de la densitat màxima obtinguda a l’assaig Próctor Modificat. 
S’haurà d’obtenir aquesta densitat fins i tot a les zones especials com ara al 
voltant dels pous, embornals o elements singulars. 

 
 Mesurament i abonament 
 
 Sempre que els quadres de preus o el pressupost del projecte no diguin una 

altra cosa, la sotabase s’abonarà per metres cúbics realment col·locats i 
compactats, mesurats sobre perfil teòric d’execució. S’entendrà sempre que 
el preu comprèn el refinament, preparació i compactació de l’esplanada, així 
com totes les operacions, materials auxiliars o maquinària necessàries per a 
deixar la unitat d’obra correctament acabada. 

 
1.11 Vorades, encintats i rigoles 
 
 Les vorades són peces de pedra o elements prefabricats de formigó que, 

assentades sobre la sotabase mitjançant un llit de formigó H-175, amb el 
qual són solidaris, serveixen per a separar les zones de calçada de les 
voreres o per delimitar zones verdes. La cota superior de vorada col·locada 
serveis de referència per a les obres d’implantació de serveis. 

 
 L’encintat, rigola o reguerot és una peça de pedra o prefabricada de formigó 

que pot acompanyar la vorada, que facilita la compactació i anivellació dels 
paviments i la conducció d’aigües de pluja als embornals, tot constituint un 
element senyalitzador del final de calçada. 

 
1.11.1 Vorades de formigó 
 
 Procedència 
 
 Aquest tipus de vorada prové de fàbriques especialitzades. 
 
 Característiques generals 
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 Les característiques generals seran les definides als plànols del projecte. 
 
 Per a finalitats especials s’admetran vorades de diferents dimensions que les 

especificades, sempre que siguin aprovades per la direcció d’obra. 
 
 Normes de qualitat 
 
 Resistència a la compressió en proveta cúbica tallada amb serra circular 

diamantada als vint-i-vuit dies (28); mínim quatre-cents cinquanta quilograms 
per centímetre quadrat 450 kg/cm2). 

 
 Desgast per fregament: 
 
 Recorregut: sis-cents metres (600 m) 
 Pressió: sis-cents grams per centímetre quadrat (600 g/cm2) 
 Abrassiu: Carborúndum; un gram per centímetre quadrat (1 g/cm2 per via 

humida) 
 Desgast mitjà en pèrdua d’alçada: menor de dos amb cinc mil·límetres (2,5 

mm) 
 
 Recepció 
 
 Hom rebutjarà a l’amàs de materials les peces de vorades que presentin 

efectes, encara que siguin deguts al transport; tampoc seran rebudes 
aquelles que hagin estat malmeses després de la seva col·locació. 

 
  No s’acceptaran les vorades, la secció transversal de les quals no s’adapti a 

les dimensions assenyalades dels plànols a les característiques generals, 
amb unes toleràncies de més menys un centímetre (+/-1 cm).  

  No s’acceptaran les vorades, quan les toleràncies de la secció transversal  o 
longitudinal excedeixi de +/- 3mm col·locant un regle damunt de la vorada 

 
  Mesurament i abonament 
 
  Les vorades es mesuraran i s’abonaran per metres lineals (ml), realment 

col·locats, mesurats sobre els terreny. 
 
 El preu s’entendrà que inclou el formigó de base, la part proporcional de 

peces de transició i tot els materials i operacions necessàries per a deixar la 
unitat d’obra totalment acabada, sempre que els quadres de preus no 
indiquin una altra cosa. 

 
1.11.2 Rigola de rajol hidràulic 
 
 És un rajol compost d’una capa d’empremta, de morter ric en ciment blanc i 

àrid fi, que forma la cara i una capa de base de morter menys ric en ciment i 
àrid més gruixut, que constitueix el dors. 

 
 Característiques generals 
 
 Si no es defineix als plànols, el tipus reglamentari haurà de ser quadrat, de 

20 x 20 cm i 8 cm de gruix, la cara superior de desgast serà de dotze 
mil·límetres (12 mm) i amb superfície llisa. 

 Es fabricaran exclusivament amb ciment pòrtland blanc. 
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 Normes de qualitat 
 
 Desgast per fregament: 
 - Recorregut: dos-cents cinquanta metres (250 m) 
 - Pressió: sis-cents grams per centímetre quadrat (600 g/cm2) 
 - Abrassiu: Sorra silícia; un gram per centímetre quadrat (1 g/cm2 per via 

humida) 
 - Desgast mitjà en pèrdua d’alçada: menor d’un amb cinc mil·límetres (1,5 

mm) 
 
 Recepció i col.locació 
 
 No es rebran les llosetes, si llurs dimensions i gruixos de capes no s’ajusten 

al que s’ha especificat anteriorment, amb unes toleràncies màximes de ± 1 

mm. 
 
 No s’acceptaran les rigoles que no tinguin les arestes vives i amb aparença 

porosa. 
 
 De cada amàs s’assajaran  tantes llosetes com indiqui el director facultatiu 

de l’obra. 
 
 Si el terme mitjà dels resultats no abasta els límits previstos, es rebutjarà 

l’amàs. 
 
  La rigola es col·locarà segons plànols de detalls; es rejuntarà amb ciment 

pòrtland i beurada líquida. 
 
  Qualsevol peça tacada, inclòs la vorada, durant l’execució de l’obra serà 

substituïda per una altra. 
 
  Mesurament i abonament 
  
  Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui una altra cosa, 

s’abonaran per metre lineal (ml) col·locat i totalment acabat, inclòs el formigó 
H-175 de base necessari i tots els materials i operacions que calguin per a 
deixar la unitat d’obra totalment acabada. 

 
  Mesurament i abonament 
 
 Les vorades es mesuraran i s’abonaran per metres lineals (ml), realment 

col·locats, mesurats sobre el terreny. 
 
 El preu s’entendrà que inclou tots els materials i operacions necessàries per 

a deixar la unitat d’obra totalment acabada. 
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2. MURS DE CONTENCIO 
 
2.1 Acer per armadures passives 
 

Per a l’acer a emprar en les armadures passives serà aplicació els articles 
241,242 i 600 del PG 3 a més de la “Instrucción de hormigón estructural 
EHE”, en totes aquelles prescripcions que no siguin modificades pel present 
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 

 
En aquesta unitat d’obra s’inclouen: 

 
- El subministrament i transport  
- Les armadures 
- El seu plegat i col·locació 
- Els separadors, falques, lligams, soldadures i suports 
- Les pèrdues per retalls i despuntes 
- Els empalmaments per maniguet, soldadura a topall i empalmament per 

cavalcament que no estiguin previstos en els Plànols 
- Qualsevol treballs, maquinària o element auxiliar necessari per a la 

correcta i ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 
 

Les armadures a emprar són del tipus B 500 S, sent el límit elàstic no inferior 
a 500 N/mm2. 
 
Entre l’encofrat i les armadures es disposaran separadors de morter o de 
plàstic de manera que es mantingui la distància entre encofrat i armadura. 
La distància entre dos separadors situats en un pla horitzontal no ha de ser 
mai superior a un metre (1m) i per als situats en un pla vertical, superior a 
dos metres (2m). 
 
Es disposaran tots els elements necessaris per assegurar la indeformabilitat 
del conjunt d’armadures abans i durant l’execució del formigó.’ 

 
El fabricant indicarà si l’acer és apte per al soldatge, les condicions i 
procediment en què aquest ha de realitzar-se. 

 
En els documents d’origen figuraran la designació i característiques, així 
com la garantia del fabricant de que les barres compleixen les exigències 
contingudes en aquesta especificació. 

 
El fabricant facilitarà a més, si se li sol·licita, la còpia dels resultats d’ assajos 
corresponents a la partida servida. 

 
Hauran de portar gravades les marques d’identificació relatives al seu tipus i 
marca del fabricant. 

 
Les característiques d’adherència seran objecte d’homologació, mitjançant 
assajos realitzats en laboratori oficial. En el certificat d’homologació es 
consignaran obligatòriament els límits admissibles de variació de las 
característiques geomètriques dels ressalts. 

 
Mesurament i abonament 

  
 L’acer d’armadures es mesurarà i abonarà per quilograms (kg) d’acer rodó, 

mesurat sobre plànol, incloent el subministrament, manipulació i col·locada 
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amb tots els materials auxiliars necessaris per a la correcta execució de 
l’obra. Les pèrdues per retalls no s’abonaran. 

 
2.2 Formigons 
 

Per als formigons seran d’aplicació els articles 610 i 630 del PG-3 a més de 
la “Instrucción de hormigón estructural EHE” en totes aquelles prescripcions 
que no siguin modificades pel present Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars. 
 
Els formigons que s’han d’utilitzar a les obres són els definits, per la seva 
resistència característica, als quadres i pressupostos parcials dels projecte. 
S’entén per resistència característica a la de trencament a compressió del 
formigó fabricat que determina la EHE. 
 
En el seu conjunt, aquesta unitat d’obra comprèn: 
- L’estudi i obtenció de la fórmula per a cada tipus de formigó així com els 
materials necessaris per a l’esmentat estudi 
- El ciment, àrids, aigua i additius necessaris per a la fabricació i posada en 
obra 
- La fabricació, transport, posada en obra i compactació del formigó 
- L’execució i el tractament dels junts 
- La protecció del formigó fresc, la cura i els seus productes 
- L’acabat i la realització de la textura superficial 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la 
correcta i ràpida execució d’aquesta unitat d’obra 

 
2.1.1. Materials 
 
 Els ciments a emprar en la fabricació de formigons seran comuns (CEM)  

amb una resistència no inferior a 32.5, havent de complir les condicions 
especificades en la norma UNE 80301:96, així com les recomanacions 
especificades en la “instrucción para la Recepción de Cementos RC-97” 

 L’aigua, àrids i eventuals additius compliran les condicions exigides en la 
Instrucció EHE. 

  
Els representants de l’Enginyer Director tindran accés lliure a les 
instal·lacions per a control, tant dels materials com de la seva dosificació. 
 
El Contractista no emprarà cap tipus d’additius per a formigons sense el 
coneixement i aprovació prèvia de la Direcció D’Obra, la qual haurà de 
valorar la influència que aquests additius exerceixen sobre la resistència dels 
formigons. El Contractista estarà obligat a presentar tots el assajos oficials, 
normes, dosificacions i altres informacions que pugui obtenir sobre els 
additius. 

 
2.1.2. Dosificació de la barreja 
 
 Per a cada tipus de formigó a emprar en l’obra, el Contractista estudiarà i 

proposarà a l’Enginyer Director la fórmula de dosificació i la procedència dels 
materials. 

  
Les propostes de fórmula de dosificació hauran de provar que els materials 
bàsics compleixen les condicions exigides en l’EHE  i que els assajos previs 
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de laboratori, realitzats d’acord amb les esmentades instruccions, 
compleixen les resistències mitjanes. 

  
Un cop realitzats els assajos previstos es procedirà a la realització dels 
assajos característics d’acord amb el que s’indica en l’EHE. A la vista dels 
resultats l’Enginyer Director procedirà a l’aprovació, si procedeix, de la 
fórmula de treball o en cas contrari, a ordenar les oportunes correccions en 
la fórmula fins que s’aconsegueixi un resultat satisfactori. 

  
La dosificació dels diferents materials destinats a la fabricació del formigó es 
farà sempre en pes amb l’única excepció de l’aigua, la dosificació de la qual 
es farà en volum i estarà compresa en tots els casos  entre dos-cents 
cinquanta i quatre-cents quilograms per metre cúbic (250 i 400 kg/m3) 

 
2.1.3. Posada en obra del formigó 
 
 L’inici del formigonat en qualsevol tipus d’obra haurà de ser comunicat a la 

Direcció d’Obra per a la seva aprovació si procedeix. Tot tipus de formigó 
serà col·locat abans que hagi començat l’adormiment inicial i en tots els 
casos, dintre dels seixanta minuts (60 min.) després de la seva mescla a 
menys que se li hagi afegit algun additiu, aprovat per la Direcció d’Obra. 

  
La col·locació del formigó es realitzarà de manera que s’eviti la segregació 
de les porcions fines o gruixudes de la barreja, per la qual cosa s’estendrà 
en capes horitzontals de gruix menor de vint-i-cinc centímetres (25 cm) si és 
de consistència plàstica i de quinze centímetres (15 cm) si és de 
consistència seca, capes que es vibraran curosament fins reduir les 
coqueres i arribar, en els formigons de consistència seca, que reflueixi 
l’aigua en la superfície. Es tindrà cura que la beurada de ciment del formigó 
no esquitxi els motlles i que s’assequi allà, abans del recobriment pel 
formigó. Quan es produeixin aquestes esquitxades es netejaran amb 
raspalls de fliferro rasqueta. 

  
La col·locació de formigó mitjançant l’ús de bombes serà permès únicament 
quan ho autoritzi el Director de l’Obra. L’equip haurà de reunir les condicions 
adequades per a l’execució de les obres i s’haurà de disposar de manera 
que no es produeixin vibracions capaces d’afectar al formigó acabat de 
col·locar. 

  
El funcionament de la bomba serà tal que es produeixi un corrent continu de 
formigó sense porositats. Després de cada ús l’equip serà netejat a fons en 
la seva totalitat. 

  
El compactat del formigó es farà sempre per vibració interna. El compactat 
per piconatge no s’usarà excepte en casos de força major. 

 
2.1.4 Junts  
 

Els junts hauran de resultar perpendiculars a la direcció dels màxims 
esforços de compressió i, generalment, s’hauran de col·locar en punts on 
l’esforç tallant resulti mínim. 

 
Quan sigui necessari executar junts de formigonat verticals, es col·locaran 
en elles barres o passadors de reforç de manera que l’estructura sigui 
monolítica. 
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Els junts oberts seran construïts mitjançant la introducció de tires de porexpan 
o altre material aprovat. 
 
Els junts reblerts es construiran de forma similar als oberts. 
 
Tot el morter o formigó que hagi quedat dintre del junt haurà de ser tallat i 
extret del junt. 
 
Quan es permeti l’ús de junts de dilatació premodelats, es tallarà amb la 
mateixa forma i dimensions que els junts hagin de tenir, fixant-lo fermament 
contra la superfície del formigó existent, per evitar qualsevol desplaçament del 
material en abocar el nou formigó. Si el reblert del junt és posterior a la seva 
execució, el material s’introduirà en el junt colpejant-lo suaument i tenint cura 
que el junt queda reblert en la seva totalitat.  
 

2.1.5 Acabat de formigó 
 
 Les superfícies del formigó hauran de quedar acabades de forma que 

presenti bon aspecte, sense defectes o rugositats que requereixin la 
necessitat d’un lliscat posterior, que en cap cas haurà d’aplicar-se sense 
prèvia autorització de la Direcció de l’Obra. 

  
Les operacions que calgui efectuar per netejar, lliscar o reparar les 
superfícies de formigó en les que s’acusen irregularitats dels encofrats o que 
presenti aspecte defectuós, seran realitzades a càrrec del Contractista. 

  
La tolerància d’acabat en les superfícies de formigó encofrades són les que 
s’especifiquen a continuació; mesurades en els paraments un cop 
desencofrats amb regle de dos metres (2m) o plantilla corba de la mateixa 
longitud: 
 

  - En superfícies vistes  tres mil·límetres (3 mm) 
  - En superfícies ocultes  deu mil·límetres (10 mm)  
 
 L’acabat de les superfícies no encofrades es realitzarà mitjançant plantilla o 

remolinador de fusta que presenti una superfície uniforme sense que 
s’admeti una extensió posterior del formigó o morter per obtenir un allisat. 

  
La tolerància màxima admissible serà de quinze mil·límetres (15 mm) 
respecte d’un regle de dos metres (2m) de longitud orientat en qualsevol 
direcció. 
 

 Si la resistència característica del formigó de les provetes no assoleix 
l’exigida s’estendran directament provetes dels elements afectats sempre 
que no s’alteri la seva resistència mecànica. 

  
Si la resistència característica dels testimonis segueix sense assolir l’exigida, 
la Direcció d’Obra prendrà la decisió que estimi oportuna i podrà arribar a 
exigir la demolició de l’element formigonat. Tots aquests treballs aniran a 
càrrec del Contractista. 

 
 Mesurament i abonament 
 
 Els diferents tipus de formigó es mesuraran i abonaran per metres cúbics 

(m3) de formigó deduïts dels Plànols del projecte, excepte la unitat de capa 
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de neteja i anivellament de 10 cm de gruix, que es mesurarà i abonarà en 
metres quadrats (m2) 

  
Els excessos de formigó que es presenten quan es formigona contra el 
terreny i en altres casos, no seran d’abonament directe. 

  
El ciment, àrids, aigua i additius com també la fabricació, transport i posada 
en obra del formigó queden inclosos en el preu unitari i comprenen també la 
compactació, junts, curat i acabat. 

 
2.3 Encofrats 
 
 Els encofrats podran ser metàl·lics, de fusta o productes d’aglomerats. 
  

Les superfícies dels encofrats que estiguin en contacte amb el formigó es 
podran pintar amb un líquid desencofrant, el qual haurà de ser aprovat per la 
Direcció d’Obra. El desencofrant no deixarà taques o residus en la superfície 
del formigó ni contindrà substàncies perjudicials per a ell. 

  
Els encofrats seran inspeccionats immediatament abans d’abocar el formigó. 
Les dimensions seran controlades amb cura i tot guerxament o torçada serà 
protegida. Especial atenció es prestarà als lligams i ancoratges i quan 
s’observin lligams incorrectes, abans o durant la col·locació del formigó, la 
Direcció d’Obra ordenarà la interrupció d’aquest fins que el defecte sigui 
subsanat. Els encofrats donaran al formigó la forma, dimensions, alineacions 
i pendent indicats en els plànols. 

  
Cap element d’obra podrà ser desencofrat abans que el formigó hagi endurit 
suficientment i la Direcció d’Obra doni el seu consentiment. 

  
Si després de formigonat, la temperatura baixa per sota de zero graus (0ª) el 
termini fins a efectuar el desencofrat haurà de prolongar-se almenys en els 
dies corresponents als de la gelada. Els filferros i ancoratges de l’encofrat 
que no es puguin treure fàcilment es tallaran a cop de cisell i a dos 
centímetres (2 cm) com a mínim de la superfície vista del formigó. 

 
Mesurament i abonament 

 
 Els encofrats tindran amidament i abonament directe, per metres quadrats 

(m2). 
  

El preu unitari inclou el càlcul de projecte dels encofrats, el muntatge i 
desmuntatge, els productes de desencofrat i tots els elements auxiliars i 
maquinària necessaris per a la seva execució. 

 
2.4. Impermeabilització de paraments 
 
 Consisteix en la impermeabilització de paraments verticals amb una emulsió 

bituminosa catiònica ECR-1 i una dosificació a emprar de 2 kg/m2. 
 

Mesurament i abonament 
 
 L’abonament es realitzarà per metres quadrats (m2) realment executats, 

mesurats sobre Plànols. En el preu unitari quedaran inclosos els materials 



 22 

utilitzats, la preparació de la superfície i quants treballs siguin necessaris per 
a la completa finalització de la unitat. 

 
2.5 Junts d’estanqueitat 
 
 Serà d’aplicació l’article 691 del PG-3 en totes aquelles prescripcions que no 

siguin modificades pel present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 
 En aquesta unitat queden inclosos: 

- - El junt. 
- - La preparació i repicat del formigó en les vores del junt si calgués. 
- - Els materials especials de reblert entre junt i paviment, així com els 

ancoratges, soldadures, etc. 
- - Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a 

la correcta i ràpida execució d’aquesta unitat d’obra. 
El tipus de junt, així com els moviments que han d’absorbir, seran els definits 
en els plànols 

 
Mesurament i abonament 
 
L’abonament es realitzarà per metres (m) de perfil d’estanquitat col·locats, 
mesurats sobre Plànols. En el preu queden inclosos el propi perfil 
d’estanquitat, les planxes de poliestirè i demés materials i treballs necessaris 
per la correcta execució. 
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3. PAVIMENTACIÓ 
 
 L’activitat de pavimentació s’ha de realitzar preceptivament després de 

construïda la infrastructura de serveis i d’acceptar la capa de sotabase 
granular que haurà servit de plataforma de treball per a realitzar una part de 
l’obra d’urbanització. Consisteix principalment en la col·locació de la capa de 
formigó de base a voreres, la capa de base de calçada i les capes de 
paviment. 

 
3.1 El formigó de base a voreres 
 
 Llevat que la direcció de les obres disposi una altra ordre, el formigó a 

voreres es col·locarà en fase prèvia a la construcció de les capes de base i 
de paviment. Després d’acceptar les infrastructures de serveis, els elements 
singulars situats a la vorera i la capa de coronament del terraplè de vorera, 
es procedirà a col·locar la capa de formigó de base que servirà 
d’assentament a les llosetes i panots, i protegirà les infrastructures de 
serveis construïdes. 

 
 Condicions mínimes d’acceptació 
 
 El formigó serà de consistència intermèdia, entre la plàstica i la fluida, de 

manera que no sigui massa sec (dificultats per reglejar) ni massa fluid (falta 
de resistència). A l’assaig de consistència s’obtindrà un assentament del con 
d’Abrams entre cinc centímetres (5 cm) i vuit centímetres (8 cm). La 
resistència característica mínima a obtenir serà de cent setanta cinc 
quilograms per centímetre quadrat (FcK >/175 kg/cm2), sempre que el 
projecte no indiqui una resistència superior. 

 
 Mesurament i abonament de les obres 
 
 Llevat que el pressupost del projecte especifiqui una altra cosa, es mesurarà 

i abonarà per metres quadrats (m2 ) realment executats, mesurats sobre 
perfil teòric. 

 
 S’entendrà que el preu unitari inclou el refinament definitiu i la compactació 

de la superfície de coronament en terres, els encofrats necessaris per a 
deixar els forats dels escossells, el subministrament i posada en obra del 
formigó i tots els materials, maquinària i diferents operacions necessàries 
per acabar correctament la unitat d’obra. 

 
3.2 Capes de base 
 
 Es defineix com a capa de base la que suporta directament el paviment. 

Podrà ser de material granular (tot-ú artificial), de grava-ciment o asfàltica. 
 
 S’exigirà exhaustivament les condicions del PG-4 per l’acceptació de la 

procedència de la base granular. 
 

Bases de tot-ú artificial 
 
 El tot-ú artificial és una barreja d’àrids procedents d’una instal·lació 

d’esmicolament amb granulometria de tipus continu i complirà allò establert 
al Plec de Prescripcions Tècniques Generals que apareix a l’annex a la 
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“Instrucción sobre secciones de firme en autovías” del Ministeri d’Obres 
Públiques. 

 
 Condicions mínimes d’acceptació: 
 
 Granulometria: 
 
 - La fracció que passi pel tamís 80 µm UNE serà inferior a 2/3 de la fracció 

que passi pel tamís 40 µm UNE. 
 
 - La corba granulomètrica dels materials es trobarà compresa entre les que 

figuren al quadre següent: 
 

  
      Tamissos        Garbellament ponderat acumulat (%) 

  UNE    TA (40)   TA (25) 
  45      100        --- 
  25    75-100      100  
  20    60-90    75-100 
  10    45-70    50-80 
    5    30-50    35-60 
    2    16-32    20-40 
      400 m     6-20      8-22 
  80 m          0-10      0-10 

  
 

 - L’índex de “lajas” serà inferior a trenta-cinc (<35). 
 
 - El desgast del material mesurat segons l’Assaig de Los Angeles serà 

inferior a trenta-cinc (<35). 
 
 - El material serà no plàstic i tindrà equivalent de sorra superior a 30. 
 
 - El coeficient de neteja no serà inferior a dos (2). 
 
 - El material no podrà ser meteoritzat, de manera que totes les 

característiques de granulometria i qualitat es conservin després de 
compactar la tongada (execució de l’assaig del material després de 
compactar). Per aquest motiu es rebutjarà tot tipus de material 
meteoritzat. 

 
 - El material tindrà un índex CBR superior a 80 per a una compactació del 

100% de l’Assaig Próctor Modificat. 
 
 - El mòdul de compressibilitat amb l’assaig de càrrega amb placa segons la 

norma NLT 357/86 no serà inferior a 120 per a seccions T0-T1 ni a 100 
per a seccions T2-T3. 

 
 - La densitat de la capa de base granular compactada serà superior al 

100% de la màxima densitat obtinguda a l’Assaig Próctor Modificat. 
Aquesta condició de densitat es complirà també a totes les zones 
singulars de la capa compactada (vora, pous, embornals i elements 
singulars de calçada). 

 - La diferència entre la superfície acabada i la de projecte serà ≤ 20 mm. 
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 Mesurament i abonament 
 
 La base de material granular es mesurarà i abonarà per metres cúbics 

mesurats sobre perfil teòric després de compactar. S’entendrà que el preu 
unitari comprèn el refinament i la compactació de la capa de subbase i totes 
les operacions i materials necessaris per deixar la unitat d’obra correctament 
acabada. 

 
3.3 Paviments asfàltics 
 
 Els paviments asfàltics poden ser paviments de barreja asfàltica en calent, 

paviments de barreja asfàltica en fred, o tractaments asfàltics superficials. El 
paviment més usual en calçades és de barreja asfàltica en calent. 

 L’execució d’aquesta unitat d’obra es realitzarà d’acord amb les 
prescripcions tècniques generals sobre mescles bituminoses en calent, 
article 542, que apareix a la circular núm. 299/89T de 23 de Febrer de 1989 
amb les següents prescripcions particulars. 

 
3.3.1. Paviments asfàltics en calent 
 
 Poden ser d’una única capa de rodadura o de dues capes. 
 
 
 Condicions mínimes d’acceptació 
 
 - Lligants bituminosos. Podran ser del tipus B 40/50, B 60/70, B 80/100, 

segons l’article 211 “Betums asfàltics” del Plec de Prescripcions 
Tècniques Generals, modificat a les O.M. de 21 de gener de 1988. 

 
 - Granulometria dels àrids. L’àrid gros procedirà d’instal·lació 

d’esmicolament. La porció retinguda al tamís 5 UNE contindrà com a 
mínim un 75% en pes d’elements amb dues o més cares de fractura. La 
granulometria dels àrids es trobarà compresa entre les del següents 
quadre, segons el tipus de barreja que es tracti. 

 
 Mescles a emprar: rodadura tipus D, intermèdia tipus D, S, G. 
 
  
 
 
   Rodadura D12 - S12  3-5 
     D20 - S20  > 5 

                     
  Intermèdia D20  -  S20  -   G20 6-9 

  
 
 
  
 - El coeficient de desgast de Los Angeles serà inferior a 30. Per a vials de 

gran capacitat on es prevegin altes velocitats s’exigirà un coeficient de 
poliment accelerat superior a quaranta (0,40) (únicament a capa de 
rodadura). L’índex de partícules planes serà inferior a trenta (< 30) 
(únicament vials amb gran capacitat i trànsit pesant). 
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 - Les condicions d’adhesivitat i característiques del filler compliran les 
condicions obligatòries per a construcció de carreteres (PG3 i PG4). 

 
 - La barreja d’àrids en fred tindrà un equivalent de sorra inferior a trenta 

(>30). 
 
 - Pel que fa a l’obtenció de la fórmula de treball, instal·lació de fabricació, 

equip d’execució i proves de l’Assaig Marshall, es compliran totes les 
condicions exigides per a construcció de carreteres (PG3 i PG4). 

 
 Mesurament i abonament de les obres 
 
 S’abonarà per tones realment col·locades, mesurades a partir dels perfils 

teòrics i les densitats realment obtingudes a obra. Si el pressupost del 
projecte no especifica altra cosa, s’entendrà que el preu inclou, a més, la 
preparació de la superfície de la capa de base, els regs d’emprimació i 
adherència, i totes les operacions i materials i maquinària necessaris per al 
correcte acabament de la unitat d’obra. 

 
  
 
CRITERIS DE PROJECTE DE MESCLES PEL MÈTODE MARSHALL (NLT-159/86) 
 
CARACTERÍSTICA        TRÀNSIT PESAT  TRÀNSIT MITJÀ  TRÀNSIT LLEUGER 
Nombre de cops per cara           75                 75                          75 
Estabilitat (KN)         > 10           7,5  -  12,5              7,5 - 12,5 
Deformació (mm)        2 - 3,5             2   -   3,5                 2  -  3,5 
Buits en mescla (%) 
 
. capa de rodadura        4  -  6    3  -  5                     3  -  5 
.  capa in  termèdia        4  -  8    3  -  8                     3  -  8 
.  capa de base         4  -  9    3  -  9                     3  -  9 
Buits en àrids (%) 
 
.  mescles   -8          ≥ 16     ≥ 16             ≥ 16 
.  mescles   -12          ≥ 15     ≥ 15             ≥ 15 
.  mescles   -20          ≥ 14                       ≥ 14             ≥ 14           
.  mescles   -25          ≥ 13                       ≥ 13             ≥ 13 
 
 
 
 Les toleràncies admissibles, respecte de la fórmula de treball, seran les 

següents: 
 
 Àrids i filler: 
 
 - tamissos superiors al 2,5 UNE....................... ±4% del pes total d’àrids 
 - tamissos compresos entre 2,5 UNE  
  i UNE 80µ m................................................... ±3% del pes total d’àrids 
 - tamís UNE 80 µ m.......................................... ±1% del pes total d’àrids 
 
 Lligant: 
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 - lligant.............................................................. ±0,3% del pes total d’àrids 
 
 Durant la posada en obra temperatura de la barreja en sortir del barrejador 

no serà superior a cent vuitanta graus (> 180º). 
 

Condicions mínimes d’acceptació 
 
 - Lligants bituminosos: podran ser del tipus B 40/50 o B 60/70 
  
 - Granulometria dels àrids: l’àrid procedirà d’instal·lació d’esmicolament. 

Contindrà com a mínim un 90% en pes d’elements amb dues o més cares 
de fractura.  

 
 

 
SEDAS                    TAMISATGE PONDERAL 
     UNE                           ACUMULAT (%) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- 
  MC 12 MC 10 MC 8 
 
 16 100 
 12,5 85-100 100 
 10  70-90 85-100 100  
 8    85-100  
 5  50-70 60-80 70-85  
 2,5  35-50 40-55 50-65 
 1,25  27-38 28-40 34-49 
 0,63  15-25 18-30 21-33 
 0,32  10-20 10-20 12-23 
 ,16    7-15   7-15   8-15 
 0,08    5-10   6-10             6-10 
    % lligant en 
   pes respecte    5-7                            5,5-7 5,5-7,5 
   de l’àrid 
 
 

  
  GRUIX DE LA CAPA EN mm  TIPUS DE MESCLA 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- 
   40 - 50       MC 12 
   20 - 40      MC 10  i   MC 12 
   10 - 30       MC 8 
 
 
 
 
 
 - El coeficient de desgast de Los Angeles serà inferior a vint-i-cinc (< 25). 

El coeficient de poliment accelerat de l’àrid serà superior a quaranta-cinc 
centèsims (> 45). L’índex de partícules planes serà inferior a vint-i-cinc (< 
25). 
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 - Es considera que l’adhesivitat serà suficient quan la superfície coberta 

sigui superior al 95% de l’àrid gros (NLT-166/76) i superior a quatre (> 4) 
segons NLT-355/74 per a l’àrid fi. 

 
 - La barreja d’àrids en fred tindrà un equivalent de sorra superior a 

quaranta-cinc (> 50), segons la norma NLT-113/72. 
 

Pel que fa a l’obtenció de la fórmula de treball, instal·lació de fabricació, 
equip d’execució i proves d’assaig Marshall, es compliran totes les 
condicions exigides per a construcció de carreteres (PG4). S’assenyalaran 
les temperatures màximes i mínimes de l’escalfament previ a la sortida de la 
barrejadora, així com les temperatures mínimes a la descàrrega del transport 
i de l’inici de la compactació. 
Les toleràncies admissibles, respecte de la fórmula de treball, seran les 
següents: 

 
 Àrids: 
 
  .  Sedassos superiors al 2,5 UNE 
  . Sedassos compresos entre 2,5 UNE i UNE 80 µm 
  Lligants: 
 
  A establir per la direcció d’obra. 
 
  Coloració: 
 
  . Al microaglomerat se li podrà donar color amb producte tipus “bayferrox” 

o similar i color a escollir per la direcció d’obra. 
 

Mesurament i abonament 
 
  S’abonarà per Tn realment col·locats, al gruix especificat en projecte. Si el 

pressupost del projecte no especifica una altra cosa, s’entendrà que el preu 
inclou la preparació de la superfície de la capa de base, els regs 
d’emprimació, adherència i color, si s’escau, i totes les operacions, materials 
i maquinària necessaris per al correcte acabament de les unitat d’obra. 

 
3.3.2. Paviments asfàltics en fred 
 
 Pel que fa als àrids, compliran totes les especificacions relacionades per als 

paviments asfàltics en calent. Per a la resta de materials i condicions 
d’execució es complirà la norma de carretera (PG3). Es mesuraran i 
abonaran d’igual manera que les mescles en calent (Tn). 

 
3.4 Paviments de formigó 
 
 Els paviments de formigó són lloses de gruix superior a quinze centímetres 

(>0,15 m) i inferior a vint-i-cinc centímetres (<0,25 m); es construiran “in situ” 
mitjançant estesa del formigó i execució de juntes de dilatació i/o contracció. 

  
 Condicions mínimes d’acceptació 
 
 Resistència característica. Als paviments de formigó es mesurarà la 

resistència a compressió. En qualsevol cas, la resistència a compressió a 
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vint-i-vuit dies serà superior a dos-cents cinquanta quilograms per centímetre 
quadrat (H-250). La relació en pes aigua-ciment no serà superior a quaranta-
sis centèsims (0,46). 

 La consistència del formigó serà entre plàstica i fluida. No s’admetrà formigó 
amb assentaments del con d’Abrams inferiors a cinc centímetres (5 cm) ni 
superiors a vuit centímetres (8 cm). 

 A fi d’obtenir resistència suficient al desgast s’exigirà que, com a mínim, un 
trenta per cent (30%) en pes de la sorra sigui de tipus silici. 

 La corba granulomètrica de l’àrid fi estarà compresa entre els límits del 
quadre següent:  

 
 
  Tamís UNE  Acumulat en % 
 
   5  90-100 
   2,5  65-90 
   1,25  45-75 
   0,63  27-55 
   0,32  10-30 
   0,16    2-10 
   0,080    0-5 
 
 
 
 El coeficient de desgast de l’àrid gros mesurat segons l’assaig de Los 

Angeles serà inferior a trenta-cinc (< 35). 
 
 L’àrid ha de presentar un equivalent de partícules silícees no serà inferior al 

trenta per cent (> 30%). 
 
 Es compliran també tots els condicionants relacionats a la normativa oficial 

per a la recepció de formigons d’obres de fàbrica i estructures d’edificació. 
 
 Les juntes podran ser de construcció o dilatació o contracció. La distància 

entre juntes serà inferior a vint vegades el gruix. En el cas de lloses 
rectangulars la relació entre longituds serà inferior a 2:1. Tampoc es podran 
disposar angles interiors de les lloses inferiors a seixanta-graus (60º). 

 
 
 elements singulars de calçada (pous i embornals) es faran coincidir sempre 

amb una junta. 

 

 Serà obligatòria la realització d’un tram de paviment de prova que permeti  
 comprovar les principals característiques del paviment (color, textura, 

resistència, condicions de guarit, possible necessitat d’emprar additius, 
juntes, acabat superficial, etc.). 

 
 Si la junta és serrada, s’efectuarà l’operació de serrat entre sis i vint-i-quatre 

hores després de col·locat el formigó en obra. La profunditat del serrat 
estarà compresa entre 1/4 i 1/3 del gruix de la llosa. 

 
 Mesurament i abonament 
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 Si el pressupost del projecte no especifica una altra cosa, els paviments de 
formigó es mesuraran i abonaran per metres quadrats realment col·locats, 
mesurats sobre perfil teòric. S’entendrà que el preu unitari inclou la 
preparació de la superfície de base, la fabricació i col·locació del formigó, 
l’execució de les juntes, guarit, acabats superficials i tots els materials i 
operacions necessàries per al correcte acabat de la unitat d’obra. 

 
3.5 Paviments de peces de formigó 
 
 Les peces de formigó per a pavimentació són  blocs prefabricats de formes, 

dimensions i gruix, color i disposició definides al projecte, que després de 
col·locats en obra formaran el paviment (paviments de llambordes 

  
 Condicions mínimes d’acceptació 
 
 La coloració, la forma, dimensions i trama de disposició serà la definida 

específicament als plànols del projecte. 
 
 Exemples d’algunes formes i disposicions que es troben actualment 

comercialitzades.  
 

 
Toleràncies de dimensions 

 
 Les partides de peces amb desviament superior a les toleràncies 

especificades seran rebutjades. 
 
 -  tolerància màxima de mides en planta........ + - 2 mm 
 -  tolerància màxima de gruix......................... + - 3 mm 
  
 Resistència 
 
 La resistència característica a compressió del formigó del prefabricat a vint-i-

vuit dies serà superior a quatre-cents quilograms per centímetre quadrat (> 
400 kg/cm2) (Proveta cúbica de 8x8x8 cm UNE 7015). El desgast segons 
norma UNE 7015, amb carborundum i per a un recorregut de 1.000 m, serà 
inferior a dos mil·límetres (< 2 mm). Aguantaran vint cicles de congelació 
sense presentar esquerdes ni cap alteració visible. 

 
 L’assentament de la llamborda serà sobre llit de morter de 2 a 4 cm de gruix, 

perfectament anivellada. Les llambordes s’uniran per compactació i vibració 
d’una capa de sorra de segellat. 

 
 La sorra de segellat no contindrà partícules superiors a 1,25 mm, es trobarà 

seca en el moment de l’execució i contindrà un màxim del 10% en pes de 
material fi que  passi pel tamís de 0,08 mm. 

 
 El gruix de la junta entre llambordes no serà superior a tres mil·límetres (< 3 

mm). 
 
 Tolerància del paviment acabat. Totes les llambordes hauran de quedar 

perfectament anivellades, de manera que la comprovació amb regla de tres 
metres no acusi diferències superiors a un centímetre. 

 
 Mesurament i abonament 
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 Si el pressupost del projecte no especifica una altra cosa, els paviments de 

formigó es mesuraran i abonaran per metres quadrats de paviment 
correctament acabat. El preu unitari inclourà, a més, el subministrament, el 
transport i la col·locació, la preparació de la superfície de base, el llit de 
sorra o formigó, el segellat i tots els materials i operacions necessàries per al 
correcte acabat de la unitat d’obra. 

  
 Paviments asfàltics 
 
 Compliran tot el que s’especifica al capítol 3.3, relatiu a paviments de 

calçada. 
 
 Paviments de formigó amb disseny de juntes 
 
 Compliran tot el que s’especifica al capítol 3.4 a paviments de calçada. 
 
 Paviments de rajols hidràulics 
 
 Els paviments de llosetes premsades per a voreres, passeigs o espais de 

vianants, es construiran sempre sobre un llit de formigó de resistència 
característica mínima de cent cinquanta quilograms per centímetre quadrat 
(H-175) o superior, si així ho especifica el projecte. El llit de formigó 
s’assentarà sempre sobre una esplanada de sòls adequats o seleccionats, 
sempre que al projecte no es defineixi capa de sotabase i base.  

 
 Les llosetes tindran una resistència al ròssec amb carborundum i per a un 

recorregut de 1.000 m, inferior a dos mil·límetres (< 2 mm) (UNE 7015). 
 
 Mesurament i abonament 
 
 Els paviments lleugers per a vianants o trànsit restringit, amb l’excepció del 

sauló i del macadam, s’abonaran per m2 realment col·locats, segons el gruix 
especificat al projecte. El paviment de sauló i el macadam es mesurarà i 
abonarà per m3 realment col.locats. Si el pressupost del projecte no diu altra 
cosa, s’entendrà que el preu inclou la preparació de la superfície de la capa 
de base i totes les operacions i materials necessaris per al correcte 
acabament de la unitat d’obra. 

 
3.6 Elements singulars 
 
 Guals 
 
 Els guals per a vehicles, vianants i minusvàlids es construiran sempre sobre 

un llit de formigó H-175   
 sobre una esplanada de sòls adequats o seleccionats, sempre que al 

projecte no es defineixi capa de sotabase o base. 
 Les llosetes o peces de formigó es col·locaran amb morter de ciment.  
 
 Escossells 
 
 Seran del tipus grafiat als plànols del projecte, col.locant les peces que el 

formen sobre una base de formigó H-175. En cap cas podran ser 
atravessats per un servei, quedant el seu espai interior totalment lliure. 
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Mesurament i abonament 
 
 Els guals i els escossells es mesuraran i abonaran per unitat si el pressupost 

del projecte no diu una altra cosa. El preu inclou l’excavació, preparació de la 
superfície, la capa d’assentament, el llit de formigó, les llosetes o peces de 
formigó i totes les operacions i materials necessaris per al correcte 
acabament de la unitat d’obra. 

 
3.7 Senyalització 
 
 La senyalització del sector a urbanitzar comprèn les marques vials o 

senyalització horitzontal i els senyals de circulació o senyalització vertical, tot 
d’acord amb els plànols del projecte. Tant pel que fa als materials com a 
l’execució de les obres es compliran en tot moment les normes de trànsit 
vigents (Codi de Circulació), les normatives de carreteres a les zones 
d’accessos i la normativa pròpia municipal. Les condicions mínimes de 
qualitat seran les fixades a la normativa oficial de carreteres (PG3). Pel que 
fa a la senyalització vertical es complirà tot el que defineix la monografia de 
l’Institut Català del Sòl per al desenvolupament del transport (Normes de 
Senyalització vertical urbana). 

 
3.7.1 Senyalització horitzontal o marques vials 
 
 S’entén per marques vials aquelles línies, paraules, números i símbols sobre 

el paviment o vorades, realitzats amb pintura, termoplàstics en calent o fred i 
cintes prefabricades, que serveixen per regular el trànsit de vehicles i 
vianants. 

 
 Cal que compleixin els següents requisits: 
 
 .  visibilitat diürna i nocturna 
 .  resistència al lliscament 
 .  resistència a la deterioració 
 
 Les marques vials compliran amb el que s’estableix a la Norma 8.2-IC 

“Marques vials”, de març de 1987 (BOE 29.09.87), i al Plec de condicions de 
la senyalització horitzontal de carreteres sobre paviments flexibles redactat 
per CEDEX (octubre de 1990). 

 
 També compliran les prescripcions tècniques obligatòries que s’indiquen a 

continuació. 
 
 a) el valor del coeficient W1 a què es refereix l’article 278.5.3. del PG3 no 

serà inferior a 7. Igualment, cap dels assaigs del grup b) de l’article 
278.5.1.2, podrà treure una qualificació nul·la. 

 
 b) El valor inicial de retroreflexió, mesurada entre 48 i 96 hores després de 

l’aplicació de la pintura, serà com a mínim de 300 milicandeles per lux i 
metre quadrat. 

 
 c) El valor de la retroreflexió als 6 mesos de l’aplicació serà com a mínim 

de 160 milicandeles per lux i metre quadrat. 
 
 d) El grau de deteriorament de les marques vials, mesurat als 6 mesos de 

l’aplicació, no serà superior al 30%. 
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 De qualsevol obra de marques de vials, a petició del director de l’obra, 

s’enviarà als Laboratoris Oficials per a la seva identificació, un envàs de 
pintura original i un sac de microesferes de vidre i es deixarà un altre envàs, 
com a mínim, de cada material, sota la custòdia del director, a fi de poder 
realitzar assaigs de contrast en cas de dubte. 

 
 Quan s’hagi de repintar, cal tenir en compte que el nombre de capes no pot 

ser superior a 5. Si aquest fos el cas, caldrà eliminar la pintura existent. 
 
 Mesurament i abonament 
 
 Les marques vials reflexives de fins a 15 cm d’amplada, es mesuraran per 

metre lineal (ml) realment pintat en obra. 
 
 La resta de marques vials reflexives, així com zebrats, illes, fletxes, paraules 

(“CEDIU EL PAS”, “STOP”, etc.) es mesuraran i abonaran per metres 
quadrats (m2) de superfície realment executats en obra. 

 
 Els preus corresponents que figuren al quadre de preus, inclouen la pintura 

reflexiva, premarcatge, maquinària i tota la mà d’obra necessària per a la 
seva execució. 

 
3.7.2 Senyalització vertical 
  
 La senyalització vertical són plaques, degudament sustentades, que 

adverteixen, regulen i informen l’usuari respecte a la circulació o l’itinerari. 
  
 Seran de xapa blanca d’acer galvanitzat d’1,8 mm de gruix amb una 

tolerància de ± 0,2 mm o de qualsevol altre material admès per la normativa 
vigent. 

 
 Les plaques tindran la forma, dimensions, colors i símbols indicats al 

projecte i d’acord amb les prescripcions de la normativa vigent. 
 
 Segons que sigui la seva forma i dimensions les anomenarem: 
 
 . senyals (triangulars, circulars, quadrats, rectangulars i octogonals de 0,60 

a 1,35 cm) 
 . cartells senyalitzadors 
 . cartells informadors 
 
  Els suports i cimentacions seran els adequats per a cada tipus, i compliran 

la normativa vigent i tot allò que estigui grafiat als plànols. 
          
 Mesurament i abonament 
 
 Els senyals s’abonaran per unitat (ut) segons el seu tipus, col·locat en obra, 

fins i tot pals, suports i execució completa de la cimentació. 
 
 Els cartells s’abonaran m2, col·locats en obra. Aquest preu inclou la part 

proporcional d’elements auxiliars de fixació, sustentació i fonamentació. 
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4. ENLLUMENAT PUBLIC 
 

A  més de les Condicions Tècniques contingudes al present Plec, seran 
d’aplicació les generals, especificades als següents documents: 

 
- Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (Decret 2413/1973 de 20 de 

setembre). 
- Instruccions Complementàries al Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i 

Fulls d’interpretació, publicats pel "Ministerio de Industria". 
- Reglament de Verificacions Elèctriques i Regularitat al Subministrament 

d’Energia (Decret del 12 de Maig del 1954). 
- Reglament Tècnic de Línies Elèctriques Aèries d’Alta Tensió (Decret 3151/68 

de 28 de novembre). 
- Reglaments sobre instal·lacions i funcionament de Centrals Elèctriques i 

Estacions Transformadores, aprovats per Ordre de 23 de febrer de 1949. 
- Normes i Instruccions del "Ministerio de la Vivienda", sobre Enllumenat Urbà. 
- Normes UNE declarades d’obligat acompliment. 
- Les recomanacions d’"U.N.E.S.A.". 
- Recomanacions Internacionals sobre Enllumenat de les Vies Públiques, 

publicat pel "Ministerio de Obras Públicas". 
 

Seran també d’obligat acompliment les Normes particulars de la Companyia. 
Subministradora, així com la legislació que substitueixi, modifiqui o completi les 
esmentades disposicions, i també la nova legislació aplicable, que es 
promulgui amb anterioritat a la Contractació de la present Obra. 

 
El Contractista s’obliga a mantenir amb l’empresa subministradora el contacte 
necessari, per mitjà del Tècnic Encarregat, per tal d’evitar criteris diferents i 
posteriors complicacions. 

 
Permisos, llicències i dictàmens 

 
El Contractista haurà d’obtenir els permisos, visats, llicències i dictàmens 
necessaris per a la execució i posta en servei de les obres, i haurà d’abonar 
tots els càrrecs, taxes i impostos, que es derivin de llur obtenció. 

 
El contractista també haurà d’abonar totes les despeses necessàries per a la 
obtenció de la Aprovació Prèvia del Projecte i la Autorització de Posta en 
Servei, per part dels Serveis Territorials d’Indústria de la Generalitat de 
Catalunya. 

 
Documentació prèvia a l’inici de les obres d’enllumenat públic 

 
Un cop adjudicada l’obra definitivament, i abans de la instal·lació, el 
Contractista presentarà al Tècnic Encarregat els catàlegs, cartes, mostres, 
certificats de garantia, de "colada", etc. dels materials que s’han d’utilitzar a 
l’obra. 

 
Abans d’instal·lar qualsevol material, caldrà presentar el següent: 

 
 

- Bàculs i columnes: 
 

Certificats i plànols amb totes les característiques de suport (mides, gruixos, 
tipus d’acer, característiques del galvanitzat, etc.), que figurin en aquest Plec 
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de Condicions, Plànols i altra documentació d’aquest Projecte, Certificat de 
"colada". 

 
- Lluminàries: 

 
Certificats i catàlegs amb les característiques més importants, concretament 
mides, vida mitjana, flux lluminós i corbes fotomètriques. 

 
- Equip d’encesa. 

 
Certificats i catàlegs amb les característiques tècniques pròpies. 

 
- Cables: 

 
Protocol d’assaig dels cables a emprar, signat pel fabricant.  

 
No es podran emprar materials sense que prèviament hagin estat acceptats 
per la Direcció de l’Obra. Aquest control previ no constitueix recepció definitiva, 
i, per tant, els materials podran ser rebutjats per la Direcció de l’Obra, àdhuc 
després de ser col·locats, si no acomplissin les condicions exigides en aquest 
Plec de Condicions, podent ser reemplaçats per d’altres, que acompleixin les 
esmentades qualitats. 

 
Els materials rebutjats per la Direcció de l’Obra, si fossin replegats o col·locats, 
hauran de ser retirats pel Contractista, immediatament i en llur totalitat. De no 
acomplir-se aquesta condició, la Direcció de l’Obra podrà manar retirar-los per 
mitjà que cregui oportú pel compte de la Contracta. 

 
Tots els materials i elements estaran en perfecte estat de conservació i ús, i es 
rebutjaran aquells que estiguin avariats, amb defectes o deteriorats. 

 
Els materials o elements a emprar, les característiques particulars dels quals 
no s’especifiquin expressament en aquest Plec de Condicions seran del tipus i 
qualitats que s’utilitzin normalment per l’Empresa Subministradora d’electricitat, 
i previ el vist i plau del Director de l’Obra. 

 
 
4.1. Canalitzacions elèctriques, columnes i lluminàries 
 
4.1.1. Canalitzacions elèctriques 
 

Aquests tubs seran corrugats en l’exterior i llisos en l’interior, de Clorur de 
Polivinil. Estancs i estables fins a una temperatura de seixanta graus 
centígrads (60º C). Alhora, seran no propagadors de la flama i tindran una 
resistència al trencament d’entre 400 i 600 N. 

 
4.1.2. Columnes 
 

En el cas que els plànols de Projecte no especifiquin altra cosa, les columnes 
seran "troncocòniques" de les dimensions especificades en els plànols i 
construïdes en planxa d’acer a partir del cèrcol laminat de resistència per 
tracció de trenta-set quilograms per mil·límetre quadrat (37 Q/mm2), o 
superior, classe St 37. 
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El tronc de con s’obtindrà en premsa hidràulica i anirà soldat seguint una 
generatriu, realitzant-se l’esmentada soldadura amb elèctrode continu i en 
atmosfera controlada. 

 
No s’admetran soldadures transversals, llevat en aquells en que existeixi un 
canvi de gruix a la planxa d’acer utilitzada en diferents trams de la columna. 

 
A l’extrem inferior es soldarà la placa d’ancoratge de les dimensions 
especificades en els plànols i dotada d’un cèrcol exterior de reforçament i 
cartells de recolzament. 

 
Per al seu ancoratge a la cementació es disposaran els perns, construïts en 
acer d’alta resistència a la tracció, cargolat l’extrem superior amb rosca d’una 
entrada i doblegat el ganxo inferior per a millor agafada a la massa de formigó. 

 
Els perns d’ancoratge seran de la forma i dimensions indicades als plànols, 
d’acer F-111 UNE 36.011. 

 
Les obertures de les portes, indicades als plànols, presentaran llurs cantons 
arrodonits, i disposaran d’un marc de passamà de ferro de 30x3 mm. soldat a 
la vora de la mateixa. Disposarà de portelles en planxa d’acer amb dispositius 
de subjecció i pany, per tal de protegir contra la possible entrada d’aigua a 
l’interior del bàcul. La porta anirà unida a la columna per una cadeneta 
galvanitzada. 

 
Junt a una de les portes es disposarà, en un lloc accessible, a l’interior de la 
columna i soldat a ella, d’un angular amb un orifici per a la subjecció del cable 
de terra. Es preveurà un passamà d’un mínim de 4 mm. de gruix, per 
subjectar-hi la caixa i tauler de connexions. 

 
Les columnes es lliuraran galvanitzades en tota la seva longitud, mitjançant 
immersió en bany calent. El bany de galvanitzat ha de contenir un mínim de 
98,5 % de zenc pur en pes, havent d’obtenir-se un dipòsit mínim de 600 g/m2 
sobre la superfície de la columna. Tal característica i les d’adherència, 
continuïtat i aspecte superficial, s’adaptaran al que estableix la norma UNE 
37.501. 

 
La superfície exterior de la columna no presentarà taques, ratlles ni 
abonyegaments i les soldadures es poliran degudament per tal d’aconseguir 
un acabat exterior de bona aparença i regularitat. 

 
Basament de les columnes: 

 
Les dimensions dels basaments, per als diferents tipus de columnes, venen 
indicades als Plànols. 

 
L’excavació es realitzarà, de manera que, les parets quedin verticals i el fons 
de la mateixa pla, evitant en aquesta les arestes arrodonides. 

 
La fonamentació s’efectuarà mitjançant formigó de resistència major de H-175. 
(Si no s’especifica als plànols una resistència superior) en el qual s’encastaran 
els perns d’ancoratge, situant-los de manera que la seva col·locació resulti 
vertical i que sobresurti la longitud suficient per tal d’assegurar l’entrada 
completa de les femelles de subjecció i llurs voladores. 

 



 37 

A l’interior de la foneria s’embeurà un colze de tub de PVC de diàmetre cent 
mil·límetres (100 mm.), per a permetre l’accés a l’interior de la columna. 

 
4.1.3. Lluminàries 
 

Les lluminàries seran pròpies de l’enllumenat públic, preparades per anar, 
indistintament, a bàcul i columna, i amb capacitat per posar-hi l’equip elèctric 
de doble encesa. Si el projecte no diu cap altra cosa, seran tancades amb 
grau de protecció IP 65, classe II. 

 
Si poden ser directament accessibles seran de classe II i classe 0 únicament si 
es defineixen lluminàries obertes. 

 
Característiques indicatives: 

 
Tots els materials seran inalterables a la intempèrie. 

 
El gruix del reflector serà d’un mil·límetre i dues dècimes de mil·límetre (1,2 
mm.). Tindrà un tractament de protecció que garanteixi la conservació de les 
seves qualitats òptimes. 

 
El gruix mínim de la capa anòdica serà de quatre (4)  micres. 

 
Totes les fixacions, cargolaria, pestells, etc. seran en material no oxidable. 

 
Les característiques fotomètriques de les lluminàries hauran de garantir els 
resultats previstos al Projecte. Les mides de les lluminàries no seran mai 
inferiors a les que figuren als plànols. 

 
El dispositiu de subjecció de la lluminària haurà de comptar amb un mínim de 
tres punts de suport que assegurin que la posició de la lluminària no variarà 
per agents fortuïts. Serà capaç de resistir un pes cinc vegades superior al de la 
lluminària equipada. 

 
La instal·lació elèctrica interior de les lluminàries es realitzarà amb materials 
resistents a les altes temperatures i els portalàmpades seran de porcellana 
segons la norma UNE 20.397-76. 

 
El dimensionat de la lluminària i els materials emprats hauran de garantir que 
després d’un període de 10 hores de funcionament a temperatura ambient de 
35º cap punt dels distints components enregistri una temperatura superior a 
l’admesa. 

 
Totes les parts metàl·liques seran inoxidables. 

 
Les característiques fotomètriques de les lluminàries hauran de garantir els 
resultats previstos al Projecte quant a nivells i uniformitats. Les mides de les 
lluminàries no seran mai inferiors a les que hi figurin als plànols. 

 
Proteccions: 

 
A més de la protecció de cada punt de llum amb fusibles, s’instal·larà una 
placa o pica de terra a cada punt de llum i quadre. Unint totes les plaques es 
disposarà una presa de terra, formada per cable de coure nu de trenta cinc 
mil·límetres quadrats (35 mm2.) de secció. Aquest cable anirà soterrat 
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directament a terra, i a cinquanta centímetres (0,5 m.) de profunditat, com a 
mínim. 

 
El cable de coure un passarà per dins de cada arqueta i en aquesta 
s’instal·larà la placa o pica de terres. 

 
Totes les unions dels conductors de terra i amb els elèctrodes es faran per 
mitjà de peces d’acoblament adequades, mitjançant cargols, elements de 
compressió, reblons o amb soldadura al·luminotèrmica d’alta temperatura de 
fusió. 

 
La unió a la columna serà mitjançant terminal de pressió, cargol, roseta i 
femella de material inoxidable. No hi haurà cap unió entremig de dos punts de 
llum. 

 
A més de la posta a terra de les masses, es preveuran dispositius de tall per 
intensitat de defecte. 

 
S’utilitzaran interruptor diferencials la sensibilitat dels quals vindrà donada pel 
valor obtingut de la resistència a terra de les masses. 

 
La instal·lació de tots els elements a l’interior de la lluminària, així com la resta 
de la columna, fa que tota l’operació sigui inaccessible i que es precisin les 
eines especials per a manipular-les. 

 
Taulers de connexió en columnes: 

 
S’entén per tauler de connexió en columnes el suport i elements de protecció i 
entroncament que s’instal·laran en cada columna. 

 
El tauler serà de material aïllant, no propagador de la flama i no higroscòpic. 
Serà d’un gruix no inferior a cinc mil·límetres (0,005 m.), i disposarà dels borns 
polits i no tallants. 

 
Cada tauler disposarà, com a mínim, de: 

 
- Placa base. 

 
- Curt circuits unipolars amb els corresponents cartutxos fusibles, en nombre 
igual als cables que pugin fins a la lluminària. 

 
- Borns unipolars amb capacitat suficient per a les seccions dels cables 
d’alimentació i maniobra. 

 
Tots els elements de la placa estaran aïllants elèctricament dels elements 
metàl·lics de la columna. La cargolaria serà de material inoxidable. El tauler 
s’instal·larà dins una caixa de material plàstic, a l’interior de la columna. 

 
4.2 Centres de maniobra 

 
Es defineix com a centre de maniobra el conjunt d’instal·lacions que fan falta 
per a la correcta maniobra d’encesa i apagament de la il·luminació, així com 
per llur control i amidament. 

 



 39 

A continuació es descriuen les característiques tècniques del l’armari tipus 
ARI-20 RMS d’Arelsa o similar: 

 
  4.2.1.Generalitats 
 
  El motiu d’aquest plec de condicions dels procediments de construcció i 

protocols de assaigs necessaris, es la correcta execució del quadres 
d’enllumenat públic, amb  l’objectiu d’aconseguir un sistema de fabricació 
estandarditzada a traves de fabricants homologats, complint els procediments i 
normatives establertes per aquest tipus de components i garantir el correcte i 
fàcil manteniment posterior. 

 
  4.2.2. Sistema de fabricació 
 
  Els Centres de Comandament han de fabricar-se en sèrie seguint els següents 

procediments i normes: 
 
 Fabricants especialitzats amb controls de qualitat segons normes ISO 9002. 
  Identificació clara exterior a cada centre de comandament de la marca del 

fabricant. 
  Protocols de assaig  i control segons normes UNE-EN-60439-1-1993. 
  Escomeses de Companyia segons normes. 
  Etiqueta de identificació a l’interior de cada centre de comandament amb les 

següents dades: 
 
  Nombre de fabricació. 
  Tensió de treball. 
  Potència nominal. 
  Verificació de control de qualitat. 
  Data de fabricació. 
 
  4.2.3.Sistema de comandament i control centralitzat 
 
  Els centres de comandament han de tenir espai de reserva, accessoris 

elèctrics i el cablejat necessari per  la instal·lació d’un futur Sistema de Gestió i 
Comandament Centralitzat. 

 
  4.2.4.Assaigs 
 
  Es faran els assaigs segons la Norma UNE-EN-60439-1-1993. 
 
  Inspecció de tots els conjunts. Inspecció del cablejat. 
  Verificació de prova en buit, en tensió. 
  Verificació de funcionament elèctric. 
  Verificació de comprovació mecànica de la  aparamenta. 
  Verificació de la resistència d’aïllament. 
 
  4.2.5.Característiques constructives 
 
  4.2.5.1.Característiques mecàniques: 
 
  Planxa d’acer  inoxidable Norma AISI-304  de 2 mm2. de gruix.  
  Pintura normalitzada RAL 7032. 
  “Tejadillo” per la protecció contra la pluja. 
  Tancaments de triple acció amb vareta d’acer inoxidable i maneta metàl·lica 

amb clau normalitzada per companyia i suport per bloquejar amb cadenat. 
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  Argolles de transport desmuntables, per col·locació de cargol llis una vegada 
situat el quadre elèctric. 

  Zòcal  amb ancoratge reforçat amb forat Ø 20mm2  per perns M16. 
  Portes plegades al seu perímetre per major rigidesa, amb esparracs roscats 

M4 per connexions del conductor de terra.  
 

4.2.5.2. Característiques elèctriques: 
 

Potència fins 31,5 kW / 380V. 
Escomesa segons les normes de companyia. 
Caixes  de doble aïllament per protecció de la aparamenta elèctrica. 
Magnetotèrmics amb contactes auxiliars a cada línia de sortida i protecció línia 
de comandament. 
Protecció contra contactes directes i indirectes segons la instrucció MI BT 021. 
Finestres per protecció IP659. 
Enllumenat interior amb portabombeta estanc. 
Presa de corrent per us de manteniment. 
Cablejat de potència secció mínima 6mm2. 
Connexions de cables flexibles amb terminals. 
“Prensaestopas” de poliamida PG-29 per cada línia de sortida. 
Borns de connexió de línies de sortides de 35mm². 
Assaigs  elèctrics normes UNE. 
Preparats  per el futur Sistema de Comandament Centralitzat. 

 
4.2.5.3.Característiques del estabilitzador-reductor de tensió: 

 
L’Estabilitzador-Reductor anirà instal·lat al propi Centre de Comandament i 
haurà de poder ser comandat per el Sistema de Comandament Centralitzat. 

 
Haurà de ser electrònic i completament estàtic. 

 
 Característiques elèctriques: 
 Tensió de entrada..................................................... 3 x 380/220 V ± 15% 
 Freqüència................................................................ 50 Hz ± 2 Hz 
 Tensió de sortida...... ................................................ 3 x 380/220 V ± 1,5% 
 Tensió de engegada ................................................. 200 V ± 2,5% 
 Tensió per reducció del consum; 
 Per Sodi Alta Pressió ................................................ 185 V. 
 Per Mercuri Alta Pressió ........................................... 195 V. 
 Potència e Intensitat, Nominal .................................. 15, 22, 30 ó 45 kVA. 
 Sobreintensitat transitòria. ........................................ 2 x In durant 1 min. 

cada hora 
 Sobreintensitat permanent........................................ 1,3 x In (inclou 

protecció tèrmica) 
 Precisió de la tensió nominal de sortida per una entrada del ± 10%      ± 

1,5% 
 Precisió de la tensió reduïda de sortida per una entrada del ± 10%      ± 2,5% 
 Regulació independent per fase. 
 No inclou distorsió harmònica. 
 Factor de potència de la càrrega, des de 0,5 capacitiu a 0,5 inductiu. 
 
 Característiques climàtiques: 
 Temperatura ambient ............................................... -10ºC a + 45ºC 
 Humitat relativa màxima ........................................... 95% (sense 

condensació) 
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 Alçària màxima ......................................................... 2.000 m. 
  4.2.6.Característiques de el terminal local de comandament i control urbilux: 
 
• Rellotge astronòmic amb càlcul dia a dia de orto i ocàs  i canvi automàtic de la 

hora de hivern / estiu. Possibilitat de correcció de ± 127 minuts en referència a 
les hores de orto i ocàs. Reserva de marxa 10 anys. 

• reles de sortida programables independentment segons el rellotge astronòmic 
o a hores fixades: Sortida nº1: Relé de sortida astronòmic. 

• Sortida nº2: Relé de sortida per estalvi energètic. 
• Sortida nº3: Relé de sortida especial, astronòmic o programable. 
• Entrades de tensió i intensitat trifàsica per mesura de tensió, intensitat, 

potència activa i reactiva, factor de potència i comptadors de energia activa i 
reactiva i de hores de funcionament.  

• Entrades digitals per contactes lliures de tensió per registre dels dispars de les 
proteccions, selector de manual - 0 - automàtic, fotocèl·lula, etc. 

• Entrada analògica 4 - 20 mA. lliure.  
• Registres: Memòria RAM per emmagatzemar històrics:  
 2496 registres de mesures elèctriques.  
 2869 alarmes o fets. 
• Canal de comunicació RS232 optoaïllat per connexió a modem telefònic o 

ràdio. 
• Canal de comunicació RS485 optoaïllat per connexió a altres elements del 

sistema de comandament. 
• Muntatge a rail DIN 35 mm.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUADRE PER ENLLUMENAT PUBLIC ARI-20 R DN MRS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRACTACIONS POSIBLES.  
 
TARIFA 2.0 FINS A 15    kW.  ( Comptador Activa DT + Rellotge ) 
TARIFA B.0 FINS A 31,5 kW.  ( Comptador Activa + Reactiva ) 
 

CAPACITAT MAXIMA DE CIRCUITS DE SORTIDA 
 
COMANDAMENT PER URBILUX  

COMUNICACIO: MITJANÇANS MANUAL/CABLE  (FUTUR RADIO). 

 
• 3 CIRCUITS AMB PROTECCIO MAGNETOTERMICA I DIFERENCIALS 

REARMABLES. 
• 3 CIRCUITS PER EL DOBLE NIVELL D’ENCESA. 
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QUADRE PER ENLLUMENAT PUBLIC ARI-20 R MRS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPACITAT MAXIMA DE CIRCUITS DE SORTIDA 
 
COMANDAMENT PER URBILUX  

COMUNICACIO: MITJANÇANS MANUAL/CABLE  (FUTUR RADIO). 
 
• 3 CIRCUITS AMB PROTECCIO MAGNETOTERMICA I DIFERENCIALS 

REARMABLES. 

CONTRACTACIONS POSIBLES. 
 
TARIFA 2.0 FINS A 15    kW.  ( Comptador Activa DT + Rellotge ) 
TARIFA B.0 FINS A 31,5 kW.  ( Comptador Activa + Reactiva ) 
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Conducció per a canalitzacions d’enllumenat 
 

Llevat de les entrades i sortides als punts de llum, on els cables discorren dins 
dels tubs, o bé a les cruïlles de calçada, els cables aniran a rases de seixanta 
centímetres (0,6 m.) de fondària i quaranta centímetres (0,4 m.) d’amplada. 

 
4.3 Cablejat 

 
Els cables que s’empraran per a l’Enllumenat Públic, seran de coure electrolític 
de 1/56 m/mm2. de resistència específica i seccions nominals les que figuren 
als plànols. 

 
Tots els conductors que s’utilitzin seran unipolars a les seccions, iguals o 
superiors a 16 mil·límetres quadrats (16 mm2). La tensió nominal de 
funcionament serà de mil volts (1000 V) i la tensió de prova de quatre mil volts 
(4000 V). 

 
Si el projecte no especifica altre cosa els cables d’enllumenat enterrats seran 
armats amb coberta i un aïllament de Policlorur de Vinili (PVC) Designació 
UNE RVFV 0,6/1 kV 

 
La resistència màxima a vint graus centígrads (20º C.) haurà d’acomplir amb 
els valors assenyalats per la Norma UNE 21.119.74. 

 
La resistència d’aïllament haurà d’acomplir el que s’especifica al Reglament 
Electrotècnic de Baixa Tensió a l’apartat MIBT 017. 

 
A la coberta, i de manera imborrable, hi figurarà el nom del fabricant, 
característiques i seccions dels cables. 

 
Els cables de connexió interior dels suports i caixes seran flexibles, amb 
aïllament i coberta de PVC, Tensió nominal mil volts (1000 V.) designació UNE 
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RV-K 0,6/1 kV. i de secció mínima de dos amb cinc mil·límetres quadrats (2,5 
mm.2). 

 
Les característiques físiques, mecàniques i elèctriques dels materials dels 
cables satisfaran el que indiquen les Normes UNE 21.011, 21.012, 21.014, 
21.015, 21.042, 21.064 i proposta UNE 21.019. 

 
Mesurament i abonament 

 
A efectes de medició i abonament s’estableix el següent criteri: 

 
Cables. Es mesurarà i abonarà pels metres lineals (ml) col·locats en obra. El 
preu assignat per metre lineal (ml) queda compres el cost de totes les 
operacions d’adquisició, transport, carreteig i col·locació del cable, així com la 
retirada i abonament de les bobines corresponents. 

 
Conduccions per a canalitzacions. El preu compren l’execució de (ml) de rasa 
segons dimensions i característiques que s’assenyalen als plànols 
corresponents. Està inclosa l’excavació en qualsevol tipus de terreny i el 
rebliment de la rasa, la sorra que serveix de llit i recobriment als cables o 
conduccions i tots els tubs necessaris per a passar els cables. En cas de 
conducció per a encreuaments de calçada, el preu inclou totes les canonades 
necessàries més el llit i protecció de formigó, així com l’excavació, el rebliment 
i el transport a l’abocador dels materials sobrants. També està inclosa la 
compactació fons a un noranta-cinc per cent (95%) del próctor normal. Es 
mesurarà per metre lineal (ml). 

 
Punt de llum. Es defineix la unitat de punt de llum com el conjunt de la 
columna, lluminària tancada completa, equip d’encesa, llum, tauler de 
connexió, cables de connexionat des del tauler fins a la lluminària, posta a 
terra, de tot al conjunt, així com el formigó amb els seus perns d’ancoratge, 
inclosa l’excavació. També s’inclou la placa o pica de terra, així com els 
accessoris i altres elements necessaris pel seu correcte funcionament. També 
s’inclou l’arqueta de derivació. Es mesurarà per unitat (Ut.) acabada i 
comprovada. 

 
Centres i quadres de maniobra. S’inclouen a l’esmentat concepte aquells 
materials degudament instal·lats necessaris per a la correcta maniobra 
d’encesa, apagat, protecció i mesurament de les instal·lacions. Aquesta unitat 
inclou tots ela materials necessaris com: programador astronòmic, contactors, 
interruptors diferencials rearmables automàticament  i magnetotèrmics, 
fusibles, armaris comptadors, posta a terra, basament per al corresponent 
ancoratge, cables elèctrics d’escomesa fins el quadre de baixa tensió dins 
l’Estació Transformadora, etc. Inclou l’esmentada unitat l’armari de maniobra 
com a continent dels elements abans esmentats, així com l’obra civil 
d’assentament del mateix. Tot això degudament connectat i posat en servei. 
Es mesurarà per unitat (Ut) acabada i en servei. 
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5. PLANTACIO DELS ARBRES 
 
5.1       Obertura de clot 
 
 Primer s’excavarà un forat de 100/200 cm. d’amplada per 100/200 cm. de 

llargada i 100 cm. de profunditat.  
 S’estendrà una capa de grava de 12-25 mm al fons del clot, de 30 cm. de 

gruix i es cobrirà amb 20 cm de “garbancillo” (5-12 mm) que actuarà com a 
filtre per evitar la colmatació de la grava. 

 Part de la terra extreta, un com remoguda amb la pala de la màquina 
excavadora, es tornarà a col·locar a les dues parets laterals de 150 cm., 
deixant una pendent de uns 45°. Es a dir, que el fo rat de plantació a un metre 
de profunditat només té un metre de llargada, però, a la superfície fa un 

metre i mig o dos. 
 

Mesurament i abonament 
 
 L’obertura de clots s’abonarà per unitat (ut) d’obertura de clot mesurat al 

terreny.  
 

5.2 Plantació 
 
 El substrat d’arrelament s’haurà preparat prèviament amb una barreja 

homogènia. 
 70% de sorra rentada 
 20% de compost vegetal 
 10% de la terra d’origen 
 i una aportació de 500 gr. de silicat col.loïdal fosfatat del tipus Agrosil LR. 
 Abans de col·locar l’arbre, es tiraran unes quantes palades de substrat fins a 

l’alçada convenient i es compactarà la base que ha de sostenir el pa de terra. 
 Un cop centrat, aplomat i equilibrat es falcarà el pa de terra “atacant” la seva 

base. 
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 S’acabarà d’aportar el substrat restant, tot procurant que a mesura que es va 
incorporant es vagi “atacant” amb una estaca, a fi d’evitar bosses d’aire, 
assegurar el contacte de les arrels i estabilitzar l’arbre. 

 El rebliment del clot s’ha de fer en successives capes de menys de 30 cm., 
compactant-les amb mitjans manuals. 

 El nivell de plantació vindrà marcat pel coll de l’arbre, tenint en compte 
l’assentament de les terres després del primer reg. 

 
Mesurament i abonament 

 
 La plantació d’arbres i el reblert s’abonarà per unitats (ut). Al preu unitari 

corresponent s’inclou el subministrament i transport, així com tots aquells 
elements i operacions que calguin per a un bon arrelament i creixement. 
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Obres de convervació i manteniment de la Plaça Catalunya

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 28/03/12 Pàg.: 1

F2193A05P-1 m Demolició i tall de paviment de formigó just al limit d'àmbit d'obra, amb compressor i
càrrega mecànica sobre camió,

4,09 €

(QUATRE EUROS AMB NOU CENTIMS)

F2194JF3P-2 m2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PANOTS COL·LOCATS SOBRE FORMIGÓ, DE FINS A 15
CM DE GRUIX I FINS A 2 M. D'AMPLÀRIA AMB COMPRESOR.

6,51 €

(SIS EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)

F21K4AC4P-3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO, DE 12 A 15 CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I
DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE
RETROEXCAVADORA I CARREGA SOBRE CAMIO

5,29 €

(CINC EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

F21N4XC2P-4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM DE GRUIX, COM A
MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MITJANS MECANICS I CARREGA SOBRE
CAMIO

4,25 €

(QUATRE EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

F21PV045P-5 M DEMOLICIO DE VORADA AMB BASE DE FORMIGO INCLOS RIGOLA, I CARREGA
SOBRE CAMIO

4,20 €

(QUATRE EUROS AMB VINT CENTIMS)

F241U103P-6 M3 TRANSPORT DE TERRES AMB CAMIO DE 12 T FINS L'ABOCADOR AUTORITZAT,
INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

6,55 €

(SIS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

F241U105P-7 M3 TRANSPORT DE RUNES AMB CAMIO DE 12 T FINS L'ABOCADOR AUTORITZAT,
INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

9,53 €

(NOU EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

F931201JP-8 M3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98 % DEL
PM

28,34 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)

F932101LP-9 m3 Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 100 % del PM (P-4) 29,01 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB UN CENTIMS)

F9365H11P-10 M3 BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB
ACABAT REGLEJAT

98,54 €

(NORANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

F96513C5P-11 m Rigola cuneta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A3
de 25x7 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S
(R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 10 a
20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5 (P-2)

23,44 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)
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F965U010P-12 M VORADA RECTA DE FORMIGO TIPUS TAULO, DE 8X20 CM, COL.LOCADA AMB
FONAMENT DE FORMIGO (P-6)

13,95 €

(TRETZE EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

F965U211P-13 M VORADA RECTA DE FORMIGO DE 15X25 CM, COL.LOCADA AMB FONAMENT DE
FORMIGO (P-9)

23,71 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)

F97422ABP-14 M RIGOLA DE 20 CM D´AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR
BLANC, DE 20X20X8 CM, COL·LOCADES AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A
L´OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L. (P-9)

8,14 €

(VUIT EUROS AMB CATORZE CENTIMS)

F9E13204P-15 M2 PAVIMENT DE PANOT 9 PASTILLES PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A
TIPUS 2, COL.LOCAT A L´ESTESA AMB SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT
PÒRTLAND I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND (P-7)

20,28 €

(VINT EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

F9F15103P-16 M2 PAVIMENT DE LLAMBORDÍ DE FORMIGÓ DE FORMA RECTANGULAR DE 15X20 CM I
10 CM DE GRUIX, TIPUS 1, COL.LOCATS AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A
L´OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE CIMENT(formació de juntes del
paviment de sauló) (P-3)

34,87 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)

F9F5U110P-17 M2 PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES ESPECIALS PER ESCALES DE FORMIGO
VIBROPREMSAT AMB PERCENTATGE D'ARID RECICLAT I TEXTURA GRANALLADA DE
60X40X6 CM, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER DE CIMENT P-350
PLASTIC DE DOSIFICACIO MINIMA 250 KG/M3 (Escales plaça) (P-5)

40,88 €

(QUARANTA EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

F9F5U115P-18 U REPOSICIO DE TAPES DE PERICONS EXISTENTS, AMB RECREIXEMENT DEL COS I
ADAPTACIO DEL MARC I TAPA A LA NOVA RASANT

20,33 €

(VINT EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

F9G3C045P-19 M3 PAVIMENT DE FORMIGO AMB GRANULAT GRANITIC HP-45 (PG-3), ESCAMPAT DES DE
CAMIO, ESTESA I VIBRATGE MECANIC, Acabat respallat. (P-8)

106,00 €

(CENT SIS EUROS)

F9H12114P-20 t PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT DE COMPOSICIÓ DENSA D-12 AMB
GRANULAT GRANÍTIC I BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, ESTESA I COMPACTADA
AL 98 % DE L'ASSAIG MARSHALL.

51,73 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)
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F9J13R40P-21 m2 REG D'ADHERÈNCIA AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA ECR-1, AMB DOTACIÓ
1kg/m2

0,39 €

(ZERO EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

FD1BU020P-22 U EMBORNAL PER A AIGUES PLUVIALS AMB CAIXA PREFABRICADA DE FORMIGO DE
70X30 CM DE SECCIO INTERIOR, AMB COL.LOCACIO DE BASTIMENT I REIXA
ARTICULADA D'EMBORNAL DE 750X300X41 MM DE FOSA DUCTIL CLASSE C-250
TIPUS EBRO O SIMILAR

174,70 €

(CENT SETANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

K2135121P-23 m3 Enderroc de mur de contenció de maçoneria, amb compressor i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

77,26 €

(SETANTA-SET EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

K219462AP-24 m2 Arrencada de paviment de pedra natural, amb mitjans manuals, aplec per a posterior
aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

9,46 €

(NOU EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

K2212422P-25 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre
camió

3,07 €

(TRES EUROS AMB SET CENTIMS)

Z001001P-26 pa Redacció del pla de seguretat i salut 250,00 €

(DOS-CENTS CINQUANTA EUROS)

Z001002P-27 pa Replanteig d'alineacions i rasants 195,00 €

(CENT NORANTA-CINC EUROS)

Z001003P-28 pa Seguretat i Salut 450,00 €

(QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS)

Z0010011P-29 pa ENRETIRADA i NOVA COL.LOCACIÓ  DE MENHIR DINS DE L'ÀMBIT DE LA PLAÇA 2.250,00 €

(DOS MIL DOS-CENTS CINQUANTA EUROS)

Z2121212P-30 ut Retirada i nova col.locació de lluminaria existent.
Els treballs consisteixen en la retirada de la columna existent i una vegada executat el rebaix
de terres fins a cota prevista en projecte caldrà col.locar noves bases per la col.locació
novament del mateix enllumenat.
Caldrà si es necessari passar nou tub corrugat i formació d'arquetes a cota.

545,00 €

(CINC-CENTS QUARANTA-CINC EUROS)

Z2252000P-31 ut Treballs de retirada de paviment al voltant arbres existents 65,50 €

(SEIXANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

Z4455144P-32 ut Retirada de columna metal.lica 45,60 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)
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Cristina Casas Facerias                               Carles Quirch Nuñez

Arquitecta                                            Arquitecte Tècnic
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P-1 F2193A05 m Demolició i tall de paviment de formigó just al limit d'àmbit d'obra, amb compressor i
càrrega mecànica sobre camió,

4,09 €

Altres conceptes 4,09000 €

P-2 F2194JF3 m2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PANOTS COL·LOCATS SOBRE FORMIGÓ, DE FINS A 15
CM DE GRUIX I FINS A 2 M. D'AMPLÀRIA AMB COMPRESOR.

6,51 €

Altres conceptes 6,51000 €

P-3 F21K4AC4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO, DE 12 A 15 CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I
DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE
RETROEXCAVADORA I CARREGA SOBRE CAMIO

5,29 €

Altres conceptes 5,29000 €

P-4 F21N4XC2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM DE GRUIX, COM A
MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MITJANS MECANICS I CARREGA SOBRE
CAMIO

4,25 €

Altres conceptes 4,25000 €

P-5 F21PV045 M DEMOLICIO DE VORADA AMB BASE DE FORMIGO INCLOS RIGOLA, I CARREGA
SOBRE CAMIO

4,20 €

Altres conceptes 4,20000 €

P-6 F241U103 M3 TRANSPORT DE TERRES AMB CAMIO DE 12 T FINS L'ABOCADOR AUTORITZAT,
INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

6,55 €

Altres conceptes 6,55000 €

P-7 F241U105 M3 TRANSPORT DE RUNES AMB CAMIO DE 12 T FINS L'ABOCADOR AUTORITZAT,
INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

9,53 €

Altres conceptes 9,53000 €

P-8 F931201J M3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98 % DEL
PM

28,34 €

B0111000 M3 AIGUA 0,04000 €

B0372000 M3 TOT-U ARTIFICIAL 16,06500 €

Altres conceptes 12,23500 €

P-9 F932101L m3 Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 100 % del PM (P-4) 29,01 €

B0111000 M3 AIGUA 0,04800 €

B0321000 M3 SAULÓ SENSE GARBELLAR 21,50000 €

Altres conceptes 7,46200 €

P-10 F9365H11 M3 BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB
ACABAT REGLEJAT

98,54 €

B0641050 M3 FORMIGÓ HM-20/B/20/I DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GR 52,24800 €

Altres conceptes 46,29200 €
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P-11 F96513C5 m Rigola cuneta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A3
de 25x7 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S
(R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 10 a
20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5 (P-2)

23,44 €

B96513C0 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A3 de 20 4,44150 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 2,76848 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons 0,08255 €

Altres conceptes 16,14747 €

P-12 F965U010 M VORADA RECTA DE FORMIGO TIPUS TAULO, DE 8X20 CM, COL.LOCADA AMB
FONAMENT DE FORMIGO (P-6)

13,95 €

B96513D0 M PEÇA RECTA DE FORMIGÓ PER A VORADES, MONOCAPA PER A VIANANTS A3 3,81000 €

B0602210 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDA 2,24760 €

Altres conceptes 7,89240 €

P-13 F965U211 M VORADA RECTA DE FORMIGO DE 15X25 CM, COL.LOCADA AMB FONAMENT DE
FORMIGO (P-9)

23,71 €

B0604220 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDA 3,39680 €

B0602210 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDA 2,43490 €

B96517D0 M PEÇA RECTA DE FORMIGÓ PER A VORADES DE 15X25 CM CLASSE R 5 5,21000 €

B0DZJ0K6 U PART PROPORCIONAL DE MATERIALS AUXILIARS PER ENCOFRAR 2,75000 €

Altres conceptes 9,91830 €

P-14 F97422AB M RIGOLA DE 20 CM D´AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR
BLANC, DE 20X20X8 CM, COL·LOCADES AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A
L´OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L. (P-9)

8,14 €

B051E101 T CIMENT PÒRTLAND BLANC COMPOST BL II 22,5, EN SACS 0,11413 €

B97422A1 U PEÇA DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 20X20X4 CM, PER A RIGO 3,40000 €

Altres conceptes 4,62587 €

P-15 F9E13204 M2 PAVIMENT DE PANOT 9 PASTILLES PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A
TIPUS 2, COL.LOCAT A L´ESTESA AMB SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT
PÒRTLAND I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND (P-7)

20,28 €

B9E13200 M2 PANOT GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, TIPUS 2 4,75320 €

B0111000 M3 AIGUA 0,00800 €

B0514301 T CIMENT PÒRTLAND AMB ESCÒRIA CEM II/B-S 32,5, EN SACS 0,20985 €

Altres conceptes 15,30895 €

P-16 F9F15103 M2 PAVIMENT DE LLAMBORDÍ DE FORMIGÓ DE FORMA RECTANGULAR DE 15X20 CM I
10 CM DE GRUIX, TIPUS 1, COL.LOCATS AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A
L´OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE CIMENT(formació de juntes del
paviment de sauló) (P-3)

34,87 €
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B0111000 M3 AIGUA 0,00800 €

B0514301 T CIMENT PÒRTLAND AMB ESCÒRIA CEM II/B-S 32,5, EN SACS 0,20985 €

B9F15100 M2 LLAMBORDÍ DE FORMIGÓ DE FORMA RECTANGULAR DE 10X20 CM I 8 CM DE 13,85160 €

Altres conceptes 20,80055 €

P-17 F9F5U110 M2 PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES ESPECIALS PER ESCALES DE FORMIGO
VIBROPREMSAT AMB PERCENTATGE D'ARID RECICLAT I TEXTURA GRANALLADA DE
60X40X6 CM, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER DE CIMENT P-350
PLASTIC DE DOSIFICACIO MINIMA 250 KG/M3 (Escales plaça) (P-5)

40,88 €

B9G1V001 M2 PAVIMENT PECES PREFABRICADES DE FORMIGO, DIMENSIONS 60X40X8CM. m 24,65400 €

B0111000 M3 AIGUA 0,00400 €

Altres conceptes 16,22200 €

P-18 F9F5U115 U REPOSICIO DE TAPES DE PERICONS EXISTENTS, AMB RECREIXEMENT DEL COS I
ADAPTACIO DEL MARC I TAPA A LA NOVA RASANT

20,33 €

B0DZJ0K6 U PART PROPORCIONAL DE MATERIALS AUXILIARS PER ENCOFRAR 0,55000 €

B0111000 M3 AIGUA 0,00400 €

B0604210 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDA 0,41470 €

Altres conceptes 19,36130 €

P-19 F9G3C045 M3 PAVIMENT DE FORMIGO AMB GRANULAT GRANITIC HP-45 (PG-3), ESCAMPAT DES DE
CAMIO, ESTESA I VIBRATGE MECANIC, Acabat respallat. (P-8)

106,00 €

B06BU030 M3 FORMIGO AMB GRANULAT GRANITIC HP-45 (PG-3) 53,00400 €

Altres conceptes 52,99600 €

P-20 F9H12114 t PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT DE COMPOSICIÓ DENSA D-12 AMB
GRANULAT GRANÍTIC I BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, ESTESA I COMPACTADA
AL 98 % DE L'ASSAIG MARSHALL.

51,73 €

B9H12110 t Mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-12 amb granulat graníti 48,15300 €

Altres conceptes 3,57700 €

P-21 F9J13R40 m2 REG D'ADHERÈNCIA AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA ECR-1, AMB DOTACIÓ
1kg/m2

0,39 €

B0552420 kg Emulsió bituminosa catiònica tipus ECR-1 0,27000 €

Altres conceptes 0,12000 €

P-22 FD1BU020 U EMBORNAL PER A AIGUES PLUVIALS AMB CAIXA PREFABRICADA DE FORMIGO DE
70X30 CM DE SECCIO INTERIOR, AMB COL.LOCACIO DE BASTIMENT I REIXA
ARTICULADA D'EMBORNAL DE 750X300X41 MM DE FOSA DUCTIL CLASSE C-250
TIPUS EBRO O SIMILAR

174,70 €

BD1BU020 U BASTIMENT I REIXA ARTICULADA D'EMBORNAL DE 750X300X41 MM, DE F.D. CL 58,84000 €
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BD1B102 U CAIXA DE FORMIGO PREFABRICADA PER EMBORNAL DE 75X30X80 CM 35,21000 €

Altres conceptes 80,65000 €

P-23 K2135121 m3 Enderroc de mur de contenció de maçoneria, amb compressor i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

77,26 €

Altres conceptes 77,26000 €

P-24 K219462A m2 Arrencada de paviment de pedra natural, amb mitjans manuals, aplec per a posterior
aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

9,46 €

Altres conceptes 9,46000 €

P-25 K2212422 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre
camió

3,07 €

Altres conceptes 3,07000 €

P-26 Z001001 pa Redacció del pla de seguretat i salut 250,00 €

Sense descomposició 250,00000 €

P-27 Z001002 pa Replanteig d'alineacions i rasants 195,00 €

Sense descomposició 195,00000 €

P-28 Z001003 pa Seguretat i Salut 450,00 €

Sense descomposició 450,00000 €

P-29 Z0010011 pa ENRETIRADA i NOVA COL.LOCACIÓ  DE MENHIR DINS DE L'ÀMBIT DE LA PLAÇA 2.250,00 €

Sense descomposició 2.250,00000 €

P-30 Z2121212 ut Retirada i nova col.locació de lluminaria existent.
Els treballs consisteixen en la retirada de la columna existent i una vegada executat el rebaix
de terres fins a cota prevista en projecte caldrà col.locar noves bases per la col.locació
novament del mateix enllumenat.
Caldrà si es necessari passar nou tub corrugat i formació d'arquetes a cota.

545,00 €

Sense descomposició 545,00000 €

P-31 Z2252000 ut Treballs de retirada de paviment al voltant arbres existents 65,50 €

Sense descomposició 65,50000 €

P-32 Z4455144 ut Retirada de columna metal.lica 45,60 €

Sense descomposició 45,60000 €
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Cristina Casas Facerias                               Carles Quirch Nuñez
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Obres de convervació i manteniment de la Plaça Catalunya

AMIDAMENTS Data: 28/03/12 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST PU12006OT
Capítol 01  PRELIMINARS I REPLANTEIG

1 Z001001 pa Redacció del pla de seguretat i salut

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 Z001002 pa Replanteig d'alineacions i rasants

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 Z001003 pa Seguretat i Salut

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PU12006OT
Capítol 02  ENDERROCS

1 F2194JF3 m2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PANOTS COL·LOCATS SOBRE FORMIGÓ, DE FINS A 15 CM DE GRUIX I
FINS A 2 M. D'AMPLÀRIA AMB COMPRESOR.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 54,000 54,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 54,000

2 K219462A m2 Arrencada de paviment de pedra natural, amb mitjans manuals, aplec per a posterior aprofitament i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 45,000 1,800 81,000 C#*D#*E#*F#
2 5,000 6,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 111,000

3 Z2252000 ut Treballs de retirada de paviment al voltant arbres existents

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

4 F21K4AC4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO, DE 12 A 15 CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M
D'AMPLARIA, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA I CARREGA SOBRE
CAMIO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 vorera 138,000 138,000 C#*D#*E#*F#
2 rampa 58,000 58,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 196,000

5 F2193A05 m Demolició i tall de paviment de formigó just al limit d'àmbit d'obra, amb compressor i càrrega mecànica sobre
camió,

Euro



Obres de convervació i manteniment de la Plaça Catalunya

AMIDAMENTS Data: 28/03/12 Pàg.: 2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 120,000 120,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,000

6 F21PV045 M DEMOLICIO DE VORADA AMB BASE DE FORMIGO INCLOS RIGOLA, I CARREGA SOBRE CAMIO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

7 F21N4XC2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE
1 M D'AMPLARIA, AMB MITJANS MECANICS I CARREGA SOBRE CAMIO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 60,000 0,500 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

8 K2135121 m3 Enderroc de mur de contenció de maçoneria, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 41,000 0,650 1,100 29,315 C#*D#*E#*F#
2 8,000 0,400 1,000 3,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,515

9 K2212422 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 523,000 0,600 313,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 313,800

10 F241U105 M3 TRANSPORT DE RUNES AMB CAMIO DE 12 T FINS L'ABOCADOR AUTORITZAT, INCLOS CANON
D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 54,000 0,200 1,200 12,960 C#*D#*E#*F#
2 111,000 0,200 1,200 26,640 C#*D#*E#*F#
3 196,000 0,200 1,200 47,040 C#*D#*E#*F#
4 60,000 0,400 0,400 1,200 11,520 C#*D#*E#*F#
5 30,000 0,100 1,200 3,600 C#*D#*E#*F#
6 32,525 1,200 39,030 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 140,790

11 F241U103 M3 TRANSPORT DE TERRES AMB CAMIO DE 12 T FINS L'ABOCADOR AUTORITZAT, INCLOS CANON
D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Euro



Obres de convervació i manteniment de la Plaça Catalunya

AMIDAMENTS Data: 28/03/12 Pàg.: 3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 313,800 1,200 376,560 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 376,560

12 Z0010011 pa ENRETIRADA i NOVA COL.LOCACIÓ  DE MENHIR DINS DE L'ÀMBIT DE LA PLAÇA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

13 Z2121212 ut Retirada i nova col.locació de lluminaria existent.
Els treballs consisteixen en la retirada de la columna existent i una vegada executat el rebaix de terres fins a
cota prevista en projecte caldrà col.locar noves bases per la col.locació novament del mateix enllumenat.
Caldrà si es necessari passar nou tub corrugat i formació d'arquetes a cota.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

14 Z4455144 ut Retirada de columna metal.lica

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

Obra 01 PRESSUPOST PU12006OT
Capítol 03  CLAVAGUERAM

1 FD1BU020 U EMBORNAL PER A AIGUES PLUVIALS AMB CAIXA PREFABRICADA DE FORMIGO DE 70X30 CM DE
SECCIO INTERIOR, AMB COL.LOCACIO DE BASTIMENT I REIXA ARTICULADA D'EMBORNAL DE
750X300X41 MM DE FOSA DUCTIL CLASSE C-250 TIPUS EBRO O SIMILAR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

Obra 01 PRESSUPOST PU12006OT
Capítol 04  PAVIMENTACIÓ

1 F931201J M3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98 % DEL PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 vorera 77,000 0,200 15,400 C#*D#*E#*F#
2 rampa 64,000 0,200 12,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,200

2 F9365H11 M3 BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20
MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 vorera 77,000 0,200 15,400 C#*D#*E#*F#
2 escales 24,000 0,200 4,800 C#*D#*E#*F#

Euro
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AMIDAMENTS Data: 28/03/12 Pàg.: 4

TOTAL AMIDAMENT 20,200

3 F9F5U115 U REPOSICIO DE TAPES DE PERICONS EXISTENTS, AMB RECREIXEMENT DEL COS I ADAPTACIO DEL
MARC I TAPA A LA NOVA RASANT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

4 F965U010 M VORADA RECTA DE FORMIGO TIPUS TAULO, DE 8X20 CM, COL.LOCADA AMB FONAMENT DE FORMIGO
(P-6)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 70,000 70,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,000

5 F96513C5 m Rigola cuneta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A3 de 25x7 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5 (P-2)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

6 F965U211 M VORADA RECTA DE FORMIGO DE 15X25 CM, COL.LOCADA AMB FONAMENT DE FORMIGO (P-9)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

7 F97422AB M RIGOLA DE 20 CM D´AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 20X20X8
CM, COL·LOCADES AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L´OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L.
(P-9)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

8 F9E13204 M2 PAVIMENT DE PANOT 9 PASTILLES PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A TIPUS 2,
COL.LOCAT A L´ESTESA AMB SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I BEURADA DE
CIMENT PÒRTLAND (P-7)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,000

9 F9F15103 M2 PAVIMENT DE LLAMBORDÍ DE FORMIGÓ DE FORMA RECTANGULAR DE 15X20 CM I 10 CM DE GRUIX,
TIPUS 1, COL.LOCATS AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L´OBRA AMB FORMIGONERA DE 165
L I BEURADA DE CIMENT(formació de juntes del paviment de sauló) (P-3)

Euro
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AMIDAMENTS Data: 28/03/12 Pàg.: 5

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 96,000 0,200 1,200 23,040 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,040

10 F9F5U110 M2 PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES ESPECIALS PER ESCALES DE FORMIGO VIBROPREMSAT AMB
PERCENTATGE D'ARID RECICLAT I TEXTURA GRANALLADA DE 60X40X6 CM, COL.LOCAT A TRUC DE
MACETA AMB MORTER DE CIMENT P-350 PLASTIC DE DOSIFICACIO MINIMA 250 KG/M3 (Escales plaça)
(P-5)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,000

11 F9G3C045 M3 PAVIMENT DE FORMIGO AMB GRANULAT GRANITIC HP-45 (PG-3), ESCAMPAT DES DE CAMIO, ESTESA
I VIBRATGE MECANIC, Acabat respallat. (P-8)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rampa 70,000 0,200 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

12 F9J13R40 m2 REG D'ADHERÈNCIA AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA ECR-1, AMB DOTACIÓ 1kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 60,000 0,500 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

13 F9H12114 t PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT DE COMPOSICIÓ DENSA D-12 AMB GRANULAT
GRANÍTIC I BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, ESTESA I COMPACTADA AL 98 % DE L'ASSAIG
MARSHALL.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 60,000 0,500 0,100 2,400 7,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,200

14 F932101L m3 Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 100 % del PM (P-4)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 755,000 0,200 151,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 151,000

Euro



 



Pressupost
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PRESSUPOST Data: 28/03/12 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost PU12006OT

Capítol 01 PRELIMINARS I REPLANTEIG

1 Z001001 pa Redacció del pla de seguretat i salut (P - 26) 250,00 1,000 250,00
2 Z001002 pa Replanteig d'alineacions i rasants (P - 27) 195,00 1,000 195,00
3 Z001003 pa Seguretat i Salut (P - 28) 450,00 1,000 450,00

TOTAL Capítol 01.01 895,00

Obra 01 Pressupost PU12006OT

Capítol 02 ENDERROCS

1 F2194JF3 m2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PANOTS COL·LOCATS SOBRE
FORMIGÓ, DE FINS A 15 CM DE GRUIX I FINS A 2 M. D'AMPLÀRIA
AMB COMPRESOR. (P - 2)

6,51 54,000 351,54

2 K219462A m2 Arrencada de paviment de pedra natural, amb mitjans manuals, aplec
per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor (P - 24)

9,46 111,000 1.050,06

3 Z2252000 ut Treballs de retirada de paviment al voltant arbres existents (P - 31) 65,50 14,000 917,00
4 F21K4AC4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO, DE 12 A 15 CM DE

GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB
MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA I
CARREGA SOBRE CAMIO (P - 3)

5,29 196,000 1.036,84

5 F2193A05 m Demolició i tall de paviment de formigó just al limit d'àmbit d'obra,
amb compressor i càrrega mecànica sobre camió,  (P - 1)

4,09 120,000 490,80

6 F21PV045 M DEMOLICIO DE VORADA AMB BASE DE FORMIGO INCLOS
RIGOLA, I CARREGA SOBRE CAMIO (P - 5)

4,20 60,000 252,00

7 F21N4XC2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM
DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB
MITJANS MECANICS I CARREGA SOBRE CAMIO (P - 4)

4,25 30,000 127,50

8 K2135121 m3 Enderroc de mur de contenció de maçoneria, amb compressor i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 23)

77,26 32,515 2.512,11

9 K2212422 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica sobre camió (P - 25)

3,07 313,800 963,37

10 F241U105 M3 TRANSPORT DE RUNES AMB CAMIO DE 12 T FINS L'ABOCADOR
AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT
DE L'ABOCADOR (P - 7)

9,53 140,790 1.341,73

11 F241U103 M3 TRANSPORT DE TERRES AMB CAMIO DE 12 T FINS L'ABOCADOR
AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT
DE L'ABOCADOR (P - 6)

6,55 376,560 2.466,47

12 Z0010011 pa ENRETIRADA i NOVA COL.LOCACIÓ DE MENHIR DINS DE
L'ÀMBIT DE LA PLAÇA (P - 29)

2.250,00 1,000 2.250,00

13 Z2121212 ut Retirada i nova col.locació de lluminaria existent.
Els treballs consisteixen en la retirada de la columna existent i una
vegada executat el rebaix de terres fins a cota prevista en projecte
caldrà col.locar noves bases per la col.locació novament del mateix
enllumenat.
Caldrà si es necessari passar nou tub corrugat i formació d'arquetes a
cota. (P - 30)

545,00 4,000 2.180,00

14 Z4455144 ut Retirada de columna metal.lica  (P - 32) 45,60 4,000 182,40

TOTAL Capítol 01.02 16.121,82

euros
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PRESSUPOST Data: 28/03/12 Pàg.: 2

Obra 01 Pressupost PU12006OT

Capítol 03 CLAVAGUERAM

1 FD1BU020 U EMBORNAL PER A AIGUES PLUVIALS AMB CAIXA
PREFABRICADA DE FORMIGO DE 70X30 CM DE SECCIO
INTERIOR, AMB COL.LOCACIO DE BASTIMENT I REIXA
ARTICULADA D'EMBORNAL DE 750X300X41 MM DE FOSA DUCTIL
CLASSE C-250 TIPUS EBRO O SIMILAR (P - 22)

174,70 7,000 1.222,90

TOTAL Capítol 01.03 1.222,90

Obra 01 Pressupost PU12006OT

Capítol 04 PAVIMENTACIÓ

1 F931201J M3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL
MATERIAL AL 98 % DEL PM (P - 8)

28,34 28,200 799,19

2 F9365H11 M3 BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I, DE CONSISTÈNCIA TOVA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE
CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT (P - 10)

98,54 20,200 1.990,51

3 F9F5U115 U REPOSICIO DE TAPES DE PERICONS EXISTENTS, AMB
RECREIXEMENT DEL COS I ADAPTACIO DEL MARC I TAPA A LA
NOVA RASANT (P - 18)

20,33 7,000 142,31

4 F965U010 M VORADA RECTA DE FORMIGO TIPUS TAULO, DE 8X20 CM,
COL.LOCADA AMB FONAMENT DE FORMIGO (P-6) (P - 12)

13,95 70,000 976,50

5 F96513C5 m Rigola cuneta de peces de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A3 de 25x7 cm, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa),
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I
de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5 (P-2) (P - 11)

23,44 50,000 1.172,00

6 F965U211 M VORADA RECTA DE FORMIGO DE 15X25 CM, COL.LOCADA AMB
FONAMENT DE FORMIGO (P-9) (P - 13)

23,71 10,000 237,10

7 F97422AB M RIGOLA DE 20 CM D´AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER DE
CIMENT DE COLOR BLANC, DE 20X20X8 CM, COL·LOCADES AMB
MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L´OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L. (P-9) (P - 14)

8,14 10,000 81,40

8 F9E13204 M2 PAVIMENT DE PANOT 9 PASTILLES PER A VORERA GRIS DE
20X20X4 CM, CLASSE 1A TIPUS 2, COL.LOCAT A L´ESTESA AMB
SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I
BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND (P-7) (P - 15)

20,28 80,000 1.622,40

9 F9F15103 M2 PAVIMENT DE LLAMBORDÍ DE FORMIGÓ DE FORMA
RECTANGULAR DE 15X20 CM I 10 CM DE GRUIX, TIPUS 1,
COL.LOCATS AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A
L´OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE
CIMENT(formació de juntes del paviment de sauló) (P-3) (P - 16)

34,87 23,040 803,40

10 F9F5U110 M2 PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES ESPECIALS PER
ESCALES DE FORMIGO VIBROPREMSAT AMB PERCENTATGE
D'ARID RECICLAT I TEXTURA GRANALLADA DE 60X40X6 CM,
COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER DE CIMENT
P-350 PLASTIC DE DOSIFICACIO MINIMA 250 KG/M3 (Escales
plaça) (P-5) (P - 17)

40,88 45,000 1.839,60

11 F9G3C045 M3 PAVIMENT DE FORMIGO AMB GRANULAT GRANITIC HP-45
(PG-3), ESCAMPAT DES DE CAMIO, ESTESA I VIBRATGE
MECANIC, Acabat respallat. (P-8)
(P - 19)

106,00 14,000 1.484,00

12 F9J13R40 m2 REG D'ADHERÈNCIA AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA
ECR-1, AMB DOTACIÓ 1kg/m2 (P - 21)

0,39 30,000 11,70

euros



Obres de convervació i manteniment de la Plaça Catalunya

PRESSUPOST Data: 28/03/12 Pàg.: 3

13 F9H12114 t PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT DE
COMPOSICIÓ DENSA D-12 AMB GRANULAT GRANÍTIC I BETUM
ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, ESTESA I COMPACTADA AL 98 % DE
L'ASSAIG MARSHALL. (P - 20)

51,73 7,200 372,46

14 F932101L m3 Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 100 % del PM
(P-4) (P - 9)

29,01 151,000 4.380,51

TOTAL Capítol 01.04 15.913,08

euros



 



Obres de convervació i manteniment de la Plaça Catalunya

RESUM DE PRESSUPOST Data: 28/03/12 Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  PRELIMINARS I REPLANTEIG 895,00
Capítol 01.02  ENDERROCS 16.121,82
Capítol 01.03  CLAVAGUERAM 1.222,90
Capítol 01.04  PAVIMENTACIÓ 15.913,08
Obra 01 Pressupost PU12006OT 34.152,80
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

34.152,80
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost PU12006OT 34.152,80

34.152,80

euros



 



Obres de convervació i manteniment de la Plaça Catalunya

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL .......................................................................... 34.152,80

6,00 %  SOBRE 34.152,80................................................................................................... 2.049,17

13,00 %  SOBRE 34.152,80................................................................................................. 4.439,86

Subtotal 40.641,83

18,00 % IVA SOBRE 40.641,83........................................................................................... 7.315,53

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 47.957,36

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( QUARANTA-SET MIL NOU-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS )

Cristina Casas Facerias                               Carles Quirch Nuñez
Arquitecta                                            Arquitecte Tècnic
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