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1. DADES GENERALS

Identificaci6 i agents del projecte

Titol projecte

Projecte d’obres provisionals per soterrar l'illa de contenidors CS-28 i ordenacio de I'entorn al
carrer Comapedrosa — avda. De Rhode.

Emplacament
Salata-Ciutadella.

Promotor
Ajuntament de Roses

Autors del Projecte .
Departament de Projectes i Habitatge de I'Area d’Urbanisme
Cristina Casas i Facerias, arquitecta municipal

Delineacio i produccio

Departament Tecnic dels Serveis Territorials.
David Alabau, delineant

Paki Goikoetxea, delineant

Vicenta Serrano, delineant

2. MEMORIA DESCRIPTIVA

Objecte del projecte

L'objecte d’aquest projecte es la de dur a terme I'obra civil provisional, dins del PMU 5 i dins
I'ambit de proteccié de la Ciutadella, que consisteix en la instal-lacié d'una illa de
contenidors soterrats (CS-28) a l'avinguda de Rhode amb el carrer Comapedrosa, d’acord
amb allo previst en el PCOR (Pla de contenitzaci6 de Roses) amb l'objectiu de millorar la
qgualitat de vida de la ciutadania aixi com el paisatge urba del municipi i de les zones
costaneres alhora que es vetlla per la sostenibilitat mediambiental i es garanteix la salubritat.
També es pretén amb aquesta intervencié reduir I'impacte visual i ambiental dels contenidors
d’escombraries, les males olors i incidir en els habits i costums de la ciutadania aixi com
promoure la recollida selectiva de les escombraries. El projecte també inclou la millora de
I'entorn més immediat per tal de donar accessibilitat a l'illa de contenidors i continuitat a la
vorera existent.

La superficie total de I'ambit d’actuacié abans esmentat és de 830 m?

El projecte i les obres s'ajustaran allo establert en l'article 54.3 del Text refés de la llei
d'Urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, modificat per la Llei 3/2012,
de 22 de febrer i l'article 65 del Decret 64/2014, de 13 de maig, de reglament sobre proteccio
de la legalitat urbanistica.

Antecedents i estat actual

» Dades préevies

En data 3 d’abril de 2007, s’aprova definitivament el document anomenat ‘Pla d'implantacio
de Contenidors Soterrats de Roses (PCOR-2006)’, redactat per 'Area d’Enginyeria, Serveis i
Medi Ambient de I'Ajuntament I'octubre de 2006. La finalitat de I'esmentat document és
recollir la proposta d'implantacié de contenidors soterrats en diversos punts del municipi, per
tal de, per una banda, dotar a la poblacié d’'uns contenidors de més capacitat per a dipositar
els residus de diferents fraccions, i optimitzar-ne per tant el servei de recollida, i per I'altra,
millorar I'estética general de la via i dels espais publics, gracies a la substitucid i retirada dels
contenidors de superficie de rebuig i de recollida selectiva inclosos dins 'area d'influéncia de
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les noves arees d’aportacio.

El juliol de 2013 es redacta una modificacié del PCOR vigent que grafia les illes executades;
les incloses en diferents projectes de reurbanitzacié o urbanitzacio; les illes a projectades i
pendents d'executar; les illes a desplacar i les noves illes proposades.

¢ Requisits normatius

Pel que fa al que disposa l'article 123 LCAP, el projecte d’obres provisionals per soterrar l'illa
de contenidors CS-28 i ordenacio de I'entorn al carrer Comapedrosa i l'avinguda de Rhode de
Roses, compleix amb el contingut normatiu i instal-lacions técniques d’obligat compliment.

- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, de Text Ref6s de la Llei Municipal i de Régim Local de Catalunya.
- Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 d'octubre, de Text refds de la Llei de Contractes del Sector Public.

- Reial Decret 1098/2001. De 12 d'octubre, de Reglament General de la Llei de Contractes.
- Decret 179/1995, de 13 de juny, de Reglament d'Obres, Activitats i Serveis del Ens Locals (ROAS).

- Reial Decret 314/2006, de 17 de marg, de Codi Técnic de I'Edificacié DB S| 5 Seguretat en cas d’Incendi.
Intervenci6 dels bombers.

- Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevencié i seguretat en matéria d'incendis en establiments, activitats,
infraestructures i edificis.

- Reial Decret 173/2010, de 19 de febrer, per el que es modifica el Codi Tecnic de I'Edificaci6, aprovar per el
Reial Decret 314/2006, de 17 de marg, en materia d’accessibilitat i no discriminacié de les persones amb
discapacitat.

- Llei 20/1991, de 25 de novembre, de Promocio de I'Accessibilitat i de supressio de Barreres Arquitectoniques.

- Decret 135/1995, de 24 de marg, de Desplegament de la Llei 20/1991 de Promocié de I'Accessibilitat i de
supressio de Barreres Arquitectoniques.

- Reial Decret 505/2007, pel qual s’aproven les condicions basiques d’accessibilitat i de supressi6 de barreres
arquitectoniques, i d’aprovacio del Codi d’accessibilitat.

- Ordre VIV/561/2010, de 1 de Febrer, per el que es desenvolupa el document técnic de condicions basiques
d’accessibilitat i no discriminacié per a I'accés i utilitzacié dels espais publics urbanitzats

- Reial decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel que s’estableixen les Disposicions Minimes de Seguretat i Salut
en les Obres de Construccio.

- Reial decret 161/2001 de 12 de juny, Regulador d’Enderrocs i altres Residus a la Construccio.
- Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refés de la Llei d’'Urbanisme.

-  Decret 305/2006, de 18 de juliol, de Reglament de la Llei d’'Urbanisme.

- Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, de Text Refos de la llei d’Urbanisme.

- Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el reglament sobre protecci6 de la legalitat urbanistica.

- Reial Decret Legislatiu 2/2008 de Text Refés de la Llei del Sol.

- POUM aprovat definitivament per la Comissié Territorial d’Urbanisme en data 11 de febrer de 2010, donada la
conformitat del Text refos per la CTU en data 02 de juny de 2010 i publicat al DOGC 5682 en data 30 de juliol
de 2010.

- Llei 6/2001, de 31 de maig, d’Ordenacié Ambiental de 'Enllumenat per a la Protecci6é del Medi Nocturn.

- Decret 82/2005, de 3 de maig de Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001 d’Ordenacié Ambiental de
I'Enllumenat per a la Proteccié del Medi Nocturn.

- Cataleg d’elements urbans i criteris d’urbanitzacié aprovat inicialment pel Ple Ordinari de data 3 de desembre
de 2001 i definitivament per decret de data 15 de febrer de 2002.

- Llei 4/1998 de Proteccié del Cap de Creus.

- MAH/2618/2006 Pla Especial de proteccié del medi natural i del paisatge del Parc natural del Cap de Creus.

- Llei 5/2003 de Mesures de prevencid d'incendis forestals en les urbanitzacions sense continuitat immediata
amb la trama urbana i el reglament que la desenvolupa (decret 123/2005).

- Llei 37/2007 del soroll en referéncia a la zonificacié acustica, objectius de qualitat i emissions acustiques i el
Reglament que la desenvolupa (RD 1367/2007)

- Llei 5/1998 de Ports de Catalunya i el Reglament que la desenvolupa (decret 258/2003).

- Decret 17/2005 de Reglament de Marines interiors.

- Decret 206/2001 de Reglament de Policia portuaria.

- Llei 22/1988 de Costes, Llei 2/2013, de modificaci6 de la Llei 22/1988 i d'Us sostenible del litoral i el
Reglament que la desenvolupa (RD 1471/1989).

- Llei 6/2005 de Carreteres i el reglament que la desenvolupa (decret 293/2003).

- Llei 8/2005 de proteccid, gestid i ordenacio del paisatge i el Reglament que la desenvolupa (decret 343/2006)

- Pla Director Urbanistic del S0l no Urbanitzat de la Serra de Rodes i entorn publicat al DOGC la seva
aprovacio definitiva en data 12 de gener de 2007.

- Pla Director Territorial de 'Emporda publicat al DOGC la seva aprovacio definitiva en data 20 d’octubre de
2006.
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Condicions de I'emplacament i I'entorn fisic

Es tracta d’'una zona turistica, on predominen les cases unifamiliars i plurifamiliars, algun
hotel i locals comercials i de restauracié a les plantes baixes. No hi ha edificacié a I'entorn
més immediat i la de I'entorn esta del tot consolidada.

La proposta situa l'illa a la vorera de I'avinguda de Rhode, costat muntanya, un cop passat el
Rec d'en Forquilla fins el carrer Comapedrosa. La vorera en aquest tram té una amplada
d'entre 1,50 i 2,00 metres i llinda amb una zona on actualment s'utilitza com a aparcament
public i dona continuitat des de la Ciutadella. La pendent longitudinal de la vorera és quasi
inapreciable.

Pel que fa a l'estat actual dels serveis existents i segons es desprén de la documentacié
facilitada per les diferents companyies subministradores i de l'inventari realitzat “in situ” s’ha
constatat el seguent:

a/ Sanejament

La xarxa de clavegueram de la que es té referencia, una esta situada al llarg de l'avinguda de
Rhode pero a tocar de la vorera costat mar i I'altre baixa pel carrer Comapedrosa.

La xarxa de pluvial esta situada al llarg de l'avinguda de Rhode, per sota de la vorera costat
muntanya, a tocar de la calcada. Els tubs existents de la xarxa de clavegueram tenen un
diametre de 1.500 i 500 mm. | les de pluvial de 300 mm. Concretament queda afectada la
recollida d'aigues de pluja en el punt més baix just abans del pas soterrani de la carretera. El
planol 7.1 full 1/2 de serveis afectats reflexa l'estat actual de la xarxa.

b/ Aigua

Segons la informacio obtinguda per la companyia responsable del manteniment de la xarxa
d’aigua Sorea, ens trobem com a xarxa la que baixa pel carrer Comapedrosa fins I'hidrnat i
gira per l'avinguda de Rhoda pero fora de I'ambit d'actuacié.

Per qualsevol actuaci6 s’haura d’atendre als criteris i directrius de la companyia
concessionaria SOREA i el planol 7.1 full 1/2 de I'estat actual o serveis afectat .

c/ Gas
Segons consta no hi ha xarxa de gas en aquesta zona.

d/ Electricitat
Segons la informacié obtinguda en les bases grafiques municipals dins I'ambit d'actuacio
només afecta una linia aérea tal i com indica el planol 7.1 full 1/2 de serveis afectats.

Per qualsevol actuaci6 s’haura d’atendre als criteris i directrius de la companyia
concessionaria Fecsa-Endesa.

e/ Telefonia

Segons la informaci6 obtinguda en les bases grafiques municipals consta la presencia d'una
xarxa soterrada I'ambit de I'obra pero fora de I'actuacié que la pugui afectar tal i com indica el
planol 7.1 full 1/2 de serveis afectats.

Per a qualsevol actuacié s'haura d'atendre als criteris i directrius de la companyia.

f/ Enllumenat public
En I'ambit d'obra no es veu afectada la xarxa d'enllumenat public, doncs aquesta esta situada
a la vorera costat mar.

g/ Telecomunicacions
En aquesta zona no existeix cap infraestructura de telecomunicacions segons es grafia en el
planol 7.1 full 1/2 de serveis existents.
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Descripcid del projecte

» Descripcio general

Tal i com s’ha esmentat anteriorment, el projecte recull les obres provisionals necessaries per
a posar en serveis una illa de contenidors soterrats situada a I'avinguda de Rhode, a l'alcada
del carrer Comapedrosa.

Dins d'aquest projecte s'inclou lI'ampliacié de la vorera, la millora de l'accessibilitat en el tram
de vorera costat muntanya i lI'ordenacié de la cruilla de I'avinguda de Rhode amb el carrer
Comapedrosa.

La instal-lacié dels contenidors s’ha previst en un lloc estratégic, tant per els seu bon Us com
per tal de facilitar els treballs de recollida per part de I'empresa que realitza aquest servei,
concretament en una zona on la vorera no té prou amplada per garantir el pas de les
persones un cop instal-lats els contenidors, per aquest motiu es proposa ampliar la vorera tot
seguint I'amplada del pont que passa sobre la riera, d'aquesta manera es reparteix una filada
d'arbres a tot el llarg de la intervencio i entre arbre i arbre es reparteixen en diferents grups
els contenidors per tal que no generin una barrera visual vers el monument de la Ciutadella.
Les cubetes de formig6 se situen desplagades respecta l'alineacié de la vorada per tal de
respectar el tub de pluvial existent que desemboca a la riera, aquest desplacament perd no
impedeix mantenir 'amplada suficient pel pas dels vianants.

Aprofitant, es proposa modificar la cruilla amb el carrer Comapedrosa per tal de millorar la
connectivitat en aquesta vorera costat muntanya, ara per ara inexistent. L'efecte visual i de
nivells de la vorera es perllonga fins a l'altre costat del carrer Comapedrosa, i en el punt baix
que recull les aigies de pluja on actualment hi ha una boca de lI'amplada del pas sota
l'avinguda, es pavimenta i es recull amb reixes enrasades als paviments.

Aquesta intervencid provisional no ocupa la calgada i se situa dins l'espai que el POUM
gualifica de vialitat, tot i estar dins del poligon.

L'actualitzacio del Pla de Conteniritzacié soterrada de Roses (PCOR) preveu la col-locacié de
7 contenidors (3 rebuig, 2 paper, un envas i un vidre).

El projecte defineix un planol on s’identifiquen les obres previes, es replanteja en planta, es
defineixen els serveis que poden ser afectats i les seves reposicions. També es grafien els
acabats.

Es proposa un sistema format per una arqueta prefabricada de formigd unitaria i
independent, tapa de l'arqueta amb amortidors de gas, contenidor de polietile de base
tancada o oberta segons el tipus de rebuig, plataforma de seguretat i bastia amb tapa.
Actualment aquest sistema ja es troba implantat en algun punt del municipi i funciona
correctament segons la valoracié feta dels contenidors col-locats al municipi en l'informe
emes per I'empresa municipal Rosesnet al respecte i que consta en l'annex .

» Caracteristiques urbanistiques

En el vigent Pla d’'Ordenacié Urbanistica Municipal de Roses, aprovat definitivament per la
CTU de Girona el 11 de febrer de 2010 i donada la conformitat del Text refés per la CTU el 2
de juny de 2010, els terrenys objecte d’aquest projecte estan classificats de U (sol urba),
Salata i sistema A (viari) i dins del PMU 5. Els contenidors se situen dins del sistema viari, del
PMU 5 i de I'ambit de proteccié de la Ciutadella, per tant subjecte a les determinacions
urbanistiques corresponents.

Segons el Decret Legislatiu 1/2010 de Text Refés de la Llei d'Urbanisme, en el cas concret
de les obres previstes en aquest projecte s'inclouen dins del suposit de caracter provisional i
no estar prohibit pel planejament vigent, doncs segons el POUM se situen dins de sistema
viari, per tant no esta expressament prohibit i no impedeix, la seva situacio i instal-lacid, el
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desenvolupament del sector; la instal-lacié d'aquest grup de contenidors suposa la prestacio
de serveis particulars a la ciutadania de recollida de residus i el seu sistema constructiu és
facilment desmuntable, doncs es tracta de la col-locaci6 d'una arqueta prefabricada dins d'un
forat préviament excavat, que en cas de ser retirat només caldra retirar la cubeta i reomplir la
rasa.

El projecte és viable i no entra en contradiccid6 amb el planejament, sempre que s'obtinguin
els informes favorables de la Comissié de Patrimoni, al fet de situar-se la instal-lacié dins
I'ambit de proteccié de la Ciutadella i la Comissié Territorial d'Urbanisme al fet de ser una
instal-lacié de caracter provisional segons s'estableix en els articles 53 i 54 del Decret
Legislatiu 1/2010 de Text Refés de la Llei d'Urbanisme

Dins la memoria descriptiva del projecte s'inclou un apartat del compliment de l'article 65 del
Decret 64/2014 de Reglament sobre la proteccio de la legalitat urbanistica.

Pel que fa als béns i drets afectats, I'execucié i desenvolupament d’aguest projecte no
suposa cap afectacio privada

» Compliment del Decret 64/2014 de Reglament sobre protecci6 de la legalitat urbanistica

Segons l'article 65, les sol-licituds de llicencies urbanistiques d'usos i obres provisionals s'ha
de presentar la documentacio seguent:

a) Memoria descriptiva i justificativa del caracter provisional dels usos i les obres aixi
com de les obres necessaries per reposar la situacio que s'alteri al seu esta original,
amb indicacio dels pressupostos d'execucié de les obres provisionals i de reposicio:

L'ambit d'actuacio se situa dins el PMU 5. Aquest i el POUM qualifica aquests terrenys de
vialitat, malgrat aixo les obres previstes son de caracter provisional, doncs son facilment
desmuntables. Concretament el que es construeix €s una vorera provisional amb base de
formigd i llamborda, es planta I'arbrat amb pa de terra, es fan els forats per a la col-locaci6 de
les cubetes o arquetes de formigd i es col-loquen les tapes i basties.

El pressupost d'execucié material de les obres provisionals és el que consta en el document
4 del projecte i puja la quantitat de 74.420,79.

El pressupost d'execucié material per reposar la situacié alterada al seu estat original és el
seguent:

PARTIDA | UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
01 m Demolicié i tall paviment 3,69 100,00 369,00
02| m2 |Demolicioé paviment i base formigo 6,87 300,00 2.061,00
03 m3 Transport runes amb camio fins abocador 5,64 520,00 2.932,80

inclds canon d'abocament
04 ut Retirada de conjunt de contenidor i 200,00 7,00 1.400,00

transport al magatzem municipal
05 m3 Subministrament terres 7,11 70,00 497,70
06| m3 |Terraplenati anivellament terres 5,01 70,00 350,70
07| m2 |Repas ipiconatge caixa paviment 1,26 65,00 81,90
08 ut Trasplantament a viver de I'arbrat 250,79 7,00 1.755,53
09| m3 |Base tot-u 24,79 10,00 247,90
10 m3 Base formigé en escocells i contenidors 86,25 15,00 1.293,75
11 m2 Paviment peces llamborda en escocells i 43,07 65,00 2.799,55

contenidors

TOTAL 13.789,83

b) Identificacié precisa de la finca afectada pels usos i les obres, amb indicacié de la
seva referéncia registral i cadastral.
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L'ambit d'actuacio se situa majoritariament sobre vialitat i per tant sense referencia cadastral.
Una part molt petita se situa sobre les parcel-les situades en el poligon de rastica 008 i amb
referencia cadastral 008-00207, 008-00208 i 008-00209, totes elles de propietat municipal.
Quan es van adquirir aquestes finques hi havia construit uns blocs d'habitatges amb diferents
propietats i a hores d'ara encara es tenen els mateixos registres tal i com consta en |'annex
11 de registres de la propietat.

REGISTRE PROPIETAT
REF. CADASTRAL FINQUES
TOM LLIBRE FOLI FINCA
1 3017 615 210 5468
3017 615 220 5471-N
3 PENDENT D'INSCRIURE
14 789 93 213 5467
0800207
17 2883 9481 214 5470-N
19 2927 525 207 5473-N
20 2852 450 149 5474-N
21 2807 406 158 5469-N
0800209 18 2852 450 152 4768-N
0800208 22 2604 329 119 2964-N

c) Descripcio i representacid grafica de les obres provisionals, amb indicacié dels
serveis urbanistics existents i els que calgui implantar, incloses les obres de connexi6
corresponents.

En l'apartat de descripcio general del projecte de la memoria, en els planols de
proposta general, definici6 geométrica, detalls i serveis afectats i en el pressupost,
gueden definides les obres provisionals.

Per tal d'ajustar-se el que s'estableix en els articles 66-70, I'rgan competent haura de fer una
acceptacio expressa de cessar els usos i desmuntar o enderrocar les obres autoritzades i
reposar la situaci6 que s'alteri al seu estat original en el moment d'executar les
determinacions del planejament urbanistic, si s'escau.

* Quadre estadistic

CONTENIDORS SOTERRATS DE NOVA IMPLANTACIO 7 unitats
AMPLIACIO VORERES 240 m2
PLANTACIO D'ABRAT 7 unitats

Les unitats totals de contenidors és de 7 unitats i la superficie d’actuacié és 830 m2 amb una
repercussié de 107 €/m2.

Connectivitat
El present projecte preveu la connexié de les noves xarxes de serveis a les existents i a les
previstes en els projectes futurs.

3. MEMORIA CONSTRUCTIVA

El procediment de la instal-lacié dels contenidors soterrats, sera el seglent: els primers
treballs a realitzar sera el de tancar i protegir tot 'ambit de les obres d'acord amb allo
establert en el pla de seguretat, d’altra banda i atés que les obres afectaran part de 'amplada
del carrer s’evitara en la mesura del possible tancar el transit.

Abans de la realitzacié dels moviments de terres s’haura d’haver comprovat si es preveu la
afectacié d’'alguns dels serveis existents. Si es aixi, els primers treballs sera el de garantir
aguest servei, amb una actuacio provisional o bé definitiva.
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Una vegada garantida la no afectacié dels serveis existents, es procedira a realitzar el rebaix
de terres i la formacio dels calaix on es col-locaran els contenidors, tenint en compte les
arrels dels arbres del costat. Els contenidors aniran col-locat sobre una solera de formig6 de
15 cm. de gruix. Sobre aquest solera es col-locara l'arqueta de formig6 fabricada a taller. Un
cop col-locada correctament l'arqueta es procedira a omplir i compactar tot el seu perimetre
amb material adequat de replé; col-locar la tapa corresponent; fer la sub-base per el
paviment de l'entorn i de l'ampliacié de les voreres; formigonat de base de formigo;
pavimentacié de I'entorn; obertura dels escocells per a la plantacioé de 3 arbres en la zona de
mirador; esbrossada i retirada de les arbustives de la zona del mirador i pavimentacié dels
antics escocells; desplacament de la cabina de telefon i lluminaries afectades; reparacio dels
murets, bancs i font del mirador; formacié de guals per a vianants accessibles i col-locacio
del mobiliari

Treball previs
Depenent de quan s'iniciin les obres o si en els transcurs d’aquestes es solapen amb una

epoca de major afluéncia de visitants les obres es balissaran d’'una manera o altre, s’ha de
fer perd de tal manera que es permeti I'accés de les persones i interferint el minim possible
la circulacio de vehicles.

Tenint en compte la quantitat de vianants i vehicles que hi circulen per aguesta avinguda,
durant el decurs de les obres, se senyalitzara segons el tipus d’intervencid, dels moments o
zona on es desenvolupen les obres, avisant amb anterioritat als veins afectats.

Replanteig general de I'obra
Es comprovara en planta les mides i les rasants, les diferents pendents transversals no
variaran significativament.

Enderrocs

Es procedira a I'enderroc dels paviments (asfaltic i voreres) i tots els elements afectats per
les obres ( bordons, rigoles...). L'enderroc i extraccié6 es fara de manera que les obres
impedeixin en menor mesura el transit de la zona i els aparcaments existents. La runa es
retirara amb contenidor a fi i efecte de deixar un espai lliure al pas de vianants, i es dura
finalment a I'abocador autoritzat de la Ctra. de Palau-Saverdera previa firma del conveni amb
el gestor de residus segons s’estableix en la normativa corresponent als residus de la
construccio.

Durant I'enderroc se senyalitzara degudament els elements de proteccid, tanques, passeres i
altres i segons el corresponent “Pla de Seguretat i Salut”.

Tracat
L’alineacié dels contenidors es realitzara in situ partint com a referéncia els planols de

definici6 geométrica.

Moviment de terres i formacié esplanada

Previ a I'inici de les obres caldra definir els equips que s'utilitzaran en el procés de moviment
de terres aixi com les cotes d’'excavacié. En quan a I'excavacio a fer en la zona 2 es tindra
cura amb les arrels dels arbres més propers.

Descripcio dels contenidors soterrats:
Es un equip compacte capas de ser utilitzat per un Unic operari i una Unica grua de camio per
completar el procés en un maxim de temps de 3 minuts i consta de:

* Arqueta de formigo:

Es tracta d'un paral-lelepipede troncoconic fabricat a taller d'una sola pe¢a que garantira la
seva impermeabilitat i estanquitat total; ha de ser un element independent que permeti ser
col-locat de manera individual o en grup; de formigo estructural EHE-08 (formigé C30/37),
curat i armat amb barres, cércols i subjeccions (acer B-500 S).

Es pren com a hipotesi de calcul per establir la sobrecarrega les “accions en I'edificacio” del
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Codi Tecnic, i s'aplicaran sobre el paviment acabat en una superficie de quadrada de 200mm
en zones de transit i aparcament i 50 mm a la resta, establint com a sobrecarrega d'Us
5KN/m2.

Cada una de les parets estaran rebaixades estratégicament per allotjar els diferents
mecanismes d'obertura i tancament i les parts que sobresurten del contenidor. A la solera hi
haura un rebaix destinat a la recollida de residus liquids i/0 elements de neteja.

Tindra una capacitat de 3 m3 amb una alcada interior de 1,77. Les mides interiors i exteriors
queden grafiades en els planols.

Sera totalment estanca que impedira I'entrada d'aigua i I'escapament dels liquids lixiviats.
Tindra un cercol metal-lic d'acer metal litzat; elements de suspensié i maniobra; pre-
ancoratge per a la subjeccio de les frontisses de la tapa i junta en tot el contorn de la boca de
cautxu (EPDM) que asseguri la total estanquitat.

» Tapa de l'arqueta de formigo

La tapa, que n'hi haura una per arqueta, estara formada per un bastidor de xapa d'acer
laminat amb un revestiment de resina epoxi antidesllicant de color a escollir per la DF. Tant la
base de la tapa com els suports dels amortidors i les xapes de proteccio d'aquests tindran un
tractament anticorrosiu que consisteix en un decapat amb gra 3 segons les Normes SIS
055900 amb una base de granuls d'acer; metal-litzat a zenc pur aplicat en pistola.

El sistema de tancament i obertura de la tapa de l'arqueta estara pensat per ser manipulat
amb comoditat per un sol operari.

S'obrira aproximadament fins a un angle de 90° respecte la horitzontal mitjancant frontisses
amb casquet de bronze o llautd. Aquesta operacié s'haura de poder fer amb un sol operari.
Tots els ferratges seran d'acer inoxidable per protegir al maxim I'element de I'oxidacio.

Tindra un sistema d'obertura amb clau propia i amb dos cilindres de gas d'Us industrial,
independents i sense necessitat d'energia externa per al seu funcionament.

La resistencia de la tapa ha de ser de 650 Kg/m2, amb un area d'ocupacio de 3,367 m2. Les
dimensions queden grafiades en els planols.

« Contenidor

El diposit del contenidor i la seva tapa inferior sera de polietile de densitat mitja de 934
kg/m3, amb additius de resistencia als raigs ultravioletes (index VICAT 111°C) i resisténcia a
la traccio de 163 Kg/m2. No tindra cap element metal-lic en contacte amb els residus. Els
ferratges seran d'acer galvanitzat en calent i serviran per la manipulaci6 del contenidor alhora
de la recollida dels residus i el conjunt de peces roscades i elements auxiliars que serveixen
per ajustar els ferratges i components del contenidor seran d'acer inoxidable.

El contenidor tindra una capacitat de 3 m3, podra ser de base tancada per els residus de
rebuig i oberta per la selectiva. La boca del contenidor sera de 1,35x1,30 m i tindra les mides
gque consta en els planols. Anira instal-lat dins I'arqueta de formigé amb una Unica posicio a
I'interior, per impedir qualsevol desplagament.

El contenidor de base tancada, destinat habitualment a residus de rebuig, és un diposit
completament tancat i estanc per evitar la sortida dels liquids lixiviats; suports laterals d'acer
per la descarrega; el ferratge superior d'elevacié sera repleglable per encaixar el ganxo
senzill de la grua del cami6é de recollida convencional; cadena i mosquetd per subjectar el
ferratge durant la maniobra de descarrega.

El contenidor de base oberta tindra uns ferratges especials reforcats per a suportar el pes
dels residus; aniran col-locats a I'exterior per tal d'impedir el contacte del metall amb els
residus; tindra un sistema de dues nanses que possibiliti el buidat pel sistema de doble
argolla i la tapa inferior sera de polietile, reforcada amb tubs d'acer galvanitzat i amb un
diposit per a la retenci6 d'aproximadament 70 litres de lixiviats

» Plataforma de seguretat
El mateix sistema allotja una plataforma de seguretat amb ['objectiu d'evitar el risc de
caigudes, per part dels operaris que ho manipulen per descarregar el contenidor, a l'interior
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de l'arqueta, de manera que quan el contenidor es retira de l'interior de I'arqueta de formigo
ocupa la totalitat de la boca.

Esta construida amb acer galvanitzat en calent de i es bellugara també amb cilindres de gas
tipus amortidor, independents i exempts de consum d'energia. Tots els ferratges, frontisses,
cargols, passadors seran d'acer inoxidable.

La resisténcia de la plataforma sera de 500 kg sobre qualsevol punt.

» Bustia

De forma circular de d. 510 mm i d'acer inoxidable AISI 316 i subjectada a la tapa amb
tornilleria i segellada amb silicona. Tindran una tapa superior abatible i estanca. Tots els
ferratges i peces seran d'acer inoxidable i cada una identificara el tipus de residu. El
tancament sera de tapa amb pressié sobre el cos de la bistia. La tapa superior estara
reforcada interiorment amb poliureta i l'aillament amb junta de goma que garanteixi
I'estanqueitat i evitar aixi els sorolls i les males olors. La boca se situara a uns 90 cm. del
terra.

El conjunt complert de tots els components del sistema ocuparan en planta una superficie
maxima de 2x2 metres, definida per les dimensions exteriors de la tapa.

Pavimentacio

El projecte preveu I'ampliacié de la vorera uns 3 metres, ocupant l'espai lliure qualificat de
vialitat i que actualment s'utilitza com a aparcament public, entre el pont de la Trencada i el
carrer Comapedrosa. En total s'obté una vorera de 5 metres, de la qual una part s'ocupa amb
la plantaci6 d'arbrat d'alineacié a I'avinguda de Rhode i entre arbre i arbre se situen 3 grups
de contenidors que formaran I'llla CS 28. Es pavimentara, amb el tipus de paviment igual a
I'existent i que passa per davant de la Ciutadella, és a dir una llamborda ceramica de
20x10x7 fins a la cruilla amb el carrer Comapedrosa. Just en aquest punt es pavimentara
amb llambordi de 20x10x7 color negre, pel qual esta previst el pas de vehicles. En aquesta
cruilla s'ordena el recorregut de l'aigua de pluja amb la formacié d'una plataforma que facilita
la connectivitat per els vianants i pels vehicles i la recollida de les aigties de pluja, amb la
col-locacio d'un paviment provisional de reg asfaltic igual a I'existent.

A la nova vorera, formada per l'existent i I'ampliacié, s'hi plantaran 7 arbres i per tant es
formaran 7 escocells, er els arbres de nova plantacid, i un per la palmera existent i que es
conserva la seva ubicacid. Dits escocells estaran formats per unes tires perpendiculars al
sentit de la circulacié prefabricades de formigo tipus taulé de 100x8x20

Les voreres es formaran sobre la terra compactada amb una sub-base de 15 cm. de tot-u, 15
cm. de base de formigé HM-25N/mm2 i les diferents peces.

Per la banda de la calgada s’hi preveu la col-locacié d'un bordé tipus T-2 amb corresponent
rigola.

Serveis afectats

En principi les obres provisionals a realitzar no afecten cap servei, segons es grafia en els
planols de proposta de serveis 7.1. a excepcio de la proposta que es fa per tal de recollir les
aigues de pluja a la cruilla de I'avinguda de Rhode amb el carrer Comapedrosa.

Jardineria i req

El projecte preveu la plantacio de 7 arbres de fulla tipus “platanus hispanica” caduca en una
zona prou ample ara per ara mancada d'ombra a l'estiu, i per tal de garantir un bon
creixement d'aquest arbrat es preveu la instal-lacié d'una boca, quadre, programador i xarxa
de reg segons es grafia en els planols.

Mobiliari urba i senyalitzacio
El projecte no preveu la col-locacié de cap tipus de mobiliari urba, tant sols la reubicacio
d'alguna senyalitzacié afectada.
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4. NORMATIVA TECNICA APLICADA

La normativa vigent d’obligat compliment per a I'execucio de totes i cadascuna de les unitats
d’'obra contemplades en aquest projecte s’especifica en el Plec de condicions técniques

particulars.

Vialitat

Ordre FOM/3460/2003, de 28 de novembre, pel que s’aprova la norma 6.1-IC “Secciones de firme”, de la
instruccio de Carreteres.

Ordre FOM/3459/2003, de 28 de novembre, pel que s’aprova la norma 6.3-IC “Rehabilitacion de firmes”, de la
instruccio de Carreteres.

Ordre 27/12/1999, Norma 3.1-IC “Trazado, de la instruccién de carreteras”

Ordre 14/05/1990 per la que s’aprova la intruccié de carreters 5.2-IC “Drenaje superficial”

UNE-EN-124 1995. Dispositius de cobriment i tancament per a zones de circulacid utilitzades per a vianants i
vehicles. Principis de construccié, assaigs tipus, marcat i control de qualitat.

Ordre 2/07/1976, PG-3/88, “Plec de Prescripcions Técniques Generals per a les obres de carreteres”, i posteriors
modificacions.

Genéric d'instal-lacions urbanes

Decret 12/1992 del Departament de IndUstria i Energia de la Generalitat de Catalunya: Caracteristiques que han
de complir les proteccions a instal-lar entre les xarxes dels diferents subministraments publics que discorren pel
subsol, i posteriors modificacions.

Especificacions Técniques de les companyies subministradores dels diferents serveis.

Normes UNE de materials, sistemes i métodes de col-locacié i calcul.

Xarxes de proveiment d’aigua potable

Reial Decret 606/2003, de 23 de maig de 2003, de modificacié del Reglament de domini public hidraulic

Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, de Text Refos legislacié en materia d'aiglies de Catalunya.
Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, pel que s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua i el
consum huma.

Reial Decret Legislatiu 1/2002, de 20 de juliol, pel que s’aprova el Text Refos de la Llei d’aigues.

Llei 6/1999, de 12 de juliol, d’ordenacio, gestio i tributacio de l'aigua.

Ordre 28/01/1974, on s'aprova el Plec de prescripcions técniques generals per a canonades d'abastament
d’'aigua.

Norma Tecnologica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontaneria. Abastecimiento”.

Norma Tecnologica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontaneria. Riego”.

Hidrants d'incendi
Decret 241/1994, sobre condicionants urbanistics i de protecci6 contra incendis.
Reial Decret 1942/1993 pel que s’aprova el “Reglament de Instalaciones de Proteccioé contra incendios).

Xarxes de sanejament

Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de serveis publics de sanejament.

Reial Decret Llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables al tractament de les
aigues residuals urbanes.

Ordre 15/09/1986 Plec de Prescripcions Técniques Generals per a canonades de sanejament de poblacions.

Xarxes de distribucié gas canalitzat
Reial Decret 919/2006, de Reglament Tecnic de distribucio i utilitzaci6 de combustibles a gas i les seves
instruccions complementaries.

Xarxes de distribuci6 d’energia eléctrica

Llei 54/1997 del Sector eléctric.

Reial Decret 1955/2000, pel qual es regulen les activitats de transport, distribucié i comercialitzacié
d’instal-lacions d’energia eléctrica.

Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de subministrament eléctric

Decret 3151/1968 reglament de linies eléctriques aéries d'alta tensio.

Reial Decret 842/2002 pel que s’aprova el Reglament Electrotécnic de Baixa Tensio.

Reial Decret 3275/1982, de Reglament sobre condicions técniques i garanties de seguretat en centrals
electriques i centres de transformacio.

Ordre 06/07/1984 on s’aproven les Instruccions técniques complementaries ITC-MIE-RAT, del reglament sobre
condicions técniques i garanties de seguretat en centrals eléctriques i centres de transformacio.

Resoluci6 19/06/1984 de Ventilaci6 i accessos a certs centres de transformacio

Especificacions técniques de les diferents companyies subministradores.

Norma Tecnologica NTE-IEE/1978 de Instal-lacions d’electricitat. Enllumenat exterior

Xarxes de telecomunicacions

Especificacions técniques de les diferents companyies subministradores.
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5. COMPLIMENT DEL CODI DACCESSIBILITAT, SUPRESSIO BARRERES
ARQUITECTONIQUES

Les obres contemplades en el present projecte s’ajusten a les determinacions que en materia
d'accessibilitat s'estableixen en la Llei 20/1991 de 25 de novembre, de Promocié de
I'’Accessibilitat i de Supressio de Barreres Arquitectoniques, i en el reglament que la
desenvolupa, aprovat per Decret 135/1995 de 24 de marg aixi com a I'Ordre VIV/561/2010,
de 1 de Febrer de condicions basiques d'accessibilitat i no discriminaciéo per a l'accés i
utilitzacié dels espais publics urbanitzats

6. SEGURETAT | SALUT

A 'Annex nam. 7 s’inclou I'Estudi Basic de Seguretat i Salut, que en compliment del Reial
Decret 1627/1997 de 24 d’octubre pel que s’estableixen disposicions minimes de Seguretat i
Salut a les Obres de Construccio, té per objecte establir les disposicions técniques en base a
les quals I'Adjudicatari pugi portar a terme les seves obligacions en matéria de seguretat i
salut:

- redactar el corresponent Pla

- sotmetre’l a la preceptiva aprovacio

- desenvolupar-lo al llarg de I'execucié de les obres, sota el control del Coordinador en

materia de Seguretat i Salut

7. TERMINI D’EXECUCIO | GARANTIA

Es preveu un termini per a I'execucio total de les obres en una sola fase de 3 mesos, a partir
de la signatura de I'acta de comprovacio del replanteig. En el cas que l'execucié de les obres
coincideixi amb els mesos d'estiu, I'Ajuntament es reserva el dret d'aturar-les des del 30 de
juny fins el 15 de setembre per raons d'interés public donat que es tracta d'un poblacio
turistica. Els costos que aix0 suposi aniran a carrec del contractista i sense que aquest tingui
cap dret d'indemnitzacié. Durant aquest espai de temps en que les obres s'hagin d'aturar es
podra acordar una suspensio de les obres essent a carrec del contractista el manteniment de la
senyalitzacio, obra executada, instal-lacions, ...

El termini de garantia es fixa en un any a partir del moment en que la Direccié Facultativa de
les Obres lliuri la preceptiva acta de recepcio.

8. CONTROL DE QUALITAT

En el Pla de Control de Qualitat es fixaran els assaigs necessaris, essent el seu import fins a
I'1,5% de l'import del tipus de licitaci6 d’acord amb el Plec de Condicions Economico-
Administratives Generals aprovat pel Ple de I'’Ajuntament, per tant aquest import es considera
inclos dins dels costos indirectes i despeses generals de I'obra.

Dins I'annex 5 s'’inclou el Pla de control de Qualitat.
9. CLASSIFICACIO DEL CONTRACTISTA
D’acord amb allo establert en I'art. 54 de la Llei de contractes del sector public 30/2007

I'obra en questié no esta subjecte a classificacié de contractista, atés que I'import d’'aquesta
es inferior als 350.000.-€ (IVA, ni inclos).
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10. PRESSUPOST GENERAL | PRESSUPOST PER CONEIXEMENT DE
L’ADMINISTRACIO

Aplicant a I'estat d’'amidaments els preus unitaris que figuren en els corresponents quadres,
s’obté un Pressupost d’Execucié Material de SETANTA-QUATRE MIL QUATRE-CENTS
VINT euros amb SETANTA-NOU céntims ( 74.420,79.-€ ).

Incrementant la qualitat anterior amb els percentatges corresponents de despeses generals i
benefici industrial, i aplicant el 21% de I''VA a la quantitat resultant s’'obté un Pressupost
d’Execucié per Contracte de CENT SET MIL CENT CINQUANTA-VUIT euros amb
CINQUANTA centims (107.158,50.-€ ).

La repercussio per metre quadrat de I'obra sobre 830 m2 és de 107 €/m2 (sense IVA).

El projecte es pot modificar en base a uns suposits, tots els suposits s'entenen referits a la
condicié de no haver sigut previsibles amb anterioritat a la contractacio, aplicant tota la diligencia
requerida d'acord amb una bona practica professional en I'elaboracié del projecte o en la
redaccio de les especificacions tecniques, essent els segients:

ler suposit: que puguin apareixer serveis afectats ocults no detectats o per causes objectives de
tipus geologic, hidric o arqueologic.

2n suposit: modificacions imposades per les companyies subministradores d'aigua, d'electricitat i
de gas, en les seves respectives xarxes.

3er suposit que per causes d'impossibilitat de plantar les espécies previstes per questions de
periode de plantacio, estoc a viver, i altres aspectes derivats de la climatologia, plagues, ...
Partides d'obra que es puguin afectar amb la modificacié: la modificaci6 només podra afectar a
les partides incloses o per incloure en el capitol d'enderrocs, de clavegueram, d'aigua potable,
de baixa tensié i jardineria.

Percentatge maxim del preu del contracte que es pot afectar en la modificacio: el 10%

11. CONSIDERACIO FINAL

En compliment de l'Ultim paragraf de l'article 125 del “Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas”, es manifesta que amb el conjunt de documents
que formen el present projecte, queda definida I'obra provisional per soterrar lilla de
contenidors CS-28 i la urbanitzacié de I'entorn al carrer Comapedrosa-avinguda de Rhode de
Roses, en el sentit exigit per I'article 68 de I'esmentat reglament, donat que, per comprendre
tots i cada un dels elements que son necessaris per a la utilitzacio de I'obra, s’ha d’entendre
gue un cop finalitzada I'execucié del present projecte, el seu ambit quedara perfectament
dotat i complert, i sera susceptible de ser lliurada a I's public.

Roses, juny 2014

DEPARTAMENT DE PROJECTES | HABITATGE DE L'’AREA D'URBANISME

Cristina Casas i Facerias
Arquitecta Municipal

AREA DE SERVEIS | INFRAESTRUCTURES
Carles Carb6 Quintana
Enginyer técnic d’'obra publica municipal

CAP DE L'AREA D'URBANISME
Anna Barcel6 Puig
Arquitecta
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Annex 1- Estat actual, topografia i replanteig
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ANNEX 1

TOPOGRAFIA | REPLANTEIG

La documentacio topografica que conté el projecte ve dels resultats dels treballs topografics
realitzats per els delineants adscrits a I'’Area d'urbanisme de I'Ajuntament, i conté tota la
documentacio necessaria per a la elaboracio d’aquest projecte, tal i com indica els planols.

El replanteig es realitzara a partir de la documentacié que s’'obté de la topografia, tal i com
indiquen els planols.
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Annex 2- Estudi geotécnic
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ANNEX 2
ESTUDI GEOTECNIC

Pel que fa al que disposa l'article 107.3 LCAP, cal fer esment que el Projecte en questio no
estd subjecte a un estudi geotécnic, ates que es tracta d'obres de poca entitat i que no
afecten edificacio.

Aquest annex té per objecte la definicio dels trets geologics i geotecnics que caracteritzen el
terreny on se situen les obres definides en el present projecte. L'informe geotécnic es recolza
en un reconeixement de superficie i en la consulta de la cartografia geologica i geotecnica
existent de la zona.

El municipi de Roses pertany a la comarca de I'Alt Emporda i es troba geologicament situat
en l'extrem sud-oriental dels Pirineus. En general trobem materials del Paleozoic,
metamorfics i ignis; els primers sén basicament gneis i quarsites mentre que els segons
serien granits i granodiorites, més concretament sauld ja que presenten un grau d'alteracio
elevat. Per sobre dells es troba localment una cobertura sedimentaria de materials
gquaternaris, de tipus al.luvial; en general es tractaria de llims, argiles i sorres amb graves que
tenen el seu origen en els materials paleozoics citats anteriorment.

D'acord amb el Mapa Geologic de Roses, de Lluis Palli-Carles Roqué-Ignasi Capella editat
per 'Area de Geodinamica de la UdG I'any 1.999 (E=1:12.500), la zona on se situa el projecte
sbn els terrenys situats després del segon moll del Port pesquer, classificada com a 'y, que es
tracta d'una area de pendents elevades, terrenys sense formacions superficials i formats per
rogues plutoniques.

- Mapa de formacions superficials i/o substrat: El sol esta representat per la designacio y
corresponent a roques granodiorites biotitiques, sovint afectades per una foliacié milonitica.
Es el mateix tipus de roca que ens trobem a tota la zona del Puig-Rom aixi com la zona
costanera des del port fins Punta Falconera. La zona concreta esta formada per formacions
superficials, representat per la designacid Q, corresponent a diposits de platja actual graves i
sorres.

- Mapa de caracteristiques hidrologiques: La zona en questié es defineix com a zona de
drenatge favorable per les pendents del terreny i per la impermeabilitat dels materials; el
nivell freatic es trobara a profunditats de fonamentacié degut a l'alcada topografica d’aquests
terrenys (entre les cotes +3 i +1 m.s.n.m.) i a les caracteristiques hidrogeologiques de
I'entorn.

- Mapa de caracteristiques geotécniques: Es una zona amb capacitat de carrega alta i
assentaments nuls. Els possibles problemes geotécnics estaran relacionats amb les
possibles discontinuitats geologiques i la climatologia de la zona.

Atés que les obres consisteixen basicament en la pavimentacié de I'espai resultant, aquesta
informacid geologica sera util a nivell d'informacié dels materials subjacents amb la finalitat
de determinar la maquinaria més adequada pel moviment de terres, la qual sera la
convencional per aquest tipus d'obres.
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Annex 3- Pla de gesti6 de residus
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tipus
REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la produccié i gesti6 de residus de construccié i demolicié quant itats
DECRET 201/1994 i DECRET161/2001, Reguladors dels enderrocs i altres residus de la construccié codificacié
DECRET 21/2006 Adopcié de criteris ambientals i d'ecoeficiencia als edificis
IDENTIFICACIO DE L'EDIFICI
Obra: Soterrament illa contenidors CS-28 i urbanitzacié entorn Comapedrosa-avda. De Rhode
Situa cio: avda de Rhode-Salata-Ciutadella
Municipi : Roses |Comarca : Alt Emporda
AVALUACIO | CARACTERISTIQUES DELS RESIDUS
Materials d'excavacié (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)
Codificacio residus LER (tones) (m?)
Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 200,00 100,00
grava i sorra solta 0,00 0,00
argiles 0,00 0,00
terra vegetal 0,00 0,00
pedraplé 0,00 0,00
terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 0,00 0,00
totals d'excavacio 200,00 t 100,00 m?
Desti de les terres i materials d'excavacio
Els materials d'excavaci6 que es reutilitzin a la mateixa obra o no es con sidera residu és residu
en una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que reutilitzacié abocador
el seu nou Us pugui ser acreditat .
mateixa obra altra obra
En una mateixa obra poden coexistir terres reutilitzades i terres . . .
portades a abocador sl sl sl
Residus d'enderroc
Codificacié residus LER Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent
Ordre MAM/304/2002 (tones/m?) (tones) (m3/m2) (m?)
obra de fabrica 170102 0,542 0,00 0,512 0,00
formigd 170101 0,084 0,00 0,062 0,00
petris 170107 0,052 0,00 0,082 0,00
metalls 170407 0,004 0,00 0,0009 0,00
fustes 170201 0,023 0,00 0,0663 0,00
vidre 170202 0,0006 0,00 0,004 0,00
plastics 170203 0,004 0,00 0,004 0,00
guixos 170802 0,00 0,00
betums 170302 0,009 0,00 0,0012 0,00
fibrociment 170605 0,01 0,00 0,018 0,00
totals d'enderroc 0,7286 0,000 t 0,7504 0,00 m?3
Residus de construccio
Codificacio residus LER Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent
Ordre MAM/304/2002 (tones/m?) (tones) (m3/m2) (md)
sobrants d'execucio 0,05 0,000 0,045 0,00
obra de fabrica 170102 0,015 0,000 0,018 0,00
formigd 170101 0,032 0,000 0,0244 0,00
petris 170107 0,002 0,000 0,0018 0,00
guixos 170802 0,003927 0,000 0,00972 0,00
altres 0,001 0,000 0,0013 0,00
embalatges 0,038 0,000 0,08 0,00
fustes 170201 0,0285 0,000 0,067 0,00
plastics 170203 0,00608 0,000 0,008 0,00
paper i cartré 170904 0,00304 0,000 0,004 0,00
metalls 170407 0,00038 0,000 0,001 0,00
totals de construccié 0,000 t 0,00 m?

Dins I'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construccié que contenen amiant
Residus que contenen hidrocarburs
Residus que contenen PCB

Terres contaminades

altres

especificar
especificar
especificar
especificar
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minimitzacié

gestié di ns obra

MINIMITZACIO

PROJECTE. durant I'elaboracié del projecte s'han prés les seglients mesures per tal de minimitzar els residus

1.- S'ha previst redutilitzar en obra parts dels materials que es retiren -
2.- S’han optimitzat les seccions resistents de pilars, jasseres, parets, fonaments, etc. -
3.- L'adequacio de I'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres -
4.- Els sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus -
5.- -
6.- -

‘ OBRA. al'obra es duran a terme les accions segients

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes -
2.- Conservacié de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilitzacié -
3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rigids o sobre superficies dures -
4._ -
5._ -
6._ -

ELEMENTS DE CONSTRUCCIO REUTILITZABLES

fusta en bigues reutilitzables 0,00 t 0,00 m*®
fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables 0,00 t 0,00 m?3
acer en perfils reutilitzables 0,00 t 0,00 m*®
altres : 0,00 t 0,00 m?3
Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m?

GESTIO (obra)

[Terres |
Excavaci6 / Mov. terres Volum reutilizacio terres per tractar 1zo‘oo|
m? (+20%) a la mateixa obra a altra autoritzada valoritzador / abocador

terra vegetal 0 0,00 0,00 0,00

graves/ sorres/ pedraplé 120 0,00 0,00 0,00

argiles 0 0,00 0,00 0,00

altres 0 0,00 0,00 0,00

terres contaminades 0 0,00

Total 120 0,00 \ 0,00 0,00

supera les quantitats de ...

R.D. 105/2008 tones Pro jecte cal separar tipus de residu

Formigé 80 0,00 no inert

Maons, teules i ceramics 40 0,00 no inert

Metalls 2 0,00 no no especial

Fusta 1 0,00 no no especial

Vidres 1 0,00 no no especial

Plastics 0,50 0,00 no no especial

Paper i cartré 0,50 0,00 no no especial

Especials* inapreciable inapreciable si especial

* Dins dels residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de materies perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que hagin estat
contaminats per aquests. Tot i ser dificiment quantificables, estan presents a I'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a I'obra en contenidors
0 espais reservats pels seglients residus
R.D. 105/2008 projecte*
Contenidor per Formigé no no
Inerts | Contenidor per Ceramics (maons,teules...) no no
Contenidor per Metalls no no
Contenidor per Fustes no no
Contenidor per Plastics no no
No especials | Contenidor per Vidre no no
Contenidor per Paper i cartrd no no
Contenidor per Guixos i altres no especials no no
Especials | Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si
* A la cel.la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen , per poder-ne millorar la gestio, pero en cap cas es
permet no separar si el R.D. ho obliga.
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GESTIO (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

gesti6 fora obra
pressupos t

realitzara fora de I'obra un gestor autoritzat
Instal-lacions de reciclatge i/o valoritzacié

Diposit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construccié

Degut a la manca d'espai, les operacions de separacié de residus les

gl

Tipus de residu i Nom ,adreca i codi de gestor del residu ( decret 161/2001)

Contenidors de 5 m? per cada tipus de residu
Lloguer de contenidors inclos en el preu
La gesti6 de terres inclou la seva caracteritzacié***

tipus de residu gestor adressa codi del gestor

terres

PRESSUPOST

S'ha considerat pel calcul del pressupost estimatiu : Costos*

Les previsions de separacié de I'apartat de gesti6 i: Classificaci6 a obra: entre 12-16 €/m? 12,00
Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% Transport: entre 5-8 €/m3(minim 100 €) 5,00
La distancia mitjana al abocador : 15 Km Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3 4,00
Els residus especials i perillosos en bidons de 200 I. Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m? 15,00

Especials**: n° transports a 200 €/ transport 0

Gestor terres: entre 5-15 €/m? 5,00

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m? 70,00

*Els preus recollits per 'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

** Malgrat ser de dificil quantificacio, sempre hi haura residus especials a obra, per tant sempre caldra una previsié de nombre de transports

per la seva correcta gestio

*** | a caracteritzacio de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no,i amb quines proporcions hi son presents ( dins el cost s'ha previst una
caracteritzacid, independentment del volum de terres. Cost de cada caracteritzacié 1000 euros.)

RESIDU Volum Valoritzador / Abocador
Excavacié m? (+20%) 12,00 €/m? 5,00 €/m?® 5,00 €/m?® 70,00 €/m?
Terres 120,00 3594,59 600,00 1081,08
Terres contaminades 0,00 - - 0,00
runa neta runa brut a
Construccio m? (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m?
Formigé 0,00 - - - 0,00
Maons i ceramics 0,00 - - - 0,00
Petris barrejats 0,00 - - - 0,00
Metalls 0,00 - - - 0,00
Fusta 0,00 - - - 0,00
Vidres 0,00 - - - 0,00
Plastics 0,00 - - - 0,00
Paper i cartré 0,00 - - - 0,00
Guixos i no especials 0,00 - - - 0,00
Perillosos Especials 0,00 0,00 0,00
0,00 600,00 1081,08 0,00
Elements Auxiliars

Casetes d'emmagatzematge 0,00
Compactadores 0,00
Matxucadora de petris 0,00
Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formig6, etc..) 0,00

0,00

0,00
El pressupost estimatiu de la gesti6 de residus és de : 1681,08 €
El volum de residus aparent és de : 100,00 m?
El pes dels residus és de : 0,00 tones
\EI pressupost de la gesti6 de residus és de : 0,00 |euros
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documentaci6 grafica

DOCUMENTACIO GRAFICA. INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS | DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

Contenidor 9 m3. Apte per formigd, ceramics, petris i fusta

unitats -

7 El

Contenidor 5 mé. Apte per plastics, paper i cartrd, metalls i fusta unitats -

1

I —

Contenidor 5 mé. Apte per formigd, ceramics, petris, fusta i metalls -

H =

Contenidor 1000 L. Apte per paper i cartrd, plastics

Bid6 200 L .Apte per residus especials

uniats | - | wniats | -

El Reial Decret 105/2008 , estableix que cal facilitar planols de les instal.lacions previstes per emmagatzematge, maneig, separacié i altres

operacions de gesti6 dels residus dins I'obra, si s'escau.

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informacid, aquests planols d'instal-lacions previstes son a:

Estudi de Seguretat i Salut

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestié de Residus

Posteriorment aquests planols poden ser objecte d'adaptacio a les caracteristiques particulars de I'obra i els seus sistemes d'execucio,

previ acord de la direcci6 facultativa.

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a I'obra hi haura altres instal.lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigé, etc..) -
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plec de condicions
tecniques

Les operacions destinades a la tria, classificacid, transport i disposicié dels residus generats a obra, s'ajustaran al que
determina el Pla de Gestié de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direccié Facultativa i acceptat per la
Propietat.

Aquest Pla ha estat elaborat en base al Estudi de Gesti6 de Residus, que s'inclou al projecte.

Si degut a modificacions en I'execucié de I'obra o d'altres, cal fer modificacions a la gestié en obra dels residus, aquestes
modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direccié Facultativa i se’n donara comunicacié
per la seva acceptacio a la Propietat.
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FIANCA

fianca

‘FlANQA MUNICIPAL SEGONS DECRET 161/2001

Per les caracteristiques del projecte, de com s'executara I'obra i donades les operacions de minimitzacié abans descrites, el
calcul inicial de generacié de residus, a efectes del calcul de la fianga, s'estima que es podra reduir en un percentatge del:

Previsid inicial del Estudi Percentatge de reduccié per Previsi6 final del Estudi
minimitzacio
Total excavacio 100,00 m? 100,00 m?3
Total construccio 0,00 m? 0,00 % 0,00 m3

Si per les previsions del Pla de gesti6 de residus ( que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les previsions de generaci6
de residus, per causa de modificacié dels procediments de treball o en I'execucié de les obres, aquest document s'actualizara i

les noves dades es faran arribar a :

Calcul de la fianca

L'Ajuntament d'/de Roses

Residus de excavacio6 *

Residus de construcci6 *

100 m? 6,01 euros/m? 601,00 euros
0 m? 12,02 euros/m?® 0 euros

VOLUM TOTAL DELS RESIDUS ‘ 100 m?®
Total fianca ‘ 601,00 euros

* Trasvassar les dades dels totals d' excavaci6 i construccié de la Previssi6 final de L'Estudi (apartat superior)
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ANNEX 4
JUSTIFICACIO DE PREUS
En compliment de l'article 1ler de la Orden del 12 de junio de 1968 (B.O.E. de 25-7-68), es
redacta el present annex on es justifica 'import dels preus.
Les despeses directes de la ma d’obra, materials i maquinaria s’han importat de les bases de
dades de I''TEC (Institut de Tecnologia de la Construccié de Catalunya), que son preus de
referencia vigents en I'ambit catala.

Preus de materials i subministres

Els preus de materials i subministres sén preus resultants a peu d'obra; en ells es troben
inclosos, si és necessari, les seglients despeses:

a/ Preu a l'origen

b/ Transport

c/ Carrega en origen i descarrega a I'obra

d/ Moviment dins de I'obra

e/ Danys

Preus de la maquinaria i equip auxiliar

En els preus de la maquinaria i equip auxiliar es troben incloses les seglients despeses:

a/ Cost de trasllat i posada en servei, incloses les despeses de transport i les operacions
necessaries per a la posada en servei.

b/ Cost d’existéncia, incloses les despeses d’amortitzacio, interes del capital invertit,
assegurances i impostos.

¢/ Cost de funcionament, incloses les despeses del personal operador, els consums de
combustible, lubricants, filtres, material de desgast, reparacions, tren de rodatge o
pneumatics, etc...

Preus auxiliars

Son aquells preus que formen part d’'un preu unitari compost, no poden incloure's en cap dels
tres apartats anteriors per ser ells mateixos compostos.

Les despeses indirectes es xifren en un percentatge sobre les despeses directes igual per a
totes les unitats d’obra. Segons la naturalesa de l'obra projectada, la importancia del seu
pressupost i el termini d’execucid, es considera suficient un 4 % de despeses indirectes,
percentatge que s’ha aplicat en la segtient justificacié de preus.
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JUSTIFICACIO DE PREUS Data: 27/06/14 Pag. 1
MA D'OBRA
coDl UA  DESCRIPCIO PREL
A0121000 h Oficial 1a 16,97000 €
A0122000 h Oficial 1a paleta 16,97000 €
A0123000 h Oficial 1a encofrador 18,74000 €
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 16,97000 €
A0127000 h Oficial 1a col locador 16,97000 €
A012D000 h Oficial 1a pintor 16,97000 €
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 17,29000 €
A012N000 H Oficial 1a d"obra publica 16,97000 €
A012P000 H OFICIAL 1A JARDINER 2470000 €
A012P200 h Oficial 2a jardiner 23,14000 €
A0133000 h Ajudant encofrador 16,52000 €
A0134000 h Ajudant ferrallista 16,52000 €
A0137000 h Ajudant col locador 15,08000 €
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 15,08000 €
A013N000 H AJUDANT OBRA PUBLICA 15,08000 €
A013P000 h Ajudant jardiner 21,87000 €
A0140000 H Manobre 13,73000 €
A0150000 H Manobre especialista 13,73000 €
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JUSTIFICACIO DE PREUS Data: 27/06/14 Pag: 2
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1101200 H Compressor amb dos martells pneumatics 13,91000 €
C1105A00 H Retroexcavadora amb martell trencador 70,88000 €
C110A0G0 h Diposit d'aire comprimit de 180 m3/h 3,02000 €
C110U070 h Equip de maquina de serra de disc de diamant per a tallar 14,92000 €
C1311110 H Pala carregadora sobre pneumatics, de mida petita 38,27000 €
C1311120 H Pala carregadora sobre pneumatics, de mida mitjana 46,38000 €
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 50,00000 €
C1315010 H Retroexcavadora petita 34,73000 €
C1315020 H Retroexcavadora mitjana 61,58000 €
C1331100 H Motoanivelladora, de mida petita 57,21000 €
C1331200 H MOTOANIVELLADORA, DE MIDA MITJANA 53,96000 €
C1335080 H CORRO VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE8A 10 T 41,52000 €
C13350C0 H Corr¢ vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 7,31000 €
C133A0K0 H Pico vibrant amb placa de 60 cm 30,65000 €
C1501800 H CAMIO PER A TRANSPORT DE 12 T 20,41000 €
C1502E00 H Camié cisterna de 8 m3 34,80000 €
C1503000 H CAMIO GRUA 33,02000 €
C1503300 h Camié grua de 3 t 43,58000 €
C1502100 M3~ CANON MANTENIMENT ABOCADOR | ABOCAMENT DE TERRES 1,76000 €
C1502101 M3~ CANON MANTENIMENT ABOCADOR | ABOCAMENT DE RUNES 5,03000 €
C1702D00 H CAMIO CISTERNA PER A REG ASFALTIC 22,43000 €
C1705600 H Formigonera de 165 | 1,52000 €
C1709A00 H ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE FORMIGO 63,42000 €
C1709B00 H ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA 43,66000 €
C170D0A0 H CORRO VIBRATORI PER A FORMIGONS | BETUMS AUTOPROPULSAT PNEUMATIC 46,88000 €
C170H000 H MAQUINA TALLAJUNTS 9,73000 €
€2003000 H REMOLINADOR MECANIC 4,18000 €
2005000 H Regle vibratori 3,96000 €
C200V025 H VIBRADOR INTERN DE FORMIGO 0,75000 €
C€Z112000 h Grup electrogen de 20 a 30 kVA 7,92000 €
CZ13LD01 h Electrobomba submergible amb diametre d'impulsié DN-entre 100 i 150 mm, amb motor de 20 kW 6,39000 €

de poténcia i muntada amb guardamotor
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B0111000 M3 Aigua 0,67000 €

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 14,45000 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 14,16000 €

B0312020 T Sorra de pedrera de pedra granitica per a morters 12,52000 €

B0312400 T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANITICA, DE 0 A 5 MM 0,00000 €

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granitica, de 0 a 3,5 mm 12,80000 €

B0315600 t Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm 33,89000 €

B0332020 T Grava de pedrera de pedra granitica, per a drens 8,01000 €

B0332300 t Grava de pedrera de pedra granitica, de 50 a 70 mm 13,09000 €

B0372000 M3 Tot-u artificial 14,57000 €

B0512401 t Ciment portland amb filler calcari CEM I1/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 79,48000 €

B0514301 T Ciment portland amb escoria CEM 11/B-S 32,5, en sacs 58,89000 €

B051E101 T CIMENT PORTLAND BLANC COMPOST BL 11 22,5, EN SACS 91,51000 €

B0532310 KG  Calg aeria CL 90 per a construccio 0,08000 €

B0552B00 KG  EMULSIO BITUMINOSA CATIONICA TIPUS ECI 0,25000 €

B0602210 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA | GRANDARIA 30,03000 €
MAXIMA DEL GRANULAT 12 MM

B0602220 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA | GRANDARIA 46,68000 €
MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM

B0604210 M3  FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA | GRANDARIA 33,26000 €
MAXIMA DEL GRANULAT 12 MM

B0604220 M3  FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA | GRANDARIA 0,00000 €
MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM

B0641050 M3 Formigd HM-20/B/20/1 de consisténcia tova, grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 200 55,23000 €
kg/m3 de ciment, apte per a classe d’exposicio |

B064300C m3  Formigd HM-20/P/20/1 de consisténcia plastica, grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 200 50,51000 €
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio |

B065910C m3  Formigd HA-25/P/20/| de consisténcia plastica, grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 250 64,01000 €
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio |

B06BU030 M3 FORMIGO AMB GRANULAT GRANITIC HP-45 (PG-3) 60,48000

BOBNN14C m3  Formigd d'Us no estructural de resisténcia a compressio15 N/mm2, consisténcia plastica i grandaria 44,91000
maxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designacio (G) segons norma 25,44000 €
UNE-EN 998-2

B0OA14200 kg Filferro recuit de diametre 1,3 mm 1,09000 €

BOA30A00 cu Gafes de pala i punta 3,10000 €

B0OA31000 kg Clau acer 1,15000 €

BOB2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de limit elastic >= 500 N/mm2 0,59000 €

BOB341C4 m2  Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 1,32000 €
10080

B0OD21030 m Taulé de fusta de pi per a 10 usos 0,43000 €

B0D31000 m3  Llata de fusta de pi 210,79000 €

BOD625A0 cu Puntal metal lic i telescopic per a 3 m d'algaria i 150 usos 8,56000 €

BOD71130 m2  Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,21000 €

BODZJOK6 U PART PROPORCIONAL DE MATERIALS AUXILIARS PER ENCOFRAR 0,00000 €

BOF1D2A1 U MAO CALAT, DE 29X14X10 CM, PER A REVESTIR 0,16000 €

B4D93EC6 u Casseto per a sostre nervat de morter de ciment de 60x20 cm i 22 cm d'algaria 0,87000 €
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B89ZB000 kg Esmalt sintétic 10,38000 €
B96511D0 m Vorada recta de formigd, monocapa, amb secci6 normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm, de 18,05000 €
classe climatica B, classe resistent a I'abrasio H i classe resistent a flexié T (R-5 MPa), segons
UNE-EN 1340
B96512C0 m Vorada recta de formigd, monocapa, amb seccié normalitzada per a vianants A2 de 100x25x15 cm, 18,05000 €

de classe climatica B, classe resistent a I'abrasid H i classe resistent a flexio S (R-3,5 MPa),
segons UNE-EN 1340 tipus embornal

B96513D0 M PEGCA RECTA DE FORMIGO PER A VORADES, MONOCAPA PER A VIANANTS A3 8X20 CM 3,86000 €
CLASSER5

B96517D0 M PECA RECTA DE FORMIGO PER A VORADES DE 15X25 CM CLASSE R 5 4,17000 €

B97422A1 U PECA DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 20X20X4 CM, PER A RIGOLES 0,54000 €

BODL2345BQG m2  Llambordi Vermell Llis de 5x10x20 cm, ref. ARL5 de la serie Vermell de DCPAL 14,20000 €

B9E13200 M2  PANOT GRIS 9 PASTILLES DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, TIPUS 2 3,73000 €

B9F15100 M2  LLAMBORDI DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR DE 10X20 CM | 8 CM DE GRUIX, 14,35000 €
COLOR NEGRE IMPERMEABILITZATS, TIPUS 1, TIPUS TERANA SIX DE BREINCO O SIMILAR

BIF1V002 m2  PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGO VIBROPREMSAT AMB 24,20000 €

PERCENTATGE D'ARID RECICLAT DE 40X60X7 CM TACTIL DE RATLLES COLOR CENDRA
IMPERMEABILITZAT ~ AMB PROPIETATS FOTOCATALITIQUES DESCONTAMINANT |
AUTONETEJABLE (AIR CLEAN) | TEXTURA GRANELLADA UNIFORME | ANTIDESLLICANT,
TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O SIMILAR

BIFAG481 m2  PAVIVENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGO VIBROPREMSAT AMB 20,32000 €
PERCENTATGE D'ARID RECICLAT DE 40X60X7 CM TACTIL DE BOTONS COLOR CENDRA
IMPERMEABILITZAT, TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O SIMILAR

B9H12110 t Mescla bituminosa continua en calent de composicié densa D-12 amb granulat granitic i betum 36,77000 €
asfaltic de penetracio

BD5Z7CCO u Bastiment i reixa de fosa ductil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 610x280x40 mm classe 29,29000 €
€250 segons norma UNE-EN 124 i 16 dm2 de superficie d'absorcio

BD5ZAKFO u BASTIMENT | REIXA DE 1030X530X102 MM FOSA DUCTIL CLASSE D-400 TIPUS BARCINO 124,25000 €
DE NORINCO O SIMILAR

BDDZV005 U BASTIMENT | TAPA DE FOSA DUCTIL DE CARREGA DE TRENCAMENT SUPERIOR A 40 T 0,00000 €

SEGONS LES NORMES UNE 41-300-87 | EN-124 | LLUM INTERIOR 600 MM, RECOBERTA DE
PINTURA ASFALTICA, ARTICULADA DE D 65 CM

BDKZ3170 U BASTIMENT | TAPA PER A PERICO DE SERVEIS DE F.D.C-250 DE 440X440X45 MM 0,00000 €

BFB26300 M TUB DE IPOLIETILE DE DENSITAT BAIXA, DE 32 MM DE DIAMETRE NOMINAL, DE 6 BAR DE 0,00000 €
PRESSIO NOMINAL SEGONS UNE 53-131

BFWB2505 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILE DE DENSITAT BAIXA, DE 25 MM DE DIAMETRE 0,00000 €
NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A PRESSIO

BFYB2505 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILE DE 0,00000 €
DENSITAT BAIXA, DE 25 MM DE DIAMETRE NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIO

BG221K20 M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 80 MM DE DIAMETRE NOMINAL | 4,25 MM DE 0,00000 €
GRUIX, AMB GRAU DE RESISTENCIA AL XOC 7

BJS3U206 U PROGRAMADOR ELECTRONIC DE DOBLE PROGRAMA, AMB CONTROL D'APORTACIO 0,00000 €

D'AIGUA, AMB TEMPS DE PROGRAMACIO DES DE 1 MIN. FINS A 12 H PER ESTACIO EN
PASSOS D'1 MIN., AMB 6 ESTACIONS, AMB POSSIBILITAT DE 8 ARRENCADES PER DIA |
PROGRAMA, AMB TRANSFORMADOR INTERIOR 230/26,5 V 50 HZ, AMB BATERIA
RECARGABLE DE SALVAGUARDA DEL PROGRAMA, AMB CIRCUIT D'ARRENCADA DE
BOMBA, CARCASSA DE PLASTIC ESTANCA | PREPARAT PER A MUNTATGE MURAL
EXTERIOR

BJSBU120 U ELECTROVALVULA DE ROSCA FEMELLA D'1 1/2" DN, AMB ALIMENTACIO DEL RELE A 24V 0,00000 €
A.C., PER A PRESSIONS ENTRE 1 | 10 BAR, PER A CABALS ENTRE 0,50 | 34,0 M3/H, AMB
REGULADOR DE CABAL, AMB COS | TAPA DE PVC, POSSIBILITAT D'APERTURA MANUAL
ACTUANT SOBRE EL RELE, PURGAT INTERN

BN317420 u VALVULA D'ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE DIAMETRE NOMINAL 1°"1/4, 16 BAR DE PN, 0,00000 €
DE BRONZE, TIPUS 2
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BQ211110 u Modul format per arqueta de formigé EHE-08 fabricada a taller, impermeable, amb rebaix a la base 3.032,28000 €

de recollida de residus, de capacitat 3 m3 i algada interior 1.77, amb cércol metal lic d'acer
metal litzat, elements de suspensié i maniobra, preancoratge per les frontisses de la tapa i contorn
de boca amb cautxu; tapa de xapa d'acer laminat amb revestiment de resina epoxi antilliscant color
a escollir, amb tractament anticorrossiu, sistema de tancament i obertura per manipular una sola
persona, obertura de 90°, frontisses amb casquet de bronce o llautd, obertura amb clau propia i 2
cilindres de gas d'Us industrial, resisténcia de 650 Kg/m2 i area d'ocupacio 3,367 m2; contenidor de
polietilé de densitat mitja 934 Kg/m3 amb additius per resisténcia als raigs ultravioletes, resisténcia
a traccio de 163 Kg/m2, sense cap element metal lic en contacte amb els residus, ferratges de
manipulaci6 d'acer galvanitzat i conjunt de peces roscades i elements auxiliars d'acer inoxidable,
capacitat de 3 m3 amb base tancada, boca de contenidor 1,35 x 1,30, diposit completament tancat i
estanc, suports laterals d'acer per la descarrega, ferratge superior d'elevacié replegable i cadena i
mosqutd per subjectar el ferratge durant la maniobra; plataforma de seguretat d'acer galvanitzar en
calent amb cilindres de gas tipus amortidor i resisténcia 500 kg; bustia circular d. 510 mm d'acer
inoxidable AISI 316 polit, subjectada a la tapa amb tornilleria i segellada amb silicona, tapa superior
abatible, a presio i estanca amb identificacio del tipus de residu, reforgada amb poliureta, junta de
goma per garantir l'estaqueitat, boca situada a 90 cm., ferratges i peces d'acer inoxidable,
anagrama identificatiu de I'ajuntament i color i nom del tipus de residu, de SOTKON o similar

BQ42U030 u BASE PRE PILONA EXTRAIBLE DE X-LAST O SIMILAR 99,43000 €

BQC214HA u Modul format per arqueta de formigé EHE-08 fabricada a taller, impermeable, amb rebaix a la base 3.154,80000 €
de recollida de residus, de capacitat 3 m3 i algada interior 1.77, amb cércol metal lic d'acer
metal litzat, elements de suspensi6 i maniobra, preancoratge per les frontisses de la tapa i contorn
de boca amb cautxu; tapa de xapa d'acer laminat amb revestiment de resina epoxi antilliscant color
a escollir, amb tractament anticorrossiu, sistema de tancament i obertura per manipular una sola
persona, obertura de 90°, frontisses amb casquet de bronce o llautd, obertura amb clau propia i 2
cilindres de gas d'Us industrial, resisténcia de 650 Kg/m2 i area d'ocupaci6 3,367 m2; contenidor de
polietile de densitat mitja 934 Kg/m3 amb additius per resisténcia als raigs ultravioletes, resisténcia
a traccid de 163 Kg/m2, sense cap element metallic en contacte amb els residus, ferratges de
manipulaci6 d'acer galvanitzat i conjunt de peces roscades i elements auxiliars d'acer inoxidable,
capacitat de 3 m3 amb base oberta amb ferratges especials reforgats col locats a I'exterior per
evitar el contacte amb els residus, sistema de dues nanses que possibiliti el buidat pel sistema de
doble argolla , tapa inferior de poliureta i diposit per a la retencio d'uns 70 I. de lixiviats, boca de
contenidor 1,35 x 1,30, ; plataforma de seguretat d'acer galvanitzar en calent amb cilindres de gas
tipus amortidor i resisténcia 500 kg; bustia circular d. 510 mm d'acer inoxidable AISI 316 polit,
subjectada a la tapa amb tornilleria i segellada amb silicona, tapa superior abatible, a presio i
estanca amb identificacié del tipus de residu, reforgada amb poliureta, junta de goma per garantir
l'estaqueitat, boca situada a 90 cm., ferratges i peces d'acer inoxidable, anagrama identificatiu de
I'ajuntament i color i nom del tipus de residu, de SOTKON o similar

BR341110 m3  Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat a granel 31,85000 €

BR44D22D u Platanus hispanica (clons meridionals) de perimetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diametre 127,96000 €
minim 82,5 cm i profunditat minima 57,75 cm segons férmules NTJ o altre tipus d'arbre de
caracteristiques similars que hi hagi en estoc en els vivers alhora d'executar la partida i a escollir
per la DF

BRZ51200 u Conjunt per a fixacié de pa de terra d'arbre de perimetre entre 23 i 47 cm, format per tres 36,87000 €
ancoratges metal ics, cables, cingla i sistema tensor tipus Arborguy
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D0391311 M3 SORRA-CIMENT, SENSE ADDITIUS AMB 200 Rend.: 1,000 46,36000 €
KG/M3 DE CIMENT PORTLAND | SORRA DE
PEDRERA DE PEDRA GRANITICA, ELABORADA A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 H Manobre especialista 1,050 /R x 13,73000 = 14,41650
Subtotal: 14,41650 14,41650
Maquinaria
C1705600 H Formigonera de 165 | 0,750 /R x 1,52000 = 1,14000
Subtotal: 1,14000 1,14000
Materials
B0312020 T Sorra de pedrera de pedra granitica per a morters 1,520 X 12,52000 = 19,03040
B0514301 T Ciment portland amb escoria CEM 11/B-S 32,5, en 0,200 X 58,89000 = 11,77800
sacs
Subtotal: 30,80840 30,80840
COST DIRECTE 46,36490
COST EXECUCIO MATERIAL 46,36490
D0701461 M3  MORTER DE CIMENT PORTLAND | SORRA AMB Rend.: 1,000 48,49000 €
200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIO
EN VOLUM 1:8, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 H Manobre especialista 1,000 /R x 13,73000 = 13,73000
Subtotal: 13,73000 13,73000
Maquinaria
C1705600 H Formigonera de 165 | 0,700 /R x 1,52000 = 1,06400
Subtotal: 1,06400 1,06400
Materials
B0312020 T Sorra de pedrera de pedra granitica per a morters 1,740 X 12,52000 = 21,78480
B0514301 T Ciment portland amb escoria CEM 11/B-S 32,5, en 0,200 X 58,89000 = 11,77800
sacs
B0111000 M3  Aigua 0,200 x 0,67000 = 0,13400
Subtotal: 33,69680 33,69680
COST DIRECTE 48,49080
COST EXECUCIO MATERIAL 48,49080
D0701641 m3  Morter de ciment portland amb filler calcari CEM Rend.: 1,000 58,49000 €
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporcié en volum 1:6 i 5 N'mm2 de resistencia a
compressio, elaborat a I'obra
Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra
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A0150000 H Manobre especialista 1,000 /R x 13,73000 = 13,73000
Subtotal: 13,73000 13,73000
Maquinaria
C1705600 H Formigonera de 165 | 0,700 /R x 1,52000 = 1,06400
Subtotal: 1,06400 1,06400
Materials
B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,630 X 14,45000 = 23,55350
B0512401 t Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5R 0,250 X 79,48000 = 19,87000
segons UNE-EN 197-1, en sacs
B0111000 M3  Aigua 0,200 x 0,67000 = 0,13400
Subtotal: 43,55750 43,55750
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,13730
COST DIRECTE 58,48880
COST EXECUCIO MATERIAL 58,48880
D0701821 M3  MORTER DE CIMENT PORTLAND | SORRA AMB Rend.: 1,000 56,34000 €

380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIO
EN VOLUM 14, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 H Manobre especialista 1,000 /R x 13,73000 = 13,73000
Subtotal: 13,73000 13,73000
Maquinaria
C1705600 H Formigonera de 165 | 0,700 /R x 1,52000 = 1,06400
Subtotal: 1,06400 1,06400
Materials
B0312020 T Sorra de pedrera de pedra granitica per a morters 1,520 X 12,52000 = 19,03040
B0514301 T Ciment portland amb escoria CEM II/B-S 32,5, en 0,380 X 58,89000 = 22,37820
sacs
B0111000 M3  Aigua 0,200 X 0,67000 = 0,13400
Subtotal: 41,54260 41,54260
COST DIRECTE 56,33660
COST EXECUCIO MATERIAL 56,33660
D070A4D1 M3 Morter mixt de ciment portland amb escoria CEM Rend.: 1,000 78,59000 €
[I/B-S, calg i sorra de pedra granitica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporcio en volum 1:2:10,
elaborat a I'obra amb formigonera de 165 |
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 H Manobre especialista 1,050 /R x 13,73000 = 14,41650

Subtotal: 14,41650 14,41650
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Maquinaria
C1705600 H Formigonera de 165 | 0,725 /R x 1,52000 = 1,10200
Subtotal: 1,10200 1,10200
Materials
B0111000 M3  Aigua 0,200 x 0,67000 = 0,13400
B0312020 T Sorra de pedrera de pedra granitica per a morters 1,530 X 12,52000 = 19,15560
B0532310 KG  Calg aeria CL 90 per a construccio 400,000 X 0,08000 = 32,00000
B0514301 T Ciment portland amb escoria CEM 11/B-S 32,5, en 0,200 x 58,89000 = 11,77800
sacs
Subtotal: 63,06760 63,06760
COST DIRECTE 78,58610
COST EXECUCIO MATERIAL 78,58610
DO0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i Rend.: 1,000 0,80000 €
manipulat a taller B500S, de limit elastic >= 500
N/mm2
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0134000 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 16,52000 = 0,08260
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 16,97000 = 0,08485
Subtotal: 0,16745 0,16745
Materials
BOB2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de limit elastic>= 1,050 X 0,59000 = 0,61950
500 N/mm2
BOA14200 kg Filferro recuit de diametre 1,3 mm 0,0102 X 1,09000 = 0,01112
Subtotal: 0,63062 0,63062
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00167
COST DIRECTE 0,79974

COST EXECUCIO MATERIAL 0,79974
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NOM  CODI UA  DESCRIPCIO PREL
P-1 145AB6HB m2  Sostre nervat unidireccional de 22+5 cm, amb Rend.: 1,000 51,96 €
cassetons de morter de ciment amb una quantia de
0,82 m2/m2 de sostre, intereixos 0,7 m, amb una
quantia de 15 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en
barres  corrugades, armadura en  malles
electrosoldades 15x30 c¢m, 6i 6 mm de D, i una
quantia 0,095 m3 de formigd HA-25/P/20/I abocat
amb cubilot
Unitats Preu EURO Parcial Import
Partides d'obra
E4DA1DX0 m2  Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a sostre nervat 1,000 X 16,82159 = 16,82159
unidireccional, a una algaria <= 3 m, amb tauler de
fusta de pi, sobre entramat desmuntable
E4D93EC6 m2  Alleugeridor per a sostre nervat amb cassetons de 0,820 X 8,63486 = 7,08059
morter de ciment de 60x20 cm i 22 cm d'algaria
E4BA3000 kg Armadura per a sostre nervat unidireccional AP500 S 15,000 X 1,17324 = 17,59860
d'acer en barres corrugades B500S de limit elastic >=
500 N/mm2
E45A17G3 m3  Formigd per a sostre nervat unidireccional, 0,095 X 8b,33756 = 8,10707
HA-25/P/20/1, de consisténcia plastica i grandaria
maxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot
E4BADC88 m2  Armadura per a sostre nervat unidireccional amb 1,000 X 2,35145 = 2,35145
malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
30x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080
Subtotal: 51,95930 51,95930
COST DIRECTE 51,95930
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 51,95930
P-2 E225AH70 M3  Estesa de graves al voltant dels contenidors per a Rend.: 1,000 18,30 €
drenatge, en tongades de 25 cm, com a maxim
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H Manobre 0,010 /R x 13,73000 = 0,13730
Subtotal: 0,13730 0,13730
Maquinaria
C1311120 H Pala carregadora sobre pneumatics, de mida mitana 0,010 /R x 46,38000 = 0,46380
Subtotal: 0,46380 0,46380
Materials
B0332020 T Grava de pedrera de pedra granitica, per a drens 2,210 X 8,01000 = 17,70210
Subtotal: 17,70210 17,70210
COST DIRECTE 18,30320
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 18,30320
E45A17G3 m3  Formigd per a sostre nervat unidireccional, Rend.: 1,000 85,34 €
HA-25/P/20/l, de consisténcia plastica i grandaria
maxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot
Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra
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NOM  CODI UA  DESCRIPCIO PREL
A0140000 H Manobre 0,984 /R x 13,73000 = 13,51032
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,246 /R x 16,97000 = 417462
Subtotal: 17,68494 17,68494
Materials
B065910C m3  Formigd HA-25/P/20/I de consisténcia plastica, 1,050 X 64,01000 = 67,21050

grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio |

Subtotal: 67,21050 67,21050
DESPESES AUXILIARS 250 % 0,44212
COST DIRECTE 85,33756
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 85,33756
E4BA3000 kg  Armadura per a sostre nervat unidireccional AP500 S Rend.: 1,000 1,17 €
d'acer en barres corrugades B500S de limit elastic >=
500 N/mm2
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0134000 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 16,52000 = 0,16520
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,011 /R x 16,97000 = 0,18667
Subtotal: 0,35187 0,35187
Materials
B0A14200 kg Filferro recuit de diametre 1,3 mm 0,015 X 1,09000 = 0,01635
DOB2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a I'obra i 1,000 X 0,79974 = 0,79974
manipulat a taller B500S, de limit elastic >= 500
N/mm2
Subtotal: 0,81609 0,81609
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00528
COST DIRECTE 1,17324
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 1,17324
E4BADC88 m2  Armadura per a sostre nervat unidireccional amb Rend.: 1,000 2,35 €
malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
30x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0134000 h Ajudant ferrallista 0,022 /R x 16,52000 = 0,36344
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,022 /R x 16,97000 = 0,37334
Subtotal: 0,73678 0,73678
Materials
B0A14200 kg Filferro recuit de diametre 1,3 mm 0,018 X 1,09000 = 0,01962
BOB341C4 m2  Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 1,200 X 1,32000 = 1,58400

30x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

Subtotal: 1,60362 1,60362
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01105
COST DIRECTE 2,35145
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 2,35145
E4D93EC6 m2  Alleugeridor per a sostre nervat amb cassetons de Rend.: 1,000 8,63 €
morter de ciment de 60x20 cm i 22 cm d'algaria
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H Manobre 0,035 /R x 13,73000 = 0,48055
A0121000 h Oficial 1a 0,010 /R x 16,97000 = 0,16970
Subtotal: 0,65025 0,65025
Materials
B4D93EC6 u Casseto per a sostre nervat de morter de ciment de 9,1665 x 0,87000 = 7,97486
60x20 cm i 22 cm d'algaria
Subtotal: 7,97486 7,97486
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00975
COST DIRECTE 8,63486
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 8,63486
E4DA1DX0 m2  Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a sostre nervat Rend.: 1,000 16,82 €
unidireccional, a una algaria <= 3 m, amb tauler de
fusta de pi, sobre entramat desmuntable
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0133000 h Ajudant encofrador 0,350 /R x 16,52000 = 5,78200
A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,450 /R x 18,74000 = 8,43300
Subtotal: 14,21500 14,21500
Materials
BOD625A0  cu Puntal metal Jic i telescopic per a 3 m d'algaria i 150 0,0151 X 8,56000 = 0,12926
usos
BOA31000 kg Clau acer 0,1007 x 1,15000 = 0,11581
BOD71130 m2  Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, 1,1495 X 1,21000 = 1,39090
per a 10 usos
BODZJOK6 U PART PROPORCIONAL DE MATERIALS 1,0993 X 0,00000 = 0,00000
AUXILIARS PER ENCOFRAR
BOD31000 m3  Llata de fusta de pi 0,0019 x 210,79000 = 0,40050
BOD21030 m Taulé de fusta de pi per a 10 usos 0,4994 X 0,43000 = 0,21474
Subtotal: 2,25121 2,25121
DESPESES AUKXILIARS 250 % 0,35538
COST DIRECTE 16,82159
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIO MATERIAL 16,82159
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NUM CODI UA  DESCRIPCIO PREL
P3  F213U223 M3 ENDERROC DE FONAMENT  FORMIGO EN Rend.: 1,000 69,37 €

MASSA | MUR TANCAMENT CERAMIC, AMB
MARTELL PICADOR MANUAL | CARREGA
MANUAL | MECANICA DE RUNA SOBRE CAMIO

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 H Manobre especialista 2,560 /R x 13,73000 = 35,14880
A0140000 H Manobre 0,912 /R x 13,73000 = 12,52176
Subtotal: 47,67056 47,67056
Maquinaria
C1315010 H Retroexcavadora petita 0,112 /R x 34,73000 = 3,88976
C1101200 H Compressor amb dos martells pneumatics 1,280 /R x 13,91000 = 17,80480
Subtotal: 21,69456 21,69456
COST DIRECTE 69,36512
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 69,36512
P-4 F2193A05 m Demolici6 i tall de paviment de formigd just al limit Rend.: 1,000 3,69 €
de faganes i en voreres, amb compressor i carrega
mecanica sobre camid,
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 H Manobre especialista 0,112 /R x 13,73000 = 1,53776
Subtotal: 1,53776 1,53776
Maquinaria
C1315020 H Retroexcavadora mitjana 0,022 /R x 61,58000 = 1,35476
C1101200 H Compressor amb dos martells pneumatics 0,056 /R x 13,91000 = 0,77896
Subtotal: 2,13372 2,13372
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02307
COST DIRECTE 3,69455
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 3,69455
P-5 F2194JF3 m2  DEMOLICIO DE PAVIMENT ~DE PANOTS Rend.: 1,000 6,87 €
COLLOCATS SOBRE FORMIGO, DE FINS A 15
CM DE GRUIX | FINS A 2 M. D'AMPLARIA AMB
COMPRESOR | CARREGA MECANICA SOBRE
CAMIO.
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 H Manobre especialista 0,264 /R x 13,73000 = 3,62472
Subtotal: 3,62472 3,62472
Maquinaria
C1315020 H Retroexcavadora mitjana 0,022 /R x 61,58000 = 1,35476
C1101200 H Compressor amb dos martells pneumatics 0,132 /R x 13,91000 = 1,83612

Subtotal: 3,19088 3,19088
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NUM  CODI UA  DESCRIPCIO PREL

Altres
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,500 % s 3,62467 = 0,05437

Subtotal: 0,05437 0,05437

COST DIRECTE 6,86997

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIO MATERIAL 6,86997

P-6 F21K4AC4 M2  DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO, DE 12 A Rend.: 1,000 4,76 €

15 CM DE GRUIX, COM A MAXIM, | DE MES DE 1
M D'AMPLARIA, AMB MARTELL TRENCADOR
MUNTAT  SOBRE  RETROEXCAVADORA |

CARREGA SOBRE CAMIO
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H Manobre 0,020 /R x 13,73000 = 0,27460
Subtotal: 0,27460 0,27460
Maquinaria
C1105A00 H Retroexcavadora amb martell trencador 0,060 /R x 70,88000 = 4,25280
C1311120 H Pala carregadora sobre pneumatics, de mida mitana 0,005 /R x 46,38000 = 0,23190
Subtotal: 4,48470 4,48470
COST DIRECTE 4,75930
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 4,75930
P-7 F21N4XC2 M2  DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA Rend.: 1,000 0,74 €
BITUMINOSA, DE 10 CM DE GRUIX, COM A
MAXIM, | DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB
MITJANS MECANICS | CARREGA SOBRE CAMIO
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 H Manobre especialista 0,018 /R x 13,73000 = 0,24714
Subtotal: 0,24714 0,24714
Maquinaria
C1311120 H Pala carregadora sobre pneumatics, de mida mitiana 0,008 /R x 46,38000 = 0,37104
C1101200 H Compressor amb dos martells pneumatics 0,009 /R x 13,91000 = 0,12519
Subtotal: 0,49623 0,49623
COST DIRECTE 0,74337
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 0,74337
P-8 F21PV045 M DEMOLICIO DE VORADA AMB BASE DE Rend.: 1,000 217 €
FORMIGO INCLOS RIGOLA, | CARREGA SOBRE
CAMIO
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 0,093 /R x 13,73000 = 1,27689
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NOM  CODI UA  DESCRIPCIO PREL
Subtotal: 1,27689 1,27689
Maquinaria
C1101200 H Compressor amb dos martells pneumatics 0,056 /R x 13,91000 = 0,77896
C1311110 H Pala carregadora sobre pneumatics, de mida petita 0,003 /R x 38,27000 = 0,11481
Subtotal: 0,89377 0,89377
COST DIRECTE 2,17066
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 2,17066
P-9 F222005P U EXCAVACIO DE RASES AMB MITJANS MANUALS Rend.: 1,000 35,96 €

PER LOCALITZACIO DE SERVEIS, INCLOS
ENRETIRADA DE TERRES SOBRANTS A

L'ABOCADOR O LLOC D'US
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H Manobre 2,500 /R x 13,73000 = 34,32500
Subtotal: 34,32500 34,32500
Maquinaria
C1501800 H CAMIO PER A TRANSPORT DE 12 T 0,080 /R x20,41000 = 1,63280
Subtotal: 1,63280 1,63280
COST DIRECTE 35,95780
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 35,95780
P-10  F2225A22 M3 EXCA\(ACIO DE RASES | POUS DE FINS A 4 M DE Rend.: 1,000 8,88 €
FONDARIA | FINS A 2 M D'AMPLARIA, EN
TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS
MECANICS | CARREGA MECANICA DEL
MATERIAL EXCAVAT
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H Manobre 0,010 /R x 13,73000 = 0,13730
Subtotal: 0,13730 0,13730
Maquinaria
C1315020 H Retroexcavadora mitjana 0,142 /R x 61,58000 = 8,74436
Subtotal: 8,74436 8,74436
COST DIRECTE 8,88166
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 8,88166
P-11  F226V010 M3  TERRAPLENAT | ANIVELLAMENT DE TERRES Rend.: 1,000 528 €
AMB MAQUINES AUTOMOTRIUS AMB
COMPACTACIO DEL 95% DEL PM, AMIDAMENT
SOBRE PERFIL
Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra
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A0140000 H Manobre 0,044 /R x 13,73000 = 0,60412
A0121000 h Oficial 1a 0,053 /R x 16,97000 = 0,89941
A013NO00 H AJUDANT OBRA PUBLICA 0,026 /R x 15,08000 = 0,39208
Subtotal: 1,89561 1,89561
Maquinaria
C1335080 H CORRO VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE8A 10 0,026 /R x 41,52000 = 1,07952
T
C1331200 H MOTOANIVELLADORA, DE MIDA MITJANA 0,026 /R x 53,96000 = 1,40296
C1502E00 H Camio6 cisterna de 8 m3 0,026 /R x 34,80000 = 0,90480
Subtotal: 3,38728 3,38728
COST DIRECTE 5,28289
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 5,28289
P-12  F227TOOF M2  REPAS | PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, Rend.: 0,850 0,77 €
AMB COMPACTACIO DEL 95% PM
Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinaria
C1331100 H Motoanivelladora, de mida petita 0,010 /R x 57,21000 = 0,67306
C13350C0 H Corr¢ vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,011 /R x 7,31000 = 0,09460
Subtotal: 0,76766 0,76766
COST DIRECTE 0,76766
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 0,76766
P-13  F228560F M3  REBLIMENT | PICONATGE DE RASA D'AMPLARIA Rend.: 1,000 40,70 €
FINS A 06 M, AMB MATERIAL ADEQUAT, EN
TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT
PICO VIBRANT, AMB COMPACTACIO DEL 95 %
PM
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 H Manobre especialista 0,400 /R x 13,73000 = 5,49200
Subtotal: 5,49200 5,49200
Maquinaria
C1315020 H Retroexcavadora mitjana 0,100 /R x 61,58000 = 6,15800
C133A0K0 H Picé vibrant amb placa de 60 cm 0,350 /R x 30,65000 = 10,72750
Subtotal: 16,88550 16,88550
Materials
B0332300 t Grava de pedrera de pedra granitica, de 50 a70 mm 1,400 X 13,09000 = 18,32600

Subtotal: 18,32600 18,32600
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COST DIRECTE 40,70350
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 40,70350
P-14  F241U103 M3  TRANSPORT DE TERRES AMB CAMIO DE 12 T Rend.: 1,000 2,37 €
FINS L'ABOCADOR AUTORITZAT.
Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinaria
C1501800 H CAMIO PER A TRANSPORT DE 12T 0,030 /R x 20,41000 = 0,61230
C1502100 M3  CANON MANTENIMENT ABOCADOR | 1,000 /R x 1,76000 = 1,76000
ABOCAMENT DE TERRES
Subtotal: 2,37230 2,37230
COST DIRECTE 2,37230
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 2,37230
P-15  F241U105 M3  TRANSPORT DE RUNES AMB CAMIO DE 12 T Rend.: 1,000 5,64 €
FINS L'ABOCADOR AUTORITZAT, INCLOS CANON
D'ABOCAMENT | MANTENIMENT DE L'ABOCADOR
Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinaria
C1502101 M3  CANON MANTENIMENT ABOCADOR | 1,000 /R x 5,03000 = 5,03000
ABOCAMENT DE RUNES
C1501800 H CAMIO PER A TRANSPORT DE 12 T 0,030 /R x 20,41000 = 0,61230
Subtotal: 5,64230 5,64230
COST DIRECTE 5,64230
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 5,64230
P-16  F2A1G001 M3 SUBMINISTRAMENT, ESTESA | COMPACTACIO Rend.: 1,000 0,96 €
DE SORRA D'APORTACIO DE 0-5 MM PER
PROTECCIO DE SERVEIS EN RASES
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013N000  H AJUDANT OBRA PUBLICA 0,050 /R x15,08000 = 0,75400
Subtotal: 0,75400 0,75400
Materials
B0111000 M3  Aigua 0,300 X 0,67000 = 0,20100
B0312400 T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANITICA, DE 1,800 X 0,00000 = 0,00000
0A5MM
Subtotal: 0,20100 0,20100
COST DIRECTE 0,95500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIO MATERIAL 0,95500
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P-17  F931201J M3  Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del Rend.: 1,000 20,64 €
material al 98 % del PM
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H Manobre 0,050 /R x 13,73000 = 0,68650
Subtotal: 0,68650 0,68650
Maquinaria
C1502E00 H Camio6 cisterna de 8 m3 0,025 /R x 34,80000 = 0,87000
C13350C0 H Corr¢ vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,040 /R x 7,31000 = 0,29240
C1331100 H Motoanivelladora, de mida petita 0,035 /R x 57,21000 = 2,00235
Subtotal: 3,16475 3,16475
Materials
B0372000 M3  Tot-u artificial 1,150 X 14,57000 = 16,75550
B0111000 M3  Aigua 0,050 X 0,67000 = 0,03350
Subtotal: 16,78900 16,78900
COST DIRECTE 20,64025
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 20,64025
P-18  F9365H11 M3  BASE DE FORMIGO HM-20/B/20/I, ~ DE Rend.: 1,000 71,91 €
CONSISTENCIA TOVA | GRANDARIA MAXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIO AMB
ESTESA | VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A012N000  H Oficial 1a d"obra publica 0,300 /R x 16,97000 = 5,09100
A0140000 H Manobre 0,600 /R x 13,73000 = 8,23800
Subtotal: 13,32900 13,32900
Maquinaria
C2005000 H Regle vibratori 0,150 /R x 3,96000 = 0,59400
Subtotal: 0,59400 0,59400
Materials
B0641050 M3 Formigd HM-20/B/20/I de consisténcia tova, grandaria 1,050 X 55,23000 = 57,99150
maxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d’exposicio |
Subtotal: 57,99150 57,99150
COST DIRECTE 71,91450
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 71,91450
F96511DH m Vorada recta de peces de formigd, monocapa, amb Rend.: 1,000 34,88 €

seccid normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm,
de classe climatica B, classe resistent a I'abrasié H i
classe resistent a flexi6 T (R-5 MPa), segons
UNE-EN 1340, col locada sobre base de formigd no
estructural de 15 N/mm2 de resisténcia minima a
compressio i de 30 a 35 cm d'algaria, i rejuntada amb
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morter
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H Manobre 0,490 /R x 13,73000 = 6,72770
AO12N0O00 H Oficial 1a d"obra pUblica 0,230 /R x 16,97000 = 3,90310
Subtotal: 10,63080 10,63080
Materials
B96511D0 m Vorada recta de formigd, monocapa, amb seccié 1,050 X 18,05000 = 18,95250

normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm, de
classe climatica B, classe resistent a I'abrasio H i
classe resistent a flexié T (R-5 MPa), segons

UNE-EN 1340

B0710250 't Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N'mm2),a  0,0021 X 25,44000 = 0,05342
granel, de designacié (G) segons norma UNE-EN
998-2

BOBNN14C m3  Formigd d'Us no estructural de resisténcia a 0,1133 X 44,91000 = 5,08830

compressio15 N/mm2, consisténcia plastica i
grandaria maxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

Subtotal: 24,09422 24,09422
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15946
COST DIRECTE 34,88448
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 34,88448
F96512C9 m Vorada recta de peces de formigd, monocapa, amb Rend.: 1,000 32,07 €
seccidé normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm,
de classe climatica B, classe resistent a I'abrasié H i
classe resistent a flexio S (R-3,5 MPa), segons
UNE-EN 1340, col locada sobre base de formigd no
estructural de 15 N/mm2 de resisténcia minima a
compressio i de 20 a 25 cm d'algaria, i rejuntada amb
morter
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H Manobre 0,460 /R x 13,73000 = 6,31580
A012N000  H Oficial 1a d"obra publica 0,220 /R x 16,97000 = 3,73340
Subtotal: 10,04920 10,04920
Materials
B96512C0 m Vorada recta de formigd, monocapa, amb seccié 1,050 X 18,05000 = 18,95250

normalitzada per a vianants A2 de 100x25x15 c¢m, de
classe climatica B, classe resistent a I'abrasio H i
classe resistent a flexié S (R-3,5 MPa), segons
UNE-EN 1340 tipus embornal

BO6NN14C  m3  Formigo d'is no estructural de resisténcia a 0,0638 X 44,91000 = 2,86526
compressio15 N/mm2, consisténcia plastica i
grandaria maxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

B0710250 't Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N'mm2),a  0,0021 X 25,44000 = 0,05342
granel, de designacié (G) segons norma UNE-EN
998-2
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Subtotal: 21,87118 21,87118
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15074
COST DIRECTE 32,07112
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 32,07112
P-19  F965U010 M VORADA RECTA DE FORMIGO TIPUS TAULO, DE Rend.: 1,000 11,52 €
8X20 CM, COL.LOCADA AMB FONAMENT DE
FORMIGO
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 H Manobre especialista 0,2234 /R x 13,73000 = 3,06728
A0121000 h Oficial 1a 0,117 /R x 16,97000 = 1,89555
Subtotal: 4,96283 4,96283
Materials
D0701821 M3  MORTER DE CIMENT PORTLAND | SORRAAMB 0,009 X 56,33660 = 0,50703

380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIO
EN VOLUM 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

B96513D0 M PEGCA RECTA DE FORMIGO PER A VORADES, 1,100 X 3,86000 = 4,24600
MONOCAPA PER A VIANANTS A3 8X20 CM
CLASSER 5
B0602210 M3 ~ FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2, DE 0,060 X 30,03000 = 1,80180
CONSISTENCIA PLASTICA | GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 12 MM
Subtotal: 6,55483 6,55483
COST DIRECTE 11,51766
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 11,51766
P-20  F965U211 M VORADA RECTA DE FORMIGO DE 15X25 CM, Rend.: 1,000 14,14 €
COL.LOCADA AMB FONAMENT DE FORMIGO
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 H Manobre especialista 0,300 /R x 13,73000 = 4,11900
A0121000 h Oficial 1a 0,200 /R x 16,97000 = 3,39400
Subtotal: 7,51300 7,51300
Materials
BODZJOK6 U PART PROPORCIONAL DE MATERIALS 1,000 x0,00000 = 0,00000
AUXILIARS PER ENCOFRAR
B96517D0 M PEGCA RECTA DE FORMIGO PER A VORADES DE 1,000 X 4,17000 = 4,17000
15X25 CM CLASSER 5
B0602210 M3  FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2, DE 0,065 X 30,03000 = 1,95195
CONSISTENCIA PLASTICA | GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 12 MM
D0701821 M3  MORTER DE CIMENT PORTLAND | SORRA AMB 0,009 X 56,33660 = 0,50703

380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIO
EN VOLUM 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L
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B0604220 M3  FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE 0,080 X 0,00000 = 0,00000
CONSISTENCIA PLASTICA | GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM
Subtotal: 6,62898 6,62898
COST DIRECTE 14,14198
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 14,14198
P-21  F97422AB M  RIGOLA DE 20 CM D’AMPLARIA AMB PECES DE Rend.: 1,000 7.21 €

MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE
20X20X8 CM, COLLOCADES AMB MORTER DE
CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H Manobre 0,050 /R x 13,73000 = 0,68650
A012N000 H Oficial 1a d"obra ptblica 0,200 /R x 16,97000 = 3,39400
Subtotal: 4,08050 4,08050
Materials
B97422A1 U PECA DE MORTER DE CIMENT DE COLOR 5,000 X 0,54000 = 2,70000
BLANC, DE 20X20X4 CM, PER A RIGOLES
D0701821 M3  MORTER DE CIMENT PORTLAND | SORRA AMB 0,006 X 56,33660 = 0,33802
380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIO
EN VOLUM 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L
BOS1E101 T CIMENT PORTLAND BLANC COMPOST BL 11 22,5, 0,001 X 91,51000 = 0,09151
EN SACS
Subtotal: 3,12953 3,12953
COST DIRECTE 7,21003
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 7,21003
P-22  F9DLM560BQG m2  Paviment de llambordi ceramic de forma rectangular Rend.: 1,000 34,17 €
de 10x20 cm i 5 cm de gruix ref. ARL5 de la serie
Vermell de DCPAL , col {ocat i rejuntat amb morter de
ciment 1:6
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A012N000 H Oficial 1a d"obra ptblica 0,750 /R x 16,97000 = 12,72750
A0140000 H Manobre 0,255 /R x 13,73000 = 3,50115
Subtotal: 16,22865 16,22865
Materials
D0701641 m3  Morter de ciment portland amb filler calcari CEM 0,055 X 58,48880 = 3,21688

II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporci6 en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resisténcia a
compressio, elaborat a I'obra

BODL2345B° m2  Llambordi Vermell Llis de 5x10x20 cm, ref. ARL5de 1,020 X 14,20000 = 14,48400
la serie Vermell de DCPAL

Subtotal: 17,70088 17,70088
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PARTIDES D'OBRA

NUM CODI UA  DESCRIPCIO PREL
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24343
COST DIRECTE 34,17296
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 34,17296

P-23  F9E13204 M2  PAVIMENT DE PANOT 9 PASTILLES PER A Rend.: 0,852 18,34 €

VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A
TIPUS 2, COLLOCAT A LESTESA AMB
SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT
PORTLAND | BEURADA DE CIMENT PORTLAND

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H Manobre 0,270 /R x 13,73000 = 4,35106
AO12NO0O0 H Oficial 1a d"obra ptblica 0,430 /R x 16,97000 = 8,56467
Subtotal: 12,91573 12,91573
Materials
B0111000 M3  Aigua 0,010 x 0,67000 = 0,00670
B0514301 T Ciment portland amb escoria CEM 11/B-S 32,5, en 0,003 X 58,89000 = 0,17667
sacs
D0391311 M3  SORRA-CIMENT, SENSE ADDITIUS AMB 200 0,031 X 46,36490 = 1,43731
KG/M3 DE CIMENT PORTLAND | SORRA DE
PEDRERA DE PEDRA GRANITICA, ELABORADA A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L
B9E13200 M2  PANOT GRIS 9 PASTILLES DE 20X20X4 CM, 1,020 X 3,73000 = 3,80460
CLASSE 1A, TIPUS 2
Subtotal: 5,42528 5,42528
COST DIRECTE 18,34101
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 18,34101
P-24  F9F15103 M2  PAVIMENT DE LLAMBORDINS DE FORMIGO DE Rend.: 0,850 39,24 €
FORMA RECTANGULAR DE 10X20 CM | 8 CM DE
GRUIX, COLOR NEGRE IMPERMEABILITZATS,
TIPUS 1, COL.LOCATS AMB MORTER DE CIMENT
1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA
DE 165 L | BEURADA DE CIMENT SEGUIN EL
DIBUIX GRAFIAT EN ELS PLANOLS, TIPUS
TERANA SIX DE BREINCO O SIMILAR
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H Manobre 0,250 /R x 13,73000 = 4,03824
A012N0O00 H Oficial 1a d’obra pUblica 0,880 /R x 16,97000 = 17,56894
Subtotal: 21,60718 21,60718
Materials
B0111000 M3  Aigua 0,010 x 0,67000 = 0,00670
B9F15100 M2  LLAMBORDI DE FORMIGO DE FORMA 1,020 X 14,35000 = 14,63700

RECTANGULAR DE 10X20 CM | 8 CM DE GRUIX,
COLOR NEGRE IMPERMEABILITZATS, TIPUS 1,
TIPUS TERANA SIX DE BREINCO O SIMILAR

B0514301 T Ciment portland amb escoria CEM 11/B-S 32,5, en 0,003 X 58,89000 = 0,17667
sacs
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D0701821 M3  MORTER DE CIMENT PORTLAND | SORRAAMB 0,050 X 56,33660 = 2,81683

380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIO
EN VOLUM 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

Subtotal: 17,63720 17,63720
COST DIRECTE 39,24438
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 39,24438
P-25  F9F5C570 m2  PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE Rend.: 1,000 32,16 €
FORMIGO VIBROPREMSAT AMB PERCENTATGE
D'ARID RECICLAT DE 40X60X7 CM TACTIL DE
BOTONS COLOR CENDRA IMPERMEABILITZAT,
COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER
DE CIMENT P-350 PLASTIC DE DOSIFICACIO
MINIMA 250 KG/M3 SEGUINT EL DIBUIX GRAFIAT
EN ELS PLANOLS, TIPUS LLOSA VULCANO DE
BREINCO O SIMILAR
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H Manobre 0,050 /R x 13,73000 = 0,68650
A0127000 h Oficial 1a col {ocador 0,300 /R x 16,97000 = 5,09100
A0137000 h Ajudant col focador 0,150 /R x 15,08000 = 2,26200
Subtotal: 8,03950 8,03950
Materials
D0701461 M3  MORTER DE CIMENT PORTLAND | SORRA AMB 0,050 X 48,49080 = 2,42454
200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIO
EN VOLUM 1:8, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L
B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,017 X 14,16000 = 0,24072
BOFA6481 m2  PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE 1,050 X 20,32000 = 21,33600
FORMIGO VIBROPREMSAT AMB PERCENTATGE
D'ARID RECICLAT DE 40X60X7 CM TACTIL DE
BOTONS COLOR CENDRA IMPERMEABILITZAT,
TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O SIMILAR
Subtotal: 24,00126 24,00126
DESPESES AUKXILIARS 1,50 % 0,12059
COST DIRECTE 32,16135
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 32,16135
P-26  F9F5U115 u REPOSICIO DE TAPES DE  PERICONS Rend.: 1,000 16,48 €
EXISTENTS, AMB RECREIXEMENT DEL COS |
ADAPTACIO DEL MARC | TAPA A LA NOVA
RASANT
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H Manobre 0,500 /R x 13,73000 = 6,86500
A0121000 h Oficial 1a 0,500 /R x 16,97000 = 8,48500

Subtotal: 15,35000 15,35000
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Maquinaria
C1101200 H Compressor amb dos martells pneumatics 0,050 /R x 13,91000 = 0,69550
Subtotal: 0,69550 0,69550
Materials
D0701461 M3  MORTER DE CIMENT PORTLAND | SORRA AMB 0,002 X 48,49080 = 0,09698

200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIO
EN VOLUM 1:8, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

B0604210 M3  FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE 0,010 X 33,26000 = 0,33260
CONSISTENCIA PLASTICA | GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 12 MM
BODZJOK6 U PART PROPORCIONAL DE MATERIALS 0,200 X 0,00000 = 0,00000
AUXILIARS PER ENCOFRAR
B0111000 M3  Aigua 0,005 x 0,67000 = 0,00335
Subtotal: 0,43293 0,43293
COST DIRECTE 16,47843
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 16,47843
P-27  F9F5UB10 m2  PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE Rend.: 1,000 35,51 €
FORMIGO VIBROPREMSAT AMB PERCENTATGE
D'ARID RECICLAT DE 40X60X7 CM TACTIL
RATLLAT COLOR CENDRA IMPERMEABILITZAT
AMB PROPIETATS FOTOCATALITIQUES
DESCONTAMINANT | AUTONETEJABLE (AR
CLEAN) , TEXTURA GRANELLADA UNIFORME |
ANTIDESLLICANT, COL.LOCAT A TRUC DE
MACETA AMB MORTER DE CIMENT P-350
PLASTIC DE DOSIFICACIO MINIMA 250 KG/M3
SEGUINT EL DIBUIX GRAFIAT EN ELS PLANOLS,
TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O SIMILAR
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H Manobre 0,050 /R x 13,73000 = 0,68650
A0127000 h Oficial 1a col focador 0,300 /R x 16,97000 = 5,09100
A0137000 h Ajudant col locador 0,150 /R x 15,08000 = 2,26200
Subtotal: 8,03950 8,03950
Materials
B0111000 M3  Aigua 0,005 x 0,67000 = 0,00335
D0701461 M3  MORTER DE CIMENT PORTLAND | SORRA AMB 0,050 X 48,49080 = 2,42454
200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIO
EN VOLUM 1:8, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L
B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,017 X 14,16000 = 0,24072
BOF1V002 ~m2  PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE 1,020 X 24,20000 = 24,68400

FORMIGO VIBROPREMSAT AMB PERCENTATGE
D'ARID RECICLAT DE 40X60X7 CM TACTIL DE
RATLLES COLOR CENDRA IMPERMEABILITZAT
AMB PROPIETATS FOTOCATALITIQUES
DESCONTAMINANT | AUTONETEJABLE (AIR
CLEAN) | TEXTURA GRANELLADA UNIFORME |
ANTIDESLLICANT, TIPUS LLOSA VULCANO DE
BREINCO O SIMILAR
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Subtotal: 27,35261 27,35261
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12059
COST DIRECTE 35,51270
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 35,51270
P-28  F9G3C045 M3  PAVIMENT DE FORMIGO AMB GRANULAT Rend.: 0,850 87,31 €
GRANITIC HP-45 (PG-3), ESCAMPAT DES DE
CAMIO, ESTESA | VIBRATGE MECANIC, Acabat
respallat.
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A012N000 H Oficial 1a d"obra publica 0,400 /R x 16,97000 = 7,98588
A0140000 H Manobre 0,800 /R x 13,73000 = 12,92235
Subtotal: 20,90823 20,90823
Maquinaria
C1709A00 H ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE FORMIGO 0,033 /R x 63,42000 = 2,46219
C200v025 H VIBRADOR INTERN DE FORMIGO 0,050 /R x 0,75000 = 0,04412
C2003000 H REMOLINADOR MECANIC 0,080 /R x 4,18000 = 0,39341
Subtotal: 2,89972 2,89972
Materials
B06BU030 M3  FORMIGO AMB GRANULAT GRANITIC HP-45 1,050 X 60,48000 = 63,50400
(PG-3)
Subtotal: 63,50400 63,50400
COST DIRECTE 87,31195
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 87,31195
P-29  F9H12114 t PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA EN Rend.: 1,000 41,43 €
CALENT DE COMPOSICIO DENSA D-12 AMB
GRANULAT GRANITIC | BETUM ASFALTIC DE
PENETRACIO, ESTESA | COMPACTADA AL 98 %
DE L'ASSAIG MARSHALL.
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A012N000  H Oficial 1a d"obra publica 0,020 /R x 16,97000 = 0,33940
A0140000 H Manobre 0,100 /R x 13,73000 = 1,37300
Subtotal: 1,71240 1,71240
Maquinaria
C170D0A0  H CORRO VIBRATORI PER A FORMIGONS | 0,012 /R x 46,88000 = 0,56256
BETUMS AUTOPROPULSAT PNEUMATIC
C1709B00 H ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE MESCLA 0,010 /R x 43,66000 = 0,43660
BITUMINOSA
C13350C0 H Corr¢ vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012 /R x 7,31000 = 0,08772
Subtotal: 1,08688 1,08688

Materials
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BO9H12110 t Mescla bituminosa continua en calent de composicié 1,050 X 36,77000 = 38,60850
densa D-12 amb granulat granitic i betum asfaltic de
penetracio
Subtotal: 38,60850 38,60850
Altres
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,500 % s 1,71267 = 0,02569
Subtotal: 0,02569 0,02569
COST DIRECTE 41,43347
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 41,43347
P-30  F9J12X50 M2  REG ‘D'IMPRIMACIO AMB EMULSIC’) BITUMINOSA Rend.: 1,000 0,52 €
CATIONICA ECI, AMB DOTACIO 1,5 KG/M2
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 H Manobre especialista 0,004 /R x 13,73000 = 0,05492
Subtotal: 0,05492 0,05492
Maquinaria
C1702D00 H CAMIO CISTERNA PER A REG ASFALTIC 0,004 /R x 22,43000 = 0,08972
Subtotal: 0,08972 0,08972
Materials
B0552B00 KG  EMULSIO BITUMINOSA CATIONICA TIPUS ECI 1,500 x 0,25000 = 0,37500
Subtotal: 0,37500 0,37500
COST DIRECTE 0,51964
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 0,51964
P-31  FD1ZV015 u CONNEXIO DE CLAVEGUERO A COL.LECTOR Rend.: 1,000 165,24 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 16,97000 = 33,94000
A0150000 H Manobre especialista 6,000 /R x 13,73000 = 82,38000
Subtotal: 116,32000 116,32000
Maquinaria
C1101200 H Compressor amb dos martells pneumatics 2,000 /R x 13,91000 = 27,82000
C1315010 H Retroexcavadora petita 0,500 /R x 34,73000 = 17,36500
Subtotal: 45,18500 45,18500
Materials
B0602220 M3  FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2, DE 0,080 X 46,68000 = 3,73440
CONSISTENCIA PLASTICA | GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM

Subtotal: 3,73440 3,73440
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COST DIRECTE 165,23940
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 165,23940

P-32  FD5ZAKFJ u EMBORNAL INTERCEPTOR D'AIGUES PLUVIALS Rend.: 1,000 318,98 €

AMB CAIXA PREFABRICADA DE FORMIGO DE
100X50 CM DE SECCIO INTERIOR, AMB
COL.LOCACIO DE BASTIMENT | REIXA DE
1030X530X102 MM FOSA DUCTIL CLASSE D-400
TIPUS BARCINO DE NORINCO O SIMILAR

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A012N000 H Oficial 1a d"obra publica 0,080 /R x 16,97000 = 1,35760
A0140000 H Manobre 0,080 /R x 13,73000 = 1,09840
Subtotal: 2,45600 2,45600
Materials
BD5ZAKFO u BASTIMENT | REIXA DE 1030X530X102 MM FOSA 1,000 X 12425000 = 124,25000

DUCTIL CLASSE D-400 TIPUS BARCINO DE
NORINCO O SIMILAR

D0701821 M3 MORTER DE CIMENT PORTLAND | SORRA AMB 0,024 X 56,33660 = 1,35208
380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIO
EN VOLUM 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L
Subtotal: 125,60208 125,60208
Partides d'obra
GD5JB2BE  u Caixa per a embornal de 1050x530x850 mm, amb 1,000 X 190,88819 = 190,88819
parets de 29 cm de gruix de maé calat, arrebossada i
lliscada per dins amb morter ciment 1:4 sobre solera
de 15 cm de formigd HM-20/P/20/1
Subtotal: 190,88819 190,88819
DESPESES AUKXILIARS 1,50 % 0,03684
COST DIRECTE 318,98311
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 318,98311
P-33  FDD1A525 u POU DE REGISTRE CIRCULAR DE D 100 CM, DE Rend.: 1,000 251,74 €
3 M. D'ALCADA DE PARET DE GRUIX 14 CM DE
MAO CALAT ARREBOSSADA | LLISCADA PER
DINS AMB MORTER MIXT 1:2:10, SOLERA DE
FORMIGO HM-20 DE 15 CM DE GRUIX, AMB
COL.LOCACIO DE MARC QUADRAT APARENT |
TAPA CIRCULAR DE FOSA DUCTIL CLASSE
D-400, ARTICULADA DE D 65 CM AMB GRAVAT
DEL SERVEI
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A012N000 H Oficial 1a d"obra ptblica 4,000 /R x 16,97000 = 67,88000
A0140000 H Manobre 5,000 /R x 13,73000 = 68,65000
Subtotal: 136,53000 136,53000

Materials
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PARTIDES D'OBRA

NUM CODI UA  DESCRIPCIO PREL
BDDZV005 U  BASTIMENT | TAPA DE FOSA DUCTIL DE 1,000 X 0,00000 = 0,00000

CARREGA DE TRENCAMENT SUPERIORA40 T
SEGONS LES NORMES UNE 41-300-87 | EN-124 |
LLUM INTERIOR 600 MM, RECOBERTA DE

PINTURA ASFALTICA, ARTICULADA DE D 65 CM

B0111000 M3  Aigua 0,006 x0,67000 = 0,00402

B0641050 M3 Formigd HM-20/B/20/I de consisténcia tova, grandaria 0,300 X 55,23000 = 16,56900
maxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d’exposicio |

BOF1D2A1 U MAO CALAT, DE 29X14X10 CM, PER AREVESTIR 320,000 x 0,16000 = 51,20000

D070A4D1 M3 Morter mixt de ciment portland amb escoria CEM 0,510 X 78,58610 40,07891
[I/B-S, calg i sorra de pedra granitica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporci6 en volum 1:2:10,
elaborat a I'obra amb formigonera de 165 |

B0514301 T Ciment portland amb escoria CEM 1/B-S 32,5, en 0,125 X 58,89000 = 7,36125
sacs
Subtotal: 115,21318 115,21318
COST DIRECTE 251,74318
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 251,74318
P-34  FDK2U030 U PERICO QUADRAT PER A CANALITZACIO DE Rend.: 1,000 83,51 €
SERVEIS DE 58X58X60 CM, AMB PARETS DE 14
CM DE GUIX DE MAO CALAT ARREBOSSADES
PER DINS AMB MORTER DE CIMENT | LLIT
DRENANT DE GRAVA DE 10 CM DE GRUIX,
COL.LOCACIO DE BASTIMENT | TAPA DE
440X440X45 MM DE FOSA DUCTIL C-250 AMB
GRAVAT DEL SERVEI CORRESPONENT
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H Manobre 2,600 /R x 13,73000 = 35,69800
A012N000  H Oficial 1a d"obra publica 1,900 /R x 16,97000 = 32,24300
Subtotal: 67,94100 67,94100
Materials
BDKZ3170 U BASTIMENT | TAPA PER A PERICO DE SERVEIS 1,000 X 0,00000 = 0,00000
DE F.D.C-250 DE 440X440X45 MM
B0604220 M3  FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE 0,240 X 0,00000 = 0,00000
CONSISTENCIA PLASTICA | GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM
BOF1D2A1 U MAO CALAT, DE 29X14X10 CM, PER AREVESTIR ~ 70,000 X 0,16000 = 11,20000
D070A4D1 M3 Morter mixt de ciment portland amb escoria CEM 0,048 X 78,58610 = 3,77213
1I/B-S, calg i sorra de pedra granitica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporcié en volum 1:2:10,
elaborat a I'obra amb formigonera de 165 |
B0332020 T Grava de pedrera de pedra granitica, per a drens 0,075 x 8,01000 = 0,60075

Subtotal: 15,57288 15,57288
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PARTIDES D'OBRA

NUM CODI UA  DESCRIPCIO PREL
COST DIRECTE 83,51388
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 83,51388

P-35  FFB26355 M TUB DE POLIETILE DE DENSITAT BAIXA, DE 32 Rend.: 1,000 2,27 €

MM DE DIAMETRE NOMINAL EXTERIOR, 6 BAR
DE PRESSIO NOMINAL, SEGONS UNE 53-131,
CONNECTAT A PRESSIO, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJA | COL.LOCAT AL FONS DE LA

RASA
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A012M0O00  H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,070 /R x 17,29000 = 1,21030
A013M000  H AJUDANT MUNTADOR 0,070 /R x 15,08000 = 1,05560
Subtotal: 2,26590 2,26590
Materials
BFB26300 M TUB DE POLIETILE DE DENSITAT BAIXA, DE 32 1,020 X 0,00000 = 0,00000

MM DE QIAMETRE NOMINAL, DE 6 BAR DE
PRESSIO NOMINAL SEGONS UNE 53-131

BFWB2505 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILE DE 0,315 X 0,00000 = 0,00000
DENSITAT BAIXA, DE 25 MM DE DIAMETRE
NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A
PRESSIO

BFYB2505 U PART PROPORCIONAL D’ELEMENTS DE 1,050 x0,00000 = 0,00000
MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILE DE
DENSITAT BAIXA, DE 25 MM DE DIAMETRE
NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIO

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 2,26590
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIO MATERIAL 2,26590

P-36  FJS3U206 U PROGRAMADOR  ELECTRONIC DE DOBLE Rend.: 1,000 16,19 €
PROGRAMA, AMB CONTROL D'APORTACIO
D'AIGUA, AMB TEMPS DE PROGRAMACIO DES
DE 1 MIN. FINS A 12 H PER ESTACIO EN PASSOS
D'1 MIN., AMB 6 ESTACIONS, AMB POSSIBILITAT
DE 8 ARRENCADES PER DIA | PROGRAMA, AMB
TRANSFORMADOR INTERIOR 230/26,5 V 50 HZ,
AMB BATERIA RECARGABLE DE SALVAGUARDA
DEL PROGRAMA, AMB CIRCUIT D'ARRENCADA
DE BOMBA, CARCASSA DE PLASTIC ESTANCA |
PREPARAT PER A MUNTATGE MURAL
EXTERIOR, TOTALMENT COL.LOCAT, INCLOSES
TOTES LES CONNEXIONS ELECTRIQUES, TANT
DEL CIRCUIT D'ALIMENTACIO DEL
PROGRAMADOR, = COM  DELS  ELEMENTS
GOVERNATS PER AQUEST

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A012M0O00  H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,500 /R x 17,29000 8,64500
A013M000  H AJUDANT MUNTADOR 0,500 /R x 15,08000 = 7,54000
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NUM CODI UA  DESCRIPCIO PREL
Subtotal: 16,18500 16,18500
Materials
BJS3U206 U  PROGRAMADOR ELECTRONIC DE DOBLE 1,000 X 0,00000 = 0,00000

PROGRAMA, AMB CONTROL D'APORTACIO
D'AIGUA, AMB TEMPS DE PROGRAMACIO DES
DE 1 MIN. FINS A 12 H PER ESTACIO EN PASSOS
D'1 MIN., AMB 6 ESTACIONS, AMB POSSIBILITAT
DE 8 ARRENCADES PER DIA | PROGRAMA, AMB
TRANSFORMADOR INTERIOR 230/26,5 V 50 HZ,
AMB BATERIA RECARGABLE DE SALVAGUARDA
DEL PROGRAMA, AMB CIRCUIT D'ARRENCADA
DE BOMBA, CARCASSA DE PLASTIC ESTANCA |
PREPARAT PER A MUNTATGE MURAL EXTERIOR

Subtotal: 0,00000 0,00000
COST DIRECTE 16,18500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 16,18500
P-37  FJSBU120 u ELECTROVALVULA DE ROSCA FEMELLA D1 1/2" Rend.: 1,000 12,14 €
DN, AMB ALIMENTACIO DEL RELE A 24V AC.,
PER A PRESSIONS ENTRE 1 | 10 BAR, PER A
CABALS ENTRE 050 | 340 M3H, AMB
REGULADOR DE CABAL, AMB COS | TAPA DE
PVC, POSSIBILITAT D'APERTURA MANUAL
ACTUANT SOBRE EL RELE, PURGAT INTERN,
TOTALMENT  COLLOCADA EN  PERICO
SOTERRAT, INCLOSES LES CONNEXIONS AMB
LA XARXA DAIGUA | LES CONNEXIONS
ELECTRIQUES
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,375 /R x 17,29000 = 6,48375
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,375 /R x 15,08000 = 5,65500
Subtotal: 12,13875 12,13875
Materials
BJSBU120 U ELECTROVALVULA DE ROSCA FEMELLA D'1 1/2" 1,000 x 0,00000 = 0,00000
DN, AMB ALIMENTACIO DEL RELE A 24V A.C.,
PER A PRESSIONS ENTRE 1110 BAR, PER A
CABALS ENTRE 0,50 | 34,0 M3/H, AMB
REGULADOR DE CABAL, AMB COS | TAPA DE
PVC, POSSIBILITAT D'APERTURA MANUAL
ACTUANT SOBRE EL RELE, PURGAT INTERN
Subtotal: 0,00000 0,00000
COST DIRECTE 12,13875
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 12,13875
P-38  FJSZU002 u CONNEXIO DE XARXA DE REG A Rend.: 1,000 268,12 €
PROGRAMADOR  EXISTENT | POSTA EN
FUNCIONAMENT, TOT INSTAL.LAT | PROVAT
Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra
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NUM  CODI UA  DESCRIPCIO PREL
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 1,000 /R x 17,29000 = 17,29000
A0140000 H Manobre 4,000 /R x 13,73000 = 54,92000
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 1,000 /R x 15,08000 = 15,08000
Subtotal: 87,29000 87,29000
Maquinaria
C170H000 H MAQUINA TALLAJUNTS 0,500 /R x 9,73000 = 4,86500
C1503000 H CAMIO GRUA 1,000 /R x 33,02000 = 33,02000
C1105A00 H Retroexcavadora amb martell trencador 2,000 /R x 70,88000 = 141,76000
C2005000 H Regle vibratori 0,300 /R x 3,96000 = 1,18800
Subtotal: 180,83300 180,83300
Materials
B0604220 M3  FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE 2,400 X 0,00000 = 0,00000
CONSISTENCIA PLASTICA | GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM
Subtotal: 0,00000 0,00000
COST DIRECTE 268,12300
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 268,12300
P-39  FN317424 U VALVULA D’ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE Rend.: 1,000 15,53 €

DIAMETRE NOMINAL 1°1/4, DE 16 BAR DE PN, DE
BRONZE, TIPUS 2, MUNTADA EN PERICO DE
CANALITZACIO SOTERRADA PER A DRENATGE,
CONNECTADA A LA XARXA DE PLUVIALS

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A012M000  H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,375 /R x 17,29000 = 6,48375
A013M000  H AJUDANT MUNTADOR 0,600 /R x 15,08000 = 9,04800
Subtotal: 15,53175 15,53175
Materials
BG221K20 M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 80 MM 5,000 X 0,00000 = 0,00000

DE DIAMETRE NOMINAL 14,25 MM DE GRUIX,
AMB GRAU DE RESISTENCIA AL XOC 7

BN317420 U VALVULA D’ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE 1,000 X 0,00000 = 0,00000
DIAMETRE NOMINAL 17'1/4, 16 BAR DE PN, DE
BRONZE, TIPUS 2
Subtotal: 0,00000 0,00000
COST DIRECTE 15,53175
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 15,53175
P-40  FQ32U030 U SUBMINISTRE | COL{OCACIO DE BASE PRE Rend.: 1,000 111,46 €
PILONA EXTRAIBLE DE X-LAST O SIMILAR,
ENCASTADA AMB MORTER 1:4
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H Manobre 0,250 /R x 13,73000 = 3,43250
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NUM CODI UA  DESCRIPCIO PREL
AO12NOO0 H  Oficial 1a d"obra piblica 0,500 /IRX 1697000 = 8,48500
Subtotal: 11,91750 11,91750
Materials
BQ42U030 U  BASE PRE PILONA EXTRAIBLE DE X-LAST O 1,000 X 9943000 = 99,43000
SIMILAR
D0701821 M3  MORTER DE CIMENT PORTLAND | SORRAAMB 0,002 X 56,33660 = 0,11267

380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIO
EN VOLUM 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

Subtotal: 99,54267 99,54267
COST DIRECTE 111,46017
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 111,46017
P-41 FR44D22D u Subministrament de Platanus hispanica (clons Rend.: 1,000 127,96 €
meridionals) de perimetre de 25 a 30 cm, amb pa de
terra de diametre minim 82,5 cm i profunditat minima
57,75 cm segons formules NTJ o altre tipus d'arbre de
caracteristiques similars que hi hagi en estoc en els
vivers alhora d'executar la partida i a escollir per la DF
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
BR44D22D u Platanus hispanica (clons meridionals) de perimetre 1,000 X 127,96000 = 127,96000
de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diametre minim
82,5 cm i profunditat minima 57,75 cm segons
formules NTJ o altre tipus d'arbre de caracteristiques
similars que hi hagi en estoc en els vivers alhora
d'executar la partida i a escollir per la DF
Subtotal: 127,96000 127,96000
COST DIRECTE 127,96000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 127,96000
P-42  FR612479 u Plantaci¢ d'arbre planifoli amb pa de terra o Rend.: 1,000 181,72 €
contenidor, provinent de viver de 25 a 35 cm de
perimetre de tronc a 1 m d'algaria (a partir del coll de
I'arrel) i provinents de I'acopi de I'obra de talla gran,
excavacié de clot de plantaci6 de 150x150x80 cm
amb mitjans mecanics, en un pendent inferior al 25
%, reblert del clot amb substituci6 total de terra de
I'excavacio per sorra rentada i compost (70%-30%), 3
primers regs i carrega de les terres sobrants a camio
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A012P000 H OFICIAL 1A JARDINER 0,132 /R X 24,70000 = 3,26040
A013P000  h Ajudant jardiner 0,520 /R x 21,87000 = 11,37240
A012P200 h Oficial 2a jardiner 0,264 /R x 23,14000 = 6,10896
Subtotal: 20,74176 20,74176
Maquinaria

C1503300 h Cami6 grua de 3 t 0,100 /R x 43,58000 = 4,35800
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NUM  CODI UA  DESCRIPCIO PREL
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,471 /R x 50,00000 = 23,55000
C1502E00 H Camid cisterna de 8 m3 0,320 /R x 34,80000 = 11,13600
Subtotal: 39,04400 39,04400
Materials
B0315600 t Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm 1,890 X 33,89000 = 64,05210
BR341110 m3  Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 1,800 X 31,85000 = 57,33000
05C, subministrat a granel
B0111000 M3  Aigua 0,360 x 0,67000 = 0,24120
Subtotal: 121,62330 121,62330
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31113
COST DIRECTE 181,72019
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 181,72019
P-43  FRZ51200 u Fixaci6 dins del clot de plantacié de pa de terra Rend.: 1,000 103,99 €

d'arbre de perimetre entre 23 i 47 cm, amb sistema
de subjeccié format per tres ancorategs metaldics,
cables, cingla i sistema tensor tipus Arborguy de
Greenleef o similar

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A012P000 H OFICIAL 1A JARDINER 1,420 /R X 24,70000 = 35,07400
A013P000  h Ajudant jardiner 1,420 /R x 21,87000 = 31,05540
Subtotal: 66,12940 66,12940
Materials
BRZ51200 u Conjunt per a fixacié de pa de terra d'arbre de 1,000 X 36,87000 = 36,87000
perimetre entre 23 i 47 cm, format per tres ancoratges
metal lics, cables, cingla i sistema tensor tipus
Arborguy
Subtotal: 36,87000 36,87000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,99194
COST DIRECTE 103,99134
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 103,99134
P-44  G219Q105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles Rend.: 1,000 2,95 €
bituminoses o formigg, fins a una fondaria de 20 cm
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 H Manobre especialista 0,060 /R x 13,73000 = 0,82380
A0121000 h Oficial 1a 0,060 /R x 16,97000 = 1,01820
Subtotal: 1,84200 1,84200
Maquinaria
C110U070  h Equip de maquina de serra de disc de diamantpera 0,060 /R x 14,92000 = 0,89520
tallar
C110A0G0 h Diposit d'aire comprimit de 180 m3/h 0,060 /R x3,02000 = 0,18120

Subtotal: 1,07640 1,07640
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NUM  CODI UA  DESCRIPCIO PREL

Altres
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,500 % s 1,84200 = 0,02763

Subtotal: 0,02763 0,02763

COST DIRECTE 2,94603

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIO MATERIAL 2,94603

P-45 G261640E h Esgotament d'excavacié a cel obert, rases i pous, Rend.: 0,600 2,82 €

amb electrobomba submergible per a un cabal maxim
de 20 m3/h i algaria manometrica total fins a 40 m

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A012N000 H Oficial 1a d"obra publica 0,025 /R x 16,97000 = 0,70708
A0140000 H Manobre 0,013 /R x 13,73000 = 0,29748
Subtotal: 1,00456 1,00456
Maquinaria
CZ112000 h Grup electrogen de 20 a 30 kVA 0,075 /R x 7,92000 = 0,99000
CZ13LD01  h Electrobomba submergible amb diametre d'impulsi6 0,075 /R x 6,39000 = 0,79875
DN-entre 100 i 150 mm, amb motor de 20 kW de
poténcia i muntada amb guardamotor
Subtotal: 1,78875 1,78875
DESPESES AUKXILIARS 250 % 0,02511
COST DIRECTE 2,81842
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 2,81842
P-46  GD5J5288 u Subministre i col locacié de caixa per a embornal de Rend.: 1,000 168,61 €
70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de mad
calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter
ciment 1:4 sobre solera de 10 cm de formigd
HM-20/P/20/1, bastiment i reixa tipud Ebro o similar i
bordé tipus embornal de 100x15x25 (T2)
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A012N000 H Oficial 1a d"obra ptblica 2,319 /R x 16,97000 = 39,35343
A0140000 H Manobre 2,319 /R x 13,73000 = 31,83987
Subtotal: 71,19330 71,19330
Materials
BOF1D2A1 U MAO CALAT, DE 29X14X10 CM, PER AREVESTIR ~ 79,9995 x 0,16000 = 12,79992
B064300C m3  Formigd HM-20/P/20/1 de consistencia plastica, 0,066 X 50,51000 = 3,33366

grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio |

B0512401 't Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5R  0,0092 X 79,48000 = 0,73122
segons UNE-EN 197-1, en sacs

B0111000 M3  Aigua 0,003 X 0,67000 = 0,00201

D0701821 M3 MORTER DE CIMENT PORTLAND | SORRAAMB  0,0945 X 56,33660 = 5,32381

380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIO
EN VOLUM 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L
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NUM  CODI UA  DESCRIPCIO PREL
Subtotal: 22,19062 22,19062
Partides d'obra
GD5Z7CC4 u Bastiment i reixa de fosa ductil, abatible i amb tanca, 1,000 X 42,08627 = 42,08627

per a embornal, de 610x280x40 mm, classe C250
segons norma UNE-EN 124 i 16 dm2 de superficie
d'absorcid, col locat amb morter

F96512C9 m Vorada recta de peces de formigd, monocapa, amb 1,000 x 32,07112 = 32,07112
secci6 normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm,
de classe climatica B, classe resistent a |'abrasié H i
classe resistent a flexié S (R-3,5 MPa), segons
UNE-EN 1340, col locada sobre base de formigd no
estructural de 15 N/mm2 de resistencia minima a
compressio i de 20 a 25 cm d'algaria, i rejuntada amb

morter
Subtotal: 74,15739 74,15739
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,06790
COST DIRECTE 168,60921
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 168,60921
GD5JB28E u Caixa per a embornal de 1050x530x850 mm, amb Rend.: 1,000 190,89 €
parets de 29 cm de gruix de mad calat, arrebossada i
lliscada per dins amb morter ciment 1:4 sobre solera
de 15 cm de formigd HM-20/P/20/1
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H Manobre 4,450 /R x 13,73000 = 61,09850
A012N000  H Oficial 1a d"obra publica 4,450 /R x 16,97000 = 75,51650
Subtotal: 136,61500 136,61500
Materials
B064300C m3  Formigd HM-20/P/20/1 de consistencia plastica, 0,2332 X 50,51000 = 11,77893
grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio |
B0111000 M3  Aigua 0,003 X 0,67000 = 0,00201
D0701821 M3 MORTER DE CIMENT PORTLAND | SORRAAMB  0,1596 X 56,33660 = 8,99132
380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIO
EN VOLUM 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L
BOF1D2A1 U MAO CALAT, DE 29X14X10 CM, PER AREVESTIR 192,003 X 0,16000 = 30,72048
B0512401  t Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5R  0,0092 X 79,48000 = 0,73122
segons UNE-EN 197-1, en sacs
Subtotal: 52,22396 52,22396
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,04923
COST DIRECTE 190,88819
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 190,88819
GD5Z7CC4 u Bastiment i reixa de fosa ductil, abatible i amb tanca, Rend.: 1,000 42,09 €

per a embornal, de 610x280x40 mm, classe C250
segons norma UNE-EN 124 i 16 dm2 de superficie
d'absorcid, col locat amb morter
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NUM  CODI UA  DESCRIPCIO PREL
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H Manobre 0,378 /R x 13,73000 = 5,18994
AO12N0O00 H Oficial 1a d"obra pUblica 0,378 /R x 16,97000 = 6,41466
Subtotal: 11,60460 11,60460
Materials
BD5Z7CCO0 u Bastiment i reixa de fosa ductil, abatible i amb tanca, 1,000 X 29,29000 = 29,29000

per a embornal, de 610x280x40 mm classe C250
segons norma UNE-EN 124 i 16 dm2 de superficie

d'absorcié
B0710250 't Morter per a ram de paleta, classe M5 (5 N'mm2),a 0,040 X 25,44000 = 1,01760
granel, de designacié (G) segons norma UNE-EN
998-2
Subtotal: 30,30760 30,30760
Partides d'obra
F96511DH m Vorada recta de peces de formigd, monocapa, amb 0,000 X 34,88448 = 0,00000
secci6 normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm,
de classe climatica B, classe resistent a l'abrasio H i
classe resistent a flexié T (R-5 MPa), segons
UNE-EN 1340, col locada sobre base de formigd no
estructural de 15 N/mm2 de resistencia minima a
compressio i de 30 a 35 cm d'algaria, i rejuntada amb
morter
Subtotal: 0,00000 0,00000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17407
COST DIRECTE 42,08627
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 42,08627
P-47  GQ211112 u Subministre i colocaci6 de maodul contenidor de Rend.: 1,000 3.249,16 €

recollida selectiva/rebuig format per arqueta de
formigdé EHE-08 fabricada a taller, impermeable, amb
rebaix a la base de recollida de residus, de capacitat
3 m3 i algada interior 1.77, amb cércol metal lic d'acer
metal litzat, elements de suspensié i maniobra,
preancoratge per les frontisses de la tapa i contorn de
boca amb cautxy; tapa de xapa d'acer laminat amb
revestiment de resina epoxi antilliscant color a
escollir, amb tractament anticorrossiu, sistema de
tancament i obertura per manipular una sola persona,
obertura de 90°, frontisses amb casquet de bronce o
llautd, obertura amb clau propia i 2 cilindres de gas
d'ls industrial, resistencia de 650 Kg/m2 i area
d'ocupacié 3,367 m2; contenidor de polietileé de
densitat mitja 934 Kg/m3 amb additius per resistencia
als raigs ultravioletes, resistencia a traccié de 163
Kg/m2, sense cap element metal3lic en contacte amb
els residus, ferratges de manipulaci6 d'acer
galvanitzat i conjunt de peces roscades i elements
auxiliars d'acer inoxidable, capacitat de 3 m3 amb
base oberta amb ferratges especials reforgats
collocats a l'exterior per evitar el contacte amb els
residus, sistema de dues nanses que possibiliti el
buidat pel sistema de doble argolla , tapa inferior de
poliureta i diposit per a la retencid d'uns 70 I. de
lixiviats, boca de contenidor 1,35 x 1,30,; plataforma
de seguretat d'acer galvanitzar en calent amb
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NUM CODI UA  DESCRIPCIO PREL

cilindres de gas tipus amortidor i resistencia 500 kg;
bustia circular d. 510 mm d'acer inoxidable AISI 316
polit, subjectada a la tapa amb tornilleria i segellada
amb silicona, tapa superior abatible, a presi¢ i
estanca amb identificacié del tipus de residu,
reforgada amb poliureta, junta de goma per garantir
I'estaqueitat, boca situada a 90 cm., ferratges i peces
d'acer inoxidable, anagrama identificatiu  de
I'ajuntament i color i nom del tipus de residu, de
SOTKON o similarr. Inclou estesa de capa de sorra
d'anivellament de 5 cm de gruix.

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A012N000 H Oficial 1a d"obra publica 1,200 /R x 16,97000 = 20,36400
A0140000 H Manobre 1,200 /R x 13,73000 = 16,47600
Subtotal: 36,84000 36,84000
Maquinaria
C1503000 H CAMIO GRUA 1,500 /R x33,02000 = 49,53000
Subtotal: 49,53000 49,53000
Materials
BQC214HA u Modul format per arqueta de formigé EHE-08 1,000 X 3.154,80000 =  3.154,80000

fabricada a taller, impermeable, amb rebaix a la base
de recollida de residus, de capacitat 3 m3 i algada
interior 1.77, amb cércol metal lic d'acer metal fitzat,
elements de suspensid i maniobra, preancoratge per
les frontisses de la tapa i contorn de boca amb
cautxy; tapa de xapa d'acer laminat amb revestiment
de resina epoxi antilliscant color a escollir, amb
tractament anticorrossiu, sistema de tancament i
obertura per manipular una sola persona, obertura de
90°, frontisses amb casquet de bronce o llautd,
obertura amb clau propia i 2 cilindres de gas d'Us
industrial, resistencia de 650 Kg/m2 i area d'ocupacio
3,367 m2; contenidor de polietilé de densitat mitja 934
Kg/m3 amb additius per resisténcia als raigs
ultravioletes, resisténcia a traccié de 163 Kg/m2,
sense cap element metal lic en contacte amb els
residus, ferratges de manipulacié d'acer galvanitzat i
conjunt de peces roscades i elements auxiliars d'acer
inoxidable, capacitat de 3 m3 amb base oberta amb
ferratges especials reforgats col locats a I'exterior per
evitar el contacte amb els residus, sistema de dues
nanses que possibiliti el buidat pel sistema de doble
argolla , tapa inferior de poliureta i diposit per a la
retencié d'uns 70 |. de lixiviats, boca de contenidor
1,35 x 1,30, ; plataforma de seguretat d'acer
galvanitzar en calent amb cilindres de gas tipus
amortidor i resisténcia 500 kg; bustia circular d. 510
mm d'acer inoxidable AISI 316 polit, subjectada a la
tapa amb tornilleria i segellada amb silicona, tapa
superior abatible, a presio i estanca amb identificacid
del tipus de residu, reforcada amb poliureta, junta de
goma per garantir 'estaqueitat, boca situada a 90
cm., ferratges i peces d'acer inoxidable, anagrama
identificatiu de I'ajuntament i color i nom del tipus de
residu, de SOTKON o similar
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NUM  CODI UA  DESCRIPCIO PREL
B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granitica, de 0 a 3,5 mm 0,480 X 12,80000 = 6,14400

Subtotal: 3.160,94400 3.160,94400

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 5,000 % s 36,84000 = 1,84200

Subtotal: 1,84200 1,84200

COST DIRECTE 3.249,15600

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIO MATERIAL 3.249,15600

P-48  GQQ11302 u Subministre i colocaci6 de maodul contenidor de Rend.: 1,000 3.126,64 €

recollida selectiva/rebuig format per arqueta de
formigé EHE-08 fabricada a taller, impermeable, amb
rebaix a la base de recollida de residus, de capacitat
3 m3 i algada interior 1.77, amb cércol metal lic d'acer
metal litzat, elements de suspensié i maniobra,
preancoratge per les frontisses de la tapa i contorn de
boca amb cautxu; tapa de xapa d'acer laminat amb
revestiment de resina epoxi antilliscant color a
escollir, amb tractament anticorrossiu, sistema de
tancament i obertura per manipular una sola persona,
obertura de 90°, frontisses amb casquet de bronce o
llautd, obertura amb clau propia i 2 cilindres de gas
d'0s industrial, resistencia de 650 Kg/m2 i area
d'ocupacié 3,367 m2; contenidor de polietile de
densitat mitja 934 Kg/m3 amb additius per resisténcia
als raigs ultravioletes, resisténcia a traccié de 163
Kg/m2, sense cap element metal lic en contacte amb
els residus, ferratges de manipulaci6 d'acer
galvanitzat i conjunt de peces roscades i elements
auxiliars d'acer inoxidable, capacitat de 3 m3 amb
base tancada, boca de contenidor 1,35 x 1,30, dipdsit
completament tancat i estanc, suports laterals d'acer
per la descarrega, ferratge superior d'elevacid
replegable i cadena i mosqutd per subjectar el
ferratge durant la maniobra; plataforma de seguretat
d'acer galvanitzar en calent amb cilindres de gas tipus
amortidor i resisténcia 500 kg; bustia circular d. 510
mm d'acer inoxidable AISI 316 polit, subjectada a la
tapa amb tornilleria i segellada amb silicona, tapa
superior abatible, a presié i estanca amb identificacié
del tipus de residu, reforgada amb poliureta, junta de
goma per garantir I'estaqueitat, boca situada a 90
cm., ferratges i peces d'acer inoxidable, anagrama
identificatiu de I'ajuntament i color i nom del tipus de
residu, de SOTKON o similarr. Inclou estesa de capa
de sorra d'anivellament de 5 cm de gruix.

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H Manobre 1,200 /R x 13,73000 = 16,47600
A012N000 H Oficial 1a d"obra ptblica 1,200 /R x 16,97000 = 20,36400
Subtotal: 36,84000 36,84000
Maquinaria
C1503000 H CAMIO GRUA 1,500 /R x 33,02000 = 49,53000
Subtotal: 49,53000 49,53000

Materials
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Data:

27/06/14

Pag.: 38

PARTIDES D'OBRA

NUM CODI

UA  DESCRIPCIO

PREL

B0312500
BQ211110

Altres
A%AUX001

t
u

%

Sorra de pedrera de pedra granitica, de 0 a 3,5 mm

Madul format per arqueta de formigé EHE-08
fabricada a taller, impermeable, amb rebaix a la base
de recollida de residus, de capacitat 3 m3 i algada
interior 1.77, amb cércol metal fic d'acer metal fitzat,
elements de suspensid i maniobra, preancoratge per
les frontisses de la tapa i contorn de boca amb
cautxu; tapa de xapa d'acer laminat amb revestiment
de resina epoxi antilliscant color a escollir, amb
tractament anticorrossiu, sistema de tancament i
obertura per manipular una sola persona, obertura de
90°, frontisses amb casquet de bronce o llautd,
obertura amb clau propia i 2 cilindres de gas d'Us
industrial, resisténcia de 650 Kg/m2 i area d'ocupacié
3,367 m2; contenidor de polietilé de densitat mitja 934
Kg/m3 amb additius per resistencia als raigs
ultravioletes, resistencia a traccié de 163 Kg/m2,
sense cap element metal lic en contacte amb els
residus, ferratges de manipulacié d'acer galvanitzat i
conjunt de peces roscades i elements auxiliars d'acer
inoxidable, capacitat de 3 m3 amb base tancada,
boca de contenidor 1,35 x 1,30, diposit completament
tancat i estanc, suports laterals d'acer per la
descarrega, ferratge superior d'elevacié replegable i
cadena i mosquto per subjectar el ferratge durant la
maniobra; plataforma de seguretat d'acer galvanitzar
en calent amb cilindres de gas tipus amortidor i
resisténcia 500 kg; bustia circular d. 510 mm d'acer
inoxidable AISI 316 polit, subjectada a la tapa amb
tornilleria i segellada amb silicona, tapa superior
abatible, a presié i estanca amb identificacio del tipus
de residu, reforgada amb poliureta, junta de goma per
garantir 'estaqueitat, boca situada a 90 cm., ferratges
i peces d'acer inoxidable, anagrama identificatiu de
I'ajuntament i color i nom del tipus de residu, de
SOTKON o similar

Despeses auxiliars sobre la ma d'obra

0,480
1,000

5,000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00 %

X 12,80000
X 3.032,28000

6,14400
3.032,28000

Subtotal:

% s 36,84000

3.038,42400

1,84200

Subtotal:

COST EXECUCIO MATERIAL

1,84200

3.038,42400

1,84200

3.126,63600
0,00000

3.126,63600

P-49  K9V3C11K

Ma d'obra
A0122000
A012D000
A0124000
A0140000

Materials
D070A4D1

m

T > > =

M3

Retirar barana metal lica existent, tornar a col {ocar a
lloc inclosa pintura i reparacio

Oficial 1a paleta
Oficial 1a pintor
Oficial 1a ferrallista
Manobre

Morter mixt de ciment portland amb escoria CEM
II/B-S, calg i sorra de pedra granitica amb 200 kg/m3

Rend.: 1,000

Unitats

0,250
0,250
0,250
0,750

0,054

Preu EURO

/R x 16,97000
/R x 16,97000
/R x 16,97000
/R x 13,73000

Parcial

4,24250
4,24250
4,24250
10,29750

Subtotal:

X 78,58610

23,02500

4,24365

30,50 €

Import

23,02500
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PARTIDES D'OBRA
NOM  CODI UA  DESCRIPCIO PREL
de ciment, amb una proporci6 en volum 1:2:10,
elaborat a I'obra amb formigonera de 1651
B89ZB000 kg Esmalt sintétic 0,250 X 10,38000 = 2,59500
BOA30A00 cu Gafes de pala i punta 0,020 X 3,10000 = 0,06200
Subtotal: 6,90065 6,90065
DESPESES AUXILIARS 250 % 0,57563
COST DIRECTE 30,50128
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 30,50128
P-50  KY021111 u Treballs consistents en ajudes a la colocacid de Rend.: 1,000 45,10 €
contenidor soterrat, desde cami6 fins al lloc definitiu.
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H Manobre 2,000 /R x 13,73000 = 27,46000
A0122000 h Oficial 1a paleta 1,000 /R x 16,97000 = 16,97000
Subtotal: 44,43000 44,43000
Altres
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,500 % s 44,43000 = 0,66645
Subtotal: 0,66645 0,66645
COST DIRECTE 45,09645
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 45,09645
P-51  Z0010060 Pa  PARTIDA ALCADA A JUSTIFICAR DE TREBALLS Rend.: 1,000 89,96 €
CONSISTENTS D'ACABAT ENTRE CONTENIDOR |
PAVIMENT
P-52 70010002 pa  Partida algada a justificar consistent en previsié pel Rend.: 1,000 2.300,00 €

desviament d'algun servei afectat.
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PARTIDES ALGADES

NUM  CODI UA  DESCRIPCIO PREL
PPA80001 PA  Partida algada de cobrament integre per a la Rend.: 1,000 385,00 €

seguretat  vial, senyalitzacié, abalisament i
desviaments provisionals durant l'execucidé de les
obres, segons indicacié de la Direcci6 Facultativa

PPA900SS PA  Partida algada de cobrament integre per la Seguretat Rend.: 1,000 650,00 €
i Salut a 'obra
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Annex 6- Programa de treball
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Annex 7- Estudi Basic de Seguretat i Salut
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ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT

1 DADES DE L'OBRA
1.1 Tipus d'obra
Projecte d’obres per soterrar l'illa de contenidors CS-28 i urbanitzacié de I'entorn al
carrer Comapedrosa-avinguda de Rhode de Roses.

1.2 Emplagament
Salata-Ciutadella

1.3 Superficie d’actuacié: 830 mz2,
1.4 Pressupost d’execucié material: 74.420,79.-€

1.5 Promotor
Ajuntament de Roses

1.6 Tecnics autors del Projecte d'execucié
Cristina Casas i Facerias, arquitecta municipal

1.7 Tecnic redactor de I'Estudi Basic de Seguretat i Salut
Cristina Casas i Facerias, arquitecta municipal

2 DADES TECNIQUES DE L'EMPLACAMENT

2.1 Ambit de desenvolupament
A l'avinguda de Rhode al terme municipal de Roses

2.2 Condicions fisiques i d'Us dels edificis de I'entorn

Els treballs d'obra civil s’han de realitzar al limit de la calgcada del carrer, fet que pot produir

alguns problemes de seguretat per les persones que transiten per aquest ambits.

2.3 Instal-lacions de serveis publics, tant vistes com soterrades

Es preveu que les obres afectin el servei de clavegueram i xarxa d'aigua.
3 COMPLIMENT DEL R.D. 1626/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MINIMES
DE SEGURETAT | SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIO

3.1 INTRODUCCIO

3.2 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIO DE L'OBRA

3.3 IDENTIFICACIO DELS RISCOS

3.4 MESURES DE PREVENCIO | PROTECCIO

3.5 PRIMERS AUXILIS

3.6 NORMATIVA APLICABLE
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3.1 INTRODUCCIO

Aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut estableix, durant I'execucié d'aquesta obra,
les previsions respecte a la prevencio de riscos d'accidents i malalties professionals,
aixi com informacié atil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de
seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment.

Servira per donar unes directrius basiques a I'empresa constructora per dur a terme
les seves obligacions en el terreny de la prevencié de riscos professionals, facilitant el
seu desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel
qual s'estableixen disposicions minimes de seguretat i de salut a les obres de
construccio.

En base a l'art. 7, i en aplicaci6 d'aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut, el
contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin,
estudiin, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present
document.

El Pla de Seguretat i Salut haura de ser aprovat abans de linici de I'obra pel
Coordinador de Seguretat i Salut durant I'execucio de l'obra o, quan no n'hi hagi, per
la Direccié Facultativa. En cas d'obres de les Administracions Publiques s'haura de
sotmetre a l'aprovacio d'aquesta Administracio.

Es recorda l'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre
d'Incidencies pel seguiment del Pla. Qualsevol anotacié feta al Llibre d'Incidéncies

haura de posar-se en coneixement de la Inspeccio de Treball i Seguretat Social en el
termini de 24 hores.

Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15é del Reial Decret, els contractistes i sots-
contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informacié adequada de
totes les mesures de seguretat i salut a I'obra.

Abans del comencament dels treballs el promotor haura d'efectuar un avis a l'autoritat
laboral competent, segons model inclos a I'annex Il del Reial Decret.

La comunicacié d'obertura del centre de treball a I'autoritat laboral competent haura
d'incloure el Pla de Seguretat i Salut.

El Coordinador de Seguretat i Salut durant I'execucié de l'obra o qualsevol integrant
de la Direcci6 Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat
dels treballadors, podra aturar I'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la
Inspeccié6 de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i
representants dels treballadors.

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direccié Facultativa i del promotor no
eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art.
11e).

3.2 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIO DE L'OBRA
L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'accié preventiva

recollits en l'art. 15¢ de la "Ley de Prevencion de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de
8 de noviembre)" durant I'execucio de I'obra i en particular en les segients activitats:

a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja

b) L'eleccié de I'emplagament dels llocs i arees de treball, tenint en compte les
seves condicions d'accés i la determinacio de les vies o zones de desplagament o
circulacio

¢) La manipulacio dels diferents materials i la utilitzacié dels mitjans auxiliars
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d) ElI manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periodic de les
instal-lacions i dispositius necessaris per a I'execucié de lI'obra, amb objecte de
corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors

e) La delimitacié i condicionament de les zones d'emmagatzematge i diposit dels
diferents materials, en particular si es tracta de materies i substancies perilloses

f)  Larecollida dels materials perillosos utilitzats

g) L'emmagatzematge il'eliminacié o evacuacio de residus i runes

h) L'adaptacio en funcié de I'evolucié de I'obra del periode de temps efectiu que
s'haura de dedicar a les diferents feines o fases del treball

i) La cooperacio entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autonoms

i) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat
gue es realitzi a I'obra o0 a prop de I'obra.

Els principis d'accié preventiva establerts a l'article 15¢ de la Llei 31/95 sén els
seguents:

1 L'empresari aplicara les mesures que integren el deure general de prevencio,

d'acord amb els segulients principis generals:

a) Evitar riscos

b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar

c) Combatre els riscos a I'origen

d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la
concepcid dels llocs de treball, I'eleccio dels equips i els metodes de treball i
de produccié, per tal de reduir el treball monoton i repetitiu i reduir els efectes
del mateix a la salut

e) Tenir en compte l'evolucio de la técnica

f) Substituir allo que és perillds per allo que tingui poc o cap perill

g) Planificar la prevencidé, buscant un conjunt coherent que integri la técnica,
l'organitzacié del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la
influencia dels factors ambientals en el treball

h) Adoptar mesures que posin per davant la proteccio col-lectiva a la individual

i) Donar les degudes instruccions als treballadors

2 L'empresari tindra en consideracio les capacitats professionals dels treballadors
en materia de seguretat i salut en el moment d’encomanar les feines

3 L'empresari adoptara les mesures necessaries per garantir que només els
treballadors que hagin rebut informacié suficient i adequada puguin accedir a les
zones de risc greu i especific

4 L'efectivitat de les mesures preventives haura de preveure les distraccions i
imprudéencies no temeraries que pogués cometre el treballador. Per a la seva
aplicacié es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar
determinades mesures preventives, que nomeés podran adoptar-se quan la
magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es
pretén controlar i no existeixin alternatives més segures

5 Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com
a ambit de cobertura la previsié de riscos derivats del treball, I'empresa respecte
dels seus treballadors, els treballadors autdonoms respecte d'ells mateixos i les
societats cooperatives respecte els socis, I'activitat dels quals consisteixi en la
prestacio del seu treball personal.

3.3 IDENTIFICACIO DELS RISCOS
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Sense perjudici de les disposicions minimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra
establertes a l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a
continuacio els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que
alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execucié de l'obra o bé ser
aplicables a d'altres feines.

S'haura de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara son,
caigudes, talls, cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la
postura més adient pel treball que es realitzi.

A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures
d'edificacio veines i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi.
Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs
posteriors (reparacid, manteniment...).

3.3.1 MITJANS | MAQUINARIA
- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades
- Interferéncies amb instal-lacions de subministrament public (aigua, llum,
gas...)
- Desploma i/o caiguda de maquinaria d'obra (sitges, grues...)
- Riscos derivats del funcionament de grues
- Caiguda de la carrega transportada
- Generacio excessiva de pols 0 emanacio de gasos toxics
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament soroll6s
- Contactes eléctrics directes o indirectes
- Accidents derivats de condicions atmosferiques

3.3.2 TREBALLS PREVIS

- Interferéncies amb instal-lacions de subministrament public (aigua, llum,
gas...)

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)

- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Sobre esforgos per postures incorrectes

- Bolcada de piles de materials

- Riscos derivats de 'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat,
reaccions quimiques)

3.3.3 ENDERROCS

- Interferéncies amb instal-lacions de subministrament public (aigua, llum,
gas...)

- Generacio excessiva de pols 0 emanacio de gasos toxics

- Projecci6 de particules durant els treballs

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)

- Contactes amb materials agressius

- Talls i punxades

- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament sorollos

- Fallida de l'estructura
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- Sobre esforgos per postures incorrectes
- Acumulaci6 de runes

3.34 MOVIMENTS DE TERRES | EXCAVACIONS

- Interferéncies amb instal-lacions de subministrament public (aigua, llum,
gas...)

- Generacio excessiva de pols 0 emanacio de gasos toxics

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)

- Cops i ensopegades

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques

- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament soroll6s

- Desploma i/o caiguda de les parets de contencio, pous i rases

- Desploma i/o caiguda de les edificacions veines

- Accidents derivats de condicions atmosferiques

- Sobre esforgcos per postures incorrectes

3.3.5 REFORC | ESTABILITZACIO DEL SOL; RECALCAMENT DE FONAMENTS
D’EDIFICACIONS EXISTENTS S| ES NECESSARI PER A L'EXECUCIO DE
L'OBRA D’'URBANITZACIO.

- Interferéncies amb instal-lacions de subministrament public (aigua, llum,
gas...)

- Projecci6 de particules durant els treballs

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)

- Contactes amb materials agressius

- Talls i punxades

- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament sorollos

- Desploma i/o caiguda de les parets de contencid, pous i rases

- Desploma i/o caiguda de les edificacions veines

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques

- Contactes eléctrics directes o indirectes

- Sobre esforgos per postures incorrectes

- Fallides d'encofrats

- Generacio excessiva de pols 0 emanacié de gasos toxics

- Bolcada de piles de material

- Riscos derivats de 'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat,
reaccions quimiques)

3.3.6 ESTRUCTURA; CONSTRUCCIO DEL FERM

- Interferéncies amb instal-lacions de subministrament public (aigua, llum,
gas...)

- Projecci6 de particules durant els treballs

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)

- Contactes amb materials agressius

- Talls i punxades

- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament sorollos

- Contactes eléctrics directes o indirectes

- Sobre esforgcos per postures incorrectes

- Fallides d'encofrats
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- Generacio excessiva de pols o emanacié de gasos toxics
- Bolcada de piles de material
- Riscos derivats de 'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat,
reaccions quimiques)

3.3.7 RAM DE PALETA; OBRA CIVIL | ELEMENTS D’'URBANITZACIO

- Generacio excessiva de pols 0 emanacio de gasos toxics

- Projecci6 de particules durant els treballs

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)

- Contactes amb materials agressius

- Talls i punxades

- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament soroll6s

- Sobre esforgcos per postures incorrectes

- Bolcada de piles de material

- Riscos derivats de 'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat,
reaccions quimiques)

3.3.8 PAVIMENTACIO; REVESTIMENTS | ACABATS

- Generacio excessiva de pols 0 emanacio de gasos toxics

- Projecci6 de particules durant els treballs

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)

- Contactes amb materials agressius

- Talls i punxades

- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Sobre esforgcos per postures incorrectes

- Bolcada de piles de material

- Riscos derivats de 'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat,
reaccions quimiques)

3.3.9 INSTAL:-LACIONS; SERVEIS URBANS

- Interferéncies amb instal-lacions de subministrament public (aigua, llum,
gas...)

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)

- Talls i punxades

- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Emanacions de gasos en obertures de pous morts

- Contactes eléctrics directes o indirectes

- Sobreesfor¢os per postures incorrectes

- Caigudes de pals i antenes

3.3.10 RELACIO NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS
ESPECIALS (Annex Il del R.D.1627/1997)
1 Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o
caiguda d'altura, per les particulars caracteristigues de [l'activitat
desenvolupada, els procediments aplicats o I'entorn del lloc de treball

2 Treballs en els quals I'exposicié a agents quimics o biologics suposi un
risc d'especial gravetat, o pels quals la vigilancia especifica de la salut
dels treballadors sigui legalment exigible
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3 Treballs amb exposicié a radiacions ionitzades pels quals la normativa
especifica obligui a la delimitacié de zones controlades o vigilades

4 Treballs en la proximitat de linies eléctriques d'alta tensié
5 Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersio

6 Obres d'excavaci6 de tunels, pous i altres treballs que suposin moviments
de terres subterranis

7 Treballs realitzats en immersié amb equip subaquatic
8 Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit
9 Treballs que impliquin I'is d'explosius

10Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats
pesats.

3.4 MESURES DE PREVENCIO | PROTECCIO
Com a criteri general privaran les proteccions col-lectives en front les individuals. A
més, s'hauran de mantenir en bon estat de conservacid els medis auxiliars, la
maquinaria i les eines de treball. D'altra banda els medis de proteccié hauran d'estar
homologats segons la normativa vigent.
Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles
treballs posteriors (reparacio, manteniment...).
Les persones que intervinguin de forma mes continuada a l'obra cal que rebin
informacié detallada de les operacions a realitzar, utilitzaci6 adequada de les
maquines i mitjans auxiliars, riscos que impliquen i utilitzacié necessaria dels mitjans
de proteccié col-lectiva, aixi com del comportament que cal tenir per a combatre
aguest riscos en situacions d’emergencia.

Els elements de proteccié col-lectiva s’ajustaran a les caracteristiques fonamentals

seguents:

- Les tanques autonomes de limitacidé i proteccio tindran com a minim 90 cm.
d’alcada, essent construides a base de tubs metal-lics i amb peus per a mantenir
la seva verticalitat.

- Els topalls de desplacament de vehicles es podran realitzar amb un parell de
taulons embridats, fixats al terreny per mitja de rodons clavats a aquest, o d'una
altra forma eficag.

- Les xarxes seran de poliamida. Les seves caracteristiques generals seran tals que
compleixin, amb garantia, la funcié protectora per a la qual estan previstes

- Els elements de subjeccio, cinturé de seguretat, ancoratges, suports i ancoratges
de xarxes tindran suficient resistencia per a suportar els esfor¢cos a que puguin ser
sotmesos d’acord amb la seva funcié protectora.

- La sensibilitat minima dels interruptors diferencials sera per a I'enllumenat de 30 A
i per forca de 300 m. La resisténcia de les preses de terra no sera superior a la
que garanteix d’acord amb la sensibilitat de l'interruptor diferencial, una tensié de
contacte indirecta maxima de 24 V. Es mesurara la seva resisténcia periodicament
i, sobretot, I'epoca més seca de I'any.

- Els extintors seran adequats en agent extintor i mida al tipus d’incendi previsible, i
es revisaran cada 6 mesos com a maxim.
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- Els mitjans auxiliars de topografia, les cintes, banderoles, mires, etc..., seran
dialéctics, atés el risc d’electrocucié per les linies electriques i catenaries del
ferrocarril.
- Les pistes per a vehicles es regaran convenientment perqué no es produeiXi
aixecament de pols.

34.1 MESURES DE PROTECCIO COL.LECTIVA
- Organitzacio i planificacié dels treballs per evitar interferéncies entre les

diferents feines i circulacions dins I'obra

- Senyalitzacio de les zones de perill

- Preveure el sistema de circulacié de vehicles i la seva senyalitzacio, tant a
I'interior de I'obra com en relacié amb els vials exteriors

- Deixar una zona lliure a I'entorn de la zona excavada pel pas de maquinaria

- Immobilitzacié de camions mitjancant falques i/o topalls durant les tasques
de carrega i descarrega

- Respectar les distancies de seguretat amb les instal-lacions existents

- Els elements de les instal-lacions han d'estar amb les seves proteccions
aillants

- Fonamentacio correcta de la maquinaria d'obra

- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions
periodiques, control de la carrega maxima, delimitacié del radi d'accio,
frenada, blocatge, etc

- Reuvisi6 periodica i manteniment de maquinaria i equips d'obra

- Sistema de reg que impedeixi I'emissié de pols en gran quantitat

- Comprovacié de solucions d'execucio a l'estat real dels elements (subsol,
edificacions veines)

- Comprovacié d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de
proteccié de rases

- Utilitzacié de paviments antilliscants.

- Col-locacié de baranes de protecci6 en llocs amb perill de caiguda.

- Col-locacio de xarxa en forats horitzontals

- Protecci6 de forats i fagcanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

- Us de canalitzacions d'evacuacié de runes, correctament instal-lades

- Us d'escales de ma, plataformes de treball i bastides

3.4.2 MESURES DE PROTECCIO INDIVIDUAL

- Utilitzacié de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projeccié de
particules

- Ultilitzacié de calcat de seguretat

- Utilitzacié de casc homologat

- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de proteccié caldra
establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cintur6 de
seguretat homologat, la utilitzacioé del qual sera obligatoria

- Utilitzacié de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials
agressius i minimitzar el risc de talls i punxades

- Utilitzacié de protectors auditius homologats en ambients excessivament
sorollosos

- Ultilitzaci6 de davantals

- Sistemes de subjecciéo permanent i de vigilancia dels treballs amb perill

d'intoxicacié per més d'un operari. Utilitzacié d'equips de subministrament

d'aire

- Tot element de proteccid s’ajustara a les Normes Tecniques Reglamentaries

del Ministeri de Treball (MT).

- En els casos en que no existeixi Norma d’Homologacié Oficial, seran de

gualitat adequada a les seves respectives prestacions.
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- Totes les peces de proteccio personal o elements de proteccié col-lectiva

compliran el que especifiqui la normativa vigent. A més, tindra fixat un periode

de vida util, que es refusara a la finalitzacié d’aquest.

- Quant per les circumstancies de treball es produeixi un deteriorament més

rapid en una determinada peca de roba o equip, es fara la reposicié d’aquesta,

independentment de la durada prevista o data de lliurament.

- Qualsevol peca de roba o equip de proteccié que hagi sofert un tracte limit,

és a dir el maxim per el qual fou concebut (per exemple un accident) sera

refusat i es fara la reposicié al moment.

- Aquelles peces de roba que pel seu Us hagin adquirit més folgances o

tolerancies de les admeses pel fabricant, seran reposades immediatament.

- L’0s d’'una peca de roba o equip de proteccié mai representara un risc en si
mateix.

- Totes les reposicions de material personal i col-lectiu que s’hagin de dur a

terme durant el transcurs de la realitzaci6 de I'obra, per motius de

deteriorament, mal estat, desaparicid, robatori, etc..., seran a carrec del

contractista.

3.4.3 MESURES DE PROTECCIO A TERCERS
- Tancament, senyalitzacié i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament

envaeixi la calcada s'ha de preveure un passadis protegit pel pas de
vianants. El tancament ha d'impedir que persones alienes a I'obra puguin
entrar.

- Preveure el sistema de circulacio de vehicles tant a l'interior de I'obra com
en relacio amb els vials exteriors

- Immobilitzacié de camions mitjancant falques i/o topalls durant les tasques
de carrega i descarrega

- Comprovacié de solucions d'execucio a l'estat real dels elements (subsol,
edificacions veines)

- Protecci6 de forats i faganes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

3.4.4 INSTAL-LACIONS PROVISIONALS
Es disposara de caseta per a magatzem, caseta d’oficines, caseta per a
vestuari, serveis higienics i caseta menjador, degudament dotats.

- El vestuari tindra armaris individuals amb clau, seients i calefaccio.

- La caseta de serveis higiénics tindra un lavabo i una dutxa amb aigua freda i
calenta per a cada deu treballadors, i un WC per a cada 25 treballadors, amb miralls i
calefaccio.

- El menjador disposara de taules i seients amb respatller, piques per a rentar
els plats, escalfador de menjar, calefaccié i un contenidor per a deixalles.

- Per a la neteja i conservacié d’aquest locals es disposara d’un treballador
amb la dedicacié necessaria.

3.45 VIGILANT DE SEGURETAT
- Es nomenara un vigilant de seguretat d'acord amb alldo que preveu
I'Ordenanca General de Seguretat i higiene en el Treball.

3.4.6 COMITE DE SEGURETAT | SALUT LABORAL

- Quan a l'obra se superin els 50 treballadors, és obligat constituir un comite
de seguretat i higiene en el treball, les obligacions i forma d’actuacié del qual seran
les que assenyala 'OGSHT en el seu article niam. 8.

La seva composici6 sera la seguent:

President: El cap d’obra o persona que designi.
Vice-president: El tecnic de seguretat de I'obra.
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Secretari: Un administratiu de I'obra
Vocals: L’ATS i almenys 3 treballadors que pertanyin als oficis més
significatius de I'obra.

3.5 PRIMERS AUXILIS

Es disposara d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa
vigent, que es revisara mensualment i es fara d'immediat la reposicié del material
consumit.

S'informara a l'inici de I'obra, de la situacié dels diferents centres medics als quals
s'hauran de traslladar els accidentats. Es convenient disposar a l'obra i en lloc ben
visible, d'una lista amb els teléfons i adreces dels centres assignats per a urgencies,
ambulancies, taxis, etc. per garantir el rapid trasllat dels possibles accidentats als
centres d'assistencia.

3.5.1 LLISTAT DE CENTRES D’ASSISTENCIA

AREA BASICA DE SALUT (C.A.P.)
Ctra. Mas Oliva, s/n telf. 972.15 38 10

HOSPITAL DE FIGUERES
Ronda Parroco Aroles, s/n telf. 972.50 14 00

CONSORCI TRANSPORT SANITARI
telf. 972.50 50 50
972.67 50 50

3.5.2 RECONEIXEMENT MEDIC
Tot el personal que comenci a treballar a l'obra, haura de passar un
reconeixement meédic previ al treball i, que sera repetit en el periode d’'un any.

3.6 NORMATIVA APLICABLE
(En negreta les que afecten directament a la construccio). Data d'actualitzaci6:18/12/1997

- Directiva 92/57/CEE de 24 de Junio (DO: 26/08/92)
Disposiciones minimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de
construccion temporales o moviles

- RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97)
Disposiciones minimas de Seguridad y de Salud en las obras de construccién
Transposicioé de la Directiva 92/57/CEE
Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d'inclusié d'Estudi de Seguretat i Higiene en
projectes d'edificacio i obres publiques

- Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95)
Prevencion de riesgos laborales

Desenvolupament de la Llei a través de les segiients disposicions:

RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97)
Reglamento de los Servicios de Prevencion

RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)
Disposiciones minimas en materia de sefializacion, de seguridad y salud en el trabajo

RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)
Disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo
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En el capitol 1 excloeix les obres de construccio pero el RD 1627/1997 I'esmenta en quant
a escales de ma.
Modifica i deroga alguns capitols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo
(0. 09/03/1971)

RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)
Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la manipulacién manual de cargas
gue entrafie riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores

RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97)
Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes
cancerigenos durante el trabajo

RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97)
Disposiciones minimas de seguridad y salud, relativas a la utilizacion por los trabajadores
de equipos de proteccién individual

RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97)

Disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores de los
equipos de trabajo

Transposici6 de la Directiva 89/655/CEE sobre utilitzacié dels equips de treball

Modifica i deroga alguns capitols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo
(0. 09/03/1971)

- 0. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52)
Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la Construccion
Modificacions: O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53)
0. d 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66)
Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956

O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66° a 74° (BOE: 03/02/40)
Reglamento general sobre Seguridad e Higiene

- 0. de 28 de agosto de 1970. Art. 1° a 4° 183° a 291° y Anexos | y Il (BOE: 05/09/70;
09/09/70)
Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construccién, vidrio y ceramica
Correcci6 d'errades: BOE: 17/10/70

- 0. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86)
Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el estudio
de Seguridad e Higiene
Correcci6 d'errades: BOE: 31/10/86

- 0. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87)
Nuevos modelos para la notificacion de accidentes de trabajo e instrucciones para su
cumplimiento y tramitacion

- 0. de 31de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87)
Senfalizacion, balizamiento, limpieza y terminacién de obras fijas en vias fuera de poblado

- 0. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77)
Reglamento de aparatos elevadores para obras
Modificacio: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81)

- 0. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88)
Instruccién Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de elevacion y
Manutencién referente a grias-torre desmontables para obras
Modificacio: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90)

- 0. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84)
Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto
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O. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87)
Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de
amianto

- RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89)
Proteccion a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposicion al ruido durante
el trabajo

- 0. de 9de marzo de 1971 (BOE: 16 17/03/71)
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo
Correcci6 d'errades: BOE: 06/04/71
Modificaci6: BOE: 02/11/89
Derogats alguns capitols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD
665/1997, RD 773/1997 i RD 1215/1997

- Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglamentarias para distintos medios

de proteccion personal de trabajadores

- R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metalicos
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores
Modificacio: BOE: 24/10/75
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de electricidad
Modificacio: BOE: 25/10/75
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad contra
riesgos mecanicos
Modificacio: BOE: 27/10/75
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de maniobras
Modificacio: BOE: 28/10/75

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de proteccion personal de
vias respiratorias. Normasa comunes y adaptadores faciales

Modificacio: BOE: 29/10/75

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de proteccién personal de
vias respiratorias: filtros mecanicos

Modificacio: BOE: 30/10/75

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de proteccion personal de
vias respiratorias: mascarillas autofiltrantes

Modificacio: BOE: 31/10/75

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de proteccion personal de
vias respiratorias: filtros quimicos y mixtos contra amoniaco

Modificacio: BOE: 01/11/75

- Normativa d'ambit local (ordenances municipals)

Roses, juny de 2.014

EL TECNIC REDACTOR

Cristina Casas i Facerias,
arquitecta municipal
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Annex 8- Actualitzacio PCOR juliol 2013
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Annex 9- Informe dels diferents contenidors instal-lats al municipi
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1.INTRODUCCIO

L’any 2008, es va aprovar el Pla d'implantacié de Contenidors Soterrats a Roses, PCOR, que
tenia “la finalitat d'implantar aquest sistema per dotar la poblacié d’uns contenidors de més
capacitat per dipositar els residus de diferents fraccions i optimitzar-ne per tant el servei de
recollida, i millorar I'estética de la via i dels espais publics, gracies a la substitucié dels
contenidors de superficie de rebuig o de recollida selectiva inclosos dins I'area d’influéncia de

les noves arees d’aportacic”.

Enaquell any, ja es van instal-lar a Roses els primers contenidors soterrats del pla en la
urbanitzaci6 de Roses Futur i es va adquirir la primera ploma per modificar els recol-lectors,
pero no va ser fins a finals de 2009 i al llarg del 2010 amb la instal-lacié progressiva de
contenidors, quan es va comengar el servei de forma intensiva. Actualment, el municipi
disposa de 204 unitats d’aquest contenidors i amb 4 marques diferents: Sotkon, Gramansa,
Mangia i Benito.

Després de 5 anys d’experiéncia i en vista de les deficiéncies de qualitat i disseny que

presenten algunes de les marques que gestionem, i la manca de servei post-venda en molts de
casos, es fa necessari dotar de documentacid relativa a caracteristiques dels productes i de les
empreses que els comercialitzen, per tal de poder millorar les decisions futures que s’hagin de

prendre.

A part de les caracteristiques que ha tenir un contenidor soterrat, i que tot i lo evidents en
molts casos, hi ha marques que no les compleixen, I'informe segiient presenta valoracions
extretes de I'experiéncia dels operaris que interactuen amb ells, tant els que efectuen la
recollida, com els de manteniment. Tota aquesta informacid, en dona unes taules on a les
columnes tenim les diferents marques amb les que es té experiéncia i a les files els aspectes a

valorar.

A nivell de conclusions, es pot asseverar que dels 4 models instal-lats al municipi, només un es
valorat positivament tant per els treballadors que efectuen la recollida, com per el responsable
del seu manteniment. Per tant, per diferents motius que us citaré a continuacié cal rebutjar les
marques que tenen valoracio negativa, per que presenten errors de disseny, que en alguns
casos poden portar problemes de lesions, per que tenen un manteniment excessiu, o per que
no fabriquen recanvis o els venen molt cars. Si traslladem aquesta valoracio a terreny, dels
gairebé 300 contenidors col-locats al municipi, només 15 presenten resultats satisfactoris. En
alguns casos, el problema podria acabar per tancar la instal-lacio i tornar als contenidors de

superficie.
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2.CONCLUSIONS EXPERIENCIA

2.1.CARACTERISTIQUES OPTIMES EQUIPS

Les diferents caracteristiques que cito a continuacié sén les que cal buscar en un contenidor
soterrat des del punt de vista practic (no tenen per que estar renyides amb I'estética):

2.1.1.La mida i forma del cub

Les mides han de ser el més ajustades possible a la mida del contenidor standard que tenim
actualment, per facilitar totes les tasques associades.

1’30-135m

A
v

1'70-177m

4 —Pr
105- 110 m

Cal tenir en compte que a la part de dalt del contenidor tenim els ferratges, que poden
sobresortir uns centimetres (8 — 10 cm). Per poder maniobrar de forma comode, necessitariem
un marge a cada costat d’uns 15- 20 cm, en la part que ha de rebre els ferratges. La millor
opcio és la que juga amb la forma del cub, de forma que la superficie superior nom és deixa 5
cm de marge respecte la forma del contenidor, pero els costats que han d’acollir els ferratges,
presenten unes guies que permeten encabir-los. Per tant, cal que els cubs tinguin una mida
maxima de costat de 1,50 - 1,55 m, 0 140 — 1’45 m si té guies.

1

Q <=15-20
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Imatge 1. Cub amb formes per guiar el contenidor

Una mida major comporta molts problemes de manteniment, i de pérdua de temps en la
recollida. La majoria de les empreses presenten cubs simples amb espai suficient i ampli per
encabir els contenidors amb mides standard. Aquests cubs porten problemes de molts tipus,
que acaben fent injustificable I'estalvi en el preu de compra.

a.Problemes de manteniment:

Quan s’obren els contenidors, part de les bosses o residus que queden a la part superior o dins
la bustia, es mouen. Si el cub té mides grans, passen per la part de darrera del contenidor,
entre I'espai que queda fins la paret. Aix0 suposa en alguns punts que cada dia s’hagi d’anar a
netejar, quan la periodicitat normal hauria de ser cada quinze dies, i totalment independent de
la quantitat de residus que reculls. Aixd passa amb tots els residus, i si plou, es generen lixiviats
que produeixen mala olor.

També, quan plou, costa més d’extreure’n I'aigua que hi ha a dins, al ser major el volum i la
base.
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b.Problemes en recollida:

En primer lloc, endarrereixen el temps de recollida per cada unitat en un 25% de mitja. Si el
cub té mida ajustada, assenta el contenidor al seu lloc exacte. En el cas de cub de grans
dimensions, un cop assentat el contenidor al terra del cub, cal moure’l buscant el punt exacte
per que pugui tancar la tapa, per que els enganxes no quedin sota les busties, limitant la
caiguda del residu i per que els enganxes quedin a prop de la zona de treball i els operaris no
hagin de fer esforgos importants per connectar-los a les grues.

Imatge 2. Espai excessiu en cub i contenidor tort

Quan el contenidor surt dirigit, mai s’enreda amb les tanques de prevencié de riscos, per que
no ha tingut espai per balancejar-se, i per tant els peons no s’han d’acostar i posar les mans
per ajudar a dirigir el contenidor. Per tant, s’eviten riscos innecessaris en aquests aspecte, i
estalvi de temps.
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2.1.2.’equip ha de ser el més estanc possible

Aix0 estalvia treure aigua dels contenidors cada cop que plou. Val a dir, que la pressid
hidrostatica que es crea dins el cub, suposa un perill important per els operaris quan van a
obrir el contenidor. Molts cops s’han d’apartar corrent, per que el contenidor puja cap a dalt
amb forga.

1 |

.

|

Imatge 3. Subpressid produida per acumulacié d’aigua

Si la tapa esta feta d’una sola pega, I'equip és més estanc. En el cas de tapes d’alumini, trobem
varies peces unides per juntes.

2.1.3.Disseny de les tapes i equilibri de forces

Degut al gran pes de la tapa i bustia, cal utilitzar pistons per poder efectuar la seva obertura. El
moviment que realitza I'operari ha de ser normal, i no comportar esforg¢os que poden derivar
en lesions importants. L'obertura I'ha de poder efectuar un sol treballador, per que si no
acabariem per doblar el personal dels serveis de forma innecessaria, amb el sobrecost que aixo

suposaria.

Aquesta caracteristica costa de veure’s per algu que no interactua amb els contenidors i a part,
en alguns casos varia segons la temperatura que hi ha, afectant I'eficiéncia dels pistons.

2.1.4.Forma de la base del cub

L'extraccio d"aigua del cub, és una accié molt comu i que es pot efectuar d’'una manera més o
menys comode i rapida segons si la base del contenidor presenta formes amb pendents o una

arqueta cega.

Excepte les empreses especialistes en processos de succid i neteja que fan servir depressors,
per aquest tipus de tasques només es troben a preus assequibles bombes de diferents
poténcies. Totes elles, quan s’arriba a la cota de 2 0 3 cm d’aigua dins el cub, perden la seva
eficiencia i cal acabar la feina amb fregona. No és el mateix extreure amb fregona, I'aigua que
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resta en una petita arqueta cega o en una superficie reduida per la direccié de les pendents,
que de tota la base del contenidor. Estem parlant de més d’un 50% més de feina.

Imatges 415 . Arqueta cega al terra del contenidor i terra en pendent cap el mig

2.1.5.Tipus de bustia

Les busties que ocasionen menys problemes peis usuaris s6n les que permeten una
comunicacio directe amb el contenidor. La millor forma és la rodona, per rebuig i envasos, és a
dir residus que s’aboquen amb bossa i en el cas dels altres, no hi ha diferéncia, tot i que el
tambor en el cartré dificulta notablement I'abocament.

La majoria de busties del municipi, presenten un sistema de tambor, per que “els nens no hi
puguin caure”, tot i que no es contempla la possibilitat d’atrapament que presenten per els
mateixos. En definitiva, és un criteri discutible.

En el cas de punts amb gran afluéncia de restaurants, és obligat que la comunicacid sigui
directe i de forma rodona. A I'any 2012, es van haver de canviar diferents busties de tambor,
per busties rodones d’accés directe, degut a les dificultats que suposava per abocar les bosses
de rebuig comercial.

Imatge 6. Blsties amb tambor i sense
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2.1.6.Sensillesa del sistema d’obertura

Una de les peces que pot generar problemes en la recollida sén els panys d’obertura. Com més
simples, menys problemes ocasionen.

Imatge 8 . Obertura complexa
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2.1.7.Caracteristiques contenidors

Els contenidors de rebuig han de ser de polietilé, i tenir la mida standard que es marca en el
punt 2.1.1. i permetre el gir sobre I'eix que marquen les orelles del contenidor per buidar per
volteig, és a dir, de base tancada. Es important que les orelles o suports laterals siguin d’acer
donat que suporten el pes al voltejar el contenidor. Han de ser estancs per evitar les fugues de
lixiviats. El ferratge superior ha de ser replegable permetre I'encaix d’un ganxo simple.

Els contenidors de selectiva poden ser de polietilé o fibra, i el seu buidat és per la part inferior.
Les portelles que permeten |'evacuacio, ha de tenir el mecanisme d’acer inoxidable donat que
estan en contacte amb liquids. L'enganxe s’efectua per un ferratge en sistema de 2 asses que
possibilita el buidat per sistema de doble argolla. La tapa inferior hauria de disposar de diposit
de retencio de més de 50I.

2.2.CARACTERISTIQUES EMPRESES

A part dels factors intrinsecs dels equips, son importants els factors referents a les empreses
que efectuen la venda i el muntatge, com ara:

a. Qualitat del servei d’atencid: Per poder tenir una relacié adient amb el proveidor, en primer
lloc cal tenir clar qui és la persona de contacte. En algunes empreses pots estar molt de temps
al telefon esperant que la centraleta decideixi qui t'ha d’atendre. Les empreses han de definir
les tasques dins els seus operaris convenientment.

b. Coneixement del seu producte: Tant tu com la persona de contacte heu de parlar del mateix
producte. En alguns casos, la persona de contacte desconeix el producte, per que ja no es
fabrica, per que acaba d’arribar o per que el dissenya un técnic, amb el que haura d’anar a

parlar un cop hagi penjat el teléfon.

c. Gestio dels recanvis: Si has aconseguit especificar els recanvis que necessites exactament,
ara cal que t’arribin els recanvis correctes, el més rapid possible i sense desperfectes. En
aquests casos, funcionen millor les empreses que fabriquen els seus recanvis en el cas que
siguin exclusius o existeixi dificultat a la hora de trobar substituts exactes. També sén
interessants els equips que fan servir peces comuns que son facils de trobar al mercat.
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3.VALORACIONS DEL CONTENIDORS EXISTENTS

3.1.VALORACIO SEGONS CARACTERISTIQUES LIMITANTS

Les caracteristiques que s’analitzen son les que es consideren per I'experiéncia més
necessaries per que un equip sigui optim.

Mangra Gramansa | Sotkon Benito
Mides apropiades No No Si No
Estanquitat No No No No
Arqueta cega o pendents a la base Si No Si No
Bon disseny de forces / pisté Si No Si Si
Simplicitat mecanismes No No Si No
Mecanisme obertura selectiva inoxidable Si No Si Si

Com es pot veure, cap empresa compleix amb |'estanquitat, tot i que en el manteniment
podrem veure que ni han de millors i de pitjors. L'empresa que compleix més requisits és
Sotkon, ila que no en compleix cap és Gramansa.

3.2.VALORACIO SEGONS OPERARI DE MANTENIMENT

El temps de treball invertit en el manteniment i neteja de contenidors, pot suposar una
afectacié important en I estat o imatge dels equips, o el recursos economics o humans

destinats a les tasques.

Mangra | Gramansa | Sotkon | Benito

Facilitat de manteniment de pistons, 5 2 10 5
tancaments i altres mecanismes

Neteja de solids del cub : f(temps, periodicitat) 1 1 9 1
Estanquitat/ extraccié d’aigua : f(volum, 5 0 9 0
facilitat, pendents, arqueta) (arqueta)

Facilitat obertura d’un sol operari 5 0 9 8
Coneixement equip (Empresa) 7 7 10 4
Gestid de recanvis (Empresa) 7 7 10 0

La diferéncia entre un dels models, i la resta, és molt ampli. En molts casos, depen que el cub
compleixi les mides, i en altres, les empreses que hi intervenen.
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3.3.VALORACIO SEGONS OPERARI DE RECOLLIDA

En aquest aspecte, el temps influeix en els recursos humans i no tant en la imatge, doncs esta
clar que hi ha contenidors que s’han de recollir cada dia. Quan aix6 no és possible cal destinar

més recursos econdomics i crear un nou recorregut.

Mangra | Gramansa | Sotkon Benito
Temps de recollida (en ref. al millor) 5 5 10 5
Risc caiguda durant I'enganxe en cont. selectiva | 3 3 10 3
Risc caiguda durant 'enganxe en cont. rebuig 10 10 9 10
Facilitat tancament 5 5 8 5

En quan a temps de recollida, I'avantatja de Sotkon recau en les mides del seu cub,
caracteristiques que s’han explicat al punt 2.1.1.

El risc de caiguda és més alt en les marques que la mida del cub és major, per la senzilla rad
que per enganxar la grua s’ha de forgar la posicio de treball i posar part del cost sobre I'espai
buit entre el contenidor i el costat des de on treballem.

La facilitat de tancament esta limitada per tipus de mecanisme. En el cas de Sotkon, només cal
girar correctament la maneta, mentre que en els altres tipus cal assegurar que tanquen els dos

costats.
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Annex 10- Elements urbans (contenidors i mobiliari)
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ANNEX 10 — Elements Urbans CONTENIDORS

pupga0uE=<




NeoRomdntico Color

Miguel Mil4, 2009

ES UN BANCO MAS LIGERO, MAS ECONOMICO Y RESISTENTE A LOS
USOS EXTERNOS, DOTANDO DE COLOR Y UTILDAD AL ESPACIO URBANO,
PUBLICO Y PRIVADO

1/6

: SANTACOLE.COM / Outdoor / Elementos Urbanos / Bancos / NeoRomdntico Color

SANTA & COLE
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Tabla RALS ~
Patas Marrén RAL - 8014

Gris RAL - 7024
Listones Marrén RAL - 8014

Gris RAL - 7024

Teja RAL - 8004

Verde RAL - 6011

Beige RAL - 1015

1 , .
Ergonémico

2 .
Durable (fabricado con
materiales de alta calidad)

3 ’, . ’ .
Més ligero y econémico

4
Coloreable

5 ’ . . .
Fécil ensamblaje y desensamblaje

Combinaciones estindar

Listn verde / Pata marrén

Liston gris / Pata gris

List6n beige / Pata marrén

Banco NeoRomantico Color

Listén beige / Pata gris

Listén marrén / Pata marrén

Con este banco completamos la extensa familia de bancos
NeoRomadntico , proponiendo una nueva revisién en los
materiales utilizados: reciclados, reciclables, mds resistentes

a la corrosién, al envejecimiento y a los usos extremos.

El Banco NeoRomédntico Color es el resultado de la revi-
sién del Banco NeoRomdntico Clésico, icono del diseno
de elementos urbanos en el espacio publico europeo,

disenado por Miguel Mild en 1995.

Materiales y acabados

Santa & Cole toma la iniciativa de implicarse medioam-
bientalmente en la mejora del ciclo de vida de los
elementos urbanos con esta nueva versién de materiales
reciclados y reciclables, mds resistentes a la corrosién, al
envejecimiento y a los usos extremos.

El cambio fundamental radica en los materiales utilizados,
lo que conlleva una ligera variacién en la estructura y en la
longitud del banco mediano y se traduce en una sutil reno-
vacion estética sin por ello cambiar el perfil ergonémico

que tanta aceptacién ha cosechado a lo largo de los afios.
La incorporacién de polimeros en su fabricaciéon permite
una renovacion estética constante por la posibilidad de
colorear todo el elemento, personalizando los elementos en
funcién de su emplazamiento; Asimismo, la produccién
con materiales resistentes al sol y a la [luvia minimiza su
mantenimiento.

La incorporacién de los polimeros en la fabricacién de
bancos urbanos ofrece, entre otras, las siguientes ventajas:
no necesita mantenimiento y permite colorear el elemento.
Las mejoras en los procesos de reciclaje y fabricacién de
los plésticos ha conllevado en estos tltimos afios poder
reutilizar una gran cantidad de material de desecho, que
hasta hace poco no se aprovechaba. El pléstico estd evolu-
cionando a mejor, es un material de futuro como material
reutilizable y en pocos anos serd uno de los materiales mds

utilizados y aprovechados con criterios medioambientales,
cumpliendo con las mds estrictas certificaciones tanto de
procesos como del ciclo de vida de los elementos que los
incorporen.

- Patas

Estructura con brazo de inyeccién de polimero técnico con
un 30% de fibra de vidrio.

- Listones

Los listones se fabrican a partir de una mezcla de poli-

meros técnicos con un 50% de fibras vegetales recicladas
y, como en los demds bancos de la familia, cinco son de
seccion recta y dos de seccién curva.

Los listones estdn acabados con pintura acrilica que
incorpora proteccion antigrafiti, como todos los acabados
superficiales requiere un mantenimiento que variard segin
las condiciones climatoldgicas del lugar donde se instale

el producto.

I
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No requiere mantenimiento funcional, salvo mal uso por El anclaje se realiza mediante dos pernos de acero por pata, - 0,60 m: 18Kg
vandalismo tratados con proteccién antioxidante, que se introducen - 1,50 m: 36 Kg
en los orificios previamente realizados en el pavimento y - 3,00 m: 68 Kg

rellenados con resina epoxi, cemento rdpido o similar.
El banco se entrega desmontado, salvo especificaciones en

contra.

Modelos

Los bancos NeoRomdntico Color se fabrican en tres medi-
das estdndar: 0,60m y 1,50m con dos estructuras y 3,00m
con tres estructuras.

Cotas en cm.

3/6
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CON LA INCORPORACION DE LOS POLMEREYSERFIA N ABRH AL REH DR BAN S
URBANOS CONSEGUIMOS COLOREAR TODO EL ELEMENTO, CON MATERIALES
RESISTENTES QUE NO NECESITAN MANTENIMIENTO

Pro

ceso de fabricacién del banco:
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SILLARGA, SICURTA

Gonzalo Mil / Juan Carlos In s

Publication 1996
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Gonzalo Mil / Juan Carlos In s
1996
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NOTA SIMPLE INFORMATIVA

& Para informacion de consumidores se hace constar que la manifestacion de los libros por esta Nota Simple
oceenst 5‘\‘} Informativa se hace con los efectos que expresa el art. 332 del Reglamento Hipotecario, ya que sdlo la
Certificacion acredita. en perjuicio de tercero, la libertad o gravamen de los bienes inmuebles, segin dispone el

]‘ art. 225 de la Ley Hipotecaria.

||||||

,
Cantilgs de

Yo la Pru‘;‘:‘eé

z £ — = .q_‘\‘
REGISTRE DE LA PROPIETAT DE ROSES NC 1

DADES DE LA FINCA

Referencia Cadastral: 3896803/EG1739N/0002/DR

Dades Registrals : Tom : 3017
Llibre: 615 de ROSES
Foli : 210

Finca : 5468

"URBANA: PISO NUMERO DOS.- Estd situado en la planta baja de
la casa y terreno adjunto, sitos en el término de Roses, territorio El
Rastrillo, Avinguda de Rhode, veinticinco. Ocupa una superf1c1e de SE-
TENTA Y TRES metros cuadrados, y comprende, una cocina, un comedor, un
asec y tres habitaciones, tehiendo como ANEJO la mitad del jardin si-
tuado al Sur del edificio y la mitad del situado al Norte, precisamen-
te la mitad Este, que en total mide ciento veintiocho metros cuadra-
dos. En junto LINDA: Norte, espalda, mediante dicho jardin, con suce-
sores de Coloma Fonolleras; Sur, frente, carretera de Roses a Figue-
ras, mediante el antes citado jardin; Este, Manuel Corcoll; y Oeste,
piso numero uno. CUOTA: CATORCE enteros por ciento".

TITULAR:
L'AJUNTAMENT DE ROSES, amb CIF numero P17161002, es propietari
de la finca que es certifica, per EXPROPIACIO, en vitut de Acta de Pa-

gament del Preu Just i Ocupac16 51gnada el 17/12/2004 que va motivar
la 1nscr1pc1o Za.

CARREGUES:

1) Gravada amb el dret preferent del reversionista per recupe-
rar el be expropiat si es cumpleixen els requisits dels articleos 54 i
55 de la Llei d'Expropiacié Forgosa, resultant de la inscripcié 2a.

Papel especial distribuido por el Colegio de Registradores.

/ .
ASSENTAMENTS PENDENTS D'INSCRIPCIO:

Ni ha ha presentat cap document al llibre diari en relacid a
la finca de referéncia, pendent d'inscripcid.

Roses, a onze de febrer de dos mil cinc.
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NOTA SIMPLE INFORMATIVA E 20544

& Para informacién de consumidores se hace constar que la manifestacién de los libros por esta Nota Simple
oRee o*é Informativa se hace con los efectos que expresa el art. 332 del Reglamento Hipotecario, ya que sdlo la
Certificacion acredita, en perjuicio de tercero, la libertad o gravamen de los bienes inmuebles, segiin dispone el

'i art. 225 de la Ley Hipotecaria.
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REGISTRE DE LA PROPIETAT DE ROSES NO 1
' DADES DE LA FINCA

, - Referéncia Cadastral: 3896803/EG1739N

’ Dades Registrals : Tom A (0 )
# Llibre: 615 de ROSES
2 J Foli : 220

Finca : 5471-N

"URBANA: PISO NUMERO CINCO.- Estd situado en la segunda plan-—
ta alta, de la casa y terreno adjunto, sitos en el término de Roses,
territorio El Rastrillo, Avinguda Rhode, veinticinco. Ocupa una super-—
ficie de SETENTA Y TRES metros cuadrados, con dos terrazas que en jun—
to miden nueve metros cuadrados. LINDA: Norte, vuelo del jardin del
plSO nimero uno y en parte pasillo de entrada a la casa y mediante am-
bos, carretera a Figueras; Sur, vuelo del jardin del piso nimero uno y
medlante el mismo, sucesores de Coloma Fonolleras; Este, piso numero
cinco, y Oeste, Manuel Corcoll. CUOTA: CATORCE enteros por ciento'.

TITULARS:

TITULAR: ‘

L' AJUNTAMENT DE ROSES, amb CIF nimero P1716100A, es propietari
de la finca que es certlflca, per EXPROPIACIO, en vitut de Acta de Pa-
gament del Preu Just i Ocupacié, signada el 17/12/2004, que va motivar
la inscripcid f4a.

CARREGUES:
_ 1) Gravada amb el dret preferent del reversionista per recupe-
rar el be expropiat si es cumpleixen els requisits dels articleos 54 1
55 de la Llei d'Expropiacié Forgosa, resultant de la inscripcid ya.

Papel especial distribuido por el Colegio de Registradores.

' ASSENTAMENTS PENDENTS D'INSCRIPCIO:
’ Ni ha ha presentat cap document al 1llibre diari en relacid a
la finca de referéncia, pendent d'inscripcié.

Roses, a onze de febrer de dos mil cinc.




| ¥ =

1DUN EX2358/13 DT.30.06.14 PU130010T Pagina 126 de 244

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE ROSES NO 1

D. JOAQUIN MARIA LARRONDO LIZARRAGA, Registrador de la Propiedad del Regis-
tro de Roses nC 1, previo examen y calificacién del precedente documento vy
de los libros de este Registro, de conformidad con el art. 18 de la Ley Hi-
potecaria y demds disposiciones aplicables, he acordado la siguiente nota
de calificacién:

‘1. HECHOS:

El dia 18/01/2005, ha sido presentada en este Registro de la Propiedad
escritura Acta de Pago de justiprecio y Ocupacién suscrita el 17 de diciem-
bre de 2.004, por el Ajuntament de Roses, parte expropiante, y los sefiores
Da Josefa Tomds Collado y D&, Josefa, D. José, D. Julien y D2 Mercedes Ma-
ri, parte expropiada, expediente n0 1395/2001, con asiento de presentacién
nimero 2209 del libro Diario 36, habiéndose solicitado su inscripcién re-
gistral.

Resulta del Registro:

Que con anterioridad a este titulo se presentd sobre la misma finca el ti-
tulo de adquisicidén de los expropiados, que motivé el asiento 1.689 del
Diario 36, el cual se encuentra en defecto y prorrogada la vigencia de su
asiento de presentacién hasta el dia 05/04/2005.

2. FUNDAMENTOS DE DERECHO:

El articulo 111, parrafo tercero del Reglamento Hipotecario dice: "La pré-
rroga del plazo de vigencia de los asientos de presentacién y, en su caso,
de las anotaciones preventivas, llevard consigo la prérroga del plazo de
los asientos de presentacidn relativos a titulos contradictorios o conexos,
anteriores o posteriores. El Registrador hard constar esta circunstancia
por nota al margen de los asientos de presentacién"; y el articulo 432.40
establece: "Los asientos prorrogados como consecuencia de la prérroga de o-
tro caducardn a los treinta dias, contados desde el despacho del documento
a que se refiera aguel asiento o desde su caducidad, salvo que su plazo de
vigencia fueréa superior".

POR TODO LO CUAL ACUERDO, -
SUSPENDER el despacho del titulo presentado hasta gue se inscriba el a-
siento de presentacién del titulo previo.

En Roses, a 11 de febrero de |2.005
FDO. EL REGISTRAD E LA PROPIEDAD

NDO LIZARRAGA




Papel especial distribuido por el Colegio de Registradores.
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NOTA SIMPLE INFORMATIVA F 4174878

Para informacion de consumidores se hace constar que la manifestacidn de los libros por esta Nota Simple
Informativa se hace con los efectos que expresa el art. 332 del Reglamento Hipotecario, ya que sélo la
Certificacién acredita, en perjuicio de tercero, la libertad o gravamen de los bienes inmuebles, segiin dispone el

!

art, 225 de la Ley Hipotecaria,

,ﬁ:.[t il

REGISTRE DE LA PROPIETAT DE ROSES NO 1

DAbES DE LA FINCA
Referéncia Cadastral: 3896803/EG1739N/0000/SE

Dades Registrals : Tom : 1789
Llibre: 93 de ROSES

" ; BolL:: v 243
‘ Finca : 35467

URBANA: PISO NUMERO UNO. Estd situado en la planta baja de la
casa y terreno adjuntos, sitos en el término de Roses, territorio del
Rastrillo. Ocupa una superficie de SETENTA Y TRES metros cuadrados v
comprende tres habitaciones, un comedor, una cocina ¥ un aseo, tenien-—
do como anejo la mitad del jardin situado al Norte del edificio, pre-
cisamente la mitad Oeste, y la mitad del situado al Sur de dicho edi-
ficio. En junto LINDA: Norte, espalda, mediante dicho jardin, suceso-
res de Coloma Fonolleras; frente, Sur, carretera de Figueras, mediante
el citado jardin que en junto mide setenta y tres metros cuadrados;
Este, piso nimero dos; y Oeste, Manuel Corcoll. CUOTA: CATORCE por
ciento.

TITULARS: \

L’AJUNTAMENT DE ROSES, amb CIF nimero P1716100A, es propietari
de la finca que es certifica, per EXPROPIACIO, en virtut de Acta de
Pagament del Preu Just i Ocupacié signada el vint-i-set de maig de dos
mil cinc, que va motivar la inscripcié 3a.

~ CARREGUES:

1) Afecta, durant cinc anys, al pagament de la/es liquidacié/
ns que, en el seu cas, es pugui/n practicar per !’Impost de Transmis-
sions Patrimonials i Actes Juridics Documentats, segons nota de data
04/02/2004, al/marge de 1’anotacié lletra G, al foli 165 del tom 2910,
1libre 508 de Roses. :

2) Afecta, durant cinc anys, al pagament de la/es liquidacié/
ns que, en el seu cas, es pugui/n practicar per 1’Impost de Transmis-
sions Patrimonials i Actes Juridics Documentats, segons nota de data
04/02/2004, al marge de 1’anotacié lletra H, al foli 165 del tom 2910,
l1libre 508 de Roses.

3) Afecta, durant cinc anys, al pagament de la/es liquidacié/
ns que, en el seu cas, es pugui/n practicar per 1’Impost de Transmis-
sions Patrimonials i Actes Juridics Documentats, segons nota de data
13/12/2004, al marge de I’anotacié lletra I, al foli 166 del tom 2910,
1libre 508 de Roses.

ASSENTAMENTS PENDENTS D’INSCRIPCIO:
No hi ha documents presentats al 1libre diari, pendents d’ins-
cripcid o anotacid, relatius finca de referéncia.

Roses, a dotz dos mil cinc.



Papel especial distribuido por el Colegio de Registradores.
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Para informacién de consumidores se hace constar que la manifestacién de los libros por esta Nota Simple
Informativa se hace con los efectos que expresa el art. 332 del Reglamento Hipotecario, ya que sdlo la
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REGISTRE DE LA PROPIETAT DE ROSES NO 1 ( T A 3‘\

DADES DE LA FINCA

Referéncia Cadastral: 3896803/EG1739N/0004/GY

Dades Registrals : Tom : 2883
Llibre: 481 de ROSES
Foli : 214

Finca : 5470-N

"URBANA: PISO NUMERO CUATRO, situado en la primera planta al-
ta del edificio sito en Roses, territorio Del Rastrillo, Avenida de
Rhode, veinticinco. Tiene una superficie de SETENTA Y TRES metros cua-—
drados, con dos terrazas que en junto miden nueve metros cuadrados ¥y
comprende un comedor, un aseo, ‘una cocina y tres habitaciones. LINDA:
Norte, vuelo del jardin del piso nimero dos y después, sucesores de
Coloma Fonolleras; Sur, vuelo del mismo jardin y mediante el mismo,
carretera a Figueres; Este, Manuel Corcoll; y Oeste, piso nimero tres.
CUOTA: CATORCE enteros por ciento".

TITULARS:

L’ AJUNTAMENT DE ROSES, amb DNI/CIF nimero P1716100A, es pro-
pietari de la finca que es certifica, per EXPROPIACIO, en virtut de
Acta de Pago del Preu Just i Ocupacié signada el quinze de setembre de
dos mil cinc, que va motivar la inscripcié 3a.

CARREGUES:

1)} Gravada amb el dret preferent del reversionista per recupe-
rar el be expropiat si es cumpleixen els requisits dels articleos 54 i
55 de la Llei d’'Expropiacié Forgosa, resultant de la inscripcié 3a.

3) Afecta, durant cinc anys, al pagament de la/es liquidacid/
ns que, en el seu cas, es pugui/n practicar per 1'Impost de Transmis-—
sions Patrimonials i Actes Juridics Documentats, segons nota de data
08/11/2005, al marge de la inscripcié 3a.

ASSENTAMENTS PENDENTS D®INSCRIPCIO:
No hi ha documents presentats al 1libre diari, pendents d’ins-
cripcié o anotacié, relatius a la finca de referéncia.

Roses, a vuit de nov

de dos mil cinc.




Papel especial distribuido por el Colegio de Registradores.
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REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE ROSES N° 1

DATOS DE LA FINCA
' Referencia Catastral: 389608/#/#/#
Datos Registrales: Tomo : 2852
Libro: 450 de ROSES
Folio: 152
Finca: 4768
f URBANA: CASA rodeada de terreno, con una superficie en junto de NOVE-
CIENTOS SIETE metros, OCHENTA Y SIETE deCLmetros cuadrados, sita ‘en el término
muniéipal de Roses, territorio Rastrillo, &Avi la ‘de Rhode, trelnta ¥y uno, ocu-
pando la casa unos DOSCIENTCS OCHENTA Y OCHO metros cuadrados, y comprendiendo
una planta baja y dos pisos altos, existiendo en cada planta cuatro viviendas,
con un total de doce viviendas. En cada planta hay dos viviendas de tres habita-
ciones, un comedor, una cocina y un aseo, y otras dos viviendas de cuatro habita-
ciones, un comedor, una cocina y un aseo. LINDA: Este, camino y después ribera la
Trencada; Sur, frenté, carretera de Rosas a Figueras; Oeste, finca matriz y Nor-
te, Benito Fontdecaba. Concedida a las doce viviendas que integran esta finca,
Cédula de Calificacidédn Definitiva de renta limitada.

;

TITULARES: .

AJUNTAMENT DE ROSES, con DNI/CIF numero P1716100A, es duefio de la finca
de gue se trata, por EXPROPIACION FORZOSA, mediante escritura autorizada por el
Notario de ROSES, AJUNTAMENT DE ROSES, el 18/07/2006, que motivd la inscripcidn
52 de la finca numerc 4768, al folio 152 del tomo 2852, libro 450 de Roses.

CARGAS: Que la finca de que se trata tiene, segin el Registro, ©LAS SI-
GUIENTES CARGAS:

1) Gravada con el derecho preferente del reversionista para recuperar el
bien expropiado si se cumplen los requisitos de los.articulos 54 y 55 de la Ley
de Expropiacién Forzosa, resultante de la inscripcién 5% de fecha 15/01/2007, de
la finca numerc 4768, al folio 152 del tomo 2852, libro 450 de Roses.

ASIENTOS PENDIENTES DE INSCRIPCION: No existen documentos presentados en
el libro diario, pendientes de inscripcién o anotacién, relativeos a la finca de

que se trata.

Roses, a las 9 horas del 18 de junio de 2007.
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%, Wb et \e\;? P intormacion de consumidores se hace constar gue i manifestacion de los libros por esta Noia Simpie
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REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE ROSES N° 1
DATOS DE LA FINCA ' TF AN N
' Referencia Catastral: 3896803/ ‘ /

Datos Registrales: Tomo : 2927
Libro: 525 de ROSES
, Folio: 207
‘ Finca: 5473

URBANA: PISO NUMERO SIETE.- Estd situado en la tercera planta dlta del
edificio sito en Roses, territorio El Rastrillo, Avenida Rhode, veinticinco. Tier-
ne una superficie de TREINTA Y OCHO metros cuadrados, con una terraza de TREINTA
Y CINCO metros cuadrados, y comprende, una cocina, un comedor, un aseo y dos ha-
bitaciones. LINDA: Norte, vuelo del jardin del piso nUmero uno y mediante el mis-
mo, sucesores de Coloma Fonolleras; Sur, mediante la terraza, vuelo del jardin
del piso nimero uno y pasillo de entrada y después, carretera a Figueras; Este,
piso numerc ocho; y Oeste, Manuel Corcoll. CUOTA: OCHO por ciento.

N

TITULARES:

AJUNTAMENT DE ROSES, con DNI/CIF numero P1716100A, es duefio de la finca
de que sé trata, por EXPROPIACION FORZOSA, mediante escritura autorizada por el
Notario de ROSES, AJUNTAMENT DE ROSES, el 18/07/2006, que motivé la inscripcidn
3% de la finca numero 5473, al felio 207 del tomo 2927, libro 525 de Roses.

CARGAS: Que la finca de que se trata tiene, segun el Registro, LAS SI-
GUIENTES CARGAS:

1} Gravada con el derecho preferente del reversionista para recuperar el
‘bien expropiado si se cumplen los requisitos de los articulos 54 y 55 de la Ley
de Expropiacién Forzosa, resultante de la inscripcidn 3° de fecha 15/01/2007, de
la finca numero 5473, al folio 207 del tomo 2927, libro 525 de Roses.

ASIENTOS PENDIENTES DE INSCRIPCION: No existen documentos presentados en
el libro diario, pendientes de inscripcidn o, anotacién, relativos a la finca de

que se trata.

Roses, a las 9 horas del 18 de junio de 2007.
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Para informacion de consumidores se hace constar que la manifestacién de los libros por esta Nota Simple T . e
{nformativa se hace oD los cfectos que expresa el art. 332 de Reglamento Hipotecario, ya que solo la gf—c(*’«d Alﬁ o é
Certificacién acredita, en perjuicio de tereero, ta libertad o gravamen de los bienes inmuebles, segan dispone ¢l

art. 225 de la Ley Hipotecaria. )
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REGISTRE DE LA PROPIETAT DE RbSES NUM.

1
DADES DE LA FINCA
. referéncia Cadastral: 3806803 /#/#/%
/ Dades Registrals Tom @ 2807
/ Llibre: 406 de ROSES
£ Foli 168
, Finca : 5469-N
"URBANA: ENTIDAD NUMERO TBES.- VIVIENDA sita N 1a primera
planta . alta del edificio sito en Roses, territorio  "El Rastrillo”,

Avenida de Rodhe,

metros cuadrados, con dos terrazas que miden en junto
tros, cuadrados. L INDA: al Norte,
nUmero uno, Y en parte pasillo de entrada
tera a Figueres; sur, vuelo del jardin del
al mismo, sucesores de Coloma Fonolleras;
Oeste, Manuel Corcoll., CUOTA: CATORCE enteros por

TITULARS:
17 AJUNTAMENT DE ROSES, amb CIF numero
de 1a finca Que €S certifica, per EXPROPIACIOC,
nada el 18 de dessmbre de 2.006, gue va motivar

CARREGUES:

1) Gravada amh

rar el.he expropiat si es cumpleixen
55 de la Llei d’Expropiacid Forgosa,

2} Afeccio fiscal per termini de 5 anys,
/06/2007, al marge de 1a inscripcid ba.

/!
ASSENTAMENTS PENDENTS D’INSCRIPCIO:
No hi ha documents presentats al 1libre
cripcid © anotacio, relatius a Ta finca

Roses

e
i e

veinticinco. Tiene una superficie de

SETENTA Y TRES
unos NUEVE  me-

frante, con vuelo del jardin dal piso
y mediante el mismo,
pise nlmero uno, ¥ mediante
Fate, Diso numero cuatro; Y
ciento.”

Carre-

p1716100A, €8 propietari
an Acta d’0Ocupacid sig-
1a inscripcid bHa.

21 dret prefefent del reversionista per recupe—
els requisits dels articleos 54 i
resultant de la inscripeid Ba.

de la nota de data 21
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Pora informacién de consumidores se hace constar que la manifestacién de los libros por esta Nota Simple
Informativa se hace con los efectos que expresa el art. 332 del Reglamento Hipotecario, ya que sélo la
Certificacién acredita, en perjuicio de tercero, la libertad o gravamen de los bienes innruebles, segin dispone el
art. 225 de la Ley Hipotecaria.

’

REGISTRE DE LA PROPIETAT DE ROSES NUM. 1

DADES DE LA FINCA S BT
Referéncia Cadastral: - 0004003/00EG17G/0001/WY
- pades Registrals : .Tom ..-:.-2604"

' : .Llibre: ' 329 de ROSES

f' & . (Fali*™: 119 ¢ ¢ - i
é e _ .Finca : 2964-N:7:h, : ";jxi
bl i B e F s ; TR B e, W ; boi g S
L ' "URBANA: CASA'y terreno adjunto que rodea el edificio por to- Sl
1  ©  dos sus lindes, situada en el término de Roses, territorio- Rastrillo, B ELe
; '~ Avinguda de Rhode, nimero veintisiete. De TRESCIENTOS SETENTA Y ‘SIETE Nt B
i ' metros;, DIECIOCHO decimetros cuadrados de superficie. total. La: casa il
41 . . .constd de planta baja y otra alta, ocupando cada planta ciento cin-

7 cuenta y nueve metros-cuadrad‘s y existiendo en cada planta dos vi-
vieﬁﬁas.'LINDAr Norte, sucesores . de Coloma Fonolleras; Sur, carretera;
Este, “sefior Corcoll ¥ otros; y Oeste,. sefiora Ferrer, Manuel Corcoll 'y
“rotrost,. . Fene Y o I o i
L’AJUNTAMENT DE ROSES, amb CIF. P1716100A, es propietari de la

finca per EXPROPIACIO, segons Acta d’Ocupaci6 signada el 10 de marg de

/2,006, . que va motivar;la_insqripcié 12a. 1 - R, B sl
SR T T e T T R SN R

~{1)-Afeccib fiscal pef\tétm@ni,de 5 anys, de la nota de data 17
/01/2006, al marge de la inscripcid 1la. T

v ,v.:. . ~2) Gravada amb el dret preferent del reversionista per recupe-
oy TEL el be expropiat si es cumpleixen els requisits dels articleos 54 i

;55 de la Llei d’Expropiaci6 Forgosa, resultant de' la inscripcié 12a.
St ' 3) Afeccié fiscal per termini de 5 anys, de la nota de data 02

. /09/2006, al marge de la inscripcid 12a, : -

ERR- 3 b4 L /S
ASSENTAMENTS PENDENTS D’INSCRfPCIO:4

| No hi ha documents presentats al‘llibre,diariﬂ pendents d’ins-

"f'cripciéko7anotacié,:relatiusja“la_finca‘dé,reféréncia. 357 32 ey
Roses, a 2 de setembre de 2006. g

. 3 GF i

;}“i h ' = e
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PROJECTE D’'OBRES PROVISIONALS PER SOTERRAR L'ILLA DE
CONTENIDORS CS-28 | ORDENACIO DE LENTORN AL CARRER
COMAPEDROSA-AVDA. RHODE

AJUNTAMENT DE ROSES AREA D’'URBANISME
PU130010T DOCUMENT NUM. 2
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DOCUMENT N° 2- PLANOLS






DOCUMENT NUM.1 - MEMORIA | ANNEXOS

DOCUMENT NUM.2 - PLANOLS

01.1 Situacio
01.2 Emplacament

02.1 Cadastre
02.2 Informacié urbanistica POUM-TR

03.1 Planta topografica i fotografies. Estat actual
03.2 Planta enderrocs
03.3 Ortofotomapa estat actual

04.1 Planta de definicié6 geométrica i eixos
04.2 Planta ordenaci6 general

05.1 Perfils longitudinal i transversal

06.1 Seccio i planta tipus
06.2 Detalls contenidors

07.1 Serveis existents i modificats
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g PROJECTE REDACTORS DEL PROJECTE ESCALA PLANOL DATA NUMERO

i PROJECTE D'OBRES PROVISIONALS PER SOTERRAR A3:1/5000 , SNy 2014
Ajuntament de Roses SITUACIO

) L'ILLA DE CONTENIDORS CS-28 | ORDENACIO DE L'ENTORN CRISTINA CASAS FACERIAS / arquitecta - cap de departament 0 25 50 75m. REFERENCIA  |FULL
Urbanisme AL CARRER COMAPEDROSA - AVDA. DE RHODE = PU130010T 1de?2
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g A R PROJECTE REDACTORS DEL PROJECTE ESCALA A3:1/500 PLANOL ‘ DATA NUMERO
i PROJECTE D'OBRES PROVISIONALS PER SOTERRAR : JUNY 2014
lu_nta ment de Roses L'ILLA DE CONTENIDORS CS-28 | ORDENACIO DE L'ENTORN | crismina cASAS FACERIAS / arqutcta - cap de departament o 25 5 7em EMPLAGAMENT REFERENCIA  |FULL
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PROJECTE REDACTORS DEL PROJECTE ESCALA A3:1/1000 DATA NUMERO
i PROJECTE D'OBRES PROVISIONALS PER SOTERRAR : , Jony 2014
Ajuntament de Roses L'ILLA DE CONTENIDORS CS-28 | ORDENACIO DE LENTORN | ismina cASAS FAGERIS/ aratots - cap o departament o5 oo INFORMACIO CADASTRAL REFERENCIA | FULL
Urbanisme AL CARRER COMAPEDROSA - AVDA. DE RHODE — putanotor 102
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. Ajuntament de Roses

Urbanisme

PROJECTE ]

PROJECTE D'OBRES PROVISIONALS PER SOTERRAR

L'ILLA DE CONTENIDORS CS-28 | ORDENACIO DE L'ENTORN
AL CARRER COMAPEDROSA - AVDA. DE RHODE

CRISTINA CASAS FACERIAS / arquitecta - cap de departament

ESCALA ‘
A3:1/1000

0 5 10 151

INFORMACIO URBANISTICA - POUM TEXT REFOS

JUNY 2014 2

REFERENCIA

PU130010T 2de2
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PROJECTE REDACTORS DEL PROJECTE ESCALA A3:1/400 PLANOL DATA NUMERO
; PROJECTE D'OBRES PROVISIONALS PER SOTERRAR : Jony 2014
Aj untament de Roses L'ILLA DE CONTENIDORS CS-28 | ORDENACIO DE LENTORN | crusmi cashS FAGERIAS / arutcta - copco doparament o 2 4 e PLANTA ESTAT ACTUAL REFERENCA |FULL
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-—-—  LiMIT DE PROJECTE

DEMOLICIO DE VORADA | REPOSICIO S/ PROJECTE
- DEMOLICIO AGLOMERAT ASFALTIC

RETIRADA DE BARANES METAL-LIQUES

DEMOLICIO PAVIMENT DE FORMIGO

[ T OO RETIRADA DE CONTENIDORS ACTUALS
@ DEMOLICIO MURET

EXCAVACIO RASA NOUS CONTENIDORS FONDARIA 2.50m

DEMOLICIO DE VORERA

g PROJECTE REDACTORS DEL PROJECTE ESCALA A3 1/500 PLANOL DATA NUMERO
i PROJECTE D'OBRES PROVISIONALS PER SOTERRAR : JONY 2014
Aj u_nta ment de Roses L'ILLA DE CONTENIDORS CS-28 | ORDENACIO DE L'ENTORN | crismina cASS FACERIAS / arqutcta - cap de departament o 25 5 7em PLANTA ENDERROCS REFERENGIA _|FULL
&/ Urbanisme AL CARRER COMAPEDROSA - AVDA. DE RHODE et PU130010T 2de3




i PROJECTE D'OBRES PROVISIONALS PER SOTERRAR
Al untament de L'ILLA DE CONTENIDORS CS-28 | ORDENACIO DE L'ENTORN
AL CARRER COMAPEDROSA - AVDA. DE RHODE

CRISTINA CASAS FACERIAS / arquitecta - cap de departament
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ORTOFOTOMAPA ESTAT ACTUAL




5,50

N
I

1DUN EX2358/13 DT.30.§.
TR

14 PU130010T Pagina 143 de 244

. . N
7 183N
\- II ~.
| ® I
. : 15.13 I
S | 1
= N |
| 1
. I
W) | !
T J D
o . . I ) N
S ] I - N
I N
‘ \. . 1 N N
| I N
. ‘ 475 450 ——= g N
°\°T LR / N
S i | ! . /TN
@59, | N ~ -
| \ L2 U e (U ( 3\
| 1.78 3.00%., 1.6 1.62 3.00 1.76 1.84 3.00% L S I S AP
— \
— |
|

| | L

» . i

PROJECTE

REDACTORS DEL PROJECTE

ESCALA

PLANOL

DATA NUMERO
i PROJECTE D'OBRES PROVISIONALS PER SOTERRAR A3:1/200 , . JUNY 2014
Aj u_nta ment de Roses L'ILLA DE CONTENIDORS CS-28 | ORDENACIO DE LENTORN | (xs7ina cASAS FACERIAS  arquitects - cap de departament C 2 PLANTA DEFINICIO GEOMETRICA REFERENCA |FULL
Urbanisme AL CARRER COMAPEDROSA - AVDA. DE RHODE PUTI00TOT 1de2
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iy Ai de R ‘ PROJECTE REDACTORS DEL PROJECTE ESCALA A3:1/200 PLANOL DATA NUMERO
N ntamen . PROJECTE D'OBRES PROVISIONALS PER SOTERRAR : . . JUNY 2014
U l!u tament de oses L'ILLA DE CONTENIDORS CS-28 | ORDENACIO DE L'ENTORN CRISTINA CASAS FACERIAS / arquitecta - cap de departament o 1z 3 PLANTA DEFINICIO GEOMETRICA REFERENCIA |FULL
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LIMIT DE PROJECTE

p1 LLAMBORDI 20x10x7cm

p6 REG ASFALTIC

p2 LLAMBORDI 20x10x7cm - NEGRE
p3 FORMIGO ACABAT RASPATLLAT

p4 PANOT DE 20x20 IGUAL A L'EXISTENT

p5 PAVIMENT DE SAULO

Ajuntament de Roses

Urbanisme

wy

p7 TAULO FORMIGO 100x8x20cm
p8 VORADA DE FORMIGO tipus

p9 RIGOLA 20x20x8cm color blanc

p10 PAS DE VIANNANTS AMB PAVIMENTS ANTILLISCANTS
TATIL DE BOTONS | TACTIL RATLLAT

PROJECTE

PROJECTE D'OBRES PROVISIONALS PER SOTERRAR
L'ILLA DE CONTENIDORS CS-28 | ORDENACIO DE L'ENTORN
AL CARRER COMAPEDROSA - AVDA. DE RHODE

REDACTORS DEL PROJECTE

CRISTINA CASAS FACERIAS / arquitecta - cap de departament

p11 MUR DE BLOC DE FORMIGO DE 20x20x40

i1 RECOLLIDA | CANALITZACIO AIGUES

i2  REIXA DE CORONAMENT ARTICULADA ESFEROIDAL
AMOVIBLE AMB BARROTS A 45°

i3 TAPES ACTUALS ANIVELLADES

ESCALA
A3:1/200

PLANOL

’ u ‘ u m2 CONTENIDORS SOTERRATS
(/vr/@\\\)\
N j1  PALMERA EXISTENT
N2

J2  ARBRE TIPUS PLATANUS HISPANICA o similar

m1 BARANA EXISTENT TRASLLADADA | RECOL-LOCADA

0 1 2 3m.

PLANTA ORDENACIO GENERAL

DATA

NUMERO
JUNY 2014

REFERENCIA

FULL
PU130010T

1de2
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]

p1
p2
p3
p4

p5

LIMIT DE PROJECTE

LLAMBORDI 20x10x7cm

LLAMBORDI 20x10x7cm - NEGRE
FORMIGO ACABAT RASPATLLAT
PANOT DE 20x20 IGUAL A L'EXISTENT

PAVIMENT DE SAULO

p6 REG ASFALTIC
p7 TAULO FORMIGO 100x8x20cm
p8 VORADA DE FORMIGO tipus

p9 RIGOLA 20x20x8cm color blanc

p10 PAS DE VIANNANTS AMB PAVIMENTS ANTILLISCANTS
TATIL DE BOTONS | TACTIL RATLLAT

p11 MUR DE BLOC DE FORMIGO DE 20x20x40

i1 RECOLLIDA | CANALITZACIO AIGUES

i2  REIXA DE CORONAMENT ARTICULADA ESFEROIDAL
AMOVIBLE AMB BARROTS A 45°

i3 TAPES ACTUALS ANIVELLADES

m1 BARANA EXISTENT TRASLLADADA | RECOL-LOCADA

m2 CONTENIDORS SOTERRATS
NN

/{Tg\\\)\

W) i1 PALMERA EXISTENT
N2

J2  ARBRE TIPUS PLATANUS HISPANICA o similar

©

iy Ai de R PROJECTE REDACTORS DEL PROJECTE ESCALA A3:1/200 PLANOL DATA NUMERO
N ntamen . PROJECTE D'OBRES PROVISIONALS PER SOTERRAR : . JUNY 2014
U l!u tament de oses L'ILLA DE CONTENIDORS CS-28 | ORDENACIO DE L'ENTORN CRISTINA CASAS FACERIAS / arquitecta - cap de departament o 1z 3 PLANTA ORDENACIO GENERAL REFERENCIA |FULL
& rbanisme AL CARRER COMAPEDROSA - AVDA. DE RHODE e — | PU130010T 2de2
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ENCASTAT A MURET EXISTENT
RESINA EPOXI 3812 1m

308

|
I \ \ :J—-——"in""—_ I
DETALL "D" |
\ \ oL “ '
| | = ! TIhE 5 !
| I
s I s |_ s
| | i ﬁﬁ% ~~~~~ '
[ rg - i N |
I \ \ e o A
\ \ o — T T -
: - = / |
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| | /
W |L i) /
i y
| | o s —_————— - e
t @ / #iiﬁ»mswsxwms
2 w / it
| | e
I
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[ |
H I / X
DETALL "D" ARMAT LLOSA CUBRICIO
PLANTA RECOLLIDA D'AIGUES
250
2.00
1.50
1.00
0.50
000 — —
ESCALES V 100 H 100
EIX PERFIL ACTUAL 1.92 1.53 1.78
EIX PERFIL PROPOSTA 1.92 1.62 1.78
PENDENTS TERRENY 4.40 % 1.34 %
DISTANCIES PARCIALS 0.00 5.00 12.32
DISTANCIES A L'ORIGEN 5.35 17.32
PERFIL RASANT ACTUAL
PERFIL RASANT PROPOSADA
SECCIO S-S
g PROJECTE REDACTORS DEL PROJECTE ESCALA A3:1/200 PLANOL DATA NUMERO
H PROJECTE D'OBRES PROVISIONALS PER SOTERRAR : . JUNY 2014
Al unta m ent d e Roses L'ILLA DE CONTENIDORS CS-28 | ORDENACIO DE L'ENTORN CRISTINA CASAS FACERIAS / arquitecta - cap de departament o 12 am SECCIO TRANSVERSAL S-S REFERENCIA  |FULL
&/ Urbanisme AL CARRER COMAPEDROSA - AVDA. DE RHODE PU130010T 1de3
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ESCALES V 100 H 100
EIX PERFIL ACTUAL 1.87 1.96 1.75 1.75 1.80 1.83 1.94 2.10
EIX PERFIL PROPOSTA 1.87 1.80 1.75 1.75 1.84 1.90 215 2.28
PENDENTS TERRENY 0.85 % 0.00 % 2.00 % 2.80 % 1.35 % 1.45 %
DISTANCIES PARCIALS 0.00 7.85 5.90 4.75 4.42 10.00 8.81
DISTANCIES A L'ORIGEN 0.00 7.85 13.74 18.50 22.92 32.92 41.73
TERRAPLE 95.- m3
PERFIL RASANT ACTUAL
PERFIL RASANT PROPOSADA
iy A R PROJECTE REDACTORS DEL PROJECTE ESCALA A3:1/200 PLANOL DATA NUMERO 5
H PROJECTE D'OBRES PROVISIONALS PER SOTERRAR : . JUNY 2014
luntament de oses L'ILLA DE CONTENIDORS CS-28 | ORDENACIO DE L'ENTORN CRISTINA CASAS FACERIAS / arquitecta - cap de departament o 1z m SECCIO LONGITUDINAL REFERENCIA |FULL
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3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
ESCALES V 100 H 100
2.50 2.50 3.42 3.36 EIX PERFIL ACTUAL
2.70 3.30 3.42 3.36 EIX PERFIL PROPOSTA
2.20 % 2.65 % -0.40 % PENDENTS TERRENY
28.86 27.35 4.48 14.80 DISTANCIES PARCIALS
70.59 97.94 102.42 117.22 DISTANCIES A L'ORIGEN
95.-m3 TERRAPLE
PERFIL RASANT ACTUAL
PERFIL RASANT PROPOSADA
PROJECTE REDACTORS DEL PROJECTE ESCALA PLANOL DATA NUMERO

CRISTINA CASAS FACERIAS / arquitecta - cap de departament

Urbanisme AL CARRER COMAPEDROSA - AVDA. DE RHODE ] PU130010T 3de3

oy .
PROJECTE D'OBRES PROVISIONALS PER SOTERRAR A3:1/200 ) JUNY 2014
Al untament de Roses L'ILLA DE CONTENIDORS CS-28 | ORDENACIO DE L'ENTORN o 1 2 SECCIO LONGITUDINAL REFERENCA _|FULL
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Preliminar
Article 1. OBJECTE DEL PLEC DE CONDICIONS

Les obres objecte d'aquest projecte son totes les necessaries i suficients per a la construccié de
I'obra anomenada "ut supra”, amb estricta subjeccié a la documentacié de I'obra grafica i estricta del
projecte, a les condicions que s'assenyalen en els Plec de condicions i a les ordres que, en cada cas
particular, puguin dictar els técnics directors de l'obra.

Aquesta documentacié es completa amb l'estat d’'amidaments i el pressupost de I'obra, on s'inclou
una referéncia de tots els treballs detallats en el projecte, sense que es pugui al-legar errades en els
amidaments, - que haura de revisar i ratificar, o fer seves el contractista -, interpretacio del projecte o
dels preus unitaris que hauran servit per compondre el pressupost total.

Article 2. DOCUMENTACIO DEL CONTRACTE D'OBRA

Integren el contracte els segiients documents relacionats per ordre de prelacié quant al valor de les
seves especificacions en cas d'omissio o aparent contradiccio:

1r Les condicions fixades en el document de contracte d'empresa o arrendament de l'obra si
existeix.

2n El present Plec de condicions patrticulars.

3r El Plec de condicions general.

4t La resta de la documentaci6 del projecte.

Les ordres i instruccions de la Direccié Facultativa de les obres s'incorporen al projecte com a
interpretacid, complement o precisi6 de les seves determinacions. En cada document, les
especificacions literals prevalen sobre les grafiques, i en els planols, la cota preval sobre la mesura a
escala.

Article 3. NORMES D’APLICACIO GENERAL | DISPOSICIONS LEGALS QUE S'HAURAN DE
TENIR EN COMPTE.

Per totes les obres objecte d’aquest projecte regiran les especificacions del “Pliego de Prescripciones
Técniques Generals para Obras de Carreteras y Puentes ” PG-3, aprovat per Ordre Ministerial del
21-1, amb tots els complements i les modificacions posteriors.

En l'execucié d'aquesta obra, s'hauran de tenir en compte les disposicions que resultin de I'aplicacio
de la normativa concreta d'obres d'edificacié i urbanitzacié, que inclou:

Les Normes basiques d'edificacio i urbanitzacié (NBE) i decrets d'obligat acompliment, la normativa
complementaria inclosa en les Normes tecnologiques de l'edificacié i urbanitzacié (NTE) i les seves
actualitzacions, i les prescripcions que puguin sortir successivament.

Article 4. INTERPRETACIONS

Es obligatori per part del contractista I'acompliment exacte de totes les prescripcions contingudes en
aquest document i en els documents oficials referents a la industria de la construccié vigent, i si
sortissin dubtes o interpretacions diferents, I'esmentat contractista haura de consultar i acomplir
exactament les ordres donades pels técnics directors, havent d'informar-los durant tota I'execucié de
l'obra.

D'una manera general es considera complementari del present document, el Plec de condicions
generals de la Direccié General d'Arquitectura, 1960 (O.M. 4 de juny de 1973).

Delimitacio general de les funcions Técniques
Article 5. DIRECCIO DE L'OBRA

La direccio facultativa dels treballs I'assumeixen els técnics municipals als quals I'Ajuntament ha
nomenat com a Directors de les obres.
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Article 6. FACULTATS GENERALS

A més de totes les facultats particulars que corresponguin als tecnics directors, és missié especifica
seva la direccié dels treballs que es realitzen a les obres, tant per ell mateix, com per mitja dels seus
representants técnics, i per aixo amb autoritat técnica legal completa i indiscutible, fins i tot el previst
especificament en el Plec de condicions de l'edificacié i urbanitzacié, sobre les persones i les coses
situades a l'obra, i en relacié amb els treballs que, per I'execucio dels edificis i obres annexes, duguin
a terme.

Article 7. TECNICS DIRECTORS

Correspon als técnics directors:

A) Comprovar I'adequaci6 del projecte a les caracteristiques del sol.

B) Efectuar el replanteig de I'obra i preparar a I'acte corresponent.

@) Redactar els complements o rectificacions del projecte que siguin necessaries.

D) Assistir a les obres tantes vegades com sigui necessari a fi de resoldre les contingéncies que

es produeixin i impartir les instruccions complementaries que siguin necessaries per
aconseguir la correcta solucié arquitectonica.

E) Coordinar la intervenci6 en l'obra d'altres técnics que, en el seu cas, concorrin a la direccio
en funcid propia en aspectes parcials de la seva especialitat.

F) Planificar, a la vista del projecte urbanistic del contracte i de la normativa técnica d'aplicacio,
el control de qualitat i economic de les obres.

G) Realitzar o disposar de les proves i assaigs de materials, instal-lacions i altres unitats d'obra

segons les frequéncies programades en el Pla de control, aixi com efectuar les demés
comprovacions que resultin necessaries per assegurar la qualitat constructiva d'acord amb el
projecte i la normativa técnica aplicable. Informara al constructor dels resultats donant les
ordres oportunes; si no es resol la contingencia adoptara les mesures que corresponguin.

H) Redactar quant es requereixi l'estudi dels sistemes adequats als perills del treball per la
realitzacio de I'obra i aprovar el Pla de seguretat i salut per I'aplicacié del mateix.

)] Comprovar les instal-lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i salut en
el treball, controlant la seva correcta execucio.

J) Realitzar els amidaments de l'obra executada i donar conformitat, segons les relacions
establertes a les certificacions valorades i a la liquidacio final de I'obra.

K) Aprovar les certificacions parcials d'obra, la liquidacio final i assessorar el promotor en l'acte
de recepcio.

L) Preparar la documentacio final de I'obra i expedir i subscriure el certificat final d'obra.

Article 8 . REGIM JURIDIC

El contracte es regira pel plec de clausules administratives generals pels contractes d’obres aprovat
per I'Ajuntament de Roses, el plec de clausules administratives particulars, el present plec de
condicions particulars i el Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions
publiques aprovat per R.D.1098/2001 de 12 d'octubre.

Article 9. CONTRACTISTA

Correspon al contractista:

A) Organitzar els treballs de construccio, redactant els plans d'obra que siguin necessaris i
projectant o autoritzant les instal-lacions provisionals i mitjans auxiliars de I'obra.
B) Elaborar, quan es requereixi, el Pla de seguretat i salut de I'obra en aplicacié de I'estudi

corresponent, i disposar, en tot cas, I'execucié de les mesures preventives, vetllant pel seu
acompliment i per I'observancga de la normativa vigent en matéria de seguretat del treball.

@) Fer subscriure amb els técnics directors l'acta de replanteig de I'obra.

D) Ordenar i dirigir I'execucié material d'acord amb el projecte, a les normes téecniques i a les
regles de la bona construccio. Ostentara la direccio de tot el personal que intervingui en I'obra



1DUN EX2358/13 DT.30.06.14 PU130010T Pagina 160 de 244

i coordini les intervencions dels sots-contractats.

E) Assegurar la idoneitat de tots i cadascun dels materials i elements constructius que s'utilitzin,
comprovant els preparats a l'obra i rebutjant, per iniciativa propia o per prescripcié de la
direccio facultativa, els subministraments o prefabricats que no contin amb les garanties o
documents idoneitat requerits per les normes d'aplicacio.

F) Custodiar el llibres d'ordres i seguiment de I'obra i donar el vist-i-plau a les anotacions que es
practiquin.

G) Facilitar a la direcci6 facultativa amb antelacié suficient, els materials necessaris per dur a
terme els assaigs que li corresponguin.

H) Preparar les certificacions parcials d'obra i la proposta de liquidacio final.

)] Subscriure amb el promotor les actes de recepcio provisional i definitiva.

J) Concertar les assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant I'obra.

K) Es obligacio del contractista la col-locacio dels cartells informatius de les obres a realitzar,

d’acord amb el model inclos en el projecte subministrat per la Direccié Facultativa, tant pel
que fa al de I'’Administraci®6 Municipal com d’altres Administracions que intervinguin en el
projecte. La col-locacié dels cartells esmentats sera preceptiva i previ a la tramitacio i
presentacié de la primera certificacié d’'obres.

L) Es a carrec del contractista la col-locacié de cartells, senyals de transit i altres sistemes
indicatius de les obres que s’estan realitzant a la via publica, aixi com la realitzacié i
pagaments dels tramits administratius necessaris per a I'ocupacié d'aquesta via publica,
sempre que no sigui sota llicencia municipal.

Article 10. LLIBRE D'OBRES

S’entregara per part del promotor un llibre d’obres que el contractista haura de custodiar, i servira per
recollir les ordres que dicti la direccio facultativa i les incidéncies i comunicacions que tant la direccié
com el contractista puguin formular, les quals hauran de ser assabentades per ambdues parts.

Obligacions i drets generals del contractista
Article 11. VERIFICACIO DEL DOCUMENT DEL PROJECTE

Abans de comencar les obres, el contractista consignara per escrit que la documentacié aportada li
resulta suficient per a la comprensié de la totalitat de I'obra contractada o, en cas contrari, sol-licitara
els aclariments pertinents.

Article 12. PLA DE SEGURETAT

El contractista es compromet a complir i fer complir 'Ordenanca general de seguretat i higiene en el
treball segons l'ordre del Ministeri del Treball 9/03/1971 i tota la normativa que complementa, i les
ordres demanades de la Direcci6é Facultativa en aquest sentit. Aixi mateix complira el que estableix el
Real Decreto 1627/1997 de 24 d'octubre per el que s'estableixen disposicions minimes de seguretat i
salut en les obres de construccid, incidint en la presentacié del Pla de seguretat i el compliment de
I'article 11 del RD.

També es prendran les mesures que calguin per evitar danys als béns publics i privats, evitant també
la caiguda de materials de I'obra i col-locant les proteccions i senyalitzacions necessaries per al pas
de vianants. De l'acompliment d'aquests punts, en sera responsable directe al contractista. La
Direcci6 Facultativa es reserva el dret de modificar i/o complementar les proteccions esmentades.

Article 13. OFICINA A L'OBRA

El contractista habilitara a I'obra una oficina en la qual s’instal-lin unes taules adequades on es pugui
estendre i consultar els planols. En aquesta oficina el contractista tindra sempre una copia de tots els
documents del projecte que li hagin estat facilitats pels técnics directors, i també el llibre d'ordres.

Cada ordre haura d'estar feta i signada per la Direccié Facultativa, i se subscriura l'assabentat en
representacié del contractista pel cap de I'obra o encarregat. La cOpia de cada ordre quedara en
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poder de la Direcci6 Facultativa, mentre que I'original restara en el llibre.

Article 14. PERSONAL DEL CONTRACTISTA

El contractista restara obligat a tenir un técnic titulat de grau mig o superior responsable dels treballs, i
si no en té cap sera el mateix contractista qui portara l'obra, la qual cosa sera comunicada per escrit
a I'Ajuntament abans de comencar els treballs.

Tant el contractista com el técnic titulat seran responsables dels accidents, perjudicis o infraccions
gue puguin passar a cometre's per l'execuci6 anomala de les obres o lincompliment de les
disposicions, en especial, la normativa de seguretat i salut en el treball i les de seguretat de vianants,
vehicles i neteja de la via publica.

Article 15. PRESENCIA DEL CONTRACTISTA A L'OBRA

El contractista per ell mateix o per mitja dels seus técnics 0 encarregats estara present durant la
jornada legal de treball i acompanyara la Direccié Facultativa, en les visites que facin a les obres,
posant a la seva disposici6 la practica dels reconeixements que es considerin necessaris
subministrant-los les dades necessaries per a la comprovacié dels amidaments i liquidacions.

Article 16. RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA

El contractista s'obliga a complir exactament els preceptes continguts en les disposicions vigents de
caracter oficial que regulin en el treball, o que successivament, entrin en vigor. Queda també obligat a
'acompliment de tot el que es prescriuen les ordenances municipals, reglaments de policia urbana,
legislacié vigent respecte al treball, i sera responsable dels perjudicis que sobrevinguessin per
incompliment d'aquests requisits d'una manera especial s'obliga a complir amb tot rigor I'Ordenanca
de seguretat i higiene del treball en la industria de la construccid. El contractista vigilara, doncs, de
traslladar aquesta responsabilitat degudament a tots els sots-contractistes que puguin auxiliar-lo en
I'execucio de l'obra contractada. Sera també responsable, juridica i economicament, de tots els mals
que per causa seva es produissin a les vies publiques o finques contigues.

El contractista és responsable del bon funcionament i de I'execucié de les obres, ordenara a la
demolicié i reconstruccid de les que, a criteri de la Direccié Téecnica de I'obra, no reuneixin les
degudes condicions, sense que pugui considerar-se factor eximint el fet d'haver estat ja examinades
amb anterioritat. En cap cas podran al-legar-se aquestes circumstancies com a factors que poguessin
afectar la data d'acabament de les obres.

Es fa especial mencid, si aixi s’estableix en el Pla de seguretat, de l'obligacié del contractista de
constituir en l'obra el Comite de Seguretat del Treball previst en les disposicions vigents, el qual
estara presidit pel cap de I'obra designat per I'empresa constructora, i de subscriure una asseguranca
gue cobreixi el risc de danys i enfonsament de I'obra, al de responsabilitat civil, el risc de maquinaria i
els riscs extraordinaris.

Article 17. TREBALLS NO ESTIPULATS EXPRESSAMENT

Es l'obligacio del contractista executar tot el que sigui necessari per a la construccio i aspecte de les
obres, encara que no estigui expressament estipulat, sempre que, sense separar-se de l'esperit
d'aquest plec i de la seva correcta interpretacio, ho disposi la Direccié Tecnica de l'obra.

Es a carrec del contractista la realitzacié de xarxes provisionals per garantir el subministrament dels
diferents serveis que s'afecten o que cal reposar. Aixi mateix haura d'abonar les reparacions
realitzades per els instal.ladors autoritzats per avaries en serveis existents a causa de I'execucio de
les obres, omitint el cas que l'existencia del servei no hagués estat definida pel projecte o les
companyies concessionaries.

Es l'obligacié del contractista el tancament perimetral de 'ambit de I'obra a judici de la Direcci6
Técnica o del Coordinador de Seguretat i Salut. Tanmateix és a carrec seu els diferents tancaments o
passeres provisionals que fossin necessaris per garantir la seguretat dels vianants i permetre un
recorregut peatonal necessari a judici de la Direccié Tecnica.
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Article 18. RECLAMACIONS CONTRA ELS TECNICS DIRECTORS

Les reclamacions que el contractista vulgui fer de les ordres que |li manen dels técnics directors,
solament podra presentar-les per mitja d'ells mateixos, davant I'Ajuntament, i si sén d'ordre economic
directament a I'Ajuntament. Contra disposicions d'ordre técnic o facultatiu dels técnics directors, no
s'admetra cap reclamacié i el contractista podra salvar la responsabilitat, si aixi ho creu oportd,
mitjangant una exposicié raonada dirigida als técnics directors, als quals podran limitar les seves
respostes al justificant de recepcio, que en tot cas sera l'obligatori per a aquest tipus de reclamacions.

Article 19. REPOSICIO PEL CONTRACTISTA DEL PERSONAL NOMENAT PER LA DIRECCIO
FACULTATIVA

La Direccio de les obres podra no admetre el personal que, segons el seu criteri, no reuneixi les
condicions d'aptitud per al bon desenvolupament de I'obra, essent substituit per altre personal apte
sense dret a reclamacié per part del contractista.

El contractista no podra recusar els arquitectes, enginyers, aparelladors o personal encarregat per
aquests de la vigilancia de les obres, ni demanar que per part de I'Ajuntament es designin uns altres
facultatius per als reconeixements i amidaments. Quan es cregui perjudicat pel treball d'aquests
procedira d'acord a l'estipulat en larticle precedent, perd sense que per aquesta causa puguli
interrompre's la marxa dels treballs.

Article 20. FALTES DEL PERSONAL

La Direcci6 Técnica, en el suposit de desobediéncia a les seves instruccions, incompeténcia
manifesta o negligéncia greu que comprometi o destorbi la marxa dels treballs, podra requerir el
contractista perqué aparti de I'obra els operaris causants de la pertorbacio.

Article 21. VIGILANCIA A L'OBRA

El contractista esta obligat, un cop comencada I'obra, a abonar I'import de la vigilancia dilrna i
nocturna que puguin fer falta; aquest import es considerara inclos en les despeses generals d'obra.

Prescripcions generals relatives als treballs, materials i als mitjans auxiliars
Article 22. CAMINS | ACCESSOS

El constructor disposara a carrec seu dels accessos a l'obra i al seu tancament. La Direccié Técnica
podra exigir la seva modificacié o millora.

Article 23. REPLANTEIG DE L'OBRA

Abans d'iniciar-se les obres, tindra lloc el replantejament general del projecte. L'esmentat
replantejament el fara la Direccid Técnica junt amb un representant legal del contractista adjudicatari.

S'hi fara constar, expressament, les contradiccions, errors i omissions que s'hagin observat en els
documents contractuals del projecte, no podent-se procedir a cap reclamacidé per part de
l'adjudicatari, entenent-se que abans de fer I'oferta s'ha de procedir a un detallat estudi de projecte.

El replantejament es fara d'acord amb els planols del projecte i es deixaran sobre el terreny els
senyals i referéncies, amb suficient garantia de permanéncia per tal de poder fer referéncia els
treballs que s'executin.

Es faran replantejaments parcials que la Direccié Facultativa determini, i s'aixecara acta en cada
ocasil. Les despeses dels replantejaments seran a carrec del contractista. L'abséncia del contractista
o del seu representant legal als replantejaments no implicara el reconeixement que en resulti.
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Article 24. PROGRAMA DE TREBALL. P lanning

El contractista estara obligat a presentar un programa de treball en el termini d'un mes, llevat de
causa justificada des de la notificaci6 de lautoritzacié per iniciar les obres, quan s'estableixi
expressament en el Plec de clausules administratives particulars. Aquesta clausula haura de figurar
sempre que la total execucio de I'obra estigui prevista en més d'una anualitat. L'administracio resoldra
sobre ell, dins els 30 dies segiients a la seva presentacio. La resolucidé pot imposar al programa de
treball presentat la introduccié de modificacions o acompliment de determinades prescripcions,
sempre que no contravinguin les clausules de la contracta.

El programa de treball especificara dins l'ordenaci6é general, els periodes i imports d'execucid de les
diferents unitats d'obra compatibles amb els terminis parcials establerts en el Plec de clausules
administratives particulars per a l'acabament de les diferents parts fonamentals en que s'hagi
considerat l'obra.

En el cas que I'execucio de les obres coincideixi amb els mesos d'estiu, I'Ajuntament es reserva el
dret d'aturar les obres des del 30 de juny fins el 15 de setembre per raons d'interés public donat que
es tracta d'una poblacié turistica, els costos que aix0 suposi aniran a carrec del contractista i sense
gue aquest tingui cap dret d'indemnitzacio. Durant aquest espai de temps en que les obres s'hagin
d'aturar es podra acordar una suspensié de les obres essent a carrec del contractista el manteniment
de la senyalitzacio, obra executada, instal-lacions, ...

La Direccio Tecnica podra acordar no donar curs a les certificacions d'obra fins que el contractista
hagi presentat en la forma deguda el programa de treball quan aquest sigui obligatori, sense dret a
interessos de demora, en el seu cas, per retard en el pagament de les certificacions.

Article 25. AMPLIACIO DEL PROJECTE PER CAUSES IMPREVISTES O DE FORGCA MAJOR

Quan calgui per motiu imprevist o per qualsevol accident ampliar el projecte, no s'interrompra els
treballs, es continuara segons les instruccions donades per la Direccié Tecnica mentre es formula o
es tramita el projecte modificat, d’acord amb el que disposa el vigent Reglament general de la Llei de
Contractes de les Administracions Publiques. El contractista esta obligat a realitzar amb el seu
personal i els seus materials el que la Direcci6 de les obres disposi per a apuntalaments, enderrocs,
recalcaments o qualsevol altra obra de caracter urgent, anticipant de moment aquest servei, ja que el
seu import li sera consignat en un pressupost addicional.

Article 26. PRORROGA PER CAUSA DE FORCA MAJOR

Si per causa de forca major o independentment de la voluntat del contractista, aquest no pogués
comencar les obres, hagués de suspendre-les o no li fos possible acabar-les en els terminis fixats, se
li atorgara una prorroga proporcionada per a acompliment de la contracta, després de linforme
favorable de l'arquitecte.

El contractista exposara, per escrit dirigit a la Direccié Tecnica, la causa que impedeix I'execucio o la
marxa dels treballs i el retard que per aixo s'originaria en els terminis acordats, raonant degudament
la prorroga que sol-liciten per aquesta.

Article 27. RESPONSABILITAT DE LA DIRECCIO FACULTATIVA

El contractista no podra excusar-se de no haver acomplert els terminis de les obres estipulats,
al-legant com a causa la mancanca de planols o ordres de la Direccio Facultativa, a excepcio del cas
que havent-lo sol-licitat per escrit no se li haguessin proporcionat.

Article 28. CONDICIONS GENERALS DE L'EXECUCIO DELS TREBALLS

Els treballs s'ajustaran exactament als planols del projecte d'execucié, a aquest Plec de condicions i a
l'estat d'amidaments. Els técnics directors de l'obra resoldran qualsevol discrepancia que pogués
existir. Si per qualsevol circumstancia fos necessari efectuar alguna variacié a l'obra, es redactaran
els corresponents planols modificats, als quals es consideraran des del dia de la seva data part
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integrant del projecte primitiu i, per tant, subjectes a les especificacions de cadascun dels documents
d'aquests, sempre i que no se li oposi.

Qualsevol ordre donada pels técnics no s'oposara cap alteracio en el pressupost del projecte si no es
redacta el corresponent projecte modificat.

Article 29. OBRES OCULTES

De tots els treballs i unitats que hagin de quedar amagats a I'acabament de I'obra, s'aixecaran els
planols necessaris perque quedin perfectament definits; aquests documents s'estendran per duplicat,
i s'entregara: un, a la Direccié Técnica; i el segon, al contractista, signats tots ells pels tres. Aquests
hauran d'anar suficientment acotats i es consideraran documents indispensables per efectuar els
amidaments.

Article 30. VICIS AMAGATS

Si la Direcci6 Facultativa tingués raons fonamentades per creure en l'existencia de vicis de
construccié amagats en les obres executades, ordenara en qualsevol moment i abans de la recepcioé
definitiva els enderrocs que cregui necessaris per al reconeixement dels treballs que suposi que s6n
defectuosos. Les despeses seran a carrec del constructor sempre que la Direccié Téecnica tingui raé
en els suposits.

Article 31. CONDICIONS QUE HAN DE REUNIR ELS MATERIALS

Qualsevol material que fos necessari emprar haura de reunir les qualitats que es requereixin per la
seva funci6 a judici de la Direccié Tecnica de I'obra i d'acord amb els Plecs generals de condicions.

Els productes industrials d'utilitzacio a I'obra que, per les seves especials peculiaritats es determinin
excepcionalment en el document contractual per referéncia a la marca, model o denominaci6é
especifica, solament podran substituir-se per uns altres de similars per part del contractista, si aixi ho
autoritza expressament la Direccié Tecnica de I'obra, en el corresponent llibre d'ordres. S'entendra
gue un producte és similar si compleix les mateixes caracteristiques tecniques quant a funcionalitat,
qualitat i disseny.

Si el producte similar autoritzat és de menor preu, es certificara la partida corresponent de conformitat
amb aquest menor preu, i s'acompanyara la certificacié de I'obra amb el document que acrediti la
conformitat de la Direccié Facultativa i del contractista amb el preu. Si no s’arriba a un acord en la
fixacio del preu del material similar, aquest no podra autoritzar-se.

Article 32. MATERIALS | APARELLS. LA SEVA PROCEDENCIA

El contractista té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els punts que |i
sembli convenient, excepte en els casos en que el Plec particular de condicions tecniques preceptui
una procedéncia determinada.

Obligatoriament, i abans de procedir al seu emprenent o arreplegament, el constructor haura de
presentar a la Direccid Técnica una llista completa dels materials i aparells a utilitzar en la qual
s'especifiquen totes les indicacions sobre marques, qualitats, procedéncia i idoneitat de cadascun
dells.

Article 33. MATERIALS NO UTILITZABLES

El contractista, al seu carrec, transportara i col-locara agrupant-los ordenadament i en lloc adequat,
els materials procedents d'excavacions i enderrocs. Es retiraran de |'obra i es portaran a I'abocador
guan aixi estigui establert en el pressupost.

Article 34. CONTROL DE QUALITAT

En les ofertes per a la construccio de I'obra es consideraran incloses totes les despeses necessaries
per procedir als assaigs previstos en les normes i disposicions generals i d'una manera especial quan
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facin referéncia al control de qualitat de I'obra, que sera a un nivell d’exigéncia definit en el Pla de
Control de Qualitat.

Aquest control de qualitat haura de contractar-se amb un laboratori degudament homologat, que
ofereixi garanties suficients a judici de la Direccid Técnica. El seu cost esta inclos en el pressupost,
tant si es troba formant part d’'un percentatge del P.E.M. o bé com a capitol independent.

Article 35. NETEJA DE LES OBRES

Es obligacié del contractista mantenir les obres netes tant de runes com de materials sobrants, fer
desapareixer les instal-lacions provisionals que no siguin necessaries, adoptar les mesures i executar
tots els treballs que siguin necessaris perque l'obra ofereixi un bon aspecte.

Article 36. TREBALLS DEFECTUOSOS

Fins que hi hagi la recepcié definitiva de les obres, el contractista és I'linic responsable de I'execuci6
dels treballs que ha contractat i de les faltes i defectes que puguin existir en aquests, per la seva
mala execucié o per la deficient qualitat dels materials utilitzats o aparells col-locats, sense que
puguin servir d'excusa, ni li concedeixi cap dret la circumstancia que els técnics directors o els seus
subalterns no li hagin estat valorats en les certificacions particulars d'obres, que sempre se suposa
gue s'estenen i abonen a bon compte.

Com a conseqiiéncia de tot aix0, quan els tecnics municipals directors o el seu representant en I'obra
se n'adonin de vicis i defectes en els treballs executats, o que els materials utilitzats o els aparells
col-locats no reuneixen les condicions preceptuades, ja sigui en el curs de I'execucio dels treballs o
una vegada s'hagin acabat, i abans de verificar-se la recepcié definitiva de l'obra, que les parts
defectuoses siguin enderrocades i reconstruides d'acord amb el contractat i tot aix0 a carrec de
I'adjudicatari de les obres.

Article 37. MITJANS AUXILIARS

Seran a carrec del contractista les bastides, cintes, maquines i altres mitjans auxiliars que es
necessitin per al funcionament i execucié dels treballs, i les connexions de servei i instal-lacions
necessaries per a la correcta execucid de les obres, no tenint la Direcci6 Facultativa cap
responsabilitat per qualsevol avaria o accident personal que pugui passar a les obres per insuficiencia
dels esmentats mitjans auxiliars.

El contractista esta obligat, a criteri de la Direccié Técnica, a disposar en cada moment de la
magquinaria necessaria per poder portar l'obra al ritme fixat en el contracte d'acord amb el calendari
de l'obra.

Article 38. SUPOSITS DE MODIFICACIONS

Tots els suposits s'entenen referits a la condicié de no haver sigut previsibles amb anterioritat a la
contractacié, aplicant tota la diligéncia requerida d'acord amb una bona practica professional en
I'elaboracio del projecte o en la redaccio de les especificacions técniques, essent els seglients:

® ler suposit: que puguin apareixer serveis afectats ocults no detectats o per causes objectives
de tipus geologic, hidric o arqueologic.

® 2n suposit: modificacions imposades per les companyies subministradores d'aigua,
d'electricitat i de gas, en les seves respectives xarxes.

® 3er suposit que per causes d'impossibilitat de plantar les espécies previstes per questions de
periode de plantacio, estoc a viver, i altres aspectes derivats de la climatologia, plagues, ...

® Partides d'obra que es puguin afectar amb la modificacié: la modificaci6 només podra afectar
a les partides incloses o per incloure en el capitol d'enderrocs, de clavegueram, d'aigua
potable, de baixa tensi6 i jardineria.

e Percentatge maxim del preu del contracte que es pot afectar en la modificacio: el 10%
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PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES PARTICULARS

Activitats basiques de les obres d’urbanitzacié

Es considera que l'ordre d'execucié és una obligacié de tipus contractual perqué es defineix d’aquesta
manera a la present especificacid. Seguint aquest ordre correcte d'execucié de les activitats basiques, les
presents especificacions contenen el seglient articulat;

1. INFRAESTRUCTURA DE CALCADA
1.1 Esbrossada i neteja del terreny; replanteig general de les obres
1.2 Excavacions en qualsevol tipus de terreny

1.3 Terraplens
14 Demolicions

15 Excavacio i reple de rases

1.6 Transport

1.7 Conduccions de clavegueram

1.8 Elements singulars del clavegueram
1.9 Encreuament de vial

1.10 La sotabase granular
1.11  Vorades, encintats i rigoles

2. MURS DE CONTENCIO

2.1 Acer per armadures passives
2.2 Formigons

2.3 Encofrats

2.4 Impermeabilitzacié paraments

25 Junts d’estanqueitat

3. PAVIMENTACIO | ACABATS
3.1 El formigo de base a voreres
3.2 Capes de base

3.3 Paviments asfaltics

3.4 Paviments de formigé

35 Paviments de peces de formigd

3.6 Elements singulars
3.7 Senyalitzacio

4, ENLLUMENAT PUBLIC
4.1 Canalitzacions eléctriques, columnes i lluminaries
4.2 Centres de maniobra

4.3 Cablejat

5 JARDINERIA

5.1 Obertura de clot

5.2 Plantacio

5.3 Proteccié elements vegetals

5.4 Trasplantacio d'elements vegetals preexistents

6 CONTENIDORS SOTERRATS
6.1 Argueta formigo

6.2 Tapa arqueta formigo

6.3 Contenidor

6.4 Plataforma seguretat

6.5 Bustia
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1. INFRAESTRUCTURA DE CALCADA

1.1 Esbrossada i neteja del terreny; replanteig general de les obres

1.1.1. Esbrossada i neteja del terreny
L'esbrossada i neteja dels terrenys es realitzara de forma simultania al replanteig general de les obres, que
en materialitzar el projecte sobre el terreny permetra el correcte inici d’aquestes.

L'aclariment i esbrossada del terreny son les tasques d’extreure i retirar, de les zones de vials i de les
zones que es designin dels espais parcel-lats, tots els arbres, soques, plantes, malesa, brossa, runes,
escombraries, o qualsevol altre material no desitjable.

La seva execucio inclou les operacions segtients:
- excavacio dels materials objecte d’aclariment i esbrossada
- retirada dels materials objecte d'aclariment i esbrossada fins a I'abocador

Tot aix0 realitzat d’acord amb les present especificacions i amb les dades que, sobre el particular,
incloguin els corresponents documents del projecte en que es trobin incloses.

Les operacions d'excavacio de terres vegetals, d’'arbrat i de la resta d’elements a eliminar, s’efectuaran
amb mitjans manuals 0 mecanics i amb les precaucions necessaries per aconseguir unes condicions de
seguretat suficients i evitar damnatge a les estructures, runes historiques o elements de caracter historico-
cultural, d’'acord amb el que sobre aix6 ordeni la direccié d'obres, la qual designara i marcara els elements
gue calgui conservar intactes.

Cada fita-marca de propietat o punt de referéncia de dades topografiques, de qualsevol classe, no sera
feta malbé o desplacada fins que un agent autoritzat hagi referenciat, d'alguna altra forma, la seva situacio
o aprovat el seu desplagament. Tampoc es tallara cap arbre sense haver definit i marcat clarament els que
cal conservar.

Al rebaix, totes les soques i arrels més grans de deu centimetres (10 cm) de diametre, seran eliminades
fins a una profunditat no inferior a un metre (1 m) per sota de I'esplanada; també s’eliminaran les terres
vegetals de manera que no restin substancies organiques vegetals a menys d'1 m de la cota de
I'esplanada definitiva.

Del terreny natural sobre el qual s’ha d’assentar el terraple, s’eliminaran totes les soques o arrels amb un
diametre superior a deu centimetres (10 cm), a fi que no en quedi cap dintre del ciment del terraplé, ni a
menys de trenta centimetres (30 cm) de profunditat sobre la superficie natural del terreny. A les zones de
terraplens amb cota roja inferior a 1 m, s’eliminara també tot tipus de substancia organica vegetal fins a
una profunditat d’1 m per sota de I'esplanada definitiva.

1.1.1.1 Mesurament i abonament
S’entendra sempre inclds als preus de les unitats de moviments de terres.

Simultaniament a les operacions d’esbrossada, es podra excavar la capa de terra vegetal.

Les terres vegetals es transportaran a I'abocador o s’arreplegaran a les zones que indiqui la direccié de les
obres, a fi de ser emprades per a la formacié de zones verdes. Aquestes es mesuraran per metre cubic
(m?) i s’abonaran al preu de I'excavacio de terra vegetal del QP del projecte.

En cas que es contempli expressament el concepte als quadres de preus, el mesurament i abonament de
'esbrossada i neteja dels terrenys es realitzara per metres quadrats realment esbrossats, i considerant un
gruix d’excavacié de 10 cms. En tot cas, s’entendra que el preu inclou la carrega sobre camio.

1.1.2 Replanteig general de les obres
El contractista comprovara i fara inventari de les bases del replanteig que han servit de suport per a la
realitzacié del projecte, essent responsabilitat seva la conservacid i el manteniment de les bases
degudament referenciades i la seva reposicid amb els corresponents aixecaments complementaris, aixi
com de qualsevol altre punt de referéncia.

El replanteig general de les obres es realitzara, tot procedint a col-locar cada vint metres de vial estaques i
referéncies d'eix, de vora de talUs i punts caracteristics. Les esmentades referéncies amb indicacié de
cota roja permetran l'inici correcte dels moviments de terres, després de comprovar sobre el terreny la
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perfecta viabilitat de les obres i d'esmenar qualsevol problema no detectat al replanteig previ a
I'adjudicacié de les obres.

Caldra fer referéncia tots els serveis soterrats existents, la situacidé dels quals s’haura confrontat
previament amb la informacié6 donada per les companyies subministradores o els serveis técnics
municipals.

1.2 Excavacions en gualsevol tipus de terreny
Les excavacions s'efectuaran d'acord amb els planols del projecte, i amb les dades obtingudes del
replanteig general de les obres i les ordres de la direcci6 de les obres.

Quan les excavacions arribin a la rasant de la plataforma, els treballs que s’executaran per a deixar
'esplanada refinada i totalment preparada per a endegar l'execucié de l'activitat de construccié del
clavegueram, estaran inclosos al preu unitari de I'excavacid. Si I'esplanada no compleix les condicions de
capacitat portant necessaries, el director de les obres podra ordenar una excavacié addicional en
subarasant que sera mesurada i abonada mitjangant el mateix preu Unic, per a totes les excavacions.

121 Mesurament i abonament
Es mesurara i abonara per metres cibics (m®) realment excavats, mesurats per diferéncia entre els perfils,
presos després dels treballs.

Sempre que els pressupostos del projecte no continguin preus especifics per a diferents tipus
d’excavacié, les excavacions es consideraran no classificades i s’abonaran amb un preu Unic per a
gualsevol tipus de terreny.

Si durant les excavacions apareixen brolladors, filtracions motivades per qualsevol causa o nivells freatics
alts, els treballs especifics que calgui executar se consideraran inclosos als preus d'excavacio.

El director de les obres podra autoritzar 'abocament de materials a determinades zones baixes de les
parcel-les, prévia neteja i esbrossada d’aquestes. El replé de parcel-les definit, en cap cas podra superar
les cotes de les voreres més proximes.

Als preus de les excavacions esta inclosa la carrega i 'esponjament. Si a criteri del director de les obres
els materials no son adequats per a la formacié de terraplens, es transportaran a I'abocador.

1.3 Terraplens
Consisteix en l'extensié i compactacié de materials terrencs procedents d'excavacié o préstecs. Els

materials per a formar terraplens compliran les especificacions que es defineixen a I'apartat de condicions
minimes d’acceptacié dels terraplens.

La base del terraplé es preparara de forma adequada, per tal de suprimir discontinuitats a les superficies,
tot efectuant els treballs necessaris de refinant i compactacio

A les zones amb pendent transversal s’esglaonara el contacte amb el terreny natural, tot formant esglaons
d’amplada superior a 1 m. A continuacio s'iniciara el terraplé pel punt més baix.

Les tongades seran de gruix uniforme i suficientment reduit, a fi que amb els mitjans disponibles
s’obtingui, en tot el seu gruix, el grau de compactacidé exigit. Els materials de cada tongada seran de
caracteristiques uniformes. S’eliminaran les pedres de volum superior a la meitat de la tongada.

No s'estendra cap tongada mentre no s’hagi comprovat que la superficie subjacent compleix les
condicions exigides i, per tant, sigui autoritzada la seva estesa per I'encarregat facultatiu. En cas que la
tongada subjacent s’hagi reblanit per una humitat excessiva, no s’estendra la seglent i es procedira a
escarificar-la per a deixar-la orejar.

En cas que la direccié de I'obra, una vegada vistos els assaigs d’identificacié del sol natural, consideri que
'esplanada natural no té la capacitat portant suficient, se substituira el gruix d’esplanada que la direccié
indiqui per material seleccionat procedent de préstecs exteriors o qualsevol altre element portant (geotéxtil
o similar), segons el criteri de la direcci6 d'obra.

1.3.1 Condicions minimes d’acceptacio dels terraplens
Per a poder acceptar els terraplens caldra comprovar la qualitat dels materials i les condicions de
compactacio.
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A l'efecte esmentat es realitzaran els corresponents assaigs previst d’execucié i d'acceptacié executats
per un laboratori homologat.

Pel que fa a la qualitat dels sols cal dir que segons la seva qualitat per a formar terraplens els sols es
classifiguen segons el quadre segtient:

SOLS
SELECCIONATS

SOLS
ADEQUATS

SOLS
TOLERABLES

SOLS
INADEQUATS

Sense pedres
de mida> 8 cm

No compleixin
les condicions
dels sols
tolerables

Menys del 25%
en pes de pedres
de mida >15 cm

Sense pedres
de mida > 10 cm

particules de

Menys del 35%
en pes de
de mida >0,08UNE

Menys del 25%
pes de particules

mida <0,08 UNE

LL<40 LL<40 LL<_3O

LOL < 65 IP I< 10

IP >I 0,6LL-9

densitat préctor densitat préctor

>1,450 kg/dm? > 1,750 kg/dm?

CBR >3 CBR>5 CBR > 10

sol inflable < 2% sols no inflables

Contingut de Contingut de Sense matéria
materia organica materia organica organica
< 2% <1%

Com es pot veure els sols seran tolerables, adequats o seleccionats segons determinades condicions de
granulometria, plasticitat, densitat, capacitat portant i contingut en matéria organica. Com a condicions
d’acceptacié cal dir que no s'admeten els sols inadequats a cap zona del terraplé. Els sols tolerables
Unicament es poden admetre per a nuclis de terraple. Els sols per a capa de coronament han de ser com
a minim sols adequats o seleccionats. Aixi mateix, hauran de ser sols adequats els que formen el
coronament de I'esplanada (darrers 30 cm) a zones de desmunt.

Pel que fa a les densitats, s'exigeix una densitat superior al 95% de la maxima densitat de I'’Assaig Proctor
Modificat a tota la zona del nucli de terraplé (inclosos els punts singulars, com ara pous o embornals).

Per a la zona de coronament s’exigeix una densitat superior al 98% de la maxima de I'Assaig Préctor
Modificat.

1.4 Demolicions
Es defineix com a demolici6, I'operacié d’enderrocament de tots els elements que obstaculitzin la
construccio d'una obra o que sigui necessari fer desapareixer.

Es realitzaran tant a espais publics (vials) com als futurs espais parcel-lats (parcel-les).

La seva execucio inclou les operacions segiients:
-enderrocament o excavacié de materials, edificacions o fabriques diverses
-retirada dels materials resultants a abocadors, plantes especifiques o al lloc d'utilitzacié o aplec definitiu

Tot aix0 realitzat d'acord amb les presents especificacions i amb dades que, sobre el que ens ocupa,
inclouen la resta dels documents del projecte.

Aquestes operacions s'efectuaran amb les precaucions necessaries per a I'obtencié d’unes condicions de
seguretat suficients i per a evitar danys a les estructures existents, d’acord amb el que ordeni el facultatiu
encarregat de les obres, que designara i marcara els elements que s’hagin de conservar intactes.
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Els enderrocs, excavacions i compactacions, en cas d’edificis propers ocupats, es faran amb cura de no
malmetre cap dels elements que hi puguin existir i evitar tot tipus de molesties ocasionades per vibracions,
sorolls, etc.

141 Mesurament i abonament
Es mesuraran i abonaran segons els preus del quadre de preus nim. 1 del projecte.

El preu corresponent inclou la carrega sobre camio, aixi com la manipulacio dels materials i ma d’obra
necessaria per a la seva execucio.

El contractista té I'obligacié de dipositar els materials que, procedents d'enderrocs, consideri de possible
utilitzacié o d'algun valor en el lloc que els assigni el director facultatiu de I'obra.

La sobreexcavacio resultant i el terraple, amb material seleccionat per la direccié d’'obra, es valorara amb
els preus Unics d’excavacio i de terraplé de préstecs exteriors que apareixen al quadre de preus.

15 Excavaci6 i rebliment de rases
La unitat d’excavacio de rases i pous compren totes les operacions necessaries per obrir i reblir les rases
definides al projecte.

15.1 Mesurament i abonament

Si als quadres de preus no figuren diferents tipus d'excavacio, aquesta es considerara no classificada, de
tal manera que l'excavaci6 en roca o en qualsevol tipus de terreny s’abonara al preu Unic definit
d’excavacio.

Si durant I'execucié de les excavacions apareixen brolladors o filtracions motivades per qualsevol causa,
s'utilitzaran els mitjans que siguin necessaris per a esgotar l'aigua.

El cost de les esmentades operacions estara comprés als preus d’excavacio si els quadres de preus o
pressupost no especifiquen el contrari.

El preu de les excavacions comprendra també els apuntalaments. La direccié6 de les obres podra
autoritzar, si és possible, I'execucié de sobreexcavacions per a evitar les operacions d’apuntalament, pero
els volums sobreexcavats no seran objecte d’abonament. L'excavacié de rases s'abonara per metres
cubics (m?®) excavats d’acord amb I'amidament teoric dels planols del projecte.

Quan durant els treballs d’excavacié apariessin serveis existents, els treballs s’executaran fins i tot amb
mitjans manuals, per no fer malbé aquestes instal-lacions, tot completant-se I'excavacié amb el calgat o
penjat en bones condicions de les canonades d'aigua, gas, clavegueram, instal-lacions eléctriques,
telefoniques, etc., o de qualsevol altre servei que calgui descobrir, sense que el contractista tingui cap dret
a pagament per aquests conceptes, sempre que els serveis esmentats figurin al planol de serveis afectats
del projecte o els subministrats per les companyies o els serveis técnics municipals.

El replé de les rases s’executara amb el mateix grau de compactacié exigit als terraplens (apartat 3). El
contractista emprara els mitjans de compactacié lleugers necessaris i reduira el gruix de les tongades,
sense que aguests treballs puguin ser objecte d’increment de cost.

Si els materials procedents de les excavacions de rases no sén adequats per a llur rebliment, s’obtindran
els materials necessaris dels préstecs, no essent d'abonament els treballs d’excavacié i transport dels
esmentats materials de préstecs i estaran inclosos al preu unitari de rebliment de rases definit al quadre
de preus, sempre que el pressupost no especifiqui el contrari.

En cas que I'obertura de rases impedeixi el pas a accessos existents, aniran a carrec del contractista tots
els elements necessaris per a facilitar-lo.

15.2 Condicions minimes d'acceptacio

Els materials per a rebliment de rases a zona de nucli hauran de ser, com a minim, de qualitat igual o
superior a la del sol tolerable. A la zona de coronament de la rasa (darrers 30 cm) els materials hauran de
ser soOls adequats o seleccionats.

Pel que fa a la densitat, haura de ser en tot punt i a cada zona del rebliment, igual o superior al 95% de la
maxima densitat obtinguda a I'assaig Proctor Modificat, o en tot cas superior a la densitat natural del
mateix terreny a la zona de rasa

1.6 Transport



1DUN EX2358/13 DT.30.06.14 PU130010T Pagina 171 de 244

Inclou les operacions de transport i descarrega a abocador o dintre de I'obra si el material és adequat per
al seu Us com a terraple, aixi com la manipulacié dels materials i ma d’'obra necessaria per a la seva
execucio.

1.6.1 Mesurament i abonament

Es mesurara per metres cubics (m3) realment excavats, mesurats per diferéncia entre els perfils, presos
després dels treballs.

17 Conduccions de clavegueram
Els tubs seran uniformes i mancaran d'irregularitats a llur superficie. Les arestes dels extrems seran
nitides i les superficies frontals, perpendiculars a I'eix del tub.

Els tubs se subministraran i es col-locaran amb les dimensions prescrites. Els tubs no contindran cap
defecte que pugui reduir llur resisténcia, llur impermeabilitat o durabilitat. Es rebutjaran els tubs que, al
moment d'utilitzar-se, presentin trencs a les pestanyes de les juntes, o qualsevol altre defecte que pugui
afectar la resisténcia o estanquitat. En tots els casos, i per diferents tipus de materials (PVC, fibrociment,
foneria, gres, fibra de vidre, polietilé, etc.) es compliran totes les condicions del Plec General de
canonades de sanejament del MOPTMA i la normativa (UNE) vigent.

Per a conduccions de formigé, fibrociment, PVC i fibra de vidre, superiors a 0,80 m de diametre i quan la
generatriu del tub es trobi a menys d'1 m de la linia divisoria de la sotabase amb I'esplanada, caldra
protegir la conduccié amb formigé H-175. Aquesta proteccio pot ser innecessaria quan els tubs siguin de
formig6 armat. A més caldra exigir als tubs la resisténcia, la qual es mesurara per la prova de trenc.

1.7.1 Conduccions de formigé

El formigo i les armadures que s'utilitzin a la fabricacié dels tubs de formig6, aixi com els materials
utilitzats a la solera i a les juntes, compliran les condicions especificades als corresponents articles del
present Plec i a les normes d’aplicacié oficials.

Aixi mateix, els tubs hauran de ser aptes per acceptar una pressié de treball maxima d’'un quilogram per
centimetre quadrat (1 kg/cm?).

Pel que fa a les condicions d'estanquitat, la canonada muntada a pressié constant de cinc-cents grams
per centimetre quadrat (0,5 kg/cm?), no experimentara perdues superiors al valor W en litre (l), calculat
segons la férmula seguent:

W=9n. L

essent el diametre interior i L la longitud de prova en metres (m).
La resisténcia caracteristica a la compressié no sera inferior a 275 Kp/cm?2.

En sotmetre a prova de trenc cadascun dels tubs, es mantindran els valors minims de carrega de
compressio, Kp, en quiloponds per metre (lineal) de longitud dtil, indicats a la normativa vigent.

Resisténcia a la compressié (carregues lineals)

Diametre Formig6 sense armar Formigd armat
nominal (série C) (série )
9.000 kg/m? 10.000 kg/m?
200 1800 -
300 2.700 3.000
400 3.600 4.000
500 4.500 5.000
600 5.400 6.000
700 6.300 -
800 7.200 8.000
1000 e 10.000
1200 e 12.000
1400 e 14.000

(Dimensions indicatives)
Quan els tubs de formigé siguin armats, I'armadura estara uniformement repartida i exempta d'olis,
greixos o qualsevol altre substancia que pugui perjudicar el formigo.
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Els tubs de formigé armat tindran I'endoll de campana per a junta elastica.

L'execuci6 de les obres inclou les operacions segtients:

- subministrament del tub

- preparacié de I'assentament

- col-locacio (en sentit ascendent amb els pendents i alineacions indicats als planols) i rejuntat dels tubs,
incloent peces especials i entroncaments amb d'altres elements o canonades. El rejuntat sera interior i
exterior.

- execuci6 de la junta segons requereixen les caracteristiques del tub

- si el segellat de la junta exterior és de formigé H-175 tindra un gruix minim, a la clau, de deu
centimetres (10 cm)

La preparacié de l'assentament consistira en la preparacié del terreny natural (neteja, anivellacio,
compactacio, etc) i I'execucié d'un llit per a I'assentament correcte dels tubs, juntes, colzes, etc. Si al
projecte es fixa solera de formigo, la preparacié del terreny per al formigonat de la solera, queda inclos en
aquesta operacio de I'assentament. El formigé tindra resisténcia caracteristica superior o igual a 175
kg/cm?.

Un cop executada la solera de formigé i preparat el llit per a I'assentament, es procedira a la col-locacié
dels tubs en sentit ascendent. Si els tubs sén de formigo vibropremsat aniran amb formigo fins als ronyons
i amb llit i recobriment de sorra (minim 10 cm), si s6n de PVC.

Durant I'execuci6 de les obres, el director de I'obra marcara amb precisié els punts on s’han de construir
les connexions al clavegueram.

Les connexions de desguas de les parcel-les es connectaran a la xarxa de clavegueram en la fase
d’urbanitzaci6. El tub de connexid, de @ 30 cm minim, entrara dins I'espai parcel-lat en una longitud minima

de mig metre i es tapara en aguest extrem.

Les connexions parcel-laries se senyalitzaran degudament amb marques de pintura a la vorada en el punt
d’encreuament, i amb fites a base de tub de @ 20, anira reblert de formigé, que sortira almenys, 0,50 m de

la superficie del terreny i col-locat en la vertical del punt final del tub de connexio.

La direccié podra exigir assaigs d'estanquitat de qualsevol seccio, o de la totalitat de la xarxa, aixi com de
localitzacié d’elements que interrompin la bona circulacié de les aiglies mitjancant sistemes robotics, tan
abans com després de reblir les rases. Si aquestes proves denuncien defectes, que a judici de la direccio
d’obra poguessin perjudicar el funcionament de la xarxa, el contractista estara obligat a reparar, netejar o
executar de nou, a carrec seu, les seccions defectuoses.

1.7.2 Mesurament i abonament

Les canonades es mesuraran pels metres de longitud de la seva generatriu inferior, tot descomptant les
longituds de les interrupcions degudes a arquetes, pous, etc. Al dit mesurament se li aplicara el preu unitari
corresponent, segons el tipus i diametre del tub.

L'import resultant comprén el subministrament i col-locacié dels tubs, execucié de juntes, les peces
especials i els entroncaments amb arquetes, pous o altres canonades.

Sempre que el pressupost del projecte no contempli una partida especifica per al seu abonament,
s’entendra que la solera, el material d’assentament i recobriment, (formigé fins a ronyons o llit i
recobriment de sorra o formigé i connexions dels tubs, segons el tipus de tub), queda inclos al preu unitari.
Llevat prescripcié en contra, el recobriment de reforcament dels tubs amb formigé H-175, si es fa, sera
d’abonament independent per metres lineals (ml).

Les fites de senyalitzacié s’abonaran separadament per unitats, segons el quadre de preus; en aquest
preu estan incloses les marques de pintura fetes a la vorera o vorada, per la qual cosa, el contractista no
té cap dret a reclamar el seu abonament per separat.

1.8 Elements singulars del clavegueram

1.8.1 Arguetes, pous de registre, cambres de descarrega i sobreeixidors

Es defineixen com a arquetes, pous de registre, cambres de descarrega i sobreeixidors les obres que
completen el sistema de drenatge longitudinal o transversal. Seran de formigo, d'obra de fabrica o de
PVC, construits “in situ” o prefabricats.
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Per als pous, cambres i arquetes de formig6 construit “in situ” s’utilitzaran formigons tipus H-175 minim,
llevat indicaci6 en contra als planols. En cas de prefabricat s’exigira formigé H-250 (minim).

Els “pates” d'accés seran de PE reforgat, alumini o acer inoxidable, segons planols o criteri de la direccio
d'obra.

L'excavacio i el replé posterior de les rases, per a 'emplacament d’aquestes obres, s’executara segons el
que es prescriu a l'article 1.5 del present Plec. Un cop efectuada I'excavacio es procedira a construir els
pous o arquetes i a col-locar els elements prefabricats, amb la situacié i dimensions definides als planaols,
tenint especial cura en el compliment de les cotes definides als planols o fixades per la direccio. La unié de
les peces prefabricades es fara amb el material més adient en cada cas. Es massissara amb formigé la
part superior del voltant dels pous i arquetes, segons planols o criteris de la direccio d'obra.

Les tapes i reixes (amb tanca de seguretat), s'ajustaran perfectament al marc i aquest al cos de I'obra i,
llevat indicacié en contra, es col-locaran de forma que llur cara superior, amb disseny segons planols de
detalls, quedi al mateix nivell que les superficies adjacents. A més, compliran la normativa vigent.

1.8.1.1 Mesurament i abonament

Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui una altra cosa, les arquetes, cambres, sobreeixidors
i pous de registre es mesuraran i abonaran per unitats completes realment executades; el preu incloura
tots els materials i operacions necessaries per a deixar cada element correctament acabat i connectat.

18.2 Embornals, buneres i interceptors amb reixa

Seran de formigé en massa o armat, o prefabricat (compliran la normativa UNE i EN vigent). S’ha de
comprovar de forma especial que els embornals siguin col-locats als punts més baixos de la calcada, de
manera que en cap cas es puguin formar bassals.

La part superior del voltant del marc de la reixa dels embornals anira massissada amb formigd, segons
planols de detall o criteris de la direccié d‘obra.

1.8.2.1 Mesurament i abonament

Els embornals i buneres s’abonaran per unitats (ut) realment construides. En aquesta unitat es
considerara inclosa l'arqueta o pou de caiguda d'aigles, la reixa o tapa amb el marc, i I'excavacio i
rebliment, llevat prescripcié en contra.

Els interceptors amb reixa s'abonaran per metre lineal (ml).

1.9 Encreuament de vial

19.1 Definicio

Son les canalitzacions transversals que permeten els encreuaments de vials de tots els serveis. Cal
executar-les simultaniament a la construccié de connexions a parcel-la de clavegueram i de la resta de
rases transversals. Per aquest motiu, malgrat que sén obres de serveis, corresponen a la infrastructura de
calcada.

L'execucié de totes les rases d’encreuament s’ha de realitzar en fase prévia a la sotabase granular.
D’aquesta manera s’evitara I'excavacio de rases sobre la sotabase i sobre I'esplanada ja acceptada.

Cal que una vegada acabada I'obra, siguin localitzables mitjangant el seglent: peces de formigé
adaptables a les que les envolten, de colors diferents o amb anagrama del servei; senyals de pintura de
color a la vorada; claus de bronze amb anagrama del servei, segons planols o criteri de la direccid
facultativa.

En qualsevol cas, es col-locaran a la vorera després de la vorada.

1.9.2 Mesurament i abonament

Si el projecte no indica altra cosa, tots els encreuaments de vial es mesuraran per metres lineals realment
executats. S’entendran inclosos en el preu tots els materials i operacions necessaries per al correcte
acabament de I'encreuament.

1.9.3 Encreuaments d'enllumenat public
Els encreuaments s’executaran amb tubs de PVC protegits amb formigé H-175 col-locats a una fondaria
minima d'1 m des de la cota superior de la vorada col-locada.

194 Encreuaments de reserva
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Els encreuaments de reserva per a xarxes de semaforitzacio i/o comunicacié per cable compliran amb tot
allo que especifiqui la normativa vigent, i amb les indicacions dels planols de detall.

1.10 La sotabase granular

La capa de sotabase es col-locara després d’haver construit els encreuaments de vials de tots els serveis
(rases de calgada) i d’haver acceptat I'esplanada. La sotabase col-locada protegira I'esplanada, servira de
superficie de treball per a executar la resta de I'obra i sobre aquesta s’assentaran les bases de formigé de
les vorades i rigoles.

1.10.1 Definicio
Es defineix com a sotabase granular la capa de material granular situada entre la base del paviment i
'esplanada.

El material podra ser tot-U natural o tot-U procedent de I'esmicolament de material de pedrera o de graves
naturals o granulats reciclats provenint de formigé i mixtos (formigé i mad i complira alld establert al Plec
de Prescripcions Tecniques Generals que apareix a I'annex a la “Instruccion sobre secciones de firme en
autovias” del Ministeri d’'Obres Publiques.

1.10.2 Condicions minimes d’acceptacio
La granulometria haura de complir les seglients condicions:

La fraccié del material que passi pel tamis 80 pm UNE sera inferior a 2/3 de la fraccié que passi pel tamis
400 pm UNE.

La corba granulomeétrica estara compresa entre els limits indicats als quadres 1i 2.

QUADRE 1 - TOT-U NATURAL | GRANULATS RECICLATS

Garbellament ponderal acumulat (%)
TAMISSOS UNE

TN (50) TN (40) TN (25) TN (20) TNA

50 100 - - - 100

40 80-95 100 - - -

25 50-90 75-95 100 - 60-100

20 - 60-85 80-100 100 -
10 40-70 45-75 50-80 70-100 40-85
5 25-50 30-55 35-65 50-85 30-70
2 15-35 20-40 25-50 30-60 15-50
400 m 6-22 6-25 8-30 10-35 8-35
80m 0-10 0-12 0-12 0-15 0-18

QUADRE 2 - TOT-U PROCEDENT D’ESMICOLAMENT DE PEDRERA

Garbellament ponderal acumulat (%)
TAMISSOS UNE

TA (40) TA (25)
40 100 -
25 75-100 100
20 60-90 75-100
10 45-70 50-80
5 30-50 35-60
2 16-32 20-40
400 m 6-20 8-22
80 m 0-10 0-10

A més, el tot-U natural o el procedent d’esmicolament complira el segiient:

La qualitat dels materials correspondra a un coeficient de desgast mesurat per 'Assaig de Los Angeles,
inferior a 50.

La capacitat portant del material correspondra a un index CBR superior a 20.
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L'equivalent de sorra del material sera en tot cas superior a 25.
No contindran argiles, matéria vegetal, margues o altres materials estranys.

Pel que fa a la plasticitat del material, es compliran simultaniament les condicions segiients:
. limit liquid inferior a 25 (LL < 25)
. index de plasticitat inferior a 6 (IP < 6)

Quan procedeixi de granulats reciclats, el contingut de fusta sera inferior al 0,5% en pes i a I'1% es restes
d’asfalt. L'inflament sera inferior al 2% i es comprovara a partir de I'assaig NLT 111/78, d'index CBR en
laboratori.

La sotabase s’estendra en tongades amb gruixos compresos entre 10 i 30 cm.

El modul de compressibilitat amb carrega amb placa no sera inferior a 100 per a transit TO-T1 i a 80 per a
transit T2-T3.

A la superficie compactada de sotabase granular s’exigira una densitat superior al 95% de la densitat
maxima obtinguda a l'assaig Proctor Modificat. S’haura d'obtenir aquesta densitat fins i tot a les zones
especials com ara al voltant dels pous, embornals o elements singulars.

1.10.3 Mesurament i abonament

Sempre que els quadres de preus o el pressupost del projecte no diguin una altra cosa, la sotabase
s’'abonara per metres cubics realment col-locats i compactats, mesurats sobre perfil tedric d’execucio.
S’entendra sempre que el preu comprén el refinament, preparacio i compactacio de I'esplanada, aixi com
totes les operacions, materials auxiliars o maquinaria necessaries per a deixar la unitat d'obra
correctament acabada.

1.11  Vorades, encintats i rigoles

Les vorades sbén peces de pedra o elements prefabricats de formigé que, assentades sobre la sotabase
mitjancant un llit de formigd H-175, amb el qual son solidaris, serveixen per a separar les zones de
calcada de les voreres o per delimitar zones verdes. La cota superior de vorada col-locada serveis de
referencia per a les obres d'implantacio de serveis.

L'encintat, rigola o reguerot és una peca de pedra o prefabricada de formigd que pot acompanyar la
vorada, que facilita la compactacié i anivellacié dels paviments i la conduccié d'aigles de pluja als
embornals, tot constituint un element senyalitzador del final de cal¢ada.

1.11.1 Vorades de formigd
1.11.1.1Procedéncia
Aquest tipus de vorada prové de fabriques especialitzades.

1.11.1.2Caracteristiques generals
Les caracteristiques generals seran les definides als planols del projecte.

Per a finalitats especials s’admetran vorades de diferents dimensions que les especificades, sempre que
siguin aprovades per la direcci6 d'obra.

1.11.1.3Normes de qualitat
Resisténcia a la compressié en proveta clbica tallada amb serra circular diamantada als vint-i-vuit dies
(28); minim quatre-cents cinquanta quilograms per centimetre quadrat 450 kg/cm?).
Desgast per fregament:

Recorregut: sis-cents metres (600 m)

Pressié: sis-cents grams per centimetre quadrat (600 g/cm?)

Abrassiu: Carborindum; un gram per centimetre quadrat (1 g/cm? per via humida)

Desgast mitja en pérdua d’alcada: menor de dos amb cinc mil-limetres (2,5 mm)

1.11.1.4Recepcib

Hom rebutjara a 'amas de materials les peces de vorades que presentin efectes, encara que siguin
deguts al transport; tampoc seran rebudes aquelles que hagin estat malmeses després de la seva
col-locacio.

No s’acceptaran les vorades, la seccio transversal de les quals no s’adapti a les dimensions assenyalades
dels planols a les caracteristiques generals, amb unes tolerancies de més menys un centimetre (+/-1 cm).
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No s’acceptaran les vorades, quan les tolerancies de la secci6 transversal o longitudinal excedeixi de +/-
3mm col-locant un regle damunt de la vorada

1.11.1.5Mesurament i abonament
Les vorades es mesuraran i s’abonaran per metres lineals (ml), realment col-locats, mesurats sobre els
terreny.

El preu s’entendra que inclou el formigé de base, la part proporcional de peces de transici6 i tot els
materials i operacions necessaries per a deixar la unitat d'obra totalment acabada, sempre que els
guadres de preus no indiquin una altra cosa.

1.11.2 Rigola de rajol hidraulic
Es un rajol compost d’'una capa d’empremta, de morter ric en ciment blanc i arid fi, que forma la cara i una
capa de base de morter menys ric en ciment i arid més gruixut, que constitueix el dors.

1.11.2.1Caracteristiques generals
Si no es defineix als planols, el tipus reglamentari haura de ser quadrat, de 20 x 20 cm i 8 cm de gruix, la
cara superior de desgast sera de dotze mil-limetres (12 mm) i amb superficie llisa.

Es fabricaran exclusivament amb ciment portland blanc.

1.11.2.2Normes de qualitat

Desgast per fregament:

- Recorregut: dos-cents cinquanta metres (250 m)

- Pressié: sis-cents grams per centimetre quadrat (600 g/cm?)

- Abrassiu: Sorra silicia; un gram per centimetre quadrat (1 g/cm? per via humida)
- Desgast mitja en pérdua d’algcada: menor d’'un amb cinc mil-limetres (1,5 mm)

1.11.2.3Recepcid i col.locacié
No es rebran les llosetes, si llurs dimensions i gruixos de capes no s’ajusten al que s’ha especificat

anteriorment, amb unes tolerancies maximes de : 1 mm.

No s’acceptaran les rigoles que no tinguin les arestes vives i amb aparenca porosa.

De cada amas s’assajaran tantes llosetes com indiqui el director facultatiu de I'obra.

Si el terme mitja dels resultats no abasta els limits previstos, es rebutjara 'amas.

Larigola es col-locara segons planols de detalls; es rejuntara amb ciment portland i beurada liquida.
Qualsevol peca tacada, inclds la vorada, durant I'execucié de I'obra sera substituida per una altra.
1.11.2.4Mesurament i abonament

Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui una altra cosa, s'abonaran per metre lineal (ml)

col-locat i totalment acabat, inclos el formigd H-175 de base necessari i tots els materials i operacions que
calguin per a deixar la unitat d'obra totalment acabada.

1.11.2.5Mesurament i abonament
Les vorades es mesuraran i s'abonaran per metres lineals (ml), realment col-locats, mesurats sobre el
terreny.

El preu s’entendra que inclou tots els materials i operacions necessaries per a deixar la unitat d'obra
totalment acabada.



1DUN EX2358/13 DT.30.06.14 PU130010T Pagina 177 de 244

2. MURS DE CONTENCIO

2.1 Acer per armadures passives

Per a I'acer a emprar en les armadures passives sera aplicacio els articles 241,242 i 600 del PG 3 a més
de la “Instruccién de hormigén estructural EHE”, en totes aquelles prescripcions que no siguin modificades
pel present Plec de Prescripcions Tecniques Particulars.

En aquesta unitat d'obra s’inclouen:

e El subministrament i transport

e Les armadures

e El seu plegat i col-locacié

e Els separadors, falques, lligams, soldadures i suports

e Les perdues per retalls i despuntes

e Els empalmaments per maniguet, soldadura a topall i empalmament per  cavalcament que no
estiguin previstos en els Planols

e Qualsevol treballs, maquinaria o element auxiliar necessari per a la correcta i rapida execucié
d'aquesta unitat d'obra.

Les armadures a emprar son del tipus B 500 S, sent el limit elastic no inferior a 500 N/mm2.

Entre I'encofrat i les armadures es disposaran separadors de morter o de plastic de manera que es
mantingui la distancia entre encofrat i armadura. La distancia entre dos separadors situats en un pla
horitzontal no ha de ser mai superior a un metre (1m) i per als situats en un pla vertical, superior a dos
metres (2m).

Es disposaran tots els elements necessaris per assegurar la indeformabilitat del conjunt d’armadures
abans i durant I'execucié del formigo.’

El fabricant indicara si I'acer és apte per al soldatge, les condicions i procediment en qué aquest ha de
realitzar-se.

En els documents d’'origen figuraran la designaci6 i caracteristiques, aixi com la garantia del fabricant de
que les barres compleixen les exigencies contingudes en aquesta especificacio.

El fabricant facilitara a més, si se li sol-licita, la copia dels resultats d’ assajos corresponents a la partida
servida.

Hauran de portar gravades les marques d’identificacio relatives al seu tipus i marca del fabricant.

Les caracteristiques d’adheréncia seran objecte d’homologacié, mitjancant assajos realitzats en laboratori
oficial. En el certificat d’homologacié es consignaran obligatoriament els limits admissibles de variacio de
las caracteristiques geométriques dels ressalts.

2.1.1 Mesurament i abonament

L'acer d'armadures es mesurara i abonara per quilograms (kg) d’acer rodd, mesurat sobre planol, incloent
el subministrament, manipulacio i col-locada amb tots els materials auxiliars necessaris per a la correcta
execucio de I'obra. Les pérdues per retalls no s’abonaran.

2.2 Formigons
Per als formigons seran d’aplicacié els articles 610 i 630 del PG-3 a més de la “Instrucciéon de hormigon

estructural EHE” en totes aquelles prescripcions que no siguin modificades pel present Plec de
Prescripcions Técniques Particulars.

Els formigons que s’han d'utilitzar a les obres sén els definits, per la seva resisténcia caracteristica, als
quadres i pressupostos parcials dels projecte. S’entén per resisténcia caracteristica a la de trencament a
compressio del formig6 fabricat que determina la EHE.

En el seu conjunt, aquesta unitat d'obra comprén:

e L'estudiiobtencié de la formula per a cada tipus de formig6 aixi com els materials necessaris per
a 'esmentat estudi

« Elciment, arids, aigua i additius necessaris per a la fabricacié i posada en obra

» La fabricacié, transport, posada en obra i compactacié del formigé

» L'execuci6 i el tractament dels junts

e La proteccio del formigé fresc, la cura i els seus productes
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e L'acabat i la realitzaci6 de la textura superficial
* Qualsevol treball, maquinaria, material o element auxiliar necessari per a la correcta i rapida
execucio d'aquesta unitat d’'obra

2.2.1. Materials

Els ciments a emprar en la fabricacié de formigons seran comuns (CEM) amb una resisténcia no inferior a
32.5, havent de complir les condicions especificades en la norma UNE 80301:96, aixi com les
recomanacions especificades en la “instruccion para la Recepcioén de Cementos RC-97"

L'aigua, arids i eventuals additius compliran les condicions exigides en la Instruccié EHE.

Els representants de I'Enginyer Director tindran accés lliure a les instal-lacions per a control, tant dels
materials com de la seva dosificacio.

El Contractista no emprara cap tipus d’additius per a formigons sense el coneixement i aprovacio prévia de
la Direccié D'Obra, la qual haura de valorar la influéncia que aquests additius exerceixen sobre la
resisténcia dels formigons. El Contractista estara obligat a presentar tots el assajos oficials, normes,
dosificacions i altres informacions que pugui obtenir sobre els additius.

2.2.2. Dosificacio de la barreja
Per a cada tipus de formigé a emprar en I'obra, el Contractista estudiara i proposara a I'Enginyer Director
la formula de dosificacio i la procedéncia dels materials.

Les propostes de formula de dosificaci6 hauran de provar que els materials basics compleixen les
condicions exigides en 'EHE i que els assajos previs de laboratori, realitzats d’acord amb les esmentades
instruccions, compleixen les resisténcies mitjanes.

Un cop realitzats els assajos previstos es procedira a la realitzacié dels assajos caracteristics d’acord amb
el que s'indica en 'EHE. A la vista dels resultats I'Enginyer Director procedira a I'aprovacié, si procedeix,
de la férmula de treball o en cas contrari, a ordenar les oportunes correccions en la formula fins que
s'aconsegueixi un resultat satisfactori.

La dosificacié dels diferents materials destinats a la fabricacié del formigd es fara sempre en pes amb
I'nica excepci6 de l'aigua, la dosificacié de la qual es fara en volum i estara compresa en tots els casos
entre dos-cents cinquanta i quatre-cents quilograms per metre cubic (250 i 400 kg/m3)

2.2.3. Posada en obra del formigo

L'inici del formigonat en qualsevol tipus d'obra haura de ser comunicat a la Direccié d'Obra per a la seva
aprovacio si procedeix. Tot tipus de formigé sera col-locat abans que hagi comencat I'adormiment inicial i
en tots els casos, dintre dels seixanta minuts (60 min.) després de la seva mescla a menys que se li hagi
afegit algun additiu, aprovat per la Direccié d’Obra.

La col-locacié del formigé es realitzara de manera que s'eviti la segregacié de les porcions fines o
gruixudes de la barreja, per la qual cosa s’estendra en capes horitzontals de gruix menor de vint-i-cinc
centimetres (25 cm) si és de consisténcia plastica i de quinze centimetres (15 cm) si és de consisténcia
seca, capes que es vibraran curosament fins reduir les coqueres i arribar, en els formigons de consisténcia
seca, que reflueixi I'aigua en la superficie. Es tindra cura que la beurada de ciment del formig6 no esquitxi
els motlles i que s’assequi alla, abans del recobriment pel formigd. Quan es produeixin aquestes
esquitxades es netejaran amb raspalls de fliferro rasqueta.

La col-locacié de formigé mitjancant I's de bombes sera permés Unicament quan ho autoritzi el Director
de I'Obra. L'equip haura de reunir les condicions adequades per a I'execucio de les obres i s’haura de
disposar de manera que no es produeixin vibracions capaces d'afectar al formigd acabat de col-locar.

El funcionament de la bomba sera tal que es produeixi un corrent continu de formigd sense porositats.
Després de cada Us I'equip sera netejat a fons en la seva totalitat.

El compactat del formig6 es fara sempre per vibracié interna. El compactat per piconatge no s'usara
excepte en casos de forca major.

2.2.4  Junts

Els junts hauran de resultar perpendiculars a la direccid dels maxims esforcos de compressio i,
generalment, s’hauran de col-locar en punts on I'esforg¢ tallant resulti minim.

Quan sigui necessari executar junts de formigonat verticals, es col-locaran en elles barres o passadors de
refor¢ de manera que I'estructura sigui monolitica.
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Els junts oberts seran construits mitjancant la introduccié de tires de porexpan o altre material aprovat.

Els junts reblerts es construiran de forma similar als oberts. Tot el morter o formigé que hagi quedat dintre
del junt haura de ser tallat i extret del junt.

Quan es permeti I'Gs de junts de dilatacié premodelats, es tallara amb la mateixa forma i dimensions que
els junts hagin de tenir, fixant-lo fermament contra la superficie del formigé existent, per evitar qualsevol
desplacament del material en abocar el nou formigd. Si el reblert del junt és posterior a la seva execucio,
el material s’introduira en el junt colpejant-lo suaument i tenint cura que el junt queda reblert en la seva
totalitat.

2.2.5 Acabat de formigé

Les superficies del formigé hauran de quedar acabades de forma que presenti bon aspecte, sense
defectes o rugositats que requereixin la necessitat d'un lliscat posterior, que en cap cas haura d’aplicar-se
sense previa autoritzacio de la Direccié de I'Obra.

Les operacions que calgui efectuar per netejar, lliscar o reparar les superficies de formigd en les que
s'acusen irregularitats dels encofrats o que presenti aspecte defectuds, seran realitzades a carrec del
Contractista.

La tolerancia d’acabat en les superficies de formigé encofrades son les que s’especifiquen a continuacio;
mesurades en els paraments un cop desencofrats amb regle de dos metres (2m) o plantilla corba de la
mateixa longitud:

- En superficies vistes tres mil-limetres (3 mm)

- En superficies ocultes deu mil-limetres (10 mm)

L'acabat de les superficies no encofrades es realitzara mitjangant plantilla o remolinador de fusta que
presenti una superficie uniforme sense que s’admeti una extensid posterior del formigé o morter per
obtenir un allisat.

La tolerancia maxima admissible sera de quinze mil-limetres (15 mm) respecte d’'un regle de dos metres
(2m) de longitud orientat en qualsevol direccid.

Si la resisténcia caracteristica del formigd de les provetes no assoleix I'exigida s’estendran directament
provetes dels elements afectats sempre que no s’alteri la seva resisténcia mecanica.

Si la resistencia caracteristica dels testimonis segueix sense assolir I'exigida, la Direccié d’Obra prendra la
decisié que estimi oportuna i podra arribar a exigir la demolicié de I'element formigonat. Tots aquests
treballs aniran a carrec del Contractista.

2.2.5 Mesurament i abonament

Els diferents tipus de formigé es mesuraran i abonaran per metres cubics (m3) de formigé deduits dels
Planols del projecte, excepte la unitat de capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix, que es
mesurara i abonara en metres quadrats (m2)

Els excessos de formigo que es presenten quan es formigona contra el terreny i en altres casos, no seran
d’abonament directe.

El ciment, arids, aigua i additius com també la fabricacio, transport i posada en obra del formigé queden
inclosos en el preu unitari i comprenen també la compactacio, junts, curat i acabat.

2.3 Encofrats
Els encofrats podran ser metal-lics, de fusta o productes d’aglomerats.

Les superficies dels encofrats que estiguin en contacte amb el formigd es podran pintar amb un liquid
desencofrant, el qual haura de ser aprovat per la Direccié d’Obra. El desencofrant no deixara taques o
residus en la superficie del formigé ni contindra substancies perjudicials per a ell.

Els encofrats seran inspeccionats immediatament abans d'abocar el formigé. Les dimensions seran
controlades amb cura i tot guerxament o torcada sera protegida. Especial atencié es prestara als ligams i
ancoratges i quan s'observin lligams incorrectes, abans o durant la col-locacié del formigo, la Direcci6é
d’Obra ordenara la interrupcié d'aquest fins que el defecte sigui subsanat. Els encofrats donaran al
formigé la forma, dimensions, alineacions i pendent indicats en els planals.
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Cap element d'obra podra ser desencofrat abans que el formigé hagi endurit suficientment i la Direccié
d’'Obra doni el seu consentiment.

Si després de formigonat, la temperatura baixa per sota de zero graus (0?) el termini fins a efectuar el
desencofrat haura de prolongar-se almenys en els dies corresponents als de la gelada. Els filferros i
ancoratges de I'encofrat que no es puguin treure facilment es tallaran a cop de cisell i a dos centimetres (2
cm) com a minim de la superficie vista del formigé.

2.3.1 Mesurament i abonament
Els encofrats tindran amidament i abonament directe, per metres quadrats (m2).

El preu unitari inclou el calcul de projecte dels encofrats, el muntatge i desmuntatge, els productes de
desencofrat i tots els elements auxiliars i maquinaria necessaris per a la seva execucio.

24, Impermeabilitzacié de paraments
Consisteix en la impermeabilitzacio de paraments verticals amb una emulsio bituminosa cationica ECR-1 i
una dosificacié a emprar de 2 kg/m2.

2.4.1 Mesurament i abonament

L'abonament es realitzara per metres quadrats (m2) realment executats, mesurats sobre Planols. En el
preu unitari quedaran inclosos els materials utilitzats, la preparacié de la superficie i quants treballs siguin
necessaris per a la completa finalitzacié de la unitat.

25 Junts d’estanqueitat

Sera d’aplicacié l'article 691 del PG-3 en totes aquelles prescripcions que no siguin modificades pel
present Plec de Prescripcions Tecniques Particulars.

En aquesta unitat queden inclosos:

- El junt.

- La preparacié i repicat del formig6 en les vores del junt si calgués.

- Els materials especials de reblert entre junt i paviment, aixi com els ancoratges, soldadures, etc.

- Qualsevol treball, maquinaria, material o element auxiliar necessari per a la correcta i rapida
execucid d’aquesta unitat d’obra.

El tipus de junt, aixi com els moviments que han d’absorbir, seran els definits en els planols

2.6 Mesurament i abonament

L'abonament es realitzara per metres (m) de perfil d’estanquitat col-locats, mesurats sobre Planols. En el
preu queden inclosos el propi perfil d’estanquitat, les planxes de poliestiré i demés materials i treballs
necessaris per la correcta execucio.

3. PAVIMENTACIO

L'activitat de pavimentacié s’ha de realitzar preceptivament després de construida la infrastructura de
serveis i d’'acceptar la capa de sotabase granular que haura servit de plataforma de treball per a realitzar
una part de I'obra d'urbanitzacié. Consisteix principalment en la col-locacié de la capa de formig6 de base
a voreres, la capa de base de calcada i les capes de paviment.

3.1 El formig6 de base a voreres

Llevat que la direccié de les obres disposi una altra ordre, el formigo a voreres es col-locara en fase prévia
a la construccié de les capes de base i de paviment. Després d’acceptar les infrastructures de serveis, els
elements singulars situats a la vorera i la capa de coronament del terraplé de vorera, es procedira a
col-locar la capa de formigé de base que servira d’assentament a les llosetes i panots, i protegira les
infrastructures de serveis construides.

3.1.1 Condicions minimes d'acceptacié

El formig6 sera de consisténcia intermédia, entre la plastica i la fluida, de manera que no sigui massa sec
(dificultats per reglejar) ni massa fluid (falta de resistencia). A I'assaig de consisténcia s’obtindra un
assentament del con d’Abrams entre cinc centimetres (5 cm) i vuit centimetres (8 cm). La resisténcia
caracteristica minima a obtenir sera de cent setanta cinc quilograms per centimetre quadrat (FcK >/175
kg/cm?), sempre que el projecte no indiqui una resisténcia superior.

3.1.2 Mesurament i abonament de les obres
Llevat que el pressupost del projecte especifiqui una altra cosa, es mesurara i abonara per metres
guadrats (m?) realment executats, mesurats sobre perfil teoric.
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S’entendra que el preu unitari inclou el refinament definitiu i la compactacié de la superficie de coronament
en terres, els encofrats necessaris per a deixar els forats dels escocells, el subministrament i posada en
obra del formigé i tots els materials, maquinaria i diferents operacions necessaries per acabar
correctament la unitat d’obra.

3.2 Capes de base
Es defineix com a capa de base la que suporta directament el paviment. Podra ser de material granular
(tot-u artificial), de grava-ciment o asfaltica.

S’exigira exhaustivament les condicions del PG-4 per I'acceptacio de la procedéncia de la base granular.

3.2.1 Bases de tot-U artificial

El tot-a artificial és una barreja d’arids procedents d'una instal-lacié d’esmicolament amb granulometria de
tipus continu i complira allo establert al Plec de Prescripcions Técniques Generals que apareix a I'annex a
la “Instruccion sobre secciones de firme en autovias” del Ministeri d’Obres Publiques.

3.2.1 Condicions minimes d’acceptacio:
Granulometria:

e la fraccié que passi pel tamis 80 um UNE sera inferior a 2/3 de la fraccié que passi pel tamis 40 um

UNE.

e lLacorba granulomeétrica dels materials es trobara compresa entre les que figuren al quadre seglent:

Tamissos Garbellament ponderat acumulat (%)
UNE TA (40) TA (25)
45 100
25 75-100 100
20 60-90 75-100
10 45-70 50-80
5 30-50 35-60
2 16-32 20-40
400m 6-20 8-22
80 m 0-10 0-10
-L'index de “Injn:” serainferior a trenta-cinc (<Q'—'~.)
-El desgast del material mesurat segons I'Assaig de Los Angeles sera inferior a trenta-cinc
(<35).

-El material sera no plastic i tindra equivalent de sorra superior a 30.

-El coeficient de neteja no sera inferior a dos (2).

-El material no podra ser meteoritzat, de manera que totes les caracteristiques de granulometria i
gualitat es conservin després de compactar la tongada (execucid de I'assaig del material després de
compactar). Per aquest motiu es rebutjara tot tipus de material meteoritzat.

-El material tindra un index CBR superior a 80 per a una compactacié del 100% de I'Assaig Proctor
Modificat.

-El modul de compressibilitat amb 'assaig de carrega amb placa segons la norma NLT 357/86 no sera
inferior a 120 per a seccions TO-T1 ni a 100 per a seccions T2-T3.

-La densitat de la capa de base granular compactada sera superior al 100% de la maxima densitat
obtinguda a I'Assaig Proctor Modificat. Aquesta condicié de densitat es complira també a totes les
zones singulars de la capa compactada (vora, pous, embornals i elements singulars de calcada).

-La diferéncia entre la superficie acabada i la de projecte sera < 20 mm.

3.2.2 Mesurament i abonament

La base de material granular es mesurara i abonara per metres cubics mesurats sobre perfil teoric
després de compactar. S’entendra que el preu unitari compren el refinament i la compactacioé de la capa
de subbase i totes les operacions i materials necessaris per deixar la unitat d’'obra correctament acabada.

3.3 Paviments asfaltics

Els paviments asfaltics poden ser paviments de barreja asfaltica en calent, paviments de barreja asfaltica
en fred, o tractaments asfaltics superficials. El paviment més usual en calcades és de barreja asfaltica en
calent.

L'execucié d’'aquesta unitat d'obra es realitzara d’acord amb les prescripcions técniques generals sobre
mescles bituminoses en calent, article 542, que apareix a la circular nim. 299/89T de 23 de Febrer de
1989 amb les segiients prescripcions particulars.
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3.3.1.  Paviments asfaltics en calent
Poden ser d’una Unica capa de rodadura o de dues capes.

3.3.1.1 Condicions minimes d'acceptacio
-Lligants bituminosos. Podran ser del tipus B 40/50, B 60/70, B 80/100, segons l'article 211 “Betums
asfaltics” del Plec de Prescripcions Técniques Generals, modificat a les O.M. de 21 de gener de 1988.
-Granulometria dels arids. L'arid gros procedira d’instal-lacié d’esmicolament. La porci6 retinguda al tamis
5 UNE contindra com a minim un 75% en pes delements amb dues o més cares de fractura. La
granulometria dels arids es trobara compresa entre les del segients quadre, segons el tipus de barreja
gue es tracti.

Mescles a emprar: rodadura tipus D, intermédia tipus D, S, G.

Rodadura D12 - S12 3-5
D20 - S20 >5

Intermedia D20 - S20 - G20 6-9

-El coeficient de desgast de Los Angeles sera inferior a 30. Per a vials de gran capacitat on es prevegin
altes velocitats s’exigira un coeficient de poliment accelerat superior a quaranta (0,40) (Gnicament a capa
de rodadura). L'index de particules planes sera inferior a trenta (< 30) (Gnicament vials amb gran capacitat
i transit pesant).

-Les condicions d'adhesivitat i caracteristiques del filler compliran les condicions obligatories per a
construccio de carreteres (PG3 i PG4).

-La barreja d’'arids en fred tindra un equivalent de sorra inferior a trenta (>30).

-Pel que fa a I'obtencié de la férmula de treball, instal-lacié de fabricacid, equip d’execucié i proves de
I’Assaig Marshall, es compliran totes les condicions exigides per a construccié de carreteres (PG3 i PG4).

3.3.1.2 Mesurament i abonament de les obres

S’abonara per tones realment col-locades, mesurades a partir dels perfils teorics i les densitats realment
obtingudes a obra. Si el pressupost del projecte no especifica altra cosa, s’entendra que el preu inclou, a
més, la preparacié de la superficie de la capa de base, els regs d’emprimacid i adheréencia, i totes les
operacions i materials i maquinaria necessaris per al correcte acabament de la unitat d'obra.

CRITERIS DE PROJECTE DE MESCLES PEL METODE MARSHALL (NLT-159/86)

CARACTERISTICA TRANSIT PESAT TRANSIT MITJA TRANSIT LLEUGER
Nombre de cops per cara 75 75 75

Estabilitat (KN) >10 75 - 125 75-125
Deformacié (mm) 2-35 2 - 35 2-35
Buits en mescla (%)

. capa de rodadura 4 -6 3-5 3-5
. capain termédia 4 -8 3-8 3-8
. capa de base 4 -9 3-9 3-9
Buits en arids (%)

. mescles -8 > 16 > 16 > 16
. mescles -12 > 15 215 >15
. mescles -20 >14 >14 >14
mescles -25 >13 >13 >13

Les tolerancies admissibles, respecte de la férmula de treball, seran les segiients:

Arids i filler:

-tamissos superiors al 2,5 UNE...........c.cc........ +4% del pes total d'arids
-tamissos compresos entre 2,5 UNE

[ 1N {0V o PSR +3% del pes total d’'arids
-tamis UNE 80 L M...ccoviiieeiiiiee e +1% del pes total d'arids

Lligant:
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Aligant.....oc +0,3% del pes total d’arids

Durant la posada en obra temperatura de la barreja en sortir del barrejador no sera superior a cent
vuitanta graus (> 180°).

3.3.1.3Condicions minimes d'acceptacio

-Lligants bituminosos: podran ser del tipus B 40/50 o B 60/70

- Granulometria dels arids: I'arid procedira d'instal-lacié d’esmicolament. Contindra com a minim un 90%
en pes d’elements amb dues o més cares de fractura.

SEDAS TAMISATGE PONDERAL
UNE ACUMULAT (%)
MC 12 MC 10 MC 8
16 100
12,5 85-100 100
10 70-90 85-100 100
8 85-100
5 50-70 60-80 70-85
2,5 35-50 40-55 50-65
1,25 27-38 28-40 34-49
0,63 15-25 18-30 21-33
0,32 10-20 10-20 12-23
,16 7-15 7-15 8-15
0,08 5-10 6-10 6-10
% lligant en
pes respecte 5-7 5,5-7 5,5-7,5
de l'arid
GRUIX DE LA CAPA EN mm TIPUS DE MESCLA
40 - 50 MC 12
20 - 40 MC 10 i MC 12
10- 30 MC 8

-El coeficient de desgast de Los Angeles sera inferior a vint-i-cinc (< 25). El coeficient de poliment
accelerat de I'arid sera superior a quaranta-cinc centésims (> 45). L'index de particules planes sera inferior
a vint-i-cinc (< 25).

-Es considera que I'adhesivitat sera suficient quan la superficie coberta sigui superior al 95% de I'arid gros
(NLT-166/76) i superior a quatre (> 4) segons NLT-355/74 per a I'arid fi.

-La barreja d'arids en fred tindra un equivalent de sorra superior a quaranta-cinc (> 50), segons la norma
NLT-113/72.

Pel que fa a I'obtencié de la férmula de treball, instal-lacié de fabricacié, equip d’execucié i proves d'assaig
Marshall, es compliran totes les condicions exigides per a construcci6 de carreteres (PG4). S'assenyalaran
les temperatures maximes i minimes de I'escalfament previ a la sortida de la barrejadora, aixi com les
temperatures minimes a la descarrega del transport i de l'inici de la compactacio.
Les tolerancies admissibles, respecte de la férmula de treball, seran les segients:

Arids:

Sedassos superiors al 2,5 UNE
Sedassos compresos entre 2,5 UNE i UNE 80 pm

Lligants:
A establir per la direcci6 d'obra.

Coloracio:
Al microaglomerat se li podra donar color amb producte tipus “bayferrox” o similar i color a escollir per
la direccio d’'obra.

3.3.1.4Mesurament i abonament




1DUN EX2358/13 DT.30.06.14 PU130010T Pagina 184 de 244

S’abonara per Tn realment col-locats, al gruix especificat en projecte. Si el pressupost del projecte no
especifica una altra cosa, s’entendra que el preu inclou la preparacio6 de la superficie de la capa de base,
els regs d’emprimacié, adheréncia i color, si s'escau, i totes les operacions, materials i maquinaria
necessaris per al correcte acabament de les unitat d’obra.

3.3.2. Paviments asfaltics en fred

Pel que fa als arids, compliran totes les especificacions relacionades per als paviments asfaltics en calent.
Per a la resta de materials i condicions d’execucié es complira la norma de carretera (PG3). Es mesuraran
i abonaran d’igual manera que les mescles en calent (Tn).

3.4 Paviments de formigé

Els paviments de formigé sén lloses de gruix superior a quinze centimetres (>0,15 m) i inferior a vint-i-cinc
centimetres (<0,25 m); es construiran “in situ” mitjancant estesa del formigé i execucié de juntes de
dilatacio i/o contraccid.

3.4.1 Condicions minimes d'acceptacio

Resisténcia caracteristica. Als paviments de formigd es mesurara la resisténcia a compressio. En
qualsevol cas, la resisténcia a compressié a vint-i-vuit dies sera superior a dos-cents cinquanta quilograms
per centimetre quadrat (H-250). La relacié en pes aigua-ciment no sera superior a quaranta-sis centésims
(0,46).

La consisténcia del formigé sera entre plastica i fluida. No s’admetra formigé amb assentaments
del con d’Abrams inferiors a cinc centimetres (5 cm) ni superiors a vuit centimetres (8 cm).

A fi d’obtenir resisténcia suficient al desgast s’exigira que, com a minim, un trenta per cent (30%)
en pes de la sorra sigui de tipus silici.

La corba granulométrica de I'arid fi estara compresa entre els limits del quadre segient:

Tamis UNE Acumulat en %

5 90-100

2,5 65-90

1,25 45-75

0,63 27-55

0,32 10-30

0,16 2-10

0,080 0-5

El coeficient de desgast-de l'arid-gros-mesurat segons-l'assaig-de Los-Angeles-sera-inferior-afrenta-cinc (<

35).
L'arid ha de presentar un equivalent de particules silicees no sera inferior al trenta per cent (> 30%).

Es compliran també tots els condicionants relacionats a la normativa oficial per a la recepcié de formigons
d’obres de fabrica i estructures d’edificacio.

Les juntes podran ser de construccio o dilatacié o contraccid. La distancia entre juntes sera inferior a vint
vegades el gruix. En el cas de lloses rectangulars la relacié entre longituds sera inferior a 2:1. Tampoc es
podran disposar angles interiors de les lloses inferiors a seixanta-graus (60°).

Els elements singulars de calgada (pous i embornals) es faran coincidir sempre amb una junta.

Sera obligatoria la realitzacié d'un tram de paviment de prova que permeti comprovar les
principals caracteristiques del paviment (color, textura, resisténcia, condicions de guarit, possible
necessitat d’emprar additius, juntes, acabat superficial, etc.).

Si la junta és serrada, s'efectuara I'operacio de serrat entre sis i vint-i-quatre hores després de
col-locat el formigo en obra. La profunditat del serrat estara compresa entre 1/4 i 1/3 del gruix de la llosa.

3.4.2 Mesurament i abonament

Si el pressupost del projecte no especifica una altra cosa, els paviments de formigd es mesuraran i
abonaran per metres quadrats realment col-locats, mesurats sobre perfil tedric. S’entendra que el preu
unitari inclou la preparacio de la superficie de base, la fabricacié i col-locacié del formigo, I'execucié de les
juntes, guarit, acabats superficials i tots els materials i operacions necessaries per al correcte acabat de la
unitat d’obra.

343 Paviments de peces de formigé
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Les peces de formigd per a pavimentacié sén blocs prefabricats de formes, dimensions i gruix, color i
disposicio definides al projecte, que després de col-locats en obra formaran el paviment (paviments de
llambordes

3.4.3.1 Condicions minimes d’acceptacio
La coloracid, la forma, dimensions i trama de disposicié sera la definida especificament als planols del
projecte.

Exemples d’algunes formes i disposicions que es troben actualment comercialitzades.

3.4.3.2 Tolerancies de dimensions

Les partides de peces amb desviament superior a les tolerancies especificades seran rebutjades.
- tolerancia maxima de mides en planta........ +-2mm

- tolerancia maxima de gruiX..........cccoecvveeens +-3mm

3.4.3.3 Resisténcia

La resistencia caracteristica a compressio del formig6é del prefabricat a vint-i-vuit dies sera superior a
guatre-cents quilograms per centimetre quadrat (> 400 kg/cm?) (Proveta clbica de 8x8x8 cm UNE 7015).
El desgast segons norma UNE 7015, amb carborundum i per a un recorregut de 1.000 m, sera inferior a
dos mil-limetres (< 2 mm). Aguantaran vint cicles de congelacié sense presentar esquerdes ni cap
alteracié visible.

L'assentament de la llamborda sera sobre llit de morter de 2 a 4 cm de gruix, perfectament anivellada. Les
llambordes s’uniran per compactacio i vibracié d’'una capa de sorra de segellat.

La sorra de segellat no contindra particules superiors a 1,25 mm, es trobara seca en el moment de
I'execucié i contindra un maxim del 10% en pes de material fi que passi pel tamis de 0,08 mm.

El gruix de la junta entre llambordes no sera superior a tres mil-limetres (< 3 mm).

Tolerancia del paviment acabat. Totes les llambordes hauran de quedar perfectament anivellades, de
manera que la comprovacié amb regla de tres metres no acusi diferéncies superiors a un centimetre.

3.4.3.4 Mesurament i abonament

Si el pressupost del projecte no especifica una altra cosa, els paviments de formigd es mesuraran i
abonaran per metres quadrats de paviment correctament acabat. El preu unitari incloura, a més, el
subministrament, el transport i la col-locacid, la preparacio de la superficie de base, el llit de sorra o
formigo, el segellat i tots els materials i operacions necessaries per al correcte acabat de la unitat d’obra.

35 Paviments de rajols hidraulics

Els paviments de llosetes premsades per a voreres, passeigs o espais de vianants, es construiran sempre
sobre un llit de formigé de resisténcia caracteristica minima de cent cinquanta quilograms per centimetre
quadrat (H-175) o superior, si aixi ho especifica el projecte. El llit de formigd s’assentara sempre sobre una
esplanada de sols adequats o seleccionats, sempre que al projecte no es defineixi capa de sotabase i
base.

Les llosetes tindran una resisténcia al rossec amb carborundum i per a un recorregut de 1.000 m, inferior a
dos mil-limetres (< 2 mm) (UNE 7015).

35.1 Mesurament i abonament

Els paviments lleugers per a vianants o transit restringit, amb I'excepcié del saulé i del macadam,
s’abonaran per m? realment col-locats, segons el gruix especificat al projecte. El paviment de sauld i el
macadam es mesurara i abonara per m® realment col.locats. Si el pressupost del projecte no diu altra
cosa, s'entendra que el preu inclou la preparacio de la superficie de la capa de base i totes les operacions
i materials necessaris per al correcte acabament de la unitat d’obra.

3.6 Elements singulars

3.6.1 Guals

Els guals per a vehicles, vianants i minusvalids es construiran sempre sobre un llit de formigé H-175 sobre
una esplanada de sols adequats o seleccionats, sempre que al projecte no es defineixi capa de sotabase
o base.

Les llosetes o peces de formigo es col-locaran amb morter de ciment.
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3.6.2 Escocells

Seran del tipus grafiat als planols del projecte, col-locant les peces que el formen sobre una base de
formig6é H-175. En cap cas podran ser atravessats per un servei, quedant el seu espai interior totalment
lliure.

3.6.3Mesurament i abonament

Els guals i els escossells es mesuraran i abonaran per unitat si el pressupost del projecte no diu una altra
cosa. El preu inclou I'excavacio, preparacié de la superficie, la capa d’assentament, el llit de formigo, les
llosetes o peces de formigé i totes les operacions i materials necessaris per al correcte acabament de la
unitat d’obra.

3.7 Senyalitzacié
La senyalitzaci6 del sector a urbanitzar compréen les marques vials o senyalitzacié horitzontal i els senyals

de circulacié o senyalitzaci6 vertical, tot d'acord amb els planols del projecte. Tant pel que fa als materials
com a l'execucié de les obres es compliran en tot moment les normes de transit vigents (Codi de
Circulacio), les normatives de carreteres a les zones d’'accessos i la normativa propia municipal. Les
condicions minimes de qualitat seran les fixades a la normativa oficial de carreteres (PG3). Pel que fa a la
senyalitzacié vertical es complira tot el que defineix la monografia de I'Institut Catala del Sol per al
desenvolupament del transport (Normes de Senyalitzacio vertical urbana).

3.7.1 Senvyalitzacié horitzontal o marques vials

S’entén per marques vials aquelles linies, paraules, nimeros i simbols sobre el paviment o vorades,
realitzats amb pintura, termoplastics en calent o fred i cintes prefabricades, que serveixen per regular el
transit de vehicles i vianants.

Cal que compleixin els seglents requisits:
. visibilitat diiirna i nocturna

. resisténcia al lliscament

. resistencia a la deterioraci6

Les marques vials compliran amb el que s’estableix a la Norma 8.2-IC “Marques vials”, de mar¢ de 1987
(BOE 29.09.87), i al Plec de condicions de la senyalitzacio horitzontal de carreteres sobre paviments
flexibles redactat per CEDEX (octubre de 1990).

També compliran les prescripcions técniques obligatories que s’indiquen a continuacid.

a) el valor del coeficient W1 a qué es refereix l'article 278.5.3. del PG3 no sera inferior a 7. Igualment, cap
dels assaigs del grup b) de l'article 278.5.1.2, podra treure una qualificacio nul-la.

b) El valor inicial de retroreflexié, mesurada entre 48 i 96 hores després de I'aplicacio de la pintura, sera
com a minim de 300 milicandeles per lux i metre quadrat.

c) El valor de la retroreflexié als 6 mesos de I'aplicacié sera com a minim de 160 milicandeles per lux i
metre quadrat.

d) El grau de deteriorament de les marques vials, mesurat als 6 mesos de I'aplicacid, no sera superior al
30%.

De qualsevol obra de marques de vials, a peticié del director de I'obra, s’enviara als Laboratoris Oficials
per a la seva identificacio, un envas de pintura original i un sac de microesferes de vidre i es deixara un
altre envas, com a minim, de cada material, sota la custodia del director, a fi de poder realitzar assaigs de
contrast en cas de dubte.

Quan s’hagi de repintar, cal tenir en compte que el nombre de capes no pot ser superior a 5. Si aquest fos
el cas, caldra eliminar la pintura existent.

3.7.1.1 Mesurament i abonament
Les marques vials reflexives de fins a 15 cm d’amplada, es mesuraran per metre lineal (ml) realment pintat
en obra.

La resta de marques vials reflexives, aixi com zebrats, illes, fletxes, paraules (“CEDIU EL PAS”, “STOP”,
etc.) es mesuraran i abonaran per metres quadrats (m?) de superficie realment executats en obra.

Els preus corresponents que figuren al quadre de preus, inclouen la pintura reflexiva, premarcatge,
magquinaria i tota la ma d’obra necessaria per a la seva execucio.

3.7.2 Senyalitzaci6 vertical
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La senyalitzaci6 vertical sén plaques, degudament sustentades, que adverteixen, regulen i informen
l'usuari respecte a la circulacio o l'itinerari.

Seran de xapa blanca d'acer galvanitzat d'1,8 mm de gruix amb una tolerancia de + 0,2 mm o de
qualsevol altre material admeés per la normativa vigent.

Les plaques tindran la forma, dimensions, colors i simbols indicats al projecte i d'acord amb les
prescripcions de la normativa vigent.

Segons que sigui la seva forma i dimensions les anomenarem:

.senyals (triangulars, circulars, quadrats, rectangulars i octogonals de 0,60 a 1,35 cm)
.cartells senyalitzadors

.cartells informadors

Els suports i cimentacions seran els adequats per a cada tipus, i compliran la normativa vigent i tot allo
gue estigui grafiat als planols.

3.7.2.1 Mesurament i abonament
Els senyals s’abonaran per unitat (ut) segons el seu tipus, col-locat en obra, fins i tot pals, suports i
execucié completa de la cimentacio.

Els cartells s’abonaran m?, col-locats en obra. Aguest preu inclou la part proporcional d’elements auxiliars
de fixacio, sustentacié i fonamentacio.

4, ENLLUMENAT PUBLIC

A més de les Condicions Técniques contingudes al present Plec, seran d'aplicacio les generals,
especificades als seglients documents:

e Reglament Electrotécnic per a Baixa Tensi6 (Decret 2413/1973 de 20 de setembre).

¢ Instruccions Complementaries al Reglament Electrotécnic per a Baixa Tensié i Fulls d’'interpretacio,
publicats pel "Ministerio de Industria”.

e Reglament de Verificacions Electriques i Regularitat al Subministrament d’Energia (Decret del 12 de
Maig del 1954).

¢ Reglament Tecnic de Linies Electriques Aéries d’Alta Tensié (Decret 3151/68 de 28 de novembre).

¢ Reglaments sobre instal-lacions i funcionament de Centrals Eléctriques i Estacions Transformadores,
aprovats per Ordre de 23 de febrer de 1949.

e Normes i Instruccions del "Ministerio de la Vivienda", sobre Enllumenat Urba.

¢ Normes UNE declarades d’obligat acompliment.

e Lesrecomanacions d"U.N.E.S.A.".

e Recomanacions Internacionals sobre Enllumenat de les Vies Publiques, publicat pel "Ministerio de Obras
Publicas".

Seran també d’obligat acompliment les Normes patrticulars de la Companyia subministradora, aixi com la
legislacio que substitueixi, modifiqui o completi les esmentades disposicions, i també la nova legislacio
aplicable, que es promulgui amb anterioritat a la Contractaci6 de la present Obra.

El Contractista s’obliga a mantenir amb I'empresa subministradora el contacte necessari, per mitja del
Técnic Encarregat, per tal d’evitar criteris diferents i posteriors complicacions.

Permisos, llicéncies i dictamens

El Contractista haura d’obtenir els permisos, visats, llicéncies i dictamens necessaris per a la execucio i
posta en servei de les obres, i haura d’abonar tots els carrecs, taxes i impostos, que es derivin de llur
obtencid.

El contractista també haura d’abonar totes les despeses necessaries per a la obtencié de la Aprovacio
Previa del Projecte i la Autoritzacié de Posta en Servei, per part dels Serveis Territorials d’Indistria de la
Generalitat de Catalunya.

Documentacié prévia a l'inici de les obres d’enllumenat public

Un cop adjudicada I'obra definitivament, i abans de la instal-lacio, el Contractista presentara al Técnic
Encarregat els catalegs, cartes, mostres, certificats de garantia, de "colada”, etc. dels materials que s’han
d'utilitzar a I'obra.
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Abans d'instal-lar qualsevol material, caldra presentar el seguent:

e Baculs i columnes:

e Certificats i planols amb totes les caracteristiques de suport (mides, gruixos, tipus d'acer,
caracteristiques del galvanitzat, etc.), que figurin en aquest Plec de Condicions, Planols i altra
documentacié d’aquest Projecte, Certificat de "colada”.

e Lluminaries:

e Certificats i catalegs amb les caracteristiques més importants, concretament mides, vida
mitjana, flux lluminos i corbes fotometriques.

e Equip d’encesa.

e Certificats i catalegs amb les caracteristiques tecniques propies.

e Cables:

Protocol d’assaig dels cables a emprar, signat pel fabricant.

No es podran emprar materials sense que préviament hagin estat acceptats per la Direccié de I'Obra.
Aquest control previ no constitueix recepcio definitiva, i, per tant, els materials podran ser rebutjats per la
Direccié de I'Obra, adhuc després de ser col-locats, si no acomplissin les condicions exigides en aquest
Plec de Condicions, podent ser reemplacats per d’altres, que acompleixin les esmentades qualitats.

Els materials rebutjats per la Direccié de I'Obra, si fossin replegats o col-locats, hauran de ser retirats pel
Contractista, immediatament i en llur totalitat. De no acomplir-se aquesta condicid, la Direccié de I'Obra
podra manar retirar-los per mitja que cregui oportd pel compte de la Contracta.

Tots els materials i elements estaran en perfecte estat de conservacié i Us, i es rebutjaran aquells que
estiguin avariats, amb defectes o deteriorats.

Els materials o elements a emprar, les caracteristiques particulars dels quals no s’especifiquin
expressament en aquest Plec de Condicions seran del tipus i qualitats que s’utilitzin normalment per
'Empresa Subministradora d’electricitat, i previ el vist i plau del Director de I'Obra.

4.1. Canalitzacions eléctriques, columnes i lluminaries

4.1.1. Canalitzacions eléctriques

Aquests tubs seran corrugats en I'exterior i llisos en l'interior, de Clorur de Polivinil, estancs i estables fins a
una temperatura de seixanta graus centigrads (60° C). Alhora, seran no propagadors de la flama i tindran
una resisténcia al trencament d’entre 400 i 600 N.

4.1.2. Columnes

En el cas que els planols de Projecte no especifiquin altra cosa, les columnes seran "troncoconiques” de les
dimensions especificades en els planols i construides en planxa d’acer a partir del cércol laminat de
resisténcia per traccio de trenta-set quilograms per mil-limetre quadrat (37 Q/mm2), o superior, classe St 37.

El tronc de con s’obtindra en premsa hidraulica i anira soldat seguint una generatriu, realitzant-se
'esmentada soldadura amb eléctrode continu i en atmosfera controlada.

No s’admetran soldadures transversals, llevat en aquells en que existeixi un canvi de gruix a la planxa
d’'acer utilitzada en diferents trams de la columna.

A I'extrem inferior es soldara la placa d'ancoratge de les dimensions especificades en els planols i dotada
d’un cércol exterior de reforcament i cartells de recolzament.

Pel seu ancoratge a la cementacio es disposaran els perns, construits en acer d'alta resisténcia a la traccié,
cargolat I'extrem superior amb rosca d’'una entrada i doblegat el ganxo inferior per a millor agafada a la
massa de formigoé.

Els perns d’ancoratge seran de la forma i dimensions indicades als planols, d’acer F-111 UNE 36.011.

Les obertures de les portes, indicades als planols, presentaran llurs cantons arrodonits, i disposaran d’un
marc de passama de ferro de 30x3 mm. soldat a la vora de la mateixa.

Disposara de portelles en planxa d’acer amb dispositius de subjeccio i pany, per tal de protegir contra la
possible entrada d’aigua a I'interior del bacul. La porta anira unida a la columna per una cadeneta
galvanitzada.
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Junt a una de les portes es disposara, en un lloc accessible, a I'interior de la columna i soldat a ella, d'un
angular amb un orifici per a la subjeccié del cable de terra. Es preveura un passama d’'un minim de 4 mm.
de gruix, per subjectar-hi la caixa i tauler de connexions.

Les columnes es lliuraran galvanitzades en tota la seva longitud, mitjancant immersié en bany calent. El
bany de galvanitzat ha de contenir un minim de 98,5 % de zenc pur en pes, havent d’obtenir-se un diposit
minim de 600 g/m2 sobre la superficie de la columna. Tal caracteristica i les d’adheréncia, continuitat i
aspecte superficial, s’adaptaran al que estableix la norma UNE 37.501.

La superficie exterior de la columna no presentara taques, ratlles ni abonyegaments i les soldadures es
poliran degudament per tal d’aconseguir un acabat exterior de bona aparenca i regularitat.

4.1.2.1 Basament de les columnes:
Les dimensions dels basaments, per als diferents tipus de columnes, venen indicades als Planols.

L'excavacio es realitzara, de manera que, les parets quedin verticals i el fons de la mateixa pla, evitant en
aguesta les arestes arrodonides.

La fonamentacid s’efectuara mitjancant formigé de resisténcia major de H-175. (Si no s’especifica als
planols una resisténcia superior) en el qual s’encastaran els perns d’ancoratge, situant-los de manera que la
seva col-locacio resulti vertical i que sobresurti la longitud suficient per tal d'assegurar I'entrada completa de
les femelles de subjeccio i llurs voladores.

A l'interior de la foneria s’embeura un colze de tub de PVC de diametre cent mil-limetres (100 mm.), per a
permetre I'accés a l'interior de la columna.

4.1.3. Lluminaries

Les lluminaries seran propies de I'enllumenat public, preparades per anar, indistintament, a bacul i columna,
i amb capacitat per posar-hi I'equip eléctric de doble encesa. Si el projecte no diu cap altra cosa, seran
tancades amb grau de protecci6 IP 65, classe |II.

Si poden ser directament accessibles seran de classe Il i classe 0 Unicament si es defineixen lluminaries
obertes.

Caracteristiques indicatives:

e Tots els materials seran inalterables a la intemperie.

e El gruix del reflector sera d’'un mil-limetre i dues décimes de mil-limetre (1,2 mm.). Tindra un
tractament de proteccié que garanteixi la conservacio de les seves qualitats optimes.

e El gruix minim de la capa anodica sera de quatre (4) micres.

e Totes les fixacions, cargolaria, pestells, etc. seran en material no oxidable.

e Les caracteristiques fotometriques de les lluminaries hauran de garantir els resultats previstos al
Projecte. Les mides de les lluminaries no seran mai inferiors a les que figuren als planols.

e El dispositiu de subjeccié de la lluminaria haura de comptar amb un minim de tres punts de suport
gue assegurin que la posicié de la lluminaria no variara per agents fortuits. Sera capag de resistir un
pes cinc vegades superior al de la lluminaria equipada.

e Lainstal-lacio eléctrica interior de les lluminaries es realitzara amb materials resistents a les altes
temperatures i els portalampades seran de porcellana segons la norma UNE 20.397-76.

e Eldimensionat de la lluminaria i els materials emprats hauran de garantir que després d’'un periode
de 10 hores de funcionament a temperatura ambient de 35° cap punt dels distints components
enregistri una temperatura superior a 'admesa.

e Totes les parts metal-liques seran inoxidables.

e Les caracteristiques fotometriques de les lluminaries hauran de garantir els resultats previstos al
Projecte quant a nivells i uniformitats. Les mides de les lluminaries no seran mai inferiors a les que
hi figurin als planols.

4.1.3.1 Proteccions:

A més de la proteccié de cada punt de llum amb fusibles, s’instal-lara una placa o pica de terra a cada punt
de llum i quadre. Unint totes les plaques es disposara una presa de terra, formada per cable de coure nu de
trenta cinc mil-limetres quadrats (35 mmz2.) de seccié. Aquest cable anira soterrat directament a terra, i a
cinquanta centimetres (0,5 m.) de profunditat, com a minim.

El cable de coure un passara per dins de cada arqueta i en aquesta s'instal-lara la placa o pica de terres.
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Totes les unions dels conductors de terra i amb els eléctrodes es faran per mitja de peces d’acoblament
adequades, mitjancant cargols, elements de compressid, reblons o amb soldadura al-luminotérmica d'alta
temperatura de fusié.

La uni6 a la columna sera mitjancant terminal de pressid, cargol, roseta i femella de material inoxidable. No
hi haura cap unié entremig de dos punts de llum.

A més de la posta a terra de les masses, es preveuran dispositius de tall per intensitat de defecte.

S'utilitzaran interruptor diferencials la sensibilitat dels quals vindra donada pel valor obtingut de la resistencia
a terra de les masses.

La instal-lacio de tots els elements a l'interior de la lluminaria, aixi com la resta de la columna, fa que tota
I'operacio sigui inaccessible i que es precisin les eines especials per a manipular-les.

4.1.3.2 Taulers de connexié en columnes:
S’entén per tauler de connexié en columnes el suport i elements de proteccio i entroncament que
s'instal-laran en cada columna.

El tauler sera de material aillant, no propagador de la flama i no higroscopic. Sera d'un gruix no inferior a
cinc mil-limetres (0,005 m.), i disposara dels borns polits i no tallants.

Cada tauler disposara, com a minim, de:

¢ Placa base.

e  Curt circuits unipolars amb els corresponents cartutxos fusibles, en nombre igual als cables que
pugin fins a la lluminaria.

e Borns unipolars amb capacitat suficient per a les seccions dels cables d'alimentacié i maniobra.

e Tots els elements de la placa estaran aillants eléctricament dels elements metal-lics de la columna.
La cargolaria sera de material inoxidable. El tauler s’instal-lara dins una caixa de material plastic, a
l'interior de la columna.

4.2 Centres de maniobra
Es defineix com a centre de maniobra el conjunt d’instal-lacions que fan falta per a la correcta maniobra
d’encesa i apagament de la il-luminaci6, aixi com per llur control i amidament.

A continuacio es descriuen les caracteristiques tecniques del I'armari tipus ARI-20 RMS d’'Arelsa o similar:

4.2.1. Generalitats

El motiu d’aquest plec de condicions dels procediments de construccio i protocols de assaigs necessaris, es
la correcta execucio del quadres d’enllumenat public, amb I'objectiu d’aconseguir un sistema de fabricacio
estandarditzada a traves de fabricants homologats, complint els procediments i normatives establertes per
aquest tipus de components i garantir el correcte i facil manteniment posterior.

4.2.2. Sistema de fabricacié
Els Centres de Comandament han de fabricar-se en série seguint els segiients procediments i normes:

Fabricants especialitzats amb controls de qualitat segons normes 1SO 9002.

Identificacio clara exterior a cada centre de comandament de la marca del fabricant.
Protocols de assaig i control segons normes UNE-EN-60439-1-1993.

Escomeses de Companyia segons normes.

Etiqueta de identificacio a I'interior de cada centre de comandament amb les segiients dades:
e Nombre de fabricacio.

e Tensio de treball.

e Potéencia nominal.

e Verificacié de control de qualitat.

e Data de fabricacio.

4.2.3. Sistema de comandament i control centralitzat
Els centres de comandament han de tenir espai de reserva, accessoris electrics i el cablejat necessari per
la instal-laci6 d'un futur Sistema de Gestié i Comandament Centralitzat.

4.2.4. Assaigs
Es faran els assaigs segons la Norma UNE-EN-60439-1-1993.
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¢ Inspecci6 de tots els conjunts. Inspecci6 del cablejat.

e \erificacio de prova en buit, en tensié.

¢ \Verificacio de funcionament eléctric.

e \Verificacid de comprovacié mecanica de la paramenta.
e Verificaci6 de la resisténcia d'aillament.

4.25  .Caracteristiques constructives

4.25.1. Caracteristigues mecanigues:

Planxa d'acer inoxidable Norma AlISI-304 de 2 mm2. de gruix.

Pintura normalitzada RAL 7032.

“Tejadillo” per la proteccid contra la pluja.

Tancaments de triple acci6 amb vareta d'acer inoxidable i maneta metal-lica amb clau normalitzada per
companyia i suport per bloguejar amb cadenat.

Argolles de transport desmuntables, per col-locacio de cargol llis una vegada situat el quadre eléctric.
Zocal amb ancoratge reforcat amb forat @ 20mmz2 per perns M16.

Portes plegades al seu perimetre per major rigidesa, amb esparracs roscats M4 per connexions del
conductor de terra.

4.2.5.2. Caracteristiques eléctriques:

e Potencia fins 31,5 kW / 380V.

e Escomesa segons les normes de companyia.

e Caixes de doble aillament per proteccio de la aparamenta eléctrica.

e Magnetotérmics amb contactes auxiliars a cada linia de sortida i proteccio linia de comandament.
e Protecci6 contra contactes directes i indirectes segons la instruccié Ml BT 021.
¢ Finestres per protecci6 IP659.

¢ Enllumenat interior amb portabombeta estanc.

¢ Presa de corrent per us de manteniment.

e Cablejat de poténcia seccié minima 6mm?2.

e Connexions de cables flexibles amb terminals.

e “Prensaestopas” de poliamida PG-29 per cada linia de sortida.

e Borns de connexi6 de linies de sortides de 35mmz2,

e Assaigs eléctrics normes UNE.

e Preparats per el futur Sistema de Comandament Centralitzat.

4.2.5.3. Caracteristiques del estabilitzador-reductor de tensio:
L'Estabilitzador-Reductor anira instal-lat al propi Centre de Comandament i haura de poder ser comandat
per el Sistema de Comandament Centralitzat.

Haura de ser electronic i completament estatic.
e Caracteristiques eléctriques:

e Tensi6 de entrada 3 x 380/220 V £ 15%

e Freqléncia 50 Hz + 2 Hz

e Tensi6 de sortida...... 3 x380/220 V £ 1,5%

e Tensi6 de engegada 200V +£2,5%

e Tensié per reduccié del consum;

e Per Sodi Alta Pressio 185 V.

e Per Mercuri Alta Pressid 195 V.

e Potencia e Intensitat, Nominal 15, 22, 30 6 45 kVA.

e Sobreintensitat transitoria. 2 X In durant 1 min. cada hora

e Sobreintensitat permanent 1,3 x In (inclou proteccié termica)

¢ Precisio de la tensié nominal de sortida per una entrada del + 10% +1,5%
e Precisio de la tensio reduida de sortida per una entrada del £ 10% +2,5%

e Regulacio independent per fase.

¢ No inclou distorsié harmonica.

e Factor de poténcia de la carrega, des de 0,5 capacitiu a 0,5 inductiu.
e Caracteristiques climatiques:

e Temperatura ambient -10°C a + 45°C
e Humitat relativa maxima 95% (sense condensacio)
e Algaria maxima 2.000 m.

4.2.6. Caracteristigues de el terminal local de comandament i control urbilux:
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Rellotge astrondmic amb calcul dia a dia de orto i ocas i canvi automatic de la hora de hivern / estiu.
Possibilitat de correccio de + 127 minuts en referéncia a les hores de orto i ocas. Reserva de marxa 10
anys.

Relés de sortida programables independentment segons el rellotge astronomic o a hores fixades: Sortida
n°l: Relé de sortida astronomic.

Sortida n°2: Relé de sortida per estalvi energétic.

Sortida n°3; Relé de sortida especial, astrondmic o programable.

Entrades de tensio i intensitat trifasica per mesura de tensio, intensitat, potencia activa i reactiva, factor
de poténcia i comptadors de energia activa i reactiva i de hores de funcionament.

Entrades digitals per contactes lliures de tensio per registre dels dispars de les proteccions, selector de
manual - 0 - automatic, fotocél-lula, etc.

Entrada analogica 4 - 20 mA. lliure.

Registres: Memoria RAM per emmagatzemar historics:

2496 registres de mesures electriques.

2869 alarmes o fets.

Canal de comunicacié RS232 optoaillat per connexié a modem telefdnic o radio.

Canal de comunicacié RS485 optoaillat per connexio a altres elements del sistema de comandament.
Muntatge a rail DIN 35 mm.

CAPACITAT MAXIMA DE CIRCUITS DE SORTIDA

COMANDAMENT PER URBILUX
COMUNICACIO: MITJANGANS MANUAL/CABLE (FUTUR RADIO).

* 3 CIRCUITS AMB PROTECCIO MAGNETOTERMICA | DIFERENCIALS
REARMABL ES.
*» 3 CIRCUITS PER EL DOBLE NIVELL D’ENCESA.

QUADRE PER ENLLUMENAT PUBLIC ARI-20 R DN MRS

CONTRACTACIONS POSIBLES.

TARIFA2.0 FINSA15 kW. ( Comptador Activa DT + Rellotge )
TARIFAB.0 FINS A31,5kW. ( Comptador Activa + Reactiva )
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CONTRACTACIONS POSIBLES.

TARIFA 2.0 FINSA15 kW. ( Comptador Activa DT + Rellotge )
TARIFAB.0O FINS A 31,5 kW. ( Comptador Activa + Reactiva )

CAPACITAT MAXIMA DE CIRCUITS DE SORTIDA

COMANDAMENT PER URBILUX
COMUNICACIO: MITJANCANS MANUAL/CABLE (FUTUR RADIO).

» 3 CIRCUITS AMB PROTECCIO MAGNETOTERMICA | DIFERENCIALS
REARMABLES.




1DUN EX2358/13 DT.30.06.14 PU130010T Pagina 194 de 244

t 2T s TaTsTel 7T el olwlnlelslulslielrlelelolalelslals
ARMARI DE ACER INOXIDABLE SEGONS NORMA AISI-304 PINTAT RAL-7032
[ | ™ [
g
ESTaUTAR
REDUCTOR
1 |
| I g
%
00—
1260
ml 7 7 l
© S
L
+ + % T
! !
‘ ‘ ‘ 920
56! 56!
Tomn | [ Joor " D ARVARL AR—20 R MRS i
}%’—’—{m MANRESA TOPOGRAFIC | DIMENSIONS e

Conducci6 per a canalitzacions d’enllumenat

Llevat de les entrades i sortides als punts de llum, on els cables discorren dins dels tubs, o bé a les cruilles
de calgcada, els cables aniran a rases de seixanta centimetres (0,6 m.) de fondaria i quaranta centimetres
(0,4 m.) d'amplada.

4.3 Cablejat
Els cables que s’empraran per a I'Enllumenat Public, seran de coure electrolitic de 1/56 m/mm2. de
resisténcia especifica i seccions nominals les que figuren als planols.

Tots els conductors que s'utilitzin seran unipolars a les seccions, iguals o superiors a 16 mil-limetres
quadrats (16 mm2). La tensié nominal de funcionament sera de mil volts (1000 V) i la tensi6 de prova de
guatre mil volts (4000 V).

Si el projecte no especifica altre cosa els cables d’enllumenat enterrats seran armats amb coberta i un
aillament de Policlorur de Vinili (PVC) Designacio UNE RVFV 0,6/1 kV

La resisténcia maxima a vint graus centigrads (20° C.) haura d’acomplir amb els valors assenyalats per la
Norma UNE 21.119.74.

La resisténcia d'aillament haura d’acomplir el que s’especifica al Reglament Electrotécnic de Baixa Tensi6 a
'apartat MIBT 017.

A la coberta, i de manera imborrable, hi figurara el nom del fabricant, caracteristiques i seccions dels cables.
Els cables de connexié interior dels suports i caixes seran flexibles, amb aillament i coberta de PVC, Tensi6
nominal mil volts (1000 V.) designacié6 UNE RV-K 0,6/1 kV. i de seccié minima de dos amb cinc mil-limetres

guadrats (2,5 mm.2).

Les caracteristiques fisiques, mecaniques i electriques dels materials dels cables satisfaran el que indiquen
les Normes UNE 21.011, 21.012, 21.014, 21.015, 21.042, 21.064 i proposta UNE 21.019.

4.3.1 Mesurament i abonament
A efectes de medicid i abonament s’estableix el seglent criteri:
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Cables. Es mesurara i abonara pels metres lineals (ml) col-locats en obra. El preu assignat per metre lineal
(ml) queda compres el cost de totes les operacions d’adquisicio, transport, carreteig i col-locacio del cable,
aixi com la retirada i abonament de les bobines corresponents.

Conduccions per a canalitzacions. El preu compren I'execucié de (ml) de rasa segons dimensions i
caracteristiques que s'assenyalen als planols corresponents. Esta inclosa I'excavacié en qualsevol tipus de
terreny i el rebliment de la rasa, la sorra que serveix de llit i recobriment als cables o conduccions i tots els
tubs necessaris per a passar els cables. En cas de conduccio per a encreuaments de calcada, el preu
inclou totes les canonades necessaries més el llit i proteccié de formigé, aixi com I'excavacid, el rebliment i
el transport a I'abocador dels materials sobrants. També esta inclosa la compactacio fons a un noranta-cinc
per cent (95%) del préctor normal. Es mesurara per metre lineal (ml).

Punt de llum. Es defineix la unitat de punt de llum com el conjunt de la columna, lluminaria tancada
completa, equip d’encesa, llum, tauler de connexié, cables de connexionat des del tauler fins a la lluminaria,
posta a terra, de tot al conjunt, aixi com el formigd amb els seus perns d’ancoratge, inclosa I'excavacio.
També s’inclou la placa o pica de terra, aixi com els accessoris i altres elements necessaris pel seu correcte
funcionament. També s’inclou I'arqueta de derivacio. Es mesurara per unitat (Ut.) acabada i comprovada.

Centres i quadres de maniobra. S'inclouen a I'esmentat concepte aquells materials degudament instal- lats
necessaris per a la correcta maniobra d’encesa, apagat, proteccié i mesurament de les instal-lacions.
Aquesta unitat inclou tots ela materials necessaris com: programador astronomic, contactors, interruptors
diferencials rearmables automaticament i magnetotermics, fusibles, armaris comptadors, posta a terra,
basament per al corresponent ancoratge, cables eléctrics d’escomesa fins el quadre de baixa tensié dins
I'Estacio Transformadora, etc. Inclou 'esmentada unitat I'armari de maniobra com a continent dels elements
abans esmentats, aixi com I'obra civil d’'assentament del mateix. Tot aixd degudament connectat i posat en
servei. Es mesurara per unitat (Ut) acabada i en servei.

5. JARDINERIA

5.1 Obertura de clot

Primer s’excavara un forat de 100/200 cm. d’amplada per 100/200 cm. de llargada i 100 cm. de
profunditat.

S’estendra una capa de grava de 12-25 mm al fons del clot, de 30 cm. de gruix i es cobrira amb 20 cm de
“garbancillo” (5-12 mm) que actuara com a filtre per evitar la colmatacio de la grava.

Part de la terra extreta, un com remoguda amb la pala de la maquina excavadora, es tornara a col-locar a
les dues parets laterals de 150 cm., deixant una pendent de uns 45° Es a dir, que el forat de plantaci6é a
un metre de profunditat només té un metre de llargada, pero, a la superficie fa un metre i mig o dos.

g ,Substrat
d'arrelament

graveta | 1m

grava =

5.1.1 Mesurament i abonament
L'obertura de clots s’abonara per unitat (ut) d'obertura de clot mesurat al terreny.

5.2 Plantacié

El substrat d’arrelament s’haura preparat préviament amb una barreja homogeénia.
70% de sorra rentada
20% de compost vegetal
10% de la terra d’origen
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i una aportacio de 500 gr. de silicat col.loidal fosfatat del tipus Agrosil LR.

Abans de col-locar I'arbre, es tiraran unes quantes palades de substrat fins a I'alcada convenient i es
compactara la base que ha de sostenir el pa de terra.

Un cop centrat, aplomat i equilibrat es falcara el pa de terra “atacant” la seva base.

S'acabara d'aportar el substrat restant, tot procurant que a mesura que es va incorporant es vagi “atacant”
amb una estaca, a fi d’evitar bosses d’aire, assegurar el contacte de les arrels i estabilitzar I'arbre.

El rebliment del clot s’ha de fer en successives capes de menys de 30 cm., compactant-les amb mitjans
manuals.

El nivell de plantacié vindra marcat pel coll de I'arbre, tenint en compte I'assentament de les terres després
del primer reg.

5.2.1 Mesurament i abonament

La plantacio d'arbres i el reblert s’abonara per unitats (ut). Al preu unitari corresponent s'inclou el
subministrament i transport, aixi com tots aquells elements i operacions que calguin per a un bon
arrelament i creixement.

53 Proteccié elements vegetals

5.3.1 Ambit d'aplicacio

Els treballs de planificacio, construccié i manteniment, tant si es tracta d'urbanitzacions com de zones de
paisatge, té la finalitat de garantir la proteccid de les arees de vegetacio : arbres, arbusts, gespitoses i arees
en coberta de sol vegetal, fins i tot els boscos.

5.3.1.1 Criteris per a la proteccié dels elements i arees de vegetacio:

Arbres i arees de vegetacio a protegir totalment:
e Arbres singulars i catalogats i especies protegides

* Arbres i Arees de vegetacié amb valor historic

e Exemplars rars o inusitats.

* Arbres i Arees de vegetacié d'importancia visual

Arbres i arees de vegetacio la proteccié dels quals és desitjable

e Arbres joves i vigorosos que vegeten bé a la zona

e Arbres i arees de vegetacio que haurien d'estat inclosos en I'apartat anterior, pero que per alguna rad
gualitativa, la seva proteccio no es considera prioritaria.

L'aplicacié d'aquest apartat inclou les mesures de proteccié dels elements vegetals durant tot el temps que
durin els treballs de construccio.

En tots els casos els exemplars estaran en bon estat y amb una raonable expectativa de vida futura,
mesurada en décades.

Qualsevol element vegetal afectat pels treballs de construccié i que, per raons imponderables no es pugui
protegir, s'ha de trasplantar i preservar-lo de I'eliminacio.

5.3.2 Condicions de la partida d'obra executada
En els treballs de construccié, hi ha el perill de perjudicar les condicions en qué viuen les plantes, i fins i tot
de danyar-les.

Els danys poden ser causats especialment per:

e contaminacio quimica,

» foc,

* excés oembassament d'aigua,

e compactacid del sol provocada per I'excés de trepig, la circulacié de maquinaria, 'emmagatzematge de
deixalles o materials de construccio,

« moviments de terres (buidades o terraplenaments),

» obertura rases i altres excavacions,

» deterioracio mecanica de les zones profundes o superficials on viuen les arrels,

» aillament d'arbres en zones de dificil accés,

« descens del nivell freatic,



1DUN EX2358/13 DT.30.06.14 PU130010T Pagina 197 de 244

+ elevacio del nivell freatic sali.

5.3.2.1 Mesures de proteccid
La necessitat el grau i el moment de cada mesura de proteccié dependra fonamentalment de I'espécie
gue cal protegir aixi com de la duracid i tipus de treballs de construccio

5.3.2.2 Protecci6 d'arees de vegetacio
Per evitar danys caldra encerclar les arees de vegetacié amb una tanca fixa de 1,20 a 1,80m d'al¢aria.

Si per raons técniques no es pot protegir la coberta del sol vegetal o superficial, pel fet d'estar destinada a
edificacions, modificacio de la cota de terreny, camins o altres superficies dures s'ha de separar la coberta
de sol i s'ha d'emmagatzemar en pilons no superiors a 1,25m d'algaria.

S'ha d'assegurar un bon airejament i evitar el creixement de les males herbes.

5.3.2.3 Poda d'equilibri
L'equilibri entre el sistema radicular i el sistema aeri,és una de les claus de conduccié dels arbres.

Qualsevol intervencid sobre una part té repercussions sobre l'altra

La supressio d'una part del sistema radicular pot portar problemes de debilitament de copa i per tant
gueda justificada una actuacié de poda per equilibrar les dues parts, sera segurament de les millors
mesures a adoptar.

Els criteris seran els els seglents:

e Es realitzara una reduccié de copa d'1/3 d'altura actual mitjancant talls sobre branques principals, tots a
la mateixa algada. Unicament es reduiran a una algada inferior a les branques amb una forta curvatura a
I'exterior

e Es tractaran les ferides >5cm a fi d'evitar I'entrada d'agents externs causants de podridures i posteriors
necrosis, amb productes cicatritzants amb qualitat d'impermeabilitzacié a l'aigua i transpiracio a l'aire,
acompanyats amb fungizida.

5.3.3 Condicions del procés d'execuci6

5.3.3.1 Protecci6 d'arees de vegetacié contra contaminacions guimigues
No esta permés contaminar arees de vegetacié amb productes nocius; aiglies de la construccio, colorants,
dissolvents, olis minerals , acids, ciments o altres aglomerats.

Els arbres i les arees de vegetacié no s'han de regar amb aigiies residuals de la construccio.

5.3.3.2 Protecci6 d'arees de vegetacio contra el foc
Es permes fer foc Unicament a una distancia minima de 20m. De la corona dels arbres i 5m. Dels arbusts.
No es permeés fer foc dintre de les arees de vegetacio.

5.3.3.3 Protecci6 d'arees de vegetacié contra I'excés i embassament d'aigua
No esta permeés l'excés o embassament d'aigia per desguassos de la construccio en la zona radical dels
arbres i de les arees de vegetacio

5.3.3.4 Protecci6 d'arees de vegetacio contra possibles danys mecanics

Cal encerclar els arbres amb una tanca que rodegi completament la zona de I'aparell radical per a protegir-
los de possibles danys mecanics com ara: cop, ferides i altres destrosses a I'escor¢a, la fusta o les arrels
produides per vehicles, maquinaria de la construccio o per accions de tipus laboral.

S'entén per zona radical la superficie de sol per sota la capcada de l'arbre més 2m. En cas d'arbres
columnars s'han d'afegir 5m. per tot el seu voltant.

Si per problemes d'espai no és possible protegir la zona radical, s'ha d'envoltar el tronc amb una tanca de
fusta de 2m d'al¢aria com a minim, amb encoixinat per dins, el qual s'instal-lara de forma que no perjudiqui
l'arbre. Mai s'han de col-locar directament sobre les arrels. Si és possible, les branques baixes es lligaran
cap amunt. Cal protegir el lloc de la lligadura per tal de no danyar les branques ni el tronc.

5.3.3.5 Protecci6 de la zona radical
No s'ha de abocar res mai sobre la zona radical.
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Si aix0 és inevitable,s'ha de procurar que el gruix de les capes abocades, bé parcialment o bé per tot
arreu, estigui d'acord amb la capacitat de resisténcia de cada espécie, la vitalitat, la formacio del sistema
radical i amb les caracteristiques del sol.

Abans de procedir a I'abocament sobre la zona radical, ha de netejar-se la cobertura vegetal que pugui
haver-hi, les fulles caigudes i altres substancies organiques, respectant sempre les arrels.

Aquesta operacio, si és possible, s'ha de fer manualment.
La capa superior del sol no es podra recobrir de terra a una distancia inferior d'Im. Del tronc.

Els arbres amb una afectacié important sobre el seu sistema radicular, es preveu la col-locacio d'una
sonda que permeti arribar al sistema radicular amb adob i aigua de reg per tal de potenciar la recuperacio
d'aquest i suplir la pérdua de part del sistema radicular amb I'aportacié directa dels nutrients.

Als llocs més propers a la calgada, les parts més castigades per amputacié d'arrels es fara un forat amb la
barrina de 15cm de diametre ,buidant el material existent per tal de col-locar un tub foradat i porés
similars als de drenatge. Aquest tub s'omplira amb una barreja de sorra i torba rosa al 50% Fet aixo es
clavara un tub de polietilé de 70mm de diametre exterior des de la superficie fins a la cota -1m aprox.
Aquest es fixara amb la mateixa barreja de torba i sorra, fins una cota de -25cm., i d'aquesta fins a 5cm
per sobre de la rasant de l'escocell, es fixara amb la mateixa terra que s'ha extret.

La finalitat d'aquesta sonda sera permetre fer facilment aportacions d'aigua i sala minerals solubles prop
de les arrels de manera que I'arbre acusi molt menys I'estress produit per les excavacions i la perdua de
part del sistema radicular.

5.3.3.6 Protecci6 de la zona radical contra buidades de terra
No s'ha de treure terra de tota la zona radical.

5.3.3.7 Protecci6 de la zona radical durant I'obertura de rases

No s'han d'obrir rases ni fer d'altres excavacions en tota la zona radical.Si aixd0 és inevitable, només es
podran fer manualment i, com a minim, a 2,5m del peu del tronc (a 2m del tronc si sén palmeres o
palmiformes).

La instal-lacié de les canalitzacions dels diferents serveis s'han de fer a una profunditat per sota de la zona
radical seguint la normativa de cada servei.

Durant el procés d'excavacio no s'han de tallar cap arrel d'un diametre >3cm .

Les arrels s'han de tallar sempre deixant un tall llis i polit. Els extrems de les arrels, amb un diametre <2cm
s'han de tractar amb substancies que afavoreixin el creixement, i les de diametre >2cm amb substancies
de cicatritzacié. Les matéeries actives a utilitzar seran Benomilo o Corbendazina. Producte tipus: Santar C
(Sandoz)- LAac Balsam

Les arrels s'han de protegir de la dessecaci6 i de les gelades amb un recobriment.

El procés de reomplir en cas de trobar-s'hi arrels d'un diametre >3cm, s'ha de realitzar manualment.

Cal posar suficient material drenant, de gra petit al voltant de les arrels per evitar ferides per
compactacions posteriors amb maquinaria pesant. En cas d'excavacions profundes o en carreteres o
camins, les arrels superiors a 50cm han de ser protegides amb una llinda.

Generalment i a una distancia no inferior als 2,5m del peu del tronc, s'ha de deixar formar una cabellera
d'arrels, al menys durant un periode vegetatiu abans de ['inici de les obres.

S'ha de treure manualment la terra de la rasa.

La cabellera d'arrels ha de tenir un minim de 25cm de gruix, ha d'omplir tota la zona radical i ha d'arribar
com a maxim,fins al fons de la rasa.

Als costats de la rasa del futur fonament s'ha d'instal-lar un encofrat estable, permeable a l'aire, p.e.
estaques i ferros fets d'un material putrescible.

Fins a l'inici de les obres i mentre durin aquestes, la cabellera d'arrels s'ha de mantenir humida, si fos
necessari s'haura fins i tot d'apuntalar I'arbre.
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Cal tenir en compte una possible posa correctora de la capcada per a contrarestar la pérdua d'arrels.

5.3.3.8 Protecci6 de la zona radical en cas de construccions
No s'ha de fer cap tipus de fonaments en la zona radical.

Si aix0 és inevitable s'han de fer fonaments puntuals en lloc dels continus, establint com a minim 1,5m de
distancia de llum entre ells i també amb el peu del tronc.

S'ha d'establir la base dels fonaments puntuals alli on no malmeti aquelles arrels que més clarament
acompleixin una funci6 estatica.

La cara inferior de la paret en construccio no pot penetrar la terra no remoguda en fer els fonaments.

5.3.3.9 Protecci6 de la zona radical davant de sobrecarregues temporals

Davant la impossibilitat d'impedir I'excés de transit i d'apilonaments ha de procurar-se reduir la zona de sol
utilitzada. Aquesta s'ha de recobrir amb una capa de material de drenatge d'un minim de 20cm de
gruix,sobre la qual s'afegira un revestiment de teules o d'altre material semblant.

Aquesta mesura hauria de prolongar-se poc temps i limitar-se com a maxim a un sol periode vegetatiu.
Quan la proteccio ja no sigui necessaria,ha de retirar-se immediatament, ventilant manualment la terra, tot
respectant les arrels.

5.3.3.10 Proteccié de la zona radical en cas de descens passatger de nivell de les aigiies

freatiques
Quan el nivell d'aigilies freatiques baixa per un periode de més de tres setmanes,els arbres s'han de regar, i
si fos necessari fins i tot abundantment, durant el periode vegetatiu.

Ocasionalment caldra aplicar a més a més altres mesures reguladores, com p.e.: proteccions contra
I'evaporacio o la poda de capcada. Si aquestes mesures han d'aplicar-se durant més d'un periode
vegetatiu hauran de ser intensificades, o bé caldran altres mesures suplementaries.

5.3.3.11 Proteccid de la zona radical en cas de recobriments
Sobre la zona radical només podran abocar-se materials de gra gros que siguin permeables a l'aigua i l'aire.

Si posteriorment ha de cultivar-s'hi nova vegetacid, aquests materials hauran de tenir per regla general , un
gruix de 20cm per damunt dels quals s'afegira la capa de sol no superior a 50cm per al suport de la
vegetacio

No s'ha de recobrir mai la zona radical dels arbres, perd si aixo fos inevitable, caldria seleccionar els
materials de construccié que s'han de col-locar, aixi com la manera de fer-ho, per tal que el procés
ocasione el minim perjudici en aquesta zona.

Els materials absolutament isolants del sol no hauran de recobrir més del 30% de la zona radical d'un arbre
adult; i els materials de textura més sorrenca hauran de recobrir el 50%.

Si s'han de canviar els materials depositats, caldra aplicar les mateixes mesures.

En general pot ser necessaria l'aplicacié d'altres mesures técniques complementaries com a per exemple
proteccio de la zona, instal-lacions de ventilacié i rec i reixes al peu del tronc.

En cas d'arbres molt sensibles al terraplenament del tronc s'ha de posar un anell protector a la base del
tronc fet d'un material totalment permeable i rodejat per material drenant.

5.3.4 Unitat i criteri d'amidament
Unitat mesurada segons les especificacions de la Documentacié Téecnica.

5.3.5 _Normativa de compliment obligatori
NTJ03:1993 Proteccio dels elements vegetals en el procés de construccio.

ASSOCIACIO ESPANOLA DE PARQUES | JARDINES PUBLICOS. Método de valoracion del arbolado
ornamental. Norma Granada. Madrid, Editorial Raices, 1990, i les seves correccions.

5.4 Trasplantacié d'elements vegetals preexistents
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5.4.1 Ambit d'aplicacio

Trasplantar és traslladar els arbres del lloc en el que estan i plantar-los en un altre lloc amb les millors
condicions que sigui possible, les maximes possibilitats de supervivéncia i sense disminuir el seu valor
patrimonial.

La trasplantacio d'arbres i arbusts exemplars. Té com a finalitat proporcionar les especificacions sobre les
tecniques de trasplantacié del arbres i dels arbustos exemplars; garantir el reeiximent i la salvaguarda del
exemplars que, pel fet de no poder ser mantingut on estan, hagin de ser trasplantats i preservats de la
seva eliminacid. També, assenyalar les hipotesis i les condicions en les quals la trasplantacio té un alt risc i
cal desestimar l'operacio.

S'entén com a arbre o arbust exemplar aquell vegetal llenyos que ha assolit la maduresa representativa de
la seva especie i, en altre cas, individu singular amb uns valors considerables de grandaria, de vigor d'edat,
d'un valor economic molt elevat sobre I'estandard basic de I'espécie o diversos factors a la vegada.

Es reconeixen dos grups diferents d'exemplars:

Les tecniques i les opcions que s'han de prendre en les operacions de la trasplantacio varien per a cada
grup. Cal una atencié especial per aquells exemplars en qué, per la combinacié de mida i pes és necessari
I's de maquinaria especial per dur a terme l'operacio.

La trasplantacié d'un arbre o d'un arbust exemplar ha de ser sempre I'Gltima opcié que s'ha de prendre.
Els arbres monumentals no es poden trasplantar en cap cas.

En tots els casos cal la valoracié de l'afectaci6 i l'autoritzacié de Parcs i Jardins seguint les ordenances
municipals.

5.4.2 Condicions de la partida d'obra executada

5.4.2.1 Consideracions previes
Cal avaluar la viabilitat de la trasplantacié d'un exemplar, tenint en compte el Quadre seglent:

Factors per valorar la capacitat de trasplantacié d'un exemplar

» Forma de creixement i dimensions de les arrels i de la part aeria

» Tipus i varietat de I'arbre o arbust

« Epoca de trasplantacié

» Estat de salut, vitalitat i expectativa de vida futura

» Danys soferts a la part aéria i a les arrels

» Condicions agro climatigues i medi ambientals de la zona d'extracci6 i tolerancia a les condicions del
nou emplacament

» Termini d'execuci6 de les operacions de trasplantacio

5.4.3 Condicions del procés d'execucio

Caldra una bona protecci6 dels exemplars propers a les obres pel que es recobrira el tronc dels arbres fins
al punt de bifurcacié de copa i les palmeres fins al punt d'insercié de les fulles, amb una fibra geotéxtil i es
mantindra mentre durin les obres.

L'excavacié de repicat es realitzara a una distancia de 0,60-0,80m del tronc profunda fins a l'area
d'influencia de les arrels. Es fara amb retroexcavadora recolzada per mitjans manuals, a fi de repicar en les
tasques de repicat en arrels de gran diametre amb motoserra o destral. Els talls seran nets, no es deixaran
esquingcaments.

S'extraura del forat mitjancant una grua, assegurant el sistema de sosteniment amb eslingues de fibra
plastica.

Una vegada fora del forat, es polira el pa de terra i es tractaran les arrels, amb talls nets i fungicides.

Pel transport es necessari disposar d'un camié gondola fi de portar-lo al lloc definitiu.

S'assegurara el bon assentament del pa de terra sobre la plataforma i es lligara segur.

Una vegada al lloc definitiu s'aixecara I'arbre i col-locat al lloc de la plantacié s'omplira el forat de plantacié

amb terres de bona qualitat i de textura sorrenca enriquida amb adob organic. També es fara una aportacio
d'adob mineral amb 4 kg de complex 15-15-15 per ut. de plantacié.
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Es reparara i curara qualsevol lesié mecanica produida en el transport i posa, mitjangant cirurgia arboria o
aplicaci6 de pasta cicatritzant fungicida que elimini els riscs d'infeccié per patdgens.

Es regara per assegurar el bon assentament de les terres efectuant varis regs espaiats i no gaire
abundants.

Durant els primers dies sera de gran importancia portar un control seguit a fi de garantir el bon resultat del
trasplantament. Es comprovara l'anclatge dels arbres essegurant la seva estabilitat i s'adrecaran si és
necessari.

5.4.3.1 Epoca de trasplantacié
+ Caducifolis de clima fred
Hivern. Durant el periode de repos vegetatiu i especialment al final, abans de la brotada primaveral.
Després de la caiguda de les fulles
« Perennifolis de fulla ampla
Final d'hivern. Preferentment al final del periode de repos vegetatiu i abans de la brotada primaveral
Final d'estiu Durant el periode de repos vegetatiu d'estiu abans de la brotada de tardor
« Perennifolis de fulla estreta. (coniferes i resinoses)
Final d'hivern. Al final del periode de repos vegetatiu i abans de la brotada primaveral
Final d'estiu. Preferentment després del periode de repos vegetatiu d'estiu i abans de la brotada de
tardor
* Especies de climes calids, palmeres i afins
Primavera. Necessiten temperatures suaus i calides preferentment espécies subtropicals
Comencament d'estiu Preferentment palmeres i similars

Quadre: Epoca de major idoneitat tolerancia a la trasplantacio

Les plantes llenyoses dins del repos del periode vegetatiu restringeixen el seu creixement i el seu
creixement a les arrels donant-se el maxim d'activitat risogénica

Sempre una programacio correcta de la trasplantacié repercuteix molt favorablement, sobre tot en aquells
exemplars que son dificils de trasplantar. Les trasplantacions que s'hagin de fer a l'estiu, excepte les dels
climes calids, s'han d'endarrerir almenys fins desprées del creixement fort de brots i fulles, que té lloc al
comencament d'aquesta estacié de I'any

5.4.3.2 Seguretat i salut en el treball
S'han de satisfer els requeriments de seguretat i salut en el treball d'acord amb l'apartat Seguretat i
higiene

5.4.3.3 Proteccio del serveis

Abans del comengament dels treballs , s'ha d'haver establert contacte amb totes les institucions i empreses
responsables dels serveis de gas, d'electricitat, de teléfon, d'aiglies i sistemes de drenatge o d'altres que es
puguin preveure aixi com, esbrinar els cursos d'aigua ( rius, rierols, reberes i fonts , deus o brolladors)
existents. Se n'han de descriure les caracteristiques i la localitzacié en un planol, i si fora necessari, s'han
de marcar al terreny.

Si els serveis d'infraestructures estan afectats per les excavacions o quan la maquinaria hagi de treballar a
prop, aquests han d'estar, precintats, protegits, o desviats.

Els treballs s’han de realitzar sota la supervisio de les empreses afectades.

S'ha d'avisar als propietaris veins afectats per les obres. S'ha d'obtenir I'aprovacié de les institucions i
autoritats competents.

Qualsevol treball temporal que afecti algun d'aquest serveis s'han d'acabar correctament

5.4.3.4 Conceptes basics d'una trasplantacio executada correctament
Extraccié a partir del pa de terra
Realitzaciod de talls correctes
Regularitzacié de I'equilibri hidric i protecci6 de l'escorca

5.4.3.5 Sistemes de trasplantacié
* Convencional en diverses fases
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» Convencional en una fase
* Amb trasplantacio en diverses fases
 Amb trasplantacié en una fase

5.4.3.6 Operacions de trasplantacio
Les operacions de trasplantacié s'han d'executar seguint els apartats corresponents de la
NTJOSE.

Trasplantaci6 de grans exemplars d'acord amb el sistema emprat
o Pre - trasplantacio
Treballs previs de planificacio
Protecci6 d'exemplars en treballs de construccio
Tractaments fitosanitaris i sanejament
Equilibri hidric
o Extraccié i transport
Dimensionalment del pa de terra
Repicaments previs
Formacio6 del pa de terra definitiu
Extraccio
Transport
Dipdsit temporal

o Plantacio
Obertura del clot de plantacio
Drenatge i airejament
Plantacié
Aspratges i ancoratges
Encoixinament
Proteccié de I'exemplar trasplantat
o Post — trasplantacio
Manteniment de les condicions del sol
Reg
Aportacié d'adobs
Sanejament
Control i seguiment

5.4.4 Unitat i criteri d'amidament
Unitat

5.4.5 Normativa de compliment obligatori
NTJO8E: 1994 Trasplantacio de grans exemplars
Asociacion Espafiola de Parques i Jardines Publicos.
Método de valoracion del arbolado ornamental. Norma Granada. Madrid, Editorial Raices,
1990 i les seves correccions. Ajuntament de Barcelona. Ordenanga de zones naturals i espais
verdes. Aprovada el 25 d'abril de 1997.

6. CONTENIDORS SOTERRATS
Es un equip compacte capas de ser utilitzat per un Gnic operari i una Gnica grua de cami6 per completar el
procés en un maxim de temps de 3 minuts i consta de:

6.1  Argueta de formigo

Es tracta d'un paral-lelepipede troncoconic fabricat a taller d'una sola peca que garantira la seva
impermeabilitat i estanquitat total; ha de ser un element independent que permeti ser col-locat de manera
individual o en grup; de formigé estructural EHE-08 (formigd C30/37), curat i armat amb barres, cércols i
subjeccions (acer B-500 S).

Es pren com a hipotesi de calcul per establir la sobrecarrega les “accions en I'edificacié” del Codi Técnic, i
s'aplicaran sobre el paviment acabat en una superficie de quadrada de 200mm en zones de transit i
aparcament i 50 mm a la resta, establint com a sobrecarrega d'is 5KN/m2.

Cada una de les parets estaran rebaixades estratégicament per allotjar els diferents mecanismes
d'obertura i tancament i les parts que sobresurten del contenidor. A la solera hi haura un rebaix destinat a
la recollida de residus liquids i/o elements de neteja.

Tindra una capacitat de 3 m3 amb una algada interior de 1,77. Les mides interiors i exteriors queden
grafiades en els planols.

Sera totalment estanca que impedira I'entrada d'aigua i I'escapament dels liquids lixiviats.
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Tindra un cercol metal-lic d'acer metal-litzat; elements de suspensi6é i maniobra; pre-ancoratge per a la
subjeccio de les frontisses de la tapa i junta en tot el contorn de la boca de cautxt (EPDM) que asseguri la
total estanquitat.

6.2 Tapa arqueta de formigé

La tapa, que n'hi haura una per arqueta, estara formada per un bastidor de xapa d'acer laminat amb un
revestiment de resina epoxi antidesllicant de color a escollir per la DF. Tant la base de la tapa com els
suports dels amortidors i les xapes de proteccié d'aquests tindran un tractament anticorrosiu que
consisteix en un decapat amb gra 3 segons les Normes SIS 055900 amb una base de granuls d'acer;
metal-litzat a zenc pur aplicat en pistola.

El sistema de tancament i obertura de la tapa de 'arqueta estara pensat per ser manipulat amb comoditat
per un sol operari.

S'obrira aproximadament fins a un angle de 90° respecte la horitzontal mitjancant frontisses amb casquet
de bronze o llaut6. Aquesta operacié s'haura de poder fer amb un sol operari. Tots els ferratges seran
d'acer inoxidable per protegir al maxim I'element de l'oxidacio.

Tindra un sistema d'obertura amb clau propia i amb dos cilindres de gas d'Us industrial, independents i
sense necessitat d'energia externa per al seu funcionament.

La resisténcia de la tapa ha de ser de 650 Kg/m2, amb un area d'ocupacié de 3,367 m2. Les dimensions
queden grafiades en els planols.

6.3  Contenidor

El diposit del contenidor i la seva tapa inferior sera de polietilé de densitat mitja de 934 kg/m3, amb
additius de resisténcia als raigs ultravioletes (index VICAT 111°C) i resisténcia a la traccié de 163 Kg/m2.
No tindra cap element metal-lic en contacte amb els residus. Els ferratges seran d'acer galvanitzat en
calent i serviran per la manipulacié del contenidor alhora de la recollida dels residus i el conjunt de peces
roscades i elements auxiliars que serveixen per ajustar els ferratges i components del contenidor seran
d'acer inoxidable.

El contenidor tindra una capacitat de 3 m3, podra ser de base tancada per els residus de rebuig i oberta
per la selectiva. La boca del contenidor sera de 1,35x1,30 m i tindra les mides que consta en els planols.
Anira instal-lat dins l'arqueta de formigé amb una Unica posicié a linterior, per impedir qualsevol
desplacament.

El contenidor de base tancada, destinat habitualment a residus de rebuig, és un diposit completament
tancat i estanc per evitar la sortida dels liquids lixiviats; suports laterals d'acer per la descarrega; el ferratge
superior d'elevacié sera repleglable per encaixar el ganxo senzill de la grua del camié de recollida
convencional; cadena i mosqueto per subjectar el ferratge durant la maniobra de descarrega.

El contenidor de base oberta tindra uns ferratges especials reforcats per a suportar el pes dels residus;
aniran col-locats a I'exterior per tal d'impedir el contacte del metall amb els residus; tindra un sistema de
dues nanses que possibiliti el buidat pel sistema de doble argolla i la tapa inferior sera de polietile,
reforcada amb tubs d'acer galvanitzat i amb un diposit per a la retencié d'aproximadament 70 litres de
lixiviats

6.4 Plataforma de sequretat

El mateix sistema allotja una plataforma de seguretat amb I'objectiu d'evitar el risc de caigudes, per part
dels operaris que ho manipulen per descarregar el contenidor, a l'interior de l'arqueta, de manera que
guan el contenidor es retira de l'interior de I'arqueta de formigd ocupa la totalitat de la boca.

Esta construida amb acer galvanitzat en calent de i es bellugara també amb cilindres de gas tipus
amortidor, independents i exempts de consum d'energia. Tots els ferratges, frontisses, cargols, passadors
seran d'acer inoxidable.

La resisténcia de la plataforma sera de 500 kg sobre qualsevol punt.

6.5 Bustia

De forma circular de d. 510 mm i d'acer inoxidable AISI 316 i subjectada a la tapa amb tornilleria i
segellada amb silicona. Tindran una tapa superior abatible i estanca. Tots els ferratges i peces seran
d'acer inoxidable i cada una identificara el tipus de residu. El tancament sera de tapa amb pressio sobre el
cos de la bustia. La tapa superior estara reforcada interiorment amb poliureta i I'aillament amb junta de
goma que garanteixi I'estanqueitat i evitar aixi els sorolls i les males olors. La boca se situara a uns 90 cm.
del terra.

El conjunt complert de tots els components del sistema ocuparan en planta una superficie maxima de 2x2
metres, definida per les dimensions exteriors de la tapa.
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P-1 145AB6HB m2 Sostre nervat unidireccional de 22+5 cm, amb cassetons de morter de ciment amb una 51,96 €
quantia de 0,82 m2/m2 de sostre, intereixos 0,7 m, amb una quantia de 15 kg/m2 d'armadura
AP500 S d'acer en barres corrugades, armadura en malles electrosoldades 15x30 cm, 6i 6
mm de D, i una quantia 0,095 m3 de formigd HA-25/P/20/I abocat amb cubilot

(CINQUANTA-UN EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

P-2  E225AH70 M3 Estesa de graves al voltant dels contenidors per a drenatge, en tongades de 25 cm, com a 1830 €
maxim
(DIVUIT EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

P-3  F213U223 M3 ENDERROC DE FONAMENT FORMIGO EN MASSA | MUR TANCAMENT CERAMIC, 69,37 €
AMB MARTELL PICADOR MANUAL | CARREGA MANUAL | MECANICA DE RUNA SOBRE
CAMIO

(SEIXANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

P-4 F2193A05 m Demolici6 i tall de paviment de formigd just al limit de faganes i en voreres, amb 369 €
compressor i carrega mecanica sobre camio,

(TRES EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

P-5 F2194JF3 m2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS COL LOCATS SOBRE FORMIGO, DE FINS A 15 687 €
CM DE GRUIX | FINS A 2 M. DAMPLARIA AMB COMPRESOR | CARREGA MECANICA
SOBRE CAMIO.

(SIS EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)

P-6  F21K4AC4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO, DE 12 A 15 CM DE GRUIX, COM A MAXIM, | 47 €
DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE
RETROEXCAVADORA | CARREGA SOBRE CAMIO

(QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)

P-7  F21IN4XC2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM DE GRUIX, COM A 074 €
MAXIM, | DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MITJANS MECANICS | CARREGA SOBRE
CAMIO

(ZERO EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

P-8  F21PV045 M DEMOLICIO DE VORADA AMB BASE DE FORMIGO INCLOS RIGOLA, | CARREGA 217 €
SOBRE CAMIO

(DOS EUROS AMB DISSET CENTIMS)

P-9  F222005P U EXCAVACIO DE RASES AMB MITJANS MANUALS PER LOCALITZACIO DE SERVEIS, 3BH% €
INCLOS ENRETIRADA DE TERRES SOBRANTS A L'ABOCADOR O LLOC D'US

(TRENTA-CINC EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

P-10 F2225A22 M3 EXCAVACIO DE RASES | POUS DE FINS A 4 M DE FONDAR!A | FINS A 2 M 888 €
D’AMPLARIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECANICS | CARREGA
MECANICA DEL MATERIAL EXCAVAT

(VUIT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

P-11  F226V010 M3 TERRAPLENAT | ANIVELLAMENT DE TERRES AMB MAQUINES AUTOMOTRIUS AMB 528 €
COMPACTACIO DEL 95% DEL PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL

(CINC EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

P-12  F227TO0F M2 REPAS | PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIO DEL 95% PM 077 €
(ZERO EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

P-13  F228560F M3 REBLIMENT | PICONATGE DE RASA D'AMPLARIA FINS A 0.6 M, AVB MATERIAL 40,70 €
ADEQUAT, EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICO VIBRANT, AMB
COMPACTACIO DEL 95 % PM

(QUARANTA EUROS AMB SETANTA CENTIMS)
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P-14  F241U103 M3  TRANSPORT DE TERRES AMB CAMIO DE 12 T FINS L'ABOCADOR AUTORITZAT. 237 €
(DOS EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)
P-15 F241U105 M3  TRANSPORT DE RUNES AMB CAMIO DE 12 T FINS L'ABOCADOR AUTORITZAT, 564 €

INCLOS CANON D'ABOCAMENT | MANTENIMENT DE L'ABOCADOR
(CINC EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

P-16  F2A1G001 M3 SUBMINISTRAMENT, ESTESA | COMPACTACIO DE SORRA D'APORTACIO DE 0-5 MM 0% €
PER PROTECCIO DE SERVEIS EN RASES

(ZERO EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

P-17 F931201J M3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM 2064 €
(VINT EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

P-18  F9365H11 M3 BASE DE FORMIGO HM-20/B/20/l, DE CONSIST’ENCIA TOVA | GRANDARIA MAXIMA 7191 €
DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA | VIBRATGE MANUAL,
AMB ACABAT REGLEJAT

(SETANTA-UN EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)

P-19  F965U010 M VORADA RECTA DE FORMIGO TIPUS TAULO, DE 8X20 CM, COL.LOCADA AMB 1152 €
FONAMENT DE FORMIGO

(ONZE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

P-20 F965U211 M VORADA RECTA DE FORMIGO DE 15X25 CM, COL.LOCADA AMB FONAMENT DE 1414 €
FORMIGO

(CATORZE EUROS AMB CATORZE CENTIMS)

P-21 F97422AB M RIGOLA DE 20 CM D’AMPLARIA AMB PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR 721 €
BLANC, DE 20X20X8 CM, COL LOCADES AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A
L"OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L

(SET EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)

P-22 F9DLM560BQGQ m2 Paviment de llambordi ceramic de forma rectangular de 10x20 cm i 5 cm de gruix ref. ARLS #17 €
de la serie Vermell de DCPAL , col locat i rejuntat amb morter de ciment 1:6

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB DISSET CENTIMS)

P-23 F9E13204 M2 PAVIMENT DE PANOT 9 PASTILLES PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1834 €
1A TIPUS 2, COL.LOCAT A L'ESTESA AMB SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT
PORTLAND | BEURADA DE CIMENT PORTLAND

(DIVUIT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)

P-24 F9F15103 M2 PAVIMENT DE LLAMBORDINS DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR DE 10X20 CM 3924 €
| 8 CM DE GRUIX, COLOR NEGRE IMPERMEABILITZATS, TIPUS 1, COL.LOCATS AMB
MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L |
BEURADA DE CIMENT SEGUIN EL DIBUIX GRAFIAT EN ELS PLANOLS, TIPUS TERANA
SIX DE BREINCO O SIMILAR

(TRENTA-NOU EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)

P-25 F9F5C570 m2 PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGO VIBROPREMSAT AMB 32,16 €
PERCENTATGE D'ARID RECICLAT DE 40X60X7 CM TACTIL DE BOTONS COLOR
CENDRA IMPERMEABILITZAT, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER DE
CIMENT P-350 PLASTIC DE DOSIFICACIO MINIMA 250 KG/M3 SEGUINT EL DIBUIX
GRAFIAT EN ELS PLANOLS, TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O SIMILAR

(TRENTA-DOS EUROS AMB SETZE CENTIMS)

P-26 FOF5U115 U REPOSICIO DE TAPES DE PERICONS EXISTENTS, AMB RECREIXEMENT DEL COS | 16,48 €
ADAPTACIO DEL MARC | TAPA A LA NOVA RASANT

(SETZE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)



1DUN EX2358/13 DT.30.06.14 PU130010T Pagina 210 de 244
PU130010T-PROJ PROV. SOTERRAR L'ILLA CONTENIDORS CS-28 | ORDENACIO ENTORN COMAPEDROSA-AVDA. RHODE

QUADRE DE PREUS NUMERO 1 Data: — pag: 3

NUMERD CODI UA DESCRIPCIO PREL

P-27 FOF5UB10 m2 PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGO VIBROPREMSAT AMB 3$H51 €
PERCENTATGE D'ARID RECICLAT DE 40X60X7 CM TACTIL RATLLAT COLOR CENDRA
IMPERMEABILITZAT AMB PROPIETATS FOTOCATALITIQUES DESCONTAMINANT |
AUTONETEJABLE (AIR CLEAN) , TEXTURA GRANELLADA UNIFORME |
ANTIDESLLICANT, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER DE CIMENT P-350
PLASTIC DE DOSIFICACIO MINIMA 250 KG/M3 SEGUINT EL DIBUIX GRAFIAT EN ELS
PLANOLS, TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O SIMILAR

(TRENTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)

P-28 F9G3C045 M3 PAVIMENT DE FORMIGO AMB GRANULAT GRANITIC HP-45 (PG-3), ESCAMPAT DES 8731 €
DE CAMIO, ESTESA | VIBRATGE MECANIC, Acabat respallat.

(VUITANTA-SET EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

P-29 F9H12114 t PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT DE COMFOSICIO DENSA D-12 AMB 4143 €
GRANULAT GRANITIC | BETUM ASFALTIC DE PENETRACIO, ESTESA | COMPACTADA
AL 98 % DE L'ASSAIG MARSHALL.

(QUARANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

P-30 F9J12X50 M2 REG D'IMPRIMACIO AMB EMULSIO BITUMINOSA CATIONICA ECI, AMB DOTACIO 1,5 052 €
KG/M2

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

P-31 FD12V015 U CONNEXIO DE CLAVEGUERO A COL.LECTOR 16524 €
(CENT SEIXANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)

P-32 FD5ZAKFJ u EMBORNAL INTERCEPTOR D'AIGUES PLUVIALS AMB CAIXA PREFABRICADA DE 31898 €
FORMIGO DE 100X50 CM DE SECCIO INTERIOR, AMB COL.LOCACIO DE BASTIMENT |
REIXA DE 1030X530X102 MM FOSA DUCTIL CLASSE D-400 TIPUS BARCINO DE
NORINCO O SIMILAR

(TRES-CENTS DIVUIT EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

P-33 FDD1A525 U POU DE REGISTRE CIRCULAR DE D 100 CM, DE 3 M. D'ALCADA DE PARET DE GRUIX 251,74 €
14 CM DE MAO CALAT ARREBOSSADA | LLISCADA PER DINS AMB MORTER MIXT
1:2:10, SOLERA DE FORMIGO HM-20 DE 15 CM DE GRUIX, AMB COL.LOCACIO DE
MARC QUADRAT APARENT | TAPA CIRCULAR DE FOSA DUCTIL CLASSE D-400,
ARTICULADA DE D 65 CM AMB GRAVAT DEL SERVEI

(DOS-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

P-34  FDK2U030 U PERICO QUADRAT PER A CANALITZACIO DE SERVEIS DE 58X58X60 CM, AMB 8351 €
PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAO CALAT ARREBOSSADES PER DINS AMB
MORTER DE CIMENT I LLIT DRENANT DE GRAVA DE 10 CM DE GRUIX, COL.LOCACIO
DE BASTIMENT | TAPA DE 440X440X45 MM DE FOSA DUCTIL C-250 AMB GRAVAT DEL
SERVEI CORRESPONENT

(VUITANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)

P-35 FFB26355 M TUB DE POLIETILE DE DENSITAT BAIXA, DE 32 MM DE DIAMETRE NOMINAL 221 €
EXTERIOR, 6 BAR DE PRESSIO NOMINAL, SEGONS UNE 53-131, CONNECTAT A
PRESSIO, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJA | COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA

(DOS EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)

P-36 FJS3U206 U PROGRAMADOR ELECTRONIC DE DOBLE PROGRAMA, AMB CONTROL D'APORTACIO 16,19 €

D'AIGUA, AMB TEMPS DE PROGRAMACIO DES DE 1 MIN. FINS A 12 H PER ESTACIO
EN PASSOS D'1 MIN., AMB 6 ESTACIONS, AMB POSSIBILITAT DE 8 ARRENCADES
PER DIA | PROGRAMA, AMB TRANSFORMADOR INTERIOR 230/26,5 V 50 HZ, AMB
BATERIA RECARGABLE DE SALVAGUARDA DEL PROGRAMA, AMB CIRCUIT
D'ARRENCADA DE BOMBA, CARCASSA DE PLASTIC ESTANCA | PREPARAT PER A
MUNTATGE MURAL EXTERIOR, TOTALMENT COL.LOCAT, INCLOSES TOTES LES
CONNEXIONS ~ ELECTRIQUES, TANT DEL CIRCUIT D'ALIMENTACIO DEL
PROGRAMADOR, COM DELS ELEMENTS GOVERNATS PER AQUEST

(SETZE EUROS AMB DINOU CENTIMS)
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P-37  FJSBU120 U ELECTROVALVULA DE ROSCA FEMELLA D'1 1/2" DN, AMB ALIMENTACIO DEL RELE A 1214 €
24V A.C., PER A PRESSIONS ENTRE 1 | 10 BAR, PER A CABALS ENTRE 0,50 | 34,0
M3/H, AMB REGULADOR DE CABAL, AMB COS | TAPA DE PVC, POSSIBILITAT
D'APERTURA MANUAL ACTUANT SOBRE EL RELE, PURGAT INTERN, TOTALMENT
COL.LOCADA EN PERICO SOTERRAT, INCLOSES LES CONNEXIONS AMB LA XARXA
D'AIGUA | LES CONNEXIONS ELECTRIQUES

(DOTZE EUROS AMB CATORZE CENTIMS)

P-38 FJSZU002 U CONNEXIO DE XARXA DE REG A PROGRAMADOR EXISTENT | POSTA EN 268,12 €
FUNCIONAMENT, TOT INSTAL.LAT | PROVAT

(DOS-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

P-39 FN317424 U VALVULA D'ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE DIAMETRE NOMINAL 171/4, DE 16 1553 €
BAR DE PN, DE BRONZE, TIPUS 2, MUNTADA EN PERICO DE CANALITZACIO
SOTERRADA PER A DRENATGE, CONNECTADA A LA XARXA DE PLUVIALS

(QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

P-40 FQ32U030 U SUBMINISTRE | COLLOCACIO DE BASE PRE PILONA EXTRAIBLE DE X-LAST O 1146 €
SIMILAR, ENCASTADA AMB MORTER 1:4

(CENT ONZE EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

P-41 FR44D22D u Subministrament de Platanus hispanica (clons meridionals) de perimetre de 25 a 30 cm, amb 12796 €
pa de terra de diametre minim 82,5 cm i profunditat minima 57,75 cm segons formules NTJ o
altre tipus d'arbre de caracteristiques similars que hi hagi en estoc en els vivers alhora
d'executar la partida i a escollir per la DF

(CENT VINT-I-SET EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

P-42 FR612479 u Plantacié d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, provinent de viver de 25 a 35 cm de 181,72 €
perimetre de tronc a 1 m d'algaria (a partir del coll de I'arrel) i provinents de I'acopi de I'obra
de talla gran, excavacio de clot de plantacié de 150x150x80 cm amb mitjans mecanics, en un
pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitucio total de terra de I'excavacié per sorra
rentada i compost (70%-30%), 3 primers regs i carrega de les terres sobrants a camié

(CENT VUITANTA-UN EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

P-43 FRZ51200 u Fixaci6 dins del clot de plantacié de pa de terra d'arbre de perimetre entre 23 i 47 cm, amb 103,99 €
sistema de subjeccié format per tres ancorategs metal lics, cables, cingla i sistema tensor
tipus Arborguy de Greenleef o similar

(CENT TRES EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)

P-44 G219Q105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigé, fins a una fondaria de 295 €
20 cm

(DOS EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

P-45 (G261640E h Esgotament d'excavacio a cel obert, rases i pous, amb electrobomba submergible per a un 28 €
cabal maxim de 20 m3/h i algaria manomeétrica total fins a 40 m

(DOS EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

P-46 GD5J5288 u Subministre i col focacié de caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de 168,61 €
gruix de mao calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:4 sobre solera de 10
cm de formigd HM-20/P/20/1, bastiment i reixa tipud Ebro o similar i bordé tipus embornal de
100x15x25 (T2)

(CENT SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)

P-47 GQ211112 u Subministre i col locacié de modul contenidor de recollida selectiva/rebuig format per arqueta 3.24916 €
de formigd EHE-08 fabricada a taller, impermeable, amb rebaix a la base de recollida de
residus, de capacitat 3 m3 i algada interior 1.77, amb cercol metallic d'acer metal fitzat,
elements de suspensi6 i maniobra, preancoratge per les frontisses de la tapa i contorn de
boca amb cautxu; tapa de xapa d'acer laminat amb revestiment de resina epoxi antilliscant
color a escollir, amb tractament anticorrossiu, sistema de tancament i obertura per manipular
una sola persona, obertura de 90°, frontisses amb casquet de bronce o llauto, obertura amb
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clau propia i 2 cilindres de gas d'Us industrial, resisténcia de 650 Kg/m2 i area d'ocupacié
3,367 m2; contenidor de polietile de densitat mitja 934 Kg/m3 amb additius per resisténcia als
raigs ultravioletes, resistencia a traccié de 163 Kg/m2, sense cap element metal3lic en
contacte amb els residus, ferratges de manipulacié d'acer galvanitzat i conjunt de peces
roscades i elements auxiliars d'acer inoxidable, capacitat de 3 m3 amb base oberta amb
ferratges especials reforgats col locats a I'exterior per evitar el contacte amb els residus,
sistema de dues nanses que possibiliti el buidat pel sistema de doble argolla , tapa inferior de
poliureta i diposit per a la retencié d'uns 70 I. de lixiviats, boca de contenidor 1,35 x 1,30,;
plataforma de seguretat d'acer galvanitzar en calent amb cilindres de gas tipus amortidor i
resisténcia 500 kg; bustia circular d. 510 mm d'acer inoxidable AISI 316 polit, subjectada a la
tapa amb tornilleria i segellada amb silicona, tapa superior abatible, a presié i estanca amb
identificacio del tipus de residu, reforcada amb poliureta, junta de goma per garantir
l'estaqueitat, boca situada a 90 cm., ferratges i peces d'acer inoxidable, anagrama
identificatiu de I'ajuntament i color i nom del tipus de residu, de SOTKON o similarr. Inclou
estesa de capa de sorra d'anivellament de 5 cm de gruix.

(TRES MIL DOS-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB SETZE CENTIMS)

P-48 GQQ11302 u Subministre i col locacié de modul contenidor de recollida selectiva/rebuig format per arqueta 3.12664 €
de formigd EHE-08 fabricada a taller, impermeable, amb rebaix a la base de recollida de
residus, de capacitat 3 m3 i algada interior 1.77, amb cércol metalic d'acer metal{itzat,
elements de suspensi6 i maniobra, preancoratge per les frontisses de la tapa i contorn de
boca amb cautxu; tapa de xapa d'acer laminat amb revestiment de resina epoxi antilliscant
color a escollir, amb tractament anticorrossiu, sistema de tancament i obertura per manipular
una sola persona, obertura de 90°, frontisses amb casquet de bronce o llaut6, obertura amb
clau propia i 2 cilindres de gas d'Us industrial, resisténcia de 650 Kg/m2 i area d'ocupacio
3,367 m2; contenidor de polietile de densitat mitja 934 Kg/m3 amb additius per resisténcia als
raigs ultravioletes, resisténcia a traccio de 163 Kg/m2, sense cap element metal lic en
contacte amb els residus, ferratges de manipulacié d'acer galvanitzat i conjunt de peces
roscades i elements auxiliars d'acer inoxidable, capacitat de 3 m3 amb base tancada, boca de
contenidor 1,35 x 1,30, dipdsit completament tancat i estanc, suports laterals d'acer per la
descarrega, ferratge superior d'elevacio replegable i cadena i mosqutd per subjectar el
ferratge durant la maniobra; plataforma de seguretat d'acer galvanitzar en calent amb
cilindres de gas tipus amortidor i resisténcia 500 kg; bustia circular d. 510 mm d'acer
inoxidable AISI 316 polit, subjectada a la tapa amb tornilleria i segellada amb silicona, tapa
superior abatible, a presi6 i estanca amb identificacié del tipus de residu, reforcada amb
poliureta, junta de goma per garantir I'estaqueitat, boca situada a 90 cm., ferratges i peces
d'acer inoxidable, anagrama identificatiu de I'ajuntament i color i nom del tipus de residu, de
SOTKON o similarr. Inclou estesa de capa de sorra d'anivellament de 5 cm de gruix.

(TRES MIL CENT VINT-I-SIS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

P-49  K9V3C11K m

Retirar barana metal Jica existent, tornar a col locar a lloc inclosa pintura i reparacié 30,50 €
(TRENTA EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

P-50 KY021111 u Treballs consistents en ajudes a la col focacié de contenidor soterrat, desde camié fins al lloc 4510 €
definitiu.
(QUARANTA-CINC EUROS AMB DEU CENTIMS)

P-51 20010060 Pa PARTIDA ALCADA A JUSTIFICAR DE TREBALLS CONSISTENTS D'ACABAT ENTRE 89,96 €
CONTENIDOR | PAVIMENT

(VUITANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

P-52 70010002 pa Partida algada a justificar consistent en previsio pel desviament d'algun servei afectat. 230000 €
(DOS MIL TRES-CENTS EUROS)
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P-1 145AB6HB  m2 Sostre nervat unidireccional de 22+5 cm, amb cassetons de morter de ciment amb una 51,96 €

quantia de 0,82 m2/m2 de sostre, intereixos 0,7 m, amb una quantia de 15 kg/m2 d'armadura
AP500 S d'acer en barres corrugades, armadura en malles electrosoldades 15x30 cm, 6i 6
mm de D, i una quantia 0,095 m3 de formigd HA-25/P/20/I abocat amb cubilot

Altres conceptes 51,96000 €
P-2 E225AH70 M3 Estesa de graves al voltant dels contenidors per a drenatge, en tongades de 25 cm, com a 18,30 €
maxim
B0332020 T Grava de pedrera de pedra granitica, per a drens 17,70210 €
Altres conceptes 0,59790 €
P-3 F213U223 M3 ENDERROC DE FONAMENT FORMIGO EN MASSA | MUR TANCAMENT CERAMIC, 69,37 €
AMB MARTELL PICADOR MANUAL | CARREGA MANUAL | MECANICA DE RUNA SOBRE
CAMIO
Altres conceptes 69,37000 €
P-4 F2193A05 m Demolicié i tall de paviment de formigé just al limit de faganes i en voreres, amb 3,69 €
compressor i carrega mecanica sobre camio,
Altres conceptes 3,69000 €
P-5 F2194JF3 m2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS COL LOCATS SOBRE FOR‘MIGO, DE F|N$ A15 6,87 €
CM DE GRUIX | FINS A 2 M. D'AMPLARIA AMB COMPRESOR | CARREGA MECANICA
SOBRE CAMIO.
Altres conceptes 6,87000 €
P-6 F21K4AC4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO, DE 12 A 15 CM DE GRUIX, COM A MAXIM, | 4,76 €

DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE
RETROEXCAVADORA | CARREGA SOBRE CAMIO

Altres conceptes 4,76000 €
P-7 F21N4XC2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM DE GRUIX, COM A 0,74 €
MAXIM, | DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MITJANS MECANICS | CARREGA SOBRE
CAMIO
Altres conceptes 0,74000 €
P-8 F21PV045 M DEMOLICIO DE VORADA AMB BASE DE FORMIGO INCLOS RIGOLA, | CARREGA 2,17 €
SOBRE CAMIO
Altres conceptes 2,17000 €
P-9 F222005P U EXCAVACIO DE RASES AMB MITJANS MANUALS PER LOCALITZACIO DE SERVEIS, 35,96 €
INCLOS ENRETIRADA DE TERRES SOBRANTS A L'ABOCADOR O LLOC D'US
Altres conceptes 35,96000 €
P-10 F2225A22 M3 EXCAVACIO DE RASES | POUS DE FINS A 4 M DE FONDARIA | FINS A 2 M 8,88 €

D'AM‘PLARIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECANICS | CARREGA
MECANICA DEL MATERIAL EXCAVAT

Altres conceptes 8,88000 €

P-11 F226V010 M3 TERRAPLENAT | ANIVELLAMENT DE TERRES AMB MAQUINES AUTOMOTRIUS AMB 5,28 €
COMPACTACIO DEL 95% DEL PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL

Altres conceptes 5,28000 €

P-12 F227TO0F M2 REPAS | PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIO DEL 95% PM 0,77 €

Altres conceptes 0,77000 €

P-13 F228560F M3 REBLIMENT | PICONATGE DE RASA D'AMPLARIA FINS A 0.6 M, AMB MATERIAL 40,70 €

ADEQUAT, EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICO VIBRANT, AMB
COMPACTACIO DEL 95 % PM
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B0332300 t Grava de pedrera de pedra granitica, de 50 a 70 mm 18,32600 €
Altres conceptes 22,37400 €
P-14 F241U103 M3 TRANSPORT DE TERRES AMB CAMIO DE 12 T FINS L'ABOCADOR AUTORITZAT. 2,37 €
Altres conceptes 2,37000 €
P-15 F241U105 M3 TRANSPORT DE RUNES AMB CAMIO DE 12 T FINS L'ABOCADOR AUTORITZAT, 5,64 €
INCLOS CANON D'ABOCAMENT | MANTENIMENT DE L'ABOCADOR
Altres conceptes 5,64000 €
P-16 F2A1G001 M3 SUBMINISTRAMENT, ESTESA | COMPACTACIO DE SORRA D'APORTACIO DE 0-5 MM 0,96 €
PER PROTECCIO DE SERVEIS EN RASES
B0111000 M3 Aigua 0,20100 €
B0312400 T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANITICA, DE 0 A 5 MM 0,00000 €
Altres conceptes 0,75900 €
P-17 F931201J M3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM 20,64 €
B0372000 M3 Tot-u artificial 16,75550 €
B0111000 M3 Aigua 0,03350 €
Altres conceptes 3,85100 €
P-18 F9365H11 M3 BASE DE FORMIGO HM-20/B/20/l, DE CONSISTVI‘ENCIA TOVA | GRANDARIA MAXIMA 71,91 €
DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA | VIBRATGE MANUAL,
AMB ACABAT REGLEJAT
B0641050 M3 Formigd HM-20/B/20/I de consisténcia tova, grandaria maxima del granulat 20 mm, am 5799150 €
Altres conceptes 13,91850 €
P-19 F965U010 M VORADA RECTA DE FORMIGO TIPUS TAULO, DE 8X20 CM, COL.LOCADA AMB 11,52 €
FONAMENT DE FORMIGO
B0602210 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA | GRAND 1,80180 €
B96513D0 M PECA RECTA DE FORMIGO PER A VORADES, MONOCAPA PER A VIANANTS A3 4,24600 €
Altres conceptes 5,47220 €
P-20 F965U211 M VORADA RECTA DE FORMIGO DE 15X25 CM, COL.LOCADA AMB FONAMENT DE 14,14 €
FORMIGO
B96517D0 M PECA RECTA DE FORMIGO PER A VORADES DE 15X25 CM CLASSE R 5 4,17000 €
BODZJOK6 U PART PROPORCIONAL DE MATERIALS AUXILIARS PER ENCOFRAR 0,00000 €
B0602210 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA | GRAND 1,95195 €
B0604220 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA | GRAND 0,00000 €
Altres conceptes 8,01805 €
P-21 F97422AB M RIGOLA DE 20 CM D'’AMPLARIA AMB PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR 7,21 €

BLANC, DE 20X20X8 CM, COL LOCADES AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A
L"OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L

B051E101 T CIMENT PORTLAND BLANC COMPOST BL Il 22,5, EN SACS 0,09151 €
B97422A1 U PECA DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 20X20X4 CM, PER A RIG 2,70000 €
Altres conceptes 4,41849 €
P-22 FODLM560B m2 Paviment de llambordi ceramic de forma rectangular de 10x20 cm i 5 cm de gruix ref. ARL5 34,17 €

de la serie Vermell de DCPAL , col locat i rejuntat amb morter de ciment 1:6

BODL2345BQ m2  Llambordi Vermell Llis de 5x10x20 cm, ref. ARL5 de la serie Vermell de DCPAL 14,48400 €
Altres conceptes 19,68600 €
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P-23 F9E13204 M2  PAVIMENT DE PANOT 9 PASTILLES PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1834 €

1A TIPUS 2, COL.LOCAT A L'ESTESA AMB SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT
PORTLAND | BEURADA DE CIMENT PORTLAND

B0111000 M3 Aigua 0,00670 €
B0514301 T Ciment portland amb escoria CEM 11/B-S 32,5, en sacs 0,17667 €
B9E13200 M2  PANOT GRIS 9 PASTILLES DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, TIPUS 2 380460 €
Altres conceptes 14,35203 €
P-24 FOF15103 M2 PAVIMENT DE LLAMBORDINS DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR DE 10X20 CM 39,24 €
| 8 CM DE GRUIX, COLOR NEGRE IMPERMEABILITZATS, TIPUS 1, COL.LOCATS AMB
MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L |
BEURADA DE CIMENT SEGUIN EL DIBUIX GRAFIAT EN ELS PLANOLS, TIPUS TERANA
SIX DE BREINCO O SIMILAR
B0514301 T Ciment portland amb escoria CEM 11/B-S 32,5, en sacs 017667 €
B9F15100 M2  LLAMBORDI DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR DE 10X20 CM | 8 CM DE 1463700 €
B0111000 M3 Aigua 0,00670 €
Altres conceptes 2441963 €
P-25 FOF5C570  m2 PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGO VIBROPREMSAT AMB 32,16 €
PERCENTATGE D'ARID RECICLAT DE 40X60X7 CM TACTIL DE BOTONS COLOR
CENDRA IMPERMEABILITZAT, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER DE
CIMENT P-350 PLASTIC DE DOSIFICACIO MINIMA 250 KG/M3 SEGUINT EL DIBUIX
GRAFIAT EN ELS PLANOLS, TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O SIMILAR
BIFAB481 m2  PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGO VIBROPREMSAT AMB PE 21,33600 €
B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,24072 €
Altres conceptes 10,58328 €
P-26 FOF5U115 U REPOSICIO DE TAPES DE PERICONS EXISTENTS, AMB RECREIXEMENT DEL COS | 16,48 €
ADAPTACIO DEL MARC | TAPA A LA NOVA RASANT
B0111000 M3 Aigua 0,00335 €
BODZJOK6 U PART PROPORCIONAL DE MATERIALS AUXILIARS PER ENCOFRAR 0,00000 €
B0604210 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA | GRAND 033260 €
Altres conceptes 16,14405 €
p-27 FOF5UB10  m2 PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGO VIBROPREMSAT AMB 35,51 €
PERCENTATGE D'ARID RECICLAT DE 40X60X7 CM TACTIL RATLLAT COLOR CENDRA
IMPERMEABILITZAT AMB PROPIETATS FOTOCATALITIQUES DESCONTAMINANT |
AUTONETEJABLE (AIR CLEAN) , TEXTURA GRANELLADA UNIFORME |
ANTIDESLLICANT, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER DE CIMENT P-350
PLASTIC DE DOSIFICACIO MINIMA 250 KG/M3 SEGUINT EL DIBUIX GRAFIAT EN ELS
PLANOLS, TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O SIMILAR
B0111000 M3 Aigua 0,00335 €
B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,24072 €
BOF1V002 m2  PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGO VIBROPREMSAT AMB PE 2468400 €
Altres conceptes 10,58193 €
P-28 FOG3C045 M3 PAVIMENT DE FORMIGO AMB GRANULAT GRANITIC HP-45 (PG-3), ESCAMPAT DES 87,31 €
DE CAMIO, ESTESA | VIBRATGE MECANIC, Acabat respallat.
B06BU030 M3 FORMIGO AMB GRANULAT GRANITIC HP-45 (PG-3) 63,50400 €
Altres conceptes 23,80600 €
P-29 FOH12114 PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT DE COMPOSICIO DENSA D-12 AMB 41,43 €

GRANULAT GRANITIC | BETUM ASFALTIC DE PENETRACIO, ESTESA | COMPACTADA
AL 98 % DE L'ASSAIG MARSHALL.
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B9H12110 t Mescla bituminosa continua en calent de composicié densa D-12 amb granulat granitic 3860850 €

Altres conceptes 2,82150 €

P-30 F9J12X50 M2 REG D'IMPRIMACIO AMB EMULSIO BITUMINOSA CATIONICA ECI, AMB DOTACIO 1,5 0,52 €

KG/M2

B0552B00 KG  EMULSIO BITUMINOSA CATIONICA TIPUS ECI 0,37500 €

Altres conceptes 0,14500 €

P-31 FD1zv015 U CONNEXIO DE CLAVEGUERO A COL.LECTOR 165,24 €
B0602220 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA | GRAND 3,73440 €

Altres conceptes 161,50560 €

P-32 FD5ZAKFJ u EMBORNAL INTERCEPTOR D'AIGUES PLUVIALS AMB CAIXA PREFABRICADA DE 318,98 €

FORMIGO DE 100X50 CM DE SECCIO INTERIOR, AMB COL.LOCACIO DE BASTIMENT |
REIXA DE 1030X530X102 MM FOSA DUCTIL CLASSE D-400 TIPUS BARCINO DE

NORINCO O SIMILAR
BD5ZAKF0 u BASTIMENT | REIXA DE 1030X530X102 MM FOSA DUCTIL CLASSE D-400 TIPUS 12425000 €
GD5JB28E u Caixa per a embornal de 1050x530x850 mm, amb parets de 29 cm de gruix de maé ca 190,88819 €
Altres conceptes 3,84181 €
P-33 FDD1A525 U POU DE REGISTRE CIRCULAR DE D 100 CM, DE 3 M. D'ALCADA DE PARET DE GRUIX 251,74 €

14 CM DE MAO CALAT ARREBOSSADA | LLISCADA PER DINS AMB MORTER MIXT
1:2:10, SOLERA DE FORMIGO HM-20 DE 15 CM DE GRUIX, AMB COL.LOCACIO DE
MARC QUADRAT APARENT | TAPA CIRCULAR DE FOSA DUCTIL CLASSE D-400,
ARTICULADA DE D 65 CM AMB GRAVAT DEL SERVEI

BDDZV005 U BASTIMENT | TAPA DE FOSA DUCTIL DE CARREGA DE TRENCAMENT SUPERI 0,00000 €
BOF1D2A1 U MAO CALAT, DE 29X14X10 CM, PER A REVESTIR 51,20000 €
B0514301 T Ciment portland amb escoria CEM 11/B-S 32,5, en sacs 7,36125 €
B0641050 M3 Formigd HM-20/B/20/1 de consisténcia tova, grandaria maxima del granulat 20 mm, am 16,56900 €
B0111000 M3 Aigua 0,00402 €
Altres conceptes 176,60573 €
P-34 FDK2U030 U PERICO QUADRAT PER A CANALITZACIO DE SERVEIS DE 58X58X60 CM, AMB 83,51 €
PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAO CALAT ARREBOSSADES PER DINS AMB
MORTER DE CIMENT | LLIT DRENANT DE GRAVA DE 10 CM DE GRUIX, COL.LOCACIO
DE BASTIMENT | TAPA DE 440X440X45 MM DE FOSA DUCTIL C-250 AMB GRAVAT DEL
SERVEI CORRESPONENT
BDKZ3170 U BASTIMENT | TAPA PER A PERICO DE SERVEIS DE F.D.C-250 DE 440X440X45 M 0,00000 €
B0332020 T Grava de pedrera de pedra granitica, per a drens 060075 €
B0604220 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA | GRAND 0,00000 €
BOF1D2A1 U MAO CALAT, DE 29X14X10 CM, PER A REVESTIR 11,20000 €
Altres conceptes 71,70925 €
P-35 FFB26355 M TUB DE POLIETILE DE DENSITAT BAIXA, DE 32 MM DE DIAMETRE NOMINAL 2,27 €
EXTERIOR, 6 BAR DE PRESSIO NOMINAL, SEGONS UNE 53-131, CONNECTAT A
PRESSIO, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJA | COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA
BFWB2505 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILE DE DENSITAT BAIXA, DE 25 MM DE DIA 0,00000 €
BFYB2505 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETIL 0,00000 €
BFB26300 M TUB DE POLIETILE DE DENSITAT BAIXA, DE 32 MM DE DIAMETRE NOMINAL, D 0,00000 €
Altres conceptes 2,27000 €
P-36 FJS3U206 U PROGRAMADOR ELECTRONIC DE DOBLE PROGRAMA, AMB CONTROL D'APORTACIO 16,19 €

D'AIGUA, AMB TEMPS DE PROGRAMACIO DES DE 1 MIN. FINS A 12 H PER ESTACIO
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EN PASSOS D'1 MIN., AMB 6 ESTACIONS, AMB POSSIBILITAT DE 8 ARRENCADES
PER DIA | PROGRAMA, AMB TRANSFORMADOR INTERIOR 230/26,5 V 50 HZ, AMB
BATERIA RECARGABLE DE SALVAGUARDA DEL PROGRAMA, AMB CIRCUIT
D'ARRENCADA DE BOMBA, CARCASSA DE PLASTIC ESTANCA | PREPARAT PER A
MUNTATGE MURAL EXTERIOR, TOTALMENT COL.LOCAT, INCLOSES TOTES LES
CONNEXIONS ~ ELECTRIQUES, TANT DEL CIRCUIT D'ALIMENTACIO DEL
PROGRAMADOR, COM DELS ELEMENTS GOVERNATS PER AQUEST

BJS3U206 U PROGRAMADOR ELECTRONIC DE DOBLE PROGRAMA, AMB CONTROL D'APOR 0,00000 €
Altres conceptes 16,19000 €
P-37 FJSBU120 U ELECTROVALVULA DE ROSCA FEMELLA D'1 1/2" DN, AMB ALIMENTACIO DEL RELE A 12,14 €

24V A.C., PER A PRESSIONS ENTRE 1 1 10 BAR, PER A CABALS ENTRE 0,50 | 34,0
M3/H, AMB REGULADOR DE CABAL, AMB COS | TAPA DE PVC, POSSIBILITAT
D'APERTURA MANUAL ACTUANT SOBRE EL RELE, PURGAT INTERN, TOTALMENT
COL.LOCADA EN PERICO SOTERRAT, INCLOSES LES CONNEXIONS AMB LA XARXA
D'AIGUA | LES CONNEXIONS ELECTRIQUES

BJSBU120 0] ELECTROVALVULA DE ROSCA FEMELLA D'1 1/2" DN, AMB ALIMENTACIO DEL R 0,00000 €
Altres conceptes 12,14000 €
P-38 FJSzU002 U CONNEXIO DE XARXA DE REG A PROGRAMADOR EXISTENT | POSTA EN 268,12 €
FUNCIONAMENT, TOT INSTAL.LAT | PROVAT
B0604220 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA | GRAND 0,00000 €
Altres conceptes 268,12000 €
P-39 FN317424 u VALVULA D'ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE DIAMETRE NOMINAL 1°1/4, DE 16 15,53 €

BAR DE PN, DE BRONZE, TIPUS 2, MUNTADA EN PERICO DE CANALITZACIO
SOTERRADA PER A DRENATGE, CONNECTADA A LA XARXA DE PLUVIALS

BN317420 u VALVULA D’ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE DIAMETRE NOMINAL 1°"1/4, 16 0,00000 €
BG221K20 M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 80 MM DE DIAMETRE NOMINAL 14,25 M 0,00000 €
Altres conceptes 15,53000 €
P-40 FQ32U030 U SUBMINISTRE | COLLOCACIO DE BASE PRE PILONA EXTRAIBLE DE X-LAST O 111,46 €
SIMILAR, ENCASTADA AMB MORTER 1:4
BQ42U030 u BASE PRE PILONA EXTRAIBLE DE X-LAST O SIMILAR 99,43000 €
Altres conceptes 12,03000 €
P-41 FR44D22D u Subministrament de Platanus hispanica (clons meridionals) de perimetre de 25 a 30 cm, amb 127,96 €

pa de terra de diametre minim 82,5 cm i profunditat minima 57,75 cm segons formules NTJ o
altre tipus d'arbre de caracteristiques similars que hi hagi en estoc en els vivers alhora
d'executar la partida i a escollir per la DF

BR44D22D u Platanus hispanica (clons meridionals) de perimetre de 25 a 30 cm, amb pa de terrad 127,96000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-42 FR612479  u Plantacié d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, provinent de viver de 25 a 35 cm de 181,72 €

perimetre de tronc a 1 m d'algaria (a partir del coll de I'arrel) i provinents de I'acopi de I'obra
de talla gran, excavacio de clot de plantacié de 150x150x80 cm amb mitjans mecanics, en un
pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substituci¢ total de terra de I'excavacié per sorra
rentada i compost (70%-30%), 3 primers regs i carrega de les terres sobrants a camié

B0315600 t Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm 64,05210 €
BR341110 m3  Compost de classe |, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat a granel 57,33000 €
B0111000 M3 Aigua 024120 €
Altres conceptes 60,09670 €
P-43 FRZ51200 u Fixacié dins del clot de plantacio de pa de terra d'arbre de perimetre entre 23 i 47 cm, amb 103,99 €

sistema de subjeccié format per tres ancorategs metal lics, cables, cingla i sistema tensor
tipus Arborguy de Greenleef o similar
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BRZ51200 u Conjunt per a fixacié de pa de terra d'arbre de perimetre entre 23 i 47 cm, format per tr 36,87000 €
Altres conceptes 67,12000 €
P-44 G219Q105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigé, fins a una fondaria de 2,95 €
20 cm
Altres conceptes 2,95000 €
P-45 G261640E  h Esgotament d'excavacié a cel obert, rases i pous, amb electrobomba submergible per a un 2,82 €
cabal maxim de 20 m3/h i algaria manométrica total fins a 40 m
Altres conceptes 2,82000 €
P-46 GD5J5288 u Subministre i col focacié de caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de 168,61 €

gruix de mao calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:4 sobre solera de 10
cm de formigd HM-20/P/20/1, bastiment i reixa tipud Ebro o similar i bordé tipus embornal de
100x15x25 (T2)

B0512401 t Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,73122
F96512C9 m Vorada recta de peces de formigd, monocapa, amb seccid normalitzada per a vianants 32,07112
B064300C m3  Formigd HM-20/P/20/I de consisténcia plastica, grandaria maxima del granulat 20 mm, 3,33366
BOF1D2A1 U MAO CALAT, DE 29X14X10 CM, PER A REVESTIR 12,79992
B0111000 M3 Aigua 0,00201

[T > B > B B O N )

GD5Z7CC4 u Bastiment i reixa de fosa ductil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 610x280x40 42,08627
Altres conceptes 77,58580

b

P-47 GQ211112 v Subministre i col locacié de modul contenidor de recollida selectiva/rebuig format per arqueta 3.249,16 €
de formigé EHE-08 fabricada a taller, impermeable, amb rebaix a la base de recollida de
residus, de capacitat 3 m3 i algada interior 1.77, amb cércol metalic d'acer metal{itzat,
elements de suspensi6 i maniobra, preancoratge per les frontisses de la tapa i contorn de
boca amb cautxu; tapa de xapa d'acer laminat amb revestiment de resina epoxi antilliscant
color a escollir, amb tractament anticorrossiu, sistema de tancament i obertura per manipular
una sola persona, obertura de 90°, frontisses amb casquet de bronce o llauto, obertura amb
clau propia i 2 cilindres de gas d'Us industrial, resisténcia de 650 Kg/m2 i area d'ocupacio
3,367 m2; contenidor de polietile de densitat mitja 934 Kg/m3 amb additius per resisténcia als
raigs ultravioletes, resistencia a traccié de 163 Kg/m2, sense cap element metal3lic en
contacte amb els residus, ferratges de manipulacié d'acer galvanitzat i conjunt de peces
roscades i elements auxiliars d'acer inoxidable, capacitat de 3 m3 amb base oberta amb
ferratges especials reforgats col locats a I'exterior per evitar el contacte amb els residus,
sistema de dues nanses que possibiliti el buidat pel sistema de doble argolla , tapa inferior de
poliureta i diposit per a la retencié d'uns 70 I. de lixiviats, boca de contenidor 1,35 x 1,30,;
plataforma de seguretat d'acer galvanitzar en calent amb cilindres de gas tipus amortidor i
resisténcia 500 kg; bustia circular d. 510 mm d'acer inoxidable AISI 316 polit, subjectada a la
tapa amb tornilleria i segellada amb silicona, tapa superior abatible, a presié i estanca amb
identificacio del tipus de residu, reforcada amb poliureta, junta de goma per garantir
I'estaqueitat, boca situada a 90 cm., ferratges i peces d'acer inoxidable, anagrama
identificatiu de I'ajuntament i color i nom del tipus de residu, de SOTKON o similarr. Inclou
estesa de capa de sorra d'anivellament de 5 cm de gruix.

BQC214HA u Modul format per arqueta de formigé EHE-08 fabricada a taller, impermeable, amb reb 3.154,80000 €

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granitica, de 0 a 3,5 mm 6,14400 €
Altres conceptes 88,21600 €

P-48 GQQ11302 u Subministre i col locacié de modul contenidor de recollida selectiva/rebuig format per arqueta 3.126,64 €
de formigd EHE-08 fabricada a taller, impermeable, amb rebaix a la base de recollida de
residus, de capacitat 3 m3 i algada interior 1.77, amb cércol metallic d'acer metal fitzat,
elements de suspensi6 i maniobra, preancoratge per les frontisses de la tapa i contorn de
boca amb cautxu; tapa de xapa d'acer laminat amb revestiment de resina epoxi antilliscant
color a escollir, amb tractament anticorrossiu, sistema de tancament i obertura per manipular
una sola persona, obertura de 90°, frontisses amb casquet de bronce o llauté, obertura amb
clau propia i 2 cilindres de gas d'Us industrial, resisténcia de 650 Kg/m2 i area d'ocupacié
3,367 m2; contenidor de polietile de densitat mitja 934 Kg/m3 amb additius per resistencia als
raigs ultravioletes, resisténcia a traccio de 163 Kg/m2, sense cap element metal lic en
contacte amb els residus, ferratges de manipulacié d'acer galvanitzat i conjunt de peces
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roscades i elements auxiliars d'acer inoxidable, capacitat de 3 m3 amb base tancada, boca de
contenidor 1,35 x 1,30, diposit completament tancat i estanc, suports laterals d'acer per la
descarrega, ferratge superior d'elevacio replegable i cadena i mosqutd per subjectar el
ferratge durant la maniobra; plataforma de seguretat d'acer galvanitzar en calent amb
cilindres de gas tipus amortidor i resisténcia 500 kg; bustia circular d. 510 mm d'acer
inoxidable AISI 316 polit, subjectada a la tapa amb tornilleria i segellada amb silicona, tapa
superior abatible, a presi6 i estanca amb identificacié del tipus de residu, reforcada amb
poliureta, junta de goma per garantir I'estaqueitat, boca situada a 90 cm., ferratges i peces
d'acer inoxidable, anagrama identificatiu de I'ajuntament i color i nom del tipus de residu, de
SOTKON o similarr. Inclou estesa de capa de sorra d'anivellament de 5 cm de gruix.

BQ211110 u Modul format per arqueta de formigé EHE-08 fabricada a taller, impermeable, amb reb 3.032,28000 €
B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granitica, de 0 a 3,5 mm 6,14400 €
Altres conceptes 88,21600 €
P-49 KOV3C11K  ml Retirar barana metal Jica existent, tornar a col focar a lloc inclosa pintura i reparacio 30,50 €
BOA30A00 cu Gafes de pala i punta 0,06200 €
B89ZB000 kg Esmalt sintétic 259500 €
Altres conceptes 27,84300 €
P-50 KY021111 u Treballs consistents en ajudes a la col {ocacié de contenidor soterrat, desde cami6 fins al lloc 45,10 €
definitiu.
Altres conceptes 45,10000 €
P-51 20010060 Pa PARTIDA ALCADA A JUSTIFICAR DE TREBALLS CONSISTENTS D'ACABAT ENTRE 89,96 €
CONTENIDOR | PAVIMENT
Sense descomposicio 89,96000 €
P-52 20010002  pa Partida algada a justificar consistent en previsio pel desviament d'algun servei afectat. 2.300,00 €
Sense descomposicio 2.300,00000 €

Area d’Urbanisme
Departament de Projectes i Habitatge

Cristina Casas i Facerias
Arquitecta municipal
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Obra 01 PRESSUPOST PU130010T
Capitol 01 ENDERROCS | MOVIMENTS DE TERRES
MWUM. GO0 L& DESCRIPCIO
1 F2193A05 m Demolici6 i tall de paviment de formigd just al limit de faganes i en voreres, amb compressor i carrega

mecanica sobre camio,

Num. Text Tipus IC] D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 paviment vorera 7,000 7,000 CH#D#EH#F#
2 3,000 3,000 C#DH#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 10,000
2 G219Q105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigd, fins a una fondaria de 20 cm
Num. Text Tipus IC] D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 120,000 120,000 CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 120,000
3 F213U223 M3 ENDERROC DE FONAMENT FORMIGO EN MASSA | MUR TANCAMENT CERAMIC, AMB MARTELL
PICADOR MANUAL | CARREGA MANUAL | MECANICA DE RUNA SOBRE CAMIO
Num. Text Tipus IC] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 5,000 0,400 0,300 2,000 1,200 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 1,200
4 F2194JF3 m2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS COL LOCATS SOBRE FORMIGO, DE FINS A 15 CM DE GRUIX |
FINS A2 M. D'AMPLARIA AMB COMPRESOR | CARREGA MECANICA SOBRE CAMIO.
Num. Text Tipus IC] D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 220,000 220,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 220,000
5  F21N4XC2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM DE GRUIX, COM A MAXIM, | DE MES DE
1 M D'AMPLARIA, AMB MITJANS MECANICS | CARREGA SOBRE CAMIO
Num. Text Tipus IC] D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 55,000 55,000 CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 55,000
6  F21PV045 M DEMOLICIO DE VORADA AMB BASE DE FORMIGO INCLOS RIGOLA, | CARREGA SOBRE CAMIO
Num. Text Tipus IC] D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 120,000 120,000 CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 120,000
7 F21K4AC4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO, DE 12 A 15 CM DE GRUIX, COM A MAXIM, | DE MES DE 1 M
B?M%LARIA, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA | CARREGA SOBRE

EUR
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‘ Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 30,000 30,000 CH#HD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 30,000
8 F222005P u EXCAVACIO DE RASES AMB MITJANS MANUALS PER LOCALITZACIO DE SERVEIS, INCLOS
ENRETIRADA DE TERRES SOBRANTS A L'ABOCADOR O LLOC D'US
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 2,000 2,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
9 F241U105 M3 TRANSPORT DE RUNES AMB CAMIO DE 12 T FINS L'ABOCADOR AUTORITZAT, INCLOS CANON
D'ABOCAMENT | MANTENIMENT DE L'ABOCADOR
Num. Text Tipus IC] D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 tall paviment formigd 10,000 0,200 1,150 2,300 C#D#E#F#
2 fonament 10,000 0,400 0,300 1,150 1,380 CH#D#E#F#
3 pav panots 220,000 0,150 1,150 37,950 CH#D#E#F#
4 aglomerat 55,000 0,100 1,150 6,325 C#D#EH#F#
5 vorada 120,000 0,100 0,200 1,150 2,760 C#DH#E#F#
6 pav formigd 30,000 0,200 1,150 6,900 C#D#E#F#
7 cates 4,000 2,000 2,000 1,150 18,400 CH#D#E#F#
8 serveis afectats 35,000 0,400 0,400 1,150 6,440 C#DH#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 82,455
10 F2225A22 M3 EXCAVACIO DE RASES | POUS DE FINS A4 M‘DE FONDARIA | FINS A 2 M D’AMPLARIA, EN TERRENY
NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECANICS | CARREGA MECANICA DEL MATERIAL EXCAVAT
Num. Text Tipus IC] D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 contenidors 7,000 2,000 2,000 2,500 70,000 CH#'DH#E#F#
2 pou 3,000 1,000 2,500 7,500 CH#HD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 77,500
1 F241U103 M3 TRANSPORT DE TERRES AMB CAMIO DE 12 T FINS L'ABOCADOR AUTORITZAT.
Num. Text Tipus IC] D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 contenidors 14,000 2,000 2,500 1,200 84,000 CH#H'DH#E#F#
2 pou 3,000 1,000 2,500 1,200 9,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 93,000
12 F227TOOF M2 REPAS | PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIO DEL 95% PM
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 contenidors 7,000 4,000 28,000 CH#H'D#EH#'F#
2 pou 1,000 1,000 1,000 CH#HD#E#F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 29,000
Obra 01 PRESSUPOST PU130010T
Capitol 02 CONTENIDORS SOTERRATS
MUM. OO0 L& DESCRIPCIO
1 (G261640E h Esgotament d'excavacié a cel obert, rases i pous, amb electrobomba submergible per a un cabal maxim de 20

m3/h i algaria manométrica total fins a 40 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F TOTAL Férmula
1 10,000 10,000 C#D#'E#F#
TOTAL AMIDAMENT 10,000
2 F931201J M3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F TOTAL Férmula
1 contenidors 28,000 0,150 4,200 CHD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 4,200
3 F9365H11 M3 BASE DE FORMIGO HM-20/B/20/1, DE CONSISTENCIA TOVA | GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20
MM, ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA | VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F TOTAL Férmula
1 contenidors 28,000 0,150 4,200 CHD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 4,200
4 GQ211112 u Subministre i col{ocacié de modul contenidor de recollida selectiva/rebuig format per arqueta de formigd

EHE-08 fabricada a taller, impermeable, amb rebaix a la base de recollida de residus, de capacitat 3 m3 i algada
interior 1.77, amb cércol metal lic d'acer metal litzat, elements de suspensi6 i maniobra, preancoratge per les
frontisses de la tapa i contorn de boca amb cautxu; tapa de xapa d'acer laminat amb revestiment de resina epoxi
antilliscant color a escollir, amb tractament anticorrossiu, sistema de tancament i obertura per manipular una
sola persona, obertura de 90°, frontisses amb casquet de bronce o llaut6, obertura amb clau propia i 2 cilindres
de gas d'Us industrial, resistencia de 650 Kg/m2 i area d'ocupacio 3,367 m2; contenidor de polietilé de densitat
mitja 934 Kg/m3 amb additius per resisténcia als raigs ultravioletes, resisténcia a traccié de 163 Kg/m2, sense
cap element metal3lic en contacte amb els residus, ferratges de manipulacié d'acer galvanitzat i conjunt de
peces roscades i elements auxiliars d'acer inoxidable, capacitat de 3 m3 amb base oberta amb ferratges
especials reforgats col locats a I'exterior per evitar el contacte amb els residus, sistema de dues nanses que
possibiliti el buidat pel sistema de doble argolla , tapa inferior de poliureta i diposit per a la retencié d'uns 70 1. de
lixiviats, boca de contenidor 1,35 x 1,30,; plataforma de seguretat d'acer galvanitzar en calent amb cilindres de
gas tipus amortidor i resistencia 500 kg; bustia circular d. 510 mm d'acer inoxidable AISI 316 polit, subjectada a
la tapa amb tornilleria i segellada amb silicona, tapa superior abatible, a presi6 i estanca amb identificacié del
tipus de residu, reforcada amb poliureta, junta de goma per garantir I'estaqueitat, boca situada a 90 cm.,
ferratges i peces d'acer inoxidable, anagrama identificatiu de I'ajuntament i color i nom del tipus de residu, de
SOTKON o similarr. Inclou estesa de capa de sorra d'anivellament de 5 cm de gruix.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F TOTAL Férmula
1 4,000 4,000 CHD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
5 GQQ11302 u Subministre i col{ocaci6 de modul contenidor de recollida selectiva/rebuig format per arqueta de formigd

EHE-08 fabricada a taller, impermeable, amb rebaix a la base de recollida de residus, de capacitat 3 m3 i algada
interior 1.77, amb cércol metal lic d'acer metal litzat, elements de suspensi6 i maniobra, preancoratge per les
frontisses de la tapa i contorn de boca amb cautxu; tapa de xapa d'acer laminat amb revestiment de resina epoxi
antilliscant color a escollir, amb tractament anticorrossiu, sistema de tancament i obertura per manipular una

EUR
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sola persona, obertura de 90°, frontisses amb casquet de bronce o llaut6, obertura amb clau propia i 2 cilindres
de gas d'Us industrial, resistencia de 650 Kg/m2 i area d'ocupacio 3,367 m2; contenidor de polietilé de densitat
mitja 934 Kg/m3 amb additius per resisténcia als raigs ultravioletes, resisténcia a traccié de 163 Kg/m2, sense
cap element metal lic en contacte amb els residus, ferratges de manipulaci6 d'acer galvanitzat i conjunt de peces
roscades i elements auxiliars d'acer inoxidable, capacitat de 3 m3 amb base tancada, boca de contenidor 1,35 x
1,30, diposit completament tancat i estanc, suports laterals d'acer per la descarrega, ferratge superior d'elevacio
replegable i cadena i mosqutd per subjectar el ferratge durant la maniobra; plataforma de seguretat d'acer
galvanitzar en calent amb cilindres de gas tipus amortidor i resistencia 500 kg; bustia circular d. 510 mm d'acer
inoxidable AISI 316 polit, subjectada a la tapa amb tornilleria i segellada amb silicona, tapa superior abatible, a
presié i estanca amb identificacio del tipus de residu, reforgada amb poliureta, junta de goma per garantir
I'estaqueitat, boca situada a 90 cm., ferratges i peces d'acer inoxidable, anagrama identificatiu de I'ajuntament i
color i nom del tipus de residu, de SOTKON o similarr. Inclou estesa de capa de sorra d'anivellament de 5 cm de

gruix.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F TOTAL Férmula
1 3,000 3,000 CH#HD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 3,000
6 E225AH70 M3 Estesa de graves al voltant dels contenidors per a drenatge, en tongades de 25 cm, com a maxim
Num. Text Tipus IC] D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 contenidors 28,000 0,200 2,000 2,000 22,400 CHD#EH#'F#
TOTAL AMIDAMENT 22,400
7 KY021111 u Treballs consistents en ajudes a la col locacié de contenidor soterrat, desde camié fins al lloc definitiu.
Num. Text Tipus IC] D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 contenidors 7,000 7,000 C#HD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 7,000
8 FDD1A525 U POU DE REGISTRE CIRCULAR DE D 100 CM, DE 3 M. D'ALGADA DE PARET DE GRUIX 14 CM DE MAO

CALAT ARREBOSSADA | LLISCADA PER DINS AMB MORTER MIXT 1:2:10, SOLERA DE FORMIGO HM-20
DE 15 CM DE GRUIX, AMB COL.LOCACIO DE MARC QUADRAT APARENT | TAPA CIRCULAR DE FOSA
DUCTIL CLASSE D-400, ARTICULADA DE D 65 CM AMB GRAVAT DEL SERVEI

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 3,000 3,000 CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 3,000
Obra 01 PRESSUPOST PU130010T
Capitol 03 PAVIMENTS
NUM. CODI A DESCRIPCIO
1 F226V010 M3 TERRAPLENAT | ANIVELLAMENT DE TERRES AMB MAQUINES AUTOMOTRIUS AMB COMPACTACIO
DEL 95% DEL PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL
Num. Text Tipus IC] D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 100,000 0,500 3,000 150,000 C#'D#'E#F#
2 7,000 10,000 0,500 0,200 7,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 157,000

EUR
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2 F227TO0F M2 REPAS | PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIO DEL 95% PM
‘ Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F TOTAL Férmula
1 100,000 3,000 300,000 C#HD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 300,000
3 F931201J M3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM
Num. Text Tipus IC] D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 110,000 3,000 0,150 49,500 CH#H'DHEH#'F#
TOTAL AMIDAMENT 49,500
4 F9365H11 M3 BASE DE FORMIGO HM-20/B/20/1, DE CONSISTENCIA TOVA | GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20
MM, ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA | VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F TOTAL Férmula
1 100,000 3,000 0,200 60,000 CH#'DH#'E#F#
TOTAL AMIDAMENT 60,000
5 F965U211 M VORADA RECTA DE FORMIGO DE 15X25 CM, COL.LOCADA AMB FONAMENT DE FORMIGO
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F TOTAL Férmula
1 120,000 120,000 CH#HD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 120,000
6 FO7422AB M RIGOLA DE 20 CM D’AMPLARIA AMB PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 20X20X8
CM, COL LOCADES AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L"'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F TOTAL Férmula
1 120,000 120,000 C#'DH#'E#F#
TOTAL AMIDAMENT 120,000
7 FOF5C570 m2 PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGO VIBROPREMSAT AMB PERCENTATGE D'ARID

RECICLAT DE 40X60X7 CM TACTIL DE BOTONS COLOR CENDRA IMPERMEABILITZAT, COL.LOCAT A
TRUC DE MACETA AMB MORTER DE CIMENT P-350 PLASTIC DE DOSIFICACIO MINIMA 250 KG/M3
SEGUINT EL DIBUIX GRAFIAT EN ELS PLANOLS, TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O SIMILAR

Num. Text Tipus IC] D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 1,000 1,000 CH#DH#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
8 FOF5UB10 m2 PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGO VIBROPREMSAT AMB PERCENTATGE D'ARID

RECICLAT DE 40X60X7 CM TACTIL RATLLAT COLOR CENDRA IMPERMEABILITZAT AMB PROPIETATS
FOTOCATALITIQUES DESCONTAMINANT | AUTONETEJABLE (AIR CLEAN) , TEXTURA GRANELLADA
UNIFORME | ANTIDESLLICANT, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER DE CIMENT P-350
PLASTIC DE DOSIFICACIO MINIMA 250 KG/M3 SEGUINT EL DIBUIX GRAFIAT EN ELS PLANOLS, TIPUS
LLOSA VULCANO DE BREINCO O SIMILAR

Num. Text Tipus IC] D] [E] [F] TOTAL Férmula

1 1,000 1,000 C#D#EH#F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 1,000
9 F9F15103 M2 PAVIMENT DE LLAMBORDINS DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR DE 10X20 CM | 8 CM DE GRUIX,

COLOR NEGRE IMPERMEABILITZATS, TIPUS 1, COL.LOCATS AMB MORTER DE CIMENT 1:4,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L | BEURADA DE CIMENT SEGUIN EL DIBUIX
GRAFIAT EN ELS PLANOLS, TIPUS TERANA SIX DE BREINCO O SIMILAR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F TOTAL Férmula
1 15,000 5,000 75,000 CH#'DH#'E#F#
TOTAL AMIDAMENT 75,000
10 F965U010 M VORADA RECTA DE FORMIGO TIPUS TAULO, DE 8X20 CM, COL.LOCADA AMB FONAMENT DE FORMIGO
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F TOTAL Férmula
1 escocell 9,000 2,000 6,000 108,000 C#'DH#'E#F#
2 100,000 100,000 C#'DH#'E#F#
TOTAL AMIDAMENT 208,000
11 FODLM560BQG m2 Paviment de llambordi ceramic de forma rectangular de 10x20 cm i 5 cm de gruix ref. ARLS de la serie Vermell
de DCPAL, col locat i rejuntat amb morter de ciment 1:6
Num. Text Tipus IC] D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 92,000 5,000 460,000 C#D#'E#F#
2 -7,000 2,000 2,000 -28,000 CHDH#E#F#
3 -7,000 2,000 2,000 -28,000 CHD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 404,000
12 F9E13204 M2 PAVIMENT DE PANOT 9 PASTILLES PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A TIPUS 2,
COL.LOCAT A L'ESTESA AMB SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PORTLAND | BEURADA DE
CIMENT PORTLAND
Num. Text Tipus IC] D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 8,000 2,000 16,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 16,000
13 F9J12X50 M2 REG D'IMPRIMACIO AMB EMULSIO BITUMINOSA CATIONICA ECI, AMB DOTACIO 1,5 KG/M2
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F TOTAL Férmula
1 15,000 14,000 210,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 210,000
14 F9H12114 t PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT DE COMPOSICIO DENSA D-12 AMB GRANULAT
GRANITIC | BETUM ASFALTIC DE PENETRACIO, ESTESA | COMPACTADA AL 98 % DE L'ASSAIG
MARSHALL.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F TOTAL Férmula
1 210,000 0,060 2,400 30,240 CH#DH#'E#'F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 30,240
15 70010060 Pa PARTIDA ALGADA A JUSTIFICAR DE TREBALLS CONSISTENTS D'ACABAT ENTRE CONTENIDOR |
PAVIMENT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 7,000 7,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 7,000
16 FI9F5U115 V] REPOSICIO DE TAPES DE PERICONS EXISTENTS, AMB RECREIXEMENT DEL COS | ADAPTACIO DEL
MARC | TAPA A LA NOVA RASANT
Num. Text Tipus IC] D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 15,000 15,000 C#D#'E#F#
TOTAL AMIDAMENT 15,000
17 F9G3C045 M3 PAVIMENT DE FORMIGO AMB GRANULAT GRANITIC HP-45 (PG-3), ESCAMPAT DES DE CAMIO, ESTESA

| VIBRATGE MECANIC, Acabat respallat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 5,000 8,000 1,000 0,500 20,000 CH#'D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 20,000
18 145AB6HB m2 Sostre nervat unidireccional de 22+5 c¢m, amb cassetons de morter de ciment amb una quantia de 0,82 m2/m2

de sostre, intereixos 0,7 m, amb una quantia de 15 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades,
armadura en malles electrosoldades 15x30 cm, 6i 6 mm de D, i una quantia 0,095 m3 de formigd HA-25/P/20/1
abocat amb cubilot

Num. Text Tipus IC] D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 5,000 3,000 15,000 CH#D#EH#F#
TOTAL AMIDAMENT 15,000
Obra 01 PRESSUPOST PU130010T
Capitol 04 SERVEIS AFECTATS
NUM. CODI A DESCRIPCIO
1 F2225A22 M3 EXCAVACIO DE RASES | POUS DE FINS A4 M‘DE FONDARIA | FINS A 2 M D’AMPLARIA, EN TERRENY
NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECANICS | CARREGA MECANICA DEL MATERIAL EXCAVAT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 pluvial 15,000 0,400 0,800 4,800 C#D#E#F#
2 pou contenidor 2,000 2,000 2,500 10,000 CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 14,800
2 F241U103 M3 TRANSPORT DE TERRES AMB CAMIO DE 12 T FINS L'ABOCADOR AUTORITZAT.
Num. Text Tipus IC] D] [E] [F] TOTAL Férmula

EUR
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1 pluvial 15,000 0,400 0,800 1,200 5760 C#D#E#F#
2 pou contenidor 2,000 2,000 2,500 1,200 12,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 17,760
3 F228560F M3 REBLIMENT | PICONATGE DE RASA D’AMPLARIA 'FINS A 06 M, AMB MATERIAL ADEQUAT, EN
TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICO VIBRANT, AMB COMPACTACIO DEL 95 % PM
Num. Text Tipus IC] D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 pluvial 15,000 0,400 0,800 4,800 C#D#EH#FH
2 pou contenidor 2,000 2,000 2,500 10,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 14,800
4 F222005P u EXCAVACIO DE RASES AMB MITJANS MANUALS PER LOCALITZACIO DE SERVEIS, INCLOS
ENRETIRADA DE TERRES SOBRANTS A L'ABOCADOR O LLOC D'US
Num. Text Tipus IC] D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 ZONA1 1,000 1,000 CH#HDH#E#F#
2 ZONA?2 2,000 2,000 C#D#EH#FH
TOTAL AMIDAMENT 3,000
5 FD5ZAKFJ u EMBORNAL INTERCEPTOR D'AIGUES PLUVIALS AMB CAIXA PREFABRICADA DE FORMIGO DE 100X50

CM DE SECCIO INTERIOR, AMB COL.LOCACIO DE BASTIMENT | REIXA DE 1030X530X102 MM FOSA
DUCTIL CLASSE D-400 TIPUS BARCINO DE NORINCO O SIMILAR

Num. Text Tipus IC] D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 9,000 9,000 CH#D#EH#F#
TOTAL AMIDAMENT 9,000
6 GD5J5288 u Subministre i col locacié de caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maé calat,

arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:4 sobre solera de 10 cm de formigé HM-20/P/20/1, bastiment
i reixa tipud Ebro o similar i bordé tipus embornal de 100x15x25 (T2)

Num. Text Tipus IC] D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 ZONA1 1,000 1,000 CH#HDH#EH#F#
2 ZONA2 1,000 1,000 CH#DHEH#F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
7 FD12V015 U CONNEXIO DE CLAVEGUERO A COL.LECTOR
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F TOTAL Férmula
1 ZONA1 1,000 1,000 CH#HDH#EH#F#
2 ZONA2 1,000 1,000 CH#DHEH#F#
TOTAL AMIDAMENT ‘ 2,000 ‘
8 20010002 pa Partida algada a justificar consistent en previsié pel desviament d'algun servei afectat.
AMIDAMENT DIRECTE | 1,000 |

EUR
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Obra 01 PRESSUPOST PU130010T
Capitol 05  VARIS
NUM. CODi Ua DESCRIPCIO
1 FDK2U030 U PERICO QUADRAT PER A CANALITZACIO DE SERVEIS DE 58X58X60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE

GUIX DE MAO CALAT ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT | LLIT DRENANT DE
GRAVA DE 10 CM DE GRUIX, COL.LOCACIO DE BASTIMENT | TAPA DE 440X440X45 MM DE FOSA
DUCTIL C-250 AMB GRAVAT DEL SERVEI CORRESPONENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F TOTAL Férmula
1 armari programador reg 1,000 1,000 CH#HD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
2 FFB26355 M TUB DE POLIETILE DE DENSITAT BAIXA, DE 32 MM DE DIAMETRE NOMINAL EXTERIOR, 6 BAR DE

PRESSIO NOMINAL, SEGONS UNE 53-131, CONNECTAT A PRESSIO, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJA
| COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA

Num. Text Tipus IC] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 RASAREG 70,000 70,000 CH#HD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 70,000
3 F2A1G001 M3 SUBMINISTRAMENT, ESTESA | COMPACTACIO DE SORRA D'APORTACIO DE 0-5 MM PER PROTECCIO
DE SERVEIS EN RASES
Num. Text Tipus IC] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 RASAREG 20,000 0,200 0,200 0,800 C#HD#E#TF#
TOTAL AMIDAMENT 0,800
4 FJSZU002 U CONNEXIO DE XARXA DE REG A PROGRAMADOR EXISTENT | POSTA EN FUNCIONAMENT, TOT
INSTAL.LAT | PROVAT
Num. Text Tipus IC] D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 1,000 1,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
5  FJS3U206 U PROGRAMADOR ELECTRONIC DE DOBLE PROGRAMA, AMB CONTROL D'APORTACIO D'AIGUA, AMB

TEMPS DE PROGRAMACIO DES DE 1 MIN. FINS A 12 H PER ESTACIO EN PASSOS D'1 MIN., AMB 6
ESTACIONS, AMB POSSIBILITAT DE 8 ARRENCADES PER DIA | PROGRAMA, AMB TRANSFORMADOR
INTERIOR 230/26,5 V 50 HZ, AMB BATERIA RECARGABLE DE SALVAGUARDA DEL PROGRAMA, AMB
CIRCUIT D'ARRENCADA DE BOMBA, CARCASSA DE PLASTIC ESTANCA | PREPARAT PER A
MUNTATGE MURAL EXTERIOR, TOTALMENT COL.LOCAT, INCLOSES TOTES LES CONNEXIONS
ELECTRIQUES, TANT DEL CIRCUIT D'ALIMENTACIO DEL PROGRAMADOR, COM DELS ELEMENTS

GOVERNATS PER AQUEST
Num. Text Tipus IC] D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 1,000 1,000 CH#HD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
6 FN317424 u VALVULA D'ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE DIAMETRE NOMINAL 1°1/4, DE 16 BAR DE PN, DE

BRONZE, TIPUS 2, MUNTADA EN PERICO DE CANALITZACIO SOTERRADA PER A DRENATGE,
CONNECTADA A LA XARXA DE PLUVIALS

EUR
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‘ Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F TOTAL Férmula
1 1,000 1,000 CHDHE#FH#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
7 FJSBU120 U ELECTROVALVULA DE ROSCA FEMELLA D' 1/2" DN, AMB ALIMENTACIO DEL RELE A 24V A.C., PER A

PRESSIONS ENTRE 11 10 BAR, PER A CABALS ENTRE 0,50 | 34,0 M3/H, AMB REGULADOR DE CABAL,
AMB COS | TAPA DE PVC, POSSIBILITAT D'APERTURA MANUAL ACTUANT SOBRE EL RELE, PURGAT
INTERN, TOTALMENT COL.LOCADA EN PERICO SOTERRAT, INCLOSES LES CONNEXIONS AMB LA
XARXA D'AIGUA | LES CONNEXIONS ELECTRIQUES

Num. Text Tipus [C] D] [E] [F1 TOTAL Férmula
1 1,000 1,000 CHDH#HE#F#
2 CH'D#E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
8 FR612479 u Plantacié d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, provinent de viver de 25 a 35 cm de perimetre de tronc a

1 m d'algaria (a partir del coll de I'arrel) i provinents de I'acopi de I'obra de talla gran, excavacié de clot de
plantacié de 150x150x80 cm amb mitjans mecanics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb
substitucio total de terra de I'excavacio per sorra rentada i compost (70%-30%), 3 primers regs i carrega de les
terres sobrants a camié

Num. Text Tipus IC] D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 7,000 7,000 CH#D#EH#FH
TOTAL AMIDAMENT 7,000
9 F222005P u EXCAVACIO DE RASES AMB MITJANS MANUALS PER LOCALITZACIO DE SERVEIS, INCLOS
ENRETIRADA DE TERRES SOBRANTS A L'ABOCADOR O LLOC D'US
Num. Text Tipus [C] D] [E] [F1 TOTAL Férmula
1 1,000 1,000 CH#HDH#'E#F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
10  FRZ51200 u Fixacié dins del clot de plantacié de pa de terra d'arbre de perimetre entre 23 i 47 cm, amb sistema de subjeccid

format per tres ancorategs metal lics, cables, cingla i sistema tensor tipus Arborguy de Greenleef o similar

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F TOTAL Férmula
1 7,000 7,000 C#D#*E#F#
TOTAL AMIDAMENT 7,000
11 PPA900SS PA Partida algada de cobrament integre per la Seguretat i Salut a I'obra
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F TOTAL Férmula
1 1,000 1,000 CH#DHEH#F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
12 PPA80001 PA Partida algada de cobrament integre per a la seguretat vial, senyalitzaci6, abalisament i desviaments

provisionals durant I'execucio de les obres, segons indicaci6 de la Direcci6 Facultativa

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000
13 FQ32U030 U SUBMINISTRE | COLLOCACIO DE BASE PRE PILONA EXTRAIBLE DE X-LAST O SIMILAR, ENCASTADA
AMB MORTER 1:4
Num. Text Tipus [C] D] [E] [F1 TOTAL Férmula
1 5,000 5,000 CH#D#EH#F#
TOTAL AMIDAMENT 5,000
14 K9V3C11K ml Retirar barana metal Jica existent, tornar a col 1ocar a lloc inclosa pintura i reparacio
Num. Text Tipus IC] D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 40,000 40,000 CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 40,000
15  FR44D22D u Subministrament de Platanus hispanica (clons meridionals) de perimetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de

diametre minim 82,5 cm i profunditat minima 57,75 cm segons formules NTJ o altre tipus d'arbre de
caracteristiques similars que hi hagi en estoc en els vivers alhora d'executar la partida i a escollir per la DF

Num. Text Tipus IC] D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 7,000 7,000 CH#D#EH#FH
TOTAL AMIDAMENT 7,000

EUR
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Obra 01 Pressupost PU130010T
Capitol 01 ENDERROCS | MOVIMENTS DE TERRES
MUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 F2193A05 m Demolicio i tall de paviment de formigd just al limit de faganes i en 3,69 10,000 36,90
voreres, amb compressor i carrega mecanica sobre camio, (P - 4)
2 G219Q105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigo, 2,95 120,000 354,00
fins a una fondaria de 20 cm (P - 44)
3 F213U223 M3 ENDERROC DE FONAMENT FORMIGO EN MASSA | MUR 69,37 1,200 83,24

TANCAMENT CERAMIC, AMB MARTELL PICADOR MANUAL |
CARREGA MANUAL | MECANICA DE RUNA SOBRE CAMIO (P - 3)

4 F2194JF3 m2 DEMOLIQIO DE PAVIMENT DE PANOTS COLLOCATS SOBRE 6,87 220,000 1.511,40
FORMIGO, DE FINS A 15 CM DE GRUIX | FINS A 2 M. DAMPLARIA
AMB COMPRESOR | CARREGA MECANICA SOBRE CAMIO. (P - 5)

5 F21N4XC2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM 0,74 55,000 40,70
DE GRUIX, COM A MAXIM, | DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB
MITJANS MECANICS | CARREGA SOBRE CAMIO (P - 7)

6 F21PV045 M DEMOLICIO DE VORADA AMB BASE DE FORMIGO INCLOS 2,17 120,000 260,40
RIGOLA, | CARREGA SOBRE CAMIO (P - 8)
7 F21K4AC4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO, DE 12 A 15 CM DE 4,76 30,000 142,80

GRUIX, COM A MAXIM, | DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB
MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA |
CARREGA SOBRE CAMIO (P - 6)

8 F222005P U EXCAVACIO DE RASES AMB MITJANS MANUALS PER 35,96 2,000 71,92
LOCALITZACIO DE SERVEIS, INCLOS ENRETIRADA DE TERRES
SOBRANTS A L'ABOCADOR O LLOC D'US (P - 9)

9 F241U105 M3 TRANSPORT DE RUNES AMB CAMIO DE 12 T FINS L'ABOCADOR 5,64 82,455 465,05
AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT | MANTENIMENT
DE L'ABOCADOR (P - 15)

10 F2225A22 M3 EXCAVACIO DE RASES | POUS DE FINS A 4 M DE FONDARIA | 8,88 77,500 688,20
FINS A 2 M D’AMPLARIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB
MITJANS MECANICS | CARREGA MECANICA DEL MATERIAL
EXCAVAT (P - 10)

11 F241U103 M3 TRANSPORT DE TERRES AMB CAMIO DE 12 T FINS 2,37 93,000 220,41
L'ABOCADOR AUTORITZAT. (P - 14)
12 F227T00F M2 REPAS | PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB 0,77 29,000 22,33

COMPACTACIO DEL 95% PM (P - 12)

TOTAL  Capitol 01.01 3.897,35

Obra 01 Pressupost PU130010T

Capitol 02 CONTENIDORS SOTERRATS

MNUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 G261640E h Esgotament d'excavacio a cel obert, rases i pous, amb electrobomba 2,82 10,000 28,20

submergible per a un cabal maxim de 20 m3/h i algaria manomeétrica
total fins a 40 m (P - 45)

2 F931201J M3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del 20,64 4,200 86,69
PM (P - 17)
3 F9365H11 M3 BASE DE FORMIGO HM-20/B/20/I, DE CONSISTENCIA TOVA | 71,91 4,200 302,02

GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE
CAMIO AMB ESTESA | VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT (P - 18)

4 GQ211112 u Subministre i coldocaci6 de modul contenidor de recollida 3.249,16 4,000 12.996,64
selectiva/rebuig format per arqueta de formigé EHE-08 fabricada a
taller, impermeable, amb rebaix a la base de recollida de residus, de
capacitat 3 m3 i algada interior 1.77, amb cércol metaldlic d'acer

EUR
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metal litzat, elements de suspensié i maniobra, preancoratge per les
frontisses de la tapa i contorn de boca amb cautxy; tapa de xapa
d'acer laminat amb revestiment de resina epoxi antilliscant color a
escollir, amb tractament anticorrossiu, sistema de tancament i obertura
per manipular una sola persona, obertura de 90°, frontisses amb
casquet de bronce o llauté, obertura amb clau propia i 2 cilindres de
gas d'0s industrial, resisténcia de 650 Kg/m2 i area d'ocupacio 3,367
m2; contenidor de polietilé de densitat mitjia 934 Kg/m3 amb additius
per resistencia als raigs ultravioletes, resistencia a traccié de 163
Kg/m2, sense cap element metal3lic en contacte amb els residus,
ferratges de manipulacié d'acer galvanitzat i conjunt de peces
roscades i elements auxiliars d'acer inoxidable, capacitat de 3 m3 amb
base oberta amb ferratges especials reforgats col locats a I'exterior per
evitar el contacte amb els residus, sistema de dues nanses que
possibiliti el buidat pel sistema de doble argolla , tapa inferior de
poliureta i diposit per a la retencié d'uns 70 I. de lixiviats, boca de
contenidor 1,35 x 1,30,; plataforma de seguretat d'acer galvanitzar en
calent amb cilindres de gas tipus amortidor i resistencia 500 kg; bustia
circular d. 510 mm d'acer inoxidable AISI 316 polit, subjectada a la
tapa amb tornilleria i segellada amb silicona, tapa superior abatible, a
presié i estanca amb identificacié del tipus de residu, reforcada amb
poliureta, junta de goma per garantir I'estaqueitat, boca situada a 90
cm., ferratges i peces d'acer inoxidable, anagrama identificatiu de
I'ajuntament i color i nom del tipus de residu, de SOTKON o similarr.
Inclou estesa de capa de sorra d'anivellament de 5 cm de gruix. (P -
47)

5 GQQ11302 u Subministre i coldocaci6 de modul contenidor de recollida 3.126,64 3,000 9.379,92
selectiva/rebuig format per arqueta de formigd EHE-08 fabricada a
taller, impermeable, amb rebaix a la base de recollida de residus, de
capacitat 3 m3 i algada interior 1.77, amb cércol metaldic d'acer
metal litzat, elements de suspensié i maniobra, preancoratge per les
frontisses de la tapa i contorn de boca amb cautxy; tapa de xapa
d'acer laminat amb revestiment de resina epoxi antilliscant color a
escollir, amb tractament anticorrossiu, sistema de tancament i obertura
per manipular una sola persona, obertura de 90°, frontisses amb
casquet de bronce o llautd, obertura amb clau propia i 2 cilindres de
gas d'0s industrial, resisténcia de 650 Kg/m2 i area d'ocupacio 3,367
m2; contenidor de polietilé de densitat mitjia 934 Kg/m3 amb additius
per resisténcia als raigs ultravioletes, resistencia a traccié de 163
Kg/im2, sense cap element metal lic en contacte amb els residus,
ferratges de manipulacié d'acer galvanitzat i conjunt de peces
roscades i elements auxiliars d'acer inoxidable, capacitat de 3 m3 amb
base tancada, boca de contenidor 1,35 x 1,30, dipdsit completament
tancat i estanc, suports laterals d'acer per la descarrega, ferratge
superior d'elevacio replegable i cadena i mosqutd per subjectar el
ferratge durant la maniobra; plataforma de seguretat d'acer galvanitzar
en calent amb cilindres de gas tipus amortidor i resisténcia 500 kg;
bustia circular d. 510 mm d'acer inoxidable AISI 316 polit, subjectada a
la tapa amb tornilleria i segellada amb silicona, tapa superior abatible,
a presio i estanca amb identificacio del tipus de residu, reforcada amb
poliureta, junta de goma per garantir I'estaqueitat, boca situada a 90
cm., ferratges i peces d'acer inoxidable, anagrama identificatiu de
I'ajuntament i color i nom del tipus de residu, de SOTKON o similarr.
Inclou estesa de capa de sorra d'anivellament de 5 cm de gruix. (P - 48)

6 E225AH70 M3 Estesa de graves al voltant dels contenidors per a drenatge, en 18,30 22,400 409,92
tongades de 25 cm, com a maxim (P - 2)

7 KY021111 u Treballs consistents en ajudes a la col locacié de contenidor soterrat, 45,10 7,000 315,70
desde camio fins al lloc definitiu. (P - 50)
8 FDD1A525 U POU DE REGISTRE CIRCULAR DE D 100 CM, DE 3 M. D'ALCADA 251,74 3,000 755,22

DE PARET DE GRUIX 14 CM DE MAO CALAT ARREBOSSADA |
LLISCADA PER DINS AMB MORTER MIXT 1:2:10, SOLERA DE
FORMIGO HM-20 DE 15 CM DE GRUIX, AMB COL.LOCACIO DE
MARC QUADRAT APARENT | TAPA CIRCULAR DE FOSA DUCTIL
CLASSE D-400, ARTICULADA DE D 65 CM AMB GRAVAT DEL
SERVEI (P - 33)

EUR
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TOTAL  Capitol 01.02 24.274,31

Obra 01 Pressupost PU130010T

Capitol 03 PAVIMENTS

MNUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 F226V010 M3 TERRAPLENAT | ANIVELLAMENT DE TERRES AMB MAQUINES 5,28 157,000 828,96

AUTOMOTRIUS AMB COMPACTACIO DEL 95% DEL PM,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL (P - 11)

2 F227T00F M2 REPAS | PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB 0,77 300,000 231,00
COMPACTACIO DEL 95% PM (P - 12)

3 F931201J M3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del 20,64 49,500 1.021,68
PM (P - 17)

4 F9365H11 M3 BASE DE FORMIGO HM-20/B/20/I, DE CONSISTENCIA TOVA | 71,91 60,000 4.314,60

GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE
CAMIO AMB ESTESA | VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT (P - 18)

5 F965U211 M VORADA RECTA DE FORMIGO DE 15X25 CM, COL.LOCADA AMB 14,14 120,000 1.696,80
FONAMENT DE FORMIGO (P - 20)
6 F97422AB M RIGOLA DE 20 CM D'AMPLARIA AMB PECES DE MORTER DE 7,21 120,000 865,20

CIMENT DE COLOR BLANC, DE 20X20X8 CM, COL LOCADES AMB
MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERADE 165 L (P - 21)

7 F9F5C570 m2 PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGO 32,16 1,000 32,16
VIBROPREMSAT AMB PERCENTATGE D'ARID RECICLAT DE
40X60X7 CM TACTIL DE BOTONS COLOR CENDRA
IMPERMEABILITZAT, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB
MORTER DE CIMENT P-350 PLASTIC DE DOSIFICACIO MINIMA
250 KG/M3 SEGUINT EL DIBUIX GRAFIAT EN ELS PLANOLS,
TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O SIMILAR (P - 25)

8 FOF5UB10  m2  PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGO 35,51 1,000 35,51

VIBROPREMSAT AMB PERCENTATGE D'ARID RECICLAT DE
40X60X7 CM  TACTIL  RATLLAT COLOR  CENDRA
IMPERMEABILITZAT AMB PROPIETATS FOTOCATALITIQUES
DESCONTAMINANT | AUTONETEJABLE (AIR CLEAN) , TEXTURA
GRANELLADA UNIFORME | ANTIDESLLICANT, COL.LOCAT A
TRUC DE MACETA AMB MORTER DE CIMENT P-350 PLASTIC DE
DOSIFICACIO MINIMA 250 KG/M3 SEGUINT EL DIBUIX GRAFIAT
EN ELS PLANOLS, TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O
SIMILAR (P - 27)

9 F9F15103 M2 PAVIMENT DE LLAMBORDINS DE FORMIGO DE FORMA 39,24 75,000 2.943,00
RECTANGULAR DE 10X20 CM | 8 CM DE GRUIX, COLOR NEGRE
IMPERMEABILITZATS, TIPUS 1, COL.LOCATS AMB MORTER DE
CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L
| BEURADA DE CIMENT SEGUIN EL DIBUIX GRAFIAT EN ELS
PLANOLS, TIPUS TERANA SIX DE BREINCO O SIMILAR (P - 24)

10 F965U010 M VORADA RECTA DE FORMIGO TIPUS TAULO, DE 8X20 CM, 11,52 208,000 2.396,16
COL.LOCADA AMB FONAMENT DE FORMIGO (P - 19)
11 FODLM560BQG m2 Paviment de llambordi ceramic de forma rectangular de 10x20 cm i 5 34,17 404,000 13.804,68

cm de gruix ref. ARL5 de la serie Vermell de DCPAL , collocat i
rejuntat amb morter de ciment 1:6 (P - 22)

12 FOE13204 M2 PAVIMENT DE PANOT 9 PASTILLES PER A VORERA GRIS DE 18,34 16,000 293,44
20X20X4 CM, CLASSE 1A TIPUS 2, COL.LOCAT A L'ESTESA AMB
SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PORTLAND |
BEURADA DE CIMENT PORTLAND (P - 23)

13 F9J12X50 M2 REG D'IMPRIMACIO AMB EMULSIO BITUMINOSA CATIONICA ECI, 0,52 210,000 109,20
AMB DOTACIO 1,5 KG/M2 (P - 30)
14 F9H12114 t PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA  EN CALENT DE 41,43 30,240 1.252,84

COMPOSICIO DENSA D-12 AMB GRANULAT GRANITIC | BETUM
ASFALTIC DE PENETRACIO, ESTESA | COMPACTADA AL 98 %

EUR
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DE L'ASSAIG MARSHALL. (P - 29)
15 20010060  Pa  PARTIDA ALGADA A JUSTIFICAR DE TREBALLS CONSISTENTS 89,96 7,000 629,72
D'ACABAT ENTRE CONTENIDOR | PAVIMENT (P - 51)
16 FOF5U115 U REPOSICIO DE TAPES DE PERICONS EXISTENTS, AMB 16,48 15,000 247,20

RECREIXEMENT DEL COS | ADAPTACIO DEL MARC | TAPA A LA
NOVA RASANT (P - 26)

17 F9G3C045 M3 PAVIMENT DE FORMIGO AMB GRANULAT GRANITIC HP-45 87,31 20,000 1.746,20
(PG-3), ESCAMPAT DES DE CAMIO, ESTESA | VIBRATGE
MECANIC, Acabat respallat.
(P-28)

18 145AB6HB m2 Sostre nervat unidireccional de 22+5 cm, amb cassetons de morter de 51,96 15,000 779,40
ciment amb una quantia de 0,82 m2/m2 de sostre, intereixos 0,7 m,
amb una quantia de 15 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres
corrugades, armadura en malles electrosoldades 15x30 cm, 6i 6 mm
de D, i una quantia 0,095 m3 de formigd HA-25/P/20/I abocat amb

cubilot (P - 1)
TOTAL  Capitol 01.03 33.227,75
Obra 01 Pressupost PU130010T
Capitol 04 SERVEIS AFECTATS
MNUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 F2225A22 M3 EXCAVACIO DE RASES | POUS DE FINS A 4 M DE FONDARIA | 8,88 14,800 131,42

FINS A 2 M D'AMPLARIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB
MITJANS MECANICS | CARREGA MECANICA DEL MATERIAL
EXCAVAT (P - 10)

2 F241U103 M3 TRANSPORT DE TERRES AMB CAMIO DE 12 T FINS 2,37 17,760 42,09
L'ABOCADOR AUTORITZAT. (P - 14)
3 F228560F M3 REBLIMENT | PICONATGE DE RASA D’AMPLARIA FINS A 0.6 M, 40,70 14,800 602,36

AMB MATERIAL ADEQUAT, EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25
CM, UTILITZANT PICO VIBRANT, AMB COMPACTACIO DEL 95 %
PM (P - 13)

4 F222005P U EXCAVACIO DE RASES AMB MITJANS MANUALS PER 35,96 3,000 107,88
LOCALITZACIO DE SERVEIS, INCLOS ENRETIRADA DE TERRES
SOBRANTS A L'ABOCADOR O LLOC D'US (P - 9)

5 FD5ZAKFJ u EMBORNAL INTERCEPTOR D'AIGUES PLUVIALS AMB CAIXA 318,98 9,000 2.870,82
PREFABRICADA DE FORMIGO DE 100X50 CM DE SECCIO
INTERIOR, AMB COL.LOCACIO DE BASTIMENT | REIXA DE
1030X530X102 MM FOSA DUCTIL CLASSE D-400 TIPUS BARCINO
DE NORINCO O SIMILAR (P - 32)
6 GD5J5288 u Subministre i col{ocacié de caixa per a embornal de 70x30x85 cm, 168,61 2,000 337,22
amb parets de 14 cm de gruix de mao calat, arrebossada i lliscada per
dins amb morter ciment 1:4 sobre solera de 10 cm de formigd
HM-20/P/20/I, bastiment i reixa tipud Ebro o similar i bordd tipus
embornal de 100x15x25 (T2) (P - 46)
7 FD12V015 U CONNEXIO DE CLAVEGUERO A COL.LECTOR (P - 31) 165,24 2,000 330,48

8 70010002 pa Partida algada a justificar consistent en previsié pel desviament 2.300,00 1,000 2.300,00
d'algun servei afectat. (P - 52)

TOTAL  Capitol 01.04 6.722,27

Obra 01 Pressupost PU130010T

Capitol 05 VARIS

MUM. CODI & DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 FDK2U030 U PERICO QUADRAT PER A CANALITZACIO DE SERVEIS DE 83,51 1,000 83,51

58X58X60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAO CALAT
ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT | LLIT

EUR
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DRENANT DE GRAVA DE 10 CM DE GRUIX, COL.LOCACIO DE
BASTIMENT | TAPA DE 440X440X45 MM DE FOSA DUCTIL C-250
AMB GRAVAT DEL SERVEI CORRESPONENT (P - 34)

2 FFB26355 M TUB DE POLIETILE DE DENSITAT BAIXA, DE 32 MM DE 2,27 70,000 158,90
DIAMETRE NOMINAL EXTERIOR, 6 BAR DE PRESSIO NOMINAL,
SEGONS UNE 53-131, CONNECTAT A PRESSIO, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJA | COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 35)

3 F2AMG001 M3 SUBMINISTRAMENT, ESTESA | COMPACTACIO DE SORRA 0,96 0,800 0,77
D'APORTACIO DE 0-5 MM PER PROTECCIO DE SERVEIS EN
RASES (P - 16)

4 FJSZU002 U CONNEXIO DE XARXA DE REG A PROGRAMADOR EXISTENT | 268,12 1,000 268,12
POSTA EN FUNCIONAMENT, TOT INSTAL.LAT | PROVAT (P - 38)
5 FJS3U206 U PROGRAMADOR ELECTRONIC DE DOBLE PROGRAMA, AMB 16,19 1,000 16,19

CONTROL D'APORTACIO D'AIGUA, AMB TEMPS DE
PROGRAMACIO DES DE 1 MIN. FINS A 12 H PER ESTACIO EN
PASSOS D1 MIN., AMB 6 ESTACIONS, AMB POSSIBILITAT DE 8
ARRENCADES PER DIA | PROGRAMA, AMB TRANSFORMADOR
INTERIOR 230/26,5 V 50 HZ, AMB BATERIA RECARGABLE DE
SALVAGUARDA DEL PROGRAMA, AMB CIRCUIT D'ARRENCADA
DE BOMBA, CARCASSA DE PLASTIC ESTANCA | PREPARAT PER
A MUNTATGE MURAL EXTERIOR, TOTALMENT COL.LOCAT,
INCLOSES TOTES LES CONNEXIONS ELECTRIQUES, TANT DEL
CIRCUIT D'ALIMENTACIO DEL PROGRAMADOR, COM DELS
ELEMENTS GOVERNATS PER AQUEST (P - 36)

6 FN317424 U VALVULA D'ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE DIAMETRE 15,53 1,000 15,53
NOMINAL 171/4, DE 16 BAR DE PN, DE BRONZE, TIPUS 2,
MUNTADA EN PERICO DE CANALITZACIO SOTERRADA PER A
DRENATGE, CONNECTADA A LA XARXA DE PLUVIALS (P - 39)

7 FJSBU120 u ELECTROVALVULA DE ROSCA FEMELLA D1 1/2" DN, AMB 12,14 1,000 12,14

ALIMENTACIO DEL RELE A 24V A.C., PER A PRESSIONS ENTRE 1
| 10 BAR, PER A CABALS ENTRE 0,50 | 34,0 M3/H, AMB
REGULADOR DE CABAL, AMB COS | TAPA DE PVC,
POSSIBILITAT D'APERTURA MANUAL ACTUANT SOBRE EL RELE,
PURGAT INTERN, TOTALMENT COL.LOCADA EN PERICO
SOTERRAT, INCLOSES LES CONNEXIONS AMB LA XARXA
D'AIGUA | LES CONNEXIONS ELECTRIQUES (P - 37)

8 FR612479 u Plantacié d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, provinent de 181,72 7,000 1.272,04
viver de 25 a 35 cm de perimetre de tronc a 1 m d'algaria (a partir del
coll de I'arrel) i provinents de I'acopi de I'obra de talla gran, excavacié
de clot de plantaci6 de 150x150x80 cm amb mitjans mecanics, en un
pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitucio total de terra
de I'excavacio per sorra rentada i compost (70%-30%), 3 primers regs
i carrega de les terres sobrants a camio (P - 42)

9 F222005P U EXCAVACIO DE RASES AMB MITJANS MANUALS PER 35,96 1,000 35,96
LOCALITZACIO DE SERVEIS, INCLOS ENRETIRADA DE TERRES
SOBRANTS A L'ABOCADOR O LLOC D'US (P - 9)

10 FRZ51200 u Fixacié dins del clot de plantacio de pa de terra d'arbre de perimetre 103,99 7,000 727,93
entre 23 i 47 cm, amb sistema de subjecci6 format per tres ancorategs
metal lics, cables, cingla i sistema tensor tipus Arborguy de Greenleef
o similar (P - 43)

11 PPA900SS PA Partida algada de cobrament integre per la Seguretat i Salut a I'obra (P 650,00 1,000 650,00
-0)
12 PPA80001 PA Partida algada de cobrament integre per a la seguretat vial, 385,00 1,000 385,00

senyalitzacid, abalisament i desviaments provisionals durant I'execucié
de les obres, segons indicacié de la Direccié Facultativa (P - 0)

13 FQ32U030 0] SUBMINISTRE | COLLOCACIO DE BASE PRE PILONA EXTRAIBLE 111,46 5,000 557,30
DE X-LAST O SIMILAR, ENCASTADA AMB MORTER 1:4 (P - 40)

14 K9V3C11K ml Retirar barana metal lica existent, tornar a colocar a lloc inclosa 30,50 40,000 1.220,00
pintura i reparacié (P - 49)

15 FR44D22D u Subministrament de Platanus hispanica (clons meridionals) de 127,96 7,000 895,72

perimetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diametre minim 82,5 cm i
profunditat minima 57,75 cm segons formules NTJ o altre tipus d'arbre
de caracteristiques similars que hi hagi en estoc en els vivers alhora

EUR
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d'executar la partida i a escollir per la DF (P - 41)

TOTAL  Capitol 01.05 6.299,11

EUR
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NIVELL  2: CAPITOL Import
Capitol 01.01 ENDERROCS | MOVIMENTS DE TERRES 3.897,35
Capitol 01.02 CONTENIDORS SOTERRATS 24.274,31
Capitol 01.03 PAVIMENTS 33.227,75
Capitol 01.04 SERVEIS AFECTATS 6.722,27
Capitol 01.05 VARIS 6.299,11
Obra 01 Pressupost PU130010T 74.420,79

74.420,79
NIVELL  1: OBRA Import
Obra 01 Pressupost PU130010T 74.420,79

74.420,79

EUR




PU130010T-PROJ PROV. SOTERRAR L'ILLA CONTENIDORS CS-28 | ORDENACIO ENTORN COMAPEDROSA-AVDA. RHODE

RESUM DE PRESSUPOST

1DUN EX2358/13 DT.30.06.14 PU130010T Pagina 242 de 244

Data: 27/06/14

Pag.:

NIVELL  2: CAPITOL %
Capitol 01.01 ENDERROCS | MOVIMENTS DE TERRES 5,24
Capitol 01.02 CONTENIDORS SOTERRATS 32,62
Capitol 01.03 PAVIMENTS 44,65
Capitol 01.04 SERVEIS AFECTATS 9,03
Capitol 01.05 VARIS 8,46
Obra 01 Pressupost PU130010T 100,00

100,00
NIVELL  1: OBRA %
Obra 01 Pressupost PU130010T 100,00

100,00
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13 % Despeses Generals SOBRE 74.420,79.....cccociiiiiiii e 9.674,70
6 % Benefici industrial SOBRE 74.420,79.......cuuuuiiiiiiiiieiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeseeeeeens 4.465,25
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21 % IVA SOBRE 88.560,74.......cuitiiiieeeae ittt e ettt e e e e e et ee e e e e e e e e annbeneeaaaeas 18.597,76
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 107.158,50

Aquest pressupost d'execucié per contracte puja a

( CENT SET MIL CENT CINQUANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS )

Area d’Urbanisme
Departament de Projectes i Habitatge

Cristina Casas i Facerias
Arquitecta municipal
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