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1. INTRODUCCIÓ 

Roses és un municipi de la comarca de l’Alt Empordà, que ocupa la meitat sud de la península del Cap de Creus, concretament al centre de 

la Badia de Roses i a l’extrem nord del Golf de Roses.  

Té una extensió de 45,9km2. El litoral de Roses va des de Cala Jóncols al límit amb Cadaqués, fins a l’antic grau de Roses, una de les boques 

de l’antic estany de Castelló, al límit amb Castelló d’Empúries. Els altres municipis veïns són el Port de la selva i la selva de Mar, a septentrió, 

i Palau‐Saverdera a ponent. 

El terme comprèn la vila de Roses, estratègicament situada al fons de la badia del mateix nom, on la costa baixa deixa pas al litoral abrupte 

i hi forma un excel∙lent port natural aprofitat des de l’antiguitat més remota. L’espai urbà s’ha estès en totes en totes les direccions a causa 

del turisme, que fa que durant la temporada d’estiu es pugui arribar a una població flotant de 100.000 persones.. Hi ha un gran nombre 

d’urbanitzacions.  

S’hi arriba a través de la carretera C‐260 de Figueres a Roses, que passa per Castelló d’Empúries, una via de comunicació que ha esdevingut 

insuficient a l’estiu, a partir de l’auge turístic. 

L’activitat tradicional de la població, ha estat i encara és la pesca, gràcies a l’excel∙lent Port de Roses, a llevant de la vila, on hi ha el moll del 

Comerç i l’escullera de pesca, a cada extrem de la platja del serení. La flota de pesca de Roses és la més important de la costa del principat 

al nord de Barcelona. 

En poc més de mig segle, ha experimentat un ràpid creixement degut al turisme, passant dels 2.703 habitants al 1950, a 12.991 habitants 

al 2000, fins als 19.600 habitants al 2014. Aquest fet ha convertit la ciutat de Roses en un gran centre turístic amb urbanitzacions, hotels, 

platges i dos ports (pesquer i esportiu) així com un lloc de gran atractiu i rellevància dins del sector septentrional de la Costa Brava.  

Aquest creixement de població i del turisme, conseqüentment, ha anat acompanyat del corresponent creixement urbanístic, del qual un 

bon exemple son les urbanitzacions existents a tot el terme municipal, entre elles, l’Almadrava. És en aquesta on es troba situat el carrer 

objecte d’aquest Projecte: el carrer Camí del Turó de l’Ullastrell.  

Aquest carrer, tot i la urbanització dels seus propers, actualment es troba sense urbanitzar. És per aquest motiu, que el present projecte 

contempla la urbanització completa del carrer Camí del Turó de l’Ullastrell de Roses.  

2. ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS 

1. En data 11 de desembre de 2020,  l’alcaldia mitjançant Decret 2020LLDE004090, va acordar  l’adjudicació del contracte de  les «Obres 

d’urbanització del carrer Camí del Turó d'Ullastrell» a l’empresa OCAT 2011 CONSTRUCCIONS SLU, pel preu de 291.436,07, IVA 21% inclòs, 

i per un termini de 6 mesos. 

2. En data 25 de gener de 2021 es va formalitzar l’acta de comprovació del replanteig, essent aquesta mateixa data la d’inici de les obres. 

Amb el termini atorgat de 6 mesos les obres haurien d’estar finalitzades abans del 26 de juliol de 2021. 

3. En data 1 de juliol de 2021 es va signar de mutu acord una acta de suspensió de les obres motivada per la petició de varis veïns afectats 

per les obres que dificulten l’accés als seus habitatges, i d’acord amb l’Ordenança municipal reguladora dels sorolls aprovada definitivament 

el 30 de març de 2009 pel Ple de l’Ajuntament, en la que es prohibeix la utilització de qualsevol maquinària utilitzada a l’aire lliure en el 

període entre l’1 de juliol al 31 d’agost. 

4. En data 3 de setembre de 2021, el tècnic director de les obres va emetre un informe tècnic en el que s’informava que, un cop finalitzat 

el període estival prescrit per l’Ordenança municipal reguladora de sorolls i pols, aquestes obres han de reprendre la seva execució com a 

molt a tardar el proper dilluns 6 de setembre de 2021 per a l’acabament de les mateixes. 

5. En data 15 de setembre de 2021, mitjançant Decret núm. 2021LLDE003543, la Regidora d’urbanisme va convocar a l’empresa contractista 

de les obres, Ocat 2011Construccions, SLU per al dia 16 de setembre a les 9h del matí, a peu d’obra, per al reinici de les obres. En dit acte, 

el contractista convocat no va fer acte de presència ni tampoc han manifestat els motius reals pels quals no han reiniciat les obres. 

6. En data 30 de novembre de 2021, la regidoria d’urbanisme mitjançant Decret 2021LLDE004646 va incoar el procediment de resolució del 

contracte  de  les  «Obres  d’urbanització  del  carrer  del  Camí  del  Turó  de  l’Ullastrell.»,  per  incompliment  del  contractista,  Ocat  2011 

Construccions SLU, amb CIF B‐55101059, de l’obligació principal del contracte, en haver‐les deixat abandonades sense finalitzar, des del 

passat 1 de setembre de 2021. 

En el mateix acord es requeria al contractista per a que dins del termini de 10 dies procedís a adoptar les mesures de seguretat per a protegir 

i adequar convenientment els  forats de  les arquetes  i deixar el  ferm del carrer en condicions adequades per a  la circulació segura dels 

vehicles i veïns afectats. 

7. En data 16 de desembre de 2021, el tècnic director de  les obres va emetre un  informe tècnic en el s’informava que, davant  la nul∙la 

resposta  per  part  de  l’empresa  contractista  responsable  per  l’execució  de  les  actuacions  urgents  i  necessàries  per  a  la  circulació  en 

condicions  de  seguretat  dels  vehicles  i  veïns  afectats,  s’executessin  aquestes  obres  de manera  subsidiària,  amb  càrrec  a  l’empresa 

contractista. 

8. En data 22 de desembre de 2021, la regidora d’urbanisme mitjançant Decret 2021LLDE004891, va resoldre que es procedeixi a l’execució 

subsidiària de  les obres d’adequació del ferm del carrer del camí del Turó de  l’Ullastrell, amb càrrec a  l'empresa contractista Ocat 2011 

Construccions, SLU. 

9. En data 27 de desembre de 2021, mitjançant Decret 2021LLDE004939, es va adjudicar el contracte menor per a l’execució subsidiària 

d’actuacions de manteniment i adequació del ferm de les obres d’urbanització del carrer del Camí del Turó de l’Ullastrell, per un import de 

3.605,80 €, IVA 21% inclòs. Aquests treballs van ser finalitzats de manera satisfactòria el 31 de desembre de 2021. 

10. En data 14 de març de 2022, la regidora d’urbanisme mitjançant Decret 2022LLDE000772, aprova la justificació del contracte menor per 

a la redacció del projecte per finalitzar les obres d’urbanització del C/Camí Turó de l’Ullastrell i adjudica a l’empresa OCEANS ENGINYERIA 

CIVIL SLP per a la seva redacció. 

 

3. OBJECTE 

L’objecte del present Projecte és el de descriure i valorar les obres i actuacions necessàries per dur a terme els treballs de construcció per 

finalitzar les obres d’urbanització del carrer del Camí del Turó de l’Ullastrell, al terme municipal de Roses (Alt Empordà). 

 

4. DADES GENERALS 

Títol del projecte:  Projecte  de  finalització  de  les  obres  d’urbanització  del  carrer  del  Camí  del  Turó  de 

l’Ullastrell 

 

Autor del Projecte:  Marc Cucurella i Vilà – OCEANS Enginyeria Civil S.L.P 

Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut:  Marc Cucurella i Vilà – OCEANS Enginyeria Civil S.L.P 

Promotor:  Ajuntament de Roses 
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5. DOCUMENTS EN QUE ES BASA AQUEST PROJECTE 

Els documents en què està basat aquest Projecte són els següents: 

‐ PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA DE ROSES Aprovat per la C.T.U en data 7 de juliol de 1993. 

Publicat al D.O.G.C. núm 1.739 de 06‐07‐93. 

6. SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT 

La zona d’ubicació de els obres que contempla aquest Projecte es centra al carrer del Camí Turó de l’Ullastrell, ubicat a la zona de l’almadrava 

entre les platges de Canyelles petites i Canyelles Grosses, a l’est del terme municipal de Roses (Alt Empordà). 

Figura 1. Situació i emplaçament 

 

Font. ICGC.‐ Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 

7. ESTAT ACTUAL 

La zona d’ubicació de les obres es troba al carrer del Camí del Turó de l’Ullastrell.  

L’any 2021 es van iniciar les obres del Projecte d’urbanització del carrer Camí Turó de l’Ullastrell redactat l’any 2017. Aquestes obres han 

sigut aturades i s’han de rependre. 

Actualment, hi trobem executat la majoria de les actuacions de moviment de terres, la xarxa de clavegueram i la xarxa d’abastament. 

Es tracta d’un camí, actualment sense pavimentar, situat a la part alta del turó entre les platges de Canyelles Petita i Canyelles Grosses, 

també conegut com l’Almadrava. 

Donat que l’accés al carrer Camí del Turó de l’Ullastrell és mitjançant altres carrers de la mateixa urbanització ja pavimentats i urbanitzats, 

no es preveuen problemes d’accés a aquest carrer.  

Tanmateix a simple vista, el material de terreny que hi ha en el carrer no pavimentat és un material aparentment sa i resistent; és un terreny 

molt dur, amb un subsòl de roca i compactat a copia d’anys de transitar‐hi. No s’observen deformacions per motius de plasticitat en les 

capes de ferm, més aviat aflora material rocós. No s’ha fet el geotècnic i, per tant sanejarem el terreny fins a obtenir una base sanejada de 

possibles restes antròpiques. En el control de qualitat assegurarem que el ferm és resistent per al trànsit esperat.  

L’extensió total de l’àmbit a urbanitzar és de 2.781,27m2. La longitud del carrer és de 494 m.  

8. PLANEJAMENT URBANÍSTIC 

La zona d’actuació de les obres que contempla aquest Projecte es centra al carrer del Camí del Turó de l’Ullastrell a la zona de l’Almadrava 

(entre la platja de Canyelles Petita i Canyelles Grosses) del municipi de Roses. 

Figura 2. Superposició àmbit carrer Camí Turó de l'Ullastrell en planejament 

 

Font. Oceans Enginyeria Civil 

Per tant, la classificació del sòl de la ubicació del carrer Camí del Turó de l’Ullastrell objecte del present projecte és, Sòl Urbà (SU) – Sistema 

viari. Per tant, de titularitat municipal, i que es regeix pel Pla General d’Ordenació Urbana de Roses, juliol de 1993. 

D’acord amb els plànols proporcionats per l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC), la zona d’actuació del Projecte queda fora dels límits de 

la Xarxa Natura 2000, del Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) i de la zona d’Espais Naturals de Protecció Especial (ENPE). 

9. CRITERIS GENERALS I MEDIAMBIENTALS A ADOPTAR 

Els criteris generals inicials i bàsics són els definits pels propis tècnics de l’Ajuntament de Roses. 

Les condicions a seguir en les obres de construcció s’ha de tenir cura dels conceptes següents: 

a) Pedreres: 

‐ Utilitzar exclusivament les degudament legalitzades d’acord amb la Llei 12/1981 i el Decret 343/1982 de la Generalitat de Catalunya, i que 

en cap cas es situïn dins un espai d’interès natural. 
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b) Esculleres: 

‐ Abocar els materials de cantera a la zona d’obres de forma controlada de manera que es minimitzi la emissió de pols a l’atmosfera. D’igual 

manera en el transport des de la cantera fins a obra es cobrirà la caixa del camió per evitar pols molestes i contaminants. 

c) Excavacions: 

Es gestionaran les terres de les obres als corresponents abocadors controlats, seguint les actuals normatives vigents. 

d) Residus: 

‐ Recollir  i  transportar  les aigües  residuals de  totes  les  instal∙lacions d’obra mitjançant una  xarxa de  col∙lectors que  connectin amb el 

col∙lector interceptor municipal del poble, si s’escau. 

‐ Establir un sistema de recollida d’olis i hidrocarburs en recipients hermètics en la zona d’obra i de maquinària. 

‐ Disposar de diferents tipus de contenidors (vidre, paper i cartró, piles i aquelles altres que estiguin previstos en al xarxa de recollida local 

o comarcal) per facilitar la recollida selectiva durant les obres i la valoració dels residus que es produeixin. 

e) Abalisament de seguretat: 

‐ Es defineix el que cal fer en aquest sentit d’acord amb el Pla de seguretat i salut i amb el Coordinador de seguretat i salut, per assegurar 

que l’obra queda perfectament abalisada. Es contactarà amb la Policia Local  a l’inici de les obres per coordinar possibles senyalitzacions.  

f) Tipologies constructives: 

‐ Es seguiran els criteris dels serveis tècnics municipals pel que fa a les tipologies constructives, d’acabats i materials. Per l’estructura les 

tipologies constructives es basen en els dissenys d’estructures metàl∙liques. 

g) Instal∙lacions: 

‐ No s’espera afectar‐ne cap, però en cas que es trobi alguna xarxa o instal∙lació existent, s’haurà d’estendre‐la de forma provisional per no 

interrompre el subministrament o servei que pugui donar. 

A aquest efecte serà preceptiu una reunió per rebre i signar les actes TIC amb la companyia. El Contractista ho gestionarà. 

10. NORMATIVA I REGLAMENTACIÓ 

Són bases tècniques del present document i de les solucions adoptades en ell, els següents: 

‐ Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, de Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. 

‐ Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per  la que es transposen a  l’ordenament  jurídic espanyol  les 

Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 

‐ Reial Decret 1098/2001,de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les administracions 

públiques. 

‐ Decret 179/1995, de 13 de juny, de Reglament d’Obres, Activitats i Serveis del Ens Locals (ROAS). 

‐ Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei General de drets de les persones amb 

discapacitat i de la seva inclusió social. 

‐ Decret 135/1995, de 24 de març, de Desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de Promoció de l’Accessibilitat i de 

supressió de Barreres Arquitectòniques. 

‐ Reial Decret 505/2007, de 20 d’abril, pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació de les persones 

amb discapacitat per l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats i edificacions. 

‐ Ordre VIV/561/2010, d’1 de  febrer, pel que  es desenvolupa  el document  tècnic de  condicions bàsiques d’accessibilitat  i no 

discriminació per a l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats. 

‐ Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que  s’estableixen  les disposicions mínimes de  seguretat  i  salut en  les obres de 

Construcció. 

‐ Reial decret 105/2008, d’1 de febrer, pel que es regula la producció i la gestió dels residus de construcció i demolició. 

‐ Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es 

regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 

construcció. 

‐ Llei 3/2012, del 22 de  febrer, de modificació del  text refós de  la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 

d’agost. 

‐ Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme. 

‐ Reial Decreto Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Sòl i Rehabilitació Urbana. 

‐ Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme. 

‐ Ordre Ministerial de 28/12/1999 per la que s’actualitza el “Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a les obres de 

carreteres i ponts » en allò relatiu a senyalització balissament in sistemes de contenció de vehicles (BOE, 28/1/2000). 

‐ Ordre Ministerial FOM 1382/2002 de 16 de maig, per la que s’actualitzen determinats articles del « Plec de Prescripcions 

Tècniques Generals per a les obres de carreteres i ponts » relatius a la Construcció d’Explanacions, Drenatges i Fonamentacions 

(BOE, 11 de Julio). 

‐ Ordre Ministerial FOM 475/2002,  de 13 de febrer, per la que s’actualitzen determinats articles del « Plec de prescripcions 

Tècniques generals per a les obres de carreteres i ponts », relatius a formigons i acers (BOE, 06/03/2002). 

‐ Ordre Circular 5/2001, de 24 de maig, sobre regs auxiliars, mescles Bituminoses i paviments de formigó. 

‐ Ordre Circular 326/2000, de 17 de febrer, de geotècnia vial en allò referent a materials per a la construcció d’explanacions i 

drenatges. 

‐ Ordre FOM/3460/2003, de 28 de novembre, pel que s’aprova la norma 6.1‐IC “Secciones de firme”, de la instrucció de 

Carreteres. 

‐ Ordre 14/05/1990 per la que s’aprova la instrucció de carreteres 5.2‐IC “Drenatge superficial”. 

‐ UNE‐EN‐124 1995. Dispositius de cobriment i tancament per a zones de circulació utilitzades per a vianants i vehicles. Principis 

de construcció, assaigs tipus, marcat i control de qualitat. 

‐ EHE‐08 “Instrucción del Hormigón Estructural” aprovat per RD 1247/2008 de 18 de juliol. 

‐ Llei 9/2017, de 8 de noviembre, de contractes del sector públic, per  la qual es transposen a  l’ordenament  jurídic espanyol  les 

directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 

‐ Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció d’incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la 

trama urbana. 

‐ Llei 37/2007, de 17 de novembre, del Soroll.  

‐ Reial Decret 1371/2007, de 19 d’octubre, pel que s’aprova el document bàsic “DB‐HR Protecció front el soroll” del Codi Tècnic de 

l’Edificació i es modifica el Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel que s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació. 

‐ Llei 8/2005, de 8 de juny, de Protecció, Gestió i Ordenació del Paisatge. 

‐ Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. 

‐ Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel que s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació. 

‐ Reial Decret 997/2002, de 27 de setembre, pel que s’aprova  la norma de construcció sismoresistent: part general  i edificació 

(NCSR‐02). 
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‐ Reial Decret 223/2008, de 15 de febrer, pel que s’aprova el Reglament sobre condicions tècniques  i garanties de seguretat en 

línies elèctriques d’alta tensió i les seves instruccions tècniques complementàries ITC‐LAT 01 a 09. 

‐ Reial Decret 337/2014, de 9 de maig, pel que  s’aprova el Reglament  sobre  condicions  tècniques  i garanties de  seguretat en 

instal∙lacions elèctriques d’alta tensió i les seves Instruccions tècniques complementàries ITC‐RAT 01 a 23. 

‐ Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost, pel que s’aprova el Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió (REBT) i totes les seves revisions 

posteriors. 

‐ Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel que s’aprova el Reglament d’instal∙lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE)  

‐ Reial Decret 776/2011, de 3 de  juny, pel que es  suprimeixen determinats òrgans  col∙legiats  i  s’estableixen els  criteris per  la 

normalització en la creació d’òrgans col∙legiats a l’Administració General de l’Estat i els seus Organismes Públics. 

‐ Reial Decret 513/2017, de 22 de maig, pel que s’aprova el Reglament d’instal∙lacions de protecció contra incendis. 

‐ Normes espanyoles UNE de AENOR, normes europees EN de CEN, normes internacionals ISO i altres normes de interès en cada 

cas particular: API per tubs d’acer, SSPC per revestiment de tubs, etc. 

‐ Reial Decret 1247/2008, de 18 de juliol, pel que s’aprova la instrucció de formigó estructural (EHE‐08). 

‐ Reial Decret 751/2011, de 27 de maig, pel que s’aprova la Instrucció d’Acer Estructural (EAE). 

‐ Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat 

‐ Decret 344/2006, de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada (EAMG) 

‐ RC‐93, Instrucción para la recepción de cementos RC‐93” , aprobada por Real Decreto 823/1993 de 28 de mayo (BOE. Núm. 148 

de 22 de junio de 1993 y corrección de erratas BOE núm. 183 de 2 de agosto). 

‐ RC‐16 “Instrucció per la recepció de ciments RC‐16”. Reial Decret 256/2016, de 10 de  juny, pel que s’aprova la Instrucció per la 

recepció de ciments (RC‐16). 

‐ RY‐85, Pliego General de Condiciones para la recepción de yesos  y Escayolas en las obras de construcción (RB‐90) aprobado por 

orden Ministerial de 4 de Julio de 1990 (BOE 11 de julio de 1990). 

‐ RL‐88, Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos (RL‐88)m aprobado por Orden de 27 de julio de 

1988 (BOE de 3 de agosto de 1998). 

‐ RCA‐92, Instrucción para la recepción de cales en obras de estabilización de suelos (RCA‐92) aprobada por Orden Ministerial de 

18 de diciembre de 1992 (BOE de 26 de diciembre de 1992). 

Així com totes aquelles normes vigents en el Companyies subministradores dels serveis (aigua, gas, telefonia i electricitat) 

Pel que respecta a la seguretat i salut a les obres s’estarà al que es disposa a la Llei 31/1995, de 10 de novembre, de prevenció de Riscos 

Laborals. 

Per a la redacció del present projecte s’ha tingut en compte el que es disposa per la Generalitat de Catalunya en matèria d’accessibilitat, 

concretament en: 

‐ Llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat. 

Durant l’execució de les obres, i en el disseny de les instal∙lacions,  es tindrà en compte el disposat a la normativa en relació als residus de 

la construcció: 

‐ Decret 89/2010, de 29 de juny, pel que s’aprova el Programa de Gestió de Residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es 

regula la producció i gestió de residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la 

construcció. 

I també en matèria de medi ambient com: 

‐ Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn. 

‐ Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica. 

‐ Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental. 

‐ Llei 9/2018, de 5 de desembre, per la qual es modifica la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, la Llei 21/2015, 

de 20 de juliol, per la qual es modifica la Llei 43/2003, de 21 de novembre, de forests, i la Llei 1/2005, de 9 de març, per la qual es 

regula el règim del comerç de drets d’emissió de gasos d’efecte d’hivernacle. 

A més a més cal considerar la següent normativa específica en matèria de ferms i paviments: 

- Norma de carrreteras 8.2 IC – Marcas Viales, març 1987 

- Ordre Circular 326/2000, de 17 de  febrer, de geotècnia  vial en  lo  referent a materials per a  la  construcció d’explanacions  i 

drenatge. 

- Ordre Circular 5/2001, de 24 de maig, sobre riscs auxiliars, mescles bituminoses i paviments de formigó. 

- Ordre Ministerial FOM 1382/2002, de 16 de maig, per la que s’actualitzen determinats articles del Plec de Prescripcions Tècniques 

Generals per obres de carreteres i ponts relatius a la construcció d’explanacions, drenatges i cimentacions. 

- Ordre Ministerial FOM 475/2002, de 13 de febrer, per la que s’actualitzen determinats articles del Plec de Prescripcions Tècniques 

Generals per obres de carreteres i ponts relatius a formigons i acers. 

- Reial Decret 997/2002, de 27 de setembre, pel que s’aprova  la norma de construcció sismoresistent: part general  i edificació 

(NCSR‐02). 

- Instrucció de carreteres 6.1 IC: Seccions de ferms. Ordre FOM/3460/2003, de 28 de novembre, pel que s’aprova la norma 6.1.‐IC 

“Seccions de ferms”, de la Instrucció de Carreteres. 

- “SECCIONS ESTRUCTURALS DE FERMS A NOUS SECTORS URBANS” E. Alabern i C. Guileman, utilitzat entre altres per l’Institut Català 

del Sòl (INCASOL). Aquest s’inclou en el present annex, a l’apèndix número 1.  

- Instrucció de carreteres 6.3 IC: Rehabilitación de firmes 

- Orde circular 17/2003: Recomendaciones para el proyecto y construcción del drenaje subterráneo en obres de carretera.  

- Ordre FOM/891/2004, de 1 de març, per la que s’actualitzen determinats articles del plec de prescripcions tècniques generals per 

obres de carreteres i ponts, relatius a ferms i paviments. 

- Guia de Nudos Viarios, Ministerio de Fomento, desembre de 2012 

- Guia para el proyecto y ejecución de obres de señalización horitzontal, 2012 

- Nota de Servicio 5/2014. Prescripciones y recomendaciones técnicas para  la realización de estudios de trafico de  los Estudios 

Informativos, Anteproyectos y Proyectos de carreteras.  

- Ordre Circular 35/2014 sobre criteris d’aplicació de sistemes de contenció de vehicles  

- Instrucción de Carreteras 8.1‐IC: Señalización Vertical 

- RC‐16 “Instrucció per la recepció de ciments RC‐16”. Reial Decret 256/2016, de 10 de  juny, pel que s’aprova la Instrucció per la 

recepció de ciments (RC‐16). 

- Instrucció de carreteres 3.1‐IC (Ministerio de Fomento, Febrer de 2016) 

- Ordre FOM/298/2016, de 15 de febrer, per la que s’aprova la norma 5.2IC de drenatge superficial de la Instrucció de Carreteres 

- Ordre FOM/510/2018, de 8 de maig, pel que es modifica l’Ordre FOM/2523/2014, de 12 de desembre, per la que s’actualitzen 

determinats articles del plec de prescripcions tècniques generals per obres de carreteres  i ponts, relatius a materials bàsics, a 

ferms i paviments, i a senyalització, abalisament i sistemes de contenció de vehicles. 
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- PG‐3 “Plec de Prescripcions Tècniques Generals per obres de carreteres i ponts”. PG‐3 de 6 de febrer i les seves modificacions 

posteriors. 

- Recomendaciones para el proyecto de intersecciones – Dirección General de Carreteras 

- Recomendaciones para el proyecto de Enlaces – Dirección General de Carreteras 

11. CONDICIONANTS URBANS 
L’entorn de l’àmbit d’actuació de les obres està format majoritàriament per segones residències, tot i que també hi trobem habitatges que 

estan habitats durant tot l’any.  

Per aquest motiu, s’haurà de tenir en consideració l’accés als habitatges sempre que aquests hi vulguin accedir.  

S’hauran de disposar dels elements necessaris per tal de facilitar els accessos als veïns. 

12. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ PROPOSADA 
La solució proposada en aquest Projecte és fruit dels resultats obtinguts dels diversos estudis necessaris i recopilació d’informació de l’estat 

actual de les obres i necessitat pel correcte dimensionament. 

12.1.  XARXA DE PLUJANES 

Serà xarxa separativa.  S’actuarà en la recollida de les aigües de pluja mitjançant cunetes i embornals dessorradors. En les cunetes laterals 

s’hi distribuiran els embornals dessorradors, a una distància no superior a 20‐25m. Aquests embornals serviran per decantar el sediment 

(sorrar) de l’aigua de la pluja. 

La xarxa de recollida d’aigües de pluja ha sigut dimensionada per a una pluja de període de retorn de T=10 anys. S’ha considerat un baix 

període de retorn per donar un bon nivell de servei. També ve recomanat en diferents bibliografies.  

La tipologia de cuneta serà de forma triangular, de 0,21m d’alçada i 0,55m d’amplada i delimitada al costat muntanya mitjançant vorada 

tauló de 20x10cm. 

Figura 3. Detall cuneta projectada 

 
Font. Oceans Enginyeria Civil 

 

 

 

12.2.  XARXA DE CLAVEGEURAM 

La xarxa projectada és separativa i la canonada utilitzada per a les aigües residuals és de PVC DN 315 mm color teula, llisa per fora i llisa per 

dins, de paret massissa, a fi i efecte de desaiguar les aigües negres dels habitatges que aboquen  al carrer Camí del Turó de l’Ullastrell. Els 

diàmetre és petit atès que les vivendes son unifamiliars, i generen poc cabal.  

Recollirem les aigües de les vivendes per una xarxa d’escomeses domiciliàries de DN=200mm fins a una canonada central de DN=315mm. 

Aquesta canonada central connecta amb la xarxa principal del municipi al carrer Diego Velázquez. Hi ha previstos un important nombre de 

pous de registre per al correcte manteniment de tota la xarxa, i situats com a màxim a 50m de distància entre ells. 

Les escomeses domiciliàries es connectaran amb canonades de 200mm també amb canonada de PVC del mateix tipus. La connexió a  la 

canonada  principal  es  realitzarà  mitjançant  l’accessori  adequat  (anomenat  pinça),  sempre  supervisat  per  la  D.O.  Caldrà  justificar 

convenientment qualsevol canvi de sistema. 

Figura 4. Detall rasa clavegeuram 

 

Font. Oceans Enginyeria Civil 

12.3.  XARXA D’ABASTAMENT 

La xarxa projectada s’ha dut a terme atenent els criteris següents, i alhora en base a les definicions realitzades per la pròpia companyia 

d’aigua Sorea: 

- La connexió és a la xarxa municipal, SOREA. 

- La magnitud de la demanda, pel que fa a les parcel∙les de caràcter residencial, els equipaments i zones verdes es l’habitual en 

aquest tipus d’urbanitzacions. 

- S’ha intentat evitar que les operacions de reparació en algun punt de la xarxa afectin un nombre important de parcel∙les. Per això 

es sectoritza mitjançant vàlvules de comporta. 

- Assegurar una pressió mínima d’1 atm de subministrament per als hidrants disposats (en concret 1), amb uns cabals de 16,7 l/seg. 

S’ha  definit  la  nova  xarxa  de  distribució  mitjançant  canonada  de  fosa  dúctil,  amb  capacitat  per  aguantar  una  Pressió Màxima  de 

Funcionament (PFA) entre els 300 i 400 MPa i de diàmetre 125mm. 

Atès que es una zona residencial amb veïns durant les obres, els treballs de substitució de les canonades es faran de manera que quedarà 

garantit l’abastament d’aigua en tot moment, ja que actualment aquestes son abastides a través de la xarxa del carrer Diego Velázquez i no 

es tallarà aquesta connexió fins poder fer la connexió amb la nova conducció prevista.   
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12.4.  XARXA DE TELEFONIA I TELECOMUNICACIONS 

Per totes les voreres del carrer s’hi disposarà una xarxa de telefonia, a fi de poder donar aquest servei a totes les vivendes previstes.  

Ara, actualment es  fa de  forma aèria  i amb  creuaments vistos al  carrer. Es  complementarà  l’estesa aèria que quedarà  soterrada amb 

canalitzacions, 

Amb aquesta informació, hem projectat una nova estesa de xarxa per el nou vial seguint els criteris que ens han marcat des de companyia. 

Hem projectat ambdós conductes formats per dos tubs corrugats per fora i llis per dins de PEAD, envoltats de formigó formant prismes, de  

2 tubs de Ø110mm, així com les corresponents arquetes del tipus M, DM i pedestals en vorera.  

12.5.  XARXA D’ELECTRICITAT 

Actualment la distribució de la xarxa elèctrica a la zona de projecte es realitza en la seva totalitat de forma aèria. Això es tradueix en un 

impacte visual dels cables que creuen els carrers que no es gens agradable per una zona residencial com aquesta. Alhora, els pals de formigó 

i de fusta que hi ha en l’àmbit, en desmereixen.  

L’Ajuntament de Roses, amb molt bon criteri, en proposa el seu  íntegre soterrament. Així doncs, ens hem assessorat de  la companyia 

elèctrica Endesa a fi i efecte que ens facilitessin la seva solució de soterrament i reforç de línies existents.  

La solució passa per eliminar les línies aèries i soterrar‐les amb conduccions de tub de PEAD fins a les noves caixes de façana que caldrà 

col.locar.  

Figura 5. Detall nínxol i armari per a CDU 

 
Font. Oceans Enginyeria Civil 

Pel que  fa a  l’escomesa  interior de  cada particular, des de  la  caixa es deixarà  la  línia  connectada un  “postecillo” que és el que haurà 

d’alimentar cap a la casa, que generalment estan separades de la tanca. 

Dins del pressupost de la companyia, no hi ha inclòs cap treball d’obra civil, per tant l’haurem de comptar a part (inclòs dins del pressupost 

del projecte). El subministrament de les caixes i dels postecillos, si que hi estan inclosos, no la col∙locació. En l’actualitat no és necessari fer 

el retensat dels cables donat que no hi ha existència d’aquests que vagin des del postecillo fins a l’habitatge (cas que el comptador estigués 

a la façana de l’habitatge enlloc d’estar a la tanca). Si el comptador està a la tanca, el retensat des del postecillo fins a la casa, va a càrrec 

de cada propietari.  

Al mateix temps, serà necessari el retensat de diverses línies de distribució que queden al límit del projecte, perquè hi ha pals que s’eliminen 

o es desplacen.  

Dins de  les actuacions per soterrar  i millorar  la distribució de  la xarxa elèctrica, hi ha unes actuacions  fora de  l’àmbit estrictament de 

projecte. Aquestes es centren a la zona alta del carrer Camí del Turò de l’Ullastrell, concretament en abastir la parcel∙la edificada núm. 12, 

segons la referència urbana de l’Ajuntament de Roses.  

12.6.  XARXA D’ENLLUMENAT 

La xarxa d’enllumenat, tracta de dimensionar l’enllumenat del carrer Camí del Turó de l’Ullastrell.  

Estat actual. En l’actualitat no existeix una xarxa d’enllumenat dins l’àmbit d’actuació  

Condicionants de projecte 

El projecte preveu la col∙locació de llumeneres NIX de  33 W  3000K  òptiques de 16.15 lm 3.846, color 150 gris sablè, fixat al suport. Caldrà 

instal∙lar aquestes o unes de similars que compleixin amb les mateixes característiques lumíniques o de superiors 

Pel correcte funcionament de la xarxa d’enllumenat s’instal∙laran  arquetes de creuament i nous conductes, així com armaris, si cal.  

Les columnes de suport de les llumeneres seran troncocòniques (tipus COLUMNA NIKOLSON   5 m  amb protecció Salican i las portes de 

registre  reforçades galvanitzada, col∙locada sobre dau de formigó), galvanitzades en calent i de 5m d’alçada. Queda definit clarament als 

plànols.  

Aquesta solució ha estat consensuada i contrastada amb els responsables actuals del manteniment de la xarxa d’enllumenat, que a Roses 

és ROSERSA. 

12.7.  PAVIMENTS 

El dimensionament de les seccions s’ha realitzat d’acord amb les recomanacions de les “SECCIONS ESTRUCTURALS DE FERMS URBANS EN 

SECTORS DE NOVA CONSTRUCCIÓ”, la qual ens ofereix una gran varietat de seccions, entre les que s’escull aquella més adequada, seguint 

criteris tant tècnics com econòmics.  

Pel que fa la pavimentació de la zona de calçada, la secció de ferm escollida entre les proposades per la bibliografia consultada per a la 

construcció de nous ferms en zones urbanes, és la secció: 4AA2, on: 

‐ Capa d’asfalt de rodament: mínim 12 cm la qual s’executarà en dos capes de mescla bituminosa en calent de 6 cm d’espessor 

cada una: 

∙ Una capa superior densa d’àrid D12  Aglomerat asfàltic en calent Tipus D‐12 

∙ Una capa inferior semidensa d’àrid D22  Aglomerat asfàltic en calent Tipus S‐12 

Subbase granular de TOT‐Ú ARTIFICIAL: mínim 15 cm 

Figura 6. Secció de ferms projectada 

 

Font. Oceans Enginyeria Civil 
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Entre la capa de mescla bituminosa i la base de Tot‐Ú artificial es disposarà un reg d’imprimació amb emulsió ECL‐1.  

Entre les capes de mescla bituminosa es disposarà un reg d’adherència amb emulsió ECR‐1.  

Pel que fa la pavimentació corresponent a la vorera, la secció de ferm escollida entre les proposades per la bibliografia consultada per a la 

construcció de nous ferms en zones urbanes, és la secció: 5FS2, on: 

‐ Capa superior de 15 cm de gruix de formigó HP‐40 amb malla de 15 x 15 φ 10.  

‐ Subase de 10 cm de Tot‐Ú artificial  

Figura 7.Secció de vorera projectada 

 
Font. Oceans Enginyeria Civil 

Al tram final del carrer del Camí Turó de l’Ullastrell hi trobem un petit mirador on es pot observar la platja de Canyelles Grosses. En aquest 

últim tram s’hi preveu el transplantament d’un arbre tipus mimosa, i l’execució d’un escocell circular de diàmetre 1,20m.  

La pavimentació en aquest últim trams serà de formigó. 

Figura 8. Planta tram final carrer Camí Turó de l'Ullastrell 

 

Font. Oceans Enginyeria Civil 

12.8.  SENYALITZACIÓ I PINTURA VIAL 

Al  finalitzar  les  obres  de  urbanització  dels  accessos  caldrà  pintar  les  bandes  de  pintura  a  terra  en  la  zona  dels  passos  de  vianants, 

d’encreuaments i marques vials longitudinals, si s’escau. Es defineix adequadament en els plànols. 

 

 

13. DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS 

Seguidament es defineix el desenvolupament dels treballs a executar tenint en compte tot allò que ja ha estat executat durant les orbes 

que s’han dut a terme l’any 2021. 

13.1.  ACTIVITATS PRÈVIES 

13.1.1.  IMPLANTACIÓ DE L’OBRA 

Es col∙locaran les casetes d’obra i tots aquells elements necessaris pel bon desenvolupament de les obres previstes en aquest Projecte de 

millora.  

13.1.2.  GESTIÓ 

Prèviament a la realització de l’obra es tindran en compte alguns aspectes administratius com seran, per exemple: tots els aspectes implicats 

en el procés de permisos d’obra i sol∙licituds de desviament de serveis, si s’escau. Posteriorment es procedirà a marcar les zones afectades, 

senyalització i col∙locació d’elements de seguretat i per últim, estudi i posterior regulació d’alternatives pel trànsit afectat de la zona, si així 

es requereix. Per la contractació i instal∙lació de serveis necessaris per l’execució de l’obra es tindrà en compte una planificació general per 

optimitzar els recursos i esforços. 

DO i Propietat validaran les especificacions del material i elements hidràulics. Així mateix, es comprovarà l’execució de les comandes perquè 

arribin dins de termini.  

13.1.3.  REPLANTEIG 

S’efectuarà un replanteig general per delimitar la zona afectada per la pròpia obra i al mateix temps, limitar a grans trets, la zona d’ubicació, 

accessos, casetes d’obra, vestuaris i altres. Així mateix, en el replanteig s’inclourà un aixecament topogràfic per tal de comprovar l’estat 

actual de l’àmbit d’actuació i poder determinar el moviment de terres necessari per tal d’assolir el traçat projectat en el present projecte. 

13.1.4.  SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D’OBRES 

Es col∙locarà en la zona d’obres tota la senyalització provisional necessària per complir amb la normativa vigent.  

13.1.5.  REALITZACIÓ DE CATES 

Al llarg del traçat de les obres es realitzaran cates d’identificació de serveis existents. La majoria de cates previstes en el present projecte 

per a la finalització de les obres del carrer de Camí del Turó de l’Ullastrell seran per a poder localitzar els serveis ja canalitzats i poder realitzar 

les actuacions i connexions necessàries per a la seva finalització. 

13.2.  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES 

Les  operacions  compreses  dins  d’aquest  capítol  són  totes  aquelles  relacionades  amb  l’actuació  al  terreny  natural  present  a  l’àmbit 

d’afectació del projecte (talls de paviment, enderroc de paviments, excavacions, reblerts, etc) 

La partida d’enderrocs es realitzaran per als elements de vialitat descrits en pressupost.  

S’ha tingut en compte l’enderroc d’asfalt per a poder posteriorment, col3locar la franja de llamborda. 

13.3.  SERVEIS 

13.3.1.  XARXA DE PLUJANES 
Un cop adequada la caixa de paviment i l’esplanada es procedirà a l’execució de la cuneta i els embornals dessorradors projectats  

13.3.2.  XARXA DE CLAVEGEURAM 
Paral∙lelament a l’execució de la cuneta i dels dessorradors, es finalitzarà el tram de la xarxa de clavegueram que va quedar pendent entre 

els pous 5 i 6 (14ml aproximadament) i les escomeses amb la seva corresponent arqueta de presa de mostres. 
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13.4.  XARXA D’ABASTAMENT 

Finalitzades les escomeses de la xarxa de clavegueram, es procedirà a l’execució de les escomeses de la xarxa d’abastament i la instal∙lació 

dels dos hidrants projectats. 

Un  cop  finalitzades aquestes  feines,  serà necessari  realitzar una neteja, desinfecció  i  les proves de  càrrega  i estanqueïtat de  la  xarxa 

d’abastament. 

13.5.  XARXA DE TELECOMUNICACIONS 

Paral∙lelament a l’execució de les escomeses de la xarxa d’abastament, es podran anar instal∙lant les arquetes de telefonia i l’execució de 

les escomeses corresponents. Pel que fa la canalització dels tubs corrugats de PEAD Ø110 (en prisma de formigó) es troba executat en la 

seva totalitat. Simplement s’hauran de localitzar, tal com s’ha comentat en la fase d’actuacions prèvies mitjançant cates. 

13.6.  XARXA D’ELECTRCITAT 

A l’iniciar les obres, el contractista s’haurà de posar en contacte amb ENDESA per tal d’actualitzar l’assessorament i realitzar el pagament 

per a les obres projectades segons ENDESA. S’ha previst d’executar les obres TOT ENDESA.  

Tot i així, aquest assessorament TOT ENDESA no inclou els nínxols ni les caixes i armaris de les CDU, que ja s’han previst en pressupost a 

part. 

13.7.  XARXA D’ENLLUMENAT 

Finalitzades  les feines de tots els serveis, es col∙locaran  les columnes d’enllumenat  i punts de  llum projectats. Serà necessari, per tal de 

comprovar la inclinació projectada i la correcta il∙luminació, la realització d’una prova al vespre (hora d’obertura de l’enllumenat públic). 

13.8.  PAVIMENTS 

Finalitzada l’adequació de la caixa de paviment i canalitzats tots els serveis projectats es preveu l’esta dels 15 cm de base de tot‐ú a la zona 

de la calçada i els 10cm a la zona de la vorera. 

Durant les obres executades l’any 2021 ja es va fer part d’aportació de material de base. S’haurà de replantejar quins trams falta material 

per fer l’aportació. S’ha previst una partida d’adequació del tram ja executat, ja que degut a les pluges hi ha hagut pèrdua i desplaçament 

de material. 

Seguidament es preveu la pavimentació de la vorera. Aquesta serà mitjançant formigó amb acabat rentat a l’àcid i amb àrid rodó de riu. 

Un cop pavimentada la vorera, es realitzarà l’estesa de les dues capes de mescla bituminosa amb els seus corresponents regs d’adherència 

i imprimació projectats. 

Seguidament, es realitzarà el tall i enderroc de la mescla bituminosa en les zones de els franges de llambordes. 

13.9.  SENYALITZACIÓ 

Un cop finalitzada la pavimentació del Camí de Bellcaire, es realitzarà la nova senyalització tant vertical com horitzontal. 

13.9.1.  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
Es preveu el pintat de dos parades mitjançant simbologia STOP i la línia corresponent. 

13.9.2.  SENYALITZACIÓ VERTICAL 
Es preveu la col∙locació de senyalització vertical a l’inici del carrer del Camí del Turó de l’Ullastrell i al trencant amb el camí de desviament 

ubicat a la part final del mateix camí. 

 

 

14. ACTUACIONS MEDIAMBIENTALS 

En el desenvolupament de les seves activitats en terrenys i instal∙lacions, els contractista haurà d’adoptar totes les mesures necessàries per 

reduir el risc derivat del desenvolupament de  l’activitat, essent responsable dels mals  i perjudicis causats conforme a  la  legislació civil, 

sempre que no siguin imputables a una ordre directa de l’Ajuntament o a causa de força major; tot això sense perjudici de les conseqüències 

que puguin derivar‐se per a l'infractor si el mal o perjudici té el seu origen en una infracció administrativa. 

En cas de subcontractes, el Contractista informarà als subcontractistes dels requisits de prevenció i medi ambient i les normes del lloc. 

En general, les empreses contractistes d'obres que realitzin treballs en la zona de servei del port hauran de complir, durant tot el període 

d'execució de l'obra els següents requisits: 

‐ L’obra i els seus límits físics estarà senyalitzada i s’hauran de col∙locar els rètols de l’obra, d’acord amb la normativa establerta per 

la Generalitat de Catalunya. 

‐ Es disposaran sistemes de tractament d'aigües residuals, si fos necessari, en  les  instal∙lacions sanitàries del personal  i zona de 

rentat de camions, maquinària, cubes de formigó, etc., abans del seu abocament a la xarxa d’aigües residuals del port. 

‐ Els transportistes rentaran les rodes i baixos de camions i maquinària d’obres públiques abans d’abandonar els límits de l’obra. 

‐ Els materials de construcció s’apilaran de forma que es redueixi l’emissió de pols, a cobert si és necessari, en les zones autoritzades 

per la Direcció de l’Obra.  

‐ Es regaran les pistes i vials per on circulin els camions i maquinària, en cas d’emissió de pols i afectacions a tercers quan la qualitat 

de l’aire es vegi afectada.  

‐ Es netejaran els vials públics embrutats pels vehicles d’obra. 

‐ Es prohibeix abocar a albellons qualsevol tipus de residu o material de construcció. 

‐ Es gestionaran els  residus generats en  l’obra a  través de gestors autoritzats. Per això es disposarà de contenidors adequats  i 

identificats per a cada tipus de residu. 

15. CLASSIFICACIÓ CPA‐2008. CLASSIFICACIÓ ESTADÍSTICA DE PRODUCTES PER ACTIVITATS 
D’acord amb el Reglament (CEE) 451/2008 del Parlament Europeu i del Consell de 23 dabril de 2008, de classificació estadística de productes 

per activitat a la Unió Europea, aquesta obra es classifica amb el codi següent: 

42.21.23 Trabajos de construcción de sistemas de irrigación (canales), tuberías maestras, instalaciones de tratamiento de aguas y 
eliminación de aguas residuales y estaciones de bombeo 

16. EXPROPIACIONS, AFECTACIONS I OCUPACIONS 
Per a dur a terme totes les obres considerades al Projecte Constructiu descrit, no caldrà realitzar expropiacions i ocupacions temporals de 

propietats alienes al sector. 

17. TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 

La durada de les obres serà: 

Per la primera la primera fase en 66 dies, és a dir tres (3) mesos, i dependrà de les unitats d’obra, els rendiments per l’execució d’aquestes 

unitats i els imprevistos que per causes diverses (climatologia, etc.) es puguin presentar. 

Aquest termini queda justificat en l’annex de Programa de treballs. 

18. FÓRMULA DE REVISIÓ DE PREUS 

Atès que les obres tenen una durada inferior a 1 any no es preveu revisió de preus. 
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19. SEGURETAT I SALUT 
El projecte constructiu contempla un Annex amb l’Estudi de Seguretat i Salut, necessari per dur a bon fi l’execució de les obres descrites en 

aquest projecte i complir amb la llei. En aquest estudi s’especifiquen i descriuen les mesures de seguretat i salut que s’han de prendre en la 

realització de les obres, amb caràcter general i particular. 

20. TERMINIS DE GARANTIA 

El termini de garantia de  l’obra serà d’un (1) any,   comptat a partir de  la Recepció Única,  llevat que en el Plec de Condicions Tècniques 

Particulars, o en el contracte, es modifiqui expressament aquest termini i condicions. El termini s’estendrà a totes les obres executades sota 

el mateix contracte. 

21. LLEI DE CONTRACTES 
Atès que el promotor es una administració pública,  la normativa de caire general que regularà  la relació entre el Promotor  i  l’empresa 

adjudicatària de  les obres del projecte de  referència,  serà  la  Llei de Contractes del  Sector Públic,  Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 

contractes del Sector Públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 

2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 

22. GESTIÓ D’ENDERROCS, RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ DESTINATS A L’ABANDONAMENT (COMPLIMENT DECRET 

89/2010,  DE  29  DE  JUNY,  PEL QUAL  S’APROVA  EL  PROGRAMA  DE  GESTIÓ  DE  RESIDUS  DE  LA  CONSTRUCCIÓ  DE 

CATALUNYA (PROGROC), ES REGULA LA PRODUCCIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ, I EL 

CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ) 

Durant l’execució de les obres es generaran residus, que caldrà gestionar correctament i segons s’indicarà en l’Annex corresponent: “Estudi 

de gestió de residus”. 

La normativa aplicable per la correcte gestió és: 

 Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, per el que se regula la producció i gestió dels residus de construcció i enderroc. 

 Reial Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edifics. 

 Reial Decret 396/2006, de 31 de Març, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicable als treballadors 

amb risc d’exposició a l’amiant. (BOE 86, d’11‐4‐2006). 

 Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per  la qual es publiquen  les operacions de valorització  i eliminació de residus  i  la  llista 

europea de residus. 

 Decret 201/1994, de 26 de juliol, modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny, regulador dels enderrocs i altres residus de la 

construcció. 

 Reial Decret 833/1988, pel que s’aprova el Reglament per a l’execució de la Llei 20/1986, Bàsica de Residus Tòxics i Perillosos 

 Llei 15/2003, de modificació de la Llei 6/199, reguladora dels residus. 

 Plan Nacional de residuos de la construcción y demolición (PNRCD) 2001‐2006. 

 Ley 10/98, de 21 de abril, de residus. 

23. CONTROL DE QUALITAT 
A l’inici de les obres el contractista realitzarà un pla detallat del control de qualitat adaptat a la normativa vigent i a les instruccions del 

Promotor i anirà d’acord amb el Plec de Condicions Econòmico‐Administratives Generals aprovat pel Ple de l’Ajuntament. 

El cost del control de qualitat es preveu que sigui inferior a l’1.5 % del pressupost d’execució material. El cost serà íntegrament a càrrec del 

contractista adjudicatari dins dels costos indirectes i despeses generals de l’obra. Es defineix el quadre d’assajos a l’Annex de Control de 

Qualitat. 

24. SERVEIS AFECTATS 
Previ a l’inici de les obres, el Contractista haurà de comprovar l’existència de serveis que puguin ser afectats durant els treballs, a fi i efecte 

de minimitzar riscos als treballadors.  

Per això es coordinarà amb les companyies de serveis i la propietat.  

25. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 
Segons l'article 77 de la llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, i d’acord amb el Reial Decret 773/2015, de 28 d'agost, 

pel que es modifiquen determinats preceptes del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel 

Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, no serà requisit indispensable la classificació del contractista en aquest contracte, atès que el seu 

import és inferior a 500.000 €. 

Tot i així, amb independència de la quantia del projecte d'obres, es proposa que la classificació del contractista haurà de ser la següent: 

Taula 1. Classificació del contractista.  

TIPUS  CLASSIFICACIÓ 

Vials i pistes. Obres vials sense classificació específica  G61 

Font. Reial Decret 1098/2001, de 12 d’Octubre 

No obstant això,  la Mesa de contractació establirà en el plec de clàusules que regeixin en el concurs o procediment de contractació,  la 

classificació que consideri mes oportuna. 

26. ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL 

Segons el Text Refós de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental, Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, modificada l’11 de 

desembre de 2013 per la Llei 21/2013 de 9 de Desembre, d’avaluació ambiental, els projectes i les activitats recollides en els annexes I i II 

de la Llei, demanen un Estudi d’Impacte Ambiental. Entre aquestes obres, i referent a la actuacions en “Altres projectes”, no les trobem 

dins de les referenciades en l’Annex I ni Annex II, aleshores, aquesta obra no necessita del tràmit ambiental per no estar les obres dins dels 

supòsits dels annexes de la Llei 21/2013, de 9 de Desembre, d’avaluació ambiental. 

27. SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES. DECRET 135/1995 DE 24 DE MARÇ DE DESPLEGAMENT DE  LA  LLEI 

26/20010/1991 DE 25 DE NOVEMBRE 

Per tal de donar conformitat a la Llei 20/1991 de 25 de novembre, s’han dissenyat tant els paviments com els accessos, amb la suficient 

amplada i amb pendents adequats, de manera que les persones amb disminucions no tinguin cap tipus de problema per circular per les 

zones públiques. 

S’han seguit les directrius del codi pel que fa a amplades mínimes de passos, que com a mínim seran de 0,90m, i les rampes, que tenen el 

pendent adequat per què no suposin un perill a la circulació dels vianants, respectant els tants per cents de rampa que marca el codi. 

En el cas particular d’aquesta obra, els espais resultants seran diàfans i sense pendents superiors al que marca la norma. Per tant es complirà 

amb el Decret. 

28. OBRA COMPLETA 

De conformitat amb l’Article 125 del Reglament General de la Llei de Contractes de l’Estat, (REIAL DECRET 1098/2001, de 12 d’octubre, pel 

qual s’aprova la Llei de contractes de les  administracions públiques. («BOE» 257, de 26‐10‐2001.) es fa constar expressament que el present 

projecte fa referència a una obra complerta, segons el que disposa  l’Art. 58 del Decret 3410/1975 tal  i com queda  justificat en aquesta 

Memòria. 
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Així mateix ho indiquen el Decret 179/1995 de 13 de Juny, en els seus Art. 13 i 14 “Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals”, 

així com la Llei 3/2007, de 4 de Juliol, de l’Obra Pública. DOGC núm. 4920, de 6/7/2007, en el seu Art. 17, apartat 3 el qual diu:  

“Els projectes s’han de referir necessàriament a obres completes, és a dir,  les susceptibles d’esser  lliurades per a  l’ús general o el servei 

corresponent, i han de contenir els elements necessaris per a la utilització correcte de l’obra, incloses les instal∙lacions, si s’escau. Es poden 

elaborar dos projectes específics o més si la naturalesa o la complexitat de les obres ho fan convenient.”     

29. OBRES EN PERÍODE ESTIVAL 
En cas que l’execució de les obres coincideixi amb el mesos d’estiu, l’ajuntament es reserva el dret d’aturar‐les des del 1 de juliol fins el 31 

d’agost per raons d’interès públic donat que es tracta d’una població turística. Els costos que això suposi aniran a càrrec del contractista i 

sense que aquest  tingui cap dret d’indemnització. Durant aquest espai de  temps en que  les obres s’hagin d’aturar es podrà acordar  la 

suspensió de les obres essent a càrrec del contractista el manteniment de la senyalització, l’obra executada, instal∙lacions, etc. 

30. SUPÒSITS DE MODIFICACIONS DEL PROJECTE 

El projecte es pot modificar en base a uns supòsits, els quals s'entenen referits a la condició de no haver sigut previsibles amb anterioritat 

a la contractació i havent aplicat tota la diligència requerida d'acord amb una bona pràctica professional en l'elaboració del projecte o en la 

redacció de les especificacions tècniques, essent aquests supòsits els següents: 

‐ Aparició de serveis afectats ocults no detectats o per causes objectives de tipus geològic, hídric o arqueològic. 

‐ Modificacions imposades per les companyies subministradores d'aigua, d'electricitat i de gas, en les seves respectives xarxes i per 

incorporar millores en les instal∙lacions municipals com ara enllumenat públic, sanejament i reg. 

‐ Per causes d’impossibilitat de plantar espècies previstes per qüestions de període de plantació, estucatge del viver i altres aspectes 

derivats de la climatologia, plagues, etc  

Partides d'obra que es puguin afectar amb la modificació: la modificació només podrà afectar a les partides incloses o per incloure en els 

capítols d'enderrocs i moviments de terres, de clavegueram, d'aigua potable, de baixa tensió, d'enllumenat públic, de jardineria. 

Aquesta modificació no pot suposar l’establiment de nous preus unitaris no previstos en el contracte. 

Percentatge màxim del preu del contracte que es pot afectar en la modificació: 10% 

31. PARTIDES ALÇADES 
D’acord amb  l’article 154.3 del RD 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de  la Llei de Contractes de  les 

administracions públiques, RGLCSP,  les partides alçades d’abonament  íntegre  s’abonaran al  contractista un  cop executades en  la  seva 

totalitat. 

Tot  i això  i d’acord amb aquest article, determinades partides alçades d’abonament  íntegre que  s’inclouen en el pressupost d’aquest 

projecte es liquidaran de forma proporcional a les certificacions d’obra executades o a l’evolució pròpia de la mateixa partida a justificar. 

Aquestes partides a liquidar proporcionalment a l’obra realitzada són, bàsicament, les següents: 

‐ Partida alçada per despeses del compliment del Pla de seguretat i salut durant l’execució de les obres. 

‐ Partida alçada pel compliment del programa de control de qualitat sobre els materials de l’obra. 

Altres partides alçades per obres de modificació, desplaçament, modificació i/o millora d’instal∙lacions de les companyies de serveis públics. 

32. PRESSUPOST 
Els preus aplicats a les unitats d’obra la present memòria han estat calculats segons els costos actuals de mà d’obra, materials i maquinària 

usuals de la Província de Girona. 

En aquest estudi s'han diferenciat els següents conceptes:  

a) Mà d'obra  

S’han  estudiat tots els elements que intervenen en el cost de la mà d'obra, els preus reals a la zona, i s’han analitzat els diversos jornals 

segons les categories dels operaris, incrementats segons els conceptes estimats a la legislació vigent. A aquesta mà d'obra se li ha aplicat 

un 1% de despeses auxiliars. D'aquesta manera han estat obtingudes les despeses totals per jornada de treball i hora per a cada una de les 

categories d'operaris.  

b) Maquinària  

Respecte a la maquinària a emprar a les diferents unitats de l'obra, se'n determina el cost horari a partir  del preu d'adquisició tot deduint 

d'aquest  la  repercussió  de  l'amortització  de  la màquina,  així  com  les  despeses  de  conservació  i  assegurances.  En  cada  cas han  estat 

calculades les despeses horàries de combustibles, lubricants i personal conductor o mecànic.  

c) Preu dels materials a peu d'obra  

Aquest preu ha estat deduït partint del valor d'adquisició en magatzem i incrementant‐lo amb els imports de transport, càrrega i descàrrega 

i pèrdua de material o trencament durant la manipulació dels materials. A més a més s'inclou en aquest preu els costos derivats de l'obligat 

control de qualitat, tant del material en si com del seu funcionament un cop instal∙lat.  

Finalment s’ha arribat a determinar el preu de les diferents unitats d'obra que figuren als estats d'amidaments, tenint en compte, d'una 

banda el  rendiment de  cada màquina  i del personal necessari per a  cada preu, una part  corresponent als mitjans auxiliars  i diversos 

necessaris per a  l'execució de cada unitat d'obra. Amb  tots aquests conceptes ha estat obtingut el cost directe, en el qual s'aplica pel 

concepte de cost indirecte un augment arrodonit del 6% del cost directe corresponent. La suma d'aquests dos conceptes de cost directe i 

indirecte proporciona el preu unitari descompost total de cada unitat d'obra, el detall del qual es traslladarà als corresponents quadres de 

preus núm. 1 i 2.  

Amidaments i pressupost  

En el capítol "Pressupost" figuren les cubicacions i amidaments detallats de cada unitat d'obra, fets d'acord amb les prescripcions que sobre 

el tema s'inclouen al plec.  

L’IVA aplicat es del 21%, actualment vigent. 

Amb totes aquestes consideracions, resulta el pressupost següent: 
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Taula 2. Pressupost de Projecte 

Codi  Resum  Import capítol 

CAPÍTOL 1  ACTUACIONS PRÈVIES          4.954,08 €  

CAPÍTOL 2  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES        26.957,88 €  

CAPÍTOL 3  XARXA DE PLUJANES        19.001,71 €  

CAPÍTOL 4  XARXA DE CALVEGUERAM          7.382,94 €  

CAPÍTOL 5  XARXA D'ABASTAMENT          8.520,11 €  

CAPÍTOL 6  XARXA DE TELEFONIA I TELECOMUNICACIONS          3.877,50 €  

CAPÍTOL 7  XARXA D'ELECTRICITAT        30.431,74 €  

CAPÍTOL 8  XARXA D'ENLLUMENAT        21.057,68 €  

CAPÍTOL 9  PAVIMENTS        66.549,37 €  

CAPÍTOL 10  SENYALIZTACIÓ I PINTURA VIAL          1.073,60 €  

CAPÍTOL 11  SEGURETAT I SALUT          2.606,34 €  

CAPÍTOL 12  GESTIÓ DE RESIDUS          2.239,71 €  

  PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL:      194.652,66 €  

    

 13% Despeses generals        25.304,85 €  

  6& Benefici Industrial        11.679,16 €  

  SUMA:        36.984,01 €  

    

 TOTAL PRESSUPOST ABANS IVA:      231.636,67 €  

  21% IVA        48.643,70 €  

    

 TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTA      280.280,37 €  

 

Font. Oceans Enginyeria Civil 

El  pressupost  d’execució  material  de  la  present  memòria  valorada  puja  a  la  quantitat  de  CENT  NORANTA‐QUATRE MIL  SIS‐CENTS 

CINQUANTA‐DOS EUROS AMB SEIXANTA‐SIS CÈNTIMS (194.652,66 €). 

Incrementant aquest pressupost amb el 6% de Benefici Industrial i el 13% de Despeses Generals s’obté un pressupost abans d’IVA de: DOS‐

CENTS TRENTA‐UN MIL SIS‐CENTS TRENTA‐SIS EUROS AMB SEIXANTA‐SET CÈNTIMS (231.636,67 €). 

Sumant la quota d’IVA amb un percentatge d’IVA del 21%, obtenim un pressupost per contracta de: DOS‐CENTS VUIANTA MIL DOS‐CENTS 

VUITANTA EUROS AMB TRENTA‐SET CÈNTIMS (280.280,37 €). 

33. RELACIÓ DE DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE 

La relació de documents, plànols i resta de informació necessària per dur a terme el present projecte està format per la següent relació de 

documentació: 

DOCUMENT NÚM. 1: MEMÒRIA       
           
ANNEXES      Annex 1.‐ Reportatge fotogràfic 

      Annex 2.‐ Adaptació planejament 

      Annex 3.‐ Cartell d'obres   
      Annex 4.‐ Estat actual I topografia 

      Annex 5.‐ Replanteig 

      Annex 6.‐ Traçat 

      Annex 7.‐ Climatologia, hidrología i drenatge 

      Annex 8.‐ Dimensionat de ferms 

      Annex 9.‐ Pla de gestió de residus 

      Annex 10.‐ Justificació de preus 

     
Annex 11.‐ Serveis existents i afectats i relació de les despeses previstes 
per a les diferents companyies 

      Annex 12.‐ Relació de bens i drets afectats 

      Annex 13.‐ Programa de treball 

      Annex 14.‐ Aspectes ambientals 

      Annex 15.‐Classificació del contractista 

           
DOCUMENT NÚM. 2: PLÀNOLS         

DOCUMENT NÚM. 3: PLE DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

DOCUMENT NÚM. 4: PRESSUPOST       
      Amidaments     
      Quadre de preus núm. 1   
      Quadre de preus núm. 2   
      Pressupost Parcial   
      Pressupost General   
           
DOCUMENT NÚM. 5: PROJECTES PARCIALS I ALTRES DOCUMENTS COMPLEMENTARIS 

           
      5.1.‐ Pla de control de qualitat 

      5.2.‐ Estudi de Seguretat i Salut 
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34. CONCLUSIONS 
Finalment manifestar que el projecte s’ajusta a les determinacions de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic; al 

Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, de Reglament de la Llei de Contractes de les administracions públiques i al Decret 179/1995, de 

Reglament d’Obres, Activitats i Serveis i que, amb el conjunt de documents que formen el projecte compren tots i cada un dels elements 

que són necessaris per a la utilització de l’obra, i que un cop finalitzada la quedarà perfectament dotat i complert, i serà susceptible de ser 

lliurada a l'ús públic. 

 Amb  tot el que s’exposa en  la present memòria  i en  la  resta de documents del Projecte, es considera suficientment  justificat  i definit 

l’objecte del present, que sotmetem a l’Administració per a la seva aprovació. 

 

Roses, Març de 2022 

L’Enginyer autor del Projecte: 

Marc Cucurella i Vilà 

Enginyer Tècnic d’Obres Públiques 

Col∙legiat 12.216 
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1. OBJECTE 

L’objecte principal del present annex és descriure l’estat actual de l’àmbit d’actuació del Projecte de finalització de les obres d’urbanització 

del carrer del Camí del Turó de l’Ullastrell al terme municipal de Roses (Alt Empordà). 

2. ESTAT ACTUAL DE LA ZONA D’ACTUACIÓ 

La zona d’ubicació de les obres es troba al carrer del Camí del Turó de l’Ullastrell.  

L’any 2021 es van iniciar les obres del Projecte d’urbanització del carrer Camí Turó de l’Ullastrell redactat l’any 2017. Aquestes obres han 

sigut aturades i s’han de rependre. 

Actualment, hi trobem executat la majoria de les actuacions de moviment de terres, la xarxa de clavegueram i la xarxa d’abastament. 

Es tracta d’un camí, actualment sense pavimentar, situat a la part alta del turó entre les platges de Canyelles Petita i Canyelles Grosses, 

també conegut com l’Almadrava. 

3. ACTAUCIONS A REALITZAR 

En el tram inicial de carrer del Camí del Turó de l’Ullastrell, actualment hi torbem pel que fa la pavimentació una base de tot‐ú estesa, però 

que degut a les pluges s’han creat xaragalls, per tant, amb una pèrdua del material aportat durant les obres executades durant l’any 2021. 

Al costat nord del camí trobem un tram de 170m aproximadament de cuneta de formigó executada, a falta del rejuntat de les peces de 

vorada. 

Així mateix hi trobem els embornals desorradors executats en el tram de cuneta executada, però aquests sense finalitzar i reblerts de sorra. 

Figura 1. Tram inicial carrer Camí Turó Ullastrell 

 

Font. Oceans Enginyeria Civil 

Pel que fa la xarxa d’enllumenat, la canalització del tub de Ø90mm es troba totalment canalitzat, i amb un total de 7 columnes col∙locades 

de les 23 projectades. 

Figura 2. Estat actual paviment, cuneta i columnes EP 

 

Font. Oceans Enginyeria Civil 

Figura 3. Estat actual tram inicial 

 

Font. Oceans Enginyeria Civil 
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Figura 4. Xarxa clavegueram 

 

Font. Oceans Enginyeria Civil 

La xarxa de clavegueram actualment es troba executada, a falta d’un tram i algunes escomeses i arquetes de presa de mostra del tram final. 

Els pous es troben actualment amb una previsió de tapa metàl∙lica. 

Figura 5. Tram final cuneta executada 

 

Font. Oceans Enginyeria Civil 

Figura 6. Xarxa telecomunicacions i elèctrica 

 

Font. Oceans Enginyeria Civil 

Pel que fa la xarxa de telecomunicacions i elèctrica es troba totalment canalitzats els tubs corrugats, a falta de les arquetes i elements. 

Figura 7. Xarxa telecomunicacions, elèctrica i enllumenat públic 

 

Font. Oceans Enginyeria Civil 
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Figura 8. Estat actual tram abans creuament camí 

 

Font. Oceans Enginyeria Civil 

Figura 9. Estat actual creuament camí 

 

Font. Oceans Enginyeria Civil 

Figura 10. Estat actual tram final Camí Turó de l'Ullastrell 

 

Font. Oceans Enginyeria Civil 
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1. OBJECTE 

L’objecte d’aquest annex és la descripció del planejament de la zona d’actuació del Projecte de finalització de les obres d’urbanització del 

carrer del Camí del Turó de l’Ullastrell, al terme municipal de Roses (Alt Empordà). 

2. PLANEJAMENT 

Per a la redacció del present projecte ens hem basat en el planejament urbanístic facilitat per l’Ajuntament de Roses. 

S’ha tingut en compte el Pla General d’Ordenació Urbana, Text refós Juliol 1993. Aprovat el 07.07.1993 i publicat AL DOGC el 06.09.1993. 

3. EMPLAÇAMENT 

La zona d’actuació de les obres que contempla aquest Projecte es centra al carrer del Camí del Turó de l’Ullastrell a la zona de l’Almadrava 

(entre la platja de Canyelles Petita i Canyelles Grosses) del municipi de Roses. 

Figura 1. Superposició àmbit carrer Camí Turó de l'Ullastrell en planejament 

 

Font. Oceans Enginyeria Civil 

Per tant, la classificació del sòl de la ubicació del carrer Camí del Turó de l’Ullastrell objecte del present projecte és, Sòl Urbà (SU) – Sistema 

viari. 

D’acord amb els plànols proporcionats per l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC), la zona d’actuació del Projecte queda fora dels límits de 

la Xarxa Natura 2000, del Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) i de la zona d’Espais Naturals de Protecció Especial (ENPE).  
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1. CARTELL D’OBRA 

Previ a l’inici de les obres caldrà instal∙lar un cartell informatiu de les obres a desenvolupar, on s’hi reflectiran els agents implicats en ella. 

1.1.  TIPUS DE CARTELL A INSTAL∙LAR 
El cartell serà designat i homologat per l’Ajuntament de Roses. Abans de l’inici de l’obra serà perceptiu consensuar‐lo entre el contractista, 

l’Ajuntament i la DF. 

1.2.  MATERIALS 

Els materials a utilitzar seran mòdul d’alumini extrusionat de mides a definir per la direcció d’obra. El suport del cartell estarà format per 

dos perfils d’acer laminat galvanitzat, tipus IPN200 i col3locat sobre dau de formigó. 

1.3.  INSCRIPCIONS 
 Títol del projecte:       Obres d’urbanització del carrer del Camí del Turó de l’Ullastrell 

 Direcció Facultativa:     a definir.  

 Contractista:       a definir. 

 Inici:         a definir. 

 Previsió inici / acabament:     a definir. 

 Finançat per:       a definir.  

 

Tipus de lletra, colors i logotips a definir per la direcció d’obra abans de l’inici de les obres 
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1. OBJECTE 

L’objecte del present annex és definir l’estat actual de l’àmbit d’actuació, descriure la cartografia i topografia utilitzada i descriure i justificar 

el replanteig dels elements inclosos al Projecte de finalització de les obres d’urbanització del carrer del Camí del Turó de l’Ullastrell, a terme 

municipal de Roses (Alt Empordà). 

2. SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT 

La zona d’ubicació de les obres que contempla aquest projecte és al carrer del Camí Turó de l’Ullastrell, ubicat a la zona d’Almadrava (entre 

les platges de Canyelles Petita i Grosses) al terme municipal de Roses comarca de l’Alt Empordà. 

Figura 1. Situació i emplaçament 

 

Font. ICGC.‐ Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 

 

3. ESTAT ACTUAL 

L’àmbit d’actuació del present projecte tracta del carrer del Camí del Turó de l’Ullastrell, actualment sense pavimentar, ubicat a la part alta 

de la zona d’Almadrava.  Com s’ha comentat, aquest es troba en terreny natural, tot i que al tram inicial i trobem una base de tot‐ú (la qual 

va ser estesa durant les obres executades l’any 2021). 

4. CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA 

Per a la redacció del present projecte ens hem basat en la topografia de detall aixecada per l’empresa GEO3, amb coordenades ETRS89, 

facilitada per l’Ajuntament de Roses. 

Com a complement també hem utilitzat la topografia a escala 1:1.000 facilitada per l’Ajuntament de Roses. 

Figura 2. Topografia full 1 

 

Figura 3. topografia full 2 

 

Figura 4. Topografia full 3 

 

Figura 5. topografia full 4 
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5. FITXA DEL SENYAL GODÈSIC 

 

6. PLÀNOLS 
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1. OBJECTE 

L’objecte del present annex és descriure i justificar el replanteig dels elements inclosos al Projecte de finalització de les obres d’urbanització 

del carrer del Camí del Turó de l’Ullastrell, al terme municipal de Roses (Alt Empordà). 

2. ESTAT ACTUAL DE LA ZONA D’ACTUACIÓ 

L’àmbit d’actuació del present projecte tracta del carrer del Camí del Turó de l’Ullastrell, actualment sense pavimentar, ubicat a la part alta 

de la zona d’Almadrava.  

Com s’ha comentat, aquest es troba en terreny natural, tot i que al tram inicial i trobem una base de tot‐ú (la qual va ser estesa durant les 

obres executades l’any 2021). 

3. ACTUACIONS A REALITZAR 

Es  realitza  la  urbanització  del  carrer  del  Camí  Turó  de  l’Ullastrell.  Aquesta  actuació  inclou,  entre  altres,  la  canalització  dels  serveis 

(clavegueram,  plujanes,  xarxa  de  telecomunicacions,  xarxa  elèctrica,  xarxa  d’abastament  i  xarxa  d’enllumenat  públic)  i  la  construcció 

d’element encarregats d’efectuar el drenatge superficial de la plataforma del carrar, tals com la cuneta de formigó in situ. 

Per tal d’evitar l’acumulació de terres que puguin discórrer per la calçada, sobre la cuneta es projecten embornals dessorradors. 

4. TIPUS DE VIAL 

El tram de carrer que es preveu urbanitzar forma part de la zona urbana del municipi de Roses. Aquest carrer s’inicia al carrer de Diego 

Velazquez i finalitza en un “cul de sac” al final del mateix carrer del Camí del Turó de l’Ullastrell. 

5. EIX DE REPLANTEIG 

Amb la finalitat de definir completament el traçat projectat del carrer objecte del present projecte, s’ha definit l’eix de replanteig que figura 

en els plànols i es mostra tot seguit: 

Figura 1. Eix de replanteig full 1 

 

Font. Oceans Enginyeria Civil 

Figura 2. Eix de replanteig full 2 

 

Font. Oceans Enginyeria Civil 

Figura 3.Eix de replanteig full 3 

 

Font. Oceans Enginyeria Civil 

Figura 4. Eix de replanteig full 4 

 

Font. Oceans Enginyeria Civil 
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6. PUNTS DE REPLANTEIG 

Taula 1. Punts de replanteig 

PUNT  COORDENADA X  COORDENADA Y 

1  516520.7763  4676997.2861 

2  516528.8073  4676985.9086 

3  516536.8203  4676970.1153 

4  516538.1390  4676966.9417 

5  516545.1315  4676951.6146 

6  516546.9155  4676948.1150 

7  516559.6106  4676928.4541 

8  516573.8536  4676916.3455 

9  516634.5456  4676889.5778 

10  516654.0596  4676886.3787 

11  516681.4106  4676887.7772 

12  516693.3974  4676891.6119 

13  516711.3268  4676902.6699 

14  516727.2112  4676910.5692 

15  516734.0197  4676913.2124 

16  516748.4726  4676916.3702 

17  516754.6284  4676916.7394 

18  516780.1746  4676913.5100 

19  516832.4220  4676896.6970 

20  516845.1952  4676891.5866 

21  516863.2887  467684.9396 

22  516878.8800  4676880.8760 

23  516909.4971  4676879.4817 

24  516913.4626  4676880.3989 

25  51692.6340  4676884.0395 

26  516938.9716  4676890.1873 

Font. Oceans Enginyeria Civil 
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1. OBJECTE 

L’objecte principal d’aquest annex és descriure i justificar el traçat dels elements inclosos al present Projecte. 

2. DOCUMENTS EN QUÈ ES BASA AQUEST ANNEX 

‐ Instrucció de carreteres 3.1‐IC (Ministerio de Fomento, Febrer de 2016) 

‐ NEUFERT (GG, 15ª Edició, 2010) 

3. ESTAT ACTUAL DE LA ZONA D’ACTUACIÓ 

La zona d’ubicació de les obres es troba al carrer del Camí del Turó de l’Ullastrell.  

L’any 2021 es van iniciar les obres del Projecte d’urbanització del carrer Camí Turó de l’Ullastrell redactat l’any 2017. Aquestes obres han 

sigut aturades i s’han de rependre. 

Actualment, hi trobem executat la majoria de les actuacions de moviment de terres, la xarxa de clavegueram i la xarxa d’abastament. 

Es tracta d’un camí, actualment sense pavimentar, situat a la part alta del turó entre les platges de Canyelles Petita i Canyelles Grosses, 

també conegut com l’Almadrava. 

4. ACTUACIONS A REALITZAR 

Es projecta la urbanització del carrer Camí del Turó de l’Ullastrell, on s’inclou la canalització de serveis i pavimentació.  

5. TIPUS DE VIA 

El carrer que es preveu pavimentar forma part de la zona de l’almadrava, una zona residencial, ubicat a l’est del terme municipal de Roses. 

Es tracta d’un carrer sense sortida, amb una freqüència de circulació de vehicles baixa, generalment dels veïns  i que hi freqüenten a  la 

temporada estival.  

6. TRAÇAT EN PLANTA 

El traçat en planta d’una carretera o calçada es composarà de l’adequada combinació dels elements següents:  

‐ Alienació recta 

‐ Alineació circular 

‐ Corba de transició o acord 

6.1.  ALINEACIÓ RECTA 
totalment recta.  

7. TRAÇAT EN PLANTA 

El traçat en planta d’una carretera o calçada es composarà de l’adequada combinació dels elements següents:  

‐ Alienació recta 

‐ Alineació circular 

‐ Corba de transició o acord 

7.1.  ALINEACIÓ RECTA 
L’alineació  recta és una element de  traçat  indicat en  carreteres  convencionals per obtenir  suficients oportunitats d’avançament  i, en 

qualsevol tipus de carretera, per adaptar‐se als condicionants externs obligats (infraestructures existents, condicions urbanístiques, terrenys 

planers, etc.).  

Per tal que es produeixi una acomodació i adaptació a la conducció, es procurarà limitar les longituds màximes i mínimes de les alineacions 

rectes.  

𝐿௠௜௡,ௌ ൌ 1,39 ൈ 𝑉௣ 

𝐿௠௜௡,௢ ൌ 2,78 ൈ 𝑉௣ 

𝐿௠௔௫ ൌ 16,70 ൈ 𝑉௣ 

On: 

Lmin,S  Longitud mínima (m) per traçats en “S” (alineació recta entre alineacions corbes amb radis de curvatura de sentit contratri) 

Lmin,o  Longitud mínima (m) per la resta de casos (alineació recta entre alineacions corbes amb radis de curvatura del mateix sentit) 

Lmax  Longitud màxima (m) 

Vp  Velocitat de projecte del tram (Km/h) 

   

7.2.  ALINEACIÓ CICULAR 
Gràcies a les alineacions circulars el traçat pren sentit i permeten assolir l’objectiu d’unir un inici amb un final. Cal tenir, doncs, especial cura 

a l’hora decidir quin radi s’adopta en cada alineació corba, ja que d’aquest en dependran factors importants com la homogeneïtat de la 

velocitat, la seguretat, el peralt, etc.  

Aleshores, fixada una velocitat, el radi mínim a adoptar en les corbes circulars es determina en funció de: 

‐ El peralt màxim i el fregament transversal 

‐ La visibilitat de parada en tota la seva longitud 

‐ La coordinació del traçat en planta i en alçat 

Si en algun cas la carretera disposa d’una circular de radi major a 2.500 metres, aquesta circular no requerirà clotoides d’entrada i sortida.  

D’altra banda, existeix un valor del radi a partir del qual, si disminueix, la velocitat queda per sota de la velocitat de projecte. Aquesta es 

determina a partir de l’expressió:  

𝑉ଶ ൌ 127 ൈ 𝑅 ൈ ቀ𝑓௧ ൅
𝑝

100ቁ 

On: 

V  Velocitat de la corba circular (Km/h) 

R  Radi de la circumferència que defineix el traçat en planta (m) 

ft  Coeficient de fregament transversal mobilitzat (Taula 4.3 de la norma 3.1 IC) 

p  Peralt (%) 

 

7.3.  CORBA DE TRANSICIÓ O ACORD 
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En la tècnica de traçat de carreteres és normatiu l’ús de corbes de transició per evitar canvis sobtats entre curvatures. Aquesta transició és 

realitza mitjançant corbes anomenades “clotoides”, que son corbes on el radi de la curvatura (r) varia amb la longitud de recorregut (L) 

segons la següent formulació: 

𝑅 ൈ 𝐿 ൌ 𝐴ଶ 

On: 

R  Radi de la curvatura en un punt qualsevol  

L  Longitud de la corba entre el seu punt d’inflexió (R=∞) i el punt de radi R 

A  Paràmetre característic de la clotoide 
 

Les condicions de traçat en planta de carreteres relacionen la velocitat específica (Ve) amb els radis mínims, el peralt adequat i el paràmetre 

A de la corba de transició. La combinació respon a una lògica de seguretat de circulació a una velocitat predeterminada, configurant un 

tipus d’espai de la circulació de difícil encaix en una trama urbana. 

Tanmateix, degut a  les  longituds dels carrers  i als angles de gir dels mateixos, el  traçat en planta d’urbanitzacions acostuma a ser una 

successió de corbes i rectes sense interposició de “clotoides”. 

Taula 1. Alineacions en planta full 1 

Carrer 

Tram 1 

Alineació  Punt  

Inici 

Punt 

Final 

Tipus  Radi 

(m) 

Dist 

Parcials 

Dist 

Acumulades 

pK 

Camí Turó de l'Ullastrell  1  0 
 

recta 
 

0,00  0,00  0+000,00 

Camí Turó de l'Ullastrell  1  0  1  recta 
 

9,94  9,94  0+009,94 

Camí Turó de l'Ullastrell  1  1  2  corba circular  197,76  13,93  23,87  0+023,87 

Camí Turó de l'Ullastrell  1  2  3  corba circular  80,73  17,75  41,62  0+041,62 

Camí Turó de l'Ullastrell  1  3  4  corba circular  50,25  3,44  45,06  0+045,06 

Camí Turó de l'Ullastrell  1  4  5  recta 
 

16,84  61,90  0+061,90 

Camí Turó de l'Ullastrell  1  5  6  corba circular  45,25  3,93  65,83  0+065,83 

Camí Turó de l'Ullastrell  1  6  7  corba circular  200,14  23,42  89,25  0+089,25 

Camí Turó de l'Ullastrell  1  7  8  corba circular  40,25  18,87  108,12  0+108,12 

Font. Oceans Enginyeria Civil 

Figura 1. Traçat en planta full 1 

 

Font. Oceans Enginyeria Civil 

Taula 2. Alienacions en planta full 2 

Carrer 

Tram 2 

Alineació  Punt  

Inici 

Punt 

Final 

Tipus  Radi 

(m) 

Dist 

Parcials 

Dist 

Acumulades 

pK 

Camí Turó de l'Ullastrell  1  8  9  corba circular  605,18  66,36  174,48  0+174,48 

Camí Turó de l'Ullastrell  1  9  10  corba circular  50,25  19,91  194,39  0+194,39 

Camí Turó de l'Ullastrell  1  10  11  corba circular  882,15  27,38  221,77  0+221,77 

Font. Oceans Enginyeria Civil 

Figura 2. Traçat en planta full 2 

 

Font. Oceans Enginyeria Civil 

Taula 3. Alienacions en planta full 3 

Carrer 

Tram 3 

Alineació  Punt  

Inici 

Punt 

Final 

Tipus  Radi 

(m) 

Dist 

Parcials 

Dist 

Acumulades 

pK 

Camí Turó de l'Ullastrell  1  11  12  corba circular  26,15  12,71  234,48  0+234,48 

Camí Turó de l'Ullastrell  1  12  13  recta 
 

21,07  255,55  0+255,55 

Camí Turó de l'Ullastrell  1  13  14  corba circular  97,43  17,76  273,31  0+273,31 

Camí Turó de l'Ullastrell  1  14  15  recta 
 

7,31  280,62  0+280,62 
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Camí Turó de l'Ullastrell  1  15  16  corba circular  47,85  14,85  295,47  0+295,47 

Camí Turó de l'Ullastrell  1  16  17  recta 
 

6,17  301,64  0+301,64 

Camí Turó de l'Ullastrell  1  17  18  corba circular  69,75  25,90  327,54  0+327,54 

Camí Turó de l'Ullastrell  1  18  19  recta     54,87  382,41  0+382,41 

Font. Oceans Enginyeria Civil 

 

Figura 3. Traçat en planta full 3 

 

Font. Oceans Enginyeria Civil 

Taula 4. Alienacions en planta full 4 

Carrer 

Tram 4 

Alineació  Punt  

Inici 

Punt 

Final 

Tipus  Radi 

(m) 

Dist 

Parcials 

Dist 

Acumulades 

pK 

Camí Turó de l'Ullastrell  1  19  20  corba circular  100,00  13,78  396,19  0+396,19 

Camí Turó de l'Ullastrell  1  20  21  corba circular  99,40  19,31  415,50  0+415,50 

Camí Turó de l'Ullastrell  1  21  22  recta 
 

16,11  431,61  0+431,61 

Camí Turó de l'Ullastrell  1  22  23  corba circular  73,70  30,87  462,48  0+462,48 

Camí Turó de l'Ullastrell  1  23  24  corba circular  32,15  4,08  466,56  0+466,56 

Camí Turó de l'Ullastrell  1  24  25  recta 
 

12,70  479,26  0+479,26 

Camí Turó de l'Ullastrell  1  25  26  corba circular  52,15  14,74  494,00  0+494,00 

Font. Oceans Enginyeria Civil 

Figura 4. Traçat en planta full 4 

 

Font. Oceans Enginyeria Civil 

 

 

8. TRAÇAT EN ALÇAT 

L’altre element  important de definició geomètrica és el perfil  longitudinal. Està  format per un  conjunt de  rectes de pendent  constant 

enllaçades amb corbes de transició (paràboles de paràmetre Kv) que relacionen la variació de la pendent () amb el recorregut (L) mitjançant 

la relació: 

          L = Kv .  

 

Paràboles que es defineixen geomètricament per la següent formula: 

          vK
xy
ꞏ2

2


 

 

essent la fletxa màxima (anomenada bisectriu) en el punt d’intersecció (on x = L/2) la següent: 

          8
ꞏ 2

max
vKdy 

 

Un altre element important és la longitud de la tangent de la paràbola: 

                   
2
ꞏ

2
vKLT   

 

El valor del paràmetre Kv depèn de la velocitat específica (Ve), a fi de que la distància de visibilitat permeti la detenció d’un vehicle en un 

temps determinat front l’eventual presencia d’un obstacle. En la darrera i vigent instrucció de traçat de carreteres (la 3.1‐IC de l’any 2000) 

es recomanen els següents valors: 
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Ve (km/h):  Kv acords convexes (^):  Kv acords còncaus: 

40  303  568 

60  1.085  1.384 

80  3.050  2.636 

100  7.125  4.348 

  

Aquestes condicions estan fixades per la consideració de la distància de visibilitat suposant un obstacle d’alçada 1,20 m. 

En  realitat,  en  una  ciutat o una urbanització,  aquesta precaució no  té  sentit donades  les  seves peculiars  condicions de  circulació.  Es 

impensable parlar de distàncies de visibilitat en un lloc on la circulació està regulada per prioritats de pas, cruïlles i semàfors. Malgrat tot, 

també hi usarem els acords parabòlics, però els seus paràmetres estaran fixats per condicions de confortabilitat en la rasant. 

Això porta a una reducció en els paràmetres esmentats, sobre tot en les cruïlles, on els valors habituals del Kv que usarem estaran entre 30 

i 100. 

Quant un carrer te un pendent elevat  i es creua amb un altre, provocarà  l’existència d’un peralt transversal excessiu en aquest darrer. 

S’agafa el criteri de no transmetre als carrers secundaris peralts superiors al 3%, i per tant, en els canvis de pendent s’hi disposaran acords 

verticals de transició (de Kv > 300), sobre els que es recomanable ubicar la seva tangència d’inici en el límit del creuament. 

Al final de l’annex s’inclou un apèndix amb el càlculs de tots els acords parabòlics del carrer. 

9. SECCIONS TRANSVERSALS 

A continuació s’adjunta una projecció i secció transversal de la proposta de pavimentació: 

Figura 5.Secció transversal 

 

Font. Oceans Enginyeria Civil 
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1. OBJECTE 

El present annex es  fa un anàlisi de  les dades climatològiques  i pluviomètriques, per tal d’obtenir els cabals de disseny que permetran 

dimensionar els col∙lectors i els elements de drenatge els quals permetran el desguàs de l’aigua del carrer Camí del Turó de l’Ullastrell. 

Aquesta zona es troba situada en una zona urbana la qual limita en un primer tram amb una zona de protecció paisatgística i ecològica i en 

un segon tram amb una reserva natural1, fet que fa que es pugui considerar, a efectes de càlculs de cabal d’escorrentiu, com una zona rural. 

Aquesta àrea és classificada com a Bosc molt espès amb un tipus de sòl D2. En conseqüència tindrà un baix índex d’impermeabilitat i, per 

tant , d’escorrentia.  

Val a dir que aquesta zona de la població de Roses no té xarxa d’aigües plujanes separativa, és unitària, amb embornals i reixes connectats 

entre sí a fi i efecte de recollir aquestes aigües de pluja. Tot i que aquest sistema no és així arreu de la vila.  

Per a dimensionar la xarxa de plujanes que afecta a la zona d’actuació, caldrà tenir en compte les aigües provinents de la conca hidrogràfica 

corresponent, així com els cabals d’avinguda.  

La proposta tracta d’implementar un drenatge d’aigües plujanes per mitjà de la implementació d’una cuneta lateral al llarg del carrer Camí 

del Turó de l’Ullastrell.  

2. PERÍODE DE RETORN 

Direm que el període de retorn d’una pluja és T, quan com a mitja, és superada una vegada cada T anys. 

Pel dimensionament dels elements de drenatge a les nostres poblacions s’agafa un valor del període de retorn de T=10 anys. Malgrat no 

haver‐hi normativa al respecte, aquesta és una pràctica habitual a la majoria de països europeus. Així per exemple, organismes com l’Incasol 

també imposen un període de retorn de T=10 anys per a l’estudi del drenatge dins el casc urbà dels municipis.  

Ara bé, en aquelles parts de la ciutat considerades més sensibles o de major importància s’acostuma a escollir un valor major, de T=25 anys. 

En el cas concret de l’estudi que ens ocupa, proposem estudiar el drenatge de les aigües plujanes amb valors del període de retorn T=10 

anys. 

3. PLUVIOMETRIA 

Els valors considerats per a la màxima precipitació diària, s’han extret seguint la metodologia presentada en la sèrie monogràfica “Màximes 

Lluvias Diarias en la España Peninsular” del Ministeri de Fomento, on per un període de retorn de 10 anys i un CV=0,46 (d’acord els mapes 

respectius presents en aquesta documentació); la precipitació màxima anual es de P = 85mm i la precipitació diària resulta ser de Pd = 132,94 

mm/ dia.   

                                                                        

1 Informació procedent del GeoPortal de l’Ajuntament de Roses 

Figura  1. Mapa d'isolinies del valor Cv i del valor mig de la màxima precipitació diaria anual 

 
Font: Ministerio de Fomento 

Donat que les dades de Pd son obtingudes a partir de punts concrets (estacions meteorològiques) en comptes d’àrees extenses, que és el 

que es considera en els càlculs, cal tenir en compte el coeficient de simultaneïtat KA, on:  

KA = 1       si S < 1 Km2 

KA = 1 – log (S) / 15  si S > 1 Km2 

I:  

𝑃ௗᇱ ൌ  𝐾஺ ൉ 𝑃ௗ 

En el nostre cas, S conca = 37.055 m2; aleshores:  

KA = 1  

Pd’ = Pd = 132,94 mm 

4. TEMPS DE CONCENTRACIÓ 

En el cas de conques en les que predomina el flux canalitzat per una llera definida, es calcula el temps de concentració (Tc) mitjançant la 

fórmula de Témez. 

A Catalunya, s’ha comprovat que aquesta formulació dona bons resultats. Aquesta expressió es completa amb un coeficient reductor que 

distingeix les conques urbanes de les no urbanes i, al seu torn, diferencia les no urbanes entre les rurals i les urbanitzades.  

Així doncs, al tractar‐se d’una conca rural, amb un grau d’urbanització no superior al 4% de l’àrea de la conca (Annex 9, Plànol 3 – Conca 

Hidrogràfica), s’usa la següent formulació: 

𝑻𝒄 ൌ 𝟎,𝟑 ൉ ൬
𝑳

𝒋𝟎,𝟐𝟓൰
𝟎,𝟕𝟔

 

On,   

Tc  Temps de concentració normal en conca no urbana, expressat en h 

L  Longitud del curs principal, expressada en Km 

j  Pendent mitjà del curs principal, expressat en tant per u, m/m 

 

El temps de concentració de la conca resulta ser de Tc = 0,45h.  

 

2 Classificació segons plànols de ICC i d’acord amb la Guia Tècnica: Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local 

4D_D15_EX2016-000595_DT12052022_PU15009EN Pàgina 56 de 129



 

PROJECTE DE FINALITZACIÓ DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ DEL CARRER DEL CAMÍ DEL TURÓ DE L’ULLASTRELL 
 

T.M. Roses (Alt Empordà) 
DOCUMENT NÚMERO 1: MEMÒRIA I ANNEXES 
A7_CLIMATOLOGIA, HIDROLOGIA I DRENATGE 

 

 

P à g i n a   3   |   5  

5. INTENSITAT MITJANA MÀXIMA DE PLUJA EN TC HORES 

Un  cop  conegudes  les precipitacions diàries que  corresponen  als diferents períodes de  retorn, és necessari  avaluar  les precipitacions 

relatives a altres durades de la pluja. És a dir, cal establir una relació intensitat‐durada‐freqüència (corbes IDF). 

S’ha comprovat experimentalment que totes les corbes IDF d’una mateixa estació corresponents als diferents períodes de retorn són afins 

i únicament es diferencien entre sí per l’escala d’intensitats. En conseqüència, es poden reduir a una única llei adimensional. 

Aquesta llei, gràcies al seu caràcter adimensional, és independent dels valors absoluts de la pluja, la qual cosa, segons Témez, a més de 

permetre la seva aplicació en qualsevol període de retorn, en facilita la seva extrapolació vers altres indrets on no sigui possible obtenir‐la 

per manca de pluviòmetre. 

 

S’escull com a valor de referència la precipitació en 24 hores (Pd), donat que solen proporcionar‐lo aquelles estacions que estiguin dotades 

de pluviòmetres totalitzadors. 

Amb aquestes consideracions, l’expressió universal que proposa Témez per a qualsevol corba IDF és la següent: 

𝑰𝒕 ൌ ൬
𝑰𝟏
𝑰𝒅
൰
ሺ𝟐𝟖𝟎,𝟏ି𝑫𝟎,𝟏ሻ
ሺ𝟐𝟖𝟎,𝟏ି𝟏ሻ

൉  𝑰𝒅 

on: 

It  Intensitat de precipitació per a una durada efectiva de  la pluja de D hores corresponent al període de retorn 

considerat, expressat en mm/h  

I1  Intensitat horària per al període de retorn considerat, és a dir,  la  intensitat de precipitació per a una durada 

efectiva de la pluja d’una hora, expressada en mm/h 

Id  Intensitat mitjana diària per al període de retorn considerat, expressada en mm/h; 𝐼ௗ ≅  ௉೏
ᇲ

ଶସ
 

𝐼ଵ
𝐼ௗ
  Paràmetre regional que en el nostre cas val 11 

D Durada efectiva de la pluja per la qual es vol calcular la intensitat I, expressada en h 

 

Així, per al cas del Tr=10 anys, una Pd’ = 132,94 mm i Tc = 0,45h, resulta una It = 96,86 mm/h 

 

6. COEFICIENT D’ESCORRENTIA 

El coeficient d’escorrentia defineix  la proporció de  la component superficial de  la precipitació d’intensitat  It a partir de  la qual aquesta 

s’inicia. 

𝐶 ൌ
ሺ𝑃ௗᇱ െ 𝑃௢ᇱሻ ൉  ሺ𝑃ௗᇱ ൅ 23 ൉ 𝑃଴ᇱሻ

ሺ𝑃ௗᇱ ൅ 11 ൉  𝑃଴ᇱሻଶ
 

On: 

                                                                        

3 Mapes incorporats en els plànols de l’Annex 9, Plànols 1 i 2) 

C  Coeficient d’escorrentiu (adimensional) 

Pd’  Volum de precipitació diària (mm) 

P0’  Llindar d’escorrentiu (mm) 

El llindar d’escorrentiu P0 s’obté tenint en compte la classificació del sòl i els usos del mateix a partir dels mapes geològics i mapes d’usos 

de l’ICC3 i la correspondència amb les taules presentades en les Recomanacions Tècniques de l’ACA.  

 Aquest llindar, cal aplicar‐li un factor regional de valor 1,3. 

𝑃଴ᇱ ൌ  1,3 ൉  𝑃଴ 

El nostre llindar d’escorrentiu P0’ resulta ser de 43,33 mm/ dia, i en conseqüència el coeficient d’escorrentiu C és de 0,27 per a un Tr de 10 

anys.  

7. AVALUACIÓ DEL CABAL 

El cabal punta d’escorrentiu de la conca es calcula utilitzant la formulació del mètode racional: 

𝑄 ൌ 𝐾 ൉
𝐶 ൉  𝐼 ൉  𝑆

3,6  

On,  

Q  Cabal punta (m3/s) 

K  Coeficient d’uniformitat (adimensional) 

𝐾 ൌ
𝑇௖ଵ.ଶହ

𝑇௖ଵ.ଶହ ൅ 14
 

C  Coeficient d’escorrentiu (adimensional) 

I  Intensitat de precipitació (mm/h) corresponent a una durada efectiva de la pluja D igual al temps de concentració 

Tc de la conca 

S  Superficie de la conca (Km2) 

 

Així doncs, per una conca de superfície 37.055 m2, un Tr de 10 anys, un Tc de 0,45h, una It de 96,86 mm/h i un coeficient d’escorrentiu C de 

0,27, resulta un cabal de disseny de 0,28 m3/s.  

 

8. CÀLCUL HIDRÀULIC DELS COL∙LECTORS DE PLUJANES 

Per poder calcular hidràulicament els col∙lectors hem fet ús de la coneguda formula de Manning, segons la qual: 

 

Q = 
2/13/2 ꞏꞏꞏ1 JRA

n h        

On: 

Q  Cabal punta (m3/s) 
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n  Coeficient de rugositat de Manning (adimensional); que val 0,013 pels col∙lectors recoberts de formigó 

A  àrea interior de la canonada (m2);  𝐴 ൌ 𝑧 ൉ 𝑦ଶ   

Rh  radi hidràulic de la canonada (m);  𝑅ℎ ൌ ௭൉௬
ଶ√ଵା௭మ

 

J  pendent de la línia d’energia, que podem suposar coincideix amb la pendent geomètrica del tub, (m/m). 

 

Expressió de  la qual s’obté, que per un cabal de disseny de 0,28 m3/s, és necessària una secció de cuneta de 0,21m d’alçada  i 0,55m 

d’amplada. 

 

9. MATERIALS 

Amb  la nova solució proposada s’instal∙laran noves cunetes,    reixes  i embornals  , a  fi  i efecte de drenar millor  i més  ràpid  tota  l’aigua 

acumulada al carrer Camí del Turó de l’Ullastrell. 

Aquesta nova solució estarà formada per materials estàndard. 

Els embornals seran de fosa dúctil, i  categoria de trànsit D‐400. 

Les reixes seran model tipus B‐30AD de la casa Fàbregas o similar i  amb una resistència del tipus D‐400.  

Qualsevol canvi en la tipologia de les reixes similars hauran d’estar aprovat per escrit per la DO i/o Ajuntament. 

10. CONCLUSIONS 
Una vegada avaluats els cabals i dimensionades les canonades, podem concloure que el sistema format per reixes transversals, embornals, 

canonades i pous de plujanes serà capaç d’absorbir l’aigua que li arribarà amb període de retorn de 10 anys en un temps molt breu, evitant 

així els inconvenients de zones inundades llargs temps. 
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11. PLÀNOLS 
 

‐ PLÀNOLS DEL GRUP DE SÒL 

‐ PLÀNOLS DE COBERTES DE SÒL 

‐ PLÀNOL DE LA CONCA HIDROGRÀFICA 
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1. OBJECTE 

L’objecte principal d’aquest annex és descriure els ferms de les infraestructures projectades en la zona d’actuació del Projecte de finalització 

de les obres d’urbanització del carrer del Camí del Turó de l’Ullastrell, al terme municipal de Roses (Alt Empordà). 

2. DOCUMENTS EN QUÈ ES BASA AQUEST ANNEX 

La normativa Vigent que s’ha adoptat, ja es tracta de la pavimentació d’un vial urbà, que hi circulen tant vehicles lleugers com pesats, ha 

estat la vigent Instrucció de Carreteres 6.1. “Secciones de Firme” de la Direcció General de Carreteres del MINFO de 23 de Maig de 1989, 

B.O.E. 30 de Juny de 1989, modificada i aprovada per l’Ordre Circular del Ministeri de Foment 3460/2003 de 28 de noviembre de 2003. 

També han estat d’aplicació les següents Normatives: 

‐ Ordre Circular 5/2001 de “riegos auxiliares, mezclas bituminosas y pavimentos de hormigón”. 

‐ Ordre Circular del Ministeri de Foment 3460/2003 de 28 de novembre de 2003, "Secciones de firme y capas estructurales de firme". 

‐ Norma 6.3‐I.C. “Rehabilitación de firmes, de la Instrucción de Carreteras” aprovada per O.FOM/4359/2003 de 28 de novembre. 

3. INFORMACIÓ GEOTÈCNICA I GEOLÒGICA 

El present projecte es situa al carrer del Camí Turó de l’Ullastrell, situat a la part alta de l’almadrava al terme municipal de Roses, al límit 

amb el Parc Natural de Cap de Creus a la zona sud. L’estat actual d’aquest carrer és un camí de caire rural sense pavimentar, però transitat 

per vehicles lleugers que accedeixen als habitatges, és a dir, té un ús veïnal. Aquest fet fa que es tracti d’un camí ja traçat i consolidat. 

4. DIMENSIONAT DEL FERM 

El dimensionament de les seccions s’ha realitzat d’acord amb les recomanacions de les “SECCIONS ESTRUCTURALS DE FERMS URBANS EN 

SECTORS DE NOVA CONSTRUCCIÓ”, la qual ens ofereix una gran varietat de seccions, entre les que s’escull aquella més adequada, seguint 

criteris tant tècnics com econòmics.  

De totes les consideracions anteriors es desprèn que, la secció de ferm escollida entre les proposades per la bibliografia consultada per a la 

construcció de nous ferms en zones urbanes, és la secció: 4AA2, on: 

‐ Capa d’asfalt de rodament: mínim 12 cm la qual s’executarà en dos capes de mescla bituminosa en calent de 6 cm d’espessor 

cada una: 

∙ Una capa superior densa d’àrid D12  Aglomerat asfàltic en calent Tipus D‐12 

∙ Una capa inferior semidensa d’àrid D22  Aglomerat asfàltic en calent Tipus S‐12 

Subbase granular de TOT‐Ú ARTIFICIAL: mínim 15 cm 

Figura 1. Secció de ferms projectada 

 

Entre la capa de mescla bituminosa i la base de Tot‐Ú artificial es disposarà un reg d’imprimació amb emulsió ECL‐1.  

Entre les capes de mescla bituminosa es disposarà un reg d’adherència amb emulsió ECR‐1.  

5. DIMENSIONAMENT DE LES VORERES 

El dimensionament de les seccions de les voreres s’ha realitzat d’acord amb les recomanacions de les “SECCIONS ESTRUCTURALS DE FERMS 

URBANS  EN  SECTORS DE NOVA CONSTRUCCIÓ”,  la qual ens ofereix una  gran  varietat de  seccions, entre  les que  s’escull  aquella més 

adequada, seguint criteris tant tècnics com econòmics.  

 

De totes les consideracions anteriors es desprèn que, la secció de ferm escollida entre les proposades per la bibliografia consultada per a la 

construcció de nous ferms en zones urbanes, és la secció: 5FS2, on: 

‐ Capa superior de 15 cm de gruix de formigó HP‐40 amb malla de 15 x 15 φ 10.  

‐ Subase de 10 cm de Tot‐Ú artificial  

Figura 2.Secció de vorera projectada 

 
Font. Oceans Enginyeria Civil 

6. SECCIONS ESTRUCTURALS DE FERMS A NOUS SECTORS URBANS 
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1. OBJECTE 

L’objecte del present annex és avaluar la gestió de residus pel Projecte de finalització de les obres d’urbanització del carrer del Camí del 

Turó de l’Ullastrell,  al terme municipal de Roses (Alt Empordà). 

2. EMPLAÇAMENT 

La zona d’actuació de les obres que contempla aquest Projecte es centra al carrer Camí Turó de l’Ullastrell, ubicat a la zona de l’Almadrava 

entre les platges de Canyelles petites i Canyelles Grosses, a l’est del terme municipal de Roses (Alt Empordà). 

 

Figura 1. Situació i emplaçament 

 

Font. ICGC.‐ Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 

3. AGENTS INTERVENTORS 

3.1.  IDENTIFICACIÓ 
Promotor:   Ajuntament de Roses 

NIF:  P1716100A 

Adreça:  Plaça de Catalunya, 12 

Població:  17480 Roses 

 

El pressupost   d’execució material del present projecte puja a  la quantitat de CENT NORANTA‐QUATRE MIL SIS‐CENTS CINQUANTA‐DOS 

EUROS AMB SEIXANTA‐SIS CÈNTIMS (194.652,66€). 

 

4. DEFINICIÓ DE CONCEPTES 

Residu de construcció i d’enderrocs: qualsevol substància u objecte que, complint la definició de Residu inclosa en el article 3.a de la Ley 

10/998, de 21 d’abril, es generi en una obra de construcció o demolició. 

Residu especial: tots aquells residus que per la seva naturalesa potencialment contaminant requereixen un tractament específic i un control 

periòdic i que estan inclosos dins l'àmbit d'aplicació de la Directiva 91/689/CE, del 12 de desembre. 

Residu no especial: tots els residus que no es classifiquen com a residus inerts o especials. 

Residu  inert:  residu no perillós que no experimenta  transformacions  físiques, químiques o biològiques  significatives, no es  soluble ni 

combustible, ni reacciona física ni químicament ni de cap altre manera, no és biodegradable, no afecta negativament a altres matèries que 

pugui entrar en contacte de forma que pugui donar lloc a contaminació ambiental o perjudicial per a la salut humana. 

La  lixivialitat total  i  la seva ecotoxicitat així com el contingut de contaminants de residus hauran de ser  insignificants. En cap cas ha de 

suposar un risc per als éssers vius ni per la qualitat de les aigües superficials o subterrànies. 

Productor de residus de construcció i demolició: 

La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció o demolició; en les obres que no sigui necessaris 

llicència urbanística, es considerarà productor de residu la persona física o jurídica titular del bé immoble objecte d’una obra de construcció 

o demolició. 

La persona física o jurídica que realitzi operacions de tractament, de barreja o d’una altre tipologia, que ocasioni un canvi de naturalesa o 

de composició dels residus. 

El importador o adquiridor en qualsevol Estat de la Unió Europea de residus de construcció o demolició. 

Posseïdor de residus de la construcció i demolició: la persona física o jurídica que tingui al seu poder els residus de la construcció i demolició 

i ostenti la condició de gestor de residus. Tindrà la consideració de posseïdor de residus la persona física o jurídica que executi l’obra de 

construcció o demolició, com el constructor, els subcontractistes  i els treballadors autònoms. No tindrà  la consideració de posseïdor de 

residus de construcció i demolició els treballadors per compte aliè. 

5. TIPOLOGIA DE RESIDUS GENERATS 

A continuació es presenta un  llistat dels residus que es poden produir durant  l’obra  i  la seva classificació segons el Catàleg Europeu de 

Residus (CER), que està en vigor des de l’1 de gener de 2002. Amb el nou catàleg, mitjançant un sistema de llista única s’estableix quins 

residus han d’ésser considerats com a perillosos (especials). 

En el nou Catàleg, els residus adopten una codificació de sis xifres, essent el format de la codificació el mateix que en el Catàleg de Residus 

de Catalunya (CRC), tot i que aquests no tenen per què coincidir. 

El  CRC  continua  essent  vigent  per  a  determinar  la  correcta  gestió  que  ha  de  tenir  cadascun  dels  residus  (valorització,  tractament  o 

disposició),  sempre que no entri en  contradicció  amb  l’aplicació del nou Catàleg  Europeu de Residus  (CER),  com és el  cas de  la  seva 

classificació. 
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5.1.  RESIDUS PRINCIPALS SEGONS EL CER DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ 

CER   Descripció  CLA 

1701  FORMIGÓ, MAONS, 
TEULES I MATERIALS 
CERÀMICS 

170101  Formigó  no especial 

  

170102  Maons  no especial 

  

170103  Teules i materials ceràmics  no especial 

  

170106 
Mescles, o  fraccions  separades, de  formigó, maons,  teules  i materials 
ceràmics que contenen substàncies perilloses 

especial 

  

170107 
Mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics, diferents de les 
especificades en el codi 170106 

no especial 

  

1702 FUSTA, VIDRE I 
PLÀSTIC 

170201  Fusta  no especial 

  

170202  Vidre  no especial 

  

170203  Plàstic  no especial 

  

170204 
Vidre,  plàstic  i  fusta  que  contenen  substàncies  perilloses  o  estan 
contaminats per aquestes 

especial 

  

1703 MESCLES 
BITUMINOSES, QUITRÀ 
D'HULLA I ALTRES 
PRODUCTES 
ENQUITRANATS 

170301  Mescles bituminoses que contenen quitrà d'hulla  especial 

  

170302  Mescles bituminoses diferents de les especificades en el codi 170301  no especial 

  

170303  Quitrà d'hulla i productes enquitranats  especial 

  

1704 METALLS (INCLOSOS 
ELS SEUS ALIATGES) 

170401  Coure, bronze, llautó  no especial 

  

170402  Alumini  no especial 

  

170403  Plom  no especial 

  

170404  Zinc  no especial 

  

170405  Ferro i acer  no especial 

  

170406  Estany  no especial 

  

170407  Metalls mesclats  no especial 

  

170409  Residus metàl∙lics contaminats amb substàncies perilloses  especial 

  

170410 
Cables  que  contenen  hidrocarburs,  quitrà  d'hulla  i  altres  substàncies 
perilloses 

especial 

  

170411  Cables diferents dels especificats en el codi 170410  no especial 

 

1705 TERRA (INCLOSA 
L'EXCAVADA DE ZONES 
CONTAMINADES), 
PEDRES I LLOTS DE 
DRENATGE 

170503  Terra i pedres que contenen substàncies perilloses  especial 

  

170504  Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 170503  no especial 

  

170505  Llots de drenatge que contenen substàncies perilloses  especial 

   

170506  Llots de drenatge diferents dels especificats en el codi 170505  no especial 

  

170507  Balast de vies fèrries que conté substàncies perilloses  especial 

  

170508  Balast de vies fèrries diferent de l'especificat en el codi 170507  no especial 

 

1706 MATERIALS 
D'AÏLLAMENT I 
MATERIALS DE 
CONSTRUCCIÓ QUE 
CONTENEN AMIANT 

170601  Materials d'aïllament que contenen amiant  especial 

  

170603 
Altres materials d'aïllament que consisteixen en substàncies perilloses o 
contenen dites substàncies 

especial 

  

170604 
Materials d'aïllament diferents dels especificats en els  codis 170601  i 
170603 

no especial 

  

170605  Materials de construcció que contenen amiant  especial 

 
1708 MATERIALS DE 
CONSTRUCCIÓ A BASE DE 
GUIX 

170801 
Materials de construcció a base de guix contaminats amb substàncies 
perilloses 

especial 
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170802 
Materials de construcció a base de guix diferents dels especificats en el 
codi 170801 

no especial 

 

1709 ALTRES RESIDUS DE 
CONSTRUCCIÓ I 
DEMOLICIÓ 

170901  Residus de construcció i demolició que contenen mercuri  especial 

  

170902 

Residus  de  construcció  i  demolició  que  contenen  PCB  (per  exemple, 
segellants que contenen PCB, revestiments de sòl a base de resines que 
contenen PCB, envidraments dobles que contenen PCB, condensadors 
que contenen PCB) 

especial 

  

170903 
Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) 
que contenen substàncies perilloses 

especial 

  

170904 
Residus mesclats de construcció  i demolició diferents dels especificats 
en els codis 170901, 170902 i 170903 

no especial 

CER   Descripció  CLA 

1701  FORMIGÓ, MAONS, 
TEULES I MATERIALS 
CERÀMICS 

170101  Formigó  no especial 

  

170102  Maons  no especial 

  

170103  Teules i materials ceràmics  no especial 

  

170106 
Mescles, o  fraccions  separades, de  formigó, maons,  teules  i materials 
ceràmics que contenen substàncies perilloses 

especial 

  

170107 
Mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics, diferents de les 
especificades en el codi 170106 

no especial 

  

1702 FUSTA, VIDRE I 
PLÀSTIC 

170201  Fusta  no especial 

  

170202  Vidre  no especial 

  

170203  Plàstic  no especial 

  

170204 
Vidre,  plàstic  i  fusta  que  contenen  substàncies  perilloses  o  estan 
contaminats per aquestes 

especial 

  

170301  Mescles bituminoses que contenen quitrà d'hulla  especial 

1703 MESCLES 
BITUMINOSES, QUITRÀ 
D'HULLA I ALTRES 
PRODUCTES 
ENQUITRANATS 

  

170302  Mescles bituminoses diferents de les especificades en el codi 170301  no especial 

  

170303  Quitrà d'hulla i productes enquitranats  especial 

  

1704 METALLS (INCLOSOS 
ELS SEUS ALIATGES) 

170401  Coure, bronze, llautó  no especial 

  

170402  Alumini  no especial 

  

170403  Plom  no especial 

  

170404  Zinc  no especial 

  

170405  Ferro i acer  no especial 

  

170406  Estany  no especial 

  

170407  Metalls mesclats  no especial 

  

170409  Residus metàl∙lics contaminats amb substàncies perilloses  especial 

  

170410 
Cables  que  contenen  hidrocarburs,  quitrà  d'hulla  i  altres  substàncies 
perilloses 

especial 

  

170411  Cables diferents dels especificats en el codi 170410  no especial 

 

1705 TERRA (INCLOSA 
L'EXCAVADA DE ZONES 
CONTAMINADES), 
PEDRES I LLOTS DE 
DRENATGE 

170503  Terra i pedres que contenen substàncies perilloses  especial 

  

170504  Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 170503  no especial 

  

170505  Llots de drenatge que contenen substàncies perilloses  especial 

  

170506  Llots de drenatge diferents dels especificats en el codi 170505  no especial 

  

170507  Balast de vies fèrries que conté substàncies perilloses  especial 

  

170508  Balast de vies fèrries diferent de l'especificat en el codi 170507  no especial 
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1706 MATERIALS 
D'AÏLLAMENT I 
MATERIALS DE 
CONSTRUCCIÓ QUE 
CONTENEN AMIANT 

170601  Materials d'aïllament que contenen amiant  especial 

  

170603 
Altres materials d'aïllament que consisteixen en substàncies perilloses o 
contenen dites substàncies 

especial 

  

170604 
Materials d'aïllament diferents dels especificats en els  codis 170601  i 
170603 

no especial 

  

170605  Materials de construcció que contenen amiant  especial 

 

1708 MATERIALS DE 
CONSTRUCCIÓ A BASE DE 
GUIX 

170801 
Materials de construcció a base de guix contaminats amb substàncies 
perilloses 

especial 

  

170802 
Materials de construcció a base de guix diferents dels especificats en el 
codi 170801 

no especial 

 

1709 ALTRES RESIDUS DE 
CONSTRUCCIÓ I 
DEMOLICIÓ 

170901  Residus de construcció i demolició que contenen mercuri  especial 

  

170902 

Residus  de  construcció  i  demolició  que  contenen  PCB  (per  exemple, 
segellants que contenen PCB, revestiments de sòl a base de resines que 
contenen PCB, envidraments dobles que contenen PCB, condensadors 
que contenen PCB) 

especial 

  

170903 
Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) 
que contenen substàncies perilloses 

especial 

  

170904 
Residus mesclats de construcció  i demolició diferents dels especificats 
en els codis 170901, 170902 i 170903 

no especial 

 

5.2.  ALTRES RESIDEUS NO ESPECIALS GENERATS DURANT LES OBRES NO INCLOSOS EN EL CAPITOL 17 DEL CER 
RESTES VEGETALS: 

El Catàleg  Europeu de Residus  (CER) no  inclou  la  classificació de  restes  vegetals  en  el  capítol de Residus de Construcció  i Demolició. 

Igualment, al capítol 02, del CER s’inclou els residus de silvicultura, aquest és equivalent a les restes vegetals. 

02 01 07  Residus de silvicultura. 

A més a més dels residus citats es poden originar altres residus en petites quantitats com són: 

‐ Paper i cartró 

‐ Envasos, draps de neteja i roba de treball 

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups: 

CER   Descripció  CLA 

1501  ENVASOS  (INCLOSOS 
EL RESIDUS D'ENVASOS DE 
LA  RECOLLIDA  SELECTIVA 
MUNICIPAL) 

150101  Envasos de paper i cartró  no especial 

  

150102  Envasos de plàstic  no especial 

  

150103  Envasos de fusta  no especial 

  

150104  Envasos metàl∙lics  no especial 

  

150105  Envasos compostos  no especial 

  

150106  Envasos mesclats  no especial 

  

150107  Envasos de vidre  no especial 

  

150109  Envasos tèxtils  no especial 

  

150110 
Envasos  que  contenen  restes  de  substàncies  perilloses  o  estan 
contaminats per aquestes 

especial 

  

150111 
Envasos metàl∙lics, inclosos els recipients a pressió buits, que contenen 
una matriu sòlida i porosa perillosa (per exemple, amiant) 

especial 

 

1502  ABSORBENTS, 
MATERIALS  DE  FILTRACIÓ, 
DRAPS  DE  NETEJA  I  ROBA 
PROTECTOR 

150202 
Absorbents, materials de filtració (inclosos els filtres d'oli no especificats 
en cap altra categoria), draps de neteja  i roba protectora contaminats 
per substàncies perilloses 

especial 

  

150203 
Absorbents, materials  de  filtració,  draps  de  neteja  i  roba  protectora 
diferents dels especificats en el codi 150202 

no especial 

 

   

4D_D15_EX2016-000595_DT12052022_PU15009EN Pàgina 71 de 129



 

PROJECTE DE FINALITZACIÓ DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ DEL CARRER DEL CAMÍ DEL TURÓ DE L’ULLASTRELL 
 

T.M. Roses (Alt Empordà) 
DOCUMENT NÚMERO 1: MEMÒRIA I ANNEXES 

A9_PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 

P à g i n a   6   |   1 2  

 

5.4.  ALTRES RESIDUS ESPECIALS GENERATS DURANT LES OBRES NO INCLOSOS EN EL CAPITOL 17 DEL CER 
Durant les obres es poden generar residus: 

(13) Residus d’olis i combustibles líquids (excepte olis comestibles i els dels capítols 05, 12 i 19) 

CER   Descripció  CLA 

1301 RESIDUS D'OLIS 
HIDRAULICS 

130101  Olis hidràulics que contenen PCB  especial 

  

130104  Emulsions clorades  especial 

  

130105  Emulsions no clorades  especial 

  

130109  Olis hidràulics minerals clorats  especial 

  

130110  Olis hidràulics minerals no clorats  especial 

  

130111  Olis hidràulics sintètics  especial 

  

130112  Olis hidràulics fàcilment biodegradables  especial 

  

130113  Altres olis hidràulics  especial 

  

1302 RESIDUS D'OLIS DE 
MOTOR, DE TRANSMISSIÓ 
MECÀNICA I LUBRICANTS 

130204  Olis minerals clorats de motor, de transmissió mecànica i lubricants  especial 

  

130205  Olis minerals no clorats de motor, de transmissió mecànica i lubricants  especial 

  

130206  Olis sintètics de motor, de transmissió mecànica i lubricants  especial 

  

130207 
Olis  fàcilment  biodegradables  de motor,  de  transmissió mecànica  i 
lubricants 

especial 

  

130208  Altres olis de motor, de transmissió mecànica i lubricants  especial 

  

1303 RESIDUS D'OLIS 
D'AÏLLAMENT I 
TRANSMISSIÓ DE CALOR 

130301  Olis d'aïllament i transmissió de calor que contenen PCB  especial 

  

130306 
Olis minerals clorats d'aïllament  i transmissió de calor, diferents dels 
especificats en el codi 130301 

especial 

  

130307  Olis minerals no clorats d'aïllament i transmissió de calor  especial 

  

130308  Olis sintètics d'aïllament i transmissió de calor  especial 

  

130309  Olis fàcilment biodegradables d'aïllament i transmissió de calor  especial 

  

130310  Altres olis d'aïllament i transmissió de calor  especial 

  

1304 OLIS DE SENTINES 

130401  Olis de sentines procedents de la navegació en aigües continentals  especial 

  

130402  Olis de sentines recollits en molls  especial 

  

130403  Olis de sentines procedents d'altres tipus de navegació  especial 

  

1307 RESIDUS DE 
COMBUSTIBLES LÍQUIDS 

130701  Fueloil i gasoil  especial 

  

130702  Gasolina  especial 

  

130703  Altres combustibles (incloses mescles)  especial 

  

1308 RESIDUS D'OLIS NO 
ESPECIFICATS EN CAP 
ALTRE CATEGORIA 

130801  Llots o emulsions de dessalatge  especial 

  

130802  Altres emulsions  especial 

  

130899  Residus no especificats en cap altra categoria  especial 

 

Es tracten de RESIDUS ESPECIALS, i com a tal hauran de tenir un tractament específic. 

(02) Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca i residus de la preparació i elaboració d’aliments. 

02 01   Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca. 

02 01 08  Residus agroquímics que contenen substàncies perilloses. 

Aquests residus es consideren com RESIDUS ESPECIALS 

5.5.  VOLUM DE RESIDUS GENERATS EN OBRA 

Segons l’article 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción 

y demolición, s’ha d’estimar el volum dels residus de construcció i demolició que es generarà en obra en l’Estudi de Gestió de Residus. 

En les fitxes del present estudi s’elabora una estimació del volum de residus de demolició o enderrocs que es generen en obra. L’estimació 

del volum de residus de construcció en l’obra s’ha fet a partir dels amidaments d’obra considerats en el pressupost constructiu. 

Per a l’estimació de la generació dels residus, no s’ha considerat el fet que alguns dels residus generats poden ser reutilitzats a l’obra. 
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La classificació dels residus es basa en la codificació dels residus d’enderrocs del Catàleg Europeu de Residus (CER), definida en l’aparat 6 

del present annex. L’elaboració de l’estimació del volum d’enderrocs s’ha de realitzar mitjançant una taula tipus que s’adjunta en el present 

annex. 

6. VIES DE GESTIÓ 

6.1.  MARC LEGAL 

Durant les obres, tal i com s’ha descrit anteriorment, es generaran una sèrie de residus que hauran de ser gestionats correctament, amb la 

finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre l’entorn. 

La gestió de residus es troba emmarcada legalment a nivell autonòmic per la Llei 6/1993, de 15 de Juliol, reguladora dels residus, modificada 

per la Llei 15/2003, de 13 de juny,  així com la Llei 3/1998 de febrer de la Intervenció Integral de l’Administració Ambiental. A nivell estatal 

es troba regulada per la Llei 10/1998 de 21 d’abril de residus, desenvolupada reglamentàriament pel Real Decret 833/1998 de 20 de juliol i 

el Real Decret 952/1997 de 20 de juny, en el que es desenvolupen les normes bàsiques sobre els aspectes referits a les obligacions dels 

productors i gestors i a les operacions de gestió. 

A nivell sectorial, la normativa aplicable és el Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció, 

modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny, així com l’Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de 

valorització i eliminació dels residus i la llista europea de residus. 

6.2.  MARC NORMATIU 

A continuació es llista un resum de les principals Normatives d’aplicació:  

‐ Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, per el que se regula la producció i gestió dels residus de construcció i enderroc.  

‐ Reial Decret  21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis.  

‐ Reial Decret 396/2006, de 31 de Març, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs 

amb risc d’exposició a l’amiant. («BOE» 86, d'11‐4‐2006.)  

‐ Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen  les operacions de valorització i eliminació de residus i la llista 

europea de residus.  

‐ Decret 201/1994, de 26 de juliol, modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny, regulador dels enderrocs i altres residus de la 

construcció.  

‐ Reial Decret 833/1988, pel que s’aprova el Reglament per a l’execució de la Llei 20/1986, Bàsica de Residus Tòxics i Perillosos.  

‐ Llei 15/2003, de modificació de la Llei 6/199, reguladora dels residus. 

‐ Plan Nacional de residuos de la construcción y demolición (PNRCD) 2001‐2006   

‐ Ley 10/98, de 21 de abril, de residuos . 

‐ Decret 89/2010  , pel qual s'aprova el Programa de gestió de  residus de  la construcció de Catalunya  (PROGROC), es  regula  la 

producció i gestió dels residus de la construcció i demolició 

‐ Reial Decret 210/2018, de 6 d'abril, pel qual  s'aprova el Programa de prevenció  i  gestió de  residus  i  recursos de Catalunya 

(PRECAT20) 

6.3.  PROCÉS DE CONSTRUCCIÓ 
Per a una correcta gestió dels residus generats cal tenir en compte el procés de generació dels mateixos, és a dir, la tècnica de deconstrucció. 

Com  a  procés  de  deconstrucció  s’entén  el  conjunt  d’accions  de  desmantellament  d’una  construcció  que  fa  possible  un  alt  grau  de 

recuperació i aprofitament dels materials, per tal de poder‐los valoritzar. Així, amb l’objectiu de facilitar els processos de reciclatge i gestió 

dels residus, cal disposar de materials de naturalesa homogènia i exempts de materials perillosos. 

Per  tal  de  facilitar  el  tractament  posterior  dels materials  i  residus  obtinguts  durant  l’enderroc  de  paviments  i  altres  elements  i  la 

desinstal∙lació de xarxes en estesa aèria, majoritàriament mitjançant disposició, la deconstrucció es realitzarà de tal manera que els diversos 

components puguin separar‐se fàcilment en l’origen, i ser disposats segons la seva naturalesa. Amb aquest objectiu es disposaran diverses 

superfícies  degudament  impermeabilitzades  per  acollir  els materials  obtinguts  segons  la  seva  naturalesa,  especialment  per  segregar 

correctament els residus especials, no especials i inerts. Les accions que es duran a terme per aconseguir aquesta separació són les següents: 

‐ Adequació de diferents superfícies o recipients per a la segregació correcta dels residus 

o Asfalt 

o Formigó 

o Terres, roca 

o Material vegetal 

o Cablejat 

o Metalls 

o Altres: vidre, fusta, plàstics, paper i cartró 

‐ Identificació mitjançant cartells de la ubicació dels diferents residus 

o Codi d’identificació segons el Catàleg Europeu de Residus 

o Nom, direcció i telèfon del titular dels residus 

o Naturalesa dels riscs 

Es realitzarà un control dels volums al final de l’obra i de la correcta gestió de tots ells. 

A continuació es mostra, a tall d’exemple, un esquema de gestió de residus.   
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Figura 2. Esquema de gestió de residus 

 

Font. Oceans Enginyeria Civil 

6.4.  GESTIÓ DELS RESIDUS CONCEPTE 
Els objectius generals de l’aplicació d’un Pla de Gestió de Residus consisteixen principalment en: 

‐  Incidir en la cultura del personal de l’obra amb l’objectiu de millorar en la gestió dels residus. 

‐  Planificar  i minimitzar  el  possible  impacte  ambiental  dels  residus  de  l’obra.  En  aquest  cas  els  objectius  es  centraran  en  la 

classificació en origen i la correcta gestió externa dels residus. 

‐  Consultat el “Catàleg de Residus de Catalunya”, els residus generats en  la present obra es poden gestionar, tracta o valoritzar 

mitjançant els següents processos: 

o T 11‐ Deposició de residus inerts 

 Formigó 

 Metalls 

 Vidres, plàstics 

o T 15‐ Deposició en dipòsit controlats de residus de la construcció i demolició 

 Formigó, maons 

 Materials ceràmics 

 Vidre 

 Terres 

 Paviments 

 Derivats asfàltics i mescles de terra i asfalt 

o V 11‐ Reciclatge de paper i cartó 

o V 12‐ Reciclatge de plàstics 

o V 14 ‐ Reciclatge de vidre. 

o V 15 ‐ Reciclatge i recuperació de fustes 

o V 41‐ Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl∙lics 

o V 83‐ Compostatge 

El seguiment es realitzarà documentalment i visual tal i com indiquen les normes del Catàleg de Residus de Catalunya. Documentalment es 

comprovarà mitjançant: 

‐ Fitxa d’acceptació (FA): Acord normalitzat que, per a cada tipus de residu, s’ha de subscriure entre el productor o posseïdor del 

mateix i l’empresa gestora escollida. 

‐ Full de seguiment (FS): Document que ha d’acompanyar cada transport individual de residus al llarg del seu recorregut. 

‐ Full de seguiment  itinerant  (FI): Document de transport de residus que permet  la recollida amb un mateix vehicle  i de  forma 

itinerant de fins a un màxim de vint productors o posseïdors de residus. 

‐ Fitxa de destinació: Document normalitzat que te que subscriure el productor o posseïdor d’un residu i el destinatari d’aquest i 

que te com objecte el reconeixement de l’aptitud del residu per a ser aplicat a un determinat sòl, per ús agrícola o en profit de 

l’ecologia. 

‐ Justificant de recepció (JRR): Albarà que lliura el gestor de residus a la recepció del residu, al productor o posseïdor del residu. 

6.5.  GESTIÓ DE RESIDUS TÒXICS I/O PERILLOSOS 
Els residus perillosos contenen substàncies tòxiques,  inflamables,  irritants, cancerígenes o provoquen reaccions nocius en contacte amb 

altres materials. El tractament d’aquests consisteix en  la recuperació selectiva, a  fi d’aïllar‐los  i  facilitar el seu tractament específic o  la 

deposició controlada en abocadors especials, mitjançant el transport i tractament adequat per gestor autoritzat. 

Entre els possibles residus generats a l’obra es consideraran inclosos en aquesta categoria els següents: 

‐ Residus de productes utilitzats com dissolvents, així com els recipients que els contenen. 

‐ Olis usats, restes d’olis i fungibles usats en la posta a punt de la maquinaria, així com envasos que els contenen. 

‐ Barreges d’olis amb aigua i de hidrocarburs amb aigua com a resultat dels treballs de manteniment de maquinaria i equips. 

‐ Restes de tints, colorants, pigments, pintures, laques i vernissos, així com els recipients que els contenen. 

‐ Restes de resines, làtex, plastificants i coles, així com eles envasos que els contenen. 

‐ Residus biosanitaris procedents de cures i tractaments mèdics a la zona d’obres. 

‐ Residus fitosanitaris i herbicides, així com els recipients que els contenen. 

A continuació s’indiquen les diverses possibilitats de gestió segons l’origen del residu: 

Els olis  i greixos procedents de  les operacions de manteniment de maquinaria es disposaran en bidons adequats  i etiquetats segons es 

contempla en la legislació sobre residus tòxics i perillosos i es concertarà amb una empresa gestora de residus degudament autoritzada i 

homologada, la correcta gestió de la recollida, transport i tractament de residus. La Generalitat de Catalunya ha assumit la titularitat en la 
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gestió d’olis residuals. Desprès corresponent concurs públic, l’empresa adjudicatària seleccionada per la Junta de Residus és encarregada 

en l’actualitat de la recollida, transport i tractament dels olis usats que es generen a Catalunya. 

Especial atenció a restes de pintures, dissolvents  i vernissos els quals han de ser gestionats de  forma especial segons el CRC. S’hauran 

d’emmagatzemar en bidons adequats per aquest us, donant especial atenció per evitar qualsevol abocament especialment en trasvàs de 

recipients. 

Els  residus  biosanitaris  i  els  fitosanitaris  i  herbicides  es  recolliran  específicament  i  seran  lliurats  a  gestor  i  transportista  autoritzat  i 

degudament  acreditat.  S’utilitzaran envasos  clarament  identificables, diferents per  a  cada  tipus de  residu,  amb  tancament hermètic  i 

resistent a fi d’evitar fugues durant la seva manipulació. 

En  cas de que es produeixi  l’abocament accidental d’aquest  tipus de  residus durant  la  fase d’execució,  l’empresa  licitadora notificarà 

d’immediat del que s’ha produït als organismes competents, executant les actuacions pertinents per tal de retirar els residus i elements 

contaminats i procedir a la seva restitució. 

En l’aplicació de la legislació vigent en l’etiqueta dels envasos o contenidors que contenen residus perillosos figurarà: 

‐ El codi d’identificació els residus  

‐ El nom, direcció i telèfon del titular dels residus  

‐ La data d’envasament 

‐ La naturalesa dels rics que presenten els residus 

Respecte als olis usats, mencionar la prohibició de realitzar qualsevol abocament en aigües superficials, subterrànies, xarxes de clavegueram 

o sistemes d’evacuació d’aigües residuals, prohibició que es fa extensible als residus derivats del tractament d’aquests olis usats. 

6.6.  OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS 
Una obra té dos tipus de gestió, la de dins de l’obra i la de fora de l’obra. 

Es recomana que la gestió mínima de separació selectiva per a les obres d’adequació d’espais públics estigui formada per la segregació dels 

residus Inerts, dels No Especials i dels Especials (aquests sempre han d’anar separats de la resta). 

Es recomana que es realitzi una classificació en origen, ja que un contenidor que surt de l’obra amb residus heterogenis té menys opcions 

de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu homogeni que pot ser transportat directament cap a una central de reciclatge o, 

fins i tot, si compleix amb les característiques físico‐químiques exigides, reutilitzat (en els cas de la runa neta) a mateixa obra on s’ha produït. 

Quan no sigui viable la classificació selectiva en origen (a la mateixa obra) és obligatori derivar els residus barrejats (inerts i no especials) 

cap a instal∙lacions on es faci un tractament previ i des d’on el residu pugui ser finalment tramés a un gestor autoritzat per la seva valorització 

o, en el cas més desfavorable, cap a l’abocament a dipòsit controlat. 

En el cas d’aquest edifici, es  realitzarà una classificació en obra dels  residus, els quals es col∙locaran en diferents contenidors. Aquests 

estaran identificats amb una senyalització que indiqui quins residus ha de contenir cada recipient. 

6.6.1.  GESTIÓ DINS DE L’OBRA 
RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA 

1  Separació segons 
tipologia de residu 

Especificar el tipus de separació selectiva prevista per tal de preveure un espai a l’obra. 

Cal recordar que, segons el RD 105/2008, d’1 de febrer, s’ha de preveure una separació en obra  de 
les  següents  fraccions,  quan  de  forma  individualitzada  per  cadascuna  d’elles,  la quantitat prevista 
de generació per al total de l’obra superi les següents quantitats indicades a continuació. 
 
D Formigó: 160 T 
D Maons, teules, ceràmics: 80 T 
D Metall: 4 T 
D Fusta: 2 T 
D Vidre: 2 T 
D Plàstic: 1 T 
D Paper i Cartró: 1 T. 
 
(A partir de dos anys de l’entrada en vigor d’aquest Real Decret (14 de febrer del 2010), les quantitats 
passaran a ser la meitat). 

 

Especials 

 zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com calgui) 

La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per l’emmagatzematge d’aquest 
tipus de residu. Entre d’altres recomanacions, es destaquen les següents: 

‐ No tenir‐los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos. 

‐ El contenidor de residus especials haurà de situar‐se en un  lloc pla  i fora del trànsit habitual de  la 
maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals. 

‐ Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar els envasos dels productes 
Especials, tenint en compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representats en les 
etiquetes. 

‐ Tapar els contenidors i protegir‐los de la pluja, la radiació, etc. 

‐  Emmagatzemar  els  bidons  que  contenen  líquids  perillosos  (olis,  desencofrants,  etc.)  en  posició 
vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites. 

‐ Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de residus especials. 

 

Inerts 

   contenidor per Inerts barrejats                     contenidor per Inerts Formigó 

   contenidor per Inerts Ceràmica                    contenidor per a altres inerts 

   contenidor o zona d’aplec per terres que van a abocador 

 

No Especials 

   contenidor per metall                                    contenidor per fusta 

   contenidor de plàstic                                     contenidor de paper i cartró 

   contenidor per...                                             contenidor per... 

   contenidor per la resta de residus No Especials barrejats 

   contenidor per TOTS els residus No Especials barrejats  

 

Inerts+NoEspecials 

Inerts + No Especials:           contenidor amb Inerts i No Especials barrejats (**) 

(**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar‐ho cap a un gestor que li faci un 
tractament previ. 
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2  Reciclatge  de  residus 
petris  inerts  en  la 
pròpia obra 

Indicar,  si    s’escau,  la  quantitat  de  residus  petris  que  es  preveu matxucar  a  l’obra  per  reutilitzar, 
posteriorment, en el mateix emplaçament. 

Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a abocador: 

Quantitat d’àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte que  l’àrid resultant, una vegada matxucat 
serà, aproximadament, un 30% menor al volum inicial de residus petris) 

(kg): 0                    (m3): 0 

3  Senyalització  dels 
contenidors 

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, d’acord amb la 
separació selectiva prevista. 

RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA 

  Inerts. 

 

 

Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc. 

CODIS CER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes) 

 

  No Especials barrejats 

 
 

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró‐guix, etc. 

CODIS CER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401,  ...  (codis admesos en dipòsits de residus No 
Especials). Aquest símbol identifica als residus No Especials barrejats, no obstant, en cas d’optar per 
una separació selectiva més exigent, caldria un cartell específic per a cada tipus de residu: 

Fusta  Ferralla  Paper i cartró  Plàstic   Cables elèctrics 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  Especials 

 
 

CODIS CER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica als residus Especials 
de manera genèrica  i pot servir per senyalitzar  la zona d’aplec habilitada pels residus Especials,   no 
obstant, a l’hora d’emmagatzemar‐los cal tenir en compte els símbols de perillositat que identifiquen 
a cadascun i senyalitzar els bidons o contenidors d’acord amb la legislació de residus Especials. 

 

6.6.2.  GESTIÓ FORA DE L’OBRA 
Disposem d’un abocador relativament proper al punt de les obres, que és: 

‐ Dipòsit controlat de Peralada 

o Estat: en servei 

o Codi Gestor: E‐897.05 

o Tipus de residu gestionat: runes 

o Distància de l’obra: 3 Km 

o Adreça física: Pol. Ind. 9 Paratge Puig d’en Guill, Parc 76 17491 Peralada 

o Telèfon:934247488 

o Nom del titular: UTE Gestora de runes de la construcció S.A. i Costa Brava de serveis S.A. 

o Adreça del titular: Carrer Nàpols, 222 08013 Barcelona 

o Telèfon: 934147488 

7. FITXES DE GESTIÓ DE RESIDUS 
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8. PLÀNOL 
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A10.‐ JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
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Pressupost del projecte de finalització de les obres d´urbanització del carrer del camí del Turó de
l´Ullastrell.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1Data: 11/05/22

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €83,27h Tècnic inspector acreditat entitat de controlA010S000

 €44,16h Tècnic mig o superiorA010T000

 €18,20h Cap de collaA0112000

 €23,19h Oficial 1aA0121000

 €17,96h Oficial 1a paletaA0122000

 €17,96h Oficial 1a encofradorA0123000

 €23,19h Oficial 1a ferrallistaA0124000

 €18,33h Oficial 1a soldadorA0125000

 €17,96h Oficial 1a col·locadorA0127000

 €23,96h Oficial 1a electricistaA012H000

 €23,96h Oficial 1a llaunerA012L000

 €23,96h Oficial 1a muntadorA012M000

 €19,90h Oficial 1a d'obra públicaA012N000

 €39,08h Oficial 1a jardiner especialista en arboriculturaA012PP00

 €15,98h Ajudant encofradorA0133000

 €20,43h Ajudant ferrallistaA0134000

 €20,07h Ajudant soldadorA0135000

 €15,98h Ajudant col·locadorA0137000

 €20,41h Ajudant electricistaA013H000

 €20,43h Ajudant muntadorA013M000

 €28,32h Ajudant jardinerA013P000

 €22,68h ManobreA0140000

 €19,41h Manobre especialistaA0150000
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MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €17,83h Compressor amb dos martells pneumàticsC1101200

 €80,45h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb
martell trencador

C1103331

 €73,44h Retroexcavadora amb martell trencadorC1105A00

 €101,93h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 tC1311440

 €69,10h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 9 a 14 tC1312330

 €83,24h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 12 a 20 tC13124A0

 €57,98h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tC1313330

 €57,98h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb
bivalva batiló

C1313332

 €67,37h Motoanivelladora petitaC1331100

 €76,76h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 tC13350C0

 €9,38h Compactador duplex manual de 700 kgC133A030

 €6,36h Safata vibrant amb placa de 60 cmC133A0K0

 €30,25h Camió per a transport de 7 tC1501700

 €44,16h Camió per a transport de 12 tC1501800

 €48,87h Camió cisterna de 8 m3C1502E00

 €53,79h Camió cisterna de 10 m3C1502F00

 €51,73h Camió gruaC1503000

 €33,92h Camió grua de 5 tC1503500

 €36,61h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màximC1504R00

 €32,04h Camió cisterna per a reg asfàlticC1702D00

 €1,95h Formigonera de 165 lC1705600

 €3,16h Formigonera de 250 lC1705700

 €61,19h Estenedora per a paviments de mescla bituminosaC1709B00

 €70,17h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

C170D0A0

 €47,41h Escombradora autopropulsadaC170E000

 €9,99h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a pavimentC170H000

 €30,29h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

C1B02B00

 €5,46h Remolinador mecànicC2003000
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 €5,02h Regle vibratoriC2005000

 €3,12h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctricaC200P000

 €7,92h Grup electrògen de 20 a 30 kVACZ112000

 €14,55h Compressor portàtil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8 bar
de pressió

CZ121410
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,86m3 AiguaB0111000

 €19,41t Sorra de pedrera per a mortersB0310020

 €19,00t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mmB0310500

 €18,09t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigonsB0311010

 €70,67t Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm, subministrada en
sacs de 0.8 m3

B0315601

 €18,83t Grava de pedrera, de 30 a 50 mmB0330400

 €18,17t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

B0331Q10

 €18,03m3 Tot-u artificialB0372000

 €117,66t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

B0512401

 €0,25kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacsB0532310

 €0,27kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B2 ADH,
segons UNE-EN 13808

B0552100

 €0,30kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C60BF4 IMP amb
un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN
13808

B0552470

 €78,50m3 Formigó HM-20/B/10/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

B064100B

 €79,00m3 Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

B064100C

 €78,50m3 Formigó HM-20/B/10/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, additiu hidròfug, apte per a classe d'exposició I

B064100J

 €76,00m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

B064300B

 €80,00m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

B064300C

 €66,11m3 Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

B064500B

 €58,04m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

B064500C

 €65,07m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

B06NN14C
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 €38,50t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

B0710150

 €35,23t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

B0710250

 €68,43m3 Morter M-80B071U001

 €10,17l Producte per a tractament desactivant de superfícies
de formigó

B08AD00F

 €1,39kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mmB0A14200

 €1,55kg Clau acerB0A31000

 €6,96m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:8-8 mm 6x2.2 m B500T UNE-EN 10080

B0B34136

 €0,40m Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21030

 €9,28cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

B0D625A0

 €1,17m2 Plafó metàl·lic de 50x250 cm per a 50 usosB0D81680

 €3,13l DesencofrantB0DZA000

 €0,50u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x250 cm

B0DZP600

 €0,15u Maó calat, de 240x115x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

B0F1DHA1

 €1,18kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, per a reforç d'elements d'encastament,
recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa,
treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb
una capa d'imprimació antioxidant

B44Z5A2A

 €0,61m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat
mecànicament de 140 a 190 g/m2

B7B151D0

 €4,97m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340

B96512D0

 €6,06m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340

B965A2D0

 €117,00u Escocell circular de planxa d'acer galvanitzat, de 120
cm de diàmetre, 20 cm d'alçària i 10 mm de gruix

B99ZZ080

 €12,98m2 Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20
cm i 8 cm de gruix, preu superior

B9F15100
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €15,34m2 Llambordí de formigó de forma irregular amb cares
rectes, de 8 cm de gruix, preu superior

B9F28100

 €112,00m3 Formigó amb additiu per a paviment continu , amb
fibres sintètiques

B9G8C0AS

 €126,43m3 Formigó especial reforçat amb micro fibres de
polipropilè, amb grandària màxima del granulat 12 mm i
tipus Triturat Calcari, amb el que, una vegada
desactivada la seva capa superficial, s'aconsegueix un
paviment ornamental amb aspecte d'àrid vist.
Possibilitat de colorejar la massa amb diferents colors i
combinació amb diferents dissenys., ref. ART-D-12 de
la serie Artevia de LAFARGE

B9G8C0ASHVLK

 €73,00t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf
B 35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític

B9H11231

 €70,00t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin
B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa intermèdia i
granulat granític

B9H11B51

 €3,53kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color
blanc, per a marques vials

BBA17100

 €1,28kg Microesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec

BBA1M100

 €57,82u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA2

BBM12603

 €148,55u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 90 cm de diàmetre, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA2

BBM13703

 €76,36u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer
galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2

BBM1AHA3

 €9,19m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a
senyalització vertical

BBMZ1B20

 €47,27m Bastiment de 100 cm de llum per a interceptor, de perfil
d'acer de 80x80x8 mm i traves de passamà de 60 mm
cada m

BD5Z6K30

 €81,05u Reixa per a interceptor, de fosa dúctil de 980x490x70
mm, classe D400 segons norma UNE-EN 124 i 22 dm2
de superfície d'absorció

BD5Z8CD0

 €10,05m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de
formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment,
per anar formigonat amb unió elàstica amb massilla
adhesiva de poliuretà

BD7F4570

 €21,50m Tub de PVC de 315 mm de diàmetre nominal de
formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment,
autoportant amb unió elàstica amb massilla adhesiva
de poliuretà

BD7F9370
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 €170,55u Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a
pou de registre, abatible i amb tanca, pas lliure de 600
mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN
124

BDDZ6DD0

 €21,53u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de
50x50x50 cm, per a instal·lacions de serveis

BDK214C5

 €895,94u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus
DF-II, per a instal·lacions de telefonia

BDK218ZA

 €187,19u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus
MF-II, per a instal·lacions de telefonia

BDK218ZP

 €51,02u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a
pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm
i classe C250 segons norma UNE-EN 124

BDKZH9C0

 €1.100,00u Hidrant d'arqueta IRUA Racor Barcelona DN100 amb
brida

BFM21HIDR

 €190,84u Valvula de comporta embridada per soterrar DN100,
instal·lada sbre brida PN16 amb trampilló Purdie

BFM21VALC

 €2,05m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

BG22TD10

 €4,20m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, tetrapolar, de secció
4 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC

BG319550

 €13,01u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de
coure, de 1500 mm de llargària, de 14.6 mm de
diàmetre, de 300 μm

BGD12220

 €4,69u Part proporcional d'elements especials per a piquetes
de connexió a terra

BGYD1000

 €350,00u COLUMNA NIKOLSON 5 m amb protecció Salican i
las portes de registre  reforçades galvanitzada

BHM11H221

 €318,00u LUMINARIA NIX 33 W 3000K OPTICA 16.15 lm
3.846 color 150 gris sablè  

BHN212661

 €36,50u Part proporcional d'accessoris per a columnesBHWM1000

 €226,21u Hidrant per a soterrar, amb una sortida de 100 mm de
diàmetre amb racord Bombers, amb tap antirrobatori,
connexió a la canonada de 4´´ de diàmetre

BM21U100

 €23,10u Part proporcional d'elements especials i de muntatge
per a hidrants soterrats

BMY2U070

 €63,65m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ
05C, subministrat en sacs de 0.8 m3

BR341150

 €780,00u Jornada per a inspecció durant l'execució de la
instal·lació de clavegueram, segons exigències del
Projecte i del CTE

BVAD8702
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ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €76,97m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

D060M022 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

17,46900/R 19,410000,900A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 17,46900 17,46900
Maquinària:

1,42200/R 3,160000,450C1705700 =xFormigonera de 250 lh

Subtotal... 1,42200 1,42200
Materials:

0,334801,860000,180B0111000 =xAiguam3
11,7585018,090000,650B0311010 =xSorra de pedrera de pedra calcària per a formigonst
28,1635018,170001,550B0331Q10 =xGrava de pedrera de pedra calcària, de grandària

màxima 20 mm, per a formigons
t

17,64900117,660000,150B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 57,90580 57,90580

0,174691,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 76,97149

76,97149COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €82,39m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

D0701641 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,41000/R 19,410001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 19,41000 19,41000
Maquinària:

1,36500/R 1,950000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,36500 1,36500
Materials:

0,372001,860000,200B0111000 =xAiguam3
31,6383019,410001,630B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst
29,41500117,660000,250B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
t

Subtotal... 61,42530 61,42530

0,194101,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 82,39440
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ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

82,39440COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €141,37m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

D070A8B1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,38050/R 19,410001,050A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 20,38050 20,38050
Maquinària:

1,41375/R 1,950000,725C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,41375 1,41375
Materials:

0,372001,860000,200B0111000 =xAiguam3
26,7858019,410001,380B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst
44,71080117,660000,380B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
t

47,500000,25000190,000B0532310 =xCalç aèria hidratada CL 90-S, en sacskg

Subtotal... 119,36860 119,36860

0,203811,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 141,36665

141,36665COST EXECUCIÓ MATERIAL

4D_D15_EX2016-000595_DT12052022_PU15009EN Pàgina 85 de 129



Pressupost del projecte de finalització de les obres d´urbanització del carrer del camí del Turó de
l´Ullastrell.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 11Data: 11/05/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €103,47m3 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com
a màxim, HM-20/P/10/I de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 10 mm i abocat des de
camió

E32511B1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,51440/R 17,960000,140A0122000 =xOficial 1a paletah
12,70080/R 22,680000,560A0140000 =xManobreh

Subtotal... 15,21520 15,21520
Materials:

82,9500079,000001,050B064100C =xFormigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

Subtotal... 82,95000 82,95000

0,380382,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 98,54558
4,927285,00%DESPESES INDIRECTES

103,47286COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €18,53m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb
plafó metàl·lic fins a 250x50 cm, per a murs de
contenció de base rectilínia encofrats a una cara, d'una
alçària <= 3 m

E32D1103 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,18400/R 17,960000,400A0123000 =xOficial 1a encofradorh
7,19100/R 15,980000,450A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 14,37500 14,37500
Materials:

0,156091,550000,1007B0A31000 =xClau acerkg
0,599720,400001,4993B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,093739,280000,0101B0D625A0 =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150

usos
cu

1,312741,170001,122B0D81680 =xPlafó metàl·lic de 50x250 cm per a 50 usosm2
0,250403,130000,080B0DZA000 =xDesencofrantl
0,500000,500001,000B0DZP600 =xPart proporcional d'elements auxiliars per a plafons

metàl·lics, de 50x250 cm
u

Subtotal... 2,91268 2,91268

0,359382,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 17,64706
0,882355,00%DESPESES INDIRECTES

18,52941COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,81m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat
mecànicament de 140 a 190 g/m2, col·locat sense
adherir

F7B451D0 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:

0,71840/R 17,960000,040A0127000 =xOficial 1a col·locadorh
0,31960/R 15,980000,020A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 1,03800 1,03800
Materials:

0,671000,610001,100B7B151D0 =xGeotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat
mecànicament de 140 a 190 g/m2

m2

Subtotal... 0,67100 0,67100

0,015571,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,72457
0,086235,00%DESPESES INDIRECTES
1,81080COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €69,84u Extracció de permòdol o pal, segons pressupost i
estudi tècnic de FECSA ENDESA

FECSA003 Rend.: 1,000

 €97,40u Suplement rasa per entroncament BT, segons
pressupost i estudi tècnic de FECSA ENDESA

FECSA020 Rend.: 1,000

 €322,15u Confecció plànol AS BUILT per xarxa subterrània de
més de 15m, segons pressupost i estudi tècnic de
FECSA ENDESA

FECSA022 Rend.: 1,000

 €0,00u Partida a justificar per a les proves de càrrega FFB1PRCA Rend.: 1,000

 €3,34kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements
d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a
l'obra amb soldadura

G44Z5A25 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,73320/R 18,330000,040A0125000 =xOficial 1a soldadorh
0,80280/R 20,070000,040A0135000 =xAjudant soldadorh

Subtotal... 1,53600 1,53600
Maquinària:

0,12480/R 3,120000,040C200P000 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah
0,31680/R 7,920000,040CZ112000 =xGrup electrògen de 20 a 30 kVAh

Subtotal... 0,44160 0,44160
Materials:

1,180001,180001,000B44Z5A2A =xAcer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, per a reforç d'elements d'encastament,
recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa,
treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb
una capa d'imprimació antioxidant

kg

Subtotal... 1,18000 1,18000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 13Data: 11/05/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,023041,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,18064
0,159035,00%DESPESES INDIRECTES
3,33967COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €819,00u Jornada per a inspecció durant l'execució de la
instal·lació de clavegueram, segons exigències del
Projecte i del CTE

JDV78702 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

780,00000780,000001,000BVAD8702 =xJornada per a inspecció durant l'execució de la
instal·lació de clavegueram, segons exigències del
Projecte i del CTE

u

Subtotal... 780,00000 780,00000

COST DIRECTE 780,00000
39,000005,00%DESPESES INDIRECTES

819,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €266,45u Execució d'embornal dessorrador ´´in situ´´ xarxa
plujanes sense solera. 
Inclou:
- Materials per a l'encofrat i desencofrat
- Graves i geotèxtil segons plànols de Projecte
- Caixa embornal de formigó HM20
- Reixa de fosa dúctil de 980x490x70 mm, classe D400

EDSXPL001 Rend.: 1,000P- 1

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

2,2596018,830000,120B0330400 =xGrava de pedrera, de 30 a 50 mmt

Subtotal... 2,25960 2,25960
Partides d'obra:

20,9902198,545580,213E32511B1 =xFormigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com
a màxim, HM-20/P/10/I de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 10 mm i abocat des de
camió

m3

103,0588317,647065,840E32D1103 =xMuntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb
plafó metàl·lic fins a 250x50 cm, per a murs de
contenció de base rectilínia encofrats a una cara, d'una
alçària <= 3 m

m2

1,158911,724570,672F7B451D0 =xGeotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat
mecànicament de 140 a 190 g/m2, col·locat sense
adherir

m2

83,6431283,643121,000FD5Z8CDK =xSubministrament i col·locació de reixa per a embornal,
de fosa dúctil de 980x490x70 mm, classe D400 segons
norma UNE-EN 124 i 22 dm2 de superfície d'absorció
col·locada sobre bastiment

u

Pressupost del projecte de finalització de les obres d´urbanització del carrer del camí del Turó de
l´Ullastrell.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 14Data: 11/05/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
42,652383,1806413,410G44Z5A25 =xAcer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils

laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements
d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a
l'obra amb soldadura

kg

Subtotal... 251,50345 251,50345

COST DIRECTE 253,76305
12,688155,00%DESPESES INDIRECTES

266,45120COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €31,67m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del
material al 100% del PM

F931201L Rend.: 1,000P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,13400/R 22,680000,050A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,13400 1,13400
Maquinària:

2,35795/R 67,370000,035C1331100 =xMotoanivelladora petitah
4,60560/R 76,760000,060C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th
1,22175/R 48,870000,025C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3h

Subtotal... 8,18530 8,18530
Materials:

0,093001,860000,050B0111000 =xAiguam3
20,7345018,030001,150B0372000 =xTot-u artificialm3

Subtotal... 20,82750 20,82750

0,017011,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 30,16381
1,508195,00%DESPESES INDIRECTES

31,67200COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €98,64m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat

F9365H11 Rend.: 1,000P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,98500/R 19,900000,150A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
10,20600/R 22,680000,450A0140000 =xManobreh

Subtotal... 13,19100 13,19100
Maquinària:

0,75300/R 5,020000,150C2005000 =xRegle vibratorih

Subtotal... 0,75300 0,75300
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 15Data: 11/05/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Materials:

79,8000076,000001,050B064300B =xFormigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

Subtotal... 79,80000 79,80000

0,197871,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 93,94186
4,697095,00%DESPESES INDIRECTES

98,63896COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €174,14u Escocell circular de planxa d'acer galvanitzat, de 120
cm de diàmetre, 20 cm d'alçària i 10 mm de gruix,
col·locat amb fonament i anellat de formigó

F991UA80 Rend.: 1,000P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

17,39250/R 23,190000,750A0121000 =xOficial 1ah
17,01000/R 22,680000,750A0140000 =xManobreh

Subtotal... 34,40250 34,40250
Materials:

13,9296058,040000,240B064500C =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

117,00000117,000001,000B99ZZ080 =xEscocell circular de planxa d'acer galvanitzat, de 120
cm de diàmetre, 20 cm d'alçària i 10 mm de gruix

u

Subtotal... 130,92960 130,92960

0,516041,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 165,84814
8,292415,00%DESPESES INDIRECTES

174,14054COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €33,68m2 Paviment de llambordins de formigó de forma
rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior,
sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, compactació del
paviment i rejuntat amb morter de ciment 1:6

F9F1511A Rend.: 1,000P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,46750/R 19,900000,325A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
9,86580/R 22,680000,435A0140000 =xManobreh
0,38820/R 19,410000,020A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 16,72150 16,72150
Maquinària:

0,12720/R 6,360000,020C133A0K0 =xSafata vibrant amb placa de 60 cmh

Subtotal... 0,12720 0,12720
Materials:

0,8740019,000000,046B0310500 =xSorra de pedrera de 0 a 3,5 mmt
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 16Data: 11/05/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
13,2396012,980001,020B9F15100 =xLlambordí de formigó de forma rectangular de 10x20

cm i 8 cm de gruix, preu superior
m2

0,8651482,394400,0105D0701641 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 14,97874 14,97874

0,250821,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 32,07826
1,603915,00%DESPESES INDIRECTES

33,68218COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €30,10m2 Paviment de formigó amb additiu, per a paviment
continu, de 15 cm, de gruix, amb fibres sintètiques,
escampat des de camió, reglejat, acabat superficial
amb tractament desactivant

F9G8CDAS Rend.: 1,000P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,98500/R 19,900000,150A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
4,98960/R 22,680000,220A0140000 =xManobreh

Subtotal... 7,97460 7,97460
Maquinària:

0,27300/R 5,460000,050C2003000 =xRemolinador mecànich
0,12048/R 5,020000,024C2005000 =xRegle vibratorih

Subtotal... 0,39348 0,39348
Materials:

2,5425010,170000,250B08AD00F =xProducte per a tractament desactivant de superfícies
de formigó

l

17,64000112,000000,1575B9G8C0AS =xFormigó amb additiu per a paviment continu , amb
fibres sintètiques

m3

Subtotal... 20,18250 20,18250

0,119621,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 28,67020
1,433515,00%DESPESES INDIRECTES

30,10371COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,68m Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a
formació de junt de retracció de 6 a 8 mm d'amplària i
fondària >= 4 cm

F9GZ2524 Rend.: 1,000P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,91150/R 19,410000,150A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 2,91150 2,91150
Maquinària:

1,49850/R 9,990000,150C170H000 =xMàquina tallajunts amb disc de diamant per a pavimenth
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 17Data: 11/05/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 1,49850 1,49850

0,043671,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,45367
0,222685,00%DESPESES INDIRECTES
4,67636COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €81,63t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 16 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat granític, estesa i compactada

F9H11231 Rend.: 1,000P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,37810/R 19,900000,019A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
1,95048/R 22,680000,086A0140000 =xManobreh

Subtotal... 2,32858 2,32858
Maquinària:

0,92112/R 76,760000,012C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th
0,61190/R 61,190000,010C1709B00 =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah
0,84204/R 70,170000,012C170D0A0 =xCorró vibratori per a formigons i betums autopropulsat

pneumàtic
h

Subtotal... 2,37506 2,37506
Materials:

73,0000073,000001,000B9H11231 =xMescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf
B 35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític

t

Subtotal... 73,00000 73,00000

0,034931,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 77,73857
3,886935,00%DESPESES INDIRECTES

81,62550COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €78,48t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa
intermèdia i granulat granític, estesa i compactada

F9H11B51 Rend.: 1,000P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,37810/R 19,900000,019A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
1,95048/R 22,680000,086A0140000 =xManobreh

Subtotal... 2,32858 2,32858
Maquinària:

0,92112/R 76,760000,012C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th
0,61190/R 61,190000,010C1709B00 =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 18Data: 11/05/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,84204/R 70,170000,012C170D0A0 =xCorró vibratori per a formigons i betums autopropulsat

pneumàtic
h

Subtotal... 2,37506 2,37506
Materials:

70,0000070,000001,000B9H11B51 =xMescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin
B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa intermèdia i
granulat granític

t

Subtotal... 70,00000 70,00000

0,034931,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 74,73857
3,736935,00%DESPESES INDIRECTES

78,47550COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,57m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1,2 kg/m2

F9J12P60 Rend.: 1,000P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,06794/R 19,410000,0035A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,06794 0,06794
Maquinària:

0,11214/R 32,040000,0035C1702D00 =xCamió cisterna per a reg asfàltich

Subtotal... 0,11214 0,11214
Materials:

0,360000,300001,200B0552470 =xEmulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C60BF4 IMP amb
un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN
13808

kg

Subtotal... 0,36000 0,36000

0,001021,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,54110
0,027055,00%DESPESES INDIRECTES
0,56815COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,39m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 0.8 kg/m2

F9J13J30 Rend.: 1,000P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,04853/R 19,410000,0025A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,04853 0,04853
Maquinària:

0,08010/R 32,040000,0025C1702D00 =xCamió cisterna per a reg asfàltich
0,02371/R 47,410000,0005C170E000 =xEscombradora autopropulsadah

Subtotal... 0,10381 0,10381
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Materials:

0,216000,270000,800B0552100 =xEmulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B2 ADH,
segons UNE-EN 13808

kg

Subtotal... 0,21600 0,21600

0,000731,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,36907
0,018455,00%DESPESES INDIRECTES
0,38752COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,19m2 Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15
cm D:8-8 mm 6x2.2 m B500T UNE-EN 10080

F9Z4AA18 Rend.: 1,000P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,69570/R 23,190000,030A0124000 =xOficial 1a ferrallistah
0,61290/R 20,430000,030A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 1,30860 1,30860
Materials:

0,028361,390000,0204B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1.3 mmkg
8,352006,960001,200B0B34136 =xMalla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME

15x15 cm D:8-8 mm 6x2.2 m B500T UNE-EN 10080
m2

Subtotal... 8,38036 8,38036

0,019631,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9,70859
0,485435,00%DESPESES INDIRECTES

10,19402COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,69m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, amb
plàstic d'aplicació en fred de dos components de color
blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina
d'accionament manual

FBA31317 Rend.: 1,000P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,31900/R 23,190000,100A0121000 =xOficial 1ah
2,26800/R 22,680000,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 4,58700 4,58700
Maquinària:

1,27218/R 30,290000,042C1B02B00 =xMàquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

h

Subtotal... 1,27218 1,27218
Materials:

3,600603,530001,020BBA17100 =xPlàstic d'aplicació en fred de dos components de color
blanc, per a marques vials

kg
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,652801,280000,510BBA1M100 =xMicroesferes de vidre per a marques vials

retrorreflectants en sec
kg

Subtotal... 4,25340 4,25340

0,068811,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,18139
0,509075,00%DESPESES INDIRECTES

10,69045COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €75,91u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada
mecànicament

FBB13251 Rend.: 1,000P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,99000/R 23,960000,250A012M000 =xOficial 1a muntadorh
5,10750/R 20,430000,250A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 11,09750 11,09750
Maquinària:

3,20726/R 51,730000,062C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 3,20726 3,20726
Materials:

57,8200057,820001,000BBM12603 =xPlaca circular per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA2

u

Subtotal... 57,82000 57,82000

0,166461,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 72,29122
3,614565,00%DESPESES INDIRECTES

75,90578COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €174,24u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 90 cm de diàmetre, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada
mecànicament

FBB13361 Rend.: 1,000P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,18800/R 23,960000,300A012M000 =xOficial 1a muntadorh
6,12900/R 20,430000,300A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 13,31700 13,31700
Maquinària:

3,87975/R 51,730000,075C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 3,87975 3,87975
Materials:
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
148,55000148,550001,000BBM13703 =xPlaca octogonal per a senyals de trànsit, d'acer

galvanitzat i pintat, de 90 cm de diàmetre, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA2

u

Subtotal... 148,55000 148,55000

0,199761,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 165,94651
8,297335,00%DESPESES INDIRECTES

174,24383COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €87,48u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer
galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

FBB23201 Rend.: 1,000P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,87520/R 23,960000,120A012M000 =xOficial 1a muntadorh
2,45160/R 20,430000,120A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 5,32680 5,32680
Maquinària:

1,55190/R 51,730000,030C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 1,55190 1,55190
Materials:

76,3600076,360001,000BBM1AHA3 =xPlaca informativa per a senyals de trànsit d'acer
galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2

u

Subtotal... 76,36000 76,36000

0,079901,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 83,31860
4,165935,00%DESPESES INDIRECTES

87,48453COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,40m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de
80x40x2 mm, col·locat a terra formigonat

FBBZ1120 Rend.: 1,000P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,89800/R 17,960000,050A0122000 =xOficial 1a paletah
2,26800/R 22,680000,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3,16600 3,16600
Materials:

9,190009,190001,000BBMZ1B20 =xSuport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a
senyalització vertical

m

2,2629676,971490,0294D060M022 =xFormigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

m3

Pressupost del projecte de finalització de les obres d´urbanització del carrer del camí del Turó de
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 22Data: 11/05/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 11,45296 11,45296

0,047491,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14,66645
0,733325,00%DESPESES INDIRECTES

15,39977COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €87,83u Subministrament i col·locació de reixa per a embornal,
de fosa dúctil de 980x490x70 mm, classe D400 segons
norma UNE-EN 124 i 22 dm2 de superfície d'absorció
col·locada sobre bastiment

FD5Z8CDK Rend.: 1,000P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,19400/R 19,900000,060A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
1,36080/R 22,680000,060A0140000 =xManobreh

Subtotal... 2,55480 2,55480
Materials:

81,0500081,050001,000BD5Z8CD0 =xReixa per a interceptor, de fosa dúctil de 980x490x70
mm, classe D400 segons norma UNE-EN 124 i 22 dm2
de superfície d'absorció

u

Subtotal... 81,05000 81,05000

0,038321,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 83,64312
4,182165,00%DESPESES INDIRECTES

87,82528COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,64u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix i de
planta 1x1 m

FDB17420 Rend.: 1,000P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,78600/R 19,900000,140A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
3,17520/R 22,680000,140A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,96120 5,96120
Materials:

13,6080080,000000,1701B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

Subtotal... 13,60800 13,60800

0,089421,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 19,65862
0,982935,00%DESPESES INDIRECTES

20,64155COST EXECUCIÓ MATERIAL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 23Data: 11/05/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €291,20m Paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 11.5 cm
de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb
morter ciment 1:6

FDD1A224 Rend.: 1,000P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

111,04200/R 19,900005,580A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
126,55440/R 22,680005,580A0140000 =xManobreh

Subtotal... 237,59640 237,59640
Materials:

0,011161,860000,006B0111000 =xAiguam3
1,91786117,660000,0163B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
t

21,603600,15000144,024B0F1DHA1 =xMaó calat, de 240x115x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

u

12,6393082,394400,1534D0701641 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 36,17192 36,17192

3,563951,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 277,33227
13,866615,00%DESPESES INDIRECTES

291,19888COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €199,00u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i
tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124,
col·locat amb morter NORINCO GEO PKSR o similar

FDDZ6DD4 Rend.: 1,000P- 21

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,15900/R 19,900000,410A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
9,29880/R 22,680000,410A0140000 =xManobreh

Subtotal... 17,45780 17,45780
Materials:

1,2577135,230000,0357B0710250 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

t

170,55000170,550001,000BDDZ6DD0 =xBastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a
pou de registre, abatible i amb tanca, pas lliure de 600
mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN
124

u

Subtotal... 171,80771 171,80771

0,261871,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 189,52738
9,476375,00%DESPESES INDIRECTES

199,00375COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €82,51u Subministre i col·locació de pericó de registre de
formigó prefabricat sense fons de 50x50x50 cm, per a
instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de
formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral
amb terra de la mateixa excavació

FDK262D7 Rend.: 1,000P- 22

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,94500/R 19,900000,550A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
24,94800/R 22,680001,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 35,89300 35,89300
Maquinària:

15,51900/R 51,730000,300C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 15,51900 15,51900
Materials:

5,1036966,110000,0772B064500B =xFormigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

21,5300021,530001,000BDK214C5 =xPericó de registre de formigó prefabricat sense fons de
50x50x50 cm, per a instal·lacions de serveis

u

Subtotal... 26,63369 26,63369

0,538401,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 78,58408
3,929205,00%DESPESES INDIRECTES

82,51329COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.000,73u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus
DF-II, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre
solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i
reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

FDK26A17 Rend.: 1,000P- 23

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,95500/R 19,900000,450A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
20,41200/R 22,680000,900A0140000 =xManobreh

Subtotal... 29,36700 29,36700
Maquinària:

8,58718/R 51,730000,166C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 8,58718 8,58718
Materials:

18,7421966,110000,2835B064500B =xFormigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

895,94000895,940001,000BDK218ZA =xPericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus
DF-II, per a instal·lacions de telefonia

u

Subtotal... 914,68219 914,68219
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 25Data: 11/05/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,440511,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 953,07687
47,653845,00%DESPESES INDIRECTES

1.000,73072COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €264,35u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus
MF-II, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre
solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i
reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

FDK26J17 Rend.: 1,000P- 24

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,47250/R 19,900000,275A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
11,34000/R 22,680000,500A0140000 =xManobreh

Subtotal... 16,81250 16,81250
Maquinària:

8,63891/R 51,730000,167C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 8,63891 8,63891
Materials:

38,8726866,110000,588B064500B =xFormigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

187,19000187,190001,000BDK218ZP =xPericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus
MF-II, per a instal·lacions de telefonia

u

Subtotal... 226,06268 226,06268

0,252191,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 251,76628
12,588315,00%DESPESES INDIRECTES

264,35459COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €69,58u Subministre i col·locació de bastiment i tapa quadrada
de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas
lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter

FDKZH9C4 Rend.: 1,000P- 25

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,96500/R 19,900000,350A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
7,93800/R 22,680000,350A0140000 =xManobreh

Subtotal... 14,90300 14,90300
Materials:

0,1232038,500000,0032B0710150 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

t

51,0200051,020001,000BDKZH9C0 =xBastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a
pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm
i classe C250 segons norma UNE-EN 124

u

Subtotal... 51,14320 51,14320
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 26Data: 11/05/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,223551,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 66,26975
3,313495,00%DESPESES INDIRECTES

69,58323COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €361,11u Subministre i col·locació de caixa de distribusió urbana
CDU. Totalment instal·lada segons estudi ENDESA i
plànols.

FECSA028 Rend.: 1,000P- 26

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,47000/R 18,200000,850A0112000 =xCap de collah
19,71150/R 23,190000,850A0121000 =xOficial 1ah
16,49850/R 19,410000,850A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 51,68000 51,68000
Maquinària:

5,08800/R 33,920000,150C1503500 =xCamió grua de 5 th
12,36750/R 14,550000,850CZ121410 =xCompressor portàtil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8 bar

de pressió
h

Subtotal... 17,45550 17,45550
Materials:

11,7750078,500000,150B064100J =xFormigó HM-20/B/10/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, additiu hidròfug, apte per a classe d'exposició I

m3

2,3950568,430000,035B071U001 =xMorter M-80m3

Subtotal... 14,17005 14,17005
Altres:

260,45000260,450001,000ARMENDESA =xArmari CGP de Distribució u
% 0,15607312,140000,05A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 260,60607 260,60607

COST DIRECTE 343,91162
17,195585,00%DESPESES INDIRECTES

361,10720COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.219,85u Realització de connexió a la xarxa existent mitjançant
brida d'unió endollada DN125, instal·lada sobre
canonada de fosa dúctil, brida d'¡unió universal
DN125/150 instal·lada sobre canonada, unió universal
DN150 instal·lada sobre canonada, derivació amb T
endollada sortida brida DN125 instal·lada sobre fosa
dúctil i vàlvula de comporta embridada per soterrar
DN125 instal·lada sobre brida PN16 amb trampillo
Purdie

FFB1CON Rend.: 1,000P- 27

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

119,80000/R 23,960005,000A012L000 =xOficial 1a llaunerh
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 27Data: 11/05/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
113,40000/R 22,680005,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 233,20000 233,20000
Altres:

253,60000126,800002,000BBF1BR125150 =xBrida d'unió universal DN125/150, instal·lada sobre
canonada

u

115,50000115,500001,000BBF1UN150 =xUnió universal DN150, instal·lada sobre canonadau
265,00000265,000001,000BFF1COMP =xValvula comporta embridada per soterrar DN125,

instal·lada sobre brida PN16 amb trampillo Purdie
u

142,00000142,000001,000BFF1BR125 =xBrida unió endollada DN125, instal·lada sobre
canonada de fosa dúctil

u

152,46000152,460001,000BFF1DERT125 =xDerivació amb T endollada sortida brida DN125,
instal·lada sobre canonada de fosa dúctil

u

Subtotal... 928,56000 928,56000

COST DIRECTE 1.161,76000
58,088005,00%DESPESES INDIRECTES

1.219,84800COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.144,12u Partida d'abonament íntegre per les proves de pressió i
estanqueïtat i la neteja i desinfecció de la canonada
existent d'aigua potable de fosa Ø125mm, mitjançant
permanència de clor en suficient quantitat i temps i
elaboració del corresponent informe favorable.

FFB1NET Rend.: 1,000P- 28

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1.078,20000/R 23,9600045,000A012L000 =xOficial 1a llaunerh

Subtotal... 1.078,20000 1.078,20000
Materials:

11,439001,860006,150B0111000 =xAiguam3

Subtotal... 11,43900 11,43900

COST DIRECTE 1.089,63900
54,481955,00%DESPESES INDIRECTES

1.144,12095COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €240,64u Realització d'escomesa amb tub de polietilè de densitat
alta, de fins a 63mm de diàmetre nominal exterior, 10
bar de pressió nominal, segons norma UNE 53-131,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i
col.locat al fons de la rasa, formada per collari de
presa, enllaços de conexió,vàlvula de servei i tapa amb
marc quadrada a façana de propietat, unitat
completament acabada.

FFB1Z001 Rend.: 1,000P- 29

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

55,10800/R 23,960002,300A012M000 =xOficial 1a muntadorh
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 28Data: 11/05/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
48,01050/R 20,430002,350A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 103,11850 103,11850
Altres:

125,65000125,650001,000BMY210001 =xP.p. elements especials p/ escomesesu
% 0,20624103,120000,20A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%
% 0,20624103,120000,20A%AUX002 =S/Medis auxiliars %

Subtotal... 126,06248 126,06248

COST DIRECTE 229,18098
11,459055,00%DESPESES INDIRECTES

240,64003COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,27m Subministrament i col·locació d'escomesa formada per
tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la
interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència
a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

FG22TD1K Rend.: 1,000P- 30

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,59900/R 23,960000,025A012H000 =xOficial 1a electricistah
0,40820/R 20,410000,020A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 1,00720 1,00720
Materials:

2,091002,050001,020BG22TD10 =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

m

Subtotal... 2,09100 2,09100

0,015111,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,11331
0,155675,00%DESPESES INDIRECTES
3,26897COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €500,84u Subministrament i instal·lació de columna troncocònica
de 5m amb protecció Salican i les portes de registre
reforçades galvanitzada, col·locada sobre dau de
formigó. Totalment instal·lat

FHM11H22 Rend.: 1,000P- 31

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,69880/R 23,960000,530A012H000 =xOficial 1a electricistah
10,81730/R 20,410000,530A013H000 =xAjudant electricistah

5,67000/R 22,680000,250A0140000 =xManobreh
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 29Data: 11/05/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 29,18610 29,18610
Maquinària:

27,41690/R 51,730000,530C1503000 =xCamió gruah
19,40330/R 36,610000,530C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh

Subtotal... 46,82020 46,82020
Materials:

14,0456858,040000,242B064500C =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

350,00000350,000001,000BHM11H221 =xCOLUMNA NIKOLSON 5 m amb protecció Salican i
las portes de registre  reforçades galvanitzada

u

36,5000036,500001,000BHWM1000 =xPart proporcional d'accessoris per a columnesu

Subtotal... 400,54568 400,54568

0,437791,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 476,98977
23,849495,00%DESPESES INDIRECTES

500,83926COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.235,83u Subministrament i instal·lació d'hidrant d'arqueta IRUA
recor Barcelona DN100 amb brida i vàlvula de
comporta embridada per soterrar DN100, instal·lada
sobre prida PN16 amb trampilló PURDIE. Inclou la
localització de la xarxa existent, tall de canonada,
connexió, peces especials, brides, unions, tapa de fosa
de la vàlvula prèvia, així com la senyalització de
l'hidrant amb placa homolgada.

FM21HIDR Rend.: 1,000P- 32

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

79,60000/R 19,900004,000A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
90,72000/R 22,680004,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 170,32000 170,32000
Maquinària:

138,20000/R 69,100002,000C1312330 =xPala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 9 a 14 th

Subtotal... 138,20000 138,20000
Materials:

1.100,000001.100,000001,000BFM21HIDR =xHidrant d'arqueta IRUA Racor Barcelona DN100 amb
brida

u

190,84000190,840001,000BFM21VALC =xValvula de comporta embridada per soterrar DN100,
instal·lada sbre brida PN16 amb trampilló Purdie

u

Subtotal... 1.290,84000 1.290,84000
Altres:

530,00000530,000001,000BFM21PPRO =xPart proporcional d'accessoris, materials i elementsu

Subtotal... 530,00000 530,00000

COST DIRECTE 2.129,36000
106,468005,00%DESPESES INDIRECTES
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 30Data: 11/05/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

2.235,82800COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.049,20u PA d'abonament íntegre per a la legalització i projecte
de la instal·lació d'EP

FMLEGAL Rend.: 1,000P- 33

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

999,24000/R 83,2700012,000A010S000 =xTècnic inspector acreditat entitat de controlh

Subtotal... 999,24000 999,24000

COST DIRECTE 999,24000
49,962005,00%DESPESES INDIRECTES

1.049,20200COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,51m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a
15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió

G2194XE1 Rend.: 1,000P- 34

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,15220/R 19,410000,420A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 8,15220 8,15220
Maquinària:

3,74430/R 17,830000,210C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh
1,79738/R 57,980000,031C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 5,54168 5,54168

0,122281,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 13,81616
0,690815,00%DESPESES INDIRECTES

14,50697COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,90m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de
fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb
disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

G219GBC0 Rend.: 1,000P- 35

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,42625/R 19,410000,125A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 2,42625 2,42625
Maquinària:

1,24875/R 9,990000,125C170H000 =xMàquina tallajunts amb disc de diamant per a pavimenth

Subtotal... 1,24875 1,24875

0,036391,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,71139
0,185575,00%DESPESES INDIRECTES
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

3,89696COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,27m Demolició de cuneta trapezoïdal de formigó de fins a
50 cm d'amplària, amb parets de 15 cm de gruix, amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre
camió

G21D6PQB Rend.: 1,000P- 36

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

2,12976/R 73,440000,029C1105A00 =xRetroexcavadora amb martell trencadorh
1,93667/R 101,930000,019C1311440 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th

Subtotal... 4,06643 4,06643

COST DIRECTE 4,06643
0,203325,00%DESPESES INDIRECTES
4,26975COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €188,49u Realització de cata de localització i identificació de
serveis no inferior a 1m3 per mitjans manuals i/o
mecànics. Inclou el tapat de la cata amb terres de la
pròpia excavació i amb una planxa de ferro de 3mm
(mínim) resuperable.

G22CATA Rend.: 1,000P- 37

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

68,04000/R 22,680003,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 68,04000 68,04000
Maquinària:

53,49000/R 17,830003,000C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh
57,98000/R 57,980001,000C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 111,47000 111,47000

COST DIRECTE 179,51000
8,975505,00%DESPESES INDIRECTES

188,48550COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.159,20u Aixecament topografic de l'estat actual de l'àmbit
d'actuació. Inclou cotes àmbit d'actuació, identificació
dels serveis exsitents i cotes dels accessos dels veïns i
replanteig necesari per a l'execució de les obres.

G22TOPO Rend.: 1,000P- 38

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1.104,00000/R 44,1600025,000A010T000 =xTècnic mig o superiorh

Subtotal... 1.104,00000 1.104,00000

Pressupost del projecte de finalització de les obres d´urbanització del carrer del camí del Turó de
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 32Data: 11/05/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 1.104,00000
55,200005,00%DESPESES INDIRECTES

1.159,20000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,66m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no
classificat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

G2214101 Rend.: 1,000P- 39

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,26800/R 22,680000,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 2,26800 2,26800
Maquinària:

4,99440/R 83,240000,060C13124A0 =xPala excavadora giratoria sobre cadenes de 12 a 20 th

Subtotal... 4,99440 4,99440

0,034021,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,29642
0,364825,00%DESPESES INDIRECTES
7,66124COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,95m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m
de fondària, en terreny fluix, amb retroexcavadora i
amb les terres deixades a la vora

G2224121 Rend.: 1,000P- 40

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,90720/R 22,680000,040A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,90720 0,90720
Maquinària:

6,65031/R 57,980000,1147C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 6,65031 6,65031

0,013611,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,57112
0,378565,00%DESPESES INDIRECTES
7,94967COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,71m3 Excavació de pous fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre
camió

G2225321 Rend.: 1,000P- 41

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,13400/R 22,680000,050A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,13400 1,13400
Maquinària:
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 33Data: 11/05/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
11,90329/R 57,980000,2053C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 11,90329 11,90329

0,017011,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 13,05430
0,652725,00%DESPESES INDIRECTES

13,70702COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €23,03m3 Excavació de pous de fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega
sobre camió

G2225721 Rend.: 1,000P- 42

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,13400/R 22,680000,050A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,13400 1,13400
Maquinària:

20,78583/R 57,980000,3585C1313332 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb
bivalva batiló

h

Subtotal... 20,78583 20,78583

0,017011,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 21,93684
1,096845,00%DESPESES INDIRECTES

23,03368COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €64,85m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m
de fondària, en terreny roca, amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega mecànica del material
excavat

G222H123 Rend.: 1,000P- 43

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,13400/R 22,680000,050A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,13400 1,13400
Maquinària:

39,60554/R 80,450000,4923C1103331 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb
martell trencador

h

21,00615/R 57,980000,3623C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 60,61169 60,61169

0,017011,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 61,76270
3,088145,00%DESPESES INDIRECTES

64,85083COST EXECUCIÓ MATERIAL

Pressupost del projecte de finalització de les obres d´urbanització del carrer del camí del Turó de
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 34Data: 11/05/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €2,74m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i
compactació del 95 % PM

G2243011 Rend.: 1,000P- 44

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

1,07792/R 67,370000,016C1331100 =xMotoanivelladora petitah
1,53520/R 76,760000,020C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

Subtotal... 2,61312 2,61312

COST DIRECTE 2,61312
0,130665,00%DESPESES INDIRECTES
2,74378COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €44,78m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 1,5 m, amb sorra, en tongades de gruix de fins a
25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95%
PM

G228A60F Rend.: 1,000P- 45

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,49380/R 19,410000,180A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 3,49380 3,49380
Maquinària:

7,01558/R 57,980000,121C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th
1,68840/R 9,380000,180C133A030 =xCompactador duplex manual de 700 kgh

Subtotal... 8,70398 8,70398
Materials:

30,4000019,000001,600B0310500 =xSorra de pedrera de 0 a 3,5 mmt

Subtotal... 30,40000 30,40000

0,052411,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 42,65019
2,132515,00%DESPESES INDIRECTES

44,78270COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,24m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

G228AB0F Rend.: 1,000P- 46

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,88200/R 19,410000,200A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 3,88200 3,88200
Maquinària:

8,69700/R 57,980000,150C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th
1,87600/R 9,380000,200C133A030 =xCompactador duplex manual de 700 kgh
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 35Data: 11/05/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 10,57300 10,57300

0,058231,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14,51323
0,725665,00%DESPESES INDIRECTES

15,23889COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.533,00u Inspecció de pas de càmara i neteja de la xarxa de
clavegueram existent

G22INSPC Rend.: 1,000P- 47

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

780,00000780,000001,000JDV78702 =xJornada per a inspecció durant l'execució de la
instal·lació de clavegueram, segons exigències del
Projecte i del CTE

u

Subtotal... 780,00000 780,00000
Altres:

680,00000680,000001,000JDV78701 =xJornada de neteja de la xarxa de clavegeuram
mitjançant aigua a pressió

u

Subtotal... 680,00000 680,00000

0,0000010,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.460,00000
73,000005,00%DESPESES INDIRECTES

1.533,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,27m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de
menys de 20 km

G2R3506A Rend.: 1,000P- 48

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

8,83200/R 44,160000,200C1501800 =xCamió per a transport de 12 th

Subtotal... 8,83200 8,83200

COST DIRECTE 8,83200
0,441605,00%DESPESES INDIRECTES
9,27360COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,51m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i
fins a 20 km

G2R5423A Rend.: 1,000P- 49

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

10,01275/R 30,250000,331C1501700 =xCamió per a transport de 7 th

Pressupost del projecte de finalització de les obres d´urbanització del carrer del camí del Turó de
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 10,01275 10,01275

0,000005,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,01275
0,500645,00%DESPESES INDIRECTES

10,51339COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €25,70m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter

G96512D9 Rend.: 1,000P- 50

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,37800/R 19,900000,220A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
10,43280/R 22,680000,460A0140000 =xManobreh

Subtotal... 14,81080 14,81080
Materials:

4,1514765,070000,0638B06NN14C =xFormigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

m3

0,0739835,230000,0021B0710250 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

t

5,218504,970001,050B96512D0 =xVorada recta de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340

m

Subtotal... 9,44395 9,44395

0,222161,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 24,47691
1,223855,00%DESPESES INDIRECTES

25,70076COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €30,19m Execució de cuneta de de formigó ´´in situ´´ de fins a
1m d'amplada, amb un gruix mínim de 10cm de formigó
de 20 N/mm2 de resistència característica a
compressió, inclòs excavació de terreny no classificat,
refinat i càrrega dels materials resultants, segons detall
de plànol. Inclou subministramnet i col·locació de
vorada tipus tauló de 20x10cm amb visell per a
delimitar la cuneta costat muntanya.

GD571510 Rend.: 1,000P- 51

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,31900/R 23,190000,100A0121000 =xOficial 1ah
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
2,26800/R 22,680000,100A0140000 =xManobreh
0,97050/R 19,410000,050A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 5,55750 5,55750
Maquinària:

0,91800/R 73,440000,0125C1105A00 =xRetroexcavadora amb martell trencadorh
2,45255/R 57,980000,0423C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th
1,01055/R 67,370000,015C1331100 =xMotoanivelladora petitah

Subtotal... 4,38110 4,38110
Materials:

12,0000080,000000,150B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

0,034751,390000,025B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1.3 mmkg
0,139501,550000,090B0A31000 =xClau acerkg
0,400000,400001,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,093903,130000,030B0DZA000 =xDesencofrantl
6,060006,060001,000B965A2D0 =xVorada recta de formigó, doble capa, amb secció

normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340

m

Subtotal... 18,72815 18,72815

0,083361,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 28,75011
1,437515,00%DESPESES INDIRECTES

30,18762COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,30m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de
formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment,
per anar formigonat, unió elàstica amb massilla
adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa

GD7F4575 Rend.: 1,000P- 52

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,35940/R 23,960000,015A012M000 =xOficial 1a muntadorh
0,34020/R 22,680000,015A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,69960 0,69960
Materials:

10,0500010,050001,000BD7F4570 =xTub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de
formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment,
per anar formigonat amb unió elàstica amb massilla
adhesiva de poliuretà

m

Subtotal... 10,05000 10,05000

0,010491,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,76009
0,538005,00%DESPESES INDIRECTES
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

11,29810COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €23,47m Tub de PVC de 315 mm de diàmetre nominal de
formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment,
autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de
poliuretà i col·locat al fons de la rasa

GD7F9375 Rend.: 1,000P- 53

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,43128/R 23,960000,018A012M000 =xOficial 1a muntadorh
0,40824/R 22,680000,018A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,83952 0,83952
Materials:

21,5000021,500001,000BD7F9370 =xTub de PVC de 315 mm de diàmetre nominal de
formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment,
autoportant amb unió elàstica amb massilla adhesiva
de poliuretà

m

Subtotal... 21,50000 21,50000

0,012591,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 22,35211
1,117615,00%DESPESES INDIRECTES

23,46972COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.200,00u Gestió de permisos per escomeses de particulars i
ajuntament

GESTIO01 Rend.: 1,000P- 54

 €6,39m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, tetrapolar, de secció
4 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en
tub

GG319554 Rend.: 1,000P- 55

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,95840/R 23,960000,040A012H000 =xOficial 1a electricistah
0,81640/R 20,410000,040A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 1,77480 1,77480
Materials:

4,284004,200001,020BG319550 =xCable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, tetrapolar, de secció
4 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC

m

Subtotal... 4,28400 4,28400

0,026621,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,08542
0,304275,00%DESPESES INDIRECTES
6,38969COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €29,60u Subministre, col·locació i connexió de piqueta de
connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300
μm de gruix, de 1500 mm llargària de 14.6 mm de
diàmetre, clavada a terra

GGD1222E Rend.: 1,000P- 56

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,58268/R 23,960000,233A012H000 =xOficial 1a electricistah
4,75553/R 20,410000,233A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 10,33821 10,33821
Materials:

13,0100013,010001,000BGD12220 =xPiqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de
coure, de 1500 mm de llargària, de 14.6 mm de
diàmetre, de 300 μm

u

4,690004,690001,000BGYD1000 =xPart proporcional d'elements especials per a piquetes
de connexió a terra

u

Subtotal... 17,70000 17,70000

0,155071,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 28,19328
1,409665,00%DESPESES INDIRECTES

29,60295COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €350,45u Subministrament i instal·lació de lluminària NIX o
similar 33 W 3000K OPTICA 16.15 lm 3.846 color 150
gris sablè, fixat al suport. Totalment instal·lat i provat

GHN21126 Rend.: 1,000P- 57

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,38600/R 23,960000,350A012H000 =xOficial 1a electricistah
7,14350/R 20,410000,350A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 15,52950 15,52950
Materials:

318,00000318,000001,000BHN212661 =xLUMINARIA NIX 33 W 3000K OPTICA 16.15 lm
3.846 color 150 gris sablè  

u

Subtotal... 318,00000 318,00000

0,232941,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 333,76244
16,688125,00%DESPESES INDIRECTES

350,45056COST EXECUCIÓ MATERIAL

Pressupost del projecte de finalització de les obres d´urbanització del carrer del camí del Turó de
l´Ullastrell.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 40Data: 11/05/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €366,59u Trasplantament dins de l'obra d'arbre planifoli de 25 a
35 cm de perímetre de tronc, inclou repicat amb
retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de
terra amb mitjans manuals, excavació de clot de
plantació de 120x120x60 cm amb retroexcavadora,
plantació amb camió grua en el nou lloc d'ubicació,
reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de
l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de
les terres sobrants a camió.No inclou les feines de
preparació

GR6P1465 Rend.: 1,000P- 58

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

44,94200/R 39,080001,150A012PP00 =xOficial 1a jardiner especialista en arboriculturah
43,89600/R 28,320001,550A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 88,83800 88,83800
Maquinària:

87,52081/R 57,980001,5095C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th
11,04000/R 44,160000,250C1501800 =xCamió per a transport de 12 th

8,60640/R 53,790000,160C1502F00 =xCamió cisterna de 10 m3h
25,86500/R 51,730000,500C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 133,03221 133,03221
Materials:

0,316201,860000,170B0111000 =xAiguam3
121,2909270,670001,7163B0315601 =xSorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm, subministrada en

sacs de 0.8 m3
t

3,4371063,650000,054BR341150 =xCompost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ
05C, subministrat en sacs de 0.8 m3

m3

Subtotal... 125,04422 125,04422

2,220952,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 349,13538
17,456775,00%DESPESES INDIRECTES

366,59215COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €521,43u Subministre i col·locació de nínxol i armari prefabricat
de formigó tipus Z8/CDU de mides 1850x800x345mm.
Totalment col·locat segons detall de plànol i indicacions
de la companyia.

IEARMZ8CDU Rend.: 1,000P- 59

Unitats Preu Parcial Import€
Altres:

496,60000496,600001,000BIEARM =xNínxol i armari prefabricat de formigó tipus Z8/CDU de
mides 1850x800x345mm

u

Subtotal... 496,60000 496,60000

COST DIRECTE 496,60000
24,830005,00%DESPESES INDIRECTES

521,43000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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Pressupost del projecte de finalització de les obres d´urbanització del carrer del camí del Turó de
l´Ullastrell.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 41Data: 11/05/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €19.208,92u PA d'abonament íntegre per a les feines de connexió a
la xarxa de BT a abonar a ENDESA en referència la
sol·licitud amb codi d'expedient NNSS 0000468784 del
CN TURO DE L'ULLASTRELL

IEENDESA Rend.: 1,000P- 60

 €2.606,34u Partida a justificar per a la Seguretat i Salut 1,5% PEM
del Projecte de finalització de les obres de reforma del
carrer del camí dle Turó de l'Ullastrell. Projecte d'obres
ordinàries

PA00001 Rend.: 1,000P- 61

 €2.239,71u Partida a justificar per a la Gestió de Residus del
Projecte de finalització de les obres de reforma del
carrer del camí dle Turó de l'Ullastrell. Projecte d'obres
ordinàries

PA00002 Rend.: 1,000P- 62

 €104,08m3 Rebliment de rasa amb formigó en massa
HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima
del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició I

RFHMRE Rend.: 1,000P- 63

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,98000/R 17,960000,500A0122000 =xOficial 1a paletah
11,34000/R 22,680000,500A0140000 =xManobreh

Subtotal... 20,32000 20,32000
Materials:

78,5000078,500001,000B064100B =xFormigó HM-20/B/10/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

Subtotal... 78,50000 78,50000
Altres:

% 0,3048020,320001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,30480 0,30480

COST DIRECTE 99,12480
4,956245,00%DESPESES INDIRECTES

104,08104COST EXECUCIÓ MATERIAL

Pressupost del projecte de finalització de les obres d´urbanització del carrer del camí del Turó de
l´Ullastrell.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 42Data: 11/05/22

ALTRES

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €260,45u Armari CGP de Distribució ARMENDESA

 €126,80u Brida d'unió universal DN125/150, instal·lada sobre
canonada

BBF1BR125150

 €115,50u Unió universal DN150, instal·lada sobre canonadaBBF1UN150

 €265,00u Valvula comporta embridada per soterrar DN125,
instal·lada sobre brida PN16 amb trampillo Purdie

BFF1COMP

 €142,00u Brida unió endollada DN125, instal·lada sobre
canonada de fosa dúctil

BFF1BR125

 €152,46u Derivació amb T endollada sortida brida DN125,
instal·lada sobre canonada de fosa dúctil

BFF1DERT125

 €530,00u Part proporcional d'accessoris, materials i elementsBFM21PPRO

 €496,60u Nínxol i armari prefabricat de formigó tipus Z8/CDU de
mides 1850x800x345mm

BIEARM

 €125,65u P.p. elements especials p/ escomesesBMY210001

 €680,00u Jornada de neteja de la xarxa de clavegeuram
mitjançant aigua a pressió

JDV78701
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1. OBJECTE 

L’objecte del present annex és mostrar els assessorament rebuts de les companyies de serveis per tal de poder procedir a la redacció del 

Projecte de finalització de les obres d’urbanització del carrer del Camí del Turó de l’Ullastrell, al terme municipal de de Roses (Alt Empordà). 

2. SERVEIS AFECTATS 

Per a la redacció d’aquest projecte s’ha sol∙licitat assessorament a les companyies elèctrica, gas, d’aigua, clavegueram i telecomunicacions 

per veure les possibles afectacions i modificacions de les xarxes. 

2.1.  XARXA ELÈCTRICA 
Actualment la xarxa elèctrica es troba aèria. Aquesta consisteix en cablejat RZ‐BT i suports de pal de fusta i formigó. Segons assessorament 

de companyia, aquesta xarxa s’haurà de canalitzar per sota paviment  i  instal∙lant  les corresponents caixes de distribució  (C.D.U.) sobre 

nínxol. 

*L’ASSESSORAMENT  SOL∙LICITAT  EN  DATA  25  DE  MARÇ  DE  2022,  A  LA  DATA  DE  PRESENTACIÓ  DE  LES  OBRES  NO  S’HA  REBUT 

L’ASSESSORAMENT. S’HA TINGUT EN COMPTE PER A LA REDACCIÓ DEL PRESENT PROJECTE L’ASSESSORAMENT REBUT L’ANY 2017, AMB UN 

INCREMENT DE PREU EN PREVISIÓ ALS INCREMENTS DE PREUS. 

2.2.  XARXA DE GAS 
No afecta la xarxa de gas.  

2.3.  XARXA ABASTAMENT I CLAVEGUERAM 

Actualment els habitatges s’alimenten de  la xarxa d’abastament des del carrer de Diego Velázquez. En el present projecte es projecta 

l’alimentació dels habitatges que només tenen accés pel carrer del Camí del Turó de l’Ullastrell a través de la canalització d’un nou tram de 

la xarxa d’abastament format per una canonada de fosa de Ø125mm amb les corresponents escomeses i hidrants segons normativa. 

S’adjunta l’assessorament rebut per la companyia d’aigua SOREA. 

2.4.  XARXA TELECOMUNICACIONS 

S’ha sol∙licitat assessorament de la xarxa de telecomunicacions a la companyia corresponent. Aquest va ser enviat per part de l’Ajuntament 

l’any 2017. A l’hora d’iniciar les obres, l’Ajuntament haurà de reprendre la sol∙licitud. 

2.5.  XARXA ENLLUMENAT 

L’any 2017 es va sol∙licitar assessorament a Rosersa. S’ha utilitzat la mateixa solució optada al seu dia per a la xarxa d’enllumenat públic del 

carrer del Camí del Turó de l’Ullastrell. 

3. ASSESSORAMENT DE COMPANYIES 
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3.1.  ASSESSORAMENT XARXA ELÈCTRICA 

4D_D15_EX2016-000595_DT12052022_PU15009EN Pàgina 105 de 129



 

PROJECTE DE FINALITZACIÓ DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ DEL CARRER DEL CAMÍ DEL TURÓ DE L’ULLASTRELL 
 

T.M. Roses (Alt Empordà) 
DOCUMENT NÚMERO 1: MEMÒRIA I ANNEXES 

A11_SERVEIS EXSITENTS I AFECTATS I RELACIÓ DE LES DESPESES PREVISTES PER A LES DIFERENTS COMPANYIES 
 

 

P à g i n a   4   |   1 1  

 

 

4D_D15_EX2016-000595_DT12052022_PU15009EN Pàgina 106 de 129



 

PROJECTE DE FINALITZACIÓ DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ DEL CARRER DEL CAMÍ DEL TURÓ DE L’ULLASTRELL 
 

T.M. Roses (Alt Empordà) 
DOCUMENT NÚMERO 1: MEMÒRIA I ANNEXES 

A11_SERVEIS EXSITENTS I AFECTATS I RELACIÓ DE LES DESPESES PREVISTES PER A LES DIFERENTS COMPANYIES 
 

 

P à g i n a   5   |   1 1  

 
 

4D_D15_EX2016-000595_DT12052022_PU15009EN Pàgina 107 de 129



 

PROJECTE DE FINALITZACIÓ DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ DEL CARRER DEL CAMÍ DEL TURÓ DE L’ULLASTRELL 
 

T.M. Roses (Alt Empordà) 
DOCUMENT NÚMERO 1: MEMÒRIA I ANNEXES 

A11_SERVEIS EXSITENTS I AFECTATS I RELACIÓ DE LES DESPESES PREVISTES PER A LES DIFERENTS COMPANYIES 
 

 

P à g i n a   6   |   1 1  

 
 

4D_D15_EX2016-000595_DT12052022_PU15009EN Pàgina 108 de 129



 

PROJECTE DE FINALITZACIÓ DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ DEL CARRER DEL CAMÍ DEL TURÓ DE L’ULLASTRELL 
 

T.M. Roses (Alt Empordà) 
DOCUMENT NÚMERO 1: MEMÒRIA I ANNEXES 

A11_SERVEIS EXSITENTS I AFECTATS I RELACIÓ DE LES DESPESES PREVISTES PER A LES DIFERENTS COMPANYIES 
 

 

P à g i n a   7   |   1 1  

   

4D_D15_EX2016-000595_DT12052022_PU15009EN Pàgina 109 de 129



 

PROJECTE DE FINALITZACIÓ DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ DEL CARRER DEL CAMÍ DEL TURÓ DE L’ULLASTRELL 
 

T.M. Roses (Alt Empordà) 
DOCUMENT NÚMERO 1: MEMÒRIA I ANNEXES 

A11_SERVEIS EXSITENTS I AFECTATS I RELACIÓ DE LES DESPESES PREVISTES PER A LES DIFERENTS COMPANYIES 
 

 

P à g i n a   8   |   1 1  

   

4D_D15_EX2016-000595_DT12052022_PU15009EN Pàgina 110 de 129



 

PROJECTE DE FINALITZACIÓ DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ DEL CARRER DEL CAMÍ DEL TURÓ DE L’ULLASTRELL 
 

T.M. Roses (Alt Empordà) 
DOCUMENT NÚMERO 1: MEMÒRIA I ANNEXES 

A11_SERVEIS EXSITENTS I AFECTATS I RELACIÓ DE LES DESPESES PREVISTES PER A LES DIFERENTS COMPANYIES 
 

 

P à g i n a   9   |   1 1  

 
 

4D_D15_EX2016-000595_DT12052022_PU15009EN Pàgina 111 de 129



 

PROJECTE DE FINALITZACIÓ DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ DEL CARRER DEL CAMÍ DEL TURÓ DE L’ULLASTRELL 
 

T.M. Roses (Alt Empordà) 
DOCUMENT NÚMERO 1: MEMÒRIA I ANNEXES 

A11_SERVEIS EXSITENTS I AFECTATS I RELACIÓ DE LES DESPESES PREVISTES PER A LES DIFERENTS COMPANYIES 
 

 

P à g i n a   1 0   |   1 1  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.  ASSESORAMENT XARXA ABASTAMENT I 
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1. OBJECTE 

L’objecte d’aquest annex és definir tots aquells terrenys afectats per a  l’execució de  les obres  ja siguin temporals com expropiacions,  la 

descripció de les mesures que cal prendre per fer el plenament compatible el funcionament de l’obra projectada amb els drets de propietat 

i altres drets existents en el sòl i el subsòl, l’import previsible per a expropiacions, restitució de drets reals i servituds i la relació detallada i 

valoració dels béns a ocupar, si cal, a expropiar i la relació dels seus titulars per poder executar les obres del PROJECTE DE FINALITZACIÓ DE 

LES OBRES D’URBANITZACIÓ  DEL CARRER DEL CAMÍ DEL TURÓ DE L’ULLASTRELL al TM de Roses (Alt Empordà). 

2. NORMATIVA  

‐ Llei de 16 de desembre de 1954 sobre expropiació forçosa. 

‐ Decret de 26 d’abril de 1957, pel que s’aprova el Reglament de la Llei d’Expropiació Forçosa 

3. EMPLAÇAMENT 

En base al Pla General d’Ordenació Urbana, de març del 2020 de  l’Ajuntament de Roses  la ubicació del carrer Camí Turó de  l’Ullastrell, 

objecte d’aquest projecte, es troba com avial. Per tant, propietat municipal. 

4. AFECCIONS 

L’àmbit d’actuació del present projecte no compren bens i drets afectat. 
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1. OBJECTE 

L’objecte del present annex és mostrar el pla d’obres de  l’execució de  les activitats considerades al Projecte de finalització de  les obres 

d’urbanització del carrer del Camí del Turó de l’Ullastrell, al terme municipal de Roses (Alt Empordà). 

2. PLA D’OBRES 

Aquest annex segueix l’establert a l’article 1214.1 de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.  

En el diagrama adjunt es representa el pla de la realització dels treballs. L’obtenció del termini total d’execució de les obres definides en 

aquest Projecte es base en les següents premisses: 

‐ El conjunt de l’obra s’ordena en unitats o grups d’unitats 

‐ Rendiments mitjos de maquinària i equips. Els rendiments que s’utilitzen són els indicats a la justificació de preus, o un múltiple 

dels mateixos. 

‐ Es consideren jornades de treball de vuit (8) hores i de vint‐i‐dos (22) dies laborables 

‐ Quantitats de les principals unitats d’obra a realitzar 

‐ Climatologia de  la zona d’ubicació de  les obres, a efectes de poder avaluar  la  incidència sobre els rendiments de  les possibles 

condicions climatològiques adverses. 

Al tractar‐se d’un carrer, únic accés per als veïns, el qual no pot estar tallat al trànsit per molt de temps, les obres s’han planificat de manera 

que puguin ser executades en el menor temps possible. Tanmateix, a l’hora de determinar les fases de l’obra es té en compte les afectacions 

a la resta de serveis, fent que aquestes durin el mínim temps possible. 

La proposta que aquí s’enuncia, cal que el Contractista adjudicatari la faci seva o la modifiqui segons s’adapti millor als seus mitjans, però, 

en tot cas, prèviament a ser contractual, haurà de ser acceptada per la Propietat. 

 No obstant això, si durant el transcurs de les obres succeïssin esdeveniments que obliguessin a la modificació, sempre serà possible, amb 

el consentiment de la Propietat i del Director d’Obra. .  

L’actuació es farà per fases: 

‐ Activitats prèvies 

o Implantació de l’obra 

o Gestió 

o Replanteig 

o Senyalització provisional d’obres 

o Realització de cates 

‐ Enderrocs i moviments de terres 

‐ Xarxa de plujanes 

‐ Xarxa de clavegeuram 

‐ Xarxa d’abastament 

‐ Xarxa de telefonia i telecomunicacions 

‐ Xarxa d’electricitat 

‐ Xarxa d’enllumenat 

‐ Paviments 

‐ Senyalització i pintura vial 

‐ Treballs posteriors 

‐ Recollida i neteja 

Amb tot això s’ha conformat un diagrama que s’ha programat considerant com activitats  les unitats d’obra més  importants. Es posa de 

manifest que aquest programa haurà de ser necessàriament reajustat en funció de la data d’inici de les obres i dels mitjans disposats pel 

contractista, i que és contractual.  

El termini d’execució de les obres es fixa, en 66 dies, és a dir tres mesos (3 mesos).  

Aquest termini de realització del projecte pot semblar excessivament just, però es fa així per interferir el mínim possible en l’operativa de 

les vies i servies adjacents. 

3. FASES DE L’OBRA 

3.1.  ACTIVITATS PRÈVIES 
3.1.1.  IMPLANTACIÓ DE L’OBRA 

Es col∙locaran  les casetes d’obra  i tots aquells elements necessaris pel bon desenvolupament de  les obres previstes en aquest Projecte 

Constructiu.  

3.1.2.  GESTIÓ 

Prèviament a la realització de l’obra es tindran en compte alguns aspectes administratius com seran, per exemple: tots els aspectes implicats 

en el procés de permisos d’obra i sol∙licituds de desviament de serveis, si s’escau. Posteriorment es procedirà a marcar les zones afectades, 

senyalització i col∙locació d’elements de seguretat i per últim, estudi i posterior regulació d’alternatives pel trànsit afectat de la zona, si així 

es requereix. Per la contractació i instal∙lació de serveis necessaris per l’execució de l’obra es tindrà en compte una planificació general per 

optimitzar els recursos i esforços. 

DO i Propietat validaran les especificacions del material i elements hidràulics. Així mateix, es comprovarà l’execució de les comandes perquè 

arribin dins de termini.  

3.1.3.  REPLANTEIG 

S’efectuarà un replanteig general per delimitar la zona afectada per la pròpia obra i al mateix temps, limitar a grans trets, la zona d’ubicació, 

accessos, casetes d’obra, vestuaris i altres. 

3.1.4.  SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D’OBRES 

Es col∙locarà en la zona d’obres tota la senyalització provisional necessària per complir amb la normativa vigent.  

3.1.5.  REALITZACIÓ DE CATES 

Al llarg del traçat de les obres es realitzaran cates d’identificació  de serveis existents.  

3.1.  ENDERROCS 
Previ a qualsevol actuació en el trams objecte d’aquest Projecte caldrà identificar les xarxes de serveis existents i confrontar‐ho sobre el 

terreny mitjançant les cates realitzades dins les activitats prèvies. Una vegada identificats i controlats, es podrà iniciar el procés d’enderroc 

dels paviments i, si s’escau, les infraestructures que obstaculitzin la construcció, substitució i millora del nou enllaç i paviments adjacents.     
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Els materials provinents de  l’enderroc seran bàsicament formigons, aglomerat, acer  i peces ceràmiques, a no ser que apareguin durant 

l’enderroc elements de construcció no esperats. S’escau la possibilitat d’utilitzar aquests formigons com a reblert, sempre sota l’autorització 

de la Direcció d’Obra.  

3.2.  MOVIMENTS DE TERRES 

Les  operacions  compreses  dins  d’aquest  capítol  són  totes  aquelles  relacionades  amb  l’actuació  al  terreny  natural  present  a  l’àmbit 

d’afectació del projecte (esbrossada, retirada de mobiliari urbà afectat per les obres del projecte, talls de paviment, demolició de voreres i 

vorades on s’escaigui, excavació, reblert de terres, etc.) 

Les obres s’iniciaran, un cop realitzat el replanteig de l’estat actual, amb l’adequació del sòl de la zona on ja hi trobem l’estesa de la base 

de tot‐ú. En el tram final, on encara trobem el terreny en estat natural, serà necessari de realitzar l’excavació de caixa necessària i la posterior 

estesa de la base de 15cm de tot‐ú. 

3.3.  XARXA DE PLUJANES 
Finalitzada l’adequació de la caixa de paviment es podrà iniciar la xarxa de plujanes projectada. 

Les actuacions previstes a  la xarxa de plujanes són  l’execució d’una cuneta de  formigó “in situ” de 10 cm de gruix mínim de  formigó  i 

delimitada amb una vorada tipus tauló amb bisell de mides 20x10cm. 

En aquesta cuneta, s’hi ha projectat varis embornals tipus dessorrradors, per tal d’evitar que les terres que es desprenen de la muntanya 

(costat nord del carrer) arribin a la calçada. 

3.4.  XARXA DE CLAVEGUERAM 

Les actuacions previstes en el projecte de modificació de la xarxa de clavegueram són la finalització de la canalització d’un tram entre el 

pou P5 i pou P6 de canonada de PVC Ø315 de color teula, l’execució de les escomeses particulars amb la seva corresponent arqueta de 

presa de mostres i el subministrament i col3locació de les tapes de pou definides. 

3.5.  XARXA D’ABASTAMENT 

Paral∙lelament a les actuacions dels altes serveis, i aprofitant les màquines del moviment de terres es realitzarà la localització dels punts de 

connexió dels hidrants de la xarxa d’abastament ja canalitzada, formada per un tub de fosa de Ø125mm. 

3.6.  XARXA TELEFONIA I TELECOMUNICACIONS 

La canalització de la xarxa de telecomunicacions ja està executada a falta de la col∙locació de les corresponents arquetes tipus M o F segons 

s’indica als plànols. 

Aquestes actuacions es realitzaran en paral∙lel amb l’adequació de la resta de serveis projectats. 

3.7.  XARXA ELECTRICITAT 
En un tram ubicat al centre del carrer hi trobem una xarxa elèctrica aèria. Aquesta s’ha de soterrar segons assessorament de companyia. 

3.8.  XARXA D’ENLLUMENAT 

Les actuacions previstes en aquest  capítol  són  les de  col3locació de  columnes d’enllumenat  troncocòniques de 5 metres, definides al 

pressupost i la instal∙lació dels punts de llum. Serà necessari de comprovar les piquets de la xarxa de terres. 

3.9.  PAVIMENTS 

Les actuacions dels paviments es poden dividir en dos, la pavimentació de la calçada i de la vorera. 

Es preveu d’iniciar  la pavimentació de  la vorera. D’aquesta manera minimitzem  les afectacions amb els veïns,  ja que els hi donem pas 

peatonal el més aviat possible. Un cop executada la vorera, es procedirà a asfaltar el paviment projectat de la calçada. 

3.10.  SENYALITZACIÓ 

Un cop finalitzades totes les feines de pavimentació es procedirà al pintat de la senyalització horitzontal i la coll3ocació de la senyalització 

vertical. 

3.11.  TREBALLS POSTERIORS 

En aquesta fase s’inclouen els treballs de diferent naturalesa que es detallen a continuació: 

‐ Reposició de serveis afectats durant les obres 

‐ Instal∙lació de mobiliari urbà, si s’escau 

‐ Execució d’acabats 

3.12.  RECOLLIDA I NETEJA 

Aquesta fase inclou els treballs associats al final del ‘obra: 

‐ Retirada de la senyalització provisional d’obres 

‐ Neteja de paviments i recollida de material residual 

4. PLA DE TREBALLS 
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Id Modo de 
tarea

Nombre de tarea Duración

1 PROJECTE DE FINALITZACIÓ DE LES OBRES D'URBANITZACIÓ DEL 
CARRER DEL CAMÍ DEL TURÓ DE L'ULLASTRELL

66 días

2 Inici obres 0 días

3 TREBALLS PREVIS 4 días

4 Cates localització de serveis 4 días

5 Aixecament topogràfic 2 días

6 Inspecció càmara xarxa clavegueram i neteja 1 día

7 ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES 17 días

8 Enderroc paviment mescla bituminosa 5 días

9 Enderroc elements de vialitat 2 días

10 Adequació caixa de paviment 7 días

11 Adequació esplanada 4 días

12 XARXA DE PLUJANES 15 días

13 Execució cuneta 15 días

14 Execució embornals 12 días

15 XARXA DE CLAVEGUERAM 8 días

16 Canalització canonada Ø315mm 4 días

17 Execució escomeses 8 días

18 XARXA D'ABASTAMENT 9 días

19 Execució escomeses 5 días

20 Instal∙lació hidrants 2 días

21 Connexió a la xarxa existent 1 día

22 Neteja, desinfecció i proves de càrrega i estenqueïtat 3 días

23 XARXA DE TELEFONIA I TELECOMUNIACIONS 5 días

24 Arquetes telefonia 4 días

25 Execució escomeses 5 días

26 XARXA D'ELECTRICITAT 8 días

27 Canalització / soterrament xarxa elèctrica 8 días

28 XARXA D'ENLLUMENAT 13 días

29 Col∙locació columnes i punts de llum 8 días

30 Estesa cablejat 3 días

31 Proves i posta en marxa 2 días

32 PAVIMENTS 19 días

33 Estesa tot‐ú 10 días

34 Paviment formigó vorera 6 días

35 Asfaltat calçada 3 días

36 SENYALIZTACIÓ I PINTURA VIAL 1 día

37 Senyalització horitzontal i vertical 1 día

38 Fi obra 0 días

39 SEGURETAT I SALUT 66 días

40 GESTÓ DE RESIDUS 66 días

41 CONTROL DE QUALITAT 66 días

PROJECTE DE FINALITZACIÓ DE LES OBRES D'URBANITZACIÓ DEL CARRER DEL CAMÍ DEL TURÓ DE L'ULLASTRELL

Inici obres

TREBALLS PREVIS

Cates localització de serveis

Aixecament topogràfic

Inspecció càmara xarxa clavegueram i neteja

ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES

Enderroc paviment mescla bituminosa

Enderroc elements de vialitat

Adequació caixa de paviment

Adequació esplanada

XARXA DE PLUJANES

Execució cuneta

Execució embornals

XARXA DE CLAVEGUERAM

Canalització canonada Ø315mm

Execució escomeses

XARXA D'ABASTAMENT

Execució escomeses

Instal·lació hidrants

Connexió a la xarxa existent

Neteja, desinfecció i proves de càrrega i estenqueïtat

XARXA DE TELEFONIA I TELECOMUNIACIONS

Arquetes telefonia

Execució escomeses

XARXA D'ELECTRICITAT

Canalització / soterrament xarxa elèctrica

XARXA D'ENLLUMENAT

Col·locació columnes i punts de llum

Estesa cablejat

Proves i posta en marxa

PAVIMENTS

Estesa tot-ú

Paviment formigó vorera

Asfaltat calçada

SENYALIZTACIÓ I PINTURA VIAL

Senyalització horitzontal i vertical

Fi obra

SEGURETAT I SALUT

GESTÓ DE RESIDUS

CONTROL DE QUALITAT

15 18 21 24 27 30 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 01 04 07 10 13
mes 1 mes 2 mes 3 mes 4

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

 AJUNTAMENT DE ROSES PROJECTE DE FINALITZACIÓ DE LES OBRES D'URBANITZACIÓ DEL CARRER DEL CAMÍ DEL TURÓ DE L'ULLASTRELL

FEBRER 2022 OCEANS ENGINYERIA CIVIL SLP
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1. OBJECTE 

L’objecte d’aquest annex és identificar si és necessari subjectar‐se al procediment d’avaluació d’impacte ambiental (AIA). 

2. APLICACIÓ 

Segons el Text Refós de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental, Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, modificada l’11 de 

desembre de 2013 per la Llei 21/2013 de 9 de Desembre, d’avaluació ambiental, els projectes i les activitats recollides en els annexes I i II 

de la Llei, demanen un Estudi d’Impacte Ambiental. Entre aquestes obres, i referent a la actuacions en “Altres projectes”, no les trobem 

dins de les referenciades en l’Annex I ni Annex II, aleshores, aquesta obra no necessita del tràmit ambiental per no estar les obres dins dels 

supòsits dels annexes de la Llei 21/2013, de 9 de Desembre, d’avaluació ambiental. 
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1. OBJECTE 

L’objecte del present annex és conèixer la classificació del contractista del Projecte de finalització de les obres d’urbanització del carrer del 

camí del Turó de l’Ullastrell, al terme municipal de Roses, comarca de l’Alt Empordà. 

2. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

Segons l'article 77 de la llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, i d’acord amb el Reial Decret 773/2015, de 28 d'agost, 

pel que es modifiquen determinats preceptes del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel 

Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, no serà requisit indispensable la classificació del contractista en aquest contracte, atès que el seu 

import és inferior a 500.000 €. 

Tot i així, amb independència de la quantia del projecte d'obres, es proposa que la classificació del contractista haurà de ser la següent: 

Taula 1. Pressupost de Projecte 

Codi  Resum  Import capítol 

CAPÍTOL 1  ACTUACIONS PRÈVIES          4.954,08 €  

CAPÍTOL 2  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES        26.957,88 €  

CAPÍTOL 3  XARXA DE PLUJANES        19.001,71 €  

CAPÍTOL 4  XARXA DE CALVEGUERAM          7.382,94 €  

CAPÍTOL 5  XARXA D'ABASTAMENT          8.520,11 €  

CAPÍTOL 6  XARXA DE TELEFONIA I TELECOMUNICACIONS          3.877,50 €  

CAPÍTOL 7  XARXA D'ELECTRICITAT        30.431,74 €  

CAPÍTOL 8  XARXA D'ENLLUMENAT        21.057,68 €  

CAPÍTOL 9  PAVIMENTS        66.549,37 €  

CAPÍTOL 10  SENYALIZTACIÓ I PINTURA VIAL          1.073,60 €  

CAPÍTOL 11  SEGURETAT I SALUT          2.606,34 €  

CAPÍTOL 12  GESTIÓ DE RESIDUS          2.239,71 €  

  PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL:      194.652,66 €  

    

 13% Despeses generals        25.304,85 €  

  6& Benefici Industrial        11.679,16 €  

  SUMA:        36.984,01 €  

    

 TOTAL PRESSUPOST ABANS IVA:      231.636,67 €  

  21% IVA        48.643,70 €  

    

 TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTA      280.280,37 €  

 

Font. Oceans Enginyeria Civil 

 

El qual, agrupat d’acord amb les partides que marca la classificació del contractista queda com: 

Taula 2. Partides ordenades segons la classificació del contractista 

Partida  Import  % 

ACTUACIONS PRÈVIES          4.954,08 €   2,55% 

MOVIMENT DE TERRES        26.957,88 €   13,85% 

HIDRÀULICA     

Abastament i sanejament        34.904,76 €   17,93% 

VIALS I PISTES   
 

Ferms mescles bituminoses        11.445,88 €   5,88% 

Obres vials sense qualificació esfecífica        55.103,49 €   28,31% 

Senyalitzacions i balisament vials          1.073,60 €   0,55% 

INSTAL∙LACIONS ELÈCTRIQUES   
 

Enllumenats, il∙luminacions i balisament lluminós        21.057,68 €   10,82% 

Distribució en baixa tensió        30.431,74 €   15,63% 

Telecomunicacions i instal∙lacions radioelèctriques          3.877,50 €   1,99% 

   
 

SEGURETAT I SALUT          2.606,34 €   1,34% 

GESTIÓ DE RESIDUS          2.239,71 €   1,15% 

    
PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL:      194.652,66 €    

Font. Oceans Enginyeria Civil 

A la vista de les obres de naturalesa corresponent amb alguns dels tipus de subgrups establerts en el Reglament General de l’esmentada 

llei  i, que el seu  import de  la obra parcial és superior al 20% del preu total del contracte (límit establert en  l’article 36 del Reglament), 

s’inclou l’obra projectada en relació als següents grups i subgrups, dels que figuren en l’article núm.  25 del Reglament (es cita textualment):  

 

GRUPO A) MOVIMIENTO DE TIERRAS Y PERFORACIONES 

Subgrupo 1. Desmontes y vaciados 

Subgrupo 2. Explanaciones 

Subgrupo 3. Canteras 

Subgrupo 4. Pozos y galerías 

Subgrupo 5. Túneles 

GRUPO B) PUENTES, VIADUCTOS Y GRANDES ESTRUCTURAS 

Subgrupo 1. De fábrica u hormigón en masa 
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Subgrupo 2. De hormigón armado 

Subgrupo 3. De hormigón pretensado 

Subgrupo 4. Metálicos 

GRUPO C) EDIFICACIONES 

Subgrupo 1. Demoliciones 

Subgrupo 2. Estructuras de fábrica u hormigón 

Subgrupo 3. Estructuras metálicas 

Subgrupo 4. Albañilería, revocos y revestidos 

Subgrupo 5. Cantería y marmolería 

Subgrupo 6. Pavimentos, solados y alicatados 

Subgrupo 7. Aislamientos e impermeabilizaciones 

Subgrupo 8. Carpintería de madera 

Subgrupo 9. Carpintería metálica 

GRUPO D) FERROCARRILES 

Subgrupo 1. Tendido de vías 

Subgrupo 2. Elevados sobre carril o cable 

Subgrupo 3. Señalizaciones y enclavamientos 

Subgrupo 4. Electrificación de ferrocarriles 

Subgrupo 5. Obras de ferrocarriles sin cualificación específica 

GRUPO E) HIDRÁULICAS 

Subgrupo 1. Abastecimientos y saneamientos 

Subgrupo 2. Presas 

Subgrupo 3. Canales 

Subgrupo 4. Acequias y desagües 

Subgrupo 5. Defensas de márgenes y encauzamientos 

Subgrupo 6. Conducciones con tubería de presión de gran diámetro 

Subgrupo 7. Obras hidráulicas sin cualificación específica 

GRUPO F) MARÍTIMAS 

Subgrupo 1. Dragados 

Subgrupo 2. Escolleras 

Subgrupo 3. Con bloques de hormigón 

Subgrupo 4. Con cajones de hormigón armado 

Subgrupo 5. Con pilotes y tablestacas 

Subgrupo 6. Faros, radiofaros y señalizaciones marítimas 

Subgrupo 7. Obras marítimas sin cualificación específica 

Subgrupo 8. Emisarios submarinos 

GRUPO G) VIALES Y PISTAS 

Subgrupo 1. Autopistas, autovías 

Subgrupo 2. Pistas de aterrizaje 

Subgrupo 3. Con firmes de hormigón hidráulico 

Subgrupo 4. Con firmes de mezclas bituminosas 

Subgrupo 5. Señalizaciones y balizamientos viales 

Subgrupo 6. Obras viales sin cualificación específica 

GRUPO H) TRANSPORTES DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS Y GASEOSOS 

Subgrupo 1. Oleoductos 

Subgrupo 2. Gasoductos 

GRUPO I) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

Subgrupo 1. Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos 

Subgrupo 2. Centrales de producción de energía 

Subgrupo 3. Líneas eléctricas de transporte 

Subgrupo 4. Subestaciones 

Subgrupo 5. Centros de transformación y distribución en alta tensión 

Subgrupo 6. Distribución en baja tensión 

Subgrupo 7. Telecomunicaciones e instalaciones radioeléctricas 

Subgrupo 8. Instalaciones electrónicas 

Subgrupo 9. Instalaciones eléctricas sin cualificación específica 

GRUPO J) INSTALACIONES MECÁNICAS 

Subgrupo 1. Elevadoras o transportadoras 

Subgrupo 2. De ventilación, calefacción y climatización 

Subgrupo 3. Frigoríficas 

Subgrupo 4. De fontanería y sanitarias 

Subgrupo 5. Instalaciones mecánicas sin cualificación específica 
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GRUPO K) ESPECIALES 

Subgrupo 1. Cimentaciones especiales 

Subgrupo 2. Sondeos, inyecciones y pilotajes 

Subgrupo 3. Tablestacados 

Subgrupo 4. Pinturas y metalizaciones 

Subgrupo 5. Ornamentaciones y decoraciones 

Subgrupo 6. Jardinería y plantaciones 

Subgrupo 7. Restauración de bienes inmuebles histórico‐artísticos 

Subgrupo 8. Estaciones de tratamiento de agua 

Subgrupo 9. Instalaciones contra incendios 

 

A  la  vista  del  pressupost  de  l’obra  del  present  projecte,  l’anualitat  que  s’ha  de  fixar  en  el moment  de  la  contractació  vindrà  fixada, 

fonamentalment, per les activitats que el seu import de la obra parcial és superior al 20% del preu total del contracte i que formen part del 

Projecte. Es proposa la següent classificació: 

Taula 3. Classificació del contractista I 

TIPUS  CLASSIFICACIÓ 

Vials i pistes  G6  Obres vials sense classificació específica 

Font. Reial Decret 1098/2001, de 12 d’Octubre 

 

Per tant, i d’acord amb l’article nº 26 del RD 1098/2001, de 12 d’octubre pel qual s’aprova el “Reglamento General de la Ley de Contratos 

de las Administraciones Públicas” modificat pel RD 773/2015 de 28 d’agost, pel qual es modifiquen determinats preceptes del Reglament 

general de la Llei de contractes de les administracions públiques aprovat pel RD 1098/2001, de 12 d’octubre, les categories dels contractes 

d’obres es classifiquen en categories segons la seva quantia.  

L’expressió de la quantia s’efectua per referència al valor estimat del contracte, quan la durada d’aquest sigui igual o inferior a un any, i per 

referència al valor mitjà anual d’aquest, quan es tracti de contractes de durada superior. Les categories dels contractes d’obres són  les 

següents: 

‐ Categoria 1, si la seva quantia és inferior o igual a 150.000 euros.  

‐ Categoria 2, si la seva quantia és superior a 150.000 euros i inferior o igual a 360.000 euros.  

‐ Categoria 3, si la seva quantia és superior a 360.000 euros i inferior o igual a 840.000 euros.  

‐ Categoria 4, si la seva quantia és superior a 840.000 euros i inferior o igual a 2.400.000 euros.  

‐ Categoria 5, si la seva quantia és superior a 2.400.000 euros i inferior o igual a cinc milions d’euros.  

‐ Categoria 6, si la seva quantia és superior a cinc milions d’euros.  

Les categories 5  i 6 no són aplicables en els subgrups pertanyents als grups  I, J  i K. Per als subgrups esmentats  la màxima categoria de 

classificació és la categoria 4, i aquesta categoria és aplicable als contractes dels subgrups esmentats la quantia dels quals sigui superior a 

840.000 euros.» 

En conseqüència i d’acord amb l’exposat es proposa la següent classificació: 

Taula 4. Classificació del contractista II 

TIPUS  CLASSIFICACIÓ 

Vials i pistes. Obres vials sense classificació específica  G61 

Font. Reial Decret 1098/2001, de 12 d’Octubre 

 

No  obstant  aquesta  proposta  de  classificació,  la Mesa  de  contractació  establirà  en  el  plec  de  clàusules  que  regeixin  en  el  concurs  o 

procediment de contractació,  la classificació que consideri més oportuna. 
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