
1_DUN_EX3552-16_DT270616_PU15014EN Page 1 of 341
2



1_DUN_EX3552-16_DT270616_PU15014EN Page 2 of 341
3



ÍNDEX 

I. MEMÒRIA 

MG. Dades generals 

MG 1 Identificació i objecte del projecte 
MG 2 Agents del projecte 
MG 3 Relació de documents complementaris i projectes parcials 

MD. Memòria descriptiva 

MD 1 Informació prèvia: antecedents i condicionants de partida 
MD 2 Descripció del projecte 

MD 2.1 Descripció general del projecte i dels espais exteriors adscrits 
MD 2.2 Justificació del compliment de la normativa urbanística 
MD 2.3 Descripció de l’edifici. Programa Funcional.  
 Descripció general dels sistemes.  
 Imatges estat actual. 
MD 2.4 Relació de superfícies útils i construïdes. 
MD 2.5 Termini d'execució de les obres 
MD 2.6 Control de Qualitat 

MD 3 Prestacions de l’edifici: requisits a complimentar en funció de les característiques de l’edifici 
MD 3.1 Condicions de funcionalitat de l’edifici 
 MD 3.1.1 Condicions funcionals relatives a l’ús 
 MD 3.2.2 Condicions funcionals relatives a l’accessibilitat 
MD 3.2 Seguretat estructural 
 MD 3.2.1 Sustentació de l’edifici: característiques del terreny 
 MD 3.2.2 Sistema estructural: bases de càlcul i accions 
MD 3.3 Seguretat en cas d’incendi 
 Justificació del compliment de les exigències bàsiques SI 
 Condicions per a la intervenció de bombers i d’evacuació exterior de l’edifici 
 Condicions per limitar la propagació interior de l’incendi 
 Condicions per limitar la propagació exterior de l’incendi 
 Condicions de resistència al foc de l’estructura 
 Condicions per a l’evacuació dels ocupants 
 Instal·lacions de protecció contra incendi  
MD 3.4 Seguretat d’utilització i accessibilitat 
 Condicions per limitar el risc de caigudes 
 Condicions per limitar el risc d’impacte o d’atrapament 
 Condicions per limitar el risc d’immobilització 
 Condicions per limitar el risc causat per il·luminació inadequada 
 Condicions per limitar el risc causat per vehicles en moviment 
 Condicions per limitar el risc causat per l’acció del llamp 
 Condicions d’accessibilitat 
MD 3.5 Salubritat 
 MD 3.5.1 Protecció contra la humitat 
 MD 3.5.2 Recollida i evacuació de residus 
 MD 3.5.3 Qualitat de l'aire interior 
 MD 3.5.4 Subministre d'aigua 
 MD 3.5.5 Evacuació d'aigües 
MD 3.6 Protecció contra el soroll 
MD 3.7 Estalvi d’energia.   
 MD 3.7.0. Limitació del consum energètic 
 MD 3.7.1. Limitació de la demanda energètica 
 MD.3.7.2. Rendiment de les instal·lacions tèrmiques 
 MD.3.7.3. Eficiència energètica de les instal·lacions de il·luminació 
 MD.3.7.4. Contribució solar mínima de aigua calenta sanitària 
 MD.3.7.5.Constribució fotovoltaica mínima de  energia elèctrica. 

1_DUN_EX3552-16_DT270616_PU15014EN Page 3 of 341
4



MC. Memòria constructiva 

MC 0 Treballs previs, replanteig general i adequació del terreny 
MC 1 Sustentació de l’edifici 
MC 2 Sistema estructural 
MC 3 Sistemes envolvent i d’acabats exteriors 
MC 4 Sistemes de compartimentació i d’acabats interiors 
MC5 Sistemes d’acabats 
MC6 Sistemes de condicionaments, instal·lacions i serveis 
MC 7  Equipament 

 
MN. Normativa aplicable 

MN 1.  Edificació 

 
MA. Annexos a la Memòria 

MA MC 6 Càlculs d'Instal·lacions  
 
 

II. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 

Llistat de Plànols 
 
 

III. PLEC DE CONDICIONS 

Plec de Clàusules Administratives 

Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 
 

IV. AMIDAMENTS 

Amidaments 
 
 

V. PRESSUPOST 

 Quadre de preus I 

 Quadre de preus II 

 Justificació de preus 

 Pressupost 

 Resum de pressupost 

 Últim full 
 
 

VI. DOCUMENTS I PROJECTES COMPLEMENTARIS 

ESS.  Estudi de Seguretat i Salut 

GR.  Estudi de gestió de residus de la construcció i demolició 

CQ.  Control de Qualitat 

UM. Instruccions d’Ús i Manteniment 

1_DUN_EX3552-16_DT270616_PU15014EN Page 4 of 341
5



  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

I. MEMÒRIA 

1_DUN_EX3552-16_DT270616_PU15014EN Page 5 of 341
6



1_DUN_EX3552-16_DT270616_PU15014EN Page 6 of 341
7



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MG. DADES GENERALS 
 

MG 1. Objecte del projecte 
MG 2. Agents del projecte 
MG 3. Documents 

complementaris 

1_DUN_EX3552-16_DT270616_PU15014EN Page 7 of 341
8



1_DUN_EX3552-16_DT270616_PU15014EN Page 8 of 341
9



I.  MEMÒRIA 

MG. DADES GENERALS 

MG 1 Identificació i objecte del projecte             

Títol del projecte: Projecte bàsic i executiu de reforma interior dels vestidors del Pavelló 
Poliesportiu Municipal de Roses. 

Objecte de l’encàrrec: Obra de reforma 

Emplaçament:   Zona esportiva de Roses, Carretera del Mas Oliva, 43 

Municipi:   Roses, Alt Empordà.  

Referència  Cadastral:  5000014EG1850S0001RO 

MG 2 Agents del projecte             

Promotor:  Nom:  Ajuntament de Roses, Àrea d’Esports 
    NIF:  P1716100A  
    Adreça:  Plaça Catalunya, 12. 17480 Roses (Alt Empordà) 
    Telèfon:   
    e-mail:   
 
Arquitecte:  Nom:  Dani Abad Riera   
    N° col·legiat:  30275-9 
    CIF  40440954-P    
    Adreça:  Carrer Riera Ginjolers 123. Roses 17480 
    Telèfon:  972153255 
    e-mail:  dabad@coac.net 
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MG 3 Relació de documents complementaris i projectes parcials        

Estudi topogràfic:     _ 

Estudi geotècnic:     _ 

Projecte de telecomunicacions:   _ 

Projecte d’instal·lacions elèctriques:  _ 

Projecte/es d’instal·lacions tèrmiques:  _ 

Certificació energètica:    _ 

Estudi bàsic de seguretat i salut:   Redactat pel mateix arquitecte projectista 

Estudi de gestió de residus de la construcció:  Redactat pel mateix arquitecte projectista 

Control de qualitat:    Redactat pel mateix arquitecte projectista 

Manual d’ús i manteniment:   Redactat pel mateix arquitecte projectista 

 

 

 

Roses,      febrer de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

EL PROMOTOR     L’ARQUITECTE 
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MD. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 

MD 1 Informació prèvia: antecedents i condicionants de partida                 

L’altitud de la població és de 5 m, sobre el nivell del mar i l’altitud de l’emplaçament de l’edifici de 25 m. Al nord de 
la població, accedint per la carretera del Mas Oliva arribem a la Zona Esportiva Municipal. Actualment hi trobem el 
Camp d’Esports, el Pavelló, la Pista Polivalent, els Camps de futbol de la Vinyassa i la Piscina Coberta. 

El Pavelló poliesportiu municipal es va inaugurar el 17 de maig de 1987. Les dimensions de la pista poliesportiva és 
de 45,37m x 27,10m i disposa de 6 vestidors per a equips i 2 d'àrbitres que actualment es fan servir com espai 
d'emmagatzematge, farmaciola, magatzem, situat en planta baixa, en la façana sud de l'edifici. Les grades estan 
situades a sobre de l'edifici dels vestidors i poden acollir fins a 500 espectadors (350 assegusts).  

L’Àrea d’Esports ha decidit adequar l'interior dels vestidors, serveis generals i vestíbul públic, millorant les 
condicions de salubritat interior i els acabats interiors existents. 

En una primera Fase s'adequarà l'interior dels vestidors i els distribuïdors d'accés als vestidors i a la pista. Es situarà 
el nou vestidor dels àrbitres en un espai que actualment s'utilitza com a magatzem dels espais d'administració. 

En una segona Fase s'adequarà l'interior dels serveis generals i el vestíbul del Pavelló. També s'incorporarà 
proteccions solars per l'exterior de les obertures del distribuïdor d'accés als vestidors pel seu exterior  

Urbanísticament, el projecte s’ha resolt d’acord a la normativa definida pel Pla General d’Ordenació Urbana de 
Roses. Text refós de juliol 1993. 

Pel que fa a les seves prestacions l’edifici compleix els requisits bàsics de qualitat establerts per la Llei d’Ordenació 
d’Edificació (LOE llei 38/1999) i desenvolupats principalment pel Codi Tècnic de l’Edificació (CTE RD. 314/2006). 
Igualment es dóna compliment a la resta de normativa tècnica, d’àmbit estatal, autonòmic i municipal que li sigui 
d’aplicació. 
 
MD 2 Descripció del projecte               

MD 2.1 Descripció general del projecte i dels espais exteriors adscrits             

La totalitat de la intervenció es realitza a l'interior de l'edifici dels vestidors i serveis del Pavelló Poliesportiu de la 
Zona esportiva de Roses. S'intervé en els vestidors, vestíbul d'accés i serveis generals. També s'incorporarà 
proteccions solars per l'exterior de les obertures del distribuïdor d'accés als vestidors pel seu exterior.  

Es tracta d'un edifici de planta baixa i es situa ocupant tota la façana sud de l'edifici del Pavelló Poliesportiu. La 
l'estructura està formada per pòrtics de pilars i bigues de prefabricat de formigó. El sostre de la coberta està 
realitzat amb llosa de formigó prefabricat. La façana està formada per panells de prefabricat de formigó fixat als 
pilars. Totes les divisòries interiors estan formades per mur de bloc de formigó. A sobre de la coberta es situa un 
camp de captadors solars per la producció d'aigua calenta sanitària. 

S'accedeix a l'edifici per un cancell format per dos conjunts de doble porta corredera d'alumini d'accionament 
automàtic. En l'interior del cancell hi trobem la porta d'entrada al distribuïdor d'accés als vestidors, objecte de les 
obres de la Fase 1, i al vestíbul del Pavelló i el mostrador del control d'accés. A través dels vestíbul s'accedeix a la 
zona dels serveis generals que son objecte de les obres de la Fase 2.  

A la Fase 1 es realitza la renovació dels acabats interiors dels vestidors i dels distribuïdors, substitució dels aparells 
sanitaris, enllumenat interior, radiadors i mobiliari interior. Es fa un canvi de distribució interior del nucli dels 
banys existent per permetre incorporar banys adaptats en 2 dels vestidors i en el pas d'accés a pista. També es 
preveu la reconversió de l'actual magatzem de les oficines en un vestidor per arbitres, que estarà equipat amb dos 
vestidors amb dutxa i un bany compartit. Aquest espais tindrà accés des del passadís d'accés i es podrà accedir 
directament a la pista. Es substituiran les divisòries interiors de les cabines de bany i dutxes, de paret de bloc o 
ceràmic, per mampares de tauler de resines. Es realitzarà una tarja de vidre, situada per sobre de les portes 
d'accés als vestidors, per augmentar l'enllumenat natural dels vestidors. 

A la Fase 2 s'intervé als serveis generals, eliminant el bany adaptat existent que dona servei compartit a homes i 
dones. S'incorpora el bany adaptat a l'interior de cada bany. Es realitza la renovació dels acabats interiors dels 
serveis, substitució dels aparells sanitaris i enllumenat interior. També es substitueix les compartimentacions de 
les cabines per mampares de tauler de resines.  
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MD 2.2  Justificació del compliment de la normativa urbanística, ordenances municipals i d’altres 
normes, si s’escau 

Planejament: Pla General d’Ordenació Urbana de Roses. Text refós de juliol 1993. 

Zonificació:  Sistema d’Equipaments i Dotacions. D. Us esportiu D6 
 

Parcel·la urbana Plantejament Actual Projecte 

Edificabilitat màx. Segons plànols normatius     2057 m2 2057 m2 
Pavelló Poliesportiu    

 

MD 2.3 Descripció de l'edifici. Programa funcional. Descripció general dels sistemes.  

Programa funcional de l'edifici dels vestidors del Pavelló Poliesportiu Municipal de Roses. 

La reforma interior dels vestidors del Pavelló Poliesportiu Municipal que es proposa pretén la màxima adequació 
de l'edifici existent al Decret 95/2005 Pla director d'instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya. 
L'equipament queda inclòs en el módul PAV-3. 

Descripció general dels sistemes. 

Fase 1  

Es preveu l'enderroc de les divisòries interiors, de paret de bloc de formigó, e=10cm de 260cm, que delimiten els 
banys i les mampares separadores situats en l'interior dels vestidors.  També s'enderroca la part de divisòries de la 
zona d'administració per situar l'accés de pista dels vestidors dels arbitres i el tram de paret que queda per sobre 
de les portes d'accés als vestidors, amb mitjans manuals. S'enderrocarà part de la solera i paviments per realitzar 
les noves connexions d'aparells sanitaris. Es retiraran tots els fals sostres de lama d'alumini suspès de l'interior dels 
vestidors i passos d'accés als vestidors i pista. També s'arrencaran instal·lacions de fontaneria situades encastades 
en les parets, aparells sanitaris, lluminàries i mobiliari. Es retirarà la reixa de protecció de les obertures exteriors. 

La nova distribució del vestidor dels arbitres i banys es realitzarà amb paret de bloc de morter de ciment, e=10cm. 
Les mampares divisòries entre cabines sanitaris i les portes de les cabines es realitzaran amb tauler de resines 
fenòliques HPL, e=13mm amb fixacions i ferramenta d'acer inoxidable. Les portes situades en els distribuïdors 
d'accés als vestidors i d'accés a pista seran batents, de fusta i xapades amb HPL, integrant-se amb tot el front, que 
anirà revestit amb tauler HPL. També es revestirà amb tauler HPL l'interior dels vestidors. L'interior dels banys i 
dutxes estarà revestit amb enrajolat de rajola de gres porcellànic. Els fals sostres dels distribuïdors i vestidors de 
grups seran continu, de placa de guix laminat, e=15mm hidròfug, amb acabat pintat. Els fals sostres dels banys, 
dutxes i vestidor d'àrbitres serà registrable, de bandes d'acer prelacat. Es col·locarà una tarja de vidre fix 
transl·lúcid per sobre de les portes d'accés als vestidors, fins al fals sostre. En el paviment de les dutxes i banys dels 
vestidors es col·locarà un paviment continu antilliscant de resines a sobre del paviment ceràmic existent. Es 
substituiran tots els radiadors de xapa d'acer per radiadors d'alumini. Es substituiran aparells sanitaris, aixetes, 
polsadors i reixes lineals de les dutxes. També es retiraran les lluminàries lineals de fluorescència i es col·locaran  
downlights LED. Es substituirà tot el mobiliari dels vestidors per bancs suspesos per facilitar les tasques de 
manteniment. El vestidor dels arbitres disposarà de servei de AFS per rentamans, ACS per dutxes, fluxor en vàters. 

Fase 2 

Es preveu l'enderroc de les divisòries interiors, de paret de bloc de formigó, e=10cm de 260cm, que delimiten els 
banys i mampares separadores situat en els serveis generals. S'enderrocarà part de la solera i paviments per 
realitzar les noves connexions d'aparells sanitaris. Es retirarà  el fal sostre continu de placa de guix laminar dels 
serveis generals. També s'arrencaran instal·lacions de fontaneria situades encastades en les parets, aparells 
sanitaris, lluminàries i mobiliari. 

Les mampares divisòries entre cabines sanitaris i les portes de les cabines es realitzaran amb tauler de resines 
fenòliques HPL, e=13mm amb fixacions i ferramenta d'acer inoxidable. L'interior dels banys estarà revestit amb 
enrajolat de rajola de gres porcellànic. El fals sostre dels serveis generals serà registrable, de bandes d'acer 
prelacat. En el paviment dels serveis generals es col·locarà un paviment continu antilliscant de resines a sobre del 
paviment ceràmic existent. Es substituiran els aparells sanitaris Es col·locaran  downlights LED.  

En aquesta fase també es col·locarà una protecció solar davant de les obertures exteriors de la dels serveis i 
vestidors per reduir el sobreescalfament a l'estiu. Estarà formada per lames horitzontals de tub d'alumini sobre 
muntats fixats per davant de les obertures existents. 
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IMATGES ESTAT ACTUAL. FASE 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTROL D'ACCES I ENTRADA A ZONA VESTIDORS.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERIOR VESTIDOR DE GRUPS     INTERIOR DUTXES. VESTIDOR DE GRUPS 
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IMATGES ESTAT ACTUAL. FASE 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VESTIBUL. ACCES ALS SERVEIS GENERALS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SERVEIS GENERALS. BANY HOMES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
FAÇANA SUD 
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 MD 2.4 Relació de superfícies útils i construïdes  
 
Superfícies Útils i Construïdes 

 Sup. útils  m
2
 Sup. útil   m

2
 Sup. Construïdes  m

2
 

Reforma Vestidors Pavellò. FASE 1   342,38 378,38 

     

V1C. VESTIDOR 1. ÀMBIT CANVIADOR 20,95   
V1D. VESTIDOR 1. ÀMBIT DUTXES 15,85   

V2C. VESTIDOR 2. ÀMBIT CANVIADOR 20,94   
V2D. VESTIDOR 2. ÀMBIT DUTXES 15,85   

V3C. VESTIDOR 3. ÀMBIT CANVIADOR 20,94   
V3D. VESTIDOR 3. ÀMBIT DUTXES 13,35   

V4C. VESTIDOR 4. ÀMBIT CANVIADOR 20,94   
V4D. VESTIDOR 4. ÀMBIT DUTXES 13,35   

V5C. VESTIDOR 5. ÀMBIT CANVIADOR 20,94   
V5D. VESTIDOR 5. ÀMBIT DUTXES 13,35   

V6C. VESTIDOR 6. ÀMBIT CANVIADOR 20,94   
V6D. VESTIDOR 6. ÀMBIT DUTXES 13,35   

VA. VESTIDORS ÀRBITRES 16,75   

P1. PASSADÍS 1 53,88   

P2. PASSADÍS 1 46,27   

NT. NETEJA 3,12   

SP1. SERVEI ADAPTAT PISTA 1 4,37   

SP2. SERVEI ADAPTAT PISTA 2 4,37   

S. SERVEI 2,88   

    

Superfície útil interior àmbit reforma vestidors 342,38  

Superfície construïda àmbit reforma vestidors 378,38 

 
 
 
 
 
 

 Sup. útils  m
2
 Sup. útil   m

2
 Sup. Construïdes  m

2
 

Reforma Vestidors Pavellò. FASE 2   39,34 46,47 

     

SH. SERVEIS GENERALS HOMES 19,98   
SD. SERVEIS GENERALS DONES 19,36   

    

Superfície útil interior àmbit reforma serveis 39,34  

Superfície construïda àmbit reforma serveis 46,47 

 
 
 
 
 
Roses,      febrer de 2015 
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MD 2.5 Termini d'execució de les obres.  

Com s'indica a l'apartat anterior la reforma interior dels vestidors del Pavelló Poliesportiu Municipal es realitza en 
dues fases:.  

En la primera fase es realitzen els treballs d'adequació dels vestidors. Es preveu un termini per a l'execució de les 
obres de 3 mesos., a partir de la signatura del replanteig 

En la segona fase es realitzen els treball d'adequació dels serveis situats en el vestíbul d'accés a l'edifici del Pavelló 
Poliesportiu . Es preveu un termini per a l'execució de les obres de1 mes, a partir de la signatura del replanteig. 

El termini total per l'execució de les obres serà de 4 mesos. 

En el supòsit d'aturada de les obres per raons d'interès públic els costos que això suposi (manteniment de la 
senyalització, de l'obra executada, de les instal·lacions, ...) aniran a càrrec del contractista sense que aquest tingui 
cap dret d'indemnització 

 

MD 2.6 Control de Qualitat.  

En el Pla de Control de Qualitat es fixen els assaigs necessaris, el qual serà aprovat per la Direcció d’Obra, essent el 
seu import fins a l’1,5% de l’import del tipus de licitació d’acord amb el Plec de Condicions Econòmico-
Administratives Generals aprovat pel Ple de l’Ajuntament; per tant aquest import es considera inclòs dins dels 
costos indirectes i despeses generals de l’obra. 

 

MD 2.7 Modificacions no previstes.  

El projecte es pot modificar en base a uns supòsits, tots els supòsits s'entenen referits a la condició de no haver 
sigut previsibles amb anterioritat a la contractació, aplicant tota la diligència requerida d'acord amb una bona 
pràctica professional en l'elaboració del projecte o en la redacció de les especificacions tècniques, essent els 
següents: 

1er supòsit: Que puguin aparèixer serveis afectats ocults no detectats. 

2n supòsit: Modificacions imposades per les companyies subministradores d'aigua, d'electricitat i de gas, en 
les seves respectives xarxes i per incorporar millores en les instal·lacions. 

Partides d'obra que es puguin afectar amb la modificació: la modificació només podrà afectar a les partides 
incloses o per incloure en el capítol d'enderrocs i instal·lacions. 

El percentatge màxim del preu del contracte que es pot afectar en la modificació és el 10%” 
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MD 3 Prestacions de l’edifici: requisits a complimentar en funció de les característiques de l’edifici         
L’edifici projectat proporcionarà unes prestacions de funcionalitat, seguretat i habitabilitat que garantiran les 
exigències bàsiques del CTE, en relació amb els requisits bàsics de la LOE, així com també donen resposta a la resta 
de normativa d’aplicació. A continuació es defineixen els requisits generals a complimentar en el conjunt de 
l’edifici,  depenent de les seves característiques i ubicació, i que s’agrupen de la següent manera:   
 
- Funcionalitat     Utilització 
   Accessibilitat 
- Seguretat        Estructural 
   en cas d’Incendi 
   d’Utilització 
- Habitabilitat      Salubritat 
   Protecció contra el soroll 
   Estalvi d’energia  
   Altres aspectes funcionals dels elements constructius o de les instal·lacions  
 
 
 
MD 3.1 Condicions de funcionalitat de l’edifici  
 

MD 3.1.1 Condicions funcionals relatives a l’ús 

El programa s’ajusta a les necessitats de l’Ajuntament 

La reforma interior dels vestidors del Pavelló Poliesportiu Municipal que es proposa pretén la màxima adequació 
de l'edifici existent al Decret 95/2005 Pla director d'instal.lacions i equipaments esportius de Catalunya. 
L'equipament queda inclós en el módul PAV-3. 

 
MD 3.1.2 Condicions funcionals relatives a l’accessibilitat 

 

La reforma interior dels vestidors del Pavelló Poliesportiu Municipal  incorpora unes condicions d'accessibilitat que 
compleixen amb el Codi d'Accessibilitat de Catalunya (D.135/1995) i el DB SU Seguretat d'Utilització, de manera 
que es satisfà el requisit bàsic d'accessibilitat establert a la LOE, complint així amb totes les normatives en materia 
d'accessibilitat. 

L'edifici disposa d'un itinerari accessible que comunica l'entrada accessible , l'accés a l'interior de la Pista 
Poliesportiva, els serveis higiènics adaptats i els vestidors adaptats.  

 

 
MD 3.2 Seguretat estructural 
 
MD 3.2.1. Sustentació de l'edifici: Característiques del terreny 

No serà d'aplicació. L'actuació es limita a l'adequació interior dels vestidors, distribuïdors i serveis generals sense 
afectació d'elements estructurals. Per tant no serà necessari un estudi geotècnic. 

MD 3.2.2. Sistema estructural 

No serà d'aplicació. L'actuació es limita a l'adequació interior dels vestidors, distribuïdors i serveis generals sense 
afectació d'elements estructurals. 
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MD 3.3  Seguretat en cas d’incendi         

Les condicions de seguretat en cas d’incendi de l’edifici projectat compleixen les exigències bàsiques SI del CTE. 
Aquestes exigències es satisfan adoptant solucions tècniques basades en el Document Bàsic de Seguretat en cas 
d’incendi, DB SI.  

Antecedents i condicionants de partida 

Es dona compliment de les normatives en relació a les Condicions de Protecció Contra Incendis amb la Llicencia 
Ambiental actual del Pavelló de Roses, i a l'Annex a la Llicència Ambiental que recull l'adaptació de les mesures de 
protecció contra incendi a les modificacions realitzades en el pavelló poliesportiu, amb data d'Octubre de 2009. 
Compleix les prescripcions contingudes al vigent Codi Tècnic de l’edificació que li son d'aplicació i específicament 
les relatives a l'ús de pública concurrència.  

El nou edifici de serveis higiènics annex a la Pista Polivalent permet que aquesta pugui albergar esdeveniments i 
espectacles de gran capacitat, donant compliment als requeriments del Decret 112/2010, Reglament d’Espectacles 
Públics i Activitats Recreatives. La nova edificació complirà amb les exigències bàsiques del SI del CTE, en el que es 
refereix a l'evacuació dels ocupants, la resistència dels materials, i  els equips de protecció contra incendis. 

Justificació del compliment de les exigències bàsiques SI 

En els treballs de reforma interior dels vestidors i serveis generals del Pavelló Poliesportiu Municipal no  redueixen 
les condicions existents del elements de seguretat en cas d’incendi, ni s’augmenta la ocupació total, descrites en el 
projecte de Llicencia Ambiental del Pavelló Poliesportiu de Roses. A continuació es relacionen els aspectes més 
importants de la seguretat en cas d’incendi de l’edifici, ordenats per exigències bàsiques SI.  

Condicions per a la intervenció de bombers i d’evacuació exterior de l’edifici  

No es modifiquen les condicions de l'edifici existent del Pavelló Poliesportiu Municipal definides en la llicència 
ambiental actual.  

Tenint en compte que el nou edifici té una alçada d’evacuació < 9 m, no li es d’aplicació l’exigència SI 5 Intervenció 
de bombers segons la secció SI 5 del DB SI.  

Condicions per limitar la propagació interior de l’incendi 

No es modifiquen les condicions de l'edifici existent del Pavelló Poliesportiu Municipal definides en la llicència 
ambiental actual. La classe de reacció al foc dels elements dels sostres i parets de nova execució serà C-s2,d0 i dels 
terres Efl. 

Condicions per limitar la propagació exterior de l’incendi 

No es realitzen murs ni cobertes en contacte amb l'edifici existent de la Pista Poliesportiva Municipal, que 
modifiqui les condicions de la seva envolvent exterior. 

Condicions de resistència al foc de l’estructura 

No es modifiquen les condicions de l'edifici existent del Pavelló Poliesportiu Municipal definides en la llicència 
ambiental actual.  

Condicions per a l’evacuació dels ocupants 

La reforma interior dels vestidors del Pavelló Poliesportiu Municipal no modifica la ocupació actual descrita en el 
Projecte de Llicencia Ambiental. No es modifiquen les condicions d'evacuació de l'interior de la Pista Poliesportiva, 
descrites a la Llicencia Ambiental.  

Es realitzarà la substitució dels equips d'enllumenat d'emergència existents en l'àmbit d'intervenció, que 
assegurarà que en cas de fallida de l'enllumenat normal, subministri la il·luminació necessària per facilitar la 
visibilitat als usuaris de forma que puguin abandonar l'edifici, permeti la visió de les senyals indicatives de sortida i 
la situació dels equips. Es realitzarà segons el CTE DB SUA i estarà dotat d'una font d'alimentació pròpia d'energia. 
Es senyalitzarà totes les sortides i passos situats en els recorreguts d'evacuació segons la norma UNE 23034:1988.  

Instal·lacions de protecció contra incendi 

Es preveu la substitució dels extintors situats en l'àmbit d'intervenció. 
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MD 3.4 Seguretat d’utilització i accessibilitat      

Les condicions de seguretat d’utilització i accessibilitat de l’edifici projectat compleixen les exigències bàsiques del 
CTE per tal de garantir l’ús de l’edifici en condicions segures i evitar, el màxim possible, els accidents i danys als 
usuaris, així com  facilitar el seu accés i utilització de forma no discriminatòria, independent i segura a les persones 
amb discapacitat. 

Aquestes exigències es satisfan adoptant solucions tècniques basades en el Document Bàsic de Seguretat 
d’utilització i accessibilitat DB SUA i al D. 135/1995 “Codi d’Accessibilitat de Catalunya”. 

A continuació es relacionen els aspectes més importants, ordenats per exigències bàsiques del SUA als quals es 
dóna resposta des del disseny de l’edifici i que es recullen tots ells en les fitxes justificatives que s’adjunten al final 
d’aquest apartat. 

Condicions per limitar el risc de caigudes 

El paviment que s’utilitza en l’interior tindrà una classificació al lliscament de 2, que assegura una resistència al 
lliscament Rd entre 35<Rd≤ 45, al tractar-se d’un espai de publica concurrència i interior de cambres humides. 

Condicions per limitar el risc d’impacte o d’atrapament 

A totes les zones de l’edifici es contemplen els elements fixes i practicables susceptibles de produir impactes i 
aquells elements fràgils susceptibles de rebre’ls, els quals garantiran el nivell de risc d’impacte que els hi és 
d’aplicació. També es considera, la protecció a enganxades amb elements d’obertures i tancaments automàtics. 

Condicions per limitar el risc d’immobilització 

Els diferents banys tenen portes amb sistemes de desbloqueig des de l’exterior.  

Condicions per limitar el risc causat per il·luminació inadequada  

Es fixen els nivells mínims d’il·luminació per als espais que configuren les zones de circulació interior. 

Condicions per limitar el risc causat per vehicles en moviment  

No és d’aplicació el DB SUA 7 

Condicions per limitar el risc causat per l’acció del llamp  

No es preveu disposar d’instal·lació al llamp ja que un cop avaluada la necessitat de disposar-ne i calculat el nivell 
d’eficiència de la instal·lació, la freqüència esperada d’impactes (Ne) és inferior al risc admissible de l’edifici (Na) 

Condicions d’accessibilitat  

No es redueixen les condicions de accessibilitat de l’edifici existent, en les obres de construcció del nou edifici 
annexe per serveis higiènics.  

Es situa un servei adaptat en l'interior de dos vestidors de grups, dos serveis adaptat en el passadis d'accés a pista i 
en cada nucli de serveis Homes-Dones dels serveis generals situat en la zona dels vestíbul del Pavelló Poliesportiu.   

A l'interior de cada servei adaptat es permet l'espai per gir de diàmetre 150cm lliure d'obstacles. Les portes obren 
cap a l'exterior. Disposa de barres de recolzament. El lavabo tindrà un espai lliure inferior mínim de 70cm d'alçada i 
50cm de fons, sense pedestal. La cara superior del lavabo estarà a 85cm d'alçada com a màxim. Hi haurà un espai 
de transferència lateral de 80cm d'amplada a cada costat de l'inodor, que serà de 45-50cm d'alçada. 

Els serveis adaptats estaran senyalitzats amb les característiques i dimensions del SIA, segons la norma UNE 
41501:2002 
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MD 3.5 Salubritat   

L’edifici projectat dóna resposta a les exigències bàsiques de salubritat (HS) garantint la protecció contra la 
humitat (que afecta bàsicament al disseny dels tancaments), disposant d’espais per a la recollida adequada dels 
residus, garantint la qualitat de l’aire interior i de l’entorn exterior, i disposant de xarxes de subministrament 
d’aigua i d’evacuació d’aigües residuals i pluvials. 

MD 3.5.1 Protecció contra la humitat 

No s'intervè en la façana 

MD 3.5.2 Recollida i evacuació de residus  

No es modifiquen les condicions de ús que determinen aquests requeriments. 

MD 3.5.3 Qualitat de l’aire interior  

En la zona intervinguda situada en l'interior del vestidor d'àrbitres, es disposarà dels mitjans de ventilació que 
compleixin els paràmetres i condicions de disseny d’acord amb el DB HS3. Per edifici d’us diferent a vivendes i els 
seus espais associats s’aplicaran les condicions de condicions interiors de ventilació que marca el RITE. Es dona 
compliment als requeriments tècnics indicats en les Fitxes Tècniques d'Equipaments Esportius al PAV-3. 

MD 3.5.4 Subministre d’aigua  

L’edifici disposarà de mitjans adequats per a subministrar aigua per al consum de forma sostenible a l'equipament 
higiènic previst, aportant cabals suficients per al seu funcionament, sense alteració de les propietats d'aptitud per 
al consum i impedint els possibles retorns que puguin contaminar la xarxa, incorporant mitjans que permetin 
l'estalvi i el control del cabal d'aigua.  

En conformitat amb el Decret 21/2006, d'ecoeficiència en els edificis, en edificis d'ús esportiu, les aixetes de 
lavabos disposaran obligatòriament de mecanismes temporitzadors. La descàrrega dels vàters serà interrompible. 

D'acord amb el DB HS 4, la instal·lació podrà subministrar als aparells i equipament higiènic previst, el següent 
cabal instantani mínim en dm3 per segon:  

Tipus d'aparell    aigua freda    ACS 

     Lavabo   0,10   No existeix 

     Vàter amb fluxor    1,25   - 

     Urinari amb cisterna  0,04   

     Abocador   0,20   - 

     Dutxes  0,20  0,10 

 
No obstant d'acord amb el Decret 21/2006, d'ecoeficiència en els edificis, totes les aixetes de lavabos, bidets, 
aigüeres i equips de dutxa tindran un cabal màxim de 0,20 dm3 per segon.  
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MD 3.5.5 Evacuació d’aigües  

Les instal·lacions d'evacuació d'aigües residuals i pluvials compliran les condicions de dissenys, dimensionats, 
execució i materials previstos al DB HS 5 i també els paràmetres de l'article 3 del Decret d'ecoeficiència 21/2006. 

Les instal·lacions d'evacuació d'aigües residuals i pluvials compliran les condicions de disseny, dimensionament, 
execució i materials previstes al DB HS 5, així com els paràmetres de l'article 3 del Decret 21/2006 d'ecoeficiència 
en els edificis. D'acord amb el DB HS 5, els diàmetres de les canonades d'aigües residuals seran els apropiats per 
transportar les unitats d'evacuació següents: 

Tipus d'aparell sanitari     Unitats de desguàs 

Lavabo    1 
Dutxa   3 
 Vàter   Amb fluxòmetre 8 
Urinari   Suspes 2 

Abocador    8 

 
D'acord amb el DB HS 5 apèndix B, per a les dimensions de les canals i baixants es considerarà que en funció de la 
situació del municipi la zona pluviomètrica ès corresponent a la B, el valor de la isoyeta és 50 pel que la intensitat 
pluviomètrica és de 110 mm/h.  

 
 
MD 3.6 Protecció contra el soroll      

No serà d'aplicació. 
 
 

MD 3.7 Estalvi d’energia. Limitació de la demanda energètica    

L’edifici projectat satisfarà les exigències bàsiques d’estalvi d’energia (HE) garantint la limitació de la demanda 
energètica, incorporant instal·lacions tèrmiques amb el rendiment adequat, disposant de sistemes d’il·luminació 
eficient a les zones comuns i a l’aparcament i incorporant energia solar tèrmica per a la producció d’aigua calenta 
sanitària. 
A continuació es desenvolupen les exigències que afecten a conjunt de l’edifici. 
 
MD 3.7.0 Limitació del consum energètic (HE0) 

No es modifiquen les envolvents ni els equips de producció i distribució termics 
 
MD 3.7.1 Limitació de la demanda energètica (HE1) 

No es modifiquen les envolvents ni els equips de producció i distribució termics 
 
MD 3.7.2 Rendiment de les instal·lacions tèrmiques (HE 2) 

No es preveu la realització d’instal·lacions tèrmiques. 
 
MD 3.7.3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació (HE 3) 

S’aplicarà el DB HE3 a les instal·lacions de il·luminació interior de l'edifici per serveis higiènics. L’eficiència 
energètica es garantirà limitant els valor de VEEI a 8,0 w/m2 x 100 lux a les zones comuns: vestidors i distribuidors. 
 
MD 3.7.4 Contribució solar mínima per a la producció d’ACS (HE 4) 

No es modifica els punts de consum d'ACS 
 
MD 3.7.5.Constribució fotovoltaica mínima de  energia elèctrica (HE 5) 

No serà d’aplicació. 

1_DUN_EX3552-16_DT270616_PU15014EN Page 23 of 341
24



1_DUN_EX3552-16_DT270616_PU15014EN Page 24 of 341
25



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MC. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 
 

MC 0. Treballs previs 
MC 1. Sustentació de l’edifici 
MC 2. Sistema estructural 
MC 3. Sistema envolvent 
MC 4. Sistema de 

compartimentació 
MC 5. Sistema d’acabats 
MC 6. Sistema de 

condicionaments i 
instal·lacions 

MC 7. Equipament  

1_DUN_EX3552-16_DT270616_PU15014EN Page 25 of 341
26



1_DUN_EX3552-16_DT270616_PU15014EN Page 26 of 341
27



MC. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 
 
 
MC 0 Treballs previs, replanteig general i adequació del terreny 
 
Fase 1 

S'enderroquen les divisòries interiors de paret de bloc de formigó, e=10cm de 260cm d'alçada, que delimiten els 
banys i cabines de dutxes situats a l'interior dels vestidors. També s'enderroca la part de divisòries de la zona 
d'administració per situar l'accés de pista dels vestidors dels arbitres i el tram de paret que queda per sobre de les 
portes d'accés als vestidors que incorpora trams de bloc de vidre com il·luminació natural a l'interior dels 
vestidors. L'enderroc es realitzar amb mitjans manuals. 

S'enderroquen les divisòries interiors d'envà ceràmic, e=5cm de 210cm d'alçada, que delimiten les cabines de 
banys situats a l'interior dels vestidors, amb mitjans manuals. 

S'enderroca part de la solera i paviments ceràmics existents per realitzar les noves connexions d'aparells sanitaris. 
Es realitza l'excavació de rases de 1m de fondària, que permetran realitzar les aparells sanitaris a la xarxa de 
sanejament existent. 

S'arrenca la totalitat de l'enrajolat de les parets que no s'enderroquen, a l'interior dels vestidors. 

Es retiraran tots els fals sostres de lama d'alumini suspès de l'interior dels vestidors i passos d'accés als vestidors i 
pista. 

S'arrencaran els bastiments i fulls de fusta de totes les portes interiors amb mitjans manuals 

S'arrencaran instal·lacions de fontaneria situades encastades en les parets, aparells sanitaris, lluminàries situades 
en fals sostre i mobiliari.  
 
Fase 2 

S'enderroquen les divisòries interiors de paret d bloc de formigó, e=10cm de 260cm d'alçada, que delimiten els 
banys, amb mitjans manuals.  

S'enderroquen les divisòries interiors d'envà ceràmic, e=5cm de 210cm d'alçada, que delimiten les cabines de 
banys situats a l'interior dels serveis generals, amb mitjans manuals. 

S'enderroca part de la solera i paviments ceràmics existents per realitzar les noves connexions d'aparells sanitaris. 
Es realitza l'excavació de rases de 1m de fondària, que permetran realitzar les aparells sanitaris a la xarxa de 
sanejament existent.  

S'arrenca la totalitat de l'enrajolat de les parets que no s'enderroquen, a l'interior dels serveis generals. 

Es retirarà  el fal sostre continu de placa de guix laminar dels serveis generals.  

S'arrencaran instal·lacions de fontaneria situades encastades en les parets, aparells sanitaris, lluminàries situades 
en fals sostre i equipament divers fixat als paraments verticals. 

Es retirarà la reixa de protecció de les obertures exteriors de la façana sud. Es tracta d'una reixa de torsió soldada a 
un marc perimetral de perfil d'acer laminar L40.4 de 470x120cm fixada, a cara de façana, entre els pilars de 
formigó prefabricat de l'estructura de l'edifici i els panells de formigó que formen la façana. 

 
 
MC 1 Sustentació de l’edifici 

No s’escau 
 
 
MC 2 Sistema estructural 

No s’escau 
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MC 3 Sistemes envolvent i d’acabats exteriors  
 
Fase 1  

La intervenció es situa exclusivament en l’interior dels vestidors del Pavelló Poliesportiu Municipal. No es realitza 
cap treball en la envolvent de l’edifici. 
 
Fase 2 

En la Fase 2 es retirarà la protecció de les obertures del passadís d’accés als vestidors, situades en la façana sud de 
l’edifici, i es col·locarà una protecció formada per lames horitzontals de perfil extruït d’alumini anoditzat amb la 
missió de reduir l’aportació solar a l’estiu i minimitzar el sobreescalfament en l’espai del passadís. Les lames seran 
perfils de 40x20mm fixats mecànicament a muntants verticals de perfil extruït d’alumini de 40x40mm. Les lames 
estaran separades 60mm, deixant un espai lliure entre perfils de 40mm. Aquesta separació assegura la optima 
protecció solar enfront el sobreescalfament al passadís d’accés als vestidors, permetent l’aprofitament solar al 
hivern. Els muntants estan fixats mecànicament al llindar i l’escopidor de les obertures de la façana sud, situats en 
la cara exterior de la façana de panell prefabricat de formigó existent. Les obertures es situen entre els pilars de 
formigó prefabricat, de 4,70m d’amplada i 1,20m d’alçada. Les lames passaran contínues per davant dels pilars de 
formigó de l'estructura de l'edifici.  
 
 
MC 4 Sistemes de compartimentació interior 
 
MC 4.1 Compartimentació interior vertical 

Part cega de la compartimentació interior vertical 
 
Fase 1 

Les noves divisòries interiors que delimita els banys adaptats dels vestidors i els d'ús general, i la divisória que 
delimita el vestidor dels àrbitres es realitzarà amb paret de bloc foradat de morter de ciment , e=11cm, de 
400x110x200mm, acabat llis, pres amb morter de ciment.  

El massissat dels passos existents que permet comunicar els vestidors es realitzarà amb paret de bloc foradat de 
morter de ciment , e=11cm, de 400x110x200mm, acabat llis, pres amb morter de ciment.  

Per sobre de les portes d'accés als vestidors es col·loca una tarja fixa horitzontal de vidre laminar, e=3+3mm sobre 
bastiment de fusta. Tindrà tota la longitud del passadís, i 40cm d'alçada. 

Es realitza un extradossat autoportant de placa de guix hidròfuga, e=15mm, amb muntants de 70cm d'amplada a 
l'interior dels banys adaptats situats en el pas d'accés a pista, per encastar-hi una porta corredissa.  

La separació fixa entre les cabines dels banys dels vestidor d'àrbitres, serà amb tauler de resines fenòliques HPL, 
e=13mm, de 210cm d'alçada i 130cm d'amplada, amb fixacions, ferramenta i peus regulables d'acer inoxidables.  

Les mampares fixes de les dutxes dels vestidors de grups, seran amb tauler de resines fenòliques HPL, e=13mm, de 
210cm d'alçada i 50cm d'amplada, amb fixacions i peus regulables d'acer inoxidables. 
 
Fase 2 

S'aprofita la porta d'accés al bany adaptat existent per situar el nou accés al bany d'homes, modificant la seva 
posició. S'haurà de massissar part de l'obertura amb paret de bloc foradat de morter de ciment, vist, e=11cm. El 
massissat de la porta d'accés al bany d'homes existent es realitzarà amb paret de bloc foradat de morter de 
ciment, e=11cm, de 400x110x200mm, acabat llis, pres amb morter de ciment. També es realitzarà una paret 
divisòria en les cabines del l'interior dels banys amb bloc foradat de morter de ciment, e=11cm. per revestir.  

La separació fixa entre les cabines dels banys dels serveis generals, serà amb tauler de resines fenòliques HPL, 
e=13mm, de 210cm d'alçada amb 160cm d'amplada en el bany de dones i 90cm d'amplada en el bany d'homes, 
amb fixacions i peus regulables d'acer inoxidables.  
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Obertures de la compartimentació interior vertical (portes i armaris) 
 
Fase 1 

Porta PI1: Porta d'accés als vestidors, formada per un full batent de 205cm d'alçada de 80cm de pas, e=4cm de 
cares llises de tauler DM amb acabat xapat amb laminat HPL, e=0,8mm. que quedarà enrasat amb el 
revestiment de la divisòria, muntat sobre marc de fusta de pi de 210x94cm de forat d'obra.  

Porta PI2: Porta de 80cm de pas, formada per un full batent de 205cm d'alçada de 80cm de pas, e=4cm de cares 
llises de tauler DM amb acabat xapat amb laminat HPL, e=0,8mm, muntat sobre marc de fusta de pi de 
210x90cm de forat d'obra. 

Porta PI3: Porta de 70cm de pas, formada per un full batent de 205cm d'alçada de 70cm de pas, e=4cm de cares 
llises de tauler DM amb acabat xapat amb laminat HPL, e=0,8mm, muntat sobre marc de fusta de pi de 
210x80cm de forat d'obra. 

Porta PI4: Porta d'accés als banys adaptats, formada per un full corredís de 205cm d'alçada de 80cm de pas, 
e=4cm de cares llises de tauler DM amb acabat xapat amb laminat HPL, e=0,8mm, sobre estructura i 
guia metàl·lica per encastar en l'extradossat de placa de guix, de 210x90cm de forat d'obra. 

Cabina CF1: Porta d'accés de cabines dels banys dels vestidors de grups formada per un full batent de tauler de 
resines fenòliques HPL, e=13mm de 80cm de pas i una tarja vertical de 130cm d'amplada, de 210cm 
d'alçada i una amplada total de 220cm. amb fixacions, ferramenta i peus regulables d'acer inoxidables. 

Cabina CF2: Mòdul frontal practicable de les cabines del vestidor d'àrbitres format per 5 fulls batents de tauler de 
resines fenòliques HPL, e=13mm, de 70cm de pas, de 210cm d'alçada i una amplada total de 722cm. i 
la mampara practicable de les dutxes incorpora un full practicable de 70cm d'amplada i una tarja fixa, 
de 130cm d'amplada total. amb fixacions, ferramenta i peus regulables d'acer inoxidables 

 
Fase 2 

Porta PI2: Porta de 80cm de pas, formada per un full batent de 205cm d'alçada de 80cm de pas, e=4cm de cares 
llises de tauler DM amb acabat xapat amb laminat HPL, e=0,8mm, muntat sobre marc de fusta de pi de 
210x90cm de forat d'obra. 

Cabina CF1: Módul frontal practicable de els cabines dels servei de dones, format per 4 fulls batents de 70cm i 1 
full de 80 de pas en la cabina adaptada, de tauler de resines fenòliques HPL, e=13mm, de 210cm 
d'alçada i una amplada total de 436 i 206cm , amb fixacions i ferramenta i peus d'acer inoxidables. 

Cabina CF2: Mòdul frontal practicable de les cabines dels serveis d'homes, format per 2 fulls batents de 70cm i 1 
full de 80 de pas en la cabina adaptada, de tauler de resines fenòliques HPL, e=13mm, de 210cm 
d'alçada i una amplada total de 200 i 331cm, amb fixacions, ferramenta i peus d'acer inoxidables. 

 
 

MC 4.2 Compartimentació interior horitzontal 
 
Fase 1 

Es col·locarà un fals sostre metàl·lic i registrable a les dutxes i cabina del bany dels vestidors de l'interior dels banys 
de grups, als banys adaptats amb accés des del passadís d'accés a pista i a les cabines del vestidor d'àrbitres. 
Format per bandes d'acer prelacat llis, de 2200x300mm, muntat sobre estructura oculta d'acer galvanitzat. Estarà 
a una alçada de 2,50m d'alçada. 

Es col·locarà un fals sostre continu de placa de guix laminat hidròfug, e=15mm, en els distribuïdors d'accés als 
vestidors, interior dels vestidors i pas del vestidor dels arbitres. Es situaran registres d'instal·lacions de 50x50cm. 
Estarà a una alcada de 2,50m d'alçada 
 
Fase 2 

Es col·locarà un fals sostre continu de placa de guix laminat hidròfug, e=15mm, en l'interior dels banys generals. Es 
situaran registres d'instal.lacions de 50x50cm. Estarà a una alçada de 2,50m d'alçada 
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MC 5 Sistema d'acabats 
 

MC 5.1 Acabats de paraments verticals  
 
Fase 1 

- El parament vertical on es situen les portes d'accés als vestidors de grups estarà revestit amb un aplacat de 
tauler HPL, e=8mm acabat llis, sobre rastrells que quedarà enrasat amb el revestiment de les portes. També es 
col.locarà aquest acabat en l'interior dels vestidors. Tindrà una alçada total de 210cm. 

DB SI: Acabat tauler HPL e=8mm. reacció al foc > C-s2,d0 

- El parament vertical de les cabines de banys i dutxes estarà revestit amb enrajolat de rajola de gres 
porcel.lànic, pres amb morter adhesiu sobre capa de morter de ciment. Es revestirà tota l'alçada, fins a 250cm. 

- Els paraments verticals de paret de bloc de morter amb acabat vist, es pintaran amb pintura plàstica acabat llis. 

- Fusteria interior de tauler laminat d'alta pressió HPL, e=13mm. 
 
Fase 1 

- El parament vertical de l'interior dels serveis generals estarà revestit amb enrajolat de rajola de gres 
porcel.lànic, pres amb morter adhesiu sobre capa de morter de ciment. Es revestirà tota l'alçada, fins a 250cm. 

- Els paraments verticals de paret de bloc de morter amb acabat vist, es pintaran amb pintura plàstica acabat llis. 

- Fusteria interior de tauler laminat d'alta pressió HPL, e=13mm. 
 
 

MC 5.2 Acabats horitzontals 
 
Fase 1 

- L'acabat del fals sostre de placa de guix estarà pintat amb pintura plàstica amb acabat llis. 

- L'acabat del fals sostre metàl·lic tindrà un acabat pre-lacat llis. 

-  El paviment situat en l’interior dels serveis higiènics i dutxes dels vestidors de grups i cabines del vestidor 
d'àrbitres serà continu de resines PMMA i àrid CQ, de 3-4mm de gruix, col·locat a sobre del paviment ceràmic 
existent. Es col·locarà un sòcol continu de resines PMMA i àrid CQ, punt rodò de 2,5cm.  

DB SUA1: Classificació a la resbalicitat Classe 2 (zones interiors humides. Pendent <6%). 15≤Rd≤45 

 - Es recupera el paviment ceràmic existent dels distribuïdors d'accés als vestidors amb un tractament de 
consolidació hidrófuga i acabat amb ceres i resina vegeral.   

 En les zones a on s'ha de retirar el paviment ceràmic es tornarà a posar rajola ceràmica del mateix model que 
l'existent i s'aplicarà el mateix tractament. 

DB SUA1: Classificació a la resbalicitat Classe 2 (zones interiors humides. Pendent <6%). 15≤Rd≤45 

 
Fase 2 

- L'acabat del fals sostre de placa de guix estarà pintat amb pintura plàstica amb acabat llis. 

-  El paviment situat en l’interior dels serveis generals serà continu de resines PMMA i àrid CQ, de 3-4mm de 
gruix, col·locat a sobre del paviment ceràmic existent. Es col·locarà un sòcol continu de resines PMMA i àrid CQ, 
punt rodò de 2,5cm.  

DB SUA1: Classificació a la resbalicitat Classe 2 (zones interiors humides. Pendent <6%). 15≤Rd≤45 
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MC 6 Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis 
 
El solar disposa de les infraestructures dels serveis d'aigua, electricitat i clavegueram. L'edifici està equipat amb els 
següents serveis i instal·lacions: 

- Subministrament de serveis d'aigua, i electricitat. 
- Evacuació d'aigües residuals i pluvials 
- Ventilació de l'interior dels serveis higiènics i dutxes. 
- Instal·lacions de protecció contra incendi. 

El disseny i dimensionat de les instal·lacions de nova execució permetran satisfer els requisits del CTE i de la resta 
de normativa d’aplicació. 
Les connexions als circuïts d'aigua i electricitat es situen en la façana oest de l'edifici dels serveis i vestidors del 
Pavelló Poliesportiu Municipal, que es compartida amb la Piscina Coberta.   
La connexió dels servei d'evacuació d'aigües residual i pluvial existent es unificat. Els col·lectors de pluvials es 
situen per les façanes est i oest, ficant-se a l'interior de l'edifici per recollir els aparells sanitaris. La connexió a la 
xarxa de clavegueram es produeix en l'àmbit de l'entrada a l'edifici, a la façana de la Ctra. del Mas Oliva.  
El quadre de proteccions i comandament existent està situat a l'interior del despatx de control d'accés situat al 
costat del cancell d'entrada a l'edifici. La distribució dels circuits d'enllumenat i força existent discorre protegit sota 
tub pel fals sostre . 
Es preveu connectar la ventilació mecànica del vestidor d'àrbitres amb la xarxa existent de ventilació mitjançant 
extractors existents situats en els fals sostre del distribuïdor d'accés als vestidors, amb reixes situades en la façana 
sud. L'aportació serà natural a través del distribuïdor d'accés a la pista.   
 
MC 6.1 Sistemes de transport 
No s'escau.  
 

MC 6.2 Recollida, evacuació i tractament de residus 
No s’escau. 
 

MC 6.3 Instal·lacions d'aigua 

El subministrament d'aigua existent es realitza amb connexió al ramal que entra en l'edifici per la façana oest, 
provinent de les instal·lacions comunes de la Piscina Coberta i Pavelló Poliesportiu. Es dona als lavabos, urinaris i 
fluxors dels servei generals i lavabos fluxors per vàters i urinaris, i a una vàlvula hidro-mescladora  que assegura la 
temperatura de consum correcta dels servei d'aigua calenta de les dutxes dque disposa de circuït re-circulador.. 

La instal·lació es dissenyarà de forma que garanteixi les exigències bàsiques HS-4 del CTE i d’altres 
reglamentacions,  en quant a: 

Qualitat de l’aigua Els materials i el disseny de la instal·lació garanteix la qualitat de l’aigua subministrada, la seva 
compatibilitat amb el tipus d’aigua i amb els diferents elements de la instal·lació  a més de no disminuir la 
vida útil de la instal·lació.  

Protecció contra retorns  Es disposen de sistemes antiretorn. S’estableix discontinuïtats entre les instal·lacions de subministrament 
d’aigua i les d’evacuació, així com entre les primeres i l’arribada de l’aigua als aparells i equips de la instal·lació. 

Condicions mínimes  de 
subministrament   als punts 
de consum 

Cabals 
instantanis mínims: 

q ≥ 0,10 l/s  rentamans i dutxes 

q ≥ 0,20 l/s   abocador 

q ≥ 0,15 l/s  urinari amb cisterna 

q ≥ 1,25 l/s  inodor amb fluxor 
Pressió: Pressió mínima:   Aixetes, en general    P ≥ 100kPa 

Fluxors  P ≥ 150kPa 

Pressió màxima: Qualsevol punt de consum  P ≤ 500kPa 

Manteniment Es preveu el possible buidat de qualsevol tram de la xarxa. 

Els locals on s’instal·len els equips i elements de la instal·lació tenen les dimensions suficients.  

Es garanteix l’accessibilitat de la instal·lació quan passi per zones comunes. 

Estalvi d’aigua Les aixetes disposen de sistemes de reducció de caudal. 

La descarrega dels inodors disposen de mecanismes temporitzat 

Totes les instal·lacions s’executaran d’acord amb la normativa vigent CTE DB HS-4 “Subministrament d’aigua”, les 
especificacions fixades pel D.21/2006 d’Ecoeficiència, així com les especificacions de la Cia subministradora.  
En l’Annex a la Memòria de Càlculs d’instal·lacions es desenvolupa el dimensionat 
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Fase 1 

El tram existent que dona servei als vestidors es situa en el fals sostre del distribuïdor d'accés als vestidors. La clau 
de pas existent sectoritza l'entrada als vestidors cada dos vestidors. Un ramal entra en cada vestidor donant servei 
a una vàlvula automàtica mescladora de 3 vies que assegura el subministrament d'aigua calenta a les dutxes. Un 
altre ramal dona servei als lavabos situats en la part posterior del vestidor que seran de nova execució al 
modificar-se la seva situació. Per servir el lavabo del vestidor d'àrbitres es connecta un ramal nou al ramal dels 
vestidors 1 i 2. Una clau de pas sectoritza el servei als vestidor dels àrbitres. 

La xarxa que dona servei als fluxors dels vàters es situa en el fals sostre del distribuïdor d'accés als vestidors. La 
clau de pas existent sectoritza l'entrada als vestidors cada dos vestidors. Un ramal dona servei als vàter situats en 
la part posterior del vestidor que seran de nova execució al modificar-se la seva situació. Per servir el vàter del 
vestidor d'àrbitres es connecta un ramal nou al ramal dels vestidors 1 i 2, que es sectoritza amb una clau de pas. 

 

Fase 2 

El tram existent que dona servei als serveis generals es situa en el fals sostre dels serveis generals. S'aprofita les 
derivacions existents per situar un ramal que servirà tots els rentamans dels serveis d'homes i dones. 

La xarxa que dona servei als fluxors dels vàters es situa en el fals sostre del serveis generals. S'aprofita les 
derivacions existents per realitzar les noves connexions als vàters. La xarxa que dona servei als urinaris té el seu 
origen en un dipòsit assegurant un caudal mínim. Es substituïràn les connexions als urinaris existents per un ramal 
que donarà servei a un urinari mural.  

Quan la instal·lació transcorri encastada es col·locarà dins de tubs corrugats. Quan ho faci pel cel ras es col·locaran 
aïllada tèrmicament les d’aigua freda a fi d’evitar que possibles condensacions afectin als elements constructius. 
Els materials i equips compliran les condicions establertes a l’apartat 6 “Productes de la construcció“ del DB HS-4 
del CTE i altres especificacions que li siguin d’aplicació. En els trams del circuit de l'aigua freda i els trams del circuit 
de fluxors s'utilitzarà tub de coure.  

La descarrega dels inodors seran amb mecanismes de descàrrega temporitzada. Les aixetes rentamans estaran 
dissenyats per estalviar aigua o disposaran un mecanisme economitzador i tindran de distintiu de garantia de 
Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya. Els aparells sanitaris es defineixen a l’apartat MC-6 Equipament 

Dimensionat 

La instal·lació de fontaneria es dimensiona de manera que subministri aigua potable als aparells i equips en les 
següents condicions: 

Pressió: la pressió mínima als punts de consum de 100 kPa, en general. Pel que fa a la pressió màxima, aquesta no sobrepassarà 
els 500kPa en cap punt de consum. 

Velocitat: la velocitat de càlcul estarà compresa entre 0,50 i 1,50m/s procurant no sobrepassar la velocitat 
d’1,50m/s en el interior de locals habitables. 

Cabal: en el quadre següent es determinen els cabals instantanis per als aparells i equips, a més de la quantificació 
de cada un d’ells a les diferents dependències de l’edifici. 

Aparells instal·lats Cabal 
inst. 
(l/s) 

Nombre d’aparells a l’edifici 

Fase 1 Fase 2 

Vest. A Vest. 1-2 Vest. 3-4 Vest. 4-5 S. Adap. 1 S. Adap. 2 Abocador Serv. D Serv. H 

 rentamans 0,10 1 4 4 4 1 1 1 3 3 

abocador 0,20 - - - - - - 1 - - 

 inodor amb fluxor 1,25 2 1 1 1 1 1 1 5 3 

 dutxes 0,20 2 16 16 16 - - - - - 

Urinari amb cist. 0,04 - - - - - - - - 4 

Cabals de càlcul: El dimensionat de la xarxa es fa a partir dels diferents trams, determinant per a cada un d’ells un cabal de 
càlcul obtingut a partir de l’aplicació d’un coeficient de simultaneïtat al cabal instal·lat.  

Cabal simultani de les dependències: A partir del cabal instal·lat a cada dependència i aplicant el coeficient de simultaneïtat (ke) 
en funció del nombre (n) d’aparells instal·lats  s’obté el consum puntual de cada nucli, així com el de l’edifici.    (Per a valors kh 

inferiors a 0,2 es considera kh  0,2) 
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  Ke = 
1-n

1  n: nombre de punts de consum de l’edifici (n > 2) 

MC 6.4 Evacuació d’aigües 

La instal·lació existent d’evacuació d’aigües recull de forma conjunta les aigües residuals i les pluvials de l’edifici, 
evitant l’entrada dels gasos de la instal·lació als locals amb la col·locació de sifons hidràulics. Els treballs en la 
instal.lacio de sanejament es limiten a connectar els nous aparells sanitaris a la xarxa existent, situada encastada 
per sota del paviment. El traçat, característiques i dimensionat s’indica als plànols. 

La xarxa conjunta d’evacuació d’aigües pluvials i d’aigües residuals de l’edifici connectaran a la xarxa de 
clavegueram urbà amb un conducte existent de Ø300. L’abocament d’aigües residuals i el d’aigües pluvials es fa 
per la façana sud, Ctra. del Mas Oliva, a través d'un pericó sifònic situat en el cancell d'accés de l'edifici. Al pericó 
arriben dos col·lectors. Un col·lector de Ø300mm recull els pluvials de la façana est de la coberta de la pista del 
Pavelló Poliesportiu i la coberta dels vestidors i les aigües residuals dels vestidors. L'altre col·lector de Ø200mm 
recull els pluvials de la façana oest de la coberta de la pista del Pavelló Poliesportiu i les aigües residuals del serveis 
generals, discorre perpendicular a la façana.  

Els materials i equips compliran les condicions de l’apartat 4 “Productes de la construcció” del DB HS 5. 

Les derivacions individuals dels rentamans s’uniran a un ramal de desguàs que desemboqui en el col·lector. El 
desguàs dels rentamans es connectarà amb un pendent entre el 2,5 i 5 %. Els trams encastat tindran una pendent 
mínima del 2% 

Es disposaran registres en, canvis de direcció i entroncaments en els col·lectors.  

Fase 1 

El col·lector de Ø300mm es divideix en dos col·lectors paral·lels. Un col·lectors es situa en el pas d'accés a la pista i 
es de Ø200mm. Recull el col·lector d'aigües pluvials de la pista del Pavelló, situada en la façana est, connectat a un 
pericó situat en el servei del fons del passadís. S'aprofita la xarxa de conductes que recull les connexions existents 
per incorporar els nous aparells sanitaris amb un col·lector de Ø150mm de PVC. Amb un conducte de nova 
execució de Ø75mm de PVCes recullen les connexions dels lavabos dels vestidors, situats encastats en el parament 
vertical fins al servei situat en el fons dels vestidors.  

Un col·lector de Ø200mm situat pel mig dels vestidors, paral·lel a la façana, recull totes les reixes d'evacuació de 
les dutxes i un baixant de la coberta de l'edifici dels vestidors. Es col·locaran de nou les reixes lineals formada per 
canal de PVC sense pendent, de 100mm d'amplada que tindran una reixa d'acer inoxidable, fixada mecànicament a 
la canal. La canal es col·locarà sobre una base de formigó de 10cm de gruix. La canal es connectarà al col·lector 
existent mitjançant un pericó sifònic. 
 

Fase 2 

El col·lector de Ø200mm es divideix en dos col·lectors. Un col·lectors de Ø200mm es situa per l'exterior de la 
façana recollint aigües pluvials de la pista del Pavelló, situada en la façana oest. S'aprofita la xarxa de conductes 
que recull les connexions existents per incorporar els nous aparells sanitaris del servei de dones.  

Amb un col·lector de nova execució de Ø150mm es recullen les connexions dels lavabo i dels vàter i urinari del 
servei d'homes. 

Dimensionat 

Els diàmetres de les canonades seran els adients per a transportar els cabals previsibles en condicions segures. Mai 
no es reduirà el diàmetre en sentit d’evacuació de les aigües. 

Tipus d’aparell sanitari 
Unitats de desguàs UD 

Us públic 

Diàmetre mínim  sifó i 
derivació (mm) 

Lavabo  1 40 

Inodor  Amb fluxòmetre  4 100 

Abocador 8 100 

Bunera sifònica  3 50 

Pel que fa al cabal d’aigües pluvials, la intensitat pluviomètrica, “i”, del municipi de Roses, comarca de l’Alt 
Empordà, és de 90 mm/h (o  l/h m

2
) i s’ha obtingut de la Taula B1 en funció de la isohieta, “i”, 40, i de la zona 

pluviomètrica, B, que s’extreuen del mapa de la figura B1 (Apèndix B del CTE DB HS 5). 
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MC 6.5 Instal·lacions tèrmiques 

La producció d'aigua calenta per les dutxes i la calefacció es realitza de manera conjunta per la Piscina Coberta 
Municipal i el Pavelló Poliesportiu Municipal. Una part de la producció d'aigua calenta es realitza mitjançant 
plaques solars situades en la coberta de l'edifici dels vestidors del Pavelló. 

Fase 1 

Es realitzarà la substitució dels elements emissors de la instal·lació de calefacció. Els elements existents son de 
xapa d'acer. Els nous elements son d'alumini de 60cm d'alçada. 

La calefacció es dissenya per a una temperatura operativa interior entre 21 i 23 ºC, tenint en compte tant les 
càrregues per transmissió de l’envolvent, com les de ventilació que resulten dels requeriments tècnics de criteris 
de  salubritat determinades a les fitxes tècniques d'equipaments esportius definides al PIEC 

Radiadors: Es considera un salt tèrmic màxim de 50°C entre la impulsió (70°C) i la temperatura ambient (20°C ). 
 
En l’Annex a la Memòria de Càlculs d’instal·lacions es desenvolupa el dimensionat 
 
 

MC 6.6 Sistemes de ventilació (no vinculades a les instal·lacions tèrmiques) 

Per tal d'assegurar la bona qualitat de l'aire a l'interior de l'edifici de serveis i vestidors del Pavelló Poliesportiu 
Municipal es fan servir les finestres situades en la façana oest que ventilen els serveis generals. En els vestidors hi 
ha un equip d'extracció mecànica d'aire existent que dona servei cada dos vestidors, amb una xarxa de conductes 
de panell de fibra situat en el fals sostre dels vestidors que extreu l'aire interior mitjançant boques d'extracció en 
els banys i dutxes.  

Fase 1 

La nova instal·lació es limita a incorporació de la extracció de l'interior del vestidor d'àrbitres al sistema d'extracció 
existent dels vestidors 1 i 2. Es col·loquen boques d'extracció en les dutxes i vàters, connectats a un conducte de 
panell de fibra revestit, conduint l'aire d'extracció fins al conducte principal dels vestidors 1 i 2 fins a l'extractor 
existent situat en el fals sostre del distribuïdor d'accés als vestidors, que extreu l'aire dels vestidors 1 i 2 per la 
façana sud.  

També es substituiran totes les boques d'extracció per boques d'extracció regulables, situades en l'interior dels 
vestidors, fixant la seva posició en funció de la nova disposició dels espais i connectant-les al ramal principal de 
cada vestidor amb conducte de fibra revestit, situat en el fals sostre del vestidors. 

S'ha dissenyat una instal·lació amb els requeriments tècnics definits en les Fitxes Tècniques d'equipaments 
esportius, corresponent al PAV-3, en el que es determina un nivell de renovació d'aire en l'interior de les dutxes i 
serveis de 12 volums/hora. El RITE classifica les diferents estances en categoria en funció de la seva Exigència de 
qualitat de l’aire interior. El cabal de renovació per aquesta categoria és de 15 dm³/s i per cabina higiènica. L'admissió 
de l'aire extracció es realitza en la pista esportiva, que disposa de reixes d'admissió situada en la façana, assegurant la 
renovació de l'espai esportiu per l'efecte de subpressió a través dels vestidors. 

El conducte d'extracció serà llis, rectangular de panell de fibra revestit, e=25mm, de 200x200mm en el tram que 
recull les boques d'extracció del vestidor d'àrbitres i 300x200mm en el tram que connecta el tram del vestidor 1-2. 
Es situa en el fals sostre del vestidor. 

 
 
MC 6.7 Subministrament de gas 
No es preveu la instal·lació de gas. 
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MC 6.8 Instal·lacions elèctriques 
 
Instal·lació elèctrica 

El subministrament és directe de la xarxa pública amb potència suficient, en Baixa Tensió,  a partir de la caixa de 
protecció i mesura TMF-10 existent de la Pista Poliesportiva, situada en la façana de la Carretera del Mas Oliva. 

La instal·lació d’electricitat existent serveix a l’interior de l'edifici dels  serveis generals i vestidors del Pavelló 
Poliesportiu Municipal i a l'espai esportiu. La Caixa General de Comandaments està situada en el despatx del 
control d'accés. Es dona servei a l'enllumenat, punts de corrent i equips d'extracció.   

La intervenció es limita a la instal·lació dels nous circuïts que donaran servei a l'enllumenat i força del vestidor 
d'arbitres i a la adaptació a la nova posició de les lluminàries i endolls en els 

Disseny i posada en obra 

La previsió d’espais per a la instal·lació elèctrica, així com pels seus elements i equips, i les característiques que cal 
satisfer es complimentaran d’acord el que especifica el REBT i les Normes Tècniques Particulars i es recullen a 
continuació en la fitxa resum de la instal·lació elèctrica. 

La instal·lació es dissenya d’acord amb la normativa vigent, de forma que garanteixi la potència i estabilitat 
necessària pel correcte funcionament dels diferents usos de l’edifici en condicions de seguretat.  

L’edifici disposarà de subministrament elèctric (amb una tensió en el seu interior de 230 volts en alimentació 
monofàsica i 230/400 voltis en alimentació trifàsica), garantint la seguretat de les persones i dels béns, i 
assegurant el normal funcionament d’altres instal·lacions i serveis. La instal·lació de subministrament elèctric 
s’adaptarà al que s’estableix en el Reglament Electrotècnic  de Baixa Tensió i les seves instruccions 
complementàries (REBT, Real Decret 842/2002 del 2 d’ Agost) així com les Normes Tècniques Particulars de Fecsa-
Endesa que fan referència als Embrancaments i Instal·lacions d’enllaç en Baixa Tensió. 

Materials i equips  

Els materials i equips compliran les condicions establertes a les Instruccions corresponents del REBT i altres 
especificacions que li siguin d’aplicació.  

El cablejat es realitza amb cable de coure tipus RZ1-K multipolar de 0,6/1kV. 

Les conduccions realitzades amb tub, seran determinades segons les recomanacions del Nou  reglament de Baixa 
Tensió. Serà metàl·lic en els trams vistos i corrugat en els trams encastats situats al fals sostre. Totes les 
derivacions i connexions es realitzaran dins de caixes de derivació metàl·liques tipus PLANETA o HIMEL CI 1010 o 
similar que allotjaran les diferents derivacions de la instal·lació, al seu interior s'efectuaran les connexions 
mitjançant borns de nylon. 

Es situen bases BTICINO 16A a totes les sales. Els equips de ventilació s'han dissenyat de manera que es pugui 
maniobrar de manera independent els diferents nuclis de serveis. 

Càlculs 

Les expressions utilitzades pel càlcul de la secció dels conductors, intensitat i caiguda de tensió són les següents: 

Corrent Trifàsic: 

 
cos..3V

W
I     V

W L

K s U U
(%)

.

. .
.
100  

Corrent Monofàsic: 

 I
W

U


.cos
   V

W L

K s U U
(%)

. .

. .
.

2 100   

Essent : 

I = Intensitat del corrent (A)  W = Potència (W) 
L = Longitud de la línia (m)   U = Tensió del subministra (V) 
s = Secció del cable de fase (mm²)  K = Conductivitat, 56 per Cu. 

cos   = Factor de potència. 

La caiguda de tensió serà com a màxim del 3% per l'enllumenat i del 5% per altres usos. 
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MC 6.9 Instal·lacions d’il·luminació 

La instal·lació d’il·luminació de l'edifici dels serveis higiènics i vestidors del Pavelló Poliesportiu Municipal de Roses 
s’ajustarà a les prescripcions del Reglament Electrotècnic  de Baixa Tensió i les seves instruccions complementàries 
(REBT), les del DB SUA-4 “Seguretat enfront el risc causat per il·luminació inadequada”, les del DB HE-3 “Eficiència 
energètica de les instal·lacions d’il·luminació” i les especificacions fixades pel D. 21/2006 d’Ecoeficiència. 

Quantificació de l’exigència: 

Càlcul del valor d’eficiència energètica de la Instal·lació VEEI límit 

Zona de activitat: Zones comunes d'edificis no residencials. VEEI límit = 6,0 
 

VEEI = 
P · 100  VEEI 

P 
S 

Em 

Valor d’Eficiència Energètica de la Instal·lació per cada 100 lux 
Potència de la lámpara més equips auxiliars (W) 
Superfície il·luminada (m2) 
I.luminàcia mitja horitzontal mantinguda (lux) 

S · Em  
  

Potència instal·lada en l’edifici 

Us de l’edifici: Otros.    Potència màxima instal·lada (W/m2) = 10 
 
Sistemes de control i regulació 

S'incorpora sensor de presencia que regularà de manera automàtica l'encesa de la lluminària dels espais amb ús 
esporàdic. 

Materials i equips 

En l'interior de l'edifici dels serveis higiènics es situaran downlights LED amb protecció IP45, de 20W en els espais 
generals i 11W en l'interior de cabines, muntat encastat en els fals sostre.  

El control d’encesa i apagada queda definit el els plànols d’instal·lació eléctrica. Els materials i equips compliran les 
condicions establertes a les Instruccions corresponents del REBT i altres especificacions que li siguin d’aplicació. El 
grau de protecció de les lluminàries serà d’adequat al lloc en que s’ubica. 
En l’Annex a la Memòria de Càlculs d’instal·lacions es desenvolupa el dimensionat 
 
MC 6.10 Telecomunicacions   

No s’escau 
 

MC 6.11 Instal·lacions de protecció contra incendi 

La dotació de les instal·lacions, la seva descripció així com les exigències que ha de satisfer han quedat 
especificades a la Memòria Descriptiva (apartat MD 3.3 “Seguretat en cas d’incendi”). A continuació s’exposen les 
principals característiques de les instal·lacions. La ubicació dels elements i dels components corresponents s’indica 
en els plànols.  
 
Enllumenat d’emergència 
Es col·loquen lluminàries d’emergència en l'interior de l'edifici dels serveis higiènics que assegura el nivell lumínic 
mínim en cas de tall de subministrament elèctric. Serà una làmpara fluorescent de 8w, amb un flux de 100-140 lum 
i assegura una autonomia de 2h. 
 
Extintors 
Es col·locaran els extintors de pols seca que es marquen en els plànols. Es col·locaran a raó que des de qualsevol punt 
no es realitzin recorreguts superiors als 15 metres, per a arribar a un extintor. Seran de 6 kg. i eficàcia 21A-113B. Es 
penjaran de manera que el seu extrem superior no quedi a una alçada superior a 1'70 mts. sobre el terra. En la 
proximitat de quadres elèctrics, es preveu la col·locació d’extintors de CO2 de 5 kg i Eff-34 B d’eficàcia. 

Es complementarà al final de les obres, per part de l’instal·lador adjudicatari, amb la entrega dels certificats 
d’homologació segons especificacions dels Reial Decret 1942/1993, publicat al B.O.E. el 14 de Desembre de 1993 i 
corresponents annexes. 

Totes les sortides, situació dels equips d’extintors, etc., tindran la retolació prescriptiva amb rètol d’acord amb la 
Norma esmentada anteriorment. Finalment indicar que la col·locació dels extintors compleix amb la DB SU2.  

1_DUN_EX3552-16_DT270616_PU15014EN Page 36 of 341
37



MC 7 Equipament 

Interior de l'edifici de serveis higiènics i vestidors de la Pista Poliesportiva Municipal de Roses. 

Fase 1 

Aparells sanitaris: . Aixetes amb mecanismes reductor de cabal i temporitzador 

 . Lavabo mural Porcel.lànic. Situat en banys adaptat d'ùs general i vestidor d'àrbitres. 

 . Lavabo mural de doble sinus de material sintètic de 170cm de llargada. Situat en els 
vestidors de grups. 

 . Inodor de porcellana esmaltada de sortida vertical amb fluxor. 

 . Abocador porcel.lànic amb reixa d'acer inoxidable. 

 . Ruixador fix d'aspersió fixa amb aixeta temporitzada incorporada, muntat superficialment. 
Situat a les dutxes dels vestidors de grups i dels vestidors dels àrbitres. 

 
Equipament banys: . Eixugamans antivandàlic de planxa d'acer inoxidable brillant per aire calent amb sensor 

electrònic de presència, amb una potencia de 2000W, amb un cabal 3,6 m3/min, i 61ºC de 
temperatura. 

 . Dosificador de sabó de llautó cromat, de 500cc amb fixacions mecàniques 

 . Portarotlles d'acer inoxidable, amb fixacions mecàniques 

 . Barra mural doble abatible als banys adaptats, de 80cm de llargada 35mm 
 
Mobiliari vestidors: . Banc de paret amb estructura d'acer zincat en tub 30x30x1.5mm acabat pintat. Seient de 

lames de panell fenólic HPL, e=13mm. 

 . Penjador de lama de panell fenólic HPL, e=13mm amb penjadors de zamak cromat de doble 
ganxo. 

 

Fase 2 

Aparells sanitaris: . Aixetes amb mecanismes reductor de cabal i temporitzador 

 . Lavabo mural de triple sinus de material sintètic de 240cm de llargada. Situat en els serveis 
d'homes i dones 

 . Inodor de porcellana esmaltada de sortida vertical amb fluxor. 

 . Urinari col·lectiu mural de xapa d'acer inoxidable amb sifó incorporat, amb alimentació 
integrada amb degoteig continu. 

 
Equipament banys: . Eixugamans antivandàlic de planxa d'acer inoxidable brillant per aire calent amb sensor 

electrònic de presència, amb una potencia de 2000W, amb un cabal 3,6 m3/min, i 61ºC de 
temperatura. 

 . Dosificador de sabó de llautó cromat, de 500cc amb fixacions mecàniques 

 . Portarotlles d'acer inoxidable, amb fixacions mecàniques 

 . Barra mural doble abatible als banys adaptats, de 80cm de llargada 35mm 
 
Mobiliari serveis: . Banc de paret amb estructura d'acer zincat en tub 30x30x1.5mm acabat pintat. Seient de 

lames de panell fenólic HPL, e=13mm. Situat a l'interior dels banys adaptats  
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MN.  NORMATIVA APLICABLE 
 

MN 1.Edificació 
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Normativa tècnica general d’Edificació 

 

Oficina Consultora Tècnica november 2015       1/12 

 

novembre 2015 
 

 

 

El Decret 462/1971 del Ministerio de la Vivienda  (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de 
edificación", estableix que en la memòria i en el plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es 
faci constar expressament l'observança de les normas de la presidencia del gobierno i les del ministerio de la vivienda sobre la 
construcció vigents. 

És per això convenient que en la memòria figuri un paràgraf que faci al·lusió a l'esmentat decret i especifiqui que en el projecte 
s'han observat les normes vigents aplicables sobre construcció. 

Així mateix, en el plec de prescripcions tècniques particulars s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables sobre 
construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes. 

El marc normatiu actual de l’edificació es basa en la Llei d’Ordenació de l’Edificació, que es desplega amb el Codi tècnic de 
l’Edificació, CTE, i es complementa amb la resta de reglaments i disposicions d’àmbit estatal, autonòmic i local. També, cal tenir 
present que, en molts casos, el text legal remet a altres normes, com UNE-EN, UNE, CEI, CEN. 

Paral·lelament, per garantir les exigències de qualitat de l’edificació, les característiques tècniques dels productes, equips i 
sistemes que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, hauran de dur el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 
89/106/CEE de productes de construcció, i els Decrets i normes harmonitzades que la despleguen. 

En aquest document d’ajuda la normativa tècnica s’ha estructurat en relació als capítols del projecte per facilitar la seva 
aplicació. S’ordena en aspectes generals, requisits generals de l’edifici, sistemes constructius i, finalment, documentació 
complementària del projecte com la certificació energètica o el control de qualitat. S’identifica en color negre la normativa 
d’àmbit estatal, en color vermell la normativa de l’àmbit català i en color blau es preveuen les possibles ordenances i disposicions 
municipals. 

Aquesta relació de normativa tècnica té caràcter genèric i caldrà adequar-la i completar-la en cada projecte en funció del seu 
abast i dels usos previstos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: 
 

Color negre: legislació d’àmbit estatal 

Color granate: legislació d’àmbit autonòmic 

Color blau: legislació d’àmbit municipal 
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Normativa tècnica general d’Edificació  

 

Aspectes generals 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                           

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. art. 
105 i la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 

  Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 
23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en 
matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10), la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) i la Orden FOM/ 
1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  

Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción 

RD 1630/1992 modificat pel RD 1328/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes) 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 

O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91) 

Libro de Ordenes y visitas  

D 461/1997, de 11 de març 

Certificado final de dirección de obras 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) 

 

REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ 

 

Ús de l’edifici  

 

Habitatge 

Llei de l'habitatge                                              

Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008) 

Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat   

D 141/2012 (DOGC 2/11/2012). Incorpora condicions d’accessibilitat per als edificis d’habitatge, tant elements comuns com a 
l’interior de l’habitatge. 

Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció dels habitatges 

D 282/91 (DOGC:15/01/92) Requisits documentals per iniciar les obres. 

Llocs de treball 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 

RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad y Higiene en el 
trabajo”. (O. 09/03/1971) 

Altres usos 

Segons reglamentacions específiques 
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Accessibilitat  

 
Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los 
espacios públicos urbanizados y edificaciones  

RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007). Desarrollo de  la LIONDAU, Ley de Igualdad de oportunidades y no discriminación y acceso 
universal. 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat                               

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Llei d’accessibilitat 

Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014) 

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91    

D 135/95 (DOGC 24/3/95) 

 

Seguretat estructural 

 
CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE  

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

 

Seguretat en cas d’incendi 

 
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 

Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10), entra en vigor 10.05.10. 

Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 26/10/2012) 

Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 (només per projectes a Barcelona) 

 

Seguretat d’utilització i accessibilitat 
 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat  

SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 

SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 

SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  

SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  

SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 

SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 

SUA-9 Accessibilitat 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
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Salubritat 
 

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS  

CTE DB HS Document Bàsic Salubritat  

HS 1 Protecció enfront de la humitat 

HS 2 Recollida i evacuació de residus 

HS 3 Qualitat de l’aire interior 

HS 4 Subministrament d’aigua 

HS 5 Evacuació d’aigües 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 

Protecció enfront del soroll 
 

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR  

CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Ley del ruido                                                                                                         

Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) 

Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 

RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) 

Llei de protecció contra la contaminació acústica 

Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002)               

Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica 

Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Ordenances municipals 

 

Estalvi d’energia 
 

CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE 

CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia 

HE-0 Limitació del consum energètic 

HE-1 Limitació de la demanda energètica 

HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques 

HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació 

HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 

HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb 
correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
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NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI 
 
 

Sistemes estructurals 

 

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments  

CTE DB SE A Document Bàsic Acer  

CTE DB SE M Document Bàsic Fusta  

CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica 

CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación 

RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural  

RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008)  

Instrucció d'Acer Estructural EAE  

RD 751/2011 (BOE 23/6/2011)   
El RD especifica que el seu  àmbit d'aplicació és per a totes les estructures i elements d'acer estructural, tant d'edificació com d'enginyeria civil i 
que en obres d'edificació es pot fer servir indistintament aquesta Instrucció i el DB SE-A Acer del Codi Tècnic de l'Edificació. 

NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis 
d’habitatges  

O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 
 

Sistemes constructius 

CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat  

CTE DB HR Protecció davant del soroll  

CTE DB HE 1 Limitació de la demanda energètica 

CTE DB SE AE Accions en l’edificació  

CTE DB SE F Fàbrica i altres 

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F  

CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91    

D 135/95 (DOGC: 24/3/95) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
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Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis 
 

Instal·lacions d’ascensors 

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 95/16/CE, sobre ascensores  

RD 1314/97 (BOE: 30/9/97) (BOE 28/07/98) 

Reglamento de aparatos elevadores 

O 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correcció d’errades (BOE: 20/9/66)modificacions (BOE: 28/11/73; 12/11/75; 10/8/76; 13/3/81; 21/4/81; 
25/11/81) 

Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulació de l’aplicació (DOGC: 19/1/87)modificacions (DOGC: 7/2/90). Derogat pel RD  1314/1997, 
excepte els articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 23. 

Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevación y manutención,  

RD 88/2013 (BOE 22/2/2013) 

Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 y aprobación de prescripciones técnicas               

derogada pel RD 1314/1997 llevat dels articles que remeten als articles vigents del reglament anteriorment esmentats 

Resolución 27/04/92 (BOE: 15/05/92) 

Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las inspecciones periódicas 

O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81) 

Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 

Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) correcció d’errors (BOE: 23/5/97) 

Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso 

Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98) 

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes 

RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005) 

Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines 

RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08) 

Aplicació del RD 1314/1997, de disposicions d’aplicació de la Directiva del Parlament Europeu i del Consell 95/16/CE, sobre 
ascensors 

O 31/06/99  (DOGC: 11/06/99), correcció d’errades (DOGC: 05/08/99) 

Aplicació per entitats d’inspecció i control de condicions tècniques de seguretat i inspecció periòdica 

Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87) 

Condicions tècniques de seguretat als ascensors 

O. 9/4/84 (DOGC: 30/5/84)ampliació de terminis del DOGC: 4/2/87 i 7/2/90) 

Aclariments de diferents articles del “Reglamento de aparatos elevadores” 

O 23/12/81 (DOGC: 03/02/82) 

Plataformes elevadores verticals per a ús de persones amb mobilitat reduïda. 

Instrucció 6/2006  

Aplicació a Catalunya del Reial Decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s’aprova la Instrucció tècnica complementària AEM 1 
“Ascensors” del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, aprovat pel RD 2291/1985, de 8 de novembre 

Ordre EMO/254/2013 (DOGC 23/10/2013) 
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Instal·lacions de recollida i evacuació de residus 

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’aigua 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

CTE DB HE 4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 

Criterios sanitarios del agua de consumo humano  

RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  

RD 2060/2008 (BOE 05/02/2009)  

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis destinats a serveis 
públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de 
Catalunya) 

D 202/98 (DOGC 06/08/98) 

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’evacuació 

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)  

Ordenances municipals 
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Instal·lacions tèrmiques 

CTE DB HE 2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (remet al RITE) 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb 
correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors correccions d’errades i modificacions 

Requisits de disseny ecològic aplicables als productes que utilitzen energia 

RD 1369/2007  (BOE 23.10.2007) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  

RD 2060/2008 (BOE: 05/02/2009)  

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Instal·lacions de ventilació 

CTE DB HS 3 Calidad del aire interior  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008) 

CTE DB SI 3.7 Control de humos 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

Instal·lacions de combustibles 

Gas natural i GLP 

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias. 

ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos 

ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) para uso propio 

ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos 

RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006)  

Reglamento general del servicio público de gases combustibles 

D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84), derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es 
disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones  

O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84), derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es 
disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 

Gas-oil 

Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio" 

RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999) 
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Instal·lacions d’electricitat 

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos 
eléctricos”, del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del 
mismo. 

RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) 

CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía 
eléctrica  

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). Obligació de centre de transformació, distàncies línies elèctriques 

Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 
complementarias, ITC-LAT 01 a 09  

RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008). En vigor a partir del 19.03.2008. 

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación 

RD 3275/1982 (BOE: 1/12/82) correcció d’errors (BOE: 18/1/83) 

Normas sobre ventilación  y acceso de ciertos centros de transformación 

Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84) 

Connexió d’instal·lacions fotovoltaiques a la xarxa de baixa tensió 

RD 1663/2000, de 29 de setembre (BOE: 30.09.00) 

Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica 

D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02) 

Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç  

Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007) 

Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges  

Instrucció 9/2004, de 10 de maig, Direcció General de Seguretat industrial 

Es fixa un termini provisional per a la inscripció de les instal·lacions d’energia elèctrica de baixa extensió ja existents, sotmeses al 
règim d’inspecció periòdica. 

Instrucció 10/2005, de 16 de desembre de la Direcció General d’Energia i Mines 

Es prorroguen els terminis establerts a la Instrucció 10/2005, de 16 de desembre, relativa a la inscripció de les instal·lacions 
d’energia elèctrica de baixa extensió ja existents, sotmeses al règim d’inspecció periòdica  

Instrucció 3/2010, de 16 de desembre de la Direcció General d’Energia i Mines  

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques 

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 
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Instal·lacions d’il·luminació 

CTE DB HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb 
correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  

CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència 

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn 

Llei 6/2001  (DOGC 12/6/2001) i les seves modificació 

 

Instal·lacions de telecomunicacions 

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 

RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98); modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005); modificació Ley 38/99 (BOE 6/11/99).  

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en 
el interior de las edificaciones                     

RD 346/2011 (BOE 1/04/2011)  

Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento reguladors de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones 
para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y 
sistemas de telecomunicaciones, aprobado por el real decreto 401/2003. 

Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27.06.2003) 

Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su adecuación para la recepción 
de TDT y se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el 
interior de los edificios 

Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006) 

 

Instal·lacions de protecció contra incendis 

RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios  

RD 1942/93 (BOE 14/12/93), modificacions per O. 16.04.98 (BOE 28.04.98) 

Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo y sus apéndices 

O 16.04.98 (BOE: 20.04.98) 

CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

 

Instal·lacions de protecció al llamp  

CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  
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Certificació energètica dels edificis 

Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios  

Real Decreto 235/2013 (BOE 13/4/2013) 

 
 

Control de qualitat 
 

Marc general 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb 
correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control  

RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008)  

Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 

D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94) 

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 1329/1995. 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de 
resistencia frente al fuego  

RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) i modificació per RD 110/2008 (BOE: 12.02.2008) 

Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 

R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix l’EHE-08. 

RC-92 Instrucción para la recepción de cales en obras de rehabilitación de suelos 

O 18/12/1992 (BOE: 26/12/92) 

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 

O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 

RC-08 Instrucción para la recepción de cementos 

RD 956/2008 (BOE: 19/06/2008), correcció d’errades (BOE: 11/09/2008) 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 

R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98) 

 
 

Gestió de residus de construcció i enderrocs 

Text refós de la Llei reguladora dels residus 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) 

Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió  de residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 

O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002) 

Residuos y suelos contaminados    

Llei 22/2011 , de 28 de juliol (BOE 29/7/2011) 
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Llibre de l’edifici 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                             

Llei 38/1999 (BOE 06/11/99); Modificació: Llei 52/2002,(BOE 31/12/02); Modificació pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. 
art. 105 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Llibre de l'edifici per edificis d’habitatge  

D 67/2015 (DOGC 7/8/2015) 
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Local 1

Altura del local: 2.500 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80

Plano útil
Superficie Resultado Media (nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.

1 Plano útil 1 Intensidad lumínica perpendicular [lx]
Altura del plano útil: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m

213 (100) 4.62 284 0.02 0.02

N° Número de
unidades

1 13 ARKOSLIGHT S.L A18702X2 MIX2-4000K
Grado de eficacia de funcionamiento: 77.00%
Flujo luminoso de lámparas: 2500 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 1925 lm
Potencia: 19.5 W
Rendimiento lumínico: 98.7 lm/W
Temperatura de color: 3000 K
Índice de reproducción de color: 100

Dispone de una imagen de la
luminaria en nuestro catálogo

de luminarias.
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Flujo luminoso total de lámparas: 32500 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 25025 lm, Potencia total: 253.5 W, Rendimiento lumínico: 98.7 lm/W

Potencia específica de conexión: 4.68 W/m² = 2.20 W/m²/100 lx (Base 54.16 m² )

PASSADIS ENTRADA 25/02/2016

Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Local 1 / Sinopsis de locales

Página 1
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Local 1

Altura del local: 2.500 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80

Plano útil
Superficie Resultado Media (nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.

1 Plano útil 1 Intensidad lumínica perpendicular [lx]
Altura del plano útil: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m

330 (100) 182 424 0.55 0.43

N° Número de
unidades

1 6 ARKOSLIGHT S.L A18702X2 MIX2-4000K
Grado de eficacia de funcionamiento: 77.00%
Flujo luminoso de lámparas: 2500 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 1925 lm
Potencia: 19.5 W
Rendimiento lumínico: 98.7 lm/W
Temperatura de color: 3000 K
Índice de reproducción de color: 100

Dispone de una imagen de
la luminaria en nuestro
catálogo de luminarias.
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Flujo luminoso total de lámparas: 15000 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 11550 lm, Potencia total: 117.0 W, Rendimiento
lumínico: 98.7 lm/W

Potencia específica de conexión: 5.60 W/m² = 1.70 W/m²/100 lx (Base 20.88 m² )

VESTIDORS 24/02/2016

Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Local 1 / Sinopsis de locales

Página 1
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Local 1

Altura del local: 2.500 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 50.0%, Factor de degradación: 0.80

Plano útil
Superficie Resultado Media (nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.

1 Plano útil 1 Intensidad lumínica perpendicular [lx]
Altura del plano útil: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m

221 (100) 0.34 436 0.00 0.00

N° Número de
unidades

1 1 Arkoslight A1550211 BATH11W
Grado de eficacia de funcionamiento: 75.10%
Flujo luminoso de lámparas: 1000 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 751 lm
Potencia: 11.0 W
Rendimiento lumínico: 68.3 lm/W
Temperatura de color: 3000 K
Índice de reproducción de color: 100

Dispone de una imagen de la
luminaria en nuestro catálogo

de luminarias.
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2 3 ARKOSLIGHT S.L A18702X2 MIX2-4000K
Grado de eficacia de funcionamiento: 77.00%
Flujo luminoso de lámparas: 2500 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 1925 lm
Potencia: 19.5 W
Rendimiento lumínico: 98.7 lm/W
Temperatura de color: 3000 K
Índice de reproducción de color: 100

Dispone de una imagen de la
luminaria en nuestro catálogo

de luminarias.
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Flujo luminoso total de lámparas: 8500 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 6526 lm, Potencia total: 69.5 W, Rendimiento lumínico: 93.9 lm/W

Potencia específica de conexión: 4.39 W/m² = 1.99 W/m²/100 lx (Base 15.84 m² )

DUTXES 25/02/2016

Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Local 1 / Sinopsis de locales

Página 1
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Local 1

Altura del local: 2.500 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80

Plano útil
Superficie Resultado Media (nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.

1 Plano útil 1 Intensidad lumínica perpendicular [lx]
Altura del plano útil: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m

181 (100) 98.2 259 0.54 0.38

N° Número de
unidades

1 1 ARKOSLIGHT S.L A18702X2 MIX2-4000K
Grado de eficacia de funcionamiento: 77.00%
Flujo luminoso de lámparas: 2500 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 1925 lm
Potencia: 19.5 W
Rendimiento lumínico: 98.7 lm/W
Temperatura de color: 3000 K
Índice de reproducción de color: 100

Dispone de una imagen de la
luminaria en nuestro catálogo

de luminarias.
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Flujo luminoso total de lámparas: 2500 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 1925 lm, Potencia total: 19.5 W, Rendimiento lumínico: 98.7 lm/W

Potencia específica de conexión: 4.46 W/m² = 2.47 W/m²/100 lx (Base 4.38 m² )

BANY ADAPTAT 25/02/2016

Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Local 1 / Sinopsis de locales

Página 1
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REF : 2015-05 CLIMATIZADOR: EX-1 PÉRDIDA DE CARGA IMPULSIÓN: 7,15 mm.c.a.
PROJECTE: VESTIDORS PAVELLO REFERENCIA
LOCALITZACIÓ : ZONA ESPORTIVA (ROSES) CABAL:

          Tramo Longitud Longitud Caudal Velocitad      Dimensiones Diámetro Área real: Por metro Accesorios Total Tramo Acumulada
Inicio Final (m) eq. (m) (m3/h) (m/s) B (mm) H (mm) Ø (mm) eq. (mm) (m2) (mm.c.a./m)  (mm.c.a):) (mm.c.a) (mm.c.a)

Impulsión
EX-1 14 2,0 2,4 2.756 6,7 300 400 400 380,82 0,114 0,14 0,01 0,34 0,34

14 11 1,0 1,2 2.005 6,5 300 300 400 330,48 0,086 0,15 0,05 0,23 0,57
11 13 1,0 1,2 1.502 4,9 300 300 355 330,48 0,086 0,09 0,05 0,16 0,73
13 12 2,0 2,4 751 2,4 300 300 355 330,48 0,086 0,03 0,05 0,11 0,84
14 9 1,0 1,2 376 1,8 200 300 280 268,74 0,057 0,02 0,05 0,07 0,41
14 6 1,5 1,8 376 2,7 200 200 225 220,32 0,038 0,05 0,05 0,14 0,48
13 8 1,0 1,2 376 2,7 200 200 225 220,32 0,038 0,05 0,05 0,11 0,84
13 5 1,5 1,8 376 2,7 200 200 225 220,32 0,038 0,05 0,05 0,14 0,87
12 7 1,0 1,2 376 2,7 200 200 225 220,32 0,038 0,05 0,05 0,11 0,95
12 4 1,5 1,8 376 2,7 200 200 225 220,32 0,038 0,05 0,05 0,14 0,98
11 10 8,0 9,6 503 2,5 200 300 280 268,74 0,057 0,03 0,05 0,37 0,94
10 3 1,0 1,2 168 1,2 200 200 225 220,32 0,038 0,01 0,05 0,06 1,00
10 2 1,0 1,2 335 2,4 200 200 225 220,32 0,038 0,04 0,05 0,10 1,04
2 1 3,5 4,2 168 1,2 200 200 225 220,32 0,038 0,01 0,05 0,10 1,14
9 V2-BE 3 0,5 0,6 376 2,7 200 200 225 220,32 0,040 0,05 6,00 6,03 6,44
8 V2-BE 2 0,5 0,6 376 2,7 200 200 225 220,32 0,040 0,05 6,00 6,03 6,87
7 V2-BE 1 0,5 0,6 376 2,7 200 200 225 220,32 0,040 0,05 6,00 6,03 6,98
6 V1-BE 3 0,5 0,6 376 2,7 200 200 225 220,32 0,040 0,05 6,00 6,03 6,03
5 V1-BE 2 0,5 0,6 376 2,7 200 200 225 220,32 0,040 0,05 6,00 6,03 6,90
4 V1-BE 1 0,5 0,6 376 2,7 200 200 225 220,32 0,040 0,05 6,00 6,03 7,01
3 VA-BE 3 0,5 0,6 168 1,2 200 200 225 220,32 0,040 0,01 6,00 6,01 7,01
2 VA-BE 2 0,5 0,6 168 1,2 200 200 225 220,32 0,040 0,01 6,00 6,01 7,05
1 VA-BE 1 0,5 0,6 168 1,2 200 200 225 220,32 0,040 0,01 6,00 6,01 7,15

REF : 2015-05 CLIMATIZADOR: EX2 PÉRDIDA DE CARGA IMPULSIÓN: 6,87 mm.c.a.
PROJECTE: VESTIDORS PAVELLO REFERENCIA
LOCALITZACIÓ : ZONA ESPORTIVA (ROSES) CABAL:

          Tramo Longitud Longitud Caudal Velocitad      Dimensiones Diámetro Área real: Por metro Accesorios Total Tramo Acumulada
Inicio Final (m) eq. (m) (m3/h) (m/s) B (mm) H (mm) Ø (mm) eq. (mm) (m2) (mm.c.a./m)  (mm.c.a):) (mm.c.a) (mm.c.a)

Impulsión
EX2 10 2,0 2,4 2.231 5,4 300 400 400 380,82 0,114 0,09 0,01 0,23 0,23
10 9 2,5 3,0 1.531 5,0 300 300 355 330,48 0,086 0,09 0,05 0,33 0,56
9 8 2,0 2,4 831 2,7 300 300 355 330,48 0,086 0,03 0,05 0,12 0,69

10 7 1,5 1,8 350 2,6 200 200 225 220,32 0,038 0,05 0,05 0,13 0,36
10 4 1,0 1,2 350 2,6 200 200 225 220,32 0,038 0,05 0,05 0,10 0,34
9 6 1,5 1,8 350 2,6 200 200 225 220,32 0,038 0,05 0,05 0,13 0,69
9 3 1,0 1,2 350 2,6 200 200 225 220,32 0,038 0,05 0,05 0,10 0,67
8 5 2,0 2,4 350 2,6 200 200 225 220,32 0,038 0,05 0,05 0,16 0,84
8 2 1,5 1,8 350 2,6 200 200 225 220,32 0,038 0,05 0,05 0,13 0,82
8 1 0,5 0,6 131 1,0 200 200 225 220,32 0,038 0,01 0,05 0,05 0,74
7 V4-BE 3 0,5 0,6 350 2,6 200 200 225 220,32 0,040 0,05 6,00 6,03 6,39
6 V4-BE 2 0,5 0,6 350 2,6 200 200 225 220,32 0,040 0,05 6,00 6,03 6,72
5 V4-BE 1 0,5 0,6 350 2,6 200 200 225 220,32 0,040 0,05 6,00 6,03 6,87
4 V3-BE 3 0,5 0,6 350 2,6 200 200 225 220,32 0,040 0,05 6,00 6,03 6,36
3 V3-BE 2 0,5 0,6 350 2,6 200 200 225 220,32 0,040 0,05 6,00 6,03 6,69
2 V3-BE 1 0,5 0,6 350 2,6 200 200 225 220,32 0,040 0,05 6,00 6,03 6,84
1 SP1-BE 1 0,5 0,6 131 1,0 200 200 225 220,32 0,040 0,01 6,00 6,00 6,74

REF : 2015-05 CLIMATIZADOR: EX2 PÉRDIDA DE CARGA IMPULSIÓN: 7,13 mm.c.a.
PROJECTE: VESTIDORS PAVELLO REFERENCIA
LOCALITZACIÓ : ZONA ESPORTIVA (ROSES) CABAL:

          Tramo Longitud Longitud Caudal Velocitad      Dimensiones Diámetro Área real: Por metro Accesorios Total Tramo Acumulada
Inicio Final (m) eq. (m) (m3/h) (m/s) B (mm) H (mm) Ø (mm) eq. (mm) (m2) (mm.c.a./m)  (mm.c.a):) (mm.c.a) (mm.c.a)

Impulsión
EX2 11 2,0 2,4 2.581 6,3 300 400 400 380,82 0,114 0,12 0,01 0,30 0,30
11 10 2,5 3,0 1.881 6,1 300 300 355 330,48 0,086 0,14 0,05 0,46 0,76
10 9 2,0 2,4 1.181 3,8 300 300 355 330,48 0,086 0,06 0,05 0,19 0,95
11 8 1,5 1,8 350 2,6 200 200 225 220,32 0,038 0,05 0,05 0,13 0,43
11 5 1,0 1,2 350 2,6 200 200 225 220,32 0,038 0,05 0,05 0,10 0,40
10 7 1,5 1,8 350 2,6 200 200 225 220,32 0,038 0,05 0,05 0,13 0,89
10 4 1,0 1,2 350 2,6 200 200 225 220,32 0,038 0,05 0,05 0,10 0,86
9 6 2,0 2,4 350 2,6 200 200 225 220,32 0,038 0,05 0,05 0,16 1,10
9 3 1,5 1,8 350 2,6 200 200 225 220,32 0,038 0,05 0,05 0,13 1,08
9 2 0,5 0,6 350 2,6 200 200 225 220,32 0,038 0,05 0,05 0,08 1,02
9 1 4,0 4,8 131 1,0 200 200 225 220,32 0,038 0,01 0,05 0,09 1,03
8 V6-BE 3 0,5 0,6 350 2,6 200 200 225 220,32 0,040 0,05 6,00 6,03 6,46
7 V6-BE 2 0,5 0,6 350 2,6 200 200 225 220,32 0,040 0,05 6,00 6,03 6,92
6 V6-BE 1 0,5 0,6 350 2,6 200 200 225 220,32 0,040 0,05 6,00 6,03 7,13
5 V5-BE 3 0,5 0,6 350 2,6 200 200 225 220,32 0,040 0,05 6,00 6,03 6,43
4 V5-BE 2 0,5 0,6 350 2,6 200 200 225 220,32 0,040 0,05 6,00 6,03 6,89
3 V5-BE 1 0,5 0,6 350 2,6 200 200 225 220,32 0,040 0,05 6,00 6,03 7,10
2 SP2-BE 1 0,5 0,6 350 2,6 200 200 225 220,32 0,040 0,05 6,00 6,03 7,05
1 S-BE 1 0,5 0,6 131 1,0 200 200 225 220,32 0,040 0,01 6,00 6,00 7,04

Diámetros comerciales conductos flexibles (en mm): 82, 102, 127, 152, 160, 180, 203, 229, 254, 305, 315, 356, 406, 457, 508

Diámetros comerciales conductos helicoidales (en mm): 100, 125, 135, 150, 175, 200, 225, 250, 280, 300, 355, 400, 450, 500,
 560, 600, 630, 710, 750, 800, 900, 1.000, 1.120, 1.200, 1.250, 1.500, 1.750, 2.000, 2.250

CÀLCUL RESUM DE CONDUCTES EXTRACCIÓ

VA + V1 + V2
2.756 m³/h

CONDUCTO AIRE SECCIÓN PÉRDIDAS DE CARGA

V3 + V4
2.231 m³/h

CONDUCTO AIRE SECCIÓN PÉRDIDAS DE CARGA

V5 + V6
2.581 m³/h

CONDUCTO AIRE SECCIÓN PÉRDIDAS DE CARGA
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II. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
 

LLISTAT DE PLÀNOLS 
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AJUNTAMENT DE ROSES 
 

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE REFORMA INTERIOR DELS VESTIDORS DEL PAVELLÓ 
POLIESPORTIU MUNICIPAL DE ROSES 
 
ROSES,    FEBRER 2016 
 
LLISTAT DE PLÀNOLS 
 
PLÀNOLS D’ARQUITECTURA 
 
Nº DESCRIPCIÓ         ESCALA 
    

A-00  SITUACIÓ        1/10000 
  EMPLAÇAMENT       1/1000 

EA-01  ESTAT ACTUAL- PLANTA GENERAL     1/150 

EA-02  ESTAT ACTUAL- ALÇAT SUD I SECCIÓ SL1    1/150 

EA-03  ESTAT ACTUAL- SECCIONS SL2/3/4     1/150 

EA-04  ESTAT ACTUAL- SECCIONS ST 1/2/3/4    1/100 

EA-05  ESTAT ACTUAL- SECCIONS ST 5/6/7/8    1/100 

EN-01  ENDERROC- PLANTA GENERAL     1/150 

F1-EN-01 FASE 1 PLANTA ENDERROC      1/100 

F1-EN-02 FASE 1 SECCIONS ENDERROC     1/100 

F2-EN-01 FASE 2 PLANTA ENDERROC      1/50 

F2-EN-02 FASE 2 SECCIONS ENDERROC     1/100 

A-01  PLANTA GENERAL       1/150 

F1-A-01 FASE 1 PLANTA       1/100 

F1-A-02 FASE 1 PLANTA DETALL      1/50 

F1-A-03 FASE 1 SECCIONS SL1/2      1/100 

F1-A-04 FASE 1 SECCIONS SL 3/4/5      1/100 

F1-A-05 FASE 1 SECCIONS ST 1/2/3/4      1/100 

F1-A-06 FASE 1 SECCIONS ST 4B/5/6/7     1/100 

F1-A-07 FASE 1 DETALL ALÇATS INTERIORS     1/50 

F1-A-08 FASE 1 FUSTERIES       1/50 

F2-A-01 FASE 2 PLANTA       1/50 

F2-A-02 FASE 2 SECCIONS LONGITUDINALS     1/50 

F2-A-03 FASE 2 SECCIONS TRANSVERSALS     1/50 

F2-A-04 FASE 2 PROTECCIÓ SOLAR      1/50 1/5 

F2-A-05 FASE 2 FUSTERIES       1/50 
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PLÀNOLS “I” D’INSTAL·LACIONS 
 
Nº DESCRIPCIÓ        ESCALA 
 

F1-I-01 INSTAL·LACIONS. FONTANERIA    1/100 

F1-I-02 INSTAL·LACIONS. CALEFACCIÓ    1/100 

F1-I-03 INSTAL·LACIONS. PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS  1/100 

F1-I-04 INSTAL·LACIONS. SANEJAMENT    1/100 

F1-I-05 INSTAL·LACIONS. ELECTRICITAT    1/100 

F1-I-06 INSTAL·LACIONS. EXTRACCIÓ    1/100 

F2-I-01 INSTAL·LACIONS. SANEJAMENT I FONTANERIA  1/100 

F2-I-02 INSTAL·LACIONS. ELECTRICITAT I INCENDIS  1/100 
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III. PLEC DE 
CONDICIONS 
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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES 
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PLEC DE CONDICIONS GENERALS DE L'EDIFICACIÓ FACULTATIVES I 
ECONÒMIQUES 
 
Capítol Preliminar: Disposicions Generals 
 

Naturalesa i objecte del Plec General 
 
Article 1.- El  present Plec General  de  Condicions  té  caràcter supletori del Plec de Condicions particulars del Projecte. 
Ambdós, com a part del projecte arquitectònic tenen com a finalitat regular l'execució de les obres fixant-ne els nivells tècnics i de qualitat  
exigibles  i precisen les intervencions que corresponen, segons  el  contracte  i  d'acord  amb la legislació aplicable, al Promotor  o propietari 
de l'obra, al Contractista o constructor de l'obra,  als  seus  tècnics  i  encarregats,  a  l'Arquitecte  i a l'Aparellador  o  Arquitecte  Tècnic, així 
com les relacions entre ells i les seves obligacions corresponents en ordre a l'acompliment del contracte d'obra. 
 
Documentació del Contracte d'Obra 
 
Article  2.-  Integren  el   contracte   els   documents  següents relacionats  per  ordre de relació pel que es refereix al valor de les seves 
especificacions en cas d'omissió o contradicció aparent: 
 
1. Les  condicions  fixades  en  el  mateix  document de contracte 
d'empresa o arrendament d'obra si és que existeix. 
2. El Plec de Condicions particulars. 
3. El present Plec General de Condicions. 
4. La  resta  de la  documentació del Projecte  (memòria, plànols, 
medicions i pressupost). 
 
Les ordres i  instruccions de la Direcció facultativa de  les obres s'incorporen al Projecte com a interpretació, complement o precisió de les 
seves determinacions. En  cada document, les especificacions literals prevalen sobre les gràfiques i en els plànols, la cota preval sobre la 
mida a escala. 
 
Capítol I: Condicions Facultatives 
 

Epígraf 1: Delimitació General de Funcions Tècniques 
 
L'Arquitecte Director 
 
Article 3.- Correspon a l'Arquitecte Director: 
 
a) Comprovar  l'adequació  de  la   cimentació  projectada  a  les característiques reals del sòl. 
b) Redactar  els  complements  o  rectificacions  del projecte que calguin. 
c) Assistir  a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, per tal de resoldre les contingències que es  
produïssin  i impartir les instruccions complementàries   que calguin per aconseguir la solució arquitectònica correcta. 
d) Coordinar  la  intervenció  en obra d'altres tècnics que, en el seu cas, concorrin a la direcció  amb funció pròpia en aspectes parcials de la 
seva especialitat. 
e) Aprovar les certificacions parcials d'obra, la liquidació final i assessorar el promotor en l'acte de la recepció. 
f) Preparar la documentació final de l'obra i expedir i subscriure juntament amb l'Aparellador  o Arquitecte Tècnic, el certificat de final d'obra. 
 
L'Aparellador o Arquitecte Tècnic 
 
Article 4.- Correspon a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic: 
 
a) Redactar  el  document  d'estudi i anàlisi del Projecte d'acord amb  el  previst  a  l'article  1.4. de les Tarifes d'Honoraris aprovades per R.D. 
314/1979, de 19 de gener. 
b) Planificar, a la vista del projecte arquitectònic, del contracte i de la normativa tècnica d'aplicació, el control de qualitat i econòmic de les 
obres. 
c) Efectuar el replanteig de l'obra i preparar l'acta corresponent subscribint-la juntament amb l'Arquitecte i amb el Constructor. 
d) Comprovar  les instal.lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i salut en el treball, controlant-ne la seva correcta 
execució. 
e) Ordenar  i dirigir l'execució material d'acord amb el projecte, amb les normes tècniques i amb les regles de bona construcció. 
f) Elaborar un programa de control de qualitat i fer o disposar les proves i assaigs de materials, instal.lacions i altres unitats d'obra segons les 
freqüències de mostreig programades en el pla de  control, així  com efectuar les altres comprovacions que resultin necessàries per 
assegurar la qualitat constructiva d' acord amb el projecte i la normativa tècnica aplicable. Dels resultats n'informarà puntualment al 
Constructor, donant-li, en tot cas,les ordres oportunes;si la contingència no es resolgués s'adoptaran  les   mesures   que  calguin  donant-ne 
compte  a l'Arquitecte. 
g) Fer les medicions d'obra executada i donar  conformitat, segons les relacions establertes,a les certificacions valorades i a la liquidació 
final de l'obra. 
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h) Subscriure,  juntament amb  l'Arquitecte,  el certificat  final d'obra. 
 
El Constructor 
 
Article 5.- Correspon al Constructor: 
 
a) Organitzar els  treballs  de  construcció,  redactant els plans d'obra que calguin i projectant o autoritzant les instal.lacions provisionals i 
mitjans  auxiliars de l'obra. 
b) Elaborar el Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contemplades 
a l'estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra.. 
c) Subscriure amb l'Arquitecte i l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, l'acte de replanteig de l'obra. 
d) Ostentar  la  direcció  de  tot  el personal que intervingui en l'obra i coordinar les intervencions dels subcontractistes. 
e) Assegurar  la  idoneïtat  de  tots  i cadascun dels materials i elements   constructius   que  s'utilitzen,  comprovant-ne  els preparats  en  
obra  i  rebutjant,  per iniciativa pròpia o per prescripció   de   l'Aparellador   o   Arquitecte   Tècnic, els subministraments o prefabricats que no 
comptin amb les garanties o documents de idoneïtat requerits per les normes d'aplicació. 
f) Custodiar  el Llibre d'ordres i seguiment de l'obra, i donar el vist i plau a les anotacions que s'hi practiquin. 
g) Facilitar  a  l'Aparellador  o  Arquitecte  Tècnic,  amb  temps suficient,  els  materials  necessaris  per l'acompliment de la seva comesa. 
h) Preparar  les  certificacions  parcials d'obra i la proposta de liquidació final. 
i) Subscriure  amb el Promotor les actes de recepció provisional i definitiva. 
j) Concertar les  assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant l'obra. 
 
Epígraf 2: De les obligacions i drets generals del Constructor o Contractista 
 
Verificació dels documents del projecte 
 
Article 6.- Abans de començar les obres, el Constructor consignarà per escrit que la documentació aportada li resulta suficient per a la  
comprensió  de  la  totalitat  de l'obra contractada, o en cas contrari, sol.licitarà els aclariments pertinents. 
 
Pla de Seguretat i Salut 
 
Article 7.- El Constructor, a la vista del Projecte d'Execució que contingui l'Estudi de Seguretat i Salut o bé l'Estudi bàsic, presentarà el Pla de 
Seguretat i Salut que s'haurà d'aprovar, abans de l'inici de l'obra, pel coordinador en matèria de seguretat i salut o per la direcció facultativa 
en cas de no ser necessària la designació de coordinador. 
 
Serà obligatòria la designació, per part del promotor, d'un coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra sempre que 
a la mateixa intervingui més d'una empresa, o una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms. 
 
Els contractistes i subcontractistes seràn responsables de l'execució correcta de les mides preventives fixades en el pla de seguretat i salut,  
relatiu a les obligacions que els hi corresponguin a ells directament o, en tot cas, als treballadors autònoms contractats per ells. Els 
contractistes i subcontractistes respondràn solidàriament de les conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mides previstes en el 
pla, en els termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals. 
 
Oficina a l'obra 
 
Article 8.- El Constructor habilitarà a l'obra una oficina en la qual hi haurà una taula o taulell adequat, on s'hi puguin extendre i consultar els 
plànols. 
En l'esmentada oficina hi tindrà sempre el Contractista a disposició de la Direcció Facultativa: 
- El  projecte  d'Execució complet, inclosos els complements que en 
  el seu cas, redacti l'Arquitecte. 
- La Llicència d'obres. 
- El Llibre d'Ordres i Assistències. 
- El Pla de Seguretat i Salut. 
- La documentació  de  les assegurances esmentades en  l'article 5.j) 
 
Disposarà a més el Constructor una oficina per a la Direcció Facultativa, convenientment condicionada per treballar-hi amb normalitat a 
qualsevol hora de la jornada. 
 
El Llibre d'Incidències, que haurà de restar sempre a l'obra, es trobarà en poder del coordinador en matèria de seguretat i salut o, en el cas 
de no ésser necessària la designació de coordinador, en poder de la Direcció Facultativa. 
 
Representació del Contractista 
 
Article 9.- El Constructor està obligat a comunicar a la propietat la persona designada com a delegat seu a l'obra, que tindrà el caràcter de 
Cap de la mateixa, amb dedicació plena i amb facultats per representar-lo i adoptar en tot moment aquelles decisions que es refereixen a la 
Contracta. 
Les seves funcions seran les del Constructor segons s'especifica a l'article 5. 
Quan la importància de les obres ho requereixi i així es consigni en el Plec de "Condicions particulars d'índole facultativa" el Delegat del 
Contractista serà un facultatiu de grau superior o grau mig, segons els casos. 
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El Plec de Condicions particulars determinarà el personal facultatiu o especialista que el Constructor s'obligui a mantenir en l'obra com a 
mínim, i el temps de dedicació compromesa. 
L'incompliment d'aquesta obligació o, en general, la manca de qualificació suficient per part del personal segons la naturalesa dels treballs, 
facultarà l'Arquitecte per ordenar la paralització de les obres, sense cap dret a reclamació, fins que sigui esmenada la deficiència. 
 
Presència del Constructor en l'obra 
 
Article 10.- El Cap d'obra, per ell mateix o mitjançant els seus tècnics o encarregats, estarà present durant la jornada legal de treball i 
acompanyarà l'Arquitecte o l'Aparellador o Arquitecte Tècnic en les visites que facin a les obres, posant-se a la seva disposició per a la 
pràctica dels reconeixements que es considerin necessaris i subministrant-los les dades que calguin per a la comprovació de medicions i 
liquidacions. 
 
Treballs no estipulats expressament 
 
Article 11.- Es obligació de la contracta executar tot el que sigui necessari per a la bona construcció i aspecte de les obres, encara que no es 
trobi expressament determinat als documents de Projecte, sempre que, sense separar-se del seu esperit i recta interpretació, ho disposi 
l'Arquitecte dins els límits de possibilitats que els pressupostos habilitin per a cada unitat d'obra i tipus d'execució. 
En cas de defecte d'especificació en el Plec de Condicions particulars, s'entendrà que cal un reformat de projecte requerint consentiment 
exprés de la propietat tota variació que suposi increment de preus d'alguna unitat d'obra en més del 20 per 100 o del total del pressupost en 
més d'un 10 per 100 
El projecte es pot modificar en base a uns supòsits, tots els supòsits s'entenen referits a la condició de no haver sigut previsibles amb 
anterioritat a la contractació, aplicant tota la diligència requerida d'acord amb una bona pràctica professional en l'elaboració del 
projecte o en la redacció de les especificacions tècniques, essent els següents: 
1er supòsit: que puguin aparèixer serveis afectats ocults no detectats o per causes objectives de tipus geològic, hídric o arqueològic. 
2n supòsit: modificacions imposades per les companyies subministradores d'aigua, d'electricitat i de gas, en les seves respectives 
xarxes i per incorporar millores en les instal.lacions. 
Partides d'obra que es puguin afectar amb la modificació: la modificació només podrà afectar a les partides incloses o per incloure en 
el capítol d'enderrocs i d'instal·lacions.  
Percentatge màxim del preu del contracte que es pot afectar en la modificació: el 10% 
 
Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte 
 
Article 12.- Quan es tracti d'aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels plànols o croquis, les ordres 
i instruccions corresponents es comunicaran precisament per escrit al Constructor que estarà obligat a tornar els originals o les còpies 
subscribint amb la seva signatura el conforme que figurarà al peu de totes les ordres, avisos o instruccions que rebi, tant de l'Aparellador o 
Arquitecte Tècnic com de l'Arquitecte. 
Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions de la Direcció Facultativa vulgui fer el Constructor, haurà de dirigir-la, dins 
precisament del termini de tres dies, a aquell que l'hagués dictat, el qual donarà al Constructor el corresponent rebut si així ho sol.licités. 
 
Article 13.- El Constructor podrà requerir de l'Arquitecte o de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, segons les seves respectives comeses, les 
instruccions o aclariments que calguin per a la correcta interpretació i execució del projecte. 
 
Reclamacions contra les ordres de la Direcció Facultativa 
 
Article 14.- Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions dimanades de la Direcció Facultativa, solament 
podrà presentar-les, a través de l'Arquitecte, davant la Propietat, si són d'ordre econòmic i d'acord amb les condicions estipulades en els 
Plecs de Condicions corresponents. Contra disposicions d'ordre tècnic de l'Arquitecte o de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, no s'admetrà 
cap reclamació, i el Contractista podrà salvar la seva responsabilitat, si ho estima oportú, mitjançant exposició raonada dirigida a 
l'Arquitecte, el qual podrà limitar la seva resposta a l'acusament de recepció que en tot cas serà obligatori per aquest tipus de reclamacions. 
 
Recusació pel Contractista del personal nomenat per l'Arquitecte 
 
Article 15.- El Constructor no podrà recusar als Arquitectes, Aparelladors, o personal encarregat per aquests de la vigilància de l'obra, ni 
demanar que per part de la propietat es designin altres facultatius per als reconeixements i medicions. 
Quan es cregui perjudicat per la seva tasca, procedirà d'acord amb allò estipulat a l'article precedent, però sense que per això no es puguin 
interrompre ni perturbar la marxa dels treballs. 
 
Faltes del personal 
 
Article 16.- L'Arquitecte, en el cas de desobediència  a  les seves instruccions, manifesta incompetència o negligència greu que comprometi 
o pertorbi la marxa dels treballs, podrà requerir el Contractista perquè aparti de l'obra als dependents o operaris causants de la pertorbació. 
 
Article 17.- El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d'obra a altres contractistes i industrials, subjectant-se en el seu cas, a allò 
estipulat en el Plec de Condicions particulars i sense perjudici de les seves obligacions com a Contractista general de l'obra. 
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Epígraf 3: Prescripcions generals relatives als treballs, als materials i als mitjans auxiliars 
 
Camins i accessos 
 
Article 18.- El Constructor disposarà pel seu compte dels accessos a l'obra, la señalització i el seu tancament o vallat. 
L'Aparellador o Arquitecte Tècnic podrà exigir la seva modificació o millora. 
 
Replanteig 
 
Article 19.- El Constructor iniciarà les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant-ne les referències principals que mantindrà com a 
base d'ulteriors replanteigs parcials. Aquests treballs es consideraran a càrrec del Contractista i inclosos en la seva oferta. 
El Constructor sotmetrà el replanteig a l'aprovació de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic i una vegada aquest últim hagi donat la seva 
conformitat prepararà una acta acompanyada d'un plànol que haurà de ser aprovat per l'Arquitecte, i serà responsabilitat del Constructor 
l'omissió d'aquest tràmit. 
 
Començament de l'obra. Ritme d'execució dels treballs 
 
Article 20.- El Constructor començarà les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions Particulars, desenvolupant-les en la forma 
necessària perquè dins dels períodes parcials assenyalats en el Plec esmentat quedin executats els treballs corresponents i, en 
conseqüència, l'execució total es dugui a terme dins del termini exigit en el Contracte. 
Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de donar compte a l'Arquitecte i a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic del començament dels 
treballs al menys amb tres dies d'anticipació. 
 
En el cas que l'execució de les obres coincideixi amb els mesos d'estiu, l'Ajuntament es reserva el dret d'aturar les obres des del 30 de 
juny fins el 15 de setembre per raons d'interès públic donat que es tracta d'una població turística, els costos que això suposi aniran a 
càrrec del contractista i sense que aquest tingui cap dret d'indemnització. Durant aquest espai de temps en que les obres s'hagin 
d'aturar es podrà acordar una suspensió de les obres essent a càrrec del contractista el manteniment de la senyalització, obra 
executada, instal·lacions, ... 
 
Ordre dels treballs 
 
Article 21.- En general, la determinació de l'ordre dels treballs és facultat de la Contracta, excepte aquells casos en què, per circumstàncies 
d'ordre tècnic, la Direcció Facultativa estimi convenient variar. 
 
Facilitat per a altres Contractistes 
 
Article 22.- D'acord amb el que requereixi la Direcció Facultativa, el Contractista General haurà de donar totes les facilitats raonables per a la 
realització dels treballs que siguin encomenats a tots els altres Contractistes que intervinguin en l'obra. Això sense perjudici de les 
compensacions econòmiques que tinguin lloc entre Contractistes per utilització de mitjans auxiliars o subministraments d'energia o altres 
conceptes. 
En cas de litigi, ambdós Contractistes respectaran allò que resolgui la Direcció Facultativa. 
 
Ampliació del projecte per causes imprevisyes o de força major 
 
Article 23.- Quan sigui necessari per motiu imprevist o per qualsevol accident ampliar el Projecte, no s'interrompran els treballs i es 
continuaran segons les instruccions fetes per l'Arquitecte en tant es formula o tramita el Projecte Reformat. 
El Constructor està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials allò que la Direcció de les obres disposi per fer calçats, 
apuntalaments, enderrocs, recalçaments o qualsevol obra de caràcter urgent, anticipant de moment aquest servei, l'import del qual li serà 
consignat en un pressupost addicional o abonat directament, d'acord amb el que s'estipuli. 
 
Prórroga per causa de força major 
 
Article 24.- Si per causa de força major i independent de la voluntat del Constructor, aquest no pogués començar les obres, o hagués de 
suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els terminis prefixats, se li atorgarà una pròrroga proporcionada per l'acompliment de la 
Contracta, previ informe favorable de l'Arquitecte. Per això, el Constructor exposarà, en un escrit dirigit a l'Arquitecte la causa que impedeix 
l'execució o la marxa dels treballs i el retard que degut a això s'originaria en els terminis acordats, raonant degudament la pròrroga que per 
l'esmentada causa sol.licita. 
 
Responsabilitat de la Direcció Facultativa en el retard de l'obra 
 
Article 25.- El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d'obres estipulats, al.legant com a causa la carència de 
plànols o ordres de la Direcció Facultativa, a excepció del cas en què havent-ho sol.licitat per escrit no se li hagués proporcionat. 
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Condicions generals d'execució dels treballs 
 
Article 26.- Tots els treballs s'executaran amb estricte subjecció al Projecte, a les modificacions que prèviament hagin estat aprovades i a les 
ordres i instruccions que sota la responsabilitat de la Direcció Facultativa i per escrit, entreguin l'Arquitecte o l'Aparellador o Arquitecte 
Tècnic al Constructor, dins de les limitacions pressupostàries i de conformitat amb allò especificat a l'article 11. 
Durant l'execució de l'obra es tindran en compte els principis d'acció preventiva de conformitat amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
 
Obres ocultes 
 
Article 27.- De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a l'acabament de l'edifici, se n'aixecaran els plànols que calguin per 
tal que quedin perfectament definits; aquests documents s'extendran per triplicat i se n'entregaran: un a l'Arquitecte; l'altre a l'Aparellador; i 
el tercer, al Contractista. Aquests documents aniran firmats per tots tres. Els plànols, que hauran d'anar suficientment acotats, es 
consideraran documents indispensables i irrecusables per a efectuar les medicions. 
 
Treballs defectuosos 
 
Article 28.- El Constructor haurà d'emprar materials que acompleixin les condicions exigides en les "Condicions generals i particulars 
d'índole tècnica" del Plec de Condicions i realitzarà tots i cadascun dels treballs contractats d'acord amb allò especificat també en l'esmentat 
document. 
Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l'edifici, és responsable de l'execució dels treballs que ha contractat i de les faltes i 
defectes que en els treballs hi poguessin existir per la seva mala execució o per la deficient qualitat dels materials emprats o aparells 
col.locats sense que li exoneri de responsabilitat el control que és competència de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, ni tampoc el fet que 
aquests treballs hagin estat valorats en les certificacions parcials d'obra, que sempre s'entendran exteses i abonades a bon compte. 
 
Com a conseqüència de l'expresat anteriorment, quan l'Aparellador o Arquitecte Tècnic detecti vicis o defectes en els treballs executats, o 
que els materials emprats o els aparells col.locats no reuneixin les condicions preceptuades, ja sigui en el decurs de l'execució dels treballs, 
o un cop finalitzats, i abans de ser verificada la recepció definitiva de l'obra, podrà disposar que les parts defectuoses siguin enderrocades i 
reconstruïdes d'acord amb el que s'hagi contractat, i tot això a càrrec de la Contracta. 
Si la Contracta no estimés justa la decisió i es negués a l'enderroc i reconstrucció ordenades, es plantejarà la qüestió davant l'Arquitecte de 
l'obra, que ho resoldrà. 
 
Vicis ocults 
 
Article 29.- Si l'Aparellador o Arquitecte Tècnic tingués raons de pes per creure en l'existència de vicis ocults de construcció en les obres 
executades, ordenarà efectuar a qualsevol moment, i abans de la recepció definitiva, els assaigs, destructius o no, que cregui necessaris 
per reconèixer els treballs que suposi que són defectuosos, donant compte de la circumstància a l'Arquitecte. Les despeses que ocasionin 
seran a compte del Constructor, sempre i quan els vicis existeixin realment, en cas contrari seran a càrrec de la Propietat. 
 
Dels materials i dels aparells. La seva procedència 
 
Article 30.- El Constructor té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els punts que ell cregui convenient, excepte 
en els casos en què el Plec Particular de Condicions Tècniques preceptuï una procedència determinada. 
Obligatòriament, i abans de procedir a la seva utilització i aplec, el Constructor haurà de presentar a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic una 
llista completa dels materials i aparells que hagi d'emprar en la qual s'hi especifiquin totes les indicacions sobre marques, qualitats, 
procedència i idoneïtat de cadascun. 
 
Presentació de mostres 
 
Article 31.- A petició de l'Arquitecte, el Constructor li presentarà les mostres dels materials amb l'anticipació prevista en el Calendari de 
l'Obra. 
 
Materials no utilitzables 
 
Article 32.- El Constructor, a càrrec seu, transportarà i col.locarà, agrupant-los ordenadament i en el lloc adequat, els materials procedents 
de les excavacions, enderrocs, etc., que no siguin utilitzables en l'obra. 
Es retiraran de l'obra o es portarà a l'abocador, quan així sigui establert en el Plec de Condicions particulars vigent en l'obra. 
Si no s'hagués preceptuat res sobre el particular, es retiraran de l'obra quan així ho ordeni l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, però acordant 
prèviament amb el Constructor la seva justa tassació, tenint en compte el valor d'aquests materials i les despeses del seu transport. 
 
Materials i aparells defectuosos 
 
Article 33.- Quan els materials, elements d'instal.lacions o aparells no fossin de la qualitat prescrita en aquest Plec, o no tinguessin la 
preparació que s'hi exigeix o, en fi, quan la manca de prescripcions formals del Plec, es reconegués o es demostrés que no eren adequats 
per al seu objecte, l'Arquitecte, a instàncies de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, donarà ordre al Constructor de substituir-los per altres que 
satisfacin les condicions o acompleixin l'objectiu al qual es destinen. 
Si el Constructor al cap de quinze (15) dies de rebre ordres que retiri els materials que no estiguin en condicions no ho ha fet, podrà fer-ho la 

1_DUN_EX3552-16_DT270616_PU15014EN Page 103 of 341
104



Propietat carregant-ne les despeses a la Contracta. 
Si els materials, elements d'instal.lacions o aparells fossin defectuosos, però acceptables a criteri de l'Arquitecte, es rebran, però amb la 
rebaixa de preu que ell determini, a no ser que el Constructor prefereixi substituir-los  per altres en condicions. 
 
Despeses ocasionades per proves i assaigs 
 
Article 34.- Totes les despeses dels assaigs, anàlisis i proves realitzats pel laboratori i, en general, per persones que no intervinguin 
directament a l'obra seran per compte del propietari o del promotor (art. 3.1. del Decret 375/1988. Generalitat de Catalunya) 
 
Neteja de les obres 
 
Article 35.- Es obligació del Constructor mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com de materials sobrants, fer 
desaparèixer les instal.lacions provisionals que no siguin necessàries, així com adoptar les mesures i executar tots els treballs que calguin 
perquè l'obra ofereixi bon aspecte. 
 
Obres sense prescripcions 
 
Article 36.- En l'execució de treballs que entren en la construcció de les obres i pels quals no existeixin prescripcions consignades 
explicitament en aquest Plec ni en la documentació restant del Projecte, el Constructor s'atendrà, en primer lloc, a les instruccions que dicti 
la Direcció Facultativa de les obres i, en segon lloc, a les regles i pràctiques de la bona construcció. 
 
Epígraf 4: de les recepcions d'edificis i obres annexes 
 
De les recepcions provisionals 
 
Article 37.- Trenta dies abans de finalitzar les obres, l'Arquitecte comunicarà a la Propietat la proximitat del seu acabament amb la finalitat de 
convenir la data per a l'acte de recepció provisional. 
Aquesta recepció es farà amb la intervenció de la Propietat, del Constructor, de l'Arquitecte i de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic. Es 
convocarà també als tècnics restants que, en el seu cas, haguessin intervingut en la direcció amb funció pròpia en aspectes parcial o unitats 
especialitzades. 
Practicat un detingut reconeixement de les obres, s'extendrà un acta amb tants exemplars com intervinents i signats per tots ells. Des 
d'aquesta data començarà a córrer el termini de garantia, si les obres es trobessin en estat de ser admeses. 
Seguidament, els Tècnics de la Direcció Facultativa extendran el Certificat corresponent de final d'obra. 
Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar en l'acta i es donarà al Constructor les oportunes instruccions per 
resoldre els defectes observats, fixant un termini per a subsanar-los, finalitzat el qual, s'efectuarà un nou reconeixement a fi de procedir a la 
recepció provisional de l'obra. 
Si el Constructor no hagués complert, podrà declarar-se rescindit el contracte amb pèrdua de la fiança. 
 
Documentació final d'obra 
 
Article 38.- L'Arquitecte Director facilitarà a la Propietat la documentació final de les obres, amb les especificacions i contingut disposats per 
la legislació vigent i, si es tracta d'habitatges, amb allò que s'estableix en els paràgrafs 2, 3, 4 i 5, de l'apartat 2 de l'article 4t. del Reial Decret 
515/1989, de 21 d'abril. 
 
Medició definitiva dels treballs i liquidació provisional de l'obra 
 
Article 39.- Rebudes provisionalment les obres, es procedirà immediatament per l'Aparellador o Arquitecte Tècnic a la seva medició 
definitiva, amb la assistència precisa del Constructor o del seu representant. S'extendrà l'oportuna certificació per triplicat que, aprovada per 
l'Arquitecte amb la seva signatura, servirà per l'abonament per part de la Propietat del saldo resultant excepte la quantitat retinguda en 
concepte de fiança. 
 
Termini de garantia 
 
Article 40.- El termini de garantia haurà d'estipular-se en el Plec de Condicions Particulars i en qualsevol cas mai no haurà de ser inferior a 
nou mesos. 
 
Conservació de les obres rebudes provisionalment 
 
Article 41.- Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprès entre les recepcions provisional i definitiva, seran a càrrec 
del Contractista. 
Si l'edifici fos ocupat o emprat abans de la recepció definitiva, la vigilància, neteja i reparacions causades per l'ús seran a càrrec del 
propietari i les reparacions per vicis d'obra o per defectes en les instal.lacions, seran a càrrec de la Contracta. 
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De la recepció definitiva 
 
Article 42.- La recepció definitiva es verificarà després de transcorregut el termini de garantia en igual forma i amb les mateixes formalitats 
que la provisional, a partir de la data del qual cessarà l'obligació del Constructor de reparar al seu càrrec aquells desperfectes inherents a la 
conservació normal dels edificis i quedaran només subsistents totes les responsabilitats que poguessin afectar-li per vicis de construcció. 
 
Prórroga del termini de garantia 
 
Article 43.- Si en procedir al reconeixement per a la recepció definitiva de l'obra, no es trobés en les condicions degudes, la recepció 
definitiva s'aplaçarà i l'Arquitecte-Director marcarà al Constructor els terminis i formes en què s'hauran de fer les obres necessàries i, si no 
s'efectuessin dins d'aquests terminis, podrà resoldre's el contracte amb pèrdua de la fiança. 
 
De les recepcions de treballs la contracta de les quals hagi estat rescindida  
 
Article 44.- En el cas de resolució del contracte, el Contractista estarà obligat a retirar, en el termini que es fixi en el Plec de Condicions 
Particulars, la maquinària, mitjans auxiliars, instal.lacions, etc., a resoldre els subcontractes que tingués concertats i a deixar l'obra en 
condicions de ser recomençada per una altra empresa. 
 
Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb els tràmits establerts en l'article 35. 
Transcorregut el termini de garantia es rebran definitivament segons allò que es disposà en els articles 39 i 40 d'aquest Plec. Per a les obres 
i treballs no acabats però acceptables a criteri de l'Arquitecte Director, s'efectuarà una sola i definitiva recepció. 
 
Capítol II: Condicions Econòmiques 
 
Epígraf 1: Principi general 
 
Article 45.- Tots els que intervenen en el procés de construcció tenen dret a percebre puntualment les quantitats acreditades per la seva 
correcta actuació d'acord amb les condicions contractualment establertes. 
 
Article 46.- La propietat, el contractista i, en el seu cas, els tècnics poden exigir-se recíprocament les garanties adequades a l'acompliment 
puntual de les seves obligacions de pagament. 
 
Epígraf 2: Fiances 
 
Article 47.- El Contractista prestarà fiança d'acord amb alguns dels procediments següents, segons que s'estipuli: 
a) Dipòsit previ, en metàl.lic o valors, o aval bancari, per import entre el 3 per 100 i 10 per 100 del preu total de contracta (art.53). 
b) Mitjançant retenció a les certificacions parcials o pagaments a compte en la mateixa proporció. 
 
Fiança provisional 
 
Article 48.- En el cas que l'obra s'adjudiqui per subhasta pública, el dipòsit provisional per a prendre-hi part s'especificarà en l'anunci de 
l'esmentada subhasta i la seva quantia serà d'ordinari, i exceptuant estipulació distinta en el Plec de Condicions particulars vigent en l'obra, 
d'un tres per cent (3 per 100) com a mínim, del total del pressupost de contracta. 
El Contractista al qual s'hagi adjudicat l'execució d'una obra o servei per la mateixa, haurà de dipositar en el punt i termini fixats a l'anunci de 
la subhasta o el que es determini en el Plec de Condicions particulars del Projecte, la fiança definitiva que s'assenyali i, en el seu defecte, el 
seu import serà del deu per cent (10 per 100) de la quantitat per la qual es faci l'adjudicació de l'obra, fiança que pot constituir-se en 
qualsevol de les formes especificades en l'apartat anterior. 
El termini assenyalat en el paràgraf anterior, i llevat condició expressa establerta en el Plec de Condicions Particulars, no excedirà de trenta 
dies naturals a partir de la data en què sigui comunicada l'adjudicació i en aquest termini haurà de presentar l'adjudicatari la carta de 
pagament o rebut que acrediti la constitució de la fiança a la qual es refereix el mateix paràgraf. 
L'incompliment d'aquest requisit donarà lloc a què es declari nul.la l'adjudicació, i l'adjudicatari perdrà el dipòsit provisional que hagués fet 
per prendre part en la subhasta. 
 
Execució de treballs amb càrrec a la fiança 
 
Article 49.- Si el Contractista es negués a fer pel seu compte els treballs necessaris per ultimar l'obra en les condicions contractades, 
l'Arquitecte-Director, en nom i representació del Propietari, els ordenarà executar a un tercer o, podrà realitzar-los directament per 
administració, abonant el seu import amb la fiança dipositada, sense perjudici de les accions a les quals tingui dret el propietari, en el cas 
que l'import de la fiança no fos suficient per cobrir l'import de les despeses efectuades en les unitats d'obra que no fossin de recepció. 
 
De la seva devolució en general 
 
Article 50.- La fiança retinguda serà retornada al Contractista en un termini que no excedeixi trenta (30) dies 
un cop signada l'Acta de Recepció Definitiva de l'obra. La propietat podrà exigir que el Contractista li acrediti la liquidació i saldo dels seus 
deutes causats per l'execució de l'obra, tals com salaris, subministraments, subcontractes... 
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Devolució de la fiança en el cas que es facin recepcions parcials  
 
Article 51.- Si la propietat, amb la conformitat de l'Arquitecte Director, accedis a fer recepcions parcials, tindrà dret el Contractista a què li 
sigui retornada la part proporcional de la fiança. 
 
Epígraf 3: Dels preus 
 
Composició dels preus unitaris 
 
Article 52.- El càlcul dels preus de les distintes unitats d'obra és el resultat de sumar els costos directes, els indirectes, les despeses 
generals i el benefici industrial. 
 
Es consideran costos directes: 
 
a) La mà d'obra, amb els seus plusos, càrregues i assegurances socials, que intervinguin directament en l'execució de la unitat d'obra. 
b) Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que quedin integrats en la unitat de què es tracti o que siguin necessaris per a la seva 
execució. 
c) Els equips i sistemes tècnics de seguretat i higiene per a la prevenció i protecció d'accidents i enfermetats professionals. 
d) Les despeses de personal, combustible, energia, etc. que tinguin lloc per l'accionament o funcionament de la maquinària i instal.lació 
utilitzades en l'execució de la unitat d'obra. 
e) Les despeses d'amortització i conservació de la maquinària, instal.lacions, sistemes i equips anteriorment citats. 
 
Es consideraran costos indirectes: 
 
Les despeses d'instal.lació d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificació de magatzems, tallers, pavellons temporals per a obrers, 
laboratoris, assegurances, etc., els del personal tècnic i administratiu adscrits exclusivament a l'obra i els imprevistos. Totes aquestes 
despeses, es xifraran en un percentatge dels costos directes. 
 
Es consideraran despeses generals: 
 
Les despeses generals d'empresa, despeses financeres, càrregues fiscals i taxes de l'administració, legalment establertes. Es xifraran com 
un percentatge de la suma dels costos directes i indirectes (en els contractes d'obres de l'Administració pública aquest percentatge 
s'estableix entre un 13 per 100 i un 17 per 100.) 
 
Benefici industrial 
 
El benefici industrial del Contractista s'estableix en el 6 per 100 sobre la suma de les partides anteriors. 
 
Preu d'Execució material  
 
S'anomenarà Preu d'Execució material el resultat obtingut per la suma dels anteriors conceptes excepte el  
Benefici Industrial. 
 
Preu de Contracta 
 
El preu de Contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les Despeses Generals i el Benefici Industrial. 
L'IVA gira sobre aquesta suma, però no n'integra el preu. 
 
Preus de contracta. Import de contracta 
 
Article 53.- En el cas que els treballs a fer en un edifici o obra aliena qualsevol es contractessin a risc i ventura, s'entén per Preu de 
Contracta el que importa el cost total de la unitat d'obra, es a dir, el preu d'execució material més el tant per cent (%) sobre aquest últim preu 
en concepte de Benefici Industrial de Contractista. El benefici s'estima normalment, en un 6 per 100, llevat que en les Condicions Particulars 
se n'estableixi un altre de diferent. 
 
Preus contradictoris 
 
Article 54.- Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat mitjançant l'Arquitecte decideixi introduir unitats o canvis de qualitat 
en alguna de les previstes, o quan calgui afrontar alguna circumstància imprevista. 
El Contractista estarà obligat a efectuar els canvis. 
Si no hi ha acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre l'Arquitecte i el Contractista abans de començar l'execució dels treballs i en el 
termini que determini el Plec de Condicions Particulars. Si subsisteix la diferència s'acudirà, en primer lloc, al concepte més anàlog dins del 
quadre de preus del projecte, i en segon lloc al banc de preus d'utilització més freqüent en la localitat. 
Els contradictoris que hi haguessin es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte. 
 
Reclamacions d'augment de preus per causes diverses 
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Article 55.- Si el Contractista abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamació o observació oportuna, no podrà sota cap 
pretext d'error o omissió reclamar augment dels preus fixats en el quadre corresponent del pressupost que serveixi de base per a l'execució 
de les obres (amb referència a Facultatives). 
 
Formes tradicionals de medir o d'aplicar els preus 
 
Article 56.- En cap cas podrà al.legar el Contractiste els usos i costums del país respecte a l'aplicació dels preus  o de la forma de medir les 
unitats d'obra executades, es respectarà allò previst en primer lloc, al Plec General de Condicions Tècniques, i en segon lloc, al Plec 
General de Condicions particulars. 
 
De la revisió dels preus contractats 
 
Article 57.- Si es contracten obres pel seu compte i risc, no s'admetrà la revisió dels preus en tant que l'increment no arribi, en la suma de les 
unitats que falten per realitzar d'acord amb el Calendari, a un muntant superior al tres per 100 (3 per 100) de l'import total del pressupost de 
Contracte. 
En cas de produir-se variacions en alça superiors a aquest percentatge, s'efectuarà la revisió corresponent d'acord amb la fòrmula 
establerta en el Plec de Condicions Particulars, percibint el Contractista la diferència en més que resulti per la variació de l'IPC superior al 3 
per 100. 
No hi haurà revisió de preus de les unitats que puguin quedar fora dels terminis fixats en el Calendari de la oferta. 
 
Emmaguetzament de materials 
 
Article 58.- El Contractista està obligat a fer els emmaguetzaments de materials o aparells d'obra que la Propietat ordeni per escrit. 
Els materials emmagatzemats, una vegada abonats pel Propietari són, de l'exclusiva propietat d'aquest; de la seva cura i conservació en 
serà responsable el Contractista. 
 

Epígraf 4: Obres per administració 
 
Administració 
 
Article 59.- Se'n diuen "Obres  per Administració" aquelles en què les gestions que calgui per a la seva realització les porti directament el 
propietari, sigui ell personalment, sigui un representant seu o bé mitjançant un constructor. 
Les obres per administració es classifiquen en les dues modalitats següents: 
a) Obres per administració directa. 
b) Obres per administració delegada o indirecta. 
 
Obres per administració directa 
 
Article 60.- Se'n diuen "Obres per Administració directa" aquelles en què el Propietari per si mateix o mitjançant un representant seu, que pot 
ser el mateix Arquitecte-Director, autoritzat expressament per aquest tema, porti directament les gestions que calguin per a l'execució de 
l'obra, adquirint-ne els materials, contractant-ne el seu transport a l'obra i, en definitiva, intervenint directament en totes les operacions 
precises perquè el personal i els obrers contractats per ell puguin realitzar-la; en aquestes obres el constructor, si hi fos, o l'encarregat de la 
seva realització, és un simple dependent del propietari, ja sigui com empleat seu o com autònom contractat per ell, que és el que reuneix, 
per tant, la doble personalitat de Propietat i Contractista. 
 
Obres per administració delegada o indirecta 
 
Article 61.- S'entén per "Obra per administració delegada o indirecta" la que convenen un Propietari i un Constructor perquè aquest últim, 
per comte d'aquell i com a delegat seu, realitzi les gestions i els treballs que calguin i es convinguin. 
Són, per tant, característiques peculiars de les "Obres per Administració delegada o indirecte" les següents: 
a) Per part del Propietari, l' obligació d'abonar directament o per mitjà del Constructor totes les despeses inherents a la realització dels 
treballs convinguts, reservant-se el Propietari la facultat de poder ordenar, bé per si mateix o mitjançant l'Arquitecte-Director en la seva 
representació, l'ordre i la marxa dels treballs, l'elecció dels materials i aparells que en els treballs han d'emprar-se i, a la fi, tots els elements 
que cregui necessaris per regular la realització dels treballs convinguts. 
b) Per part del Constructor, l'obligació de portar la gestió pràctica dels treballs, aportant els seus coneixements constructius, els mitjans 
auxiliars que calguin i, en definitiva, tot allò que, en harmonia amb la seva tasca, es requereixi per a l'execució dels treballs, percibint per 
això del Propietari un tant per cent (%) prefixat sobre l'import total de les despeses efectuades i abonades pel Constructor. 
 
Liquidació d'obres per administració 
 
Article 62.- Per a la liquidació dels treballs que s'executin per administració delegada o indirecta, regiran les normes que amb aquesta 
finalitat s'estableixin en les "Condicions particulars d'índole econòmica" vigents en l'obra; en cas que no n'hi haguessin, les despeses 
d'administració les presentarà el Constructor al Propietari, en relació valorada a la qual s'adjuntaran en l'ordre expressat més endavant els 
documents següents conformats tots ells per l'Aparellador o Arquitecte Tècnic: 
a) Les factures originals dels materials adquirits per als treballs i el document adequat que justifiqui el dipòsit o la utilització dels esmentats 
materials en l'obra. 
b) Les nómines dels jornals abonats, ajustades a allò que és establert en la legislació vigent, especificant el nombre d'hores treballades en 
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l'obra pels operaris de cada ofici i la seva categoria, acompanyant les esmentades nòmines amb una relació numèrica dels encarregats, 
capataços, caps d'equip, oficials i ajudants de cada ofici, peons especialitzats i solts, llisters, guardians, etc., que hagin treballat en l'obra 
durant el termini de temps al qual corresponguin les nòmines que es presentin. 
c) Les factures originals dels transports de materials posats en l'obra o de retirada d'enderrocs. 
d) Els rebuts de llicències, impostos i altres càrregues inherents a l'obra que hagin pagat o en la gestió de la qual hagi intervingut el 
Constructor, ja que el seu abonament és sempre a compte del Propietari. 
A la suma de totes les despeses inherents a la pròpia obra en la gestió o pagament de la qual hagin intervingut el Constructor se li aplicarà, 
si no hi ha conveni especial, un quinze per cent (15 per 100), entenent-se que en aquest percentatge estan inclosos els mitjans auxiliars i els 
de seguretat preventius d'accidents, les despeses generals que originin al Constructor els treballs per administració que realitzi el Benefici 
Industrial del mateix. 
 
Abonament als constructor dels comptes d'administració delegada 
 
Article 63.- Llevat pacte distint, els abonaments al Constructor dels comptes d'Administració delegada, els realitzarà el Propietari 
mensualment segons els comunicats de treball realitzats aprovats pel propietari o pel seu delegat representant. 
Independentment, l'Aparellador o l'Arquitecte Tècnic redactarà, amb la mateixa periodicitat, la medició de l'obra realitzada, valorant-la 
d'acord amb el pressupost aprovat. Aquestes valoracions no tindran efectes per als abonaments al Constructor sinó que s'hagués pactat el 
contrari contractualment. 
 
Normes per a l'adquisició dels materials i aparells 
 
Article 64.- Això no obstant, les facultats que en aquests treballs per Administració delegada es reserva el Propietari per a l'adquisició dels 
materials i aparells, si al Constructor se li autoritza per gestionar-los i adquirir-los, haurà de presentar al Propietari, o en la seva 
representació a l'Arquitecte-Director, els preus i les mostres dels materials i aparells oferts, necessitant la seva prèvia aprovació abans 
d'adquirir-los. 
 
Responsabilitat del constructor en el baix rendiment dels obrers 
 
Article 65.- Si l'Arquitecte-Director advertís en els comunicats mensuals d'obra executada que preceptivament ha de presentar-li el 
Constructor, que els rendiments de la mà d'obra, en totes o en alguna de les unitats d'obra executades fossin notablement inferiors als 
rendiments normals admesos generalment per a unitats d'obra iguals o similars, li ho notificarà per escrit al Constructor, amb la finalitat que 
aquest faci les gestions precises per augmentar la producció en la quantia assenyalada per l'Arquitecte-Director. 
Si un cop feta aquesta notificació al Constructor, en els mesos successius, els rendiments no arribessin als normals, el Propietari queda 
facultat per resercir-se de la diferència, rebaixant-ne el seu import del quinze per cent (15 per 100) que pels conceptes abans expressats 
correspondria abonar-li al Constructor en les liquidacions quinzenals que preceptivament s'hagin d'efectuar-li. En cas de no arribar 
ambdues parts a un acord pel que fa als rendiments de la mà d'obra, se sotmetrà el cas a arbitratge. 
 
Responsabilitats del constructor 
 
Article 66.- En els treballs d'"Obres per Administració delegada" el Constructor només serà responsable dels defectes constructius que 
poguessin tenir els treballs o unitats executades per ell i també els accidents o perjudicis que poguessin sobrevenir als obrers o a terceres 
persones per no haver pres les mesures necessàries i que en les disposicions legals vigents s'estableixen. En canvi, i exceptuant 
l'expressat a l'article 63 precedent, no serà responsable del mal resultat que poguessin donar els materials i aparells elegits segons les 
normes establertes en aquest article. 
En virtut del que s'ha consignat anteriorment, el Constructor està obligat a reparar pel seu compte els treballs defectuosos i a respondre 
també dels accidents o perjudicis expressats en el paràgraf anterior. 
 
Epígraf 5: De la valoració i abonament dels treballs 
 
Formes diferents d'abonament de les obres 
 
Article 67.- Segons la modalitat elegida per a la contractació de les obres i exceptuant que en el Plec Particular de Condicions econòmiques 
s'hi preceptui una altra cosa, l'abonament dels treballs s'efectuarà així: 
 
1r. Tipus fix o tant alçat total. S'abonarà la xifra prèviament fixada com a base de l'adjudicació, disminuïda en el seu cas a l'import de la baixa 
efectuada per l'adjudicatari. 
2n. Tipus fix o tant alçat per unitat d'obra, el preu invariable del qual s'hagi fixat a la bestreta, podent-ne variar solament el nombre d'unitats 
executades. 
Prèvia medició i aplicant al total de les unitats diverses d'obra executades, del preu invariable estipulat a la bestreta per cadascuna d'elles, 
s'abonarà al Contractista l'import de les compreses en els treballs executats i ultimats d'acord amb els documents que constitueixen el 
Projecte, els quals serviran de base per a la medició i valoració de les diverses unitats. 
3r. Tant variable per unitat d'obra, segons les condicions en què es realitzi i els materials diversos emprats en la seva execució d'acord amb 
les ordres de l'Arquitecte-Director. 
S'abonarà al Contractista en idèntiques condicions al cas anterior. 
4t. Per llistes de jornals i rebuts de materials autoritzats en la forma que el present "Plec General de Condicions econòmiques" determina. 
5è. Per hores de treball, executat en les condicions determinades en el contracte. 
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Relacions valorades i certificacions 
 
Article 68.- En cada una de les èpoques o dates que es fixin en el contracte o en els "Plecs de Condicions Particulars" que regeixin en l'obra, 
formarà el Contractista una relació valorada de les obres executades durant els terminis previstos, segons la medició que haurà practicat 
l'Aparellador. 
El treball executat pel Contractista en les condicions preestablertes, es valorarà aplicant al resultat de la medició general, cúbica, superficial, 
lineal, ponderal o numeral corresponent per a cada unitat d'obra, els preus assenyalats en el pressupost per a cadascuna d'elles, tenint 
present a més allò establert en el present "Plec General de Condicions econòmiques" respecte a millores o substitucions de materials o a 
les obres accessòries i especials, etc. 
 
Al Contractista, que podrà presenciar les medicions necessàries per extendre aquesta relació, l'Aparellador li facilitarà les dades 
corresponents de la relació valorada, acompanyant-les d'una nota d'enviament, a l'objecte que, dins del termini de deu (10) dies a partir de 
la data de recepció d'aquesta nota, el Contractista pugui en examinar-les i tornar-les firmades amb la seva conformitat o fer, en cas contrari, 
les observacions o reclamacions que consideri oportunes. Dins dels deu (10) dies següents a la seva recepció, l'Arquitecte-Director 
acceptarà o refusarà les reclamacions del Contractista si hi fossin, donant-li compte de la seva resolució i podent el Contractista, en el segon 
cas, acudir davant el Propietari contra la resolució de l'Arquitecte-Director en la forma prevista en els "Plecs Generals de Condicions 
Facultatives i Legals". 
Prenent com a base la relació valorada indicada en el paràgraf anterior, l'Arquitecte-Director expedirà la certificació de les obres 
executades. 
De l'import se'n deduirà el tant per cent que per a la constitució de la finança s'hagi preestablert. 
El material emmagatzemat a peu d'obra per indicació expressa i per escrit del Propietari, podrà certificar-se fins el noranta per cent (90  
per 100) del seu import, als preus que figuren en els documents del Projecte, sense afectar-los del tant per cent de Contracta. 
Les certificacions es remetran al Propietari, dins del mes següent al període al qual es refereixen, i tindran el caràcter de document i 
entregues a bon compte, subjectes a les rectificacions i variacions que es deriven de la liquidació final, no suposant tampoc aquestes 
certificacions ni aprovació ni recepció de les obres que comprenen. 
Les relacions valorades contindran solament l'obra executada en el termini al qual la valoració es refereix. En cas que l'Arquitecte-Director 
ho exigís, les certificacions s'extendran a l'origen. 
 
Millores d'obres lliurament executades 
 
Article 69.- Quan el Contractista, inclòs amb autorització de l'Arquitecte-Director, utilitzés materials de preparació més acurada o de mides 
més grans que l'assenyalat en el Projecte o substituís una classe de fàbrica per una altra de preu més alt, o executés amb dimensions més 
grans qualsevol part de l'obra o, en general introduís en l'obra sense demanar-li, qualsevol altra modificació que sigui beneficiosa a criteri de 
l'Arquitecte-Director, no tindrà dret, no obstant, més que a l'abonament del que pogués correspondre en el cas que hagués construït l'obra 
amb estricte subjecció a la projectada i contractada o adjudicada. 
 
Abonament de treballs pressupostats amb partida alçada 
 
Article 70.- Exceptuant el preceptuat en el "Plec de Condicions Particulars d'índole econòmica", vigent en l'obra, l'abonament dels treballs 
pressupostats en partida alçada, s'efectuarà d'acord amb el procediment que correspongui entre els que a continuació s'expressen: 
 
a) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals, les pressupostades mitjançant partida alçada, s'abonaran prèvia medició i aplicació 
del preu establert. 
b) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra similars, s'establiran preus contradictoris per a les unitats amb partida alçada, deduïts dels 
similars contractats. 
c) Si no hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals o similars, la partida alçada s'abonarà íntegrament al Contractista, exceptuant el 
cas que en el Pressupost de l'obra s'expressi que l'import d'aquesta partida s'ha de justificar, en aquest cas, l'Arquitecte-Director indicarà al 
Contractista i amb anterioritat a l'execució, el procediment que s'ha de seguir per portar aquest compte que, en realitat serà d'administració, 
valorant-ne els materials i jornals als preus que figuren en el Pressupost aprovat o, en el seu defecte, als que anteriorment a l'execució 
convinguin ambdues parts, incrementant-se l'import total amb el percentatge que es fixi en el Plec de Condicions Particulars en concepte de 
Despeses Generals i Benefici Industrial del Contractista. 
 
Abonament d'esgotaments i altres treballs especials no contractats 
 
Article 71.- Quan calguessin efectuar esgotaments, injeccions o altres treballs de qualsevol índole especial o ordinària, que per no haver 
estat contractats no fossin per compte del Contractista, i si no fossin contractats amb tercera persona, el Contractista tindrà l'obligació de 
fer-los i de pagar les despeses de tota mena que ocasionin, i li seran abonats pel Propietari per separat de la Contracta. 
A més de reintegrar mensualment aquestes despeses al Contractista, se li abonarà juntament amb ells el tant per cent de l'import total que, 
en el seu cas, s'especifiqui en el Plec de Condicions Particulars. 
 
Pagaments 
 
Article 72.- El Propietari pagarà en els terminis prèviament establerts.  
L'import d'aquests terminis correspondrà precisament al de les certificacions d'obra conformades per l'Arquitecte-Director, en virtut de les 
quals es verificaran els pagaments. 
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Abonament de treballs executats durant el termini de garantia 
 
Article 73.- Efectuada la recepció provisional i si durant el termini de garantia s'haguessin executat treballs, per al seu abonament es 
procedirà així: 
 
1r. Si els treballs que es fan estiguessin especificats en el Projecte i, sense causa justificada, no s'haguessin realitzat pel Contractista al seu 
temps, i l'Arquitecte-Director exigís la seva realització durant el termini de garantia, seran valorats els preus que figuren en el pressupost i 
abonats d'acord amb el que es va establir en els "Plecs Particulars" o en el seu defecte en els Generals, en el cas que aquests preus fossin 
inferiors als vigents en l'època de la seva realització; en cas contrari, s'aplicaran aquests últims. 
2n. Si s'han fet treballs puntuals per a la reparació de desperfectes ocasionats per l'ús de l'edifici, degut a que aquest ha estat utilitzat durant 
aquest temps pel Propietari, es valoraran i abonaran els preus del dia, prèviament acordats. 
 
3r. Si s'han fet treballs per a la reparació de desperfectes ocasionats per deficiència de la construcció o de la qualitat dels materials, no 
s'abonarà per aquests treballs res al Contractista. 
 
Epígraf 6: De les indemnitzacions mutues 
 
Import de la indemnització per retard no justificat en el termini d'acabament de les obres 
 
Article 74.- La indemnització per retard en l'acabament s'establirà en un tant per mil (0/000) de l'import total dels treballs contractats, per 
cada dia natural de retard, comptats a partir del dia d'acabament fixat en el calendari d'obra. 
Les sumes resultants es descomptaran i retindran amb càrrec a la fiança. 
 
Demora dels pagaments 
 
Article 75.- Si el propietari no pagués les obres executades, dins del mes següent a què correspon el termini convingut, el Contractista tindrà 
a més el dret de percebre l'abonament d'un quatre i mig per cent (4,5 per 100) anual, en concepte d'interessos de demora, durant l'espai de 
temps de retard i sobre l'import de l'esmentada certificació. 
Si encara transcorreguessin dos mesos a partir de l'acabament d'aquest termini d'un mes sense realitzar-se aquest pagament, tindrà dret el 
Contractista a la resolució del contracte, procedint-se a la liquidació corresponent de les obres executades i dels materials emmagatzemats, 
sempre que aquests reuneixin les condicions preestablertes i que la seva quantitat no excedeixi de la necessària per a la finalització de 
l'obra contractada o adjudicada. 
Malgrat l'expressat anteriorment, es refusarà tota sol.licitud de resolució del contracte fundat en la demora de pagaments, quan el 
Contractista no justifiqui que en la data de l'esmentada sol.licitud ha invertit en obra o en materials emmagatzemats admissibles la part de 
pressupost corresponent al termini d'execució que tingui assenyalat al contracte. 
 
Epígraf 7: Varis 
 
Millores i augments d'obra. Casos contraris 
 
Article 76.- No s'admetran millores d'obra, només en el cas que l'Arquitecte-Director hagi manat per escrit l'execució de treballs nous o que 
millorin la qualitat dels contractats, així com la dels materials i aparells previstos en el contracte. 
Tampoc s'admetran augments d'obra en les unitats contractades, excepte en cas d'error en les medicions del Projecte, a no ser que 
l'Arquitecte-Director ordeni, també per escrit, l'ampliació de les contractades. 
En tots aquests casos serà condició indispensable que ambdues parts contractants, abans de la seva execució o utilització, convinguin per 
escrit els imports totals de les unitats millorades, els preus dels nous materials o aparells ordenants utilitzar i els augments que totes 
aquestes millores o augments d'obra suposin sobre l'import de les unitats contractades. 
Se seguirà el mateix criteri i procediment, quan l'Arquitecte-Director introdueixi innovacions que suposin una reducció apreciable en els 
imports de les unitats d'obra contractades. 
 
Unitats d'obra defectuoses pero acceptables 
 
Article 77.- Quan per qualsevol causa calgués valorar obra defectuosa, però acceptable segons l'Arquitecte-Director de les obres, aquest 
determinarà el preu o partida d'abonament després de sentir al Contractista, el qual s'haurà de conformar amb l'esmentada resolució, 
excepte el cas en què, estant dins el termini d'execució, s'estimi més enderrocar l'obra i refer-la d'acord amb condicions, sense excedir 
l'esmentat termini. 
 
Assegurança de les obres 
 
Article 78.- El Contractista estarà obligat a assegurar l'obra contractada durant tot el temps que duri la seva execució fins la recepció 
definitiva; la quantia de l'assegurança coincidirà en cada moment amb el valor que tinguin per Contracta els objectes assegurats. L'import 
abonat per la Societat Asseguradora, en el cas de sinistre, s'ingressarà en compte a nom del Propietari, perquè amb càrrec al compte 
s'aboni l'obra que es construeixi, i a mesura que aquesta es vagi fent. El reintegrament d'aquesta quantitat al Contractista es farà per 
certificacions, com la resta dels treballs de la construcció. En cap cas, llevat conformitat expressa del Contractista, fet en document públic, el 
Propietari podrà disposar d'aquest import per menesters distints del de reconstrucció de la part sinistrada; la infracció del què anteriorment 
s'ha exposat serà motiu suficient perquè el Contractista pugui resoldre el contracte, amb devolució de fiança, abonament complet de 
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despeses, materials emmagatzemats, etc., i una indemnització equivalent a l'import dels danys causats al Contractista pel sinistre i que no 
se li haguessin abonat, però sols en proporció equivalent a allò que representi la indemnització abonada per la Companyia Asseguradora, 
respecte a l'import dels danys causats pel sinistre, que seran tassats amb aquesta finalitat per l'Arquitecte-Director. 
En les obres de reforma o reparació, es fixarà prèviament la part d'edifici que hagi de ser assegurada i la seva quantia, i si res no es preveu, 
s'entendrà que l'assegurança ha de comprendre tota la part de l'edifici afectada per l'obra. 
Els riscs assegurats i les condicions que figuren a la pòlissa o pòlisses d'Assegurances, els posarà el Contractista, abans de contractar-los, 
en coneixement del Propietari, a l'objecte de recaptar d'aquest la seva prèvia conformitat o objeccions. 
 
Conservació de l'obra 
 
Article 79.- Si el Contractista, tot i sent la seva obligació, no atén la conservació de l'obra durant el termini de garantia, en el cas que l'edifici 
no hagi estat ocupat pel Propietari abans de la recepció definitiva, l'Arquitecte-Director, en representació del Propietari, podrà disposar tot el 
que calgui perquè s'atengui la vigilància, neteja i tot el que s'hagués de menester per la seva bona conservació, abonant-se tot per compte 
de la Contracta. 
En abandonar el Contractista l'edifici, tant per bon acabament de les obres, com en el cas de resolució del contracte, està obligat a deixar-ho 
desocupat i net en el termini que l'Arquitecte-Director fixi. 
Després de la recepció provisional de l'edifici i en el cas que la conservació de l'edifici sigui a càrrec del Contractista, no s'hi guardaran més 
eines, útils, materials, mobles, etc. que els indispensables per a la vigilància i neteja i pels treballs que fos necessari executar. 
En tot cas, tant si l'edifici està ocupat com si no, el Contractista està obligat a revisar i reparar l'obra, durant el termini expressat, procedint en 
la forma prevista en el present "Plec de Condicions Econòmiques". 
 
Utilització pel contractista d'edificis o bens del propietari 
 
Article 80.- Quan durant l'execució de les obres el Contractista ocupi, amb la necessària i prèvia autorització del Propietari, edificis o utilitzi 
materials o útils que pertanyin al Propietari, tindrà obligació de adobar-los i conservar-los per fer-ne entrega a l'acabament del contracte, en 
estat de perfecte conservació, reposant-ne els que s'haguessin inutilitzat, sense dret a indemnització per aquesta reposició ni per les 
millores fetes en els edificis, propietats o materials que hagi utilitzat. 
En el cas que en acabar el contracte i fer entrega del material, propietats o edificacions, no hagués acomplert el Contractista amb allò previst 
en el paràgraf anterior, ho realitzarà el Propietari a costa d'aquell i amb càrrec a la fiança. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El present Plec General, es subscriu en prova de conformitat per la Propietat i el Contractista en quatriplicat exemplar, un per cada una de 
les parts, el tercer per l'Arquitecte-Director i el quart per l'expedient del Projecte dipositat en el Col.legi d'Arquitectes el qual es convé que 
donarà fe del seu contingut en cas de dubtes o discrepàncies. 
 
A........................, a.....de..................de......... 
 
 
 
 
 
 
 

signat: L'Arquitecte 

LA PROPIETAT LA CONTRACTA 
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CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS  
 
Sobre els components 
Característiques 
Tots els productes de construcció hauran de portar el marcatge CE, d’acord amb les condicions establertes a l’article 5.2 Conformitat amb 
el CTE dels productes, equips i materials, Part I. Capítol 2. del CTE: 

1. Els productes de la construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, en funció del seu ús previst, portaran el 
marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de la construcció, publicada pel Real Decret 1630/1992 
del 29 de desembre, modificada pel Real Decret 1329/1995 del 28 de juliol, i disposicions de desenvolupament, o altres 
Directives europees que li siguin d’aplicació.  
2. En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la seva suficiència, els DB establiran les característiques tècniques de 
productes, equips i sistemes que s’incorporin als edificis, sense perjudici del Marcatge CE que els sigui aplicable d’acord amb les 
corresponents directives Europees.  

Control de recepció 
Tots els productes de construcció tindran un control de recepció a l’obra, d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.2 Control de 
recepció a l’obra de productes, equips i sistemes. Part I. Capítol 2. del CTE, i comprendrà: 
Control de la documentació dels subministres. 

1. Els subministradors lliuraran els documents d’identificació del producte exigits per la normativa d’obligat compliment, pel 
projecte o la DF (Direcció Facultativa) al constructor, qui els presentarà al director d’execució de l’obra. Aquesta documentació 
comprendrà, almenys, els següents documents: 
a) els documents d’origen, full de subministrament ; 
b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física; i 
c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, inclosa la documentació 
corresponent al marcatge CE dels productes de la construcció, quan sigui pertinent, d’acord amb les disposicions que siguin 
transposició de les Directives Europees que afectin als productes subministrats.  

Quan el material o equip arribi a l’obra amb el certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o 
disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents. 
Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat tècnica  

1. El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre:  
a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes subministrats, que assegurin les característiques 
tècniques dels mateixos exigides en el projecte i documentarà, si s’escau, el reconeixement oficial del distintiu d’acord amb 
l'establert en l’article 5.2.3; i  
b) les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips i sistemes innovadors, d’acord amb l'establert en 
l’article 5.2.5, i la constància del manteniment de les seves característiques tècniques.  
2. El director de l’execució de l’obra verificarà que aquesta documentació és suficient per a l’acceptació dels productes, equips i 
sistemes emparats per ella.  

Control de recepció mitjançant assaigs 
1.Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del *CTE pot ser necessari, en determinats casos, realitzar assaigs i 
proves sobre alguns productes, segons l'establert en la reglamentació vigent, o bé segons l’especifica’t en el projecte o ordenats 
per la D.F.  
2. La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la direcció facultativa 
sobre el mostreig del producte, els assajos a realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig i les accions a adoptar. 
  

Sobre l’execució.  
Condicions generals.  
Tots els treballs, inclosos en el present projecte s’executaran esmeradament, tenint en compte les bones practiques de la construcció, 
d’acord amb les condicions establertes en l’article 7.1 Condicions en l’execució de les obres. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

1. Les obres de construcció de l'edifici es portaran a terme segons el projecte i les seves modificacions autoritzades pel director 
de l’obra, prèvia conformitat del promotor, a la legislació aplicable, a les normes de la bona pràctica constructiva i a les 
instruccions del director de l’obra i del director de l’execució de l’obra.  

Control d’execució. 
Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control d’execució d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.3 Control 
d’execució de l’obra. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra controlarà l’execució de cada unitat d’obra verificant el seu replanteig, els 
materials que s’utilitzin, la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, així com les 
verificacions i altres controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb el que s’indica en el projecte, la legislació 
aplicable, les normes de bona pràctica constructiva i les instruccions de la direcció facultativa. A la recepció de l’obra executada 
poden tenir-se en compte les certificacions de conformitat que ostentin els agents que hi intervenen, així com les verificacions 
que, si s’escau, realitzin les entitats de control de qualitat de l’edificació.  
2. Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per a assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius.  
3. En el control d’execució de l’obra s’adoptaran els mètodes i procediments que es contemplin en les avaluacions tècniques 
d’idoneïtat per a l’ús previst dels productes, equips i sistemes innovadors, prevists a l’article 5.2.5 

 
Sobre el control de l’obra acabada. 
Verificacions del conjunt o parts de l’edifici d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.4 Condicions de l’obra acabada. 
Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

A l’obra acabada, bé sobre l’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves instal·lacions, parcial o 
totalment acabades, han de realitzar-se, a més de les que puguin establir-se amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves 
de servei previstes en el projecte o ordenades per la D.F. i les exigides per la legislació aplicable 
 

Sobre la normativa vigent 
El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación", 
estableix que a la memòria i al plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci constar expressament 
l’observança de les normes sobre la construcció. Així doncs, en el present plec s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables 
sobre construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes.  
A més, els productes de la construcció duran el marcatge CE. En aquest sentit, les reglamentacions recents, com és el cas del CTE, fan 
referència a normes UNE-EN, CEI, CEN, que en molts casos estableixen requisits concrets que s’han de complimentar en el projecte. 
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CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA 
 
  
SISTEMA ENVOLVENT 
 
SUBSISTEMA FAÇANES   
1 OBERTURES  
Part semitransparent de l’envolvent tèrmica d’un edifici, practicables o no, que dóna prestacions de lluminositat, confort, ventilació i 
connexió.  
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-HE1, Demanda energètica; en relació a al transmitància tèrmica (U), i factor solar (Fs) i 
permeabilitat a l’aire. CTE-HS1, Impermeabilitat, en relació a la trobada de les façanes amb obertures. CTE DB SU seguretat d’utilització. 
CTE-DB SE-AE, Document Bàsic Seguretat Estructural-Accions a l’Edificació. CTE- DB HR, Protecció enfront del soroll.  
Decret d’Ecoeficiència, demanda energètica. D. 21/2006. 
Norma básica de la edificación sobre condiciones acústicas en los edificios, NBE-CA-88. BOE. 8/10/1988. 
UNE. 
UNE 12.207:2000. Fusteria material, segons UNE 85.218.1985. UNE 85103:1991 Puertas i cancelas pivotantes abatibles. Definiciones, 
clasificación y características. UNE 85.222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje, col.locació amb llistó de vidre o amb 
perfils conformats de neoprè. 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
  
  
1.1 Proteccions Solars  
 
1.1.1 Gelosies  
Proteccions de buits exteriors, formats per cossos opacs (blocs, peces, lamel·les o panells), ancorats directament a l’estructura o a un 
sistema d’elements verticals i horitzontals fixats a la façana, per a protegir del sol i de les vistes interiors. 
  
Components 
Gelosia, ancoratge a façana, morter, lamel·les, panells d’alumini anoditzat i blocs. 
Característiques tècniques mínimes 
Gelosia. Gelosia de blocs, el bloc tindrà un volum de buits superior al 33% del total aparent, disposats segons un eix paral·lel a la menor 
dimensió de la peça, podent ser de material ceràmic o de formigó, i anar o no armades. Gelosia de peces, les peces tindran la forma 
adequada perquè amb la seva unió, resulti una superfície perforada que dificulti la visió, podent ser d’alumini anoditzat amb gruix mínim de 
20 micres en ambient normal o 25 micres si és ambient marí, o d’acer protegit contra la corrosió. Gelosia de lamel·les, estarà formada per 
una sèrie de lamel·les amatents horitzontal o verticalment que poden ser fixes o orientables, de fibrociment, alumini, PVC, acer, fusta, etc... 
Gelosia de panells, estarà formada per una sèrie de panells d’alumini anoditzat. 
Ancoratge a façana. En cas de gelosia de blocs, aquests es rebran amb morter. En cas de gelosia de peces, lamel·les, o panells, aquests 
s’uniran a un suport pel seu ancoratge a façana. 
Morter. En la confecció de morters, es tindran en compte les característiques dels seus components: calç, sorres, aigües i ciments. No 
presentaran guerxament, fissures ni deformacions o qualsevol altre defecte apreciable a primera vista i seran prou rígides com per a no 
entrar en vibració sota l’efecte de càrregues de vent. 
Panells d’alumini anoditzat. Alumini, protecció anòdica mínima de 20 micres en exteriors i 25 en ambients marins. 
Blocs. Els blocs estaran exempts de taques, eflorescències, escrostaments, esquerdes, trencaments o qualsevol defecte apreciable a 
primera vista. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Panells d’alumini anoditzat, 
Morters. 
Els materials i equips d’origen industrial, hauran de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen a les corresponents normes i 
disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d’origen industrial que 
acrediti el compliment d’aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves 
característiques aparents. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Les gelosies no seran elements estructurals i quedaran aïllades per a no afectar els esforços d’altres elements de l’edifici. En la trobada 
amb un forjat o qualsevol altre element estructural superior, existirà un espai de 2 cm, que s’emplenarà posteriorment amb morter. En les 
gelosies de panells, el suport estarà format per una sèrie d’elements horitzontals d’alumini anoditzat o acer galvanitzat, proveïts dels 
elements necessaris pel seu ancoratge a façana, suportant sense deformacions els esforços de vent. En les gelosies de blocs armats, si el 
buit a tancar està limitat per elements estructurals, s’assegurarà el seu ancoratge disposant elements intermedis. En les gelosies de 
lamel·les, el suport estarà format per una sèrie de perfils horitzontals i verticals d’acer galvanitzat o alumini anoditzat, essent capaç de 
suportar els esforços de vent sense deformar-se ni produir vibracions. En les gelosies de peces, el suport estarà format per una sèrie 
d’elements horitzontals i/o verticals units entre si i compostos per perfils d’alumini anoditzat o acer galvanitzat. Els perfils verticals estaran 
separats de manera que cada lamel·la tingui, com a mínim, dos punts d’unió. Els buits estaran acabats, fins i tot revestiment interior i 
aïllament de façana. Es preveurà la compatibilitat entre els materials d’unió entre la gelosia i l’edifici. 
Fases d’execució 
Gelosia de blocs, humitejat previ dels blocs. En cas de gelosia de blocs armada, es col·locaran 2 rodons cada 60 cm com a màxim i en les 
juntes perpendiculars a les vores de suport. Gelosia de peces, aquestes es fixaran als elements de suport, procurant que no quedin 
folgances que puguin produir vibracions. Gelosia de lamel·les, el suport es fixarà a la façana mitjançant l’ancoratge dels seus elements, 
procurant que quedin completament aplomats. Les lamel·les es fixaran al suport procurant que no existeixin folgances en la unió que 
permetin a les lamel·les produir vibracions. Gelosia de panells, l’estructura es fixarà a la façana mitjançant l’ancoratge dels seus elements 
procurant que quedin aplomats. Els panells es fixaran a l’estructura de suport. 
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Toleràncies admissibles. Gelosia de blocs: Planor ≤ 10mm/2m; Desplom ≤ 3mm/1m; Horitzontalitat ≤ 2 mm/1m. Gruix junta ≤ 1cm. 
Gelosia de peces amb panells o de lamel·les: Planor, ≤ 3 mm/m.  
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Gelosia de blocs armada, 
Gelosia de peces col·locada, Gelosia de lamel·les i panells. El morter d’unió tindrà la dosificació especificada. 
  
Amidament i abonament 
ml de gelosia. Fins i tot sòcol i mà d’obra necessària per la seva col·locació. 
m² estructura de suport i ancoratge, totalment acabada. 
 
SUBSISTEMA DEFENSES  
1 REIXES  
Elements de seguretat fixos en buits exteriors constituïts per bastidor, entrepilastres i ancoratges, per a la protecció física de finestres, 
balconades, portes i locals interiors contra l'entrada de persones estranyes. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE. 
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres materials 
ferris. RD 2351/1985. 
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985. 
  
Components 
Bastidor, entrepilastra i sistema d'ancoratge. 
Característiques tècniques mínimes 
Bastidor. Element estructural format per pilastres i baranatges. Transmet els esforços als quals és sotmesa la reixa als ancoratges. 
Entrepilastra. Conjunt d'elements lineals o superficials de tancament entre baranatges i pilastres. 
Sistema d'ancoratge. Encastada (patilles), tacs d'expansió i tirafons, etc... 
Control i acceptació 
Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents normes 
i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen industrial que 
acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves 
característiques aparents. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Perfils 
laminats i xapes, Tubs d'acer galvanitzat i Perfils d'alumini anoditzat. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Les reixes s'ancoraran a elements resistents (mur, forjat, etc...). Si són ampits de fàbrica el gruix mínim no serà inferior a 15 cm. Els buits 
en la fàbrica i els seus revestiments estaran acabats. La reixa quedarà aplomada i neta. Les reixes d’acer hauran de portar una protecció 
anticorrossió mínima de 20 micres en exteriors i de 25 micres en ambient marí. 
S'evitaran els següents contactes bimetàl·lics: Zinc en contacte amb: acer, coure, plom i acer inoxidable; Alumini amb: plom i coure; Acer 
dolç amb: plom, coure i acer inoxidable; Plom amb: coure i acer inoxidable; Coure amb: acer inoxidable. 
Fases d’execució 
Replantejar i marcar la situació dels ancoratges, segons s’especifiqui en la D.T. 
S’aplomarà i fixarà als paraments mitjançant l’ancoratge dels seus elements, vigilant que quedi completament aplomada. L’ancoratge al 
mur serà estable i resistent, quedant estanc, no originant penetració d’aigua. 
  
Control i acceptació 
Es realitzaran dues comprovacions cada 50 unitats. 
Aplomat i anivellat de reixes, segellat o engravat amb morter de la trobada de la reixa amb l'element on s'ancori, comprovació de la fixació 
(ancoratge) segons especificacions de la D.T. 
  
Amidament i abonament 
ut de reixa totalment acabada i col·locada. 
  
 
SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR/ACABATS 
 
SUBSISTEMA PARTICIONS 

1 ENVANS 
Paret sense missió portant.  

1.1 Envans de blocs de formigó  
Envà de blocs de formigó amb morter de ciment i/o calç, sorra, aigua i de vegades additius, d'altura no major de 9m, que pot anar, o no, 
reforçat amb armadura. 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-AE, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Accions a l’Edificació; CTE-DB SE-F, Documents 
Bàsics Seguretat Estructural, Fàbrica; CTE-DB SI. Annex F, Fàbrica, Resistència al foc dels elements de totxo ceràmic o silici-calcari i el 
bloc de formigó; CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll. 
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  
Norma de Construcció Sismoresistent, NCSE-02. BOE. 11/10/02. 
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural de sostres d’edificis 
d’habitatges, NRE-AEOR-93. O. 18/01/94. 
Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de construcción, RL-88. BOE. 3/08/88. 
Pliego General de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de construcció, RY-85. BOE. 10/06/1985 
Pliego General de condiciones para la recepción de bloques de hormigón en las obras de construcción, RB-90. BOE. 165; 
11/07/90. 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
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UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
  
Components 
Bloc de formigó, morter, formigó armat i revestiment interior. 
Característiques tècniques mínimes 
Blocs de formigó. Els blocs podran ser de diferents tipus, categories i graus segons normes UNE. El tipus ve definit pel seu índex de 
massís (buit o massís), acabat (cara vista o a revestir) i dimensions. La categoria (R3, R4, R5, R6, R8 o R10), ve definida per la resistència 
del bloc a la compressió; d'altra banda, el grau (I o II), vindrà donat per la seva capacitat d'absorbir aigua. Els blocs per a revestir no tindran 
fissures en les seves cares vistes i han de presentar una teixidura superficial adequada per a facilitar l'adherència del possible revestiment. 
Els blocs a cara vista haurien de presentar en les seves cares exteriors una coloració homogènia i una textura uniforme, no havent d'oferir 
en aquestes cares coqueres, escrostonaments o escantellaments. Els materials emprats en la fabricació dels blocs de formigó (ciments, 
aigua, additius, àrids, formigó), compliran amb les normes UNE sense perjudici de l'establert en la Instrucció EHE. Les característiques 
d'aspecte, geomètriques, físiques, mecàniques, tèrmiques, acústiques i de resistència al foc dels blocs de formigó compliran l'especificat a 
les normes UNE. En el cas de peces especials, aquestes haurien de complir les mateixes característiques físiques i mecàniques exigides 
als blocs. La resistència a compressió dels blocs de formigó resistents amb funció estructural serà major o igual a 6 N/mm² . 
Morter. En la confecció de morters, s'utilitzaran les calç aèries i orgàniques classificades a la Instrucció per a la Recepció de Calç RC-92. 
Les sorres emprades compliran les limitacions relatives a grandària màxima de grans, contingut de fins, granulometria i contingut de 
matèria orgànica establertes a la Norma DB SE-F. Així mateix s'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades. D'altra 
banda , el ciment utilitzat complirà les exigències quant a composició, característiques mecàniques, físiques i químiques que estableix la 
Instrucció per a la recepció de ciments RC-03. Els possibles additius incorporats al morter abans o durant el pastat, arribaran a obra amb la 
designació corresponent segons normes UNE, així com la garantia del fabricant que, l'additiu, agregat en les proporcions i condicions 
previstes, produeix la funció principal desitjada. Les barreges preparades, (envasades o a orri) en sec per a morters duran el nom del 
fabricant i la dosificació segons la Norma DB SE-F, així com la quantitat d'aigua a afegir per a obtenir les resistències dels morters tipus. La 
resistència a compressió del morter estarà dins dels mínims establerts a la Norma DB SE-F. Així mateix, la dosificació seguirà l'establert a 
la Norma DB SE-F, quant a parts en volum dels seus components. 
Formigó armat. Complirà les especificacions anomenades a la Instrucció EHE. 
Revestiment interior. Podrà ser d’enguixat i arrebossat de guix, etc... 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Bloc de formigó, revestiment 
interior, Ciments. Aigua, Calç, Àrids i Morters. Quan els blocs subministrats estiguin emparats per un segell de qualitat oficialment 
reconegut per l'Administració, la direcció d'obra podrà simplificar el procés de control de recepció a comprovar que els blocs arriben en bon 
estat i el material estigui identificat amb l'establert en l'apartat 5.2 del “Plego de prescripcions tècniques generals per a la recepció de blocs 
de formigó en les obres de construcció” RB-90.  
Execució 
Condicions prèvies 
Anivellament de l'arrencada del mur i neteja, si fos necessari, de la superfície de suport. Replanteig previ. Es col·locarà a cada cantó de la 
planta una mira recta i aplomada, amb les referències precises a les altures de les filades, i es procedirà a l'estesa dels cordills entre les 
mires. Es marcaran les diferents alçades, i s'elevaran d'una a una les diverses filades per a assegurar l'horitzontalitat d'aquestes. Es 
realitzaran els esquerdejats interiors transcorreguts 45 dies després d'acabar la fàbrica per a evitar fissuracions per retracció del morter de 
les juntes. No s'ompliran les juntes horitzontals en tot el gruix del bloc. S'evitaran caigudes de morter tant en l'interior dels blocs com en la 
cambra del trasdossat. 
Fases d’execució 
En envans amb murs ordinaris (altura menor de 3,50 m). En els blocs s'humitejarà únicament la superfície del bloc en contacte amb el 
morter, per filades a nivell, excepte quan el bloc contingui additiu hidrofugant. S'haurien de deixar les lligades quan dues parts d'una fàbrica 
hagin d'aixecar-se en diferents períodes. La que s'executi primer es deixarà esgraonada, si no fos possible, es deixarà formant 
alternativament entrants i sortints. No s'utilitzaran peces menors de mig bloc. Les filades intermitges es col·locaran amb les seves juntes 
verticals alternades, estenent-se el morter sobre la superfície massissa del seient del bloc, quedant les juntes horitzontals sempre 
enrasades. L'última filada estarà formada amb blocs de coronació, amb el fons cec en la seva part superior, per rebre el formigó de la 
cadena d'enllaç. Aquest tipus de peça s'utilitzarà també en l'execució de les llindes. Aquestes es realitzaran col·locant les peces sobre un 
sotapont i es rebran entre si amb el mateix morter utilitzat en la resta de l'envà deixant lliure la canal de les peces per a la col·locació 
d'armadures i abocament del formigó. Es conservaran, mentre s'executi la fàbrica, els ploms i nivells de forma que el parament resulti amb 
totes les juntes alineades i a nivell. Es suspendrà l'execució de la fàbrica en temps plujós o de gelades. El guarit del formigó en llindes es 
realitzarà regant-les durant un mínim de 7 dies. 
En envans amb murs esvelts (altura compresa entre 3,50 m i 9 m). Cada 5 blocs es disposarà un suport de formigó armat, de dimensions 
igual al gruix de l'envà. Cada 5 filades, immediatament damunt de la filada de bloc, es col·locarà una peça de llinda, i es rebrà a l'última 
filada de bloc amb morter, deixant lliure la canal de la peça per a la col·locació d'armadura i abocament de formigó, vigilant que al 
compactar el formigó, quedin correctament farcits els buits. Es disposarà, a l'última filada de la fàbrica com a enllaç unilateral del forjat, un 
cèrcol (encadenat) de formigó armat. Es suspendrà l'execució de la fàbrica en temps plujós o de gelades. 
Acabats. Es recolliran les rebaves de morter, en l'assentament del bloc i s'estrenyeran contra la junta, procurant que aquesta quedi 
totalment plena, en murs de bloc per a revestir. Es vigilarà el rejuntat dels murs de bloc cara-vista. 
Control i acceptació 
Dues comprovacions per planta. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols 
següents: Gruixos, Desploms, Unió entre els envans i Planor. 
Amidament i abonament 
m² d'envà de bloc de formigó, rebut amb morter de ciment, amb encadenats o no de formigó armat cada 5 filades i reomplert amb formigó 
armat cada 5 blocs. Fins i tot replanteig, aplomat i anivellat, cort, preparació i col·locació de les armadures, abocament i compactat del 
formigó i part proporcional de minvaments despuntis, solapes, trencaments i neteja. 
  
1.2 Envans de vidre  
Envà de peces de vidre translúcid, senzilles o dobles, preses amb nervis de morter armat o bé mitjançant juntes i bastidor de PVC, etc... 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-AE, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Accions a l’Edificació; CTE-DB SE-F, Documents 
Bàsics Seguretat Estructural, Fàbrica; CTE-DB SI. Annex F, Fàbrica, Resistència al foc dels elements de totxo ceràmic o silici-calcari i el 
bloc de formigó; CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll. 
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  
Norma de Construcció Sismoresistent, NCSE-02. BOE. 11/10/02. 
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural de sostres d’edificis 
d’habitatges, NRE-AEOR-93. O. 18/01/94. 
UNE. 
UNE 12.207:2000. Fusteria material, segons UNE 85.218.1985. 

1_DUN_EX3552-16_DT270616_PU15014EN Page 119 of 341
120



UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
  
  
Components 
Peces de vidre translúcid o en motlle, armadures, morter, replè elàstic, material segellat, bastidor i recolzament inferior. 
Característiques tècniques mínimes 
Peces de vidre translúcid o modelats. Podran ser: senzilles, consten d'un sol element massís que ha estat constituït en el motlle; dobles, 
formades per dos elements independents que, soldats entre si, donen lloc a una sola peça amb cambra d'aire. Les dimensions màximes 
d'utilització i la seva aplicació en envans buits, massissos o lluernaris trepitjables seguirà les recomanacions fixades en la normativa 
corresponent. Les propietats físiques (acústiques, tèrmiques i de resistència al foc) de les peces de vidre translúcid seran: Modelats 
senzills: 30 dBA, 4,50 kcal/h. m2 ºC, paraflames de 1,50 a 2 h. Modelats dobles: 35 dBA, 3 kcal/h. m2 ºC, paraflames de 2 h. 
Armadures. Les armadures dels nervis de morter seran d'acer B 400 S. 
Morter. La dosificació del morter dels nervis serà de 1 volum de ciment tipus I o II, categoria 35 i 3 volums de sorra de riu rentada. El ciment 
utilitzat en el morter dels nervis complirà les exigències en quant a composició, característiques mecàniques, físiques i químiques que 
estableix la Instrucció per a la recepció de ciments RC-97. 
Reomplert elàstic. El reomplert elàstic de la junta perimetral serà de fibra de vidre associada a asfalts o breas d'alt punt de fusió, viscositat 
elevada a altes temperatures, reduït coeficient de dilatació, plasticitat a baixes temperatures, inalterable enfront d'agents atmosfèrics i de 
bona adherència al formigó. Així mateix serà inalterable a temperatures entre –10 ºC i +80 ºC. Aquestes característiques no variaran 
essencialment en un període inferior a 10 anys des de la seva aplicació. 
Material de segellat. El material de segellat haurà de ser de naturalesa imputrescible i impermeable. 
Bastidor. En cas que les peces de vidre vagin preses amb bastidor. El bastidor i els perfils junta seran de PVC rígid. Els tascons seran de 
fusta, secció rectangular de gruixos variables de 5 a 10 mm. 
Suport inferior. Es col·locarà cartró asfàltic de 0,30 cm de gruix en el suport inferior abans de començar l'execució del panell. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Ciments, Aigua, Àrids, 
Morters, Peces de vidre translúcid o modelats i Armadures per a formigons.  
Execució 
Condicions prèvies 
Preparació del buit de l'obra a les mesures previstes per a rebre el bastidor de PVC. Es col·locarà cartró asfàltic en el suport inferior abans 
de començar l'execució del pany. Es treballarà a una temperatura ambient que oscil·larà entre els 5 °C i els 40 °C i protegint l'obra que 
s'executa de l'acció de les pluges i dels vents superiors a 50 km/h. L'envà serà estanc i la seva col·locació eliminarà la possibilitat que pugui 
arribar a sotmetre's a alguna tensió estructural. Serà independent de la resta, mitjançant una junta de dilatació perimetral. 
Fases d’execució 
Les juntes de dilatació i d'estanquitat estaran segellades i farcides de material elàstic. En cas que les peces de vidre vagin preses amb 
bastidor: el bastidor es fixarà a obra de manera que quedi aplomat i anivellat. Els modelats de l'última fila aniran encunyats en la seva part 
superior. L'últim modelat s'encunyarà en la part superior i en la vertical. 
Acabats. En cas que les peces de vidre vagin preses amb bastidor, per al repàs de les juntes, s'utilitzarà un material de segellat. 
Control i acceptació 
Dues comprovacions per planta. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols 
següents: gruixos, Desploms, Unió entre els envans i Planor. 
Amidament i abonament 
m2 de la superfície total executada, compresa entre els elements de sustentació. Fins i tot execució dels nervis de morter, encunyat i 
segellat, amb o sense bastidor. 
  
  
2 MAMPARES  
Element separador vertical i d’estructura lleugera, generalment fixat a l’obra. S’utilitza per a compartimentar espais. 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-DB SU, Seguretat d’Utilització; CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll. 
Norma básica de la edificación sobre condiciones acústicas en los edificios. NBE-CA-88. BOE. 8/10/1988. 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
  
  
2.1 Fusta  
Sistema modular per a particions interiors format per mampares desmuntables, fixes o mòbils constituïdes per una estructura de perfils de 
fusta vista o oculta i un panell cec, envidrat o mixt, podent incloure portes o finestres. 
  
Components 
Perfil continu perimetral de cautxú sintètic o material similar, entramat, panell, tancament, perfils d’acabat, peces d’encaix i fixació, tapajunts 
i ribet. 
Característiques tècniques mínimes 
Entramat. Estarà format per una sèrie de perfils: perfil suport, intermedi, repartiment i guia. Els perfils de fusta massissa estaran 
correctament escairats, tindran les seves cares vistes, raspallades i escatades de taller, amb acabat pintat o envernissat. Per als perfils 
ocults no es precisen fustes de les empleades normalment en ebenisteria i decoració. 
Panell. Constituït per elements que s'acoblen individualment o per separat sobre l'armadura, podran ser opacs i estar formats per material 
de base com ara: fibrociment, material plàstic, tauler aglomerat, etc..., o material de xapat com: fusta, xapa d'alumini, d'acer, etc...,  també 
material sintètic (PVC, revestiment melamínic, vinílic, etc…). L’acabat pot ser: pintat, envernissat, lacat, anoditzat, galvanització, etc... Així 
mateix podran ser de panells sandwich constituïts per dues xapes d'acer galvanitzat o alumini anoditzat o prelacat amb ànima de llana de 
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roca o similar. També poden ser transparents o translúcids:  vidres simples o dobles,(en aquest cas amb possibilitat de dur cortina de llepis 
d'alumini o tela en la cambra interior), o bé  vidres sintètics (metacrilat, etc...). 
Tancament. En cas que el panell tingui portes. 
Perfils d'acabat. Perfil de sòcol per a pas horitzontal d'instal·lacions. 
Peces d'acoblament i fixació. Tensor, esquadra de fixació, etc... seran d'acer protegit contra la corrosió. Els galces podran ser de fusta molt 
dura com roure, faig, etc... 
Tapajunts i ribets. Seran de fusta, presentant les seves cares i cantells vists, raspallats i escatats. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les corresponents comprovacions d’identificació i assaigs dels següents capítols: Perfils de fusta, Taulers de fusta o suro, 
Pintures o vernissos, Vidre i Escumes elastomèriques. 
Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents normes 
i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen industrial que 
acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves 
característiques aparents. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Es replantejarà la mampara a col·locar. Es disposarà un perfil continu de cautxú o similar sobre l’enrajolat, sostre o parament per a 
esmorteir les vibracions i absorbir les toleràncies. 
Fases d’execució 
Mampara desmuntable. Es col·locarà el perfil guia sobre els perfils continus de material elàstic en sòl, sostre i/o parament, fixant-los 
mitjançant cargols sobre tacs de fusta o plàstic. Es col·locarà, els perfils de repartiment, els perfils suport, i els perfils intermedis, fixant-los 
per pressió, havent de quedar anivellats. En cas d'entramat vist, es col·locarà el panell entre cares de perfils suport i intermedi, amb 
interposició de falques o perfil continu de material elàstic, fixant-lo mitjançant ribets. En cas d'entramat ocult, el panell es col·locarà sobre 
les dues cares de perfils suports i intermedis fixant-lo mitjançant cargols, i es col·locarà el tapajunt.  
Mampara fixa. Es col·locarà el perfil guia sobre els perfils continus de material elàstic en sòl, sostre i/o parament, fixant-los mitjançant 
cargols sobre tacs de fusta o plàstic. Es col·locaran els perfils de repartiment, els perfils suport i els perfils intermedis mitjançant esquadra 
de fixació, havent de quedar anivellats. En cas d'entramat vist, es col·locarà el panell entre cares de perfils suport i intermedi, amb 
interposició de falques o perfil continu de material elàstic, fixant-lo mitjançant ribets. En cas d'entramat ocult, el panell es col·locarà sobre 
les dues cares de perfils suports i intermedis fixant-lo mitjançant cargols.  
Acabats. El panell quedarà anivellat i aplomat. Les particions interiors, seran estables, planes, aplomades i resistents als impactes 
horitzontals. 
Control i acceptació 
Una comprovació cada 10 mampares, però no menys d'un per planta. 
Condicions de no acceptació automàtica són els següents: Replanteig. Col·locació de: perfil continu, perns, tensor, panell i perfil. 
  
Amidament i abonament 
m² de superfície de mampara per a divisions interiors, realitzada amb perfils d'acer fusta i panell o envidrament, fins i tot trepants, fixació a 
paraments, ajustat d'obra, presentació, anivellat i aplomat, canalitzacions, repàs i ajustament final. 

3 FUSTERIES INTERIORS 

Tenen per objectiu el tancament de les obertures interiors, dotant l’edifici de les prestacions d’accés a les diferents dependències. També 
inclou el tancament d’armaris empotrats.   

3.1 Portes de fusta  
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll. 
Norma básica de la edificación sobre condiciones acústicas en los edificios. NBE-CA-88. BOE. 8/10/1988. 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
  
Components 
Folrat de bastiment de base amb peça de galze i tapajunts o el propi bastiment col·locat directament sobre fàbrica. 
Escairada de fusta de pes específic ≥ a 450kg/m3 i humitat ≤15%.  
Ribets de fusta quan disposin d’envidrament. 
Protecció de pintura, lacat o vernís. 
Accessoris i ferramentes, junts perimetrals, etc... 
Característiques tècniques mínimes 
Els taulers de fusta llistonats i els de fusta contra-xapada compliran les normes UNE corresponents. 
Control i acceptació 
El subministrador acreditarà la vigència de la certificació de conformitat dels perfils i escairades amb els requeriments reglamentaris: 
assaigs, distintius i marcatges CEE. 
Les escairades no presentaran guerxaments, fongs ni cops, i els eixos seran rectilinis. Les unions es faran amb maclatges rígids, formant 
angles rectes. 
Execució 
Condicions prèvies 
L’emmagatzematge serà en lloc protegit de la humitat i allunyat de possibles impactes. 
El bastiment ha d’estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos, encastat al terra o fixat mecànicament.  
Fases d’execució  
Presentació de la porta. 
Col·locació de la ferramenta. 
Fixació definitiva . 
Neteja i protecció. 

1_DUN_EX3552-16_DT270616_PU15014EN Page 121 of 341
122



Toleràncies d'execució. Horitzontalitat: ± 1 mm. Aplomat: ± 3 mm. Pla previst de la fulla respecte al bastiment: ± 1 mm. Posició de la 
ferramenta: ± 2 mm. Portes. Franquícia entre les fulles i el bastiment: ≥ 0,2 cm. Franquícia entre les fulles i el paviment: entre 0,2 cm i 0,4 
cm. Fixacions entre cada fulla i el bastiment: ≥3.  
Control i acceptació 
La porta ha d'obrir i tancar correctament. Tota la ferramenta ha d'anar fixada al bastidor de cada fulla o bé al reforç. La fulla que no porti 
tanca s'ha de fixar al bastiment per mitjà de dos passadors. 
Amidament i Abonament  
m² de llum d’obra d’element col·locat. Incloent en el preu la part proporcional d’ajuts per a la seva col·locació, elements de connexió, 
tapajunts i ferramentes. No s’inclou el cost de la col·locació dels bastiments, les pintures ni els vernissos. 
Els elements singulars d’ebenisteria es mesuraran i valoraran per unitats (ut) completament acabades i posades a l’obra segons 
especificacions de la D.F. 
  
SUBSISTEMA PAVIMENTS 
 
1 CONTINUS 
Revestiment de sòls en interiors executats de forma continua amb un conglomerant i un material d'addició, podent rebre diferents tipus 
d'acabat. 
Poden ser de formigó, terratzo continu, de morters o de resines sintètiques. 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relació a lliscament de terres i discontinuïtats en el 
paviment; CTE-HR, Protecció enfront del soroll. 
Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991. 
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
  
Components 
Conglomerant, àrids, aigua, additius en massa, productes d’acabat, pintura, desmoldejant, resina d’acabat, malla electrosoldada de rodons 
d’acer, làmina impermeable, juntes, materials de revestiment i sistemes de fixació. 
Característiques tècniques mínimes 
Conglomerant. Ciment. Complirà les exigències en quant a composició, característiques mecàniques, físiques i químiques que estableix la 
Instrucció per a la recepció de ciments RC-03. 
Materials bituminosos. Podran ser de barreja en calent constituïda per un conglomerant bituminós i àrids minerals. 
Materials sintètics. Resines sintètiques, etc... 
Àrids. La sorra podrà ser de mina, riu, platja rentada, matxucat o barreja d'elles. La grava podrà ser de riu, matxucat o pedrera. 
Aigua. S'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades. 
Additius en massa. Podran ser pigments.  
Productes d'acabat. Pintura. Constituiran mà de fons o d'acabat de la superfície a revestir. Mitjà de dissolució: aigua (és el cas de la pintura 
al tremp, pintura a la calç, pintura al silicat, pintura al ciment, pintura plàstica, etc...) o dissolvent orgànic (és el cas de la pintura a l'oli, 
pintura a l'esmalt, pintura martelè, laca nitrocel·lulòsica, pintura de vernís per a interiors, pintura de resina vinílica, vernissos, pintures 
bituminosses, intumescents i ignífugues, etc...). Aglutinants com: cues cel·lulòsiques, calç apagada, silicat de sosa, ciment blanc, resines 
sintètiques, etc...). Desmoldejant, servirà de material desencofrant per als motlles o patrons d'imprimir, en cas de paviments continus de 
formigó amb teixidura “in situ” permetent extreure teixidures de les superfícies de formigó durant el seu procés d'enduriment. No alterarà 
cap de les propietats del formigó, haurà de ser estable, servirà al formigó com producte impermeabilizante impedint el pas de l'aigua, alhora 
que dota al formigó de major resistència a la gelada. Així mateix serà un element de guarit que impedirà l'evaporació de l'aigua del formigó.  
Resina d'acabat. Haurà de ser incolora, i permetrà ser acolorida en cas de necessitat. Haurà de ser impermeable a l'aigua, resistent a la 
base, als àcids ambientals, a la calor i als llamps UV (no podrà groguejar en cap cas). Evitarà la formació de fongs i microorganismes. 
Podrà aplicar-se en superfícies seques o humides, amb fred o calor, podrà repintar-se i disposarà d'una excel·lent rapidesa d'assecat. 
Realçarà els colors, formes, teixidures i volums dels paviments acabats. 
Malla electrosoldada de rodons d'acer.  
Làmina impermeable.  
Juntes. Pel reomplert de les juntes s’utilitzaran: elastòmers, perfils de PVC, bandes de llautó, etc... Pel segellat de juntes, material elàstic 
de fàcil introducció en les juntes. Els tapajunts podran ser: perfils o bandes de material metàl·lic o plàstic. 
Sistema de fixació.  
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Conglomerant, Àrids, Material 
d'addició, Ciments, Aigua i Arenes (àrids).  
Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'ús Sanitari, Docent, Comercial, Administratiu, 
Aparcament i Pública Concurrència, excloses les zones d'ús restringit, tindran una classe adequada conforme al CTE DB SU 1. El valor de 
resistència al lliscament Rd es determina mitjançant l'assaig del pèndol descrit en l'Annex A de la norma UNE-ENV/ 12633:2003 emprant 
l'escala C en provetes sense desgast accelerat. La mostra seleccionada serà representativa de les condicions més desfavorables de 
lliscament. Aquesta classe es mantindrà durant la vida útil del paviment. 
Execució.  
Condicions prèvies 
En cas de paviment continu amb aglomerat bituminós i amb asfalt fos, sobre la superfície del formigó del forjat o solera es donarà una 
emprimació amb un reg d'emulsió de betum. En cas de paviment de formigó continu tractat superficialment, amb morter de resines 
sintètiques o morter hidràulic polimèric, s'eliminarà la beurada superficial del formigó del forjat o solera mitjançant gratat amb raspalls 
metàl·lics. En cas de paviment continu de formigó tractat amb morter hidràulic, si el forjat o solera tenen mes de 28 dies, es gratarà la 
superfície i s'aplicarà una emprimació prèvia, d'acord amb el tipus de suport i el morter a aplicar. 
En tots els casos es respectaran les juntes de la solera o forjat. En els paviments situats a l'exterior, se situaran juntes de dilatació formant 
una quadrícula de costat no major de 5 m que alhora faran paper de juntes de retracció. En els paviments situats a l'interior, se situaran 
juntes de dilatació coincidint amb les de l'edifici, i es mantindran en tot el gruix del revestiment. Quan l'execució del paviment continu es faci 
per bandes, es disposaran juntes en les arestes longitudinals de les mateixes. 
Fases d’execució 
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Paviment continu amb morter de resines sintètiques. En cas de morter autoanivellant, aquest s'aplicarà amb espàtula dentada fins a un 
gruix no menor de 2 mm. En cas de morter no autoanivellant, aquest s'aplicarà mitjançant plana o espàtula fins a un gruix no menor de 4 
mm.  
Paviment continu amb morter hidràulic polimèric: el morter es compactarà i allisarà mecànicament fins a gruix no menor de 5 mm. 
Paviment de terratzo continu. Preparació i comprovació de la superfície d’assentament. Preparació dels junts. Col·locació del morter 
d’emprimació. Col·locació de la malla de fibra de vidre. Col·locació de la malla alveolar. Col·locació del morter d’acabat. Rebaixat, polit i 
abrillantat. En el paviment o hi ha d’haver esquerdes, taques, canvis de tonalitat ni d’altres defectes superficials. La superfície del paviment 
ha de ser polida i abrillantada. No s’hi ha de veure marques ni senyals de la polidora. La superfície acabada ha de ser plana i ha de tenir 
una textura uniforme i una coloració homogènia. Gruix de la capa del morter d’emprimació: 3mm. Gruix de la capa del morter d’acabat: 
10mm. Absorció d’aigua (UNE 127-002). 
Paviment de formigó. Acabat sense additius. Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. Col·locació de l'armadura, si és el 
cas. Col·locació i vibratge del formigó. Realització de la textura superficial. Protecció del formigó i cura. No hi ha d'haver esquerdes ni 
discontinuïtats. La superfície acabada ha d'estar remolinada mecànicament o lliscada. Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el 
nivell previstos. Hi ha d'haver junts transversals de retracció cada 25m² amb distàncies entre ells no superiors als 5 m. Els junts han de ser 
d'una fondària ≥ 1/3 del gruix i d'una amplària de 3 mm, i han de complir les especificacions del seu plec de condicions. Hi ha d'haver junts 
de dilatació, a distàncies no superiors als 30 m, de tot el gruix del paviment. També s'han de deixar junts en les trobades amb d'altres 
elements constructius. Aquests junts han de ser d'1cm d'amplària i han d'estar reblerts amb poliestirè expandit. Els junts de formigonament 
han de ser de tot el gruix del paviment i s'ha de procurar que coincideixin amb els junts de retracció. Duresa Brinell superficial de la capa de 
morter (UNE EN ISO 6506/1) mesurada amb una bola de 10 mm de diàmetre ≥ 3 kg/mm2. Resistència característica estimada del formigó 
de la llosa (Fest) al cap de 28 dies serà ≥ 0,9 x Fck. Toleràncies d'execució: Gruix: ± 10% del gruix; Nivell: ± 10 mm; Planor: ± mm/3 m. El 
formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient d’entre 5°C i 40°C. S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que 
es produeixin segregacions. Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir humida la 
superfície del formigó. Aquest procés ha de durar com a mínim 15 dies en temps calorós i sec, i 7 dies en temps humit. El paviment no s'ha 
de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació. 
Acabats. Amb empedra. serà amb pedres anivellades sobre capa de morter de 5 cm. S'estendrà la beurada de ciment sobre les juntes, 
regant-se posteriorment durant 15 dies. S'eliminaran les restes de beurada i es netejarà la seva superfície. Amb graveta. Serà amb capa de 
barreja de sorra i grava d'almenys 3 cm d'gruix col·locada sobre el terreny, de manera que quedi solta o ferma. Amb terratzo in situ. Serà 
amb capa de 2 cm de sorra sobre el forjat o solera, sobre la qual s'estendrà una capa de morter de 1,50 cm, malla electrosoldada i altra 
capa de morter de 1,50 cm. Una vegada piconada i anivellada aquesta capa, s'estendrà el morter d'acabat disposant banda per a juntes en 
quadrícules de costat no major de 1,25 m. Es farà mitjançant polit amb màquina de disc horitzontal de la capa de morter d'acabat. Amb 
aglomerat bituminós. Serà amb capa d'aglomerat hidrocarbonat estesa mitjançant procediments mecànics fins a gruix de 40 mm. L'acabat 
final es farà mitjançant compactació amb corrons, durant la qual, la temperatura de l'aglomerat no baixarà de 80ºC. Tractat superficialment. 
S'aplicarà el tractament superficial del formigó (enduridor, recobriment), en capes successives mitjançant, brotxa, raspall, corró o pistola. 
De formigó tractat amb morter hidràulic: serà mitjançant aplicació del morter hidràulic sobre el formigó per espolvorejar amb un morter en 
sec o a la plana amb un morter en pasta. 
Amb morter hidràulic polimèric. L'acabat final podrà ser de pintat amb resines epoxi o poliuretà, o mitjançant un tractament superficial del 
formigó amb enduridor. De formigó tractat superficialment amb enduridor-colorant. Podrà rebre un acabat mitjançant aplicació d'un agent 
desmoldejant, per a posteriorment obtenir teixidura amb el model o patró triat; aquesta operació es realitzarà mentre el formigó segueixi en 
estat d'enduriment plàstic. Una vegada endurit el formigó, es procedirà al rentat de la superfície amb aigua a pressió per a desincrustar 
l'agent desmoldejant i matèries estranyes. Per a finalitzar, es realitzarà un segellat superficial amb resines, projectades mitjançant sistema 
airless d'alta pressió en dues capes, obtenint així el rebuig de la resina sobrant, una vegada segellat el porus en la seva totalitat. 
Juntes. En cas de junta de dilatació: l'ample de la junta serà de 10 a 20 mm i la seva profunditat igual al del paviment. El segellat podrà ser 
de massilla o perfil preformat o bé amb tapajunts per pressió o ajustament. En cas de juntes de retracció: l'ample de la junta serà de 5 a 10 
mm i la seva profunditat igual a 1/3 del gruix del paviment. El segellat podrà ser de massilla o perfil preformat o bé amb tapajunts. 
Prèviament la junta es realitzarà mitjançant un calaix practicat a màquina en el paviment. Segons el CTE DB HS punt 2.2.3. 
Control i acceptació 
Comprovació del suport: Es comprovarà la neteja del suport i emprimació. Gruix de la capa de base i de la capa d'acabat. Disposició i 
separació entre bandes de juntes. Planor amb regla de 2m. 
Amidament i abonament 
m² de paviment continu realment executat. Incloent pintures, enduridors, formació de juntes eliminació de restes i neteja. 
m3 de volum realment executat. 
Paviment de formigó acabat amb additius. Mesurat d'acord amb les seccions-tipus senyalades a la D.T. Aquests criteris inclouen 
l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la 
unitat. No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat superiors a les tolerables. No és d'abonament en aquesta unitat d'obra 
el reg de cura. No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de retracció ni els de dilatació. No s'inclou dins d'aquesta unitat 
d'obra l'abonament dels treballs de preparació de la superfície existent. Estesa amb regle vibratori, queda inclòs el muntatge i desmuntatge 
de l'encofrat lateral, en el cas en que sigui necessari. 
  
2 PER PECES  
  
Revestiment per a acabats de sòls i graons d'escales interiors i exteriors, amb peces de pedra natural o artificial, ceràmiques o de fusta, 
rebudes al suport mitjançant material d’unió, podent rebre diferents tipus d'acabat. 
1 Ceràmics  
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relació a lliscament de terres i 
discontinuïtats en el paviment; CTE-HR, Protecció enfront del soroll. 
Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991. 
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
  
Components 
Rajoles, mosaic, base per enrajolat, material de presa, sistema de col·locació, morter, material de rejuntat i material de reomplert de juntes 
de dilatació. 
Característiques tècniques mínimes 
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Rajoles. Gres esmaltat. Absorció d’aigua baixa o mitja-baixa, premsada en sec, esmaltades. Gres porcelànic. Molt baixa absorció d'aigua, 
premsades en sec o extruït, generalment no - esmaltades. Rajola catalana. Absorció d'aigua des de mitjana - alta a alta o fins i tot molt alta, 
extruït, generalment no esmaltades. Gres rústic. Absorció d'aigua baixa o mitjana - baixa, extruït , generalment no esmaltades. Fang cuit. 
D'aparença rústica i alta absorció d'aigua. 
Mosaic. Podrà ser de peces ceràmiques de gres o esmaltades, o de baldosines de vidre. 
Peces complementàries i especials. De molt diverses mides i formes: tires, motlures, sanefes, etc... En qualsevol cas les peces no estaran 
trencades, desportilladas ni tacades i tindran un color i una textura uniforme en tota la seva superfície. 
Bases per a enrajolat. Sense base o enrajolat directe. Sense base o amb capa no major de 3 mm, mitjançant pel·lícula de polietilè, feltre 
bituminós o esterilla especial. Base de sorra. Amb sorra natural o de matxucat de gruix inferior a 2 cm per a anivellar, emplenar o 
desolidaritzar. Base de sorra estabilitzada. Amb sorra natural o de matxucat estabilitzada amb un conglomerant hidràulic per a complir 
funció de reomplert. Base de morter o capa de regularització. Amb morter pobre, de gruix entre 3 i 5 cm, per a possibilitar la col·locació 
amb capa fina o evitar la deformació de capes aïllants. Base de morter armat. S'utilitza com capa de reforç per al repartiment de càrregues i 
per a garantir la continuïtat del suport. Material de presa. Sistema de col·locació en capa gruixuda, directament sobre el suport, forjat o 
solera de formigó. 
Morter tradicional. Encara que ha de preveure's una base per a desolidaritzar amb sorra. Sistema de col·locació en capa fina, sobre una 
capa prèvia de regularització del suport: Adhesius cimentosos o hidràulics (morters - cola). Constituïts per un conglomerant hidràulic, 
generalment ciment Portland, sorra de granulometria compensada i additius polimèrics i orgànics.  
Material de rejuntat. Beurada de ciment Portland. Morter de juntes. Composts d'aigua, ciment, sorra de granulometria controlada, resines 
sintètiques i additius específics, podent dur pigments. Morter de juntes amb additiu polimèric , es diferencia de l'anterior perquè conté un 
additiu polimèric o làtex per a millorar el seu comportament a la deformació. Morter de resines de reacció (JR). Compost de resines 
sintètiques, un enduridor orgànic i de vegades una càrrega mineral. Abans d’omplir-les es podran omplir parcialment les juntes amb tires un 
material elàstic, (goma, plàstics cel·lulars, làmines de suro) abans d'omplir-les plenes. 
Material de reomplert de juntes de dilatació. Podrà ser de silicones, etc... 
Control i acceptació 
Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'ús Sanitari, Docent, Comercial, Administratiu, 
Aparcament i Pública Concurrència, excloses les zones d'ús restringit, tindran una classe adequada conforme al CTE DB SU 1. El valor de 
resistència al lliscament Rd es determina mitjançant l'assaig del pèndol descrit en l'Annex A de la norma UNE-ENV/ 12633:2003 emprant 
l'escala C en provetes sense desgast accelerat. La mostra seleccionada serà representativa de les condicions més desfavorables de 
lliscament. Aquesta classe es mantindrà durant la vida útil del paviment. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i 
assaig en cada un dels següents capítols: Rajoles i Morters. 
Execució 
Condicions prèvies 
La col·locació ha d'efectuar-se en unes condicions climàtiques normals (5 ºC a 30 ºC), procurant evitar l'assolellament directe i els corrents 
d'aire. S’evitarà el contacte del enrajolat amb altres elements com parets, pilars mitjançant la disposició de juntes perimetrals d’ample 
<5mm. S'han de barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar possibles diferències de tonalitat. Excepte en les zones classificades 
com a ús restringit pel CTE no s’admetran les discontinuïtats següents en el propi paviment ni en el encontres d’aquest amb altres 
elements: Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de 6mm. Els desnivells que no superin els 50mm s’han de 
resoldre amb una pendent que no excedeixi del 25%. En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats 
pels que es pugui introduir una esfera de 15mm de diàmetre. Pendent transversal en pav. ext. ≤2%, ≤8%. 
Fases d’execució 
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, amb taques ni 
amb d'altres defectes superficials. No hi ha d'haver ressalts entre les peces. 
Humectació de les peces 
Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter. Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana. 
Les rajoles s'han de col·locar deixant junts de 2 a 5 mm entre elles, i de 3 mm en el perímetre. S'han de col·locar a truc de maceta sobre 
una capa contínua de morter de ciment de 2,5 cm de gruix. 
Humectació de la superfície. 
Reblert dels junts. S'han de respectar els junts propis del suport. Els junts han de quedar reblerts amb beurada de ciment 
Neteja de paviment acabat. La superfície acabada ha de tenir la textura i el color uniformes. El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h 
següents a la seva col·locació 
Control i acceptació 
Una comprovació cada 200 m². Interiors, una cada 4 habitatges. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en 
cada un dels capítols següents: Rajoles, Adhesius, Juntes i Morters. 
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions del D.T. de paviment de peces, inclòs o no el rejuntat amb beurada de morter, talls, 
eliminació de restes i neteja. 
ml dels revestiments de graó i sòcol. 
  
SUBSISTEMA CEL RAS 
Parament horitzontal col·locat sota del forjat, subjecte mitjançant estructura vista o no, amb la finalitat de reduir l’alçada d’un local, i/o 
augmentar l’aïllament acústic i tèrmic, i ocultar possibles instal·lacions o parts de l’estructura. El cel ras pot estar format per: plaques 
d'escaiola, plaques de fibres minerals o vegetals, plaques de guix laminat, plaques metàl·liques o lamel·les de PVC o metàl·liques. Els tipus 
de cel ras poden ser: per a revestir amb sistema fix, de cara vista amb sistema fix, de cara vista amb sistema desmuntable amb entramat 
vist, de cara vista amb sistema desmuntable amb entramat ocult. 
  
Normes d’aplicació 
Requisits mínims d’habitabilitat en els edificis d’habitatges i de la cèdula d’habitabilitat. D 259/2003. 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SI, Documents Bàsics Seguretat contra incendis. CTE-DB HR, Documents Bàsics Protecció enfront 
al soroll.  
Yesos y escayolas para la construcción y Especificaciones técnicas de los prefabricados de yesos y escayolas. R.D 1312/1986. 
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
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Components 
Plaques, estructura d’armat de plaques per cel ras continu, sistemes de fixació, material per a reomplir les juntes entre planxes per a cel ras 
continu, estructura oculta travada per a cel ras amb plaques i Elements decoratius com ara motllures. 
Característiques tècniques mínimes 
Plaques. Panell d'escaiola, acabat: amb: cara exterior llisa o en relleu, amb/sense fissurat i/o material acústic incorporat, etc... Les plaques 
d'escaiola no tindran una humitat superior al 10% en pes, en el moment de la seva col·locació. Panells metàl·lics. De xapa d'alumini, (gruix 
mínim de xapa 0,30 mm, gruix mínim de l’anoditzat, 15 micres), de xapa d'acer zincat, lacat, etc... amb acabat perforat, llis o en reixeta, 
amb o sense material absorbent acústic incorporat. Placa rígida de conglomerat de llana mineral o altre material absorbent acústic. Plaques 
de cartró-guix amb/sense cara vista revestida per làmina vinílica. Placa de fibres vegetals unides per un conglomerant, serà incombustible i 
estarà tractada contra la podriduda i els insectes. Panells de tauler contraxapat. Lamel·les de fusta, alumini, etc... 
Estructura d'armat de plaques per a sostres continus. Estructura de perfils d'acer galvanitzat o alumini amb acabat anoditzat (gruix mínim 
10 micres), longitudinals i transversals. 
Sistema de fixació. Element de suspensió, mitjançant vareta roscada d'acer galvanitzat amb ganxo tancat en ambdós extrems, perfils 
metàl·lics, galvanitzacions, tirants de reglatge ràpid, etc... en cas que l'element de suspensió siguin canyes, aquestes es fixaran mitjançant 
pasta d'escaiola i fibres vegetals o sintètiques. L’element de fixació al forjat, si és de formigó, podrà ser mitjançant clau d'acer galvanitzat 
fixat mitjançant tir de pistola i ganxo amb rosca, si són blocs d’entrebigat, podrà ser mitjançant tac de material sintètic i dolla roscada d'acer 
galvanitzat, si són biguetes, podrà ser mitjançant abraçadora de xapa galvanitzada. 
Element de fixació a placa. Per a sostres continus podrà ser mitjançant filferro d'acer recuit i galvanització, paletada d'escaiola i fibres 
vegetals o sintètiques, perfils laminats ancorats al forjat, amb o sense perfileria secundària de suspensió, i caragolam per a la subjecció de 
les plaques, etc,... Per a sostres registrables, podrà ser mitjançant perfil en T d'alumini o xapa d'acer galvanitzada, perfil en O amb pinça a 
pressió, etc..., podent quedar vist o ocult. 
Material de reomlert de juntes entre planxes per a sostres continus. Podrà ser de pasta d'escaiola. 
Escaiola. Complirà les especificacions recollides en el Plec general de condicions per a la recepció de guixos i escaioles RY-85 . 
Aigua. S'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades.  
Estructura oculta de travada de les plaques: podrà ser mitjançant varetes roscades, perfils en T d'alumini o xapa d'acer galvanitzat amb 
creuetes de travada en les trobades, etc... La rematada perimetral, podrà ser mitjançant perfil angular d'alumini o xapa d'acer galvanitzada. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Plaques d'escaiola, Guixos, 
Escaioles i Perfils d'alumini anoditzat.  
  
Execució 
Condicions prèvies 
L'apilament dels materials haurà de fer-se a cobert, protegint-los de la intempèrie. Les plaques es traslladaran en vertical o de cantell, 
evitant-ne la manipulació horitzontal. Per a col·locar les plaques caldrà realitzar ajustaments previs a la seva col·locació, evitant forçar-les 
perquè encaixin en el seu lloc. S'hauran disposat, fixat i acabat totes les instal·lacions situades sota forjat; les instal·lacions que hagin de 
quedar ocultes haurien de sotmetre's prèviament a les proves necessàries per al seu correcte funcionament. Preferiblement s'hauran 
realitzat les particions, la fusteria de buits exteriors i caixes de persianes estaran col·locades i preferiblement envidriades, abans de 
començar la col·locació del cel ras. S'evitaran els contactes bimetàl·lics: Zinc amb acer, coure, plom o acer inoxidable; Alumini amb plom o 
coure; Acer dolç amb plom, coure o acer inoxidable; Plom amb coure o acer inoxidable; Coure amb acer inoxidable. S'hauran obtingut els 
nivells en tots els locals objecte d'actuació, marcant-se de forma indeleble tots els paraments i elements singulars i/o sobresortints dels 
mateixos, tals com pilars, marcs, etc... D'aquesta manera s'haurà triat l'altura del cel ras tenint en compte que, com a mínim, aquesta serà 
de 10 cm. 
Fases d’execució 
Replanteig del nivell del cel ras. 
Fixació dels tirants de filferro al sostre.  
Col·locació de les plaques.  
Segellat dels junts. 
Sistema fix i entramat de perfils. Replanteig dels eixos de la trama de perfils. Col·locació i suspensió dels perfils de la trama. Col·locació de 
les plaques. 
Sistema desmuntable i suspensió amb barra roscada. Replanteig dels eixos de la trama de perfils. Col·locació dels perfils perimetrals, 
entrega als paraments i suspensió de la resta de perfils de la trama. Col·locació de les plaques. 
Sostres continus. Es disposaran un mínim de 3 elements de suspensió, no alineats i uniformement repartits per metre quadrat. La 
col·locació de les planxes es realitzarà disposant-les sobre llistons de pam que permetin la seva anivellació, col·locant les unions de les 
planxes longitudinalment en el sentit de la llum rasant, i les unions transversals alternades, quan es tracti de plaques d'escaiola. En cas de 
fixacions metàl·liques i varetes suspensores, aquestes es disposaran verticals i el lligat es realitzarà amb doble filferro de diàmetre mínim 
0,70 mm. Quan es tracti d'un sistema industrialitzat, es disposarà l'estructura subjectant ancorada al forjat i cargolada a la perfilaria 
secundària (si n'hi ha), així com la perimetral. Les plaques es cargolaran perpendicularment a la perfileria i alternades. En cas de fixació 
amb canyes, aquestes es rebran amb pasta d'escaiola de 80l d'aigua per 100kg d'escaiola i fibres vegetals o sintètiques. Aquestes 
fixacions podran disposar-se en qualsevol adreça. Les planxes perimetrals estaran separades 5 mm dels paraments verticals. Les juntes de 
dilatació es disposaran cada 10 m i es formaran amb un tros de planxa rebuda amb pasta d'escaiola a un dels costats i lliure en l'altre. 
Sostres registrables. Les varetes roscades que s'usin com a element de suspensió, s'uniran per l'extrem superior a la fixació i per l'extrem 
inferior al perfil de l'entramat, mitjançant maniguet o rosca. Les varetes roscades que s'usin com a elements de travada, es col·locaran 
entre dos perfils de l'entramat, mitjançant maniguet. La distància entre varetes roscades, no serà superior a 120 cm. Els perfils que formen 
l'entramat i els perfils de rematada es situaran convenientment anivellats, a les distàncies que determinin les dimensions de les plaques i a 
l'altura prevista en tot el perímetre. La subjecció dels perfils de rematada es realitzarà mitjançant tacs i cargols de cap pla, distanciats un 
màxim de 50 cm entre si. La col·locació de les plaques s'iniciarà pel perímetre, donant a l'angle de xapa i sobre els perfils de l'entramat. La 
col·locació de les plaques acústiques metàl·liques, s'iniciarà pel perímetre transversalment al perfil o, donant suport per un extrem a 
l'element de rematada i fixada al perfil o mitjançant pinces, la suspensió es reforçarà amb un cargol de cap pla del mateix material que les 
plaques. 
Control i acceptació 
El reomplert d'unions entre planxes, s'efectuarà amb fibres vegetals o sintètiques i pasta d'escaiola, en la proporció de 80l d'aigua per cada 
100kg d'escaiola, i s'acabaran interiorment amb pasta d'escaiola en una proporció de 100l d'aigua per cada 100kg d'escaiola. El fals sostre 
quedarà net, amb la seva superfície plana i al nivell previst. El conjunt quedarà estable i indeformable. Abans de realitzar qualsevol tipus de 
treballs en el fals sostre, s'esperarà almenys 24 hores. Per a la col·locació de lluminàries, o qualsevol altre element, es respectarà la 
modulació de les plaques, suspensions i travada. El fals sostre quedarà net, amb la seva superfície plana i al nivell previst. El conjunt 
quedarà estable i indeformable. 
  
Amidament i abonament 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, obertures ≤ 1 m2, 
no es dedueixen; obertures > 1 m2; es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que 
comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 
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SUBSISTEMA REVESTIMENTS 
 
1 ALICATATS 
Revestiment per a acabats de paraments interiors amb rajoles ceràmiques esmaltades, o vidriades, peces complementàries i especials, 
entregats al suport amb material d'unió, amb o sense acabat rejuntat. Les rajoles poden ser: de ceràmica natural, refractària, de valència, 
de ceràmica esmaltada brillant o mate, de ceràmica vidriada, de gres extruït sense esmaltar o de gres extruït premsat esmaltat, de gres 
porcel·lànic o de gres premsat esmaltat. 
  
Normes d’aplicació 
UNE. UNE-EN 13888 Materiales de rejuntado para baldosas cerámicas; UNE-EN 12004 Codificación de los adhesivos. 
  
Components 
Rajoles, material d’unió, material de rejuntat i material de reomplert de juntes de dilatació.  
Característiques tècniques mínimes 
Rajoles. De diferents tipus com: Gres esmaltat, absorció d'aigua baixa o mitjana, premsades en sec, esmaltades. Gres porcelànic, molt 
baixa absorció d'aigua, premsades en sec o extruïdes, generalment no esmaltades. Rajola catalana, absorció d'aigua des de mitjana/alta a 
alta o fins i tot molt alta, extruïdes, generalment no esmaltades. Gres rústic, absorció d'aigua baixa o mitjana/baixa, extruïdes, generalment 
no esmaltades. Fang cuit, d'aparença rústica i alta absorció d'aigua. Rajola de València, absorció d'aigua alta, premsades en sec, 
esmaltades. 
Peces complementàries i especials. De molt diverses mesures i formes: tires, motllures, sanefes, etc... En qualsevol cas, les peces no 
estaran trencades, ni tacades i tindran un color i textura uniforme en tota la seva superfície. La grandària de les peces no serà superior a 30 
cm, en cas contrari es necessitarien subjeccions addicionals. El dors de les peces tindrà rugositat suficient d’una profunditat superior a 2 
mm. Les peces tindran un coeficient de dilatació potencial a la humitat ≤ 0,60 mm/m. Quan es tracti de revestiment exterior haurà de tenir 
una resistència a la filtració segons l’establert al CTE DB HS1 punt 2.3.2. 
Material d'unió. Sistema de col·locació en capa gruixuda, directament sobre el suport amb morter tradicional (MC). Sistema de col·locació 
en capa fina, sobre una capa prèvia de regularització: amb adhesius de ciment o hidràulics (morters-cola) constituïts per un conglomerant 
hidràulic, generalment ciment Portland, sorra de granulometria compensada i additius polimérics i orgànics. El morter/cola podrà ser 
convencional (A1), especial guix (A2), d'altes prestacions (C1) i de conglomerant mixts (C2); amb adhesius de dispersió (pastes adhesives) 
(D), constituïts per un conglomerant format per una dispersió polimèrica aquosa, sorra de granulometria compensada i additius orgànics; 
amb adhesius de resines de reacció, constituïts per una resina de reacció, un enduridor i càrregues minerals (sorra sílice). 
Material de rejuntat. Beurada de ciment Portland (JC). Morter de juntes (J1), amb aigua, ciment, sorra de granulometria controlada, resines 
sintètiques, additius específics i pigments. Morter de juntes amb additiu polimèric o làtex (J2). Morter de resines de reacció (JR), compost 
de resines sintètiques, un enduridor orgànic i de vegades una càrrega mineral. Es podran omplir parcialment les juntes amb tires un 
material compressible, (goma, plàstics cel·lulars, làmines de suro o fibres) abans de fer les junta plena. 
Material de replè de juntes de dilatació. S’utilitzarà silicona. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Rajoles, Morters, Ciment, Aigua i 
Àrids. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Es netejarà i humitejarà el parament si s’utilitza morter com a material d’unió. Si s’utilitza pasta adhesiva es mantindrà sec el suport. En 
qualsevol cas s'aconseguirà una superfície rugosa. Es mullaran les rajoles per immersió, perquè no absorbeixin l'aigua del morter. Es 
col·locarà un regle horitzontal a l'inici de l'enrajolat i es replantejaran les rajoles en el parament. S’enrajolarà abans de pavimentar i a partir 
del nivell d’aquest. La col·locació ha d'efectuar-se en unes condicions climàtiques normals, 5 ºC a 30 ºC, procurant evitar l'assolellament 
directe i els corrents d'aire. 
Fases d’execució 
La posada en obra dels revestiments ceràmics haurà de portar-se amb la supervisió de la D.F. La separació mínima entre rajoles serà de 
1,50 mm. Es respectaran les juntes estructurals i es preveuran juntes de dilatació que se segellaran amb silicona, la seva amplària serà 
entre 1,50 i 3 mm. La distància entre les juntes de dilatació no superarà els 8 m i la seva amplària. No es realitzarà l'enrajolat fins que no 
s'hagi produït la retracció més important del mur, és a dir entre 45 i 60 dies. Es deixaran juntes de retracció segellades per panys de 20-250 
m². Neteja final, mai ha d'efectuar-se la neteja àcida sobre revestiments recent col·locats.  
Rajoles rebudes amb morter amb adhesiu. Si s'utilitzés adhesiu de resines sintètiques, l'enrajolat podrà fixar-se directament als paraments 
de morter, sense picar la superfície però netejant prèviament el parament. Per a altre tipus d'adhesiu s'aplicarà segons les instruccions del 
fabricant. S'aplicarà en superfícies inferiors a 2 m². La capa de pasta adhesiva podrà tenir un gruix entre 2 i 3 mm, i s'estendrà sobre el 
parament amb llana dentada. 
Rajoles rebudes amb morter de ciment. Es col·locaran les rajoles esteses sobre el morter de ciment prèviament aplicat sobre el suport, 
picant-los amb la paleta i col·locant petits tascons de fusta en les juntes. La capa de morter podrà un gruix de 1 a 1,50 cm.  
Acabats. Una vegada fraguat el morter o pasta es retiraran els tascons i es netejaran les juntes, rejuntant-se posteriorment amb beurada de 
ciment blanc o gris ( o acolorida), no acceptant-se el rejuntat amb pols de ciment. Es netejarà la superfície amb raspalls de fibra dura, aigua 
i sabó, eliminant tots les restes de morter amb espàtules de fusta. Se segellaran les trobades amb fusteries i bimbells. 
Toleràncies d’execució. Rectitud dels costats : L≤100 mm ±0.4mm, L>100 mm ±0.3% i 1,5mm; Ortogonalitat : L≤100 mm ±0.6mm, L>100 
mm ±0.5% i 2.0mm; Planor de superfície: L≤100 mm ±0.6mm, L>100 mm ±0.5% i entre 2.0 i 1,0mm. 
Control i acceptació 
De la preparació. Morter de ciment: dosificació, consistència i planor final. En cas de capa fina: desviació màxima mesura amb regla de 2 
m: 3 mm. En cas d'aplicar emprimació: idoneïtat de la emprimació i manera d'aplicació. 
Materials i col·locació de l'enrajolat. Aixecant a l'atzar una rajola, l'inrevés no presenta buits. 
Juntes de moviment. Estructurals: no es cobreixen i s'utilitza un sellador adequat. Perimetrals i de partició: disposició, no es cobreixen 
d'adhesiu i s'utilitza un material adequat per al seu reomplert (ample ≤ 5 mm).  
Juntes de col·locació. S'emplenaran a les 24 hores de l'enrajolat. Eliminació i neteja del material sobrant. 
  
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D. T. Amb deducció de la superfície corresponent a: obertures ≤1,00 m², no es 
dedueixen; obertures >1,00 m² i ≤2,00 m² , deduibles el 50%; obertures > 2,00 m², deduibles el 100%. Als forats que no es dedueixin, o que 
es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals, llindes, etc... En cas de deduir-se el 100% del forat 
cal amidar també aquests paraments. 
  
2 ARREBOSSATS  
Revestiment continu per a acabats de paraments interiors o exteriors amb morters de ciment, de calç, millorats amb resines sintètiques, 
fum de sílice, etc..., fets en obra o no. De gruix variable, duna o varies capes i amb diferents tipus d’acabat. S'han considerat els tipus 
següents: arrebossat esquerdejat, aplicat directament sobre les superfícies, pot servir de base per un posterior arrebossat o altre tipus 
d'acabat; arrebossat a bona vista, aplicat sobre esquerdejats o paraments sense revestir; arrebossat reglejat, aplicat sobre esquerdejats o 
paraments sense revestir, executat amb mestres. 
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Normes d’aplicació 
Instrucción para la recepción de cementos, RC-03. BOE. 16/01/03. 
Components 
Morters fets a obra, morters preparats, juntes i materials de reforç de l’arrebossat. 
Característiques tècniques mínimes 
Morter fet en obra. Material aglomerant: Ciment Portland blanc, complirà les condicions fixades en la Instrucció per a la Recepció de 
ciments RC-03 quant a composició, prescripcions mecàniques, físiques, i químiques; Calç: aèria, apagada, s'ajustarà al definit en la 
Instrucció per a la Recepció de Calç RCA-92; Arena: procedent de trituracions de roques i vidres, amb gra angulós i superfície rugosa. 
També podran emprar-se sorres de riu o mina bé rentades. El contingut total de matèries perjudicials no serà superior al 2%. El contingut 
d'argila no serà superior a un 5%, i si es presenta en forma de grumolls, fins a un 1%. La matèria orgànica s'admetrà fins al 3%; Aigua: 
s'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades. 
Morters preparats. La dosificació es realitzarà en fàbrica, en obra es barrejarà amb la quantitat d'aigua adequada a la consistència precisa. 
Estarà compost de conglomerants hidràulics, àrids o càrregues minerals silícis i calices de granulometria especialment compensada i 
additius. També podrà ser de aglomerant de resines sintètiques i sorra. 
Juntes. Les juntes de treball o per a especejaments decoratius es realitzaran mitjançant bordons de fusta, plàstic o alumini lacat o 
anoditzat. 
Material de reforç de l’arrebossat. Malla de tela metàl·lica de fibra de vidre, de polièster o metàl·lica, etc... 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada cas dels següents capítols: Mortes, Ciment, Aigua, Calç i 
Àrids. 
Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents normes 
i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen industrial que 
acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves 
característiques aparents. 
Execució 
Condicions prèvies 
Se suspendrà l'execució quan la temperatura ambient sigui inferior a 0 ºC o superior a 30 ºC a l'ombra, o en temps plujós quan el parament 
no estigui protegit. S'evitaran cops o vibracions que puguin afectar al morter durant l'enduriment. Per a iniciar-ne l'execució en els 
paraments interiors cal que la coberta s'hagi acabat, per als paraments situats a l'exterior cal, a més, que funcioni l'evacuació d'aigües. 
S'hauran col·locat els bastiments de portes i finestres, baixants, canalitzacions i altres elements fixats als paraments.  
En cap cas es permetran els assecats artificials. Es respectarà la dosificació i els temps d'enduriment de la capa base per a evitar 
eflorescències. 
Fases d’execució 
Arrebossat esquerdejat: Neteja i preparació de la superfície de suport. Aplicació del revestiment, s'ha d'aplicar llançant amb força el morter 
contra els paraments. Gruix de la capa: <= 1,8 cm. Cura del morter i repassos i neteja final. 
Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat. Neteja i preparació de la superfície de suport. Execució de les mestres amb el mateix morter 
a les cantonades i als racons per l’arrebossat a bona vista, i mestres també amb el mateix morter als paraments, voltants obertures i 
arestes per l’arrebossat reglejat (Mestres ben aplomades, distància ≤ 150 cm). Aplicació del revestiment. Gruix de la capa ≤ 1,1 cm. 
Després de prendre’s el morter, repàs i neteja final. 
En funció dels components dels morters utilitzats i les capes executades, es tindran en compte les següents especificacions: Arrebossat a 
l’estesa amb morter de ciment. El gruix total del arrebossat no serà inferior a 8 mm. Dosificació (Ciment - sorra): 1:1.  
Arrebossats amb morter de ciment: Dosificació (Ciment - sorra): 1:1 en cas de morter estès o 1:2 en cas de morter projectat. Es podrà 
afegir un 10% de calç. La preparació del morter podrà realitzar-se a mà o mecànicament.  
Arrebossat projectat amb morter de ciment. Una vegada aplicada una primera capa de morter amb el remolinador de gruix no inferior a 3 
mm, es projectaran manualment amb escombreta o mecànicament dues capes més fins a aconseguir un gruix total no inferior a 7 mm, 
continuant amb successives capes fins a aconseguir la rugositat desitjada. Dosificació (Ciment - sorra): 1:2.  
Arrebossat lliscat amb morter de calç o estuc. S'aplicarà amb remolinador una primera capa de morter de calç de dosificació 1:4 amb gra 
gruixut, havent-se de començar per la part superior del parament. Una vegada endurida, s'aplicarà amb el remolinador altra capa de morter 
de calç de dosificació 1:4 amb el tipus de gra especificat. El gruix total del arrebossat no serà inferior a 10 mm. Arrebossat lliscat amb 
morter preparat de resines sintètiques. S'iniciarà l'estesa per la part superior del parament. El morter s'aplicarà amb plana i la superfície a 
revestir es dividirà en draps no superiors a 10 m² . El gruix del arrebossat no serà inferior a 1 mm. Arrebossat projectat amb morter preparat 
de resines sintètiques. S'aplicarà el morter manual o mecànicament en successives capes evitant les acumulacions. La superfície a revestir 
es dividirà en panys no superiors a 10 m². El gruix total del arrebossat no serà inferior a 3 mm. Admet els acabats petri, raspat o picat amb 
corró d'esponja.  
Arrebossat amb morter preparat monocapa. Els morters monocapes són productes industrials dosificats a fàbrica, que s’utilitzen per a 
revestir paraments. Es comercialitzen en sacs, als quals només cal afegir aigua, quantitats segons fabricant. Es poden classificar segons el 
nombre de capes del revestiment. En teoria aquests morters s’apliquen en una sola capa, com el seu nom ens indica, però en la pràctica, 
per aconseguir un acabat correcte, és necessari executar una primera capa de preparació. Els morters monocapes estan formats per un 
conglomerant hidràulic(26%), calç o ciment; àrids o càrregues minerals silicis i calisses (70%) i additius (4%). Cal seguir les especificacions 
tècniques del fabricant. La D.F., aprovarà, prèvia presentació de mostres, la textura, color i acabat, del monocapa a executar. Les 
característiques i condicions de posada a l’obra són les esmentades pels arrebossats. Quan s'hagi aplicat una capa regularitzadora per a 
millorar la planor del suport, s'haurà d'esperar almenys 7 dies per al seu enduriment; aquesta capa es realitzarà com a mínim amb un 
morter M-80 . En cas de col·locar reforços de malla de fibra de vidre, de polièster o metàl·lica, aquesta haurà de situar-se en el centre de el 
gruix del arrebossat d'uns 10 a 15 mm; si el gruix és major de 15 mm s'aplicarà el producte en dues capes, deixant la primera amb acabat 
rugós. La totalitat del material s'aplicarà en les mateixes condicions climàtiques. En superfícies horitzontals de cornises i rematades no s'ha 
d'aplicar directament el arrebossat sobre la làmina impermeabilitzant sense una malla metàl·lica o ancoratge al forjat que eviti 
despreniments. Admet acabat tipus buixardat mitjançant raspat amb plana dentada. 
Toleràncies d’execucó. Planor: Acabat esquerdejat: ± 10 mm, Acabat a bona vista: ± 5 mm, Acabat reglejat: ± 3 mm; Aplomat (parament 
vertical): Acabat a bona vista: ± 10 mm/planta, Acabat reglejat: ± 5 mm/planta; Nivell (parament horitzontal): Acabat a bona vista: ± 10 
mm/planta, Acabat reglejat: ± 5 mm/planta 
Control i acceptació 
Comprovació exterior, una cada 300 m². Compreocació interior, una cada 4 habitatges o equivalent. Dosificació del morter. 
Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver esquerdes i ha de tenir una 
textura uniforme. Quan l'acabat és remolinat i lliscat, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver pols, ni fissures, forats o d'altres defectes. 
Amidament i abonament 
m² d’arrebossat, amb morter, amb deducció de la superfície corresponent a obertures: Obertures en paraments verticals: ≤ 2,00, no es 
dedueixen; Entre > 2,00 m² i ≤ 4,00 m², es dedueix el 50%; > 4,00 m², es dedueix el 100%. Obertures en paraments horitzontals: ≤ 1,00 m², 
no es dedueixen; Obertures > 1,00 m², es dedueix el 100%. Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament 
inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc... En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests 
paraments. 
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3 APLACATS 
Revestiment per a acabats de paraments verticals exteriors o interiors, amb plaques de pedra natural o artificial rebudes al suport 
mitjançant ancoratges vists o ocults, o bé fixades a un sistema de perfils ancorats al seu torn al suport, amb extradós replè amb morter o 
no. 
  
Components 
Plaques de pedra natural o artificial, sistema de fixació, separador de plaques i material de segellat de juntes. 
Característiques tècniques mínimes 
Plaques de pedra natural o artificial. Podran tenir un gruix mínim de 30 mm en cas de pissarres, granits, calcàries i marbres, o de 40 mm en 
cas de pedres de marès, duent els trepants necessaris per a l'allotjament dels ancoratges. El granit no estarà meteoritzat, ni presentarà 
fissures. La pedra calcària serà compacta i homogènia de fractura. El marbre serà homogeni i no presentarà masses terrosas. 
Sistema de fixació. Ancoratges: Sistema de subjecció de l'ancoratge al suport, amb trauejats al suport ataconats amb morter, cartutxos de 
resina epoxi, fixació mecànica (tacs d'expansió), fixació a un sistema de perfils subjectes mecànicament al suport regulables en tres 
dimensions, etc... En qualsevol cas no seran acceptables ancoratges d'altres materials amb menor resistència i comportament a 
l'agressivitat ambiental que els d'acer inoxidable. 
Sistema de fixació de l’aplacat als ancoratges. Vists, podran ser perfils longitudinals i continus en forma de T, abraçant el cantell de les 
peces preferentment en horitzontal, d'acer inoxidable o d'alumini lacat o anoditzat. Ocults, subjectaran la peça pel cantell, mitjançant un 
pivot o platina, pivots de diàmetre mínim de 5 mm i una longitud de 30 mm, i platines de gruix mínim de 3 mm, ample de 30 mm i 
profunditat de 25 mm. Passadors d'ancoratge fixats mecànicament al suport amb perforació de la placa.  
Plaques rebudes amb morter. Aquest sistema no serà recomanable en exteriors. 
Separador de plaques. Podrà ser de clorur de polivinil de gruix mínim 1,50 mm. 
Material de segellat de juntes. Podrà ser beurada de ciment, etc... 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Plaques de pedra, Pel·lícula 
anòdica sobre alumini destinat a l’arquitectura, Acer i Morters. 
Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents normes 
i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen industrial que 
acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves 
característiques aparents. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Es verificarà abans de l'execució que el suport està llis. Replanteig dels paraments segons D.T. A cada placa se li hauran practicat les 
ranures i orificis necessaris per al seu ancoratge al parament de suport. Es realitzarà la subjecció prèvia dels ancoratges al suport per a 
assegurar la seva resistència. Aquesta subjecció pot ser: amb morter hidràulic (sistema tradicional), cal esperar que el morter prengui i 
s'endureixi suficientment. No s'usarà escaiola ni guix en cap cas. Es poden emprar acceleradors d'enduriment, amb resines d'ús ràpid. Amb 
tac d'expansió d'ús immediat.  
Fases d’execució 
Les plaques es col·locaran sustentat-les exclusivament dels ganxos o dispositius preparats per a la seva elevació. La subjecció es confiarà 
exclusivament als dispositius d'ancoratge previstos i provats abans del subministrament de les plaques. Si es reben els ancoratges amb 
trauejats de morter, es farà humitejant prèviament la superfície del forat. Els ancoratges es rebran en els orificis practicats en els cantells de 
les plaques, i en els trauejats oberts en el parament base. En cas de façanes ventiladas, els orificis que han de practicar-se en l'aïllament 
per al muntatge dels ancoratges puntuals s'emplenaran posteriorment amb projectors portàtils del mateix aïllament o retallades del mateix 
adherits amb coles compatibles. En cas de risc elevat d'incendi de l'aïllament de la cambra per l'acció d'espurnes bufadors de soldadura, 
etc., es construiran tallafocs en la cambra amb xapes metàl·liques. Les fusteries, baranes i tot element de subjecció aniran fixats sobre la 
fàbrica, i mai sobre l’aplacat. Les juntes de dilatació de l'edifici es mantindran a l’aplacat. Es realitzarà un extradosat amb morter de ciment 
en els sòcols i en les peces de major secció.  
Acabats. En cas d’aplacats ventilats, es realitzarà un rejuntat amb beurada de ciment. En aplacats amb extradossats de morter no es 
disposaran les juntes plenes, aquestes es segellaran amb morter plàstic i elàstic de gruix mínim 6 mm. 
Control i acceptació 
Comprovació exterior,dues cada 200 m². Comprovació interior, 2 cada 4 habitatges o equivalent. Es comprovarà que el suport estigui llis. 
Es comprovaran les característiques dels ancoratges (d’acer galvanitzat o inoxidable), el gruix i la distància entre els mateixos. 
Comprovació de l’aplomat amb regla de 2m i rejuntat, si s’escau.  
  
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures: Obertures ≤ 1,00 
m², no es dedueixen; Obertures > 1,00 m² i ≤ 2,00 m², deducció del 50%; Obertures > 2,00 m², deducció 100%. Als forats que no es 
dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals, llindes, etc... En cas de deduir-se el 
100% del forat cal amidar també aquests paraments. 
  
4 PINTATS 
Revestiment continu amb pintures i vernissos de paraments i elements d'estructura, fusteria, serralleria i instal·lacions, amb preparació 
prèvia de la superfície, situats tant a l'interior com a l'exterior, que serveixen com element decoratiu o protector. 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-A, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Acer, Pintat estructures d’acer. 
Components 
Emprimació, pintures, vernissos i additius en obra. 
Característiques tècniques mínimes 
Emprimació. Preparació de la superfície a pintar, podrà ser: emprimació anticorrosiva, emprimació per a galvanitzacions i metalls no ferris, 
emprimació per a fusta o tapaporus, emprimació segelladora per a guix i ciment, etc... 
Pintures i vernissos. Constituiran mà de fons o d'acabat de la superfície a revestir. Mitjà de dissolució, aigua (és el cas de la pintura al 
tremp, pintura a la calç, pintura al silicat, pintura al ciment, pintura plàstica, etc...); mitjà de dissolució, dissolvent orgànic (és el cas de la 
pintura a l'oli, pintura a l'esmalt, pintura martelè, laca nitrocel·lulòsica, pintura de vernís per a interiors, pintura de resina vinílica, vernissos, 
pintures bituminosses, intumescents i ignífugues, etc...). Aglutinants com cues cel·lulòsiques, calç apagada, silicat de sosa, ciment blanc, 
resines sintètiques, etc...).  
Additius: Acceleradors d'assecat, matissadors de lluentor, dissolvents, colorants, tints, pigments, etc... 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig del següent capítol: Pintura. 
Els materials i equips d'origen industrial, hauran de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents normes 
i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen industrial que 
acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves 
característiques aparents. 
Execució 
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Condicions prèvies 
L'aplicació es realitzarà segons les indicacions del fabricant i l'acabat requerit. La superfície d'aplicació estarà anivellada i uniforme. La 
temperatura ambienti no serà major de 28 ºC a l'ombra ni menor de 12 ºC durant l'aplicació del revestiment. L’assolellament no incidirà 
directament sobre el pla d'aplicació. En temps plujós se suspendrà l'aplicació en paraments no protegits. Temps d'assecat especificats pel 
fabricant. S’evitaran, en les zones pròximes als paraments en període d'assecat, la manipulació i treball amb elements que desprenguin 
pols o deixin partícules en suspensió.  
Estaran col.locats els marcs de portes i finestres, canalitzacions, instal·lacions, baixants, etc... I es protegiran abans d’iniciar el pintat.  
Superfícies de guix, ciment, ram de paleta i derivats. S'eliminaran les eflorescències salines i l'alcalinitat amb tractament químic; 
s’eliminaran les taques superficials produïdes per floridura i es desinfectarà amb fungicides. Les taques d'humitats internes que duguin 
dissoltes sals de ferro, s'aïllaran amb productes adequats. En cas de pintura ciment, s'humitejarà totalment el suport. 
Superfícies de fusta. En cas d'estar afectada de fongs o insectes es tractarà amb productes fungicides, es substituiran els nusos mal 
adherits. Es realitzarà una neteja general de la superfície i es comprovarà el contingut d'humitat. Se segellaran els nusos mitjançant goma 
laca, assegurant-se que hagi penetrat en els buits dels mateixos i s'escataran les superfícies. 
Superfícies metàl·liques. Es realitzarà una neteja general de la superfície. Si es tracta de ferro es realitzarà un rascat d'òxids mitjançant 
raspall metàl·lic, seguit d'una neteja manual acurada de la superfície. S'aplicarà un producte que desgreixi a fons de la superfície. 
Fases d’execució 
Pintura al tremp. S'aplicarà una mà de fons amb tremp diluït, fins a la impregnació dels porus del maó, guix o ciment i una mà d'acabat. 
Pintura a la calç. S'aplicarà una mà de fons amb pintura a la calç diluïda, fins a la impregnació dels porus del maó o ciment i dues mans 
d'acabat.  
Pintura al silicat. S'aplicarà una mà de fons i altra d'acabat.  
Pintura al ciment. Dues capes espaiades en mes de 24 hores.  
Pintura plàstica, acrílica, vinílica. Si és sobre maó, guix o ciment, s'aplicarà una mà d’emprimació selladora i dues mans d'acabat; si és 
sobre fusta, s'aplicarà una mà d’emprimació tapaporus, posterior escatat i dues mans d'acabat.  
Pintura a l'oli. S'aplicarà una mà d’emprimació amb brotxa i altra d'acabat, espaiant-les un temps entre 24 i 48 hores.  
Pintura a l'esmalt. Prèvia emprimació del suport s'aplicarà una mà de fons amb la mateixa pintura diluïda en cas que el suport sigui guix, 
ciment o fusta, o dues mans d'acabat en cas de superfícies metàl·liques.  
Pintura martelè. S'aplicarà una mà d’emprimació anticorrosiva i una mà d'acabat a pistola.  
Laca nitrocel·lulòsica. En cas que el suport sigui fusta, s'aplicarà una mà d’emprimació no grassa i en cas de superfícies metàl·liques, una 
mà d’emprimació antioxidant; a continuació, s'aplicaran dues mans d'acabat a pistola.  
Vernís hidròfug de silicona. Una vegada net el suport, s'aplicarà el nombre de mans.  
Vernís gras o sintètic. Es donarà una mà de fons amb vernís diluït i després d'un escatat fi del suport, s'aplicaran dues mans d'acabat. 
Control i acceptació 
Comprovació exterior, una cada 300 m². Comprovació interior, una cada 4 habitatges o equivalent. Fusta: humitat, segons exposició 
(exterior o interior) i nusos. Maó, guix o ciment: humitat inferior al 7 % i absència de pols, taques o eflorescències. Ferro i acer: neteja de 
brutícia i òxid. Galvanització i materials no ferris: neteja de brutícia i desgreixat de la superfície. Preparació del suport: emprimació 
selladora, anticorrosiva, etc... Pintat: nombre de mans. Aspecte i color, escrostonament, falta d'uniformitat, etc... 
Amidament i abonament 
m² de superfície de revestiment continu amb pintura o vernís, fins i tot preparació del suport i de la pintura, mà de fons i mà/s d'acabat 
totalment acabat, i neteja final. 
 
  
SISTEMA CONDICIONAMENT AMBIENTAL I INSTAL·LACIONS 
 
SUBSISTEMA CONTROL AMBIENTAL 
  
1 CALEFACCIÓ  
És la instal·lació que es fa servir per modificar la temperatura interior d’un edifici amb la finalitat d’aconseguir el confort desitjat. 
  
Normes d’aplicació  
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).  
Instalaciones de Climatización: Radiación. NTE-ICR/1975. 
UNE. corresponent a les indicacions particulars dels tubs segons material emprat i elements de la instal·lació. 
Reglamento de Aparatos a Presión. RD 1244/1979. 
Reglamento Electrónico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002. 
Eficiencia energética de los edificios. Directiva 2002/91/CE. 
Requisitos mínimos de rendimiento de las calderas. RD 275/1995.Aparatos a gas. RD 1428/1992. 
Aplicación de la directiva relativa a los equipos de presión. Directiva 97/23/CE. 
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi . D 152/2002. 
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. RD 909/2002/2003. 
Especificaciones técnicas de chimeneas modulares metálicas y su homologación. RD 2532/1985. 
Normas técnicas de radiadores convectores de calefacción por fluidos y su homologación. RD 3089/1982. 
Rendimineto para las calderas nuevas de agua caliente alimentadas por combustibles líquidos o gaseoso. RD 275/1995, 
92/42/CEE. 
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007). 
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la 
certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció. 
Codi Tècnic de l'Edificació. RD 314/2006. DB-HR, Protecció enfront del soroll.  
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
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1.1 Transport  
És el conjunt d’elements del sistema de transport de l’aigua calenta que es distribueix cap als emissors. 
Per aigua:  
Monotubular. Cabal, diàmetre de tub i velocitat són constants. La temperatura és variable. La distribució es realitza amb un anell que 
comunica els diferents emissors.  
Bitubular. Temperatura i velocitat constants. El cabal i diàmetres variables. La distribució es realitza amb un tub d’anada i un tub de 
tornada, el retorn és directe. 
Bitubular amb retorn invertit. Temperatura i velocitat constants. El cabal i diàmetres variables. La distribució es realitza amb un tub d’anada 
i un tub de tornada, el retorn és invertit. Per circuits llargs i separació considerable dels emissors. 
Terra radiant. Cabal, diàmetre de tub i velocitat són constants. La temperatura és variable. La distribució es realitza sota paviment o en 
altres paraments.  
  
Components  
Tubs: Poden ser d’acer negre o coure, i de polietilè reticulat en pas per sota paviment o per cambres. 
Aïllaments: Es col·locarà aïllament en tramades molt llargues fins als emissors. 
Circuladores: Per garantir la correcta circulació de l’aigua fins a tots els emissors. 
Dipòsits d’expansió: Controla els canvis de volum que hi pot haver a l’interior del circuit. 
Purgadors: Són mecanismes situats a diferents punts del circuit per lliurar l’aire interior. Poden anar muntats als emissors o als tubs en 
punts alts de la instal·lació. 
Regulació i control: Conjunt d’elements que regulen i controlen el correcte funcionament de la instal·lació. Pot haver-hi: sondes de 
temperatura, claus de regulació, centraletes de programació, elements de dilatació i seguretat. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries per al seu correcte funcionament. 
Control i acceptació 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de manera que no rebin cops. Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni 
deformar els extrems. La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i 
l'adherència amb les parets. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense 
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, conservant les característiques de l’aigua de subministrament respecte a la seva potabilitat, 
evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel 
seu manteniment i conservació. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. Tots els elements s’han 
d’inspeccionar abans de la seva col·locació. Han d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport. 
La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements. 
Tubs: Poden anar encastats, superficials o sota paviment. 
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les 
horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o del sostre. En els trams encastats caldrà protegir els tubs contra l’oxidació i 
especialment evitar el contacte directe amb el guix o altres productes que deteriorin el ferro o el coure. La separació entre els tubs o entre 
aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta separació ha d'augmentar convenientment si han d'anar aïllats. Els dispositius de 
suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub. Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i 
visos, i a les parets, s'han d'encastar. Entre l'abraçadora del suport i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica. No s'ha de soldar el suport 
al tub. La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes. La canonada que, en règim de treball, s'escalfi, s'ha de separar de les 
veïnes >= 250 mm. El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. 
Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori. Les unions, canvis de 
direcció i sortides es podran fer amb accessoris soldats o roscats, assegurant l’estanquitat fent servir estopes, pastes i cintes estanques. 
Cal preveure elements de lliure dilatació als tubs, intercalant lira de dilatació o maneguets elàstics. Han de tenir lliure moviment en els 
suports, sota paviment o encastats aniran sota una beina de protecció. 
Terra radiant: Cada circuit ha de quedar regulat per un únic joc de vàlvules. Ha de quedar correctament regulat en la impulsió i en el retorn, 
de manera que les seves condicions de funcionament (cabal, pressió i temperatura) siguin les especificades al projecte. Les connexions 
hidràuliques han de ser estanques a la pressió de prova. Les connexions han d'estar fetes amb els materials i accessoris subministrats pel 
mateix fabricant, o els expressament autoritzats per aquest. Tots els elements de maniobra, control i connexió han de quedar visibles i 
accessibles per al seu manteniment. No s'han de transmetre esforços entre el col·lector i la resta d'elements que formen la instal·lació. Ha 
d'estar feta la prova d'instal·lació. Han de tenir lliure moviment en els suports, sota paviment o encastats aniran sota una beina de 
protecció. 
Aïllaments: L'aïllament ha d'estar col·locat de manera que no interfereixi amb els òrgans de comandament de les vàlvules i d'altres 
accessoris de la instal·lació. Poden ser d’escumes elastomèriques, llana de vidre o llana de roca. 
Circuladores: Ha d'estar connectada a la xarxa a què ha de donar servei, i el motor a la línia d'alimentació elèctrica. Les canonades no han 
de transmetre cap tipus d'esforç a la bomba. Les unions han de ser completament estanques. 
Dipòsits d’expansió: Ha de quedar col·locat en el circuit de retorn. El dipòsit ha de quedar anivellat i aplomat. Cal que quedi suficientment 
separat dels paraments que l'envolten. Ha de quedar instal·lat en una posició tal que en ús no es puguin crear bosses d'aire al conducte. 
Purgadors: S'ha d'instal·lar el circuit d'anada, 1,5 m per sobre de l'última derivació. Si el tub és d'acer, el junt d'estanquitat s'ha de fer amb 
mini i estopa, pastes o cinta. Si el tub és de coure, es disposarà una peça especial de llautó roscada al purgador i soldada per capilaritat al 
tub de coure. El seu eix principal ha de ser vertical. 
Regulació i control: La seva execució serà la corresponent a les especificacions tècniques del fabricant i industrial. 
Control i acceptació 
Muntatge i connexions entre tubs i elements, soldadures, segellats, passatubs, ancoratges i distàncies entre suports. Col·locació i direcció 
dels elements. Diàmetres de tubs i elements. Distància mín. d’encreuament amb altres instal·lacions.  
  
Verificacions 
Proves de servei als tubs: cal fer prova hidrostàtica a la xarxa de tubs. Proves parcials d’estanquitat de zones ocultes. La pressió de prova 
no ha de variar, almenys, en 4 hores. Prova final d’estanquitat (caldera connexionada i connectada a la xarxa de fontaneria). La pressió de 
prova no ha de variar, almenys, en 4 hores. Prova d’estanquitat, de lliures dilatacions, eficiència tèrmica i funcionament. Totes les unions 
enroscades s'han de preparar amb estopa, pastes o cintes d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la 
rosca. Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.  
  
Verificacions 
Proves de servei als tubs: cal fer prova hidrostàtica a la xarxa de tubs. Prova d’estanquitat, de lliures dilatacions, eficiència tèrmica i 
funcionament. Totes les unions enroscades s'han de preparar amb estopa, pastes o cintes d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, s'ha 
de fer sense forçar ni malmetre la rosca. Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.  
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Amidament i abonament 
ml de tub i d’aïllament, inclosa part proporcional de retalls i els empalmaments que s’hagin de realitzar, juntes i complements, 
completament instal·lat i comprovat. 
ut de la resta d’elements que formen la instal·lació. 
  
1.2 Emissors 
Es defineix com a emissor l’element últim de la instal·lació que ens emet calor per radiació i convecció. La quantitat de calor depèn del 
model, marca i mida de l’emissor.  
  
Tipus 
De columnes: són els més comuns. Els elements poden modificar la seva geometria per tal de millorar l’efecte convectiu entre els 
elements. Poden ser de ferro fos, xapa d’acer o alumini. 
De barres: són del tipus tovalloler. Es poden fer diferents formes geòmetriques. 
Plafons estrets i plans: Són de xapa d’acer i es poden col·locar verticals o horitzontals. 
Alguns d’ells poden tenir greques convectores per tal de millorar el comportament convector dels emissors. 
Aeroescalfadors: Ventilador coaxial amb una bateria de bescanvi i unes lames per orientar la sortida de l’aire.  
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries per al seu correcte funcionament. 
Control i acceptació 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de manera que no rebin cops. Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni 
deformar els extrems. La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i 
l'adherència amb les parets. 
  
Execució 
Emissors de columnes, de barres i plafons: Els suports han de quedar fixats sòlidament al parament. El radiador ha d'estar penjat amb el 
número de suports previstos, i pels punts previstos. El muntatge ha d'estar fet segons la D.T. del fabricant i dels reglaments vigents. Cal 
que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es puguin instal·lar i manipular fàcilment els accessoris 
necessaris per al seu funcionament. Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. El radiador ha de 
quedar sensiblement horitzontal, recolzat sobre els suports. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm, aplomat (posició vertical): ± 3 mm, 
(posició horitzontal): ± 3 mm. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant. No es retiraran les proteccions de les 
boques de connexió durant la col·locació del radiador. Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials 
sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc. 
Característiques tècniques mínimes. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell 
corresponen a les especificades al projecte. 
Control i acceptació 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.  
Aeroescalfadors: Ha de quedar col·locat penjant dels suports previstos. No ha d'estar mai penjat dels conductes de la xarxa. Les 
connexions amb les canonades d'aigua han de ser roscades. Les connexions, tant de l'aigua com la connexió elèctrica, s'han de poder fer 
amb facilitat un cop situat l'aeroescalfador en el seu lloc de treball. La distància mínima entre un aeroescalfador i matèries combustibles ha 
de ser 0,5 m si la potència del motor és superior o igual a 1 kW, i d'1 m si la potència nominal del motor és superior a 1 kW. 
L'aeroescalfador ha de quedar instal·lat en condicions de funcionament. 
Condicions prèvies 
Comprovar si la tensió del motor correspon a la disponible. 
Control i acceptació 
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni 
malmetre la rosca. Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. Tota superfície calefactora accessible per l'usuari ha d'estar protegida si la seva 
temperatura exterior és superior a 90ºC.  
  
Verificacions 
Proves de servei als tubs: cal fer prova hidrostàtica a la xarxa de tubs. Proves parcials d’estanquitat de zones ocultes. La pressió de prova 
no ha de variar, al menys, en 4 hores. Prova d’estanquitat, de lliures dilatacions, eficiència tèrmica i funcionament. Totes les unions 
enroscades s'han de preparar amb estopa, pastes o cintes d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la 
rosca. Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.  
  
Amidament i abonament 
ut dels aeroterms i dels emissors. 
  
2 VENTILACIÓ 
És la instal·lació per a la renovació de l’aire dels diferents locals de l’edifici. 
  
Normes d’aplicació 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002. 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS 3, Salubritat-Qualitat de l'aire interior. DB- HR, Protecció enfront del soroll. 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007). 
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).  
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la 
certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció.  
UNE 100 102:1988. Conductos de chapa metálica. Espesores. Uniones. Refuerzos. 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
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Components 
Conductes: Poden ser formats per peces prefabricades, ceràmiques, de formigó, etc., o conductes flexibles d’alumini, poliester, xapa d’acer 
galvanitzat i plàstic. 
Reixes: Elements que permeten l’extracció l’aire cap al conducte. 
Airejadors: Elements que es col·loquen als elements constructius per permetre l’admissió o el pas de l’aire. 
Equips de ventilació: Poden ser extractors híbrids o mecànics, ventiladors centrífugs, etc.; són aparells que forcen mecànicament la 
ventilació interior d’un local. 
Aspiradors estàtics: Estan format per peces prefabricades de formigó, ceràmiques o plàstics. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries pel correcte funcionament dels components de la instal·lació. 
Control i acceptació 
Conductes i reixes: Dimensions i material. 
Equips de ventilació: Dimensions i potència. 
  
Execució 
Conductes: El conducte acabat ha de ser estable, aplomat i estanc al servei. Les unions entre els tubs no han de ser rígides. Cada tram 
entre sostres s'ha de recolzar en el sostre inferior. No s'ha d'interrompre la continuïtat del conducte en cap lloc. El pas a través de sostres i 
les unions entre els conductes s'han de fer de manera no rígida. El pas a través del forjat tindrà un marge perimetral de 2 cm que s’omplirà 
amb aïllament tèrmic. La connexió entre el conducte principal i el secundari s'ha de fer amb una peça especial de derivació i ha de quedar 
>= 2,20 m per sobre de la dependència per ventilar. El tram exterior sobre la coberta ha de quedar protegit per un paredó de totxana. Ha de 
tenir l'alçària fixada en el projecte; si no s'especifica, ha de ser la determinada per la NTE-ISV i el CTE. Toleràncies: replanteig: ± 10 mm, 
aplomat del conducte en una planta: ± 20 mm, aplomat de l'aspirador: ± 5 mm. Pels conductes d’extracció per a ventilació híbrida, les 
peces han de col·locar-se tenint compte de l’aplomat, podent-se admetre una desviació de la vertical de fins a 15º amb transicions suaus; 
els dos últims pisos no s'han de connectar al conducte principal, sinó que han de sortir directament a l'aspirador i l'alçària màxima de cada 
conducte principal és de 6 plantes. Cal deixar muntades les reixes de ventilació. Les obertures d’extracció connectades a conductes 
d’extracció han de tapar-se adequadament per a evitar l’entrada de runes o d’altres objectes als conductes fins que es col·loquin els 
elements de protecció corresponents. El tall de les peces s'ha de fer amb una serra manual o mecànica, perpendicularment a l'eix i per 
l'extrem contrari al de la valona de connexió. Quan les peces siguin de formigó en massa o ceràmiques, s’hauran de rebre amb morter de 
ciment tipus M-5a (1:6), evitant la caiguda de restes de morter a l’interior del conducte i enrasant les juntes per totes dues cares. 
Reixes: Tots els materials, equips i accessoris no tindran en cap de les seves parts deformacions, fissures o senyals d'haver estat 
sotmesos a maltractaments abans o durant la instal·lació. Les reixetes han de suportar els esforços deguts al seu propi pes, al moviment 
de l'aire, als propis de la seva manipulació, així com a les vibracions que es puguin produir com a conseqüència del règim normal de 
funcionament. No han de contaminar l'aire que circula a través seu. Han d'estar formades per una xapa metàl·lica amb les aletes 
estampades. No han de tenir aletes despreses o deformades; les aletes han de ser equidistants entre si. La forma d’expressió de les 
mesures sempre ha de ser: Llargària x Alçària. 
Airejadors: Han de situar-se a una distància del terra >= 1,80 m en el cas d’habitatges. No tindran cap de les seves parts deformades ni 
amb senyals d’haver estats sotmesos a maltractaments abans o durant la instal·lació. Es deixaran col·locats protegits interior i exteriorment 
per evitar el seu embrutiment. Si l’airejador disposa de qualsevol tipus de regulació, es comprovarà el seu correcte funcionament. 
Equips de ventilació: La posició ha de ser la reflectida a la D.T. S'ha de connectar a la xarxa d'alimentació elèctrica, i comprovar que la 
tensió disponible sigui l'adient. S'ha de comprovar que el sentit de gir és el que li correspon. La distància entre el pla de la boca de 
l'extractor i qualsevol obstacle ha de, com a mínim, ser superior a dues vegades el diàmetre equivalent a la boca de descàrrega i acomplir 
els requeriments indicats al CTE. L’aspirador híbrid o mecànic s’ha de col·locar aplomat i agafat al conducte d’extracció o al seu 
revestiment. El sistema de ventilació mecànica ha de col·locar-se sobre el suport de forma estable i utilitzant elements anti-vibratoris. Les 
juntes i connexions han de ser estancs i estar protegits per evitar l’entrada o sortida d’aire en aquest punts. 
Control i acceptació 
Comprovació de : ventiladors, característiques i ubicació; muntatge de conductes i reixes. Proves d’estanquitat d’unió de conductes, 
mesura d’aire. Pel sistema d’extracció de garatges: ubicació de central de detecció de CO, comprovació de muntatge i accionament davant 
la presència de fum. Posta en marxa manual i automàtica. 
 
Verificacions 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. Un cop connectat el motor elèctric, cal fer una prova del sentit de gir. 
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible d'acord amb la de l’aparell. Comprovació del cabal d’extracció dels conductes. 
  
Amidament i abonament  
ml de conducte, inclosa la part proporcional de retalls, trobades aïllades amb forjats i peces especials, amidada la llargària instal·lada entre 
els eixos dels elements o dels punts a connectar. 
ut de reixes, equips de ventilació, aspiradors, airejadors, etc. 
  
3 IL·LUMINACIÓ  
  
Normes d’aplicació  
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HE-3, Eficiència energètica de les instal·lacions. DB SU-4, Seguretat enfront al risc causat 
per il·luminació inadequada. DB-HR, Protecció enfront del soroll. 
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).  
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la 
certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció.  
Reglamento electrotécnico para baja tensión, REBT 2002. RD 842/2002. Instrucciones Técnicas Complementarias. Instrucción 
9/2004. 
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques. Resolució 4/11/1988. 
Procediment administratiu per a l'aplicació del Reglament electrotècnic de baixa tensió. D 363/2004. 
Guia Técnica de aplicación al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Procediment administratiu per a l'aplicació del REBT. 
Instrucció 7/2003.  
Condicions de seguretat en els les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d'habitatges. Instrucció 9/2004. 
Les llumeneres que s’utilitzin en enllumenat exterior seran conformes a la norma UNE-EN 60598 i la UNE-EN 60598-2-5 en el cas de 
projectors d’exterior. 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
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UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
  
  
3.1 Interior  
És la que fa referència als espais amb fonts lluminoses artificials, amb aparells d’enllumenat que reparteixen, filtren o transformen la llum 
emesa per una o més làmpades (d’incandescència o descàrrega) i que inclou tots els dispositius necessaris pel suport, fixació i protecció 
de les llumeneres.  
  
Components 
Llumeneres: Poden ser per làmpades d’incandescència o de fluorescència i altres equips de descàrrega i inducció. Les llumeneres podran 
ser: empotrades, adosables, suspeses, amb gelosia, amb difusor continu, estanques, antideflagrants... 
Accessoris per fluorescència: reactància, condensador i cebadors. 
Làmpades: s’haurà d’indicar la marca d’origen, la potència en watts (làmpada més equip auxiliar), la tensió en volts i el flux nominal en 
lúmens i l’índex de rendiment de color. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries per al correcte funcionament dels components de la instal·lació. 
Control i acceptació. 
Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i aplomat de la col·locació. Distància mín. encreuaments amb altres 
instal·lacions. Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports. Situació de punts i mecanismes. 
Característiques i situació d’equips d’enllumenat (marca, model i potència). Proves de funcionament: Encesa de l’enllumenat.  
  
Execució 
Es farà un replanteig previ de totes les llumeneres que haurà d’estar aprovada per la D.F. abans de la seva col·locació.  
La fixació de les llumeneres es realitzarà amb el parament suport completament acabat. Un cop replantejada la situació de la llumenera i la 
fixació al suport es connectaran, tant la llumenera com els accessoris, al circuit corresponent, amb regletes. Cada zona disposarà com a 
mínim d’un sistema d’encesa i apagat manual. No s’acceptaran els sistemes de control únics en quadres elèctrics. Les zones on el seu ús 
sigui temporal es col·locaran detectors de presència o temporitzadors. Es col·locaran sistemes d’aprofitament de la llum natural segons les 
especificacions del CTE. 
  
Verificacions 
La prova de servei per a comprovar el funcionament de l’enllumenat consistirà en l’accionament dels interruptors d’encesa de l’enllumenat 
amb totes les llumeneres equipades amb les làmpades corresponents. 
  
Amidament i abonament  
ut d’equip de llumenera, inclòs l’equip d’encesa, fixacions, fixació amb regletes i petit material. Es pot incloure la part proporcional de 
difusors, gelosies o reixes. 
  
3.2 Emergència  
És la que en cas de fallida de l’enllumenat normal, subministra la il·luminació necessària per facilitar la visibilitat als usuaris de manera que 
puguin abandonar l’edifici, evitar situacions de pànic i permetre la visió de les senyals indicatives de les sortides i la situació dels equips i 
mitjans de protecció existents. 
  
Components 
Llumeneres: Poden ser per làmpades d’incandescència o de fluorescència. 
Làmpades: Poden ser d’incandescència o fluorescència han d’assegurar l’enllumenat d’un local. En cada aparell d’incandescència existiran 
dues làmpades com a mínim. En el cas de fluorescència el mínim serà una làmpada. 
Bateria: La bateria d’acumuladors elèctrics o la font central ha d’alimentar les làmpades. 
Equips de control i unitats de comandament: Són els dispositius de posta en servei, recàrrega i posta en estat de repòs. 
El dispositiu de posta en estat de repòs pot estar incorporat a l’aparell o situat a distància. En els dos casos, el restabliment de la tensió 
d’alimentació normal ha de provocar automàticament la posta en alerta o bé posar en funcionament una alarma sonora. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries pel correcte funcionament dels components de la instal·lació. 
Control i acceptació. 
Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i aplomat de la col·locació. Distància mín. encreuament amb altres 
instal·lacions. Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports. Situació de punts. Característiques i 
situació d’equips d’enllumenat. (marca, model i potència). Proves de funcionament: Encesa de l’enllumenat.  
  
Execució 
Es farà un replanteig previ de totes les llumeneres que haurà d’estar aprovada per la D.F. abans de la seva col·locació.  
La fixació de les llumeneres es realitzarà amb el parament suport completament acabat. Un cop replantejada la situació de la llumenera i la 
fixació al suport es connectaran, tant la llumenera com els accessoris, al circuit corresponent, amb regletes. Cada zona disposarà com a 
mínim d’un sistema d’encesa i apagat manual. No s’acceptaran els sistemes de control únics en quadres elèctrics. 
  
Verificacions 
Les llumeneres és situaran 2m per sobre del nivell de terra; com a mínim es disposaran en els següents punts: portes en recorreguts 
d’evacuació, escales, en qualsevol canvi de nivell, en canvis de direcció i trobades amb passadissos, sobre les senyals de seguretat, als 
locals que alberguin equips generals de les instal·lacions de protecció contra incendis. 
La instal·lació serà fixa, amb font pròpia d’energia i entrarà automàticament en funcionament al produir-se una fallida d’alimentació. Es 
considera fallida el descens de la tensió d’alimentació per sota del 70% del seu valor nominal. 
  
Amidament i abonament  
ut d’equip d’enllumenat d’emergència, inclòs les llumeneres, làmpades, equips de control i unitats de comandament, la bateria 
d’acumuladors elèctrics o la font central d’alimentació, fixacions, connexió amb els aïllaments necessaris i petit material. 
 
SUBSISTEMA SUBMINISTRES 
 
1 AIGUA  
  
Normes d’aplicació  
Criterios sanitarios del agua de consumo humano. RD 140/2003. 
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi. D 352/2004. 
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. RD 865/2003. 
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Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis destinats a serveis 
públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de 
Catalunya). D 202/98. 
Regulación de los contadores de agua fría. O 28/12/88. 
Regulación de los contadores de agua caliente. O 30/12/88. 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS 3, Qualitat de l'aire interior. DB HS 4, Subministrament d'aigua. DB HE 2, Reglament 
d'instal·lacions tèrmiques en els edificis. DB HE 4, Contribució solar mínima d'aigua calenta sanitària. DB-HR, Protecció enfront del soroll.  
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).  
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la certificació 
d’eficiència d’edificis de nova construcció.  
Criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. D 21/2006. 
UNE, corresponents a les condicions particulars dels tubs segons material emprat. UNE 19 047:1996, UNE EN 1 057:1996, UNE 19 049-
1:1997, UNE EN 545:1995, UNE EN 1452:2000, UNE EN ISO 15877:2004, UNE EN 12201:2003, UNE EN ISO 15875:2004, UNE EN ISO 
15876:2004, UNE EN ISO 15874:2004, UNE 53 960 EX:2002, UNE 53 961 EX:2002. 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002. 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).  
Reglamento de Aparatos a Presión. RD 769/1979, 97/23/CE. 
UNE. UNE 100030:2001 IN Guia para la prevención y control de la proliferación y diseminación de legionela en instalaciones. 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE. RD 1751/1998. 
Procediment d’actuació de les empreses instal·ladores-mantenidores de les entitats d’inspecció i control i dels titulars en les 
instal·lacions regulades pel reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) i les seves instruccions tècniques 
complementaries. O 3.06.99. 
Espesores mínimos de aislamiento térmico. RITE ITE-03.1. 
Eficiencia Energética de los edificios. Directiva 2002/91/CE  
Requisitos mínimos de rendimiento de las calderas. RD 275/1995. 
Reglamento de Aparatos que Utilizan Combustibles Gaseosos. D 1651/1974. 
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones tècnicas complementarias. RD 
919/2006. 
  
  
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
  
1.1 Instal·lació interior  
Conjunt d’elements que composen la instal·lació a partir de la clau de pas general fins a l’aixeta. La seva funció és la de distribuir l’aigua 
dins l’edifici fins al punt de consum. 
Els materials que es facin servir a la instal·lació en relació amb la seva afectació a l’aigua que distribueix, s’hauran d’ajustar als requisits 
exigits en el DB-HS4, punt 2.1.1 que fa referència a la qualitat de l’aigua. 
  
Components 
Per a la instal·lació de l’aigua freda : Clau de tall general, filtre, comptador, clau de prova, vàlvula anti-retorn, clau de sortida.  
En el recinte de comptadors : desguàs, claus de pas, comptador, clau de prova, purgador. 
En cas que fos necessari hi trobarem: grup de pressió, vàlvula reductora o un sistema de tractament d’aigua. 
Tubs de metalls com: coure, acer inoxidable, acer galvanitzat i fosa dúctil. 
Tubs de plàstic com: Polietilè d’alta o baixa densitat, Polietilè reticulat (PE-X), Polipropilè (PP), Polibutilè (PB), Multicapa o PVC no 
plastificat. Aïllaments de tubs per evitar condensacions. 
Dipòsits acumuladors. Clau d’aparell i aixetes 
Per a la instal·lació de l’aigua calenta sanitària (ACS): En el cas que la producció sigui general en l’edifici hi pot haver comptador d’ACS per 
a cada abonat. 
Tubs de metall : coure, acer inoxidable. Està prohibit l’alumini o canonades amb contingut de plom. 
Tubs de plàstic : Polietilè reticulat (PE-X), Polipropilè (PP), Polibutilè (PB), Multicapa o PVC no plastificat. 
Aïllaments tèrmics: dels tubs per evitar pèrdues tèrmiques. 
Escalfador instantani d’ACS a gas: 
Caldera per ACS: Pot tenir una carcassa per a integrar-se com un aparell més a la cuina. Poden ser estanques o atmosfèriques. 
Dipòsits acumuladors d’ACS. 
Termo elèctric: Te una resistència elèctrica en el seu interior que escalfa l’aigua per efecte Joule. 
Característiques tècniques mínimes. 
Els materials que s’utilitzin a la instal·lació, en relació amb la seva afectació a l’aigua que subministren, s’hauran d’ajustar als requisits de la 
normativa legal vigent. 
Es disposaran de vàlvules anti-retorn combinades amb claus de buidat per evitar la inversió del sentit del flux, en els següents llocs: 
Després de comptadors, en la base dels tubs ascendents, abans de l’equip de tractament d’aigua, en els tubs no destinats a ús domèstic i 
abans dels aparells de refrigeració o climatització si n’hi hagués. 
Les condicions mínimes de subministrament als aparells i equips higiènics seran les que marqui la normativa legal vigent, tant pel que fa a 
cabal instantani mínim d’aigua freda, aigua calenta sanitària i pressió mínima en els punts de consum. 
En les xarxes d’ACS cal disposar d’un tram de retorn per a punts de consum més allunyats de 15m. 
Control i acceptació 
Comptadors: Cabal, diàmetre. 
Tubs, accessoris i elements de la instal·lació: el material, les dimensions i diàmetre segons especificacions del projecte.  
Aïllaments: material i característiques físiques. 
Dipòsits acumuladors: Capacitat, mida i material 
  
Execució 
Condicions prèvies 
En general, l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense 
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, conservant les característiques de l’aigua de subministrament respecte a la seva potabilitat, 
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evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel 
seu manteniment i conservació. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. Tots els elements s’han 
d’inspeccionar abans de la seva col·locació; han d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport. 
La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements. 
Comptadors. Diàmetre nominal igual o superior a 2" han d'anar connectats amb brides. El comptador ha de quedar instal·lat dins d'una 
cambra de fàcil accés i amb suficients mitjans d'il·luminació i d'evacuació i impermeabilitzada. Disposarà de bunera sifònica amb reixa 
d’acer inoxidable i connectada a la xarxa de desguàs. Separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal·lar i manipular. 
Les connexions no han de tenir fuites, han de ser enroscades i amb junt de material elàstic. Abans i després del comptador ha de quedar 
instal·lada una aixeta de pas i una vàlvula de retenció si el comptador no la porta incorporada. La posició ha de ser la fixada a la D.T. 
Toleràncies d'instal·lació: Posició: ± 20 mm. 
Tubs. És el lloc per on va l’aigua fins arribar al punt de consum o aixeta. Poden anar vistos o ocults. Els tubs que vagin ocults o encastats 
aniran per llocs específics per al seu pas amb arquetes o registres. Si això no és possible, aniran per regates fetes en paraments de gruix 
adequat, sense estar permès el seu pas per un envà senzill. Un cop encastats, els tubs es protegiran acústicament, per tal d’evitar la 
transmissió de soroll. Depenent del material del tub cal assegurar-se que el medi que l’envolta no sigui agressiu, i si cal disposar d’una 
beina de protecció adequada que permeti la lliure dilatació. S’han de preveure registres i el traçat amb pendent per al seu buidatge o purga. 
El traçat de tubs vistos es farà ordenat i net, i es protegiran adequadament. El nombre de suports, tant en trams horitzontals com verticals, 
serà el adequat per a cada material i longitud seguint les normes UNE. A cada tub que travessi un mur es col·locarà el passa-mur 
corresponent i l’espai que quedi s’omplirà amb material elàstic. Les unions dels tubs seran estanques; resistiran la tracció, o bé la xarxa 
absorbirà les deformacions amb punts fixes al llarg de la instal·lació; es faran tenint en compte el material i les seves característiques 
físiques. Els tubs es protegiran contra la corrosió galvànica, les condensacions, les pèrdues tèrmiques i els esforços mecànics. En el traçat 
de la instal·lació es col·locaran suports quan els tubs vagin superficials; els suports es col·locaran a la distància recomanada per la UNE 
corresponent permetent la lliure dilatació del tub. Caldrà deixar les distàncies necessàries i de seguretat en l’encreuament amb d’altres 
serveis i tubs de la resta d’instal·lacions. Si fos necessari es posaran safates de recollida de condensacions en els encreuaments. Per fer la 
unió dels tubs no s’han de forçar ni deformar els extrems. Cada cop que s’interrompi el muntatge, cal tapar els extrems oberts. El tub no ha 
de quedar aixafat a les corbes. La secció del tub s’ha de mantenir constant al llarg de tot el recorregut. Les connexions a la xarxa de servei 
es faran un cop tallat el subministrament. Un cop acabat el muntatge s’ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per arrossegar les 
brosses, segons sigui el material del tub. Si la canonada és de plàstic, cal fer un tractament de depuració bacteriològic i desprès rentar-la.  
Aïllament. És el material de recobriment que es col·loca per la part exterior dels tubs per evitar pèrdues tèrmiques, condensacions o 
corrosió exterior. Es realitzarà amb materials resistents a la temperatura d’aplicació. Abans de col·locar l’aïllament, s'ha de netejar la 
superfície del tub de brosses, d'òxids o d'altres elements i s'hi ha d'aplicar una pintura antioxidant si no té cap protecció. La seva col·locació 
no ha d’interferir la manipulació de les claus ni les vàlvules ni cap òrgan de comandament o lectura. 
Aixetes. És el punt de sortida de l’aigua de la instal·lació. Poden anar muntades encastades o superficialment. Totes les aixetes han de 
quedar anivellades en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte i centrat amb l'especejament de l'enrajolat. L'alçària de 
muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Ha de quedar ben fixada al seu 
suport. S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació. En l'aixeta, l'òrgan de comandament de l'aigua calenta 
ha d'estar col·locat a l'esquerra amb el distintiu vermell i el de l'aigua freda a la dreta amb el distintiu blau. Toleràncies d'instal·lació: Nivell: 
± 10 mm 
Claus i vàlvules. És l’element que regula el pas de l’aigua per dins els tubs. Poden anar muntades entre tubs o, depèn de la mida, 
embridades. Totes les claus i vàlvules han de quedar anivellades en totes dues direccions a la posició prevista en el projecte. L'alçària de 
muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Ha de quedar ben fixada al tub. S'ha 
de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació. 
Escalfador instantani i Termo elèctric: L'aparell, col·locat amb fixacions murals, ha de quedar fixat mitjançant quatre perns de 10 mm de 
diàmetre, connectats amb contraplaques i encastats 80 mm en el suport. Cal que quedi suficientment separat dels paraments que 
l'envolten, de manera que es pugui instal·lar i manipular. El tub d'evacuació de gasos cremats ha d'estar connectat per sobre del dispositiu 
antiretorn, amb un tram vertical posterior >= 20 cm i ha d’anar fins a coberta. Les connexions amb els diferents tubs no han de tenir fuites, 
cal que siguin rígides, sense soldadures de tipus tou. Abans i després de l'escalfador s'ha d'instal·lar una aixeta de pas. Ha d'estar feta la 
prova d'instal·lació. L'instal·lador cal que aporti l'acta de posada en servei. Abans de fer l'acoblament per soldadura, s'ha de netejar l'interior 
i l'exterior del broquet fregant-lo amb paper abrasiu. 
Caldera: Un cop situada ha de quedar connectada als diferents serveis, de manera que els tubs respectius no produeixin esforços a la 
connexió de la caldera. Si l'electrovàlvula d'entrada de combustible no té cap sistema manual auxiliar d'interrupció, cal incorporar una 
vàlvula manual d'interrupció a la línia d'arribada de combustible, a prop de la seva connexió a la caldera. Al voltant de la caldera cal deixar 
uns espais lliures per a facilitar els futurs treballs de manteniment i neteja. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm, aplomat: <= 5%.  
Dipòsits i acumuladors. És l’element on s’emmagatzema l’aigua. Poden ser d’aigua freda o calenta. Abans de la seva instal·lació cal 
replantejar la seva ubicació. Un cop instal·lat ha de quedar separat dels paraments el suficient per tal de que es pugui manipular. Ha de 
quedar recolzat sobre el suport amb suports intermedis per a la seva fixació. L'alçària de muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el 
projecte o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació, han de ser 
roscades i amb el junt de material elàstic. 
Control i acceptació 
Instal·lació general interior: característiques de canonades i vàlvules. Protecció i aïllament de canonades tan encastades com vistes. 
Connexions entre tubs i claus, soldadures, segellats, ancoratges, distàncies entre suports.  
Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions.  
Identificació d’aparells sanitaris i aixetes. Col·locació d’aparells sanitaris (es comprovarà l’anivellació, la subjecció i la connexió). 
Funcionament d’aparells sanitaris i aixetes (es comprovaran les aixetes, les cisternes i el funcionament dels desguassos). 
  
Verificacions 
Proves de les instal·lacions: cal fer prova de resistència mecànica i estanquitat parcial. I ambdues proves globals. Les proves de pressió no 
han de variar almenys en 4 hores. Prova final de tota la instal·lació durant 24 hores. 
Simultaneïtat de consum, cabal en el punt més allunyat. Prova de funcionament als aparells instal·lats. 
Les unions enroscades s'han de preparar amb estopa, pastes o cintes d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni 
malmetre la rosca. Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. 
En instal·lacions d’aigua calenta sanitària cal: mesura de cabal i temperatura en els punts de consum; obtenció de cabal exigit a la tº fixada 
un cop obertes les aixetes estimades en funcionament simultani; Temps de sortida de l’aigua a la tº de funcionament; mesura de tº a la 
xarxa; Amb l’acumulador a regim comprovació de les temperatures del mateix, en la seva sortida i en les aixetes.  
  
Amidament i abonament 
ml el tub i l’aïllament, inclosa part proporcional de retalls i els empalmaments que s’hagin de realitzar, juntes i complements, completament 
instal·lat i comprovat. 
ut les claus de pas, dipòsits, filtre, comptador, vàlvula anti-retorn, clau d’aparell, aixetes, dipòsits i caldera. 
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SUBSISTEMA EVACUACIÓ 

1 LÍQUIDS 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS 5, Evacuació d'aigües residuals i Normes de referència de l’Apèndix C. DB-HR, 
Protecció enfront del soroll. 
Criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. D 21/2006. 
UNE. Tuberías de fundición según normas UNE EN 545:2002, UNE EN 598:1996, UNE EN 877:2000. Tuberías de PVC según normas 
UNE EN 1329-1:1999, UNE EN 1401-1:1998, UNE EN 1453-1:2000, UNE EN 1456-1:2002, UNE EN 1566-1:1999. Tuberías de 
polipropileno (PP) según norma UNE EN 1852-1:1998. Tuberías de gres según norma UNE EN 295-1:1999. Tuberías de hormigón según 
norma UNE 127010:1995 EX. 

UNE  
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD 2661/1998. 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones. Orden 15/09/1986.  
Norma 5.1.-IC: Drenaje. Orden 21/06/1965. 
Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial. Orden 14/05/1990.  
Peces d'acer galvanitzat: 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, PG 3/75. Orden 6/02/1976, Orden FOM/1382/2002. 
UNE. UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos galvanizados, aplicados a materiales 
manufacturados de hierro y acero. UNE 37501:1988 Galvanización en caliente. Características y métodos de ensayo. 
Canal exterior d'acer galvanitzat: 
UNE. UNE 36130:1991 Bandas (chapas y bobinas), de acero bajo en carbono, galvanizadas en continuo por inmersión en caliente para 
conformación en frio. Condiciones técnicas de suministro. 
Sobre llit d'assentament de formigó: 
Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD 2661/1998. 
UNE. UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en 
el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 
UNE. Tuberías de PVC según normas UNE EN 1329-1:1999, UNE EN 1401-1:1998, UNE EN 1453-1:2000, UNE EN 1456-1:2002, UNE EN 
1566-1:1999. Tuberías de hormigón según norma UNE 127010:1995 EX. Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se 
aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: 
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 
  
1.1 Recollida d’aigües grises, negres i pluvials  
Conjunt d’elements que composen la instal·lació interior abans de la connexió a la xarxa de sanejament. La xarxa interior de l’edifici haurà 
de ser sempre separativa en pluvials i negres. 
  
Components  
 
Tancaments hidràulics: Poden ser: sifons individuals a cada aparell, caixes sifòniques amb varis aparells, bonera sifònica o pericons 
sifònics. 
Tubs de petita evacuació: Corresponen als tubs que connecten l’aparell sanitari amb el baixant més proper. Poden ser de PVC o 
polipropilè. 
Col·lectors: Tubs amb recorregut horitzontal. Poden ser de: PVC o polipropilè. Aniran penjats del forjat. 
Baixants: Tubs amb recorregut vertical. Per aigües negres i grises poden ser de: PVC o polipropilè. Per aigües pluvials poden ser de coure, 
planxa d’acer galvanitzat, zinc o amb peces de ceràmica. 
Ventilacions: Es disposarà de ventilació tant a la xarxa d’aigües residuals com a la pluvial. Poden ser primària, secundària, terciària i amb 
vàlvules d’aireació-ventilació. 
Canals: Correspon al traçat horitzontal de la recollida d’aigües pluvials. Poden ser de coure, planxa d’acer galvanitzat, zinc o amb peces de 
ceràmica. 
Pericons: Poden ser de pas, a peu de baixant o sifònics. 
Boneres i reixes de desguàs: Recullen i evacuen les aigües acumulades al terra dels locals humits i a les cobertes. 
Separador de greixos: S’utilitzarà per separar greixos, olis i/o fangs que procedeixin de cuines o garatges. 
Sistema de bombeig i sobreelevació: S’instal·larà quan hi hagi part de la instal·lació interior o tota per sota de la cota del punt de connexió a 
la xarxa de sanejament. 
Vàlvules antiretorn de seguretat: S’instal·laran per prevenir les possibles inundacions quan la xarxa exterior de sanejament es 
sobrecarregui. Es situaran en llocs de fàcil accés pel seu registre i manteniment. 
Característiques tècniques mínimes. 
Resistència a l’agressivitat de les aigües, impermeabilitat total als líquids i gasos, resistència a les càrregues externes, flexibilitat per 
absorbir moviments. 
Control i acceptació 
Tubs, unions i accessoris: el material i el seu acabat, dimensions i diàmetre segons especificacions. 
Pericons, pous i tapes de registre: disposició, material, dimensions. 
Emmagatzematge: Les peces han d'estar apilades en posició horitzontal sobre superfícies planes i en llocs protegits contra impactes. 
  
Execució 
 
Condicions prèvies 
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense 
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la 
instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. Tots els elements s’han 
d’inspeccionar abans de la seva col·locació. Han d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport. 
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La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements. 
Tancaments hidràulics. 
Sifons individuals a cada aparell: Ha de tenir un dispositiu roscat de registre en el seu punt més baix i connexions per al desguàs i l'aparell 
sanitari en els seus extrems. El tancament hidràulic del sifó ha de tenir una alçària mínima de 50 mm. No ha de tenir esquerdes, porus, 
zones resseques ni d'altres desperfectes superficials. Caixa sifònica: Ha de ser estanca al servei. Ha de quedar anivellada i fixada 
sòlidament al suport. Toleràncies: posició: ± 20 mm, nivell: ± 1 mm. Si és amb tapa la cara inferior de la tapa ha de quedar al mateix nivell 
que el paviment. El junt entre el paviment i la caixa sifònica ha de quedar cobert per la tapa. Si és amb reixeta la cara superior de la reixeta 
ha de quedar al mateix nivell que el paviment. La posició ha de ser la fixada a la D.T. Bonera sifònica: La bonera s'ha de soldar sobre un 
reforç de làmina bituminosa, que ha d'estar adherida a la solera, escalfant-la prèviament en la zona corresponent al perímetre de la bonera, 
i fixant-la a pressió sobre la làmina. El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment. S'ha 
d'aplicar sobre superfícies netes. Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter. Pericons sifònics. Les peces 
ceràmiques per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. L'arrebossat s'ha d'aplicar 
pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra hagi aconseguit el 70% de la resistència prevista. Abans s'ha 
d'humitejar la superfície. 
Tubs de petita evacuació: El ramal muntat ha de ser estanc. No han de quedar sense subjecció les distàncies superiors a 70 cm. El ramal 
no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt. El pas a través d'elements estructurals ha de tenir 
una franquícia entre 10 i 15 mm que s'ha d'ataconar amb massilla elàstica. Els trams instal·lats mai no han de ser horitzontals o en 
contrapendent. Pendent: >= 2,5%. Radi interior de les curvatures: >= 1,5 x D tub. El procés d'instal·lació no ha d'alterar les característiques 
de l'element. 
Col·lectors: Penjats de sostre. El clavegueró muntat ha de quedar fixat sòlidament a l'obra, amb el pendent determinat per a cada tram. Ha 
de ser estanc a una pressió >= 2 kg/cm2. Els tubs s'han de subjectar per mitjà d'abraçadores, repartides a intervals regulars. Els trams 
muntats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. Pendent: >= 2%. Distància entre les abraçadores: <= 150 cm. Franquícia entre 
el tub i el contratub: 10 - 15 mm. No s'han de manipular ni corbar els tubs. Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer per mitjà de 
peces especials. Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub. 
Baixants: El baixant muntat ha de quedar aplomat i fixat sòlidament a l'obra, però separat del parament per tal de permetre fer posteriors 
reparacions o acabats i per evitar que les possibles condensacions del tub no malmetin el parament. Ha de ser estanc. Els tubs s'han de 
subjectar per mitjà d'abraçadores encastables. El pes d'un tub no ha de gravitar sobre el tub inferior. Les unions entre els tubs s'han de fer 
seguint les instruccions del fabricant. Les unions entre les peces de ceràmica s'han de fer amb morter. El baixant no ha de tenir, en el sentit 
del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt. Si els baixants van vistos i es preveu un cert risc d’impacte es protegiran 
adequadament per a aquest fi. El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran. La franquícia 
entre el tub i el contratub, i entre el tub i la valona s'ha d'ataconar amb massilla. Si l’alçada del baixant és de més de 10 plantes, caldrà 
interrompre la seva vertical per tal de disminuir l’impacte de caiguda. La desviació es farà amb peces especials i l’angle de desviació serà 
de 60º. Els trams instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. Nombre d'abraçadores per tub: >= 2. Distància entre les 
abraçadores: <= 150 cm. Toleràncies d'execució: desploms verticals: <= 1%, <= 30 mm. Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni 
deformar els extrems. No s'han de manipular ni corbar els tubs de PVC, planxa, zinc, titani o coure. Els canvis direccionals i les connexions 
s'han de fer per mitjà de peces especials o també amb unions soldades en el cas de baixants de planxa, zinc, titani o coure. Tots els talls 
s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub. Les peces de ceràmica han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua 
del morter. 
Ventilacions: La seva execució correspon al mateix que fa referència als baixants. Si la ventilació és primària tindrà el mateix diàmetre que 
el baixant que serveix i portarà l’accessori estàndard que garanteixi l’estanquitat permanent del remat entre l’impermeabilitzat i el tub. Si la 
ventilació és secundària el diàmetre de la columna de ventilació serà com a mínim igual a la meitat del diàmetre del baixant que serveix. Si 
la ventilació és terciària el diàmetre de la columna és el corresponent a la taula 4.11 del DB-HS5 de Salubritat del CTE. 
Canals: Generalitats. La col·locació dels trams de la canal s'ha de començar pel punt més baix del recorregut. El seu pendent mínim serà 
del 0,5%. PVC. Els canvis de direcció han d'estar fets amb peces especials. Mai s'han de fer per escalfament o deformació de la canal. La 
unió entre els trams de la canal s'ha de fer de manera que en quedi assegurada l'estanquitat. La unió entre els trams de la canal s'ha de fer 
a pressió amb peces del mateix material. Les unions entre les canals i els baixants han d'anar soldades amb soldadura química. Distància 
entre suports <=70 cm, entre junts de dilatació <=1200 cm. Planxa. L’encavalcament de les làmines, en la canal de planxa, s'ha de fer 
protegint l'element en el sentit del recorregut de l'aigua. Els junts de dilatació han de ser estancs. Les planxes han de quedar col·locades de 
forma que es puguin moure lliurement en tots els sentits, respecte el suport. Les fixacions han de ser de metall compatible amb el de la 
planxa. Els junts entre les peces de planxa de zinc s'han de soldar amb estany. Les unions entre les canals i els baixants han d'anar 
soldades, amb soldadura d'estany, a la canal de planxa de zinc. Distància entre suports <=50 cm, entre junts de dilatació <=600 cm. 
Encavalcament entre làmines a la canal de planxa: 5 cm. S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de coure amb el ferro, zinc, alumini, 
acer galvanitzat o fosa i la fusta de cedre. S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de zinc o plom amb el guix, els morters de ciment 
pòrtland frescos i les fustes dures. En el cas del zinc, a més, cal evitar el contacte amb la calç, l'acer no galvanitzat i el coure sense 
estanyar. S'ha d'evitar el contacte directe de l'acer galvanitzat amb el guix, els ciments pòrtland frescos, la calç, les fustes dures (roure, 
castanyer, teca, etc.) i l'acer sense protecció contra la corrosió. Toleràncies d'execució: pendent: ± 2 mm/m, ± 10 mm/total, encavalcament 
entre les làmines en la canal de planxa: ± 2 mm. Peces ceràmiques. Les peces han de cavalcar entre elles; la vora de la peca en contacte 
amb el ràfec ha de quedar encastada per sota de les peces que formen el ràfec i collada al suport amb morter. El sentit d’encavalcament ha 
de protegir l'element dels vents dominants i del recorregut d'aigua. Encavalcament de les peces: >= 10 cm. Toleràncies d'execució: 
encavalcaments: - 0 mm, + 20 mm. Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 
Quan s'hagin de tallar peces, el tall ha de ser recte i l'aresta viva, sense escantonaments. Alineació respecte al plànol de façana: planxa: ± 
5 mm/m, ± 10 mm/total; PVC, ceràmica: ± 5 mm/m, ± 10 mm/total. 
Pericons: Ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de formigó. Els pericons amb tapa fixa han d'estar tapats amb 
encadellat ceràmic collat amb morter. La solera ha de quedar plana i al nivell previst. En els pericons no sifònics, la solera ha de formar 
pendent per a afavorir l'evacuació. En el punt de connexió ha d'estar al mateix nivell que la part inferior del tub de desguàs. Les parets han 
de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives. Les peces ceràmiques s'han de col·locar a trencajunt i les 
filades han de ser horitzontals. La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit a la paret i 
acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment sec ha de ser llis, sense fissures o d'altres defectes. Tots els angles interiors 
han de quedar arrodonits. El pericó ha d'impedir la sortida de gasos a l'exterior. Gruix de la solera: >= 10 cm. Gruix de l'arrebossat: >= 1 
cm. Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics: >= 1,5%. Toleràncies d'execució: aplomat de les parets: ± 10 mm, planor de la 
fàbrica: ± 10 mm/m, planor de l'arrebossat: ± 3 mm/m. Les peces ceràmiques per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no 
absorbeixin l'aigua del morter. L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra hagi 
aconseguit el 70% de la resistència prevista. Abans s'ha d'humitejar la superfície. 
Boneres: La tapa i els seus accessoris han de quedar correctament col·locats i subjectats a la bonera, amb els procediments indicats pel 
fabricant. En la bonera de goma termoplàstica, la làmina impermeable només ha de cavalcar sobre la plataforma de base de la bonera, i no 
ha de penetrar dins del tub d'aquesta. La bonera de fosa col·locada amb morter, ha de quedar enrasada amb el paviment del terrat. La 
base de la bonera de PVC, ha de quedar fixada al suport amb cargols i tacs d'expansió. La bonera de PVC o goma termoplàstica s'ha de 
fixar al baixant amb soldadura química. Toleràncies d'execució: nivell entre la bonera de fosa i el paviment: ± 5 mm. No s'ha de treballar 
amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. Elements de goma termoplàstica. La bonera s'ha de soldar sobre un reforç de làmina 
bituminosa, que ha d'estar adherida a la solera, escalfant-la prèviament en la zona corresponent al perímetre de la bonera, i fixant-la a 
pressió sobre la làmina. Element col·locat amb morter. El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar 
l'adormiment. S'ha d'aplicar sobre superfícies netes. Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter. 
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Canal de recollida amb reixa de desguàs: Canal. La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la D.T. La caixa ha de 
quedar aplomada i ben assentada sobre la solera. El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i de la reixa enrasats 
amb el paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella. El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat. La caixa acabada 
ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu. Toleràncies d'execució: nivell de la solera: ± 20 mm, aplomat total: ± 5 mm, planor: ± 5 mm/m, 
escairat: ± 5 mm respecte el rectangle teòric. Reixa. El bastiment, o la reixa fixa, ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element 
drenant, anivellades abans amb morter. Ha d'estar sòlidament fixat amb potes d'ancoratge. La part superior del bastiment i de la reixa han 
de quedar al mateix pla que el paviment perimetral, amb el seu pendent. La reixa no fixa, ha de quedar recolzada sobre el bastiment a tot el 
seu perímetre. La reixa col·locada no ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls. Les 
reixes practicables han d'obrir i tancar correctament. Toleràncies d'execució: guerxament: ± 2 mm, nivell entre el bastiment o la reixa i el 
paviment: - 10 mm, + 0 mm. El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides pel material. 
Separador de greixos: Pericó separador d’hidrocarburs. Ha de quedar anivellat i fixat sòlidament al suport o a la base. Ha de ser estable a 
les càrregues estàtiques i dinàmiques a les que estarà sotmès en condicions de servei. Les tapes de registre han de ser accessibles i han 
de permetre les operacions de manteniment, neteja i extracció de productes del seu interior. Toleràncies: posició: ± 20 mm, nivell: ± 1 mm. 
Si el muntatge és soterrat: La cara superior de la tapa ha de quedar al mateix nivell que el paviment. El junt entre el paviment i la caixa 
sifònica ha de quedar cobert per la tapa. 
Sistema de bombeig i sobreelevació: La canonada d'evacuació s'ha de connectar al tub d'impulsió i el motor a la línia d'alimentació 
elèctrica. La canonada d'evacuació ha de ser, com a mínim, del mateix diàmetre que el tub d'impulsió de la bomba. La bomba ha de quedar 
al fons del pou amb el motor a la superfície units per un eix de transmissió. La canonada d'impulsió ha d'anar paral·lela a l'eix des de la 
bomba fins a la superfície. Les canonades no han de transmetre cap tipus d'esforç a la bomba. Les unions han de ser completament 
estanques. S'ha de comprovar si la tensió del motor correspon a la disponible i si gira en el sentit convenient. L'estanquitat de les unions 
s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats. 
Vàlvules antiretorn de seguretat: La vàlvula ha de quedar de manera que el sentit de circulació del fluid sigui horitzontal o cap amunt. Els 
eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent. Les connexions han de ser 
estanques a la pressió de treball. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Toleràncies 
d'instal·lació: posició: ± 30 mm. Si va muntada en pericó, la distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè 
pugui girar el cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. Si va muntada superficialment, la distància entre la 
vàlvula i la paret ha de ser la necessària per a que pugui girar el cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. Les 
unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer 
sense forçar ni malmetre la rosca. Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió. Els 
protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el moment d'executar les unions. 
Control i acceptació 
Connexions, soldadures, segellats, ancoratges i distàncies entre suports.  
Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions.  
Comprovació de : vàlvules de desguàs, muntatge de sifons individuals i pots sifònics, muntatge de canals i embornals, pendents dels 
canals, baixants i xarxa de ventilació. 
  
Verificacions 
 
Execució de xarxes de petita evacuació. Proves d’estanquitat parcial i total, als aparells, verificant temps de desguàs, els sifons, sorolls i 
comprovació dels tancaments hidràulics. 
Estanquitat: a la xarxa horitzontal a cada tram de tub, unions i entroncaments. Els pericons i pous s’ompliran d’aigua per comprovar 
l’estanquitat. Les proves d’estanquitat total es poden fer amb aigua, aire o fum. 
  
Amidament i abonament 
 
ml tubs petita evacuació, col·lectors, baixants, canals, canals amb reixa. 
ut pericons, boneres, separadors de greixos, bombes, vàlvules. 
  

  
SUBSISTEMA SEGURETAT 

1 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 
 
Conjunt d’elements que composen la instal·lació per a la detecció, el control i l’extinció de l’incendi, i també la transmissió d’alarma als 
ocupants de l’edifici.  
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE DB SI, Seguretat en cas d'incendis. DB SU2, Seguretat enfront al risc d'impacte o 
enganxada i DB SU4, Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada. DB-HR, Protecció enfront del soroll.  
Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios, RIPCI. RD 1942/93. 
Designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a organisme de control per la certificació de productes. RD 
1942/1993. 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002. 
UNE. UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. UNE 23034:1988 Seguridad contra incendios. Señalización de 
seguridad. Vías de evacuación. 

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.  
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
  
Components 
 
Extintors portàtils: Aparell portàtil d’extinció, de pes i dimensions adequades pel seu transport i ús manual. 
Sistema de columna seca: Instal·lació d’extinció per a ús exclusiu dels bombers formada per: presa d’aigua a façana, columna ascendent 
d’acer galvanitzat, sortida de planta i clau de seccionament. 
Sistema de boques d’incendi: Instal·lació d’extinció per a ús exclusiu dels bombers formada per: font de proveïment d’aigua, xarxa de 
canonades i Boca d’Incendi Equipada.  
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Sistema de detecció i alarma: Instal·lació que fa possible la detecció i posterior transmissió d’un senyal d’alarma a l’edifici. Està formada 
per: centraleta, detectors i xarxa elèctrica independent. 
Sistema d’extinció automàtica: Instal·lació que fa possible la detecció i posterior extinció automàtica de l’incendi. Està formada per: presa 
d’aigua de la xarxa, dipòsit acumulador, grup de pressió, ruixadors, tubs de distribució, columna i vàlvules.  
Hidrants exteriors: Aparell hidràulic connectat a la xarxa d’abastament d’aigua.  
Senyalització dels recorreguts d’evacuació: Plaques de senyalització dels diferents components de la instal·lació de protecció i extinció 
d’incendis.  
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries pel correcte funcionament dels components de la instal·lació i les corresponents a les especificades en les normes UNE 
corresponent a cada component. 
Control i acceptació 
Es realitzarà la comprovació de la documentació de subministrament en tots els casos, comprovant que coincideix allò subministrat a l’obra 
amb el que hi ha indicat en el projecte tan pel que fa a mides, qualitats i materials. 
  
Execució 
 
Extintors portàtils: Poden ser de pols seca polivalent o anhídrid carbònic, pintats o cromats. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en 
el seu defecte, la indicada per la D.F. S'ha de situar prop dels accessos a la zona protegida i cal que sigui visible i accessible. Alçària sobre 
el paviment de la part superior de l'extintor: <= 1700 mm. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 50 mm, horitzontalitat i aplomat: ± 3 mm. 
Sobre paret: el suport ha de quedar fixat sòlidament, pla i aplomat sobre el parament. Dins d'armari i muntat superficialment: l'armari ha de 
quedar fixat sòlidament, pla, aplomat i anivellat sobre el paviment. Sobre rodes: L'extintor ha d'anar col·locat sobre el seu suport mòbil de 
forma estable i segura, de tal manera que permeti el seu transport sense perill de despendre's. 
Sistema de columna seca: Presa d’aigua a façana. Els ràcord seran de 70mm. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu 
defecte, la indicada per la D.F. Les vàlvules i les unions han de ser estanques a la pressió de treball. La connexió siamesa, així com la 
vàlvula d'accionament, han d'anar connectades directament a la canonada de la columna seca. La palanca de la vàlvula de seccionament 
de les boques tipus IPF-40, ha de quedar inclosa dins de l'armari o nínxol de la connexió siamesa. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 30 
mm, horitzontalitat i aplomat: ± 3 mm. Si porta bastiment ha de quedar anivellat, aplomat i enrasat amb la paret, amb les frontisses al costat 
inferior. Fondària del nínxol: 300 mm. Si està muntat en armari ha de quedar anivellat, aplomat i sòlidament fixat a la paret, amb les 
frontisses al costat inferior. La porta ha de girar lliurement i el pany ha d'obrir i tancar amb facilitat. Els enllaços ràpids han de quedar tapats 
amb les tapes corresponents. Alçària entre enllaços ràpids des del paviment: 900 mm. Sortides de planta. Els ràcord seran de 45mm amb 
tapa. Columna ascendent d’acer galvanitzat DN 80mm. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la 
D.F. Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions apreciables en 
el règim hidràulic de la canonada. Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels accessoris 
corresponents al tipus d'unió amb que s'executi la conducció (accessoris roscats o soldats). Si cal aplicar un element enroscat, no s'ha 
d'enroscar al tub, s'ha d'utilitzar el corresponent enllaç de con elàstic de compressió. El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb 
passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del 
passamurs no hi pot quedar cap accessori. La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de qualsevol 
conductor elèctric i s'ha de procurar que passi per sota. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral·lelament respecte a 
l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o del sostre. La separació entre els tubs o entre 
aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta separació ha d'augmentar convenientment si han d'anar aïllats. Els dispositius de 
suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub. Distància entre suports: en vertical cada 2 o 6 
metres depenent del diàmetre, en horitzontal de 0,8 a 6 metres depenent del diàmetre. Toleràncies d'instal·lació: nivell o aplomat: <= 2 
mm/m, <= 15 mm/total. Si la unió és roscada, l'estanquitat dels accessoris s'ha d'aconseguir preferentment amb tefló. Per a fer la unió dels 
tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de 
càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.  
Sistema de boques d’incendi: Presa d’aigua. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Les 
vàlvules i les unions han de ser estanques a la pressió de treball. La connexió siamesa, així com la vàlvula d'accionament, han d'anar 
connectades directament a la canonada de la columna seca. La palanca de la vàlvula de seccionament de les boques tipus IPF-40, ha de 
quedar inclosa dins de l'armari o nínxol de la connexió siamesa. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 30 mm, horitzontalitat i aplomat: ± 3 
mm. Si porta bastiment ha de quedar anivellat, aplomat i enrasat amb la paret, amb les frontisses al costat inferior. Fondària del nínxol: 300 
mm. Si està muntat en armari ha de quedar anivellat, aplomat i sòlidament fixat a la paret, amb les frontisses al costat inferior. La porta ha 
de girar lliurement i el pany ha d'obrir i tancar amb facilitat. Els enllaços ràpids han de quedar tapats amb les tapes corresponents. Alçària 
entre enllaços ràpids des del paviment: 900 mm. Tubs d’acer galvanitzat. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la 
indicada per la D.F. Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions 
apreciables en el règim hidràulic de la canonada. Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà 
dels accessoris corresponents al tipus d'unió amb que s'executi la conducció (accessoris roscats o soldats). Si cal aplicar un element 
enroscat, no s'ha d'enroscar al tub, s'ha d'utilitzar el corresponent enllaç de con elàstic de compressió. El pas a través d'elements 
estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm 
del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori. La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 
300 mm de qualsevol conductor elèctric i s'ha de procurar que passi per sota. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o 
paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o del sostre. La 
separació entre els tubs o entre aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta separació ha d'augmentar convenientment si han 
d'anar aïllats. Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub. Distància entre 
suports: en vertical cada 2 o 6 metres depenent del diàmetre, en horitzontal de 0,8 a 6 metres depenent del diàmetre. Toleràncies 
d'instal·lació: nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total. Si la unió és roscada, l'estanquitat dels accessoris s'ha d'aconseguir 
preferentment amb tefló. Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. La unió entre els tubs i altres elements 
d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.  
Boca d’Incendi Equipada. Poden ser del tipus BIE 25 o BIE 45 en funció del diàmetre del ràcord. Boques d'incendi tipus BIE-25 i BIE-45 
amb armari, muntades superficialment a la paret. L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: fixació de l'armari a la paret, 
connexió a la xarxa d'alimentació, col·locació de la tapa de l'armari amb la inscripció "Trenqueu-lo en cas d'incendi". La posició ha de ser la 
reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. La vàlvula i les unions han de ser estanques a la pressió de treball. La 
vàlvula s'ha de connectar directament a la xarxa d'alimentació. L'armari ha de quedar anivellat, aplomat i sòlidament fixat a la paret. Els 
enllaços per a la connexió dels elements han d'estar sòlidament fixats a aquests elements. El vidre de la tapa ha de quedar fixat 
sòlidament. Alçària del centre de l'armari al paviment: 1500 mm. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 30 mm, horitzontalitat i aplomat: ± 3 
mm. Les unions roscades han de quedar segellades amb cinta d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni 
malmetre la rosca. 
Sistema de detecció i alarma: Centraleta. Ha d'estar fixada sòlidament en posició vertical mitjançant tacs i visos. Ha de quedar amb els 
costats aplomats i anivellats. La porta ha d'obrir i tancar amb facilitat. Ha d'anar connectada a la xarxa d'alimentació i a cada sistema de 
detecció de la zona. Alçària des del paviment: 1200 mm. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 30 mm, horitzontalitat: ± 3 mm. Abans de 
començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. La seva instal·lació no ha d'alterar les 
característiques de l'element. Les connexions es faran amb els estris adequats. Detectors poden ser: Iònics de fums, tèrmics de fum, 
termovelocimètrics, detectors de CO. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. La base s'ha de 
fixar sòlidament a la superfície mitjançant tacs i visos. El cos ha de quedar sòlidament acoblat a la base. Els detectors autònoms de CO: 
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Els senyals lluminosos d'alarma i servei han de quedar encarats al punt d'accés a la zona que han de protegir; han d'anar connectats a la 
xarxa general d'alimentació elèctrica, a 230 V. Detectors de fums, gas, de CO i tèrmics no autònoms: El senyal lluminós d'alarma ha de 
quedar encarat al punt d'accés de la zona que ha de protegir; han de quedar connectats pel sistema de dos conductors a la xarxa que els 
correspon, d'una central de detecció, a 24 V. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 30 mm. Abans de començar els treballs de muntatge, es 
farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. S'ha de 
comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. Les connexions es faran amb els estris 
adequats. Un cop instal·lat, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.). Xarxa 
elèctrica: veure capítol corresponent a electricitat. 
Sistema d’extinció automàtica: Serà l’adequat al tipus de foc previsible i la configuració del sector d’incendi. Caldrà un estudi o projecte 
específic. 
Hidrants exteriors: L'eix d'enllaç ràpid ha de quedar vertical i encarat cap amunt. Tot el conjunt ha de quedar fixat sòlidament al fons del 
pericó, que ha de complir les condicions fixades en el plec de condicions de la seva partida d'obra. La vàlvula de tancament i les unions 
han de ser estanques a la pressió de treball. Ha d'anar connectat a la xarxa d'alimentació. Les boques han de quedar tapades amb les 
tapes corresponents. 
Senyalització dels recorreguts d’evacuació: L'element de senyalització ha d'estar fixat al suport en la posició indicada a la D.T., amb les 
modificacions introduïdes al replanteig previ, aprovades per la D.F. Ha de tenir col·locats i cargolats tots els visos previstos per la seva 
fixació. La cara exterior de la placa ha d'estar en un pla vertical, amb l'aresta superior horitzontal. El caràcter numèric ha d'estar en un pla 
vertical i correctament orientat. Toleràncies d'execució: nivell: ± 5 mm, aplomat: ± 1 mm/15 cm. El parament on s'ha de col·locar ha d'estar 
totalment acabat. No s'han de produir danys a la pintura ni bonys a la planxa durant la col·locació. No s'ha de foradar la placa per fixar-la. 
S'han d'utilitzar els forats existents. 
  
Control i acceptació 
Comprovar característiques dels detectors, polsadors, elements de la instal·lació, mànegues i ruixadors, així com la seva ubicació i 
muntatge. Instal·lació i traçat de línies elèctriques, comprovant la seva alineació i subjecció. Prova hidràulica de mànegues i ruixadors, i 
prova de funcionament dels detectors i de la central. 
  
Verificacions 
 
Elements: Tipus, col·locació, fixació i situació. A les Bies i a la columna seca caldrà fer prova d’estanquitat i resistència mecànica abans de 
la posta en servei. Dades de la central de detecció d’incendis. 
Tubs: Material, diàmetre i subjecció. Xarxa de canonades d’alimentació als equips de mànega i ruixadors: característiques i muntatge. 
  
Amidament i abonament  
 
ut els elements. 
ml els tubs. 
  
 
SUBSISTEMA CONNEXIONS 
 
1 ELECTRICITAT 
  
Normes d’aplicació  
 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE DB HE 5, Contribució fotovoltàica mínima d'energia elèctrica. DB-HR, Protecció enfront 
del soroll. 
Reglamento electrotécnico para baja tensión, REBT. Instrucciones Técnicas Complementarias. RD 842/2002. 
Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. D 363/2004, Instrucció 7/2003. 
Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges. Instrucció 9/2004. 
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques. DOGC 30/11/1988. 
Reglament sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación. RD 3275/82. 
Normes sobre ventilació y acceso de ciertos centros de transformación. BOE: 26/6/84. 
Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. D 3151/1968. 
Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de 
energia eléctrica. RD 1955/2000. 
S'han de complir les especificacions de la ITC-MIE-BT-019. 
Instrucciones técnicas complementarias MIE-RAT. BOE.183; 1.08.84. 
Reglamento de contadores de uso corriente clase 2. RD 875/1984. 
Exigencias de seguridad de material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados limites de tensión. RD 7/1988. 
UNE. Totes les UNE corresponents als elements que composen la instal·lació. 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
  
1.1 Instal·lació comunitària i interior 
 
Conjunt d’elements que composen la instal·lació a partir de la línia general d’alimentació (LGA) fins al punt de connexió a l’interior. La seva 
funció és la de distribuir l’electricitat des de la caixa general de protecció fins a la connexió interior. Tota la instal·lació assolirà el màxim 
equilibri de càrregues entre els diferents conductors. Es faran sectors i es subdividiran de manera que les pertorbacions originades per 
avaries afectin el mínim possible de parts de la instal·lació. Tota la instal·lació s’ha d’efectuar tenint en compte la normativa vigent en 
cadascun dels casos. Principalment en allò que disposa el Reglament electrotècnic de Baixa Tensió, i les seves instruccions 
complementàries, així com les recomanacions de les NTE-IEB,IEP,IPP,IAT,IAA, les de la companyia subministradora, normes particulars, 
instal·lacions d’enllaç. Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de 
materials, etc. 
  
Components  
 
Línia general d’alimentació(LGA): Connecta CGP amb la centralització en un sol lloc de comptadors. Poden ser de coure o alumini. 
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Derivació individual (DI): Tram que enllaça el final de línia general d’alimentació i subministra energia elèctrica a una instal·lació d’usuari. 
Emplaçament els comptadors: Es poden ubicar en local o armari. S’utilitza per a la col·locació dels comptadors de tots els abonats d’un 
mateix edifici.  
Està compost per aquests elements: 
Interruptor general de maniobra (IGM): És obligat per a més de 2 usuaris. 
Fusible de seguretat: Element del circuit elèctric que es situa a l’inici de les línies, la missió del qual és protegir-les d’intensitats produïdes 
per tallacircuits. 
Comptador: Dispositiu que mesura l’energia elèctrica consumida en kilowatts per hora ó en kilovolt ampers reactius per hora. 
Derivació individual: Part de la instal·lació d’enllaç que subministra energia a partir del final de la línia general d’alimentació.  
Quadre interior de la unitat privativa: Conjunt d’aparells que es col·loquen en una instal·lació individual amb l’objectiu de protegir l’usuari de 
qualsevol anomalia que es pugui produir en la instal·lació. 
Caixa per a l’interruptor de control de potència: Està ubicat l’interruptor de control de potència i integra tots els dispositius necessaris per 
assegurar: el comandament, protecció de les sobrecàrregues i tallacircuits. 
Dispositius generals de comandament i protecció: Interruptor general automàtic (IGA)d’accionament manual. Interruptor diferencial(ID), 
Interruptors: Omnipolars, Magnetotèrmics, per a cada un dels circuits interiors. 
Tubs, canals i safates: És el lloc per on passa el cablejat; poden ser de diferents mides i materials. 
Cable o conductor: El conjunt format per un o diversos fils conductors reunits amb o sense recobriment protector. 
Caixes de derivació: Caixes especials per a realitzar unions i connexions de conductors a l’interior de tubs protectors. Poden ser amb 
muntatge encastat o superficial. 
Mecanismes: Són els elements finals de la instal·lació interior. Poden ser endolls, interruptors i commutats. Aniran encastats o muntats 
superficialment. 
Característiques tècniques mínimes. 
Línia general d’alimentació(LGA): Ha de ser no propagadora d’incendi i amb emissió de fums i opacitat reduïda. Cables unipolars aïllats. 
Derivació individual (DI): Ha de ser no propagador d’incendi i amb emissió de fums i opacitat reduïda.  
Emplaçament els comptadors: Fàcil i lliure accés. Ús exclusiu, incompatible amb altres serveis. Ha de disposar de ventilació i il·luminació 
suficient. 
Caixa per a l’interruptor de control de potència: La intensitat de l’interruptor de control de potència serà en funció del tipus de 
subministrament i tarifa a aplicar, segons contractació. 
Dispositius generals de comandament i protecció: Secció mínima dels conductors segons circuit. 
Cable o conductor: Tensió assignada 0,6/1kV. 
Control i acceptació 
Conductors i mecanismes: Identificació, segons especificacions e projecte. Distintiu de qualitat AENOR. 
Comptadors, equips i quadres: Homologació per part del MICT. 
Accessoris i material elèctric: Marca AENOR homologada pel Ministeri de Foment. 
La resta de components de la instal·lació s’hauran d’acceptar en obra conforme a la documentació de projecte, documentació del fabricant, 
la normativa, especificacions de projecte, i indicacions de la direcció facultativa durant l’execució de les obres. 
  
Execució 
 
Condicions prèvies 
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense 
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la 
instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un 
replanteig previ que ha de ser aprovat per la direcció facultativa. Tots els elements s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació. Han 
d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport. La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements. 
Línia general d’alimentació(LGA) i Derivació individual (DI): Passarà per espais d’ús comunitari amb conductes aïllats per l’interior, amb 
tubs encastats, o muntatge superficial. La unió dels tubs serà roscada o embotida. Si la longitud és excessiva es disposaran els registres 
adequats. Es procedirà a la col·locació dels conductes elèctrics, fent servir passa fils guies impregnades amb substàncies que permetin el 
lliscament per l’interior. La canalització permetrà l’ampliació de la secció dels conductors fins al 100%. La secció dels cables serà com a 
mínim de 10mm2 si són de coure o de 16 mm2 si són d’alumini. 
Emplaçament dels comptadors: Es construiran amb materials no inflamables, no hi travessaran cap conducció ni instal·lació que no siguin 
elèctriques. Ha de ser de fàcil i lliure accés. Tindrà un ús exclusiu, incompatible amb altres serveis. Ha de disposar de ventilació i 
il·luminació suficient. El pany serà normalitzat. Per a 16 comptadors es centralitzarà en un armari si n’hi ha més de 16 és centralitzen en un 
local. En tots els casos: Les portes han d’obrir cap enfora. L’interior s’ha d’enguixar i pintar de color blanc. Es col·locarà una bunera a 
l’interior connectada a la xarxa de sanejament.  
Comptadors: S'han d'instal·lar a l'interior del local o a la façana, en lloc accessible fàcilment, a prop de l'entrada i a una alçada de 
col·locació dels comptadors serà 0,25m des del terra i com a màxim 1,80m alçada de lectura del comptador més alt. Segons el grau 
d'electrificació s'ha d'instal·lar la protecció contra contactes indirectes (interruptors diferencials) i PIA (Interruptors magnetotèrmics) 
necessaris. Han d'estar fixats sobre una paret, mai sobre un envà. Sobre les bases s'han de col·locar els fusibles de seguretat. Un cop 
instal·lat i connectat a la xarxa, no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió. Les fases (o fase i neutre) i el conductor de 
protecció, si n'hi ha, han d'estar connectades als borns de la fase per pressió del cargol. Ha de quedar amb els costats aplomats i en el 
mateix pla que el parament. La posició ha de ser la fixada a la documentació tècnica. Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha 
de quedar fixat sòlidament al suport. Quan es col·loca encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, que ha 
de complir les especificacions fixades per la direcció facultativa. Resistència de les connexions a la tracció: >= 3 kg. Toleràncies 
d'instal·lació: posició: ± 20 mm i aplomat: ± 2%. 
Quadre interior de la unitat privativa: Anirà col·locat sobre una paret, mai sobre un envà. Tots els elements que es col·loquin al quadre 
compliran: La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos. Tots els conductors han de quedar connectats als borns 
corresponents. Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió.Quan es col·loca a pressió ha 
d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. En aquest cas, l'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de 
fixació disposat per a tal fi. Quan es col·loca amb cargols, ha d'estar muntat sobre una placa base aïllant a l'interior d'una caixa també 
aïllant. En aquest cas l'interruptor s'ha de subjectar pels punts disposats amb aquesta finalitat pel fabricant. Els interruptors han de ser 
capaços de funcionar correctament en les condicions normals exigides en les normes. Els interruptors que admetin la regulació d'algun 
paràmetre han d'estar ajustats a les condicions del paràmetre exigides en la DT. Resistència a la tracció de les connexions: >= 3 kg. ICP: 
Ha d'estar muntat dins d'una caixa precintable. Ha d'estar localitzat el més a prop possible de l'entrada de la derivació individual. PIA: En el 
cas d’habitatges ha de quedar muntat un interruptor magnetotèrmic per a cada circuit. 
Tubs : Els canvis de direcció s'han de fer de manera adequada a cada material. Tubs rígids: es faran mitjançant corbes d'acoblament, 
escalfant-les lleugerament, sense que es produeixin canvis sensibles a la secció. Quan les unions són roscades, han d'estar fetes amb 
maniguets amb rosca. Quan les unions són endollades s'han de fer amb maniguets llisos. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm, 
alineació: ± 2%, <= 20 mm/total. Tubs flexibles: No pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre 
aquests i les caixes de mecanismes. S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'efectuar el 
tractament superficial. Toleràncies d'instal·lació: penetració dels tubs dins les caixes: ± 2 mm. Encastat: el tub s'ha de fixar al fons d'una 
regata oberta al parament, coberta amb guix. Recobriment de guix: >= 1 cm. Sobre sostremort: El tub ha de quedar fixat al sostre o recolzat 
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en el cel ras. Muntat sobre paviment: El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base. Ha de quedar fixat al paviment base amb tocs 
de morter cada metre, com a mínim. 
Canals i safates : El muntatge s'ha de fer amb peces de suport, amb un mínim d'un per tram, fixades al sostre o als paraments amb perns 
d'ancoratge. Les unions dels trams rectes, derivacions, cantonades, etc., de les canals s'han de fer amb peces d'unió fixades amb cargols o 
reblons. Les unions han d'estar a 1/5 de la distància entre dos recolzaments. Han de tenir continuïtat elèctrica, connectant-les al conductor 
de terra cada 10 m, com a màxim. Els finals de canalitzacions i els laterals de les caixes de derivació han d'estar coberts sempre amb 
tapetes de final de tram i laterals de caixa, respectivament. Distància entre les fixacions: <= 2,5 m. Toleràncies d'instal·lació: nivell o 
aplomat: <= 0,2%, 15 mm/total, desploms: <= 0,2%, 15 mm/total. 
Cable o conductor: S'han considerat els tipus següents: Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de 
polietilè reticulat (XLPE) i coberta de policlorur de vinil (PVC) de designació UNE RV. Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota 
coberta única) amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de material lliure d'halògens a base de poliolefina, de baixa emissió de 
gasos tòxics i corrosius, de designació UNE RZ1K (AS). S'han considerat els tipus de col·locació següents: Cables UNE RFV, RV, RZ1K 
per anar col·locats en tubs. Cables UNE RV, RZ1K per anar muntats superficialment. L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions 
següents: estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas, connexió a les caixes i mecanismes, en el seu cas. Els empalmaments i 
derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se expressament el fer-ho per simple recargolament o enrotllament 
dels fils. El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin 
danyades. Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva instal·lació. RV-K O RZ1-K: 
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes. El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides 
del circuit al qual pertany, a la sortida del quadre de protecció. No han d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre 
aquestes i els mecanismes. En tots els llocs on el cable sigui susceptible d'estar sotmès a danys, es protegirà mecànicament mitjançant tub 
o safata d'acer galvanitzat. Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa: Cables unipolars: radi mínim de quinze vegades el diàmetre 
del cable. Cables multiconductors: radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable. Penetració del conductor dins les caixes: >= 10 cm. 
Toleràncies d'instal·lació: Penetració del conductor dins les caixes: ± 10 mm. RV-K O RZ1-K superficial: la seva fixació al parament ha de 
quedar alineada paral·lelament al sostre o al paviment i la seva posició ha de ser la fixada al projecte. Distància horitzontal entre fixacions: 
<= 80cm.Distància vertical entre fixacions: <= 150cm. 
Caixes de derivació: La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. La posició ha de ser la fixada a la 
documentació tècnica. Si la caixa és metàl·lica, ha de quedar connectada a la connexió de terra. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 
mm, aplomat: ± 2%. 
Mecanismes: La posició ha de ser la reflectida a la documentació tècnica o, en el seu defecte, la indicada per la direcció facultativa. 
Toleràncies d'instal·lació: Posició: ± 20 mm. Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en 
tensió. Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectats als borns de la base per pressió de cargols. 
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament. Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar 
fixat sòlidament al suport. Quan es col·loca encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, que ha de complir 
les especificacions fixades en el seu plec de condicions. Resistència de les connexions a la tracció: >= 3 kg. Toleràncies d'instal·lació: 
aplomat: ± 2% 
Control i acceptació. 
Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i aplomat de la col·locació.  
Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions.  
Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports. Situació de punts i mecanismes. Traçat de rases i 
caixes en la instal·lació encastada. Subjecció de cables. Característiques i situació d’equips d’enllumenat i mecanismes (marca, model i 
potència). Muntatge de mecanismes (verificació de fixació i anivellament). Control de troncals i de mecanismes de la xarxa de veu i dades. 
Quadres generals: Aspecte exterior, interior i dimensions. Característiques tècniques dels components del quadre: interruptors, automàtics, 
diferencials, relès, etc.) Fixació d’elements i connexionat. Identificació i senyalització o etiquetat de circuits i les seves proteccions. 
Connexionat de circuits exteriors a quadres. 
Proves de funcionament: Comprovació de la resistència de la xarxa de terra; Comprovació d’automàtic; Encès de l’enllumenat; Circuit de 
força; Comprovació de la resta de circuits de la instal·lació enllestida. 
  
Verificacions 
 
Proves de funcionament de la instal·lació. Potència contractada, tensió a la instal·lació. 
Verificar la situació dels quadres i del muntatge de la xarxa de veu i dades. 
  
Amidament i abonament 
 
ml conductors, tubs, canals, safates i dispositius generals de comandament i protecció. Per unitat: comptador, quadre, caixes de derivació, 
mecanismes.  
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SISTEMA EQUIPAMENTS I D'ALTRES 
 
1 APARELLS SANITARIS 
Elements de servei de diferents formes, materials i acabats per a la higiene i neteja. Disposen de subministrament d'aigua freda i calenta 
amb aixetes i accessoris que estan connectats a la xarxa de sanejament.  
 
Components  
Banyeres, lavabos, dutxes, inodors, bidets, urinaris, aigüeres, safareigs, abocadors, col·locats de diferents maneres, sistemes de fixació 
utilitzats per a garantir la seva estabilitat, i la seva resistència. Podran ser de diferents materials: porcellana, gres esmaltat, planxa d’acer, 
resines, fosa.  
Característiques tècniques mínimes 
El suport en alguns casos serà el parament horitzontal, sent el paviment acabat per als inodors, abocadors, bidets i lavabos amb peu; i el 
forjat net i anivellat per a banyeres i plats de dutxa. El suport serà el parament vertical ja revestit per a sanitaris suspesos, en el cas 
d’aigüeres i lavabos encastats serà el propi moble. 
En tots els casos els aparells sanitaris aniran fixats a aquests suports sòlidament amb les fixacions subministrades pel fabricant.  
Control i acceptació  
Comprovació de la documentació de subministrament. Si els aparells arriben a l’obra amb els certificats corresponents, es comprovaran les 
seves característiques aparents, verificant la no existència de desperfectes. Control de recepció de distintius de qualitat, i control de 
recepció amb els assaigs especificats en projecte i ordenats per la D.F.No hi haurà entre el possible material de fosa o planxes d'acer dels 
aparells sanitaris amb el guix.  
 
Execució 
Condicions prèvies 
Estaran executades les instal·lacions d'aigua freda i calenta i de sanejament, prèvies a la col·locació dels aparells sanitaris i posterior 
col·locació d’aixetes. Es mantindrà la protecció o es protegiran els aparells per no danyar-los durant el muntatge. No hi haurà contacte 
entre el possible material de fosa o planxes d'acer dels aparells sanitaris amb el guix.  
Fases d'execució  
Preparació zona de treball. Es comprovarà que la col·locació i l'espai de tots els aparells sanitaris coincideixen amb la D.T., i es procedirà al 
marcat per un instal·lador autoritzat d'aquesta ubicació i dels seus sistemes de subjecció.  
Col.locació. Es fixaran al suport horitzontal o vertical amb les fixacions subministrades pel fabricant, les unions se segellaran amb silicona 
neutra o pasta selladora, igual que els junts d'unió amb les aixetes. Els aparells metàl·lics, tindran instal·lada presa de terra amb cable de 
coure nu, per a la connexió equipotencial elèctrica. S'ha de garantir l'estanqueitat de la connexió amb el conducte d'evacuació mitjançant 
una pasta segelladora en els aparells de descàrrega horitzontal, o mitjançant un junt de cautxú o de neoprè en els de descàrrega vertical. 
Els mecanismes de descàrrega i alimentació han de quedar regulats de manera que l'aparell funcioni correctament. 
Anivellació. En ambdues direccions en la posició prevista i fixats solidàriament als seus elements suport.  
Connexió a xarxa. Una vegada muntats els aparells sanitaris, es muntaran els seus les aixetes i mecanismes i es connectaran amb la 
instal·lació de fontaneria i amb la xarxa de sanejament. Els aparells sanitaris que s'alimenten de la distribució d'aigua hauran d'abocar 
lliurement a una distància mínima de 20 mm per sobre de la seva vora superior, o del nivell màxim del sobreeixidor. Els mecanismes 
d'alimentació de cisternes, que comportin un tub d'abocament fins a la part inferior del dipòsit, hauran d'incorporar un dispositiu d’antiretorn. 
Toleràncies d'execució.  En banyeres i dutxes: horitzontalitat 1 mm/m. En lavabo i aigüera: nivell 10 mm i caiguda frontal respecte al plànol 
horitzontal < o = 5 mm. Inodors, bidets i abocadors: nivell 10 mm i horitzontalitat 2 mm.  
Control i acceptació 
Quedarà garantida l'estanqueitat de les connexions, amb el conducte d'evacuació, així com amb les aixetes. El nivell definitiu de la banyera 
serà el correcte per a l'enrajolat, i la franquícia entre revestiment i la banyera no serà superior a 1,5 mm, que se segellarà amb silicona 
neutra.Comprovació cada 4 habitatges o equivalent. Tots els aparells sanitaris, romandran precintats o si escau es precintaran evitant la 
seva utilització i protegint-los de materials agressius, impactes, humitat i brutícia.   
 
Amidament i abonament 
ut d'aparell sanitari, completament acabada la seva instal·lació, incloses ajudes de paleta i fixacions, i exclosos aixetes i desguassos.  
 
 
 
 
 
 
Roses, ____ de Febrer del 2016 
 
 
Arquitecte collegiat: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Signatura 
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IV. AMIDAMENTS 
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Reforma Vestidors del Pavelló de Roses

AMIDAMENTS Pàg.: 1

PRESSUPOST  2015-05OBRA 01
FASE 1CAPÍTOL 01
ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUSTITOL 3 01
ENDERROCSTITOL 3 (1) 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Enderroc de mur de bloc de formigó, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor1 K2148261

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 VESTIDORS 4,000 1,000 2,600 0,100 1,040

C#*D#*E#*F#2 2,000 0,300 2,600 0,100 0,156

C#*D#*E#*F#3 2,000 2,700 2,600 0,100 1,404

C#*D#*E#*F#4 2,000 1,500 2,600 0,100 0,780

C#*D#*E#*F#5 2,000 1,000 2,600 0,100 0,520

C#*D#*E#*F#6 2,000 1,500 2,600 0,100 0,780

C#*D#*E#*F#7 2,000 1,000 2,600 0,100 0,520

C#*D#*E#*F#8 1,000 32,200 0,600 0,100 1,932

C#*D#*E#*F#9 1,000 30,800 0,600 0,100 1,848

TOTAL AMIDAMENT 8,980

m2 Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor2 K2161511

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 VESTIDORS 6,000 2,500 2,600 39,000

TOTAL AMIDAMENT 39,000

m2 Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor3 K2183501

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 VESTIDORS 6,000 2,000 7,200 2,600 224,640

C#*D#*E#*F#2 6,000 2,000 2,200 2,600 68,640

TOTAL AMIDAMENT 293,280

m2 Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor4 K218A410

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 VESTIDORS 6,000 7,200 2,900 125,280

C#*D#*E#*F#2 6,000 7,200 2,200 95,040

C#*D#*E#*F#3 PASSADIS 1,000 35,900 1,850 66,415

C#*D#*E#*F#4 1,000 32,900 1,500 49,350

TOTAL AMIDAMENT 336,085

m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor5 K2194421

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR
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Reforma Vestidors del Pavelló de Roses

AMIDAMENTS Pàg.: 2

C#*D#*E#*F#1 1,000 10,000 0,500 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor6 K21A3011

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 33,000 33,000

TOTAL AMIDAMENT 33,000

u Arrencada de radiador, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor7 K21E3011

AMIDAMENT DIRECTE 18,000

u Arrencada de llumenera superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor8 K21H1011

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PASSADIS 8,000 8,000

C#*D#*E#*F#2 VESTIDORS 6,000 3,000 18,000

C#*D#*E#*F#3 3,000 3,000 9,000

C#*D#*E#*F#4 6,000 2,000 12,000

C#*D#*E#*F#5 PASSADIS 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 55,000

u Arrencada d'instal·lació de distribució d'aigua amb tubs, accessoris i aixetes per a cada unitat de 100 m2 de superfície
servida per la instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

9 K21J1011

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Arrencada d'inodor o urinari, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i
d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

10 K21JB111

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

u Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

11 K21JD111

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

m3 Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva reutilització, sense incloure embalatges
o sobre camió o contenidor

12 K21QU500

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 BANCS 36,000 2,000 0,500 0,500 18,000

TOTAL AMIDAMENT 18,000

m2 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

13 K2192913

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR
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Reforma Vestidors del Pavelló de Roses

AMIDAMENTS Pàg.: 3

C#*D#*E#*F#1 1,000 10,000 0,500 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

PRESSUPOST  2015-05OBRA 01
FASE 1CAPÍTOL 01
ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUSTITOL 3 01
MOVIMENTS DE TERRESTITOL 3 (1) 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny fluix (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

1 E222B232

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 10,000 0,600 0,600 3,600

TOTAL AMIDAMENT 3,600

PRESSUPOST  2015-05OBRA 01
FASE 1CAPÍTOL 01
ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUSTITOL 3 01
GESTIÓ DE RESIDUSTITOL 3 (1) 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

1 E2R64239

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 34,390 34,390

TOTAL AMIDAMENT 34,390

m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

2 E2RA7580

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 34,390 34,390

TOTAL AMIDAMENT 34,390

PRESSUPOST  2015-05OBRA 01
FASE 1CAPÍTOL 01
TANCAMENTS I DIVISÒRIESTITOL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Paret divisòria per a revestir d'11 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x110x200 mm, llis, categoria I
segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter ciment 1:8 de ciment pòrtland amb filler calcari

1 E6182J1N

EUR

1_DUN_EX3552-16_DT270616_PU15014EN Page 149 of 341
150



Reforma Vestidors del Pavelló de Roses

AMIDAMENTS Pàg.: 4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 4,600 2,600 11,960

C#*D#*E#*F#2 1,000 2,400 2,600 6,240

C#*D#*E#*F#3 1,000 2,200 2,600 5,720

C#*D#*E#*F#4 4,000 1,000 2,100 8,400

C#*D#*E#*F#5 1,000 2,000 2,600 5,200

C#*D#*E#*F#6 2,000 6,750 2,600 35,100

TOTAL AMIDAMENT 72,620

m2 Mampara divisòria entre cabines sanitàries i frontals fixos de 210 cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques HPL de
13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares, amb perfils de fixació i peus regulables d'acer inoxidable. Segons
plànols de projecte

2 E66AB090

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 vestidors 6,000 0,500 2,100 6,300

C#*D#*E#*F#2 6,000 1,400 2,100 17,640

C#*D#*E#*F#3 àrbitres 2,000 0,600 2,100 2,520

C#*D#*E#*F#4 2,000 1,300 2,100 5,460

C#*D#*E#*F#5 2,000 2,050 2,100 8,610

C#*D#*E#*F#6 1,000 0,850 2,100 1,785

TOTAL AMIDAMENT 42,315

u Mòdul frontal de cabina sanitària format per una porta practicable, de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçada total, de tauler
de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares amb ferramenta d'acer inoxidable,
composta de 3 frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, peus regulables i perfil superior de suport amb
elements de fixació. Segons plànols de projecte

3 E66AA100

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 vestidors generals 6,000 6,000

C#*D#*E#*F#2 vestidors arbitres 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 11,000

m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada normal amb perfileria de planxa
d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 85 mm, muntants cada 600 mm de 70 mm d'amplaria i canals de
70 mm d'amplaria, amb 1 placa tipus hidròfuga (H) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament

4 E83E59HA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,500 2,200 11,000

TOTAL AMIDAMENT 11,000

PRESSUPOST  2015-05OBRA 01
FASE 1CAPÍTOL 01
REVESTIMENTSTITOL 3 03
VERTICALSTITOL 3 (1) 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR
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Reforma Vestidors del Pavelló de Roses

AMIDAMENTS Pàg.: 5

m2 Revestiment interior amb panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL/CGF tipus ignífug i d'aplicació general, de 8 mm de
gruix, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc B-s1, d0, cantell recte, acabat llis a una cara amb
laminat decoratiu en colors a decidir per la DF segons especejament de projecte (3 verds + blanc), col·locat adherit sobre
parament vertical amb llata de fusta i massilla poliuretà.

1 E83LNFR8

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PASSADIS ACCÉS 1,000 33,900 2,100 71,190

C#*D#*E#*F#2 PASSADÍS PISTA 1,000 30,900 2,100 64,890

C#*D#*E#*F#3 VESTIDORS 6,000 11,100 2,100 139,860

C#*D#*E#*F#4 6,000 7,200 2,100 90,720

TOTAL AMIDAMENT 366,660

m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6,
remolinat

2 E81121D2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 v1 i v2 2,000 2,000 2,200 2,100 18,480

C#*D#*E#*F#2 2,000 2,000 7,200 2,600 74,880

C#*D#*E#*F#3 v3-4-5-6 2,000 2,000 2,200 2,600 22,880

C#*D#*E#*F#4 2,000 2,000 7,200 2,600 74,880

C#*D#*E#*F#5 serveis pista 2,000 2,000 1,750 2,600 18,200

C#*D#*E#*F#6 2,000 1,000 2,500 2,600 13,000

C#*D#*E#*F#7 2,000 1,000 2,500 2,100 10,500

TOTAL AMIDAMENT 232,820

m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar ni polir,
grup BIa (UNE-EN 14411), preu alt, de 6 a 15 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN
12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

3 E82C1T2K

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 v1 i v2 2,000 2,000 2,200 2,100 18,480

C#*D#*E#*F#2 2,000 2,000 7,200 2,600 74,880

C#*D#*E#*F#3 v3-4-5-6 2,000 2,000 2,200 2,600 22,880

C#*D#*E#*F#4 2,000 2,000 7,200 2,600 74,880

C#*D#*E#*F#5 serveis pista 2,000 2,000 1,750 2,600 18,200

C#*D#*E#*F#6 2,000 1,000 2,500 2,600 13,000

C#*D#*E#*F#7 2,000 1,000 2,500 2,100 10,500

TOTAL AMIDAMENT 232,820

PRESSUPOST  2015-05OBRA 01
FASE 1CAPÍTOL 01
REVESTIMENTSTITOL 3 03
CELS RASOSTITOL 3 (1) 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR
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Reforma Vestidors del Pavelló de Roses

AMIDAMENTS Pàg.: 6

m2 Cel ras registrable de bandes d'acer prelacat amb superfície llisa de color estàndard, amb cantell recte, de 2200x300 mm,
classe d'absorció acústica sense classificar segons UNE-EN ISO 11654 i amb reacció al foc A2-s2, d0, col·locat amb
estructura oculta d'acer galvanitzat formada per perfils principals tipus perfil pinça de pressió col·locats cada 2,1 m i fixats
al sostre mitjançant vareta de suspensió M6 cada 1,2 m com a màxim, amb 1 perfil suport addicional col·locat al mig de la
placa i amb perfils distanciadors de seguretat cada 2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

1 E84B1K81

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 6,000 7,200 2,200 95,040

C#*D#*E#*F#2 1,000 7,200 2,300 16,560

TOTAL AMIDAMENT 111,600

u Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa
guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 15 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat
amb perfileria d'acer galvanitzat

2 E84ZG1A0

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada (BA),
entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600
mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

3 K8449260

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 vestidors 6,000 7,200 3,000 129,600

C#*D#*E#*F#2 passadís accés 1,000 35,900 1,850 66,415

C#*D#*E#*F#3 passadís pista 1,000 32,900 1,500 49,350

TOTAL AMIDAMENT 245,365

PRESSUPOST  2015-05OBRA 01
FASE 1CAPÍTOL 01
REVESTIMENTSTITOL 3 03
PINTATSTITOL 3 (1) 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat1 E898K2A0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 vestidors 6,000 7,200 3,000 129,600

C#*D#*E#*F#2 passadís accés 1,000 35,900 1,850 66,415

C#*D#*E#*F#3 passadís pista 1,000 32,900 1,500 49,350

TOTAL AMIDAMENT 245,365

m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues
d'acabat

2 E8989240

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 vestidors 13,000 7,200 0,600 56,160

TOTAL AMIDAMENT 56,160

EUR
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Reforma Vestidors del Pavelló de Roses

AMIDAMENTS Pàg.: 7

PRESSUPOST  2015-05OBRA 01
FASE 1CAPÍTOL 01
PAVIMENTSTITOL 3 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Neteja de paviment de rajola ceràmica, de taques, sals, eflorescències salitroses i microorganismes, amb dissolució d'àcid
acétic, respatllat i aplicació posterior de producte decapant

1 K9DRU001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 vestidors 6,000 2,900 7,200 125,280

C#*D#*E#*F#2 1,000 1,000 7,200 7,200

C#*D#*E#*F#3 passadis 1,000 35,900 1,500 53,850

C#*D#*E#*F#4 1,000 32,900 1,500 49,350

TOTAL AMIDAMENT 235,680

m2 Rejuntat de paviment de rajola ceràmica, deixant els junts reenfonsats, amb morter de de ciment 1:6, colorejat, elaborat
en obra, amb buidat i neteja prèvia del material existent en els junts

2 K9DRU003

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 vestidors 6,000 2,900 7,200 125,280

C#*D#*E#*F#2 1,000 1,000 7,200 7,200

C#*D#*E#*F#3 passadis 1,000 35,900 1,500 53,850

C#*D#*E#*F#4 1,000 32,900 1,500 49,350

TOTAL AMIDAMENT 235,680

m2 Consolidació de paviment de rajola ceràmica, amb producte mineralitzador de base hidròfuga transpirant i acabat amb
dues capes de cera de carnaúba i resines vegetals.

3 K9DRU004

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 vestidors 6,000 2,900 7,200 125,280

C#*D#*E#*F#2 1,000 1,000 7,200 7,200

C#*D#*E#*F#3 passadis 1,000 35,900 1,500 53,850

C#*D#*E#*F#4 1,000 32,900 1,500 49,350

TOTAL AMIDAMENT 235,680

m2 Paviment antilliscant de rajola recuperada, col·locat a truc de maceta amb morter adhesiu C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat
amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

4 K9DAUE10

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,500 7,200 10,800

C#*D#*E#*F#2 1,000 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 20,800

m2 Paviment continu coverlan® Deco CQ o equivalent de 3-4 mm de gruix de resines PMMA i àrid CQ. Variable en rugositat.
COMPOST PER: Imprimació del suport. Paviment de resines PMMA + CQ. Segellat Standard de resines PMMA.
Inclou: Membrana de espatulat LS12, Fresat i / o polit mecànic i aspirat, Aproximacions amb radial a parets, murs

5 E9PAVX1

EUR
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Reforma Vestidors del Pavelló de Roses

AMIDAMENTS Pàg.: 8

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 vestidors 2,000 2,200 7,200 31,680

C#*D#*E#*F#2 4,000 2,200 5,300 46,640

C#*D#*E#*F#3 4,000 1,950 0,900 7,020

C#*D#*E#*F#4 2,000 2,500 1,750 8,750

C#*D#*E#*F#5 1,000 1,300 7,200 9,360

TOTAL AMIDAMENT 103,450

m Sòcol Sanitari PMMA CQ 2,5 cm. Acabat sanitari amb sòcol continu de punt rodó de 2,5 cm. Compost de resina PMMA +
CQ; fusió íentrega amb paviment i paret. Acabat sanitari, rentable i resistent. Inclou Cantonades sòcol PMMA <45 ° + inici
/ fi sòcol.

6 E9PAVX2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 6,000 18,850 113,100

C#*D#*E#*F#2 2,000 8,500 17,000

C#*D#*E#*F#3 1,000 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 140,100

PRESSUPOST  2015-05OBRA 01
FASE 1CAPÍTOL 01
TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLESTITOL 3 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u PI1.-Subministre i col.locació de conjunt porta enrasada amb el revestiment, per una llum de pas de 80x205 cm, format
per una porta d'una fulla batent de 80x205 cm, de 40 mm de gruix, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de
8 mm de gruix i cantell enmarcat en fusta de pi de flandes per a pintar, xapades per les dues cares amb laminat d'alta
pressió HPL de 0,8 mm de gruix, color a definir per df. Inclou premarc de fusta de pi de flandes, marc de material fenolic,
ferratges per penjar d'acer inoxidable ( 4 frontisses per fixació ), manetes de palanca i pestell amb sistema antibloqueig i
pany de cop i clau mestrejat. Inclou resta d'accessoris i elements necessaris, segons plànols i detalls de projecte.
Comprovació de mides a obra.

1 EAQDVF01

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

m Bastiment de paredó per a tarja superior fixa de vidre, de fusta de pi roig per a pintar per a una llum de bastiment segons
plànols de projecte i 50 cm d'alçària, inclòs ancoratge a sostre i acabat pintat. Repercusió per metre linial.

2 EAP36165

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 passadís accés 1,000 32,200 32,200

C#*D#*E#*F#2 passadís pista 1,000 30,900 30,900

TOTAL AMIDAMENT 63,100

u Porta corredissa de fusta, sobre guia superior oculta en celras i conduida per una guia inferior (inclòs el topall), de 40 mm
de gruix de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8 mm de gruix i cantell enmarcat en fusta de pi de flandes
per a pintar, xapades per les dues cares amb laminat d'alta pressió HPL de 0,8 mm de gruix, color a definir per df, amb
guies de desplaçament, pom, col.locada amb folrat de bastiment de base d'envà i ocultacio de guia, totalment acabada
segons plànol de detall, inclús bastiment de base i estructura per a porta corredissa d'una fulla col·locada en paret de guix
laminat, amb un gruix total, inclòs l'acabat, de 10 cm, composta per una armadura metàl·lica de xapa grecada, preparada
per allotjar una fulla de porta de gruix màxim 5,5 cm, i una malla metàl·lica.. S'inclou folrat de bastiment i tapetes a taller.

3 EAQEI010

EUR

1_DUN_EX3552-16_DT270616_PU15014EN Page 154 of 341
155



Reforma Vestidors del Pavelló de Roses

AMIDAMENTS Pàg.: 9

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

PRESSUPOST  2015-05OBRA 01
FASE 1CAPÍTOL 01
ENVIDRAMENTSTITOL 3 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament1 EC1K1502

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 6,000 1,700 1,000 10,200

C#*D#*E#*F#2 3,000 0,800 1,000 2,400

TOTAL AMIDAMENT 12,600

m2 Vidre laminar de seguretat , de 3+3 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600,
col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC

2 EC151705

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 passadís accés 1,000 32,200 0,500 16,100

C#*D#*E#*F#2 passadís pista 1,000 30,900 0,500 15,450

TOTAL AMIDAMENT 31,550

PRESSUPOST  2015-05OBRA 01
FASE 1CAPÍTOL 01
INSTAL·LACIONS DE VENTILACIÓTITOL 3 07

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència
tèrmica >= 0,75758 m2.K/W, amb recobriment exterior de paper kraft alumini reforçat i recobriment interior de paper kraft
alumini reforçat, muntat encastat en el cel ras

1 EE51EE1A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 20X20 1,000 6,200 1,000 1,000 6,200

C#*D#*E#*F#2 9,000 1,500 1,000 1,000 13,500

C#*D#*E#*F#3 3,000 2,000 1,000 1,000 6,000

C#*D#*E#*F#4 7,000 1,000 1,000 1,000 7,000

C#*D#*E#*F#5 1,000 6,500 1,000 1,000 6,500

C#*D#*E#*F#6 30X20 1,000 7,600 1,200 1,000 9,120

TOTAL AMIDAMENT 48,320

u Boca d'extracció BOC160 de Soler Palau o equivalent de 160 mm de diàmetre de connexió i 200 mm de diàmetre
exterior, regulables fabricades en xapa d'acer recoberta amb pintura epoxi de color blanc, per a col·locar en paret o sostre

2 EEP31175

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 7,000 3,000 21,000

EUR
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Reforma Vestidors del Pavelló de Roses

AMIDAMENTS Pàg.: 10

C#*D#*E#*F#2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 22,000

PRESSUPOST  2015-05OBRA 01
FASE 1CAPÍTOL 01
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I ENLLUMENATTITOL 3 08
ENLLUMENATTITOL 3 (1) 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, forma circular, Arkoslight A1550211
BATH11W o equivalent. protecció IP 54
Arkoslight A1550211 BATH 11W
Grau d'eficàcia de funcionament: 75.10%
Flux lluminós de llums: 1000 lm
Flux lluminós de les lluminàries: 751 lm
Potència: 11.0 W
Rendiment lumínic: 68.3 lm / W
Temperatura de color: 3000 K
Índex de reproducció de color: 100

1 EH2LARK1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 VESTIDOR ARBITRES 10,000 10,000

C#*D#*E#*F#2 VESTIDORS 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

u Llum decoratiu encastable tipus downlight ARKOSLIGHT S.L A18702X2 MIX 2-4000K o equivalent amb leds amb una
vida útil de 50000 h, forma circular, 19 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR=19, eficàcia lluminosa de 80
lm/W, equip elèctric no regulable, d'aïllament classe II , cos alumini i vidre transparent, amb grau de protecció IP 45,
col·locat encastat
ARKOSLIGHT S.L A18702X2 MIX 2-4000K
Grau d'eficàcia de funcionament: 77.00%
Flux lluminós de llums: 2500 lm
Flux lluminós de les lluminàries: 1925 lm
Potència: 19.5 W
Rendiment lumínic: 98.7 lm / W
Temperatura de color: 3000 K
Índex de reproducció de color: 100

2 EH2LARK2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 VESTIDORS 6,000 10,000 60,000

C#*D#*E#*F#2 PAS 13,000 13,000

C#*D#*E#*F#3 12,000 12,000

C#*D#*E#*F#4 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 87,000

u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca amb grau de protecció
IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 170 a 200 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i
cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat

3 EH61R27A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 14,000 14,000

EUR
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Reforma Vestidors del Pavelló de Roses

AMIDAMENTS Pàg.: 11

TOTAL AMIDAMENT 14,000

PRESSUPOST  2015-05OBRA 01
FASE 1CAPÍTOL 01
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I ENLLUMENATTITOL 3 08
CIRCUITSTITOL 3 (1) 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub.

1 EG312336

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 14,000 14,000

C#*D#*E#*F#2 1,000 99,000 99,000

C#*D#*E#*F#3 6,000 20,000 120,000

C#*D#*E#*F#4 1,000 10,000 10,000

C#*D#*E#*F#5 1,000 70,000 70,000

TOTAL AMIDAMENT 313,000

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 4
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

2 EG312344

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 6,000 1,500 9,000

C#*D#*E#*F#2 3,000 3,000 9,000

TOTAL AMIDAMENT 18,000

ML Subm. i col. de tub corrugat de P.V.C. forrat, no propagador de la flama, de diàmetre exterior 20 mm. Característiques
segons norma UNE EN-500086-2-2. Resistència a la compresió 320 N. Resistència a l'impacte 2 J. Temperatures
d'utilització -5 a +60 ºC. Grau de protecció contra danys mecànics 7 segons norma UNE 20324. IP-42. S'inclou p.p. de
grapes.

3 EE03CO09

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 14,000 14,000

C#*D#*E#*F#2 1,000 99,000 99,000

C#*D#*E#*F#3 6,000 20,000 120,000

C#*D#*E#*F#4 1,000 10,000 10,000

C#*D#*E#*F#5 1,000 70,000 70,000

C#*D#*E#*F#6 6,000 1,500 9,000

C#*D#*E#*F#7 3,000 3,000 9,000

TOTAL AMIDAMENT 331,000

u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment4 EG151422

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 14,000 14,000

EUR
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Reforma Vestidors del Pavelló de Roses

AMIDAMENTS Pàg.: 12

C#*D#*E#*F#2 6,000 6,000 36,000

C#*D#*E#*F#3 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 54,000

PRESSUPOST  2015-05OBRA 01
FASE 1CAPÍTOL 01
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I ENLLUMENATTITOL 3 08
MECANISMESTITOL 3 (1) 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

UN Subm. i col. de base d'endoll schuko BTICINO sèrie LIGHT TECH color ´´zamak´´, 2P+T. 10/16 A. S'inclou caixa
d'encastar universal o especial per a pladur segons arquitectura, placa, suport i material auxiliar de muntatge.

1 EE79LT04

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

UN Subm. i col. de detector de presència i moviment MERLIN GERIN CPD 360 ref. 16990. Detecció de foscor eor cèl·lula
d'umbral regulable de 5 a 300 lux. Abast de detecció de presència d'un diàmtre de 4 m. i un angle de 0 a 360º. S'inclou
material auxiliar de muntatge.

2 EB04MG02

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 16,000 16,000

C#*D#*E#*F#2 12,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 28,000

PRESSUPOST  2015-05OBRA 01
FASE 1CAPÍTOL 01
INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARISTITOL 3 09
APARELLS SANITARISTITOL 3 (1) 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Inodor de porcellana esmaltada model The Gap de Roca o equivalent, de sortida vertical, amb seient i tapa, de color
blanc, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació.

1 EJ14B11P

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

u Lavabo mural de porcellana esmaltada model The Gap de Roca o equivalent, senzill, d'amplària 75 a 100 cm, de color
blan, col·locat amb suports murals i sifó vist

2 EJ13B812

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Fluxor per a inodor, muntat superficialment, amb aixeta de regulació i tub de descàrrega incorporats, de llautó cromat,
antirobatori, amb entrada d'1´´

3 EJ248145

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

u Aixeta temporitzada per a lavabo model 2000 ECO de PRESTO o equivalent, muntada superficialment sobre taulell o
aparell sanitari, de llautó cromat, preu superior, amb entrada de 1/2´´

4 EJ239111

EUR
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Reforma Vestidors del Pavelló de Roses

AMIDAMENTS Pàg.: 13

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

u Lavabo mural de material sintètic model AREA de Corian o similar , doble, d'amplària= 170 cm, de color blanc i preu
superior, col·locat amb suports murals

5 EJ13GA11

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 VESTIDORS 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

u Ruixador fix, antirrobatori, d'aspersió fixa amb aixeta temporitzada incorporada i comandament a distància, mural, muntat
superficialment, de llautó cromat, antirobatori, amb entrada de 1/2´´ i sortida de 1/2´´

6 EJ22N146

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 vestidors 6,000 8,000 48,000

C#*D#*E#*F#2 vestidors àrbitres 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 50,000

PRESSUPOST  2015-05OBRA 01
FASE 1CAPÍTOL 01
INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARISTITOL 3 09
DISTRIBUCIÓTITOL 3 (1) 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Tub de coure R250 (semidur) de 16 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat
per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat encastat

1 EF5273B7

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 49,000 49,000

TOTAL AMIDAMENT 49,000

m Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre nominal, d'1,5 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat
per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat encastat

2 EF52A5B7

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 40,000 40,000

TOTAL AMIDAMENT 40,000

m Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat
per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat encastat

3 EF5293B7

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 19,000 19,000

TOTAL AMIDAMENT 19,000

u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1/2´´, de 25 bar de PN i
preu alt, muntada superficialment

4 EN314727

EUR
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Reforma Vestidors del Pavelló de Roses

AMIDAMENTS Pàg.: 14

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4´´, de 25 bar de PN i
preu alt, muntada superficialment

5 EN315727

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a
tub de diàmetre exterior 18 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

6 EFQ33A6L

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 25,000 25,000

TOTAL AMIDAMENT 25,000

m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a
tub de diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

7 EFQ33A7L

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a
tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

8 EFQ33A9L

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 20,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 20,000

PRESSUPOST  2015-05OBRA 01
FASE 1CAPÍTOL 01
INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENTTITOL 3 10

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Canal de PVC sense pendent, d'amplària interior 100 mm i de 60 a 100 mm d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa d'acer
inoxidable perforada classe A15, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb cargols a la canal, col·locada sobre base de
formigó amb solera de 100 mm de gruix i parets de 100 mm de gruix

1 KD5H7171

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 6,000 2,800 16,800

C#*D#*E#*F#2 2,000 0,900 1,800

EUR
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Reforma Vestidors del Pavelló de Roses

AMIDAMENTS Pàg.: 15

TOTAL AMIDAMENT 18,600

u Pericó de pas i tapa fixa, de 45x45x50 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100
mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8, sobre solera de formigó en massa de 10 cm

2 KD352356

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 4 (4 kN/m2)
de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm
per sobre del tub

3 KD7FR312

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de
DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

4 KD111B71

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 7,000 7,000

TOTAL AMIDAMENT 7,000

m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de
DN 75 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

5 KD111B51

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

PRESSUPOST  2015-05OBRA 01
FASE 1CAPÍTOL 01
INSTAL·LACIONS DE CALEFACCIÓTITOL 3 11

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Tub de coure R250 (semidur) de 16 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat
per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat encastat

1 EF5273B7

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 19,000 6,000 114,000

C#*D#*E#*F#2 1,000 7,000 7,000

TOTAL AMIDAMENT 121,000

u Radiador d'alumini de 7 elements amb 1 columna, de 550 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C,
com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria

2 EE367581

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 16

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Radiador d'alumini d'11 elements amb 1 columna, de 550 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C,
com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria

3 EE36B581

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 12,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

u Radiador d'alumini de 13 elements amb 1 columna, de 550 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C,
com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria

4 EE36D581

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Radiador d'alumini de 15 elements amb 1 columna, de 550 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C,
com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria

5 EE36F581

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a
tub de diàmetre exterior 18 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

6 EFQ33A6L

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 7,000 7,000

TOTAL AMIDAMENT 7,000

PRESSUPOST  2015-05OBRA 01
FASE 1CAPÍTOL 01
EQUIPAMENTTITOL 3 12

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini recobert de niló,
col·locat amb fixacions mecàniques

1 EJ46U003

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Subministre i col·locació de portarotlles de paper higiènic d'acer inoxidable RA0653, col.locat amb fixacions mecàniques2 EJ4ZU015

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 9,000 9,000

EUR

1_DUN_EX3552-16_DT270616_PU15014EN Page 162 of 341
163



Reforma Vestidors del Pavelló de Roses

AMIDAMENTS Pàg.: 17

TOTAL AMIDAMENT 9,000

u Dosificador de sabó de llautó cromat, dipòsit i pistó d'una peça, de 150 mm d'alçària per 80 mm de diàmetre i capacitat
500 c.c., col·locat amb fixacions mecàniques

3 EJ42U020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 9,000 9,000

TOTAL AMIDAMENT 9,000

u Eixugamans antivandàlic model Bigflow 01451B de NOFER o equivalent, per aire calent amb sensor electrònic de
presència, de planxa d'acer inoxidable brillant, de potència 2000 W, cabal 3,6 m3/minut i temperatura 61°C, instal·lat

4 EQ8AU100

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

m Banc de paret model BAN-P de Mobles Grau o equivalent. Estructura en acer zincat en tub 30x30x1,5mm pintat epoxi.
Seient en lames de panell fenòlic de 13mm. Totalment instal·lat amb muntatge a paret segons projecte.

5 EQ11MG01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 VESTIDORS 6,000 10,200 61,200

C#*D#*E#*F#2 VESTIDORS ÀRBITRES 2,000 1,850 3,700

TOTAL AMIDAMENT 64,900

m Penjador model PER-P de Mobles Grau o equivalent. Lama de panell fenòlic de 13mm amb penjadors de zamak cromat
de doble ganxo. Muntatge a paret segons projecte.

6 EQ11MG02

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 VESTIDORS 6,000 10,200 61,200

C#*D#*E#*F#2 VESTIDORS ÀRBITRES 2,000 1,850 3,700

TOTAL AMIDAMENT 64,900

PRESSUPOST  2015-05OBRA 01
FASE 1CAPÍTOL 01
INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDISTITOL 3 13

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret1 EM31261J

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

U Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salvament i vies d'evacuació, de 420 x 297 mm, amb pintura
fotoluminiscent segons normes une y din, fixada mecànicament

2 EMDBU010

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 18

PRESSUPOST  2015-05OBRA 01
FASE 1CAPÍTOL 01
SEGURETAT I SALUTTITOL 3 14

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

PA Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut1 PPA000SS

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  2015-05OBRA 01
FASE 2CAPÍTOL 02
ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUSTITOL 3 01
ENDERROCSTITOL 3 (1) 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Enderroc de mur de bloc de formigó, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor1 K2148261

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 2,000 2,700 0,100 0,540

C#*D#*E#*F#2 1,000 0,500 2,100 0,100 0,105

C#*D#*E#*F#3 1,000 3,400 2,700 0,100 0,918

TOTAL AMIDAMENT 1,563

m2 Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor2 K2161511

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 3,000 1,600 2,200 10,560

C#*D#*E#*F#2 1,000 2,700 2,200 5,940

C#*D#*E#*F#3 1,000 4,450 2,200 9,790

C#*D#*E#*F#4 1,000 3,300 2,200 7,260

C#*D#*E#*F#5 2,000 1,400 2,200 6,160

TOTAL AMIDAMENT 39,710

m2 Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor3 K2183501

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 18,000 2,600 46,800

C#*D#*E#*F#2 1,000 20,000 2,600 52,000

TOTAL AMIDAMENT 98,800

m2 Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor4 K218A410

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 40,000 40,000

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 19

TOTAL AMIDAMENT 40,000

m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor5 K2194421

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 10,000 0,500 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor6 K21A3011

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 11,000 11,000

TOTAL AMIDAMENT 11,000

m2 Arrencada de reixa metàl·lica amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor7 K21B3011

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 reixes façana sud 8,000 4,700 1,200 45,120

TOTAL AMIDAMENT 45,120

u Arrencada de llumenera superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor8 K21H1011

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

u Arrencada d'instal·lació de distribució d'aigua amb tubs, accessoris i aixetes per a cada unitat de 100 m2 de superfície
servida per la instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

9 K21J1011

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Arrencada d'inodor o urinari, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i
d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

10 K21JB111

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 14,000 14,000

TOTAL AMIDAMENT 14,000

u Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

11 K21JD111

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

m2 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

12 K2192913

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 10,000 0,500 5,000

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 20

TOTAL AMIDAMENT 5,000

PRESSUPOST  2015-05OBRA 01
FASE 2CAPÍTOL 02
ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUSTITOL 3 01
MOVIMENTS DE TERRESTITOL 3 (1) 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny fluix (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

1 E222B232

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 10,000 0,600 0,600 3,600

TOTAL AMIDAMENT 3,600

PRESSUPOST  2015-05OBRA 01
FASE 2CAPÍTOL 02
ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUSTITOL 3 01
GESTIÓ DE RESIDUSTITOL 3 (1) 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

1 E2R64239

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 17,210 17,210

TOTAL AMIDAMENT 17,210

m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

2 E2RA7580

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 17,210 17,210

TOTAL AMIDAMENT 17,210

PRESSUPOST  2015-05OBRA 01
FASE 2CAPÍTOL 02
TANCAMENTS I DIVISÒRIESTITOL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Paret divisòria per a revestir d'11 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x110x200 mm, llis, categoria I
segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter ciment 1:8 de ciment pòrtland amb filler calcari

1 E6182J1N

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 3,000 0,900 2,200 5,940

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 21

C#*D#*E#*F#2 2,000 1,000 2,200 4,400

TOTAL AMIDAMENT 10,340

m2 Mampara divisòria entre cabines sanitàries i frontals fixos de 210 cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques HPL de
13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares, amb perfils de fixació i peus regulables d'acer inoxidable. Segons
plànols de projecte

2 E66AB090

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 3,000 1,600 2,100 10,080

C#*D#*E#*F#2 1,000 1,250 2,100 2,625

C#*D#*E#*F#3 1,000 0,800 2,100 1,680

C#*D#*E#*F#4 1,000 1,150 2,100 2,415

C#*D#*E#*F#5 2,000 0,900 2,100 3,780

C#*D#*E#*F#6 1,000 0,500 2,100 1,050

TOTAL AMIDAMENT 21,630

u Mòdul frontal de cabina sanitària format per una porta practicable, de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçada total, de tauler
de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares amb ferramenta d'acer inoxidable,
composta de 3 frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, peus regulables i perfil superior de suport amb
elements de fixació. Segons plànols de projecte

3 E66AA100

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

PRESSUPOST  2015-05OBRA 01
FASE 2CAPÍTOL 02
REVESTIMENTSTITOL 3 03
VERTICALSTITOL 3 (1) 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6,
remolinat

1 E81121D2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 SH 2,000 3,300 2,600 17,160

C#*D#*E#*F#2 2,000 6,800 2,600 35,360

C#*D#*E#*F#3 4,000 0,900 2,100 7,560

C#*D#*E#*F#4 SD 2,000 5,500 2,600 28,600

C#*D#*E#*F#5 2,000 3,900 2,600 20,280

C#*D#*E#*F#6 2,000 0,900 2,100 3,780

TOTAL AMIDAMENT 112,740

m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar ni polir,
grup BIa (UNE-EN 14411), preu alt, de 6 a 15 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN
12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

2 E82C1T2K

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 22

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 SH 2,000 3,300 2,600 17,160

C#*D#*E#*F#2 2,000 6,800 2,600 35,360

C#*D#*E#*F#3 4,000 0,900 2,100 7,560

C#*D#*E#*F#4 SD 2,000 5,500 2,600 28,600

C#*D#*E#*F#5 2,000 3,900 2,600 20,280

C#*D#*E#*F#6 2,000 0,900 2,100 3,780

TOTAL AMIDAMENT 112,740

PRESSUPOST  2015-05OBRA 01
FASE 2CAPÍTOL 02
REVESTIMENTSTITOL 3 03
CELS RASOSTITOL 3 (1) 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa
guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 15 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat
amb perfileria d'acer galvanitzat

1 E84ZG1A0

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada (BA),
entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600
mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

2 K8449260

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 40,000 40,000

TOTAL AMIDAMENT 40,000

PRESSUPOST  2015-05OBRA 01
FASE 2CAPÍTOL 02
REVESTIMENTSTITOL 3 03
PINTATSTITOL 3 (1) 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat1 E898K2A0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 6,800 3,300 22,440

C#*D#*E#*F#2 1,000 5,450 3,900 21,255

TOTAL AMIDAMENT 43,695

PRESSUPOST  2015-05OBRA 01
FASE 2CAPÍTOL 02
PAVIMENTSTITOL 3 04

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 23

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Paviment continu coverlan® Deco CQ o equivalent de 3-4 mm de gruix de resines PMMA i àrid CQ. Variable en rugositat.
COMPOST PER: Imprimació del suport. Paviment de resines PMMA + CQ. Segellat Standard de resines PMMA.
Inclou: Membrana de espatulat LS12, Fresat i / o polit mecànic i aspirat, Aproximacions amb radial a parets, murs

1 E9PAVX1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 6,800 3,300 22,440

C#*D#*E#*F#2 1,000 5,450 3,900 21,255

TOTAL AMIDAMENT 43,695

m Sòcol Sanitari PMMA CQ 2,5 cm. Acabat sanitari amb sòcol continu de punt rodó de 2,5 cm. Compost de resina PMMA +
CQ; fusió íentrega amb paviment i paret. Acabat sanitari, rentable i resistent. Inclou Cantonades sòcol PMMA <45 ° + inici
/ fi sòcol.

2 E9PAVX2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 17,900 17,900

C#*D#*E#*F#2 1,000 19,700 19,700

C#*D#*E#*F#3 1,000 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#4 1,000 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#5 1,000 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 48,600

PRESSUPOST  2015-05OBRA 01
FASE 2CAPÍTOL 02
TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLESTITOL 3 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u PI1.-Subministre i col.locació de conjunt porta enrasada amb el revestiment, per una llum de pas de 80x205 cm, format
per una porta d'una fulla batent de 80x205 cm, de 40 mm de gruix, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de
8 mm de gruix i cantell enmarcat en fusta de pi de flandes per a pintar, xapades per les dues cares amb laminat d'alta
pressió HPL de 0,8 mm de gruix, color a definir per df. Inclou premarc de fusta de pi de flandes, marc de material fenolic,
ferratges per penjar d'acer inoxidable ( 4 frontisses per fixació ), manetes de palanca i pestell amb sistema antibloqueig i
pany de cop i clau mestrejat. Inclou resta d'accessoris i elements necessaris, segons plànols i detalls de projecte.
Comprovació de mides a obra.

1 EAQDVF01

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

PRESSUPOST  2015-05OBRA 01
FASE 2CAPÍTOL 02
ENVIDRAMENTSTITOL 3 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament1 EC1K1502

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR
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Reforma Vestidors del Pavelló de Roses

AMIDAMENTS Pàg.: 24

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,400 1,000 4,800

TOTAL AMIDAMENT 4,800

PRESSUPOST  2015-05OBRA 01
FASE 2CAPÍTOL 02
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I ENLLUMENATTITOL 3 08
ENLLUMENATTITOL 3 (1) 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, forma circular, Arkoslight A1550211
BATH11W o equivalent. protecció IP 54
Arkoslight A1550211 BATH 11W
Grau d'eficàcia de funcionament: 75.10%
Flux lluminós de llums: 1000 lm
Flux lluminós de les lluminàries: 751 lm
Potència: 11.0 W
Rendiment lumínic: 68.3 lm / W
Temperatura de color: 3000 K
Índex de reproducció de color: 100

1 EH2LARK1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

u Llum decoratiu encastable tipus downlight ARKOSLIGHT S.L A18702X2 MIX 2-4000K o equivalent amb leds amb una
vida útil de 50000 h, forma circular, 19 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR=19, eficàcia lluminosa de 80
lm/W, equip elèctric no regulable, d'aïllament classe II , cos alumini i vidre transparent, amb grau de protecció IP 45,
col·locat encastat
ARKOSLIGHT S.L A18702X2 MIX 2-4000K
Grau d'eficàcia de funcionament: 77.00%
Flux lluminós de llums: 2500 lm
Flux lluminós de les lluminàries: 1925 lm
Potència: 19.5 W
Rendiment lumínic: 98.7 lm / W
Temperatura de color: 3000 K
Índex de reproducció de color: 100

2 EH2LARK2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca amb grau de protecció
IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 170 a 200 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i
cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat

3 EH61R27A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

PRESSUPOST  2015-05OBRA 01
FASE 2CAPÍTOL 02

EUR
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Reforma Vestidors del Pavelló de Roses

AMIDAMENTS Pàg.: 25

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I ENLLUMENATTITOL 3 08
CIRCUITSTITOL 3 (1) 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub.

1 EG312336

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 1,500 3,000

C#*D#*E#*F#2 1,000 20,000 20,000

C#*D#*E#*F#3 1,000 20,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 43,000

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 4
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

2 EG312344

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 3,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

ML Subm. i col. de tub corrugat de P.V.C. forrat, no propagador de la flama, de diàmetre exterior 20 mm. Característiques
segons norma UNE EN-500086-2-2. Resistència a la compresió 320 N. Resistència a l'impacte 2 J. Temperatures
d'utilització -5 a +60 ºC. Grau de protecció contra danys mecànics 7 segons norma UNE 20324. IP-42. S'inclou p.p. de
grapes.

3 EE03CO09

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 1,500 3,000

C#*D#*E#*F#2 1,000 20,000 20,000

C#*D#*E#*F#3 1,000 20,000 20,000

C#*D#*E#*F#4 2,000 3,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 49,000

u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment4 EG151422

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#2 8,000 8,000

C#*D#*E#*F#3 8,000 8,000

C#*D#*E#*F#4 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 20,000

PRESSUPOST  2015-05OBRA 01
FASE 2CAPÍTOL 02
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I ENLLUMENATTITOL 3 08
MECANISMESTITOL 3 (1) 03

EUR
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Reforma Vestidors del Pavelló de Roses

AMIDAMENTS Pàg.: 26

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

UN Subm. i col. de detector de presència i moviment MERLIN GERIN CPD 360 ref. 16990. Detecció de foscor eor cèl·lula
d'umbral regulable de 5 a 300 lux. Abast de detecció de presència d'un diàmtre de 4 m. i un angle de 0 a 360º. S'inclou
material auxiliar de muntatge.

1 EB04MG02

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

UN Subm. i col. de base d'endoll schuko BTICINO sèrie LIGHT TECH color ´´zamak´´, 2P+T. 10/16 A. S'inclou caixa
d'encastar universal o especial per a pladur segons arquitectura, placa, suport i material auxiliar de muntatge.

2 EE79LT04

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

PRESSUPOST  2015-05OBRA 01
FASE 2CAPÍTOL 02
INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARISTITOL 3 09
APARELLS SANITARISTITOL 3 (1) 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Inodor de porcellana esmaltada model The Gap de Roca o equivalent, de sortida vertical, amb seient i tapa, de color
blanc, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació.

1 EJ14B11P

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

u Fluxor per a inodor, muntat superficialment, amb aixeta de regulació i tub de descàrrega incorporats, de llautó cromat,
antirobatori, amb entrada d'1´´

2 EJ248145

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

u Aixeta temporitzada per a lavabo model 2000 ECO de PRESTO o equivalent, muntada superficialment sobre taulell o
aparell sanitari, de llautó cromat, preu superior, amb entrada de 1/2´´

3 EJ239111

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

u Urinari col·lectiu mural de NOFER o similar cod 13003.24.S en acer inoxidable AISI 304 amb sifó incorporat, alimentació
integrada, col·locat amb fixacions murals

4 EJ16B211

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Lavabo mural de material sintètic model AREA de Corian o similar , triple, d'amplària= 240 cm, de color blanc, sobre
suports murals

5 EJ13GAX1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 SERVEIS 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

PRESSUPOST  2015-05OBRA 01
FASE 2CAPÍTOL 02

EUR
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Reforma Vestidors del Pavelló de Roses

AMIDAMENTS Pàg.: 27

INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARISTITOL 3 09
DISTRIBUCIÓTITOL 3 (1) 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Tub de coure R250 (semidur) de 16 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat
per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat encastat

1 EF5273B7

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

m Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre nominal, d'1,5 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat
per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat encastat

2 EF52A5B7

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 33,000 33,000

TOTAL AMIDAMENT 33,000

m Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat
per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat encastat

3 EF5293B7

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 11,000 11,000

TOTAL AMIDAMENT 11,000

u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1/2´´, de 25 bar de PN i
preu alt, muntada superficialment

4 EN314727

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a
tub de diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

5 EFQ33A7L

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a
tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

6 EFQ33A9L

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 17,000 17,000

TOTAL AMIDAMENT 17,000

EUR
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Reforma Vestidors del Pavelló de Roses

AMIDAMENTS Pàg.: 28

PRESSUPOST  2015-05OBRA 01
FASE 2CAPÍTOL 02
INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENTTITOL 3 10

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Pericó de pas i tapa fixa, de 45x45x50 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100
mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8, sobre solera de formigó en massa de 10 cm

1 KD352356

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 4 (4 kN/m2)
de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm
per sobre del tub

2 KD7FR312

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de
DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

3 KD111B71

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de
DN 75 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

4 KD111B51

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

PRESSUPOST  2015-05OBRA 01
FASE 2CAPÍTOL 02
PROTECCIÓ SOLARTITOL 3 11

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Gelosia d'alumini anoditzat amb lamel·la fixa horitzontal col·locada Sèrie Tamifix model RT 18 alumini fix o equivalent
Gelosia fixa tubular contínua de forma rectangular, de dimensions 18x40mm. gruix general 12/10, amb disseny especial
per a inserció en accessoris pinces fixats i distribuïts en canal frontal de perfil suport. Distància entre eixos de lames
50mm. Separació lliure entre lames 32 mm. Estructura / Suport de lames de perfil tubular Mullion 55/40, espessor general
15/10. Acabat de perfileria lacat RAL de la nostra carta habitual 60 / 80µ qualitat Qualicoat.
Perfileria d'alumini extruït aliatge 6063-T5

1 EAVJAG4A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 35,300 1,200 42,360

C#*D#*E#*F#2 1,000 4,700 1,200 5,640

EUR
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Reforma Vestidors del Pavelló de Roses

AMIDAMENTS Pàg.: 29

TOTAL AMIDAMENT 48,000

PRESSUPOST  2015-05OBRA 01
FASE 2CAPÍTOL 02
EQUIPAMENTTITOL 3 12

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini recobert de niló,
col·locat amb fixacions mecàniques

1 EJ46U003

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Subministre i col·locació de portarotlles de paper higiènic d'acer inoxidable RA0653, col.locat amb fixacions mecàniques2 EJ4ZU015

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

u Dosificador de sabó de llautó cromat, dipòsit i pistó d'una peça, de 150 mm d'alçària per 80 mm de diàmetre i capacitat
500 c.c., col·locat amb fixacions mecàniques

3 EJ42U020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Eixugamans antivandàlic model Bigflow 01451B de NOFER o equivalent, per aire calent amb sensor electrònic de
presència, de planxa d'acer inoxidable brillant, de potència 2000 W, cabal 3,6 m3/minut i temperatura 61°C, instal·lat

4 EQ8AU100

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

m Banc de paret model BAN-P de Mobles Grau o equivalent. Estructura en acer zincat en tub 30x30x1,5mm pintat epoxi.
Seient en lames de panell fenòlic de 13mm. Totalment instal·lat amb muntatge a paret segons projecte.

5 EQ11MG01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 1,500 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

PRESSUPOST  2015-05OBRA 01
FASE 2CAPÍTOL 02
INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDISTITOL 3 13

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR
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Reforma Vestidors del Pavelló de Roses

AMIDAMENTS Pàg.: 30

u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret1 EM31261J

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salvament i vies d'evacuació, de 420 x 297 mm, amb pintura
fotoluminiscent segons normes une y din, fixada mecànicament

2 EMDBU010

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

PRESSUPOST  2015-05OBRA 01
FASE 2CAPÍTOL 02
SEGURETAT I SALUTTITOL 3 14

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

PA Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut1 PPA00SS2

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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Reforma Vestidors del Pavelló de Roses

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €8,04m3E222B232 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny fluix (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

P- 1

(VUIT EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

 €10,98m3E2R64239 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada
de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15
km

P- 2

(DEU EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €14,33m3E2RA7580 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una densitat 0,17
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P- 3

(CATORZE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

 €17,66m2E6182J1N Paret divisòria per a revestir d'11 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x110x200
mm, llis, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter ciment 1:8 de ciment
pòrtland amb filler calcari

P- 4

(DISSET EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

 €246,58uE66AA100 Mòdul frontal de cabina sanitària format per una porta practicable, de 80 cm d'amplària i 210 cm
d'alçada total, de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les
dues cares amb ferramenta d'acer inoxidable, composta de 3 frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb
indicació exterior, peus regulables i perfil superior de suport amb elements de fixació. Segons
plànols de projecte

P- 5

(DOS-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €166,53m2E66AB090 Mampara divisòria entre cabines sanitàries i frontals fixos de 210 cm d'alçada total, de tauler de
resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares, amb perfils de
fixació i peus regulables d'acer inoxidable. Segons plànols de projecte

P- 6

(CENT SEIXANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

 €13,60m2E81121D2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb
morter de ciment 1:6, remolinat

P- 7

(TRETZE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

 €33,01m2E82C1T2K Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcellànic premsat
sense esmaltar ni polir, grup BIa (UNE-EN 14411), preu alt, de 6 a 15 peces/m2, col·locades amb
adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

P- 8

(TRENTA-TRES EUROS AMB UN CÈNTIMS)

 €25,52m2E83E59HA Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada normal amb
perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 85 mm, muntants
cada 600 mm de 70 mm d'amplaria i canals de 70 mm d'amplaria, amb 1 placa tipus hidròfuga (H)
de 15 mm de gruix, fixada mecànicament

P- 9

(VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

 €73,12m2E83LNFR8 Revestiment interior amb panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL/CGF tipus ignífug i d'aplicació
general, de 8 mm de gruix, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc B-s1, d0,
cantell recte, acabat llis a una cara amb laminat decoratiu en colors a decidir per la DF segons
especejament de projecte (3 verds + blanc), col·locat adherit sobre parament vertical amb llata de
fusta i massilla poliuretà.

P- 10

(SETANTA-TRES EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

 €51,19m2E84B1K81 Cel ras registrable de bandes d'acer prelacat amb superfície llisa de color estàndard, amb cantell
recte, de 2200x300 mm, classe d'absorció acústica sense classificar segons UNE-EN ISO 11654 i
amb reacció al foc A2-s2, d0, col·locat amb estructura oculta d'acer galvanitzat formada per perfils
principals tipus perfil pinça de pressió col·locats cada 2,1 m i fixats al sostre mitjançant vareta de
suspensió M6 cada 1,2 m com a màxim, amb 1 perfil suport addicional col·locat al mig de la placa i
amb perfils distanciadors de seguretat cada 2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

P- 11

(CINQUANTA-UN EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

 €79,86uE84ZG1A0 Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50 cm2 amb marc
d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 15 mm com a màxim,
tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat

P- 12

(SETANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)
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Reforma Vestidors del Pavelló de Roses

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 2

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €3,84m2E8989240 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
de fons, diluïda, i dues d'acabat

P- 13

(TRES EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €4,53m2E898K2A0 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat

P- 14

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

 €74,65m2E9PAVX1 Paviment continu coverlan® Deco CQ o equivalent de 3-4 mm de gruix de resines PMMA i àrid
CQ. Variable en rugositat. COMPOST PER: Imprimació del suport. Paviment de resines PMMA +
CQ. Segellat Standard de resines PMMA.
Inclou: Membrana de espatulat LS12, Fresat i / o polit mecànic i aspirat, Aproximacions amb radial
a parets, murs

P- 15

(SETANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

 €22,11mE9PAVX2 Sòcol Sanitari PMMA CQ 2,5 cm. Acabat sanitari amb sòcol continu de punt rodó de 2,5 cm.
Compost de resina PMMA + CQ; fusió íentrega amb paviment i paret. Acabat sanitari, rentable i
resistent. Inclou Cantonades sòcol PMMA <45 ° + inici / fi sòcol.

P- 16

(VINT-I-DOS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

 €33,76mEAP36165 Bastiment de paredó per a tarja superior fixa de vidre, de fusta de pi roig per a pintar per a una
llum de bastiment segons plànols de projecte i 50 cm d'alçària, inclòs ancoratge a sostre i acabat
pintat. Repercusió per metre linial.

P- 17

(TRENTA-TRES EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

 €878,08uEAQDVF01 PI1.-Subministre i col.locació de conjunt porta enrasada amb el revestiment, per una llum de pas
de 80x205 cm, format per una porta d'una fulla batent de 80x205 cm, de 40 mm de gruix, de cares
llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8 mm de gruix i cantell enmarcat en fusta de pi de
flandes per a pintar, xapades per les dues cares amb laminat d'alta pressió HPL de 0,8 mm de
gruix, color a definir per df. Inclou premarc de fusta de pi de flandes, marc de material fenolic,
ferratges per penjar d'acer inoxidable ( 4 frontisses per fixació ), manetes de palanca i pestell amb
sistema antibloqueig i pany de cop i clau mestrejat. Inclou resta d'accessoris i elements necessaris,
segons plànols i detalls de projecte. Comprovació de mides a obra.

P- 18

(VUIT-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

 €620,25uEAQEI010 Porta corredissa de fusta, sobre guia superior oculta en celras i conduida per una guia inferior
(inclòs el topall), de 40 mm de gruix de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8 mm
de gruix i cantell enmarcat en fusta de pi de flandes per a pintar, xapades per les dues cares amb
laminat d'alta pressió HPL de 0,8 mm de gruix, color a definir per df, amb guies de desplaçament,
pom, col.locada amb folrat de bastiment de base d'envà i ocultacio de guia, totalment acabada
segons plànol de detall, inclús bastiment de base i estructura per a porta corredissa d'una fulla
col·locada en paret de guix laminat, amb un gruix total, inclòs l'acabat, de 10 cm, composta per
una armadura metàl·lica de xapa grecada, preparada per allotjar una fulla de porta de gruix màxim
5,5 cm, i una malla metàl·lica.. S'inclou folrat de bastiment i tapetes a taller.

P- 19

(SIS-CENTS VINT EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

 €154,89m2EAVJAG4A Gelosia d'alumini anoditzat amb lamel·la fixa horitzontal col·locada Sèrie Tamifix model RT 18
alumini fix o equivalent
Gelosia fixa tubular contínua de forma rectangular, de dimensions 18x40mm. gruix general 12/10,
amb disseny especial per a inserció en accessoris pinces fixats i distribuïts en canal frontal de perfil
suport. Distància entre eixos de lames 50mm. Separació lliure entre lames 32 mm. Estructura /
Suport de lames de perfil tubular Mullion 55/40, espessor general 15/10. Acabat de perfileria lacat
RAL de la nostra carta habitual 60 / 80µ qualitat Qualicoat.
Perfileria d'alumini extruït aliatge 6063-T5

P- 20

(CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

 €83,97UNEB04MG02 Subm. i col. de detector de presència i moviment MERLIN GERIN CPD 360 ref. 16990. Detecció
de foscor eor cèl·lula d'umbral regulable de 5 a 300 lux. Abast de detecció de presència d'un
diàmtre de 4 m. i un angle de 0 a 360º. S'inclou material auxiliar de muntatge.

P- 21

(VUITANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

 €52,57m2EC151705 Vidre laminar de seguretat , de 3+3 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons
UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC

P- 22

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)
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 €80,70m2EC1K1502 Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el paramentP- 23
(VUITANTA EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

 €1,70MLEE03CO09 Subm. i col. de tub corrugat de P.V.C. forrat, no propagador de la flama, de diàmetre exterior 20
mm. Característiques segons norma UNE EN-500086-2-2. Resistència a la compresió 320 N.
Resistència a l'impacte 2 J. Temperatures d'utilització -5 a +60 ºC. Grau de protecció contra danys
mecànics 7 segons norma UNE 20324. IP-42. S'inclou p.p. de grapes.

P- 24

(UN EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

 €104,94uEE367581 Radiador d'alumini de 7 elements amb 1 columna, de 550 mm d'alçària màxima, per a aigua
calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria

P- 25

(CENT QUATRE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €152,58uEE36B581 Radiador d'alumini d'11 elements amb 1 columna, de 550 mm d'alçària màxima, per a aigua
calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria

P- 26

(CENT CINQUANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €178,03uEE36D581 Radiador d'alumini de 13 elements amb 1 columna, de 550 mm d'alçària màxima, per a aigua
calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria

P- 27

(CENT SETANTA-VUIT EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

 €203,49uEE36F581 Radiador d'alumini de 15 elements amb 1 columna, de 550 mm d'alçària màxima, per a aigua
calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria

P- 28

(DOS-CENTS TRES EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

 €25,52m2EE51EE1A Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de
gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,75758 m2.K/W, amb recobriment exterior de paper kraft
alumini reforçat i recobriment interior de paper kraft alumini reforçat, muntat encastat en el cel ras

P- 29

(VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

 €17,27UNEE79LT04 Subm. i col. de base d'endoll schuko BTICINO sèrie LIGHT TECH color ´´zamak´´, 2P+T. 10/16 A.
S'inclou caixa d'encastar universal o especial per a pladur segons arquitectura, placa, suport i
material auxiliar de muntatge.

P- 30

(DISSET EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

 €19,75uEEP31175 Boca d'extracció BOC160 de Soler Palau o equivalent de 160 mm de diàmetre de connexió i 200
mm de diàmetre exterior, regulables fabricades en xapa d'acer recoberta amb pintura epoxi de
color blanc, per a col·locar en paret o sostre

P- 31

(DINOU EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

 €8,66mEF5273B7 Tub de coure R250 (semidur) de 16 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma
UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat encastat

P- 32

(VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

 €11,42mEF5293B7 Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma
UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat encastat

P- 33

(ONZE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

 €15,92mEF52A5B7 Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre nominal, d'1,5 mm de gruix, segons la norma
UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat encastat

P- 34

(QUINZE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

 €6,16mEFQ33A6L Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat
mitjà

P- 35

(SIS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

 €6,19mEFQ33A7L Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat
mitjà

P- 36

(SIS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)
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 €7,13mEFQ33A9L Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat
mitjà

P- 37

(SET EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

 €7,07uEG151422 Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada
superficialment

P- 38

(SET EUROS AMB SET CÈNTIMS)

 €1,96mEG312336 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub.

P- 39

(UN EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

 €2,71mEG312344 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

P- 40

(DOS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

 €73,54uEH2LARK1 Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, forma circular,
Arkoslight A1550211 BATH11W o equivalent. protecció IP 54
Arkoslight A1550211 BATH 11W
Grau d'eficàcia de funcionament: 75.10%
Flux lluminós de llums: 1000 lm
Flux lluminós de les lluminàries: 751 lm
Potència: 11.0 W
Rendiment lumínic: 68.3 lm / W
Temperatura de color: 3000 K
Índex de reproducció de color: 100

P- 41

(SETANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €111,24uEH2LARK2 Llum decoratiu encastable tipus downlight ARKOSLIGHT S.L A18702X2 MIX 2-4000K o
equivalent amb leds amb una vida útil de 50000 h, forma circular, 19 W de potència, òptica
d'alumini especular amb UGR=19, eficàcia lluminosa de 80 lm/W, equip elèctric no regulable,
d'aïllament classe II , cos alumini i vidre transparent, amb grau de protecció IP 45, col·locat
encastat
ARKOSLIGHT S.L A18702X2 MIX 2-4000K
Grau d'eficàcia de funcionament: 77.00%
Flux lluminós de llums: 2500 lm
Flux lluminós de les lluminàries: 1925 lm
Potència: 19.5 W
Rendiment lumínic: 98.7 lm / W
Temperatura de color: 3000 K
Índex de reproducció de color: 100

P- 42

(CENT ONZE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

 €107,10uEH61R27A Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca amb
grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 170 a 200 lúmens, 1 h
d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat

P- 43

(CENT SET EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

 €164,85uEJ13B812 Lavabo mural de porcellana esmaltada model The Gap de Roca o equivalent, senzill, d'amplària
75 a 100 cm, de color blan, col·locat amb suports murals i sifó vist

P- 44

(CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

 €1.482,67uEJ13GA11 Lavabo mural de material sintètic model AREA de Corian o similar , doble, d'amplària= 170 cm, de
color blanc i preu superior, col·locat amb suports murals

P- 45

(MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

 €2.742,38uEJ13GAX1 Lavabo mural de material sintètic model AREA de Corian o similar , triple, d'amplària= 240 cm, de
color blanc, sobre suports murals

P- 46

(DOS MIL SET-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)
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 €163,32uEJ14B11P Inodor de porcellana esmaltada model The Gap de Roca o equivalent, de sortida vertical, amb
seient i tapa, de color blanc, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació.

P- 47

(CENT SEIXANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

 €1.370,47uEJ16B211 Urinari col·lectiu mural de NOFER o similar cod 13003.24.S en acer inoxidable AISI 304 amb sifó
incorporat, alimentació integrada, col·locat amb fixacions murals

P- 48

(MIL TRES-CENTS SETANTA EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

 €183,79uEJ22N146 Ruixador fix, antirrobatori, d'aspersió fixa amb aixeta temporitzada incorporada i comandament a
distància, mural, muntat superficialment, de llautó cromat, antirobatori, amb entrada de 1/2´´ i
sortida de 1/2´´

P- 49

(CENT VUITANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

 €171,59uEJ239111 Aixeta temporitzada per a lavabo model 2000 ECO de PRESTO o equivalent, muntada
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu superior, amb entrada de
1/2´´

P- 50

(CENT SETANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

 €154,65uEJ248145 Fluxor per a inodor, muntat superficialment, amb aixeta de regulació i tub de descàrrega
incorporats, de llautó cromat, antirobatori, amb entrada d'1´´

P- 51

(CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

 €73,02uEJ42U020 Dosificador de sabó de llautó cromat, dipòsit i pistó d'una peça, de 150 mm d'alçària per 80 mm de
diàmetre i capacitat 500 c.c., col·locat amb fixacions mecàniques

P- 52

(SETANTA-TRES EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

 €261,75uEJ46U003 Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub
d'alumini recobert de niló, col·locat amb fixacions mecàniques

P- 53

(DOS-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

 €29,82uEJ4ZU015 Subministre i col·locació de portarotlles de paper higiènic d'acer inoxidable RA0653, col.locat amb
fixacions mecàniques

P- 54

(VINT-I-NOU EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

 €52,62uEM31261J Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb
suport a paret

P- 55

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

 €11,57UEMDBU010 Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salvament i vies d'evacuació, de 420
x 297 mm, amb pintura fotoluminiscent segons normes une y din, fixada mecànicament

P- 56

(ONZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

 €9,01uEN314727 Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal
1/2´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

P- 57

(NOU EUROS AMB UN CÈNTIMS)

 €10,40uEN315727 Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal
3/4´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

P- 58

(DEU EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

 €99,61mEQ11MG01 Banc de paret model BAN-P de Mobles Grau o equivalent. Estructura en acer zincat en tub
30x30x1,5mm pintat epoxi. Seient en lames de panell fenòlic de 13mm. Totalment instal·lat amb
muntatge a paret segons projecte.

P- 59

(NORANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

 €120,28mEQ11MG02 Penjador model PER-P de Mobles Grau o equivalent. Lama de panell fenòlic de 13mm amb
penjadors de zamak cromat de doble ganxo. Muntatge a paret segons projecte.

P- 60

(CENT VINT EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

 €229,44uEQ8AU100 Eixugamans antivandàlic model Bigflow 01451B de NOFER o equivalent, per aire calent amb
sensor electrònic de presència, de planxa d'acer inoxidable brillant, de potència 2000 W, cabal 3,6
m3/minut i temperatura 61°C, instal·lat

P- 61

(DOS-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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 €65,28m3K2148261 Enderroc de mur de bloc de formigó, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor

P- 62

(SEIXANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

 €5,20m2K2161511 Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

P- 63

(CINC EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

 €8,25m2K2183501 Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

P- 64

(VUIT EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

 €4,48m2K218A410 Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

P- 65

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €10,11m2K2192913 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P- 66

(DEU EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

 €5,38m2K2194421 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

P- 67

(CINC EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

 €3,59uK21A3011 Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió
o contenidor

P- 68

(TRES EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

 €5,71m2K21B3011 Arrencada de reixa metàl·lica amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidorP- 69
(CINC EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

 €13,06uK21E3011 Arrencada de radiador, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidorP- 70
(TRETZE EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

 €1,97uK21H1011 Arrencada de llumenera superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

P- 71

(UN EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

 €183,66uK21J1011 Arrencada d'instal·lació de distribució d'aigua amb tubs, accessoris i aixetes per a cada unitat de
100 m2 de superfície servida per la instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor

P- 72

(CENT VUITANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

 €10,59uK21JB111 Arrencada d'inodor o urinari, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les
xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

P- 73

(DEU EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

 €11,45uK21JD111 Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i
d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P- 74

(ONZE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

 €8,97m3K21QU500 Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva reutilització,
sense incloure embalatges o sobre camió o contenidor

P- 75

(VUIT EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

 €32,77m2K8449260 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a revestir, de 15 mm de gruix i
vora afinada (BA), entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000
mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió
cada 1,2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

P- 76

(TRENTA-DOS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)
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 €38,28m2K9DAUE10 Paviment antilliscant de rajola recuperada, col·locat a truc de maceta amb morter adhesiu C2
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

P- 77

(TRENTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

 €9,46m2K9DRU001 Neteja de paviment de rajola ceràmica, de taques, sals, eflorescències salitroses i
microorganismes, amb dissolució d'àcid acétic, respatllat i aplicació posterior de producte decapant

P- 78

(NOU EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

 €10,05m2K9DRU003 Rejuntat de paviment de rajola ceràmica, deixant els junts reenfonsats, amb morter de de ciment
1:6, colorejat, elaborat en obra, amb buidat i neteja prèvia del material existent en els junts

P- 79

(DEU EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

 €7,47m2K9DRU004 Consolidació de paviment de rajola ceràmica, amb producte mineralitzador de base hidròfuga
transpirant i acabat amb dues capes de cera de carnaúba i resines vegetals.

P- 80

(SET EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

 €13,64mKD111B51 Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1329-1, de DN 75 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

P- 81

(TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €18,86mKD111B71 Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

P- 82

(DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

 €84,31uKD352356 Pericó de pas i tapa fixa, de 45x45x50 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó
calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8, sobre solera de
formigó en massa de 10 cm

P- 83

(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

 €128,19mKD5H7171 Canal de PVC sense pendent, d'amplària interior 100 mm i de 60 a 100 mm d'alçària, amb perfil
lateral, amb reixa d'acer inoxidable perforada classe A15, segons norma UNE-EN 1433, fixada
amb cargols a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 100 mm de gruix i parets
de 100 mm de gruix

P- 84

(CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

 €48,43mKD7FR312 Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 160
mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de
15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

P- 85

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

 €2.400,00PAPPA000SS Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i
Salut

P- 86

(DOS MIL QUATRE-CENTS EUROS)

 €600,00PAPPA00SS2 Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i
Salut

P- 87

(SIS-CENTS EUROS)
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m3E222B232 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny
fluix (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a
la vora

P- 1  €8,04

Altres conceptes 8,04 €

m3E2R64239 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t,
amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

P- 2  €10,98

Altres conceptes 10,98 €

m3E2RA7580 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials
amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P- 3  €14,33

B2RA7580 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials
amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

 €14,33100

Altres conceptes -0,00 €

m2E6182J1N Paret divisòria per a revestir d'11 cm de gruix de bloc foradat de morter
ciment, de 400x110x200 mm, llis, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3
, col·locat amb morter ciment 1:8 de ciment pòrtland amb filler calcari

P- 4  €17,66

B0E244B1 Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, per a revestir,
categoria I segons norma UNE-EN 771-3

 €8,01508

Altres conceptes 9,64 €

uE66AA100 Mòdul frontal de cabina sanitària format per una porta practicable, de 80 cm
d'amplària i 210 cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques HPL de 13
mm de gruix amb acabat de color a les dues cares amb ferramenta d'acer
inoxidable, composta de 3 frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior,
peus regulables i perfil superior de suport amb elements de fixació. Segons
plànols de projecte

P- 5  €246,58

B66AA00A Placa fenólica HPL de 13 mm de gruix, amb acabat de color a les dues
cares, treballada a taller per a formar mòdul frontal amb porta i elements
fixos de cabines sanitaries

 €191,55200

B66ZA000 Ferramenta per a mampares sintètiques per a mòdul frontal amb porta i
elements fixos, composta de 3 frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació
exterior, 2 peus regulables i perfil superior i suports, d'acer inoxidable

 €42,02000

Altres conceptes 13,01 €

m2E66AB090 Mampara divisòria entre cabines sanitàries i frontals fixos de 210 cm d'alçada
total, de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de
color a les dues cares, amb perfils de fixació i peus regulables d'acer
inoxidable. Segons plànols de projecte

P- 6  €166,53

B66AB00A Placa fenólica HPL de 13 mm de gruix, amb acabat de color a les dues
cares, treballada a taller per a formar divisòria entre cabines sanitàries

 €91,74000

B66ZB000 Ferramenta per a mampares sintètiques per a divisòria entre cabines,
composta de perfils U o L per fixació a paret o mampara i peu regulable de
15 cm alçada, d'acer inoxidable

 €73,16000

Altres conceptes 1,63 €

m2E81121D2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària,
com a màxim, amb morter de ciment 1:6, remolinat

P- 7  €13,60

Altres conceptes 13,60 €

m2E82C1T2K Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de
gres porcellànic premsat sense esmaltar ni polir, grup BIa (UNE-EN 14411),
preu alt, de 6 a 15 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica
C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

P- 8  €33,01

B05A2203 Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN
13888, de color

 €0,64860

B0711020 Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004  €3,48099
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B0FH5182 Rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar ni polir de forma
rectangular o quadrada, de 6 a 15 peces/m2, preu alt, grup BIa (UNE-EN
14411)

 €21,84600

Altres conceptes 7,03 €

m2E83E59HA Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant
arriostrada normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix
total de l'extradossat de 85 mm, muntants cada 600 mm de 70 mm
d'amplaria i canals de 70 mm d'amplaria, amb 1 placa tipus hidròfuga (H) de
15 mm de gruix, fixada mecànicament

P- 9  €25,52

B0A44000 Visos per a plaques de guix laminat  €3,13500
B0A4A400 Visos galvanitzats  €0,28920
B0A61600 Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis  €1,02000
B0CC2410 Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, segons la norma UNE-EN

520
 €7,81770

B44ZB052 Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils
conformats en fred sèrie L, U, C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat

 €0,27720

B6B11311 Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 70
mm d'amplària

 €3,28530

B6B12311 Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 70
mm d'amplària

 €1,14000

B6BZ1A10 Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques
de guix laminat

 €0,57340

B7J500ZZ Massilla per a junt de plaques de cartró-guix  €0,96800
B7JZ00E1 Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat  €0,32000

Altres conceptes 6,69 €

m2E83LNFR8 Revestiment interior amb panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL/CGF
tipus ignífug i d'aplicació general, de 8 mm de gruix, per a ús interior segons
UNE-EN 438-4, comportament al foc B-s1, d0, cantell recte, acabat llis a una
cara amb laminat decoratiu en colors a decidir per la DF segons
especejament de projecte (3 verds + blanc), col·locat adherit sobre parament
vertical amb llata de fusta i massilla poliuretà.

P- 10  €73,12

B0A61600 Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis  €1,70000
B0D31000 Llata de fusta de pi  €2,08498
B7J5009A Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà de

polimerització ràpida monocomponent
 €1,62875

B7JZ1090 Imprimació prèvia per a segellats de massilla de poliuretà monocomponent  €1,25080
B83LNFR8 Panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL/CGF tipus ignífug i d'aplicació

general, de 8 mm de gruix, per a ús interior segons UNE-EN 438-4,
comportament al foc B-s1, d0, cantell recte, acabat llis a una cara amb
laminat decoratiu color estàndard

 €50,19300

Altres conceptes 16,26 €

m2E84B1K81 Cel ras registrable de bandes d'acer prelacat amb superfície llisa de color
estàndard, amb cantell recte, de 2200x300 mm, classe d'absorció acústica
sense classificar segons UNE-EN ISO 11654 i amb reacció al foc A2-s2, d0,
col·locat amb estructura oculta d'acer galvanitzat formada per perfils
principals tipus perfil pinça de pressió col·locats cada 2,1 m i fixats al sostre
mitjançant vareta de suspensió M6 cada 1,2 m com a màxim, amb 1 perfil
suport addicional col·locat al mig de la placa i amb perfils distanciadors de
seguretat cada 2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

P- 11  €51,19

B84B1MM1 Banda d'acer prelacat llisa, de color estàndard, amb cantell recte per a
estructura oculta amb perfil tipus pinça de pressió o vist amb perfil T de 24
mm, de 300 mm d'amplària i de llargària màxima <= 6000 mm, amb un
coeficient d'absorció acústica ponderat <= 0,1 segons UNE-EN ISO 11654 i
amb reacció al foc A2-s2, d0

 €31,23990
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B84ZPJ03 Estructura oculta d'acer galvanitzat, per a cel ras de plaques metàl·liques de
2100x300 mm, formada per perfils principals tipus perfil pinça de pressió
col·locats cada 2,1 m, per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió M6
amb tac, femella i contrafemella cada 1,2 m com a màxim, amb 1 perfil
suport addicional col·locat al mig de la placa i amb perfils distanciadors de
seguretat cada 2 m aproximadament fixats als perfils principals i al perfil
suport, inclòs part proporcional de perfils de remat, falques perimetrals,
suspensors i fixacións, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg

 €4,18180

Altres conceptes 15,77 €

uE84ZG1A0 Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50
cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un
gruix total de 15 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció,
col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat

P- 12  €79,86

B84ZG1A0 Portella de 50x50 cm2 per a registre de cel ras de plaques de guix laminat
formada per marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un
gruix total de 15 mm, amb tanca de pressió i dispositiu de retenció

 €71,90000

Altres conceptes 7,96 €

m2E8989240 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat

P- 13  €3,84

B89ZPD00 Pintura plàstica per a interiors  €1,77429
Altres conceptes 2,07 €

m2E898K2A0 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis,
amb una capa segelladora i dues d'acabat

P- 14  €4,53

B89ZPD00 Pintura plàstica per a interiors  €1,41219
B8ZA1000 Segelladora  €0,73134

Altres conceptes 2,39 €

m2E9PAVX1 Paviment continu coverlan® Deco CQ o equivalent de 3-4 mm de gruix de
resines PMMA i àrid CQ. Variable en rugositat. COMPOST PER: Imprimació
del suport. Paviment de resines PMMA + CQ. Segellat Standard de resines
PMMA.
Inclou: Membrana de espatulat LS12, Fresat i / o polit mecànic i aspirat,
Aproximacions amb radial a parets, murs

P- 15  €74,65

Altres conceptes 74,65 €

mE9PAVX2 Sòcol Sanitari PMMA CQ 2,5 cm. Acabat sanitari amb sòcol continu de punt
rodó de 2,5 cm. Compost de resina PMMA + CQ; fusió íentrega amb
paviment i paret. Acabat sanitari, rentable i resistent. Inclou Cantonades sòcol
PMMA <45 ° + inici / fi sòcol.

P- 16  €22,11

Altres conceptes 22,11 €

mEAP36165 Bastiment de paredó per a tarja superior fixa de vidre, de fusta de pi roig per
a pintar per a una llum de bastiment segons plànols de projecte i 50 cm
d'alçària, inclòs ancoratge a sostre i acabat pintat. Repercusió per metre
linial.

P- 17  €33,76

BAP36165 Bastiment de paredó per a porta, de fulles batents de fusta de pi roig per a
pintar, per a una llum de bastiment de 60 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària

 €33,75500

Altres conceptes 0,01 €

uEAQDVF01 PI1.-Subministre i col.locació de conjunt porta enrasada amb el revestiment,
per una llum de pas de 80x205 cm, format per una porta d'una fulla batent de
80x205 cm, de 40 mm de gruix, de cares llises de tauler de fusta de densitat
mitjana de 8 mm de gruix i cantell enmarcat en fusta de pi de flandes per a
pintar, xapades per les dues cares amb laminat d'alta pressió HPL de 0,8 mm
de gruix, color a definir per df. Inclou premarc de fusta de pi de flandes, marc
de material fenolic, ferratges per penjar d'acer inoxidable ( 4 frontisses per
fixació ), manetes de palanca i pestell amb sistema antibloqueig i pany de
cop i clau mestrejat. Inclou resta d'accessoris i elements necessaris, segons
plànols i detalls de projecte. Comprovació de mides a obra.

P- 18  €878,08
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BAQDVF01 PI1.-Conjunt porta enrasada amb el revestiment, per una llum de pas de
80x205 cm, format per una porta d'una fulla batent de 80x205 cm, de 40 mm
de gruix, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8 mm de
gruix i cantell enmarcat en fusta de pi de flandes per a pintar, xapades per
les dues cares amb laminat d'alta pressió HPL de 0,8 mm de gruix, color a
definir per df. Inclou premarc de fusta de pi de flandes, marc de material
fenolic, ferratges per penjar d'acer inoxidable ( 4 frontisses per fixació ),
manetes de palanca i pestell amb sistema antibloqueig i pany de cop i clau
mestrejat. Inclou resta d'accessoris i elements necessaris, segons plànols i
detalls de projecte. Comprovació de mides a obra.

 €830,00000

Altres conceptes 48,08 €

uEAQEI010 Porta corredissa de fusta, sobre guia superior oculta en celras i conduida per
una guia inferior (inclòs el topall), de 40 mm de gruix de cares llises de tauler
de fusta de densitat mitjana de 8 mm de gruix i cantell enmarcat en fusta de
pi de flandes per a pintar, xapades per les dues cares amb laminat d'alta
pressió HPL de 0,8 mm de gruix, color a definir per df, amb guies de
desplaçament, pom, col.locada amb folrat de bastiment de base d'envà i
ocultacio de guia, totalment acabada segons plànol de detall, inclús
bastiment de base i estructura per a porta corredissa d'una fulla col·locada en
paret de guix laminat, amb un gruix total, inclòs l'acabat, de 10 cm, composta
per una armadura metàl·lica de xapa grecada, preparada per allotjar una fulla
de porta de gruix màxim 5,5 cm, i una malla metàl·lica.. S'inclou folrat de
bastiment i tapetes a taller.

P- 19  €620,25

BAQEI010 Porta corredissa de fusta, sobre guia superior oculta en celras i conduida per
una guia inferior (inclòs el topall), de 40 mm de gruix de cares llises de tauler
de fusta de densitat mitjana de 8 mm de gruix i cantell enmarcat en fusta de
pi de flandes per a pintar, xapades per les dues cares amb laminat d'alta
pressió HPL de 0,8 mm de gruix, color a definir per df, amb guies de
desplaçament, pany i pom, col.locada amb folrat de bastiment de base
d'anva i ocultacio de guia, totalment acabada segons plànol de detall, inclús
bastiment de base. S'inclou folrat de bastiment a taller i el repàs i pintat de
les tapetes a obra.

 €495,14000

Altres conceptes 125,11 €

m2EAVJAG4A Gelosia d'alumini anoditzat amb lamel·la fixa horitzontal col·locada Sèrie
Tamifix model RT 18 alumini fix o equivalent
Gelosia fixa tubular contínua de forma rectangular, de dimensions 18x40mm.
gruix general 12/10, amb disseny especial per a inserció en accessoris pinces
fixats i distribuïts en canal frontal de perfil suport. Distància entre eixos de
lames 50mm. Separació lliure entre lames 32 mm. Estructura / Suport de
lames de perfil tubular Mullion 55/40, espessor general 15/10. Acabat de
perfileria lacat RAL de la nostra carta habitual 60 / 80µ qualitat Qualicoat.
Perfileria d'alumini extruït aliatge 6063-T5

P- 20  €154,89

BAVJAG4A Gelosia d'alumini anoditzat amb lamel·la fixa horitzontal i secció tipus
tancada Serie Tamifix modelo RT18 alumini

 €151,60000

Altres conceptes 3,29 €

UNEB04MG02 Subm. i col. de detector de presència i moviment MERLIN GERIN CPD 360
ref. 16990. Detecció de foscor eor cèl·lula d'umbral regulable de 5 a 300 lux.
Abast de detecció de presència d'un diàmtre de 4 m. i un angle de 0 a 360º.
S'inclou material auxiliar de muntatge.

P- 21  €83,97

Sense descomposició 83,97 €

m2EC151705 Vidre laminar de seguretat , de 3+3 mm de gruix, amb 1 butiral transparent,
classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de
neoprè sobre alumini o PVC

P- 22  €52,57

BC151701 Vidre laminar de seguretat , de 3+3 mm de gruix, amb 1 butiral transparent,
classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600

 €41,34000

Altres conceptes 11,23 €

m2EC1K1502 Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre
el parament

P- 23  €80,70

B0A61500 Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis  €0,44000
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B0A81010 Grapa metàl·lica per a fixar miralls  €5,88000
BC1K1500 Mirall de lluna incolora de gruix 5 mm  €49,19000

Altres conceptes 25,19 €

MLEE03CO09 Subm. i col. de tub corrugat de P.V.C. forrat, no propagador de la flama, de
diàmetre exterior 20 mm. Característiques segons norma UNE
EN-500086-2-2. Resistència a la compresió 320 N. Resistència a l'impacte 2
J. Temperatures d'utilització -5 a +60 ºC. Grau de protecció contra danys
mecànics 7 segons norma UNE 20324. IP-42. S'inclou p.p. de grapes.

P- 24  €1,70

BE03CO09 TUB REFLEX DE 20 mm.  €0,29000
BE99GR01 Grapa de dos potes amb tirafons.  €0,02500

Altres conceptes 1,39 €

uEE367581 Radiador d'alumini de 7 elements amb 1 columna, de 550 mm d'alçària
màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per
a anar encastat, sense valvuleria

P- 25  €104,94

BE367580 Radiador d'alumini de 7 elements amb 1 columna, de 550 mm d'alçària
màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110°C, com a màxim

 €77,66000

BEW31400 Suport per a radiadors d'alumini, d'encastar  €1,16000
Altres conceptes 26,12 €

uEE36B581 Radiador d'alumini d'11 elements amb 1 columna, de 550 mm d'alçària
màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per
a anar encastat, sense valvuleria

P- 26  €152,58

BE36B580 Radiador d'alumini d'11 elements amb 1 columna, de 550 mm d'alçària
màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110°C, com a màxim

 €122,03000

BEW31400 Suport per a radiadors d'alumini, d'encastar  €1,16000
Altres conceptes 29,39 €

uEE36D581 Radiador d'alumini de 13 elements amb 1 columna, de 550 mm d'alçària
màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per
a anar encastat, sense valvuleria

P- 27  €178,03

BE36D580 Radiador d'alumini de 13 elements amb 1 columna, de 550 mm d'alçària
màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110°C, com a màxim

 €144,22000

BEW31400 Suport per a radiadors d'alumini, d'encastar  €1,16000
Altres conceptes 32,65 €

uEE36F581 Radiador d'alumini de 15 elements amb 1 columna, de 550 mm d'alçària
màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per
a anar encastat, sense valvuleria

P- 28  €203,49

BE36F580 Radiador d'alumini de 15 elements amb 1 columna, de 550 mm d'alçària
màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110°C, com a màxim

 €166,41000

BEW31400 Suport per a radiadors d'alumini, d'encastar  €1,16000
Altres conceptes 35,92 €

m2EE51EE1A Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons
UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,75758 m2.K/W,
amb recobriment exterior de paper kraft alumini reforçat i recobriment interior
de paper kraft alumini reforçat, muntat encastat en el cel ras

P- 29  €25,52

BE51EE10 Conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN
14303, amb recobriment exterior de paper kraft alumini reforçat i recobriment
interior de paper kraft alumini reforçat, 25 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica<= 0,033 W/mK, resistència tèrmica>=0,75758

 €12,21300

BEW5B000 Suport estàndard per a conducte rectangular llana aïllant, preu alt  €2,55500
BEY5B000 Part proporcional d'elements de muntatge per a conducte rectangular de

llana aïllant, de preu alt
 €0,30000

Altres conceptes 10,45 €

UNEE79LT04 Subm. i col. de base d'endoll schuko BTICINO sèrie LIGHT TECH color
´´zamak´´, 2P+T. 10/16 A. S'inclou caixa d'encastar universal o especial per a
pladur segons arquitectura, placa, suport i material auxiliar de muntatge.

P- 30  €17,27
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Sense descomposició 17,27 €

uEEP31175 Boca d'extracció BOC160 de Soler Palau o equivalent de 160 mm de
diàmetre de connexió i 200 mm de diàmetre exterior, regulables fabricades
en xapa d'acer recoberta amb pintura epoxi de color blanc, per a col·locar en
paret o sostre

P- 31  €19,75

BEP3SP01 Boca d'extracció BOC160 de Soler Palau o equivalent de 160 mm de
diàmetre de connexió i 200 mm de diàmetre exterior, regulables fabricades
en xapa d'acer recoberta amb pintura epoxi de color blanc, per a col·locar en
paret o sostre

 €9,89000

Altres conceptes 9,86 €

mEF5273B7 Tub de coure R250 (semidur) de 16 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de
gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat encastat

P- 32  €8,66

BF527300 Tub de coure R250 (semidur) de 16 mm de diàmetre nominal i de gruix 1
mm, segons la norma UNE-EN 1057

 €3,47820

BFW527B0 Accessori per a tub de coure 16 mm de diàmetre nominal per a soldar per
capil·laritat

 €0,39000

BFY5A700 Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure sanitari de 16
mm de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat

 €0,19000

Altres conceptes 4,60 €

mEF5293B7 Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de
gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat encastat

P- 33  €11,42

BF529300 Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal i de gruix 1
mm, segons la norma UNE-EN 1057

 €4,70220

BFW529B0 Accessori per a tub de coure 22 mm de diàmetre nominal per a soldar per
capil·laritat

 €0,54900

BFY5A900 Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure sanitari de 22
mm de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat

 €0,25000

Altres conceptes 5,92 €

mEF52A5B7 Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre nominal, d'1,5 mm de
gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat encastat

P- 34  €15,92

BF52A500 Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre nominal i de gruix 1,5
mm, segons la norma UNE-EN 1057

 €8,58840

BFW52AB0 Accessori per a tub de coure 28 mm de diàmetre nominal per a soldar per
capil·laritat

 €0,79800

BFY5AA00 Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure sanitari de 28
mm de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat

 €0,29000

Altres conceptes 6,24 €

mEFQ33A6L Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18
mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

P- 35  €6,16

BFQ33A6A Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18
mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000

 €3,01920

BFYQ3060 Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica, de 25 mm de gruix

 €0,18000

Altres conceptes 2,96 €

mEFQ33A7L Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22
mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

P- 36  €6,19
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BFQ33A7A Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22
mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000

 €3,04980

BFYQ3060 Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica, de 25 mm de gruix

 €0,18000

Altres conceptes 2,96 €

mEFQ33A9L Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28
mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

P- 37  €7,13

BFQ33A9A Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28
mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000

 €3,66180

BFYQ3060 Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica, de 25 mm de gruix

 €0,18000

Altres conceptes 3,29 €

uEG151422 Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm, amb grau de protecció
IP-54, muntada superficialment

P- 38  €7,07

BG151422 Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm, amb grau de
protecció IP-54 i per a muntar superficialment

 €1,79000

BGW15000 Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada  €0,36000
Altres conceptes 4,92 €

mEG312336 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub.

P- 39  €1,96

BG312330 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums

 €1,57080

Altres conceptes 0,39 €

mEG312344 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 4 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

P- 40  €2,71

BG312340 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 4 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines amb baixa emissió fums

 €2,21340

Altres conceptes 0,50 €

uEH2LARK1 Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de
50000 h, forma circular, Arkoslight A1550211 BATH11W o equivalent.
protecció IP 54
Arkoslight A1550211 BATH 11W
Grau d'eficàcia de funcionament: 75.10%
Flux lluminós de llums: 1000 lm
Flux lluminós de les lluminàries: 751 lm
Potència: 11.0 W
Rendiment lumínic: 68.3 lm / W
Temperatura de color: 3000 K
Índex de reproducció de color: 100

P- 41  €73,54

BH2LARK1 Arkoslight A1550211 BATH 11W
Grau d'eficàcia de funcionament: 75.10%
Flux lluminós de llums: 1000 lm
Flux lluminós de les lluminàries: 751 lm
Potència: 11.0 W
Rendiment lumínic: 68.3 lm / W
Temperatura de color: 3000 K
Índex de reproducció de color: 100

 €67,07000

Altres conceptes 6,47 €
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uEH2LARK2 Llum decoratiu encastable tipus downlight ARKOSLIGHT S.L A18702X2 MIX
2-4000K o equivalent amb leds amb una vida útil de 50000 h, forma circular,
19 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR=19, eficàcia
lluminosa de 80 lm/W, equip elèctric no regulable, d'aïllament classe II , cos
alumini i vidre transparent, amb grau de protecció IP 45, col·locat encastat
ARKOSLIGHT S.L A18702X2 MIX 2-4000K
Grau d'eficàcia de funcionament: 77.00%
Flux lluminós de llums: 2500 lm
Flux lluminós de les lluminàries: 1925 lm
Potència: 19.5 W
Rendiment lumínic: 98.7 lm / W
Temperatura de color: 3000 K
Índex de reproducció de color: 100

P- 42  €111,24

BH2LARK2 ARKOSLIGHT S.L A18702X2 MIX 2-4000K
Grau d'eficàcia de funcionament: 77.00%
Flux lluminós de llums: 2500 lm
Flux lluminós de les lluminàries: 1925 lm
Potència: 19.5 W
Rendiment lumínic: 98.7 lm / W
Temperatura de color: 3000 K
Índex de reproducció de color: 100

 €104,77000

Altres conceptes 6,47 €

uEH61R27A Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h,
permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb
un flux aproximat de 170 a 200 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma
rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat

P- 43  €107,10

BH61R77A Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h,
permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II,
amb un flux aproximat de 170 a 200 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma
rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt

 €92,84000

BH6ZCR00 Caixa per encastar llum d'emergència rectangular en parament vertical o
horitzontal

 €4,41000

Altres conceptes 9,85 €

uEJ13B812 Lavabo mural de porcellana esmaltada model The Gap de Roca o equivalent,
senzill, d'amplària 75 a 100 cm, de color blan, col·locat amb suports murals i
sifó vist

P- 44  €164,85

B7J50010 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra
monocomponent

 €0,56280

BJ13B812 Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 75 a 100 cm, de
color blanc i preu alt

 €155,66000

Altres conceptes 8,63 €

uEJ13GA11 Lavabo mural de material sintètic model AREA de Corian o similar , doble,
d'amplària= 170 cm, de color blanc i preu superior, col·locat amb suports
murals

P- 45  €1.482,67

B7J50010 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra
monocomponent

 €0,72360

BJ1COR01 Lavabo mural de material sintètic model AREA de Corian o similar , doble,
d'amplària= 170 cm, de color blanc

 €1.470,00000

Altres conceptes 11,95 €

uEJ13GAX1 Lavabo mural de material sintètic model AREA de Corian o similar , triple,
d'amplària= 240 cm, de color blanc, sobre suports murals

P- 46  €2.742,38

B7J50010 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra
monocomponent

 €0,72360

BJ1COR02 Lavabo mural de material sintètic model AREA de Corian o similar , tripe,
d'amplària= 240 cm, de color blanc

 €2.730,00000

Altres conceptes 11,66 €

uEJ14B11P Inodor de porcellana esmaltada model The Gap de Roca o equivalent, de
sortida vertical, amb seient i tapa, de color blanc, col·locat sobre el paviment i
connectat a la xarxa d'evacuació.

P- 47  €163,32
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B7J50010 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra
monocomponent

 €0,19296

BJ14B11P Inodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana esmaltada, de sortida
vertical, amb seient i tapa, color blanc i preu alt

 €141,55000

Altres conceptes 21,58 €

uEJ16B211 Urinari col·lectiu mural de NOFER o similar cod 13003.24.S en acer
inoxidable AISI 304 amb sifó incorporat, alimentació integrada, col·locat amb
fixacions murals

P- 48  €1.370,47

BJ16B211 Urinari col·lectiu mural de NOFER o similar cod 13003.24.S en acer
inoxidable AISI 304 amb sifó incorporat, alimentació integrada, col·locat amb
fixacions murals

 €1.364,00000

Altres conceptes 6,47 €

uEJ22N146 Ruixador fix, antirrobatori, d'aspersió fixa amb aixeta temporitzada
incorporada i comandament a distància, mural, muntat superficialment, de
llautó cromat, antirobatori, amb entrada de 1/2´´ i sortida de 1/2´´

P- 49  €183,79

BJ22N146 Ruixador fix, d'aspersió fixa amb aixeta temporitzada incorporada i
comandament a distància, mural, per a muntar superficialment, de llautó
cromat, antirobatori, amb entrada de 1/2´´ i sortida de 1/2´´

 €182,61000

Altres conceptes 1,18 €

uEJ239111 Aixeta temporitzada per a lavabo model 2000 ECO de PRESTO o equivalent,
muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu
superior, amb entrada de 1/2´´

P- 50  €171,59

Altres conceptes 171,59 €

uEJ248145 Fluxor per a inodor, muntat superficialment, amb aixeta de regulació i tub de
descàrrega incorporats, de llautó cromat, antirobatori, amb entrada d'1´´

P- 51  €154,65

BJ248145 Fluxor per a inodor, per a muntar superficialment, amb aixeta de regulació i
tub de descàrrega incorporats, de llautó cromat, antirobatori, amb entrada
1´´

 €133,28000

Altres conceptes 21,37 €

uEJ42U020 Dosificador de sabó de llautó cromat, dipòsit i pistó d'una peça, de 150 mm
d'alçària per 80 mm de diàmetre i capacitat 500 c.c., col·locat amb fixacions
mecàniques

P- 52  €73,02

BJ42U020 Dosificador de sabó de llautó cromat, dipòsit i pistó d'una peça, de 150 mm
d'alçària per 80 mm de diàmetre i capacitat 500 c.c.

 €68,71000

Altres conceptes 4,31 €

uEJ46U003 Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35
mm de D, de tub d'alumini recobert de niló, col·locat amb fixacions
mecàniques

P- 53  €261,75

BJ46U003 Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35
mm de D, de tub d'alumini recobert de nilò

 €244,53000

Altres conceptes 17,22 €

uEJ4ZU015 Subministre i col·locació de portarotlles de paper higiènic d'acer inoxidable
RA0653, col.locat amb fixacions mecàniques

P- 54  €29,82

BJ4ZU015 portarotlles de paper higiènic d'acer inoxidable RA0653, col.locat amb
fixacions mecàniques

 €25,50000

Altres conceptes 4,32 €

uEM31261J Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a paret

P- 55  €52,62

BM312611 Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada,
pintat

 €45,69000

BMY31000 Part proporcional d'elements especials per a extintors  €0,36000
Altres conceptes 6,57 €
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UEMDBU010 Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salvament i vies
d'evacuació, de 420 x 297 mm, amb pintura fotoluminiscent segons normes
une y din, fixada mecànicament

P- 56  €11,57

Altres conceptes 11,57 €

uEN314727 Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó,
de diàmetre nominal 1/2´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada
superficialment

P- 57  €9,01

BN314720 Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó,
de diàmetre nominal 1/2´´, de 25 bar de PN i preu alt

 €3,59000

Altres conceptes 5,42 €

uEN315727 Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó,
de diàmetre nominal 3/4´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada
superficialment

P- 58  €10,40

BN315720 Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó,
de diàmetre nominal 3/4´´, de 25 bar de PN i preu alt

 €4,98000

Altres conceptes 5,42 €

mEQ11MG01 Banc de paret model BAN-P de Mobles Grau o equivalent. Estructura en acer
zincat en tub 30x30x1,5mm pintat epoxi. Seient en lames de panell fenòlic de
13mm. Totalment instal·lat amb muntatge a paret segons projecte.

P- 59  €99,61

BQ11MG01 Banc de paret model BAN-P de Mobles Grau o equivalent. Estructura en
acer zincat en tub 30x30x1,5mm pintat epoxi. Seient en lames de panell
fenòlic de 13mm.

 €73,71000

Altres conceptes 25,90 €

mEQ11MG02 Penjador model PER-P de Mobles Grau o equivalent. Lama de panell fenòlic
de 13mm amb penjadors de zamak cromat de doble ganxo. Muntatge a paret
segons projecte.

P- 60  €120,28

BQ11MG02 Penjador model PER-P de Mobles Grau o equivalent. Lama de panell fenòlic
de 13mm amb penjadors de zamak cromat de doble ganxo. Muntatge a
paret.

 €94,38000

Altres conceptes 25,90 €

uEQ8AU100 Eixugamans antivandàlic model Bigflow 01451B de NOFER o equivalent, per
aire calent amb sensor electrònic de presència, de planxa d'acer inoxidable
brillant, de potència 2000 W, cabal 3,6 m3/minut i temperatura 61°C, instal·lat

P- 61  €229,44

BQ8AU100 Eixugamans antivandàlic Bigflow de NOFER o equivalent, per aire calent
amb sensor electrònic de presència, de planxa d'acer inox, de potència 2000
W, cabal 3,6 m3/minut i temperatura 61°C

 €216,30000

Altres conceptes 13,14 €

m3K2148261 Enderroc de mur de bloc de formigó, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

P- 62  €65,28

Altres conceptes 65,28 €

m2K2161511 Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P- 63  €5,20

Altres conceptes 5,20 €

m2K2183501 Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

P- 64  €8,25

Altres conceptes 8,25 €

m2K218A410 Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor

P- 65  €4,48

Altres conceptes 4,48 €
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m2K2192913 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix,
amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P- 66  €10,11

Altres conceptes 10,11 €

m2K2194421 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

P- 67  €5,38

Altres conceptes 5,38 €

uK21A3011 Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor

P- 68  €3,59

Altres conceptes 3,59 €

m2K21B3011 Arrencada de reixa metàl·lica amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor

P- 69  €5,71

Altres conceptes 5,71 €

uK21E3011 Arrencada de radiador, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

P- 70  €13,06

Altres conceptes 13,06 €

uK21H1011 Arrencada de llumenera superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor

P- 71  €1,97

Altres conceptes 1,97 €

uK21J1011 Arrencada d'instal·lació de distribució d'aigua amb tubs, accessoris i aixetes
per a cada unitat de 100 m2 de superfície servida per la instal·lació, amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

P- 72  €183,66

Altres conceptes 183,66 €

uK21JB111 Arrencada d'inodor o urinari, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i
desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P- 73  €10,59

Altres conceptes 10,59 €

uK21JD111 Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les
xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

P- 74  €11,45

Altres conceptes 11,45 €

m3K21QU500 Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals, aplec de materials per a la
seva reutilització, sense incloure embalatges o sobre camió o contenidor

P- 75  €8,97

Altres conceptes 8,97 €

m2K8449260 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a revestir,
de 15 mm de gruix i vora afinada (BA), entramat d'acer galvanitzat format per
perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada
600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m , per a
una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

P- 76  €32,77

B0A44000 Visos per a plaques de guix laminat  €1,88100
B0CC2410 Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, segons la norma UNE-EN

520
 €7,81770

B7J500ZZ Massilla per a junt de plaques de cartró-guix  €0,57173
B7JZ00E1 Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat  €0,15120
B84Z7850 Entramat d'estructura doble d'acer galvanitzat per a cel ras continu de

plaques de guix laminat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm
com a màxim i perfils secundaris col·locats cada 600 mm com a màxim , per
a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a suportar
una càrrega de fins a 15 kg

 €9,34000
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NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     

Altres conceptes 13,01 €

m2K9DAUE10 Paviment antilliscant de rajola recuperada, col·locat a truc de maceta amb
morter adhesiu C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN
13888)

P- 77  €38,28

B05A2203 Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN
13888, de color

 €1,38000

B0711020 Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004  €4,97000
B0FGA172 Rajola de gres extruït sense esmaltar antilliscant de forma rectangular o

quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu alt, grup AI-AIIa (UNE-EN 14411)
 €19,71660

Altres conceptes 12,21 €

m2K9DRU001 Neteja de paviment de rajola ceràmica, de taques, sals, eflorescències
salitroses i microorganismes, amb dissolució d'àcid acétic, respatllat i
aplicació posterior de producte decapant

P- 78  €9,46

B0111000 Aigua  €0,02820
B013U010 Àcid acètic  €1,58994
B8ZAW000 Producte decapant desincrustador genèric  €1,33835

Altres conceptes 6,50 €

m2K9DRU003 Rejuntat de paviment de rajola ceràmica, deixant els junts reenfonsats, amb
morter de de ciment 1:6, colorejat, elaborat en obra, amb buidat i neteja
prèvia del material existent en els junts

P- 79  €10,05

Altres conceptes 10,05 €

m2K9DRU004 Consolidació de paviment de rajola ceràmica, amb producte mineralitzador
de base hidròfuga transpirant i acabat amb dues capes de cera de carnaúba i
resines vegetals.

P- 80  €7,47

B8ZAS025 Consolidant de base hidrófuga per a ceràmica  €1,11300
B9Z2U010 Cera de carnaúba i resines vegetals per a paviments  €1,11975

Altres conceptes 5,24 €

mKD111B51 Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 75 mm, fins a baixant,
caixa o clavegueró

P- 81  €13,64

BD13159B Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 75 mm i de llargària 5 m, per a encolar

 €2,46250

BDW3B500 Accessori genèric per a tub de PVC de D=75 mm  €2,08000
BDY3B500 Element de muntatge per a tub de PVC de D=75 mm  €0,03000

Altres conceptes 9,07 €

mKD111B71 Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, fins a baixant,
caixa o clavegueró

P- 82  €18,86

BD13179B Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 110 mm i de llargària 5 m, per a encolar

 €3,92500

BDW3B700 Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm  €5,78000
BDY3B700 Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm  €0,09000

Altres conceptes 9,07 €

uKD352356 Pericó de pas i tapa fixa, de 45x45x50 cm de mides interiors, amb paret de
15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per
dins amb morter 1:8, sobre solera de formigó en massa de 10 cm

P- 83  €84,31

B0111000 Aigua  €0,00188
B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,

en sacs
 €0,37155

B064300C Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €3,93548

B0F1D2A1 Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la
norma UNE-EN 771-1

 €7,99920
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Altres conceptes 72,00 €

mKD5H7171 Canal de PVC sense pendent, d'amplària interior 100 mm i de 60 a 100 mm
d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa d'acer inoxidable perforada classe A15,
segons norma UNE-EN 1433, fixada amb cargols a la canal, col·locada sobre
base de formigó amb solera de 100 mm de gruix i parets de 100 mm de gruix

P- 84  €128,19

B064300C Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €3,82840

BD5H7171 Canal de PVC sense pendent, d'amplària interior 100 mm i 60 a 100 mm
d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa d'acer inoxidable perforada classe A15
segons norma UNE-EN 1433, fixada amb cargols a la canal

 €111,65700

Altres conceptes 12,70 €

mKD7FR312 Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense
pressió, de DN 160 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons
norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb
sorra fins a 30 cm per sobre del tub

P- 85  €48,43

B0310500 Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm  €13,15919
BD7FR310 Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN

160 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN
1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica

 €6,60000

BDW3B900 Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm  €5,86740
BDY3B900 Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm  €0,27000

Altres conceptes 22,53 €

PAPPA000SS Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i
el Pla de Seguretat i Salut

P- 86  €2.400,00

Sense descomposició 2.400,00 €

PAPPA00SS2 Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i
el Pla de Seguretat i Salut

P- 87  €600,00

Sense descomposició 600,00 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €16,97h Oficial 1aA0121000

 €16,97h Oficial 1a paletaA0122000

 €19,00h Oficial 1a soldadorA0125000

 €16,97h Oficial 1a col·locadorA0127000

 €16,97h Oficial 1a fusterA012A000

 €16,97h Oficial 1a pintorA012D000

 €24,58h Oficial 1a vidrierA012E000

 €17,09h Oficial 1a calefactorA012G000

 €17,29h Oficial 1a electricistaA012H000

 €17,29h Oficial 1a lampistaA012J000

 €17,29h Oficial 1a muntadorA012M000

 €16,97h Oficial 1a d'obra públicaA012N000

 €15,08h Ajudant soldadorA0135000

 €15,08h Ajudant col·locadorA0137000

 €15,08h Ajudant fusterA013A000

 €15,08h Ajudant pintorA013D000

 €15,08h Ajudant calefactorA013G000

 €15,05h Ajudant electricistaA013H000

 €15,05h Ajudant lampistaA013J000

 €15,08h Ajudant muntadorA013M000

 €17,67h ManobreA0140000

 €18,68h Manobre especialistaA0150000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €17,53h Compressor amb dos martells pneumàticsC1101200

 €80,66h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 tC1311430

 €56,20h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tC1313330

 €7,56h Picó vibrant amb placa de 30x30 cmC133A0J0

 €35,56h Camió per a transport de 7 tC1501700

 €1,94h Formigonera de 165 lC1705600

 €7,86h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènicC200S000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,88m3 AiguaB0111000

 €0,73l Àcid acèticB013U010

 €20,25t Sorra de pedrera per a mortersB0310020

 €19,83t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mmB0310500

 €116,11t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

B0512401

 €0,92kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2
segons norma UNE-EN 13888, de color

B05A2203

 €66,93m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

B064300C

 €0,71kg Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN
12004

B0711020

 €3,09kg Adhesiu en dispersió aquosaB0901000

 €10,45cu Visos per a plaques de guix laminatB0A44000

 €2,41cu Visos galvanitzatsB0A4A400

 €0,10u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb
vis

B0A61500

 €0,17u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb visB0A61600

 €147,00cu Grapa metàl·lica per a fixar mirallsB0A81010

 €7,59m2 Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm,
segons la norma UNE-EN 520

B0CC2410

 €236,93m3 Llata de fusta de piB0D31000

 €0,67u Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200
mm, per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN
771-3

B0E244B1

 €0,20u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

B0F1D2A1

 €19,33m2 Rajola de gres extruït sense esmaltar antilliscant de
forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2,
preu alt, grup AI-AIIa (UNE-EN 14411)

B0FGA172

 €19,86m2 Rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar ni
polir de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15
peces/m2, preu alt, grup BIa (UNE-EN 14411)

B0FH5182

 €84,30t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

B2RA7580
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,32kg Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U,
C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat

B44ZB052

 €119,72m2 Placa fenólica HPL de 13 mm de gruix, amb acabat de
color a les dues cares, treballada a taller per a formar
mòdul frontal amb porta i elements fixos de cabines
sanitaries

B66AA00A

 €91,74m2 Placa fenólica HPL de 13 mm de gruix, amb acabat de
color a les dues cares, treballada a taller per a formar
divisòria entre cabines sanitàries

B66AB00A

 €42,02u Ferramenta per a mampares sintètiques per a mòdul
frontal amb porta i elements fixos, composta de 3
frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, 2
peus regulables i perfil superior i suports, d'acer
inoxidable

B66ZA000

 €18,29u Ferramenta per a mampares sintètiques per a divisòria
entre cabines, composta de perfils U o L per fixació a
paret o mampara i peu regulable de 15 cm alçada,
d'acer inoxidable

B66ZB000

 €1,41m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 70 mm d'amplària

B6B11311

 €1,20m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 70 mm d'amplària

B6B12311

 €0,61m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària
per a junts de plaques de guix laminat

B6BZ1A10

 €16,08dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

B7J50010

 €13,03dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà de polimerització ràpida
monocomponent

B7J5009A

 €1,21kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guixB7J500ZZ

 €0,08m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix
laminat

B7JZ00E1

 €31,27dm3 Imprimació prèvia per a segellats de massilla de
poliuretà monocomponent

B7JZ1090

 €45,63m2 Panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL/CGF tipus
ignífug i d'aplicació general, de 8 mm de gruix, per a ús
interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc
B-s1, d0, cantell recte, acabat llis a una cara amb
laminat decoratiu color estàndard

B83LNFR8

 €30,33m2 Banda d'acer prelacat llisa, de color estàndard, amb
cantell recte per a estructura oculta amb perfil tipus
pinça de pressió o vist amb perfil T de 24 mm, de 300
mm d'amplària i de llargària màxima <= 6000 mm, amb
un coeficient d'absorció acústica ponderat <= 0,1
segons UNE-EN ISO 11654 i amb reacció al foc A2-s2,
d0

B84B1MM1
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €9,34m2 Entramat d'estructura doble d'acer galvanitzat per a cel
ras continu de plaques de guix laminat format per
perfils principals col·locats cada 1000 mm com a
màxim i perfils secundaris col·locats cada 600 mm com
a màxim , per a fixar al sostre mitjançant vareta de
suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de
fins a 15 kg

B84Z7850

 €71,90u Portella de 50x50 cm2 per a registre de cel ras de
plaques de guix laminat formada per marc d'alumini i
fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix
total de 15 mm, amb tanca de pressió i dispositiu de
retenció

B84ZG1A0

 €4,06m2 Estructura oculta d'acer galvanitzat, per a cel ras de
plaques metàl·liques de 2100x300 mm, formada per
perfils principals tipus perfil pinça de pressió col·locats
cada 2,1 m, per a fixar al sostre mitjançant vareta de
suspensió M6 amb tac, femella i contrafemella cada
1,2 m com a màxim, amb 1 perfil suport addicional
col·locat al mig de la placa i amb perfils distanciadors
de seguretat cada 2 m aproximadament fixats als
perfils principals i al perfil suport, inclòs part
proporcional de perfils de remat, falques perimetrals,
suspensors i fixacións, per a suportar una càrrega de
fins a 14 kg

B84ZPJ03

 €3,55kg Pintura plàstica per a interiorsB89ZPD00

 €7,49kg Vernís sintèticB8AZB000

 €4,78kg SegelladoraB8ZA1000

 €6,62kg Protector químic insecticida-fungicidaB8ZA3000

 €7,42kg Consolidant de base hidrófuga per a ceràmicaB8ZAS025

 €9,23kg Producte decapant desincrustador genèricB8ZAW000

 €20,34m2 Làmina de PVC heterogeni en rotlle, classe 34-42
segons UNE-EN 649 i de 3,8 mm de gruix

B9P16B8G

 €0,20m Cordó de PVC de 4 mm de diàmetreB9PZ1400

 €44,79kg Cera de carnaúba i resines vegetals per a pavimentsB9Z2U010

 €67,51u Bastiment de paredó per a porta, de fulles batents de
fusta de pi roig per a pintar, per a una llum de
bastiment de 60 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària

BAP36165
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 €830,00u PI1.-Conjunt porta enrasada amb el revestiment, per
una llum de pas de 80x205 cm, format per una porta
d'una fulla batent de 80x205 cm, de 40 mm de gruix,
de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de
8 mm de gruix i cantell enmarcat en fusta de pi de
flandes per a pintar, xapades per les dues cares amb
laminat d'alta pressió HPL de 0,8 mm de gruix, color a
definir per df. Inclou premarc de fusta de pi de flandes,
marc de material fenolic, ferratges per penjar d'acer
inoxidable ( 4 frontisses per fixació ), manetes de
palanca i pestell amb sistema antibloqueig i pany de
cop i clau mestrejat. Inclou resta d'accessoris i
elements necessaris, segons plànols i detalls de
projecte. Comprovació de mides a obra.

BAQDVF01

 €247,57m2 Porta corredissa de fusta, sobre guia superior oculta
en celras i conduida per una guia inferior (inclòs el
topall), de 40 mm de gruix de cares llises de tauler de
fusta de densitat mitjana de 8 mm de gruix i cantell
enmarcat en fusta de pi de flandes per a pintar,
xapades per les dues cares amb laminat d'alta pressió
HPL de 0,8 mm de gruix, color a definir per df, amb
guies de desplaçament, pany i pom, col.locada amb
folrat de bastiment de base d'anva i ocultacio de guia,
totalment acabada segons plànol de detall, inclús
bastiment de base. S'inclou folrat de bastiment a taller i
el repàs i pintat de les tapetes a obra.

BAQEI010

 €151,60m2 Gelosia d'alumini anoditzat amb lamel·la fixa
horitzontal i secció tipus tancada Serie Tamifix modelo
RT18 alumini

BAVJAG4A

 €41,34m2 Vidre laminar de seguretat , de 3+3 mm de gruix, amb
1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN
12600

BC151701

 €49,19m2 Mirall de lluna incolora de gruix 5 mmBC1K1500

 €1,97m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 75 mm i de
llargària 5 m, per a encolar

BD13159B

 €3,14m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm i de
llargària 5 m, per a encolar

BD13179B

 €46,11m Canal de material plàstic sense pendent, d'amplària de
100 a 200 mm i 130 a 160 mm d'alçària, amb perfil
lateral, amb reixa de material plàstic nervada classe
C250 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca
a la canal

BD5FC196

 €106,34m Canal de PVC sense pendent, d'amplària interior 100
mm i 60 a 100 mm d'alçària, amb perfil lateral, amb
reixa d'acer inoxidable perforada classe A15 segons
norma UNE-EN 1433, fixada amb cargols a la canal

BD5H7171

 €5,50m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
sense pressió, de DN 160 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de
rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a
unió elàstica amb anella elastomèrica

BD7FR310
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 €2,08u Accessori genèric per a tub de PVC de D=75 mmBDW3B500

 €5,78u Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mmBDW3B700

 €17,78u Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mmBDW3B900

 €0,03u Element de muntatge per a tub de PVC de D=75 mmBDY3B500

 €0,09u Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mmBDY3B700

 €0,27u Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mmBDY3B900

 €0,29ML TUB REFLEX DE 20 mm.BE03CO09

 €77,66u Radiador d'alumini de 7 elements amb 1 columna, de
550 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar
i 110°C, com a màxim

BE367580

 €122,03u Radiador d'alumini d'11 elements amb 1 columna, de
550 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar
i 110°C, com a màxim

BE36B580

 €144,22u Radiador d'alumini de 13 elements amb 1 columna, de
550 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar
i 110°C, com a màxim

BE36D580

 €166,41u Radiador d'alumini de 15 elements amb 1 columna, de
550 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar
i 110°C, com a màxim

BE36F580

 €10,62m2 Conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW),
segons UNE-EN 14303, amb recobriment exterior de
paper kraft alumini reforçat i recobriment interior de
paper kraft alumini reforçat, 25 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica<= 0,033 W/mK, resistència
tèrmica>=0,75758

BE51EE10

 €0,05PP Grapa de dos potes amb tirafons.BE99GR01

 €64,44u Boca d'extracció de 160 mm de diàmetre de connexió i
200 mm de diàmetre exterior, d'acer galvanitzat amb
acabat pintat, per a col·locar en paret o sostre

BEP31170

 €9,89U Boca d'extracció BOC160 de Soler Palau o equivalent
de 160 mm de diàmetre de connexió i 200 mm de
diàmetre exterior, regulables fabricades en xapa d'acer
recoberta amb pintura epoxi de color blanc, per a
col·locar en paret o sostre

BEP3SP01

 €0,58u Suport per a radiadors d'alumini, d'encastarBEW31400

 €5,11u Suport estàndard per a conducte rectangular llana
aïllant, preu alt

BEW5B000

 €0,30u Part proporcional d'elements de muntatge per a
conducte rectangular de llana aïllant, de preu alt

BEY5B000

 €3,41m Tub de coure R250 (semidur) de 16 mm de diàmetre
nominal i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN
1057

BF527300
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 €4,61m Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre
nominal i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN
1057

BF529300

 €8,42m Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre
nominal i de gruix 1,5 mm, segons la norma UNE-EN
1057

BF52A500

 €2,96m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm,
de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000

BFQ33A6A

 €2,99m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm,
de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000

BFQ33A7A

 €3,59m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm,
de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000

BFQ33A9A

 €1,30u Accessori per a tub de coure 16 mm de diàmetre
nominal per a soldar per capil·laritat

BFW527B0

 €1,83u Accessori per a tub de coure 22 mm de diàmetre
nominal per a soldar per capil·laritat

BFW529B0

 €2,66u Accessori per a tub de coure 28 mm de diàmetre
nominal per a soldar per capil·laritat

BFW52AB0

 €0,19u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub
de coure sanitari de 16 mm de diàmetre nominal, per a
soldar per capilaritat

BFY5A700

 €0,25u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub
de coure sanitari de 22 mm de diàmetre nominal, per a
soldar per capilaritat

BFY5A900

 €0,29u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub
de coure sanitari de 28 mm de diàmetre nominal, per a
soldar per capilaritat

BFY5AA00

 €0,18u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 25 mm de
gruix

BFYQ3060

 €1,79u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm,
amb grau de protecció IP-54 i per a muntar
superficialment

BG151422

 €1,54m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

BG312330
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 €2,17m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 4 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

BG312340

 €0,36u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació
quadrada

BGW15000

 €67,07u Arkoslight A1550211 BATH 11W
Grau d'eficàcia de funcionament: 75.10%
Flux lluminós de llums: 1000 lm
Flux lluminós de les lluminàries: 751 lm
Potència: 11.0 W
Rendiment lumínic: 68.3 lm / W
Temperatura de color: 3000 K
Índex de reproducció de color: 100

BH2LARK1

 €104,77u ARKOSLIGHT S.L A18702X2 MIX 2-4000K
Grau d'eficàcia de funcionament: 77.00%
Flux lluminós de llums: 2500 lm
Flux lluminós de les lluminàries: 1925 lm
Potència: 19.5 W
Rendiment lumínic: 98.7 lm / W
Temperatura de color: 3000 K
Índex de reproducció de color: 100

BH2LARK2

 €164,25u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds
amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 19 W
de potència, òptica d'alumini especular amb UGR = 19
, eficàcia lluminosa de 80 lm/W, equip elèctric no
regulable, d'aïllament classe II, cos d'alumini i vidre
transparent, amb grau de protecció IP 54

BH2LMPAC

 €92,84u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida
útil de 100000 h, permanent i no estanca amb grau de
protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux
aproximat de 170 a 200 lúmens, 1 h d'autonomia, de
forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat,
preu alt

BH61R77A

 €4,41u Caixa per encastar llum d'emergència rectangular en
parament vertical o horitzontal

BH6ZCR00

 €90,57u Detector de moviment, per a connexio a bus amb
unitat d'acoblador, amb accessoris de muntatge

BHV24000

 €129,88u Detector de presència, per a connexio a bus amb
unitat d'acoblador, amb accessoris de muntatge

BHV25000

 €155,66u Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill,
d'amplària 75 a 100 cm, de color blanc i preu alt

BJ13B812

 €859,86u Lavabo mural de material sintètic , doble, d'amplària
>= 100 cm, de color blanc i preu superior

BJ13GA11

 €141,55u Inodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana
esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, color
blanc i preu alt

BJ14B11P

 €1.364,00u Urinari col·lectiu mural de NOFER o similar cod
13003.24.S en acer inoxidable AISI 304 amb sifó
incorporat, alimentació integrada, col·locat amb
fixacions murals

BJ16B211
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 €1.470,00u Lavabo mural de material sintètic model AREA de
Corian o similar , doble, d'amplària= 170 cm, de color
blanc

BJ1COR01

 €2.730,00u Lavabo mural de material sintètic model AREA de
Corian o similar , tripe, d'amplària= 240 cm, de color
blanc

BJ1COR02

 €182,61u Ruixador fix, d'aspersió fixa amb aixeta temporitzada
incorporada i comandament a distància, mural, per a
muntar superficialment, de llautó cromat, antirobatori,
amb entrada de 1/2´´ i sortida de 1/2´´

BJ22N146

 €133,28u Fluxor per a inodor, per a muntar superficialment, amb
aixeta de regulació i tub de descàrrega incorporats, de
llautó cromat, antirobatori, amb entrada 1´´

BJ248145

 €68,71u Dosificador de sabó de llautó cromat, dipòsit i pistó
d'una peça, de 150 mm d'alçària per 80 mm de
diàmetre i capacitat 500 c.c.

BJ42U020

 €244,53u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800
mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini
recobert de nilò

BJ46U003

 €25,50U portarotlles de paper higiènic d'acer inoxidable
RA0653, col.locat amb fixacions mecàniques

BJ4ZU015

 €45,69u Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb
pressió incorporada, pintat

BM312611

 €6,71U Placa de senyalització interior per a indicació de
mesures de salvament i vies d'evacuació, de 420 x 297
mm, amb pintura fotoluminiscent segons normes une y
din, per a fixar mecànicament

BMDBU010

 €0,36u Part proporcional d'elements especials per a extintorsBMY31000

 €3,59u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1/2´´, de
25 bar de PN i preu alt

BN314720

 €4,98u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4´´, de
25 bar de PN i preu alt

BN315720

 €73,71m Banc de paret model BAN-P de Mobles Grau o
equivalent. Estructura en acer zincat en tub
30x30x1,5mm pintat epoxi. Seient en lames de panell
fenòlic de 13mm.

BQ11MG01

 €94,38m Penjador model PER-P de Mobles Grau o equivalent.
Lama de panell fenòlic de 13mm amb penjadors de
zamak cromat de doble ganxo. Muntatge a paret.

BQ11MG02

 €79,35m Banc de vestidors, d'estructura metàl·lica i seient de
fusta envernissada

BQ11U010

 €216,30u Eixugamans antivandàlic Bigflow de NOFER o
equivalent, per aire calent amb sensor electrònic de
presència, de planxa d'acer inox, de potència 2000 W,
cabal 3,6 m3/minut i temperatura 61°C

BQ8AU100
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 €79,06m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

D0701461 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,68000/R 18,680001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 18,68000 18,68000
Maquinària:

1,35800/R 1,940000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,35800 1,35800
Materials:

0,376001,880000,200B0111000 =xAiguam3

35,2350020,250001,740B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst

23,22200116,110000,200B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 58,83300 58,83300

0,186801,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 79,05780

79,05780COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €82,64m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

D0701641 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,68000/R 18,680001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 18,68000 18,68000
Maquinària:

1,35800/R 1,940000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,35800 1,35800
Materials:

0,376001,880000,200B0111000 =xAiguam3

33,0075020,250001,630B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst

29,02750116,110000,250B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 62,41100 62,41100

0,186801,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 82,63580

82,63580COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €161,98u Aixeta Presto 2000 ECO temporitzada per a lavabo,
per a muntar superficialment sobre taulell o aparell
sanitari, de llautó cromat, preu superior, amb entrada
de 1/2´´

BJ23P2E1 Rend.: 1,000

 €13,69m2 Envernissat de portes cegues de fusta, al vernís
sintètic, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida i tres d'acabat, amb la superfície
semi mat

E8AA2BD2 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,82440/R 16,970000,520A012D000 =xOficial 1a pintorh

0,75400/R 15,080000,050A013D000 =xAjudant pintorh

Subtotal... 9,57840 9,57840
Materials:

2,979527,490000,3978B8AZB000 =xVernís sintètickg

0,993006,620000,150B8ZA3000 =xProtector químic insecticida-fungicidakg

Subtotal... 3,97252 3,97252

0,143681,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 13,69460

0,00%DESPESES INDIRECTES

13,69460COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €32,41m2 Paviment de PVC heterogeni en rotlle, classe 34-42,
segons UNE-EN 649 i gruix de 3,8 mm, col·locat amb
adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent
amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm

E9P16B8G Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,78800/R 16,970000,400A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

3,01600/R 15,080000,200A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 9,80400 9,80400
Materials:

0,973353,090000,315B0901000 =xAdhesiu en dispersió aquosakg

21,3570020,340001,050B9P16B8G =xLàmina de PVC heterogeni en rotlle, classe 34-42
segons UNE-EN 649 i de 3,8 mm de gruix

m2

0,132000,200000,660B9PZ1400 =xCordó de PVC de 4 mm de diàmetrem

Subtotal... 22,46235 22,46235

0,147061,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 32,41341

0,00%DESPESES INDIRECTES

32,41341COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €48,51m2 Paviment continu coverlan® Deco CQ o similar de
3-4mm de gruix de resines PMMA i àrid CQ. Variable
en rugositat Composició: Imprimació del suport.
Paviment de resines PMMA+CQ.Segellat Standard de
resines PMMA.

E9PAV01 Rend.: 1,000

 €15,79m2 Membrana de espatulado LS12 composta per morters
sintètics flexibles per compactar i millorar planimetries i
actuarà com membrana flexible absorbint petites
vibracions d'agressions mecàniques i petits moviments
d'estructura.S'aplica mitjançant plana.

E9PAV02 Rend.: 1,000

 €8,92m2 Fresat mecànic del suport, eliminant la capa superficial
del mateix (beurada del formigó, terratzos, altres
recobriments) i millora lleument la planimetria. Finalitza
amb una aspiració al buit de totes les zones
decapades, evacuant runes als contenidors

E9PAV03 Rend.: 1,000

 €4,08m Treballs previs: Creació d'aproximació a paret
mitjançant tall amb serra radial. Sanejament i retirada
de runes.
Imprimació i farcit amb resines d'especial poder de
penetració i capacitat mecànica a tracció i compressió.

E9PAV04 Rend.: 1,000

 €20,09m Acabat sanitari amb sòcol continu de punt rodó de 2,5
cm. Compost de resina PMMA + CQ; fusió íntrega amb
paviment i paret. Acabat sanitari, rentable i resistent.

E9PAV05 Rend.: 1,000

 €3,36u Cantonades, principis i finals en la instal·lació del sòcol
sanitari de resines PMMA.

E9PAV06 Rend.: 1,000

 €174,10u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds
amb una vida útil de 50000 h, forma circular, 19 W de
potència, òptica d'alumini especular amb UGR=19,
eficàcia lluminosa de 80 lm/W, equip elèctric no
regulable, d'aïllament classe II , cos alumini i vidre
transparent, amb grau de protecció IP 54, col·locat
encastat

EH2LMPAC Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,18700/R 17,290000,300A012H000 =xOficial 1a electricistah

4,51500/R 15,050000,300A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 9,70200 9,70200
Materials:

164,25000164,250001,000BH2LMPAC =xLlum decoratiu encastable tipus downlight amb leds
amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 19 W
de potència, òptica d'alumini especular amb UGR = 19
, eficàcia lluminosa de 80 lm/W, equip elèctric no
regulable, d'aïllament classe II, cos d'alumini i vidre
transparent, amb grau de protecció IP 54

u

Subtotal... 164,25000 164,25000

0,145531,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 174,09753

0,00%DESPESES INDIRECTES

174,09753COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €98,78u Detector de moviment, per a connexio a bus amb
unitat d'acoblador, amb accessoris de muntatge,
muntat i connectat

EHV24000 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,32250/R 17,290000,250A012M000 =xOficial 1a muntadorh

3,77000/R 15,080000,250A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 8,09250 8,09250
Materials:

90,5700090,570001,000BHV24000 =xDetector de moviment, per a connexio a bus amb
unitat d'acoblador, amb accessoris de muntatge

u

Subtotal... 90,57000 90,57000

0,121391,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 98,78389

0,00%DESPESES INDIRECTES

98,78389COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €138,09u Detector de presència, per a connexio a bus amb
unitat d'acoblador, amb accessoris de muntatge,
muntat i connectat

EHV25000 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,32250/R 17,290000,250A012M000 =xOficial 1a muntadorh

3,77000/R 15,080000,250A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 8,09250 8,09250
Materials:

129,88000129,880001,000BHV25000 =xDetector de presència, per a connexio a bus amb
unitat d'acoblador, amb accessoris de muntatge

u

Subtotal... 129,88000 129,88000

0,121391,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 138,09389

0,00%DESPESES INDIRECTES

138,09389COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €82,75m Banc de vestidors, d'estructura metàl·lica i seient de
fusta envernissada

EQ11U010 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,59350/R 17,290000,150A012M000 =xOficial 1a muntadorh

0,75400/R 15,080000,050A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 3,34750 3,34750
Materials:

79,3500079,350001,000BQ11U010 =xBanc de vestidors, d'estructura metàl·lica i seient de
fusta envernissada

m

Subtotal... 79,35000 79,35000
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0,050211,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 82,74771

0,00%DESPESES INDIRECTES

82,74771COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €69,96m Canal de material plàstic sense pendent, d'amplària
100 a 200 mm i 130 a 160 mm d'alçària, amb perfil
lateral, amb reixa de material plàstic nervada classe
C250, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca
a la canal col·locada sobre base de formigó amb
solera de 150 mm de gruix i parets de 150 mm de
gruix

KD5FC196 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,92130/R 16,970000,290A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

7,59810/R 17,670000,430A0140000 =xManobreh

Subtotal... 12,51940 12,51940
Materials:

8,8347666,930000,132B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

48,4155046,110001,050BD5FC196 =xCanal de material plàstic sense pendent, d'amplària de
100 a 200 mm i 130 a 160 mm d'alçària, amb perfil
lateral, amb reixa de material plàstic nervada classe
C250 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca
a la canal

m

Subtotal... 57,25026 57,25026

0,187791,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 69,95745

0,00%DESPESES INDIRECTES

69,95745COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,04m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m
de fondària, en terreny fluix (SPT 20-50), realitzada
amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la
vora

E222B232 Rend.: 1,000P- 1

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

8,03660/R 56,200000,143C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 8,03660 8,03660

COST DIRECTE 8,03660

0,00%DESPESES INDIRECTES

8,03660COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €10,98m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km

E2R64239 Rend.: 1,000P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

0,80660/R 80,660000,010C1311430 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 th

10,17016/R 35,560000,286C1501700 =xCamió per a transport de 7 th

Subtotal... 10,97676 10,97676

COST DIRECTE 10,97676

0,00%DESPESES INDIRECTES

10,97676COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,33m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

E2RA7580 Rend.: 1,000P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

14,3310084,300000,170B2RA7580 =xDeposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

t

Subtotal... 14,33100 14,33100

COST DIRECTE 14,33100

0,00%DESPESES INDIRECTES

14,33100COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,66m2 Paret divisòria per a revestir d'11 cm de gruix de bloc
foradat de morter ciment, de 400x110x200 mm, llis,
categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat
amb morter ciment 1:8 de ciment pòrtland amb filler
calcari

E6182J1N Rend.: 1,000P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,76980/R 16,970000,340A0122000 =xOficial 1a paletah

3,00390/R 17,670000,170A0140000 =xManobreh

Subtotal... 8,77370 8,77370
Materials:

8,015080,6700011,9628B0E244B1 =xBloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200
mm, per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN
771-3

u
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0,6482779,057800,0082D0701461 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 8,66335 8,66335

0,219342,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 17,65639

0,00%DESPESES INDIRECTES

17,65639COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €246,58u Mòdul frontal de cabina sanitària format per una porta
practicable, de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçada
total, de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de
gruix amb acabat de color a les dues cares amb
ferramenta d'acer inoxidable, composta de 3
frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior,
peus regulables i perfil superior de suport amb
elements de fixació. Segons plànols de projecte

E66AA100 Rend.: 1,000P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,78800/R 16,970000,400A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

6,03200/R 15,080000,400A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 12,82000 12,82000
Materials:

191,55200119,720001,600B66AA00A =xPlaca fenólica HPL de 13 mm de gruix, amb acabat de
color a les dues cares, treballada a taller per a formar
mòdul frontal amb porta i elements fixos de cabines
sanitaries

m2

42,0200042,020001,000B66ZA000 =xFerramenta per a mampares sintètiques per a mòdul
frontal amb porta i elements fixos, composta de 3
frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, 2
peus regulables i perfil superior i suports, d'acer
inoxidable

u

Subtotal... 233,57200 233,57200

0,192301,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 246,58430

0,00%DESPESES INDIRECTES

246,58430COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €166,53m2 Mampara divisòria entre cabines sanitàries i frontals
fixos de 210 cm d'alçada total, de tauler de resines
fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de
color a les dues cares, amb perfils de fixació i peus
regulables d'acer inoxidable. Segons plànols de
projecte

E66AB090 Rend.: 1,000P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,84850/R 16,970000,050A0127000 =xOficial 1a col·locadorh
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0,75400/R 15,080000,050A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 1,60250 1,60250
Materials:

91,7400091,740001,000B66AB00A =xPlaca fenólica HPL de 13 mm de gruix, amb acabat de
color a les dues cares, treballada a taller per a formar
divisòria entre cabines sanitàries

m2

73,1600018,290004,000B66ZB000 =xFerramenta per a mampares sintètiques per a divisòria
entre cabines, composta de perfils U o L per fixació a
paret o mampara i peu regulable de 15 cm alçada,
d'acer inoxidable

u

Subtotal... 164,90000 164,90000

0,024041,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 166,52654

0,00%DESPESES INDIRECTES

166,52654COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,60m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical
interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter
de ciment 1:6, remolinat

E81121D2 Rend.: 1,000P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,80620/R 16,970000,460A0122000 =xOficial 1a paletah

4,06410/R 17,670000,230A0140000 =xManobreh

Subtotal... 11,87030 11,87030
Materials:

1,4296082,635800,0173D0701641 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 1,42960 1,42960

0,296762,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 13,59666

0,00%DESPESES INDIRECTES

13,59666COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €33,01m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <=
3 m amb rajola de gres porcellànic premsat sense
esmaltar ni polir, grup BIa (UNE-EN 14411), preu alt,
de 6 a 15 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a
rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb
beurada CG2 (UNE-EN 13888)

E82C1T2K Rend.: 1,000P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,09100/R 16,970000,300A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

1,76700/R 17,670000,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 6,85800 6,85800
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Materials:

0,648600,920000,705B05A2203 =xMaterial per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2
segons norma UNE-EN 13888, de color

kg

3,480990,710004,9028B0711020 =xAdhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN
12004

kg

21,8460019,860001,100B0FH5182 =xRajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar ni
polir de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15
peces/m2, preu alt, grup BIa (UNE-EN 14411)

m2

Subtotal... 25,97559 25,97559

0,171452,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 33,00504

0,00%DESPESES INDIRECTES

33,00504COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €25,52m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per
estructura autoportant arriostrada normal amb perfileria
de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de
l'extradossat de 85 mm, muntants cada 600 mm de 70
mm d'amplaria i canals de 70 mm d'amplaria, amb 1
placa tipus hidròfuga (H) de 15 mm de gruix, fixada
mecànicament

E83E59HA Rend.: 1,000P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,31161/R 16,970000,313A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

1,28180/R 15,080000,085A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 6,59341 6,59341
Materials:

3,1350010,450000,300B0A44000 =xVisos per a plaques de guix laminatcu

0,289202,410000,120B0A4A400 =xVisos galvanitzatscu

1,020000,170006,000B0A61600 =xTac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb visu

7,817707,590001,030B0CC2410 =xPlaca de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm,
segons la norma UNE-EN 520

m2

0,277201,320000,210B44ZB052 =xAcer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U,
C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat

kg

3,285301,410002,330B6B11311 =xMuntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 70 mm d'amplària

m

1,140001,200000,950B6B12311 =xCanal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 70 mm d'amplària

m

0,573400,610000,940B6BZ1A10 =xBanda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària
per a junts de plaques de guix laminat

m

0,968001,210000,800B7J500ZZ =xMassilla per a junt de plaques de cartró-guixkg

0,320000,080004,000B7JZ00E1 =xCinta de paper resistent per a junts de plaques de guix
laminat

m

Subtotal... 18,82580 18,82580

0,098901,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 25,51811

0,00%DESPESES INDIRECTES
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25,51811COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €73,12m2 Revestiment interior amb panell laminat decoratiu
d'alta pressió HPL/CGF tipus ignífug i d'aplicació
general, de 8 mm de gruix, per a ús interior segons
UNE-EN 438-4, comportament al foc B-s1, d0, cantell
recte, acabat llis a una cara amb laminat decoratiu en
colors a decidir per la DF segons especejament de
projecte (3 verds + blanc), col·locat adherit sobre
parament vertical amb llata de fusta i massilla
poliuretà.

E83LNFR8 Rend.: 1,000P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,48500/R 16,970000,500A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

7,54000/R 15,080000,500A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 16,02500 16,02500
Materials:

1,700000,1700010,000B0A61600 =xTac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb visu

2,08498236,930000,0088B0D31000 =xLlata de fusta de pim3

1,6287513,030000,125B7J5009A =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà de polimerització ràpida
monocomponent

dm3

1,2508031,270000,040B7JZ1090 =xImprimació prèvia per a segellats de massilla de
poliuretà monocomponent

dm3

50,1930045,630001,100B83LNFR8 =xPanell laminat decoratiu d'alta pressió HPL/CGF tipus
ignífug i d'aplicació general, de 8 mm de gruix, per a ús
interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc
B-s1, d0, cantell recte, acabat llis a una cara amb
laminat decoratiu color estàndard

m2

Subtotal... 56,85753 56,85753

0,240381,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 73,12291

0,00%DESPESES INDIRECTES

73,12291COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €51,19m2 Cel ras registrable de bandes d'acer prelacat amb
superfície llisa de color estàndard, amb cantell recte,
de 2200x300 mm, classe d'absorció acústica sense
classificar segons UNE-EN ISO 11654 i amb reacció al
foc A2-s2, d0, col·locat amb estructura oculta d'acer
galvanitzat formada per perfils principals tipus perfil
pinça de pressió col·locats cada 2,1 m i fixats al sostre
mitjançant vareta de suspensió M6 cada 1,2 m com a
màxim, amb 1 perfil suport addicional col·locat al mig
de la placa i amb perfils distanciadors de seguretat
cada 2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a
màxim

E84B1K81 Rend.: 1,000P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,29920/R 17,290000,480A012M000 =xOficial 1a muntadorh
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7,23840/R 15,080000,480A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 15,53760 15,53760
Materials:

31,2399030,330001,030B84B1MM1 =xBanda d'acer prelacat llisa, de color estàndard, amb
cantell recte per a estructura oculta amb perfil tipus
pinça de pressió o vist amb perfil T de 24 mm, de 300
mm d'amplària i de llargària màxima <= 6000 mm, amb
un coeficient d'absorció acústica ponderat <= 0,1
segons UNE-EN ISO 11654 i amb reacció al foc A2-s2,
d0

m2

4,181804,060001,030B84ZPJ03 =xEstructura oculta d'acer galvanitzat, per a cel ras de
plaques metàl·liques de 2100x300 mm, formada per
perfils principals tipus perfil pinça de pressió col·locats
cada 2,1 m, per a fixar al sostre mitjançant vareta de
suspensió M6 amb tac, femella i contrafemella cada
1,2 m com a màxim, amb 1 perfil suport addicional
col·locat al mig de la placa i amb perfils distanciadors
de seguretat cada 2 m aproximadament fixats als
perfils principals i al perfil suport, inclòs part
proporcional de perfils de remat, falques perimetrals,
suspensors i fixacións, per a suportar una càrrega de
fins a 14 kg

m2

Subtotal... 35,42170 35,42170

0,233061,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 51,19236

0,00%DESPESES INDIRECTES

51,19236COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €79,86u Registre per a cel ras de plaques de guix laminat
format per portella de 50x50 cm2 amb marc d'alumini i
fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix
total de 15 mm com a màxim, tanca de pressió i
dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer
galvanitzat

E84ZG1A0 Rend.: 1,000P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,18700/R 17,290000,300A012M000 =xOficial 1a muntadorh

2,65050/R 17,670000,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 7,83750 7,83750
Materials:

71,9000071,900001,000B84ZG1A0 =xPortella de 50x50 cm2 per a registre de cel ras de
plaques de guix laminat formada per marc d'alumini i
fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix
total de 15 mm, amb tanca de pressió i dispositiu de
retenció

u

Subtotal... 71,90000 71,90000

0,117561,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 79,85506

0,00%DESPESES INDIRECTES
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79,85506COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,84m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb
pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons,
diluïda, i dues d'acabat

E8989240 Rend.: 1,000P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,86670/R 16,970000,110A012D000 =xOficial 1a pintorh

0,16588/R 15,080000,011A013D000 =xAjudant pintorh

Subtotal... 2,03258 2,03258
Materials:

1,774293,550000,4998B89ZPD00 =xPintura plàstica per a interiorskg

Subtotal... 1,77429 1,77429

0,030491,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,83736

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,83736COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,53m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura
plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i
dues d'acabat

E898K2A0 Rend.: 1,000P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,12125/R 16,970000,125A012D000 =xOficial 1a pintorh

0,22620/R 15,080000,015A013D000 =xAjudant pintorh

Subtotal... 2,34745 2,34745
Materials:

1,412193,550000,3978B89ZPD00 =xPintura plàstica per a interiorskg

0,731344,780000,153B8ZA1000 =xSegelladorakg

Subtotal... 2,14353 2,14353

0,035211,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,52619

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,52619COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €74,65m2 Paviment continu coverlan® Deco CQ o equivalent de
3-4 mm de gruix de resines PMMA i àrid CQ. Variable
en rugositat. COMPOST PER: Imprimació del suport.
Paviment de resines PMMA + CQ. Segellat Standard
de resines PMMA.
Inclou: Membrana de espatulat LS12, Fresat i / o polit
mecànic i aspirat, Aproximacions amb radial a parets,
murs

E9PAVX1 Rend.: 1,000P- 15

Unitats Preu Parcial Import€

1_DUN_EX3552-16_DT270616_PU15014EN Page 222 of 341
223



Reforma Vestidors del Pavelló de Roses

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 25

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Partides d'obra:

48,5100048,510001,000E9PAV01 =xPaviment continu coverlan® Deco CQ o similar de
3-4mm de gruix de resines PMMA i àrid CQ. Variable
en rugositat Composició: Imprimació del suport.
Paviment de resines PMMA+CQ.Segellat Standard de
resines PMMA.

m2

15,7900015,790001,000E9PAV02 =xMembrana de espatulado LS12 composta per morters
sintètics flexibles per compactar i millorar planimetries i
actuarà com membrana flexible absorbint petites
vibracions d'agressions mecàniques i petits moviments
d'estructura.S'aplica mitjançant plana.

m2

8,920008,920001,000E9PAV03 =xFresat mecànic del suport, eliminant la capa superficial
del mateix (beurada del formigó, terratzos, altres
recobriments) i millora lleument la planimetria. Finalitza
amb una aspiració al buit de totes les zones
decapades, evacuant runes als contenidors

m2

1,428004,080000,350E9PAV04 =xTreballs previs: Creació d'aproximació a paret
mitjançant tall amb serra radial. Sanejament i retirada
de runes.
Imprimació i farcit amb resines d'especial poder de
penetració i capacitat mecànica a tracció i compressió.

m

Subtotal... 74,64800 74,64800

COST DIRECTE 74,64800

0,00%DESPESES INDIRECTES

74,64800COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €22,11m Sòcol Sanitari PMMA CQ 2,5 cm. Acabat sanitari amb
sòcol continu de punt rodó de 2,5 cm. Compost de
resina PMMA + CQ; fusió íentrega amb paviment i
paret. Acabat sanitari, rentable i resistent. Inclou
Cantonades sòcol PMMA <45 ° + inici / fi sòcol.

E9PAVX2 Rend.: 1,000P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

20,0900020,090001,000E9PAV05 =xAcabat sanitari amb sòcol continu de punt rodó de 2,5
cm. Compost de resina PMMA + CQ; fusió íntrega amb
paviment i paret. Acabat sanitari, rentable i resistent.

m

2,016003,360000,600E9PAV06 =xCantonades, principis i finals en la instal·lació del sòcol
sanitari de resines PMMA.

u

Subtotal... 22,10600 22,10600

COST DIRECTE 22,10600

0,00%DESPESES INDIRECTES

22,10600COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €33,76m Bastiment de paredó per a tarja superior fixa de vidre,
de fusta de pi roig per a pintar per a una llum de
bastiment segons plànols de projecte i 50 cm d'alçària,
inclòs ancoratge a sostre i acabat pintat. Repercusió
per metre linial.

EAP36165 Rend.: 1,000P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

33,7550067,510000,500BAP36165 =xBastiment de paredó per a porta, de fulles batents de
fusta de pi roig per a pintar, per a una llum de
bastiment de 60 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària

u

Subtotal... 33,75500 33,75500

COST DIRECTE 33,75500

0,00%DESPESES INDIRECTES

33,75500COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €878,08u PI1.-Subministre i col.locació de conjunt porta
enrasada amb el revestiment, per una llum de pas de
80x205 cm, format per una porta d'una fulla batent de
80x205 cm, de 40 mm de gruix, de cares llises de
tauler de fusta de densitat mitjana de 8 mm de gruix i
cantell enmarcat en fusta de pi de flandes per a pintar,
xapades per les dues cares amb laminat d'alta pressió
HPL de 0,8 mm de gruix, color a definir per df. Inclou
premarc de fusta de pi de flandes, marc de material
fenolic, ferratges per penjar d'acer inoxidable ( 4
frontisses per fixació ), manetes de palanca i pestell
amb sistema antibloqueig i pany de cop i clau
mestrejat. Inclou resta d'accessoris i elements
necessaris, segons plànols i detalls de projecte.
Comprovació de mides a obra.

EAQDVF01 Rend.: 1,000P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

25,45500/R 16,970001,500A012A000 =xOficial 1a fusterh

22,62000/R 15,080001,500A013A000 =xAjudant fusterh

Subtotal... 48,07500 48,07500
Materials:

830,00000830,000001,000BAQDVF01 =xPI1.-Conjunt porta enrasada amb el revestiment, per
una llum de pas de 80x205 cm, format per una porta
d'una fulla batent de 80x205 cm, de 40 mm de gruix,
de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de
8 mm de gruix i cantell enmarcat en fusta de pi de
flandes per a pintar, xapades per les dues cares amb
laminat d'alta pressió HPL de 0,8 mm de gruix, color a
definir per df. Inclou premarc de fusta de pi de flandes,
marc de material fenolic, ferratges per penjar d'acer
inoxidable ( 4 frontisses per fixació ), manetes de
palanca i pestell amb sistema antibloqueig i pany de
cop i clau mestrejat. Inclou resta d'accessoris i
elements necessaris, segons plànols i detalls de
projecte. Comprovació de mides a obra.

u

Subtotal... 830,00000 830,00000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 27

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 878,07500

0,00%DESPESES INDIRECTES

878,07500COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €620,25u Porta corredissa de fusta, sobre guia superior oculta
en celras i conduida per una guia inferior (inclòs el
topall), de 40 mm de gruix de cares llises de tauler de
fusta de densitat mitjana de 8 mm de gruix i cantell
enmarcat en fusta de pi de flandes per a pintar,
xapades per les dues cares amb laminat d'alta pressió
HPL de 0,8 mm de gruix, color a definir per df, amb
guies de desplaçament, pom, col.locada amb folrat de
bastiment de base d'envà i ocultacio de guia, totalment
acabada segons plànol de detall, inclús bastiment de
base i estructura per a porta corredissa d'una fulla
col·locada en paret de guix laminat, amb un gruix total,
inclòs l'acabat, de 10 cm, composta per una armadura
metàl·lica de xapa grecada, preparada per allotjar una
fulla de porta de gruix màxim 5,5 cm, i una malla
metàl·lica.. S'inclou folrat de bastiment i tapetes a
taller.

EAQEI010 Rend.: 1,000P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,36400/R 16,970001,200A012A000 =xOficial 1a fusterh

3,01600/R 15,080000,200A013A000 =xAjudant fusterh

Subtotal... 23,38000 23,38000
Materials:

495,14000247,570002,000BAQEI010 =xPorta corredissa de fusta, sobre guia superior oculta
en celras i conduida per una guia inferior (inclòs el
topall), de 40 mm de gruix de cares llises de tauler de
fusta de densitat mitjana de 8 mm de gruix i cantell
enmarcat en fusta de pi de flandes per a pintar,
xapades per les dues cares amb laminat d'alta pressió
HPL de 0,8 mm de gruix, color a definir per df, amb
guies de desplaçament, pany i pom, col.locada amb
folrat de bastiment de base d'anva i ocultacio de guia,
totalment acabada segons plànol de detall, inclús
bastiment de base. S'inclou folrat de bastiment a taller i
el repàs i pintat de les tapetes a obra.

m2

Subtotal... 495,14000 495,14000
Altres:

101,50000203,000000,500BAQXX123 =xEstructura per a porta corredissa d'una fulla col·locada
en paret per revestir amb arrebossat de morter o guix,
amb un gruix total, inclòs l'acabat, de 10,5 cm,
composta per una armadura metàl·lica de xapa
grecada, preparada per allotjar una fulla de porta de
gruix màxim 5,5 cm, i una malla metàl·lica.

u

Subtotal... 101,50000 101,50000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 28

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,233801,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 620,25380

0,00%DESPESES INDIRECTES

620,25380COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €154,89m2 Gelosia d'alumini anoditzat amb lamel·la fixa
horitzontal col·locada Sèrie Tamifix model RT 18
alumini fix o equivalent
Gelosia fixa tubular contínua de forma rectangular, de
dimensions 18x40mm. gruix general 12/10, amb
disseny especial per a inserció en accessoris pinces
fixats i distribuïts en canal frontal de perfil suport.
Distància entre eixos de lames 50mm. Separació lliure
entre lames 32 mm. Estructura / Suport de lames de
perfil tubular Mullion 55/40, espessor general 15/10.
Acabat de perfileria lacat RAL de la nostra carta
habitual 60 / 80µ qualitat Qualicoat.
Perfileria d'alumini extruït aliatge 6063-T5

EAVJAG4A Rend.: 1,000P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,69700/R 16,970000,100A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

1,50800/R 15,080000,100A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 3,20500 3,20500
Materials:

151,60000151,600001,000BAVJAG4A =xGelosia d'alumini anoditzat amb lamel·la fixa
horitzontal i secció tipus tancada Serie Tamifix modelo
RT18 alumini

m2

Subtotal... 151,60000 151,60000

0,080132,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 154,88513

0,00%DESPESES INDIRECTES

154,88513COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €83,97UN Subm. i col. de detector de presència i moviment
MERLIN GERIN CPD 360 ref. 16990. Detecció de
foscor eor cèl·lula d'umbral regulable de 5 a 300 lux.
Abast de detecció de presència d'un diàmtre de 4 m. i
un angle de 0 a 360º. S'inclou material auxiliar de
muntatge.

EB04MG02 Rend.: 1,000P- 21

 €52,57m2 Vidre laminar de seguretat , de 3+3 mm de gruix, amb
1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN
12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè
sobre alumini o PVC

EC151705 Rend.: 1,000P- 22

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,06100/R 24,580000,450A012E000 =xOficial 1a vidrierh

Subtotal... 11,06100 11,06100
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 29

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Materials:

41,3400041,340001,000BC151701 =xVidre laminar de seguretat , de 3+3 mm de gruix, amb
1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN
12600

m2

Subtotal... 41,34000 41,34000

0,165921,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 52,56692

0,00%DESPESES INDIRECTES

52,56692COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €80,70m2 Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat
mecànicament sobre el parament

EC1K1502 Rend.: 1,000P- 23

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

24,58000/R 24,580001,000A012E000 =xOficial 1a vidrierh

Subtotal... 24,58000 24,58000
Materials:

0,440000,100004,400B0A61500 =xTac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb
vis

u

5,88000147,000000,040B0A81010 =xGrapa metàl·lica per a fixar mirallscu

49,1900049,190001,000BC1K1500 =xMirall de lluna incolora de gruix 5 mmm2

Subtotal... 55,51000 55,51000

0,614502,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 80,70450

0,00%DESPESES INDIRECTES

80,70450COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,70ML Subm. i col. de tub corrugat de P.V.C. forrat, no
propagador de la flama, de diàmetre exterior 20 mm.
Característiques segons norma UNE EN-500086-2-2.
Resistència a la compresió 320 N. Resistència a
l'impacte 2 J. Temperatures d'utilització -5 a +60 ºC.
Grau de protecció contra danys mecànics 7 segons
norma UNE 20324. IP-42. S'inclou p.p. de grapes.

EE03CO09 Rend.: 1,000P- 24

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,38320/R 17,290000,080A012H000 =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 1,38320 1,38320
Materials:

0,290000,290001,000BE03CO09 =xTUB REFLEX DE 20 mm.ML

0,025000,050000,500BE99GR01 =xGrapa de dos potes amb tirafons.PP

Subtotal... 0,31500 0,31500
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 30

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 1,69820

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,69820COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €104,94u Radiador d'alumini de 7 elements amb 1 columna, de
550 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar
i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar
encastat, sense valvuleria

EE367581 Rend.: 1,000P- 25

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,67200/R 17,090000,800A012G000 =xOficial 1a calefactorh

12,06400/R 15,080000,800A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 25,73600 25,73600
Materials:

77,6600077,660001,000BE367580 =xRadiador d'alumini de 7 elements amb 1 columna, de
550 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar
i 110°C, com a màxim

u

1,160000,580002,000BEW31400 =xSuport per a radiadors d'alumini, d'encastaru

Subtotal... 78,82000 78,82000

0,386041,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 104,94204

0,00%DESPESES INDIRECTES

104,94204COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €152,58u Radiador d'alumini d'11 elements amb 1 columna, de
550 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar
i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar
encastat, sense valvuleria

EE36B581 Rend.: 1,000P- 26

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,38100/R 17,090000,900A012G000 =xOficial 1a calefactorh

13,57200/R 15,080000,900A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 28,95300 28,95300
Materials:

122,03000122,030001,000BE36B580 =xRadiador d'alumini d'11 elements amb 1 columna, de
550 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar
i 110°C, com a màxim

u

1,160000,580002,000BEW31400 =xSuport per a radiadors d'alumini, d'encastaru

Subtotal... 123,19000 123,19000

0,434301,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 152,57730

0,00%DESPESES INDIRECTES
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 31

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

152,57730COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €178,03u Radiador d'alumini de 13 elements amb 1 columna, de
550 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar
i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar
encastat, sense valvuleria

EE36D581 Rend.: 1,000P- 27

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

17,09000/R 17,090001,000A012G000 =xOficial 1a calefactorh

15,08000/R 15,080001,000A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 32,17000 32,17000
Materials:

144,22000144,220001,000BE36D580 =xRadiador d'alumini de 13 elements amb 1 columna, de
550 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar
i 110°C, com a màxim

u

1,160000,580002,000BEW31400 =xSuport per a radiadors d'alumini, d'encastaru

Subtotal... 145,38000 145,38000

0,482551,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 178,03255

0,00%DESPESES INDIRECTES

178,03255COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €203,49u Radiador d'alumini de 15 elements amb 1 columna, de
550 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar
i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar
encastat, sense valvuleria

EE36F581 Rend.: 1,000P- 28

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,79900/R 17,090001,100A012G000 =xOficial 1a calefactorh

16,58800/R 15,080001,100A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 35,38700 35,38700
Materials:

166,41000166,410001,000BE36F580 =xRadiador d'alumini de 15 elements amb 1 columna, de
550 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar
i 110°C, com a màxim

u

1,160000,580002,000BEW31400 =xSuport per a radiadors d'alumini, d'encastaru

Subtotal... 167,57000 167,57000

0,530811,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 203,48781

0,00%DESPESES INDIRECTES

203,48781COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €25,52m2 Formació de conducte rectangular de llana mineral de
vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm,
resistència tèrmica >= 0,75758 m2.K/W, amb
recobriment exterior de paper kraft alumini reforçat i
recobriment interior de paper kraft alumini reforçat,
muntat encastat en el cel ras

EE51EE1A Rend.: 1,000P- 29

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,46880/R 17,090000,320A012G000 =xOficial 1a calefactorh

4,82560/R 15,080000,320A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 10,29440 10,29440
Materials:

12,2130010,620001,150BE51EE10 =xConducte rectangular de llana mineral de vidre (MW),
segons UNE-EN 14303, amb recobriment exterior de
paper kraft alumini reforçat i recobriment interior de
paper kraft alumini reforçat, 25 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica<= 0,033 W/mK, resistència
tèrmica>=0,75758

m2

2,555005,110000,500BEW5B000 =xSuport estàndard per a conducte rectangular llana
aïllant, preu alt

u

0,300000,300001,000BEY5B000 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a
conducte rectangular de llana aïllant, de preu alt

u

Subtotal... 15,06800 15,06800

0,154421,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 25,51682

0,00%DESPESES INDIRECTES

25,51682COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,27UN Subm. i col. de base d'endoll schuko BTICINO sèrie
LIGHT TECH color ´´zamak´´, 2P+T. 10/16 A. S'inclou
caixa d'encastar universal o especial per a pladur
segons arquitectura, placa, suport i material auxiliar de
muntatge.

EE79LT04 Rend.: 1,000P- 30

 €19,75u Boca d'extracció BOC160 de Soler Palau o equivalent
de 160 mm de diàmetre de connexió i 200 mm de
diàmetre exterior, regulables fabricades en xapa d'acer
recoberta amb pintura epoxi de color blanc, per a
col·locar en paret o sostre

EEP31175 Rend.: 1,000P- 31

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,18700/R 17,290000,300A012M000 =xOficial 1a muntadorh

4,52400/R 15,080000,300A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 9,71100 9,71100
Materials:

9,890009,890001,000BEP3SP01 =xBoca d'extracció BOC160 de Soler Palau o equivalent
de 160 mm de diàmetre de connexió i 200 mm de
diàmetre exterior, regulables fabricades en xapa d'acer
recoberta amb pintura epoxi de color blanc, per a
col·locar en paret o sostre

U
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 9,89000 9,89000

0,145671,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 19,74666

0,00%DESPESES INDIRECTES

19,74666COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,66m Tub de coure R250 (semidur) de 16 mm de diàmetre
nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN
1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat
mitjà i col·locat encastat

EF5273B7 Rend.: 1,000P- 32

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,42060/R 17,290000,140A012M000 =xOficial 1a muntadorh

2,11120/R 15,080000,140A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 4,53180 4,53180
Materials:

3,478203,410001,020BF527300 =xTub de coure R250 (semidur) de 16 mm de diàmetre
nominal i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN
1057

m

0,390001,300000,300BFW527B0 =xAccessori per a tub de coure 16 mm de diàmetre
nominal per a soldar per capil·laritat

u

0,190000,190001,000BFY5A700 =xPart proporcional d'elements de muntatge , per a tub
de coure sanitari de 16 mm de diàmetre nominal, per a
soldar per capilaritat

u

Subtotal... 4,05820 4,05820

0,067981,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,65798

0,00%DESPESES INDIRECTES

8,65798COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,42m Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre
nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN
1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat
mitjà i col·locat encastat

EF5293B7 Rend.: 1,000P- 33

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,11220/R 17,290000,180A012M000 =xOficial 1a muntadorh

2,71440/R 15,080000,180A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 5,82660 5,82660
Materials:

4,702204,610001,020BF529300 =xTub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre
nominal i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN
1057

m

0,549001,830000,300BFW529B0 =xAccessori per a tub de coure 22 mm de diàmetre
nominal per a soldar per capil·laritat

u
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0,250000,250001,000BFY5A900 =xPart proporcional d'elements de muntatge , per a tub
de coure sanitari de 22 mm de diàmetre nominal, per a
soldar per capilaritat

u

Subtotal... 5,50120 5,50120

0,087401,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11,41520

0,00%DESPESES INDIRECTES

11,41520COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,92m Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre
nominal, d'1,5 mm de gruix, segons la norma UNE-EN
1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat
mitjà i col·locat encastat

EF52A5B7 Rend.: 1,000P- 34

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,28510/R 17,290000,190A012M000 =xOficial 1a muntadorh

2,86520/R 15,080000,190A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 6,15030 6,15030
Materials:

8,588408,420001,020BF52A500 =xTub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre
nominal i de gruix 1,5 mm, segons la norma UNE-EN
1057

m

0,798002,660000,300BFW52AB0 =xAccessori per a tub de coure 28 mm de diàmetre
nominal per a soldar per capil·laritat

u

0,290000,290001,000BFY5AA00 =xPart proporcional d'elements de muntatge , per a tub
de coure sanitari de 28 mm de diàmetre nominal, per a
soldar per capilaritat

u

Subtotal... 9,67640 9,67640

0,092251,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 15,91895

0,00%DESPESES INDIRECTES

15,91895COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,16m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm,
de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà

EFQ33A6L Rend.: 1,000P- 35

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,55610/R 17,290000,090A012M000 =xOficial 1a muntadorh

1,35720/R 15,080000,090A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 2,91330 2,91330
Materials:
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3,019202,960001,020BFQ33A6A =xAïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm,
de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000

m

0,180000,180001,000BFYQ3060 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 25 mm de
gruix

u

Subtotal... 3,19920 3,19920

0,043701,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,15620

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,15620COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,19m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm,
de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà

EFQ33A7L Rend.: 1,000P- 36

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,55610/R 17,290000,090A012M000 =xOficial 1a muntadorh

1,35720/R 15,080000,090A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 2,91330 2,91330
Materials:

3,049802,990001,020BFQ33A7A =xAïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm,
de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000

m

0,180000,180001,000BFYQ3060 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 25 mm de
gruix

u

Subtotal... 3,22980 3,22980

0,043701,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,18680

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,18680COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,13m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm,
de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà

EFQ33A9L Rend.: 1,000P- 37

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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1,72900/R 17,290000,100A012M000 =xOficial 1a muntadorh

1,50800/R 15,080000,100A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 3,23700 3,23700
Materials:

3,661803,590001,020BFQ33A9A =xAïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm,
de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000

m

0,180000,180001,000BFYQ3060 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 25 mm de
gruix

u

Subtotal... 3,84180 3,84180

0,048561,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,12736

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,12736COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,07u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm,
amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment

EG151422 Rend.: 1,000P- 38

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,59350/R 17,290000,150A012H000 =xOficial 1a electricistah

2,25750/R 15,050000,150A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 4,85100 4,85100
Materials:

1,790001,790001,000BG151422 =xCaixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm,
amb grau de protecció IP-54 i per a muntar
superficialment

u

0,360000,360001,000BGW15000 =xPart proporcional d'accessoris de caixa de derivació
quadrada

u

Subtotal... 2,15000 2,15000

0,072771,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,07377

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,07377COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,96m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub.

EG312336 Rend.: 1,000P- 39

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,20748/R 17,290000,012A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,18060/R 15,050000,012A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,38808 0,38808
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Materials:

1,570801,540001,020BG312330 =xCable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

m

Subtotal... 1,57080 1,57080

0,005821,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,96470

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,96470COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,71m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 4 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

EG312344 Rend.: 1,000P- 40

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,25935/R 17,290000,015A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,22575/R 15,050000,015A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,48510 0,48510
Materials:

2,213402,170001,020BG312340 =xCable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 4 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

m

Subtotal... 2,21340 2,21340

0,007281,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,70578

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,70578COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €73,54u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds
amb una vida útil de 50000 h, forma circular, Arkoslight
A1550211 BATH11W o equivalent. protecció IP 54
Arkoslight A1550211 BATH 11W
Grau d'eficàcia de funcionament: 75.10%
Flux lluminós de llums: 1000 lm
Flux lluminós de les lluminàries: 751 lm
Potència: 11.0 W
Rendiment lumínic: 68.3 lm / W
Temperatura de color: 3000 K
Índex de reproducció de color: 100

EH2LARK1 Rend.: 1,000P- 41

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,45800/R 17,290000,200A012H000 =xOficial 1a electricistah

3,01000/R 15,050000,200A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 6,46800 6,46800
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Materials:

67,0700067,070001,000BH2LARK1 =xArkoslight A1550211 BATH 11W
Grau d'eficàcia de funcionament: 75.10%
Flux lluminós de llums: 1000 lm
Flux lluminós de les lluminàries: 751 lm
Potència: 11.0 W
Rendiment lumínic: 68.3 lm / W
Temperatura de color: 3000 K
Índex de reproducció de color: 100

u

Subtotal... 67,07000 67,07000

COST DIRECTE 73,53800

0,00%DESPESES INDIRECTES

73,53800COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €111,24u Llum decoratiu encastable tipus downlight
ARKOSLIGHT S.L A18702X2 MIX 2-4000K o
equivalent amb leds amb una vida útil de 50000 h,
forma circular, 19 W de potència, òptica d'alumini
especular amb UGR=19, eficàcia lluminosa de 80
lm/W, equip elèctric no regulable, d'aïllament classe II ,
cos alumini i vidre transparent, amb grau de protecció
IP 45, col·locat encastat
ARKOSLIGHT S.L A18702X2 MIX 2-4000K
Grau d'eficàcia de funcionament: 77.00%
Flux lluminós de llums: 2500 lm
Flux lluminós de les lluminàries: 1925 lm
Potència: 19.5 W
Rendiment lumínic: 98.7 lm / W
Temperatura de color: 3000 K
Índex de reproducció de color: 100

EH2LARK2 Rend.: 1,000P- 42

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,45800/R 17,290000,200A012H000 =xOficial 1a electricistah

3,01000/R 15,050000,200A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 6,46800 6,46800
Materials:

104,77000104,770001,000BH2LARK2 =xARKOSLIGHT S.L A18702X2 MIX 2-4000K
Grau d'eficàcia de funcionament: 77.00%
Flux lluminós de llums: 2500 lm
Flux lluminós de les lluminàries: 1925 lm
Potència: 19.5 W
Rendiment lumínic: 98.7 lm / W
Temperatura de color: 3000 K
Índex de reproducció de color: 100

u

Subtotal... 104,77000 104,77000

COST DIRECTE 111,23800

0,00%DESPESES INDIRECTES

111,23800COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €107,10u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida
útil de 100000 h, permanent i no estanca amb grau de
protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux
aproximat de 170 a 200 lúmens, 1 h d'autonomia, de
forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat,
preu alt, col·locat encastat

EH61R27A Rend.: 1,000P- 43

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,18700/R 17,290000,300A012H000 =xOficial 1a electricistah

4,51500/R 15,050000,300A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 9,70200 9,70200
Materials:

92,8400092,840001,000BH61R77A =xLlum d'emergència amb làmpada led, amb una vida
útil de 100000 h, permanent i no estanca amb grau de
protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux
aproximat de 170 a 200 lúmens, 1 h d'autonomia, de
forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat,
preu alt

u

4,410004,410001,000BH6ZCR00 =xCaixa per encastar llum d'emergència rectangular en
parament vertical o horitzontal

u

Subtotal... 97,25000 97,25000

0,145531,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 107,09753

0,00%DESPESES INDIRECTES

107,09753COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €164,85u Lavabo mural de porcellana esmaltada model The Gap
de Roca o equivalent, senzill, d'amplària 75 a 100 cm,
de color blan, col·locat amb suports murals i sifó vist

EJ13B812 Rend.: 1,000P- 44

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,91600/R 17,290000,400A012J000 =xOficial 1a lampistah

1,50500/R 15,050000,100A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 8,42100 8,42100
Materials:

0,5628016,080000,035B7J50010 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

dm3

155,66000155,660001,000BJ13B812 =xLavabo mural de porcellana esmaltada, senzill,
d'amplària 75 a 100 cm, de color blanc i preu alt

u

Subtotal... 156,22280 156,22280

0,210532,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 164,85433

0,00%DESPESES INDIRECTES

164,85433COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €1.482,67u Lavabo mural de material sintètic model AREA de
Corian o similar , doble, d'amplària= 170 cm, de color
blanc i preu superior, col·locat amb suports murals

EJ13GA11 Rend.: 1,000P- 45

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,64500/R 17,290000,500A012J000 =xOficial 1a lampistah

3,01000/R 15,050000,200A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 11,65500 11,65500
Materials:

0,7236016,080000,045B7J50010 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

dm3

1.470,000001.470,000001,000BJ1COR01 =xLavabo mural de material sintètic model AREA de
Corian o similar , doble, d'amplària= 170 cm, de color
blanc

u

Subtotal... 1.470,72360 1.470,72360

0,291382,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.482,66997

0,00%DESPESES INDIRECTES

1.482,66997COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.742,38u Lavabo mural de material sintètic model AREA de
Corian o similar , triple, d'amplària= 240 cm, de color
blanc, sobre suports murals

EJ13GAX1 Rend.: 1,000P- 46

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,64500/R 17,290000,500A012J000 =xOficial 1a lampistah

3,01000/R 15,050000,200A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 11,65500 11,65500
Materials:

0,7236016,080000,045B7J50010 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

dm3

2.730,000002.730,000001,000BJ1COR02 =xLavabo mural de material sintètic model AREA de
Corian o similar , tripe, d'amplària= 240 cm, de color
blanc

u

Subtotal... 2.730,72360 2.730,72360

COST DIRECTE 2.742,37860

0,00%DESPESES INDIRECTES

2.742,37860COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €163,32u Inodor de porcellana esmaltada model The Gap de
Roca o equivalent, de sortida vertical, amb seient i
tapa, de color blanc, col·locat sobre el paviment i
connectat a la xarxa d'evacuació.

EJ14B11P Rend.: 1,000P- 47

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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17,29000/R 17,290001,000A012J000 =xOficial 1a lampistah

3,76250/R 15,050000,250A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 21,05250 21,05250
Materials:

0,1929616,080000,012B7J50010 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

dm3

141,55000141,550001,000BJ14B11P =xInodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana
esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, color
blanc i preu alt

u

Subtotal... 141,74296 141,74296

0,526312,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 163,32177

0,00%DESPESES INDIRECTES

163,32177COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.370,47u Urinari col·lectiu mural de NOFER o similar cod
13003.24.S en acer inoxidable AISI 304 amb sifó
incorporat, alimentació integrada, col·locat amb
fixacions murals

EJ16B211 Rend.: 1,000P- 48

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,18700/R 17,290000,300A012J000 =xOficial 1a lampistah

1,12875/R 15,050000,075A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 6,31575 6,31575
Materials:

1.364,000001.364,000001,000BJ16B211 =xUrinari col·lectiu mural de NOFER o similar cod
13003.24.S en acer inoxidable AISI 304 amb sifó
incorporat, alimentació integrada, col·locat amb
fixacions murals

u

Subtotal... 1.364,00000 1.364,00000

0,157892,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.370,47364

0,00%DESPESES INDIRECTES

1.370,47364COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €183,79u Ruixador fix, antirrobatori, d'aspersió fixa amb aixeta
temporitzada incorporada i comandament a distància,
mural, muntat superficialment, de llautó cromat,
antirobatori, amb entrada de 1/2´´ i sortida de 1/2´´

EJ22N146 Rend.: 1,000P- 49

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,86450/R 17,290000,050A012J000 =xOficial 1a lampistah

0,30100/R 15,050000,020A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 1,16550 1,16550
Materials:
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182,61000182,610001,000BJ22N146 =xRuixador fix, d'aspersió fixa amb aixeta temporitzada
incorporada i comandament a distància, mural, per a
muntar superficialment, de llautó cromat, antirobatori,
amb entrada de 1/2´´ i sortida de 1/2´´

u

Subtotal... 182,61000 182,61000

0,017481,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 183,79298

0,00%DESPESES INDIRECTES

183,79298COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €171,59u Aixeta temporitzada per a lavabo model 2000 ECO de
PRESTO o equivalent, muntada superficialment sobre
taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu
superior, amb entrada de 1/2´´

EJ239111 Rend.: 1,000P- 50

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,78050/R 17,290000,450A012J000 =xOficial 1a lampistah

1,68560/R 15,050000,112A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 9,46610 9,46610
Partides d'obra:

161,98000161,980001,000BJ23P2E1 =xAixeta Presto 2000 ECO temporitzada per a lavabo,
per a muntar superficialment sobre taulell o aparell
sanitari, de llautó cromat, preu superior, amb entrada
de 1/2´´

u

Subtotal... 161,98000 161,98000

0,141991,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 171,58809

0,00%DESPESES INDIRECTES

171,58809COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €154,65u Fluxor per a inodor, muntat superficialment, amb aixeta
de regulació i tub de descàrrega incorporats, de llautó
cromat, antirobatori, amb entrada d'1´´

EJ248145 Rend.: 1,000P- 51

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

17,29000/R 17,290001,000A012J000 =xOficial 1a lampistah

3,76250/R 15,050000,250A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 21,05250 21,05250
Materials:

133,28000133,280001,000BJ248145 =xFluxor per a inodor, per a muntar superficialment, amb
aixeta de regulació i tub de descàrrega incorporats, de
llautó cromat, antirobatori, amb entrada 1´´

u

Subtotal... 133,28000 133,28000
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0,315791,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 154,64829

0,00%DESPESES INDIRECTES

154,64829COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €73,02u Dosificador de sabó de llautó cromat, dipòsit i pistó
d'una peça, de 150 mm d'alçària per 80 mm de
diàmetre i capacitat 500 c.c., col·locat amb fixacions
mecàniques

EJ42U020 Rend.: 1,000P- 52

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,24250/R 16,970000,250A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

Subtotal... 4,24250 4,24250
Materials:

68,7100068,710001,000BJ42U020 =xDosificador de sabó de llautó cromat, dipòsit i pistó
d'una peça, de 150 mm d'alçària per 80 mm de
diàmetre i capacitat 500 c.c.

u

Subtotal... 68,71000 68,71000

0,063641,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 73,01614

0,00%DESPESES INDIRECTES

73,01614COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €261,75u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800
mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini
recobert de niló, col·locat amb fixacions mecàniques

EJ46U003 Rend.: 1,000P- 53

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

16,97000/R 16,970001,000A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

Subtotal... 16,97000 16,97000
Materials:

244,53000244,530001,000BJ46U003 =xBarra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800
mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini
recobert de nilò

u

Subtotal... 244,53000 244,53000

0,254551,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 261,75455

0,00%DESPESES INDIRECTES

261,75455COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €29,82u Subministre i col·locació de portarotlles de paper
higiènic d'acer inoxidable RA0653, col.locat amb
fixacions mecàniques

EJ4ZU015 Rend.: 1,000P- 54

Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:

4,32250/R 17,290000,250A012J000 =xOficial 1a lampistah

Subtotal... 4,32250 4,32250
Materials:

25,5000025,500001,000BJ4ZU015 =xportarotlles de paper higiènic d'acer inoxidable
RA0653, col.locat amb fixacions mecàniques

U

Subtotal... 25,50000 25,50000

COST DIRECTE 29,82250

0,00%DESPESES INDIRECTES

29,82250COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €52,62u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6
kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a
paret

EM31261J Rend.: 1,000P- 55

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,45800/R 17,290000,200A012M000 =xOficial 1a muntadorh

3,01600/R 15,080000,200A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 6,47400 6,47400
Materials:

45,6900045,690001,000BM312611 =xExtintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb
pressió incorporada, pintat

u

0,360000,360001,000BMY31000 =xPart proporcional d'elements especials per a extintorsu

Subtotal... 46,05000 46,05000

0,097111,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 52,62111

0,00%DESPESES INDIRECTES

52,62111COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,57U Placa de senyalització interior per a indicació de
mesures de salvament i vies d'evacuació, de 420 x 297
mm, amb pintura fotoluminiscent segons normes une y
din, fixada mecànicament

EMDBU010 Rend.: 1,000P- 56

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,59350/R 17,290000,150A012M000 =xOficial 1a muntadorh

2,26200/R 15,080000,150A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 4,85550 4,85550
Materials:

6,710006,710001,000BMDBU010 =xPlaca de senyalització interior per a indicació de
mesures de salvament i vies d'evacuació, de 420 x 297
mm, amb pintura fotoluminiscent segons normes une y
din, per a fixar mecànicament

U

Subtotal... 6,71000 6,71000
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COST DIRECTE 11,56550

0,00%DESPESES INDIRECTES

11,56550COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,01u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1/2´´, de
25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

EN314727 Rend.: 1,000P- 57

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,85285/R 17,290000,165A012M000 =xOficial 1a muntadorh

2,48820/R 15,080000,165A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 5,34105 5,34105
Materials:

3,590003,590001,000BN314720 =xVàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1/2´´, de
25 bar de PN i preu alt

u

Subtotal... 3,59000 3,59000

0,080121,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9,01117

0,00%DESPESES INDIRECTES

9,01117COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,40u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4´´, de
25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

EN315727 Rend.: 1,000P- 58

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,85285/R 17,290000,165A012M000 =xOficial 1a muntadorh

2,48820/R 15,080000,165A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 5,34105 5,34105
Materials:

4,980004,980001,000BN315720 =xVàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4´´, de
25 bar de PN i preu alt

u

Subtotal... 4,98000 4,98000

0,080121,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,40117

0,00%DESPESES INDIRECTES

10,40117COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €99,61m Banc de paret model BAN-P de Mobles Grau o
equivalent. Estructura en acer zincat en tub
30x30x1,5mm pintat epoxi. Seient en lames de panell
fenòlic de 13mm. Totalment instal·lat amb muntatge a
paret segons projecte.

EQ11MG01 Rend.: 1,000P- 59

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,83200/R 17,290000,800A012M000 =xOficial 1a muntadorh

12,06400/R 15,080000,800A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 25,89600 25,89600
Materials:

73,7100073,710001,000BQ11MG01 =xBanc de paret model BAN-P de Mobles Grau o
equivalent. Estructura en acer zincat en tub
30x30x1,5mm pintat epoxi. Seient en lames de panell
fenòlic de 13mm.

m

Subtotal... 73,71000 73,71000

COST DIRECTE 99,60600

0,00%DESPESES INDIRECTES

99,60600COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €120,28m Penjador model PER-P de Mobles Grau o equivalent.
Lama de panell fenòlic de 13mm amb penjadors de
zamak cromat de doble ganxo. Muntatge a paret
segons projecte.

EQ11MG02 Rend.: 1,000P- 60

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,83200/R 17,290000,800A012M000 =xOficial 1a muntadorh

12,06400/R 15,080000,800A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 25,89600 25,89600
Materials:

94,3800094,380001,000BQ11MG02 =xPenjador model PER-P de Mobles Grau o equivalent.
Lama de panell fenòlic de 13mm amb penjadors de
zamak cromat de doble ganxo. Muntatge a paret.

m

Subtotal... 94,38000 94,38000

COST DIRECTE 120,27600

0,00%DESPESES INDIRECTES

120,27600COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €229,44u Eixugamans antivandàlic model Bigflow 01451B de
NOFER o equivalent, per aire calent amb sensor
electrònic de presència, de planxa d'acer inoxidable
brillant, de potència 2000 W, cabal 3,6 m3/minut i
temperatura 61°C, instal·lat

EQ8AU100 Rend.: 1,000P- 61

Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:

6,91600/R 17,290000,400A012M000 =xOficial 1a muntadorh

6,03200/R 15,080000,400A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 12,94800 12,94800
Materials:

216,30000216,300001,000BQ8AU100 =xEixugamans antivandàlic Bigflow de NOFER o
equivalent, per aire calent amb sensor electrònic de
presència, de planxa d'acer inox, de potència 2000 W,
cabal 3,6 m3/minut i temperatura 61°C

u

Subtotal... 216,30000 216,30000

0,194221,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 229,44222

0,00%DESPESES INDIRECTES

229,44222COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €65,28m3 Enderroc de mur de bloc de formigó, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

K2148261 Rend.: 1,000P- 62

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

64,31880/R 17,670003,640A0140000 =xManobreh

Subtotal... 64,31880 64,31880

0,964781,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 65,28358

0,00%DESPESES INDIRECTES

65,28358COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,20m2 Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor

K2161511 Rend.: 1,000P- 63

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,12430/R 17,670000,290A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,12430 5,12430

0,076861,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,20116

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,20116COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,25m2 Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor

K2183501 Rend.: 1,000P- 64

Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:

8,12820/R 17,670000,460A0140000 =xManobreh

Subtotal... 8,12820 8,12820

0,121921,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,25012

0,00%DESPESES INDIRECTES

8,25012COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,48m2 Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

K218A410 Rend.: 1,000P- 65

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,41750/R 17,670000,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 4,41750 4,41750

0,066261,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,48376

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,48376COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,11m2 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de
fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

K2192913 Rend.: 1,000P- 66

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,76700/R 17,670000,100A0140000 =xManobreh

5,60400/R 18,680000,300A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 7,37100 7,37100
Maquinària:

2,62950/R 17,530000,150C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

Subtotal... 2,62950 2,62950

0,110571,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,11107

0,00%DESPESES INDIRECTES

10,11107COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,38m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

K2194421 Rend.: 1,000P- 67

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,30100/R 17,670000,300A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,30100 5,30100
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0,079521,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,38052

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,38052COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,59u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

K21A3011 Rend.: 1,000P- 68

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,53400/R 17,670000,200A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3,53400 3,53400

0,053011,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,58701

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,58701COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,71m2 Arrencada de reixa metàl·lica amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor

K21B3011 Rend.: 1,000P- 69

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,95000/R 19,000000,050A0125000 =xOficial 1a soldadorh

0,75400/R 15,080000,050A0135000 =xAjudant soldadorh

3,53400/R 17,670000,200A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,23800 5,23800
Maquinària:

0,39300/R 7,860000,050C200S000 =xEquip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènich

Subtotal... 0,39300 0,39300

0,078571,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,70957

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,70957COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,06u Arrencada de radiador, amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor

K21E3011 Rend.: 1,000P- 70

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,83600/R 17,090000,400A012G000 =xOficial 1a calefactorh

6,03200/R 15,080000,400A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 12,86800 12,86800
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0,193021,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 13,06102

0,00%DESPESES INDIRECTES

13,06102COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,97u Arrencada de llumenera superficial, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

K21H1011 Rend.: 1,000P- 71

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,03740/R 17,290000,060A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,90300/R 15,050000,060A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 1,94040 1,94040

0,029111,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,96951

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,96951COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €183,66u Arrencada d'instal·lació de distribució d'aigua amb
tubs, accessoris i aixetes per a cada unitat de 100 m2
de superfície servida per la instal·lació, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

K21J1011 Rend.: 1,000P- 72

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,74800/R 17,290001,200A012J000 =xOficial 1a lampistah

54,18000/R 15,050003,600A013J000 =xAjudant lampistah

106,02000/R 17,670006,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 180,94800 180,94800

2,714221,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 183,66222

0,00%DESPESES INDIRECTES

183,66222COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,59u Arrencada d'inodor o urinari, ancoratges, aixetes,
mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes
d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

K21JB111 Rend.: 1,000P- 73

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,78050/R 17,290000,450A012J000 =xOficial 1a lampistah

2,65050/R 17,670000,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 10,43100 10,43100
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0,156471,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,58747

0,00%DESPESES INDIRECTES

10,58747COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,45u Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos
i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor

K21JD111 Rend.: 1,000P- 74

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,50950/R 17,290000,550A012J000 =xOficial 1a lampistah

1,76700/R 17,670000,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 11,27650 11,27650

0,169151,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11,44565

0,00%DESPESES INDIRECTES

11,44565COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,97m3 Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals, aplec
de materials per a la seva reutilització, sense incloure
embalatges o sobre camió o contenidor

K21QU500 Rend.: 1,000P- 75

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,83500/R 17,670000,500A0140000 =xManobreh

Subtotal... 8,83500 8,83500

0,132531,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,96753

0,00%DESPESES INDIRECTES

8,96753COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €32,77m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus
hidròfuga (H), per a revestir, de 15 mm de gruix i vora
afinada (BA), entramat d'acer galvanitzat format per
perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils
secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m , per a una
alçària de cel ras de 4 m com a màxim

K8449260 Rend.: 1,000P- 76

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,78800/R 16,970000,400A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

6,03200/R 15,080000,400A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 12,82000 12,82000
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Materials:

1,8810010,450000,180B0A44000 =xVisos per a plaques de guix laminatcu

7,817707,590001,030B0CC2410 =xPlaca de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm,
segons la norma UNE-EN 520

m2

0,571731,210000,4725B7J500ZZ =xMassilla per a junt de plaques de cartró-guixkg

0,151200,080001,890B7JZ00E1 =xCinta de paper resistent per a junts de plaques de guix
laminat

m

9,340009,340001,000B84Z7850 =xEntramat d'estructura doble d'acer galvanitzat per a cel
ras continu de plaques de guix laminat format per
perfils principals col·locats cada 1000 mm com a
màxim i perfils secundaris col·locats cada 600 mm com
a màxim , per a fixar al sostre mitjançant vareta de
suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de
fins a 15 kg

m2

Subtotal... 19,76163 19,76163

0,192301,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 32,77393

0,00%DESPESES INDIRECTES

32,77393COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €38,28m2 Paviment antilliscant de rajola recuperada, col·locat a
truc de maceta amb morter adhesiu C2 (UNE-EN
12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

K9DAUE10 Rend.: 1,000P- 77

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,48500/R 16,970000,500A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

3,01600/R 15,080000,200A0137000 =xAjudant col·locadorh

0,53010/R 17,670000,030A0140000 =xManobreh

Subtotal... 12,03110 12,03110
Materials:

1,380000,920001,500B05A2203 =xMaterial per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2
segons norma UNE-EN 13888, de color

kg

4,970000,710007,000B0711020 =xAdhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN
12004

kg

19,7166019,330001,020B0FGA172 =xRajola de gres extruït sense esmaltar antilliscant de
forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2,
preu alt, grup AI-AIIa (UNE-EN 14411)

m2

Subtotal... 26,06660 26,06660

0,180471,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 38,27817

0,00%DESPESES INDIRECTES

38,27817COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €9,46m2 Neteja de paviment de rajola ceràmica, de taques,
sals, eflorescències salitroses i microorganismes, amb
dissolució d'àcid acétic, respatllat i aplicació posterior
de producte decapant

K9DRU001 Rend.: 1,000P- 78

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,69946/R 16,970000,218A0121000 =xOficial 1ah

2,70860/R 18,680000,145A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 6,40806 6,40806
Materials:

0,028201,880000,015B0111000 =xAiguam3

1,589940,730002,178B013U010 =xÀcid acèticl

1,338359,230000,145B8ZAW000 =xProducte decapant desincrustador genèrickg

Subtotal... 2,95649 2,95649

0,096121,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9,46067

0,00%DESPESES INDIRECTES

9,46067COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,05m2 Rejuntat de paviment de rajola ceràmica, deixant els
junts reenfonsats, amb morter de de ciment 1:6,
colorejat, elaborat en obra, amb buidat i neteja prèvia
del material existent en els junts

K9DRU003 Rend.: 1,000P- 79

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,42794/R 16,970000,202A0121000 =xOficial 1ah

3,46332/R 17,670000,196A0140000 =xManobreh

Subtotal... 6,89126 6,89126
Materials:

3,0575282,635800,037D0701641 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 3,05752 3,05752

0,103371,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,05215

0,00%DESPESES INDIRECTES

10,05215COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,47m2 Consolidació de paviment de rajola ceràmica, amb
producte mineralitzador de base hidròfuga transpirant i
acabat amb dues capes de cera de carnaúba i resines
vegetals.

K9DRU004 Rend.: 1,000P- 80

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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3,39400/R 16,970000,200A0121000 =xOficial 1ah

1,76700/R 17,670000,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,16100 5,16100
Materials:

1,113007,420000,150B8ZAS025 =xConsolidant de base hidrófuga per a ceràmicakg

1,1197544,790000,025B9Z2U010 =xCera de carnaúba i resines vegetals per a pavimentskg

Subtotal... 2,23275 2,23275

0,077421,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,47117

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,47117COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,64m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret
massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 75 mm, fins a baixant, caixa o
clavegueró

KD111B51 Rend.: 1,000P- 81

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,22440/R 17,290000,360A012J000 =xOficial 1a lampistah

2,70900/R 15,050000,180A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 8,93340 8,93340
Materials:

2,462501,970001,250BD13159B =xTub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 75 mm i de
llargària 5 m, per a encolar

m

2,080002,080001,000BDW3B500 =xAccessori genèric per a tub de PVC de D=75 mmu

0,030000,030001,000BDY3B500 =xElement de muntatge per a tub de PVC de D=75 mmu

Subtotal... 4,57250 4,57250

0,134001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 13,63990

0,00%DESPESES INDIRECTES

13,63990COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €18,86m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret
massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o
clavegueró

KD111B71 Rend.: 1,000P- 82

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,22440/R 17,290000,360A012J000 =xOficial 1a lampistah

2,70900/R 15,050000,180A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 8,93340 8,93340
Materials:
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 55

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

3,925003,140001,250BD13179B =xTub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm i de
llargària 5 m, per a encolar

m

5,780005,780001,000BDW3B700 =xAccessori genèric per a tub de PVC de D=110 mmu

0,090000,090001,000BDY3B700 =xElement de muntatge per a tub de PVC de D=110 mmu

Subtotal... 9,79500 9,79500

0,134001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 18,86240

0,00%DESPESES INDIRECTES

18,86240COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €84,31u Pericó de pas i tapa fixa, de 45x45x50 cm de mides
interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de
290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb
morter 1:8, sobre solera de formigó en massa de 10
cm

KD352356 Rend.: 1,000P- 83

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

44,12200/R 16,970002,600A0122000 =xOficial 1a paletah

22,97100/R 17,670001,300A0140000 =xManobreh

Subtotal... 67,09300 67,09300
Materials:

0,001881,880000,001B0111000 =xAiguam3

0,37155116,110000,0032B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

3,9354866,930000,0588B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

7,999200,2000039,996B0F1D2A1 =xMaó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

u

3,9054679,057800,0494D0701461 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 16,21357 16,21357

1,006401,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 84,31296

0,00%DESPESES INDIRECTES

84,31296COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €128,19m Canal de PVC sense pendent, d'amplària interior 100
mm i de 60 a 100 mm d'alçària, amb perfil lateral, amb
reixa d'acer inoxidable perforada classe A15, segons
norma UNE-EN 1433, fixada amb cargols a la canal,
col·locada sobre base de formigó amb solera de 100
mm de gruix i parets de 100 mm de gruix

KD5H7171 Rend.: 1,000P- 84

Unitats Preu Parcial Import€
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 56

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Mà d'obra:

4,92130/R 16,970000,290A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

7,59810/R 17,670000,430A0140000 =xManobreh

Subtotal... 12,51940 12,51940
Materials:

3,8284066,930000,0572B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

111,65700106,340001,050BD5H7171 =xCanal de PVC sense pendent, d'amplària interior 100
mm i 60 a 100 mm d'alçària, amb perfil lateral, amb
reixa d'acer inoxidable perforada classe A15 segons
norma UNE-EN 1433, fixada amb cargols a la canal

m

Subtotal... 115,48540 115,48540

0,187791,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 128,19259

0,00%DESPESES INDIRECTES

128,19259COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €48,43m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per
a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 4
(4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN
1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert
amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

KD7FR312 Rend.: 1,000P- 85

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,54550/R 16,970000,150A0122000 =xOficial 1a paletah

5,09100/R 16,970000,300A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

4,52400/R 15,080000,300A0137000 =xAjudant col·locadorh

5,30100/R 17,670000,300A0140000 =xManobreh

Subtotal... 17,46150 17,46150
Maquinària:

3,56308/R 56,200000,0634C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

1,24740/R 7,560000,165C133A0J0 =xPicó vibrant amb placa de 30x30 cmh

Subtotal... 4,81048 4,81048
Materials:

13,1591919,830000,6636B0310500 =xSorra de pedrera de 0 a 3,5 mmt

6,600005,500001,200BD7FR310 =xTub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
sense pressió, de DN 160 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de
rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a
unió elàstica amb anella elastomèrica

m

5,8674017,780000,330BDW3B900 =xAccessori genèric per a tub de PVC de D=160 mmu

0,270000,270001,000BDY3B900 =xElement de muntatge per a tub de PVC de D=160 mmu

Subtotal... 25,89659 25,89659

0,261921,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 48,43049

0,00%DESPESES INDIRECTES
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

48,43049COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.400,00PA Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a
l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut

PPA000SS Rend.: 1,000P- 86

 €600,00PA Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a
l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut

PPA00SS2 Rend.: 1,000P- 87
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 58

ALTRES

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €203,00u Estructura per a porta corredissa d'una fulla col·locada
en paret per revestir amb arrebossat de morter o guix,
amb un gruix total, inclòs l'acabat, de 10,5 cm,
composta per una armadura metàl·lica de xapa
grecada, preparada per allotjar una fulla de porta de
gruix màxim 5,5 cm, i una malla metàl·lica.

BAQXX123
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PRESSUPOST Pàg.:* 1

OBRA PRESSUPOST  2015-0501

CAPÍTOL FASE 101

TITOL 3 ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS01

TITOL 3 (1) ENDERROCS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K2148261 m3 Enderroc de mur de bloc de formigó, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 62)

8,98065,28 586,21

2 K2161511 m2 Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P -
63)

39,0005,20 202,80

3 K2183501 m2 Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 64)

293,2808,25 2.419,56

4 K218A410 m2 Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 65)

336,0854,48 1.505,66

5 K2194421 m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 67)

5,0005,38 26,90

6 K21A3011 u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 68)

33,0003,59 118,47

7 K21E3011 u Arrencada de radiador, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor (P - 70)

18,00013,06 235,08

8 K21H1011 u Arrencada de llumenera superficial, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 71)

55,0001,97 108,35

9 K21J1011 u Arrencada d'instal·lació de distribució d'aigua amb tubs,
accessoris i aixetes per a cada unitat de 100 m2 de superfície
servida per la instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor (P - 72)

3,000183,66 550,98

10 K21JB111 u Arrencada d'inodor o urinari, ancoratges, aixetes, mecanismes,
desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor (P - 73)

6,00010,59 63,54

11 K21JD111 u Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i
desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P -
74)

9,00011,45 103,05

12 K21QU500 m3 Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals, aplec de
materials per a la seva reutilització, sense incloure embalatges o
sobre camió o contenidor (P - 75)

18,0008,97 161,46

13 K2192913 m2 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15
cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor (P - 66)

5,00010,11 50,55

TITOL 3 (1)TOTAL 01.01.01.01 6.132,61

OBRA PRESSUPOST  2015-0501

CAPÍTOL FASE 101

TITOL 3 ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS01

TITOL 3 (1) MOVIMENTS DE TERRES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E222B232 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de
fondària, en terreny fluix (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora (P - 1)

3,6008,04 28,94

TITOL 3 (1)TOTAL 01.01.01.02 28,94

EUR
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PRESSUPOST Pàg.:* 2

OBRA PRESSUPOST  2015-0501

CAPÍTOL FASE 101

TITOL 3 ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS01

TITOL 3 (1) GESTIÓ DE RESIDUS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E2R64239 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i
fins a 15 km (P - 2)

34,39010,98 377,60

2 E2RA7580 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no
especials amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció
o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 3)

34,39014,33 492,81

TITOL 3 (1)TOTAL 01.01.01.03 870,41

OBRA PRESSUPOST  2015-0501

CAPÍTOL FASE 101

TITOL 3 TANCAMENTS I DIVISÒRIES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E6182J1N m2 Paret divisòria per a revestir d'11 cm de gruix de bloc foradat de
morter ciment, de 400x110x200 mm, llis, categoria I segons la
norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter ciment 1:8 de
ciment pòrtland amb filler calcari (P - 4)

72,62017,66 1.282,47

2 E66AB090 m2 Mampara divisòria entre cabines sanitàries i frontals fixos de 210
cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm
de gruix amb acabat de color a les dues cares, amb perfils de
fixació i peus regulables d'acer inoxidable. Segons plànols de
projecte (P - 6)

42,315166,53 7.046,72

3 E66AA100 u Mòdul frontal de cabina sanitària format per una porta
practicable, de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçada total, de tauler
de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de
color a les dues cares amb ferramenta d'acer inoxidable,
composta de 3 frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació
exterior, peus regulables i perfil superior de suport amb elements
de fixació. Segons plànols de projecte (P - 5)

11,000246,58 2.712,38

4 E83E59HA m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura
autoportant arriostrada normal amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 85 mm,
muntants cada 600 mm de 70 mm d'amplaria i canals de 70 mm
d'amplaria, amb 1 placa tipus hidròfuga (H) de 15 mm de gruix,
fixada mecànicament (P - 9)

11,00025,52 280,72

TITOL 3TOTAL 01.01.02 11.322,29

OBRA PRESSUPOST  2015-0501

CAPÍTOL FASE 101

TITOL 3 REVESTIMENTS03

TITOL 3 (1) VERTICALS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E83LNFR8 m2 Revestiment interior amb panell laminat decoratiu d'alta pressió
HPL/CGF tipus ignífug i d'aplicació general, de 8 mm de gruix,
per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc
B-s1, d0, cantell recte, acabat llis a una cara amb laminat
decoratiu en colors a decidir per la DF segons especejament de
projecte (3 verds + blanc), col·locat adherit sobre parament
vertical amb llata de fusta i massilla poliuretà. (P - 10)

366,66073,12 26.810,18

EUR
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2 E81121D2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, remolinat (P -
7)

232,82013,60 3.166,35

3 E82C1T2K m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb
rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar ni polir, grup
BIa (UNE-EN 14411), preu alt, de 6 a 15 peces/m2, col·locades
amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat
amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (P - 8)

232,82033,01 7.685,39

TITOL 3 (1)TOTAL 01.01.03.01 37.661,92

OBRA PRESSUPOST  2015-0501

CAPÍTOL FASE 101

TITOL 3 REVESTIMENTS03

TITOL 3 (1) CELS RASOS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E84B1K81 m2 Cel ras registrable de bandes d'acer prelacat amb superfície llisa
de color estàndard, amb cantell recte, de 2200x300 mm, classe
d'absorció acústica sense classificar segons UNE-EN ISO 11654
i amb reacció al foc A2-s2, d0, col·locat amb estructura oculta
d'acer galvanitzat formada per perfils principals tipus perfil pinça
de pressió col·locats cada 2,1 m i fixats al sostre mitjançant
vareta de suspensió M6 cada 1,2 m com a màxim, amb 1 perfil
suport addicional col·locat al mig de la placa i amb perfils
distanciadors de seguretat cada 2 m, per a una alçària de cel ras
de 4 m com a màxim (P - 11)

111,60051,19 5.712,80

2 E84ZG1A0 u Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per
portella de 50x50 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix
laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 15 mm com a màxim,
tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria
d'acer galvanitzat (P - 12)

8,00079,86 638,88

3 K8449260 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H),
per a revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada (BA), entramat
d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada
1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al
sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m , per a una
alçària de cel ras de 4 m com a màxim (P - 76)

245,36532,77 8.040,61

TITOL 3 (1)TOTAL 01.01.03.02 14.392,29

OBRA PRESSUPOST  2015-0501

CAPÍTOL FASE 101

TITOL 3 REVESTIMENTS03

TITOL 3 (1) PINTATS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E898K2A0 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 14)

245,3654,53 1.111,50

2 E8989240 m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura
plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues
d'acabat (P - 13)

56,1603,84 215,65

TITOL 3 (1)TOTAL 01.01.03.03 1.327,15

OBRA PRESSUPOST  2015-0501

CAPÍTOL FASE 101

TITOL 3 PAVIMENTS04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

EUR
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1 K9DRU001 m2 Neteja de paviment de rajola ceràmica, de taques, sals,
eflorescències salitroses i microorganismes, amb dissolució
d'àcid acétic, respatllat i aplicació posterior de producte decapant
(P - 78)

235,6809,46 2.229,53

2 K9DRU003 m2 Rejuntat de paviment de rajola ceràmica, deixant els junts
reenfonsats, amb morter de de ciment 1:6, colorejat, elaborat en
obra, amb buidat i neteja prèvia del material existent en els junts
(P - 79)

235,68010,05 2.368,58

3 K9DRU004 m2 Consolidació de paviment de rajola ceràmica, amb producte
mineralitzador de base hidròfuga transpirant i acabat amb dues
capes de cera de carnaúba i resines vegetals. (P - 80)

235,6807,47 1.760,53

4 K9DAUE10 m2 Paviment antilliscant de rajola recuperada, col·locat a truc de
maceta amb morter adhesiu C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb
beurada CG2 (UNE-EN 13888) (P - 77)

20,80038,28 796,22

5 E9PAVX1 m2 Paviment continu coverlan® Deco CQ o equivalent de 3-4 mm de
gruix de resines PMMA i àrid CQ. Variable en rugositat.
COMPOST PER: Imprimació del suport. Paviment de resines
PMMA + CQ. Segellat Standard de resines PMMA.
Inclou: Membrana de espatulat LS12, Fresat i / o polit mecànic i
aspirat, Aproximacions amb radial a parets, murs (P - 15)

103,45074,65 7.722,54

6 E9PAVX2 m Sòcol Sanitari PMMA CQ 2,5 cm. Acabat sanitari amb sòcol
continu de punt rodó de 2,5 cm. Compost de resina PMMA + CQ;
fusió íentrega amb paviment i paret. Acabat sanitari, rentable i
resistent. Inclou Cantonades sòcol PMMA <45 ° + inici / fi sòcol.
(P - 16)

140,10022,11 3.097,61

TITOL 3TOTAL 01.01.04 17.975,01

OBRA PRESSUPOST  2015-0501

CAPÍTOL FASE 101

TITOL 3 TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EAQDVF01 u PI1.-Subministre i col.locació de conjunt porta enrasada amb el
revestiment, per una llum de pas de 80x205 cm, format per una
porta d'una fulla batent de 80x205 cm, de 40 mm de gruix, de
cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8 mm de
gruix i cantell enmarcat en fusta de pi de flandes per a pintar,
xapades per les dues cares amb laminat d'alta pressió HPL de
0,8 mm de gruix, color a definir per df. Inclou premarc de fusta de
pi de flandes, marc de material fenolic, ferratges per penjar d'acer
inoxidable ( 4 frontisses per fixació ), manetes de palanca i
pestell amb sistema antibloqueig i pany de cop i clau mestrejat.
Inclou resta d'accessoris i elements necessaris, segons plànols i
detalls de projecte. Comprovació de mides a obra. (P - 18)

15,000878,08 13.171,20

2 EAP36165 m Bastiment de paredó per a tarja superior fixa de vidre, de fusta de
pi roig per a pintar per a una llum de bastiment segons plànols de
projecte i 50 cm d'alçària, inclòs ancoratge a sostre i acabat
pintat. Repercusió per metre linial. (P - 17)

63,10033,76 2.130,26

3 EAQEI010 u Porta corredissa de fusta, sobre guia superior oculta en celras i
conduida per una guia inferior (inclòs el topall), de 40 mm de
gruix de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8
mm de gruix i cantell enmarcat en fusta de pi de flandes per a
pintar, xapades per les dues cares amb laminat d'alta pressió
HPL de 0,8 mm de gruix, color a definir per df, amb guies de
desplaçament, pom, col.locada amb folrat de bastiment de base
d'envà i ocultacio de guia, totalment acabada segons plànol de
detall, inclús bastiment de base i estructura per a porta corredissa
d'una fulla col·locada en paret de guix laminat, amb un gruix total,
inclòs l'acabat, de 10 cm, composta per una armadura metàl·lica

2,000620,25 1.240,50

EUR
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de xapa grecada, preparada per allotjar una fulla de porta de
gruix màxim 5,5 cm, i una malla metàl·lica.. S'inclou folrat de
bastiment i tapetes a taller. (P - 19)

TITOL 3TOTAL 01.01.05 16.541,96

OBRA PRESSUPOST  2015-0501

CAPÍTOL FASE 101

TITOL 3 ENVIDRAMENTS06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EC1K1502 m2 Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat
mecànicament sobre el parament (P - 23)

12,60080,70 1.016,82

2 EC151705 m2 Vidre laminar de seguretat , de 3+3 mm de gruix, amb 1 butiral
transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb
perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC (P - 22)

31,55052,57 1.658,58

TITOL 3TOTAL 01.01.06 2.675,40

OBRA PRESSUPOST  2015-0501

CAPÍTOL FASE 101

TITOL 3 INSTAL·LACIONS DE VENTILACIÓ07

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EE51EE1A m2 Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre
(MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència
tèrmica >= 0,75758 m2.K/W, amb recobriment exterior de paper
kraft alumini reforçat i recobriment interior de paper kraft alumini
reforçat, muntat encastat en el cel ras (P - 29)

48,32025,52 1.233,13

2 EEP31175 u Boca d'extracció BOC160 de Soler Palau o equivalent de 160
mm de diàmetre de connexió i 200 mm de diàmetre exterior,
regulables fabricades en xapa d'acer recoberta amb pintura epoxi
de color blanc, per a col·locar en paret o sostre (P - 31)

22,00019,75 434,50

TITOL 3TOTAL 01.01.07 1.667,63

OBRA PRESSUPOST  2015-0501

CAPÍTOL FASE 101

TITOL 3 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I ENLLUMENAT08

TITOL 3 (1) ENLLUMENAT01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EH2LARK1 u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una
vida útil de 50000 h, forma circular, Arkoslight A1550211
BATH11W o equivalent. protecció IP 54
Arkoslight A1550211 BATH 11W
Grau d'eficàcia de funcionament: 75.10%
Flux lluminós de llums: 1000 lm
Flux lluminós de les lluminàries: 751 lm
Potència: 11.0 W
Rendiment lumínic: 68.3 lm / W
Temperatura de color: 3000 K
Índex de reproducció de color: 100 (P - 41)

12,00073,54 882,48

2 EH2LARK2 u Llum decoratiu encastable tipus downlight ARKOSLIGHT S.L
A18702X2 MIX 2-4000K o equivalent amb leds amb una vida útil
de 50000 h, forma circular, 19 W de potència, òptica d'alumini
especular amb UGR=19, eficàcia lluminosa de 80 lm/W, equip
elèctric no regulable, d'aïllament classe II , cos alumini i vidre
transparent, amb grau de protecció IP 45, col·locat encastat
ARKOSLIGHT S.L A18702X2 MIX 2-4000K

87,000111,24 9.677,88

EUR
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Grau d'eficàcia de funcionament: 77.00%
Flux lluminós de llums: 2500 lm
Flux lluminós de les lluminàries: 1925 lm
Potència: 19.5 W
Rendiment lumínic: 98.7 lm / W
Temperatura de color: 3000 K
Índex de reproducció de color: 100 (P - 42)

3 EH61R27A u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de
100000 h, permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X,
aïllament classe II, amb un flux aproximat de 170 a 200 lúmens, 1
h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de
policarbonat, preu alt, col·locat encastat (P - 43)

14,000107,10 1.499,40

TITOL 3 (1)TOTAL 01.01.08.01 12.059,76

OBRA PRESSUPOST  2015-0501

CAPÍTOL FASE 101

TITOL 3 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I ENLLUMENAT08

TITOL 3 (1) CIRCUITS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EG312336 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub. (P - 39)

313,0001,96 613,48

2 EG312344 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 4 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub (P - 40)

18,0002,71 48,78

3 EE03CO09 ML Subm. i col. de tub corrugat de P.V.C. forrat, no propagador de la
flama, de diàmetre exterior 20 mm. Característiques segons
norma UNE EN-500086-2-2. Resistència a la compresió 320 N.
Resistència a l'impacte 2 J. Temperatures d'utilització -5 a +60
ºC. Grau de protecció contra danys mecànics 7 segons norma
UNE 20324. IP-42. S'inclou p.p. de grapes. (P - 24)

331,0001,70 562,70

4 EG151422 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm, amb grau
de protecció IP-54, muntada superficialment (P - 38)

54,0007,07 381,78

TITOL 3 (1)TOTAL 01.01.08.02 1.606,74

OBRA PRESSUPOST  2015-0501

CAPÍTOL FASE 101

TITOL 3 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I ENLLUMENAT08

TITOL 3 (1) MECANISMES03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EE79LT04 UN Subm. i col. de base d'endoll schuko BTICINO sèrie LIGHT
TECH color ´´zamak´´, 2P+T. 10/16 A. S'inclou caixa d'encastar
universal o especial per a pladur segons arquitectura, placa,
suport i material auxiliar de muntatge.
 (P - 30)

8,00017,27 138,16

2 EB04MG02 UN Subm. i col. de detector de presència i moviment MERLIN
GERIN CPD 360 ref. 16990. Detecció de foscor eor cèl·lula
d'umbral regulable de 5 a 300 lux. Abast de detecció de
presència d'un diàmtre de 4 m. i un angle de 0 a 360º. S'inclou
material auxiliar de muntatge. (P - 21)

28,00083,97 2.351,16

TITOL 3 (1)TOTAL 01.01.08.03 2.489,32

EUR
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OBRA PRESSUPOST  2015-0501

CAPÍTOL FASE 101

TITOL 3 INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS09

TITOL 3 (1) APARELLS SANITARIS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EJ14B11P u Inodor de porcellana esmaltada model The Gap de Roca o
equivalent, de sortida vertical, amb seient i tapa, de color blanc,
col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació. (P
- 47)

9,000163,32 1.469,88

2 EJ13B812 u Lavabo mural de porcellana esmaltada model The Gap de Roca
o equivalent, senzill, d'amplària 75 a 100 cm, de color blan,
col·locat amb suports murals i sifó vist (P - 44)

3,000164,85 494,55

3 EJ248145 u Fluxor per a inodor, muntat superficialment, amb aixeta de
regulació i tub de descàrrega incorporats, de llautó cromat,
antirobatori, amb entrada d'1´´ (P - 51)

9,000154,65 1.391,85

4 EJ239111 u Aixeta temporitzada per a lavabo model 2000 ECO de PRESTO
o equivalent, muntada superficialment sobre taulell o aparell
sanitari, de llautó cromat, preu superior, amb entrada de 1/2´´ (P -
50)

15,000171,59 2.573,85

5 EJ13GA11 u Lavabo mural de material sintètic model AREA de Corian o
similar , doble, d'amplària= 170 cm, de color blanc i preu
superior, col·locat amb suports murals (P - 45)

6,0001.482,67 8.896,02

6 EJ22N146 u Ruixador fix, antirrobatori, d'aspersió fixa amb aixeta
temporitzada incorporada i comandament a distància, mural,
muntat superficialment, de llautó cromat, antirobatori, amb
entrada de 1/2´´ i sortida de 1/2´´ (P - 49)

50,000183,79 9.189,50

TITOL 3 (1)TOTAL 01.01.09.01 24.015,65

OBRA PRESSUPOST  2015-0501

CAPÍTOL FASE 101

TITOL 3 INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS09

TITOL 3 (1) DISTRIBUCIÓ02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EF5273B7 m Tub de coure R250 (semidur) de 16 mm de diàmetre nominal, d'1
mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per
capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat encastat (P -
32)

49,0008,66 424,34

2 EF52A5B7 m Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre nominal,
d'1,5 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per
capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat encastat (P -
34)

40,00015,92 636,80

3 EF5293B7 m Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal, d'1
mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per
capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat encastat (P -
33)

19,00011,42 216,98

4 EN314727 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total,
de llautó, de diàmetre nominal 1/2´´, de 25 bar de PN i preu alt,
muntada superficialment (P - 57)

2,0009,01 18,02

5 EN315727 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total,
de llautó, de diàmetre nominal 3/4´´, de 25 bar de PN i preu alt,
muntada superficialment (P - 58)

1,00010,40 10,40

6 EFQ33A6L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub
de diàmetre exterior 18 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor

25,0006,16 154,00

EUR
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de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 35)

7 EFQ33A7L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub
de diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor
de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 36)

10,0006,19 61,90

8 EFQ33A9L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub
de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor
de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 37)

20,0007,13 142,60

TITOL 3 (1)TOTAL 01.01.09.02 1.665,04

OBRA PRESSUPOST  2015-0501

CAPÍTOL FASE 101

TITOL 3 INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT10

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 KD5H7171 m Canal de PVC sense pendent, d'amplària interior 100 mm i de 60
a 100 mm d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa d'acer inoxidable
perforada classe A15, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb
cargols a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera
de 100 mm de gruix i parets de 100 mm de gruix (P - 84)

18,600128,19 2.384,33

2 KD352356 u Pericó de pas i tapa fixa, de 45x45x50 cm de mides interiors,
amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8, sobre solera de
formigó en massa de 10 cm (P - 83)

6,00084,31 505,86

3 KD7FR312 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a
sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 4 (4 kN/m2)
de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de
sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre
del tub (P - 85)

8,00048,43 387,44

4 KD111B71 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa,
àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110
mm, fins a baixant, caixa o clavegueró (P - 82)

7,00018,86 132,02

5 KD111B51 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa,
àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 75 mm,
fins a baixant, caixa o clavegueró (P - 81)

10,00013,64 136,40

TITOL 3TOTAL 01.01.10 3.546,05

OBRA PRESSUPOST  2015-0501

CAPÍTOL FASE 101

TITOL 3 INSTAL·LACIONS DE CALEFACCIÓ11

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EF5273B7 m Tub de coure R250 (semidur) de 16 mm de diàmetre nominal, d'1
mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per
capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat encastat (P -
32)

121,0008,66 1.047,86

2 EE367581 u Radiador d'alumini de 7 elements amb 1 columna, de 550 mm
d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a
màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria (P - 25)

2,000104,94 209,88

3 EE36B581 u Radiador d'alumini d'11 elements amb 1 columna, de 550 mm
d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a
màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria (P - 26)

12,000152,58 1.830,96

EUR
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4 EE36D581 u Radiador d'alumini de 13 elements amb 1 columna, de 550 mm
d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a
màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria (P - 27)

3,000178,03 534,09

5 EE36F581 u Radiador d'alumini de 15 elements amb 1 columna, de 550 mm
d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a
màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria (P - 28)

2,000203,49 406,98

6 EFQ33A6L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub
de diàmetre exterior 18 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor
de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 35)

7,0006,16 43,12

TITOL 3TOTAL 01.01.11 4.072,89

OBRA PRESSUPOST  2015-0501

CAPÍTOL FASE 101

TITOL 3 EQUIPAMENT12

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EJ46U003 u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de
llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini recobert de niló, col·locat
amb fixacions mecàniques (P - 53)

4,000261,75 1.047,00

2 EJ4ZU015 u Subministre i col·locació de portarotlles de paper higiènic d'acer
inoxidable RA0653, col.locat amb fixacions mecàniques (P - 54)

9,00029,82 268,38

3 EJ42U020 u Dosificador de sabó de llautó cromat, dipòsit i pistó d'una peça,
de 150 mm d'alçària per 80 mm de diàmetre i capacitat 500 c.c.,
col·locat amb fixacions mecàniques (P - 52)

9,00073,02 657,18

4 EQ8AU100 u Eixugamans antivandàlic model Bigflow 01451B de NOFER o
equivalent, per aire calent amb sensor electrònic de presència,
de planxa d'acer inoxidable brillant, de potència 2000 W, cabal
3,6 m3/minut i temperatura 61°C, instal·lat (P - 61)

6,000229,44 1.376,64

5 EQ11MG01 m Banc de paret model BAN-P de Mobles Grau o equivalent.
Estructura en acer zincat en tub 30x30x1,5mm pintat epoxi.
Seient en lames de panell fenòlic de 13mm. Totalment instal·lat
amb muntatge a paret segons projecte. (P - 59)

64,90099,61 6.464,69

6 EQ11MG02 m Penjador model PER-P de Mobles Grau o equivalent. Lama de
panell fenòlic de 13mm amb penjadors de zamak cromat de
doble ganxo. Muntatge a paret segons projecte. (P - 60)

64,900120,28 7.806,17

TITOL 3TOTAL 01.01.12 17.620,06

OBRA PRESSUPOST  2015-0501

CAPÍTOL FASE 101

TITOL 3 INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS13

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EM31261J u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb
pressió incorporada, pintat, amb suport a paret (P - 55)

8,00052,62 420,96

2 EMDBU010 U Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de
salvament i vies d'evacuació, de 420 x 297 mm, amb pintura
fotoluminiscent segons normes une y din, fixada mecànicament
 (P - 56)

12,00011,57 138,84

TITOL 3TOTAL 01.01.13 559,80

OBRA PRESSUPOST  2015-0501

EUR
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CAPÍTOL FASE 101

TITOL 3 SEGURETAT I SALUT14

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PPA000SS PA Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en
base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut (P - 86)

1,0002.400,00 2.400,00

TITOL 3TOTAL 01.01.14 2.400,00

OBRA PRESSUPOST  2015-0501

CAPÍTOL FASE 202

TITOL 3 ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS01

TITOL 3 (1) ENDERROCS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K2148261 m3 Enderroc de mur de bloc de formigó, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 62)

1,56365,28 102,03

2 K2161511 m2 Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P -
63)

39,7105,20 206,49

3 K2183501 m2 Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 64)

98,8008,25 815,10

4 K218A410 m2 Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 65)

40,0004,48 179,20

5 K2194421 m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 67)

5,0005,38 26,90

6 K21A3011 u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 68)

11,0003,59 39,49

7 K21B3011 m2 Arrencada de reixa metàl·lica amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor (P - 69)

45,1205,71 257,64

8 K21H1011 u Arrencada de llumenera superficial, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 71)

14,0001,97 27,58

9 K21J1011 u Arrencada d'instal·lació de distribució d'aigua amb tubs,
accessoris i aixetes per a cada unitat de 100 m2 de superfície
servida per la instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor (P - 72)

1,000183,66 183,66

10 K21JB111 u Arrencada d'inodor o urinari, ancoratges, aixetes, mecanismes,
desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor (P - 73)

14,00010,59 148,26

11 K21JD111 u Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i
desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P -
74)

5,00011,45 57,25

12 K2192913 m2 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15
cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor (P - 66)

5,00010,11 50,55

TITOL 3 (1)TOTAL 01.02.01.01 2.094,15

OBRA PRESSUPOST  2015-0501

CAPÍTOL FASE 202

TITOL 3 ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS01

TITOL 3 (1) MOVIMENTS DE TERRES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

EUR
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1 E222B232 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de
fondària, en terreny fluix (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora (P - 1)

3,6008,04 28,94

TITOL 3 (1)TOTAL 01.02.01.02 28,94

OBRA PRESSUPOST  2015-0501

CAPÍTOL FASE 202

TITOL 3 ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS01

TITOL 3 (1) GESTIÓ DE RESIDUS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E2R64239 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i
fins a 15 km (P - 2)

17,21010,98 188,97

2 E2RA7580 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no
especials amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció
o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 3)

17,21014,33 246,62

TITOL 3 (1)TOTAL 01.02.01.03 435,59

OBRA PRESSUPOST  2015-0501

CAPÍTOL FASE 202

TITOL 3 TANCAMENTS I DIVISÒRIES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E6182J1N m2 Paret divisòria per a revestir d'11 cm de gruix de bloc foradat de
morter ciment, de 400x110x200 mm, llis, categoria I segons la
norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter ciment 1:8 de
ciment pòrtland amb filler calcari (P - 4)

10,34017,66 182,60

2 E66AB090 m2 Mampara divisòria entre cabines sanitàries i frontals fixos de 210
cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm
de gruix amb acabat de color a les dues cares, amb perfils de
fixació i peus regulables d'acer inoxidable. Segons plànols de
projecte (P - 6)

21,630166,53 3.602,04

3 E66AA100 u Mòdul frontal de cabina sanitària format per una porta
practicable, de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçada total, de tauler
de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de
color a les dues cares amb ferramenta d'acer inoxidable,
composta de 3 frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació
exterior, peus regulables i perfil superior de suport amb elements
de fixació. Segons plànols de projecte (P - 5)

8,000246,58 1.972,64

TITOL 3TOTAL 01.02.02 5.757,28

OBRA PRESSUPOST  2015-0501

CAPÍTOL FASE 202

TITOL 3 REVESTIMENTS03

TITOL 3 (1) VERTICALS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E81121D2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, remolinat (P -
7)

112,74013,60 1.533,26

2 E82C1T2K m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb
rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar ni polir, grup
BIa (UNE-EN 14411), preu alt, de 6 a 15 peces/m2, col·locades

112,74033,01 3.721,55
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amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat
amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (P - 8)

TITOL 3 (1)TOTAL 01.02.03.01 5.254,81

OBRA PRESSUPOST  2015-0501

CAPÍTOL FASE 202

TITOL 3 REVESTIMENTS03

TITOL 3 (1) CELS RASOS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E84ZG1A0 u Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per
portella de 50x50 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix
laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 15 mm com a màxim,
tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria
d'acer galvanitzat (P - 12)

2,00079,86 159,72

2 K8449260 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H),
per a revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada (BA), entramat
d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada
1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al
sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m , per a una
alçària de cel ras de 4 m com a màxim (P - 76)

40,00032,77 1.310,80

TITOL 3 (1)TOTAL 01.02.03.02 1.470,52

OBRA PRESSUPOST  2015-0501

CAPÍTOL FASE 202

TITOL 3 REVESTIMENTS03

TITOL 3 (1) PINTATS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E898K2A0 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 14)

43,6954,53 197,94

TITOL 3 (1)TOTAL 01.02.03.03 197,94

OBRA PRESSUPOST  2015-0501

CAPÍTOL FASE 202

TITOL 3 PAVIMENTS04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E9PAVX1 m2 Paviment continu coverlan® Deco CQ o equivalent de 3-4 mm de
gruix de resines PMMA i àrid CQ. Variable en rugositat.
COMPOST PER: Imprimació del suport. Paviment de resines
PMMA + CQ. Segellat Standard de resines PMMA.
Inclou: Membrana de espatulat LS12, Fresat i / o polit mecànic i
aspirat, Aproximacions amb radial a parets, murs (P - 15)

43,69574,65 3.261,83

2 E9PAVX2 m Sòcol Sanitari PMMA CQ 2,5 cm. Acabat sanitari amb sòcol
continu de punt rodó de 2,5 cm. Compost de resina PMMA + CQ;
fusió íentrega amb paviment i paret. Acabat sanitari, rentable i
resistent. Inclou Cantonades sòcol PMMA <45 ° + inici / fi sòcol.
(P - 16)

48,60022,11 1.074,55

TITOL 3TOTAL 01.02.04 4.336,38

OBRA PRESSUPOST  2015-0501

CAPÍTOL FASE 202

TITOL 3 TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

EUR
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1 EAQDVF01 u PI1.-Subministre i col.locació de conjunt porta enrasada amb el
revestiment, per una llum de pas de 80x205 cm, format per una
porta d'una fulla batent de 80x205 cm, de 40 mm de gruix, de
cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8 mm de
gruix i cantell enmarcat en fusta de pi de flandes per a pintar,
xapades per les dues cares amb laminat d'alta pressió HPL de
0,8 mm de gruix, color a definir per df. Inclou premarc de fusta de
pi de flandes, marc de material fenolic, ferratges per penjar d'acer
inoxidable ( 4 frontisses per fixació ), manetes de palanca i
pestell amb sistema antibloqueig i pany de cop i clau mestrejat.
Inclou resta d'accessoris i elements necessaris, segons plànols i
detalls de projecte. Comprovació de mides a obra. (P - 18)

2,000878,08 1.756,16

TITOL 3TOTAL 01.02.05 1.756,16

OBRA PRESSUPOST  2015-0501

CAPÍTOL FASE 202

TITOL 3 ENVIDRAMENTS06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EC1K1502 m2 Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat
mecànicament sobre el parament (P - 23)

4,80080,70 387,36

TITOL 3TOTAL 01.02.06 387,36

OBRA PRESSUPOST  2015-0501

CAPÍTOL FASE 202

TITOL 3 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I ENLLUMENAT08

TITOL 3 (1) ENLLUMENAT01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EH2LARK1 u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una
vida útil de 50000 h, forma circular, Arkoslight A1550211
BATH11W o equivalent. protecció IP 54
Arkoslight A1550211 BATH 11W
Grau d'eficàcia de funcionament: 75.10%
Flux lluminós de llums: 1000 lm
Flux lluminós de les lluminàries: 751 lm
Potència: 11.0 W
Rendiment lumínic: 68.3 lm / W
Temperatura de color: 3000 K
Índex de reproducció de color: 100 (P - 41)

8,00073,54 588,32

2 EH2LARK2 u Llum decoratiu encastable tipus downlight ARKOSLIGHT S.L
A18702X2 MIX 2-4000K o equivalent amb leds amb una vida útil
de 50000 h, forma circular, 19 W de potència, òptica d'alumini
especular amb UGR=19, eficàcia lluminosa de 80 lm/W, equip
elèctric no regulable, d'aïllament classe II , cos alumini i vidre
transparent, amb grau de protecció IP 45, col·locat encastat
ARKOSLIGHT S.L A18702X2 MIX 2-4000K
Grau d'eficàcia de funcionament: 77.00%
Flux lluminós de llums: 2500 lm
Flux lluminós de les lluminàries: 1925 lm
Potència: 19.5 W
Rendiment lumínic: 98.7 lm / W
Temperatura de color: 3000 K
Índex de reproducció de color: 100 (P - 42)

6,000111,24 667,44

3 EH61R27A u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de
100000 h, permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X,
aïllament classe II, amb un flux aproximat de 170 a 200 lúmens, 1
h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de
policarbonat, preu alt, col·locat encastat (P - 43)

2,000107,10 214,20

EUR
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TITOL 3 (1)TOTAL 01.02.08.01 1.469,96

OBRA PRESSUPOST  2015-0501

CAPÍTOL FASE 202

TITOL 3 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I ENLLUMENAT08

TITOL 3 (1) CIRCUITS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EG312336 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub. (P - 39)

43,0001,96 84,28

2 EG312344 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 4 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub (P - 40)

6,0002,71 16,26

3 EE03CO09 ML Subm. i col. de tub corrugat de P.V.C. forrat, no propagador de la
flama, de diàmetre exterior 20 mm. Característiques segons
norma UNE EN-500086-2-2. Resistència a la compresió 320 N.
Resistència a l'impacte 2 J. Temperatures d'utilització -5 a +60
ºC. Grau de protecció contra danys mecànics 7 segons norma
UNE 20324. IP-42. S'inclou p.p. de grapes. (P - 24)

49,0001,70 83,30

4 EG151422 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm, amb grau
de protecció IP-54, muntada superficialment (P - 38)

20,0007,07 141,40

TITOL 3 (1)TOTAL 01.02.08.02 325,24

OBRA PRESSUPOST  2015-0501

CAPÍTOL FASE 202

TITOL 3 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I ENLLUMENAT08

TITOL 3 (1) MECANISMES03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EB04MG02 UN Subm. i col. de detector de presència i moviment MERLIN
GERIN CPD 360 ref. 16990. Detecció de foscor eor cèl·lula
d'umbral regulable de 5 a 300 lux. Abast de detecció de
presència d'un diàmtre de 4 m. i un angle de 0 a 360º. S'inclou
material auxiliar de muntatge. (P - 21)

4,00083,97 335,88

2 EE79LT04 UN Subm. i col. de base d'endoll schuko BTICINO sèrie LIGHT
TECH color ´´zamak´´, 2P+T. 10/16 A. S'inclou caixa d'encastar
universal o especial per a pladur segons arquitectura, placa,
suport i material auxiliar de muntatge.
 (P - 30)

2,00017,27 34,54

TITOL 3 (1)TOTAL 01.02.08.03 370,42

OBRA PRESSUPOST  2015-0501

CAPÍTOL FASE 202

TITOL 3 INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS09

TITOL 3 (1) APARELLS SANITARIS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EJ14B11P u Inodor de porcellana esmaltada model The Gap de Roca o
equivalent, de sortida vertical, amb seient i tapa, de color blanc,
col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació. (P
- 47)

8,000163,32 1.306,56

2 EJ248145 u Fluxor per a inodor, muntat superficialment, amb aixeta de
regulació i tub de descàrrega incorporats, de llautó cromat,

8,000154,65 1.237,20

EUR
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antirobatori, amb entrada d'1´´ (P - 51)

3 EJ239111 u Aixeta temporitzada per a lavabo model 2000 ECO de PRESTO
o equivalent, muntada superficialment sobre taulell o aparell
sanitari, de llautó cromat, preu superior, amb entrada de 1/2´´ (P -
50)

6,000171,59 1.029,54

4 EJ16B211 u Urinari col·lectiu mural de NOFER o similar cod 13003.24.S en
acer inoxidable AISI 304 amb sifó incorporat, alimentació
integrada, col·locat amb fixacions murals (P - 48)

1,0001.370,47 1.370,47

5 EJ13GAX1 u Lavabo mural de material sintètic model AREA de Corian o
similar , triple, d'amplària= 240 cm, de color blanc, sobre suports
murals (P - 46)

2,0002.742,38 5.484,76

TITOL 3 (1)TOTAL 01.02.09.01 10.428,53

OBRA PRESSUPOST  2015-0501

CAPÍTOL FASE 202

TITOL 3 INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS09

TITOL 3 (1) DISTRIBUCIÓ02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EF5273B7 m Tub de coure R250 (semidur) de 16 mm de diàmetre nominal, d'1
mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per
capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat encastat (P -
32)

5,0008,66 43,30

2 EF52A5B7 m Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre nominal,
d'1,5 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per
capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat encastat (P -
34)

33,00015,92 525,36

3 EF5293B7 m Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal, d'1
mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per
capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat encastat (P -
33)

11,00011,42 125,62

4 EN314727 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total,
de llautó, de diàmetre nominal 1/2´´, de 25 bar de PN i preu alt,
muntada superficialment (P - 57)

1,0009,01 9,01

5 EFQ33A7L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub
de diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor
de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 36)

6,0006,19 37,14

6 EFQ33A9L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub
de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor
de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 37)

17,0007,13 121,21

TITOL 3 (1)TOTAL 01.02.09.02 861,64

OBRA PRESSUPOST  2015-0501

CAPÍTOL FASE 202

TITOL 3 INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT10

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 KD352356 u Pericó de pas i tapa fixa, de 45x45x50 cm de mides interiors,
amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8, sobre solera de
formigó en massa de 10 cm (P - 83)

2,00084,31 168,62

EUR
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2 KD7FR312 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a
sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 4 (4 kN/m2)
de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de
sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre
del tub (P - 85)

10,00048,43 484,30

3 KD111B71 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa,
àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110
mm, fins a baixant, caixa o clavegueró (P - 82)

8,00018,86 150,88

4 KD111B51 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa,
àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 75 mm,
fins a baixant, caixa o clavegueró (P - 81)

8,00013,64 109,12

TITOL 3TOTAL 01.02.10 912,92

OBRA PRESSUPOST  2015-0501

CAPÍTOL FASE 202

TITOL 3 PROTECCIÓ SOLAR11

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EAVJAG4A m2 Gelosia d'alumini anoditzat amb lamel·la fixa horitzontal
col·locada Sèrie Tamifix model RT 18 alumini fix o equivalent
Gelosia fixa tubular contínua de forma rectangular, de
dimensions 18x40mm. gruix general 12/10, amb disseny especial
per a inserció en accessoris pinces fixats i distribuïts en canal
frontal de perfil suport. Distància entre eixos de lames 50mm.
Separació lliure entre lames 32 mm. Estructura / Suport de lames
de perfil tubular Mullion 55/40, espessor general 15/10. Acabat
de perfileria lacat RAL de la nostra carta habitual 60 / 80µ
qualitat Qualicoat.
Perfileria d'alumini extruït aliatge 6063-T5 (P - 20)

48,000154,89 7.434,72

TITOL 3TOTAL 01.02.11 7.434,72

OBRA PRESSUPOST  2015-0501

CAPÍTOL FASE 202

TITOL 3 EQUIPAMENT12

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EJ46U003 u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de
llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini recobert de niló, col·locat
amb fixacions mecàniques (P - 53)

2,000261,75 523,50

2 EJ4ZU015 u Subministre i col·locació de portarotlles de paper higiènic d'acer
inoxidable RA0653, col.locat amb fixacions mecàniques (P - 54)

8,00029,82 238,56

3 EJ42U020 u Dosificador de sabó de llautó cromat, dipòsit i pistó d'una peça,
de 150 mm d'alçària per 80 mm de diàmetre i capacitat 500 c.c.,
col·locat amb fixacions mecàniques (P - 52)

4,00073,02 292,08

4 EQ8AU100 u Eixugamans antivandàlic model Bigflow 01451B de NOFER o
equivalent, per aire calent amb sensor electrònic de presència,
de planxa d'acer inoxidable brillant, de potència 2000 W, cabal
3,6 m3/minut i temperatura 61°C, instal·lat (P - 61)

2,000229,44 458,88

5 EQ11MG01 m Banc de paret model BAN-P de Mobles Grau o equivalent.
Estructura en acer zincat en tub 30x30x1,5mm pintat epoxi.
Seient en lames de panell fenòlic de 13mm. Totalment instal·lat
amb muntatge a paret segons projecte. (P - 59)

3,00099,61 298,83

TITOL 3TOTAL 01.02.12 1.811,85

EUR
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OBRA PRESSUPOST  2015-0501

CAPÍTOL FASE 202

TITOL 3 INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS13

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EM31261J u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb
pressió incorporada, pintat, amb suport a paret (P - 55)

1,00052,62 52,62

2 EMDBU010 U Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de
salvament i vies d'evacuació, de 420 x 297 mm, amb pintura
fotoluminiscent segons normes une y din, fixada mecànicament
 (P - 56)

2,00011,57 23,14

TITOL 3TOTAL 01.02.13 75,76

OBRA PRESSUPOST  2015-0501

CAPÍTOL FASE 202

TITOL 3 SEGURETAT I SALUT14

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PPA00SS2 PA Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en
base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut (P - 87)

1,000600,00 600,00

TITOL 3TOTAL 01.02.14 600,00

(*)  BRANQUES INCOMPLETES

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 4: TITOL 3 (1) Import

Titol 3 (1) 01.01.01.01 ENDERROCS 6.132,61
Titol 3 (1) 01.01.01.02 MOVIMENTS DE TERRES 28,94
Titol 3 (1) 01.01.01.03 GESTIÓ DE RESIDUS 870,41

01.01.01 ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUSTitol 3 7.031,96

Titol 3 (1) 01.01.03.01 VERTICALS 37.661,92
Titol 3 (1) 01.01.03.02 CELS RASOS 14.392,29
Titol 3 (1) 01.01.03.03 PINTATS 1.327,15

01.01.03 REVESTIMENTSTitol 3 53.381,36

Titol 3 (1) 01.01.08.01 ENLLUMENAT 12.059,76
Titol 3 (1) 01.01.08.02 CIRCUITS 1.606,74
Titol 3 (1) 01.01.08.03 MECANISMES 2.489,32

01.01.08 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I ENLLUMENATTitol 3 16.155,82

Titol 3 (1) 01.01.09.01 APARELLS SANITARIS 24.015,65
Titol 3 (1) 01.01.09.02 DISTRIBUCIÓ 1.665,04

01.01.09 INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARISTitol 3 25.680,69

Titol 3 (1) 01.02.01.01 ENDERROCS 2.094,15
Titol 3 (1) 01.02.01.02 MOVIMENTS DE TERRES 28,94
Titol 3 (1) 01.02.01.03 GESTIÓ DE RESIDUS 435,59

01.02.01 ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUSTitol 3 2.558,68

Titol 3 (1) 01.02.03.01 VERTICALS 5.254,81
Titol 3 (1) 01.02.03.02 CELS RASOS 1.470,52
Titol 3 (1) 01.02.03.03 PINTATS 197,94

01.02.03 REVESTIMENTSTitol 3 6.923,27

Titol 3 (1) 01.02.08.01 ENLLUMENAT 1.469,96
Titol 3 (1) 01.02.08.02 CIRCUITS 325,24
Titol 3 (1) 01.02.08.03 MECANISMES 370,42

01.02.08 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I ENLLUMENATTitol 3 2.165,62

Titol 3 (1) 01.02.09.01 APARELLS SANITARIS 10.428,53
Titol 3 (1) 01.02.09.02 DISTRIBUCIÓ 861,64

01.02.09 INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARISTitol 3 11.290,17

125.187,57

NIVELL 3: TITOL 3 Import

Titol 3 01.01.01 ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 7.031,96
Titol 3 01.01.02 TANCAMENTS I DIVISÒRIES 11.322,29
Titol 3 01.01.03 REVESTIMENTS 53.381,36
Titol 3 01.01.04 PAVIMENTS 17.975,01
Titol 3 01.01.05 TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 16.541,96
Titol 3 01.01.06 ENVIDRAMENTS 2.675,40
Titol 3 01.01.07 INSTAL·LACIONS DE VENTILACIÓ 1.667,63
Titol 3 01.01.08 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I ENLLUMENAT 16.155,82
Titol 3 01.01.09 INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 25.680,69
Titol 3 01.01.10 INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT 3.546,05
Titol 3 01.01.11 INSTAL·LACIONS DE CALEFACCIÓ 4.072,89
Titol 3 01.01.12 EQUIPAMENT 17.620,06
Titol 3 01.01.13 INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS 559,80
Titol 3 01.01.14 SEGURETAT I SALUT 2.400,00

01.01 FASE 1Capítol 180.630,92

Titol 3 01.02.01 ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 2.558,68
Titol 3 01.02.02 TANCAMENTS I DIVISÒRIES 5.757,28
Titol 3 01.02.03 REVESTIMENTS 6.923,27
Titol 3 01.02.04 PAVIMENTS 4.336,38
Titol 3 01.02.05 TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 1.756,16
Titol 3 01.02.06 ENVIDRAMENTS 387,36
Titol 3 01.02.07 INSTAL·LACIONS DE VENTILACIÓ 0,00

EUR
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Reforma Vestidors del Pavelló de Roses

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 2

Titol 3 01.02.08 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I ENLLUMENAT 2.165,62
Titol 3 01.02.09 INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 11.290,17
Titol 3 01.02.10 INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT 912,92
Titol 3 01.02.11 PROTECCIÓ SOLAR 7.434,72
Titol 3 01.02.12 EQUIPAMENT 1.811,85
Titol 3 01.02.13 INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS 75,76
Titol 3 01.02.14 SEGURETAT I SALUT 600,00

01.02 FASE 2Capítol 46.010,17

226.641,09

NIVELL 2: CAPÍTOL Import

Capítol 01.01 FASE 1 180.630,92
Capítol 01.02 FASE 2 46.010,17

01 Pressupost  2015-05Obra 226.641,09

226.641,09

NIVELL 1: OBRA Import

Obra 01 Pressupost 2015-05 226.641,09
226.641,09

EUR
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REFORMA VESTIDORS DEL PAVELLÒ POLIESPORTIU MUNICIPAL DE ROSES 
 
 
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 

 

FASE 1 

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL. FASE 1 180.630,92 € 

13% DESPESES GENERALS SOBRE 180.630,92 € 23.482,02 € 

6% BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 180.630,92 € 10.837,85 € 

SUBTOTAL 214.950,79 € 

21% IVA SOBRE 214.950,79 € 45.139,67 € 

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE. FASE 1 260.090,46 € 

 

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de: 

DOS-CENTS SEIXANTA MIL NORANTA EUROS AMB QUARANTA-SIS CÉNTIMS 

 

 

FASE 2 

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL. FASE 2 46.010,17 € 

13% DESPESES GENERALS SOBRE 46.010,17 € 5.981,32 € 

6% BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 46.010,17 € 2.760,61 € 

SUBTOTAL 54.752,10 € 

21% IVA SOBRE 54.752,10 € 11.497,94 € 

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE. FASE 2 66.250,04 € 

 

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de: 

SEIXANTA-SIS MIL DOS-CENTS CINCQUANTA EUROS AMB QUATRE CÉNTIMS 

 

El Pressupost d’Execució per Contracte per la Fase 1 i Fase 2 de la Reforma dels Vestidors del Pavelló 
Poliesportiu Municipal de Roses, puja a la quantitat de 326.340,50 € (tres-cents vint-i-sis mil tres-cents 
quaranta euros amb cinquanta cèntims). 

 

Roses,   febrer de 2016 

 

 

 

Dani Abad Riera      
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VI. DOCUMENTS I PROJECTES 
COMPLEMENTARIS 
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ESS. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

1_DUN_EX3552-16_DT270616_PU15014EN Page 279 of 341
280



1_DUN_EX3552-16_DT270616_PU15014EN Page 280 of 341
281



 

 

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ 

DADES DE L'OBRA 
Tipus d'obra: 
REFORMA INTERIOR VESTIDORS DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU MUNICIPAL DE ROSES 

Emplaçament: 
CRTA. DEL MAS OLIVA, S/N, ZONA ESPORTIVA DE ROSES 

Superfície construïda: 
FASE 1: 378,38m2    FASE 2: 46,47m2 

Promotor: 
AJUNTAMENT DE ROSES, AREA D'ESPORTS 

Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execució: 
DANI ABAD RIERA 

Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: 
DANI ABAD RIERA 

 

DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT 
Topografia: 
TERRENY AMB PENDENT <10% 

Característiques del terreny: (resistència, cohesió) 
NO S'INTERVE 

Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn: 
EDIFICI EXISTENT AÏLLAT 

Instal·lacions de serveis públics: (tant vistes com soterrades) 
ELECTRICITAT, SANEJAMENT I AIGUA 

Tipologia de vials: (amplada, nombre, densitat de circulació i amplada de voreres) 
RECINTE ZONA ESPORTIVA, PAS RESTRINGIT 
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COMPLIMENT DEL RD 1627/97 SOBRE "DISPOSICIONS MÍNIMES DE 
SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ" 

 

1. INTRODUCCIÓ 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions 
respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per 
efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs de 
manteniment posteriors.  

Permet donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en 
el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament i d'acord amb el 
Reial Decret 1627/1997 pel qual s'estableixen les "disposicions mínimes de seguretat i de salut a les 
obres de construcció". 

En base a l'art. 7è d'aquest Reial Decret, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el 
contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, 
desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document.  

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i 
Salut durant l'execució de l'obra o, quan no sigui necessari, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de 
les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 

Cal recordar l'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment 
del Pla de S i S. Les anotacions fetes al Llibre d'Incidències hauran de posar-se en coneixement de la 
Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores, quan es produeixin repeticions de la 
incidència. 

Segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que els 
treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de 
Seguretat i Salut, s'haurà de fer prèviament a l'inici d'obra i la presentaran únicament els empresaris que 
tinguin la consideració de contractistes. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció 
Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar 
l'obra parcialment o totalment, comunicant-ho a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, 
sots-contractistes i representants dels treballadors. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves 
responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è).  
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2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 

En base als principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 de "prevenció de riscos 
laborals", l'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els 
següents principis generals: 

 Evitar riscos  
 Avaluar els riscos que no es puguin evitar  
 Combatre els riscos a l'origen  
 Adaptar el treball a la persona, en particular en el que respecta a la concepció dels llocs de 

treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball 
monòton i repetitiu, i reduir els efectes del mateix a la salut  

 Tenir en compte l'evolució de la tècnica  
 Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill  
 Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització i les 

condicions del treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball 
 Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 
 Donar les degudes instruccions als treballadors 

 

En conseqüència i per tal de donar compliment a aquests principis generals, tal i com estableix l'article 10 
del RD 1627/1997, durant l'execució de l'obra es vetllarà per: 

 El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja  
 L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions 

d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació  
 La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars  
 El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i 

dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que 
poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors.  

 La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents 
materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses  

 La recollida dels materials perillosos utilitzats  
 L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes  
 L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar 

a les diferents feines o fases del treball  
 La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms  
 Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a 

l'obra o prop de l'obra  
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L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i 
salut en el moment d'encomanar les feines.  

L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut 
informació i formació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic. 
 
L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries 
que pogués cometre el treballador. Cal tenir en compte els riscos addicionals que poguessin implicar 
determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan els riscos que generin siguin 
substancialment menors dels que es volen reduir i no existeixin alternatives preventives més segures. 
 
 
Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir, com a àmbit de 
cobertura, la previsió de riscos derivats del treball de l'empresa respecte dels seus treballadors, dels 
treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i de les societats cooperatives respecte els socis, 
l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 
 
En compliment del deure de protecció dels treballadors, l'empresari garantirà que cada treballador rebi 
una formació teòrica i practica que sigui suficient i adequada en matèria preventiva. Aquesta formació 
cal centrar-la en el lloc de treball o funció concreta que dugui a terme el treballador, i per tant, l'obliga a 
complir les mesures de prevenció adoptades. 

En funció de la formació rebuda, i seguint la informació i instruccions del contractista, els treballadors 
han de: 

 Fer servir adequadament les màquines, aparells, eines, equips de transport i tots els mitjans amb 
els que desenvolupin la seva activitat.  

 Utilitzar adequadament els mitjans i equips de protecció facilitats per el contractista  
 No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat existents o 

que s'instal·lin als mitjans o als llocs de treball  
 Informar d'immediat al seu cap superior i als treballadors designats per realitzar activitats de 

prevenció i protecció de qualsevol situació que, al seu entendre, porti un risc per la seguretat i 
salut dels treballadors.  

 Cooperar amb el contractista per que pugui garantir unes condicions de treball segures i que no 
comportin riscos per la seguretat i salut dels treballadors.  

 

3. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a l'annex 
IV del RD 1627/1997, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i 
considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables 
a altres feines. 

Mitjans i maquinaria 

 Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades  
 Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
 Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...)  
 Riscos derivats del funcionament de grues  
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 Caiguda de la càrrega transportada  
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Ambient excessivament sorollós  
 Contactes elèctrics directes o indirectes  
 Accidents derivats de condicions atmosfèriques  
 Altres 

Treballs previs 

 Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots 
 Sobre esforços per postures incorrectes 
 Bolcada de piles de materials 
 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
 Altres 

Enderrocs 

 Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
 Projecció de partícules durant els treballs  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
 Contactes amb materials agressius  
 Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  
 Talls i punxades  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Ambient excessivament sorollós  
 Fallida de l'estructura  
 Sobre esforços per postures incorrectes  
 Acumulació i baixada de runes  
 Altres  

Moviments de terres i excavacions 

 Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...) 
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
 Cops i ensopegades 
 Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques 
 Caiguda de materials, rebots 
 Ambient excessivament sorollós 
 Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases 
 Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 
 Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
 Sobre esforços per postures incorrectes 
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 Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 
 Altres  

Ram de paleta 

 Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
 Projecció de partícules durant els treballs  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
 Contactes amb materials agressius  
 Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  
 Talls i punxades  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Ambient excessivament sorollós  
 Sobre esforços per postures incorrectes  
 Bolcada de piles de material  
 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  
 Altres  

Revestiments i acabats 

 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
 Projecció de partícules durant els treballs  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
 Contactes amb materials agressius  
 Talls i punxades  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Sobre esforços per postures incorrectes  
 Bolcada de piles de material  
 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  
 Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades  
 Altres  

Instal·lacions 

 Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
 Talls i punxades  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Emanacions de gasos en obertures de pous morts  
 Contactes elèctrics directes o indirectes  
 Sobre-esforços per postures incorrectes  
 Caigudes de pals i antenes  
 Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades  
 Altres  
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4. RELACIÓ DE TREBALLS MÉS HABITUALS QUE REPRESENTEN RISCOS 
ESPECIALS I QUE COMPORTEN L'ADOPCIÓ DE MESURES DE PREVENCIÓ I 
PROTECCIÓ ESPECÍFIQUES I PARTICULARS DURANT L'EXECUCIÓ DE 
L'OBRA. 

(Annex II del RD 1627/1997)) 

 Treballs amb riscos especialment greus de quedar soterrat, enfonsament o caiguda d'altura, per 
les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn 
del lloc de treball  

 Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o 
pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible  

 Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la 
delimitació de zones controlades o vigilades  

 Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió  
 Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió  
 Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis  
 Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic  
 Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit  
 Treballs que impliquin l'ús d'explosius  
 Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats  

 

5. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

 Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front de les individuals.  
 S'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de 

treball.  
 Els medis de protecció, tant col·lectiva com individual, hauran d'estar homologats segons la 

normativa vigent.  
 Així mateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte per als previsibles treballs 

posteriors (reparació, manteniment, substitució, etc.)  

Mesures de protecció col·lectiva 

 Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i 
circulacions dins l'obra  

 Senyalització de les zones de perill  
 Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com 

en relació amb els vials exteriors  
 Limitar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària  
 Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 

descàrrega  
 Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents  
 Mantenir les instal·lacions amb les seves proteccions aïllants operatives  
 Fonamentar correctament la maquinària d'obra  
 Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la 

càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc.  
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 Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra  
 Establir un sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat  
 Comprovar l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements existents (subsòl, 

edificacions veïnes)  
 Comprovació dels estintolaments, de les condicions dels estrebats i de les pantalles de protecció 

de les rases  
 Utilització de paviments antilliscants.  
 Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.  
 Diferenciació de les mesures de protecció contra caiguda utilitzades en funció de si es 

protegeixen les persones, o als operaris i tercers de la caiguda d'objectes i materials  
 Col·locació de xarxes en forats horitzontals  
 Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)  
 Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades  
 Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides homologades  
 Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes  
 Instal·lació de serveis sanitaris  

Mesures de protecció individual 

 Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules  
 Utilització de calçat de seguretat  
 Utilització de casc homologat  
 A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció o de protecció col·lectiva, 

caldrà establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat 
homologat, la utilització del qual serà obligatòria. L'accés a les zones descrites i als equips només 
està autoritzat als operaris amb formació i capacitació suficient.  

 Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i 
minimitzar el risc de talls i punxades  

 Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos  
 Utilització de mandils  
 Sistemes de subjecció permanent i de vigilància duta a terme per més d'un operari en els treballs 

amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire  

Mesures de protecció a tercers 

 Previsió de la tanca, la senyalització i l'enllumenat de l'obra en funció del lloc on està situada 
l'obra (entorn urbà, urbanització, camp obert). En cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha 
de preveure un sistema de protecció pel pas de vianants i / o vehicles. El tancament ha d'impedir 
que persones alienes a l'obra puguin accedir a la mateixa  

 Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els 
vials exteriors  

 Immobilització de maquinaria rodada mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega 
i descàrrega  

 Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució i preventives a l'estat real dels elements 
(subsòl, edificacions veïnes)  

 Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)  
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6. PRIMERS AUXILIS 

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. S'informarà 
a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar els 
accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces 
dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles 
accidentats.  

 

7. NORMATIVA APLICABLE 

La documentació de l'Estudi Bàsic de seguretat ha d'anar acompanyada d'un llistat de normativa de 
seguretat que podeu trobar actualitzat a l'apartat de normativa de la pàgina web de l'OCT. 

Veure Annex 

 

 

 

 

 

 

 

Notes: 

© 1997 COL·LEGI D'ARQUITECTES DE CATALUNYA (modificat 2016) 
L'ús d'aquest document és permès únicament als arquitectes col·legiats autoritzats del Col·legi d'Arquitectes de 
Catalunya, sota llur responsabilitat i exclusivament per a treballs propis.  
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OFICINA CONSULTORA TÈCNICA 
octubre 2015 

 
NORMATIVA DE SEGURETAT  I  SALUT  

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE 
DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
TEMPORALES O MÓVILES 

 

Directiva 92/57/CEE 24 Junio    
(DOCE: 26/08/92) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

 

RD 1627/1997. 24 octubre  
(BOE 25/10/97) Transposició de la 
Directiva 92/57/CEE 

 
LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES 

Ley 31/1995. 8 noviembre             
(BOE: 10/11/95)  
 
Ley 54/2003. 12 diciembre 

 (BOE 13/12/2003)  

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN RD 39/1997, 17 de enero            
(BOE: 31/01/97) i les seves 
modificacions 

 MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997 RD 337/2010 (BOE 23/3/2010) 

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS 
COMUNICACIONES DE APERTURA O DE REANUDACIÓN DE 
ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE TRABAJO 

Orden TIN/1071/2010 (BOE 1/5/2010) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE 
TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES EN 
ALTURA 

RD  2177/2004, de 12 de novembre 
(BOE: 13/11/2004) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

RD 485/1997. 14 abril                 
(BOE: 23/04/1997) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS 
LUGARES DE TRABAJO 

En el capítol 1 exclou les obres de construcció, però el RD 1627/1997 
l'esmenta en quant a escales de mà. Modifica i deroga alguns capítols 
de la “Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo” (O. 
09/03/1971) 

 

RD 486/1997, 14 de abril               
(BOE: 23/04/1997) 

 

LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR 
DE LA CONSTRUCCIÓN 

LEY 32/2006  
(BOE 19/10/2006) 

MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL 
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EL RD 
1627/97, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES 
MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN 

RD 604 / 2006 
(BOE 29/05/2006) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD I SALUD APLICABLES 
A LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO 

RD 396/2006 
(BOE 11/04/2006) 

 

 PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS 
TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON 
LA EXPOSICIÓN AL RUIDO  

RD 286/2006 
(BOE: 11/03/2006) 
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DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS 
A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE 
RIESGOS, EN PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS 
TRABAJADORES 

 

RD 487/1997                 
(BOE 23/04/1997) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS 
AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE 
VISUALIZACIÓN 

 

RD 488/1997.   
(BOE: 23/04/97) 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS 
DURANTE EL TRABAJO 

 

RD 664/1997.  
(BOE: 24/05/97) 

 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES 
CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO 

 

RD 665/1997 
(BOE: 24/05/97) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS 
A LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 

RD 773/1997. 
(BOE: 12/06/97) 

 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE 
TRABAJO  

 

RD 1215/1997.  
(BOE: 07/08/97)                              

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO 

 

RD 614/2001  
(BOE: 21/06/01) 

PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS 
TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON 
LA EXPOSICION A  AGENTES QUIMICOS DURANTE EL TRABAJO 

RD 374/2001 
(BOE: 01/05/2001). mods  
posteriors (30/05/2001) 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA 
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN  

 

 

O. de 20 de mayo de 1952            
(BOE: 15/06/52) i les seves 
modificacions posteriors 

DISTÀNCIES REGLAMENTÀRIES D’OBRES I CONSTRUCCIONS A 
LINIES ELÈCTRIQUES 

 

 

R. 04/11/1988 (DOGC 1075, 
30/11/1988) 

 
ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA 

O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º 
A 4º, 183º A 291º Y ANEXOS I Y II  
(BOE: 05/09/70; 09/09/70)       
correcció d'errades:   BOE: 17/10/70 

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE 
OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE POBLADO 

 

O. de 31 de agosto de 1987          
(BOE: 18/09/87) 

 
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA  MIE-AEM 2 DEL 
REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN 
REFERENTE  A GRÚAS-TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS. 

 

RD 836/2003. 27  juny,               (BOE: 
17/07/03).  vigent a partir del 17 
d’octubre de 2003. (deroga la  O. de 
28 de junio de 1988    (BOE: 07/07/88) 
i  la modificació: O. de 16 de abril de 
1990 (BOE: 24/04/90))  

 ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL 
TRABAJO 

 

O. de 9 de marzo DE 1971                        
(BOE: 16 I 17/03/71)                  
correcció d'errades (BOE: 06/04/71)             
modificació: (BOE: 02/11/89) derogats 
alguns capítols per: LEY 31/1995, RD 
485/1997, RD 486/1997, RD 
664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 
I RD 1215/1997 

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ 

O. de 12 de gener de 1998        
(DOGC: 27/01/98) 
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EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

CASCOS NO METALICOS 

 

R. de 14 de diciembre de 1974     
(BOE: 30/12/74): N.R. MT-1 

PROTECTORES AUDITIVOS 

 

(BOE: 01/09/75): N.R. MT-2 

PANTALLAS PARA SOLDADORES 

 

(BOE: 02/09/75): N.R. MT-3:          
modificació: BOE: 24/10/75 

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD 

 

(BOE: 03/09/75): N.R. MT-4 
modificació: BOE: 25/10/75 

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS 

 

(BOE: 05/09/75): N.R. MT-6           
modificació: BOE: 28/10/75  

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS. NORMAS COMUNES Y ADAPTADORES 
FACIALES 

 

(BOE: 06/09/75): N.R. MT-7 
modificació: BOE: 29/10/75 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS: FILTROS MECÁNICOS 

 

(BOE: 08/09/75): N.R. MT-8 
modificació: BOE: 30/10/75 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS: MASCARILLAS AUTOFILTRANTES 

 

(BOE: 09/09/75): N.R. MT-9   
modificació: BOE: 31/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS: FILTROS QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA 
AMONÍACO 

 

(BOE: 10/09/75): N.R. MT-10 
modificació: BOE: 01/11/75 
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GR. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS D’OBRA 
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Obra:
Situació:

Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002

grava i sorra compacta 7,20 3,60

grava i sorra solta 0,00 0,00

argiles 0,00 0,00

terra vegetal 0,00 0,00

pedraplè 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00

altres 0,00 0,00

totals d'excavació 7,20 t 3,60 m
3

no si

Pes/m
2

Pes Volum aparent/m
2

Volum aparent

(tones/m
2
) (tones) (m

3
/m

2
) (m

3
)

obra de fàbrica 170102 0,542 4,095 0,512 2,535

formigó 170101 0,084 1,875 0,062 0,750

petris 170107 0,052 10,362 0,082 9,040

metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000

fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000

vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000

fibrociment 170605 0,010 0,000 0,018 0,000

definir altres: mur BH, e=10cm - 12,600 - 9,000

fals sostre de lames d'alumini 0,000 0,131 0,002 0,605

altre material 2 0,000 0,000 0,000 0,000

0,7556 29,06 t 0,7562 21,93 m
3

Codificació residus LERPes/m
2

Pes Volum aparent/m
2

Volum aparent

Ordre MAM/304/2002(tones/m
2
) (tones) (m

3
/m

2
) (m

3
)

   sobrants d'execució 0,0500 3,2497 0,0896 3,3891

obra de fàbrica 170102 0,0150 1,3862 0,0407 1,5400

formigó 170101 0,0320 1,3797 0,0261 0,9857

petris 170107 0,0020 0,2974 0,0118 0,4465

guixos 170802 0,0039 0,1486 0,0097 0,3678

altres 0,0010 0,0378 0,0013 0,0492

   embalatges 0,0380 0,1615 0,0285 1,0795

fustes 170201 0,0285 0,0457 0,0045 0,1703

plàstics 170203 0,0061 0,0598 0,0104 0,3916

paper i cartró 170904 0,0030 0,0314 0,0119 0,4495

metalls 170407 0,0004 0,0246 0,0018 0,0681

totals de construcció 3,41 t 4,47 m
3

- altres

-

-

-

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002

-

especificar

especificar -

-

Terres contaminades

Residus que contenen PCB

Reforma interior dels Vestidors del Pavelló Poliesportiu Municipal de Roses. FASE 1

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu

reutilització

mateixa obra altra obra

Residus de construcció

 abocador

Residus d'enderroc 

Zona Esportiva Municipal de Roses

Roses

no

Comarca : Alt Empordà

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                                                

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant

Residus que contenen hidrocarburs

especificar

especificar -

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc

tipus

quantitats

DECRET 89/2010,  Regulador de la producció i gestió de residus de la construcció,i enderroc codificació

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en

una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu

nou ús pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir

terres reutilitzades i terres portades a abocador

totals d'enderroc 
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-

-

-

-

-

-

-
-
-
-
-

-

0,00 t 0,00 m
3

0,00 t 0,00 m
3

0,00 t 0,00 m
3

                    altres : 0,00 t 0,00 m
3

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m
3

 Excavació / Mov. terres Volum

 m
3
 (+20%) a altra autoritzada

terra vegetal 0
graves/ sorres/ pedraplè 4,32
argiles 0
altres 0
terres contaminades 0

Total 4,32

R.D. 105/2008 tones Projecte

Formigó 80 3,25

Maons, teules i ceràmics 40 5,48

Metalls 2 0,02

Fusta 1 0,05

Vidres 1 0,00

Plàstics 0,50 0,03

Paper i cartró 0,50 0,03

Especials* inapreciableinapreciable

projecte*

Contenidor per Formigó no si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no no

Contenidor per Metalls no no

Contenidor per Fustes no no

Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no

Contenidor per Paper i cartró no no

Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

Terres per a l'abocador

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne

millorar la gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

minimització

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

gestió dins obra

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

MINIMITZACIÓ

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-

6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.-

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

6.-

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú 

d'ells a l'obra supera les quantitats de ...

tipus de residucal separar

no inert

no no especial

no inert

no no especial

no no especial

no no especial

no no especial

si especial

* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials

que hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a

l'obra en contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

R.D. 105/2008

0,00

0,00

a la mateixa obra

Terres

reutilizació

  GESTIÓ (obra)

0,00

0,00

(m
3
)

0,00

4,32

0,00

0,00

                    fusta en bigues reutilitzables

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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0,00 4,320,00
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-

-

si

tipus de residu

170505, 170904

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00

     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00

     La distància mitjana al abocador : 15 Km 4,00

     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00

     Contenidors  de 5 m
3
 per cada tipus de residu 0

     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00

     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum

Excavació m
3
  (+20%) 12,00 €/m

3
5,00 €/m

3
5,00 €/m

3
70,00 €/m

3

Terres 4,32

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m
3
  (+35%) 4,00 €/m

3
15,00 €/m

3

Formigó 2,34 -

Maons i ceràmics 5,50 82,52

Petris barrejats 12,81 192,10

Metalls 0,09 1,38

Fusta 0,23 3,45

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 0,53 7,93

Paper i cartró 0,61 9,10

Guixos i no especials 0,56 8,44

Altres 0,82 12,25

Perillosos Especials 0,00

317,17

Elements Auxiliars

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m
3

euros

El volum dels residus és de : 34,39

El pressupost de la gestió de residus és de : 0,00

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc.)

616,74

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les

realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

gestió fora obra

37,92 213,36 48,29

Compactadores

- 2,64 -

-

- 3,03 -

- 2,81

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

Dipòsit d'Avinyonet de PuigventósLes tres cases.Avinyonet de Puigventós 17742E-527.98

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  

gestor adreça codi del gestor

-

Transport: entre 5-8 €/m
3 

(mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m
3

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m
3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

-

Costos*

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i : Classificació a obra: entre 12-16 €/m
3

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva

correcta gestió

*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents

(dins el cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport                                                                

1093,41 100,00 38,92

Valoritzador / Abocador          

-

0,00

runa neta

0,46 -

27,51 -

-

9,37

-

0,00

-

-

28,12 11,72
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Gestor terres: entre 5-15 €/m
3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m
3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

PRESSUPOST 

Classificació          

9,80 4,08 -

- 64,03

- 1,15 -

-
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unitats -

unitats -

unitats -

Contenidor 1000 L
 
. Apte per a paper i cartró, plàstics

unitats - unitats -

-

-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

-

-

-

-

-

-

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres

operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

Contenidor 9 m
3 
. Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Contenidor 5 m
3 
. Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m
3 
. Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

             Bidó 200 L
 
.Apte per a residus especials

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ

acord de la direcció facultativa.

Estudi de Seguretat i Salut
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CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3
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Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 

aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 

donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

plec de condicions

tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al 

que determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i 

acceptat per la Propietat.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
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T 7,56 T

T 32,47 T

   Càlcul de la fiança

Residus d'excavació * 7,56 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc * 32,47 T 11 euros

Tones

euros

%

Previsió final de 

l'Estudi

0,00

FIANÇA

fiança

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans 

descrites, el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul de la fiança, s'estima que es podrà reduir en 

un percentatge del:

Si per les previsions del Pla de gestió de residus (que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les previsions de 

generació de residus, per causa de modificació dels procediments de treball o en l'execució de les obres, aquest 

document s'actualizarà i les noves dades es faran arribar a :

L'Ajuntament d'/de

* Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

** Fiança mínima 150€

Roses

euros/T 83,16

PES TOTAL DELS RESIDUS

32,47

Total excavació (tones)

Total construcció i enderroc (tones)

440,38

euros/T 357,22

Total fiança **

40,0

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET  89/2010

Percentatge de reducció per 

minimització

Previsió inicial de l'Estudi

7,56
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Obra:
Situació:

Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002

grava i sorra compacta 7,20 3,60

grava i sorra solta 0,00 0,00

argiles 0,00 0,00

terra vegetal 0,00 0,00

pedraplè 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00

altres 0,00 0,00

totals d'excavació 7,20 t 3,60 m
3

no si

Pes/m
2

Pes Volum aparent/m
2

Volum aparent

(tones/m
2
) (tones) (m

3
/m

2
) (m

3
)

obra de fàbrica 170102 0,542 4,095 0,512 2,535

formigó 170101 0,084 1,875 0,062 0,750

petris 170107 0,052 3,766 0,082 3,220

metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000

fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000

vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 0,468 0,004 0,600

betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000

fibrociment 170605 0,010 0,000 0,018 0,000

definir altres: mur BH, e=10cm - 2,184 - 1,560

altre material 1 0,000 0,000 0,000 0,000

altre material 2 0,000 0,000 0,000 0,000

0,7556 12,39 t 0,7544 8,67 m
3

Codificació residus LERPes/m
2

Pes Volum aparent/m
2

Volum aparent

Ordre MAM/304/2002(tones/m
2
) (tones) (m

3
/m

2
) (m

3
)

   sobrants d'execució 0,0500 0,3991 0,0896 0,4162

obra de fàbrica 170102 0,0150 0,1702 0,0407 0,1891

formigó 170101 0,0320 0,1694 0,0261 0,1211

petris 170107 0,0020 0,0365 0,0118 0,0548

guixos 170802 0,0039 0,0182 0,0097 0,0452

altres 0,0010 0,0046 0,0013 0,0060

   embalatges 0,0380 0,0198 0,0285 0,1326

fustes 170201 0,0285 0,0056 0,0045 0,0209

plàstics 170203 0,0061 0,0073 0,0104 0,0481

paper i cartró 170904 0,0030 0,0039 0,0119 0,0552

metalls 170407 0,0004 0,0030 0,0018 0,0084

totals de construcció 0,42 t 0,55 m
3

- altres

-

-

-
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totals d'enderroc 

és residu

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en

una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu

nou ús pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir

terres reutilitzades i terres portades a abocador

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc

tipus

quantitats

DECRET 89/2010,  Regulador de la producció i gestió de residus de la construcció,i enderroc codificació

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                                                

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant

Residus que contenen hidrocarburs

especificar

especificar -

Zona Esportiva Municipal de Roses

Roses

no

Comarca : Alt Empordà

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

 abocador

Residus d'enderroc 

Residus de construcció

Terres contaminades

Residus que contenen PCB

Reforma interior dels Vestidors del Pavelló Poliesportiu Municipal de Roses. FASE 2

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu

reutilització

mateixa obra altra obra

-

especificar

especificar -

-

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002
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-

-

-

-

-

-

-
-
-
-
-

-

0,00 t 0,00 m
3

0,00 t 0,00 m
3

0,00 t 0,00 m
3

                    altres : 0,00 t 0,00 m
3

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m
3

 Excavació / Mov. terres Volum

 m
3
 (+20%) a altra autoritzada

terra vegetal 0
graves/ sorres/ pedraplè 4,32
argiles 0
altres 0
terres contaminades 0

Total 4,32

R.D. 105/2008 tones Projecte

Formigó 80 2,04

Maons, teules i ceràmics 40 4,27

Metalls 2 0,00

Fusta 1 0,01

Vidres 1 0,00

Plàstics 0,50 0,00

Paper i cartró 0,50 0,00

Especials* inapreciableinapreciable

projecte*

Contenidor per Formigó no si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no no

Contenidor per Metalls no no

Contenidor per Fustes no no

Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no

Contenidor per Paper i cartró no no

Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

0,00 4,320,00
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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(m
3
)

0,00

4,32

0,00

0,00

                    fusta en bigues reutilitzables

a la mateixa obra

Terres

reutilizació

  GESTIÓ (obra)

R.D. 105/2008

0,00

0,00

no no especial

si especial

* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials

que hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a

l'obra en contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

no no especial

no no especial

no no especial

no inert

no no especial

no inert

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú 

d'ells a l'obra supera les quantitats de ...

tipus de residucal separar

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.-

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

gestió dins obra

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

MINIMITZACIÓ

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-

6.-

minimització

Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne

millorar la gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

Terres per a l'abocador
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-

-

si

tipus de residu

170505, 170904

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00

     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00

     La distància mitjana al abocador : 15 Km 4,00

     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00

     Contenidors  de 5 m
3
 per cada tipus de residu 0

     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00

     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum

Excavació m
3
  (+20%) 12,00 €/m

3
5,00 €/m

3
5,00 €/m

3
70,00 €/m

3

Terres 4,32

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m
3
  (+35%) 4,00 €/m

3
15,00 €/m

3

Formigó 1,18 -

Maons i ceràmics 3,68 55,16

Petris barrejats 4,42 66,32

Metalls 0,01 0,17

Fusta 0,03 0,42

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 0,06 0,97

Paper i cartró 0,07 1,12

Guixos i no especials 0,88 13,19

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 0,00

137,35

Elements Auxiliars

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m
3

euros

Classificació          

0,00 - -

- 22,11

- 0,14 -

-

Gestor terres: entre 5-15 €/m
3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m
3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

PRESSUPOST 
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-

4,70

-

0,00

-

-

14,11 5,88

38,92

Valoritzador / Abocador          

-

0,00

runa neta

0,06 -

18,39 -

-

Costos*

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i : Classificació a obra: entre 12-16 €/m
3

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva

correcta gestió

*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents

(dins el cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport                                                                

1093,41 100,00

-

Transport: entre 5-8 €/m
3 

(mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m
3

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m
3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  

gestor adreça codi del gestor

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

Dipòsit d'Avinyonet de PuigventósLes tres cases.Avinyonet de Puigventós 17742E-527.98

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

0,37 -

- 4,40

Compactadores

- 0,32 -

-

-

Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

gestió fora obra

14,11 151,66 43,62

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les

realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc.)

346,75

El volum dels residus és de : 17,21

El pressupost de la gestió de residus és de : 0,00

1_DUN_EX3552-16_DT270616_PU15014EN Page 303 of 341
304



unitats -

unitats -

unitats -

Contenidor 1000 L
 
. Apte per a paper i cartró, plàstics

unitats - unitats -

-

-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

4
 /

 6
  
R

E
S
ID

U
S
  
E
n

d
e

rr
o

c
, 
R

e
h

a
b

ili
ta

c
ió

 i 
A

m
p

lia
c

ió
  
  
  
  
O

fi
c

in
a

 C
o

n
su

lt
o

ra
 T

è
c

n
ic

a
. 
C

o
l·
le

g
i d

’A
rq

u
it
e

c
te

s 
d

e
 C

a
ta

lu
n

y
a

  
 f

e
b

re
r 

2
0

1
1

 V
4

  
  
( 

F
o

n
t:

 "G
u

ia
 d

'a
p

lic
a

c
ió

 d
e

l D
e

c
re

t 
2

0
1

/1
9

9
4

 -
 P

ro
g

ra
m

a
 L

IF
E
- 

IT
E
C

"
 )

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ

acord de la direcció facultativa.

Estudi de Seguretat i Salut

Contenidor 5 m
3 
. Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

             Bidó 200 L
 
.Apte per a residus especials

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

Contenidor 9 m
3 
. Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Contenidor 5 m
3 
. Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

-

-

-

-

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres

operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

-

-

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3
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Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 

aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 

donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

plec de condicions

tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al 

que determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i 

acceptat per la Propietat.
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T 7,56 T

T 12,81 T

   Càlcul de la fiança

Residus d'excavació * 7,56 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc * 12,81 T 11 euros

Tones

euros
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FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET  89/2010

Percentatge de reducció per 

minimització

Previsió inicial de l'Estudi

7,56

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

12,81

Total excavació (tones)

Total construcció i enderroc (tones)

224,04

euros/T 140,88

Total fiança **

20,4

Si per les previsions del Pla de gestió de residus (que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les previsions de 

generació de residus, per causa de modificació dels procediments de treball o en l'execució de les obres, aquest 

document s'actualizarà i les noves dades es faran arribar a :

L'Ajuntament d'/de

* Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

** Fiança mínima 150€

Roses

euros/T 83,16

PES TOTAL DELS RESIDUS

%

Previsió final de 

l'Estudi

0,00

FIANÇA

fiança

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans 

descrites, el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul de la fiança, s'estima que es podrà reduir en 

un percentatge del:
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CQ. CONTROL DE QUALITAT 
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CONTINGUT DEL PLA DE CONTROL. TIPUS DE CONTROL. 
 
El contingut del Pla de Control segons el CTE és el següent: 
 

1.- Prescripcions sobre els materials. (CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA) 
 

- Característiques tècniques que han de reunir els productes, equips i sistemes que 
s’utilitzin en les obres, així com els condicionants del seu subministrament, recepció i 
conservació, emmagatzematge i manipulació, les garanties de qualitat i el control de 
recepció que s’hagi de realitzar incloent el mostreig del producte, els assaigs a realitzar, 
els criteris d’acceptació i rebuig, i les accions a adoptar i els criteris d’ús, conservació i 
manteniment. 

 
2.- Prescripcions en quan a l’execució per unitats d’obra. (CONTROL D’EXECUCIÓ) 
 

- Característiques tècniques de cada unitat d’obra indicant el seu procés d’execució, 
normes d’aplicació, condicions que han de complir-se abans de la seva realització, 
toleràncies admissibles, condicions d’acabat, conservació i manteniment, control 
d’execució, assaigs i proves, garanties de qualitat, criteris d’acceptació i rebuig. 

 
3.- Prescripcions sobre verificacions en l’edifici acabat. (CONTROL DE L’OBRA ACABADA) 
 

- S’indicaran les verificacions i proves de servei que s’hagin de realitzar per comprovar 
les prestacions finals de l’edifici. 

 
 
Així doncs, podem dir que el Pla de Control de Materials i Execució d’obra ha de generar diversos 
tipus de controls, que són els següents: 
 

A) Pels materials. 
 
A1.- INSPECCIONS: Controls de recepció en obra de productes, equips i sistemes. 
Tenen per objecte comprovar que les característiques tècniques dels productes, equips i 
sistemes subministrats satisfan el que s’exigeix en projecte.  
Es faran a partir de: 
 

- El control de la documentació dels subministrament, que com a mínim contindrà els 
següents documents: 
- Documents d’origen, full de subministrament i etiquetat. 
- Certificat de garantia del fabricant 
- Documents de conformitat o autoritzacions administratives, inclòs el marcat CE. 

 
- El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat. 

 
A2. ASSAIGS: Comprovació de característiques de materials segons el que estableix la 
reglamentació vigent. S’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats 
per la DF. 
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B) Unitats d’obra. 
 
B1. VERIFICACIONS. Operacions de control d’execució d’unitats d’obra. Es comprovarà 
l’adequació i conformitat amb el projecte. 
 
B2. PROVES DE SERVEI. Assaigs de funcionament de sistemes complerts d’obra, un cop 
finalitzada aquesta. Seran les previstes en projecte o les ordenades per la DF i exigides per la 
legislació aplicable.  

 
 
Passem tot seguit a enumerar les proves i controls mínimes que caldrà realitzar per tal de complir 
amb el que estableix el CTE en relació al Control de Materials i Execució, així com amb el Decret 
375/88 de la Generalitat de Catalunya. En el Plec de Condicions es detallen amb més concreció els 
controls a realitzar. 
 
 
LLISTAT MÍNIM DE PROVES I CONTROLS A REALITZAR. 
 
 
1. SUBSISTEMA MOVIMENT DE TERRES. 
 

- Excavació: 
- Control de moviments de l’excavació. 
- Control del material de replè i del grau de compactat. 

 
- Gestió de l’aigua: 
- Control del nivell freàtic. 
- Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa trencaments hidràulics. 

 
- Millora o reforç del terreny: 
- Control de las propietats del terreny posteriorment a la millora. 

 
- Ancoratges al terreny: 
- Segons norma UNE EN 1537:2001 

 
 
2. SUBSISTEMA SOTA-RASSANT FONAMENTS. 
 
2.1.- DADES PREVIES I DE MATERIALS. 
 

- Estudi geotècnic. 
- Anàlisi de les aigües, sempre que hi hagi indici que aquestes puguin ser àcides, salines o 
d’agressivitat potencial. 
- Control geomètric del replanteig i nivell de la fonamentació. Fixació de les toleràncies segons 
DB SE C “Seguridad Estructural Cimientos”. 
- Control del formigó armat segons EHE “EHE Instrucción de Hormigón Estructural y DB SE C 
Seguridad Estructural Cimientos”. (Veure apartat 3) 
- Control de fabricació i transport del formigó armat. (Veure apartat 3) 
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3. SUBSISTEMA ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT. EHE. 
 
3.1 CONTROL DE MATERIALS 
 

Control dels components del formigó segons EHE, la Instrucció per a la Recepció de 
Ciments, els Segells de Control o Marques de Qualitat i el Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars:  

- Ciment (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Aigua per pastar (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Àrids (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Altres components (abans de l’inici de l’obra) 

o Additius per a formigó (Decret 375/88 de la Generalitat) 
o Addicions per elaborar formigó: Cendres volants (Decret 375/88 de la 

Generalitat) 
o Addicions per elaborar formigó: Fum de sílice (Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
Control de qualitat del formigó segons EHE i el Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars: 

- Resistència (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Consistència (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Durabilitat (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
Assaigs de control del formigó: 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Modalitat 1: Control a nivell reduït 
- Modalitat 2: Control al 100 % 
- Modalitat 3: Control estadístic del formigó 
- Assaigs d’informació complementaria (en els casos contemplats per la EHE en els 

articles 72º i 75º i en 88.5, o quan així s’indiqui en el Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars). 

 
- Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
 

Control de qualitat de l’acer: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Control a nivell reduït: 

- Només per armadures passives. 
- Control a nivell normal: 

- S’ha de realitzar tant per armadures actives com a passives. 
- És l’únic vàlid per a formigó pretesat. 
- Tant per productes certificats com pels que no ho siguin, els resultats de control de 

l’acer han de ser coneguts abans de formigonar. 
- Comprovació de soldabilitat: 

- En el cas d’existir empalmes per soldadura 
 

Altres controls: 
- Control de dispositius d’ancoratge i empalmes de soldadures posttesades. 
- Control de les beines i accessoris per les armadures de pretesat. 
- Control dels equips de tesat. 
- Control dels productes d’injecció. 
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3.2 CONTROL DE LA EXECUCIÓ 
 

Nivells del control de l’execució: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Control d’execució a nivell reduït:  

- Una inspecció per cada lot en que s’ha dividit l’obra. 
- Control de recepció a nivell normal: 

- Existència de control extern. 
- Dues inspeccions per cada lot en que s’ha dividit l’obra. 

- Control d’execució a nivell intens: 
- Sistema de qualitat propi del constructor. 
- Existència de control extern. 
- Tres inspeccions per lot en que s’ha dividit l’obra. 
 

 
Fixació de toleràncies d’execució. 

 
Altres controls: 

- Control del tesat de les armadures actives. 
- Control d’execució de la injecció. 
- Assaigs d’informació complementària de l’estructura (proves de càrrega i d’altres 

assaigs no destructius) 
 
 
 
4. SUBSISTEMA DE SOSTRES PREFABRICATS (Decret 375/88 de la Generalitat) 
 

Control de la qualitat de la documentació del projecte: 
 El projecte defineix i justifica la solució estructural aportada. 

 
Control de qualitat dels materials: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Certificat de qualitat de biguetes, entrebigat i del conjunt del sistema. 

 
Recepció de materials: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Control de la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la 

comprovació de l’albarà. 
- Comprovació de l’autorització d’ús per cada sistema de sostre. 
- Es sol·licitarà, per cada sistema de sostre, la justificació documental del fabricant que 

justifiqui l’autorització d’ús. No caldrà fer aquesta comprovació si el sistema de sostre 
te un distintiu de qualitat oficialment reconegut. 

- Control del gravat del codi d’identificació de cada bigueta. 
- Control del bon estat aparent de les peces d’entrebigat. 
- Verificacions de les característiques geomètriques reflectides en l’autorització d’ús. 
- Comprovació de la compatibilitat entre biguetes i peces d’entrebigat.
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Control de qualitat de muntatge i execució: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 

- Control de l’apuntalament 
- Control de col·locació de les biguetes i revoltons 
- Control de la col·locació de les armadures 
- Control de l’abocat, compactació i curat del formigó 
- Control del desapuntalament 

 
Control de qualitat de l’obra acabada 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 

- Control de nivells i replanteig 
- Control de fletxes, contrafletxes i toleràncies. 

 
 
 
5. SUBSISTEMA ESTRUCTURES D’ACER. DB SE A. 
 

Control de la qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució estructural aportada. 
 

Control de qualitat dels materials: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Certificat de qualitat del material. 
- Procediment de control mitjançant assaigs per materials que presentin característiques 

no avalades pel certificat de qualitat. 
- Procediment de control mitjançant l’aplicació de normes o recomanacions de prestigi 

reconegut per materials singulars. 
 
Control de qualitat de la fabricació: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Control de la documentació de taller segons la documentació del projecte, que ha 

d’incloure: 
- Memòria de fabricació 
- Plànols de taller 
- Pla de punts d’inspecció 

- Control de qualitat de la fabricació: 
- Ordre de les operacions i utilització d’eines adequades 
- Qualificació del personal 
- Sistema de traçat adient 

 
Control de qualitat de muntatge: 

- Control de qualitat de la documentació de muntatge: 
- Memòria de muntatge 
- Plans de muntatge 
- Pla de punts d’inspecció 

- Control de qualitat del muntatge 
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6. SUBSISTEMA ESTRUCTURES D’OBRA DE FÀBRICA 
 

Recepció de materials: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Peces: 

- Declaració del fabricant sobre la resistència i la categoria (categoria I o categoria II) 
de las peces. 

- Sorres 
- Ciments i cal 
- Morters secs preparats i formigons preparats 
- Comprovació de dosificació y resistència 
 

Control de fàbrica: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Tres categories d’execució: 

- Categoria A: peces i morter amb certificació d’especificacions, fàbrica amb assaigs 
previs i control diari d’execució. 

- Categoria B: peces (llevat succió, retracció i expansió per humitat) i morter amb 
certificació d’especificacions i control diari d’execució. 

- Categoria C: no compleix algun dels requisits de B. 
 

Morters i formigons de replè 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 

- Control de dosificació, barreja i posada en obra 
 

Armadura: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 

- Control de recepció i posada en obra 
 

Protecció de fàbriques en execució: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 

- Protecció contra danys físics 
- Protecció de la coronació 
- Manteniment de la humitat 
- Protecció contra gelades 
- Trava temporal 
- Limitació de l’alçada d’execució per dia 

 
 
7. SUBSISTEMA ESTRUCTURES DE FUSTA 
 

Subministrament i recepció dels productes: 
- Identificació del subministrament amb caràcter general:  

- Nom i adreça de l’empresa subministradora i del taller de serrat o fàbrica. 
- Data i quantitat del subministra 
- Certificat d’origen i distintiu de qualitat del producte 

- Identificació del subministra amb caràcter específic: 
- Fusta serrada:  

a) Espècie botànica i classe resistent. 
b) Dimensions nominals 
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c) Contingut d’humitat 
- Tauler: 

a) Tipus de tauler estructural. 
b) Dimensions nominals 

- Element estructural de fusta encolada: 
a) Tipus d’element estructural i classe resistent 
b) Dimensions nominals  
c) Marcat 

- Elements realitzats a taller: 
a) Tipus d’element estructural i declaració de capacitat portant, indicant 

condicions de recolzament 
b) Dimensions nominals 

- Fusta i productes de la fusta tractats amb elements protectors: 
a) Certificat del tractament aplicat, espècie de la fusta, protector emprat i núm. de 

registre, mètode d’aplicació, categoria del risc cobert, data del tractament, 
precaucions en front a mecanitzacions posteriors i informacions 
complementàries. 

- Elements mecànics de fixació: 
a) Tipus de fixació 
b) Resistència a tracció de l’acer 
c) Protecció front a la corrosió 
d) Dimensions nominals 
e) Declaració de valors característics de resistència a l’aixafament i moment 

plàstic per a unions fusta-fusta, fusta-tauler i fusta-acer. 
 

Control de recepció en obra: 
- Comprovacions amb caràcter general: 

- Aspecte general del subministrament 
- Identificació del producte 

- Comprovacions amb caràcter específic: 
- Fusta serrada 

a) Espècie botànica 
b) Classe resistent 
c) Toleràncies en les dimensions 
d) Contingut d’humitat 

- Taulers: 
a) Propietats de resistència, rigidesa y densitat 
b) Toleràncies en les dimensions 

- Elements estructurals de fusta laminada encolada: 
a) Classe resistent 
b) Toleràncies en les dimensions 

- Altres elements estructurals realitzats en taller: 
a) Tipus 
b) Propietats 
c) Toleràncies dimensionals 
d) Planeïtat 
e) Contrafletxes 

- Fusta i productes derivats de la fusta tractats amb productes protectors: 
a) Certificació del tractament  

- Elements mecànics de fixació: 
a) Certificació del material 
b) Tractament de protecció 

- Criteri de no acceptació del producte 
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8. TANCAMENTS I PARTICIONS 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de l’aïllament aportada. 
 

Subministra i recepció de productes: 
- Es comprovarà la existència de marcat CE. 

 
Control d’execució en obra: 

- Execució d’acord amb les especificacions de projecte. 
- Es tindrà cura en les trobades dels diferents elements i, especialment, a la execució 

dels possibles ponts tèrmics integrats en els tancaments. 
- Posada en obra d’aïllaments tèrmics (posició, dimensions i tractament de punts 

singulars) 
- Posició i garantia de continuïtat en la col·locació de la barrera de vapor. 
- Fixació d’elements de fusteria per a garantir la estanqueïtat al pas d’aire i l’aigua. 

 
 
9. INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ I AÏLLAMENTS CONTRA INCENDIS 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 

- El projecte defineix i justifica la solució de protecció contra incendis aportada, justificant 
de manera expressa el compliment del “Documento Básico DB SI Seguridad en Caso 
de Incendio”. 

 
Subministra i recepció de productes: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Es comprovarà la existència de marcat CE.  
- Els productes s’ajustaran a les especificacions del projecte que aplicarà el que es recull 

en el “REAL DECRETO 312/2005”, de 18 de març, pel què s’aprova la classificació 
dels productes de construcció i dels elements constructius en funció de les seves 
propietats de reacció i de resistència front al foc. 

 
Control d’execució en obra: 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Verificació de les dades de la central de detecció d’incendis. 
- Comprovar característiques dels detectors, polsadors i elements de la instal·lació, així 

com la seva ubicació i muntatge. 
- Comprovar instal·lació i traçat de línies elèctriques, comprovant la seva alineació i 

subjecció. 
- Verificar la xarxa de canonades d’alimentació als equips de manega i sprinklers: 

característiques i muntatge. 
- Comprovar equips de manegues i sprinklers: característiques, ubicació y muntatge. 
- Prova hidràulica de la xarxa de manegues i sprinklers. 
- Prova de funcionament dels detectors i de la central. 
- Comprovar funcionament del bus de comunicació amb el lloc central. 
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10. SUBSISTEMES D’AILLAMENTS TÈRMICS I ACÚSTICS 

(Decret 375/88 de la Generalitat)  
 

Subministrament i recepció de productes: 
- Etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el tipus i els espessors.  
- Els materials que vingui avalats per Segells o Marques de Qualitat haurien de tenir la 

garantia per part del fabricant del compliment dels requisits i característiques mínimes 
exigides pel CTE. 

- Les fibres minerals duran el segell INCE i ASTM-C-167 indicant les seves 
característiques dimensionals i la seva densitat aparent. 

 
Control d’execució en obra: 

- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Tots els elements s’ajustaran al descrit en el DB HE 1. 
- L’element haurà d’anar protegit.  
- Caldrà evitar el pont tèrmic/acústic. 
- Control de la ventilació de la cambra si n’hi hagués. 

 
 
11. SUBSISTEMES DE PROTECCIÓ FRONT A LA HUMITAT 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució d’aïllament aportada. 
 

Subministrament  i recepció de productes: 
- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 

 
Control d’execució en obra: 

- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Tots els elements s’ajustaran al descrit en el DB HS “Salubridad”, en la secció HS 1 

“Protección frente a la Humedad”. 
- Es realitzaran proves d’estanqueïtat en la coberta. 

 
 
12. SUBSISTEMA DE CONTROL AMBIENTAL. INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES DE 
CALEFACCIÓ 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
 

- El projecte defineix i justifica la solució d’aïllament aportada, justificant de manera 
expressa el compliment del “Reglamento de Instalaciones Térmicas (RITE)”. 

 
Subministra i recepció de productes: 
 

- Es comprovarà la existència de marcat CE. 
 

Control d’execució en obra: 
 

- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Muntatge de canonada i passatubs segons especificacions. 
- Característiques i muntatge dels conductes d’evacuació de fums. 
- Característiques i muntatge de les calderes. 
- Característiques i muntatge dels terminals. 
- Característiques i muntatge dels termòstats. 
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- Proves parcials d’estanqueïtat de zones ocultes. La pressió de prova no ha de variar, al 
menys, en 4 hores. 

- Prova final d’estanqueïtat (caldera connexionada i connectada a la xarxa de 
fontaneria). La pressió de prova no ha de variar, al menys, en 4 hores. 

 
 
13. SUBSISTEMA DE CONTROL AMBIENTAL. INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de climatització aportada.  

 
Subministrament i recepció de productes: 

- Es comprovarà la existència de marcat CE. 
 

Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Replanteig i ubicació de maquines. 
- Replanteig i traçat de canonades i conductes. 
- Verificar característiques de maquines climatitzadores, fan-coils i refredadores. 
- Comprovar muntatge de canonades i conductes, així com alineació i distància entre 

suports. 
- Verificar característiques i muntatge dels elements de control. 
- Proves de pressió hidràulica. 
- Aïllament en canonades, comprovació de gruixos i característiques del material 

d’aïllament. 
- Prova de xarxes de desguàs de climatitzadors i fan-coils. 
- Connexió a quadres elèctrics. 
- Proves de funcionament (hidràulica i aire). 
- Proves de funcionament elèctric. 

 
14. SUBSISTEMA SUMINISTRES. INSTAL·LACIONS DE FONTANERIA 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de fontaneria aportada.  

 
Subministrament i recepció de productes: 

- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 
 

Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Punt de connexió amb la xarxa general i escomesa 
- Instal·lació general interior: característiques de canonades i de vàlvules. 
- Protecció i aïllament de canonades tant encastades com vistes. 
- Proves de les instal·lacions: 

- Prova de resistència mecànica i estanqueïtat parcial. La pressió de prova no ha 
variar en, al menys, 4 hores. 

- Prova d’estanqueïtat i de resistència mecànica global. La pressió de prova no ha 
variar en, al menys, 4 hores. 

- Proves particulars en las instal·lacions de Aigua Calent Sanitària: 
a) Mesura de cabdal i temperatura en els punts d’aigua 
b) Obtenció del cabdal exigit a la temperatura fixada un cop obertes les aixetes 

estimades en funcionament simultani. 
c) Temps de sortida de l’aigua a la temperatura de funcionament. 
d) Mesura de temperatures a la xarxa. 
e) Amb l’acumulador a regim comprovació de les temperatures del mateix, en la 

seva sortida i en les aixetes.  
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- Identificació d’aparells sanitaris i aixetes. 
- Col·locació d’aparells sanitaris (es comprovarà l’anivellació, la subjecció i la connexió). 
- Funcionament d’aparells sanitaris i aixetes (es comprovarà les aixetes, les cisternes i el 

funcionament dels desguassos). 
- Prova final de tota la instal·lació durant 24 hores. 

 
 
15. SUBSISTEMA SUMINISTRES. INSTAL·LACIONS DE GAS 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de gas aportada.  

 
Subministra i recepció de productes: 

- Es comprovarà la existència de marcat CE. 
 

Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a las especificacions de projecte. 
- Canonada d’escomesa a l’armari de regulació (diàmetre i estanqueïtat). 
- Passos de murs y forjats (col·locació de passatubs i vaines). 
- Verificació de l’armari de comptadores (dimensiones, ventilació, etc.). 
- Distribució interior canonada. 
- Distribució exterior canonada. 
- Vàlvules i característiques de muntatge. 
- Prova d’estanqueïtat i resistència mecànica. 

 
16. SUBSISTEMA EVAQÜACIÓ. INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de les instal·lacions d’evacuació d’aigües 

residuals. 
 

Subministrament i recepció de productes: 
- Es comprovarà la existència de marcat CE.  

 
Control d’execució en obra: 

- Execució de acord a las especificacions de projecte. 
- Comprovació de vàlvules de desguàs. 
- Comprovació de muntatge dels sifons individuals i pots sifònics. 
- Comprovació de muntatge de canals i embornals. 
- Comprovació del pendent dels canals. 
- Verificar execució de xarxes de petita evacuació. 
- Comprovació de baixants i xarxa de ventilació. 
- Verificació de la xarxa horitzontal penjada i la soterrada (arquetes i pous). 
- Verificació dels dipòsits de recepció i d’elevació i control. 
- Prova estanqueïtat parcial. 
- Prova d’estanquitat total. 
- Prova amb aigua. 
- Prova amb aire. 
- Prova amb fum.  

 
 
17. SUBSISTEMA EVAQÜACIÓ. INSTAL·LACIONS D’EXTRACCIÓ DE FUMS I GASOS. 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució d’extracció aportada.  
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Subministrament i recepció de productes: 
- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 

 
Control d’execució en obra: 

- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Comprovació de ventiladors, característiques i ubicació. 
- Comprovació de muntatge de conductes i reixes. 
- Proves d’estanqueïtat d’unions de conductes. 
- Prova de mesura d’aire. 
- Proves afegides a realitzar en el sistema d’extracció de garatges:  

- Ubicació de central de detecció de CO en el sistema de extracció dels garatges. 
- Comprovació de muntatge i accionament front la presència de fum. 

- Proves i posada en marxa (manual i automàtica). 
 
 
18. SUBSISTEMA CONNEXIONS. INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució elèctrica aportada, justificant de manera 

expressa el compliment del “Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión i de les 
Instruccions Tècniques Complementàries. 

 
Subministrament i recepció de productes: 

- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 
 

Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Verificar característiques de caixa transformador: envans, fonamentació-recolzaments, 

terres, etc. 
- Traçat i muntatges de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i 

suports.  
- Situació de punts i mecanismes. 
- Traçat de rases i caixes en la instal·lació encastada. 
- Subjecció de cables i senyalització de circuits. 
- Característiques i situació d’equips d’enllumenat i mecanismes (marca, model i 

potència). 
- Muntatge de mecanismes (verificació de fixació i anivellament) 
- Verificar la situació dels quadres i del muntatge de la xarxa de veu i dades. 
- Control de troncals i de mecanismes de la xarxa de veu i dades. 
- Quadres generals:  

- Aspecte exterior i interior. 
- Dimensions.   
- Característiques tècniques dels components del quadre interruptors, automàtics, 

diferencials, relès, etc.) 
- Fixació d’elements i connexionat. 

- Identificació i senyalització o etiquetat de circuits i les seves proteccions. 
- Conexionat de circuits exteriors a quadres. 
- Proves de funcionament: 

- Comprovació de la resistència de la xarxa de terra. 
- Comprovació d’automàtics. 
- Encès de l’enllumenat. 
- Circuit de força.  
- Comprovació de la resta de circuits de la instal·lació enllestida. 
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UM. MANUAL D’US I MANTENIMENT 
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Instruccions d’ús i manteniment 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Detall 
Projecte:  REFORMA INTERIOR DELS VESTIDORS DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU MUNICIPAL 
 
Emplaçament 
Adreça: CARRETERA DEL MAS OLIVA, S/N 
Codi Postal: 7480 Municipi: ROSES 
Urbanització: ZONA ESPORTIVA Parcel·la: 
 
Promotor  
Nom: AJUNTAMENT DE ROSES, AREA D'ESPORTS DNI/NIF: P1716100A 

Adreça: PLAÇA CATALUNYA, 12 
Codi Postal: 17480 Municipi: ROSES 
 
Autor/s projecte 
Nom: DANI ABAD RIERA Núm. col.: 30275/9 
  
  
 
L’arquitecte/es: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Signatura/es 
 

Lloc i data: ROSES a  de FEBRER de 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visats oficials 
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Introducció 
 
 
 
Amb la finalitat de garantir la seguretat de les persones, el benestar de la societat i la protecció del medi 
ambient, l'edificació ha de rebre un ús i un manteniment adequats per conservar i garantir les condicions 
inicials de seguretat, habitabilitat i funcionalitat exigides normativament. Cal per tant que els seus 
usuaris, siguin o no propietaris, respectin les instruccions d’ús i manteniment que s'especifiquen a 
continuació. 
 
L'ús incorrecte i/o la no realització de les operacions de manteniment previst a l’edifici pot comportar: 
 

 La pèrdua de les garanties i assegurances atorgades a l'edificació. 
 L'envelliment prematur de l'edifici, amb la conseqüent depreciació del seu valor patrimonial, 

funcional i estètic. 
 Aparicions de deficiències que poden generar situacions de risc als propis usuaris de l'edifici o a 

tercers amb la corresponent responsabilitat civil. 
 La reducció de les despeses en reparacions en ser molt menys costosa la intervenció sobre una 

deficiència detectada a temps, mitjançant unes revisions periòdiques. 
 Una davallada en el rendiment de les instal·lacions amb els conseqüents augments de consums 

d’energia i de contaminació atmosfèrica. 
 La pèrdua de seguretat de les instal·lacions que pot comportar la seva interrupció o clausura.  

 
L'obligatorietat de conservar i mantenir els edificis està reflectida en diverses normatives, entre les que 
es destaquen: 
 

 Codi Civil. 
 Codi Civil de Catalunya 
 Llei d’Ordenació de l’edificació, Llei 38/1999 de 5 novembre. 
 Codi Tècnic de l’Edificació, Reial Decret 314/2006 de 17 de març. 
 Llei de l'Habitatge  24/1991 de 29 de novembre. 
 Legislacions urbanístiques estatals i autonòmiques. 
 Legislacions sobre els Règims de propietat. 
 Ordenances municipals. 
 Reglamentacions tècniques. 

 
Sobre les instruccions d'ús i manteniment 
 
Les instruccions d’ús i manteniment formaran part de la documentació de l’obra executada que, 
juntament amb el projecte – el qual incorporarà les modificacions degudament aprovades -, el Pla de 
manteniment, l’acta de recepció de l’obra i la relació dels agents que han intervingut en el procés 
edificatòri, conformaran el contingut bàsic del Llibre de l’Edifici. Aquest llibre serà lliurat pel promotor als 
propietaris i usuaris, els quals estaran obligats a rebre’l, conservar-lo i transmetre’l.  
 

Instruccions d’ús: 
 
Les instruccions d’ús inclouen totes aquelles normes que han de seguir els usuaris – siguin o no 
propietaris - per desenvolupar a l’edifici, o a les seves diverses zones, les activitats previstes per a 
les quals va ser projectat i construït.  
 
Els usos previstos a l’edifici són els següents:  
 
Ús principal: Situació: 
EQUIPAMENT PUBLIC. ESPORTIU PLANTA BAIXA 
Usos subsidiaris: Situació: 
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Instruccions de manteniment: 
 
Les instruccions de manteniment contenen les actuacions preventives bàsiques i genèriques que 
cal realitzar a l’edifici perquè conservi les seves prestacions inicials de seguretat, habitabilitat i 
funcionalitat.  
 
L’adaptació a l’edifici en concret de les instruccions de manteniment quedaran recollides en el Pla 
de manteniment. Aquest formarà part del Llibre de l’edifici i incorporarà la corresponent 
programació i concreció de les operacions preventives a executar, la seva periodicitat i els 
subjectes que les han de realitzar, tot d’acord amb les disposicions legals aplicables i les 
prescripcions dels tècnics redactors del mateix. Els propietaris i usuaris de l’edifici deuran portar a 
terme el Pla de manteniment de l’edifici encarregant a un tècnic competent les operacions 
programades pel seu manteniment. 
 
Al llarg de la vida útil de l’edifici s’anirà recollint tota la documentació relativa a les operacions 
efectuades pel seu manteniment així com totes les diferents intervencions realitzades, ja siguin de 
reparació, reforma o rehabilitació. Tota aquesta documentació esmentada s’anirà consignant al 
Llibre de l’Edifici. 

 
 
A continuació es relacionen els diferents sistemes que composen l’edificació fent una relació de les 
seves instruccions d’ús i manteniment específiques. 
 
 
Zones interiors d’ús comú  
 
I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 
A les zones interiors d’ús comú es desenvoluparan els usos definits en el projecte i en l’apartat 
d’Introducció de les presents instruccions, mantenint les prestacions de funcionalitat, seguretat i 
salubritat específiques per a les quals s’ha construït l’edifici.  
 
A les zones d’ús comú no estan permeses les modificacions o la col·locació d’elements aliens que 
puguin representar l’alteració del seu comportament tèrmic o acústic, de la seva seguretat en cas 
d’incendis, o una disminució de la seva accessibilitat i seguretat d’utilització (caigudes, impactes, 
enganxades, il·luminació inadequada, entre d’altres). 
 
Les zones d’ús comú han d'estar netes, lliures d’objectes que puguin dificultar la correcte circulació 
i evacuació de l’edifici i, llevat de les zones previstes per aquest fi, no han de fer-se servir com a 
magatzems. Els magatzems, garatges, sales de màquines, cambres de comptadors o d’altres 
zones d’accés restringit, s’han de mantenir nets i no pot haver-hi o emmagatzemar-hi cap element 
aliè. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’ intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les zones comuns, 
caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, la supervisió d'un tècnic competent, 
el compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal. 
 
Per a les substitucions de paviments, tancaments de vidre, lluminàries i els seus mecanismes, o 
pintures de senyalització horitzontal, s’utilitzaran productes similars als existents que no alterin les 
prestacions de seguretat i habitabilitat inicials.  
 
Neteja: 
 
Els elements de les zones d’ús comú (parets, sostres, paviments, fusteries, etc.) s'han de netejar 
periòdicament per conservar el seu aspecte i assegurar les seves condicions de seguretat i 
salubritat. Sempre es vigilarà que els productes de neteja que ofereix el mercat siguin 
especialment indicats per al material que es vol netejar, tot seguint les instruccions donades pel 
seu fabricant. 
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Incidències extraordinàries: 
 

 Si s'observen humitats, fissures, oxidacions, despreniments o altres lesions que puguin 
afectar a l’edifici o provocar situacions de risc s'haurà d'avisar als responsables del 
manteniment de l’edifici perquè facin les mesures correctores oportunes.  

 En cas d’una emergència (incendi, inundació, explosions, accidents, etc.) cal mantenir la 
calma i actuar en funció de les possibilitats personals i no efectuar accions que puguin 
posar en perill la integritat física de propis i tercers, tot adoptant  les mesures genèriques 
que es donen a continuació i, si s’escau, els protocols recollits en el Pla d’emergència de 
l’edifici:   

 
Accions: 

- Si es detecta una emergència en la seva zona avisi al personal responsable de la 
propietat de l’edifici i, si es possible, alerti a persones properes. En cas que ho 
consideri necessari avisi al Servei de Bombers.   

- Si s'intenta sortir d'un lloc, s’ha de temptejar les portes amb la mà per veure si són 
calentes. En cas afirmatiu no s'han d'obrir. 

- Si la sortida està bloquejada, s’ha de cobrir les escletxes de les portes amb roba 
mullada, obrir les finestres i donar senyals de presència. Mai s’ha de saltar per la 
finestra ni despenjar-se per les façanes. 

 
Evacuació: 

- Si es troba en el lloc de l’emergència i aquesta ja ha sigut convenientment 
avisada, no s’entretingui i abandoni la zona i, si s’escau, l’edifici tot seguint les 
instruccions dels responsables de l’evacuació, les de megafonia o, en el seu 
defecte, de la senyalització d’evacuació.  

- En el cas d’abandonar el seu lloc de treball desconnecti els equips, no 
s’entretingui recollint efectes personals i eviti deixar objectes que puguin dificultar 
la correcta evacuació. Si ha rebut una visita facis responsable de la mateixa fins 
que surti de l’edifici.  

- No utilitzi mai els ascensors. 
- Si en el recorregut d’evacuació hi ha fum cal ajupir-se, caminar a quatre grapes, 

retenir la respiració i tancar els ulls tant com es pugui.  
 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de les zones comuns tindran un manteniment periòdic d’acord amb el 
Pla de manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Inspeccions tècniques dels acabats dels diferents paviments, revestiments i tancaments 
interiors de les zones d’ús comú. 

 Les ferramentes de les portes, de les balconeres i de les finestres s'han de greixar 
periòdicament perquè funcionin amb suavitat. Els canals i forats de recollida i sortida 
d'aigua dels marcs de les finestres i de les balconeres s’han de netejar. 

 Les baranes i altres elements metàl·lics d'acer es sanejaran i repintaran quan presentin 
signes d'oxidació. 
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Instal·lació d'aigua 
 
I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 
 
La instal·lació d’aigua s'utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions de 
salubritat, de funcionalitat i d’estalvi específiques per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació.  
 
Tipus de subministrament: 
EXISTENT. XARXA URBANA 
Situació clau general de l’edifici: 
 
Tipus comptadors: Situació: 
  
 
Els armaris o cambres de comptadors o les sales de màquines no han de tenir cap element aliè a 
la instal·lació, s'han de netejar periòdicament i comprovar que no hi manqui aigua en els sifons 
dels desguassos. Aquests recintes estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de la 
companyia de subministrament, a l'empresa que faci el manteniment i, en cas d'urgència, al 
responsable designat per la propietat. 
 
Es recomana tancar la clau de pas del local, habitatge o zona en cas d'absència prolongada. Els 
tubs d'aigua vistos no s'han de fer servir com a connexió a terra dels aparells elèctrics ni tampoc 
per a penjar-hi objectes. 
 
A fi d’aconseguir el màxim estalvi d’aigua possible cal: 

 Evitar el degoteig de les aixetes, ja que poden suposar un malbaratament d'aigua diari de 
fins a 15 litres d'aigua per aixeta.  

 Racionalitzar el consum de l’aigua fent un bon ús d’ella i aprofitant, mantenint i millorant, si 
s’escau, els mecanismes i sistemes instal·lats per el seu estalvi: limitadors de cabals en 
aixetes, mecanismes de doble descàrrega o descàrrega interrompible a les cisternes dels 
inodors o, si s’escau, aixetes de lavabos i dutxes temporitzades.  

 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació que afectin les 
instal·lacions comunes d’aigua, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el 
compliment de les normatives vigents, les prescripcions de la companyia de subministrament i 
l’execució d’un instal·lador especialitzat (o be una empresa autoritzada si la companyia d’aigües 
del municipi així ho especifica).  
 
Neteja:  
 
Si una xarxa d’aigua pel consum humà queda fora de servei més de 6 mesos es tancarà la seva 
connexió i es procedirà al seu buidat. Per posar-la de nou en servei s’haurà de netejar.  
 
Incidències extraordinàries: 
 

 Si es detecten fuites d’aigua a la xarxa comunitària d’aigua s'ha d'avisar ràpidament als 
responsables del manteniment de l’edifici perquè facin les mesures correctores adients. 
Les fuites d'aigua s'han de reparar immediatament per operaris competents, ja que l'acció 
continuada de l'aigua pot malmetre l'estructura. Si aquestes afecten al subsòl poden 
lesionar la fonamentació i/o modificar les condicions resistents del terreny. 

 En cas d’una fuita d’aigua o d' una inundació caldrà: 
- Tancar la clau de pas de l'aigua de la zona afectada. 
- Desconnectar l'electricitat. 
- Recollir tota l'aigua. 
- Comprovar l'abast de les possibles lesions causades tant al propi habitatge, local 

o zona com a les veïnes. 
- Fer reparar l'avaria. 
- Avisar a la companyia d'assegurances pels desperfectes ocasionats a propis i a 

tercers. 
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 En cas de temperatures sota zero, cal fer córrer l'aigua per les canonades per evitar que 
es glacin. 

 
II.- Instruccions de manteniment: 

 
Els diferents components de xarxa d’aigua tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de 
manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Revisió i neteja de cambres o armaris de comptadors i sales de màquines. 
 Els grups de pressió dels sistemes de sobre-elevació d’aigua i/o els sistemes de 

tractament d’aigua es mantindran segons les instruccions d’ús i manteniment donades pel 
fabricant. 

 Revisions, neteges i desinfeccions de les instal·lacions d’aigua freda pel consum humà i 
de l’aigua calenta sanitària. 

 Revisions, neteges i desinfeccions de sistemes d’aigua climatitzada amb hidromassatge 
d’ús col·lectiu (piscines, jacuzzis, banyeres terapèutiques o d’hidromasatge i d’altres). 

 
 
 
 
 

 
Instal·lació d'electricitat 
 
I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 
La instal·lació d’electricitat s'utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint-se les 
prestacions de seguretat i de funcionalitat específiques per a les quals s’ha dissenyat la 
instal·lació. 
 
Situació caixa general de protecció de l’edifici: 
EXISTENT.  
Tipus comptadors: Situació: 
  
 
Pel correcte funcionament i manteniment de les condicions de seguretat de la instal·lació no es pot 
consumir una potència elèctrica superior a la contractada. Caldrà doncs considerar la potència de 
cada aparell instal·lat donada pel fabricant per no sobrepassar – de forma simultània - la potència 
màxima admesa per la instal·lació. 
 
Els armaris o cambres de comptadors d'electricitat no han de tenir cap element aliè a la 
instal·lació. Aquests recintes estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de la 
companyia de subministrament, a l'empresa que faci el manteniment i, en cas d'urgència, al 
responsable designat per la propietat. En el cas de l’existència a l’edifici d’un Centre de 
Transformació de l'empresa de subministrament, l’accés al local on estigui ubicat serà exclusiu del 
personal de la mateixa. 
 
El quadre de dispositius de comandament i protecció de l’habitatge, local o zona es composa 
bàsicament pels dispositius de comandament i protecció següents :  

 L'ICP (Interruptor de Control de Potència) és un dispositiu per controlar que la potència 
realment demandada pel consumidor no sobrepassi la contractada. 

 L'IGA (Interruptor General Automàtic) es un mecanisme que permet el seu accionament 
manual i que està dotat d’elements de protecció contra sobrecàrregues i curtcircuïts.  

 L'ID (Interruptor Diferencial) es un dispositiu destinat a la protecció contra contactes 
indirectes de tots els circuits (protegeix contra les fuites accidentals de corrent): 
Periòdicament s’ha de comprovar si l’interruptor diferencial desconnecta la instal·lació.  

 Cada circuit de la distribució interior té assignat un petit interruptor automàtic o interruptor 
omnipolar magneto tèrmics que el protegeix contra els curt circuits i les sobrecàrregues.  
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Per a qualsevol manipulació de la instal·lació es desconnectarà el circuit corresponent. 
 
Les males connexions originen sobre-escalfaments o espurnes que poden generar un incendi. La 
desconnexió d'aparells s'ha de fer estirant de l'endoll, mai del cable. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les instal·lacions 
elèctriques comunes, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment 
de les normatives vigents, les prescripcions de la companyia de subministrament i la seva 
execució per part d’un instal·lador autoritzat.  
 
A les cambres de bany, vestuaris, etc., s’han de respectar els volums de protecció normatius 
respecte  dutxes i banyeres i no instal·lar ni mecanismes ni d’altres aparells fixos que modifiquin 
les distàncies mínimes de seguretat. 
 
Neteja: 
 
Per a la neteja de làmpades i lluminàries es desconnectarà l'interruptor magneto tèrmic del circuit 
corresponent. 
 
Incidències extraordinàries: 

 
 Si s'observen deficiències en la xarxa (mecanismes i/o registres desprotegits, làmpades 

foses en zones d’ús comú, etc.) s'ha d'avisar als responsables de manteniment per tal de 
que es facin urgentment les mesures oportunes.  

 Cal desconnectar immediatament la instal·lació elèctrica en cas de fuita d'aigua, gas o un 
altre tipus de combustible.  

 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de xarxa d’electricitat tindran un manteniment periòdic d’acord amb el 
Pla de manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Revisió i neteja de cambres o armaris de comptadors. 
 Depenent de l’ús i de la potència instal·lada, s’haurà de revisar periòdicament la 

instal·lació.  
 
Si no és fa el manteniment o la instal·lació presenta deficiències importants, l'empresa 
subministradora o la que desenvolupi les inspeccions de manteniment estan obligades a tallar el 
subministrament per la perillositat potencial de la instal·lació. 
 
Tots els aparells connectats s'han d'utilitzar i revisar periòdicament seguint les instruccions de 
manteniment facilitades pels fabricants. 
 

Instal·lació de desguàs 
 
I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 
 
La instal·lació de desguàs s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions 
de salubritat i de funcionalitat específiques per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 
 
L’inodor no es pot utilitzar com a abocador d'escombraries on llençar elements (bosses, plàstics, 
gomes, compreses, draps, fulles d'afaitar, bastonets, etc.) i líquids (greixos, olis, benzines, líquids 
inflamables, etc.) que puguin generar obstruccions i desperfectes en els tubs de la xarxa de 
desguàs. 
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En general per desobstruir inodors i desguassos, en general, no es poden utilitzar àcids o 
productes que els perjudiquin ni objectes punxeguts que poden perforar-los. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la xarxa de 
desguàs, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les 
normatives vigents, i l’execució d’una empresa especialitzada. 
 
Neteja: 
 
Els sifons dels aparells sanitaris o de les buneres sifòniques de les terrasses s’han de netejar i, per 
evitar mals olors, comprovar que no hi manca aigua.  
 
Incidències extraordinàries: 
 

 Si es detecten males olors (que no s’han pogut eliminar omplint d'aigua els sifons dels 
aparells sanitaris o de les buneres de les terrasses), o pèrdues en la xarxa de desguàs 
vertical i horitzontal, s'ha d'avisar als responsables del manteniment de l’edifici perquè 
prenguin les mesures correctores adients. Les fuites de la xarxa de desguàs s'han de 
reparar immediatament per operaris competents, ja que l'acció continuada de l'aigua pot 
malmetre l'estructura, la fonamentació i/o modificar les condicions resistents del subsòl. 

 Quan s’observin obstruccions o una disminució apreciable del cabal d’evacuació es 
revisaran els sifons i les vàlvules. 

 Les alteracions dels terrenys propis (plantació d’arbres, moviments de terres, entre 
d’altres) i/o veïns (noves construccions, túnels i carreteres, entre d'altres) poden afectar els 
escorrentius del terreny i per tant el sistema de desguàs. 

 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de xarxa de clavegueram tindran un manteniment periòdic d’acord amb 
el Pla de manteniment. 
 
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Revisió de la instal·lació. 
 Neteja d’arquetes. 
 Revisió i neteja d’elements especials: separadors de greix, separadors de fangs i/o pous i 

bombes d’elevació 
 
Instal·lació de calefacció  
 
I.- Instruccions d’ús: 
 
Condicions d’ús: 

La instal·lació de calefacció s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions 
específiques de salubritat, de funcionalitat, de seguretat i d’estalvi energètic per a les quals s’ha 
dissenyat la instal·lació. 
 
Tipus de calefacció: 
EXISTENT. RADIADORS 
 
Per optimitzar la despesa energètica de la instal·lació cal controlar amb programadors i termòstats 
les temperatures de l’ambient a escalfar en funció de la seva ocupació, de l’ús previst i de la seva 
freqüència.  
 
Les sales de calderes no han de tenir cap element aliè a la instal·lació, s'han de netejar 
periòdicament i comprovar que no hi manqui aigua en els sifons dels desguassos. Aquests 
recintes estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de la companyia de 
subministrament, a l'empresa que faci el manteniment i, en cas d'urgència, al responsable designat 
per la propietat. 
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Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació de 
calefacció comunitària, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el 
compliment de les normatives vigents i la seva execució per part d’una empresa autoritzada.  
 
Neteja: 
 
La pols dels radiadors o estufes es netejaran amb aspirador o amb un raspall especial, sempre 
d’acord amb les instruccions del fabricant. 
 
Incidències extraordinàries: 
 

 Si s'observen fuites d'aigua als aparells o a la xarxa, o altres deficiències en el 
funcionament de la instal·lació comunitària s’ha d'avisar als responsables de manteniment 
de l’edifici perquè es facin les actuacions oportunes.  

 
II.- Instruccions de manteniment: 

 
Els diferents components de la instal·lació de calefacció tindran un manteniment periòdic d’acord 
amb el Pla de manteniment. 
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Revisió i neteja de les sales de màquines. 
 Inspecció de la instal·lació comunitària de l’edifici. 

 
 
Instal·lació de protecció contra incendis 
 
I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 
 
Les instal·lacions i aparells de protecció contra incendis s’utilitzaran exclusivament per a l'ús 
projectat, mantenint les prestacions de seguretat específiques per a les quals s’ha dissenyat la 
instal·lació. 
 
Sistema o aparells 
instal·lats: 

Situació: 

ENLL.  EMERGENCIA EDIFICI DE SERVEIS I VESTIDORS DEL PAVELLO POLIESPORTIU 
EXTINTOR EN LES ZONES COMUNS 
  
  
  
 
No es pot modificar la situació dels elements de protecció d'incendis ni dificultar la seva 
accessibilitat i visibilitat. En els espais d’evacuació no es col·locaran objectes que puguin 
obstaculitzar la sortida.  
 
En cas d’incendi – sempre que no posi en perill la seva integritat física i la de possibles tercers – 
es pot utilitzar els mitjans manuals de protecció contra incendis que estiguin a l’abast depenent del 
tipus d’edifici i l’ús previst . Aquests poden ser tant els d’alarma (polsadors d’alarma) com els 
d’extinció (extintors i manegues). Tots els extintors porten les seves instruccions d’ús impreses. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació de 
protecció contra incendis, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el 
compliment de les normatives vigents i la seva execució per part d’un instal·lador autoritzat.  
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Incidències extraordinàries: 
 

 Després d’haver utilitzat els mitjans d’extinció caldrà avisar a l’empresa de manteniment 
perquè es facin les revisions corresponents als mitjans utilitzats i es restitueixin al seu 
correcte estat.  

 En cas d’una emergència (incendi, inundació, explosions, accidents, etc.) cal mantenir la 
calma i actuar en funció de les possibilitats personals i no efectuar accions que puguin 
posar en perill la integritat física de propis i tercers, tot adoptant les mesures genèriques 
donades en el punt 6 “Zones d’ús comú “ i, si s’escau, les dels protocols recollits en el Pla 
d’emergència de l’edifici.  

 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de la instal·lació de protecció contra incendis tindran un manteniment 
periòdic d’acord amb el Pla de manteniment. 
 
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Revisió dels aparells o sistemes instal·lats. 
 
En cas d'incendi, la manca de manteniment de les instal·lacions de protecció contra incendis 
comportar tant la pèrdua de les garanties de l'assegurança així com la responsabilitat civil de la 
propietat pels possibles danys personals i materials causats pel sinistre. 
 

 
Instal·lació de ventilació 
 
I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 
 
La instal·lació de ventilació s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions 
específiques de salubritat per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 
 
Sistema o aparells 
instal·lats: 

Situació: 

EXTRACCIÓ MECÀNICA INTERIOR DELS VESTIDORS 
  
  
  
  
 
No és permès connectar en els conductes d’admissió o extracció de la instal·lació de ventilació les 
extraccions de fums d’altres aparells (calderes, cuines, etc.).  
No es poden tapar les reixetes de ventilació de les portes i finestres. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació de 
ventilació, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les 
normatives vigents i la seva execució per part d’un instal·lador especialitzat.  
 

II.- Instruccions de manteniment: 
 
Els diferents components de la instal·lació de ventilació tindran un manteniment periòdic d’acord 
amb el Pla de manteniment. 
 
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Neteges i revisions de conductes, aspiradors, extractors i filtres.  
 Revisió sistemes de comandament i control. 

 
 

1_DUN_EX3552-16_DT270616_PU15014EN Page 332 of 341
333



PL
A 

D
E 

M
AN

TE
N

IM
EN

T

G
en

er
al

<1
 

an
y

ca
da

 
an

y
ca

da
 

2 
a.

ca
da

 
3 

a.
ca

da
 

4 
a.

ca
da

 
5 

a.
ca

da
 

10
 a

.
ca

da
 1

2 
a.

Fo
na

m
en

ts
<1

 
an

y
ca

da
 

an
y

ca
da

 
2 

a.
ca

da
 

3 
a.

ca
da

 
4 

a.
ca

da
 

5 
a.

ca
da

 
10

 a
.

ca
da

 1
2 

a.

M
ur

s 
de

 c
on

te
nc

ió
 p

ar
ci

al
m

en
t e

st
an

cs
C

om
pr

ov
ac

ió
 d

el
 c

or
re

ct
e 

fu
nc

io
na

m
en

t d
el

s 
ca

na
ls

 i 
ba

ix
an

ts
 d

'e
va

cu
ac

ió
C

 (1
)

.- 
H

S
 1

 C
ap

 6
.1

C
om

pr
ov

ac
ió

 d
e 

l'e
st

at
 d

e 
le

s 
ob

er
tu

re
s 

de
 v

en
til

ac
ió

 d
e 

la
 c

am
br

a
C

.- 
H

S
 1

 C
ap

 6
.1

M
ur

s 
es

ta
nc

s
C

om
pr

ov
ac

ió
 d

e 
l'e

st
at

 d
e 

la
 im

pe
rm

ea
bi

lit
za

ci
ó 

in
te

rio
r

C
.- 

H
S

 1
 C

ap
 6

.1

Es
tr

uc
tu

ra
<1

 
an

y
ca

da
 

an
y

ca
da

 
2 

a.
ca

da
 

3 
a.

ca
da

 
4 

a.
ca

da
 

5 
a.

ca
da

 
10

 a
.

ca
da

 1
2 

a.

In
sp

ec
ci

ó 
ge

ne
ra

l d
e 

l'e
st

ru
ct

ur
a

TC
R

ev
is

ió
 g

en
er

al
 d

el
s 

el
em

en
ts

 q
ue

 p
ro

te
ge

ix
en

 l'
es

tru
ct

ur
a

C
R

ep
os

ic
ió

 p
in

tu
ra

 d
e 

pr
ot

ec
ci

ó 
so

br
e 

fo
rm

ig
ó 

es
tru

ct
ur

al
 v

is
t

C
R

ep
os

ic
ió

 p
in

tu
ra

 d
e 

pr
ot

ec
ci

ó 
so

br
e 

ac
er

  e
st

ru
ct

ur
al

 v
is

t
C

Fà
br

ic
a

R
ev

is
ió

 d
el

s 
tra

ct
am

en
ts

 d
e 

pr
ot

ec
ci

ó 
de

 la
 fà

br
ic

a 
ar

m
ad

a
C

(S
E

-F
, 9

.7
)

Fu
st

a
R

ep
os

ic
ió

 p
ro

te
cc

ió
 e

le
m

en
ts

 d
e 

fu
st

a 
se

go
ns

 fa
br

ic
an

t
.- 

S
E

-M
, 3

.2
.2

C
on

ta
ct

e 
am

b 
el

 te
rr

en
y

<1
 

an
y

ca
da

 
an

y
ca

da
 

2 
a.

ca
da

 
3 

a.
ca

da
 

4 
a.

ca
da

 
5 

a.
ca

da
 

10
 a

.
ca

da
 1

2 
a.

S
ol

er
s 

o 
so

st
re

s 
sa

ni
ta

ris
 c

om
pr

ov
ac

ió
 a

bs
èn

ci
a 

de
 fi

ltr
ac

io
ns

 p
er

 fi
ss

ur
es

 o
 e

sq
ue

rd
es

.
C

 (2
)

.- 
H

S
 1

 C
ap

 6
.1

C
ob

er
te

s 
<1

 
an

y
ca

da
 

an
y

ca
da

 
2 

a.
ca

da
 

3 
a.

ca
da

 
4 

a.
ca

da
 

5 
a.

ca
da

 
10

 a
.

ca
da

 1
2 

a.

N
et

ej
a 

de
sg

ua
ss

os
 (c

an
al

s,
 b

un
er

es
, s

ob
re

ei
xi

do
rs

) i
 c

om
pr

ov
ac

ió
 d

el
 s

eu
 c

or
re

ct
e 

fu
nc

io
na

m
en

t 
C

 (1
)

.- 
H

S
 1

 C
ap

 6
.1

C
om

pr
ov

ac
ió

 d
e 

l'e
st

at
 d

e 
co

ns
er

va
ci

ó 
de

 la
 p

ro
te

cc
ió

 o
 te

ul
ad

a
C

.- 
H

S
 1

 C
ap

 6
.1

C
om

pr
ov

ac
ió

 d
e 

l'e
st

at
 d

e 
co

ns
er

va
ci

ó 
de

ls
 p

un
ts

 s
in

gu
la

rs
 (4

)
C

.- 
H

S
 1

 C
ap

 6
.1

C
ob

er
ta

 tr
an

si
ta

bl
e

N
et

ej
a 

bu
ne

re
s 

 6
 m

C
.- 

H
S

 5
, 7

.3

C
ob

er
ta

 n
o 

tra
ns

ita
bl

e
C

ob
er

ta
 p

la
na

 n
o 

tra
ns

ita
bl

e:
 re

co
l·l

oc
ac

ió
 d

e 
la

 g
ra

va
C

 
.- 

H
S

 1
 C

ap
 6

.1

Fa
ça

ne
s

<1
 

an
y

ca
da

 
an

y
ca

da
 

2 
a.

ca
da

 
3 

a.
ca

da
 

4 
a.

ca
da

 
5 

a.
ca

da
 

10
 a

.
ca

da
 1

2 
a.

Fu
lla

 p
rin

ci
pa

l: 
co

m
pr

ov
ac

ió
 a

bs
èn

ci
a 

de
 fi

ss
ur

es
, e

sq
ue

rd
es

, p
lo

m
ad

es
 i 

al
tre

s 
de

fo
rm

ac
io

ns
.

C
(H

S
 1

 C
ap

 6
.1

)
C

om
pr

ov
ac

ió
 d

e 
l'e

st
at

 d
e 

co
ns

er
va

ci
ó 

de
l r

ev
es

tim
en

t: 
ab

sè
nc

ia
 d

e 
fis

su
re

s,
 d

es
pr

en
im

en
ts

, h
um

ita
ts

 i 
ta

qu
es

.
C

(H
S

 1
 C

ap
 6

.1
)

C
om

pr
ov

ac
ió

 d
e 

l'e
st

at
 d

e 
co

ns
er

va
ci

ó 
de

ls
 p

un
ts

 s
in

gu
la

rs
 (5

)
C

(H
S

 1
 C

ap
 6

.1
)

Fa
ça

ne
s 

ve
nt

ila
de

s:
 c

om
pr

ov
ac

ió
 d

e 
le

s 
ju

nt
ur

es
 o

 d
e 

le
s 

ob
er

tu
re

s 
de

 v
en

til
ac

ió
 d

e 
la

 c
am

br
a

C
(H

S
 1

 C
ap

 6
.1

)

1_DUN_EX3552-16_DT270616_PU15014EN Page 333 of 341
334



D
is

tri
bu

ci
ó 

in
te

rio
r h

ab
ita

tg
es

<1
 

an
y

ca
da

 
an

y
ca

da
 

2 
a.

ca
da

 
3 

a.
ca

da
 

4 
a.

ca
da

 
5 

a.
ca

da
 

10
 a

.
ca

da
 1

2 
a.

Zo
ne

s 
d'

ús
 c

om
ú

<1
 

an
y

ca
da

 
an

y
ca

da
 

2 
a.

ca
da

 
3 

a.
ca

da
 

4 
a.

ca
da

 
5 

a.
ca

da
 

10
 a

.
ca

da
 1

2 
a.

N
et

ej
a 

bu
ne

re
s 

lo
ca

ls
 h

um
its

 (t
er

ra
ss

es
 c

ob
er

te
s,

 v
es

tu
ar

is
, a

se
os

, d
ut

xe
s 

ba
ny

s,
 a

se
os

, c
ui

ne
s,

 e
tc

.)
 6

 m
C

.-
H

S
5,

7.
3

P
os

ar
-

ho
 a

 s
an

ej
am

en
t

El
im

in
ac

ió
 d

e 
re

si
du

s
<1

 
an

y
ca

da
 

an
y

ca
da

 
2 

a.
ca

da
 

3 
a.

ca
da

 
4 

a.
ca

da
 

5 
a.

ca
da

 
10

 a
.

ca
da

 1
2 

a.

M
ag

at
ze

m
 d

e 
co

nt
en

id
or

s
N

et
ej

a 
co

nt
en

id
or

s
3 

di
a

C
.-H

S
 2

, 3
.1

.2
D

es
in

fe
cc

ió
 c

on
te

ni
do

rs
1,

5 
m

C
.-H

S
 2

, 3
.1

.2
N

et
ej

a 
de

l t
er

ra
 d

el
 m

ag
at

ze
m

1 
di

a
C

.-H
S

 2
, 3

.1
.2

N
et

ej
a 

am
b 

m
àn

eg
a 

de
l t

er
ra

 d
el

 m
ag

at
ze

m
2 

se
t

C
.-H

S
 2

, 3
.1

.2
N

et
ej

a 
de

 le
s 

pa
re

ts
, p

or
te

s,
 fi

ne
st

re
s,

 e
tc

.
4 

se
t

C
.-H

S
 2

, 3
.1

.2
N

et
ej

a 
ge

ne
ra

l d
e 

le
s 

pa
re

ts
, s

os
tre

s,
 in

st
al

·la
ci

on
s 

vi
nc

ul
ad

es
(il

·lu
m

in
ac

ió
, v

en
til

ac
ió

, e
tc

)
6 

m
C

.-H
S

 2
, 3

.1
.2

D
es

in
fe

cc
ió

, d
es

in
se

ct
ac

ió
 i 

de
sr

at
itz

ac
ió

 d
el

 m
ag

at
ze

m
1,

5 
m

C
.-H

S
 2

, 3
.1

.2

Tr
as

lla
t p

er
 b

ai
xa

nt
s

B
ai

xa
nt

s 
pe

r g
ra

ve
ta

t: 
R

ev
is

ió
 i 

re
pa

ra
ci

ó,
 s

i s
'e

sc
au

, d
el

s 
da

ny
s 

tro
ba

ts
.

6 
m

C
.-H

S
 2

, 3
.2

.3
B

ai
xa

nt
s 

ne
um

àt
ic

s:
 R

ev
is

ió
 i 

re
pa

ra
ci

ó,
 s

i s
'e

sc
au

, d
el

s 
da

ny
s 

tro
ba

ts
.

C
.-H

S
 2

, 3
.2

.3
B

ai
xa

nt
s:

 n
et

ej
a 

de
 le

s 
co

m
po

rte
s 

d'
ab

oc
am

en
t

1 
se

t
C

/U
.-H

S
 2

, 3
.2

.3
R

ec
in

te
 d

'e
st

ac
ió

 d
e 

cà
rre

ga
: n

et
ej

a 
de

l t
er

ra
1 

se
t

C
/U

.-H
S

 2
, 3

.2
.3

R
ec

in
te

 d
'e

st
ac

ió
 d

e 
cà

rre
ga

: n
et

ej
a 

de
 le

s 
pa

re
ts

, p
or

te
s,

 fi
ne

st
re

s,
 e

tc
.

2 
m

C
.-H

S
 2

, 3
.2

.3
R

ec
in

te
d'

es
ta

ci
ó

de
cà

rre
ga

:N
et

ej
a

ge
ne

ra
ld

e
le

s
pa

re
ts

,s
os

tre
s,

in
st

al
·la

ci
on

s
vi

nc
ul

ad
es

(il
·lu

m
in

ac
ió

,v
en

til
ac

ió
,

et
c)

6 
m

C
.-H

S
 2

, 3
.2

.3

R
ec

in
te

 d
'e

st
ac

ió
 d

e 
cà

rre
ga

: d
es

in
fe

cc
ió

, d
es

in
se

ct
ac

ió
 i 

de
sr

at
itz

ac
ió

 
6 

m
C

.-H
S

 2
, 3

.2
.3

In
st

al
·la

ci
ó 

d'
ai

gu
a

<1
 

an
y

ca
da

 
an

y
ca

da
 

2 
a.

ca
da

 
3 

a.
ca

da
 

4 
a.

ca
da

 
5 

a.
ca

da
 

10
 a

.
ca

da
 1

2 
a.

LE
G

IO
N

E
L·

LO
S

IS
 R

.D
.. 

86
5/

20
03

N
et

ej
a 

bu
ne

re
s 

de
 c

am
br

a 
de

 c
om

pt
ad

or
s

 6
 m

C
.- 

H
S

 5
, 7

.3
N

et
ej

a 
bu

ne
re

s 
de

 c
am

br
a 

de
 g

ru
ps

 d
e 

pr
es

si
ó

 6
 m

C
.- 

H
S

 5
, 7

.3
N

et
ej

a 
bu

ne
re

s 
de

 c
am

br
a 

de
 tr

ac
ta

m
en

t d
'a

ig
üe

s.
 6

 m
C

.- 
H

S
 5

, 7
.3

Ai
gu

a 
ca

le
nt

a 
sa

ni
tà

ria
. I

ns
ta

l·l
ac

io
ns

 a
m

b 
po

tè
nc

ia
 tè

rm
ic

a 
< 

70
 k

W
R

ev
is

ió
 in

st
al

·la
ci

ó 
d'

ac
or

d 
am

b 
le

s 
in

st
ru

cc
io

ns
 d

el
 fa

br
ic

an
t 

.- 
H

S
 2

, I
TE

 0
8.

1.
3

Ai
gu

a 
ca

le
nt

a 
sa

ni
tà

ria
 (3

) i
 (7

). 
In

st
al

·la
ci

on
s 

am
b 

po
tè

nc
ia

 tè
rm

ic
a 

> 
70

 k
W

.- 
H

S
 2

, I
TE

 0
8.

1.
3

A
m

id
am

en
ts

 in
di

ca
do

rs
 (c

on
su

m
s,

 te
m

pe
ra

tu
re

s,
 p

re
ss

io
ns

, e
tc

.)
1 

m
C

/E
.- 

H
S

 2
, I

TE
 0

8.
1.

3
A

m
id

am
en

ts
 in

di
ca

do
rs

 (c
on

su
m

s,
 te

m
pe

ra
tu

re
s,

 p
re

ss
io

ns
, e

tc
.).

 (8
)

15
 d

C
/E

.- 
H

S
 2

, I
TE

 0
8.

1.
3

R
ev

is
io

ns
 c

om
pr

ov
ac

io
ns

 i 
ne

te
ge

s 
 d

el
s 

co
m

po
ne

nt
s 

de
 la

 in
st

al
·la

ci
ó.

 
6 

m
E

.- 
H

S
 2

, I
TE

 0
8.

1.
3

R
ev

is
ió

 i 
ne

te
ja

 d
e 

fil
tre

s 
d'

ai
re

. 
1 

m
E

.- 
H

S
 2

, I
TE

 0
8.

1.
3

R
ev

is
ió

 b
om

be
s 

i v
en

til
ad

or
s.

 
1 

m
E

C
om

pr
ov

ac
ió

 d
el

 ta
ra

t d
el

s 
el

em
en

ts
 d

e 
se

gu
re

ta
t. 

1 
m

E
C

om
pr

ov
ac

ió
 d

e 
l'e

st
an

qu
ita

t d
el

 ta
nc

am
en

t e
nt

re
 e

l c
re

m
ad

or
 i 

la
 c

al
de

ra
. 

1 
m

E
R

ev
is

ió
 s

is
te

m
es

 d
'a

cu
m

ul
ac

ió
 A

C
S

6 
m

E
.- 

H
S

 2
, I

TE
 0

8.
1.

3

1_DUN_EX3552-16_DT270616_PU15014EN Page 334 of 341
335



In
st

al
·la

ci
ó 

el
èc

tr
ic

a
<1

 
an

y
ca

da
 

an
y

ca
da

 
2 

a.
ca

da
 

3 
a.

ca
da

 
4 

a.
ca

da
 

5 
a.

ca
da

 
10

 a
.

ca
da

 1
2 

a.

(P
E

N
D

E
N

T
)

In
st

al
·la

ci
ó 

d'
il·

lu
m

in
ac

ió
<1

 
an

y
ca

da
 

an
y

ca
da

 
2 

a.
ca

da
 

3 
a.

ca
da

 
4 

a.
ca

da
 

5 
a.

ca
da

 
10

 a
.

ca
da

 1
2 

a.

R
ep

os
ic

ió
 d

e 
là

m
pa

de
s 

( F
on

t d
ur

ac
ió

 h
or

es
: I

D
A

E
 )

In
ca

nd
es

cè
nc

ia
 e

st
àn

da
rd

 ( 
@

 1
.0

0
0

 h
 )

.- 
H

E
-3

, 5
.1

In
ca

nd
es

cè
nc

ia
 h

al
òg

en
a 

( 2
.0

00
 

 5
.0

0
0

 h
 )

.- 
H

E
-3

, 5
.1

Fl
uo

re
sc

èn
ci

a 
( 1

4.
00

0 


 1
8

.0
0

0
 h

 )
.- 

H
E

-3
, 5

.1
V

ap
or

 d
e 

m
er

cu
ri 

( @
 1

4
.0

0
0

 h
 )

.- 
H

E
-3

, 5
.1

H
al

og
en

ur
s 

m
et

àl
·li

cs
 ( 

6.
00

0 

 1

2.
00

0 
h 

)
.- 

H
E

-3
, 5

.1
S

od
i a

lta
 p

re
ss

ió
 ( 
@

 1
8

.0
0

0
 h

 )
.- 

H
E

-3
, 5

.1
N

et
ej

a 
de

 ll
um

in
àr

ie
s

Ll
um

in
àr

ie
s 

pr
ot

eg
id

es
.- 

H
E

-3
, 5

.1
Ll

um
in

àr
ie

s 
de

sp
ro

te
gi

de
s

.- 
H

E
-3

, 5
.1

N
et

ej
a 

de
 la

 z
on

a 
il·

lu
m

in
ad

a
Zo

ne
s 

d'
ús

 c
om

ú
.- 

H
E

-3
, 5

.1

R
ec

in
te

s 
no

 h
ab

ita
bl

es
.- 

H
E

-3
, 5

.1

In
st

al
·la

ci
ó 

de
 g

as
<1

 
an

y
ca

da
 

an
y

ca
da

 
2 

a.
ca

da
 

3 
a.

ca
da

 
4 

a.
ca

da
 

5 
a.

ca
da

 
10

 a
.

ca
da

 1
2 

a.

(P
E

N
D

E
N

T
)

In
st

al
·la

ci
ó 

ga
s-

oi
l

<1
 

an
y

ca
da

 
an

y
ca

da
 

2 
a.

ca
da

 
3 

a.
ca

da
 

4 
a.

ca
da

 
5 

a.
ca

da
 

10
 a

.
ca

da
 1

2 
a.

(P
E

N
D

E
N

T
)

In
st

al
·la

ci
ó 

de
 c

al
ef

ac
ci

ó 
(7

) i
 (9

)
<1

 
an

y
ca

da
 

an
y

ca
da

 
2 

a.
ca

da
 

3 
a.

ca
da

 
4 

a.
ca

da
 

5 
a.

ca
da

 
10

 a
.

ca
da

 1
2 

a.

 In
st

al
·la

ci
on

s 
am

b 
po

tè
nc

ia
 tè

rm
ic

a 
< 

70
 k

W
R

ev
is

ió
 in

st
al

·la
ci

ó 
d'

ac
or

d 
am

b 
le

s 
in

st
ru

cc
io

ns
 d

el
 fa

br
ic

an
t 

.- 
H

E
 2

, I
TE

 0
8.

1.
3

In
st

al
·la

ci
on

s 
am

b 
po

tè
nc

ia
 tè

rm
ic

a 
> 

70
 k

W
M

ed
ic

io
ns

 in
di

ca
do

rs
 (c

on
su

m
s,

 te
m

pe
ra

tu
re

s,
 p

re
ss

io
ns

, e
tc

.)
1 

m
C

/E
.- 

H
E

 2
, I

TE
 0

8.
1.

3
M

ed
ic

io
ns

 in
di

ca
do

rs
 (c

on
su

m
s,

 te
m

pe
ra

tu
re

s,
 p

re
ss

io
ns

, e
tc

.).
 (8

)
15

 d
C

/E
.- 

H
E

 2
, I

TE
 0

8.
1.

3
R

ev
is

io
ns

 c
om

pr
ov

ac
io

ns
 i 

ne
te

ge
s 

 d
el

s 
co

m
po

ne
nt

s 
de

 la
 in

st
al

·la
ci

ó.
 

6 
m

E
.- 

H
E

 2
, I

TE
 0

8.
1.

3
R

ev
is

ió
 i 

ne
te

ja
 d

e 
fil

tre
s 

d'
ai

re
. 

1 
m

E
.- 

H
E

 2
, I

TE
 0

8.
1.

3
R

ev
is

ió
 b

om
be

s 
i v

en
til

ad
or

s.
 

1 
m

E
.- 

H
E

 2
, I

TE
 0

8.
1.

3
C

om
pr

ov
ac

ió
 d

el
 ta

ra
t d

el
s 

el
em

en
ts

 d
e 

se
gu

re
ta

t. 
1 

m
E

.- 
H

E
 2

, I
TE

 0
8.

1.
3

C
om

pr
ov

ac
ió

 d
e 

l'e
st

an
qu

ita
t d

el
 ta

nc
am

en
t e

nt
re

 e
l c

re
m

ad
or

 i 
la

 c
al

de
ra

. 
1 

m
E

.- 
H

E
 2

, I
TE

 0
8.

1.
3

1_DUN_EX3552-16_DT270616_PU15014EN Page 335 of 341
336



In
st

al
·la

ci
ó 

de
 c

lim
at

itz
ac

ió
 (7

) i
 (9

)
<1

 
an

y
ca

da
 

an
y

ca
da

 
2 

a.
ca

da
 

3 
a.

ca
da

 
4 

a.
ca

da
 

5 
a.

ca
da

 
10

 a
.

ca
da

 1
2 

a.

 In
st

al
·la

ci
on

s 
am

b 
po

tè
nc

ia
 tè

rm
ic

a 
< 

70
 k

W
R

ev
is

ió
 in

st
al

·la
ci

ó 
d'

ac
or

d 
am

b 
le

s 
in

st
ru

cc
io

ns
 d

el
 fa

br
ic

an
t 

.- 
H

E
 2

, I
TE

 0
8.

1.
3

In
st

al
·la

ci
on

s 
am

b 
po

tè
nc

ia
 tè

rm
ic

a 
> 

70
 k

W
.- 

H
E

 2
, I

TE
 0

8.
1.

3
M

ed
ic

io
ns

 in
di

ca
do

rs
 (c

on
su

m
s,

 te
m

pe
ra

tu
re

s,
 p

re
ss

io
ns

, e
tc

.)
1 

m
C

/E
.- 

H
E

 2
, I

TE
 0

8.
1.

3
M

ed
ic

io
ns

 in
di

ca
do

rs
 (c

on
su

m
s,

 te
m

pe
ra

tu
re

s,
 p

re
ss

io
ns

, e
tc

.).
 (8

)
15

 d
C

/E
.- 

H
E

 2
, I

TE
 0

8.
1.

3
R

ev
is

io
ns

 c
om

pr
ov

ac
io

ns
 i 

ne
te

ge
s 

 d
el

s 
co

m
po

ne
nt

s 
de

 la
 in

st
al

·la
ci

ó.
 

6 
m

E
.- 

H
E

 2
, I

TE
 0

8.
1.

3
R

ev
is

ió
 i 

ne
te

ja
 d

e 
fil

tre
s 

d'
ai

re
. 

1 
m

E
.- 

H
E

 2
, I

TE
 0

8.
1.

3
R

ev
is

ió
 b

om
be

s 
i v

en
til

ad
or

s.
 

1 
m

E
C

om
pr

ov
ac

ió
 d

el
 ta

ra
t d

el
s 

el
em

en
ts

 d
e 

se
gu

re
ta

t. 
1 

m
E

C
om

pr
ov

ac
ió

 d
e 

l'e
st

an
qu

ita
t d

el
 ta

nc
am

en
t e

nt
re

 e
l c

re
m

ad
or

 i 
la

 c
al

de
ra

. 
1 

m
E

R
ev

is
ió

 d
'a

pa
re

lls
 d

'h
um

ec
ta

ci
ó 

i r
ef

re
da

m
en

t e
va

po
ra

tiu
.

1 
m

E
.- 

H
E

 2
, I

TE
 0

8.
1.

3

In
st

al
·la

ci
ó 

de
 v

en
til

ac
ió

<1
 

an
y

ca
da

 
an

y
ca

da
 

2 
a.

ca
da

 
3 

a.
ca

da
 

4 
a.

ca
da

 
5 

a.
ca

da
 

10
 a

.
ca

da
 1

2 
a.

Ve
nt

ila
ci

ó 
in

te
rio

r
C

on
du

ct
es

: n
et

ej
a

C
.-H

S
 3

 C
ap

 7
.1

C
on

du
ct

es
: c

om
pr

ov
ac

ió
 d

e 
l'e

st
an

qu
ita

t a
pa

re
nt

C
.-H

S
 3

 C
ap

 7
.1

O
be

rtu
re

s:
 n

et
ej

a
C

.-H
S

 3
 C

ap
 7

.1
A

sp
ira

do
rs

 h
íb

rid
s,

 m
ec

àn
ic

s 
i e

xt
ra

ct
or

s:
 n

et
ej

a
C

.-H
S

 3
 C

ap
 7

.1
A

sp
ira

do
rs

 h
íb

rid
s,

 m
ec

àn
ic

s 
i e

xt
ra

ct
or

s:
 re

vi
si

ó 
es

ta
t d

e 
fu

nc
io

na
m

en
t

C
.-H

S
 3

 C
ap

 7
.1

Fi
ltr

es
: N

et
ej

a 
o 

su
bs

tit
uc

ió
C

.-H
S

 3
 C

ap
 7

.1
Fi

ltr
es

: R
ev

is
ió

 d
e 

l'e
st

at
 

6 
m

C
.-H

S
 3

 C
ap

 7
.1

S
is

te
m

es
 d

e 
co

nt
ro

l: 
R

ev
is

ió
C

.-H
S

 3
 C

ap
 7

.1

1_DUN_EX3552-16_DT270616_PU15014EN Page 336 of 341
337



Xa
rx

a 
de

 d
es

gu
às

<1
 

an
y

ca
da

 
an

y
ca

da
 

2 
a.

ca
da

 
3 

a.
ca

da
 

4 
a.

ca
da

 
5 

a.
ca

da
 

10
 a

.
ca

da
 1

2 
a.

C
om

pr
ov

ac
ió

pe
riò

di
ca

de
l'e

st
an

qu
ita

t
ge

ne
ra

ld
e

la
xa

rx
a

am
b

le
s

se
ve

s
po

ss
ib

le
s

fu
ite

s,
l'e

xi
st

èn
ci

a
d'

ol
or

s
ie

l
m

an
te

ni
m

en
t d

e 
la

 re
st

a 
d'

el
em

en
ts

.
C

.- 
H

S
 1

 C
ap

 6
.1

S
ifo

ns
N

et
ej

a 
po

ts
 s

ifò
ni

cs
 6

 m
C

.- 
H

S
 5

, 7
.3

Xa
rx

a 
de

 c
ol

·le
ct

or
s 

pe
nj

at
s

R
ev

is
ió

C
.- 

H
S

 5
, 7

.4
E

le
m

en
ts

 d
e 

co
nn

ex
ió

, a
rq

ue
te

s
N

et
ej

a 
ar

qu
et

es
 b

un
er

a
C

.- 
H

S
 5

, 7
.4

N
et

ej
a 

ar
qu

et
es

 d
e 

pe
u 

de
 b

ai
xa

nt
 (6

)
C

.- 
H

S
 5

, 7
.5

N
et

ej
a 

ar
qu

et
es

 d
e 

pa
s 

(6
)

C
.- 

H
S

 5
, 7

.5
N

et
ej

a 
ar

qu
et

es
 s

ifò
ni

qu
es

 (6
)

C
.- 

H
S

 5
, 7

.5
E

le
m

en
ts

 e
sp

ec
ia

ls
 d

e 
co

nn
ex

ió
, s

ep
ar

ad
or

s 
de

 g
re

ix
N

et
ej

a 
se

pa
ra

do
rs

 d
e 

gr
ei

x
 6

 m
C

.- 
H

S
 5

, 7
.6

E
le

m
en

ts
 e

sp
ec

ia
ls

 d
e 

co
nn

ex
ió

, s
ep

ar
ad

or
s 

de
 fa

ng
s

N
et

ej
a 

se
pa

ra
do

rs
 d

e 
fa

ng
s

 6
 m

C
.- 

H
S

 5
, 7

.6
E

le
m

en
ts

 e
sp

ec
ia

ls
, S

is
te

m
a 

de
 b

om
be

ig
 i 

el
ev

ac
ió

N
et

ej
a 

po
us

 i 
bo

m
be

s 
d'

el
ev

ac
ió

C
.- 

H
S

 5
, 7

.4
E

le
m

en
ts

 e
sp

ec
ia

ls
, V

àl
vu

le
s 

an
tir

et
or

n
N

et
ej

a 
và

lv
ul

es
 a

nt
ire

to
rn

C
.- 

H
S

 5
, 7

.4
Xa

rx
a 

dr
en

at
ge

 
C

om
pr

ov
ac

ió
 d

e 
l'e

st
at

 d
e 

ne
te

ja
 

C
(2

)
.-

H
S

1
C

ap
6.

1
E

s
po

dr
ia

co
l·l

oc
ar

a
co

nt
ac

te
 te

rre
ny

 N
et

ej
a 

d'
ar

qu
et

es
C

(2
)

.- 
H

S
 1

 C
ap

 6
.1

C
om

pr
ov

ac
ió

 d
e 

le
s 

bo
m

be
s 

de
 b

ui
da

t
C

(2
)

.- 
H

S
 1

 C
ap

 6
.1

In
st

al
·la

ci
on

s 
au

di
ov

is
ua

ls
<1

 
an

y
ca

da
 

an
y

ca
da

 
2 

a.
ca

da
 

3 
a.

ca
da

 
4 

a.
ca

da
 

5 
a.

ca
da

 
10

 a
.

ca
da

 1
2 

a.

(P
E

N
D

E
N

T
)

As
ce

ns
or

s
<1

 
an

y
ca

da
 

an
y

ca
da

 
2 

a.
ca

da
 

3 
a.

ca
da

 
4 

a.
ca

da
 

5 
a.

ca
da

 
10

 a
.

ca
da

 1
2 

a.

(P
E

N
D

E
N

T
)

1_DUN_EX3552-16_DT270616_PU15014EN Page 337 of 341
338



In
st

al
·la

ci
ó 

de
 p

ro
te

cc
ió

 c
on

tr
a 

in
ce

nd
is

<1
 

an
y

ca
da

 
an

y
ca

da
 

2 
a.

ca
da

 
3 

a.
ca

da
 

4 
a.

ca
da

 
5 

a.
ca

da
 

10
 a

.
ca

da
 1

2 
a.

E
xt

in
to

rs
C

om
pr

ov
ac

ió
 e

st
at

 
3

C
E

R
et

im
br

at
ge

 
E

IC
ve

rif
ic

ac
ió

 p
re

ss
ió

E
B

oq
ue

s 
d'

in
ce

nd
is

C
om

pr
ov

ac
ió

 e
st

at
 

3
C

E
E

P
ro

va
 d

e 
pr

es
si

ó
E

E
nl

lu
m

en
at

 d
'e

m
er

gè
nc

ia
R

ev
is

ió
E

In
st

al
·la

ci
ó 

de
 d

et
ec

ci
ó 

i a
la

rm
a

R
ev

is
ió

 in
st

al
·la

ci
ó

3
C

E
R

ev
is

ió
 p

ol
sa

do
rs

 i 
al

ar
m

a
3

C
C

ol
um

na
 s

ec
a

R
ev

is
ió

 in
st

al
·la

ci
ó

6
C

H
id

ra
nt

s
R

ev
is

ió
 in

st
al

·la
ci

ó
3

C
S

is
te

m
es

 fi
xe

s 
d'

ex
tin

ci
ó

R
ev

is
ió

3
C

E

In
st

al
·la

ci
ó 

de
 p

la
qu

es
 s

ol
ar

s 
pe

r A
.C

.S
. (

3)
<1

 
an

y
ca

da
 

an
y

ca
da

 
2 

a.
ca

da
 

3 
a.

ca
da

 
4 

a.
ca

da
 

5 
a.

ca
da

 
10

 a
.

ca
da

 1
2 

a.

N
et

ej
a 

ca
pt

ad
or

s 
i i

ns
pe

cc
ió

 v
is

ua
l d

el
s 

se
us

 c
om

po
ne

nt
s

3m
C

.- 
H

E
-4

, 4
.1

P
ur

ga
 d

el
 c

irc
uï

t p
rim

ar
i i

 in
sp

ec
ci

ó 
vi

su
al

 d
el

s 
se

us
 c

om
po

ne
nt

s
3m

C
.- 

H
E

-4
, 4

.1
P

ur
ga

 d
el

 d
ip

òs
it 

de
l c

irc
uï

t s
ec

un
da

ri 
i i

ns
pe

cc
ió

 v
is

ua
l d

el
s 

se
us

 c
om

po
ne

nt
s

3m
C

.- 
H

E
-4

, 4
.1

C
om

pr
ov

ac
ió

 d
e 

la
 te

m
pe

ra
tu

ra
 d

e 
l'a

ig
ua

 d
el

 c
irc

uï
t s

ec
un

da
ri

D
ia

ri
C

.- 
H

E
-4

, 4
.1

R
ev

is
ió

 g
en

er
al

 p
er

 in
st

al
·la

ci
on

s 
am

b 
un

a 
su

pe
rfí

ci
e 

de
 c

ap
ta

ci
ó 

< 
20

m
2

E
.- 

H
E

-4
, 4

.1
R

ev
is

ió
 g

en
er

al
 p

er
 in

st
al

·la
ci

on
s 

am
b 

un
a 

su
pe

rfí
ci

e 
de

 c
ap

ta
ci

ó 
> 

20
m

2
6m

E
.- 

H
E

-4
, 4

.1

In
st

al
·la

ci
ó 

de
 p

la
qu

es
 fo

to
vo

lta
iq

ue
s

<1
 

an
y

ca
da

 
an

y
ca

da
 

2 
a.

ca
da

 
3 

a.
ca

da
 

4 
a.

ca
da

 
5 

a.
ca

da
 

10
 a

.
ca

da
 1

2 
a.

N
et

ej
a 

ca
pt

ad
or

s 
i i

ns
pe

cc
ió

 v
is

ua
l d

el
s 

se
us

 c
om

po
ne

nt
s

3m
C

.- 
H

E
-5

, 4
.1

O
bs

er
va

ci
ó 

pa
rà

m
et

re
s 

fu
nc

io
na

ls
 (e

ne
rg

ia
, t

en
si

ó,
 e

tc
.)

D
ia

ri
C

.- 
H

E
-5

, 4
.1

R
ev

is
ió

 g
en

er
al

 d
e 

la
 in

st
al

·la
ci

ó
6m

E
.- 

H
E

-5
, 4

.2

(1
) S

'h
au

rà
 d

e 
re

al
itz

ar
 d

es
pr

és
 d

'u
n 

xà
fe

c 
im

po
rta

nt
(2

) E
s 

re
al

itz
ar

à 
ca

da
 a

ny
 a

l f
in

al
 d

e 
l'e

st
iu

(3
) L

a 
in

st
al

·la
ci

ó 
tin

dr
à 

un
 ll

ib
re

 d
e 

m
an

te
ni

m
en

t n
or

m
al

itz
at

(4
)J

un
te

s
de

di
la

ta
ci

ó,
tro

ba
de

s
am

b
pa

ra
m

en
ts

ve
rti

ca
ls

,b
un

er
es

o
ca

na
ls

,r
àf

ec
s,

so
br

ee
ix

id
or

s,
an

co
ra

tg
es

d'
el

em
en

ts
,e

le
m

en
ts

pa
ss

an
ts

,o
be

rtu
re

s
ia

cc
es

so
s,

ca
re

ne
rs

,a
ig

ua
fo

ns
o

cl
ar

ab
oi

es
, e

nt
re

 d
'a

ltr
es

.

(5
) J

un
te

s 
de

 d
ila

ta
ci

ó,
 tr

ob
ad

es
 a

m
b:

 fo
na

m
en

ts
, f

or
ja

ts
, p

ila
rs

, c
am

br
es

 v
en

til
ad

es
, f

us
te

rie
s,

 a
m

pi
ts

, r
em

at
s,

 a
nc

or
at

ge
s,

 rà
fe

cs
 o

 c
or

ni
se

s,
 e

nt
re

 d
'a

ltr
es

.
(6

) A
ba

ns
 s

i s
'a

pr
ec

ie
n 

m
al

es
 o

lo
rs

(7
) E

n 
aq

ue
lle

s 
in

st
al

·la
ci

on
s 

qu
e 

di
sp

os
in

 d
'u

n 
si

st
em

a 
de

 g
es

tió
 in

te
l·l

ig
en

t, 
le

s 
m

es
ur

es
 p

od
ra

n 
ef

ec
tu

ar
-s

e 
de

s 
de

l l
lo

c 
de

 c
om

an
da

m
en

t c
en

tra
l

(8
)

In
st

al
·la

ci
on

s
am

b
po

tè
nc

ia
tè

rm
ic

a
>

1.
00

0
kW

.
E

n
aq

ue
lle

s
in

st
al

·la
ci

on
s

qu
e

di
sp

os
in

d'
un

si
st

em
a

de
ge

st
ió

in
te

l·l
ig

en
t,

le
s

m
es

ur
es

po
dr

an
ef

ec
tu

ar
-s

e
de

s
de

el
llo

c
de

co
m

an
da

m
en

t c
en

tra
l.

1_DUN_EX3552-16_DT270616_PU15014EN Page 338 of 341
339



.- 
S

E
 2

.3
.3

.- 
S

E
-A

, 1
3.

2.
1

.- 
S

E
-A

, 1
3.

2.
2

.- 
S

E
-A

, 1
3.

1.
1

.- 
S

E
-A

, 1
3.

1.
2

.- 
S

E
-F

, 1
.3

.3

.- 
S

E
-F

, 9
.1

3

.- 
S

E
-F

, 9
.7

 i 
9

.- 
H

S
 4

 , 
7.

3.
1

.- 
H

E
 4

 , 
2.

1.
5

EI
C

 - 
Em

pr
es

a 
d'

in
sp

ec
ci

ó 
i c

on
tro

l c
on

ce
ss

io
nà

ria
 d

e 
la

 G
en

er
al

ita
t d

e 
C

at
al

un
ya

TC
 - 

Tè
cn

ic
 c

om
pe

te
nt

U
 - 

U
su

ar
i

In
st

al
·la

ci
ó 

d'
ai

gu
a

Le
s

op
er

ac
io

ns
de

m
an

te
ni

m
en

tr
ec

ol
lir

an
de

ta
lla

da
m

en
tl

es
pr

es
cr

ip
ci

on
s

co
nt

in
gu

de
s

en
el

R
.D

..
86

5/
20

03
,s

ob
re

cr
ite

ris
hi

gi
èn

ic
-s

an
ita

ris
pe

rl
a

pr
ev

en
ci

ó
ie

lc
on

tro
ld

e
la

le
gi

on
el

·lo
si

,i
pa

rti
cu

la
rm

en
t t

ot
 e

l r
ef

er
en

t a
l s

eu
 A

nn
ex

 3
.

Fà
br

ic
a

C
 - 

C
on

st
ru

ct
or

A
l p

la
 d

e 
m

an
te

ni
m

en
t e

s 
de

st
ac

ar
à 

en
 la

 in
sp

ec
ci

ó 
ca

l t
en

ir 
es

pe
ci

al
 a

te
nc

ió
 e

n 
fis

su
re

s,
 h

um
ita

ts
, r

eb
av

es
 i 

re
ss

or
tit

s,
 m

ov
im

en
ts

 d
ife

re
nc

ia
ls

, a
lte

ra
ci

on
s 

su
pe

rfi
ci

al
s 

de
 la

 d
ur

es
a,

 te
xt

ur
a 

o
 c

o
lo

r 
i,
 s

i 
s
’e

s
c
a
u
, 

a
 s

ig
n
e
s
 d

e
 c

o
rr

o
s
ió

 d
e
 l
e

s
 a

rm
a
d
u
re

s
 i
 a

l 
n
iv

e
ll 

d
e
 c

a
rb

o
n
a
ta

c
ió

 d
e
l 
m

o
rt

e
r.

S
i 
d
’a

lg
u
n
 c

o
m

p
o
n
e
n
t 

e
s
 p

re
v
e
u
 u

n
a
 d

u
ra

b
ili

ta
t 

m
e
n
o
r 

q
u
e
 l
a

 s
u
p
o
s
a
d
a
 p

e
r 

la
 r

e
s
ta

 d
e
 l
’o

b
ra

 g
ro

s
s
a
 s

’e
s
ta

b
lir

à
 u

n
 p

la
 e

s
p
e
c
íf
ic

 e
n
 e

l 
p
la

 d
e
 m

a
n
te

n
im

e
n
t.

Q
ua

n
s
’u

ti
lit

z
in

m
at

er
ia

ls
qu

e
ha

gi
n

d
’e

s
ta

r
pr

ot
eg

its
,

d
’a

c
o
rd

al
se

u
gr

au
d
’e

x
p
o
s
ic

ió
se

go
ns

le
s

pr
es

cr
ip

ci
on

s
de

l
ca

pí
to

l
3,

s
’e

s
ta

b
lir

à
un

pr
og

ra
m

a
es

pe
cí

fic
pe

r
a

la
re

vi
si

ó
de

le
s

es
m

en
ta

de
s 

pr
ot

ec
ci

on
s 

E
n

el
ca

s
qu

e
es

ne
te

gi
n

el
s

m
ur

s
de

fa
br

ic
a

s'
an

al
itz

ar
à

pr
èv

ia
m

en
t

l'e
fe

ct
e

qu
e

pu
gu

in
te

ni
r

el
s

pr
od

uc
te

s
ap

lic
at

s
i,

si
s'

es
ca

u,
l'a

fe
ct

ac
ió

so
br

e
el

s
si

st
em

a
de

pr
ot

ec
ci

ó
de

le
s

ar
m

ad
ur

es
.

D
es

pr
és

de
la

re
vi

si
ó

s
’e

s
ta

b
lir

à
la

im
po

rtà
nc

ia
de

le
s

al
te

ra
ci

on
s

de
te

ct
ad

es
qu

e
af

ec
tin

ta
nt

a
l’e

s
ta

b
ili

ta
t

co
m

de
l’a

p
ti
tu

d
de

se
rv

ei
,i

es
de

te
rm

in
ar

à
el

pr
oc

ed
im

en
ta

se
gu

ir
ja

si
gu

iu
n

an
àl

is
i e

st
ru

ct
ur

al
, u

na
 p

re
ss

a 
de

 m
os

tre
s 

i e
ls

 a
ss

ai
gs

 o
 p

ro
ve

s 
de

 c
àr

re
ga

 q
ue

 s
ig

ui
n 

pr
ec

is
os

, a
ix

í c
om

 e
ls

 c
àl

cu
ls

 o
po

rtu
ns

.

E 
- E

m
pr

es
a 

es
pe

ci
al

itz
ad

a

In
st

al
·la

ci
ó 

de
 p

la
qu

es
 s

ol
ar

s 
pe

r A
.C

.S
. 

Q
ua

n
la

co
nt

rib
uc

ió
so

la
r

re
al

so
br

ep
as

si
el

11
0%

de
la

de
m

an
da

en
er

gè
tic

a,
o

en
m

és
de

3
m

es
os

se
gu

its
el

10
0%

,
ie

n
el

ca
so

s
ta

nt
d'

ad
op

ta
r

le
s

m
es

ur
es

de
ta

pa
r

pa
rc

ia
lm

en
te

ls
ca

pt
ad

or
s 

co
m

 d
e 

bu
id

ar
 p

ar
ci

al
 d

el
 c

am
p 

de
ls

 m
at

ei
xo

s,
 s

'h
au

ra
n 

de
 p

ro
gr

am
ar

 a
qu

es
te

s 
ta

sq
ue

s 
di

ns
 d

e 
le

s 
de

 m
an

te
ni

m
en

t.

Ll
eg

en
da

Le
s 

pe
rio

di
ci

ta
ts

 d
e 

m
an

te
ni

m
en

t s
'a

ju
st

ar
an

 a
ls

 te
rm

in
is

 d
e 

ga
ra

nt
ia

 d
ec

la
ra

ts
 p

el
s 

fa
br

ic
an

ts
 (p

.e
x.

 p
in

tu
re

s)

Le
s

ed
ifi

ca
ci

on
s

co
nv

en
ci

on
al

s
d'

ed
ifi

ca
ci

ó
in

du
st

ria
l(

na
us

,c
ob

er
ts

,e
tc

.)
re

su
lte

n
no

rm
al

m
en

ta
cc

es
si

bl
es

pe
ra

le
s

in
sp

ec
ci

on
s.

S
il

'e
st

ru
ct

ur
a

es
ta

di
ns

d'
un

es
pa

ii
nt

er
io

ri
no

ag
re

ss
iu

,l
a

pe
rio

di
ci

ta
t d

e 
le

s 
in

sp
ec

ci
on

s 
se

rà
 la

 c
ita

da
 a

 l'
ap

ar
ta

t a
nt

er
io

r.

Le
s

es
tru

ct
ur

es
co

nv
en

ci
on

al
s

d'
ed

ifi
ca

ci
ó

si
tu

ad
es

en
am

bi
en

ts
no

rm
al

s
ir

ea
lit

za
de

s
co

nf
or

m
e

al
C

TE
,n

o
re

qu
er

ei
xe

n
un

ni
ve

ll
d'

in
sp

ec
ci

ó
su

pe
rio

ra
lq

ue
s
e
’n

de
riv

a
de

le
s

in
sp

ec
ci

on
s

tè
cn

iq
ue

s 
ru

tin
àr

ie
s 

de
ls

 e
di

fic
is

. E
s 

re
co

m
an

ab
le

 q
ue

 a
qu

es
te

s 
in

sp
ec

ci
on

s 
es

 re
al

itz
in

 a
l m

en
ys

 c
ad

a 
10

 a
ny

s.
 E

n 
aq

ue
st

 ti
pu

s 
d'

in
sp

ec
ci

on
s 

s'
id

en
tif

ic
ar

an
:

I.
el

s
sí

m
pt

om
es

de
da

ny
s

es
tru

ct
ur

al
s

qu
e

no
rm

al
m

en
ts

er
an

de
tip

us
dú

ct
il

qu
e

es
m

an
ife

st
en

en
da

ny
s

al
s

el
em

en
ts

no
es

tru
ct

ur
al

s
(p

.e
j.

:d
ef

or
m

ac
io

ns
ex

ce
ss

iv
es

qu
e

ge
ne

re
n

le
s

fis
su

re
s 

al
s 

ta
nc

am
en

ts
).

II
. 

L
e
s
 c

a
u
s
e
s
 d

e
 l
e

s
io

n
s
 p

o
te

n
c
ia

ls
 (

h
u
m

it
a
ts

 p
e
r 

fi
lt
ra

c
ió

 o
 c

o
n
d
e
n
s
a
c
ió

, 
a
c
tu

a
c
io

n
s
 d

’ú
s
 i
n

a
d
e
q
u
a
d
e
s
, 

e
tc

.

E
s

co
nv

en
ie

nt
qu

e
es

re
al

itz
iu

na
in

sp
ec

ci
ó

es
pe

ci
fic

a
de

l’e
s
tr

u
c
tu

ra
,

de
st

in
ad

a
a

la
de

te
cc

ió
de

le
si

on
s

de
ca

rà
ct

er
frà

gi
lc

om
el

s
qu

e
af

ec
te

n
a

se
cc

io
ns

o
un

io
ns

,d
an

ys
qu

e
no

es
po

de
n

m
an

ife
st

ar
 a

 tr
av

es
 d

el
s 

se
us

 e
fe

ct
es

 e
n 

al
tre

s 
el

em
en

ts
 n

o 
es

tru
ct

ur
al

s.
 E

s 
re

co
m

an
ab

le
 q

ue
 a

qu
es

te
s 

in
sp

ec
ci

on
s 

es
 re

al
itz

in
 a

l m
en

ys
 c

ad
a 

20
 a

ny
s.

E
l m

an
te

ni
m

en
t d

e 
l'e

st
ru

ct
ur

a 
es

 fa
rà

 e
xt

en
si

u 
al

s 
se

us
 e

le
m

en
ts

 d
e 

pr
ot

ec
ci

ó,
 e

sp
ec

ia
lm

en
t a

ls
 d

e 
pr

ot
ec

ci
ó 

ve
rs

 l'
in

ce
nd

i.

Es
tr

uc
tu

ra
E

l 
p
la

 d
e
 m

a
n
te

n
im

e
n
t 

s
’e

s
ta

b
lir

à
 e

n
 c

o
n
s
o
n
à
n
c
ia

 a
m

b
 l
e

s
 b

a
s
e
s
 d

e
 c

à
lc

u
l 
i 
a
m

b
 q

u
a
ls

e
v
o
l 
in

fo
rm

a
c
ió

 a
fe

g
id

a
 d

u
ra

n
t 

l’e
x
e
c
u
c
ió

 d
e
 l
e

s
 o

b
re

s
 q

u
e
 p

o
g
u
é
s
 s

e
r 

d
’in

te
rè

s
, 

i 
id

e
n
ti
fi
c
a
rà

:

a)
 e

l t
ip

us
 d

e 
tre

ba
lls

 d
e 

m
an

te
ni

m
en

t a
 e

fe
ct

ua
r;

b)
 ll

is
ta

t d
el

s 
pu

nt
s 

qu
e 

re
qu

er
ei

xi
n 

un
 m

an
te

ni
m

en
t p

ar
tic

ul
ar

;
c
) 

l’a
b
a
s
t,

 l
a

 r
e
a
lit

z
a
c
ió

 i
 l
a

 p
e
ri
o

d
ic

it
a
t 

d
e
ls

 t
re

b
a
lls

 d
e
 c

o
n
s
e
rv

a
c
ió

;

d)
 u

n 
pr

og
ra

m
a 

de
 re

vi
si

on
s.

Ac
er

1_DUN_EX3552-16_DT270616_PU15014EN Page 339 of 341
340



1_DUN_EX3552-16_DT270616_PU15014EN Page 340 of 341
341



1_DUN_EX3552-16_DT270616_PU15014EN Page 341 of 341
342


	2015-05-PE_MEMÒRIA-DIALUX.pdf
	PASSADIS ENTRADA-01
	VESTIDOR-01
	DUTXES-01
	BANY ADAPTAT-01

	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco

		2016-06-28T10:15:09+0200
	CPISR-1 FRANCISCA GOICOECHEA URDANGARIN




