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1. INTRODUCCIÓ 

Roses és un municipi de la comarca de l’Alt Empordà, que ocupa la meitat sud de la península del Cap de Creus, concretament al centre de 

la Badia de Roses i a l’extrem nord del Golf de Roses.  

Té una extensió de 45,9km2. El litoral de Roses va des de Cala Jóncols al límit amb Cadaqués, fins a l’antic grau de Roses, una de les 

boques de l’antic estany de Castelló, al límit amb Castelló d’Empúries. Els altres municipis veïns són el Port de la selva i la selva de Mar, a 

septentrió, i Palau-Saverdera a ponent. 

El terme comprèn la vila de Roses, estratègicament situada al fons de la badia del mateix nom, on la costa baixa deixa pas al litoral 

abrupte i hi forma un excel·lent port natural aprofitat des de l’antiguitat més remota. L’espai urbà s’ha estès en totes en totes les 

direccions a causa del turisme, que fa que durant la temporada d’estiu es pugui arribar a una població flotant de 100.000 persones.. Hi ha 

un gran nombre d’urbanitzacions.  

S’hi arriba a través de la carretera C-260 de Figueres a Roses, que passa per Castelló d’Empúries, una via de comunicació que ha 

esdevingut insuficient a l’estiu, a partir de l’auge turístic. 

L’activitat tradicional de la població, ha estat i encara és la pesca, gràcies a l’excel·lent Port de Roses, a llevant de la vila, on hi ha el moll 

del Comerç i l’escullera de pesca, a cada extrem de la platja del serení. La flota de pesca de Roses és la més important de la costa del 

principat al nord de Barcelona. 

Un dels punts que més destaquen de Roses, és la riera Ginjolers, es considera la riera principal i la més coneguda. Aquesta riera separa 

divideix el nucli de Roses, i és per això que es fa necessària la construcció d’una passarel·la que faciliti i millori la comunicació dels 

vianants. 

2. OBJECTE 

L’objecte del present Projecte és el de descriure i valorar les obres i actuacions necessàries per dur a terme els treballs de construcció 

d’una passarel·la de vianants a la riera Ginjolers, c/Oslo, entre el carrer Paris i el carrer Berlin, al terme de Roses.  

3. DADES 

Títol del projecte: Projecte d’Obres de primer establiment de passarel·la de vianants a la riera Ginjoler, 

c/Oslo 

Autor del Projecte: Marc Cucurella i Vilà – OCEANS Enginyeria Civil S.L.P 

Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut: Marc Cucurella i Vilà – OCEANS Enginyeria Civil S.L.P 

Promotor: Ajuntament de Roses 

4. DOCUMENTS EN QUE ES BASA AQUEST PROJECTE 

-Estudi geològic i geotècnic del subsòl on s’assentarà la passarel·la de la riera Ginjolers a l’altura de la urbanització Mas Oliva de Roses 

-Estudi d’inundabilitat de Roses 

-PGOU de Roses (Ajuntament de Roses, 1993) 

5. SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT 

La zona d’ubicació de les obres que contempla aquest Projecte es centra al carrer Oslo, entre el carrer Paris i el carrer Berlin, ubicat al 

nord de la població de Roses. 

Figura 1. Situació i emplaçament 

 

Font. ICGC – Institut cartogràfic i Geològic de Catalunya 

6. USOS PREVISTOS 

L’ús previst de l’obra projectada és facilitar i millorar els accessos per a vianants, i entre la urbanització Mas oliva i la resta del nucli urbà, 

habilitant una passarel·la sobre la riera Ginjolers, a l’alçada del carrer Paris   

7. ESTAT ACTUAL DE LA ZONA D’ACTUACIÓ 

La ubicació de la passarel·la per a vianants, és paral·lela al carrer Oslo. En el marge esquerra de la riera, si ens situem mirant al sud, hi 

trobem un camí de terra paral·lel al curs de la riera, i al marge dret hi trobem l’anomenat carrer Oslo, també seguint el curs de la riera. 

En aquesta ubicació no hi ha cap altre passarel·la que permeti el pas a l’altre banda de la riera, i els vianants es veuen obligats a creuar 

entre els matolls i les males herbes, sempre que no hi baixa aigua, motiu principal pel qual és necessària la construcció de la passarel·la 

per a vianants 

8. CRITERIS GENERALS I MEDIAMBIENTALS A ADOPTAR 

Els criteris generals inicials i bàsics són els definits pels propis tècnics de l’Ajuntament de Roses. 

Les condicions a seguir en les obres de construcció s’ha de tenir cura dels conceptes següents: 

a) Pedreres: 

- Utilitzar exclusivament les degudament legalitzades d’acord amb la Llei 12/1981 i el Decret 343/1982 de la Generalitat de Catalunya, i 

que en cap cas es situïn dins un espai d’interès natural. 
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b) Esculleres: 

- Abocar els materials de cantera a la zona d’obres de forma controlada de manera que es minimitzi la emissió de pols a l’atmosfera. 

D’igual manera en el transport des de la cantera fins a obra es cobrirà la caixa del camió per evitar pols molestes i contaminants. 

c) Excavacions: 

Es gestionaran les terres de les obres als corresponents abocadors controlats, seguint les actuals normatives vigents. 

d) Residus: 

- Recollir i transportar les aigües residuals de totes les instal·lacions d’obra mitjançant una xarxa de col·lectors que connectin amb el 

col·lector interceptor municipal del poble, si s’escau. 

- Establir un sistema de recollida d’olis i hidrocarburs en recipients hermètics en la zona d’obra i de maquinària. 

- Disposar de diferents tipus de contenidors (vidre, paper i cartró, piles i aquelles altres que estiguin previstos en al xarxa de recollida local 

o comarcal) per facilitar la recollida selectiva durant les obres i la valoració dels residus que es produeixin. 

e) Abalisament de seguretat: 

- Es defineix el que cal fer en aquest sentit d’acord amb el Pla de seguretat i salut i amb el Coordinador de seguretat i salut, per assegurar 

que l’obra queda perfectament abalisada. Es contactarà amb la Policia Local  a l’inici de les obres per coordinar possibles senyalitzacions.  

f) Tipologies constructives: 

- Es seguiran els criteris dels serveis tècnics municipals pel que fa a les tipologies constructives, d’acabats i materials. Per l’estructura les 

tipologies constructives es basen en els dissenys d’estructures metàl·liques. 

g) Instal·lacions: 

- No s’espera afectar-ne cap, però en cas que es trobi alguna xarxa o instal·lació existent, s’haurà d’estendre-la de forma provisional per 

no interrompre el subministrament o servei que pugui donar. 

A aquest efecte serà preceptiu una reunió per rebre i signar les actes TIC amb la companyia. El Contractista ho gestionarà. 

9. NORMATIVA I REGLAMENTACIÓ 

Són bases tècniques del present document i de les solucions adoptades en ell, els següents: 

- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, de Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. 

- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les 

Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 

- Reial Decret 1098/2001,de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les administracions 

públiques. 

- Decret 179/1995, de 13 de juny, de Reglament d’Obres, Activitats i Serveis del Ens Locals (ROAS). 

- Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei General de drets de les persones 

amb discapacitat i de la seva inclusió social. 

- Decret 135/1995, de 24 de març, de Desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de Promoció de l’Accessibilitat i de 

supressió de Barreres Arquitectòniques. 

- Reial Decret 505/2007, de 20 d’abril, pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació de les 

persones amb discapacitat per l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats i edificacions. 

- Ordre VIV/561/2010, d’1 de febrer, pel que es desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques d’accessibilitat i no 

discriminació per a l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats. 

- Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de 

Construcció. 

- Reial decret 105/2008, d’1 de febrer, pel que es regula la producció i la gestió dels residus de construcció i demolició. 

- Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es 

regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 

construcció. 

- Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 

d’agost. 

- Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme. 

- Reial Decreto Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Sòl i Rehabilitació Urbana. 

- Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme. 

- Ordre Ministerial de 28/12/1999 per la que s’actualitza el “Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a les obres de 

carreteres i ponts » en allò relatiu a senyalització balissament in sistemes de contenció de vehicles (BOE, 28/1/2000). 

- Ordre Ministerial FOM 1382/2002 de 16 de maig, per la que s’actualitzen determinats articles del « Plec de Prescripcions 

Tècniques Generals per a les obres de carreteres i ponts » relatius a la Construcció d’Explanacions, Drenatges i Fonamentacions 

(BOE, 11 de Julio). 

- Ordre Ministerial FOM 475/2002,  de 13 de febrer, per la que s’actualitzen determinats articles del « Plec de prescripcions 

Tècniques generals per a les obres de carreteres i ponts », relatius a formigons i acers (BOE, 06/03/2002). 

- Ordre Circular 5/2001, de 24 de maig, sobre regs auxiliars, mescles Bituminoses i paviments de formigó. 

- Ordre Circular 326/2000, de 17 de febrer, de geotècnia vial en allò referent a materials per a la construcció d’explanacions i 

drenatges. 

- Ordre FOM/3460/2003, de 28 de novembre, pel que s’aprova la norma 6.1-IC “Secciones de firme”, de la instrucció de 

Carreteres. 

- Ordre 14/05/1990 per la que s’aprova la instrucció de carreteres 5.2-IC “Drenatge superficial”. 

- UNE-EN-124 1995. Dispositius de cobriment i tancament per a zones de circulació utilitzades per a vianants i vehicles. Principis 

de construcció, assaigs tipus, marcat i control de qualitat. 

- EHE-08 “Instrucción del Hormigón Estructural” aprovat per RD 1247/2008 de 18 de juliol. 

- Llei 9/2017, de 8 de noviembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les 

directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 

- Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció d’incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb 

la trama urbana. 

- Llei 37/2007, de 17 de novembre, del Soroll.  

- Reial Decret 1371/2007, de 19 d’octubre, pel que s’aprova el document bàsic “DB-HR Protecció front el soroll” del Codi Tècnic 

de l’Edificació i es modifica el Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel que s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació. 

- Llei 8/2005, de 8 de juny, de Protecció, Gestió i Ordenació del Paisatge. 

- Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. 

- Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel que s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació. 

- Reial Decret 997/2002, de 27 de setembre, pel que s’aprova la norma de construcció sismoresistent: part general i edificació 

(NCSR-02). 

2_D15_EX2020-007598_DT18032021_PU20009EN 6 de 104



 

PROJECTE D’OBRES DE PRIMER ESTABLIMENT DE PASSAREL·LA DE VIANANTS A  LA RIERA GINJOLERS – C/  OSLO 
T.M. Roses (Alt Empordà) 

 
DOCUMENT  NÚMERO 1: MEMÒRIES I ANNEXES 

MEMÒRIA 
 

P à g i n a  4  |  1 0  

 

- Reial Decret 223/2008, de 15 de febrer, pel que s’aprova el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en 

línies elèctriques d’alta tensió i les seves instruccions tècniques complementàries ITC-LAT 01 a 09. 

- Reial Decret 337/2014, de 9 de maig, pel que s’aprova el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en 

instal·lacions elèctriques d’alta tensió i les seves Instruccions tècniques complementàries ITC-RAT 01 a 23. 

- Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost, pel que s’aprova el Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió (REBT) i totes les seves 

revisions posteriors. 

- Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel que s’aprova el Reglament d’instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE)  

- Reial Decret 776/2011, de 3 de juny, pel que es suprimeixen determinats òrgans col·legiats i s’estableixen els criteris per la 

normalització en la creació d’òrgans col·legiats a l’Administració General de l’Estat i els seus Organismes Públics. 

- Reial Decret 513/2017, de 22 de maig, pel que s’aprova el Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis. 

- Normes espanyoles UNE de AENOR, normes europees EN de CEN, normes internacionals ISO i altres normes de interès en cada 

cas particular: API per tubs d’acer, SSPC per revestiment de tubs, etc. 

- Reial Decret 1247/2008, de 18 de juliol, pel que s’aprova la instrucció de formigó estructural (EHE-08). 

- Reial Decret 751/2011, de 27 de maig, pel que s’aprova la Instrucció d’Acer Estructural (EAE). 

- Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat 

- Decret 344/2006, de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada (EAMG) 

- RC-93, Instrucción para la recepción de cementos RC-93” , aprobada por Real Decreto 823/1993 de 28 de mayo (BOE. Núm. 148 

de 22 de junio de 1993 y corrección de erratas BOE núm. 183 de 2 de agosto). 

- RC-16 “Instrucció per la recepció de ciments RC-16”. Reial Decret 256/2016, de 10 de  juny, pel que s’aprova la Instrucció per la 

recepció de ciments (RC-16). 

- RY-85, Pliego General de Condiciones para la recepción de yesos  y Escayolas en las obras de construcción (RB-90) aprobado por 

orden Ministerial de 4 de Julio de 1990 (BOE 11 de julio de 1990). 

- RL-88, Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos (RL-88)m aprobado por Orden de 27 de julio de 

1988 (BOE de 3 de agosto de 1998). 

- RCA-92, Instrucción para la recepción de cales en obras de estabilización de suelos (RCA-92) aprobada por Orden Ministerial de 

18 de diciembre de 1992 (BOE de 26 de diciembre de 1992). 

Així com totes aquelles normes vigents en el Companyies subministradores dels serveis (aigua, gas, telefonia i electricitat) 

Pel que respecta a la seguretat i salut a les obres s’estarà al que es disposa a la Llei 31/1995, de 10 de novembre, de prevenció de Riscos 

Laborals. 

Per a la redacció del present projecte s’ha tingut en compte el que es disposa per la Generalitat de Catalunya en matèria d’accessibilitat, 

concretament en: 

- Llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat. 

Durant l’execució de les obres, i en el disseny de les instal·lacions,  es tindrà en compte el disposat a la normativa en relació als residus de 

la construcció: 

- Decret 89/2010, de 29 de juny, pel que s’aprova el Programa de Gestió de Residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), 

es regula la producció i gestió de residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la 

construcció. 

I també en matèria de medi ambient com: 

- Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn. 

- Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica. 

- Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental. 

- Llei 9/2018, de 5 de desembre, per la qual es modifica la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, la Llei 21/2015, 

de 20 de juliol, per la qual es modifica la Llei 43/2003, de 21 de novembre, de forests, i la Llei 1/2005, de 9 de març, per la qual 

es regula el règim del comerç de drets d’emissió de gasos d’efecte d’hivernacle. 

Pel que fa a la normativa hidràulica, caldrà tenir en compte les següents: 

- Recomanacions tècniques per al disseny d’infraestructures que interfereixen amb l’espai fluvial. Agència Catalana de l’Aigua 

(ACA), Juny 2006. 

- Màximes pluges diàries en la Espanya Peninsular. Ministeri de Foment, 1999. 

- Recomanacions tècniques per als estudis de inundabilitat d’àmbit local. Agència Catalana de l’Aigua, 2003. 

A més a més cal considerar la següent normativa específica en materia de ponts: 

- NCSP-07 “Real decreto 637/2007, de 18 de mayo, por el que se aprueba la Norma de Construcción Sismorresistente: Puentes”.  

- Obras de paso de nueva construcción: conceptos generales. Ministerio de Fomento, 2000 

- IAP-11: Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera. Ministerio de Fomento, 2012 

- Recomendaciones para el proyecto y puesta en obra de los apoyos elastoméricos para puentes de carretera. MOPU, 1984 

- Nota técnica sobre aparatós de apoyo para puentes de carretera. MOPU, 1995 

- UNE EN 1337-3:2005. Apoyos elastoméricos 

- Serà també d’aplicació la legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions enumerades i la nova legislació 

aplicable que es promulgui, sempre que sigui vigent amb anterioritat a al data del contracte. 

- En cas de contradicció o simple complementarietat de diverses normes es tindran em compta en tot moment les condicions més 

restrictives. 

- Pel que respecta a la seguretat i salut a les obres s’estarà al que es disposa a la Llei 31/1995 de 8 de Noviembre de 1995 de 

“Prevenció de riscos laborals” 

 

10. NORMATIVA URBANÍSTICA 

Text Refós del Pla general d’Ordenació Urbana de Roses (PGOU) de juliol 1993 aprovat definitivament per la Comissió Provincial 

d’Urbanisme de Girona en data 7 de juliol de 1993, juntament amb les posteriors modificacions puntuals aprovades. 

La classificació del sòl de la ubicació de la passarel·la objecte d’aquest projecte, és Sòl Urbà (SU) – Sistema viari i Canalitzacions i cursos 

d’aigua, Segons Pla General d’Ordenació Urbana “PGOU-1993” de Roses. 

Les claus que els hi corresponen són SU, Sistema A i sistema F. 

D’acord amb els plànols proporcionats per l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC), la zona d’actuació del Projecte queda fora dels límits 

de la Xarxa Natura 2000, del Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) i de la zona d’Espais Naturals de Protecció Especial (ENPE).  
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11. CONDICIONANTS URBANS 

L’entorn on es construirà la passarel·la comprèn els següents elements urbans: 

-El carrer Oslo és un vial de circulació de vehicles unidireccional, i l’únic per poder accedir a l’Urbanització de Mas Oliva. Per tant, s’haurà 

de tenir en compte a l’hora d’executar les obres. 

12. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ PROPOSADA 

La solució proposada consisteix en la construcció d’una passarel·la per a vianants, aproximadament al l’alçada del carrer Paris, per on 

podran creuar exclusivament els vianants a peu o amb bicicleta la riera Ginjolers  

La ubicació de la passarel·la s’ha escollit per millorar la comunicació de la urbanització amb el centre de la vila de Roses. 

S’estudien quatre possibles alternatives, presentades en l’annex d’alternatives, si bé, un cop efectuades les consideracions d’estètica, 

resistència, i esveltesa, adaptació a l’entorn i topologia estructural, es decideix que la tipologia de pont amb el pany de barana estructural. 

Així mateix, en aquest annex d’alternatives, s’analitzen els materials per l’estructura i els materials dels paviments de la passarel·la. 

L’alternativa escollida pel disseny de la passarel·la per vianants a la riera Ginjolers de Roses, al T.M. de Roses, és una passarel·la de 

tipologia barana estructural, d’acer i amb paviment de fusta sintètica. 

 TREBALLS PREVIS 

12.1.1.  AIXECAMENT TOPOGRÀFIC DE DETALL 
Prèviament a l’inici de les obres, s’efectuarà un aixecament topogràfic de detall en la zona d’ubicació de la passarel·la. 

12.1.2.  GESTIIÓ 
Prèviament a la realització de l’obra es tindran en compte alguns aspectes administratius com seran, per exemple: tots els aspectes 

implicats en el procés de permisos d’obra i sol·licituds de desviament de serveis si s’escau. Posteriorment es procedirà a marcar les zones 

afectades, senyalització i col·locació d’elements de seguretat i per últim, estudi i posterior regulació d’alternatives pel trànsit afectat de la 

zona, si així es requereix. Per la contractació i instal·lació de serveis necessaris per l’execució de l’obra es tindrà en compte una 

planificació general per optimitzar els recursos i esforços. 

Fonamentalment Ministerio de Fomento, Generalitat de Catalunya i ACA 

12.1.3.  REPLANTEIG 
S’efectuarà un replanteig general per delimitar la zona afectada per la pròpia obra i al mateix temps, limitar a grans trets, la zona 

d’ubicació, accessos, casetes d’obra, vestuaris i altres. 

 ENDERROCS 

Les operacions compreses dins d’aquest capítol són totes aquelles relacionades amb l’actuació al terreny natural present a la parcel·la 

(retirada d’arbrat i senyalització afectada per les obres del projecte, demolició de vorada, talls de paviment, excavació, reblert de terres, 

etc.) 

Les obres s’iniciaran amb l’excavació de la zona dels micropilots, per poder arribar a la cota de l’execució d’aquests. 

Els materials provinents de l’enderroc seran bàsicament graves i roca saulanosa.  

 ESTRUCTURES DE FONAMENTACIÓ 

L’etapa dels fonaments començarà amb l’execució dels micropilots i finalitzarà amb la construcció dels encepats. 

Aquests seran encofrats, armats i formigonats in-situ. S’haurà de tenir en compte que aquests fonaments s’han d’executar amb una 

platina embeguda per poder soldar posteriorment el topall. Es pot veure el detall als plànols. 

12.3.1.  ESTREPS 
L’alçada de l’estrep és de 1,00m, l’amplada de 1,30m i la llargada de 3,78m1. A la coronació es situen els aparells de recolzament descrits 

anteriorment. A més, es projecte una caixa de tancament lateral que suporta els topalls verticals del vent. 

Figura 2. Detall estrep  

 

Font. Oceans Enginyeria Civil 

12.3.2.  MICROPILOTS 
Es preveu la construcció de 8 micropilots armats amb barres. 

La perforació serà de Ø150 i amb una armadura tubular central de Ø60.32. Aniran encastats a la capa de roca (N2, d’acord amb l’estudi 

geotècnic), un mínim de 6Ø, el que farà que aquests disposin d’una longitud aproximada de 5,50m. 

Es deixaran 35cm, corresponent a la part d’escapçament, per a la unió amb l’encepat. 

Figura 3. Detall micropilot de fonamentació 

                                                                        

1 Veure plànols de Projecte 
2 Veure plànols de projecte 
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Font. Oceans Enginyeria Civil 

12.3.3.  FORMIGONS 
El tipus de formigó a utilitzar en les estructures de fonamentació, estreps, serà HA-30/B/20/IIIa + E, i pel paviment d’urbanització: HA-

30/B/20 IIIa + E amb acabat raspallat a una zona i acabat rentat a l’àcid tal com s’indica als plànols. 

 ELEMENTS DE RECOLZAMENT 

Les bigues HEB260 transmetran les càrregues als estreps mitjançant recolzaments. Aquests recolzaments hauran de ser capaços 

d’absorbir les forces horitzontals i verticals transmeses pel taulell i originades per les càrregues permanents i sobrecàrregues. A més, és 

necessari que aquests elements permetin també determinats moviments i n’impedeixin d’altres. 

El dimensionat d’aquests recolzaments, efectuat en l’annex de Càlculs estructurals del present projecte, es fa d’acord amb les normatives: 

- Recomanendaciones para el proyecto y puesta en obra de los apoyos elastoméricos para puentes de carretera (MOPU, 1982). 

- Nota técnica sobre aparatos de apoyo para puentes de carretera (MOPU, 1995). 

- UNE EN 1337-3:2005 

Seguint les prescripcions que marquen aquestes normatives resulten recolzaments diàmetre 200 mm amb 4 capes de neoprè de 8mm i 

tres capes d’acer de 3 mm, tipus3 : 

Ø200 (8x4 + 3x3) 

Figura 4. Recolzament elastomèric  

 

Font. Oceans Enginyeria Civil 

 ESTRUCTURA 

La passarel·la segueix l’esquema d’un únic tram de llum de 16,80m a l’eix, el qual es troba compost per unes bigues i muntants. 

Estructuralment es troba format per dues bigues HEB260 de longitud 17,06m i separades 2,74m (entre eixos) i dues bigues HEB260 de 

longitud 3,00m i col·locades als extrems de les anteriors. Els muntants estan formats per perfils HEB140, disposats a 1,20m entre eixos i 

una biga HEB140, formant el passamà, a una alça de 1,30m des de la cota superior de la biga HEB260 a la cota superior d’aquesta. 

Perpendicular i entre les dues bigues HEB260 es soldaran unes biguetes IPE140, disposades a 1,20m entre eixos i fent-les coincidir amb els 

muntants HEB140. Es col·locarà un arriostrament en forma de creu, format per dos rodons de Ø20. 

                                                                        

3 Veure plànols de projecte 

Sobre aquests perfils laminats IPE140, descansen un perfils tubulars quadrats de 40x40x3mm separats 40cm entre ells, els quals formen 

una base pel paviment de fusta sintètica sobre el qual caminaran els vianants. Aquest paviment estarà format per llistons de fusta de 

1200x138x25mm. Aquest paviment s’unirà als perfils tubulars mitjançant grapes de fixació ocultes4. 

Figura 5. Passarel·la de vianants sobre la riera de Gingolers a Roses 

 

Font. Oceans Enginyeria Civil 

12.5.1.  TRACTAMENTS A L’ESTRUCTURA 
Els tractaments a realitzar a l’estructura d’acer, formada per perfils laminats tipus HEB, IPE i rodons, seran: 

Primerament es prepararà la superfície mitjançant sorrejat amb grau Sa 2 ½ , i seguidament 1 capa d’imprimació de 80 micres i 3 capes de 

pintura epoxídica , color a definir per la DO en el moment de l’execució. 

12.5.2.  SERVEIS 
Es preveu l’afectació dels serveis d’enllumenat públic i senyalització viària. A l’annex de serveis afectat s’explica amb detall les diferents 

actuacions. A continuació, però, es presenta un breu resum d’aquests. 

 XARXA D’ENLLUMENAT PÚBLIC 

Es realitzarà la connexió, de la nova xarxa d’enllumenat de la passarel·la, a la columna d’enllumenat existent més pròxima. 

Es preveu la instal·lació de punts de llum tipus balises al paviment de la passarel·la. Es col·locarà una tira a cada costat de la passarel·la i a 

una separació entre ells de 2,50 metres. S’haurà de deixar una previsió (amb una coca al cablejat) per a una possible connexió de balises 

cada 1,25m.  

 PAVIMENTS 

12.7.1.  PAVIMENT PASSAREL·LA 
El paviment de la passarel·la serà de fusta sintètica. 

S’escull aquest material, ja que, a més de ser un paviment d’alt efecte estètic, és molt  funcional ja que presenta un baix manteniment, tot 

i trobar-se sotmès als possibles efectes dels clorurs marins i l’alta humitat de la zona. 

A més, a l’hora d’escollir el paviment, s’ha tingut en compte que aquest sigui antilliscant i resistent a les taques. 

12.7.2.  PAVIMENT D’URBANITZACIÓ 
En l’entrega de la passarel·la amb el paviment actual s’ha previst de realitzar un nou tram de vorera de formigó armat acabat raspatllat de 

20 cm de gruix al costat NORD de la passera. El límit amb el vial té com a solució una vorada tipus T2 amb rigola de formigó “in situ” de 

20cm.  

                                                                        

4 Veure plànols de detall Projecte 
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En aquest mateix costat, per salvar el desnivell des de la passarel·la fins a la cota de al vorera, es presenta per un costat una llosa de 

formigó armat de 15 cm amb inclinació inferior al 6%, i per l’altre costat, unes escales de formigó “in situ” massisses, formades per 3 

graons de 20cm. Aquests elements seran de formigó raspallat. 

Al lateral de la llosa es realitzarà un muret de formigó armat de 25 cm de gruix. 

Pel que fa al costat SUD de la passarel·la, es realitzarà la mateixa solució d’escales i llosa inclinada que al costat NORD. 

Aquests paviment es construiran amb formigó tipus: HA30/B/20/IIIa+E sobra una subbase de tot-ú artificial i es col·locarà una malla de 

reforç tipus #20x20 Ø6. 

Figura 6. Detall paviments urbanització passarel·la 

Font. Oceans Enginyeria Civil 

 

 RECOL·LOCACIÓ D’ELEMENTS I NETEJA 

Finalment serà necessari efectuar els treballs de diferent naturalesa que es detallen a continuació: 

- Execució d’acabats 

- Retirada de la senyalització provisional d’obres 

- Neteja de paviments i recollida de material residual 

13. ACTUACIONS MEDIAMBIENTALS 

En el desenvolupament de les seves activitats en terrenys i instal·lacions, els contractista haurà d’adoptar totes les mesures necessàries 

per reduir el risc derivat del desenvolupament de l’activitat, essent responsable dels mals i perjudicis causats conforme a la legislació civil, 

sempre que no siguin imputables a una ordre directa de l’Ajuntament o a causa de força major; tot això sense perjudici de les 

conseqüències que puguin derivar‐se per a l'infractor si el mal o perjudici té el seu origen en una infracció administrativa. 

En cas de subcontractes, el Contractista informarà als subcontractistes dels requisits de prevenció i medi ambient i les normes del lloc. 

En general, les empreses contractistes d'obres que realitzin treballs en la zona de servei del port hauran de complir, durant tot el període 

d'execució de l'obra els següents requisits: 

- L’obra i els seus límits físics estarà senyalitzada i s’hauran de col·locar els rètols de l’obra, d’acord amb la normativa establerta 

per la Generalitat de Catalunya. 

- Es  disposaran  sistemes  de  tractament  d'aigües residuals,  si  fos  necessari,  en  les  instal·lacions  sanitàries  del personal i 

zona de rentat de camions, maquinària, cubes de formigó, etc., abans del seu abocament a la xarxa d’aigües residuals del port. 

- Els transportistes rentaran les rodes i baixos de camions i maquinària d’obres públiques abans d’abandonar els límits de l’obra. 

- Els materials de construcció s’apilaran de forma que es redueixi l’emissió de pols, a cobert si és necessari, en les zones 

autoritzades per la Direcció de l’Obra.  

- Es regaran les pistes i vials per on circulin els camions i maquinària, en cas d’emissió de pols i afectacions a tercers quan la 

qualitat de l’aire es vegi afectada.  

- Es netejaran els vials públics embrutats pels vehicles d’obra. 

- Es prohibeix abocar a albellons qualsevol tipus de residu o material de construcció. 

- Es gestionaran els residus generats en l’obra a través de gestors autoritzats. Per això es disposarà de contenidors adequats i 

identificats per a cada tipus de residu. 

14. CLASSIFICACIÓ CPA-2008. CLASSIFICACIÓ ESTADÍSTICA DE PRODUCTES PER ACTIVITATS 

D’acord amb el Reglament (CEE) 451/2008 del Parlament Europeu i del Consell de 23 dabril de 2008, de classificació estadística de 

productes per activitat a la Unió Europea, aquesta obra es classifica amb el codi següent: 

42.13.10 Puentes y túneles. 

15. EXPROPIACIONS, AFECTACIONS I OCUPACIONS 

Per a dur a terme totes les obres considerades al Projecte Constructiu descrit, no caldrà realitzar expropiacions i ocupacions temporals de 

propietats alienes al sector. 

16. TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 

La durada de les obres serà: 

Per la primera la primera fase en 88 dies, és a dir quatre (4) mesos, i dependrà de les unitats d’obra, els rendiments per l’execució 

d’aquestes unitats i els imprevistos que per causes diverses (climatologia, etc.) es puguin presentar. 

Aquest termini queda justificat en l’annex de Pla d’Obra. 

17. FÓRMULA DE REVISIÓ DE PREUS 

Atès que les obres tenen una durada inferior a 1 any no es preveu revisió de preus. 

18. SEGURETAT I SALUT 

El projecte constructiu contempla un Annex amb l’Estudi de Seguretat i Salut, necessari per dur a bon fi l’execució de les obres descrites 

en aquest projecte i complir amb la llei. En aquest estudi s’especifiquen i descriuen les mesures de seguretat i salut que s’han de prendre 

en la realització de les obres, amb caràcter general i particular. 

19. TERMINIS DE GARANTIA 

El termini de garantia de l’obra serà d’un (1) any,  comptat a partir de la Recepció Única, llevat que en el Plec de Condicions Tècniques 

Particulars, o en el contracte, es modifiqui expressament aquest termini i condicions. El termini s’estendrà a totes les obres executades 

sota el mateix contracte. 

20. LLEI DE CONTRACTES 

Atès que el promotor es una administració pública, la normativa de caire general que regularà la relació entre el Promotor i l’empresa 

adjudicatària de les obres del projecte de referència, serà la Llei de Contractes del Sector Públic, Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 

contractes del Sector Públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 

2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 
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21. GESTIÓ D’ENDERROCS, RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ DESTINATS A L’ABANDONAMENT (COMPLIMENT 

DECRET 89/2010, DE 29 DE JUNY, PEL QUAL S’APROVA EL PROGRAMA DE GESTIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ 

DE CATALUNYA (PROGROC), ES REGULA LA PRODUCCIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ, I 

EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ) 

Durant l’execució de les obres es generaran residus, que caldrà gestionar correctament i segons s’indicarà en l’Annex corresponent: 

“Estudi de gestió de residus”. 

La normativa aplicable per la correcte gestió és: 

• Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, per el que se regula la producció i gestió dels residus de construcció i enderroc. 

• Reial Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edifics. 

• Reial Decret 396/2006, de 31 de Març, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicable als 

treballadors amb risc d’exposició a l’amiant. (BOE 86, d’11-4-2006). 

• Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització i eliminació de residus i la llista 

europea de residus. 

• Decret 201/1994, de 26 de juliol, modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny, regulador dels enderrocs i altres residus de la 

construcció. 

• Reial Decret 833/1988, pel que s’aprova el Reglament per a l’execució de la Llei 20/1986, Bàsica de Residus Tòxics i Perillosos 

• Llei 15/2003, de modificació de la Llei 6/199, reguladora dels residus. 

• Plan Nacional de residuos de la construcción y demolición (PNRCD) 2001‐2006. 

• Ley 10/98, de 21 de abril, de residus. 

22. ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL 

Segons el Text Refós de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental, Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, modificada l’11 de 

desembre de 2013 per la Llei 21/2013 de 9 de Desembre, d’avaluació ambiental, els projectes i les activitats recollides en els annexes I i II 

de la Llei, demanen un Estudi d’Impacte Ambiental. Entre aquestes obres, i referent a la actuacions en “Altres projectes”, no les trobem 

dins de les referenciades en l’Annex I ni Annex II, aleshores, aquesta obra no necessita del tràmit ambiental per no estar les obres dins 

dels supòsits dels annexes de la Llei 21/2013, de 9 de Desembre, d’avaluació ambiental. 

23. SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES. DECRET 135/1995 DE 24 DE MARÇ DE DESPLEGAMENT DE LA LLEI 

26/20010/1991 DE 25 DE NOVEMBRE 

Per tal de donar conformitat a la Llei 20/1991 de 25 de novembre, s’han dissenyat tant els paviments com els accessos, amb la suficient 

amplada i amb pendents adequats, de manera que les persones amb disminucions no tinguin cap tipus de problema per circular per les 

zones públiques. 

S’han seguit les directrius del codi pel que fa a amplades mínimes de passos, que com a mínim seran de 0,90m, i les rampes, que tenen el 

pendent adequat per què no suposin un perill a la circulació dels vianants, respectant els tants per cents de rampa que marca el codi. 

En el cas particular d’aquesta obra, els espais resultants seran diàfans i sense pendents superiors al que marca la norma. Per tant es 

complirà amb el Decret. 

24. OBRA COMPLETA 

De conformitat amb l’Article 125 del Reglament General de la Llei de Contractes de l’Estat, (REIAL DECRET 1098/2001, de 12 d’octubre, 

pel qual s’aprova la Llei de contractes de les  administracions públiques. («BOE» 257, de 26-10-2001.) es fa constar expressament que el 

present projecte fa referència a una obra complerta, segons el que disposa l’Art. 58 del Decret 3410/1975 tal i com queda justificat en 

aquesta Memòria. 

Així mateix ho indiquen el Decret 179/1995 de 13 de Juny, en els seus Art. 13 i 14 “Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals”, 

així com la Llei 3/2007, de 4 de Juliol, de l’Obra Pública. DOGC núm. 4920, de 6/7/2007, en el seu Art. 17, apartat 3 el qual diu:  

“Els projectes s’han de referir necessàriament a obres completes, és a dir, les susceptibles d’esser lliurades per a l’ús general o el servei 

corresponent, i han de contenir els elements necessaris per a la utilització correcte de l’obra, incloses les instal·lacions, si s’escau. Es poden 

elaborar dos projectes específics o més si la naturalesa o la complexitat de les obres ho fan convenient.”     

25. OBRES EN PERÍODE ESTIVAL 

En cas que l’execució de les obres coincideixi amb el mesos d’estiu, l’ajuntament es reserva el dret d’aturar-les des del 1 de juliol fins el 31 

d’agost per raons d’interès públic donat que es tracta d’una població turística. Els costos que això suposi aniran a càrrec del contractista i 

sense que aquest tingui cap dret d’indemnització. Durant aquest espai de temps en que les obres s’hagin d’aturar es podrà acordar la 

suspensió de les obres essent a càrrec del contractista el manteniment de la senyalització, l’obra executada, instal·lacions, etc. 

26. SUPÒSITS DE MODIFICACIONS DEL PROJECTE 

El projecte es pot modificar en base a uns supòsits, els quals s'entenen referits a la condició de no haver sigut previsibles amb anterioritat 

a la contractació i havent aplicat tota la diligència requerida d'acord amb una bona pràctica professional en l'elaboració del projecte o en 

la redacció de les especificacions tècniques, essent aquests supòsits els següents: 

- Aparició de serveis afectats ocults no detectats o per causes objectives de tipus geològic, hídric o arqueològic. 

- Modificacions imposades per les companyies subministradores d'aigua, d'electricitat i de gas, en les seves respectives xarxes i 

per incorporar millores en les instal·lacions municipals com ara enllumenat públic, sanejament i reg. 

- Per causes d’impossibilitat de plantar espècies previstes per qüestions de període de plantació, estucatge del viver i altres 

aspectes derivats de la climatologia, plagues, etc  

Partides d'obra que es puguin afectar amb la modificació: la modificació només podrà afectar a les partides incloses o per incloure en els 

capítols d'enderrocs i moviments de terres, de clavegueram, d'aigua potable, de baixa tensió, d'enllumenat públic, de jardineria. 

Aquesta modificació no pot suposar l’establiment de nous preus unitaris no previstos en el contracte. 

Percentatge màxim del preu del contracte que es pot afectar en la modificació: 10% 

27. PARTIDES ALÇADES 

D’acord amb l’article 154.3 del RD 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les 

administracions públiques, RGLCSP, les partides alçades d’abonament íntegre s’abonaran al contractista un cop executades en la seva 

totalitat. 

Tot i això i d’acord amb aquest article, determinades partides alçades d’abonament íntegre que s’inclouen en el pressupost d’aquest 

projecte es liquidaran de forma proporcional a les certificacions d’obra executades o a l’evolució pròpia de la mateixa partida a justificar. 

Aquestes partides a liquidar proporcionalment a l’obra realitzada són, bàsicament, les següents: 

- Partida alçada per despeses del compliment del Pla de seguretat i salut durant l’execució de les obres. 

- Partida alçada pel compliment del programa de control de qualitat sobre els materials de l’obra. 

- Altres partides alçades per obres de modificació, desplaçament, modificació i/o millora d’instal·lacions de les companyies de 

serveis públics. 
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28. PRESSUPOST 

Els preus aplicats a les unitats d’obra la present memòria han estat calculats segons els costos actuals de mà d’obra, materials i 

maquinària usuals de la Província de Girona. 

En aquest estudi s'han diferenciat els següents conceptes:  

a) Mà d'obra  

S’han  estudiat tots els elements que intervenen en el cost de la mà d'obra, els preus reals a la zona, i s’han analitzat els diversos jornals 

segons les categories dels operaris, incrementats segons els conceptes estimats a la legislació vigent. A aquesta mà d'obra se li ha aplicat 

un 1% de despeses auxiliars. D'aquesta manera han estat obtingudes les despeses totals per jornada de treball i hora per a cada una de les 

categories d'operaris.  

b) Maquinària  

Respecte a la maquinària a emprar a les diferents unitats de l'obra, se'n determina el cost horari a partir  del preu d'adquisició tot deduint 

d'aquest la repercussió de l'amortització de la màquina, així com les despeses de conservació i assegurances. En cada cas han estat 

calculades les despeses horàries de combustibles, lubricants i personal conductor o mecànic.  

c) Preu dels materials a peu d'obra  

Aquest preu ha estat deduït partint del valor d'adquisició en magatzem i incrementant-lo amb els imports de transport, càrrega i 

descàrrega i pèrdua de material o trencament durant la manipulació dels materials. A més a més s'inclou en aquest preu els costos 

derivats de l'obligat control de qualitat, tant del material en si com del seu funcionament un cop instal·lat.  

Finalment s’ha arribat a determinar el preu de les diferents unitats d'obra que figuren als estats d'amidaments, tenint en compte, d'una 

banda el rendiment de cada màquina i del personal necessari per a cada preu, una part corresponent als mitjans auxiliars i diversos 

necessaris per a l'execució de cada unitat d'obra. Amb tots aquests conceptes ha estat obtingut el cost directe, en el qual s'aplica pel 

concepte de cost indirecte un augment arrodonit del 6% del cost directe corresponent. La suma d'aquests dos conceptes de cost directe i 

indirecte proporciona el preu unitari descompost total de cada unitat d'obra, el detall del qual es traslladarà als corresponents quadres de 

preus núm. 1 i 2.  

Amidaments i pressupost  

En el capítol "Pressupost" figuren les cubicacions i amidaments detallats de cada unitat d'obra, fets d'acord amb les prescripcions que 

sobre el tema s'inclouen al plec.  

L’IVA aplicat es del 21%, actualment vigent. 

Amb totes aquestes consideracions, resulta el pressupost següent: 

 

Taula 1. Pressupost de Projecte 

Codi Resum Import capítols 

CAPÍTOL 1 ACTUACIONS PRÈVIES 946,12 € 

CAPÍTOL 2 ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES 1.689,14 €  

CAPÍTOL 3 FONAMENTS. MICROPILOTATGE 12.672,76 € 

CAPÍTOL 4 FONAMENTS. ENCEPAT 3.169,54 € 

CAPÍTOL 5 ESTRUCTURA D’ACER. PASSAREL·LA 34.641,99 €  

CAPÍTOL 6 PAVIMENTS 12.083,02 € 

CAPÍTOL 7 ENLLUMENAT PASSAREL·LA 2.917,39 € 

CAPÍTOL 8 MOBILIARI URBÀ 1.526,96 € 

CAPÍTOL 8 SEGURETAT I SALUT                                                                            1058,84 €  

CAPITOL 9 GESTIÓ DE RESIDUS 528,53 € 

   
 PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL: 71.234,29 € 

  

13% Despeses Generals 

6% Benefici Industrial 

                                  

9.260,46 € 

4.274,06 €  

  SUMA:                               13.534,52 €  

      

  TOTAL PRESSUPOST ABANS IVA: 84.768,81 € 

  21% IVA                    17.801,45 €  

     

  TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTA: 102.570,26 € 

 

Font. Oceans Enginyeria Civil 

 

El pressupost d’execució material de la present memòria valorada puja a la quantitat de SETANTA-UN MIL DOS-CENTS TRENTA-QUATRE 

EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS (71.234,29 €). 

Incrementant aquest pressupost amb el 6% de Benefici Industrial i el 13% de Despeses Generals s’obté un pressupost abans d’IVA de: 

VUITANTA-QUATRE MIL SET-CENTS SEIXENTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS (84.768,81 €). 

Sumant la quota d’IVA amb un percentatge d’IVA del 21%, obtenim un pressupost per contracta de: CENT DOS MIL CINC-CENTS SETANTA 

EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS (102.570,26 €). 
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29. RELACIÓ DE DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE 

La relació de documents, plànols i resta de informació necessària per dur a terme el present projecte està format per la següent relació de 

documentació: 

DOCUMENT NÚM. 1: MEMÒRIA 
   

      ANNEXES 
  

Annex 1.- Reportatge fotogràfic 

   
Annex 2.- Adaptació planejament 

   
Annex 3.- Cartell d'obres 

 
   

Annex 4.- Estat actual topografia i replanteig 

   
Annex 5.- Estudi d'alternatives 

   
Annex 6.- Climatologia, hidrologia i drenatge 

   
Annex 7.- Estudi de gestió de residus 

   
Annex 8.- Justificació de preus 

   

Annex 9.- Serveis existents i afectats i relació de  les despesses previstes                                     
per a les diferents companyies 

   
Annex 10.- Relació de bens i drets afectats 

   
Annex 11.- Programa de treball 

   
Annex 12.- Aspectes ambientals 

   
Annex 13.- Estadística de components 

   
Annex 14.- Classificació del contractista 

   
Annex 15.-Condicionants existents 

   
Annex 16.- Manteniment 

 
      DOCUMENT NÚM. 2: PLÀNOLS 

    
      DOCUMENT NÚM. 3: PLE DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

  
      DOCUMENT NÚM. 4: PRESSUPOST 

   
   

Amidaments 
  

   
Quadre de preus núm. 1 

 
   

Quadre de preus núm. 2 
 

   
Pressupost Parcial 

 
   

Pressupost General 
 

      DOCUMENT NÚM. 5: PROJECTES PARCIALS I ALTRES DOCUMENTS COMPLEMENTARIS 

      
   

5.1.- Estudi geotècnic 
 

   
5.2.- Sismicitat 

 
   

5.3.- Projecte d'estructura 
 

   
5.4.- Pla de control de qualitat 

   
5.5.- Estudi de Seguretat i Salut 

30. CONTROL DE QUALITAT 

A l’inici de les obres el contractista realitzarà un pla detallat del control de qualitat adaptat a la normativa vigent i a les instruccions del 

Promotor i anirà d’acord amb el Plec de Condicions Econòmico-Administratives Generals aprovat pel Ple de l’Ajuntament. 

El cost del control de qualitat es preveu que sigui inferior a l’1.5 % del pressupost d’execució material. El cost serà íntegrament a càrrec 

del contractista adjudicatari dins dels costos indirectes i despeses generals de l’obra. Es defineix el quadre d’assajos a l’Annex de Control 

de Qualitat. 

31. SERVEIS AFECTATS 

Previ a l’inici de les obres, el Contractista haurà de comprovar l’existència de serveis que puguin ser afectats durant els treballs, a fi i 

efecte de minimitzar riscos als treballadors.  

Per això es coordinarà amb les companyies de serveis i la propietat.  

32. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

La classificació del contractista ve donada i regulada pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, de Reglament de la Llei de Contractes 

de les administracions públiques. En l’Annex de classificació del contractista es proposa la següent classificació: 

Taula 2. Classificació del contractista.  

TIPUS CLASSIFICACIÓ 

Ponts, Viaductes i grans estructures. Metàl·lics 

Cimentacions especials 

B41 

K11 

Font. Reial Decret 1098/2001, de 12 d’Octubre 

No obstant això, la Mesa de contractació establirà en el plec de clàusules que regeixin en el concurs o procediment de contractació,  la 

classificació que consideri mes oportuna. 

33. CONCLUSIONS 

Finalment manifestar que el projecte s’ajusta a les determinacions de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic; al 

Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, de Reglament de la Llei de Contractes de les administracions públiques i al Decret 179/1995, de 

Reglament d’Obres, Activitats i Serveis i que, amb el conjunt de documents que formen el projecte compren tots i cada un dels elements 

que són necessaris per a la utilització de l’obra, i que un cop finalitzada la quedarà perfectament dotat i complert, i serà susceptible de ser 

lliurada a l'ús públic. 

 Amb tot el que s’exposa en la present memòria i en la resta de documents del Projecte, es considera suficientment justificat i definit 

l’objecte del present, que sotmetem a l’Administració per a la seva aprovació. 

 

Roses, Febrer 2021 

L’Enginyer autor del Projecte: 

Marc Cucurella i Vilà 

Enginyer Tècnic d’Obres Públiques 

Col·legiat 12.216 
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1. OBJECTE 

L’objecte del present annex és mostrar l’estat actual de la zona objecte del Projecte d’Obres de primer establiment de passarel·la de 

vianants a la Riera Ginjolers –c/Oslo, al terme municipal de Roses (Alt Empordà). 

2. SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT 

La zona d’actuació de les obres que contempla aquest Projecte es centra a la riera Ginjolers, al sud del carrer Oslo, concretament entre el 

carrer Roma i el carrer Paris, situats a la zona del Mas Oliva, ubicat a la zona nord del nucli urbà del terme municipal de Roses. 

 

Figura 1. Situació i emplaçament 

 

Font.- ICGC Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 

 

 

3. ESTAT ACTUAL DE LA ZONA D’ACTUACIÓ 

El carrer Oslo, paral·lel a la riera Ginjolers, és un vial d’un únic sentit, que comunica la zona del Mas Oliva amb la resta del nucli urbà de 

Roses. Es preveu la construcció d’una passarel·la, per tal d’habilitar un nou pas per a vianants sobre la riera Ginjolers, a l’alçada del carrer 

Paris,  i millorar així l’accés als vianants, que serveixi per comunicar caminant el nucli urbà del Mas Oliva amb els centres escolars i la resta 

del nucli urbà de Roses. 

 

 

 

La riera ,descendeix en direcció a mar, acompanyada a la part esquerra mirant al sud d’un passeig de terra, que arriba fins a les escoles i el 

nucli urbà. I mirant al nord arriben fins al peu del tram final de la Serra de Rodes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hi ha herbes i petits matolls a banda i banda de la riera, i també a l’interior.  

Figura 3. Emplaçament de la passarel·la sobre la riera Ginjolers 

 

Font. Oceans Enginyeria Civil 

 

 

 

 

Font. Oceans Enginyeria Civil 

Figura 2. Vistes de la riera Ginjolers mirant a sud 
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Acompanyen el traçat de la riera i del passeig de terra uns arbres que s’endinsen dins una petit paratge on hi ha camins de terra per poder 

seguir i caminar. 

 

Figura 4. Vistes de la riera Ginjolers mirant a sud 

      

Font. Oceans Enginyeria Civil 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al costat esquerra del carrer Oslo, mirant aigües avall, trobem que no hi ha vorera per passar els vianants. Hi ha zona d’aparcament per a vehicles que 
segueix tot el carrer. A l’altre costat, el costat de les cases, si que existeix una vorera. 

 

 

Figura 5. Emplaçament on va ubicada la passarel·la 

Font. Oceans Enginyeria Civil 

Figura 7. Vistes de la vorera del carrer Oslo 

Font. Oceans Enginyeria Civil 

Figura 6. Vistes vorera del carrer Oslo 

Font. Oceans Enginyeria Civil 
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1. OBJECTE 

L’objecte d’aquest annex és la descripció del planejament on s’ubicarà la passarel·la del PROJECTE D’OBRES DE PRIMER ESTABLIMENT DE 

PASSAREL·LA A LA RIERA GINJOLERS – C/OSLO, al TM de Roses (Alt Empordà). 

2. PLANEJAMENT  

Per a la redacció del present projecte ens hem basat en el planejament urbanístic facilitat per l’Ajuntament de Roses. 

S’ha tingut en compte el Pla General Ordenació Urbana (PGOU 1993, Ajuntament Roses). 

3. EMPLAÇAMENT 

La zona d’actuació de les obres que contempla aquest Projecte es centra a la riera Ginjolers, al sud del carrer Oslo, concretament entre els 

carrers Roma i el carrer París, situats a la zona nord del nucli urbà del terme municipal de Roses. 

A continuació s’adjunta la imatge amb la ubicació de la passarel·la: 

Figura 1. Sobreposició passarel·la en planejament  

 

 

 

Font. Oceans Enginyeria Civil 

Figura 2. Pla General Ordenació Urbana de Roses  

 

 

Font. PGOU 2020, Ajuntament de Roses 

Per tant, la classificació del sòl de la ubicació de la passarel·la objecte d’aquest projecte, és Sòl Urbà (SU) –Viari i Canalitzacions i cursos 

d’aigüa, Segons Pla General d’Ordenació Urbana “PGOU-1993” de Roses. 

Les claus que els hi corresponen són SU, sistema A i sistema F. 

D’acord amb els plànols proporcionats per l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC), la zona d’actuació del Projecte queda fora dels límits 

de la Xarxa Natura 2000, del Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) i de la zona d’Espais Naturals de Protecció Especial (ENPE).  

 

4. PLÀNOLS 
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1. CARTELL D’OBRES 

Previ a l’inici de les obres caldrà instal∙lar un cartell informatiu de les obres a desenvolupar, on s’hi reflectiran els agents implicats en ella. 

El format del cartell serà el designat i homologat per l’Ajuntament i que s’adjunta a continuació. Abans de l’inici de l’obra serà preceptiu 

consensuar‐lo entre el contractista, l’Ajuntament i la DF. 

Títol del projecte: Projecte d’Obres de primer establiment de passarel∙la de vianants a la Riera Ginjolers – Carrer/ Oslo.  

Direcció Tècnica: a definir.  

Contractista: a definir.  

Previsió inici/ acabament : a definir.  

Finançat per: a definir 
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1. OBJECTE 

L’objecte d’aquest annex és la descripció de la topografia i cartografia utilitzades per l’elaboració del PROJECTE D’OBRES DE PRIMER 

ESTABLIMENT DE PASSAREL·LA DE VIANANTS A LA RIERA GINJOLERS – C/OSLO, al TM de Roses (Alt Empordà). 

2. EMPLAÇAMENT 

La zona d’actuació de les obres que contempla aquest Projecte es centra a la riera Ginjolers, al sud del carrer Oslo, concretament entre els 

carrers Roma i el carrer Paris, situats a la zona nord del nucli urbà del terme municipal de Roses. 

3. TOPOGRAFIA I CARTOGRAFIA 

Per a la redacció del present projecte ens hem basat en l’aixecament topogràfic facilitat per l’Ajuntament de Roses en coordenades 

ETRS89-UTM31N.  

S’ha complementat la topografia amb al cartografia a escala 1/1000 de Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. 

Figura 1. Cartografia i topografia 

 

Font. Oceans Enginyeria Civil 

 

4. FITXA SENYAL GEODÈSIC 

Figura 2. Fitxa de senyal geodèsic 

Font. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 

 

5. PLÀNOLS  
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1. OBJECTE 

L’objecte del present annex és presentar les diferents alternatives estudiades en la fase de disseny de la passarel∙la objecte del PROJECTE 

D’OBRES DE PRIMER ESTABLIMENT DE PASSAREL∙LA DE VIANANTS A LA RIERA GINJOLERS – C/OSLO, al TM de Roses (Alt Empordà). 

2. ESTAT ACTUAL DE LA ZONA D’ACTUACIÓ 

La ubicació de la passarel∙la per vianants es troba al carrer Oslo, davant la urbanització Mas Oliva de Roses.   

Actualment la urbanització es comunica amb la resta del nucli urbà a través de la carretera Mas Oliva, l’únic vial rodat que també s’utilitza 

per a l’accés de vianants. 

Per a millorar aquests accessos per a vianants es pretén habilitar un nou pas per a vianants sobre la riera Ginjolers, a l’alçada del carrer 

París.  Aquest pas comunicarà el nucli de Mas Oliva amb els centres escolars i la resta del nucli urbà. 

3. ESTUDI D’ALTERNATIVES 

3.1.  ALTERNATIVES D’ESTRUCTURA 

El punt on s’ubicarà la nova passarel∙la és al carrer Oslo, concretament entre els carrers Roma i el carrer Paris, situats a la zona nord del 

nucli  urbà  del  terme municipal  de  Roses.  Aquest  punt  connecta  la  urbanització  de Mas Oliva,  ubicada  al  costat  nord  de  la  riera  de 

Ginjolers, amb la zona sud de la riera on trobem els centres escolars i la resta del nucli urbà de Roses. 

Donat que no hi ha cap punt de creuament des de Mas Oliva al nucli urbà, es preveu la construcció d’una nova passarel∙la per vianants. 

La seva raó de ser doncs, principalment, millorar la comunicació per a vianants de la urbanització amb el centre de la vila. 

3.2.  CRITERIS 

Amb  l’objectiu de definir  l’estructura s’utilitzen criteris de tipus estètic, constructius  i urbanístics, això si, sense perdre mai de vista els 

criteris funcionals, hidràulics i estructurals pels quals es dissenya l’estructura. Aquest fet es justifica en els següents punts:  

‐ Hi ha restricció en el número  i  localització de  les piles, és a dir,  la  llum mínima  i  l’alçada venen marcada per  l’estudi hidràulic 

exposat en l’annex corresponent d’aquest projecte 

‐ La passarel∙la no haurà de suportar càrregues més enllà del seu pes propi, el trànsit de vianants a peu i ciclistes, i les càrregues 

ambientals 

‐ El material a utilitzar per la construcció no està condicionat per raons de sol∙licitacions i de disponibilitat 

‐ La ubicació de la passarel∙la permet accedir des de múltiples punts a l’obra, així que aquest fet tampoc condicionarà el mètode 

constructiu ni el disseny de la pròpia estructura 

A continuació s’exposen els criteris a estudiar. 

3.2.1.  ESTÈTICA 
Per  la seva ubicació,  la nova passarel∙la quedarà exposada únicament als vianants que en facin ús. Tot  i així, s’intentarà que amb el seu 

disseny, a més de satisfer la necessitat principal de la funcionalitat, satisfaci les condicions estètiques urbanístiques.  

3.2.2.  RESISTÈNCIA I ESVELTESA 
La tipologia escollida haurà de ser suficientment robusta i resistent per tal de garantir els criteris habituals de seguretat i funcionalitat de 

la passarel∙la, però a la vegada haurà de ser esvelta i lleugera per no ocasionar un impacte visual negatiu. 

3.2.3.  ADAPTACIÓ AMB L’ENTORN 
Aquest  aspecte  comporta buscar una estructura que no  trenqui  l’harmonia de  l’entorn  i  respecti els  condicionants naturals existents 

(criteris hidràulics). Per tant, paràmetres com l’altura mínima i màxima, o el nombre i dimensions de les piles queden limitats. D’aquesta 

manera s’aconseguirà integrar la passarel∙la en l’entorn adjacent.  

3.2.4.  ESQUEMA ESTRUCTURAL 

A  priori  s’han  de  determinar  els  paràmetres  dimensionals  per  poder  definir  com  serà  l’estructura.  A  l’annex  “Estudi  hidràulic”  que 

acompanya aquest projecte s’ha vist com l’amplada màxima de l’avinguda en Q500 és de 12,64m i l’alçada mínima, mesurada des del fons 

de riera, de 1,90m. 

Amb aquestes dades ja hem pogut definir les dimensions, obtenint una llum de 16,80m, una amplada de 3,00m i un espai lliure de 3,41m 

des del fons de al llera.  

L’estructura principal està formada per dos bigues HEB260, recolzades sobre un encepat a cada costat de la riera i separades 3,00m entre 

elles a l’eix; dos bigues HEB140, col∙locades a 1,30m des de la cota superior de les bigues HEB260 a la cota superior d’aquestes i soldades 

a muntants HEB140 que els trobem al llarg de l’estructura separats 1,20m entre ells d’eix a eix; biguetes IPE160 i tirants del Ø20 per donar 

millor estabilitat a l’estructura.  

Figura 1. Estructura passarel∙la 

 

Font. Oceans Enginyeria Civil 

 

3.2.5.  TIPOLOGIA DE DISSENY 
Un cop escollida l’estructura de la passarel∙la, cal pensar en el disseny dels panys de la barana. 

Així doncs es plantegen com a alternativa 4 tipologies de panys baranes: 
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a) Tipus pany de barana inclinat 

El pany de barana inclinat, tal com diu el seu nom, té una petita inclinació donant un efecte d’obertura. 

A la vista resulta una estructura senzilla, de model clàssic. 

Estructuralment es tracta d’una estructura robusta i resistent. 

Figura 2. Sobreposició passarel∙la tipus barana inclinada 

 

Font. Oceans Enginyeria Civil 

b) Tipus barana Eiffel 

La barana tipus Eiffel es troba composta per perfils estructurals tipus HEB i una barana d’alçada 1,30m per tal de garantir la seguretat dels 

vianants.  

A la vista resulta una estructura lleugera degut a les obertures entre muntants. 

Estructuralment es tracta d’una estructura robusta i resistent. 

Figura 3. Sobreposició passarel∙la tipus barana Eiffel 

Font. Oceans Enginyeria Civil 

c) Tipus pany de barana muntants 

Aquesta proposta omple els espais dels panys de la barana amb muntants rodons (de mides entre 20 i 32mm), donant així més estabilitat 

a l’estructura principal. 

A la vista, l’estructura queda integrada en el disseny de la barana. 

Estructuralment es tracta d’una estructura robusta i resistent. 

Figura 4. Sobreposició passarel∙la tipus barana estructural  

 

Font. Oceans Enginyeria Civil 

d) Tipus pany de barana orgànica 

Els panys de barana orgànica es troben composades per unes planxes amb obertures 

A la vista és un disseny modern. 

Estructuralment es tracta d’una estructura robusta i resistent. 

Figura 5. Sobreposició passera tipus orgànica 

 

Font. Oceans Enginyeria Civil 
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3.2.6.  MATERIALS PER L’ESTRUCTURA 
S’analitzen a continuació un conjunt d’alternatives de material, amb els seus avantatges i inconvenients. 

a.  Estructures de formigó prefabricat o formigonat “in situ” 
Les estructures de formigó prefabricat o formigonat “in situ” permeten assolir grans llums, si bé la relació cantell / llum sol ésser elevada.  

D’altra  banda,  la  resistència  mecànica  i  la  funcionalitat  queden  cobertes  plenament  al  treballar  amb  formigó  i  utilitzar  elements 

prefabricats estàndard.  

b.  Estructures d’acer 
Les possibilitats que aporta l’acer a l’estructura són múltiples. D’una banda permet complir amb els criteris d’esveltesa i integració urbana 

i d’altre permet cobrir les condicions de funcionalitat i seguretat utilitzant cantells de menor espessor que el formigó.  

A  més,  permet  prefabricar  els  elements  del  tauler  en  taller  i  muntar‐los  a  obra  mitjançant  grues  i  maquinària  similar,  resultant  un 

procediment constructiu notablement simplificat. 

c.  Altres materials 
Es  podrien  incloure  en  aquest  grup  els  polímers,  la  fusta  o  les  estructures  mixtes  acer‐formigó.  No  obstant  això,  aquests  materials 

presenten diferents inconvenients:  

I. Estructura mixta 

Les estructures mixtes es plantegen habitualment  com a  solució a problemes estructurals particulars,  com  restriccions  importants en 

l’amplada del cantell.  

En el cas que el projecte contempla, cal pensar que una estructura mixta formigó + acer complicaria el procés constructiu i possiblement 

també el seu cost. Per tant, no es considera adequada aquesta solució a nivell material.  

II. Polímers 

Els  polímers  elevarien  significativament  el  cost  de  l’estructura,  al  ser  un  material  poc  desenvolupat  a  nivell  industrial  i  de  baix 

desenvolupament avui en dia. Si bé, resultaria una estructura notablement singular i única.   

No cal perdre de vista però la influència directe en el cost econòmic global del projecte.  

III. Fusta 

La fusta té com a principal inconvenient el seu cost de manteniment a més de la sensibilitat front als agents ambientals i atmosfèrics.  

4.2.7 MATERIALS PER PAVIMENTS 
Tal i com l’estructura de la passera per vianants, els paviments requereixen un estudi detallat ja que una mala elecció podrida encarir els 

costos de manteniment de la passera.  

Així s’analitzen tres tipologies de paviments diferents:  

‐ Paviment metàl∙lic compost per reixa tràmex 

‐ Paviment de fusta natural 

‐ Paviment de fusta sintètic 

a. Paviment metàl∙lic 

Aquest tipus de paviment, de simple col∙locació i baix cost es desestima ja que, pot crear sensació de vertigen.  

b. Paviment de fusta natural 

Aquest paviment agradable pels vianants tant pel que fa a l’aspecte estètic com funcional, presenta l’inconvenient del manteniment que 

requereix. Doncs  la passera es troba propera a  la zona marítima amb el qual  l’efecte dels clorurs del mar podrien arribar‐li en casos de 

fortes llevantades. Així mateix salva el desnivells generat per una riera, el qual és símbol de gran humitat.  

c. Paviment de fusta sintètic 

Tal i com el paviment de fusta natural es té en compte per ser un paviment d’alt efecte estètic i funcional. Si bé la diferència principal amb 

el paviment de fusta natural és el baix manteniment que requereix, tot i trobar‐se sotmès als possibles efectes dels clorurs marins i la alta 

humitat de la zona. 

S’escull doncs, aquest paviment com a òptim pel disseny de la passarel∙la per vianants.  

4. QUADRE RESUM DE LES ALTERNATIVES 

A continuació es presenta el quadre resum de les alternatives estudiades en l’apartat 4 d’aquest document.  

Es valora cada una d’elles amb una puntuació de  l’1 al 3, essent 1  la puntuació quan menys s’ajusta als paràmetres necessaris  i 3 quan 

més s’hi ajusta.  

Taula 1. Quadre resum de les alternatives presentades 

Element  Passarel∙la 

Tipologia pany 

Inclinat  1 

Eiffer  2 

Estructural   4 

Orgànic  3 

Material estructura 

Formigó  2 

Acer   3 

Fusta  1 

Paviment 

Metàl∙lic  1 

Fusta natural  2 

Fusta sintètica  3 

Font. Oceans Enginyeria Civil 

 

De la taula anterior es desprèn com l’alternativa de màxima puntuació i l’escollida pel disseny de la passarel∙la per vianants sobre la riera 

de Ginjolers, al TM de Roses, és una passera de tipologia barana estructural, d’acer i amb paviment de fusta sintètica.  
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1. OBJECTE 

L’objecte principal d’aquest annex és determinar la cota mínima, així com l’amplada mínima de la nova passarel∙la per a vianants a la Riera 

Ginjolers al sud del carrer Oslo, concretament entre els carrers Roma i el carrer Paris, per tal que aquesta interfereixi el mínim possible en 

el règim hidràulic de la riera de Roses. 

2. DOCUMENTACIÓ DE REFERÈNCIA 

Com a documentació de referència es disposa de: 

‐ Guia  Tècnica:  Recomanacions  tècniques  per  al  disseny  d’infraestructures  que  interfereixen  amb  l’espai  fluvial,  redactat  per 

l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) el Juny de 2006.  

‐ Estudi d’inundabilitat de Roses (Alt Empordà), redactat per ABM al maig del 2016. 

3. DETERMINACIÓ  DE  LES  DIMENSIONS  LLIURES  DE  LA  PASSAREL∙LA  PEL  CORRECTE  FUNCIONAMENT  DEL  RÈGIM 

HIDRÀULIC DE LA RIERA 

D’acord amb les Recomanacions tècniques per al disseny d’infraestructures que interfereixen amb l’espai fluvial, redactades per l’ACA, la 

passarel∙la objecte de disseny d’aquest projecte, recau en l’àmbit d’aplicació de la citada recomanació. 

Així,  aquesta  indica  la  necessitat  d’efectuar  un  càlcul  hidràulic  per  estimar  el  comportament  del  curs  fluvial  a  l’entorn  de  la 

infraestructura, per tal de comprovar i assegurar la capacitat de desguàs d’aquesta. 

En el cas que ens atén, ABM va realitzar un estudi d’inundabilitat del qual desprèn que, per la secció d’estudi, aigües amunt de Mas Oliva, 

l caudal per un període de retorn de 500 anys és de 92,03m3/s. Aquesta dada ens situa en el punt 2.2.3 de  la recomanació ((200m3/s > 

Q500 > 50m3/s i zona sense risc de danys catastròfics). 

El disseny de les dimensions de la passarel∙la es tenen en compte, doncs, els resultats del model hidràulic efectuat per ABM, els quals es 

plasmen a continuació: 

Taula 1. Dades per la secció aigües amunt de Mas Oliva (secció 351’7369) 

Q (m3/s)  Elevació làmina d’aigua (m)  Elevació de la línia d’energia (m)  Amplada màxima de l’avinguda (m) 

92,03  27,87  28,82  12,48 

 

 

Font. Estudi d’inundabilitat de Roses (ABM) 

4. CONCLUSIONS 

D’acord amb  les Recomanacions  tècniques per al disseny d’infraestructures que  interfereixen amb  l’espai  fluvial,  redactat per  l’ACA  i, 

tenint  en  compte  els  resultats  de  l’estudi  d’inundabilitat  de  Roses  (Alt  Empordà),  redactat  per  ABM,  les  dimensions  lliures mínimes 

adoptades per la nova infraestructura són: 

 

Taula 2. Dimensions lliures que garanteix la nova passera 

Dimensions  Des de cota 0 (m)  Des de fons de riera (m) 

Llum lliure de la llera  11,55  11,55 

Calat lliure  27,38  1,78 

Font. Oceans Enginyeria Civil 

 

Complint així les prescripcions citades en la recomanació descrita.  
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1. OBJECTE 

L’objecte del present annex és avaluar la gestió de residus pel Projecte d’obres de primer establiment de passarel·la de vianants a la riera 

Ginjolers, c/Oslo,  al terme municipal de Roses (Alt Empordà). 

2. EMPLAÇAMENT 

La zona d’actuació de les obres que contempla aquest Projecte es centra a la riera Ginjolers, al sud del carrer Oslo, concretament entre els 

carrers Roma i el carrer Paris, situats a la zona nord del nucli urbà del terme municipal de Roses. 

 

Figura 1. Situació i emplaçament 

 

Font. ICGC.- Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 

 

3. AGENTS INTERVENTORS 

3.1.  IDENTIFICACIÓ 

Promotor:  Ajuntament de Roses 

NIF: P1716100A 

Adreça: Plaça de Catalunya, 12 

Població: 17480 Roses 

 

El pressupost  d’execució material del present projecte puja a la quantitat de SETANTA-UN MIL DOS-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB 

VINT-I-NOU CÈNTIMS (71.234,29€). 

4. DEFINICIÓ DE CONCEPTES 

Residu de construcció i d’enderrocs: qualsevol substància u objecte que, complint la definició de Residu inclosa en el article 3.a de la Ley 

10/998, de 21 d’abril, es generi en una obra de construcció o demolició. 

Residu especial: tots aquells residus que per la seva naturalesa potencialment contaminant requereixen un tractament específic i un 

control periòdic i que estan inclosos dins l'àmbit d'aplicació de la Directiva 91/689/CE, del 12 de desembre. 

Residu no especial: tots els residus que no es classifiquen com a residus inerts o especials. 

Residu inert: residu no perillós que no experimenta transformacions físiques, químiques o biològiques significatives, no es soluble ni 

combustible, ni reacciona física ni químicament ni de cap altre manera, no és biodegradable, no afecta negativament a altres matèries 

que pugui entrar en contacte de forma que pugui donar lloc a contaminació ambiental o perjudicial per a la salut humana. 

La lixivialitat total i la seva ecotoxicitat així com el contingut de contaminants de residus hauran de ser insignificants. En cap cas ha de 

suposar un risc per als éssers vius ni per la qualitat de les aigües superficials o subterrànies. 

Productor de residus de construcció i demolició: 

La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció o demolició; en les obres que no sigui necessaris 

llicència urbanística, es considerarà productor de residu la persona física o jurídica titular del bé immoble objecte d’una obra de 

construcció o demolició. 

La persona física o jurídica que realitzi operacions de tractament, de barreja o d’una altre tipologia, que ocasioni un canvi de naturalesa o 

de composició dels residus. 

El importador o adquiridor en qualsevol Estat de la Unió Europea de residus de construcció o demolició. 

Posseïdor de residus de la construcció i demolició: la persona física o jurídica que tingui al seu poder els residus de la construcció i 

demolició i ostenti la condició de gestor de residus. Tindrà la consideració de posseïdor de residus la persona física o jurídica que executi 

l’obra de construcció o demolició, com el constructor, els subcontractistes i els treballadors autònoms. No tindrà la consideració de 

posseïdor de residus de construcció i demolició els treballadors per compte aliè. 

5. TIPOLOGIA DE RESIDUS GENERATS 

A continuació es presenta un llistat dels residus que es poden produir durant l’obra i la seva classificació segons el Catàleg Europeu de 

Residus (CER), que està en vigor des de l’1 de gener de 2002. Amb el nou catàleg, mitjançant un sistema de llista única s’estableix quins 

residus han d’ésser considerats com a perillosos (especials). 

En el nou Catàleg, els residus adopten una codificació de sis xifres, essent el format de la codificació el mateix que en el Catàleg de Residus 

de Catalunya (CRC), tot i que aquests no tenen per què coincidir. 

El CRC continua essent vigent per a determinar la correcta gestió que ha de tenir cadascun dels residus (valorització, tractament o 

disposició), sempre que no entri en contradicció amb l’aplicació del nou Catàleg Europeu de Residus (CER), com és el cas de la seva 

classificació. 
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5.1.  RESIDUS PRINCIPALS SEGONS EL CER DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ 

CER  Descripció CLA 

1701  FORMIGÓ, MAONS, 
TEULES I MATERIALS 
CERÀMICS 

170101 Formigó no especial 

  

170102 Maons no especial 

  

170103 Teules i materials ceràmics no especial 

  

170106 
Mescles, o fraccions separades, de formigó, maons, teules i materials 
ceràmics que contenen substàncies perilloses 

especial 

  

170107 
Mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics, diferents de les 
especificades en el codi 170106 

no especial 

  

1702 FUSTA, VIDRE I 
PLÀSTIC 

170201 Fusta no especial 

  

170202 Vidre no especial 

  

170203 Plàstic no especial 

  

170204 
Vidre, plàstic i fusta que contenen substàncies perilloses o estan 
contaminats per aquestes 

especial 

  

1703 MESCLES 
BITUMINOSES, QUITRÀ 
D'HULLA I ALTRES 
PRODUCTES 
ENQUITRANATS 

170301 Mescles bituminoses que contenen quitrà d'hulla especial 

  

170302 Mescles bituminoses diferents de les especificades en el codi 170301 no especial 

  

170303 Quitrà d'hulla i productes enquitranats especial 

  

1704 METALLS (INCLOSOS 
ELS SEUS ALIATGES) 

170401 Coure, bronze, llautó no especial 

  

170402 Alumini no especial 

  

170403 Plom no especial 

  

170404 Zinc no especial 

  

170405 Ferro i acer no especial 

  

170406 Estany no especial 

  

170407 Metalls mesclats no especial 

  

170409 Residus metàl·lics contaminats amb substàncies perilloses especial 

  

170410 
Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies 
perilloses 

especial 

  

170411 Cables diferents dels especificats en el codi 170410 no especial 

 

1705 TERRA (INCLOSA 
L'EXCAVADA DE ZONES 
CONTAMINADES), 
PEDRES I LLOTS DE 
DRENATGE 

170503 Terra i pedres que contenen substàncies perilloses especial 

  

170504 Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 170503 no especial 

  

170505 Llots de drenatge que contenen substàncies perilloses especial 

   

170506 Llots de drenatge diferents dels especificats en el codi 170505 no especial 

  

170507 Balast de vies fèrries que conté substàncies perilloses especial 

  

170508 Balast de vies fèrries diferent de l'especificat en el codi 170507 no especial 

 

1706 MATERIALS 
D'AÏLLAMENT I 
MATERIALS DE 
CONSTRUCCIÓ QUE 
CONTENEN AMIANT 

170601 Materials d'aïllament que contenen amiant especial 

  

170603 
Altres materials d'aïllament que consisteixen en substàncies perilloses 
o contenen dites substàncies 

especial 

  

170604 
Materials d'aïllament diferents dels especificats en els codis 170601 i 
170603 

no especial 

  

170605 Materials de construcció que contenen amiant especial 

 
1708 MATERIALS DE 
CONSTRUCCIÓ A BASE DE 
GUIX 

170801 
Materials de construcció a base de guix contaminats amb substàncies 
perilloses 

especial 

  

170802 Materials de construcció a base de guix diferents dels especificats en el no especial 
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codi 170801 

 

1709 ALTRES RESIDUS DE 
CONSTRUCCIÓ I 
DEMOLICIÓ 

170901 Residus de construcció i demolició que contenen mercuri especial 

  

170902 

Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per exemple, 
segellants que contenen PCB, revestiments de sòl a base de resines que 
contenen PCB, envidraments dobles que contenen PCB, condensadors 
que contenen PCB) 

especial 

  

170903 
Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) 
que contenen substàncies perilloses 

especial 

  

170904 
Residus mesclats de construcció i demolició diferents dels especificats 
en els codis 170901, 170902 i 170903 

no especial 

CER  Descripció CLA 

1701  FORMIGÓ, MAONS, 
TEULES I MATERIALS 
CERÀMICS 

170101 Formigó no especial 

  

170102 Maons no especial 

  

170103 Teules i materials ceràmics no especial 

  

170106 
Mescles, o fraccions separades, de formigó, maons, teules i materials 
ceràmics que contenen substàncies perilloses 

especial 

  

170107 
Mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics, diferents de les 
especificades en el codi 170106 

no especial 

  

1702 FUSTA, VIDRE I 
PLÀSTIC 

170201 Fusta no especial 

  

170202 Vidre no especial 

  

170203 Plàstic no especial 

  

170204 
Vidre, plàstic i fusta que contenen substàncies perilloses o estan 
contaminats per aquestes 

especial 

  

1703 MESCLES 
BITUMINOSES, QUITRÀ 

170301 Mescles bituminoses que contenen quitrà d'hulla especial 

  

D'HULLA I ALTRES 
PRODUCTES 
ENQUITRANATS 

170302 Mescles bituminoses diferents de les especificades en el codi 170301 no especial 

  

170303 Quitrà d'hulla i productes enquitranats especial 

  

1704 METALLS (INCLOSOS 
ELS SEUS ALIATGES) 

170401 Coure, bronze, llautó no especial 

  

170402 Alumini no especial 

  

170403 Plom no especial 

  

170404 Zinc no especial 

  

170405 Ferro i acer no especial 

  

170406 Estany no especial 

  

170407 Metalls mesclats no especial 

  

170409 Residus metàl·lics contaminats amb substàncies perilloses especial 

  

170410 
Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies 
perilloses 

especial 

  

170411 Cables diferents dels especificats en el codi 170410 no especial 

 

1705 TERRA (INCLOSA 
L'EXCAVADA DE ZONES 
CONTAMINADES), 
PEDRES I LLOTS DE 
DRENATGE 

170503 Terra i pedres que contenen substàncies perilloses especial 

  

170504 Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 170503 no especial 

  

170505 Llots de drenatge que contenen substàncies perilloses especial 

  

170506 Llots de drenatge diferents dels especificats en el codi 170505 no especial 

  

170507 Balast de vies fèrries que conté substàncies perilloses especial 

  

170508 Balast de vies fèrries diferent de l'especificat en el codi 170507 no especial 

 1706 MATERIALS 170601 Materials d'aïllament que contenen amiant especial 
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D'AÏLLAMENT I 
MATERIALS DE 
CONSTRUCCIÓ QUE 
CONTENEN AMIANT 

  

170603 
Altres materials d'aïllament que consisteixen en substàncies perilloses 
o contenen dites substàncies 

especial 

  

170604 
Materials d'aïllament diferents dels especificats en els codis 170601 i 
170603 

no especial 

  

170605 Materials de construcció que contenen amiant especial 

 
1708 MATERIALS DE 
CONSTRUCCIÓ A BASE DE 
GUIX 

170801 
Materials de construcció a base de guix contaminats amb substàncies 
perilloses 

especial 

  

170802 
Materials de construcció a base de guix diferents dels especificats en el 
codi 170801 

no especial 

 

1709 ALTRES RESIDUS DE 
CONSTRUCCIÓ I 
DEMOLICIÓ 

170901 Residus de construcció i demolició que contenen mercuri especial 

  

170902 

Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per exemple, 
segellants que contenen PCB, revestiments de sòl a base de resines que 
contenen PCB, envidraments dobles que contenen PCB, condensadors 
que contenen PCB) 

especial 

  

170903 
Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) 
que contenen substàncies perilloses 

especial 

  

170904 
Residus mesclats de construcció i demolició diferents dels especificats 
en els codis 170901, 170902 i 170903 

no especial 

 

5.2.  ALTRES RESIDEUS NO ESPECIALS GENERATS DURANT LES OBRES NO INCLOSOS EN EL CAPITOL 17 DEL CER 

RESTES VEGETALS: 

El Catàleg Europeu de Residus (CER) no inclou la classificació de restes vegetals en el capítol de Residus de Construcció i Demolició. 

Igualment, al capítol 02, del CER s’inclou els residus de silvicultura, aquest és equivalent a les restes vegetals. 

02 01 07  Residus de silvicultura. 

A més a més dels residus citats es poden originar altres residus en petites quantitats com són: 

- Paper i cartró 

- Envasos, draps de neteja i roba de treball 

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups: 

CER  Descripció CLA 

1501 ENVASOS (INCLOSOS 
EL RESIDUS D'ENVASOS DE 
LA RECOLLIDA SELECTIVA 
MUNICIPAL) 

150101 Envasos de paper i cartró no especial 

  

150102 Envasos de plàstic no especial 

  

150103 Envasos de fusta no especial 

  

150104 Envasos metàl·lics no especial 

  

150105 Envasos compostos no especial 

  

150106 Envasos mesclats no especial 

  

150107 Envasos de vidre no especial 

  

150109 Envasos tèxtils no especial 

  

150110 
Envasos que contenen restes de substàncies perilloses o estan 
contaminats per aquestes 

especial 

  

150111 
Envasos metàl·lics, inclosos els recipients a pressió buits, que contenen 
una matriu sòlida i porosa perillosa (per exemple, amiant) 

especial 

 

1502 ABSORBENTS, 
MATERIALS DE FILTRACIÓ, 
DRAPS DE NETEJA I ROBA 
PROTECTOR 

150202 
Absorbents, materials de filtració (inclosos els filtres d'oli no 
especificats en cap altra categoria), draps de neteja i roba protectora 
contaminats per substàncies perilloses 

especial 

  

150203 
Absorbents, materials de filtració, draps de neteja i roba protectora 
diferents dels especificats en el codi 150202 

no especial 
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5.4.  ALTRES RESIDUS ESPECIALS GENERATS DURANT LES OBRES NO INCLOSOS EN EL CAPITOL 17 DEL CER 

Durant les obres es poden generar residus: 

(13) Residus d’olis i combustibles líquids (excepte olis comestibles i els dels capítols 05, 12 i 19) 

CER  Descripció CLA 

1301 RESIDUS D'OLIS 
HIDRAULICS 

130101 Olis hidràulics que contenen PCB especial 

  

130104 Emulsions clorades especial 

  

130105 Emulsions no clorades especial 

  

130109 Olis hidràulics minerals clorats especial 

  

130110 Olis hidràulics minerals no clorats especial 

  

130111 Olis hidràulics sintètics especial 

  

130112 Olis hidràulics fàcilment biodegradables especial 

  

130113 Altres olis hidràulics especial 

  

1302 RESIDUS D'OLIS DE 
MOTOR, DE TRANSMISSIÓ 
MECÀNICA I LUBRICANTS 

130204 Olis minerals clorats de motor, de transmissió mecànica i lubricants especial 

  

130205 
Olis minerals no clorats de motor, de transmissió mecànica i 
lubricants 

especial 

  

130206 Olis sintètics de motor, de transmissió mecànica i lubricants especial 

  

130207 
Olis fàcilment biodegradables de motor, de transmissió mecànica i 
lubricants 

especial 

  

130208 Altres olis de motor, de transmissió mecànica i lubricants especial 

  

1303 RESIDUS D'OLIS 
D'AÏLLAMENT I 
TRANSMISSIÓ DE CALOR 

130301 Olis d'aïllament i transmissió de calor que contenen PCB especial 

  

130306 
Olis minerals clorats d'aïllament i transmissió de calor, diferents dels 
especificats en el codi 130301 

especial 

  

130307 Olis minerals no clorats d'aïllament i transmissió de calor especial 

  

130308 Olis sintètics d'aïllament i transmissió de calor especial 

  

130309 Olis fàcilment biodegradables d'aïllament i transmissió de calor especial 

  

130310 Altres olis d'aïllament i transmissió de calor especial 

  

1304 OLIS DE SENTINES 

130401 Olis de sentines procedents de la navegació en aigües continentals especial 

  

130402 Olis de sentines recollits en molls especial 

  

130403 Olis de sentines procedents d'altres tipus de navegació especial 

  

1307 RESIDUS DE 
COMBUSTIBLES LÍQUIDS 

130701 Fueloil i gasoil especial 

  

130702 Gasolina especial 

  

130703 Altres combustibles (incloses mescles) especial 

  

1308 RESIDUS D'OLIS NO 
ESPECIFICATS EN CAP 
ALTRE CATEGORIA 

130801 Llots o emulsions de dessalatge especial 

  

130802 Altres emulsions especial 

  

130899 Residus no especificats en cap altra categoria especial 

 

Es tracten de RESIDUS ESPECIALS, i com a tal hauran de tenir un tractament específic. 

(02) Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca i residus de la preparació i elaboració d’aliments. 

02 01  Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca. 

02 01 08  Residus agroquímics que contenen substàncies perilloses. 

Aquests residus es consideren com RESIDUS ESPECIALS 

5.5.  VOLUM DE RESIDUS GENERATS EN OBRA 

Segons l’article 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción 

y demolición, s’ha d’estimar el volum dels residus de construcció i demolició que es generarà en obra en l’Estudi de Gestió de Residus. 

En les fitxes del present estudi s’elabora una estimació del volum de residus de demolició o enderrocs que es generen en obra. 

L’estimació del volum de residus de construcció en l’obra s’ha fet a partir dels amidaments d’obra considerats en el pressupost 

constructiu. 
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Per a l’estimació de la generació dels residus, no s’ha considerat el fet que alguns dels residus generats poden ser reutilitzats a l’obra. 

La classificació dels residus es basa en la codificació dels residus d’enderrocs del Catàleg Europeu de Residus (CER), definida en l’aparat 6 

del present annex. L’elaboració de l’estimació del volum d’enderrocs s’ha de realitzar mitjançant una taula tipus que s’adjunta en el 

present annex. 

6. VIES DE GESTIÓ 

6.1.  MARC LEGAL 

Durant les obres, tal i com s’ha descrit anteriorment, es generaran una sèrie de residus que hauran de ser gestionats correctament, amb 

la finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre l’entorn. 

La gestió de residus es troba emmarcada legalment a nivell autonòmic per la Llei 6/1993, de 15 de Juliol, reguladora dels residus, 

modificada per la Llei 15/2003, de 13 de juny,  així com la Llei 3/1998 de febrer de la Intervenció Integral de l’Administració Ambiental. A 

nivell estatal es troba regulada per la Llei 10/1998 de 21 d’abril de residus, desenvolupada reglamentàriament pel Real Decret 833/1998 

de 20 de juliol i el Real Decret 952/1997 de 20 de juny, en el que es desenvolupen les normes bàsiques sobre els aspectes referits a les 

obligacions dels productors i gestors i a les operacions de gestió. 

A nivell sectorial, la normativa aplicable és el Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció, 

modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny, així com l’Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de 

valorització i eliminació dels residus i la llista europea de residus. 

6.2.  MARC NORMATIU 

A continuació es llista un resum de les principals Normatives d’aplicació:  

- Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, per el que se regula la producció i gestió dels residus de construcció i enderroc.  

- Reial Decret  21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis.  

- Reial Decret 396/2006, de 31 de Març, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs 

amb risc d’exposició a l’amiant. («BOE» 86, d'11-4-2006.)  

- Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen  les operacions de valorització i eliminació de residus i la llista 

europea de residus.  

- Decret 201/1994, de 26 de juliol, modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny, regulador dels enderrocs i altres residus de la 

construcció.  

- Reial Decret 833/1988, pel que s’aprova el Reglament per a l’execució de la Llei 20/1986, Bàsica de Residus Tòxics i Perillosos.  

- Llei 15/2003, de modificació de la Llei 6/199, reguladora dels residus. 

- Plan Nacional de residuos de la construcción y demolición (PNRCD) 2001-2006   

- Ley 10/98, de 21 de abril, de residuos . 

- Decret 89/2010 , pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la 

producció i gestió dels residus de la construcció i demolició 

- Reial Decret 210/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya 

(PRECAT20) 

6.3.  PROCÉS DE CONSTRUCCIÓ 

Per a una correcta gestió dels residus generats cal tenir en compte el procés de generació dels mateixos, és a dir, la tècnica de 

deconstrucció. Com a procés de deconstrucció s’entén el conjunt d’accions de desmantellament d’una construcció que fa possible un alt 

grau de recuperació i aprofitament dels materials, per tal de poder-los valoritzar. Així, amb l’objectiu de facilitar els processos de 

reciclatge i gestió dels residus, cal disposar de materials de naturalesa homogènia i exempts de materials perillosos. 

Per tal de facilitar el tractament posterior dels materials i residus obtinguts durant l’enderroc de paviments i altres elements i la 

desinstal·lació de xarxes en estesa aèria, majoritàriament mitjançant disposició, la deconstrucció es realitzarà de tal manera que els 

diversos components puguin separar-se fàcilment en l’origen, i ser disposats segons la seva naturalesa. Amb aquest objectiu es disposaran 

diverses superfícies degudament impermeabilitzades per acollir els materials obtinguts segons la seva naturalesa, especialment per 

segregar correctament els residus especials, no especials i inerts. Les accions que es duran a terme per aconseguir aquesta separació són 

les següents: 

- Adequació de diferents superfícies o recipients per a la segregació correcta dels residus 

o Asfalt 

o Formigó 

o Terres, roca 

o Material vegetal 

o Cablejat 

o Metalls 

o Altres: vidre, fusta, plàstics, paper i cartró 

- Identificació mitjançant cartells de la ubicació dels diferents residus 

o Codi d’identificació segons el Catàleg Europeu de Residus 

o Nom, direcció i telèfon del titular dels residus 

o Naturalesa dels riscs 

Es realitzarà un control dels volums al final de l’obra i de la correcta gestió de tots ells. 

A continuació es mostra, a tall d’exemple, un esquema de gestió de residus.  
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Figura 2. Esquema de gestió de residus 

 

Font. Oceans Enginyeria Civil 

6.4.  GESTIÓ DELS RESIDUS CONCEPTE 

Els objectius generals de l’aplicació d’un Pla de Gestió de Residus consisteixen principalment en: 

- Incidir en la cultura del personal de l’obra amb l’objectiu de millorar en la gestió dels residus. 

- Planificar i minimitzar el possible impacte ambiental dels residus de l’obra. En aquest cas els objectius es centraran en la 

classificació en origen i la correcta gestió externa dels residus. 

- Consultat el “Catàleg de Residus de Catalunya”, els residus generats en la present obra es poden gestionar, tracta o valoritzar 

mitjançant els següents processos: 

o T 11- Deposició de residus inerts 

 Formigó 

 Metalls 

 Vidres, plàstics 

o T 15- Deposició en dipòsit controlats de residus de la construcció i demolició 

 Formigó, maons 

 Materials ceràmics 

 Vidre 

 Terres 

 Paviments 

 Derivats asfàltics i mescles de terra i asfalt 

o V 11- Reciclatge de paper i cartó 

o V 12- Reciclatge de plàstics 

o V 14 - Reciclatge de vidre. 

o V 15 - Reciclatge i recuperació de fustes 

o V 41- Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics 

o V 83- Compostatge 

El seguiment es realitzarà documentalment i visual tal i com indiquen les normes del Catàleg de Residus de Catalunya. Documentalment 

es comprovarà mitjançant: 

- Fitxa d’acceptació (FA): Acord normalitzat que, per a cada tipus de residu, s’ha de subscriure entre el productor o posseïdor del 

mateix i l’empresa gestora escollida. 

- Full de seguiment (FS): Document que ha d’acompanyar cada transport individual de residus al llarg del seu recorregut. 

- Full de seguiment itinerant (FI): Document de transport de residus que permet la recollida amb un mateix vehicle i de forma 

itinerant de fins a un màxim de vint productors o posseïdors de residus. 

- Fitxa de destinació: Document normalitzat que te que subscriure el productor o posseïdor d’un residu i el destinatari d’aquest i 

que te com objecte el reconeixement de l’aptitud del residu per a ser aplicat a un determinat sòl, per ús agrícola o en profit de 

l’ecologia. 

- Justificant de recepció (JRR): Albarà que lliura el gestor de residus a la recepció del residu, al productor o posseïdor del residu. 

6.5.  GESTIÓ DE RESIDUS TÒXICS I/O PERILLOSOS 

Els residus perillosos contenen substàncies tòxiques, inflamables, irritants, cancerígenes o provoquen reaccions nocius en contacte amb 

altres materials. El tractament d’aquests consisteix en la recuperació selectiva, a fi d’aïllar-los i facilitar el seu tractament específic o la 

deposició controlada en abocadors especials, mitjançant el transport i tractament adequat per gestor autoritzat. 

Entre els possibles residus generats a l’obra es consideraran inclosos en aquesta categoria els següents: 

- Residus de productes utilitzats com dissolvents, així com els recipients que els contenen. 

- Olis usats, restes d’olis i fungibles usats en la posta a punt de la maquinaria, així com envasos que els contenen. 

- Barreges d’olis amb aigua i de hidrocarburs amb aigua com a resultat dels treballs de manteniment de maquinaria i equips. 

- Restes de tints, colorants, pigments, pintures, laques i vernissos, així com els recipients que els contenen. 

- Restes de resines, làtex, plastificants i coles, així com eles envasos que els contenen. 

- Residus biosanitaris procedents de cures i tractaments mèdics a la zona d’obres. 

- Residus fitosanitaris i herbicides, així com els recipients que els contenen. 

A continuació s’indiquen les diverses possibilitats de gestió segons l’origen del residu: 

Els olis i greixos procedents de les operacions de manteniment de maquinaria es disposaran en bidons adequats i etiquetats segons es 

contempla en la legislació sobre residus tòxics i perillosos i es concertarà amb una empresa gestora de residus degudament autoritzada i 

homologada, la correcta gestió de la recollida, transport i tractament de residus. La Generalitat de Catalunya ha assumit la titularitat en la 
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gestió d’olis residuals. Desprès corresponent concurs públic, l’empresa adjudicatària seleccionada per la Junta de Residus és encarregada 

en l’actualitat de la recollida, transport i tractament dels olis usats que es generen a Catalunya. 

Especial atenció a restes de pintures, dissolvents i vernissos els quals han de ser gestionats de forma especial segons el CRC. S’hauran 

d’emmagatzemar en bidons adequats per aquest us, donant especial atenció per evitar qualsevol abocament especialment en trasvàs de 

recipients. 

Els residus biosanitaris i els fitosanitaris i herbicides es recolliran específicament i seran lliurats a gestor i transportista autoritzat i 

degudament acreditat. S’utilitzaran envasos clarament identificables, diferents per a cada tipus de residu, amb tancament hermètic i 

resistent a fi d’evitar fugues durant la seva manipulació. 

En cas de que es produeixi l’abocament accidental d’aquest tipus de residus durant la fase d’execució, l’empresa licitadora notificarà 

d’immediat del que s’ha produït als organismes competents, executant les actuacions pertinents per tal de retirar els residus i elements 

contaminats i procedir a la seva restitució. 

En l’aplicació de la legislació vigent en l’etiqueta dels envasos o contenidors que contenen residus perillosos figurarà: 

- El codi d’identificació els residus  

- El nom, direcció i telèfon del titular dels residus  

- La data d’envasament 

- La naturalesa dels rics que presenten els residus 

Respecte als olis usats, mencionar la prohibició de realitzar qualsevol abocament en aigües superficials, subterrànies, xarxes de 

clavegueram o sistemes d’evacuació d’aigües residuals, prohibició que es fa extensible als residus derivats del tractament d’aquests olis 

usats. 

6.6.  OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS 

Una obra té dos tipus de gestió, la de dins de l’obra i la de fora de l’obra. 

Es recomana que la gestió mínima de separació selectiva per a les obres d’adequació d’espais públics estigui formada per la segregació 

dels residus Inerts, dels No Especials i dels Especials (aquests sempre han d’anar separats de la resta). 

Es recomana que es realitzi una classificació en origen, ja que un contenidor que surt de l’obra amb residus heterogenis té menys opcions 

de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu homogeni que pot ser transportat directament cap a una central de reciclatge o, 

fins i tot, si compleix amb les característiques físico-químiques exigides, reutilitzat (en els cas de la runa neta) a mateixa obra on s’ha 

produït. 

Quan no sigui viable la classificació selectiva en origen (a la mateixa obra) és obligatori derivar els residus barrejats (inerts i no especials) 

cap a instal·lacions on es faci un tractament previ i des d’on el residu pugui ser finalment tramés a un gestor autoritzat per la seva 

valorització o, en el cas més desfavorable, cap a l’abocament a dipòsit controlat. 

En el cas d’aquest edifici, es realitzarà una classificació en obra dels residus, els quals es col·locaran en diferents contenidors. Aquests 

estaran identificats amb una senyalització que indiqui quins residus ha de contenir cada recipient. 

6.6.1.  GESTIÓ DINS DE L’OBRA 
RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA 

1 Separació segons 
tipologia de residu 

Especificar el tipus de separació selectiva prevista per tal de preveure un espai a l’obra. 

Cal recordar que, segons el RD 105/2008, d’1 de febrer, s’ha de preveure una separació en obra de 
les següents fraccions, quan de forma individualitzada per cadascuna d’elles, la quantitat 
prevista de generació per al total de l’obra superi les següents quantitats indicades a continuació. 
 
D Formigó: 160 T 
D Maons, teules, ceràmics: 80 T 
D Metall: 4 T 
D Fusta: 2 T 
D Vidre: 2 T 
D Plàstic: 1 T 
D Paper i Cartró: 1 T. 
 
(A partir de dos anys de l’entrada en vigor d’aquest Real Decret (14 de febrer del 2010), les quantitats 
passaran a ser la meitat). 

 

Especials 

 zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com calgui) 

La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per l’emmagatzematge d’aquest 
tipus de residu. Entre d’altres recomanacions, es destaquen les següents: 

- No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos. 

- El contenidor de residus especials haurà de situar-se en un lloc pla i fora del trànsit habitual de la 
maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals. 

- Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar els envasos dels productes 
Especials, tenint en compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representats en les 
etiquetes. 

- Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc. 

- Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) en posició 
vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites. 

- Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de residus especials. 

 

Inerts 

   contenidor per Inerts barrejats                     contenidor per Inerts Formigó 

   contenidor per Inerts Ceràmica                    contenidor per a altres inerts 

   contenidor o zona d’aplec per terres que van a abocador 

 

No Especials 

   contenidor per metall                                    contenidor per fusta 

   contenidor de plàstic                                     contenidor de paper i cartró 

   contenidor per...                                             contenidor per... 

   contenidor per la resta de residus No Especials barrejats 

   contenidor per TOTS els residus No Especials barrejats  

 

Inerts+NoEspecials 

Inerts + No Especials:           contenidor amb Inerts i No Especials barrejats (**) 

(**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap a un gestor que li faci un 
tractament previ. 
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P à g i n a  1 0  |  1 2  

 

2 Reciclatge de residus 
petris inerts en la 
pròpia obra 

Indicar, si  s’escau, la quantitat de residus petris que es preveu matxucar a l’obra per reutilitzar, 
posteriorment, en el mateix emplaçament. 

Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a abocador: 

Quantitat d’àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte que l’àrid resultant, una vegada matxucat 
serà, aproximadament, un 30% menor al volum inicial de residus petris) 

(kg): 0                    (m3): 0 

3 Senyalització dels 
contenidors 

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, d’acord amb la 
separació selectiva prevista. 

RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA 

 Inerts. 

 

 

Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc. 

CODIS CER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes) 

 

 No Especials 
barrejats 

 
 

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, etc. 

CODIS CER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis admesos en dipòsits de residus No 
Especials). Aquest símbol identifica als residus No Especials barrejats, no obstant, en cas d’optar per 
una separació selectiva més exigent, caldria un cartell específic per a cada tipus de residu: 

Fusta Ferralla Paper i cartró Plàstic  Cables elèctrics 

     

     
 

 Especials 

 
 

CODIS CER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica als residus Especials 
de manera genèrica i pot servir per senyalitzar la zona d’aplec habilitada pels residus Especials,  no 
obstant, a l’hora d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols de perillositat que identifiquen 
a cadascun i senyalitzar els bidons o contenidors d’acord amb la legislació de residus Especials. 

 

6.6.2.  GESTIÓ FORA DE L’OBRA 
Disposem d’un abocador relativament proper al punt de les obres, que és: 

- Dipòsit controlat de Peralada 

o Estat: en servei 

o Codi Gestor: E-897.05 

o Tipus de residu gestionat: runes 

o Distància de l’obra: 3 Km 

o Adreça física: Pol. Ind. 9 Paratge Puig d’en Guill, Parc 76 17491 Peralada 

o Telèfon:934247488 

o Nom del titular: UTE Gestora de runes de la construcció S.A. i Costa Brava de serveis S.A. 

o Adreça del titular: Carrer Nàpols, 222 08013 Barcelona 

o Telèfon: 934147488 

7. FITXES DE GESTIÓ DE RESIDUS 
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Projecte d´obres de primer establiment de passarel·la de vianants a la riera Ginjolers - C/Oslo

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1Data: 01/03/21

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €18,78h Ajudant d'obraA0102000

 €36,59h Tècnic mig o superiorA010T000

 €24,45h Cap de collaA0112000

 €22,09h Oficial 1aA0121000

 €15,23h Oficial 1a paletaA0122000

 €19,51h Oficial 1a encofradorA0123000

 €22,51h Oficial 1a ferrallistaA0124000

 €17,87h Oficial 1a soldadorA0125000

 €22,49h Oficial 1a fusterA012A000

 €22,09h Oficial 1a pintorA012D000

 €15,04h Oficial 1a electricistaA012H000

 €20,71h Oficial 1a muntadorA012M000

 €15,23h Oficial 1a d'obra públicaA012N000

 €21,87h Oficial 1a jardinerA012P000

 €20,87h Oficial 2a jardinerA012P200

 €27,23h Oficial 1a jardiner especialista en arboriculturaA012PP00

 €17,99h Ajudant encofradorA0133000

 €19,99h Ajudant ferrallistaA0134000

 €21,55h Ajudant soldadorA0135000

 €15,62h Ajudant fusterA013A000

 €15,46h Ajudant pintorA013D000

 €14,02h Ajudant electricistaA013H000

 €18,65h Ajudant muntadorA013M000

 €11,60h Ajudant jardinerA013P000

 €20,51h AjudantA013U001

 €11,89h ManobreA0140000

 €18,49h Manobre especialistaA0150000

 €10,00u Mitja dietaAA112000

Projecte d´obres de primer establiment de passarel·la de vianants a la riera Ginjolers - C/Oslo

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2Data: 01/03/21

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €16,98h Compressor amb dos martells pneumàticsC1101200

 €69,96h Retroexcavadora amb martell trencadorC1105A00

 €61,32h Miniexcavadora sobre cadenes de 2 a 5.9 t, amb
martell trencador

C1107431

 €44,83h Pala carregadora sobre pneumàtics, de mida mitjanaC1311120

 €133,60h Pala carregadora sobre cadenes de 18 a 25 tC13113C0

 €97,10h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 tC1311440

 €92,85h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 12 a 20 tC13124A0

 €163,46h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 tC13124C0

 €179,80h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t,
amb pinça manipuladora de pedra

C13124C7

 €55,23h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tC1313330

 €32,79h Retroexcavadora petitaC1315010

 €47,95h Retroexcavadora mitjanaC1315020

 €52,58h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t, amb
accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària

C13161E0

 €50,34h Motoanivelladora petitaC1331100

 €56,85h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 tC13350C0

 €7,07h Picó vibrant amb placa de 30x33 cmC133A0J0

 €6,96h Picó vibrant amb placa de 60 cmC133A0K0

 €35,30h Camió per a transport de 7 tC1501700

 €42,07h Camió per a transport de 12 tC1501800

 €40,00h Camió per a transport de 20 tC1501900

 €33,14h Camió cisterna de 8 m3C1502E00

 €51,24h Camió cisterna de 10 m3C1502F00

 €49,28h Camió gruaC1503000

 €46,69h Camió grua de 3 tC1503300

 €51,87h Camió grua de 5 tC1503500

 €85,95h Camió grua de 5 tC1503501

 €43,80h Camió grua de 5 tC1503U10

 €42,58h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màximC1504R00

2_D15_EX2020-007598_DT18032021_PU20009EN 53 de 104



Projecte d´obres de primer establiment de passarel·la de vianants a la riera Ginjolers - C/Oslo

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3Data: 01/03/21

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €121,37h Grua autopropulsada de 60 tC150GU00

 €180,00H Grua autopropulsada 100tC150GU01

 €57,31h Grua autopropulsada de 12 tC150GU10

 €109,41h Grua autopropulsada de 55 tC150GU30

 €85,41h Camió amb góndola per a transports especialsC150H000

 €168,37h Camió amb bomba de formigonarC1701100

 €1,86h Formigonera de 165 lC1705600

 €3,01h Formigonera de 250 lC1705700

 €9,52h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a pavimentC170H000

 €28,85h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

C1B02B00

 €5,20h Remolinador mecànicC2003000

 €4,78h Regle vibratoriC2005000

 €9,29h Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada
amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim

C200H000

 €3,35h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctricaC200P000

 €2,33h Màquina per a doblegar rodó d'acerC200U002

 €2,51h Cisalla elèctricaC200U003

 €108,41h Equip per a injeccions profundes, amb bomba de
pressió baixa i carro de perforació per a barrines fins a
200 mm de diàmetre

C3H11250

 €182,39h Equip de personal i maquinària complet per a
perforació de micropilons i ancoratges, inclòs injecció
de beurada, compressor, grup electrògen i soldadura
elèctrica

C3H1U001

 €185,69h Gànguil autopropulsat de 150 m3C4311000

 €23,64h Desbrossadora autopropulsada trinxadora, de 4.4 kW
(6 CV) de potència, amb una amplària de treball de 0.6
a 1 m

CR118836

 €9,27h Grup electrògen de 20 a 30 kVACZ112000

 €4,34h Equip de raig de sorraCZ171000

Projecte d´obres de primer establiment de passarel·la de vianants a la riera Ginjolers - C/Oslo

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4Data: 01/03/21

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €35,00u Arbre planifoli igual que existents amb pa de terra o
contenidor, de 14 a 18 cm de perímetre de tronc a 1 m
d'alçària (a partir del coll de l'arrel)

B000001

 €6,00u Tutor de fusta trcactada amb autoclau, de 2,50m de
llargària i 80mm de diàmetre amb gomes per a
subjecció de l'arbre

B000002

 €1,77m3 AiguaB0111000

 €18,49t Sorra de pedrera per a mortersB0310020

 €18,95t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigonsB0312010

 €13,34t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3.5 mmB0312500

 €199,27t Sorra de sílice de 0 a 3,5 mm, subministrada en sacs
de 0.8 m3

B0314501

 €41,72t Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mmB0315600

 €67,32t Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm, subministrada en
sacs de 0.8 m3

B0315601

 €25,41m3 Sorra de pedrera de pedra granítica per a mortersB031U040

 €20,22t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

B0332Q10

 €17,50m3 Tot-u artificialB0372000

 €12,53t Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra
calcària de 100 a 400 kg de pes

B0442600

 €122,50t Ciment pòrtland CEM I 42,5 R segons UNE-EN 197-1,
en sacs

B0511601

 €112,08t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

B0512401

 €173,77t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE
80305, en sacs

B051E201

 €99,21t Ciment pòrtland CEM I 42,5 N segons UNE-EN 197-1B051U014

 €0,24kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacsB0532310

 €63,71m3 Formigó R=18N/mm2, de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm

B0640006

 €64,61m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

B0641080

 €64,61m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

B064300C

 €62,97m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

B064500C
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Projecte d´obres de primer establiment de passarel·la de vianants a la riera Ginjolers - C/Oslo

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5Data: 01/03/21

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €83,00m3 Formigó HM-30/B/20/I+E de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

B064E26B

 €78,50m3 Formigó HA-25/B/10/IIa de consistència tova, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició IIa

B065760B

 €75,00m3 Formigó HA-30/P/20/IIa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

B065E60C

 €80,70m3 Formigó HA-30/B/20/IIIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIa

B065EH0B

 €91,70m3 Formigó HA-30/B/20/IIIa+E de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIa+E

B065EH6B

 €62,28m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, HL-150/P/20

B06NLA2C

 €61,99m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

B06NN14C

 €64,52m3 Formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HNE- 235/ P/ 20,
amb una substitució del 50% del granulat gruixut per
granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de
plantes de reciclat de residus de la construcció o
demolició autoritzades

B06NPF2P

 €25,57t Morter M-4a ( 4 N/mm2 ) a granelB0704200

 €33,56t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

B0710250

 €1,73dm3 Morter sense retracció de consistència fluida, per a
rebliments i ancoratges

B071U102

 €3,55kg Colorant en pols per a formigóB0818120

 €9,69l Producte per a tractament desactivant de superfícies
de formigó

B08AD00F

 €0,80kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mmB0A14200

 €1,20kg Filferro recuit de diàmetre 3 mmB0A14300

 €1,03kg Clau acerB0A31000

 €0,88u Cargol autoroscant d'acer inoxidableB0A5C000

 €0,63u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis d'acer
inoxidable

B0A616J0
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 €0,60kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >=
500 N/mm2

B0B2A000

 €1,29kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >=
500 N/mm2 amb pintura antioxidant

B0B2U002

 €2,00m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
20x20 cm D:6-6 mm 6x2.2 m B500SD UNE-EN 10080

B0B34254

 €0,39m Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21030

 €221,30m3 Llata de fusta de piB0D31000

 €7,09cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

B0D625A0

 €2,78m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per
a 5 usos

B0D71120

 €1,37m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per
a 10 usos

B0D71130

 €0,98u Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó d'enllumenat
de 38x38x55 cm, per a 150 usos

B0DF7G0A

 €1,80l DesencofrantB0DZA000

 €2,42m2 Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 8
mm de gruix, per a 10 usos

B0DZWA03

 €3,76m2 Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 12
mm de gruix, per a 10 usos

B0DZWC03

 €0,22u Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestirB0F1D2A1

 €7,50m Perfil alveolar de composite de fusta i plàstic, de
138mm d'amplària i 25mm de gruix, de la casa
Timbertech model TROPICAL o similar

B0K1C86A

 €3,20m Rastrell de composite de fusta i plàstic de 50x30 mm
de secció, per a suport de tarima

B0K3C531

 €10,24u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb tires
reflectants, homologat segons UNE-EN 812

B1411115

 €4,22u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb
muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC,
amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color
DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN
169

B1423230

 €20,91u Faixa de protecció dorsolumbarB147N000

 €69,82u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE-EN 340

B1481343

 €2,47u Samarreta de treball, de cotóB1484110
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 €38,17u Sirena acústica de marxa enreraB15A0003

 €1,12kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller
per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant, per a seguretat i salut

B1Z4502A

 €27,13m Tub d'acer per a l'execució de micropilons,tipus TITAN
40/16 ISCHEBECK o similar pera l'execució de
micropilons, de 20 T de carrega portant

B3DB6D70

 €1,26kg Acer ST-37 en tubs per a micropilonsB3DBU001

 €0,15kg Llot tixotròpicB3Z51000

 €0,89kg Acer A/42-B (S 275 JR), en perfils laminats sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, treballat al taller i amb una
capa d'imprimació antioxidant

B44Z501A

 €1,16ml Acer A/42-B (S 275 JR), en perfils laminats sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular, planxa, treballat al taller i
amb una capa d'imprimació antioxidant

B44Z502A

 €2,30kg Acer amb resistència millorada a la corrossió
atmosfèrica (corten) S275 segons UNE-EN 10025-5,
format per peça simple, en perfils laminats en calent en
planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura

B44ZT04K

 €65,32dm3 Neoprè armat per a recolzaments amb perns soldatsB4PZU020

 €30,87u Perfil d'alumini per a protegir vores de revestiments
d'angle interior amb muntatge arran de revestiment, de
40x40x3 mm de secció i 3 m de llarg, ref. B78122008
de la sèrie Perfils de BUTECH

B78122008

 €9,71kg Esmalt sintèticB89ZB000

 €7,20l Pintura epoxi bicomponent, per a sistemes de protecció
de l'acer

B89ZPE50

 €8,31l Pintura de poliuretà bicomponent, per a sistemes de
protecció de l'acer

B89ZPP60

 €3,90m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants P3 de 20x8 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3.5 MPa)
segons UNE-EN 1340

B96513C0

 €4,23m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada T2 de 25x15 cm segons UNE
127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340

B965A7D0

 €156,21u Escocell circular de planxa d'acer corten, de 100 cm de
diàmetre, 15 cm d'alçària i 6 mm de gruix

B99ZZ095

 €249,97u Escocell circular de planxa d'acer corten, de 160 cm de
diàmetre, 20 cm d'alçària i 10 mm de gruix

B99ZZ130
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 €12,22m2 Panot de color amb tacs o botons de 20x20x4 cm, per
a pas de vianants

B9E1S000

 €121,52m3 Formigó especial reforçat amb micro fibres de
polipropilè, amb grandària màxima del granulat 20 mm i
tipus Rodat Silici, amb el que, una vegada desactivada
la seva capa superficial, s'aconsegueix un paviment
ornamental amb aspecte d'àrid vist. Possibilitat de
colorejar la massa amb diferents colors i combinació
amb diferents dissenys., ref. ART-D-20 de la serie
Artevia de LAFARGE

B9G8C0ASHVLJ

 €1,49kg Termoplàstic en calent aplicable per polvorització de
color blanc, per a marques vials

BBA15100

 €1,32kg Microesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja

BBA1M200

 €0,53m Banda continua de senyalització per a canalitzacions
soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè

BDGZB610

 €0,16m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis,
de nylon, de 5 mm de gruix

BDGZFN50

 €0,46u Part proporcional de separadors, conectors i
obturadors de canalitzacions de serveis de 63 mm de
diàmetre nominal

BDGZP600

 €0,11m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària

BDGZU010

 €15,00u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa
de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes

BDKZ3150

 €0,78m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 40 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 15 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

BG22TA10

 €1,19m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

BG22TD10

 €0,54m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV,
bipolar de secció 2x2,5 mm2

BG312300

 €3,07m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV,
tetrapolar de secció 4x10 mm2

BG314600

 €0,76m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, bipolar, de secció 2
x 2.5 mm2, amb coberta del cable de PVC

BG319230

 €2,71m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, tetrapolar, de secció
4 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC

BG319550

 €1,24m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2BG380900
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 €9,96u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de
coure, de 1000 mm de llargària, de 14.6 mm de
diàmetre, de 300 μm

BGD11220

 €10,01u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de
coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6 mm de
diàmetre, de 300 μm

BGD12220

 €9,12u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de
platina de coure, muntat en caixa estanca i per a
col.locar superficialment

BGDZU001

 €0,12u Part proporcional d'elements especials per a
conductors de coure nus

BGY38000

 €3,67u Part proporcional d'elements especials per a piquetes
de connexió a terra

BGYD1000

 €32,38u Petit material auxiliar de connexió i muntatge per a
armaris de protecció i control d'enllumenat públic

BHGWU001

 €407,34u Banc doble de fusta tropical pintat i envernissat, de 180
cm de llargària, amb 35 llistons de 4x4 cm, amb
respatller de fusta, cargols i passadors d'acer cadmiat i
suports de fosa

BQ11ATW1

 €702,90u Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb
instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3
aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, per a
4 usos

BQU15314

 €1.035,12u Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament
de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, per a 4 usos

BQU1A504

 €94,63u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

BQUA1100

 €94,06u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

BQUA2100

 €62,71u Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el
contingut establert a l'ordenança general de seguretat i
salut en el treball

BQUA3100

 €26,43u Reconeixement mèdicBQUAM000

 €161,12u Curset de primers auxilis i socorrismeBQUAP000

 €44,18m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ
05C, subministrat a granel

BR341110
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 €60,63m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ
05C, subministrat en sacs de 0.8 m3

BR341150

 €0,67u Grapa d'acer inoxidable per a fixació CONCEALOC o
similar

BR9Z1100

 €23,00u Punt de llum format per balissa LED de 3W, model
SKUB mini 3s o similar 

ENLLUM0001
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 €78,95m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra granítica de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

D060M0B2 Rend.: 1,000

 €91,03m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

D0701821 Rend.: 1,000

 €168,02m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2.5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

D070A4D1 Rend.: 1,000
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 €0,68kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B 500 S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

D0B2A10U Rend.: 1,000

 €106,88m2 Tarima de perfil alveolar de composite de fusta i plàstic,
de 130 a 150 mm d'amplària i 23 a 28 mm de gruix,
col·locada amb cargols inoxidables sobre rastrells,
color i acabat a definir per la DO

E9QCR86A Rend.: 1,000P- 1

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,24500/R 22,490000,500A012A000 =xOficial 1a fusterh
7,81000/R 15,620000,500A013A000 =xAjudant fusterh

Subtotal... 19,05500 19,05500
Materials:

14,080000,8800016,000B0A5C000 =xCargol autoroscant d'acer inoxidableu
54,375007,500007,250B0K1C86A =xPerfil alveolar de composite de fusta i plàstic, de

138mm d'amplària i 25mm de gruix, de la casa
Timbertech model TROPICAL o similar

m

8,361603,200002,613B0K3C531 =xRastrell de composite de fusta i plàstic de 50x30 mm
de secció, per a suport de tarima

m

10,720000,6700016,000BR9Z1100 =xGrapa d'acer inoxidable per a fixació CONCEALOC o
similar

u

Subtotal... 87,53660 87,53660

0,285831,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 106,87743
0,00%DESPESES INDIRECTES

106,87743COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,46m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 40 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència
a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

EG22TA1K Rend.: 1,000P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,37600/R 15,040000,025A012H000 =xOficial 1a electricistah
0,28040/R 14,020000,020A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,65640 0,65640
Materials:

0,795600,780001,020BG22TA10 =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 40 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 15 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

m

Subtotal... 0,79560 0,79560

0,009851,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,46185
0,00%DESPESES INDIRECTES
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1,46185COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,88m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència
a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

EG22TD1K Rend.: 1,000P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,37600/R 15,040000,025A012H000 =xOficial 1a electricistah
0,28040/R 14,020000,020A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,65640 0,65640
Materials:

1,213801,190001,020BG22TD10 =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

m

Subtotal... 1,21380 1,21380

0,009851,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,88005
0,00%DESPESES INDIRECTES

1,88005COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,39u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de
platina de coure, muntat en caixa estanca i col.locat
superficialment

EGDZU001 Rend.: 1,000P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,76000/R 15,040000,250A012H000 =xOficial 1a electricistah
3,50500/R 14,020000,250A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 7,26500 7,26500
Materials:

9,120009,120001,000BGDZU001 =xPunt de connexió a terra amb pont seccionador de
platina de coure, muntat en caixa estanca i per a
col.locar superficialment

u

Subtotal... 9,12000 9,12000

COST DIRECTE 16,38500
0,00%DESPESES INDIRECTES

16,38500COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,91m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de
formigó abocat amb qualsevol mitjà

F305U020 Rend.: 1,000P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:

1,25648/R 15,230000,0825A0122000 =xOficial 1a paletah
1,96185/R 11,890000,165A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3,21833 3,21833
Materials:

6,6895563,710000,105B0640006 =xFormigó R=18N/mm2, de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm

m3

Subtotal... 6,68955 6,68955

COST DIRECTE 9,90788
0,00%DESPESES INDIRECTES

9,90788COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €87,76m3 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com
a màxim, HA-30/P/20/IIa de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm i abocat des de
camió

F32516G1 Rend.: 1,000P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,13220/R 15,230000,140A0122000 =xOficial 1a paletah
6,65840/R 11,890000,560A0140000 =xManobreh

Subtotal... 8,79060 8,79060
Materials:

78,7500075,000001,050B065E60C =xFormigó HA-30/P/20/IIa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

m3

Subtotal... 78,75000 78,75000

0,219772,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 87,76037
0,00%DESPESES INDIRECTES

87,76037COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,36m2 Muntatge, desmuntatge i apuntalamanet d'encofrat
amb tauler de fusta de post encadellada de 15 cm
d'amplada per post, d'una cara vista de mur de
contencio de base rectilinia encofrat a dos cares i d'una
alçària <=3 m, inclos passatubs i matavius en cas
necesari

F32DU140 Rend.: 1,000P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,84193/R 19,510000,4532A0123000 =xOficial 1a encofradorh
8,90505/R 17,990000,495A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 17,74698 17,74698
Materials:

0,154501,030000,150B0A31000 =xClau acerkg
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0,585000,390001,500B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,22130221,300000,001B0D31000 =xLlata de fusta de pim3
0,070907,090000,010B0D625A0 =xPuntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150

usos
cu

1,507001,370001,100B0D71130 =xTauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per
a 10 usos

m2

0,072001,800000,040B0DZA000 =xDesencofrantl

Subtotal... 2,61070 2,61070

COST DIRECTE 20,35768
0,00%DESPESES INDIRECTES

20,35768COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €98,66m3 Escullera amb blocs de pedra calcària de 100 a 400 kg
de pes, col·locats amb pala carregadora, amb la cara
exterior concertada

F3J2261C Rend.: 1,000P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,28375/R 22,090000,375A0121000 =xOficial 1ah

Subtotal... 8,28375 8,28375
Maquinària:

70,95496/R 133,600000,5311C13113C0 =xPala carregadora sobre cadenes de 18 a 25 th

Subtotal... 70,95496 70,95496
Materials:

19,2962012,530001,540B0442600 =xBloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra
calcària de 100 a 400 kg de pes

t

Subtotal... 19,29620 19,29620

0,124261,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 98,65917
0,00%DESPESES INDIRECTES

98,65917COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,03m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de
formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió

F3Z112P1 Rend.: 1,000P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,65675/R 22,090000,075A0121000 =xOficial 1ah
1,78350/R 11,890000,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3,44025 3,44025
Materials:

6,5394062,280000,105B06NLA2C =xFormigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, HL-150/P/20

m3

Projecte d´obres de primer establiment de passarel·la de vianants a la riera Ginjolers - C/Oslo

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 16Data: 01/03/21

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 6,53940 6,53940

0,051601,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,03125
0,00%DESPESES INDIRECTES

10,03125COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,76kg Acer S275JR, per a estructures, amb preparació de
superfície, una capa d'imprimació antioxidant,
pinturaintermèdia, pintura d'acabat segons les
condicions del Plec P. Particulars , en perfils laminats
tipus sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN,L, LD, T,
rodó, quadrat, rectangular, planxa, treballat al taller i
col·locat a l'obra amb soldadura. La pintura de
protecció per a l’ambient de referència consistirà en un
tractament de protecció de l’acer en base a la norma
UNE-EN ISO 12944-1, amb els següents tractaments:
preparació de la superfície mitjançant sorrejat amb
grau Sa 2 ½, 1 capa d’imprimació de 80 micres, i 3
capes de pintura epoxídica de 2 components amb un
gruix total de 240 micres (80micres x 3), i de diferent
color per traçabilitat. 
Inclou col·locació de l'estructura a la posició definitiva
amb grua/es i l'ensablatge i soldadura a obra en cas de
fabricació a taller per peces, així com les proteccions
necessàries per evitar emetre particules de pintura a
l'atmosfera en els pintats finals de l'ensamblatge a
obra. Color d'acabat a definir per la DF en el moment
de l'execució.

F4405125 Rend.: 1,000P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,49143/R 17,870000,0275A0125000 =xOficial 1a soldadorh
0,30817/R 21,550000,0143A0135000 =xAjudant soldadorh

Subtotal... 0,79960 0,79960
Maquinària:

0,45000/R 180,000000,0025C150GU01 =xGrua autopropulsada 100tH
0,17082/R 85,410000,002C150H000 =xCamió amb góndola per a transports especialsh
0,08375/R 3,350000,025C200P000 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah

Subtotal... 0,70457 0,70457
Materials:

1,160001,160001,000B44Z502A =xAcer A/42-B (S 275 JR), en perfils laminats sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular, planxa, treballat al taller i
amb una capa d'imprimació antioxidant

ml

0,097109,710000,010B89ZB000 =xEsmalt sintètickg

Subtotal... 1,25710 1,25710

COST DIRECTE 2,76127
0,00%DESPESES INDIRECTES

2,76127COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €1,10kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >=
500 N/mm2, per a l'armadura d'estructures, inclos la
neteja de les armadures, neteja del fons de l'encofrat,
separadors, les pèrdues i increments de material
corresponents a retalls, empalmaments i ganxos. el
pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric

F4B03000 Rend.: 1,000P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,19809/R 22,510000,0088A0124000 =xOficial 1a ferrallistah
0,21989/R 19,990000,011A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,41798 0,41798
Materials:

0,004800,800000,006B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

Subtotal... 0,00480 0,00480
Partides d'obra:

0,680000,680001,000D0B2A10U =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B 500 S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

Subtotal... 0,68000 0,68000

COST DIRECTE 1,10278
0,00%DESPESES INDIRECTES

1,10278COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €25,68m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del
material al 98 % del PM

F921201J Rend.: 1,000P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,59450/R 11,890000,050A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,59450 0,59450
Maquinària:

1,76190/R 50,340000,035C1331100 =xMotoanivelladora petitah
2,27400/R 56,850000,040C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th
0,82850/R 33,140000,025C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3h

Subtotal... 4,86440 4,86440
Materials:

0,088501,770000,050B0111000 =xAiguam3
20,1250017,500001,150B0372000 =xTot-u artificialm3

Subtotal... 20,21350 20,21350

0,008921,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 25,68132
0,00%DESPESES INDIRECTES

25,68132COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €50,12u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix
de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit
de sorra

FDK256F3 Rend.: 1,000P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,27600/R 15,230001,200A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
14,26800/R 11,890001,200A0140000 =xManobreh

Subtotal... 32,54400 32,54400
Materials:

0,1734213,340000,013B0312500 =xSorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3.5 mmt
13,5034964,610000,209B0641080 =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,

grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

0,986860,980001,007B0DF7G0A =xMotlle metàl.lic per a encofrat de pericó d'enllumenat
de 38x38x55 cm, per a 150 usos

u

2,420880,2200011,004B0F1D2A1 =xMaó calat, de 29x14x10 cm, per a revestiru

Subtotal... 17,08465 17,08465

0,488161,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 50,11681
0,00%DESPESES INDIRECTES

50,11681COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €25,66u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa
de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb
morter

FDKZ3154 Rend.: 1,000P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,33050/R 15,230000,350A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
4,16150/R 11,890000,350A0140000 =xManobreh

Subtotal... 9,49200 9,49200
Materials:

1,0228025,570000,040B0704200 =xMorter M-4a ( 4 N/mm2 ) a granelt
15,0000015,000001,000BDKZ3150 =xBastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa

de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes
u

Subtotal... 16,02280 16,02280

0,142381,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 25,65718
0,00%DESPESES INDIRECTES

25,65718COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,94m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, tetrapolar, de secció
4 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en
tub

FG319554 Rend.: 1,000P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:

0,60160/R 15,040000,040A012H000 =xOficial 1a electricistah
0,56080/R 14,020000,040A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 1,16240 1,16240
Materials:

2,764202,710001,020BG319550 =xCable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, tetrapolar, de secció
4 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC

m

Subtotal... 2,76420 2,76420

0,017441,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,94404
0,00%DESPESES INDIRECTES

3,94404COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,28m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2,
muntat en malla de connexió a terra

FG380907 Rend.: 1,000P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,00800/R 15,040000,200A012H000 =xOficial 1a electricistah
2,80400/R 14,020000,200A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 5,81200 5,81200
Materials:

1,264801,240001,020BG380900 =xConductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2m
0,120000,120001,000BGY38000 =xPart proporcional d'elements especials per a

conductors de coure nus
u

Subtotal... 1,38480 1,38480

0,087181,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,28398
0,00%DESPESES INDIRECTES

7,28398COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,55u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de
coure de 300 μm de gruix, de 1500 mm de llargària i de
14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

FGD1222E Rend.: 1,000P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,50432/R 15,040000,233A012H000 =xOficial 1a electricistah
3,26666/R 14,020000,233A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 6,77098 6,77098
Materials:

10,0100010,010001,000BGD12220 =xPiqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de
coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6 mm de
diàmetre, de 300 μm

u

3,670003,670001,000BGYD1000 =xPart proporcional d'elements especials per a piquetes
de connexió a terra

u

Projecte d´obres de primer establiment de passarel·la de vianants a la riera Ginjolers - C/Oslo

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 20Data: 01/03/21

PARTIDES D'OBRA
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Subtotal... 13,68000 13,68000

0,101561,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 20,55254
0,00%DESPESES INDIRECTES

20,55254COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €469,28u Banc doble de fusta tropical pintat i envernissat, de 180
cm de llargària, amb 35 llistons de 4x4 cm, amb
respatller de fusta, cargols i passadors d'acer cadmiat i
suports de fosa, ancorat amb daus de formigó

FQ11ATW2 Rend.: 1,000P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

25,18260/R 22,090001,140A0121000 =xOficial 1ah
13,55460/R 11,890001,140A0140000 =xManobreh

Subtotal... 38,73720 38,73720
Materials:

407,34000407,340001,000BQ11ATW1 =xBanc doble de fusta tropical pintat i envernissat, de 180
cm de llargària, amb 35 llistons de 4x4 cm, amb
respatller de fusta, cargols i passadors d'acer cadmiat i
suports de fosa

u

22,2323278,950000,2816D060M0B2 =xFormigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra granítica de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

m3

Subtotal... 429,57232 429,57232

0,968432,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 469,27795
0,00%DESPESES INDIRECTES

469,27795COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,05m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor

G2191305 Rend.: 1,000P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,84900/R 18,490000,100A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,84900 1,84900
Maquinària:

0,84900/R 16,980000,050C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh
1,32552/R 55,230000,024C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 2,17452 2,17452

0,027741,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,05126
0,00%DESPESES INDIRECTES
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4,05126COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,52m Demolició de rigola de formigó, amb compressor i
càrrega mecànica sobre camió

G2193A05 Rend.: 1,000P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,07088/R 18,490000,112A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 2,07088 2,07088
Maquinària:

0,95088/R 16,980000,056C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh
1,46360/R 55,230000,0265C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 2,41448 2,41448

0,031061,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,51642
0,00%DESPESES INDIRECTES

4,51642COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,35m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a
10 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre
camió. Inclou tall de paviment

G2194XC5 Rend.: 1,000P- 21

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,84900/R 18,490000,100A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,84900 1,84900
Maquinària:

3,35808/R 69,960000,048C1105A00 =xRetroexcavadora amb martell trencadorh
0,19420/R 97,100000,002C1311440 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th
0,95200/R 9,520000,100C170H000 =xMàquina tallajunts amb disc de diamant per a pavimenth

Subtotal... 4,50428 4,50428

COST DIRECTE 6,35328
0,00%DESPESES INDIRECTES

6,35328COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,63m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

G2212101 Rend.: 1,000P- 22

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,11890/R 11,890000,010A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,11890 0,11890
Maquinària:
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2,50695/R 92,850000,027C13124A0 =xPala excavadora giratoria sobre cadenes de 12 a 20 th

Subtotal... 2,50695 2,50695

0,001781,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,62763
0,00%DESPESES INDIRECTES

2,62763COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,86m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
de 12 t, amb un recorregut de fins a 20 km

G2R4506A Rend.: 1,000P- 23

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

1,12787/R 163,460000,0069C13124C0 =xPala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 th
6,73120/R 42,070000,160C1501800 =xCamió per a transport de 12 th

Subtotal... 7,85907 7,85907

COST DIRECTE 7,85907
0,00%DESPESES INDIRECTES

7,85907COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,32m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un
recorregut de més de 15 i fins a 20 km

G2R6426A Rend.: 1,000P- 24

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

2,33040/R 97,100000,024C1311440 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th
7,99330/R 42,070000,190C1501800 =xCamió per a transport de 12 th

Subtotal... 10,32370 10,32370

COST DIRECTE 10,32370
0,00%DESPESES INDIRECTES

10,32370COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €204,98m Execució de micropiló de diàmetre 150 mm, incloent
excavació a rotopercusió, llots tixotròpics, armadures,
injecció de morter de ciment, totalment acabat. Inclou
camisa recuperable de xapa d'acer. Inclou implantació i
retirada de la maquinària i els equips necessàris.

G3D1U010 Rend.: 1,000P- 25

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,22500/R 24,450000,500A0112000 =xCap de collah
11,04500/R 22,090000,500A0121000 =xOficial 1ah

2_D15_EX2020-007598_DT18032021_PU20009EN 63 de 104



Projecte d´obres de primer establiment de passarel·la de vianants a la riera Ginjolers - C/Oslo

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 23Data: 01/03/21

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
9,24500/R 18,490000,500A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 32,51500 32,51500
Maquinària:

55,53776/R 182,390000,3045C3H1U001 =xEquip de personal i maquinària complet per a
perforació de micropilons i ancoratges, inclòs injecció
de beurada, compressor, grup electrògen i soldadura
elèctrica

h

Subtotal... 55,53776 55,53776
Materials:

0,070801,770000,040B0111000 =xAiguam3
0,6352525,410000,025B031U040 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a mortersm3
1,9842099,210000,020B051U014 =xCiment pòrtland CEM I 42,5 N segons UNE-EN 197-1t

28,4865027,130001,050B3DB6D70 =xTub d'acer per a l'execució de micropilons,tipus TITAN
40/16 ISCHEBECK o similar pera l'execució de
micropilons, de 20 T de carrega portant

m

25,200001,2600020,000B3DBU001 =xAcer ST-37 en tubs per a micropilonskg
0,300000,150002,000B3Z51000 =xLlot tixotròpickg

Subtotal... 56,67675 56,67675
Altres:

60,2500060,250001,000TRANSMAQ =xTransport, muntatge, desmuntage i posada a disposició
de l'obra de maquinaria per a micropliots. Inclou també
els transports entre diferents talls de l'obra. 

ml

Subtotal... 60,25000 60,25000

COST DIRECTE 204,97951
0,00%DESPESES INDIRECTES

204,97951COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €93,49m Enderroc de cap de piló, de diàmetre 150 cmG3EZ2V00 Rend.: 1,000P- 26
Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:
24,96900/R 11,890002,100A0140000 =xManobreh
46,22500/R 18,490002,500A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 71,19400 71,19400
Maquinària:

21,22500/R 16,980001,250C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

Subtotal... 21,22500 21,22500

1,067911,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 93,48691
0,00%DESPESES INDIRECTES

93,48691COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €1,96kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements
d'ancoratge formats per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb
soldadura

G4425025 Rend.: 1,000P- 27

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,26805/R 17,870000,015A0125000 =xOficial 1a soldadorh
0,32325/R 21,550000,015A0135000 =xAjudant soldadorh

Subtotal... 0,59130 0,59130
Maquinària:

0,05025/R 3,350000,015C200P000 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah
0,13905/R 9,270000,015CZ112000 =xGrup electrògen de 20 a 30 kVAh

Subtotal... 0,18930 0,18930
Materials:

1,160001,160001,000B44Z502A =xAcer A/42-B (S 275 JR), en perfils laminats sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular, planxa, treballat al taller i
amb una capa d'imprimació antioxidant

ml

Subtotal... 1,16000 1,16000

0,014782,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,95538
0,00%DESPESES INDIRECTES

1,95538COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €107,63m3 Formigó per a mur d'estrep, HA-30/B/20/IIIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb bomba

G45F1AH4 Rend.: 1,000P- 28

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,16150/R 11,890000,350A0140000 =xManobreh

Subtotal... 4,16150 4,16150
Maquinària:

21,04625/R 168,370000,125C1701100 =xCamió amb bomba de formigonarh

Subtotal... 21,04625 21,04625
Materials:

82,3140080,700001,020B065EH0B =xFormigó HA-30/B/20/IIIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIa

m3

Subtotal... 82,31400 82,31400

0,104042,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 107,62579
0,00%DESPESES INDIRECTES

107,62579COST EXECUCIÓ MATERIAL

2_D15_EX2020-007598_DT18032021_PU20009EN 64 de 104



Projecte d´obres de primer establiment de passarel·la de vianants a la riera Ginjolers - C/Oslo

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 25Data: 01/03/21

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €268,88u Suport de neoprè armat per a recolzaments amb perns
soldats, inclòs part proporcional de morter
d'anivellament, col·locat

G4ZBU026 Rend.: 1,000P- 29

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,96089/R 24,450000,0393A0112000 =xCap de collah
3,47034/R 22,090000,1571A0121000 =xOficial 1ah
1,86792/R 11,890000,1571A0140000 =xManobreh

Subtotal... 6,29915 6,29915
Materials:

1,297501,730000,750B071U102 =xMorter sense retracció de consistència fluida, per a
rebliments i ancoratges

dm3

261,2800065,320004,000B4PZU020 =xNeoprè armat per a recolzaments amb perns soldatsdm3

Subtotal... 262,57750 262,57750

COST DIRECTE 268,87665
0,00%DESPESES INDIRECTES

268,87665COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €18,24m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada T2 de 25x15 cm segons UNE
127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter

G965A7D9 Rend.: 1,000P- 30

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,50290/R 15,230000,230A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
5,58830/R 11,890000,470A0140000 =xManobreh

Subtotal... 9,09120 9,09120
Materials:

4,5004761,990000,0726B06NN14C =xFormigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

m3

0,0704833,560000,0021B0710250 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

t

4,441504,230001,050B965A7D0 =xVorada recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada T2 de 25x15 cm segons UNE
127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340

m

Subtotal... 9,01245 9,01245

0,136371,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 18,24002
0,00%DESPESES INDIRECTES
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 26Data: 01/03/21

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

18,24002COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,84m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants P3 de 20x8 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3.5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó reciclat no estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter

G965M3C5 Rend.: 1,000P- 31

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,35060/R 15,230000,220A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
5,35050/R 11,890000,450A0140000 =xManobreh

Subtotal... 8,70110 8,70110
Materials:

2,8388864,520000,044B06NPF2P =xFormigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HNE- 235/ P/ 20,
amb una substitució del 50% del granulat gruixut per
granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de
plantes de reciclat de residus de la construcció o
demolició autoritzades

m3

0,0704833,560000,0021B0710250 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

t

4,095003,900001,050B96513C0 =xVorada recta de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants P3 de 20x8 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3.5 MPa)
segons UNE-EN 1340

m

Subtotal... 7,00436 7,00436

0,130521,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 15,83598
0,00%DESPESES INDIRECTES

15,83598COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €81,17m3 Rigola de formigó HM-20/P/20/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
escampat des de camió, estesa i vibratge manual,
acabat reglejat

G9715G11 Rend.: 1,000P- 32

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,89370/R 15,230000,190A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
6,77730/R 11,890000,570A0140000 =xManobreh

Subtotal... 9,67100 9,67100
Maquinària:

0,28680/R 4,780000,060C2005000 =xRegle vibratorih

Subtotal... 0,28680 0,28680
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Materials:

71,0710064,610001,100B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

Subtotal... 71,07100 71,07100

0,145071,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 81,17387
0,00%DESPESES INDIRECTES

81,17387COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €34,01m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color amb
tacs o botons de 20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de
sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt
1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc de ram de
paleta

G9E1S01H Rend.: 1,000P- 33

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,68110/R 15,230000,570A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
5,31483/R 11,890000,447A0140000 =xManobreh

Subtotal... 13,99593 13,99593
Materials:

0,001771,770000,001B0111000 =xAiguam3
0,6256513,340000,0469B0312500 =xSorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3.5 mmt
0,53869173,770000,0031B051E201 =xCiment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE

80305, en sacs
t

0,883603,550000,2489B0818120 =xColorant en pols per a formigókg
12,4644012,220001,020B9E1S000 =xPanot de color amb tacs o botons de 20x20x4 cm, per

a pas de vianants
m2

5,29263168,020000,0315D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2.5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 19,80674 19,80674

0,209941,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 34,01261
0,00%DESPESES INDIRECTES

34,01261COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €105,31m3 Paviment de formigó vibrat de formigó
HM-30/B/20/IIIa+E de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició IIIa+E, escampat
des de camió, estesa i vibratge amb regle vibratori,
ratllat mecànico-manual

G9GA5U35 Rend.: 1,000P- 34

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,43680/R 15,230000,160A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

Projecte d´obres de primer establiment de passarel·la de vianants a la riera Ginjolers - C/Oslo

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 28Data: 01/03/21

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
5,82610/R 11,890000,490A0140000 =xManobreh

Subtotal... 8,26290 8,26290
Maquinària:

0,63574/R 4,780000,133C2005000 =xRegle vibratorih

Subtotal... 0,63574 0,63574
Materials:

96,2850091,700001,050B065EH6B =xFormigó HA-30/B/20/IIIa+E de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIa+E

m3

Subtotal... 96,28500 96,28500

0,123941,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 105,30758
0,00%DESPESES INDIRECTES

105,30758COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,24m Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a
formació de junt de retracció de 6 a 8 mm d'amplària i
fondària >= 6 cm

G9GZ2564 Rend.: 1,000P- 35

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,77350/R 18,490000,150A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 2,77350 2,77350
Maquinària:

1,42800/R 9,520000,150C170H000 =xMàquina tallajunts amb disc de diamant per a pavimenth

Subtotal... 1,42800 1,42800

0,041601,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,24310
0,00%DESPESES INDIRECTES

4,24310COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,36m2 Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20
cm D:6-6 mm 6x2.2 m B500SD UNE-EN 10080

G9Z4M616 Rend.: 1,000P- 36

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,49522/R 22,510000,022A0124000 =xOficial 1a ferrallistah
0,43978/R 19,990000,022A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,93500 0,93500
Materials:

0,014720,800000,0184B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg
2,400002,000001,200B0B34254 =xMalla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME

20x20 cm D:6-6 mm 6x2.2 m B500SD UNE-EN 10080
m2

Subtotal... 2,41472 2,41472
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,014031,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,36375
0,00%DESPESES INDIRECTES

3,36375COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €59,56u Subministre i plantació d'arbre planifoli igual que
existents amb pa de terra o contenidor, de 14 a 18 cm
de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll
de l'arrel), excavació de clot de plantació de 80x80x80
cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25
%, reblert del clot amb substitució total de terra de
l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%),
primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

GR612239 Rend.: 1,000P- 37

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,09350/R 21,870000,050A012P000 =xOficial 1a jardinerh
2,08700/R 20,870000,100A012P200 =xOficial 2a jardinerh
2,20400/R 11,600000,190A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 5,38450 5,38450
Maquinària:

0,55230/R 55,230000,010C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th
0,35300/R 35,300000,010C1501700 =xCamió per a transport de 7 th
0,33140/R 33,140000,010C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3h
0,93380/R 46,690000,020C1503300 =xCamió grua de 3 th

Subtotal... 2,17050 2,17050
Materials:

35,0000035,000001,000B000001 =xArbre planifoli igual que existents amb pa de terra o
contenidor, de 14 a 18 cm de perímetre de tronc a 1 m
d'alçària (a partir del coll de l'arrel)

u

12,000006,000002,000B000002 =xTutor de fusta trcactada amb autoclau, de 2,50m de
llargària i 80mm de diàmetre amb gomes per a
subjecció de l'arbre

u

0,181251,770000,1024B0111000 =xAiguam3
2,0860041,720000,050B0315600 =xSorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mmt
2,6596444,180000,0602BR341110 =xCompost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ

05C, subministrat a granel
m3

Subtotal... 51,92689 51,92689

0,080771,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 59,56266
0,00%DESPESES INDIRECTES

59,56266COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €158,73u Trasplantament dins de l'obra d'arbre planifoli de 25 a
35 cm de perímetre de tronc, inclou repicat amb
retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de
terra amb mitjans manuals, excavació de clot de
plantació de 120x120x60 cm amb retroexcavadora,
plantació amb camió grua en el nou lloc d'ubicació,
reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de
l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de
les terres sobrants a camió.No inclou les feines de
preparació

GR6P1465 Rend.: 1,000P- 38

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

27,23000/R 27,230001,000A012PP00 =xOficial 1a jardiner especialista en arboriculturah
11,60000/R 11,600001,000A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 38,83000 38,83000
Maquinària:

55,23000/R 55,230001,000C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th
8,41400/R 42,070000,200C1501800 =xCamió per a transport de 12 th
8,19840/R 51,240000,160C1502F00 =xCamió cisterna de 10 m3h
9,85600/R 49,280000,200C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 81,69840 81,69840
Materials:

0,300901,770000,170B0111000 =xAiguam3
33,6600067,320000,500B0315601 =xSorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm, subministrada en

sacs de 0.8 m3
t

3,2740260,630000,054BR341150 =xCompost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ
05C, subministrat en sacs de 0.8 m3

m3

Subtotal... 37,23492 37,23492

0,970752,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 158,73407
0,00%DESPESES INDIRECTES

158,73407COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,30kg Xapa d'acer corten S275,de 3mm de gruix, per a
envellidor d'estructura, inclou soldadura a l'estructura i
donar la forma segons plànols

GXAPACORT Rend.: 1,000P- 39

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

2,300002,300001,000B44ZT04K =xAcer amb resistència millorada a la corrossió
atmosfèrica (corten) S275 segons UNE-EN 10025-5,
format per peça simple, en perfils laminats en calent en
planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura

kg

Subtotal... 2,30000 2,30000

COST DIRECTE 2,30000
0,00%DESPESES INDIRECTES

2_D15_EX2020-007598_DT18032021_PU20009EN 67 de 104



Projecte d´obres de primer establiment de passarel·la de vianants a la riera Ginjolers - C/Oslo

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 31Data: 01/03/21

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

2,30000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,68m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre contenidor

K2211111 Rend.: 1,000P- 40

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,62645/R 11,890000,305A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3,62645 3,62645

0,054401,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,68085
0,00%DESPESES INDIRECTES

3,68085COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €19,70m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb
tauler de fusta de pi, per a murs de base rectilínia,
encofrats a dues cares, d'alçària <= 3 m, per a deixar el
formigó vist

K4D2DA23 Rend.: 1,000P- 41

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,80400/R 19,510000,400A0123000 =xOficial 1a encofradorh
7,19600/R 17,990000,400A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 15,00000 15,00000
Materials:

0,240001,200000,200B0A14300 =xFilferro recuit de diàmetre 3 mmkg
0,154601,030000,1501B0A31000 =xClau acerkg
0,583440,390001,496B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,22130221,300000,001B0D31000 =xLlata de fusta de pim3
0,071617,090000,0101B0D625A0 =xPuntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150

usos
cu

3,058002,780001,100B0D71120 =xTauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per
a 5 usos

m2

Subtotal... 4,32895 4,32895

0,375002,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 19,70395
0,00%DESPESES INDIRECTES

19,70395COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €113,46u Desmuntatge per a recol·locació posterior de llum
exterior, suport, accesoris i elements de subjecció, fins
a 10 m d'alçària com a màxim, enderroc de fonament
de formigó amb mitjans mecànics, aplec i càrrega
mecànica de runa sobre camió o contenidor. Inclou
posterior col·locació amb la sabata corresponent de
formigó em masa i recol·locació de perns, piqueta de
connexió a terra i el cablejat necessari. Totalment
instal·lada.

M21H0002 Rend.: 1,000P- 42

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,97120/R 15,040000,530A012H000 =xOficial 1a electricistah
7,43060/R 14,020000,530A013H000 =xAjudant electricistah
1,07010/R 11,890000,090A0140000 =xManobreh

Subtotal... 16,47190 16,47190
Maquinària:

27,85154/R 61,320000,4542C1107431 =xMiniexcavadora sobre cadenes de 2 a 5.9 t, amb
martell trencador

h

8,87025/R 52,580000,1687C13161E0 =xMinicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t, amb
accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària

h

27,49110/R 51,870000,530C1503500 =xCamió grua de 5 th
22,56740/R 42,580000,530C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh

Subtotal... 86,78029 86,78029
Materials:

9,960009,960001,000BGD11220 =xPiqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de
coure, de 1000 mm de llargària, de 14.6 mm de
diàmetre, de 300 μm

u

Subtotal... 9,96000 9,96000

0,247081,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 113,45927
0,00%DESPESES INDIRECTES

113,45927COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €528,53u PA per a la Gestió de Residus del PC Projecte d'obres
de primer establiment de passarel·la a la riera de
Ginjolers - C/Oslo

PA00001 Rend.: 1,000P- 43

 €1.058,84u Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut 1,5%
PEM

PA0002 Rend.: 1,000P- 44

 €451,20u PA d'abonament íntgre per a la legalització i bulletí de
la instal·lació d'EP 

PA000003 Rend.: 1,000P- 45

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

451,20000/R 15,0400030,000A012H000 =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 451,20000 451,20000
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COST DIRECTE 451,20000
0,00%DESPESES INDIRECTES

451,20000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €55,02u Subministrament i col.locació de balisa vertical o
horitzontal amb leds de color blanc, model SKUB Mini
3W o similar empotrat entre les ales dels muntants
HEB200 de la passera amb carcassa d'alumini, amb
difusor de plàstic PET color blanc opal, tancada i
acoblada al suport, feta a mida. Unitat totament
muntada, instal.lada i probada. Unitat amb dues tires
de leds interiors de 4000-5000ºC. Inclou
transformadors. 
Inclou forat amb aquips per a tall/broca de diamant, de
2 a 20cm de diàmetre i fins a 350mm de fondària.

VMLLUM0003 Rend.: 1,000P- 46

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,26400/R 15,040000,350A012H000 =xOficial 1a electricistah
4,90700/R 14,020000,350A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 10,17100 10,17100
Maquinària:

2,32250/R 9,290000,250C200H000 =xMàquina taladradora amb broca de diamant refrigerada
amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim

h

Subtotal... 2,32250 2,32250
Materials:

19,4280032,380000,600BHGWU001 =xPetit material auxiliar de connexió i muntatge per a
armaris de protecció i control d'enllumenat públic

u

23,0000023,000001,000ENLLUM0001 =xPunt de llum format per balissa LED de 3W, model
SKUB mini 3s o similar 

u

Subtotal... 42,42800 42,42800

0,101711,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 55,02321
0,00%DESPESES INDIRECTES

55,02321COST EXECUCIÓ MATERIAL

Projecte d´obres de primer establiment de passarel·la de vianants a la riera Ginjolers - C/Oslo

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 34Data: 01/03/21

ALTRES

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €60,25ml Transport, muntatge, desmuntage i posada a disposició
de l'obra de maquinaria per a micropliots. Inclou també
els transports entre diferents talls de l'obra. 

TRANSMAQ
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1. OBJECTE 

L’objecte principal d’aquest annex és conèixer  si  la construcció de  la nova passarel∙la per a vianants a  la  riera de Ginjolers  (Roses, Alt 

Empordà), afectarà als serveis públics. 

2. DOCUMENTACIÓ DE REFERÈNCIA 

Com a documentació de referència s’ha utilitzat: 

‐Plànols de serveis existents facilitats per l’Ajuntament de Roses. 

3. GENERALITATS 

Per tal de poder saber els serveis que hi ha a la zona del projecte, s’han realitzat diverses visites de camp, s’ha demanat informació dels 

serveis existents a l’Ajuntament de Roses i a més a més a les companyies que poguessin tenir serveis a la zona. 

Les obres previstes no impliquen canvis en els serveis d’abastament, clavegueram i enllumenat, però al haver‐se de realitzar un nou tram 

de vorera on hi passen aquests serveis, es possible que es puguin veure afectats. 

A continuació es presenten els plànols de les companyies i els plànols dels serveis de la zona del projecte. 

4. SERVEIS AFECTATS 

4.1.  ABASTAMENT 

La  xarxa d’abastament d’aigua potable no es veu directament afectada, però  s’haurà de  tenir en  compte per qualsevol afectació que 

pugui haver‐hi. La nova vorera estarà construïda a sobre del tub de FBØ200 que passa per aquest vial tal com es pot observar al plànol 

adjunt. 

Figura 1. Plànol xarxa d’abastament d’aigüa existent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font. Oceans Enginyeria Civil 

 

 

 

 

 

4.2.  SANEJAMENT 

Amb el sanejament ens trobem en el mateix cas que la xarxa d’abastament d’aigua potable. Aquesta no es veu directament afectada, però 

s’ha de tenir en compte que aquesta es troba dins la zona d’actuació d’aquest projecte. 

Figura 2. Plànol xarxa de sanejament existent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font. Oceans Enginyeria Civil 

4.3.  XARXA ELÈCTRICA 

Pel que fa la xarxa elèctrica tampoc tindrem cap afectació directa, però s’haurà de tenir en compte les possibles afectacions ja que aquest 

servei es troba dins la zona d’actuació d’aquest projecte. 

Figura 3. Plànol xarxa elèctrica existent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font. Oceans Enginyeria Civil 
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4.4.  ENLLUMENAT PÚBLIC 

Es preveu afectació a la xarxa d’enllumenat públic del qual s’haurà de realitzar un punt de connexió per tal d’alimentar la il∙luminació de la 

passarel∙la. 

Figura 4. Plànol xarxa enllumenat públic existent 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Font. Oceans Enginyeria Civil 

 

4.5.  SENYALITZACIÓ VIÀRIA 

Al realitzar‐se una ampliació de vorera, es veurà afectada la línia d’aparcament existent a la zona de projecte, la qual s’elimina. En aquest 

nou tram de vorera s’hi ha projectat un pas de vianants, el qual es senyalitzarà amb pintura a la senyalització horitzontal del vial. 
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1. OBJECTE 

L’objecte d’aquest annex és definir tots aquells terrenys afectats per a l’execució de les obres ja siguin temporals com expropiacions, la 

descripció  de  les  mesures  que  cal  prendre  per  fer  el  plenament  compatible  el  funcionament  de  l’obra  projectada  amb  els  drets  de 

propietat i altres drets existents en el sòl i el subsòl, l’import previsible per a expropiacions, restitució de drets reals i servituds i la relació 

detallada  i  valoració  dels  béns  a  ocupar,  si  cal,  a  expropiar  i  la  relació  dels  seus  titulars  per  poder  executar  les  obres  del  PROJECTE 

D’OBRES DE PRIMER ESTABLIMENT DE PASSAREL∙LA DE VIANANTS A LA RIERA GINJOLERS – C/OSLO al TM de Roses (Alt Empordà). 

2. NORMATIVA  

‐ Llei de 16 de desembre de 1954 sobre expropiació forçosa. 

‐ Decret de 26 d’abril de 1957, pel que s’aprova el Reglament de la Llei d’Expropiació Forçosa 

3. EMPLAÇAMENT 

En base al Pla General d’Ordenació Urbana, de març del 2020 de l’Ajuntament de Roses la ubicació de la passarel∙la a la riera Ginjolers, 

objecte d’aquest projecte, es troba a la llera del riu, per tant pertany a Domini públic hidràulic. 

4. AFECCIONS 

4.1.  LLERA PÚBLICA 
La llera d’un riu es defineix com la zona de màximes crescudes ordinàries i es correspon amb la zona de Domini públic hidràulic (DPH). 

Aquesta comprèn el llit del riu i les ribes d’aquest.  

Figura 1. Zonificació de l'espai fluvial d'acord al reglament de DPH 

 

Font. Agència Catalana de l'Aigua 

 

Val a dir que la llera no és un element fix en el territori, sinó que canvia al llarg del temps.  

La zona de màxima crescuda ordinària, que defineix la llera, es pot determinar, d’acord amb l’esquema de delimitació dels espais fluvials i 

zones inundables de l’ACA, a partir del cabal d’avinguda associat a una període de retorn de 10 anys.  

Atès que la infraestructura projectada es troba fora de l’abast del cabal corresponent de una avinguda de període de retorn 500 anys, és a 

dir, la infraestructura projectada es situa fora de la zona inundable de l’espai fluvial, es pot afirmar que no es produeix afectació a la llera 

pública del curs fluvial.  

4.2.  ESPAIS D’INTERÈS NATURAL 
Atès que d’acord amb els plànols proporcionats per  l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC),  la zona d’actuació del Projecte queda fora 

dels límits de la Xarxa Natura 2000, del Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) i de la zona d’Espais Naturals de Protecció Especial (ENPE), no 

es preveu afectacions sobre cap espai d’interès natural.  
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1. OBJECTE 

L’objecte del present annex és conèixer i mostrar el pla de treball de l’execució de les activitats considerades en el Projecte d’obres de 

primer establiment de passarel·la de vianants a la riera Ginjolers, -C/Oslo, al terme municipal de Roses, a l’Alt Empordà. 

2. PLA DE TREBALLS 

Aquest annex segueix l’establert a l’article 1214.1 de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.  

En el diagrama adjunt es representa el pla de la realització dels treballs. L’obtenció del termini total d’execució de les obres definides en 

aquest Projecte es base en les següents premisses: 

- El conjunt de l’obra s’ordena en unitats o grups d’unitats 

- Rendiments mitjos de maquinària i equips. Els rendiments que s’utilitzen són els indicats a la justificació de preus, o un múltiple 

dels mateixos. 

- Es consideren jornades de treball de vuit (8) hores i de vint-i-dos (22) dies laborables 

- Quantitats de les principals unitats d’obra a realitzar 

- Climatologia de la zona d’ubicació de les obres, a efectes de poder avaluar la incidència sobre els rendiments de les possibles 

condicions climatològiques adverses. 

Al tractar-se d’una passarel·la de nova construcció la qual requereix ser utilitzada en la major brevetat possible, les obres s’han planificat 

de manera que puguin ser executades en el menor temps possible. 

La proposta que aquí s’enuncia, cal que el Contractista adjudicatari la faci seva o la modifiqui segons s’adapti millor als seus mitjans, però, 

en tot cas, prèviament a ser contractual, haurà de ser acceptada per l’Ajuntament de Roses. 

 No obstant això, si durant el transcurs de les obres succeïssin esdeveniments que obliguessin a la modificació, sempre serà possible, amb 

el consentiment de l’Ajuntament de Roses i del Director d’Obra.  

A grans trets podem diferenciar les següents acutacions: 

- Actuacions prèvies 

- Enderrocs  

- Moviments de terres 

- Estructura 

- Paviments  

- Enllumenat 

- Actuacions finals 

- Recollida i neteja 

Amb tot això s’ha conformat un diagrama que s’ha programat considerant com activitats les unitats d’obra més importants. Es posa de 

manifest que aquest programa haurà de ser necessàriament reajustat en funció de la data d’inici de les obres i dels mitjans disposats pel 

contractista, i que és contractual.  

El termini d’execució de les obres es fixa en vuitanta-vuit (88) dies, és a dir quatre (4) mesos..  

3. FASES DE L’ACTUACIÓ 

3.1.  ACTIVITATS PRÈVIES 

3.1.1.  GESTIÓ 
Prèviament a la realització de l’obra es tindran en compte alguns aspectes administratius com seran, per exemple: tots els aspectes 

implicats en el procés de permisos d’obra i sol·licituds de desviament de serveis si s’escau. Posteriorment es procedirà a marcar les zones 

afectades, senyalització i col·locació d’elements de seguretat i per últim, estudi i posterior regulació d’alternatives pel trànsit afectat de la 

zona, si així es requereix. Per la contractació i instal·lació de serveis necessaris per l’execució de l’obra es tindrà en compte una 

planificació general per optimitzar els recursos i esforços. 

3.1.2.  AIXECAMENT TOPOGRÀFIC 
Prèviament a l’inici de les obres,  s’efectuarà un aixecament topogràfic de detall en la zona d’ubicació de la passarel·la.  

3.1.3.  REPLANTEIG 
S’efectuarà un replanteig general per delimitar la zona afectada per la pròpia obra i al mateix temps, limitar a grans trets, la zona 

d’ubicació, accessos, casetes d’obra, vestuaris i altres. 

3.2.  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES 

A continuació es procedirà a l’excavació del terreny per arribar a la cota on s’executaran els micropilots. 

3.3.  FONAMENTS 

En aquest capítol s’inclouen totes les activitats que han de donar lloc a la construcció dels fonaments de la passarel·la: micropilots i 

encepats. 

L’etapa dels fonaments començarà amb l’execució dels micropilots i finalitzarà amb la construcció dels encepats. 

Un cop acabats els elements de fonamentació es procedirà a la col·locació dels suports de la passarel·la i a la col·locació i fixació d’aquesta 

mateixa. 

3.4.  ESTRUCTURA DE LA PASSAREL·LA 

Es tracta del capítol més voluminós, tant pel que fa al volum de feina com a pressupost. Aquests treballs corresponents a la construcció de 

l’estructura s’efectuaran en taller, on s’ensemblarà el conjunt de l’estructura i es realitzaran les respectives unions soldades entre els 

diferents perfils que composen l’estructura a la passera. 

Per acabar l’estructura, s’hauran de muntar i soldar, també en taller, els perfils quadrats de 40mm x 3mm, sobre els quals es subjectarà el 

paviment de fusta sintètica. 

3.5.  PAVIMENTACIÓ 

3.5.1.  PAVIMENT PASSAREL·LA 
La col·locació del paviment de la passarel·la es realitzarà un cop col·locada i fixada la passarel·la a lloc. Aleshores, mitjançant rapes unides 

amb cargols autorroscants als perfils quadrats de 40x3mm (la funció dels quals és fer de rastrells del paviment), es col·locaran les lames 

de fusta sintètica, tot creant així el paviment de la passarel·la per vianants. 

3.5.2.  EXECUCIÓ ZONA ACCÉS 
Aquest capítol comprèn l’execució dels murets, les escales i la rampa que donarà accés des de la vorera a la passarel·la. Aquests s’aniran 

executant paral·lelament a l’estructura de la passarel·la (que serà muntada a taller). 

3.5.3.  PAVIMENTACIÓ VORERA C/OSLO 
Pel que fa als paviments de la vorera del carrer Oslo, s’executaran al mateix temps que la zona d’accés. 

3.6.  ENLLUMENAT PASSAREL·LA 

Es canalitzaran els tubs corrugats durant la pavimentació. El cablejat i la instal·lació dels punts de llum no es realitzarà fins que estigui 

col·locada l’estructura de la passarel·la. 

3.7.  ACTUACIONS FINALS 

En aquesta fase s’inclouen els treballs de diferent naturalesa que es detallen a continuació: 

- Instal·lació de mobiliari urbà 

2_D15_EX2020-007598_DT18032021_PU20009EN 79 de 104



 

PROJECTE D’OBRES DE PRIMER ESTABLIMENT DE PASSAREL·LA DE VIANANTS A  LA RIERA GINJOLERS – C/  OSLO 
T.M. Roses (Alt Empordà) 

 
DOCUMENT  NÚMERO 1: MEMÒRIA I ANNEXES 

A11.- PROGRAMA DE TREBALL 
 

P à g i n a  3  |  3  

 

- Execució d’acabats 

- Retirada de la senyalització provisional d’obres 

- Neteja de paviments i recollida de material residual 

4. PROGRAMA DE TREBALLS 
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Id Modo de 
tarea

Nombre de tarea Duración Costo

1 PROJECTE D'OBRES DE PRIMER ESTABLIMENT DE 
PASSAREL∙LA DE VIANANTS A LA RIERA GINJOLERS ‐ 
C/OSLO

88 días 71.234,29 €

2 Inici obra 0 días 0,00 €

3 ACTUACIONS PRÈVIES 6 días 946,12 €

4 Gestió 1 día 0,00 €

5 Aixecament topogràfic 2 días 0,00 €

6 Replanteig 1 día 0,00 €

7 Adequació zona actuació 2 días 946,12 €

8 ENDERROCS IMOVIMENT DE TERRES 2 días 1.689,14 €

9 Excavació zona micropilots 2 días 1.689,14 €

10 FONAMENTS 10 días 15.842,30 €

11 Execució micropilots 5 días 12.672,76 €

12 Execució estreps 5 días 3.169,54 €

13 ESTRUCTURA 44 días 34.641,99 €

14 Constrcció a taller de l'estructura de la passarel∙la 40 días 33.566,47 €

15 Col∙locació i fixació dels suports elastomèrics 1 día 1.075,52 €

16 Transport i col∙locació de la passarel∙la 4 días 0,00 €

17 PAVIMENTS 32 días 12.083,02 €

18 Col∙locació paviment passarel∙la 6 días 4.879,07 €

19 Execució graons accés passarel∙la 6 días 2.772,60 €

20 Execució murets zona accessos  6 días 2.772,60 €

21 Pavimentació vorera C/Oslo 9 días 1.658,75 €

22 ENLLUMENAT 5 días 2.466,19 €

23 Instal∙lació lluminària LED 5 días 2.466,19 €

24 ACTUACIONS FINALS 8 días 1.978,16 €

25 Col∙locació bancs 2 días 1.859,04 €

26 Plantació arbrat 2 días 119,12 €

27 Execució d'acabats 3 días 0,00 €

28 Retirada senyalització provisional d'obres 2 días 0,00 €

29 Neteja final 1 día 0,00 €

30 Fi obra 0 días 0,00 €

31 SEGUERTAT I SALUT 88 días 1.058,84 €

32 GESTIÓ DE RESIDUS 88 días 528,53 €

33 CONTROL DE QUALITAT 88 días 0,00 €

Inici obra

ACTUACIONS PRÈVIES

ENDERROCS IMOVIMENT DE TERRES

FONAMENTS

ESTRUCTURA

PAVIMENTS

ENLLUMENAT

ACTUACIONS FINALS

Fi obra

SEGUERTAT I SALUT

GESTIÓ DE RESIDUS

CONTROL DE QUALITAT

22 25 28 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 01 04 07 10
M1 M2 M3 M4 M5

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

PROJECTE D'OBRES DE PRIMER ESTABLIMENT DE PASSAREL∙LA DE VIANANTS A AL RIERA GINJOLERS ‐ C/OSLO AL TM DE ROSES (ALT EMPORDÀ)

Febrer 2021
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1. OBJECTE 

L’objecte d’aquest annex és identificar si és necessari subjectar‐se al procediment d’avaluació d’impacte ambiental (AIA). 

2. APLICACIÓ 

Segons el Text Refós de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental, Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, modificada l’11 de 

desembre de 2013 per la Llei 21/2013 de 9 de Desembre, d’avaluació ambiental, els projectes i les activitats recollides en els annexes I i II 

de la Llei, demanen un Estudi d’Impacte Ambiental. Entre aquestes obres, i referent a la actuacions en “Altres projectes”, no les trobem 

dins de  les referenciades en  l’Annex I ni Annex II, aleshores, aquesta obra no necessita del tràmit ambiental per no estar  les obres dins 

dels supòsits dels annexes de la Llei 21/2013, de 9 de Desembre, d’avaluació ambiental. 
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Projecte d´obres de primer establiment de passarel·la de vianants a la riera Ginjolers - C/Oslo

ESTADÍSTICA DE COMPONENTS 1Pàg.:Data:

Màscara: *  Tipus: TOTS (Ordenació per codi)

01/03/21

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU QUANTITAT IMPORT %

A0112000 h Cap de colla 24,45 30,1572 1,041 737,34
A0121000 h Oficial 1a 22,09 38,8112 1,202 857,34
A0122000 h Oficial 1a paleta 15,23 1,7081 0,043 26,01
A0123000 h Oficial 1a encofrador 19,51 39,4280 1,084 769,24
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 22,51 19,2915 0,615 434,25
A0125000 h Oficial 1a soldador 17,87 297,5460 7,466 5.317,15
A012A000 h Oficial 1a fuster 22,49 22,8250 0,727 513,33
A012H000 h Oficial 1a electricista 15,04 67,7735 1,438 1.019,31
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 15,23 22,0912 0,479 336,45
A012P000 h Oficial 1a jardiner 21,87 0,1000 0,0010 2,19
A012P200 h Oficial 2a jardiner 20,87 0,2000 0,0111 4,17
A012PP00 h Oficial 1a jardiner

especialista en arboricultura
27,23 2,0000 0,0812 54,46

A0133000 h Ajudant encofrador 17,99 40,7442 1,0313 732,99
A0134000 h Ajudant ferrallista 19,99 23,4584 0,6614 468,93
A0135000 h Ajudant soldador 21,55 165,7416 5,0115 3.571,73
A013A000 h Ajudant fuster 15,62 22,8250 0,5016 356,53
A013H000 h Ajudant electricista 14,02 37,5280 0,7417 526,14
A013P000 h Ajudant jardiner 11,60 2,3800 0,0418 27,61
A0140000 h Manobre 11,89 108,5077 1,8119 1.290,16
A0150000 h Manobre especialista 18,49 51,4370 1,3420 951,07
B000001 u Arbre planifoli igual que

existents amb pa de terra o
contenidor, de 14 a 18 cm de
perímetre de tronc a 1 m
d'alçària (a partir del coll
de l'arrel)

35,00 2,0000 0,1021 70,00

B000002 u Tutor de fusta trcactada amb
autoclau, de 2,50m de
llargària i 80mm de diàmetre
amb gomes per a subjecció de
l'arbre

6,00 4,0000 0,0322 24,00

B0111000 m3 Aigua 1,77 3,9228 0,0123 6,94
B0312500 t Sorra de pedrera de pedra

granítica, de 0 a 3.5 mm
13,34 0,3074 0,0124 4,10

B0315600 t Sorra de riu rentada de 0.1 a
0.5 mm

41,72 0,1000 0,0125 4,17

B0315601 t Sorra de riu rentada de 0.1 a
0.5 mm, subministrada en sacs
de 0.8 m3

67,32 1,0000 0,0926 67,32

B031U040 m3 Sorra de pedrera de pedra
granítica per a morters

25,41 1,5000 0,0527 38,12

B0372000 m3 Tot-u artificial 17,50 22,3560 0,5528 391,23
B0442600 t Bloc de pedra per a formació

d'esculleres de pedra calcària
de 100 a 400 kg de pes

12,53 15,8312 0,2829 198,36

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta
BL 22,5 X segons UNE 80305, en
sacs

173,77 0,0186 0,0030 3,23

B051U014 t Ciment pòrtland CEM I 42,5 N
segons UNE-EN 197-1

99,21 1,2000 0,1731 119,05

EUR

Projecte d´obres de primer establiment de passarel·la de vianants a la riera Ginjolers - C/Oslo

ESTADÍSTICA DE COMPONENTS 2Pàg.:Data:

Màscara: *  Tipus: TOTS (Ordenació per codi)

01/03/21

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU QUANTITAT IMPORT %

B0640006 m3 Formigó R=18N/mm2, de
consistència plàstica,
grandària màxima del granulat
40 mm

63,71 1,2600 0,1132 80,27

B0641080 m3 Formigó HM-20/P/20/I de
consistència plàstica,
grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe
d'exposició I

64,61 0,4180 0,0433 27,01

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de
consistència plàstica,
grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe
d'exposició I

64,61 0,6600 0,0634 42,64

B065E60C m3 Formigó HA-30/P/20/IIa de
consistència plàstica,
grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 275 kg/m3 de
ciment, apte per a classe
d'exposició IIa

75,00 5,3855 0,5735 403,91

B065EH0B m3 Formigó HA-30/B/20/IIIa de
consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb
>= 300 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició IIIa

80,70 11,3546 1,2936 916,32

B065EH6B m3 Formigó HA-30/B/20/IIIa+E de
consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb
>= 300 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició
IIIa+E

91,70 23,3835 3,0137 2.144,27

B06NLA2C m3 Formigó de neteja, amb una
dosificació de 150 kg/m3 de
ciment, consistència plàstica
i grandària màxima del
granulat 20 mm, HL-150/P/20

62,28 1,2709 0,1138 79,15

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de
resistència a compressió15
N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat
40 mm, HNE-15/P/40

61,99 2,1780 0,1939 135,01

B06NPF2P m3 Formigó d'ús no estructural
amb granulat reciclat, de
consistència plàstica i
grandària màxima del granulat
20 mm, amb 235 kg/m3 de
ciment, HNE- 235/ P/ 20, amb
una substitució del 50% del
granulat gruixut per granulat
reciclat mixt amb marcat CE,
procedent de plantes de
reciclat de residus de la
construcció o demolició
autoritzades

64,52 0,9988 0,0940 64,44

B0704200 t Morter M-4a ( 4 N/mm2 ) a
granel

25,57 0,0800 0,0041 2,05

B0710250 t Morter per a ram de paleta,
classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G)
segons norma UNE-EN 998-2

33,56 0,1107 0,0142 3,72

EUR
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Projecte d´obres de primer establiment de passarel·la de vianants a la riera Ginjolers - C/Oslo

ESTADÍSTICA DE COMPONENTS 3Pàg.:Data:

Màscara: *  Tipus: TOTS (Ordenació per codi)

01/03/21

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU QUANTITAT IMPORT %

B071U102 dm3 Morter sense retracció de
consistència fluida, per a
rebliments i ancoratges

1,73 3,0000 0,0143 5,19

B0818120 kg Colorant en pols per a formigó 3,55 1,4934 0,0144 5,30
B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre

1,3 mm
0,80 13,5589 0,0245 10,85

B0A14300 kg Filferro recuit de diàmetre 3
mm

1,20 12,5788 0,0246 15,09

B0A31000 kg Clau acer 1,03 14,1636 0,0247 14,59
B0A5C000 u Cargol autoroscant d'acer

inoxidable
0,88 730,4000 0,9048 642,75

B0B34254 m2 Malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 20x20 cm
D:6-6 mm 6x2.2 m B500SD UNE-EN
10080

2,00 143,1360 0,4049 286,27

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10
usos

0,39 141,3214 0,0850 55,12

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 221,30 0,0944 0,0351 20,89
B0D625A0 cu Puntal metàl.lic i telescòpic

per a 3 m d'alçària i 150 usos
7,09 0,9501 0,0152 6,74

B0D71120 m2 Tauler elaborat amb fusta de
pi, de 22 mm de gruix, per a 5
usos

2,78 69,1834 0,2753 192,33

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de
pi, de 22 mm de gruix, per a
10 usos

1,37 34,6368 0,0754 47,45

B0DF7G0A u Motlle metàl.lic per a
encofrat de pericó
d'enllumenat de 38x38x55 cm,
per a 150 usos

0,98 2,0140 0,0055 1,97

B0DZA000 l Desencofrant 1,80 1,2595 0,0056 2,27
B0F1D2A1 u Maó calat, de 29x14x10 cm, per

a revestir
0,22 22,0080 0,0157 4,84

B0K1C86A m Perfil alveolar de composite
de fusta i plàstic, de 138mm
d'amplària i 25mm de gruix, de
la casa Timbertech model
TROPICAL o similar

7,50 330,9625 3,4858 2.482,22

B0K3C531 m Rastrell de composite de fusta
i plàstic de 50x30 mm de
secció, per a suport de tarima

3,20 119,2835 0,5459 381,71

B3DB6D70 m Tub d'acer per a l'execució de
micropilons,tipus TITAN 40/16
ISCHEBECK o similar pera
l'execució de micropilons, de
20 T de carrega portant

27,13 63,0000 2,4060 1.709,19

B3DBU001 kg Acer ST-37 en tubs per a
micropilons

1,26 1.200,0000 2,1261 1.512,00

B3Z51000 kg Llot tixotròpic 0,15 120,0000 0,0362 18,00
B44Z502A ml Acer A/42-B (S 275 JR), en

perfils laminats sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular,
planxa, treballat al taller i
amb una capa d'imprimació
antioxidant

1,16 11.515,4170 18,7563 13.357,88

EUR

Projecte d´obres de primer establiment de passarel·la de vianants a la riera Ginjolers - C/Oslo

ESTADÍSTICA DE COMPONENTS 4Pàg.:Data:

Màscara: *  Tipus: TOTS (Ordenació per codi)

01/03/21

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU QUANTITAT IMPORT %
B44ZT04K kg Acer amb resistència millorada

a la corrossió atmosfèrica
(corten) S275 segons UNE-EN
10025-5, format per peça
simple, en perfils laminats en
calent en planxa, treballat al
taller per a col·locar amb
soldadura

2,30 1.307,8720 4,2264 3.008,11

B4PZU020 dm3 Neoprè armat per a
recolzaments amb perns soldats

65,32 16,0000 1,4765 1.045,12

B89ZB000 kg Esmalt sintètic 9,71 99,8518 1,3666 969,56
B96513C0 m Vorada recta de formigó,

monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants P3
de 20x8 cm segons UNE 127340,
de classe climàtica B, classe
resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió S
(R-3.5 MPa) segons UNE-EN 1340

3,90 23,8350 0,1367 92,96

B965A7D0 m Vorada recta de formigó, doble
capa, amb secció normalitzada
de calçada T2 de 25x15 cm
segons UNE 127340, de classe
climàtica B, classe resistent
a l'abrasió H i classe
resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340

4,23 31,5000 0,1968 133,25

B9E1S000 m2 Panot de color amb tacs o
botons de 20x20x4 cm, per a
pas de vianants

12,22 6,1200 0,1069 74,79

BDKZ3150 u Bastiment i tapa per a pericó
de serveis de fosa grisa de
420x420x40 mm i de 25 kg de
pes

15,00 2,0000 0,0470 30,00

BG22TA10 m Tub corbable corrugat de
polietilè, de doble capa,
llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 40 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 15
J, resistència a compressió de
450 N, per a canalitzacions
soterrades

0,78 5,1000 0,0171 3,98

BG22TD10 m Tub corbable corrugat de
polietilè, de doble capa,
llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 63 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20
J, resistència a compressió de
450 N, per a canalitzacions
soterrades

1,19 44,9820 0,0872 53,53

BG319550 m Cable amb conductor de coure
de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació
RV-K, tetrapolar, de secció 4
x 6 mm2, amb coberta del cable
de PVC

2,71 127,5000 0,4973 345,53

BG380900 m Conductor de coure nu,
unipolar de secció 1x35 mm2

1,24 127,5000 0,2274 158,10

EUR
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Projecte d´obres de primer establiment de passarel·la de vianants a la riera Ginjolers - C/Oslo

ESTADÍSTICA DE COMPONENTS 5Pàg.:Data:

Màscara: *  Tipus: TOTS (Ordenació per codi)

01/03/21

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU QUANTITAT IMPORT %
BGD11220 u Piqueta de connexió a terra

d'acer i recobriment de coure,
de 1000 mm de llargària, de
14.6 mm de diàmetre, de 300 μm

9,96 1,0000 0,0175 9,96

BGD12220 u Piqueta de connexió a terra
d'acer i recobriment de coure,
de 1500 mm de llargària, de
14,6 mm de diàmetre, de 300 μm

10,01 2,0000 0,0376 20,02

BGDZU001 u Punt de connexió a terra amb
pont seccionador de platina de
coure, muntat en caixa estanca
i per a col.locar
superficialment

9,12 4,0000 0,0577 36,48

BGY38000 u Part proporcional d'elements
especials per a conductors de
coure nus

0,12 125,0000 0,0278 15,00

BGYD1000 u Part proporcional d'elements
especials per a piquetes de
connexió a terra

3,67 2,0000 0,0179 7,34

BHGWU001 u Petit material auxiliar de
connexió i muntatge per a
armaris de protecció i control
d'enllumenat públic

32,38 7,8000 0,3580 252,56

BQ11ATW1 u Banc doble de fusta tropical
pintat i envernissat, de 180
cm de llargària, amb 35
llistons de 4x4 cm, amb
respatller de fusta, cargols i
passadors d'acer cadmiat i
suports de fosa

407,34 3,0000 1,7281 1.222,02

BR341110 m3 Compost de classe I, d'origen
vegetal, segons NTJ 05C,
subministrat a granel

44,18 0,1204 0,0182 5,32

BR341150 m3 Compost de classe I, d'origen
vegetal, segons NTJ 05C,
subministrat en sacs de 0.8 m3

60,63 0,1080 0,0183 6,55

BR9Z1100 u Grapa d'acer inoxidable per a
fixació CONCEALOC o similar

0,67 730,4000 0,6984 489,37

C1101200 h Compressor amb dos martells
pneumàtics

16,98 7,7560 0,1885 131,70

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell
trencador

69,96 0,8640 0,0886 60,45

C1107431 h Miniexcavadora sobre cadenes
de 2 a 5.9 t, amb martell
trencador

61,32 0,4542 0,0487 27,85

C13113C0 h Pala carregadora sobre cadenes
de 18 a 25 t

133,60 5,4597 1,0288 729,42

C1311440 h Pala carregadora sobre
pneumàtics de 15 a 20 t

97,10 0,0791 0,0189 7,68

C13124A0 h Pala excavadora giratoria
sobre cadenes de 12 a 20 t

92,85 1,0314 0,1390 95,77

C13124C0 h Pala excavadora giratoria
sobre cadenes de 31 a 40 t

163,46 0,1921 0,0491 31,40

C1313330 h Retroexcavadora sobre
pneumàtics de 8 a 10 t

55,23 3,3330 0,2692 184,08

C13161E0 h Minicarregadora sobre
pneumàtics de 2 a 5.9 t, amb
accessori retroexcavador de 40
a 60 cm d'amplària

52,58 0,1687 0,0193 8,87

EUR
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C1331100 h Motoanivelladora petita 50,34 0,6804 0,0594 34,25
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat,

de 12 a 14 t
56,85 0,7776 0,0695 44,21

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 35,30 0,0200 0,0096 0,71
C1501800 h Camió per a transport de 12 t 42,07 5,1953 0,3197 218,57
C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 33,14 0,5060 0,0298 16,77
C1502F00 h Camió cisterna de 10 m3 51,24 0,3200 0,0299 16,40
C1503000 h Camió grua 49,28 0,4000 0,03100 19,71
C1503300 h Camió grua de 3 t 46,69 0,0400 0,00101 1,87
C1503500 h Camió grua de 5 t 51,87 0,5300 0,04102 27,49
C1504R00 h Camió cistella de 10 m

d'alçària com a màxim
42,58 0,5300 0,03103 22,57

C150GU01 H Grua autopropulsada 100t 180,00 24,9629 6,31104 4.493,32
C150H000 h Camió amb góndola per a

transports especials
85,41 19,9704 2,39105 1.705,67

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 168,37 1,3915 0,33106 234,29
C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de

diamant per a paviment
9,52 5,9250 0,08107 56,41

C2005000 h Regle vibratori 4,78 2,9979 0,02108 14,33
C200H000 h Màquina taladradora amb broca

de diamant refrigerada amb
aigua per a forats de 5 a 20
cm com a màxim

9,29 3,2500 0,04109 30,19

C200P000 h Equip i elements auxiliars per
a soldadura elèctrica

3,35 272,5831 1,28110 913,15

C3H1U001 h Equip de personal i maquinària
complet per a perforació de
micropilons i ancoratges,
inclòs injecció de beurada,
compressor, grup electrògen i
soldadura elèctrica

182,39 18,2700 4,68111 3.332,27

CZ112000 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 9,27 22,9536 0,30112 212,78
D060M0B2 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una

proporció en volum 1:4:8, amb
ciment pòrtland amb filler
calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l

78,95 0,8448 0,09113 66,70

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland
amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra, amb 200 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en
volum 1:2:10 i 2.5 N/mm2 de
resistència a compressió,
elaborat a l'obra

168,02 0,1890 0,04114 31,76

D0B2A10U kg Acer en barres corrugades
elaborat a l'obra i manipulat
a taller B 500 S, de límit
elàstic >= 500 N/mm2

0,68 1.894,0140 1,81115 1.287,93

EUR
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E9QCR86A m2 Tarima de perfil alveolar de

composite de fusta i plàstic,
de 130 a 150 mm d'amplària i
23 a 28 mm de gruix,
col·locada amb cargols
inoxidables sobre rastrells,
color i acabat a definir per
la DO

106,88 45,6500 6,85116 4.879,07

EG22TA1K m Tub corbable corrugat de
polietilè, de doble capa,
llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 40 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 15
J, resistència a compressió de
450 N, muntat com a
canalització soterrada

1,46 5,0000 0,01117 7,30

EG22TD1K m Tub corbable corrugat de
polietilè, de doble capa,
llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 63 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20
J, resistència a compressió de
450 N, muntat com a
canalització soterrada

1,88 44,1000 0,12118 82,91

EGDZU001 u Punt de connexió a terra amb
pont seccionador de platina de
coure, muntat en caixa estanca
i col.locat superficialment

16,39 4,0000 0,09119 65,56

ENLLUM0001 u Punt de llum format per
balissa LED de 3W, model SKUB
mini 3s o similar 

23,00 13,0000 0,42120 299,00

F305U020 m2 Capa de neteja i anivellament
de 10 cm de gruix de formigó
abocat amb qualsevol mitjà

9,91 12,0000 0,17121 118,92

F32516G1 m3 Formigó per a murs de
contenció de 3 m d'alçària com
a màxim, HA-30/P/20/IIa de
consistència plàstica i
grandària màxima del granulat
20 mm i abocat des de camió

87,76 5,1290 0,63122 450,12

F32DU140 m2 Muntatge, desmuntatge i
apuntalamanet d'encofrat amb
tauler de fusta de post
encadellada de 15 cm d'amplada
per post, d'una cara vista de
mur de contencio de base
rectilinia encofrat a dos
cares i d'una alçària <=3 m,
inclos passatubs i matavius en
cas necesari

20,36 31,4880 0,90123 641,10

F3J2261C m3 Escullera amb blocs de pedra
calcària de 100 a 400 kg de
pes, col·locats amb pala
carregadora, amb la cara
exterior concertada

98,66 10,2800 1,42124 1.014,22

EUR
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F3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament

de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/P/20 de consistència
plàstica i grandària màxima
del granulat 20 mm, abocat des
de camió

10,03 12,1040 0,17125 121,40

F4405125 kg Acer S275JR, per a
estructures, amb preparació de
superfície, una capa
d'imprimació antioxidant,
pinturaintermèdia, pintura
d'acabat segons les condicions
del Plec P. Particulars , en
perfils laminats tipus sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM,
UPN,L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular, planxa, treballat
al taller i col·locat a l'obra
amb soldadura. La pintura de
protecció per a l’ambient de
referència consistirà en un
tractament de protecció de
l’acer en base a la norma
UNE-EN ISO 12944-1, amb els
següents tractaments:
preparació de la superfície
mitjançant sorrejat amb grau
Sa 2 ½, 1 capa d’imprimació de
80 micres, i 3 capes de
pintura epoxídica de 2
components amb un gruix total
de 240 micres (80micres x 3),
i de diferent color per
traçabilitat. 
Inclou col·locació de
l'estructura a la posició
definitiva amb grua/es i
l'ensablatge i soldadura a
obra en cas de fabricació a
taller per peces, així com les
proteccions necessàries per
evitar emetre particules de
pintura a l'atmosfera en els
pintats finals de
l'ensamblatge a obra. Color
d'acabat a definir per la DF
en el moment de l'execució.

2,76 9.985,1780 38,69126 27.559,09

F4B03000 kg Acer en barres corrugades B
500 S de límit elàstic >= 500
N/mm2, per a l'armadura
d'estructures, inclos la
neteja de les armadures,
neteja del fons de l'encofrat,
separadors, les pèrdues i
increments de material
corresponents a retalls,
empalmaments i ganxos. el pes
unitari per al seu càlcul ha
de ser el teòric

1,10 1.894,0140 2,92127 2.083,42

F921201J m3 Subbase de tot-u artificial,
amb estesa i piconatge del
material al 98 % del PM

25,68 19,4400 0,70128 499,22

FDK256F3 u Pericó de 38x38x55 cm, amb
parets de 15 cm de gruix de
formigó HM-20/P/20/I i solera
de maó calat, sobre llit de
sorra

50,12 2,0000 0,14129 100,24

EUR
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FDKZ3154 u Bastiment i tapa per a pericó
de serveis, de fosa grisa de
420x420x40 mm i de 25 kg de
pes, col·locat amb morter

25,66 2,0000 0,07130 51,32

FG319554 m Cable amb conductor de coure
de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació
RV-K, tetrapolar, de secció 4
x 6 mm2, amb coberta del cable
de PVC, col·locat en tub

3,94 125,0000 0,69131 492,50

FG380907 m Conductor de coure nu,
unipolar de secció 1x35 mm2,
muntat en malla de connexió a
terra

7,28 125,0000 1,28132 910,00

FGD1222E u Piqueta de connexió a terra
d'acer, amb recobriment de
coure de 300 μm de gruix, de
1500 mm de llargària i de 14,6
mm de diàmetre, clavada a
terra

20,55 2,0000 0,06133 41,10

FQ11ATW2 u Banc doble de fusta tropical
pintat i envernissat, de 180
cm de llargària, amb 35
llistons de 4x4 cm, amb
respatller de fusta, cargols i
passadors d'acer cadmiat i
suports de fosa, ancorat amb
daus de formigó

469,28 3,0000 1,98134 1.407,84

G2191305 m Demolició de vorada col·locada
sobre formigó, amb compressor
i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor

4,05 26,0000 0,15135 105,30

G2193A05 m Demolició de rigola de
formigó, amb compressor i
càrrega mecànica sobre camió

4,52 26,0000 0,16136 117,52

G2194XC5 m2 Demolició de paviment de
mescla bituminosa, de fins a
10 cm de gruix i més de 2 m
d'amplària amb retroexcavadora
amb martell trencador i
càrrega sobre camió. Inclou
tall de paviment

6,35 18,0000 0,16137 114,30

G2212101 m3 Excavació en zona de desmunt,
de terreny compacte, amb
mitjans mecànics i càrrega
sobre camió

2,63 38,2000 0,14138 100,47

G2R4506A m3 Càrrega amb mitjans mecànics i
transport de terres a
instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió
de 12 t, amb un recorregut de
fins a 20 km

7,86 27,8400 0,31139 218,82

G2R6426A m3 Càrrega amb mitjans mecànics i
transport de residus inerts o
no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a
transport de 12 t, amb un
recorregut de més de 15 i fins
a 20 km

10,32 1,7940 0,03140 18,51

EUR
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G3D1U010 m Execució de micropiló de

diàmetre 150 mm, incloent
excavació a rotopercusió,
llots tixotròpics, armadures,
injecció de morter de ciment,
totalment acabat. Inclou
camisa recuperable de xapa
d'acer. Inclou implantació i
retirada de la maquinària i
els equips necessàris.

204,98 60,0000 17,27141 12.298,80

G3EZ2V00 m Enderroc de cap de piló, de
diàmetre 150 cm

93,49 4,0000 0,52142 373,96

G4425025 kg Acer S275JR segons UNE-EN
10025-2, per a elements
d'ancoratge formats per peça
simple, en perfils laminats en
calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa,
treballat a taller i amb una
capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb
soldadura

1,96 1.530,2390 4,21143 2.999,27

G45F1AH4 m3 Formigó per a mur d'estrep,
HA-30/B/20/IIIa, de
consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm,
abocat amb bomba

107,63 11,1320 1,68144 1.198,14

G4ZBU026 u Suport de neoprè armat per a
recolzaments amb perns
soldats, inclòs part
proporcional de morter
d'anivellament, col·locat

268,88 4,0000 1,51145 1.075,52

G965A7D9 m Vorada recta de formigó, doble
capa, amb secció normalitzada
de calçada T2 de 25x15 cm
segons UNE 127340, de classe
climàtica B, classe resistent
a l'abrasió H i classe
resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada
sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a
compressió i de 20 a 25 cm
d'alçària, i rejuntada amb
morter

18,24 30,0000 0,77146 547,20

G965M3C5 m Vorada recta de formigó,
monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants P3
de 20x8 cm segons UNE 127340,
de classe climàtica B, classe
resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió S
(R-3.5 MPa) segons UNE-EN
1340, col·locada sobre base de
formigó reciclat no
estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a
compressió i de 10 a 20 cm
d'alçària, i rejuntada amb
morter

15,84 22,7000 0,50147 359,57

EUR
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G9715G11 m3 Rigola de formigó

HM-20/P/20/I, de consistència
plàstica i grandària màxima
del granulat 20 mm, escampat
des de camió, estesa i
vibratge manual, acabat
reglejat

81,17 0,6000 0,07148 48,70

G9E1S01H m2 Paviment de panot per a pas de
vianants de color amb tacs o
botons de 20x20x4 cm, sobre
suport de 3 cm de sorra,
col·locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:2:10 i beurada
de color amb ciment blanc de
ram de paleta

34,01 6,0000 0,29149 204,06

G9GA5U35 m3 Paviment de formigó vibrat de
formigó HM-30/B/20/IIIa+E de
consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb
>= 275 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició
IIIa+E, escampat des de camió,
estesa i vibratge amb regle
vibratori, ratllat
mecànico-manual

105,31 22,2700 3,29150 2.345,25

G9GZ2564 m Tall amb serra de disc en
paviment de formigó per a
formació de junt de retracció
de 6 a 8 mm d'amplària i
fondària >= 6 cm

4,24 27,5000 0,16151 116,60

G9Z4M616 m2 Armadura per lloses de formigó
AP500 SD amb malla
electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 20x20 cm
D:6-6 mm 6x2.2 m B500SD UNE-EN
10080

3,36 119,2800 0,56152 400,78

GR612239 u Subministre i plantació
d'arbre planifoli igual que
existents amb pa de terra o
contenidor, de 14 a 18 cm de
perímetre de tronc a 1 m
d'alçària (a partir del coll
de l'arrel), excavació de clot
de plantació de 80x80x80 cm
amb mitjans mecànics, en un
pendent inferior al 25 %,
reblert del clot amb
substitució total de terra de
l'excavació per sorra rentada
i compost (70%-30%), primer
reg i càrrega de les terres
sobrants a camió

59,56 2,0000 0,17153 119,12

EUR

Projecte d´obres de primer establiment de passarel·la de vianants a la riera Ginjolers - C/Oslo

ESTADÍSTICA DE COMPONENTS 12Pàg.:Data:

Màscara: *  Tipus: TOTS (Ordenació per codi)

01/03/21

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU QUANTITAT IMPORT %
GR6P1465 u Trasplantament dins de l'obra

d'arbre planifoli de 25 a 35
cm de perímetre de tronc,
inclou repicat amb
retroexcavadora i mitjans
manuals, formació de pa de
terra amb mitjans manuals,
excavació de clot de plantació
de 120x120x60 cm amb
retroexcavadora, plantació amb
camió grua en el nou lloc
d'ubicació, reblert del clot
amb 50% de sorra, 25% de terra
de l'excavació i 25% de
compost, primer reg i càrrega
de les terres sobrants a
camió.No inclou les feines de
preparació

158,73 2,0000 0,45154 317,46

GXAPACORT kg Xapa d'acer corten S275,de 3mm
de gruix, per a envellidor
d'estructura, inclou soldadura
a l'estructura i donar la
forma segons plànols

2,30 1.307,8720 4,22155 3.008,11

K2211111 m2 Neteja i esbrossada del
terreny realitzada amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre
contenidor

3,68 140,0000 0,72156 515,20

K4D2DA23 m2 Muntatge i desmuntatge d'una
cara d'encofrat, amb tauler de
fusta de pi, per a murs de
base rectilínia, encofrats a
dues cares, d'alçària <= 3 m,
per a deixar el formigó vist

19,70 62,8940 1,74157 1.239,01

M21H0002 u Desmuntatge per a
recol·locació posterior de
llum exterior, suport,
accesoris i elements de
subjecció, fins a 10 m
d'alçària com a màxim,
enderroc de fonament de
formigó amb mitjans mecànics,
aplec i càrrega mecànica de
runa sobre camió o contenidor.
Inclou posterior col·locació
amb la sabata corresponent de
formigó em masa i
recol·locació de perns,
piqueta de connexió a terra i
el cablejat necessari.
Totalment instal·lada.

113,46 1,0000 0,16158 113,46

PA000003 u PA d'abonament íntgre per a la
legalització i bulletí de la
instal·lació d'EP 

451,20 1,0000 0,63159 451,20

PA00001 u PA per a la Gestió de Residus
del PC Projecte d'obres de
primer establiment de
passarel·la a la riera de
Ginjolers - C/Oslo

528,53 1,0000 0,74160 528,53

PA0002 u Partida alçada a justificar
per la Seguretat i Salut 1,5%
PEM

1.058,84 1,0000 1,49161 1.058,84

EUR
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TRANSMAQ ml Transport, muntatge,

desmuntage i posada a
disposició de l'obra de
maquinaria per a micropliots.
Inclou també els transports
entre diferents talls de
l'obra. 

60,25 60,0000 5,07162 3.615,00

VMLLUM0003 u Subministrament i col.locació
de balisa vertical o
horitzontal amb leds de color
blanc, model SKUB Mini 3W o
similar empotrat entre les
ales dels muntants HEB200 de
la passera amb carcassa
d'alumini, amb difusor de
plàstic PET color blanc opal,
tancada i acoblada al suport,
feta a mida. Unitat totament
muntada, instal.lada i
probada. Unitat amb dues tires
de leds interiors de
4000-5000ºC. Inclou
transformadors. 
Inclou forat amb aquips per a
tall/broca de diamant, de 2 a
20cm de diàmetre i fins a
350mm de fondària.

55,02 13,0000 1,00163 715,26

TOTAL: 197,63140.780,73

EUR
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1. OBJECTE 

L’objecte del present annex és conèixer  la classificació del contractista del Projecte constructiu de passarel∙la de vianants sobre  la riera 

Ginjolers, ‐c/Oslo, al terme municipal de Roses (Alt Empordà). 

2. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

En compliment de  la prescrita Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic, per  la que es transposen a  l’ordenament 

jurídic espanyol  les Directives del Parlament Europeu  i del Consell 2014/23/UE  i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, es proposa una 

classificació de contractista per a la realització de les obres objecte del present Projecte.  

El capítol II del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en la primera secció es mostra la classificació d’empreses contractistes (article 

25, el qual es mostra més endavant). En  l’article 54 es  troba el  contingut  requerit de  la  inscripció en el Registre Oficial de Empreses 

Classificades.  

El pressupost de projecte, és el següent:  

Taula 1. Pressupost de Projecte 

Codi  Resum  Import capítols 

CAPÍTOL 1  ACTUACIONS PRÈVIES  946,12 € 

CAPÍTOL 2  ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES  1.689,14 €  

CAPÍTOL 3  FONAMENTS. MICROPILOTATGE  12.672,76 € 

CAPÍTOL 4  FONAMENTS. ENCEPAT  3.169,54 € 

CAPÍTOL 5  ESTRUCTURA D’ACER. PASSAREL∙LA  34.641,99 €  

CAPÍTOL 6  PAVIMENTS  12.083,02 € 

CAPÍTOL 7  ENLLUMENAT PASSAREL∙LA  2.917,39 € 

CAPÍTOL 8  MOBILIARI URBÀ                                                                             1.526,96 €  

CAPITOL 9  SEGURETAT I SALUT  1.058,84 € 
CAPÍTOL 10  GESTIÓ DE RESIDUS  528,53€  
     
  PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL:  71.234,29 € 

 

Font. Oceans Enginyeria Civil 

 

El qual, agrupat d’acord amb les partides que marca la classificació del contractista queda com: 

 

 

Taula 2. Partides ordenades segons la classificació del contractista. 

Partida  Import  % 

ACTUACIONS PRÈVIES  459,75 €  1,33 % 

MOVIMENTS DE TERRES  1.689,14 €    2,37 % 

ESPECIALS 

Cimentacions especials  15.842,30 €   22,24 % 

PONTS 

Metál∙lics  34.641,99 €  48,63 % 

VIALS I PISTES 

     
Obres vials sense classificació específica  12.083,02 €  16,96 % 

INSTAL∙LACIONS ELÈCTRIQUES     

Enllumenat, il∙luminació i balises lluminoses  2.917,39 €   4,10 % 

MOBIILARI URBÀ  1.526,96 €  2,14 % 

SEGURETAT I SALUT  1.194,32 €   1,50 % 

GESTIÓ DE RESIDUS  528,53 €  0,73 % 

PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL 
  

71.234,29 € 
 

Font. Oceans Enginyeria Civil 

 

A la vista de les obres de naturalesa corresponent amb alguns dels tipus de subgrups establerts en el Reglament General de l’esmentada 

llei  i, que el seu  import de  la obra parcial és superior al 20% del preu total del contracte (límit establert en  l’article 36 del Reglament), 

s’inclou  l’obra  projectada  en  relació  als  següents  grups  i  subgrups,  dels  que  figuren  en  l’article  núm.    25  del  Reglament  (es  cita 

textualment):  

 

GRUPO A) MOVIMIENTO DE TIERRAS Y PERFORACIONES 

Subgrupo 1. Desmontes y vaciados 

Subgrupo 2. Explanaciones 

Subgrupo 3. Canteras 

Subgrupo 4. Pozos y galerías 

Subgrupo 5. Túneles 

GRUPO B) PUENTES, VIADUCTOS Y GRANDES ESTRUCTURAS 

Subgrupo 1. De fábrica u hormigón en masa 

Subgrupo 2. De hormigón armado 

Subgrupo 3. De hormigón pretensado 

Subgrupo 4. Metálicos 
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GRUPO C) EDIFICACIONES 

Subgrupo 1. Demoliciones 

Subgrupo 2. Estructuras de fábrica u hormigón 

Subgrupo 3. Estructuras metálicas 

Subgrupo 4. Albañilería, revocos y revestidos 

Subgrupo 5. Cantería y marmolería 

Subgrupo 6. Pavimentos, solados y alicatados 

Subgrupo 7. Aislamientos e impermeabilizaciones 

Subgrupo 8. Carpintería de madera 

Subgrupo 9. Carpintería metálica 

GRUPO D) FERROCARRILES 

Subgrupo 1. Tendido de vías 

Subgrupo 2. Elevados sobre carril o cable 

Subgrupo 3. Señalizaciones y enclavamientos 

Subgrupo 4. Electrificación de ferrocarriles 

Subgrupo 5. Obras de ferrocarriles sin cualificación específica 

GRUPO E) HIDRÁULICAS 

Subgrupo 1. Abastecimientos y saneamientos 

Subgrupo 2. Presas 

Subgrupo 3. Canales 

Subgrupo 4. Acequias y desagües 

Subgrupo 5. Defensas de márgenes y encauzamientos 

Subgrupo 6. Conducciones con tubería de presión de gran diámetro 

Subgrupo 7. Obras hidráulicas sin cualificación específica 

GRUPO F) MARÍTIMAS 

Subgrupo 1. Dragados 

Subgrupo 2. Escolleras 

Subgrupo 3. Con bloques de hormigón 

Subgrupo 4. Con cajones de hormigón armado 

Subgrupo 5. Con pilotes y tablestacas 

Subgrupo 6. Faros, radiofaros y señalizaciones marítimas 

Subgrupo 7. Obras marítimas sin cualificación específica 

Subgrupo 8. Emisarios submarinos 

GRUPO G) VIALES Y PISTAS 

Subgrupo 1. Autopistas, autovías 

Subgrupo 2. Pistas de aterrizaje 

Subgrupo 3. Con firmes de hormigón hidráulico 

Subgrupo 4. Con firmes de mezclas bituminosas 

Subgrupo 5. Señalizaciones y balizamientos viales 

Subgrupo 6. Obras viales sin cualificación específica 

GRUPO H) TRANSPORTES DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS Y GASEOSOS 

Subgrupo 1. Oleoductos 

Subgrupo 2. Gasoductos 

GRUPO I) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

Subgrupo 1. Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos 

Subgrupo 2. Centrales de producción de energía 

Subgrupo 3. Líneas eléctricas de transporte 

Subgrupo 4. Subestaciones 

Subgrupo 5. Centros de transformación y distribución en alta tensión 

Subgrupo 6. Distribución en baja tensión 

Subgrupo 7. Telecomunicaciones e instalaciones radioeléctricas 

Subgrupo 8. Instalaciones electrónicas 

Subgrupo 9. Instalaciones eléctricas sin cualificación específica 

GRUPO J) INSTALACIONES MECÁNICAS 

Subgrupo 1. Elevadoras o transportadoras 

Subgrupo 2. De ventilación, calefacción y climatización 

Subgrupo 3. Frigoríficas 

Subgrupo 4. De fontanería y sanitarias 

Subgrupo 5. Instalaciones mecánicas sin cualificación específica 

GRUPO K) ESPECIALES 

Subgrupo 1. Cimentaciones especiales 

Subgrupo 2. Sondeos, inyecciones y pilotajes 
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Subgrupo 3. Tablestacados 

Subgrupo 4. Pinturas y metalizaciones 

Subgrupo 5. Ornamentaciones y decoraciones 

Subgrupo 6. Jardinería y plantaciones 

Subgrupo 7. Restauración de bienes inmuebles histórico‐artísticos 

Subgrupo 8. Estaciones de tratamiento de agua 

Subgrupo 9. Instalaciones contra incendios 

A  la  vista  del  pressupost  de  l’obra  del  present  projecte,  l’anualitat  que  s’ha  de  fixar  en  el moment  de  la  contractació  vindrà  fixada, 

fonamentalment, per les activitats que el seu import de la obra parcial és superior al 20% del preu total del contracte i que formen part 

del Projecte. Es proposa la següent classificació: 

Taula 3. Classificació del contractista I. 

TIPUS  CLASSIFICACIÓ 

Ponts, viaductes i grans estructures 

Especials  

B4 

K1 

Metàl∙lics 

Cimentacions especials 

Font. Reial Decret 1098/2001, de 12 d’Octubre 

Per tant, i d’acord amb l’article nº 26 del RD 1098/2001, de 12 d’octubre pel qual s’aprova el “Reglamento General de la Ley de Contratos 

de las Administraciones Públicas” modificat pel RD 773/2015 de 28 d’agost, pel qual es modifiquen determinats preceptes del Reglament 

general  de  la  Llei  de  contractes  de  les  administracions  públiques  aprovat  pel  RD  1098/2001,  de  12  d’octubre,  les  categories  dels 

contractes d’obres es classifiquen en categories segons la seva quantia.  

L’expressió de la quantia s’efectua per referència al valor estimat del contracte, quan la durada d’aquest sigui igual o inferior a un any, i 

per referència al valor mitjà anual d’aquest, quan es tracti de contractes de durada superior. Les categories dels contractes d’obres són les 

següents: 

‐ Categoria 1, si la seva quantia és inferior o igual a 150.000 euros.  

‐ Categoria 2, si la seva quantia és superior a 150.000 euros i inferior o igual a 360.000 euros.  

‐ Categoria 3, si la seva quantia és superior a 360.000 euros i inferior o igual a 840.000 euros.  

‐ Categoria 4, si la seva quantia és superior a 840.000 euros i inferior o igual a 2.400.000 euros.  

‐ Categoria 5, si la seva quantia és superior a 2.400.000 euros i inferior o igual a cinc milions d’euros.  

‐ Categoria 6, si la seva quantia és superior a cinc milions d’euros.  

Les categories 5  i 6 no són aplicables en els subgrups pertanyents als grups  I, J  i K. Per als subgrups esmentats  la màxima categoria de 

classificació és la categoria 4, i aquesta categoria és aplicable als contractes dels subgrups esmentats la quantia dels quals sigui superior a 

840.000 euros.» 

 

En conseqüència i d’acord amb l’exposat es proposa la següent classificació: 

 

Taula 4. Classificació del contractista II. 

TIPUS  CLASSIFICACIÓ 

Ponts, viaductes i grans estructures. 

Cimentacions especials 

B41 

K11 

Font. Reial Decret 1098/2001, de 12 d’Octubre 

 

No  obstant  aquesta  proposta  de  classificació,  la Mesa  de  contractació  establirà  en  el  plec  de  clàusules  que  regeixin  en  el  concurs  o 

procediment de contractació,  la classificació que consideri més oportuna. 
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1. OBJECTE 

L’objecte principal d’aquest annex és descriure els diferents elements  i característiques de  la zona que poden  influir en el disseny de  la 

passarel∙la en planta i alçat. 

L’espai disponible per  la  construcció, els elements viaris existents, els diferents elements de mobiliari urbà,  l’ample de  les voreres,  la 

vegetació i l’espai pels accessos (rampes i escales, si s’escau), són característiques importants a tenir en compte per tal de realitzar un bon 

disseny i aprofitar al màxim, i d’una manera eficient, els espais de que es disposa. 

2. CONDICIONANTS RELATIUS A LA NORMATIVA 

2.1.  GÀLIB 

Tal i com s’ha descrit i raonat en l’annex d’estudi hidràulic, es preveu un gàlib mínim de 3,22 m, complint així les prescripcions marcades 

en les Recomanacions Tècniques de l’ACA. 

2.2.  LLUM 

Tal  i  com  s’ha  descrit  i  raonat  en  l’annex  d’estudi  hidràulic,  es  preveu  una  llum  mínima  de  11,55m,  complint  així  les  prescripcions 

marcades en les Recomanacions Tècniques de l’ACA. 

2.3.  ACCESSIBILITAT 

Pel  compliment  d’aquest  aspecte  es  segueixen  les  normes  establertes  pel  Diari  Oficial  de  la  Generalitat  de  Catalunya,  Núm.  2043‐ 

28.4.1995. Així mateix  es  segueix  el  decret  135/1995,  de  24  de Març,  de  desplegament  de  la  Llei  20/1991,  de  25  de Novembre,  de 

promoció  de  l’accessibilitat  i  de  supressió  de  barreres  arquitectòniques,  i  d’aprovació  del  Codi  d’accessibilitat,  la  llei  13/2014,  de  30 

d’Octubre, d’accessibilitat.  

2.3.1.  ARTICLE 13: CONDICIONS MÍNIMES D’ACCESSIBILITAT 

13.1 Una via pública o un tram d'aquesta es considera adaptada si compleix les condicions d'accessibilitat següents: 

‐ Constitueix un itinerari adaptat de vianants o mixt de vianants i vehicles, segons els requeriments de l'apartat 1.1 de l'annex 1. 

‐ Els elements d'urbanització d'aquest itinerari estan adaptats, segons l'apartat 1.2 de l'annex 1. 

‐ El mobiliari urbà accessible des d'aquest itinerari és adaptat, segons l'apartat 1.3 de l'annex 1. 

13.2 Un espai d'ús públic es considera adaptat si reuneix les condicions d'accessibilitat següents: 

‐ Disposar d'un itinerari adaptat que permet un recorregut pel seu interior i l'accés als elements singulars de l'espai i als serveis higiènics, 

segons les prescripcions de l'apartat 1.1 de l'annex 1. 

‐ Els elements d'urbanització que formen part de l'esmentat itinerari són adaptats, segons les prescripcions de l'apartat 1.2 de l'annex 1. 

‐ El mobiliari urbà és adaptat, segons les prescripcions de l'apartat 1.3 de l'annex 1 i el que preveu l'article 16. 

2.3.2.  ARTICLE 16: MOBILIARI URBÀ 

16.1  En  cada  espai  públic  adaptat,  com  a  mínim  un  element  del  mobiliari  urbà  per  a  cada  ús  diferenciat  ha  de  ser  adaptat  en  les 

condicions establertes a l'apartat 1.3 de l'annex 1. 

16.2 L'itinerari d'apropament a aquests elements de mobiliari ha de ser adaptat, en les condicions establertes a l'apartat 1.1 de l'annex 1. 

2.3.3.  ARTICLE 17: SENYALITZACIÓ 

17.1  Han  de  senyalar‐se  permanentment  amb  el  símbol  internacional  d'accessibilitat,  de  manera  que  siguin  fàcilment  visibles: 

‐ Els itineraris de vianants adaptats quan n'hi hagi d'alternatius no adaptats. 

 

2.3.4.  ANNEX 1. NORMES D’ACCESSIBILITAT URBANÍSTICA 

Segons les disposicions de les normes d’accessibilitat urbanística de l’annex 1 es defineixen els següents apartats:  

1.1 Itineraris adaptats. 

1.1.1 Itinerari de vianants adaptat. 

Un itinerari de vianants es considera adaptat quan compleix els requisits següents: 

- Tenir una amplada lliure mínima de 0,90 m i una alçada lliure d'obstacles de 2,10 m. 

- En els canvis de direcció, l'amplada lliure de pas permet inscriure un cercle d'1,50 m de diàmetre. 

- No incloure cap escala ni graó aïllat. 

- El pendent longitudinal no supera el 8%. 

- El paviment és dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de les peces. Té un pendent transversal no 

superior al 2%. 

- Els elements d'urbanització i de mobiliari que formen part d'aquest itinerari són adaptats. 

1.2 Elements d'urbanització adaptats. 

1.2.1 Paviments en espais d'ús públic. 

Un paviment es considera adaptat quan compleix els requisits següents: 

- És dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de les peces. S'admet, en parcs i jardins, paviment de terres 

compactades amb un 90% PM (Pròctor modificat). 

- Es col∙loca un paviment amb textura diferenciada per tal de detectar els passos de vianants. 

- Les reixes i els registres es col∙loquen enrasats amb el paviment circumdant. Les obertures de les reixes col∙locades en itineraris 

de  vianants  tenen  una  dimensió  que  permet  la  inscripció  d'un  cercle  de  3  cm  de  diàmetre  com  a màxim.  La  disposició  de 

l'enreixat es fa de manera que no hi puguin ensopegar persones que utilitzin bastó o cadira de rodes. 

1.2.2 Guals adaptats. 

El gual de pas de vianants es considera adaptat quan compleix els requisits següents: 

- L'amplada lliure mínima és d'1,20 m. 

- La vorera del gual s'enrasa amb la calçada. Els cantells s'arrodoneixen o aixamfranen a 45 graus. 

El pendent longitudinal del gual és com a màxim del 12%. El pendent transversal màxim és del 2%. 

- Se senyalitza amb paviment de textura diferenciada. 

- El gual d'entrada i sortida de vehicles ha de dissenyar‐se de manera que: 

o L'itinerari de vianants que travessen no quedi afectat per un pendent longitudinal superior al 12%. 

o L'itinerari de vianants que travessen no quedi afectat per un pendent transversal superior al 2%. 

1.2.3 Passos de vianants adaptats. 

El pas de vianants que forma part d'un itinerari adaptat es considera adaptat quan compleix els següents requisits:  

- Salvar el desnivell entre la vorera i la calçada amb un gual de vianants adaptat. 

- Quan travessi un illot intermedi a les calçades rodades, aquest es retallarà i quedarà rebaixat al mateix nivell de les calçades en 

una amplada igual a la del pas de vianants. El paviment de l'illot és diferenciador respecte al de la calçada. 

- Quan el pas, per  la seva  longitud, es realitzi en dos temps amb parada  intermèdia,  l'illot tindrà una  llargada mínima d'1,50 m, 

una amplada igual a la del pas de vianants i el seu paviment quedarà enrasat amb el de la calçada quan la longitud de l'illot no 

superi els 4,00 m. 

1.2.4 Escales adaptades. 

Una escala es considera adaptada quan compleix els requisits següents: 

- L'amplada útil de pas és d'1,20 m com a mínim. 
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- Els graons han de tenir una estesa mínima de 30 cm i una alçada màxima de 16 cm, i en escales en projecció corba en planta o 

no recta no hi ha una dimensió mínima d’estesa de 30 cm comptada a 40 cm de la cara interior. 

- Els graons seguits sense replà intermedi ha de ser de com a màxim 12 unitats. 

- Els replans intermedis han de tenir una llargada mínima en la direcció de circulació d’1,20m. 

- L’estesa s’ha d’acabat superficialment amb material no lliscant i no presentar discontinuïtat on s’uneix amb l’alçària. 

- Les escales disposen baranes que poden ser utilitzades en els dos sentits de circulació. 

-  Els passamans de l'escala estan situats a una alçada d'entre 0,90 m a 0,95 m en replans i 0,80 m a 0,85 m en el tram de graons, i 

tenen un disseny anatòmic que permet d'adaptar la mà, amb una secció igual o funcionalment equivalent a la d'un tub rodó de 

3 a 5 cm de diàmetre, separat com a mínim 4 cm dels paraments verticals. Els passamans s'han de prolongar 0,30 m com a 

mínim més enllà dels extrems a l'acabament de cada tram d'escala. El punt d'inflexió del passamà ha de coincidir amb l'inici del 

tram  d'escala. 

‐ L'inici i el final d'una escala se senyalitzen amb paviment diferenciat de la resta i disposen d'un nivell d'il∙luminació durant la nit 

de 10 lux com a mínim. 

- Els espais existents sota les escales han d'estar protegits de manera que evitin possibles accidents a persones amb visió parcial o 

ceguesa. 

1.2.5 Rampes adaptades. 

Una rampa es considera adaptada quan compleix els requisits següents: 

- L'amplada útil de pas és de 0,90 m com a mínim. 

- Pendents longitudinals: 

o Trams de menys de 3 m de llargada: 12% de pendent màxim (recomanable 10%). 

o Trams d'entre 3 i 10 m de llargada: 10% de pendent màxim (recomanable 8%). 

o Trams de més de 10 m de llargada: 8% de pendent màxim (recomanable 6%). 

o S'admet un pendent transversal màxim d'un 2%. 

o El paviment de les rampes és dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de les peces. 

- La llargada de cada tram de rampa ha de ser com a màxim de 20 m. 

- En la unió de trams de diferent pendent s'han de col∙locar replans intermedis. 

- Els replans intermedis tenen una llargada mínima en la direcció de circulació d'1,50 m. 

- A l’inici i al final de cada tram de rampa hi ha un replà d’1,50m de llargada com a mínim. 

- Quan  entre  la  rampa  i  la  zona  adjacent  hi ha un  desnivell  igual  o  superior  a  0,20 m  es  disposa  d'un  element  de  protecció 

longitudinal amb una alçada de 10 cm per sobre del paviment de la rampa. 

- Les rampes disposen de baranes a ambdós costats, a una alçada d'entre 0,90 m i 0,95 m. Els passamans de la rampa tenen un 

disseny anatòmic que permeti d'adaptar la mà, amb una secció igual o funcionalment equivalent a la d'un tub rodó de 3 a 5 cm 

de diàmetre, separat com a mínim 4 cm dels paraments verticals. 

- L'inici i el final d'una rampa se senyalitza amb paviment diferenciat de la resta i disposa d'un nivell d'il∙luminació mínim de 10 lux 

durant la nit. 

1.3 Mobiliari urbà adaptat. 

1.3.1 Condicions generals. 

Un element de mobiliari urbà es considera adaptat quan compleix els requisits següents: 

- Ser accessible a través d'un itinerari adaptat. 

- La seva ubicació permet sempre l'existència d'una banda de pas lliure d'obstacles de 0,90 m d'amplada per 2,10 m d'alçada. 

- Els elements sortints i/o volants que són superiors a 15 cm de vol i que limiten amb itineraris tenen com a mínim un element fix 

i perimetral entre 0 i 15 cm d'alçada perquè puguin ser detectats per invidents, o bé s'han de situar a una alçada igual o superior 

a 2,10 m. 

- Els elements que hagin de ser accessibles manualment estan situats a una alçada d'entre 1 m i 1,40 m d'alçada. 

3. CONDICIONANTS RELATIUS A PROJECTES ADJACENTS 

No existeixen projectes adjacents a la passarel∙la.  

4. CONDICIONANTS URBANS 

No hi ha condicionants urbans a la zona d’actuació. 

5. CONDICIONANTS SOBRE EL PROCÉS CONSTRUCTIU 

Un dels principals condicionants que s’han de  tenir en compte en  l’elecció del procés constructiu a seguir, és el de  reduir al màxim el 

temps d’afecció al servei viari durant la construcció. És important remarcar que el servei viari només es vegi afectat durant el temps de 

construcció, i garantir que restarà sense afeccions un cop finalitzades les obres.  

S’ha de tenir en compte que el carrer Oslo té circulació unidireccional, i és l’únic vial d’accés a la urbanització Mas Oliva, per tant, s’hauran 

d’evitar els talls de circulació de vehicles durant l’execució de les obres.  

Figura 1. Plànol circulació de vehicles urbanització Mas Oliva 

 

Font. Oceans Enginyeria Civil 
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1. OBJECTE 

L’objecte principal d’aquest annex és indicar la informació necessària pel manteniment posterior a les obres de la nova passarel∙la per a 

vianants a la riera Ginjolers (Roses, Alt Empordà). 

2. COMPONENTS 

En referència al seu manteniment, el projecte inclou els següents components: 

‐ Estructura i elements d’acer 

‐ Elements d’acer corten 

‐ Estructura i elements de formigó 

‐ Recolzaments elastomèrics 

‐ Paviments de fusta sintètica 

3. MANTENIMENT 

3.1.  ESTRUCTURA I ELEMENTS D’ACER 

<<Pla  d’inspecció  i  manteniment>>  segon  EAE  Instrucción  Acero  Estructural.  Capitulo  XXIII.  Articulo  93.  Plan  de  inspección  y 

mantenimiento. 

‐ Descripció estructura 

L’estructura principal de la passarel∙là esta formada per una biga HEB260 a cada costat separades 3m a l’eix, dues bigues HEB260 de 3m a 

cada extrem, muntants HEB140 separats cada 1,20m a l’eix i un passamà estructural format per 1 HEB140 a cada costat. 

‐ Estimació vida útil de cada element estructural 

L’estimació de la vida útil, segons la taula 5.1 de l’article 5 de la Instrucció d’Acer Estructural, serà de 100 anys. 

‐ Descripció dels punts crítics més característics de cada element. 

El punt més crític de la passarel∙la serà on tenim contacte entre  l’estructura d’acer i  la decoració dels panys de la barana que seran de 

perfils tubulars d’acer cortén.  

‐ Periodicitat de les inspecciones recomanades. 

Manteniment anual: 

‐Inspecció visual de l’estructura, amb important atenció als punts dèbils d’aquesta. 

Manteniment cada 3 anys: 

‐Protecció de l’estructura metàl∙lica amb antioxidants i esmalts o similars. 

Manteniment cada 5 anys: 

‐Revisar totes les unions, ja siguin soldades, cargolades o reblades 

Manteniment cada 10 anys: 

‐Revisió completa general i realització d’informe sobre la situació que es troba cada element estructural 

‐ Criteris d’inspeccions. 

Les inspeccions han de ser realitzades per professionals amb coneixements d’estructures d’acer.  

‐ Medis auxiliars necessaris per l’accés a les diferents zones de l’estructura 

Els mitjans auxiliars per poder realitzar el manteniment a la part inferior i lateral exterior de l’estructura seran una cistella muntada en un 

braç d’un camió pluma. 

‐ Definició del tractament de protecció proposat per a superfícies inaccessibles 

No hi hauran superficies inaccessibles 

‐ Definició  de  la  pintura  o  protecció  o  altres  tipus  de  sistemes  proposats  per  a  superfícies  exposades  que  patiran  més 

deteriorament. 

El  sistema  de  protecció  proposat  en  aquest  projecte  és  una  capa  de  pintura  antioxidant,  seguidament  una  capa  d’imprimació  i 

finalment el pintat de l’estructura amb pintura per a estructures metàl∙liques (de color corten o similar, a escollir per la D.O.) 

‐ Calendari de repintat o altres accions de manteniment de l’estructura. 

El manteniment de pintat de l’estructura està previst de realitzar cada 3 anys. 

3.2.  ELEMENTS D’ACER CORTEN 

L’acer corten no necessita cap tipus de manteniment, ja que la capa d’òxid fa la funció de protecció del material. 

S’ha d’inspeccionar visualment cada any per detectar possibles fissures o esquerdes. També s’haurà de controlar la oxidació o la corrosió 

dels elements de remat o la pèrdua o deteriorament dels tractaments anticorrosius o protectors. 

3.3.  ESTRUCTURA I ELEMENTS DE FORMIGÓ 

No  requereix manteniment especial,  sempre  i quan es  compleixin  les prescripcions de projecte pel que  fa  a durabilitat  (recobriments, 

tipus de formigó, etc.)  

S’ha d'inspeccionar visualment cada any i s'haurà de reparar qualsevol senyal que pugui aparèixer de corrosió d'armadures (senyals d'òxid 

o eflorescències a la superfície del formigó) 

3.4.  RECOLZAMENTS ELASTOMÈRICS 

Els recolzaments de neoprè no tenen cap tipus de manteniment específic, però s’hauran de revisar anualment per tal de comprovar que 

segueixen realitzant la seva funció correctament. 

3.5.  PAVIMENT DE FUSTA SINTÈTICA 

En principi, no requereix més manteniment que un ús adequat, evitar sobrecàrregues, seguir les instruccions del fabricant per a la seva 

instal∙lació i utilitzar, quan sigui necessari, els productes de neteja indicats pel fabricant. 

En tot cas, s'hauran de substituir els elements danyats. 
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