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I_MEMÒRIA 
 
1 DD. DADES GENERALS 
 
 
DD.1 Identificació i agents del projecte 
 
ꞏTítol del projecte: Millora de la circulació de la urbanització de Santa Margarita. 
 
ꞏSituació: Urbanització de Santa Margarita de Roses. 
 
ꞏAgents del projecte: 
 

      Promotor 
 

Ajuntament de Roses 
                             Domiciliat a: Plaça Catalunya, 12 

17480, Roses (Girona) 
                             NIF: P1716100A 

  
      Projectista 

El projectista de l’obra és Ian Sala Koperdraat amb número de colꞏlegiat: 72704-0. 
Domiciliat al c/ Castell de la Trinitat 39, Roses (Girona) ; NIF: 41554939B 
e-Mail: decanbrigola11@gmail.com 
Telèfon: 0034 665936930 
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2 MD. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 
 
MD.1 Objecte del projecte 
 
El present projecte d’obres de “Millora de la circulació de la urbanització de Santa Margarida té com a 
objectiu ajudar a augmentar la seguretat i millora de la circulació viària mitjançant tres línies d’actuació: 
 

- Dissenyar el nou Carril bici que connecti l’actual senda ciclable que discorre per la Ctra de 
Roses-Besalú amb el passeig marítim de Santa Margarida. Es dissenyarà en el carrers Av. De 
Santa Margarida i Av. De la Platja. 
 
- Actualitzar normativament la senyalètica horitzontal i vertical de tota la zona nord- est de Santa 
Margarida 
 
- Senyalitzar verticalment i horitzontalment les vies ciclables (reducció a 30 km/h) a les Vies 
Principals i Secundàries de Santa Margarida. 
 
 

El projecte ha estat dissenyat procurant ser conseqüent a l’època de canvi que ens demana l’emergent 
situació climàtica i mediambiental. Per tant, parteix de dues clares premisses: 
 

- Intervenció minimalista: reduir els moviments de terres, utilitzacions de morters, metalls, etc. per 
tal de minimitzar la petjada ecològica de les obres. 
 
- Materials sostenibles: pintures ecològiques i materials de proximitat i amb mínima petjada 
ecològica. 
 
- Optimitzar la intervenció i confiar en el sentit comú dels usuaris (això si, actualitzant l’estat 
actual de la senyalètica horitzontal i vertical per complir normativa de seguretat vial) en comptes 
de projectar un disseny senyalètic modern (no es tindria en compte les existències actuals i es 
generaria molta intervenció paisatgística i de poca petjada ecològica). 
 

D'acord amb el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis 
dels ens locals, ROAS, es tracta d'una obra de reforma i, concretament, de millora i conservació 
. 
MD.2 Antecedents del projecte 
 
 
� 2.1 Dades Prèvies 
 
El caporal 1125 de la Policia Local de Roses presenta un informe tècnic (Exp.: 2020/007395) on, un cop 
realitzat un estudi exhaustiu dels carrers de Sta. Margarida, s’hi conclouen les següents carències: 
 
- manca de senyalització viària 
- senyalització viària deficient 
- zones d’estacionament sense delimitar 
- vials de doble sentit de circulació 
- enllumenat deficitari 
 
; juntament amb la necessitat d’aplicar mesures correctores, que sense modificar substancialment 
l’estructura física d’aquestes vies, ajudi a augmentar la seguretat i millora de la circulació tot responent als 
següents objectius concrets: 
 
- Aconseguir una mobilitat més segura. 
- Reduir la velocitat a l’interior de la urbanització a 30 kms/h. 
- Evitar l’aparcament de vehicles de forma incontrolada. 
- Potenciar la prioritat del vianant i del carril bici. 
 
En conseqüència es realitza el present projecte per encàrrec de l’Ajuntament de Roses, promotor del 
projecte d’obres de la millora senyalística del carril bici a Santa Margarita. 
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� 2.2 Requisits normatius 
 
S’han escollit els criteris elaborats per les següents Guies/Manuals per tal de dissenyar tot el projecte: 
 

- Guia pràctica de facilitats per a la circulació de vianants en zones urbanes. 
(Departament de Territori i Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya.) 

 
- Manual per al disseny de vies ciclistes de Catalunya. 

(Departament de  Política territorial i Obres Públiques. Generalitat de Catalunya.) 
 

- Manual per al disseny de carrils bici de Barcelona 2016. 
(Ajuntament de Barcelona.) 
 

Pel que fa al que disposa LCAP, el projecte, compleix amb el contingut normatiu i instalꞏlacions tècniques 
d’obligat compliment i a la normativa d’aplicació relativa a : 

 
Urbanisme i administració pública 
 
� Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del Text refós de la Llei d'urbanisme 
� Decret 305/2006, de 18 de juliol, de Reglament de la Llei d’urbanisme. 
� Reial Decret Legislatiu 2/2008 de Text refós de la Llei del Sòl. 
� Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, de Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya. 
� Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a 
l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 
� Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de 
Contractes de les administracions públiques. 
� Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, activitats i serveis del 
ens locals (ROAS). 
� Text refós del Pla General d'Ordenació Urbana de Roses (PGOU) de juliol de 1993 aprovat 
definitivament per la Comissió Provincial d’Urbanisme de Girona en data 7 de juliol de 1993, 
juntament amb les posteriors modificacions puntuals aprovades. 
 
Urbanització i vitalitat 
 
� Ordre 2/07/1976, PG-3/88, “Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a les obres de 
carreteres”, i posteriors modificacions. 
� Ordre Ministerial de 28/12/1999 per la que s’actualitza el “Plec de Prescripcions Tècniques 
Generals per a les obres de carreteres i ponts” en allò relatiu a senyalització, balissament i 
sistemes de contenció de vehicles (BOE, 28/1/2000) 
� Ordre Ministerial FOM 1382/2002, de 16 de maig, per la que s’actualitzen determinats articles del 
“Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a les obres de carreteres i ponts” relatius a la 
Construcció d’Explanacions, Drenatges i Fonamentacions (BOE, 11 de Julio). 
� Ordre Ministerial FOM 475/2002, de 13 de febrer, per la que s’actualitzen determinats articles del 
“Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a les obres de carreteres i ponts”, relatius a 
formigons i acers (BOE, 06/03/2002). 
� Ordre Circular 5/2001, de 24 de maig, sobre regs auxiliars, mescles Bituminoses i paviments de 
formigó. 
� Ordre Circular 326/2000, de 17 de febrer, de geotècnia vial en allò referent a materials per a la 
construcció d’explanacions i drenatges. 
� Ordre FOM/3460/2003, de 28 de novembre, pel que s’aprova la norma 6.1-IC “Secciones de 
firme”, de la instrucció de Carreteres. 
� Ordre FOM/3459/2003, de 28 de novembre, pel que s’aprova la norma 6.3-IC “Rehabilitación de 
firmes”, de la instrucció de Carreteres. 
� Ordre 14/05/1990 per la que s’aprova la instrucció de carreters 5.2-IC “Drenaje superficial” 
� Ordre 27/12/1999, Norma 3.1-IC “Trazado, de la instrucción de carreteras” 
� UNE-EN-124 1995. Dispositius de cobriment i tancament per a zones de circulació utilitzades per 
a vianants i vehicles. Principis de construcció, assaigs tipus, marcat i control de qualitat. 
� EHE-08 “Instrucción del Hormigón Estructural” aprovat per RD 1247/2008 de 18 de juliol. 
 
Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques 
 

� Llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat. 
� Decret 135/1995, de 24 de març, de Desplegament de la Llei 20/1991 de Promoció de 
l’Accessibilitat i de supressió de Barreres Arquitectòniques. 
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� Reial Decret 505/2007, pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat i de supressió 
de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. 
� Ordre VIV/561/2010, de 1 de Febrer, per el que es desenvolupa el document tècnic de condicions 
bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats 
 
Seguretat i salut en el treball 
 
� Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals. 
� Reial decret 1627/1997 de 24 d’octubre, pel que s’estableixen les Disposicions Mínimes de 
Seguretat i Salut en les Obres de Construcció. 
 
Residus de la construcció i control de qualitat 
 
� Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC). 
� Decret 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador 
dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
� Decret 375/88, de 1 de desembre, sobre control de qualitat de l’edificació. Ordre 13/09/89 relació 
mínima de materials a controlar. Ordre 16/04/92 modifica la relació de materials. 
 
Enllumenat i protecció del medi nocturn 
 
� Llei 6/2001, de 31 de maig, d’Ordenació Ambiental de l’Enllumenat per a la Protecció del Medi 
Nocturn. 
� Decret 190/2015, de 25 d'agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació 
ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn 
� Decret 82/2005, de 3 de maig de Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001 d’Ordenació 
Ambiental de l’Enllumenat per a la Protecció del Medi Nocturn. 
 
Altres administracions 
 
� Llei 4/1998 de Protecció del Cap de Creus. 
� MAH/2618/2006 Pla Especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc natural Cap de 
Creus. 
� Llei 5/2003 de Mesures de prevenció d’incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat 
immediata amb la trama urbana i el reglament que la desenvolupa (decret 123/2005). 
� Llei 5/1998 de Ports de Catalunya i el Reglament que la desenvolupa (decret 258/2003). 
� Decret 17/2005 de Reglament de Marines interiors. 
� Decret 206/2001 de Reglament de Policia portuària. 
� Llei 22/1988 de Costes i el Reglament que la desenvolupa (RD 1471/1989). 
� Llei 6/2005 de Carreteres i el reglament que la desenvolupa (decret 293/2003). 
� Llei 8/2005 de protecció, gestió i ordenació del paisatge i el Reglament que la desenvolupa (decret 
343/2006) 
� Pla Director Urbanístic del Sòl no Urbanitzat de la Serra de Rodes i entorn publicat al DOGC la 
seva aprovació definitiva en data 12 de gener de 2007. 
� Pla Director Territorial de l’Empordà publicat al DOGC la seva aprovació definitiva en data 20 
d’octubre de 2006. 
 
Soroll 
 
� Llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll, en referència a la zonificació acústica, objectius de 
qualitat i emissions acústiques i el Reglament que la desenvolupa (RD 1367/2207). 
� Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i annexos modificats 
segons el Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei. 
� Ordenança municipal de sorolls i vibracions de Roses. 
 
També, si s’escau, la següent normativa relativa a: 
 
 
� Decret 65/1982, de 9 de març, que regula l’atenció assistencial i educativa dels infants menors de 
6 anys. 
� Decret 1004/1191, modificació continguda a la Disposició Addicional 3ª del RD 1487/1994. 
� Decret 353/2000, sobre requisits mínims de determinats centres d’educació infantil. 
� Criteris per a la construcció de nous edificis per a centres docents públics. 
� Decret 297/1997, de 25 de novembre, reglament de policia sanitària mortuòria. 
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� Catàleg d’elements urbans i criteris d’urbanització aprovat inicialment pel Pl 
 

� 2.3 Condicions de l’emplaçament i l’entorn físic 
 
El projecte es desenvolupa en gran part de tot el barri de Santa Margarita. Es tracta d’un barri 
caracteritzat pel seu desenvolupament basat en canals que permeten a les embarcacions recreatives 
l’accés fins als edificis de vivendes. Alhora és un barri sense pendent, amb topografia totalment plana. El 
projecte es desenvolupa per un tipus de terreny   
 
MD.3 Descripció del Projecte 
 
 
� 3.1 Descripció general 
 
Es vol millorar la senyalètica vertical i horitzontal de les vies principals de Santa Margarida i dur a terme 
un carril bici pintat en asfalt que discorrerà per tot el tram de l’Av. De la Platja que transcorre des de Av. 
De la Platja 15 fins el seu final a la Plaça de l’Estel, tot continuant per el tram de l’Av. De Santa Margarita 
que transcorre des de la Plaça de L’Estel fins l’Av. Del Nord. 
 
Per això, es plantegen tres actuacions clarament diferenciades: 
 

� 1 - Traçat de carril bici pintat en asfalt. 
 
� 2- Actualització mínima pel que fa al compliment normatiu de la senyaletica horitzontal i vertical. 
 
� 3- Senyalètica horitzontal i vertical de les vies principals. Limitació a 30 km/h 
 

A continuació s’ofereix una descripció detallada de la solució adoptada per a cada actuació: 
 

� 3.1.1 Carril bici 
 

 
 
El carril bici projectat parteix de la premissa conceptual dels 4 ELEMENTS que conformen la 
matèria: Terra, Foc, Aire i Aigua.  
 
A través d’un viatge per aquest 4 elements connectem la via ciclable que discorre paralꞏlelament a 
la Ctra. de Roses-Besalú, provinent dels aiguamolls, amb el passeig marítim de Santa Margarida. 
La línia de carril bici escollida per la promotora és des de bon començament la que traça des de 
Av. Santa Margarida (amb Av. Del Nord) fins a arribar a la plaça de l’Estel, tot continuant per 
l’Avinguda de la Platja fins a arribar a la Av. Gola de L’Estany. 
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És divideix el Carril bici en trams de 40m lineals, cadascun d’ells pintats d’un color diferent, de 
manera que es genera una trama de colors que discorren per els 4 ELEMENTS de la següent 
manera: 
 
Si partim de la premissa que el carril bici que discorre paralꞏlelament a la Ctra. de Roses-Besalú 
prové dels Aiguamolls, començarem el primer tram (TRAM TERRA) amb colors verds-marrons que 
representen el fang dels aiguamolls. A mesura que el carril es va aproximant a la Plaça de l’Estel, 
es fan afegint tons groguencs per entrar ja dins la rotonda amb el color vermell característic dels 
Carril Bici. En aquesta rotonda, s’ha dissenyat un carril bici perfectament circular, de manera que 
aquesta “revolució” pren el color vermellós del foc que esdevé la vegetació dels aiguamolls en 
generar-se un incendi. S’inicia el TRAM FOC.I el carril continua essent foc a través de l’Av. De la 
Platja i va prenent tons més clars fins que esdevenen cendrosos (sobretot en la corba de meitat de 
tram) per així doncs renéixer de les cendres en el TRAM AIRE tot just en arribar a la 2ona rotonda 
del carril, la qual, en aquest cas, és un altre cercle perfecte de color blau-clar. A continuació, i on a 
partir d’aquí ja s’unifiquen els dos carrils que fins llavors discorrien separats, els diferents trams van 
prenent tons més blavosos marins perquè ja som dins el TRAM AIGUA que acaba desembocant 
en el mar (Av. Gola de l’Estany – Passeig Marítim) en el color Blau Marí, el color portuari del Poble 
de Roses. 

 
 

 
� 3.1.2 Millora Senyalètica 
 

 
 

 
Aquesta actuació consistirà en l’actuació a dues zones diferenciades, on es portaran a terme 
diverses actuacions com el reforç de la senyalització viària, la regulació de les zones 
d’estacionament, l’establiment de nous sentits de circulació per la millora de la mobilitat viària. 
 
Aquestes accions necessàries han de respondre als següents objectius concrets:  
 
� Aconseguir una mobilitat més segura.  
� Reduir la velocitat a l’interior de la urbanització a 30 kms/h.  
� Evitar l’aparcament de vehicles de forma incontrolada.  
� Potenciar la prioritat del vianant i del carril bici.  
 
 
 
A continuació, el llistat de carrers que compren aquest apartat, el qual s’ha dividit en dues zones: 
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ZONA 1  
 
Comprèn els carrers de Cala Fonda, Cala Nans, Cala Trencada, Cala Petita, Cala d’Or, Cala 
Llarga, Fluvià, del Ter, de Ridaura, Muga, Cala Bona, Cala Roja, Cala dels Pedregals, Cala Curta i 
avingudes Tamarell i Port Salines. 
 
ZONA 2  
Comprèn els carrers Cap Blanc, Cap Trencat, Cap Llarg, Cap Gros, Cap Ponent, Cap Llevant, Cap 
de la Gola, Cap Curt, Cap Petit, Cap Negre i av. de Sta. Margarida. 
 
Les característiques d’aquestes zones són les següents:  
 
- Carrers principals de doble sentit de circulació:  
 

A la zona 1: av. de Sta. Margarida, carrer de la Cala Fonda, carrer de la Cala Nans, carrer 
de la Cala Llarga i av. del Port Salines.  
 
A la zona 2: av. de Sta. Margarida  
 

- Carrers interiors de doble sentit de circulació:  
 
A la zona 1: carrer de la Cala Pedregals, av. del Tamarell, carrer del Riu Fluvià, carrer del 
Riu Ter, carrer del Riu Ridaura i carrer del Riu Muga. 
 
A la zona 2: carrer del Cap Blanc, carrer del Cap Negre, carrer del Cap Trencat, carrer del 
Cap Petit, carrer del Cap de la Gola, carrer del Cap Curt, carrer del Cap Llarg i carrer del 
Cap Gros  

 
 
-  Carrers d’un únic sentit de circulació:  
 

A la zona 1: carrer de la Cala Trencada, carrer de la Cala Petita, carrer de la Cala d’Or, 
carrer de la Cala Bona, carrer de la Cala Curta i carrer de la Cala Roja.  
 
A la zona 2: carrer del cap Ponent i carrer del Cap llevant. 
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� 3.1.3 Vies Principals (Limitació a 30 km/h): 
 
Prenent com a base el projecte redactat per la Policia Local de Roses aquesta part de projecte 
consisteix en el reforç de la senyalització a totes les vies principals de Santa Margarida com a zona 
freqüentada per bicicletes i detall de ruta ciclista, mitjançant una senyal vertical, el disseny de la 
qual forma part també d’aquest projecte, i una senyal horitzontal (pintada en asfalt). Aquestes 
senyals avisaran del perill amb indicació de velocitat a 30 km/h  i un senyal de perill “zona 
freqüentada per bicicletes”. 
 

  
 
 
(Durant la reunió on es va presentar el concepte del projecte davant el regidor de seguretat i salut, 
la directora i l’equip tècnic d’urbanisme de l’Ajuntament de Roses i un representant de la Policia 
Local, es va afegir la idea d’ampliar la iconografia d’aquesta senyalització tot sumant-li el logotip de 
patinet monitoritzat.) 
 
Així doncs, el present projecte presenta un disseny de senyalètica horitzontal (pintat en asfalt) i un 
altre de vertical (mitjançant una placa informativa de 60x90 cm) per a les vies principals de Santa 
Margarita. 
 

 
 

 
I a continuació, s’expliquen les obres de l’objecte present. Les obres succintament corresponen als capítol 
següents: 
 
� Demolició i enderrocs 
 
� Pintura viaria horitzontal 
 
� Senyalització vertical 
 
� Separadors i elements urbans 
 
A continuació es descriuen breument cada un d’ells: 
 
 
� DEMOLICIÓ I ENDERROCS: 
 
Una de les premisses més importants ha estat la de reduir al màxim la demolició, i a ésser possible, 
conservar al màxim l’estat actual de la zona on es farà l’obra. Tot per tal de reduir la petjada ecològica. 
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No obstant, ha sigut necessari un mínim d’enderroc, com per exemple, el de les senyals verticals de 
transit que ha calgut enretirar (enderroc de daus de formigó, etc). 
 
També ha estat necessari la eliminació de marques de vials de pintura viària mitjançant fressat. S’ha fet 
l’esforç de dut a terme el mínim possible d’eliminació vials. Tant sols l justa i necessària. 
 
A priori, no ha calgut definir cap partida d’enderroc de vorera, ni asfalt, ni murets d’obra, etc. 
 
� PINTURA VIARIA HORITZONAL: 
 
Aquest capítol és subdivideix alhora en les 3 parts en les que es divideix el projecte.  
 
Per un costat tenim el pintat en asfalt de línies contínues, discontinues, de diferents gruixos, diferents 
colors, etc. dutes a terme mitjançant màquina autopropulsada. 
 
Passos zebra, trams del carril bici mitjançant mescles de colors amb diferents proporcions, marques 
viaries tals com: símbol bici, cediu el pas, stops, aparcaments minusvàlids, etc.;   senyals horitzontal 
d’atenció a vies ciclables i amb patinet elèctric i velocitat màx. 30 km/h, etc... 
 
� SENYALITZACIÓ VERTICAL: 
 
La senyalització de la infraestructura ciclista forma part d’una imatge de la xarxa d’itineraris per la 
qualsevol cosa cal cercar una homogeneïtat que la identifiqui en tot moment. També informa als propis 
ciclistes i altres (peatons, automobilistes,…) sobre les condicions de funcionament en els carrers o espais 
per on discorren les vies ciclistes. Les funcions de les senyals són les de indicació d’itinerari ciclista i la de 
la regulació de la circulació, tant entre els propis ciclistes com en les interseccions d’aquests amb la resta 
del trànsit. Així mateix, es fan precises per comunicar al ciclista indicacions d’advertència (perill) i 
informacions de caràcter general (itineraris, direccions, serveix) que l’ajudin durant el trajecte executat. 
Les senyals han de ser visibles de dia i de nit, per lo que la ilꞏluminació d’un carrer ha de tenir en compte 
la existència de la infraestructura ciclista, i es important igualment la ilꞏluminació en l’espai immediat al 
començament d’un carril bici. La senyalització específica per la infraestructura ciclista haurà de complir 
les condicions de qualitat dels materials, visibilitat i ser reflectant a la llum dels automòbils d’acords amb 
les normes del Reglament General de la Circulació Senyals recomanades També hi ha senyals que 
indiquen el sentit únic o doble de la circulació ciclista. De la mateixa manera el pictograma utilitzat per a 
indicar en el paviment l’existència de ciclistes rodant informa convenientment a tots les usuaris de la via 
pública. Però no podem oblidar que tot i la senyalètica és en si mateixa un instrument per la promoció de 
la bicicleta, una mala utilització d’aquesta o un “excés” poden convertir-se en un factor contraproduent 
en el desenvolupament del ciclisme. 
 
� SEPARADORS I ELEMENTS URBANS: 
 
El model de separador entre carril de vehicles motoritzats i bicicletes serà el mateix que l’utilitzat a 
Benidorm, que fou encarregat específicament per la ciutat i dissenyat per la pròpia Regidoria. Es tracta 
d’un disseny que per la seva elaboració utilitza una barreja especial de PVC amb polímers orgànics 
lleugers, el que permet la reducció del carboni emès a l’atmosfera durant la seva elaboració. 
Anatòmicament aquest model és menys alt, per tant, a diferència d’altres models estàndards al mercat, en 
cas de cop o distracció del ciclista, permet que les bicicletes passin per sobre d’ell perquè no es 
produeixin accidents. 
 
En els plànols de detall és mostren les mesures i característiques especial d’aquest separador. 
 
� 3.2 Característiques urbanístiques 
 
El planejament general vigent a Roses és el Pla General d'ordenació urbana de Roses, aprovat 
definitivament per la Comissió Provincial d'Urbanisme de Girona en sessió de 7 de juliol de 1993, 
juntament amb les posteriors modificacions puntuals aprovades. 
 
L'actuació es realitza sobre sòl classificat de sòl urbà amb la qualificació com a clau A. Sistema Viari, 
regulat als articles 15 a 18 del PGOU. 
 
Els criteris amb els que s’ha redactat el projecte d’urbanització són els acordats amb l’Ajuntament. 
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� 3.3 Quadre estadístic 
 
La longitud de l’itinerari ciclista és de 1254 metres lineals aproximadament. 
 
Per l’estimació de la superfície afectada considerarem l’ample afectat de 3 metres. Per tant la superfície 
d’actuació del Carril Bici serà: 
 
    1254 x 3m = 3.762 m2 
 
Per aproximar una valoració de l’execució material de l’obra, abans de realitzar una medició d’unitats 
concretes, suposarem uns costos unitaris diferenciats, que serveixen per el tanteig y comprovació del 
pressupost. Dits costos s’aplicaran sobre cada tram, en funció del tipus d’obra preferent de l’actuació. 
 
Preus orientatius estimats per facilitat la valoració: 
 
71.084,15 € / 3.672 m2 = 19,35 €/m2 
 
No es poden aportar longituds o àrees de les parts dels projectes “Millora Senyalètica” i “Vies Principals” 
per la impossibilitat de calcular una superfície afectada. 
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3 MC. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 
 
 
MC.1 Descripció de les obres 
 
Els treballs bàsics a realitzar són els següents: 
 

 Inici dels treballs d’acord amb el Pla de Seguretat i salut i colꞏlocació de proteccions i senyals 
d’obra (i/o definitives) necessàries per la execució segura dels treballs en la via pública. 
 

 Demolició de senyals de transit segons projecte i reposició dels paviments resultants. 
 

 Eliminació de les marques viàries mitjançant fressat. 
 

 Execució de senyalització vertical segons cada un dels 3 apartats del projecte: Carril Bici, Millora 
Senyalètica i Vies Principals. 
 

 Execució de senyalització horitzontal segons cada un dels 3 apartats del projecte: Carril Bici, 
Millora Senyalètica i Vies Principals. 
 

 Execució dels diferents Trams del Carril Bici segons projecte. 
 
 
 

MC.2 Carril Bici 
 
A continuació es detalla les actuacions a realitzar en els 4 trams definits en aquest document per el qual 
transcorrerà el carril bici. 
 
� 2.1 TRAM 1 (Terra) 
 
Av. Santa Margarida – Plaça de l’Estel 
 
El tram inicial es connecta al final del 
tram de descàrrega de vehicles 
provinents de la Carretera de Besalú-
Roses que accedeixen a Av. Santa 
Margarida (durant el qual 
disminueixen la velocitat). Començarà 
just desprès del pas de vianants, i 
amb em color segons plànols de 
proposta. Durant aquest tram el hi 
haurà un carril per direcció. En 
direcció a la plaça de l’Estel el carril 
discorrerà dins la Av. Santa Margarita 
en una amplada contínua de 1,50 m 
per tal de creuar les encreuaments 
amb  les vies Av. Del Nord i el Carrer 
Cal fonda, durant aquest creuament el 
carril serà marcat amb una línia blanca formada per quadrats de 30 cm. En el cas del carril direcció Ctra de 
Besalú Roses, el carril de 1,50 m discorrerà absolutament continuu per el lateral dret de la via. 
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Aquest tram finalitza amb un pas de zebra de vianants de la Plaça de l’Estel al qual el carril que hi arriba 
s’hi aboca amb un cedeix el pas. 
 
Tot aquest tram es pot dividir en subtrams de entre 45 i 50 metres d’allargada, els quals prenen una sèrie 
de colors terrossos(inicialment verds) que tendiran a colors més ocres. 
 
� 2.2 TRAM 2 (FOC) 
 
Plaça de l’Estel – Av. De la Platja 65 
 
S’ha decidit efectuar tot la rotonda en un únic sentit de circulació de 2,20 m, delimitat per quadrats de 30 x 
30 cm blancs en els accessos a la rotonda amb vehicle. Es tracta d’una circumferència perfecte amb centre 
a un punt de la illeta central de la plaça (senyalat en plànols).  
 
En cada una de les cantonades/trobades dels diferents carrers que arriben a la plaça s’hi dibuixarà un zebrat 
blanc en corba (segons plànol) per acompanyar l’accés dels vehicles a la rotonda. Cal fressar la línia 
discontínua actual ja que no és la circumferència perfecte projectada i llavors redibuixar-la de nou en l’asfalt 
amb el mateix centre que el carril bici (segons plànol). 
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En l’accés des de la rotonda a Av. De la Platja, actualment hi ha una línia discontínua groga per la parada 
de bus. Caldrà dibuixar el carril sobre la línia i a continuació redibuixar-la, per tal que els dos usos puguin 
ésser complementaris. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Un cop es passa per el pas de zebra d’Avinguda de la Platja, trobem un tram de 100 metres lineals i 
llavors els colors ja tendeixen a aclarir-se afegint a cada tram una proporció major de color blanc. 
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L’amplada del carril bici segueix essent de 1,50m. Es respecten els passos de zebra existents i es va amb 
compte amb els guals i els seus accessos. Evidentment. De moment no s’ha efectuat cap obra de 
demolició ni construcció, per tant, la petjada ecològica és mínima. 
 
� 2.3 TRAM 3 (AIRE) 
 
Av. De la Platja 65 – Av. De la Platja 35 
 
Un cop els dos carrils arriben a la part on Av. De la Platja es corba, a partir d’aquí els colors ja són molt 
clars i d’aspecte aeri. Comencem el TRAM AIRE. Les característiques són les mateixes, fins que arribem 
a l’altura de Av. De la Platja 45, on les places de motocicletes desapareixeran i el mateix amb les línies 
d’aparcament de vehicles. En aquest cal, caldrà fressar part de les línies que sobresurten del carril bici.  
No caldrà fressar-les. Es pinta damunt mateix d’elles el carril bici. 
 

 
 
 
Just el següent pas de zebra caldrà repintar-los degut al seu desgast i llavors ja accedim a la Rotonda 
AIRE. Es tracte també d’un cercle perfecte amb carril en una única direcció de 2,20 m d’amplada. 
 
Abans del as de zebra el carril dret circula per damunt d’un actual STOP pintat en asfalt. Caldrà eliminar 
aquesta marca viària i pintar-ne una de nova just abans del pas de zebra previ a l’antiga marca STOP. 
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� 2.4 TRAM 4 (AIGUA) 
 
Av. De la Platja 35 – Av. De la Platja 17 
 
A partir del pas de zebra següent a la rotonda, el carril bici deixen de ser dos carrils d’un únic sentit de 
circulació i passarà a ésser un únic carril de doble circulació, ja que la illeta central contínua desapareix. Es 
decideix que el carril es disposi en el costat dret (direcció mar), entenent que els locals més concurrents de 
vianants estan situats a aquest costat. Al costat contrari doncs, es mantindran les places d’aparcament.  
 

 

 
 
 
Caldrà eliminar les marques dels aparcament del costat dret que sobresortint respecte l’amplada del doble 
carril bici i també caldrà eliminar la línia central discontínua de tot el tram, ja que aquesta deixa d’estar 
situada en el centre, així doncs caldrà dibuixar una línia discontinua en el nou intereix que genera el carril 
bici. 
 
Durant la part de tram de carril bici de l’accés del Carrer de Roca Llarga a Av. De la Platja caldrà que el 
carril bici sigui delimitat per la línia de quadrats blanca discontínua. 
 
Aquest tram finalitza en el pas de zebra previ a la incorporació de l’Avinguda de la Platja a l’Av. De la Gola 
de l’Estany. Queda previst, en una altre actuació urbanística, de continuar el carril bici amb el color blavós 
marí fins a connectar el Carril Bici dissenyat en aquest projecte amb el passeig marítim. 
 
 
 
 
MC.3 Millora Senyalètica 
 
A continuació es detalla les actuacions a realitzar per tal d’actualitzar normativament la senyalètica 
horitzontal i vertical de tota la zona nord- est de Santa Margarita. 
 
En primer lloc s’enretiraran les senyals verticals marcades en el projecte com a “a eliminar”. Enderrocar 
els daus de formigó i càrregar manual i macànicament la runa sobre camió o contenidor i retirada de 
l'element a magatzem municipal o per a l’ús posterior ùs dins l'obra. 
 
 

1_D15_EX2021-000404_DT07022022_PU21001EN Pàgina 17 de 47



 
                                             PROJECTE DE REFORMA 

    Millora de la circulació de la urbanització de Santa Margarida 

 

IAN SALA | ARQUITECTE______________________________________     _______  
Ian Sala Koperdraat. Núm.colꞏlegiat: 72704-0 // Febrer de 2022               
 

Un cop demolits els daus de formigó i retirades aquestes runes, caldrà refer les parts de les voreres que 
han quedat afectades. 
 
A continuació cal substituir les plaques informatives de les senyals de transit en les quals es manté el 
suport però canvia la senyal. Tot seguint les indicacions dels plànols de l’apartat “Millora Senyalètica”. 
 
Seguidament caldrà instalꞏlar les nous suports per les noves senyalitzacions verticals (tubs poligonals 
d’alumini de 70 mm de diàmetre). 
 

 
 
Un cop renovada la nova senyaletica vertical, s’eliminaran les marques viàries de STOP i CEDEIX EL 
PAS indicades sen projecte. I a continuació es pintaran les noves marques (amb pintura reflectora i 
microesferes de vidre). 
 
Un cop finalitzada la senyalètica vertical i les marques viàries, es duran a terme la senyalització de 
prohibit aparcar (línia groga de 15 cm) i les noves places d’aparcament (línia discontñinua de 10 cm de 
gruix), dibuixant també les zones zebrades en cantonada tal i com es mostra en detall als plànols. 
 
I finalment és durà a terme el dibuix de les illetes centrals en aquells carrers en que l’amplada ho exigeixi, 
per tal de que la conducció sigui més segura. 

 
 
MC.4 Vies Principals 
 
A continuació es detalla les actuacions a realitzar per tal de senyalitzar verticalment i horitzontalment les 
vies ciclables (reducció a 30 km/h) a les Vies Principals i Secundàries de Santa Margarita. 
 
Tal i com marquen els plànols i sota la supervisió del tècnic encarregat de la direcció d’obra i un 
representant de la Policia Local de Roses, s’instalꞏlaran les noves plaques informatives verticals de Via 
Ciclable i reducció de la velocitat 30 km/h. 
 
A continuació, i seguint el mateix procediment de supervisió, es dibuixaran les marques viaria "ruta 
ciclista", amb pintat nou amb pintura acrílica i microesferes de vidre, amb màquina d'aplicació manual. 
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4. COMPLIMENT CODI D’ACCESSIBILITAT 
 
Es compleix la normativa vigent en matèria de supressió de barreres arquitectòniques i millora 
de l’accessibilitat. 
 
5. SEGURETAT I SALUT 
 
Segons requereix la normativa vigent es tracta d’un Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
 
6. SERVEIS AFECTATS 
 
Amb l’obra projectada només s’afecta les vies municipals, per la qual cosa ni hi haurà servies afectats. 
 
Únicament s’afecta la circulació de vehicles i vianants, per això s’aplicarà el Pla de Seguretat i Salut, i es 
senyalitzaran els treballs d’acord amb la norma 8.3 – IC de Senyalització d’Obres. 
 
7. TERMINI D’EXECUCIÓ I GARANTIA 
 
El termini d’execució s’estableix en CUATRE (4) mesos a partir de la firma de l’Acta de Comprovació del 
Replanteig. 

 
El termini de garantia s’estableix en UN ANY a partir de la recepció de les obres. 
 
8. CONTROL DE QUALITAT 
 
En el Pla de Control de Qualitat es fixaran els assaigs necessaris, essent el seu import fins a 
l’1,5% de l’import del tipus de licitació d’acord amb el Plec de Condicions Econòmico- 
Administratives Generals aprovat pel Ple de l’Ajuntament, per tant aquest import es considera 
inclòs dins dels costos indirectes i despeses generals de l’obra. 
 

9. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRATISTA 
 
Segons l'article 77 de la llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, i d’acord amb el 
Reial Decret 773/2015, de 28 d'agost, pel que es modifiquen determinats preceptes del Reglament 
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel Reial Decret 1098/2001, 
de 12 d'octubre, no serà requisit indispensable la classificació del contractista en aquest contracte, atès 
que el seu import és inferior a 500.000 €. 

 

Tot i així, amb independència de la quantia del projecte d'obres, es proposa que la classificació del 
contractista haurà de ser la següent: 
 
Grup G) Vials i pistes 

Subgrup 5. Senyalitzacións i abastiments viaris. 
Categoria 1. (Quantia inferior a 150.000 €) 

 
 
10. PRESSUPOST GENERAL 
 
El pressupost Total de l’obra, inclosos els gastos generals i benefici industrial i IVA ascendeix a la 
quantitat CENT SETANTA‐TRES MIL VUIT‐CENTS QUINZE EUROS AMB VUITANTA‐VUIT CÈNTIMS 
(173.815.88 €) 
 
La Base Imposable ascendeix A CENT QUARANTA-TRES MIL SIS-CENTS QUARANTA-NOU EUROS 
AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS (143.649,49€) i l’IVA al 21% ascendeix a TRENTA MIL CENT 
SEIXANTA-SIS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS (30.166,39 €) 
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11. ARTICLES SUPOSITS MODIFICACIONS 
 
Article 01. OBRES EN PERÍODE ESTIVAL 
 
En cas que l’execució de les obres coincideixi amb el mesos d’estiu, l’ajuntament es reserva el dret 
d’aturar-les des del 1 de juliol fins el 31 d’agost per raons d’interès públic donat que es tracta d’una 
població turística. Els costos que això suposi aniran a càrrec del contractista i sense que aquest 
tingui cap dret d’indemnització. Durant aquest espai de temps en que les obres s’hagin d’aturar es 
podrà acordar la suspensió de les obres essent a càrrec del contractista el manteniment de la 
senyalització, l’obra executada, instalꞏlacions, etc. 
 
Article 02. SUPÒSITS DE MODIFICACIONS DEL PROJECTE 
 
El projecte es pot modificar en base a uns supòsits, els quals s'entenen referits a la condició de no 
haver sigut previsibles amb anterioritat a la contractació i havent aplicat tota la diligència requerida 
d'acord amb una bona pràctica professional en l'elaboració del projecte o en la redacció de les 
especificacions tècniques, essent aquests supòsits els següents: 

a) Aparició de serveis afectats ocults no detectats o per causes objectives de tipus geològic, 
hídric o arqueològic. 

b) Modificacions imposades per les companyies subministradores d'aigua, d'electricitat i de 
gas, en les seves respectives xarxes i per incorporar millores en les instalꞏlacions municipals 
com ara enllumenat públic, sanejament i reg. 

Partides d'obra que es puguin afectar amb la modificació: la modificació només podrà afectar a les 
partides incloses o per incloure en els capítols d'enderrocs i moviments de terres, de clavegueram, 
d'aigua potable, de baixa tensió, d'enllumenat públic, de jardineria. 
Aquesta modificació no pot suposar l’establiment de nous preus unitaris no previstos en el contracte. 
Percentatge màxim del preu del contracte que es pot afectar en la modificació: 10% 
 
Article 03. PARTIDES ALÇADES 
 
D’acord amb l’article 154.3 del RD 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament 
general de la Llei de Contractes de les administracions públiques, RGLCSP, les partides alçades 
d’abonament íntegre s’abonaran al contractista un cop executades en la seva totalitat. 
Tot i això i d’acord amb aquest article, determinades partides alçades d’abonament íntegre que 
s’inclouen en el pressupost d’aquest projecte es liquidaran de forma proporcional a les 
certificacions d’obra executades o a l’evolució pròpia de la mateixa partida a justificar. Aquestes 
partides a liquidar proporcionalment a l’obra realitzada són, bàsicament, les següents: 

Partida alçada per despeses del compliment del Pla de seguretat i salut durant l’execució de 
les obres. 

Partida alçada pel compliment del programa de control de qualitat sobre els materials de 
l’obra. 

Altres partides alçades per obres de modificació, desplaçament, modificació i/o millora 
d’instalꞏlacions de les companyies de serveis públics. 

 
 

12. CONSIDERACIÓ FINAL 
 
El projecte s’ajusta a les determinacions de la Llei 1/2011, de 14 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic; al Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, de Reglament de la Llei de 
Contractes de les administracions públiques i al Decret 179/1995, de Reglament d’Obres, 
Activitats i Serveis i manifestar que amb el conjunt de documents que formen el projecte 
compren tots i cada un dels elements que són necessaris per a la utilització de l’obra, i que un 
cop finalitzada la quedarà perfectament dotat i complert, i serà susceptible de ser lliurada a l'ús. 
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Annex 1. Programa de treball
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ANNEX 1. PROGRAMA DE TREBALL

CAPÍTOL
MESOS

PEM
1 2 3 4

01. DEMOLICIONS I ENDERROCS 1.545,46 € 1.545,46 €

02. PINTURA VIÀRIA I SEPARADORS 31.062,00 € 31.062,00 € 31.062,00 € 10.354,00 € 103.540,00 €

03. SENYALITZACIÓ VERTICAL 6.889,05 € 4.133,43 € 2.755,62 € 13.778,10 €

PARTIDES ALÇADES 462,50 € 462,50 € 462,50 € 462,50 € 1.850,00 €

PEM 33.069,96 € 38.413,55 € 35.657,93 € 13.572,12 € 120.713,56 €

PROJECTE PER A LA MILLORA DE LA CIRCULACIÓ
DE LA URBANITZACIÓ SANTA MARGARIDA PRESSUPOST

En el cas que l'execució de les obres coincideixi amb els mesos d'estiu, l'Ajuntament es reserva el dret d'aturar les obres des 
del 1 de juliol fins el 31 d’agost per raons d'interès públic, atès que es tracta d'una població turística. Els costos que això 
suposi aniran íntegrament a càrrec del contractista, sense que aquest tingui cap dret d'indemnització. Durant aquest espai de 
temps en que les obres s’hagin d’aturar es podrà acordar en el seu cas una suspensió de les obres, essent a càrrec del 
contractista el manteniment de la senyalització, obra executada, instal·lacions, etc.
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Annex 2. Justificació de preus
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PROJECTE PER A LA MILLORA DE LA CIRCULACIÓ DE LA URBANITZACIÓ SANTA MARGARIDA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €21,55h Oficial 1aA0121000

 €21,55h Oficial 1a paletaA0122000

 €22,45h Oficial 1a muntadorA012M000

 €26,72h Oficial 1a jardinerA012P000

 €41,17h Oficial 1a jardiner especialista en arboriculturaA012PP00

 €19,18h Ajudant muntadorA013M000

 €23,71h Ajudant jardinerA013P000

 €17,46h ManobreA0140000

 €17,98h Manobre especialistaA0150000

1_D15_EX2021-000404_DT07022022_PU21001EN Pàgina 25 de 47



PROJECTE PER A LA MILLORA DE LA CIRCULACIÓ DE LA URBANITZACIÓ SANTA MARGARIDA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €19,90h Compressor amb dos martells pneumàticsC1101200

 €77,12h Retroexcavadora amb martell trencadorC1105A00

 €43,74h Pala carregadora sobre pneumàtics, de mida petitaC1311110

 €60,00h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tC1313330

 €35,03h Camió per a transport de 12 tC1501800

 €43,88h Camió gruaC1503000

 €16,58h Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella
sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16 m
, sense operari

C150MC30

 €6,04m3 Canon manteniment abocador i abocament de runesC150Z101

 €2,82h Formigonera de 250 lC1705700

 €9,92h Màquina tallajuntsC170H000

 €46,08h Màquina per a pintar bandes de vial autopropulsadaC1B02A00

 €35,24h Màquina per a pintar bandes de vial d'accionament
manual

C1B02B00

 €17,38h Màquina per fresat de pintures de marca vial
d'accionament manual

C1B0V100

 €3,73h MotoserraCRE23000
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PROJECTE PER A LA MILLORA DE LA CIRCULACIÓ DE LA URBANITZACIÓ SANTA MARGARIDA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €0,96m3 AiguaB0111000

 €15,88t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigonsB0311010

 €13,52t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

B0331Q10

 €83,94t Ciment pòrtland amb escòria cem ii/b-s 32,5, en sacsB0514301

 €4,20kg Morter sintètic de resines epoxiB0714000

 €3,54u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb varilla roscada,
volandera i femella d'acer inoxidable i resina química
de dos components

B0A63K00

 €3,66u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb barra roscadaB1Z0A010

 €5,40t Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció no inclòs, de residus de formigó inerts amb
una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA71H0

 €54,00t Deposició controlada a planta de compostage de
residus vegetals nets no especials amb una densitat
0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la llista europea de residus (orden
mam/304/2002)

B2RA9SB0

 €102,00t Deposició controlada a planta de compostage de
residus de troncs i soques no especials amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb
codi 200201 segons la llista europea de residus (orden
mam/304/2002)

B2RA9TD0

 €9,34kg Pintura reflectora per a senyalitzacióBBA11000

 €5,11kg Pintura per a marques vials, acrílica, blancaBBA13100

 €2,85kg Pintura d'esmalt sintètic basat en resines de tipus
acrílic en solució, amb bona compatibilitat amb formigó
o productes bituminosos, acabat satinat, textura llisa,
antidesllizant i resistència elevada a l'abrasió, especial
per a rodadura en vies ciclables. Inclosa la barreja de
diferents tonalitats en diferents percentatges dels
colors primaris indicats en els plànols del projecte

BBA14010

 €1,78kg Pintura alcídica de color blanc o groc, per a marques
vials

BBA14100

 €4,57kg Microesferes de vidreBBA1M000

 €1,16kg Microesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec

BBA1M100

 €126,96u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini
anoditzat, de 60x90 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA1, segons disseny de projecte

BBM1AHDB
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PROJECTE PER A LA MILLORA DE LA CIRCULACIÓ DE LA URBANITZACIÓ SANTA MARGARIDA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €68,55u Placa per a senyals de trànsit tipus circular,
rectangular, triangular o poligonal, d'alumini anoditzat,
de 60 cm de diàmetre mitjà, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA1

BBM1U010

 €32,06u Separador de carril bici de PVC 100% reciclat+
polímers orgànics lleugers, de color groc, amb bandes
laterals i superior reflectants amb pintura i microesferes
de vidre, de 750 mm de llarg, 150 mm d'ample i 55 mm
d'alçada màxima, segons detalls de plànols de projecte

BBMAU510

 €21,04m Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per a
suport de senyals de trànsit

BBMZ2610

 €98,58u Aparcament de bicicletes individual de 90x80 cm amb
platina d'acer galvanitzat #80x10 mm

BQZ5U020
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PROJECTE PER A LA MILLORA DE LA CIRCULACIÓ DE LA URBANITZACIÓ SANTA MARGARIDA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €61,49m3 Formigo de 150 kg/m3, amb una proporcio en volum
1:4:8 granulat calcari de grandaria maxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l

D060M022 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

16,18200/R 17,980000,900A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 16,18200 16,18200
Maquinària:

1,26900/R 2,820000,450C1705700 =xFormigonera de 250 lh

Subtotal... 1,26900 1,26900
Materials:

0,172800,960000,180B0111000 =xAiguam3
10,3220015,880000,650B0311010 =xSorra de pedrera de pedra calcària per a formigonst
20,9560013,520001,550B0331Q10 =xGrava de pedrera de pedra calcària, de grandària

màxima 20 mm, per a formigons
t

12,5910083,940000,150B0514301 =xCiment pòrtland amb escòria cem ii/b-s 32,5, en sacst

Subtotal... 44,04180 44,04180

COST DIRECTE 61,49280

61,49280COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PROJECTE PER A LA MILLORA DE LA CIRCULACIÓ DE LA URBANITZACIÓ SANTA MARGARIDA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €6,99m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada
sobre formigó amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega amb mitjans mecànics sobre
camió o contenidor

F2192010 Rend.: 0,700P- 1

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,56857/R 17,980000,100A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 2,56857 2,56857
Maquinària:

1,59200/R 19,900000,056C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh
2,49943/R 43,740000,040C1311110 =xPala carregadora sobre pneumàtics, de mida petitah

Subtotal... 4,09143 4,09143

COST DIRECTE 6,66000
0,333005,00%DESPESES INDIRECTES
6,99300COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,20m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a
15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre
camió

F2194XF5 Rend.: 0,700P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

6,61029/R 77,120000,060C1105A00 =xRetroexcavadora amb martell trencadorh
1,20000/R 60,000000,014C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 7,81029 7,81029

COST DIRECTE 7,81029
0,390515,00%DESPESES INDIRECTES
8,20080COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,70m Tall en paviment de mescla bituminosa o de formigó
de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina
tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona
a demolir

F219U010 Rend.: 0,800P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,24750/R 17,980000,100A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 2,24750 2,24750
Maquinària:

1,24000/R 9,920000,100C170H000 =xMàquina tallajuntsh

Subtotal... 1,24000 1,24000
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PROJECTE PER A LA MILLORA DE LA CIRCULACIÓ DE LA URBANITZACIÓ SANTA MARGARIDA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,033711,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,52121
0,176065,00%DESPESES INDIRECTES
3,69727COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,64m Eliminació de marques vials de pintura viària
mitjançant fressat

F21BU020 Rend.: 0,800P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,89900/R 17,980000,040A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,89900 0,89900
Maquinària:

0,65175/R 17,380000,030C1B0V100 =xMàquina per fresat de pintures de marca vial
d'accionament manual

h

Subtotal... 0,65175 0,65175

0,013491,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,56424
0,078215,00%DESPESES INDIRECTES
1,64245COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,31m2 Eliminació de marques vials de pintura viària
mitjançant fressat amb màquina autopropulsada

F21BU030 Rend.: 1,000P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,19200/R 17,980000,400A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 7,19200 7,19200
Maquinària:

3,47600/R 17,380000,200C1B0V100 =xMàquina per fresat de pintures de marca vial
d'accionament manual

h

Subtotal... 3,47600 3,47600

0,107881,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,77588
0,538795,00%DESPESES INDIRECTES

11,31467COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,77u Retirada de senyal vertical de trànsit, enderroc de daus
de formigó, i càrrega manual i mecànica de la runa
sobre camió o contenidor i retirada de l'element a
magatzem municipal o per a posterior ús dins l'obra

F21QQB05 Rend.: 1,000P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,78800/R 17,980000,600A0150000 =xManobre especialistah
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PROJECTE PER A LA MILLORA DE LA CIRCULACIÓ DE LA URBANITZACIÓ SANTA MARGARIDA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 8

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 10,78800 10,78800
Maquinària:

5,97000/R 19,900000,300C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

Subtotal... 5,97000 5,97000

0,161821,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 16,91982
0,845995,00%DESPESES INDIRECTES

17,76581COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €66,28u Tala controlada directa d'arbustiva arrencant la soca i
l'arrel, aplec de la brossa generada i càrrega sobre
camió i transport a la planta de compostatge

F21R1160 Rend.: 1,200P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,78933/R 26,720000,260A012P000 =xOficial 1a jardinerh
5,13717/R 23,710000,260A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 10,92650 10,92650
Maquinària:

18,28333/R 43,880000,500C1503000 =xCamió gruah
0,80817/R 3,730000,260CRE23000 =xMotoserrah

Subtotal... 19,09150 19,09150
Materials:

5,4000054,000000,100B2RA9SB0 =xDeposició controlada a planta de compostage de
residus vegetals nets no especials amb una densitat
0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la llista europea de residus (orden
mam/304/2002)

t

27,54000102,000000,270B2RA9TD0 =xDeposició controlada a planta de compostage de
residus de troncs i soques no especials amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb
codi 200201 segons la llista europea de residus (orden
mam/304/2002)

t

Subtotal... 32,94000 32,94000

0,163901,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 63,12190
3,156095,00%DESPESES INDIRECTES

66,27799COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,45m3 Transport de runes amb camio de 12 t fins l'abocador
autoritzat, inclos canon d'abocament i manteniment de
l'abocador

F241U105 Rend.: 1,000P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

1,05090/R 35,030000,030C1501800 =xCamió per a transport de 12 th
6,04000/R 6,040001,000C150Z101 =xCanon manteniment abocador i abocament de runesm3

1_D15_EX2021-000404_DT07022022_PU21001EN Pàgina 32 de 47



PROJECTE PER A LA MILLORA DE LA CIRCULACIÓ DE LA URBANITZACIÓ SANTA MARGARIDA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 9

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 7,09090 7,09090

COST DIRECTE 7,09090
0,354555,00%DESPESES INDIRECTES
7,44545COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,22m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció no inclòs, de residus de formigó inerts amb
una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

F2RA71H0 Rend.: 1,000P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

7,830005,400001,450B2RA71H0 =xDeposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció no inclòs, de residus de formigó inerts amb
una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

t

Subtotal... 7,83000 7,83000

COST DIRECTE 7,83000
0,391505,00%DESPESES INDIRECTES
8,22150COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,53m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
discontínua per a ús permanent i retrorreflectant en
sec, tipus P-R, de 10 cm d'amplària i 3,5/1,5 de relació
pintat/no pintat, amb pintura alcídica de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada mecànicament
mitjançant polvorització

FBA14314 Rend.: 1,000P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,15085/R 21,550000,007A0121000 =xOficial 1ah
0,06111/R 17,460000,0035A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,21196 0,21196
Maquinària:

0,16128/R 46,080000,0035C1B02A00 =xMàquina per a pintar bandes de vial autopropulsadah

Subtotal... 0,16128 0,16128
Materials:

0,091491,780000,0514BBA14100 =xPintura alcídica de color blanc o groc, per a marques
vials

kg

0,039791,160000,0343BBA1M100 =xMicroesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec

kg

Subtotal... 0,13128 0,13128
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PROJECTE PER A LA MILLORA DE LA CIRCULACIÓ DE LA URBANITZACIÓ SANTA MARGARIDA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 10

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,003181,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,50770
0,025385,00%DESPESES INDIRECTES
0,53308COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,80m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
discontínua per a ús permanent i retrorreflectant en
sec, tipus P-R, de 15 cm d'amplària i 1/2 de relació
pintat/no pintat, amb pintura alcídica de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada mecànicament
mitjançant polvorització

FBA16314 Rend.: 0,800P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,26938/R 21,550000,010A0121000 =xOficial 1ah
0,10913/R 17,460000,005A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,37851 0,37851
Maquinària:

0,28800/R 46,080000,005C1B02A00 =xMàquina per a pintar bandes de vial autopropulsadah

Subtotal... 0,28800 0,28800
Materials:

0,065331,780000,0367BBA14100 =xPintura alcídica de color blanc o groc, per a marques
vials

kg

0,028421,160000,0245BBA1M100 =xMicroesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec

kg

Subtotal... 0,09375 0,09375

0,005681,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,76594
0,038305,00%DESPESES INDIRECTES
0,80423COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,28m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
discontínua per a ús permanent i retrorreflectant en
sec, tipus P-R, de 30 cm d'amplària i 1/1 de relació
pintat/no pintat, amb pintura alcídica de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada mecànicament
mitjançant polvorització

FBA18314 Rend.: 0,800P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,37713/R 21,550000,014A0121000 =xOficial 1ah
0,15278/R 17,460000,007A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,52991 0,52991
Maquinària:

0,40320/R 46,080000,007C1B02A00 =xMàquina per a pintar bandes de vial autopropulsadah

Subtotal... 0,40320 0,40320
Materials:
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PROJECTE PER A LA MILLORA DE LA CIRCULACIÓ DE LA URBANITZACIÓ SANTA MARGARIDA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 11

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,196161,780000,1102BBA14100 =xPintura alcídica de color blanc o groc, per a marques

vials
kg

0,085141,160000,0734BBA1M100 =xMicroesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec

kg

Subtotal... 0,28130 0,28130

0,007951,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,22236
0,061125,00%DESPESES INDIRECTES
1,28348COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,59m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
discontínua per a ús permanent i retrorreflectant en
sec, tipus P-R, de 40 cm d'amplària i 1/1 de relació
pintat/no pintat, amb pintura alcídica de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada mecànicament
mitjançant polvorització

FBA19314 Rend.: 0,800P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,45794/R 21,550000,017A0121000 =xOficial 1ah
0,18551/R 17,460000,0085A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,64345 0,64345
Maquinària:

0,48960/R 46,080000,0085C1B02A00 =xMàquina per a pintar bandes de vial autopropulsadah

Subtotal... 0,48960 0,48960
Materials:

0,261481,780000,1469BBA14100 =xPintura alcídica de color blanc o groc, per a marques
vials

kg

0,113561,160000,0979BBA1M100 =xMicroesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec

kg

Subtotal... 0,37504 0,37504

0,009651,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,51774
0,075895,00%DESPESES INDIRECTES
1,59363COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,59m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
tipus P-R, de 10 cm d'amplària, amb pintura alcídica
de color blanc i microesferes de vidre, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització

FBA1E314 Rend.: 1,000P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,15085/R 21,550000,007A0121000 =xOficial 1ah
0,06111/R 17,460000,0035A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,21196 0,21196
Maquinària:
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PROJECTE PER A LA MILLORA DE LA CIRCULACIÓ DE LA URBANITZACIÓ SANTA MARGARIDA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 12

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,16128/R 46,080000,0035C1B02A00 =xMàquina per a pintar bandes de vial autopropulsadah

Subtotal... 0,16128 0,16128
Materials:

0,130651,780000,0734BBA14100 =xPintura alcídica de color blanc o groc, per a marques
vials

kg

0,056841,160000,049BBA1M100 =xMicroesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec

kg

Subtotal... 0,18749 0,18749

0,003181,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,56391
0,028205,00%DESPESES INDIRECTES
0,59210COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,86m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
tipus P-R, de 15 cm d'amplària, amb pintura alcídica
de color blanc o groc i microesferes de vidre, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització

FBA1F314 Rend.: 1,000P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,21550/R 21,550000,010A0121000 =xOficial 1ah
0,08730/R 17,460000,005A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,30280 0,30280
Maquinària:

0,23040/R 46,080000,005C1B02A00 =xMàquina per a pintar bandes de vial autopropulsadah

Subtotal... 0,23040 0,23040
Materials:

0,196161,780000,1102BBA14100 =xPintura alcídica de color blanc o groc, per a marques
vials

kg

0,085141,160000,0734BBA1M100 =xMicroesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec

kg

Subtotal... 0,28130 0,28130

0,004541,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,81904
0,040955,00%DESPESES INDIRECTES
0,85999COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,38m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
tipus P-R, de 30 cm d'amplària, amb pintura alcídica
de color blanc i microesferes de vidre, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització

FBA1H314 Rend.: 1,000P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,30170/R 21,550000,014A0121000 =xOficial 1ah
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PROJECTE PER A LA MILLORA DE LA CIRCULACIÓ DE LA URBANITZACIÓ SANTA MARGARIDA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 13

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,12222/R 17,460000,007A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,42392 0,42392
Maquinària:

0,32256/R 46,080000,007C1B02A00 =xMàquina per a pintar bandes de vial autopropulsadah

Subtotal... 0,32256 0,32256
Materials:

0,392131,780000,2203BBA14100 =xPintura alcídica de color blanc o groc, per a marques
vials

kg

0,170401,160000,1469BBA1M100 =xMicroesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec

kg

Subtotal... 0,56253 0,56253

0,006361,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,31537
0,065775,00%DESPESES INDIRECTES
1,38114COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,99m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
tipus P-R, de 40 cm d'amplària, amb pintura alcídica
de color blanc i microesferes de vidre, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització

FBA1J314 Rend.: 0,800P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,45794/R 21,550000,017A0121000 =xOficial 1ah
0,18551/R 17,460000,0085A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,64345 0,64345
Maquinària:

0,48960/R 46,080000,0085C1B02A00 =xMàquina per a pintar bandes de vial autopropulsadah

Subtotal... 0,48960 0,48960
Materials:

0,522961,780000,2938BBA14100 =xPintura alcídica de color blanc o groc, per a marques
vials

kg

0,227131,160000,1958BBA1M100 =xMicroesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec

kg

Subtotal... 0,75009 0,75009

0,009651,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,89279
0,094645,00%DESPESES INDIRECTES
1,98743COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PROJECTE PER A LA MILLORA DE LA CIRCULACIÓ DE LA URBANITZACIÓ SANTA MARGARIDA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 14

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €8,77m2 Pintat sobre paviment de franja de carril bici per a ús
permanent, amb l'aplicació manual de dues capes (la
primera diluida amb 2% d'aigua i la segona amb un
5% màxim d'aigua) de pintura d'esmalt sintètic basat
en resines de tipus acrílic en solució, amb bona
compatibilitat amb formigó o productes bituminosos,
acabat satinat, textura llisa, antidesllizant i resistència
elevada a l'abrasió, especial per a rodadura en vies
ciclables. Inclosa la barreja de diferents tonalitats en
diferents percentatges dels colors primaris indicats en
els plànols del projecte

FBA31010 Rend.: 1,200P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,79583/R 21,550000,100A0121000 =xOficial 1ah
0,72750/R 17,460000,050A0140000 =xManobreh

Subtotal... 2,52333 2,52333
Maquinària:

1,23340/R 35,240000,042C1B02B00 =xMàquina per a pintar bandes de vial d'accionament
manual

h

Subtotal... 1,23340 1,23340
Materials:

4,560002,850001,600BBA14010 =xPintura d'esmalt sintètic basat en resines de tipus
acrílic en solució, amb bona compatibilitat amb formigó
o productes bituminosos, acabat satinat, textura llisa,
antidesllizant i resistència elevada a l'abrasió, especial
per a rodadura en vies ciclables. Inclosa la barreja de
diferents tonalitats en diferents percentatges dels
colors primaris indicats en els plànols del projecte

kg

Subtotal... 4,56000 4,56000

0,037851,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,35458
0,417735,00%DESPESES INDIRECTES
8,77231COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,13m2 Pintat sobre paviment de faixa superficial reflectora
´´pas zebra´´, amb pintura acrílica i microesferes de
vidre, amb màquina d'accionament manual

FBA31111 Rend.: 1,500P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,20680/R 21,550000,084A0121000 =xOficial 1ah
0,48888/R 17,460000,042A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,69568 1,69568
Maquinària:

0,98672/R 35,240000,042C1B02B00 =xMàquina per a pintar bandes de vial d'accionament
manual

h

Subtotal... 0,98672 0,98672
Materials:

3,752785,110000,7344BBA13100 =xPintura per a marques vials, acrílica, blancakg
2,237474,570000,4896BBA1M000 =xMicroesferes de vidrekg
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PROJECTE PER A LA MILLORA DE LA CIRCULACIÓ DE LA URBANITZACIÓ SANTA MARGARIDA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 15

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 5,99025 5,99025

0,025441,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,69809
0,434905,00%DESPESES INDIRECTES
9,13299COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,25m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial en
franjes per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
tipus P-R, amb pintura alcídica de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada amb màquina
d'accionament manual

FBA31314 Rend.: 0,700P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,69429/R 21,550000,120A0121000 =xOficial 1ah
1,99543/R 17,460000,080A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,68972 5,68972
Maquinària:

2,11440/R 35,240000,042C1B02B00 =xMàquina per a pintar bandes de vial d'accionament
manual

h

Subtotal... 2,11440 2,11440
Materials:

1,307231,780000,7344BBA14100 =xPintura alcídica de color blanc o groc, per a marques
vials

kg

0,567941,160000,4896BBA1M100 =xMicroesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec

kg

Subtotal... 1,87517 1,87517

0,085351,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9,76464
0,488235,00%DESPESES INDIRECTES

10,25287COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €28,70u Pintat sobre paviment de marca viària per a carril bici
´´cediu el pas´´, de 150x80 cm, amb barra discóntiua
transversal de 25 cm d'amplada, amb pintura de doble
component blanca i microesferes de vidre, amb
aplicació manual

FBA3U010 Rend.: 1,000P- 21

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,31000/R 21,550000,200A0121000 =xOficial 1ah
1,74600/R 17,460000,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 6,05600 6,05600
Maquinària:

3,52400/R 35,240000,100C1B02B00 =xMàquina per a pintar bandes de vial d'accionament
manual

h

Subtotal... 3,52400 3,52400
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PROJECTE PER A LA MILLORA DE LA CIRCULACIÓ DE LA URBANITZACIÓ SANTA MARGARIDA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Materials:

14,010009,340001,500BBA11000 =xPintura reflectora per a senyalitzaciókg
3,656004,570000,800BBA1M000 =xMicroesferes de vidrekg

Subtotal... 17,66600 17,66600

0,090841,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 27,33684
1,366845,00%DESPESES INDIRECTES

28,70368COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €23,02u Pintat sobre paviment de marca viària per a carril bici
´´símbol bici´´, de 190x90 cm, amb pintura de doble
component blanca i microesferes de vidre, amb
aplicació manual

FBA3U020 Rend.: 1,000P- 22

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,23250/R 21,550000,150A0121000 =xOficial 1ah
1,39680/R 17,460000,080A0140000 =xManobreh

Subtotal... 4,62930 4,62930
Maquinària:

2,81920/R 35,240000,080C1B02B00 =xMàquina per a pintar bandes de vial d'accionament
manual

h

Subtotal... 2,81920 2,81920
Materials:

11,208009,340001,200BBA11000 =xPintura reflectora per a senyalitzaciókg
3,199004,570000,700BBA1M000 =xMicroesferes de vidrekg

Subtotal... 14,40700 14,40700

0,069441,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 21,92494
1,096255,00%DESPESES INDIRECTES

23,02119COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,80u Pintat sobre paviment de marca viària per a carril bici
´´fletxa´´, de 150x40 cm, amb pintura de doble
component blanca i microesferes de vidre, amb
aplicació manual

FBA3U030 Rend.: 1,000P- 23

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,58600/R 21,550000,120A0121000 =xOficial 1ah
1,22220/R 17,460000,070A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3,80820 3,80820
Maquinària:

2,46680/R 35,240000,070C1B02B00 =xMàquina per a pintar bandes de vial d'accionament
manual

h

Subtotal... 2,46680 2,46680
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PROJECTE PER A LA MILLORA DE LA CIRCULACIÓ DE LA URBANITZACIÓ SANTA MARGARIDA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 17

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Materials:

10,274009,340001,100BBA11000 =xPintura reflectora per a senyalitzaciókg
3,199004,570000,700BBA1M000 =xMicroesferes de vidrekg

Subtotal... 13,47300 13,47300

0,057121,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 19,80512
0,990265,00%DESPESES INDIRECTES

20,79538COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €30,18u Pintat sobre paviment de marca viària ´´minusvàlids´´,
de 120x120 cm, amb pintura de doble component
blanca sobre fons blau, i microesferes de vidre, amb
aplicació manual

FBA3U040 Rend.: 1,000P- 24

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,58600/R 21,550000,120A0121000 =xOficial 1ah
1,74600/R 17,460000,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 4,33200 4,33200
Maquinària:

2,46680/R 35,240000,070C1B02B00 =xMàquina per a pintar bandes de vial d'accionament
manual

h

Subtotal... 2,46680 2,46680
Materials:

18,680009,340002,000BBA11000 =xPintura reflectora per a senyalitzaciókg
3,199004,570000,700BBA1M000 =xMicroesferes de vidrekg

Subtotal... 21,87900 21,87900

0,064981,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 28,74278
1,437145,00%DESPESES INDIRECTES

30,17992COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €34,21u Pintat sobre paviment de marca viària´´stop´´, de
160x210 cm, amb pintura de doble component blanca i
microesferes de vidre, amb aplicació manual

FBA3U110 Rend.: 1,000P- 25

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,38750/R 21,550000,250A0121000 =xOficial 1ah
2,61900/R 17,460000,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 8,00650 8,00650
Maquinària:

3,52400/R 35,240000,100C1B02B00 =xMàquina per a pintar bandes de vial d'accionament
manual

h

Subtotal... 3,52400 3,52400
Materials:
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PROJECTE PER A LA MILLORA DE LA CIRCULACIÓ DE LA URBANITZACIÓ SANTA MARGARIDA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 18

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
17,279009,340001,850BBA11000 =xPintura reflectora per a senyalitzaciókg

3,656004,570000,800BBA1M000 =xMicroesferes de vidrekg

Subtotal... 20,93500 20,93500

0,120101,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 32,58560
1,629285,00%DESPESES INDIRECTES

34,21488COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €31,04u Pintat sobre paviment de marca viària´´cediu el pas´´,
de 180x90 cm, amb pintura de doble component
blanca i microesferes de vidre, amb aplicació manual

FBA3U120 Rend.: 1,000P- 26

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,31000/R 21,550000,200A0121000 =xOficial 1ah
2,09520/R 17,460000,120A0140000 =xManobreh

Subtotal... 6,40520 6,40520
Maquinària:

3,52400/R 35,240000,100C1B02B00 =xMàquina per a pintar bandes de vial d'accionament
manual

h

Subtotal... 3,52400 3,52400
Materials:

15,878009,340001,700BBA11000 =xPintura reflectora per a senyalitzaciókg
3,656004,570000,800BBA1M000 =xMicroesferes de vidrekg

Subtotal... 19,53400 19,53400

0,096081,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 29,55928
1,477965,00%DESPESES INDIRECTES

31,03724COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €42,71u Pintat sobre paviment de marca viària´´30/bicis´´, de
290x140 cm, amb l'aplicació manual de dues capes (la
primera diluida amb 2% d'aigua i la segona amb un
5% màxim d'aigua) de pintura d'esmalt sintètic basat
en resines de tipus acrílic en solució, amb bona
compatibilitat amb formigó o productes bituminosos,
acabat satinat, textura llisa, antidesllizant i resistència
elevada a l'abrasió. Aplicat en dues fases, amb fons de
color vermell i logos bici, patinet i 30 posterior en color
blanc

FBA3U130 Rend.: 0,800P- 27

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,77500/R 21,550000,400A0121000 =xOficial 1ah
5,45625/R 17,460000,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 16,23125 16,23125
Maquinària:
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PROJECTE PER A LA MILLORA DE LA CIRCULACIÓ DE LA URBANITZACIÓ SANTA MARGARIDA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 19

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
8,81000/R 35,240000,200C1B02B00 =xMàquina per a pintar bandes de vial d'accionament

manual
h

Subtotal... 8,81000 8,81000
Materials:

15,390002,850005,400BBA14010 =xPintura d'esmalt sintètic basat en resines de tipus
acrílic en solució, amb bona compatibilitat amb formigó
o productes bituminosos, acabat satinat, textura llisa,
antidesllizant i resistència elevada a l'abrasió, especial
per a rodadura en vies ciclables. Inclosa la barreja de
diferents tonalitats en diferents percentatges dels
colors primaris indicats en els plànols del projecte

kg

Subtotal... 15,39000 15,39000

0,243471,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 40,67472
2,033745,00%DESPESES INDIRECTES

42,70845COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €56,74u Separador de carril bici de PVC 100% reciclat+
polímers orgànics lleugers, de color groc, amb bandes
laterals i superior reflectants amb pintura i microesferes
de vidre, de 750 mm de llarg, 150 mm d'ample i 55 mm
d'alçada màxima, segons detalls de plànols de
projecte. Col·locat sobre el paviment existent i ancorat
amb 3 tacs químics amb varilles roscades de 12 mm
de diàmetre i resina de dos components

FBA6U510 Rend.: 1,000P- 28

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,54250/R 21,550000,350A0121000 =xOficial 1ah
3,59600/R 17,980000,200A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 11,13850 11,13850
Materials:

10,620003,540003,000B0A63K00 =xTac químic de diàmetre 12 mm, amb varilla roscada,
volandera i femella d'acer inoxidable i resina química
de dos components

u

32,0600032,060001,000BBMAU510 =xSeparador de carril bici de PVC 100% reciclat+
polímers orgànics lleugers, de color groc, amb bandes
laterals i superior reflectants amb pintura i microesferes
de vidre, de 750 mm de llarg, 150 mm d'ample i 55 mm
d'alçada màxima, segons detalls de plànols de projecte

u

Subtotal... 42,68000 42,68000

0,222772,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 54,04127
2,702065,00%DESPESES INDIRECTES

56,74333COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PROJECTE PER A LA MILLORA DE LA CIRCULACIÓ DE LA URBANITZACIÓ SANTA MARGARIDA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 20

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €85,93u Placa per a senyals de trànsit tipus circular,
rectangular, triangular o poligonal, d'alumini anoditzat,
de 60 cm de diàmetre mitjà, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

FBB1U010 Rend.: 1,000P- 29

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,61250/R 22,450000,250A012M000 =xOficial 1a muntadorh
4,79500/R 19,180000,250A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 10,40750 10,40750
Maquinària:

2,72056/R 43,880000,062C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 2,72056 2,72056
Materials:

68,5500068,550001,000BBM1U010 =xPlaca per a senyals de trànsit tipus circular,
rectangular, triangular o poligonal, d'alumini anoditzat,
de 60 cm de diàmetre mitjà, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA1

u

Subtotal... 68,55000 68,55000

0,156111,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 81,83417
4,091715,00%DESPESES INDIRECTES

85,92588COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €141,58u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini
anoditzat, de 60x90 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA1, segons disseny de
projecte, fixada mecànicament al suport vertical de tub
d'alumini

FBB2U010 Rend.: 1,000P- 30

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,36750/R 22,450000,150A012M000 =xOficial 1a muntadorh
2,87700/R 19,180000,150A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 6,24450 6,24450
Maquinària:

1,53580/R 43,880000,035C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 1,53580 1,53580
Materials:

126,96000126,960001,000BBM1AHDB =xPlaca informativa per a senyals de trànsit d'alumini
anoditzat, de 60x90 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA1, segons disseny de projecte

u

Subtotal... 126,96000 126,96000

0,093671,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 134,83397
6,741705,00%DESPESES INDIRECTES

141,57567COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PROJECTE PER A LA MILLORA DE LA CIRCULACIÓ DE LA URBANITZACIÓ SANTA MARGARIDA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 21

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €31,12m Suport per a senyalització vertical amb tub circular
d'alumini Ø76 mm, amb tap superior, col.locat a terra
formigonat amb pp d'excavació del clot

FBBZU010 Rend.: 1,000P- 31

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,07750/R 21,550000,050A0122000 =xOficial 1a paletah
3,49200/R 17,460000,200A0140000 =xManobreh

Subtotal... 4,56950 4,56950
Maquinària:

2,18700/R 43,740000,050C1311110 =xPala carregadora sobre pneumàtics, de mida petitah

Subtotal... 2,18700 2,18700
Materials:

21,0400021,040001,000BBMZ2610 =xTub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per a
suport de senyals de trànsit

m

1,8447861,492800,030D060M022 =xFormigo de 150 kg/m3, amb una proporcio en volum
1:4:8 granulat calcari de grandaria maxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l

m3

Subtotal... 22,88478 22,88478

COST DIRECTE 29,64128
1,482065,00%DESPESES INDIRECTES

31,12334COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €135,09u Aparcament de bicicletes individual de 90x80 cm amb
platina d'acer galvanitzat #80x10 mm, fixat amb tac
químic al paviment amb 3 barres corrugades Ø12 mm
soldades a la cara inferior. Inclús ajustament al
paviment amb morter sintètic

FQZ5U020 Rend.: 1,000P- 32

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,73500/R 22,450000,300A012M000 =xOficial 1a muntadorh
5,75400/R 19,180000,300A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 12,48900 12,48900
Materials:

6,300004,200001,500B0714000 =xMorter sintètic de resines epoxikg
10,980003,660003,000B1Z0A010 =xTac químic de diàmetre 12 mm, amb barra roscadau
98,5800098,580001,000BQZ5U020 =xAparcament de bicicletes individual de 90x80 cm amb

platina d'acer galvanitzat #80x10 mm
u

Subtotal... 115,86000 115,86000

0,312232,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 128,66122
6,433065,00%DESPESES INDIRECTES

135,09429COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PROJECTE PER A LA MILLORA DE LA CIRCULACIÓ DE LA URBANITZACIÓ SANTA MARGARIDA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €113,91u Poda de fulles seques sense formació de valona i
neteja de palmàcia Phoenix canariensis de < 15 m
d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa
generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i
transport de la mateixa a planta de compostatge (no
més lluny de 20 km)

FRE642C0 Rend.: 1,000P- 33

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

38,28810/R 41,170000,930A012PP00 =xOficial 1a jardiner especialista en arboriculturah
22,05030/R 23,710000,930A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 60,33840 60,33840
Maquinària:

17,55200/R 43,880000,400C1503000 =xCamió gruah
15,41940/R 16,580000,930C150MC30 =xLloguer de plataforma autopropulsada amb cistella

sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16 m
, sense operari

h

3,46890/R 3,730000,930CRE23000 =xMotoserrah

Subtotal... 36,44030 36,44030
Materials:

10,8000054,000000,200B2RA9SB0 =xDeposició controlada a planta de compostage de
residus vegetals nets no especials amb una densitat
0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la llista europea de residus (orden
mam/304/2002)

t

Subtotal... 10,80000 10,80000

0,905081,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 108,48378
5,424195,00%DESPESES INDIRECTES

113,90796COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PROJECTE PER A LA MILLORA DE LA CIRCULACIÓ DE LA URBANITZACIÓ SANTA MARGARIDA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 23

PARTIDES ALÇADES

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1.850,00pa Partida alçada a justificar per despeses del compliment
del Pla de Seguretat i Salut durant l'execucio de les
obres

HBC1KJ08
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