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1. DADES GENERALS 

1.1. IDENTIFICACIÓ I AGENTS DEL PROJECTE 

 
Nom del projecte: Projecte de reforma del carrer de Madrid 
Ús previst característic: Els propis del sistema viari  
Altres usos previstos: Cap altre 
Tipus d’intervenció: Reforma 
Emplaçament: Carrer de Madrid 
Municipi:: 17480 Roses 

 
Promotor/s: 
     Empresa: Ajuntament de Roses NIF:  P1716100A 
 Adreça: Pl. de Catalunya núm.:  12 
 Municipi: Roses CP:  17480 

 
 Projectista/es: 
     Empresa: Proisotec Enginyeria, s.l.p. NIF: B-17997636 
 Adreça: Carrer G (Polígon Industrial Pont Xetmar) núm.: 49 
 Municipi: Cornellà del Terri CP: 17844 
 Email: proisotec@proisotec.cat Telf: 972.596692 
 Representada per: 
 Enginyer tèc.: Josep Masachs Bantí Col: 11390 CETIG NIF: 77910131T 

 

1.2. RELACIÓ DE PROJECTES PARCIALS, DOCUMENTS COMPLEMENTARIS I ALTRES TÈCNICS 

 
Pla de control de qualitat: 
     Empresa: Proisotec Enginyeria, s.l.p. NIF: B-17997636 
 Adreça: Carrer G (Polígon Industrial Pont Xetmar) núm.: 49 
 Municipi: Cornellà del Terri CP: 17844 
 Email: proisotec@proisotec.cat Telf: 972.596692 
 Representada per: 
 Enginyer tèc.: Josep Masachs Bantí Col: 11390 CETIG NIF: 77910131T 

 
Estudi de Seguretat i Salut: 
     Empresa: Proisotec Enginyeria, s.l.p. NIF: B-17997636 
 Adreça: Carrer G (Polígon Industrial Pont Xetmar) núm.: 49 
 Municipi: Cornellà del Terri CP: 17844 

 Email: proisotec@proisotec.cat Telf: 972.596692 
 Representada per: 
 Enginyer tèc.: Josep Masachs Bantí Col: 11390 CETIG NIF: 77910131T 

 

2. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

2.1. OBJECTE DEL PROJECTE 

L’objecte del projecte és dissenyar, descriure i valorar les obres necessàries per a la reforma 
del carrer de Madrid de Roses. 

- Demolicions d’instal·lacions i paviments afectats. 

- Demolició i/o desviament de totes les preexistències incompatibles amb les noves 
determinacions. 

- Explanació i moviment de terres. 

- Col·locació de la vorada i rigola. 

- Adaptació dels trams que puguin quedar afectats de xarxes de serveis relatives al 
sanejament, evacuació d’aigües pluvials, abastament d’aigua potable, xarxa 
elèctrica de baixa tensió, xarxa de telecomunicacions i xarxa de subministrament de 
gas. 

- Xarxa d'enllumenat públic  

- Afermats de les voreres 

- Desplaçament caixes de distribució i escomeses afectades de la xarxa elèctrica de 
baixa tensió. 

- Desplaçament de caixes d’escomeses afectades de la xarxa d’aigua potable 

- Senyalització vertical i horitzontal 

- Mobiliari urbà 

D’acord amb la classificació d’obres de l’art. 232 de la Llei 9/2017 de contractes del sector 
públic, aquestes obres de reforma pertanyen al grup a) obres de primer establiment, 
reforma, restauració, rehabilitació o gran reparació. 

D’acord amb l’art. 9 del Decret 179/1995 pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats 
i serveis dels ens locals, aquestes obres de reforma es qualifiquen com a obres ordinàries, i 
d’acord amb la classificació d’obres de l’art. 12 pertanyen al grup a) obres de primer 
establiment, reforma o gran reparació. 
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2.2. ANTECEDENTS92.2.1. DADES PRÈVIES 

En el marc de l’expedient 2021/005835, a l’apartat “B-Objecte del Contracte” del Plec de 
prescripcions tècniques per a prendre part en la licitació del contracte de servei per a la 
redacció del projecte de reforma del carrer de Madrid, s’especificava que: 

L’objecte del contracte és la redacció del projecte que ha d’establir les 
característiques executives de les obres a realitzar per a la reforma del carrer Madrid, 
entre la rotonda de Turisme i el carrer de Granada, d’acord amb les determinacions 
que s’estableixen en la Memòria de la Regidora d’Urbanisme de data 5 de juliol de 
2021, on s’encarrega la redacció del projecte. 

El projecte de reforma haurà de preveure la creació d’una via urbana millor 
condicionada per a la circulació simultània dels vehicles i vianants, en una calçada 
a un únic nivell, amb voreres més amples i dotades d’arbrat, i amb el soterrament i 
adequació dels serveis públics. La superfície total de l’actuació és de 1.835,00 m2. 

Per Resolució del Regidor per delegació de l’Alcaldia, en data 09/09/2020, Decret núm. 
2021LLDE003515, l’Ajuntament de Roses adjudica a Proisotec Enginyeria, SLP el contracte 
menor de “redacció del Projecte de reforma del carrer de Madrid”. 

2.2.2. Requisits normatius 

Urbanisme i administració pública 

- Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del Text refós de la Llei d'urbanisme 
- Decret 305/2006, de 18 de juliol, de Reglament de la Llei d’urbanisme. 
- Reial Decret Legislatiu 2/2008 de Text refós de la Llei del Sòl. 
- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, de Text Refós de la Llei Municipal i de Règim 

Local de Catalunya. 
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es 

transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del 
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 

- Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de 
la Llei de Contractes de les administracions públiques. 

- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, activitats i 
serveis del ens locals (ROAS). 

- Text refós del Pla General d'Ordenació Urbana de Roses (PGOU) de juliol de 1993 
aprovat definitivament per la Comissió Provincial d’Urbanisme de Girona en data 7 
de juliol de 1993, juntament amb les posteriors modificacions puntuals aprovades. 

Urbanització i vialitat 

- Ordre 2/07/1976, PG-3/88, “Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a les obres 
de carreteres”, i posteriors modificacions. 

- Ordre Ministerial de 28/12/1999 per la que s’actualitza el “Plec de Prescripcions 
Tècniques Generals per a les obres de carreteres i ponts” en allò relatiu a senyalització 
balissament i sistemes de contenció de vehicles (BOE, 28/1/2000) 

- Ordre Ministerial FOM 1382/2002, de 16 de maig, per la que s’actualitzen determinats 
articles del “Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a les obres de carreteres i 
ponts” relatius a la Construcció d’Explanacions, Drenatges i Fonamentacions (BOE, 11 
de Julio). 

- Ordre Ministerial FOM 475/2002, de 13 de febrer, per la que s’actualitzen determinats 
articles del “Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a les obres de carreteres i 
ponts”, relatius a formigons i acers (BOE, 06/03/2002). 

- Ordre Circular 5/2001, de 24 de maig, sobre regs auxiliars, mescles Bituminoses i 
paviments de formigó. 

- Ordre Circular 326/2000, de 17 de febrer, de geotècnia vial en allò referent a materials 
per a la construcció d’explanacions i drenatges. 

- Ordre FOM/3460/2003, de 28 de novembre, pel que s’aprova la norma 6.1-IC 
“Secciones de firme”, de la instrucció de Carreteres. 

- Ordre FOM/3459/2003, de 28 de novembre, pel que s’aprova la norma 6.3-IC 
“Rehabilitación de firmes”, de la instrucció de Carreteres. 

- Ordre 14/05/1990 per la que s’aprova la instrucció de carreters 5.2-IC “Drenaje 
superficial” 

- Ordre 27/12/1999, Norma 3.1-IC “Trazado, de la instrucción de carreteras” 
- UNE-EN-124 1995. Dispositius de cobriment i tancament per a zones de circulació 

utilitzades per a vianants i vehicles. Principis de construcció, assaigs tipus, marcat i 
control de qualitat. 

- EHE-08 “Instrucción del Hormigón Estructural” aprovat per RD 1247/2008 de 18 de juliol. 

Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques 

- Llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat. 
- Decret 135/1995, de 24 de març, de Desplegament de la Llei 20/1991 de Promoció 

de l’Accesibilitat i de supressió de Barreres Arquitectòniques. 
- Reial Decret 505/2007, pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat i de 

supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. 
- Ordre TMA/851/2021, de 23 de juliol, per la que es desenvolupa el document tècnic 

de condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i utilització dels 
espais públics urbanitzats. 

Seguretat i salut en el treball 

- Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals. 
- Reial decret 1627/1997 de 24 d’octubre, pel que s’estableixen les Disposicions Mínimes 

de Seguretat i Salut en les Obres de Construcció. 

Residus de la construcció i control de qualitat 
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- Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de 
la construcció de Catalunya (PROGROC). 

- Decret 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, 
regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

- Decret 375/88, de 1 de desembre, sobre control de qualitat de l’edificació. Ordre 
13/09/89 relació mínima de materials a controlar. Ordre 16/04/92 modifica la relació 
de materials. 

Enllumenat i protecció del medi nocturn 

- Llei 6/2001, de 31 de maig, d’Ordenació Ambiental de l’Enllumenat per a la Protecció 
del Medi Nocturn. 

- Decret 190/2015, de 25 d'agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, 
d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn 

- Decret 82/2005, de 3 de maig de Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001 
d’Ordenació Ambiental de l’Enllumenat per a la Protecció del Medi Nocturn. 

Altres administracions 

- Llei 4/1998 de Protecció del Cap de Creus. 
- MAH/2618/2006 Pla Especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc 

natural Cap de Creus. 
- Llei 5/2003 de Mesures de prevenció d’incendis forestals en les urbanitzacions sense 

continuïtat immediata amb la trama urbana i el reglament que la desenvolupa 
(decret 123/2005). 

- Llei 5/1998 de Ports de Catalunya i el Reglament que la desenvolupa (decret 
258/2003). 

- Decret 17/2005 de Reglament de Marines interiors. 
- Decret 206/2001 de Reglament de Policia portuària. 
- Llei 22/1988 de Costes i el Reglament que la desenvolupa (RD 1471/1989). 
- Llei 6/2005 de Carreteres i el reglament que la desenvolupa (decret 293/2003). 
- Llei 8/2005 de protecció, gestió i ordenació del paisatge i el Reglament que la 

desenvolupa (decret 343/2006) 
- Pla Director Urbanístic del Sòl no Urbanitzat de la Serra de Rodes i entorn publicat al 

DOGC la seva aprovació definitiva en data 12 de gener de 2007. 
- Pla Director Territorial de l’Empordà publicat al DOGC la seva aprovació definitiva en 

data 20 d’octubre de 2006. 

Soroll 

- Llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll, en referència a la zonificació acústica, 
objectius de qualitat i emissions acústiques i el Reglament que la desenvolupa (RD 
1367/2207). 

- Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i annexos 
modificats segons el Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei. 

- Ordenança municipal de sorolls i vibracions de Roses. 

També, si s’escau, la següent normativa relativa a: 

- Decret 65/1982, de 9 de març, que regula l’atenció assistencial i educativa dels 
infants menors de 6 anys. 

- Decret 1004/1191, modificació continguda a la Disposició Addicional 3ª del RD 
1487/1994. 

- Decret 353/2000, sobre requisits mínims de determinats centres d’educació infantil. 
- Criteris per a la construcció de nous edificis per a centres docents públics. 
- Decret 297/1997, de 25 de novembre, reglament de policia sanitària mortuòria. 
- Catàleg d’elements urbans i criteris d’urbanització aprovat inicialment pel Ple Ordinari 

de data 3 de desembre de 2001 i definitivament per decret de data 15 de febrer de 
2002. 

2.2.3. Condicions de l’emplaçament  i l’entorn físic 

L’àmbit d’actuació del projecte comprèn la totalitat del carrer de Madrid, des del seu inici 
a la rotonda de l’Av de Rhode fins al carrer de Granada. També inclou el tram del carrer 
Sevilla fins al carrer de Lluís Companys. 

La seva superfície, segons l’encàrrec, és de 1.835,00 m2 però finalment la proposta 
consensuada amb l’Ajuntament té una superfície de 2.206,38 m2. 

El desnivell total entre el punt més baix a l’extrem sud-oest (1.71 m) i el més alt a l’extrem 
nord-est (6.54 m) és de 4,83 m. 

La llargada del carrer és de 248,10 m i té una amplada variable entre 5,92 i 8,35 m 
incorporant una franja d’aparcament al vial. 

El pendent màxima longitudinal és del 3% en el tram més pronunciat. 

El carrer de Madrid pertany íntegrament al “sistema viari: altre viari en sòl urbà SX2”. Discorre 
entre sòl urbà de la Zona I. La Vila corresponent a eixample urbà i eixample suburbà. A l’inici 
del carrer, a la part baixa, una zona de sistema d’equipaments i dotacions amb un edifici 
d’ús administratiu (oficina de turisme de Roses).  

Pel que fa als serveis, el tram disposa de xarxa d’enllumenat públic que alimenta 13 fanals; 
3 en el tram entre la rotonda de l’avinguda de Rhode i el carrer de Sevilla, 5 en el següent 
tram fins al carrer de Tarragona i 5 en l’últim tram fins al carrer de Granada. L’àmbit també 
conté una xarxa de baixa tensió, d’aigua potable, telecomunicacions i sanejament. 

Els trams de vorera són deficients a nivell d’accessibilitat i la seva majoria tenen menys de 80 
cm d’amplada. 
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L’àmbit d’actuació no disposa d’espais verds ni arbrat.  

2.3. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

2.3.1. Descripció general 

La solució adoptada pretén resoldre les deficiències relacionades a l’apartat anterior 
mitjançant un criteri d’intervenció global, que simplifiqui i unifiqui la imatge de tot l’àmbit, a 
partir de: 

- Millorar la imatge general de l’àmbit del carrer de Madrid 

- Alliberar les interrupcions de l’espai públic i reduir els desnivells existents  

- Permetre les circulacions longitudinals i transversals sempre amb recorreguts 
accessibles d’acord amb la normativa vigent, amb pendents transversals màximes 
del 2% i longitudinals màximes del 8% 

- Mantenir les rasants actuals de la vorera davant de cada local o entrada 
d’habitatges, sense alterar les condicions d’accessibilitat, així com en les connexions 
amb les voreres de la resta de vials que hi connecten. 

- Resoldre el paviment urbà amb materials que garanteixin la durabilitat i el poc 
manteniment i que no suposin una diferenciació excessiva ni gratuïta amb les 
característiques generals de la resta de paisatge urbà de Roses. 

2.3.2. Característiques urbanístiques 

El planejament general vigent a Roses és el Pla General d'ordenació urbana de Roses, 
aprovat definitivament per la Comissió Provincial d'Urbanisme de Girona amb data 7 de juliol 
de 1993.  

L’actuació es realitza sobre sòl qualificat com a Sistema viari, regulat als articles 15 a 18 del 
PGOU. 

Els criteris amb els quals s’ha redactat el projecte de reforma són els acordats amb 
l’Ajuntament. 

2.3.3. Descripció del programa funcional 

El programa funcional de la proposta ve definida per les seccions tipus de la vorera, que 
respon en cada cas als paràmetres indicats a l’apartat 2.3.1. a partir dels següents criteris: 

Tram amb aparcament (Secció tipus S-1)  

- Vorera ........................................................................................... Variable, mínim 1,40m 

- Calçada........................................................................................ 3,15m + 2m aparcament 

  

Tram sense aparcament (Secció tipus S-2)   

- Vorera ........................................................................................... Variable, mínim 1,40m 

- Calçada........................................................................................ 3,15m 

  

Calçada i vorera enrasades (Secció tipus S3)  

- Vorera ........................................................................................... Variable 

- Calçada........................................................................................ 4m + rigoles 0,4m  
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2.3.4. Quadre estadístic 

Quadre resum de les principals magnituds del projecte: 

- Superfície de vorera pavimentada i vorada...................... 944,06 m2  

- Superfície de jardineres i parterres....................................... 6,84 m2 

- Superfície de vial i rigola........................................................ 1.255,48 m2 

- Núm. de punts de llum........................................................... 13 ut de làmpades 

- Núm. d’escomeses de baixa tensió desplaçades............. cap 

- Núm. d’escomeses d’aigua potable desplaçades........... 31 ut 

- Longitud de clavegueram modificat.................................. 445 m 

- Cost per m2 de l’actuació.................................................... 100,40 €/m2 

2.4. CONNECTIVIAT 

Els elements exteriors que incideixen en la definició constructiva del projecte són els 
següents: 

- S’unifiquen les plataformes de les voreres entorn a la rotonda de l’Av. de Rhode.  

- S’eliminen els desnivells als encreuaments amb el carrer de Sevilla i el carrer de 
Granada. Es conserva la prioritat de cota del carrer Tarragona. 

- La materialitat del paviment s’escull amb la voluntat d’integració en la trama urbana, 
adoptant la mateixa solució dels trams de carrers convencionals que darrerament ha 
urbanitzat l’Ajuntament, i evitar d’aquesta manera la dispersió de solucions 
excessivament diferents. 

- S’eliminen els creuaments de les xarxes aèries de baixa tensió i telecomunicacions. 

- L’enllumenat públic es manté connectat a l’armari situat a la cantonada entre els 
carrer de Figueres i del Joc de la Pilota per a les lluminàries situades entre l’Av. de 
Rhode i el carrer de Tarragona, i a l’extrem oest del carrer de Granada per a les 
lluminàries situades entre els carrers de Tarragona i de Granada. 

Els punts de connexió de la resta de serveis que es modifiquen puntualment estan tots situats 
dins l’àmbit del projecte. 

No es preveu cap obra que s’hagi d’executar a l’exterior de l’àmbit del sector i que hagin 
d’assumir altres organismes o persones físiques distintes i, per tant, tampoc cal preveure cap 
pressupost a consignar i tramitar independentment del projecte. 

3. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

3.1. TREBALLS PREVIS 

Els treballs previs necessaris per realitzar les obres són: 

- Tallar la circulació rodada per poder sectoritzar l’àmbit d’actuació i, per tant, 
prèviament redistribuir el trànsit pels carrers de l’entorn. 

- Senyalització, abalisament i defensa de les obres d’acord amb l’estudi de seguretat 
i salut, per garantir la seguretat dels vianants, l’accés dels veïns i usuaris dels edificis 
de l’àmbit afectat i impedir l’accés de les persones alienes a l’interior de les obres. 

No es preveu fer enderrocs previs que no siguin els descrits en el capítol d’enderrocs. 

3.2. REPLANTEIG GENERAL DE L’OBRA 

L’obra es replantejarà de forma general a partir de les seccions transversals definides 
gràficament cada 10 m. Per a cada una de les seccions en el carrer de Madrid i carrer 
Sevilla, els punts d’origen i final del traçat del perfil són les delimitades per les façanes 
edificades amb un pendent descendent del 2% fins la vorada amb la calçada.  

3.3. ENDERROCS 

S’enderrocaran els següents elements: 

- La senyalització i pilones de seguretat. 

- Tots els elements de pavimentació (panots, vorades). 

- El paviment asfàltic del carrer de Madrid i els corresponents als encreuaments  amb 
el carrer de Sevilla i el carrer de Tarragona. 

- El paviment asfàltic, llosa de formigó i guals de vianants de la connexió amb 
l’avinguda de Rhode. 

- Les lluminàries de l’enllumenat públic. 

3.4. TRAÇAT 

El traçat del carrer de Madrid manté un pendent longitudinal mitjana del 3% i un ample de 
calçada entre 5,92 m i 8,35 m entre façanes edificades. Els pendents transversals són del 2% 
a les voreres en direcció a la calçada i del 2% del vial en direcció a la rigola. 

Es mantenen els amples de vorera  de les connexions de l’avinguda de Rhode i el carrer de 
Tarragona. S’adapta l’ample de vorera al carrer Sevilla. 

3.5. MOVIMENT DE TERRES 

Els moviments de terres aniran destinats a obtenir la cota inferior de la nova caixa de 
paviment allà on calgui i les rases per a la modificació d’instal·lacions.  
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3.6. CLAVEGUERAM 

Es preveu la substitució de la xarxa de clavegueram existent i realitzar una xarxa separativa 
seguint les indicacions de la companyia AGBAR i reflectides en l’Annex 8 d’aquesta 
memòria. 

3.7. VIALITAT ALTERNATIVA I PAVIMENTACIÓ 

La pavimentació dels espais urbans trepitjables amb paviments durs es resolen mitjançant 
solucions de ferms adequades per a cada espai en concret, en relació a la seva composició 
urbana, ordenació funcional, durabilitat, fàcil reposició i mínim manteniment. La capacitat 
portant del vial serà com a mínim de 20 kN/m². 

La pavimentació de les calçades s'ajusta, en característiques i materials, al compliment de 
les condicions de la normativa tècnica vigent en relació al tipus de trànsit al qual es destinen: 

- Paviment vorera: panot gris de vorera de 20x20x4 cm de 9 pastilles. 

Els guals d’accés de vehicles i els passos de vianants es resoldran mitjançant solucions 
admeses a l’Ordre TMA/851/2021, de 23 de juliol, per la que es desenvolupa el document 
tècnic de condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació per a l'accés i utilització dels 
espais públics urbanitzats. 

- Paviment guals:  

• Peces de configuració de gual de panot de gris per a vorera de 20x20x4 cm.  
• Paviment de panot per a invidents de color, amb tacs de 20x20x4 cm (50 tacs) 
• Paviment de panot per a invidents de color, ratllat de 20x20x4 cm (6 ratlles) 
• Vorada de formigó tipus T2p de 100x15x25 cm.  

Tota la pavimentació es col·loca sobre 3 cm de morter damunt una base de formigó HM-
20/B/20/I de 15 cm de gruix mínim. Sempre que les noves rasants ho permetin, s’aprofitarà la 
base de formigó del paviment existent. 

Les vorades seran de peces rectes de formigó tipus F15 de 100x15x30 cm formant un desnivell 
de 5 cm entre la calçada i la vorera. 

La unió dels paviments de panot de pastilles amb el paviment de vianants apte per a trànsit 
rodat serà amb vorada de formigó tipus T2p de 100x15x25 cm. 

La separació amb la calçada es farà amb rigola de morter de ciment color blanc de 30x30x8 
cm rejuntada amb morter de ciment M5. 

Les zones enjardinades seran de terra vegetal. 

3.8. XARXES DE SERVEIS 

La renovació dels serveis es basa en la substitució de la xarxa d’aigua i l’adaptació puntual 
de la resta de instal·lacions a la nova proposta de pavimentació. 

Aigua potable 
L’adequació de les tapes de pous i arquetes a les noves rasants del paviment projectat. 

La intervenció sobre la xarxa d’aigua potable es basa en la substitució de la xarxa d’aigua 
segons indicacions de la companyia AGBAR i reflectides en l’Annex 9 d’aquesta memòria. 

Energia elèctrica 
La intervenció sobre la xarxa d’energia elèctrica s’adaptarà a les indicacions de la 
companyia ENDESA, titular de les línies existents.  

S’eliminarà el traçat aeri de la línia amb els successius creuaments i es soterrarà una línia 
nova amb muntants fins a les escomeses actuals, que no es modificaran. 

Gas 
No s’intervé sobre la xarxa de gas. Únicament es preveu: 

- L’adequació de les tapes de pous i arquetes a les noves rasants del paviment projectat. 

Canalització de telecomunicacions 
La intervenció sobre la xarxa de telecomunicacions s’adaptarà a les indicacions de la 
companyia titular de les línies existents.  

A més, es preveu l’adequació de les tapes de pous i arquetes a les noves rasants del 
paviment projectat. 

Recollida automàtica d’escombraries 
No s’intervé sobre el servei de recollida automàtica d’escombraries. 

3.9. ENLLUMENAT PÚBLIC 

L’enllumenat públic actual està format per aparells tipus LED fixats a façana. No es 
contempla cap modificació a la instal·lació d’enllumenat públic existent. 

3.10. XARXA DE REG 

L’àmbit no disposa de xarxa de reg. 

3.11. JARDINERIA 

La zona enjardinada de l’encreuament entre el carrer Sevilla i el carrer de Lluís Companys 
s’adaptarà al nou traçat amb el mateix tipus de vegetació.   

3.12. SENYALITZACIÓ I MOBILIARI URBÀ 

Es retirarà la senyalització existent segons DG-14a/DG-14d i es restituirà la següent 
senyalització vertical: 

- R-101. Entrada prohibida 
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- R-107. Entrada prohibida a vehicles destinats a transport de mercaderies amb major 
pes autoritzat que l’indicat 

- S-13. Situació d’un pas de vianants 

- R-302. Gir a la dreta prohibit 

- R-2. Detenció obligatòria 

- R-400a. Sentit obligatori 

Es col·locarà la nova senyalització vertical següent: 

 - S-28. Carrer residencial 

 - R-2. Detenció obligatòria 

 - R-303. Gir a l’esquerra prohibit 

La nova senyalització i la restituïda es col·locarà sobre tub d’alumini D60 mm. 

Es pintarà la senyalització horitzontal següent: 

 - E-4a. Pas de vianants sense semàfors 

 - E21. Zona i places d’aparcament 

Referent al mobiliari urbà es projecten: 

- Paperera de disseny reforçat i robust, de mesures 450x400x1015 mm, 
fabricada de planxa envoltant d'acer galvanitzat en calent i pota fixa 
posterior i frontal de fusta sintètica amb pany per al seu accés interior, 
deixant unes finestres superiors per a l'abocament dels residus. Fixada 
mecànicament a la solera o al paviment amb 4 tacs i cargols 

3.13. OBRA CIVIL 

No es preveu que s’hagi de realitzar obra civil fora de l’àmbit d’actuació del projecte. 

4. COMPLIMENT ACCESSIBILITAT I SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES 

Compliment de la Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat. 

L’article 7 de la Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat, relatiu a les condicions 
d’accessibilitat dels espais urbans d’ús públic de nova construcció estableix el següent: 

1. La planificació i la urbanització dels espais urbans d’ús públic n’han de garantir 
l’accessibilitat, per mitjà del planejament general, del planejament derivat i dels altres 
instruments d’ordenació i d’execució urbanístiques, d’acord amb els criteris establerts per 
aquesta llei i per la corresponent normativa de desplegament. 

2. El planejament urbanístic, els projectes d’urbanització i els projectes d’obres ordinàries han 
d’incloure en la memòria del projecte un apartat justificatiu del compliment de les condicions 

d’accessibilitat, que ha de tenir en compte, si s’escau, la vinculació del sector afectat amb 
els sectors limítrofs. 

La disposició transitòria primera de la Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat, relatiu a 
les condicions d’accessibilitat dels espais urbans d’ús públic de nova construcció estableix 
el següent: 

Primera. Manteniment de vigència de la normativa reglamentària 

Mentre no s’aprovin les disposicions reglamentàries de desplegament d’aquesta llei, 
continuen vigents, en tot el que no s’hi oposin, el Decret 135/1995, del 24 de març, de 
desplegament de la Llei 20/1991, del 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de 
supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat, 

El quadre següent justifica el compliment del Decret 135/1995, del 24 de març, de 
desplegament de la Llei 20/1991, del 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de 
supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. 

Decret 135/1995, del 24 de març. Projecte de reforma de carrer de Madrid de Roses 

Un itinerari de vianants es considera adaptat quan 
compleix els requisits següents: 

Tenir una amplada lliure mínima de 0,90 m i una 
alçada lliure d'obstacles de 2,10 m. 

En els canvis de direcció, l'amplada lliure de pas 
permet inscriure un cercle d'1,50 m de diàmetre. 

No incloure cap escala ni graó aïllat. 

El pendent longitudinal no supera el 8%. 

El paviment és dur, no lliscant i sense regruixos 
diferents als propis del gravat de les peces. Té un 
pendent transversal no superior al 2%. 

Els elements d'urbanització i de mobiliari que 
formen part d'aquest itinerari són adaptats.  

La franja de vorera accessible té una amplada 
superior a 0,9 m, sense escales, amb un pendent 
longitudinal variable inferior al 8%. El paviment serà 
de panot de vorera de 9 pastilles amb un pendent 
transversal màxim del 2%. 

Els elements d’urbanització i de mobiliari integrats 
en les voreres també seran adaptats 

Un paviment es considera adaptat quan compleix 
els requisits següents: 

És dur, no lliscant i sense regruixos diferents als 
propis del gravat de les peces. S'admet, en parcs i 
jardins, paviment de terres compactades amb un 
90% PM (Pròctor modificat). 

Es col·loca un paviment amb textura diferenciada 
per tal de detectar els passos de vianants. 

Les reixes i els registres es col·loquen enrasats amb 
el paviment circumdant. Les obertures de les reixes 
col·locades en itineraris de vianants tenen una 
dimensió que permet la inscripció d'un cercle de 3 
cm de diàmetre com a màxim. La disposició de 
l'enreixat es fa de manera que no hi puguin 
ensopegar persones que utilitzin bastó o cadira de 
rodes. 

El paviment previst a les voreres és de panot de 9 
pastilles.  

Els passos de vianants es senyalen amb paviment 
direccional de textura ratllada i paviment d’accés 
a la calçada amb botons. 

Els registres integrats en itineraris de vianants no 
tenen obertures majors a 1,6 cm de diàmetre. 

El gual de pas de vianants es considera adaptat Els guals previstos tenen una amplada superior lliure 
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Decret 135/1995, del 24 de març. Projecte de reforma de carrer de Madrid de Roses 

quan compleix els requisits següents: 

L'amplada lliure mínima és d'1,20 m. 

La vorera del gual s'enrasa amb la calçada. Els 
cantells s'arrodoneixen o aixamfranen a 45 graus. 

El pendent longitudinal del gual és com a màxim 
del 12%. El pendent transversal màxim és del 2%. 

Se senyalitza amb paviment de textura 
diferenciada. 

El gual d'entrada i sortida de vehicles ha de 
dissenyar-se de manera que: 

L'itinerari de vianants que travessen no quedi 
afectat per un pendent longitudinal superior al 
12%. 

L'itinerari de vianants que travessen no quedi 
afectat per un pendent transversal superior al 2%. 

de 1,20 m. 

La vorera del gual s'enrasa amb la calçada 

El pendent longitudinal dels guals de vianants és 
inferior al 12%.  

La vorera no disposa de guals de vehicles. 

El pas de vianants que forma part d'un itinerari 
adaptat es considera adaptat quan compleix els 
següents requisits:  

Salvar el desnivell entre la vorera i la calçada amb 
un gual de vianants adaptat. 

Quan travessi un illot intermedi a les calçades 
rodades, aquest es retallarà i quedarà rebaixat al 
mateix nivell de les calçades en una amplada igual 
a la del pas de vianants. El paviment de l'illot és 
diferenciador respecte al de la calçada. 

Quan el pas, per la seva longitud, es realitzi en dos 
temps amb parada intermèdia, l'illot tindrà una 
llargada mínima d'1,50 m, una amplada igual a la 
del pas de vianants i el seu paviment quedarà 
enrasat amb el de la calçada quan la longitud de 
l'illot no superi els 4,00 m. 

Els passos de vianants previstos salven els desnivells 
de les voreres mitjançant guals adaptats. 

 

Compliment de l’Ordre TMA/851/2021, de 23 de juliol, per la que es desenvolupa el 
document tècnic de condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació per a l' accés i 
utilització dels espais públics urbanitzats. 

El quadre següent justifica el compliment dels principals paràmetres de l’Ordre 
TMA/851/2021, de 23 de juliol, per la que es desenvolupa el document tècnic de condicions 
bàsiques d'accessibilitat i no discriminació per a l'accés i utilització dels espais públics 
urbanitzats. 

Tenint en compte l’aplicació de l’article 2. Àmbit i criteris generals d’aplicació. Punt 3 que 
permet exceptuar el compliment de determinats requisits establerts a l’Ordre de manera 
excepcional i degudament justificada, proposant altres solucions que garanteixin la màxima 
accessibilitat i seguretat possibles d’acord amb la normativa autonòmica o local. 

A tal efecte, es justifica la reducció a un mínim de 1,40m proposada al projecte respecte a 
l’amplada 1,80 m corresponent a l’itinerari accessible tenint en compte les condicions de la 
via urbana consolidada a reformar. 

Ordre TMA/851/2021, de 23 de juliol. Projecte de reforma del carrer de Madrid de Roses 

Condicions generals de l'itinerari de vianants 
accessible . 

[...] 

2. Tot itinerari de vianants accessible ha de complir 
els requisits següents: 

a) Discorrerà sempre de manera confrontant a la 
línia de façana o referència edificada a nivell de 
terra. No obstant, quan les característiques i l’ús de 
l’espai recomanin una altra disposició de l'itinerari 
de vianants accessible o quan aquest no tingui 
aquesta línia de façana o referència edificada, es 
facilitarà l'orientació i l'encaminament mitjançant 
una franja-guia longitudinal, tal com s'especifica 
als articles 45 i 46. 

b) En tot el seu desenvolupament tindrà una 
amplada lliure de pas no inferior a 1,80 m, que 
garanteixi el gir, la cruïlla i el canvi de direcció de 
les persones, independentment de les seves 
característiques o mode de desplaçament. 

c) En tot el seu desenvolupament posseirà una 
alçada lliure de pas no inferior a 2,20 m. 

d) No presentarà esglaons aïllats. 

e) La seva pavimentació reunirà les 
característiques definides a l'article 11. 

f) El pendent transversal màxim serà del 2%. 

g) El pendent longitudinal màxim serà del 6%. 

h) En tot el seu desenvolupament s'ajustaran els 
nivells d'il·luminació del recorregut als especificats 
al Reial decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel 
qual s'aprova el Reglament d'eficiència 
energètica en instal·lacions d'enllumenat exterior i 
les instruccions tècniques complementàries EA-01 a 
EA-07. 

i) Disposarà duna correcta comunicació i 
senyalització complint les condicions establertes en 
el capítol XI. 

[...] 

Els itineraris de vianants accessibles discorren 
confrontant amb la línia de façana de les 
parcel·les edificables, amb una alçada lliure de 
pas no inferior a 2,20 m, sense graons ni ressalts, 
amb un pendent transversal inferior al 2%. El 
paviment serà de panot de 9 pastilles de formigó 
amb un pendent transversal del 2%.  

En base a l’art 2.3 de l’Ordre TMA/851/2021, amb 
l’objectiu d’encaixar la nova secció de paviments 
(vorera+calçada+vorera) amb la secció de carrer 
existent, les calçades tenen una dimensió mínima 
de 1,40 m, superior a la que exigeix el Decret 
135/1995 (annex 1.1) de desenvolupament de la 
Llei 13/2014 d’accessibilitat. 

S’ha optat per aquesta solució que redueix els 
1,80m a un mínim de 1,40m de pas perquè la 
secció del carrer d’amplada 6m no ho permet. 
Aplicant en projecte el criteri d’assolir la màxima 
amplada possible per igual a les dues voreres de 
cada costat. Ja que totes dues tenen les mateixes 
condicions per als veïns. Descartant-se una solució 
assimètrica que hauria estat clarament 
desfavorable i discriminatòria per un dels 2 costats. 

Al mateix temps s’ha descartat la realització de 
plataforma única, atès que en casos de carrers de 
tipologia similar ja executats al municipi s’ha 
generat la problemàtica d’haver de situar 
elements separadors (pilones o mobiliari urbà) a 
banda i banda per garantir la seguretat dels 
vianants, ajustant-se igualment la secció funcional. 
De manera que el projecte planteja diferenciar 5 
cm la cota de calçada respecte la de la vorera i 
separar físicament la circulació rodada i la de 
vianants per vorera. 

 

 

En tot el seu desenvolupament disposa d’un nivell 
d’il·luminació de 20 lux homogeni i sense 
enlluernament. 

 

Parcs i jardins. 

1. Les places, parcs i jardins, exceptuant-se les 
àrees enjardinades, hauran de complir els requisits 
següents: 

a) En tot el seu desenvolupament posseiran una 
altura lliure de pas no inferior a 2,20 m. 

L’àmbit no inclou cap espai de parcs i jardins. 

2 D15_EX 2021/005835_DT060423_PU21014EN_MEMÒRIA  Pàg. 12 de 79
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b) No existiran esglaons aïllats en cap dels seus 
punts. 

c) La pavimentació reunirà les característiques de 
disseny i instal·lació definides per als itineraris de 
vianants accessibles a l'article 11. 

2. Es garantirà l'accés a les places, parcs i jardins 
des d'un itinerari de vianants accessible i aquest 
accés se'n considerarà part, per la qual cosa haurà 
de complir els seus mateixos requisits. 

3. Totes les instal·lacions, activitats i serveis 
disponibles a places, parcs i jardins han d'estar 
connectades mitjançant, almenys, un itinerari de 
vianants accessible i s'han de preveure àrees de 
descans al llarg d'aquest en intervals no superiors a 
50 m. 

4. En els itineraris de vianants accessibles dels 
parcs i jardins es disposarà d'informació per a 
l'orientació i la localització dels accessos, les 
instal·lacions, les activitats i els serveis disponibles. 
La senyalització respondrà als criteris establerts al 
capítol XI i inclourà, com a mínim, la informació 
relativa a ubicació i distàncies. 

Paviments. 

1. El paviment de l'itinerari de vianants accessible 
serà dur, estable i complirà l'exigència de relliscosa 
per als sòls en zones exteriors establerta al 
Document Bàsic SUA, Seguretat d'utilització i 
accessibilitat del Reial decret 314/2006, de 17 de 
març, pel que s'aprova el Codi tècnic de 
l'edificació. No presenta peces ni elements solts, 
amb independència del sistema constructiu que, 
en tot cas, impedeix el moviment d'aquestes. La 
seva col·locació n'assegurarà la continuïtat i la 
inexistència de ressalts d'alçada superior a 4 mm, i 
la textura serà diferent de la dels paviments tàctils 
indicadors especificats a l'article 45. 

[...] 

El paviment previst a les voreres és de panot de 9 
pastilles. 

Els passos de vianants disposen de paviment amb 
textura diferenciada del de la vorera. 

 

Reixetes, tapes d'instal·lació i escocells. 

1. Les reixetes, tapes d'instal·lació i escocells 
ubicats a les zones d'ús de vianants es col·locaran 
preferentment de manera que no envaeixin 
l'itinerari de vianants accessible i hauran de complir 
les especificacions següents: 

a) Les reixetes i tapes d'instal·lació es col·locaran 
enrasades amb el paviment circumdant i les seves 
obertures tindran una dimensió que permeti la 
inscripció d'un cercle d'1,6 cm de diàmetre com a 
màxim, col·locant-se en el cas de les reixetes de 
manera que el costat més gran dels seus buits 
quedi orientat en direcció transversal al sentit de la 
marxa. Les superfícies cara vista de les reixetes i les 
tapes d'instal·lació seran no lliscants, en sec i en 

Les reixes integrades en itineraris de vianants no 
tenen obertures majors a 1,6 cm de diàmetre. 

No es preveuen escocells elevats. Queden 
integrats a la franja enjardinada no trepitjable. 

La distància mínima entre reixes i guals és de 0,50 
m 
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mullat. 

b) Els escocells estaran protegits preferentment 
mitjançant reixetes, material compacte drenant no 
deformable o altres elements de similars 
característiques enrasats amb el paviment 
circumdant, per proporcionar la màxima 
seguretat. Quan s'utilitzin vorades o elements 
delimitadors de l'escocell elevats sobre el pla del 
paviment circumdant, han de ser fàcilment 
detectables, amb una alçada mínima sobre 
aquest pla de 15 cm, i mai no envaeixen l'amplada 
mínima lliure de pas de l'itinerari de vianants 
accessible. 

2. Fora de la zona d'ús de vianants, si cal col·locar 
reixetes a la cota inferior d'un gual de vianants a 
menys de 50 cm de distància dels límits laterals 
externs del pas de vianants, aquestes han de 
complir les especificacions anteriors. 

Rampes. 

1. S'entén per rampes vinculades a un itinerari de 
vianants accessible els plànols inclinats amb 
pendent superior al 6% que s'utilitzen per salvar-ne 
els desnivells, excepte aquells que formen part d'un 
punt d'encreuament amb l'itinerari vehicular. 

2. Els trams de les rampes compliran els següents 
requisits: 

a) Tindran una amplada mínima lliure de pas 
d'1,80 m. Aquesta amplada es mesurarà entre 
parets o elements de protecció, sense descomptar 
l'espai ocupat pels passamans, sempre que no 
sobresurtin més de 12 cm de la paret o element de 
protecció. 

b) La longitud màxima en projecció horitzontal 
serà de 9,00 m. 

c) El pendent longitudinal màxim serà del 10% per 
a trams de fins a 3,00 m de longitud, i del 8% per a 
trams de fins a 9,00 m de longitud, mesurats en 
projecció horitzontal. 

d) El pendent transversal màxim serà del 2%. 

3. Els replans situats entre trams d'una rampa sense 
canvi de direcció tindran la mateixa amplada que 
aquesta i una profunditat mínima d'1,50 m. Quan hi 
hagi canvi de direcció entre dos trams, el disseny 
del replà haurà d'assegurar l'ús adequat de la 
rampa, respectant com a mínim una amplada 
lliure de pas, al llarg d'aquest, d'1,80 m. 

4. El paviment complirà les característiques de 
disseny i instal·lació establertes per als itineraris de 
vianants accessibles a l'article 11 i es garantiran els 
mateixos nivells d'il·luminació establerts per a 
aquests a l'article 5. 

L’àmbit no disposa de rampes 
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5. Es col·locaran passamans a banda i banda de 
la rampa. En cas que hi hagi desnivells laterals a un 
o ambdós costats de la rampa s'han de col·locar 
baranes de protecció i sòcols. Tant els passamans, 
com les baranes i els sòcols han de complir els 
paràmetres de disseny i col·locació que estableix 
l'article 30. 

6. A l'inici i al final de la rampa hi haurà d'haver un 
espai de la mateixa amplada i una profunditat 
mínima d'1,50 m, lliure d'obstacles. Previ a l'inici de 
la rampa, i per advertir del seu començament, es 
col·locarà a tots dos extrems una franja de 
paviment tàctil indicador direccional, en sentit 
transversal a la marxa, seguint els paràmetres 
establerts als articles 45 i 46. 

7. En tot el seu desenvolupament posseirà una 
alçada lliure de pas no inferior a 2,20 mi els espais 
oberts sota la rampa l'alçada dels quals sigui 
inferior a 2,20 m es protegiran disposant elements 
fixos que restringeixin l'accés fins a ells i que 
permetin la seva detecció pels bastons de 
persones amb discapacitat visual. 

8. Adjacent o propera a la rampa s'haurà d'ubicar, 
sempre que sigui possible, una escala que 
compleixi les condicions especificades a l'article 
següent. 

Escales. 

1. Les escales no formen part dels itineraris de 
vianants accessibles, però es consideren elements 
complementaris a aquests. Aquelles que serveixin 
d'alternativa de pas a rampes o ascensors vinculats 
a itineraris de vianants accessibles, s'han d'ubicar 
confrontants o properes a aquests i els seus 
diferents elements es regeixen per les 
especificacions establertes als apartats següents. 

2. Els trams de les escales seran de directriu recta 
i tindran 3 esglaons com a mínim i 12 com a màxim. 
L'amplada mínima lliure de pas serà d'1,20 m, que 
es mesurarà entre parets o elements de protecció, 
sense descomptar l'espai ocupat pels passamans, 
sempre que no sobresurtin més de 12 cm de la 
paret o element de protecció. 

3. Els esglaons tindran les següents 
característiques: 

a) L'empremta mesurarà 28 cm com a mínim i la 
contrapetja 13 cm com a mínim i 17,5 cm com a 
màxim. En tot cas, la petjada H i la contrapetjada 
C han de complir la relació següent: 54 cm ≤ 2C + 
H ≤ 70 cm. 

b) No s'admetran graons amb discontinuïtats a 
l'empremta o sense peça d'envà, la qual no tindrà 
ressalts de cap mena. 

L’àmbit no disposa d’escales. 
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c) Les contrapetjades de cada tram tindran la 
mateixa altura i les empremtes tindran la mateixa 
dimensió. Entre dos trams consecutius la 
contrapetja no variarà més d'1 cm. 

d) L'angle format per l'empremta i la 
contrapetjada serà més gran o igual a 75° i menor 
o igual a 90°. 

e) No s'admetrà bossell. 

f) Cada escaló se senyalitzarà en tota la seva 
longitud amb una banda de 5 cm d'amplada 
enrasada a l'empremta i situada a 3 cm de la vora, 
que contrastarà en textura i color amb el paviment 
de l'esglaó. 

4. Els replans situats entre trams d'una escala sense 
canvi de direcció tindran la mateixa amplada que 
aquesta i una profunditat mínima d'1,20 m. Quan hi 
hagi canvi de direcció entre dos trams, el disseny 
del replà haurà d'assegurar l'ús adequat de 
l'escala, respectant com a mínim una amplada 
lliure de pas, al llarg d'aquest, d'1,20 m. 

5. El paviment reunirà les característiques de 
disseny i instal·lació establertes per als itineraris de 
vianants accessibles a l'article 11 i es garantiran els 
mateixos nivells d'il·luminació establerts per a 
aquests a l'article 5. 

6. Es col·locaran passamans a banda i banda de 
l'escala. En cas que hi hagi desnivells laterals a un 
o ambdós costats de l'escala, s'han de col·locar 
baranes de protecció. Els passamans i baranes han 
de complir els paràmetres de disseny i col·locació 
definits a l'article 30. 

7. A l'inici i al final de l'escala hi haurà d'haver un 
espai de la mateixa amplada i una profunditat 
mínima d'1,20 m, lliure d'obstacles. Previ a l'inici de 
l'escala, i per advertir del començament, es 
col·locarà en ambdós extrems una franja de 
paviment tàctil indicador direccional, en sentit 
transversal a la marxa, seguint els paràmetres 
establerts als articles 45 i 46. 

8. En tot el seu desenvolupament posseirà una 
alçada lliure de pas no inferior a 2,20 m i els espais 
oberts sota l'escala l'alçada dels quals sigui inferior 
a 2,20 m es protegiran disposant d'elements fixos 
que restringeixin l'accés fins a aquests i que 
permetin la seva detecció pels bastons de 
persones amb discapacitat visual. 

Guals de vianants. 

1. El disseny i la ubicació dels guals de vianants es 
resoldrà mitjançant un, dos o tres plànols inclinats, 
d'acord amb les condicions establertes en aquest 
article. 

L’amplada dels guals amb accés a la calçada és 
superior a 1,80 m. 

El paviment és de panot de vorera de 9 pastilles. 

El pendent longitudinal màxim és del 10% 
(0,15/1,50).  
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2. L'amplada mínima lliure de pas del pla principal 
del gual, des del qual s'accedeix a la calçada, serà 
d'1,80 m. 

3. La trobada entre el pla principal del gual i la 
calçada haurà d'estar enrasat o amb un ressalt 
inferior a 4 mm. 

4. Es garantirà la inexistència d'arestes vives en 
qualsevol dels elements que conformen el gual de 
vianants. 

5. El paviment del gual complirà les 
característiques de l'article 11 i incorporarà la 
senyalització tàctil disposada als articles 45 i 46, a fi 
de facilitar la seguretat d'utilització. 

6. Els pendents longitudinals màxims dels plànols 
inclinats seran del 10% per a trams de fins a 2,00 m 
i del 8% per a trams de fins a 3,00 m. El pendent 
transversal màxim serà en tots els casos del 2%. 

7. La calçada a la zona de trobada amb el gual 
tindrà un contrapendent màxima del 2%. 

8. En els guals de vianants formats per un sol pla 
inclinat longitudinal al sentit de la marxa, que 
generen un desnivell d'alçada variable als seus 
laterals, al punt d'encreuament, s'han de protegir 
aquests desnivells mitjançant la col·locació d'un 
element a cada lateral del pla inclinat. 

9. En els guals de vianants on s'opti per anivellar 
calçada i vorera mitjançant el rebaix d'aquesta en 
la seva totalitat, aquesta anivellació es farà 
mitjançant dos plànols inclinats longitudinals al 
sentit de la marxa a la vorera, complint les 
condicions establertes a l'apartat 6. 

10. Per salvar el desnivell entre la vorera i la 
calçada també es podran anivellar ambdues 
superfícies mitjançant l'elevació de la calçada al 
pas de vianants, i s'incorporarà la senyalització 
tàctil disposada als articles 45 i 46 a fi de facilitar la 
seguretat d'utilització per part de les persones amb 
discapacitat visual. Aquesta solució no es pot 
adoptar quan el traçat dels passos de vianants no 
sigui perpendicular a la vorera. 

11. Quan hi hagi una zona d'aparcament 
confrontant a la vorera, o qualsevol altra 
circumstància que ho permeti, aquesta es podrà 
ampliar cap a la calçada sense sobrepassar el límit 
d'aquesta zona, minimitzant les distàncies 
d'encreuament i facilitant la visibilitat dels vianants 
cap als vehicles i viceversa. Aquesta solució s'ha 
d'adoptar sempre que no es condicioni la 
seguretat de la circulació. 

 

Passos de vianants. 

1. Són passos de vianants els espais situats sobre 

L’amplada dels passos de vianants és superior a 
5,00 m. 
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la calçada que comparteixen vianants i vehicles 
als punts d'encreuament entre itineraris de vianants 
i vehiculars. El seu disseny i ubicació s'ajustarà al 
que estableixen els apartats següents. 

2. S'ubicaran en aquells punts que permetin 
minimitzar les distàncies necessàries per efectuar la 
cruïlla, facilitant en tot cas el trànsit de vianants i la 
seva seguretat. Els seus elements i característiques 
facilitaran una visibilitat adequada dels vianants 
cap als vehicles i viceversa. 

3. Tindran una amplada de pas no inferior a la dels 
dos guals de vianants que els limiten i el seu traçat 
serà, sempre que sigui possible, perpendicular a la 
vorera, excepte quan el recorregut natural dels 
vianants aconselli adoptar una altra solució, 
prioritzant sempre la seguretat. En aquest darrer 
cas s'incorporarà la senyalització tàctil d'acord 
amb el que estableix l'apartat 5 de l'article 46, a fi 
de facilitar la seguretat d'utilització de les persones 
amb discapacitat visual. 

4. Estaran senyalitzats mitjançant marques viàries al 
plànol del sòl, que compleixin l'exigència de 
relliscosa establerta a l'article 11. Addicionalment, 
sempre que les condicions de seguretat i ubicació 
del pas ho requereixin, s'inclourà senyalització 
vertical per als vehicles. 

Es disposa de senyalització vertical i horitzontal. 

 

5. SEGURETAT I SALUT 

D’acord amb la següent normativa, aquest projecte s’acompanya d’un Estudi de Seguretat 
i Salut complert, que s’adjunta com a Document Complementari núm. 3. 

- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción,  

Artículo 4. Obligatoriedad del estudio de seguridad y salud o del estudio básico 
de seguridad y salud en las obras. 

1. El promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore 
un estudio de seguridad y salud en los proyectos de obras en que se den alguno de 
los supuestos siguientes: 

a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o 
superior a 75 millones de pesetas. 

b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún 
momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 

c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los 
días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 
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d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

2. En los proyectos de obras no incluidos en ninguno de los supuestos previstos en el 
apartado anterior, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del 
proyecto se elabore un estudio básico de seguridad y salud. 

- Llei 3/2007, del 4 de juliol, de l’obra pública, article 18, que regula la documentació 
dels projecte   

Art. 18.3.h 

h) Un estudi aprofundit dels riscos inherents a l’execució de l’obra i de les mesures 
preventives i cautelars consegüents per a assegurar la seguretat de les persones en 
l’execució de les obres. Si l’obra ha d’ésser explotada per tercers, s’hi ha d’incorporar 
un estudi sobre les mesures de seguretat que s’han d’adoptar. 

6. TERMINI D’EXECUCIÓ I GARANTIA 

Es preveu la realització del projecte en un únic lot. D’acord amb el previst a l’article 99.4 de 
la LSCP. Donat que es considera que la divisió per lots dificultaria la correcta execució de 
les obres. 

Es tracta d’un projecte unitari per a la reforma d’un carrer complet. Utilitzant els mateixos 
materials, solucions constructives i garantint continuïtat dels serveis de la xarxa urbana. 

A efectes de seguretat i mobilitat el projecte modifica les condicions de la secció de la 
calçada actual, i es considera essencial poder executar de manera completa el traçat. 

La divisió en lots dificultaria els treballs, especialment en l’execució dels serveis i la seva 
reforma, ja que convé garantir la seva continuïtat i les mínimes afectacions al veïns al tractar-
se d’obres en un entorn urbà plenament consolidat. Essent molt més fàcil tècnicament i 
econòmic d’executar de manera completa que parcial.  

L’execució parcial comportaria executar obres complementàries provisionals, d’adequació 
de traçat i serveis, mentre no s’executés la totalitat de les mateixes. Resultant, que la divisió 
en lots produiria un increment considerable del cost de les obres, per efectes directes de la 
gestió de l’obra i  la necessitat d’obres parcials.  

Per a la seva realització es preveu un termini d’execució de l’obra de SIS MESOS des de la 
signatura de l’acta de replanteig i inici d’obres. 

D’acord amb l’art. 107 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de contractes del sector públic, 
l’empresa adjudicatària de les obres haurà de dipositar una garantia definitiva del 5% del 
preu final de l’oferta que faci, sense perjudici del que determinen els altres articles de la llei.  

El període de garantia serà de DOTZE MESOS. 

7. CONTROL DE QUALITAT 

En el Pla de Control de Qualitat es fixen els assaigs necessaris, essent el seu import de l’1,5% 
de l’import del tipus de licitació d’acord amb el Plec de Condicions Econòmico-
Administratives Generals aprovat ple Ple de l’Ajuntament. Aquest import, per tant, es 
considera inclòs dins dels costos indirectes i despeses generals de l’obra. 

8. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

En compliment de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de contractes del sector públic, la 
classificació empresarial per a l’execució d’aquestes obres és exigible, ja que es tracta 
d’una obra amb un import superior a 500.000 € 

Es proposa que la classificació del contractista sigui la següent: 

Grup G) Vials i pistes 
Subgrup 6. Obres vàries sense qualificació específica 
Categoria 3 (Quantia entre 360.000 € i 840.000 €) 

El codi CPV és el 45220000-5 obres d’enginyeria i treballs de construcció. 

9. PRESSUPOST GENERAL O PRESSUPOST PER CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 

En base a l’art. 131 del RD 1098/2001 REGL i l’Ordre FOM 1824/2013 es determina el 
percentatges corresponents al 13% de Despeses Generals i el 6 % de Benefici Industrial sobre 
el Pressupost d’Execució Material (PEM). 

D’acord amb l’art 130 del REGL s’aplica un 3% de despeses indirectes incloses en el PEM. 

D’acord amb el document núm. 4 d’aquest projecte, el pressupost de l’obra és de: 
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10. OBRES EN PERÍODE ESTIVAL 

En cas que l’execució de les obres coincideixi amb el mesos d’estiu, l’ajuntament es reserva 
el dret d’aturar-les des del 1 de juliol fins el 31 d’agost per raons d’interès públic donat que 
es tracta d’una població turística. Els costos que això suposi aniran a càrrec del contractista 
i sense que aquest tingui cap dret d’indemnització. Durant aquest espai de temps en que 
les obres s’hagin d’aturar es podrà acordar la suspensió de les obres essent a càrrec del 
contractista el manteniment de la senyalització, l’obra executada, instal·lacions, etc. 

11. SUPÒSITS DE MODIFICACIONS DEL PROJECTE 

El projecte no està sotmès a revisió de preus d’acord a l’article 103 de la LSCP. 

El projecte es pot modificar en base a uns supòsits, els quals s'entenen referits a la condició 
de no haver sigut previsibles amb anterioritat a la contractació i havent aplicat tota la 
diligència requerida d'acord amb una bona pràctica professional en l'elaboració del 
projecte o en la redacció de les especificacions tècniques, essent aquests supòsits els 
següents: 

1. Aparició de serveis afectats ocults no detectats o per causes objectives de tipus 
geològic, hídric o arqueològic. 

2. Modificacions imposades per les companyies subministradores d'aigua, d'electricitat 
i de gas, en les seves respectives xarxes i per incorporar millores en les instal·lacions 
municipals com ara enllumenat públic, sanejament i reg. 

3. Per causes d’impossibilitat de plantar espècies previstes per qüestions de període de 
plantació, estucatge del viver i altres aspectes derivats de la climatologia, plagues, 
etc  

Partides d'obra que es puguin afectar amb la modificació: la modificació només podrà 
afectar a les partides incloses o per incloure en els capítols d'enderrocs i moviments de terres, 
de clavegueram, d'aigua potable, de baixa tensió, d'enllumenat públic, de jardineria. 

Aquesta modificació no pot suposar l’establiment de nous preus unitaris no previstos en el 
contracte. 

Percentatge màxim del preu del contracte que es pot afectar en la modificació: 10% 

12. PARTIDES ALÇADES 

D’acord amb l’article 154.3 del RD 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de la Llei de Contractes de les administracions públiques, RGLCSP, les 
partides alçades d’abonament íntegre s’abonaran al contractista un cop executades en la 
seva totalitat. 

Tot i això i d’acord amb aquest article, determinades partides alçades d’abonament íntegre 
que s’inclouen en el pressupost d’aquest projecte es liquidaran de forma proporcional a les 
certificacions d’obra executades o a l’evolució pròpia de la mateixa partida a justificar. 
Aquestes partides a liquidar proporcionalment a l’obra realitzada són, bàsicament, les 
següents: 

• Partida alçada per despeses del compliment del Pla de seguretat i salut durant 
l’execució de les obres. 

• Partida alçada pel compliment del programa de control de qualitat sobre els 
materials de l’obra. 

• Altres partides alçades per obres de modificació, desplaçament, modificació i/o 
millora d’instal·lacions de les companyies de serveis públics. 

13. CONSIDERACIÓ FINAL 

Aquest projecte s’ajusta a les determinacions de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes dels Sector Públic; al Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, de Reglament de 
la Llei de Contractes de les administracions públiques i al Decret 179/1995, de Reglament 
d’Obres, Activitats i Serveis. 

Amb el conjunt de documents que formen el projecte, aquest compren tots i cada un dels 
elements que són necessaris per a la utilització de l’obres. 

Un cop finalitzada l’obra, quedarà perfectament dotada i complerta, i serà susceptible de 
ser lliurada a l’ús públic. 
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14. ANNEXES A LA MEMÒRIA 

ANNEX NÚM.1. REPORTATGE FOTOGRÀFIC 

Reportatge fotogràfic del carrer de Madrid, des de l’avinguda de Rhode fins al carrer de 
Granada. Inclou tram de carrer Sevilla a carrer Lluís Companys. 
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ANNEX NÚM. 2. ADAPTACIÓ AL PLANEJAMENT 

El present document no genera diferències amb allò que estableix el Pla General 
d'ordenació urbana de Roses, aprovat definitivament per la Comissió Provincial d'Urbanisme 
de Girona amb data 7 de juliol de 1993 (BOP de Girona, núm. 113, de data 14 setembre de 
1993) i modificacions posteriors. 

L’actuació es realitza sobre sòl qualificat com a sistema viari, regulat als articles 15 a 18 del 
PGOU. 

La titularitat completa del terreny afectat per les obres és de l’Ajuntament de Roses.  

2 D15_EX 2021/005835_DT060423_PU21014EN_MEMÒRIA  Pàg. 23 de 79



 

 

ANNEX NÚM. 3. CARTELL D’OBRES 

 

El cartell d’obres anirà a càrrec del contractista de l’obra en les condicions que es 
determinen segons té establert l’Ajuntament de Roses en el contracte d’adjudicació. 

La seva definició geomètrica, gràfica i contingut serà el següent: 
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ANNEX NÚM. 4. ESTAT ACTUAL, TOPOGRAFIA I REPLANTEIG 

Per a la redacció del projecte s’ha pres com a base topogràfica la facilitada per 
l’Ajuntament de Roses. Realitzada per Arxibib SL arquitectura tècnica i topografia el 2021. 

S’han comprovat i identificat en el lloc totes les arquetes i pous de serveis i instal·lacions que 
quedaran afectades pels nous paviments. Aquesta informació s’ha reflectit en el plànol 08 
del document núm. 2: plànols. 

En els plànols 2 (5 fulls), 4 (3 fulls) i 5 (4 fulls) s’inclou tota la informació de cotes i rasants de 
l’estat actual en planta, seccions transversals cada 10 m i seccions longitudinals dels límits 
de l’àmbit amb les façanes i amb la calçada.                     

En els plànols 10 (4 fulls) i 11 (4 fulls) s’indica la mateixa informació de cotes i rasants referides 
a la proposta.  
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ANNEX NÚM. 5. MOVIMENT DE TERRES 

Aquest projecte de reforma no té com a objecte el traçat de vials nous. 

En conseqüència, el volum de moviment de terres previst és de poca consideració. El seu 
detall es defineix a les partides corresponents dels amidaments del document núm. 4: 
Pressupost  

  

2 D15_EX 2021/005835_DT060423_PU21014EN_MEMÒRIA  Pàg. 26 de 79



 

 

ANNEX NÚM. 6. TRAÇAT 

Aquest projecte de reforma no té com a objecte el traçat de vials nous. 

No ha estat necessari utilitzar la fórmula i diagrames de càlcul dels acords verticals. 

En els plànols hi ha suficient informació de cotes i nivells per poder construir les obres 
projectades (veure annex núm. 4)  
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ANNEX NÚM. 7. CLIMATOLOGIA, HIDROLOGIA I DRENATGE 

La renovació de la xarxa de sanejament, consisteix en la substitució de la xarxa existent, 
d’acord amb les indicacions i estudi del dimensionat aportat per la companyia de serveis 
AGBAR, que en té la concessió. D’acord amb el Pla Director de renovació de les xarxes 
urbanes de Roses.  

Per la qual cosa, no ha estat necessari realitzar cap estudi de climatologia, hidrologia i 
drenatge. 

  

2 D15_EX 2021/005835_DT060423_PU21014EN_MEMÒRIA  Pàg. 28 de 79



 

 

ANNEX NÚM. 8. XARXA DE CLAVEGUERAM 

Aquest projecte de reforma intervé sobre la xarxa pública de clavegueram seguint les 
indicacions de la companyia d’aigües AGBAR, les quals s’adjunten a continuació 

- PLÀNOL ESTAT ACTUAL DE LA xarxa pública de clavegueram 
- PLÀNOLPROPOSTA DE LA xarxa pública de clavegueram 

Es defineixen nous embornals per a la recollida d’aigües plujanes en funció d’aquesta nova 
previsió. 
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ANNEX NÚM. 9. XARXA D’AIGUA 

Aquest projecte de reforma intervé sobre la xarxa d’abastament d’aigua seguint les 
indicacions de la companyia d’aigües AGBAR, les quals s’adjunten a continuació 

- PRESSUPOST DE LA COMPANYIA D’AIGUA 
- PLÀNOL ESTAT ACTUAL DE LA xarxa d’abastament d’aigua 
- PLÀNOLPROPOSTA DE LA xarxa d’abastament d’aigua 
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PRESSUPOST Nº: 22RSS010
EXCM. AJUNTAMENT ROSES
Plaça Catalunya, 12
17480 Roses (Girona)

Roses,  Divendres 22 d'Abril del 2022

CODI DESCRIPCIÓ ut. eur./ut. IMPORT

1

CANONADA DE FOSA DUCTIL DN.350 AMB RECUBRIMENT 
INTERIOR DE FORMIGO CENTRIFUGAT, P.P. DE JUNTA 
AUTOMATICA FLEXIBLE I CINTA SENYALITZADORA. INSTAL·L 
ADA I PROVADA.AJUDES DE MAQUINA PER MANIPULACIÓ DE 
CANONADA INCLOS.

ML 245,00         126,00 € 30.870,00 €

TOTAL CAPÍTOL  001 34.750,70 €

5
DERIVACIO AMB T ENDOLLADA SORTIDA BRIDA 
DN.350/150, INSTAL.LADA SOBRE CANONADA DE FOSA 
DUCTIL.

U 1,00         705,00 € 705,00 €

6
DERIVACIO AMB T ENDOLLADA SORTIDA BRIDA 
DN.350/100, INSTAL.LADA SOBRE CANONADA DE FOSA 
DUCTIL.

U 1,00         698,00 € 698,00 €

7 COLZE DE 22º30' ENDOLLAT DN.350, INSTAL.LAT SOBRE 
CANONADA DE FOSA DÚCTIL. U 2,00         480,00 € 960,00 €

8 COLZE DE 45º ENDOLLAT DN.350, INSTAL.LAT SOBRE 
CANONADA DE FOSA DÚCTIL. U 2,00         625,00 € 1.250,00 €

9 VALVULA DE COMPORTA EMBRIDADA PER SOTERRAR DN.80, 
INSTAL.LADA SOBRE BRIDA PN.16. AMB TRAMPILLO PURDIE. U 5,00         155,00 € 775,00 €

10
VALVULA DE COMPORTA EMBRIDADA PER SOTERRAR 
DN.150, INSTAL.LADA SOBRE BRIDA PN.16. AMB TRAMPILLO 
PURDIE.

U 1,00         225,00 € 225,00 €

11
VALVULA DE COMPORTA EMBRIDADA PER SOTERRAR 
DN.100, INSTAL.LADA SOBRE BRIDA PN.16. AMB TRAMPILLO 
PURDIE.

U 1,00         165,00 € 165,00 €

12 BRIDA UNIO ENDOLLADA DN.150, INSTAL.LADA SOBRE 
CANONADA DE FOSA DÚCTIL. U 3,00            95,00 € 285,00 €

13 BRIDA UNIO ENDOLLADA DN.125, INSTAL.LADA SOBRE 
CANONADA DE FOSA DUCTIL. U 0,00            85,00 € 0,00 €

14 UNIO UNIVERSAL DE GRAN TOLERÀNCIA 372-396/384-410 
PN.16 U 0,00         465,00 € 0,00 €

15 BRIDA UNIO UNIVERSAL DN.250 AVK, INSTAL.LADA SOBRE 
CANONADA DE FIBROCIMENT PN.10. U 1,00         254,90 € 254,90 €

4 DERIVACIO AMB T ENDOLLADA SORTIDA BRIDA DN.350/80, 
INSTAL.LADA SOBRE CANONADA DE FOSA DUCTIL. U 1,00         695,00 € 695,00 €

CAPÍTOL 002.-  PECES ESPECIALS

3 MANGUITO ENDOLLAT JUNTA EXPRES DN.350, INSTAL.LAT 
SOBRE CANONADA DE FOSA DUCTIL. U 1,00         480,15 € 480,15 €

SUSBSTITUCIÓ DE LA CANONADA EXISTENT DE FIBROCIMENT AL C/. MADRID I ADJACENTS SEGONS PROJECTE DE 
REURBANITZACIÓ DELS CARRERS

CAPÍTOL 001.- CANONADA

2
CANONADA DE POLIETILE DN.090 PN.16 D'ALTA DENSITAT
TIPUS PE-100 SEGONS NORMA UNE-53.131. AMB P/P DE
MANEGUET D'UNIO ELECTROSOLDABLE (TIPUS FUSION O 

ML 257,00            15,10 € 3.880,70 €

16 UNIO UNIVERSAL DN.125 AVK, INSTAL.LADA SOBRE 
CANONADA DE FIBROCIMENT PN.15. U 1,00         132,00 € 132,00 €

17 BRIDA UNIO ELECTROSOLDABLE DN.90, INSTAL.LADA SOBRE 
CANONADA DE FIBROCIMENT PN.10. U 10,00            55,00 € 550,00 €

18 BRIDA UNIO ELECTROSOLDABLE DN.110, INSTAL.LADA 
SOBRE CANONADA DE FIBROCIMENT PN.10. U 1,00            55,00 € 55,00 €

19 BRIDA UNIO ELECTROSOLDABLE DN.125, INSTAL.LADA 
SOBRE CANONADA DE FIBROCIMENT PN.10. U 1,00            65,00 € 65,00 €

20 REDUCC.BB.ORIENT.125-100 PN16 L=200 U 1,00         165,00 € 165,00 €

21 REDUCC.BB.ORIENT.200-150 PN16 L=200 U 1,00         282,00 € 282,00 €

22 BANDA ACER I CAPÇAL INOX. 350MM U 1,00         145,00 € 145,00 €

TOTAL CAPÍTOL  002 7.887,05 €

CAPITOL 003 - REPOSICIÓ ESCOMESES

23

ESCOMESA FINS A DN.50 mm., FORMADA PER COLLARI DE 
PRESA, COLZES, ENLLAÇOS DE CONNEXIÓ, VALVULA DE 
BOLA, TRAMPILLO PURDIE, ADAPTADOR PE/LLAUTÓ, 
COMPLETAMENT INSTAL·LADA.

U 14,00         185,00 € 2.590,00 €

24
ESCOMESA FINS A DN.63 mm., FORMADA PER COLLARI DE 
PRESA, COLZES, ENLLAÇOS DE CONNEXIÓ, VALVULA DE 
BOLA, TRAMPILLO PURDIE I PORTELLA DE PARED.

U 17,00         225,00 € 3.825,00 €

TOTAL CAPÍTOL  003 6.415,00 €

25

MANTENIMENT DEL SERVEI D'ABASTAMENT D'AIGUA 
POTABLE DURANT EL TERMINI D'EXECUCIÓ DE LES OBRES, 
INCLOUEN CONNEXIONS A XARXA EN SERVEI I 
PROVISIONALS ALS ABONATS.

PA 1,00      2.800,00 € 2.800,00 €

TOTAL CAPÍTOL  004 2.800,00 €

CAPÍTOL 005- SEGURETAT I SALUT

TOTAL CAPÍTOL 005 0,00

CAPÍTOL 004.- MANTENIMENT DEL SERVEI DURANT EXECUCCIÓ OBRA

26 PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE SEGONS NORMATIVA DE 
LA LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS U 1,00 0,00 
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RESUM CAPÍTOLS PRESSUPOST Nº: 22RSS010

CAPÍTOL 001.- CANONADA 34.750,70 €       

CAPÍTOL 002.-  PECES ESPECIALS 7.887,05 €

CAPITOL 003 - REPOSICIÓ ESCOMESES 6.415,00 €

CAPÍTOL 004.- MANTENIMENT DEL SERVEI DURANT EXECUCCIÓ OBRA 2.800,00 €

CAPÍTOL 005- SEGURETAT I SALUT 750,00 €

SUMA PARCIAL 52.602,75 €       
I.V.A 21% 11.046,58 €        

TOTAL PRESSUPOST 63.649,33 €       

MARIA JOSE CRESPO GARCIA

CAP DE DISTRIBUCIO
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ANNEX NÚM. 10. PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS 

 

1.   INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS 

L’aprovació del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el qual se regula la producción 

y gestión de los residuos de construccions y demolición estableix un precedent a nivell 

nacional en la gestió de residus de construcció i d’enderrocs. 

El present estudi de gestió de residus de l’obra es redacta en compliment de la normativa 

autonòmica i estatal d’aplicació, concretament el Decret 89/2010 de 29 de juny, pel que 

s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), que 

regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la 

deposició controlada dels residus de la construcció; així com també el Real Decret 105/2008, 

de 1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió de residus de construcció i demolició. 

Els productors de residus han de vetllar pel compliment de la normativa específica vigent, 

fomentant la prevenció de residus d’obra, la reutilització, el reciclat i altres formes de 

valoració, tot assegurant un tractament adequat amb l’objecte d’assolir un 

desenvolupament sostenible de l’activitat de la construcció. 

 

2.   DEFINICIÓ DE CONCEPTES 

Residu de construcció i d’enderrocs: qualsevol substància u objecte que, complint la 

definició de Residu inclosa en  el article 3.a de la Ley 10/998, de 21 d’abril, es generi en una 

obra de construcció o demolició. 

Residu especial: tots aquells residus que per la seva naturalesa potencialment contaminant 

requereixen un tractament específic i un control periòdic i que estan inclosos dins l'àmbit 

d'aplicació de la Directiva 91/689/CE, del 12 de desembre. 

Residu no especial: tots els residus que no es classifiquen com a residus inerts o 

especials. 

Residu inert:  residu  no  perillós  que  no  experimenta  transformacions  físiques,  químiques  

o biològiques significatives, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicament 

ni de cap altre manera, no és biodegradable, no afecta negativament a altres matèries 

que pugui entrar en contacte de forma que pugui donar lloc a contaminació ambiental o 

perjudicial  per a la salut humana. La lixivialitat total i la seva ecotoxicitat així com el 

contingut de contaminants de residus hauran de ser insignificants. En cap cas ha de suposar 

un risc per als éssers vius ni per la qualitat de les aigües superficials o subterrànies. 

Productor de residus de construcció i demolició: 

•  La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció 

o demolició; en les obres que no sigui necessaris llicència urbanística, es considerarà 

productor de residu la persona física o jurídica titular del bé immoble  objecte d’una 

obra de construcció o demolició. 

•  La persona física o jurídica que realitzi operacions de tractament, de barreja o d’una 

altre tipologia, que ocasioni un canvi de naturalesa o de composició dels residus. 

•  El importador o adquiridor en qualsevol Estat de la Unió Europea de residus de 

construcció o demolició. 

Posseïdor de residus de la construcció i demolició:  la persona física o jurídica  que tingui al 

seu poder els residus de la construcció i demolició i ostenti la condició de gestor de residus. 

Tindrà la consideració de posseïdor de residus la persona física o jurídica que executi l’obra 

de construcció o demolició, com el constructor, els subcontractistes i els treballadors 

autònoms. No tindrà la consideració de posseïdor de residus de construcció i demolició els 

treballadors per compte aliè. 

 

3. TIPOLOGIA DE RESIDUS GENERATS 

A continuació, s’adjunta llistat dels residus que es poden produir durant l’obra i la seva 

classificació segons el Catàleg Europeu de Residus (CER), que està en vigor des de l’1 de 

gener de 2002. Amb el nou catàleg, mitjançant un sistema de llista única, s’estableix quins 

residus han d’ésser considerats com a perillosos (especials). 

Els residus adopten una codificació de sis xifres, essent el format de la codificació el mateix 

que en el Catàleg de Residus de Catalunya (CRC), tot i que aquests no té perquè coincidir. 

El CRC determina la correcta gestió que ha de tenir cadascun dels residus (valorització, 

tractament o disposició), sempre que no entri en contradicció amb l’aplicació del nou 

Catàleg Europeu de Residus (CER), com és el cas de la seva classificació. 

3.1. RESIDUS PRINCIPALS SEGONS EL CER DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ 

Els principals residus del procés de demolició i/o urbanització son els següents: 
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Terres 

Roca 

Formigó (paviments, murs, ...) 

Mescles bituminoses 

Cablejat elèctric 

Restes vegetals 

Metalls 

Maons 

Altres: fusta, vidre, plàstic, paper i cartró. 

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups: 

RESIDUS NO ESPECIALS 

(17) Residus de construcció i d'enderrocs 

 RUNA 

 17 01 01  Formigó 

 17 01 02 Maons 

 17 01 03  Teules i materials ceràmics 

 17 02 02 Vidre 

 17 05 04  Terra i pedres diferents de les especificacions en el codi 17 0 5 03 

 FUSTA 

 17 02 01  Fusta 

 PLÀSTIC 

 17 02 03  Plàstic 

 FERRALLA 

 17 04  Metalls (inclosos els seus aliatges) 

 17 04 01  Coure, bronze, llautó 

 17 04 02  Alumini 

 17 04 04  Zinc 

 17 04 05  Ferro i acer 

 17 04 11  Cales diferents dels especificats en el codi 17 04 10 

RESIDUS ESPECIALS 

(17) Residus de construcció i d'enderrocs 

 17 09 01  Residus de construcció i demolició que contenen mercuri 

 17 09 02  Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per exemple,  

  segellants que contenen PCB, revestiments de sòl a base de   

  resines que contenen PCB, condensadors que contenen PCB) 

 17 09 03 Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats)  

  que contenen substàncies perilloses) 

 17 02 04  Vidre, plàstic i fusta que contenen substàncies perilloses o estan     

   contaminats per aquestes. 

 17 04 10  Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies 

   perilloses. 

 17 08 01  Materials de construcció a base de guix contaminats amb substàncies 

   perilloses. 

 17 06 01  Materials d'aïllament que contenen amiant 

 17 06 03 Altres materials d'aïllament que consisteixen en, o contenen,  

   substàncies perilloses. 

 17 06 05 Materials deconstrucció que contenen amiant. 

 17 05 03  Terra, pedres que contenen substàncies perilloses 

 17 05 05  Llots de drenatge que contenen substàncies perilloses 

 17 04 10  Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies 

   perilloses 

 17 03 01  Mescles bituminoses que contenen quitrà d'hulla 

 17 03 03  Quitrà d'hulla i productesenquitranants 

 17 05 07  Balast de vies fèrries que conté substàncies perilloses 
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 17 04 09  Residus metàl·lics contaminats amb substàncies perilloses. 

3.2. ALTRES RESIDUS NO ESPECIALS GENERATS DURANT LES OBRES NO INCLOSOS EN EL CAPÍTOL 

17 DEL CER RESTES VEGETALS 

El Catàleg Europeu de Residus (CER) no inclou la classificació de restes vegetals en el 

capítol  de Residus de Construcció i Demolició. Igualment, al capítol 02, del CER s’inclou els 

residus de silvicultura, aquest és equivalent a les restes vegetals. 

 02 01 07  Residus de silvicultura 

A més a més dels residus citats es poden originar altres residus en petites quantitats com són: 

Paper i cartró 

Envasos, draps de neteja i roba de treball 

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups: 

(15) Residus d’envasos, absorbents, draps de neteja, materials de filtració i roba de 

protecció no especificats en cap altra categoria. 

Aquests residus es consideren com RESIDUS NO ESPECIALS. 

3.3. ALTRES RESIDUS ESPECIALS GENERATS DURANT LES OBRES NO INCLOSOS EN EL CAPÍTOL 17 

DEL CER 

Durant les obres es poden generar residus: 

(13) Residus d’olis i combustibles líquids (excepte olis comestibles i els dels capítols 05, 12 i19 

Es tracten de RESIDUS ESPECIALS, i com a tal hauran de tenir un tractament específic. 

(02) Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca i residus de 

la preparació i elaboració d’aliments. 

02 01  Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i  

 pesca. 

 02 01 08 Residus agroquímics que contenen substàncies perilloses.   

   Aquests residus es consideren com RESIDUS ESPECIALS 

 

4.  ESTIMACIÓ DE LA GENERACIÓ DE RESIDUS 

4.1. VOLUM DE RESIDUS D’ ENDERROCS GENERATS EN OBRA 

Segons  l’article 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, s’ha d’estimar el volum 

dels residus de construcció i demolició que es generarà en obra en l’Estudi de Gestió de 

Residus. 

Per tant, en el present apartat s’elabora una estimació del volum de residus de demolició o 

enderrocs i moviment de terres que es generen en obra. 

La classificació dels residus es basa en la codificació dels residus d’enderrocs del Catàleg 

Europeu de Residus (CER), definida en l’apartat 3.1 del present annex.  

RESIDUS D'EXCAVACIÓ 
Codi LER  Tipus de terres d'excavació Volum aparent 

(m3) 
a abocador reutilitzar en 

pròpia obra 
reutilitzar en una 

altra obra  

170504  (terra i pedres que no contenen 
substàncies perilloses)  

1.317,702 825,546 492,156 0,000 

  TOTAL RESIDU EXCAVACIÓ 1.317,702 825,546 492,156 0,000 

 

RESIDUS D'ENDERROC 
  

Codi LER  Fraccions  Pes (T)  Volum (M3)      

170107 Inerts 317,760 202,080 Gestió Externa (M3) 202,080 

        
Gestió Interna (M3) 

  

170904 No especials  110,762 142,003 Gestió Externa (M3) 142,003 

        
Gestió Interna (M3) 

  

170903 Especials* 0.000 0.000 Gestió Externa (M3) 0.000 

  
TOTAL 428,526 344,086 Gestió Externa (M3) 344,086 

        
Gestió Interna (M3) 0,000 

        
Gestió E+I (M3) 344,086 

 
 
4.2. VOLUM DE RESIDUS GENERATS EN OBRA 
En el present apartat s’elabora una estimació del volum de residus de construcció que es 
generen en obra. La classificació dels residus es basa en la codificació dels residus de 
construcció del Catàleg Europeu de Residus (CER), definida en l’apartat 3 del annex. 
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Segons  l’article 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, s’ha d’estimar el volum 
dels residus de construcció i demolició que es generarà en obra en l’Estudi de Gestió de 
Residus. 

L’estimació del volum de residus de construcció en l’obra s’ha fet mitjançant aplicació 

informàtica, on un cop definida la tipologia d’obra a executar, s’introdueixen les dades 

bàsiques dels treballs, essent en aquest cas, la longitud, amplada i paquet de ferm dels vials, 

i les instal·lacions.  

S’obtenen els següents resultats: 

RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ 
  

Codi LER  Fraccions  Pes (T)  Volum (M3)      

170107 Inerts 8,276 8,502 Gestió Externa (M3) 8,502 

        
Gestió Interna (M3) 0,000 

170904 No especials  12,852 30,202 Gestió Externa (M3) 30,202 

        
Gestió Interna (M3) 0,000 

170903 Especials* 0,000 0,000 Gestió Externa (M3) 0,000 

  
TOTAL 21,128 38,704 Gestió Externa (M3) 38,704 

        
Gestió Interna (M3) 0,000 

        
Gestió E+I (M3) 38,704 

 

 

Donades les característiques de l’obra es preveu que els residus generats dins de l’obra siguin 

enretirats al mateix temps que es generen. El Pla de Seguretat i Salut de l’obra definirà la 

situació de l’espai necessari, si s’escau, per l’emmagatzematge i maneig i separació  dins 

de l’obra.  
 
4.3. RESIDUS ASSIMILABLES A URBANS 
La gestió de residus de l’obra també ha de contemplar la generació de residus ocasionats 
per l’activitat dels operaris a la zona d’obres. Per tant és necessària una estimació del volum 
generat, tant de residus sòlids assimilables a urbans com d’aigües sanitàries. L’estimació, es 
basa en el nombre d’operaris actius a l’obra i la durada de la mateixa. 

La concentració de personal a l’obra arribarà a un màxim de 10 operaris en el moment 

punta. Considerant una durada de les obres de 14 mesos, i un rati de generació de RSU de 

1,1 kg/dia per operari, el pes màxim generat serà de 12 Tn (73,7 m3). Per aigües sanitàries, 

considerant un rati de 

1,5 l/dia per operari, s’estima un volum final de 16,2 m3. 

 

5.   VIES DE GESTIÓ DE RESIDUS 

5.1. MARC LEGAL 

Durant les obres, tal i com s’ha descrit anteriorment, es generaran una sèrie de residus que 

hauran de ser gestionats correctament, amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte 

sobre l’entorn. 

La gestió de residus es troba emmarcada legalment per la següent normativa: 

• ORDRE DE 6 DE SETEMBRE DE 1988, sobre prescripcions en el tractament i eliminació 

dels olis usats 

• LLEI 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels residus. 

• DECRET 115/1994, de 6 d’abril, reguladora del Registre General de Gestors de Residus. 

• DECRET 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la 

 construcció. 

• DECRET 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de 

Catalunya. 

• DECRET 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits 

controlats. 

• DECRET 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel 

qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 

• DECRET 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestió de Residus. 

• DECRET 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, 

regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

• DECRET 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del 

Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. 
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• LLEI 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 5 de juliol, reguladora 

dels residus. 

• LLEI 16/2003, de 13 de juny, de finançament de les infraestructures de tractament de 

residus i del cànon sobre la deposició de residu. 

• DECRET 69/2009, de 28 d’abril, pel qual s’estableixen els criteris i els procediment 

d’admissió de residus als dipòsits controlats. 

• DECRET 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de 

residus. 

• DECRET  88/2010,  de  29  de  juny,  pel  que  s’aprova  el  Programa  de  gestió  de  

residus industrials de Catalunya i es modifica el Decret 93/1999 de 6-4-99, sobre 

procediments de gestió de residus. 

• DECRET 89/2010, de 29 de juny de, pel que s’aprova el Programa de gestió de residus 

de la construcció de Catalunya, es regula la producció i gestió dels residus de la 

construcció i demolició i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 

construcció. 

• REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la 

ejecución de la ley 2071986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. 

• ORDEN DE 28 DE FEBRERO DE 1989 (Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo), sobre 

gestión de. aceites usados. 

• REAL  DECRETO  108/1991,  de  1  de  febrero,  sobre  la  prevención  y  reducción  de  

la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 

• REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para la 

ejecución de la ley 20/1996, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, 

aprobado mediante Real Decreto 833/1998 de 20 de julio. 

• LEY 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

• REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de. diciembre, por el que se regula la eliminación. de 

residuos mediante depósito en vertedero. 

• ORDEN  304/MAM/2002,  de  8  de  febrero,  por  el  que  se  publican  las  operaciones  

de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

• REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites 

industriales usados. 

• REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 

de los residuos de construcción y demolición. 

• REAL  DECRETO  1304/2009,  de  31  de  julio,  por  el  que  se  modifica  el  Real  Decreto 

1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante 

el depósito en vertedero. 

• REAL DECRETO 367/2010, de 26-03-2010, de modificación de diversos reglamentos del 

área de medio ambiente para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23-11-2009, sobre el 

libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22-12-2009, 

de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley de libre acceso a 

actividades de servicios y su ejercicio. 

 

5.2. PROCÉS DE DESCONTRUCCIÓ EN LES TASQUES D’ENDERROCS 
Per a una correcta gestió dels residus generats, cal tenir en compte el procés de generació 

dels mateixos, és a dir, la tècnica de desconstrucció. Com a procés de desconstrucció, 

s’entén el conjunt d’accions de desmantellament d’una construcció o infraestructura que 

fa possible un alt grau de recuperació i aprofitament dels materials, per tal de poder-los 

valoritzar. Així, amb l’objectiu de facilitar els processos de reciclatge i gestió dels residus, cal 

materials obtinguts segons la seva naturalesa, especialment per segregar correctament els 

residus especials, no especials i inerts. Les accions, que es duran a terme per aconseguir 

aquesta separació, són les següents: 

Adequació de diferents superfícies o recipients per a la segregació correcta dels 
residus: 

Asfalt. 

Formigó. 

Terres, roca. 

Material vegetal.  

Cablejat. 

Metalls. 

Altres: vidre, fusta, plàstics, paper i cartró. 
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Identificació mitjançant cartells de la ubicació dels diferents 
residus: 

Codi d’identificació segons el Catàleg Europeu de 
Residus. Nom, direcció i telèfon del titular dels residus. 

Naturalesa dels riscs. 
 
Es realitzarà un control dels volums al final de l’obra i de la correcta gestió de tots ells. A 

continuació es mostra, a tall d’exemple, un esquema de gestió de residus: 

 

5.3.GESTIÓ DELS RESIDUS 

Els objectius generals de l’aplicació d’un Estudi de Gestió de Residus consisteixen 

principalment en: 

• Incidir en la cultura del personal de l’obra amb l’objectiu de millorar en la gestió dels 

residus. 

• Planificariminimitzarelpossibleimpacteambientaldelsresidusdel’obra.Enaquestcasels 

objectius es centraran en la classificació en origen i la correcta gestió externa dels residus. 

• Consultat el “Catàleg de Residus de Catalunya”, els residus generats en la present obra 

es poden gestionar, tracta o valoritzar mitjançant els següents processos: 

 T 11- Deposició de residus inerts. 

 Formigó 

 Metalls 

 Vidres, plàstics 

 T 15- Deposició en dipòsit controlats de residus de la construcció i demolició. 

 Formigó, maons  

 Materials ceràmics  

 Vidre 

 Terres 

 Paviments 

 Derivats asfàltics i mescles de terra i asfalt 

 V 11- Reciclatge de paper i cartó 

 V 12- Reciclatge de plàstics 

 V 14 - Reciclatge de vidre. 

 V 15 - Reciclatge i recuperació de fustes 

 V 41- Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics 

 V 83- Compostatge 

El seguiment es realitzarà visual i documentalment; tal i com, indiquen les normes del Catàleg 

de Residus de Catalunya. Documentalment es comprovarà mitjançant: 

• Fitxa d’acceptació (FA): Acord normalitzat que, per a cada tipus de residu, s’ha de 

subscriure entre el productor o posseïdor del mateix i l’empresa gestora escollida. 

• Full de seguiment (FS): Document que ha d’acompanyar cada transport individual de 

residus al llarg del seu recorregut. 

• Full de seguiment i itinerant (FI): Document de transport de residus que permet la 

recollida amb un mateix vehicle i de  forma itinerant de fins a un màxim de vint productors 

o posseïdors de residus. 

• Fitxa de destinació: Document normalitzat que ha de subscriure el productor o 

posseïdor d’un residu i el destinatari d’aquest i que te com objecte el reconeixement de 

l’aptitud del residu per a ser aplicat a un determinat sòl, per ús agrícola o en profit de 

l’ecologia. 

• Justificant de recepció (JRR): Albarà que lliura el gestor de residus a la recepció del 

residu, al productor o posseïdor del residu. 

5.4.GESTIÓ DE RESIDUS TÒXICS I/O PERILLOSOS 

2 D15_EX 2021/005835_DT060423_PU21014EN_MEMÒRIA  Pàg. 42 de 79



 

 

Els residus perillosos contenen substàncies tòxiques, inflamables ,irritants, cancerígenes o 

provoquen reaccions nocius en contacte amb altres materials. El tractament d’aquests 

consisteix en la recuperació selectiva, a fi d’aïllar-los i facilitar el seu tractament específic o 

la deposició controlada en abocadors especials, mitjançant el transporti tractament 

adequat per gestor autoritzat. 

Entre els possibles residus generats a l’obra es consideraran inclosos en aquesta categoria  

els següents: 

• Residus de productes utilitzats com dissolvents, així com els recipients que els 

contenen. 

• Olis usats, restes d’olis i fungibles usats en la posta a punt de la maquinària, així com 

envasos que els contenen. 

• Barreges d’olis amb aigua i de hidrocarburs amb aigua com a resultat dels treballs de 

manteniment de maquinaria i equips. 

• Restes de tints, colorants, pigments, pintures, laques i vernissos, així com els recipients 

que els contenen. 

• Restes de resines, làtex, plastificants i coles, així com els envasos que els 

contenen. 

• Residus biosanitaris procedents de cures i tractaments mèdics a la 

zona d’obres. 

• Residus fitosanitaris i herbicides, així com els recipients que els 

contenen. 

A continuació s’indiquen les diverses possibilitats de gestió segons l’origen del residu: 

Els olis i greixos procedents de les operacions de manteniment de maquinaria es disposaran 

en bidons adequats i etiquetats segons es contempla en la legislació sobre residus tòxics i 

perillosos i es concertarà amb una empresa gestora de residus degudament autoritzada i 

homologada, la correcta gestió de la recollida, transport i tractament de residus. La 

Generalitat de Catalunya ha assumit la titularitat en la gestió d’olis residuals. Desprès del 

corresponent concurs públic, l’empresa adjudicatària seleccionada per la Junta de Residus 

és encarregada en l’actualitat de la recollida, transport i tractament dels olis usats que es 

generen a Catalunya. 

5.5. GESTORS DE RESIDUS 

Disposem d’un dipòsit controlat de runes relativament propers al punt de les obres, que es:  
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RU

RU

RU

4,76

Servei

Oficina d'Informació

Municipal
d'Aigües

Turística

Hotel Ciudadela

Hostal Gallet

Rec d'en Forquilla

Renault

Ronda de Miquel Oliva
 Prat

Carrer de Lluís Companys

Carrer del Castell de la Trinitat

Carrer de Granada
Cartell de senyalització de seguretat

Tancament d'obra

FULLDATATÍTOL DEL PROJECTETÈCNIC

T 972596692  ·  F 972596744  ·  www.proisotec.cat
C/ G, 49 · P.I. Pont-Xetmar 17844 Cornellà del Terri

NOM DEL PLÀNOL ESCALA
de

PROJECTE PLÀNOL

TITULAR

SITUACIÓ
Enginyer Tècnic Industrial | Col·legiat Nº 11390
Josep Masachs i Bantí | DNI 77910131T

1/800
1/400A1

A3

Octubre 2022

P21015

AJUNTAMENT DE ROSES

ROSES

PROJECTE DE REFORMA DEL CARRER MADRID
17480 ROSES

DG-04a

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
IMPLANTACIÓ D'OBRA

0201

N

Extintor

Cabina sanitària

Oficina

Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans d'evacuació

Policia Local 092
Avinguda de Tarragona, 64, 17480 Roses

Telèfon únic emergències 112

Centre Atenció Primària Roses 972 15 37 59 / 902 111 444
Ctra Mas Oliva 23, 17480 Roses

Hospital Figueres 972 50 14 00
Ronda del Rector Arolas, s / n, 17600 Figueres, Girona

Hospital Dr. Josep Trueta 972 94 02 00
Avinguda de França, S/N, 17007 Girona

Es col·locarà un rètol informatiu amb els telèfons més

importants en una zona visible per a tots i de fàcil accés

dins l’obra i un altre dins la caseta de vestuaris. També hi

constarà el nom del centre d’assistència on anar en cas

d’accident, la distància existent entre aquesta i l’obra i

l’itinerari mes adeqüat per anar al mateix.

Contenidor per a paper i cartró per a reciclar

Contenidor per a fusta per a reciclar

Contenidor per a plàstic per a reciclar

Contenidor de banals per abocador

Zona d'estoc de material en l'obra

Zona d’acopi de terres
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Renault

Carrer de Lluís Companys

CARTELL D'OBRA

CARTELL D'OBRA

Zona exclusiva contenidors,
manipulació i transport de residus

MATERIAL D'OBRA

PAPER

PLÀSTIC

BANALS

FUSTA

Magatzem petita
maquinària

Magatzem eines
manuals

Magatzem eines
manuals

FULLDATATÍTOL DEL PROJECTETÈCNIC

T 972596692  ·  F 972596744  ·  www.proisotec.cat
C/ G, 49 · P.I. Pont-Xetmar 17844 Cornellà del Terri

NOM DEL PLÀNOL ESCALA
de

PROJECTE PLÀNOL

TITULAR

SITUACIÓ
Enginyer Tècnic Industrial | Col·legiat Nº 11390
Josep Masachs i Bantí | DNI 77910131T

1/250
1/125A1

A3

Octubre 2022

P21015

AJUNTAMENT DE ROSES

ROSES

PROJECTE DE REFORMA DEL CARRER MADRID
17480 ROSES

DG-04b

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
IMPLANTACIÓ D'OBRA

0202

N

Extintor

Cabina sanitària

Oficina

Cartell de senyalització de seguretat

Tancament d'obra

Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans d'evacuació

Policia Local 092
Avinguda de Tarragona, 64, 17480 Roses

Telèfon únic emergències 112

Centre Atenció Primària Roses 972 15 37 59 / 902 111 444
Ctra Mas Oliva 23, 17480 Roses

Hospital Figueres 972 50 14 00
Ronda del Rector Arolas, s / n, 17600 Figueres, Girona

Hospital Dr. Josep Trueta 972 94 02 00
Avinguda de França, S/N, 17007 Girona

Es col·locarà un rètol informatiu amb els telèfons més

importants en una zona visible per a tots i de fàcil accés

dins l’obra i un altre dins la caseta de vestuaris. També hi

constarà el nom del centre d’assistència on anar en cas

d’accident, la distància existent entre aquesta i l’obra i

l’itinerari mes adeqüat per anar al mateix.

Contenidor per a paper i cartró per a reciclar

Contenidor per a fusta per a reciclar

Contenidor per a plàstic per a reciclar

Contenidor de banals per abocador

Zona d'estoc de material en l'obra

Zona d’acopi de terres
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ANNEX NÚM. 11. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

 

Per la seva elaboració s’ha utilitzat el programa TCQ del ITEC i banc BEDEC 2023 per a obres 
d’urbanització PEM 0,402 M euros i en partides específiques s’ha considerat preus unitaris 
especialitzats, amb l’aplicació d’un 3% de costos indirectes. 
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PROJECTE DE REFORMA DEL CARRER MADRID
17480 ROSES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 23,68000 €
A01-FEPH h Ajudant muntador 23,68000 €
A0121000 h Oficial 1a 26,85000 €
A0122000 h Oficial 1a paleta 26,85000 €
A012H000 h Oficial 1a electricista 27,75000 €
A012M000 h Oficial 1a muntador 27,75000 €
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 26,85000 €
A013H000 h Ajudant electricista 23,65000 €
A013M000 h Ajudant muntador 23,68000 €
A0140000 h Manobre 21,28000 €
A0140001 h Manobre 21,28000 €
A01400011 h Manobre 21,28000 €
A0150000 h Manobre especialista 22,47000 €
A0D-0007 h Manobre 21,28000 €
A0E-000A h Manobre especialista 22,47000 €
A0F-000B h Oficial 1a 26,85000 €
A0F-000D h Oficial 1a col·locador 26,85000 €
A0F-000R h Oficial 1a muntador 27,75000 €
A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 26,85000 €

PROJECTE DE REFORMA DEL CARRER MADRID
17480 ROSES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 16,31000 €
C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 16,31000 €
C113-00JJ h Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica 114,18000 €
C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 67,20000 €
C1311110 h Pala carregadora sobre pneumàtics, de mida petita 38,27000 €
C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 89,10000 €
C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 108,08000 €
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 59,51000 €
C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 84,15000 €
C1331100 h Motoanivelladora petita 84,86000 €
C1335080 h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 64,11000 €
C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 6,25000 €
C136-00F4 h Motoanivelladora petita 84,86000 €
C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 108,08000 €
C138-00KR h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 89,10000 €
C139-00LK h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t 112,48000 €
C13A-00FR h Compactador duplex manual de 700 kg 8,85000 €
C13C-00LO h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, per a seguretat i salut 59,51000 €
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 59,51000 €
C1501700 h Camió per a transport de 7 t 45,56000 €
C1501800 h Camió per a transport de 12 t 54,31000 €
C1501A00 h Camió per a transport de 24 t 74,48000 €
C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 60,09000 €
C1503000 h Camió grua 62,76000 €
C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 60,09000 €
C152-0039 h Camió grua de 5 t 66,06000 €
C152-003B h Camió grua 62,76000 €
C1705600 h Formigonera de 165 l 2,16000 €
C1705700 h Formigonera de 250 l 3,51000 €
C170-0036 h Camió cisterna per a reg asfàltic 34,02000 €
C173-005K h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 75,17000 €
C174-00GD h Escombradora autopropulsada 48,36000 €
C175-00G4 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 62,60000 €
C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 9,64000 €
C17A-00JL h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 1,62000 €
C1B0-006C h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 40,47000 €
C1B0-006D h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual 30,95000 €
C207-00E1 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 8,53000 €
C20K-00DP h Regle vibratori 5,44000 €
CZ13030D h Bomba autoaspirant elèctrica d'aigües netes alta pressió, de 3 kW, per a un cabal de 30 m³/h. 2,23000 €
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PROJECTE DE REFORMA DEL CARRER MADRID
17480 ROSES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 1,78000 €
B011-05ME m3 Aigua 1,78000 €
B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 22,52000 €
B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 20,98000 €
B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 20,76000 €
B03F-05NW m3 Tot-u artificial 22,09000 €
B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 22,04000 €
B03L-05NX t Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre, per a reblert de rases. 8,95000 €
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 142,35000 €
B0514301 t Ciment pòrtland amb escòria cem ii/b-s 32,5, en sacs 138,88000 €
B055-065W t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 220,86000 €
B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 142,35000 €
B057-06II kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C60BF4

IMP amb un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN 13808
0,35000 €

B057-06IQ kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus
C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808

0,32000 €

B0602220 m3 Formigo de resistencia 10 N/mm2, de consistencia plastica i grandaria maxima del granulat 20 mm 78,65000 €
B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200

kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i
86,13000 €

B064500B m3 Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

83,94000 €

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

82,05000 €

B06E-12BY m3 Formigó HM-20/P / 10 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

86,58000 €

B06E-12C5 m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

86,13000 €

B06E-12DD m3 Formigó HM-20/B / 40 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

83,94000 €

B06NN12C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/P/20

83,65000 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

82,05000 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

55,87000 €

B07F-0LSZ m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

173,62000 €

B07F-0LT5 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

112,89000 €

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

55,87000 €

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

45,13000 €

B083-06UD kg Colorant en pols per a formigó 4,15000 €
B0F15251 u Maó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la

norma UNE-EN 771-1
0,42000 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir 0,30000 €
B0F1A-075F u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,30000 €
B2RA63G0 t Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3,

procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus
21,54000 €

PROJECTE DE REFORMA DEL CARRER MADRID
17480 ROSES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

MATERIALS

B2RA6580 t Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat
0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de
Residus

113,90000 €

B2RA7LP0 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

5,13000 €

B962-0GRA m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5
MPa) segons UNE-EN 1340

3,93000 €

B965U5C0 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció per a vianants de 30x15 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN
1340

8,70000 €

B971-0GUH u Peça monocapa de morter de ciment color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles 1,82000 €
B9851600 m Peça de formigó per a guals, monocapa, de 25x28 cm 10,27000 €
B9E1-0HP8 m2 Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de vianants 16,17000 €
B9E2-0HOT m2 Panot de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 11,34000 €
B9H1-0HSC t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de

penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari
76,50000 €

B9H1-0HXD t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat granític

76,72000 €

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat
i amb pluja

2,04000 €

BBA0-0SD6 kg Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec 1,87000 €
BBA1-2XWR kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials 5,11000 €
BBM1260B u Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb

làmina retrorreflectora classe RA1
87,61000 €

BBM1360B u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA1

85,47000 €

BBM1AHAB u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x60 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA1

72,67000 €

BBMZ1A20 m Suport d'alumini diam. 76 x 5,4 d de 3,5 m. d'alçada, per a senyalització vertical 9,18000 €
BD5Z8JC0 u Bastiment i reixa d'embornal de 70x30x4,1 cm de fosa ductil classe c-250 tipus b-22bd concava o

similar
54,66000 €

BD7JE180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B,
àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3

5,27000 €

BD7JJ180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B,
àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3

13,01000 €

BD7JL180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B,
àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3

20,27000 €

BDD1-1KIB u Bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de
700 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124

228,30000 €

BDD4-0LVI u Graó per a pou de registre de ferro colat nodular, de 200x200x200 mm i 1,7 kg de pes 3,17000 €
BDG2-34UA m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix 0,16000 €
BDG3-34IF u Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 90 mm de

diàmetre nominal
0,26000 €

BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària 0,24000 €
BDGZU020 u Placa PPC de protecció de linies de BT de polietilé, de 30 cm d'amplada, bilingüe 1,95000 €
BDK21495 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis 16,69000 €
BDK2-I00X u Pericó de formigó armat, tipus HF-III, de 800x700 mm de dimensions interiors, 9600x8600x820 mm

de dimensions exteriors, amb tapa de formigó classe B-125, segons UNE-EN 124
456,18000 €
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MATERIALS

BDK2-I01X u Pericó de formigó, tipus MF, de 300x300 mm de dimensions interiors, 420x420x550 mm de
dimensions exteriors, amb tapa de formigó classe B-125 segons UNE-EN 124.

155,52000 €

BF36-04IP m Tub de fosa dúctil de 150 mm de diàmetre nominal, segons la norma ISO 2531, per a unió de
campana amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat

56,11000 €

BG22CV02 m Tub flexible corrugat de pvc, de 160 mm de diametre nominal, amb guia de plastic i banda de
proteccio i avis de plastic

7,05000 €

BG23U010 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 125 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 4000 N, muntat superficialment en façana

15,35000 €

BG25CV02 m Tub de polietile corrugat exterior i llis interior de d 160 mm amb guia de plastic, part proporcional
d'accessoris de col.locacio i banda de proteccio i avis de plastic

6,92000 €

BG2Q-00XX m Cinta plastificada 0,14000 €
BG2Q-1KTE m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de

diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

2,87000 €

BG39D4E0 m Cable amb conductor d'alumini de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació AL RZ, tetrapolar,
de secció 3 x 150 / 56 mm2

10,27000 €

BQ21U060 u Paperera cilíndrica de 130 litres de capacitat nominal, fabricada amb polipropilè color negre, de
mesures Øext 558 mm i 1235 mm d'altura, cistella interior de 120 l, amb doble finestra superior per
a l'abocment dels residus i porta frontal d'accés amb bissagres d'acer inox

475,00000 €

PROJECTE DE REFORMA DEL CARRER MADRID
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6

ELEMENTS COMPOSTOS

D0391311 m3 Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de
ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera,
elaborada a l'obra

Rend.: 1,000 88,15000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 22,47000 = 23,59350

Subtotal: 23,59350 23,59350
Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,750 /R x 2,16000 = 1,62000

Subtotal: 1,62000 1,62000
Materials

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 22,52000 = 34,23040
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,200      x 142,35000 = 28,47000

Subtotal: 62,70040 62,70040

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,23594

COST DIRECTE 88,14984

COST EXECUCIÓ MATERIAL 88,14984

D060M022 m3 Formigo de 150 kg/m3, amb una proporcio en volum
1:4:8 granulat calcari de grandaria maxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l

Rend.: 1,000 88,77000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,900 /R x 22,47000 = 20,22300

Subtotal: 20,22300 20,22300
Maquinària

C1705700 h Formigonera de 250 l 0,450 /R x 3,51000 = 1,57950

Subtotal: 1,57950 1,57950
Materials

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,650      x 20,98000 = 13,63700
B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària

màxima 20 mm, per a formigons
1,550      x 20,76000 = 32,17800

B0514301 t Ciment pòrtland amb escòria cem ii/b-s 32,5, en sacs 0,150      x 138,88000 = 20,83200
B0111000 m3 Aigua 0,180      x 1,78000 = 0,32040

Subtotal: 66,96740 66,96740

COST DIRECTE 88,76990

COST EXECUCIÓ MATERIAL 88,76990
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ELEMENTS COMPOSTOS

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 112,89000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 22,47000 = 22,47000

Subtotal: 22,47000 22,47000
Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 2,16000 = 1,51200

Subtotal: 1,51200 1,51200
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,78000 = 0,35600
B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 22,52000 = 34,23040
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,380      x 142,35000 = 54,09300

Subtotal: 88,67940 88,67940

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,22470

COST DIRECTE 112,88610

COST EXECUCIÓ MATERIAL 112,88610
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PARTIDES D'OBRA

F2194JFRP-1 m2 Demolició de gual peatonal amb compressió i
càrrega sobre camió. Inclou: Demolició de l'element i
la base de suport. Fragmentació dels enderrocs en
peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual i
mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor.

Rend.: 1,000 9,25 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 21,28000 = 6,38400

Subtotal: 6,38400 6,38400
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0025 /R x 59,51000 = 0,14878
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,150 /R x 16,31000 = 2,44650

Subtotal: 2,59528 2,59528

COST DIRECTE 8,97928
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,26938

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,24866

F2194JFYP-2 m2 Demolició de paviment exterior de llosa, amb mitjans
manuals, aplec i recupèració del material per a
posterior aprofitament, el material sobrant es
carregarà manualment sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició, aplec i recuperació de l'element.
Fragmentació dels enderrocs en peces manejables.
Retirada i arreplegat d'enderrocs. Neteja de les restes
de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor.

Rend.: 1,000 15,91 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 21,28000 = 1,06400
A0150000 h Manobre especialista 0,600 /R x 22,47000 = 13,48200

Subtotal: 14,54600 14,54600
Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,055 /R x 16,31000 = 0,89705

Subtotal: 0,89705 0,89705

COST DIRECTE 15,44305
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,46329

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,90634
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PARTIDES D'OBRA

F227U00XP-3 m2 Preparació de la superfície de base existent del
paquet de ferm. Inclou les operacions de refinat,
anivellació i compactació de la superfície de base
(95-98 % P.M.), amb l'eliminació del material gruixut.

Rend.: 1,300 4,46 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,021 /R x 21,28000 = 0,34375

Subtotal: 0,34375 0,34375
Maquinària

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,0042 /R x 60,09000 = 0,19414
C1501A00 h Camió per a transport de 24 t 0,0102 /R x 74,48000 = 0,58438
C1335080 h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 0,0213 /R x 64,11000 = 1,05042
C1331100 h Motoanivelladora petita 0,0212 /R x 84,86000 = 1,38387
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0105 /R x 59,51000 = 0,48066

Subtotal: 3,69347 3,69347
Materials

B2RA7LP0 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus
de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista
Europea de Residus

0,050      x 5,13000 = 0,25650

B0111000 m3 Aigua 0,020      x 1,78000 = 0,03560

Subtotal: 0,29210 0,29210

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00516

COST DIRECTE 4,33448
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,13003

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,46451

F2R24200P-4 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o
demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals

Rend.: 1,000 22,25 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 21,28000 = 21,28000

Subtotal: 21,28000 21,28000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31920

COST DIRECTE 21,59920
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,64798

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,24718
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 10

PARTIDES D'OBRA

F2R45069P-5 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres
contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de
més de 15 i fins a 20 km

Rend.: 1,150 9,09 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,145 /R x 54,31000 = 6,84778
C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,021 /R x 108,08000 = 1,97363

Subtotal: 8,82141 8,82141

COST DIRECTE 8,82141
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,26464

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,08605

F2R64237P-6 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t,
amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Rend.: 1,000 9,46 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,010 /R x 89,10000 = 0,89100
C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,182 /R x 45,56000 = 8,29192

Subtotal: 9,18292 9,18292

COST DIRECTE 9,18292
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,27549

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,45841

F2RA63G0 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de
residus barrejats inerts i residus especials amb una
densitat 1 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista
Europea de Residus. Inclús p.p. de classificació de
residus en obra

Rend.: 1,000 22,19 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA63G0 t Disposició controlada en centre de reciclatge de
residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17
01 07 segons la Llista Europea de Residus

1,000      x 21,54000 = 21,54000

Subtotal: 21,54000 21,54000

COST DIRECTE 21,54000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,64620

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,18620
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PARTIDES D'OBRA

F2RA6580P-7 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de
residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus

Rend.: 1,000 19,94 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA6580 t Disposició controlada en centre de reciclatge de
residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus

0,170      x 113,90000 = 19,36300

Subtotal: 19,36300 19,36300

COST DIRECTE 19,36300
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,58089

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,94389

F2RA7LP0P-8 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus
de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista
Europea de Residus

Rend.: 1,000 5,28 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA7LP0 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus
de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista
Europea de Residus

1,000      x 5,13000 = 5,13000

Subtotal: 5,13000 5,13000

COST DIRECTE 5,13000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,15390

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,28390

F965U0X5P-9 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb
secció per a vianants de 30x15 cm, tipus F15, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons
UNE-EN 1340, col·locada amb base de formigó i
rejuntada amb sorra-ciment, incloent possibles
excavacions per a la col·locació del formigó, encofrats
laterals i talls per a encaixos, inclús p.p. de peces
corbes o talls de les vorades

Rend.: 1,000 31,31 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,480 /R x 21,28000 = 10,21440
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,230 /R x 26,85000 = 6,17550

Subtotal: 16,38990 16,38990
Materials

B965U5C0 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb
secció per a vianants de 30x15 cm, de classe

1,050      x 8,70000 = 9,13500
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PARTIDES D'OBRA

climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN
1340

B06NN12C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/P/20

0,0561      x 83,65000 = 4,69277

D0391311 m3 Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de
ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera,
elaborada a l'obra

0,0021      x 88,14984 = 0,18511

Subtotal: 14,01288 14,01288

COST DIRECTE 30,40278
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,91208

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,31486

F985160DP-10 m Gual de peces de formigó, monocapa, 25x28 cm,
col·locat sobre base de formigó no estructural 15
N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a
30 cm d'alçària, i rejuntat amb morter

Rend.: 1,000 42,86 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,290 /R x 26,85000 = 7,78650
A0140000 h Manobre 0,592 /R x 21,28000 = 12,59776

Subtotal: 20,38426 20,38426
Materials

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,1221      x 82,05000 = 10,01831

B9851600 m Peça de formigó per a guals, monocapa, de 25x28 cm 1,050      x 10,27000 = 10,78350
B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en

sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
0,0021      x 55,87000 = 0,11733

Subtotal: 20,91914 20,91914

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30576

COST DIRECTE 41,60916
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,24827

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,85744

FBB12252P-11 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini
anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA1, fixada
mecànicament

Rend.: 1,000 107,69 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 27,75000 = 6,93750
A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 23,68000 = 5,92000

Subtotal: 12,85750 12,85750
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PARTIDES D'OBRA

Maquinària
C1503000 h Camió grua 0,062 /R x 62,76000 = 3,89112

Subtotal: 3,89112 3,89112
Materials

BBM1260B u Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini
anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA1

1,000      x 87,61000 = 87,61000

Subtotal: 87,61000 87,61000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19286

COST DIRECTE 104,55148
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 3,13654

COST EXECUCIÓ MATERIAL 107,68803

FBB1B351P-12 u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini
anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA1, fixada
mecànicament

Rend.: 1,000 105,48 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 27,75000 = 6,93750
A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 23,68000 = 5,92000

Subtotal: 12,85750 12,85750
Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,062 /R x 62,76000 = 3,89112

Subtotal: 3,89112 3,89112
Materials

BBM1360B u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini
anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA1

1,000      x 85,47000 = 85,47000

Subtotal: 85,47000 85,47000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19286

COST DIRECTE 102,41148
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 3,07234

COST EXECUCIÓ MATERIAL 105,48383

FBB2B201P-13 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini
anoditzat, de 60x60 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

Rend.: 1,000 83,24 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,120 /R x 23,68000 = 2,84160
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,120 /R x 27,75000 = 3,33000

Subtotal: 6,17160 6,17160
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PARTIDES D'OBRA

Maquinària
C1503000 h Camió grua 0,030 /R x 62,76000 = 1,88280

Subtotal: 1,88280 1,88280
Materials

BBM1AHAB u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini
anoditzat, de 60x60 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA1

1,000      x 72,67000 = 72,67000

Subtotal: 72,67000 72,67000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09257

COST DIRECTE 80,81697
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,42451

COST EXECUCIÓ MATERIAL 83,24148

FBBZU010P-14 m Suport per a senyalització vertical, de tub poligonal
d'alumini Ø76 mm, de 3,50 m d'alçada, col.locat a
terra formigonat amb pp d'excavació del clot

Rend.: 1,000 19,94 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 21,28000 = 4,25600
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,050 /R x 26,85000 = 1,34250

Subtotal: 5,59850 5,59850
Maquinària

C1311110 h Pala carregadora sobre pneumàtics, de mida petita 0,050 /R x 38,27000 = 1,91350

Subtotal: 1,91350 1,91350
Materials

BBMZ1A20 m Suport d'alumini diam. 76 x 5,4 d de 3,5 m. d'alçada,
per a senyalització vertical

1,000      x 9,18000 = 9,18000

D060M022 m3 Formigo de 150 kg/m3, amb una proporcio en volum
1:4:8 granulat calcari de grandaria maxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l

0,030      x 88,76990 = 2,66310

Subtotal: 11,84310 11,84310

COST DIRECTE 19,35510
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,58065

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,93575

FD5J528EP-15 u Embornal per aigües de pluja amb caixa prefabricadal
de formigó 70x30x85 cm, de secció interior amb
col·locació de bastiment i reixa d'embornal de
558x358x41 de fosa ductil classes c-250 tipus b-22bd
concava o similar

Rend.: 1,000 354,10 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 2,395 /R x 21,28000 = 50,96560
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 2,395 /R x 26,85000 = 64,30575
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Subtotal: 115,27135 115,27135
Materials

BD5Z8JC0 u Bastiment i reixa d'embornal de 70x30x4,1 cm de fosa
ductil classe c-250 tipus b-22bd concava o similar

1,000      x 54,66000 = 54,66000

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0945      x 112,88610 = 10,66774

Subtotal: 65,32774 65,32774
Partides d'obra

GD5J528E u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets
de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i
lliscada per dins amb morter ciment 1:4 sobre solera
de 15 cm de formigó HM-20/B/20/I

1,000      x 161,46099 = 161,46099

Subtotal: 161,46099 161,46099

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,72907

COST DIRECTE 343,78915
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 10,31367

COST EXECUCIÓ MATERIAL 354,10282

FDG3CV02P-16 m Canalitzacio amb un tub de PVC corrugat de 160 mm
de diàmetre nominal, amb guia interior de plastic,
muntat com a canalització soterrada al fons de la rasa
i col.locacio de dos plaques PPC de proteccio i avis
de plastic a la part superior de la rasa

Rend.: 1,000 11,98 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,040 /R x 21,28000 = 0,85120
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,040 /R x 26,85000 = 1,07400

Subtotal: 1,92520 1,92520
Materials

BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària

1,050      x 0,24000 = 0,25200

BG22CV02 m Tub flexible corrugat de pvc, de 160 mm de diametre
nominal, amb guia de plastic i banda de proteccio i
avis de plastic

1,050      x 7,05000 = 7,40250

BDGZU020 u Placa PPC de protecció de linies de BT de polietilé,
de 30 cm d'amplada, bilingüe

1,050      x 1,95000 = 2,04750

Subtotal: 9,70200 9,70200

COST DIRECTE 11,62720
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,34882

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,97602
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FDG5CV02P-17 m Canalitzacio amb dos tubs de polietile corrugat
exterior i llis interior de d 160 mm amb guies de
plastic, inclos rebliment amb formigo de resistencia 10
n/mm2 i col.locacio de dos plaques PPC de proteccio
i avis de plastic a la part superior de la rasa

Rend.: 1,000 34,26 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,100 /R x 26,85000 = 2,68500
A0140000 h Manobre 0,100 /R x 21,28000 = 2,12800

Subtotal: 4,81300 4,81300
Materials

B0602220 m3 Formigo de resistencia 10 N/mm2, de consistencia
plastica i grandaria maxima del granulat 20 mm

0,130      x 78,65000 = 10,22450

BG25CV02 m Tub de polietile corrugat exterior i llis interior de d 160
mm amb guia de plastic, part proporcional
d'accessoris de col.locacio i banda de proteccio i avis
de plastic

2,000      x 6,92000 = 13,84000

BDGZU020 u Placa PPC de protecció de linies de BT de polietilé,
de 30 cm d'amplada, bilingüe

2,000      x 1,95000 = 3,90000

BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària

2,000      x 0,24000 = 0,48000

Subtotal: 28,44450 28,44450

COST DIRECTE 33,25750
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,99773

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,25523

FDK2U450P-18 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 40x40x45 cm, mides interiors, per a escomeses de
clavegueram, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavació, amb peça especial en
T de PVC Ø200 mm amb tap roscat superior amb
goma tòrica per a estanquitat i connectat al tub
d'escomesa, i tapa especial de fosa dúctil 40x40 cm i
tapa interior circular amd descripció ´´Residuals´´

Rend.: 1,500 314,45 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,800 /R x 21,28000 = 25,53600
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 1,400 /R x 26,85000 = 25,06000

Subtotal: 50,59600 50,59600
Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,200 /R x 62,76000 = 8,36800

Subtotal: 8,36800 8,36800
Materials

BDK21495 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis

1,000      x 16,69000 = 16,69000

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0035      x 55,87000 = 0,19555
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B064500B m3 Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

0,060      x 83,94000 = 5,03640

BD7FU450 u Peça especial en T de PVC Ø200 mm amb tap roscat
superior amb goma tòrica per a estanquitat i
connectat al tub d'escomesa

1,000      x 78,65000 = 78,65000

BDKZH450 u Tapa especial de fosa dúctil 40x40 cm i tapa interior
circular amd descripció ´´Residuals´´

1,000      x 145,00000 = 145,00000

Subtotal: 223,65000 223,65000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,75894

COST DIRECTE 305,29489
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 9,15885

COST EXECUCIÓ MATERIAL 314,45374

FDKR001XP-19 u Arranjament, col·locació a cota i anivellament
d'arquetes de dimensions mitjanes i grans de les
instal·lacions existents. Tot inclòs completament
acabat.

Rend.: 1,100 130,34 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 2,6596 /R x 26,85000 = 64,91842
A0150000 h Manobre especialista 2,6596 /R x 22,47000 = 54,32837

Subtotal: 119,24679 119,24679
Materials

B0F15251 u Maó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50
mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma
UNE-EN 771-1

12,000      x 0,42000 = 5,04000

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,020      x 112,88610 = 2,25772

Subtotal: 7,29772 7,29772

COST DIRECTE 126,54451
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 3,79634

COST EXECUCIÓ MATERIAL 130,34085

FDKR002XP-20 u Arranjament, col·locació a cota i anivellament
d'arquetes de petites dimensions de les instal·lacions
existents. Tot inclòs completament acabat.

Rend.: 1,000 30,32 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,500 /R x 22,47000 = 11,23500
A0121000 h Oficial 1a 0,500 /R x 26,85000 = 13,42500

Subtotal: 24,66000 24,66000
Materials
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B0F15251 u Maó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50
mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma
UNE-EN 771-1

6,000      x 0,42000 = 2,52000

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,020      x 112,88610 = 2,25772

Subtotal: 4,77772 4,77772

COST DIRECTE 29,43772
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,88313

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,32085

FG23U020P-21 u Conversió de línia elèctrica aèria a subterrània, amb
tub rígid d'acer galvanitzat, de 125 mm de diàmetre
nominal, resistència a l'impacte de 20 J i muntat
superficialment amb grapes en parament o façana,
inclos petit material, cintes vulcanitzades, elements
de connexió. Completament muntat, connectat i provat

Rend.: 1,400 414,38 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 6,000 /R x 23,65000 = 101,35714
A012H000 h Oficial 1a electricista 6,000 /R x 27,75000 = 118,92857

Subtotal: 220,28571 220,28571
Materials

BG23U010 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 125 mm de diàmetre
nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, muntat superficialment en
façana

3,500      x 15,35000 = 53,72500

BGWU030 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer
per a conversions elèctriques

1,000      x 125,00000 = 125,00000

Subtotal: 125,00000 125,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,30429

COST DIRECTE 402,31500
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 12,06945

COST EXECUCIÓ MATERIAL 414,38445

FG23U040P-22 u Connexió de cablejat per a pas de línia aèria trenada
a subterrània. Inclòs petit material, cinta vulcanitzada,
elements de connexió. Completament muntat,
connectat i provat

Rend.: 1,000 120,21 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 1,500 /R x 23,65000 = 35,47500
A012H000 h Oficial 1a electricista 1,500 /R x 27,75000 = 41,62500
BG23U040 u Material vari per a connexió de cablejat de trenat a

soterrat
1,000      x 38,45000 = 38,45000
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Subtotal: 38,45000 38,45000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,15650

COST DIRECTE 116,70650
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 3,50120

COST EXECUCIÓ MATERIAL 120,20770

FG23U080P-23 u Prova de rigidessa del cablejat elèctric per a BT,
realitzat per empresa homologada per la companyia.
Inclús presentació de certificat dels resultats

Rend.: 1,000 200,14 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 1,500 /R x 23,65000 = 35,47500
A012H000 h Oficial 1a electricista 1,200 /R x 27,75000 = 33,30000
BG23U080 u Material vari per a proves de rigidessa cablejat BT 1,000      x 124,50000 = 124,50000

Subtotal: 124,50000 124,50000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,03163

COST DIRECTE 194,30663
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 5,82920

COST EXECUCIÓ MATERIAL 200,13582

FG23U100P-24 u Supervisió de pas de canalització de vorera a calçada Rend.: 1,000 71,90 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 1,200 /R x 27,75000 = 33,30000
A013H000 h Ajudant electricista 1,500 /R x 23,65000 = 35,47500

Subtotal: 68,77500 68,77500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,03163

COST DIRECTE 69,80663
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,09420

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,90082

FG39D4E5P-25 m Cable amb conductor d'alumini de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació AL RZ, tetrapolar, de
secció 3 x 150 / 56 mm2, col·locat aeri

Rend.: 0,950 24,93 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,250 /R x 23,65000 = 6,22368
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,250 /R x 27,75000 = 7,30263

Subtotal: 13,52631 13,52631
Materials

BG39D4E0 m Cable amb conductor d'alumini de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació AL RZ, tetrapolar, de

1,020      x 10,27000 = 10,47540
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secció 3 x 150 / 56 mm2

Subtotal: 10,47540 10,47540

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20289

COST DIRECTE 24,20460
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,72614

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,93074

FG39E010P-26 m Cable amb conductor d'alumini de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació AL RZ1 (AS), de secció
3x240+150 mm2, estès dins tub, inclòs brides

Rend.: 1,300 30,21 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,300 /R x 23,65000 = 5,45769
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 27,75000 = 6,40385
BG39E010 m Cable amb conductor d'alumini de 0,6/1 kV de tensió

assignada, amb designació AL RZ1 (AS), de secció
3x240+150 mm2

1,020      x 16,95000 = 17,28900

Subtotal: 17,28900 17,28900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17792

COST DIRECTE 29,32846
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,87985

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,20832

FQ21U060P-27 u Paperera cilíndrica de 130 litres de capacitat nominal,
fabricada amb polipropilè color negre, de mesures
Øext 558 mm i 1235 mm d'altura, cistella interior de
120 l, amb doble finestra superior per a l'abocment
dels residus i porta frontal d'accés amb bissagres
d'acer inox. Fixada mecànicament a la solera o al
paviment amb 4 tacs i cargols

Rend.: 1,000 514,04 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,500 /R x 26,85000 = 13,42500
A0140000 h Manobre 0,500 /R x 21,28000 = 10,64000

Subtotal: 24,06500 24,06500
Materials

BQ21U060 u Paperera cilíndrica de 130 litres de capacitat nominal,
fabricada amb polipropilè color negre, de mesures
Øext 558 mm i 1235 mm d'altura, cistella interior de
120 l, amb doble finestra superior per a l'abocment
dels residus i porta frontal d'accés amb bissagres
d'acer inox

1,000      x 475,00000 = 475,00000

Subtotal: 475,00000 475,00000
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COST DIRECTE 499,06500
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 14,97195

COST EXECUCIÓ MATERIAL 514,03695

GD5J528E u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets
de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i
lliscada per dins amb morter ciment 1:4 sobre solera
de 15 cm de formigó HM-20/B/20/I

Rend.: 1,000 166,30 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 2,394 /R x 26,85000 = 64,27890
A0140000 h Manobre 2,394 /R x 21,28000 = 50,94432

Subtotal: 115,22322 115,22322
Materials

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició i

0,099      x 86,13000 = 8,52687

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0092      x 142,35000 = 1,30962

B0F1D2A1 u Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir 79,9995      x 0,30000 = 23,99985
B0111000 m3 Aigua 0,003      x 1,78000 = 0,00534
D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM

II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0945      x 112,88610 = 10,66774

Subtotal: 44,50942 44,50942

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,72835

COST DIRECTE 161,46099
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 4,84383

COST EXECUCIÓ MATERIAL 166,30482

P2146-DJ5LP-28 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins
a 20 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió amb mitjans mecànics

Rend.: 1,000 4,17 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,0039 /R x 108,08000 = 0,42151
C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 0,054 /R x 67,20000 = 3,62880

Subtotal: 4,05031 4,05031
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COST DIRECTE 4,05031
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,12151

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,17182

P2146-DJ5MP-29 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre
base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la
demolició de la base, d'amplària més de 2 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió amb mitjans mecànics

Rend.: 1,000 5,37 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,0078 /R x 108,08000 = 0,84302
C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 0,065 /R x 67,20000 = 4,36800

Subtotal: 5,21102 5,21102

COST DIRECTE 5,21102
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,15633

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,36735

P2147-DJ5QP-30 m Demolició de rigola de panots col·locats sobre
formigó, inclòs la base, amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega mecànica sobre camió

Rend.: 1,000 4,53 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0265 /R x 59,51000 = 1,57702
C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 0,042 /R x 67,20000 = 2,82240

Subtotal: 4,39942 4,39942

COST DIRECTE 4,39942
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,13198

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,53140

P2148-49L6P-31 m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre
formigó, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 4,24 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 0,040 /R x 67,20000 = 2,68800
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,024 /R x 59,51000 = 1,42824

Subtotal: 4,11624 4,11624
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COST DIRECTE 4,11624
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,12349

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,23973

P214E-H8NJP-32 u Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical
de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i
demolició de fonamentacions

Rend.: 1,000 37,31 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,350 /R x 26,85000 = 9,39750
A0E-000A h Manobre especialista 0,500 /R x 22,47000 = 11,23500

Subtotal: 20,63250 20,63250
Maquinària

C207-00E1 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,350 /R x 8,53000 = 2,98550
C152-0039 h Camió grua de 5 t 0,067 /R x 66,06000 = 4,42602
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0566 /R x 59,51000 = 3,36827
C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 0,067 /R x 67,20000 = 4,50240

Subtotal: 15,28219 15,28219

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30949

COST DIRECTE 36,22418
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,08673

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,31090

P214U-HBQFP-33 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm
de gruix, amb un gruix de 6 a 10 cm i en encaixos
aïllats, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i
entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega de
runes sobre camió i escombrat i neteja de la
superficie fresada

Rend.: 1,000 2,05 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,016 /R x 21,28000 = 0,34048
A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,008 /R x 26,85000 = 0,21480

Subtotal: 0,55528 0,55528
Maquinària

C174-00GD h Escombradora autopropulsada 0,008 /R x 48,36000 = 0,38688
C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,008 /R x 16,31000 = 0,13048
C113-00JJ h Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica 0,008 /R x 114,18000 = 0,91344

Subtotal: 1,43080 1,43080

PROJECTE DE REFORMA DEL CARRER MADRID
17480 ROSES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 24

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00833

COST DIRECTE 1,99441
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,05983

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,05424

P214W-FEMFP-34 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de
fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb
disc de diamant per a paviment, per a delimitar la
zona a demolir

Rend.: 1,000 5,01 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,150 /R x 22,47000 = 3,37050

Subtotal: 3,37050 3,37050
Maquinària

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,150 /R x 9,64000 = 1,44600

Subtotal: 1,44600 1,44600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05056

COST DIRECTE 4,86706
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,14601

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,01307

P21G2-54DFP-35 m Demolició de canonada de fibrociment d'aigua
existent amb previsió d'amiant, amb mitjans i equips
adequats, i càrrega mecànica sobre camió.

Rend.: 1,000 6,58 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,280 /R x 22,47000 = 6,29160

Subtotal: 6,29160 6,29160

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09437

COST DIRECTE 6,38597
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,19158

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,57755

P21G3-D010P-36 m Demolició de claveguera de diàmetre 30 cm, de
formigó vibropremsat amb solera de 25 cm de
formigó, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora, amb càrrega sobre camió, inclòs
p.p. de moviment de terres en excavació i replè de
rasa amb material triat de la mateixa excavació

Rend.: 1,000 33,22 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 0,480 /R x 67,20000 = 32,25600
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Subtotal: 32,25600 32,25600

COST DIRECTE 32,25600
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,96768

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,22368

P21G7-49L1P-37 m Demolició de pou de diàmetre 100 cm, de parets de
15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió

Rend.: 1,000 39,84 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,650 /R x 59,51000 = 38,68150

Subtotal: 38,68150 38,68150

COST DIRECTE 38,68150
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,16045

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,84195

P21Q2-8GXUP-38 u Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó,
i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa
sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 7,97 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,250 /R x 22,47000 = 5,61750

Subtotal: 5,61750 5,61750
Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,125 /R x 16,31000 = 2,03875

Subtotal: 2,03875 2,03875

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08426

COST DIRECTE 7,74051
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,23222

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,97273

P21QE-C006P-39 u Cala per a la localització de serveis o instal·lacions
existents, en qualsevol zona de l'obra, de fins a 3 m
de profunditat, realitzada amb mitjans manuals i/o
mecànics. Fins i tot reblert posterior, compactació i
reposició del paviment existent i dels serveis afectats
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells
de referència. Excavació en successives capes
horitzontals i extracció de terres. Reblert de la cala.
Compactació. Reposició del paviment existent i dels
servies afectats

Rend.: 1,000 230,88 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 26,85000 = 80,55000
A0140000 h Manobre 3,000 /R x 21,28000 = 63,84000

Subtotal: 144,39000 144,39000
Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,750 /R x 59,51000 = 44,63250
C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,600 /R x 6,25000 = 3,75000
CZ13030D h Bomba autoaspirant elèctrica d'aigües netes alta

pressió, de 3 kW, per a un cabal de 30 m³/h.
0,600 /R x 2,23000 = 1,33800

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 0,500 /R x 60,09000 = 30,04500

Subtotal: 79,76550 79,76550

COST DIRECTE 224,15550
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 6,72467

COST EXECUCIÓ MATERIAL 230,88017

P2214-AYNMP-40 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió

Rend.: 0,750 6,95 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C139-00LK h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

0,045 /R x 112,48000 = 6,74880

Subtotal: 6,74880 6,74880

COST DIRECTE 6,74880
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,20246

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,95126

P221D-DZ2SP-41 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m
de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i amb les terres
deixades a la vora

Rend.: 0,800 10,96 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C13C-00LO h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, per a
seguretat i salut

0,143 /R x 59,51000 = 10,63741

Subtotal: 10,63741 10,63741

COST DIRECTE 10,63741
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,31912

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,95653
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P2253-54XXP-42 m3 Formació de rebliments de rases per instal·lacions,
amb sorra de 0 a 5 mm de diàmetre i compactació en
tongades successives de 20 cm d'espessor màxim
amb safata vibrant de guiat manual, fins a assolir una
densitat seca no inferior al 95% de la màxima
obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat
segons UNE 103501 (assaig no inclòs en aquest
preu). Fins i tot cinta o distintiu indicador de la
instal·lació, càrrega, transport i descàrrega a peu de
tall dels àrids a utilitzar en els treballs de reblert i
humectació dels mateixos

Rend.: 1,000 24,62 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,300 /R x 21,28000 = 6,38400

Subtotal: 6,38400 6,38400
Maquinària

C138-00KR h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,013 /R x 89,10000 = 1,15830

Subtotal: 1,15830 1,15830
Materials

BG2Q-00XX m Cinta plastificada 1,100      x 0,14000 = 0,15400
B03L-05NX t Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre, per a reblert de rases. 1,800      x 8,95000 = 16,11000

Subtotal: 16,26400 16,26400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09576

COST DIRECTE 23,90206
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,71706

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,61912

P2255-DPGMP-43 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació amb eliminació prèvia de bolos, runes o
materials similars, en tongades de gruix de fins a 25
cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 98%
PM

Rend.: 1,000 13,29 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,180 /R x 22,47000 = 4,04460

Subtotal: 4,04460 4,04460
Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,121 /R x 59,51000 = 7,20071
C13A-00FR h Compactador duplex manual de 700 kg 0,180 /R x 8,85000 = 1,59300

Subtotal: 8,79371 8,79371
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06067

COST DIRECTE 12,89898
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,38697

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,28595

P931-3G6KP-44 m3 Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/P / 10 / I
de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició I, abocat des de camió amb
estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Rend.: 1,000 108,70 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,450 /R x 21,28000 = 9,57600
A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,150 /R x 26,85000 = 4,02750

Subtotal: 13,60350 13,60350
Maquinària

C20K-00DP h Regle vibratori 0,150 /R x 5,44000 = 0,81600

Subtotal: 0,81600 0,81600
Materials

B06E-12BY m3 Formigó HM-20/P / 10 / I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

1,050      x 86,58000 = 90,90900

Subtotal: 90,90900 90,90900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20405

COST DIRECTE 105,53255
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 3,16598

COST EXECUCIÓ MATERIAL 108,69853

P938-DFU8P-45 m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del
material al 98% del PM

Rend.: 1,000 35,44 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,050 /R x 21,28000 = 1,06400

Subtotal: 1,06400 1,06400
Maquinària

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,040 /R x 84,15000 = 3,36600
C136-00F4 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 84,86000 = 2,97010
C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 60,09000 = 1,50225

Subtotal: 7,83835 7,83835
Materials

B03F-05NW m3 Tot-u artificial 1,150      x 22,09000 = 25,40350
B011-05ME m3 Aigua 0,050      x 1,78000 = 0,08900
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Subtotal: 25,49250 25,49250

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01596

COST DIRECTE 34,41081
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,03232

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,44313

P967-E9VRP-46 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada de calçada C5 (T2) de 25x15 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter. Inclús p.p. de peces corbes o
talls de les vorades

Rend.: 1,000 26,22 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,480 /R x 21,28000 = 10,21440
A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,230 /R x 26,85000 = 6,17550

Subtotal: 16,38990 16,38990
Materials

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,0561      x 82,05000 = 4,60301

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0021      x 45,13000 = 0,09477

B962-0GRA m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340

1,050      x 3,93000 = 4,12650

Subtotal: 8,82428 8,82428

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24585

COST DIRECTE 25,46003
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,76380

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,22383

P977-DSXEP-47 m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de
ciment monocapa de color blanc, de 30x30x8 cm,
col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de
ciment blanc

Rend.: 1,000 18,61 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,105 /R x 21,28000 = 2,23440
A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,300 /R x 26,85000 = 8,05500

Subtotal: 10,28940 10,28940
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Maquinària
C17A-00JL h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 0,105 /R x 1,62000 = 0,17010

Subtotal: 0,17010 0,17010
Materials

B971-0GUH u Peça monocapa de morter de ciment color blanc, de
30x30x8 cm, per a rigoles

3,333      x 1,82000 = 6,06606

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0189      x 55,87000 = 1,05594

B055-065W t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons
UNE 80305, en sacs

0,0015      x 220,86000 = 0,33129

Subtotal: 7,45329 7,45329

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15434

COST DIRECTE 18,06713
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,54201

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,60914

P9E1-DMWKP-48 m2 Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x4
cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta
amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de color amb
ciment blanc de ram de paleta

Rend.: 1,000 45,35 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,5786 /R x 26,85000 = 15,53541
A0D-0007 h Manobre 0,4389 /R x 21,28000 = 9,33979

Subtotal: 24,87520 24,87520
Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,001      x 1,78000 = 0,00178
B055-065W t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons

UNE 80305, en sacs
0,0031      x 220,86000 = 0,68467

B07F-0LSZ m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0315      x 173,62000 = 5,46903

B083-06UD kg Colorant en pols per a formigó 0,255      x 4,15000 = 1,05825
B9E2-0HOT m2 Panot de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 1,020      x 11,34000 = 11,56680

Subtotal: 18,78053 18,78053

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,37313

COST DIRECTE 44,02886
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,32087

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,34972
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P9E1-DN0ZP-49 m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color
amb tacs de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta
amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de color amb
ciment blanc de ram de paleta

Rend.: 1,000 50,42 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,5786 /R x 26,85000 = 15,53541
A0D-0007 h Manobre 0,4389 /R x 21,28000 = 9,33979

Subtotal: 24,87520 24,87520
Materials

B9E1-0HP8 m2 Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de
vianants

1,020      x 16,17000 = 16,49340

B011-05ME m3 Aigua 0,001      x 1,78000 = 0,00178
B055-065W t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons

UNE 80305, en sacs
0,0031      x 220,86000 = 0,68467

B083-06UD kg Colorant en pols per a formigó 0,255      x 4,15000 = 1,05825
B07F-0LSZ m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM

II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0315      x 173,62000 = 5,46903

Subtotal: 23,70713 23,70713

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,37313

COST DIRECTE 48,95546
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,46866

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,42412

P9F3-H8HEP-50 m2 Col·locació de paviment de peces de formigo de
forma rectangular de 60x40 cm i 8 cm de gruix,
col·locat amb morter de ciment 1:4 i reblert de junts
amb sorra fina

Rend.: 1,000 19,45 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,300 /R x 26,85000 = 8,05500
A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,150 /R x 23,68000 = 3,55200
A0D-0007 h Manobre 0,050 /R x 21,28000 = 1,06400

Subtotal: 12,67100 12,67100
Materials

B07F-0LT5 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,050      x 112,89000 = 5,64450

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,017      x 22,04000 = 0,37468

Subtotal: 6,01918 6,01918
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19007

COST DIRECTE 18,88025
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,56641

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,44665

P9H5-E89ZP-51 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat calcari, estesa i compactada

Rend.: 1,000 83,86 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,086 /R x 21,28000 = 1,83008
A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,019 /R x 26,85000 = 0,51015

Subtotal: 2,34023 2,34023
Maquinària

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012 /R x 84,15000 = 1,00980
C173-005K h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat

pneumàtic
0,012 /R x 75,17000 = 0,90204

C175-00G4 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 /R x 62,60000 = 0,62600

Subtotal: 2,53784 2,53784
Materials

B9H1-0HSC t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16
surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
calcari

1,000      x 76,50000 = 76,50000

Subtotal: 76,50000 76,50000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03510

COST DIRECTE 81,41317
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,44240

COST EXECUCIÓ MATERIAL 83,85557

P9H5-E8BXP-52 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria grossa per a capa base i
granulat granític, estesa i compactada

Rend.: 1,000 84,08 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,086 /R x 21,28000 = 1,83008
A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,019 /R x 26,85000 = 0,51015

Subtotal: 2,34023 2,34023
Maquinària

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012 /R x 84,15000 = 1,00980
C175-00G4 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 /R x 62,60000 = 0,62600
C173-005K h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat

pneumàtic
0,012 /R x 75,17000 = 0,90204
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Subtotal: 2,53784 2,53784
Materials

B9H1-0HXD t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22
base B 50/70 G, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria grossa per a capa base i granulat
granític

1,000      x 76,72000 = 76,72000

Subtotal: 76,72000 76,72000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03510

COST DIRECTE 81,63317
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,44900

COST EXECUCIÓ MATERIAL 84,08217

P9L1-E97SP-53 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2

Rend.: 1,000 0,53 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,003 /R x 22,47000 = 0,06741

Subtotal: 0,06741 0,06741
Maquinària

C170-0036 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,003 /R x 34,02000 = 0,10206
C174-00GD h Escombradora autopropulsada 0,0005 /R x 48,36000 = 0,02418

Subtotal: 0,12624 0,12624
Materials

B057-06IQ kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B2 ADH,
segons UNE-EN 13808

1,000      x 0,32000 = 0,32000

Subtotal: 0,32000 0,32000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00101

COST DIRECTE 0,51466
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,01544

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,53010

P9L1-E987P-54 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1,5 kg/m2

Rend.: 1,000 0,77 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,004 /R x 22,47000 = 0,08988

Subtotal: 0,08988 0,08988
Maquinària

C170-0036 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,004 /R x 34,02000 = 0,13608

Subtotal: 0,13608 0,13608
Materials
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B057-06II kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C60BF4 IMP
amb un contingut de fluidificant >3%, segons
UNE-EN 13808

1,500      x 0,35000 = 0,52500

Subtotal: 0,52500 0,52500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00135

COST DIRECTE 0,75231
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,02257

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,77488

PBA2-FIHWP-55 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a
ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i
amb pluja, tipus P-RR, amb plàstic d'aplicació en fred
de dos components de color blanc i microesferes de
vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

Rend.: 1,000 10,96 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,084 /R x 26,85000 = 2,25540
A0D-0007 h Manobre 0,042 /R x 21,28000 = 0,89376

Subtotal: 3,14916 3,14916
Maquinària

C1B0-006D h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,042 /R x 30,95000 = 1,29990

Subtotal: 1,29990 1,29990
Materials

BBA0-0SD6 kg Microesferes de vidre per a senyalització per a
marques vials retrorreflectants en sec

0,500      x 1,87000 = 0,93500

BBA1-2XWR kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc, per a marques vials

1,020      x 5,11000 = 5,21220

Subtotal: 6,14720 6,14720

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04724

COST DIRECTE 10,64350
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,31930

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,96280

PBA3-DXJVP-56 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
discontínua per a ús permanent i retrorreflectant en
sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm
d'amplària i 2/1 de relació pintat/no pintat, amb plàstic
d'aplicació en fred de dos components de qualsevol
color segons plànols de projecte i microesferes de
vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Rend.: 1,000 0,85 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,0035 /R x 21,28000 = 0,07448
A0F-000B h Oficial 1a 0,007 /R x 26,85000 = 0,18795
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Subtotal: 0,26243 0,26243
Maquinària

C1B0-006C h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,0035 /R x 40,47000 = 0,14165

Subtotal: 0,14165 0,14165
Materials

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a senyalització per a
marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i
amb pluja

0,034      x 2,04000 = 0,06936

BBA1-2XWR kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc, per a marques vials

0,0679      x 5,11000 = 0,34697

Subtotal: 0,41633 0,41633

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00394

COST DIRECTE 0,82435
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,02473

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,84908

PBA3-DXMYP-57 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
tipus P-R, de 20 cm d'amplària, amb plàstic
d'aplicació en fred de dos components de qualsevol
color segons plànols de projecte i microesferes de
vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Rend.: 1,000 1,99 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,012 /R x 26,85000 = 0,32220
A0D-0007 h Manobre 0,006 /R x 21,28000 = 0,12768

Subtotal: 0,44988 0,44988
Maquinària

C1B0-006C h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,006 /R x 40,47000 = 0,24282

Subtotal: 0,24282 0,24282
Materials

BBA1-2XWR kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc, per a marques vials

0,204      x 5,11000 = 1,04244

BBA0-0SD6 kg Microesferes de vidre per a senyalització per a
marques vials retrorreflectants en sec

0,102      x 1,87000 = 0,19074

Subtotal: 1,23318 1,23318

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00675

COST DIRECTE 1,93263
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,05798

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,99061
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PD01-5CHGP-58 u Pou circular de registre de diàmetre 100 cm, de 3,5 m
de fondària, amb solera amb mitja canya de formigó
HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix mínim i de planta
1.2x1,2 m per a tub de diàmetre 40 cm, paret per a
pou circular de D=100 cm, de gruix 14 cm de maó
calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt
1:0,5:4 bastiment quadrat aparent i tapa circular de
fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de
700 mm de diàmetre i classe D400 segons norma
UNE-EN 124 i graó per a pou de registre

Rend.: 1,000 1.629,21 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

PDB6-5CB9 m Paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 14 cm
de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb
morter mixt 1:0,5:4

3,500      x 295,88872 = 1.035,61052

PDBD-DOC u Graó per a pou de registre amb ferro colat nodular, de
200x200x200 mm, i 1,7 kg de pes, col·locat amb
morter mixt 1:0,5:4

12,000      x 19,47498 = 233,69976

PDBF-DFW u Bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de
registre i tapa abatible, pas lliure de 700 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124,
col·locat amb morter

1,000      x 249,94044 = 249,94044

PDB3-E9EI u Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de
15 cm de gruix mínim i de planta 1.2x1,2 m per a tub
de diàmetre 40 cm

1,000      x 62,50242 = 62,50242

Subtotal: 1.581,75314 1.581,75314

COST DIRECTE 1.581,75314
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 47,45259

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.629,20573

PD73-I574P-59 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 200 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de
maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa, en entorn urbà sense dificultat de
mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions d'1 a 10 m. Inclús formació de connexió
amb tub de xarxa principal

Rend.: 1,000 21,01 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,2878 /R x 23,68000 = 6,81510
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,2878 /R x 27,75000 = 7,98645

Subtotal: 14,80155 14,80155
Materials

BD7JE180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3

1,020      x 5,27000 = 5,37540
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Subtotal: 5,37540 5,37540

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22202

COST DIRECTE 20,39897
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,61197

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,01094

PD73-IAG4P-60 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de
maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa, en entorn urbà sense dificultat de
mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions de 10 a 100 m

Rend.: 1,000 49,86 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,5313 /R x 23,68000 = 12,58118
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,5313 /R x 27,75000 = 14,74358

Subtotal: 27,32476 27,32476
Materials

BD7JL180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3

1,020      x 20,27000 = 20,67540

Subtotal: 20,67540 20,67540

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,40987

COST DIRECTE 48,41003
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,45230

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,86233

PD73-JE4OP-61 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de
maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa, en entorn urbà sense dificultat de
mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions de 10 a 100 m

Rend.: 1,000 35,09 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,3985 /R x 23,68000 = 9,43648
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A012M000 h Oficial 1a muntador 0,3985 /R x 27,75000 = 11,05838

Subtotal: 20,49486 20,49486
Materials

BD7JJ180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3

1,020      x 13,01000 = 13,27020

Subtotal: 13,27020 13,27020

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30742

COST DIRECTE 34,07248
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,02217

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,09466

PDB3-E9EI u Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de
15 cm de gruix mínim i de planta 1.2x1,2 m per a tub
de diàmetre 40 cm

Rend.: 1,000 64,38 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,400 /R x 21,28000 = 8,51200
A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,400 /R x 26,85000 = 10,74000

Subtotal: 19,25200 19,25200
Materials

B06E-12C5 m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,4988      x 86,13000 = 42,96164

Subtotal: 42,96164 42,96164

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28878

COST DIRECTE 62,50242
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,87507

COST EXECUCIÓ MATERIAL 64,37749

PDB6-5CB9 m Paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 14 cm
de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb
morter mixt 1:0,5:4

Rend.: 1,000 304,77 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 4,647 /R x 21,28000 = 98,88816
A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 4,647 /R x 26,85000 = 124,77195

Subtotal: 223,66011 223,66011
Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,006      x 1,78000 = 0,01068
B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,0163      x 142,35000 = 2,32031
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B07F-0LSZ m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,176      x 173,62000 = 30,55712

B0F1A-075F u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

119,952      x 0,30000 = 35,98560

Subtotal: 68,87371 68,87371

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,35490

COST DIRECTE 295,88872
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 8,87666

COST EXECUCIÓ MATERIAL 304,76538

PDBD-DOCQ u Graó per a pou de registre amb ferro colat nodular, de
200x200x200 mm, i 1,7 kg de pes, col·locat amb
morter mixt 1:0,5:4

Rend.: 1,000 20,06 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,300 /R x 26,85000 = 8,05500
A0D-0007 h Manobre 0,300 /R x 21,28000 = 6,38400

Subtotal: 14,43900 14,43900
Materials

B07F-0LSZ m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0095      x 173,62000 = 1,64939

BDD4-0LVI u Graó per a pou de registre de ferro colat nodular, de
200x200x200 mm i 1,7 kg de pes

1,000      x 3,17000 = 3,17000

Subtotal: 4,81939 4,81939

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21659

COST DIRECTE 19,47498
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,58425

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,05922

PDBF-DFWG u Bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de
registre i tapa abatible, pas lliure de 700 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124,
col·locat amb morter

Rend.: 1,000 257,44 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,410 /R x 21,28000 = 8,72480
A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,410 /R x 26,85000 = 11,00850

Subtotal: 19,73330 19,73330
Materials

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0357      x 45,13000 = 1,61114
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BDD1-1KIB u Bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa
dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 700
mm de diàmetre i classe D400 segons norma
UNE-EN 124

1,000      x 228,30000 = 228,30000

Subtotal: 229,91114 229,91114

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29600

COST DIRECTE 249,94044
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 7,49821

COST EXECUCIÓ MATERIAL 257,43865

PDG2-6SXXP-62 m Canalització amb sis tubs corbables corrugats de
polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble
capa, i dau de recobriment de 50x40 cm amb formigó
HM-20 / P / 20 / I, fil guia a cada tub, part
proporcional d'accessoris d'unió, separadors i
obturadors

Rend.: 1,000 38,04 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,070 /R x 21,28000 = 1,48960
A0F-000B h Oficial 1a 0,035 /R x 26,85000 = 0,93975

Subtotal: 2,42935 2,42935
Materials

B06E-12C5 m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,1606      x 86,13000 = 13,83248

BG2Q-1KTE m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

6,300      x 2,87000 = 18,08100

BDG2-34UA m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis,
de nylon, de 5 mm de gruix

6,120      x 0,16000 = 0,97920

BDG3-34IF u Part proporcional de separadors, conectors i
obturadors de canalitzacions de serveis de 90 mm de
diàmetre nominal

6,060      x 0,26000 = 1,57560

Subtotal: 34,46828 34,46828

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03644

COST DIRECTE 36,93407
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,10802

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,04209

PDK4-T010P-63 u Pericó de formigó armat, tipus HF-III, de 800x700 mm
de dimensions interiors, 9600x8600x820 mm de
dimensions exteriors, amb tapa de formigó classe
B-125, per a la xarxa de telecomunicacions,
col·locada sobre solera de formigó en massa
HM-20/B/20/X0 de 10 cm de gruix. Inclús abocament i
compactació del formigó per a la formació de solera,
connexions amb els conductes i rematades.
Totalment muntada, sense incloure l'excavació ni el
reblert perimetral posterior.

Rend.: 1,000 525,05 €
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Inclou: Replanteig del pericó. Eliminació de les terres
soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació
del formigó en formació de solera. Col·locació del
pericó. Connexionat de tubs de la canalització.
Col·locació d'accessoris.

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,825 /R x 26,85000 = 22,15125
A0D-0007 h Manobre 0,825 /R x 21,28000 = 17,55600

Subtotal: 39,70725 39,70725
Maquinària

C152-003B h Camió grua 0,110 /R x 62,76000 = 6,90360

Subtotal: 6,90360 6,90360
Materials

BDK2-I00X u Pericó de formigó armat, tipus HF-III, de 800x700 mm
de dimensions interiors, 9600x8600x820 mm de
dimensions exteriors, amb tapa de formigó classe
B-125, segons UNE-EN 124

1,000      x 456,18000 = 456,18000

B06E-12DD m3 Formigó HM-20/B / 40 / I de consistència tova,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,083      x 83,94000 = 6,96702

Subtotal: 463,14702 463,14702

COST DIRECTE 509,75787
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 15,29274

COST EXECUCIÓ MATERIAL 525,05061

PDK4-T01XP-64 u Pericó de formigó, tipus MF, de 300x300 mm de
dimensions interiors, 420x420x550 mm de
dimensions exteriors, amb tapa de formigó classe
B-125, per a la xarxa de telecomunicacions,
col·locada sobre solera de formigó en massa
HM-20/B/20/X0 de 10 cm de gruix. Inclús abocament i
compactació del formigó per a la formació de solera,
connexions amb els conductes i rematades.
Totalment muntada, sense incloure l'excavació ni el
reblert perimetral posterior.
Inclou: Replanteig del pericó. Eliminació de les terres
soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació
del formigó en formació de solera. Col·locació del
pericó. Connexionat de tubs de la canalització.
Col·locació d'accessoris.

Rend.: 1,000 193,22 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,635 /R x 26,85000 = 17,04975
A0D-0007 h Manobre 0,635 /R x 21,28000 = 13,51280

Subtotal: 30,56255 30,56255
Materials

BDK2-I01X u Pericó de formigó, tipus MF, de 300x300 mm de
dimensions interiors, 420x420x550 mm de
dimensions exteriors, amb tapa de formigó classe
B-125 segons UNE-EN 124.

1,000      x 155,52000 = 155,52000

B06E-12DD m3 Formigó HM-20/B / 40 / I de consistència tova,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,018      x 83,94000 = 1,51092

Subtotal: 157,03092 157,03092

COST DIRECTE 187,59347
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 5,62780

COST EXECUCIÓ MATERIAL 193,22127

PF36-DVSCP-65 m Tub de fosa dúctil de 150 mm de diàmetre nominal,
segons la norma ISO 2531, amb unió de campana
amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida
d'estanquitat i col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 72,01 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,243 /R x 27,75000 = 6,74325
A01-FEPH h Ajudant muntador 0,243 /R x 23,68000 = 5,75424

Subtotal: 12,49749 12,49749
Materials

BF36-04IP m Tub de fosa dúctil de 150 mm de diàmetre nominal,
segons la norma ISO 2531, per a unió de campana
amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida
d'estanquitat

1,020      x 56,11000 = 57,23220

Subtotal: 57,23220 57,23220

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18746

COST DIRECTE 69,91715
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,09751

COST EXECUCIÓ MATERIAL 72,01467

PPAUZ027P-66 pa Partida alçada corresponent al desplaçament de les
línies de telecomunicacions aèries que actualment
travessen el carrer Madrid de façana a façana. La
partida inclou els treballs de desconnexió de les
caixes existents, canalització de conversió
aèria-soterrada mitjançant tub metàl·lic fixat a la
façana fins a connexió a arqueta de
telecomunicacions, estesa de cablejats pel nou
recorregut de façana i entre arquetes a través de tubs
corrugats soterrats que travessen el carrer, i posterior
connexió a les caixes pertinents. La partida inclou tots
els materials i mà d'obra necessaris fins a restablir
tots els serveis de telecomunicacions als usuaris de

Rend.: 1,000 3.200,00 €
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les línies afectades.
COST DIRECTE 3.106,79612
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 93,20388

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.200,0000
________________________________________________________________________________________________________________

PPAUZ050P-67 pa Partida alçada a justificar per la localització,
manteniment, protecció, senyalització i adequació
durant les obres de les línies soterrades de
l'enllumenat públic, inclús els tubs i cablejats de
conversió a línies aèries. S'inclou l'execució de les
arquetes en cas necessari, la senyalització i reparació
dels tubs i cablejats soterrats i tots els elements i
materials necessaris per a deixar les línies en
correctes condicions de manteniment i funcionament

Rend.: 1,000 4.300,00 €

COST DIRECTE 4.174,75728
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 125,24272

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.300,0000
________________________________________________________________________________________________________________
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PPA103BT pa Partida alçada d'abonament íntegre pels treballs
tècnics a realitzar en concepte de legalització de les
intal·lcions de baixa tensió. Inclou:
* Treballs de delineació croquis red aèria BT
* Plànol ´´as built´´ de la xarxa realitzada, amb detall
de les seccions de les rases
* Redacció de projecte tècnic redactat per titulat i
visat per Col·legi Oficial, amb ajustat del mateix amb
la companyia
* Legalització de les intal·lacionsi cessió a la
companyia distribuïdora.

Rend.: 1,000 2.450,00 €

COST DIRECTE 2.450,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.450,0000
________________________________________________________________________________________________________________

PPA105BT pa Partida alçada d'abonament íntegre per a l'obtenció
dels permisos oficials i particulars, inclòs l'estudi dels
millors recorreguts de les línies aèries trenades a
grapar per façana, connexió de les escomeses,
fixació dels tubs de les conversions, caixes
d'escomese o de distribució, etc. Incloses les
entrevistes necessàries a realitzar als veïns
propietaris dels immobles afectats, l'emplenat dels
formularis oficials i el lliurament a la companyia
distribuidora. Inclòs la resolució dels possibles
conflictes amb els propietaris particulars

Rend.: 1,000 2.380,00 €

COST DIRECTE 2.380,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.380,0000
________________________________________________________________________________________________________________

PPA1IM01 pa Partida alçada d'abonament íntegre pel
desplaçament, transport i implantació de la
maquinària necessària per a l'execució de les partides
d'estesa i compactació dels ferms asfàltics. Inclosa la
retirada de la maquinària i la neteja de les restes
produïdes

Rend.: 1,000 4.780,00 €

COST DIRECTE 4.780,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.780,0000
________________________________________________________________________________________________________________

PPA1IM02 pa Partida alçada d'abonament íntegre pel
desplaçament, transport i implantació de la
maquinària necessària per a l'execució de les partides
de pintua i senyalització viària. Inclosa la retirada de
la maquinària i la neteja de les restes produïdes

Rend.: 1,000 1.685,00 €

COST DIRECTE 1.685,00000
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XPA000SS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a
l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut

Rend.: 1,000 7.357,58 €

COST DIRECTE 7.357,58000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7.357,5800
________________________________________________________________________________________________________________

XPA0X0XA pa Partida alçada a justificar per la nova xarxa d'aigua
segons pressupost Nº 22RSS010 de la companyia
d'iagües AGBAR i incoporat a l'annex de Xarxa
d'aigua de la Memòria de projecte

Rend.: 1,000 44.203,99 €

COST DIRECTE 44.203,99000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44.203,9900
________________________________________________________________________________________________________________

XPA101AM pa Partida alçada a justificar pels treballs de retirada i
tractament del material de fibrociment amb amiant
porcedent de l'enderroc de les canonades d'aigua
existents. Realitzada per empresa homologada per la
Generalitat, amb transport, dipòsit, gestió i tractament
del material de manera adequada d'acord amb les
lleis a l'efecte

Rend.: 1,000 5.250,00 €

COST DIRECTE 5.250,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5.250,0000
________________________________________________________________________________________________________________

XPA101BT pa Partida alçada a justificar pels treballs d'obra
electromecànica a càrrec de la companyia
E-distribución pels treballs de reforç, adequació,
adaptació o reforma d'instal·lacions de la xarxa
existent i desplaçament del conjunt d'escomeses
existents de Baixa tensió afectades per la reforma del
carrer Madrid. D'acord amb la sol·licitud Ref.
AGIR001 0000400448 per part de E-Distribución
Eléctrica SL segons annex del present projecte.
Inclosa l'operació d'entroncament i connexió de les
noves instal·lacions amb la xarxa existent, a càrrec de
l'empresa distribuïdora. Versió TOT CLIENT. Caldrà
actualització del pressupost a càrrec del contractista
adjudicatari.
L'estudi contempla les següents partides:
Treballs d'adequació d'instal·lacions existents:
1.394,79 €
Drets de supervisió: 304,56 €
Total: 1.699,35 €
Previsió actualització: 1.699,35 € x 1,25 = 2.124,19 €

Rend.: 1,000 2.124,19 €

COST DIRECTE 2.124,19000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.124,1900
________________________________________________________________________________________________________________
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BD7FU450 u Peça especial en T de PVC Ø200 mm amb tap roscat superior amb goma tòrica per a estanquitat i
connectat al tub d'escomesa

78,65000 €

BDKZH450 u Tapa especial de fosa dúctil 40x40 cm i tapa interior circular amd descripció ´´Residuals´´ 145,00000 €
BG23U040 u Material vari per a connexió de cablejat de trenat a soterrat 38,45000 €
BG23U080 u Material vari per a proves de rigidessa cablejat BT 124,50000 €
BG39E010 m Cable amb conductor d'alumini de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació AL RZ1 (AS), de

secció 3x240+150 mm2
16,95000 €

BGWU030 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer per a conversions elèctriques 125,00000 €
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ANNEX NÚM. 12. SERVEIS EXISTENTS I AFECTATS I RELACIÓ DE LES DESPESES PREVISTES PER A LES 
DIFERENTS COMPANYIES 

 

Xarxa elèctrica 

S’adjunta la resposta de la companyia EDISTRIBUCION Redes Digitales SL, titular de les línies 

existents de la xarxa d’energia elèctrica, a la sol·licitud de modificació de la instal·lació. 
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Telecomunicacions 

A la data de tancament del present projecte no s’ha rebut la proposta tècnica per part de 

la companyia. En el pressupost del projecte s’ha previst una estimació del cost de 

soterrament dels creuaments. Aquesta previsió contempla dues arquetes de 60 x 60 cm a 

cada banda del carrer connectades per 6 tubs de 90 mm de diàmetre formigonats pel 

creuament del carrer, i el tub per façana per connectar les caixes de derivació existents 

amb les arquetes. El cost definitiu dependrà de la solució que proposi la companyia titular 

de la xarxa. 
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ANNEX NÚM. 13. RELACIÓ DE BENS AFECTATS 

L’àmbit de l’obra es desenvolupa completament en Sistema Viari de titularitat municipal. 
Per la qual cosa no es produeix afectació sobre bens privats. 

Com a nota informativa es relaciona les finques que limiten amb el sistema viari: 

 
ref. cadastral carrer 

4394204EG1749S Avinguda de Rhode 77 

4394202EG1749S Ronda de Miquel Oliva i Prat 4 

4394201EG1749S Carrer Sevilla 7 

4395712EG1749N Carrer Madrid 11 

4395711EG1749N Carrer Madrid 13 

4395710EG1749N Carrer Madrid 15 

4395709EG1749N Carrer Madrid 17 

4395708EG1749N Carrer Madrid 19 

4395707EG1749N Carrer Tarragona 6 

4495913EG1749N Carrer Madrid 27 

4495911EG1749N Carrer Madrid 33 

4495910EG1749N Carrer Madrid 35 

4495909EG1749N Carrer Madrid 39 

4495908EG1749N Carrer Madrid 41 

4394902EG1749S Avinguda de Rhode 81 

4394901EG1749S Carrer Sevilla 1 

4495011EG1749N Carrer Sevilla 4 

4495001EG1749N Carrer Madrid 18 

4495010EG1749N Carrer de Lluís Companys 17 

4495009EG1749N Carrer de Lluís Companys 19 

4495002EG1749N Carrer Madrid 22 

4495003EG1749N Carrer Madrid 24 

4495004EG1749N Carrer Madrid 28 

4495005EG1749N Carrer Madrid 28  

4495601EG1749N Carrer Madrid 32 

4495602EG1749N Carrer Madrid 34 

4495603EG1749N Carrer Madrid 36 

4495604EG1749N Carrer Madrid 38 

4495605EG1749N Carrer Madrid 40 

4495606EG1749N Carrer Madrid 42 

4495607EG1749N Carrer Madrid 44 
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ANNEX NÚM. 14. PROGRAMA DE TREBALL 
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ANNEX NÚM. 15. ASPECTES AMBIENTALS 

 

PROCEDIMENT D’AVALUACIÓ D’IMPACTE AMBIENTAL (AIA) 

El Reial decret legislatiu 1/2008, d'11 de gener, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 
d'avaluació d'impacte ambiental de projectes, a l’art. 3 diferencia dos tràmits ambientals 
que cal aplicar, segons la tipologia de projectes, i que es troben recollits en els annexos I i II 
de la norma. 

Artículo 3. Ámbito. 

     1. Los proyectos, públicos y privados, consistentes en la realización de obras, instalaciones 
o cualquier otra actividad comprendida en el anexo I deberán someterse a una evaluación 
de impacto ambiental en la forma prevista en esta ley. 
     2. Sólo deberán someterse a una evaluación de impacto ambiental en la forma prevista 
en esta ley, cuando así lo decida el órgano ambiental en cada caso, los siguientes proyectos: 
     a) Los proyectos públicos o privados consistentes en la realización de las obras, 
instalaciones o de cualquier otra actividad comprendida en el anexo II. 
     b) Los proyectos públicos o privados no incluidos en el anexo I que pueda afectar directa 
o indirectamente a los espacios de la Red Natura 2000. 
     La decisión, que debe ser motivada y pública, se ajustará a los criterios establecidos en el 
anexo III. 
     La normativa de las comunidades autónomas podrá establecer, bien mediante el análisis 
caso a caso, bien mediante la fijación de umbrales, y de acuerdo con los criterios del anexo 
III, que los proyectos a los que se refiere este apartado se sometan a evaluación de impacto 
ambiental. 

 

ANEXO I 
Proyectos contemplados en el apartado 1 del artículo 3 
.../... 
      Grupo 6. Proyectos de infraestructuras. 
      a. Carreteras: 
     1. Construcción de autopistas y autovías, vías rápidas y carreteras convencionales de 
nuevo trazado. 
     2. Actuaciones que modifiquen el trazado de autopistas, autovías, vías rápidas y carreteras 
convencionales preexistentes en una longitud continuada de más de 10 kilómetros. 
     3. Ampliación de carreteras convencionales que impliquen su transformación en autopista, 
autovía o carretera de doble calzada en una longitud continuada de más de 10 kilómetros. 
     b. Construcción de líneas de ferrocarril para tráfico de largo recorrido. 
     c. Construcción de aeropuertos con pistas de despegue y aterrizaje de una longitud de, al 
menos, 2.100 metros. 
     d. Puertos comerciales, pesqueros o deportivos. 
     e. Espigones y pantalanes para carga y descarga conectados a tierra que admitan barcos 
de arqueo superior a 1.350 toneladas. 

     f. Obras costeras destinadas a combatir la erosión y obras marítimas que puedan alterar la 
costa, por ejemplo, por la construcción de diques, malecones, espigones y otras obras de 
defensa contra el mar, excluidos el mantenimiento y la reconstrucción de tales obras, cuando 
estas estructuras alcancen una profundidad de, al menos, 12 metros con res-pecto a la 
bajamar máxima viva equinoccial. 
 
ANEXO II 
Proyectos contemplados en el apartado 2 del artículo 3 
.../... 
     Grupo 7. Proyectos de infraestructuras. 
     a. Proyectos de zonas industriales. 
     b. Proyectos de urbanizaciones, incluida la construcción de centros comerciales y 
aparcamientos. 
     c. Construcción de líneas de ferrocarril, de instalaciones de transbordo intermodal y de 
terminales intermoda-les (proyectos no incluidos en el anexo I). 
     d. Construcción de aeródromos (proyectos no incluidos en el anexo I). 
     e. Obras de alimentación artificial de playas cuyo volumen de aportación de arena supere 
los 500.000 metros cúbicos o bien que requieran la construcción de diques o espigones 
(proyectos no incluidos en el anexo I). 
     f. Tranvías, metros aéreos y subterráneos, líneas suspendidas o líneas similares de un 
determinado tipo, que sirvan exclusiva o principalmente para el transporte de pasajeros. 
 
ANEXO III 
Criterios de selección previstos en el apartado 2 del artículo 3 
 
     1. Características de los proyectos: Las característi-cas de los proyectos deberán 
considerarse, en particular, desde el punto de vista de: 
     a. El tamaño del proyecto. 
     b. La acumulación con otros proyectos 
     c. La utilización de recursos naturales. 
     d. La generación de residuos. 
     e. Contaminación y otros inconvenientes. 
     f. El riesgo de accidentes, considerando en particular las sustancias y las tecnologías 
utilizadas. 

     2. Ubicación de los proyectos: La sensibilidad medioambiental de las áreas geográficas 
que puedan verse afectadas por los proyectos deberá considerarse teniendo en cuenta, en 
particular: 
     a. El uso existente del suelo. 
     b. La relativa abundancia, calidad y capacidad regenerativa de los recursos naturales del 
área. 
     c. La capacidad de carga del medio natural, con especial atención a las áreas siguientes: 
     1. Humedales. 
     2. Zonas costeras. 
     3. Áreas de montaña y de bosque. 

2 D15_EX 2021/005835_DT060423_PU21014EN_MEMÒRIA  Pàg. 78 de 79



 

 

     4. Reservas naturales y parques. 
     5. Áreas clasificadas o protegidas por la legislación del Estado o de las Comunidades 
Autónomas; áreas de especial protección designadas en aplicación de las Directivas 
79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, y 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 
1992. 
     6. Áreas en las que se han rebasado ya los objetivos de calidad medioambiental 
establecidos en la legislación comunitaria. 
     7. Áreas de gran densidad demográfica. 
     8. Paisajes con significación histórica, cultural y/o arqueológica. 

     3. Características del potencial impacto: Los poten-ciales efectos significativos de los 
proyectos deben conside-rarse en relación con los criterios establecidos en los ante-riores 
apartados 1 y 2, y teniendo presente en particular: 
     a. La extensión del impacto (área geográfica y tamaño de la población afectada). 
     b. El carácter transfronterizo del impacto. 
     c. La magnitud y complejidad del impacto. 
     d. La probabilidad del impacto. 
     e. La duración, frecuencia y reversibilidad del impacto. 

 

D’acord amb l’art. 3 i els annexes I, II i III del Reial decret legislatiu 1/2008, aquest projecte de 
reforma del carrer de Madrid no entra en cap d’aquests supòsits i, per tant, no està subjecte 
al procediment d’avaluació d’impacte ambiental (AIA). 
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