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MEMÒRIA

1. DADES GENERALS

Promotor

Ajuntament de Roses

Autor del Projecte

Carles Carbó i Quintana, enginyer tècnic d’obres públiques

Objecte del Projecte

L’objecte del present document és el de identificar, definir i valorar les diferents intervencions

necessàries  per  l’arranjament  i  reposició  dels  paviments  asfàltics  d’entitat  malmesos  en

diversos carrers de la vila, que són de titularitat municipal.

2. ANTECEDENTS

A  través  de  l’empresa  Serveis  Municipals  de  Roses,  SA  (ROSERSA)  com  a  gestor  del

manteniment  dels  espais  públics,  es relacionen una sèrie  de carrers  on tècnicament  es  fa

impossible realitzar les operacions habituals d’arranjament d’asfalts amb els mitjans habituals

disponibles, i que precisen d’una actuació més complexa mitjançant un equip complet d’asfaltat

amb  maquinària  de  grans  dimensions  tipus  fresadora,  estenedora  i  corró  vibratori

autopropulsats.

Així mateix, resultat de la tasca diària de l’inspector de serveis públics, es recopilen els punts

observats  amb  un  grau  de  deteriorament  més  elevat  de  la  calçada.  D’altra  banda,  s’han

considerat  d’altres  actuacions  determinades  per  un  registre  històric  d’incidències  o  bé

facilitades per la col·laboració ciutadana.

3. OBJECTE

L’objecte del present projecte és preveure les intervencions necessàries en el manteniment i

conservació dels ferms de les vies públiques del municipi que no siguin susceptibles de ser
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executats  amb els  mitjans  propis  de l’empresa  Rosersa,  i  que han de ser  externalitzats  a

empreses de pavimentació amb maquinària adequada. En concret s’actuarà sobre els carrers

Praga, Viena, Vial Nord, Tarragona, Pep Ventura, Gravina i Ramon y Cajal.

4. MEMÒRIA DESCRIPTIVA I TÈCNICA

Les  partides  compreses  en  les  reposicions  d’asfalts  consisteixen  bàsicament  en  l’estesa  i

compactació  d’aglomerat  asfàltic  en  calent  d’un  gruix  variable,  inclòs  el  reg  d’adherència.

Segons les actuacions podem trobar que sigui necessari realitzar un fresat i reposició de ferm

en la zona fresada, quan la capa de rodadura estigui esgotada i sigui necessari substituir-la, o

bé sanejos de flonjalls en ferms malmesos.

La definició de les unitats d’obra compreses en el pressupost és la següent:

• Nova capa de rodadura:  Subministrament, estesa i compactació d’aglomerat asfàltic en

calent tipus Va de 3 cm de gruix mínim, inclòs el reg d’adherència tipus ECR-1 amb dotació

0,6 kg/m2.

• Fressat del ferm existent: Fressat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses

per entregues de paviments amb capa de rodadura i rigoles, en 1,30 m d’amplada màxima

executat amb màquina fresadora.

• Reposició de capa de rodadura: Fressat per demolició de paviment i reposició de capa de

rodadura amb MBC tipus D-12, d’un gruix mitjà de 6 cm, inclòs el reg d’adherència tipus

ECR-1 amb dotació 0,6 kg/m2.

• Regularització fins a 10 cm per reparació de ferms disgregats: Subministrament, estesa

i compactació de MBC tipus S-12 per regularització de ferm existent, inclòs el tractament de

la base i el reg d’adherència tipus ECR-1 amb dotació 0,6 kg/m2.

• Retirada  d’arrels:  Reparació  de  ferms  aixecats  per  arrels,  amb  preparació  prèvia

consistent  en tall  perimetral,  excavació  fins  a  nivell  d’esplanada i  retirada  d’arrels  amb

màquina fresadora de tambor,  i  estesa de capa de rodadura asfàltica D-12 en un gruix

mínim de 15 cm previ reg d’imprimació tipus ECI amb dotació 1,2 kg/m2.
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Serà d’aplicació com a normativa tècnica bàsica la Orden de 6 de febrero de 1976 por la que

se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes

(PG  3/75),  amb  les  corresponents  normes  NLT  i  UNE,  així  com  les  modificacions  i

actualitzacions vigents:

• NLT-166 Adhesividad de los ligantes bituminosos a los áridos en presencia de agua.

• NLT-313 Áridos. Adhesividad mediante placa Vialit.

• NLT-336 Determinación de la resistencia al  deslizamiento con el  equipo de medida del

rozamiento transversal.

• UNE 146130 Áridos para mezclas bituminosas y tratamientos superficiales de carreteras,

aeropuertos y otras áreas pavimentadas (esta norma no está vigente, salvo en lo que se

refiere a los anexos C y D, que son los que se citan en estas prescripciones técnicas).

• UNE-EN 932-1 Ensayos para determinar las propiedades generales de los áridos. Parte 1:

Métodos de muestreo.

• UNE-EN 933-1 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte

1: Determinación de la granulometría de las partículas. Métodos del tamizado.

• UNE-EN 933-2 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte

2:  Determinación  de  la  granulometría  de  las  partículas.  Tamices  de  ensayo,  tamaño

nominal de las aberturas.

• UNE-EN 933-3 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte

3: Determinación de la forma de las partículas. Índice de lajas.

• UNE-EN 933-5 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte

5: Determinación del porcentaje partículas trituradas del árido grueso.

• UNE-EN 1097-2  Ensayos  para  determinar  las  propiedades  mecánicas  y  físicas  de  los

áridos. Parte 2: Métodos para la determinación de la resistencia a la fragmentación.

• UNE-EN 1744-3 Ensayos para determinar las propiedades químicas de los áridos. Parte 3:

Preparación de eluatos por lixiviación de áridos.

• UNE-EN 12697-3 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en

caliente. Parte 3: Recuperación de betún: Evaporador rotatorio.

• UNE-EN 13043 Áridos para mezclas bituminosas y tratamientos superficiales de carreteras,

aeropuertos y otras zonas pavimentadas

5. TERMINI D’EXECUCIÓ I GARANTIA

Es preveu un termini per a l’execució total de les obres en una sola fase de dues (2) setmanes,

a partir de la signatura de l’acta de replanteig o d’inici d’obra.
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El termini de garantia es fixa en un any a partir del moment en què la Direcció Facultativa lliuri

el certificat final de recepció.

6. BÉNS I SERVEIS AFECTATS

Atès que els treballs es desenvoluparan sobre les calçades dels carrers que formen part del

sistema general viari, els quals són de titularitat municipal, no hi haurà afecció a terrenys i béns

particulars.

Així mateix i degut al tipus d’obra, no es preveu l’afecció a cap xarxa de serveis públics de

distribució o subministrament.

7. SEGURETAT I SALUT

A l’Annex núm.1 s’inclou l’Estudi de Seguretat  i  Salut,  que en compliment del Reial  Decret

1627/1997 de 24 d’octubre pel que s’estableixen disposicions mínimes de Seguretat i Salut a

les Obres de Construcció, té per objecte establir les disposicions tècniques en base a les quals

l’Adjudicatari pugui portar a terme les seves obligacions en matèria de seguretat i salut:

- redactar el corresponent Pla.

- sotmetre’l a la preceptiva aprovació.

- desenvolupar-lo al llarg de l’execució de les obres, sota el control del Coordinador en

matèria de Seguretat i Salut o de la Direcció Facultativa, si és el cas.

8. GESTIÓ DELS RESIDUS

Per tal d’aplicar el Decret 161/2001 de modificació del Decret 201/1994 sobre l’avaluació dels

residus de la construcció, s’haurà d’avaluar el volum i característiques dels residus produïts per

l’obra, segons es justifica a l’Annex núm.2. Aquests seran els propis de les demolicions dels

ferms  i  les  restes  d’obra;  són  de  difícil  avaluació  a  priori  ja  que  depenen  directament  de

l’emplaçament escollit  i  són variables en cada cas, degut  a la tipologia d’actuació d’aquest

projecte.

Els residus produïts durant les obres seran dipositats en un abocador específic, a través d’un

gestor autoritzat, al qual s’han d’abonar els costos de gestió inclosos en els preus unitaris. 
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9. CONTROL DE QUALITAT

En el Pla de Control de Qualitat es fixaran els assaigs necessaris d’acord amb els establerts en

el Plec de Prescripcions Tècniques, el qual serà aprovat per la Direcció d’Obra, essent el seu

import  fins  a  l’1,5%  de  l’import  del  tipus  de  licitació  d’acord  amb  el  Plec  de  Condicions

Econòmico-Administratives Generals aprovat pel Ple de l’Ajuntament; per tant aquest import es

considera inclòs dins dels costos indirectes i despeses generals de l’obra.

10. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA

Considerant el  tipus d’obra a executar,  el  seu import  i  el  termini  d’execució,  i  d’acord amb

l’article 65 del Real Decreto Legislativo 3/2011 de Llei de Contractes del Sector Públic, que

estableix  que no serà  exigible  la  classificació  en els  contractes  d’obres  de valor  inferior  a

500.000 euros, no caldrà acreditar la classificació del contractista.

11. PRESSUPOST

La valoració de les diferents actuacions previstes en el  present projecte executiu puja a la

quantitat de 49.483,56 €.

Augmentant-se  aquest  valor  amb  el  percentatge  de  l’IVA  corresponent,  en  resulta  un

pressupost total per el coneixement de l’Administració de 59.875,11 €.

12. CARÀCTER DEL PROJECTE

D’acord amb l’article 12 del  Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament

d’obres,  activitats  i  serveis  dels  ens  locals,  aquesta  obra  es  classifica  com  a  obres  de

conservació  i  manteniment,  i  atenent  a  l’article  35  del  mateix  als  efectes  d’elaboració  del

projecte, aquest quedarà simplificat amb la documentació tècnica suficient per definir, valorar i

executar les obres a contractar.

13. DOCUMENTACIÓ INTEGRANT
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I. MEMÒRIA I ANNEXOS

MEMÒRIA

ANNEXOS

1. Estudi bàsic de Seguretat i Salut

2. Gestió de residus

II. PLÀNOLS

1. Proposta d’actuacions 

III. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

IV. PRESSUPOST

14. CONCLUSIÓ

Es  manifesta  que  amb  el  conjunt  de  documents  que  formen  el  present  projecte,  queden

suficientment definides les obres de conservació i manteniment de paviments asfàltics en vies

públiques de Roses Any 2014 com a obra complerta ja que són susceptibles de ser lliurades a

l'ús general.

Roses, novembre de 2.014

Carles Carbó i Quintana 

Enginyer tècnic municipal
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ANNEX NÚM. 1

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
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ANNEX - ESTUDI  BÀSIC DE  SEGURETAT  I  SALUT

1 DADES DE L'OBRA

1.1 Tipus d'obra
L’objecte del present projecte és el de conservació i manteniment de paviments asfàltics en
diversos carrers de la vila.  

1.2 Emplaçament
Diversos carrers urbanitzats de Roses (Alt Empordà).

1.3 Superfície d’actuació: 3.740 m2

1.4 Pressupost d’execució material: 41.582,82 €

1.5 Promotor
Ajuntament de Roses

1.6 Tècnic autor del Projecte d'execució
Carles Carbó Quintana, enginyer tècnic d’obres públiques

1.7 Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut
Carles Carbó Quintana, enginyer tècnic d’obres públiques

2 DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT

2.1 Àmbit de desenvolupament
L’àmbit d’actuació és la compresa dins diversos carrers del municipi. La superfície d’actuació és
bàsicament la consistent en la reposició de la pavimentació d’uns 2.400 m2 de carrers.
 
2.2 Característiques del terreny: resistència, cohesió, nivell freàtic
Atès el tipus d’obra a realitzar, no és necessari conèixer les característiques geotècniques, ja que tampoc
quedaran afectades. D’altra banda, d’aquests terrenys no es preveu afectar el nivell freàtic.

2.3 Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn 
Atès el tipus d’obra a executar, els condicionants edificatoris no afecten la seva execució. 

2.4 Instal·lacions de serveis públics, tant vistes com soterrades
Atès el tipus d’obra a executar, no s’afecta cap tipus de xarxa de subministrament. 

2.5 Ubicació de vials (amplada, nombre, densitat de circulació) i amplada de voreres:
La zona d’actuació no són conflictives en quan a la densitat del trànsit, ja que depèn molt de les hores
puntes laborals, però en general és fluïda. Per l’execució de les obres en aquests carrers de titularitat
municipal, s’haurà de coordinar els possibles talls del trànsit amb la Policia Local i habilitar desviaments
provisionals.

3 COMPLIMENT DEL R.D. 1626/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES DE
SEGURETAT I  SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ

3.1 INTRODUCCIÓ

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions
respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per
efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs
posteriors de manteniment.

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves
obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament,
d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes
de seguretat i de salut a les obres de construcció.
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En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha
d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i
complementin les previsions contingudes en el present document.
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de
Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas
d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració.

Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel
seguiment del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se en coneixement
de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores.
Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots-contractistes
hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de
seguretat i salut a l'obra.
Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avís a l'autoritat laboral
competent, segons model inclòs a l’annex III del Reial Decret.
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla
de Seguretat i Salut.

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció
Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar
l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al
contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors.
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les
seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è).

3.2 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA

L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en
l'art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant
l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats:

a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja
b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions

d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars
d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les instal·lacions i

dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que
poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors

e) La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents
materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats
g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes
h) L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de

dedicar a les diferents feines o fases del treball
i) La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a

l'obra o a prop de l'obra.

Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents:

1 L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els
següents principis generals:
a) Evitar riscos
b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar
c) Combatre els riscos a l'origen
d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs

de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el
treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut

e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica
f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill
g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del

treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals
en el treball

h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual
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i) Donar les degudes instruccions als treballadors

2 L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de
seguretat i salut en el moment d’encomanar les feines.

3 L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que
hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic.

4 L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no
temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els
riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només
podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les
dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures.

5 Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit
de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus
treballadors, els treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives
respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal.

3.3 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a
l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos
particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot
el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a d'altres feines.

S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls,
cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball
que es realitzi. A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures
d'edificació veïnes i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 

Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors
(reparació, manteniment...).

3.3.1 MITJANS I MAQUINÀRIA 

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Desploma i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...)

- Riscos derivats del funcionament de grues
- Caiguda de la càrrega transportada

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,

plataformes)
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Contactes elèctrics directes o indirectes
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques

3.3.2 TREBALLS PREVIS

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,

plataformes)
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Bolcada de piles de materials
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions

químiques)

3.3.3 ENDERROCS
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- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Projecció de partícules durant els treballs
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,

plataformes)
- Contactes amb materials agressius
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Fallida de l'estructura
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Acumulació de runes

3.3.4 MOVIMENTS DE TERRES I EXCAVACIONS

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,

plataformes)
- Cops i ensopegades 

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Desploma i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases
- Desploma i/o caiguda de les edificacions veïnes
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques
- Sobre esforços per postures incorrectes

3.3.5 RAM DE PALETA; OBRA CIVIL I ELEMENTS D’URBANITZACIÓ

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Projecció de partícules durant els treballs
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,

plataformes)
- Contactes amb materials agressius
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Bolcada de piles de material
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions

químiques)

3.3.6 PAVIMENTACIÓ; REVESTIMENTS I ACABATS 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Projecció de partícules durant els treballs
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,

plataformes)
- Contactes amb materials agressius
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Bolcada de piles de material
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions

químiques)

3.3.7 RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS ESPECIALS
(Annex II del R.D.1627/1997)
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1 Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda
d'altura, per les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els
procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball

2 Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial
gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui
legalment exigible

3 Treballs amb exposició a radiacions ionitzades pels quals la normativa específica
obligui a la delimitació de zones controlades o vigilades

4 Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió
5 Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió
6 Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres

subterranis
7 Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic
8 Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit
9 Treballs que impliquin l'ús d'explosius

10 Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

3.4 MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ

Com a criteri general privaran les proteccions col·lectives en front les individuals. A més, s'hauran
de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball.
D'altra banda els medis de protecció hauran d'estar homologats segons la normativa vigent.
Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs
posteriors (reparació, manteniment...).
Les persones que intervinguin de forma mes continuada a l’obra cal que rebin informació detallada
de les operacions a realitzar, utilització adequada de les màquines i mitjans auxiliars, riscos que
impliquen i utilització necessària dels mitjans de protecció col·lectiva, així com del comportament
que cal tenir per a combatre aquest riscos en situacions d’emergència.
Els elements de protecció col·lectiva s’ajustaran a les característiques fonamentals següents:

- Les tanques autònomes de limitació i protecció tindran com a mínim 90 cm. d’alçada, essent
construïdes a base de tubs metàl·lics i amb peus per a mantenir la seva verticalitat.

- Els topalls de desplaçament de vehicles es podran realitzar amb un parell de taulons embridats,
fixats al terreny per mitjà de rodons clavats a aquest, o d'una altra forma eficaç.

- Les xarxes seran de poliamida. Les seves característiques generals seran tals que compleixin,
amb garantia, la funció protectora per a la qual estan previstes

- Els elements de subjecció, cinturó de seguretat, ancoratges, suports i ancoratges de xarxes
tindran suficient resistència per a suportar els esforços a que puguin ser sotmesos d’acord amb
la seva funció protectora.

- La sensibilitat mínima dels interruptors diferencials serà per a l’enllumenat de 30 A i per força de
300 m. La resistència de les preses de terra no serà superior a la que garanteix d’acord amb la
sensibilitat de l’interruptor diferencial, una tensió de contacte indirecta màxima de 24 V. Es
mesurarà la seva resistència periòdicament i, sobretot, l’època més seca de l’any.

- Els extintors seran adequats en agent extintor i mida al tipus d’incendi previsible, i es revisaran
cada 6 mesos com a màxim.

- Els mitjans auxiliars de topografia, les cintes, banderoles, mires, etc..., seran dialèctics, atès el
risc d’electrocució per les línies elèctriques i catenàries del ferrocarril.

- Les pistes per a vehicles es regaran convenientment perquè no es produeixi aixecament de
pols.

3.4.1 MESURES DE PROTECCIÓ COL.LECTIVA

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les
diferents feines i circulacions dins l'obra

- Senyalització de les zones de perill
- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de

l'obra com en relació amb els vials exteriors
- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i

descàrrega
- Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents
- Els elements de les instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants
- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra
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- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques,
control de la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc

- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra
- Sistema de reg que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat
- Comprovació de solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions

veïnes)
- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases
- Utilització de paviments antilliscants. 
- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.
- Col·locació de xarxa en forats horitzontals
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)
- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades
- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides

3.4.2 MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules
- Utilització de calçat de seguretat
- Utilització de casc homologat
- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts

d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització
del qual serà obligatòria

- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i
minimitzar el risc de talls i punxades

- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos
- Utilització de davantals
- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància dels treballs amb perill d'intoxicació per
més d'un operari. Utilització d'equips de subministrament d'aire
- Tot element de protecció s’ajustarà a les Normes Tècniques Reglamentàries del Ministeri
de Treball (MT).
- En els casos en que no existeixi Norma d’Homologació Oficial, seran de qualitat
adequada a les seves respectives prestacions.
- Totes les peces de protecció personal o elements de protecció col·lectiva compliran el
que especifiqui la normativa vigent. A més, tindrà fixat un període de vida útil, que es
refusarà a la finalització d’aquest.
- Quant per les circumstàncies de treball es produeixi un deteriorament més ràpid en una
determinada peça de roba o equip, es farà la reposició d’aquesta, independentment de la
durada prevista o data de lliurament.
- Qualsevol peça de roba o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, és a dir el
màxim per el qual fou concebut (per exemple un accident) serà refusat i es farà la reposició
al moment.
- Aquelles peces de roba que pel seu ús hagin adquirit més folgances o toleràncies de les
admeses pel fabricant, seran reposades immediatament. 
- L’ús d’una peça de roba o equip de protecció mai representarà un risc en si mateix.
- Totes les reposicions de material personal i col·lectiu que s’hagin de dur a terme durant
el transcurs de la realització de l’obra, per motius de deteriorament, mal estat, desaparició,
robatori, etc..., seran a càrrec del contractista.

3.4.3 MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS

- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la
calçada s'ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha
d'impedir que persones alienes a l'obra puguin entrar.

- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb
els vials exteriors

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i
descàrrega

- Comprovació de solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions
veïnes)

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

3.4.4     INSTAL·LACIONS PROVISIONALS

- Es disposarà de caseta per a magatzem, caseta d’oficines, caseta per a vestuari, serveis
higiènics i caseta menjador, degudament dotats.
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- El vestuari tindrà armaris individuals amb clau, seients i calefacció.
- La caseta de serveis higiènics tindrà un lavabo i una dutxa amb aigua freda i calenta per

a cada deu treballadors, i un WC per a cada 25 treballadors, amb miralls i calefacció.
- El menjador disposarà de taules i seients amb respatller, piques per a rentar els plats,

escalfador de menjar, calefacció i un contenidor per a deixalles.
- Per a la neteja i conservació d’aquest locals es disposarà d’un treballador amb la

dedicació necessària.

3.4.5 VIGILANT DE SEGURETAT

- Es nomenarà un vigilant de seguretat d’acord amb allò que preveu l’Ordenança General
de Seguretat i higiene en el Treball.

3.4.6    COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT LABORAL

- Quan a l’obra se superin els 50 treballadors, és obligat constituir un comitè de seguretat i
higiene en el treball, les obligacions i forma d’actuació del qual seran les que assenyala l’OGSHT en
el seu article núm. 8.

La seva composició serà la següent:
President: El cap d’obra o persona que designi.
Vice-president: El tècnic de seguretat de l’obra.
Secretari: Un administratiu de l’obra
Vocals: L’ATS i almenys 3 treballadors que pertanyin als oficis més significatius de l’obra.

3.5 PRIMERS AUXILIS

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent, que es
revisarà mensualment i es farà d’immediat la reposició del material consumit.
S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de
traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una lista amb els
telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el
ràpid trasllat dels possibles accidentats als centres d’assistència.

3.5.1    LLISTAT DE CENTRES D’ASSISTÈNCIA

ÀREA BÀSICA DE SALUT (C.A.P.)
Ctra. Mas Oliva, s/n   telf. 972 25 31 13 

HOSPITAL DE FIGUERES
Ronda Parroco Aroles, s/n   telf. 972 50 14 00

CONSORCI TRANSPORT SANITARI
telf. 972 50 50 50 / 972 67 50 50

3.5.2     RECONEIXEMENT MÈDIC

Tot el personal que comenci a treballar a l’obra, haurà de passar un reconeixement mèdic
previ al treball i, que serà repetit en el període d’un any.

3.6 NORMATIVA APLICABLE

- Directiva 92/57/CEE de  24 de Junio (DO: 26/08/92)
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de
construcción temporales o móviles

- RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97)
Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción
Transposició de la Directiva 92/57/CEE
Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d'inclusió d'Estudi de Seguretat i Higiene en projectes
d'edificació i obres públiques

- Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95)
Prevención de riesgos laborales
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Desenvolupament de la Llei a través de les següents disposicions:
· RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97)

Reglamento de los Servicios de Prevención

· RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)
Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo

· RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo
En el capítol 1 excloeix les obres de construcció però el RD 1627/1997 l'esmenta en quant a
escales de mà.
Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O.
09/03/1971)

 
· RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que
entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores

· RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97)
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes
cancerígenos durante el trabajo

· RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los trabajadores de
equipos de protección individual

· RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los
equipos de trabajo
Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre utilització dels equips de treball
Modif. i deroga capítols de la Ord. de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 09/03/1971)

- O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52)
Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la Construcción
Modificacions: O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53) 

O. d 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66)
Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956

- O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66º a 74º (BOE: 03/02/40)
Reglamento general sobre Seguridad e Higiene

- O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1º a 4º, 183º a 291º y Anexos I y II (BOE: 05/09/70)
Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construcción, vidrio y cerámica. (Correcció
d'errades: BOE: 17/10/70)

- O. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86)
Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el estudio de
Seguridad e Higiene. (Correcció d'errades: BOE: 31/10/86)

- O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87)
Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su
cumplimiento y tramitación

- O. de 31de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87)
Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado

- O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77)
Reglamento de aparatos elevadores para obras
Modificació: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81)

- O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88)
Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de elevación y
Manutención referente a grúas-torre desmontables para obras
Modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90)
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- O. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84)
Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto

- O. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87)
Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto

- RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89)
Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el
trabajo

- O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71) Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el
trabajo. Correcció d'errades: BOE: 06/04/71. Modificació:BOE: 02/11/89
Derogats alguns capítols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD
665/1997, RD 773/1997 i RD 1215/1997

- Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglamentarias para distintos medios de
protección personal de trabajadores 
· R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metálicos
· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos
· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores
· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de electricidad

Modificació: BOE: 25/10/75
· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado seguridad contra riesgos mec.

Modificació: BOE: 27/10/75
· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de maniobras

Modificació: BOE: 28/10/75           
· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de protección personal de vias

respiratorias. Normasa comunes y adaptadores faciales
Modificació: BOE: 29/10/75

· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de protección personal de vias
respiratorias: filtros mecánicos
Modificació: BOE: 30/10/75

· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de protección personal de vias
respiratorias: mascarillas autofiltrantes
Modificació: BOE: 31/10/75

· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de protección personal de
vias respiratorias: filtros químicos y mixtos contra amoníaco
Modificació: BOE: 01/11/75

- Normativa d'àmbit local (ordenances municipals)

Roses, novembre de 2.014

Carles Carbó i Quintana
enginyer tècnic d’obres públiques

1DUN EX5833/14 DT 17.11.14 GI14018OT Página 18 de 47



 



ANNEX NÚM. 2

GESTIÓ DE RESIDUS
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ANNEX - ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ

1 CARACTERÍSTIQUES DE L’OBRA I REQUERIMENTS EN MATÈRIA DE GESTIÓ DE RESIDUS

1.1 Característiques de l’obra

L’Ajuntament de Roses promou la conservació i  manteniment de diversos paviments asfàltics en les vies
públiques del municipi.

1.2 Normativa d’aplicació en matèria de gestió de residus

La gestió dels residus de construcció i enderroc que es generaran en el marc d’aquesta obra s’han d’ajustar
als criteris que determina la normativa vigent en aquesta matèria. A grans trets, aquesta gestió haurà de guiar-
se per les següents indicacions:

• La gestió dels residus de construcció i demolició (RCD en endavant) que es produeixin han de prioritzar
la  reutilització  i  el  reciclatge enfront  altres  opcions de tractament  finalista.  Quan la  reutilització  o el
reciclatge no siguin factibles, caldrà requerir la intervenció d’un gestor autoritzat.

• Cal vetllar per la separació de les diferents tipologies de RCD que es produiran, a fi de facilitar l’aplicació
de la directriu anterior i de reduir els costos de gestió dels residus.

• Cal disposar d’aquells documents que acreditin la traçabilitat i gestió adient dels RCD, a fi de poder-les
justificar, si s’escau, davant l’Administració competent.

• Finalment i no menys important, segons RD 105/2008 el projecte d’execució de l’obra ha d’incloure un
estudi de gestió de RCD, que ha de contenir com a mínim:

- Una  estimació  de  la  quantitat,  expressada  en  tonelades  i  en  metres  cúbics,  dels  residus  de
construcció i demolició que es generaran a l’obra, codificats d’acord a la llista europea de residus.

- Les mesures per la prevenció de residus a l’obra.
- Les operacions de reutilització, valorització o eliminació a que es destinaran els residus que es

generin.
- Les  mesures  per  la  separació  dels  residus  a  l’obra,  que  han  de  separar-se  en  les  següents

fraccions, quan de forma individualitzada per cada una d’aquestes fraccions, la quantitat prevista
de generació superi les següents quantitats:

formigó: 80 tones
totxos: teules, ceràmics: 40 tones
metall: 2 tones
fusta: 1 tona
vidre: 1 tona
plàstic: 0,5 tones
paper i cartró: 0,5 tones

- Plànols de les instal·lacions previstes per l’emmagatzematge, maneig, separació, i en el seu cas,
altres operacions de gestió dels residus de construcció i demolició dintre de les obres.

- Les prescripcions del plec de prescripcions tècniques particulars del projecte, amb relació amb
l’emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions.

- Una valoració del cost previst de la gestió dels residus.
- Un inventari dels residus perillosos que es generaran, així com la seva retirada selectiva.

2 MESURES DE PREVENCIÓ I MINIMITZACIÓ DE RESIDUS

Dintre de la gestió dels RCD, una estratègia clau que reporta avantatges ambientals i també econòmics és la
d’evitar-ne la generació o reduir-la en la mesura que sigui possible.

Així doncs, les preferències d’actuació amb els residus generats seguiran la següent jerarquització:

• Prevenció: La prevenció en origen per evitar o minimitzar els residus és un objectiu fonamental en la
disminució dels residus.

• Valorització: La recuperació dels residus, bé a través del reciclatge o reutilització.
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• Eliminació: Els residus que no es puguin valoritzar i els rebuigs del residus, es a dir, la part dels residus
que no es pot reciclar o reutilitzar,  seran eliminats per procediments com el transport en abocadors
controlats, la incineració sense recuperació d’energia, la inertització de components perillosos prèvia a la
seva dipositació en abocador controlat, etc.

Amb caràcter general els residus generats que no puguin ser evitats, es procurarà primerament el seu reciclat
o reutilització i en segon lloc seran portats a abocadors autoritzats o entregats a gestors autoritzats.

Entre les mesures més interessants des del punt de vista de la valorització dels RCD generats, destaca la
reutilització de les terres sobrants.

3 AVALUACIÓ DE LA QUANTITAT I TIPOLOGIA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ 
GENERATS

A l’últim full es presenta una estimació de la generació de residus que poden derivar de l’obra avaluada segons
la tipologia de residus i el volum i pes generats i d’acord amb el Catàleg Europeu de Residus.

4 ESCENARIS DE GESTIÓ DE RESIDUS

La  gestió  de  residus  a  l’obra  presenta  un  doble  vessant:  un  escenari  intern,  que  comprèn  el  conjunt
d’operacions que tenen lloc a la pròpia obra i que bé permeten el tractament in situ del RCD o bé el disposen
perquè sigui adequadament tractat posteriorment en una instal·lació de residus externa. L’escenari extern de
gestió al·ludiria a aquest últim supòsit, això és, al transport i tractament d’aquests RCD fora del recinte de
l’obra en una instal·lació de tractament externa.

4.1 Escenaris interns de gestió

Residus no especials:

Estan constituïts principalment per terres així com per residus de la silvicultura, restes de formigó, mescles
bituminoses, ferros, i residus en petites quantitats com són els embalatges dels productes utilitzats, etc.

La resta de residus no especials s’aniran dipositant en els diferents espais i contenidors previstos.

Residus especials:

Els  residus  especials  provenen  dels  envasos  que  contenen  substàncies  perilloses  (pintures,
impermeabilitzants, additius,...), olis procedents del manteniment de la maquinaria, restes d’elements de les
instal·lacions d’il·luminació utilitzada en fase d’obres, que tinguin aquesta consideració de residus especials. A
més, es preveu la retirada de canonades de fibrociment que poden contenir amiant.

Els residus especials es dipositaran en un contenidor específic.

Cal dir que la gestió de la totalitat de residus especials i els no especials és responsabilitat del contractista. En
aquest sentit s’exigeix que aquest realitzi una gestió selectiva de cadascun dels residus, i que documenti la
seva correcta gestió externa.

4.2 Escenaris externs de gestió.

Residus No especials:

La gestió externa de la resta de residus no especials és responsabilitat  del contractista i  la via de gestió
d’aquests ha d’anar d’acord amb l’establert al catàleg europeu de residus, que són les següents:

Tipus de residu Codi
Vies de gestió orientatives

Valorització Tractament
codi descripció codi descripció

Formigó 170101 V71 Utilització en la
construcció

T15 Deposició en dipòsit de
terres i runes

T11 Deposició de residus
inerts

Residus de la silvicultura 020107 V61 Utilització com a - -
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Tipus de residu Codi
Vies de gestió orientatives

Valorització Tractament
codi descripció codi descripció

combustible
V83 Compostatge

V81 Utilització en profit de
l’agricultura

Fusta 170201
V15 Reciclatge i reutilització

de fustes - -
V61 Utilització com a

combustible
Mescles bituminoses

diferents de les
especificades en el codi

170301

170302 V71 Utilització en la
construcció T12 Deposició de residus no

especials

Ferro i acer 170405 V41
Reciclatge i recuperació
de metalls o compostos

metàl·lics
- -

Alumini 170402 V41
Reciclatge i recuperació
de metalls o compostos

metàl·lics
- -

Cables diferents dels
especificats en el codi

170410
170411 V45 Recuperació de cables - -

Terra i pedres diferents de
les especificades en el

codi 170503 
170504

V71 Utilització en la
construcció T15 Deposició en dipòsit de

terres i runes

V84 Utilització per a
rebliment de terrenys

T11 Deposició de residus
inerts

T12 Deposició de residus no
especials

Envasos de plàstic 150102

V51
Recuperació,
reutilització i

regeneració d’envasos T12 Deposició de residus no
especialsV61 Utilització com a

combustible
V12 Reciclatge de plàstics

Envasos metàl·lics 150104

V51
Recuperació,
reutilització i

regeneració d’envasos T12 Deposició de residus no
especials

V41
Reciclatge i recuperació
de metalls o compostos

metàl·lics

Envasos de vidre 150107

V14 Reciclatge de vidre

T11 Deposició de residus
inertsV51

Recuperació,
reutilització i

regeneració d’envasos

Tipus de residu Codi
Vies de gestió orientatives

Valorització Tractament
codi descripció codi descripció

Plàstics 200139
V12 Reciclatge de plàstics

- -V61 Utilització com a
combustible

Gasos en recipients a
pressió diferents dels
especificats en el codi

160504 (aerosols)

160505 - - T32 Tractament específic

Absorbents, materials de
filtració, draps de neteja i
roba protectora diferents
dels especificats en el

codi 150202

150203 V13 Reciclatge de tèxtils

T24 Tractament per
evaporació

T21 Incineració de residus
no halogenats

T12 Deposició de residus no
especials

1DUN EX5833/14 DT 17.11.14 GI14018OT Página 22 de 47



Tipus de residu Codi
Vies de gestió orientatives

Valorització Tractament
codi descripció codi descripció

Envasos de paper i cartró 150101

V11 Reciclatge de paper i
cartró

T12 Deposició de residus no
especials

V51
Recuperació,
reutilització i

regeneració d’envasos

V85 Valorització amb procés
anaerobi + compostatge

V61 Utilització com a
combustible

Papers i cartrons 200101

V61 Utilització com a
combustible

- -V11 Reciclatge de paper i
cartró

V85 Valorització amb procés
anaerobi + compostatge

Pintures, tintes, adhesius i
resines diferents de les
especificades en el codi

200127

200128 - -
T24 Tractament per

evaporació

T21 Incineració de residus
no halogenats

Residus de neteja viària 200303 - - T12 Deposició de residus no
especials

Residus especials:

La gestió externa dels residus especials és responsabilitat del contractista i la via de gestió d’aquests ha d’anar
d’acord amb l’establert al catàleg europeu de residus, que són les següents:

Tipus de residu Codi
Vies de gestió orientatives

V alorització Tractament
codi descripció codi descripció

Materials de construcció
que contenen amiant 170605 - - T13 Deposició de residus

especials

Terra i pedres que
contenen substàncies

perilloses
170503 - -

T25 Tractament de desorció
tèrmica

T33 Estabilització

T24 Tractament per
evaporació

T13 Deposició de residus
especials

Absorbents, materials de
filtració (inclosos els filtres

d’oli no especificats en
cap altra categoria), draps
de neteja i roba protectora

contaminats per
substàncies perilloses

150202

V13 Reciclatge de tèxtils

T24 Tractament per
evaporació

T21 Incineració de residus
no halogenats

T22 Incineració de residus
halogenats

V41
Reciclatge i recuperació
de metalls o compostos

metàl·lics

T13 Deposició de residus
especials

T31 Tractament fisicoquímic
i biològic

T36
Tractament

d'acondicionament per a
disposició del rebuig

Envasos que contenen
restes de substàncies

perilloses o estan
contaminades per

aquestes

150110 V51
Recuperació,
reutilització i

regeneració d'envasos

T21 Incineració de residus
no halogenats

T36
Tractament

d'acondicionament per a
disposició del rebuig

T13 Deposició de residus
especials

1DUN EX5833/14 DT 17.11.14 GI14018OT Página 23 de 47



Tipus de residu Codi
Vies de gestió orientatives

V alorització Tractament
codi descripció codi descripció

Tubs fluorescents i altres
residus que contenen

mercuri
200121 V41

Reciclatge i recuperació
de metalls o compostos

metàl·lics
- -

Piles que contenen
mercuri 160603 V44

Recuperació de
bateries, piles,
acumuladors

- -

Olis de motor
130204
130205
130206

V22 Regeneració d'olis
minerals

T21 Incineració de residus
no halogenats

T22 Incineració de residus
halogenats

Tipus de residu Codi
Vies de gestió orientatives

V alorització Tractament
codi descripció codi descripció

Pintures, tintes, adhesius i
resines que contenen
substàncies perilloses

200127 - -

T24 Tractament per
evaporació

T21 Incineració de residus
no halogenats

T22 Incineració de residus
halogenats

Dissolvents 200113 V21 Regeneració de
dissolvents

T21 Incineració de residus
no halogenats

T22 Incineració de residus
halogenats

Vessaments
d'hidrocarburs 050125

V23 Recuperació
d'hidrocarburs

T25 Tractament de desorció
tèrmica

T24 Tractament per
evaporació

V61 Utilització com a
combustible

T13 Deposició de residus
especials

T21 Incineració de residus
no halogenats

T33 Estabilització

5 MESURES PER LA SEPARACIÓ DELS RESIDUS A L’OBRA

Els  residus  de  la  construcció  i  demolició  han  de  separar-se  en  les  següents  fraccions,  quan,  de  forma
individualitzada per cada una de les següents fraccions, la quantitat prevista de generació pel total de l’obra
superi les següents quantitats:

• Formigó 80 t
• Totxos, teules, ceràmiques 40 t
• Metall 2 t
• Fusta 1 t
• Vidre 1 t
• Plàstic 0,5 t
• Paper i cartró 0,5 t

En aquest cas doncs, i degut a que no es superen les quantitats de generació de formigó, fusta, plàstic i paper
i cartró, l’obra no disposarà de contenidors separats per tal de tractar de forma diferenciada les fraccions
d’aquests residus.

6 PRESCRIPCIONS DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DEL PROJECTE
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Els residus contaminants generats en l'obra, fonamentalment olis i greixos, olis i lubricants usats, combustibles,
etc.,  en cap cas s'abocaran sobre el  terreny o en cursos d'aigua i  lleres.  Al contrari  s'haurà d'establir  un
sistema de recollida d'aquest tipus de residus i  ser  gestionats d'acord amb el  que estableix  la  normativa
relativa a gestió de residus: transferència a gestor autoritzat mitjançant transportista, també autoritzat.

S'estableix la necessitat de definir punts de recollida i emmagatzematge temporal d'aquests residus per la seva
posterior transferència a gestor autoritzat (pel cas de residus especials el termini màxim d'emmagatzematge de
residus especials és de 6 mesos).

Les característiques constructives d'aquests punts de recollida i emmagatzematge temporal de residus han de
complir  el  doble  objectiu  d'evitar  la  infiltració  al  terreny  de  possibles  vessaments  de  les  substàncies  allí
emmagatzemades (impermeabilització) i possibilitar-ne la recollida. En aquest sentit se suggereix que el punt
de recollida i emmagatzematge d'aquests residus especials descansi sobre una llosa de formigó impermeable
(o qualsevol altre sistema alternatiu i que assoleixi amb garanties l'objectiu indicat), amb un petit mur perimetral
i la superfície recoberta totalment per una capa de material absorbent (sorra, bentonita, etc.); addicionalment la
zona pot estar a cobert de la pluja.

Pel  que fa a l'aigua procedent  del  rentat  de les  formigoneres es condicionarà una àrea especifica  per  a
destinar-les-hi. Les restes de formigó pres d'aquí i generat a qualsevol altre indret de l'obra es recollirà i es
disposarà finalment a abocador adequat.

El marc normatiu amb efecte sobre la gestió de residus de la construcció i  demolició és profús, atès que
comprèn la legislació que afecta els residus en general i els residus de la construcció en particular, i tant a
escala europea, com espanyola i catalana.

Tanmateix, l’objecte d’aquest annex és apuntar les obligacions que deriven de les normes de més directa
afectació sobre la gestió d’aquests residus i sobre els respectius productors/posseïdors.

Principals normes amb afectació sobre la gestió de residus de la construcció i demolició a Catalunya.

Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció i Decret 161/2001,
de 12 de juny, que el modifica.

Decret  396/2006,  de 17 d’octubre,  pel  qual  es regula la intervenció ambiental  en el  procediment  llicència
urbanística per a millora de finques rústiques que s’efectuïn amb aportació de terres procedents d’obres de la
construcció.

Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els
edificis.

Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i
demolició.

Llei 8/2008, de 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre la
disposició del rebuig dels residus.
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PLÀNOLS
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE CONSERVACIÓ I

MANTENIMENT DE PAVIMENTS ASFÀLTICS EN VIES PÚBLIQUES DE ROSES. ANY 2014 

1) DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS A REALITZAR

La definició de les unitats d’obra compreses en el pressupost del present projecte és la següent:

• (m2) Nova capa de rodadura: Subministrament, estesa i compactació d’aglomerat asfàltic en
calent tipus Va de 3 cm de gruix mínim, inclòs el reg d’adherència tipus ECR-1 amb dotació 0,6
kg/m2.

• (m2) Fressat del ferm existent: Fressat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses per
entregues de paviments amb capa de rodadura i rigoles, en 1,30 m d’amplada màxima executat
amb màquina fresadora.

• (m2) Saneig de flonjalls: Reparació de flonjalls i ferms col·lapsats, amb tall perimetral amb
talladora de serra de disc, excavació fins a nivell d’explanada i compactació d’aquesta, reposició i
compactació de tot-ú, i estesa de capa de rodadura asfàltica MBC tipus D-20 de 8 cm inclòs el reg
d’imprimació tipus ECI amb dotació 1,2 kg/m2.

• (m2) Reposició de capa de rodadura: Fressat per demolició de paviment i reposició de capa de
rodadura amb MBC tipus D-12, d’un gruix mitjà de 6 cm, inclòs el reg d’adherència tipus ECR-1
amb dotació 0,6 kg/m2.

• (tn) Regularització fins a 10 cm per reparació de ferms disgregats: Subministrament, estesa i
compactació de MBC tipus S-12 per regularització de ferm existent, inclòs el tractament de la base
i el reg d’adherència tipus ECR-1 amb dotació 0,6 kg/m2.

• (m2) Retirada d’arrels: Reparació de ferms aixecats per arrels, amb preparació prèvia consistent
en tall perimetral, excavació fins a nivell d’esplanada i retirada d’arrels amb màquina fresadora de
tambor, i estesa de capa de rodadura asfàltica D-12 en un gruix mínim de 15 cm previ reg
d’imprimació tipus ECI amb dotació 1,2 kg/m2.

• (m2) Refí, repàs i piconatge d’esplanada amb mitjans mecànics i compactació del 95% PM:
Preparació i anivellament de l’esplanada amb motoanivelladora per dotar de les pendents
necessàries, i compactació d’aquesta amb corró vibratori amb el grau d’humitat necessari.

MESCLES BITUMINOSES EN CALENT
Els tipus de mescla a emprar en l'execució de les obres definides són D-12 i Va amb àrid granític per
la capa de rodadura, D-20 per la intermitja i S-12 per la capa de regularització, segons la taula 542.10
del PG-3/75. El lligant bituminós a emprar serà betum asfàltic de penetració 60/70.
Per a la capa de rodadura el valor mínim del coeficient de poliment accelerat serà de quaranta
centèsimes (0,40). El filler serà d'aportació o procedent dels àrids segons determini l'Enginyer Director.
La relació ponderal mínima filler/betum serà d'un 1,2 per a la capa de rodadura i d'un 1,1 per a la
intermitja.
La fórmula de treball s'obtindrà segons l'Article 542.5.1. del PG-3/75 (mètode Marshall).

REG D'IMPRIMACIÓ
Sobre la capa de base granular, un cop compactada i refinada, s'aplicarà un reg d'imprimació amb una
dotació mínima d'un quilogram i dos-cents grams per metre quadrat (1,2 Kg/m2) d'emulsió asfàltica
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tipus ECL-1 o ECI i, si convé a judici de la DF, àrid 0-5 amb una dotació de 3 l/m2, dosificacions que
es poden modificar vistos els resultats a obra, per l'Enginyer Director.

REG D'ADHERÈNCIA.
Entre dues capes bituminoses s'executarà un reg d'adherència amb emulsió asfàltica tipus ECR-1 i
una dotació de sis-cents grams per metre quadrat (0,6 Kg/m2), dotació que podria ser modificada per
l'Enginyer Director quan les circumstàncies de l'obra ho aconsellin i es justifiqui degudament a la vista
de proves i assaigs realitzats.
La capa bituminosa superior s'executarà després de que, el lligant hagi trencat pràcticament, però
abans de que el reg d'adherència hagi perdut la seva efectivitat com element d'unió. En aquest cas
s'executarà un altre reg d'adherència que no serà d'abonament fora si l'Enginyer Director estima que
les causes que l'hauran fet necessari no són imputables al Contractista.

2) PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES D’EXECUCIÓ

MESCLES BITUMINOSES EN CALENT

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Mescla bituminosa col.locada i compactada.
S'han considerat els tipus següents:
- Mescla bituminosa en fred, col·locada a la temperatura ambient.
- Mescla bituminosa contínua o discontínua en calent, col·locada a temperatura superior a la de
l’ambient.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Estesa de la mescla bituminosa
- Compactació de la mescla bituminosa
- Execució de junts de construcció
- Protecció del paviment acabat
CONDICIONS GENERALS:
La superfície acabada ha de quedar plana, llisa, amb una textura uniforme i sense segregacions.
S'ha d'ajustar a la secció transversal, a la rasant i als perfils previstos.
Ha de tenir el pendent transversal que s'especifiqui a la DT.
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a
percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Marshall (NLT-159).
MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA EN CALENT:
El gruix de la capa no ha de ser inferior, a cap punt, al 100% del previst a la secció tipus de la DT
L’amplària estesa a tots els semiperfils no ha de ser inferior a la teòrica deduïda de la secció-tipus.
MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT:
El gruix d’una capa no ha de ser inferior al previst per a ella a la secció-tipus.
L’amplària estesa a tots els semiperfils no ha de ser inferior a la teòrica deduïda de la secció-tipus.
Toleràncies d'execució:
- Gruix de la capa base:  >= 80% del gruix teòric
- Gruix de la capa intermitja: >= 90% del gruix teòric.
- Nivell de la capa de rodadura:  ± 10 mm
- Nivell de les altres capes:  ± 15 mm
MESCLA BITUMINOSA EN FRED:
Ha de tenir el menor nombre de junts longitudinals possibles. Aquests han de tenir la mateixa textura,
densitat i acabat que la resta de la capa.
Toleràncies d'execució:
- Gruix del conjunt:  >= 90% del gruix teòric
- Planor de la capa de rodadura:  ± 5 mm/3 m
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- Planor de les altres capes:  ± 8 mm/3 m
- Nivell de la capa de rodadura:  ± 10 mm
- Nivell de les altres capes:  ± 15 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se
té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta
superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de
l'execució de la partida d'obra.
L’entroncament amb ferms existents s’ha de garantir mitjançant el tall d’aquests amb junta vertical,
neta en tot el seu gruix i amb aplicació del corresponent reg d’adherència.
El reg ha d'estar curat i ha de conservar tota la capacitat d'unió amb la mescla. No pot tenir restes de
fluidificants o aigua a la superfície.
L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament començant per la vora inferior de la capa i amb la
major continuïtat possible.
L'estenedora ha d'estar equipada amb dispositiu automàtic d'anivellament.
A les vies sense manteniment de la circulació per a les categoríes de trànsit T00 a T1 o amb
superfícies per estendre superiors a 70000 m2, s'ha d'estendre la capa en tota la seva amplada,
treballant si fos necessari amb 2 o més estenedores lleugerament desfasades, evitant junts
longitudinals.
La mescla s'ha de col·locar en franges successives mentre la vora de la franja contigua estigui encara
calenta, si la mescla és en calent, i en condicions de ser compactada.
Si l'estesa de la mescla es fa per franges, en compactar una d'aquestes s'ha d'ampliar la zona de
piconatge per a què inclogui, com a mínim, 15 cm de l'anterior.
Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat més pròxim a l'estenedora; els seus canvis de
direcció s'han de fer sobre la mescla que ja s'ha compactat, i els seus canvis de sentit s'han de fer
amb suavitat. S'ha de cuidar que els elements de compactació estiguin nets i, si és precís, humits.
S'ha de procurar que els junts transversals de capes sobreposades quedin a un mínim de 5 m un de
l'altra, i que els longitudinals quedin a un mínim de 15 cm un de l'altra.
La nova mescla s'ha d'estendre contra el junt, s'ha de piconar i allisar amb elements adequats, abans
de permetre el pas de l'equip de piconatge. Els junts transversals de les capes de rodadura s'han de
piconar transversalment, disposant els recolzaments necessaris per al corró.
Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades, i les zones que retinguin aigua sobre la
superfície, s'han de corregir segons les instruccions de la DF.
MESCLA BITUMINOSA EN FRED:
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o en cas de pluja.
Els junts han de tenir la mateixa textura, densitat i acabat que la resta de la capa.
La compactació s'ha de realitzar amb un corró vibratori autopropulsat i de forma contínua. Les
possibles irregularitats s'han de corregir manualment.
MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT:
S’han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5ºC per a capes de gruixos >=5 cm
o a 8ºC per a capes de gruixos <5 cm, o en cas de pluja.
Si la superfície està formada per un paviment heterogeni s’han d’eliminar mitjançant fresat els
excessos de lligant i s’han de segellar les zones massa permeables.
A les capes de rodadura amb mescles bituminoses drenants s’han d’evitar sempre els junts
longitudinals.
MESCLA BITUMINOSA EN CALENT:
L'estenedora ha d'estar equipada amb un element calefactor per a l’execució del junt longitudinal.
La temperatura de la mescla en el moment de la seva estesa no ha de ser inferior a la de la fórmula de
treball.
En cas d'alimentació intermitent, s'ha de comprovar que la temperatura de la mescla que quedi sense
estendre, a la tremuja de l'estenedora i a sota d'aquesta, no sigui inferior a la de la fórmula de treball.
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La compactació ha de començar a la temperatura més alta possible, sense rebassar la màxima
prescrita a la fòrmula de treball i sense que es produeixi desplaçament de la mescla extesa; i s’ha de
continuar mentre la temperatura de la mescla no baixi de la mínima prescrita i la mescla estigui en
condicions de ser compactada.
MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT O MESCLA BITUMINOSA EN FRED:
Excepte a les mescles drenants, els junts han de ser verticals i han de tenir una capa uniforme i fina
de reg d'adherència.
No s'ha d'autoritzar el pas de vehicles i maquinària fins que la mescla no estigui piconada, a la
temperatura ambient i amb la densitat adequada.
MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA EN CALENT:
Excepte autorització expresa de la DF, no es permetrà la posada en obra de la mescla quan la
temperatura ambient a l’ombra sigui inferior a 8ºC amb tendència a minvar. Amb vent intens, després
de glaçades, especialment sobre taulers de ponts i estructures, la DF pot augmentar el valor mínim de
la temperatura.
També s’han de suspendre els treballs en cas de precipitacions atmosfèriques.
La mescla bituminosa s’ha d’estendre sempre en una sola tongada. L’estenedora s’ha de regular de
manera que la superfície de la capa estesa resulti llisa i uniforme, sense segregacions ni
arrossegaments, i amb un gruix tal, que després de la compactació s’ajusti a la secció transversal
indicada a la DT amb les toleràncies previstes.
La temperatura mínima de la mescla en la descàrrega des dels elements de transport i a la sortida de
la estenedora, no pot ser inferior a 135ºC.
La capa executada es podrà obrir a la circulació tant aviat com la temperatura de la mateixa arribi als
60ºC. Fins que la capa no assoleixi la temperatura ambient, s’han d’evitar les aturades brusques i els
canvis de sentit del transit.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del
firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
MESCLA BITUMINOSA EN CALENT:
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos.

REGS ASFÀLTICS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Regs amb lligant de quitrà, emulsió bituminosa o betum asfàltic o reg de cura del formigó amb
producte filmògen.
S'han considerat els següents regs amb lligants hidrocarbonats:
- Reg d'imprimació
- Reg d'adherència
- Reg de penetració
- Reg de cura
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En el reg d'imprimació o de penetració:
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- Preparació de la superfície existent
- Aplicació del lligant bituminós
- Eventual extensió d'un granulat de cobertura
En el reg d'adherència:
- Preparació de la superfície existent
- Aplicació del lligant bituminós
Reg amb producte filmògen.
- Preparació de la superfície existent
- Aplicació del producte filmogen de cura
CONDICIONS GENERALS:
El reg ha de tenir una distribució uniforme i no pot quedar cap tram de la superfície tractada sense
lligant.
S'ha d'evitar la duplicació de la dotació als junts de treball transversals.
Quan el reg s'hagi fet per franges, cal que l'estesa del lligant estigui superposada en la unió de dues
franges.
REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS:
El granulat de cobertura, en el seu cas, ha de tenir una distribució uniforme.
La dotació de la capa de granulat de cobertura, ha de ser la necessària per tal d’absorbir l’excés de
lligant o per tal de garantir la protecció del reg del trànsit d’obra.
Dotació del granulat de cobertura:  <= 6 l/m2, >= 4 l/m2

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o en cas de pluja.
La superfície per regar ha de ser neta i sense material engrunat.
S'han de protegir els elements constructius o accessoris de l'entorn, per tal que quedin nets una
vegada aplicat el reg.
REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS:
La superfície per regar ha de tenir la densitat i les rasants especificades a la DT. Ha de complir les
condicions especificades per la unitat d'obra corresponent i no ha d’estar estovada per un excés
d'humitat.
L'equip d'aplicació ha d'anar sobre pneumàtics i ha de ser capaç de distribuir la dotació de producte a
la temperatura especificada.
El dispositiu regulador ha de proporcionar una uniformitat transversal suficient.
En punts inaccessibles o on ho determini la DF, es pot completar l’aplicació manualment amb un equip
portàtil.
L’estesa del granulat del cobertura, en el seu cas, s’ha de fer, sempre que sigui possible,
mecànicament.
El procés d’estesa del granulat, ha d’evitar la circulació sobre les capes de reg no tractades.
REG D'IMPRIMACIÓ O DE PENETRACIÓ:
S'ha d'humitejar la superfície abans de l'aplicació del reg.
Es pot dividir la dotació prevista per a la seva aplicació en dues vegades, si la DF ho considera
necessari.
Temperatura d’aplicació (viscositat NLT 138):
- Betum fluidificat: 20-100 s Saybolt Furol
- Emulsió bituminosa: 5-20 s Saybolt Furol
La seva aplicació ha d'estar coordinada amb l'estesa de la capa superior.
No s’ha de circular sobre el reg fins que el lligant no s’hagi absorbit completament o, en el cas de
l’estesa d’un granulat de cobertura, fins passades 4 h de l’estesa. En qualsevol cas, la velocitat dels
vehicles ha de ser <= 40 km/h.
REG D'ADHERÈNCIA:
La seva aplicació ha d'estar coordinada amb l'estesa de la capa superior.
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Si el reg s'ha d'estendre sobre un paviment bituminós existent, s'han d'eliminar els excessos de betum
i s'han de reparar els desperfectes que puguin impedir una perfecta unió entre les capes bituminoses.
Temperatura d’aplicació (viscositat NLT 138):  10-40 s Saybolt Furol
S'ha de prohibir el trànsit fins que hagi acabat el curat o la ruptura del lligant.
REG DE CURA AMB LLIGANT HIDROCARBONAT:
Temperatura d’aplicació (viscositat NLT 138):  10-40 s Saybolt Furol
REG DE CURA AMB PRODUCTE FILMOGEN:
La superfície per regar ha de tenir la densitat i les rasants especificades a la DT Ha de complir les
condicions especificades per l'unitat d'obra corresponent.
S'ha de mantenir humida la superfície a tractar.
No ha de circular trànsit durant els 3 dies següents a l'execució del reg.
Si durant aquest període ha de circular trànsit, s'ha d'extendre un granulat de cobertura i els vehicles
han de circular a velocitat <= 30 km/h.
La dosificació del granulat de cobertura ha de ser de 4 l/m2 i ha de tenir un diàmetre màxim de 4,76
mm.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS:
*Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos.

REPÀS DE SÒLS I TALUSSOS, I PICONATGE DE TERRES

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Conjunt d'operacions necessàries per a conseguir un acabat geomètric de l'element, realitzades amb
mitjans mecànics.
S'han considerat els tipus següents:
- Acabat i allisada de talussos
- Repàs i piconatge del sòl de rasa i compactació del 95% PM
- Repàs i piconatge d'esplanada i compactació del 95% PM
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació)
- Situació dels punts topogràfics
- Execució del repàs
- Compactació de les terres, en el seu cas
CONDICIONS GENERALS:
La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la DF.
La superfície no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de quedar

reblerts.
SÒL DE RASA:
El fons de la rasa ha de quedar pla i nivellat.
L'acord entre el sòl i els paraments ha de quedar en angle recte.
Toleràncies d'execució:
- Planor:  ± 15 mm/3 m
- Nivells:  ± 50 mm
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ESPLANADA:
El terra de l'esplanada ha de quedar pla i anivellat.
No han de quedar zones que puguin retenir aigua.
Toleràncies d'execució:
- Planor (NLT 334):  ± 15 mm/3 m
- Nivells:  ± 30 mm
TALUSSOS:
Els talussos han de tenir el pendent, la forma i l'aspecte especificats a la DT amb les indicacions
específiques que, en el seu cas, determini la DF.
Els canvis de pendent i l'acord amb el terreny han de quedar arrodonits i suavitzats de manera que no
originin discontinuïtats visibles.
Toleràncies d'execució:
- Variació en l'angle del talús:  ± 2°

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.
S'han d'eliminar de la superfície, qualsevol material tou, inadequat o inestable (bosses d'aigua, argiles
expandides, turbes, etc.), que no pugui compactar-se adequadament, els forats que en resultin, s'han
de reblir amb material adequat, segons les instruccions de la DF.
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes existents i
de compacitat igual.
El repàs s'ha de fer poc abans d'executar l'acabat definitiu.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes
les lectures topogràfiques.
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-hi
vibració.
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
ESPLANADA:
Després de la pluja no s'ha de realitzar cap operació fins que l'esplanada s'hagi secat.
En el cas que el material trobat correspongui a un sòl classificat com a tolerable, la DF pot ordenar la
seva substitució per un sòl classificat com a adequat, fins a un gruix de 50 cm.
En el cas que el material trobat correspongui a un sòl classificat com a inadequat, s'ha de substituir
per un sòl classificat com adequat, a la fondària i condicions que indiqui la DF.
Els pous i forats que apareguin s'han de reblir i estabilitzar fins que la superfície sigui uniforme.
S'ha de localitzar les àrees inestables amb ajuda d'un supercompactador de 50 t, segons el definit en
l'article 304 del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM/1382/2002.
TALUSSOS:
L'acabat i allisada de parets atalussades s'ha de fer per a cada fondària parcial no més gran de 3 m.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
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*Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de
explanaciones, drenajes y cimentaciones.

TERRAPLENAT I PICONATGE DE TERRES I GRANULATS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Estesa i compactació de terres per tongades de diferents materials, en zones de dimensions que
permeten la utilització de maquinària, amb la finalitat d'aconseguir una plataforma de terres
superposades.
S'han considerat els tipus següents:
- Estesa i piconatge de sòl amb humectació posterior de les terres
- Estesa i piconatge de sòl amb dessecació posterior de les terres
- Estesa i piconatge de tot-ú sense cap tractament
- Estesa i piconatge de tot-ú amb humectació posterior
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Execució de l'estesa
- Humectació o dessecació de les terres, en cas necessari
- Compactació de les terres
CONDICIONS GENERALS:
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu plec de
condicions.
Els materials han de complir les condicions bàsiques següents:
- Posada en obra en condicions acceptables
- Estabilitat satisfactòria
- Deformacions tolerables a curt i llarg termini, per les condicions de servei previstes
El tipus de sòl utilitzat en la zona de coronament del terraplè ha de ser adequat o seleccionat, en el
fonament i nucli es pot utilitzar a més el tolerable.
No es poden utilitzar sòls expansius o colapsables tal i com es defineixen en l'article 330.4.4 del PG
3/75 Modificat per ORDEN FOM 1382/2002, en la zona exterior del terraplè (coronament i zones
laterals).
En la zona del nucli, l'ús de sòls expansius, colapsables, amb guix, amb sals solubles, amb matèria
orgànica o amb qualsevol altre tipus de material marginal, han de complir l'especificat en l'article
330.4.4. del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 1382/2002.
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques.
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.
El gruix de cada tongada ha de ser uniforme.
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigit amb els
mitjans que es disposen.
L'acord amb zones de desmunt en sentit longitudinal i transversal, ha de ser suau, amb pendents
inferiors a 1:2.
Gruix de cada tongada :  >= 3/2 mida màxima material
Mòdul de deformació vertical (assaig de càrrega sobre placa NLT 357):
- Fonament, nucli i zones exteriors:
     - Sòls seleccionats :  >= 50 MPa
     - Resta de sòls :  >= 30 MPa
- Coronament:
     - Sòls seleccionats :  >= 100 MPa
     - Resta de sòls :  >= 60 MPa
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Toleràncies d'execució:
- Variació en l'angle del talús:  ± 2°
- Espessor de cada tongada:  ± 50 mm
- Nivells:
     - Zones de vials:  ± 30 mm
     - Resta de zones:  ± 50 mm
- Grau d'humitat desprès de la compactació (desviació respecte al nivell òptim de l'assaig Pròctor):
     - Sòls seleccionats, adequats o tolerables:  - 2%,  + 1%
     - Sòls expansius o colapsables:  - 1%,   + 3%

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els
treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:
- Maquinària prevista
- Sistemes de transport
- Equip d'estesa i compactació
- Procediment de compactació
En el cas del reblert de tot-ú, l'aprobació de la DF del métode de treball proposat pel contractista,
estarà condicionada al resultat d'un assaig en obra, que ha de complir les condicions definides en l'art.
333.7.5 del PG 3/75 (Modificat per ORDEN FOM 1382/2002).
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes
les lectures topogràfiques.
En reblerts que s'executen en zones poc resistents, cal col·locar les capes inicials amb el gruix mínim
necessari per tal de suportar les càrregues degudes a l'acció dels equips de moviment i compactació
de terres.
El material s'ha d'estendre per tongades successives, sensiblement paral·leles a la rasant final.
Els equips de transport i d'estesa han d'operar per capes horitzontals, en tot l'ample de l'esplanada.
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides.
L'aportació de terres per a correcció de nivells, s'ha de tractar com a coronació de terraplenat i la
densitat a assolir no ha de ser inferior a la del terreny circumdant.
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments,
sense perill d'erosió.
L'ampliació o recrescuda de terraplens existents s'ha de fer de forma escalonada o amb d'altres
sistemes que garanteixin la unió amb el nou terraplé.
En reblerts situats a mitja vessant, el pendent s'ha d'esglaonar per tal de garantir l'estabilitat.
Els esglaons han de tenir les dimensions i el pendent adequats per tal de permetre el treball de la
maquinària.
El grau d'humitat ha de ser l'adequat per tal d'obtenir la densitat i el grau de saturació exigits en la DT,
considerant el tipus de material, el seu grau d'humitat inicial i les condicions ambientals de l'obra.
Si es necessària la humectació, un cop estesa la tongada, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut
òptim d'humitat, de manera uniforme.
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició i mescla
de materials secs o d'altres procediments adients.
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada, fins que l'última estigui seca, o s'ha
d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que l'humitat resultant sigui l'adient.
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-hi
vibració.
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació s'hagi
completat.
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Cal adoptar mesures de protecció de l'entorn davant la possible acció erosiva o sedimentaria de l'aigua
reconduïda fora del terraplè.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
*Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de
explanaciones, drenajes y cimentaciones.

3) CONDICIONS DEL CONTRACTE

Per totes les obres objecte d’aquest contracte regiran les especificacions del “Pliego de Prescripciones
Tècniques Generals para Obras de Carreteras y Puentes - PG-3”, aprovat per Ordre Ministerial, amb
tots els complements i les modificacions posteriors.

És obligatori per part del contractista l'acompliment exacte de totes les prescripcions contingudes en
aquest document i en els documents oficials referents a la indústria de la construcció vigent, i si
sortissin dubtes o interpretacions diferents, l'esmentat contractista haurà de consultar i acomplir
exactament les ordres donades per la DF, havent d'informar-los durant tota l'execució de l'obra.

Roses, novembre de 2014

Carles Carbó i Quintana
Enginyer tècnic d’obres públiques
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OBRES DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS ASFÀLTICS EN VIES PÚBLIQUES
DE ROSES. ANY 2014

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST GI14018OT
Capítol 02  NOVA CAPA

1 F227T00F M2 Refí, repàs i piconatge d'esplanada amb mitjans mecànics i compactació del 95% PM, inclòs transport de
materials sobrants a l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vial Nord 370,000 370,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 370,000

2 F227T01F M3 Base de tot-ú artificial procedent de granulat reciclat, amb estesa i piconatge amb mitjans mecànics i
compactació del 98% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vial Nord 370,000 0,150 55,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 55,500

3 F9H1V145 M2 Fressat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses per entregues de paviments amb capa de
rodadura i rigoles, inclòs càrrega i transport a l’abocador dels materials resultants, inclosa la neteja de la
superfície.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Gravina - Ramon y Cajal 107,000 1,200 2,000 3,000 770,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 770,400

4 F9H1V146 T Subministrament, estesa i compactació de MBC tipus S-12 per regularització de ferm existent, inclòs el
tractament de la base i el reg d’adherència tipus ECR-1

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vial Nord 370,000 0,050 2,400 44,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44,400

5 F9H1V141 M2 Subministrament, estesa i compactació de paviment MBC tipus Va de 3 cm de gruix mínim, inclòs el reg
d’adherència tipus ECR-1 amb dotació 0,6 kg/m2.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Gravina - Ramon y Cajal 107,000 4,500 481,500 C#*D#*E#*F#
2 Vial Nord (5 cm D-12) 370,000 1,300 481,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 962,500

Obra 01 PRESSUPOST GI14018OT
Capítol 03  REPOSICIÓ DE CAPA

1 F9H1V144 M2 Reparació de ferms aixecats per arrels, amb preparació prèvia consistent en tall perimetral, excavació fins a
nivell d'explanada i retirada d'arrels amb màquina fresadora de tambor, i estesa de capa de rodadura asfàltica
D12 en un gruix mínim de 15 cm.

Euro
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OBRES DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS ASFÀLTICS EN VIES PÚBLIQUES
DE ROSES. ANY 2014

AMIDAMENTS Pàg.: 2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Praga 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
2 Viena 70,000 70,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 110,000

2 F9H1V146 T Subministrament, estesa i compactació de MBC tipus S-12 per regularització de ferm existent, inclòs el
tractament de la base i el reg d’adherència tipus ECR-1

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Viena 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

3 F9H1V142 M2 Fressat per demolició de paviment i reposició de capa de rodadura amb MBC tipus D12, mitja de 6 cm, inclòs el
reg d’adherència tipus ECR-1 amb dotació 0,6 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Praga 65,000 6,000 390,000 C#*D#*E#*F#
2 -40 -40 C#*D#*E#*F#
3 Pep Ventura 155,000 9,000 1.395,000 C#*D#*E#*F#
4 embocadures 125,000 125,000 C#*D#*E#*F#
5 Tarragona 28,000 4,000 112,000 C#*D#*E#*F#
6 40,000 4,000 160,000 C#*D#*E#*F#
7 45,000 3,000 135,000 C#*D#*E#*F#
8 Viena 190,000 3,000 570,000 C#*D#*E#*F#
9 -70 -70 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.777,000

Obra 01 PRESSUPOST GI14018OT
Capítol 04  VARIS

1 XPA000SS PA Partida alçada d'abonament íntegre per senyalització provisional de les obres, desviaments de trànsit i ajudes
amb senyalistes.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Euro
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OBRES DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS ASFÀLTICS EN VIES PÚBLIQUES
DE ROSES. ANY 2014

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost GI14018OT

Capítol 02 NOVA CAPA

1 F227T00F M2 Refí, repàs i piconatge d'esplanada amb mitjans mecànics i
compactació del 95% PM, inclòs transport de materials sobrants a
l'abocador (P - 1)

0,60 370,000 222,00

2 F227T01F M3 Base de tot-ú artificial procedent de granulat reciclat, amb estesa i
piconatge amb mitjans mecànics i compactació del 98% PM (P - 2)

20,50 55,500 1.137,75

3 F9H1V145 M2 Fressat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses per
entregues de paviments amb capa de rodadura i rigoles, inclòs
càrrega i transport a l’abocador dels materials resultants, inclosa la
neteja de la superfície. (P - 6)

0,80 770,400 616,32

4 F9H1V146 T Subministrament, estesa i compactació de MBC tipus S-12 per
regularització de ferm existent, inclòs el tractament de la base i el reg
d’adherència tipus ECR-1 (P - 7)

50,00 44,400 2.220,00

5 F9H1V141 M2 Subministrament, estesa i compactació de paviment MBC tipus Va de
3 cm de gruix mínim, inclòs el reg d’adherència tipus ECR-1 amb
dotació 0,6 kg/m2. (P - 3)

5,50 962,500 5.293,75

TOTAL Capítol 01.02 9.489,82

Obra 01 Pressupost GI14018OT

Capítol 03 REPOSICIÓ DE CAPA

1 F9H1V144 M2 Reparació de ferms aixecats per arrels, amb preparació prèvia
consistent en tall perimetral, excavació fins a nivell d'explanada i
retirada d'arrels amb màquina fresadora de tambor, i estesa de capa
de rodadura asfàltica D12 en un gruix mínim de 15 cm. (P - 5)

40,00 110,000 4.400,00

2 F9H1V146 T Subministrament, estesa i compactació de MBC tipus S-12 per
regularització de ferm existent, inclòs el tractament de la base i el reg
d’adherència tipus ECR-1 (P - 7)

50,00 40,000 2.000,00

3 F9H1V142 M2 Fressat per demolició de paviment i reposició de capa de rodadura
amb MBC tipus D12, mitja de 6 cm, inclòs el reg d’adherència tipus
ECR-1 amb dotació 0,6 kg/m2
(P - 4)

9,00 2.777,000 24.993,00

TOTAL Capítol 01.03 31.393,00

Obra 01 Pressupost GI14018OT

Capítol 04 VARIS

1 XPA000SS PA Partida alçada d'abonament íntegre per senyalització provisional de
les obres, desviaments de trànsit i ajudes amb senyalistes. (P - 0)

700,00 1,000 700,00

TOTAL Capítol 01.04 700,00

euros
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OBRES DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS ASFÀLTICS EN VIES PÚBLIQUES
DE ROSES. ANY 2014

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.02  NOVA CAPA 9.489,82
Capítol 01.03  REPOSICIÓ DE CAPA 31.393,00
Capítol 01.04  VARIS 700,00
Obra 01 Pressupost GI14018OT 41.582,82
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

41.582,82
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost GI14018OT 41.582,82

41.582,82

euros
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OBRES DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS ASFÀLTICS EN VIES PÚBLIQUES
DE ROSES. ANY 2014

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL .......................................................................... 41.582,82

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 41.582,82.............................................................. 5.405,77

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 41.582,82................................................................. 2.494,97

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE € 49.483,56

21 % IVA SOBRE 49.483,56................................................................................................ 10.391,55

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 59.875,11

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a 

cinquanta-nou mil vuit-cents setanta-cinc euros amb onze centims

Roses, novembre de 2014

Carles Carbó Quintana
enginyer tècnic municipal
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