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MEMÒRIA 
1 Promotor 

El promotor de les obres a realitzar és l’Ajuntament de Roses amb NIF: P1716100A.  

2 Situació 

Les obres a realitzar es troben situades al carrer de Diego Velàzquez, entre els números 95 i 105 al terme 

municipal de Roses 

3 Autor del projecte 

L’autor  del  Projecte  és  en  Manel  Donat  i  Giró  amb  número  de  col∙legiat  del  col∙legi  d’aparelladors  i 

arquitectes tècnics de Girona, 688. 

4 Antecedents 

Durant  el  procés  d'urbanització  del  sector  Canyelles‐Almadrava,  un  tram  del  carrer  de  Diego  Velàzquez 

d'uns 145 m va quedar sense xarxa de sanejament, pel qual hi ha algunes parcel∙les que no tenen el servei a 

peu de carrer. Aparentment es  tracta d'una anomalia en  l'obra urbanitzadora, que es podria explicar per 

l'important punt baix dels perfil longitudinal que es produeix en aquest tram del carrer. 

Segons  les  dades  que  consten  a  l'Ajuntament,  les  finques  situades  als  números  97,  101  i  109  però  ja 

disposen  de  connexió  de  clavegueram, mentre  que  la  única  que  no  es  troba  connectada  és  una  recent 

edificació situada al número 105 

5 Objecte del projecte 

L’objecte del projecte és el de descriure  les solucions  tècnics  i  constructives de  les obres de  formació de 

una nova xarxa de clavegueram.  

6 Descripció de les obres a realitzar 

Es preveu la formació d’un nou tram de clavegueram en un tram del carrer de Diego Velàzquez. Aquesta 

actuació consistirà en la instal∙lació de 106 ml de tub de polipropilè de Ø315 mm. 

Aquest col∙lector es connectaria al ja existent al carrer del carrer de Diego Velàzquez. 

Els treballs consistiran bàsicament en: 

Tall a màquina en asfalt, sent  94 m dels col∙lectors i 21 m de les connexions dels embornals als pous. 

Arrencament del paviment asfàltic i enretirada de les runes a l'abocador autoritzat. 

Previ  a l’excavació de rasa degut a la fondaria d’aquesta s’ha previst una sobreexcavació consistent en una 

plataforma de treball amb una amplada de 3,00 mts. per a emplaçar la maquinaria i així reduïr l’alçada total 

de la rasa. 

Excavació de  rasa a màquina en els  trams de  col∙lector  fins aconseguir  la  rasant  longitudinal projectada, 

inclosa la retirada de les terres sobrants a l’abocador. Per les connexions d’embornals es preveu que sigui 

amb finalització d’excavació manual degut a la poca fondària i la major exactitud necessària per efectuar els 

talls del terreny. Com a criteri valid per a l’amindament s’estimas  que de l’excavació a efectuar un 70% és 

terreny dur tipus roca i el 30% restant terreny de trànsit. 
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Col∙locació dels tubs col∙lectors de polipropilè, envoltats amb sorra neta com a protecció, amb un mínim de 

10  cm  de  gruix  al  llit  d’assentament.  Es  preveu  la  regularització  del  llit  d’excavació  amb  una  solera  de 

formigó en massa de 10 cm per fixar el perfil, així com es farà una protecció de formigó per sobre el tub en 

aquells punts on el  rebliment superior  sigui  inferior a 70 cm de gruix  i així es puguin distribuir millor  les 

sobrecàrregues generades pel trànsit de vehicles superior. 

Execució  dels  pous  de  registre  de  1 m de  diàmetre  interior  amb  obra  ceràmica  sobre  el  col∙lector,  amb 

reducció a 60 cm per pas d’home, amb instal∙lació de marc i tapa classe D‐400 de fosa dúctil tipus reixa. 

Reblert de la rasa amb sauló net compactat al voltant del tub fins a 30 cm per sobre la clau i la resta amb 

material seleccionat de la rasa excavada, a acceptar per la Direcció Facultativa. 

Reposició del paviment existent amb base de formigó en massa de 15 cm de gruix i capa de rodadura amb 

aglomerat asfàltic en calent tipus D‐12 de 5 cm de gruix. 

Pel que fa al que disposa l’article 123.3 de la LCSP, cal fer esment que aquest projecte no està subjecte a un 

estudi geotècnic, atès que es tracta d’obres que per la seva naturalesa no requereixen fonamentacions ni 

utilització de paràmetres geotècnics.  Atès que les obres consisteixen bàsicament en la obertura de rases en 

el terreny existent, la informació geològica serà útil a nivell d’informació dels materials subjacents amb la 

finalitat de determinar la maquinària més adequada pel moviment de terres,  la qual serà la convencional 

per aquest tipus d’obres. 

7 Termini d’execució i garantia 

Es  preveu  un  termini  per  a  l’execució  total  de  les  obres  en  una  sola  fase  de  4  setmanes,  a  partir  de  la 

signatura de l’acta de replanteig. 

El termini de garantia es fixa en un any a partir del moment en què la Direcció Facultativa lliuri el certificat 

final de recepció. 

8 Pressupost 

El  pressupost d’execució material  de  les obres és de 33.999,63 €uros,  afegint‐t’hi    les despeses generals 

d’empresa, el benefici  industrial  i  l’IVA, obtenim el pressupost total de contracte que puja la quantitat de 

48.956,07 € (Quaranta‐vuit mil nou‐cents cinquanta‐sis €uros amb set cèntims). 

9 Bens i serveis afectats 

Atès que els treballs es desenvoluparan sobre la calçada del carrer de Diego Velàzquez que formen part del 

sistema general viari, els quals són de titularitat municipal, no hi haurà afecció a terrenys i béns particulars. 

Així mateix  i  degut al  tipus d’obra, no es preveu  l’afecció a  cap  xarxa de  serveis públics de distribució o 

subministrament,  ja  que  aquests  hauran  de  ser  traçats  i  detectats  prèviament  a  l'inici  de  les  obres 

conjuntament amb els responsables de les companyies. 

10 Classificació del contractista 

Considerant el tipus d’obra a executar, el seu import i el termini d’execució, i d’acord amb l’article 65 del 

Real Decreto Legislativo 3/2011 de Llei de Contractes del Sector Públic, que estableix que no serà exigible la 

classificació en els contractes d’obres de valor inferior a 500.000 euros, no caldrà acreditar la classificació 

del contractista. 
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11 Caràcter del projecte 

D’acord  amb  l’article  122  del  RDL  3/2011  LCSP,  aquesta  obra  es  classifica  com  a  obres  de  primer 

establiment,  reforma  o  gran  reparació,  i  atenent  a  l’article  123.2  del  mateix  als  efectes  d’elaboració 

d’aquests tipus de projectes, per ser un projecte d’obres de valor inferior a 350.000 euros, aquest podrà ser 

simplificat sempre que la documentació resultant sigui suficient per definir, valorar  i executar  les obres a 

contractar. 

Així mateix i d’acord amb l’article 123.5, es declara que aquest projecte s’ajusta a les instruccions tècniques 

que són d’obligat compliment 

12 Cabal d’aigües residuals 

Les  aigües  residuals  s’eliminen  entre  el  85%  i  el  90%  de  les  que  usem  com  aigua  potable.  Per  tant, 

coneixent  l’evolució  de  consums  tindrem  una  informació  de  primera  mà  per  poder  avaluar  els  cabals 

d’aigües residuals. 

Taula estàndard de dotacions tipus segons vivendes:  

Dotacions Aigües residuals

Habitatges uts Cabal (l itres/hab∙dia) Habitants/habitatge Q (litres/dia) Q (m³/seg)

Noves 1 250 4 1.000,00 1,1574E‐05

Existents 1 250 4 1.000,00 1,1574E‐05  

Per avaluar cabals i dimensionar la xarxa, hem distingit els cabals al carrer de Diego Velazquez. 

La distribució de Qresidual al llarg del dia serà amb un cert decalatge quasi la mateixa que la Qabastament. 

Així doncs, el cabal màxim que establirem per a aigües residuals serà el següent: 

Qres,max = 0,90 ∙ (2,25 ∙ Q mig) 

On  C = C1 x C2 = 2,25 és el coeficient de simultaneïtat, i Q mig (m3/seg) és el cabal mig total generat per les 

vivendes del sector. 

També convé avaluar el cabal mínim a fi de conèixer la velocitat mínima de l’aigua residual.  

Qres,min = 0,90 ∙ (Q mig m3/seg) =  

Així doncs, com a resultat del càlcul, obtenim: 

c.Velazquez

Coeficient de simultaneïtat:   2,5

CABAL MIG: 0,000173611

CABAL MÀXIM PER CONCENTRACIÓ HORÀRIA: 0,000351563

CABAL MÍNIM: 0,00015625

Cabals expressats en m3/sec  

La futura xarxa de clavegueram tindrà, en determinades vivendes, les aigües de pluja de les taulades i altres 

connexions no controlades. Això significa que molt probablement hi hagi connexions “clandestines” i difícils 

(o quasi impossibles) de controlar d’aigües de pluja a la xarxa de clavegueram. Com a mesura per evitar que 

la xarxa funcioni propera al seu límit, del resultat del càlcul del diàmetre, es considerarà a efectes pràctics la 

instal∙lació d’un diàmetre superior. 
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13 Auto neteja de la xarxa d’aigües residuals 

Es  una  bona  pràctica  connectar  algun  dels  embornals  de  plujanes  a  la  xarxa  d’aigües  residuals  per 

aconseguir una neteja de tota la xarxa cada cop que plou. En aquest cas es recomana enormement atès el 

poc  cabal  que  circularà  per  la  xarxa  i  el  poc  pendent  de  què  disposem.  L’òptim  seria  connectar  dos 

embornals a l’entrada de la xarxa , es a dir, en el pou P0. 

14  Càlcul hidràulic dels col∙lectors d’aigües residuals 

La velocitat de l’aigua residual ha de fixar‐se entre dos valors límits: mínim i màxim. 

El mínim ve determinat pel poder de transport de l’aigua, i ha de ser tal que no permeti la sedimentació o 

dipòsit de les matèries que porten en suspensió les aigües residuals.  

Aquest valor mínim l’acostumen a fixar diferents autors, que donen com a velocitat mínima prudencial un 

valor de 0,30 m/seg. Aquesta velocitat s’obtindrà mitjançant el cabal mínim Qres,mín. 

El valor màxim de la velocitat ve determinat pel poder d’erosió, és a dir, es farà circular  les aigües residuals 

amb una velocitat màxima tal que no puguin produir erosions o desgast en els tubs de les clavegueres. Per 

l’aigua  residual  sola  s’agafa  com a  velocitat màxima un  valor  de  3,0 m/seg. Aquesta  velocitat  s’obtindrà 

mitjançant el cabal d’aigües residuals màxim Qres,màx. 

I  també  cal  comprovar  que  el  tub  és  capaç  de  desguassar  el  cabal màxim Qmàx  amb un  resguard  com  a 

mínim del 25%, a fi d’evitar obstruccions d’objectes de mida gran usualment tirats a la xarxa. 

em  escollit  per  a  tots  els  tubs  de  la  xarxa  d’aigües  residuals  polietilè  d’alta  densitat  amb  doble  paret 

corrugada i junta H‐H de DN=200m, 315 mm, 400mm i 500mm, en ordre creixent . El coeficient de rugositat 

de Manning és de 0,010. 

En aquest  sector obtenim  cabals molt  petits  perquè hi  ha  poca massificació.  Les  velocitats  seran baixes. 

Haurem de connectar algun embornal a aquesta xarxa per netejar en els dies de pluges intenses.  

15 Materials 

La xarxa de clavegueram estarà format per canonades i pous. 

Aquestes canonades seran de PEAD, polietilè corrugat doble capa, corrugat per fora  i  llis per dins (o com 

alternativa color teula paret massissa, amb autorització escrita de la D.F.i/o Ajuntament)  

Tanmateix hi ha prevista una connexió individual a la xarxa per a cada parcel∙la amb canonada del mateix 

tipus però de diàmetre 200mm. 

Els  pous  seran  circulars  de  diàmetre  1m  mínim  i  amb  tapa  de  fosa  dúctil  de  diàmetre  600mm,  i  amb 

resistència D‐400. Les tapes portaran  la  inscripció “CLAVEGUERAM” per distingir‐les de  les de  la xarxa de 

plujanes. 

Els  diàmetre  que  hem  obtingut  del  càlcul  son  de  315mm  i  200mm  en  les  escomeses.  Si  a  tots  aquests 

càlculs hi afegim un marge d’indeterminació per connexions de baixants interiors de plujanes dels edificis a 

la  xarxa  de  clavegueram  caldria  majorar  en  un  ordre  el  diàmetre,  però  en  aquest  cas  no  es  proposa 

augmentar el diàmetre de la xarxa de clavegueram atès que la canonada treballa molt per sota de les seves 

possibilitats, tal i com es pot observar en el càlcul. 
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16 Resultats del càlcul 

El diàmetre de la canonada principal a efectes de càlcul és de 315mm. Per les escomeses, es considera un 

diàmetre de 200mm.  

17 Conclusions 

Es manifesta  que  amb  el  conjunt  de  documents  que  formen  el  present  projecte,  queden  suficientment 

definides  les  obres  de  formació  de  clavegueram  a  un  tram  del  carrer  de  Diego  Velàzquez  com  a  obra 

complerta  ja que  són  susceptibles de  ser  lliurades a  l'ús general,  i  es  trasllada aquest projecte d’obres a 

l’òrgan competent per a la seva aprovació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roses, març  de 2016 

L’Arquitecte tècnic 
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PLEC DE CONDICIONS 
1 Materials Bàsics 

1.1 Aspectes generals. 

En  aquest  capítol  són  especificades  les  propietats  i  característiques  que  han  de  tenir  el  materials  que 

hauran  d'ésser  utilitzats  a  l'obra.  En  el  cas  de  que  algun  material  o  característica  no  haguessin  estat 

suficientment definits, haurà de suposar‐se que és el de millor qualitat que existeix al mercat dins la seva 

classe, i que haurà d'acomplir la normativa tècnica vigent. 

1.2 Materials per a terraplens, pedraplens i rebliments localitzats. 

1.2.1 Consideracions generals 

Els materials utilitzats en terraplens i rebliments localitzats seran sols o materials granulars constituïts per 

productes que no continguin matèria orgànica descomposta,  fems, arrels,  terra vegetal o qualsevol altre 

matèria similar. Aquests materials podran ser locals obtinguts de les excavacions realitzades a l'obra, o dels 

terrenys de préstec que  fossin necessaris, amb  l'autorització, en aquest cas, de  la Direcció de  l'Obra.  Les 

condicions mínimes exigibles son les establertes a l’O.M de 16 de maig de 2002. 

En el fonament i el nucli del terraplè hauran de ser utilitzats materials definits com a tolerables o adequats. 

En la coronació haurà de fer‐se servir material del tipus seleccionat o admesos per l’O.C. 10/2002 de 30 de 

setembre  de  2002,  i  amb el  corresponent  C.B.R.  de  l’esplanada  definida  al  projecte  i  especificacions  del 

PG3. 

En el cas d’utilització sòl tipus E3 especial, aquesta haurà de complir també les següents especificacions: 

Complir les especificacions de sòl seleccionat, segons el PG3. 

Equivalent de sorra més gran de 30. 

L’índex de plasticitat serà zero. 

CBR més gran de 20, al 95% de Próctor normal. 

La granulometria haurà de ser tal que la fracció que passa pel tamís 0,080 UNE sigui inferior als 2/3 de la 

fracció que passa pel tamís 0,4 UNE. 

1.2.2 Materials per a rebliments en estreps, testeres de passos inferiors i murs. 

En  les obres de  fàbrica  les dimensions dels  reblerts del  trasdós  serà  l’  establerta als plànols de projecte, 

essent les condicions dels materials les següents: 

En el cas de no utilització de llosa de transició el nucli dels terraplens situats en el trasdós d'estreps d'obres 

de  fàbrica,  testeres  de  passos  inferiors  i  murs  es  realitzaran  amb  el  mateix  material  que  la  resta  del 

terraplè. Aquest reblert es coronarà amb un bloc de grava‐ciment, amb un percentatge de ciment del 4% 

amb les dimensions definides al projecte. Aquest reblert de grava‐ciment realitzarà les funcions de llosa de 

transició. Sobre aquesta grava‐ciment es disposen totes les capes de la secció estructural del ferm. 

En la resta de casos, que correspon a calaixos soterrats més d’un metre sota la secció del ferm o disposar 

d’una llosa de transició, el nucli dels terraplens situats en el trasdós es realitzaran amb sòl tipus E3 especial, 

amb un mínim de 2,0 m d’ample i augmentant a raó d’un talús 1/1 fins als límits definits al projecte. 
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Sobre  les  voltes  i  estructures  soterrades  es  col∙locarà  un  reblert  amb  materials  que  acompleixin  les 

condicions de sòl tipus E3 especial i fins a 1 (un) metre per damunt de la generatriu superior de la volta o 

tauler de l’estructura soterrada. 

El nucli dels terraplens damunt dels quals quedin fonamentats els estreps d'obres de fàbrica i testeres de 

passos inferiors hauran d'acomplir, en una longitud igual a quatre (4) vegades l'amplada de la sabata, i com 

a mínim 10 metres les condicions de sòl tipus E3 especial definides en aquest plec. 

1.3 Materials per a ferms. 

1.3.1 Tot‐u artificial. 

Els  materials  procediran  de  la  trituració  de  pedra  de  cantera  o  grava  natural.    Per  les  especificacions 

d’aquesta unitat d'obra es tindrà present allò establert les prescripcions de O.C. 10/2002. 

1.3.2 Mescles bituminoses en calent. 

L’execució  d’aquesta  unitat  d’obra  es  realitzarà  d’acord  amb  les  prescripcions  tècniques  generals  sobre 

mescles bituminoses en calent, Article 542, que apareix a la circular núm. 5/2001 de 24 de Maig de 2001 

amb les següents prescripcions particulars. 

Els àrids destinats a la fabricació de mescles bituminoses s’hauran de sotmetre a l’assaig d’identificació per 

raigs X, del que s’haurà de deduir que no tenen cap component expansiu. En cas contrari seran rebutjats i 

no es podran emprar. 

Serà  també  obligat  el  presentar  el  certificat  emès  per  la  pedrera  de  procedència  dels  àrids,  on  es  facin 

constar  que  acompleixen  totes  les  exigències  del  PG‐3  per  a  ser  utilitzats  en  la  fabricació  de  mescles 

bituminoses. 

A  les  comarques  de  Lleida,  i  prèvia  autorització  explícita  de  la  Direcció  d’Obra,  podrà  emprar‐se  àrids 

poligènics. 

1.3.3 Lligant hidrocarbonat. 

Característiques generals pels betums asfàltics: 

Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència quasi absoluta d'aigua.   

Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent i viscós, i flexible a baixes temperatures.  

Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals dels granulats, siguin seques o humides. 

Els lligants a emprar compliran serà: 

BETUM ASFÀLTIC B‐60/70:  

Característiques del betum original: 

 Penetració a 25º (NLT‐124/84)        6‐7 mm 

 Índex de penetració (NLT‐181/84)       ‐0.7 ‐ +1 

 Punt de reblaniment. anella‐bola (NLT‐125/84)   48ºC ‐ 57ºC 

 Punt de fragilitat Fraass (NLT‐182/84)     <=‐8ºC 

 Ductilitat a 25ºC (NLT‐126/84)       >=90 cm 

 Solubilitat en tricloroetà (NLT‐130/84)     99,5% 

 Contingut d'aigua, en volum (NLT‐123/84)     <=0,2% 

 Punt d'inflació, vas obert (NLT‐127/84)     >=235ºC 
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 Densitat relativa a 25ºC (NLT‐122/84)   >=1,00 

 Contingut d'asfaltens (NLT 131/72) .   >=15% 

 Contingut de parafines (NFT 66‐015)   <4,5% 

Característiques del residu de pel∙lícula fina: 

 Variació de massa (NTL‐185/84)     <=0,8% 

 Penetració a 25ºC (NLT‐125/84)     >= 50% de la penetració original 

 Augment del punt de reblaniment, anella‐bola (NLT‐125/84)   <=9ºC 

 Ductilitat a 25ºC (NLT‐126/84)     >=50 cm 

BETUM ASFÀLTIC B‐55/70, modificat amb polímers:  

Lligant millorat mitjançant l'addicció de polímers o asfalts naturals amb les següents característiques: 

  Penetració (NLT 124/84)      55‐70 

  Punt de fragilitat Fraas (NLT 182/84)  <‐15 ºC 

 Punt de reblaniment (NLT 125/84)    >65 ºC 

 Ductilitat (NLT‐126/84) a 5ºC    >30 cm 

 Flotador 60ºC        >2000 

Estabilitat emmagatzematge 

 Diferencia A i B        <5 ºC 

 Diferencia penetració      <10 

  Recuperació elàstica a 25 ºC    >70 

 Contingut aigua        <0,2% 

 Densitat relativa 25ºC/25ºC      >1,0 

Residu pel∙lícula fina. 

  Variació de massa        <1,0% 

  Penetració (25ºC, 100g, 5s)      >65% 

  Variació A i B        ‐4+10 

  Ductilitat (5ºC, 5cm/min)      >15 cm 

A les següents mescles 

 Mescles poroses en tots els casos. 

  Mescles discontinues, segons les especificacions de la O.C. 5/2001 amb trànsit T00, T0 i T1. 

El lligant a utilitzar serà betums B‐55/70 modificats amb polímers tipus BM‐3c, descrits anteriorment. 

 Totes  les cisternes de betum que arribin a  la planta hauran de disposar del corresponent certificat de 

característiques  tècniques,  una  còpia  del  qual,  es  lliurarà  al  Laboratori  de  Control  de  Qualitat  o  a  la 

Direcció d'Obra. 

Granulat gruixut. 

Els granulats a emprar a les mescles bituminoses procediran del matxucat i trituració de pedres de pedrera. 

El percentatge de partícules que presenten dos (2) o més cares de fractura segons la NLT 358/87 no serà 

inferior al 100%. 

La naturalesa serà silícica a les capes de trànsit. 
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El  coeficient de desgast per  l’assaig de Los Angeles, el valor del  coeficient de polit accelerat    i  l'índex de 

llenties , serà l’especificat a l’O.C. 5/2001, en funció de la categoria del trànsit. 

Granulat fi. 

El granulat a emprar a mescles bituminoses serà sorra natural, sorra provinent del matxucat o una mescla 

d'ambdós materials, exempts de pols, brutícia, argila i altres matèries estranyes. 

Les sorres naturals estaran constituïdes per partícules estables i resistents, i no hauran d'entrar a la mescla 

en proporció superior, respecte al pes total dels granulats inclòs filler, del vint per cent (20%) per T3, T4 i 

vorals  i del deu per cent  (10%) per T2. Per categories de  trànsit T1, T0  i  T00 no es podrà utilitzar  sorres 

naturals. 

Les sorres artificials s'obtindran de materials que el seu coeficient de desgast a Los Angeles, acompleixi les 

condicions del granulat gruixut. 

L'equivalent  de  sorra,  segons  NLT‐113/72,  serà  superior  a  seixanta  cinc  (65)  per  a  les  sorres  artificials  i 

setanta cinc (75) per a les naturals. 

Filler. 

El  filler  complirà  les  especificacions  i  percentatges  establerts  a  l’O.C.  5/2001,  i  en  cap  cas  la  proporció 

d’aportació serà inferior al 50%. 

La corba granulomètrica del filler estarà compresa dins dels límits següents: 

    Tamís UNE          % Passa 

     0.63 mm            100 

     0.32 mm          95‐100 

     0.16 mm          90‐100 

     0.080 mm          70‐100 

En cas d'emprar un ciment com a filler la quantitat de calç lliure no ha de ser superior al tres per cent (3%), i 

autoritzada expressament per la Direcció d’Obra. 

Tipus i composició de la mescla. 

Les mescles bituminoses a emprar a les capes de trànsit, base i intermèdia, acompliran les especificacions 

de l’O.C. 5/2001 i l’O.C. 10/2002, amb els següents condicions complementaris: 

 No seran admeses les mescles G25 ni S25. 

 El gruix mínim per mescles D12, S12 i G12 serà de 5 cm. 

 El gruix mínim per mescles D20, S20 i G20 serà de 6 cm. 

1.3.4 Regs d'adherència. 

L'execució d'aquesta unitat d'obra es realitzarà d'acord amb les prescripcions tècniques generals sobre regs 

d' adherència, Article 531, que apareix a la circular nº 5/2001, amb les següents prescripcions particulars. 

Lligant 

El  lligant a emprar serà segons  l'Article 213 del PG‐3 (Ordre Ministerial de 27 de desembre de 1999, una 

emulsió catiònica ECR‐1, amb un contingut mínim de betum del cinquanta set per cent (57%), excepte que 

el  Contractista  proposi  un  altre  tipus  de  lligant  i  aquest  sigui  acceptat  pel  Director  de  l'Obra.  Per  a 

microaglomerat en capa de trànsit s’utilitzarà una emulsió tipus ECR‐1‐m 
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Dotació de lligant. 

La  dotació  de  lligant  residual  serà  de  cinc‐cents  grams  per  metre  quadrat  (500  gr/m2).  No  obstant,  el 

Director de l'Obra podrà modificar la dotació a la vista de les proves realitzades. 

1.3.5 Granulats per a regs d'emprimació. 

El granulat pels regs d'imprimació serà sorra natural, sorra procedent del matxucat o bé una barreja dels 

dos materials, exempt de pols, brutícia, argila o d'altres matèries estranyes. 

Les característiques d'aquest granulat hauran d'acomplir les especificacions de l'article 530.2 del PG‐3. 

1.3.6 Emulsions bituminoses. 

Les  emulsions  bituminoses  compliran  allò  establert  per  l'Article  213  del  PG‐3  i  modificat  per  Ordre 

Ministerial de 27 de desembre de 1999. 

Les emulsions bituminoses a utilitzar a l'obra, seran: 

 Emulsió asfàltica tipus ECR‐1 a regs d'adherència. 

  Emulsió asfàltica tipus ECI a regs d'emprimació 

1.3.7 Reg de curat. 

S'aplicarà l'article 532 del PG‐3 modificat por l'Ordre Circular Núm. 249/87T de 1987. 

1.4 Beurades, morters i formigons. 

1.4.1 Aigua per a beurades, morters i formigons. 

Les característiques de l'aigua a emprar per a beurades, morters i formigons s'ajustaran a allò prescrit a la 

instrucció de formigó estructural, EHE‐98. 

La presa de mostres i assaigs corresponents al compliment de condicions es faran d'acord amb els mètodes 

d'assaig UNE 7130, UNE 7131, UNE 7132, UNE 7178, UNE 7234, UNE 7235 i UNE 7236. 

1.4.2 Granulats per a morters i formigons. 

Les  característiques  dels  granulats  per  morters  i  formigons  s'ajustaran  a  les  especificacions  de  les 

instruccions per al projecte i execució d'obres de formigó en massa o armat EHE‐98. 

El  Contractista  sotmetrà  a  l'aprovació  del  Director  d'Obra  les  pedreres  o  dipòsits  que,  per  a  l'obtenció 

d'àrids  de  morters  i  formigons,  es  proposi  emprar,  aportant  tots  els  elements  justificatius  tocant  a 

l'adequació de les esmentades procedències que cregués convenients o que li fossin requerits pel Director 

d'Obra. Aquest podrà refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien  a un control massa 

freqüent dels materials que se n'extraguessin. 

Els àrids destinats a la fabricació de formigons s’hauran de sotmetre a l’assaig d’identificació per raigs X, del 

que s’haurà de deduir que no tenen cap component expansiu. En cas contrari seran rebutjats i no es podran 

emprar. 

Serà  també  obligat  el  presentar  el  certificat  emès  per  la  pedrera  de  procedència  dels  àrids,  on  es  facin 

constar  que  acompleixen  totes  les  exigències  del  PG‐3  i  la  instrucció  EHE‐98,  aprovada  pel  Reial  Decret 

2661/98 per a ser utilitzats en la fabricació de  formigons. 
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1.4.3 Ciments. 

El ciment a emprar per a formigons complirà allò establert al Reial Decret 776/1997 de 30 de maig pel qual 

s’aprova la “Instrucció per a la recepció de ciments (RC‐97).” 

Així mateix, compliran amb allò especificat a l’article 202 del PG‐3 i amb les de l’EHE‐98 i les de les Normes 

UNE 80.301.96, 80.303.96, 80.305.96, 80.306.96, 80.307.96, 80.310.96. 

Es  prohibeix  la  utilització  de  ciments  de  tipus  no  homologats  o  que,  encara  que  corresponent  a  tipus 

homologats,  tinguin  mancança  de  certificat  de  conformitat  de  producte,  segons  les  especificacions 

recollides en el R.D.1313/1998. 

En el cas que el ciment posseeixi la marca de qualitat de producte reconeguda, se l’eximirà dels assaigs de 

recepció  previstos  en  la  instrucció,  excepte  dubte  raonable  i  sense  perjudici  de  les  facultats  que 

corresponen al director d’Obra. 

En qualsevol  cas s’ha d’exigir als fabricants de formigó els controls de recepció especificats a la RC‐97 per 

als ciments sense marca de qualitat. 

El ciment a emprar en cas de considerar‐se necessari en el filler de les mescles bituminoses serà del tipus 

I/32,5 i complirà amb allò especificat en la Instrucció abans esmentada. 

1.4.4 Additius per a beurades, morters i formigons. 

Els additius a emprar en la fabricació de beurades, morters i formigons s'ajustaran a les prescripcions de les 

instruccions EHE‐98 

Els additius seran assajats abans de la seva utilització en les mateixes condicions que les formules de treball 

a utilitzar tal i com s'indica posteriorment. 

1.4.5 Beurades per a injecció de beines de pretesat. 

Les  característiques  de  les  beurades  d'injecció  de  les  beines  de  pretesat  s'ajustaran  a  allò  prescrit  a  la 

instrucció EHE‐98. 

1.4.6 Morters sense retracció. 

Es defineixen en aquest plec el morter sense retracció com aquell que o bé el material base no es un ciment 

pòrtland,  o  bé  aquell  que  essent  el  ciment  pòrtland  el  seu  principal  constituent  conté  additius  que  li 

confereixen: 

 curt temps d'adormiment. 

 alta resistència a curt termini. 

 retracció compensada. 

  gran fluïdesa. 

Les característiques mínimes que deuen complir aquests productes son: 

 Expansió a 28 dies      0,05 %. 

 Resistència a compressió a 24 h  200 kg/cm². 

 Resistència a compressió a 28 d  450 kg/cm². 

 Mòdul d'elasticitat a 28 d    300.000 kg/cm². 

 Adherència al formigó a 28 d  30 kg/cm². 

Aquest  producte  s'obté  en  el mercat  en  forma de morter  preparat  llest  per  al  seu ús.  Se mesclarà  amb 

aigua en la proporció indicada pel fabricant i se col∙locarà de forma manual. 
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1.4.7 Formigons. 

Per  a  la  seva  utilització  als  diferents  elements  de  les  estructures  i  d'acord  amb  la  seva  resistència 

característica, determinada  segons  les normes UNE 7240  i UNE 7242,  s'estableixen els  següents  tipus de 

formigons: 

Formigó tipus A ‐ Per a la seva utilització en neteja  de fonaments. La seva resistència característica arribarà 

com a mínim als quinze Newtons per mil∙límetre quadrat (15 N/mm²). 

Formigó tipus B ‐ Per a la seva utilització en sabates, alçats de murs i estreps i en piles. La seva resistència 

característica arribarà com a mínim als vint‐i‐cinc Newtons per mil∙límetre quadrat (25 N/mm²).  

Formigó tipus C ‐ Per a la seva utilització en taulers. La seva resistència característica arribarà com a mínim 

als trenta‐cinc Newtons per mil∙límetre quadrat (35 N/mm²).  

A més a més de l'EHE‐98 I RC‐97 es tindrà present el següent: 

Les dosificacions  s'establiran d'acord amb el  contingut  de  l'apartat  610.5 del  capítol  610 del  PG‐3.  Per  a 

cada tipus de formigó existiran tantes fórmules de treball com mètodes de posada en obra tingui intenció 

de fer servir el Contractista. 

Per  als  formigons  tipus  D,  E  i  formigons  de  característiques  superiors  es  realitzaran  els  assaigs  previs  i 

característics del formigó amb els criteris establerts a la instrucció EHE‐98. Els assaigs podran iniciar‐se a la 

formigonera de laboratori, però per a l'aprovació definitiva  de la fórmula de treball es realitzaran sèries de 

provetes a partir d'una formigonera idèntica a la que s'emprarà a l'obra.  

A  partir  d'aquests  resultats  es  comprovarà que  la  resistència  característica  resultant  és  superior  a  la  del 

Projecte. 

La  Direcció  d'Obra  podrà  imposar  una  mida  màxima  de  granulat  per  a  les  diferents  dosificacions.  La 

treballabilitat del  formigó resultant serà tal que amb els mitjans de col∙locació proposats pel Contractista 

s'executi un formigó compacte i homogeni. 

Els  additius,  plastificants,  retardadors  d'adormiment,  superfluidificants,  etc.  que  s'emprin  hauran  de  ser 

aprovats per la Direcció d'Obra. 

El contractista mantindrà als talls de treball un superfluidificant, que prèviament haurà estat assajat, per a 

barrejar‐lo  amb  el  formigó  en  cas  de  que  s'excedís  la  tolerància  a  l'assentament  del  cons  d'Abrams  per 

defecte.  La  direcció  d'obra  podrà  refusar  el  camió  que  vingués  amb  aquest  defecte  d'assentament  o  bé 

podrà obligar al Contractista a emprar el superfluidificant sense cap dret a percebre cap abonament. 

No  s'iniciarà  el  formigonat  sense  l'aprovació  per  part  de  la  direcció  d'obra  de  la  dosificació, mètode  de 

transport i posada en obra. 

Assaigs de control.‐ D'acord amb allò prescrit a la instrucció EHE‐98 els assaigs de control de formigons es 

realitzaran als següents nivells: 

 Formigons tipus A  Nivell reduït 

 Formigons tipus B  Nivell normal 

 Formigons tipus C  Nivell intens 

Si  es  pretén  emprar  formigó preparat  el  Contractista haurà d'aportar  amb antelació  suficient  al Director 

d'Obra, i sotmetre a la seva aprovació la següent documentació: 
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Planta preparadora: 

Propietari o raó social (nom i cognoms, direcció postal, número de telèfon). 

Composició de la planta: Aplec de granulats (nombre i capacitat de cada un); tremuges de predosificació; 

sistema de dosificat  i  exactitud d'aquest; dispositius de càrrega; mesclador  (marca del  fabricant  i model, 

tipus, capacitat de pastada, temps de pastada, producció horària, comandament i control, etc.); magatzems 

o sitges de ciment (nombre i capacitat, origen i forma de transport a planta, marca, tipus i qualitat, etc.). 

Composició del  laboratori de  la planta; assaigs de control que es realitzen habitualment en àrids, ciment, 

additius, aigua, formigó fresc i curat. 

Identificació dels granulats: 

Procedència i assaigs d'identificació. 

Identificació del ciment: 

Procedència i assaigs de recepció. 

Dosificacions a emprar en cada tipus de formigó: 

Pesos de cada fracció de granulats, ciment, aigua i   additius per metre cúbic, granulometries sense i amb 

ciment, consistència i resistències al trencament obtingudes. 

La planta acceptada haurà de permetre el lliure accés de la Direcció d'Obra a les seves instal∙lacions i a la 

revisió de totes les operacions de fabricació i control. 

La  fabricació,  transport,  abocament,  compactació  i  curat  s'efectuaran  acomplint  les  prescripcions  dels 

corresponents apartats del PG‐3, així com les toleràncies de les superfícies obtingudes. 

1.4.8 Formigons cel∙lulars. 

Mescla de ciment, aigua i additiu escumant. 

L'additiu utilitzat ha de ser compatible amb el ciment i no ha d'afectar‐ne l'adormiment ni l'enduriment. 

Ha  de  tenir  un  contingut  entre  250  i  350  kg/m³  de  ciment  pòrtland.  Un  cop  aplicat  ha  de  complir  les 

condicions següents: 

 Densitat      300 ‐ 400 kg/m³ 

 Resistència a la compressió  >= 4 kg/cm² 

 Conductivitat tèrmica  <= 0,08 kcal/m h °C 

Per a l'elaboració i la utilització de formigons cel∙lulars, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C. 

S'ha d'elaborar a l'obra i s'ha de col∙locar de manera contínua. 

1.5 Materials de drenatge i sanejament 

1.5.1 Tubs de P.V.C.  per a clavegueres i col∙lectors (o anàlegs per PE) 

Definició i característiques dels elements 

Tubs de PVC per a l'execució d'obres de drenatge. 

S'han considerat els tipus següents: 

 Tub de PVC injectat per a unió encolada 

 Tub de PVC injectat per a unió elàstica amb anella elastomèrica 
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 Tub de PVC de formació helicoïdal per anar formigonat i per a unió elàstica amb massilla 

 Tub de PVC de formació helicoïdal autoportant per a unió elàstica amb massilla 

Característiques generals. 

La superfície ha de ser de color uniforme i no ha de tenir fissures. 

Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves. 

Tub de PVC injectat. 

Tub rígid, injectat, de clorur de polivinil no plastificat, amb un extrem llis i bisellat i l'altre esbocat. 

Els junts han de ser estancs segons els assajos prescrits a la UNE 53‐332. 

Han de superar els assajos de resistència a l' impacte, a la tracció i de pressió interna descrits a la UNE 53‐

112. 

Cada tub ha de portar marcades com a mínim cada 3 m, de forma indeleble i ben visible les dades següents: 

 Designació comercial 

 Sigles PVC 

 Diàmetre nominal en mm 

 UNE 53‐332 

Gruix de la paret: 

Diàmetre 

nominal 

(mm) 

Gruix 

nominal 

(mm) 

110  3,0 

125  3,1 

200  4,9 

250  6,1 

315  7,7 

400  9,8 

500  12,2 

630  15,4 

710  17,4 

800  19,6 

 Densitat  >= 1350 kg/m3 

    <= 1460 kg/m3 

 Temperatura de reblaniment VICAT          >= 79°C 

 Comportament front la calor (variacions en sentit longitudinal)  < 5% 

 Allargament fins el trencament          >= 80% 

 Resistència a la tracció            >= 45 MPa 

Toleràncies: 

‐ Diàmetre exterior mig: 
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‐ 110 mm <= DN <= 250 mm + 0,3% DN mm 

‐ 315 mm <= DN <= 800 mm + 1 mm 

Diàmetre 

nominal 

(mm) 

Toleràncies en el gruix 

(mm) 

+3,0  + 0,5  ‐ 0,0 

3,1  + 0,5  ‐ 0,0 

4,9  + 0,6  ‐ 0,0 

6,1  + 0,7  ‐ 0,0 

7,7  + 0,9  ‐ 0,0 

9,8  + 1,0  ‐ 0,0 

12,2  + 1,2  ‐ 0,0 

15,4  + 1,5  ‐ 0,0 

17,4  + 2,0  ‐ 0,0 

19,6  + 2,2  ‐ 0,0 

Llargària + 10 mm 

La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb la norma UNE 53‐332. 

Tub de PVC injectat per a unió encolada. 

Diàmetre interior de l'embocadura (tubs per a unió elàstica): 

DN (mm) 

Diàmetre interior mig 

(mm) 

Llargària 

mínima 

(mm) 
Mínim  Màxim 

110  110,0  111,2  48 

125  125,0  126,2  51 

160  160,1  161,4  58 

200  200,3  201,4  66 

250  250,3  251,4  74 

315  315,3  316,4  82 

Tub de PVC per a unió amb anella elastomèrica. 

A l'interior de l'embocadura hi ha d'haver un junt de goma 

(DN = diàmetre nominal en mm ) 
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Llargària mínima de l'embocadura, sense contar l'allotjament de l'anella elastomèrica: 

Diàmetre 

nominal 

(mm) 

Llargada 

mínim 

embocadura 

(mm) 

110  46 

125  50 

160  59 

200  70 

250  86 

315  101 

400  122 

500  146 

630  178 

710  199 

800  222 

Tub de formació helicoïdal. 

Tub rígid, format enrotllant una banda nervada amb les vores conformades. La unió de la banda ha d'estar 

soldada químicament. 

La cara interior del tub ha de ser llisa. 

La cara exterior del tub ha de ser nervada. 

En els tubs per a anar formigonats, els nervis han de tenir forma de "T". 

El  tub,  quan  sigui  autoportant,  ha  de  resistir  sense  deformacions  les  càrregues  interiors  i  exteriors  que 

rebrà quan estigui en servei. 

Característiques de la banda de PVC: 

 Densitat    >= 1350 kg/m³ 

        <= 1460 kg/m³ 

  Coeficient de dilatació lineal a 0°C  >= 60 milionèsimes/°C 

               <= 80 milionèsimes/°C 

  Temperatura de reblaniment Vicat  >= 79°C 

  Resistència a la tracció simple  500 kp/cm² 

 Allargament a la ruptura    >= 80% 

 Absorció d'aigua      <= 1 mg/cm² 

 Opacitat        0,2% 

Condicions de subministrament i emmagatzematge 

Subministrament:: Protegit per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides. 
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Emmagatzematge:  En  llocs  protegits  d'impactes,  dels  raigs  solars  i  ben  ventilats.  S'han  d'apilar 

horitzontalment i paral∙lelament sobre superfícies planes, s'han de capicular les embocadures per capes o 

bé situar‐les en un mateix costat, i separar les capes per mitjà de separadors. L'alçària de la pila ha de ser 

<= 1,5 m. 

Normativa de compliment obligatori 

TUB DE PVC INJECTAT PER A UNIÓ AMB ANELLA ELASTOMÈRICA O PER A UNIÓ ENCOLADA DE DN <= 315 

MM: 

*  UNE  53‐332‐90  "Plásticos.  Tubos  y  accesorios  de  poli  (cloruro  de  vinilo)  no  plastificado  para 

canalizaciones subterráneas, enterradas o no y empleadas para la evacuación y desagües. Características y 

métodos de ensayo." 

TUB DE FORMACIÓ HELICOÏDAL O TUB INJECTAT PER A UNIÓ ENCOLADA DE DN > 315 MM: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

1.5.2 Tubs de PVC perforats per a drenatge. 

Definició 

Tub de P.V.C. cara interior llisa i cara exterior perfilada en "T", qualitat ASTM D 1784, sèrie "D" i normativa 

DIN 16961 i 1187, UNE 53331, ISO 9971 (C.E.E.), BS 4962/82 i AS 2439/1‐81, amb perforacions per a funció 

drenant i posada en obra amb material filtre grava 20‐40 mm. 

Materials 

S'utilitzarà P.V.C. rígid no‐plastificat com a matèria prima en la seva fabricació. 

S'entén com P.V.C. no‐plastificat  la resina de clorur de polivinil no‐plastificat,  tècnicament pur  (menys de 

l'1% d'impureses), en una proporció del 96% exempt de plastificants. Podrà contenir altres components tals 

com estabilitzadors, lubricants i modificadors de les propietats finals. 

Les  característiques  físiques  del material  que  constitueix  la  paret  dels  tubs  en  el moment  de  recepció  a 

l'obra seran els de la taula següent: 

Característiques físiques: 

Característiques del 

material 
Valors  Mètode d'assaig  Observacions 

Densitat 
De 1,35 a 1,46 

kg/dm3 
UNE 53020/1973   

Coeficient de dilatació 

lineal 

De 60 a 80 

milionèsimes per 

ºC 

UNE 53126/1979   

Temperatura de 

reblaniment 
79º  UNE 53118/1978 

Càrrega d'assaig 1 

kg 

Resistència a tracció 

simple 
500 kg/cm2  UNE 53112/1981 

El valor menor de 

les 5 provetes 

Allargament al 

trencament 
80 %  UNE 53112/1981 

El valor menor de 

les 5 provetes 
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Absorció de aigua  1 mg/cm2  UNE 53112/1981   

Opacitat  0,2 %  UNE 53039/1955   

 Fabricació dels tubs de PVC 

El tub es fabricarà a partir d'una banda nervada del material esmentat en el punt anterior d'aquest plec de 

condicions, els cantells de la banda estan conformats per a ser engrapats. Aquesta banda està perforada a 

l'objecte de permetre el pas de l'aigua a l'interior del tub. La banda s'enrotlla de forma helicoïdal, formant 

el tub del diàmetre que es desitgi, mitjançant una màquina especial que, a més de fixar el diàmetre, efectua 

l'encast  dels  cantells  de  la  banda  i  aplica  sobre  aquests  un  polimeritzador  que  actua  com  a  soldadura 

química. Aquest polimeritzador serà a base de resines viníliques dissoltes en acetones (dimetilformamida i 

tetrahidrofuran). 

En la seva configuració final la canonada és nervada  exteriorment i la paret interior és llisa, assegurant‐se 

un alt moment d'inèrcia. 

Juntes 

La  unió  dels  tubs  es  realitzarà  mitjançant  un  fitting  de  P.V.C.  de  les  mateixes  característiques  que  les 

exposades anteriorment. 

Aquesta  unió  s'efectuarà  per  simple endollament o  connexió procurant  únicament,  que  el  fitting  que  ve 

col∙locat en el tub, estigui sempre en el costat a on estarà la sortida de l'aigua. 

Instal∙lació en rasa 

Amb trànsit de vehicles 

 Quan  la  rasa  hagi  de  suportar  el  trànsit  de  vehicles  tindrà  una  profunditat  mínima  segons  la  taula 

adjunta, la "H" serà des de la clau fins la làmina abans de capes asfàltiques. 

 El tub i el material de rebliment (grava 20‐40) aniran envoltats‐embolicats en geotèxtil adequat. 

 El terreny serà ferm i comprovada la seva estabilitat per a evitar la deformació i ondulació de la calçada. 

Sense trànsit de vehicles 

 Quan el tub perforat estigui col∙locat en les mitjanes o zones sense trànsit, l'embolcall del material filtre, 

serà de mides similars a les del quadre adjunt, col∙locant o no el geotèxtil segons terrenys i criteris del 

projectista. 

Rebliment 

El  rebliment  es  realitzarà  amb  grava  de  granulometria  15‐30  o  20‐40,  neta  de  fins,  amb  gruixos  sobre 

generatriu  superior  i  distàncies  en  costats,  en  funció  del  diàmetre  del  tub  (vegeu  quadre  de 

dimensionament) 

1.5.3 Pous de registre  

Definició 

Elements estancs que permeten l'accés als col∙lectors per a la seva conservació i reparació. 

Procedència 

Fàbrica especialitzada o execució a l'obra. 
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Característiques generals 

Poden ésser de diferents tipus segons les dimensions necessàries per allotjar‐hi l'element especial de que 

es tracti (sobreeixidor de pluvials, pou d'entrada o sortida d'un tram deprimit, pou amb caiguda, etc.) i de la 

seva procedència. 

Pous prefabricats 

Seran  tubulars  de  formigó  armat  de  mil  dos‐cents  mil∙límetres  (1200  mm)  de  diàmetre  interior  i  setze 

centímetres (16cm) de gruix de paret per a escomeses normalitzades de tres‐cents a set‐cents mil∙límetres 

(300‐700 mm) de diàmetre interior, i tubulars de mil vuit‐cents mil∙límetres (1800 mm) de diàmetre interior 

i vint centímetres (20 cm) de gruix de paret per a escomeses normalitzades de vuit‐cents a mil quatre‐cents 

mil∙límetres (800‐1400 mm) de diàmetre interior. 

Hauran d'adaptar‐se perfectament a la rasant definida als plànols. No s'admetrà que la tapa sobresurti més 

de  vint  centímetres  (20  cm)  de  la  cota  teòrica,  per  la  qual  cosa  hi  haurà  peces  intermèdies  d'alçades 

diferents. 

L'element de fons haurà de venir preparat per acoblar amb els  tubs de diferent diàmetre  i per permetre 

canvis  d'alineació  en  planta.  Les  peces  intermèdies  facilitaran  la  connexió  amb  les  clavegueres  que 

convergeixen al col∙lector, assegurant també una estanquitat total. Totes les peces vindran amb els orificis 

per a la col∙locació dels graons. 

Els pous de tipus 1200‐1800 tindran una anella de transició en la qual es realitzi aquesta. A partir d'aquí el 

pou serà de mil dos‐cents mil∙límetres (1200 mm) amb una altra transició en la part final gràcies a un con 

de  1200‐600.  La  part  superior  del  con,  de  sis‐cents  mil∙límetres  (600  mm)  de  pas  lliure  fa  possible  la 

instal∙lació del marc de  la  tapa de  fosa dúctil, que  té una mida de vuit‐cents cinquanta mil∙límetres  (850 

mm). 

L'anella de base, a més dels orificis d'escomesa, portarà de fàbrica, o es realitzarà en l'obra,  la cubeta de 

recepció per a  les aigües convergents en el pou, el disseny de  la qual haurà de limitar  la turbulència  i els 

esquitxos,  i  estarà  a  càrrec  del  fabricant,  sempre  que  no  quedi  especificat  en  Projecte,  reservant‐se 

l’Administració  la  realització  de  les  proves  que  cregui  adients  per  a  la  constatació  de  l'acompliment 

d'aquesta premissa. 

Pous fabricats "in situ" 

Seran  de  formigó  armat  o  totxo  segons  els  plànols  i  mitja  prismàtica,  amb  formigó  de  resistència 

característica  dos‐cents  quilograms  per  centímetre  quadrat  (200  kg/cm2).  La  seva  execució  serà 

prefabricada en obra  i s'assegurarà d’estanqueïtat total tant del pou com del conjunt que forma amb els 

tubs que hi desguassen. Hauran d’adaptar‐se perfectament a la rasant definida als plànols. No s’admetrà a 

la tapa que sobresurti de més menys cinc (+ 5) mil∙límetres de la cota teòrica. No s'admetran més juntes de 

construcció que les definides als plànols i podran tractar‐se interiorment per tal d'evitar filtracions, mentre 

que  la base  s'emmotllarà  formant una banqueta que  reculli  les  aigües de  les  escomeses minimitzant  les 

turbulències per tal d'evitar despreniments de gasos molests. La forma serà la dels plànols o la que autoritzi 

l'Enginyer Encarregat. 

Els entroncaments del col∙lector i de les clavegueres es prepararan també per garantir la impermeabilitat. 

El marc i la tapa seran de fosa dúctil. Les tapes tindran dispositiu antirobatori. A més, en aquells trams en 

que els col∙lectors poden entrar en càrrega, les tapes seran estanques. 
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Normes de qualitat 

A ambdós  tipus  de  pous  se'ls  exigirà  impermeabilitat.  Els  prefabricats  acompliran  les  prescripcions  de  la 

Norma  ASTM  C478,  tant  pel  que  fa  a  materials  com  a  disseny.  La  resistència  mínima  del  formigó  serà 

dos‐cents vuitanta quilograms per  centímetre quadrat  (280 kg/cm2).  L'armat es mesurarà per  resistir  les 

accions del terreny suposat xop d'aigua, segons la norma EHE. 

Als elements de formigó armat dels pous prefabricats o "in situ" se'ls realitzaran les proves següents: 

Proves d'absorció 

L'absorció de les parets de l'element assajat no superarà el sis per cent (6%) del pes en sec. La prova es farà 

segons el mètode A de la Norma ASTM C947 i per a elements de més d'un quilogram (1 kg). 

Prova de resistència 

Es realitzarà segons el mètode C 39 de les Normes ASTM i no s'admetrà que més del deu per cent (10%) de 

les peces assajades tinguin una resistència més petita que l' exigida: 280/200 kg/cm2. Es podran extraure 

provetes i assajar‐les segons la Norma C 947. 

Als elements d'ambdós pous es  realitzarà  la prova de pressió hidràulica. Les proves de pressió hidràulica 

responen a la necessitat de comprovar d’estanqueïtat del pou i de les connexions dels tubs. 

Es  tracta  de mantenir  una  pressió  d'un  quilogram  per  centímetre  quadrat  (1  kg/cm2)  durant  un  temps 

mínim de vint minuts (20 min.) de manera que no es produeixi degoteig per les juntes ni per les parets del 

pou. S'admeten però, taques d'humitat que no donin lloc a degotim. 

No s'admetrà pas a cap dels dos tipus de pous contemplats variacions de les dimensions internes superiors 

a l'u per cent (1%). Els pous s’acabaran amb un encofrat maestrat 1:6 de morter de ciment i sorra de riu. 

Els pous fabricats "in situ" acompliran la totalitat d'aquest apartat. 

Recepció 

Es rebutjaran els elements o pous finalitzats que no acompleixin les exigències d'aquest capítol del Plec o si 

s'hi aprecien directament defectes com: 

 Esquerdes d'amplada  igual  o més  gran que  vint‐i‐cinc  centèsimes de mil∙límetre  (0,25 mm)  i  longitud 

igual o més gran de deu centímetres (10 cm). 

 Dimensions amb desviacions més grans que les toleràncies admeses. 

 Defectes que indiquin deficiències de dosificació, pastat o vibrat de formigó. 

1.5.4 Fosa per a marcs, tapes i altres elements 

Provindrà de fàbrica especialitzada. 

Característiques generals 

Es fixa la utilització general de la tapa rodona de sis‐cents mil∙límetres (600 mm) de diàmetre per a pous de 

registre segons plànols  i de vuit‐cents  (800 mm) a  l'entrada per a neteja de determinats pous.  Les  tapes 

s'adaptaran al marc en tota la superfície de la corona circular de suport entre la tapa i el marc. L'ajustament 

lateral entre la tapa i el marc no passarà de dos mil∙límetres (2 mm) impedint qualsevol moviment lateral. 

Les tapes no tindran forats de ventilació. 

Tindran un mecanisme que impedeixi el robatori. 

Per aconseguir  la consecució d'aquestes condicions  s'exigeix que  l'ajustament mecànic del marc  i  la  tapa 

sigui rectificat mecànicament. 
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Normes de qualitat 

Les  peces  seran  de  fosa  de  grafit  esferoïdal  dúctil,  amb  grafit  de  vetes  fines  uniformement  repartides  i 

sense zones de fosa blanca (cementita) ni tan sols a les arestes, lliure de defectes perjudicials (gotes fredes, 

inclusions de sorra, esquerdes de contracció). Les superfícies estaran lliures de sorra cremada i seran llises. 

Les  característiques  metàl∙liques,  d'acord  amb  el  mètode  d'assaig  del  Plec  General  de  Condicions 

Facultatives per a Canonades d'Abastament d'Aigua aprovat per O.M. de 28 de juliol de 1974 seran: 

 Duresa Brinell 205‐235. 

 Resistència a tracció 18‐22 kg/mm2. 

 Assaig d'impacte: Haurà de resistir sense trencar‐se l' impacte d'un pes de dotze quilograms (12 kg). 

 Càrrega de prova de quaranta tones (40 T). 

Les  mostres  a  assajar  a  tracció  s'obtindran  d'apèndixs  col∙locats  expressament  a  les  peces  de  forma 

cilíndrica de trenta mil∙límetres (30 mm) de diàmetre o bé de mostres especials  idèntiques, col∙locades a 

part, verticalment en motlles de terra seca, però simultàniament a les peces, amb fosa d'idèntica qualitat i 

a la mateixa temperatura. 

Pel que fa a l'assaig d'impacte, les provetes s'obtindran d'igual manera que les del paràgraf anterior però la 

seva secció serà quadrada i de cinquanta mil∙límetres de costat (50 mm). 

Recepció 

Els conjunts de marc i tapa que no s'ajustin a les normes d'aquest apartat es rebutjaran. 

1.5.5 Juntes 

Juntes d'estanqueïtat de goma entre pous  i canonades 

Criteris generals de definició 

Les  juntes  entre  pous  i  canonades  de  sanejament  seran  de  goma,  amb  elements  d'acer  inoxidable,  per 

garantir la continuïtat, d’estanqueïtat i la durabilitat del conjunt. 

Aquestes juntes seran de gran elasticitat, de manera que permetin desviacions angulars de 7º en qualsevol 

direcció respecte l'eix del tub. 

El sistema general d'aquestes juntes ve definit als plànols. 

Seran de fàbrica especialitzada, acomplint la goma les prescripcions establertes, normes corresponents i de 

geometria segons s'especifica als Plànols. En tot cas les característiques respondran a les especificacions de 

la Norma ASTM C‐923‐79. 

Criteris de rebuig 

Per als elements de goma d'aquestes  juntes es realitzaran els assaigs establerts a  la Norma ASTM C 923, 

prenent‐se a tal efecte dues unitats de cada lot que com a màxim seran de 100 unitats. Tots els resultats 

dels assaigs que a continuació es relacionen, hauran d'ésser correctes, en cas contrari es rebutjarà el lot. A 

efectes de les proves cada lot de 100 unitats o fracció haurà de tenir un excés de dues unitats i el seu cost 

és a càrrec del subministrador. 

Els paràmetres exigits i mètodes d'assaig a realitzar en les gomes són: 
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Prova  Exigència  Mètodes d’assaig 

Àcid sulfúric 1N  Cap pèrdua de pes durant 48 h  ASTM D453 a 22ºC 

Àcid clorhídric 1N   Cap pèrdua de pes durant 48 h  ASTM D453 a 22ºC 

Tensó de trencament  80 kg/cm²  ASTM D412 

Allargament de trencament  Superior al 350%  ASTM D412 

Duresa  +5 de l’especificada pel fabricant  ASTM D2240 (Shore A) 

Envelliment accelerat 
Pèrdua de tensió de trencament 

inferior 15% durant 7 dies 
ASTM D573, 70 +1ºC 

 

Pèrdua d’allargament de 

trencament inferior al 20% durant 

7 dies 

ASTM D573, 70+1ºC 

Compressió set 
Menor del 25% de la deformació 

realitzada 20ºC durant 22 hores 
ASTM D395 Mètode B a 

Absorció d’aigua  Incremnt d’aigua menor de 10% 

ASTM D471 immersió de proveta 

de 19per 25 mm en aigua 

destil∙lada 

Resistència a l’ozo  Cap atac  D1171 

Fragilitat a baixa temperatura  No pot esquerdar‐se a 40ºC  D746 

Resistència a l’esqueixament  34 kN/m  D624 Mètode B 

1.5.6 Grava per a drenatges 

La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE 7‐050) i el garbellat ponderal acumulat pel 

tamís 0,08 (UNE 7‐050) ha de ser <= 5%. La composició granulomètrica ha de ser fixada explícitament per la 

D.F. segons les característiques del terreny per drenar i del sistema de drenatge. 

 Coeficient de desgast (assaig "Los Angeles" NLT 149) <= 40 

 Equivalent de sorra          > 30 

Si s'utilitza granulats reciclats caldrà comprovar que l' inflament sigui inferior al 2% (NLT 111/78). 

1.6 Materials per paviments 

1.6.1 Tot‐ artificial 

Els materials procediran de la trituració de pedra de cantera o grava natural.  El rebuig pel tamís 5 UNE serà 

com a mínim de setanta‐cinc (75%) per cent. 

Composició granulomètrica. 

La corba granulomètrica del material estarà compresa en el fus 2N (50). 

Duresa. 

El coeficient de desgast de Los Angeles segons la Norma NLT 149/72, serà inferior a trenta‐cinc.(35). 

Plasticitat 

El material serà no plàstic. 
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L’equivalent d’arena serà superior a trenta (30). 

Les  anteriors  determinacions  es  faran  d’acord  amb  les  Normes  d’assaig:  NTL‐105/72,  NTL‐106/72  i  NTL‐

113/72. 

1.6.2 Mescles bituminoses en calent 

L’execució  d’aquesta  unitat  d’obra  es  realitzarà  d’acord  amb  les  prescripcions  tècniques  generals  sobre 

mescles bituminoses en calent, Article 542, que apareix a la circular núm. 299/89T de 23 de Febrer de 1989 

amb les següents prescripcions particulars. 

Els àrids destinats a la fabricació de mescles bituminoses s’hauran de sotmetre a l’assaig d’identificació per 

raigs X, del que s’haurà de deduir que no tenen cap component expansiu. En cas contrari seran rebutjats i 

no es podran emprar. 

Serà  també  obligat  el  presentar  el  certificat  emès  per  la  pedrera  de  procedència  dels  àrids,  on  es  facin 

constar  que  acompleixen  totes  les  exigències  del  PG‐3  per  a  ser  utilitzats  en  la  fabricació  de  mescles 

bituminoses. 

1.6.3 Lligant hidrocarbonat. 

Característiques generals pels betums asfàltics: 

Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència quasi absoluta d'aigua.   

Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent i viscós, i flexible a baixes temperatures humides. 

Per a capa de base i intermèdia: 

BETUM ASFÀLTIC B‐60/70:  

Característiques del betum original: 

 Penetració a 25º (NLT‐124/84)       6‐7 mm 

 Índex de penetració (NLT‐181/84)      ‐0.7 ‐ +1 

 Punt de reblaniment. anella‐bola (NLT‐125/84)  48ºC ‐ 57ºC 

 Punt de fragilitat Fraass (NLT‐182/84)    <=‐8ºC 

 Ductilitat a 25ºC (NLT‐126/84)      .>=90 cm 

 Solubilitat en tricloroetà (NLT‐130/84)    99,5% 

 Contingut d'aigua, en volum (NLT‐123/84)    <=0,2% 

 Punt d'inflació, vas obert (NLT‐127/84)    >=235ºC 

 Densitat relativa a 25ºC (NLT‐122/84)    >=1,00 

 Contingut d'asfaltenos (NLT 131/72)     >=15% 

 Contingut de parafines (NFT 66‐015)     <4,5% 

Característiques del residu de pel∙lícula fina: 

 Variació de massa (NTL‐185/84)      <=0,8% 

 Penetració a 25ºC (NLT‐125/84)      >= 50% de la penetració original 

 Augment del punt de reblaniment, anella‐bola (NLT‐125/84) <=9ºC 

 Ductilitat a 25ºC (NLT‐126/84)      >=50 cm 
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Per a capa de trànsit es pot emprar: 

Lligant millorat mitjançant l'addicció de polímers o asfalts naturals amb les següents característiques: 

 Penetració (NLT 124/84)      55‐70 

 Punt de fragilitat Fraas (NLT 182/84)   <‐15 

 Punt de reblaniment (NLT 125/84)    >65 

 Ductilitat (NLT‐126/84)      >30 

 Flotador 60ºC        >2000 

Estabilitat emmagatzematge 

 Diferencia A i B        <5 

 Diferencia penetració      <10 

 Recuperació elàstica       >70 

 Contingut aigua        <0,2 

 Densitat relativa 25ºC/25ºC      >1,0 

Residu película fina. 

 Variació de massa        <1.0 

 Penetració (25ºC, 100g, 5s)      >65 

 Variació A i B        ‐4+10 

 Ductilitat (5ºC, 5cm/min)      >15 

Totes  les  cisternes  de  betum  que  arribin  a  la  planta  hauran  de  disposar  del  corresponent  certificat  de 

característiques tècniques, una còpia del qual, es lliurarà al Laboratori de Control de Qualitat o a la Direcció 

d'Obra. 

1.6.4 Granulat gruixut. 

Els granulats a emprar a les mescles bituminoses procediran del matxucat i trituració de pedres de pedrera. 

El percentatge de partícules que presenten dos (2) o més cares de fractura segons la NLT 358/87 no serà 

inferior al 100%. 

La naturalesa serà silícica a les capes de trànsit. 

El coeficient de desgast mitjà per l’assaig de Los Angeles, segons la Norma NLT‐149/72, serà inferior a 30 a 

les capes intermèdia i de base. A la capa de trànsit aquest coeficient serà inferior a vint‐i‐cinc (25) i a vint 

(20) a les drenants. 

El valor del coeficient de polit accelerat al granulat a emprar a capes de trànsit, inclòs a mescles drenants 

serà com a mínim de cinquanta centèsimes (0.50). El coeficient de polit accelerat es determinarà d'acord 

amb les Normes NLT‐174/72 i NLT‐175/73. 

L'índex de llenties de les diferents fraccions del granulat serà inferior a trenta (30), excepte a les mescles 

drenants que serà inferior a vint‐i‐cinc. 

1.6.5 Granulat fi. 

El granulat a emprar a mescles bituminoses serà sorra natural, sorra provinent del matxucat o una mescla 

d'ambdós materials, exempts de pols, brutícia, argila i altres matèries estranyes. 

Les sorres naturals estaran constituïdes per partícules estables i resistents, i no hauran d'entrar a la mescla 

en proporció superior al deu per cent (10%) del pes total dels granulats. 
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Les sorres artificials s'obtindran de materials que el seu coeficient de desgast a Los Angeles, acompleixi les 

condicions del granulat gruixut. 

L'equivalent  de  sorra,  segons  NLT‐113/72,  serà  superior  a  seixanta  cinc  (65)  per  a  les  sorres  artificials  i 

setanta cinc (75) per a les naturals. 

1.6.6 Filler. 

El filler serà en un cent per cent (100%) d'aportació a les capes de trànsit i intermèdia, i en un cinquanta per 

cent (50%) a la capa base. 

La corba granulomètrica del filler estarà compresa dins dels límits següents: 

Tamis UNE  % Passa 

0,63 mm  100 

0,32 mm  95‐100 

0,16 mm  90‐100 

0,08 mm  70‐100 

En cas d'emprar un ciment com a filler la quantitat de calç lliure no ha de ser superior al tres per cent (3%). 

Tipus i composició de la mescla. 

Les  mescles  bituminoses  a  emprar  a  les  capes  de  trànsit,  base  i  intermèdia,  acompliran  les  següents 

condicions  corresponents  a  l'assaig  Marshall  (NLT‐159/86),  excepte  les  mescles  drenants  que  es 

caracteritzaran per l'assaig càntabre (NLT 352/86). 

Concepte  Rodadura  Intermitja  Base 

Tipus de mescla       

Taula 542.6  S‐12  S‐20  G‐20 

Relació ponderal entre filler i betum  1,3  1,2  1,0 

Núm. de cops per cara  75  75  75 

Estabilitat en kN mínims  10  10  10 

Deformació en mm  2 a 3,5  2 a 3,5  2 a 3,5 

% de solcs en mescla  4 a 6  4 a 8  4 a 9 

% sols granulats  15  14  13 

% Pèrdues al Càntabre (25ªC)       

% Perdues al Cànterbre en humit (25ºC)       

1.6.7  Regs d’adherència 

L'execució d'aquesta unitat d'obra es realitzarà d'acord amb les prescripcions tècniques generals sobre regs 

d'adherència,  Article  531,  que  apareix  a  la  circular  nº  294/87  T  de  23  de  Desembre  de  1987,  amb  les 

següents prescripcions particulars. 
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Lligant. 

El lligant a emprar serà segons l'Article 213 del PG‐3 (Ordre Ministerial de 21 de gener de 1988, BOE del 3 

de  febrer),  una  emulsió  catiònica  ECR‐1,  amb  un  contingut mínim  de  betum  del  cinquanta  set  per  cent 

(57%), excepte que el Contractista proposi un altre tipus de lligant  i aquest sigui acceptat pel Director de 

l'Obra. 

Dotació de lligant. 

La  dotació  de  lligant  residual  serà  de  cinc‐cents  grams  per  metre  quadrat  (500  gr/m2).  No  obstant,  el 

Director de l'Obra podrà modificar la dotació a la vista de les proves realitzades. 

 Granulats per a regs d’emprimació 

El granulat pels regs d'imprimació serà sorra natural, sorra procedent del matxucat o bé una barreja dels 

dos materials, exempt de pols, brutícia, argila o d'altres matèries estranyes. 

Les característiques d'aquest granulat hauran d'acomplir les especificacions de l'article 530.2 del PG‐3. 

1.6.8  Emulsions bituminoses 

Les  emulsions  bituminoses  compliran  allò  establert  per  l'Article  213  del  PG‐3  i  modificat  per  Ordre 

Ministerial de 21 de Gener de 1988, publicat al B.O.E. del 3 de Febrer de 1988. 

Les emulsions bituminoses a utilitzar a l'obra, seran: 

 Emulsió asfàltica tipus ECR‐1 a regs d'adherència. 

 Emulsió asfàltica tipus ECI a regs d'emprimació 

 Emulsió asfàltica tipus ECR‐2 en tractaments superficials. 

1.6.9  Reg de curat 

S'aplicarà l'article 532 del PG‐3 modificat por l'Ordre Circular Núm. 249/87T de 1987. 

1.6.10 Vorades 

Es  defineixen  com  vorades  les  peces  de  pedra  o  elements  prefabricats  de  formigó  col∙locats  sobre  una 

solera  adequada,  que  constitueixen  una  faixa  o  cinta  que  delimita  la  superfície  de  la  calçada,  la  d'una 

voravia o la d'una andana. 

1.6.11 Morter 

Si no s'especifica res en contra, el tipus de morter a utilitzar serà el morter de ciment designat com 450 en 

l'apartat 2.2.5.  d'aquest Plec. 

1.6.12 Vorades de pedra 

Condicions generals 

Les vorades de pedra hauran d'acomplir les següents condicions: 

 Ser homogènies, de gra fi i uniforme, de textura compacta. 

 No presentar fissures, pels, porositats interiors, nòduls, zones meteoritzades i restes orgànics. Donaran 

so clar al colpejar amb martell. 

 Tenir adherència amb els morters. 

Forma i dimensions 

La forma i dimensions de les vorades de pedra seran les senyalades en els Plànols. 
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La longitud mínima de les peces serà d'un metre (1 m), tot i que en subministraments grans s'admetrà que 

el deu per cent (10%) de les peces tinguin una longitud compresa entre seixanta centímetres (60 cm) i un 

metre (1 m). Les seccions extremes hauran de ser normals a l'eix de la peça. 

En les mesures de les seccions transversals s'admetrà una tolerància de deu mil∙límetres (10 mm), en més o 

menys. 

La secció transversal de les vorades corbes serà la mateixa que la de les rectes, i la seva directriu s'ajustarà 

a la curvatura de l'element constructiu en que vagin a ésser col∙locades. 

Les parts que es veuen de  les vorades hauran d'estar  llaurades amb punxó o escoda,  i  les operacions de 

llaurat es determinaran amb massot mitjà.  Els dos  centímetres  (2  cm)  superiors de  les  cares  interiors es 

llauraran amb escarpa. La resta de la vorada es treballarà a cop de martell, refinant‐se amb punxó les cares 

de junta, fins a obtenir superfícies aproximadament planes i normals a la directriu de la vorada. 

Qualitat 

 Pes específic net: No serà superior a dos mil cinc‐cents quilograms per metre cúbic (2.500 kg/m3). 

 Resistència  a  compressió:  No  serà  inferior  a  mil  tres‐cents  quilograms‐força  per  centímetre  quadrat 

(1.300 kgf/cm2). 

 Coeficient de desgast: Serà inferior a tretze centèsimes de centímetre (0,13 cm). 

 Resistència  a  la  intempèrie:  Posades  les  vorades  a  vint  (20)  cicles  de  congelació,  a  la  fi  d'ells  no 

presentaran esquerdes, descrostats, ni cap alteració visible. 

Aquestes determinacions es faran d'acord amb les Normes UNE 7067, UNE 7086 i UNE 7070. 

2 Unitats d’obra,procés d’execució i control 

2.1 Treballs generals. 

2.1.1 Replantejament. 

A  partir  de  la  Comprovació  del  Replanteig  de  les  obres,  tots  els  treballs  de  replanteig  necessaris  per  a 

l'execució de les obres seran realitzats per compte i risc de contractista. 

El director  comprovarà el  replanteig executat pel  contractista  i  aquest no podrà  iniciar  l'execució de  cap 

obra o part d' ella, sense haver obtingut del Director la corresponent aprovació del replanteig. 

L'aprovació  per  part  del  Director  de  qualsevol  replanteig  efectuat  pel  contractista  no  disminuirà  la 

responsabilitat d'aquest en l'execució de les obres. Els perjudicis que ocasionessin els errors del replanteigs 

per al contractista hauran de ser solucionats a càrrec d'aquest en la forma que indiqui el Director. 

El  contractista  haurà  de  proveir  al  seu  càrrec  tots  els materials,  aparell  i  equips  de  topografia,  personal 

tècnic especialitzat, i mà d'obra  auxiliar, necessaris per efectuar els replanteigs al seu càrrec i materialitzar 

els  vèrtexs, bases, punts  i  senyals  anivellats.  Tots els medis materials  i  de personal esmentats  tindran  la 

qualificació adequada al grau d'exactitud dels treballs topogràfics que requereixi cada una de les fases de 

replanteig d'acord amb les característiques de l'obra. 

En  les  comprovacions  del  replanteig  que  la Direcció  efectuï,  el  contractista,  al  seu  càrrec,  proporcionarà 

l'assistència i ajuda que el director demani, evitarà que els treballs d'execució de les obres interfereixin o 

entorpeixin  les operacions de  comprovació  i.  quan  sigui  indispensable,  suspendrà els  esmentats  treballs, 

sense que per això tingui dret a cap indemnització. 
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El contractista executarà al seu càrrec els accessos, corrioles, escales, passarel∙les i bastides necessàries per 

la  realització  de  tots  els  replanteigs,  tant  els  efectuats  per  ell  mateix  com  per  la  Direcció  per  les 

comprovacions dels replanteigs i per la materialització dels punts topogràfics esmentats anteriorment. 

El  contractista  serà  responsable de  la  conservació durant  el  temps de  vigència del  contracte,  de  tots  els 

punts topogràfics materialitzats en el terreny i senyals anivellades, tenint que reposar al seu càrrec, els que 

per  necessitat  d'execució  de  les  obres  o  per  deteriorament  haguessin  sigut  moguts  o  eliminats,  el  que 

comunicarà per escrit al director, i aquest donarà les instruccions oportunes i ordenarà la comprovació dels 

punts recuperats. 

2.1.2 Accés a les obres. 

Excepte prescripció específica en algun document contractual, seran de compte i risc del contractista, totes 

les  vies  de  comunicació  i  les  instal∙lacions  auxiliars  per  transport,  tals  com  carreteres,  camins,  sendes, 

passarel∙les, plànols  inclinats, muntacàrregues per al accés de persones,  transports de materials a  l'obra, 

etc. 

Aquestes  vies  de  comunicació  i  instal∙lacions  auxiliars  seran  gestionades,  projectades,  construïdes, 

conservades,  mantingudes  i  operades,  així  com  demolides,  desmuntades,  retirades,  abandonades  o 

lliurades per usos paleriors per compte i risc del contractista. 

La propietat es reserva el dret a què aquelles carreteres, camins, sendes i  infraestructures d'obra civil  i/o 

instal∙lacions auxiliars de transport, que el Director consideri d'utilitat per a l’explotació de l'obra definitiva 

o per altres fins que la Direcció estimi convenients, siguin lliurats pel contractista a l'acabament de la seva 

utilització per aquest, sense que per això el contractista hagi de percebre cap abonament. 

El contractista tindrà que obtenir de l'autoritat competent les oportunes autoritzacions i permisos per a la 

utilització de les vies i instal∙lacions, tant de caràcter públic com privat. 

La  propietat  es  reserva  el  dret  que  determinades  carreteres,  camins,  sendes,  rampes  i  d'altres  vies  de 

comunicació construïdes per compte del  contractista, puguin ser utilitzades gratuïtament per si mateix o 

per  altres  contractistes  per  la  realització  de  treballs  de  control  de  qualitat,  auscultació,  reconeixement  i 

tractament del terreny, sondeigs,  injeccions, ancoratges, fonaments  indirectes, obres especials, muntatge 

d'elements metàl∙lics, mecànics, elèctrics, i d'altres equips d'instal∙lació definitiva. 

2.1.3 Instal∙lacions auxiliars d'obra i obres auxiliars. 

Constitueix  obligació  del  contractista  el  projecte,  la  construcció,  conservació  i  explotació,  desmuntatge, 

demolició i retirada d'obra de totes les instal∙lacions auxiliars d'obra i de les obres auxiliars, necessàries per 

a l'execució de les obres definitives. 

Es consideraran instal∙lacions auxiliars d'obra les que, sense caràcter limitatiu, s'indiquen a continuació: 

 Oficines del contractista. 

 Instal∙lacions per serveis del personal. 

 Instal∙lacions per als serveis de seguretat i vigilància. 

 Laboratoris, magatzems, tallers i parcs del contractista. 

 Instal∙lacions d'àrids;  fabricació,  transport  i  col∙locació del  formigó,  fabricació de mescles bituminoses, 

excepte si en el contracte d'adjudicació s'indiqués altre cosa. 

  Instal∙lacions de subministrament d'energia elèctrica i enllumenat per a les obres 

  Instal∙lacions de subministrament d'aigua. 

 Qualsevol altre instal∙lació que el contractista necessiti per a l'execució de l'obra. 
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Es consideraran com a obres auxiliars  les necessàries per a  l'execució de  les obres definitives que,  sense 

caràcter limitat, s'indiquen a continuació: 

 Obres per al desviament de corrents d'aigües superficials tals com a talls, canalitzacions, canalitzacions, 

etc. 

 Obres de drenatge, recollida i evacuació de les aigües en les zones de treball. 

 Obres de protecció i defensa contra inundacions. 

 Obres per esgotaments o per rebaixar el nivell freàtic. 

 Estrebades, sosteniments i consolidació del terreny en obres a cel obert i subterrànies. 

 Obres provisionals de desviament de la circulació de persones o vehicles, requerits per a l'execució de 

les obres objecte del contracte. 

Durant la vigència del contracte, serà de compte i risc del contractista el funcionament, la conservació i el 

manteniment de totes les instal∙lacions auxiliars d'obra i obres auxiliars. 

2.1.4 Maquinària i mitjans auxiliars. 

El  contractista  està  obligat,  sota  la  seva  responsabilitat  a  proveir‐se  i  disposar  en  obra  de  totes  les 

màquines,  útils  i mitjans  auxiliars  necessaris  per  a  l'execució  de  les  obres,  en  les  condicions  de  qualitat, 

potència, capacitat de producció  i en quantitat suficient per a complir  totes  les condicions del contracte, 

així com a manejar‐los, mantenir‐los, conservar‐los i utilitzar‐los adequada i correctament. 

La maquinària i els mitjans auxiliars que s'hagin d'utilitzar per l'execució de les obres, la relació de la qual 

figurarà entre les dades necessàries per a confeccionar el Programa de Treball, hauran d'estar disponibles a 

peu d'obra amb suficient antelació al començament del treball corresponent, per que puguin ser examinats 

i autoritzats, en el seu cas, pel Director. 

L'equip  quedarà  adscrit  a  l'obra  en  tant  estiguin  en  execució  les  unitats  en  que  ha  d'  utilitzar‐se,  en  la 

intel∙ligència que no es podrà retirar sense consentiment exprés del Director i havent estat reemplaçats els 

elements  avariats  o  inutilitzats  sempre  que  la  seva  reparació  exigeixi  terminis  que  aquell  estimi  han 

d'alterar el Programa de Treball. 

Si  durant  l'execució  de  les  obres  el  Director  observés  que,  per  canvi  de  les  condicions  de  treball  o  per 

qualsevol altre motiu, els equips autoritzats no fossin idonis al fi proposat i al compliment del programa de 

Treball, hauran de ser substituïts, o incrementats en nombre, per altres que ho siguin. 

El  contractista  no  podrà  reclamar  si,  en  el  curs  dels  treballs  i  per  al  compliment  del  contracte,  es  veiés 

obligat a augmentar la importància de la maquinària, dels equips o de les plantes i dels medis auxiliars, en 

qualitat, potència, capacitat de producció o en nombre, o a modificar‐lo respecte de les seves previsions. 

Totes les despeses que s'originin pel compliment d'aquest article, es consideraran incloses en els preus de 

les unitats corresponents i, en conseqüència, no seran abonades separadament, malgrat expressa indicació 

en contrari que figuri en algun document contractual. 

2.2 Enderrocs 

2.2.1 Enderroc i demolicions d’edificacions 

Definició 

Demolició  d'edificacions  amb  estructura  d'obra  de  fàbrica,  de  perfils  d'acer  o  d'estructura  de  formigó 

armat, amb càrrega mecànica i manual de runa sobre camió. 
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

 Preparació de la zona de treball 

 Demolició per fases de l'edifici, amb els estintolaments provisionals que calguin  

 Trossejament i apilada de la runa 

 Càrrega de la runa sobre camió i transport fins a un abocador controlat  

 Descàrrega de la runa i disposició de la mateixa a l'abocador  

 Condicions 

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar‐ne la càrrega, en funció dels 

mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 

Els  materials  han  de  quedar  apilats  i  emmagatzemats  en  funció  de  l'ús  a  que  es  destinin  (transport  a 

abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 

Execució de les obres 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la 

DT.  

El  contractista  ha  d'elaborar  un  programa de  treball  que  ha  de  ser  aprovat  per  la DF  abans  d'iniciar  els 

treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:  

 Mètode d'enderroc i fases 

 Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 

 Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 

 Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats per els treballs 

 Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc  

 Cronograma dels treballs 

 Pautes de control i mesures de seguretat i salut 

 S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció. 

Els  elements  no  estructurals  (revestiments,  divisions,  tancaments,  etc.),  s'han  de  demolir  abans  que  els 

elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat. 

Les  parts  que  estiguin  en  contacte  amb  elements  que  no  s'hagin  de  demolir,  s'han  d'enderrocar  abans 

element a element, deixant aïllat el tros que ha de demolir la màquina. 

Els plans inclinats que puguin lliscar damunt la màquina, han d'enderrocar‐se abans. 

No s'ha d'empènyer contra elements sense demolir, d'acer o de formigó armat. 

S'ha d'empènyer en el quart superior de l'alçària dels elements verticals. 

 No s'admet l'enderroc per empenta en edificacions d'alçària superior a 3,5 m. 

L'element  per  a  enderrocar  no  ha  d'estar  sotmès  a  l'acció  d'elements  estructurals  que  li  transmetin 

càrregues.  

La part per a enderrocar no ha de tenir instal∙lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

 La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  
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S'han de  senyalar  els  elements  que hagin  de  conservar‐se  intactes,  segons  s'indiqui  en  la Documentació 

Tècnica o, en el seu defecte, la DF. 

L'execució dels  treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar  les  construccions, bens o 

persones de l'entorn. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 

En  acabar  la  jornada  no  s'han  de  deixar  trams  d'obra  amb  perill  d'inestabilitat.  

Si  es  preveuen  desplaçaments  laterals  de  l'element,  cal  apuntalar‐lo  i  protegir‐lo  per  tal  d'evitar‐ne 

l'esfondrament.  

No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar. 

En  cas  d'imprevistos  (terrenys  inundats,  olors  de  gas,  etc.)  o  quan  l'enderrocament  pugui  afectar  les 

construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  

La  runa  s'ha  d'abocar  cap  a  l'interior  del  recinte,  sense  que  es  produeixin  pressions  perilloses  sobre 

l'estructura per acumulació de material. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 

En  cas  de  demolició  o  retirada  de  materials  que  continguin  amiant  i  prèviament  a  l'inici  de  les  feines, 

l'empresa encarregada d'executar‐les haurà d'establir un pla de treball que ha de ser aprovat per l'autoritat 

de treball. 

Quan  tècnicament  sigui  possible,  l'amiant o els materials  que el  continguin  han de  ser  retirats  abans de 

començar les operacions de demolició. 

En  els  treballs  amb  risc  d'amiant  s'han  de  prendre  les  mesures  de  protecció  individuals  i  col∙lectives 

establertes a l'Ordre de 31 d'octubre de 1984. 

Per tal de garantir un nivell baix d'emissions de fibres d'amiant respirables, s'han d'utilitzar eines de tall lent 

i eines amb aspiradors de pols d'acord amb l'establert a la UNE 88411. 

Les  zones  de  treball  on  existeixi  risc  d'exposició  a  l'amiant  han  d'estar  clarament  delimitades  i 

senyalitzades.  

Els residus que continguin amiant s'han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més aviat possible, 

en recipients tancats que impedeixin l'emissió de fibres d'amiant a l'ambient. 

Aquests recipients han d'anar senyalitzats amb etiquetes d'advertència de perill. 

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i 

transport de productes de construcció.  

2.2.2 Transport de runes a obra 

Definició 

Operacions  destinades  a  la  gestió  dels  residus  generats  en  l'obra:  residu  de  construcció  o  demolició  o 

material d'excavació. 

S'han considerat les operacions següents: 

 Transport  o  càrrega  i  transport  del  residu: material  procedent  d'excavació  o  residu  de  construcció  o 

demolició 

 Subministrament i recollida del contenidor dels residus 
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Residus especials:  

Els residus especials sempre s'han de separar. 

Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta. 

Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos. 

Els  materials  potencialment  perillosos  han  d'estar  separats  per  tipus  compatibles  i  emmagatzemats  en 

bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 

El contenidor de residus especials ha de situar‐se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la maquinària 

d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals. 

Cal  senyalitzar  convenientment  els  diferents  contenidors  de  residus  especials,  tenint  en  compte  les 

incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes.  

Els contenidors de residus especials han d'estar  tapats  i protegits de  la pluja  i  la  radiació solar excessiva.  

Els  bidons  que  contenen  líquids  perillosos  (olis,  desencofrants,  etc.)  s'han  d'emmagatzemar  en  posició 

vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar fuites.  

Els contenidors de residus especials s'han de col∙locar sobre un terra impermeabilitzat. 

Càrrega i transport de material d’excavació i residus: 

 L'operació  de  càrrega  s'ha  de  fer  amb  les  precaucions  necessàries  per  a  aconseguir  unes  condicions  de 

seguretat suficients. 

Els  vehicles  de  transport  han  de  portar  els  elements  adequats  a  fi  d'evitar  alteracions  perjudicials  del 

material.  

El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar. 

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la 

maquinària que s'utilitzi. 

Transport a obra: 

Transport de terres  i material d'excavació o del rebaix, o residus de  la construcció, entre dos punts de  la 

mateixa obra o entre dues obres. 

Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF. 

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 

Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les especificacions del seu 

plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 

Transport a instal∙lació externa de gestió de residus: 

El material de  rebuig que  la DF no accepti per a  reutilitzar en obra  s'ha de  transportar a una  instal∙lació 

externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu. 

El transportista ha de lliurar un certificat on s'indiqui, com a mínim: 

 Identificació del productor i posseïdor dels residus 

 Identificació de l'obra de la qual prové el residu i el número de llicència 

 Identificació del gestor autoritzat que ha gestionat el residu 

 Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi CER 
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Execució de les obres 

Càrrega i transport de material d’excavació i residus:  

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels 

elements que calen per al seu desplaçament correcte. 

 Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes 

utilitzats.  

Residus de la construcció:  

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.  

2.2.3 Classificació de residus 

Definició 

Operacions  destinades  a  la  gestió  dels  residus  generats  en  l'obra:  residu  de  construcció  o  demolició  o 

material d'excavació.  

S'han considerat les operacions següents:  

 Classificació dels residus en obra  

Classificació de residus:  

S'han de separar els residus en les fraccions mínimes següents si es supera el límit especificat: 

 Formigó LER 170101 (formigó): >= 160 t  

 Maons, teules, ceràmics LER 170103 (teules i materials ceràmics): >= 80 t 

 Metall LER 170407 (metalls barrejats) >= 4 t 

 Fusta LER 170201 (fusta): >= 2 t 

  Vidre LER 170202 (vidre): >= 2 t 

 Plàstic LER 170203 (plàstic) >= 1 t 

  Paper i cartró LER 150101 (envasos de paper i cartró): >= 1 t 

 Els materials que no superin aquest límits o que no es corresponguin amb cap de les fraccions anteriors, 

han de quedar separats com a mínim en les fraccions següents: 

 Si es fa la separació selectiva en obra: 

 Inerts LER 170107 (mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics que no contenen substàncies 

perilloses)  

  No especials LER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen, mercuri, PCB ni 

substàncies perilloses) 

   Especials  LER  170903*  (altres  residus  de  construcció  i  demolició  (inclosos  els  residus  barrejats,  que 

contenen substàncies perilloses) 

Si es fa la separació selectiva en un centre de transferència (extern): 

  Inerts i No especials LER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen, mercuri, 

PCB ni substàncies perilloses) 

 Especials  LER  170903*  (altres  residus  de  construcció  i  demolició  (inclosos  els  residus  barrejats,  que 

contenen substàncies perilloses)  

Els residus separats en les fraccions establertes en la DT, s'emmagatzemaran en els espais previstos a l'obra 

per a aquesta finalitat. 
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 Els  contenidors han d'estar  senyalitzats clarament, en  funció del  tipus de  residu que continguin, d'acord 

amb la separació selectiva prevista. 

Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funció del seu destí final. 

Residus especials:  

Els residus especials sempre s'han de separar. 

Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta. 

Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos. 

Els  materials  potencialment  perillosos  han  d'estar  separats  per  tipus  compatibles  i  emmagatzemats  en 

bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 

El contenidor de residus especials ha de situar‐se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la maquinària 

d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals. 

Cal  senyalitzar  convenientment  els  diferents  contenidors  de  residus  especials,  tenint  en  compte  les 

incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes. 

 Els contenidors de residus especials han d'estar tapats  i protegits de  la pluja  i  la radiació solar excessiva.  

Els  bidons  que  contenen  líquids  perillosos  (olis,  desencofrants,  etc.)  s'han  d'emmagatzemar  en  posició 

vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar fuites.  

Els contenidors de residus especials s'han de col∙locar sobre un terra impermeabilitzat. 

Execució de les obres 

Residus de la construcció:  

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 

2.2.4 Càrrega  i  transport  de  residus  de  construcció  o  demolició  a  instal∙lació  autoritzada  de  gestió  de 

residus 

Definició 

Operacions  destinades  a  la  gestió  dels  residus  generats  en  l'obra:  residu  de  construcció  o  demolició  o 

material d'excavació.  

S'han considerat les operacions següents:  

 Transport  o  càrrega  i  transport  del  residu: material  procedent  d'excavació  o  residu  de  construcció  o 

demolició 

 Subministrament i recollida del contenidor dels residus  

Càrrega i transport de material d’excavació i residus: 

L'operació  de  càrrega  s'ha  de  fer  amb  les  precaucions  necessàries  per  a  aconseguir  unes  condicions  de 

seguretat suficients.  

Els  vehicles  de  transport  han  de  portar  els  elements  adequats  a  fi  d'evitar  alteracions  perjudicials  del 

material.  

El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar. 

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la 

maquinària que s'utilitzi. 
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Transport a obra: 

Transport de terres  i material d'excavació o del rebaix, o residus de  la construcció, entre dos punts de  la 

mateixa obra o entre dues obres. 

Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF. 

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 

Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les especificacions del seu 

plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 

Transport a instal∙lació externa de gestió:  

El material de  rebuig que  la DF no accepti per a  reutilitzar en obra  s'ha de  transportar a una  instal∙lació 

externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu. 

El transportista ha de lliurar un certificat on s'indiqui, com a mínim: 

 Identificació del productor i posseïdor dels residus 

 Identificació de l'obra de la qual prové el residu i el número de llicència 

  Identificació del gestor autoritzat que ha gestionat el residu  

 Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi CER 

Execució de les obres 

Càrrega i transport de material d’excavació i residus: 

 El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels 

elements que calen per al seu desplaçament correcte. 

Durant el  transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes 

utilitzats.  

Residus de la construcció: 

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.  

2.2.5 Disposició de residus d’obra 

Definició 

Operacions  destinades  a  la  gestió  dels  residus  generats  en  l'obra:  residu  de  construcció  o  demolició  o 

material d'excavació. 

S'han considerat les operacions següents:  

 Deposició del residu no reutilitzat en la instal∙lació autoritzada de gestió on se li aplicarà el tractament 

de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació 

Disposició de residus: 

 Cada  fracció  s'ha  de  dipositar  al  lloc  adequat  legalment  autoritzat  per  a  que  se  li  apliqui  el  tipus  de 

tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació. 

Execució de les obres 

Residus de la construcció:  

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 
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2.3 Moviment de terres. 

2.3.1 Excavacions. 

Consideració general 

No  s'autoritzarà  l'execució  de  cap  excavació  que no  es  porti  a  terme en  totes  les  fases  amb  referències 

topogràfiques precises 

2.3.2 Excavació de terra vegetal. 

Definició. 

Consisteix en l'excavació de la capa  de terreny vegetal o de conreu, situat en zones afectades per les obres. 

La seva execució inclou, sense que la relació sigui limitat a les operacions que segueixen: 

Excavació. 

 Càrrega i transport al lloc d'aplegament o a l'abocador.  

 Descàrrega i recapte en lloc autoritzat pel Director d'Obra. 

 Conservació dels aplec de terra vegetal fins a la seva posterior utilització.  

Execució de les obres. 

Abans del començament dels treballs el Contractista sotmetrà a l'aprovació del Director d'Obra un pla de 

treball en el que figurin les zones en que s'ha d'extreure la terra vegetal i els llocs escollits per l'aplec. Un 

cop aprovat l'esmentat pla es començaran els treballs. 

En excavar la terra vegetal es tindrà cura en no convertir‐la en fang, per la qual cosa s'utilitzarà maquinària 

lleugera i fins i tot si la terra està seca, es podran utilitzar moto anivelladores per la seva remoció. 

La  terra  vegetal,  se  recaptaran  en  cavallers  per  a  la  seva  ulterior  reposició  i  es mantindrà  separada  de 

pedres, runes, deixalles, escombraries  i restes de troncs  i branques. L'alçada dels cavallers serà d'1,5 m,  i 

tindran la superfície lleugerament aprofundida. Els talussos laterals seran llisos i inclinats per evitar la seva 

erosió. En cas de no haver‐hi lloc a la traça per l'emmagatzematge de la terra vegetal de cavallers de 1,5 m 

d'alçada es permetran, previ aprovació de  la direcció d'obra, emmagatzematges de major alçada sempre 

que la terra es remogui amb freqüència convenient. 

2.3.3 Excavació en desmunt. 

Definició. 

Consisteix en el rebaix necessari del terreny que està situat per damunt del nivell de l’esplanació o caixa de 

paviments, inclosa l’excavació per a la formació d’esplanada millorada amb sòl seleccionat. 

Queden incloses en aquest concepte les següents operacions: 

L'excavació dels materials  de desmunt,  qualsevulla  que  sigui  la  seva naturalesa,  fins  i  tot  cunetes,  zones 

d'emplaçament  d'obres  de  fàbrica  fins  a  la  cota  d'esplanació  general,  banquetes  pel  recolzament  dels 

replens,  així  com  qualsevol  sanejament  a  zones  localitzades  o  no.  Aquest  concepte  inclou  l’excavació 

convencional, l’excavació amb ripat previ, les excavacions amb trencament mitjançant martells hidràulics i 

l’excavació amb explosius;  sigui quin sigui el percentatge que es  trobi de  roca no excavable amb mitjans 

mecànics. 

Les  operacions  de  càrrega,  transport,  selecció  i  descàrrega  a  les  zones  d’utilització  o  emmagatzematge 

provisional,  fins  i  tot quan el mateix material  s'hagi  d'emmagatzemar diversos  cops,  així  com  la  càrrega, 

transport  i  descàrrega  des  de  l'últim  emmagatzematge  fins  al  lloc  d'utilització  o  abocador  (en  cas  de 
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materials inadequats o sobrants) i a l'extensió i perfilat dels materials en aquests últims per adaptar la seva 

superfície a allò indicat als plànols o  per l'Enginyer Director. 

La conservació, adequada dels materials  i els cànons,  indemnitzacions  i qualsevol altre  tipus de despeses 

dels llocs d'emmagatzematge i abocadors. 

 L'allisada dels talussos de l'excavació. 

 Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris. 

 Els camins d'accessos necessaris per a l'execució de les excavacions en desmunt. 

 Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a  la correcta  i ràpida execució 

d'aquesta unitat d'obra. 

Classificació. 

Pel que fa al material a excavar, les excavacions en desmunt es classifiquen en: 

 Excavació en terreny sense classificar, incloent‐hi roca. 

Se  considera  com  terreny  sense  classificar  inclòs  roca  el  que  per  la  seva  excavació  cal  la  utilització  de 

mitjans mecànics, potents, tipus D‐10 o superior, retroexcavadores de gran potència i fins i tot explosius o 

martells picadors o qualsevol combinació d'aquests sistemes. 

Execució de les obres. 

Un cop esclarida la traça i enretirada la terra vegetal necessària per la seva palerior utilització, s'iniciaran les 

obres d'excavació, previ acompliment dels següents requisits: 

S'ha d'haver preparat i presentat a l'Enginyer Director, qui ho aprovarà si s'escau, un programa de desen‐

volupament dels treballs d'esplanació. En particular no s'autoritzarà a iniciar un treball de desmunt i fins i 

tot es podrà impedir la seva continuació, si no hi ha preparats un o diversos talls de replè. 

S'ha  d'haver  conclòs  satisfactòriament  a  la  zona  afectada  i  a  les  que  tenen  relació  amb  ella,  a  judici  de 

l'Enginyer Director, totes les operacions preparatòries per garantir una bona execució. 

L'excavació de calçades, vorals, bermes i cunetes, hauran d'estar d'acord amb la informació continguda als 

plànols  i  amb  allò  que  sobre  el  particular  ordeni  l'Enginyer  Director,  no  autoritzant‐se  l'execució  de  cap 

excavació que no sigui portada en totes les seves fases amb referències topogràfiques precises. 

En el cas de que el fons d'excavació a cota de caixa de paviment no tingui un C.B.R. superior a deu (10), es 

procedirà a excavar cinquanta (50) centímetres, que es substituiran per sòl seleccionat del tipus E‐2 o E‐3. 

L'Enginyer  Director,  a  la  vista  del  terreny,  d'estudis  geotècnics,  de  necessitats  de materials,  o  per  altres 

raons,  podrà  modificar  els  talussos  definits  al  projecte,  essent  obligació  del  Contractista,  realitzar  les 

excavacions d'acord amb els talussos definits i sense modificació del preu d'aquesta unitat d'obra. 

Les  excavacions  es  realitzaran  començant  per  la  part  superior  del  desmunt,  evitant  paleriorment 

eixamplaments.  En qualsevol  cas,  si hi hagués necessitat d'un eixamplament palerior, aquest  s'executarà 

des de dalt i mai mitjançant excavacions al peu de la zona a eixamplar. 

Les excavacions en roca s'executaran de forma que no es faci mal, trenqui o desprengui la roca excavada. 

Quan les excavacions presentin cavitats que puguin retenir l'aigua, el Contractista adoptarà les mesures de 

correcció necessàries. 

Si calgués la utilització d'explosius el Contractista proposarà a la Direcció d'Obra el programa d'execució de 

voladures, justificat amb els corresponents assaigs, per la seva aprovació.  
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En la propala de programa, s'haurà d'especificar com a mínim: 

 Maquinària i mètode de perforació a utilitzar.  

 Longitud màxima de perforació. 

 Diàmetre de les barrinades de pretall i disposició d’aquestes. 

 Explosius, dimensions dels cartutxos i esquema de càrrega dels diferents tipus de barrinades. 

 Mètodes per fixar la posició de les càrregues en l'interior de les barrinades.  

 Esquema de detonació de les voladures.  

 Exposició detallada dels resultats obtinguts amb mètode de d'excavació proposat en terrenys anàlegs als 

de l'obra. 

El Contractista justificarà en el programa, amb mesures del camp elèctric del terreny, l'adequació del tipus 

d'explosius i dels detonadors.  

Tanmateix, el Contractista mesurarà les constants del terreny per a la programació de les càrregues de la 

voladura, de forma que no siguin sobrepassats els límits de velocitat i acceleracions que s'estableixin per les 

vibracions en estructures i edificis propers a la pròpia obra, 

L'aprovació  del  Programa  pel  Director  d'Obra  no  eximirà  al  Contractista  de  l'obligació  dels  permisos 

adequats  i  adopció de  les mesures de  seguretat necessàries per evitar perjudicis a  la  resta de  l'obra o a 

tercers. 

L'aprovació  inicial  del  Programa  per  part  del  Director  d'Obra  podrà  ser  reconsiderada  per  aquest  si  la 

naturalesa del terreny o altres circumstàncies ho fessin aconsellable. En aquest cas, el Contractista haurà de 

presentar  a  l'aprovació  del  Director  d'Obra  un  nou  programa  de  voladures,  encara  que  no  sigui  objecte 

d'abonament.  

Drenatge. 

Les lleres d'aigua existents no es modificaran sense autorització prèvia i escrita de l'Enginyer Director. 

L'esplanada es constituirà amb la pendent suficient, de manera que aboqui cap a rases i lleres connectats 

amb el  sistema de drenatge principal. Amb aquesta  finalitat, es  realitzaran  rases  i  lleres provisionals que 

siguin precisos segons l'Enginyer Director. 

Qualsevol sistema de desguàs provisional o definitiu s'executarà de manera que no es produeixin erosions a 

les excavacions. 

El  Contractista  prendrà  immediatament,  mesures  que  comptin  amb  l'aprovació  de  l'Enginyer  Director, 

davant els nivells aqüífers  que es trobin en el curs de l'excavació. 

En  cas  que  el  Contractista  no  prengui  a  temps  les  precaucions  per  al  drenatge,  siguin  provisionals  o 

definitives, procedirà quan l'Enginyer Director ho indiqui, al restabliment de les obres afectades i aniran al 

seu càrrec les despeses corresponents. 

 Toleràncies. 

Les toleràncies d'execució de les excavacions en desmunt seran les que segueixen: 

En  les  explanacions  excavades  en  roca  s'admetrà  una  diferència  màxima  de  vint‐i‐cinc  (25)  centímetres 

entre cotes extremes de l'esplanació resultant; en aquest interval ha d'estar compresa la corresponent cota 

del projecte o replanteig. En les excavacions en terra la diferència anterior serà de deu (10) centímetres. En 

qualsevol cas la superfície  resultant ha d'ésser tal que no hi hagi possibilitat de formació de bassals d'aigua, 
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havent d'executar el Contractista al seu càrrec, el desguàs de la superfície de l'excavació corresponent, de 

manera que les aigües quedin conduïdes a la cuneta. 

En  les superfícies dels talussos d'excavació s'admetran sortints de fins deu (10) centímetres  i entrants de 

fins  a  vint‐i‐cinc  (25)  centímetres,  per  les  excavacions  en  roca.  Per  les  excavacions  realitzades  en  terra 

s'admetrà una tolerància de deu (10) centímetres en més o menys. 

En les explanacions excavades per la implantació de camins es toleraran diferències en cota de fins a deu 

(10) centímetres en més i quinze (15) en menys per excavacions realitzades en roca i de cinc (5) centímetres 

en més o menys per a les realitzades en terra, tenint que quedar la superfície perfectament sanejada. 

Aquestes toleràncies són d'execució, sense que les variacions siguin objecte d'abonament. 

Esllavissaments. 

Es consideraran com a tals a aquells esllavissaments inevitables produïts fora dels perfils teòrics definits en 

els plànols.  

La Direcció d'Obra definirà quins esllavissaments seran conceptuats com inevitables.  

Podran  ser  esllavissaments  abonables  els  que  es  produeixin  sense  provocació  directa,  sempre  que  el 

Contractista  hagi  observat  totes  les  prescripcions  relatives  a  excavacions,  estrebades  i  voladures,  i  hagi 

emprat mètodes adequats en quant a disposició i càrrega de les barrinades.    

Pretall. 

En  les  excavacions  en  roca  en  que  així  ho  especifiquin  els  plànols,  o  ho  ordeni  el  Director  d'Obra,  el 

Contractista podrà ser obligat a practicar aquests sistemes pel millor acabat dels talussos i evitar perjudicis 

al  terreny  immediat  al  que  ha  d'ésser  excavat.  El  pretall  consisteix  en  executar  una  pantalla  de  forats 

paral∙lels  coincident  amb  el  talús  projectat,  suficientment  propers  entre  si,  perquè,  carregats  amb 

explosius,  la  seva  voladura  produeixi  una  esquerda  coincident  amb  el  talús,  prèviament  a  realitzar  la 

voladura  de  la massa  a  excavar.  Per  aconseguir  tal  efecte  el  Contractista  realitzarà  els  estudis  i  assaigs 

pertinents dels quals donarà coneixement al Director d'Obra. 

2.3.4 Excavació de rases, pous i fonaments. 

Definició. 

S'entendrà  per  rases,  aquelles  excavacions  per  sota  del  nivell  de  la  rasant  per  tal  de  construir  uns 

fonaments, enterrar unes canalitzacions, fer passar unes instal∙lacions, etc. 

Comprèn les següents operacions: 

L'excavació i extracció dels materials de la rasa, pou o fonament, així com la neteja del fons de l'excavació. 

Aquest  concepte  inclou  l’excavació  convencional,  l’excavació  amb  ripat  previ,  les  excavacions  amb 

trencament mitjançant martells hidràulics i l’excavació amb explosius; sigui quin sigui el percentatge que es 

trobi de roca no excavable amb mitjans mecànics. 

Les operacions de càrrega, transport  i descàrrega a les zones d’utilització o emmagatzematge provisional, 

fins  i  tot  quan  el mateix material  s'hagi  d'emmagatzemar  diversos  cops,  així  com  la  càrrega,  transport  i 

descàrrega des de l'últim emmagatzematge fins al lloc d’utilització o abocador (en cas de materials inade‐

quats o sobrants). 

La conservació adequada dels materials i dels cànons, indemnitzacions i qualsevol altre tipus de despeses 

dels llocs d'emmagatzematge i abocadors. 
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Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris. 

Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució d'a‐

questa unitat d'obra. 

Classificació. 

Pel que fa al material a excavar, les excavacions de rases es classifiquen en: 

 Excavació en terreny sense classificar, incloent‐hi roca 

S'entén per  terreny  sense  classificar,  inclòs  roca el que per  la  seva excavació  cal  la utilització de mitjans 

mecànics de gran potència i fins i tot explosius o martell picador. 

Execució de les obres. 

No  s'autoritzarà  l'execució  de  cap  excavació  que  no  sigui  portada  a  terme  en  totes  les  seves  fases  amb 

referències topogràfiques precises. 

Les  fondàries  i dimensions de fonaments són  les  indicades als plànols, excepte si  l'Enginyer Director, a  la 

vista dels terrenys que sorgeixin durant el desenvolupament de l'excavació, fixi, per escrit, altres fondàries 

i/o dimensions. 

Qualsevol variació en les condicions del terreny de fonaments que difereixi sensiblement de les suposades , 

es notificarà immediatament a l'Enginyer Director per que, a la vista de les noves condicions, introdueixi les 

modificacions que estimi necessàries per assegurar uns fonaments satisfactoris. 

El Contractista haurà de mantenir al voltant dels pous i rases un tall de terreny lliure d'una amplada mínima 

d'un  metre  (1m).  No  s'aplegarà  a  les  proximitats  de  les  rases  o  pous,  materials  (procedents  o  no  de 

l'excavació) ni es situarà maquinària que puguin posar en perill l'estabilitat dels talussos de l'excavació. 

Els dispositius de travada de l'estrebada, hauran d'estar, a cada moment, perfectament col∙locats sense que 

existeixi en ells perill de vinclament. 

Les  traves  de  fusta  s'aixamfranaran  en  els  seus  extrems  i  es  falcaran  fortament  contra  el  recolzament, 

assegurant‐les contra qualsevol esmunyiment. 

El Contractista pot, amb la conformitat expressa de l'Enginyer Director, prescindir de l'estrebada realitzant 

en el seu  lloc,  l'excavació de  la rasa o pou amb els corresponents talussos. En aquest cas, el Contractista 

assenyalarà els pendents dels talussos, per la qual cosa, tindrà present les característiques del sòl, amb la 

sequera,  filtracions  d'aigua,  pluja,  etc.,  així  com  les  càrregues,  tant  estàtiques  com  dinàmiques,  a  les 

proximitats. 

Les  excavacions  en  les  que  es  pugui  esperar  esllavissades  o  corriments,  es  realitzaran  per  trams.  En 

qualsevol  cas,  si  encara  que  s'haguessin  pres  les  mesures  prescrites,  es  produïssin  esllavissades,  tot  el 

material que caigués a l'excavació serà extret pel Contractista. 

Un  cop  assolit  el  fons  de  l'excavació,  es  procedirà  a  la  seva  neteja  i  anivellació,  permetent‐se  unes 

toleràncies respecte a la cota teòrica en més o en menys, de cinc centímetres (±5cm) en el cas de tractar‐se 

de sòls, i en més zero i menys vint (+0 i ‐20 cm) en el cas de que es tractés de roca. 

Els  fons  de  les  excavacions  de  fonaments  per  obres  de  fàbrica  no  s'han  d'alterar,  per  la  qual  cosa 

s'asseguraran contra l'esponjament, l'erosió, la sequera, la gelada, procedint d'immediat, un cop l'Enginyer 

Director hagi donat la seva aprovació, a estendre la capa de formigó de neteja. 
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El Contractista informarà a l'Enginyer Director immediatament sobre qualsevol fenomen imprevist, tal com 

irrupció d'aigua, moviment del sòl, etc., a fi i efecte que es puguin prendre les mesures necessàries. 

El  Contractista  prendrà  immediatament  mesures  que  comptin  amb  l'aprovació  de  l'Enginyer  Director 

davant els nivells aqüífers que es trobin durant el curs de l'excavació. 

En  el  cas  que  el  Contractista  no  prengui  a  temps  les  precaucions  per  al  drenatge,  siguin  aquestes 

provisionals  o  definitives,  procedirà,  així  que  l'Enginyer Director  ho  indiqui,  al  restabliment  de  les  obres 

afectades i aniran al seu càrrec les despeses originades per aquesta demora. 

Les instal∙lacions d'esgotament i la reserva d'aquestes hauran d'estar preparades a fi de que les operacions 

es puguin executar sense interrupció. 

Els dispositius de succió es situaran fora de la superfície de fonaments. 

Els conductes filtrants i canonades aniran als costats de les superfícies de fonaments. 

En les excavacions en roca cal la utilització de maquinària de gran potència, i fins i tot explosius o martell 

picador o qualsevol combinació d'aquests sistemes.  

Si  fos  necessària  la  utilització  d'explosius  el  Contractista  proposarà  a  la  Direcció  d'Obra  el  programa 

d'execució de voladures, justificat amb els corresponents assaigs, per a la seva aprovació.  

En la propala del programa s'haurà de, com a mínim, d’especificar:  

 Maquinària i mètode de perforació a utilitzar.  

 Longitud màxima de perforació.  

 Diàmetre de les barrinades del pretall i disposició d'aquestes. 

 Diàmetre de les barrinades de destrossa i disposició de les mateixes. 

 Explosius, dimensions dels cartutxos i esquema de càrrega dels diferents tipus de barrinades. 

 Mètodes per fixar la posició de les càrregues en l'interior de les barrinades. 

 Esquema de detonació de les voladures.  

 Exposició detallada dels resultats obtinguts amb el mètode d'excavació proposat en terrenys anàlegs al 

de l'obra.  

El Contractista justificarà en el programa amb mesures del camp elèctric del terreny, l'adequació del tipus 

d'explosius i detonadors. 

Tanmateix,  el  Contractista  mesurarà  les  constants  del  terreny  per  la  programació  de  les  càrregues  de 

voladura, de forma que no siguin sobrepassats els límits de velocitat i acceleracions que s'estableixin per les 

vibracions en estructures i edificis pròxims, a la pròpia obra. 

L'aprovació  del  Programa  per  al  Director  d'Obra  no  eximirà  al  Contractista  de  l'obligació  dels  permisos 

adequats i adopció de les mesures de seguretat necessàries per evitar els perjudicis a la resta de l'obra o a 

tercers. 

Haurà de prestar especial atenció en les mesures de seguretat destinades a evitar projeccions de materials. 

L'aprovació inicial del Programa pel Director d'Obra, podrà ser reconsiderada per aquest si la naturalesa del 

terreny o altres circumstàncies ho fessin aconsellable. En aquest cas el Contractista haurà de presentar a 

l'aprovació del Director d'Obra un nou programa de voladura, sense que aquest sigui objecte d'abonament. 

Els fons de les excavacions es netejaran de tot material solt o fluix i les seves esquerdes i ranures s'ompliran 

adequadament. Les crestes i pics existents en els fons de l'excavació en roca hauran de ser regularitzades. 

Tanmateix s'eliminaran totes les roques soltes o desintegrades i els estrats excessivament prims.  
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2.3.5 Terraplenats i rebliments. 

Definició. 

Les  unitats  corresponents  comprenen  l'escarificat  i  compactació  del  terreny  natural  i  l'extensió,  reg, 

compactació, allisada de talussos i mitjans auxiliars per al material provinent de les excavacions. En el cas 

del  terraplè  format  per  materials  seleccionats  provinents  de  préstecs  autoritzats,  inclou  el  cànon 

d'extracció,  selecció  de material,  excavació  i  càrrega mecànica,  transport  al  lloc  d’utilització,  escarificat  i 

compactació del terreny natural i l'extensió, reg, compactació, allisada de talussos i mitjans auxiliars. 

En el cas dels predraplens aquesta unitat d'obra consisteix en l'extensió i compactació de materials petris 

adequats procedents d'excavacions en roca. 

Inclou sense que la relació sigui limitadora, les operacions següents: 

 Preparació de la superfície d'assentament 

 Precaucions especials a tenir en compte en l'excavació, càrrega i transport del material petri. 

 Extensió i compactació del material en tongades. 

 Extensió, compactació i acabament de la coronació. 

 Acabament i allisada de talussos i tots els mitjans auxiliars. 

En el cas del pedraplè format per materials seleccionats provinents de préstecs autoritzats inclou, a més a 

més: 

 Cànon d'extracció. 

 Selecció del material. 

 Excavació amb qualsevol mitjà que fos necessari, inclòs explosius i càrrega mecànica. 

 Transport al lloc d'utilització. 

 Execució de les obres. 

L'execució de  les obres  i  els  equips necessaris hauran d'acomplir  les especificacions dels  articles 330.5 a 

330.7 i 331.5 a 331.8 de l’O.M. del 13 de febrer de 2002. 

Quan el terreny natural presenti inclinació superior a 1:5 la preparació de la base de terraplè consistirà en 

l’excavació realitzant bermes de 50‐80 cm d'altura i ample no menor de 150 cm amb pendent de replà del 

4%  cap  dins  en  terrenys  permeables  i  cap  a  fora  en  terrenys  impermeables,  compactant  els  fons  de 

l’excavació al 95% del P.M. del fons de l’excavació; i posterior reblert i compactat del volum excavat  amb el 

conjunt del terraplè.  

Un  cop  preparat  el  fonament  del  terraplè,  es  procedirà  a  la  construcció  del  nucli  del  mateix,  utilitzant 

materials  que  compleixin  les  condicions  establertes,  els  quals  seran  estesos  en  tongades  successives,  de 

gruix uniforme i sensiblement paral∙leles a l'explanada i fins a 50 cm per sota de la mateixa.  

El gruix d'aquestes tongades serà el suficientment reduït perquè amb els medis disponibles s'obtinguin en 

tota el seu gruix el grau de compactació exigit. 

Quan  la tongada subjacent estigui estovada per una humitat excessiva, no s'estendrà  la que segueixi  fins 

que l'esmentada tongada no estigui en condicions.  

Un cop estesa la tongada, es procedirà a la seva humectació si fos necessària. El contingut òptim d'humitat 

per  cada  tipus  de  terreny  es  determinarà  segons  les  Normes  d'assaig  del  Laboratori  de  Transports  i 

Mecànica del sòl (NLT). 
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 En el cas de que fos precís afegir aigua, aquesta operació  s'efectuarà de forma que l’ humitejament dels 

materials sigui uniforme, sense embassaments,  fins a obtenir un mínim del 95% de  la humitat òptima de 

l'Assaig Próctor Modificat. 

Es determinarà com terraplè estructural el  comprès  fins el punt exterior del  voral  i no  la berma amb els 

talussos  definits  als  plànols.  A  efectes  d’obtenir  el  grau  de  compactació  exigit  els  assaigs  de  control  es 

realitzaran en la zona del terraplè estructural. 

Compactació. 

A efectes de compactació es tindran en compte les condicions següents: 

El  fonament  es  compactarà  al  noranta  cinc  per  cent  (95%)  de  la  màxima  densitat  obtinguda  a  l'Assaig 

Próctor Modificat. 

El nucli es compactarà al noranta vuit per cent  (98%) de  la màxima densitat obtinguda a  l'Assaig Próctor 

Modificat. 

La coronació, en els seus cinquanta centímetres (50 cm) superiors del terraplè, es compactarà al cent per 

cent (100%) de la màxima densitat obtinguda a l'Assaig Próctor Modificat 

El compliment d’aquestes condicions serà indispensable per a l’abonament de la unitat d’obra. 

2.3.6 Rebliments localitzats. 

Definició. 

Aquesta unitat d’obra consisteix en subministra, l’extensió i compactació de sols en rases, extradós d’obres 

de  fàbrica  o  altres  zones  que  no  permetin  l’  utilització  dels  mateixos  equips  que  per  l’execució  de 

terraplens. 

En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 

 La preparació de la superfície d’assentament. 

 Els materials necessaris, provinents de  l'excavació o de préstecs definits  segons  l’apartat 2.2 d’aquest 

plec.. 

 L'extensió d'una tongada. 

 La humificació o dessecació d'una tongada. 

 La compactació d'una tongada. 

 La repetició de les tres últimes operacions tantes vegades com fes falta fins a l'acabat del rebliment. 

 Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a  la correcta  i ràpida execució 

d'aquesta unitat d'obra. 

Execució de les obres. 

Les obres s'executaran d'acord amb l'Article 332 de l’O.M. del 13 de febrer de 2002, quedant limitat el gruix 

d'una tongada a un gruix màxim de trenta centímetres (30 cm). 

Als murs, abans de procedir al  replè  i  compactació de  l'extradós, es procedirà al  replè  i  compactació del 

terreny natural davant el mur, a fi i efecte d'assegurar l'estabilitat a l'esmunyiment d'aquest.  

El replè de rases haurà de complir la mateixa compactació dels materials del lloc físic d’ubicació de la rasa o 

el 95% del P.M. segons indiqui la Direcció d’Obra. 

El replè de fonaments de petites obres de fàbrica es compactarà fins a aconseguir el noranta vuit per cent 

(98%) de la densitat màxima obtinguda a l'assaig Próctor Modificat. 
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En  el  nucli  dels  terraplens  situats  en  l'extradós  d'estreps  d'obres  de  fàbrica,  murs  de  contenció  de 

terraplens  i  testeres de passos  inferiors,la compactació serà al noranta‐cinc per cent  (95%) de  la màxima 

densitat obtinguda a l’assaig de Próctor Modificat, igual que la resta del terraplè. 

La fabricació de la grava‐ciment per a la coronació del reblert de trasdós d’estreps es realitzarà segons el 

que estableix  l’article 513 del PG3. Així mateix,  també s’admetrà  la  fabricació de  la mescla en central de 

formigó i el seu transport en camió formigonera, sempre que s’acompleixin les condicions fixades per a la 

fabricació i recepció de la grava‐ciment. Aquesta capa de grava‐ciment acomplirà les funcions de la llosa de 

transició a disposar en els trasdós de les obres de fàbrica. 

Als "murs verds" les tongades hauran de tenir un gruix de 50 cm. La compactació del nucli se realitzarà per 

mitjà mecànic. En la zona de superfície del mur (30 a 40 cm exteriors) la compactació es farà manualment. 

El grau de compactació mínim requerit serà el 95% del Próctor Modificat. 

2.3.7 Acabats. 

Allisada de talussos. 

Definició. 

Es tracta de les operacions necessàries per aconseguir l'acabat geomètric dels talussos de terraplè i capa de 

coronació, així com els talussos de desmunts i afermat. 

Execució de les obres. 

Haurà d'acomplir les especificacions de l’article 341 de l’O.M. del 13 de febrer de 2002. 

2.3.8 Obres diverses. 

Camins d’accessos als talls. 

En aquesta untat d’obra s’inclouen els camins d’accessos necessaris tant per a l’execució de les excavacions 

en desmunt com per a l’execució dels terraplens, estructures o obres de drenatge transversal. 

S’inclou qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la formació, manteniment 

i eliminació si cal dels camins. 

2.4 Drenatge i sanejament 

2.4.1 Pericons i pous. 

Definició. 

Aquesta unitat es refereix a l'execució de pericons i pous  de formigó, blocs de formigó, maçoneria, maons 

o qualsevol altre material previst al Projecte o autoritzat pel Director de l'Obra. 

En ella hi queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 

El subministrament i col∙locació dels materials. 

La fabricació del pericó o pou i les operacions necessàries pel seu lligam amb la resta de l'obra. 

Les tapes. 

La neteja i manteniment del pericó o pou de registre fins l'acabament de l'obra. 

Qualsevol  altre  treball,  maquinària,  material  o  element  auxiliar  necessari  per  a  la  correcta  execució 

d'aquesta unitat d'obra. 
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 Execució de les obres. 

Els pericons i pous es construiran amb les formes i mides indicats als Plànols. Llur emplaçament i cota seran 

els que indiquen els plànols. 

L'execució de les obres haurà d'acomplir les especificacions de l'article 410.2 del PG‐3. 

2.4.2  Canonades 

Tubs de PVC  per a clavegueres i col∙lectors 

Definició 

Tubs de PVC per a l'execució d'obres de drenatge (o anàlegs amb PE). 

Tub de formació helicoïdal o tub injectat per a unió encolada de dn > 315 mm: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

Tubs de PVC perforats per a drenatge. 

Definició 

Tub de P.V.C. cara interior llisa i cara exterior perfilada en "T", qualitat ASTM D 1784, sèrie "D" i normativa 

DIN 16961 i 1187, UNE 53331, ISO 9971 (C.E.E.), BS 4962/82 i AS 2439/1‐81, amb perforacions per a funció 

drenant i posada en obra amb material filtre grava 20‐40 mm. 

Materials 

S'utilitzarà PVC rígid no‐plastificat com a matèria prima en la seva fabricació. 

S'entén com PVC no‐plastificat la resina de clorur de polivinil no‐plastificat, tècnicament pur (menys de l'1% 

d'impureses), en una proporció del 96% exempt de plastificants. Podrà contenir altres components tals com 

estabilitzadors, lubricants i modificadors de les propietats finals. 

Les  característiques  físiques  del material  que  constitueix  la  paret  dels  tubs  en  el moment  de  recepció  a 

l'obra seran els de la taula següent: 

Característiques físiques 

Característiques del material  Valors  Mètode d’assaig  Observacions 

Desnsitat  De 12,5 a 1,46 kg/dm³  UNE53020/1973   

Coeficient de dilatació lineal  De 60 a 80 milionèsimes per ºC  UNE 53126/1979   

Temperatura reblaniment  De 79ºC  UNE53118/1978 
Càrrega d’assaig 

d’1kg 

Resistència a tracció simple  500 kg/cm²  UNE53112/1981 
El valor menor de les 

5 provetes 

Allargament al trencament  80%  UNE53112/1981 
El menor de les 5 

provetes 

Absorció d’aigua  1 mg/cm²  UNE53112/1981   

Opacitat  0,2%  UNE53039/1955   
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Fabricació dels tubs de PVC 

El tub es fabricarà a partir d'una banda nervada del material esmentat en el punt anterior d'aquest plec de 

condicions, els cantells de la banda estan conformats per a ser engrapats. Aquesta banda està perforada a 

l'objecte de permetre el pas de l'aigua a l'interior del tub. La banda s'enrotlla de forma helicoïdal, formant 

el tub del diàmetre que es desitgi, mitjançant una màquina especial que, a més de fixar el diàmetre, efectua 

l'encast  dels  cantells  de  la  banda  i  aplica  sobre  aquests  un  polimeritzador  que  actua  com  a  soldadura 

química. Aquest polimeritzador serà a base de resines viníliques dissoltes en acetones (dimetilformamida i 

tetrahidrofuran). 

En la seva configuració final la canonada és nervada  exteriorment i la paret interior és llisa, assegurant‐se 

un alt moment d'inèrcia. 

Juntes 

La  unió  dels  tubs  es  realitzarà  mitjançant  un  fitting  de  P.V.C.  de  les  mateixes  característiques  que  les 

exposades anteriorment. 

Aquesta  unió  s'efectuarà  per  simple endollament o  connexió procurant  únicament,  que  el  fitting  que  ve 

col∙locat en el tub, estigui sempre en el costat a on estarà la sortida de l'aigua. 

Instal∙lació en rasa 

Amb trànsit de vehicles: 

 Quan  la  rasa  hagi  de  suportar  el  trànsit  de  vehicles  tindrà  una  profunditat  mínima  segons  la  taula 

adjunta, la "H" serà des de la clau fins la làmina abans de capes asfàltiques. 

 El tub i el material de rebliment (grava 20‐40) aniran envoltats‐embolicats en geotèxtil adequat. 

 El terreny serà ferm i comprovada la seva estabilitat per a evitar la deformació i ondulació de la calçada. 

Sense trànsit de vehicles: 

 Quan el tub perforat estigui col∙locat en les mitjanes o zones sense trànsit, l'embolcall del material filtre, 

serà de mides similars a les del quadre adjunt, col∙locant o no el geotèxtil segons terrenys i criteris del 

projectista. 

Rebliment 

El  rebliment  es  realitzarà  amb  grava  de  granulometria  15‐30  o  20‐40,  neta  de  fins,  amb  gruixos  sobre 

generatriu  superior  i  distàncies  en  costats,  en  funció  del  diàmetre  del  tub  (vegeu  quadre  de 

dimensionament) 

2.4.3  Pous de registre 

Aquest article es refereix a l’execució específica dels pous de registre. 

Per a la seva realització i control seran d'aplicació, a part de les prescripcions del Capítol II del present Plec, 

les  Normes  Tecnològiques  de  l’Edificació.  Els  materials  emprats  hauran  de  complir  les  especificacions 

contingudes en el present Plec de Condicions. 

En general no s'iniciarà la construcció de cap d'aquests elements sense que el Director d'Obra hagi aprovat 

prèviament l’excavació de la caixa corresponent. 

A  les dimensions dels pous, etc, no  s'admetran diferencies  superiors al  cinc per  cent  (5%)  respecte a  les 

indicades als plànols o a les solucions adoptades. 
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Els errors d'enràs amb el paviment de  les tapes metàl∙liques de qualsevol  tipus no seran superiors a cinc 

mil∙límetres (5 mm). 

Els errors de les cotes de solera dels pous i sobreeixidors no seran majors de mig centímetre (0,5 cm) per tal 

de no afectar el pendent de les conduccions i evitar velocitats lentes que comportin sedimentacions. 

El desnivell entre les boques d'entrada a un pou de registre i les de sortida mai serà nul o negatiu. 

Es col∙locaran pates cada trenta centímetres (30 cm) estant l’últim a un mínim de trenta‐cinc centímetres 

(35 cm) del fons de la cubeta. 

Les unions entre pous i canonades es faran mitjançant juntes de gran elasticitat definides en el Capítol II del 

present Plec. 

Pous de registre prefabricats 

Es disposaran mentre les dimensions dels col∙lectors a connectar ho permetin. Quan es situïn en zones amb 

nivell  freàtic alt o amb estanqueïtat preceptiva   no es col∙locaran  fins que s'hagi extret  l'aigua que pugui 

aflorar  en  superfície.  Es  col∙locaran  les  peces  de  base  amb els mitjans  auxiliars  que  prescrigui  l'Enginyer 

Encarregat. 

Es realitzarà a continuació  la col∙locació de les  juntes estanques  i  l'entroncament dels tubs de l'escomesa 

segons  les  directrius  establertes  per  la  casa  subministradora  d'aquests  elements  i  de  conformitat  amb 

l'Enginyer Encarregat. S'executarà llavors la cubeta de canalització amb formigó en massa H‐150 de ciment 

Portland  arrebossat  i  lliscat,  essent  decisió  de  l'Enginyer  Encarregat  la  necessitat  d'acabar  la  cubeta 

mitjançant pintat amb morter de resina epòxid en una capa de mig centímetre (0,5 cm) de gruix. 

A continuació s'aixecarà el pou fins assolir  la rasant anterior al con de reducció. Aquest es podrà recalçar 

amb morter fins assolir la cota de projecte, aprofitant aquest espai per a la realització del suport del marc 

de la tapa de registre, que es col∙locarà amb posterioritat. 

Finalment es posaran els esglaons de polipropilè als forats amb els que arriben les parets dels pous, segons 

les directrius del fabricant i de conformitat amb l'Enginyer Encarregat. 

Pous de registre i pous especials "in situ" 

Un  cop  executada  la  solera  i  zona  d'escomeses  del  pou  com  un  tot  únic,  abans  de  la  connexió  de  les 

escomeses,  que  es  realitzaran  com  en  els  pous  prefabricats,  s'executarà  la  cubeta  de  canalització  amb 

formigó  en  massa  H‐150  o  en  el  propi  formigó  estructural,  essent  decisió  de  l'Enginyer  Encarregat  la 

necessitat    d'acabar    la    cubeta    mitjançant    pintat  amb morter  de  resina  epòxid  en  una  capa  de  mig 

centímetre  (0,5 cm) de gruix. La pujada des de  la clau del  col∙lector  fins a  la superfície es  realitzarà amb 

formigó armat. 

En aquest últim cas el suport es realitzarà per a marc i tapa quadrats. 

Una  vegada  executada  l'obra  de  fàbrica  del  mateix,  es  procedirà  al  replè,  amb  material  aprovat  per 

l'Enginyer  Encarregat,  de  l'espai  existent  entre  la  paret  i  l'excavació  una  vegada  retirada  l'estrebada. 

S'exigirà  en  aquesta  zona  una  compactació  igual  o  superior  al  noranta‐cinc  per  cent  (95%)  del  Próctor 

Modificat, sempre que l'Enginyer Encarregat no disposi el contrari. 
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2.5 Afermats. 

2.5.1  Tot‐ú artificial. 

Definició. 

Aquesta unitat d’obra inclou, sense que la relació sigui limitadora: 

 La preparació i comprovació de la superfície d’assentament. 

 L’extensió i humectació en cas de que així procedeixi i compactació de cada tongada. 

 Refí de la superfície de la última tongada. 

 Tots els  treballs, maquinària, materials  i medis  auxiliars que  siguin necessaris per a  correcta execució 

d’aquesta unitat d’obra. 

Extensió de tongada. 

La capa de tot‐u artificial s’estendrà en una única tongada. L’equip emprat per al seu estès haurà d’ésser 

aprovat pel Director de l’Obra. 

Densitat. 

La  densitat  de  compactació  no  serà  inferior  a  la  que  correspondrà  al  cent  per  cent  (100%)  la  màxima 

obtinguda a l’assaig “Próctor Modificat”, segons la norma NLT 108/76. 

Toleràncies geomètriques de la superfície acabada. 

Es  comprovaran  les  cotes de  replanteig de  l’eix  cada 20 m.  En  aquests mateixos punts  es  comprovarà  l’ 

amplada i pendent de la secció transversal. 

A  més  es  comprovaran  en  relació  amb  els  Plànols  i  Plecs  de  Prescripcions  Tècniques  del  Projecte  la 

disposició dels punts singulars tangents de corbes horitzontals i verticals, punts de transició de peralt, etc. 

El perfil no haurà de diferir del teòric en més de 15 mm en cap punt. 

La superfície acabada no haurà de variar en més de 15 mm quan es comprovi amb un regle de 3 m aplicada 

tant paral∙lela com normalment a l’eix de la carretera. 

Carrega amb placa i altres especificacions. 

Per la resta d’especificacions, es tindrà present O.C. 10/2002. 

Control de qualitat. 

Complementàriament a les especificacions de l’ O.C. 10/2002, es tindrà present: 

Control de producció 

Es realitzaran els següents assaigs: 

 Cada dia: 

  1 Próctor modificat, segons NLT 108/76. 

  1 Equivalent de sorra, segons NLT 113/72. 

  1 Granulomètrics, segons NLT 104/72. 

 Cada 5000 m3 de material produït: 

  1 Índex de llànties segons NLT 354/74. 

  1 Límit líquid, segons NLT 105/72. 

  1 índex de plasticitat, segons NLT 105/72 i 106/72. 
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  1 coeficient de neteja, segons NLT 172/86. 

  Cada 15000 m 3 de material produït: 

  1 Desgast de Los Àngeles, segons NLT 149/72. 

 Control d’execució. 

Es considera  con a  lot el  tram construït  cada dia  i  sobre ell  es  realitzaran els  següents assaigs distribuïts 

aleatòriament. 

 6 determinacions d’humitat natural, segons NLT 102/72 (*). 

 6 determinacions de densitat “in situ”, segons NLT 109/72 (*). 

 1 assaig de càrrega amb placa, segons NLT 357/86. 

(*)  Es podran emprar mètodes nuclears,  prèvia  aprovació del Director d’Obra,  sempre que  s’hagin  realitzat  assaigs 

previs i s’hagi aconseguit establir una correspondència raonable. 

Criteris d’acceptació o refús del lot. 

La densitat mitjana de cada lot serà superior al 100% de la densitat Próctor modificat. 

S’admetrà  com  a màxim  dues mesures  que  essent  inferiors  a  100%  superin  el  98%  de  densitat  Próctor 

modificada. 

2.5.2 Mescles bituminoses. 

Mescles bituminoses en calent. 

Definició. 

Es defineix com a mescla bituminosa en calent a la barreja de granulats i un lligant bituminós, de manera 

que per dur‐la a terme han d'escalfar‐se primer els granulats i el lligant. La mescla serà estesa i compactada 

a temperatura superior a la de l'ambient. 

L'execució d'aquesta unitat d'obra inclou: 

 Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball. 

 Preparació de la superfície sobre la qual s'haurà d'estendre la mescla. 

 Fabricació de la mescla d'acord amb la fórmula de treball proposada. 

 Transport de la mescla. 

 Estesa i compactació de la mescla. 

 Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris per a la correcta execució 

d'aquesta unitat d'obra. 

Equip necessari per a l'execució de les obres. 

Instal∙lació de fabrica: 

La planta asfàltica serà automàtica i de producció igual o superior a cent vint tones per hora (120 T/H). 

Estenedores: 

Tindran una capacitat mínima d'estesa de cent cinquanta tones per hora (150 T/H) i estaran proveïdes de 

dispositiu  automàtic d'anivellament,  o  bé per  uns  reguladors de  gruix que  siguin  aprovats per  l'Enginyer 

Director. 
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Equip de compactació: 

L'equip de  compactació permetrà  compactar  amb  les  condicions exigides,  tant  les  capes de base  com  la 

intermèdia i de trànsit. 

Com a mínim estarà composta per: 

 Un rodet llis, tipus tàndem, de vuit a deu tones (8 a 10 t) de pes mort. 

 Un piconador de pneumàtics, de pes superior a dotze tones (12 t) i pressió d'inflat variable entre tres i 

deu quilograms per centímetre quadrat (3‐10 kg/cm2). 

 Una piconadora vibratòria tipus tàndem de vuit tones (8 t). 

El  tren  de  compactació  haurà  de  ser  aprovat  pel  Director  d'Obra  d'acord  amb  la  capa,  gruix  i  quantitat 

estesa. 

Execució de les obres. 

Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball: 

Dins  dels  fusos  prescrits,  les  fórmules  de  treball  seran  aquelles  que  proporcionin  major  qualitat  a  les 

mescles, acomplint sempre els requisits exigits a l'Article 542.3. Per tant, l'Enginyer Director determinarà la 

composició de les diferents mides d'àrids i les proporcions de lligant i filler, per a que la qualitat sigui la més 

gran possible. 

També s'hauran d'assenyalar a partir dels assaigs de laboratori: 

 Els temps a exigir per a la mescla dels àrids en sec i per a la mescla dels àrids amb el lligant. 

 Les temperatures màxima i mínima d'escalfament previ d'àrids i lligant. 

 Les temperatures màxima i mínima de la mescla sense sortir del mesclador. 

 La temperatura mínima de la mescla a la descàrrega dels elements de transport. 

 La temperatura mínima de la mescla en iniciar i acabar la compactació. 

Proveïment d'àrids: 

El Contractista haurà de posar en coneixement de l'Enginyer Director, amb quatre dies de termini, la data 

d'inici dels aplecs a peu de planta. 

No s'admetran els àrids que acusin mostres de meteorització com a conseqüència d'un aplec perllongat. 

Deu dies abans de l'inici de la fabricació de la mescla bituminosa es tindran aplegats els àrids corresponents 

a un terç del volum total, com a mínim. 

Durant  l'execució  de  la  mescla  bituminosa,  es  subministraran  diàriament  i  com  a  mínim  els  àrids 

corresponents a la producció diària, sense descarregar‐la als aplecs que s’estiguin emprant a la fabricació. 

El consum d'àrids es farà seguint l'ordre d'aquests. 

Estesa de la mescla. 

L'alimentació de les estenedores es farà de manera que tinguin sempre aglomerat remanent, iniciant el seu 

reblert amb un nou camió quan encara quedi una quantitat apreciable de material. 

L'extensió  de  la  mescla  no  es  farà  mai  a  un  ritme  superior  al  que  asseguri  que,  amb  els  mitjans  de 

compactació  en  servei,  es  puguin  obtenir  les  densitats  prescrites.  La  Direcció  d'Obra  podrà  limitar  la 

velocitat màxima d'estesa a la vista dels mitjans de compactació existents. 
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Es  posarà  especial  atenció  a  les  maniobres  de  parada  i  arrencament  de  les  estenedores,  per  tal  de 

sincronitzar  la  velocitat  idònia  d'arrencament  amb  la  freqüència  de  vibració  de  la  regla,  amb  objecte 

d'evitar ondulacions a la superfície de la capa estesa. 

També  es  pararà  especial  compte  a  que  els  "sinfines"  i  les  regles  estiguin  en  bones  condicions  i  ben 

ajustades, amb objecte que no donin lloc a segregacions i manca d'homogeneïtat del material estès. 

L'amplada d'estesa serà la de la capa, evitant la realització de juntes longitudinals. 

Les juntes de treball d'un dia per l'altre es tallaran verticals i perpendiculars a la direcció del tràfic. 

Trams de prova. 

Abans  d'iniciar  els  treballs,  el  Contractista  haurà  de  construir  un  tram  d'assaig  amb  una  longitud  de 

cinquanta metres (50 m) i un gruix igual a l'indicat als plànols, per a cada tipus de mescla. 

Sobre el tram d'assaig es prendran deu (10) mostres per a determinar els següents factors: gruix de la capa, 

granulometria del material compactat, densitat i contingut del lligant. 

A  la  vista dels  resultats obtinguts,  l'Enginyer Director decidirà  la  conveniència d'acceptar o modificar, bé 

sigui  la  fórmula  de  treball,  bé  l'equip  de  maquinària,  havent  el  Contractista  d'estudiar  i  proposar  les 

necessàries correccions. Tot això sempre que no s'hagi presentat un pla d'execució sancionat per la pràctica 

i aprovat per l'Enginyer Director. 

El tram de proves es repetirà novament amb càrrec pel Contractista, després de cada sèrie de correccions, 

fins a la seva aprovació definitiva. 

Especificacions de la unitat acabada. 

Granulometria: 

Les toleràncies admissibles respecte de la fórmula de treball seran (referides a la massa total dels àrids) les 

següents: 

 Tamisos superiors a l'UNE 2,5 mm: tres per cent (±3%) 

 Tamisos compresos entre l'UNE 2,5 mm i l'UNE 80  m: dos per cent (±2%). 

 Tamís UNE 80 mm: u per cent (±1%). 

Dosificació del lligant hidrocarbonat: 

Les  toleràncies  admissibles  respecte  de  la  dosificació  de  lligant  hidrocarbonat  de  la  fórmula  de  treball, 

referida a la massa total dels àrids, serà del tres per mil (±0,3%). 

Densitat: 

A mescles bituminoses denses, semidenses i gruixudes la densitat no serà inferior al noranta vuit per cent 

(98%) de la densitat Marshall, de la mescla emprada per gruixos de capes de ferm  igual o superior a 6 cm; i  

noranta  set per  cent  (97%) de  la densitat Marshall,  de  la mescla emprada per  gruixos de  capes de  ferm 

inferior a 6 cm. 

A mescles  drenants,  els  buits  de  la  mescla  no  hauran  de  diferir  en més  de  dos  (±2)  punts  percentuals 

respecte al percentatge de buits determinat per a la mescla emprada, obtinguda segons la NLT‐159/86 amb 

cinquanta (50) cops per cara. 
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Control de qualitat. 

Control de producció: 

 Lligant hidrocarbonat: 

De cada partida rebuda s'exigirà el certificat d'anàlisi corresponent  i es prendrà una (1) mostra segons  la 

NLT‐121/85 per a la realització dels següents assaigs: 

 1 penetració, segons NLT‐124/84. 

  1 punt d'estovament, segons NLT‐125/84. 

 1 índex de penetració, segons NLT‐181/84. 

 1 punt de fragilitat Fraass, segons NLT‐182/84. 

 1 ductilitat, segons NLT‐126/84. 

S'haurà de prendre també una altre mostra que es guardarà per a possibles assaigs posteriors. 

Àrids: 

Sobre cada fracció d'àrid que es rebi es realitzaran els següents assaigs: 

 Cada 100 m3, o un cop al dia si s'aplega menys material: 

  1 granulomètric, segons NLT‐150/72. 

  1 equivalent de sorra per a l'àrid fi, segons NLT‐113/72. 

  1 coeficient de neteja per a àrid gruixut, segons NLT‐172/86. 

 Cada 2.000 m3, o al menys un cop a la setmana o quan es canviï de procedència: 

  1 índex de llenties, segons NLT‐354/74. 

  1 proporció d'elements de l'àrid gruixut amb dos (2) o més cares de fractura, segons NLT‐358/74. 

  1 desgast de Los Angeles, segons NLT‐149/72. 

 1 densitat relativa i absorció, segons NLT‐153/76 i NLT‐154/76. 

 Cada 10.000 m3 o un cop cada quinze dies si s'empra menys material: 

  1 coeficient de polit accelerat (només per a capa    de trànsit), segons NLT‐174/72. 

Filler: 

De cada partida que es rebi es prendran dues mostres i es realitzaran els següents assaigs sobre cada una 

d'elles: 

  1 granulomètric, segons NLT 151/72. 

  1 densitat aparent segons NLT‐176/74. 

  1 coeficient d'emulsibilitat, segons NLT‐180/74. 

Control d’execució: 

Fabricació: 

Mescla d'àrids en fred. 

Diàriament sobre dos (2) mostres preses aleatòriament de la cinta subministradora una pel matí i una altra 

per la tarda i abans de l'entrada a l'assecador, efectuar els següents assaigs: 

  1 granulomètric, segons NLT‐150/72. 

  1 equivalent de sorra, segons NLT‐113/72. 
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Mescla d'àrids en calent. 

Diàriament sobre dos (2) mostres en blanc preses aleatòriament del mesclador, una pel matí i una altra per 

la tarda, efectuar els següents assaigs: 

  1 granulomètric, segons NLT‐150/72. 

  1 determinació de la humitat, segons NLT‐102/72. 

Mescla bituminosa. 

Diàriament sobre dos (2) mostres preses aleatòriament a la sortida del mesclador, una pel matí i una altra 

per la tarda, efectuar els següents assaigs: 

  1 dosificació del lligant, segons NLT‐164/76. 

  1 granulometria dels àrids extrets, segons NLT‐165/86 

  1 Marshall complert (estabilitat, deformació, densitat i buits en àrids i en mescla), segons la NLT‐159/86 

emprant sèries de 5 provetes per a mescles denses, semidenses i gruixudes. 

  1 determinació de pèrdua per desgast en sec  i humit  i buits en mescla,  segons NLT‐352/86, emprant 

sèries de    6 provetes, per a mescles drenants. 

Cada setmana: 

  1  immersió‐compressió, segons NLT‐162/84, emprant sèries de 8 provetes, 4 per a immersió i 4 per a 

com pressió, per a mescles denses, semidenses i gruixudes. 

Temperatura. 

Es mesurarà la temperatura de la mescla en tots els camions que surten de planta. 

Un cop per setmana es verificarà l'exactitud dels indicadors de temperatura d'àrid i de betum. 

Posada en obra: 

Es  mesurarà  la  temperatura  de  la  mescla  abans  d'abocar  a  l'estenedora  per  a  tenir  en  compte  les 

limitacions que es fixen a l'article 542.5.1. 

Producte acabat: 

Es  considerarà  com  a  lot  la  fracció  construïda  diàriament  i  sobre  ella  es  realitzaran  els  següents  assaigs 

distribuïts aleatòriament: 

 8 determinacions de densitat en mescles denses,  semidenses  i  gruixudes.  Es podran emprar mètodes 

nuclears prèvia aprovació del Director de l'Obra. 

 8 mesures de permeabilitat, segons NLT‐339/88, per a  mescles drenants. 

 8 determinacions de buits per a mescles drenants. 

 8 determinacions de gruixos. 

 8 determinacions de la qualitat de les mescles, per l’assaig de tracció indirecte (o 5 si l’assaig és tan sols 

en sec) 

L’execució d’aquest últim assaig de tracció indirecte té el següent objectiu i procediment. 

Objectiu 

Aquest procediment té com a objectiu controlar la qualitat de les mescles bituminoses i la seva posada en 

obra mitjançant la determinació de la resistència a tracció indirecte dels testimonis obtinguts desprès de la 

seva  execució.  La  resistència  a  tracció  indirecte  és  un  paràmetre  directament  relacionat  amb  les 

característiques de la mescla, amb el seu procés d’execució i amb la qualitat aconseguida. 
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Procediment 

La  resistència  a  tracció  de  la  mescla  executada  es  determinarà  en  els  testimonis  cilíndrics  de  deu 

centímetres (10 cm) de diàmetre trets del ferm, podent‐se fer servir per aquest assaig els testimonis extrets 

del ferm per determinar l’espessor i la densitat de la mescla col∙locada, sempre que aquests no hagin estat 

deteriorats i presentin una superfície regular i una alçada mínima de quatre centímetres (4 cm). 

El nombre mínim de testimonis que haurà de disposar‐se per lot es de cinc (5) si s’assagen solament en sec 

o  de  vuit  (8)  si  s’assagen  en  sec  i  en  humit,  segons  el  procediment  indicat  a  continuació.  D’aquests 

testimonis es determinaran les densitats i, si s’assagen en sec i en humit, es distribuiran aleatòriament en 

dos grups. Per a l’assaig en humit els testimonis no hauran de estar parafinats. El assaig en humit haurà de 

realitzar‐se al menys en un (1) de cada tres (3)  lots,  i sempre en el primer lot controlat per cada tipus de 

mescla. Es considerarà com a lot la fracció de mescla construïda diàriament. 

Resistència en sec 

La resistència en sec es determinarà en testimonis que es troben a cinc graus Calcis (5 ºC), per la qual cosa 

hauran estat a aquesta temperatura en un frigorífic, durant un temps mínim de quatre hores (4 h). 

L’assaig es realitzarà segons  la NLT‐346/90, amb els dispositius de càrrega  indicats en  la NLT‐360/91, a  la 

velocitat  de  cinc‐centes  vuit  dècimes  de  mil∙límetre  per  minut  (50,8  mm/min).  Quan  no  es  disposi  de 

càmera termostàtica en la premsa, s’hauran de prendre les mesures adients per a la realització de l’assaig 

amb  rapidesa; no hauran de  transcórrer més de cinc minuts  (5 min) des de que es  treu el  testimoni del 

frigorífic fins que es realitza l’assaig. 

La  resistència  en  sec  del  lot  s’obtindrà  de  la  mitjana  de  les  resistències  obtingudes  en  l’assaig  de  cada 

testimoni, determinada segons la norma NLT‐346/90, mitjançant la següent expressió: 

R = (2.P)/(π.h.d) 

a on: 

R = Resistència a tracció indirecte, MPa o N/mm2 (1 MPa = 9.8 kgf/cm2) 

P = Càrrega màxima de trencament, N (1 kgf = 9.8 N) 

π = Constant 3,14159 

h = Alçada del testimoni, mm 

D = Diàmetre del testimoni, mm 

Resistència en humit 

Abans  d’assajar  els  testimonis  a  compressió  diametral  hauran  d’estar  durant  vint‐i‐quatre  hores  (24  h) 

submergits en aigua a la temperatura de seixanta graus Celsius (60 ºC). Desprès de assecar‐se a l’aire seran 

introduïdes a dins el frigorífic a  la temperatura de cinc graus Celsius (5 ºC). El  temps d'assecat a  l’aire no 

serà inferior a vuit hores (8 h), i no hauran de transcórrer més de dos (2) dies de la seva extracció del bany i 

el seu assaig. El temps mínim de permanència en el frigorífic per al seu condicionament a  la temperatura 

serà de quatre hores (4 h). Un cop condicionats els testimonis a cinc graus Celsius (5 ºC) es determinarà la 

resistència a tracció indirecte en humit de la mescla utilitzant la mateixa fórmula i procediment en sec. 

Resultats 

Com a resultats d’aquests assaigs s’obtindrà: 
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Rt(S) =  Resistència a  tracció  indirecte en sec dels  testimonis, en MPa. Promig dels  valors obtinguts en el 

trencament en sec dels testimonis corresponents a cada lot. 

Rt(H) =  Resistència a tracció indirecte en humit dels testimonis, en MPa. Promig dels valors obtinguts en el 

trencament en humit dels testimonis corresponents a cada lot. 

ICt =  Índex de resistència conservada dels testimonis, en %, obtingut mitjançant la següent expressió: 

ICt =  Rt(H)/Rt(S) x 100 

Criteris d’acceptació o refús: 

La  densitat  mitja  de  cada  lot  serà  superior  al  cent  per  cent  (100%)  de  la  indicada  a  l'article  542  per  a 

mescles denses, semidenses i gruixudes. S'admetrà com a màxim que dues mesures que essent inferiors al 

cent per cent (100%), superin el noranta vuit per cent (98%). 

El  percentatge  de  buits  no  diferirà  en  més  de  dos  (2)  punts  percentuals  dels  prescrits  a  l'article  542 

S'admetrà com a màxim que dues mesures difereixin en tres (3) punts. 

El gruix mitjà no hauria de ser inferior a l'especificat a l'apartat 542; no més de dos (2) mesures podran pre‐

sentar resultats que baixin d'allò especificat en més d'un deu per cent (10%). 

No s'admetran tampoc irregularitats superiors a les assenyalades a l'article 542 

Referent  a  la  qualitat  de  les  mescles  per  l’assaig  de  tracció  indirecte,  tindran  els  següents  criteris 

d’acceptació o rebuig i, en el seu cas, de penalització: 

La resistència mitjana a tracció indirecte dels testimonis, en sec i en humit, a la temperatura de cinc graus 

Celsius (5 º C) variarà en funció del tipus de mescla, havent de ser igual o superior als valors d’acceptació. A 

més a més el ICt serà major de 75. 

Tipus de mescla 
Acceptació  Rebuig 

Sec (MPa)  Humit (MPa)  Sec (MPa)  Humit (MPa) 

G‐20 i G‐25    2.0  1.5  1.6  1.2 

D‐20 i S‐20  2.5  1.9  2.1  1.6 

D‐12 i S‐12  2.2  1.7  1.8  1.4 

Per la recepció i aprovació del lot objecte de l’assaig, Rt(S) i Rt(H) hauran d’ésser superiors o igual als valors 

d’acceptació i l’índex ICt � 75%. 

En cas contrari es realitzaran les següents penalitzacions: 

Si Rt(S) i/o Rt(H) son menors que els valors d’acceptació i superiors al de rebuig, s’aplicarà una penalització 

econòmica del deu per cent (10%) a la capa de mescla bituminosa corresponent al lot controlat. 

Si  l’índex ICt és menor del setanta‐cinc per cent (75%), s’aplicarà una penalització econòmica del tres per 

cent (3%) a la capa de mescla bituminosa corresponent al lot controlat. 

Si  més  del  vint  per  cent  (20%)  dels  valors  individuals  de  la  mostra  són  inferiors  als  valors  de  rebuig, 

s’aplicarà una penalització econòmica del tres per cent (3%) a la capa de mescla bituminosa corresponent al 

lot controlat 

Si  concurreixen  simultàniament  algunes  de  les  tres  circumstàncies  anteriors,  s’aplicarà  una  penalització 

econòmica corresponent a la suma de les penalitzacions concurrents. 
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En els casos de que Rt(S) i/o Rt(H) siguin inferiors al valor de rebuig no s’acceptarà el lot i s’aixecarà la capa 

de mescla bituminosa corresponent al lot. En aquest cas no s’aplicarà penalització econòmica específica per 

aquest concepte, però el contractista haurà d’assumir els costos de fressat i reposició de la capa de ferm. 

Toleràncies geomètriques. 

De cotes i amplada: 

Es compararà cada vint metres (20 m.) la superfície acabada amb la teòrica. Ambdues no hauran de diferir 

en més de 10 mil∙límetres (10 mm) en capes de trànsit, intermèdia, ni de 15 mil∙límetres (15 mm) en capa 

de base. 

Es comprovarà també cada vint metres (20 m) l'amplada de les capes que en cap cas haurà de ser inferior a 

la teòrica. 

De gruix: 

l gruix d'una capa no haurà de ser inferior al vuitanta per cent (80%) del previst per a ella a la secció tipus 

dels Plànols, excepte la capa de trànsit, en la que no haurà de ser inferior al cent per cent (100%). 

El gruix total de mescles bituminoses no haurà d'ésser inferior al mínim previst a la secció tipus dels Plànols. 

De regularitat superficial. 

La  superfície  acabada  no  haurà  de  presentar  irregularitats  superficials  superiors  a  quatre mil∙límetres  (4 

mm), al comprovar‐la amb un regle de tres metres (3 m.) segons la Norma NLT‐334/88. 

La regularitat superficial, mesurada pel coeficient de viàgraf segons la NLT‐332/87 no haurà d'excedir de 5 

dm2/hm. 

2.5.3 Regs i tractaments superficials. 

Regs d'emprimació. 

Definició. 

Aquesta unitat d'obra inclou: 

 Preparació de la superfície existent. 

 Aplicació del lligant bituminós. 

 Eventual extensió d'un granulat de cobertura. 

 Tots  els  treballs,  maquinària,  materials  i  mitjans  auxiliars  que  fossin  necessaris  per  dur  a  terme 

correctament l'execució d'aquesta unitat d'obra. 

 Dosificacions. 

A efectes de dosificació, proposem la següent: 

 Un quilogram dos‐cents grams per metre quadrat (1.200 kg/m2)  d'emulsió asfàltica tipus ECI com a reg 

d'emprimació, a calçades i vorals. 

Equip necessari per a l'execució de les obres. 

Serà l'indicat a l'article 530.4 del PG‐3. 

Execució de les obres. 

Haurà d'acomplir les especificacions de l'article 530.5 del PG3. 
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Limitacions de l'execució. 

Són les indicades a l'article 530.6 del PG‐3. 

Regs d'adherència. 

Definició. 

Aquesta unitat d'obra inclou: 

 Preparació de la superfície sobre la qual haurà d'ésser aplicat el reg. 

 Aplicació del lligant bituminós. 

 Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris per a la correcta execució 

d'aquesta unitat d'obra. 

Execució de les obres. 

Es comprovarà que la superfície sobre la que s'efectuarà el reg està neta, sense materials lliures i acompleix 

les condicions especificades per a la unitat d'obra corresponent, segons el Director d'Obra. 

Control de Qualitat. 

Control de procedència i de recepció: 

El subministrador del lligant hidrocarbonat haurà de subministrar un certificat de qualitat , en el que figuri 

el  seu  tipus  i  denominació,  així  com  la  garantia  de  que  acompleix  les  condicions  exigides  als  Plecs  de 

Prescripcions  Tècniques.  En  cas  de  tractar‐se  d'emulsió  asfàltica  per  cada  trenta  tones  (30  t)  o  per  cada 

partida subministrada si aquesta fos de menor quantitat, es prendran mostres amb arranjament a la Norma 

NLT‐121/86 i es realitzaran els següents assaigs: 

 1 càrrega de partícules, segons NLT‐194/84. 

 1 residu per destil∙lació, segons NLT‐139/84. 

 1 penetració sobre el residu de destil∙lació, segons NLT‐    124/84. 

En el cas de no emprar‐se emulsió asfàltica el Director de l'Obra fixarà els assaigs de qualitat d'acord amb el 

lligant seleccionat. 

Control d’execució: 

La dotació de lligant hidrocarbonat es comprovarà mitjançant la pesada de safates metàl∙liques o fulles de 

paper o un altre material similar, col∙locades sobre la superfície durant l'estesa del lligant. 

Es considerarà com a lot que s'acceptarà o refusarà en bloc, el reg de dos mil cinc‐cents metres quadrats 

(2500 m2)  de  calçada  o  voral,  o  la  fracció  regada  diàriament  si  aquesta  fos menor.  Es  prendran  sis  (6) 

mesures per lot admetent com a màxim diferències d'un 10 per cent (±10%) de la dotació exigida. 

Per la determinació de l’adherència entre capes de mescles bituminoses es procedirà a realitzar un assaig 

de tall amb el següent procediment, que té per objectiu controlar la qualitat dels regs d’adherència. 

El procediment d’assaig consisteix en provocar en la superfície d’unió de les capes bituminoses a assajar un 

esforç  tallant  que  produeixi  la  separació  d’ambdues  capes.  Per  això  s’introdueix  el  testimoni  en  dues 

mordaces semicilíndriques i es col∙loca horitzontalment en la base de l’assaig, figura 1. Mitjançant aquest 

procediment es converteix el testimoni en una biga birecolçada, on la secció d’assaig, al estar molt pròxima 

al punt de recolzament, solament està sotmès a un esforç tallant. 

La resistència al tall del reg executat es determinarà a partir de testimonis cilíndrics de deu centímetres (10 

cm) de diàmetre extrets del ferm, que com a mínim estaran formats per dues (2) capes. El nombre mínim 
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de testimonis que haurà de disposar‐se per lot es de cinc (5), considerant‐se com a lot el corresponent a la 

superfície  regada  diàriament,  sempre  que  no  superi  els  dos mil  cinc‐cents  (2500) metres  quadrats.  Si  la 

superfície regada en un dia supera aquest valor, es dividirà en diferents lots de superfície semblant, inferior 

a dos mil cinc‐cents (2500) metres quadrats. 

Els  testimonis s’introdueixen entre  les dues mordaces semicilíndriques,  figura 2,  formada per dues peces 

simètriques de 177.8 mm d’alçada i 101.6 mm de diàmetre interior, amb dos sortints que, mitjançant una 

sèrie  de  cargols,  permetran  agafar‐los  en  la  posició  desitjada,  de manera que  la  junta  i  la  capa  superior 

quedin a l’exterior del motlle, a 5 mm de distància del cantó superior del mateix. 

L’execució  de  l’assaig  es  porta  a  terme  col∙locant  els  testimonis  confinats  per  les  mordaces  en  posició 

horitzontal sobre un base amb dos punts de recolzament separats 20 cm, figura 3; sobre un d’aquests punts 

es  col∙loca el motlle metàl∙lic  i  sobre  l’altre  la part  superior del  testimoni de manera que  la  junta d’unió 

entre les capes quedi a 5 mm de distància i, conseqüentment, el canto del motlle quedi a 10 mm, figura 1. 

El  pistó  de  la  premsa  es  col∙loca  sobre  el  motlle  metàl∙lic  indeformable,  en  la  part  central  del  conjunt 

recolzat, i s’aplica una càrrega a una velocitat de deformació constant de 1.27 mm/min, de forma que sobre 

la unió de les capes, en les immediacions del recolzament, es produeix un esforç tallant i el moment flector 

és pràcticament nul. 

La  resistència  al  tall  es  determinarà  en  testimonis  que  es  troben  a  20  ºC.  Durant  l’assaig  s’obtindrà  la 

càrrega  màxima  de  trencament,  essent  també  convenient  registrar  la  variació  de  la  càrrega  amb  el 

desplaçament del pistó de  la premsa mitjançant un equip  informàtic adequat.  Les  tensions  tangencials o 

resistència al  tallant de  la unió d’ambdues capes per al  lot corresponent s’obtindrà com a mesura de  les 

resistències obtingudes en l’assaig de cada testimoni, definit mitjançant la següent expressió: 

T= (P/2) / S 

Essent: 

T= Resistència a tallant, MPa o N/mm2 (1MPa = 9.8 kgf/cm2) 

P = Càrrega màxima de trencament, N (1 kgf = 9.8 N) 

S = Superfície de la secció transversal, mm2 

Si algun dels testimonis extrets presentés les capes desenganxades o es desenganxessin en el moment de 

l’extracció, la resistència a tallant del reg es consideraria nul∙la. 

2.6 Formigonat. 

2.6.1 Aspectes generals. 

Definició. 

A aquesta unitat d'obra s'inclouen, sense que la relació sigui limitadora: 

 L'estudi i obtenció de la fórmula per a cada tipus de formigó, així com els materials necessaris per a la 

fabricació i posada en obra. 

 La fabricació, transport, posada en obra i vibratge del formigó. 

 L'execució i tractament dels junts. 

 La protecció del formigó fresc, el curat i els productes de curat. 

 L'acabat i la realització de la textura superficial. 

 L'encofrat i desencofrat. 
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 Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a  la correcta  i ràpida execució 

d'aquesta unitat d'obra. 

Per a  l'inici del  formigonat  serà preceptiva  l'aprovació per  la direcció d'obra de  la  col∙locació  i  fixació de 

l'armadura, dels separadors i de l'encofrat, així com la neteja de fons i costers. No s'iniciarà cap tasca sense 

aquesta autorització.  El  contractista està obligat, per  tant,  a  avisar  amb  suficient antelació per a que  les 

esmentades comprovacions puguin ser realitzades sense alterar al ritme constructiu. 

Així  mateix,  el  contractista  presentarà  al  començament  dels  treballs  un  pla  de  formigonat  per  a  cada 

element de l'obra, que haurà de ser aprovat per la direcció d'obra.  

Pla de formigonat. 

El pla de formigonat consisteix en l'explicitació de la forma, mitjans i procés que el contractista seguirà per 

a la bona col∙locació del formigó. 

En el pla es farà constar: 

 Descomposició de l'obra en unitats de formigonat, sindicant‐se el volum de formigó a emprar en cada 

unitat. 

 Forma de tractament dels junts de formigonat. 

Per a cada unitat es farà constar: 

 Sistema de formigonat (mitjançant bomba, amb grua i cubilot, canaleta, abocament directe, i d'altres). 

 Característiques dels mitjans mecànics. 

 Personal. 

 Vibradors (característiques i nombre d'aquests, indicant els de recanvi per possible avaria). 

 Seqüència reblert dels motlles. 

 Mitjans  per  evitar  defectes  de  formigonat  per  efecte  del  moviment  de  les  persones  (passarel∙les, 

bastides, taulons o d'altres). 

 Mesures que garanteixin la seguretat dels operaris i personal de control. 

 Sistema de curat de formigó. 

Respecte al sistema de curat serà amb aigua, sempre que sigui possible. La duració mínima del curat serà 

de set (7) dies. El curat amb aigua no podrà executar‐se a base d'esporàdics regs del formigó, sinó que cal 

garantir  la constant humitat de  l'element a base de  recintes que es mantinguin amb una  làmina d'aigua, 

materials tipus arpillera o geotèxtil permanentment amarats en aigua, sistema de reg continu o cobriment 

complet mitjançant plàstics. 

En cas que no sigui possible el curat amb aigua es recorrerà a  l'ús de materials filmògens, que s'aplicaran 

immediatament  després  del  formigonat  en  cas  de  superfície  lliure,  o  immediatament  després  del 

desencofrat en el seu cas. Se garantirà un gruix suficient de material filmogen estès a tota la superfície de 

l'element, excepció feta de la part que constituirà el junt de formigonat. 

Queda  totalment  prohibit  l'arranjament  de  defectes  en  el  formigó  (cocos,  rentats,  etc.)  sense  les 

instruccions de la direcció d'obra. 
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3 Amidament i abonament 

3.1 Enderrocs 

3.1.1 Enderroc i demolicions d’edificacions 

m³  de  volum  aparent,  realment  enderrocat,  amidat  com  a  diferència  entre  els  perfils  trets  abans  de 

començar  l'enderroc  i  els  trets  al  finalitzar  l'enderroc,  aprovats  per  la  DF.  

En  aquest  criteri  d'amidament  no  es  consideren  inclosos  els  fonaments  de  l'edifici  ni  les  canalitzacions 

soterrades. 

3.1.2 Transport de runes a obra 

Transport de material d'excavació o residus: 

m³ de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el 

coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i 

expressament per la DF. 

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 

Terres:  

Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: 

 Excavacions en terreny fluix: 15% 

 Excavacions en terreny compacte: 20%  

 Excavacions en terreny de trànsit: 25% 

 Excavacions en roca: 25% 

Residus de la construcció: 

Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 

3.1.3 Classificació de residus 

Classificació de residus:  

m³ de volum realment classificat d'acord amb les especificacions de la DT. 

Càrrega i transport de residus de construcció o demolició a instal∙lació autoritzada de gestió de residus 

Transport de material d'excavació o residus: 

m³ de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el 

coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i 

expressament per la DF 

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 

Residus de la construcció:  

Es considera un increment per esponjament d'un 35% 
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3.2 Moviment de terres 

3.2.1 Treballs preliminars. 

Aclariment i esbrossada. 

L'amidament es  farà per metres quadrats  (m2)  realment aclarits  i esbrossats mesurats sobre  la projecció 

horitzontal del terreny. Aquesta unitat  inclou també l'arrencada d'arbres, arbusts, soques, brossa  i runes, 

així  com  la  càrrega  i  transport  dels  productes  a  dipòsit  o  abocador.    En  cas  d'utilització  d'abocador,  el 

contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador 

pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda.. 

S'abonarà segons el preu corresponent establert al Quadre de preus. 

Enderrocs i demolicions. 

L'amidament  s'efectuarà  per  metres  cúbics  (m3)  de  volum  exterior    enderrocat,  inclosa  coberta,  buit  i 

massís, realment executats en obra, en el cas d'edificacions i per metres cúbics (m3) realment enderrocats i 

retirats  del  seu  emplaçament,  mesurats  per  diferència  entre  les  dades  inicials,  preses  immediatament 

abans d'iniciar‐se l'enderroc i les dades finals, preses immediatament després de finalitzar el mateix, en el 

cas d'enderroc de massissos. 

En el cas de paviments, es mesuraran els metres quadrats (m2) en planta realment executats. 

No  seran  objecte  d'abonament  independent  la  càrrega  i  transport  a  dipòsit  o  abocador  dels  productes 

resultants per considerar‐se inclosos a les unitats d'enderroc. En cas d'utilització d'abocador, el contractista 

no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel director 

de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda.. 

L'abonament dels enderrocs es farà segons el tipus de que es tracti, segons els preus unitaris establerts al 

Quadre de Preus. 

Escarificat, rassanteig i compactació. 

Aquesta unitat s'entén inclosa en el preu del m2 de preparació de la base d'assentament del terraplè, i per 

tant, no donarà dret a abonament independent. 

Escarificació i compactació de ferms existents. 

Aquesta  unitat  s'abonarà  per  metres  quadrats  (m2)  realment  executats,  mesurats  sobre  la  projecció 

horitzontal del terreny. 

Neteja de paviments existents per rebre nous tractaments. 

Aquesta unitat d’obra  s’abonarà per metres quadrats  (m2) de  superfície  realment netejada amb aigua a 

pressió de paviment bituminós existent. 

3.2.2 Excavacions. 

Excavació de terra vegetal. 

L'excavació de terra vegetal es mesurarà per metres cúbics (m3), realment excavats mesurats sobre perfils 

transversals contrastats del terreny. 

El preu inclou l'excavació fins a les rasants definides als plànols, o aquelles que indiqui la Direcció d'Obra, 

càrrega  i  transport  dels  productes  resultants  a  abocador,  lloc  d’utilització,  instal∙lacions  o  aplecs,  i  la 

correcta conservació d'aquests fins a la seva reutilització. En cas d'utilització d'abocador, el contractista no 
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podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel director de 

l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda.. 

El preu  inclou,  també,  la  formació dels  cavallons que poguessin  resultar necessaris,  i  els pagaments dels 

cànons d'ocupació que fossin precisos. 

Les excavacions de terra vegetal s'abonaran segons el preu unitari establert en el Quadre de Preus. 

Excavació en desmunt de l'esplanació. 

L'excavació de desmunt de l'esplanació es mesurarà per metres cúbics (m3), obtinguts com diferència entre 

els perfils transversals contrastats del terreny, presos immediatament abans de començar l'excavació i els 

perfils teòrics de l'esplanació assenyalats als plànols o, quan convingui, els ordenats per l'Enginyer Director, 

que passaran a prendre's com a teòrics, sense tenir en compte els excessos que respecte als perfils teòrics 

s'hagin produït. 

No seran objecte d'amidament i abonament per aquest article, aquelles excavacions que entrin en unitats 

d'obra com part integrant d'aquestes. 

Els preus inclouen la compactació de la superfície d'assentament del ferm o formació d’esplanada millorada 

amb sòl  seleccionat,  l'excavació  fins a  les  rasants definides als plànols, o aquelles que  indiqui  la Direcció 

d'Obra, càrrega i transport dels productes resultants a abocador, lloc d'emprament, instal∙lacions o aplecs, 

allisada  de  talussos    i  quantes  necessitats  circumstancials  facin  falta  per  a  una  correcta  execució  de  les 

obres. 

En  cas  d'utilització  d'abocador,  el  contractista  no  podrà  abocar material  procedent  de  l'obra  sense  que 

prèviament estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, 

en el cas que estigui constituïda. 

El preu inclou les plataformes de treball i maquinària que la Direcció Facultativa consideri necessàries per la 

seva execució,  la  formació dels  cavallons que poguessin  resultar necessaris,  i  els  pagaments dels  cànons 

d'ocupació,  indemnitzacions  i  qualsevol  altre  tipus  de  despeses  que  calguessin  per  emmagatzematges  i 

abocadors. 

El preu és únic per qualsevulla que sigui la naturalesa del terreny i els mitjans d’excavació, i inclou el pretall. 

El preu a aplicar serà l’ofertat per l’empresa adjudicatària a la licitació considerat el preu “ a risc i ventura”, 

independentment del percentatge real de roca i voladura que aparegui a l’obra. 

Les excavacions en desmunt s'abonaran segons el preu unitari establert en el Quadre de Preus: 

Pretall en talussos. 

Les  operacions  de  pretall  en  les  excavacions  en  desmunt  en  roca  es mesuraran  per metre  quadrat  (m²) 

realment executats, sempre i quan la Direcció d’Obra indiqui expressament l’execució d’aquesta unitat.  En 

la resta de situacions es considera inclòs dins de les unitats d’excavació en desmunt. 

L’abonament d’aquesta unitat d’obra es realitzarà segons els preus que figuren en el Quadre de preus. 

Excavació de rases, pous i fonaments. 

L'excavació en  rases,  pous  i  fonaments  es mesurarà per metres  cúbics  (m3),  obtinguts  en  l'excavació  de 

rases  i  pous  contínues  per  a  canalitzacions  es mesurarà  obtinguts  trobant  el  volum del  prisma  de  cares 

laterals segons la secció teòrica deduïda dels plànols amb el fons de la rasa i del terreny. En excavacions de 

fonaments d’estructures  i murs es trobarà el volum del prisma de cares  laterals verticals,  la base  inferior 

dels  qual,  situada  a  la  cota  de  fonament,  és  determinada  per  la  superfície  de  costats  paral∙lels,  a  una 
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distància de cinquanta centímetres (0,50 cm) a cada costat de la sabata contra el terreny i la base superior 

de  la  qual  és  l'  intersecció  de  les  cares  laterals  amb  el  fons  del  desmunt,  la  cota  d'esplanació  o,  en  cas 

d'obres situades fora de desmunt a realitzar, amb el terreny natural. 

El volum realment excavat pels talussos i sobreamples reals executats, es considera en tot cas inclòs dins de 

l'amidament teòrica definida al paràgraf anterior, essent aquesta l'única objecte d'abonament. 

Si  en  obres  situades  sota  un  terraplè  o  dins  d'ell,  l'Enginyer  Director  autoritzés  l'excavació  després  de 

realitzat aquest, l'excavació del terraplè no serà d'abonament. 

En  el  preu  corresponent  s’inclou  l’apuntalament  i  els  esgotaments  necessaris,  el  transport  de  productes 

sobrants  a  l’abocador  o  lloc  d’utilització  o,  en  el  seu  cas,  aplec  intermedi  i  la  seva  posterior  càrrega  i 

transport al llos d’ús i el refinat de la rasa o pou excavat. En cas d'utilització d'abocador, el contractista no 

podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel director de 

l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda.. 

El preu és únic per qualsevulla que sigui la naturalesa del terreny i els mitjans d’excavació. El preu a aplicar 

serà  l’ofertat  per  l’empresa  adjudicatària  a  la  licitació  considerat  el  preu  “a  risc  i  ventura”, 

independentment del percentatge real de roca que aparegui a l’obra. 

L’excavació en rases i pous s’abonarà segons el preu unitari establert al Quadre de preus. 

3.2.3 Terraplens i rebliments. 

Terraplens o pedraplens. 

Els replens es mesuraran en metres cúbics (m3), obtinguts com a resultat de la diferència entre els perfils 

inicials del terreny abans d'iniciar el replè i el perfil teòric corresponent a l'esplanació i els talussos definits 

als plànols, sense tenir en compte excessos produïts per talussos més estesos o sobreamples al terraplè o 

pedraplè. 

El preu de m3 de terraplens o pedraplens és el mateix per a nucli i coronació, havent‐se de considerar com 

a mitjana ponderada d’aquestes operacions. 

El  coronament  de  terraplè  s’abonarà  al  preu  corresponents  d’esplanada  millorada  en  coronament  de 

terraplè segons el tipus definit a projecte. 

El preu d’abonament inclou el subministrament del material, transport inclòs, fins i tot cànons de préstecs 

en els casos necessaris, preparació de la base, extensió, mescla “in situ” si n’hi hagués, rasanteig, allisada de 

talussos, escalonaments necessaris, sanejament de les zones que no requereixin i altres activitats que facin 

falta. 

Els  volums  de  desmunt  i  terraplè  generats  per  a  la  realització  de  les  bermes  especificades  al  procés 

d’execució de la base de terraplè no seran d’abonament per estar inclòs al preu de la preparació de la base 

de terraplè. 

Aquesta unitat d'obra s'abonarà segons la procedència del material, d'acord amb els preus que figuren al 

Quadre de Preus. 

Base de terraplenat o pedraplenat. 

La  preparació  de  la  base  de  terraplenat  o  pedraplenat  es mesurarà  per metres  quadrats  (m2)  realment 

executats i  inclou tots els treballs descrits al procés d’execució; incloent els volums de desmunt i terraplè 

generats per a la realització de les bermes  i compactació de fons de l’excavació.. 
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L’abonament d’aquesta unitat d’obra es realitzarà segons el preu que figura en el Quadre de Preus. 

Rebliments localitzats. 

Els replens localitzats es mesuraran per metres cúbics (m3) realment executats, deduïts dels perfils presos 

abans i després dels treballs. 

Aquesta unitat d'obra s'abonarà segons la procedència del material, d'acord amb els preus que figuren al 

Quadre de Preus. 

Rebliment de rases, pous o fonaments. 

L’execució d’aquesta unitat es realitzarà tal i com s’indica a l’apartat 3.2.3.b d’aquest plec. 

Els rebliments de rases, pous i fonaments s’amidaràn com el volum d’excavació en rasa (mesurat amb els 

criteris  de  l’apartat  4.1.2.d)  al  qual  se  li  deduirà  el  volum  del  fonament,  tub  o  altre  reblert  que  s’hagi 

efectuat dintre el volum excavat.  

S’abonarà segons el preu que a tal efecte figura al quadre de preus. 

3.2.4 Acabats. 

Allisada de talussos. 

No serà objecte d'amidament i abonament per aquest article, ja  que es considera inclòs dins de les unitats 

d'excavació, terraplè i afermament. 

Reatalusat en desmunts. 

Serà objecte d’amidament  i abonament per aquest article, tant sols el reatalusat en excavació de terreny 

no  classificat  en  zones  de  desmunt,  sempre  i  quan  la  Direcció  d’obra  indiqui  expressament  l’execució 

d’aquesta unitat. En la resta de situacions es considera inclòs dins de les unitats de desmunt. 

El reatalusat en desmunt s’abonarà segons el preu unitari establert en el Quadre de Preus: 

m³  sobrepreu  per  reatalusat  en  excavació  de  terreny  no  classificat  en  zones  de  desmunt,  amb mitjans 

mecànics, inclòs part proporcional de voladura en roca, càrrega i transport a l’abocador o lloc d’ús. 

3.3 Canonades 

3.3.1 Tubs 

Els  tubs  i  juntes  s'abonaran com a  longitud global de  tubs  i  juntes col∙locades  i  resultants d'aplicar en el 

terreny  les  indicacions  dels  plànols  o  del  Director  d'Obra,  no  essent  d'abonament  els  excessos  no 

autoritzats per aquest. S'abonarà com a longitud de canonada la corresponent als pous i arquetes. 

3.3.2 Pous i pericons 

Es mesuraran per unitats (Ut) de pou totalment construït, o bé per metre de fondària segons s'especifiqui al 

quadre de preus. El preu inclou el formigó de solera, fàbrica de maó i formigó HA‐25 en alçats, armadures i, 

quan s'escaigui, encofratge i desencofrat, arrebossat i  lliscat, tapa o reixeta, marc i graons per a formació 

d'escales de gat.   

Així mateix, el pous d’embornals s'amidaran per unitat de pou. 

L'abonament  d'aquesta  unitat  d'obra  es  realitzarà  d'acord  amb  el  preu  corresponent  que  figura  en  el 

Quadre de preus. 
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El subministrament i col∙locació de pates es mesurarà i abonarà per unitats realment col∙locades i acabades 

segons les condicions indicades en aquest Plec i en la disposició indicada als Plànols del Projecte. 

El  preu  assenyalat  comprèn  el  subministrament, manipulació  i  ús  de  tots  els materials, maquinaria  i mà 

d'obra  necessaris  per  a  l’execució,  així  com  les  necessitats  circumstancials  que  calguin  per  a  que  l’obra 

realitzada sigui aprovada per la Direcció d'Obra. 

3.3.3 Marcs i tapes 

El subministrament i col∙locació de mares i tapes metàl∙liques de pous de registre es mesurarà i pagarà per 

unitats  realment  executades  i  acabades  segons  les  condicions  indicades  en  aquest  Plec  i  als  Plànols  del 

Projecte. 

El  preu  assenyalat  comprèn  el  subministrament, manipulació  i  ús  de  tots  els materials, maquinaria  i mà 

d'obra  necessaris  per  a  l’execució,  així  com  les  necessitats  circumstancials  que  es  requereixin  per  a  que 

l'obra realitzada sigui aprovada per la Direcció d'Obra. 

3.4 Afermats. 

3.4.1 Capes granulars. 

Tot‐u artificial. 

El  tot‐u  artificial  s’abonarà per metres  cúbics  (m3)  realment  executats, mesurats  amb arranjament  a  les 

seccions tipus assenyalades als Plànols. 

No seran d’abonament els excessos laterals, ni les conseqüents de l’aplicació de la compensació de la minva 

de gruixos de capes subjacents. 

3.4.2 Mescles bituminoses. 

Mescles bituminoses en calent. 

La fabricació  i posada en obra de les mescles bituminoses en calent s'abonarà per metres quadrats (m2), 

segons tipus, En aquest abonament es consideraran inclosos el de la preparació de la superfície existent i 

els dels granulats i pols mineral. No seran d'abonament les escreixes laterals. 

3.4.3 Regs i tractaments superficials. 

Regs d'emprimació. 

Aquesta unitat es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2), segons les seccions tipus que figuren als 

plànols, tot inclòs. 

No seran d'abonament els excessos laterals. 

Regs d'adherència. 

Aquesta unitat es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2), segons les seccions tipus que figuren als 

plànols, tot inclòs. 

No seran d'abonament els excessos laterals. 

3.4.4 Formigons. 

Formigó en massa o armat. 

Es mesuraran i abonaran per metres quadrats (m²), amb les següents particularitats i excepcions: 
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 El formigó emprat a replens, es mesurarà per diferència entre els estats anterior i posterior de l'execució 

de les obres, essent l'estat anterior el corresponent a les mesures emprades per abonar l'excavació. 

 El  formigó  a  cunetes  revestides,  pericons,  revestiment  de  canelles,  brocs,  etc.  i  qualsevol  obra  de 

drenatge  no  serà  objecte  d'amidament  i  abonament  independent,  ja  que  es  considera  inclòs  al  preu 

d'aquestes unitats. 

 Anàlogament passa amb el formigó a qualsevol element prefabricat. 

 L'abonament  es  farà  per  tipus  de  formigó  i  lloc  d’utilització,  amb  arranjament  als  preus  existents  als 

Quadres de preus. 

Els preus d'abonament comprenen, en tots els casos, el subministrament, manipulació i utilització de tots 

els materials necessaris, maquinària  i mà d'obra necessàries per a  la  seva execució  i  quantes operacions 

siguin  precises  per  una  correcta  posada  en  obra,  fins  i  tot  tractaments  superficials  com  el  previst  broll 

d'aigua a voreres d'obres de fàbrica. 

4 Disposicions generals 

4.1  Règim jurídic 

El Contracte corresponent al present Projecte es regira per la Llei i Reglament de Contractes de l’Estat i per 

les prescripcions dels Plecs de Clàusules Administratives Particulars i Generals. 

El Contractista renuncia al fur del seu domicili social en totes les qüestions que sorgeixin amb motiu de les 

obres. 

4.2 Coneixement dels documents contractuals 

El desconeixement del Contracte en qualsevol dels  seus  termes, dels documents annexos que  formen el 

mateix 0 de les Instruccions, Plecs o Normes de tota classe promulgats per l'administració que puguin tenir 

aplicació  a  l’execució  del  pactat,  i  especialment  dels  enumerats  en  el  Capítol  I  del  Plec,  no  eximirà  al 

Contractista de l’obligació del seu compliment. 

El  Contractista  haurà  de  revisar,  immediatament  després  d'haver‐los  rebut,  tots  els  plànols  que  li  hagin 

estat  facilitats  i  informar,  en  el  termini  màxim  de  trenta  (30)  dies,  per  escrit  al  Director  d'Obra,  sobre 

qualsevol error o omissió que aprecia en ells. En el cas que no trobi cap contradicció haurà d'establir‐ho, en 

el mateix termini i de la mateixa forma. 

4.3 Contradiccions i omissions del projecte 

Els  treballs  mencionats  en  el  Plec  de  Condicions  i  omesos  en  els  Plànols  o  viceversa,  hauran  d'ésser 

executats com si fossin exposats en els dos documents. En cas de contradicció entre els Plànols i el Plec de 

Condicions, prevaldrà allò prescrit en aquest últim. 

Les omissions en els Plànols i Plecs de Condicions i les descripcions errònies dels detalls de l'Obra que siguin 

indispensables per portar a terme l'esperit o intenció exposats en els esmentats documents i que, per ús o 

costum, hauran de  ser  realitzats, no només no eximiran el Contractista de  l'obligació d'executar aquests 

detalls  d'obra  omesos  o  erròniament  descrits,  sinó  que,  al  contrari,  hauran  de  ser  executats  com  si 

haguessin estat completament i correcta especificats en els Plànols i Plec de Condicions. 

4.4 Classificació del contractista 

La classificació del Contractista s’indica a la Memòria del Projecte, si és necessari. 
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4.5 Autoritat del tècnic encarregat 

El tècnic Encarregat de les Obres resoldrà qualsevol qüestió que sorgeixi referent a la qualitat dels materials 

emprats de les diferents unitats d'obra contractades, interpretació de Plànols i especificacions i, en general, 

tots els problemes que es plantegin durant  l'execució dels treballs encomanats, sempre que estiguin dins 

de les atribucions que li concedeixi la Legislació vigent sobre el particular. 

4.6  Representació de l’Administració 

Si  a  judici  de  la  Direcció  Facultativa  es  determinés  que  una  part  de  l'obra  està  mal  executada,  el 

Contractista tindrà l'obligació d'enderrocar‐la i tornar‐la a realitzar, tantes vegades com sigui necessari, fins 

que  quedi  d'acord  amb  les  instruccions  de  la  Direcció  Facultativa.  Això  no  comportarà  cap  mena  de 

justificació d'endarreriment amb el planning. 

Si  la Propietat estima que  les unitats d'obra que accepta  la Direcció  Facultativa  són admissibles però no 

arriben al nivell de qualitat que s'ha acordat, podrà proposar la penalització de les mateixes amb l'import 

que es cregui convenient. El Contractista queda obligat a acceptar els preus rebaixats fixats per la Propietat 

si no és que prefereix enderrocar‐les i fer‐les novament d'acrod amb les condicions del contracte. 

4.7 Representació personal i oficina d’obra del contractista 

El Contractista haurà de designar un representant, anomenat Delegat del Contractista en el Plec, amb plens 

poders  per  responsabilitzar‐se  directament  de  l’execució  de  les  obres.  És  condició  "sine  qua  non"  que 

aquest Delegat sigui titulat superior o mig, especialista en construcció d'obres hidràuliques. D'ell dependran 

un  encarregat  general,  també  titulat  superior  o mig,  i  un  topògraf.  Les  seves  experiències  professionals 

hauran d'ésser acceptades per l'Administració. 

El Delegat del Contractista haurà de residir en un punt proper a l’obra i no podrà absentar‐se mes de sis (6) 

dies hàbils al mes amb un màxim de quinze (15) dies al trimestre, a més a més sempre ho tindrà que posar 

en  coneixement  de  l'Administració.  Haurà  d'estar  assabentat  del  projecte  per  poder  actuar  davant 

l'Administració com a Delegat del Contractista. 

L’encarregat general haurà de tenir autoritat suficient i experiència provada per executar les obres que dicti 

la Direcció de l’Obra, relatives a compliment de Contracte. Haurà d'estar de forma permanent a peu d'obra 

totes les hores laborals i amb dedicació exclusiva per aquestes obres. 

Excepte  per  a  aquells  casos  en  els  que  el  Reglament  General  de  Contractació  o  el  Plec  de  Clàusules 

Administratives Generals estableixin els terminis precisos, el Delegat està obligat a prendre la decisió que 

estimi pertinent, quan sigui requerit per l'Administració, en un termini màxim de tres (3) dies, incloent‐hi el 

temps emprat en realitzar totes les consultes que precisi. 

El Contractista entregarà al Director d'Obra, per a la seva aprovació si procedeix i amb la periodicitat que 

aquest  determina,  la  relació  de  tot  el  personal  que  hagi  de  treballar  en  les  obres.  Qualsevol  persona 

emprada  pel  Contractista  que,  a  judici  del  Director  d'Obra,  observi  mala  conducta,  sigui  negligent  o 

incompetent  en  les  seves  labors  haurà  d'ésser  separada  de  l’obra,  havent‐se  de  substituir  el més  ràpid 

possible i mai en un termini superior a deu (10) dies. 

El  Contractista  haurà  d’instal∙lar,  abans  del  començament  de  les  obres  i  mantenir‐la  mentre  durin,  una 

oficina d'obra en el lloc que considera més apropiat, prèvia conformitat del Director d'Obra. El Contractista 

haurà de  conservar en ella, necessàriament, almenys una copia autoritzada dels documents  contractuals 

del Projecte i Llibre d'Ordres. L’Administració li subministrarà una copia dels esmentats documents abans 
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de  la  data  en  que  tingui  lloc  la  comprovació  del  replanteig.  El  Contractista  no podrà  procedir  al  canvi  o 

trasllat de l’oficina d'obra sense autorització del Director d'Obra. 

4.8 Comunicacions amb l’Administració 

El  Llibre  d'Ordres  serà  diligències  prèviament  per  l'Administració,  s'obrirà  en  la  data  de  comprovació  de 

replanteig i es tancarà en la recepció definitiva. 

Durant aquest període de temps estarà a disposició del Director d'Obra que, quan procedent, anotarà en ell 

les ordres, instruccions i comunicacions que estimi oportunes, autoritzant‐les amb la seva signatura. 

El Contractista estarà també obligat a  transcriure en  l’esmentat Llibre totes  les ordres o  instruccions que 

rebi per escrit del Director d'Obra i a signar, als efectes procedents, l’oportú acús de rebut, sense perjudici 

de la necessitat d'una posterior autorització de tals transcripcions per aquell, amb la seva signatura, en el 

Llibre indicat. 

Efectuada  la  recepció  definitiva,  el  Llibre  d'Ordres  passarà  a  poder  de  l'Administració,  si  bé  podrà  ser 

consultat en tot moment pel Contractista. 

Totes les comunicacions entre el Director d'Obra i el Contractista s'enviaran amb una copia a l’objecte de 

que el destinatari la signi, posant en el seu acabament "assabentat", i la retorni en el termini màxim de cinc 

(5) dies fent constar la data del retorn. 

4.9 Disposicions legals complementàries 

Contractista vindrà obligat al compliment de totes les disposicions que s'estableixin en el Plec de Clàusules 

Administratives Generals pel que es refereix a  les disposicions  legals en matèria  laboral, seguretat social, 

seguretat  i  salut en el  treball, propietat  industrial  i  comercial, protecció a  la  indústria nacional, etc., que 

estiguin vigents durant el període d'execució de les obres. 

4.10  Subcontractes 

Cap part de les Obres podrà ser subcontractada sense consentiment previ de l'Enginyer Encarregat de les 

mateixes. 

Les sol∙licituds per cedir qualsevol part del contracte hauran de formular‐se per escrit i acompanyar‐se amb 

un testimoni que acrediti que l'organització que s'ha d'encarregar dels treballs que han de ser objecte de 

subcontracte  està  particularment  capacitada  i  equipada  per  a  la  seva  execució.  L'acceptació  del 

subcontracte no eximirà al Contractista de la seva responsabilitat contractual. 

A més de les prescripcions que estableix el Reglament General de Contractació, es tindran en compte les 

següents especificacions: 

El Contractista no subcontractarà cap part del contracte sense permís escrit de l'Administració. 

Les  sol∙licituds per  cedir  qualsevol  part  del  Contracte  s'hauran de  formular per  escrit.  El Director d'Obra 

podrà demanar qualsevol informació addicional abans de decidir si procedeix concedir la subcontractació. 

El Contractista no podrà  conferir  en els  subcontractes  cap dret o  concessió que ell  no  tingui  adjudicat  a 

través del Contracte. 
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4.11  Programa de treball 

Abans  del  començament  de  les  Obres,  el  Contractista  sotmetrà  a  l'aprovació  de  l'Administració  un 

programa de treball, amb especificacions dels terminis parcials i data d'acabament de les diferents unitats 

d'obra, compatible amb el termini total d'execució. Aquest pla, una vegada aprovat, s'incorporarà a aquest 

Plec i adquirirà, per tant, caràcter contractual. 

El  Contractista  presentarà,  tanmateix,  una  relació  completa  dels  serveis,  equips  i  maquinària  que  es 

compromet a utilitzar en cada una de les etapes del Pla. Els mitjans proposats quedaran adscrits a l'Obra 

sense que, en cap cas, el Contractista pugui retirar‐los sense autorització de l'Administració. 

L'acceptació  del  Pla  i  de  la  relació  de  mitjans  auxiliars  proposats  no  implicarà  exempció  alguna  de 

responsabilitat pel Contractista en cas d'incompliment dels terminis parcials o totals convinguts. 

4.12  Replanteig de les obres 

El  tècnic  Encarregat  de  les  Obres  serà  responsable  dels  replanteigs  necessaris  per  a  la  seva  execució  i 

subministrarà al Contractista tota la informació que es precisi perquè les Obres puguin ser realitzades. 

El Contractista haurà de proveir, al seu càrrec, tots els materials, equips i mà d'obra necessaris per efectuar 

els esmentats replanteigs i determinar els punts de control o de referència que es requereixin. 

Per a la realització del replanteig, redacció de l'acta corresponent i execució de les obres replantejades es 

complirà allò disposat en la Llei de Contractes de l’Estat i en el Reglament per a la seva aplicació. 

4.13  Iniciació i avanç de les obres 

El Contractista iniciarà les Obres tan aviat com rebi l'ordre de l'Enginyer Encarregat, i començarà els treballs 

en  els  punts  que  s'assenyalin.  La  seva  realització  s'efectuarà  de  manera  que  pugui  garantir‐se  el  seu 

acabament, d'acord amb el Projecte que va servir de base al Contracte, en els terminis programats. 

4.14  Suspensió de les obres 

En  cas  que  fos  necessari  realitzar  suspensions  temporals,  parcials  o  totals,  o  suspensió  definitiva  de  les 

obres,  s'aplicarà  el  que  dicta  al  respecte  el  Reglament  General  de  Contractació  i  el  Plec  de  Clàusules 

Administratives Generals. 

4.15  Resolució del contracte 

La  resolució  del  contracte  es  regirà  per  allò  establert  en  el  Reglament  General  de  Contractació  i  en  les 

Clàusules del Capítol cinquè (V) del Plec de Clàusules Administratives Generals. A més a més es tindrà en 

compte el següent: 

En cas de rescissió es donarà al Contractista un termini, a determinar per l'Administració, per a que utilitzi 

el material arreplegat i acabi aquelles unitats d'obres incompletes que decideixi el Director d'Obra. En cas 

de negar‐s'hi,  l'Administració podrà  incautar‐se mitjançant. Acta  i en presencia del Contractista o del seu 

representant, dels materials  i mitjans auxiliars precisos per  realitzar aquella  terminació;  si no existissin a 

l’obra  tals materials  i equips en  la mesura de  les obres  realitzades, es prescindirà d'aquelles parts que el 

Director d'Obra estimi que es deterioraran com a conseqüència de la paralització, resultant obres inútils. 

Si  la  rescissió  és  deguda  a  incompliment  del  Contracte  per  part  del  Contractista,  els  mitjans  auxiliars 

d'aquests podran ésser utilitzats per l'Administració per a l'acabament de les obres mitjançant l'abonament 

d'un preu contradictori. En el cas que el Director d'Obra  i el Contractista no es posessin d'acord sobre el 

preu, en el termina de quinze (15) dies decidirà, inapel∙lable, l'Administració. 
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Si alguna part de  les obres  inacabades  resulten no  sols  inútils  sinó perjudicials  i perilloses per a  terceres 

persones, el Contractista estarà obligat a acabar‐les segons les condicions del paràgraf anterior, o restituir 

les condicions del terreny anteriors a la seva intervenció. En cas de negar‐s'hi, l'Administració realitzarà els 

treballs que estimi necessaris per eliminar aquests perills, deduint el seu valor de la liquidació de les obres 

realitzades pel Contractista. Qualsevol que sigui la causa que motivi la rescissió del Contracte, les despeses 

de liquidació, així com les originades per la retirada dels mitjans auxiliars, seran de compte del Contractista. 

4.16  Plànols de detall de les obres 

A  petició  de  l'Enginyer  Encarregat  de  les  Obres,  el  Contractista  prepararà  tots  els  Plànols  de  detall  que 

s'estimin  necessaris  per  a  l'execució  de  les  obres  contractades.  Els  Plànols  esmentats  es  sotmetran  a 

l'aprovació  de  l'Enginyer  Encarregat,  acompanyats  si  cal  per  les  Memòries  i  Càlculs  justificatius  que  es 

requereixin per a la seva major comprensió. 

4.17 Modificacions del projecte d’obra 

Si  l'execució  de  les Obres  implica  la  necessitat  ineludible  d'introduir  certes modificacions  en  el  Projecte, 

durant  el  seu  desenvolupament,  l'Enginyer  Encarregat  podrà  ordenar  o  proposar  les  modificacions  que 

consideri necessàries d'acord amb aquest Plec i la Legislació vigent sobre la matèria. 

4.18 Obligació de redactar els plànols final d’obra 

El Contractista està obligat a redactar, al seu càrrec, els Plànols final d'Obra (Plànols "as built") a mida que 

es vagin executant les diferents unitats d'obra. 

L'Enginyer Encarregat podrà exigir‐los sempre que ho consideri oportú i en particular en el moment de la 

certificació de la unitat corresponent. 

4.19 Permisos i llicències 

El Contractista haurà d'obtenir, al seu càrrec, tots els permisos o llicències necessàries per a l'execució de 

les Obres, exceptuant els corresponents a l'expropiació de les zones definides en el Projecte. 

4.20 Senyalització de les obres i protecció del trànsit 

 La senyalització de les Obres durant la seva execució es fa d'acord amb l'Ordre Ministerial del 14 de març 

de  1960,  els  aclariments  complementaris  que  es  recullen  a  l'O.M.  nº  67/1960  de  la Direcció General  de 

Carreteres i altres disposicions actualment vigents al respecte, o que poguessin fer‐se executives abans de 

la finalització de les Obres. 

L'execució de  les Obres es programarà  i realitzarà de manera que  les molèsties que es derivin pel  trànsit 

siguin mínimes.  La  part  de  plataforma  per  la  que  es  canalitzi  el  trànsit  ha  de mantenir‐se  en  perfectes 

condicions de rodolada. En iguals condicions s'hauran de mantenir els desviaments precisos. 

4.21 Construcció i conservació dels desviaments 

Si  l'execució  de  les  Obres  exigís  la  construcció  de  desviaments  provisionals  o  rampes  d'accés  a  trams 

parcials  o  totalment  acabats,  aquests  es  construiran  d'acord  a  les  característiques  que  figuren  en  els 

corresponents Plànols de detall i documents que es redactin durant l'Obra i s'abonaran d'igual manera que 

les  restants  obres  contractades.  La  seva  conservació  durant  el  termini  d'utilització  estarà  a  càrrec  del 

Contractista. 

En tot cas, l'execució de les Obres es programarà i realitzarà de manera que les molèsties que es derivin pel 

trànsit siguin mínimes i el Contractista adoptarà les mesures necessàries per a la seva perfecta regulació.  
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Si  les  circumstàncies  ho  requereixen,  l'Enginyer  Encarregat  de  les  Obres  podrà  exigir  la  col∙locació  de 

semàfors. 

4.22 Precaució contra incendis 

El Contractista haurà d' atendre's a les disposicions vigents per a la prevenció i control d'incendis, així com a 

les que dicti l'Enginyer Encarregat de les Obres. 

En  tot  cas,  adoptarà  les  mesures  necessàries  per  evitar  que  s'  encenguin  focs  innecessaris,  i  serà 

responsable de  la propagació dels  que es  requereixin per  a  l'execució  de  les Obres,  així  com dels mals  i 

perjudicis que per aquest motiu es produeixin. 

4.23  Amuntegament, amidament i aprofitament dels materials 

Queda  completament  prohibit  efectuar  amuntegaments  de materials,  de  qualsevol  naturalesa,  sobre  la 

plataforma de la carretera i en aquelles zones marginals que defineixi l'Enginyer Encarregat de les Obres. 

Els  materials  s'emmagatzemaran  de manera  que  s'asseguri  la  preservació  de  la  seva  qualitat  i  per  tant 

l'acceptació per a la utilització a l'Obra, requisits que hauran de ser comprovats en el moment de la seva 

utilització. 

Les superfícies emprades com a zones d'amuntegament hauran de reacondicionar‐se una vegada acabada 

la utilització dels materials amuntegats en elles, de manera que puguin recuperar el seu aspecte original. 

Totes les despeses requerides per això aniran a càrrec del Contractista.  

El Contractista haurà de situar, en els punts que designi l'Enginyer Encarregat de les Obres, les balances o 

instal∙lacions necessàries per efectuar els amidaments per pes requerides i la seva utilització haurà d'anar 

precedida de la corresponent aprovació de l'esmentat Enginyer Encarregat.  

Els  materials  que  hagin  d'abonar‐se  per  unitat  de  volum  seran  mesurats  en  principi,  sobre  vehicles 

adequats, en els punts en que hagin d' utilitzar‐se. Aquests vehicles hauran de ser prèviament aprovats per 

l'Enginyer  Encarregat  de  les Obres  i,  a  no  ser  que  tots  ells  tinguin  una  capacitat  uniforme,  cada  vehicle 

autoritzat portarà una marca, clarament llegible, que indiqui la seva capacitat en les condicions utilitzades 

per a la seva aprovació. Quan s'autoritzi la conversió de pes a volum, o viceversa, els factors de conversió 

seran  definits  per  l'Enginyer  Encarregat  de  les  Obres  qui,  per  escrit,  justificarà  al  Contractista  els  valors 

adoptats.  

4.24 Responsabilitat del contractista durant l’execució d’obres 

El Contractista podrà utilitzar en les obres de contracte, la pedra, grava, sorres o el material seleccionat que 

trobi en les excavacions, materials que s'abonaran d'acord amb els preus que per a ells s'hagin establert en 

el  Contracte.  En  qualsevol  cas,  el  Contractista  haurà  de  proveir  els  materials  necessaris  per  executar 

aquelles parts de l'Obra, la realització de les quals s'hagi previst executar amb materials utilitzats en altres 

unitats. 

Els  serveis  públics  o  privats  que  resultin  afectats  hauran  d'ésser  reparats  a  càrrec  del  Contractista,  de 

manera immediata. 

Les  persones  que  resultin  perjudicades  hauran  d'ésser  compensades  adequadament,  a  càrrec  del 

Contractista. 

Les  propietats  públiques  o  privades  que  resultin  afectades  hauran  d'ésser  reparades  a  càrrec  del 

Contractista,  restablint  les primitives condicions o compensant els danys  i perjudicis causats de qualsevol 

altre manera acceptable. 
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De  la mateixa manera, el Contractista  serà  responsable de  tots els objectes que es  trobin o descobreixin 

durant l'execució de les Obres, havent de donar notícia immediata de les troballes a l'Enginyer Encarregat i 

col∙locar‐los sota custòdia. 

Especialment  adoptarà  les  mesures  necessàries  per  tal  d'evitar  la  contaminació  de  rius,  llacs  i  dipòsits 

d'aigua per  efecte  dels  combustibles,  olis,  lligants  o  qualsevol  altre material  que pugui  ésser  perjudicial, 

durant l'execució de les Obres. 

4.25 Conservació del paisatge 

El Contractista posarà especial atenció a  l'efecte que puguin  tenir  les diferents operacions  i  instal∙lacions 

que necessiti realitzar per a la consecució del Contracte sobre l'estètica i el paisatge de les zones en que es 

trobin situades les Obres. 

En  aquest  sentit,  es  tindrà  cura  que  els  arbres,  fites,  tanques,  petris  i  altres  elements  que  puguin  ser 

perjudicats durant  les Obres,  siguin degudament protegits per evitar possibles destrosses que, en cas de 

produir‐se, seran restaurades a càrrec seu. 

De  la  mateixa  manera,  tindrà  cura  el  seu  emplaçament  i  el  sentit  estètic  de  les  seves  instal∙lacions, 

construccions,  dipòsits  i  amuntegaments  que,  en  tot  cas,  hauran  de  ser  prèviament  autoritzats  per 

l'Enginyer Encarregat de les Obres. 

4.26 Conservació de les obres executades 

El  Contractista  queda  compromès  a  conservar,  al  seu  càrrec,  i  fins  que  siguin  rebudes  provisionalment, 

totes les obres que integrin el Projecte. 

De la mateixa manera queda obligat a la conservació de les obres durant un termini de garantia, a partir de 

la data de  la  recepció provisional, havent de substituir, al  seu càrrec, qualsevol part d'aquestes que hagi 

experimentat desplaçament o sofert deteriorament per negligència o altres motius que li siguin imputables 

o  com  a  conseqüència  dels  agents  atmosfèrics  previsibles  o  qualsevol  altra  causa  que  no  es  pugui 

considerar com inevitable. 

El Contractista no rebrà cap partida per la conservació de les Obres durant el termini de garantia, ja que les 

despeses corresponents es consideren incloses en els preus unitaris contractats. 

4.27 Neteja de les obres 

Una vegada que les Obres s'hagin acabat, totes les instal∙lacions de dipòsits i edificis, de caràcter temporal i 

pel  servei  de  l'Obra,  hauran de  ser  remoguts  i  els  llocs del  seu  emplaçament  restaurats  a  la  seva  forma 

original. 

De  la  mateixa  manera  hauran  de  tractar‐se  els  camins  provisionals,  inclosos  els  accessos  a  préstecs  o 

pedreres,  els  quals  s'abandonaran  tan  aviat  com  no  sigui  necessària  la  seva  utilització.  Tanmateix,  es 

condicionaran, de la millor manera que sigui possible, procurant que quedin en condicions acceptables. 

Tot  això  s'executarà  de  manera  que  les  zones  afectades  quedin  completament  netes  i  en  condicions 

estètiques d'acord amb el paisatge circumdant. 

Aquests  treballs  es  consideraran  inclosos  en  el  contracte  i,  per  tant,  no  seran  objecte  d'abonaments 

directes per la seva realització. 
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4.28 Despeses de caràcter general a càrrec del contractista 

Queden  a  càrrec  del  Contractista  les  despeses  que  origini  el  replanteig  general  de  les  Obres  o  la  seva 

comprovació,  i  els  replanteigs  parcials  d'aquestes,  així  com  el  dret  d'inspecció  que  legalment  estigui 

autoritzat  al  personal  facultatiu,  els  de  construcció,  remoguda  i  retirada  de  tota  classe  de  construccions 

auxiliars; els de  lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària  i materials; els de protecció 

d'amuntegaments o de les pròpies Obres contra tot deteriorament, mal o  incendi, acomplint els requisits 

vigents  per  a  l'emmagatzematge  d'explosius  i  carburants;  els  de  neteja  i  evacuació  de  deixalles  i 

escombraries;  els  de  construcció  i  conservació  durant  el  termini  de  la  seva  utilització  de  petites  rampes 

provisionals d'accés a  trams parcials o totalment acabats; els de conservació durant el mateix  termini de 

tota  classe  de  desviaments  que  no  es  facin  aprofitant  carreteres  existents;  els  de  conservació  de 

desguassos;  els  de  subministrament,  col∙locació  i  conservació  de  senyals  de  trànsit  i  altres  recursos 

necessaris  per  proporcionar  seguretat  dins  de  les  Obres;  els  de  remoguda  de  les  instal∙lacions,  eines 

materials i neteja general de l'Obra a l'acabament dels muntatges, conservació i retirada d'instal∙lacions pel 

subministrament  d'aigua  i  energia  elèctrica  necessària  per  a  les  Obres,  així  com  l'adquisició  de  les 

esmentades  aigües  i  energia;  els  de  les  instal∙lacions  provisionals;  els  de  retirada  de materials  refusats  i 

correcció de les deficiències observades i posades de manifest pels corresponents assaigs i proves. 

En els  casos  de  resolució  de Contracte qualsevulla  que  sigui  la  causa que  la motivi,  estaran a  càrrec  del 

Contractista les despeses originades per liquidació, així com les de retirada dels mitjans auxiliars emprats o 

no en l'execució de les Obres. 

4.29 Assaigs de control 

Els  assaigs  i  reconeixements  verificats  durant  l’execució  dels  treballs  no  tenen  altre  caràcter  que  el  de 

simples antecedents per a  la recepció. En conseqüència,  l'admissió de materials o de peces, en qualsevol 

forma que es realitzi abans de la recepció definitiva, no atenua les obligacions de solucionar o reposar que 

el Contractista contreu si  les obres  i  instal∙lacions resulten  inacceptables, parcial o totalment en  l'acte de 

reconeixement final i prova de recepció. 

Els assaigs es realitzaran d'acord amb les Normes actuals d'assaig del Laboratori de Transport  i Mecànica 

del Sòl, les de l' Institut Eduardo Torroja de la Construcció i del Ciment i de les que successivament puguin 

ser d'aplicació. 

4.30 Recepció provisional 

El  Contractista  comunicarà  per  escrit  a  l'Enginyer  Encarregat  la  data  prevista  per  a  la  finalització  de  les 

Obres amb una antelació de trenta (30) dies hàbils, el qual ho comunicarà a l’Administració qui nomenarà 

el  seu  Representant  per  a  la  recepció  provisional  i  qui,  al  mateix  temps,  fixarà  la  data  per  a  aquesta 

mateixa, comunicant‐la per escrit al Contractista i a l'Enginyer Encarregat. 

A  la  recepció  de  les  obres  al  seu  acabament  haurà  de  concórrer  un  facultatiu  designat  per  part  de 

l'Administració representant d'aquesta, el facultatiu encarregat per la direcció de les obres i el contractista 

assistit, si ho desitja, pel seu facultatiu. 

Si es  troben  les obres en bon estat  i  segons  les prescripcions previstes, un funcionari  tècnic designat per 

part  de  l'Administració  contractant  i  representant  d'aquesta  les  donarà  per  rebudes,  aixecant‐se  la 

corresponent acta, i començant aleshores el termini de garantia. Si les obres no es trobessin en estat de ser 

rebudes es farà constar a l'acta i el director de les mateixes senyalarà els detectes observats i detallarà les 

instruccions precises, establint un termini per remeiar‐los. 
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Si  esgotat  aquest  termini  el  contractista  no  ho  hagués  efectuat,  se  li  podrà  concedir  un  nou  termini 

improrrogable o declarar resolt el contracte. 

El Contractista haurà d'assistir a la recepció o perdrà la possibilitat de fer constar reclamacions en Acta. 

S'aixecarà per triplicat un Acta de  la recepció que firmaran el Representant de  l’Administració,  l'Enginyer 

Encarregat i el Contractista. 

4.31 Recepció definitiva 

Passat el  termini de garantia  (que serà de 12 mesos)  i després dels  tràmits  reglamentaris, es procedirà a 

efectuar la recepció definitiva de les Obres, una vegada realitzat l'oportú reconeixement d'aquestes, i en el 

cas que totes elles es trobin en les condicions degudes. 

Les  obres  que  no  tinguin  una  finalitat  pràctica  com  els  sondeigs  i  prospeccions  que  hagin  resultat 

infructuoses  o  que  per  la  seva  naturalesa  necessitin  treballs  que  excedeixin  el  concepte  de  conservació, 

com els de dragat, no s'exigirà termini de garantia. Podran ser objecte de recepció parcial aquelles parts de 

l’obra susceptibles de ser executades per fases que puguin ser lliurades a l’ús públic, segons lo establert en 

el contracte. 

Al procedir a la recepció definitiva de les Obres, s'aixecarà per triplicat l'Acta corresponent que, una vegada 

firmada pel Representant de l’Administració,  l'Enginyer Encarregat  i el Contractista s'elevarà a  l'aprovació 

de la Superioritat. 

Dins el termini de 6 (sis) mesos a partir de la data de l'acta de recepció es tindrà que acordar i ser notificada 

al contractista la liquidació corresponent i abonar‐li el saldo resultant, en el seu cas. 

Si  es  produís  un  retard  en  el  pagament  del  saldo  de  liquidació,  el  contractista  tindrà  dret  a  percebre  l’ 

interès legal del mateix, incrementat en 1,5 punts a partir dels 6 (sis) mesos següents a la recepció. 

4.32 Obligacions generals i compliment de la legislació vigent 

El Contractista, sota la seva responsabilitat, està obligat a complir totes les disposicions de caràcter social 

contingudes en el Reglament General de Treball en  la  Indústria de  la Construcció  i aplicables en torn del 

règim local del treball, o que posteriorment es dictin. El Contractista queda obligat també a complir tot allò 

que  disposi  la  Llei  de  Protecció  a  la  Indústria  Nacional  i  el  Reglament  que  la  desenvolupa,  així  com  les 

restants que siguin aplicables o que puguin dictar‐se. 

4.33 Facilitats per a la inspecció 

El Contractista proporcionarà al Director d'Obra i als seus Delegats o subalterns tota classe de facilitats per 

als  replantejaments,  així  com  per  a  la  inspecció  de  la  mà  d'obra  en  tots  els  treballs,  amb  l’objecte  de 

comprovar el  compliment de  les condicions establertes en el Plec, permetent  l'accés a qualsevol part de 

l'obra, àdhuc als tallers o fabriques on es produeixin els materials o es realitzin treballs per a les obres. 

4.34 Termini d’execució 

El termini d'execució començarà a contar des de la data de la firma de l'Acta de Replanteig. 

Excepte si es modifica en el Plec de Clàusules Administratives Particulars, el termini d'execució de les obres 

serà  l’indicat a  la memòria  i aquests estaran comptats des del moment que fixa el Reglament General de 

Contractació. 
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Dins  dels  quinze  (15)  dies  següents  a  la  data  en  que  se  li  notifiqui  l'autorització  per  iniciar  les  obres,  el 

Contractista  haurà  de  presentar  al  Director  d'Obra  un  programa  de  treball  ajustat  a  les  anyades 

contractuals, i en el que s'especificaran els terminis parcials i data d'acabament de les diferents obres. 

L’  incompliment  del  termini  d'execució  dels  terminis  parcials  del  programa  per  causes  imputades  al 

Contractista, donarà lloc a l'aplicació de sancions conforme al previst per l’esmentat Reglament. 

4.35 Termini de garantia 

El termini de garantia començarà a comptar des de la data de l'Acta de Recepció Provisional 

4.36 Penalitzacions 

El  Contractista  adjudicatari  de  les  obres  serà  penalitzat  per  cada  dia  hàbil  que  excedeixi  del  termini 

d'execució de les obres previst en el Projecte. L' esmentada penalització serà, en el seu cas, descomptada 

de la liquidació de les obres. 

4.37 Control de qualitat 

El control de qualitat serà el definit per l’Administració en el seu Plec de condicions generals. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roses, març  de 2016 

L’Arquitecte tècnic 
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AMIDAMENTS 
1 Pressupost 

Capítol 01 Treballs previs 
Codi    ut  Resum  Quantitat  Preu  Import 

01.01  ut     Realització de cata de mín. 1m3 en paviment      

Realització  de  cata  de  localització  i  identificació  de  serveis  no  inferior  a  1m3  per 
mitjans manuals i/o mecànics. Inclòs el tapat de la cata amb terres i amb una planxa de 
ferro de 3mm (mínim) recuperable. Inclou reposició de paviments. 

2,00  129,79  259,58 

Total Capítol 01 Treballs previs......................................................................................................   259,58 

Capítol 02 Enderrocs i moviment de terres 
Codi    ut  Resum  Quantitat  Preu  Import 

02.01  m²    Demol.paviment mesc.bitum.,g<=10cm,a>2m,m.mec.+càrrega cam.     

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix  i més de 2 m 
d'amplària,amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió. 

169,00  1,43  241,67 
02.02  m³    Transport terres,càrrega mec.,camió 12t,rec.10‐15km 

Transport de terres, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, 
amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km, fins a instal∙lació 
autoritzada de gestió de residus. Cànon inclòs.  

357,40  2,01  718,37 
02.03  m³    Excav.rasa h<=4m,a<=2m,terreny compact.,m.mec.,càrrega mec.      

Excavació  de  rasa  de  fins  a  4  m  de  fondària  i  fins  a  2  m  d'amplària,  en  terreny 
compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat. 

295,52  12,10  3.575,79 
02.04  m³    Excav.rasa,h<=4m,ampl.>2m,terreny roca,retro.+mart.trencad.  

Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i més de 2 m d'amplària, en terreny roca, 
amb retroexcavadora amb martell trencador. 

277,97  28,53  7.930,48 
02.05  m³    Excav.pou aïllat h=2‐4m,roca,retro.+mart.trencad.   

Excavació  de  pou  aïllat  de  més  de  2  i  fins  a  4  m  de  fondària,  en  roca,  amb 
retroexcavadora amb martell trencador. 

75,00  31,71  2.378,25 
02.06  m³    Rebliment+picon.rasa,a<=0.6m,sorra granítica,0‐3.5mm,g<=25cm,pic 

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0.6 m, amb sorra de pedra granítica de 
3.5mm, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant 

19,20  12,72  244,22 
02.07  m³    Rebliment+picon.rasa,a0,6‐1,5m,mat.toler.,g<=25cm,picó vibrant,9 

Rebliment  i  piconatge  de  rasa  d'amplària  més  de  0,2  i  fins  a  1,5  m,  amb  material 
tolerable (i de la pròpia excavació sempre que la DO ho autoritzi), en tongades de gruix 
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM 

321,19  2,74  880,06 

Total capítol 02 enderrocs i moviments de terres .......................................................................... 15.968,84 
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Capítol 03 Xarxa de Clavegueram  
Codi    ut  Resum  Quantitat  Preu  Import 

03.01  m    Canalit. tub de PE p/clave.,D=315mm, SN8 s/UNE‐EN‐13476      

Subministrament i col∙locació de canalització amb tub de Polietilè corrugat negre,  de 
diàmetre  nominal  exterior  de  315 mm,  paret  estructurada,  amb  paret  interna  llisa  i 
externa corrugada, tipus B, àrea  aplicació U, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la 
norma UNE‐EN 13476‐3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col∙locat al 
fons de  la rasa, protecció en solera de 10 cm i  reblert  fins a 10 cm sobre el  tub amb 
sorra.  

109,73  16,61  1.822,62 
03.02  m     Canalit. tub de PE p/clave.,D=200mm, SN8 s/UNE‐EN‐13476      

Subministrament i col.locació de canalització amb tub de Polietilè corrugat negre,  de 
diàmetre  nominal  exterior  de  200 mm,  paret  estructurada,  amb  paret  interna  llisa  i 
externa corrugada, tipus B, àrea  aplicació U, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la 
norma UNE‐EN 13476‐3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col∙locat al 
fons de  la rasa, protecció en solera de 10 cm i  reblert  fins a 10 cm sobre el  tub amb 
sorra. 

13,00  14,17  184,21 
03.03  m³    Formigó rasa/pou,HM‐20/P/20/I,camió          

Formigó per a rases i pous, HM‐20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima 
del granulat 20 mm, abocat des de camió   

4,40  59,56  262,06 
03.04  ut     Pou de registre de Ø=120cm i fins 2,60m d'alçària, incl base for

Pou de  registre de 120  cm de diàmetre  i    fins  2,60 m d'alçària  com a màxim,  inclòs 
solera  de  formigó  de  20  N/mm2  de  resistència  característica  a  la  compressió,  anell 
d'entroncament amb tubs, con superior, sense bastiment i tapa de fosa dúctil, graons 
de polipropilè, unitat i detalls segons plànols. 

3,00  446,39  1.339,17 
03.05  ut     Bastiment+tapa pou circ. diam 600mm,fosa ductil,pes=57.8kg      

Subministrament  i  col∙locació  de  bastiment  i  tapa  per  a  pou  de  clavegueram  o 
plujanes, de fosa dúctil de  600mm de  diàmetre, model  GEO  de Norinco  o  similar,  de 
57.8  kg  de  pes  (marc  i  tapa),  col∙locat  amb morter,  sobre  con  prefabricat  o  arqueta 
prefabricada, o bé estructura de suport realitzada in situ. Inclou elements de fixació , 
morters, resines o cargoleria si s'escau.   

3,00  137,33  411,99 
03.06  ut     Escomesa domiciliària PE‐D200mm. inclos accessori en T.         

Subministrament i col∙locació d'escomesa domiciliària fins a D200mm. Inclou tub de PE 
corrugat negre SN8,  injert a canonada principal en  forma de T de PE o PVC  )  segons 
norma UNE‐EN‐13476, protecció en solera de 10 cm i reblert fins a 10 cm sobre el tub 
amb  sorra.  Inclou  protecció  de  formigó  en  els  trams  amb  recobriments  inferiors  a 
20cm. 

12,00  238,98  2.867,76 
03.07  m     Caixa p/interc.84x50cm,parets 11,5cm maó calat,arrebos.+llisc.in

Subministrament i col∙locació de caixa, per a reixa interceptora de mides exteriors de 
caixa de 660x1000x660 (mòduls de metre de  longitud)  , model P500 o similar  ( per a 
reixa de mides (976x490x70mm)  amb parets de 20cm de gruix de maó calat o formigó 
in  situ, arrebossada  i  lliscada per dins amb morter ciment 1:4, elaborat a  l'obra amb 
formigonera de 165 l, sobre solera de 20 cm de formigó HM‐20/P/20/I. Detalls segons 
plànols. 

2,00  93,20  186,40 
03.08  m     Reixa practic.,p/interc,fosa ductil, mides fins 982x490x76mm    

Subministrament i col∙locació de reixa practicable, per a interceptor de fosa dúctil, de 
mides  976x490x70mm  i  col∙locada  ancorada  al  formigó.  Classe  D‐400.  Material  i 
accessoris inclosos. Detalls segons plànols.  

2,00  107,83  215,66 

Total capítol 04 paviments ............................................................................................................  7.289,87 
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Capítol 04 Paviments 
Codi    ut  Resum  Quantitat  Preu  Import 

04.01  m³    Subbase tot‐u art.,estesa+picon.98%PM               

Subbase de tot‐u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM 
47,07  18,55  873,15 

04.02  m³    Paviment form.HM‐30/B/20/I+E,transp.mecànic,vibr.manual,remol.me 

Paviment  de  formigó  HM‐30/B/20/I+E  de  consistència  tova,  grandària  màxima  del 
granulat 20 mm, escampat amb transport  interior mecànic, estesa  i vibratge manual, 
remolinat mecànic afegint 4 kg/m2 de pols de quars gris. Serà colorejat amb un color a 
determinar  per  la  D.O.  en  el  moment  de  les  obres  o  estampat  amb  el  disseny  que 
indiqui la DO i/o la Propietat. 

50,07  90,35  4.523,82 
04.03  m²    Reg d'imprim. a/emul.bitum.catiònica ECI 1kg/m2     

Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI, amb dotació 1 kg/m² 
260,35  0,43  111,95 

04.04  t     Paviment bitum.cont.calent D‐12,g.granític,betum asf.,98%marshal 

Paviment  de mescla  bituminosa  contínua  en  calent  de  composició  densa  D‐12  amb 
granulat granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig 
marshall. 

29,54  49,74  1.469,32 
04.05  m²    Reg d'adher. a/emul.bitum.catiònica ECR‐0 1kg/m2    

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica ECR‐0, amb dotació 1 kg/m² 
260,35  0,29  75,50 

04.06  t     Paviment bitum.cont.calent S‐20,g.granític,betum asf.,98%marshal 

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa S‐20 amb 
granulat granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig 
marshall. 

34,24  49,34  1.689,40 

Total capítol 04 Paviments ............................................................................................................  8.743,14 

Capítol 05 Seguretat i salut  
Codi    ut  Resum  Quantitat  Preu  Import 

05.01  PA    PA a justificar de la Seguretat i Salut        

PA a justificar en concepte de la realització i control  de la Seguretat i Salut en les obres 
de construcció d'un tram de clavegueram al carrer Velàzquez.  

1,00  1.738,20  1.738,20 

Total capítol 05 Seguretat i salut ...................................................................................................  1.738,20 

TOTAL   ......................................................................................................................................... 33.999,62 
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2 Resum del pressupost 

Capítol     Resum  Preu  % 

Capítol 1  Treballs previs ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   259,58 €  0,76 
Capítol 2  Enderrocs i moviments de terres ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   15.968,84 €  46,97 
Capítol 3  Xarxa de clavegueram ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   7.289,87 €  21,44 
Capítol 4  Paviments ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   8.743,14 €  25,72 
Capítol 5  Seguretat i salut‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   1.738,20 €  5,11 

_________________ 

Total pressupost d’execució material  33.999,63€ 

13,00 % Despeses Generals  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  4.419,95 € 
6,00 % Benefici industrial  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  2.039,98 € 

 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  

Suma de DG i BI  6.459,93 € 

 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Total execució material més DG i BI   40.459,56 € 

21,00 % IVA  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  8.496,51 € 

 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  

Total pressupost de contracte  48.956,07 € 

Puja  el  pressupost  general  l’esmentada  quantitat  de  QUARANTA‐VUIT  MIL  NOU‐CENTS  CINQUANTA‐SIS 
EUROS amb SET CÈNTIMS 

Roses, març  de 2016 

L’Arquitecte tècnic 
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3 Amidaments 
 

Capítol 01 Treballs previs                                                    
Codi    ut  Resum  uts.  long. Amp.  Alç.  Parcial  Quantitat 
 
01.01  u     Realització de cata de mín. 1m3 en paviment                        

Realització  de  cata  de  localització  i  identificació  de  serveis  no  inferior  a  1m3  per 
mitjans manuals i/o  mecànics. Inclòs el tapat de la cata amb terres i amb una planxa 
de ferro de 3mm (mínim) recuperable. Inclou reposició de paviments.   

 cates  2        2,00 
  __________________________________________________  

  2,00 

 

Capítols 02 Enderrocs i moviments de terres                                    
Codi    ut  Resum  uts.  long. Amp.  Alç.  Parcial  Quantitat 
 
02.01  m²    Demol.paviment mesc.bitum.,g<=10cm,a>2m,m.mec.+càrrega cam.        

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix  i més de 2 m 
d'amplària,amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió 

  vial existent  1  106,00  1,50    159,00 
  Altres**  1  10,00      10,00 
  __________________________________________________  

 169,00 
02.02  m³    Transport terres,càrrega mec.,camió 12t,rec.10‐15km                

Transport de terres, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, 
amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 10  i  fins a 15 km,  fins a  instalació 
autoritzada de gestió de residus. Cànon inclòs.    

 Transport a abocador  
 aglomerat  1,1  160,00  0,40    70,40 
  2  1,1  162,50  0,80    286,00  2  
  Altres**  1  1,00  1,00 
  __________________________________________________  

 357,40 
02.03  m³    Excav.rasa h<=4m,a<=2m,terreny compact.,m.mec.,càrrega mec.       

Excavació  de  rasa  de  fins  a  4  m  de  fondària  i  fins  a  2  m  d'amplària,  en  terreny 
compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat.   

 Rasa clavegueram   
  P0‐P1  0,3  44,27  1,50  1,80  35,87 
  P1‐P2  0,3  59,46  1,50  3,00  80,27 
  Altres**  0,3  10,00      5,00 
  Sobreexcavació  1  53,45  3,00  1,1  176,39   
  __________________________________________________  

 295,52 
02.04  m³    Excav.rasa,h<=4m,ampl.>2m,terreny roca,retro.+mart.trencad.       

Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i més de 2 m d'amplària, en terreny roca, 
amb retroexcavadora amb martell trencador  

 Rasa clavegueram   
  P0‐P1  0,7  44,27  1,50  1,80  83,67 
  P1‐P2  0,7  59,46  1,50  3,00  187,30 
  Altres**  0,7  10,00      7,00 
  __________________________________________________  

 277,97 
02.05  m³    Excav.pou aïllat h=2‐4m,roca,retro.+mart.trencad.                 

Excavació  de  pou  aïllat  de  més  de  2  i  fins  a  4  m  de  fondària,  en  roca,  amb 
retroexcavadora amb martell trencador   

 Pous  3  2,50  2,50  4,00  75,00 
  __________________________________________________  

 75,00 
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02.06  m³    Rebliment+picon.rasa,a<=0.6m,sorra granítica,0‐3.5mm,g<=25cm,pic   

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0.6 m, amb sorra de pedra granítica de 
0‐3.5mm, en  tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant   

 Rasa   
  tub 315mm  1  100,00  0,40  0,40  16,00 
  Altres**  1  20,00  0,40  0,40  3,20 
  __________________________________________________  

 19,20 
02.07  m³    Rebliment+picon.rasa,a0,6‐1,5m,mat.toler.,g<=25cm,picó vibrant,9  

Rebliment  i  piconatge  de  rasa  d'amplària  més  de  0,2  i  fins  a  1,5  m,  amb  material 
tolerable (i de la pròpia excavació sempre que la DO ho autoritzi), en tongades de gruix 
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM  

 Rasa disn àmbit   
  tub 315mm  1  100,00  0,40  3,50  140,00 
  sobreexcavació  1  53,45  3,00  1,10  176,39 
  Altres**  1  20,00  0,40  0,60  4,80 
  __________________________________________________  

 321,19 

 
Capítol 03 Xarxa de clavegueram                                               
Codi    ut  Resum  uts.  long. Amp.  Alç.  Parcial  Quantitat 
 
03.01  m     Canalit. tub de PE p/clave.,D=315mm, SN8 s/UNE‐EN‐13476            

Subministrament i col∙locació de canalització amb tub de Polietilè corrugat negre,  de 
diàmetre  nominal  exterior  de  315 mm,  paret  estructurada,  amb  paret  interna  llisa  i 
externa corrugada, tipus B, àrea aplicació U, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la 
norma UNE‐EN 13476‐3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col∙locat al 
fons de  la  rasa, protecció en solera de 10 cm  i  reblertfins a 10 cm sobre el  tub amb 
sorra.    

 tub 315mm   
  P0‐P1  1  44,27      44,27 
  P1‐P2  1  59,46      59,46 
  Altres**  1  6,00      6,00 
  __________________________________________________  

 106,00 
03.02  m     Canalit. tub de PE p/clave.,D=200mm, SN8 s/UNE‐EN‐13476           

Subministrament i col.locació de canalització amb tub de Polietilè corrugat negre,  de 
diàmetre  nominal  exterior  de  200 mm,  paret  estructurada,  amb  paret  interna  llisa  i 
externa corrugada, tipus B, àrea  aplicació U, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la 
norma UNE‐EN 13476‐3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col∙locat al 
fons de  la rasa, protecció en solera de 10 cm i  reblert  fins a 10 cm sobre el  tub amb 
sorra.    

 connexio embornals   
  tub 200mm  2  5,00      10,00 
  Altres**  1  3,00      3,00 
  __________________________________________________  

 13,00 
03.03  m³    Formigó rasa/pou,HM‐20/P/20/I,camió                                

Formigó per a rases i pous, HM‐20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima 
del granulat 20 mm, abocat des de camió   

  proteccions   
  tub 200mm  2  5,00  1,20  0,20  2,40 
  Altres**  1  2,00  1,00  1,00  2,00 
  __________________________________________________  

 4,40 
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03.04  ut     Pou de registre de Ø=120cm i fins 2,60m d'alçària, incl base for  

Pou de  registre de 120  cm de diàmetre  i    fins  2,60 m d'alçària  com a màxim,  inclòs 
solera  de  formigó  de  20  N/mm²  de  resistència  característica  a  la  compressió,  anell 
d'entroncament amb tubs, con superior, sense bastiment i tapa de fosa dúctil, graons 
de polipropilè, unitat i detalls segons plànols.   

 Pous  3        3,00 
  __________________________________________________  

 3,00 
03.05  ut     Bastiment+tapa pou circ. diam 600mm,fosa ductil,pes=57.8kg         

Subministrament  i  col∙locació  de  bastiment  i  tapa  per  a  pou  de  clavegueram  o 
plujanes, de fosa dúctil de  600mm de  diàmetre, model  GEO  de Norinco  o  similar,  de 
57.8  kg  de  pes  (marc  i  tapa),  col∙locat  amb morter,  sobre  con  prefabricat  o  arqueta 
prefabricada, o bé estructura de suport  realitzada  in situ.Inclou elements de  fixació  , 
morters, resines o cargoleria si s'escau.   

 Pous  3        3,00 
  __________________________________________________  

 3,00 
03.06  ut     Escomesa domiciliària PE‐D200mm. inclos accessori en T.           

Subministrament i col.locació d'escomesa domiciliària fins a D200mm. Inclou tub de PE 
corrugat negre SN8,  injert a canonada principal en  forma de T de PE o PVC  )  segons 
norma UNE‐EN‐13476, protecció en solera de 10 cm i reblert fins a 10 cm sobre el tub 
amb  sorra.  Inclou  protecció  de  formigó  en  els  trams  amb  recobriments  inferiors  a 
20cm.   

 Escomeses  12        12,00 
  __________________________________________________  

 12,00 
03.07  m     Caixa p/interc.84x50cm,parets 11,5cm maó calat,arrebos.+llisc.in  

Subministrament i col∙locació de caixa, per a reixa interceptora de mides exteriors de 
caixa de 660x1000x660 (mòduls de metre de  longitud)  , model P500 o similar  ( per a 
reixa de mides 976x490x70mm)  amb parets de 20cm de gruix de maó calat o formigó 
in  situ, arrebossada  i  lliscada per dins amb morter ciment 1:4, elaborat a  l'obra amb 
formigonera de 165 l, sobre solera de 20 cm de formigó HM‐20/P/20/I. Detalls segons 
plànols.   

 embornals a l'inici  2        2,00 
  __________________________________________________  

 2,00 
03.08  m     Reixa practic.,p/interc,fosa ductil, mides fins 982x490x76mm      

Subministrament i col.locació de reixa practicable, per a interceptor de fosa dúctil, de 
mides  976x490x70mm  i  col∙locada  ancorada  al  formigó.  Classe  D‐400.  Material  i 
accessoris inclosos. Detalls segons plànols.   

 embornals a l'inici  2        2,00 
  __________________________________________________  

 2,00 

 

Capítol 04 Paviments                                                          
Codi    ut  Resum  uts.  long. Amp.  Alç.  Parcial  Quantitat 
 
04.01  m³    Subbase tot‐u art.,estesa+picon.98%PM                              

Subbase  de  tot‐u  artificial,  amb  estesa  i  piconatge  del  material  al  98  %  del  PM 
Superfícies de vials (m²)   

 aglomerat en traça  1  50,00  1,50  0,20  15,00 
    1  53,45  3,00  0,20  32,07 
  __________________________________________________  

 47,07 
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04.02  m³    Paviment form.HM‐30/B/20/I+E,transp.mecànic,vibr.manual,remol.me  

Paviment  de  formigó  HM‐30/B/20/I+E  de  consistència  tova,  grandària  màxima  del 
granulat 20 mm, escampat amb transport  interior mecànic, estesa  i vibratge manual, 
remolinat mecànic afegint 4 kg/m2 de pols de quars gris. Serà colorejat amb un color a 
determinar  per  la  D.O.  en  el  moment  deles  obres  o  estampat  amb  el  disseny  que 
indiqui la DO i/o la Propietat.Base de paviment aglomerat   

  aglomerat en traça  1  50,00  1,50  0,20  15,00 
    1  53,45  3,00  0,20  32,07     
  Altres**  1  20,00  0,15    3,00 
  __________________________________________________  

 50,07 
04.03  m²    Reg d'imprim. a/emul.bitum.catiònica ECI 1kg/m2                    

Reg  d'imprimació  amb  emulsió  bituminosa  catiònica  ECI,  amb  dotació  1  kg/m2 
Superfícies de vials (m²)   

 aglomerat en traça  1  50,00  1,50    75,00 
  aglomerat sobreexcavació  1  53,45  3,00    160,35 
  Altres**  1  25,00      25,00 
  __________________________________________________  

 260,35 
04.04  t     Paviment bitum.cont.calent D‐12,g.granític,betum asf.,98%marshal   

Paviment  de mescla  bituminosa  contínua  en  calent  de  composició  densa  D‐12  amb 
granulat granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig 
marshall  

Superfícies de vials (m²)   
  2.5  1  50,00  1,50  0,04  7,50  2.5 
    1  53,45  3,00  0,04  16,04  2.5 
  Altres**  1  6,00      6,00 
  __________________________________________________  

 29,54 
04.05  m²    Reg d'adher. a/emul.bitum.catiònica ECR‐0 1kg/m2                   

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica ECR‐0, amb dotació 1 kg/m2  

Superfícies de vials (m)  
  aglomerat en traça  1  50,00  1,50    75,00 
    1  53,45  3,00    160,35 
  Altres**  1  25,00      25,00 
  __________________________________________________  

 260,35 
04.06  t     Paviment bitum.cont.calent S‐20,g.granític,betum asf.,98%marshal   

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa S‐20 amb 
granulat granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig 
marshall   

  Superfícies de vials (m2)   
  2.4  1  50,00  1,50  0,05  9,00  2.4  
    1  53,45  3,00  0,05  19,24  2.4                       
  Altres**  1  6,00      6,00 
  __________________________________________________  

 34,24 

 

Capítol 05 Seguretat i salut                                                  
Codi    ut  Resum  uts.  long. Amp.  Alç.  Parcial  Quantitat 
 
05.01  PA    PA a justificar de la Seguretat i Salut                            

PA a justificar en concepte de la realització i control  de la Seguretat i Salut en les obres 
de construcció d'un tram de clavegueram al carrer Velàzquez.    

 seguretat i salut  1        1,00 
  __________________________________________________  

 1,00 
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4 Quadre de preus número 1 
 
Capítol 01 Treballs previs                                                    
Codi    ut  Resum      Preu 
 
01.01  ut     Realització de cata de mín. 1m3 en paviment                       129,79 

Realització  de  cata  de  localització  i  identificació  de  serveis  no  inferior  a  1m3  per  mitjans  manuals  i/o 
mecànics.  Inclòs  el  tapat  de  la  cata  amb  terres  i  amb una  planxa  de  ferro  de  3mm  (mínim)  recuperable. 
Inclou reposició de paviments.   

  CENT VINT‐I‐NOU  EUROS amb SETANTA‐NOU CÈNTIMS 

Capítol 02 Enderrocs i moviments de terres                                    
Codi    ut  Resum      Preu 
 
02.01  m²    Demol.paviment mesc.bitum.,g<=10cm,a>2m,m.mec.+càrrega cam.       1,43 

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m d'amplària, amb mitjans 
mecànics i càrrega sobre camió  

  UN  EUROS amb QUARANTA‐TRES CÈNTIMS 

02.02  m³    Transport terres,càrrega mec.,camió 12t,rec.10‐15km               2,01 

Transport de terres, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 12 t, 
amb un recorregut de més de 10  i  fins a 15 km, fins a  instal∙lació autoritzada de gestió de residus. Cànon 
inclòs.   

  DOS  EUROS amb UN CÈNTIMS 

02.03  m³    Excav.rasa h<=4m,a<=2m,terreny compact.,m.mec.,càrrega mec.       12,10 

Excavació  de  rasa  de  fins  a  4 m  de  fondària  i  fins  a  2 m  d'amplària,  en  terreny  compacte,  amb mitjans 
mecànics i càrrega mecànica del material excavat.   

  DOTZE  EUROS amb DEU CÈNTIMS 

02.04  m³    Excav.rasa,h<=4m,ampl.>2m,terreny roca,retro.+mart.trencad.       28,53 

Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i més de 2 m d'amplària, en terreny roca, amb retroexcavadora 
amb martell trencador  

VINT‐I‐VUIT  EUROS amb CINQUANTA‐TRES CÈNTIMS 
02.05  m³    Excav.pou aïllat h=2‐4m,roca,retro.+mart.trencad.                 31,71 

Excavació de pou aïllat de més de 2  i  fins  a 4 m de  fondària,  en  roca,  amb  retroexcavadora amb martell 
trencador   

TRENTA‐UN  EUROS amb SETANTA‐UN CÈNTIMS  
02.06  m³    Rebliment+picon.rasa,a<=0.6m,sorra granítica,0‐3.5mm,g<=25cm,pic  12,72 

Rebliment  i  piconatge  de  rasa  d'amplària  fins  a  0.6  m,  amb  sorra  de  pedra  granítica  de  0‐3.5mm,  en 
tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant   

DOTZE  EUROS amb SETANTA‐DOS CÈNTIMS 
02.07  m³    Rebliment+picon.rasa,a0,6‐1,5m,mat.toler.,g<=25cm,picó vibrant,9  2,74 

Rebliment  i piconatge de rasa d'amplària més de 0,2  i  fins a 1,5 m, amb material  tolerable  (i de  la pròpia 
excavació  sempre que  la DO ho autoritzi),  en  tongades de gruix  fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant,  amb 
compactació del 95 % PM   

  DOS  EUROS amb SETANTA‐QUATRE CÈNTIMS 

Capítol 03 Xarxa de clavegueram                                               
Codi    ut  Resum      Preu 
 
03.01  m     Canalit. tub de PE p/clave.,D=315mm, SN8 s/UNE‐EN‐13476           16,61 

Subministrament  i  col.locació  de  canalització  amb  tub  de  Polietilè  corrugat  negre,    de  diàmetre  nominal 
exterior de 315 mm, paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, tipus B, àrea aplicació 
U,  de  rigidesa  anular  SN  8  kN/m2,  segons  la  norma  UNE‐EN  13476‐3,  unió  de  maniguets,  amb  grau  de 
dificultat mitja i col∙locat al fons de la rasa, protecció en solera de 10 cm i reblert fins a 10 cm sobre el tub 
amb sorra.    

SETZE  EUROS amb SEIXANTA‐UN CÈNTIMS 

 
 
 

3DUN_EX1679-16_DT070616_GI16007SE Página 86 de 125



Projecte tècnic 

 

 

86 

03.02  m     Canalit. tub de PE p/clave.,D=200mm, SN8 s/UNE‐EN‐13476           14,17 

Subministrament  i  col.locació  de  canalització  amb  tub  de  Polietilè  corrugat  negre,    de  diàmetre  nominal 
exterior de 200 mm, paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, tipus B, àrea aplicació 
U,  de  rigidesa  anular  SN  8  kN/m2,  segons  la  norma  UNE‐EN  13476‐3,  unió  de  maniguets,  amb  grau  de 
dificultat mitja i col∙locat al fons de la rasa, protecció en solera de 10 cm i reblert fins a 10 cm sobre el tub 
amb sorra.    

CATORZE  EUROS amb DISSET CÈNTIMS 

03.03  m³    Formigó rasa/pou,HM‐20/P/20/I,camió                               59,56 

Formigó per a rases i pous, HM‐20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, 
abocat des de camió   

CINQUANTA‐NOU  EUROS amb CINQUANTA‐SIS CÈNTIMS   

03.04  ut     Pou de registre de Ø=120cm i fins 2,60m d'alçària, incl base for  446,39 

Pou de registre de 120 cm de diàmetre i  fins 2,60 m d'alçària com a màxim, inclòs solera de formigó de 20 
N/mm2 de  resistència característica a  la compressió, anell d'entroncament amb tubs,  con superior,  sense 
bastiment i tapa de fosa dúctil, graons de polipropilè, unitat i detalls segons plànols.   

QUATRE‐CENTS QUARANTA‐SIS  EUROS amb TRENTA‐NOU CÈNTIMS 

03.05  ut     Bastiment+tapa pou circ. diam 600mm,fosa dúctil,pes=57.8kg        137,33 

Subministrament  i col∙locació de bastiment  i  tapa per a pou de clavegueram o plujanes, de fosa dúctil de 
600mm de diàmetre, model GEO de Norinco o similar, de 57.8 kg de pes (marc i tapa), col∙locat amb morter, 
sobre con prefabricat o arqueta prefabricada, o bé estructura de suport realitzada in situ. Inclou elements 
de fixació , morters, resines o cargoleria si s'escau. 

CENT TRENTA‐SET  EUROS amb TRENTA‐TRES CÈNTIMS 

03.06  ut     Escomesa domiciliària PE‐D200mm. inclos accessori en T.           238,98 

Subministrament i col.locació d'escomesa domiciliària fins a D200mm. Inclou tub de PE corrugat negre SN8, 
injert a canonada principal en forma de T de PE o PVC ) segons norma UNE‐EN‐13476, protecció en solera de 
10  cm  i  reblert  fins  a  10  cm  sobre  el  tub  amb  sorra.  Inclou  protecció  de  formigó  en  els  trams  amb 
recobriments inferiors a 20cm.  

DOS‐CENTS TRENTA‐VUIT  EUROS amb NORANTA‐VUIT CÈNTIMS 

03.07  m     Caixa p/interc.84x50cm,parets 11,5cm maó calat,arrebos.+llisc.in  93,20 

Subministrament  i  col.locació  de  caixa,  per  a  reixa  interceptora  de  mides  exteriors  de  caixa  de 
660x1000x660 (mòduls de metre de longitud) , model P500 o similar (per a reixa de mides (976x490x70mm)  
amb parets de 20cm de gruix de maó  calat o  formigó  in  situ,  arrebossada  i  lliscada per dins amb morter 
ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, sobre solera de  20  cm  de  formigó  HM‐20/P/20/I. 
Detalls segons plànols.  

NORANTA‐TRES  EUROS amb VINT CÈNTIMS 

03.08  m     Reixa practic.,p/interc,fosa ductil, mides fins 982x490x76mm      107,83 

Subministrament i col.locació de reixa practicable, per a interceptor de fosa dúctil, de mides 976x490x70mm 
i col∙locada ancorada al formigó. Classe D‐400. Material i accessoris inclosos. Detalls segons plànols.   

CENT SET  EUROS amb VUITANTA‐TRES CÈNTIMS 

Capítol 04 Paviments                                                          
Codi    ut  Resum      Preu 
 
04.01  m³    Subbase tot‐u art.,estesa+picon.98%PM                             18,55 

Subbase de tot‐u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM   
DIVUIT  EUROS amb CINQUANTA‐CINC CÈNTIMS  

04.02  m³    Paviment form.HM‐30/B/20/I+E,transp.mecànic,vibr.manual,remol.me  90,35 

Paviment  de  formigó  HM‐30/B/20/I+E  de  consistència  tova,  grandària  màxima  del  granulat  20mm,  
escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge manual, remolinat mecànic afegint 4 kg/m2 de 
pols  de  quars  gris.  Serà  colorejat  amb  un  color  a  determinar  per  la  DO  en  el  moment  de  les  obres  o 
estampat amb el disseny que indiqui la DO i/o la Propietat.   

NORANTA  EUROS amb TRENTA‐CINC CÈNTIMS   

04.03  m²    Reg d'imprim. a/emul.bitum.catiònica ECI 1kg/m2                   0,43 

Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI, amb dotació 1 kg/m²   
ZERO  EUROS amb QUARANTA‐TRES CÈNTIMS   
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04.04  t     Paviment bitum.cont.calent D‐12,g.granític,betum asf.,98%marshal  49,74 

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D‐12 amb granulat granític i betum 
asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall   

QUARANTA‐NOU  EUROS amb SETANTA‐QUATRE CÈNTIMS 

04.05  m²    Reg d'adher. a/emul.bitum.catiònica ECR‐0 1kg/m2                  0,29 

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica ECR‐0, amb dotació 1 kg/m2  
  ZERO  EUROS amb VINT‐I‐NOU CÈNTIMS 

04.06  t     Paviment bitum.cont.calent S‐20,g.granític,betum asf.,98%marshal  49,34 

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa S‐20 amb granulat granític  i 
betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall   

  QUARANTA‐NOU  EUROS amb TRENTA‐QUATRE CÈNTIMS  

Capítol 05 Seguretat i salut                                                  
Codi    ut  Resum      Preu 
05.01  PA    PA a justificar de la Seguretat i Salut                           1.738,20 

PA a justificar en concepte de la realització i control  de la Seguretat i Salut en les obres de construcció d'un 
tram de clavegueram al carrer Velàzquez.   

MIL SET‐CENTS TRENTA‐VUIT  EUROS amb VINT CÈNTIMS   
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5 Quadre de preus número 2 
 

Capítol 01 Treballs previs                                                    
Codi    ut  Resum      Preu 
 
01.01  u     Realització de cata de mín. 1m3 en paviment                        

Realització  de  cata  de  localotzació  i  identificació  de  serveis  no  inferior  a  1m3  per  mitjans  manuals  i/o 
mecànics.  Inclòs  el  tapat  de  la  cata  amb  terres  i  amb una  planxa  de  ferro  de  3mm  (mínim)  recuperable. 
Inclou reposició de paviments. 

  Ma d'obra .........................................................   47,91 
 Maquinaria .......................................................   81,40 
  Materials ..........................................................   0,48 
  _______  
 Total partida ..................................................   129,79 
 

Capítol 02 Enderrocs i moviments de terres                                    
Codi    ut  Resum      Preu 
 
02.01  m²    Demol.paviment mesc.bitum.,g<=10cm,a>2m,m.mec.+càrrega cam.        

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m d'amplària, amb mitjans 
mecànics i càrrega sobre camió   

 Ma d'obra .........................................................   0,36 
  Maquinaria .......................................................   1,07 
  _______  
 Total partida ..................................................   1,43 
02.02  m³    Transport terres,càrrega mec.,camió 12t,rec.10‐15km                

Transport de terres, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 12 t, 
amb un  recorregut de més de 10  i  fins a 15 km,  fins a  instalació autoritzada de gestió de  residus. Cànon 
inclòs.   

 Maquinaria .......................................................   1,76 
  Materials ..........................................................   0,25 
  _______  
 Total partida ..................................................   2,01 
02.03  m³    Excav.rasa h<=4m,a<=2m,terreny compact.,m.mec.,càrrega mec.        

Excavació  de  rasa  de  fins  a  4 m  de  fondària  i  fins  a  2 m  d'amplària,  en  terreny  compacte,  amb mitjans 
mecànics i càrrega mecànica del material excavat.  

 Ma d'obra .........................................................   2,24 
  Maquinaria .......................................................   9,86 
  _______  
 Total partida ..................................................   12,10 
02.04  m³    Excav.rasa,h<=4m,ampl.>2m,terreny roca,retro.+mart.trencad.        

Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i més de 2 m d'amplària, en terreny roca, amb retroexcavadora 
amb martell trencador  

 Maquinaria .......................................................   28,53 
  _______  
 Total partida ..................................................   28,53 
02.05  m³    Excav.pou aïllat h=2‐4m,roca,retro.+mart.trencad.                  

Excavació de pou aïllat de més de 2  i  fins  a 4 m de  fondària,  en  roca,  amb  retroexcavadora amb martell 
trencador  

 Maquinaria .......................................................   31,71 
  _______  
 Total partida ..................................................   31,71 
02.06  m³    Rebliment+picon.rasa,a<=0.6m,sorra granítica,0‐3.5mm,g<=25cm,pic   

Rebliment  i  piconatge  de  rasa  d'amplària  fins  a  0.6  m,  amb  sorra  de  pedra  granítica  de  0‐3.5mm,  en 
tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant  

 Ma d'obra .........................................................   1,65 
  Maquinaria .......................................................   3,51 
  Materials ..........................................................   7,56 
  _______  
 Total partida ..................................................   12,72 
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02.07  m³    Rebliment+picon.rasa,a0,6‐1,5m,mat.toler.,g<=25cm,picó vibrant,9   

Rebliment  i piconatge de rasa d'amplària més de 0,2  i  fins a 1,5 m, amb material  tolerable  (i de  la pròpia 
excavació  sempre que  la DO ho autoritzi),  en  tongades de gruix  fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant,  amb 
compactació del 95 % PM   

 Ma d'obra .........................................................   1,24 
  Maquinaria .......................................................   1,49 
  Materials ..........................................................   0,01 
  _______  
 Total partida ..................................................   2,74 
 

Capítol 03 Xarxa de clavegueram                                               
Codi    ut  Resum      Preu 
 
03.01  m     Canalit. tub de PE p/clave.,D=315mm, SN8 s/UNE‐EN‐13476            

Subministrament  i  col.locació  de  canalització  amb  tub  de  Polietilè  corrugat  negre,    de  diàmetre  nominal 
exterior de 315 mm, paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, tipus B, àrea aplicació 
U,  de  rigidesa  anular  SN  8  kN/m2,  segons  la  norma  UNE‐EN  13476‐3,  unió  de  maniguets,  amb  grau  de 
dificultat mitja i col∙locat al fons de la rasa, protecció en solera de 10 cm i reblert fins a 10 cm sobre el tub 
amb sorra.    

  Ma d'obra .........................................................   5,31 
  Materials ..........................................................   11,30 
  _______  
 Total partida ..................................................   16,61 
03.02  m     Canalit. tub de PE p/clave.,D=200mm, SN8 s/UNE‐EN‐13476            

Subministrament  i  col.locació  de  canalització  amb  tub  de  Polietilè  corrugat  negre,    de  diàmetre  nominal 
exterior de 200 mm, paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, tipus B, àrea aplicació 
U,  de  rigidesa  anular  SN  8  kN/m2,  segons  la  norma  UNE‐EN  13476‐3,  unió  de  maniguets,  amb  grau  de 
dificultat mitja i col∙locat al fons de la rasa, protecció en solera de 10 cm i reblert fins a 10 cm sobre el tub 
amb sorra.   

 Ma d'obra .........................................................   6,75 
  Materials ..........................................................   7,42 
  _______  
 Total partida ..................................................   14,17 
03.03  m³    Formigó rasa/pou,HM‐20/P/20/I,camió                                

Formigó per a rases i pous, HM‐20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, 
abocat des de camió   

 Ma d'obra .........................................................   3,99 
  Materials ..........................................................   55,57 
  _______  
 Total partida ..................................................   59,56 
03.04  ut     Pou de registre de Ø=120cm i fins 2,60m d'alçària, incl base for   

Pou de registre de 120 cm de diàmetre i  fins 2,60 m d'alçària com a màxim, inclòs solera de formigó de 20 
N/mm2 de resistència característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, cons superior, sense 
bastiment i tapa de fosa dúctil, graons de polipropilè, unitat i detalls segons plànols.   

 Ma d'obra .........................................................   99,67 
  Maquinaria .......................................................   22,93 
  Materials ..........................................................   323,79 
  _______  
 Total partida ..................................................   446,39 
03.05  ut     Bastiment+tapa pou circ. diam 600mm,fosa ductil,pes=57.8kg         

Subministrament  i col∙locació de bastiment  i  tapa per a pou de clavegueram o plujanes, de fosa dúctil de 
600mm de diàmetre, model GEO de Norinco o similar, de 57.8 kg de pes (marc i tapa), col∙locat amb morter, 
sobre con prefabricat o arqueta prefabricada, o bé estructura de suport realitzada in situ. Inclou elements 
de fixació , morters, resines o cargoleria si s'escau.   

 Ma d'obra .........................................................   21,58 
  Materials ..........................................................   115,75 
  _______  
 Total partida ..................................................   137,33 
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03.06  ut     Escomesa domiciliària PE‐D200mm. inclos accessori en T.            

Subministrament i col.locació d'escomesa domiciliària fins a D200mm. Inclou tub de PE corrugat negre SN8, 
injert a canonada principal en forma de T de PE o PVC ) segons norma UNE‐EN‐13476, protecció en solera de 
10  cm  i  reblert  fins  a  10  cm  sobre  el  tub  amb  sorra.  Inclou  protecció  de  formigó  en  els  trams  amb 
recobriments inferiors a 20cm.   

 Ma d'obra .........................................................   11,88 
  Materials ..........................................................   227,10 
  _______  
 Total partida ..................................................   238,98 
03.07  m     Caixa p/interc.84x50cm,parets 11,5cm maó calat,arrebos.+llisc.in   

Subministrament  i  col.locació  de  caixa,  per  a  reixa  interceptora  de  mides  exteriors  de  caixa  de 
660x1000x660 (mòduls de metre de longitud) , model P500 o similar ( per a reixa de mides 976x490x70mm)  
amb parets de 20cm de gruix de maó  calat o  formigó  in  situ,  arrebossada  i  lliscada per dins amb morter 
ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, sobre solera de 20  cm  de  formigó  HM‐20/P/20/I. 
Detalls segons plànols.  

 Ma d'obra .........................................................   71,05 
  Maquinaria .......................................................   0,06 
  Materials ..........................................................   22,10 
  _______  
 Total partida ..................................................   93,20 
 
03.08  m     Reixa practic.,p/interc,fosa ductil, mides fins 982x490x76mm       

Subministrament i col∙locació de reixa practicable, per a interceptor de fosa dúctil, de mides 976x490x70mm 
i col∙locada ancorada al formigó. Classe D‐400. Material i accessoris inclosos. Detalls segons plànols.   

 Ma d'obra .........................................................   2,59 
  Materials ..........................................................   105,24 
  _______  
 Total partida ..................................................   107,83 
 

Capítol 04 Paviments                                                          
Codi    ut  Resum      Preu 
 
04.01  m³    Subbase tot‐u art.,estesa+picon.98%PM                              

Subbase de tot‐u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM   
 Ma d'obra .........................................................   0,80 
  Maquinaria .......................................................   4,69 
  Materials ..........................................................   13,06 
  _______  
 Total partida ..................................................   18,55 
04.02  m³    Paviment form.HM‐30/B/20/I+E,transp.mecànic,vibr.manual,remol.me   

Paviment  de  formigó  HM‐30/B/20/I+E  de  consistència  tova,  grandària  màxima  del  granulat  20mm, 
escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge manual, remolinat mecànic afegint 4 kg/m2 de 
pols  de  quars  gris.  Serà  colorejat  amb  un  color  a  determinar  per  la  DO  en  el  moment  de  les  obres  o 
estampat amb el disseny que indiqui la DO i/o la Propietat.   

 Ma d'obra .........................................................   16,75 
  Maquinaria .......................................................   5,50 
  Materials ..........................................................   68,10 
  _______  
 Total partida ..................................................   90,35 
04.03  m²    Reg d'imprim. a/emul.bitum.catiònica ECI 1kg/m2                    

Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI, amb dotació 1 kg/m²   
 Ma d'obra .........................................................   0,05 
  Maquinaria .......................................................   0,07 
  Materials ..........................................................   0,31 
  _______  
 Total partida ..................................................   0,43 
04.04  t     Paviment bitum.cont.calent D‐12,g.granític,betum asf.,98%marshal   

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D‐12 amb granulat granític i betum 
asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall   

 Ma d'obra .........................................................   1,75 
  Maquinaria .......................................................   1,73 
  Materials ..........................................................   46,26 
  _______  
 Total partida ..................................................   49,74 
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04.05  m²    Reg d'adher. a/emul.bitum.catiònica ECR‐0 1kg/m²                   

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica ECR‐0, amb dotació 1 kg/m²   
 Ma d'obra .........................................................   0,05 
  Maquinaria .......................................................   0,07 
  Materials ..........................................................   0,17 
  _______  
 Total partida ..................................................   0,29 
04.06  t     Paviment bitum.cont.calent S‐20,g.granític,betum asf.,98%marshal   

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa S‐20 amb granulat granític  i 
betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall   

 Ma d'obra .........................................................   1,75 
  Maquinaria .......................................................   1,73 
  Materials ..........................................................   45,86 
  _______  
 Total partida ..................................................   49,34 
 

Capítol 05 Seguretat i salut                                                  
Codi    ut  Resum      Preu 
 
05.01 PA   PA a justificar de la Seguretat i Salut                           

 PA a justificar en concepte de la realització i control  de la Seguretat i Salut en les obres de construcció 
d'un tram de clavegueram al carrer Velàzquez.   

 Ma d'obra ......................................................... 1.738,20 
  _______  
 Total partida .................................................. 1.738,20 
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6 Quadre de descompostos 
 

Capítol 01 Treballs previs                                                    
Codi  Quantitat ut  Resum  Preu  Subtotal  Import 
 
01.01  ut     Realització de cata de mín. 1m3 en paviment                        

Realització de cata de localització i identificació de serveis no inferior a 1m3 
per mitjans manuals i/o mecànics. Inclòs el tapat de la cata amb terres i amb 
una  planxa  de  ferro  de  3mm  (mínim)  recuperable.  Inclou  reposició  de 
paviments.  

A0140000     3,000 h     Manobre                                                           15,97  47,91 
C1101200     3,000  h     Compressor+dos martells pneumàtics                                15,39  46,17 
C1315020     1,000  h     Retroexcavadora mitjana                                           35,23  35,23 
A%AUX001     1,000  %   Despeses auxiliars mà d'obra                                      47,90  0,48 
  ________________________________  
 Ma d`obra ........................................................   47,91 
  Maquinaria .......................................................   81,40 
  Altres ................................................................   0,48 
  _______  
 Total partida ..................................................   129,79 
 

Capítol 02 Enderrocs i moviments de terres                                    
Codi  Quantitat ut  Resum  Preu  Subtotal  Import 
 
02.01  m²    Demol.paviment mesc.bitum.,g<=10cm,a>2m,m.mec.+càrrega cam.        

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i més 
de 2 m d'amplària, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió   

C1311120     0,020  h     Pala carregadora sobre pneumàtics,mitjana                         44,83  0,90 
A0150000     0,022 h     Manobre especialista                                              16,53  0,36 
C1101200     0,011  h     Compressor+dos martells pneumàtics                                15,39  0,17 
  ________________________________  
 Ma d`obra ........................................................   0,36 
  Maquinaria .......................................................   1,07 
  _______  
 Total partida ..................................................   1,43 
 
02.02  m³    Transport terres,càrrega mec.,camió 12t,rec.10‐15km                

Transport de terres, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la 
càrrega, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km, 
fins a instal∙lació autoritzada de gestió de residus. Cànon inclòs.    

C1501800     0,025  h     Camió transp.12 t                                                 35,10  0,88 
B2RA3999     0,100 m3    Cànon abocador                                                    2,50  0,25 
C1315020     0,025  h     Retroexcavadora mitjana                                           35,23  0,88 
  ________________________________    
 Maquinaria .......................................................   1,76 
  Materials ..........................................................   0,25 
  _______  
 Total partida ..................................................   2,01 
 
02.03  m³  Excav.rasa h<=4m,a<=2m,terreny compact.,m.mec.,càrrega mec.        

Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny 
compacte,  amb mitjans mecànics  i  càrrega mecànica  del  material  excavat.
  

C1315020     0,280  h     Retroexcavadora mitjana                                           35,23  9,86 
A0140000     0,140 h     Manobre                                                           15,97  2,24 
  ________________________________  
 Ma d`obra ........................................................   2,24 
  Maquinaria .......................................................   9,86 
  _______  
 Total partida ..................................................   12,10 
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02.04  m3    Excav.rasa,h<=4m,ampl.>2m,terreny roca,retro.+mart.trencad.        

Excavació  de  rasa  de  fins  a  4 m  de  fondària  i  més  de  2 m  d'amplària,  en 
terreny roca, amb retroexcavadora amb martell trencador  

C1105A00     0,450 h     Retroexcavadora amb martell trencador                             63,41  28,53 
  ________________________________  
 Maquinaria .......................................................    28,53 
  _______  
 Total partida ..................................................   28,53 
 
02.05  m3    Excav.pou aïllat h=2‐4m,roca,retro.+mart.trencad.                 

Excavació de pou aïllat de més de 2  i  fins a 4 m de  fondària, en  roca, amb 
retroexcavadora amb martell trencador   

C1105A00     0,500 h     Retroexcavadora amb martell trencador                             63,41  31,71 
   __________________________   
 Maquinaria .......................................................   31,71 
  _______  
 Total partida ..................................................   31,71 
 
02.06  m3    Rebliment+picon.rasa,a<=0.6m,sorra granítica,0‐3.5mm,g<=25cm,pic   

Rebliment  i  piconatge de  rasa d'amplària  fins  a 0.6 m,  amb  sorra de pedra 
granítica  de  0‐3.5mm,  en  tongades  de  gruix  fins  a  25  cm,  utilitzant  picó 
vibrant   

A0150000     0,100 h     Manobre especialista                                              16,53  1,65 
C1315020     0,070  h     Retroexcavadora mitjana                                           35,23  2,47 
C133A0K0     0,150 h     Picó vibrant,plac.60cm                                            6,96  1,04 
B0312500     1,200  t     Sorra pedra granit. 0‐3.5 mm                                      6,30  7,56 
  __________________________   
 Ma d`obra ........................................................   1,65 
  Maquinaria .......................................................   3,51 
  Materials ..........................................................   7,56 
  _______  
 Total partida ..................................................   12,72 
 
02.07  m3    Rebliment+picon.rasa,a0,6‐1,5m,mat.toler.,g<=25cm,picó vibrant,9  

Rebliment  i  piconatge  de  rasa  d'amplària  més  de  0,2  i  fins  a  1,5  m,  amb 
material tolerable (i de la pròpia excavació sempre que la DO ho autoritzi), en 
tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 
95  % PM  

A0150000     0,075 h     Manobre especialista                                              16,53  1,24 
C1315020     0,020  h     Retroexcavadora mitjana                                           35,23  0,70 
C133A030     0,075 h     Picó vibrant,dúplex,1300 kg                                       10,55  0,79 
A%AUX001     1,000  %   Despeses auxiliars mà d'obra                                      1,20  0,01 
  __________________________   
 Ma d`obra ........................................................   1,24 
  Maquinaria .......................................................   1,49 
  Altres ................................................................   0,01 
  _______  
 Total partida ..................................................   2,74 
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Capítol 03 Xarxa de clavegueram                                               
Codi  Quantitat ut  Resum  Preu  Subtotal  Import 
 
03.01  m     Canalit. tub de PE p/clave.,D=315mm, SN8 s/UNE‐EN‐13476            

Subministrament  i  col.locació  de  canalització  amb  tub  de  Polietilè  corrugat 
negre,    de diàmetre nominal  exterior de 315 mm, paret estructurada,  amb 
paret  interna  llisa  i externa corrugada, tipus B, àrea aplicació U, de rigidesa 
anular  SN  8  kN/m2,  segons  la  norma UNE‐EN 13476‐3,  unió  de maniguets, 
amb grau de dificultat mitja i col∙locat al fons de la rasa, protecció en solera 
de 10 cm i reblert fins a 10 cm sobre el tub amb sorra.    

A0140000     0,010 h     Manobre                                                           15,97  0,16 
BDW3BB00    0,025 u     Accessori genèric PE/PVC D200mm (colzes, TE, reduccions...etc)    150,00  3,75 
A0127000     0,150 h     Oficial 1a col.locador                                            18,19  2,73 
A0137000     0,150 h     Ajudant col.locador                                               16,15  2,42 
BD7FPB0315 1,000 m     Tub de PE p/clave.,D=315mm, SN8 s/UNE‐EN‐13476,L<6m             7,50  7,50 
A%AUX001     1,000  %   Despeses auxiliars mà d'obra                                      5,30  0,05 
  ________________________________  
 Ma d`obra ........................................................   5,31 
  Materials ..........................................................   11,25 
  Altres ................................................................   0,05 
  _______  
 Total partida ..................................................   16,61 
 
03.02  m     Canalit. tub de PE p/clave.,D=200mm, SN8 s/UNE‐EN‐13476           

Subministrament  i  col.locació  de  canalització  amb  tub  de  Polietilè  corrugat 
negre,    de diàmetre nominal  exterior de 200 mm, paret estructurada,  amb 
paret  interna  llisa  i externa corrugada, tipus B, àrea aplicació U, de rigidesa 
anular  SN  8  kN/m2,  segons  la  norma UNE‐EN 13476‐3,  unió  de maniguets, 
amb grau de dificultat mitja i col∙locat al fons de la rasa, protecció en solera 
de 10 cm i reblert fins a 10 cm sobre el tub amb sorra.    

A0140000     0,100 h     Manobre                                                           15,97  1,60 
BDW3BB00   0,025 u     Accessori genèric PE/PVC D200mm (colzes, TE, reduccions...etc)    150,00  3,75 
A0127000     0,150 h     Oficial 1a col.locador                                            18,19  2,73 
A0137000     0,150 h     Ajudant col.locador                                               16,15  2,42 
BD7FPB0200 1,000 m     Tub de PE p/clave.,D=200mm, SN8 s/UNE‐EN‐13476,L<6m             3,60  3,60 
A%AUX001     1,000  %   Despeses auxiliars mà d'obra                                      6,80  0,07 
  ________________________________  
 Ma d`obra ........................................................   6,75 
  Materials ..........................................................   7,35 
  Altres ................................................................   0,07 
  _______  
 Total partida ..................................................   14,17 
 
03.03  m³    Formigó rasa/pou,HM‐20/P/20/I,camió                                

Formigó per a rases i pous, HM‐20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària 
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió  

B0641080     1,020  m3    Formigó HM‐25/P/20/I,>=250kg/m3 ciment                            54,42  55,51 
A0140000     0,250 h     Manobre                                                           15,97  3,99 
A%AUX001001501,500  %   Medis auxiliars                                                   4,00  0,06 
  ________________________________  
 Ma d`obra ........................................................   3,99 
  Materials ..........................................................   55,51 
  Altres ................................................................   0,06 
  _______  
 Total partida ..................................................   59,56 
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03.04  ut     Pou de registre de Ø=120cm i fins 2,60m d'alçària, incl base for   

Pou de registre de 120 cm de diàmetre i  fins 2,60 m d'alçària com a màxim, 
inclòs  solera  de  formigó  de  20N/mm2  de  resistència  característica  a  la 
compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior, sense bastiment i 
tapa de fosa dúctil, graons de polipropilè, unitat i detalls segons plànols. 

A0112000     1,000 h     Cap colla                                                         20,20  20,20 
CZ12U00A     1,000 h     Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal                       14,55  14,55 
BDD1U022     1,200 u     Con prefabricat de reducció de Ø=120 a Ø=60 cm i 80 cm d'alçària  75,25  90,30 
A0121000     2,000 h     Oficial 1a                                                        19,07  38,14 
REPOSICIO    2,500 h     Manobre especialista                                              16,53  41,33 
B071U001     0,035 m3    Morter M‐80                                                       68,43  2,40 
BDDZU010     2,000 u     Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm                      5,41  10,82 
C1503U10     0,200 h     Camió grua de 5 t                                                 33,92  6,78 
C1700006     1,000  h     Vibrador intern de formigó                                        1,60  1,60 
BDD1A090     3,000 m     Peça form.p/pou circ.D=120cm,pref.                                52,27  156,81 
B0641040     1,000 m3    Formigó HM‐20/B/10/I,>=200kg/m3 ciment                            62,88  62,88 
A%AUX001     1,000  %Despeses auxiliars mà d'obra                                      58,30  0,58 
  ________________________________  
 Ma d`obra ........................................................   99,67 
  Maquinaria .......................................................   22,93 
  Materials ..........................................................   323,21 
  Altres ................................................................   0,58 
  _______  
 Total partida ..................................................   446,39 
 
03.05  ut     Bastiment+tapa pou circ. diam 600mm,fosa ductil,pes=57.8kg         

Subministrament i col∙locació de bastiment i tapa per a pou de clavegueram  
plujanes,  de  fosa  dúctil  de  600mm  de  diàmetre, model  GEO  de  Norinco  o 
similar,  de  57.8  kg  de  pes  (marc  i  tapa),  col∙locat  amb  morter,  sobre  con 
prefabricat  o  arqueta  prefabricada,  o  bé  estructura  de  suport  realitzada  in 
situ. Inclou elements de fixació , morters,resines o cargoleria si s'escau.  

A012N000     0,600 h     Oficial 1a d'obra pública                                         20,00  12,00 
A0140000     0,600 h     Manobre                                                           15,97  9,58 
B0704200     0,060  t     Morter M‐4a (4 N/mm2) granel                                      25,57  1,53 
BDDZU002     1,000 u     Bastiment 85x85x10 cm, tapa 65 cm de Ø, fosa dúctil, c. rupt. 40  114,00  114,00 
A%AUX001     1,000  %   Despeses auxiliars mà d'obra                                      21,60  0,22 
  ________________________________  
 Ma d`obra ........................................................   21,58 
  Materials ..........................................................   115,53 
  Altres ................................................................   0,22 
  _______  
 Total partida ..................................................   137,33 
 
03.06  ut    Escomesa domiciliària PE‐D200mm. inclos accessori en T.           

Subministrament i col∙locació d'escomesa domiciliària fins a D200mm. Inclou 
tub de PE corrugat negre SN8,  injert a canonada principal en forma de T de 
PE  o  PVC  )  segons  norma  UNE‐EN‐13476,  protecció  en  solera  de  10  cm  i 
reblert  fins a 10 cm sobre el  tub amb sorra.  Inclou protecció de formigó en 
els trams amb recobriments inferiors a 20cm.   

A0140000     0,200 h     Manobre                                                           15,97  3,19 
BDW3BB00    1,000 u     Accessori genèric PE/PVC D200mm (colzes, TE, reduccions...etc)    150,00  150,00 
A0122000     0,100 h     Oficial 1a paleta                                                 18,19  1,82 
A0127000     0,200 h     Oficial 1a col.locador                                            18,19  3,64 
A0137000     0,200 h     Ajudant col.locador                                               16,15  3,23 
BDY3BB00     1,000 u     Element munt. PVC D=250mm                                         1,08  1,08 
B0641080     1,000 m3    Formigó HM‐25/P/20/I,>=250kg/m3 ciment                            54,42  54,42 
BD7FPB0200 6,000 m     Tub de PE p/clave.,D=200mm, SN8 s/UNE‐EN‐13476,L<6m             3,60  21,60 
  ________________________________  
 Ma d`obra ........................................................   11,88 
  Materials ..........................................................   227,10 
  _______  
 Total partida ..................................................   238,98 

 

 

3DUN_EX1679-16_DT070616_GI16007SE Página 96 de 125



Projecte tècnic 

 

 

96 

03.07  m     Caixa p/interc.84x50cm,parets 11,5cm maó calat,arrebos.+llisc.in   

Subministrament  i  col∙locació  de  caixa,  per  a  reixa  interceptora  de  mides 
exteriors de caixa de 660x1000x660 (mòduls de metre de  longitud)  , model 
P500 o similar ( per a reixa de mides 976x490x70mm)  amb parets de 20cm 
de gruix de maó calat o formigó in situ, arrebossada i  lliscada per dins amb 
morter ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, sobre solera 
de 20 cm de formigó HM‐20/P/20/I. Detalls segons plànols.   

A0140000     1,950 h     Manobre                                                           15,97  31,14 
B0111000     0,002 m3    Aigua                                                             0,91  0,00 
B0641080     0,200 m3    Formigó HM‐25/P/20/I,>=250kg/m3 ciment                            54,42  10,88 
B0F1DHA1   38,997 u     Maó calat,24x11,5x10cm,p/revestir                                 0,16  6,24 
D0701821     0,055 m3    Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B‐L,sorra pedra granit.  79,31  4,36 
A012N000     1,950 h     Oficial 1a d'obra pública                                         20,00  39,00 
B0512401     0,006  t     Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B‐L 32,5R,sacs                  87,98  0,53 
A%AUX001001501,500  %   Medis auxiliars                                                   70,10  1,05 
  ________________________________  
 Ma d`obra ........................................................   71,05 
  Maquinaria .......................................................   0,06 
  Materials ..........................................................   21,04 
  Altres ................................................................   1,06 
  _______  
 Total partida ..................................................   93,20 
 
03.08  m     Reixa practic.,p/interc,fosa ductil, mides fins 982x490x76mm       

Subministrament i col∙locació de reixa practicable, per a interceptor de fosa 
dúctil, de mides 976x490x70mm i col∙locada ancorada al  formigó. Classe D‐
400. Material i accessoris inclosos. Detalls segons plànols.   

A0140000     0,072 h     Manobre                                                           15,97  1,15 
A012N000     0,072 h     Oficial 1a d'obra pública                                         20,00  1,44 
BD5ZAKF0     1,000 u     Reixa p/interc.,fosa dúctil 982x490x76mm,145kg                    105,20  105,20 
A%AUX001001501,500  % Medis auxiliars                                                   2,60  0,04 
  ________________________________  
 Ma d`obra ........................................................   2,59 
  Materials ..........................................................   105,20 
  Altres ................................................................   0,04 
   _______  
 Total partida ..................................................   107,83 
 

Capítol 04 Paviments                                                          
Codi  Quantitat ut  Resum  Preu  Subtotal  Import 
 
04.01  m³    Subbase tot‐u art.,estesa+picon.98%PM                             

Subbase de  tot‐u artificial,  amb estesa  i  piconatge del material  al  98 % del 
PM  

B0111000     0,050 m3    Aigua                                                             0,91  0,05 
C13350C0     0,040  h     Corró vibratori autopropulsat,12‐14t                              56,85  2,27 
A0140000     0,050 h     Manobre                                                           15,97  0,80 
B0372000     1,150 m3    Tot‐u art.                                                        11,30  13,00 
C1331100     0,035  h     Motoanivelladora petita                                           45,36  1,59 
C1502E00     0,025  h     Cam.cisterna 8m3                                                  33,14  0,83 
A%AUX001001501,500  % Medis auxiliars                                                   0,80  0,01 
  ________________________________  
 Ma d`obra ........................................................   0,80 
  Maquinaria .......................................................   4,69 
  Materials ..........................................................   13,05 
  Altres ................................................................   0,01 
  _______  
 Total partida ..................................................   18,55 
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04.02  m³    Paviment form.HM‐30/B/20/I+E,transp.mecànic,vibr.manual,remol.me   

Paviment  de  formigó  HM‐30/B/20/I+E  de  consistència  tova,  grandària 
màxima  del  granulat  20  mm,  escampat  amb  transport  interior  mecànic, 
estesa i vibratge manual, remolinat mecànic afegint 4 kg/m2 de pols de quars 
gris. Serà colorejat amb un color a determinar per la DO en el moment de les 
obres o estampat amb el disseny que indiqui la DO i/o la Propietat.  

A0150000     0,300 h     Manobre especialista                                              16,53  4,96 
C2003000     0,500  h     Remolinador mecànic                                               4,39  2,20 
C1505120     0,160  h     Dúmper 1,5t,hidràulic                                             20,61  3,30 
B0641650     1,010 m3    Formigó HM‐30/B/20/I+E,>=275kg/m3 ciment                          65,00  65,65 
A0140000     0,300 h     Manobre                                                           15,97  4,79 
A012N000     0,350 h     Oficial 1a d'obra pública                                         20,00  7,00 
B9GZ1210     0,005 t     Pols quars color gris                                             439,15  2,20 
A%AUX001001501,500  %   Medis auxiliars                                                   16,80  0,25 
  ________________________________  
 Ma d`obra ........................................................   16,75 
  Maquinaria .......................................................   5,50 
  Materials ..........................................................   67,85 
  Altres ................................................................   0,25 
  _______  
 Total partida ..................................................   90,35 
 
04.03  m2    Reg d'imprim. a/emul.bitum.catiònica ECI 1kg/m²                 

Reg  d'imprimació  amb  emulsió  bituminosa  catiònica  ECI,  amb  dotació  1 
kg/m²  

A0150000     0,003 h     Manobre especialista                                              16,53  0,05 
B0552B00     1,000 kg    Emul.bitum.catiònica ECI                                          0,31  0,31 
C1702D00     0,003 h     Camió cisterna p/reg asf.                                         22,43  0,07 
A%AUX001     1,000  % Despeses auxiliars mà d'obra                                      0,10  0,00 
  ________________________________  
 Ma d`obra ........................................................   0,05 
  Maquinaria .......................................................   0,07 
  Materials ..........................................................   0,31 
   _______  
 Total partida ..................................................   0,43 
 
04.04  t     Paviment bitum.cont.calent D‐12,g.granític,betum asf.,98%marshal  

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D‐
12 amb granulat granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada 
al 98 % de l'assaig marshall  

B9H12110     1,000 t     Mescla bitum.cont.calent D‐12,granulat granític,betum asf.        46,23  46,23 
C1709B00     0,010 h     Estenedora p/paviment mescla bitum.                               44,98  0,45 
A012N000     0,019 h     Oficial 1a d'obra pública                                         20,00  0,38 
C13350C0     0,012  h     Corró vibratori autopropulsat,12‐14t                              56,85  0,68 
A0140000     0,086 h     Manobre                                                           15,97  1,37 
C170D0A0     0,012 h     Corró vibratori autopropulsat pneumàtic                           50,09  0,60 
A%AUX001001501,500  %   Medis auxiliars                                                   1,80  0,03 
  ________________________________  
 Ma d`obra ........................................................   1,75 
  Maquinaria .......................................................   1,73 
  Materials ..........................................................   46,23 
  Altres ................................................................   0,03 
  _______  
 Total partida ..................................................   49,74 
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04.05  m²    Reg d'adher. a/emul.bitum.catiònica ECR‐0 1kg/m²             

Reg  d'adherència  amb  emulsió  bituminosa  catiònica  ECR‐0,  amb  dotació  1 
kg/m²  

B0552410     1,000  kg    Emul.bitum.catiònica ECR‐0                                        0,17  0,17 
A0150000     0,003 h     Manobre especialista                                              16,53  0,05 
C1702D00     0,003 h     Camió cisterna p/reg asf.                                         22,43  0,07 
A%AUX001001501,500  %   Medis auxiliars                                                   0,10  0,00 
  ________________________________  
 Ma d’obra .........................................................   0,05 
  Maquinaria .......................................................   0,07 
  Materials ..........................................................   0,17 
  _______  
 Total partida ..................................................   0,29 
 
04.06  t     Paviment bitum.cont.calent S‐20,g.granític,betum asf.,98%marshal  

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa 
S‐20  amb  granulat  granític  i  betum  asfàltic  de  penetració,  estesa  i 
compactada al 98 % de l'assaig marshall  

A012N000     0,019 h     Oficial 1a d'obra pública                                         20,00  0,38 
A0140000     0,086 h     Manobre                                                           15,97  1,37 
B9H18110     1,000 t     Mescla bitum.cont.calent S‐20,granulat granític,betum asf.        45,84  45,84 
C13350C0     0,012  h     Corró vibratori autopropulsat,12‐14t                              56,85  0,68 
C1709B00     0,010 h     Estenedora p/paviment mescla bitum.                               44,98  0,45 
C170D0A0     0,012 h     Corró vibratori autopropulsat pneumàtic                           50,09  0,60 
A%AUX001     1,000  %   Despeses auxiliars mà d'obra                                      1,80  0,02 
  ________________________________  
 Ma d’obra .........................................................   1,75 
  Maquinaria .......................................................   1,73 
  Materials ..........................................................   45,84 
  Altres ................................................................   0,02 
  _______  
 Total parida ...................................................   49,34 

 
Capítol 05 Seguretat i salut                                                  
Codi  Quantitat ut  Resum  Preu  Subtotal  Import 
 
05.01  PA    PA a justificar de la Seguretat i Salut                            

PA a justificar en concepte de la realització i control  de la Seguretat i Salut en 
les obres de construcció d'un tram de clavegueram al carrer Velàzquez.   

A012H000   30,000 h     Oficial 1a electricista                                           24,67  740,10 
A012J000     30,000 h     Oficial 1a lampista                                               19,70  591,00 
A012M000  10,000 h     Oficial 1a muntador                                               20,71  207,10 
A012N000   10,000 h     Oficial 1a d'obra pública                                         20,00  200,00 
  ________________________________  
 Ma d’obra ......................................................... 1.738,20 
  _______  
 Total parida ................................................... 1.738,20 

 

 

 

Roses, març  de 2016 

L’Arquitecte tècnic 
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
1 Dades de l’obra 

Promotor:  Ajuntament de Roses 

NIF:    P1716100A 

Situació:   Carrer de Diego Velàzquez .  

Descripció de l’obra 

Les obres consisteixen formar un nou tram a la xarxa de clavegueram al carrer de Diego Velazquez de Roses  

Pressupost, termini d'execució i personal previst: 

El termini d’execució estimat és de 4 setmanes. 

El pressupost d’execució puja a la quantitat de 33.999,63 ‐ €uros. 

El nombre màxim de personal que es preveu en hora punta és de 5 persones. 

2 Compliment  del  RD  1627/97  sobre  disposicions mínimes  de  SiS  a  les  obres  de 

construcció 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions respecte 

a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu 

dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment. 

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions 

en  el  terreny  de  la  prevenció  de  riscos  professionals,  facilitant  el  seu  desenvolupament,  d'acord  amb  el 

Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut 

a les obres de construcció. 

En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar un 

Pla  de  Seguretat  i  Salut  en  el  treball  en  el  qual  s'analitzin,  estudiïn,  desenvolupin  i  complementin  les 

previsions contingudes en el present document. 

El Pla de Seguretat  i  Salut haurà de  ser aprovat abans de  l'inici  de  l'obra pel Coordinador de Seguretat  i 

Salut  durant  l'execució  de  l'obra  o,  quan  no  n'hi  hagi,  per  la  Direcció  Facultativa.  En  cas  d'obres  de  les 

Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 

Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del 

Pla.  Les  anotacions  fetes  al  Llibre  d'Incidències  hauran  de  posar‐se  en  coneixement  de  la  Inspecció  de 

Treball i Seguretat Social, en el termini de 24 hores, quan es produeixin  repeticions de la incidència. 

Segons  l'art.  15è  del  Reial  Decret,  els  contractistes  i  sots‐contractistes  hauran  de  garantir  que  els 

treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a  l'autoritat  laboral competent haurà d'incloure el Pla de 

Seguretat i Salut, s’haurà de fer prèviament a l’inici d’obra i  la presentaran únicament els empresaris que 

tinguin la consideració de contractistes. 

El  Coordinador  de  Seguretat  i  Salut  durant  l'execució  de  l'obra  o  qualsevol  integrant  de  la  Direcció 

Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar  l'obra 

parcialment  o  totalment,  comunicant‐lo  a  la  Inspecció de Treball  i  Seguretat  Social,  al  contractista,  sots‐

contractistes i representants dels treballadors. 
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Les  responsabilitats dels coordinadors, de  la Direcció Facultativa  i del promotor no eximiran de  les seves 

responsabilitats als contractistes i als sots‐contractistes (art. 11è). 

3 Principis generals aplicables durant l'execució de l'obra 

L'article 10 del RD 1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en l'art. 15è 

de  la  "Ley  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales  (Ley  31/1995,  de  8  de  noviembre)"  durant  l'execució  de 

l'obra i en particular en les següents activitats: 

 El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 

 L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i la 

determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació 

 La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 

 El  manteniment,  el  control  previ  a  la  posada  en  servei  i  el  control  periòdic  de  les  Instal∙lacions  i 

dispositius  necessaris  per  a  l'execució  de  l'obra,  amb  objecte  de  corregir  els  defectes  que  poguessin 

afectar a la seguretat i salut dels treballadors 

 La delimitació  i  condicionament de  les  zones d'emmagatzematge  i dipòsit dels diferents materials, en 

particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses 

 La recollida dels materials perillosos utilitzats 

 L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 

 L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a les 

diferents feines o fases del treball 

 La cooperació entre els contractistes, sots‐contractistes i treballadors autònoms 

 Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra o 

prop de l'obra 

Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 

L'empresari  aplicarà  les mesures que  integren el  deure  general  de prevenció,  d'acord    amb els  següents 

principis generals: 

 Evitar riscos 

 Avaluar els riscos que no es puguin evitar 

 Combatre els riscos a l'origen 

 Adaptar el  treball a  la persona, en particular amb el que respecta a  la concepció dels  llocs de  treball, 

l'elecció  dels  equips  i  els  mètodes  de  treball  i  de  producció,  per  tal  de  reduir  el  treball  monòton  i 

repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut 

 Tenir en compte l'evolució de la tècnica 

 Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 

 Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del treball, les 

condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball 

 Adoptar mesures que posin per davant la protecció col.lectiva a la individual 

 Donar les degudes instruccions als treballadors 

L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i 

salut en el moment d'encomanar les feines 

L'empresari  adoptarà  les  mesures  necessàries  per  garantir  que  només  els  treballadors  que  hagin  rebut 

informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic 
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L'efectivitat de  les mesures preventives haurà de preveure  les distraccions  i  imprudències no  temeràries 

que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que 

poguessin  implicar  determinades mesures  preventives,  que  només  podran  adoptar‐se  quan  la magnitud 

dels  esmentats  riscos  sigui  substancialment  inferior  a  les  dels  que  es  pretén  controlar  i  no  existeixin 

alternatives més segures 

Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de cobertura 

la  previsió  de  riscos  derivats  del  treball,  l'empresa  respecte  dels  seus  treballadors,  els  treballadors 

autònoms  respecte  d'ells  mateixos  i  les  societats  cooperatives  respecte  els  socis,  l'activitat  dels  quals 

consisteixi en la prestació del seu treball personal. 

4 Identificació dels riscos 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra  establertes a l'annex IV 

del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre,  s'enumeren a  continuació els  riscos particulars de diferents 

treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra 

o bé ser aplicables a d'altres feines. 

S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, cremades, 

erosions i cops, havent‐se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que es realitzi. 

A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes i tenir cura 

en minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 

Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, 

manteniment...). 

4.1 Mitjans i maquinaria  

 Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 

 Interferències amb Instal∙lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

 Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...) 

 Riscos derivats del funcionament de grues   

 Caiguda de la càrrega transportada   

 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

 Cops i ensopegades 

 Caiguda de materials, rebots 

 Ambient excessivament sorollós 

 Contactes elèctrics directes o indirectes 

 Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

4.2 Treballs previs 

 Interferències amb Instal∙lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

 Cops i ensopegades  

 Caiguda de materials, rebots 

 Sobre esforços per postures incorrectes 

 Bolcada de piles de materials 

 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
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4.3 Enderrocs 

 Interferències amb Instal∙lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

 Projecció de partícules durant els treballs 

 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

 Contactes amb materials agressius 

 Talls i punxades 

 Cops i ensopegades  

 Caiguda de materials, rebots 

 Ambient excessivament sorollós 

 Fallida de l'estructura 

 Sobre esforços per postures incorrectes 

 Acumulació i baixada de runes 

4.4 Moviments de terres i excavacions 

 Interferències amb Instal∙lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

 Cops i ensopegades  

 Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques   

 Caiguda de materials, rebots 

 Ambient excessivament sorollós 

 Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases 

 Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 

 Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

 Sobre esforços per postures incorrectes 

 Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 

4.5 Ram de paleta 

 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

 Projecció de partícules durant els treballs 

 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

 Contactes amb materials agressius 

 Talls i punxades 

 Cops i ensopegades  

 Caiguda de materials, rebots 

 Ambient excessivament sorollós 

 Sobre esforços per postures incorrectes 

 Bolcada de piles de material 

 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

4.6 Revestiments i acabats 

 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

 Projecció de partícules durant els treballs 

 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

 Contactes amb materials agressius 
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 Talls i punxades 

 Cops i ensopegades 

 Caiguda de materials, rebots 

 Sobre esforços per postures incorrectes 

 Bolcada de piles de material 

 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

4.7 Instal∙lacions 

 Interferències amb Instal∙lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

 Talls i punxades 

 Cops i ensopegades 

 Caiguda de materials, rebots 

 Emanacions de gasos en obertures de pous morts 

 Contactes elèctrics directes o indirectes 

 Sobre‐esforços per postures incorrectes 

 Caigudes de pals i antenes 

5 Relació no exhaustiva dels  treballs que  impliquen  riscos especials  (Annex  II del 

RD 1627/1997) 

 Treballs  amb  riscos  especialment  greus  de  sepultament,  enfonsament  o  caiguda  d'altura,  per  les 

particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de 

treball 

 Treballs  en els quals  l'exposició a agents químics o biològics  suposi un  risc d'especial  gravetat, o pels 

quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible 

 Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la delimitació 

de zones controlades o vigilades 

 Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 

 Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 

 Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis 

 Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 

 Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 

 Treballs que impliquin l'ús d'explosius 

 Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats 

6 Mesures de prevenció i protecció 

Com a criteri general primaran  les proteccions col∙lectives en front de  les  individuals. A més, s'hauran de 

mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D'altra banda 

els medis de protecció hauran d'estar homologats segons la normativa vigent. 

Tanmateix,  les  mesures  relacionades  s'hauran  de  tenir  en  compte  pe  als  previsibles  treballs  posteriors 

(reparació, manteniment...). 

6.1 Mesures de protecció col∙lectiva 

 Organització  i planificació dels treballs per evitar  interferències entre  les diferents feines  i circulacions 

dins l'obra 
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 Senyalització de les zones de perill 

 Preveure el  sistema de  circulació de vehicles  i  la  seva  senyalització,  tant a  l'interior de  l'obra  com en 

relació amb els vials exteriors 

 Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 

 Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega 

 Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal∙lacions existents 

 Els elements de les Instal∙lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants 

 Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 

 Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la càrrega 

màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc 

 Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 

 Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 

 Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions 

veïnes) 

 Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases 

 Utilització de paviments antilliscants.  

 Col∙locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 

 Col∙locació de xarxes en forats horitzontals 

 Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 

 Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal∙lades 

 Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 

 Col∙locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes 

6.2 Mesures de protecció individual 

 Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules 

 Utilització de calçat de seguretat 

 Utilització de casc homologat 

 A totes  les  zones elevades on no hi hagi  sistemes  fixes de protecció caldrà establir punts d'ancoratge 

segurs per poder subjectar‐hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria 

 Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius  i minimitzar el 

risc de talls i punxades 

 Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 

 Utilització de mandils 

 Sistemes  de  subjecció  permanent  i  de  vigilància  per  més  d'un  operari  en  els  treballs  amb  perill 

d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire 

6.3 Mesures de protecció a tercers 

 Tancament,  senyalització  i  enllumenat  de  l'obra.  Cas  que  el  tancament  envaeixi  la  calçada  s'ha  de 

preveure un passadís protegit pel pas de vianants.  El  tancament ha d'impedir que persones alienes a 

l'obra puguin entrar 

 Preveure  el  sistema  de  circulació  de  vehicles  tant  a  l'interior  de  l'obra  com  en  relació  amb  els  vials 

exteriors 

 Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega 

 Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions 

veïnes) 

 Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
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7 Primers auxilis 

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 

S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar els 

accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels 

centres  assignats  per  a  urgències,  ambulàncies,  taxis,  etc.  per  garantir  el  ràpid  trasllat  dels  possibles 

accidentats. 

8 Normativa aplicable 

Orden  de  31  de  enero  de  1940.  Andamios:  Cap.  VII;  art.  66  a  74  (BOE:  03/02/40). 

Reglamento General sobre Seguridad y Higiene. 

REGLAMENTO  DE  SEGURIDAD  E  HIGIENE  EN  EL  TRABAJO 

Orden de 20 de mayo de 1952, del Ministerio de Trabajo (BOE núm. 167 15/06/1952) 

Modificación del artículo 115. Orden de 10 de diciembre de 1953 (BOE núm. 356, 22/12/1953) 

* Derogación de los artículos 100, 101, 102, 103, 104 y 105 (BOE núm. 33, 02/02/1956) 

Modificación del artículo 16. Orden de 23 de setiembre de 1966 (BOE núm. 235, 01/10/1966) 

Derogación del Capítulo III, del Ministerio de la presidencia (BOE núm. 274, 13/11/2004) 

ORDENANZA  DE  TRABAJO  PARA  LAS  INDUSTRIAS  DE  LA  CONSTRUCCIÓN,  VIDRIO  Y CERAMICA. 

Orden  de  28  de  agosto  de  1970,  del  Ministerior  de  Trabajo  (BOE  núms..  213  al  216  del  5  al  9  de 

setiembre de 1970) ( C.E. – BOE núm. 249,  17/10/1970) 

Modificación  de  niveles  y  categorías  de  la  Ordenanza.  Orden  de  22  de  marzo  de  1972  (BOE  núm.  78, 

31/03/1972). 

Nuevas categorías profesionales. Orden de 28 de julio de 1972 (BOE núm. 191, 10/08/1972) 

Modificación de la Ordenanza. Orden de 27 de julio de 1973 (BOE núm. 182 31/07/1973) 

ORDENANZA GENERAL  DE  SEGURIDAD  E  HIGIENE EN EL TRABAJO. 

Orden    de  9  de marzo  de  1971,  del Ministerio  de  Trabajo  (BOE  núms..  64  y  65,  16  y  17/03/1971)  (BOE 

núm. 82, 06/03/1971) 

Orden de 23 de mayo de 1977 (BOE 14/06/77), Reglamento de Aparatos elevadores para obras 

Modificada por la Orden de 7 de marzo de 1981 (BOE 14/03/81) 

Orden  de  31  de  octubre  de  1984  (BOE  7/11/84),  Reglamento  sobre  seguridad  de  los trabajadores con 
riesgo de amianto. 

Normas complementarias. Orden de 7 de enero de 1987 (BOE 15/01/87) 

Real Decreto 108/1991, de 1 de de  febrero de 1991  (BOE 06/02/1991), de prevención y  reducción de  la 

contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 

Modificación: Orden de 26 de julio de 1993 (BOE 05/08/1993) que modifica los artículos 2, 3 y 13 

Orden de 7 de enero de 1987 (BOE 15/01/87), Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los 
trabajadores con riesgo de amianto. 
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Orden de  31  de  agosto de  1987  (BOE  18/09/87),  Señalización,  balizamiento,  limpieza  i terminación de 
obras fijas en vías fuera de población. 

Orden de 16 de diciembre de 1987 (BOE 29/12/87), Nuevos modelos para la notificación de accidentes de 
trabajo i instrucciones para su cumplimentación y tramitación. 

Resolució de 4 de novembre de 1988, del Departament d’Indústria i Energia (DOGC núm. 

1075,  30/11/1988).  Per  la  qual  s’estableix  un  certificat  sobre  compliment  de  les  distàncies  reglamentàries 

d’obres i construccions a línies elèctriques. 

Orden de 28 de junio de 1988 (BOE 07/07/88), Instrucción Tècnica complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de 
aparatos de elevación y manutención referente a gruas-torre desmontables para 

obras. 

Modificación: Orden de 16 de abril de 1990 (BOE 24/04/90) 

Real  Decreto  1316/1989  de  27  de  octubre,  del Ministerio  de  Relaciones  con  las  Cortes  i  de  la Secretaria  de 

Gobierno  (BOE  núm.  263  02/11/1989)  (corrección  de  erratas  BOE  núm.  295,  09/12/1989  i  núm.  126, 

26/05/1990)  De  protección  a  los  trabajadores  frente  a  los  riesgos  derivados  de  la  exposición  al  ruido 

durante el trabajo. 

Directiva 95/57/CEE de 24 de juny (D.O. 26/08/92). Disposicions mínimes de seguretat i de salud que s’han 
d’aplicar en les obres de construcció temporals o mòbils. 

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre de 1992, del Ministerio de Relaciones con las Cortes i de la 
Secretaria del Gobierno (BOE núm. 311, 28/12/1992). Que regula las condiciones parar 

la  comercialización  y  libre  circulación  intracomunitaria  de  los  equipos  de  protección  individual. 

Corrección de erratas (BOE núm. 42, 24/12/1993). 

Modificación:  Real  Decreto  159/1995,  de  3  de  febrero,  del  Ministerio  de  la  Presidencia  (BOE  núm.  57, 

08/03/1995) (Corrección de erratas BOE núm. 57, 08/03/1995). 

Orden de 26 de julio de 1993 (BOE 05/08/1993) que modifica los artículos 2, 3 y 13 de la orden de 31 de octubre 
de 1984 por la que se aprueba el reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto, y la Orden de 7 de enero de 1987 

Ley 31/1995 de 8 de noviembre de la Jefatura del Estado (BOE núm. 269, 10/11/1995), de Prevención de 
Riesgos Laborales. 

*Ley 50/1998 de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social (BOE 313) 

“de  acompañamiento  a  los  Presupuestos  Generales  del  Estado”,  en  su  Título  II  “de  lo  Social”, 

Capítulo III, artículo 36 establece la modificación de la ley citada en el título. 

*Real  Decreto  171/2004  de  30  de  enero,  de  la  Jefatura  del  Estado  (BOE  núm.  27,  31/01/2004). 

Desarrolla  el  artículo  24  de  la  Ley  31/1995,  de  8  de noviembre,  de  Prevención de Riesgos  Laborales, en 

materia de coordinación de actividades empresariales. 

Resolución  de  24  de  julio  de  1996,  actualiza  la  Orden  de  23  de  septiembre  de  1987,  que  aprueba  la 

Instrucción  Técnica  Complementaria  MIE‐AEM  1  del  Reglamento  de  Aparatos  de  Elevación  y 

Manutención,  referente  a  Normas  de  Seguridad  para  Construcción  e  Instalación  de  Ascensores 

Electromecánicos. 

Real Decreto 2370/1996 de 1 de noviembre del Ministerio de Indústria y Energia (BOE núm. 
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309,  24/12/1996).  Nuevo  texto  modificado  y  refundido  de  la  instrucción  técnica  complementaria  MIE‐ 

AEM4  del  reglamento  de  aparatos  de  elevación  y  manutención,  referente  a  grues  móviles 

autopropulsadas usadas. 

Real Decreto 39/1997 de 17 de enero por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

*Modificación, Real Decreto 780/1998, de 30 de abril del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

(BOE núm. 104, 01/05/1998) 

*Modificación, Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo (BOE núm. 127 de 29 de mayo de 2006) 

Orden de 20 de  febrero de 1997, por el que  se modifica el Anexo  I,  del Real Decreto 159/1995, de 3 de 

febrero,  que  modificó  a  su  vez  el  Real  Decreto  1407/1992,  de  20  de  noviembre,  relativo  a  las 

condiciones  para  la  comercialización  y  libre  circulación  intracomunitaria  de  los  equipos  de  protección 

individual. 

Resolución de 3 de  abril  de 1997 que  complementa de Orden de 23 de  septiembre de 1987, que 

aprueba  la  Instrucción  Técnica  Complementaria MIE‐AEM  1  del  Reglamento  de  Aparatos  de  Elevación  y 

Manutención  referente  a  Normas  de  Seguridad  para  Construcción  e  Instalación  de  Ascensores 

Electromecánicos. 

Real Decreto 485/1997 de 14 de abril sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud 
en el trabajo (BOE núm. 97, de 23 de abril de 1997) 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 

97, 23/04/1997). Disposiciones mínimas de seguridad y salud en  los lugares de trabajo. 

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 

97, 23/04/1997). Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas 

que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 

Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y Salud relativas al 

trabajo con equipos que incluye pantallas de visualización. 

Real  Decreto  664/1997,  de  12  de  mayo,  sobre  la  protección  de  loa  trabajadores  contra  los  riesgos 

relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

Real  Decreto  665/1997,  de  12  de  mayo,  del  Ministerio  de  la  Presidencia  (BOE  núm.  124,  24/05/1997). 

De  protección  de  los  trabajadores  contra  los  riesgos  relacionados  con  la  exposición  a  agentes 

cancerígenos durante el trabajo. 

*Modificación. Real Decreto 1124/2000, de 16 de  junio, del Ministerior de  la Presidencia  (BOE núm. 145, 

17/06/2000). 

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de la presidencia (BOE núm. 140, 12/06/1997) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

Real  Decreto  1215/1997  de  18  de  julio,  del  Ministerio  de  la  presidencia  (BOE  núm.  188,  07/08/1997) 

por  el  que  se  establecen  disposiciones  mínimas  de  seguridad  y  salud  para  la  utilización  por  los 

trabajadores de los equipos de trabajo. 

*Modificación,  Real  Decreto  2177/2004  de  12  de  noviembre,  del Ministerio  de  la  Presidencia  (BOE 274, 

13/11/2004) 

Real  Decreto  1314/1997,  de  1  de  agosto  por  el  que  se  modifica  el  Reglamento  de  Aparatos  de 
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Elevación y Manutención aprobado por el Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre. 

Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud 
en las obras de construcción. 

*Deroga  el  Real  Decreto  55/1986  sobre  obligatoriedad  de  inclusión  de  Estudios  de  Seguridad  e 

Higiene en proyectos de edificación y obras públicas. 

*Modificación, Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo (BOE núm. 127 de 29 de mayo de 2006) 

Ordre de 12 de gener de de 1998, modificada por l’Ordre de 14 de gener de 1998 (DOGC núm. 2565, 
27/01/98). Per la qual s’aprova el model de Llibre d’Incidències en obres de Construcció. 

Orden  de  25  de  marzo  de  1998  por  la  que  se  adapta  en  función  del  progreso  técnico  el  Real  Decreto 

664/1997,  de  12  de mayo,  sobre  la  protección  de  los  trabajadores  contra  los  riesgos  relacionados  con  la 

exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

Real Decreto 780/1998 de 30 de abril, por el que se modifica el R.D. 39/1997 de 17 de enero por el que 
se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

Resolución de 10 de septiembre de 1998, que desarrolla el Reglamento de Aparatos de Elevación y 
Manutención aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre. 

Real Decreto 216/1999 de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, sobre disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal. 

Resolución  de  8  de  abril  de  1999,  sobre  Delegación  de  Delegación  de  facultades  en  Materia  de 

Seguridad y Salud en  las Obras de Construcción, complementa art. 18 del Real Decreto 1627/1997, de 24 

de octubre de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad en las Obras de Construcción. 

Orden de 29 de abril de 1999 por la que se modifica la Orden de 6 de mayo de 1988 sobre los requisitos y 
datos que deben reunir las comunicaciones de apertura previa o reanudación de actividades en los centros de 
trabajo. 

Real Decreto 1124/2000 de 16 de  junio por el que  se modifica el Real Decreto 665/1997 de 12  de mayo 

sobre  la  protección  de  los  trabajadores  contra  los  riesgos  relacionados  con  la  exposición  a  agentes 

cancerígenos durante el trabajo. 

Real Decreto 374/2001 de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 124, 01/05/2001) 
Sobre protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes químicos durante el trabajo. 

Real Decreto 614/2001 de 21 de junio del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 148, 21/06/2001) 
Sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo 
eléctrico. 

Real Decreto 783/2001 Reglamento de protección contra radiaciones ionizantes 

Real Decreto 1161/2001, de 26 de octubre por el que se establece el título de Técnico superior en 
Prevención de Riesgos Profesionales y las correspondencias enseñanzas mínimas (substitueix al TPRL Nivell 
Intermedi). 

Real Decreto 212/2002 de 22 de febrero, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 52, 01/03/2002). 
Sobre emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. 

*Modificación.  Real  decreto  524/2006,  de  28  de  abril,  del  Ministerio  de  la  Presidencia  (BOE  núm. 106, 

04/05/2006). 
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Real  Decreto  277/2003,  de  7  de  marzo,  por  el  que  se  establece  el  currículo  del  ciclo  formativo  de 

grado superior correspondiente al título de Técnico Superior en Prevención de Riesgos Profesionales. 

Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba la nueva Instrucción técnica complementaria 
MIE-AEM-2 del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas torre para obras 
u otras aplicaciones. 

Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto modificado y refundido  de  la  
Instrucción  técnica  complementaria  MIE-AEM-4  del  Reglamento  de 

aparatos de elevación y manutención, referente a grúas móviles autopropulsadas. 

Ley 52/2003, de 10 de diciembre, de disposiciones especificas en materia de Seguridad Social. 

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativa de la prevención de riesgos laborales. 

Real  Decreto  171/2004,  de  30  de  enero,  por  el  que  se  desarrolla  el  artículo  24  de  la  Ley  31/1995,  de  8 

de  noviembre,  de  prevención  de  Riesgos  Laborales,  en  materia  de  coordinación  de  actividades 

empresariales. 

Decret 399 de 5 d’octubre, del Departament de Treball i Indústria (DOGC 4234, 07/10/2004). Es crea el 
registre de delegats i delegades de prevenció i el registre de comités de seguretat i salud, i es regula el dipòsit de les 
comunicacions de designació de delegats i delegades de prevenció i de constitució dels comitès de seguretat i salud. 

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 1215/1997, de 18 de julio por 

el  que  se  establecen  las  disposiciones  mínimas  de  seguridad  y  salud  para  la  utilización  por  los 

trabajadores  de  los  equipos  de  trabajo,  en  materia  de  trabajos temporales en altura. 

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre (BOE núm. 265, 05/11/2005), sobre la protección de la 
salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la 
exposición a vibraciones mecánicas. 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

Real decreto 524/2006, de 28 de abril, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 106, 

04/05/2006).  Que  modifica  al  RD  212/2002  sobre  emisiones  sonoras  en  el  entorno  debidas  a 

determinadas máquinas de uso al aire libre. 

Real  Decreto  604/2006,  de  19  de  mayo,  por  el  que  se  modifican  el  R.D.  39/1997,  de  17  de enero,  por  el 

que  se  aprueba  el  Reglamento  de  los  Servicios  de  Prevención,  y  el  Real  Decreto 1627/1997,  de  24  de 

octubre,  por  el  que  se  establecen  las  disposiciones  mínimas  de  seguridad  y  salud  en  las  obras  de 

construcción. 

LEY 32/2006, de 18 de octubre (BOE núm. 250 de 19 de octubre), reguladora de la subcontratación en 
el Sector de la Construcción. 

Real  Decreto  1109/2007  de  24  de  agosto  por  el  que  se  desarrolla  la  Ley  32/2006  de  18  de  octubre, 

reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció. 

Resolucions  aprovatòries  de  Normes  Tècniques  Reglamentàries  per  a diferents 
medis de protecció personal de treballadors: 

Resolución de 14 de diciembre de 1974 (BOE, 30/12/74) NR  MT‐1: Cascos no metálicos 

Resolución de 28 de julio de 1975 (BOE, 01/09/75) NR  MT‐2: Protectores auditivos 

3DUN_EX1679-16_DT070616_GI16007SE Página 110 de 125



Projecte tècnic 

 

 

110 

Resolución  de  28  de  julio  de  1975  (BOE,  02/09/75)  NR  MT‐3:  Pantallas  para  soldadores. 

Modificación: BOE 24/10/75 

Resolución de 28 de julio de 1975 (BOE, 03/09/75) NR  MT‐4: Guantes aislantes de electricidad. 

Modificación: BOE 25/10/75 

Resolución  de  28  de  julio  de  1975  (BOE,  04/09/75)  NR      MT‐5:  Calzado  de  seguridad  contra  riesgos 

mecánicos. Modificación: BOE 27/10/75 

Resolución de 28 de julio de 1975 (BOE, 05/09/75) NR  MT‐6: Banquetas aislantes de maniobra. 

Modificación: BOE 28/10/75 

Resolución  de  28  de  julio  de  1975  (BOE,  06/09/75)  NR    MT‐7:  Equipos  de  protección  personal  de  vías 

respiratorias. Normas comunes y adaptadores faciales. Modificación: BOE 29/10/75 

Resolución  de  28  de  julio  de  1975  (BOE,  08/09/75)  NR    MT‐8:  Equipos  de  protección  personal  de  vías 

respiratorias: Filtros mecánicos. Modificación: BOE 30/10/75 

Resolución  de  28  de  julio  de  1975  (BOE,  09/09/75)  NR    MT‐9:  Equipos  de  protección  personal  de  vías 

respiratorias: Mascarillas autofiltrantes. Modificación: BOE 31/10/75 

Resolución  de  28  de  julio  de  1975  (BOE,  10/09/75)  NR    MT‐10:  Equipos  de  protección  personal  de  vías 

respiratorias: Filtros químicos y mixtos contra amoníaco. Modificación: BOE 01/11/75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roses, febrer de 2016 

L’Arquitecte tècnic 
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 
Segons RD 105/2008 i Decret 89/2010 i  la Guia per a la redacció de l'Estudi de Gestió de Residus de 

construcció i enderroc. 

1 Accions de minimització i prevenció des de la fase de projecte 

Si No 
1 S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i per utilitzarlos al mateix 

emplaçament? 
  X 

2 Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a obra sense gairebé 
generar residus? 

  X 

3 S’ha optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la construcció i, per tant, la 
quantitat de material a emprar? 

  X 

4 S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables? X 
5 S’ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la pròpia obra. 

La reutilització dels materials en la pròpia obra, fa que perdin la consideració de residus, cal 
reutilitzar aquells materials que continguin unes característiques físiques/químiques adequades i regulades en 
el Plec de Prescripcions Tècniques. 

   
X 

6 S’ha previst el pas d’instal·lacions per cel rasos registrables i envans de cartró guix per evitar la realització de 
regates durant la fase d’instal·lacions? 

  X 

7 S’ha modulat el projecte (paviments, acabats de façana, obertures, divisòries, etc.) per 
minimitzar els retalls? 

  X 

8 S’ha dissenyat l’edifici tenint en compte criteris de desconstrucció o desmuntabilitat? 
(Considerar en el procés de disseny unir de manera irreversible només aquells materials que tenen el mateix 
potencial de reciclabilitat, o bé preveure fixacions fàcilment desmuntables, de manera que sigui viable la seva 
separació una vegada finalitzada la seva vida útil). 
Per exemple, el formigó té un gran potencial de reciclabilitat i existeixen plantes recicladores d’aquest material. 
Però en el cas que es trobi unit a un material plàstic, la seva reciclabilitat es veurà dificultada si no s’ha previst 
que aquests materials es puguin separar amb facilitat. 

- solucions d’impermeabilització o d’aïllament tèrmic no adherit 
- solucions de parquet flotant front l’encolat 
- solucions de façanes industrialitzades 
- solucions d’estructures industrialitzades 
- solucions de paviments continus 

   

 
 
 
 

X 

9 Des d’un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d’una forma global, s’han 
utilitzat materials que incorporin material reciclat (residus) en la seva producció? 

  X 

10 ... (Altres bones pràctiques) X 

 

2 Estimació de residus  

2.1 Estimació de residus de l’excavació 

Materials Tipologia² Volum real VolumAparent Pes
    m3  coeficien

t T 

/

m3  coeficient 

T residu/ 

T 

Terrenys naturals             
170504 Grava i sorra compacta  (terres i pedres 
diferents de les especificades en el codi 170503*)  Inert  196,000  2,00  234,731  1,67  392,000 

170504 Grava i sorra solta (terres i pedres 
diferents de  Iner

 
1,70  0,000  1,41  0,000 

010409 Argiles  (residus de sorra i argiles)  Iner   2,10 0,000  1,75 0,000

 
Rebliments             

200202 Terra vegetal (terra i pedres)  Iner   1,70  0,000  1,41  0,000 

170504 Terraplè  (terres i pedres diferents de les 
especificades en el codi 170503*)  Iner 164,000  1,70  197,730  1,41  278,800 

170504 Pedraplè  (terres i pedres diferents de les 
especificades en el codi 170503*)  Iner

 
1,80  0,000  1,50  0,000 

 

² Tipologia de residus, d'acord amb la tipologia d'abocador 

* Els quals contenen substancies perilloses 

 

 Total per tipologies 
m3 residu T residu 

Inert-terres (170504) 432,461 670,800 
Especial (150110) 0,000 0,000 
TOTAL 432,461 670,800 
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2.2 Estimació de residus especials de l’excavació 

 
codi CER 

S’ha 

detectat
Quantitat 

Sí  No  m3  T 
TERRES CONTAMINADES 
‐ Terra i pedres que contenen substàncies perilloses (terres contaminades)  170503*  X 
AMIANT 5           
‐ Flocatge amb amiant d’estructures metàl∙liques  170605*  X 
‐ Proteccions individuals en l’eliminació d’amiant (filtres, granotes, caretes, etc.)  170605*  X 
‐ Calorifugat de canonades amb amiant  170605*  X 
‐ Plaques de fibrociment amb amiant  170605*  X 
‐ Canonades i baixants de fibrociment amb amiant  170605*  X 
‐ Dipòsits de fibrociment amb amiant  170605*  X 
‐ Envans pluvials de plaques de fibrociment amb amiant  170605*  X 
‐ Plaques de cel ras que contenen amiant  170605*  X 
‐ Paviments vinílics que contenen amiant  170605*  X 
TOTAL AMIANT  0,000  0,000 
RESIDUS D’EQUIPS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS 
‐ Equips d’aire condicionat o refrigeració amb CFCs o HCFCs  160211*  X 
RESIDUS RECOLLITS DE MANERA SELECTIVA 
‐ Tubs fluorescents i làmpades de vapor de mercuri defectuoses  200121*  X 
ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ 
‐ Fusta tractada amb substàncies perilloses  170204*  X 

‐ Qualsevol element, material o envàs que pugui contenir substàncies perilloses 
(detergents, 
combustibles, pintures, vernissos, dissolvents, adhesius, aerosols, etc.). 

(el codi CER 

dependrà 

del tipus de

   
X 

   

‐ Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per exemple, segellants que 
contenen 
PCB, revestiments de sols a partir de resines que contenen PCB, envidraments 

170902*     
X 

   

‐ Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que contenen 
substàncies perilloses 

170903*   
X 

   

      X     
TOTAL RESIDUS ESPECIALS  150110*  0,000  0,000 
 

(5)  Els  productes  de  l’amiant  es  classifiquen  en  dos  grans  grups,  amiant  no‐friable,  on  les  fibres  es  troben  barrejades  amb  altres  materials, 

habitualment ciment o cola (el principal producte és el fibrociment: plaques ondulades, panells, dipòsits, xemeneies, conductes d’aire, etc.) i amiant 

friable (amiant projectat, etc). 

Les fibres d’amiant s’introdueixen en l’organisme per  les vies respiratòries, per tant, el  risc d’amiant es en funció de  la quantitat de fibres que es 

troben en suspensió  a l’aire. 

En cas de detectar elements susceptibles de contenir amiant caldrà demanar, amb suficient antelació els permisos pertinents a  l’autoritat  laboral 

competent i complir amb els requisits ambientals i de seguretat i salut exigits per la legislació vigent. 

2.3 Estimació de residus de reforma rehabilitació 

 

Superfície de reforma o rehabilitació:  160 

Tipus de rehabilitació:      Reforma poca entitat (coef. 0,3) 

Percentatge  aproximat  del  pressupost 

corresponent a l'enderroc de la rehabilitació 

respecte  el  pressupost  d'execució  de  la 

rehabilitació en %  ( 20% màxim)               20,00 %      

        Total per tipologies 

m3 residu T residu 
Inert-formigó (170101) 0,417 0,583 
Inert-ceràmica (170103) 0,651 0,586 
NE-barreja (170904) 0,012 0,005 
NE-guix (170802) 0,156 0,063 
NE-metall (170407) 0,029 0,010 
NE-fusta (170201) 0,232 0,058 
NE-plàstic (170203) 0,166 0,025 
NE-cartró (150101) 0,190 0,013 
Especial (150110) 0,035 0,002 
TOTAL 1,888 1,345 
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2.4 Estimació de residus especial reforma rehabilitació 

   
codi CER 

S’Utilitzen? 

Sí  No 
RESIDUS D’ENVASOS; ABSORBENTS, DRAPS DE NETEJA; MATERIALS DE FILTRACIÓ I ROBA DE 
PROTECCIÓ 
‐ Envasos que contenen substàncies perilloses o estan contaminades per elles  150101*  X 
‐ Envasos que contenen substàncies perilloses o estan contaminades per elles (pintures, vernissos, 
dissolvents, adhesius, silicones, aerosols, etc.) 

150101* 
 

X 

RESIDUS DE LA FFDU I DEL DECAPATGE O L’ELIMINACIÓ DE PINTURA I VERNÍS 
‐ Residus de decapat o eliminació de pintura i vernís que contenen dissolvents orgànics o altres 
substàncies  080117* 

 
X 

‐ Residus de decapants o desenvernissants  080121*  X 
‐ Residus de pintura i vernís que contenen dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses  080111*  X 

RESIDUS DE LA FABRICACIÓ, FORMULACIÓ, DISTRIBUCIÓ I UTILITZACIÓ (FFDU) DE PRODUCTES 
QUÍMICS ORGÀNICS DE BASE 

‐ Dissolvents 
070103* / 
070403* / 

070404*

   
X 

RESIDUS DE LA FFDU D'ADHESIUS I SEGELLANTS (INCLOENT ELS PRODUCTES 
D'IMPERMEABILITZACIÓ) 

‐ Residus d’adhesius i segellants que contenen dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses  080409* 
 

X 

RESIDUS DE LA FFDU DE PLÀSTICS, CAUTXÚ SINTÈTIC I FIBRES ARTIFICIALS 
‐ Residus que contenen silicones perilloses  070216*  X 

ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ 
‐ Restes de desencofrants  170903*  X 
‐ Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que contenen substàncies 
perilloses 
(especificar): 

 
170903* 

   
X 

‐ Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que contenen substàncies 
perilloses 
(especificar): 

 
170903* 

   
X 

‐ Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que contenen substàncies 
perilloses 
(especificar): 

 
170903* 

   
X 

RESIDUS RECOLLITS DE MANERA SELECTIVA 
‐ Tubs fluorescents i làmpades de vapor de mercuri defectuoses  200121*  X 

      X 

 

2.5 Resum total de residus per tipologies 

Obra Nova Enderroc Excavació 
Material Codi CER Volum (m3) Pes (T) Volum (m3) Pes (T) Volum (m3) Pes (T) 

Inert-formigó 170101 0,417 0,583 0,000 0,000 
Inert-ceràmica 170103 0,651 0,586 0,000 0,000 
Inert-Petris 170107 0,000 0,000 
Inert-vidre 170202 0,000 0,000 
Inert-terres 170504 0,000 0,000 432,461 670,800 

TOTAL Inerts 1,068 1,169 0,000 0,000 432,461 670,800 

 
NE-barreja 170904 0,012 0,005 0,000 0,000 
NE-guix 170802 0,156 0,063 0,000 0,000 
NE-metalls barrejats 170407 0,029 0,010 0,000 0,000 
NE-fusta 170201 0,232 0,058 0,000 0,000 
NE-plàstic 170203 0,166 0,025 0,000 0,000 
NE-cartró 150101 0,190 0,013 

TOTAL No  Especials 0,785 0,174 0,000 0,000 0,000 0,000 

 
TOTAL Inerts + No Especials 1,853 1,343 0,000 0,000 432,461 670,800 

 
Especial 150110 0,035 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 

TOTAL Especials 0,035 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 

 
TOTAL Inerts + No Especials + Especials 1,888 1,345 0,000 0,000 432,461 670,800 
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Totals 
Material Codi CER Volum (m3) Pes (T) 

Inert-formigó 170101 0,417 0,583 
Inert-ceràmica 170103 0,651 0,586 
Inert-petris 170107 0,000 0,000 
Inert-vidre 170202 0,000 0,000 
Inert-terres 170504 432,461 670,800 

TOTAL Inerts 433,529 671,969 

 
NE-barreja 170904 0,012 0,005 
NE-guix 170802 0,156 0,063 
NE-metalls barrejats 170407 0,029 0,010 
NE-fusta 170201 0,232 0,058 
NE-plàstic 170203 0,166 0,025 
NE-cartró 150101 0,190 0,013 

TOTAL No Especials 0,785 0,174 

 
TOTAL Inerts + No Especials 434,314 672,143 

 
Especials 150110 0,035 0,002 

TOTAL Especials 0,035 0,002 

 
Total Inerts + No Especials + Especials 434,349 672,145 
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3 Operacions de gestió de residus 

3.1 Resum de la gestió de residus dintre de l’obra 

1  Separació 

segons 

tipologia de 

residu 

Especificar el tipus de separació selectiva prevista per tal de preveure un espai a l’obra. 

Cal recordar que, segons el RD 105/2008, d’1 de febrer, s’ha de preveure una separació en obra de 

les següents fraccions, quan de forma individualitzada per cadascuna d’elles, la quantitat prevista 

de generació per al total de l’obra superi les següents quantitats indicades a continuació. 

Especials 
  zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com calgui) 

La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a l’emmagatzematge 

d’aquest tipus de residu. Entre d’altres recomanacions, es destaquen les següents: 

- No tenir‐los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos. 

- El contenidor de residus especials haurà de situar‐se en un lloc pla i fora del trànsit habitual de 

la maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals 

- No tenir‐los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos. 

- Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar els envasos dels 

productes Especials, tenint en compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat 
Inerts  contenidor per Inerts barrejats  contenidor per Inerts Formigó 

contenidor per Inerts Ceràmica  contenidor per 

No Especials  contenidor per metall  contenidor per fusta 

contenidor per plàstic  contenidor per paper i cartró 

contenidor per  contenidor per 

contenidor per la resta de residus No Especials barrejats 

Inerts+No  Especials    contenidor amb Inerts i No Especials barrejats (**) 

(**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar‐ho cap a 

2  Reciclatge de 

residus petris 

inerts 

a la pròpia obra o a 

una altra 

d'autoritzada 

procedents d'obra 

nova i/o enderroc 

Indicar, si s’escau, la quantitat de residus petris que es preveu matxucar a l’obra per 

reutilitzar, posteriorment, en el mateix  emplaçament. 

Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a abocador: 

 
 

 

 
Quantitat d’àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte que l’àrid resultant, una vegada matxucat 
serà,

Reciclatge de terres 

i graves a la pròpia 

obra o a una altra 

d'autoritzada 

procedents 

d'excavació i/o 

enderroc de vials 

 

3  Senyalització 

dels

Els contenidors s'hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, d'acord amb 

la separació selectiva prevista
Inerts  Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc. 

CODIS CER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes) 

No Especials 
barrejats 

 

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró‐guix, etc. 
Fusta Ferralla Paper i cartro Plàstic Cables elèctrics

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Especials  CODIS CER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica als residus 

Especials de manera genèrica i pot servir per senyalitzar la zona d’aplec habilitada pels residus 

Especials, no obstant, a l’hora d’emmagatzemar‐los cal tenir en compte els símbols de perillositat 

que identifiquen a cadascun i senyalitzar els bidons o contenidors d’acord amb la legislació de 

3DUN_EX1679-16_DT070616_GI16007SE Página 116 de 125



Projecte tècnic 

 

 

116 

3.2 Resum de la gestió de residus fora de l’obra 

4 Destí dels residus 

segons tipologia 

Identificar els recicladors, plantes de transferència o dipòsits propers a l’entorn de l’obra on es proposa 

gestionar els residus de la construcció: 

Inerts 
Quantitat estimada  Gestor  Observacions 

m3  Tones  Codi  Nom 

 Reciclatge 
         

 Planta  de 
transferència

         

 Planta de selecció 
         

 Diposit  433,529  671,969  E‐1157.10  Diposit controlat de Perelada 
 

Residus No Especials 
Quantitat estimada  Gestor  Observacions 

m3  Tones  Codi  Nom 
Reciclatge:           
 

 Reciclatge  NE‐metalls  0,029  0,010  E‐1157.10  Diposit controlat de Perelada 
 

 
 Reciclatge  NE‐fusta  0,232  0,058  E‐1157.11  Diposit controlat de Perelada 

 

 
 Reciclatge  NE‐plàstic  0,166  0,025  E‐1157.12  Diposit controlat de Perelada 

 

 
 Reciclatge  NE‐cartó  0,190  0,013  E‐1157.13  Diposit controlat de Perelada 

 

 
 Reciclatge  NE‐barreja  0,012  0,005  E‐1157.14  Diposit controlat de Perelada 

 

 
 Reciclatge  NE‐guix  0,156  0,063  E‐1157.15  Diposit controlat de Perelada 

 

 
 Planta  de 

f è

     

 
 Planta de selecció 

     

 
 Dipòsit 

     

Residus Especials 
Quantitat estimada  Gestor  Observacions 

m3  Tones  Codi  Nom 

Instal∙lació de 

gestió de residus 

especials 

0,035  0,002  E‐1157.15  Diposit controlat de Perelada 
 

 

4 Plec de condicions tècniques 

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició del residus generats a obra, s’ajustaran al que 

determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per 

la Propietat. 

Aquest Pla ha estat elaborat en base a l’Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte. 

Si degut a modificacions en  l’execució de  l’obra, cal  fer modificacions a  la gestió en obra dels  residus, aquestes 

modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades per la Direcció Facultativa i se’n donarà comunicació a 

la Propietat, per la seva acceptació. 
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5 Pressupost 

    Unitat  Quantitat  Preu  Total 

  Classificació dels residus d’acord amb les operacions de 

separació selectiva  triades. 

       

  Subministrament d’equips d’obra per a la gestió de 

residus (contenidors,  compactadores,  etc.) 

       

  Cost associat a l’ús d’una maquinària mòbil de 

matxuqueix, trituració,  etc. 

       

  Cost associat a la càrrega, transport i disposició dels residus cap 

a centrals de reciclatge, centrals de transferència o dipòsits 

controlats. 

       

           
           

  0,00 

 

Càlcul de la fiança 

Cost fiança =  11,00  €/T 

Total Residus =  672,145  T 

Total fiança =  7.393,60  T 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roses, febrer de 2016 

L’Arquitecte tècnic 
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PLÀNOLS 
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36

34

32

Avinguda de Díaz Pacheco

Avinguda de Díaz Pacheco

Carrer de Velázquez

Carrer de Sorolla

Carrer de Sorolla

Carrer de Vincent Van Gogh

Carrer de Velázquez

Carrer del Cam
í del Turó d'Ullastrell

esc. 1/2000
Situació

N

esc. 1/1000
Emplaçament

N

Carrer de Sorolla

Ajuntament de Roses

Escala: Data:

1/2000 Març de 2016

Promotor:Designació plànol:

Situació i emplaçament

Arquitecte tècnic:

Manel Donat i Giró1
1/1000

Projecte tècnic:

Formació d'un nou clavegueram a un tram del carrer de Diego Velazquez al terme municipal de Roses

Juliol de 1993
PGOU de Roses

NORMES URBANÍSTIQUES
Planejament legalment aplicable:
Data d'aprovació:

Carrer de Diego Velazquez

Carrer del camí de l'Ullastrell
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2341

2343

2344

2345
66.533

72.011

74.193

79.066

70.891

64.353

73.213
Ø250

Ø250

Ø250
70.811

77.846

73.153

P1

P2

P0

Intercepció amb la xarxa existent

Embornals

Carrer de Diego Velazquez

Cota del carrer

Cota del pou existent

Cota del nou clavegueram

Distàncies existents 

Pendent del carrer

5,45

4,39

2,00

72.011

70.00

72.00

74.00

76.00

78.00

80.00

74.193 79.66 78.83 76.72 75.72

70.811 73.213

73.85

70.00

72.00

74.00

76.00

78.00

80.00

77.846

74.56 75.00

12.11 28.77 23.73 27.63 22.35

17% 4.5%

1%

Distàncies nou claegueram 59.46 44.27

num. pou nou clavegueram P2 P1 P0

75.18 77.90 75.72

5.77

embornal

2%

103,73

3,
44 0,

72

Profunditat del nou pou clavegueram 1.35 3.40 0.72

Sobreexcavació Zona de sobreexcavació

esc. 1/500
Planta

N

Carrer de Sorolla

Ajuntament de Roses

Escala: Data:

1/2000 Març de 2016

Promotor:Designació plànol:

Planta i secció

Arquitecte tècnic:

Manel Donat i Giró2
1/200

Projecte tècnic:

Formació d'un nou clavegueram a un tram del carrer de Diego Velazquez al terme municipal de Roses

Carrer de Diego Velazquez

Carrer del camí de l'Ullastrell

Carrer de Diego Velazquez

3DUN_EX1679-16_DT070616_GI16007SE Página 121 de 125



TI
EN

B
ILT

C
O

DU
IC

FU
ND

I
O

Z.
  B

 E
 N

 I 
T 

O
  M

.P
.C

.
FD

7 
4 

9 
6 

9

B 
V 

E

TI
E

N
B

ILT
C

O FD

A 0
4

0
R D

D

U
E

L
L

A
M

N

EN
-1

24
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Tapa i marc per a pous de registre

Característiques de la tapa de registre
Compleixen les normes UNE 36-118-73

Fundició grafit esferoidal dúctil
Càrrega de routra = 40tm (pes=65kg)
Tapa de regisre (GTS)
Ventilada o no ventilada amb dispositiu antirrobatori

Ø 650

Ø 600

0,
10

Planta

Veure detall Junt F-104

Tapa i marc de fosa

Paret circular de maó calat
Arrebossat i lliscat

Cota fins pou

Formigó HM-20

Formigó de neteja

Reblert de formigó HM-20

Va
ri

ab
le

0,
60

 - 
0,

80
Va

ri
ab

le
Va

ri
ab

le
1,

18

0,
20

0,
10

Con
Ø1000/Ø600

Anell
Ø1000

Anell
Ø1000

Base

Secció de pous de registre Ø1200-100/600
(Per tubs de Ø<1000mm

Ajuntament de Roses

Escala: Data:

1/20 Març de 2016

Promotor:Designació plànol:

Detalls

Arquitecte tècnic:

Manel Donat i Giró3
1/10

Projecte tècnic:

Formació d'un nou clavegueram a un tram del carrer de Diego Velazquez al terme municipal de Roses
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0,16 0,16Ø 1,00 - 1,20

Variable
Va

ri
ab

le

Peces prefabricades per a pous de registre

Anell Ø1200-1000 mm

0,60

0,
67

0,16 0,16Ø 1,00 - 1,20

Variable

Con de reducció Ø1200-1000/600

Anells prefabricats Anells prefabricats

Fase 1 Fase 2

Situació del junt
en l'espiga

Detall junt F-104
Anells prefabricats

Situació del junt comprimit
en posició de muntatge

Aquest tipus de junt (F-104) permeten efectuar el muntatge dels pous
amb mínim d'esforç.
El junt centra automàticament l'element tot impedint-li desplaçaments
i lliscaments.
A l'operació de muntatge és convenient lubricar la zona de la campana.
Característiques tècniques: Cautxú SBR duresa 40 shore-a Normes
SIS367611.DIN, BS 2494.

0,18 0,18Ø 1,00 - 1,20

Variable

Pou de resalt

Paret circular de maó calat Arrebossat i lliscat

Anell
prefabricat

Solera base

Llambordí granític

Formigó de neteja HM-20 Cononada PEAD 100
PN 10 DN400-630

Va
ri

ab
le

Va
ri

ab
le

Va
ri

ab
le

Va
ri

ab
le

Va
ri

ab
le

Va
ri

ab
le

Ajuntament de Roses

Escala: Data:

1/20 Març de 2016

Promotor:Designació plànol:

Detalls

Arquitecte tècnic:

Manel Donat i Giró4
-

Projecte tècnic:

Formació d'un nou clavegueram a un tram del carrer de Diego Velazquez al terme municipal de Roses
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Rasa tipus sota asfalt

Ø Nominal

0,10 0,10Diametre

Variable

Nota: Per canonades de gravetat amb pendents inferiors al 0,5%
s'anivellarà amb 5cm de formigó HM-15

0,
05

0,
15

Va
ri

ab
le

0,
10

Va
ri

ab
le

0,
10

Va
ri

ab
le

Aglomerat asfàltic D-12

Formigó HM-15

20% material seleccionat de préstec compactat al 95% PM
80% material de la pròpia obra compactat al 95% PM

Tub de polietilè

Sorra de riu

Tot-ú artificial compactat al 98% del PM

20% material seleccionat de préstec compactat al 95% PM
80% material de la pròpia obra compactat al 95% PM

Tub de polietilè

Sorra de riu

0,
20

Va
ri

ab
le

0,
10

Va
ri

ab
le

0,
10

Va
ri

ab
le

Nota: Per canonades de gravetat amb pendents inferiors al 0,5%
s'anivellarà amb 5cm de formigó HM-15

Rasa tipus en terres

Ø Nominal

0,10 0,10Diametre

Variable

Ajuntament de Roses

Escala: Data:

1/10 Març de 2016

Promotor:Designació plànol:

Detalls

Arquitecte tècnic:

Manel Donat i Giró5
-

Projecte tècnic:

Formació d'un nou clavegueram a un tram del carrer de Diego Velazquez al terme municipal de Roses
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