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MEMORIA

1. DADES GENERALS

Promotor

Ajuntament de Roses

Autor del Projecte

Carles Carbé i Quintana, enginyer técnic d’obres publiques

Obijecte del Projecte

L’objecte del present document és el de identificar, definir i valorar les diferents intervencions
necessaries per larranjament i restitucié dels paviments asfaltics d’entitat malmesos en
diversos carrers de la vila, que son de titularitat municipal. En concret, es contempla la

rehabilitacid de 36 carrers amb un total de 29.790 m2.

2. ANTECEDENTS

A través de I'empresa Serveis Municipals de Roses, SA (ROSERSA) com a gestor del
manteniment dels espais publics, es relacionen una série de carrers on técnicament es fa
impossible realitzar les operacions habituals d’arranjament d’asfalts amb els mitjans habituals
disponibles, i que precisen d’'una actuacié més complexa mitjangant un equip complet d’asfaltat
amb maquinaria de grans dimensions tipus fresadora, estenedora i corré vibratori

autopropulsats.

Aixi mateix, resultat de la tasca diaria de l'inspector de serveis publics, es recopilen els punts
observats amb un grau de deteriorament més elevat de la calgada. D’altra banda, s’han
considerat d’altres actuacions determinades per un registre historic d’incidéncies o bé

facilitades per la col-laboracié ciutadana.

3. OBJECTE

L’objecte del present projecte és preveure les intervencions necessaries en el manteniment i

conservacio dels ferms de les vies publiques del municipi que no siguin susceptibles de ser
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executats amb els mitjans propis de I'empresa Rosersa, i que han de ser externalitzats a
empreses de pavimentacié amb maquinaria adequada. En concret s’actuara sobre els seglients

carrers:

» Carrers on es restitueix la capa d'asfalt: Placa de I'Estel, C. de I'Alhambra, C. de Salamanca,
C. de Navarra, C. de Paris, C. de Berlin, C. d'Amsterdam, C. de Luxemburg, Ronda Miquel
Oliva Prat, C. de Madrid, C. de la Mainada, C. de la Trinitat, C. del Doctor Arruga, Gran Via Pau
Casals, Aparcament darrera piscina, C. d'Aragd, Avda. de Rhode, C. del Puig Rom, C. Cala

Llarga, Ctra. De les Arenes.

» Carrers on s'estén una nova capa d'asfalt: C. Port Marina, Ronda de Circumval-lacié, C.
d'Oslo, C. de Viena, C. d'Amsterdam, C. d'Andorra, C. de Santiago Russinyol, C. de P. P.

Rubens, Avda. de J. Diaz Pacheco (final Alimadrava).

» Carrers on es repara l'asfalt aixecat per arrels: Avda. del Pastor, C. del Cap Gros, C.

d'Espanya, C. de Berlin, C. d'Arquimedes, Avda. de J. Diaz Pacheco, C. de Paul Gauguin.

4. MEMORIA DESCRIPTIVA | TECNICA

Els nous paviments s’han projectat d’acord amb la Instruccié 6.3 IC Rehabilitacion de Firmes,

on les solucions a aplicar en una rehabilitacié estructural podran ser dels seguents tipus:

» Eliminacié parcial i restitucio del ferm existent, incloent o no el reciclat dels materials.
» Recreixement aplicat sobre el paviment existent.
» Combinacio dels dos tipus anteriors.

» Reconstruccio total del ferm, que eventualment podra incloure I'esplanada.

En I'eliminacio parcial i restitucié del ferm s’enretirara la capa o capes esgotades, o proximes a
esgotar-se, fins la profunditat necessaria, substituint-les per d’altres de materials adequats, que
convé que siguin similars als del ferm existent, o sigui ferms flexibles. El recreixement consistira
en col-locar sobre el paviment existent una capa nova, elevant per tant la cota de la superficie

de rodadura.

Les partides compreses en les rehabilitacions d’asfalts consisteixen basicament en l'estesa i
compactacié d’'una nova capa d’aglomerat asfaltic en calent d’'un gruix variable, inclos el reg

d’adheréncia. Segons les actuacions podem trobar que sigui necessari realitzar un fresat i
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restitucié del ferm en la zona fresada, quan la capa de rodadura estigui esgotada i sigui
necessari substituir-la, o bé sanejos de flonjalls en ferms malmesos, aixi com en la reparacié de

ferms aixecats per arrels d’arbres.

L’eliminacié parcial de les capes aglomerades en ferms amb paviment bituminds es realitzara
sempre mitjancant técniques de fresat. L’eliminacio parcial i restitucié abastara totes les zones i

capes del ferm que presentin esgotament estructural o vida residual insuficient.

La definicié de les unitats d’obra principals compreses en el pressupost és la seglent:

e Nova capa de rodadura tipus M10: Paviment de mescla bituminosa discontinua en calent
per a capes de transit BBTM, 11A B 50/70 amb betum asfaltic de penetracié i granulat

granitic, per a una capa de transit de 3 cm de gruix.

e Nova capa de rodadura tipus D12: Paviment de mescla bituminosa continua en calent
tipus AC 11 surf B 50/70 D, amb betum asfaltic de penetracio, de granulometria densa per a

capa de transit i granulat granitic, estesa i compactada. Utilitzada per gruixos de 4 i 5 cm.

¢ Nova capa de base G20: Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 22
base B 50/70 G, amb betum asfaltic de penetracio, de granulometria grossa per a capa
base i granulat calcari, estesa i compactada. Utilitzada per regularitzacions de ferms

malmesos o sense uniformitat superficial.

o Restitucio del ferm amb D12: Fresat per demolicié de paviment i restitucié de capa de
rodadura amb MBC tipus AC 11 surf B 50/70 D i arid granitic, mitja de 6 cm, inclds el reg
d’adheréncia tipus ECR-1 amb dotacié 0,6 kg/m2. Inclou carrega i transport de runes a

I'abocador autoritzat incldos canon.

o Reparacié de flonjalls: Reparacié de flonjalls i ferms col-lapsats, amb tall perimetral amb
talladora de serra de disc, demolicié de ferm asfaltic, excavacioé fins a nivell d'esplanada i
compactacio d'aquesta, restitucié de la base de tot-U amb base de grava-ciment GC20, i
estesa de capa de base amb MBC tipus AC 22 base B 50/70 G i arid calcari, de 8 cm de
gruix inclos el reg d’'imprimacié tipus ECI amb dotacié 1,2 kg/m2. Inclou carrega i transport

de runes a lI'abocador autoritzat inclds canon.

e Retirada d’arrels: Reparacio de ferms aixecats per arrels, amb demolicié de ferm asfaltic,
excavacio fins a nivell d'esplanada i retirada d'arrels amb maquina fresadora de tambor, i

estesa de capa de base amb MBC tipus AC 22 base B 50/70 G i arid calcari, en un gruix
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minim de 20 cm, previ reg d'imprimacioé tipus ECI amb dotacié 1,2 kg/m2. Inclou carrega i

transport de runes a I'abocador autoritzat inclos canon.

Abans de l'estesa de la nova capa de rodadura, caldra un fresat mecanic del lateral del
paviment asfaltic actual per entregues de paviments i rigoles, amb fresadora de carrega
automatica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor. També caldra 'aplicacié d’un reg

d'adheréncia amb emulsié bituminosa cationica tipus ECR-1 amb dotacio de 0,6 kg/m2.

Finalment, caldra I'anivellament de les tapes de registre a la nova rasant, amb adaptacié del

marc encastat amb morter técnic d’alta resisténcia.

Sera d’aplicacié com a normativa técnica basica la Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se
aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG
3/75), amb les corresponents normes NLT i UNE, aixi com les modificacions i actualitzacions

vigents:

e NLT-166 Adhesividad de los ligantes bituminosos a los aridos en presencia de agua.

e NLT-313 Aridos. Adhesividad mediante placa Vialit.

e NLT-336 Determinacion de la resistencia al deslizamiento con el equipo de medida del
rozamiento transversal.

e UNE 146130 Aridos para mezclas bituminosas y tratamientos superficiales de carreteras,
aeropuertos y otras areas pavimentadas (esta norma no esta vigente, salvo en lo que se
refiere a los anexos C y D, que son los que se citan en estas prescripciones técnicas).

e UNE-EN 932-1 Ensayos para determinar las propiedades generales de los aridos. Parte 1:
Métodos de muestreo.

e UNE-EN 933-1 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los aridos. Parte
1: Determinacién de la granulometria de las particulas. Métodos del tamizado.

e UNE-EN 933-2 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los aridos. Parte
2: Determinacion de la granulometria de las particulas. Tamices de ensayo, tamafo
nominal de las aberturas.

e UNE-EN 933-3 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los aridos. Parte
3: Determinacion de la forma de las particulas. indice de lajas.

e UNE-EN 933-5 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los aridos. Parte
5: Determinacion del porcentaje particulas trituradas del arido grueso.

e UNE-EN 1097-2 Ensayos para determinar las propiedades mecanicas y fisicas de los
aridos. Parte 2: Métodos para la determinacién de la resistencia a la fragmentacion.

e UNE-EN 1744-3 Ensayos para determinar las propiedades quimicas de los aridos. Parte 3:

Preparacion de eluatos por lixiviacion de aridos.
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e UNE-EN 12697-3 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en
caliente. Parte 3: Recuperaciéon de betun: Evaporador rotatorio.
e UNE-EN 13043 Aridos para mezclas bituminosas y tratamientos superficiales de carreteras,

aeropuertos y otras zonas pavimentadas

Per a la restitucié de la senyalitzacio horitzontal de linies i zebrats, es fara el pintat amb dues
capes amb pintura acrilica en solucié aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de
vidre, incloent el premarcatge. En quant a la simbologia i passos de vianants, es fara el pintat
manual, amb pintura de dos components en fred de llarga durada i reflectant amb microesferes

de vidre.

5. TERMINI D’EXECUCIO | GARANTIA

En compliment de l'article 132 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d'octubre, i de l'apartat 1
paragraf e) de l'article 123 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que
s’aprova el Text refés de la Llei de Contractes del Sector Public, s’elabora I'annex nim.5 Pla de

treball, on s’estudia amb caracter indicatiu el possible desenvolupament de les obres.

Amb els volums dobra mesurats i els rendiments habituals, tenint en compte les
caracteristiques de les obres projectades, es preveu un termini per a I'execucio total de les
obres en una sola fase de dos (2) mesos, a partir de la signatura de 'acta de replanteig o d’inici

d’obra, tal com es justifica a I’Annex corresponent.

El termini de garantia es fixa en 2 anys a partir del moment en qué la Direccié Facultativa lliuri
el certificat final de recepcid. Aquest periode es considera suficient per a poder observar el

comportament de les obres i poder corregir qualsevol defecte que s’hi pugui detectar.

6. BENS | SERVEIS AFECTATS

Atés que els treballs es desenvoluparan sobre les calgades dels carrers que formen part del
sistema general viari, els quals sén de titularitat municipal, no hi haura afeccié a terrenys i béns

particulars.

Aixi mateix i degut al tipus d’obra, no es preveu l'afeccié a cap xarxa de serveis publics de

distribucié o subministrament.
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7. SEGURETAT | SALUT

A I'Annex nim.1 s’inclou I'Estudi basic de Seguretat i Salut, que en compliment del Reial Decret
1627/1997 de 24 d’octubre pel que s’estableixen disposicions minimes de Seguretat i Salut a
les Obres de Construccio, té per objecte establir les disposicions técniques en base a les quals
I’Adjudicatari pugui portar a terme les seves obligacions en matéria de seguretat i salut:

- redactar el corresponent Pla.

- sotmetre’l a la preceptiva aprovacio.

- desenvolupar-lo al llarg de I'execuci6 de les obres, sota el control del Coordinador en

matéria de Seguretat i Salut o de la Direccio Facultativa, si és el cas.

8. GESTIO DELS RESIDUS

Segons l'article 4 del Real Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel que es regula la produccio i
gestio dels residus de construccid i demolicié, s’ha d’estimar el volum dels residus de
construccio i demolicié que es generara en I'obra en un Estudi de Gestié de Residus, segons
es justifica a ’Annex nim.2. Aquests seran els propis de les demolicions dels ferms i les restes
d’obra; sén de dificil avaluacié a priori ja que depenen directament de I'emplagament escollit i
son variables en cada cas en funcié del tipus de ferm actual, degut a la tipologia d’actuacions

d’aquest projecte.

Els residus produits durant les obres seran dipositats en un abocador especific, a través d’un
gestor autoritzat, al qual s’han d’abonar els costos de gestié inclosos en els preus unitaris. Els
costos d’abocador de les demolicions i restes d’obra es troben inclosos en els preus unitaris de
cadascuna de les partides on hi figuren les runes, mentre que els costos de gestié dels residus

produits per obra nova es troben valorats en una partida algada que figura en el pressupost.

En tots els casos es realitzara una separacio i classificacio dels residus en origen, segons la
seva naturalesa, per tal de permetre la seva reutilitzacié en la propia obra o bé el seu
reciclatge. Es tindra en compte especialment la separacié dels residus especials i perillosos

segons la seva naturalesa.

9. CONTROL DE QUALITAT
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En la proposta del Pla de Control de Qualitat de 'Annex 3 es fixen els assaigs necessaris
d’'acord amb els establerts en el Plec de Prescripcions Técniques, el qual sera aprovat
préviament per la Direcci6 d’'Obra i en podra determinar la modificacié de les freqliencies

establertes, aixi com la realitzacié d’assaigs no previstos inicialment.

S’estima que el seu import no superara el 1,5% del PEC, per tant aquest import es considera
inclos dins dels costos indirectes i despeses generals de l'obra, ja que sera a carrec del
contractista fins a I'1,5% de I'import del tipus de licitacié d’acord amb el Plec de Condicions

Econdmico-Administratives Generals aprovat pel Ple de I'’Ajuntament.

10. CLASSIFICACIO DEL CONTRACTISTA

En compliment de I'article 65 del Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el text refés de la Llei de contractes del sector public i, no és exigible la classificacio
del contractista en els contractes d’obres de valor inferior a 500.000 €. No obstant, per acreditar
la solvencia técnica, es proposa la classificacié d’acord amb el Reglament de la Llei i el RD
773/2015 que el maodifica:

- Grup: G (Vials i pistes)
- Subgrup: 4 (amb ferms de mescles bituminoses)
- Categoria: 3 (quantia superior a 360.000 € i inferior a 840.000 €)

11. PRESSUPOST

La justificacid de preus d’aquest projecte s’ha realitzat amb els costos de ma dobra,
maquinaria i materials habituals de mercat, segons es detalla a 'Annex nim.4. Els costos

indirectes aplicats als preus del present projecte sén del 2%, habitual en aquest tipus d’obres.

En el document "Pressupost" figuren els amidaments detallats de cada unitat d'obra, fets
d'acord amb les prescripcions que s'inclouen al PPT. A aquests amidaments se'ls aplica els
preus continguts als corresponents quadres nim. 1 i nim. 2 per a l'obtencié dels pressuposts

parcials i totals.

Tanmateix s’ha aplicat un percentatge del 13% en concepte de despeses generals, fiscals
(excepte IVA), financeres i tota la resta derivada de I'execucié del contracte i, d'un 6% en

concepte de benefici industrial.
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La valoracio de les diferents actuacions previstes en el present projecte executiu puja a la
quantitat de 339.585,06 €.

Augmentant-se aquest valor amb el percentatge de [I'lVA corresponent, en resulta un
pressupost total d’execucié per contracte o per el coneixement de I’Administracio de
410.897,92 €.

12. CARACTER DEL PROJECTE

D’acord amb l'article 12 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aquesta obra es classifica com a obres de
conservacié i manteniment, i atenent a larticle 35 del mateix als efectes d’elaboracié del
projecte, aquest quedara simplificat amb la documentacié técnica suficient per definir, valorar i

executar les obres a contractar.

Pel que fa al que disposa I'article 123.3 del RDL 3/2011, cal fer esment que atesa la naturalesa

de les obres, no és necessari un estudi geotécnic.

13. DOCUMENTACIO INTEGRANT

I. MEMORIA | ANNEXOS

MEMORIA

ANNEXOS
Estudi basic de Seguretat i Salut
Gestio de residus
Pla de Control de Qualitat
Justificacioé de Preus
Pla de treball

Seccid de ferms

o a0~ w N~

Il. PLANOLS
1. Actuacié proposada (12 fulls)
2. Fotografies estat actual (9 fulls)

3. Detalls senyalitzacié vial
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lll. PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES

IV. PRESSUPOST

14. CONCLUSIO

Es manifesta que amb el conjunt de documents que formen el present projecte, queden
suficientment definides les obres de conservacié i manteniment de paviments asfaltics en vies
publiques de Roses Any 2017, i que en compliment de l'article 127 del Reial Decret 1098/2001
de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les
Administracions Publiques, i de larticle 123 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, per el que s’aprova el Text refés de la Llei de Contractes del Sector Public, es
manifesta que el projecte comprén una obra completa en el sentit exigit en l'article 125 del
Reglament, ja que conté tots i cadascun dels elements que sén precisos per a la utilitzacié de

I'obra i és susceptible d’ésser lliurada a I'is general.

Aixi mateix, es fa constar que I'obra compleix els requisits exigits per la Llei 3/2007 de 4 de

juliol de I'Obra Publica i, concretament, allo reflectit a I'article 18 de la mateixa.

Roses, octubre de 2.017

Carles Carbd i Quintana

Enginyer técnic municipal



1DUN DT.10.10.2017 GI170050T Pagina 12 de 122

%

Ajuntament de Roses

ANNEX NUM. 1

ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT

Placa Catalunya, 12
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ANNEX - ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT

Aquest estudi basic de seguretat i salut es redacta en compliment del R.D. 1626/97 DE 24 D'OCTUBRE
SOBRE DISPOSICIONS MINIMES DE SEGURETAT | SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIO ja que el
promotor n’esta obligat atés que en aquest projecte d’obres no es compleixen cap dels supdsits que estableix
aquesta norma:

a) Que el pressupost d’execucio per contracte inclos en el projecte sigui igual o superior a 75 milions de
pessetes (450.759 €)

b) Que la duracié estimada sigui superior a 30 dies laborables, empleant-se en algun moment a més de 20
treballadors simultaniament.

c) Que el volum de ma d'obra estimada, entenent-se per tal la suma dels dies de treball del total dels
treballadors a I'obra, sigui superior a 500.

d) Les obres de tunels, galeries, conduccions subterranies i preses.

1 DADES DE L'OBRA
1.1 Tipus d'obra
L’'objecte del present projecte és el de conservacié i manteniment de paviments asfaltics en
diversos carrers de la vila.

1.2 Emplagament
Diversos carrers urbanitzats de Roses (Alt Emporda).

1.3 Superficie d’actuacio: 29.790 m2
1.4 Pressupost d’execucié material: 285.365,59 €

1.5 Termini d’execucié: El termini estimat de duracié dels treballs d’execucié de I'obra és de dos (2)
mesos

1.6 Nombre de treballadors previst en I'obra
L’estimacié de ma d’obra maxima simultania és de 10 persones.

1.7 Promotor
Ajuntament de Roses

1.8 Técnic autor del Projecte d'execucié
Carles Carb6 Quintana, enginyer técnic d’obres publiques

1.9 Tecnic redactor de I'Estudi Basic de Seguretat i Salut
Carles Carb6 Quintana, enginyer técnic d’obres publiques
2 DADES TECNIQUES DE L'EMPLAGAMENT
2.1 Ambit de desenvolupament
L'ambit d’actuacié és la compresa dins diversos carrers del municipi. La superficie d’actuacidé és
basicament la consistent en la restitucié de la pavimentacié d’'uns 29.790 m? de carrers.
2.2 Caracteristiques del terreny: resisténcia, cohesio, nivell freatic
Atés el tipus d'obra a realitzar, no és necessari conéixer les caracteristiques geotécniques, ja que

tampoc quedaran afectades. D’altra banda, d’aquests terrenys no es preveu afectar el nivell freatic.

2.3 Condicions fisiques i d'Us dels edificis de I'entorn
Atés el tipus d’obra a executar, els condicionants edificatoris no afecten la seva execucid.

2.4 Instal-lacions de serveis publics, tant vistes com soterrades
Atés el tipus d’obra a executar, no s’afecta cap tipus de xarxa de subministrament.

2.5 Ubicacio de vials (amplada, nombre, densitat de circulacid) i amplada de voreres:
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La zona d’actuacié no sén conflictives en quan a la densitat del transit, ja que depén molt de les hores
puntes laborals, perd en general és fluida. Per I'execucié de les obres en aquests carrers de titularitat
municipal, s’haura de coordinar els possibles talls del transit amb la Policia Local i habilitar desviaments
provisionals.

3 COMPLIMENT DEL R.D. 1626/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MINIMES DE
SEGURETAT | SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIO

3.1 INTRODUCCIO

Aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut estableix, durant I'execucié d'aquesta obra, les previsions
respecte a la prevencioé de riscos d'accidents i malalties professionals, aixi com informacié util per
efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs
posteriors de manteniment.

Servira per donar unes directrius basiques a I'empresa constructora per dur a terme les seves
obligacions en el terreny de la prevencio de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament,
d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions
minimes de seguretat i de salut a les obres de construccio.

En base a l'art. 7&, i en aplicacio d'aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut, el contractista ha
d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiin, desenvolupin i
complementin les previsions contingudes en el present document.

El Pla de Seguretat i Salut haura de ser aprovat abans de l'inici de I'obra pel Coordinador de
Seguretat i Salut durant I'execucié de I'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direccié Facultativa. En cas
d'obres de les Administracions Publiques s'haura de sotmetre a I'aprovacié d'aquesta
Administracio.

Es recorda l'obligatorietat de qué a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidéncies pel
seguiment del Pla. Qualsevol anotacio feta al Llibre d'Incidéncies haura de posar-se en
coneixement de la Inspeccié de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores.

Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15& del Reial Decret, els contractistes i sots-contractistes
hauran de garantir que els treballadors rebin la informacié adequada de totes les mesures de
seguretat i salut a I'obra.

Abans del comencament dels treballs el promotor haura d'efectuar un avis a l'autoritat laboral
competent, segons model inclos a I'annex Il del Reial Decret.

La comunicacio d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haura d'incloure el
Pla de Seguretat i Salut.

El Coordinador de Seguretat i Salut durant I'execucié de I'obra o qualsevol integrant de la Direccio
Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podra
aturar I'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspeccié de Treball i Seguretat Social, al
contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors.

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direccié Facultativa i del promotor no eximiran de les
seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11¢).

3.2 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIO DE L'OBRA

L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'accié preventiva recollits en
l'art. 15€ de la "Ley de Prevencion de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant
I'execucié de I'obra i en particular en les seguents activitats:

a) El manteniment de I'obra en bon estat d'ordre i neteja

b) L'eleccio de I'emplagament dels llocs i arees de treball, tenint en compte les seves condicions
d'accés i la determinacié de les vies o zones de desplagament o circulacié

c) La manipulacio dels diferents materials i la utilitzacié dels mitjans auxiliars

d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periddic de les instal-lacions i
dispositius necessaris per a I'execucio de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que
poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors

e) La delimitacio i condicionament de les zones d'emmagatzematge i diposit dels diferents
materials, en particular si es tracta de matéries i substancies perilloses

f)  Larecollida dels materials perillosos utilitzats

g) L'emmagatzematge i I'eliminacié o evacuacio de residus i runes
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h) L'adaptacié en funcié de l'evolucié de l'obra del periode de temps efectiu que s'haura de
dedicar a les diferents feines o fases del treball

i)  La cooperacio entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autbnoms

j)  Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi
a l'obra o a prop de l'obra.

Els principis d'accié preventiva establerts a l'article 15¢& de la Llei 31/95 son els seguents:

1 L'empresari aplicara les mesures que integren el deure general de prevencio, d'acord amb els

seguents principis generals:

a) Evitar riscos

b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar

c) Combatre els riscos a I'origen

d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepcié dels llocs
de treball, I'eleccié dels equips i els métodes de treball i de produccid, per tal de reduir el
treball monoton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut

e) Tenir en compte I'evolucié de la técnica

f) Substituir alld que és perillés per alld que tingui poc o cap perill

g) Planificar la prevencié, buscant un conjunt coherent que integri la técnica, I'organitzaci6 del
treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influéncia dels factors ambientals
en el treball

h) Adoptar mesures que posin per davant la proteccié col-lectiva a la individual

i) Donar les degudes instruccions als treballadors

2  L'empresari tindra en consideracio les capacitats professionals dels treballadors en materia de
seguretat i salut en el moment d’encomanar les feines.

3 L'empresari adoptara les mesures necessaries per garantir que només els treballadors que
hagin rebut informacié suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i especific.

4  |'efectivitat de les mesures preventives haura de preveure les distraccions i imprudéncies no
temeraries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicacio es tindran en compte els
riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que nomeés
podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les
dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures.

5 Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a ambit
de cobertura la previsi6 de riscos derivats del treball, I'empresa respecte dels seus
treballadors, els treballadors autonoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives
respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestacio del seu treball personal.

IDENTIFICACIO DELS RISCOS

Sense perjudici de les disposicions minimes de Seguretat i Salut aplicables a I'obra establertes a
I'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuacié els riscos
particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot
el procés d'execucio de I'obra o bé ser aplicables a d'altres feines.

S'haura de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara son, caigudes, talls,
cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball
que es realitzi. A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures
d'edificacio veines i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi.

Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors
(reparacio, manteniment...).

3.3.1  MITJANS | MAQUINARIA

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades

- Interferéncies amb instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)
- Desploma i/o caiguda de maquinaria d'obra (sitges, grues...)

- Riscos derivats del funcionament de grues

- Caiguda de la carrega transportada

- Generaci6 excessiva de pols 0 emanacio de gasos toxics
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- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)

- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament sorollés

- Contactes eléctrics directes o indirectes

- Accidents derivats de condicions atmosfériques

3.3.2 TREBALLS PREVIS

- Interferéncies amb instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)

- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Sobre esforgos per postures incorrectes

- Bolcada de piles de materials

- Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions
quimiques)

3.3.3 ENDERROCS

- Interferéncies amb instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)

- Generaci6 excessiva de pols 0 emanacié de gasos toxics

- Projeccié de particules durant els treballs

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)

- Contactes amb materials agressius

- Talls i punxades

- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament sorollés

- Fallida de l'estructura

- Sobre esforgos per postures incorrectes

- Acumulacié de runes

3.3.4 MOVIMENTS DE TERRES | EXCAVACIONS

- Interferéncies amb instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)

- Generaci6 excessiva de pols 0 emanacio de gasos toxics

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)

- Cops i ensopegades

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques

- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament sorollds

- Desploma i/o caiguda de les parets de contencid, pous i rases

- Desploma i/o caiguda de les edificacions veines

- Accidents derivats de condicions atmosferiques

- Sobre esfor¢os per postures incorrectes

3.3.5 RAM DE PALETA; OBRA CIVIL | ELEMENTS D’'URBANITZACIO

- Generaci6 excessiva de pols 0 emanacié de gasos toxics

- Projeccié de particules durant els treballs

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)

- Contactes amb materials agressius

- Talls i punxades

- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament sorollés

- Sobre esforgos per postures incorrectes

- Bolcada de piles de material
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- Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions
quimiques)

3.3.6 PAVIMENTACIO; REVESTIMENTS | ACABATS

- Generaci6 excessiva de pols 0 emanacio de gasos toxics

- Projeccié de particules durant els treballs

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)

- Contactes amb materials agressius

- Talls i punxades

- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Sobre esfor¢os per postures incorrectes

- Bolcada de piles de material

- Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions
quimiques)

3.3.7 RELACIO NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS ESPECIALS
(Annex Il del R.D.1627/1997)

1 Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda
d'altura, per les particulars caracteristiques de l'activitat desenvolupada, els
procediments aplicats o I'entorn del lloc de treball

2 Treballs en els quals I'exposicié a agents quimics o bioldgics suposi un risc d'especial
gravetat, o pels quals la vigilancia especifica de la salut dels treballadors sigui
legalment exigible

3 Treballs amb exposicié a radiacions ionitzades pels quals la normativa especifica

obligui a la delimitacié de zones controlades o vigilades

Treballs en la proximitat de linies eléctriques d'alta tensio

Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersié

Obres d'excavacio de tunels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres

subterranis

Treballs realitzats en immersié amb equip subaquatic

Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit

Treballs que impliquin I'is d'explosius

Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

[e220é) IE N
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3.4 MESURES DE PREVENCIO | PROTECCIO

Com a criteri general privaran les proteccions col-lectives en front les individuals. A més, s'hauran
de mantenir en bon estat de conservacié els medis auxiliars, la maquinaria i les eines de treball.
D'altra banda els medis de proteccié hauran d'estar homologats segons la normativa vigent.
Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs
posteriors (reparacié, manteniment...).

Les persones que intervinguin de forma mes continuada a I'obra cal que rebin informacié detallada
de les operacions a realitzar, utilitzacié adequada de les maquines i mitjans auxiliars, riscos que
impliquen i utilitzacié necessaria dels mitjans de proteccié col-lectiva, aixi com del comportament
que cal tenir per a combatre aquest riscos en situacions d’emergéncia.

Els elements de proteccio col-lectiva s’ajustaran a les caracteristiques fonamentals seguents:

- Les tanques autdnomes de limitacié i proteccié tindran com a minim 90 cm. d’algada, essent
construides a base de tubs metal-lics i amb peus per a mantenir la seva verticalitat.

- Els topalls de desplagament de vehicles es podran realitzar amb un parell de taulons
embridats, fixats al terreny per mitja de rodons clavats a aquest, o d'una altra forma eficag.

- Les xarxes seran de poliamida. Les seves caracteristiques generals seran tals que compleixin,
amb garantia, la funcié protectora per a la qual estan previstes

- Els elements de subjeccid, cinturd de seguretat, ancoratges, suports i ancoratges de xarxes
tindran suficient resisténcia per a suportar els esforgos a que puguin ser sotmesos d’acord amb
la seva funcié protectora.

- La sensibilitat minima dels interruptors diferencials sera per a I'enllumenat de 30 A i per forca
de 300 m. La resistencia de les preses de terra no sera superior a la que garanteix d’acord amb
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la sensibilitat de l'interruptor diferencial, una tensié de contacte indirecta maxima de 24 V. Es
mesurara la seva resisténcia periddicament i, sobretot, 'época més seca de 'any.

- Els extintors seran adequats en agent extintor i mida al tipus d’'incendi previsible, i es revisaran
cada 6 mesos com a maxim.

- Els mitjans auxiliars de topografia, les cintes, banderoles, mires, etc..., seran dialéctics, atés el
risc d’electrocucié per les linies eléctriques i catenaries del ferrocarril.

- Les pistes per a vehicles es regaran convenientment perqué no es produeixi aixecament de
pols.

3.4.1 MESURES DE PROTECCIO COL.LECTIVA

- Organitzacié i planificacié dels treballs per evitar interferéncies entre les
diferents feines i circulacions dins |'obra

- Senyalitzacié de les zones de perill

- Preveure el sistema de circulacié de vehicles i la seva senyalitzacio, tant a l'interior de
I'obra com en relacié amb els vials exteriors

- Deixar una zona lliure a I'entorn de la zona excavada pel pas de maquinaria

- Immobilitzacié de camions mitjangant falques i/o topalls durant les tasques de carrega i
descarrega

- Respectar les distancies de seguretat amb les instal-lacions existents

- Els elements de les instal-lacions han d'estar amb les seves proteccions aillants

- Fonamentacio correcta de la maquinaria d'obra

- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periddiques,
control de la carrega maxima, delimitacio del radi d'acci6, frenada, blocatge, etc

- Revisié periddica i manteniment de maquinaria i equips d'obra

- Sistema de reg que impedeixi I'emissié de pols en gran quantitat

- Comprovacio de solucions d'execucio a l'estat real dels elements (subsol, edificacions
veines)

- Comprovacié d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de proteccié de rases

- Utilitzacié de paviments antilliscants.

- Col'locacio de baranes de proteccio en llocs amb perill de caiguda.

- Collocacio de xarxa en forats horitzontals

- Proteccio de forats i faganes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

- Us de canalitzacions d'evacuacié de runes, correctament instal-lades

- Us d'escales de ma, plataformes de treball i bastides

3.4.2 MESURES DE PROTECCIO INDIVIDUAL

- Utilitzacio de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projeccio de particules

- Utilitzacio de calcat de seguretat

- Utilitzacié de casc homologat

- Atotes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de proteccié caldra establir punts
d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturé de seguretat homologat, la utilitzacio
del qual sera obligatoria

- Utilitzacié de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i
minimitzar el risc de talls i punxades

- Ultilitzacié de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos

- Utilitzacié de davantals

- Sistemes de subjeccié permanent i de vigilancia dels treballs amb perill d'intoxicacié per

més d'un operari. Utilitzacié d'equips de subministrament d'aire

- Tot element de proteccié s’ajustara a les Normes Técniques Reglamentaries del

Ministeri de Treball (MT).

- En els casos en que no existeixi Norma d’Homologacié Oficial, seran de qualitat

adequada a les seves respectives prestacions.

- Totes les peces de proteccié personal o elements de proteccié col-lectiva compliran el

que especifiqui la normativa vigent. A més, tindra fixat un periode de vida util, que es

refusara a la finalitzaci6é d’aquest.

- Quant per les circumstancies de treball es produeixi un deteriorament més rapid en una

determinada peca de roba o equip, es fara la reposicié d’aquesta, independentment de la

durada prevista o data de lliurament.

- Qualsevol peca de roba o equip de proteccié que hagi sofert un tracte limit, és a dir el

maxim per el qual fou concebut (per exemple un accident) sera refusat i es fara la reposicié

al moment.

- Aquelles peces de roba que pel seu Us hagin adquirit més folgances o tolerancies de les

admeses pel fabricant, seran reposades immediatament.
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- L’0s d’una pega de roba o equip de proteccié mai representara un risc en si mateix.

- Totes les reposicions de material personal i col-lectiu que s’hagin de dur a terme durant
el transcurs de la realitzacio de I'obra, per motius de deteriorament, mal estat, desaparicio,
robatori, etc..., seran a carrec del contractista.

3.4.3 MESURES DE PROTECCIO A TERCERS

- Tancament, senyalitzaci6é i enllumenat de I'obra. Cas que el tancament envaeixi la
calcada s'ha de preveure un passadis protegit pel pas de vianants. El tancament ha
d'impedir que persones alienes a I'obra puguin entrar.

- Preveure el sistema de circulacié de vehicles tant a l'interior de I'obra com en relacio
amb els vials exteriors

- Immobilitzacié de camions mitjangant falques i/o topalls durant les tasques de carrega i
descarrega

- Comprovaci6 de solucions d'execucio a l'estat real dels elements (subsol, edificacions
veines)

- Proteccio de forats i faganes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

3.44 INSTAL-LACIONS PROVISIONALS

- Es disposara de caseta per a magatzem, caseta d’oficines, caseta per a vestuari, serveis
higiénics i caseta menjador, degudament dotats.

- El vestuari tindra armaris individuals amb clau, seients i calefaccid.

- La caseta de serveis higiénics tindra un lavabo i una dutxa amb aigua freda i calenta per
a cada deu treballadors, i un WC per a cada 25 treballadors, amb miralls i calefaccié.

- El menjador disposara de taules i seients amb respatller, piques per a rentar els plats,
escalfador de menjar, calefaccioé i un contenidor per a deixalles.

- Per a la neteja i conservacié d’aquest locals es disposara d’'un treballador amb la
dedicacio necessaria.

3.45 VIGILANT DE SEGURETAT

- Es nomenara un vigilant de seguretat d’acord amb alld que preveu I'Ordenanga General
de Seguretat i higiene en el Treball.

3.4.6 COMITE DE SEGURETAT | SALUT LABORAL

- Quan a 'obra se superin els 50 treballadors, és obligat constituir un comité de seguretat i
higiene en el treball, les obligacions i forma d’actuacioé del qual seran les que assenyala TOGSHT
en el seu article num. 8.

La seva composicio sera la seguent:

President: El cap d'obra o persona que designi.

Vice-president: El técnic de seguretat de I'obra.

Secretari: Un administratiu de I'obra

Vocals: L’ATS i almenys 3 treballadors que pertanyin als oficis més significatius de I'obra.

PRIMERS AUXILIS

Es disposara d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent, que es
revisara mensualment i es fara d’'immediat la reposicié del material consumit.

S'informara a l'inici de I'obra, de la situacié dels diferents centres meédics als quals s'hauran de
traslladar els accidentats. Es convenient disposar a I'obra i en lloc ben visible, d'una lista amb els
teléfons i adreces dels centres assignats per a urgéncies, ambulancies, taxis, etc. per garantir el
rapid trasllat dels possibles accidentats als centres d’assisténcia.

3.5.1 LLISTAT DE CENTRES D’ASSISTENCIA

AREA BASICA DE SALUT (C.A.P.)
Ctra. Mas Oliva, s/n telf. 972 25 31 13

HOSPITAL DE FIGUERES
Ronda Parroco Aroles, s/n telf. 972 50 14 00
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CONSORCI TRANSPORT SANITARI
telf. 972 50 50 50 / 972 67 50 50

3.5.2 RECONEIXEMENT MEDIC

Tot el personal que comenci a treballar a I'obra, haura de passar un reconeixement médic
previ al treball i, que sera repetit en el periode d’un any.

3.6 NORMATIVA APLICABLE

- Directiva 92/57/CEE de 24 de Junio (DO: 26/08/92)
Disposiciones minimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de
construccién temporales o0 méviles

- RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97)
Disposiciones minimas de Seguridad y de Salud en las obras de construccién
Transposicio de la Directiva 92/57/CEE
Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d'inclusié d'Estudi de Seguretat i Higiene en projectes
d'edificacio i obres publiques

- Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95)
Prevencion de riesgos laborales

Desenvolupament de la Llei a través de les seglents disposicions:
RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97)
Reglamento de los Servicios de Prevencion

RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)
Disposiciones minimas en materia de sefalizacion, de seguridad y salud en el trabajo

RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)

Disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo

En el capitol 1 excloeix les obres de construccio perd el RD 1627/1997 I'esmenta en quant a
escales de ma.

Modifica i deroga alguns capitols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O.
09/03/1971)

RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)
Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la manipulacién manual de cargas que
entrafie riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores

RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97)
Protecciéon de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes
cancerigenos durante el trabajo

RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97)
Disposiciones minimas de seguridad y salud, relativas a la utilizacion por los trabajadores de
equipos de proteccion individual

RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97)

Disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores de los
equipos de trabajo

Transposici6 de la Directiva 89/655/CEE sobre utilitzacié dels equips de treball

Modif. i deroga capitols de la Ord. de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 09/03/1971)

- 0. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52)
Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la Construccion
Modificacions: O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53)
0. d 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66)
Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956

- 0. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66° a 74° (BOE: 03/02/40)
Reglamento general sobre Seguridad e Higiene



1DUN DT.10.10.2017 GI170050T Pagina 21 de 122

O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1° a 4°, 183° a 291° y Anexos | y Il (BOE: 05/09/70)
Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construccion, vidrio y ceramica. (Correcci6
d'errades: BOE: 17/10/70)

- 0. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86)
Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el estudio de
Seguridad e Higiene. (Correccié d'errades: BOE: 31/10/86)

- 0. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87)
Nuevos modelos para la notificacion de accidentes de trabajo e instrucciones para su
cumplimiento y tramitacion

- 0. de 31de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87)
Sefializacion, balizamiento, limpieza y terminacion de obras fijas en vias fuera de poblado

- 0. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77)
Reglamento de aparatos elevadores para obras
Modificacié: 0. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81)

- 0. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88)
Instruccién Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de elevacion y
Manutencion referente a gruas-torre desmontables para obras
Modificacié: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90)

- 0. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84)
Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto

- 0O.de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87)
Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto

- RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89)
Proteccién a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposicion al ruido durante el
trabajo

- 0. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71) Ordenanza General de Seguridad e Higiene en
el trabajo. Correccio d'errades: BOE: 06/04/71. Modificacio:BOE: 02/11/89
Derogats alguns capitols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD
665/1997, RD 773/1997 i RD 1215/1997

- Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglamentarias para distintos medios de
proteccmn personal de trabajadores

R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metalicos
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de electricidad
Modificacié: BOE: 25/10/75
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado seguridad contra riesgos mec.
Modificacio: BOE: 27/10/75
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de maniobras
Modificacio: BOE: 28/10/75
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de proteccién personal de vias
respiratorias. Normasa comunes y adaptadores faciales
Modificacio: BOE: 29/10/75
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de proteccién personal de vias
respiratorias: filtros mecanicos
Modificacio: BOE: 30/10/75
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de proteccion personal de vias
respiratorias: mascarillas autofiltrantes
Modificacio: BOE: 31/10/75
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de proteccion personal de
vias respiratorias: filtros quimicos y mixtos contra amoniaco
Modificacio: BOE: 01/11/75

- Normativa d'ambit local (ordenances municipals)
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Roses, octubre de 2.017

Carles Carbd i Quintana
enginyer técnic d’obres publiques



1DUN DT.10.10.2017 GI170050T Pagina 23 de 122

Ajuntament de Roses

ANNEX NUM. 2

GESTIO DE RESIDUS

Placa Catalunya, 12
17480 Roses

Tel. 972 252 403
Fax 972 154 660

www.roses.cat
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ANNEX - ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO | DEMOLICIO

1 CARACTERISTIQUES DE L’OBRA | REQUERIMENTS EN MATERIA DE GESTIO DE RESIDUS

1.1  Caracteristiques de I'obra

L’Ajuntament de Roses promou la conservacié i manteniment de diversos paviments asfaltics en les vies
publiques del municipi de I'any 2017.

1.2 Normativa d’aplicacié en matéria de gestié de residus

La gestid dels residus de construccié i enderroc que es generaran en el marc d’aquesta obra s’han d’ajustar
als criteris que determina la normativa vigent en aquesta matéria. A grans trets, aquesta gestié haura de guiar-
se per les seglents indicacions:

o La gesti6 dels residus de construccié i demolicié (RCD en endavant) que es produeixin han de prioritzar
la reutilitzacié i el reciclatge enfront altres opcions de tractament finalista. Quan la reutilitzacié o el
reciclatge no siguin factibles, caldra requerir la intervencio d'un gestor autoritzat.

o Cal vetllar per la separacio de les diferents tipologies de RCD que es produiran, a fi de facilitar I'aplicacié
de la directriu anterior i de reduir els costos de gestio dels residus.

e Cal disposar d’aquells documents que acreditin la tragabilitat i gestié adient dels RCD, a fi de poder-les
justificar, si s’escau, davant I’Administracié competent.

¢ Finalment i no menys important, segons RD 105/2008 el projecte d’execucié de I'obra ha d’incloure un
estudi de gestié de RCD, que ha de contenir com a minim:

- Una estimacié de la quantitat, expressada en tonelades i en metres cubics, dels residus de
construccio i demolicié que es generaran a I'obra, codificats d’acord a la llista europea de residus.

- Les mesures per la prevencié de residus a I'obra.

- Les operacions de reutilitzacio, valoritzacié o eliminacié a que es destinaran els residus que es
generin.

- Les mesures per la separacié dels residus a I'obra, que han de separar-se en les seglents
fraccions, quan de forma individualitzada per cada una d’aquestes fraccions, la quantitat prevista
de generacio superi les seglents quantitats:

= formigd: 80 tones

totxos: teules, ceramics: 40 tones

metall: 2 tones

fusta: 1 tona

vidre: 1 tona

plastic: 0,5 tones

= paper i cartré: 0,5 tones

- Planols de les instal-lacions previstes per 'emmagatzematge, maneig, separacio, i en el seu cas,
altres operacions de gestié dels residus de construccié i demolicié dintre de les obres.

- Les prescripcions del plec de prescripcions técniques particulars del projecte, amb relaci6 amb
'emmagatzematge, maneig, separacio i altres operacions.

- Una valoracio del cost previst de la gestié dels residus.

- Un inventari dels residus perillosos que es generaran, aixi com la seva retirada selectiva.

2 MESURES DE PREVENCIO | MINIMITZACIO DE RESIDUS

Dintre de la gesti6 dels RCD, una estratégia clau que reporta avantatges ambientals i també economics és la
d’evitar-ne la generacio o reduir-la en la mesura que sigui possible.

Aixi doncs, les preferéncies d’actuacié amb els residus generats seguiran la segiient jerarquitzacio:
e Prevencio: La prevencio en origen per evitar o minimitzar els residus és un objectiu fonamental en la

disminuci6 dels residus.
o Valoritzacio: La recuperacio dels residus, bé a través del reciclatge o reutilitzacio.
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o Eliminacioé: Els residus que no es puguin valoritzar i els rebuigs del residus, es a dir, la part dels residus
que no es pot reciclar o reutilitzar, seran eliminats per procediments com el transport en abocadors
controlats, la incineracio sense recuperaci6 d’energia, la inertitzacié de components perillosos prévia a la
seva dipositacio en abocador controlat, etc.

Amb caracter general els residus generats que no puguin ser evitats, es procurara primerament el seu reciclat
o reutilitzacié i en segon lloc seran portats a abocadors autoritzats o entregats a gestors autoritzats.

Entre les mesures més interessants des del punt de vista de la valoritzacié dels RCD generats, destaca la

reutilitzacié de les terres sobrants.

3 AVALUACIO DE LA QUANTITAT | TIPOLOGIA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO | DEMOLICIO
GENERATS

A I'tltim full es presenta una estimacié de la generacié de residus que poden derivar de I'obra avaluada segons
la tipologia de residus i el volum i pes generats i d’acord amb el Cataleg Europeu de Residus.

4 ESCENARIS DE GESTIO DE RESIDUS

La gestid de residus a l'obra presenta un doble vessant: un escenari intern, que compren el conjunt
d’operacions que tenen lloc a la propia obra i que bé permeten el tractament in situ del RCD o bé el disposen
perqué sigui adequadament tractat posteriorment en una instal-lacié de residus externa. L’escenari extern de
gestid al-ludiria a aquest ultim suposit, aixd és, al transport i tractament d’aquests RCD fora del recinte de
I'obra en una instal-lacié de tractament externa.

4.1 Escenaris interns de gestié

Residus no especials:

Estan constituits principalment per terres aixi com per residus de la silvicultura, restes de formigd, mescles
bituminoses, ferros, i residus en petites quantitats com son els embalatges dels productes utilitzats, etc.

La resta de residus no especials s’aniran dipositant en els diferents espais i contenidors previstos.

Residus especials:

Els residus especials provenen dels envasos que contenen substancies perilloses (pintures,
impermeabilitzants, additius,...), olis procedents del manteniment de la maquinaria, restes d’elements de les
instal-lacions d'il-luminaci6 utilitzada en fase d’obres, que tinguin aquesta consideracié de residus especials. A
més, es preveu la retirada de canonades de fibrociment que poden contenir amiant.

Els residus especials es dipositaran en un contenidor especific.

Cal dir que la gesti6 de la totalitat de residus especials i els no especials és responsabilitat del contractista. En
aquest sentit s’exigeix que aquest realitzi una gestié selectiva de cadascun dels residus, i que documenti la
seva correcta gestié externa.

4.2 Escenaris externs de gestio.

Residus No especials:

La gestid externa de la resta de residus no especials és responsabilitat del contractista i la via de gesti
d’aquests ha d’anar d’acord amb I'establert al cataleg europeu de residus, que sén les segulents:

Vies de gestio6 orientatives
Tipus de residu Codi Valoritzacié Tractament
codi descripcié codi descripcié
Deposicio en diposit de
Utilitzacio en la 5 terres i runes
Formigé 170101 | V71 . — .
construccio T Deposicio de residus
inerts




1DUN DT.10.10.2017 GI170050T Pagina 26 de 122

Vies de gesti6 orientatives

Tipus de residu Codi Valoritzacio Tractament
codi descripcié codi descripcié
Utilitzacié com a
V61 combustible
Residus de la silvicultura | 020107 | V83 Compostatge - -
Va1 Utilitzacié en profit de
I'agricultura
Reciclatge i reutilitzacio
V15 de fustes
Fusta 170201 — — - -
V61 Utilitzacié com a
combustible
Mescles bituminoses
d|f§rents de les 1170302 | v71 Utilitzacié en la T12 Deposici6 de.re3|dus no
especificades en el codi construccio especials
170301
Reciclatge i recuperacié
Ferro i acer 170405 | V41 | de metalls o compostos - -
metal-lics
Reciclatge i recuperacié
Alumini 170402 | V41 | de metalls o compostos - -
metal-lics
Cables diferents dels
especificats en el codi 170411 | V45 | Recuperaci6é de cables - -
170410
V71 Utilitzacié en la T15 Deposicid en diposit de
: : construccio terres i runes
Terra i pedres diferents de Deposicio de residus
les especificades en el | 170504 G T11 posic
X Utilitzacié per a inerts
codi 170503 V84 . — -
rebliment de terrenys T12 Deposicié de residus no
especials
Recuperacio,
V51 reutilitzacio i
Envasos de plastic 150102 regen_e_racu_)'d envasos T12 Deposicié delreS|dus no
Utilitzacié com a especials
V61 X
combustible
V12 Reciclatge de plastics
Recuperacio,
V51 reutilitzacio i
Envasos metal-lics 150104 regeneracio d envasos | 1, Deposicio de lreS|dus no
Reciclatge i recuperacio especials
V41 | de metalls o compostos
metal-lics
V14 Reciclatge de vidre
Envasos de vidre 150107 Recm_;perac.:!q, T11 Deposplo de residus
V51 reutilitzacioé i inerts
regeneracio d’envasos
Vies de gestio orientatives
Tipus de residu Codi Valoritzacié Tractament
codi descripcié codi descripcié
V12 Reciclatge de plastics
Plastics 200139 Utilitzacié com a - -
V61 ;
combustible
Gasos en recipients a
pressio diferents dels. 160505 - - T32 Tractament especific
especificats en el codi
160504 (aerosols)
Absorbents, materials de | 155503 | \113 | Reciclatge de textils | T24 Tractament per
filtracio, draps de neteja i evaporacié
roba protectora diferents T21 Incineracio de residus

dels especificats en el

no halogenats
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Vies de gesti6 orientatives
Tipus de residu Codi Valoritzacio Tractament
codi descripcié codi descripcié
codi 150202 T12 Deposicio de residus no
especials
VA1 Reciclatge dg paper i
cartro
Recuperacio,
Vo1 reutilitzacio i Deposicié de residus no
Envasos de paper i cartré | 150101 regeneracio d’envasos | T12 P especials
Valoritzacié amb procés P
V85 :
anaerobi + compostatge
Utilitzacié com a
V61 combustible
Utilitzacié com a
V61 combustible
Papers i cartrons 200101 | V11 Reciclatge d(? papert - -
cartro
Valoritzacié amb procés
V85 :
anaerobi + compostatge
Pintures, tintes, adhesius i Tractament per
; . T24 S
resines diferents de les evaporacio
o . | 200128 - - - = -
especificades en el codi T21 Incineracio de residus
200127 no halogenats
Residus de neteja viaria | 200303 | - . T12 | Deposicio de residus no
especials

Residus especials:

La gestié externa dels residus especials és responsabilitat del contractista i la via de gestié d’aquests ha d’anar
d’acord amb I'establert al cataleg europeu de residus, que sén les seglents:

Vies de gesti6 orientatives

Tipus de residu Codi V aloritzacio Tractament
codi descripcié codi descripcié
Materials de constr_ucmo 170605 ) ) T13 Deposicid dg residus
que contenen amiant especials
Tractament de desorcio
T25 o
térmica
Terra i pedres que T33 Estabilitzacio
contenen substancies 170503 - - T4 Tractament per
perilloses evaporacio
T13 Deposicid dg residus
especials
To4 Tractament_per
evaporacio

Incineraci6 de residus

V13 Reciclatge de téxtils T21
no halogenats

Absorbents, materials de

filtracio (inclosos els filtres T2 Incineracioé de residus
d’oli no especificats en halogenats
cap altra categoria), draps | 150202 T13 Deposicio de residus
de neteja i roba protectora especials
contaminats per Reciclatge i recuperacié T31 Tractament fisicoquimic
substancies perilloses V41 | de metalls o compostos i biologic
metal-lics Tractament

T36 | d'acondicionament per a
disposicio del rebuig

Envasos que coptepen 150110 | V51 ReCL_Jpera_c!o_, T21 Incineracio de residus

restes de substancies reutilitzacio i no halogenats
perilloses o estan regeneracio d'envasos Tractament
contaminades per T36 | d'acondicionament per a

aquestes disposicio del rebuig
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Vies de gesti6 orientatives

Tipus de residu Codi V aloritzacio Tractament
codi descripcié codi descripcié
T13 Deposici6d dfe residus
especials
Tubs fluorescents i altres Reciclatge i recuperacié
residus que contenen 200121 | V41 | de metalls o compostos - -
mercuri metal-lics
Piles que contenen Recuperacic de
. 160603 | V44 bateries, piles, - -
mercuri
acumuladors
130204 Regeneracié d'olis 21 InCIr;%rahc;E)dgnftssldus
Olis de motor 130205 | V22 el T % =
130206 T22 ncineracio de residus
halogenats
Vies de gestio orientatives
Tipus de residu Codi V aloritzacio Tractament
codi descripcié codi descripcié
e | Tclmentger
Pintures, tintes, adhesius i Incineraci% de residus
resines que contenen 200127 - - T21
o . no halogenats
substancies perilloses - — .
Incineracié de residus
T22
halogenats
Incineracié de residus
Regeneracio de 21 no halogenats
Dissolvents 200113 | V21 9 o hatogenats
dissolvents Incineracié de residus
T22
halogenats
Tractament de desorcid
. T25 A
Recuperacio térmica
V23 W
d'hidrocarburs To4 Tractament per
vV evaporacio
; gssaments 050125 Deposici6 de residus
d'hidrocarburs T13 especials
V61 Ut'l'tzag'o t(';l()jlm a Toq | Incineracio de residus
combustible no halogenats
T33 Estabilitzacio

5 MESURES PER LA SEPARACIO DELS RESIDUS A L’OBRA

Els residus de la construccié i demolicié han de separar-se en les seguents fraccions, quan, de forma
individualitzada per cada una de les seguents fraccions, la quantitat prevista de generacié pel total de I'obra
superi les seglients quantitats:

e Formigo 80 t

e Totxos, teules, ceramiques 40 t
o Metall 2 t

e Fusta1t

Vidre 1t

Plastic 0,5t

Papericartr6 0,5 t

En aquest cas doncs, i degut a que no es superen les quantitats de generacié de formigo, fusta, plastic i paper
i cartré, 'obra no disposara de contenidors separats per tal de tractar de forma diferenciada les fraccions
d’aquests residus.
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6 PRESCRIPCIONS DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS DEL PROJECTE

Els residus contaminants generats en l'obra, fonamentalment olis i greixos, olis i lubricants usats,
combustibles, etc., en cap cas s'abocaran sobre el terreny o en cursos d'aigua i lleres. Al contrari s’haura
d'establir un sistema de recollida d'aquest tipus de residus i ser gestionats d'acord amb el que estableix la
normativa relativa a gestié de residus: transferéncia a gestor autoritzat mitjangant transportista, també
autoritzat.

S'estableix la necessitat de definir punts de recollida i emmagatzematge temporal d'aquests residus per la seva
posterior transferéncia a gestor autoritzat (pel cas de residus especials el termini maxim d'emmagatzematge de
residus especials és de 6 mesos).

Les caracteristiques constructives d'aquests punts de recollida i emmagatzematge temporal de residus han de
complir el doble objectiu d'evitar la infiliracié al terreny de possibles vessaments de les substancies alli
emmagatzemades (impermeabilitzacid) i possibilitar-ne la recollida. En aquest sentit se suggereix que el punt
de recollida i emmagatzematge d'aquests residus especials descansi sobre una llosa de formigé impermeable
(o qualsevol altre sistema alternatiu i que assoleixi amb garanties l'objectiu indicat), amb un petit mur
perimetral i la superficie recoberta totalment per una capa de material absorbent (sorra, bentonita, etc.);
addicionalment la zona pot estar a cobert de la pluja.

Pel que fa a l'aigua procedent del rentat de les formigoneres es condicionara una area especifica per a
destinar-les-hi. Les restes de formigé pres d'aqui i generat a qualsevol altre indret de I'obra es recollira i es
disposara finalment a abocador adequat.

El marc normatiu amb efecte sobre la gestié de residus de la construccidé i demolicié és profus, atés que
comprén la legislacié que afecta els residus en general i els residus de la construccié en particular, i tant a
escala europea, com espanyola i catalana.

Tanmateix, I'objecte d’aquest annex és apuntar les obligacions que deriven de les normes de més directa
afectacio sobre la gestié d’aquests residus i sobre els respectius productors/posseidors.

Principals normes amb afectacio sobre la gestio de residus de la construccié i demolicié a Catalunya.
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construccié i Decret 161/2001,
de 12 de juny, que el modifica.

Decret 396/2006, de 17 d'octubre, pel qual es regula la intervencié ambiental en el procediment llicéncia
urbanistica per a millora de finques rustiques que s’efectuin amb aportacié de terres procedents d’obres de la

construccio.

Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula I'adopcié de criteris ambientals i d’ecoeficiéncia en els
edificis.

Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la produccio i gestié dels residus de construccio i
demolicié.

Llei 8/2008, de 10 de juliol, de finangament de les infraestructures de gestio dels residus i dels canons sobre la
disposicio del rebuig dels residus.
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( Font: Guia d'aplicacio del Decret 201/1994 - Programa LIFE- ITEC )

febrer de 2010. V3

Oficina Consultora Téecnica. Col-legi d’Arquitectes de Catalunya

1/6 RESIDUS Enderroc,Rehabilitacio i Ampliacio

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producci6 i gestié de residus de construccioé i demolicio quantitats
DECRET 201/1994 i DECRET161/2001, Reguladors dels enderrocs i altres residus de la construccio codificacié
DECRET 21/2006 Adopcié de criteris ambientals i d'ecoeficiéncia als edificis
IDENTIFICACIO DE L'EDIFICI
Obra: Obres de conservacié i manteniment de paviments asfaltics en vies publiques. 2017
Situacio: -
Municipi : Roses |Comarca : Alt Emporda
AVALUACIO | CARACTERISTIQUES DELS RESIDUS
Materials d'excavacio (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)
Codificacié residus LER (tones) (m°)
Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 0,00 0,00
grava i sorra solta 65,28 38,40
argiles 0,00 0,00
terra vegetal 0,00 0,00
pedraplé 0,00 0,00
terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 0,00 0,00
totals d'excavacio 65,28 t 38,40 m
Desti de les terres i materials d'excavacio
Els materials d'excavacié que es reutilitzin a la mateixa obra o en no es considera residu és residu
una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el reutilitzacio abocador
seu nou us pugui ser acreditat. mateixa obra altra obra
En una mateixa obra poden coexistir terres reutilitzades i terres| . . .
portades a abocador st st s!
Residus d'enderroc
Caodificacié residus LE Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent
Ordre MAM/304/2002  (tones/m*) (tones) (m°/m?) (m°)
obra de fabrica 170102 0,542 0,00 0,512 0,00
formigd 170101 0,084 0,00 0,062 0,00
petris 170107 0,052 1690,08 0,082 1207,20
metalls 170407 0,004 0,00 0,0009 0,00
fustes 170201 0,023 0,00 0,0663 0,00
vidre 170202 0,0006 0,00 0,004 0,00
plastics 170203 0,004 0,00 0,004 0,00
guixos 170802 0,027 0,00 0,004 0,00
betums 170302 0,009 784,68 0,0012 1006,00
fibrociment 170605 0,01 20,12 0,018 8,05
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
totals d'enderroc 0,7556 2494,880 t 0,7544 2221,25 m
Residus de construccié
Caodificacié residus LE Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent
Ordre MAM/304/2002  (tones/m?) (tones) (m*m?) (m?)
sobrants d'execucié 0,05 0,000 0,045 0,00
obra de fabrica 170102 0,015 0,000 0,018 0,00
formigd 170101 0,032 0,000 0,0244 0,00
petris 170107 0,002 0,000 0,0018 0,00
guixos 170802 0,003927 0,000 0,00972 0,00
altres 0,001 0,000 0,0013 0,00
embalatges 0,038 0,000 0,08 0,00
fustes 170201 0,0285 0,000 0,067 0,00
plastics 170203 0,00608 0,000 0,008 0,00
paper i cartré 170904 0,00304 0,000 0,004 0,00
metalls 170407 0,00038 0,000 0,001 0,00
totals de construccio 0,000 t 0,00 m*

INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.

Dins I'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construccié que contenen amiant - |altres especificar -
Residus que contenen hidrocarburs - especificar -
Residus que contenen PCB - especificar -
Terres contaminades - especificar -
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gestio6 dins obra

| PROJECTE. durant I'elaboracio del projecte s'han prés les segiients mesures per tal de minimitzar els residus

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren
2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jasseres, parets, fonaments, etc.
3.- L'adequacié de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

5.-
6.-

| OBRA. a l'obra es duran a terme les accions segiients

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes

2.- Conservacié de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilitzacio -
3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rigids o sobre superficies dures -

4.- -
5.- -
6.- -
ELEMENTS DE CONSTRUCCIO REUTILITZABLES

fusta en bigues reutilitzables 0,00 t 0,00 m”

fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables 0,00 t 0,00 m”

acer en perfils reutilitzables 0,00 t 0,00 m”

altres : 0,00 t 0,00 m”
Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m”

GESTIO (obra)

[Terres |

Excavacié / Mov. terres voium reutilizacié terres per tractar 46,05'
m’ (+20%) a la mateixa obra a altra autoritzada valoritzador / abocador

terra vegetal 0 0,00 0,00 0,00

graves/ sorres/ pedraplé 46,08 0,00 0,00 0,00

argiles 0 0,00 0,00 0,00

altres 0 0,00 0,00 0,00

terres contaminades 0 0,00

Total 46,08 0,00 | 0,00 0,00

supera les quantitats de ...

SEPARACIO DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generacié per cadascu d'ells a I'obra

R.D. 105/2008 tones Projecte cal separar tipus de residu
Formigo 80 0,00 no inert

Maons, teules i ceramics 40 0,00 no inert

Metalls 2 0,00 no no especial

Fusta 1 0,00 no no especial

Vidres 1 0,00 no no especial
Plastics 0,50 0,00 no no especial

Paper i cartré 0,50 0,00 no no especial
Especials* inapreciable inapreciable si especial

* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matéries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que hagin estat
contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a I'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a I'obra en contenidors|
0 espais reservats pels segiients residus

Inerts

No especials

es permet no separar si el R.D. ho

R.D. 105/2008 projecte*

Contenidor per Formigé no no
Contenidor per Ceramics (maons,teules...) no no
Contenidor per Metalls no no
Contenidor per Fustes no no
Contenidor per Plastics no no
Contenidor per Vidre no no
Contenidor per Paper i cartré no no
Contenidor per Guixos i altres no especials no no

EspecialsIPeriIIosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

* A la cel.la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen , per poder-ne millorar la gestié, perd en cap cas|

obliga.
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GESTIO (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

gestio fora obra

1DUN DT.10.10.2017 Gl17@8&0doRagina 32 de 122

Instal-lacions de reciclatge i/o valoritzacio

Degut a la manca d'espai, les operacions de separacié de residus les
realitzara fora de I'obra un gestor autoritzat

Diposit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construccioé

[-]

Tipus de residu i Nom, adreca i codi de gestor del residu (decret 161/2001)

tipus de residu gestor adrega codi del gestor

PRESSUPOST

S'ha considerat pel calcul del pressupost estimatiu : Costos*

Les previsions de separacio de I'apartat de gestio i : Classificacio a obra: entre 12-16 €/m* 12,00
Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% Transport: entre 5-8 €/m® (minim 100 €) 5,00
La distancia mitjana al abocador : 15 Km Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m® 4,00
Els residus especials i perillosos en bidons de 200 I. Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m° 15,00
Contenidors de 5 m® per cada tipus de residu Especials**: n° transports a 200 €/ transport 0
Lloguer de contenidors inclds en el preu Gestor terres: entre 5-15 €/m° 5,00
La gestio de terres inclou la seva caracteritzacio*** Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m° 70,00

*Els preus recollits per 'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)
** Malgrat ser de dificil quantificacié, sempre hi haura residus especials a obra, per tant sempre caldra una previsié de nombre de transports per la seva correcta gestié
*** La caracteritzacié de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi sén presents (dins el cost s'ha previst una
caracteritzacio, independentment del volum de terres. Cost de cada caracteritzacié 1000 euros.)

3/6 RESIDUS Enderroc,Rehabilitacié i Ampliacié

RESIDU Volum Classificacio Transport Valoritzador / Abocador
Excavaci6 m® (+20%) 12,00 €/m° 5,00 €/m’ 5,00 €/m’ 70,00 €/m®
Terres 46,08 1996,32 230,40 415,14
Terres contaminades 0,00 - - 0,00
runa neta runa bruta
Construccié m’ (+35%) 4,00 €/m’ 15,00 €/m?3
Formigo 0,00 - - - 0,00
Maons i ceramics 0,00 - - - 0,00
Petris barrejats 1629,72 - 8148,60 - 24445,80
Metalls 0,00 - - - 0,00
Fusta 0,00 - - - 0,00
Vidres 0,00 - - - 0,00
Plastics 0,00 - - - 0,00
Paper i cartré 0,00 - - - 0,00
Guixos i no especials 0,00 - - - 0,00
Altres 0,00 - - - -
Perillosos Especials 1368,96 16427,58 54758,59
16427,58 8379,00 415,14 79204,39
Elements Auxiliars
Casetes d'emmagatzematge 200,00
Compactadores 0,00
Matxucadora de petris 0,00
Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigé, etc..) 100,00
0,00
0,00
El pressupost estimatiu de la gestié de residus és de : 104726,10 €
El volum de residus aparent és de : 2259,65 m®

El pes dels residus és de : 2494,88 tones

[El pressupost de la gesti6 de residus és de : 300,00|euros




ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS Enderroc, Rehabilitacié, Ampliacio

1DUN DT.10.10.2017 @d¢00&iadib Gratigma 33 de 122
DOCUMENTACIO GRAFICA. INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS | DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

170

=/ U

CONTENIDOR9M * L 330 L

( Font: Guia d'aplicacio del Decret 201/1994 - Programa LIFE- ITEC )

febre de 2010. V3

Contenidor 9 m®. Apte per a formigo, ceramics, petris i fusta -

[ 1 [ 1
[ S (= 1 L 1
\ / i
<

170

CONTENIDOR 5 M * AMB TAPES b 339 L
Contenidor 5 m®. Apte per a plastics, paper i cartro, metalls i fusta -
CONTENIDOR 5M* | 330 | T
Contenidor 5 m*. Apte per a formigo, ceramics, petris, fusta i metalls -
T 120
CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L
Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartrd, plastics Bido6 200 L .Apte per a residus especials

Oficina Consultora Técnica. Col-legi d’Arquitectes de Catalunya

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar planols de les instal-lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separacio i altres
operacions de gestio dels residus dins I'obra, si s'escau.
Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informacié, aquests planols d'instal-lacions previstes son a:

Estudi de Seguretat i Salut -

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestié de Residus -

Posteriorment aquests planols poden ser objecte d'adaptacid a les caracteristiques particulars de I'obra i els seus sistemes
d'execucio, previ acord de la direccio facultativa.
A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a I'obra hi haura altres instal-lacions com :

Casetes d'emmagatzematge -

Compactadores -

Matxucadora de petris -

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigé, etc..) -

4 /6 RESIDUS Enderroc,Rehabilitacié i Ampliacio
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plec de condicions
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Les operacions destinades a la tria, classificacio, transport i disposicio dels residus generats a obra, s’ajustaran al que
determina el Pla de Gestio de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direccié Facultativa i acceptat per la
Propietat.

Aquest Pla ha estat elaborat en base a I'Estudi de Gesti6 de Residus, que s’inclou al projecte.

Si degut a modificacions en I'execucié de I'obra o daltres, cal fer modificacions a la gestio en obra dels residus, aquestes
modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direccié Facultativa i se’n donara comunicacio
per a la seva acceptacié a la Propietat.
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ANNEX — PLA DE CONTROL DE QUALITAT

1 INTRODUCCIO

A Tinici de les obres el contractista realitzara un pla detallat del control de qualitat adaptat a la
normativa vigent i a les instruccions del Promotor i DF, i aquesta I’haura d’aprovar.

El cost del control de qualitat es preveu que sigui inferior a I'1,5% del Pressupost d’Execucié
Material. El cost sera integrament a carrec del contractista adjudicatari. En cas d’haver-hi variacions
sobre aquest pressupost, 'import anira a carrec de Promotor.

El cost del control de qualitat es detalla al pressupost a través dels costos indirectes associats a les
partides d’obra, tal i com indiquen els criteris del banc de preus utilitzat (BEDEC). Aquests sén de
I'ordre del 2% en enginyeria civil i queden relaxats a 'Annex de Justificacié de preus.

La D.O. sol-licitara dels laboratoris homologats els pressupostos segons el pla, i escollira el que sigui
més adequat per a les condicions de I'obra.

El laboratori encarregat del control d’obra realitzara tots els assaigs del programa, prévia sol-licitud
de la D.O. de les obres, d’acord amb el segiient esquema de funcionament:

1.-A criteri de la D.O. es podra ampliar o reduir el nombre de controls, que s’abonaran sempre a
partir dels preus unitaris.

2.- Els resultats dels assaigs es comunicaran simultaniament a la D.O. i al Contractista. En cas de
resultar negatius s’anticipara la comunicacié telefonicament, amb la fi de prendre les mesures
necessaries amb urgéncia.

3.- La D.O. podra exigir dels materials que li sembli oportd, el corresponent certificat d’'un gabinet
que tingui autoritzacio per expedir aquests tipus de certificats.

2 QUADRE D’ASSAIGS PROPOSAT
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JUSTIFICACIO DE PREUS Pag: 1

MA D'OBRA
cOoDI UA  DESCRIFCIO PREU
A0112000 h  Capdecola 2229000 €
A0121000 H  OFICIAL 1A 1833000 €
AOI12NOOO  H  OFICIAL 1A D'OBRA PUBLICA 1833000 €
A0140000 H  MANOBRE 1535000 €
A0150000 H  MANOBRE ESPECIALISTA 1589000 €



1DUN DT.10.10.2017 GI170050T Pagina 40 de 122

OBRES DE CONSERVACIO | MANTENIMENT DE PAVIMENTS ASFALTICS EN VIES PUBLIQUES
DE ROSES. ANY 2017

JUSTIFICACIO DE PREUS Pag. 2
MAQUINARIA
COoDI LA DESCRIPCIO PREU
C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMATICS 13,29000 €
C1105A00 H RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR 54,70000 €
C110F900 h Fresadora per a paviment amb carrega automatica 105,23000 €
C13161K0 h Minicarregadora sobre pneumatics de 2 a 5,9 t, amb escombradora 68,68000 €
C1331100 H MOTOANIVELLADORA PETITA 47,33000 €
C13350C0 H CORRO VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A 14 T 54,61000 €
C1501800 h Cami6 per a transport de 12 t 42,53000 €
C1501900 h Cami6 per a transport de 20 t 53,31000 €
C1502E00 h Camio cisterna de 8 m3 47,06000 €
C1503U10 h Cami6 gruade 5t 41,71000 €
C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 7,81000 €
C1700006 h Vibrador intern de formig6 1,95000 €
C1702D00 h Camid cisterna per a reg asfaltic 30,37000 €
C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 1,45000 €
C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 61,49000 €
C170D0A0 h Corrd vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumatic 68,93000 €
C1B02AUO h Magquina per a pintar marques vials, autopropulsada 37,92000 €
C1B02B00 h Maquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual 30,29000 €
C1B0AU10 h Compressor portatil amb accessoris per a pintar marques vials 17,33000 €
C200B000 h Talladora amb disc de carborindum 3,92000 €
CZ12U00A h Compressor portatil de 7/10 m3/min de cabal 17,28000 €
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JUSTIFICACIO DE PREUS Pag. 3
MATERIALS

ool A DESCRIPCIO PREU

B0111000 M3 AIGUA 0,87000 €

B0312020 T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANITICA PER A MORTERS 15,08000 €

B0382400 m3 Grava-ciment GC20 32,97000 €

B0512401 T CIMENT PORTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN 77,56000 €
SACS

B0552100 kg Emulsié bituminosa cationica amb un 60% de betum asfaltic, per a reg d'adheréncia tipus 0,44000 €
C60B3/B4 ADH(ECR-1)

B0552460 kg Emulsi6 bituminosa cationica amb un 50% de betum asfaltic, per a reg d'imprimacié tipus C50BF5 0,47000 €
IMP(ECI) amb un contingut de fluidificant > 2%

B05B1001 KG CIMENT RAPID CNR4 EN SACS 0,08000 €

B060U110 m3 Formigé de 15 N/mm2 de resisténcia caracteristica a la compressio, consisténcia plastica i 68,25000 €
granulat maxim 20 mm, inclos transport a l'obra

B071UC01 m3 Morter M-80 89,99000 €

B2RA71HO t Deposici6 controlada a diposit autoritzat de residus de formigé inerts amb una densitat 1,45 t/m3, 6,86000 €
procedents de construccié o demolicié, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

B8zBU100 kg Pintura acrilica en soluci6 aquosa o amb dissolvent, per a marques vials 2,27000 €

B8ZBU300 kg Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials 2,77000 €

B8zZBUUO1 kg Microesferes de vidre 0,91000 €

B96518D0 M VORADA RECTA DE FORMIGO, MONOCAPA, AMB SECCIO NORMALITZADA DE CALCADA 2,73000 €

C6 DE 25X12 CM, DE CLASSE CLIMATICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIO H | CLASSE
RESISTENT A FLEXIO T (R-5 MPA), SEGONS UNE-EN 1340

B9CZ2000 KG BEURADA DE COLOR 0,70000 €

B9E13200 M2 PANOT GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU ALT 4,52000 €

B9H11151 t Mescla bituminosa continua en calent tipus AC 11 surf B 50/70 D, amb betum asfaltic de 55,10000 €
penetracio, de granulometria densa per a capa de transit i granulat granitic

B9H11152 t Morter bituminds continu en calent tipus V-A, amb betum asfaltic de penetracio, de granulometria 56,00000 €
densa per a capa de transit i granulat granitic

B9H11J52 t Mescla bituminosa continua en calent tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum asfaltic de 50,27000 €
penetracio, de granulometria grossa per a capa base i granulat calcari

B9H31451 t Mescla bituminosa discontinua en calent, per a capes de transit BBTM, 11A B 50/70 amb betum 59,87000 €
asfaltic de penetraci i granulat granitic

BIV2v001 M GRAO DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGO, 40X20 CM DE SECCIO | 5 CM GRUIX, 2,87000 €
GRIS, PREU MITJA. TORHO

BBA13100 kg Pintura per a maques vials, acrilica, blanca 4,85000 €

BBA1MO000 kg Microesferes de vidre 3,92000 €

BDD1U004 u Base prefabricada de pou de registre de D= 100 cm i 100 cm d'algaria, amb forats per a tubs 74,42000 €

BDD1U024 u Con prefabricat de pou de registre amb reducci6 de 100 a 60 cm de diametre i 80 cm d'alcaria 76,74000 €

BDDZU002 u Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diametre, de fosa ductil, per a carrega de ruptura de 113,39000 €
40t

BDDZUO010 u Grao per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilé amb anima d'acer de 20 mm de 5,97000 €

diametre
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D0391311 M3  SORRA-CIMENT, SENSE ADDITIUS AMB 200 Rend.: 1,000 5637000 €

KG/M3 DE CIMENT PORTLAND AMB FILLER
CALCARI | SORRA DE PEDRERA DE PEDRA
GRANITICA, ELABORADA A L'OBRA AMB

FORMIGONERA DE 165 L
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 1,050 /Rx 15,89000 = 16,68450
Subtotal: 16,68450 16,68450
Magquinaria
C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 0,750 /Rx 1,45000 = 1,08750
Subtotal: 1,08750 1,08750
Materials
B0312020 T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANITICA PER 1,520 X 15,08000 = 22,92160
AMORTERS
B0512401 T CIMENT PORTLAND AMB FILLER CALCARI CEM 0,200 X 77,56000 = 15,51200
I1/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS
Subtotal: 38,43360 38,43360
Altres
A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MA D'OBRA 1,000 % s 16,68500 = 0,16685
Subtotal: 0,16685 0,16685
COST DIRECTE 56,37245
COST EXECUCIO MATERIAL 56,37245
D0701641 M3 MORTER DE CIMENT PORTLAND AMB FILLER Rend.: 1,000 61,21000 €
CALCARI CEM 1I/B-L | SORRA DE PEDRA
GRANITICA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB
UNA PROPORCIO EN VOLUM 1.6, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 1,000 /Rx 15,89000 = 15,89000
Subtotal: 15,89000 15,89000
Magquinaria
C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 0,700 /Rx 1,45000 = 1,01500
Subtotal: 1,01500 1,01500
Materials
B0512401 T CIMENT PORTLAND AMB FILLER CALCARI CEM 0,250 X 77,56000 = 19,39000
I1/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS
B0312020 T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANITICA PER 1,630 X 15,08000 = 24,58040
AMORTERS
B0111000 M3 AIGUA 0,200 X 0,87000 = 0,17400
Subtotal: 44,14440 44,14440
Altres
A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MA D'OBRA 1,000 % s 15,89000 = 0,15890

Subtotal: 0,15890 0,15890
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COST DIRECTE 61,20830

COST EXECUCIO MATERIAL 61,20830

D0701821 M3 MORTER DE CIMENT PORTLAND AMB FILLER Rend.: 1,000 6963000 €

CALCARI CEM 1II/B-L | SORRA DE PEDRA
GRANITICA AMB 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB
UNA PROPORCIO EN VOLUM 1:4, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 1,000 /Rx 15,89000 = 15,89000
Subtotal: 15,89000 15,89000
Maquinaria
C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 0,700 /Rx 1,45000 = 1,01500
Subtotal: 1,01500 1,01500
Materials
B0512401 T CIMENT PORTLAND AMB FILLER CALCARI CEM 0,380 X 77,56000 = 29,47280
I1/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS
B0312020 T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANITICA PER 1,520 X 15,08000 = 22,92160
AMORTERS
B0111000 M3 AIGUA 0,200 X 0,87000 = 0,17400
Subtotal: 52,56840 52,56840
Altres
A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MA D'OBRA 1,000 % s 15,89000 = 0,15890
Subtotal: 0,15890 0,15890
COST DIRECTE 69,63230

COST EXECUCIO MATERIAL 69,63230
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F227TOOF M2 Refi, repas i piconatge d'esplanada amb mitjans Rend.: 1,000 0,60 €
mecanics i compactacié del 95% PM, inclos transport

de materials sobrants a I'abocador

F227T01F M3 Base de tot-U artificial procedent de granulat reciclat, Rend.: 1,000 20,50 €
amb estesa i piconatge amb mitjans mecanics i

compactacio del 98% PM

F2RA71HO m3 Deposici6 controlada a diposit autoritzat de residus Rend.: 1,000 10,15 €
de formigd inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construccié o demolicid, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B2RA71HO t Deposicio controlada a diposit autoritzat de residus 1,450 X 6,86000 = 9,94700
de formigé inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcci6 o demolicié, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)
Subtotal: 9,94700 9,94700
COST DIRECTE 9,94700
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,19894
COST EXECUCIO MATERIAL 10,14594
P-1 F935191J m3 Base de grava-ciment GC20, amb estesa i piconatge Rend.: 1,000 44,88 €
del material al 98 % del PM
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 0,050 /Rx 15,35000 = 0,76750
Subtotal: 0,76750 0,76750
Magquinaria
C1502E00 h Camid cisterna de 8 m3 0,025 /Rx 47,06000 = 1,17650
C13350C0 H CORRO VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A 0,075 /Rx 54,61000 = 4,09575
147
C1331100 H MOTOANIVELLADORA PETITA 0,035 /Rx 47,33000 = 1,65655
Subtotal: 6,92880 6,92880
Materials
B0382400 m3 Grava-ciment GC20 1,100 X 32,97000 = 36,26700
B0111000 M3 AIGUA 0,025 X 0,87000 = 0,02175
Subtotal: 36,28875 36,28875
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,01151
COST DIRECTE 43,99656
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,87993
COST EXECUCIO MATERIAL 44,87649
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FIE13205 M2 Tractament superficial mitiancant doble capa de regs Rend.: 1,000 4,50 €
asfaltics i graves amb preengravillat, amb emulsio
ECR-2 (C65B3)
p-2 FOH11151 t Paviment de mescla bituminosa continua en calent Rend.: 1,000 60,07 €
tipus AC 11 surf B 50/70 D, amb betum asfaltic de
penetracié, de granulometria densa per a capa de
transit i granulat granitic, estesa i compactada
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012N000 OFICIAL 1A D'OBRA PUBLICA 0,019 /Rx 18,33000 = 0,34827
A0140000 H MANOBRE 0,086 /Rx 15,35000 = 1,32010
Subtotal: 1,66837 1,66837
Maquinaria
C13350C0 H CORRO VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A 0,012 /Rx 54,61000 = 0,65532
14T
C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla hituminosa 0,010 /Rx 61,49000 = 0,61490
C170D0A0 h Corr6 vibratori per a formigons i betums autopropulsat 0,012 /Rx 68,93000 = 0,82716
pneumatic
Subtotal: 2,09738 2,09738
Materials
BOH11151 t Mescla bituminosa continua en calent tipus AC 11 1,000 X 55,10000 = 55,10000
surf B 50/70 D, amb betum asfaltic de penetracid, de
granulometria densa per a capa de transit i granulat
granitic
Subtotal: 55,10000 55,10000
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,02503
COST DIRECTE 58,89078
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 1,17782
COST EXECUCIO MATERIAL 60,06859
p-3 F9H11J52 t Paviment de mescla bituminosa continua en calent Rend.: 1,000 55,14 €
tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum asfaltic de
penetracio, de granulometria grossa per a capa base
i granulat calcari, estesa i compactada
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AO12NO00 H OFICIAL 1A D'OBRA PUBLICA 0,019 /Rx 18,33000 = 0,34827
A0140000 MANOBRE 0,086 /R x 15,35000 = 1,32010
Subtotal: 1,66837 1,66837
Magquinaria
C13350C0 H CORRO VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A 0,012 /Rx 54,61000 = 0,65532
14T
C170D0A0 h Corr6 vibratori per a formigons i betums autopropulsat 0,012 /Rx 68,93000 = 0,82716
pneumatic
C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 /Rx 61,49000 = 0,61490
Subtotal: 2,09738 2,09738
Materials
BOH11J52 t Mescla bituminosa continua en calent tipus AC 22 1,000 X 50,27000 = 50,27000

base B 50/70 G, amb betum asfaltic de penetracid, de
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granulometria grossa per a capa base i granulat

calcari
Subtotal: 50,27000 50,27000
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,02503
COST DIRECTE 54,06078
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 1,08122
COST EXECUCIO MATERIAL 55,14199
FOH1V141 M2 Subministrament, estesa i compactacié de paviment Rend.: 1,000 5,50 €
MBC tipus Va de 3 cm de gruix minim, inclos el reg
d'adhereéncia tipus ECR-1 amb dotaci6 0,6 kg/m2.
P-4 FOH1V142 M2 Fressat per demolicié de paviment i restitucié de capa Rend.: 420,000 9,97 €
de rodadura amb MBC tipus AC 11 surf B 50/70 D i
arid granitic, mitja de 6 cm, inclos el reg d’adherencia
tipus ECR-1 amb dotaci6 0,6 kg/m2. Inclou carrega i
transport de runes a 'abocador autoritzat inclos canon
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 2000 /Rx 1589000 = 0,07567
A0140000 H MANOBRE 1,000 /R x 15,35000 = 0,03655
AO12NO00 H OFICIAL 1A D'OBRA PUBLICA 1,000 /Rx 18,33000 = 0,04364
Subtotal: 0,15586 0,15586
Maquinaria
C170D0A0 h Corro vibratori per a formigons i betums autopropulsat 0,200 /Rx 68,93000 = 0,03282
pneumatic
C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla hituminosa 1,000 /R x 61,49000 = 0,14640
C1702D00 h Camio cisterna per a reg asfaltic 0,200 /Rx 30,37000 = 0,01446
C110F900 h Fresadora per a paviment amb carrega automatica 0,400 /Rx 10523000 = 0,10022
C1501800 h Camio per a transport de 12 t 0,300 /Rx 42,53000 = 0,03038
C13161K0 h Minicarregadora sobre pneumatics de 2 a 5,9 t, amb 0,400 /Rx 68,68000 = 0,06541
escombradora
C13350C0 H CORRO VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A 0,300 /Rx 54,61000 = 0,03901
14T
Subtotal: 0,42870 0,42870
Materials
B0552100 kg Emulsié bituminosa cationica amb un 60% de betum 1,500 X 0,44000 = 0,66000
asfaltic, per a reg d'adheréencia tipus C60B3/B4
ADH(ECR-1)
B2RA71HO t Deposici6 controlada a diposit autoritzat de residus 0,087 X 6,86000 = 0,59682
de formigé inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construccié o demolicio, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)
B9H11151 t Mescla hituminosa continua en calent tipus AC 11 0,144 X 55,10000 = 7,93440

surf B 50/70 D, amb betum asfaltic de penetracio, de
granulometria densa per a capa de transit i granulat
granitic

Subtotal: 9,19122 9,19122
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COST DIRECTE 9,77578
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,19552
COST EXECUCIO MATERIAL 9,97130

P-5 FOH1V143 M2 Reparacié de flonjalls i ferms col-lapsats, amb tall Rend.: 100,000 16,07 €

perimetral amb talladora de serra de disc, demolicid
de ferm asfaltic, excavacio fins a nivell d'esplanada i
compactacié d'aquesta, restitucié de la base de tot-U
(partida no inclosa), i estesa de capa de base amb
MBC tipus AC 22 base B 50/70 G i arid calcari, de 8
cm de gruix inclos el reg d'imprimacié tipus ECl amb
dotaci6 1,2 kg/m2. Inclou carrega i transport de runes
a I'abocador autoritzat inclos canon

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AO12NO00 H OFICIAL 1A D'OBRA PUBLICA 1,000 /Rx 18,33000 = 0,18330
A0140000 H MANOBRE 1,000 /Rx 15,35000 = 0,15350
A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 1,000 /R x 15,89000 = 0,15890
Subtotal: 0,49570 0,49570
Magquinaria
C200B000  h Talladora amb disc de carbor(ndum 0,700 /Rx 3,92000 = 0,02744
C170D0A0 h Corrd vibratori per a formigons i betums autopropulsat 0,200 /Rx 68,93000 = 0,13786
pneumatic
C1105A00 H RETROEXCAVADORA AMB MARTELL 1,000 /Rx 54,70000 = 0,54700
TRENCADOR
C13161K0 h Minicarregadora sobre pneumatics de 2 a 5,9 t, amb 0,100 /Rx 68,68000 = 0,06868
escombradora
C13350C0 H CORRO VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A 0,300 /Rx 54,61000 = 0,16383
14T
C1501800 h Camio per a transport de 12 t 0,450 /Rx 42,53000 = 0,19139
C1702D00 h Camio cisterna per a reg asfaltic 0,200 /Rx 30,37000 = 0,06074
Subtotal: 1,19694 1,19694
Materials
B0552460 kg Emulsié bituminosa cationica amb un 50% de betum 1,200 X 0,47000 = 0,56400

asfaltic, per a reg d'imprimaci6 tipus C50BF5
IMP(ECI) amb un contingut de fluidificant > 2%

B2RA71HO t Deposicio controlada a diposit autoritzat de residus 0,560 X 6,86000 = 3,84160
de formigd inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construccié o demolici6, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

BOH11J52 t Mescla bituminosa continua en calent tipus AC 22 0,192 X 50,27000 = 9,65184
base B 50/70 G, amb betum asfaltic de penetracié, de
granulometria grossa per a capa base i granulat

calcari
Subtotal: 14,05744 14,05744
COST DIRECTE 15,75008
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,31500

COST EXECUCIO MATERIAL 16,06508
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P-6 FOH1V144 M2 Reparacid de ferms aixecats per arrels, amb Rend.: 120,000 30,00 €
demolicié de ferm asfaltic, excavacid fins a nivell
d'explanada i retirada d'arrels amb maquina fresadora
de tambor, i estesa de capa de base amb MBC tipus
AC 22 base B 50/70 G i arid calcari, en un gruix
minim de 20 cm, previ reg d'imprimacié tipus ECI amb
dotaci6 1,2 kg/m2. Inclou carrega i transport de runes
a I'abocador autoritzat inclos canon
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 1,000 /Rx 15,35000 = 0,12792
A012NO00 H OFICIAL 1A D'OBRA PUBLICA 1,000 /R x 18,33000 = 0,15275
A0150000 MANOBRE ESPECIALISTA 2,000 /Rx 15,89000 = 0,26483
Subtotal: 0,54550 0,54550
Maquinaria
C13350C0 H CORRO VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A 0,300 /Rx 54,61000 = 0,13653
14T
C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla hituminosa 1,000 /Rx 61,49000 = 0,51242
C1702D00 h Cami6 cisterna per a reg asfaltic 0,200 /Rx 30,37000 = 0,05062
C110F900 h Fresadora per a paviment amb carrega automatica 1,000 /Rx 10523000 = 0,87692
C13161K0 h Minicarregadora sobre pneumatics de 2 a 5,9 t, amb 0,400 /Rx 68,68000 = 0,22893
escombradora
C1501800 h Camio per a transport de 12 t 1,000 /Rx 42,53000 = 0,35442
Subtotal: 2,15984 2,15984
Materials
B9H11J52 t Mescla bituminosa continua en calent tipus AC 22 0,480 X 50,27000 = 24,12960
base B 50/70 G, amb betum asfaltic de penetracio, de
granulometria grossa per a capa base i granulat
calcari
B0552100 kg Emulsié bituminosa cationica amb un 60% de betum 1,500 X 0,44000 = 0,66000
asfaltic, per a reg d'adheréncia tipus C60B3/B4
ADH(ECR-1)
B2RA71HO t Deposici6 controlada a diposit autoritzat de residus 0,280 X 6,86000 = 1,92080
de formigé inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construccié o demolici6, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)
Subtotal: 26,71040 26,71040
COST DIRECTE 29,41574
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,58831
COST EXECUCIO MATERIAL 30,00405
p-7 FOH1V145 M2 Fresat mecanic per cm de gruix de paviments Rend.: 280,000 0,79 €
asfaltics per entregues de paviments amb capa de
rodadura i rigoles, amb fresadora de carrega
automatica i talls i entregues a tapes i reixes amb
compresor, inclos carrega i transport a I'abocador
dels materials resultants, amb escombrat i neteja de
la superficie fresada
Unitats Preu Parcial Import
Magquinaria
C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS 1,000 /Rx 13,29000 = 0,04746

PNEUMATICS
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C1501800 h Camio per a transport de 12 t 1,000 /Rx 42,53000 = 0,15189
C110F900 h Fresadora per a paviment amb carrega automatica 1,000 /Rx 10523000 = 0,37582
C13161K0 h Minicarregadora sobre pneumatics de 2 a 5,9 t, amb 0,400 /Rx 68,68000 = 0,09811
escombradora
Subtotal: 0,67328 0,67328
Materials
B2RA71HO t Deposici6 controlada a diposit autoritzat de residus 0,0145 X 6,86000 = 0,09947
de formigd inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construccié o demolici6, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)
Subtotal: 0,09947 0,09947
COST DIRECTE 0,77275
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,01546
COST EXECUCIO MATERIAL 0,78821
FOH1V146 T Subministrament, estesa i compactacié de MBC tipus Rend.: 1,000 50,00 €
S-12 per regularitzacié de ferm existent, inclos el
tractament de la base i el reg d'adheréncia tipus
ECR-1
P-8 FIH31451 m2 Paviment de mescla bituminosa discontinua en Rend.: 1,000 4,45 €
calent, per a capes de transit BBTM, 11A B 50/70
amb betum asfaltic de penetracié i granulat granitic,
per a una capa de transit de 3 cm de gruix
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 0,0032 /Rx 15,35000 = 0,04912
A012NO00 H OFICIAL 1A D'OBRA PUBLICA 0,0016 /R x 18,33000 = 0,02933
Subtotal: 0,07845 0,07845
Magquinaria
C170D0A0 h Corr6 vibratori per a formigons i betums autopropulsat 0,0008 /R x 68,93000 = 0,05514
pneumatic
C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,0008 /R x 61,49000 = 0,04919
C13350C0 H CORRO VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A 0,0008 /R x 54,61000 = 0,04369
147
Subtotal: 0,14802 0,14802
Materials
BOH31451 t Mescla bituminosa discontinua en calent, per a capes 0,069 X 59,87000 = 4,13103
de transit BBTM, 11A B 50/70 amb betum asfaltic de
penetracid i granulat granitic
Subtotal: 4,13103 4,13103
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,00118
COST DIRECTE 4,35868
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,08717
COST EXECUCIO MATERIAL 4,44585
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F9J12E70 m2 Reg d'imprimacié amb emulsi6 bituminosa cationica Rend.: 1,000 0,91 €
tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotaci6 1,5 kg/m2
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,004 /Rx 15,89000 = 0,06356
Subtotal: 0,06356 0,06356
Maquinaria
C1702D00 h Camio cisterna per a reg asfaltic 0,004 /Rx 30,37000 = 0,12148
Subtotal: 0,12148 0,12148
Materials
B0552460 kg Emulsi6 bituminosa cationica amb un 50% de betum 1,500 X 0,47000 = 0,70500
asfaltic, per a reg d'imprimacio tipus C50BF5
IMP(ECI) amb un contingut de fluidificant > 2%
Subtotal: 0,70500 0,70500
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00095
COST DIRECTE 0,89099
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,01782
COST EXECUCIO MATERIAL 0,90881
P-9 F9J13J10 m2 Reg d'adherencia amb emulsi6 bituminosa cationica Rend.: 1,000 0,36 €
tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb dotacié 0,6 kg/m2
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,002 /Rx 15,89000 = 0,03178
Subtotal: 0,03178 0,03178
Magquinaria
C1702D00 h Camio cisterna per a reg asfaltic 0,002 /Rx 30,37000 = 0,06074
Subtotal: 0,06074 0,06074
Materials
B0552100 kg Emulsié bituminosa cationica amb un 60% de betum 0,600 X 0,44000 = 0,26400
asfaltic, per a reg d'adheréncia tipus C60B3/B4
ADH(ECR-1)
Subtotal: 0,26400 0,26400
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,00048
COST DIRECTE 0,35700
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,00714
COST EXECUCIO MATERIAL 0,36414
P-10  GBA1U210 m Pintat amb dues capes de faixa de 10 cm d'amplada Rend.: 1,000 0,70 €
sobre paviments, amb pintura acrilica en solucié
aquosa o0 amb dissolvent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,002 /Rx 22,29000 = 0,04458

A0121000 H OFICIAL 1A 0,0061 /Rx 18,33000 0,11181
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PARTIDES D'OBRA
NOM  CODI UA  DESCRIPCIO PREU
A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,004 /Rx 15,89000 = 0,06356
Subtotal: 0,21995 0,21995
Magquinaria
C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 0,002 /Rx 7,81000 = 0,01562
C1B02AUO h Maquina per a pintar marques vials, autopropulsada 0,002 /Rx 37,92000 = 0,07584
Subtotal: 0,09146 0,09146
Materials
B8ZBU100 kg Pintura acrilica en soluci6 aquosa 0 amb dissolvent, 0,140 X 2,27000 = 0,31780
per a marques vials
B8ZBUUO1 kg Microesferes de vidre 0,060 X 0,91000 = 0,05460
Subtotal: 0,37240 0,37240
COST DIRECTE 0,68381
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,01368
COST EXECUCIO MATERIAL 0,69749
P-11  GBA31111 m2 Pintat sobre paviment de faixa superficial reflectora, Rend.: 1,000 8,56 €

amb pintura acrilica i microesferes de vidre, amb
maquina d'accionament manual

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 0,035 /Rx 15,35000 = 0,53725
A0121000 H OFICIAL 1A 0,070 /Rx 18,33000 = 1,28310
Subtotal: 1,82035 1,82035
Magquinaria
C1B02B00 h Magquina per a pintar bandes de vial, d'accionament 0,035 /Rx 30,29000 = 1,06015
manual
Subtotal: 1,06015 1,06015
Materials
BBAIMO0O kg Microesferes de vidre 0,4896 X 3,92000 = 1,91923
BBA13100 kg Pintura per a maques vials, acrilica, blanca 0,7344 X 4,85000 = 3,56184
Subtotal: 5,48107 5,48107
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,02731
COST DIRECTE 8,38888
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,16778
COST EXECUCIO MATERIAL 8,55665
P-12  GBA33001 m2 Pintat manual de simbologia (senyal de stop o cediu Rend.: 1,000 17,92 €
el pas, fletxes, lletres, simbols, zebrats, franges de
vertexs d'illetes...) sobre el paviment, amb pintura de
dos components en fred de llarga durada i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 H OFICIAL 1A 0,200 /Rx 18,33000 = 3,66600
A0112000 h Cap de colla 0,010 /Rx 22,29000 = 0,22290
A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,200 /Rx 15,89000 = 3,17800
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PARTIDES D'OBRA
NOM  CODI UA  DESCRIPCIO PREU
Subtotal: 7,06690 7,06690
Magquinaria
C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 0,070 /Rx 7,81000 = 0,54670
C1BOAU10 h Compressor portatil amb accessoris per a pintar 0,070 /Rx 17,33000 = 1,21310
marques vials
Subtotal: 1,75980 1,75980
Materials
B8ZBU300 kg Pintura de dos components en fred de llarga durada, 3,000 X 2,77000 = 8,31000
per a marques vials
B8ZBUUO1 kg Microesferes de vidre 0,480 X 0,91000 = 0,43680
Subtotal: 8,74680 8,74680
COST DIRECTE 17,57350
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,35147
COST EXECUCIO MATERIAL 17,92497
P-13  GDD1U012 u Anivellament de tapa de registre circular o quadrada Rend.: 1,000 80,80 €
a la nova rasant, amb adaptacié de marc encastat
amb morter técnic dalta resisténcia, inclos
demolicions previes, enretirada de runa amb trasllat a
I'abocador inclds  canon,  proteccions  amb
senyalitzacio, inclos mesures provisionals per pas de
transit
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 H OFICIAL 1A 0,700 /Rx 18,33000 = 12,83100
A0140000 H MANOBRE 0,700 /Rx 15,35000 = 10,74500
Subtotal: 23,57600 23,57600
Maquinaria
C1501800 h Cami6 per a transport de 12 t 0,400 /Rx 42,53000 = 17,01200
C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS 0,300 /Rx 13,29000 = 3,98700
PNEUMATICS
C13161K0 h Minicarregadora sobre pneumatics de 2 a 5,9 t, amb 0,250 /Rx 68,68000 = 17,17000
escombradora
Subtotal: 38,16900 38,16900
Materials
B0512401 T CIMENT PORTLAND AMB FILLER CALCARI CEM 0,144 X 7756000 = 11,16864
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS
BO71UC01 m3 Morter M-80 0,070 X 89,99000 = 6,29930
Subtotal: 17,46794 17,46794
COST DIRECTE 79,21294
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 1,58426
COST EXECUCIO MATERIAL 80,79720
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ANNEX - PLA DE TREBALL

1 INTRODUCCIO

L’Ajuntament de Roses promou la conservacié i manteniment de diversos paviments asfaltics en les
vies publiques del municipi per 'any 2017.

Aquest annex es redacta en compliment de I'article 132 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre,
i de l'apartat 1 paragraf e) de l'article 123 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel
que s’aprova el Text refos de la Llei de Contractes del Sector Public.

En el diagrama adjunt es representa el pla de la realitzacio dels treballs, on s’estudia amb caracter
indicatiu el possible desenvolupament de les obres. L'obtencié del termini total d’execucioé de les
obres definides en aquest Projecte es base en les seglients premisses:

- El conjunt de I'obra s’ordena en unitats o grups d’unitats.

- Rendiments mitjos de maquinaria i equips. Els rendiments que s’utilitzen sén els indicats a la
justificacio de preus, o un multiple dels mateixos.

- Es consideren jornades de treball de vuit (8) hores i de vint-i-dos (22) dies laborables.

- Quantitats de les principals unitats d’obra a realitzar.

- Climatologia de Roses, a efectes de poder avaluar la incidéncia sobre els rendiments de les
possibles condicions climatoldgiques adverses.

Al tractar-se de carrers totalment edificats, les obres s’han planificat de manera que puguin ser
compatibles amb les necessitats dels seus usuaris (accés permanent als habitatges, accés dels
vehicles als aparcaments existents, facilitar la feina als establiments comercials existents, etc.).

La proposta que aqui s’enuncia, cal que el Contractista adjudicatari la faci seva o la modifiqui segons
s’adapti millor als seus mitjans, perd, en tot cas, préviament a ser contractual, haura de ser
acceptada per I'ajuntament de Roses.

No obstant aix0, si durant el transcurs de les obres succeissin esdeveniments que obliguessin a la
modificacio, sempre sera possible, amb el consentiment de la Administracio i del Director d’Obra.

El que s’ha previst, és que, sempre i quan sigui possible, s’actui per carrers complets, no actuant al
seglent fins que I'anterior no estigui suficientment acabat.

Dins de cada tram/carrer caldra actuar per fases; aixi doncs es comencara enderrocant el paviment
existent, reparant flonjalls i/o motes i finalment es procedira a la nova pavimentacio.

L’actuacié en calgada sera per trams de manera que el carrer sigui accessible per un tram encara no
afectat per les obres o pel que ja s’han efectuat les mateixes, de manera que el temps que s’hagi de
mantenir 'entrada d’'un garatge o I'accés a un comerg tancat sera la minima possible.

Amb tot aixd s’ha conformat un diagrama que s’ha programat considerant com activitats les unitats
'obra més importants. Es posa de manifest que aquest programa haura de ser necessariament
reajustat en funcié de la data d’inici de les obres i dels mitjans disposats pel contractista, i que és
contractual.

El termini d’execuci6 de les obres es fixa en dos (2) mesos.

2 JUSTIFICACIO



1DUN DT.10.10.2017 GI170050T Pagina 55 de 122

%001 %06 %8L %99 %S %6€ %9¢ %ET e1s1A9.1d epe|NWNJe 01aNJaX3

3T6'L68°0TY 39T'9E0TLE 3S8'SvyTeE 3 €5'GS8'TLL 3 Ly'¥8T0TT 398'0ET'T9T 3/S'0tv'L0T |3 6C°0TLES e1siA91d epejnwinde 01aedIH114a)

3 S/'T98'6€ 3 TE065'67 3 TE065° 6V 3 90°TLS'TS 3 T9€ST'6S 3 6C0TL'ES 3 620TLES 36C0TL€ES e151A9.d |ENSUSW 01DBI1J1143D)

3SL'198'6€ 3 TE065'6V 3 TE065'6V 390TLS'TS 3 T9€ST'6S 36C0TLES 36C0TLES 36C0TL€ES 3T6°/68°0Ty [930€11U0D 3sodnssald

391'816'9 385909'8 385'909'8 3SE056'8 3 €€°992°0T 329'TCE6 329'TCE6 329'TCE6 398°CIETL (%T2) VAI

3 09€v6'CE 3 €L'€86'0F 3 €L'€86°0F 312029y 387'/88'8Y 3 £L9'88E WY 3 L988E WY 3 L988E WY 3 S0'G8S'6EE  |ewns

3207991 31T¥'990°C 31Tv'990°¢C 3 V6'8YTC 3T6'YIV'C 380'8€T’C 3808€C°C 3808€C°C 3IP6'TCT LT (%9) [el413snpul 1dlyauag

3 88'86S'€E 3TTLLYY 3TTLLY Y 3v0'959'¥ 3 €9'0VE’S 38T'6v8Y 38T'6v8'Y 38T'6v8'Y 3 €5°L60°LE (%ET) s|essuan sasadsaq

365'69€'S8¢  [30L'€89°LC 3TTOvY vE 3TTOvY vE 3 E€L'ST8'SE 3SL'180'TY 3 0V'T0E LE 3 0V'10€LE 3 0V'T0€LE 365'69€'587  |N3d
%001 %SCT %S'TT %SCT %SCT %S'TT %S'TT %SCT %SCT 300°00L€ In[es | 1e324n3s5 °9
%007 %S€ %S¢ %S¢ %ST 3S8UYTET SHEA '§
%007 %S¢ %SC %S¢ %S¢ 36L°LLY06 eJnpepou ap eded BAON 'y
%001 %0€ %0€ %017 3 00'706'9¢ s|a.Je,p olejeday 'g
%007 %001 3 SE08L°€E s||efuoy) ap ooeleday "7
%007 %S¢ %S¢ %S¢ %ST 309'SSE'LVT W94 [9p 019N11SaY 'T
S1V10L 8 VNVIN13S L VNVINLIS 9 VNVINL3S S VNVINL3S 7 VNVINLIS € VNVINL3S ¢ VNVINL3S T VNVINLIS suodw|

LT0OC SLV11V4SY V4490 OIDVOI4INYd




1DUN DT.10.10.2017 GI170050T Pagina 56 de 122

Ajuntament de Roses

ANNEX NUM. 6

SECCIO DE FERMS

Placa Catalunya, 12
17480 Roses

Tel. 972 252 403
Fax 972 154 660

www.roses.cat



1DUN DT.10.10.2017 GI170050T Pagina 57 de 122

ANNEX — SECCIO DE FERMS

1 INTRODUCCIO

L’ambit d’actuacio en els carrers de la vila és el seglent:

» Carrers on es restitueix la capa d'asfalt: Placa de I'Estel, C. de I'Alhambra, C. de Salamanca, C.
de Navarra, C. de Paris, C. de Berlin, C. d'Amsterdam, C. de Luxemburg, Ronda Miquel Oliva Prat,
C. de Madrid, C. de la Mainada, C. de la Trinitat, C. del Doctor Arruga, Gran Via Pau Casals,
Aparcament darrera piscina, C. d'Arag6, Avda. de Rhode, C. del Puig Rom, C. Cala Llarga, Ctra. De
les Arenes.

» Carrers on s'estén una nova capa d'asfalt: C. Port Marina, Ronda de Circumval-lacié, C. d'Oslo,
C. de Viena, C. d'Amsterdam, C. d'Andorra, C. de Santiago Russinyol, C. de P. P. Rubens, Avda. de
J. Diaz Pacheco (final AlImadrava).

» Carrers on es repara l'asfalt aixecat per arrels: Avda. del Pastor, C. del Cap Gros, C. d'Espanya,
C. de Berlin, C. d'Arquimedes, Avda. de J. Diaz Pacheco, C. de Paul Gauguin.

2 DEFINICIONS

En aquest projecte per la conservacié i manteniment de diversos paviments asfaltics en les vies
publiques del municipi per 'any 2017, no es pot perdre de vista que 'objectiu és la rehabilitacié del
ferm existent i no la construccié d’'un nou paviment. Aixi doncs, l'instruccié 6.3 IC Rehabilitacion de
Firmes marca les diferents actuacions a fer segons la rehabilitacié necessaria.

Es consideren ferms flexibles els constituits per capes granulars no tractades i materials bituminosos
en un espessor inferior a 15 cm. Si I'espessor dels materials bituminosos sobre capes granulars no
tractades és igual o superior als 15 cm, els ferms es consideraran com a semiflexibles.

Als efectes d’aplicaciéo d’aquesta norma, només es consideren les unitats d’obra més usuals i de
comportament suficientment experimentat, adoptant-se com a materials de comparacio les mescles
bituminoses en calent dels tipus dens (D), semidens (S) i gros (G) de l'article 542 del Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3) i el paviment de
formigé (article 550 del PG-3).

Les caracteristiques generals dels materials i I'execucio de les unitats d’obra seran les definides en
I'articulat del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-
3), amb les prescripcions complementaries establertes a la Norma 6.1 IC de Secciones de firme en
allo referent a materials i gruix de les capes.

La capa de rodadura podra estar formada per una mescla bituminosa drenant (PA), definida a
l'article 542 del PG-3, per una mescla bituminosa discontinua en calent de tipus M o F, definida a
l'article 543 del PG-3, o per una mescla bituminosa en calent de tipus dens (D) o semidens (S),
definida en l'article 542 del PG-3.

3 CONSIDERACIONS PREVIES

En el cas del present Projecte ens trobem en una re-urbanitzacié d’'uns carrers on a simple vista
s’aprecia, que la majoria d’aquests estan en mal estat, ja sigui per la preséncia d’esquerdes poc
profundes en el paviment, trencament d’aquest o fins i tot, en alguns punts concrets, la preséncia de
deformacions estructurals.
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En tots ells s’observa que la tipologia dels sols que els formen tenen una elevada resisténcia
estructural, el que significa que les capes de base del ferm es troben encara en bon estat. A més, es
tracta de carrers que des de fa més de 30 anys suporten transit rodat, és a dir, que de forma natural
aquests ferms han experimentat una elevada compactacié de les capes de sol existent. Es per
aquests motius que no s’ha considerat necessari realitzar un estudi geotécnic.

Val a dir, que tal i com marquen les seccions de ferms exposades anteriorment, i d’acord amb els
resultats de la analisis visual, a I'actualitat el ferm present a tots el vials és un ferm flexible compost
per Mescla Bituminosa en calent. Com a norma general dins aquest projecte, es dissenya el nou
paviment amb diferents mescles bituminoses en calent.

TABLA 1.A - CATEGORIAS DE TRAFICO PESADO

IMDp = 4000 <4000 <2000 < 800 < 200
(vehiculos pesados/dia) = 2,000 = 800 =200 =50

4 SECCIONS DE REHABILITACIO DEL FERM

En aquells punts on sigui necessaria I'eliminacié parcial i la reposicio del ferm existent per
I'esgotament de la capa, la Instruccié 6.3-IC Rehabilitacion de firmes marca en la seva Taula 4 que
sera necessari efectuar un fressat de 5 cm d’espessor (ja que tenim una categoria de trafic T4 en la
majoria de casos). Seguidament s’estendra la capa de rodament d’igual espessor al fressat, és a dir,
5 cm. En el projecte es valora una mitja de 6 cm en aquesta tipologia de carrers.

Hi haura alguns carrers o tram d’aquests, els quals Unicament necessitaran un recrescut del ferm
existent i una regularitzacié d’aquest en algun tram. La instruccié, en aquest aspecte marca un
espessor minim de recreixement en ferms flexibles de 5 cm.

TABLA 5. ESPESOR (*) (cr) DE RECRECIMIENTO COMN MEZCLA BITUMINOSA

5.A — FIRMES FLEXIELES Y SEMIFLEXIBLES

0-40 10 ZOMNA DE ACTUACION PREVENTIVA
40-60 12 10 8
6:0-80 15 12 10 8
80-100 18 15 12 10 &
100-125 18 15 12 8 5
125-150 18 15 10 6"
150-200 18 12 &
=200 ZONA DE ESTUDIO ESPECIAL
{*] Valor minimo en cuslguier punto de la saccidn transversal del carril de proyecto.
{**] Ver apartado 9.7.

El PG-3 indica en la seva Taula 542.9 que I'espessor de capa de rodament podra ser de 4 cm en el
cas de mescla bituminosa tipus AC16 Surf D o similar (com és el cas). Aixi doncs, la previsid
d’espessor mig de Mescla Bituminosa a disposar sera de 4 cm enlloc de 5 cm en els casos dels
carrers que actualment presenten una capa de rodadura que no presentin un esgotament total de la
capa de ferm.
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D’altra banda, també sera d’aplicacié els procediments de rehabilitacié superficial per tal de corregir
deficieéncies de regularitat superficial o bé pel tractament d’esquerdes i segellat de paviments amb
“pell de cocodril”.

TABLA 11. MATERIALES PARA REHABILITACION ESTRUCTURAL DE FIRMES

+ Espesor de capa de rodadura (D y S):
— Para TOO, TO y T1: No admisible.
- Para T2: 5-6 cm
— Para T3y T4: 5cm.

e + Espesor minimo de capa intermedia:

fﬂ;s;'%-'tg VGl 1 ¢, =6,955-10 7. N8 E cm, axcepto on capas de reposicin,
! reparfilado v en arcanes.
+ Esposor minimo de capa de basa:
T cm, excepto en capas de raposicion,
reparfilado y arcenas.
Mazcla bituminosa + Espesor de capa de redadura:
discontinua en calients 1 - - Para TOO a T1: 3 cm.
Tipos My Fl — Para T2 a T4: 2.3 cm.

+ Espesor de capa de rodadura:
— Para TOO a T31: 4 cm.
— Para T32 y T4: No admisible.
+ Ver apartado 3.4.

Mazcla bituminosa
en caliznte 1 -
(Tipo PA}

En aquells punts on hi hagi preséncia de flonjalls sera necessari el sanejament d’aquests, demolint
el ferm existent i excavant una profunditat de minim 30 cm per sota la cota de I'esplanada.
Seguidament s’omplira amb grava-ciment fins la cota inferior a la capa de rodament i, a sobre
d’aquesta, es disposara la capa de rodament.

A més, en algun tram puntual, és necessari el sanejament d’arrels. A tal efecte cal excavar fins a
nivell d’esplanada, eliminar i sanejar d’arrels, reomplir amb aglomerat i fer la reconstruccié del ferm
actual.
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PER L’EXECUCIO DE LES OBRES DE CONSERVACIO |
MANTENIMENT DE PAVIMENTS ASFALTICS EN VIES PUBLIQUES DE ROSES. ANY 2017

1) DESCRIPCIO DELS TREBALLS A REALITZAR

La definicio de les unitats d’obra principals grafiades als planols i compreses en el pressupost del
present projecte és la seguent:

e (m2) Nova capa de rodadura: Paviment de mescla bituminosa discontinua en calent, per a capes
de transit BBTM, 11A B 50/70 amb betum asfaltic de penetracié i granulat granitic, per a una capa
de transit de 3 cm de gruix.

e (m2) Nova capa de rodadura: Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 11 surf
B 50/70 D, amb betum asfaltic de penetracié, de granulometria densa per a capa de transit i
granulat granitic, estesa i compactada.

e (m2) Nova capa de rodadura: Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 22
base B 50/70 G, amb betum asfaltic de penetracid, de granulometria grossa per a capa base i
granulat calcari, estesa i compactada.

¢ (m2) Restitucio del ferm: Fressat per demolicié de paviment i restitucié de capa de rodadura amb
MBC tipus AC 11 surf B 50/70 D i arid granitic, mitja de 6 cm, inclos el reg d’adheréncia tipus ECR-
1 amb dotacié 0,6 kg/m2. Inclou carrega i transport de runes a I'abocador autoritzat inclds canon.

e (m2) Reparacié de flonjalls: Reparacié de flonjalls i ferms col-lapsats, amb tall perimetral amb
talladora de serra de disc, demolici6 de ferm asfaltic, excavacié fins a nivell d'esplanada i
compactacié d'aquesta, restitucio de la base de tot-u amb base de grava-ciment GC20, i estesa de
capa de base amb MBC tipus AC 22 base B 50/70 G i arid calcari, de 8 cm de gruix inclos el reg
d’'imprimacié tipus ECI amb dotacié 1,2 kg/m2. Inclou carrega i transport de runes a I'abocador
autoritzat inclos canon.

e (m2) Retirada d’arrels: Reparacioé de ferms aixecats per arrels, amb demolicié de ferm asfaltic,
excavacio fins a nivell d'explanada i retirada d'arrels amb maquina fresadora de tambor, i estesa de
capa de base amb MBC tipus AC 22 base B 50/70 G i arid calcari, en un gruix minim de 20 cm,
previ reg d'imprimacié tipus ECI amb dotacié 1,2 kg/m2. Inclou carrega i transport de runes a
I'abocador autoritzat inclos canon.

MESCLES BITUMINOSES EN CALENT

Els tipus de mescla a emprar en I'execucio de les obres definides sén D-12 i M-10 amb arid granitic per
la capa de rodadura i G-20 per la capa base i de regularitzacid, segons la taula 542.9 del PG-3/75. El
lligant bituminds a emprar sera betum asfaltic de penetracié 60/70.

Per a la capa de rodadura el valor minim del coeficient de poliment accelerat sera de quaranta
centésimes (0,40). El filler sera d'aportacioé o procedent dels arids segons determini I'Enginyer Director.
La relacio ponderal minima filler/betum sera d'un 1,2 per a la capa de rodadura i d'un 1,1 per a la
intermitja.

La férmula de treball s'obtindra segons I'Article 542.5.1. del PG-3/75 (métode Marshall).

REG D'IMPRIMACIO
Sobre la capa de base granular, un cop compactada i refinada, s'aplicara un reg d'imprimacié amb una
dotacié minima d'un quilogram i dos-cents grams per metre quadrat (1,2 Kg/m2) d'emulsié asfaltica
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tipus ECL-1 o ECI i, si convé a judici de la DF, arid 0-5 amb una dotacié de 3 I/m2, dosificacions que es
poden modificar vistos els resultats a obra, per I'Enginyer Director.

REG D'ADHERENCIA.

Entre dues capes bituminoses s'executara un reg d'adheréncia amb emulsié asfaltica tipus ECR-1 i
una dotacio de sis-cents grams per metre quadrat (0,6 Kg/m2), dotacié que podria ser modificada per
I'Enginyer Director quan les circumstancies de I'obra ho aconsellin i es justifiqui degudament a la vista
de proves i assaigs realitzats.

La capa bituminosa superior s'executara després de que, el lligant hagi trencat practicament, pero
abans de que el reg d'adheréncia hagi perdut la seva efectivitat com element d'unié. En aquest cas
s'executara un altre reg d'adheréncia que no sera d'abonament fora si I'Enginyer Director estima que
les causes que I'hauran fet necessari no sén imputables al Contractista.

2) PRESCRIPCIONS TECNIQUES D’EXECUCIO
MESCLES BITUMINOSES EN CALENT
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Mescla bituminosa col.locada i compactada.

S'han considerat els tipus seguents:

- Mescla bituminosa en fred, col-locada a la temperatura ambient.

- Mescla bituminosa continua o discontinua en calent, col-locada a temperatura superior a la de
'ambient.

L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions seguents:

- Comprovacio de la superficie d'assentament

- Estesa de la mescla bituminosa

- Compactacio de la mescla bituminosa

- Execucio de junts de construccio

- Proteccié del paviment acabat

CONDICIONS GENERALS:

La superficie acabada ha de quedar plana, llisa, amb una textura uniforme i sense segregacions.
S'ha d'ajustar a la seccio transversal, a la rasant i als perfils previstos.

Ha de tenir el pendent transversal que s'especifiqui a la DT.

En tota la superficie s'ha d'arribar, com a minim, al grau de compactacié previst expressat com a
percentatge sobre la densitat maxima obtinguda en I'assaig Marshall (NLT-159).

MESCLA BITUMINOSA DISCONTINUA EN CALENT:

El gruix de la capa no ha de ser inferior, a cap punt, al 100% del previst a la seccio tipus de la DT
L’amplaria estesa a tots els semiperfils no ha de ser inferior a la tedrica deduida de la seccié-tipus.
MESCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALENT:

El gruix d’'una capa no ha de ser inferior al previst per a ella a la seccié-tipus.

L’amplaria estesa a tots els semiperfils no ha de ser inferior a la tedrica deduida de la seccié-tipus.
Tolerancies d'execucio:

- Gruix de la capa base: >= 80% del gruix tedric

- Gruix de la capa intermitja: >= 90% del gruix teoric.

- Nivell de la capa de rodadura: £ 10 mm

- Nivell de les altres capes: + 15 mm

MESCLA BITUMINOSA EN FRED:

Ha de tenir el menor nombre de junts longitudinals possibles. Aquests han de tenir la mateixa textura,
densitat i acabat que la resta de la capa.

Tolerancies d'execucio:

- Gruix del conjunt: >= 90% del gruix teoric

- Planor de la capa de rodadura: £ 5 mm/3 m
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- Planor de les altres capes: £ 8 mm/3 m
- Nivell de la capa de rodadura: £ 10 mm
- Nivell de les altres capes: + 15 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superficie sobre la que ha d'assentar-se té
les condicions de qualitat i formes previstes, amb les tolerancies establertes. Si en aquesta superficie
hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de I'execucio6 de la
partida d'obra.

L’entroncament amb ferms existents s’ha de garantir mitjangant el tall d’aquests amb junta vertical,
neta en tot el seu gruix i amb aplicacio del corresponent reg d’adheréncia.

El reg ha d'estar curat i ha de conservar tota la capacitat d'unié amb la mescla. No pot tenir restes de
fluidificants o aigua a la superficie.

L'estesa de la mescla s'ha de fer mecanicament comengant per la vora inferior de la capa i amb la
major continuitat possible.

L'estenedora ha d'estar equipada amb dispositiu automatic d'anivellament.

A les vies sense manteniment de la circulacid per a les categories de transit TOO a T1 o amb
superficies per estendre superiors a 70000 m2, s'ha d'estendre la capa en tota la seva amplada,
treballant si fos necessari amb 2 o més estenedores lleugerament desfasades, evitant junts
longitudinals.

La mescla s'ha de col-locar en franges successives mentre la vora de la franja contigua estigui encara
calenta, si la mescla és en calent, i en condicions de ser compactada.

Si I'estesa de la mescla es fa per franges, en compactar una d'aquestes s'ha d'ampliar la zona de
piconatge per a qué inclogui, com a minim, 15 cm de I'anterior.

Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat més proxim a I'estenedora; els seus canvis de
direccio s'han de fer sobre la mescla que ja s'ha compactat, i els seus canvis de sentit s'han de fer amb
suavitat. S'ha de cuidar que els elements de compactacio estiguin nets i, si &€s precis, humits.

S'ha de procurar que els junts transversals de capes sobreposades quedin a un minim de 5 m un de
I'altra, i que els longitudinals quedin a un minim de 15 cm un de l'altra.

La nova mescla s'ha d'estendre contra el junt, s'ha de piconar i allisar amb elements adequats, abans
de permetre el pas de I'equip de piconatge. Els junts transversals de les capes de rodadura s'han de
piconar transversalment, disposant els recolzaments necessaris per al corro.

Les irregularitats que excedeixin les tolerancies especificades, i les zones que retinguin aigua sobre la
superficie, s'han de corregir segons les instruccions de la DF.

MESCLA BITUMINOSA EN FRED:

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o en cas de pluja.

Els junts han de tenir la mateixa textura, densitat i acabat que la resta de la capa.

La compactacio s'ha de realitzar amb un corré vibratori autopropulsat i de forma continua. Les
possibles irregularitats s'han de corregir manualment.

MESCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALENT:

S’han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C per a capes de gruixos >=5 cm
0 a 8°C per a capes de gruixos <5 cm, o en cas de pluja.

Si la superficie esta formada per un paviment heterogeni s’han d’eliminar mitjangant fresat els
excessos de lligant i s’han de segellar les zones massa permeables.

A les capes de rodadura amb mescles bituminoses drenants s’han d'evitar sempre els junts
longitudinals.

MESCLA BITUMINOSA EN CALENT:

L'estenedora ha d'estar equipada amb un element calefactor per a I'execucio del junt longitudinal.

La temperatura de la mescla en el moment de la seva estesa no ha de ser inferior a la de la formula de
treball.

En cas d'alimentacio intermitent, s’ha de comprovar que la temperatura de la mescla que quedi sense
estendre, a la tremuja de I'estenedora i a sota d'aquesta, no sigui inferior a la de la férmula de treball.
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La compactaci6 ha de comengar a la temperatura més alta possible, sense rebassar la maxima
prescrita a la formula de treball i sense que es produeixi desplagament de la mescla extesa; i s’ha de
continuar mentre la temperatura de la mescla no baixi de la minima prescrita i la mescla estigui en
condicions de ser compactada.

MESCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALENT O MESCLA BITUMINOSA EN FRED:

Excepte a les mescles drenants, els junts han de ser verticals i han de tenir una capa uniforme i fina de
reg d'adheréncia.

No s'ha d'autoritzar el pas de vehicles i maquinaria fins que la mescla no estigui piconada, a la
temperatura ambient i amb la densitat adequada.

MESCLA BITUMINOSA DISCONTINUA EN CALENT:

Excepte autoritzacié expresa de la DF, no es permetra la posada en obra de la mescla quan la
temperatura ambient a 'ombra sigui inferior a 8°C amb tendéncia a minvar. Amb vent intens, després
de glacades, especialment sobre taulers de ponts i estructures, la DF pot augmentar el valor minim de
la temperatura.

També s’han de suspendre els treballs en cas de precipitacions atmosferiques.

La mescla bituminosa s’ha d’estendre sempre en una sola tongada. L’estenedora s’ha de regular de
manera que la superficie de la capa estesa resulti llisa i uniforme, sense segregacions ni
arrossegaments, i amb un gruix tal, que després de la compactacio s’ajusti a la seccié transversal
indicada a la DT amb les tolerancies previstes.

La temperatura minima de la mescla en la descarrega des dels elements de transport i a la sortida de
la estenedora, no pot ser inferior a 135°C.

La capa executada es podra obrir a la circulacio tant aviat com la temperatura de la mateixa arribi als
60°C. Fins que la capa no assoleixi la temperatura ambient, s’han d’evitar les aturades brusques i els
canvis de sentit del transit.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del
firme, de la Instruccién Técnica de Carreteras.

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

MESCLA BITUMINOSA EN CALENT:

Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados articulos del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos.

REGS SENSE GRANULATS
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Regs amb lligant de quitra, emulsié bituminosa o betum asfaltic o reg de cura del formigdé amb producte
filmogen.

S'han considerat els seglients regs amb lligants hidrocarbonats:
- Reg d'imprimacio (IMP)

- Reg d'adheréncia (ADH)

- Reg de penetracio

- Reg de cura (CUR)

L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions segulents:
En el reg d'imprimacié o de penetracio:

- Preparacio de la superficie existent

- Aplicacié del lligant bituminos
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- Eventual extensi6 d'un granulat de cobertura

En el reg d'adheréncia:

- Preparacio de la superficie existent

- Aplicaci6 del lligant bituminds

En el reg de cura:

- Preparaci6 de la superficie existent

- Aplicaci6 del lligant bituminéds

- Eventual extensio d'un granulat de cobertura

Reg amb producte filmogen.

- Preparacio de la superficie existent

- Aplicaci6 del producte filmogen de cura

CONDICIONS GENERALS:

El reg ha de tenir una distribucié uniforme i no pot quedar cap tram de la superficie tractada sense
lligant.

S'ha d'evitar la duplicacié de la dotacio als junts de treball transversals.

Quan el reg s'hagi fet per franges, cal que I'estesa del lligant estigui superposada en la unié de dues
franges.

REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS:

El granulat de cobertura, en el seu cas, ha de tenir una distribucié uniforme.

La dotacié de la capa de granulat de cobertura, ha de ser la necessaria per tal d'absorbir I'excés de
lligant o per tal de garantir la proteccio del reg del transit d'obra.

La dosificacié de I'emulsié bituminosa catidnica al 50% de betum tipus C50 BF5 IMP ha de ser de 1200
g/m2 a calgades i vorals.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o en cas de pluja.

La superficie per regar ha de ser neta i sense material engrunat.

S'han de protegir els elements constructius o accessoris de l'entorn, per tal que quedin nets una
vegada aplicat el reg.

REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS:

La superficie per regar ha de tenir la densitat i les rasants especificades a la DT. Ha de complir les
condicions especificades per la unitat d'obra corresponent i no ha d'estar estovada per un excés
d'humitat.

Es preparara un tram de prova per a comprovar les dotacions previstes de lligant, la necessitat d'arid
de cobertura i dotacié corresponent i I'adequacié dels mitjans previstos en I'execucio. Es comprovaran
les caracteristiques de I'equip, especialment la seva capacitat per aplicar la dotacié de lligat fixada a la
temperatura prescrita, i la uniformitat de repartiment, tant transversal com longitudinal. Es determinara
la pressid en el indicador de la bomba d'impulsio del lligant i la velocitat de marxa més apropiades, i
com a dada orientativa, el nombre de passades del equip de compactacio.

L'equip d'aplicacidé ha d'anar sobre pneumatics i ha de ser capag¢ de distribuir la dotacié de producte a
la temperatura especificada.

El dispositiu regulador ha de proporcionar una uniformitat transversal suficient.

En punts inaccessibles o on ho determini la DF, es pot completar I'aplicaci6 manualment amb un equip
portatil.

L'estesa del granulat del cobertura, en el seu cas, s'ha de fer, sempre que sigui possible,
mecanicament.

El procés d'estesa del granulat, ha d'evitar la circulacio sobre les capes de reg no tractades.

REG D'IMPRIMACIO O DE PENETRACIO:

S'ha d'humitejar la superficie abans de I'aplicacio del reg.

Es pot dividir la dotacid prevista per a la seva aplicacié en dues vegades, si la DF ho considera
necessari.

Temperatura d'aplicacié (viscositat NLT 138):
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- Emulsio bituminosa: 5-20 s Saybolt Furol

La seva aplicacio ha d'estar coordinada amb I'estesa de la capa superior.

S'ha de prohibir I'accio de tot tipus de transit, preferentment, durant les 24 h seglents a I'aplicacio del
lligant, i 4h en cas d'estesa de l'arid.

Si durant aquest periode ha de circular trafic, s'ha d'estendre un granulat de cobertura i els vehicles
han de circular a velocitat <= 40 km/h.

L'estesa de l'arid de cobertura es realitzara, a judici de la DF, quan s'hagi de fer circular transit per
sobre del reg, o quan s'observi que hagi quedat part sense absorbir passades 24h de l'estesa del
lligant. La seva dosificacié sera la minima necessaria per a absorbir I'excés de lligant o per a garantir la
durada del reg sota I'accio del transit.

Dotacio del granulat de cobertura: <=6 1/m2, >=4 |/m2

L'arid a utilitzar en regs d'imprimacio, si és el cas, sera sorra natural, sorra procedent de matxuqueix o
mescla d'ambdos materials, exempt de pols, bruticia, argila o altres substancies estranyes. Complira, a
més, les seglents condicions:

- Plasticitat (NLT-105i NLT-106): Nul-la

- Coeficient de neteja (NLT-172); <=2

- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8): >=40

- % material que passa pel tamis 4 UNE (UNE-EN 933-2): 100 %

En el moment de I'estesa, si és el cas, el granulat no pot contenir més d'un 4 % d'aigua lliure.

REG D'ADHERENCIA:

La seva aplicacié ha d'estar coordinada amb l'estesa de la capa superior.

Si el reg s'ha d'estendre sobre un paviment bituminds existent, s'han d'eliminar els excessos de betum
i s'han de reparar els desperfectes que puguin impedir una perfecta unié entre les capes bituminoses.
Temperatura d'aplicacié (viscositat NLT 138): 10-40 s Saybolt Furol

S'ha de prohibir el transit fins que hagi acabat el curat o la ruptura del lligant.

REG DE CURA AMB LLIGANT HIDROCARBONAT:

Temperatura d'aplicacié (viscositat NLT 138): 10-40 s Saybolt Furol

L'estesa de l'arid de cobertura, si és el cas, es realitzara, a judici de la DF, quan s'hagi de fer circular
transit per sobre del reg. L'estesa es realitzara per mitjans mecanics de forma uniforme i amb la
dotacio aprovada per la DF.

En el moment de I'estesa, si és el cas, el granulat no pot contenir més d'un 4 % d'aigua lliure.

Dotacio del granulat de cobertura: <=6 1/m2, >=4 I/m2

REG DE CURA AMB PRODUCTE FILMOGEN:

La superficie per regar ha de tenir la densitat i les rasants especificades a la DT Ha de complir les
condicions especificades per I'unitat d'obra corresponent.

S'ha de mantenir humida la superficie a tractar.

No ha de circular transit durant els 3 dies seguents a l'execuci6 del reg.

Si durant aquest periode ha de circular transit, s'ha d'extendre un granulat de cobertura i els vehicles
han de circular a velocitat <= 30 km/h.

La dosificacié del granulat de cobertura ha de ser de 4 I/m2 i ha de tenir un diametre maxim de 4,76
mm.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

SENSE ESPECIFICAR DOTACIO:

t de pes mesurades segons les especificacions de la DT.

DOTACIO EN KG/M2:

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.

REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS:

No s6n d'abonament els excessos laterals.

REG DE CURA AMB PRODUCTE FILMOGEN, REG D'IMPRIMACIO O DE PENETRACIO:
Queda inclos en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura per a donar obertura al transit.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS:

* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados articulos del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO | DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL EN REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS:

Les tasques de control a realitzar sén les seguents:

- Execucio d'un tram de prova que, a efectes de control, es tractara com un lot d'execucio.

- Inspeccio visual de la superficie sobre la que s'ha d'estendre el reg i observacio de l'efecte de pas
d'un cami6 carregat.

- Control de la temperatura ambient i la d'aplicacié del lligant.

- Vigilar la pressio de la bomba d'impulsié del lligant i la velocitat del equip de reg.

- Comprovar, amb cinta métrica, I'ample del reg cada 50 m.

- Control de la dosificacié realment estesa, mitjangant el pesat de safates metal-liques o bandes de
paper col-locades sobre la superficie sense tractar préeviament a I'estesa del lligant i I'arid si és el cas.
El nombre de determinacions l'establira la DF.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS:

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.

INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN REG AMB
LLIGANTS HIDROCARBONATS:

Cal complir estrictament les limitacions de temperatura i temps marcats.

Es mantindran el més uniformement possible, durant el reg, la pressié de la bomba d'impulsio i la
velocitat del equip, ajustant-se a les deduides del tram de prova.

Els amples mesurats seran sempre els indicats en els planols amb les tolerancies indicades en el plec.
La dotacié mitjana, tan del lligant residual com en el seu cas dels arids no podra diferir de la prevista
en més d'un 15%. | no mes d'un individu de la mostra podra excedir els limits fixats.

L'equip de reg haura de ser capag de distribuir el ligant amb variacions, respecte a la mitjana, no més
grans del 15% transversalment i del 10% longitudinalment.

BASES DE GRANULAT-CIMENT
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formacié de base per a paviment, amb granulat-ciment.
L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions seglents:
- Preparacié i comprovacié de la superficie d'assentament
- Estesa de la mescla
- Compactacié amb humectacio
CONDICIONS GENERALS:
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF.
La superficie de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT.
Despres de la compactacio la densitat no ha de ser inferior al 98% de la densitat maxima obtinguda en
I'assaig Proctor Modificat (UNE 103501).
Resisténcia a la compressio al cap de 7 dies en Mpa (NLT 305):
- Grava-ciment:
- Calgada: 4,5<=RC<=7,0
-Vorals: 4,5 <=RC <=6,0
- Sol-ciment: 2,5 <=RC <=45
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La superficie de la capa acabada ha de presentar una textura uniforme, sense segregacions ni
ondulacions i amb els pendents adequats.

index de Regularitat superficial IRl (NLT-330): Ha de complir amb els valors de la taula 513.8 del PG
3/75 modificat per ORDEN FOM 891/2004.

Tolerancies d'execucio:

- Rasant: +0, - 15 mm de la tedrica

- Amplaria: £ 10 cm de la prevista en els planols de seccions tipus

- Gruix: - 0 mm del previst en els planols de seccions tipus

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

S'han d'aturar els treballs:

- Quan la temperatura ambient a I'ombra sigui superior a 35 °C

- Quan la temperatura ambient a I'ombra sigui inferior a 5 °C o puguin donar-se gelades

- Quan es produeixin precipitacions atmosfériques intenses

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superficie sobre la que ha d'assentar-se té
les condicions de qualitat i formes previstes, amb les tolerancies establertes. Si en aquesta superficie
hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de I'execucio de la
partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF.

Un cop comprovada la capa d'assentament i abans de I'extensio, cal regar la superficie sense anegar-
la.

L'abocada i I'estesa s'han de realitzar prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions.

El gruix de la tongada abans de compactar ha de ser tal que després del piconatge s'obtingui el gruix
previst a la DT, amb les tolerancies establertes.

En cap cas es permet el recrescut del gruix en capes primes un cop iniciada la compactacio.

Sempre que sigui possible I'extensio s'ha de fer a tota I'amplaria. Quan no es pugui s'ha de comencgar
per la vora inferior i s'ha de fer per franges longitudinals.

No s'han de col-locar franges contiglies quan no es pugui garantir que la compactacio i acabat de la
segona franja s'acabi durant el termini de treballabilitat de la primera, excepte en el cas que la DF
permeti I'execucié d'un junt de construccié longitudinal.

Abans de comencar la compactacié i en els casos senyalats a la Norma 6.1 IC de Secciones de firme,
s'han de fer junts transversals en fresc separats una distancia entre 3 i 4 m.

La compactacio s'ha de fer de forma continua i sistematica durant el termini de treballabilitat de la
mescla i disposant I'equip necessari per aconseguir la densitat prescrita a I'apartat anterior.

Durant la compactacio i especialment en temps sec i calorés la superficie s'ha de mantenir humida.

A qualsevol seccid transversal, la compactacidé ha de finalitzar-se abans que acabi el termini de
treballabilitat de la capa contigua executada préviament.

Un cop acabada la compactacié, no es permet el recrescut, perd si l'allisada i recompactacié quan hi
hagi zones que superin la superficie tedrica. Si fos necessari el recrescut, la DF pot optar per
incrementar el gruix de la capa superior o bé reconstruir la zona afectada.

Quan el procés constructiu s'aturi per més temps del fixat per al termini de treballabilitat de la mescla i
sempre al final de cada jornada, cal disposar junts de treball transversals.

Els junts de treball s'han de disposar de manera que la seva superficie quedi vertical, retallant part de
la zona acabada.

Un cop acabada la capa s'ha d'aplicar un reg de cura seguint les prescripcions generals establertes
per a aquestes aplicacions. Aquesta operacié s'ha de fer immediatament després de la compactacio i
en un termini maxim de 3 h des de la seva finalitzacio.

No es permet la circulacié de vehicles sobre la capa durant un periode minim de 3 dies i de 7 dies
quan es tracti de vehicles pesats.

L'extensié d'una capa superior no s'ha de fer abans de transcorreguts 7 dies.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
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No s'inclouen en aquest criteri les reparacions d'irregularitats superiors a les tolerables.

No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura.

No és d'abonament en aquesta unitat d'obra qualsevol reg de segellat que s'afegeixi per a donar
obertura al transit.

L'abonament dels treballs de preparacio de la superficie d'assentament correspon a la unitat d'obra de
la capa subjacent.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados articulos del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos.
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del
firme, de la Instruccién Técnica de Carreteras.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO | DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar son les seglents:
- Abans d'iniciar-se la posada a I'obra dels materials tractats amb ciment, execuci6 d'un tram de prova,
per comprovar la formula de treball, els equips necessaris per I'execucié de les obres i, especialment,
la forma d'actuacio dels equips de compactacié. També es verificara la conformitat del material.
- Inspeccio visual de la capa sobre la que s'ha d'estendre la capa de grava-ciment o sol-ciment.
- Control de la temperatura ambient.
- Durant el procés d'abocament i estesa:

- Inspeccio visual de I'aspecte de la mescla a la descarrega del camio;

- Comprovacio continua de I'espessor estés mitjangcant un punxé graduat.
- Durant el procés de compactacio:

- Control de la densitat (UNE 103503) i de la humitat (UNE 103300) en emplagaments aleatoris,
amb una freqiéncia minima de 7 mesures per lot.
- Durant el procés de curat i proteccié superficial:

- Verificacio de que la superficie de la capa romangui constantment humida fins I'estesa del
producte de curat, perd sense que es produeixin embassaments;

- Un control diari, com a minim, de la dotaci6é d'emulsié bituminosa emprada en el reg de curat, i, al
seu cas, de l'arid de cobertura.
CONTROL D'EXECUCIO. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de seguir els criteris que, en cada cas, determini la DF.
Durant el procés de compactacio, els punts de determinacié de la densitat i humitat s'escolliran de
forma aleatoria repartits en tota la superficie de la capa.
CONTROL D'EXECUCIO. INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT:
Si els resultats obtinguts en el tram de prova no son satisfactoris, es procedira a la realitzacié de
successius trams de prova, introduint-se les modificacions pertinents a la férmula de treball i/o
procediments d'execucio fins a obtenir el nivell de qualitat exigit.
Les densitats mitges obtingudes in situ en el lot no hauran de ser inferiors a les especificades
anteriorment; no més de 2 individus de la mostra podran donar resultats de fins a 2 punts percentuals
per sota de la densitat exigida. Als punts que no compleixin lo anterior es realitzaran assaigs de
resisténcia mecanica sobre testimonis.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar son les seglients:
- Determinacio del gruix mitjangant I'extraccio de testimonis.
- Comprovacio de la regularitat superficial mitiangant I'IRI (NLT-330).
- Comparacié de la rasant obtinguda amb la teorica.
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- Aspecte de la superficie acabada.

- Verificacio de I'amplada de la capa.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els testimonis per comprovar el gruix de la capa seran cilindrics, i s'extrauran en emplacaments
aleatoris. Els orificis produits s'emplenaran amb material de la mateixa qualitat que el utilitzat a la resta
de la capa, el qual sera correctament enrasat i compactat.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT:

El gruix mig obtingut no haura de ser inferior a I'especificat al Plec de Prescripcions Técniques
Particulars o als Planols de seccions tipus. No més de 2 individus de la mostra assajada del lot
presentaran resultats que baixin de I'especificat en un 10%.

Si el gruix mig obtingut fos inferior al 85% de I'especificat, es demolira la capa corresponent al lot
controlat i es reposara, per compte del Contractista. Si el gruix mig obtingut fos superior al 85% de
I'especificat, es compensara la diferéncia amb un espessor addicional equivalent a la capa superior
aplicat en tota I'amplada de la seccio tipus, per compte del Contractista.

No es permetra en cap cas el recreixement en capes primes.

Els resultats de la mitja de la regularitat superficial de la capa acabada no excediran dels limits
establerts anteriorment. Si es sobrepassessin aquests limits, es procedira de la seglient manera:

- Si és en més del 10% de la longitud del tram controlat, es corregiran els defectes mitjancant fressat
per compte del Contractista;

- Si és en menys del 10% de la longitud del tram controlat, s'aplicara una penalitzacié economica del
10%.

Les diferéncies de cota entre la superficie obtinguda i la tedrica establerta als Planols del Projecte no
excediran de les tolerancies especificades, ni existiran zones que retinguin aigua. Quan la tolerancia
sigui depassada per defecte i no existeixin problemes d'embassament, el Director d'Obra podra
acceptar la superficie sempre que la capa superior compensi el minvament amb el gruix addicional
necessari sense increment de cost per I'Administracié. Quan la tolerancia sigui depassada per exceés,
es corregira mitjangcant fressat per compte del Contractista, sempre que no suposi una reduccié del
gruix de la capa per sota del valor especificat als Planols.

REPAS DE SOLS | TALUSSOS, | PICONATGE DE TERRES
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Conjunt d'operacions necessaries per a conseguir un acabat geomeétric de I'element, realitzades amb
mitjans mecanics.

S'han considerat els tipus seguents:

- Acabat i allisada de talussos

- Repas i piconatge del sol de rasa i compactacio del 95% PM

- Repas i piconatge d'esplanada i compactacio del 95% PM

L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions segtients:

- Preparacié de la zona de treball (no inclou entibacio)

- Situacio dels punts topografics

- Execucio del repas

- Compactacio de les terres, en el seu cas

CONDICIONS GENERALS:

La qualitat del terreny posterior al repas requereix I'aprovacio explicita de la DF.

La superficie no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de quedar
reblerts.

SOL DE RASA:

El fons de la rasa ha de quedar pla i nivellat.

L'acord entre el sOl i els paraments ha de quedar en angle recte.

Tolerancies d'execucio:

10
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- Planor; £15 mm/3 m

- Nivells: £ 50 mm

ESPLANADA:

El terra de I'esplanada ha de quedar pla i anivellat.

No han de quedar zones que puguin retenir aigua.

Tolerancies d'execucio6:

- Planor (NLT 334): £ 15 mm/3 m

- Nivells: £ 30 mm

TALUSSOS:

Els talussos han de tenir el pendent, la forma i l'aspecte especificats a la DT amb les indicacions
especifiques que, en el seu cas, determini la DF.

Els canvis de pendent i I'acord amb el terreny han de quedar arrodonits i suavitzats de manera que no
originin discontinuitats visibles.

Tolerancies d'execucio:

- Variacié en l'angle del talus: + 2°

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.

S'han de protegir els elements de servei public que puguin resultar afectats per les obres.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execucioé de la partida.

S'han d'eliminar de la superficie, qualsevol material tou, inadequat o inestable (bosses d'aigua, argiles
expandides, turbes, etc.), que no pugui compactar-se adequadament, els forats que en resultin, s'han
de reblir amb material adequat, segons les instruccions de la DF.

L'aportacio de terres per a correccio de nivells ha de ser la minima possible, de les mateixes existents i
de compacitat igual.

El repas s'ha de fer poc abans d'executar I'acabat definitiu.

Hi ha d'haver punts fixos de referéncia exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes
les lectures topografiques.

Quan s'utilitzi corrd vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-hi
vibracio.

En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.

S'ha de complir la normativa vigent en matéria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construccio.

ESPLANADA:

Després de la pluja no s'ha de realitzar cap operacio fins que I'esplanada s'hagi secat.

En el cas que el material trobat correspongui a un sol classificat com a tolerable, la DF pot ordenar la
seva substitucié per un sol classificat com a adequat, fins a un gruix de 50 cm.

En el cas que el material trobat correspongui a un sol classificat com a inadequat, s'ha de substituir per
un soOl classificat com adequat, a la fondaria i condicions que indiqui la DF.

Els pous i forats que apareguin s'han de reblir i estabilitzar fins que la superficie sigui uniforme.

S'ha de localitzar les arees inestables amb ajuda d'un supercompactador de 50 t, segons el definit en
I'article 304 del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM/1382/2002.

TALUSSOS:

L'acabat i allisada de parets atalussades s'ha de fer per a cada fondaria parcial no més gran de 3 m.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

11
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*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

*Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados articulos del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construccién de
explanaciones, drenajes y cimentaciones.

TERRAPLENAT | PICONATGE DE TERRES | GRANULATS
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Estesa i compactacié de terres per tongades de diferents materials, en zones de dimensions que
permeten la utilitzaci6 de maquinaria, amb la finalitat d'aconseguir una plataforma de terres
superposades.
S'han considerat els tipus seglents:
- Estesa i piconatge de sol amb humectacio posterior de les terres
- Estesa i piconatge de s0l amb dessecacio posterior de les terres
- Estesa i piconatge de tot-u sense cap tractament
- Estesa i piconatge de tot-u amb humectacio posterior
L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions segulents:
- Preparacio de la zona de treball
- Situacio dels punts topografics
- Execucié de I'estesa
- Humectacio o dessecacio de les terres, en cas necessari
- Compactacio de les terres
CONDICIONS GENERALS:
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
La composicié granulométrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu plec de
condicions.
Els materials han de complir les condicions basiques seguents:
- Posada en obra en condicions acceptables
- Estabilitat satisfactoria
- Deformacions tolerables a curt i llarg termini, per les condicions de servei previstes
El tipus de sol utilitzat en la zona de coronament del terraplé ha de ser adequat o seleccionat, en el
fonament i nucli es pot utilitzar a més el tolerable.
No es poden utilitzar sols expansius o colapsables tal i com es defineixen en l'article 330.4.4 del PG
3/75 Modificat per ORDEN FOM 1382/2002, en la zona exterior del terraplé (coronament i zones
laterals).
En la zona del nucli, I'Us de sols expansius, colapsables, amb guix, amb sals solubles, amb matéria
organica o amb qualsevol altre tipus de material marginal, han de complir I'especificat en l'article
330.4.4. del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 1382/2002.
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes caracteristiques.
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.
El gruix de cada tongada ha de ser uniforme.
El gruix de cada tongada ha de ser I'adequat per tal d'obtenir el grau de compactacio exigit amb els
mitjans que es disposen.
L'acord amb zones de desmunt en sentit longitudinal i transversal, ha de ser suau, amb pendents
inferiors a 1:2.
Gruix de cada tongada : >= 3/2 mida maxima material
Modul de deformacié vertical (assaig de carrega sobre placa NLT 357):
- Fonament, nucli i zones exteriors:
- Sols seleccionats : >= 50 MPa
- Resta de sols : >= 30 MPa
- Coronament:

12
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- Sols seleccionats : >= 100 MPa
- Resta de sols : >= 60 MPa

Tolerancies d'execucio:

- Variacié en l'angle del talus: + 2°

- Espessor de cada tongada: + 50 mm

- Nivells:
- Zones de vials: = 30 mm
- Resta de zones: £ 50 mm

- Grau d'humitat després de la compactacio (desviacio respecte al nivell optim de I'assaig Proctor):
- Sols seleccionats, adequats o tolerables: - 2%, + 1%
- Sols expansius o colapsables: - 1%, + 3%

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els
treballs, on s'ha d'especificar, com a minim:

- Maquinaria prevista

- Sistemes de transport

- Equip d'estesa i compactacio

- Procediment de compactacié

En el cas del reblert de tot-u, I'aprobacié de la DF del métode de treball proposat pel contractista,
estara condicionada al resultat d'un assaig en obra, que ha de complir les condicions definides en l'art.
333.7.5 del PG 3/75 (Modificat per ORDEN FOM 1382/2002).

S'han de protegir els elements de servei public que puguin resultar afectats per les obres.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execucié de la partida.

Hi ha d'haver punts fixos de referéncia exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes
les lectures topografiques.

En reblerts que s'executen en zones poc resistents, cal col-locar les capes inicials amb el gruix minim
necessari per tal de suportar les carregues degudes a I'accié dels equips de moviment i compactacio
de terres.

El material s'ha d'estendre per tongades successives, sensiblement paral-leles a la rasant final.

Els equips de transport i d'estesa han d'operar per capes horitzontals, en tot I'ample de I'esplanada.

No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides.

L'aportacio de terres per a correccié de nivells, s'ha de tractar com a coronacioé de terraplenat i la
densitat a assolir no ha de ser inferior a la del terreny circumdant.

S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguas necessaris per tal d'evitar entollaments, sense
perill d'erosio.

L'ampliacid o recrescuda de terraplens existents s'ha de fer de forma escalonada o amb d'altres
sistemes que garanteixin la unié amb el nou terraplé.

En reblerts situats a mitja vessant, el pendent s'ha d'esglaonar per tal de garantir I'estabilitat.

Els esglaons han de tenir les dimensions i el pendent adequats per tal de permetre el treball de la
maquinaria.

El grau d'humitat ha de ser I'adequat per tal d'obtenir la densitat i el grau de saturacié exigits en la DT,
considerant el tipus de material, el seu grau d’humitat inicial i les condicions ambientals de I'obra.

Si es necessaria la humectacié, un cop estesa la tongada, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut
optim d'humitat, de manera uniforme.

Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjancant I'addicié i mescla
de materials secs o d'altres procediments adients.

Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada, fins que I'Ultima estigui seca, o s'ha
d'escarificar afegint la tongada seglient més seca, de forma que I'humitat resultant sigui I'adient.

Quan s'utilitzi corrd vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-hi
vibracio.
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S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execucio, fins que la compactacié s’hagi
completat.

Cal adoptar mesures de proteccio de I'entorn davant la possible acci6 erosiva o sedimentaria de l'aigua
reconduida fora del terraplé.

S'ha de complir la normativa vigent en matéria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construccio.

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el minim possible als afectats.

En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

*Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados articulos del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construccion de
explanaciones, drenajes y cimentaciones.

DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

DEFINICIO:

Demolicié d'elements de vialitat, amb mitjans mecanics.

S'han considerat els elements segtients:

- Vorada col-locada sobre terra o formigé

- Rigola de formigd o de panots col-locats sobre formigd

- Paviment de formigo, panots, llambordins 0 mescla bituminosa

L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions segulents:

- Preparacié de la zona de treball

- Demolicié de I'element amb els mitjans adients

- Trossejament i apilada de la runa

CONDICIONS GENERALS:

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la carrega, en funcio
dels mitjans de qué es disposin i de les condicions de transport.

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funcié de I'is a que es destinin (transport a
abocador, reutilitzacio, eliminacié en obra, etc.).

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

S'ha de seguir I'ordre de treballs previst a la DT

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els
treballs, on s'ha d'especificar, com a minim:

- Métode d'enderroc i fases

- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris

- Estabilitat i proteccio de les construccions i elements de I'entorn i els que s'han de conservar

- Manteniment i substitucio provisional dels serveis afectats per els treballs

- Mitjans d'evacuacio i especificacié de les zones d'abocament dels productes d'enderroc

- Cronograma dels treballs
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- Pautes de control i mesures de seguretat i salut

La part per a enderrocar no ha de tenir instal-lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).

El paviment no ha de tenir conductes d’instal-lacié en servei a la part per arrencar, s'han de desmuntar
els aparells d’instal-lacié i de mobiliari existents, aixi com qualsevol element que pugui destorbar la
feina.

S'han de protegir els elements de servei public que puguin resultar afectats per les obres.

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.

L'execucio dels treballs no han de produir desperfectes, molésties o perjudicar les construccions, bens
o persones de l'entorn.

S'ha d'evitar la formacié de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les
construccions veines, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.

L'operacio de carrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessaries, per tal d'aconseguir les
condicions de seguretat suficients.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i carrega de runa.

S'ha de complir la normativa vigent en matéria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construccio.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

VORADA O RIGOLA:

m de llargaria realment enderrocada, segons les especificacions de la DT

PAVIMENT:

m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT

TALL DE PAVIMENT:

m de llargaria executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i
acceptada expressament per la DF

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes.

*NTE-ADD/1975 Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnoldgica de la
Edificacion: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones

DISPOSICIO DE RESIDUS A INSTAL-LACIO AUTORITZADA DE GESTIO DE RESIDUS
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gesti6é dels residus generats en I'obra: residu de construccié o demolicio o
material d'excavacio.

S'han considerat les operacions seguents:

- Deposicio del residu no reutilitzat en la instal-lacié autoritzada de gestié on se li aplicara el tractament
de valoritzacio, seleccié i emmagatzematge o eliminacio.

DISPOSICIO DE RESIDUS:

Cada fraccié s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus de
tractament especificat en la DT: valoritzacié, emmagatzematge o eliminacio.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO:
La manipulacié dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
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DISPOSICIO DE RESIDUS DE CONSTRUCCIO O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS | DE
MATERIAL D'EXCAVACIO:

m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a I'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIO DE RESIDUS DE CONSTRUCCIO O DEMOLICIO ESPECIALS:

kg de pes de cada tipus de residu dipositat a I'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIO DE RESIDUS:

La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposicio de cada tipus de residu al centre
corresponent.

Inclou el canon d'abocament del residu a dipdsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el
pagament del qual queda suspés segons la Llei 7/2011.

La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informacié necessaria per
complimentar el certificat de disposicio de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO
105/2008.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestion de los residuos
de construccién y demolicion

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorizacion y
eliminacion de residuos y la lista europea de residuos.

Correccion de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorizacién y eliminacién de residuos y lista europea de residuos.

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencién y reduccién de la contaminacién del
medio ambiente producida por el amianto.

Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finangament de les infraestructures de gestié dels residus i dels canons
sobre la disposicio del rebuig dels residus.

Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestié de residus de la construccio de
Catalunya (PROGROC), es regula la produccio i gestié dels residus de la construccio i demolicio, i el
canon sobre la deposicioé controlada dels residus de la construccio.

SENYALITZACIO HORITZONTAL
1.- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Pintura per a senyalitzacio horitzontal, sobre paviments.

Microesferes de vidre i granulat antilliscant per a marques vials

S'han considerat les pintures seglients:

- Pintura reflectora

- Pintura no reflectora a base de resines sintétiques i clorcautxu

PINTURA REFLECTORA:

Ha de ser blanca i del tipus B-118 segons UNE 48-103.

No hi ha d'haver diposits durs en el fons del pot ni pells o coaguls.

En agitar el producte, el contingut de I'envas s'ha de barrejar amb facilitat fins a quedar completament
homogeni, sense que apareguin pigments flotant en la superficie.

Ha de tenir una consisténcia adequada per tal de poder aplicar-se facilment per polvoritzacié o d'altres
mitjans mecanics (MELC 12.03).

La pel-licula de pintura un cop aplicada, ha de tenir un aspecte uniforme, sense grans ni desigualtats
en el to del color ni en la brillantor.

El fabricant ha d'indicar la quantitat de matéria fixa de la pintura i el seu pes especific.

Temps d'assecatge (UNE 135-202): < 30 min

Sagnat (MELC 12.84): >=6

Color (ASTM D 2616-67): < 3 Munsell
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Reflectancia (MELC 12.97): >= 80

Poder de cubricié (UNE 48-081): >= 0,95

Consisténcia (MELC 12.74): 80-100 U.K.

Matéria fixa (MELC 12.05): % 2 unitats

Conservacié6 dins I'envas: bo

Estabilitat dins I'envas (assaig a 60°C £ 2°C, 18 h, UNE 48-083): <=5 U.K.
Estabilitat dilucié (MELC 12.77): >= 15%

Aspecte: bo

Flexibilitat (MELC 12.93): bona

Resisténcia a lI'immersi6 a I'aigua (MELC 12.91): bona

Envelliment artificial: bo

Tolerancies:

- Matéria fixa (MELC 12.05): +2

- Pes especific (MELC 12.72): £ 3

- Color (ASTM D 2616-67, UNE 48-103): < 3 Munsell per a grisos

- Color al cap de 168 h (MELC 12.94, ASTM D 2616-67): < 2 Munsell per a grisos
- Consistencia (UNE 48-076): + 10 U.K.

- Contingut en lligant (UNE 48-238): + 2%

- Contingut en pigment dioxid de titani (UNE 48-178): + 1%

- Densitat relativa (UNE 48-098): + 2%

- Poder de cubricié (UNE 48-081): <= 0,01

PINTURA NO REFLECTORA:

Tipus d'oli: soja

Tipus de lligant: soja/clorcautxu

Pes especific: 15 kN/m3

Viscositat Stomer a 25°C: 83 unitats krebs

Temps d'assecatge:

- Sense pols: 30 min

-Sec: 2h

- Dur: 5 dies

- Repintat: >=8h

Dissolvents utilitzables: universal/toluol

Rendiment: 2,5 m2/kg

Tolerancies:

- Pes especific: + 1 kN/m3

- Viscositat Stomer a 25°C: + 1 unitat krebs

- Rendiment: + 0,5 m2/kg

MICROESFERES DE VIDRE:

Particules de vidre esfériques, transparents destinades a assegurar la visibilitat nocturna de les
marques vials per retrorreflexio dels feixos de llum incidents, des dels fars d'un vehicle, al seu
conductor.

La granulometria es descriura fixant els limits inferior i superior dels percentatges de massa retinguda
acumulada de microesferes retingudes en els tamisos d'assaig ISO 565(R40/3).

S +
H Tamis iMassa retinguda |
1 (IS0 565 R 40/3) H acumulada H
i i (% en pes) i
1 1 1
1 1 1
iSuperior de seguretat; 0a?z2 H
1Superior nominal H 0 a l0 H
1 Intermedis 1 N1 a N2 (*) H
i Inferior nominal H 95 a 100 H

+

*N2-N1 <=40

Microesferes defectuoses (MELC 12.30):
- Diametre <1 mm: <20%

- Diametre >=1 mm: < 30%
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index de refraccié (MELC 12.31):

-Classe A: >=1,5

-Classe B: >=1,7

-Classe C: >=1,9

Resisténcia a I'aigua: Sense alteracio superficial

Resisténcia als acids: Sense alteracié superficial

Resisténcia al clorur calcic: Sense alteracio superficial

Resisténcia al sulfur sodic: Sense alteracié superficial

Aquests valors s'han de comprovar segons la norma UNE_EN 1423.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

PINTURA:

Subministrament: En envas hermétic que conservi les propietats de la pintura.

Emmagatzematge: L'envas s'ha de col-locar en posicio invertida, en llocs ventilats i no exposats al sol.
No s'han d'emmagatzemar envasos que hagin estat oberts més de 18 h.

MICROESFERES DE VIDRE | GRANULAT ANTILLISCANT:

Subministrament: En envas tancat.

Emmagatzematge: En el seu envas d'origen, sense que s'alterin les seves condicions.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

LINIA:

m de llargaria realment pintada, segons les especificacions de la DT
SUPERFICIE:

m2 de paviment realment pintat, segons les especificacions de la DT

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PINTURA:

* UNE 135200-2:1997 EX Equipamiento para la sefalizacion vial. Sefalizacion horizontal. Parte 2:
Materiales. Ensayos de laboratorio.

MICROESFERES DE VIDRE:

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a sefalizacién, balizamiento y sistemas de
contencion de vehiculos.

UNE-EN 1423:1998 Materiales para sefializacion vial horizontal. Materiales de postmezclado.
Microesferas de vidrio, granulados antideslizantes y mezclas de ambos.

GRANULAT ANTILLISCANT:

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE | CONTROL DE LA DOCUMENTACIO DE LES MICROESFERES DE
VIDRE:
El subministrador ha de posar a disposicié de la DF en el cas que aquesta ho sol-liciti, la documentacio
segulent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluacié de conformitat aplicable, d'acord
amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a zones aptes per a la circulacio:

- Sistema 1: Declaracio de Prestacions
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Cada envas ha de portar en un lloc visible el marcatge CE de conformitat amb els Reials Decrets
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol que a més haura de tenir la seglient
informacio:
- Nom o marca d'identificacié del fabricant i direccié registrada
- Les dues ultimes xifres de I'any de fabricacié del producte
- Numero del certificat de conformitat CE
- El numero i any d'aquesta norma Europea (UNE-EN 1423)
- Descripcio del producte
- El numero de lot i massa neta
- La preséncia eventual de tractaments superficials i la seva finalitat
- Indicacions que permetin identificar les caracteristiques harmonitzades del producte:
- index de refraccié
- Granulometria
- Resisténcia a la fragmentacio (per a granulats antilliscants)
- En cas de mescla de microesferes de vidre i granulats antilliscants, les proporcions d'ambdés.
OPERACIONS DE CONTROL PER A PINTURA:
Els punts de control més destacables son els seglents:
- En cada subministrament, es comprovara que I'etiquetatge dels envasos contingui les dades exigides
en les especificacions.
- En cas que disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un pais de I'UE, es podra
prescindir dels assaigs de control de recepcid. La DF sol-licitara en aquest cas, els resultats dels
assaigs corresponents al subministra rebut, segons control de produccié establert en la marca de
qualitat de producte.
- Per a cada subministrament, s'exigira el certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels
assaigs seguents:
- Punt d'inflamacié (UNE 104281-1-12)
- Envelliment artificial (UNE-EN ISO 11507)
- Capacitat de cobriment en humitat (MELC 12.96)
- Consisténcia (MELC 12.74)
- Punt de reblaniment (UNE 135222)
- Temps d'assecatge (MELC 12.71)
- Estabilitat al calor (UNE 135222)
- Quantitat de matéria fixa (UNE EN ISO 3251, UNE 48238)
- Resisténcia al flux (UNE 135222)
- Estabilitat (UNE 48083)
- Resisténcia al canvi de color per efecte d'aglomerat asfaltic (MELC 12.84)
- Flexibilitat (MELC 12.93)
- Resisténcia a la immersi6 en aigua (UNE-EN ISO 2812-2)
- Contingut de lligant (UNE 48238)
- Contingut de pigment (UNE-EN ISO 591-1)
- Resisténcia als alcalis (UNE-EN I1SO 2812-2)
- Densitat relativa (UNE-EN 1SO 2811-1)

En cas de pintar sobre un paviment de formigd, es realitzara, a més, I'assaig de resisténcia als alcalis
(UNE-EN ISO 2812-1).

Sempre que no es rebin aquests resultats abans de l'inicii de I'activitat, o que la DF no els consideri
representatius, el contractista haura de realitzar els assaigs corresponents, al seu carrec i fora del
pressupost d'autocontrol.

OPERACIONS DE CONTROL DE LES MICROESFERES DE VIDRE:

- En cada subministrament, es comprovara que I'etiquetatge dels envasos contingui les dades exigides
en les especificacions.

- En cas que disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un pais de I'UE, es podra
prescindir dels assaigs de control de recepcio. La DF sol-licitara en aquest cas, els resultats dels
assaigs corresponents al subministra rebut, segons control de produccio establert en la marca de
qualitat de producte.
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- Per a cada subministrament, s'exigira el certificat de qualitat del fabricant, on constin els re sultats
dels assaigs seguents:

- Microesferes defectuoses (UNE-EN 1423/A1)

- index de refraccié (UNE-EN 1423/A1)

- Resisténcia a agents quimics (UNE-EN 1423)

- Granulométric (UNE-EN 1423/A1)

Sempre que no es rebin aquests resultats abans de l'inicii de I'activitat, o que la DF no els consideri
representatius, el contractista haura de realitzar els assaigs corresponents, al seu carrec i fora del
pressupost d'autocontrol.

CRITERI DE PRESA DE MOSTRES PER A PINTURA:

La presa de mostres, es realitzara d'acord a les indicacions de la norma UNE 135200-2.

- En funcié del tipus de pintura, la presa de mostres pels assaigs d'identificacié es realitzara amb els
seguents criteris:

- Pintures: 5 pots d'1 litre extrets de la pistola de la maquina, sense aire.

- Termoplastics: Un pot original i una mostra d'uns 4 kg presa a la sortida de la maquina.

- Plastics: 5 mostres en quantitats equivalents dels dos components.

En qualsevol cas, es guardaran dues mostres més en previsié a la necessitat de repetir algun assaig.

CRITERI DE PRESA DE MOSTRES PER A LES MICROESFERES DE VIDRE:

La presa de mostres, es realitzara d'acord a les indicacions de la norma UNE-EN 1423/A1.

- En funcié del tipus de pintura, la presa de mostres pels assaigs d'identificacié es realitzara amb els
segulents criteris:

- Microesferes: 3 pots d'1 kg a la sortida de la maquina, obtinguts al comengament, a la meitat i al final
del buidat del tanc, i sobre 1 sac original de 25 kg.

En qualsevol cas, es guardaran dues mostres més en previsio a la necessitat de repetir algun assaig.
INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No s'utilitzaran materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat del
fabricant, d'acord a les especificacions del plec.

Els assaigs d'identificacido han de resultar conformes a les especificacions. En cas d'incompliment, es
repetira I'assaig corresponent sobre les dues mostres reservades, acceptant-ne el subministrament si
els dos resultats son satisfactoris.

PARTIDES ALCADES

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES

Es defineixen les seglents partides algades, les quals s’abonaran integrament com a partida completa
un cop finalitzats els treballs que la descriuen, sense possibilitat d’abonament fraccionat, als preus que
figuren en els quadres de preus per cadascuna d’elles.

- Partida algada d'abonament integre per despeses del compliment del Pla de Seguretat i Salut d'acord
amb les instruccions complementaries de la DF o coordinador de SiS.

- Partida algada d'abonament integre per senyalitzacio provisional de les obres en els carrers afectats,
desviaments de transit d'acord amb la Policia Local i ajudes amb senyalistes.

- Partida algada d'abonament integre per despeses de la gestio de residus de construccio.

3) CONDICIONS DEL CONTRACTE
Per totes les obres objecte d’aquest contracte regiran les especificacions del “Pliego de Prescripciones
Tecniques Generals para Obras de Carreteras y Puentes - PG-3”, aprovat per Ordre Ministerial, amb

tots els complements i les modificacions posteriors.

Es obligatori per part del contractista 'acompliment exacte de totes les prescripcions contingudes en
aquest document i en els documents oficials referents a la industria de la construcci6é vigent, i si
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sortissin dubtes o interpretacions diferents, I'esmentat contractista haura de consultar i acomplir
exactament les ordres donades per la DF, havent d'informar-los durant tota I'execucio6 de I'obra.

Roses, octubre de 2017

Carles Carbd i Quintana
enginyer tecnic d’obres publiques

21



1DUN DT.10.10.2017 GI170050T Pagina 106 de 122

Ajuntament de Roses

PRESSUPOST]

Placa Catalunya, 12
17480 Roses

Tel. 972 252 403
Fax 972 154 660

www.roses.cat



1DUN DT.10.10.2017 GI170050T Pagina 107 de 122
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AMIDAMENTS Pag. 1
Obra 01 PRESSUPOST GI170050T
Capitol 01 RESTITUCIO DEL FERM
MUM. CODI LA DESCRIPCIO
1 FIH1V142 M2 Fressat per demolicio de paviment i restitucié de capa de rodadura amb MBC tipus AC 11 surf B 50/70 D i arid

granitic, mitja de 6 cm, inclos el reg d'adherencia tipus ECR-1 amb dotaci6 0,6 kg/m2. Inclou carrega i transport
de runes a I'abocador autoritzat inclds canon

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Plaga de I'Estel 3.072,000 3.072,000 CH#HD#*E#*F#
2 C. de I'Alhambra 223,000 223,000 CH#H*D#*E#*F#
3 C. de Salamanca 140,000 140,000 CH#H*D#*E#*F#
4 C.de Navarra 116,000 116,000 C#H*D#*E#*F#
5 C.dOslo 4,359,000 0,100 435,900 C#*D#'E#'F#
6 C. de Paris 464,000 464,000 C#*D#'E#*F#
7 C.deBerlin 333,000 333,000 C#*D#E#'F#
8 C, d'Amsterdam 684,000 684,000 C#H*D#*E#*F#
9 C. de Luxemburg 20,000 20,000 CH#HD#*E#*F#
10 Ronda Miquel Oliva Prat 1.065,000 1.065,000 C#*D#E#*F#
11 C. de Madrid 397,000 397,000 C#*D#*E#*F#
12 C. de la Mainada 56,000 56,000 CH#H'D#*E#*F#
13 C. de la Trinitat 140,000 140,000 C#*D#*E#*F#
14 C. del Doctor Arruga 658,000 658,000 C#H*D#*E#"F#
15 Gran Via Pau Casals (211-253) 1.665,000 1.665,000 CH#H*D#*E#*F#
16 Gran Via Pau Casals (189-168) 2.201,000 2.201,000 CH#*D#*E#*F#
17" Aparcament darrera piscina 277,000 277,000 CH#*'D#*E#"F#
18 C.d'Arago 107,000 107,000 C#*D#*E#*F#
19 Avda. de Rhode (153-163) 224,000 224,000 C#*‘D#E#'F#
20 Avda. de Rhode (PI. Sant Pere) 358,000 358,000 CH*'D#*E#"F#
21 C. del Puig Rom (69-103) 800,000 800,000 C#*D#E#*F#
22 C. del Puig Rom (105-119) 580,000 580,000 C#*‘D#E#"F#
23 Gran Via Pau Casals (21-31) 464,000 464,000 CH*'D#*E#"F#
24 Ctra. de les Arenes 300,000 300,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 14.779,900

Obra 01 PRESSUPOST GI170050T

Capitol 02 REPARACIO DE FLONJALLS

MUM. CODI LA DESCRIPCIO

1 FOH1V143 M2 Reparacié de flonjalls i ferms col-lapsats, amb tall perimetral amb talladora de serra de disc, demolicié de ferm

asfaltic, excavacio fins a nivell d'esplanada i compactacié d'aquesta, restitucié de la base de tot-U (partida no
inclosa), i estesa de capa de base amb MBC tipus AC 22 base B 50/70 G i arid calcari, de 8 cm de gruix inclos
el reg d'imprimacié tipus ECI amb dotacié 1,2 kg/m2. Inclou carrega i transport de runes a l'abocador autoritzat

inclds canon
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 C.delaCalaLlarga 128,000 128,000 CH#H*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 128,000
2 F935191J m3 Base de grava-ciment GC20, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 128,000 0,300 38,400 CH'D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 38,400
Obra 01 PRESSUPOST GI170050T
Capitol 03 REPARACIO D'ARRELS
MUM. 00 L& DESCRIPCIO
1 FOH1V144 M2 Reparacié de ferms aixecats per arrels, amb demolicié de ferm asfaltic, excavacié fins a nivell d'explanada i

retirada d'arrels amb maquina fresadora de tambor, i estesa de capa de base amb MBC tipus AC 22 base B
50/70 G i arid calcari, en un gruix minim de 20 cm, previ reg d'imprimacio tipus ECI amb dotaci6 1,2 kg/m2.
Inclou carrega i transport de runes a I'abocador autoritzat inclos canon

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Avda. del Pastor 488,000 0,100 48,800 CH#H'D#*E#*F#
2 C. del Cap Gros 179,000 179,000 CH#H*D#*E#*F#
3 C.dEspanya 114,000 114,000 CH#H*D#*E#*F#
4 C. de Berlin 255,000 255,000 C#*D#*E#*F#
5 C. d'Arquimedes 113,000 113,000 CH#H*D#*E#*F#
6 Avda. de J. Diaz Pacheco 88,000 88,000 C#*D#*E#*F#
7 C. de Paul Gauguin (69) 38,000 38,000 C#'D#E#*F#
8 C. de Paul Gauguin (48) 61,000 61,000 CHD#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 896,800

Obra 01 PRESSUPOST GI170050T

Capitol 04 NOVA CAPA DE RODADURA

MUM. CODI LA DESCRIPCIO

1 F9J13J10 m2 Reg d'adherencia amb emulsié bituminosa cationica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb dotacié 0,6 kg/m2
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 C. Port Marina 112,000 2,500 280,000 C#'D#E#F#
2 Ronda de Circumval-lacié 1.502,000 1.502,000 C#*D#*E#*F#
3 C.Nou/C. Peralada 74,000 74,000 CH#D#E#*F#
4 C.d'Oslo 4,359,000 4.359,000 C#*D#*E#*F#
5 cami darrera Cortijo 520,000 520,000 C#*D#*E#*F#
6 C.de Viena 2.866,000 2.866,000 CH#*D#*E#*F#
7 C. d'Amsterdam 458,000 458,000 CH#*D#*E#*F#
8 C.d'Andorra 491,000 491,000 CH#*D#E#'F#
9 C. de Santiago Russinyol 471,000 471,000 CH#D#*E#F#
10 C.de P.P.Rubens 977,000 977,000 C#*D#*E#*F#
11 Avda. de J. Diaz Pacheco 1.987,000 1.987,000 C#D#E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 13.985,000
2 FIH31451 m2 Paviment de mescla bituminosa discontinua en calent, per a capes de transit BBTM, 11A B 50/70 amb betum

asfaltic de penetracio i granulat granitic, per a una capa de transit de 3 cm de gruix

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 C.de Viena 917,000 917,000 CH#*D#*E#*F#
2 250,000 5,700 1.425,000 C#*D#E#*F#
3 524,000 524,000 C#H*‘D#*E#*F#
4 C. d'Amsterdam 458,000 458,000 C#*D#*E#*F#
5 C.d'Andorra 491,000 491,000 CH'D#*E#"F#
6 C. de Santiago Russinyol 471,000 471,000 CH*'D#*E#*F#
7 C.deP.P.Rubens 977,000 977,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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8 Avda. de J. Diaz Pacheco

1.987,000

1.987,000

TOTAL AMIDAMENT

7.250,000

CH# D#E#'F#

3 FOH1V145 M2 Fresat mecanic per cm de gruix de paviments asfaltics per entregues de paviments amb capa de rodadura i
rigoles, amb fresadora de carrega automatica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, inclos carrega i
transport a I'abocador dels materials resultants, amb escombrat i neteja de la superficie fresada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Ronda de Circumval-lacié 234,000 1,200 2,000 3,000 1.684,800 CH#*D#'E#*F#
2 C.de Viena 400,000 1,200 2,000 3,000 2.880,000 C#H*D#*E#*F#
3 C. de Santiago Russinyol 121,000 1,200 2,000 3,000 871,200 CH#HD#E#F#
4 C.deP.P.Rubens 40,000 1,200 1,000 3,000 144,000 CH#H*D#*E#*F#
5 C.deP.P.Rubens 138,000 1,200 2,000 3,000 993,600 CH#H*D#*E#*F#
6 Avda. de J. Diaz Pacheco 270,000 1,200 2,000 3,000 1.944,000 CH#HD#*E#*F#
7 C.0Oslo 800,000 1,200 1,000 3,000 2.880,000 CH#H*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 11.397,600

4 FIH11151 t Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 11 surf B 50/70 D, amb betum asfaltic de
penetracio, de granulometria densa per a capa de transit i granulat granitic, estesa i compactada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 C. Port Marina 112,000 0,050 2,450 13,720 C#*'D#*E#"F#
2 Ronda de Circumval-lacié 1.502,000 0,050 2,450 183,995 CH#*D#*E#*F#
3 C.Nou/C. Peralada 74,000 0,080 2,450 14,504 CH#*'D#'E#'F#
4 C.d'Oslo 4,359,000 0,040 2,450 427,182 CH'D#*E#"F#
5 cami darrera Cortijo 520,000 0,050 2,450 63,700 CH#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 703,101

5 FIH11J52 t Paviment de mescla hituminosa continua en calent tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum asfaltic de
penetracio, de granulometria grossa per a capa base i granulat calcari, estesa i compactada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 C. de Viena (regularitzacit) 917,000 0,250 0,040 2,450 22,467 CHDH#E#*F#
2 camf darrera Cortijo (clots) 520,000 0,200 0,050 2,450 12,740 CH*'D#*E#"F#
TOTAL AMIDAMENT 35,207

Obra 01 PRESSUPOST GI170050T

Capitol 05 VARIS

MUM. 00 L& DESCRIPCIO

1 GBA1U210 m Pintat amb dues capes de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura acrilica en solucié aquosa o
amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula

1 Avda. del Pastor 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#
2 Placa de I'Estel 125,000 125,000 CH#H*D#*E#*F#
3 Ronda Circumval-laci6 234,000 3,000 702,000 C#H*D#*E#*F#
4 C.d'Oslo 623,000 623,000 CH#*‘D#E#F#
5 C.de Berlin
6 C.de Viena 400,000 400,000 C#*D#'E#*F#
7 Ronda Miquel Oliva Prat 244,000 244,000 CH#H*D#*E#*F#
8 C. de Madrid 83,000 83,000 CHD#*E#*F#
9 C. del Doctor Arruga 92,000 92,000 CH#HD#E#*F#
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10 Gran Via Pau Casals (211-253) 180,000 3,000 540,000 C#*‘D#E#F#
11 Gran Via Pau Casals (189-168) 164,000 164,000 CH*D#*E#*F#
12 Avda. de Rhode (153-163) 61,000 61,000 CH#HD#E#*F#
13 Avda. de Rhode (PI. Sant Pere) 65,000 65,000 CHD#*E#*F#
14 C. del Puig Rom (69-103) 157,000 157,000 C#H*D#*E#*F#
15 C. del Puig Rom (105-119) 157,000 157,000 C#H*D#*E#*F#
16 Gran Via Pau Casals (21-31) 155,000 155,000 C#*D#*E#*F#
17" Avda. de J. Diaz Pacheco 448,000 448,000 CH#*‘D#'E#'F#
TOTAL AMIDAMENT 4.116,000
2 GBA31111 m2 Pintat sobre paviment de faixa superficial reflectora, amb pintura acrilica i microesferes de vidre, amb maquina

d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Gran Via Pau Casals (211-253) 112,000 2,000 56,000 C#/D#
2 Gran Via Pau Casals (189-168) 422,000 3,000 140,667 C#/D#
TOTAL AMIDAMENT 196,667
3 GBA33001 m2 Pintat manual de simbologia (senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, simbols, zebrats, franges de vertexs

dilletes...) sobre el paviment, amb pintura de dos components en fred de llarga durada i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge

Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Plaga de I'Estel 194,000 2,000 97,000 C#/D#
2 Ronda Circumval-lacié 24,000 2,000 12,000 C#/D#
3 C.dOslo 28,000 2,000 14,000 C#/D#
4 C. de Paris 6,700 1,230 1,230 9,160 C#+D#+E#
5 C.de Viena 1,230 3,000 4,230 C#+D#+E#
6 Ronda Miquel Oliva Prat 96,000 2,000 48,000 C#/D#
7 C. de Madrid 14,000 2,000 1,230 8,230 C#/D#+E#
8 C. del Doctor Arruga 28,000 2,000 1,230 1,640 16,870 CH#/D#H+E#+F#
9 Avda. de Rhode (153-163) 26,000 2,000 13,000 C#/D#
10 Avda. de Rhode (PI. Sant Pere) 80,000 2,000 40,000 C#/D#
11 C. del Puig Rom (69-103) 17,000 2,000 8,500 C#/D#
12 C. del Puig Rom (105-119) 16,000 2,000 8,000 C#/D#
13 Gran Via Pau Casals (21-31) 26,000 2,000 13,000 C#/D#
14 Avda. de J. Diaz Pacheco 97,000 2,000 48,500 C#/D#

TOTAL AMIDAMENT 340,490
4 GDD1U012 u Anivellament de tapa de registre circular 0 quadrada a la nova rasant, amb adaptacié de marc encastat amb

morter tecnic d'alta resisténcia, inclos demolicions prévies, enretirada de runa amb trasllat a I'abocador inclos
canon, proteccions amb senyalitzacio, inclos mesures provisionals per pas de transit

Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Ronda de Circumval-lacio 3,000 3,000 CHD#E#F#
2 C.de Viena 4,000 4,000 CHD#EH#F#
3 C. de Santiago Russinyol 7,000 7,000 C#H*D#*E#*F#
4 C.deP.P.Rubens 4,000 4,000 CHD#'E#'F#
5 Avda. de J. Diaz Pacheco 4,000 4,000 CHD#E#F#
6 C.Oslo 5,000 5,000 C#*D#E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 27,000
5 XPA000SS PA Partida algada d'abonament integre per despeses del compliment del Pla de Seguretat i Salut d'acord amb les

instruccions complementaries de la DF o coordinador de SiS

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘

6 XPAQOOSE PA Partida alcada d'abonament integre per senyalitzacié provisional de les obres en els carrers afectats,
desviaments de transit d'acord amb la Policia Local i ajudes amb senyalistes.

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
7 XPAOOOGR PA Partida algada d'abonament integre per despeses de la gestié de residus de construccid
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘

EUR
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NUMERO  CODI UA  DESCRIFCIO PREU
P-1  F935191J m3 Base de grava-ciment GC20, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM 4488 €
(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)
P-2 F9H11151 t Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 11 surf B 50/70 D, amb betum 60,07 €
asfaltic de penetracio, de granulometria densa per a capa de transit i granulat granitic, estesa
i compactada
(SEIXANTA EUROS AMB SET CENTIMS)
P-3  F9H11J52 t Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum 55,14 €
asfaltic de penetracio, de granulometria grossa per a capa base i granulat calcari, estesa i
compactada
(CINQUANTA-CINC EUROS AMB CATORZE CENTIMS)
P-4 F9H1V142 M2 Fressat per demolici6 de paviment i restitucié de capa de rodadura amb MBC tipus AC 11 997 €
surf B 50/70 D i arid granitic, mitja de 6 cm, inclos el reg d’adheréncia tipus ECR-1 amb
dotaci6 0,6 kg/m2. Inclou carrega i transport de runes a |'abocador autoritzat inclds canon
(NOU EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)
P-5 F9H1V143 M2 Reparacié de flonjalls i ferms col-lapsats, amb tall perimetral amb talladora de serra de disc, 16,07 €
demolici6 de ferm asfaltic, excavacié fins a nivell d'esplanada i compactacié d'aquesta,
restitucio de la base de tot-U (partida no inclosa), i estesa de capa de base amb MBC tipus
AC 22 base B 50/70 G i arid calcari, de 8 cm de gruix inclos el reg d'imprimacié tipus ECI
amb dotacié 1,2 kg/m2. Inclou carrega i transport de runes a l'abocador autoritzat inclos
canon
(SETZE EUROS AMB SET CENTIMS)
P-6  F9H1V144 M2 Reparacié de ferms aixecats per arrels, amb demolici6 de ferm asfaltic, excavacio fins a nivell 3000 €
d'explanada i retirada d'arrels amb maquina fresadora de tambor, i estesa de capa de base
amb MBC tipus AC 22 base B 50/70 G i arid calcari, en un gruix minim de 20 cm, previ reg
d'imprimacié tipus ECl amb dotaci6 1,2 kg/m2. Inclou carrega i transport de runes a
I'abocador autoritzat inclds canon
(TRENTA EUROS)
P-7  F9H1V145 M2 Fresat mecanic per cm de gruix de paviments asfaltics per entregues de paviments amb capa 079 €
de rodadura i rigoles, amb fresadora de carrega automatica i talls i entregues a tapes i reixes
amb compresor, inclos carrega i transport a I'abocador dels materials resultants, amb
escombrat i neteja de la superficie fresada
(ZERO EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)
P-8  F9H31451 m2 Paviment de mescla bituminosa discontinua en calent, per a capes de transit BBTM, 11A B 445 €
50/70 amb betum asfaltic de penetracio i granulat granitic, per a una capa de transit de 3 cm
de gruix
(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)
P-9  F9J13J10 m2 Reg d'adherencia amb emulsid bituminosa cationica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb 0,36 €
dotaci6 0,6 kgim2
(ZERO EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)
P-10 GBA1U210 m Pintat amb dues capes de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura acrilica en 070 €
solucié aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge.
(ZERO EUROS AMB SETANTA CENTIMS)
P-11 GBA31111 m2 Pintat sobre paviment de faixa superficial reflectora, amb pintura acrilica i microesferes de 856 €

vidre, amb maquina d'accionament manual
(VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)
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P-12 GBA33001 m2 Pintat manual de simbologia (senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, simbols, zebrats, 17,92 €
franges de vertexs d'illetes...) sobre el paviment, amb pintura de dos components en fred de
llarga durada i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge
(DISSET EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)
P-13 GDD1U012 u Anivellament de tapa de registre circular o quadrada a la nova rasant, amb adaptacié de 8080 €

marc encastat amb morter tecnic d'alta resisténcia, inclos demolicions previes, enretirada de
runa amb trasllat a I'abocador inclds canon, proteccions amb senyalitzacio, inclds mesures
provisionals per pas de transit

(VUITANTA EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

Roses, octubre de 2017

Carles Carb6 Quintana
enginyer técnic municipal
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NUMERO CODI UA  DESCRIPCIO PREU
P-1 F935191J m3 Base de grava-ciment GC20, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM 44,88
B0111000 M3 AIGUA 0,02175 €
B0382400 m3  Grava-ciment GC20 36,26700 €
Altres conceptes 8,59125 €
p-2 FOH11151 t Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 11 surf B 50/70 D, amb betum 60,07 €
asfaltic de penetracio, de granulometria densa per a capa de transit i granulat granitic, estesa
i compactada
B9H11151 t Mescla bituminosa continua en calent tipus AC 11 surf B 50/70 D, amb betum asfaltic de 5510000 €
penetracio, de granulometria densa per a capa de transit i granulat granitic
Altres conceptes 4,97000 €
p-3 FOH11J52 't Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum 55,14 €
asfaltic de penetracid, de granulometria grossa per a capa base i granulat calcari, estesa i
compactada
B9H11J52 t Mescla bituminosa continua en calent tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum asfaltic de 50,27000 €
penetracio, de granulometria grossa per a capa base i granulat calcari
Altres conceptes 4,87000 €
P-4 FOH1V142 M2 Fressat per demolici6 de paviment i restitucié de capa de rodadura amb MBC tipus AC 11 9,97 €

surf B 50/70 D i arid granitic, mitja de 6 cm, inclos el reg d'adheréncia tipus ECR-1 amb
dotaci6 0,6 kg/m2. Inclou carrega i transport de runes a I'abocador autoritzat inclos canon

B2RA71HO t Deposici6 controlada a diposit autoritzat de residus de formigé inerts amb una densitat 1,45 059682 €
t/m3, procedents de construccié o demolicid, amb codi 170101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B0552100 kg Emulsio bituminosa cationica amb un 60% de betum asfaltic, per a reg d'adheréncia tipus 0,66000 €
C60B3/B4 ADH(ECR-1)
B9H11151 t Mescla bituminosa continua en calent tipus AC 11 surf B 50/70 D, amb betum asfaltic de 793440 €
penetracio, de granulometria densa per a capa de transit i granulat granitic
Altres conceptes 0,77878 €
P-5 FOH1V143 M2 Reparacié de flonjalls i ferms col-lapsats, amb tall perimetral amb talladora de serra de disc, 16,07 €

demolicio de ferm asfaltic, excavacié fins a nivell d'esplanada i compactacié d'aquesta,
restitucio de la base de tot-U (partida no inclosa), i estesa de capa de base amb MBC tipus
AC 22 base B 50/70 G i arid calcari, de 8 cm de gruix inclos el reg d'imprimacié tipus ECI
amb dotacié 1,2 kg/m2. Inclou carrega i transport de runes a l'abocador autoritzat inclos
canon

B0552460 kg Emulsi6 bituminosa cationica amb un 50% de betum asfaltic, per a reg d'imprimacié tipus 056400 €
C50BF5 IMP(ECI) amb un contingut de fluidificant > 2%

B2RA71HO t Deposici6 controlada a diposit autoritzat de residus de formigé inerts amb una densitat 1,45 384160 €
t/m3, procedents de construccié o demolicid, amb codi 170101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B9H11J52 t Mescla bituminosa continua en calent tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum asfaltic de 965184 €
penetracio, de granulometria grossa per a capa base i granulat calcari
Altres conceptes 2,01256 €
P-6 FOH1V144 M2 Reparacio de ferms aixecats per arrels, amb demolicié de ferm asfaltic, excavacié fins a nivell 30,00 €

d'explanada i retirada d'arrels amb maquina fresadora de tambor, i estesa de capa de base
amb MBC tipus AC 22 base B 50/70 G i arid calcari, en un gruix minim de 20 cm, previ reg
d'imprimacié tipus ECl amb dotaci6 1,2 kg/m2. Inclou carrega i transport de runes a
I'abocador autoritzat inclos canon

B2RA71HO t Deposici6 controlada a diposit autoritzat de residus de formigé inerts amb una densitat 1,45 1,92080 €
t/m3, procedents de construccid o demolicid, amb codi 170101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B0552100 kg Emulsié bituminosa cationica amb un 60% de betum asfaltic, per a reg d'adheréncia tipus 0,66000 €
C60B3/B4 ADH(ECR-1)
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B9H11J52 t Mescla bituminosa continua en calent tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum asfaltic de 2412960 €
penetracio, de granulometria grossa per a capa base i granulat calcari
Altres conceptes 3,28960 €
p-7 FOH1V145 M2 Fresat mecanic per cm de gruix de paviments asfaltics per entregues de paviments amb capa 0,79 €

de rodadura i rigoles, amb fresadora de carrega automatica i talls i entregues a tapes i reixes
amb compresor, inclos carrega i transport a I'abocador dels materials resultants, amb
escombrat i neteja de la superficie fresada

B2RA71HO t Deposici6 controlada a diposit autoritzat de residus de formigé inerts amb una densitat 1,45 0,09947 €
t/m3, procedents de construccié o demolicid, amb codi 170101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Altres conceptes 0,69053 €
P-8 FOH31451 m2 Paviment de mescla hituminosa discontinua en calent, per a capes de transit BBTM, 11A B 4,45 €
50/70 amb betum asfaltic de penetracié i granulat granitic, per a una capa de transit de 3 cm
de gruix
B9H31451 t Mescla bituminosa discontinua en calent, per a capes de transit BBTM, 11A B 50/70 amb 413103 €
betum asfaltic de penetracid i granulat granitic
Altres conceptes 0,31897 €
P-9 F9J13J10 m2 Reg d'adheréncia amb emulsid bituminosa cationica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb 0,36 €
dotaci6 0,6 kg/m2
B0552100 kg Emulsi6 bituminosa cationica amb un 60% de betum asfaltic, per a reg d'adheréncia tipus 026400 €
C60B3/B4 ADH(ECR-1)
Altres conceptes 0,09600 €
P-10 GBA1U210 m Pintat amb dues capes de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura acrilica en 0,70 €
solucié aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge.
B8ZBU100 kg Pintura acrilica en solucié aquosa o amb dissolvent, per a marques vials 0,31780
B8zBUUO1 kg Microesferes de vidre 0,05460 €
Altres conceptes 0,32760 €
P-11 GBA31111 m2 Pintat sobre paviment de faixa superficial reflectora, amb pintura acrilica i microesferes de 8,56 €
vidre, amb maquina d'accionament manual
BBA1M000 kg Microesferes de vidre 1,91923
BBA13100 kg Pintura per a maques vials, acrilica, blanca 3,56184
Altres conceptes 3,07893 €
p-12 GBA33001 m2 Pintat manual de simbologia (senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, simbols, zebrats, 17,92 €

franges de vertexs d'illetes...) sobre el paviment, amb pintura de dos components en fred de
llarga durada i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge

B8zBUUO1 kg Microesferes de vidre 043680 €
B8ZBU300 kg Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials 8,31000
Altres conceptes 9,17320 €
P-13 GDD1U012 u Anivellament de tapa de registre circular o quadrada a la nova rasant, amb adaptacié de 80,80 €

marc encastat amb morter tecnic dalta resisténcia, inclos demolicions prévies, enretirada de
runa amb trasllat a I'abocador inclos canon, proteccions amb senyalitzacié, inclos mesures
provisionals per pas de transit

B071UC01 m3  Morter M-80 6,29930 €
B0512401 T CIMENT PORTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, 11,6864 €
EN SACS

Altres conceptes 63,33206 €
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Roses, octubre de 2017

Carles Carb6é Quintana
enginyer téecnic municipal
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Obra 01 Pressupost GI170050T

Capitol 01 RESTITUCIO DEL FERM

MUM. CODI UA DESCRIPCIO FREU AMIDAMENT IMPORT
1 F9H1V142 M2 Fressat per demolicié de paviment i restitucié de capa de rodadura 9,97 14.779,900 147.355,60

amb MBC tipus AC 11 surf B 50/70 D i arid granitic, mitja de 6 cm,
inclos el reg d'adherencia tipus ECR-1 amb dotaci6 0,6 kg/m2. Inclou
carrega i transport de runes a I'abocador autoritzat inclos canon (P - 4)

TOTAL  Capitol 01.01 147.355,60

Obra 01 Pressupost GI170050T

Capitol 02 REPARACIO DE FLONJALLS

WUM. CODI L& DESCRIPCID FREU AMIDAMENT IMPORT
1 F9H1V143 M2 Reparacié de flonjalls i ferms col-lapsats, amb tall perimetral amb 16,07 128,000 2.056,96

talladora de serra de disc, demolicié de ferm asfaltic, excavacio fins a
nivell d'esplanada i compactacio d'aguesta, restitucié de la base de
tot-U (partida no inclosa), i estesa de capa de base amb MBC tipus AC
22 base B 50/70 G i arid calcari, de 8 cm de gruix inclos el reg
d'imprimacié tipus ECI amb dotacié 1,2 kg/m2. Inclou carrega i
transport de runes a |'abocador autoritzat inclds canon (P - 5)

2 F935191) m3 Base de grava-ciment GC20, amb estesa i piconatge del material al 98 44,88 38,400 1.723,39
% del PM (P - 1)

TOTAL  Capitol 01.02 3.780,35

Obra 01 Pressupost GI170050T

Capitol 03 REPARACIO D'ARRELS

WUM. CODI LA DESCRIPCID FREU AMIDAMENT IMPORT
1 F9H1V144 M2 Reparaci6 de ferms aixecats per arrels, amb demolici6 de ferm 30,00 896,800 26.904,00

asfaltic, excavacio fins a nivell d'explanada i retirada d'arrels amb
maquina fresadora de tambor, i estesa de capa de base amb MBC
tipus AC 22 base B 50/70 G i arid calcari, en un gruix minim de 20 cm,
previ reg d'imprimacio tipus ECl amb dotacié 1,2 kg/m2. Inclou carrega
i transport de runes a l'abocador autoritzat inclos canon (P - 6)

TOTAL  Capitol 01.03 26.904,00
Obra 01 Pressupost GI170050T
Capitol 04 NOVA CAPA DE RODADURA
WUM. CODI LA DESCRIPCID FREU AMIDAMENT IMPORT
1 F9J13J10 m2 Reg d'adherencia amb emulsi6 bituminosa cationica tipus C60B3/B4 0,36 13.985,000 5.034,60
ADH(ECR-1), amb dotaci6 0,6 kg/m2 (P - 9)
2 F9H31451 m2 Paviment de mescla bituminosa discontinua en calent, per a capes de 4,45 7.250,000 32.262,50

transit BBTM, 11A B 50/70 amb betum asfaltic de penetracid i granulat
granitic, per a una capa de transit de 3 cm de gruix (P - 8)

3 F9H1V145 M2 Fresat mecanic per cm de gruix de paviments asfaltics per entregues 0,79 11.397,600 9.004,10
de paviments amb capa de rodadura i rigoles, amb fresadora de
carrega automatica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor,
inclos carrega i transport a I'abocador dels materials resultants, amb
escombrat i neteja de la superficie fresada (P - 7)

4 F9H11151 t Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 11 surf B 60,07 703,101 42.235,28
50/70 D, amb betum asfaltic de penetracio, de granulometria densa

EUR
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per a capa de transit i granulat granitic, estesa i compactada (P - 2)
5 F9H11J52 t Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 22 base B 55,14 35,207 1.941,31
50/70 G, amb betum asfaltic de penetracio, de granulometria grossa
per a capa base i granulat calcari, estesa i compactada (P - 3)
TOTAL  Capitol 01.04 90.477,79
Obra 01 Pressupost GI170050T
Capitol 05 VARIS
MUM. CODI UA DESCRIPCIO FREU AMIDAMENT IMPORT
1 GBA1U210 m Pintat amb dues capes de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviments, 0,70 4.116,000 2.881,20
amb pintura acrilica en solucié aquosa o amb dissolvent i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge. (P - 10)
2 GBA31111 m2 Pintat sobre paviment de faixa superficial reflectora, amb pintura 8,56 196,667 1.683,47
acrilica i microesferes de vidre, amb maquina d'accionament manual
(P-11)
3 GBA33001 m2 Pintat manual de simbologia (senyal de stop o cediu el pas, fletxes, 17,92 340,490 6.101,58
lletres, simbols, zebrats, franges de vertexs d'lletes...) sobre el
paviment, amb pintura de dos components en fred de llarga durada i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge (P - 12)
4 GDD1U012 u Anivellament de tapa de registre circular o quadrada a la nova rasant, 80,80 27,000 2.181,60
amb adaptacié de marc encastat amb morter técnic d'alta resistencia,
inclos demolicions prévies, enretirada de runa amb trasllat a
I'abocador inclos canon, proteccions amb senyalitzacié, inclos
mesures provisionals per pas de transit (P - 13)
5 XPA000SS PA Partida alcada d'abonament integre per despeses del compliment del 3.000,00 1,000 3.000,00
Pla de Seguretat i Salut d'acord amb les instruccions complementaries
de la DF o coordinador de SiS (P - 0)
6 XPAOOOSE PA Partida alcada d'abonament integre per senyalitzacié provisional de 700,00 1,000 700,00
les obres en els carrers afectats, desviaments de transit d'acord amb
la Policia Local i ajudes amb senyalistes. (P - 0)
7 XPAOOOGR PA Partida algada d'abonament integre per despeses de la gesti6 de 300,00 1,000 300,00
residus de construccid (P - 0)
TOTAL  Capitol 01.05 16.847,85

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Pag.: 1
NIVELL 2: Capitol Import
Capitol 01.01 RESTITUCIO DEL FERM 147.355,60
Capitol 01.02 REPARACIO DE FLONJALLS 3.780,35
Capitol 01.03 REPARACIO D'ARRELS 26.904,00
Capitol 01.04 NOVA CAPA DE RODADURA 90.477,79
Capitol 01.05 VARIS 16.847,85
Obra 01 Pressupost GI170050T 285.365,59
285.365,59
NIVELL 1: Obra Import
Obra 01 Pressupost GI170050T 285.365,59

285.365,59

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE Pag. 1
PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL ... cooooee oo oo oo oo oo oo eeeeeeeseeseees oo eeneenee e 285.365,59
13 % DESPESES GENERALS SOBRE 285.365,59. ... eucuoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e eeeeeese e eeee e eeeeeeneeen 37.097,53
6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 285.365,59.........cueueeeveeeeeeeeeeeeeeeeeee e ses e ees s eeese e eneseseeas 17.121.94
Subtotal 339.585,06
21 % IVA SOBRE 339.585,06.......cueeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeseseeeeeeseseseeeeeeseeeeeeeeeeseseeeeseeeseseseeseseeeseeeeeeseseseeens 71.312,86
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 410.897,92

Aquest pressupost d'execucio per contracte puja a la quantitat de:

( QUATRE-CENTS DEU MIL VUIT-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS )

Roses, octubre de 2017

Carles Carb6 Quintana
enginyer técnic municipal
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