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MEMÒRIA 

 

1. DADES GENERALS 
 
Promotor 

Ajuntament de Roses 

 

Autors del Projecte 

Area d’Infraestructures i Serveis Públics 

Xavier Falcó i Fernàndez, enginyer tècnic municipal 

 

Delineació i producció 

David Alabau, delineant 

 

Objecte del Projecte 

L’objecte del present document és l’execució de les obres de substitució de la gespa artificial 

del camp de futbol “Estadi Mas Oliva” de Roses.  

 

En aquest document es descriuen les característiques que ha de complir la gespa a instal·lar i 

els procediments d’instal·lació de la mateixa. Es descriuen també els treballs complementaris 

que s’han d’executar, a fi que el camp quedi en condicions òptimes. 

 

Així mateix caldrà enretirar, prèviament a la substitució del paviment de gespa artificial, tot 

aquell material esportiu i complementari (porteries, banderins, etc) que s’haurà de tornar a 

col·locar un cop realitzades les tasques de substitució del paviment esportiu. 

 

2. ANTECEDENTS 
 
L’Ajuntament de Roses disposa d’una zona esportiva en la qual s’hi troba el camp municipal 

Estadi Mas Oliva.  

 

La gespa sintètica existent en l’actualitat va ser instal·lada l’any 2007. La vida mitjana útil d’una 

gespa artificial per a la pràctica de futbol federat, és de 10 anys. A més, cal tenir en compte 

l’estat actual de degradació que ha estat per l’ús intensiu que té aquest camp, degut a l’elevat 

ús per la gran quantitat d’entrenaments, partits amistosos i estades esportives, realitzades per 

els equips locals i d’altres equips.  
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L’estat en el qual es troba el camp és el següent:  

 

- Les fibres que composen la moqueta de gespa artificial estan tombades i desgastades 

havent perdut part de la longitud total del filament. S’observa que el fil es trenca 

fàcilment. 

- El granulat elàstic de farciment s’acumula sobre el camp, en molta major quantitat que 

l’aconsellada, a conseqüència de la pèrdua d’altura de la fibra. L’aspecte i la 

funcionalitat del camp es veuen perjudicats. 

- Davant de les porteries de futbol i de futbol 7, la fibra s’ha desgastat fins a gairebé 

desaparèixer. S’han fet ja substitucions parcials de gespa a les àrees petites. 

- Existeixen enfonsaments en les bandes laterals, a conseqüència de fugides d’aigua de 

la instal·lació de sanejament.  

- Els punts de penal del camp de futbol 11 i dels camps de futbol 7 estan danyats. 

- Algunes de les línies de jocs dels camps transversals de futbol 7 estan desenganxades.  

 

Atès que les actuacions per corregir aquests problemes que presenta el camp són costoses i 

amb les mateixes únicament s’aconseguiria perllongar per un breu període de temps la vida útil 

de la gespa, i davant dels riscos de possibles lesions per part dels usuaris, ens plantegem la 

substitució de la totalitat de la superfície de gespa artificial, per una nova gespa d’última 

generació, de 45 mm. d’altura, amb farcit de sorra i granulat de cautxú. 

 

S’opta per aquesta solució, tenint en compte que actualment existeix, sota la gespa sintètica, 

una capa elàstica de 15 mm. de gruix composta de granulat de cautxú i resines de poliuretà. 

Amb aquesta capa, la gespa de 45 mm d’altura hauria de complir amb les condicions 

d’homologació FIFA.  

 

3. OBJECTE 
 
L’objecte del present projecte és la renovació de la gespa artificial que es va col·locar l’any 

2007.  

 

4. MEMÒRIA DESCRIPTIVA I TÈCNICA 
 

La superfície total a actuar és de 7.125,00 m2 que es correspon a les dimensions totals del 

camp de futbol i perímetres.  
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Actualment la superfície de joc consta d’un camp longitudinal de futbol 11 de 105x65 metres i 

de 2 camps transversals de futbol 7, ambdós amb els marcatges corresponents.  

 

El camp de futbol de l’Estadi del Mas Oliva compta, a més, amb les instal·lacions i equipament 

esportiu i complementari següent:  

 

- Un joc de porteries fixes de futbol 11 (2 unitats) 

- Dos jocs de porteries retràctils o abatibles de futbol 7 (4 unitats) 

- Banderins de còrner amb els corresponents anclatges (4 unitats) 

- Xarxes de protecció para-pilotes 

- Tanca o barana perimetral per espectadors.  

- Canons de reg, amb els corresponents protectors (6 unitats) 

- Enllumenat artificial. 

 

Tot aquest material, equipament i instal·lacions, es troben en bon estat d’ús i de conservació. 

 

4.1 Descripció dels treballs a realitzar 
 

Treballs previs  

Es desmuntaran les porteries de futbol 11, futbol 7, banderins de corner i tot aquell altre 

equipament que calgui, per a la correcta substitució del paviment de gespa artificial, i 

s’emmagatzemaran per a la seva instal·lació al final dels treballs.  

 

Retirada de la gespa  

La gespa actual es tractarà amb una màquina específica que duu a terme les següents 

funcions:  

- Extreu el farciment de cautxú i sorra, i ho envasa en big-bag. 

- Talla la gespa en bandes de 2 metres d’ampla i aproximadament 20 metres de llarg. 

- Enrotlla la gespa i ho embala. 

 

Els big-bags de farciment s’apilaran en les bandes del camp per a posteriorment, dur-ho a un 

abocador autoritzat. 

 

Els rotllos de gespa seran evacuats a abocador i una part serà embalada  i transportada a 

magatzem de la brigada o allà on determinin els serveis tècnics, per ser reservats per una 

possible instal·lació posterior en algun equipament esportiu, residencial o paisatgística. 
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Retirada de la capa elàstica  

S’enretirarà tota la capa elàstica que hi ha col·locada sobre la capa d’aglomerat asfàltic atès el 

mal estat de conservació detectada en diversos punts.  

 

Preparació de la base  

Prèviament a la instal·lació de la gespa s’instal·larà una nova capa elàstica, l’objectiu de la qual 

serà millorar l’uniformitat de l’elasticitat del camp i augmentar el confort dels jugadors.  

 

Les característiques de la capa elàstica a instal·lar seran les següents:  

- Gruix mitjà: 15 mm. 

- Composició: Granulat de cautxú SBR de granulometria 1/7 mm amb resina de poliuretà 

monocomponent. 

- La quantitat mínima, en pes de la resina de poliuretà serà 1,25 kg/m2. 

- La capa elàstica podrà ser construïda “in situ” amb màquina extenedora adequada o 

presentar-se en rotlles. 

 

Gespa sintètica  

La gespa se subministrarà en rotllos de 4/5 metres d’amplada que s’estenen i s’encolen.  

 

La gespa a col·locar haurà de tenir les següents característiques:  

- Fibra: Fibra recta no fibril·lada (12 monofilaments de 490µ de grossor cada un)  

- Calibre fibra: 12.900 Dtex 

- Qualitat: catifa tuftada 

- Teixit suport: 100% Polipropilè, resistent als raigs UV 

- Composició fil: 100% copolímer de polietilè, d’alta lubricació. 

- Nombre de fil/fibra: 12 uts. 

- Format fibra: en X 

- Alçada de la fibra: 45 mm 

- Alçada total: 47 mm.  

- Pes de la fibra: aproximadament 1.256 gr./m2 

- Pes del suport: aproximadament 1.190 gr./m2 

- Pes total: aproximadament 2.446 gr./m2 

- Color: Doble to verd 

 

Marcatges  

El marcatge es durà a terme mitjançant bandes de gespa artificial, de color blanc i color groc, 

que s’inseriran a la gespa mitjançant encolat sobre una banda de polièster de 30 cm. 

d’amplària. Es marcaran els següents camps:  
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- Un camp de futbol, de dimensions 95x60 metres, amb gespa de color blanc, de 10 cm. 

d’amplària.  

- Dos camps de futbol 7, transversals de 60x38 metres, que es traçaran amb línies 

grogues de 7 cm. d’ample.  

 

Tots aquests marcatges s’hauran de realitzar d’acord amb la normativa vigent. 

 

Farciment  

S’aportarà farciment nou format per granulat de cautxú SBR de granulometria de 0,5 a 1,5 mm 

a raó de 4 kg/m2 i sorra de sílice de granulometria 0,2-0,8 mm.  fins assolir una quantitat a raó 

de 20 kg/m2. S’estendrà i es raspallarà per a la seva introducció entre les fibres, que es 

raspallarà mecànicament per a la seva introducció entre les fibres de la gespa.  

 

Treballs complementaris  

Es muntaran els equipaments desmuntats a l’inici de l’obra, i si cal s’aportaran els nous que 

s’hagin determinat o que s’hagin fet malbé durant el desmuntatge i obra.  

 

Es netejaran tots els residus d’obra, fins a deixar la instal·lació en perfecte estat d’utilització.  

 

 

5. TERMINI D’EXECUCIÓ I GARANTIA 

 

Es preveu un termini per a l’execució total de les obres en una sola fase de cinc (5) setmanes, 

a partir de la signatura de l’acta de replanteig. 

 

El termini de garantia es fixa en un any a partir del moment en què la Direcció Facultativa lliuri 

el certificat final de recepció. 

 

 

6. BÉNS I SERVEIS AFECTATS  

 

Atès que els treballs es desenvoluparan en el camp de futbol Estadi Municipal Mas Oliva, de  

titularitat municipal, no hi haurà afectació a  béns particulars. 

 

Així mateix i degut al tipus d’obra, no es preveu l’afectació a les activitats realitzades al mercat, 

ja que els lavabos es troben en un lloc aliè de tal manera que l’obstaculització de l’entrada Oest 
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del mercat serà mínima. Tot i així, els dies de màxima afluència, que són dies festius i cap de 

setmana, es paralitzaran les obres. 

 

 

7. SEGURETAT I SALUT  

 

A l’annex A s’inclou l’estudi Basic de Seguretat i Salut, que en compliment del Reial Decret 

1627/1997 de 24 d’octubre pel que s’estableixen disposicions mínimes de Seguretat i Salut a 

les Obres de Construcció, té per objecte establir les disposicions tècniques en base a les quals 

l’adjudicatari pugui portar a terme les seves obligacions en matèria de seguretat i salut: 

� redactar el corresponent Pla. 

� sotmetre’l a la preceptiva aprovació. 

� desenvolupar-lo al llarg de l’execució de les obres, sota el control del Coordinador en 

matèria de Seguretat i Salut. 

 

 

8. CONTROL DE QUALITAT  

 

En el Pla de Control de Qualitat es fixaran els assaigs necessaris d’acord amb els establerts en 

el Plec de Prescripcions Tècniques, el qual serà aprovat per la Direcció d’obra, essent el seu 

import fins a l’1,5% de l’import del tipus de licitació d’acord amb el Plec de Condicions 

Econòmico-Administratives Generals aprovat pel Ple de l’Ajuntament; per tant aquest import es 

considera inclòs dins dels costos indirectes i despeses generals de l’obra. 

 

 

9. GESTIÓ DELS RESIDUS 
 

Per tal d’aplicar el Decret 161/2001 de modificació del Decret 201/1994 sobre l’avaluació dels 

residus de la construcció, s’haurà d’avaluar el volum i característiques dels residus produïts per 

l’obra, segons es justifica a l’Annex B. Aquests seran els propis la gesta artificial a enretira; són 

de difícil avaluació a priori ja que depenen directament de l’emplaçament escollit i són variables 

en cada cas, degut a la tipologia d’actuació d’aquest projecte. 

 

Els residus produïts durant les obres seran dipositats en un abocador específic, a través d’un 

gestor autoritzat, al qual s’han d’abonar els costos de gestió inclosos en els preus unitaris.  

 

 

10. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA  
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Considerant el tipus d’obra a executar, el seu import i el termini d’execució, i d’acord amb 

l’article 65 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 del 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós 

de la Llei de Contractes del Sector Públic, estableix que no serà exigible la classificació en els 

contractes d’obres de valor inferior a 350.000 euros, i per tant, no caldrà acreditar la 

classificació del contractista. 

 

 

11. PRESSUPOST 

 

La valoració de les diferents actuacions previstes en el present projecte executiu material puja 

a la quantitat de 167.657,33 €. 

 

Augmentant-se aquest valor amb el percentatge de l’IVA corresponent, en resulta un 

pressupost total per el coneixement de l’administració  de 241.409,79 €. 

 

 

12. CARÀCTER DEL PROJECTE  

 

D’acord amb l’article 12 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 

d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aquesta obra es classifica com a obres de 

conservació i manteniment, i atenent a l’article 24 del mateix als efectes d’elaboració del 

projecte, aquest contindrà la documentació tècnica suficient per definir, valorar i executar les 

obres a contractar. 

 

 

13. DOCUMENTACIÓ INTEGRANT  

 

I. MEMÒRIA I ANNEXOS 

MEMÒRIA 

ANNEXOS 

1. Estudi bàsic de Seguretat i Salut 

2. Gestió de residus 

 

II. PLÀNOLS 

1. Situació 

2. Emplaçament 

3. Definició geomètrica - cotes 
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III. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

 

IV. PRESSUPOST 

  Amidaments 

  Quadres de preus 

  Pressupostos parcials i resum 

 

 

 

 

14. CONCLUSIÓ 

 

Es manifesta que amb el conjunt de documents que formen el present projecte, queden 

suficientment definides les obres de substitució de la gespa artificial del camp de futbol La 

Vinyassa, com a obra complerta ja que són susceptibles de ser lliurades a l’ús general, i es 

trasllada aquest projecte d’obres a l’òrgan competent per a la seva aprovació. 

 

 

 

 

Roses, a la data de la signatura electrònica 

(document signat digitalment) 
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ANNEX NÚM. 1 
 
 

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
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1 DADES DE L'OBRA  

 

1.1 Tipus d'obra 

 Substitució de la gespa artificial del camp de futbol de “Estadi Municipal Mas Oliva”  

1.2 Emplaçament 

 Camp de futbol “Estadi Mas Oliva” 

1.3 Superfície construïda 

 7.125 m2 

1.4 Pressupost d’execució material: 167.657,33-€ 
1.5 Termini d’execució previst: 5 setmanes 
1.4 Promotor 

 Ajuntament de Roses 

1.5 Enginyer/s autor/s del Projecte d'execució 

 Xavier Falcó Fernandez, enginyer tècnic 

 1.6 Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 

 Xavier Falcó Fernandez, enginyer tècnic 

  
2 DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT  

 

2.1 Topografia 

L’obra se situa sobre una superfície amb aglomerat asfàltic 

2.2 Característiques del terreny: resistència cohesió, nivell freàtic 

L’obra se situa sobre una superfície amb aglomerat asfàltic 

2.3 Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn 

L’obra se situa dins del recinte de l’Estadi de futbol “Estadi Mas Oliva” 

2.4 Instal⋅lacions de serveis públics, tant vistes com soterrades 

No s’afecten  

2.5 Ubicació de vials (amplada, nombre, densitat de circulació) i amplada de voreres 

No s’afecten 
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3 COMPLIMENT DEL R.D. 1627/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES 
DE SEGURETAT I  SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ  

 

3.1 INTRODUCCIÓ 

 

3.2 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 

 

3.3 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

 

3.4  MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

 

3.5 PRIMERS AUXILIS 

 

3.6 NORMATIVA APLICABLE 

 

3.1 INTRODUCCIÓ 

 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les 
previsions respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com 
informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els 
previsibles treballs posteriors de manteniment. 

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves 
obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu 
desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual 
s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció. 

 

En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha 
d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i 
complementin les previsions contingudes en el present document. 

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de 
Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En 
cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta 
Administració. 

 

Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel 
seguiment del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se en 
coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores. 

Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-
contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les 
mesures de seguretat i salut a l'obra. 

 

Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat laboral 
competent, segons model inclòs a l'annex III del Reial Decret. 
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La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure 
el Pla de Seguretat i Salut. 

 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la 
Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels 
treballadors, podrà aturar  l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de 
Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors. 

 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de 
les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è). 

 

3.2 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA  

 

L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits 
en l'art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" 
durant l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats: 

 

 a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 

 b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 
 condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació 

 c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 

 d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les 
 Instal⋅lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els 
 defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors 

 e) La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels 
 diferents materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses 

 f) La recollida dels materials perillosos utilitzats 

 g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 

 h) L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà 
 de dedicar a les diferents feines o fases del treball 

 i) La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms 

 j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es 
 realitzi a l'obra o prop de l'obra. 

 

Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 

1 L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord  amb 
els següents principis generals: 

 a) Evitar riscos 

 b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar 

 c) Combatre els riscos a l'origen 

 d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels 
 llocs de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de 
 reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut 
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 e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica 

 f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 

 g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l
 'organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels 
 factors ambientals en el treball 

 h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció col⋅lectiva a la individual 

 i) Donar les degudes instruccions als treballadors 

 

2 L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en 
matèria de seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines 

 

3 L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que 
hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic 

 

4 L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències 
no temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte 
els riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només 
podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les 
dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures 

 

5 Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a 
àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus 
treballadors, els treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives 
respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 

 

3.3 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS  

 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra  establertes 
a l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos 
particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant 
tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a d'altres feines. 

 

S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, 
talls, cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel 
treball que es realitzi. 

 

A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes 
i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 

 

Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors 
(reparació, manteniment...). 

 

3.3.1 MITJANS I MAQUINARIA  

 - Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 
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 - Interferències amb Instal⋅lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

 - Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitjes, grues...) 

 - Riscos derivats del funcionament de grues  

 - Caiguda de la càrrega transportada  

 - Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

 - Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,   
 plataformes) 

 - Cops i ensopegades 

 - Caiguda de materials, rebots 

 - Ambient excessivament sorollós 

 - Contactes elèctrics directes o indirectes 

 - Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

 

3.3.2 TREBALLS PREVIS 

 -  Interferències amb Instal⋅lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

 - Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
 plataformes) 

 - Cops i ensopegades  

 - Caiguda de materials, rebots 

 - Sobre esforços per postures incorrectes 

 - Bolcada de piles de materials 

 - Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
 químiques) 

 

3.3.3 ENDERROCS 

 - Interferències amb Instal⋅lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

 - Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

 - Projecció de partícules durant els treballs 

 - Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
 plataformes) 

 - Contactes amb materials agressius 

 - Talls i punxades 

 - Cops i ensopegades  

 - Caiguda de materials, rebots 

 - Ambient excessivament sorollós 

 - Fallida de l'estructura 

 - Sobre esforços per postures incorrectes 

 - Acumulació i baixada de runes 

 

3.3.4 MOVIMENTS DE TERRES I EXCAVACIONS 

 - Interferències amb Instal⋅lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
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 - Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

 - Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
 plataformes) 

 - Cops i ensopegades  

 - Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  

 - Caiguda de materials, rebots 

 - Ambient excessivament sorollós 

 - Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 

 - Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 

 - Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

 - Sobre esforços per postures incorrectes 

 - Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 

 

3.3.5  FONAMENTS 

 - Interferències amb Instal⋅lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

 - Projecció de partícules durant els treballs 

 - Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
 plataformes) 

 - Contactes amb materials agressius 

 - Talls i punxades 

 - Cops i ensopegades 

 - Caiguda de materials, rebots 

 - Ambient excessivament sorollós 

 - Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 

 - Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 

 - Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  

 - Contactes elèctrics directes o indirectes 

 - Sobre esforços per postures incorrectes 

 - Fallides d'encofrats 

 - Fallides de recalçaments 

 - Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

 - Bolcada de piles de material 

 - Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
 químiques) 

 

3.3.6  ESTRUCTURA 

 - Interferències amb Instal⋅lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

 - Projecció de partícules durant els treballs 

 - Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
 plataformes) 

 - Contactes amb materials agressius 
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 - Talls i punxades 

 - Cops i ensopegades 

 - Caiguda de materials, rebots 

 - Ambient excessivament sorollós 

 - Contactes elèctrics directes o indirectes 

 - Sobre esforços per postures incorrectes 

 - Fallides d'encofrats 

 - Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

 - Bolcada de piles de material 

 - Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
 químiques) 

 - Riscos derivats de l'accés a les plantes 

 - Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials 

 

3.3.7 RAM DE PALETA 

 - Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

 - Projecció de partícules durant els treballs 

 - Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
 plataformes) 

 - Contactes amb materials agressius 

 - Talls i punxades 

 - Cops i ensopegades  

 - Caiguda de materials, rebots 

 - Ambient excessivament sorollós 

 - Sobre esforços per postures incorrectes 

 - Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
químiques) 

 

3.3.8 COBERTA 

 - Interferències amb Instal⋅lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

 - Projecció de partícules durant els treballs 

 - Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
 plataformes) 

 - Contactes amb materials agressius 

 - Talls i punxades 

 - Cops i ensopegades 

 - Caiguda de materials, rebots 

 - Ambient excessivament sorollós 

 - Sobre esforços per postures incorrectes 

 - Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
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 - Caigudes de pals i antenes 

 - Bolcada de piles de material 

 - Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
 químiques) 

 

3.3.9 REVESTIMENTS I ACABATS 

 - Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

 - Projecció de partícules durant els treballs 

 - Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
 plataformes) 

 - Contactes amb materials agressius 

 - Talls i punxades 

 - Cops i ensopegades 

 - Caiguda de materials, rebots 

 - Sobre esforços per postures incorrectes 

 - Bolcada de piles de material 

 - Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
 químiques) 

 

3.3.10 INSTAL⋅LACIONS 

 - Interferències amb Instal⋅lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

 - Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
 plataformes) 

 - Talls i punxades 

 - Cops i ensopegades 

 - Caiguda de materials, rebots 

 - Emanacions de gasos en obertures de pous morts 

 - Contactes elèctrics directes o indirectes 

 - Sobresforços per postures incorrectes 

 - Caigudes de pals i antenes 

 

3.3.11 RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS 
ESPECIALS (Annex II del R.D.1627/1997) 

 1  Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda 
 d'altura, per les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments 
 aplicats o l'entorn del lloc de treball 

 2  Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d
 'especial gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui 
 legalment exigible 

 3  Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica 
 obligui a la delimitació de zones controlades o vigilades 

 4  Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 
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 5  Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 

 6  Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de 
 terres subterranis 

 7  Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 

 8  Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 

 9  Treballs que impliquin l'ús d'explosius 

 10 Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 
3.4 MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 
 

Com a criteri general primaran les proteccions col⋅lectives en front les individuals. A més,  
s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines 
de treball. D'altra banda els medis de protecció hauran d'estar homologats segons la normativa 
vigent. 

Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs 
posteriors (reparació, manteniment...). 

 

3.4.1 MESURES DE PROTECCIÓ COL⋅LECTIVA 

 - Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents 
 feines i circulacions dins l'obra 

 - Senyalització de les zones de perill 

 - Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de 
 l'obra com en relació amb els vials exteriors 

 - Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 

 - Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega 
 i descàrrega 

 - Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal⋅lacions existents 

 - Els elements de les Instal⋅lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants 

 - Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 

 - Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, 
 control de la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc 

 - Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 

 - Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 

 - Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements 
 (subsòl, edificacions veïnes) 

 - Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de 
 rases 

 - Utilització de paviments antilliscants.  

 - Col⋅locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 

 - Col⋅locació de xarxat en forats horitzontals 

 - Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 

 - Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal⋅lades 
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 - Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 

 - Col⋅locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes 

 

3.4.2 MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 - Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules 

 - Utilització de calçat de seguretat 

 - Utilització de casc homologat 

 - A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir 
 punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la 
 utilització del qual serà obligatòria 

 - Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials 
 agressius i minimitzar el risc de talls i punxades 

 - Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 

 - Utilització de mandils 

 - Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els treballs 
 amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire 

 

3.4.3 MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 

 - Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la 
 calçada s'ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha 
 d'impedir que persones alienes a l'obra puguin entrar. 

 - Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació 
 amb els vials exteriors 

 - Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega 
 i descàrrega 

 - Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements 
 (subsòl, edificacions veïnes) 

 - Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 

  
3.5 PRIMERS AUXILIS  

 

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 

S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de 
traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb 
els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per 
garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats. 

 

3.5.1 LLISTAT DE CENTRES D’ASSISTÈNCIA 
ÀREA BÀSICA DE SALUT (C.A.P.) 
Ctra. Mas Oliva, s/n   telf. 972.15 38 10  
HOSPITAL DE FIGUERES 
Ronda Parroco Aroles, s/n   telf. 972.50 14 00 
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CONSORCI TRANSPORT SANITARI 
telf. 972.50 50 50 
    972.67 50 50 

 
3.5.2     RECONEIXEMENT MÈDIC 

 
Tot el personal que comenci a treballar a l’obra, haurà de passar un reconeixement 
mèdic previ al treball i, que serà repetit en el període d’un any. 

 

3.6 NORMATIVA APLICABLE  

(En negreta les que afecten directament a la construcció). Data d'actualització:18/12/1997 
- Directiva 92/57/CEE  de  24 de Junio (DO: 26/08/92) 
 Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de     
- RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97) 
 Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción 
 Transposició de la Directiva 92/57/CEE 

Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d'inclusió d'Estudi de Seguretat i Higiene en 
projectes d'edificació i obres públiques 

- Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95) 
 Prevención de riesgos laborales 
 Desenvolupament de la Llei a través de les següents disposicions: 
· RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97) 
 Reglamento de los Servicios de Prevención 
· RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
 Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo 
· RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 

En el capítol 1 excloeix les obres de construcció però el RD 1627/1997 l'esmenta en quant 
a escales de mà. 

 Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo     
· RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas     
· RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 
 Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
 cancerígenos durante el trabajo 
· RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97) 
 Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los trabajadores     
· RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97) 
 Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los     
 Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre utilització dels equips de treball 
 Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo     
- O. de 20 de mayo de 1952  (BOE: 15/06/52) 
 Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la Construcción 
 Modificacions: O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53)  
 O.d 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66) 
 Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956 
- O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66º a 74º  (BOE: 03/02/40) 
 Reglamento general sobre Seguridad e Higiene 
- O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1º a 4º, 183º a 291º y Anexos I y II  (BOE: 05/09/70;     
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 Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construcción, vidrio y cerámica 
 Correcció d'errades: BOE: 17/10/70 
- O. de 20 de septiembre de 1986  (BOE: 13/10/86) 

  Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio 
el estudio de Seguridad e Higiene 

 Correcció d'errades: BOE: 31/10/86 
- O. de 16 de diciembre de 1987  (BOE: 29/12/87) 
 Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su     
- O. de 31de agosto de 1987  (BOE: 18/09/87) 
 Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado 
- O. de 23 de mayo de 1977  (BOE: 14/06/77) 
 Reglamento de aparatos elevadores para obras 
 Modificació: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81) 
- O. de 28 de junio de 1988  (BOE: 07/07/88) 

Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de 
elevación y Manutención referente a grúas-torre desmontables para obras 

 Modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90) 
- O. de 31 de octubre de 1984  (BOE: 07/11/84) 
 Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto 
- O. de 7 de enero de 1987  (BOE: 15/01/87) 

Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de 
amianto 

- RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89) 
 Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido 
durante el trabajo 

- O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71) 
 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo 
 Correcció d'errades: BOE: 06/04/71 
 Modificació: BOE: 02/11/89 
 Derogats alguns capítols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 
 665/1997, RD 773/1997 i RD 1215/1997 
- Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglamentarias para distintos 

medios de protección personal de trabajadores  
· R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metálicos 
· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos 
· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores 
 Modificació: BOE: 24/10/75 
· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de electricidad 
 Modificació: BOE: 25/10/75 
· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad contra 

riesgos mecánicos 
 Modificació: BOE: 27/10/75 
· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de maniobras 
 Modificació: BOE: 28/10/75             
· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de protección personal de     
 Modificació: BOE: 29/10/75 
· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de protección personal de 

vias respiratorias: filtros mecánicos 
 Modificació: BOE: 30/10/75 
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· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de protección personal de 
vias respiratorias: mascarillas autofiltrantes 
 Modificació: BOE: 31/10/75 
· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de protección personal de 
vias respiratorias: filtros químicos y mixtos contra amoníaco 
 Modificació: BOE: 01/11/75 
- Normativa d'àmbit local (ordenances municipals) 
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ANNEX NÚM. 2 
 
 

PROGRAMA GESTIÓ DE RESIDUS 
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Obra:
Situació:
Municipi :

Codificació residus LER (tones) (m3)

Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 0,00 0,00

grava i sorra solta 0,00 0,00
argiles 0,00 0,00

terra vegetal 0,00 0,00
pedraplé 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 0,00 0,00

totals d'excavació 0,00 t 0,00 m 3

no no

Codificació residus LER Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent
Ordre MAM/304/2002 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 0,00 0,512 0,00
formigó 170101 0,084 0,00 0,062 0,00

petris 170107 0,052 0,00 0,082 0,00
metalls 170407 0,004 0,00 0,0009 0,00
fustes 170201 0,023 0,00 0,0663 0,00
vidre 170202 0,0006 0,00 0,004 0,00

plàstics 170203 0,004 0,00 0,004 0,00
guixos 170802 0,00 0,00

betums 170302 0,009 0,00 0,0012 0,00
fibrociment 170605 0,01 0,00 0,018 0,00

0,7286 0,001 t 0,7504 0,00 m 3

Codificació residus LER Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent

Ordre MAM/304/2002 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)
   sobrants d'execució 0,05 0,026 0,045 0,02

obra de fàbrica 170102 0,015 0,011 0,018 0,01
formigó 170101 0,032 0,011 0,0244 0,01

petris 170107 0,002 0,002 0,0018 0,00
guixos 170802 0,003927 0,001 0,00972 0,00
altres 0,001 0,000 0,0013 0,00

   embalatges 0,038 0,001 0,08 0,01
fustes 170201 0,0285 0,000 0,067 0,00

plàstics 170203 0,00608 0,000 0,008 0,00
paper i cartró 170904 0,00304 0,000 0,004 0,00

metalls 170407 0,00038 0,000 0,001 0,00

totals de construcció 0,027 t 0,03 m 3

- altres
-
-
-Terres contaminades especificar -

Residus que contenen hidrocarburs especificar -
Residus que contenen PCB especificar -

Residus de construcció

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                                                
Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant especificar -

En una mateixa obra poden coexistir terres reutilitzades i
terres portades a abocador

no

Residus d'enderroc 

totals d'enderroc 

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra
o en una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre
que el seu nou ús pugui ser acreditat

no es considera residu és residu
reutilització  abocador

mateixa obra altra obra

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

   Destí de les terres i materials d'excavació

Roses Comarca : Alt Empordà

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Projecte substitució gespa aritficial camp de futbol Estadi Mas Oliva

Estadi Mas Oliva
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, Ampliació
REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i 
demolició

tipus

quantitatsDECRET 201/1994  i   DECRET161/2001,  Reguladors dels enderrocs i altres residus de la 
construcció codificació

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis
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-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m3

 Excavació / Mov. terres Volum  0,00

 m 3  (+20%) a altra autoritzada
terra vegetal 0
graves/ sorres/ pedraplé 0
argiles 0
altres 0
terres contaminades 0
Total 0

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 0,01
Maons, teules i ceràmics 40 0,01
Metalls 2 0,00
Fusta 1 0,00
Vidres 1 0,00
Plàstics 0,50 0,00
Paper i cartró 0,50 0,00
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*

Contenidor per Formigó no si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no si

Contenidor per Metalls no no

Contenidor per Fustes no no

Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no

Contenidor per Paper i cartró no no

Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

* Dins dels residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que hagin estat
contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en
contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

R.D. 105/2008

* A la cel.la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen , per poder-ne millorar la gestió, però en cap cas
es permet no separar si el R.D. ho obliga.

no no especial
si especial

no no especial
no no especial

no no especial
no no especial

no inert
no inert

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a 

cal separar tipus de residu

0,00
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

Terres

reutilizació terres per tractar
a la mateixa obra valoritzador / abocador

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables
                    acer en perfils reutilitzables

  GESTIÓ (obra)

6.-

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

                    fusta en bigues reutilitzables

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització
3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures
4.-
5.-

5.-
6.-

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren
2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.
3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres
4.- Els sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, Ampliació
minimització

gestió dins obra

MINIMITZACIÓ

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus
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-

-

-

tipus de residu

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00
     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00
     La distància mitjana al abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m3 per cada tipus de residu 0
       Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00
       La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum  

Excavació  m3  (+20%) 12,00 €/m3 5,00 €/m3 5,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres 0,00
Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció  m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 0,01 -
Maons i ceràmics 0,02 -
Petris barrejats 0,00 0,07

Metalls 0,00 0,01
Fusta 0,00 0,03
Vidres 0,00 0,00
Plàstics 0,00 0,06
Paper i cartró 0,00 0,07
Guixos i no especials 0,00 0,01

Perillosos Especials 0,00

0,25

Elements Auxiliars
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

tones

eurosEl pressupost de la gestió de residus és de : 355,58

El volum de residus aparent  és de : 0,03
El pes dels residus és de : 0,03

100,69

Casetes d'emmagatzematge
Compactadores
Matxucadora de petris
Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

0,00 0,00

0,32 100,00 0,11

- 0,02 -
- 0,00 -

- - -
- 0,02 -

- 0,00 -
- 0,01 -

0,20 0,08 0,07
- 0,02 -

runa neta

0,13 0,05 0,04

- - 0,00
- -

*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no,i amb quines proporcions hi son presents ( dins el cost s'ha previst una
caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1000 euros.)

Classificació          Transport                                                                Valoritzador / Abocador          

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)
** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports  per la seva correcta gestió

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: nº transports a 200 €/ transport

PRESSUPOST 

Costos*

Les previsions de separació de l'apartat de gestió  i : Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

    Tipus de residu i Nom ,adreça i codi de gestor del residu  ( decret 161/2001)
gestor adressa codi del gestor
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, Ampliació
gestió fora obra

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització
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unitats 4

unitats -

unitats -

Contenidor 1000 L . Apte per  paper i cartró, plàstics
unitats - unitats -

si
-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal.lacions com :

Casetes d'emmagatzematge
Compactadores
Matxucadora de petris
Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

-

-

-

-

-

Estudi de Seguretat i Salut
Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus
Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució,
previ acord de la direcció facultativa.

-

Contenidor 5 m3 . Apte per  formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

             Bidó 200 L .Apte per residus especials

El Reial Decret 105/2008 , estableix que cal facilitar plànols de les instal.lacions previstes per emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                
Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes son a:

4 
/ 

6 
 R

E
S

ID
U

S
  

E
nd

er
ro

c,
R

eh
ab

ili
ta

ci
ó 

i A
m

pl
ia

ci
ó 

  
  

  
 O

fic
in

a 
C

on
su

lto
ra

 T
èc

ni
ca

. 
C

ol
·l

eg
i d

’A
rq

ui
te

ct
es

 d
e 

C
at

al
un

ya
  

  
fe

br
e 

de
 2

01
0.

 V
3 

  
 (

 F
on

t:
 G

ui
a 

d'
ap

lic
ac

ió
 d

el
 D

ec
re

t 
20

1/
19

94
 -

 P
ro

gr
am

a 
LI

F
E

- 
IT

E
C

 )

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, Ampliació
documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

Contenidor 9 m3 . Apte per  formigó, ceràmics, petris i fusta

Contenidor 5 m3 . Apte per  plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

C ONTENI DOR 1000 L

C ON TE NI D OR  200 L

CONTENIDOR 5 M 3
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Aquest Pla ha estat elaborat en base al Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, Ampliació
plec de condicions

tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que 
determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la 
Propietat.

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, aquestes 
modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n donarà 
comunicació per la seva acceptació a la Propietat.
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m3 0,00 m 3

m3 % 0,04 m 3

   Càlcul de la fiança
Residus de excavació * 0 m3 6,01 euros

Residus de construcció * 25,2 m3 12 euros

m3

euros

* Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)
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VOLUM TOTAL DELS RESIDUS 25

Total fiança 302,90

euros/m3 0

euros/m3 302,90

0,00

Si per les previsions del Pla de gestió de residus ( que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les previsions de 
generació de residus, per causa de modificació dels procediments de treball o en l'execució de les obres, aquest document 
s'actualizarà i les noves dades es faran arribar a :

L'Ajuntament d'/de Roses

Total excavació 0,00

Total construcció 0,04

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, Ampliació
fiança

FIANÇA

FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET 161/2001

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, el 
càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul de la fiança, s'estima que es podrà reduir en un percentatge del:

Previsió inicial del Estudi Percentatge de reducció per 
minimització

Previsió final del Estudi
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

 

1. OBJECTE 
 
L’objecte del contracte és l’execució de les obres de contractació de la retirada de la gespa 

actual i subministra i instal·lació de nova gespa artificial del camp de futbol Estadi Mas Oliva. 

 

2. PRESCRIPCIONS DEL MATERIAL A INSTAL·LAR 
 
 

Gespa artificial 

Es col·locarà una gespa d’última generació llastrada amb sorra de sílice i granulat de cautxú. 

 

La gespa a col·locar haurà de tenir les següents característiques:  

- Fibra: Fibra recta no fibril·lada (12 monofilaments de 490µ de grossor cada un)  

- Calibre fibra: 12.900 Dtex 

- Qualitat: catifa tuftada 

- Teixit suport: 100% Polipropilè, resistent als raigs UV 

- Composició fil: 100% copolímer de polietilè, d’alta lubricació. 

- Nombre de fil/fibra: 12 uts. 

- Format fibra: en X 

- Alçada de la fibra: 45 mm 

- Alçada total: 47 mm.  

- Pes de la fibra: aproximadament 1.247 gr./m2 

- Pes del suport: aproximadament 1.260 gr./m2 

- Pes total: aproximadament 2.507 gr./m2 

- Color: Doble to verd 

- Resistència a l’abrasió: mínim 20.000 cicles 

 

Farciment  

S’aportarà farciment nou format per granulat de cautxú SBR de granulometria de 0,5 a 1,5 mm 

a raó de 4 kg/m2 i sorra de sílice de granulometria 0,2-0,8 mm.  fins assolir una quantitat a raó 

de 20 kg/m2. S’estendrà i es raspallarà per a la seva introducció entre les fibres, que es 

raspallarà mecànicament per a la seva introducció entre les fibres de la gespa.  

 

Marcatges 
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El marcatge es durà a terme mitjançant bandes de gespa artificial, de color blanc i color groc, 

que s’inseriran a la gespa mitjançant encolat sobre una banda de polièster de 30 cm. 

d’amplària. Tots aquests marcatges s’hauran de realitzar d’acord amb la normativa vigent i amb 

el mateix material del camp de futbol 11.  

 

 

3. OBLIGACIONS EL CONTRACTISTA 

 

- El contractista desenvoluparà les instal·lacions amb personal competent, encarregat de 

la seva execució i seguirà les condicions aprovades i a les instruccions que rebi el 

Director.  

- L’adjudicatari presentarà al Director de l’obra en el termini de 5 dies, a comptar des de 

la notificació de l’adjudicació definitiva, un programa detallat d’execució que hagi 

presentat a la proposta.  

- A part del compliment de tots els reglaments i disposicions vigents (ús d’explosius, 

instal·lacions elèctriques i altres aplicacions), el contractista adoptarà sota la seva 

exclusiva responsabilitat i vigilància del personal de l’obra i de tercers, alliberant a 

l’Ajuntament qualsevol responsabilitat.  

- El contractista no solament respondrà dels seus actes propis, sinó també de tot el 

personal que presti els seus serveis o be l’empresa subcontractada (responent tots de 

forma solidaria) , d’acord amb la legislació vigent.  

- El contractista serà responsable dels accidents que puguin ocórrer a tot el personal de 

l’obra o a terceres persones amb conseqüència de la realització dels treballs adjudicats.  

 

Despeses del contractista 

 

A més de les despeses i taxes que s’esmenten en el plec de clàusules administratives, seran a 

càrrec del contractista, les següents:  

 

- Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària. 

- Despeses de construcció i retirada de tota mena de construccions auxiliars, 

instal·lacions, ferramentes, etc. 

- Despeses de llogaters o d’adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària o 

materials. 

- Despeses de protecció d’amàs i de la mateixa obra contra tot deteriorament. 

- Despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per al subministrament 

d’aigua i energia elèctrica, necessaris per a l’execució de les obres, així com dels drets, 

taxes o impostos de presa, comptadors, etc.  
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- Despeses d’indemnitzacions que es produeixin a les ocupacions temporals; despeses 

de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l’obra i de 

zones confrontades afectades per les obres, etc. 

- Despeses de permisos o llicències necessàries per a l’execució, excepte les que 

corresponen a expropiacions i serveis afectats. 

- Despeses ocasionades pel subministrament i col·locació dels cartells anunciadors de 

l’obra. 

- Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa als preus 

unitaris contractats. 

  

Despeses del contractista 

 

L’Administració, a través de la direcció de l’obra, efectuarà la inspecció, comprovació i 

vigilància per a la correcta realització de l’obra contractada, tot ajustant-se al que disposa el 

Plec de Clàusules Administratives Generals aprovats per l’Ajuntament.  

 

El delegat d’obra del contractista haurà de ser el tècnic titulat que exigeix el director de l’obra, 

amb experiència acreditada en obres similars a les que son objecte del present projecte. 

 

Condicions generals d’execució de les obres 

 

Queda entès d’una manera general, que les obres s’executaran d’acord amb les normes de 

bona construcció lliurement apreciades per la direcció tècnica de les obres. El contractista de 

les obres notificarà a la direcció tècnica de les obres, amb l’antelació que calgui, a fi i efecte 

que pugui procedir al reconeixement de l’execució de les que hagin de quedar amagades o que 

a judici del director d’obra o del contractista requereixen el dit reconeixement.  

De totes aquestes i  a mesura que s’executin, s’aixecaran plànols precisos per a llur 

comprovació, constatació, medició i liquidació, que seran subcrits per la direcció tècnica de les 

obres. Aquests plànols els aportarà el contractista a mesura que es vagin complimentant les 

diferents unitats d’obra i a criteri de la direcció d’obra. El contractista haurà d’abonar les 

despeses dels treballs auxiliars necessaris per fer medició, excepte que s’avingui amb el que 

proposi la direcció tècnica de les obres.  

 

Control d’unitats d’obra 

 

El control d’unitats d’obra s’executarà d’acord amb el programa aportat pel laboratori 

encarregat, i aprovat per la direcció facultativa. 
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El laboratori encarregat del control d’obra realitzarà tots els assaigs del programa, prèvia 

sol·licitud de la direcció facultativa de les obres, d’acord amb el següents esquema de 

funcionament:  

1) A criteri de la direcció facultativa es podrà ampliar o reduir el nombre de controls 

previstos al programa esmentat més amunt. 

El contractista arribarà al laboratori amb temps suficient perquè aquest pugui executar el 

control corresponent; a tals efectes el contractista facilitarà al laboratori la seva tasca. 

2) Els resultats negatius de qualsevol unitat es consignaran al Llibre d’Ordres. 

3) El cost dels assaigs que donin resultats negatius es descomptarà directament al 

contractista. 

 

Conservació del medi ambient 

 

El contractista, tan en els treballs que realitzi dins dels límits de l’obra com fora d’aquests, ha 

d’adoptar les mesures necessàries perquè les afectacions al medi ambient siguin mínimes.  

 

Els moviments dins de la zona d’obra es produiran de manera que només s’afecti la vegetació 

existent en allò estrictament necessari per a la seva implantació. Tota la maquinària utilitzada 

disposarà de silenciadors per a rebaixar la pol·lució fònica. 

 

El contractista és responsable de la guarda i custòdia de l’arbrat de la zona objecte del projecte 

d’urbanització, fins a l’extinció del contracte. Sense la prèvia autorització del director de l’obra el 

contractista no podrà realitzar cap tala d’arbres. 

 

El contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits abans apuntats, i 

qualsevol altres difícilment identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, havent 

de canviar els mitjans i mètodes utilitzats i reparar els danys causats, tot seguint les ordres de 

la direcció d’obra o dels organismes institucionals competents en la matèria.  

 

Obra defectuosa 

 

Quan la contracta hagi efectuat qualsevol element d’obra que no s’ajusti a aquest Plec de 

Condicions i a l particular d’aquesta, la direcció tècnica de les obres podrà acceptar-lo o 

rebutjar-lo. En el primer cas, aquesta fixarà el preu que cregui just, d’acord amb les diferències 

que hi haguessin, i el contractista estarà obligat a acceptar aquesta valoració. En cas que no 

s’hi conformi, desfarà i reconstruirà, a càrrec seu, tota la part mal executada, d’acord amb les 

condicions que fixi la direcció tècnica de les obres, sense que això signifiqui motiu de prorroga 

en cas d’execució.  
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Replanteig de les obres 

 

El contractista realitzarà tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per a la 

correcta execució de les obres, els quals ha de ser aprovats per la direcció de l’obra. També 

haurà de materialitzar, sobre el terreny, tots els punts de detall que la direcció consideri 

necessaris per a l’acabament exacte, en planta i perfil, de les diferents unitats. Tots els 

materials i mà d’obra necessaris per a aquest treballs aniran a càrrec del contractista. 
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GI17010OT Projecte substitució gespa artificial de l´estadi municipal

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 11/10/17 Pàg.: 1

MA D'OBRA

A010V010 h Conservador- restaurador director de la intervenció 31,28000 €

A010V050 h Conservador-restaurador 23,19000 €

A0121000 h Oficial 1a 22,36000 €

A0122000 h Oficial 1a paleta 22,36000 €

A0127000 h Oficial 1a col·locador 22,36000 €

A012A000 h Oficial 1a fuster 22,76000 €

A012F000 h Oficial 1a manyà 22,72000 €

A012H000 h Oficial 1a electricista 23,11000 €

A012J000 h Oficial 1a lampista 23,11000 €

A0137000 h Ajudant col·locador 19,85000 €

A013F000 h Ajudant manyà 19,93000 €

A013H000 h Ajudant electricista 19,82000 €

A0140000 h Manobre 18,68000 €

A0150000 h Manobre especialista 19,33000 €

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 23,77000 €
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GI17010OT Projecte substitució gespa artificial de l´estadi municipal

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 11/10/17 Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 50,00000 €

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 7,04000 €

C1505120 h Bobcat amb mecanisme hidràulic 12,00000 €

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 156,75000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,77000 €

C2003000 h Remolinador mecànic 5,30000 €

C2005000 h Regle vibratori 4,88000 €

C200B000 h Talladora amb disc de carborúndum 3,71000 €
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GI17010OT Projecte substitució gespa artificial de l´estadi municipal

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 11/10/17 Pàg.: 3

MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 1,50000 €

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 18,02000 €

B0314400 t Sorra de sílice de 0 a 5 mm 185,88000 €

B0321000 m3 Sauló sense garbellar 16,36000 €

B0321020 m3 Cautxú SBR de granulometria de 0,5 a 1,5 mm 16,36000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 103,30000 €

B0521100 kg Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,10000 €

B0521200 kg Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,10000 €

B06L361B m3 Formigó lleuger HLE-25/B/10/IIa, de densitat 1200 a 1500 kg/m3, grandària màxima del granulat 10
mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

101,77000 €

B0905000 kg Adhesiu de poliuretà 5,17000 €

B090UP05 kg Resina de poliuretà monocomponent 2,46000 €

B0A14300 kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,99000 €

B0A236D3 m2 Tela metàl·lica de triple torsió de filferro galvanitzat de 13 mm de pas de malla i de D 0,8 mm 1,20000 €

B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 0,90000 €

B0D629A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos 20,54000 €

B0F85270BS8M u Peces especials de gran format per a envans, de 50x25x7 cm, ref. CC01220 de la serie Envans de
CALAF

0,40000 €

B44ZB056 kg Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils conformats en fred
sèrie L, U, C, Z i omega, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat

1,42000 €

B7711A00 m2 Vel de polietilè de gruix 50 µm i de pes 48 g/m2 0,15000 €

B8ZAN000 kg Imprimació epoxi 14,77000 €

B9C31324 m2 Terratzo amb granulat de palet de riera, rentat amb àcid, de 30x30 cm, preu alt, per a ús exterior 10,59000 €

B9CZ2000 kg Beurada de color 0,92000 €

B9GZ1210 t Pols de quars color gris 515,62000 €

B9PAU005 kg Granulat de cautxú estirè-butadiè SBR 0,25000 €

B9PAU100 kg Làmina alta densitat drenant 0,25000 €

B9PG800P m2 Gespa sintètica de fibra de polipropilè de 40 a 60 mm d'alçària 30,01000 €

B9RZ3000 m Cinta termoadhesiva 0,97000 €
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GI17010OT Projecte substitució gespa artificial de l´estadi municipal

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 11/10/17 Pàg.: 4

ELEMENTS COMPOSTOS

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 76,26000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,33000 = 19,33000

Subtotal: 19,33000 19,33000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,77000 = 1,23900

Subtotal: 1,23900 1,23900

Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,250      x 103,30000 = 25,82500

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,630      x 18,02000 = 29,37260

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,50000 = 0,30000

Subtotal: 55,49760 55,49760

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19330

COST DIRECTE 76,25990

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,25990

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 87,71000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,33000 = 19,33000

Subtotal: 19,33000 19,33000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,77000 = 1,23900

Subtotal: 1,23900 1,23900

Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 103,30000 = 39,25400

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 18,02000 = 27,39040

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,50000 = 0,30000

Subtotal: 66,94440 66,94440

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19330

COST DIRECTE 87,70670

COST EXECUCIÓ MATERIAL 87,70670
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GI17010OT Projecte substitució gespa artificial de l´estadi municipal

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 11/10/17 Pàg.: 5

PARTIDES D'OBRA

E21AU00A u Desmuntatge de fulla de porta interior de fusta de 2
m2 de superfície, com a màxim, amb recuperació de
ferramentes, amb mitjans manuals, aplec de material
per a la seva reutilització o restauració i carrega de
runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 21,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,700 /R x 18,68000 = 13,07600

A012A000 h Oficial 1a fuster 0,350 /R x 22,76000 = 7,96600

Subtotal: 21,04200 21,04200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31563

COST DIRECTE 21,35763
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,35763

E7B21A0L m2 Làmina separadora de polietilè de 50 µm i 48 g/m2,
col·locada no adherida

Rend.: 1,000 1,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,015 /R x 19,85000 = 0,29775

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,030 /R x 22,36000 = 0,67080

Subtotal: 0,96855 0,96855

Materials

B7711A00 m2 Vel de polietilè de gruix 50 µm i de pes 48 g/m2 1,100      x 0,15000 = 0,16500

Subtotal: 0,16500 0,16500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01453

COST DIRECTE 1,14808
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,14808

E81131E1 m2 ADRESSAT DE PARETS AMB MORTER Rend.: 1,000 30,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,230 /R x 18,68000 = 4,29640

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,460 /R x 22,36000 = 10,28560

Subtotal: 14,58200 14,58200

Maquinària

C1505120 h Bobcat amb mecanisme hidràulic 1,200 /R x 12,00000 = 14,40000

Subtotal: 14,40000 14,40000

Materials

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0184      x 87,70670 = 1,61380

Subtotal: 1,61380 1,61380
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GI17010OT Projecte substitució gespa artificial de l´estadi municipal

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 11/10/17 Pàg.: 6

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,36455

COST DIRECTE 30,96035
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,96035

E81135E1 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a
3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment
1:4, deixat de regle

Rend.: 1,000 19,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,280 /R x 18,68000 = 5,23040

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,560 /R x 22,36000 = 12,52160

Subtotal: 17,75200 17,75200

Materials

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0184      x 87,70670 = 1,61380

Subtotal: 1,61380 1,61380

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,44380

COST DIRECTE 19,80960
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,80960

P-1 E9002 m2 Retirada de l'actual paviment de gespa artificial,
inclós el seu paletitzat i del farcit de sorra de cautxú i
deposició en big bags mitjançant màquina especial
REVO 200 i neteja de la subbase de capa elàstica
mitjançant escombradora acoplada a màquina
Bobcat, i reparació de les zones malmeses, si
s'escau. Inclou transport de la gespa artificial a lloc
que designi la propietat a menys de 3 km de distància
de l'obra i transport a abocador autoritzat de la gespa
artificial que no es guardi.

Rend.: 2,564 0,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,050 /R x 22,36000 = 0,43604

Subtotal: 0,43604 0,43604

Maquinària

C1505120 h Bobcat amb mecanisme hidràulic 0,050 /R x 12,00000 = 0,23401

Subtotal: 0,23401 0,23401

COST DIRECTE 0,67005
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,67005

E9100 m2 Treballs de comprobació i reparació de l'estat de la
base, inclou la retirada del material sobrant i el
subministrament del material necessari per a la
repació.

Rend.: 3,577 0,59 €
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GI17010OT Projecte substitució gespa artificial de l´estadi municipal

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 11/10/17 Pàg.: 7

PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,050 /R x 19,85000 = 0,27747

A0121000 h Oficial 1a 0,050 /R x 22,36000 = 0,31255

Subtotal: 0,59002 0,59002

COST DIRECTE 0,59002
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,59002

P-2 E9200 m2 Retirada capa elàstica existent amb mitjans mecànics
inclou càrrega a camió, transports a abocador
autoritzat i les taxes d'aquest.

Rend.: 0,682 2,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,050 /R x 22,36000 = 1,63930

Subtotal: 1,63930 1,63930

Maquinària

C1505120 h Bobcat amb mecanisme hidràulic 0,050 /R x 12,00000 = 0,87977

Subtotal: 0,87977 0,87977

COST DIRECTE 2,51907
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,51907

E9GL32AA m2 Paviment de formigó lleuger de 10 cm de gruix, amb
formigó lleuger HLE-25/B/10/IIa, de densitat 1200 a
1500 kg/m3, grandària màxima del granulat 10 mm,
amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició IIa, armat amb malla de ferro de 20 x 20
cms. També inclou la col·locació del poliestirè
expandit d'1cm de gruix.

Rend.: 1,000 18,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,018 /R x 22,36000 = 0,40248

A0150000 h Manobre especialista 0,050 /R x 19,33000 = 0,96650

A0140000 h Manobre 0,036 /R x 18,68000 = 0,67248

Subtotal: 2,04146 2,04146

Maquinària

C2005000 h Regle vibratori 0,009 /R x 4,88000 = 0,04392

C2003000 h Remolinador mecànic 0,050 /R x 5,30000 = 0,26500

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,009 /R x 156,75000 = 1,41075

Subtotal: 1,71967 1,71967

Materials

B9GZ1210 t Pols de quars color gris 0,007      x 515,62000 = 3,60934

B06L361B m3 Formigó lleuger HLE-25/B/10/IIa, de densitat 1200 a
1500 kg/m3, grandària màxima del granulat 10 mm,
amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició IIa

0,105      x 101,77000 = 10,68585
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GI17010OT Projecte substitució gespa artificial de l´estadi municipal

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 11/10/17 Pàg.: 8

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 14,29519 14,29519

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03062

COST DIRECTE 18,08694
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,08694

E9P91000 m2 Subministrament i col·locació de capa elàstica de
granulat de cautxú realitzat ´´in situ´´ amb màquina
extenedora adequada o presentar-se en rotlles,
realitazada amb SBR granulometria 1/7mm, de 20
mm gruix lligat amb resinda de poliuretà
monocomponent.

Rend.: 10,000 14,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,200 /R x 22,36000 = 0,44720

A0137000 h Ajudant col·locador 0,200 /R x 19,85000 = 0,39700

Subtotal: 0,84420 0,84420

Materials

B090UP05 kg Resina de poliuretà monocomponent 2,400      x 2,46000 = 5,90400

B8ZAN000 kg Imprimació epoxi 0,100      x 14,77000 = 1,47700

B9PAU005 kg Granulat de cautxú estirè-butadiè SBR 24,000      x 0,25000 = 6,00000

Subtotal: 13,38100 13,38100

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01266

COST DIRECTE 14,23786
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,23786

P-3 E9P9UE40 m2 Subministrament i col·locació de base elàstica
esmorteïdora prefabricada, formada per làmina d'alta
densitat (drenant)

Rend.: 6,642 5,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,200 /R x 19,85000 = 0,59771

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,200 /R x 22,36000 = 0,67329

Subtotal: 1,27100 1,27100

Materials

B9PAU100 kg Làmina alta densitat drenant 15,000      x 0,25000 = 3,75000

Subtotal: 3,75000 3,75000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01907

COST DIRECTE 5,04007
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,04007

P-4 E9PG80SP m2 Subministre i col·locació de paviment amb gespa
sintètica de fibra de polipropilè monofilament,
d'alçària 45 mm, tipus DESSO iDNA X Smart 45-15 o
similar, fibra recta no fribil·lada, 100% polielefina,
resistent als rajos UVA, 12.900 dtex, amb sistema de

Rend.: 1,272 15,13 €
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protecció de fibra ´´FPS´´. Amb un pes total de 2.507
gr/m2. Fabricat en rotllos de 4 m d'amplada. Llastrat
amb 17kg/m2 de sorra de sílex arrodonida >80%,
rentada i secada granulometria entre 0,2-0,8mm i
amb 8kg/m2 de cautxú SBR negre amb una
granulometria de 0,5-2,5mm. Juntes encolades amb
cola de poliuretà bicomponent sobre cinta geotèxtil de
30cm d'amplada. Marcatge de les línies d'un terreny
de futbol 11 amb tires del mateix material mateirial en
color blanc i de 12 cm d'amplada i marcatge de les
línies de dos terreny de joc de futbol 7 mitjançant tires
de color groc de 10 cm d'amplada i del mateix
material, d'acord amb la normativa de la RFEF i que
proporcioni compliment a les especificacions
tècniques fixades per la norma UNE-EN 15330-1 de
maig de 2008 per a superfícies de gespa artificial
dissenyades per a l'exterior.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,140 /R x 19,85000 = 2,18475

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,140 /R x 22,36000 = 2,46101

Subtotal: 4,64576 4,64576

Materials

B9RZ3000 m Cinta termoadhesiva 0,100      x 0,97000 = 0,09700

B0905000 kg Adhesiu de poliuretà 0,080      x 5,17000 = 0,41360

B9PG800P m2 Gespa sintètica de fibra de polipropilè de 40 a 60 mm
d'alçària

0,330      x 30,01000 = 9,90330

Subtotal: 10,41390 10,41390

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06969

COST DIRECTE 15,12935
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,12935

E9PG90SP m2 Llastrat de sorra de sílice i cautxú SBR del material
reciclat i previament recuperat a raó de de 20 kg/m2
de sorra i 9 kg/m2 de cautxú SBR negre, aportant la
sorra de nova adquisició i el cautxú SBR de nova
adquisició que calgui segons les proporcions
anteriorment descrites. El material de nova adquisició
es reservarà per a les capes superficials. El llastrat es
farà amb mitjans mecànics que disposin de
dosificació autòmatica i respalls contrarotatoris per tal
de permetre la dosificació exacte i homogènia en tot
el paviment.

Rend.: 30,434 1,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,060 /R x 19,85000 = 0,03913

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,060 /R x 22,36000 = 0,04408

Subtotal: 0,08321 0,08321

Maquinària

C1505120 h Bobcat amb mecanisme hidràulic 0,010 /R x 12,00000 = 0,00394
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Subtotal: 0,00394 0,00394

Materials

B0314400 t Sorra de sílice de 0 a 5 mm 0,008      x 185,88000 = 1,48704

B0321020 m3 Cautxú SBR de granulometria de 0,5 a 1,5 mm 0,010      x 16,36000 = 0,16360

Subtotal: 1,65064 1,65064

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00125

COST DIRECTE 1,73904
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,73904

P-5 EE20010 U Desmuntatge i retirada, per mitjans manuals, de
l'equipament esportiu instal·lat actualment: porteries
de futbol 11, porteries de futbol 7 i canons de reg.
S'acopiarà l'equipament a lloc determinat per la
Direcció Facultativa per a una posterior col·locació en
els llocs indicats en els plànols. Inclou reposició dels
elements auxiliars i de fixació o anclatge de
l'equipament en mal estat o deteriorats, col·locació de
l'equipament esportiu un cop instal·lada la nova
gespa; mitjans auxiliars i ajudes de paleteria

Rend.: 1,179 487,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 14,000 /R x 22,36000 = 265,51315

A0140000 h Manobre 14,000 /R x 18,68000 = 221,81510

Subtotal: 487,32825 487,32825

COST DIRECTE 487,32825
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 487,32825

F228U010 m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària,
com a màxim, amb sauló sense garbellar per a
protecció de conduccions, en tongades de 25 cm,
com a màxim

Rend.: 1,000 30,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,200 /R x 19,33000 = 3,86600

Subtotal: 3,86600 3,86600

Maquinària

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,200 /R x 7,04000 = 1,40800

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,1208 /R x 50,00000 = 6,04000

Subtotal: 7,44800 7,44800

Materials

B0321000 m3 Sauló sense garbellar 1,150      x 16,36000 = 18,81400

Subtotal: 18,81400 18,81400
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05799

COST DIRECTE 30,18599
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,18599

P-6 H16F1003 u Seguretat i salut per a l'execució de l'obra, inclou
material i mà d'obra complementària.

Rend.: 1,000 525,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-7 H16F1004 u Control de qualitat de l'obra Rend.: 1,000 205,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

K1521110 m Visera de protecció col·lectiva per a despreniments
de façana, de volada 1,5 m amb el terç final aixecat a
45º, amb estructura de perfils d'acer conformats en
fred fixats amb fixacions mecàniques cada 3 m, i tela
metàl·lica de triple torsió de 13 mm de pas de malla i
0,8x0,8 mm de diàmetre, tensada amb filferro de 3
mm de diàmetre

Rend.: 1,000 23,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013F000 h Ajudant manyà 0,300 /R x 19,93000 = 5,97900

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,300 /R x 22,72000 = 6,81600

Subtotal: 12,79500 12,79500

Materials

B0D629A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150
usos

0,010      x 20,54000 = 0,20540

B0A14300 kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 5,000      x 0,99000 = 4,95000

B44ZB056 kg Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U,
C, Z i omega, treballat al taller per a col·locar amb
cargols i galvanitzat

1,200      x 1,42000 = 1,70400

B0A236D3 m2 Tela metàl·lica de triple torsió de filferro galvanitzat de
13 mm de pas de malla i de D 0,8 mm

1,700      x 1,20000 = 2,04000

B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

1,500      x 0,90000 = 1,35000

Subtotal: 10,24940 10,24940

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19193

COST DIRECTE 23,23633
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,23633

K2161511 m2 Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 5,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,290 /R x 18,68000 = 5,41720

Subtotal: 5,41720 5,41720
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08126

COST DIRECTE 5,49846
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,49846

K2183501 m2 Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 8,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,460 /R x 18,68000 = 8,59280

Subtotal: 8,59280 8,59280

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12889

COST DIRECTE 8,72169
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,72169

K2194421 m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 5,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 18,68000 = 5,60400

Subtotal: 5,60400 5,60400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08406

COST DIRECTE 5,68806
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,68806

K21AU00A u Desmuntatge de fulla de porta interior de fusta de 2
m2 de superfície, com a màxim, amb recuperació de
ferramentes, amb mitjans manuals, aplec de material
per a la seva reutilització o restauració i carrega de
runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 21,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,700 /R x 18,68000 = 13,07600

A012A000 h Oficial 1a fuster 0,350 /R x 22,76000 = 7,96600

Subtotal: 21,04200 21,04200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31563

COST DIRECTE 21,35763
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,35763
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K21AURB2 u Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de
finestró amb valor patrimonial, de fins a 3 m2, amb
recuperació de ferramentes i fixacions a paraments,
fet per restaurador, amb mitjans manuals, aplec de
material per a la seva reutilització o restauració i
càrrega de runa sobre camió o contenidor. Grau de
dificultat mitjà

Rend.: 1,000 29,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,900 /R x 18,68000 = 16,81200

A010V050 h Conservador-restaurador 0,450 /R x 23,19000 = 10,43550

A010V010 h Conservador- restaurador director de la intervenció 0,050 /R x 31,28000 = 1,56400

Subtotal: 28,81150 28,81150

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,43217

COST DIRECTE 29,24367
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,24367

K21FU120 m Arrencada per a substitució de tubs per a distribució
de gasos i fluids, de 2'' o 60 mm de diàmetre, com a
màxim, muntat superficialment i amb desmuntatge de
fixacions i aïllaments, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 5,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,135 /R x 18,68000 = 2,52180

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,135 /R x 23,11000 = 3,11985

Subtotal: 5,64165 5,64165

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,16925

COST DIRECTE 5,81090
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,81090

K21G2011 m Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació
elèctrica superficial, amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 0,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 19,82000 = 0,39640

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,020 /R x 23,11000 = 0,46220

Subtotal: 0,85860 0,85860

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01288

COST DIRECTE 0,87148
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,87148
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K222B212 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m
de fondària, en terreny fluix (SPT 20-50), realitzada
amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la
vora

Rend.: 1,000 55,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 2,903 /R x 18,68000 = 54,22804

Subtotal: 54,22804 54,22804

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,81342

COST DIRECTE 55,04146
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,04146

K2431120 m3 Transport de residus dins de l'obra, amb dúmper i
temps d'espera per a la càrrega a mà

Rend.: 1,000 10,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1505120 h Bobcat amb mecanisme hidràulic 0,900 /R x 12,00000 = 10,80000

Subtotal: 10,80000 10,80000

COST DIRECTE 10,80000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,80000

K2441120 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus a
l'abocador, amb una distància màxima de 20 km.

Rend.: 1,000 27,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,860 /R x 18,68000 = 16,06480

Subtotal: 16,06480 16,06480

Maquinària

C1505120 h Bobcat amb mecanisme hidràulic 0,900 /R x 12,00000 = 10,80000

Subtotal: 10,80000 10,80000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,16065

COST DIRECTE 27,02545
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,02545

K2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o
demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals

Rend.: 1,000 18,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 18,68000 = 18,68000

Subtotal: 18,68000 18,68000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28020

COST DIRECTE 18,96020
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,96020

K614D71EBS8 m2 Envà recolzat divisori de 7 cm de gruix, de supermaó
de 500x200x70 mm ref. CC01220 de la serie Envans
de CALAF , LD, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter
ciment 1:4

Rend.: 1,000 14,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,160 /R x 18,68000 = 2,98880

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,280 /R x 22,36000 = 6,26080

Subtotal: 9,24960 9,24960

Materials

B0F85270B u Peces especials de gran format per a envans, de
50x25x7 cm, ref. CC01220 de la serie Envans de
CALAF

10,0083      x 0,40000 = 4,00332

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0064      x 87,70670 = 0,56132

Subtotal: 4,56464 4,56464

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,23124

COST DIRECTE 14,04548
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,04548

K9C31324 m2 Paviment de terratzo amb granulat de palet de riera,
rentat amb àcid, de 30x30 cm, preu alt, col·locat a
truc de maceta amb morter de ciment 1:6, per a ús
exterior

Rend.: 1,000 28,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,240 /R x 18,68000 = 4,48320

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,450 /R x 22,36000 = 10,06200

Subtotal: 14,54520 14,54520

Materials

B9CZ2000 kg Beurada de color 0,600      x 0,92000 = 0,55200

B9C31324 m2 Terratzo amb granulat de palet de riera, rentat amb
àcid, de 30x30 cm, preu alt, per a ús exterior

1,080      x 10,59000 = 11,43720

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,021      x 76,25990 = 1,60146

Subtotal: 13,59066 13,59066
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21818

COST DIRECTE 28,35404
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,35404

KY015002 m Tapat de regata existent amb morter M-40 Rend.: 1,000 3,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,120 /R x 22,36000 = 2,68320

Subtotal: 2,68320 2,68320

Materials

B0521200 kg Guix de designació C6/20/2, segons la norma
UNE-EN 13279-1

0,0404      x 0,10000 = 0,00404

B0521100 kg Guix de designació B1/20/2, segons la norma
UNE-EN 13279-1

3,030      x 0,10000 = 0,30300

B0111000 m3 Aigua 0,002      x 1,50000 = 0,00300

Subtotal: 0,31004 0,31004

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04025

COST DIRECTE 3,03349
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,03349

KY01U020 m Regata en paret pel pas d'instal·lacions, amb tall de
disc.

Rend.: 1,000 17,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,750 /R x 18,68000 = 14,01000

Subtotal: 14,01000 14,01000

Maquinària

C200B000 h Talladora amb disc de carborúndum 0,750 /R x 3,71000 = 2,78250

Subtotal: 2,78250 2,78250

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21015

COST DIRECTE 17,00265
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,00265

KY03U005 u Obertura de forat de finsa a 30x30x45 cm per a pas
d'instal·lacions en paret de maó massís o pedra, amb
mitjans manuals

Rend.: 1,000 26,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,400 /R x 18,68000 = 26,15200

Subtotal: 26,15200 26,15200
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,39228

COST DIRECTE 26,54428
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,54428
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Obra 01 Pressupost GI17010OT SUBSITUCIÓ GESPA ESTADI MUNICIPAL

Capítol 01 TREBALLS PREVIS

1 EE20010 U Desmuntatge i retirada, per mitjans manuals, de l'equipament esportiu
instal·lat actualment: porteries de futbol 11, porteries de futbol 7 i
canons de reg. S'acopiarà l'equipament a lloc determinat per la
Direcció Facultativa per a una posterior col·locació en els llocs indicats
en els plànols. Inclou reposició dels elements auxiliars i de fixació o
anclatge de l'equipament en mal estat o deteriorats, col·locació de
l'equipament esportiu un cop instal·lada la nova gespa; mitjans
auxiliars i ajudes de paleteria (P - 5)

1,000 487,33 487,33

2 E9002 m2 Retirada de l'actual paviment de gespa artificial, inclós el seu paletitzat
i del farcit de sorra de cautxú i deposició en big bags mitjançant
màquina especial REVO 200 i neteja de la subbase de capa elàstica
mitjançant escombradora acoplada a màquina Bobcat, i reparació de
les zones malmeses, si s'escau. Inclou transport de la gespa artificial a
lloc que designi la propietat a menys de 3 km de distància de l'obra i
transport a abocador autoritzat de la gespa artificial que no es guardi.
(P - 1)

7.125,000 0,67 4.773,75

3 E9200 m2 Retirada capa elàstica existent amb mitjans mecànics inclou càrrega a
camió, transports a abocador autoritzat i les taxes d'aquest.
(P - 2)

7.125,000 2,52 17.955,00

TOTAL Capítol 01.01 23.216,08

Obra 01 Pressupost GI17010OT SUBSITUCIÓ GESPA ESTADI MUNICIPAL

Capítol 02 INSTAL·LACIÓ GESPA ARTIFICIAL

1 E9PG80SP m2 Subministre i col·locació de paviment amb gespa sintètica de fibra de
polipropilè monofilament, d'alçària 45 mm, tipus DESSO iDNA X Smart
45-15 o similar, fibra recta no fribil·lada, 100% polielefina, resistent als
rajos UVA, 12.900 dtex, amb sistema de protecció de fibra ´´FPS´´.
Amb un pes total de 2.507 gr/m2. Fabricat en rotllos de 4 m d'amplada.
Llastrat amb 17kg/m2 de sorra de sílex arrodonida >80%, rentada i
secada granulometria entre 0,2-0,8mm i amb 8kg/m2 de cautxú SBR
negre amb una granulometria de 0,5-2,5mm. Juntes encolades amb
cola de poliuretà bicomponent sobre cinta geotèxtil de 30cm
d'amplada. Marcatge de les línies d'un terreny de futbol 11 amb tires
del mateix material mateirial en color blanc i de 12 cm d'amplada i
marcatge de les línies de dos terreny de joc de futbol 7 mitjançant tires
de color groc de 10 cm d'amplada i del mateix material, d'acord amb la
normativa de la RFEF i que proporcioni compliment a les
especificacions tècniques fixades per la norma UNE-EN 15330-1 de
maig de 2008 per a superfícies de gespa artificial dissenyades per a
l'exterior.  (P - 4)

7.125,000 15,13 107.801,25

2 E9P9UE40 m2 Subministrament i col·locació de base elàstica esmorteïdora
prefabricada, formada per làmina d'alta densitat (drenant)  (P - 3)

7.125,000 5,04 35.910,00

TOTAL Capítol 01.02 143.711,25

Obra 01 Pressupost GI17010OT SUBSITUCIÓ GESPA ESTADI MUNICIPAL

Capítol 03 VARIS

1 H16F1003 u Seguretat i salut per a l'execució de l'obra, inclou material i mà d'obra
complementària.  (P - 6)

1,000 525,00 525,00

EUR
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PRESSUPOST Data: 11/10/17 Pàg.: 2

2 H16F1004 u Control de qualitat de l'obra (P - 7) 1,000 205,00 205,00

TOTAL Capítol 01.03 730,00

TOTAL PRESSUPOST 167.657,33

EUR
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 11/10/17 Pàg.: 1

P-1 E9002 m2 Retirada de l'actual paviment de gespa artificial, inclós el seu paletitzat i del farcit de sorra de
cautxú i deposició en big bags mitjançant màquina especial REVO 200 i neteja de la subbase
de capa elàstica mitjançant escombradora acoplada a màquina Bobcat, i reparació de les
zones malmeses, si s'escau. Inclou transport de la gespa artificial a lloc que designi la
propietat a menys de 3 km de distància de l'obra i transport a abocador autoritzat de la gespa
artificial que no es guardi.

0,67 €

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-2 E9200 m2 Retirada capa elàstica existent amb mitjans mecànics inclou càrrega a camió, transports a
abocador autoritzat i les taxes d'aquest.

2,52 €

(DOS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-3 E9P9UE40 m2 Subministrament i col·locació de base elàstica esmorteïdora prefabricada, formada per
làmina d'alta densitat (drenant)

5,04 €

(CINC EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-4 E9PG80SP m2 Subministre i col·locació de paviment amb gespa sintètica de fibra de polipropilè
monofilament, d'alçària 45 mm, tipus DESSO iDNA X Smart 45-15 o similar, fibra recta no
fribil·lada, 100% polielefina, resistent als rajos UVA, 12.900 dtex, amb sistema de protecció
de fibra ´´FPS´´. Amb un pes total de 2.507 gr/m2. Fabricat en rotllos de 4 m d'amplada.
Llastrat amb 17kg/m2 de sorra de sílex arrodonida >80%, rentada i secada granulometria
entre 0,2-0,8mm i amb 8kg/m2 de cautxú SBR negre amb una granulometria de 0,5-2,5mm.
Juntes encolades amb cola de poliuretà bicomponent sobre cinta geotèxtil de 30cm
d'amplada. Marcatge de les línies d'un terreny de futbol 11 amb tires del mateix material
mateirial en color blanc i de 12 cm d'amplada i marcatge de les línies de dos terreny de joc
de futbol 7 mitjançant tires de color groc de 10 cm d'amplada i del mateix material, d'acord
amb la normativa de la RFEF i que proporcioni compliment a les especificacions tècniques
fixades per la norma UNE-EN 15330-1 de maig de 2008 per a superfícies de gespa artificial
dissenyades per a l'exterior.

15,13 €

(QUINZE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-5 EE20010 U Desmuntatge i retirada, per mitjans manuals, de l'equipament esportiu instal·lat actualment:
porteries de futbol 11, porteries de futbol 7 i canons de reg. S'acopiarà l'equipament a lloc
determinat per la Direcció Facultativa per a una posterior col·locació en els llocs indicats en
els plànols. Inclou reposició dels elements auxiliars i de fixació o anclatge de l'equipament en
mal estat o deteriorats, col·locació de l'equipament esportiu un cop instal·lada la nova gespa;
mitjans auxiliars i ajudes de paleteria

487,33 €

(QUATRE-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-6 H16F1003 u Seguretat i salut per a l'execució de l'obra, inclou material i mà d'obra complementària. 525,00 €

(CINC-CENTS VINT-I-CINC EUROS)

P-7 H16F1004 u Control de qualitat de l'obra 205,00 €

(DOS-CENTS CINC EUROS)
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 11/10/17 Pàg.: 1

P-1 E9002 m2 Retirada de l'actual paviment de gespa artificial, inclós el seu paletitzat i del farcit de sorra de

cautxú i deposició en big bags mitjançant màquina especial REVO 200 i neteja de la subbase

de capa elàstica mitjançant escombradora acoplada a màquina Bobcat, i reparació de les

zones malmeses, si s'escau. Inclou transport de la gespa artificial a lloc que designi la

propietat a menys de 3 km de distància de l'obra i transport a abocador autoritzat de la gespa

artificial que no es guardi.

0,67 €

Altres conceptes 0,67000 €

P-2 E9200 m2 Retirada capa elàstica existent amb mitjans mecànics inclou càrrega a camió, transports a

abocador autoritzat i les taxes d'aquest.

2,52 €

Altres conceptes 2,52000 €

P-3 E9P9UE40 m2 Subministrament i col·locació de base elàstica esmorteïdora prefabricada, formada per

làmina d'alta densitat (drenant)

5,04 €

B9PAU100 kg Làmina alta densitat drenant 3,75000 €

Altres conceptes 1,29000 €

P-4 E9PG80SP m2 Subministre i col·locació de paviment amb gespa sintètica de fibra de polipropilè

monofilament, d'alçària 45 mm, tipus DESSO iDNA X Smart 45-15 o similar, fibra recta no

fribil·lada, 100% polielefina, resistent als rajos UVA, 12.900 dtex, amb sistema de protecció

de fibra ´´FPS´´. Amb un pes total de 2.507 gr/m2. Fabricat en rotllos de 4 m d'amplada.

Llastrat amb 17kg/m2 de sorra de sílex arrodonida >80%, rentada i secada granulometria
entre 0,2-0,8mm i amb 8kg/m2 de cautxú SBR negre amb una granulometria de 0,5-2,5mm.

Juntes encolades amb cola de poliuretà bicomponent sobre cinta geotèxtil de 30cm

d'amplada. Marcatge de les línies d'un terreny de futbol 11 amb tires del mateix material

mateirial en color blanc i de 12 cm d'amplada i marcatge de les línies de dos terreny de joc

de futbol 7 mitjançant tires de color groc de 10 cm d'amplada i del mateix material, d'acord

amb la normativa de la RFEF i que proporcioni compliment a les especificacions tècniques
fixades per la norma UNE-EN 15330-1 de maig de 2008 per a superfícies de gespa artificial

dissenyades per a l'exterior.

15,13 €

B9RZ3000 m Cinta termoadhesiva 0,09700 €

B9PG800P m2 Gespa sintètica de fibra de polipropilè de 40 a 60 mm d'alçària 9,90330 €

B0905000 kg Adhesiu de poliuretà 0,41360 €

Altres conceptes 4,71610 €

P-5 EE20010 U Desmuntatge i retirada, per mitjans manuals, de l'equipament esportiu instal·lat actualment:

porteries de futbol 11, porteries de futbol 7 i canons de reg. S'acopiarà l'equipament a lloc

determinat per la Direcció Facultativa per a una posterior col·locació en els llocs indicats en

els plànols. Inclou reposició dels elements auxiliars i de fixació o anclatge de l'equipament en
mal estat o deteriorats, col·locació de l'equipament esportiu un cop instal·lada la nova gespa;

mitjans auxiliars i ajudes de paleteria

487,33 €

Altres conceptes 487,33000 €

P-6 H16F1003 u Seguretat i salut per a l'execució de l'obra, inclou material i mà d'obra complementària. 525,00 €

Sense descomposició 525,00000 €

P-7 H16F1004 u Control de qualitat de l'obra 205,00 €

Sense descomposició 205,00000 €

1DUN EX.8672/17 DT.11.10.2017 GI17010OT Página 64 de 66



GI17010OT Projecte substitució gespa artificial de l´estadi municipal

RESUM DE PRESSUPOST Data: 11/10/17 Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  TREBALLS PREVIS 23.216,08

Capítol 01.02  INSTAL·LACIÓ GESPA ARTIFICIAL 143.711,25

Capítol 01.03  VARIS 730,00

Obra 01 Pressupost GI17010OT SUBSITUCIÓ GESPA ESTADI MUNICIP 167.657,33

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
167.657,33

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost GI17010OT SUBSITUCIÓ GESPA ESTADI MUNICIPA 167.657,33

167.657,33

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 167.657,33

13 % Despeses generals SOBRE 167.657,33.................................................................... 21.795,45

6 % Benefici industrial SOBRE 167.657,33........................................................................ 10.059,44

Subtotal 199.512,22

21 % IVA SOBRE 199.512,22............................................................................................. 41.897,57

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 241.409,79241.409,79

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( DOS-CENTS QUARANTA-UN MIL QUATRE-CENTS NOU EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS )

Roses, setembre de 2017

Xavier Falcó i Fernandez
Enginyer tècnic municipal
Area Infraestructures i serveis Públics
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