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MEMÒRIA 

 

1. DADES GENERALS 

 

Promotor 

Ajuntament de Roses 

 

Autor del Projecte 

Carles Carbó i Quintana, enginyer tècnic d’obres públiques 

 

Objecte del Projecte 

L’objecte del present document és el de justificar, definir i valorar les diferents intervencions 

necessàries per l’adequació d’una zona d’aparcament provisional a les parcelꞏles municipals 

situades a la Ronda Miquel Oliva i Prat núm.60-64, on es preveu una superfície d’actuació de 

3.492 metres quadrats. 

 

 

2. ANTECEDENTS 

 

L’emplaçament se situa en uns terrenys municipals que en l’actualitat no tenen cap ús concret i 

es troben en un estat d’abandonament. És un terreny relativament planer sense edificacions ni 

cap tipus d’elements urbans, amb una superfície bastant regular d’un acabat de material 

granular que els veïns de la zona utilitzen com a aparcament. Queda delimitat al costat nord 

per la vorera de la Ronda de Circumvalꞏlació, al costat est per la façana posterior de les 

edificacions del carrer València, al costat oest per la resta de superfície de la UA 5 convertida 

en una aparcament en superfície, i al sud pel vial Ronda de Miquel Oliva i Prat.  

 

Pel que fa a l’estat actual dels serveis existents i segons es desprèn de la documentació 

facilitada i la verificada “in situ” es constata l'existència de dos suports de línia aèria de baixa 

tensió així com una caixa de distribució urbana d’Endesa. En quant a l’enllumenat públic, 

aquest es considera suficient per a l’ús que es preveu atès la situació i la ilꞏluminació residual 

provinent dels punts de llum de l’entorn de l’àmbit. 

 

 

3. OBJECTE 
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L’objecte d’aquest projecte és descriure i valorar l'adequació d’una part de les parcelꞏles 

cadastrals núm. 4497801, 4497809 i 4497811 situades dins l'àmbit de la UA 5 com a 

aparcament provisional de vehicles. El projecte inclou els moviments de terres necessaris per a 

la explanació de la parcelꞏla així com la pavimentació i senyalització per a l'ús d'aparcament, 

accessos i delimitació de l'espai. La superfície total que comprèn l’àmbit d’actuació abans 

esmentat és de 3.492 m2. 

 

Així mateix aquest document servirà per a solꞏlicitar a la Comissió Territorial d'Urbanisme de 

Girona l'autorització d'usos provisionals del sòl i d'obres de caràcter provisional en un polígon 

d’actuació urbanística en base als articles 53 i 54 del Decret Legislatiu 1/2010 de Text refós de 

la Llei d'Urbanisme, modificat per la llei 3/2012 del 3 d'agost. 

 

 

4. MEMÒRIA DESCRIPTIVA I TÈCNICA 

 
Justificació de la solució 

Atès el caràcter provisional d’aquestes obres on hauran de cessar els usos i enderrocar les 

obres executades, i que la llei estableix que aquestes obres han d’ésser les mínimes 

necessàries per a desenvolupar l’ús sense ometre cap de les normes de seguretat i higiene 

establertes per la legislació sectorial, i han d’ésser fàcilment desmuntables i traslladables, es 

creu convenient la solució d’aplicar un tractament superficial a l’explanada mitjançant regs 

asfàltics, els quals fixen els àrids i impermeabilitzen l’explanada front l’acció erosiva de l’aigua i 

el trànsit, i es tracta d’una aplicació de baix cost d’implantació amb un mínim cost de demolició 

del paviment esmentat. 

 

Característiques urbanístiques 

En la modificació núm. 51 del vigent Pla General d’Ordenació Urbana de Roses, aprovada 

definitivament per la CTU de Girona el 15 de desembre de 2005 i donada la conformitat del 

Text refós per la CTU el 20 d’abril de 2006, els terrenys objecte d’aquest projecte estan 

classificats de sòl urbà no consolidat dins l'àmbit de la UA 5 i dins l'àmbit de protecció de la 

Ciutadella. Aquest àmbit està qualificat una part de C2ap (sistema d'espais lliures) i l'altre per 

usos privats amb ordenació edificatòria segons ordenació específica (Zona 9ci*), per tant 

subjecte a les determinacions urbanístiques corresponents.  

 

Caràcter provisional dels usos i les obres 

D’acord amb l’article 53.6 del DL 1/2010, -“Els terrenys destinats a sistemes urbanístics ja 

adquirits per l’Administració pública poden ésser ocupats temporalment per raó de l’execució 
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d’obres o la prestació de serveis públics. També poden ésser utilitzats de manera temporal i 

esporàdica per a instalꞏlar-hi mercats ambulants o per a desenvolupar-hi activitats de lleure, 

esportives, recreatives, culturals, aparcaments públics i similars. L’autorització d’aquests usos 

per l’administració titular del domini públic no comporta l’incompliment de l’obligació de destinar 

els terrenys a les finalitats determinades pel planejament urbanístic”-. Per tant, l’ús 

d’aparcament públic hi és admés. 

 

Atès que aquest espai que es vol acondicionar com a aparcament és terreny edificable però no 

s’ha iniciat cap procediment de reparcelꞏlació, d’ocupació directa o d’expropiació corresponent 

per a l’execució de l’actuació urbanística, es considera convenient la seva utilització amb 

caràcter provisional. Per tant, el projecte és viable i no entra en contradicció amb el 

planejament, sempre que s'obtinguin els informes favorables de la Comisió de Patrimoni i 

segons s'estableix en els articles 53 i 54 del Decret Legislatiu 1/2010 de Text refós de la Llei 

d'Urbanisme. 

 
Quadre estadístic 

ZONA DE CIRCULACIÓ I APARCAMENT 3.492 m2 

 PLACES APARCAMENT        131 ut. 

 

Descripció general 

El projecte defineix en primer lloc l'explanació de la plataforma a ocupar i una pavimentació 

amb doble tractament de regs asfàltics i gravetes. Es proposa una circulació en un únic sentit 

per dins l’aparcament, la modificació de l’accés actual per la Ronda de Miquel Oliva i Prat i la 

creació d’un nou accés de sortida pel costat del carrer València, ja que condueix a la rotonda 

de la Ronda de Circumvalꞏlació. Es preveu la continuació del tancament amb pilones del costat 

oest, per tal de separar aquest espai de l’aparcament actual i així poder utilitzar els dos 

aparcaments independentment un de l’altre. Es finalitzarà amb la senyalització horitzontal de 

les places d’aparcament i circulació, així com la senyalització vertical corresponent. 

 
Les partides compreses en cadascuna de les actuacions consisteixen bàsicament en la 

preparació de l’esplanada per poder aplicar el tractament superficial format per successives 

capes de materials granulars amb granulometria decreixent lligades amb una emulsió d’aigua, 

betum asfàltic i additius. Quan sigui necessari caldrà aportar material seleccionat de prèstec per 

perfilar l’esplanada i dotar-la de les pendents transversals i longitudinals adequades pel 

correcte drenatge d’aquesta. 

 

La definició de les principals unitats d’obra compreses en el projecte és la següent: 
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 Repàs i piconatge d’esplanada amb mitjans mecànics i compactació del 95% 

PM: Refí i anivellament de l’esplanada amb motoanivelladora per dotar de les 

pendents necessàries, i compactació d’aquesta amb corró vibratori amb el grau 

d’humitat necessari. 

 

 Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i 

piconatge del material al 98% del PM: Formació d’una capa granular de material de 

prèstec sobre l’esplanada on calgui completar la rasant definida, i compactació 

d’aquesta amb corró vibratori amb el grau d’humitat necessari. 

 

 Tractament superficial mitjançant doble capa de regs asfàltics amb barreja de 

granulats de materials granítics i emulsió bituminosa ECR-2: Serà una estructura 

formada per: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Aplicació del lligant hidrocarbonat amb dotació 1,5 kg/m2 

- Primera estesa de granulat 6/12 

- Primer piconatge del granulat, quan la DF ho ordeni 

- Aplicació del lligant hidrocarbonat amb dotació 1,2 kg/m2 

- Segona estesa del granulat 3/6 

- Piconatge final del granulat 

- Eliminació del granulat no adherit amb escombrada final amb escombradora 

autopropulsada 

 
Els tipus de lligant hidrocarbonat a emprar en l'execució de les obres definides és l’emulsió 

catiònica ECR-2 amb àrid granític preferentment segons la taula següent del PPT de 

l’Asociación Técnica de Emulsiones Bituminosa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serà d’aplicació com a normativa tècnica bàsica la Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se 

aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 

1D14 EX2018/011478 DT131118 GI18012OT Página 7 de 60



 
 

 

3/75), amb les corresponents normes NLT i UNE, així com les modificacions i actualitzacions 

vigents: 

 

 NLT-166 Adhesividad de los ligantes bituminosos a los áridos en presencia de agua. 

 NLT-313 Áridos. Adhesividad mediante placa Vialit. 

 NLT-336 Determinación de la resistencia al deslizamiento con el equipo de medida del 

rozamiento transversal. 

 UNE 146130 Áridos para mezclas bituminosas y tratamientos superficiales de carreteras, 

aeropuertos y otras áreas pavimentadas (esta norma no está vigente, salvo en lo que se 

refiere a los anexos C y D, que son los que se citan en estas prescripciones técnicas). 

 UNE-EN 932-1 Ensayos para determinar las propiedades generales de los áridos. Parte 1: 

Métodos de muestreo. 

 UNE-EN 933-1 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 

1: Determinación de la granulometría de las partículas. Métodos del tamizado. 

 UNE-EN 933-2 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 

2: Determinación de la granulometría de las partículas. Tamices de ensayo, tamaño 

nominal de las aberturas. 

 UNE-EN 933-3 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 

3: Determinación de la forma de las partículas. Índice de lajas. 

 UNE-EN 933-5 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 

5: Determinación del porcentaje partículas trituradas del árido grueso. 

 UNE-EN 1097-2 Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas de los 

áridos. Parte 2: Métodos para la determinación de la resistencia a la fragmentación. 

 UNE-EN 1744-3 Ensayos para determinar las propiedades químicas de los áridos. Parte 3: 

Preparación de eluatos por lixiviación de áridos. 

 UNE-EN 12697-3 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en 

caliente. Parte 3: Recuperación de betún: Evaporador rotatorio. 

 UNE-EN 13043 Áridos para mezclas bituminosas y tratamientos superficiales de carreteras, 

aeropuertos y otras zonas pavimentadas 

 

La resta de normativa vigent d’obligat compliment per a l’execució de totes i cadascuna de les 

unitats d’obra contemplades en aquest projecte s’especifica en el Plec de prescripcions 

tècniques particulars. 

 

Els 2 accessos a les voreres es formaran amb guals de peces de formigó prefabricades de 

40x60 cm, colꞏlocades sobre base de formigó Rc=15 N/mm2. També s’instalꞏlaran el pòrtics de 

control de gàlib de 3,50x2,20 m formats per estructura d’acer laminat lacat color blanc amb 
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reflectants color vermell ancorats mecànicament. Caldrà també la instalꞏlació de pilones 

metàlꞏliques tipus Barcelona D.10 cm i alçada vista 90 cm per continuar amb el tancament 

lateral del solar per l’accés de vehicles. 

 

Es finalitzarà amb un pintat sobre el paviment de 10 cm d'amplària amb pintura acrílica de color 

blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització. També caldra la 

colꞏlocació de la senyalització vertical corresponent formada per tubs de suport i discos 

d’alumini. 

 

 
5. TERMINI D’EXECUCIÓ I GARANTIA 

 

En compliment de l’article 132 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, i de l’apartat 1 

paràgraf e) de l’article 233 de la Llei 9/2017, de 8 de noviembre, de contractes del sector públic, 

s’elabora l’annex núm.4 Pla de treball, on s’estudia amb caràcter indicatiu el possible 

desenvolupament de les obres. 

 

Amb els volums d’obra mesurats i els rendiments habituals, tenint en compte les 

característiques de les obres projectades, es preveu un termini per a l’execució total de les 

obres en una sola fase de un (1) mes, a partir de la signatura de l’acta de replanteig o d’inici 

d’obra, tal com es justifica a l’Annex corresponent. 

 

El termini de garantia es fixa en 1 any a partir del moment en què la Direcció Facultativa lliuri el 

certificat final de recepció. Aquest període es considera suficient per a poder observar el 

comportament de les obres i poder corregir qualsevol defecte que s’hi pugui detectar. 

 

 

6. BÉNS I SERVEIS AFECTATS 

 

Atès que els treballs es desenvoluparan sobre les parcelꞏles cadastrals núm. 4497801, 

4497809 i 4497811, les quals són de titularitat municipal, no hi haurà afecció a terrenys i béns 

particulars.  

 

Degut al tipus d’obra i entenent que es troba emplaçada dins d’una finca no urbanitzada, no es 

preveu l’afecció a les xarxes de serveis públics de distribució o subministrament dins l’àmbit de 

l’obra.  
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7. SEGURETAT I SALUT 

 

A l’Annex núm.1 s’inclou l’Estudi bàsic de Seguretat i Salut, que en compliment del Reial Decret 

1627/1997 de 24 d’octubre pel que s’estableixen disposicions mínimes de Seguretat i Salut a 

les Obres de Construcció, té per objecte establir les disposicions tècniques en base a les quals 

l’Adjudicatari pugui portar a terme les seves obligacions en matèria de seguretat i salut: 

- redactar el corresponent Pla. 

- sotmetre’l a la preceptiva aprovació. 

- desenvolupar-lo al llarg de l’execució de les obres, sota el control del Coordinador en 

matèria de Seguretat i Salut o de la Direcció Facultativa, si és el cas. 

 

 

8. GESTIÓ DELS RESIDUS 

 

Segons l’article 4 del Real Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel que es regula la producció i 

gestió dels residus de construcció i demolició, s’ha d’estimar el volum dels residus de 

construcció i demolició que es generarà en l’obra en un Estudi de Gestió de Residus, segons 

es justifica a l’Annex núm.2. Aquests seran els propis de les demolicions dels ferms, moviments 

de terres i les restes d’obra. 

 

Els residus produïts durant les obres seran dipositats en un abocador específic, a través d’un 

gestor autoritzat, al qual s’han d’abonar els costos de gestió inclosos en els preus unitaris. Els 

costos d’abocador de les demolicions i excavacions es troben inclosos en els preus unitaris de 

cadascuna de les partides on hi figuren els trasllats a abocador, mentre que els costos de 

gestió dels residus produïts per obra nova es troben valorats en una partida alçada que figura 

en el pressupost, englobats dins la seguretat i salut degut a la seva poca entitat. 

 

En tots els casos es realitzarà una separació i classificació dels residus en origen, segons la 

seva naturalesa, per tal de permetre la seva reutilització en la pròpia obra o bé el seu 

reciclatge. Es tindrà en compte especialment la separació dels residus especials i perillosos 

segons la seva naturalesa. 

 

 

9. CONTROL DE QUALITAT 

 

En la proposta del Pla de Control de Qualitat a realitzar es fixaran els assaigs necessaris 

d’acord amb els establerts en el Plec de Prescripcions Tècniques, el qual serà aprovat 
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prèviament per la Direcció d’Obra i en podrà determinar la modificació de les freqüències 

establertes, així com la realització d’assaigs no previstos inicialment.  

 

S’estima que el seu import no superarà el 1,5% del PEC, per tant aquest import es considera 

inclòs dins dels costos indirectes i despeses generals de l’obra, ja que serà a càrrec del 

contractista fins a l’1,5% de l’import del tipus de licitació d’acord amb el Plec de Condicions 

Econòmico-Administratives Generals aprovat pel Ple de l’Ajuntament. 

 

 

10. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

 

En compliment de l’article 77 de la Llei 9/2017, de 8 de noviembre, de contractes del sector 

públic, no és exigible la classificació del contractista en els contractes d’obres de valor inferior a 

500.000 €. No obstant, per acreditar la solvència tècnica, es proposa la classificació d’acord 

amb el Reglament de la Llei i el RD 773/2015 que el modifica: 

 

- Grup: G (Vials i pistes) 

- Subgrup: 4 (ferms de mescles bituminoses) 

- Categoria: 1 (quantia inferior a 150.000 €) 

 

 

11. PRESSUPOST 

 

La justificació de preus d’aquest projecte s’ha realitzat amb els costos de mà d’obra, 

maquinària i materials habituals de mercat, segons es detalla a l’Annex núm.3. 

 

En el document "Pressupost" figuren els amidaments detallats de cada unitat d'obra, fets 

d'acord amb les prescripcions que s'inclouen al PPT. A aquests amidaments se'ls aplica els 

preus continguts als corresponents quadres núm. 1 i núm. 2 per a l'obtenció dels pressuposts 

parcials i totals. 

 

Tanmateix s’ha aplicat un percentatge del 13% en concepte de despeses generals, fiscals 

(excepte IVA), financeres i tota la resta derivada de l’execució del contracte i, d’un 6% en 

concepte de benefici industrial. 

 

La valoració de les diferents actuacions previstes en el present projecte executiu puja a la 

quantitat de 32.940,45 €. 
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Augmentant-se aquest valor amb el percentatge de l’IVA corresponent, en resulta un 

pressupost total d’execució per contracte o per el coneixement de l’Administració de 

39.857,94 €. 

 

 

12. CARÀCTER DEL PROJECTE 

 

D’acord amb l’article 232 de la LCSP 9/2017, aquesta obra es classifica com a obres de primer 

establiment, i atenent a l’article 233.2 de la mateixa als efectes d’elaboració del projecte, aquest 

quedarà simplificat amb la documentació tècnica suficient per definir, valorar i executar les 

obres a contractar. 

 

Pel que fa al que disposa l’article 233.3 de la LCSP 9/2017, cal fer esment que atesa la 

naturalesa de les obres, no és necessari un estudi geotècnic. 

 

S’ha tingut en compte el compliment de la normativa d’accessibilitat i de supressió de barreres 

arquitectòniques dins els paràmetres raonables atesa la instalꞏlació sobre els vials existents. 

Per tant, les obres contemplades en el present projecte s’ajusten a les determinacions que en 

matèria d’accessibilitat s’estableixen en la Llei 20/1991 de 25 de novembre, de Promoció de 

l’Accessibilitat i de Supressió de Barreres Arquitectòniques, i en el reglament que la 

desenvolupa, aprovat per  Decret 135/1995 de 24 de març així com a l'Ordre VIV/561/2010, de 

1 de Febrer de condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i utilització 

dels espais públics urbanitzats i la Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat. 

 

 

13. DOCUMENTACIÓ INTEGRANT 

 

I. MEMÒRIA I ANNEXOS 

MEMÒRIA 

ANNEXOS 

1. Estudi bàsic de Seguretat i Salut 

2. Gestió de residus 

3. Justificació de Preus 

4. Pla de treball 

5. Cost de mà d’obra 

 

II. PLÀNOLS 

1. Situació i Emplaçament  

1D14 EX2018/011478 DT131118 GI18012OT Página 12 de 60



 
 

 

2. Cadastre i Informació urbanística 

3. Estat actual  

4. Proposta d’ordenació 

5. Detalls constructius  

 

III. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

 

IV. PRESSUPOST 

 

 

14. CONCLUSIÓ 

 

Es manifesta que amb el conjunt de documents que formen el present projecte, queden 

suficientment definides les obres d’adequació d’una zona d’aparcament provisional a les 

parcelꞏles situades a la Ronda Miquel Oliva Prat núm.60-64, i que en compliment de l’article 

127 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament General de la 

Llei de Contractes de les Administracions Públiques, i de l’article 13 la LCSP 9/2017, es 

manifesta que el projecte comprèn una obra completa en el sentit exigit en l’article 125 del 

Reglament, ja que conté tots i cadascun dels elements que són precisos per a la utilització de 

l’obra i és susceptible d’ésser lliurada a l’ús general.  

 

Així mateix, es fa constar que l’obra compleix els requisits exigits per la Llei 3/2007 de 4 de 

juliol de l’Obra Pública i, concretament, allò reflectit a l’article 18 de la mateixa. 

 

 

Roses, octubre de 2.018 

 

 

 

 

Carles Carbó i Quintana         

enginyer tècnic municipal 
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
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ANNEX - ESTUDI  BÀSIC DE  SEGURETAT  I  SALUT 
 
 

 
Aquest estudi bàsic de seguretat i salut es redacta en compliment del R.D. 1626/97 DE 24 D'OCTUBRE 
SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I  SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ ja que el 
promotor n’està obligat atès que en aquest projecte d’obres no es compleixen cap dels supòsits que estableix 
aquesta norma: 
 
a) Que el pressupost d’execució per contracte inclòs en el projecte sigui igual o superior a 75 milions de 
pessetes (450.759 €) 
b) Que la duració estimada sigui superior a 30 dies laborables, empleant-se en algun moment a més de 20 
treballadors simultàniament. 
c) Que el volum de mà d’obra estimada, entenent-se per tal la suma dels dies de treball del total dels 
treballadors a l’obra, sigui superior a 500. 
d) Les obres de túnels, galeries, conduccions subterrànies i preses. 
 
 
 
1 DADES DE L'OBRA 

 
1.1 Tipus d'obra 

L’objecte del present projecte és l'adequació d’una part de les parcelꞏles cadastrals núm. 4497801, 
4497809 i 4497811 situades dins l'àmbit de la UA 5 com a aparcament provisional de vehicles. 

 
1.2 Emplaçament 

Parcelꞏles cadastrals núm. 4497801, 4497809 i 4497811 situades a la Ronda Miquel Oliva i Prat 
núm.60-64, de Roses (Alt Empordà). 

 
1.3 Superfície d’actuació: 3.492 m2 
 
1.4 Pressupost d’execució material: 27.681,05 € 

 
1.5 Termini d’execució: El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de un (1) 

mes. 
 
1.6 Nombre de treballadors previst en l’obra 

L’estimació de mà d’obra màxima simultània és de 8 persones. 
 
1.7 Promotor 
 Ajuntament de Roses 
 
1.8 Tècnic autor del Projecte d'execució 
 Carles Carbó Quintana, enginyer tècnic d’obres públiques 
   
1.9 Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 
 Carles Carbó Quintana, enginyer tècnic d’obres públiques 

 
 
2 DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT 

 
2.1 Àmbit de desenvolupament 
L’àmbit d’actuació és el solar municipal situat entre la Ronda de Circumvalꞏlació, les edificacions del 
carrer València, l’aparcament en superfície de la UA 5, i la Ronda de Miquel Oliva i Prat. La superfície 
d’actuació és bàsicament la consistent en la pavimentació de l’explanada i la creació dels espais 
d’accés, d’uns 3.500 m2 de superfície. 
  
2.2 Característiques del terreny: resistència, cohesió, nivell freàtic 
Atès el tipus d’obra a realitzar, no és necessari conèixer les característiques geotècniques, ja que 
tampoc quedaran afectades. D’altra banda, d’aquests terrenys no es preveu afectar el nivell freàtic. 
 
2.3 Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn  
Atès el tipus d’obra a executar, els condicionants edificatoris no afecten la seva execució.  
 
2.4 Instalꞏlacions de serveis públics, tant vistes com soterrades 
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Atès el tipus d’obra a executar i el seu emplaçament, no s’afecta cap tipus de xarxa de subministrament.  
 
2.5 Ubicació de vials (amplada, nombre, densitat de circulació) i amplada de voreres: 
La zona d’actuació no és conflictiva en quan a la densitat del trànsit, ja que depèn molt de les hores 
puntes laborals, però en general és fluïda. Per l’execució de les obres en aquests carrers no es preveu 
cap interacció amb el trànsit ja que l’àmbit d’intervenció és tancat, així com la intervenció sobre les 
voreres és mínima. 
          
 

3 COMPLIMENT DEL R.D. 1626/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES DE 
SEGURETAT I  SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 
 

3.1 INTRODUCCIÓ 
 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions 
respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per 
efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs 
posteriors de manteniment. 
 
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves 
obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, 
d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions 
mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció. 

 
En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha 
d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i 
complementin les previsions contingudes en el present document.  
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de 
Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas 
d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta 
Administració. 

 
Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel 
seguiment del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se en 
coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores. 
Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots-contractistes 
hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de 
seguretat i salut a l'obra. 
Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avís a l'autoritat laboral 
competent, segons model inclòs a l’annex III del Reial Decret. 
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el 
Pla de Seguretat i Salut. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció 
Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà 
aturar l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al 
contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors. 
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les 
seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è). 
 

 
3.2 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 

 
L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en 
l'art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant 
l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats: 

 
a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 
b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions 

d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació 
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 
d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les instalꞏlacions i 

dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que 
poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors 
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e) La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents 
materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses 

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats 
g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 
h) L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de 

dedicar a les diferents feines o fases del treball 
i) La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms 
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi 

a l'obra o a prop de l'obra. 
 

Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 
 

1 L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord  amb els 
següents principis generals: 
a) Evitar riscos 
b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar 
c) Combatre els riscos a l'origen 
d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs 

de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el 
treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut 

e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica 
f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 
g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del 

treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals 
en el treball 

h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció colꞏlectiva a la individual 
i) Donar les degudes instruccions als treballadors 

 
2 L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de 

seguretat i salut en el moment d’encomanar les feines. 
 

3 L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que 
hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic. 

 
4 L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no 

temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els 
riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només 
podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les 
dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures. 

 
5 Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit 

de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus 
treballadors, els treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives 
respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 

 
 

3.3 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 
 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra  establertes a 
l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos 
particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot 
el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a d'altres feines. 

 
S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, 
cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball 
que es realitzi. A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures 
d'edificació veïnes i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi.  
 
Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors 
(reparació, manteniment...). 

 
3.3.1  MITJANS I MAQUINÀRIA  

 
- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 
- Interferències amb instalꞏlacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
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- Desploma i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...) 
    - Riscos derivats del funcionament de grues  
    - Caiguda de la càrrega transportada  

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes) 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

 
3.3.2  TREBALLS PREVIS 

 
- Interferències amb instalꞏlacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes) 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de materials 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques) 
 

3.3.3  ENDERROCS 
 

- Interferències amb instalꞏlacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Fallida de l'estructura 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Acumulació de runes 

 
3.3.4  MOVIMENTS DE TERRES I EXCAVACIONS 

 
- Interferències amb instalꞏlacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes) 
- Cops i ensopegades  

    - Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Desploma i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 
- Desploma i/o caiguda de les edificacions veïnes 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
- Sobre esforços per postures incorrectes 

 
  3.3.5  RAM DE PALETA; OBRA CIVIL I ELEMENTS D’URBANITZACIÓ 
 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
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- Ambient excessivament sorollós 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques) 
 

3.3.6  PAVIMENTACIÓ; REVESTIMENTS I ACABATS  
 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques) 
 
 

3.3.7  RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS ESPECIALS 
(Annex II del R.D.1627/1997) 

 
1 Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda 

d'altura, per les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els 
procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball 

2 Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial 
gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui 
legalment exigible 

3 Treballs amb exposició a radiacions ionitzades pels quals la normativa específica 
obligui a la delimitació de zones controlades o vigilades 

4 Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 
5 Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 
6 Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres 

subterranis 
7 Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 
8 Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 
9 Treballs que impliquin l'ús d'explosius 

10 Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.  
 
 

3.4 MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 
 

Com a criteri general privaran les proteccions colꞏlectives en front les individuals. A més,  s'hauran 
de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. 
D'altra banda els medis de protecció hauran d'estar homologats segons la normativa vigent. 
Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs 
posteriors (reparació, manteniment...). 
Les persones que intervinguin de forma mes continuada a l’obra cal que rebin informació detallada 
de les operacions a realitzar, utilització adequada de les màquines i mitjans auxiliars, riscos que 
impliquen i utilització necessària dels mitjans de protecció colꞏlectiva, així com del comportament 
que cal tenir per a combatre aquest riscos en situacions d’emergència. 
Els elements de protecció colꞏlectiva s’ajustaran a les característiques fonamentals següents: 
 
-  Les tanques autònomes de limitació i protecció tindran com a mínim 90 cm. d’alçada, essent 

construïdes a base de tubs metàlꞏlics i amb peus per a mantenir la seva verticalitat. 
- Els topalls de desplaçament de vehicles es podran realitzar amb un parell de taulons 

embridats, fixats al terreny per mitjà de rodons clavats a aquest, o d'una altra forma eficaç. 
- Les xarxes seran de poliamida. Les seves característiques generals seran tals que compleixin, 

amb garantia, la funció protectora per a la qual estan previstes 
- Els elements de subjecció, cinturó de seguretat, ancoratges, suports i ancoratges de xarxes 

tindran suficient resistència per a suportar els esforços a que puguin ser sotmesos d’acord amb 
la seva funció protectora. 
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- La sensibilitat mínima dels interruptors diferencials serà per a l’enllumenat de 30 A i per força 
de 300 m. La resistència de les preses de terra no serà superior a la que garanteix d’acord amb 
la sensibilitat de l’interruptor diferencial, una tensió de contacte indirecta màxima de 24 V. Es 
mesurarà la seva resistència periòdicament i, sobretot, l’època més seca de l’any. 

- Els extintors seran adequats en agent extintor i mida al tipus d’incendi previsible, i es revisaran 
cada 6 mesos com a màxim. 

- Els mitjans auxiliars de topografia, les cintes, banderoles, mires, etc..., seran dialèctics, atès el 
risc d’electrocució per les línies elèctriques i catenàries del ferrocarril. 

- Les pistes per a vehicles es regaran convenientment perquè no es produeixi aixecament de 
pols. 

 
3.4.1 MESURES DE PROTECCIÓ COL.LECTIVA 

 
    - Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les                   

diferents feines i circulacions dins l'obra 
- Senyalització de les zones de perill 
- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de 

l'obra com en relació amb els vials exteriors 
- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 

descàrrega 
- Respectar les distàncies de seguretat amb les instalꞏlacions existents 
- Els elements de les instalꞏlacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants 
- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 
- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, 

control de la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc 
- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 
- Sistema de reg que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 
- Comprovació de solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions 

veïnes) 
- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases 
- Utilització de paviments antilliscants.  
- Colꞏlocació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 
- Colꞏlocació de xarxa en forats horitzontals 
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instalꞏlades 
- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 

 
3.4.2  MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 
- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules 
- Utilització de calçat de seguretat 
- Utilització de casc homologat 
- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts 

d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització 
del qual serà obligatòria 

- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i 
minimitzar el risc de talls i punxades 

- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 
- Utilització de davantals 

  - Sistemes de subjecció permanent i de vigilància dels treballs amb perill d'intoxicació per 
més d'un operari. Utilització d'equips de subministrament d'aire 

  - Tot element de protecció s’ajustarà a les Normes Tècniques Reglamentàries del 
Ministeri de Treball (MT). 

  - En els casos en que no existeixi Norma d’Homologació Oficial, seran de qualitat 
adequada a les seves respectives prestacions. 

  - Totes les peces de protecció personal o elements de protecció colꞏlectiva compliran el 
que especifiqui la normativa vigent. A més, tindrà fixat un període de vida útil, que es 
refusarà a la finalització d’aquest. 

  - Quant per les circumstàncies de treball es produeixi un deteriorament més ràpid en una 
determinada peça de roba o equip, es farà la reposició d’aquesta, independentment de la 
durada prevista o data de lliurament. 

  - Qualsevol peça de roba o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, és a dir el 
màxim per el qual fou concebut (per exemple un accident) serà refusat i es farà la reposició 
al moment. 
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  - Aquelles peces de roba que pel seu ús hagin adquirit més folgances o toleràncies de les 
admeses pel fabricant, seran reposades immediatament.  

  - L’ús d’una peça de roba o equip de protecció mai representarà un risc en si mateix. 
  - Totes les reposicions de material personal i colꞏlectiu que s’hagin de dur a terme durant 

el transcurs de la realització de l’obra, per motius de deteriorament, mal estat, desaparició, 
robatori, etc..., seran a càrrec del contractista. 

 
3.4.3  MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 

 
- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la 

calçada s'ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha 
d'impedir que persones alienes a l'obra puguin entrar. 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació 
amb els vials exteriors 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 
descàrrega 

- Comprovació de solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions 
veïnes) 

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
 

3.4.4      INSTALꞏLACIONS PROVISIONALS 
 

- Es disposarà de caseta per a magatzem, caseta d’oficines, caseta per a vestuari, serveis 
higiènics i caseta menjador, degudament dotats. 

  - El vestuari tindrà armaris individuals amb clau, seients i calefacció. 
  - La caseta de serveis higiènics tindrà un lavabo i una dutxa amb aigua freda i calenta per 

a cada deu treballadors, i un WC per a cada 25 treballadors, amb miralls i calefacció. 
  - El menjador disposarà de taules i seients amb respatller, piques per a rentar els plats, 

escalfador de menjar, calefacció i un contenidor per a deixalles. 
  - Per a la neteja i conservació d’aquest locals es disposarà d’un treballador amb la 

dedicació necessària. 
 

3.4.5  VIGILANT DE SEGURETAT 
 
  - Es nomenarà un vigilant de seguretat d’acord amb allò que preveu l’Ordenança General 
de Seguretat i higiene en el Treball. 
 
 
3.4.6    COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT LABORAL 
 
  - Quan a l’obra se superin els 50 treballadors, és obligat constituir un comitè de seguretat i 
higiene en el treball, les obligacions i forma d’actuació del qual seran les que assenyala l’OGSHT 
en el seu article núm. 8. 
 La seva composició serà la següent: 
 President: El cap d’obra o persona que designi. 
 Vice-president: El tècnic de seguretat de l’obra. 
 Secretari: Un administratiu de l’obra 

    Vocals: L’ATS i almenys 3 treballadors que pertanyin als oficis més significatius de l’obra. 
 
 

3.5 PRIMERS AUXILIS 
 

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent, que es 
revisarà mensualment i es farà d’immediat la reposició del material consumit. 
S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de 
traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una lista amb els 
telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el 
ràpid trasllat dels possibles accidentats als centres d’assistència. 
 
3.5.1     LLISTAT DE CENTRES D’ASSISTÈNCIA 
 

ÀREA BÀSICA DE SALUT (C.A.P.) 
Ctra. Mas Oliva, s/n   telf. 972 25 31 13  
 
HOSPITAL DE FIGUERES 
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Ronda Parroco Aroles, s/n   telf. 972 50 14 00 
 
CONSORCI TRANSPORT SANITARI 
telf. 972 50 50 50 / 972 67 50 50 

 
3.5.2     RECONEIXEMENT MÈDIC 
 

Tot el personal que comenci a treballar a l’obra, haurà de passar un reconeixement mèdic 
previ al treball i, que serà repetit en el període d’un any. 
 

3.6 NORMATIVA APLICABLE 
 

- Directiva 92/57/CEE de  24 de Junio (DO: 26/08/92) 
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de 
construcción temporales o móviles 

 
- RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97) 

Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción 
Transposició de la Directiva 92/57/CEE 
Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d'inclusió d'Estudi de Seguretat i Higiene en projectes 
d'edificació i obres públiques 

 
- Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95) 

Prevención de riesgos laborales 
 

Desenvolupament de la Llei a través de les següents disposicions: 
ꞏ RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97) 

Reglamento de los Servicios de Prevención 
 

ꞏ RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo 

 
ꞏ RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 
En el capítol 1 excloeix les obres de construcció però el RD 1627/1997 l'esmenta en quant a 
escales de mà. 
Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 
09/03/1971) 

   
ꞏ RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que 
entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores 

 
ꞏ RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo 

 
   ꞏ RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los trabajadores de 
equipos de protección individual 

 
ꞏ RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo 
Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre utilització dels equips de treball 
Modif. i deroga capítols de la Ord. de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 09/03/1971) 

 
- O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52) 

Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la Construcción 
Modificacions: O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53)  

O.  d 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66) 
   Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956 
 

- O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66º a 74º (BOE: 03/02/40) 
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Reglamento general sobre Seguridad e Higiene 
 

- O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1º a 4º, 183º a 291º y Anexos I y II (BOE: 05/09/70) 
Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construcción, vidrio y cerámica. (Correcció 
d'errades: BOE: 17/10/70) 

 
- O. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86) 

Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el estudio de 
Seguridad e Higiene. (Correcció d'errades: BOE: 31/10/86) 

 
- O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87) 

Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su 
cumplimiento y tramitación 

- O. de 31de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87) 
Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado 

 
- O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77) 

Reglamento de aparatos elevadores para obras 
Modificació: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81) 

 
- O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88) 

Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de elevación y 
Manutención referente a grúas-torre desmontables para obras 
Modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90) 

 
- O. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84) 

Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto 
 

- O. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87) 
Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto 

 
- RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89) 

Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el 
trabajo 

 
- O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71) Ordenanza General de Seguridad e Higiene en 

el trabajo. Correcció d'errades: BOE: 06/04/71. Modificació:BOE: 02/11/89 
Derogats alguns capítols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 
665/1997, RD 773/1997 i RD 1215/1997 

 
- Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglamentarias para distintos medios de 

protección personal de trabajadores  
ꞏ R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metálicos 
ꞏ R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos 
ꞏ R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores 
ꞏ R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de electricidad 

Modificació: BOE: 25/10/75 
ꞏ R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado seguridad contra riesgos mec. 

Modificació: BOE: 27/10/75 
ꞏ R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de maniobras 

Modificació: BOE: 28/10/75              
ꞏ R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de protección personal de vias 

respiratorias. Normasa comunes y adaptadores faciales 
Modificació: BOE: 29/10/75 

ꞏ R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de protección personal de vias 
respiratorias: filtros mecánicos 
Modificació: BOE: 30/10/75 

ꞏ R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de protección personal de vias 
respiratorias: mascarillas autofiltrantes 
Modificació: BOE: 31/10/75 

ꞏ R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de protección personal de 
vias respiratorias: filtros químicos y mixtos contra amoníaco 
Modificació: BOE: 01/11/75 
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- Normativa d'àmbit local (ordenances municipals) 
 
 
  Roses, octubre de 2.018 
 
 
  Carles Carbó i Quintana 
  enginyer tècnic d’obres públiques 
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GESTIÓ DE RESIDUS 
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ANNEX - ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ 
 
 

1 CARACTERÍSTIQUES DE L’OBRA I REQUERIMENTS EN MATÈRIA DE GESTIÓ DE RESIDUS 

 
1.1 Característiques de l’obra 
 
L’Ajuntament de Roses promou les obres l’adequació d’una zona d’aparcament provisional a les parcelꞏles 
municipals situades a la Ronda Miquel Oliva i Prat núm.60-646. 
 
1.2 Normativa d’aplicació en matèria de gestió de residus 
 
La gestió dels residus de construcció i enderroc que es generaran en el marc d’aquesta obra s’han d’ajustar 
als criteris que determina la normativa vigent en aquesta matèria. A grans trets, aquesta gestió haurà de guiar-
se per les següents indicacions: 
 

 La gestió dels residus de construcció i demolició (RCD en endavant) que es produeixin han de prioritzar 
la reutilització i el reciclatge enfront altres opcions de tractament finalista. Quan la reutilització o el 
reciclatge no siguin factibles, caldrà requerir la intervenció d’un gestor autoritzat. 

 
 Cal vetllar per la separació de les diferents tipologies de RCD que es produiran, a fi de facilitar l’aplicació 

de la directriu anterior i de reduir els costos de gestió dels residus. 
 
 Cal disposar d’aquells documents que acreditin la traçabilitat i gestió adient dels RCD, a fi de poder-les 

justificar, si s’escau, davant l’Administració competent. 
 
 Finalment i no menys important, segons RD 105/2008 el projecte d’execució de l’obra ha d’incloure un 

estudi de gestió de RCD, que ha de contenir com a mínim: 
 

- Una estimació de la quantitat, expressada en tonelades i en metres cúbics, dels residus de 
construcció i demolició que es generaran a l’obra, codificats d’acord a la llista europea de residus. 

- Les mesures per la prevenció de residus a l’obra. 
- Les operacions de reutilització, valorització o eliminació a que es destinaran els residus que es 

generin. 
- Les mesures per la separació dels residus a l’obra, que han de separar-se en les següents 

fraccions, quan de forma individualitzada per cada una d’aquestes fraccions, la quantitat prevista 
de generació superi les següents quantitats: 

 formigó: 80 tones 
 totxos: teules, ceràmics: 40 tones 
 metall: 2 tones 
 fusta: 1 tona 
 vidre: 1 tona 
 plàstic: 0,5 tones 
 paper i cartró: 0,5 tones 

- Plànols de les instalꞏlacions previstes per l’emmagatzematge, maneig, separació, i en el seu cas, 
altres operacions de gestió dels residus de construcció i demolició dintre de les obres. 

- Les prescripcions del plec de prescripcions tècniques particulars del projecte, amb relació amb 
l’emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions. 

- Una valoració del cost previst de la gestió dels residus. 
- Un inventari dels residus perillosos que es generaran, així com la seva retirada selectiva. 

 

2 MESURES DE PREVENCIÓ I MINIMITZACIÓ DE RESIDUS 

 
Dintre de la gestió dels RCD, una estratègia clau que reporta avantatges ambientals i també econòmics és la 
d’evitar-ne la generació o reduir-la en la mesura que sigui possible. 
 
Així doncs, les preferències d’actuació amb els residus generats seguiran la següent jerarquització: 
 

 Prevenció: La prevenció en origen per evitar o minimitzar els residus és un objectiu fonamental en la 
disminució dels residus. 

 Valorització: La recuperació dels residus, bé a través del reciclatge o reutilització. 
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 Eliminació: Els residus que no es puguin valoritzar i els rebuigs del residus, es a dir, la part dels residus 
que no es pot reciclar o reutilitzar, seran eliminats per procediments com el transport en abocadors 
controlats, la incineració sense recuperació d’energia, la inertització de components perillosos prèvia a la 
seva dipositació en abocador controlat, etc. 

 
Amb caràcter general els residus generats que no puguin ser evitats, es procurarà primerament el seu reciclat 
o reutilització i en segon lloc seran portats a abocadors autoritzats o entregats a gestors autoritzats. 
 
Entre les mesures més interessants des del punt de vista de la valorització dels RCD generats, destaca la 
reutilització de les terres sobrants. 
 

3 AVALUACIÓ DE LA QUANTITAT I TIPOLOGIA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ 
GENERATS 

 
A l’últim full es presenta una estimació de la generació de residus que poden derivar de l’obra avaluada segons 
la tipologia de residus i el volum i pes generats i d’acord amb el Catàleg Europeu de Residus. 
 

4 ESCENARIS DE GESTIÓ DE RESIDUS 

 
La gestió de residus a l’obra presenta un doble vessant: un escenari intern, que comprèn el conjunt 
d’operacions que tenen lloc a la pròpia obra i que bé permeten el tractament in situ del RCD o bé el disposen 
perquè sigui adequadament tractat posteriorment en una instalꞏlació de residus externa. L’escenari extern de 
gestió alꞏludiria a aquest últim supòsit, això és, al transport i tractament d’aquests RCD fora del recinte de 
l’obra en una instalꞏlació de tractament externa. 
 
4.1 Escenaris interns de gestió 
 
Residus no especials: 
 
Estan constituïts principalment per terres així com per residus de la silvicultura, restes de formigó, mescles 
bituminoses, ferros, i residus en petites quantitats com són els embalatges dels productes utilitzats, etc. 
 
La resta de residus no especials s’aniran dipositant en els diferents espais i contenidors previstos. 
 
Residus especials: 
 
Els residus especials provenen dels envasos que contenen substàncies perilloses (pintures, 
impermeabilitzants, additius,...), olis procedents del manteniment de la maquinaria, restes d’elements de les 
instalꞏlacions d’ilꞏluminació utilitzada en fase d’obres, que tinguin aquesta consideració de residus especials. A 
més, es preveu la retirada de canonades de fibrociment que poden contenir amiant. 
 
Els residus especials es dipositaran en un contenidor específic. 
 
Cal dir que la gestió de la totalitat de residus especials i els no especials és responsabilitat del contractista. En 
aquest sentit s’exigeix que aquest realitzi una gestió selectiva de cadascun dels residus, i que documenti la 
seva correcta gestió externa. 
 
4.2 Escenaris externs de gestió. 
 
Residus No especials: 
 
La gestió externa de la resta de residus no especials és responsabilitat del contractista i la via de gestió 
d’aquests ha d’anar d’acord amb l’establert al catàleg europeu de residus, que són les següents: 
 

Vies de gestió orientatives 
Valorització Tractament Tipus de residu Codi 

codi descripció codi descripció 

T15 
Deposició en dipòsit de 

terres i runes 
Formigó 170101 V71 

Utilització en la 
construcció 

T11 
Deposició de residus 

inerts 
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Vies de gestió orientatives 
Valorització Tractament Tipus de residu Codi 

codi descripció codi descripció 

V61 
Utilització com a 

combustible 
V83 Compostatge Residus de la silvicultura  020107 

V81 
Utilització en profit de 

l’agricultura 

- - 

V15 
Reciclatge i reutilització 

de fustes 
Fusta 170201 

V61 
Utilització com a 

combustible 

- - 

Mescles bituminoses 
diferents de les 

especificades en el codi 
170301 

170302 V71 
Utilització en la 

construcció 
T12 

Deposició de residus no 
especials 

Ferro i acer 170405 V41 
Reciclatge i recuperació 
de metalls o compostos 

metàlꞏlics 
- - 

Alumini 170402 V41 
Reciclatge i recuperació 
de metalls o compostos 

metàlꞏlics 
- - 

Cables diferents dels 
especificats en el codi 

170410 
170411 V45 Recuperació de cables - - 

V71 
Utilització en la 

construcció 
T15 

Deposició en dipòsit de 
terres i runes 

T11 
Deposició de residus 

inerts 

Terra i pedres diferents de 
les especificades en el 

codi 170503  
170504 

V84 
Utilització per a 

rebliment de terrenys 
T12 

Deposició de residus no 
especials 

V51 
Recuperació, 
reutilització i 

regeneració d’envasos 

V61 
Utilització com a 

combustible 

Envasos de plàstic 150102 

V12 Reciclatge de plàstics 

T12 
Deposició de residus no 

especials 

V51 
Recuperació, 
reutilització i 

regeneració d’envasos 
Envasos metàlꞏlics 150104 

V41 
Reciclatge i recuperació 
de metalls o compostos 

metàlꞏlics 

T12 
Deposició de residus no 

especials 

V14 Reciclatge de vidre 

Envasos de vidre 150107 
V51 

Recuperació, 
reutilització i 

regeneració d’envasos 

T11 
Deposició de residus 

inerts 

 
Vies de gestió orientatives 

Valorització Tractament Tipus de residu Codi 
codi descripció codi descripció 
V12 Reciclatge de plàstics 

Plàstics 200139 
V61 

Utilització com a 
combustible 

- - 

Gasos en recipients a 
pressió diferents dels 
especificats en el codi 

160504 (aerosols) 

160505 - - T32 Tractament específic 

T24 
Tractament per 

evaporació 
Absorbents, materials de 
filtració, draps de neteja i 
roba protectora diferents 

dels especificats en el 

150203 V13 Reciclatge de tèxtils 

T21 
Incineració de residus 

no halogenats 
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Vies de gestió orientatives 
Valorització Tractament Tipus de residu Codi 

codi descripció codi descripció 
codi 150202 

T12 
Deposició de residus no 

especials 

V11 
Reciclatge de paper i 

cartró 

V51 
Recuperació, 
reutilització i 

regeneració d’envasos 

V85 
Valorització amb procés 
anaerobi + compostatge

Envasos de paper i cartró 150101 

V61 
Utilització com a 

combustible 

T12 
Deposició de residus no 

especials 

V61 
Utilització com a 

combustible 

V11 
Reciclatge de paper i 

cartró 
Papers i cartrons 200101 

V85 
Valorització amb procés 
anaerobi + compostatge

- - 

T24 
Tractament per 

evaporació 
Pintures, tintes, adhesius i 

resines diferents de les 
especificades en el codi 

200127 

200128 - - 
T21 

Incineració de residus 
no halogenats 

Residus de neteja viària 200303 - - T12 
Deposició de residus no 

especials 
 
Residus especials: 
 
La gestió externa dels residus especials és responsabilitat del contractista i la via de gestió d’aquests ha d’anar 
d’acord amb l’establert al catàleg europeu de residus, que són les següents: 
 

Vies de gestió orientatives 

V alorització Tractament Tipus de residu Codi 

codi descripció codi descripció 
Materials de construcció 

que contenen amiant 
170605 - - T13 

Deposició de residus 
especials 

T25 
Tractament de desorció 

tèrmica 
T33 Estabilització 

T24 
Tractament per 

evaporació 

Terra i pedres que 
contenen substàncies 

perilloses 
170503 - - 

T13 
Deposició de residus 

especials 

T24 
Tractament per 

evaporació 

T21 
Incineració de residus 

no halogenats 
V13  Reciclatge de tèxtils 

T22 
Incineració de residus 

halogenats 

T13 
Deposició de residus 

especials 

T31 
Tractament fisicoquímic 

i biològic 

Absorbents, materials de 
filtració (inclosos els filtres 

d’oli no especificats en 
cap altra categoria), draps 
de neteja i roba protectora 

contaminats per 
substàncies perilloses 

150202 

V41 
Reciclatge i recuperació 
de metalls o compostos 

metàlꞏlics 
T36 

Tractament 
d'acondicionament per a 

disposició del rebuig 

T21 
Incineració de residus 

no halogenats 
Envasos que contenen 
restes de substàncies 

perilloses o estan 
contaminades per 

aquestes 

150110 V51 Recuperació, 
reutilització i 

regeneració d'envasos 
T36 

Tractament 
d'acondicionament per a 

disposició del rebuig 
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Vies de gestió orientatives 

V alorització Tractament Tipus de residu Codi 

codi descripció codi descripció 

T13 
Deposició de residus 

especials 
Tubs fluorescents i altres 

residus que contenen 
mercuri 

200121 V41 
Reciclatge i recuperació 
de metalls o compostos 

metàlꞏlics 
- - 

Piles que contenen 
mercuri 

160603 V44 
Recuperació de 
bateries, piles, 
acumuladors 

- - 

T21 
Incineració de residus 

no halogenats 
Olis de motor 

130204 
130205 
130206 

V22 
Regeneració d'olis 

minerals 
T22 

Incineració de residus 
halogenats 

 
 

Vies de gestió orientatives 

V alorització Tractament Tipus de residu Codi 

codi descripció codi descripció 

T24 
Tractament per 

evaporació 

T21 
Incineració de residus 

no halogenats 

Pintures, tintes, adhesius i 
resines que contenen 
substàncies perilloses 

200127 - - 

T22 
Incineració de residus 

halogenats 

T21 
Incineració de residus 

no halogenats 
Dissolvents 200113 V21 

Regeneració de 
dissolvents 

T22 
Incineració de residus 

halogenats 

T25 
Tractament de desorció 

tèrmica 
V23 

Recuperació 
d'hidrocarburs 

T24 
Tractament per 

evaporació 

T13 
Deposició de residus 

especials 

T21 
Incineració de residus 

no halogenats 

Vessaments 
d'hidrocarburs 

050125 

V61 
Utilització com a 

combustible 

T33 Estabilització 
 
 

5 MESURES PER LA SEPARACIÓ DELS RESIDUS A L’OBRA 

 
Els residus de la construcció i demolició han de separar-se en les següents fraccions, quan, de forma 
individualitzada per cada una de les següents fraccions, la quantitat prevista de generació pel total de l’obra 
superi les següents quantitats: 
 

 Formigó 80 t 
 Totxos, teules, ceràmiques 40 t 
 Metall 2 t 
 Fusta 1 t 
 Vidre 1 t 
 Plàstic 0,5 t 
 Paper i cartró 0,5 t 

 
En aquest cas doncs, i degut a que no es superen les quantitats de generació de formigó, fusta, plàstic i paper 
i cartró, l’obra no disposarà de contenidors separats per tal de tractar de forma diferenciada les fraccions 
d’aquests residus. 
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6 PRESCRIPCIONS DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DEL PROJECTE 

 
Els residus contaminants generats en l'obra, fonamentalment olis i greixos, olis i lubricants usats, 
combustibles, etc., en cap cas s'abocaran sobre el terreny o en cursos d'aigua i lleres. Al contrari s'haurà 
d'establir un sistema de recollida d'aquest tipus de residus i ser gestionats d'acord amb el que estableix la 
normativa relativa a gestió de residus: transferència a gestor autoritzat mitjançant transportista, també 
autoritzat. 
 
S'estableix la necessitat de definir punts de recollida i emmagatzematge temporal d'aquests residus per la seva 
posterior transferència a gestor autoritzat (pel cas de residus especials el termini màxim d'emmagatzematge de 
residus especials és de 6 mesos). 
 
Les característiques constructives d'aquests punts de recollida i emmagatzematge temporal de residus han de 
complir el doble objectiu d'evitar la infiltració al terreny de possibles vessaments de les substàncies allí 
emmagatzemades (impermeabilització) i possibilitar-ne la recollida. En aquest sentit se suggereix que el punt 
de recollida i emmagatzematge d'aquests residus especials descansi sobre una llosa de formigó impermeable 
(o qualsevol altre sistema alternatiu i que assoleixi amb garanties l'objectiu indicat), amb un petit mur 
perimetral i la superfície recoberta totalment per una capa de material absorbent (sorra, bentonita, etc.); 
addicionalment la zona pot estar a cobert de la pluja. 
 
Pel que fa a l'aigua procedent del rentat de les formigoneres es condicionarà una àrea especifica per a 
destinar-les-hi. Les restes de formigó pres d'aquí i generat a qualsevol altre indret de l'obra es recollirà i es 
disposarà finalment a abocador adequat. 
 
El marc normatiu amb efecte sobre la gestió de residus de la construcció i demolició és profús, atès que 
comprèn la legislació que afecta els residus en general i els residus de la construcció en particular, i tant a 
escala europea, com espanyola i catalana. 
 
Tanmateix, l’objecte d’aquest annex és apuntar les obligacions que deriven de les normes de més directa 
afectació sobre la gestió d’aquests residus i sobre els respectius productors/posseïdors. 
 
 
Principals normes amb afectació sobre la gestió de residus de la construcció i demolició a Catalunya. 
 
 
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció i Decret 161/2001, 
de 12 de juny, que el modifica. 
 
Decret 396/2006, de 17 d’octubre, pel qual es regula la intervenció ambiental en el procediment llicència 
urbanística per a millora de finques rústiques que s’efectuïn amb aportació de terres procedents d’obres de la 
construcció. 
 
Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els 
edificis. 
 
Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i 
demolició. 
 
Llei 8/2008, de 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre la 
disposició del rebuig dels residus. 
 
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus. 
 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de 
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon 
sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.  
 
Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 
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Obra:
Situació:
Municipi :

Codificació residus LER (tones) (m3)

Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 0,00 0,00

grava i sorra solta 0,00 0,00
argiles 0,00 0,00

terra vegetal 0,00 0,00
pedraplè 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 0,00 0,00

totals d'excavació 0,00 t 0,00 m
3

si si

Codificació residus LER Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent
Ordre MAM/304/2002 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 0,00 0,512 0,00
formigó 170101 0,084 0,00 0,062 0,00

petris 170107 0,052 7,56 0,082 5,40
metalls 170407 0,004 0,00 0,0009 0,00
fustes 170201 0,023 0,00 0,0663 0,00
vidre 170202 0,0006 0,00 0,004 0,00

plàstics 170203 0,004 0,00 0,004 0,00
guixos 170802 0,027 0,00 0,004 0,00

betums 170302 0,009 3,51 0,0012 4,50
fibrociment 170605 0,01 0,09 0,018 0,04
................. 0,00 0,00 0,00 0,00
.................. 0,00 0,00 0,00 0,00

0,7556 11,160 t 0,7544 9,94 m3

Codificació residus LER Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent

Ordre MAM/304/2002 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,05 0,000 0,045 0,00
obra de fàbrica 170102 0,015 0,000 0,018 0,00

formigó 170101 0,032 0,000 0,0244 0,00
petris 170107 0,002 0,000 0,0018 0,00

guixos 170802 0,003927 0,000 0,00972 0,00
altres 0,001 0,000 0,0013 0,00

   embalatges 0,038 0,000 0,08 0,00
fustes 170201 0,0285 0,000 0,067 0,00

plàstics 170203 0,00608 0,000 0,008 0,00
paper i cartró 170904 0,00304 0,000 0,004 0,00

metalls 170407 0,00038 0,000 0,001 0,00

totals de construcció 0,000 t 0,00 m3

- altres

-
-
-

-

especificar
especificar -

-
Terres contaminades
Residus que contenen PCB

Obres d’adequació aparcament provisional a parcel•les municipals Ronda Miquel Oliva i Prat núm.60-64

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en
una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el
seu nou ús pugui ser acreditat.

no es considera residu
reutilització

mateixa obra altra obra

Residus de construcció

Residus d'enderroc 

-
Roses

En una mateixa obra poden coexistir terres reutilitzades i terres
portades a abocador

si

Comarca : Alt Empordà

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                       

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant
Residus que contenen hidrocarburs

especificar
especificar -

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, Ampliació

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i demolició

tipus

quantitats

DECRET 201/1994  i   DECRET161/2001,  Reguladors dels enderrocs i altres residus de la construcció codificació

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

totals d'enderroc 

és residu
 abocador
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-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m3

 Excavació / Mov. terres Volum  0,00

 m3  (+20%) a altra autoritzada
terra vegetal 0
graves/ sorres/ pedraplè 0
argiles 0
altres 0
terres contaminades 0
Total 0

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 0,00
Maons, teules i ceràmics 40 0,00
Metalls 2 0,00
Fusta 1 0,00
Vidres 1 0,00
Plàstics 0,50 0,00
Paper i cartró 0,50 0,00
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*

Contenidor per Formigó no no

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no no

Contenidor per Metalls no no

Contenidor per Fustes no no

Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no

Contenidor per Paper i cartró no no

Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

* A la cel.la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen , per poder-ne millorar la gestió, però en cap cas
es permet no separar si el R.D. ho obliga.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, Ampliació
minimització

gestió dins obra

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

MINIMITZACIÓ

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-
6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.-

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

                    fusta en bigues reutilitzables
                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables
                    acer en perfils reutilitzables

6.-

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a l'obra 
supera les quantitats de ...

tipus de residucal separar

no inert
no no especial

no inert

no no especial
no no especial
no no especial
no no especial
si especial

* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que hagin estat
contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en contenidors
o espais reservats pels següents residus                                                                          

R.D. 105/2008

0,00
0,00

a la mateixa obra

Terres

reutilizació

  GESTIÓ (obra)

0,00
0,00

terres per tractar

valoritzador / abocador
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
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0,00 0,000,00
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-

-

-

tipus de residu

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00

     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00

     La distància mitjana al abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m3 per cada tipus de residu 0

     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00

     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum  

Excavació  m3  (+20%) 12,00 €/m3 5,00 €/m3 5,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres 0,00
Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció  m3  (+35%) 4,00 €/m3
15,00 €/m3

Formigó 0,00 0,00
Maons i ceràmics 0,00 0,00
Petris barrejats 7,29 109,35

Metalls 0,00 0,00
Fusta 0,00 0,00
Vidres 0,00 0,00
Plàstics 0,00 0,00
Paper i cartró 0,00 0,00
Guixos i no especials 0,00 0,00

Altres 0,00 -
Perillosos Especials 6,12

354,29

Elements Auxiliars
200,00
0,00
0,00

100,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

tones

euros

El volum de residus aparent  és de : 9,94
El pes dels residus és de : 11,16

El pressupost de la gestió de residus és de : 300,00

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

827,78

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, Ampliació
gestió fora obra

73,48 100,00 0,00

Compactadores

- - -

-
- - -
- -

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

Instalꞏlacions de reciclatge i/o valorització

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  (decret 161/2001)
gestor adreça codi del gestor

-

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: nº transports a 200 €/ transport

-

Costos*

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i : Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta gestió

*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins el cost s'ha previst una
caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1000 euros.)

Transport     

- - 0,00

Valoritzador / Abocador          

-

244,94

runa neta

- -

- -

-

-

-

73,48

-

-
- -
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Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

PRESSUPOST 

Classificació     

- - -

- 36,45

- - -
-
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unitats -

unitats -

unitats -

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats - unitats -

-
-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instalꞏlacions com :

Casetes d'emmagatzematge
Compactadores
Matxucadora de petris
Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

-

-

-

-

-

-

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instalꞏlacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                
Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instalꞏlacions previstes són a:

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, Ampliació

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes
d'execució, previ acord de la direcció facultativa.

Estudi de Seguretat i Salut
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CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3
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Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, aquestes 

modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n donarà comunicació 

per a la seva acceptació a la Propietat.

plec de condicions
tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que 
determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la 
Propietat.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, Ampliació
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m3
0,00 m3

m3
% 13,41 m3

   Càlcul de la fiança
Residus de excavació * 0,00 m3

6,01 euros

Residus de construcció * 0 m3
12,02 euros

m3

euros

* Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

Total fiança 0,00

euros/m3 0

VOLUM TOTAL DELS RESIDUS 0

L'Ajuntament d'/de Roses

euros/m3 0

Si per les previsions del Pla de gestió de residus (que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les previsions de generació 
de residus, per causa de modificació dels procediments de treball o en l'execució de les obres, aquest document s'actualizarà 
i les noves dades es faran arribar a :

0,00

0,00

13,41

Total excavació

Total construcció

FIANÇA

fiança

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, el 

càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul de la fiança, s'estima que es podrà reduir en un percentatge del:

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, Ampliació

FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET 161/2001

Previsió final de l'EstudiPercentatge de reducció per 
minimització

Previsió inicial de l'Estudi
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ANNEX NÚM. 3 
 
 

JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
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PROJECTE ADEQUACIÓ APARCAMENT PROVISIONAL RDA MIQUEL OLIVA PRAT 60-64

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0121000 h Oficial 1a 23,38000 €

A0122000 h Oficial 1a paleta 23,38000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 24,16000 €

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 21,99000 €

A013M000 h Ajudant muntador 20,76000 €

A0140000 h Manobre 19,52000 €

A0150000 h Manobre especialista 20,19000 €
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PROJECTE ADEQUACIÓ APARCAMENT PROVISIONAL RDA MIQUEL OLIVA PRAT 60-64

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 15,65000 €

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 64,48000 €

C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 73,05000 €

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 88,61000 €

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 50,90000 €

C1331100 h Motoanivelladora petita 58,56000 €

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 67,39000 €

C133A030 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 11,82000 €

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 38,39000 €

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 42,49000 €

C1503000 h Camió grua 45,42000 €

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 27,42000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,71000 €

C1705700 h Formigonera de 250 l 2,77000 €

C1709E00 h Estenedora per a tractaments amb microaglomerats en fred 119,95000 €

C1709G00 h Estenedora de granulat 38,38000 €

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 58,20000 €

C170E000 h Escombradora autopropulsada 41,62000 €

C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 8,77000 €

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 34,77000 €

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual 26,59000 €

C2005000 h Regle vibratori 4,41000 €
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PROJECTE ADEQUACIÓ APARCAMENT PROVISIONAL RDA MIQUEL OLIVA PRAT 60-64

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 1,67000 €

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 17,37000 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 17,00000 €

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 16,18000 €

B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 16,15000 €

B037R000 m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó 8,75000 €

B03HA000 t Granulats granítics per a tractaments superficials de paviments bituminosos 21,03000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 103,30000 €

B0532310 kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 0,22000 €

B0552430 kg Emulsió bituminosa catiònica tipus ECR-2 0,45000 €

B064E26C m3 Formigó HM-30/P/20/I+E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

76,50000 €

B06NN14B m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència tova i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40

57,61000 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

57,13000 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

33,08000 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

30,27000 €

B2RA61H0 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

8,00000 €

B965A7E0 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6
MPa) segons UNE-EN 1340

4,24000 €

B9851700 m Peça central de formigó per a guals, bicapa, de 60x40 cm 21,73000 €

B985M100 m Peça lateral de formigó per a guals, biocapa, de 60x40 cm 72,33000 €

B9E13200 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 6,30000 €

B9K21250 t Microaglomerat en fred tipus MICROF 5 C60BP4 MIC, compost per granulat, emulsió bituminosa,
pols mineral i additius

104,03000 €

BBA11100 kg Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials 1,78000 €

BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja 1,22000 €

BBM1110D u Pòrtic control de gàlib 3.50mx2.20m estructura acer laminat pilars heb100 travesser tub 100x50
extraïble ancorat mecànicament. Acabat lacat color blanc amb reflectants color vermell

995,00000 €

BBM1260D u Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA3

86,16000 €

BBM1M100 u Pilona fixa de tub metàl·lic tipus Barcelona o similar de D96X1000mm d'alçada amb argolla d'acer
inoxidable i pintada.

20,00000 €

BBM1M200 u Pilona flexible tipus A-Eco o similar color negre diàmetre 100mm, altura 1000mm 16,00000 €

BBM1M300 u Base extraible per pilona A-Eco o similar color negre anclatge al terra per allotjar-hi pilones. Tanca
per clau triangular estàndar.

38,00000 €

BBMZ1B20 u Suport de tub alumini extrusionat rodó amb tap h3.00m, per a senyalització vertical 23,53000 €

BBMZ5612 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament estructura pòrtic control gàlib, amb 4 perns
d'ancoratge roscats

80,00000 €
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PROJECTE ADEQUACIÓ APARCAMENT PROVISIONAL RDA MIQUEL OLIVA PRAT 60-64

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

ELEMENTS COMPOSTOS

D060M022 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

Rend.: 1,000 70,94000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,900 /R x 20,19000 = 18,17100

Subtotal: 18,17100 18,17100

Maquinària

C1705700 h Formigonera de 250 l 0,450 /R x 2,77000 = 1,24650

Subtotal: 1,24650 1,24650

Materials

B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 16,15000 = 25,03250

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,650      x 16,18000 = 10,51700

B0111000 m3 Aigua 0,180      x 1,67000 = 0,30060

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,150      x 103,30000 = 15,49500

Subtotal: 51,34510 51,34510

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,18171

COST DIRECTE 70,94431

COST EXECUCIÓ MATERIAL 70,94431

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 158,22000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 20,19000 = 21,19950

Subtotal: 21,19950 21,19950

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,71000 = 1,23975

Subtotal: 1,23975 1,23975

Materials

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,530      x 17,37000 = 26,57610

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 103,30000 = 20,66000

B0532310 kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 400,000      x 0,22000 = 88,00000

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,67000 = 0,33400

Subtotal: 135,57010 135,57010
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PROJECTE ADEQUACIÓ APARCAMENT PROVISIONAL RDA MIQUEL OLIVA PRAT 60-64

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5

ELEMENTS COMPOSTOS

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21200

COST DIRECTE 158,22135

COST EXECUCIÓ MATERIAL 158,22135
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PROJECTE ADEQUACIÓ APARCAMENT PROVISIONAL RDA MIQUEL OLIVA PRAT 60-64

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6

PARTIDES D'OBRA

P-1 F2191306 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb
martell trencador muntat sobre retroexcavadora i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 3,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,024 /R x 50,90000 = 1,22160

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,040 /R x 64,48000 = 2,57920

Subtotal: 3,80080 3,80080

COST DIRECTE 3,80080
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,80080

P-2 F2194JE1 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre
formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m
d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 16,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,466 /R x 20,19000 = 9,40854

Subtotal: 9,40854 9,40854

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,058 /R x 50,90000 = 2,95220

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,233 /R x 15,65000 = 3,64645

Subtotal: 6,59865 6,59865

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14113

COST DIRECTE 16,14832
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,14832

F2194XG5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins
a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió

Rend.: 1,000 3,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,050 /R x 64,48000 = 3,22400

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,0033 /R x 88,61000 = 0,29241

Subtotal: 3,51641 3,51641

COST DIRECTE 3,51641
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,51641

F219FBC0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de
fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb
disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

Rend.: 1,000 4,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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PROJECTE ADEQUACIÓ APARCAMENT PROVISIONAL RDA MIQUEL OLIVA PRAT 60-64

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7

PARTIDES D'OBRA

A0150000 h Manobre especialista 0,170 /R x 20,19000 = 3,43230

Subtotal: 3,43230 3,43230

Maquinària

C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,170 /R x 8,77000 = 1,49090

Subtotal: 1,49090 1,49090

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05148

COST DIRECTE 4,97468
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,97468

F219M100 m2 Demolició de paviment peces prefabricades formigó
formació guals, amb compressor i càrrega sobre
camió

Rend.: 1,000 16,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,466 /R x 20,19000 = 9,40854

Subtotal: 9,40854 9,40854

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,233 /R x 15,65000 = 3,64645

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,058 /R x 50,90000 = 2,95220

Subtotal: 6,59865 6,59865

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14113

COST DIRECTE 16,14832
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,14832

P-3 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb
compactació del 95% PM

Rend.: 1,500 0,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,011 /R x 67,39000 = 0,49419

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,010 /R x 58,56000 = 0,39040

Subtotal: 0,88459 0,88459

COST DIRECTE 0,88459
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,88459

P-4 F2R64263 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t,
amb un recorregut de fins a 2 km

Rend.: 4,000 20,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,500 /R x 88,61000 = 11,07625

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 1,000 /R x 38,39000 = 9,59750
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PROJECTE ADEQUACIÓ APARCAMENT PROVISIONAL RDA MIQUEL OLIVA PRAT 60-64

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 8

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 20,67375 20,67375

COST DIRECTE 20,67375
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,67375

P-5 F2RA61H0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 11,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA61H0 t Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

1,450      x 8,00000 = 11,60000

Subtotal: 11,60000 11,60000

COST DIRECTE 11,60000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,60000

P-6 F921R01J m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulats
reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del
material al 98% del PM

Rend.: 1,000 16,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 19,52000 = 0,97600

Subtotal: 0,97600 0,97600

Maquinària

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 42,49000 = 1,06225

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,040 /R x 67,39000 = 2,69560

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 58,56000 = 2,04960

Subtotal: 5,80745 5,80745

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,67000 = 0,08350

B037R000 m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de
formigó

1,150      x 8,75000 = 10,06250

Subtotal: 10,14600 10,14600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01464

COST DIRECTE 16,94409
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,94409

F936NM11 m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural
de resistència a compressió15 N/mm2, consistència
tova i grandària màxima del granulat 40 mm,
HNE-15/B/40, abocat des de camió amb estesa i
piconatge manual, acabat reglejat

Rend.: 1,000 73,42 €
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PROJECTE ADEQUACIÓ APARCAMENT PROVISIONAL RDA MIQUEL OLIVA PRAT 60-64
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,450 /R x 19,52000 = 8,78400

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,150 /R x 21,99000 = 3,29850

Subtotal: 12,08250 12,08250

Maquinària

C2005000 h Regle vibratori 0,150 /R x 4,41000 = 0,66150

Subtotal: 0,66150 0,66150

Materials

B06NN14B m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència tova i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40

1,050      x 57,61000 = 60,49050

Subtotal: 60,49050 60,49050

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18124

COST DIRECTE 73,41574
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 73,41574

F965A7E5 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter

Rend.: 1,000 22,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,480 /R x 19,52000 = 9,36960

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,230 /R x 21,99000 = 5,05770

Subtotal: 14,42730 14,42730

Materials

B965A7E0 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa)
segons UNE-EN 1340

1,050      x 4,24000 = 4,45200

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0021      x 30,27000 = 0,06357

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,0561      x 57,13000 = 3,20499

Subtotal: 7,72056 7,72056

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21641

COST DIRECTE 22,36427
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,36427
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F9E1321G m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm,
classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra,
col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i
beurada de ciment pòrtland

Rend.: 1,000 35,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,600 /R x 21,99000 = 13,19400

A0140000 h Manobre 0,470 /R x 19,52000 = 9,17440

Subtotal: 22,36840 22,36840

Materials

B9E13200 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 1,020      x 6,30000 = 6,42600

B0111000 m3 Aigua 0,001      x 1,67000 = 0,00167

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0031      x 103,30000 = 0,32023

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,0449      x 17,00000 = 0,76330

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0315      x 158,22135 = 4,98397

Subtotal: 12,49517 12,49517

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,33553

COST DIRECTE 35,19910
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,19910

F9G12732 m3 Paviment de formigó sense additius HM-30/P/20/I+E
de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat, 20 mm, escampat des de camió, estesa i
vibratge manual i acabat reglejat

Rend.: 1,000 93,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,450 /R x 19,52000 = 8,78400

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,150 /R x 21,99000 = 3,29850

Subtotal: 12,08250 12,08250

Maquinària

C2005000 h Regle vibratori 0,133 /R x 4,41000 = 0,58653

Subtotal: 0,58653 0,58653

Materials

B064E26C m3 Formigó HM-30/P/20/I+E de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

1,050      x 76,50000 = 80,32500

Subtotal: 80,32500 80,32500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18124

COST DIRECTE 93,17527
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 93,17527
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F9K20235 m2 Tractament superficial amb microaglomerat en fred
tipus MICROF 5 sup. C60BP4 MIC, amb una dotació
mitja de 7 a 9 kg/m2 i betum residual del 6,5 a 9 %,
col·locat amb mitjans mecànics

Rend.: 1,000 1,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,0009 /R x 19,52000 = 0,01757

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,0005 /R x 21,99000 = 0,01100

Subtotal: 0,02857 0,02857

Maquinària

C170E000 h Escombradora autopropulsada 0,0007 /R x 41,62000 = 0,02913

C1709E00 h Estenedora per a tractaments amb microaglomerats
en fred

0,0007 /R x 119,95000 = 0,08397

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,0007 /R x 58,20000 = 0,04074

C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,0007 /R x 73,05000 = 0,05114

Subtotal: 0,20498 0,20498

Materials

B9K21250 t Microaglomerat en fred tipus MICROF 5 C60BP4
MIC, compost per granulat, emulsió bituminosa, pols
mineral i additius

0,009      x 104,03000 = 0,93627

Subtotal: 0,93627 0,93627

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00043

COST DIRECTE 1,17025
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,17025

P-7 FBB1D111 u Placa circular, octogonal o rectangular per a senyals
de trànsit, d'alumini anoditzat, de 70 cm de costat,
acabada amb làmina retrorreflectora classe RA3,
fixada mecànicament

Rend.: 1,000 94,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,150 /R x 24,16000 = 3,62400

A013M000 h Ajudant muntador 0,150 /R x 20,76000 = 3,11400

Subtotal: 6,73800 6,73800

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,038 /R x 45,42000 = 1,72596

Subtotal: 1,72596 1,72596

Materials

BBM1260D u Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini
anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA3

1,000      x 86,16000 = 86,16000

Subtotal: 86,16000 86,16000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10107

COST DIRECTE 94,72503
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 94,72503

P-8 FBB1M100 u Pòrtic control de gàlib 3.50mx2.20m estructura acer
laminat pilars heb100 travesser tub 100x50 extraïble
ancorat mecànicament. Acabat lacat color blanc amb
reflectants color vermell

Rend.: 1,000 1.086,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 1,500 /R x 20,76000 = 31,14000

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,500 /R x 24,16000 = 36,24000

Subtotal: 67,38000 67,38000

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,500 /R x 45,42000 = 22,71000

Subtotal: 22,71000 22,71000

Materials

BBM1110D u Pòrtic control de gàlib 3.50mx2.20m estructura acer
laminat pilars heb100 travesser tub 100x50 extraïble
ancorat mecànicament. Acabat lacat color blanc amb
reflectants color vermell

1,000      x 995,00000 = 995,00000

Subtotal: 995,00000 995,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,01070

COST DIRECTE 1.086,10070
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.086,10070

P-9 FBB1M200 u Trasllat pòrtic control gàlib existent Rend.: 1,000 159,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 2,000 /R x 20,76000 = 41,52000

A012M000 h Oficial 1a muntador 2,000 /R x 24,16000 = 48,32000

Subtotal: 89,84000 89,84000

Maquinària

C1503000 h Camió grua 1,500 /R x 45,42000 = 68,13000

Subtotal: 68,13000 68,13000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,34760

COST DIRECTE 159,31760
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 159,31760

P-10 FBBZ1120 u Suport tub alumini extrusionat rodó altura 3m
diàmetre 60mm gruix 2mm amb tap a la part superior,
col·locat a terra formigonat

Rend.: 1,000 39,46 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 19,52000 = 1,95200

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,500 /R x 23,38000 = 11,69000

Subtotal: 13,64200 13,64200

Materials

BBMZ1B20 u Suport de tub alumini extrusionat rodó amb tap
h3.00m, per a senyalització vertical

1,000      x 23,53000 = 23,53000

D060M022 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

0,0294      x 70,94431 = 2,08576

Subtotal: 25,61576 25,61576

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20463

COST DIRECTE 39,46239
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,46239

P-11 FBBZA005 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament
heb100 control gàlib, fixada a dau de formigó amb 4
perns roscats; inclou excavació, replanteig de la
placa base i formigonament del dau

Rend.: 1,000 113,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,300 /R x 23,38000 = 7,01400

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 19,52000 = 5,85600

Subtotal: 12,87000 12,87000

Maquinària

C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,120 /R x 73,05000 = 8,76600

Subtotal: 8,76600 8,76600

Materials

BBMZ5612 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament
estructura pòrtic control gàlib, amb 4 perns
d'ancoratge roscats

1,000      x 80,00000 = 80,00000

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,200      x 57,13000 = 11,42600

Subtotal: 91,42600 91,42600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19305

COST DIRECTE 113,25505
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 113,25505

P-12 FBBZM100 u Pilona fixa de tub metàl·lic tipus Barcelona de
D96x1000mm d'alçada amb argolla d'acer inoxidable
i pintada, col·locada a terra formigonada

Rend.: 1,000 35,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0140000 h Manobre 0,100 /R x 19,52000 = 1,95200

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,500 /R x 23,38000 = 11,69000

Subtotal: 13,64200 13,64200

Materials

BBM1M100 u Pilona fixa de tub metàl·lic tipus Barcelona o similar
de D96X1000mm d'alçada amb argolla d'acer
inoxidable i pintada.

1,000      x 20,00000 = 20,00000

D060M022 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

0,0294      x 70,94431 = 2,08576

Subtotal: 22,08576 22,08576

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20463

COST DIRECTE 35,93239
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,93239

P-13 FBBZM200 u Pilona flexible extraïble tipus A-Eco o similar color
negre i diàmetre 100mm, altura 1000mm, inclòs base
extraible de pilona amb tanca triangular estàndar,
col·locada a terra formigonada

Rend.: 1,000 69,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 19,52000 = 1,95200

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,500 /R x 23,38000 = 11,69000

Subtotal: 13,64200 13,64200

Materials

BBM1M200 u Pilona flexible tipus A-Eco o similar color negre
diàmetre 100mm, altura 1000mm

1,000      x 16,00000 = 16,00000

BBM1M300 u Base extraible per pilona A-Eco o similar color negre
anclatge al terra per allotjar-hi pilones. Tanca per clau
triangular estàndar.

1,000      x 38,00000 = 38,00000

D060M022 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

0,0294      x 70,94431 = 2,08576

Subtotal: 56,08576 56,08576

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20463

COST DIRECTE 69,93239
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 69,93239

P-14 FZ2 PA Partida alçada d'abonament íntegre per despeses del
compliment del Pla de Seguretat i Salut

Rend.: 1,000 400,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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P-15 G9851709 m Gual de peces de formigó bicapa de 40x60 cm,
col·locat sobre base de formigó no estructural 15
N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a
25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter. Inclou part
proporcional de peces laterals de remat.

Rend.: 1,000 54,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,604 /R x 19,52000 = 11,79008

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,290 /R x 21,99000 = 6,37710

Subtotal: 18,16718 18,16718

Materials

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,0957      x 57,13000 = 5,46734

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0021      x 33,08000 = 0,06947

B9851700 m Peça central de formigó per a guals, bicapa, de 60x40
cm

0,830      x 21,73000 = 18,03590

B985M100 m Peça lateral de formigó per a guals, biocapa, de
60x40 cm

0,170      x 72,33000 = 12,29610

Subtotal: 35,86881 35,86881

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27251

COST DIRECTE 54,30850
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,30850

P-16 G9K11B80 m2 Tractament superficial asfàltic per mitjà de doble reg
simple, amb barreja de granulats de materials
granítics i emulsió bituminosa ECR-2. Inclou
escombrada final amb escombradora autopropulsada.

Rend.: 0,450 4,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,010 /R x 21,99000 = 0,48867

A0140000 h Manobre 0,040 /R x 19,52000 = 1,73511

Subtotal: 2,22378 2,22378

Maquinària

C133A030 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 0,005 /R x 11,82000 = 0,13133

C170E000 h Escombradora autopropulsada 0,0007 /R x 41,62000 = 0,06474

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,005 /R x 58,20000 = 0,64667

C1709G00 h Estenedora de granulat 0,005 /R x 38,38000 = 0,42644

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,005 /R x 27,42000 = 0,30467

Subtotal: 1,57385 1,57385

Materials

B03HA000 t Granulats granítics per a tractaments superficials de
paviments bituminosos

0,024      x 21,03000 = 0,50472

B0552430 kg Emulsió bituminosa catiònica tipus ECR-2 1,250      x 0,45000 = 0,56250

Subtotal: 1,06722 1,06722
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03336

COST DIRECTE 4,89821
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,89821

P-17 GBA15511 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
discontínua per a ús permanent i retrorreflectant en
sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm
d'amplària i 2/1 de relació pintat/no pintat, amb
pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Rend.: 1,000 0,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,0035 /R x 19,52000 = 0,06832

A0121000 h Oficial 1a 0,007 /R x 23,38000 = 0,16366

Subtotal: 0,23198 0,23198

Maquinària

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,0035 /R x 34,77000 = 0,12170

Subtotal: 0,12170 0,12170

Materials

BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja

0,034      x 1,22000 = 0,04148

BBA11100 kg Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials 0,0544      x 1,78000 = 0,09683

Subtotal: 0,13831 0,13831

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00348

COST DIRECTE 0,49547
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,49547

P-18 GBA1E511 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm
d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada mecànicament
mitjançant polvorització

Rend.: 1,000 0,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,0035 /R x 19,52000 = 0,06832

A0121000 h Oficial 1a 0,007 /R x 23,38000 = 0,16366

Subtotal: 0,23198 0,23198

Maquinària

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,0035 /R x 34,77000 = 0,12170

Subtotal: 0,12170 0,12170

Materials

BBA11100 kg Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials 0,0816      x 1,78000 = 0,14525

BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja

0,051      x 1,22000 = 0,06222

1D14 EX2018/011478 DT131118 GI18012OT Página 54 de 60



PROJECTE ADEQUACIÓ APARCAMENT PROVISIONAL RDA MIQUEL OLIVA PRAT 60-64

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 17

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 0,20747 0,20747

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00348

COST DIRECTE 0,56463
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,56463

P-19 GBA27511 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal
contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 50 cm
d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada amb màquina
d'accionament manual

Rend.: 1,000 1,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,0095 /R x 19,52000 = 0,18544

A0121000 h Oficial 1a 0,019 /R x 23,38000 = 0,44422

Subtotal: 0,62966 0,62966

Maquinària

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,0095 /R x 26,59000 = 0,25261

Subtotal: 0,25261 0,25261

Materials

BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja

0,255      x 1,22000 = 0,31110

BBA11100 kg Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials 0,408      x 1,78000 = 0,72624

Subtotal: 1,03734 1,03734

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00944

COST DIRECTE 1,92905
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,92905

P-20 GBA31511 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a
ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i
amb pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color
blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina
d'accionament manual

Rend.: 1,000 5,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,070 /R x 23,38000 = 1,63660

A0140000 h Manobre 0,035 /R x 19,52000 = 0,68320

Subtotal: 2,31980 2,31980

Maquinària

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,035 /R x 26,59000 = 0,93065

Subtotal: 0,93065 0,93065

Materials

BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja

0,500      x 1,22000 = 0,61000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 18

PARTIDES D'OBRA

BBA11100 kg Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials 0,816      x 1,78000 = 1,45248

Subtotal: 2,06248 2,06248

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03480

COST DIRECTE 5,34773
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,34773
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ANNEX NÚM. 4 
 
 

PLA DE TREBALL 
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ANNEX NÚM. 5 
 
 

COST DE MÀ D’OBRA 
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PROJECTE ADEQUACIÓ APARCAMENT PROVISIONAL RDA MIQUEL OLIVA PRAT 60-64

ESTADÍSTICA DE COMPONENTS 1Pàg.:Data:

Màscara: *  Tipus: ELEMENT SIMPLE DE MÀ D´OBRA (Ordenació per codi)

08/11/18

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU QUANTITAT IMPORT %

A0121000 h Oficial 1a 23,38 15,2130 1,281 355,68

A0122000 h Oficial 1a paleta 23,38 16,0000 1,352 374,08

A012M000 h Oficial 1a muntador 24,16 5,0000 0,443 120,80

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 21,99 78,9840 6,274 1.736,86

A013M000 h Ajudant muntador 20,76 5,0000 0,375 103,80

A0140000 h Manobre 19,52 326,2912 23,016 6.369,20

A0150000 h Manobre especialista 20,19 2,8598 0,217 57,74

TOTAL: 32,949.118,16

EUR
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